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CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL PLIEGO DE BASES PARA CONTRATACIÓN DE 
ASISTENCIA TÉCNICA A LA DIRECCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA ELIMINACIÓN DE LA 

CONTAMINACIÓN QUÍMICA EN EL EMBALSE DE FLIX (TARRAGONA) 

 
Nº de expediente: ADO/12/07 
 
1. Definición del objeto del Contrato 
CONTRATACIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA A LA DIRECCIÓN DE LAS OBRAS DE ELIMINACIÓN DE 
LA CONTAMINACIÓN QUÍMICA EN EL EMBALSE DE FLIX (TARRAGONA) 
 
2. Presupuesto base de licitación (IVA incluido) 

2.1. Cuantía: 
En cifra: 6.705.016,92 €  
En letra: SEIS MILLONES, SETECIENTOS CINCO MIL DIECISEIS EUROS 

CON NOVENTA Y DÓS CÉNTIMOS  
2.2. Sistema de determinación del precio: Por precios unitarios 

 
3. Previsión de distribución en anualidades 
Anualidad año 2008: UN MILLÓN DOSCIENTOS MIL EUROS (1.200.000,00 €) 
Anualidad año 2009: UN MILLÓN QUINIENTOS MIL EUROS (1.500.000,00 €) 
Anualidad año 2010: UN MILLÓN QUINIENTOS MIL EUROS (1.500.000,00 €) 
Anualidad año 2011: UN MILLÓN QUINIENTOS MIL EUROS (1.500.000,00 €) 
Anualidad año 2012: UN MILLÓN CINCO MIL DIECISÉIS EUROS CON NOVENTA Y DOS 

CÉNTIMOS (1.005.016,92 €) 
 
4. Plazo de ejecución y lugar de entrega de las ofertas 
Plazo total: 48 MESES 
Lugar: ACUAMED, c/ Albasanz, 11- - 28037 MADRID 
 
5. Acreditación de los requerimientos económicos, financieros y técnicos y 

profesionales 
Económicos y financieros: Según lo indicado en la cláusula 2 del Documento nº 2 del 
Pliego de Bases 
Técnicos y profesionales: Según lo indicado en la cláusula 2 del Documento nº 2 del 
Pliego de Bases 
 
6. Singularidades en la celebración de la licitación 

6.1. Existencia de requisitos de publicidad en el DOUE: Sí 
6.2. Admisión de soluciones variantes: No 
6.3. Existencia de fases: Sí 

 
7. Garantías a disposición de la Sociedad 

7.1. Provisional: 2% del Presupuesto Base de Licitación 
7.2. Definitiva: 4% del Presupuesto Base de Licitación 

 
8. Programa de trabajo 
Se presentará un Programa de Trabajo 15 días después de la notificación de la 
Adjudicación. 
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CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL PLIEGO DE BASES PARA CONTRATACIÓN DE 
ASISTENCIA TÉCNICA A LA DIRECCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA ELIMINACIÓN DE LA 

CONTAMINACIÓN QUÍMICA EN EL EMBALSE DE FLIX (TARRAGONA) 

 
9. Revisión de precios 
Los precios unitarios que forman parte de la oferta, se revisarán anualmente 
incrementándolos en el IPC nacional con respecto al de la fecha de licitación una vez 
ejecutado el 20 % de los trabajos incluidos en el Contrato y transcurrido 1 año 
 
10. Sistema de abono 
Por precios unitarios y mediante certificaciones mensuales 
 
11. Plazo de garantía 
Un (1) año 
 
12. Gastos de publicidad 
El importe máximo de los gastos de publicidad de la licitación y de la adjudicación a 
abonar por el adjudicatario es de 15.000 euros 
 

 
De acuerdo con este cuadro de características se aprueba el presente Pliego de Bases, que consta de 
los siguientes documentos que se desarrollan a continuación: 
 
• DOCUMENTO Nº 1: CARACTERÍSTICAS GENERALES 

• DOCUMENTO Nº 2: CLÁUSULAS REGULADORAS 

• DOCUMENTO Nº 3: CONDICIONES TÉCNICAS 

• DOCUMENTO Nº 4: PROGRAMA DE TRABAJO Y PRESUPUESTO 

• DOCUMENTO Nº 5: ANEXOS 

 
Madrid, 4 de diciembre de 2007 

 
EL SUBDIRECTOR DE PROYECTOS Y OBRAS 

Dª. Mª Gabriela Mañueco Pfeiffer 

APROBADO 
EL DIRECTOR DE PROYECTOS Y OBRAS 

 
CONFORME 
EL DIRECTOR GENERAL  

D. Adrián Baltanás García 

D. Francisco Hijós Bitrián 
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1. INTRODUCCIÓN 

Por Acuerdo del Consejo de Ministros de 25 de junio de 2004, se autorizó el cambio de denominación 
y la sustitución del objeto social de la antigua sociedad estatal Infraestructuras del Trasvase S.A., 
pasando a denominarse “AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRÁNEAS, S.A.”, en adelante ACUAMED, y 
teniendo por objeto la contratación, construcción, adquisición y explotación, en su caso, de toda clase 
de obras de interés general que, en cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto Ley 2/2004, se 
realizasen en sustitución de las previstas en su día para la transferencia de recursos hídricos 
autorizadas por el artículo 13 de la Ley 10/2001, así como la gestión de los contratos para los 
estudios, proyectos, construcción, adquisición o explotación de dichas obras, y el ejercicio de las 
actividades preparatorias, complementarias o derivadas de las anteriores. 

Posteriormente, la Ley 11/2005 de 22 de junio, modificó las actuaciones incluidas en el Real Decreto 
Ley mencionado, de modo que, como consecuencia de esto, el Consejo de Ministros de 22 de julio de 
2005 autorizó, entre otras cuestiones relacionadas con ACUAMED, una nueva modificación de su 
objeto social cuya finalidad fuese incluir otras actuaciones distintas a las contempladas en el Real 
Decreto Ley 2/2004, de modo que el nuevo objeto contemple: 

 

1. La contratación, construcción adquisición y explotación de toda clase de obras hidráulicas y, 
en especial, de aquellas obras de interés general que, en cumplimiento de lo dispuesto en la 
Ley 11/2005, por la que se modifica la Ley del Plan Hidrológico Nacional, se realicen en 
sustitución de las previstas en su día para la transferencia de recursos hídricos. 

2. La gestión de los contratos para los estudios, proyectos, construcción, adquisición o 
explotación de las obras citadas en el párrafo primero, así como el ejercicio de aquellas 
actividades preparatorias, complementarias o derivadas de las anteriores. 

3. El objeto social podrá realizarse directamente o mediante la participación en el capital de las 
sociedades constituidas o que pudieran constituirse con alguno de los fines señalados en los 
apartados anteriores. 

Dentro de la actuación 4.d incluida en la mencionada Ley 11/2005, “Eliminación de la contaminación 
química en el embalse de Flix”, se redactó el proyecto informativo del mismo nombre. 
 
Por resolución del Presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro de fecha 26 de enero de 2006 
se autorizó la incoación del expediente de información pública del “Proyecto Informativo de la 
eliminación de la contaminación química del embalse de Flix y su estudio de impacto ambiental.” a 
efectos de dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 3 del Real Decreto Legislativo 1302/86 de 
evaluación de impacto ambiental y en el artículo 86 de la ley 30/1992 de régimen jurídico de las 
administraciones públicas y del procedimiento administrativo común. 
 
En cumplimiento de lo indicado en la ley 6/2001, de 8 de mayo de modificación del real decreto 
legislativo 1302/1986 de 28 de junio de Evaluación de Impacto Ambiental, se ha procedido a evaluar 
el impacto ambiental de las infraestructuras hidráulicas incluidas en el proyecto informativo 
mencionado. Con fecha de 25 de octubre de 2006 fue dictada Declaración de Impacto Ambiental 
positiva con algunos condicionados. Seguidamente se acometió la redacción del proyecto constructivo. 
 
El “Proyecto constructivo para la eliminación de la contaminación química en el embalse de Flix” a 
grandes rasgos incluye las actividades relativas a la extracción del material a tratar contenido en el 
citado embalse, a su tratamiento, a su transporte mediante cinta y a su colocación en un depósito 
controlado de clase II (no peligrosos), además de otras actuaciones complementarias como pueden 
ser las relativas a eventuales abastecimientos de emergencia o al recintado de la zona de extracción”. 
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El proyecto constructivo ha sido aprobado por el órgano competente del Ministerio de Medio Ambiente 
con fecha 26 de diciembre de 2007. 
 
A partir de toda esta documentación previa se está en condiciones de contratar la ejecución de la obra 
y también la Asistencia Técnica a la Dirección de Obra. 
 
Así pues, con objeto de determinar las condiciones que han de regir la licitación, la adjudicación, la 
contratación y el desarrollo y contenido de las actividades de la asistencia técnica a la Dirección de 
Obra de las OBRAS DE ELIMINACIÓN DE LA CONTAMINACIÓN QUÍMICA EN EL EMBALSE DE FLIX 
(TARRAGONA) se procede a redactar el presente Pliego de Bases. 

 

2. ALCANCE DEL PLIEGO DE BASES 

El presente Pliego de Bases tiene por objeto describir los trabajos que han de ser materia del Contrato 
de Consultoría y Asistencia que se presenta, y definir las características técnicas y legales del mismo 
especificando dentro de dichas características el presupuesto de licitación, que estará compuesto por 
las unidades, con su precio unitario, que sean necesarias para ejecutar los trabajos, y la duración del 
Contrato. Asimismo, se concretan las normas para la presentación de proposiciones, para la valoración 
y adjudicación del Contrato, los requisitos de contratación, las relaciones entre las partes durante el 
desarrollo de dicho Contrato de Consultoría y Asistencia y los documentos que deben ser entregados 
por el Consultor. 

 

3. OBJETO DEL CONTRATO 

El objeto del presente Contrato consistirá en la prestación de los servicios de Consultoría y Asistencia 
por medio del personal puesto a disposición de ACUAMED, así como de los medios técnicos y 
materiales necesarios, durante el periodo de vigencia del mismo, para llevar a cabo las labores de 
Asistencia a la Dirección de Obra en las obras a ejecutar en la eliminación de la contaminación 
química en el embalse de Flix (Tarragona). 

La codificación que corresponde al objeto del presente Contrato, según la nomenclatura de la 
Clasificación Nacional de Productos por Actividades 1996 (CNPA-1996), es la 74.20.31, “Servicios de 
asesoramiento y consultoría en ingeniería”. 

Además, por el importe del Presupuesto Base de Licitación, se debe indicar la codificación 
correspondiente a la nomenclatura Vocabulario Común de los Contratos (CPV) de la Comisión 
Europea, que en este caso responde al código 74231100. 

El Contrato incluye la asistencia a los técnicos de ACUAMED, o a las personas que ésta designe, lo 
cual implicará, entre otras actividades, la asistencia a las reuniones y visitas que sean solicitadas. 

 

4. PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN Y FORMA DE ADJUDICACIÓN 

La adjudicación se realizará mediante PROCEDIMIENTO ABIERTO, y la forma será la de 
CONCURSO SIN VARIANTES. La adjudicación del Contrato se hará atendiendo a la proposición que 
ACUAMED considere más ventajosa en su conjunto, de acuerdo con los criterios objetivos de 
adjudicación establecidos en este Pliego. 
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Se procederá al anuncio de la licitación en el Boletín Oficial del Estado y además en el Diario de la 
Unión Europea1, pues el objeto del Contrato se enmarca dentro de la categoría 12 de las recogidas en 
el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (en adelante TRLCAP), 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, y modificado por la Ley 62/2003, de 30 
de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, y alcanza la cuantía que precisa 
el artículo 203 del TRLCAP. 

Los gastos de publicidad de la licitación serán abonados por el adjudicatario. 

 

5. NORMATIVA LEGAL 

La presente licitación está sometida al régimen que resulta del artículo 2.1. del TRLCAP. 

El Contrato, que forma parte indisociable de este Pliego de Bases, se regirá: 

 

1) En cuanto a la capacidad de las empresas, publicidad, formas de adjudicación y procedimientos 
de licitación por las prescripciones del TRLCAP. 

2) En lo referente a su contenido, derechos y obligaciones de las partes y a su ejecución y 
extinción, por lo establecido en el modelo de Contrato que es anexo inseparable y parte 
integrante de este Pliego y con arreglo al cual se formalizará el Contrato con el Adjudicatario. 

 

La legislación mercantil se aplicará con carácter supletorio en todo lo no especialmente contemplado 
en este Pliego, que actuará igualmente como legislación integradora del mismo, sin perjuicio de la 
normativa que resulte de aplicación a ACUAMED por su carácter de Sociedad Estatal, y en particular 
de la que se deriva de aquellas Sociedades Estatales que tienen por objeto social la construcción y 
explotación de obras hidráulicas. 

 

6. TRABAJOS A DESARROLLAR 

Se abordarán las actividades de Asistencia a la Dirección de Obra y de redacción de documentos que 
se relacionan en el Documento nº 3 del presente Pliego de Bases. 

 

7. PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo máximo para la ejecución de los trabajos de la presente Asistencia será de máximo 
CUARENTA Y OCHO (48) MESES. 

Este plazo podrá prorrogarse por mutuo acuerdo expreso y por escrito de las partes, antes de la 
finalización del mismo. Se corresponde con el de duración de la ejecución de la obra, al que se 
añaden 3 meses al inicio y otros 3 meses al final de la misma tomando en consideración que los 
meses iniciales se ajustarán dependiendo de la fecha de adjudicación de las obras. 
 

                                                
1 la publicación en el DOUE solo será necesario si la cuantía del expediente supera los importes previstos en el articulo 203 del 

TRLCAP 
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8. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN Y PRECIO DEL CONTRATO 

El presupuesto base de licitación será el que figura en el apartado 2 del cuadro de características 
del presente Pliego, entendiéndose como presupuesto máximo, por lo que las ofertas no podrán 
rebasar en ningún caso su importe. 

Las ofertas económicas de los licitadores incluirán, expresamente, el importe del Impuesto sobre el 
Valor Añadido (IVA) que proceda por la ejecución de su prestación. 

El Precio del Contrato coincidirá con el presupuesto de la oferta adjudicada. 

La Revisión de Precios a aplicar en el presente Contrato es la que se indica en el apartado 9 del 
cuadro de características. 

 

9. FORMA DE PAGO 

El Consultor facturará los trabajos objeto del presente Contrato mensualmente. El importe de las 
facturas presentadas será el resultado de valorar el grado de desarrollo y la calidad 
técnica de los trabajos que respondan a los distintos Presupuestos Parciales que, 
necesariamente, debe ofertar el adjudicatario, tal y como se indica en la cláusula 2.B.3 del 
Documento nº 2 del presente Pliego de Bases. Esta valoración quedará plasmada en la relación 
valorada que deberá ser aprobada por ACUAMED. 

 

10. CONCLUSIÓN 

Con todo lo expuesto anteriormente, y dada la insuficiencia, falta de adecuación o conveniencia de 
ampliar los medios personales y materiales con que cuenta ACUAMED para atender las necesidades 
que se tratan de cubrir a través del Contrato, se considera suficientemente justificada la necesidad de 
la contratación de la ASISTENCIA TÉCNICA A LA DIRECCIÓN DE OBRA PARA LA ELIMINACIÓN DE LA 
CONTAMINACIÓN QUÍMICA EN EL EMBALSE DE FLIX (TARRAGONA). 
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DOCUMENTO Nº 2 

CLÁUSULAS REGULADORAS 
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I. LICITACIÓN 

1. DOCUMENTACIÓN DISPONIBLE PARA LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 

• Proyecto constructivo para la eliminación de la contaminación química del embalse de Flix 
(Tarragona). 

 

2. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES 

Podrán optar a la adjudicación de este Contrato las personas naturales o jurídicas, españolas o 
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, que acrediten solvencia económica, financiera y 
técnica y profesional en los términos y por los medios que se especifiquen en el presente Pliego de 
Bases, y no se hallen comprendidas en alguno de los supuestos del artículo 20 del TRLCAP. 

La presentación de proposiciones implica la aceptación incondicional de las Cláusulas de este Pliego 
sin salvedad alguna y la expresa sumisión a la legislación de contratos de las Administraciones 
Públicas y al Pliego de Cláusulas Administrativas Generales aplicables, así como la declaración 
responsable de que el licitador reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar con 
ACUAMED. 

Cada licitador no podrá presentar más de una proposición. Tampoco podrá suscribir ninguna 
propuesta en unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una unión 
temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una unión temporal. La 
infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las propuestas por él suscritas. 

Las personas o entidades que deseen participar en el concurso regulado en el presente Pliego deberán 
presentar sus proposiciones dentro del plazo señalado en el anuncio publicado, directamente en la 
sede social de ACUAMED indicada en dicho anuncio, o en las oficinas de Correos, cumpliendo lo 
prevenido al efecto en este Pliego de Bases. 

Cuando las proposiciones se presenten en oficinas de Correos, deberán remitirse a la sede social de 
ACUAMED, y cumplirán los requisitos señalados en el Art. 80 del Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre 
(en adelante RGLCAP), debiendo justificarse la fecha y hora de presentación y anunciar a la Sociedad 
la remisión de la oferta mediante télex, fax o telegrama en el que se consigne la clave, título completo 
del expediente y nombre del licitador. El télex, fax o telegrama deberá haberse impuesto igualmente 
dentro del plazo fijado en el anuncio. A efectos de justificar que el envío por correo se hace dentro de 
la fecha señalada como límite para la presentación de proposiciones, se admitirá como medio de 
prueba que el telegrama o fax haga referencia al número del certificado del envío hecho por correo. 

También podrá anunciarse por correo electrónico. El envío del anuncio por correo electrónico sólo será 
válido si existe constancia de la transmisión y recepción, de sus fechas y del contenido íntegro de las 
comunicaciones y se identifica fidedignamente al remitente y al destinatario. En este supuesto, se 
procederá a la obtención de copia impresa y a su registro, que se incorporará al expediente. 

Si después de transcurridos diez (10) días desde la presentación de las proposiciones no se hubiera 
recibido la documentación en el domicilio mencionado, ésta no será admitida en ningún caso. 

Una vez entregada o remitida la documentación no podrá ser retirada, salvo que la retirada de la 
proposición sea justificada. 
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Todos los concursantes deberán señalar en el momento de presentar sus propuestas un domicilio, 
para la práctica de las comunicaciones y relaciones que en general se deriven del concurso, o que de 
cualquier manera puedan afectar al concursante. 

Las ofertas se presentarán escritas en castellano y a máquina u otros tipos de impresión mecánica o 
informática, y no se aceptará ningún documento manuscrito ni con omisiones, erratas, enmiendas o 
tachaduras que no permitan conocer claramente las condiciones para valorar la oferta. 

Las proposiciones constarán de tres (3) sobres cerrados y firmados por el licitador o persona que lo 
represente, haciendo constar en el exterior de cada uno de ellos: 

 

 La letra correspondiente al sobre. 

 El título de la licitación. 

 El nombre completo -y siglas en su caso-, dirección, C.I.F. (o N.I.F), número de teléfono y fax y 
correo electrónico del licitador. 

 Cualquier otro dato que se exija en el anuncio de licitación. 

 

En el interior de cada sobre se hará constar en hoja independiente su contenido, enunciado 
numéricamente. 

 

SOBRE A: DOCUMENTACIÓN GENERAL 

Se presentará en sobre cerrado, firmado por el licitador o persona que lo represente, con la 
identificación del concursante y demás requisitos expresados en la Cláusula 2 de este Documento nº 
2. 

Los documentos que así lo requieran podrán presentarse en original o copias que tengan el carácter 
de auténticas, conforme a la legislación vigente. Igualmente ACUAMED podrá exigir al adjudicatario 
los justificantes que considere oportunos con objeto de verificar la autenticidad de la documentación 
referida en los apartados anteriores. 

ACUAMED, ante la no presentación de alguno de los documentos relacionados a continuación, o su 
inexactitud, otorgará a los licitadores que se encuentren en esta situación un plazo de tres (3) días 
hábiles para la subsanación de los errores detectados. Una vez transcurrido dicho plazo, todo licitador 
que no haya regularizado su documentación se considerará excluido. 

La documentación general contendrá lo siguiente: 

A.1. DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA PERSONALIDAD Y CAPACIDAD DEL EMPRESARIO 

Se deberán presentar los documentos que a continuación se indican: 

 

A.1.1. Escritura de constitución 

Si la empresa fuese persona jurídica, la personalidad y capacidad se acreditará mediante la 
presentación de la escritura de constitución -o modificación, en su caso- inscrita en el Registro 
Mercantil cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable. 
Si no lo fuere, la acreditación de la capacidad de obrar se realizará mediante la escritura o documento 
de constitución, de modificación, estatutos o acto fundacional, en el que constaren las normas por las 
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que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro Oficial. Caso de 
presentación de copias de los documentos mencionados, deberán estar autenticados notarialmente. 

Si durante la tramitación del procedimiento y antes de la adjudicación se produjese la extinción de la 
personalidad jurídica de una empresa licitadora o candidata por fusión, escisión o por la transmisión 
de su patrimonio empresarial , sucederá en su posición en el procedimiento la sociedad absorbente, la 
resultante de la fusión, la beneficiaria de la escisión o la adquirente del patrimonio, siempre que reúna 
las condiciones exigidas en este pliego para poder participar en el procedimiento de adjudicación. 

 

A.1.2. Para empresarios individuales, Documento Nacional de Identidad 

Para los empresarios individuales será obligatoria la presentación de la fotocopia, legitimada 
notarialmente, del Documento Nacional de Identidad o del que, en su caso, le sustituya 
reglamentariamente. 

 

A.1.3. CIF del empresario 

En los dos supuestos de los apartados anteriores deberá acreditarse el NIF del empresario, 
debidamente legitimado. 

Cuando se trate de empresarios no españoles de Estados miembros de la Comunidad Europea o 
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo se acreditará mediante la inscripción en 
los Registros o presentación de las certificaciones que se indican en el Anexo I del R.D. 1098/2001. 

Los demás empresarios no españoles deberán acreditar su capacidad de obrar con informe expedido 
por la respectiva representación diplomática española del lugar de domicilio de la empresa, en la que 
se haga constar, previa acreditación de la empresa, que figuran inscritos en el Registro Local 
Profesional, Comercial o análogo o, en su defecto, que actúan con habitualidad en el tráfico local en el 
ámbito de las actividades a las que se extiende el objeto del Contrato. 

En estos supuestos, además, deberá acompañarse informe de la Misión Diplomática Permanente de 
España o de la Secretaría General de Comercio Exterior del Ministerio de Economía sobre la condición 
de Estado signatario del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial del Comercio 
o, en caso contrario, de informe de reciprocidad. 

A.2. DOCUMENTOS QUE ACREDITEN, EN SU CASO, LA REPRESENTACIÓN 

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro presentarán poder bastante al efecto 
y fotocopia, legitimada notarialmente, de su D.N.I. o del que, en su caso, le sustituya 
reglamentariamente. Si la empresa fuera persona jurídica el poder deberá figurar inscrito en el 
Registro Mercantil, a cuyos efectos deberá presentar la correspondiente justificación. Si se trata de un 
poder para acto concreto no es necesaria la inscripción en el Registro Mercantil, de acuerdo con el Art. 
94.5 del Reglamento del Registro Mercantil. 

A.3. COMPROMISO DE CONSTITUCIÓN DE UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS, EN SU 
CASO 

Podrán concurrir uniones de empresarios que se constituyan temporalmente al efecto, sin que sea 
necesaria la formalización de las mismas en escritura pública hasta que se haya efectuado la 
adjudicación a su favor. 
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Cuando dos o más empresas acudan a una licitación constituyendo una Unión Temporal, cada uno de 
los empresarios que la componen deberá acreditar su personalidad y capacidad, debiendo indicar en 
documento privado los nombres y circunstancias de los empresarios que la suscriban, la participación 
de cada uno de ellos, el compromiso formal de constituirse formalmente en unión temporal, caso de 
resultas adjudicatarios, y la persona o entidad que, durante la vigencia del Contrato, ha de ostentar la 
plena representación de todos ellos frente a ACUAMED. El citado documento deberá estar firmado por 
los representantes de cada una de las empresas componentes de la Unión. Dichos empresarios 
quedarán obligados solidariamente ante ACUAMED y deberán nombrar un representante o apoderado 
único de la Unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del 
Contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes 
mancomunados que pueden otorgar las empresas para cobros y pagos de cuantía significativa. La 
duración de las Uniones Temporales de Empresas será coincidente con la del Contrato hasta su 
extinción. Los empresarios que fueren a constituir la Unión Temporal de Empresas deberán presentar 
individualmente todos los requerimientos expresados en los apartados A.4 y A.5 siguientes. 

La proposición presentada por una Unión Temporal de Empresas deberá estar firmada por los 
representantes en esta licitación de cada una de las empresas componentes de la citada Unión. 

A.4. REQUERIMIENTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS 

Las personas naturales o jurídicas que concurran a la licitación deberán acreditar su solvencia 
económica y financiera por los medios siguientes. 

 

A.4.1. Informes originales de instituciones financieras 

Informe de instituciones financieras con los que el licitador haya mantenido posiciones de activo o de 
pasivo significativos en los tres (3) últimos ejercicios, que indique al menos los siguientes extremos: 

 

 Cumplimiento de los compromisos de reembolso de operaciones de crédito. 

 Evaluación global de la entidad. 

 

A.4.2. Cuentas anuales o extracto de las mismas 

Tratándose de personas jurídicas, presentación de las cuentas anuales, o extractos de las mismas, en 
el supuesto de que su publicación sea obligatoria en los Estados donde aquéllas se encuentren 
establecidas. 

Dichas cuentas deberán acreditar que los recursos propios vinculados a neto patrimonial son como 
mínimo el veinte por ciento (20%) de la Anualidad Media del Contrato (AMC en adelante), siendo: 

 

meses en ejecución de máximo Plazo
12 xLicitación Base oPresupuest

AMC =
 

 

Sin perjuicio de la condición anterior, en caso de Unión Temporal de Empresas cada uno de los 
componentes de la Unión deberá acreditar que sus recursos propios representan, al menos, el siete 
por ciento (7%) de AMC. 
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Si el licitador es persona natural o jurídica no empresarial, lo anterior se sustituirá por un justificante 
acreditativo de la existencia de un seguro de indemnización por riesgo profesional no inferior al 
importe del Presupuesto Base de Licitación. 

 

A.4.3. Declaración relativa a la cifra global de negocios 

Como mínimo será la relativa a los tres (3) últimos años. 

Si por razones justificadas un empresario no puede facilitar alguna de las referencias indicadas en los 
apartados anteriores, podrá acreditar su solvencia económica y financiera por cualquier otra 
documentación, reservándose ACUAMED la apreciación de la suficiencia o no de la documentación 
presentada. 

A.5. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES PARA LA REALIZACIÓN DE LOS 
TRABAJOS 

Las personas naturales o jurídicas que concurran a la licitación deberán acreditar lo siguiente. 

 

A.5.1. Titulaciones académicas y profesionales 

Se deberán presentar las titulaciones académicas y profesionales de los empresarios y del personal de 
Dirección de la Empresa. 

 

A.5.2. Declaración del promedio anual de personal 

En ella se indicará el promedio anual de personal de los últimos tres (3) años, con mención del grado 
de estabilidad del empleo. 

 

A.5.3. Relación de trabajos de Consultoría y Asistencia 

Se presentará una relación de los trabajos de Asistencia a Direcciones de Obra y Direcciones 
Medioambientales, relativas a obras hidráulicas, túneles, estructuras o cualquier otra relacionada con 
el objeto de los proyectos que se indican en la Cláusula 2 del Documento nº 3 de este Pliego de 
Bases, cuyo importe individual sea superior a 1.000.000 euros (esta cifra incluirá, en todos los casos, 
el importe relativo a trabajos de Asistencia a la Dirección de Obra, el cual se podrá incrementar con 
los correspondientes a Direcciones Medioambientales relativos a la misma Asistencia), habiendo sido 
realizadas, o estando en fase de ejecución, durante los tres (3) últimos años. En la relación indicada 
se deberá hacer mención clara de los siguientes aspectos: 

 

 Título del trabajo. 

 Organismo para el que se realizó. 

 Nombre y persona de contacto. 

 Honorarios de los trabajos. 

 Fechas de inicio y terminación. 

 Presupuesto de Ejecución por Contrata de los trabajos proyectados. 
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 Si se conoce, Presupuesto de Liquidación de las obras, caso de haber finalizado, a que dieron 
lugar los trabajos proyectados. 

 

La no presentación de esta relación en los términos especificados, o la inexactitud de lo expuesto será 
motivo de exclusión de la licitación. 

 

A.5.4. Idoneidad del equipo de personal y de los medios materiales para los trabajos 

En caso de que los ofertantes requieran para la realización de los trabajos objeto del Contrato la 
colaboración de personas o medios externos, deberán presentar originales de cartas de compromiso, 
con fecha reciente, firmadas por personal directivo del colaborador (o por el mismo si es persona 
física) y con el sello y N.I.F. del mismo. 

 

Equipo de personal 

Todo el personal propio adscrito a un Contrato sólo podrá estar desempeñando su trabajo 
en el mismo, por lo que la propuesta de idéntico personal, total o parcialmente, en una 
licitación, habiendo sido adjudicatario el Consultor, individual o en Unión Temporal de 
Empresas, de un Contrato anterior, estando aún vigente la ejecución del mismo, implicará 
automáticamente la exclusión del concurso. 

Se relacionará el equipo de personas de la empresa, asesores y colaboradores que van a intervenir en 
los trabajos de Asistencia propuestos por el licitante para acometer las distintas actividades. Para ser 
considerados dentro del equipo de trabajo, se deberán presentar cartas de compromiso y/o 
colaboración tanto de los asesores como de los colaboradores, debiendo ser originales y con fecha 
próxima a la de presentación de las ofertas. De cada una de las personas propuestas se indicará la 
dedicación que tendrán para cada actividad. 

Dentro del equipo mencionado deberá estar incluido, aunque dejando clara su separación del resto, el 
personal, propio o colaborador, que efectúe la supervisión de los trabajos realizados por el Consultor. 

Para cada una de las personas que componen el equipo de trabajo, bien sea personal propio de la 
empresa licitante, o asesores y colaboradores, se presentará un breve historial en el que sólo se 
incluirá: 

 

 Estudios cursados, año de terminación de los mismos y universidad (Facultad y/o Escuela) en la 
que fueron recibidos. Igualmente se relacionarán los cursos de postgrado realizados. 

 Empresas en las que ha trabajado desarrollando labores análogas a las que son solicitadas en el 
presente Pliego de Bases, enmarcadas dentro de Direcciones Facultativas (o de Obras) en obras 
lineales, túneles, estructuras o cualquier otra relacionada con el objeto de los Proyectos 
Constructivos que se acompañan como Anejos a este Pliego, indicando dichas Direcciones 
Facultativas y las fechas de su realización. 

 Breve explicación de su cometido en la ejecución de las Direcciones Facultativas indicadas en el 
punto anterior. 

 Dedicación prevista a la Asistencia que se oferta, referida a las actividades contenidas en el 
Programa de Trabajo. 

 

El historial mencionado deberá ser resumido, con una extensión máxima de 3 hojas en tamaño DIN-
A4 por persona. 
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El equipo deberá contar como mínimo con los siguientes técnicos, todos ellos perteneciente a la 
empresa, o, caso de tratarse de una Unión Temporal de Empresas, a alguna de las que la compone: 

 

Delegado 

1 Ingeniero de Caminos o profesional con la titulación adecuada, con más de 12 años de experiencia 
en trabajos similares que deberá acreditar, bien como Director de Obra, Jefe de Asistencias Técnicas a 
la Dirección de Obra, o como Jefe de Obra o de Producción en empresa constructora. 

Coordinador de la Asistencia técnica  

 

1 Ingeniero de Caminos, o profesional con la titulación adecuada, con más de 10 años de experiencia 
en Asistencias a la Dirección de Obra o en construcción y en los ámbitos mencionados. 

Se responsabilizará de la oficina técnica, de las actividades geológico-geotécnicas que se requieran y 
del seguimiento económico y temporal de las obras. Su dedicación será del 100% y la permanencia en 
las distintas obras coincidirá con el plazo de ejecución de la Asistencia 

Especialista en obra civil 

 

Ingeniero de Caminos o profesional con la Titulación adecuada, con más de 7 años de experiencia en 
trabajos de Dirección de Obra o empresa constructora 

 

Especialista en contaminación química 

 

Titulado Superior especialista en ingeniería química, suelos contaminados y/o medioambiente, con 
más de 7 años de experiencia en su especialidad. 

 

Experto obra 

 

Ingeniero Técnico de Obras Públicas o profesional con titulación adecuada, con más de 5 años de 
experiencia en trabajos de Dirección de Obra. 

 

Experto ambiental 

 

Titulado Superior especialista en Medio Ambiente, con más de 5 años de experiencia en tratamiento 
de suelos y aguas contaminados. 

 

Topógrafo 

Topógrafo con titulación de Ingeniero Técnico Topógrafo o similar. Acreditará titulación y experiencia 
mínima de 5 años. 
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Auxiliar de topografía 

Auxiliar de topografía con experiencia superior a 3 años en obra 

 

Vigilantes de Obra 

Vigilantes de obra con experiencia en Obra superior a 5 años. 

 

Vigilantes ambientales 

Vigilantes ambientales con experiencia en Obra superior a 5 años. 

 

Administrativo 

Con experiencia en el sector de la construcción. 

El lugar de trabajo de todo el personal descrito hasta el momento será el de las propias obras, 
debiendo estar su residencia a menos de 20 km de algún punto de las mismas. 

 
Equipo de Proyecto 

Con el fin de resolver los problemas técnicos que surjan durante la ejecución de las obras: 
interpretación de aspectos del Proyecto, resolución de cuestiones técnicas, redacción de posibles 
modificaciones al mismo, etc., el Consultor deberá disponer de un Equipo de Proyecto, no con 
dedicación completa a esta Asistencia, pero sí con un tiempo de respuesta, definido por el Director de 
Obra, adecuado para la definición de las observaciones planteadas. 

Este Equipo de Proyecto, cuya relación también se exige, deberá contar con, al menos, las siguientes 
personas: 

 Ingeniero de Caminos o Técnico Titulado Superior competente con más de 15 años de 
experiencia en ingeniería civil, hidráulica y medio ambiente, demostrada en trabajos similares 
a los que son objeto del presente Contrato. 

 Ingenieros de Caminos o Titulados Superiores competentes en Ingeniería Civil y Geotecnia, 
con un mínimo de 10 años de experiencia demostrada en trabajos similares a los que son 
objeto del presente contrato. La dedicación pudiera estar asignada a uno o varios 
profesionales, función de las características concretas de cada uno de ellos. En conjunto 
deben cubrir todas las especialidades requeridas. 

 Titulados Superiores especialistas en Medio Ambiente y Riesgos Ambientales, con un mínimo 
de 10 años de experiencia demostrada en trabajos similares a los que son objeto del presente 
contrato. La dedicación pudiera estar asignada a uno o varios profesionales, función de las 
características concretas de cada uno de ellos. En conjunto deben cubrir todas las 
especialidades requeridas. 

 Delineante, con conocimientos actualizados en la especialidad. 

 Administrativo 
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La inclusión en el organigrama de más de un especialista de cada tipo de los mencionados deberá ser 
correctamente reflejada en el presupuesto. El incumplimiento de esta condición será causa de 
exclusión del Licitador. 

 

Medios Materiales 

Los concursantes realizarán una descripción de los medios que proponen utilizar durante los trabajos 
de Asistencia a la Dirección de Obra, con indicación de los que poseen en propiedad y de los que 
piensan adquirir o alquilar para la realización de este Contrato. 

Estos medios deberán coincidir con los indicados en el Documento nº 4, “Programa de Trabajo y 
Presupuesto”, así como con lo indicado en las Cláusulas 7 y 8 del modelo de Contrato que se adjunta 
como Anexo III al presente Pliego de Bases. 

La extensión máxima de la descripción indicada no superará las 3 hojas en tamaño DIN-A4. 

Una vez presentada la oferta, y antes de la adjudicación, ACUAMED comprobará la veracidad de la 
declaración realizada, en su caso, y de no ser demostrable el licitante será excluido del concurso. 

Asimismo los ofertantes deberán demostrar que están en posesión de los medios informáticos – 
hardware y software – adecuados para el desarrollo de las aplicaciones a las que se hace referencia 
en el Documento nº 3 del presente Pliego de Bases. 

La extensión máxima de la descripción de los equipos, caso de incluirse, no superará las 7 hojas en 
tamaño DIN-A4. 

A.5.5. Requisitos medioambientales 

Las empresas que se presenten a esta licitación deberán tener establecido un sistema de gestión 
ambiental en desarrollo del reglamento CE EMAS 761/2001, de 19 de marzo de 2001 o disponer de la 
norma internacional EN ISO 14001 u otra norma equivalente o justificar, mediante cualquier otro 
medio adecuado, que se cumplen los requisitos de gestión ambiental establecidos en el sistema antes 
citado. 

A.6. DECLARACIÓN RESPONSABLE DE NO INCLUSIÓN EN LA PROHIBICIÓN DE 
CONTRATAR 

Se presentará una declaración responsable del licitador o su representante legal de que la Sociedad, 
así como sus administradores o representantes, no están incursos en las prohibiciones para contratar 
recogidas en el Art. 20 del TRLCAP. La prueba de esta circunstancia deberá hacerse mediante 
declaración responsable otorgada ante notario público u organismo profesional cualificado, o por 
cualquiera de los medios señalados en el Art. 21.5 de dicho Texto. 

Además, el licitador deberá acreditar por cualquiera de los medios del Art. 21.5 del TRLCAP no haber 
sido condenado mediante sentencia firme por delitos contra el medio ambiente. En el caso que el 
licitador sea una Unión Temporal de Empresas, la declaración se referirá a cada una de las empresas 
constituyentes de la Unión. 

A.7. DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES 

Asimismo, se presentará una declaración responsable, en las mismas condiciones que las expresadas 
en el apartado anterior, del licitador o su representante legal, de que la Sociedad se halla al corriente 
del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, impuestas por las 
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disposiciones vigentes, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3 del Documento nº 2 de este 
Pliego de Bases para el licitador que resultare adjudicatario. 

A.8. DECLARACIÓN DE PERTENENCIA A UN GRUPO DE EMPRESAS, EN SU CASO 

Las empresas pertenecientes a un mismo grupo, y que presenten ofertas diferenciadas, deberán 
presentar declaración de dicha pertenencia. En caso contrario, serán excluidas de la licitación. 

A.9. GARANTÍA PROVISIONAL 

La garantía provisional a constituir corresponderá al dos por ciento (2%) del Presupuesto Base de 
Licitación. 

La garantía provisional se constituirá en la forma prevista en los artículos 35 y siguientes del TRLCAP, 
y 61.1.b), 55, 56, 57 y 58 DEL RGLCAP. Como Anexo II a este Pliego se adjuntan modelos de aval y 
seguro de caución para la constitución, en su caso, de la garantía provisional. 

En caso de Uniones Temporales de empresarios, las garantías provisionales podrán constituirse por 
una o varias empresas participantes, siempre que su conjunto alcance la cuantía requerida en este 
Pliego, y garantice solidariamente a todos los integrantes de la unión temporal (art. 61.1. del 
RGLCAP). 

La garantía provisional permanecerá vigente hasta que el órgano de contratación adjudique el 
Contrato. Una vez realizada la adjudicación la garantía provisional quedará extinguida, acordándose su 
devolución para todos los licitadores excepto para el empresario adjudicatario, a quien se le retendrá 
la garantía provisional hasta la formalización del Contrato (artículo 65.1. RGLCAP). 

Si algún licitador retirara su proposición injustificadamente antes de la adjudicación o si el 
adjudicatario no constituyese la garantía definitiva o, por causas imputables al mismo, no pudiese 
formalizarse en plazo el Contrato, se procederá a la ejecución de la garantía provisional por él 
constituida. La falta de contestación a la solicitud de información en los supuestos de presunción de 
temeridad a que se refiere el artículo 83.3. del TRLCAP, o el reconocimiento por parte del licitador de 
que su proposición adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, tendrán la consideración 
de retirada injustificada de la proposición (artículo 62 RGLCAP). 

A.10. PROFORMA DE PÓLIZA DE SEGUROS 

Entre la documentación que los licitadores deberán presentar al concurso, debe figurar 
necesariamente una proforma de las pólizas del programa de seguros conforme a lo establecido en la 
Cláusula 15.2 del modelo de Contrato que se adjunta como Anexo III a este Pliego de Bases, en la 
que deberán reflejarse las coberturas, exclusiones, límites de indemnización, sublímites y deducibles, 
así como cualquier otra información que permita conocer con precisión el alcance del seguro. Caso de 
no ser posible la obtención de esta proforma por causas ajenas a los licitantes, se adjuntará una 
declaración responsable, legitimada, en la que se haga constar la disposición del ofertante a suscribir 
una póliza de seguro de idénticas características a las exigidas en la cláusula mencionada 
anteriormente. 

A.11. EXENCIÓN DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN 

Estarán exentos de presentación de los documentos exigidos en A.1., A.5.1. y A.5.2. aquellas 
empresas que hayan remitido la documentación requerida en los mencionados apartados en 
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concursos celebrados por ACUAMED en el periodo anterior a un (1) año, referido éste a la fecha de 
presentación de la oferta, siempre que concurran las mismas circunstancias, y acreditándose mediante 
declaración responsable, en su caso, la vigencia de tal documentación. 

A.12. REQUISITOS ESPECÍFICOS EN LA DOCUMENTACIÓN QUE HAN DE PRESENTAR LOS 
EMPRESARIOS EXTRANJEROS 

Los empresarios extranjeros que deseen presentarse a la licitación que se rige por el presente Pliego 
de Bases, además de lo indicado al respecto en los apartados correspondientes, deberán adjuntar lo 
siguiente: 

 

A.12.1. Informe de reciprocidad 

Las personas físicas o jurídicas de Estados no pertenecientes a la Unión Europea o a los Estados 
signatarios de la Organización Mundial de Comercio deberán justificar, mediante informe de la 
respectiva Misión Diplomática Permanente española, la reciprocidad a que se refiere el Art. 23.1 del 
TRLCAP. 

No obstante, deberá prescindirse del informe sobre reciprocidad a que se refiere el párrafo anterior en 
relación con las empresas de Estado signatarios del Acuerdo sobre Contratación Pública de la 
Organización Mundial del Comercio. 

 

A.12.2. Declaración de sometimiento 

Los empresarios extranjeros deberán presentar una declaración en la que hagan constar su 
disposición de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales Españoles de cualquier orden, 
así como, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del Contrato, 
declaración con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al 
licitante. 

Toda la documentación presentada por empresarios extranjeros deberá efectuarse en castellano. Las 
traducciones deberán hacerse en forma oficial. 

 

SOBRE B: OFERTA ECONÓMICA 

Se presentará en sobre cerrado, firmado por el licitador o persona que lo represente, con la 
identificación de la empresa y demás requisitos expresados en la Cláusula 2 de este Documento nº 2. 
Cuando el firmante de la proposición actúe como representante o apoderado con poder suficiente, 
deberá acreditar su apoderamiento o representación. 

La oferta económica contendrá lo siguiente: 

B.1. PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

La proposición económica se formulará conforme al modelo que figura en el Anexo I a este Pliego, 
recogiéndose en la misma el presupuesto total ofertado. 

De acuerdo con el modelo de proposición económica que se adjunta, se deberá especificar que el 
presupuesto total ofertado comprende el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido y del resto de 
tributos que proceda liquidar. No obstante lo anterior, el Impuesto sobre el Valor Añadido deberá ser 
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repercutido como partida independiente, cuando así proceda, en los documentos que se presenten 
para el cobro, sin que el importe global del Contrato experimente incremento como consecuencia de 
la consignación del tributo repercutido. 

El importe del presupuesto consignado en la proposición no podrá superar el presupuesto base de 
licitación. 

La proposición económica se presentará en caracteres claros, escrita a máquina y firmada, y no se 
aceptarán aquellas que contengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer claramente 
su contenido. Si existiese discrepancia entre la cantidad escrita en número y la escrita en letra se 
estará a lo expresado por esta última. 

B.2. PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTOS POR CAPÍTULOS 

Se presentará el precio unitario por separado para cada una de las partidas incluidas en el 
Presupuesto recogido en el Documento nº 4, “Programa de Trabajos y Presupuesto”, de 
este Pliego de Bases, siendo las características de dichas partidas las que en dicho 
Presupuesto se indican o bien el expresado en la Cláusula 4 del Documento nº 3. 

Es potestad de los licitadores presentar el número de profesionales, su dedicación y los 
meses asignados a la obra que crean más conveniente. 

Asimismo, y en base a lo anterior, se obtendrán los presupuestos parciales por capítulos, 
tal y como vienen conformados en el Presupuesto incluido en el Documento nº 4 antes 
citado. 

Por último, la suma de los presupuestos parciales, multiplicada por el Impuesto sobre el 
Valor Añadido vigente dará lugar a la proposición económica expresada en la cláusula 
2.B.1 anterior. 

Los precios unitarios que el licitador oferte para cada una de las partidas que se relacionan en el 
Presupuesto del Documento nº 4, servirán para determinar las cantidades a abonar al Consultor en los 
supuestos previstos en las Cláusulas 2.2, 3.5 y 11 del modelo de Contrato que se adjunta como Anexo 
III a este Pliego de Bases. 

B.3 PARTIDAS ALZADAS 

Sólo las Partidas Alzadas a justificar, incluidas en el Presupuesto recogido en el 
Documento nº 4 del presente Pliego de Bases, de las que expresamente se indique en el 
mismo no estar afectadas por ningún tipo de baja, se ofertarán por la cuantía establecida. 
El no cumplimiento de esta cláusula será objeto de exclusión del concurso. 

 

SOBRE C: DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 

Se presentará en sobre cerrado, firmado por el licitador o persona que lo represente, con la 
identificación de la empresa y demás requisitos expresados en la Cláusula 2 de este Documento nº 2. 

Deberá contener los siguientes apartados: 

C.1. MEMORIA TÉCNICA 

Se expondrán de manera clara y resumida: 
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 Una descripción de las obras a ejecutar contempladas en los respectivos proyectos, identificando 
aquella problemática que los licitadores, tras la experiencia adquirida en trabajos similares, hayan 
detectado, y las soluciones que han propuesto aplicar en esos casos. 

 Una descripción de los trabajos relativos a la Asistencia a la Dirección de Obra propuestos por los 
licitadores, y que, a su juicio, den cumplida cuenta de las labores de la Asistencia para cada una 
de las obras a ejecutar. La referida descripción de los trabajos, se estructurará de manera análoga 
a la que se recoge en el Documento nº 3, “Condiciones Técnicas”, del presente Pliego de Bases. 

 Organización y organigrama del equipo de Asistencia a la Dirección de Obra, indicando las 
misiones encomendadas a cada miembro del equipo y la dedicación prevista al Contrato. Es 
potestad de los licitadores presentar el número de profesionales, su dedicación y los 
meses asignados a la obra que crean más conveniente. 

Asimismo, los licitadores indicarán en sus ofertas el Plan de Ensayos de Contraste (tipo y 
medición) que proponen realizar, de acuerdo con la relación de ensayos que se adjunta en el 
Apéndice 2 del Documento nº 3 de este Pliego de Bases. Caso de requerir, según su criterio, algún 
otro tipo de ensayos lo indicarán diferenciándolos del resto. 

 Tipo y contenido de los informes que los licitadores proponen entregar a ACUAMED, a lo largo del 
período de ejecución del contrato. 

 Descripción y desarrollo del sistema específico de control que se proponga para el desarrollo de la 
Asistencia. 

 

La exposición de lo anterior se hará, separadamente en documentos diferenciados dentro de este 
sobre C. 

La extensión máxima de esta Memoria será de 20 hojas en tamaño DIN-A4 para cada una de las 
obras referidas a los proyectos constructivos que se adjuntan, debiéndose incluir cualquier desarrollo 
complementario que el Consultor considere de interés como anexos a la misma. El no cumplimiento 
de este requisito supondrá la no valoración de la oferta presentada. 

C.2. PROGRAMA DE TRABAJO 

Se presentará un Programa de Trabajo ajustado al tipo de obra que se licita 

Los ofertantes presentarán las actividades que crean más convenientes para el desarrollo de sus 
trabajos. 

El Programa de Trabajo se presentará en forma de diagrama de Gantt, que provenga de la resolución 
de una red de precedencias, acompañándose un documento con la descripción de las actividades y su 
duración, de los vínculos entre éstas, calendario de trabajo y de los plazos obtenidos de las 
estimaciones efectuadas. Se presentará estructurado y desglosado al menos en las mismas 
actividades contempladas en el presupuesto. 

En el programa de trabajo se reflejarán las fechas de inicio y final de las actividades, así como las 
actividades, según criterio del Consultor, que deben estar sujetas a plazos parciales de finalización 
(hitos). 

Asimismo se definirán las producciones mensuales previstas y las acumuladas a origen de la 
Asistencia, sin tener en cuenta la baja de la propuesta económica, así como el porcentaje económico 
de cada actividad a realizar sobre el total. Se deberá complementar con otro organigrama valorado 
para los medios de mano de obra, materiales y maquinaria, así como para servicios de asesores y 
colaboradores. 
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Será preceptivo que, en documento aparte al del propio del programa informático 
utilizado para la exposición del cronograma, se especifiquen con claridad los medios 
humanos requeridos, a juicio del licitante, para cada una de las actividades y 
subactividades que, en su caso, proponga. 

C.3. CALIDAD Y GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL 

Los concursantes presentarán el sistema y las medidas de gestión medioambiental que tengan 
pensado aplicar para las distintas actividades y trabajos englobados en el desarrollo del objeto del 
Contrato de la presente licitación. 

La extensión máxima de lo indicado no podrá superior las 5 hojas en tamaño DIN A-4. 
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II. VALORACIÓN DE OFERTAS, ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

3. CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS OFERTAS ACEPTADAS 

Una vez realizada la apertura del sobre A y descartadas las ofertas que no hayan presentado la 
documentación requerida en el mismo después del período de subsanación de errores previsto en la 
Cláusula 2 de este Documento nº 2, se procederá a efectuar la valoración de las ofertas según se 
indica a continuación. 

3.1. Oferta técnica 

Se valorará entre 0 y 70 puntos, de acuerdo con la descomposición que se recoge en los subapartados 
que siguen, habiendo sido excluidas de esta valoración las empresas que no hayan presentado 
correctamente la documentación exigida en el sobre A. 

Por otra parte, con el fin de que la puntuación técnica tenga el peso relativo que se le pretende 
asignar con relación a la económica, se aplicará a todas las ofertas la expresión que se indica a 
continuación, de modo que la máxima puntuación técnica asignada obtenga al final 70 puntos: 

 

   
Ofertas  máxima Puntuación

 xOferta real Puntuación
Oferta final Puntuación i 

i ∀
=

70

 
 

3.1.1. Memoria técnica 

Se valorará de 0 a 55 puntos. 

De acuerdo con la documentación exigida en la cláusula 1.C.1 anterior, la valoración que se realice de 
la misma responderá al siguiente baremo: 

 

 Descripción de las obras a ejecutar contempladas en el proyecto, identificando su problemática, se 
valorará hasta un máximo de 10 puntos (X1). 

 Descripción de los trabajos relativos a la Asistencia a la Dirección de Obra propuestos, se valorará 
hasta un máximo de 10 puntos (X2). 

 Definición de la organización y del organigrama del equipo de Asistencia a la Dirección de Obra, 
indicando las misiones encomendadas a cada miembro del equipo y la dedicación prevista al 
contrato, se valorará hasta un máximo de 10 puntos (X3). 

 Definición del tipo y contenido de los informes que los licitadores proponen entregar a ACUAMED, 
a lo largo del período de ejecución del contrato, se valorará hasta un máximo de 10 puntos (X4). 

 Descripción y desarrollo del sistema específico de control que se proponga para el desarrollo de la 
Asistencia. Se valorará hasta un máximo de 10 puntos (X5). 

 

A raíz de las puntuaciones de cada uno de los conceptos X1, X2, X3, X4 y X5, la puntuación total de la 
memoria técnica se ponderará según la siguiente expresión: 
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3.1.2. Programa de trabajo 

Valoración de 0 a 5 puntos, analizándose, de acuerdo con lo expresado en el apartado 1 de este 
Documento nº 2, las siguientes características del programa: 

 

 La racionalidad del programa de trabajo propuesto por cada licitador para el desarrollo de los 
distintos trabajos que configuran la Asistencia. Se valorará de 0 a 2 puntos. 

 El detalle de la programación de los trabajos y su coherencia con la oferta económica presentada. 
Se valorará de 0 a 3 puntos. 

3.1.3. Plan de calidad 

Valoración de 0 a 3 puntos, de acuerdo con los siguientes criterios: 

 

 Se adjudicarán de 0 a 3 puntos en función del sistema de control interno de calidad de los 
trabajos objeto de la Asistencia y de los medios puestos a disposición de dicho autocontrol. 

 

La puntuación será 0 cuando menos del 50% de las actividades de la Asistencia no están sujetas a 
control interno. 

3.1.4. Plan de gestión medioambiental 

Valoración de 0 a 7 puntos, de acuerdo con el siguiente criterio: 

 

 Se otorgarán de 0 a 7 puntos cuando al menos el 50% de los productos a utilizar durante la 
realización de las actividades incluidas en el objeto del Contrato, para lo cual deberán aportar una 
relación de los mismos, sean puestos en el mercado con la etiqueta ecológica regulada en el 
Reglamento CE 1980/2000 o con otros distintivos de calidad ambiental equivalente, entendiendo 
por tales aquellos que se hayan concedido siguiendo un procedimiento similar al de la etiqueta 
ecológica comunitaria. 

 

Con el fin de verificar el cumplimiento de lo anterior, los licitadores deberán aportar certificados 
expedidos por organismos públicos y privados que acrediten tal cumplimiento relativo a los productos 
de poseer la etiqueta ecológica comunitaria u otra equivalente. 

La puntuación será de 0 puntos cuando no se presente la mencionada relación de productos o 
cuando, a juicio de Acuamed, dicha relación no se corresponda con materiales previstos para las 
actividades objeto de la Asistencia. 

3.1.5. Criterios para la consideración de ofertas técnicamente no aptas 

Se considerarán como ofertas técnicamente no aptas aquellas en las que concurra una de las dos 
condiciones que se expresan a continuación: 
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 Que las ofertas hayan obtenido una puntuación nula en alguno de los apartados indicados en la 
oferta técnica. 

 Que las ofertas no alcancen una puntuación igual o superior a 30 puntos en la valoración técnica, 
antes de realizada la expansión de la misma. 

3.2. Oferta Económica 

3.2.1. Ofertas excluidas previamente a su valoración 

Habrán sido excluidas de la valoración de la Oferta Económica las empresas que fueran excluidas 
previamente a la valoración de la Oferta Técnica, por no haber presentado correctamente la 
documentación exigida en el sobre A o por ser consideradas técnicamente no aptas según lo 
expresado en el epígrafe 3.1.5 anterior 

3.2.2. Valoración de la proposición económica 

Se valorará de 0 a 30 puntos con los siguientes criterios: 

 

 Se determinarán los valores de los presupuestos característicos siguientes: 

o PT: Presupuesto base de licitación. 
o PM: Presupuesto medio calculado sobre el 80% de las ofertas admitidas, prescindiendo 

de las de mayor y menor presupuesto en números iguales en cada caso al 10% del 
número total de las admitidas, redondeando al entero inferior. 

o PB: Presupuesto correspondiente al 90% de PM. 
o PA: Presupuesto de la oferta más baja admitida. 

 

 Los presupuestos ofertados se puntuarán del siguiente modo: 

a) Presupuestos con valores inferiores a PB: 

Por interpolación lineal entre las puntuaciones siguientes: 

 Para PA: ( ) VMPAV = , valor máximo de puntuación. 

 Para PB: 
PBPT

PTVMPBV
−
⋅

−=
1,0)(  

 
b) Presupuestos ofertados con valores iguales o superiores a PB: 

A cada Presupuesto ofertado (PO), le corresponderá la puntuación V(PO) resultante de la 
siguiente fórmula: 
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donde V toma los valores: 
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V = V(PB), si PB es mayor que el Presupuesto ofertado más bajo, PA, ó  
V = VM, si PB es igual o menor que el Presupuesto ofertado más bajo, PA. 

 

3.2.3. Criterios para la definición de baja temeraria en las Proposiciones Económicas 

A efectos de apreciar que la proposición económica no pueda ser cumplida, se considerarán 
desproporcionadas o temerarias las proposiciones económicas, correspondientes a ofertas admitidas 
que se encuentren en las situaciones que más adelante se detallan. Previamente se definirán los 
conceptos que se utilizarán para su apreciación. 

 

 PT, Presupuesto base de licitación 

 POj, proposición económica de la oferta genérica “j” 

 BOj, baja correspondiente a la oferta genérica “j” 

 BM, baja media, calculada como se indica más adelante 

 σ, desviación estándar, calculada como se indica más adelante 

 BR, baja de referencia, calculada como se indica más adelante 

 

Las situaciones a las que se ha aludido son las siguientes: 

 

a) Cuando el número, “n”, de ofertas admitidas para su valoración económica sea menor que cinco 
(5), se considerarán desproporcionadas o temerarias todas aquellas ofertas en las que sus 
bajas correspondientes se encuentren en alguna de las dos siguientes situaciones: 

 

1) si BM < 15 %, se considerará baja temeraria cuando: BOj > BM + 4,5 

2) si BM ≥ 15 %, se considerará baja temeraria cuando: BOj > 19,5 

 

b) Cuando el número, “n”, de ofertas admitidas para su valoración económica sea mayor o igual 
que cinco (5), se considerarán desproporcionadas o temerarias todas aquellas ofertas en las 
que sus bajas correspondientes se encuentren en alguna de las dos siguientes situaciones: 

 

1) si σ ≥ 4,5, se considerará baja temeraria cuando: BOj > BR + 4,5 

2) si σ < 4,5, se considerará baja temeraria cuando: BOj > BR + σ 

 

Los parámetros definidos anteriormente se calculan como sigue: 
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Entre las mencionadas “n” ofertas admitidas, se elegirán aquellas “n,” ofertas tales que, siendo 
su baja genérica BOh, cumplan la siguiente condición: 

 

σ≤− BMBOh  

 

Considerando sólo con estas “n,” ofertas se calculará el valor de BR, que será igual a: 
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Cuando empresas pertenecientes a un mismo grupo presenten distintas proposiciones para concurrir 
individualmente a la adjudicación de un Contrato, se tomará únicamente, para aplicar el régimen de 
apreciación de ofertas desproporcionadas o temerarias, la oferta más baja de las distintas empresas 
pertenecientes al mismo grupo, sin considerar las del resto, a las cuales se les aplicará lo que resulte 
de dicha consideración. 

No obstante todo lo anterior, cuando una oferta se considere desproporcionada o temeraria, la Mesa 
de Contratación lo notificará al interesado, a fin de que manifieste en el plazo máximo de tres (3) días 
hábiles desde la recepción de la comunicación de ACUAMED lo que a estos efectos considere 
oportuno, tras lo cual la Mesa resolverá sobre la apreciación o no de la temeridad de la propuesta. 

4. APERTURA DE PROPOSICIONES. ADJUDICACIÓN 

A efectos de la calificación de la documentación presentada, el Presidente de la Mesa ordenará la 
apertura de la documentación contenida en el sobre A, certificando el Secretario de la Mesa la relación 
de documentos que figuren en cada uno de los sobres. 

Si la Mesa observase defectos u omisiones subsanables en la documentación presentada, lo 
comunicará verbalmente a los interesados. Sin perjuicio de lo anterior, las circunstancias reseñadas 
deberán hacerse públicas a través de anuncios del órgano de contratación que se fijaran en el tablón 
de anuncios del mismo, concediéndose un plazo no superior a tres días hábiles para que los licitadores 
los corrijan o subsanen ante la propia Mesa de Contratación. 

De las anteriores actuaciones se dejará constancia en el acta de la reunión de la Mesa. Una vez 
realizada la previa calificación de los documentos requeridos en el sobre A y subsanados, en su caso 
los defectos u omisiones de la documentación presentada, se determinará por la Mesa los licitadores 
que han sido admitidos a la licitación, los rechazados y las causas del rechazo. Las incidencias 
comentadas, serán comunicados a los licitadores en el acto público de apertura de la documentación 
técnica contenida en el sobre C, realizada en el día y hora señalado en el anuncio, acto en el cual se 
procederá, además de lo expresado anteriormente, al desprecintado de dicho sobre C. 
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A partir del momento descrito en el párrafo anterior, el personal encargado de la valoración técnica 
procederá a efectuarla, remitiendo a la Mesa de Contratación, al final de este proceso, un informe con 
las observaciones realizadas y la puntuación dada a la documentación técnica de las distintas 
proposiciones. 

La Mesa de Contratación podrá solicitar al licitador cuantos informes técnicos considere necesarios y 
se relacionen con el objeto del Contrato, así como requerir a los licitadores para que precisen o 
aclaren el contenido de sus ofertas. Hecho lo anterior, si fuese oportuno, y tras la consideración del 
informe de valoración realizado por el Departamento correspondiente de la sociedad, la Mesa de 
Contratación levantará acta en la que queden reflejadas de forma definitiva las valoraciones técnicas 
de las proposiciones, determinando aquellas que, en su caso, hubiesen sido excluidas de acuerdo con 
lo definido en el Pliego de Bases del concurso. 

Realizado lo anterior, y en el día y hora señalados también en el anuncio de licitación, se procederá, 
en acto público, a la apertura de las ofertas económicas que no hubiesen sido excluidas durante la 
fase de valoración técnica de las proposiciones. 

Hecho lo anterior, la Mesa de Contratación elevará, con el Acta correspondiente, la propuesta de 
adjudicación que estime pertinente, al órgano competente de ACUAMED, el cual, a la vista de dicha 
propuesta, tendrá alternativamente la facultad de adjudicar el Contrato a la proposición más ventajosa 
en su conjunto, definida como aquella que reúna en mejor medida las circunstancias que se señalan 
como criterios de adjudicación en este Pliego, sin atender necesariamente al valor económico de la 
misma, o declarar desierto el concurso motivando en todo caso su resolución con referencia a los 
criterios de adjudicación del concurso que figuren en el presente Pliego de Bases. 

La adjudicación del Contrato deberá ser hecha en el plazo máximo de tres (3) meses a contar desde la 
fecha de apertura de las proposiciones. 

Previa a la adjudicación definitiva, se exigirá al licitador propuesto como adjudicatario la justificación 
acreditativa de las condiciones en que se encuentra con relación a los conceptos que se relacionan a 
continuación, concediéndosele un plazo de cinco (5) días hábiles, a contar desde la fecha de 
requerimiento, para la presentación de la documentación que faltase o para la corrección de la 
presentada. 

4.1. Cumplimiento de las obligaciones tributarias 

Se considera que las empresas se encuentran al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias cuando concurran las siguientes circunstancias: 

 

a) Estar dada de alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas, cuando estén obligadas a ello. 

b) Haber presentado, si estuvieran obligadas, las declaraciones por el Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas o de Sociedades, según se trate de personas o entidades sujetas a uno u 
otro impuesto personal, así como las correspondientes declaraciones por pagos fraccionados, 
ingresos a cuenta y retenciones que en cada caso procedan. 

c) Haber presentado, si estuvieran obligadas, las declaraciones periódicas por el Impuesto sobre el 
Valor Añadido, así como la declaración resumen anual. 

d) No tener con el Estado deudas de naturaleza tributaria en período ejecutivo o, en el caso de 
contribuyentes contra los que no proceda la utilización de la vía de apremio, deudas no 
atendidas en periodo voluntario. Sin embargo, se considerará que las empresas se encuentran 
al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias cuando las deudas estén 
aplazadas, fraccionadas o se hubiera acordado su suspensión con ocasión de la impugnación de 
las correspondientes liquidaciones. 
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Las circunstancias indicadas en los párrafos b) y c) se refieren a declaraciones cuyo plazo 
reglamentario de presentación hubiese vencido en los doce (12) meses precedentes al mes 
inmediatamente anterior a la fecha de solicitud de certificación. 

Las circunstancias mencionadas en los párrafos precedentes se acreditarán mediante certificación 
administrativa positiva expedida por el Órgano competente, excepto el apartado a) que se efectuará, 
con carácter general, mediante la presentación del alta y del último recibo del Impuesto sobre 
Actividades Económicas, complementado con unas declaración responsable de no haberse dado de 
baja en la matrícula del citado impuesto, atendiendo, en los casos especiales del art. 15.1 del 
RGLCAP, a lo dispuesto en el mismo. Dichas certificaciones tendrán una validez de 6 meses para 
participar en la licitación, desde que se expidieron. 

4.2. Cumplimiento de las obligaciones con la seguridad social 

Se considera que las empresas se encuentran al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con 
la Seguridad Social cuando concurran las siguientes circunstancias, que se acreditarán mediante 
certificación positiva del órgano competente: 

 

a) Estar inscrita en el sistema de la Seguridad Social y, en su caso, si se tratare de un empresario 
individual, afiliado y en alta en el régimen que corresponda, por razón de la actividad. 

b) Haber afiliado, en su caso, y haber dado de alta a los trabajadores que presten servicios a las 
mismas. 

c) Haber presentado los documentos de cotización correspondientes a las cuotas de la Seguridad 
Social y, si procediese, de los conceptos de recaudación conjunta con las mismas, así como de 
las asimiladas a aquéllas a efectos recaudatorios, correspondientes a los doce meses anteriores 
a la fecha de solicitud de la certificación. 

d) Estar al corriente en el pago de las cuotas o de otras deudas con la Seguridad Social. 

 

Las circunstancias mencionadas en los párrafos precedentes se acreditarán mediante certificación 
administrativa expedida por el órgano competente, atendiendo, en los casos especiales del art. 15.1 
del RGLCAP, a lo dispuesto en el mismo. Dichas certificaciones tendrán una validez de 6 meses para 
participar en la licitación, desde que se expidieron. 

A los efectos de la expedición de las certificaciones, se considerará que las empresas se encuentran al 
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones en la Seguridad Social cuando las deudas estén 
aplazadas, fraccionadas o se hubiese acordado su suspensión con ocasión de la impugnación de tales 
deudas. El plazo de validez de dichas certificaciones para participar en la licitación es también de seis 
(6) meses desde su expedición. 

5. GARANTÍA DEFINITIVA 

El Adjudicatario deberá acreditar, en el plazo de quince (15) días desde que se le notifique la 
adjudicación, la constitución de una garantía definitiva por el importe del cuatro por ciento (4%) del 
importe de adjudicación, de acuerdo con el apartado 7 del Cuadro de Características del presente 
Pliego, a disposición de ACUAMED con arreglo al modelo que se adjunta al Contrato, incluido como 
Anexo III de este Pliego. 
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En el supuesto de adjudicación a un empresario cuya proposición hubiera estado incursa inicialmente 
en presunción de temeridad, de acuerdo con lo expresado en 2.2.3, el órgano de contratación exigirá 
al Consultor la constitución de una garantía definitiva, en el mismo plazo indicado en el párrafo 
anterior, por el veinte por ciento (20%) del importe de adjudicación o del presupuesto base de 
licitación, cuando el precio se determine en función de precios unitarios que sustituirá a la prevista en 
el apartado 7 del Cuadro de Características. 

En caso de incumplimiento de constitución de la garantía en el plazo expresado anteriormente, 
ACUAMED declarará sin efecto la adjudicación pudiendo reclamar daños y perjuicios. 

En caso de amortización o sustitución total o parcial de los valores que constituyen la garantía, el 
Adjudicatario está obligado a reponerlos en la cuantía necesaria para que el importe de la garantía no 
se merme por este motivo, debiendo quedar constancia documentada de dicha reposición. 

Cuando a consecuencia de la modificación del Contrato, el valor del trabajo contratado experimente 
variación, se reajustará la garantía constituida en la cuantía necesaria para que se mantenga la debida 
proporcionalidad entre la garantía y el presupuesto de los trabajos vigentes en cada momento. 

Una vez terminado el plazo de garantía sin producirse ningún defecto no reparado por el Consultor, 
éste podrá solicitar la devolución o cancelación de la garantía definitiva, estándose para ello a lo 
dispuesto en el artículo 47 del TRLCAP. 

6. PÓLIZA DE SEGURO 

El Consultor deberá suscribir a su cargo y mantendrá en vigor el programa de seguros descrito en la 
Cláusula 15.2 del modelo de Contrato que se adjunta como Anexo III al presente Pliego de Bases. 

Dentro de los veinte (20) días siguientes a la adjudicación del Contrato, el Consultor deberá entregar 
a ACUAMED un certificado emitido por la compañía aseguradora, en el que quede constancia de la 
futura contratación de la póliza en los términos descritos, aunque aún no se haya emitido el contrato 
de póliza definitivo. 

7. PROGRAMA DE TRABAJO 

En el plazo máximo de quince (15) días, contados desde la notificación de la adjudicación, tal y como 
se recoge en el apartado 8 del Cuadro de Características, o, en su caso, desde la fecha de aprobación 
de las modificaciones del Contrato, el Adjudicatario presentará un programa de trabajo, en los 
términos y con el contenido previstos en el apartado C.2 de este Documento nº 2 del presente Pliego 
de Bases, y con las indicaciones que haga ACUAMED al respecto. 

Este programa de trabajo será aprobado por ACUAMED, fijándose en el mismo, si procede, los plazos 
parciales correspondientes. Tras su aprobación, el programa de trabajo se incorporará al Contrato. 

8. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

El Adjudicatario queda obligado a suscribir en el plazo de treinta (30) días naturales, a contar desde el 
siguiente a la notificación de la adjudicación, el correspondiente documento de formalización del 
Contrato con arreglo al modelo que se anexa a este Pliego (Anexo III). 

Serán requisitos previos para su formalización: 
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 Haber atendido a cualquier requerimiento hecho por ACUAMED para subsanación de errores, 
justificación de documentación presentada, o cualquier otro tipo de aclaración relativa a la 
información incluida en los sobres A, B ó C. 

 Documentos que acrediten el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad 
Social. 

 Que el Adjudicatario haya presentado la garantía definitiva. 

 Que el Consultor haya presentado a ACUAMED el certificado al que se hace referencia en la 
Cláusula 6 de este Documento nº 2. 

 Que el Consultor haya presentado el Programa de Trabajo actualizado. 

 Que el Adjudicatario haya abonado los gastos de publicación de los anuncios de licitación por una 
cuantía máxima de quince mil euros (15.000,00 €). 

 En el supuesto de que el expediente se haya adjudicado a una Unión Temporal de Empresas, 
igualmente, de forma previa a la formalización del Contrato, aquéllas deberán acreditar la 
constitución de la misma, en escritura pública, y el CIF asignado a la Unión. 

 Precontrato de alquiler de las oficinas y locales que piensa utilizar para la ejecución de la presente 
Asistencia. 

 

Las partes podrán compelerse recíprocamente para el otorgamiento de escritura notarial en 
formalización del Contrato. Los gastos de otorgamiento correrán, en todo caso, a cargo del 
Adjudicatario. 

El incumplimiento de estas obligaciones, o cualesquiera otras por causa imputable al adjudicatario, 
implicarán la no formalización del Contrato y la pérdida de la fianza depositada. 
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DOCUMENTO Nº 3 

CONDICIONES TÉCNICAS 
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1. ANTECEDENTES 

Por Acuerdo del Consejo de Ministros de 25 de junio de 2004, se autorizó el cambio de denominación 
y la sustitución del objeto social de la antigua sociedad estatal Infraestructuras del Trasvase S.A., 
pasando a denominarse “AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRÁNEAS, S.A.”, en adelante ACUAMED, y 
teniendo por objeto la contratación, construcción, adquisición y explotación, en su caso, de toda clase 
de obras de interés general que, en cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto Ley 2/2004, se 
realizasen en sustitución de las previstas en su día para la transferencia de recursos hídricos 
autorizadas por el artículo 13 de la Ley 10/2001, así como la gestión de los contratos para los 
estudios, proyectos, construcción, adquisición o explotación de dichas obras, y el ejercicio de las 
actividades preparatorias, complementarias o derivadas de las anteriores. 

Posteriormente, la Ley 11/2005 de 22 de junio, modificó las actuaciones incluidas en el Real Decreto 
Ley mencionado, de modo que, como consecuencia de esto, el Consejo de Ministros de 22 de julio de 
2005 autorizó, entre otras cuestiones relacionadas con ACUAMED, una nueva modificación de su 
objeto social cuya finalidad fuese incluir otras actuaciones distintas a las contempladas en el Real 
Decreto Ley 2/2004, de modo que el nuevo objeto contemple: 

 

1. La contratación, construcción adquisición y explotación de toda clase de obras hidráulicas y, 
en especial, de aquellas obras de interés general que, en cumplimiento de lo dispuesto en la 
Ley 11/2005, por la que se modifica la Ley del Plan Hidrológico Nacional, se realicen en 
sustitución de las previstas en su día para la transferencia de recursos hídricos. 

2. La gestión de los contratos para los estudios, proyectos, construcción, adquisición o 
explotación de las obras citadas en el párrafo primero, así como el ejercicio de aquellas 
actividades preparatorias, complementarias o derivadas de las anteriores. 

3. El objeto social podrá realizarse directamente o mediante la participación en el capital de las 
sociedades constituidas o que pudieran constituirse con alguno de los fines señalados en los 
apartados anteriores. 

 

Dentro de la actuación 4.d incluida en la mencionada Ley 11/2005, “ELIMINACIÓN DE LA 
CONTAMINACIÓN QUÍMICA EN EL EMBALSE DE FLIX”, se redactó el proyecto informativo del mismo 
nombre. 
 
Por resolución del Presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro de fecha 26 de enero de 2006 
se autorizó la incoación del expediente de información pública del “Proyecto Informativo de la 
eliminación de la contaminación química del embalse de Flix y su estudio de impacto ambiental.” a 
efectos de dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 3 del Real Decreto Legislativo 1302/86 de 
evaluación de impacto ambiental y en el artículo 86 de la ley 30/1992 de régimen jurídico de las 
administraciones públicas y del procedimiento administrativo común. 
 
En cumplimiento de lo indicado en la ley 6/2001, de 8 de mayo de modificación del real decreto 
legislativo 1302/1986 de 28 de junio de Evaluación de Impacto Ambiental, se ha procedido a evaluar 
el impacto ambiental de las infraestructuras hidráulicas incluidas en el proyecto informativo 
mencionado. Con fecha de 25 de octubre de 2006 fue dictada Declaración de Impacto Ambiental 
positiva con algunos condicionados. Seguidamente se acometió la redacción del proyecto constructivo. 
 
El “Proyecto constructivo para la eliminación de la contaminación química en el embalse de Flix” a 
grandes rasgos incluye las actividades relativas a la extracción del material a tratar contenido en el 
citado embalse, a su tratamiento, a su transporte mediante cinta y a su colocación en un depósito 
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controlado de clase II (no peligrosos), además de otras actuaciones complementarias como pueden 
ser las relativas a eventuales abastecimientos de emergencia o al recintado de la zona de extracción”. 
 
El proyecto constructivo ha sido aprobado por el órgano competente del Ministerio de Medio Ambiente 
con fecha 26 de diciembre de 2007. 
 
A partir de toda esta documentación previa se está en condiciones de contratar la obra de ejecución y 
también la Asistencia Técnica a la Dirección de Obra. 
 

2. OBJETO DE LOS TRABAJOS DE ASISTENCIA A LA DIRECCIÓN DE OBRA 

El objeto de los trabajos a desarrollar dentro del Contrato de Asistencia a la Dirección de Obra de 
OBRAS DE ELIMINACIÓN DE LA CONTAMINACIÓN QUÍMICA EN EL EMBALSE DE FLIX (TARRAGONA), 
recogido dentro de las actuaciones urgentes encomendadas a ACUAMED, aprobadas por la ley 
11/2005, es el siguiente: 
 

 Análisis del proyecto, informativo o constructivo, aprobado. 

 Análisis del Programa de Trabajo presentado por el Contratista. 

 Análisis del Plan de Aseguramiento de la Calidad presentado por el Contratista. 

 Aprobación de los procedimientos específicos de ejecución propuestos por el Contratista para 
realización de la obra. 

 Redactar su Plan de Aseguramiento de la Calidad, con indicación de las inspecciones y ensayos a 
realizar. 

 Definición y organización de las medidas de control para asegurar la calidad. 

 Efectuar el acto de comprobación del replanteo de las obras y extender el correspondiente acta. 

 Comprobación de la suficiencia cualitativa y cuantitativa de medios por parte del Contratista de las 
obras. 

 Interpretación técnica de las obras. 

 Control de ejecución de la obra, de acuerdo con los documentos contractuales suscritos entre 
ACUAMED y el Contratista. 

 Exigir del Contratista, dando previa cuenta al Director de Obra, la existencia de los medios y 
organización necesarios para la realización de los trabajos en cada una de sus fases. 

 Ordenar al Contratista de las obras, dando previa cuenta al Director de Obra, la sustitución de 
elementos o corrección de errores en caso de discordancia entre las obras que se ejecutan y su 
definición o, si se incumplen las condiciones prescritas, proponer la paralización de los trabajos, si 
lo estima conveniente. 

 Dar las órdenes oportunas al Contratista, dando previa cuenta al Director de Obra, para lograr los 
objetivos del contrato. 

 Convocar cuantas reuniones estime pertinentes para el desarrollo de los trabajos, estando asistida 
la Asistencia por aquellos facultativos, técnicos, letrados o especialistas que intervengan en los 
trabajos. 

 Proponer al Director de Obra, sin carácter vinculante para éste, las modificaciones de obra que 
impliquen variación en actividades inicialmente previstas, y que estime necesarias o convenientes 
para el óptimo desarrollo de los trabajos, con explicación del alcance de la misma. 
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 Informar al Director de Obra de las propuestas de modificaciones de obras que formule el 
Contratista, expresando respecto a éstas su opinión, sin carácter vinculante para aquella. 

 Con carácter general, gestionar y analizar las propuestas del Contratista que impliquen una 
alteración de las condiciones del Contrato entre aquél y ACUAMED, y, en caso de aprobación, 
generar toda la documentación necesaria. 

 Proponer al Director de Obra, sin carácter vinculante para éste, la conveniencia de estudio y 
formulación, por parte del Contratista, de actualizaciones del Programa de Trabajo inicialmente 
aceptado. 

 Establecer con el Contratista, la forma y contenido de la documentación de constancia de 
características y condiciones de obras ocultas, antes de su ocultación, e informar y dar traslado al 
Director de Obra del contenido de tal documentación. 

 Colaborar con ACUAMED en la redacción de proyectos y documentos relativos a las obras, a 
solicitud de aquélla. Preparar la documentación y eventualmente asistir a las reuniones sobre el 
Proyecto con la Agencia Catalana del Agua, La Junta de Residuos de Cataluña, y la s Comisiones 
Técnica y de Seguimiento del Proyecto o los Organismos que las sustituyan. 

 

 Redactar y entregar periódicamente a ACUAMED informes sistemáticos y analíticos de la ejecución 
de las obras, de los resultados del control y del cumplimiento del programa, poniendo de 
manifiesto los problemas que las obras presenten o puedan presentar y las medidas tomadas o 
que proponga para evitarlos o minimizarlos. En caso de detectarse factores problemáticos o 
perturbadores de importancia, dar cuenta a ACUAMED inmediatamente. 

 Recopilar y presentar a ACUAMED, mensualmente, los planos y documentos definitorios de las 
obras elementales tal y como se han ejecutado, y elaborar el Proyecto final de obras (as-built) 
para entregarlo al Director de Obra a la finalización de los trabajos. 

 Controlar la adopción de las medidas protectoras y correctoras, y proponer, en su caso, otras 
nuevas cuando se consideren insuficientes. 

 Controlar la ejecución del Programa de Vigilancia Ambiental. 

 Acreditación periódica de la obra ejecutada. 

 Atender las demandas referentes a las expropiaciones o afecciones a terceros. 

 Preparar la información y documentación completa del estado y condiciones de las obras, y de la 
valoración general de las mismas, previamente a la recepción de éstas por ACUAMED. 

 

3. DOCUMENTOS QUE SE PONDRÁN A DISPOSICIÓN DEL CONSULTOR 

Se suministrarán al Adjudicatario los documentos y estudios realizados, o en fase de ejecución, que 
sirvan de base para el desarrollo de los trabajos. A título orientativo, y como base de partida, se 
pondrán a disposición: 

 

o Proyecto Constructivo para eliminar la contaminación química en el embalse de Flix 

o Documento Depósito Controlado 
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o Informes de verificación realizados y/o encargados por ACUAMED. 

o Trabajos cartográficos que se hayan realizado, en su caso, con posterioridad a la redacción de 

los proyectos informativos y constructivos, encargados por ACUAMED. 

o Oferta del Contratista de las obras una vez hayan sido adjudicadas. 

o Actas y acuerdos del Comité Técnico y del Comité de Seguimiento de la obra. 

o Plan interno de Seguridad y Salud de las personas situadas en el interior de la factoría de Flix 

o Otros documentos relevantes e informaciones verbales y complementarias que sean 

pertinentes  

 

4. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR 

4.1. Organización de la Asistencia a la Dirección de Obra 

Se entiende como Equipo de Asistencia a la Dirección de la Obra el conjunto de personas 
dedicadas al control de la obra. 

El Equipo de la Asistencia estará integrado, al menos, por el personal cuyas características figuran en 
la Cláusula 2.A.5.4 del Documento nº 2 del presente Pliego de Bases. 

Los concursantes propondrán la organización de la Asistencia con el correspondiente organigrama y 
funciones delegadas de las específicamente correspondientes a él para asignarlas a cada titular de la 
organización. 

Especial importancia reviste la figura del Delegado del Consultor como máximo responsable de los 
trabajos y del Equipo de la Asistencia a la Dirección de Obra, y que deberá ser expresamente 
aceptado por ACUAMED constituyendo un permanente asesor y colaborador del Director de Obra. 

4.2. Trabajos previos a la ejecución de la obra 

4.2.1. Estudio y análisis del proyecto 

Como aspectos generales, aplicables a proyectos constructivos o informativos, se incluirán en su 
estudio y análisis los siguientes: 

 

 Problemas de orden general. 

 Obras no relacionadas en el proyecto. 

 Obras previstas en el proyecto sin definir. 

 Obras insuficientemente definidas. 

 Contradicciones del proyecto. 
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 Condiciones de Medición y Abono incluidas en el Pliego de Condiciones (esto no se contemplará en 
los proyectos informativos). 

 Comprobación de las bases de replanteo. 

 Comprobación de la triangulación que define las coordenadas de base de las obras proyectadas. 

 Mediciones. 

 Materiales. 

 Plazo de Ejecución. 

 Propuesta de estructuración de la obra. 

 EMISIÓN DEL INFORME PREVIO. 

4.2.2. Análisis del Plan de Aseguramiento de Calidad presentado por el Contratista 

Este análisis incluirá: 

 

a) Análisis del Plan de Calidad del Contratista, emitiendo el correspondiente informe que analice al 
menos los siguientes aspectos: 

 

 Adecuación y contraste de los equipos de ensayo empleados en el control. 

 Criterios de muestreo y control estadístico. 

 Adecuación de los formatos previstos para el registro y manejo de datos, teniendo en 
cuenta: 

o Objetivos del Contrato. 
o Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 
o Ordenes Circulares. 

 Control de Materiales. 

 Relación cuantificada  de los materiales a usar: 

o Incorporables a obra. 
o Auxiliares. 

De esta lista se seleccionaran los que se someterán a control. 

 

b) Aprobación de materiales a usar. 

c) Control de suministros. 

d) Control de avances e inventario. 

e) Control y aprobación de residuos a evacuar previa su procedente depuración 

4.2.3. Establecimiento del Plan de Supervisión del Control 

El Plan de Supervisión del Control que se establezca deberá contemplar los siguientes aspectos: 
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a) Topográfico que garantice que los movimientos de los terrenos durante la fase de excavación, 
relleno y erección de estructuras son los previstos. Y que se mantiene un estricto conocimiento y 
adecuación del proceso de extracción, tratamiento, transporte y depósito de los residuos a 
evacuar. 

b) Seguimiento de las características de los materiales excavados y dragados que permita definir el 
sostenimiento necesario y la forma de aplicar los precios a emplear. 

c) Cualitativo, que garantice la calidad de los materiales empleados y las características de los 
extraídos para su vertido, así como la calidad de las aguas del embalse y de proceso. 

d) Geométrico, comprobando que la obra realizada se adapta a lo definido en el Proyecto o a las 
modificaciones aprobadas. 

e) Cuantitativo, controlando la medición de la obra realizada y las relaciones valoradas presentadas 
por el Contratista. 

f) Ejecución. 

Este control tendrá distintas fases: 

o Primero determinar las unidades que van a ser contempladas en el PAC y esbozar 
programas de control. 

o Procedimientos Constructivos. 

o El contratista presenta el Procedimiento. 

o La Asistencia analiza técnicamente el procedimiento. 

o Control de Realización - Planos de Obra. 

o En las unidades de “Control Sistemático”. 

o Programa con frecuencia de la inspección o puntos de avance en los que tendrá lugar. 

o Antes del inicio de la unidad el Contratista presenta el Plano de Obra para su verificación y 
aprobación - rellenar el formato de “Aprobación planos de detalle”. 

4.2.4. Análisis de la oferta técnica del Contratista y del Contrato firmado por éste con 
ACUAMED 

Este análisis deberá recoger: 

a) Análisis de las zonas de préstamos y vertederos propuestos. Es particular la atención que debe 
prestarse al vertedero controlado de los residuos. 

b) Viabilidad del programa de obra. Cuidadoso análisis de las interferencias entre actividades 
preparatorias y de explotación, posibilidad de solapes, maquinaria mínima y máxima compatible 
con el plan de obra. 

c) Comprobación de la adecuación de la oferta al Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del 
proyecto. 

d) Análisis de la adecuación de los medios propuestos por el Contratista para cumplir el Plan de 
Obras. 

e) Verificación de los medios y disposiciones del Contratista encaminados a cumplir las particulares 
exigencias de respeto ambiental en condiciones cambiantes que requiere este trabajo. 
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4.3. Trabajos durante la ejecución de las obras 

4.3.1. Comprobación del terreno, de los materiales y de los equipos 

La propuesta de variación de la geometría y de los materiales del Proyecto deberán ser elaborados 
siguiendo lo dictaminado a ese efecto por el Contrato suscrito entre ACUAMED y el Contratista. 
 
Las actividades a realizar por la Asistencia en este apartado son las siguientes: 

a) Replanteos de geometría 

Incluye: 

o Comprobación y ajuste de la geometría del Proyecto a la topografía del terreno. 

o Comprobación y ajuste de la geometría del Proyecto a los terrenos expropiados. 

b) Terrenos 

Acerca de los terrenos atravesados u ocupados por las infraestructuras habrá que realizar: 

o Comprobación de las previsiones del Proyecto en cuanto a roca, suelos, y medios de 
excavación a emplear. 

o Comprobación de la situación original cualitativa y cuantitativa de los terrenos a dragar y 
de aquellos emplazamientos de obras provisionales que deben ser desmanteladas al final 
de la obra. 

o Caracterización del terreno para la correcta aplicación de los cuadros de precios. 

o Capacidad portante del cimiento de las obras. 

o Mantenimiento de la capacidad portante de los terrenos de asentamiento de las 
infraestructuras y de los objeto de dragado a lo largo de todas las fases del trabajo. 

c) Materiales 

Las actividades con relación a los materiales durante la ejecución de la obra serán: 

o Conocimiento y verificaciób cualitativa y cuantitativa de los materiales a dragar y 
almacenar. 

o Definición y/o aprobación de los materiales a utilizar en las obras, tanto los suministrados 
por ACUAMED, como los que son responsabilidad del Contratista. 

o Comprobación de la existencia de los préstamos y canteras propuestas por el Contratista y 
su adecuación en cantidad y calidad a lo expresado en el Proyecto. Verificación de la 
capacidad y condiciones del depósito controlado establecido en el proyecto. 

o Comprobación de la existencia, calidad y eficacia de los equipos ofertados por el 
Contratista. 

o Análisis de las propuestas de materiales del Contratista y adecuación de las mismas a las 
calidades exigidas en el Proyecto. 

4.3.2. Control de ejecución de obra 

La obra en cuestión tiene tres partes bien diferenciadas: trabajos de creación de la infraestructura 
necesaria para acometer la retirada, tratamiento, transporte y depósito de los residuos en condiciones 
adecuadas; trabajos de manipulación de esos residuos, que constituye el grueso y el elemento 
primordial del trabajo a ejecutar; demolición, retirada y recubrimiento de los elementos 
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infraestructurales  para restituir física y ambientalmente los terrenos y cauces utilizados para las 
construcciones comprendidas en la primera fase. 
 
En estas condiciones, las fases primera y tercera deben experimentar una ejecución convencional, 
asimilable a la de otras obras de carácter habitual, mientras que la fase central ha de considerarse 
atípica y con requerimientos de tipo general distintos de los consuetudinarios. 
 
Así, en las fases convencionales, la Asistencia Técnica velará por la calidad general de los tajos de los 
distintos tipos de obra que se realizan, extendiendo la vigilancia a todo el proceso de realización. 
 
En todo momento el personal dependiente de el Asistencia Técnica exigirá el cumplimiento de lo 
preceptuado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del Proyecto de Construcción, en 
cuanto se refiere a los materiales y al sistema de ejecución, así como lo descrito en la oferta del 
Contratista que no contradiga al citado Pliego, o a otros apartados del Proyecto. 
 
En el caso de que alguna operación no estuviese definida en el citado Pliego, definirá las cláusulas 
adicionales correspondientes que serán aprobadas, con el Visto Bueno de ACUAMED, tramitándose 
según lo establecido en el Contrato suscrito entre ACUAMED y el Contratista. 
 
Por su parte, en la fase central estas misiones habrán de complementarse con otras encaminadas a 
asegurar un buen desempeño del Contratista en cada una de las actividades que se reseñan 
seguidamente, en el bien entendido que la reseña no tiene pretensiones de exahustividad: 

Equipo de extracción 

Comprobación del cumplimiento de todas las condiciones establecidas en el Pliego de Condiciones del 
Proyecto para la draga de referencia o equipos equivalentes o mejores en relación a las prestaciones 
que en el proyecto se exigen. El equipo (o los equipos) propuestos deben ser capaces de trabajar en 
las condiciones exigidas en los ambientes en que ello ha de llevarse a cabo. 
 
En el caso de separarse de las características de los equipos de referencia, se comprobará: 
 

o Que los equipos pueden ser puestos en el embalse, por ser de suficientemente reducida 
dimensión o por ser desmontables. 

o Que el o los equipos son capaces de desenvolverse en el medio al que se asignan.  

o La capacidad de operar, a pleno rendimiento y con tanques de combustible llenos, con un 
calado adecuado. 

o Que el equipo o el conjunto de equipos es capaz de trabajar en los distintos ambientes en 
que debe operar.  

o Que el sistema propuesto es capaz de trabajar con el ritmo exigido en el Pliego. 

o Que el elemento de captura de material en los equipos que trabajen sobre residuos 
emergidos o ligeramente sumergidos presenta garantías de “no contaminación”, de 
acuerdo con los criterios de Proyecto. 

o Que el posicionamiento y movimiento de los equipos es adecuado. 

o Que el sistema en su conjunto tiene la eficiencia requerida en Proyecto en términos de no 
remoción de contaminantes.  
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Cinta transportadora 

Comprobación del cumplimiento de las condiciones exigidas para ella en Proyecto. Lo anterior se 
refiere, en particular, los siguientes extremos: 
 

o Que se respeta el trazado previsto en proyecto. 

o Que se encuentra protegida mediante techumbre y cerramientos laterales y de fondo 
practicables para posibilitar la realización de inspecciones continuas. 

o Que incluye dispositivos de seguridad capaces de provocar la parada desde cualquier 
punto de la cinta 

o Que no representa ninguna barrera respecto a la permeabilidad horizontal. 

o Que supera las pruebas de funcionamiento que se especifican en el Proyecto.  

Edificio para alojar la planta de tratamiento 

A este respecto debe comprobarse el cumplimiento el cumplimiento, en particular y sin pretender 
exahustividad, de los siguientes extremos: 
 

o El cumplimiento de las condiciones de cerramiento establecidas en cuanto a superficies 
que necesitan de cerramiento lateral. 

o Que el aislamiento térmico y acústico cumple los requisitos establecidos. 

o Que los recintos que disponen de cierre lateral son estancos frente a las emanaciones 
gaseosas, que son captadas y conducidas al exterior previo filtrado y depuración.  

o Que están resueltos adecuadamente las acometidas de agua y energía y la red de 
evacuación de aguas, sanitarias y de proceso.  

Plantas de tratamiento de sólidos y aguas 

Estos dos elementos se encuentran completamente definidos en el Proyecto, por lo que no cabe 
ninguna consideración especial. Deberá verificarse el cumplimiento de los requisitos funcionales 
establecidos en todos sus términos, poniendo de manifiesto, si es el caso, aquellos aspectos en que se 
separen las instalaciones montadas respecto a las especificadas en el Proyecto, valorando la eventual 
incidencia de estas alteraciones. 

Laboratorio 

El laboratorio de obra deberá estar dotado de todos los equipos, material, consumibles y reactivos 
necesarios para la manipulación y conservación de muestras y la realización de todas las analíticas 
que se prevén en proyecto respecto a gases, líquidos (agua y lixiviados) y suelos.  
Como consecuencia, deberá comprobarse la adecuación de los equipos instalados, cubriendo 
específicamente, sin ánimo de exahustividad, los siguientes: 
 

o Cromatógrafo de gases 

o Extractor de muestras 

o Espectrómetro de emisión por plasma 

o Medidor gamma con yoduro de 3 pulgadas 
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o Pulverímetro laser 

4.3.3. Control Económico 

La Asistencia a la Dirección de Obra deberá recoger las modificaciones aprobadas o conocidas 
relativas a: 
 

o Mediciones. 

o Precios unitarios. 

o Unidades nuevas o suprimidas 

a) Mediciones 

Los Contratistas presentarán las mediciones mensuales de la obra ejecutada en soporte 
informático en el programa aprobado por el Director de Obra. 
 
La Asistencia verificará la medición y la aprobará o rechazará, con las observaciones pertinentes 
que a su vez se verificarán. 
 
Asimismo se incorporarán, durante la verificación, las posibles variaciones y se incorporarán las 
diferencias a la evaluación de la totalidad de la obra. 
 

b) Certificaciones 
La Asistencia verificará las correcciones presentadas y firmará su Conforme para ACUAMED y se 
lo presentará a su firma. 
 
También constatará las condiciones del Contrato de ACUAMED - Contratista. 
 
Igualmente redactará su propuesta de certificación según el modelo que ACUAMED le entregará. 

4.3.4. Control de Plazos 

La Asistencia realizará de forma sistemática un control de la obra ejecutada y las desviaciones que se 
presentan respecto al Programa actualizado del Contratista, indicando las causas por las que se han 
producido las desviaciones. En la oferta, se indicará el procedimiento propuesto para el control de 
plazos y las cautelas necesarias para que no se intente una recuperación de retrasos a costa de la 
puridad del proceso de dragado. 

4.3.5. Informes mensuales de obra 

Mensualmente se emitirán informes referentes al seguimiento y control de la obra. Su contenido está 
especificado en la Cláusula 4.7.1 de este Documento nº 3 del presente Pliego de Bases. 

4.3.6. No conformidades 

En el momento que el Consultor a través de cualquiera de las personas de su equipo detecte una 
desviación a la realización de las obras, el redactará la correspondiente “no conformidad” de la que 
tendrá conocimiento inmediato su superior, que la pondrá a conocimientos del Director de Obra. 
 
Las “no conformidades” llevarán una breve explicación de las causas que la han motivado y 
establecerá un plazo máximo para su solución. 
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El ofertante propondrá en su oferta el tratamiento previsto a las “no conformidades” y al seguimiento 
de las mismas. 

4.3.7. Gestión de Servicios Afectados 

La Asistencia, partiendo de los servicios afectados detectados en el Proyecto, gestionará, definirá y 
valorará la reposición de la totalidad de servicios afectados. Para la detección de los servicios que no 
figuran en el Proyecto colaborará con el Contratista. 
 
Establecerá los contactos con los organismos, compañías, empresas o particulares propietarios del 
servicio en cuestión, presentará planos de la afección y propuesta de la reposición, siguiendo los 
criterios establecidos en el Proyecto. 
 
La conformidad de la reposición, incluida la valoración, deberá aprobarla ACUAMED, quien tendrá a su 
vez en cuenta la propuesta y el asesoramiento de la Asistencia Técnica. 

4.3.8. Partidas alzadas a justificar 

Se han incluido en el Presupuesto distintas Partidas Alzadas a justificar, cuyos importes pueden ser 
modificados, excepción hecha de la partida para Asesorías Específicas, que no admite variación. 
El no cumplimiento de esta cláusula será objeto de exclusión del concurso. 

4.3.9. Ensayos de contraste 

La Asistencia realizará un seguimiento sistemático de los ensayos realizados por el Contratista de 
acuerdo con el programa de autocontrol, cuyos resultados deberán ser ratificados mediante los 
correspondientes ensayos de contraste por parte de la Asistencia. 
 
A su vez el Director de Obra podrá solicitar a la Asistencia aquellos ensayos que en su momento 
estime oportunos. 
 
Los concursantes indicarán en sus ofertas el Plan de Ensayos de Contraste (tipo y medición) que 
propone realizar, de acuerdo con la relación de ensayos que se adjunta en el Apéndice 2 del presente 
Documento, extendidas a cada una de las fases que componen el trabajo en su conjunto. 

4.4. Trabajos para la recepción y liquidación de las obras 

4.4.1. Recepción de las obras 

Para el momento de recepción de las obras, será necesario disponer de los documentos que acrediten 
las inspecciones, pruebas y actas realizadas, así como los planos as-built de la obra. 
 
Antes de la fecha de recepción la Asistencia procederá a la inspección física detallada de toda la obra 
ejecutada, para lo cual la dividirá en partes lógicas y para cada una de ellas, y en formatos 
adecuados, recogerá posibles defectos de ejecución y conservación encontrados en la visita. 
 
Los impresos antes mencionados los entregará al Contratista para la corrección, caso de ser 
necesaria, de los defectos a los que se haga referencia en los mismos. 
 
Posteriormente se pasará inspección en los puntos concretos para constatar que se han tomado las 
medidas de corrección adecuadas. 
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Se prepararán baterías de pruebas, basadas en el Contrato para comprobar la eficiencia de la 
instalación repitiendo el proceso anterior. 
 
Se redactará un “Informe de Recepción” en el que se recojan los defectos no corregidos (si los hay) 
dando al Contratista un plazo dentro del “Periodo de Garantía” para su eficaz reparación o proponerles 
una deducción en la liquidación final compensatoria del defecto sin corregir. 

4.4.2. Liquidación de las obras 

Al final de las obras el Contratista presentará un estado general de mediciones y una valoración de las 
mismas. 
 
La Asistencia examinará la documentación anterior y recabará la corrección de cualquier defecto 
encontrado y copia de la justificación documental de aprobación de cualquier modificación en la obra 
o en los precios. 
 
Recopilada toda la información anterior se presentará un informe a ACUAMED de estas cuentas 
provisionales destacando los puntos de no acuerdo con el Contratista. 
 
Se arbitrará una solución por parte de ACUAMED, ayudado por la Asistencia; caso de no llegar a un 
acuerdo con el Contratista se acudirá a un arbitraje, en los modos y maneras contenidos en el 
Contrato. 

4.5. Modificaciones al proyecto 

Las posibles modificaciones podrán ser debidas a: 

a) Variaciones técnicas (sustitución de unas unidades por otras). 

b) Variaciones de medición (desviación de mediciones respecto a lo previsto en proyecto). 

c) Ejecución de obras no previstas inicialmente. 

d) Supresión de obras previstas en el proyecto. 

e) Variación de los procedimientos de construcción indicados en el proyecto. 

Las modificaciones indicadas podrán estar generadas o propuestas por: 

1. ACUAMED, a propuesta propia o de la Asistencia a la Dirección de Obra. 

2. El Contratista. 

3. La Asistencia a la Dirección de Obra. 

En cualquier caso, la Asistencia a la Dirección de Obra actuará de gestor de la propuesta y la 
presentará a ACUAMED con un análisis completo de la misma, incluyendo: 

o Aspectos Técnicos. 

o Constructivos. 

o Ambientales. 

o Influencias en los plazos. 

o Alteración del precio total de la obra. 

o Pertinencia contractual. 
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o Opinión y recomendaciones de todo lo anterior. 

La aprobación de las posibles modificaciones será exclusiva de ACUAMED. 
 
Caso de aprobación, la Asistencia generará y tramitará, apoyándose en el Equipo de Proyecto, toda la 
documentación necesaria, informando, además, al Contratista. 
 
La presentación de dicha documentación se atendrá a las directrices que, en su momento, dicte el 
Director de Obra. 
 
En caso de que en el desarrollo de las obras se observara la necesidad de ejecutar alguna unidad de 
obra no prevista en el Proyecto, se formulará por la Asistencia el correspondiente precio de la nueva 
unidad de obra, sobre la base de los precios unitarios del cuadro de precios y su descomposición. 
 
En caso de que no fuera posible determinar el precio de la nueva unidad de obra con arreglo a tales 
referentes, los nuevos precios se fijarán contradictoriamente entre ACUAMED y el Contratista. 
 
En caso de que la unidad de obra objeto de precio contradictorio se ejecutase antes de la 
determinación definitiva del citado precio, se certificará en aquel mes según el precio propuesto por 
ACUAMED. Una vez alcanzado mutuo acuerdo sobre el mismo o resuelto el arbitraje fijándolo, 
ACUAMED abonará o descontará la diferencia con la actualización equivalente al tipo de interés legal, 
fijado en la Ley de Presupuestos, descontando su importe de la suma a pagar al Contratista en el 
vencimiento inmediato siguiente. 
 
El Contratista estará obligado a ejecutar las unidades de obra no previstas en el proyecto que 
expresamente le ordene ACUAMED, según lo previsto en el Contrato suscrito por las dos partes, aun 
en el caso de desacuerdo sobre el importe del precio contradictorio de esta unidad, sometiéndose en 
tal supuesto, y, en todo caso, una vez ejecutadas tales unidades de obra, al sistema de fijación de 
precios contradictorios y, en último extremo, al arbitraje previsto en este contrato. 
 
En todo caso, los precios contradictorios se referirán a la fecha de licitación. 

4.6. Relaciones de la Asistencia a la Dirección de Obra con terceros 

Se establecerá con el Contratista un “Manual de Procedimiento” que fije las condiciones particulares 
que rijan el funcionamiento de los procedimientos descritos. 
 
Se determinará la forma de llevar la correspondencia (cartas, notas, estadillos, etc.), las reuniones 
periódicas o no, la forma de canalizar las quejas de una y otra parte y los detalles operativos que se 
consideran esenciales. 
 
Hay que acordar entre la Asistencia y el Contratista la resolución de disputas (salvando lo previsto en 
el Contrato ACUAMED - Constructor y las leyes) buscando una solución rápida de cualquier 
desacuerdo. 
 
En cualquier caso el Consultor se abstendrá de dar órdenes directas al Contratista salvo delegación 
expresa del Director de Obras. 

4.7. Documentación 

La Asistencia generará los documentos que a continuación se indican y cuya forma, lugar y tiempo de 
presentación, así como sus características o requisitos que deban cumplir serán las que, en cada 
momento, determine el Director de Obra. 
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4.7.1. Informe mensual 

El Informe mensual que, conforme a las directrices de ACUAMED, contendrá como mínimo: 

o Comentario General. Hechos más destacados. 

o Descripción del avance de obra valorando las unidades básicas en que se ha dividido la 
obra. 

o Comparación del avance con el Plan de Obra y evaluación de retraso o adelanto tanto del 
plazo total como de los plazos parciales de las distintas partes de la obras. Los licitadores 
propondrán el sistema para realizar dicha comparación. 

o Situación de aprobación de materiales, planos de obra, etc., cuadros estadísticos. 

o Control de calidad 

o Resumen de inspecciones. 

o Resumen estadístico Laboratorio. 

o Control inventario (entradas y salidas). 

o Relación de medios de los Contratistas, equipo técnico, mano de obra, equipos, etc. 

o Informe de Seguridad y Salud según Normativa vigente, dado por el Coordinador de 
Seguridad y Salud. 

o Informe del plan de seguimiento de vigilancia medioambiental, facilitado por el Director 
Medioambiental. 

o Relación de medios de la Asistencia a la Dirección de Obra. 

o Evaluación del presupuesto final de acuerdo con las modificaciones de mediciones, precios 
o nuevas unidades. 

o Modificaciones unidades, precios y presupuestos. 

o Asuntos varios tales como: reuniones con los Contratistas, acuerdos, incidentes, etc. 

o Conclusiones: Desarrollo de la obra y perspectivas. 

4.7.2. Informes puntuales 

Informes puntuales sobre hechos específicos de relevancia por iniciativa propia o a petición de la 
Dirección de Obra. 

4.7.3. Correspondencia 

Se llevará un registro con copias archivadas y tratamiento de las “no conformidades”. 

4.7.4. Actas de reuniones 

Se remitirán las Actas a las partes implicadas y se llevará un registro de las mismas. 

4.7.5. Planos "as built" 

La Asistencia entregará en soporte informático y en papel Planos “as built” de las obras realmente 
ejecutadas, a la finalización de las mismas. 
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Si ACUAMED lo considera necesario podrá exigir avances de dichos planos de las zonas ejecutadas en 
su totalidad. 

4.7.6. Informe Final de Obra 

La Asistencia a la Dirección de Obra redactará un Informe Final de Obra en el que se haga una 
recopilación de las incidencias más significativas de la misma, de forma que su conocimiento ayude a 
las actividades futuras de explotación y mantenimiento. 
 
Este Informe contendrá como mínimo los siguientes aspectos: 

o Documentación descriptiva sobre el estado final de las obras. 

o Libro Diario de Incidencias. 

o Informe de las pruebas de funcionamiento. 

o Informe de recopilación, conteniendo: 

o Datos del Proyecto y su tramitación. 

o Modificaciones respecto al Proyecto inicial. 

o Información gráfica más significativa del desarrollo de la obra. 

o Descripción de las tecnologías especiales utilizadas en la obra. 

o Ratios por ml. de obra lineal, en su caso, y otras variables comparativas. 

o Incidencias especiales durante las obras. 

o Aspectos geológicos-geotécnicos o medioambientales más significativos. 

o Nombres de las empresas y técnicos participantes en la obra. Ficha resumen de 
características de la obra. 

Tanto el Libro de Órdenes como el Libro de Incidencias constituirán anejos del Informe Final de Obra. 

4.7.7. Otros documentos 

Entre otros cabe destacar a los siguientes: 

o Reportaje Fotográfico y de Vídeo mensual. 

o Tramitación de materiales, planos de obra, procedimientos constructivos. 

o Control de calidad. 

o Control de ejecución de obra. 

o Mediciones y Certificaciones. 

o Recepción final. Liquidación 

Se guardará copia y registro de todo ello. 
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APÉNDICE Nº 1 

CONTROL ECONÓMICO Y DE CUMPLIMIENTO DE PLAZOS DE LA OBRAS 
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1. CONTROL ECONÓMICO DE LA OBRA 

1.1. Alcance 

La Asistencia preparará mensualmente, en los cinco primeros días de cada mes, y con referencia al 
último día del mes anterior, una relación valorada en la que consten todas las mediciones parciales y 
al origen del trabajo realizado en todas y cada una de las actividades y unidades de obra. 

La valoración de las obra se realizará aplicando a las unidades de obra ejecutada, los precios unitarios 
que para cada una de las mismas figuren en la oferta del Contratista. Las actividades u obras 
elementales no acabadas, podrán ser valoradas también por el Asistencia Técnica que aplicará, bajo 
su responsabilidad, el criterio que para cada caso estime más adecuado. 

ACUAMED, emitirá la certificación mensual a partir de la relación valorada confeccionada y firmada por 
la Asistencia Técnica, teniendo tal certificación el  carácter de abono a cuenta. 

 

1.2. Desviaciones 

Paralelamente, la Asistencia deberá incorporar a la relación valorada una enumeración detallada a 
origen de las desviaciones de medición respecto al contrato, y que nacen, con carácter enunciativo y 
no limitativo, de cualquiera de las siguientes situaciones: 

 

a) Incorrecta medición de proyecto para los elementos diseñados, y cuya realización conlleve un 
exceso de medición sobre contrato. Esta tarea debe iniciarse con el estudio del proyecto previo al 
inicio de las obras. 

b) Aparición, durante el desarrollo de la obra, de situaciones que supongan un incremento de 
mediciones en partidas del presupuesto, superándose el importe establecido para ellas en el 
contrato: servicios afectados, trabajos geotécnicos, etc. 

c) De modo similar, se recogerán los excesos de medición presupuestada (si los hubiere) frente a la 
cantidad realmente ejecutada en las unidades de obra concluidas. 

d) Existencia de tareas o unidades de obra que no puedan ser medidas con ninguno de los precios de 
contrato, y por tanto exijan la aprobación de nuevos precios, de acuerdo al procedimiento 
establecido en el contrato del adjudicatario de las obras. 

e) Paradas no programadas debidas a la superación de determinados límites de calidad de las aguas 
en las que se practique el dragado (fundamentalmente, exceso de turbidez o de carga 
contaminante) y también a sobrecarga de la estación de tratamiento, cuando se extraigan  con 
continuidad materiales más contaminados de lo previsto que requieran un tratamiento completo  

 

 
Estas variaciones deben incorporarse a las relaciones valoradas a medida que aparezcan y 
conformarán el montante de desviaciones actuales (producidas  hasta la fecha) o previstas (recogidas 
de las estimaciones de la Asistencia Técnica). 

En todo caso, las desviaciones han de quedar suficientemente detalladas en su génesis, cantidad y 
asignación al presupuesto, en caso de ser procedentes, y deben ser conocidas y aceptadas por 
ACUAMED. 
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2. CONTROL DE CUMPLIMIENTO DE PLAZOS DE OBRA 

2.1. Inicio de las obras 

El Contratista de las obras está obligado a presentar un Programa de Obra detallado, en formato 
Diagrama Espacios-Tiempos, el cual debe ser supervisado por la Asistencia Técnica informando a 
ACUAMED de las posibles anomalías o inconsistencias que pueda presentar en los siguientes campos: 

 

 Definición de tareas relacionadas con el presupuesto del Proyecto. 

 Apreciación de fases si así lo impone el Proyecto. 

 Suficiente desagregación de tareas que permita el seguimiento minucioso. 

 Precedencia razonada de tareas y previsiones de alternativas en caso de fallos o diferencias 
respecto a las expectativas. 

 Duraciones extraídas a partir de un uso de recursos realista y nivelado. 

 Holguras acotadas a límites factibles. 

 
La Asistencia exigirá igualmente del Contratista de las obras un listado que exprese de manera clara y 
unívoca la asignación de todas y cada una de las líneas que componen el presupuesto a las tareas que 
componen el plan de trabajos, de modo que el 100% del presupuesto tenga un reflejo en un 
Diagrama de Gantt. 

Esta asignación, en la que una línea de presupuesto puede descomponer su cuantía en varias tareas y 
una tarea puede estar compuesta por varias líneas de presupuesto, será estudiada por la Asistencia 
Técnica con profundidad, informando al Contratista de las obras de las posibles mejoras que puedan 
incluirse y transmitirá a ACUAMED el resultado final de la asignación. Este plan de obra, será la base 
para el control temporal de la obra, y de su integración con el presupuesto resultará el huso de 
previsión de certificaciones. 

2.2. Desarrollo de las obras 

Adjunto a la relación valorada, la Asistencia entregará a ACUAMED el estado de avance de las tareas 
del Programa de Obra vigente, materializado sobre el Diagrama Espacios-Tiempos o sobre el diagrama 
de GANTT con la información que se detalla: 

 

 Fecha de comienzo real de cada tarea recogida en el Programa. 

 Porcentaje de avance de la tarea. 

 Fecha de finalización real de las tareas (en caso de conclusión). 

 Días restantes previstos hasta la finalización de la tarea. 

 
La utilización de aplicaciones informáticas especificas facilita la inclusión de estos datos en el 
Programa de Trabajos vigente, a la vez que permite el análisis continuado de la marcha económico - 
temporal de la obra (previsión de certificaciones y fin de obra) en fase de progreso. 
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En el supuesto de existir tareas que no consumen recursos económicos pero sí de tiempo (caso de 
replanteos, preparativos, etc.) es imprescindible informar igualmente de su evolución, dada su 
importancia en la predicción de la fecha final de obra, al realizarse reajustes en el Programa de 
Trabajos original. 

Cuando las desviaciones temporales sean tales que desvirtúen el Programa vigente, el Asistencia 
Técnica exigirá al Contratista de las obras una reedición de la planificación de la obra restante, que 
habrá de ser informada a ACUAMED a efectos contractuales. 

 

3. SOFTWARE A EMPLEAR 

El sistema a emplear para el seguimiento y control de la obra será el paquete informático PRESTO, 
TCQ-2000 o similar, integrado por los módulos: Presupuesto y banco de precios, Seguimiento 
económico y Planificación. 
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APÉNDICE Nº 2 

RELACIÓN DE ENSAYOS Y TARIFAS ORIENTATIVAS 
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SUELOS. ENSAYOS DE IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN 

Código Ensayo Norma Precio 

SUL 01/01 Humedad de un suelo mediante secado en estufa  UNE 103300  14,42 €

SUL 01/02 Densidad de un suelo  UNE 103301  14,42 €
SUL 01/03 Porosidad de un terreno  UNE 7045  29,45 €

SUL 01/04 Densidad relativa de las partículas de un suelo  UNE 103302  39,82 €

SUL 01/05 Análisis granulométrico de suelo por tamizado  UNE 103101  42,31 €

SUL 01/06 Análisis granulométrico por tamizado, en zahorras  UNE 103101  39,82 €

SUL 01/07 Material que pasa por el tamiz  UNE 0,08 mm  29,03 €

SUL 01/08 Límites de Atterberg  UNE 103-103 y 
103-104  36,36 €

SUL 01/09 Porcentaje de carbonatos UNE 103-200 29,14 €

SUL 01/10 Contenido de sulfatos solubles  UNE 103-201  33,06 €

SUL 01/11 Determinación del contenido de materia orgánica 
por el método del permanganato potásico  UNE 103-204  30,05 €

SUL 01/12 Determinación del pH de un suelo  UNE 77305 23,14 €
SUL 01/13 Comprobación de la no plasticidad    21,94 €
SUL 01/14 Equivalente de arena de un suelo  UNE 7324  27,04 €

SUL 01/15 Ensayo de apisonado de suelos por el método 
Proctor Normal  UNE 103500  71,40 €

SUL 01/16 Ensayo de apisonado de un suelo por el método 
Proctor Modificado  UNE 103501  95,86 €

SUL 01/17 Índice CBR,(no incluye ensayo Proctor)  UNE 103502  132,22 €

SUL 01/18 Expansividad de un suelo en el aparato Lambe  UNE 103600  75,90 €

SUL 01/19 Resistencia al desgaste de los áridos por medio de 
la máquina de Los Ángeles  NLT-149  90,15 €
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SUELOS. ENSAYOS MECÁNICOS 

Código Ensayo Norma Precio 

SUL.02/03 
Ensayo de corte directo en muestras inalteradas o 
remoldeadas con humedad y densidad 
determinadas(3 puntos).Consolidado y s/drenado 

ASTM D 3080 101,30 € 

SUL.02/04  Ensayo de consolidación unidimensional de un 
suelo en edómetro  UNE 103405  177,30 € 

SUL.02/05  Ensayo de hinchamiento libre de un suelo en 
edómetro  UNE 103601  68,21 € 

SUL.02/06  Ensayo para calcular la presión de hinchamiento 
de un suelo en edómetro  UNE 103602  68,21 € 

SUL.02/01  Ensayo de compresión simple, en suelos (incluso 
tallado)  UNE 103400  42,07 € 

SUL.02/02  
Ensayo de corte directo en muestras inalteradas o 
remoldeadas con humedad y densidad 
determinadas (3 puntos).Consolidado y drenado  

ASTM D 3080  140,23 € 

SUELOS. ENSAYOS QUÍMICOS 

Código  Ensayo  Norma  Precio 

SUL 03/01 Preparación de muestras para análisis químicos    14,10 €

SUL 03/02 Metales Hg, Cr, Ni, Cd, Zn. Análisis conjunto   47,00 €

SUL 03/03 Metales Hg, Cr, Ni, Cd, Zn. Cada elemento   12,00 €

SUL 03/04 Metales Cu, As, Se, Pb, Mn, Ti. Análisis conjunto   51,70 €

SUL 03/05 Metales Cu, As, Se, Pb, Mn, Ti. Cada elemento   10,00 €

SUL 03/06 Metales Al, Fe, K, Na, Mg, Si, Ca, P y S. Análisis 
conjunto   75,20 €

SUL 03/07 Metales Al, Fe, K, Na, Mg, Si, Ca, P y S. Cada 
elemento   9,00 €

SUL 03/08 Barrido completo de orgánicos   165,44 €
SUL 03/09 Policlorobifenilos (8 compuestos)   95,88 €

SUL 03/10 Pesticidas organoclorados (8 compuestos)   94,00 €

SUL 03/11 Disolventes clorados (8 compuestos)   132,80 €
SUL 03/12 Compuestos orgánicos volátiles   146,23 €

SUL 03/13 
Policloronaftalenos (7 compuestos), 
Policloroestirenos (7 compuestos) y 
Policlorobifenilos (8 compuestos). Análisis conjunto 

  212,11 €

SUL 03/14 Extracción de lixiviados  UNE-EN-12457 19,74 €
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SUELOS. ENSAYOS "IN SITU" 

Código Ensayo Norma Precio 

SUL.04/01  
Ud. De ensayo de carga de terrenos con placa. 
(No incluye la preparación del dispositivo de 
reacción) 

UNE 7391  200,00 € 

SUL.04/03  

Determinación de la densidad "in situ" incluyendo 
la humedad por métodos de isótopos radiactivos 
(mínimos cinco determinaciones por 
desplazamiento)  

UNE ASTM D 
3017 23,80 € 

SUL.04/04.  Determinación de metales   96,53 € 

SUL 04/04  Medida radiológica para indicar condiciones de 
trabajo   12,72€ 

 

CEMENTOS 

Código Ensayo Norma Precio 

CEM.05/01  Tiempo de fraguado  UNE EN 196-3  68,70 € 

CEM.05/02  Estabilidad de volumen  UNE EN 196-3  84,20 € 

CEM.05/03  Pérdida por calcinación  UNE EN 196-2  19,35 € 

CEM.05/04  Residuos insolubles  UNE EN 196-2  27,89 € 

CEM.05/05  Determinación de cloruros  UNE 80217  52,11 € 

CEM.05/06  Determinación de sulfatos  UNE EN 196-2  28,89 € 

CEM.05/07  Puzonalidad a 8 y 15 días  UNE EN 196-5  168,88 € 

CEM.05/08  Anhídrido carbónico  UNE 83217  111,43 € 

CEM.05/09  Sulfuros  UNE EN 196-2  371,43 € 

CEM.05/10  Resistencia a compresión (2 edades)  UNE EN 196-1  69,12 € 

CEM.05/11  Resistencia a la flexotracción (2 edades)  UNE EN 196-1  69,12 € 

CEM.05/12 Ensayo completo de inyección   144,26 € 

 

AGUA Y LIXIVIADOS 

Código  Ensayo  Norma Precio 
AGU 06/01  Toma de muestras de efluente    30,00 €
AGU 06/02 Determinación de sulfatos  UNE 7131  31,37 €
AGU 06/03 Determinación de cloruros  UNE 7178  26,20 €
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AGU 06/04 Sustancias disueltas  UNE 7130  31,37 €
AGU 06/05 Sustancias orgánicas disueltas en éter  UNE 7235  26,20 €
AGU 06/06 Hidratos de carbono  UNE 7132  42,13 €
AGU 06/07 Determinación del pH  UNE 7234  5,03 €

AGU 06/08 Determinación de la agresividad del agua al 
hormigón según EHE    122,75 €

AGU 06/09 pH, temperatura, conductividad, oxígeno disuelto y 
potencial redox con equipo portátil    112,80 €

AGU 06/10 
Alcalinidad, residuo seco, materias en suspensión, 
fenoles, aceites y grasas, sulfatos, carbonatos, 
bicarbonatos, cloruros, nitratos y fosfatos  

  103,40 €

AGU 06/11 Turbidez in situ     5,00 €
AGU 06/12 Turbidez   35,91 €

AGU 06/13 Metales Hg, Cr, Ni, Cd, Zn. Análisis conjunto   47,00 €

AGU 06/14 Metales Hg, Cr, Ni, Cd, Zn. Cada elemento   12,00 €

AGU 06/15 Metales Cu, As, Se, Pb, Mn, Ti. Análisis conjunto   51,70 €

AGU 06/16 Metales Cu, As, Se, Pb, Mn, Ti. Cada elemento   10,00 €

AGU 06/17 Metales Al, Fe, K, Na, Mg, Si, Ca, P y S. Análisis 
conjunto   75,20 €

AGU 06/18 Metales Al, Fe, K, Na, Mg, Si, Ca, P y S. Cada 
elemento   9,00 €

AGU 06/19 Barrido completo de orgánicos   165,44 €
AGU 06/20 Policlorobifenilos (8 compuestos)   95,88 €

AGU 06/21 Pesticidas organoclorados (8 compuestos)   94,00 €

AGU 06/22 Disolventes clorados (8 compuestos)   132,80 €
AGU 06/23 Compuestos orgánicos volátiles   146,23 €
AGU 06/24 Hg y pesticidas organoclorados   113,21 €

AGU 06/25 
Policloronaftalenos (7 compuestos), 
Policloroestirenos (7 compuestos) y 
Policlorobifenilos (8 compuestos). Análisis conjunto 

  212,11 €

 

ÁRIDOS. ENSAYOS SOBRE GRAVAS 

Código Ensayo Norma Precio 

ARI.07/01  Análisis granulométrico  UNE EN 933-2  33,06 € 

ARI.07/02  Contenido de finos menores de 0,063 mm  UNE EN 933-1  30,05 € 

ARI.07/03  Terrones de arcilla  UNE 7133  30,05 € 

ARI.07/04  Partículas ligeras e impurezas  UNE 7244  32,70 € 
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ARI.07/05  Densidad y absorción de agua  UNE 83134  55,32 € 

ARI.07/06  Compuestos totales de azufre  UNE EN 1733-
1  143,82 € 

ARI.07/07  Sulfatos solubles en ácido  UNE EN 1744-
1  60,01 € 

ARI.07/08  Reactividad álcali-sílice  UNE 146507-1 
EX  90,35 € 

ARI.07/09  Partículas blandas  UNE 7134  58,48 € 

ARI.07/10  Coeficiente de forma  UNE 7238  58,48 € 

ARI.07/11  Desgaste de Los Ángeles  UNE EN 1097-
2  85,10 € 

ARI.07/12  Reactividad álcali-carbonato  UNE 146507-2 
EX  90,35 € 

ARI.07/13  Índice de lajas  UNE EN 1367-
2  58,48 € 

ARI.07/14  Estabilidad en sulfato magnésico  UNE EN 1367-
2  90,35 € 

 

ÁRIDOS. ENSAYOS SOBRE ARENAS 

Código Ensayo Norma Precio 

ARI.08/06  Compuestos totales de azufre  UNE EN 1744-
1  143,82 € 

ARI.08/07  Sulfatos solubles en ácido  UNE EN 1744-
1  60,01 € 

ARI.08/08  Reactividad álcali-sílice  UNE 146507-1 
EX  90,35 € 

ARI.08/09  Friabilidad  UNE 83115 EX  75,20 € 

ARI.08/10  Equivalente de arena  UNE 83131  30,50 € 

ARI.08/11  Materia orgánica (humus)  UNE EN 1744-
1  30,59 € 

ARI.08/12  Reactividad álcali-carbonato  UNE 146507-2 
EX  90,35 € 

ARI.08/13  Azul de metileno  UNE EN 933-9 65,71 € 

ARI.08/14  Estabilidad en sulfato magnésico  UNE EN 1367-
2  90,35 € 

ARI.08/01  Análisis granulométrico  UNE EN 933-2  33,06 € 
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ARI.08/02  Contenido de finos  UNE EN 933-1  30,05 € 

ARI.08/03  Terrones de arcilla  UNE 7133  30,05 € 

ARI.08/04  Partículas ligeras e impurezas  UNE 7244  32,70 € 

ARI.08/05  Densidad y absorción de agua  UNE 83133  52,11 € 

 

HORMIGONES 

Código Ensayo Norma Precio 

HOR.09/01  

Toma de muestras de hormigón fresco, incluyendo 
muestreo del hormigón, medida del asiento, 
fabricación de hasta cuatro robetas cilíndricas de 
15x30, curado, refrentado y rotura  

UNE 83301, 
83303 y 83304 92,55 € 

HOR.09/02 
Toma de muestra de hormigón fresco, fabricación 
de cinco probetas cilíndricas de 15x30 cm curado, 
medida de asiento, refrentado y rotura 

UNE 83301, 
83303 y 83304 99,12 € 

HOR.09/03 
Toma de muestra de hormigón fresco, fabricación 
de seis probetas cilíndricas de 15x30 cm curado, 
medida de asiento, refrentado y rotura  

UNE 83301, 
83303 y 83304 105,78 € 

HOR.09/04  Medida del asiento. Cono de Abrams  UNE 83313  13,22 € 

HOR.09/05  Curado y ensayo a tracción de probeta cilíndrica 
de hormigón (ensayo brasileño)  

UNE 83301 y 
83306  29,21 € 

HOR.09/06 Extracción y ensayo testigo de D=75 mm  UNE 83304  90,00 € 

HOR.09/07  Extracción y ensayo testigo de D=100 mm  UNE 83304  108,10 € 

HOR.09/08  Extracción y ensayo testigo de D=150 mm  UNE 83304  120,10 € 

 HOR.09/09  
Hormigón proyectado. Toma de muestra, 
extracción de seis probetas, corte, curado, 
refrentado y ensayo  

UNE 83602 y 
83605  270,46 € 

HOR.09/10  Determinación del contenido de fibras de acero  UNE 83512  48,08 € 

HOR.09/11  Reconocimiento esclerométrico para estudio de 
calidad del hormigón. Por cada determinación  UNE 83307  10,91 € 

HOR.09/12 Reconocimiento ultrasónico para estudio de 
calidad del hormigón. Por cada determinación  UNE 83308  18,21 € 

HOR.09/13 

Toma de muestras de hormigón fresco, incluyendo 
muestreo del hormigón, medida del asiento de 
cono, fabricación de hasta cinco probetas 
prismáticas, curado y rotura  

UNE 83301, 
83303, 83035 148,45 € 
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HOR.09/14 

Toma de muestras de hormigón fresco, incluyendo 
muestreo del hormigón, medida del asiento de 
cono, fabricación de hasta tres probetas 
prismáticas, curado y rotura  

UNE 83301, 
83303, 83035  94,36 € 

 

ACEROS 

Código Ensayo Norma Precio 

AC.10/01 Ensayos de líquidos penetrantes para el control de 
la soldadura  

UNE EN 571-
1:1997  20,00 € 

AC.10/02  Radiografías para el control de la soldadura  UNE EN 
1435:1998  250,00 € 

 
 

GASES 

Código  Ensayo  Norma  Precio 
GA 11/01  Toma de muestra    186,00 €
GA 11/02 Cloruro de hidrógeno    23,29 €
GA 11/03 Fluoruro de hidrógeno    24,46 €
GA 11/04 Carbono Orgánico Volatil y Total   99,86 €
GA 11/05 Barrido de metales    120,00 €
GA 11/06 Oxidos de Nitrógeno (NOx )    52,00 €
GA 11/07 Anhídrido Sulfuroso (SO2 )    52,00 €
GA 11/08 Partículas totales   24,00 €
GA 11/09 Hg   143,00 €
GA 11/10 Opacidad   25,00 €
GA 11/11 COV   93,00 €
GA 11/12 Dioxinas y Furanos    1.943,50 €
 

RADIOQUÍMICOS 

Código  Ensayo  Norma  Precio 

RAD 12/01  Medida radiológica para determinar condiciones de 
trabajo   12,72 €

RAD 12/02 Espectrometría gamma (Ra-226 y otros emisores). 
Por isótopo    135,36 €

RAD 12/03 Separación radioquímica y espectrometría alfa (U-
238 y U-234). Por isótopo   156,04 €

RAD 12/04 Separación radioquímica y espectrometría alfa (Pb-
210 y Po-210). Por isótopo    123,14 €

RAD 12/05 Separación radioquímica y medida en contador 
proporcional (Th-230)    164,29 €
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DOCUMENTO Nº 4 

PROGRAMA DE TRABAJO Y PRESUPUESTO 
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PROGRAMA DE TRABAJO 

Los ofertantes presentarán un Programa de Trabajo ajustado a los Planes de Obra de los proyectos 
aprobados objeto de la presente licitación de Asistencia a la Dirección de Obra, que se adjuntan en el 
Anexo IV al presente Pliego de Bases, presentando las actividades que crean más convenientes para 
el desarrollo de sus trabajos. 

El programa de trabajo se ajustará de modo que esté actualizado a la fecha de formalización del 
Contrato. Asimismo, el programa de trabajo se actualizará por el adjudicatario cada vez que se 
modifiquen las condiciones contractuales. 
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PRESUPUESTO 

De acuerdo con lo establecido en la Cláusula 2.C.1 del Documento nº 2 del presente Pliego de Bases, 
los licitadores organizarán el Equipo de Asistencia a la Dirección de Obra. Por ello el Equipo que se 
propone a continuación es orientativo, pudiendo variarse en función de las necesidades de la obra; no 
obstante, en cualquier caso, el equipo ofertado estará constituido por profesionales que cumplan los 
requisitos exigidos en las partidas del “Capítulo 1: Personal”, que coinciden con lo expresado en la 
Cláusula 2.A.5.4 del citado Documento nº 2, por lo que deben figurar en la oferta el precio unitario de 
la totalidad de las partidas. 

 

No se podrá modificar el precio de las siguientes partidas: 

 

 P-1 Delegado. 

 P-12 P.A. Ensayos de contraste de obra civil 

 P-13 P.A. Ensayos de contraste químicos y medioambientales 

 P-14 P.A. Asesorías Específicas. 

 

El importe de cada uno de los capítulos se obtendrá multiplicando los precios unitarios por 
sus mediciones correspondientes y se incrementarán con los coeficientes de gastos 
generales (13%) y beneficio industrial (6%). 

Al importe total anterior se le añadirá el IVA correspondiente. 
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 CAPITULO 1-PERSONAL 

P-1 Delegado 

Ingeniero de Caminos o profesional con la titulación adecuada, con más de 12 años de experiencia en 
trabajos similares que deberá acreditar, bien como Director de Obra, Jefe de Asistencias Técnicas a la 
Dirección de Obra, o como Jefe de Obra o de Producción en empresa constructora. 

Incluyendo sueldos, pluses, dietas, cuotas a la Seguridad Social, gastos de desplazamiento y otros, 
según se establece en la Cláusula 2.1. del modelo de Contrato. El precio euros/mes no es 
modificable. 

Dedicación del 100% durante el plazo de vigencia del contrato. 

1 x 100% x 48 meses x 10.000 Euros/mes = 480.000,00 euros 

 

P-2 Coordinador de la Asistencia 

Ingeniero de Caminos o profesional con la Titulación adecuada, con más de 10 años de experiencia en 
trabajos de Dirección de Obra o empresa constructora. 

Actuará como ayudante del Delegado y organizador de los tajos del personal de la Asistencia. 

Su disponibilidad para la ejecución del contrato será de cuarenta y ocho (48) meses, con una 
dedicación del 100% durante los mismos. 

Incluyendo sueldos, pluses, dietas, cuotas a la Seguridad Social, gastos de desplazamientos y otros, 
según se establece en la Cláusula 2.1. del modelo de Contrato. 

1 x 100% x 48 meses x [precio ofertado] Euros/mes = _______ Euros 

P-3 Especialista en obra civil 

Ingeniero de Caminos o profesional con la Titulación adecuada, , con más de 7 años de experiencia en 
trabajos de Dirección de Obra o empresa constructora. 

Actuará preferentemente durante la fase de obras previas y la fase de desmantelamiento de las 
mismas. 

Su permanencia mínima en la obra será de veintidos meses y medio (22,5), con una dedicación del 
100% durante los mismos. 

Incluyendo sueldos, pluses, dietas, cuotas a la Seguridad Social, gastos de desplazamientos y otros, 
según se establece en la Cláusula 2.1. del modelo de Contrato. 

1 x 100% x 22,5 meses x [precio ofertado] Euros/mes = _______ Euros 

P-4 Especialista en contaminación química 

Titulado Superior especialista en ingeniería química y/o medioambiental, con más de 7 años de 
experiencia en tratamiento de suelos y aguas contaminados. 

Actuará preferentemente durante la fase central de extracción, tratamiento y transporte de los 
vertidos Su permanencia mínima en la obra será de veintiún meses y medio (21,5), con una 
dedicación del 100% durante los mismos. 

Incluyendo sueldos, pluses, dietas, cuotas a la Seguridad Social, gastos de desplazamientos y otros, 
según se establece en la Cláusula 2.1. del modelo de Contrato. 
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1 x 100% x 21,5 meses x [precio ofertado] Euros/mes = _______ Euros 

P-5 Experto en obra 

Ingeniero Técnico de Obras Públicas o profesional con titulación adecuada, con más de 5 años de 
experiencia en trabajos de Dirección de Obra. Complementará la labor del especialista en obra civil Su 
permanencia mínima en la obra será de veintidós meses y medio (22,5), con una dedicación del 100% 
durante los mismos. 

Incluyendo sueldos, pluses, dietas, cuotas a la Seguridad Social, gastos de desplazamientos y otros, 
según se establece en la Cláusula 2.1. del modelo de Contrato. 

1 x 100% x 22,5 meses x [precio ofertado] Euros/mes = _______ Euros 

P-6 Experto ambiental 

Titulado Superior especialista en Medio Ambiente, con más de 5 años de experiencia en tratamiento 
de suelos y aguas contaminados. Complementará la labor del especialista en contaminación química 

Su permanencia mínima en la obra será de veintiún meses y medio (21,5), con una dedicación del 
100% durante los mismos. 

Incluyendo sueldos, pluses, dietas, cuotas a la Seguridad Social, gastos de desplazamientos y otros, 
según se establece en la Cláusula 2.1. del modelo de Contrato. 

1 x 100% x 21,5 meses x [precio ofertado] Euros/mes = _______ Euros 

P-7 Topógrafo 

Topógrafo con titulación de Ingeniero Técnico Topógrafo o similar. Acreditará titulación y experiencia 
mínima de 5 años en obra. 

Su permanencia mínima en la obra será de cuarenta y dos (42) meses, con una dedicación del 100% 
durante los mismos. 

Incluyendo sueldos, pluses, dietas, cuotas a la Seguridad Social, gastos de desplazamientos y otros, 
según se establece en la Cláusula 2.1. del modelo de Contrato. 

1 x 100% x 42 meses x [precio ofertado] Euros/mes = _______ Euros 

P-8 Auxiliar de Topografía 

Auxiliar de topografía con experiencia superior a 3 años en obra. Complementará la labor del 
Topógrafo. 

Su permanencia mínima en la obra será de veintiún meses y medio (21,5), con una dedicación del 
100% durante los mismos. 

Incluyendo sueldos, pluses, dietas, cuotas a la Seguridad Social, gastos de desplazamientos y otros, 
según se establece en la Cláusula 2.1. del modelo de Contrato. 

1 x 100% x 21,5 meses x [precio ofertado] Euros/mes = _______ Euros 

P-9 Vigilantes de Obra 

Vigilantes de obra con experiencia en Obra superior a 5 años. 

Su permanencia mínima en la obra será de veintidós meses y medio (22,5), con una dedicación del 
100% durante los mismos. 

Incluyendo sueldos, pluses, dietas, cuotas a la Seguridad Social, gastos de desplazamientos y otros, 
según se establece en la Cláusula 2.1. del modelo de Contrato. 



 

Página 70 de 108 

1 x 100% x 22,5 meses x [precio ofertado] Euros/mes = _______ Euros 

P-10 Vigilantes ambientales 

Vigilantes ambientales con experiencia superior a 5 años en obra 

Su permanencia mínima en la obra será de veintiún meses y medio (21,5), con una dedicación del 
100% durante los mismos. 

Incluyendo sueldos, pluses, dietas, cuotas a la Seguridad Social, gastos de desplazamientos y otros, 
según se establece en la Cláusula 2.1. del modelo de Contrato. 

1 x 100% x 21,5 meses x [precio ofertado] Euros/mes = _______ Euros 

P-11 Administrativo 

Con experiencia en el sector de la construcción. Incluye la dedicación de un auxiliar administrativo y 
un auxiliar técnico. 

Su permanencia en la obra será de noventa y seis (96) meses, con una dedicación del 100% durante 
los mismos. 

Incluyendo sueldos, pluses, dietas, cuotas a la Seguridad Social, gastos de desplazamientos y otros, 
según se establece en la Cláusula 2.1. del modelo de Contrato. 

1 x 100% x 96 meses x [precio ofertado] Euros/mes = _______ Euros 

 
El lugar de trabajo de todo el personal descrito hasta el momento será el de las propias obras, 
debiendo estar su residencia a menos de 20 km de algún punto de las mismas. 
 

P-12 Equipo de Proyecto 

Con el fin de resolver los problemas técnicos que surjan durante la ejecución de las obras: 
interpretación de aspectos del Proyecto, resolución de cuestiones técnicas, redacción de posibles 
modificaciones al mismo, etc., el Consultor deberá disponer de un Equipo de Proyecto, no con 
dedicación completa a esta Asistencia, pero sí con un tiempo de respuesta, definido por el Director de 
Obra, adecuado para la definición de las observaciones planteadas. 

Este Equipo de Proyecto, cuya relación también se exige, deberá contar con, al menos, las siguientes 
personas: 

o Ingeniero de Caminos o Técnico Titulado Superior competente con más de 15 años de experiencia 
en ingeniería civil, hidráulica y medio ambiente, demostrada en trabajos similares a los que son 
objeto del presente Contrato. 

o Ingenieros de Caminos o Titulados Superiores competentes en Ingeniería Civil y Geotecnia, con un 
mínimo de 10 años de experiencia demostrada en trabajos similares a los que son objeto del 
presente contrato. Se establece una dedicación de cinco profesionales por unidad de dedicación 
del equipo, pudiendo ser esta dedicación total distribuida en un número variable de técnicos. 

o Titulados Superiores especialistas en Medio Ambiente y Riesgos Ambientales, con un mínimo de 
10 años de experiencia demostrada en trabajos similares a los que son objeto del presente 
contrato. Se establece una dedicación de cinco profesionales por unidad de dedicación del equipo, 
pudiendo ser esta dedicación total distribuida en un número variable de técnicos. 

o Delineante, con conocimientos actualizados en la especialidad. 
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o Administrativo 

La dedicación prevista a este Contrato del Equipos será del 20% durante el plazo de vigencia del 
mismo. 

1 x 20% x 48 meses x [precio ofertado] Euros/mes = _______ Euros 

 

CAPÍTULO 2.- OFICINAS 
 

P-13 Alquiler y mobiliario de oficinas, comunicaciones, medios informáticos 

Gasto mensual de alquiler y mobiliario de oficinas, comunicaciones, medios informáticos, o 
amortización mensual si la instalación es propiedad del Consultor, incluye gastos de primera 
instalación, energía, agua, material de oficina, vigilancia y otros hasta dejar la oficina completamente 
operativa. 
 
Algunas de las características exigidas a las oficinas se recogen en la Cláusula 8 del modelo de 
Contrato que se adjunta como Anexo III al presente Pliego de Bases. 

48 meses x [precio ofertado] Euros/mes = _______ Euros 

 

CAPÍTULO 3.- VEHÍCULOS Y LOCOMOCIÓN 
 

P-14 Vehículos todo-terreno 

1 Vehículo todo-terreno. 
 
Incluyendo consumos, seguros, averías, mantenimiento, gastos de amortización ó reposición y otros. 

Algunas de las características exigidas a los vehículos se recogen en la Cláusula 8 del modelo de 
Contrato que se adjunta como Anexo III al presente Pliego de Bases. 

1 x 48 meses x [precio ofertado] Euros/mes = _______ Euros 

P-15 Vehículos furgoneta 

2 Vehículos furgoneta. 
 
Incluyendo consumos, seguros, averías, mantenimiento, gastos de amortización ó reposición y otros. 

Algunas de las características exigidas a los vehículos se recogen en la Cláusula 8 del modelo de 
Contrato que se adjunta como Anexo III al presente Pliego de Bases. 

2 x 42 meses x [precio ofertado] Euros/mes = _______ Euros 

 
CAPÍTULO 4 ENSAYOS DE CONTRASTE 
 
Los licitadores indicarán en sus ofertas el presupuesto del Plan de Ensayos de Contraste que propone 
realizar, indicando el tipo del ensayo, la medición, su precio unitario y el importe parcial para cada 
ensayo, de acuerdo con la relación de ensayos que se adjunta en el Apéndice 2 del Documento nº 3 
de este Pliego de Bases. Caso de requerir, según su criterio, algún otro tipo de ensayos lo indicarán 
diferenciándolos del resto. 
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La suma de cada uno de los importes reflejará el presupuesto del Plan de Ensayos de Contraste. 
 

P-16.- P.A. a justificar para ensayos de contraste de obra civil. 

Ensayos de contraste de obra civil que considere necesarios ACUAMED (este importe no es 
modificable). 

1 P.A. x 200.000 Euros = 200.000 Euros 

P-17.- P.A. a justificar para ensayos de contraste de químicos y medioambientales. 

Ensayos de contraste de este tipo que considere necesarios ACUAMED (este importe no es 
modificable). 

1 P.A. x 500.000 Euros = 500.000 Euros 

P-18.- P.A. a justificar para asesorías específicas 

Asesorías específicas que considere necesario ACUAMED (este importe no es modificable). 

1 P.A. x 240.000 Euros = 240.000 Euros 

 
Asimismo, los ofertantes deberán tener en cuenta a la hora de calcular los costes 
imputables a la presente Asistencia, los de visado de los trabajos incluidos en la misma. 
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DOCUMENTO Nº 5 
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ANEXO I 

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

 

 

D......................................................................., domiciliado en ............................................, 

provincia de ..............................., calle............................................................................., número, 

.........con Documento Nacional de Identidad Número ........................., actuando en nombre 

.................................................... (propio o de la Empresa que representa. En el caso de que el 

firmante actúe como Director, Apoderado, etc., de una Empresa o de un tercero, hará constar 

claramente el apoderamiento o representación), enterado de las condiciones y requisitos iniciales que 

se exigen para la adjudicación mediante Procedimiento Abierto y en su forma de Concurso, del 

Contrato de Asistencia para ……..........................................................................................., se 

compromete a tomarlos a su cargo, con estricta sujeción a los expresados requisitos y condiciones, 

por la cantidad de ……………………. EUROS (.... €), de los que ........ EUROS (.... €), corresponden al 

IVA vigente. 

 

(expresar claramente, escrita en letra y cifra, las cantidades en euros que se proponen). 

 

..................................... a ..... de ............. de 20...... 
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ANEXO II 

MODELOS DE GARANTÍA PROVISIONAL 

 
A) MODELO DE AVAL BANCARIO 
 
El Banco (Caja de Ahorros, Cooperativa de Crédito) ......................................., (NIF ……….)y en su 

nombre y representación Don .................y Don .................., con poderes suficientes para obligarle 

en este acto, según resulta de la verificación de la representación de la parte inferior de este 

documento, 

AVALA a ............... (razón social del avalado) NIF/CIF .................., en virtud de lo dispuesto en el 

Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 

Legislativo 2/2000, de 16 de junio, normativa de desarrollo y Pliego de Bases que rige la licitación del 

Contrato de ......................, ante la Entidad AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRÁNEAS, S.A., en 

concepto de GARANTÍA PROVISIONAL, para responder de las obligaciones derivadas de la 

participación en la referida licitación, por importe de ………………..................................................... 

EUROS (en letra) (……………..……...... €) (en cifra). 

 

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad que cumple los requisitos previstos en el artículo 

56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

 

Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia a los beneficio de 

excusión, orden y división y con compromiso de pago al primer requerimiento de AGUAS DE LAS 

CUENCAS MEDITERRÁNEAS, S.A., con sujeción a los términos previstos en la legislación de Contratos 

de las Administraciones Públicas y en sus normas de desarrollo en cumplimiento a las cláusulas del 

Contrato y del Pliego de Bases. 

 

Este aval será de duración indefinida permaneciendo vigente hasta que AGUAS DE LAS CUENCAS 

MEDITERRÁNEAS, S.A. o quien en su nombre sea legalmente habilitado para ello resuelva 

expresamente declarar la extinción de las obligaciones garantizadas y la cancelación o devolución del 

aval en los términos establecidos en la Ley de Contratos de las Administraciones públicas y normas de 

desarrollo. 

 

En .................,a ....... de ................... de 20..... 
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............................ (razón social de la entidad) 

.............................. (firma de los apoderados) 
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B) MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCIÓN 
 

Certificado número .......................................(en adelante, asegurador), con domicilio en calle y 

CIF.......debidamente presentado por Don ....................................con poderes suficientes para 

obligarle en este acto, según resulta de ......... 

 

ASEGURA 

 

A .........................................................NIF/CIF, ............................en concepto de tomador del 

seguro, ante AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRÁNEAS, S.A. (en adelante, asegurado), hasta el 

importe de ………………..................................................... EUROS (en letra) (……………..……...... €) 

(en cifra), en los términos y condiciones establecidos en el Texto Refundido de la Ley de Contratos de 

las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, 

normativa de desarrollo y Pliego de Bases por las que se rige el Contrato 

de..................................................................................................................................................

..............................en concepto de GARANTÍA PROVISIONAL para responder de las obligaciones, 

penalidades y demás gastos que se puedan derivar conforme a las normas y demás condiciones 

administrativas precitadas frente al asegurado. 

 

El tomador declara bajo su responsabilidad que cumple los requisitos exigidos en el artículo 57.1 del 

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

 

La falta de pago de la prima, sea única, primera o siguientes, no dará derecho al asegurador a 

resolver el Contrato, ni éste quedará extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida ni éste 

liberado de su obligación, caso de que el asegurador deba hacer efectiva la garantía. 

 

El asegurador no podrá oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra el 

tomador del seguro. 

 

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento de AGUAS 

DE LAS CUENCAS MEDITERRÁNEAS, S.A. en los términos establecidos en la legislación aplicable al 

efecto. 

 

El presente seguro de caución estará en vigor hasta que AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRÁNEAS, 

S.A. o quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello, autorice su cancelación o devolución, 
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de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y legislación 

complementaria. 

 

 

En .........................., a ...... de ................... de 20..... 

Firma (Asegurador): 
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ANEXO III 

CONTRATO 

 
 
En ................., a ..... de .................de 20.... 
 
 

REUNIDOS 
 
De una parte, D .........................................................…………………………………… 
 
De otra, D. ........................................................................................................... 
 
 

INTERVIENEN 
 
D. ..................................................., en nombre y representación de la entidad AGUAS DE LAS 
CUENCAS MEDITERRÁNEAS, S.A. domiciliada en MADRID, C/ Francisco Silvela, 106, 7º, CIF n° 
A-83174524, constituida por tiempo indefinido mediante escritura otorgada el día 7 de Marzo de 2002, 
ante el Notario de MADRID, Don JOSÉ ANTONIO GARCÍA DE CORTÁZAR NEBREDA, con el n° 1255 de 
su Protocolo, e inscrita en el Registro Mercantil al tomo 17.481, Libro 0, folio 10, hoja M-300094, 
inscripción 1. 
 
D. ................................................. actúa en su condición de ........................... de ACUAMED 
ostentando la representación legal de la Sociedad para la formalización de este Contrato, según las 
facultades que se le otorgan en la escritura de fecha 2 de julio de 2004, y en ejecución de los 
Acuerdos adoptados en su Consejo de Administración del mismo día. 
 
En adelante, esta parte será denominada en el Contrato “ACUAMED”. 
 
D. ......................., en nombre y representación de ..........................) domiciliado en ....................., 
C/ .............., CIF n° ............., constituida por tiempo indefinido mediante escritura otorgada el día ... 
de ......... de ...., ante el Notario de ............., Don ....................., con el n° ..... de su Protocolo, e 
inscrita en el Registro Mercantil al tomo ...., Libro ...., folio ..., hoja ........., inscripción ... 
 
D. ................................................. actúa en su condición de ........................... del Consultor  
ostentando la representación legal de la Sociedad para la formalización de este Contrato, según las 
facultades que se le otorgan en la escritura de fecha [...] de [...] de [...], y en ejecución de los 
Acuerdos adoptados en (datos del acuerdo correspondiente). 
 
En adelante, esta parte será denominada  “el Consultor o Adjudicatario”. 
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EXPONEN 
 

I. ACUAMED es una Sociedad estatal de las previstas por el artículo 6.1 a) del Texto Refundido de 
la Ley General Presupuestaria aprobado por Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de 
septiembre, que se rige por las normas de Derecho Mercantil, Civil o Laboral (salvo en las 
materias en las que les sea de aplicación la propia Ley General Presupuestaria), así como por lo 
dispuesto en el artículo 132.1 del Texto Refundido de la Ley de Aguas aprobado por Real 
Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de julio, por el Real Decreto Ley 2/2004, de 10 de Junio que 
derogó el artículo 13 de la Ley 10/2001 de 5 de Julio PHN, y por el Convenio de Gestión Directa 
formalizado entre el Ministerio de Medio Ambiente y la Sociedad con fecha de noviembre de 
2004, por el cual se encarga a dicha Sociedad la realización de los trabajos necesarios para 
efectuar toda clase de obras de interés general que, en cumplimiento de lo dispuesto en la 
11/2005, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan 
Hidrológico Nacional, se realicen en sustitución de las previstas en su día para las transferencia 
de recursos hídricos autorizadas por el artículo 13 de la citada Ley, entre los que se encuentran 
los relativos a la ASISTENCIA TÉCNICA A LA DIRECCIÓN DE LAS OBRAS DE ELIMINACIÓN DE 
LA CONTAMINACIÓN QUÍMICA EN EL EMBALSE DE FLIX (TARRAGONA). 

II. El Consejo de Administración de ACUAMED, en su reunión de fecha ................... y de acuerdo 
con la propuesta formulada por la Mesa de Contratación de la Sociedad en relación a la 
licitación del Contrato para la citada Consultoría y Asistencia, ha acordado adjudicar el concurso 
antes mencionado a ........................................ 

III. El Consultor ha acreditado frente a la Mesa de Contratación de ACUAMED, su personalidad y 
capacidad de obrar para contratar y obligarse, en especial, para el otorgamiento del presente 
Contrato y ha constituido la fianza definitiva exigida en las bases del concurso, que ha quedado 
depositada a la disposición de ACUAMED a los efectos previstos en este Contrato.  

IV. Ambas partes proceden a la formalización de este Contrato con arreglo a las siguientes: 

 

CLÁUSULAS 
 

1. OBJETO 

1.1. El objeto del Contrato lo constituye la ASISTENCIA TÉCNICA A LA DIRECCIÓN DE LAS OBRAS 
DE ELIMINACIÓN DE LA CONTAMINACIÓN QUÍMICA EN EL EMBALSE DE FLIX (TARRAGONA) 
en el plazo establecido, adquiriendo ACUAMED la propiedad de todos los documentos utilizados 
y generados en el desarrollo de estos trabajos. 
 
Serán cometidos básicos de la Asistencia a la Dirección de Obra los propios de esta actividad 
facultativa según las normas y prácticas habituales que se le definen y, con carácter meramente 
enunciativo, los siguientes: 
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 Colaborar con ACUAMED en la redacción del proyecto constructivo. 
 Análisis del Programa de Trabajo presentado por el Contratista. 
 Análisis del Plan de Aseguramiento de la Calidad presentado por el Contratista. 
 Aprobación de los procedimientos específicos de ejecución propuestos por el Contratista 

para realización de la obra. 
 Redactar su Plan de Aseguramiento de la Calidad, con indicación de las inspecciones y 

ensayos a realizar. 
 Definición y organización de las medidas de control para asegurar la calidad. 
 Efectuar el acto de comprobación del replanteo de las obras y extender el 

correspondiente acta. 
 Comprobación de la suficiencia cualitativa y cuantitativa de medios por parte del 

Contratista de las obras. 
 Interpretación técnica de las obras. 
 Control de ejecución de la obra, de acuerdo con los documentos contractuales suscritos 

entre ACUAMED y el Contratista. 
 Exigir del Contratista, dando previa cuenta al Director de Obra, la existencia de los 

medios y organización necesarios para la realización de los trabajos en cada una de sus 
fases. 

 Ordenar al Contratista de las obras, dando previa cuenta al Director de Obra, la 
sustitución de elementos o corrección de errores en caso de discordancia entre las obras 
que se ejecutan y su definición o, si se incumplen las condiciones prescritas, proponer la 
paralización de los trabajos, si lo estima conveniente. 

 Dar las órdenes oportunas al Contratista, dando previa cuenta al Director de Obra, para 
lograr los objetivos del contrato. 

 Convocar cuantas reuniones estime pertinentes para el desarrollo de los trabajos, 
estando asistida la Asistencia por aquellos facultativos, técnicos, letrados o especialistas 
que intervengan en los trabajos. 

 Proponer al Director de Obra, sin carácter vinculante para éste, las modificaciones de 
obra que impliquen variación en actividades inicialmente previstas, y que estime 
necesarias o convenientes para el óptimo desarrollo de los trabajos, con explicación del 
alcance de la misma. 

 Informar al Director de Obra de las propuestas de modificaciones de obras que formule el 
Contratista, expresando respecto a éstas su opinión, sin carácter vinculante para aquella. 

 Con carácter general, gestionar y analizar las propuestas del Contratista que impliquen 
una alteración de las condiciones del Contrato entre aquél y ACUAMED, y, en caso de 
aprobación, generar toda la documentación necesaria. 

 Proponer al Director de Obra, sin carácter vinculante para éste, la conveniencia de 
estudio y formulación, por parte del Contratista, de actualizaciones del Programa de 
Trabajo inicialmente aceptado. 

 Establecer con el Contratista, la forma y contenido de la documentación de constancia de 
características y condiciones de obras ocultas, antes de su ocultación, e informar y dar 
traslado al Director de Obra del contenido de tal documentación. 



 

Página 84 de 108 

 Colaborar con ACUAMED en la redacción de proyectos y documentos relativos a las 
obras, a solicitud de aquélla. 

 Redactar y entregar periódicamente a ACUAMED informes sistemáticos y analíticos de la 
ejecución de las obras, de los resultados del control y del cumplimiento del programa, 
poniendo de manifiesto los problemas que las obras presenten o puedan presentar y las 
medidas tomadas o que proponga para evitarlos o minimizarlos. En caso de detectarse 
factores problemáticos o perturbadores de importancia, dará cuenta a ACUAMED 
inmediatamente. 

 Recopilar y presentar a ACUAMED, mensualmente, los planos y documentos definitorios 
de las obras elementales tal y como se han ejecutado, y elaborar el Proyecto final de 
obras (as-built) para entregarlo al Director de Obra a la finalización de los trabajos. 

 Controlar la adopción de las medidas protectoras y correctoras, y proponer, en su caso, 
otras nuevas cuando se consideren insuficientes. 

 Acreditación periódica de la obra ejecutada. 
 Atender las demandas referentes a las expropiaciones o afecciones a terceros. 
 Preparar la información y documentación completa del estado y condiciones de las obras, 

y de la valoración general de las mismas, previamente a la recepción de éstas por 
ACUAMED. 

 
Una definición más detallada del objeto del Contrato, así como los requisitos que debe cumplir 
el Consultor a la hora de desarrollarlo se incluyen en el apartado 4 del Documento nº 3 del 
Pliego de Bases del concurso, el cual se adjunta como Anexo nº 1 al presente Contrato. 

 
1.2. Los trabajos realizados por el Consultor para el cumplimiento del Contrato (en adelante, la 

“Asistencia”), serán desarrollados bajo el control de ACUAMED, de acuerdo con las 
especificaciones y en los términos establecidos en este Contrato y en la documentación que se 
adjunta con carácter contractual, cuyo contenido íntegro el Consultor manifiesta conocer, 
aceptar y se obliga a cumplir íntegramente. 

 
1.3. Con esta finalidad se incluyen como parte integrante del presente Contrato, debidamente 

identificados por las partes: 
 

a) El Pliego de Bases aplicable a este Contrato, que se adjunta como Anexo nº 1. 
b) La oferta presentada por el Consultor, que se adjunta como Anexo nº 2. 
c) El proyecto constructivo de las obras incluidas en la actuación urgente 3.2.e 

“Reutilización de aguas residuales depuradas en la Albufera Sur” (Valencia), actuación 
urgente aprobada por la ley 11/2005, cuando esté aprobado. 

d) El Programa de trabajo actualizado a la fecha de formalización del Contrato, que se 
adjunta como Anexo nº 4, que podrá coincidir o no con el de la oferta presentada por el 
Consultor (en adelante, el “Programa de Trabajo”). 

e) Copia de la fianza constituida por el Consultor, que se adjunta como Anexo nº 5. 
f) Certificado de cobertura por cada uno de los seguros mencionados en la cláusula 15.2 del 

presente Contrato, así como los justificantes de pago de las primas correspondientes a 
cada uno de ellos, como Anexo nº 6. 
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De la documentación que acaba de indicarse como definitoria del objeto de este Contrato, 
manifiestan ambas partes poseer copia exacta, formando parte integrante del Contrato. 
 
En caso de discordancia o contradicción entre el presente Contrato con el contenido de los 
documentos contractuales señalados en los apartados a) a f) anteriores, será de aplicación 
preferente este Contrato y, después, los documentos referidos en dichos apartados, relativos al 
tema de que se trate, dando prioridad al Pliego de Bases con relación a la oferta. 
 

1.4. Los servicios y trabajos objeto de este Contrato y sus anexos, serán ejecutados en todo caso 
bajo el control de ACUAMED, de acuerdo con lo especificado en los documentos señalados en el 
apartado anterior. 
 
Toda esta documentación será la base para las tareas de Asistencia a la Dirección de Obra. 
 
También serán base para las actividades de la Asistencia a la Dirección de Obra, las 
modificaciones de obra que establezca ACUAMED. Por todo ello, la Asistencia a la Dirección de 
Obra habrá de actuar de acuerdo con la citada documentación, siendo necesaria la autorización 
expresa y escrita de ACUAMED para modificar el contenido de la misma, especialmente en lo 
que se refiere a la calidad, coste, plazos parciales y término de la obra contratada. 
 

1.5. Los servicios y trabajos de referencia se realizarán directamente por la Asistencia a la Dirección 
de Obra, sin que pueda cederlos ni subcontratarlos en ningún caso, ni siquiera parcialmente, y 
bajo su exclusiva responsabilidad. Se exceptúan, en su caso, los trabajos de campo de geología 
y geotecnia y los de topografía, cuya ejecución podrá ser subcontratada por la Asistencia a la 
Dirección de Obra con una empresa de reconocido prestigio en el sector, previa autorización 
expresa y escrita de ACUAMED. 
 
Además, en este supuesto, la Asistencia a la Dirección de Obra se responsabilizará 
solidariamente de la totalidad de las obligaciones de los terceros subcontratistas. 
 
ACUAMED quedará siempre ajena y al margen de las relaciones entre la Asistencia a la 
Dirección de Obra y los posibles subcontratistas, no siendo responsable en ningún caso, de las 
consecuencias de cualquier clase derivadas del contrato que éstos celebren entre sí, y 
continuará, por tanto, relacionándose exclusivamente con la Asistencia a la Dirección de Obra a 
todos los efectos. 
 

1.6. El Consultor deberá observar en la realización del encargo las disposiciones legales aplicables 
en las prestaciones de este tipo de Asistencias, aunque no estuviesen vigentes en la fecha de la 
oferta, con tal de que lo estén cuando finalice el plazo de los trabajos, y aún después, si su 
obligatoriedad se extendiese a tal periodo. 
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Los documentos que el Consultor habrá de presentar a ACUAMED se ajustarán a lo expresado 
en el Pliego de Bases, debiendo ser redactados de conformidad con las normas que le sean de 
aplicación. 
 
Los documentos que el Consultor habrá de presentar a ACUAMED serán propiedad exclusiva y 
excluyente de ACUAMED, de conformidad con lo establecido en la Cláusula 16 del Contrato. 
 

1.7. En la redacción de los estudios objeto del presente Contrato, será necesario cumplir lo que 
disponen las normas legales vigentes en lo que se refiere a la protección del Medio Ambiente en 
los procesos constructivos a los que se haga referencia en los trabajos a desarrollar en virtud 
del Contrato.  

 

2. PRECIO DEL CONTRATO 

2.1. El importe total estimativo a abonar al Consultor, se establece en la cantidad de _________ 
EUROS (_____ €), más el IVA correspondiente (en adelante, el “Precio del Contrato”), salvo en 
el caso de que proceda, en cualquier momento o por cualquier causa, la exención de dicho 
impuesto , y se corresponderá con el precio pactado entre ACUAMED y el Consultor. 

 
No obstante la vigencia inicial de este presupuesto, el precio no es por ajuste o por precio 
alzado, siendo por tanto el precio final el que resulte de aplicar a las unidades realmente 
realizadas los precios establecidos para cada una en el cuadro de precios unitarios incorporado 
como Anexo nº 2. 

 
El Precio del Contrato será el resultado de aplicar a las mediciones de las unidades expresadas 
en el Documento nº 4 del Pliego de Bases, “Programa de Trabajo y Presupuesto”, que se 
acompaña como Anexo nº 1 a este Contrato, los precios que el Consultor haya ofertado para 
dichas unidades (en adelante, los “Precios Unitarios”). 
 
El Precio del Contrato comprende la totalidad de los conceptos, costes y gastos necesarios para 
el correcto y completo cumplimiento del Contrato, y se desglosa como sigue, sin que la relación 
sea limitativa: 
 

 La completa realización de los trabajos contratados. 
 Los sueldos, pluses y dietas del personal asignado a la realización de la Asistencia. 
 Los costes más elevados que puedan derivarse de la realización de los trabajos 

nocturnos, tanto en horas extraordinarias como en días festivos, aun cuando la causa de 
realización de los mismos no sea imputable a la voluntad de la Asistencia a la Dirección 
de Obra, o aun cuando vengan impuestos por necesidades del mantenimiento de 
servicios a terceros o por el tránsito. 

 Alquileres, amortizaciones y consumos de locales, instalaciones, medios de transporte, 
material de oficina, maquinaria y programas necesarios, específicamente los programas 
informáticos utilizados por ACUAMED de los cuales habrá de disponer necesariamente la 
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Asistencia a la Dirección de Obra, con los gastos y aprendizaje de gestión y manejo de 
los mismos a su cargo. 

 Los gastos generales de la empresa y el beneficio industrial del Consultor Adjudicatario. 
 Los gastos e impuestos de toda clase que se devenguen con motivo del contrato, con la 

única excepción del Impuesto sobre el Valor Añadido. 
 Seguros de todo tipo. 
 Los tributos, derechos, compensaciones, descuentos y demás gravámenes o gastos que 

resulten de aplicación según las disposiciones vigentes, en la forma y cuantía que éstas 
señalen. 

 Permisos y licencias necesarios (excepto los que facilite directamente ACUAMED y que se 
mencionan expresamente en el Pliego de Bases). 

 Indemnización de todos los daños y perjuicios ocasionados a terceros, como 
consecuencia de los trabajos requeridos para la ejecución del presente Contrato. 

 Los gastos de los anuncios de licitación y adjudicación, que no podrán superar, 
conjuntamente la cantidad de QUINCE MIL EUROS (15.000,00 €), cantidad que será 
facturada por ACUAMED al Consultor. 

 Los gastos y costes derivados de cualquier subcontratación del Consultor, autorizada por 
ACUAMED. 

 
2.2. En el supuesto de que se aumentasen los trabajos o servicios objeto de este Contrato, de 

acuerdo con lo previsto en la Cláusula 11.1, se valorará dicho aumento de acuerdo con los 
Precios Unitarios vigentes en cada momento, señalados en la oferta del Consultor, o, caso de 
no ser posible realizar la valoración con dichos Precios Unitarios vigentes, se procederá a 
acordar unos precios nuevos entre ACUAMED y el Consultor (en adelante, los “Precios 
Contradictorios”) para efectuar la valoración del aumento de los trabajos. Si no fuese posible el 
acuerdo, se estará a lo establecido en la cláusula arbitral de este documento. 

 
2.3. Los Precios Unitarios que forman parte de la oferta se revisarán anualmente, con efectos el 

primer mes de cada año, incrementándolos en el diferencial del IPC nacional, respecto al de la 
fecha de presentación de ofertas, siempre y cuando (i) se haya ejecutado el veinte por ciento 
(20%) de los trabajos incluidos en el Contrato y (ii) haya transcurrido, al mismo tiempo, un (1) 
año desde la fecha de la adjudicación. 

 

3. FORMA DE PAGO 

3.1. El Consultor facturará los trabajos objeto del presente Contrato con carácter mensual. Las 
facturas presentadas serán el resultado de valorar el grado de desarrollo y calidad técnica de 
las distintas unidades que componen el trabajo. 

 
3.2. La valoración de los trabajos se realizará teniendo en cuenta los Precios Unitarios ofertados, 

que se incorporan como Anexo nº 2. Dicha valoración se efectuará con carácter mensual a 
origen, siendo aprobada por ACUAMED que tomará como base la relación valorada redactada 
por el Consultor, y su cuantía se obtendrá aplicando a los trabajos realmente ejecutados y/o 
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servicios prestados en el intervalo de medición a facturar, el valor de cada precio unitario fijado 
en el Anexo nº 2 referido. 

 
3.3. Si, por causa justificada, ACUAMED estimara conveniente una modificación del equipo de la 

Asistencia a la Dirección de Obra en lo relativo a su cuantía, composición y/o dedicación, 
durante algún período de tiempo, las valoraciones se realizarán mediante la aplicación de los 
precios unitarios, contenidos en el Anexo nº 2 a las unidades realmente ejecutadas. 

 
3.4. En el momento de libramiento de los planos “as built”, caso de ser conformes, el Consultor 

facturará la cantidad consignada a tal efecto, en las mismas condiciones estipuladas en este 
Contrato. 

 
3.5. En su caso, las Partidas Alzadas a justificar se facturarán una vez realizado el trabajo 

encomendado y entregado el informe correspondiente. Los encargos y aprobaciones 
económicas de los trabajos correspondientes a dichas partidas serán competencia exclusiva de 
ACUAMED. 

 
Para fijar el precio a satisfacer por las Partidas Alzadas, se procederá de la siguiente forma: 

 Se determinará el alcance de los trabajos. 
 Se determinará por ACUAMED y el Consultor, si procede aplicar los Precios Unitarios o los 

Precios Contradictorios. 
 Se procederá a valorar los trabajos entre ACUAMED y el Consultor, estableciéndose el 

correspondiente precio, que incluirá todos los gastos contemplados en la Cláusula 2.1 del 
presente Contrato. 

 En caso de divergencia entre ACUAMED y el Consultor, se deberá recurrir al arbitraje 
de acuerdo con lo especificado en la Cláusula 19 del presente Contrato. 

 
3.6. La valoración mensual de los trabajos se realizará aplicando los Precios Unitarios ofertados para 

cada una de las unidades definidas en el Pliego de Bases del presente Concurso, a los 
porcentajes o medición de ejecución de cada unidad, porcentajes o medición que serán 
propuestos por el Consultor y, en su caso, aceptados por ACUAMED. Esta valoración deberá 
presentarse a ACUAMED en los primeros cinco (5) días del mes siguiente al correspondiente a 
los trabajos certificados. ACUAMED dispondrá de diez (10) días para (i) revisar y, en su caso, 
aceptar la valoración y continuar la tramitación del pago, o (ii) para devolver la certificación con 
su estimación de valoración. 

Las partidas alzadas a justificar se certificarán, en su caso, una vez realizado el trabajo 
encomendado y entregado el informe correspondiente. Los encargos y aprobaciones 
económicas de los trabajos correspondientes a dichas partidas serán competencia exclusiva de 
ACUAMED. 

 
3.7. Una vez admitida la certificación por ACUAMED, el pago de las facturas será realizado, mediante 

transferencia bancaria a la cuenta que indique el Consultor, el primer día de pago de ACUAMED 
del mismo mes, si ello fuese posible o, en su caso, del mes siguiente al de emisión de la 
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Certificación, presentando el Consultor en esta fecha la oportuna factura de acuerdo con la 
legislación vigente. 

 
3.8. Asimismo, el Consultor facturará, en su caso, a la Asistencia a la Dirección Ambiental y a la 

Asistencia para la Coordinación de Seguridad y Salud, las cantidades que entre ellas acuerden 
como alquiler de parte de sus dependencias a dichas Asistencias. 

 

4. PLAZO 

El plazo inicialmente previsto para la ejecución de los trabajos de Asistencia a la Dirección de Obra es 
de CUARENTA Y OCHO (48) MESES. 
 
Este plazo quedará automáticamente ajustado a la duración real de ejecución de las obras. 
 
Los trabajos de Asistencia a la Dirección de Obra, se iniciarán el día de la firma de este Contrato, y 
continuarán durante todo el período de ejecución real de las obras, su liquidación, elaboración del "as 
built" y duración del plazo de garantía. 
 
En caso que la entrega del "as-built" se demorara más de dos (2) meses contados desde la 
finalización de las obras, se podrá penalizar a la Asistencia a la Dirección de Obra con un importe 
mensual equivalente al uno (1) por ciento del importe total del presente Contrato. Esta penalización 
se aplicará por meses enteros, y se abonará con cargo a las certificaciones pendientes o a la garantía 
definitiva. 
 

5. PROGRAMA DE TRABAJO 

El Programa de Trabajo aplicable a la Asistencia es el que el Consultor haya preparado, con 
posterioridad a la adjudicación del Contrato, y consensuado por ACUAMED. El Programa de Trabajo 
está actualizado a la fecha de formalización del Contrato y se incorpora como Anexo nº 4. 
 
El Programa de Trabajo, podrá coincidir o no con el programa de trabajo presentado por el Consultor 
en su oferta. 
 
A fin de no tener dificultades en el cumplimiento del Programa de Trabajo, el Consultor habrá de 
solicitar, con la antelación necesaria, a los organismos y/o personas correspondientes, todos los 
permisos y licencias que necesite. Los gastos de obtención de estos permisos y licencias y toda su 
tramitación serán a cargo suyo. 

 

6. DIRECCIÓN DE LOS TRABAJOS 

La dirección de los trabajos corresponde a ACUAMED, que la ejercerá por medio del Director del 
Contrato, ó Director de Obra, Don/Doña _________________, siendo una relación, no exhaustiva, de 
las funciones del mismo las indicadas a continuación: 
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 Analizar (junto con las Asistencias correspondientes) el proyecto adjudicado. 

 Analizar (junto con las Asistencias correspondientes) el Programa de Trabajo presentado por el 
Contratista. 

 Analizar (junto con las Asistencias correspondientes) el Plan de Aseguramiento de la Calidad 
presentado por el Contratista. 

 Aprobar los procedimientos específicos de ejecución propuestos por el Contratista para la 
realización de la obra. 

 Comprobar (junto con las Asistencias correspondientes) la suficiencia cualitativa y cuantitativa de 
medios por parte del Contratista de las obras. 

 Definir y organizar las medidas de control para asegurar la calidad, independientes de las 
correspondientes al Contratista. 

 Interpretar (junto con las Asistencias correspondientes) el proyecto y adoptar las medidas 
necesarias para su desarrollo. 

 Controlar (junto con las Asistencias correspondientes) la ejecución de la obra, de acuerdo con los 
documentos contractuales suscritos entre ACUAMED y el Contratista. 

 Controlar periódicamente (junto con las Asistencias correspondientes) la obra ejecutada, aprobar 
y comprobar y tramitar la certificación correspondiente. 

 Controlar (junto con las Asistencias correspondientes) la adopción de las medidas protectoras y 
correctoras, según el Programa de Vigilancia Ambiental, y proponer, en su caso, otras nuevas 
cuando se consideren insuficientes, así como la ejecución del Programa de Vigilancia Ambiental. 

 Supervisar (junto con las Asistencias correspondientes) y coordinar la correcta definición, y 
efectiva aplicación posterior, de los principios generales de Prevención, Seguridad y Salud, a la 
hora de planificar y ejecutar los trabajos, fases, o tajos, que vayan a desarrollarse durante el 
transcurso de la obra, adoptando las medidas necesarias en caso de incumplimiento de lo 
anterior. 

 Atender (junto con las Asistencias correspondientes) las actuaciones y necesidades referentes a 
las expropiaciones o afecciones a terceros. 

 Gestionar y analizar (junto con las Asistencias correspondientes) las propuestas del Contratista 
que impliquen una alteración de las condiciones del Contrato entre aquél y ACUAMED, y, en caso 
de aprobación por el órgano correspondiente, generar (junto con las Asistencias 
correspondientes) toda la documentación necesaria. 

 Preparar (junto con las Asistencias correspondientes) la documentación necesaria para la 
recepción y liquidación de las obras. 

 
ACUAMED podrá decidir, a su libre elección, modificar la persona que ejerza el cargo de Director del 
Contrato o cualquier otro cargo, cuyo nombramiento sea competencia de ACUAMED, debiendo 
notificar al Consultor la identidad del sustituto. 
 

7. PERSONAL DE LA  ASISTENCIA A LA DIRECCIÓN DE OBRA 

7.1. El personal del Consultor será el que ACUAMED considere suficiente y con la titulación 
adecuada para el desarrollo de sus funciones, de acuerdo con lo dispuesto en la Cláusula 1, 
pero en todo caso, habrá de incluir necesariamente, y como mínimo, el detallado en la Cláusula 
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2.A.5.4 del Documento nº 2 del Pliego de Bases que se adjunta como Anexo nº 1 a este 
Contrato. La no incorporación de los medios humanos propuestos, o la no dedicación de los 
mismos a los trabajos en los términos indicados por el Consultor sin justificación aceptable, 
puede dar lugar a la resolución del Contrato o a la aplicación de lo expresado en la Cláusula 
7.4. 

ACUAMED planificará trimestralmente el número de personal que estime necesario para el 
cumplimiento de dichas funciones. 

En cualquier caso, durante el plazo de garantía de las obras cuya Asistencia a la Dirección de la 
Obra es también objeto del presente Contrato, el Consultor reducirá el equipo técnico y 
personal en atención a las necesidades y en la forma que ACUAMED le indique. 
 

7.2. Los Delegados propuestos por el Adjudicatario para este Contrato, que serán, asimismo, los que 
asuman la máxima responsabilidad de la Asistencia a la Dirección de Obra en cada una de las 
obras, recaerán en D./Dña. ___________, con poder suficiente para gestionar ante ACUAMED 
todo cuanto se relaciona con este Contrato y tomar, en relación al mismo, y a los proyectos y 
las obras que se ejecutan, decisiones que vinculen al Consultor frente a ACUAMED. 

El Adjudicatario deberá sustituir a los Delegados durante el período de vacaciones de éstos. 
Dichos sustitutos deberán ser aceptados previamente por ACUAMED. 

 
7.3. ACUAMED valorará libremente la idoneidad de las personas propuestas por el Consultor para 

llevar a término las funciones específicas asignadas, y podrá en cualquier momento, exigir la 
sustitución de cualquiera de éstas. No obstante, el Consultor responderá, en todo caso, de la 
cualificación de todo el personal asignado. 

El Consultor habrá de atender esta exigencia en el plazo de las dos (2) semanas siguientes al 
referido requerimiento. Su incumplimiento dará derecho a ACUAMED para resolver el Contrato 
con pérdida de la garantía definitiva constituida, o para imponerle una penalización de hasta un 
veinte por ciento (20%) en cada uno de los abonos correspondientes a los meses en que se 
mantenga esta situación. 

 
7.4. La composición del equipo humano que ACUAMED haya considerado suficiente para el 

desarrollo de las funciones de la Asistencia, no se podrá alterar sin autorización escrita de 
ACUAMED, en respuesta a una petición motivada por parte del Consultor. 

Si el Consultor modificara unilateralmente el personal técnico propuesto, bien al inicio o bien 
durante el transcurso de los trabajos, ACUAMED podrá aplicar una reducción del diez (10) por 
ciento a las mediciones correspondientes a los nuevos técnicos que se vean afectados, a partir 
del momento de su incorporación y hasta la finalización de los trabajos, salvo que, mediante 
escrito motivado, el Consultor demuestre la absoluta necesidad de la sustitución del personal. 

 
7.5. La responsabilidad profesional del control de calidad interno de los trabajos por parte del 

Consultor (“Auditoría Interna de la Asistencia”), recaerá en, D./Dña. _________________, con 
poder suficiente para cualquier actuación ante ACUAMED. El titulado ofertado podrá también 
poseer la titulación comunitaria homologable. 
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7.6. El Consultor facilitará a ACUAMED cuantos servicios profesionales se estimen necesarios por 

ésta para el correcto desarrollo y cumplimiento del objeto del Contrato, como asistencia a 
reuniones explicativas, información al público, etc. Esta obligación se mantendrá hasta dos (2) 
años después de la recepción de los trabajos. 

 

8. MEDIOS MATERIALES DE LA ASISTENCIA A LA DIRECCIÓN DE OBRA 

8.1. El Adjudicatario habrá de proveerse de las oficinas y de los locales necesarios para el desarrollo 
de su cometido, suficientes para ubicar a su personal equipándolos, como mínimo, con servicios 
de teléfono, fax y módem. Cuando menos estos locales dispondrán de: 

 Dos despachos para el personal de ACUAMED. 

 Una sala de reuniones suficiente para doce personas, donde habrá una mesa donde se 
puedan desplegar planos del formato UNE A.0 sin exceder ninguna dimensión de aquélla. 

 Un despacho para la Asistencia a la Dirección Ambiental. 

 Un despacho para la Asistencia para la Coordinación de Seguridad y Salud. 
 
8.2. Estas oficinas y locales habrán de situarse a menos de diez (10) kilómetros de las obras. 
 
8.3. En el caso que ACUAMED ponga a la disposición del Consultor el local, se detraerá del 

presupuesto la parte correspondiente al precio en alquiler (o venta caso de tratarse de 
elementos consumibles o de elevada depreciación por uso u obsolescencia) de los elementos 
cedidos. 

 
8.4. El Consultor dispondrá de los medios de transporte adecuados, que aseguren la movilidad de 

sus componentes y del personal a su cargo. 

Los vehículos todo-terreno que disponga, en su caso, el Consultor, tendrán al menos 2.500 cc. 
de cilindrada, y estarán dotados de aire acondicionado. De éstos, uno estará el servicio de la 
Dirección de Obra. 

Las furgonetas y turismos que, en su caso, disponga el Consultor para el servicio del personal 
de las obras, tendrán al menos 1.500 cc de cilindrada y estarán dotados de aire acondicionado. 

 
8.5. Asimismo, contará con los aparatos topográficos necesarios para las comprobaciones de control 

geométrico; máquinas de escribir, ordenadores, lector de disquetes de 3” ½, DVD y CD ROM, 
impresora, fax, fotocopiadora, tablero de dibujo, etc. y los materiales y programas de todo tipo, 
precisos para el cumplimiento de las tareas encomendadas. 

 

9. LABORATORIOS PARA ENSAYOS 

9.1. Durante el mes de actuación precedente al comienzo de la obra, el Consultor validará el Plan de 
Control o Aseguramiento de la Calidad del Contratista, de lo que resultará un listado con el 
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número de ensayos de cada tipo a realizar. ACUAMED, una vez aprobado este Plan, autorizará 
el laboratorio propuesto por el Contratista, si reúne las condiciones adecuadas. 

 
9.2. En base a lo prevenido en el Contrato de ejecución de las obras, la Asistencia a la Dirección de 

Obra conformará las facturas del laboratorio que, con cargo al plan de control o aseguramiento 
de calidad, presente el Contratista. 

 
9.3. El Consultor desarrollará el Plan de Contraste de Aseguramiento de Calidad conjuntamente con 

ACUAMED, encargando todos los ensayos que se hayan establecido directamente en los 
laboratorios contratados por ACUAMED. Igualmente, ACUAMED podrá encargar directamente la 
ejecución de los ensayos que considere pertinentes. 

 
9.4. El laboratorio transmitirá las facturas del Plan de Contraste del Aseguramiento de Calidad cada 

mes al Consultor, que una vez comprobadas y subsanadas, si fuese el caso, las transmitirá con 
su visto bueno a ACUAMED para su abono. 

 

10. PENALIZACIONES 

Las penalizaciones descritas en los apartados 10.1. y 10.2. posteriores, no excluyen la indemnización 
a la que pueda tener derecho ACUAMED por los daños y perjuicios originados por retrasos y trabajos 
defectuosos y mal ejecutados por parte del Consultor. 
 
10.1. Los retrasos de más de dos (2) semanas en los plazos parciales no imputables a ACUAMED, 

darán lugar, si ACUAMED lo considera conveniente, a la ejecución de la fianza y/o a la 
resolución de este Contrato. En cualquier caso, el Consultor está obligado a responder de los 
daños y perjuicios que ACUAMED hubiera de soportar a causa del incumplimiento de dichos 
plazos. 

Al margen de la situación anterior, si el Consultor, por causas no imputables a ACUAMED, 
incurriera en demora respecto al cumplimiento de los plazos total y/o parciales, ACUAMED 
podrá optar indistintamente por la imposición de las penalidades diarias en la proporción de 
0,12 euros (doce céntimos de euro) por cada seiscientos un euro con un céntimo (601,01 
euros) del Precio del Contrato, o por la resolución del Contrato, caso de que dichas 
penalizaciones hubieran alcanzado el veinte (20) por ciento del Precio del Contrato. 

Si durante la ejecución del Contrato la producción acumulada a origen (es decir, el valor 
acumulado de lo certificado desde el inicio del Contrato hasta el mes de que se trate), fuese 
inferior a la prevista en el Programa de Trabajo aprobado, por causas no imputables a 
ACUAMED, ésta aplicará mensualmente en cada certificación una penalización del diez (10) por 
ciento de la diferencia entre las producciones prevista y real. No obstante lo anterior, si en el 
mes inmediato posterior a aquel en el que se hubiera producido el retraso, se recupera por el 
Consultor la producción prevista, ACUAMED, una vez verificada dicha circunstancia, podrá 
devolver la penalización recibida del Consultor con respecto al mes anterior, importe que será 
abonado por ACUAMED en la certificación del mes siguiente a aquel en el ACUAMED hubiera 
verificado la recuperación de la producción. 
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Los importes de las penalizaciones por demora, se harán efectivos mediante la deducción de los 
mismos en las certificaciones posteriores, o en la liquidación final. 

Si los retrasos fueran producidos por motivos no imputables al Consultor, ACUAMED, si lo 
considera oportuno, podrá conceder una prórroga para el cumplimiento de sus compromisos. 

 
10.2. El Consultor responderá de la redacción de las modificaciones al proyecto constructivo que se le 

encargasen, en su caso, realizadas al amparo del presente Contrato y de los defectos que en 
ella hubiere, sin que sea eximente ni le dé derecho alguno la circunstancia de que los 
representantes de ACUAMED los hayan examinado o reconocido durante su elaboración o 
aceptado en comprobaciones, valoraciones o certificaciones parciales o totales. 

El Director del Contrato redactará un escrito motivado sobre los defectos encontrados en los 
trabajos entregados por el Consultor, en las fechas señaladas para los hitos reflejados en el 
Programa de Trabajo (parciales o final), en el plazo de diez (10) días, teniendo derecho el 
Consultor a formular las alegaciones que considere oportunas ante ACUAMED en el plazo de 
tres (3) días contados a partir de la fecha en que reciba la correspondiente notificación. 

En el supuesto de que ACUAMED no admita, total o parcialmente, las alegaciones presentadas 
por el Consultor y comunicada esta decisión por escrito a éste por parte del Director del 
Contratos de ACUAMED, el Consultor estará obligado a la subsanación de los mismos en un 
plazo que no podrá exceder de un (1) mes desde la recepción de la comunicación del defecto 
por parte de ACUAMED, transcurrido el cual, si las deficiencias no se hubiesen corregido, 
ACUAMED podrá optar (i) por la resolución del Contrato, exigiendo al Consultor una penalidad 
equivalente al 100 por 100 del importe de la garantía, o (ii) exigir el cumplimiento específico del 
Contrato y cumulativamente una penalidad equivalente al 25 por 100 del importe de la 
garantía. En este segundo escenario de cumplimiento específico del Contrato, ACUAMED podrá 
optar entre (a) conceder al Consultor un plazo adicional de cinco (5) días para la corrección de 
deficiencias y la subsanación de los defectos encontrados, o (b) subsanar los defectos y/o 
deficiencias detectadas de manera unilateral, con cargo al Consultor. En el supuesto de que se 
optara por la alternativa (a), y si transcurrido el plazo de (5) días, el Consultor no hubiera 
procedido a la corrección de las deficiencias, ACUAMED podrá proceder a la resolución del 
Contrato, exigiendo al Consultor una penalidad equivalente al 50 por 100 del Precio del 
Contrato. 

Por otra parte, si al ejecutar las obras correspondientes a las modificaciones redactadas se 
detectan desviaciones en el presupuesto de las mismas como consecuencia de errores debidos 
al Consultor, se procederá como sigue: 

 Si la desviación es superior al diez (10) por ciento e inferior al veinticinco (25) por ciento, 
la indemnización será del veinticinco (25) por ciento del Precio del Contrato. 

 Si la desviación es superior al veinticinco (25) por ciento, la indemnización 
correspondiente será del cincuenta (50) por ciento del Precio del Contrato. 

El procedimiento a seguir para la exigencia de la indemnización, será el siguiente: 

 Conocida la desviación producida, ACUAMED comunicará fehacientemente al Consultor el 
alcance de la misma y el importe estimado de la indemnización que corresponda, para 
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que por el Consultor se realicen las manifestaciones que considere oportunas respecto a 
la desviación producida y a la cuantía de la citada indemnización. 

 Realizadas dichas manifestaciones, o no aportadas en el plazo de quince (15) días, 
ACUAMED determinará el importe definitivo de la indemnización debida en función de los 
criterios anteriormente indicados, que deberá ser satisfecha por el Consultor en el plazo 
de un (1) mes desde que reciba la correspondiente comunicación. 

 
10.3. El Consultor responderá de los daños y perjuicios que durante la ejecución de las obras se 

causen bien sean a cualquier Administración, a ACUAMED, o a terceros, con motivo de la 
realización de los trabajos que son objeto del presente Contrato o por los errores materiales, 
omisiones e infracciones de preceptos legales, reglamentarios o contractuales en que el mismo 
haya incurrido, imputables a aquél. 

La indemnización derivada de la responsabilidad exigible al Consultor alcanzará el cincuenta 
(50) por ciento del importe de los daños y perjuicios causados, hasta un límite máximo de cinco 
(5) veces el Precio del Contrato y será exigible dentro del término de diez (10) años, contados 
desde la recepción del mismo por ACUAMED. 

En caso de divergencia entre ACUAMED y el Consultor sobre la responsabilidad de la desviación 
del Presupuesto, se deberá recurrir al arbitraje de acuerdo con lo especificado en la Cláusula 19 
del presente Contrato. 

 

11. MODIFICACIONES 

11.1. ACUAMED podrá, durante la ejecución del presente Contrato, modificarlo mediante: 

 La contratación de nuevos trabajos o servicios complementarios al objeto del presente 
Contrato. 

 El incremento del alcance de los trabajos contratados. 
 La eliminación de algunos de los trabajos contratados. 

 
En cualquiera de los casos el importe total del incremento o disminución del importe del 
Contrato operado a instancia de ACUAMED, no podrá exceder el veinte (20) por ciento del 
Precio del Contrato señalado en la Cláusula 2.1, al objeto de que los trabajos o servicios 
complementarios sean de obligado cumplimiento para el Consultor. 

En estos supuestos, el Consultor quedará obligado a ejecutar, en su caso, los trabajos o 
servicios complementarios, de conformidad con lo establecido en el presente Contrato, sin 
derecho a reclamar ninguna indemnización, tanto en el caso de aumento como en el de 
disminución, y sin que por ningún motivo pueda disminuir el ritmo de los trabajos o servicios ni 
suspenderlos. Los trabajos y servicios complementarios serán objeto de retribución en la forma 
señalada en la Cláusula 2.2 anterior. 

 
11.2. El importe de la realización o no de tales modificaciones, se fijará aplicando lo dispuesto en la 

Cláusula 2.2. de este Contrato. 



 

Página 96 de 108 

 
11.3. Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el Consultor queda obligado a la 

actualización del Programa de Trabajo. 
 

12. SUSPENSIÓN DEL CONTRATO 

12.1. Si por causas no imputables directa y exclusivamente a ACUAMED, se procediese a la 
paralización de todas o parte de las obras, ACUAMED podrá, con un preaviso mínimo de treinta 
(30) días, reducir los servicios de la Asistencia a la Dirección de Obra contratados, de forma 
proporcional a la paralización sucedida. 

En este supuesto, las mensualidades citadas en la Cláusula 3, se reducirán proporcionalmente 
en atención a la reducción del equipo. 
 

12.2. Si la suspensión pudiese resultar definitiva, o si fuese por tiempo superior a seis (6) meses, 
ACUAMED podrá optar por resolver el contrato y abonar al Consultor, además de las cantidades 
ya acreditadas por ésta, el seis (6) por ciento del importe restante de aquél. 

Se entenderá además que dicho porcentaje, constituye la indemnización pactada por las Partes 
por todos los conceptos considerados en esta Cláusula. 
 

12.3. Queda entendido que, en ningún caso y bajo ningún concepto, podrá el Consultor suspender ni 
retrasar las obras ni sus actividades, ni tampoco abandonarlas, (salvo en los supuestos de 
resolución o desistimiento de la Cláusula 17 del presente Contrato), bajo el fundamento o la 
alegación de tener pendientes reclamaciones, diferencias o reservas de cualquier naturaleza o 
entidad, ni bajo la excusa de que tales reclamaciones hubieran dado lugar o no, a 
procedimientos arbitrales, judiciales o contenciosos de cualquier clase. 

Por su parte ACUAMED, en estos mismos casos, no podrá dejar de abonar los pagos no 
discutidos que según este contrato le corresponda realizar. 

 

13. RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS 

13.1. La recepción definitiva de los trabajos realizados por el Consultor, se producirá mediante la 
entrega por el Consultor a ACUAMED de toda la documentación desarrollada en cumplimiento 
íntegro del objeto del Contrato y de sus anexos. 
 
ACUAMED dispondrá de un plazo de dos (2) meses para revisar la adecuada calidad de los 
trabajos recibidos, y si entendiera que los mismos son conformes a lo establecido en el 
Contrato, será necesario un acto formal y positivo de conformidad. En otro caso, señalará las 
causas que lo impidan. 
 

13.2. El Consultor se obliga a subsanar, corregir y solucionar todos los posibles defectos, 
insuficiencias técnicas, errores materiales, omisiones e infracciones de preceptos legales o 
reglamentarios que pudiesen contener los documentos generados en el desarrollo de la 
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Asistencia, en el plazo de un (1) mes a contar desde la recepción de la comunicación del 
defecto por parte de ACUAMED. Transcurrido el plazo anterior, si las deficiencias no se 
hubiesen corregido, ACUAMED podrá optar (i) por la resolución del Contrato, ejecutando la 
garantía, o (ii) exigir el cumplimiento específico del Contrato y cumulativamente una penalidad 
equivalente al 25 por 100 del Precio de Contrato. En este segundo escenario de cumplimiento 
específico del Contrato, ACUAMED podrá optar entre (a) conceder al Consultor un plazo 
adicional de cinco (5) días para la corrección de deficiencias y la subsanación de los defectos 
encontrados, o (b) subsanar los defectos y/o deficiencias detectadas de manera unilateral, con 
cargo al Consultor. En el supuesto de que se optara por la alternativa (a), y si transcurrido el 
plazo de (5) días, el Consultor no hubiera procedido a la corrección de las deficiencias, 
ACUAMED podrá proceder a la resolución del Contrato, exigiendo al Consultor una penalidad 
equivalente al cincuenta (50) por ciento del Precio del Contrato. 

 

14. RÉGIMEN DE GARANTÍAS Y FIANZAS 

14.1. La ejecución del presente contrato se realizará bajo el riesgo y ventura del Consultor. 
 
14.2. El Consultor responderá de todas las reclamaciones por los daños personales o materiales que, 

como consecuencia de la inspección y vigilancia o de acciones u omisiones del personal de la 
Asistencia a la Dirección de Obra, o de los subcontratistas y sus empleados, puedan causarse a 
personas de cualesquiera entidades participantes en la obra, o a terceros. Asimismo responderá 
en los mismos términos de los daños a los bienes propiedad de ACUAMED o de terceros. 

 
14.3. El Consultor queda obligado, durante el plazo de dos (2) años contados desde la finalización de 

los trabajos contratados y sus anexos, a atender las consultas y aclaraciones que ACUAMED le 
formule. Se obliga igualmente a subsanar y reparar a su cargo los posibles errores que puedan 
detectarse en los informes que, por cualquier concepto, emita para ACUAMED. 

 
14.4. Se incorpora a este Contrato como Anexo nº 5 una copia de la fianza constituida por el 

Consultor a favor de ACUAMED, mediante aval en los términos fijados en el Pliego de Bases, 
según modelo que se adjunta, por un importe del CUATRO (4) por ciento sobre el importe del 
Presupuesto Base de Licitación. Esta fianza será cancelada a la finalización del periodo de 
garantía, siéndole devuelta al Consultor. 

El objeto de la garantía definitiva, es el aseguramiento del exacto cumplimiento de las 
obligaciones y de las otras responsabilidades derivadas del contrato y sus anexos que asume el 
Consultor. 

En el supuesto de que se incrementara el importe del presente Contrato, se deberá incrementar 
también el importe de la garantía definitiva en igual proporción. 

 
14.5. La fianza responderá del incumplimiento de todas las obligaciones del Consultor procedentes 

del Contrato y sus Anexos, así como de las que se sigan indirectamente del mismo; de su 
ejecución o de su eventual resolución; del reintegro de las cantidades que, en su caso, 
ACUAMED hubiera abonado en exceso a raíz de la liquidación final; del resarcimiento de los 
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daños y perjuicios derivados del incumplimiento de sus obligaciones, incluidos los que pudiesen 
ser reclamados a ACUAMED por cualesquiera terceros y, singularmente, por la Administración a 
tenor de los términos que regulen la obra encomendada a aquélla, por razón del desarrollo de 
la Asistencia; y con carácter general, del cumplimiento de todas sus obligaciones, tanto 
expresamente previstas en este contrato y sus anexos, como de las que se sigan 
indirectamente del mismo. 

 
14.6. En cualquiera de los supuestos de incumplimiento previstos, ACUAMED podrá ejecutar por su 

exclusiva determinación la fianza constituida, todo ello, sin perjuicio de las acciones, 
reclamaciones o recursos que el Consultor considere oportuno, que no suspenderán, en ningún 
caso, la ejecución de la fianza por parte de ACUAMED. La única obligación de ACUAMED será 
reintegrar al Consultor, en su día las sumas dispuestas, si resultase improcedente su 
disposición, más los intereses legales contados a partir de la fecha de disposición. 

 
14.7. La garantía definitiva será devuelta, si procede, en el mismo momento de finalizar el periodo de 

garantía de las obras, si estuvieran cumplidas todas las obligaciones del Consultor. 
 

15. OBLIGACIONES DEL CONSULTOR 

15.1. OBLIGACIONES LABORALES Y FISCALES 

15.1.1. El Consultor y quienes de la misma dependan por cualquier título, incluso, en su caso, los 
subcontratistas del mismo, habrán de cumplir y encontrarse al corriente en todo momento, de 
las obligaciones que les correspondan en materia fiscal, laboral, de Seguridad Social, de 
Seguridad y Salud en el trabajo. 
 
El Consultor responderá con carácter exclusivo del cumplimiento de cualquiera de tales 
obligaciones, tanto propias del Consultor como de sus subcontratistas, en su caso, quedando 
ACUAMED completamente al margen de las mismas. 

 
15.1.2. A los efectos de control por parte de ACUAMED, y sin que ello implique que la misma asuma 

obligación alguna al respecto, el Consultor habrá de acreditar, siempre que le sea requerido 
por ACUAMED, el tener cumplidas todas las obligaciones citadas en el párrafo anterior, 
poniendo a disposición de ACUAMED, en todo momento, los documentos y comprobantes que 
ésta le solicite, referentes al cumplimiento de tales obligaciones. 
 
Igual control podrá exigir ACUAMED al Consultor, respecto del cumplimiento por sus 
subcontratistas, en caso de que los haya, de todas las obligaciones mencionadas. 
 

15.1.3. El Consultor asume expresamente la obligación de cumplir y hacer cumplir, tanto a sus 
empleados como a los subcontratistas, en su caso, durante la ejecución de los trabajos, todas 
las disposiciones legales vigentes sobre Seguridad y Salud en el trabajo. 
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ACUAMED podrá exigir del Consultor la expulsión de la obra a quienes infrinjan la citada 
normativa en cualquiera de sus puntos o aspectos. 
 

15.1.4. El Consultor será responsable, con carácter único y exclusivo, y sin que bajo ningún concepto 
pueda trasladar tal responsabilidad a ACUAMED, de cualesquiera accidentes que pudieran 
acaecer a todo su personal o de sus subcontratistas, en su caso, como consecuencia directa o 
indirecta de la realización de los trabajos objeto del presente Contrato y sus anexos. 
 

15.1.5. El Consultor se responsabilizará plenamente frente a las autoridades laborales, y 
exclusivamente frente a ACUAMED, de cualquier infracción a las normas de seguridad en la 
que se pudiera incurrir durante la realización de los trabajos contratados. 
 

15.1.6. El Consultor responde también de dotar y de mantener en sus equipos de campo y gabinete, 
los elementos de Seguridad y Salud en el Trabajo previstos en la legislación vigente, en los 
términos establecidos en los apartados anteriores de esta Cláusula, así como de dar 
cumplimiento a las obligaciones recogidas en el Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, 
respecto del Estudio y Plan de Seguridad. 
 

15.1.7. ACUAMED podrá promover y asistir en todo momento a las reuniones de los Comités de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, en el supuesto de que éstos se constituyeran en 
cumplimiento de la normativa vigente, haciendo las recomendaciones que estime oportunas 
para la debida seguridad y salubridad de la obra. 
 

15.1.8. El Consultor responde de dotar y de mantener en sus equipos de campo y gabinete, los 
elementos de prevención de riesgos laborales previstos en la legislación vigente. 

 
15.2. SUSCRIPCIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO 

El Adjudicatario deberá presentar una póliza, o Certificado Original de haber contratado un 
Seguro de Responsabilidad Civil Profesional con un límite mínimo por siniestro de OCHO 
MILLONES DE EUROS (8.000.000,00 €) y Responsabilidad Civil Patronal con un límite por 
víctima mínimo de TRESCIENTOS MIL (300.000,00) EUROS, para cubrir las reclamaciones de 
terceros por daños materiales, daños corporales y sus consecuencias económicas de los que el 
adjudicatario sea civilmente responsable, bien sea directa o subsidiariamente, y que sean 
consecuencia del desarrollo de sus obligaciones conforme a lo establecido en el Contrato. 

Dicha Póliza o Certificado de Seguro deberá acompañarse del correspondiente comprobante de 
pago de la prima expedido por la compañía aseguradora, y deberá indicar el nombre de la 
empresa asegurada, su NIF/CIF (que deberá coincidir con el del solicitante), el importe de las 
coberturas o garantías antes mencionadas, la duración de la garantía -que corresponderá con la 
duración de los trabajos objeto de la adjudicación más veinticuatro (24) meses posteriores a su 
entrega-, y mencionará expresamente que incluye a ACUAMED como asegurado adicional. 

Este seguro dará cobertura a los siniestros producidos durante su vigencia (duración de los 
trabajos objeto de la adjudicación más veinticuatro (24) meses posteriores a su entrega), y que 
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sean reclamados por terceros al asegurado en ese período y hasta doce (12) meses después de 
su expiración. 

Además de lo expresado en los párrafos anteriores el Consultor está obligado a lo expresado a 
continuación: 

 Dentro de los 20 días siguientes a la adjudicación del Contrato, el Consultor deberá 
entregar a ACUAMED  un certificado de cobertura por cada uno de los seguros 
mencionados en la cláusula 1, así como justificante de pago de las primas 
correspondientes a cada uno de ellos. 

 El Consultor queda obligado a informar a ACUAMED de cualquier incidencia que afecte a 
la vigencia, eficacia y condiciones de los seguros contratados, descritos anteriormente. 

 En caso de siniestro, cualquier diferencia que surja en el pago de las indemnizaciones, ya 
sea por aplicación de franquicias u otro tipo de descubierto, de los seguros contratados, 
deberán ser soportados por el Consultor. 

 El Consultor se obliga a reparar los daños y responder por aquellos riesgos que no 
queden garantizados en las pólizas de seguro descritas anteriormente, a fin de llevar a 
buen término los trabajos objeto del presente Contrato conforme las obligaciones y 
responsabilidades asumidas en el mismo. La contratación de las pólizas descritas  no 
eximirá ni limitará las obligaciones y responsabilidades de las derivadas de este Contrato. 

 ACUAMED podrá solicitar el cambio de asegurador cuando el mismo no merezca 
confianza en virtud de situaciones económicas y/o financieras sobrevinientes que 
demostraren un estado de solvencia y/o cualquier otra circunstancia que pusiera en duda 
la validez de la cobertura otorgada. 

 El Consultor no podrá solicitar ante la aseguradora la anulación, modificación o enmienda 
de las pólizas suscritas, sin el previo consentimiento por escrito de ACUAMED. 

 

16. PROPIEDAD, RESERVA Y SIGILO 

16.1. Todos los trabajos que se realicen en cualquiera de las fases de la Asistencia a la Dirección de 
Obra, y los documentos a los que den lugar, serán propiedad de ACUAMED. 

 
16.2. La información, datos o especificaciones facilitadas por ACUAMED al Consultor y al personal a 

su servicio o a los que hayan accedido, en ejecución del Contrato, deberán ser consideradas por 
éstos como estrictamente confidenciales, no pudiendo ser objeto, total o parcial, de 
publicaciones, copia, utilización, cesión o préstamo a terceros. 
 
El Consultor y el personal a su servicio adquieren la obligación de custodiar fiel y rigurosamente 
la información, documentación o datos que se le entregue para la realización de los trabajos y, 
con ello, el compromiso de que los mismos no lleguen, en ningún caso, a poder de terceras 
personas distintas a las que se le indique expresamente por ACUAMED, y no serán utilizadas 
más que en la medida estrictamente necesaria en la ejecución del presente Contrato. 
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El Consultor y el personal a su servicio no podrán acceder a aquellas informaciones, datos o 
especificaciones que no se deriven estrictamente del Contrato. 
 

16.3. Sin previa autorización escrita de ACUAMED, el Consultor no podrá publicar noticias, dibujos ni 
reproducciones de cualquiera de los documentos relacionados con el Contrato, ni autorizar su 
publicación a terceros. 

 
16.4. El incumplimiento de lo dispuesto en los dos cláusulas anteriores por el Consultor y/o personal a 

su servicio, sin perjuicio de las responsabilidades criminales que pudiesen ser exigibles por 
aplicación de lo dispuesto en el Artículo 199 del Código Penal, podrá ser causa de resolución del 
Contrato y dará lugar a la indemnización de daños y perjuicios que pudiesen derivarse para 
ACUAMED o para terceras personas. 

 
16.5. ACUAMED se reserva el derecho de tomar, reproducir, montar y editar y, de cualquier manera, 

explotar directamente o mediante acuerdos con terceros, productos, gráficos o audiovisuales 
preparados a partir de los documentos desarrollados en cumplimiento del Contrato. 

 
16.6 El Consultor no podrá hacer uso publicitario del encargo relativo al Contrato y a cualquiera de 

sus Anexos, sin la previa aprobación de ACUAMED. 
 

17. EXTINCIÓN DEL CONTRATO 

17.1. Cumplimiento del Contrato 

El Contrato se entenderá cumplido cuando el Consultor haya realizado, de acuerdo con los 
términos establecidos en aquél y a satisfacción de ACUAMED, el objeto de dicho Contrato. 
 
La constatación del hecho mencionado exigirá, por parte de ACUAMED, un acto formal y 
positivo de recepción o conformidad dentro del mes siguiente al de recepción de los trabajos 
objeto del Contrato, en los términos de la Cláusula 10 anterior. 
 

17.2. Resolución del Contrato 

Serán causas de resolución del Contrato: 
 
1) Las que tengan su origen en actuaciones del Consultor, tales como: 

 La disolución o extinción de la empresa adjudicataria, cualquiera que sean las 
causas de tales supuestos. 

 La no incorporación de los medios humanos propuestos en la Cláusula 2.A.5.4 del 
Pliego de Bases que se adjunta como Anexo nº 1 a este Contrato, o la no 
dedicación de los mismos a los trabajos en los términos indicados por el Consultor 
en la Cláusula 2.C.2 del Pliego citado anteriormente, sin justificación aceptable, 
puede dar lugar a la resolución del Contrato. 
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 La ausencia injustificada del Delegado del Consultor durante más de una (1) 
semana continuada, o siete (7) días laborables alternos dentro de un trimestre. 

 La determinación de importes de penalizaciones por demora superiores al veinte 
(20) por ciento del importe del Contrato. 

 La no subsanación de errores detectados durante la redacción de los Proyectos 
Informativos. 

 Si ACUAMED lo considerase oportuno, el retraso superior a dos (2) semanas, por 
causas imputables al Consultor, en la finalización, parcial y/o global, de los 
trabajos. 

 El incumplimiento de cualesquiera de las obligaciones materiales o formales 
exigidas en la cláusula 15.2, relativas al seguro. 

 La transmisión, comprobada, de información a terceros imputable al Consultor. 

 Graves deficiencias en el cumplimiento de las prescripciones técnicas incluidas en 
el R.D. 1131/1988 que desarrolla el R.D. Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de 
Evaluación de Impacto Ambiental, modificado por la Ley 6/2001, de 8 de mayo. 

 Cualquier otro incumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente 
Contrato. 

La apreciación de concurrencia de alguna de las causas señaladas, quedará al libre criterio y 
decisión de ACUAMED, la cual podrá optar por la resolución del Contrato, o por su continuación 
en las condiciones que se pacten. 
 
2) Asimismo, serán causa de resolución del Contrato, si así lo decidiese el Consultor: 

 
 La suspensión, por causas imputables a ACUAMED, del inicio del Contrato en un 

plazo superior a seis (6) meses. 

 La suspensión del Contrato, una vez iniciado, por plazo superior a ocho (8) meses 
acordada por ACUAMED. 

 La falta de pago por parte de ACUAMED en el plazo de ocho (8) meses. 

 

3) Darán también lugar a la resolución del Contrato: 

 
 El mutuo acuerdo entre las partes. 

 El desistimiento por parte de ACUAMED. 

 En su caso, la emisión negativa de la DIA en el Boletín Oficial del Estado, de 
acuerdo con lo indicado en el Pliego de Bases. 

 El vaciamiento del objeto social de ACUAMED, la disolución o la extinción de 
ACUAMED, cualquiera que sean las causas de tales supuestos. 
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La concurrencia de cualquiera de las causas señaladas en las cláusulas 1) y 2) tendrá efectos 
inmediatos desde su comunicación por una de las Partes, sin perjuicio de las acciones, 
reclamaciones o recursos de los que se crea asistida la otra Parte. 
 
La resolución del Contrato por cualquiera de las causas mencionadas en la presente Cláusula o 
en cualquier otra parte del Contrato producirá los siguientes efectos: 

 

a) Se procederá a un inventario de todos los documentos preparados o en preparación, del 
"as built", y de toda la información recopilada en archivos físicos e informáticos. 

 
El Consultor entregará a ACUAMED todo el trabajo realizado hasta la fecha de la 
resolución, el cuál se valorará y abonará según el criterio del Director del Contrato, una 
vez descontados los gastos que la resolución ocasione a ACUAMED y las penalizaciones 
que corresponda aplicar. Como consecuencia de ello, se procederá a una liquidación 
sumaria de los trabajos realizados por el Consultor. 

 
b) ACUAMED podrá continuar la Asistencia a la Dirección de Obra por el procedimiento que 

estime más conveniente, y a tal fin, podrá disponer inmediatamente de los locales, 
medios de locomoción y diversos dedicados a dirigir la obra, a título de adquisición o 
arrendamiento, y con facultad expresa, que se entiende otorgada con la sola firma de 
este Contrato, para utilizarlo directamente o cederlo a un nuevo equipo de Asistencia a la 
Dirección de Obra, tanto en un caso como en el otro, aplicando la valoración contractual. 

 
Por tanto, ambas partes reconocen que en tal supuesto de resolución del Contrato, la 
posesión de dichos bienes, locales y elementos adscritos al servicio de la obra o su 
dirección, y muy especialmente la totalidad de documentos, planos, estudios, controles 
de calidad etc., pertenecen con carácter exclusivo y excluyente a ACUAMED, que ostenta 
respecto a todos ellos la cualidad de propietaria y poseedora, sin que pueda el Consultor 
alegar tal posesión a su favor en ningún caso y para ningún supuesto de hecho ni de 
derecho. 

 
En este sentido, si requerido el Consultor para la entrega de dichos bienes, medios o 
documentos, no los entregase a ACUAMED, o a quien ésta designe, en el plazo máximo 
de una (1) semana, se devengará a favor de ACUAMED, sin perjuicio y además de la 
indemnización de daños que corresponda por la resolución del Contrato, una penalización 
diaria adicional de un 0,1% del Precio del Contrato, por el concepto de daños específicos 
causados por la ocupación ilegítima de dichos bienes, locales, planos y/o documentos. 

 
c) A falta de acuerdo entre las Partes sobre el precio de ocupación de los locales y 

elementos de la obra, y sin perjuicio de la obligación de inmediata entrega de los mismos 
pactada en los párrafos anteriores, ambas Partes podrán recurrir al procedimiento arbitral 
previsto en la Cláusula 19 del presente Contrato, en defensa de sus intereses, con 
vigencia y validez provisionales del precio y otras condiciones determinadas por 
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ACUAMED, en tanto no resuelvan definitivamente mediante resolución firme las 
discrepancias que mantengan al respecto. 

 
Como ya se ha indicado, la existencia de cuestiones económicas por resolver, o la falta 
de acuerdo en la liquidación, no podrán ser motivo para que el Consultor no entregue a 
ACUAMED la totalidad de los trabajos realizados hasta la fecha de la resolución, o no 
permita la ocupación de los locales y elementos de la obra, pudiendo ACUAMED 
continuar inmediatamente con el cumplimiento del Contrato por el procedimiento que 
estime más adecuado. 

 
d) ACUAMED hará efectivos con cargo a la garantía definitiva, hasta donde ésta alcance, los 

daños y perjuicios que le haya causado el hecho motivador de la resolución y que sean 
imputables al Consultor, notificando a éste la pertinente relación y liquidación de tales 
daños y perjuicios, sin detrimento del derecho de ACUAMED a todo el trabajo realizado 
hasta la fecha, y sin perjuicio en todo caso de los derechos de ACUAMED a reclamar al 
Consultor el exceso que eventualmente no quedara cubierto por el importe de la garantía 
definitiva, así como sin perjuicio también del derecho del Consultor a ejercitar las 
acciones, reclamaciones y recursos que estime que le asisten contra la comunicación 
realizada por ACUAMED. 

 
e) Si, de acuerdo con lo indicado en 2), el Consultor optase por la resolución del Contrato, 

habrá de comunicarlo por escrito a ACUAMED, de modo que en un plazo no superior a 
treinta (30) días se producirá la valoración y liquidación de los trabajos realizados por el 
Consultor hasta la fecha de la resolución, y contra el abono o garantía por la cantidad 
que corresponda, el Consultor entregará a ACUAMED todo el trabajo realizado hasta la 
fecha. Además, ACUAMED abonará una indemnización del seis (6) por ciento del valor 
restante del Contrato. Se entenderá que este porcentaje, constituye la indemnización 
pactada por las Partes por todos los conceptos, para el supuesto de resolución del 
Contrato por las causas mencionadas en 2), sin mediar causa imputable, ni directa ni 
indirectamente, del Consultor. En el caso de no haber acuerdo en la valoración de esta 
liquidación, se estará a lo dispuesto en la Cláusula 19. 

 
f) En los casos de resolución por los motivos expuestos en 3), ACUAMED habrá de devolver 

al Consultor la fianza dentro de un plazo máximo de treinta (30) días, excepto cuando 
existiesen causas contractuales justificadas para rechazar esta devolución o estuvieran 
pendientes de determinar otros daños y perjuicios causados por el Consultor. 

 
ACUAMED podrá, en cualquier momento, desistir de este Contrato, por determinación 
propia, abonando al Consultor todas aquellas cantidades que tuviese acreditadas y, 
además, una indemnización calculada en el seis (6) por ciento del valor restante del 
Contrato en el momento del desistimiento. Se entenderá además que dicho porcentaje, 
constituye la indemnización pactada por las Partes por todos los conceptos, para el 
supuesto de desistimiento unilateral de este contrato por ACUAMED sin mediar causa 
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imputable, ni directa ni indirectamente, del Consultor. En el caso de no haber acuerdo en 
la valoración de esta liquidación, se estará a lo dispuesto en la Cláusula 19. 
 

18. PERÍODO DE GARANTÍA DE LOS TRABAJOS 

El plazo de garantía de los trabajos será de dos (1) años contados a partir del día siguiente de 
la recepción definitiva de los mismos. 

 

19. ARBITRAJE 

Cualquier cuestión, disputa o diferencia que pudiera surgir entre las partes proveniente de la 
interpretación y/o ejecución del presente Contrato y sus anexos, se resolverá mediante el 
arbitraje que prevé la Ley 60/2003 de 26 de diciembre, sin perjuicio de la plena efectividad de 
los compromisos contractuales expresados en el presente documento y sus Anexos que, no 
obstante, habrán de acomodarse a la decisión del arbitraje. 

 
Las partes se someten al arbitraje institucional de la Corte Civil y Mercantil de Arbitraje (CIMA), 
a quien se le encarga la designación del Árbitro o Árbitros y la administración del arbitraje, 
obligándose desde ahora dichas partes al cumplimiento de la decisión arbitral. 

 
El arbitraje será de derecho. El plazo para dictar el laudo será de ciento ochenta (180) días 
desde la aceptación del arbitraje. Su regulación y el procedimiento aplicable quedará sometido 
a la mencionada Ley, o a la posterior que la sustituya, y al Reglamento de Procedimiento de la 
Corte Civil y Mercantil de Arbitraje. 

 
20. RÉGIMEN JURÍDICO 

El Contrato se regirá: 

 

 En cuanto a la capacidad de las empresas, publicidad, formas de adjudicación y procedimientos de 
licitación por las prescripciones del TRLCAP. 

 En lo referente a su contenido, derechos y obligaciones de las partes y a su ejecución y extinción, 
por lo establecido en este Contrato y en el Pliego de Bases del que es anexo inseparable. 

 

La legislación mercantil se aplicará con carácter supletorio en todo lo no especialmente contemplado 
en este Contrato y en el Pliego de Bases, que actuará igualmente como legislación integradora del 
mismo, sin perjuicio de la normativa que resulte de aplicación a ACUAMED por su carácter de 
Sociedad Estatal, y en particular de la que se deriva de aquellas Sociedades Estatales que tienen por 
objeto social la construcción y explotación de obras hidráulicas. 
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Y, para que así conste, y en prueba de conformidad con todo lo contenido en este documento, se 
firma por las partes el presente documento, en el lugar y fecha de encabezamiento. 

 
El presente Contrato se formaliza en este documento privado. Las partes podrán, en cualquier 
momento, compelerse recíprocamente al otorgamiento de escritura notarial elevándolo a público. Los 
gastos de la formalización notarial, si se instase de acuerdo con esta cláusula, serán siempre a cargo 
del Consultor. 
 
 
 
Por.............................       .............................. DE ACUAMED 
 
 
 
 
 
D.                                          D.                                                 
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ANEXO AL CONTRATO N° ... 
MODELO DE AVAL 
(Garantía definitiva) 

 
El Banco (Caja de Ahorros, Cooperativa de Crédito) ................................................., (NIF ………) y 
en su nombre y representación Don ............................y Don ................................, con poderes 
suficientes para este acto, 
 
AVALA a .......................................... (NIF ………) ante la Entidad AGUAS DE LAS CUENCAS 
MEDITERRÁNEAS, S.A., garantizando el cumplimiento por .................. de las obligaciones derivadas 
del Contrato de Consultoría y Asistencia para efectuar............................................................. del 
que es Adjudicatario. 
 
En consecuencia, la fianza responderá de todas las obligaciones del Adjudicatario procedentes del 
Contrato y sus Anexos, así como de las que se sigan indirectamente del mismo; de su ejecución o de 
su eventual resolución; del reintegro de las cantidades que, en su caso, AGUAS DE LAS CUENCAS 
MEDITERRÁNEAS, S.A. hubiera abonado en exceso a raíz de la liquidación final; del resarcimiento de 
los daños y perjuicios derivados del incumplimiento de sus obligaciones, incluidos los que pudiesen ser 
reclamados a AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRÁNEAS, S.A. por cualesquiera terceros y, 
singularmente, por la Administración a tenor de los términos que regulen la obra encomendada a 
aquélla. 
 
La entidad avalista declara bajo su responsabilidad que cumple los requisitos previstos en el artículo 
56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 
 
La garantía que se constituye tiene el carácter de solidaria con 
.....................................................con renuncia a los beneficios de excusión, orden y división, y se 
podrá hacer efectiva por AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRÁNEAS, S.A. mediante la sola 
comunicación a este Avalista del concepto reclamado y de su importe, debiendo el Avalista hacer 
entrega del mismo en el plazo de diez (10) días a contar desde el requerimiento. 
 
Este aval se concede por importe de (en cifra y en letra) .................................. EUROS, y estará 
vigente hasta tanto AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRÁNEAS, S.A. o quien en su nombre sea 
legalmente habilitado autorice su cancelación o devolución, de acuerdo con lo establecido en el Texto 
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y normas de desarrollo, mediante 
comunicación dirigida al Avalista, con devolución de este documento. 
 
............................, a ...... de .................... de 20..... 
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ANEXO IV 
PROYECTO CONSTRUCTIVO 

 
 
Se adjunta en CD aparte el proyecto constructivo que es objeto de esta licitación. 
 


