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CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL PLIEGO DE BASES PARA LA CONTRATACIÓN DE 
LA CONSULTORÍA Y ASISTENCIA EN LA ELABORACIÓN DEL INVENTARIO DE 

ELEMENTOS Y SISTEMAS DE RIEGO Y ESTUDIO DE ALTERNATIVAS PARA LA MEJORA 
DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DE LORCA Y RIEGO 

CONSOLIDADO DE LORCA (MURCIA) 

 
Nº de expediente: AT/16/07 
 
1. Definición del objeto del Contrato 
CONTRATACIÓN DE LA CONSULTORÍA Y ASISTENCIA EN LA ELABORACIÓN DEL INVENTARIO DE 
ELEMENTOS Y SISTEMAS DE RIEGO Y ESTUDIO DE ALTERNATIVAS PARA LA MEJORA DE LAS 
INFRAESTRUCTURAS DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DE LORCA Y RIEGO CONSOLIDADO DE 
LORCA (MURCIA) 
 
2. Presupuesto base (IVA incluido) 

2.1. Cuantía: 
En cifra: 241.186,25 € 
En letra: DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS 

EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS  
2.2. Sistema de determinación del precio: Por precios unitarios 

 
3. Previsión de distribución en anualidades 
Año 2008: DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS CON 

VEINTICINCO CÉNTIMOS (241.186,25 €). 
 
4. Plazo de ejecución y lugar de entrega de las ofertas y de los trabajos 
Plazo total: 6 MESES 
Lugar: ACUAMED, c/ Albasanz 11 - 28037 MADRID 
 
5. Acreditación de los requerimientos económicos, financieros y técnicos y 

profesionales 
Económicos y financieros: Según lo indicado en el apartado 2 del Documento nº 2 del 
Pliego de Bases 
Técnicos y profesionales: Según lo indicado en el apartado 2 del Documento nº 2 del 
Pliego de Bases 
 
6. Singularidades en la celebración de la licitación y contratación 

6.1. Existencia de requisitos de publicidad en el DOUE: No 
6.2. Admisión de soluciones variantes: No 
6.3. Existencia de fases en la licitación: No 

 
7. Garantías a disposición de la Sociedad 

7.1. Provisional: No procede 
7.2. Definitiva: 4% del presupuesto base de licitación 

 
8. Programa de trabajo 
Se presentará un Programa de Trabajo 5 días después de la notificación de la 
Adjudicación. 
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9. Revisión de precios 
Los Precios Unitarios que forman parte de la oferta no estarán sujetos a revisión al ser 
la duración del Contrato inferior a 1 año 
 
10. Sistema de abono 
Por precios unitarios y mediante certificaciones mensuales 
 
11. Plazo de garantía 
Un (1) año 
 
12. Penalizaciones e indemnizaciones 
Las fijadas en la cláusula 7 del modelo de Contrato que se adjunta como Anexo II al 
Pliego de Bases 

 
De acuerdo con este cuadro de características se aprueba el presente Pliego de Bases, que consta de 
los siguientes documentos que se desarrollan a continuación: 
 
• DOCUMENTO Nº 1: CARACTERÍSTICAS GENERALES 

• DOCUMENTO Nº 2: CLÁUSULAS REGULADORAS 

• DOCUMENTO Nº 3: CONDICIONES TÉCNICAS 

• DOCUMENTO Nº 4: PROGRAMA DE TRABAJO Y PRESUPUESTO 

• DOCUMENTO Nº 5: ANEXOS 

 Madrid, 19 de diciembre de 2007
EL SUBDIRECTOR DE PLANIFICACIÓN Y 

EXPLOTACIÓN 
 
 

D. Fermín López Unzu 

 

 

APROBADO 
EL DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN Y 

EXPLOTACIÓN 
 
 

CONFORME 
EL DIRECTOR GENERAL 

 
 
 
 

D. Adrián Baltanás García 

 
 

D. Juan-Enrique Verde Casanova 
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1. INTRODUCCIÓN 

Por Acuerdo del Consejo de Ministros de 25 de junio de 2004, se autorizó el cambio de denominación 
y la sustitución del objeto social de la antigua sociedad estatal Infraestructuras del Trasvase S.A., 
pasando a denominarse “AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRÁNEAS, S.A.”, en adelante ACUAMED, y 
teniendo por objeto la contratación, construcción, adquisición y explotación, en su caso, de toda clase 
de obras de interés general que, en cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto Ley 2/2004, se 
realizasen en sustitución de las previstas en su día para la transferencia de recursos hídricos 
autorizadas por el artículo 13 de la Ley 10/2001, así como la gestión de los contratos para los 
estudios, proyectos, construcción, adquisición o explotación de dichas obras, y el ejercicio de las 
actividades preparatorias, complementarias o derivadas de las anteriores. 

Posteriormente, la Ley 11/2005 de 22 de junio, modificó las actuaciones incluidas en el Real Decreto 
Ley mencionado, de modo que, como consecuencia de esto, el Consejo de Ministros de 22 de julio de 
2005 autorizó, entre otras cuestiones relacionadas con ACUAMED, una nueva modificación de su 
objeto social cuya finalidad fuese incluir otras actuaciones distintas a las contempladas en el Real 
Decreto Ley 2/2004, de modo que el nuevo objeto contemple: 

 

1. La contratación, construcción adquisición y explotación de toda clase de obras hidráulicas y, 
en especial, de aquellas obras de interés general que, en cumplimiento de lo dispuesto en la 
Ley 11/2005, por la que se modifica la Ley del Plan Hidrológico Nacional, se realicen en 
sustitución de las previstas en su día para la transferencia de recursos hídricos. 

2. La gestión de los contratos para los estudios, proyectos, construcción, adquisición o 
explotación de las obras citadas en el párrafo primero, así como el ejercicio de aquellas 
actividades preparatorias, complementarias o derivadas de las anteriores. 

3. El objeto social podrá realizarse directamente o mediante la participación en el capital de las 
sociedades constituidas o que pudieran constituirse con alguno de los fines señalados en los 
apartados anteriores. 

El objeto del presente Pliego es el análisis de las infraestructuras hidráulicas de la zona regable y 
proponer una solución técnica que permita el mejor aprovechamiento de los recursos disponibles. Se 
realizará un estudio de soluciones (técnico, económico y medioambiental) analizando todos los 
aspectos esenciales, s determinará la solución óptima y se desarrollará ésta. 

 

2. ALCANCE DEL PLIEGO DE BASES 

El presente Pliego de Bases tiene por objeto describir los trabajos que han de ser materia del Contrato 
de Consultoría y Asistencia que se presenta, definiendo las características técnicas y legales del mismo 
especificando dentro de dichas características un presupuesto base de licitación, que estará 
compuesto por las unidades, con su precio unitario, que sean necesarias para ejecutar los trabajos, y 
la duración del Contrato. Asimismo, se concretarán las normas para la presentación de proposiciones 
que serán objeto de negociación para la adjudicación del Contrato, los requisitos de contratación, las 
relaciones entre las partes durante el desarrollo de dicho Contrato de Consultoría y Asistencia y los 
documentos que deben ser entregados por el Consultor. 
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3. OBJETO DEL CONTRATO 

El objeto del presente Contrato es la prestación de los servicios de Consultoría y Asistencia, mediante 
el personal propuesto, para llevar a cabo las actividades que se recogen extensamente en el 
Documento nº 3 del presente Pliego de Bases, así como los medios técnicos y materiales necesarios, 
durante el periodo de vigencia de dicho Contrato. 

La codificación que corresponde al objeto del presente Contrato, según la nomenclatura de la 
Clasificación Nacional de Productos por Actividades 1996 (CNPA-1996), es la 74.20.31, “Servicios de 
asesoramiento y consultoría en ingeniería”. 

El Contrato incluye la asistencia a los técnicos de ACUAMED, o a las personas que ésta designe, lo 
cual implicará, entre otras actividades, la asistencia a las reuniones y visitas que sean solicitadas. 

 

4. PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN Y FORMA DE ADJUDICACIÓN 

La presente licitación está sometida al régimen que resulta del artículo 2.1. del Texto Refundido de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 
16 de junio, TRLCAP en adelante, al ser ACUAMED una sociedad incluida dentro de los párrafos c y d 
del apartado 1 del artículo 166 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las 
Administraciones Públicas, así como al que se desprende de la Disposición Adicional Sexta del 
TRLCAP, de modo que, según lo indicado en la misma, en aplicación a la presente contratación habrán 
de seguirse los principios de publicidad y concurrencia, para lo cual ACUAMED publicará está 
contratación en su página web: www.acuamed.es , pudiendo presentarse las empresas que así lo 
deseen siempre que cumplan los requisitos exigidos en el presente Pliego de Bases. 

Dentro de las empresas a las que ACUAMED se haya dirigido y de las cuales tenga constancia de su 
solvencia tanto económica como técnica, la adjudicación recaerá en aquélla cuya oferta obtenga 
mayor valoración de acuerdo con lo expresado en el apartado 3 del Documento nº 2 del presente 
Pliego. 

 

5. NORMATIVA LEGAL 

La presente licitación está sometida al régimen que resulta del artículo 2.1. del TRLCAP. 

El Contrato, que forma parte indisociable de este Pliego de Bases, se regirá: 

 

1) En cuanto a su preparación y adjudicación, por las prescripciones del presente Pliego. 

2) En lo referente a su contenido, derechos y obligaciones de las partes y a su ejecución y 
extinción, por lo establecido en el modelo de Contrato que es anexo inseparable y parte 
integrante de este Pliego y con arreglo al cual se formalizará el Contrato con el Adjudicatario. 

 

La legislación mercantil se aplicará con carácter supletorio en todo lo no especialmente contemplado 
en este Pliego, que actuará igualmente como legislación integradora del mismo, sin perjuicio de la 
normativa que resulte de aplicación a ACUAMED por su carácter de Sociedad Estatal, y en particular 
de la que se deriva de aquellas Sociedades Estatales que tienen por objeto social la construcción y 
explotación de obras hidráulicas. 
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6. TRABAJOS A DESARROLLAR 

Se abordarán las actividades de redacción de documentos que se relacionan en el Documento nº 3 del 
presente Pliego de Bases. 

 

7. PLAZOS DE EJECUCIÓN 

El plazo máximo para la ejecución de los trabajos de la presente Asistencia es de seis (6) meses. 

La contratación a que de lugar este Pliego de Bases, podrá prorrogarse por mutuo acuerdo expreso de 
las partes, antes de la finalización del mismo. 

 

8. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN Y PRECIO DEL CONTRATO 

El Presupuesto Base de Licitación será el que figura en el apartado 2 del Cuadro de 
Características del presente Pliego, entendiéndose como presupuesto máximo, por lo que las 
ofertas no podrán rebasar en ningún caso su importe. 

Las ofertas económicas de los licitadores incluirán, expresamente, el importe del Impuesto sobre el 
Valor Añadido (IVA) que proceda por la ejecución de su prestación. 

El Precio del Contrato coincidirá con el presupuesto de la oferta adjudicada. 

En el presente Contrato, dada su duración no será aplicable la revisión de precios. 

 

9. FORMA DE PAGO 

El Consultor facturará los trabajos objeto del presente Contrato mensualmente. Las facturas 
presentadas serán el resultado de valorar el grado de desarrollo y calidad técnica de las distintas 
unidades que componen el trabajo. Esta valoración quedará plasmada en la relación valorada que 
deberá ser aprobada por ACUAMED. 

En la cláusula 3 del modelo de Contrato que se adjunta como Anexo V al presente Pliego de Bases, se 
detallan la forma y plazo para la presentación de las relaciones valoradas y sus certificaciones 
correspondientes. 

 

10. CONCLUSIÓN 

Con todo lo expuesto anteriormente, se considera suficientemente justificada la necesidad de la 
contratación de la CONSULTORÍA Y ASISTENCIA EN LA ELABORACIÓN DEL INVENTARIO DE 
ELEMENTOS Y SISTEMAS DE RIEGO Y ESTUDIO DE ALTERNATIVAS PARA LA MEJORA DE LAS 
INFRAESTRUCTURAS DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DE LORCA Y RIEGO CONSOLIDADO DE 
LORCA (MURCIA) 
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I. PARTICIPACIÓN EN LA CONTRATACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA 
DOCUMENTACIÓN 

1. PARTICIPACIÓN DE EMPRESAS EN LA CONTRATACIÓN 

Todas las empresas capacitadas para la realización del objeto del Contrato de acuerdo con los 
requisitos exigidos por ACUAMED en la cláusula 2 siguiente, podrán presentar ofertas a la presente 
licitación. 

 

2. PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 

La presentación de la proposición económica implica la aceptación incondicional de las Cláusulas de 
este Pliego y la declaración responsable de que el licitador reúne todas y cada una de las condiciones 
exigidas para contratar con ACUAMED. 

La adjudicación del Contrato se hará en el plazo de quince (15) días desde la fecha límite de 
presentación de la proposición económica. 

La proposición se presentará escrita en castellano y a máquina u otros tipos de impresión mecánica o 
informática, y no se aceptará ningún documento manuscrito ni con omisiones, erratas, enmiendas o 
tachaduras que no permitan conocer claramente las condiciones para valorar la oferta. 

El conjunto de la documentación que se indica a continuación se presentará en un (1) sobre cerrado y 
firmado por el licitador o persona que lo represente, haciendo constar en el exterior del mismo: 

 

 El título de la contratación. 

 El nombre completo -y siglas en su caso-, dirección, C.I.F. (o N.I.F), número de teléfono y fax y 
correo electrónico del licitador 

 

La presentación de lo que se pide a continuación para ser incluido en dicho sobre, se realizará en 
forma separada, siendo su contenido: 

A. Documentos que acrediten la personalidad y capacidad del empresario 

Se deberán presentar los documentos que a continuación se indican: 

A.1. Escritura de constitución 

Si la empresa fuese persona jurídica, la personalidad y capacidad se acreditará mediante la 
presentación de la escritura de constitución o modificación, en su caso, inscritas en el Registro 
Mercantil cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable. 
Si no lo fuere, la acreditación de la capacidad de obrar se realizará mediante la escritura o documento 
de constitución, de modificación, estatutos o acto fundacional, en el que constaren las normas por las 
que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro Oficial. Caso de 
presentación de copias de los documentos mencionados, deberán estar autenticados notarialmente. 
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A.2. Para empresarios individuales, Documento Nacional de Identidad 

Para los empresarios individuales será obligatoria la presentación de la fotocopia, legitimada 
notarialmente, del Documento Nacional de Identidad o del que, en su caso, le sustituya 
reglamentariamente. 

A.3. CIF del empresario 

En los dos supuestos de los apartados anteriores se deberá acreditarse el CIF del empresario, 
debidamente legitimado. 

Cuando se trate de empresarios de Estados miembros de la Comunidad Europea o signatarios del 
Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo se acreditará mediante la inscripción en los Registros o 
presentación de las certificaciones que se indican en el Anejo I del R.D. 1098/2001. 

Los demás empresarios deberán acreditar su capacidad de obrar con informe expedido por la 
respectiva representación diplomática española del lugar de domicilio de la empresa, en la que se 
haga constar, previa acreditación de la empresa, que figuran inscritos en el Registro Local Profesional, 
Comercial o análogo o, en su defecto, que actúan con habitualidad en el tráfico local en el ámbito de 
las actividades a las que se extiende el objeto del contrato. 

En estos supuestos, además, deberá acompañarse informe de la Misión Diplomática Permanente de 
España o de la Secretaría General de Comercio Exterior del Ministerio de Economía sobre la condición 
de Estado signatario del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial del Comercio 
o, en caso contrario, de informe de reciprocidad. 

B. Documentos que acrediten, en su caso, la representación 

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro, presentarán poder bastante al 
efecto y fotocopia, legitimada notarialmente, de su D.N.I. o del que, en su caso, le sustituya 
reglamentariamente. Si la empresa fuera persona jurídica el poder deberá figurar inscrito en el 
Registro Mercantil, a cuyos efectos deberá presentar la correspondiente justificación. Si se trata de un 
poder para acto concreto no es necesaria la inscripción en el Registro Mercantil, de acuerdo con el Art. 
94.5 del Reglamento del Registro Mercantil. 

C. Compromiso de constitución de Unión Temporal de Empresas, en su caso 

Cuando dos o más empresas desearan acudir a esta contratación constituyendo una Unión Temporal, 
cada uno de los empresarios que la componen deberá acreditar su personalidad y capacidad, 
debiendo indicar en documento privado los nombres y circunstancias de los empresarios que la 
suscriban, la participación de cada uno de ellos y la persona o entidad que, durante la vigencia del 
Contrato, ha de ostentar la plena representación de todos ellos frente a ACUAMED. El citado 
documento deberá estar firmado por los representantes de cada una de las empresas componentes 
de la Unión. Dichos empresarios quedarán obligados solidariamente ante ACUAMED y deberán 
nombrar un representante o apoderado único de la Unión con poderes bastantes para ejercitar los 
derechos y cumplir las obligaciones que del Contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin 
perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que pueden otorgar las empresas para cobros y 
pagos de cuantía significativa. La duración de las Uniones Temporales de Empresas será coincidente 
con la del Contrato hasta su extinción. 

La proposición presentada por una Unión Temporal de Empresas deberá estar firmada por los 
representantes de cada una de las empresas componentes de la citada Unión. 
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D. Solvencia técnica y profesional para la realización de los trabajos 

Requisitos medioambientales 

Las empresas que se presenten a esta licitación deberán tener establecido un sistema de gestión 
ambiental en desarrollo del reglamento CE EMAS 761/2001, de 19 de marzo de 2001 o disponer de la 
norma internacional EN ISO 14001 u otra norma equivalente o justificar, mediante cualquier otro 
medio adecuado, que se cumplen los requisitos de gestión ambiental establecidos en el sistema antes 
citado. 

Equipo de personal 

El equipo deberá contar como mínimo con los siguientes técnicos: 

 1 Técnico competente como autor del proyecto con más de 15 años de experiencia profesional en 
planificación de regadíos. 

 1 Técnico competente con más de 10 años de experiencia en análisis de obras hidráulicas. 

 1 Técnico competente con más de 10 años de experiencia en trabajos de sistemas de riego. 

 1 Técnico competente con más de 5 años de experiencia en evaluación de impacto ambiental. 

 

E. Declaración responsable de no inclusión en la prohibición de contratar 

Se presentará una declaración responsable del licitador o su representante legal de que la Sociedad, 
así como sus administradores o representantes, no están incursos en las prohibiciones para contratar 
recogidas en el Art. 20 del TRLCAP. La prueba de esta circunstancia deberá hacerse mediante 
declaración responsable otorgada ante notario público u organismo profesional cualificado, o por 
cualquiera de los medios señalados en el Art. 21.5 de dicho Texto. 

Además, el licitador deberá acreditar por cualquiera de los medios del Art. 21.5 del TRLCAP no haber 
sido condenado mediante sentencia firme por delitos contra el medio ambiente. En el caso que el 
licitador sea una Unión Temporal de Empresas, la declaración se referirá a cada una de las empresas 
constituyentes de la Unión. 

F. Declaración responsable de cumplimiento de obligaciones 

Asimismo, se presentará una declaración responsable, en las mismas condiciones que las expresadas 
en el apartado anterior, del licitador o su representante legal, de que la Sociedad se halla al corriente 
del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, impuestas por las 
disposiciones vigentes, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3 del Documento nº 2 de este 
Pliego de Bases para el licitador que resultare adjudicatario. 

G. Requisitos específicos que han de presentar, en su caso, los empresarios extranjeros 
en la documentación 

Los empresarios extranjeros deberán presentar una declaración en la que hagan constar su 
disposición de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales Españoles de cualquier orden. 
Para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del Contrato, declaración 
con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante. 

Toda la documentación presentada por empresarios extranjeros deberá efectuarse en castellano. Las 
traducciones deberán hacerse en forma oficial. 
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H. Proposición económica 

La proposición económica se formulará conforme al modelo que figura en el Anexo n° I a este Pliego, 
recogiéndose en la misma el presupuesto total ofertado. 

De acuerdo con el modelo de proposición económica que se adjunta, se deberá especificar que el 
presupuesto total ofertado comprende el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido y del resto de 
tributos que proceda liquidar. No obstante lo anterior, el Impuesto sobre el Valor Añadido deberá ser 
repercutido como partida independiente, cuando así proceda, en los documentos que se presenten 
para el cobro, sin que el importe global del Contrato experimente incremento como consecuencia de 
la consignación del tributo repercutido. 

El importe del presupuesto consignado en la proposición no podrá superar el presupuesto base de los 
trabajos que viene reflejado en el apartado 2 del Cuadro de Características. 

La proposición económica se presentará en caracteres claros, escrita a máquina y firmada, y no se 
aceptarán aquellos que contengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer claramente 
su contenido. Si existiese discrepancia entre la cantidad escrita en número y la escrita en letra se 
estará a lo expresado por esta última. 

H.1. Precios unitarios 

Se presentará el precio por separado para cada una de las actividades a realizar, siendo el alcance de 
éstas el indicado en las cláusulas 4 y 5 del Documento nº 3, y estando realizada su valoración en el 
Presupuesto que se incluye en el Documento nº 4 del presente Pliego de Bases. 

Los precios unitarios que el licitador oferte para cada una de las actividades que se relacionan en el 
Documento nº 4 del presente Pliego de Bases servirán para determinar las cantidades a abonar al 
Consultor en los supuestos previstos en las Cláusulas 2.2 y 3.2 del Contrato que se adjunta como 
Anexo III a este Pliego. 

H.2. Partidas alzadas, en su caso 

Todas las Partidas Alzadas a justificar que se incluyen en el Presupuesto incluido en el Documento nº 
4 del presente Pliego de Bases se ofertarán por la cuantía establecida sin estar afectadas por ningún 
tipo de baja. 

I. Documentación específica para la ejecución de los trabajos 

Aquellas personas físicas o jurídicas que estén interesadas en participar en la contratación a la que se 
refiere el presente Pliego, deberán remitir la documentación específica que se indica a continuación, 
que demuestre su capacidad para la realización de los trabajos: 

 

 Memoria esquemática de los trabajos a desarrollar y forma de acometerlos. 

 Equipo de trabajo y experiencia del mismo. 

 Programa de trabajo para el desarrollo de las actividades a las que se hace referencia en el 
Documento nº 3 del presente Pliego de Bases. 

 Disponibilidad, demostrable, del equipo de trabajo propuesto por la empresa para acometer las 
actividades previstas. 

 Descripción del sistema específico de control de calidad de los trabajos, así como de las medidas 
de gestión medioambiental. 
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 Experiencia en trabajos similares de proyectos de modernización de regadíos en la Región de 
Murcia. 

La extensión máxima del conjunto de los documentos mencionados será de 20 hojas en tamaño DIN-
A4, debiéndose incluir cualquier desarrollo complementario que los licitantes consideren de interés, en 
el documento que corresponda, como un Anexo al mismo. 
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II. VALORACIÓN DE OFERTAS, ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL 
CONTRATO 

3. CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS OFERTAS 

3.1. Oferta técnica 

Se valorará entre 0 y 70 puntos, de acuerdo con la descomposición que se recoge en los 
subapartados que siguen. 

Por otra parte, con el fin de que la puntuación técnica tenga el peso relativo que se le pretende 
asignar con relación a la económica, se aplicará a todas las ofertas la expresión que se indica a 
continuación, de modo que la máxima puntuación técnica asignada obtenga al final 60 puntos: 

 

 
 

De acuerdo con la documentación exigida en la cláusula 2.H anterior, la valoración que se realice de la 
misma responderá al siguiente baremo: 

3.1.1. Memoria técnica 

Se valorará de 0 a 55 puntos según el baremo que a continuación se indica: 

 

 Descripción de los trabajos de estudio de las zonas regables. Se valorará hasta un máximo de 10 
puntos (X1). 

 Descripción de los trabajos de inventario de infraestructuras. Se valorará hasta un máximo de 10 
puntos (X2). 

 Descripción del estudio de análisis del sistema. Se valorará hasta un máximo de 10 puntos (X3). 

 Descripción del estudio de planteamiento de soluciones. Se valorará hasta un máximo de 10 
puntos (X4). 

 Descripción del estudio de selección de la polución propuesta. Se valorará hasta un máximo de 10 
puntos (X5). 

 Descripción de mejoras. Se valorará hasta un máximo de 10 puntos (X6). 

 

A raíz de las puntuaciones de cada uno de los conceptos X1, X2, X3, X4, X5 y X6, la puntuación total de 
la memoria técnica se ponderará según la siguiente expresión: 

 

   
OfertasmáximaPuntuación

xOferta real Puntuación
Oferta  final  Puntuación i i ∀

= 70
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3.1.2. Programa de Trabajo 

Valoración de 0 a 5 puntos, analizándose, de acuerdo con lo expresado en el apartado 1 de este 
Documento nº 2, las siguientes características del programa: 

 La racionalidad del programa de trabajo propuesto por cada licitador para el desarrollo de los 
distintos trabajos que configuran la Asistencia. Se valorará de 0 a 2 puntos. 

 El detalle de la programación de los trabajos y su coherencia con la oferta económica presentada. 
Se valorará de 0 a 3 puntos. 

3.1.3. Plan de Calidad 

Valoración de 0 a 3 puntos, de acuerdo con los siguientes criterios: 

 Se adjudicarán de 0 a 5 puntos en función del sistema de control interno de calidad de los 
trabajos objeto de la Asistencia y de los medios puestos a disposición de dicho autocontrol. 

La puntuación será 0 cuando menos del 50% de las actividades de la Asistencia no están sujetas a 
control interno. 

3.1.4. Plan de gestión medioambiental 

Valoración de 0 a 7 puntos, de acuerdo con el siguiente criterio: 

 Se otorgarán de 0 a 7 puntos dependiendo del contenido de las propuestas de los licitadores en 
cuanto a la integración en los proyectos y estudios a realizar, de aspectos ambientales en la 
ejecución de la obra, tales como la incorporación de materiales o procedimientos de ejecución 
beneficiosos para el entorno y de actuaciones "in situ" de gestión de recursos y residuos, u otros 
similares que supongan una mayor protección ambiental y que siendo convenientes para el 
cumplimiento del objeto de la licitación, excedan, en su caso, de los que vinieran exigidos con 
carácter obligatorio en el Documento de Condiciones Técnicas o por otras disposiciones de 
obligado cumplimiento. 

La puntuación será de 0 puntos cuando no exista ningún tipo de propuestas que supongan una 
mejora o una mayor protección ambiental a la hora de ejecutar las obras. 

La valoración de estos criterios será independiente de la obligación del Consultor de cumplir las 
exigencias que, en su caso, se establezcan en el Documento de Condiciones Técnicas respecto a 
cualquiera de ellos. 

 

3.2. Oferta económica 

3.2.1. Valoración de la proposición económica 

Se valorará de 0 a 30 puntos con los siguientes criterios: 
 

 Se determinarán los valores de los presupuestos característicos siguientes: 
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o PT: Presupuesto base de licitación. 
o PM: Presupuesto medio calculado sobre el 80% de las ofertas admitidas, 

prescindiendo de las de mayor y menor presupuesto en números iguales en cada caso 
al 10% del número total de las admitidas, redondeando al entero inferior. 

o PB: Presupuesto correspondiente al 90% de PM. 
o PA: Presupuesto de la oferta más baja admitida. 

 
 Los presupuestos ofertados se puntuarán del siguiente modo: 

 
a) Presupuestos con valores inferiores a PB: 
 

Por interpolación lineal entre las puntuaciones siguientes: 
 

 Para PA: ( ) VMPAV = , valor máximo de puntuación. 
 

 Para PB: 
PBPT

PTVMPBV
−
⋅

−=
1,0)(  

 
b) Presupuestos ofertados con valores iguales o superiores a PB: 

 
A cada Presupuesto ofertado (PO), le corresponderá la puntuación V(PO) resultante de la 
siguiente fórmula: 
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donde V toma los valores: 
 
V = V(PB), si PB es mayor que el Presupuesto ofertado más bajo, PA, ó  
V = VM, si PB es igual o menor que el Presupuesto ofertado más bajo, PA. 

 

4. ADJUDICACIÓN 

Una vez realizada la previa calificación de los documentos requeridos en el sobre A, presentados por 
los licitadores en tiempo y forma, y decidida por la Mesa de Contratación con pronunciamiento 
expreso la admisión a la licitación, el rechazo y las causas de éste, se procederá, en acto público, y en 
el día y hora señalados en el anuncio, a la apertura de las proposiciones económicas que hayan sido 
admitidas. 

La Mesa de Contratación podrá solicitar al licitador cuantos informes técnicos considere necesarios y 
se relacionen con el objeto del Contrato, así como requerir a los licitadores para que precisen o 
aclaren el contenido de sus ofertas. Hecho lo anterior, si fuese oportuno, y tras la consideración del 
informe de valoración realizado por el Área Técnica de la Sociedad, la Mesa de Contratación elevará, 
con el Acta correspondiente, la propuesta de adjudicación que estime pertinente, al órgano 
competente de ACUAMED. 

El órgano competente de ACUAMED, a la vista de la propuesta de la Mesa de Contratación, tendrá 
alternativamente la facultad de adjudicar el Contrato a la proposición más ventajosa en su conjunto, 
definida como aquella que reúna en mejor medida las circunstancias que se señalan como criterios de 
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adjudicación en este Pliego, sin atender necesariamente al valor económico de la misma, o declarar 
desierto el concurso mediante decisión motivada. 

La adjudicación del Contrato deberá ser hecha en el plazo máximo de tres (3) meses a contar desde la 
fecha de apertura de las proposiciones. 

Previa a la adjudicación definitiva, se exigirá al licitador propuesto como adjudicatario la justificación 
acreditativa de las condiciones en que se encuentra con relación a los conceptos que se relacionan a 
continuación, concediéndosele un plazo de cinco (5) días hábiles, a contar desde la fecha de 
requerimiento, para la presentación de la documentación que faltase o para la corrección de la 
presentada. 

4.1. Cumplimiento de las obligaciones tributarias 

Se considera que las empresas se encuentran al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias cuando concurran las siguientes circunstancias: 

 

a) Estar dada de alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas, cuando estén obligadas a ello. 

b) Haber presentado, si estuvieran obligadas, las declaraciones por el Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas o de Sociedades, según se trate de personas o entidades sujetas a uno u 
otro impuesto personal, así como las correspondientes declaraciones por pagos fraccionados, 
ingresos a cuenta y retenciones que en cada caso procedan. 

c) Haber presentado, si estuvieran obligadas, las declaraciones periódicas por el Impuesto sobre el 
Valor Añadido, así como la declaración resumen anual. 

d) No tener con el Estado deudas de naturaleza tributaria en período ejecutivo o, en el caso de 
contribuyentes contra los que no proceda la utilización de la vía de apremio, deudas no 
atendidas en periodo voluntario. Sin embargo, a los efectos de expedición de las certificaciones 
se considerará que las empresas se encuentran al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias cuando las deudas estén aplazadas, fraccionadas o se hubiera acordado 
su suspensión con ocasión de la impugnación de las correspondientes liquidaciones. 

 

Las circunstancias indicadas en los párrafos b) y c) se refieren a declaraciones cuyo plazo 
reglamentario de presentación hubiese vencido en los doce (12) meses precedentes al mes 
inmediatamente anterior a la fecha de solicitud de certificación. 

Las circunstancias mencionadas en los párrafos precedentes se acreditarán mediante certificación 
administrativa positiva expedida por el Órgano competente, excepto el apartado a) que se efectuará, 
con carácter general, mediante la presentación del alta y del último recibo del Impuesto sobre 
Actividades Económicas, complementado con unas declaración responsable de no haberse dado de 
baja en la matrícula del citado impuesto, atendiendo, en los casos especiales del art. 15.1 del 
RGLCAP, a lo dispuesto en el mismo. Dichas certificaciones tendrán una validez de 6 meses para 
participar en la licitación, desde que se expidieron. 

4.2. Cumplimiento de las obligaciones con la seguridad social 

Se considera que las empresas se encuentran al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con 
la Seguridad Social cuando concurran las siguientes circunstancias, que se acreditarán mediante 
certificación positiva del órgano competente: 
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a) Estar inscrita en el sistema de la Seguridad Social y, en su caso, si se tratare de un empresario 
individual, afiliado y en alta en el régimen que corresponda, por razón de la actividad. 

b) Haber afiliado, en su caso, y haber dado de alta a los trabajadores que presten servicios a las 
mismas. 

c) Haber presentado los documentos de cotización correspondientes a las cuotas de la Seguridad 
Social y, si procediese, de los conceptos de recaudación conjunta con las mismas, así como de 
las asimiladas a aquéllas a efectos recaudatorios, correspondientes a los doce meses anteriores 
a la fecha de solicitud de la certificación. 

d) Estar al corriente en el pago de las cuotas o de otras deudas con la Seguridad Social. 

 

Las circunstancias mencionadas en los párrafos precedentes se acreditarán mediante certificación 
administrativa expedida por el órgano competente, atendiendo, en los casos especiales del art. 15.1 
del RGLCAP, a lo dispuesto en el mismo. Dichas certificaciones tendrán una validez de 6 meses para 
participar en la licitación, desde que se expidieron. 

A los efectos de la expedición de las certificaciones antes mencionadas, se considerará que las 
empresas se encuentran al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones en la Seguridad Social 
cuando las deudas estén aplazadas, fraccionadas o se hubiese acordado su suspensión con ocasión de 
la impugnación de tales deudas. El plazo de validez de dichas certificaciones para participar en la 
licitación es también de seis (6) meses desde su expedición. 

 

5. GARANTÍA DEFINITIVA 

El Adjudicatario deberá acreditar, en el plazo de quince (15) días desde que se le notifique la 
adjudicación, la constitución de una garantía definitiva, de acuerdo con el apartado 7 del Cuadro de 
Características del presente Pliego, a disposición de ACUAMED con arreglo al modelo que se adjunta al 
Contrato, incluido como Anexo III de este Pliego. 

En caso de incumplimiento de constitución de la garantía en el plazo expresado anteriormente, 
ACUAMED declarará sin efecto la adjudicación pudiendo reclamar daños y perjuicios. 

En caso de amortización o sustitución total o parcial de los valores que constituyen la garantía, el 
Adjudicatario está obligado a reponerlos en la cuantía necesaria para que el importe de la garantía no 
se merme por este motivo, debiendo quedar constancia documentada de dicha reposición. 

Cuando a consecuencia de la modificación del contrato, el valor del trabajo contratado experimente 
variación, se reajustará la garantía constituida en la cuantía necesaria para que se mantenga la debida 
proporcionalidad entre la garantía y el presupuesto de los trabajos vigentes en cada momento. 

Una vez terminado el plazo de garantía sin producirse ningún defecto no reparado por el Consultor, 
éste podrá solicitar la devolución o cancelación de la garantía definitiva, estándose para ello a lo 
dispuesto en el artículo 47 del TRLCAP. 

 

6. PROGRAMA DE TRABAJO 

En el plazo máximo de quince (15) días, contados desde la notificación de la adjudicación, tal y como 
se recoge en el apartado 8 del Cuadro de Características, o, en su caso, desde la fecha de aprobación 
de las modificaciones del Contrato, el Adjudicatario presentará un programa de trabajo, en los 
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términos y con el contenido previstos en el apartado C.2 de este Documento nº 2 del presente Pliego 
de Bases, y con las indicaciones que haga ACUAMED al respecto. 

Este programa de trabajo será aprobado por ACUAMED, fijándose en el mismo, si procede, los plazos 
parciales correspondientes. Tras su aprobación, el programa de trabajo se incorporará al Contrato. 

 

7. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

El Adjudicatario queda obligado a suscribir en el plazo de quince (15) días naturales, a contar desde el 
siguiente a la notificación de la adjudicación, el correspondiente documento de formalización del 
Contrato con arreglo al modelo que se anexa a este Pliego (Anejo nº II). 

Previa a la formalización del Contrato se deberán presentar los documentos que a continuación se 
indican: 

 

 Cumplimiento de las obligaciones tributarias, lo cual será demostrable mediante: 

o Estar dada de alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas, cuando estén 
obligadas a ello. 

o Haber presentado, si estuvieran obligadas, las declaraciones por el Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas o de Sociedades, según se trate de personas o 
entidades sujetas a uno u otro impuesto personal, así como las correspondientes 
declaraciones por pagos fraccionados, ingresos a cuenta y retenciones que en cada 
caso procedan. 

o Haber presentado, si estuvieran obligadas, las declaraciones periódicas por el 
Impuesto sobre el Valor Añadido, así como la declaración resumen anual. 

o No tener con el Estado deudas de naturaleza tributaria en período ejecutivo o, en el 
caso de contribuyentes contra los que no proceda la utilización de la vía de apremio, 
deudas no atendidas en periodo voluntario. Sin embargo, a los efectos de expedición 
de las certificaciones se considerará que las empresas se encuentran al corriente en el 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias cuando las deudas estén aplazadas, 
fraccionadas o se hubiera acordado su suspensión con ocasión de la impugnación de 
las correspondientes liquidaciones. 

 Cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad social, lo cual será demostrable mediante: 

o La inscripción en el sistema de la Seguridad Social y, en su caso, si se tratare de un 
empresario individual, afiliado y en alta en el régimen que corresponda, por razón de 
la actividad. 

o Haber afiliado, en su caso, y haber dado de alta a los trabajadores que presten 
servicios a las mismas. 

o Haber presentado los documentos de cotización correspondientes a las cuotas de la 
Seguridad Social y, si procediese, de los conceptos de recaudación conjunta con las 
mismas, así como de las asimiladas a aquéllas a efectos recaudatorios, 
correspondientes a los doce meses anteriores a la fecha de solicitud de la 
certificación. 

o Estar al corriente en el pago de las cuotas o de otras deudas con la Seguridad Social. 
Se considerará que las empresas se encuentran al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones en la Seguridad Social cuando las deudas estén aplazadas, fraccionadas 
o se hubiese acordado su suspensión con ocasión de la impugnación de tales deudas. 
El plazo de validez de dichas certificaciones para participar en la licitación es también 
de 6 meses desde su expedición. 
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 Presentación de la garantía definitiva por el importe establecido en el apartado 7 del Cuadro de 
Características del presente Pliego de Bases, siendo el alcance de dicha garantía el especificado 
en la cláusula 5 del presente Documento nº 2. 

 

Las partes podrán compelerse recíprocamente para el otorgamiento de escritura notarial en 
formalización del Contrato. Los gastos de otorgamiento correrán, en todo caso, a cargo del 
Adjudicatario. 

El incumplimiento de estas obligaciones, o cualesquiera otras por causa imputable al adjudicatario, 
implicarán la no formalización del Contrato. 
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III. EJECUCIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO 

8. DIRECCIÓN DE LOS TRABAJOS 

ACUAMED designará al DIRECTOR DEL ESTUDIO que desempeñará, como más importantes, las 
siguientes funciones: 

 Analizar el Programa de Trabajo presentado por el Consultor y que se adjunta como anexo al 
Contrato. 

 Analizar el Plan de Aseguramiento de la Calidad presentado por el Consultor. 

 Comprobar la suficiencia cualitativa y cuantitativa de medios por parte del Consultor. 

 Definir y organizar las medidas de control a aplicar por el Consultor para asegurar la calidad de 
la Asistencia. 

 Controlar la ejecución de la Asistencia, de acuerdo con los documentos contractuales suscritos 
entre ACUAMED y el Consultor. 

 Comprobar, aprobar y tramitar las certificaciones. 

 Analizar y gestionar, en su caso, las propuestas del Consultor que impliquen una alteración de 
las condiciones del Contrato entre aquél y ACUAMED. 

 Preparar la documentación necesaria para la recepción y liquidación de las obras. 

 

9. PERSONAL Y MEDIOS DEL CONSULTOR 

Se entiende por “Delegado del Consultor” (en lo sucesivo “Delegado”), la persona, con la titulación 
adecuada, designada expresamente por el Consultor y aceptada por ACUAMED que tenga capacidad 
suficiente para: 

 

 Ostentar la representación del Consultor cuando sea necesaria su actuación o presencia, así 
como en otros actos derivados del cumplimiento de las obligaciones contractuales, siempre en 
orden a la ejecución y buena marcha de la Asistencia. 

 Organizar la ejecución de los trabajos e interpretar y poner en práctica las órdenes recibidas de 
ACUAMED. 

 Proponer a ésta, o colaborar con ella, en la resolución de los problemas que se planteen durante 
la ejecución. 

 

ACUAMED podrá recabar del Consultor la designación de un nuevo Delegado y, en su caso, de 
cualquier facultativo que de él dependa, cuando así lo justifique la marcha de los trabajos. 

Se entiende por “Autor del Estudio” la persona del equipo del Consultor, con titulación apropiada para 
el objeto del Contrato, que, con su firma, se responsabilizará de la redacción de todos los documentos 
(Memoria y Anejos, Planos, Pliego de Condiciones y Presupuesto) de que consta la asistencia técnica. 
Además, supervisará, con su visto bueno, los anejos que conlleven algún tipo de cálculo (hidráulico, 
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geotécnico, estructural, etc.), los cuales irán, asimismo, firmados por sus autores, así como las partes 
que forman el Presupuesto (mediciones, cuadros de precios, presupuestos parciales y presupuesto 
global). 

La relación de participantes y su dedicación a los trabajos, presentadas en la documentación serán 
consideradas como un compromiso explícito que el Consultor deberá cumplir durante el desarrollo del 
Proyecto, siendo comprobados ambos extremos por el Director del Estudio. La no incorporación de los 
medios humanos propuestos o la no dedicación de los mismos a los trabajos en los términos indicados 
por el Consultor, sin justificación aceptable, puede dar lugar a la resolución del Contrato. 

Cada uno de los componentes de este equipo será previamente reconocido y aceptado por el Director 
del Estudio, quien registrará todas las incidencias de alta y baja, y podrá rechazarlo en cualquier 
momento si considerase que sus conocimientos y experiencia no son suficientes o no proporciona las 
asistencias que se pretende. 

Tal y como se ha indicado en el apartado 2 de este mismo Documento nº 2 al referirse a la 
presentación de la documentación, independientemente del sistema de calidad instaurado por el 
Consultor, ACUAMED exigirá en todos los cálculos realizados la comprobación de los mismos por 
medio de otro técnico perteneciente o no a la empresa del Consultor, constatándola mediante su 
firma. Igual forma de proceder se utilizará en las partes de que consta el Presupuesto (mediciones, 
cuadros de precios, presupuestos parciales y presupuesto global). El modo de dar forma a lo anterior 
será mediante un cajetín que se incluirá en todas las hojas finales de los documentos susceptibles de 
comprobación, con una forma parecida a la que se indica a continuación: 

 
 

Autor del (cálculo, medición, etc.): 
 
 
 
 
Fdo.: 

Comprobado por: 
 
 
 
 
Fdo.: 

VºBº el Autor del Estudio: 
 
 
 
 
Fdo.: 

 
 
La persona responsable de las comprobaciones será, a su vez, el responsable de la Auditoría Interna 
de la Asistencia, debiendo ser un Técnico Competente distinto del Autor del Proyecto. 

10. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONSULTOR 

Será obligación del Consultor la obtención de todos los permisos y licencias oficiales o particulares que 
se requieran para la ejecución de los trabajos encomendados, así como el abono de los tributos, 
derechos, cánones, compensaciones y demás indemnizaciones a que hubiere lugar ultimarlos. 

El Consultor adoptará las medidas necesarias para que durante la ejecución de sus trabajos quede 
asegurada la protección a terceros, siendo de su total responsabilidad los daños y perjuicios que a 
éstos puedan ocasionarse, como consecuencia de aquéllos. 

 

11. INFORMES PERIÓDICOS 

El Consultor informará obligatoriamente al Director del Estudio, con la periodicidad que establezca, 
sobre la marcha general de los trabajos encomendados. 
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12. PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS REALIZADOS 

Los trabajos que se realicen en cualquiera de sus fases, serán propiedad de ACUAMED y, en 
consecuencia, podrá recabar en cualquier momento las entregas de la documentación generada 
durante la realización de la Asistencia. 

El Consultor no podrá utilizar para sí ni proporcionar a terceros dato alguno de los trabajos 
contratados ni publicar, total o parcialmente, el contenido de los mismos sin autorización escrita de 
ACUAMED. En todo caso, el Consultor será responsable de los daños y perjuicios que se deriven del 
incumplimiento de esta obligación. 

El Consultor tendrá la obligación de proporcionar a ACUAMED todos los datos, cálculos, procesos y 
procedimientos empleados durante sus trabajos. 

 

13. PENALIZACIONES E INDEMNIZACIONES 

El Consultor que resulte adjudicatario de los trabajos objeto del presente contrato, estará obligado al 
pago de penalizaciones e indemnizaciones en los casos, y por los motivos, que a continuación se 
detallan: 

 

13.1. Penalizaciones por incumplimiento en los plazos parciales o totales 

Según se indica en el Cuadro de Características, dentro de los quince (15) días siguientes al de la 
notificación de la adjudicación, el Consultor está obligado a presentar un Programa de Trabajo, que 
deberá ser aprobado por ACUAMED y que se hará contractual a la firma del contrato. 

Si existiesen causas para la modificación del Programa de Trabajo, el Consultor se obliga a realizar 
dicha modificación en un plazo máximo de una (1) semana desde que ACUAMED se lo comunique. En 
caso contrario se suspenderá el pago de certificaciones hasta que no sea presentado el nuevo 
Programa. 

El Consultor está obligado al cumplimiento del plazo total de ejecución del contrato ofertado por él, así 
como de los hitos parciales, en aquellas partes de dicho contrato en las que ACUAMED haya fijado 
unos plazos máximos para su ejecución en el presente Pliego de Bases. 

Si durante la ejecución del contrato la producción acumulada a origen fuese inferior a la prevista en el 
Programa de Trabajo aprobado, por causas imputables al Consultor, ACUAMED aplicará 
mensualmente en cada certificación una penalización del diez (10) por ciento de la diferencia entre las 
producciones prevista y real. Esta cantidad será abonada al Consultor sólo en el caso de que en el 
mes siguiente se recupere la producción prevista. 

La penalización descrita en el párrafo anterior, no excluye la indemnización a la que pueda tener 
derecho ACUAMED al reclamar daños y perjuicios originados por la demora del Consultor. 

En cuanto al incumplimiento de los hitos parciales, en la cláusula 7 del modelo de contrato que se 
adjunta como Anexo III a este Pliego, se establecen las penalizaciones puntuales, y posibles causas 
de resolución del contrato, para estos casos. 

Los importes de las penalizaciones por demora, se harán efectivos mediante la deducción de los 
mismos en las certificaciones posteriores, o en la liquidación final. 

Si las penalizaciones por demora alcanzasen el veinte (20) por ciento del importe del contrato, 
ACUAMED podrá proceder a la rescisión del mismo. 
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13.2. Penalizaciones por trabajos defectuosos o mal ejecutados 

13.2.1. Errores detectados durante la elaboración del proyecto 

Hasta que tenga lugar la recepción de los trabajos contratados, el Consultor responderá de los 
mismos y de los defectos que en ellos hubiere, sin que sea eximente ni le dé derecho alguno la 
circunstancia de que los representantes de ACUAMED los hayan examinado o reconocido durante su 
elaboración o aceptado en comprobaciones, valoraciones o certificaciones parciales. 

El Director del Estudio redactará un escrito motivado sobre los defectos encontrados en los trabajos, y 
el Consultor tendrá derecho a formular las alegaciones que considere oportunas ante ACUAMED en el 
plazo de tres (3) días contados a partir de la fecha en que reciba la correspondiente comunicación. 

La detección de errores del Proyecto realizada, en su caso, por la Asistencia para la Supervisión del 
Proyecto, supondrá para el Consultor el pago de esta última, en la parte correspondiente a su 
comprobación, así como la redacción del nuevo proyecto, o la parte del mismo que se viese afectada 
por el error, sin coste alguno para ACUAMED. 

Demostrada la existencia de los defectos y comunicada por escrito al Consultor, éste estará obligado a 
la subsanación de los mismos en un plazo que no podrá exceder de un (1) mes desde esta última 
notificación, transcurrido el cual, si las deficiencias no se hubiesen corregido, ACUAMED podrá optar 
por la resolución del contrato, con la incautación de la garantía, o por aplicar una indemnización 
equivalente al veinticinco (25) por ciento del precio del contrato. En este caso, se concederá al 
Consultor un nuevo plazo de cinco (5) días para la subsanación de los defectos encontrados. Si 
durante este período de tiempo el Consultor renunciase a la ejecución del contrato, o bien, 
transcurrido el plazo, no se hubiesen corregido las deficiencias, el contrato quedará rescindido con la 
pérdida de la garantía para el Consultor, el cual deberá abonar una indemnización igual a la mitad del 
precio del contrato. 

13.2.2. Errores detectados durante la ejecución de la obra o después de su finalización 

El Consultor responderá de los daños y perjuicios que durante la ejecución o explotación de las obras 
se causen tanto a la Administración como a terceros, por defectos e insuficiencias técnicas del 
proyecto o por los errores materiales, omisiones e infracciones de preceptos legales o reglamentarios 
en que el mismo haya incurrido, imputables a aquél. 

La indemnización derivada de la responsabilidad exigible al contratista alcanzará el cincuenta por 
ciento (50%) del importe de los daños y perjuicios causados, hasta un límite máximo de cinco (5) 
veces el precio pactado por el proyecto y será exigible dentro del término de diez (10) años, contados 
desde la recepción del mismo por ACUAMED. 

Si se produjera una desviación del Presupuesto de ejecución de la obra en más de un diez (10) por 
ciento, tanto por exceso como por defecto, del presupuesto de adjudicación de la misma, como 
consecuencia de errores u omisiones imputables al Consultor, se fijarán las siguientes 
indemnizaciones: 

 

 Si la desviación es superior al diez (10) por ciento e inferior al veinticinco (25) por ciento, la 
indemnización será del veinticinco (25) por ciento del precio del contrato. 

 Si la desviación es superior al veinticinco (25) por ciento, la indemnización correspondiente será 
del cincuenta (50) por ciento del precio del contrato. 
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El procedimiento para el abono de estas indemnizaciones se describe en la cláusula 7 del contrato que 
acompaña como anejo al presente Pliego de Bases. 

 

14. EXTINCIÓN DEL CONTRATO 

14.1. Cumplimiento del contrato 

El contrato se entenderá cumplido cuando el Consultor haya realizado, de acuerdo con los términos 
establecidos en aquél y a satisfacción de ACUAMED, el objeto de dicho contrato. 

La constatación del hecho mencionado exigirá, por parte de ACUAMED, un acto formal y positivo de 
recepción o conformidad dentro del mes siguiente al de recepción de los trabajos objeto del contrato. 

 

14.2. Resolución del contrato 

Serán causas de resolución o desistimiento del Contrato las previstas en la cláusula 14 del modelo del 
mismo que se adjunta como Anexo nº III al presente Pliego de Bases, en donde también se expresan 
las consecuencias de la resolución o del desistimiento. 

 

15. ASISTENCIA A ACUAMED 

El Consultor facilitará a ACUAMED cuantos servicios profesionales se estimen necesarios por ésta para 
el correcto desarrollo y cumplimientos del objeto del Contrato, como asistencia a reuniones 
explicativas, información al público, etc. Esta obligación se mantendrá durante dos (2) años después 
de la recepción de los trabajos. 
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DOCUMENTO Nº 3 

CONDICIONES TÉCNICAS 
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1 INTRODUCCIÓN 

Por Acuerdo del Consejo de Ministros de 25 de junio de 2004, se autorizó el cambio de denominación 
y la sustitución del objeto social de la antigua sociedad estatal Infraestructuras del Trasvase S.A., 
pasando a denominarse “AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRÁNEAS, S.A.”, en adelante ACUAMED, y 
teniendo por objeto la contratación, construcción, adquisición y explotación, en su caso, de toda clase 
de obras de interés general que, en cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto Ley 2/2004, se 
realizasen en sustitución de las previstas en su día para la transferencia de recursos hídricos 
autorizadas por el artículo 13 de la Ley 10/2001, así como la gestión de los contratos para los 
estudios, proyectos, construcción, adquisición o explotación de dichas obras, y el ejercicio de las 
actividades preparatorias, complementarias o derivadas de las anteriores. 

Posteriormente, la Ley 11/2005 de 22 de junio, modificó las actuaciones incluidas en el Real Decreto 
Ley mencionado, de modo que, como consecuencia de esto, el Consejo de Ministros de 22 de julio de 
2005 autorizó, entre otras cuestiones relacionadas con ACUAMED, una nueva modificación de su 
objeto social cuya finalidad fuese incluir otras actuaciones distintas a las contempladas en el Real 
Decreto Ley 2/2004, de modo que el nuevo objeto contemple: 

 

1. La contratación, construcción adquisición y explotación de toda clase de obras hidráulicas y, 
en especial, de aquellas obras de interés general que, en cumplimiento de lo dispuesto en la 
Ley 11/2005, por la que se modifica la Ley del Plan Hidrológico Nacional, se realicen en 
sustitución de las previstas en su día para la transferencia de recursos hídricos. 

2. La gestión de los contratos para los estudios, proyectos, construcción, adquisición o 
explotación de las obras citadas en el párrafo primero, así como el ejercicio de aquellas 
actividades preparatorias, complementarias o derivadas de las anteriores. 

3. El objeto social podrá realizarse directamente o mediante la participación en el capital de las 
sociedades constituidas o que pudieran constituirse con alguno de los fines señalados en los 
apartados anteriores. 

2 DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS 

 

La comunidad de regantes de Lorca se encuentra situada en el valle del Guadalentín y ocupa la zona 
próxima a la ciudad de Lorca. La superficie regable es de 12.190 ha y el número de comuneros que la 
integran es de 7.617. 
 
Se cultivan principalmente productos hortícolas, como son el brócoli, lechuga y alcachofa, aunque 
también frutales de hueso, olivos, cítricos e invernaderos. 
 
Además de los regadíos tradicionales de Lorca que constituyen la comunidad se encuentran los 
llamados Riegos Consolidados, con una superficie aproximada de 10.000 ha, en la zona definida en el 
vigente Plan de Cuenca como UDA 63 ACUÍFERO DEL ALTO GUADALENTÍN.  
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Fig. 1 Mapa de los riegos consolidados y la comunidad de regantes de Lorca 

 

El acuífero del Alto Guadalentín comprende las superficies de riego atendidas exclusivamente con 
recursos subterráneos bombeados del acuífero del Alto Guadalentín, y complementados con algún 
pequeño aporte de residuales y eventuales escorrentías de ramblas próximas. Geográficamente se 
sitúa en los municipios de Lorca y Puerto Lumbreras. 
 
Históricamente, estos riegos comienzan a desarrollarse la década de los años 30, con la construcción 
de pozos y sondeos. El gran impulso es a partir de la década de los 60 cuando la tecnología en la 
construcción de los sondeos se encuentra muy desarrollada, y las buenas condiciones climáticas de la 
zona hacen atractiva la transformación de los secanos. 
 
La alternativa actual de cultivos muestra un claro dominio de leñosos (85%) frente a herbáceos 
(15%), con una distribución aproximada de las superficies de riego según el tamaño de las 
explotaciones agrarias dada por: 
 

• Explotaciones mayores de 20 has 25% 
• Explotaciones entre 10 y 20 has 27% 
• Explotaciones entre 5 y 10 has 28% 
• Explotaciones menores de 5 has 20% 
 

y con una tipificación de las explotaciones agrarias según la estructura de su sistema productivo que 
puede agruparse según: 
 

• Empresas agrarias 6% 
• Empresas familiares con trabajadores ajenos 23% 
• Empresas familiares sin trabajadores ajenos 39% 
• Trabajadores a tiempo parcial 32% 
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En cuanto a infraestructura de riegos, un 15% es por goteo, y el 85% restante por gravedad. 
Económicamente es una zona de rentabilidad media y alta, con buenas condiciones climáticas para 
cultivos tempranos. El sector agrícola representa entre un 60 a 70% sobre el resto de sectores, por lo 
que su interés socioeconómico es elevado. 
 
En cuanto a perspectivas de futuro, se trata de una zona gravemente amenazada, que ya está 
acusando un proceso de contracción de superficies por efecto del agotamiento de sus recursos y 
deterioro de su calidad. El acuífero del Alto Guadalentín, con declaración provisional de 
sobreexplotación, soporta un balance extremadamente desequilibrado, con agotamiento técnico 
previsible a corto plazo, por lo que para el sostenimiento de sus riegos actuales resultaría 
imprescindible aportar nuevos recursos sustitutorios. 
 
El objetivo que se pretende con la actuación encomendada a ACUAMED es solucionar los problemas 
hídricos de la zona interconexionando los recursos existentes y aumentando el nivel de garantía y 
calidad. 
 
El consultor deberá investigar la situación actual de la comunidad de regantes y el Riego Consolidad 
de Lorca, recopilando a tal efecto toda la información disponible y contactando con las comunidades 
de regantes y Administraciones implicadas. Con ello se estará en disposición de redactar unos 
estudios básicos de recursos, demandas, situación de las infraestructuras y problemática a resolver. 
De dicho estudio se derivará un planteamiento y estudio de alternativas. El consultor deberá 
desarrollar finalmente un estudio de la solución adoptada en el que se definan los parámetros básicos. 
 

3. METODOLOGÍA A EMPLEAR 

Deberán efectuarse todos los estudios y recopilación de datos necesarios para realizar un estudio de 
soluciones completo. 

La descripción detallada de los trabajos a realizar se encuentra en los epígrafes siguientes de este 
Pliego de Bases. 

 

4. TRABAJOS A DESARROLLAR 

4.1. Recopilación de documentación base 

La primera actividad a desarrollar por el Consultor será una campaña de recopilación de la 
documentación existente sobre la situación de los regadíos de la zona. Campaña que coordinada con 
ACUAMED deberá extenderse a entrevistas con la Comunidades de regantes afectadas y 
Administraciones Públicas involucradas en esta actuación. 
 
 
Como relación no exhaustiva de documentación general a analizar puede considerarse la siguiente: 
 
- Cartografía básica de la zona. 
 
- Municipios afectados 
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• Planes Generales de Ordenación Urbana. 
 
- Plan Nacional de Regadíos 
 
- Confederación Hidrográfica del Segura 
 

• Plan Hidrológico de la Cuenca (zonas regables, UDAS, superficies, tipología de cultivos, 
características generales). 

• Documentos de seguimiento del Plan de Cuenca 
• Datos de la comisaría de aguas de la Confederación Hidrográfica del Segura. 

 
- Comunidades de regantes 
 

4.2. Estudio de las zonas regables 

Para cada una de las comunidades de regantes implicadas se elaborará una descripción de su zona 
regable que deberá contemplar, al menos, los siguientes aspectos: 
 
• Superficie actual regada y regable, señalando las zonas regadas por gravedad o no y los 

sectores que ya hayan sido objeto de modernización. Organización del riego y organización 
administrativa. 

• Distribución de cultivos, características y evolución de los sistemas de riego. 
• Zonificación de las áreas regables con menor eficiencia con especial atención a los riegos 

tradicionales existentes en la zona. 
 
Toda esta información se recogerá en una cartografía de la zona regable objeto del estudio. 
 
Esta caracterización de la zona regable deberá servir para estimar las dotaciones de riego y demanda 
para usos agrarios, que se determinará junto con su evolución y distribución temporal para cada 
Comunidad de Regantes o sector. Para ello se realizará una estimación de la prospección de mercados 
agrícolas. 
 
En la estimación de esta demanda se tendrán en cuenta y justificarán los diferentes parámetros que 
intervienen en su determinación (tipo de cultivos, sistemas de regadío, calidades y retornos). Esta 
demanda se evaluará teniendo en cuenta la superficie actual regada y regable, la distribución de 
cultivos y de los sistemas de riego, la calidad del suministro actual, por lo que no coincidirá 
necesariamente con los caudales de concesiones y derechos históricos, que también deberán 
estudiarse. 
 
Las actuaciones de modernización de regadíos, realizadas y futuras, tendrán que reflejarse en el 
análisis de la demanda, mediante las correspondientes reducciones de dotaciones que representen, 
derivadas de su mayor eficiencia. 
 

4.3. Infraestructuras existentes y origen de recursos disponible 

El consultor realizará un trabajo de campo de recopilación y revisión de las infraestructuras de toda la 
zona, así como las interconexiones y sistemas de riego. 
 
El estudio de las principales infraestructuras de riego deberá abarcar, para cada una de las 
Comunidades de Regantes implicadas, como mínimo los siguientes elementos: 
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o Embalses 
o Balsas 
o Conducciones 
o Canales 
o Bombeos 
o Pozos 
o Captaciones 
o Caminos, zonas de servidumbre, etc. 

 
El estudio a realizar deberá tener el alcance necesario para formarse una opinión fundamentada del 
esquema de funcionamiento del riego en cada una de las comunidades de regantes, así como del 
estado de sus infraestructuras, modernizaciones realizadas, y obras pendientes de realización para la 
consecución de una mejora en la eficiencia del uso del agua. 
 
En primer lugar, se localizarán las diferentes infraestructuras de captación de aguas superficiales, bien 
sea desde cauces, embalses o canales, analizándose el estado actual de las mismas. Además, en los 
casos en los que se empleen aguas subterráneas para riego como recurso a utilizar en caso de sequía, 
se estudiará los tratamientos a las que son sometidas y su interrelación con las redes superficiales. 
 
Se estudiará el origen del recurso, superficial, subterráneo, trasvases y desalinización, y realizará una 
caracterización en cantidad y calidad.  
 
Seguidamente, se analizará la configuración de las redes de distribución: acequias, azarbes o 
conducciones en presión, con el objeto de conocer la situación real de dichas redes, detectar posibles 
deficiencias estructurales y valorar la eficiencia de las mismas. 
 
Por último, se localizarán los elementos de regulación de los riegos en cada comunidad, diferenciando 
por un lado los elementos comunes a más de una comunidad y por otro, los sistemas de regulación 
internos en cada una. Para cada uno de los elementos localizados se identificarán el volumen y 
período de regulación, estado actual, así como las posibles carencias de regulación. 
 
Toda la información quedará plasmada gráficamente sobre la cartografía elaborada en el estudio de la 
zona regable con fichas de características. Y en una aplicación GIS sobre ARC View se procederá a la 
representación de todos los elementos hidráulicos integrantes del sistema, y las características de 
cada uno de ellos. 
 

4.4. Análisis del sistema 

Se realizará un análisis de los recursos disponibles, en cantidad y calidad, y los actualmente utilizados, 
tanto los recursos superficiales como los subterráneos. 
 
Se elaborará un estudio de las necesidades respecto a infraestructuras de riego, regulación y nuevos 
recursos en la zona de estudio, que permita la multiplicidad de recursos en todos los destinos. 
 
Se estudiarán las posibilidades de intercambio y uso compartido de recursos entre diferentes orígenes 
de agua, de las diferentes zonas de la comunidad de regantes y riegos consolidados. 
 
Se realizará un modelo hidráulico del sistema, en el cual se incluyan todas las fuentes de recursos 
hídricos existentes y se analice la interconexión de todos los recursos existentes con la totalidad de las 
zonas de riego. 
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4.5. Planteamiento de soluciones 

A partir de la información recabada en las actividades anteriores, se propondrán las soluciones viables 
desde el punto de vista técnico, medio ambiental y económico para dar respuesta a los objetivos 
planteados con esta actuación. 
 
Las soluciones planteadas se representarán sobre la cartografía general a escala 1:10.000 de la 
Región de Murcia, o sobre cartografía de mayor detalle en el caso de que sea necesario y se disponga 
de la misma. De esta manera, se analizarán las posibles interferencias con los Planes de Ordenación 
Urbanística, o en su defecto Normas Subsidiarias, de los municipios afectados y con los Planes 
Directores o Programas de Infraestructuras que afecten a la zona. 
 
Se definirán las infraestructuras necesarias para la interconexión de recursos y aumento del nivel de 
garantía y calidad de estos en toda la zona a nivel de planeamiento.  
 
Este planteamiento de soluciones contendrá un estudio de alternativas y deberá predimensionar las 
infraestructuras con detalle suficiente para la escala planteada y estimar presupuestos de las obras 
necesarias. 
 
La definición de estas soluciones se efectuará con el grado de detalle suficiente para que sea posible 
su análisis en los términos establecidos en los siguientes apartados. 
 
- Análisis ambiental 

De cada una de las soluciones planteadas se realizará un análisis ambiental. 
 
- Análisis presupuestario 

Se realizará un análisis de los costes de la inversión, expropiaciones, mantenimiento y explotación de 
cada solución, planteado con el grado de detalle suficiente para poder establecer el análisis 
económico-financiero establecido en el punto siguiente. 
 
- Análisis económico-financiero 

Se realizará, para cada solución, un análisis financiero de la inversión en el que se evalúen la 
amortización de los costes de la inversión y de las expropiaciones y los costes de mantenimiento y 
explotación, realizando un estudio que permita establecer de forma aproximada la repercusión de las 
obras en el coste del m3 de agua en función de los diferentes tipos de financiación previstos. 
 
- Análisis del grado de aceptación de los usuarios 

Se deberá evaluar el grado de aceptación de los usuarios para cada solución. Para ello, será necesario 
haber establecido los contactos necesarios con los mismos a fin de constatar el grado de interés de 
cada propuesta. 
 
- Análisis multicriterio 

A partir de los resultados obtenidos en los análisis anteriores y de las ventajas e inconvenientes que 
deban considerarse a efectos de realizar un análisis global de las soluciones, se realizará un análisis 
multicriterio que permita obtener la solución óptima que se desarrollará en la fase siguiente. 
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4.6. Solución propuesta 

 
El estudio contendrá una solución propuesta óptima, obtenida del análisis técnico, medioambiental y 
económico de las diferentes alternativas del estudio de soluciones. 
 
Para esta solución, se detallarán características, planos, presupuesto, plazos de ejecución de las 
obras, relación de actuaciones ordenada según prioridades y descripción pormenorizada de cada una 
de ellas. 
 

4.7. Redacción de documentos 

Con independencia de los informes y avances parciales que se elaboren como consecuencia del 
desarrollo de los trabajos, al final del estudio se procederá a la redacción del documento “ESTUDIOS 
BÁSICOS”, “ESTUDIO DE ALTERNATIVAS” y “DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA”. 
 
Este documento consistirá en una memoria sintética de los trabajos realizados que recogerá las 
conclusiones alcanzadas. Los anejos que acompañarán a la citada memoria serán tantos, al menos, 
como los trabajos parciales a realizar pudiendo, si el Director del Estudio lo cree conveniente, dividirse 
algunos de estos temas en varios anejos independientes. 
 
Tanto la memoria como los anejos estarán debidamente ilustrados, con los planos, gráficos y tablas 
necesarios que faciliten la definición de los temas tratados y su clara comprensión. 
 

4.8. Presentación de los trabajos 

Se entregarán de cada documento generado (Estudios Básicos, Estudio de alternativas, etc) diez 
ejemplares en papel encuadernados y su correspondiente soporte informático. Además, se realizará 
una presentación en soporte informático para mostrar a los diferentes organismos o usuarios 
implicados los trabajos realizados. 
 
Todos los planos se dibujarán, salvo que el Director del Estudio ordene lo contrario, en tamaño A-1., 
encuadernándose reducidos a DIN A-3. 
 
Los ejemplares en soporte informático se entregarán en CD-ROM o DVD y contendrán los ficheros 
originales y versión en pdf de todos los documentos. Los programas informáticos establecidos son:  
 
• Ofimática: OFFICE 2000 y PDF. 
• Cartografía y Planos: Formatos “dwg” y “dxf” (compatible con AutoCAD). 
• Mediciones y presupuestos: PRESTO, MENFIS, SISPRE, TCQ, EXCEL. 
• Base de datos SIG: a acordar con ACUAMED. 
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DOCUMENTO Nº 4 

PLAZO DE EJECUCIÓN Y PRESUPUESTO 
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PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo máximo para la ejecución de los trabajos de la presente Consultoría y Asistencia es de seis 
(6) meses, y se iniciará el día siguiente al de la formalización del contrato correspondiente. 

Dicho contrato podrá prorrogarse por mutuo acuerdo de las partes. 

Si se paralizara el desarrollo de los trabajos por causas ajenas a ACUAMED, el contrato se suspenderá, 
reanudándose el mismo una vez que desaparezcan los motivos que dieron lugar a dicha paralización, 
no habiendo lugar a incremento alguno de precio. 
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PRESUPUESTO 

 
Se adjunta a continuación el presupuesto base de licitación de los trabajos objeto de la presente 
Consultoría y Asistencia, el cual viene reflejado en el apartado 2 del Cuadro de Características, 
incluyendo los precios unitarios, los presupuestos parciales y el presupuesto general. 



 

Página 44 de 65 

 
PRECIOS UNITARIOS 

 
 

CONSULTORÍA Y ASISTENCIA EN LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PLANIFICACIÓN DE 
REGADÍOS Y ANÁLISIS DE RECURSOS EN LA C.RR DE LORCA Y RIEGO CONSOLIDADO DE LORCA 

(MURCIA) 
    

Cod. Unidad Denominación de la Unidad Precio 
ES - 1 Ud Recopilación de documentación básica 30.090,91
ES - 2 Ud Estudio de zonas regables 24.386,36
ES - 3 Ud Infraestructuras existentes y origen de los recursos 50.454,55
ES - 4 Ud Análisis del sistema 16.818,18
ES - 5 Ud Planteamiento de soluciones 24.386,36
ES - 6 Ud Solución propuesta 10.312,91
ES - 7 Ud Redacción de documentos 8.409,09
ES - 8 Ud Presentación de los trabajos 3.363,64
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PRESUPUESTOS PARCIALES 
 

Cod. Unidad Denominación de la Unidad 
Medició

n Precio 

Importe 
Parcial 

ES - 1 Ud Recopilación de documentación básica 1,00 30.090,91 30.090,91
ES - 2 Ud Estudio de zonas regables 1,00 24.386,36 24.386,36
ES - 3 Ud Infraestructuras existentes y origen de los recursos 1,00 50.454,55 50.454,55
ES - 4 Ud Análisis del sistema 1,00 16.818,18 16.818,18
ES - 5 Ud Planteamiento de soluciones 1,00 24.386,36 24.386,36
ES - 6 Ud Solución propuesta 1,00 10.312,91 10.312,91
ES - 7 Ud Redacción de documentos 1,00 8.409,09 8.409,09
ES - 8 Ud Presentación de los trabajos 1,00 3.363,64 3.363,64

 
PA 

A justificar para asistencia a Acuamed en trabajos 
complementarios a los definidos en este Pliego 1,00 6.500,00 6.500,00

    TOTAL  174.722,00
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PRESUPUESTO GENERAL 
 

CONSULTORÍA Y ASISTENCIA EN LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PLANIFICACIÓN DE 
REGADÍOS Y ANÁLISIS DE RECURSOS EN LA C.RR DE LORCA Y RIEGO CONSOLIDADO DE 

LORCA (MURCIA) 

   
  DENOMINACIÓN IMPORTE (€) 

Capítulo 1 Recopilación de documentación básica 31.295,00
Capítulo 2 Estudio de zonas regables 25.362,00
Capítulo 3 Infraestructuras existentes y origen de los recursos 52.473,00
Capítulo 4 Análisis del sistema 17.490,00
Capítulo 5 Planteamiento de soluciones 25.362,00
Capítulo 6 Solución propuesta 10.495,00
Capítulo 7 Redacción de documentos 8.745,00
Capítulo 8 Presentación de los trabajos 3.500,00

PA 
A justificar para asistencia a Acuamed en trabajos 
complementarios a los definidos en este Pliego 6.500,00

  
   
 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 174.722,00
 Gastos Generales (13%) 22.713,86
 Beneficio Industrial (6%) 10.483,32
 PRESUPUESTO TOTAL ANTES DE IMPUESTOS 207.919,18
 I.V.A. (16%) 33.267,07
 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 241.186,25

 
 
Asciende el presupuesto total de la presente asistencia técnica a la cantidad de DOSCIENTOS 
CUARENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS 
(241.186,25 €).IVA incluido. 
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DOCUMENTO Nº 5 

ANEXOS 
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ANEXO I 

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

 

 

D......................................................................., domiciliado en ............................................, 

provincia de ..............................., calle............................................................................., número, 

.........con Documento Nacional de Identidad Número ........................., actuando en nombre 

.................................................... (propio o de la Empresa que representa. En el caso de que el 

firmante actúe como Director, Apoderado, etc., de una Empresa o de un tercero, hará constar 

claramente el apoderamiento o representación), enterado de las condiciones y requisitos iniciales que 

se exigen para la adjudicación del Contrato de Asistencia para 

……....................................................................................., se compromete a tomarlos a su cargo, 

con estricta sujeción a los expresados requisitos y condiciones, por la cantidad de ……………………. 

EUROS, de los que ........  EUROS, corresponden al IVA vigente. 

 

(expresar claramente, escrita en letra y cifra, las cantidades en euros que se proponen). 

 

..................................... a ..... de ............. de 20...... 
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ANEXO II 

MODELO DE CONTRATO 

 
 
En ................., a ..... de .................de 20.... 
 
 

REUNIDOS 
 
De una parte, D .........................................................…………………………………… 
 
De otra, D. ........................................................................................................... 
 
 

INTERVIENEN 
 
D. ..................................................., en nombre y representación de la entidad AGUAS DE LAS 
CUENCAS MEDITERRÁNEAS, S.A. domiciliada en MADRID, C/ Francisco Silvela, 106, 7º, CIF n° 
A83174524, constituida por tiempo indefinido mediante escritura otorgada el día 7 de Marzo de 2002, 
ante el Notario de MADRID, Don JOSÉ ANTONIO GARCÍA DE CORTÁZAR NEBREDA, con el n° 1255 de 
su Protocolo, e inscrita en el Registro Mercantil al tomo 17.481, Libro 0, folio 10, hoja M-300094, 
inscripción 1. 
 
D. ................................................. actúa en su condición de ........................... de ACUAMED 
ostentando la representación legal de la Sociedad para la formalización de este Contrato, según las 
facultades que se le otorgan en la escritura de fecha 2 de julio de 2004, y en ejecución de los 
Acuerdos adoptados en su Consejo de Administración del mismo día. 
 
En adelante, esta parte será denominada en el Contrato ACUAMED. 
 
D. ***************, en nombre y representación de *********************) domiciliado en 
**************, C/ **************, CIF n° *************, constituida por tiempo indefinido 
mediante escritura otorgada el día *** de ********* de ****, ante el Notario de *************, 
Don *********************, con el n° ***** de su Protocolo, e inscrita en el Registro Mercantil al 
tomo ****, Libro ****, folio ***, hoja *********, inscripción **. 
 
En adelante, esta parte será denominada  “el Consultor o Adjudicatario”. 
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EXPONEN 
 

I. ACUAMED es una Sociedad estatal de las previstas por el artículo 6.1 a) del Texto Refundido de 
la Ley General Presupuestaria aprobado por Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de 
septiembre, que se rige por las normas de Derecho Mercantil, Civil o Laboral (salvo en las 
materias en las que les sea de aplicación la propia Ley General Presupuestaria), así como por lo 
dispuesto en el artículo 132.1 del Texto Refundido de la Ley de Aguas aprobado por Real 
Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de julio, por el Real Decreto Ley 2/2004, de 10 de junio que 
derogó el artículo 13 de la Ley 10/2001 de 5 de julio PHN, por la Ley 11/2005 de 22 de junio 
que modificó la anteriormente mencionada Ley 10/2001, y por el Convenio de Gestión Directa 
formalizado entre el Ministerio de Medio Ambiente y la Sociedad con fecha de noviembre de 
2004, por el cual se encarga a dicha Sociedad la realización de los trabajos necesarios para 
efectuar toda clase de obras de interés general que, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 
11/2005, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan 
Hidrológico Nacional, se realicen en sustitución de las previstas en su día para las transferencia 
de recursos hídricos autorizadas por el artículo 13 de la citada Ley, entre los que se encuentra 
el relativo a la CONSULTORÍA Y ASISTENCIA EN LA ELABORACIÓN  DEL INVENTARIO DE 
ELEMENTOS Y SISTEMAS DE RIEGO Y ESTUDIO DE ALTERNATIVAS PARA LA MEJORA DE LAS 
INFRAESTRUCTURAS DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DE LORCA Y RIEGO CONSOLIDADO 
DE LORCA (MURCIA) 

II. El ……........................ de ACUAMED, en su reunión de fecha ................... y de acuerdo con la 
propuesta formulada por la Mesa de Contratación de la Sociedad en relación a la licitación del 
Contrato para la citada Consultoría y Asistencia, ha acordado adjudicar la contratación antes 
mencionada a ........................................ 

III. El Consultor ha acreditado frente a la Mesa de Contratación de ACUAMED, su personalidad y 
capacidad de obrar para contratar y obligarse, en especial, para el otorgamiento del presente 
Contrato y ha constituido la fianza definitiva exigida en el Pliego de Bases de la presente 
contratación, que ha quedado depositada a la disposición de ACUAMED a los efectos previstos 
en este Contrato.  

IV. Ambas partes proceden a la formalización de este Contrato con arreglo a las siguientes: 

 

CLÁUSULAS 
 
1. OBJETO 

1.1. El objeto del Contrato lo constituye la realización de la CONSULTORÍA Y ASISTENCIA EN LA 
ELABORACIÓN DEL INVENTARIO DE ELEMENTOS Y SISTEMAS DE RIEGO Y ESTUDIO DE 
ALTERNATIVAS PARA LA MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE LA COMUNIDAD DE 
REGANTES DE LORCA Y RIEGO CONSOLIDADO DE LORCA (MURCIA) en el plazo establecido, 
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adquiriendo ACUAMED la propiedad de todos los documentos utilizados y generados en el 
desarrollo de estos trabajos. 
 
Una definición más exhaustiva del objeto del Contrato, así como los requisitos que debe cumplir 
el Consultor a la hora de desarrollarlo se incluyen en el apartado 4 del Documento nº 3 del 
Pliego de Bases, el cual se adjunta como Anexo nº 1 al presente Contrato. 

 
1.2. Los trabajos realizados por el Consultor para el cumplimiento del Contrato (en adelante, la 

“Asistencia”), serán desarrollados bajo el control de ACUAMED, de acuerdo con las 
especificaciones y en los términos establecidos en este Contrato y en la documentación que se 
adjunta con carácter contractual, cuyo contenido íntegro el Consultor manifiesta conocer, 
aceptar y se obliga a cumplir íntegramente. 

 
1.3. Con esta finalidad se incluyen como parte integrante del presente Contrato, debidamente 

identificados por las partes. 
 

a) El Pliego de Bases aplicable a este Contrato, que se adjunta como Anexo nº 1. 

b) La oferta presentada por el Consultor, que se adjunta como Anexo nº 2. 

c) Copia de la fianza constituida por el Consultor, que se adjunta como Anexo nº 3. 

d) El Programa de trabajo actualizado a la fecha de formalización del Contrato, que se 
adjunta como Anexo nº 4, que podrá coincidir o no con el de la oferta presentada por el 
Consultor (en adelante, el “Programa de Trabajo”). 

e) Certificado de cobertura por cada uno de los seguros mencionados en la cláusula 11.2 del 
presente Contrato, así como los justificantes de pago de las primas correspondientes a 
cada uno de ellos, como Anexo nº 5. 

De la documentación que acaba de indicarse como definitoria del objeto de este Contrato, 
manifiestan ambas partes poseer copia exacta, formando parte integrante del Contrato. 

En caso de discordancia o contradicción entre el presente Contrato con el contenido de los 
documentos contractuales señalados en los apartados a) a e) anteriores, será de aplicación 
preferente este Contrato y, después, los documentos referidos en dichos apartados, relativos al 
tema de que se trate, dando prioridad al Pliego de Bases con relación a la oferta. 

1.4. El Consultor deberá observar en la realización del encargo las disposiciones legales aplicables 
en materia de redacción de este tipo de estudios, aunque no estuviesen vigentes en la fecha de 
la oferta, con tal de que lo estén cuando finalice el plazo de los trabajos, y aún después, si su 
obligatoriedad se extendiese a tal periodo. 
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Los documentos que el Consultor habrá de presentar a ACUAMED se ajustarán a lo expresado 
en el Pliego de Bases, debiendo ser redactados de conformidad con las normas que le sean de 
aplicación. 
 
Los documentos que el Consultor habrá de presentar a ACUAMED serán propiedad exclusiva y 
excluyente de ACUAMED, de conformidad con lo establecido en la Cláusula 12 del Contrato. 
 

1.5. En la redacción de los estudios objeto del presente Contrato, será necesario cumplir lo que 
disponen las normas legales vigentes en lo que se refiere a la protección del Medio Ambiente en 
los procesos constructivos a los que se haga referencia en los trabajos a desarrollar en virtud 
del Contrato. 

 
2. PRECIO DEL CONTRATO 

2.1. El importe total a abonar al Consultor, se establece en la cantidad de 
........................................ EUROS, incluido el IVA (en adelante, el “Precio del Contrato”), y se 
corresponderá con el precio pactado entre ACUAMED y el Consultor. El Precio del Contrato será 
el resultado de aplicar a las mediciones de las unidades expresadas en la cláusula 2 del 
Documento nº 4, “Programa de Trabajo y Presupuesto”, los precios que el Consultor haya 
ofertado para dichas unidades (en adelante, los “Precios Unitarios”). 
 
El Precio del Contrato comprende la totalidad de los conceptos, costes y gastos necesarios para 
el correcto y completo cumplimiento del Contrato, y se desglosa como sigue, sin que la relación 
sea limitativa: 
 

 La completa realización de los trabajos contratados. 

 Los sueldos, pluses y dietas del personal asignado a la realización de la Asistencia. 

 Los gastos generales de la empresa y el beneficio industrial del Consultor Adjudicatario. 

 Los gastos de adquisición y aprendizaje de las herramientas informáticas de las que el 
Consultor ha de disponer. 

 Seguros de todo tipo. 

 Los tributos, derechos, compensaciones, descuentos y demás gravámenes o gastos que 
resulten de aplicación según las disposiciones vigentes, en la forma y cuantía que éstas 
señalen. 

 Costes más elevados para la realización de tareas nocturnas, en horas extraordinarias y 
en días festivos, si fuesen necesarias. 

 Permisos y licencias necesarios (excepto los que facilite directamente ACUAMED y que se 
mencionan expresamente en el Pliego de Bases). 
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 Indemnización de todos los daños y perjuicios ocasionados a terceros, como 
consecuencia de los trabajos requeridos para la ejecución del presente Contrato. 

 Los gastos y costes derivados de cualquier subcontratación del Consultor, autorizada por 
ACUAMED. 

2.2. En el supuesto de que se aumentasen los trabajos o servicios objeto de este Contrato, de 
acuerdo con lo previsto en la Cláusula 8, se valorará dicho aumento de acuerdo con los Precios 
Unitarios vigentes en cada momento, señalados en la oferta del Consultor, o, caso de no ser 
posible realizar la valoración con dichos Precios Unitarios vigentes, se procederá a acordar unos 
precios nuevos entre ACUAMED y el Consultor (en adelante, los “Precios Contradictorios”) para 
efectuar la valoración del aumento de los trabajos. Si no fuese posible el acuerdo, se estará a lo 
establecido en la cláusula arbitral de este documento. 

 
2.3. Los Precios Unitarios que forman parte de la oferta se revisarán anualmente, con efectos el 

primer mes de cada año, incrementándolos en el diferencial del IPC nacional siempre y cuando 
(i) se haya ejecutado el veinte por ciento (20%) de los trabajos incluidos en el Contrato y (ii) 
haya transcurrido, al mismo tiempo, un (1) año desde la fecha de la adjudicación. 

 
3. FORMA DE PAGO 

3.1. El Consultor facturará los trabajos objeto del presente Contrato con carácter mensual. Las 
facturas presentadas serán el resultado de valorar el grado de desarrollo y calidad técnica de 
las distintas unidades que componen el trabajo. 

 
3.2. Para fijar el precio a satisfacer por las Partidas Alzadas, se procederá de la siguiente forma: 
 

 Se determinará el alcance de los trabajos. 
 Se determinará por ACUAMED y el Consultor, si procede aplicar los Precios Unitarios o los 

Precios Contradictorios.  
 Se procederá a valorar los trabajos entre ACUAMED y el Consultor, estableciéndose el 

correspondiente precio, que incluirá todos los gastos contemplados en la Cláusula 2.1 del 
presente Contrato. 

 En caso de divergencia entre ACUAMED y el Consultor, se deberá recurrir al arbitraje de 
acuerdo con lo especificado en la cláusula 15 del presente Contrato. 

3.3. La valoración mensual de los trabajos se realizará aplicando los Precios Unitarios ofertados para 
cada una de las unidades definidas en el Pliego de Bases de la presente contratación, a los 
porcentajes o medición de ejecución de cada unidad, porcentajes o medición que serán 
propuestos por el Consultor y, en su caso, aceptados por ACUAMED. Esta valoración deberá 
presentarse a ACUAMED en los primeros cinco (5) días del mes siguiente al correspondiente a 
los trabajos certificados. ACUAMED dispondrá de diez (10) días para (i) revisar y, en su caso, 
aceptar la valoración y continuar la tramitación del pago, o (ii) para devolver la certificación con 
su estimación de valoración. En este caso, el Consultor deberá emitir factura por esta última 
valoración, sin perjuicio de iniciar el procedimiento de arbitraje establecido en la Cláusula 15 del 
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Contrato. Queda a salvo el régimen de penalizaciones por incumplimientos en los plazos y por 
trabajos defectuosos y mal ejecutados previsto en la Cláusula 7 del Contrato. 

3.4. El pago de las facturas será realizado, mediante transferencia bancaria a la cuenta que indique 
el Consultor, el primer día de pago de ACUAMED del mismo mes, si ello fuese posible o, en su 
caso, del mes siguiente al de emisión de la Certificación, presentando el Consultor en esta fecha 
la oportuna factura de acuerdo con la legislación vigente. 

4. CONTROL DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y AUDITORIA INTERNA DE LA 
ASISTENCIA 

4.1. El control de la realización de la Asistencia corresponde a ACUAMED, que la ejercerá por medio 
del Director del Estudio, Don/Doña .................................., siendo las funciones del mismo las 
definidas en el apartado 8 del Documento nº 2 del Pliego de Bases que se adjunta como anexo 
al presente Contrato. ACUAMED podrá decidir, a su libre elección, modificar la persona que 
ejerza el cargo de Director del Estudio o cualquier otro cargo, cuyo nombramiento sea 
competencia de ACUAMED, debiendo notificar al Consultor la identidad del sustituto. 

4.2. La responsabilidad profesional facultativa del control de calidad interno de los trabajos por parte 
del Consultor (“Auditoría Interna de la Asistencia”), recaerá en el Técnico 
Don/Doña.................................., con poder suficiente para cualquier actuación ante 
ACUAMED. El titulado ofertado podrá también poseer la titulación comunitaria homologable. 

Las incompatibilidades para ese puesto y las funciones que debe realizar vienen recogidas en el 
apartado 9 del Documento nº 2 del Pliego de Bases que se adjunta como anexo al presente 
Contrato. 

4.3. La Asistencia habrá de ser desarrollada por personal del Consultor con la titulación facultativa 
necesaria en cada caso, según la legislación vigente, teniendo el Director del Estudio todas las 
competencias, con relación a dicho personal, que se concretan en el apartado 9 del Documento 
nº 2 del Pliego de Bases, que se adjunta como anexo al presente Contrato. 

4.4. El Consultor facilitará a ACUAMED cuantos servicios profesionales se estimen necesarios por 
ésta para el correcto desarrollo y cumplimiento del objeto del Contrato, como asistencia a 
reuniones explicativas, información al público, etc. Esta obligación se mantendrá hasta dos (2) 
años después de la recepción de los trabajos. 

5. PLAZO 

El plazo para la ejecución de los trabajos de elaboración del estudio es como máximo de seis (6) 
meses. 
 
Este Contrato podrá prorrogarse por mutuo acuerdo expreso de las partes antes de la finalización del 
mismo. 
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6. PROGRAMA DE TRABAJO 

El Programa de Trabajo aplicable a la Asistencia es el que el Consultor haya preparado, con 
posterioridad a la adjudicación del Contrato, y consensuado por ACUAMED. El Programa de Trabajo 
está actualizado a la fecha de formalización del Contrato y se incorpora como Anexo nº 4. 
 
El Programa de Trabajo, podrá coincidir o no con el programa de trabajo presentado por el Consultor 
en su oferta. 
 
A fin de no tener dificultades en el cumplimiento del Programa de Trabajo, el Consultor habrá de 
solicitar, con la antelación necesaria, a los organismos y/o personas correspondientes, todos los 
permisos y licencias que necesite. Los gastos de obtención de estos permisos y licencias y toda su 
tramitación serán a cargo suyo. 
 
7. PENALIZACIONES 

Las penalizaciones descritas en los apartados 7.1. y 7.2. posteriores, no excluyen la indemnización a 
la que pueda tener derecho ACUAMED por los daños y perjuicios originados por retrasos y trabajos 
defectuosos y mal ejecutados por parte del Consultor. 
 
7.1. PENALIZACIONES POR INCUMPLIMIENTO EN LOS PLAZOS PARCIALES O TOTALES 

Los retrasos de más de dos (2) semanas en los plazos parciales no imputables a ACUAMED, darán 
lugar, si ACUAMED lo considera conveniente, a la ejecución de la fianza y/o a la resolución de este 
Contrato. En cualquier caso, el Consultor está obligado a responder de los daños y perjuicios que 
ACUAMED hubiera de soportar a causa del incumplimiento de dichos plazos. 
 
Al margen de la situación anterior, si el Consultor, por causas no imputables a ACUAMED, incurriera 
en demora respecto al cumplimiento de los plazos total y/o parciales, ACUAMED podrá optar 
indistintamente por la imposición de las penalidades diarias en la proporción de 0,12 euros (doce 
céntimos de euro) por cada seiscientos un euro con un céntimo (601,01 euros) del Precio del 
Contrato, o por la resolución del Contrato, caso de que dichas penalizaciones hubieran alcanzado el 
veinte (20) por ciento del Precio del Contrato. 
 
Si durante la ejecución del Contrato la producción acumulada a origen (es decir, el valor acumulado 
de lo certificado desde el inicio del Contrato hasta el mes de que se trate), fuese inferior a la prevista 
en el Programa de Trabajo aprobado, por causas no imputables a ACUAMED, ésta aplicará 
mensualmente en cada certificación una penalización del diez (10) por ciento de la diferencia entre las 
producciones prevista y real. No obstante lo anterior, si en el mes inmediato posterior a aquel en el 
que se hubiera producido el retraso, se recupera por el Consultor la producción prevista, ACUAMED, 
una vez verificada dicha circunstancia, podrá devolver la penalización recibida del Consultor con 
respecto al mes anterior, importe que será abonado por ACUAMED en la certificación del mes 
siguiente a aquel en el ACUAMED hubiera verificado la recuperación de la producción. 
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Los importes de las penalizaciones por demora, se harán efectivos mediante la deducción de los 
mismos en las certificaciones posteriores, o en la liquidación final. 
 
Si los retrasos fueran producidos por motivos no imputables al Consultor, ACUAMED, si lo considera 
oportuno, podrá conceder una prórroga para el cumplimiento de sus compromisos. 
 
7.2. PENALIZACIONES POR TRABAJOS DEFECTUOSOS O MAL EJECUTADOS 

7.2.1. Errores detectados durante la realización del estudio 

El Consultor responderá de los trabajos realizados al amparo del presente Contrato y de los defectos 
que en ellos hubiere, sin que sea eximente ni le dé derecho alguno la circunstancia de que los 
representantes de ACUAMED los hayan examinado o reconocido durante su elaboración o aceptado en 
comprobaciones, valoraciones o certificaciones parciales o totales. 
 
El Director del Estudio redactará un escrito motivado sobre los defectos encontrados en los trabajos 
entregados por el Consultor, en las fechas señaladas para los hitos reflejados en el Programa de 
Trabajo (parciales o final), en el plazo de diez (10) días, teniendo derecho el Consultor a formular las 
alegaciones que considere oportunas ante ACUAMED en el plazo de tres (3) días contados a partir de 
la fecha en que reciba la correspondiente notificación. 
 
En el supuesto de que ACUAMED no admita, total o parcialmente, las alegaciones presentadas por el 
Consultor y comunicada esta decisión por escrito a éste por parte del Director del Estudio de 
ACUAMED, el Consultor estará obligado a la subsanación de los mismos en un plazo que no podrá 
exceder de un (1) mes desde la recepción de la comunicación del defecto por parte de ACUAMED, 
transcurrido el cual, si las deficiencias no se hubiesen corregido, ACUAMED podrá optar (i) por la 
resolución del Contrato, exigiendo al Consultor una penalidad equivalente al 100 por 100 del importe 
de la garantía, o (ii) exigir el cumplimiento específico del Contrato y cumulativamente una penalidad 
equivalente al 25 por 100 del importe de la garantía. En este segundo escenario de cumplimiento 
específico del Contrato, ACUAMED podrá optar (i) por la resolución del Contrato, ejecutando la 
garantía, o (ii) exigir el cumplimiento específico del Contrato y cumulativamente una penalidad 
equivalente al 25 por 100 del Precio de Contrato. En este segundo escenario de cumplimiento 
específico del Contrato, ACUAMED podrá optar entre (a) conceder al Consultor un plazo adicional de 
cinco (5) días para la corrección de deficiencias y la subsanación de los defectos encontrados, o (b) 
subsanar los defectos y/o deficiencias detectadas de manera unilateral, con cargo al Consultor. En el 
supuesto de que se optara por la alternativa (a), y si transcurrido el plazo de (5) días, el Consultor no 
hubiera procedido a la corrección de las deficiencias, ACUAMED podrá proceder a la resolución del 
Contrato, exigiendo al Consultor una penalidad equivalente al 50 por 100 del Precio del Contrato. 
 
7.2.2. Errores detectados durante la ejecución de la obra o después de su finalización 

El Consultor responderá de los daños y perjuicios que durante la ejecución o explotación de las obras 
se causen bien sea a cualquier Administración, como a ACUAMED, como a terceros, por defectos e 



 

Página 58 de 65 

insuficiencias técnicas del proyecto o por los errores materiales, omisiones e infracciones de preceptos 
legales, reglamentarios o contractuales en que el mismo haya incurrido, imputables a aquél. 
 
La indemnización derivada de la responsabilidad exigible al contratista alcanzará el cincuenta (50) por 
ciento del importe de los daños y perjuicios causados, hasta un límite máximo de cinco (5) veces el 
Precio del Contrato y será exigible dentro del término de diez (10) años, contados desde la recepción 
del mismo por ACUAMED. 
 

 Si la desviación es superior al diez (10) por ciento e inferior al veinticinco (25) por ciento, la 
indemnización será del veinticinco (25) por ciento del Precio del Contrato. 

 
 Si la desviación es superior al veinticinco (25) por ciento, la indemnización correspondiente será 

del cincuenta (50) por ciento del Precio del Contrato. 
 

El procedimiento a seguir para la exigencia de la indemnización, será el siguiente: 

 
 Conocida la desviación producida, ACUAMED comunicará fehacientemente al Consultor el 

alcance de la misma y el importe estimado de la indemnización que corresponda, para que por 
el Consultor se realicen las manifestaciones que considere oportunas respecto a la desviación 
producida y a la cuantía de la citada indemnización. 

 
 Realizadas dichas manifestaciones, o no aportadas en el plazo de quince (15) días, ACUAMED 

determinará el importe definitivo de la indemnización debida en función de los criterios 
anteriormente indicados, que deberá ser satisfecha por el Consultor en el plazo de un (1) mes 
desde que reciba la correspondiente comunicación. 

 

En caso de divergencia entre ACUAMED y el Consultor sobre la responsabilidad de la 
desviación del Presupuesto, se deberá recurrir al arbitraje de acuerdo con lo especificado 
en la cláusula 15 del presente Contrato. 

8. MODIFICACIONES 

8.1. ACUAMED podrá, durante la ejecución del presente Contrato, modificarlo mediante: 
 

 La contratación de nuevos trabajos o servicios complementarios al objeto del presente 
Contrato. 

 El incremento del alcance de los trabajos contratados. 
 La eliminación de algunos de los trabajos contratados. 

 
En cualquiera de los casos el importe total del incremento o disminución del importe del 
Contrato operado a instancia de ACUAMED, no podrá exceder el veinte (20) por ciento del 
Precio del Contrato, al objeto de que los trabajos o servicios complementarios sean objeto de 
obligado cumplimiento. 
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En estos supuestos, el Consultor quedará obligado a ejecutar, en su caso, los trabajos o 
servicios complementarios, de conformidad con lo establecido en el presente Contrato, sin 
derecho a reclamar ninguna indemnización, tanto en el caso de aumento como en el de 
disminución, y sin que por ningún motivo pueda disminuir el ritmo de los trabajos o servicios ni 
suspenderlos. Los trabajos y servicios complementarios serán objeto de retribución en la forma 
señalada en la Cláusula 2.2 anterior. 
 

8.2. El importe de la realización o no de tales modificaciones, se fijará aplicando lo dispuesto en la 
Cláusula 2.2. de este Contrato. 

 
8.3. Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el Consultor queda obligado a la 

actualización del Programa de Trabajo. 
 
9. RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS 

9.1. La recepción definitiva de los trabajos realizados por el Consultor, se producirá mediante la 
entrega por el Consultor a ACUAMED de toda la documentación desarrollada en cumplimiento 
íntegro del objeto del Contrato y de sus anexos. 
 
ACUAMED dispondrá de un plazo de un (1) mes para revisar la adecuada calidad de los trabajos 
recibidos, y si entendiera que los mismos son conformes a lo establecido en el Contrato, será 
necesario un acto formal y positivo de conformidad. En otro caso, señalará las causas que lo 
impidan. 

 
9.2. El Consultor se obliga a subsanar, corregir y solucionar todos los posibles defectos, 

insuficiencias técnicas, errores materiales, omisiones e infracciones de preceptos legales o 
reglamentarios que pudiesen contener los documentos generados en el desarrollo de la 
Asistencia, en el plazo establecido en la Cláusula 7.2. del Contrato. Transcurrido el plazo 
anterior, si las deficiencias no se hubiesen corregido, ACUAMED podrá optar (i) por la resolución 
del Contrato, ejecutando la garantía, o (ii) exigir el cumplimiento específico del Contrato y 
cumulativamente una penalidad equivalente al 25 por 100 del Precio de Contrato. En este 
segundo escenario de cumplimiento específico del Contrato, ACUAMED podrá optar entre (a) 
conceder al Consultor un plazo adicional de cinco (5) días para la corrección de deficiencias y la 
subsanación de los defectos encontrados, o (b) subsanar los defectos y/o deficiencias 
detectadas de manera unilateral, con cargo al Consultor. En el supuesto de que se optara por la 
alternativa (a), y si transcurrido el plazo de (5) días, el Consultor no hubiera procedido a la 
corrección de las deficiencias, ACUAMED podrá proceder a la resolución del Contrato, exigiendo 
al Consultor una penalidad equivalente al 50 por 100 del Precio del Contrato. 

 
10. RÉGIMEN DE FIANZAS 

10.1. Se incorpora a este Contrato como Anexo nº 3 una copia de la fianza constituida por el 
Consultor a favor de ACUAMED, mediante aval bancario en los términos fijados en el Pliego de 
Bases, según modelo que se adjunta, por un importe del cuatro por ciento (4%) sobre el 
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Presupuesto Base de Licitación. Esta fianza será cancelada a la finalización del periodo de 
garantía, siéndole devuelta al Consultor. 

 
10.2. La fianza responderá del incumplimiento de todas las obligaciones del Consultor procedentes 

del Contrato y sus Anexos, así como de las que se sigan indirectamente del mismo; de su 
ejecución o de su eventual resolución; del reintegro de las cantidades que, en su caso, 
ACUAMED hubiera abonado en exceso a raíz de la liquidación final; del resarcimiento de los 
daños y perjuicios derivados del incumplimiento de sus obligaciones, incluidos los que pudiesen 
ser reclamados a ACUAMED por cualesquiera terceros y, singularmente, por la Administración a 
tenor de los términos que regulen la obra encomendada a aquélla, por razón del desarrollo de 
la Asistencia. 

 
10.3. En cualquiera de los supuestos de incumplimiento previstos, ACUAMED podrá ejecutar por su 

exclusiva determinación la fianza constituida, todo ello, sin perjuicio de las acciones, 
reclamaciones o recursos que el Consultor considere oportuno, que no suspenderán, en ningún 
caso, la ejecución de la fianza por parte de ACUAMED. La única obligación de ACUAMED será 
reintegrar al Consultor, en su día las sumas dispuestas, si resultase improcedente su 
disposición, más los intereses legales contados a partir de la fecha de disposición. 

 
11. OBLIGACIONES DEL CONSULTOR 

11.1. OBLIGACIONES LABORALES Y FISCALES 

11.1.1. Será necesario que en todo momento, el Consultor esté al corriente de las obligaciones que 
como Empresa, le correspondan en materia fiscal, laboral, de Seguridad Social y de 
Prevención de Riesgos; será responsable, con carácter exclusivo y sin ningún cargo por cuenta 
de ACUAMED, del incumplimiento de cualquiera de estas obligaciones. 

 
11.1.2. El Consultor responde de dotar y de mantener en sus equipos de campo y gabinete, los 

elementos de prevención de riesgos laborales previstos en la legislación vigente. 
 
12. PROPIEDAD, RESERVA Y SIGILO 

12.1. Todos los trabajos que se realicen en cualquiera de las fases de la Asistencia, y los documentos 
a los que den lugar, serán propiedad de ACUAMED. 

 
12.2. La información, datos o especificaciones facilitadas por ACUAMED al Consultor y al personal a 

su servicio o a los que hayan accedido, en ejecución del Contrato, deberán ser consideradas por 
éstos como estrictamente confidenciales, no pudiendo ser objeto, total o parcial, de 
publicaciones, copia, utilización, cesión o préstamo a terceros. 

 
El Consultor y el personal a su servicio adquieren la obligación de custodiar fiel y rigurosamente 
la información, documentación o datos que se le entregue para la realización de los trabajos y, 
con ello, el compromiso de que los mismos no lleguen, en ningún caso, a poder de terceras 
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personas distintas a las que se le indique expresamente por ACUAMED, y no serán utilizadas 
más que en la medida estrictamente necesaria en la ejecución del presente Contrato. 
 
El Consultor y el personal a su servicio no podrán acceder a aquellas informaciones, datos o 
especificaciones que no se deriven estrictamente del Contrato. 
 

12.3. Sin previa autorización escrita de ACUAMED, el Consultor no podrá publicar noticias, dibujos ni 
reproducciones de cualquiera de los documentos relacionados con el Contrato, ni autorizar su 
publicación a terceros. 

 
12.4. El incumplimiento de lo dispuesto en los dos cláusulas anteriores por el Consultor y/o personal a 

su servicio, sin perjuicio de las responsabilidades criminales que pudiesen ser exigibles por 
aplicación de lo dispuesto en el Artículo 199 del Código Penal, podrá ser causa de resolución del 
Contrato y dará lugar a la indemnización de daños y perjuicios que pudiesen derivarse para 
ACUAMED o para terceras personas. 

 
12.5. ACUAMED se reserva el derecho de tomar, reproducir, montar y editar y, de cualquier manera, 

explotar directamente o mediante acuerdos con terceros, productos, gráficos o audiovisuales 
preparados a partir de los documentos desarrollados en cumplimiento del Contrato. 

 
12.6. El Consultor no podrá hacer uso publicitario del encargo relativo al Contrato y a cualquiera de 

sus Anexos, sin la previa aprobación de ACUAMED. 
 
13. EXTINCIÓN DEL CONTRATO 

13.1. Cumplimiento del Contrato 

El Contrato se entenderá cumplido cuando el Consultor haya realizado, de acuerdo con los 
términos establecidos en aquél y a satisfacción de ACUAMED, el objeto de dicho Contrato. 
 
La constatación del hecho mencionado exigirá, por parte de ACUAMED, un acto formal y 
positivo de recepción o conformidad dentro del mes siguiente al de recepción de los trabajos 
objeto del Contrato, en los términos de la Cláusula 9 anterior. 
 

13.2. Resolución del Contrato 

Serán causas de resolución del Contrato: 
 
1) Las que tengan su origen en actuaciones del Consultor, tales como: 
 

 La no formalización del contrato por causas imputables al Consultor. 

 La disolución o extinción de la empresa adjudicataria, cualquiera que sean las 
causas de tales supuestos. 
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 La no incorporación de los medios humanos propuestos, o la no dedicación de los 
mismos a los trabajos en los términos indicados por el Consultor, sin justificación 
aceptable, puede dar lugar a la resolución del Contrato. 

 La determinación de importes de penalizaciones por demora superiores al veinte 
(20) por ciento del importe del Contrato. 

 La no subsanación de errores detectados durante los trabajos de la Asistencia. 

 Si ACUAMED lo considerase oportuno, el retraso superior a dos (2) semanas, por 
causas imputables al Consultor, en la finalización, parcial y/o global, de los 
trabajos. 

 La transmisión, comprobada, de información a terceros imputable al Consultor. 

 Graves deficiencias en el cumplimiento de las prescripciones técnicas incluidas en 
el R.D. 1131/1988 que desarrolla el R.D. Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de 
Evaluación de Impacto Ambiental, modificado por la Ley 6/2001, de 8 de mayo. 

 Cualquier otro incumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente 
Contrato. 

2) Asimismo, será causa de resolución del Contrato: 
 

 La suspensión, por causas imputables a ACUAMED, del inicio del Contrato en un 
plazo superior a seis (6) meses. 

 La suspensión del Contrato por plazo superior a ocho (8) meses acordada por 
ACUAMED. 

 La falta de pago por parte de ACUAMED en el plazo de ocho (8) meses. 

3) Darán también lugar a la resolución del Contrato: 
 

 El mutuo acuerdo entre las partes. 
 El desistimiento por parte de ACUAMED. 
 La emisión negativa de la DIA en el Boletín Oficial del Estado, de acuerdo con lo 

indicado en el Pliego de Bases. 
 El vaciamiento del objeto social de ACUAMED, la disolución o la extinción de 

ACUAMED, cualquiera que sean las causas de tales supuestos. 
 

La concurrencia de cualquiera de las causas señaladas en las cláusulas 1) y 2) tendrá efectos 
inmediatos desde su comunicación por una de las partes, sin perjuicio de las acciones, 
reclamaciones o recursos de los que se crea asistida la otra parte. 
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En el supuesto de que el Consultor resolviese el Contrato, de acuerdo con lo indicado en 2), 
habrá de comunicarlo por escrito a ACUAMED. En un plazo no superior a treinta (30) días se 
producirá la valoración y liquidación de los trabajos realizados por el Consultor hasta la fecha de 
la resolución, y contra el abono o garantía por la cantidad que corresponda, el Consultor 
entregará a ACUAMED todo el trabajo realizado hasta la fecha. 
 
En los casos de resolución por los motivos expuestos en 3), ACUAMED habrá de devolver al 
Consultor la fianza dentro de un plazo máximo de treinta (30) días, excepto cuando existiesen 
causas contractuales justificadas para rechazar esta devolución o estuvieran pendientes de 
determinar otros daños y perjuicios causados por el Consultor. 
 
ACUAMED podrá, en cualquier momento, desistir de este Contrato, por determinación propia, 
abonando al Consultor todas aquellas cantidades que tuviese acreditadas y, además, una 
indemnización calculada en el seis (6) por ciento del valor restante del Contrato en el momento 
del desistimiento. En el caso de no haber acuerdo en la valoración de esta liquidación, se estará 
a lo dispuesto en la cláusula 15. 
 
La resolución del Contrato por cualquiera de las causas mencionadas en la presente Cláusula o 
en cualquier otra parte del Contrato producirá los siguientes efectos: 
 
a) El Consultor entregará a ACUAMED todo el trabajo realizado hasta la fecha de la 

resolución, el cuál se valorará y abonará según el criterio del Director del Estudio, una 
vez descontados los gastos que la resolución ocasione a ACUAMED y las penalizaciones 
que corresponda aplicar. Como consecuencia de ello, se procederá a una liquidación 
sumaria de los trabajos realizados por el Consultor. 

b) La existencia de cuestiones económicas por resolver, o la falta de acuerdo en la 
liquidación, no podrán ser motivo para que el Consultor no entregue a ACUAMED la 
totalidad de los trabajos realizados hasta la fecha de la resolución, pudiendo ACUAMED 
continuar inmediatamente con el cumplimiento del Contrato por el procedimiento que 
estime más adecuado. 

c) ACUAMED hará efectivos con cargo a la fianza, hasta donde ésta alcance, los daños y 
perjuicios que le haya causado el hecho motivador de la resolución y que sean 
imputables al Consultor, notificando a éste la pertinente relación y liquidación de tales 
daños y perjuicios, sin detrimento del derecho de ACUAMED a todo el trabajo realizado 
hasta la fecha. 

14. PERÍODO DE GARANTÍA DE LOS TRABAJOS 

El plazo de garantía de los trabajos será de un (1) año contado a partir del día siguiente de la 
recepción definitiva de los mismos. 
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15. ARBITRAJE 

Cualquier cuestión, disputa o diferencia que pudiera surgir entre las partes proveniente de la 
interpretación y/o ejecución del presente Contrato y sus anexos, se resolverá mediante el arbitraje 
que prevé la Ley 60/2003 de 26 de diciembre, sin perjuicio de la plena efectividad de los compromisos 
contractuales expresados en el presente documento y sus Anexos que, no obstante, habrán de 
acomodarse a la decisión del arbitraje. 
 
Las partes se someten al arbitraje institucional de la Corte Civil y Mercantil de Arbitraje (CIMA), a 
quien se le encarga la designación del Árbitro o Árbitros y la administración del arbitraje, obligándose 
desde ahora dichas partes al cumplimiento de la decisión arbitral. 
 
El arbitraje será de derecho. El plazo para dictar el laudo será de ciento ochenta (180) días desde la 
aceptación del arbitraje. Su regulación y el procedimiento aplicable quedará sometido a la mencionada 
Ley, o a la posterior que la sustituya, y al Reglamento de Procedimiento de la Corte Civil y Mercantil 
de Arbitraje. 
 
16. RÉGIMEN JURÍDICO 

La legislación mercantil y los órganos que de ella entienden serán los que conozcan de las cuestiones 
que se susciten en relación con la preparación, adjudicación, ejecución y extinción de este Contrato, 
sin perjuicio de la normativa que afecte a ACUAMED por su carácter de Sociedad estatal y en 
particular de la que se deriva de aquellas Sociedades Estatales que tienen por objeto social la 
construcción y explotación de obras hidráulicas. 
 
Y, para que así conste, y en prueba de conformidad con todo lo contenido en este documento, se 
firma por las partes el presente documento, en el lugar y fecha de encabezamiento. 
 
El presente Contrato se formaliza en este documento privado. Las partes podrán, en cualquier 
momento, compelerse recíprocamente al otorgamiento de escritura notarial elevándolo a público. Los 
gastos de la formalización notarial, si se instase de acuerdo con esta cláusula, serán siempre a cargo 
del Consultor. 
 
Por.............................      .............................. DE ACUAMED 
 
 
 
 
D.                                         D.                                                 
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ANEXO AL CONTRATO N° ... 
MODELO DE AVAL 
(Garantía definitiva) 

 
El Banco (Caja de Ahorros, Cooperativa de Crédito) ................................................., (NIF ………) y 
en su nombre y representación Don ............................y Don ................................, con poderes 
suficientes para este acto, 
 
AVALA a .......................................... (NIF ………) ante la Entidad AGUAS DE LAS CUENCAS 
MEDITERRÁNEAS, S.A., garantizando el cumplimiento por .................. de las obligaciones derivadas 
del Contrato de Consultoría y Asistencia para efectuar............................................................. del 
que es Adjudicatario. 
 
En consecuencia, la fianza responderá de todas las obligaciones del Adjudicatario procedentes del 
Contrato y sus Anexos, así como de las que se sigan indirectamente del mismo; de su ejecución o de 
su eventual resolución; del reintegro de las cantidades que, en su caso, AGUAS DE LAS CUENCAS 
MEDITERRÁNEAS, S.A. hubiera abonado en exceso a raíz de la liquidación final; del resarcimiento de 
los daños y perjuicios derivados del incumplimiento de sus obligaciones, incluidos los que pudiesen ser 
reclamados a AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRÁNEAS, S.A. por cualesquiera terceros y, 
singularmente, por la Administración a tenor de los términos que regulen la obra encomendada a 
aquélla. 
 
La entidad avalista declara bajo su responsabilidad que cumple los requisitos previstos en el artículo 
56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 
 
La garantía que se constituye tiene el carácter de solidaria con 
.....................................................con renuncia a los beneficios de excusión, orden y división, y se 
podrá hacer efectiva por AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRÁNEAS, S.A. mediante la sola 
comunicación a este Avalista del concepto reclamado y de su importe, debiendo el Avalista hacer 
entrega del mismo en el plazo de diez (10) días a contar desde el requerimiento. 
 
Este aval se concede por importe de (en cifra y en letra) .................................. EUROS, y estará 
vigente hasta tanto AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRÁNEAS, S.A. autorice su cancelación o 
devolución, de acuerdo con lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, mediante comunicación dirigida al Avalista, con devolución de este 
documento. 
 
............................, a ...... de .................... de 20..... 
 


