

Nº Expediente: SV/10/19

Denominación: Servicio de redacción del proyecto de construcción para la ampliación de la desaladora de Águilas-Guadalentín (Águilas, Murcia)

APERTURA SOBRE nº3

CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE LA MERA APLICACIÓN DE FÓRMULAS

FECHA APERTURA	25-06-19	HORA APERTURA	12:00 h
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN	151.603,32 € IVA incluido		
VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO	125.292,00 € IVA no incluido.		

<u>LICITADORES</u>	
ARADA INGENIERÍA, S.L. – DESALIA WATER, S.L.U. (UTE)	
INNOVACIÓN CIVIL ESPAÑOLA, S.L. (INNCIVE)	
TÉCNICA Y PROYECTOS, S.A. (TYPESA)	

Nº Expediente: SV/10/19

Denominación: Servicio de redacción del proyecto de construcción para la ampliación de la desaladora de Águilas-Guadalentín (Águilas, Murcia)

OFERTA PRESENTADA POR

ARADA INGENIERÍA, S.L. – DESALIA WATER, S.L.U. (UTE)

PROPOSICIÓN ECONÓMICA:

a su cargo, con estricta sujeción a los expresados requisitos y condiciones, por la cantidad de **Ciento un mil novecientos noventa y cinco Euros (101.995,00€)**, IVA no incluido

Ud	Precios Unitarios	Cantidad (ud)	Precio Ofertado (€)	Importe total (€)
Fase 1	Recopilación de información existente	1	12.239,40	12.239,40
Fase 2	Redacción del proyecto: presentación general de todos los documentos, especificación de los principales equipos y esquemas de proceso y eléctricos.	1	21.949,25	21.949,25
Fase 3	Redacción del proyecto: presentación a ACUAMED de la primera versión del proyecto constructivo	1	21.949,25	21.949,25
Fase 4	Terminación del proyecto constructivo: primera entrega del proyecto a CHS para su supervisión técnica	1	18.359,10	18.359,10
Fase 5	Inicio de la tramitación administrativa: adaptación del proyecto a los requisitos exigidos por CHS	1	12.200,00	12.200,00
Fase 6	Aprobación de la supervisión técnica del proyecto por CHS, y envío del mismo al Ministerio de tutela	1	5.099,00	5.099,00
Fase 7	Finalización de la tramitación administrativa: aprobación del proyecto por el Ministerio , visado y realización de copias.	1	10.199,00	10.199,00
			TOTAL sin IVA	101.995,00

CRITERIOS AUTOMÁTICAMENTE CUANTIFICABLES

B1) INCORPORACIÓN EN EL EQUIPO DE UN EXPERTO EN PROYECTOS DE DESALACIÓN COMO DIRECTOR DE LOS TRABAJOS SI

Nº Expediente: SV/10/19

Denominación: Servicio de redacción del proyecto de construcción para la ampliación de la desaladora de Águilas-Guadalentín (Águilas, Murcia)

B2) INCORPORACIÓN EN EL EQUIPO DE UN EXPERTO EN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS DESALINIZADORAS PARA AYUDA A LA REDACCIÓN DEL PROYECTO.....SI

B3) REDUCCIÓN DEL PLAZO DE REDACCIÓN DEL PROYECTO: 4 MESES. (Se adjunta compromiso de reducción de plazo).

Nº Expediente: SV/10/19

Denominación: Servicio de redacción del proyecto de construcción para la ampliación de la desaladora de Águilas-Guadalentín (Águilas, Murcia)

OFERTA PRESENTADA POR

INNOVACIÓN CIVIL ESPAÑOLA, S.L. (INNCIVE)

PROPOSICIÓN ECONÓMICA:

cantidad de CIENTO CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS DE EURO (105.245, 28€), IVA no incluido.

Unidad	Precios Unitarios	Cantidad (ud)	Precio. Máximo	Precio. Ofertado	Importe Total
Fase 1	Recopilación de información existente	1,00	12.529,20	10.524,52	10.524,52€
Fase 2	Redacción del proyecto: presentación general de todos los documentos, y especificación de los principales equipos y esquemas de proceso y eléctricos.	1,00	25.058,40	21.049,05	21.049,05€
Fase 3	Redacción del proyecto: presentación a ACUAMED de la primera versión del proyecto constructivo	1,00	25.058,40	21.049,05	21.049,05€
Fase 4	Terminación del proyecto constructivo: primera entrega del proyecto a Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) para su supervisión técnica	1,00	18.793,80	15.786,79	15.786,79€
Fase 5	Inicio de la tramitación administrativa: adaptación del proyecto a los requisitos exigidos por CHS	1,00	12.529,20	10.524,52	10.524,52€
Fase 6	Aprobación de la supervisión técnica del proyecto por CHS, y envío del mismo al Ministerio de tutela	1,00	6.264,60	5.262,26	5.262,26€
Fase 7	Finalización de la tramitación administrativa: aprobación del proyecto por el Ministerio, visado y realización de copias	1,00	25.058,40	21.049,09	21.049,09€
TOTAL SIN IVA			105.245,28€		

Nº Expediente: SV/10/19

Denominación: Servicio de redacción del proyecto de construcción para la ampliación de la desaladora de Águilas-Guadalentín (Águilas, Murcia)

CRITERIOS AUTOMÁTICAMENTE CUANTIFICABLES

B) INCORPORACIÓN EN EL EQUIPO DE UN EXPERTO EN PROYECTOS DE DESALACIÓN COMO DIRECTOR DE LOS TRABAJOS **(SI)** (Se adjunta CV)

B2) INCORPORACIÓN EN EL EQUIPO DE UN EXPERTO EN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS DESALINIZADORAS PARA AYUDA A LA REDACCIÓN DEL PROYECTO **(NO)**

B3) REDUCCIÓN DEL PLAZO DE REDACCIÓN DEL PROYECTO: 2 MESES (Se adjunta compromiso de reducción de plazo)



Nº Expediente: SV/10/19

Denominación: Servicio de redacción del proyecto de construcción para la ampliación de la desaladora de Águilas-Guadalentín (Águilas, Murcia)

OFERTA PRESENTADA POR
TÉCNICA Y PROYECTOS, S.A. (TYP SA)

PROPOSICIÓN ECONÓMICA:

expresados requisitos y condiciones, por la cantidad de CIENTO VEINTICUATRO MIL TREINTA Y NUEVE EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS (124.039,09 €), IVA no incluido.

Ud.	Precios unitarios	Cantidad (ud)	Precio máximo admisible (€)	Precio ofertado (€)	Importe total (€)
Fase 1	Recopilación de información existente	1	12529,20	12403,91	12403,91
Fase 2	Redacción del proyecto: presentación general de todos los documentos, y especificación de los principales equipos y esquemas de proceso y eléctricos.	1	25058,40	24807,82	24807,82
Fase 3	Redacción del proyecto: presentación a ACUAMED de la primera versión del proyecto constructivo.	1	25058,40	24807,82	24807,82
Fase 4	Terminación del proyecto constructivo: primera entrega del proyecto a Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) para su supervisión técnica.	1	18793,80	18605,86	18605,86
Fase 5	Inicio de la tramitación administrativa: adaptación del proyecto a los requisitos exigidos por CHS.	1	12529,20	12403,91	12403,91
Fase 6	Aprobación de la supervisión técnica del proyecto por CHS, y envío del mismo al Ministerio de tutela.	1	6264,60	6201,95	6201,95
Fase 7	Finalización de la tramitación administrativa: aprobación del proyecto por el Ministerio, visado y realización de copias.	1	25058,40	24807,82	24807,82
				TOTAL sin IVA	124.039,09

CRITERIOS AUTOMÁTICAMENTE CUANTIFICABLES

B1) INCORPORACIÓN EN EL EQUIPO DE UN EXPERTO EN PROYECTOS DE DESALACIÓN COMO DIRECTOR DE LOS TRABAJOS (SI/NO): SI. (Se adjunta CV).

B2) INCORPORACIÓN EN EL EQUIPO DE UN EXPERTO EN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS DESALINIZADORAS PARA AYUDA A LA REDACCIÓN DEL PROYECTO (SI/NO): SI. (Se adjunta CV).

B3) REDUCCIÓN DEL PLAZO DE REDACCIÓN DEL PROYECTO: 2 MESES. (Se adjunta compromiso de reducción de plazo).