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MEMORIA JUSTIFICATIVA A EFECTOS DE PUBLICACIÓN 

 

1.  NATURALEZA DEL CONTRATO 

 
Constituye la naturaleza del contrato en cuestión la prestación de un Servicio de ingeniería 
para la redacción del “PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE 
EFLUENTES DE  LA PLANTA DESALADORA DE OROPESA DEL MAR CABANES  (CASTELLON) 
PARA OCHO LÍNEAS DE PRODUCCION”. Los trabajos a desarrollar se describen en el Pliego 
de Prescripciones Técnicas que  forma parte,  como Anexo nº  IV, del Pliego de Cláusulas 
Reguladoras de la contratación. 

 

2.  NECESIDAD A CUBRIR 

En la Resolución de 13 de mayo de 2015 por la que se concede Autorización de Vertido al 
mar para la planta de desalación de Oropesa del Mar y obras complementarias se fija un 
límite para la concentración de sólidos en suspensión en el efluente de vertido de 3,5 ppm. 
Por ello la citada Resolución indica que la instalación sólo podrá funcionar con un bastidor, 
correspondiente a una producción de 8.125 m3/día, hasta que se aprueben las instalaciones 
de  tratamiento,  por  parte  de  la  Dirección  General  del  Agua,  para  funcionar  con más 
bastidores. 

Por ellos es necesario redactar un proyecto que defina y diseñe las citadas instalaciones de 
tratamiento. 

Los trabajos de construcción de las instalaciones de tratamiento se deberán llevar a cabo 
mediante un contrato de obras, que requerirá la redacción y aprobación de un proyecto de 
construcción. Por todo ello se propone la licitación del contrato de servicios para redacción 
del proyecto, con el objeto de definir con precisión las obras necesarias, y someterlo a la 
aprobación por el órgano correspondiente. 

 
3.  IDONEIDAD DE SU OBJETO Y CONTENIDO PARA SATISFACERLAS 

El objeto del contrato, según lo descrito anteriormente, requiere efectuar unos trabajos que 
implican  la dedicación de un equipo de personal especialista en  redacción de proyectos 
específicos de  instalaciones de tratamiento.. Acuamed no dispone de personal suficiente 
para  desarrollar  el  Servicio,  por  lo  que  se  requiere  la  contratación  del mismo  por  una 
empresa externa.  

Dada  la  especialización  necesaria  para  la  redacción  del  proyecto,  con  la  finalidad  de 
garantizar que  la persona propuesta por  las diferentes empresas que  se presenten a  la 
licitación  tenga  la competencia necesaria, se  incluirá en  la  licitación como un criterio de 
adjudicación.  

En relación con el documento de enero de 2013, “Instrucciones sobre buenas prácticas para 
la gestión de las contrataciones de servicios y encomiendas de gestión a fin de evitar incurrir 
en  supuestos  de  cesión  ilegal  de  trabajadores”,  del  Ministerio  de  Hacienda  y 
Administraciones Públicas, de aplicación directa en Acuamed, se indica que la contratación 



 

es  por  un  periodo  de  tiempo  limitado,  para  la  redacción  de  un  único  proyecto  de 
construcción, por lo que estos trabajos no se identifican con una necesidad permanente de 
personal para el ejercicio de la actividad de la Sociedad. 

El  presupuesto  base  de  licitación  (IVA  incluido),  conforme  se  justifica  en  el  Pliego  de 
Cláusulas Reguladoras, asciende NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE 
EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS  (97.769,21 €), de  cuyo  importe  corresponde al  IVA  la 
cantidad de DIECISEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS 
(16.968,21), según el tipo vigente el 21%. No obstante, el IVA se ajustará automáticamente 
al vigente en cada momento. 

El  valor  estimado  del  contrato  (sin  IVA),  OCHENTA  MIL  OCHOCIENTOS  UN  EUROS 
(80.801,00  €),  sobre  el  que  habrá  de  repercutirse  el  IVA,  al  tipo  vigente  del  21%.  No 
obstante, el IVA se ajustará automáticamente al vigente en cada momento. 

En este importe se han tenido en cuenta los requerimientos contemplados en el art. 101 
LCSP.  

El plazo máximo para la ejecución de los trabajos es de VEINTICUATRO (24) meses con la 
siguiente distribución: 

•  UN (1) mes para la redacción del proyecto básico 

•  SEIS (6) meses para la redacción del proyecto de construcción 

•  DIECISIETE (17) meses para las correcciones propias del trámite hasta su aprobación 
definitiva por la Administración. 

 
En ningún  caso podrán  superarse  los plazos  fijados  contractualmente  (de  1  y  6 meses, 
respectivamente) para la redacción del proyecto básico y del proyecto de construcción. El 
resto del plazo de ejecución se asigna a  la tramitación del proyecto de construcción y  la 
realización de las correcciones que pudieran exigirse por la administración competente en 
supervisión del proyecto hasta su aprobación. Las correcciones que se requieran por parte 
de Acuamed deberán realizarse en un plazo no superior a dos semanas desde su notificación 
al contratista. 

En el caso en el que el plazo para la aprobación del proyecto por parte de la Administración 
se prevea que va a superar el plazo de ejecución del contrato, este quedará suspendido 
durante  su  tramitación  en  el  organismo  competente  de  la Administración,  sin  que  ello 
pueda suponer incremento en el valor del contrato. 

El contrato puede ser prorrogado en CUATRO (4) MESES.  

 

 
4.  TIPO DE PROCEDIMIENTO 

Al tratarse de la contratación de un servicio, cuyo valor estimado, teniendo en cuenta las 
eventuales prórrogas, es inferior a 221.000 euros, será un contrato NO sujeto a regulación 
armonizada,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  la  Orden  HFP/1298/2017,  de  26  de 
diciembre, por la que se publican los límites de los distintos tipos de contratos a efectos de 
la contratación del sector público a partir del 1 de enero de 2018. 



 

 
De  conformidad  con el art. 159.1  LCSP,  se ha acordado  la utilización del procedimiento 
abierto  simplificado  ya  que  en  el  presente  contrato  de  servicios  se  cumplan  las  dos 
condiciones siguientes, su valor estimado es inferior a 100.000,00 euros y entre los criterios 
de adjudicación previstos en los pliegos no haya ninguno evaluable mediante juicio de valor. 
La tramitación será ordinaria, por no existir causas de urgencia 
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