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A. CARACTERÍSTICAS DE LA CONTRATACIÓN: 

 

1. DEFINICIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO Y NECESIDADES A SATISFACER 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INGENIERIA PARA LA ASISTENCIA A LA DIRECCION 
AMBIENTAL DE LAS OBRAS INCLUIDAS EN LA ACTUACIÓN URGENTE 1.1.a. CORRESPONDIENTES 
AL PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA PLANTA DESALADORA 
DE CAMPO DE DALÍAS. BALSAS DE EL CAÑUELO Y LA REDONDA EN EL CAMPO DE DALIAS 
(ALMERÍA) 
 
Durante el periodo de ejecución del contrato es necesario disponer de personal, medios técnicos y materiales 
adecuados que permitan llevar a cabo las labores de vigilancia de las obras. 
Las labores de vigilancia implican la dedicación de un equipo  multidisciplinar a dicho cometido, no siendo posible 
desarrollarlo con personal propio de Acuamed, tanto por número de personas como por la variabilidad de los temas 
a tratar, por lo que se hace necesario la contratación de una Asistencia capaz de acometer los trabajos anteriormente 
mencionados. 

 

2. PRESUPUESTO PARA LA LICITACIÓN (sin IVA) Y FORMA DE PAGO DEL CONTRATO 

2.1. Presupuesto base de licitación y valor estimado del contrato (sin IVA) 

CIENTO VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS EUROS (127.800,00 €). En este presupuesto van incluidas 
las posibles prórrogas. 

IVA (18%): VEINTITRES MIL CUATRO EUROS (23.004,00 €). El IVA se ajustará al vigente en cada 
momento.  

2.2. Determinación del precio: Por precios unitarios. 

2.3. Forma de pago: Mediante facturas mensuales según lo indicado en el modelo de contrato que se   incluye 
como Anexo V al presente Pliego. 

2.4. Fecha de abono de las facturas: Según lo especificado en el modelo de contrato que se incluye   como 
Anexo V al presente Pliego. 

 

3. GARANTÍAS A DISPOSICIÓN DE LA SOCIEDAD 

3.1. Provisional: No procede. 

3.2. Definitiva: 5% del Presupuesto base de licitación. Se presentará de acuerdo con el modelo que se adjunta 
como Anexo III al presente Pliego. 

 

4. CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA CONTRATACIÓN 

4.1. Plazo de ejecución del contrato 

Plazo máximo: El plazo máximo para la ejecución de los trabajos es de VEINTICUATRO (24) meses. La 
duración del contrato se ajustará automáticamente a la duración real de las obras sin que ello 
provoque un aumento del presupuesto al estar las prórrogas ya previstas en el Presupuesto Base 
de Licitación, sin perjuicio de las suspensiones formalmente acordadas. 
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Información 
sobre prórrogas: 

El contrato puede ser prorrogado de acuerdo con la Cláusula Sexta del modelo de contrato que 
se adjunta como Anexo V al presente Pliego de Cláusulas Reguladoras. 

4.2. Existencia de requisitos de publicidad en el DOUE: No 

4.3. Existencia de requisitos de publicidad en el BOE: No 

4.4. Publicidad en el Perfil de Contratante: Sí (www.acuamed.es) 

4.5. Admisión de soluciones variantes: No 

4.6. Existencia de fases: Si. Primero se valoran los criterios subjetivos y una vez establecida la puntuación se valora 
el criterio objetivo, no estableciéndose un umbral mínimo de puntuación para pasar de una fase a otra. 

 

5. DOCUMENTOS QUE TIENEN CARÁCTER CONTRACTUAL 

Los documentos que se relacionan a continuación revisten carácter contractual: 
El presente Pliego de Cláusulas Reguladoras y sus anexos. 

1. El contrato. 
2. Pliego de prescripciones técnicas particulares, que se anexa al Pliego de Cláusulas Reguladoras (Anexo 

IV). 
3. Oferta (técnica y económica) presentada por el contratista. 
4. Proyectos constructivos aprobados por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, 

integrado por los siguientes documentos: 
a. Memoria que recogerá las necesidades a satisfacer y los factores de todo orden a tener en cuenta. 
b. Pliego de Condiciones. 
c. Planos que se adjuntan. 
d. Cuadros de precios, justificación de precios y presupuesto de la obra. 

5. Programa de trabajos con fijación de mensualidades. 
6. Sistema específico de control para el desarrollo de la asistencia. 
7. Requisitos fundamentales para los contratos de seguros. 
8. Copia de la garantía definitiva. 
9. Escritura de apoderamiento del representante del contratista. 
10. Documentos de nombramiento y aceptación del Delegado del contratista. 

En caso de discordancia o de contradicción entre el contenido de los documentos contractuales arriba citados, será 
de aplicación preferente el contrato que se formalice, un modelo del mismo se incluye como Anexo VI al presente 
Pliego, y después los documentos enunciados por el orden de su numeración. 
 

B. PARTICIPACIÓN EN LA LICITACIÓN: 

 

6. DISPOSICIONES RELATIVAS AL PROCEDIMIENTO 

Información general: La presentación de la correspondiente oferta presupone la aceptación incondicionada, por 
parte del ofertante, de todas las cláusulas de este pliego sin salvedad. 

 

7. PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

7.1. Información general: 
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- Cada licitador podrá presentar una única oferta, bien sea individual o conjunta con otros 
licitadores. La presentación de varias ofertas en las que intervenga un mismo licitador determinará 
la invalidez automática de todas ellas. 

- Una vez presentada la oferta no podrá ser retirada, salvo justificación, y en todo caso nunca antes 
del acto de apertura. 

7.2. Lugar: Oficinas de Acuamed  C/ Albasanz, 11  28037 Madrid 
7.3. Plazo: Hasta el día 20 de agosto de 2012 a las 14:00 horas. 
7.4. Forma: En sobre cerrado e identificado debidamente conteniendo a su vez 3 sobres cerrados: 

- Sobre A: Documentación General. 
- Sobre B: Oferta (técnica y económica). 

En el exterior de cada sobre se hará constar lo siguiente: 
- Letra correspondiente al sobre. 
- Título de la licitación. 
- Nombre completo y siglas, en su caso, dirección, CIF o NIF, teléfono, fax y correo electrónico del 

licitador. 
- Nombre y NIF del representante y correo electrónico. 

7.5. Idioma: Español 
7.6. Confidencialidad: Sin perjuicio de las disposiciones legales y del pliego relativas a la publicidad de la 
adjudicación y a la información que debe darse a los licitadores, el órgano de contratación no podrá divulgar la 
información facilitada por los empresarios que estos hayan designado como confidencial; este carácter afecta, en 
particular, a los secretos técnicos o comerciales y a los aspectos confidenciales de las ofertas.  
 

8. CONTENIDO DEL SOBRE A 

8.1. Acreditación de la capacidad de las empresas para contratar. 

8.1.1. Documentación fehaciente que acredite la personalidad y capacidad del licitador. 

- Si la empresa fuese persona jurídica, la personalidad y capacidad se acreditará mediante la 
presentación de la escritura de constitución y modificaciones, en su caso, inscritas en el Registro 
Mercantil cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil que le sea 
aplicable. Si no lo fuere, la acreditación de la capacidad de obrar se realizará mediante la escritura 
o documento de constitución, de modificación, estatutos o acto fundacional, en el que constaren 
las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro 
Oficial. 

- Si el empresario fuera persona natural, presentará fotocopia legitimada notarialmente o 
compulsada de su DNI no caducado o del documento que haga sus veces. Si el empresario 
individual actuase bajo nombre comercial, cuando no lo haga estrictamente con su nombre y 
apellidos, deberá probar la inscripción en el Registro de la Propiedad Industrial del nombre con el 
que actúa. 

8.1.2. Fotocopia legitimada notarialmente o compulsada del CIF o NIF del empresario. 

8.1.3. Documentos que acrediten, en su caso, la representación. Los que comparezcan o firmen proposiciones en 
nombre de otro, presentarán poder bastante al efecto y fotocopia de su D.N.I. o del documento que haga sus 
veces. Si la empresa fuera persona jurídica el poder deberá figurar inscrito en el Registro Mercantil. Si se 
trata de un poder para acto concreto no es necesaria la inscripción en el Registro Mercantil, de acuerdo con 
el Art. 94.5 del Reglamento del Registro Mercantil. 

8.1.4. Certificado expedido por el representante legal de la empresa declarando la vigencia de la escritura pública 
de poder del representante y de las circunstancias acreditadas en la escritura de la sociedad. 
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8.1.5. En su caso, compromiso de constitución de unión temporal de empresas. El compromiso vendrá firmado 
por los representantes de los empresarios, con poderes suficientes para ello, e indicará los nombres, 
circunstancias y participación de cada uno de ellos y que asumen el compromiso de constituirse 
formalmente en unión temporal de empresas, caso de resultar adjudicatarios. La unión temporal de 
empresas se regirá por lo dispuesto en el artículo 59.1 del TRLCSP. 

8.1.6. Declaración responsable otorgada ante autoridad administrativa, notario público u organismo profesional 
cualificado de no estar incursa la empresa en las prohibiciones para contratar recogidas en el Art. 60.1 del 
TRLCSP junto con la declaración responsable de hallarse al corriente en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, sin prejuicio de 
lo dispuesto en la cláusula 11, para el licitador que resultare adjudicatario. Esta declaración se realizará 
también dentro de la proposición económica según el modelo del Anexo I. 

8.2. Acreditación de los requerimientos para demostrar la solvencia. 

8.2.1 Solvencia económica y financiera. 
Se exige poseer la clasificación que se detalla más adelante. Además los licitadores españoles deberán aportar la 
siguiente documentación: 

a) Declaración de, al menos, dos entidades financieras en las que se haga constar estar al corriente en todo 
tipo de operaciones con las mismas. 

b) Cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil o en el Registro oficial que corresponda. Los 
empresarios no obligados a presentar las cuentas en Registros oficiales podrán aportar, como medio 
alternativo de acreditación, los libros de contabilidad debidamente legalizados. 
Dichas cuentas deberán acreditar que los recursos propios vinculados a neto patrimonial son como mínimo 
el cien por cien (100%) de la Anualidad Media del Contrato (AMC en adelante), siendo: 
 

mesesen ejecución  de máximo Plazo

12 xLicitación Base oPresupuest
AMC   

 
Sin perjuicio de la condición anterior, en caso de Unión Temporal de Empresas cada uno de los 
componentes de la Unión deberá acreditar que sus recursos propios representan, al menos, la cantidad del 
AMC correspondiente al porcentaje de su participación en la Unión Temporal. 
Los empresarios no obligados a presentar las cuentas en Registros oficiales podrán aportar, como medio 
alternativo de acreditación, los libros de contabilidad debidamente legalizados. 

Si, por una razón justificada, el empresario no está en condiciones de presentar las referencias solicitadas, se le 
autorizará a acreditar su solvencia económica y financiera por medio de cualquier otro documento que se considere 
apropiado por Acuamed. 

8.2.2 Solvencia técnica y profesional. 
Los licitadores que deseen participar en la presente contratación deberán demostrar disponer para la realización de 
los trabajos del personal que se detalla a continuación: 

1. Profesional con titulación adecuada y con más de 3 años de experiencia en trabajos de vigilancia ambiental 
en obra, restauración ambiental, conservación del patrimonio natural, y aplicación de medidas correctoras y 
compensatorias en las Obras Públicas. Dedicación parcial. 

2. Profesional con titulación adecuada, con al menos 1 año de experiencia en trabajos de vigilancia ambiental 
en obra, restauración ambiental, conservación del patrimonio natural, y aplicación de medidas correctoras y 
compensatorias en las obras públicas. Dedicación completa. 

Para justificar lo anterior, adjuntarán un breve currículo (inferior a 2 hojas por persona), junto con una declaración 
jurada de su disponibilidad en un plazo no superior a 2 meses desde la fecha de presentación de ofertas. 
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En caso de que no se cumpliera la puesta a disposición del personal propuesto una vez formalizado el contrato, 
Acuamed podrá optar por la resolución del mismo. 

8.2.3. Acreditación del cumplimiento de las normas de garantía de la calidad. 
Los licitadores deberán acreditar tener implantado un sistema de calidad en desarrollo de la norma internacional 
UNE-EN ISO 9001:2000 u otra norma equivalente, o justificar, mediante cualquier otro medio adecuado, que se 
cumplen los requisitos de calidad establecidos en el sistema antes citado. 
Acuamed reconocerá los certificados equivalentes expedidos por organismos establecidos en cualquier Estado 
miembro de la Unión Europea, y también aceptarán otras pruebas de medidas equivalentes de garantía de la calidad 
que presenten los empresarios. 

8.2.4. Acreditación del cumplimiento de las normas de gestión medioambiental. 
Los licitadores deberán acreditar tener establecido un sistema de gestión ambiental en desarrollo del reglamento CE 
EMAS 761/2001, de 19 de marzo de 2001, o disponer de la norma internacional EN ISO 14001 u otra norma 
equivalente o justificar, mediante cualquier otro medio adecuado, que se cumplen los requisitos de gestión ambiental 
establecidos en el sistema antes citado, dicho criterio deberá ser exigido siempre por Acuamed como requisito de 
solvencia técnica o profesional y nunca como criterio objetivo de adjudicación del contrato. 
Se reconocerán los certificados equivalentes expedidos por organismos establecidos en cualquier Estado miembro 
de la Unión Europea y también aceptarán otras pruebas de medidas equivalentes de gestión medioambiental que 
presenten los empresarios. 

8.3. En todo caso, la inscripción de los licitadores en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas 
del Estado acredita suficientemente y, salvo prueba en contrario, las condiciones de aptitud del empresario, en 
cuanto a su personalidad, capacidad de obrar, representación, habilitación profesional o empresarial, solvencia 
económica y financiera o clasificación, así como la concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de contratar 
que deban constar en dicho Registro. La acreditación de lo anterior se efectuará según lo dispuesto en el artículo 
83.2 del TRLCSP. 

8.4. Se deberá presentar declaración sobre la pertenencia o no a un grupo de empresas, con expresa declaración 
de si concurren otras empresas del mismo grupo a los efectos de conocer si empresas del mismo grupo han 
presentado proposiciones. 

8.5. Especialidades para licitadores extranjeros. 
Será de aplicación lo recogido en los artículos 55, 58, 66 y 146.d) del TRLCSP. 

8.6. La presentación de documentos dentro del sobre A previstos en este apartado que hayan emitidos por 
medios electrónicos, informáticos o telemáticos serán admitidos si han sido autenticados mediante un afirma 
electrónica reconocida de acuerdo con la ley 59/2003, de firma electrónica. 

 

9. CONTENIDO DEL SOBRE B 

9.1. Documentación técnica objeto de valoración. 

9.1.1. Memoria de las actividades objeto del contrato en la que se desarrollará de forma detallada: 
a) Descripción de los trabajos a realizar, identificando aquella problemática que el licitante, tras la 

experiencia adquirida en trabajos similares, haya detectado, y las soluciones que ha aplicado en estos 
casos.  

b) Desarrollo de la Metodología para las labores de Asistencia a la Dirección Ambiental. 
c) Tipo y contenido de los informes que propone entregar a Acuamed desde la adjudicación hasta la 

finalización del plazo de la Asistencia. 
d) Descripción y desarrollo del sistema específico de control que se proponga para el desarrollo de la 

Asistencia. 
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9.1.2. Programa de trabajo en el que, considerando como actividades las definidas en los epígrafes 4.2 y 4.3 del 

Pliego de Prescripciones técnicas particulares, se detallen como subactividades todos los trabajos que cada 
licitador considere necesarios antes y durante el desarrollo de la ejecución de las obras. Este Programa de 
trabajo deberá tener una valoración, a lo largo de su duración, tanto mensualmente como para cada una de 
las subactividades. 

10. CONTENIDO DEL SOBRE C 

10.1. Proposición económica: Se formulará conforme al modelo que figura en el Anexo II a este Pliego. De 
acuerdo con el referido modelo, la oferta se presentará sin IVA, indicándose aparte a cuánto asciende el  
importe que, por este impuesto proceda liquidar. 

10.2. A todos los efectos se entenderá que las ofertas presentadas comprenden todos los gastos que el 
adjudicatario deba realizar para el cumplimiento de las prestaciones contratadas, tales como los generales, 
financieros, beneficio, seguros, transporte, desplazamiento, honorarios de personal técnico a su cargo, tasas 
y toda clase de tributos a excepción del IVA que será repercutido como partida independiente. 

10.3. Se rechazará cualquier oferta que exceda del presupuesto base de licitación y que no venga formulada 
conforme al modelo del Anexo II y firmada por el licitador o su representante. 

 

11. APERTURA PÚBLICA DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y DE LAS PROPOSICIONES 
ECONÓMICAS (SOBRES B Y C) 

- Apertura Sobre B (Criterios subjetivos de valoración): 

 Día  28 de agosto de 2012 a las 10.00 horas en el lugar de presentación de las ofertas. 

-Apertura Sobre C (Criterios objetivos de valoración):  
Día  4 de septiembre de 2012 a las 10.00 horas  en el lugar de presentación de las ofertas. 

 

C. ADJUDICACIÓN: 

 

12. ADJUDICACIÓN 

Con posterioridad a la apertura de ofertas, Acuamed procederá a su estudio y valoración, seleccionando la oferta se 
considere económicamente más ventajosa, teniendo en cuenta los criterios de las cláusulas 12 y 13 del presente 
Pliego. 
La adjudicación corresponde a la Junta de Contratación de Acuamed a propuesta del Director del Departamento, 
según viene recogido en las INSTRUCCIONES INTERNAS DE CONTRATACIÓN APLICABLES A LOS 
CONTRATOS NO SUJETOS A REGULACIÓN ARMONIZADA. 
 

13. VALORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA. Valoración de 0 a 50 puntos. 

13.1. Memoria de las actividades objeto del contrato: cuarenta y cinco (45 puntos) 
Los aspectos fundamentales de valoración serán los siguientes: 

a) Descripción de los trabajos a realizar, identificando aquella problemática que el licitante, tras la 
experiencia adquirida en trabajos similares, haya detectado, y las soluciones que ha aplicado en estos 
casos. (14 puntos) 

b) Desarrollo de la Metodología para las labores de Asistencia a la Dirección Ambiental. (13 puntos) 
c) Tipo y contenido de los informes que propone entregar a ACUAMED desde la adjudicación hasta la 



 
  
 
 
 
 

 7

C/Albasanz, 11 
28037 Madrid 
Tel. 91 423 45 00 - Fax 91 423 45 47 
www.acuamed.es 

PLIEGO DE CLÁUSULAS REGULADORAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INGENIERIA PARA LA 
ASISTENCIA A LA DIRECCION AMBIENTAL DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA DESALADORA DEL CAMPO DE 
DALÍAS. BALSAS DE EL CAÑUELO Y LA REDONDA EN EL CAMPO DE DALIAS (ALMERÍA)  

 
Nº de expediente: ADA/02/12 
 

finalización del plazo de la Asistencia.(10 puntos) 
d) Descripción y desarrollo del sistema específico de control que se proponga para el desarrollo de la 

Asistencia.(8 puntos) 
13.2. Programa de trabajo: cinco (5) puntos. 
Del Programa de trabajo al que se ha hecho referencia en el apartado 9.1.2 anterior, se valorará el detalle de la 
programación (de 0 a 3 puntos) y su coherencia y racionalidad (de 0 a 2 puntos).  
13.3. Puntuación técnica expandida total. 
Con el fin de que la puntuación global por los conceptos valorados en 12.1 y 12.2 tenga el peso relativo que se le 
pretende asignar con relación a la valoración de la oferta económica, se aplicará a todas las ofertas la expresión que 
se indica a continuación, de modo que la máxima puntuación asignada por los aspectos anteriormente citados 
obtenga al final 50 puntos: 
 

PM

50xPRO
PFO i

i   

 
en donde: 

PFOi, corresponde a la puntuación final de la oferta “i”. 
PROi, corresponde a la puntuación real de la oferta “i”. 
PM, es la puntuación máxima de todas las ofertas. 

 

14. VALORACIÓN DE LA PROPOSICIÓN ECONÓMICA. Valoración de 0 a 50 puntos. 

13.1. Puntuación. 
Se asignará la puntuación aplicando los siguientes criterios: 

 Mínimo de 0 puntos: Oferta correspondiente al Presupuesto-Tipo recogido en el Pliego, en su caso. Si no 
existiera una oferta por ese importe, se asignaría el valor de 0 puntos para el Presupuesto-Tipo con el fin de 
realizar la interpolación lineal a la que se hace referencia más adelante. 

 Máximo de 50 puntos: Máxima baja con respecto al Presupuesto-Tipo del Pliego. 
Las ofertas situadas entre el Presupuesto-Tipo y el valor correspondiente a la más baja, se valorarán por 
interpolación lineal entre el valor de esta oferta de menor presupuesto (puntuación de 50 puntos) y el valor del 
Presupuesto-Tipo (puntuación de 0 puntos). 

14.2. Ofertas anormalmente bajas. 
A efectos de apreciar que la proposición económica no pueda ser cumplida, se considerarán ofertas anormalmente 
bajas las proposiciones económicas, correspondientes a ofertas admitidas, que se encuentren en las situaciones que 
más adelante se detallan. Previamente se definirán los conceptos que se utilizarán para su apreciación. 

 PT, Presupuesto base de licitación 
 POj, proposición económica de la oferta genérica “j” 
 BOj, baja correspondiente a la oferta genérica “j” 
 BM, baja media, calculada como se indica más adelante 
 σ, desviación estándar, calculada como se indica más adelante 
 BR, baja de referencia, calculada como se indica más adelante 

Las situaciones a las que se ha aludido son las siguientes: 
a) Cuando el número, “n”, de ofertas admitidas para su valoración económica sea menor que cinco (5), se 

considerarán ofertas anormalmente bajas todas aquellas ofertas en las que sus bajas correspondientes se 
encuentren en alguna de las dos siguientes situaciones: 

1) si: BM < 15 %, se considerará anormalmente baja cuando: BOj > BM + 4,5 
2) si: BM ≥ 15 %, se considerará anormalmente baja cuando: BOj > 19,5 
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b) Cuando el número, “n”, de ofertas admitidas para su valoración económica sea mayor o igual que cinco (5), 
se considerarán ofertas anormalmente bajas todas aquellas ofertas en las que sus bajas correspondientes se 
encuentren en alguna de las dos siguientes situaciones: 

1) si: σ ≥ 4,5, se considerará anormalmente baja cuando: BOj > BR + 4,5 
2) si: σ < 4,5, se considerará anormalmente baja cuando: BOj > BR + σ 

Los parámetros definidos anteriormente se calculan como sigue: 







nj

j
jBO

n
BM

1

1
 

 
2/1

1

22 )()(






























n

BMnBO
nj

j
j

  

 
Entre las mencionadas “n” ofertas admitidas, se elegirán aquellas “n,” ofertas tales que, siendo su baja genérica BOh, 
cumplan la siguiente condición: 
 

 BMBO h  

 
Considerando sólo con estas “n,” ofertas se calculará el valor de BR, que será igual a: 

,
1

,

n

BO

BR

nh

h
h



  

Cuando se identifique una proposición que pueda ser considerada desproporcionada o anormalmente baja, deberá 
darse audiencia al licitador que la haya presentado para que justifique la valoración de la oferta y precise las 
condiciones de la misma, en particular en lo que se refiere al ahorro que permita el procedimiento de ejecución del 
contrato, las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables de que disponga para 
ejecutar la prestación, la originalidad de las prestaciones propuestas, el respeto de las disposiciones relativas a la 
protección del empleo y las condiciones de trabajo vigentes en el lugar en que se vaya a realizar la prestación, o la 
posible obtención de una ayuda de Estado. 
Si Acuamed, considerando la justificación efectuada por el licitador, estimase que la oferta no puede ser cumplida 
como consecuencia de la inclusión de valores anormales o desproporcionados, acordará la adjudicación provisional 
a favor de la siguiente proposición económicamente más ventajosa, de acuerdo con el orden en que hayan sido 
clasificadas, y que se estime puede ser cumplida a satisfacción de la propia Acuamed y que no sea considerada 
anormal o desproporcionada. 
Cuando empresas pertenecientes a un mismo grupo presenten distintas proposiciones para concurrir individualmente 
a la adjudicación de un contrato, para la determinación del umbral para la consideración de ofertas anormalmente 
bajas señalado anteriormente, se tomará únicamente la oferta más baja de las presentadas por las distintas empresas 
pertenecientes al mismo grupo, sin considerar las del resto. Una vez establecido ese umbral, en la aplicación del 
sistema de apreciación de ofertas anormalmente bajas serán consideradas individualmente todas las ofertas –
incluidas las que por pertenecer al mismo grupo no fueron en principio tomadas en cuenta para la determinación del 
mencionado umbral-. No obstante todo lo anterior, cuando una oferta se considere como anormalmente baja, la 
Mesa de Contratación lo notificará al interesado, a fin de que pueda justificar la viabilidad de su oferta y manifieste 
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en el plazo máximo de tres (3) días hábiles desde la recepción de la comunicación de Acuamed lo que a esos efectos 
considere oportuno, tras lo cual la Mesa resolverá sobre la apreciación o no de oferta anormalmente baja, debiendo 
procurarse el asesoramiento técnico procedente. 

 
 

 
 

D. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO: 

 

15. DOCUMENTACIÓN A APORTAR 

Realizada la adjudicación, se comunicará a los participantes y se solicitará al adjudicatario que, en un plazo inferior 
a quince (15) días hábiles y con carácter previo a la formalización, presente la siguiente documentación, así como 
aquella que, en ese momento, le sea requerida por Acuamed: 

 Certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social acreditativa de que la empresa está al corriente del 
cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social. 

 Certificación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria acreditativa de que la empresa está al corriente 
del cumplimiento de sus obligaciones tributarias, en especial en lo que se refiere al artículo 43.1.f) de la Ley 
General Tributaria. 

 Garantía definitiva por un importe del cinco por ciento (5%) del Presupuesto base de licitación, mediante aval 
bancario o contrato de seguro de caución celebrado con una entidad aseguradora autorizada para operar en el 
ramo. 

 Que al adjudicatario haya remitido a Acuamed las pólizas de seguro descritas en el contrato que se adjunta al 
presente Pliego de cláusulas reguladoras, junto con el justificante de pago de la prima. 

 En el supuesto de que el expediente se haya adjudicado a una Unión Temporal de Empresas, igualmente, de forma 
previa a la formalización del contrato, aquéllas deben acreditar la constitución de la misma, en escritura pública, y 
el CIF asignado a la UTE. 

 

16. MEDIOS DE FORMALIZACIÓN 

Mediante contrato. 

Al documento que se formalice se unirán como anexos los siguientes documentos: 

1) Pliego de Cláusulas Reguladoras, que se adjunta como Anexo nº 1 al contrato, y en el que está incluido 
como Anexo V al mismo, el Pliego de Prescripciones técnicas particulares. 

2) Oferta (técnica y económica) presentada por el Contratista, que se adjunta como Anexo nº 2 al contrato. 
3) Relación de medios personales y materiales que, como mínimo, el Contratista deberá adscribir a la Obra, 

que se adjunta como Anexo nº 3 al Contrato. 
4) Programa de Trabajos con fijación de mensualidades (se adjuntan como Anexo nº 4). 
5) Plan de Aseguramiento de la Calidad (se adjunta como Anexo nº 5). 
6) Requisitos fundamentales para los contratos de seguros (se adjunta como Anexo nº 6). 
7) Copia de la garantía definitiva (se adjunta como Anexo nº 7). 
8) Escritura de apoderamiento del representante del Contratista (se adjunta como Anexo nº 8). 
9) Documentos de nombramiento y aceptación del Delegado del Contratista y del Jefe de Unidad (se adjuntan 

como Anexos nº 9 y 10). 
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17. ANUNCIOS 

No existe coste de los anuncios de la licitación. 

 

E. EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 

 

18. CONTRATO 

Información general: El contrato tiene por objeto regular los términos y condiciones en que el adjudicatario 
ejecutará los trabajos encomendados para llegar al resultado final de entrega de los mismos, prestando garantía 
respecto de ellos, a cambio de un Precio. El modelo de contrato se adjunta como Anexo VI al presente Pliego 

 

19. CONTROL DE LA REALIZACIÓN 

Corresponde a Acuamed que lo ejercerá por medio del Director del servicio que en su momento designe. La 
documentación generada durante la realización del servicio habrá de ser revisada y firmada por la persona física 
responsable de la ejecución del contrato. 
 

20. REVISIÓN DE PRECIOS 

No ha lugar a revisión de precios.  

 

21. CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES: 

El adjudicatario se obliga expresamente al cumplimiento de los requisitos exigidos por la legislación vigente con relación 
al objeto de su actividad y de la hoja de pedido o del contrato, así como al cumplimiento de los requisitos técnicos que le 
sean exigidos por Acuamed en atención a lo establecido en el presente Pliego y en lo ofertado por el adjudicatario. Para 
acreditar el cumplimiento de tales obligaciones Acuamed podrá requerir al adjudicatario la presentación de los 
documentos que considere necesarios para tal fin. 

 

22. RÉGIMEN JURÍDICO: 

Los efectos y extinción del contrato se sujeta al derecho común. 
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ANEXO I: MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE 
ANEXO II: MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 
ANEXO III: MODELO DE GARANTÍA DEFINITIVA 
ANEXO IV: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
ANEXO V: MODELO DE CONTRATO 
 

Supervisado por el subdirector de contratación y supervisión 
 

 
 

FECHA:         FIRMA 

 



 
  
 
 
 
 

 12

C/Albasanz, 11 
28037 Madrid 
Tel. 91 423 45 00 - Fax 91 423 45 47 
www.acuamed.es 

ANEXO I 

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 
 

D/Dña.: 
DNI Nº: Validez hasta: 

Actuando en nombre y representación de 

Domicilio  
Localidad CP 

Según poder otorgado ante el Notario de: 

D/Dña.: 
Fecha: Nº Protocolo 

 
 
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD, que ni el firmante, ni la Empresa a la que representa, ni sus 
administradores o representantes, se encuentran incursos en ninguna limitación, incapacidad, prohibición o 
incompatibilidad para contratar con el sector público, no concurriendo circunstancia alguna que incapacite 
para contratar con el mismo, prevista en el artículo 60.1 del TRLCSP. Así mismo DECLARA hallarse al 
corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y no haber sido 
condenado mediante sentencia firme por delitos contra el medio ambiente. 
 
Lo que firma en _______ a ______de _____ de 2011 
 
 
 
Nota: La presente declaración deberá otorgarse ante autoridad administrativa, notario público u 
organismo profesional cualificado, (conforme a lo preceptuado en el apartado 1 del art. 73 del  
TRLCSP). 
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ANEXO II 

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

 
D. ......................................................., domiciliado en .................................................., provincia de 
...................................,  calle .........................................................., número......... con Documento Nacional de 
Identidad Número ........................., actuando en nombre .................................................... (propio o de la 
Empresa que representa. En el caso de que el firmante actúe como Director, Apoderado, etc., de una Empresa 
o de un tercero, hará constar claramente el apoderamiento o representación), enterado de las condiciones y 
requisitos iniciales que se exigen para la adjudicación mediante Procedimiento Abierto, del Contrato de 
Servicio ................................................, se compromete a tomarlos a su cargo, con estricta sujeción a los 
expresados requisitos y condiciones, por la cantidad de ……………………. Euros (………. €), IVA no 
incluido. 
 
(deben expresarse claramente, escritas en letra y cifra, las cantidades en euros que se proponen). 

 

……….. a … de …… de 2011 
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ANEXO III 

MODELOS DE GARANTÍA DEFINITIVA 

 
 
El Banco (Caja de Ahorros, Cooperativa de Crédito) ................................................., (NIF ………) y en su 
nombre y representación Don ............................y Don ................................, con poderes suficientes para este 
acto, 
 
AVALA a .......................................... (NIF ………) ante la Sociedad AGUAS DE LAS CUENCAS 
MEDITERRÁNEAS, S.A., garantizando el cumplimiento por .................. de las obligaciones derivadas del 
contrato de Servicio ............................................................. del que es adjudicatario. 
 
En consecuencia, el aval responderá de todas las obligaciones del adjudicatario procedentes del contrato y sus 
Anexos, así como de las que se sigan indirectamente del mismo; de su ejecución o de su eventual resolución; 
del reintegro de las cantidades que, en su caso, AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRÁNEAS, S.A. 
hubiera abonado en exceso a raíz de la liquidación final; del resarcimiento de los daños y perjuicios 
derivados del incumplimiento de sus obligaciones, incluidos los que pudiesen ser reclamados a AGUAS DE 
LAS CUENCAS MEDITERRÁNEAS, S.A. por cualesquiera terceros. 
 
La entidad avalista declara bajo su responsabilidad que cumple los requisitos previstos en el artículo 56.2 del 
Reglamento General de la Ley de contratos de las Administraciones Públicas 
 
La garantía que se constituye tiene el carácter de solidaria con .................................. ...................con renuncia 
a los beneficios de excusión, orden y división, y se podrá hacer efectiva por AGUAS DE LAS CUENCAS 
MEDITERRÁNEAS, S.A. mediante la sola comunicación a este Avalista del concepto reclamado y de su 
importe, debiendo el Avalista hacer entrega del mismo en el plazo de diez (10) días a contar desde el 
requerimiento. 
 
Este aval se concede por importe de (en cifra y en letra) .................................. EUROS, y estará vigente hasta 
tanto AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRÁNEAS, S.A. autorice su cancelación o devolución, de 
acuerdo con lo establecido en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del Sector Público mediante 
comunicación dirigida al Avalista, con devolución de este documento. 
 
............................, a ...... de .................... de 20..... 
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ANEXO IV 

DOCUMENTOS Y PRESCRIPCIONES QUE DEFINEN EL OBJETO DEL CONTRATO 
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PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Por Acuerdo del Consejo de Ministros de 25 de junio de 2004, se autorizó el cambio de denominación y la 
sustitución del objeto social de la antigua sociedad estatal Infraestructuras del Trasvase S.A., pasando a 
denominarse “AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRÁNEAS, S.A.”, en adelante Acuamed, y teniendo por 
objeto la contratación, construcción, adquisición y explotación, en su caso, de toda clase de obras de interés 
general que, en cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto Ley 2/2004, se realizasen en sustitución de las 
previstas en su día para la transferencia de recursos hídricos autorizadas por el artículo 13 de la Ley 10/2001, así 
como la gestión de los contratos para los estudios, proyectos, construcción, adquisición o explotación de dichas 
obras, y el ejercicio de las actividades preparatorias, complementarias o derivadas de las anteriores. 
 
Posteriormente, la Ley 11/2005 de 22 de junio, modificó las actuaciones incluidas en el Real Decreto Ley 
mencionado, de modo que, como consecuencia de esto, el Consejo de Ministros de 22 de julio de 2005 autorizó, 
entre otras cuestiones relacionadas con Acuamed, una nueva modificación de su objeto social cuya finalidad 
fuese incluir otras actuaciones distintas a las contempladas en el Real Decreto Ley 2/2004, de modo que el nuevo 
objeto contemple: 
 

1. La contratación, construcción adquisición y explotación de toda clase de obras hidráulicas y, en 
especial, de aquellas obras de interés general que, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 11/2005, 
por la que se modifica la Ley del Plan Hidrológico Nacional, se realicen en sustitución de las previstas 
en su día para la transferencia de recursos hídricos. 

2. La gestión de los contratos para los estudios, proyectos, construcción, adquisición o explotación de las 
obras citadas en el párrafo primero, así como el ejercicio de aquellas actividades preparatorias, 
complementarias o derivadas de las anteriores. 

3. El objeto social podrá realizarse directamente o mediante la participación en el capital de las sociedades 
constituidas o que pudieran constituirse con alguno de los fines señalados en los apartados anteriores. 

 
Entre las actuaciones incluidas en el anexo IV del Real Decreto Ley 2/2004, se encuentra la designada como 
1.1.a) denominada "Desaladora del Campo de Dalías. Desalación y obras complementarias para el Campo de 
Dalías”, en Almería. Bajo este epígrafe se están desarrollando varios proyectos de desalación, para la 
incorporación de su producción a la gestión integrada de los recursos hídricos del Campo de Dalías. La actuación 
comprende así mismo la realización de las balsas y conducciones que sean necesarias para aprovechar de forma 
más racional todos los recursos hídricos manejados por la Junta Central del Campo de Dalías. 
 
La principal actividad económica de la comarca del Campo de Dalías, comarca donde se enclavan las 
actuaciones objeto del presente proyecto, es la agricultura intensiva bajo plástico, basada en el aprovechamiento 
y optimización de los recursos hídricos disponibles. 
 
La demanda hídrica de la comarca está cubierta en la actualidad por las aguas subterráneas procedentes de sus 
acuíferos y, en menor medida, del embalse situado sobre la cuenca del río Adra. 
 
La proliferación de invernaderos y el fomento turístico en la zona experimentado en los últimos años, unido al 
clima mediterráneo seco, las bajas precipitaciones (que no alcanzan los 250 mm anuales), y la ausencia de cauces 
fluviales permanentes, ha provocado un déficit de agua, que se manifiesta en la merma de su capacidad de 
almacenamiento y en la disminución de la calidad de sus aguas, debido fundamentalmente a la sobreexplotación 
de sus acuíferos y al avance de la intrusión marina. 
 
En el terreno de la agricultura, Almería se ha convertido en una de las zonas más importantes de explotación 
agrícola de toda Europa. Ya conocida en muchos países como la “huerta de Europa”, el territorio almeriense, 
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tanto en la franja costera de Levante (Este) como en la de Poniente (Oeste), se configura por miles de hectáreas 
de cultivos bajo plástico.  
 
Nos encontramos, por tanto, ante una industria altamente rentable, que genera riqueza directa, e indirectamente 
debido al amplio sector auxiliar que la rodea. Esta rentabilidad depende directamente del agua, ya que es este un 
recurso indispensable para su correcto desarrollo. Es aquí donde interviene este proyecto de mejora de regadíos, 
garantizando al sector un abastecimiento continuo de agua de calidad y en cantidad suficiente, ya que 
actualmente se ve mermada año tras año, colocando en situación de peligro el futuro de esta industria, dado que 
en épocas de máxima demanda, las aportaciones de la desaladora y de los pozos, no son suficientes para cubrir la 
totalidad de dicha demanda. 
 

a) Objeto de la actuación: 
 
El presente proyecto supone la construcción de 5 nuevas balsas que alcanzarán unos volúmenes totales de 
almacenamiento de 197.000 m3 y de 187.700 m3 en cada uno de los grupos de balsas de El Cañuelo y La 
Redonda, respectivamente. Además se incluye en el proyecto, el diseño de la nueva conducción que, conectando 
con la tubería que proviene de la desaladora de Campo de Dalías y llega hasta Aguadulce, llevará el agua 
desalada hasta la balsa de agua desalada de El Cañuelo. 
 

b) Plazo de ejecución: 
 
La actuación tiene previsto un plazo total de ejecución de 24 meses, siendo necesario el servicio de asistencia a 
la dirección ambiental de obra. Este plazo es de 24 meses. 
 
La duración del contrato se ajustará automáticamente a la duración real de la obra sin que ello provoque un 
aumento del presupuesto. En el periodo en el que la obra no esté activa la Asistencia Técnica asistirá a la 
Dirección Ambiental de Obra pero sólo se abonará, en su caso, el Jefe de Unidad y el equipo de proyecto pues 
serán las únicas unidades que estarán presentes durante todo el plazo del contrato.  
 
 
2.  OBJETO DE LOS TRABAJOS DE ASISTENCIA A LA DIRECCIÓN AMBIENTAL DE LAS 

OBRAS. 
 
El objeto de los trabajos a desarrollar dentro del Contrato de Asistencia a la Dirección Ambiental, es el siguiente: 
 

 Análisis del proyecto. 
 Análisis del pliego de licitación del proyecto y la obra y de la oferta técnica del Contratista. 
 Análisis de las propuestas de carácter ambiental presentadas por el Contratista. 
 Análisis del Programa de Trabajo presentado por el Contratista. 
 Análisis del Plan de Aseguramiento de la Calidad Ambiental presentado por el Contratista. 
 Comprobación de la suficiencia cualitativa y cuantitativa de medios por parte del Contratista de las 

obras, para atender a la ejecución de las actividades ambientales. 
 Definición y organización de las medidas de control para asegurar la vigilancia ambiental. 
 Control de la adopción de las medidas protectoras y correctoras, y proponer, en su caso, otras nuevas 

cuando se consideren insuficientes. 
 Control de la ejecución del Programa de Vigilancia Ambiental. 
 Gestión y análisis de las propuestas del Contratista que impliquen una alteración de las condiciones del 

Contrato entre aquél y Acuamed, por conceptos ambientales, y, en caso de aprobación, generar toda la 
documentación necesaria. 

 Informar al Director Ambiental de Acuamed de las propuestas de modificaciones de obras que formule 
el contratista, que tengan repercusión de carácter ambiental, expresando respecto a éstas su opinión, sin 
carácter vinculante para aquella. 

 Supervisión de aquellos aspectos que han de estar resueltos de forma previa al inicio de la obra, tales 
como prospecciones arqueológicas y resoluciones de ocupación temporal de las vías pecuarias afectadas 
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por los proyectos, y cooperación con Acuamed en la coordinación con las Consejerías competentes en 
la obtención de su resolución. 

 Colaborar con Acuamed en la redacción de documentos relativos a la obra y a tramitaciones de 
permisos de carácter ambiental. 

 Informar de los incumplimientos que se detecten en la ejecución de las medidas de carácter ambiental 
en la obra. 

 Recopilar y presentar a ACUAMED, mensualmente, los planos y documentos definitorios de la obra 
elementales tal y como se han ejecutado, las actuaciones de carácter ambiental ejecutadas, y el 
cumplimiento del programa. 

 
 
3. DOCUMENTOS QUE SE PONDRÁN A DISPOSICIÓN DEL CONTRATISTA 
 
Se suministrarán al Adjudicatario los documentos y estudios realizados, o en fase de ejecución, que sirvan de 
base para el desarrollo de los trabajos. A título orientativo, y como base de partida, se pondrán a disposición: 
 

 Documentos de tramitación ambiental. 
 Trabajos cartográficos que se hayan realizado, en su caso, con posterioridad a la redacción de los 

proyectos informativos y constructivos de cada actuación, encargados por Acuamed. 
 Otros documentos de obra del contratista, como el Plan de Aseguramiento de la Calidad, Plan de 

Gestión de Residuos, etc. 
 

1. PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA PLANTA 
DESALADORA DE CAMPO DE DALÍAS. BALSAS DE EL CAÑUELO Y LA REDONDA EN EL CAMPO 
DE DALIAS (ALMERÍA)  

 
4. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR 
 
La norma básica que debe regir en todas las actuaciones a realizar por el Consultor es el estricto cumplimiento de 
las condiciones impuestas por la resolución ambiental sobre los proyectos informativos relativos a las 
actuaciones contempladas en el presente pliego, realizadas por el órgano competente del Ministerio de Medio 
Ambiente, Medio Rural y Marino. Estas condiciones emanan de las medidas protectoras y correctoras recogidas 
en los documentos relativos a la tramitación ambiental. 
 
Asimismo, el consultor deberá asegurarse de la correcta ejecución de aquellas medidas de carácter ambiental que 
se incluyen en el Proyecto Constructivo, las cuales quedan justificadas en su pliego de prescripciones técnicas y 
presupuestos. 
 
Por tanto el Consultor deberá tener en perfecto conocimiento  de esta documentación para garantizar su 
cumplimiento y comprobar que se realizan de forma correcta todas las medidas indicadas. 
Los trabajos a realizar por el Consultor serán los que se detallan a continuación. 
 
4.1. Organización de la Asistencia a la Dirección Ambiental de las Obras. 
 
Se entiende como Equipo de Asistencia a la Dirección Ambiental de la Obra el conjunto de personas 
dedicadas al control de los aspectos medioambientales de la obra. 
 
El Equipo de la Asistencia estará integrado, al menos, por el personal cuyas características figuran en el apartado 
6 del cuadro de características técnicas del presente Pliego de Cláusulas Reguladoras. 
 
Adicionalmente, la empresa adjudicataria deberá disponer de un asesor en arqueología que asesore y 
supervise los trabajos solicitados por la administración encargada de la gestión de patrimonio. 
 
Los concursantes propondrán la organización de la Asistencia con el correspondiente organigrama y funciones 
delegadas de las específicamente correspondientes a él para asignarlas a cada titular de la organización. 
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Especial importancia reviste la figura del Delegado del Contratista como máximo responsable de los trabajos y 
del Equipo de la Asistencia a la Dirección Ambiental de las Obras, y que deberá ser expresamente aceptado por 
Acuamed constituyendo un permanente asesor y colaborador del Director Ambiental. 
 
4.2. Trabajos previos a la ejecución de la obra 
 
Antes de proceder a la firma del acta de replanteo, que supone el inicio de las obras, el Jefe de la Asistencia 
Técnica Ambiental deberá realizar las siguientes actuaciones: 
 

 Análisis detallado de las características de la obra, de los valores ambientales de la zona que pueden ser 
afectados, descritos en los documentos de integración ambiental de los proyectos, de las medidas 
protectoras y correctoras propuestas en los correspondientes Planes de Vigilancia Ambiental propuestos 
por los Contratistas para aplicar en las obras. A raíz de este análisis se elaborará un informe de síntesis 
de los principales requisitos ambientales exigidos a cada obra, con indicación de las posibles 
deficiencias encontradas para garantizar el cumplimiento de las resoluciones ambientales. 

 Este documento de síntesis reflejará la utilidad de la información existente para los fines del proyecto, 
sistematizando su contenido para facilitar su manejo en fases posteriores del trabajo. 

 Programación detallada de las actuaciones previstas para el cumplimiento de sus objetivos así como 
descripción de la organización prevista. 

 Comprobación de las bases de replanteo. 

 Revisión de las mediciones y precios de las partidas de integración ambiental. 

 Propuesta de las visitas y relaciones a mantener con los agentes ambientales implicados en cada zona. 

 Análisis de las propuestas ambientales presentadas por el Contratista adjudicatario de las obras, 
fundamentalmente en lo que concierne a obras complementarias: zonas de préstamo, caminos de 
acceso, instalaciones, viabilidad del programa de trabajo, etc. 

 Establecer, de conformidad con las directrices de Acuamed, indicadores para estimar el grado de 
realización de las medidas previstas como de los resultados alcanzados. Estos indicadores se referirán a 
diferentes factores ambientales: 

o Medio físico 
o Medio biótico 
o Medio cultural 

 Además se recabarán las disposiciones de todo tipo aparecidas en el BOE que afecten al Proyecto. 

 
4.3. Control durante la ejecución de la obra. 
 
Los trabajos de la Asistencia a la Dirección Ambiental durante la ejecución de la obra contemplarán, al menos, 
los siguientes: 
 

 Controlar y coordinar la ejecución de las medidas preventivas, correctoras y compensatorias definidas 
en los proyectos constructivos, así como las establecidas por Acuamed durante el transcurso de la obra, 
estableciendo los criterios para la correcta ejecución de la misma. 

 Comprobación de la existencia de los préstamos y canteras propuestas por el Contratista y su 
adecuación a lo expresado en el proyecto. 

 Proponer nuevas medidas correctoras si se observa que los impactos son superiores a los previstos o las 
medidas inicialmente propuestas son insuficientes. 

 Proponer las relaciones que Acuamed deba mantener con las diferentes administraciones ambientales 
que estén relacionadas con la ejecución de la obra, tanto de carácter Estatal, Autonómico o Local. 
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 Controlar la ejecución del Programa de Vigilancia Ambiental. 

 Controlar de forma sistemática la obra ejecutada y las desviaciones que se presentan respecto al 
Programa actualizado del Contratista, indicando las causas por las que se han producido las 
desviaciones. 

 Emitir los informes técnicos periódicos, mensuales, sobre el grado de cumplimiento de la Declaración 
de Impacto Ambiental y de las medidas incluidas en el Estudio de Impacto Ambiental. 

 Coordinar las medidas preventivas y correctoras adoptadas en los Proyectos, fijando los criterios para la 
correcta ejecución de las mismas. 

 Realizar mediciones sobre los indicadores establecidos para comprobar el grado de cumplimiento de las 
medidas previstas. 

 Asesorar a Acuamed en cuestiones o problemas ambientales que surjan durante el desarrollo de la obra. 

 Revisar los informes realizados por Acuamed relativos a temas ambientales. 

 Presentar al Director Ambiental de Acuamed, o a quien éste indique, las no conformidades sobre 
actuaciones realizadas de carácter ambiental por el Contratista, caracterizándolas como faltas leves, 
graves o muy graves, proponiendo las actuaciones necesarias y el plazo en que deben ser resueltas. 

 Disponer de un archivo completo de todos los permisos, autorizaciones y albaranes de carácter 
ambiental. 

 
Antes de proceder a la recepción de la obra, el Delegado del Consultor presentará un informe general que recoja 
todas las actuaciones realizadas relativas a temas ambientales, detallando las medidas realizadas, las incidencias 
presentadas y los estudios complementarios efectuados que afectan a la zona por donde discurre la obra. 
 
Será preceptivo para proceder a la recepción de la obra que todas las no conformidades presentadas hayan 
quedado resueltas. 
 
4.4. Modificaciones al servicio. 
 
Las posibles modificaciones podrán ser debidas a: 
 

a) Variaciones técnicas (sustitución de unas unidades por otras). 
b) Variaciones de medición (desviación de mediciones respecto a lo previsto en proyecto). 
c) Ejecución de obras no previstas inicialmente. 
d) Supresión de obras previstas en el proyecto. 
e) Variación de los procedimientos de construcción indicados en el proyecto. 

 
Las modificaciones indicadas estarán generadas o propuestas por Acuamed. 
 
En cualquier caso, la Asistencia a la Dirección Ambiental deberá intervenir durante el planteamiento del 
proyecto modificado, en los aspectos ambientales del mismo, con el fin de que no se alteren los condicionantes 
emanados de la Declaración de Impacto Ambiental, debiendo realizar al respecto un informe sobre la 
conveniencia, o no, de la modificación, con relación a los aspectos indicados. 
 
La aprobación de las posibles modificaciones será exclusiva de Acuamed. 
 
4.5. Relaciones de la Asistencia a la Dirección Ambiental de Obra con terceros. 
 
Se determinará la forma de llevar la correspondencia (cartas, notas, estadillo, etc.), las reuniones periódicas o no, 
la forma de canalizar las quejas de una y otra parte y los detalles operativos que se considera esenciales. 
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Hay que acordar entre la Asistencia y el Contratista la resolución de disputas (salvando lo previsto en el Contrato 
Acuamed - Constructor y las leyes) buscando una solución rápida de cualquier desacuerdo. 
 
En cualquier caso el Consultor se abstendrá de dar órdenes directas al Contratista salvo delegación 
expresa del Director Ambiental de las Obras. 
 
4.6. Documentación. 
 
La Asistencia generará los documentos que a continuación se indican y cuya forma, lugar y tiempo de 
presentación, así como sus características o requisitos que deban cumplir serán las que, en cada momento, 
determine el Director Ambiental. 
 
4.6.1. Informe inicial. 
 
El informe inicial realizará un análisis detallado de las características de la obra, de los valores ambientales de la 
zona que pueden ser afectados, descritos en los documentos de integración ambiental de los proyectos, de las 
medidas protectoras y correctoras propuestas en el correspondiente Plan de Vigilancia Ambiental propuesto por 
el Contratista para aplicar en la obra. A raíz de este análisis se elaborará un informe de síntesis de los principales 
requisitos ambientales exigidos en obra, con indicación de las posibles deficiencias encontradas para garantizar 
el cumplimiento de las resoluciones ambientales. 
 
4.6.2. Informe mensual. 
 
El Informe mensual que, conforme a las directrices de Acuamed, contendrá como mínimo: 
 

 Comentario General. Hechos más destacados. 
 Breve descripción del avance de obra y su incidencia en las medidas protectoras, correctoras y 

compensatorias. 
 Comparación del avance con el Plan de Obra y evaluación de retraso o adelanto tanto del plazo total 

como de los plazos parciales de las distintas partes de las obras.  
 Informe de medición de los indicadores de seguimiento de las medidas previstas. 
 Informe del Plan de Seguimiento de Vigilancia Ambiental. 
 Relación de medios de la Asistencia a la Dirección Ambiental de las Obras. 
 Asuntos varios tales como: reuniones con los Contratistas, acuerdos, incidentes, etc. 
 Conclusiones: Desarrollo de la obra y perspectivas. 

 
4.6.3. Informes puntuales. 
 
Informes puntuales sobre hechos específicos de relevancia por iniciativa propia o a petición de la Dirección 
Ambiental. 
 
4.6.4. No Conformidades. 
 
En el momento en que el consultor detecte una desviación significativa de carácter ambiental en la realización de 
las obras, redactará la correspondiente no conformidad y la remitirá a la Dirección Ambiental de Acuamed, 
quien deberá dar el visto bueno, previo a ponerlo en conocimiento del Director de la Obra y de la Asistencia a la 
Dirección de Obra. 
 
Las “no conformidades” llevarán una breve explicación de las causas que la han motivado y las medidas 
correctoras que se proponen,  estableciendo un plazo máximo para su solución. 
 
Los licitadores propondrán en sus ofertas el tratamiento previsto a las “no conformidades” y al seguimiento de 
las mismas. 
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4.6.5. Actas de reuniones. 
 
Se remitirán las Actas a las partes implicadas y se llevará un registro de las mismas. 
 
4.6.6. Correspondencia y otros documentos. 
 
Se llevará un registro con copias archivadas y tratamiento de las “no conformidades” y demás informes de obra y 
vigilancia. Asimismo, se deberá disponer de copia de todos los permisos, autorizaciones y albaranes de carácter 
ambiental. 
 
4.6.7. Informe Final de Obra. 
 
La Asistencia a la Dirección Ambiental de las Obras redactará un Informe Final de Obra en el que se haga una 
recopilación de los aspectos ambientales más significativos de la misma. 
 
En este informe se recogerán la documentación descriptiva sobre el estado final de la obra, modificaciones 
respecto al Proyecto inicial, información gráfica más significativa del desarrollo de la obra, nombres de las 
empresas y técnicos  (principales) participantes en la obra, ficha resumen de características de la obra y, en su 
caso,los defectos no corregidos. Se propondrá un plazo al Contratista dentro del “periodo de garantía” para su 
eficaz reparación. Esta propuesta deberá contar con el visto bueno de la Dirección Ambiental de Acuamed. 
 
4.6.8. Otros documentos  
 

 Reportaje fotográfico y de vídeo, en su caso. 
 Planos de obra, procedimientos constructivos. 
 Control de calidad y de  ejecución de obra en cuanto a los aspectos ambientales. 
 Mediciones. 

 
4.7. Programa de trabajo. 
 
Los ofertantes presentarán un Programa de Trabajo, tal y como se indica en la Cláusula 8.1.2. del Pliego de 
Cláusulas Reguladoras, y ajustado a los Planes de Obra del proyecto aprobado objeto de la presente licitación de 
Asistencia a la Dirección ambiental de Obra, presentando las actividades que crean más convenientes para el 
desarrollo de sus trabajos. 
 
El programa de trabajo se ajustará de modo que esté actualizado a la fecha de formalización del Contrato. 
Asimismo, el programa de trabajo se actualizará por el adjudicatario cada vez que se modifiquen las condiciones 
contractuales. 
 
En el periodo en el que la obra no esté activa la Asistencia Técnica asistirá a la Dirección ambiental de Obra pero 
se podrá reducir el porcentaje de dedicación del equipo contratado. 
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APÉNDICE 1 
PRESUPUESTO 
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1.- PRESUPUESTO 
 
El equipo ofertado estará constituido por profesionales que cumplan los requisitos exigidos en el punto 6 
del cuadro de características del presente Pliego de Cláusulas Reguladoras. 
 

PE-1 Jefe de la Asistencia Técnica Ambiental 

Profesional con titulación adecuada y con más de 3 años de experiencia en trabajos de vigilancia 
ambiental en obra, restauración ambiental, conservación del patrimonio natural, y aplicación de medidas 
correctoras y compensatorias en las Obras Públicas. 
 
La dedicación a este contrato será de un 25%. 
 
Incluyendo sueldos, pluses, dietas, cuotas a la Seguridad Social, gastos de desplazamiento y otros, según 
se establece en la Cláusula 4 del modelo de Contrato. 
 
Dependerá directamente del Director Ambiental de ACUAMED. 
 

PE-2 Técnico Ambiental 

Profesional con titulación adecuada, con al menos 1 año de experiencia en trabajos de vigilancia 
ambiental en obra, restauración ambiental, conservación del patrimonio natural, y aplicación de medidas 
correctoras y compensatorias en las obras públicas. 
 
La dedicación a este contrato será de un 100%. 
 
Incluyendo sueldos, pluses, dietas, cuotas a la Seguridad Social, gastos de desplazamiento y otros, según 
se establece en la Cláusula 4 del modelo de Contrato. 
 
En los precios unitarios del Presupuesto se consideran incluidos, entre otros, los Gastos Generales (13 %) 
y el Beneficio Industrial (6%), además de todos los conceptos recogidos en la cláusula 2.1 del Contrato. 
 
Al importe total anterior se le añadirá el IVA correspondiente. 
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PRECIOS UNITARIOS 

 

Cód. Unidad Denominación de la Unidad Precio 

        
PE-01 Ud. Jefe de la asistencia técnica ambiental 5.500,00 
PE-02 Ud. Técnico ambiental 3.000,00 
VE-01 Ud. Vehículo todoterreno 700,00 
PA-01 P.A. Partida alzada a justificar para estudios específicos 6.000,00

 
 
 

PRESUPUESTOS PARCIALES AUXILIARES 
 
1. PERSONAL 
 

Cód. Unidad Denominación de la Unidad Medición Precio Importe 

PE-01 Ud. Jefe de la asistencia técnica 
ambiental 6 5.500,00 33.000,00

PE-02 Ud. Técnico ambiental 24 3.000,00  72.000,00

    TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL AUXILIAR 1 105.000,00

 
 
2. VEHICULOS 
 

Cód. Unidad Denominación de la Unidad Medición Precio Importe 

VE-01 Ud. Vehículo todoterreno 

24 700,00  16.800,00

    TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL AUXILIAR 2 16.800,00 

 
 
3.  PARTIDAS ALZADAS 
 

Cód. Unidad Denominación de la Unidad Medición Precio Importe 

 
PA-01 

 
P.A. 

Partida alzada a justificar para 
estudios específicos 1 6.000,00 6.000,00

    TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL AUXILIAR 3 6.000,00
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PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 
 
 

Cód. Unidad Denominación de la Unidad Medición Precio Importe 
PPA-01 Ud. Personal 1 105.000,00  105.000,00
PPA-02 Ud. Vehículos 24 700,00  16.800,00
 
PA-01 

 
P.A. 

Partida alzada a justificar para estudios 
específicos 1 6.000,00 6.000,00

          

            
   PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 127.800,00 
            

 
 
Asciende el presente PRESUPUESTO TOTAL a la expresada cantidad de  CIENTO VEINTISIETE 
MIL OCHOCIENTOS  EUROS (127.800,00). 
 
 
 
 
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN       127.800,00 €  
            I.V.A. (18%)          23.004,00 €  
PRESUPUESTO TOTAL        150.804,00 €  

 
Asciende el presente PRESUPUESTO TOTAL a la expresada cantidad de CIENTO CINCUENTA MIL 
OCHOCIENTOS CUATRO EUROS (150.804,00 €). 
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APÉNDICE 2 

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA 
DESALADORA DEL CAMPO DE DALÍAS. BALSAS DE EL CAÑUELO Y LA REDONDA EN 
EL CAMPO DE DALÍAS (ALMERÍA) 

 
 
 
 
 

Se adjunta en CD ó DVD aparte 
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ANEXO V 

DOCUMENTO DE FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO DE REALIZACION DE SERVICIO 
DE INGENIERIA PARA LA ASISTENCIA A LA DIRECCION AMBIENTAL DE LAS OBRAS 
COMPLEMENTARIAS DE LA DESALADORA DEL CAMPO DE DALÍAS. BALSAS DE EL 
CAÑUELO Y LA REDONDA EN EL CAMPO DE DALÍAS (ALMERÍA) 
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ÍNDICE 
 
CLÁUSULAS 
 
Primera.- Interpretación del Contrato. 
 
Segunda.- Objeto del Contrato. 
 
Tercera.-Documentos contractuales. 
 
Cuarta.- Precio y revisión. 
 

4.1. Precio. 
4.2. Revisión. 

 
Quinta.- Pago del Precio. 
 

5.1. Valoración del Servicio. 
5.2. Abono de las certificaciones. 

 
Sexta.- Plazo. 
 

6.1. Plazo del Contrato. 
6.2. Inicio del cómputo del Plazo de Contrato. 
6.3. Retrasos en la ejecución y posible prórroga del Plazo del Contrato. 

 
Séptima.- Programa de Trabajos. 
 
Octava.- Permisos y licencias. 
 

8.1. Obligaciones del Contratista. 
8.2. Obligaciones de Acuamed. 

 
Novena.- Dirección del Servicio. 
 
Décima.- Personal del Contratista. 
 
Undécima.- Subcontratación. 
 
Duodécima.- Ejecución del Servicio. 
 
Décimo Tercera.- Obligaciones y medios del Contratista para la realización del Servicio. 
 
Décimo Cuarta.- Información a preparar por el Contratista. 
 
Décimo Quinta.- Publicaciones y reportajes sobre la realización del Servicio. 
 
Décimo Sexta.- Riesgo del Contrato. 
 
Décimo Séptima.- Obligaciones fiscales, laborales, de protección del medio ambiente, de seguridad y 
salud y sociales. 
 
Décimo Octava.- Supervisión e inspección del Servicio. 
 
Décimo Novena.- Control de Calidad. 
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Vigésima.- Comprobación por parte de Acuamed. Recepción del Servicio. 
 
Vigésimo Primera.- Liquidación. 
 
Vigésimo Segunda.- Garantías. 
 
Vigésimo Tercera.- Período de Garantía. Obligaciones del Contratista durante el Plazo de Garantía. 
 
Vigésimo Cuarta.- Seguros. 
 
Vigésimo Quinta.- Modificaciones del Servicio. 
 

25.1. Modificación a instancia de Acuamed. 
25.2. Procedimiento para la modificación. 
25.3. Precios contradictorios. 

 
Vigésimo Sexta.- Suspensión total o parcial del Servicio. 
 
Vigésimo Séptima.- Penalizaciones. 
 

27.1. Penalizaciones por la existencia de defectos en la calidad del Servicio. 
27.2. Penalizaciones por deficiencias y/o retrasos en la información. 
27.3. Penalización por falta de cumplimiento del Plazo del Contrato. 
27.4. Penalización por incumplimiento de los plazos parciales establecidos en el Programa de 
Trabajos. 
27.5. Penalización por incumplimiento de órdenes e instrucciones de la Dirección del Servicio. 
27.6. Límite de las penalizaciones. 
27.7. Penalizaciones por incumplimiento de las obligaciones en materia de subcontratación, 
medioambiental y social. 
27.8. Penalizaciones por daños y perjuicios. 

 
Vigésimo Octava.- Fuerza Mayor. 
 
Vigésimo Novena.- Propiedad, reserva y sigilo. 
 
Trigésima.- Resolución. 
 

30.1. Resolución del Contrato por causas imputables al Contratista. 
30.2. Resolución del Contrato por causas imputables a Acuamed. 
30.3. Resolución por mutuo acuerdo. 
30.4. Procedimiento para la resolución del Contrato. 
 

30.4.1. Efectos de la resolución por causas imputables al Contratista. 
30.4.2. Efectos de la resolución por causas imputables a Acuamed. 

 
Trigésimo Primera.- Cesión y subrogación. 
 

31.1. Cesión de la posición jurídica de Acuamed. 
31.2. Cesión de la posición jurídica del Contratista. 

 
Trigésimo Segunda.- Otorgamiento de escritura. 
 
Trigésimo Tercera.- Régimen de reclamaciones y recursos en la fase de ejecución del Contrato. Arbitraje 
y jurisdicción. 
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ANEXOS 

Anexo nº 1.- Pliego de Cláusulas Reguladoras. 
 
Anexo nº 2.- Oferta (técnica y económica). 
 
Anexo nº 3.- Relación de medios personales y materiales adscritos por el Contratista al Servicio. 
 
Anexo nº 4.-Programa de Trabajos. 
 
Anexo nº 5.- Plan de Aseguramiento de la Calidad. 
 
Anexo nº 6.- Requisitos fundamentales para los contratos de seguros. 
 
Anexo nº 7.- Copia de la garantía definitiva. 
 
Anexo nº 8.- Escritura de apoderamiento del representante del Contratista. 
 
Anexo nº 9.- Documentos de nombramiento y aceptación del Delegado del Contratista 
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DOCUMENTO DE FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO DEL SERVICIO DE INGENIERÍA 
PARA LA ASISTENCIA A LA DIRECCIÓN AMBIENTAL DE LAS OBRAS 
COMPLEMENTARIAS DE LA DESALADORA DEL CAMPO DE DALÍAS. BALSAS DE EL 
CAÑUELO Y LA REDONDA EN EL CAMPO DE DALÍAS (ALMERÍA) 
 

 

 
 
En ............., a ..... de ................. de 20... 
 
 

REUNIDOS 
 
De una parte,  
 
1. AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRÁNEAS, S.A., sociedad de nacionalidad española, 
constituida por tiempo indefinido mediante escritura pública otorgada el día 7 de Marzo de 2002, ante el 
Notario de Madrid, Don José Antonio García de Cortázar Nebreda, bajo el número 1.255 de su orden de 
protocolo, e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al tomo 17.481, Libro 0, folio 10, hoja M-
300094, inscripción 1ª. Tiene su domicilio en Madrid, c/ Albasanz, número 11 y C.I.F. nº A83174524 (en 
adelante, “Acuamed”). 
 
Acuamed actúa representada en este acto por Don […] en su condición […] de la sociedad, tal y como 
resulta de la escritura pública el día […] de […] de […], ante el Notario de Madrid, Don [..] bajo el 
número […] de su orden de protocolo, e inscrita en el hoja de la sociedad, inscripción […]. 
 
[Nota: El párrafo anterior será de aplicación si la persona que firme en representación de Acuamed 
tuviera un poder general inscrito en el Registro Mercantil. Si no fuere así, habría que ajustarlo a la 
representación concreta del firmante]. 
 
De otra parte, 
 
1. […], sociedad de nacionalidad […], constituida por tiempo indefinido mediante escritura pública 
otorgada el día [..], ante el Notario de […], Don […], bajo el número […] de su orden de protocolo, e 
inscrita en el Registro Mercantil de [..], al tomo [..], libro […] , folio [..], hoja [..-…], inscripción […]. 
Tiene su domicilio en […], […], número […] y C.I.F. nº […] (en adelante, el “Contratista” o la 
“Asistencia” indistintamente). 
 
El Contratista actúa representada en este acto por Don […] en su condición […] de la sociedad, tal y 
como resulta de la escritura pública el día […] de […] de […], ante el Notario de Madrid, Don […] bajo 
el número […] de su orden de protocolo, e inscrita en el hoja de la sociedad, inscripción […]. 
 
[Nota: si la sociedad no fuera de nacionalidad española, ajustar a los documentos acreditativos de su 
constitución y de la representación de quien firme por ella. Además, el párrafo anterior será de 
aplicación si la persona que firme en representación de Acuamed tuviera un poder general inscrito en el 
Registro Mercantil. Si no fuere así, habría que ajustarlo a la representación concreta del firmante] 
 
Acuamed y el Contratista podrán ser denominados conjuntamente en este contrato como las “Partes”, e, 
individualmente, cada una de ellas como la “Parte”. 
 
 
 
 

EXPONEN 
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I.- El Consejo de Administración de Acuamed aprobó, en su reunión del día […] de […] de 20[…] ,la 
ejecución de [descripción del Servicio concreto,] relativo a la actuación aprobada por [referencia a la 
legislación concreta que habilita el Servicio] (en adelante, el “Servicio”), y la convocatoria de la 
licitación necesaria para la adjudicación del contrato que tenga como objeto la realización, por el licitador 
que resulte adjudicatario del mismo, de todas las actividades necesarias para llegar al resultado final de 
entregar a Acuamed toda la documentación generada durante la realización del Servicio, en las 
condiciones previstas en el Pliego de Cláusulas Reguladoras y en la oferta del Contratista, y la prestación 
por el mismo de la correspondiente garantía respecto de aquella, a cambio de un precio cierto (en 
adelante, el “Precio”). 
 
II.- Que en cumplimiento del referido acuerdo adoptado, y conforme a lo dispuesto en el Pliego de 
Cláusulas Reguladoras de la licitación, que prevé la adjudicación del correspondiente Contrato a través 
del procedimiento abierto, se procedió al anuncio de la licitación en el Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas de fecha […] de […] de […] y en el BOE, núm. ...... del día ...de ...... de ... 
 
III.- Seguido el procedimiento para la adjudicación del contrato, en la fase de presentación de ofertas, la 
empresa [denominación social del Contratista] presentó la suya, acompañada de todos los documentos 
exigidos en la Pliego de Cláusulas Reguladoras. 
 
IV.- La Mesa de Contratación formuló la propuesta de adjudicación a favor del Contratista, acordando el 
Consejo de Administración de la Acuamed, en su reunión del día […] de […] de 200[…], según acredita 
la certificación que se anexa, adjudicar el contrato en el sentido de la propuesta formulada por aquella. 
 
V.- El Contratista ha acreditado frente a la Mesa de Contratación de Acuamed, su capacidad y 
personalidad para contratar y obligarse, en especial, para el otorgamiento del presente contrato y ha 
constituido a favor de Acuamed la garantía definitiva exigida en el Pliego de Cláusulas Reguladoras, a los 
efectos previstos en este contrato. 
 
VI.- Que en virtud de lo anterior, ambas Partes, reconociéndose plena capacidad para contratar, han 
decidido celebrar un contrato de realización del Servicio (en adelante, el “Contrato”), que se regirá por 
las siguientes 
 
 
CLÁUSULAS 
 
PRIMERA.- INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO. 
 
1.1. Las dudas y discrepancias que puedan surgir en la ejecución del presente Contrato se resolverán por 
el Director del Servicio que comunicará al Contratista, por escrito, la existencia de dichas diferencias y 
las instrucciones necesarias de cómo llevar a cabo los trabajos de acuerdo siempre con el Contrato. 
 
1.2. Si, como consecuencia de lo expuesto en la Cláusula 1.1, el cumplimiento de lo dispuesto por el 
Director del Servicio implicase la aparición de nuevos gastos que el Contratista no hubiese previsto, se 
deberá acordar por las Partes el correspondiente Precio Contradictorio, según el procedimiento indicado 
en la Cláusula 25.3. 
 
1.3. Siempre que en el Contrato se indique que el Contratista debe realizar determinado trabajo "por su 
cuenta", "a su cargo", "sin cargas adicionales para Acuamed", u otra expresión similar, se entenderá que 
el Contratista no podrá recibir compensación adicional de Acuamed por tal trabajo y que, por tanto, sus 
costes se consideran incluidos en las diversas unidades que componen el Precio del Servicio. 
 
1.4. No se considerará que alguna de las Partes haya renunciado a algún derecho, poder o privilegio 
otorgado por este Contrato o estipulación del mismo, salvo que tal renuncia haya sido debidamente 
expresada por escrito y reconocida por la otra Parte. La renuncia de un derecho concreto no implicará la 
renuncia a eventuales derechos futuros, aunque sean de la misma naturaleza. 
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1.5. El no ejercicio de un derecho no implicará renuncia al mismo, salvo en los supuestos concretos 
previstos en el Contrato. 
 
 
SEGUNDA.- OBJETO DEL CONTRATO. 
 
2.1. El presente Contrato tiene por objeto regular los términos y condiciones en que el Contratista 
realizará el Servicio para llegar al resultado final de entregar a Acuamed toda la documentación generada 
durante la realización del mismo y prestará garantía respecto de dicho Servicio a cambio de un Precio, 
comprendiendo en el mismo todos los trabajos y servicios necesarios para la ejecución del Servicio, así 
como la provisión de todos los medios humanos y materiales (a excepción de los que, en su caso, 
suministre Acuamed). 
 
2.2. Los trabajos serán realizados por el Contratista en las condiciones previstas en el Pliego de Cláusulas 
Reguladoras y en su oferta, incluidos como Anexos nos 1 y 2 al presente Contrato, y de acuerdo con el 
Pliego de Prescripciones técnicas particulares de la licitación, incluido como Anexo V del Pliego de 
Cláusulas Reguladoras. La ejecución de los trabajos se realizará con la supervisión del Director del 
Servicio. 
 
2.3. Las Partes consideran que las características del Servicio objeto de este Contrato y sus condiciones de 
ejecución, se encuentran perfectamente determinadas de conformidad con la información contenida en los 
documentos que al mismo se incorporan. En el supuesto de que para la ejecución de las unidades descritas 
en el Pliego de Cláusulas Reguladoras y en la oferta del Contratista fuera precisa la realización de alguna 
parte del Servicio, no prevista expresamente en el mismo y/o en su documentación adjunta, pero 
lógicamente complementaria, se entenderá que la misma ha sido tenida en cuenta por el Contratista, 
viniendo éste obligado a realizarla, y quedando comprendida en el precio estipulado en la Cláusula 
Quinta. 
 
 
TERCERA.-DOCUMENTOS CONTRACTUALES. 
 
3.1. La realización del Servicio será realizada por el Contratista en la extensión y con el detalle definido 
en los siguientes documentos, que revisten todos ellos carácter contractual, e integran, por tanto, este 
Contrato (en adelante, los “Documentos Contractuales”): 
 

1) Pliego de Cláusulas Reguladoras, que se adjunta como Anexo nº 1 a este Contrato, y en el que 
está incluido como Anexo V al mismo, el Pliego de Prescripciones técnicas particulares y como 
Anexo VI el proyecto constructivo aprobado. 

 
2) Oferta (técnica y económica) presentada por el Contratista, que se adjunta como Anexo nº 2 al 

presente Contrato. 
 

3) Relación de medios personales y materiales, presentada en el sobre B de la licitación, que, como 
mínimo, el Contratista deberá adscribir para la realización del Servicio y que se adjunta como 
Anexo nº 3 a este Contrato. 

 
4) Programa de Trabajos con fijación de mensualidades (se adjuntan como Anexo nº 4). 

 
5) Plan de Aseguramiento de la Calidad (se adjunta como Anexo nº 5). 

 
6)    Requisitos fundamentales para los contratos de seguros (se adjunta como Anexo n0 6).  

7) Copia de la garantía definitiva (se adjunta como Anexo nº 6). 
 

8) Escritura de apoderamiento del representante del Contratista (se adjunta como Anexo nº 7). 
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9)  Documentos de nombramiento y aceptación del Delegado del Contratista (se adjuntan como 

Anexo nº 8). 
 
3.2. En caso de discordancia o de contradicción entre el contenido de los Documentos Contractuales, será 
de aplicación preferente el presente Contrato, y después, los documentos Anexos, por el orden de su 
numeración. 
 
 
CUARTA.- PRECIO Y REVISIÓN. 
 
4.1. Precio. 
 
4.1.1. El Precio del Contrato se fija en la cantidad de […] euros (…€). 
 
Dicho Precio se incrementará en una cantidad de […] correspondiente al Impuesto sobre el Valor 
Añadido vigente (en adelante, “IVA”). 
 
El Precio se considerará como precio máximo cerrado, a todos los efectos. 
 
4.1.2. El Precio no se fija por ajuste o por tanto alzado, de manera que la cantidad a abonar al 
Contratista será la que resulte de aplicar a las unidades del Servicio realmente ejecutadas a los precios 
establecidos para cada unidad (en adelante, el “Precio por Unidad”), de acuerdo con el Pliego de 
Cláusulas Reguladoras y con la oferta del Contratista y, en su caso, con las Modificaciones al presente 
Contrato, valorándose con lo expresado los trabajos realmente ejecutados que sean objeto del contrato. 
 
Los Precios por Unidad incorporarán todos los costes y gastos que sean necesarios para la realización del 
Servicio, en los términos establecidos en el presente Contrato y en sus Anexos, y en especial, en el Pliego 
de Prescripciones técnicas particulares. 
 
La descomposición y justificación de los Precios por Unidad recogidos, en su caso, en el referido Pliego 
de Prescripciones técnicas particulares, así como los rendimientos y los precios básicos que se detallan en 
el mismo, tienen como finalidad, única y exclusivamente, su utilización para el cálculo de los Precios 
Contradictorios, tal y como estos se definen en la Cláusula Vigésima. 
 
Asimismo, la descomposición y justificación de los Precios por Unidad se empleará, únicamente, para 
determinar el precio de las unidades incompletas, en caso de paralización del Servicio o extinción del 
Contrato. 
 
4.1.3. Tanto en el Precio como en el Precio por Unidad se entenderán, en todo caso, incluidos, sin que 
la relación que sigue sea limitativa sino meramente enunciativa, los siguientes conceptos: 
 

a) Gastos, honorarios o tasas que se deriven de los trabajos previos de verificación de la 
documentación a utilizar para la realización del Servicio, y, en su caso, el correspondiente al 
visado de los trabajos, de acuerdo con el Convenio entre Acuamed y el Colegio de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos. 
 

b) Gastos e impuestos, arbitrios o tasas que se deriven del presente Contrato o de la realización del 
Servicio en sí. 
 
En el caso de creación de nuevos impuestos se estará a lo que se determine legalmente, salvo que 
los nuevos impuestos sustituyan a otros ya existentes, en cuyo caso se aplicará lo estipulado en la 
Cláusula 35.1. 
 
En lo anterior deberá considerarse excluido el IVA o, en su caso, cualquier otro impuesto que 
por la realización de la actividad o ámbito territorial pudiera corresponder, debiendo ser 



 
  
 
 
 
 

 36

C/Albasanz, 11 
28037 Madrid 
Tel. 91 423 45 00 - Fax 91 423 45 47 
www.acuamed.es 

repercutido como partida independiente en los documentos que se presenten para el cobro, sin 
que el Precio pueda experimentar incremento alguno como consecuencia de esta consignación 
del tributo resultante. 
 

c) Gastos que se originen al Contratista como consecuencia de reconocimientos, ensayos, control 
de materiales, control de ejecución, pruebas, etc., necesarios para la realización de la Asistencia. 

 
d) Gastos de permisos o licencias de todo tipo, tanto de carácter público como privado, incluidas, 

en su caso, las de carácter municipal o autonómico, que pudieran resultar necesarias o 
convenientes para la realización del Servicio. 

 
e) Gastos por acopios de materiales, en su caso. 

 
f) Gastos de instalación y retirada de toda clase de construcciones auxiliares, plantas, instalaciones, 

maquinaria y herramientas, si fuesen necesarias para la realización del Servicio. 
 

g) Gastos de alquiler o adquisición de terrenos para depósitos de maquinaria y materiales, en su 
caso. 

 
h) Gastos de protección del equipamiento contra todo tipo de deterioro, si fuesen necesarios. 

 
i) Gastos de montaje, conservación y retirada de instalaciones de suministro o vertido de agua, así 

como de energía eléctrica, necesarios para la realización de la Asistencia, así como derechos, 
tasas o importe de tomas de corriente, contadores y otros elementos auxiliares. 

 
j) Daños producidos a cualquier tercero como consecuencia de la realización del Servicio, tanto si 

están asegurados como si, por la causa que fuere, estuvieran excluidos o estuviesen fuera de la 
cobertura del seguro. 

 
k) Mayores costes que pudieran derivarse de la realización de trabajos nocturnos, en horas 

extraordinarias o en días festivos, necesarios para cumplir el Programa de Trabajo, y plazo 
acordado excepto en el supuesto de que la adopción de las citadas medidas se produzca a 
petición expresa de Acuamed, y sea motivada por retrasos no imputables al Contratista, o para 
adelantar la finalización del Servicio sobre el plazo inicialmente previsto, con la previa 
autorización de Acuamed. 

 
l) Mayores costes que pudieran derivarse con motivo de la realización de trabajos nocturnos, en 

horas extraordinarias o en días festivos por bajo rendimiento, por la necesidad de terceros, o por 
imponerlo así dichos terceros o cualesquiera administraciones afectadas, especialmente por 
causa del tránsito. 

 
m) Gastos correspondientes al Plan de Aseguramiento de Calidad, detallados en el anexo 

correspondiente. 
 

n) El importe a que ascienda la edición, en su caso, de un folleto explicativo del Servicio contratado 
con una tirada de mil (1.000) ejemplares. 

 
o) Los gastos e impuestos derivados de la publicación, por una sola vez, de los anuncios de la 

licitación y adjudicación, y los de la formalización del Contrato cuando se eleve a escritura 
pública. 

 
p) En caso de existir, los gastos relativos a los seguros solicitados por Acuamed. 

 
q) Los gastos y costes derivados de cualquier subcontratación del Contratista, en su caso, 

previamente autorizada por Acuamed. 
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r) Todos los gastos generales, de empresa, y el beneficio del Contratista, que se entenderán 
incluidos en el Precio. 

 
4.1.4. Tanto el Precio como los Precios por Unidad obtenidos por aplicación de la Baja, no sufrirán 
variación durante la ejecución de los trabajos, salvo lo previsto en la Cláusula 4.2. 
 
 
4.2. Revisión. 
 
4.2.1. La revisión del Precio1 se realizará mediante la aplicación de la fórmula o sistema de revisión 
señalada en el apartado 11 del Cuadro de Características del Pliego de Cláusulas Reguladoras a los 
importes líquidos de las prestaciones realizadas y cuya expresión matemática es la que se indica a 
continuación. 
 
4.2.2. El incremento de precios se realizará aplicando la fórmula que se indica a continuación, para los 
trabajos del Servicio realizados en cada año natural que no sean debidos a retrasos del Contratista: 
 

Precio Unitario (n+1) = Precio Unitario (0) x (1+IPCn), 
 
donde: 
 

 Precio Unitario 0 = Precio Unitario o descompuesto de la oferta del Contratista. 
 

 Precio Unitario n+1 = Precio Unitario del año en curso 
 

 IPCn = Índice de Precios al Consumo Armonizado de la U.E. acumulado a diciembre de 200[ ] 
correspondiente al Año transcurrido (n) según sea publicado en el Instituto Nacional de 
Estadística de España. 

 
El límite máximo del incremento de precios, en los dos (2) años posteriores a los de duración del 
Contrato, se fija en un doce por ciento (12%). Pasados estos dos (2) años, si el incremento es superior al 
doce por ciento (12%) indicado, Acuamed podrá rescindir el contrato. 
 
4.2.3. El índice o fórmula de revisión que se aplique será invariable durante la vigencia del Contrato, y 
determinará la revisión de precios en cada fecha respecto de la fecha final de plazo de presentación de 
ofertas. 
 
4.2.4. La revisión sólo tendrá lugar una vez transcurrido un año desde la formalización del contrato y 
cuando éste se hubiera ejecutado en un 20 por 100 de su importe. 
 
 
QUINTA.-PAGO DEL PRECIO. 
 
5.1.-Valoración del Servicio. 
 
5.1.1. La Dirección del Servicio redactará los días 30 de cada mes, y con referencia a este día, una 
relación valorada en la que constarán todas las mediciones parciales, y al origen, del trabajo realizado en 
todas y cada una de las actividades y unidades del Servicio (en adelante, la “Relación Valorada”). 
 
La valoración del Servicio se realizará aplicando a las unidades del Servicio ejecutadas, los Precios por 
Unidad que para cada una de las mismas venga recogida en el Pliego de Cláusulas Reguladoras que se 
adjunta como Anexo nº 1 a este Contrato, aplicándole la baja que corresponda de acuerdo con la oferta 
económica presentada por el Contratista que asimismo se incluye como parte del Anexo nº 2 del presente 
Contrato. 

                                                 
1 La Cláusula 4.2 sólo será de aplicación cuando en el epígrafe 19 del Pliego de Cláusulas Reguladoras se prevea esta posibilidad. 
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Si el Contratista no estuviera conforme con la medición, lo pondrá en conocimiento del Director de Obra, 
y si se mantuviera la discrepancia, se estará a lo definido en la Cláusula Décimo Séptima y en la Cláusula 
Vigésimo Octava, no pudiendo en ningún caso el Contratista paralizar o retrasar la ejecución de los 
trabajos. 
 
Las Partidas Alzadas, caso de existir dentro del Presupuesto del proyecto vigente, son aquéllas que se 
refieren a trabajos cuya especificación figura en los documentos contractuales y no son susceptibles de 
medición previa, o bien sea conveniente prescindir de la misma. 
 
Estas partidas se abonarán a medida que se vayan ejecutando, de acuerdo con el Contrato. 
 
Las actividades no terminadas, podrán ser valoradas por la Dirección del Servicio que aplicará, bajo su 
responsabilidad, el criterio que para cada caso estime más adecuado. 
 
Acuamed, emitirá una certificación mensual a partir de la Relación Valorada confeccionada, y firmada 
por la Dirección del Servicio, teniendo tal certificación el carácter de abono a cuenta. 
 
5.1.2. La valoración de las unidades del Servicio añadidas o detraídas, como consecuencia de las 
Modificaciones realizadas en virtud de lo previsto en la Cláusula Vigésimo Cuarta de este Contrato, se 
realizará aplicando a las unidades correspondientes, los Precios por Unidad que para cada una de ellas 
figure en la Modificación vigente aprobada, y que se incluirá como adenda al presente Contrato, 
aplicándole la baja que corresponda de acuerdo con la oferta económica presentada por el Contratista que 
asimismo se incluye como parte del Anexo nº 2 de este Contrato. 
 
5.1.3. No será objeto de valoración ningún aumento de las actividades sobre el previsto en el Pliego de 
Prescripciones técnicas particulares, incluido como Anexo V al Pliego de Cláusulas Reguladoras, que 
tenga su origen en la forma y condiciones de realización de los trabajos adoptadas por el Contratista. 
 
Asimismo, si el Contratista acometiese actividades de mayor alcance que las previstas en el Pliego de 
Cláusulas Reguladoras, o si ejecutase sin previa autorización expresa y escrita de Acuamed, alguna 
actividad no prevista en dicho Pliego, el Contratista no tendrá derecho a que se le abone suma alguna por 
los excesos en que, por tales motivos, hubiera incurrido. 
 
5.1.4. Cuando en el momento de la liquidación o medición de las actividades del Servicio por causa de 
modificación, suspensión, resolución o desistimiento, se constatará la ejecución incompleta por el 
Contratista de algunas actividades incluidas en los Documentos Contractuales y en las instrucciones dadas 
por la Dirección del Servicio, el Contratista tendrá derecho al abono de la parte realmente ejecutada. 
 
Para la valoración de las actividades incompletas se tomarán como base única, los Precio por Unidad, o 
los Precios Contradictorios aprobados por el procedimiento establecido en este Contrato. En todo caso, el 
abono de que se trate exigirá la previa conformidad escrita de la Dirección del Servicio. 
 
5.2. Abono de las certificaciones. 
 
5.2.1. Acuamed expedirá la certificación correspondiente entre los días 1 y 10 de cada mes y la 
comunicará al Contratista para que este preste su conformidad a la misma. 
 
En el caso de que exista desacuerdo entre las Partes sobre alguna partida de la certificación, aquélla será 
excluida de ésta, abonándose el resto en la forma que se establece a continuación, incorporándose la 
partida discutida, en su caso, en la siguiente certificación. 
 
Acordada la certificación por las Partes, el Contratista remitirá la factura por el importe correspondiente a 
la misma, a la dirección de Acuamed indicada en el apartado 12 del Cuadro de Características del Pliego 
de Cláusulas Reguladoras. 
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Si no se lograse el acuerdo entre Acuamed y el Contratista la discrepancia se resolverá acudiendo al 
arbitraje previsto en la Cláusula Trigésimo Tercera. 
 
5.2.2. Una vez admitida la certificación, el abono de la misma será realizado, mediante transferencia 
bancaria a la cuenta que indique el Contratista, el primer día de pago de Acuamed, una vez transcurridos 
sesenta (60) días desde la fecha de la certificación. 
 
5.2.3. Las cantidades abonadas se considerarán a todos los efectos como entregas a cuenta de la 
liquidación, que se realizará una vez terminados todos los trabajos objeto del presente Contrato, 
efectuándose el abono una vez transcurrido el Período de Garantía de la Cláusula Vigésimo Tercera, sin 
que su pago prejuzgue la calidad del Servicio efectuada, ni su bondad y garantía. 
 
5.2.4. El Contratista podrá ceder o endosar las certificaciones, si bien para la validez de cualquier cesión o 
endoso será necesaria la previa conformidad expresa y escrita de Acuamed. 
 
Acuamed podrá negarse a admitir cesiones o endosos cuando las sumas a que se refieran las 
certificaciones a ceder o endosar, hubieran resultado embargadas, pignoradas, o se encuentren en 
cualquier otra situación de indisponibilidad, o cuando estén sujetas a cualesquiera penalizaciones o 
eventualidades derivadas de la aplicación presente Contrato. 
 
 
SEXTA.- PLAZO. 
 
6.1. Plazo del Contrato. 
 
6.1.1. El plazo del Contrato durante el cual se deberán realizar las actividades del Servicio contratado será 
de […] meses (en adelante, el “Plazo del Contrato”). 
 
6.1.2. El Contratista quedará obligado, además de a cumplir el Plazo del Contrato, a observar 
estrictamente los plazos parciales que se deriven del Programa de Trabajos que se incluye como Anexo nº 
4 a este Contrato, tanto en lo que se refiere al importe o porcentaje de las actividades del Servicio 
ejecutadas en determinadas fechas, como en lo que se refiere a la finalización de trabajos determinados en 
plazos fijos. 
 
6.2. Inicio del cómputo del Plazo de Contrato. 
 
El cómputo del Plazo del Contrato se iniciará al día siguiente al de la formalización del presente Contrato. 
 
Se exceptúan de lo dispuesto en el párrafo anterior aquellas obligaciones cuya ejecución esté sometida a 
término o plazo respecto de los cuales se hayan establecido reglas para el inicio del cómputo de los 
mismos distintos, de modo que en estos casos el plazo comenzará a contar desde la notificación de la 
adjudicación definitiva, fijándose en la misma las condiciones exigidas en estos casos. 
 
6.3. Retrasos en la ejecución y posible prórroga del Plazo del Contrato. 
 
6.3.1. Si se produjeren retrasos en la ejecución del Contrato que tengan su origen en causas no imputables 
al Contratista, Acuamed podrá conceder una prórroga del Plazo del Contrato al Contratista. 
 
En el supuesto previsto en el párrafo anterior, la prórroga no podrá tener una duración superior al plazo en 
que la ejecución haya quedado retrasada, y quedará en todo caso condicionada a que el Contratista 
garantice el cumplimiento de las obligaciones cuya ejecución haya quedado retrasada. 
 
En cualquier caso, la prórroga quedará limitada a la parte de Obra o unidades de la misma que hayan 
quedado afectadas por el retraso. 
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No obstante todo lo expresado, la duración total del Contrato, incluidas las prórrogas no podrá exceder de 
seis (6) años, y las prórrogas no superarán, aislada o conjuntamente, el Plazo del Contrato. 
 
6.3.2. Los retrasos en la ejecución del Contrato que tengan su origen en causas imputables al Contratista 
o, en su caso a los subcontratistas del mismo no darán lugar a prórroga alguna, y llevarán aparejada la 
imposición de la penalización prevista en la Cláusula Vigésimo Sexta de este Contrato. 
 
 
SÉPTIMA.- PROGRAMA DE TRABAJOS. 
 
7.1. Antes de la firma del Acta de comprobación del replanteo por parte del adjudicatario de las obras, el 
Contratista presentará a Acuamed un Programa de Trabajos, que se ajustará al formato y modelo previstos 
en el Anexo nº 6, en el que se recogerán, las indicaciones hechas por Acuamed, y en el que se harán 
constar, en todo caso: 
 

1) El calendario a que habrá de ajustarse la realización del Servicio y que deberá permitir, en todo 
caso, el cumplimiento del Plazo del Contrato, tal y como este se define en la Cláusula Sexta del 
mismo. 

 
En el Programa de Trabajos el Contratista podrá fijar, si lo considera conveniente, los plazos 
parciales de realización del Servicio correspondientes. 

 
2) Los datos de inicio y final de las diversas actividades en las que se descompone la Obra, así 

como las obras elementales sujetas a plazos parciales de finalización. 
 
7.2. El Programa de Trabajos será aprobado, en todo caso, por Acuamed. 
 
7.3. Tras su aprobación por Acuamed, el Programa de Trabajos se incorporará al Contrato, como Anexo 
nº 4 del mismo, quedando el Contratista obligado a cumplirlo en su integridad. 
 
7.4. A requerimiento de Acuamed, el Contratista actualizará el Programa de Trabajos, siguiendo las 
normas e instrucciones que a tal efecto dicte aquella. 
 
7.5. En el caso de que, al amparo de lo previsto en la Cláusula Vigésimo Quinta, Acuamed acordare la 
Modificación del Servicio, se procederá a la reprogramación del mismo y redacción de un nuevo 
Programa de Trabajos, y a ajustar el Precio y el Plazo del Contrato en los términos previstos en la 
Cláusula al comienzo de de este párrafo citada. 
 
 
OCTAVA.- PERMISOS Y LICENCIAS. 
 
8.1. Obligaciones del Contratista. 
 
8.1.1. El Contratista estará obligado a solicitar de los Organismos, Administraciones, empresas y 
particulares a quienes corresponda su otorgamiento, cuantas autorizaciones, permisos y licencias sean 
necesarios para la realización de las actividades del Servicio y para la ocupación, mantenimiento y/o 
reposición de vías de comunicación, servicios afectados, fincas particulares o cualquier otro bien que se 
vea afectado por la realización del Servicio. 
 
8.1.3. Será de cargo del Contratista la realización de todo tipo de gestiones, proyectos, acometidas previas 
y actos de naturaleza análoga, así de como los pagos que estos comporten, necesarios para la obtención de 
altas, permisos o legalizaciones de cualesquiera instalaciones provisionales o definitivas relacionadas con 
el Servicio. 
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8.1.4. La demora o el coste de la obtención de las autorizaciones, permisos y licencias que deba solicitar 
el Contratista al amparo de lo previsto en esta Cláusula no será, en ningún caso, motivo de aumento del 
Plazo del Contrato ni del Precio. 
 
8.2 Obligaciones de Acuamed. 
 
Acuamed podrá iniciar los procedimientos necesarios para solicitar las autorizaciones, permisos y 
licencias cuya obtención sea de cuenta del Contratista con la finalidad de acelerar su otorgamiento. 
 
En el supuesto previsto en el párrafo precedente, Acuamed facilitará al Contratista toda la información y 
documentación referentes a las solicitudes arriba citadas, una vez firmado el presente Contrato. A partir 
de este momento, el Contratista se hará cargo, en su caso, del cumplimiento de los trámites necesarios 
para la obtención de la totalidad de las autorizaciones, permisos y licencias necesarios y, en todo caso, de 
los gastos que la obtención de los mismos comporte, aún cuando sean anteriores a la fecha de la firma de 
este Contrato. 
 
 
NOVENA.- DIRECCIÓN DEL SERVICIO. 
 
9.1. La dirección y el control del Servicio, estará a cargo, y se desarrollará, bajo la responsabilidad 
exclusiva de aquella persona a quien Acuamed designe como Director del Servicio comunicándolo por 
escrito al Contratista (en adelante, la “Dirección del Servicio”). 
 
9.2. Para poder cumplir con la máxima efectividad la función que le corresponde, la Dirección del 
Servicio gozará de los más amplios poderes y facultades necesarios para la realización de las actividades 
del Servicio objeto del presente Contrato, sin perjuicio de que cualquier decisión que implique 
Modificación del mismo en calidad, en plazo, en coste o en diseño, habrá de ser aprobada expresamente 
por Acuamed. 
 
9.3. La Dirección del Servicio tendrá derecho a conocer y participar de todas aquellas previsiones o 
actuaciones que lleve a cabo el Contratista, entre las que se señalan, sin que la siguiente relación tenga 
carácter limitativo sino meramente enunciativo, las que se refieran a las siguientes cuestiones: 
 

1) Controlar la realización de los trabajos o actividades incluidas en el Servicio. 
 

2) Analizar el Programa de Trabajos presentado por el Contratista, y que se adjunta como Anexo nº 
4 al Contrato. 

 
3) Analizar el Plan de Aseguramiento de la Calidad presentado por el Contratista. 

 
4) Comprobar la suficiencia cualitativa y cuantitativa de medios adscritos por el Contratista al 

Servicio. En concreto, le corresponderá: 
 

a) El control sobre el personal del Contratista. 
b) El control sobre los medios materiales utilizados por el Contratista. 
c) El control sobre los materiales. 
d) La decisión de los términos y medios para, en su caso, la recepción, tomas de 

abastecimiento y almacenaje de materiales inherentes al Servicio. 
 

5) Comprobar que no se comienzan a ejecutar actividades del Servicio sin las autorizaciones 
administrativas pertinentes, caso de ser necesarias. 

 
6) La supervisión y aprobación de los subcontratos o colaboraciones celebradas, en su caso, por el 

Contratista, y cualesquiera otras actuaciones relacionadas con los siguientes aspectos: 
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a) Lista de posibles suministradores a los que el Contratista vaya a pedir oferta para, en su 
caso, el suministro de equipos y materiales, así como de los posibles subcontratistas. 

b) Documentación para la petición de ofertas de suministros, en su caso. 
c) Documentación técnica y condiciones comerciales en base a las cuales el Contratista 

realizará sus pedidos. 
d) Lista de repuestos a adquirir, caso de ser necesarios. 
e) Contratos de mantenimiento de los equipos a celebrar, en su caso, con los 

suministradores. 
f) Garantías contractuales exigidas a los suministradores de equipos y a los 

subcontratistas. 
 

7) Definir y organizar las medidas de control a aplicar por el Contratista para asegurar la calidad de 
los trabajos. 

 
8) Control sobre el ritmo de los trabajos. 

 
9) Control sobre el seguimiento y la adopción de las medidas legales para la aplicación de la 

normativa de Seguridad y Salud en las actividades del Servicio que lo requieran. 
 

10) Control sobre el seguimiento y la adopción, en su caso, de las medidas medioambientales a 
aplicar. 

 
11) Control de la ejecución de los trabajos, de acuerdo con los Documentos Contractuales suscritos 

entre Acuamed y el Contratista. 
 

12) Comprobar, aprobar y tramitar las certificaciones correspondientes a la realización del Servicio. 
 

13) Analizar y gestionar, en su caso, las propuestas del Contratista que impliquen una alteración de 
las condiciones del Contrato. 

 
14) Preparar la documentación necesaria para la recepción y liquidación del Servicio. 

 
9.4. El Contratista tendrá que actuar, en todo caso, de acuerdo con las normas e instrucciones 
complementarias que sean dictadas por la Dirección del Servicio para la regulación de las relaciones entre 
ambas Partes. 
 
9.5. Acuamed, a través de la Dirección del Servicio, podrá ordenar que se detenga la realización de 
cualquiera de los trabajos incluidos en el Servicio que no se estén ejecutando de conformidad con las 
prescripciones contenidas en la Documentación Contractual, o en las instrucciones recibidas. 
 
9.6. Las instrucciones dadas por la Dirección del Servicio al Contratista, se emitirán por escrito. 
 
El Contratista estará obligado, en todo caso, a firmar el conocimiento de las citadas órdenes. 
 
 
DÉCIMA.- PERSONAL DEL CONTRATISTA. 
 
10.1. El personal que el Contratista asigne para la ejecución de las Obras, será el presentado en su 
proposición, de acuerdo con los requisitos exigidos en el apartado 6 del Cuadro de Características del 
Pliego de Cláusulas Reguladoras de la licitación. 
 
El personal estará debidamente cualificado y experimentado en trabajos similares y, de forma especial, las 
personas que se designen como Delegado del Contratista y como Jefe del Servicio que deberán ser 
técnicos superiores con título oficial y con representación y capacidad decisorias suficientes para cuantas 
incidencias puedan presentarse a lo largo de la ejecución de los trabajos. Ambos nombramientos deberá 
contar con la aprobación del Director del Servicio. 
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10.2. Acuamed se reserva el derecho de exigir la sustitución de aquél o aquéllos agentes o empleados del 
Contratista que, antes o en el curso de las actividades y trabajos, creyera oportuno separar de los mismos, 
sin coste alguno para Acuamed. 
 
Cualquier cambio de las personas mencionadas en la Relación de Medios Personales del Anexo nº 4 
necesita la previa aprobación de Acuamed. 
 
10.3. El Contratista deberá conservar toda la documentación legal relativa a su personal a disposición del 
Director del Servicio, y cumplir con las indicaciones que éste le haga al respecto. Igual obligación deberá 
exigir el Contratista a sus subcontratistas y colaboradores, para así poder facilitar a ambos la 
documentación requerida. 
 
10.4. El Contratista deberá adoptar todas las precauciones razonables para prevenir e impedir toda 
conducta tumultuosa o desordenada por o entre sus empleados, así como para preservar la paz y proteger 
personas y bienes, propios o ajenos. No obstante, la responsabilidad sobre estos actos, de producirse, será 
de cuenta del Contratista. 
 
 
UNDÉCIMA.- SUBCONTRATACIÓN. 
 
11.1. A efectos del presente Contrato, se entenderá por subcontratación la suscripción de un contrato 
derivado y dependiente del que constituye el objeto del presente Contrato, por voluntad del Contratista 
quien, en lugar de ejecutar directamente las obligaciones asumidas en virtud del Contrato originario, 
contratará con un tercero la realización parcial de aquéllas. 
 
11.2. El Contratista podrá subcontratar con terceros la realización parcial de las actividades objeto de este 
Contrato. Para ello estará obligado a cumplir los requisitos y formalidades siguientes: 
 

a) El Contratista deberá comunicar a Acuamed, anticipadamente y por escrito, la intención de 
celebrar los subcontratos, señalando la parte de la prestación que se pretende subcontratar y la 
lista de Subcontratistas, pudiendo Acuamed rechazar todos o algunos de los propuestos por 
razones justificadas. 

 
b) En ningún caso, el Contratista podrá subcontratar parte de los trabajos sin la autorización de 

Acuamed, y aún contando con dicha autorización tampoco podrá subcontratar un porcentaje que 
exceda del cincuenta por ciento (50%) del importe total de realización del Servicio. 

 
c) Para obtener la autorización de Acuamed el Contratista habrá de detallar las partes del contrato a 

realizar por el subcontratista, manifestar bajo su responsabilidad que éste último no está incurso 
en suspensión de calificaciones o en las prohibiciones para contratar de las establecidas en el 
artículo 60 del TRLCSP. Además de lo anterior, se adjuntarán las certificaciones administrativas, 
expedidas por organismo competente, acreditando que la empresa está al corriente de las 
obligaciones tributarias y para con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, 
en los términos que se establecen en los artículos 13 y 14 del RGLCAP. 

 
Asimismo, el Contratista deberá justificar suficientemente la aptitud de los subcontratistas 
propuestos para ejecutar la parte de la prestación de que se trate por referencia los elementos 
técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia. En el caso de que los subcontratistas 
tuvieran la clasificación adecuada para realizar la parte del contrato objeto de subcontratación, la 
comunicación de esta circunstancia eximirá al adjudicatario de justificar la aptitud de aquellos. 
La acreditación de la aptitud del subcontratista podrá realizarse inmediatamente después de la 
celebración del subcontrato si ésta es necesaria para atender a una situación de emergencia o que 
exija la adopción de medidas urgentes y así se justifica suficientemente. 
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d) El Contratista se obliga a satisfacer a los subcontratistas el pago del precio pactado en los plazos 
fijados de conformidad con el artículo 4 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se 
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. 

 
En relación con lo expresado en el párrafo anterior, el Contratista, a solicitud de Acuamed, y en 
cualquier caso mensualmente, deberá acreditar que se halla al corriente de los pagos adeudados a 
los subcontratistas. Si el Contratista no acredita dicha circunstancia dentro de los diez (10) días 
siguientes a ser requerido por Acuamed o no justifica suficientemente a juicio de Acuamed la 
razón de retraso en el pago, Acuamed podrá resolver el Contrato, procediendo a retener las 
cantidades pendientes de abono hasta la resolución del posible conflicto entre el Contratista y sus 
subcontratistas o en su caso, hasta la resolución del Contrato. 

 
e) Los subcontratistas quedarán obligados tan sólo respecto del Contratista, siendo este último el 

único responsable frente a Acuamed de la ejecución del Contrato con arreglo a los términos 
convenidos. 

 
f) La subcontratación no originará relación contractual o laboral alguna entre Acuamed y el 

personal al servicio de los subcontratistas. 
 

g) La subcontratación no exonerará al Contratista de ninguna de sus responsabilidades u 
obligaciones contractuales, siendo además responsable frente a Acuamed de los actos, faltas y 
negligencias de cualquiera de sus subcontratistas, de sus agentes y trabajadores. 

 
h) Acuamed no será responsable ante ningún subcontratista, ni ante personal de los mismos por 

ninguna reclamación. A tal efecto, cuando se autorice la subcontratación, el Contratista deberá 
presentar la renuncia expresa y escrita del subcontratista a los derechos que concede el artículo 
1.597 del Código Civil. El Contratista indemnizará a Acuamed por cualquier pérdida o daño que 
se derive como resultado de cualquier reclamación de algún subcontratista. 

 
i) El Contratista debe exigir a sus subcontratistas copia de los informes de inspección, activación y 

ensayos y certificados de calidad respecto de los trabajos subcontratados, para facilitarlos al 
Director del Servicio. 

 
j) El subcontratista quedará sujeto a las mismas obligaciones que el Contratista según el presente 

Contrato, en cuanto sean compatibles, respondiendo el Contratista y su subcontratista 
solidariamente frente a Acuamed en el cumplimiento de sus obligaciones. 

 
k) El subcontratista debe realizar los trabajos con estricta observancia del Plan de Aseguramiento 

de la Calidad previsto que se adjunta como Anexos nº 5 al presente Contrato. 
 
 
DUODÉCIMA.- EJECUCIÓN DEL SERVICIO. 
 
12.1. El Contratista será responsable de la ejecución fiel de los trabajos, de acuerdo con el Pliego de 
Cláusulas Reguladoras, con el Pliego de Prescripciones técnicas particulares, incluido como Anexo V del 
anterior, con el presente Contrato y con las órdenes recibidas, así como de todos los medios humanos y 
materiales requeridos para este fin. El Contratista deberá conservar cuidadosamente toda la 
documentación, puntos de referencia y replanteos, materiales, instrumentos, utensilios y otros objetos que 
se usen para la realización de todas las actividades ligadas el Servicio. 
 
12.2. El Contratista deberá enviar al Director del Servicio, mensualmente, dentro de los tres (3) días a la 
admisión de la certificación a la que se ha hecho referencia en la Cláusula Quinta, un informe detallado 
del estado de la realización de las actividades incluidas en el Servicio referido al último día del período 
que comprende la misma. En dicho informe se harán constar inexcusablemente las variaciones que haya 
habido en el plazo de ejecución, indicando sus razones, así como los cambios efectuados en los medios 
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humanos y materiales empleados por el Contratista, debiendo citarse fecha y número del escrito del 
Director del Servicio en el que se aprobaron dichos cambios. 
 
12.3. Una vez comunicada al Contratista una orden, éste dispondrá de diez (10) días para iniciar su 
cumplimiento de la manera más diligente posible. Transcurrido dicho plazo sin que el Contratista haya 
cumplimentado la orden, Acuamed tendrá derecho a contratar a otras personas para llevarla a cabo y 
todos los gastos habidos directa o indirectamente por ello, correrán a cargo del Contratista y Acuamed 
podrá exigírselos, o deducirlos de los importes pagaderos al mismo, ya vencidos o por vencer. 
 
 
 
DÉCIMO TERCERA.- OBLIGACIONES Y MEDIOS DEL CONTRATISTA PARA LA 
REALIZACIÓN DEL SERVICIO. 
 
13.1. El Contratista realizará el trabajo de una manera diligente, profesional y cuidadosa, con sujeción al 
presente Contrato y a lo dispuesto en la normativa vigente. 
 
13.2. El Contratista, a su propia costa y de acuerdo con el Contrato, deberá suministrar y aportar todos los 
medios humanos y materiales, y el transporte, en su caso, hasta el lugar de realización de las actividades 
del Servicio. Igualmente, y a su costa, deberá procurarse, si fuere necesario, el suministro de agua y 
energía, un equipo de control de calidad de los trabajos, y cualquier otro asistencia necesaria para la 
realización del Servicio. 
 
13.3. El Contratista deberá prestar especial cuidado en la conservación de los trabajos realizados, y de la 
documentación y medios empleados, propios ó suministrados por el Director del Servicio, siendo de su 
responsabilidad los daños que se produzcan. 
 
13.4. Serán de cuenta del Contratista todos los gastos y cargos por derecho de paso libre u ocupación 
especial o temporal por propiedades ajenas, que sean necesarios para la ejecución de los trabajos 
incluidos en el Servicio. 
 
13.5. El Contratista debe realizar los trabajos con estricta observancia del Plan de Aseguramiento de la 
Calidad del Anexo nº 5, de acuerdo con lo dispuesto en la Cláusula Décimo Novena. 
 
13.6. El Contratista responderá personalmente frente a Acuamed de las actuaciones de sus subcontratistas, 
como si las hubiera realizado él mismo. Igual alcance tendrá su responsabilidad. 
 
13.7. Caso de que el Servicio esté relacionado directamente con la ejecución de obras, la Asistencia fijará 
una oficina en la zona de las obras o en una localidad próxima, donde conservará los documentos 
necesarios para la realización del Contrato y donde se ubicará el personal técnico y administrativo de la 
Asistencia, así como el Jefe de la Asistencia. Cualquier modificación geográfica deberá contar con la 
aprobación del Director del Servicio. 
 
13.8. Si, a juicio del Director del Servicio, fuese necesario que el Contratista realizara trabajos adicionales 
no previstos en este Contrato pero necesarios para el cumplimiento del objetivo del mismo, estará 
obligado a efectuarlos siguiendo las instrucciones oportunas, en las mismas condiciones previstas en este 
Contrato. Si para su abono no existiera precio en este Contrato, se establecerá el correspondiente Precio 
Contradictorio, según el procedimiento indicado en la Cláusula Vigésimo Cuarta. 
 
13.9. Caso de que el Servicio esté relacionado directamente con la ejecución de obras, la Asistencia 
redactará diariamente un informe denominado "Informe Diario", siguiendo la pauta establecida por el 
Director del Servicio, en el que recoja todas las actividades e incidencias acaecidas durante el día. El 
contenido de ese informe, una vez aceptado por el Director del Servicio, será el único documento, además 
del Contrato, al que podrá recurrir la Asistencia para argumentar posibles discrepancias que pudieran 
presentarse en la interpretación del Contrato. Si la Asistencia omite recoger cualquier incidencia en este 
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Informe Diario sobre la cual surja posteriormente algún tipo de controversia, prevalecerá el criterio que 
exponga el Director del Servicio. 
 
13.10. El Contratista examinará y detectará los defectos, discrepancias y errores en la documentación que 
reciba del Director del Servicio para la ejecución de los trabajos, poniéndolos en su conocimiento, de 
acuerdo con las Cláusulas Primera y Décimo Tercera. Si el Contratista dejase de notificar cualquier error 
que haya descubierto, o que hubiera debido haber descubierto de acuerdo con la diligencia que le es 
exigible según el presente Contrato, deberá hacer frente a los trabajos extraordinarios que sean necesarias 
para solventar dichos errores. 
 
13.11. El Contratista estará obligado a garantizar la dedicación a las actividades del Servicio del personal 
directivo, técnico, auxiliar y operario que consta en el Anexo nº 3 al presente Contrato. 
 
13.12. Asimismo, el Contratista designará a las personas que asumirán, en su nombre, la dirección de los 
trabajos necesarios para la realización del Servicio quienes deberán tener, en todo caso, poderes bastantes 
para resolver cuantas cuestiones dependan de la Dirección del Servicio. 
 
Las personas mencionadas en el párrafo precedente deberán dar cuenta a la Dirección del Servicio 
siempre que pretendan ausentarse, en su caso, de la zona de realización de los trabajos incluidos en el 
Servicio. 
 
13.13. El Contratista responderá, en todo caso, de la capacidad, cualificación profesional y disciplina de 
todo el personal asignado al Servicio. 
 
13.14. Sin perjuicio de lo anterior, tanto la idoneidad del personal del Contratista asignado a la realización 
del Servicio, como su organización jerárquica y especificación de funciones, será libremente apreciada 
por la Dirección del Servicio que tendrá, en todo momento, la facultad de exigir del Contratista la 
sustitución, por causa justificada, de cualquier persona o personas adscritas a la realización del Servicio, 
sin obligación de responder de ninguno de los daños que al Contratista pudiera causarle el ejercicio de 
aquella facultad. 
 
13.15. El Contratista no podrá disponer, para la ejecución de otros trabajos distintos de los propios del 
Servicio, de los medios humanos y materiales que, de acuerdo con el Programa de Trabajos, se haya 
obligado a destinar al mismo, salvo expresa autorización de la Dirección del Servicio. 
 
La Dirección del Servicio podrá ordenar la sustitución de los medios humanos y materiales adscritos por 
el Contratista al servicio que, por cualquier causa, no cumpla con el rendimiento programado siendo esta 
sustitución, en todo caso a cargo y de cuenta del Contratista. 
 
13.16. Además del cumplimiento de las disposiciones vigentes, el Contratista adoptará, bajo su exclusiva 
responsabilidad y vigilancia, todas las medidas necesarias para garantizar la más absoluta seguridad del 
personal del Servicio, de terceros y del propio Servicio en sí. 
 
13.17. El Contratista dispondrá, en su caso, de los medios, instalaciones y servicios auxiliares y de apoyo, 
y detallados en los Anexos del presente Contrato. 
 
13.18. La organización de los trabajos tendrá que garantizar, en cualquier caso, un escrupuloso respeto a 
los valores paisajísticos, medioambientales y ecológicos, respondiendo directa y exclusivamente el 
Contratista de cualquier alteración que, teniendo su origen en la conducta de cualquiera de las personas 
que forman parte de su personal, implique demérito o agresión a dichos valores. 
 
 
DÉCIMO CUARTA.- INFORMACIÓN A PREPARAR POR EL CONTRATISTA. 
 
14.1. El Contratista estará obligado a enviar a la Dirección del Servicio un comunicado mensual en el que 
reflejará las actividades del Servicio ejecutadas en el mes y al origen, con sus valoraciones. En este 
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comunicado se consignarán también las incidencias más significativas surgidas durante la realización del 
Servicio. En cualquier caso, la Dirección del Servicio podrá definir con más detalle el contenido del 
citado comunicado. 
 
La Dirección del Servicio podrá exigir al Contratista que libre comunicados especiales, bien sean diarios, 
semanales o de otra periodicidad, con el contenido que aquella determine. 
 
14.2. El comunicado mensual se recibirá antes del día 5 del mes siguiente a aquel al que el mismo se 
refiera. 
 
Los comunicados especiales se emitirán en el plazo que para cada caso se especifique. 
 
14.3. La falta de de envío de las comunicaciones previstas en esta Cláusula, o la demora en su envío, 
darán lugar a la aplicación de la correspondiente penalización en los términos previstos en la Cláusula 
Vigésimo Séptima de este Contrato. 
 
14.4. El Contratista estará obligado, en cualquier caso, a facilitar a la Dirección del Servicio cualquier 
información que ésta le requiera referente a la realización del Servicio. 
 
 
DÉCIMO QUINTA.- PUBLICACIONES Y REPORTAJES SOBRE LA REALIZACIÓN DEL 
SERVICIO. 
 
15.1. El Contratista no podrá, sin la previa autorización expresa y escrita de Acuamed, publicar noticias, 
reportajes, planos, dibujos o fotografías del Servicio que está realizando, ni autorizar a terceros su 
publicación. 
 
15.2. Acuamed tendrá derecho a reproducir, distribuir, comunicar públicamente, transformar y, en 
cualquier forma, explotar directa o indirectamente, mediante acuerdos con terceros, cuantos reportajes 
fotográficos, cinematográficos o de otra clase, crea oportunos respecto al Servicio en proceso de 
ejecución o que se haya ejecutado por el Contratista. 
 
 
DÉCIMO SEXTA.- RIESGO DEL CONTRATO. 
 
16.1. La ejecución del Contrato se realizará a riesgo y ventura del Contratista, y, en consecuencia, las 
Partes no reconocen virtualidad alguna a ningún acontecimiento, de cualquier clase que sea, para anular, 
dejar sin efecto, disminuir o modificar la obligación del Contratista de ejecutarlo conforme a lo prevenido 
en el mismo. 
 
16.2. El Contratista estará obligado a realizar el Servicio de tal manera que se evite cualquier daño o 
perjuicio a los bienes públicos y/o privados, siendo, en todo caso, de su cuenta y cargo las 
indemnizaciones a que diese lugar o se derivasen de la realización del Servicio. Acuamed no tendrá, en 
ningún caso, responsabilidad por los daños o perjuicios mencionados. 
 
16.3. El Contratista responderá frente a Acuamed, no sólo de sus actos propios o de los de su personal, 
sino también de la de sus subcontratistas, en los términos previstos en la legislación vigente. 
 
16.4. El Contratista responderá, de los daños y perjuicios causados a Acuamed y/o a cualesquiera terceros 
como consecuencia de la ejecución del Contrato. 
 
Si el Contratista descuidase la reparación de los daños causados, Acuamed podrá adoptar, las medidas 
necesarias para evitar o reparar los daños causados. Estas medidas serán, en todo caso, de cuenta del 
Contratista. 
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El Contratista será responsable de cuantos perjuicios se deriven de las perturbaciones que se causen a las 
comunicaciones, red viaria de todo tipo y servicios de cualquier clase, estando obligado a tener previstos 
los medios precisos de investigación previa de los que puedan quedar afectados, a fin de limitar la 
afección a lo indispensable, así como a proyectar y programar su sustitución, en su caso. 
 
 
DÉCIMO SÉPTIMA.- OBLIGACIONES FISCALES, LABORALES, DE PROTECCIÓN DEL 
MEDIO AMBIENTE, DE SEGURIDAD Y SALUD Y SOCIALES. 
 
17.1. EL Contratista asume expresamente la obligación de cumplir, y hacer cumplir tanto a sus empleados 
como a sus subcontratistas, en todo caso, las obligaciones que les correspondan en materia fiscal, 
medioambiental, laboral, de seguridad social y de prevención de riesgos laborales en virtud de este 
Contrato y de las disposiciones legales aplicables en cada momento de a ejecución del mismo. 
 
17.2. A efectos de control del cumplimiento de las obligaciones mencionadas en el párrafo precedente, 
tanto por el Contratista como por los subcontratistas de éste, y sin que ello implique, en ningún caso, que 
Acuamed asuma responsabilidad alguna respecto de su cumplimiento, el Contratista estará obligado a 
acreditar, siempre que sea requerido por Acuamed para ello, el cumplimiento de las mencionada 
obligaciones, poniendo a disposición de Acuamed, en cualquier momento, los documentos y 
comprobantes que lo acrediten y que ésta solicite. 
 
17.3. El Contratista asume expresamente la obligación de cumplir y hacer cumplir, tanto a sus empleados 
como a sus subcontratistas, durante la ejecución del Contrato, todas las disposiciones legales vigentes en 
materia de prevención de riesgos laborales. 
 
Acuamed podrá exigir del Contratista, en cualquier momento, la retirada de las actividades del Servicio 
de quienes infrinjan, en algún modo, las normas citadas en el párrafo precedente. 
 
17.4. El Contratista será responsable, con carácter único y exclusivo, y sin que pueda trasladar tal 
responsabilidad a Acuamed, de cualesquiera accidentes que pudiera sufrir el personal asignado al 
Servicio, tanto propio del Contratista como de sus subcontratistas, o terceras personas, como 
consecuencia, directa o indirecta, de la realización de los trabajos objeto de este Contrato. 
 
17.5. El Contratista se responsabilizará plenamente frente a las autoridades laborales, y exclusivamente 
frente a Acuamed, de cualquier infracción a las normas de seguridad en la que se pudiera incurrir durante 
la realización de los trabajos contratados. 
 
17.6. El Contratista estará obligado a prestar especial interés a la protección y conservación, cuando le sea 
de aplicación, del terreno, edificaciones, entorno, aspectos medioambientales, y todos aquellos elementos 
que puedan verse afectados por la ejecución del presente Contrato. En particular, deberá cumplir 
plenamente la legislación medioambiental que resulte de aplicación, en su caso, a la zona en que, en cada 
momento se realice el Servicio. 
 
En todo caso el Contratista, cuando le sea de aplicación: 
 

1) Tendrá en cuenta el posible impacto medioambiental durante la realización del Servicio. 
 

2) Considerará, desde el origen de la ejecución del Contrato, la influencia que tendrá en el Medio 
Ambiente toda solución técnica o estética, cuya selección dependa de él. En consecuencia esta 
selección ha de estar presidida por un riguroso análisis de las posibles influencias en aquél, con 
el objetivo de evitar, o minimizar, en todo lo posible, el impacto negativo sobre el medio 
ambiente. 

 
3) El Contratista optará por la alternativa en virtud de la cual el Servicio a realizar genere los menos 

residuos posibles, residuos menos peligrosos y residuos menos costosos de gestionar, utilizando, 
en la medida de lo posible, materiales reciclables y con el menor impacto ambiental posible. 
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4) El Contratista utilizará en la realización del Servicio materiales que consuman la menor energía 

o utilicen la fuente energética más limpia. 
 

5) El Contratista perseguirá en la realización del Servicio el objetivo de minimizar el consumo de 
energía en la explotación y elevados porcentajes de regeneración de energía. 

 
6) El Contratista utilizará en la realización del Servicio materiales ligeros que permitan reducir el 

consumo energético. 
 

7) El Contratista optará por la alternativa que permita el menor consumo de agua una vez iniciada 
la ejecución, en su caso. 

 
8) El Contratista realizará el Servicio optando por la alternativa que genere la menor emisión de 

gases (a título meramente orientativo, gases de combustión interna), ruidos, vibraciones y 
radiaciones electromagnéticas una vez que se inicie el uso. 

 
9) Durante la realización del Servicio se evitará en lo posible la emisión de fluidos, fibras o polvos 

al Medio Ambiente. 
 

10) El Contratista utilizará durante la ejecución del Servicio, los materiales que produzcan el menor 
impacto ambiental posible. 
 

11) Asimismo, utilizará materiales seguros y resistentes al fuego. 
 

12) El Contratista minimizará la utilización de sustancias, materiales, o derivados de reconocida 
escasez o difícil reposición en la naturaleza. 
 

13) No se utilizarán productos prohibidos, que contengan sustancias dañinas, o productos sometidos 
a restricciones (a título meramente orientativo, pero no enunciativo metales pesados y 
disolventes (plomo, cadmio, halógenos y sus derivados, CFC's, HCFC's, solventes clorados, 
PVC, PCB, asbestos, amiantos, y en general todos los prohibidos por las normas en vigor en 
cada momento). 
 

14) Los cables, el aislamiento y la cubierta de los mismos estarán libres de halógenos. 
 

15) Los equipos y sistemas (a título meramente orientativo, pero no enunciativo aire acondicionado, 
sistema de extinción de incendios, y equipos de tracción de refrigeración por agua) no crearán 
por su confinamiento problemas de salud, no dañarán la capa de ozono, y respetarán, en todo 
caso, la legislación aplicable, en cada momento. 

 
16) El Contratista optará por la alternativa que garantice las condiciones ambientales más 

confortables posibles, así como la máxima accesibilidad posible y utilización por personas que 
presenten minusvalías o discapacidades. 

 
17) El Contratista utilizará materiales que sean separables, identificables y potencialmente 

reciclables. Los materiales utilizados susceptibles de ser incinerados o troceados, no emitirán 
sustancias tóxicas en presencia de fuego. 

 
18) Los materiales plásticos utilizados serán reciclables, y las piezas realizadas con estos materiales 

llevarán un sello, indicando esta cualidad, en su cara oculta. 
 

19) Las emisiones a la atmósfera, descargas, en superficie y efluentes líquidos, resultantes de sus 
actividades, no excedan de los valores definidos en las Pliego de Prescripciones Técnicas  y/o, de 
los prescritos por la Legislación europea y española aplicable en cada momento de ejecución del 
Contrato. 
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17.7. Si como consecuencia de actuaciones originadas en la realización del Servicio, éste fuese 
suspendido por infracción de la legislación medioambiental vigente en cada momento y lugar, el 
Contratista no tendrá derecho a ningún tipo de indemnización económica ni a prórroga alguna del Plazo 
del Contrato, sin perjuicio de las acciones, de cualquier clase, que pudieran corresponder a Acuamed. 
 
17.8. El Contratista estará obligado a incluir entre el personal destinado a la ejecución del Contrato a 
personas con dificultades particulares de inserción en el mercado laboral, cuya contratación permita  
eliminar las desigualdades existentes entre hombres y mujeres, combatir el paro, favorecer la formación 
en el lugar de trabajo u otras finalidades que se establezcan con referencia a la estrategia coordinada para 
el empleo definida en el artículo 125 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea. 
 
17.9. El incumplimiento de las obligaciones previstas en esta Cláusula facultará a Acuamed para resolver 
el Contrato. 
 
 
DÉCIMO OCTAVA.- SUPERVISIÓN E INSPECCIÓN DEL SERVICIO. 
 
18.1. Acuamed supervisará y podrá inspeccionar en cualquier momento, mediante las personas que en 
cada caso designe, el estado de realización del Servicio, sin perjuicio de las actuaciones de alta inspección 
y control que, en su caso, pudiera realizar la Administración del Estado a través de sus representantes. 
 
18.2. La labor de supervisión e inspección, cuyo ejercicio se reserva Acuamed, podrá ser encomendada 
por ésta a terceras personas físicas o jurídicas con la cualificación precisa para la mejor apreciación del 
estado de desarrollo y calidad de cada una de las actividades o unidades del Servicio objeto de 
supervisión e inspección. 
 
 
DÉCIMO NOVENA.- CONTROL DE CALIDAD. 
 
19.1. Acuamed, mediante la Dirección del Servicio, realizará todos los reconocimientos, comprobaciones 
y ensayos que crea oportunos, en cualquier momento, estando el Contratista obligado a facilitar al 
máximo su realización, poniendo a disposición de Acuamed todos los medios auxiliares y el personal que 
resulten necesarios. 
 
El Contratista no podrá reclamar el pago de cantidad alguna por de interrupciones en la realización del 
Servicio derivadas de estos reconocimientos, comprobaciones y ensayos. 
 
19.2. El Contratista deberá de cumplir en cantidad, tiempo y forma, lo señalado en el Plan de 
Aseguramiento de la Calidad, cuyo presupuesto, que será íntegramente de su cargo, se detalla en el Anexo 
nº 5 de este Contrato. 
 
Como consecuencia de lo previsto en el párrafo precedente, con independencia de la supervisión del 
control de calidad que lleve a cabo Acuamed, el Contratista estará obligado a realizar el control necesario 
sobre la realización del Servicio, de acuerdo con lo establecido en su Plan de Aseguramiento de la 
Calidad, a fin de garantizar el cumplimiento de las condiciones previstas en este Contrato, y/o de las 
definidas, en cualquier caso, por la Dirección del Servicio, y que resulten necesarias, para alcanzar el 
nivel adecuado en la calidad de la misma. 
 
Estas actuaciones, en ningún caso, podrán suponer un incremento del Precio y/o de los Precios por 
Unidad. 
 
19.3. En el momento de la recepción del Servicio, el Contratista deberá acreditar a Acuamed la ejecución 
del Plan de Aseguramiento de la Calidad. 
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19.4. El Contratista será plena y exclusivamente responsable del resultado y calidad del Servicio que 
ejecute, de acuerdo con lo establecido en los Documentos Contractuales, y ello aun cuando 
desprendiéndose tal supuesta calidad de los controles y ensayos efectuados, la realidad no respondiera al 
resultado teórico de éstos.  
 
 
VIGÉSIMA.- COMPROBACIÓN POR PARTE DE ACUAMED. RECEPCIÓN DEL SERVICIO. 
 
20.1. Una vez finalizados todos los trabajos comprendidos en la Obra en los términos previstos en los 
Documentos Contractuales y en las instrucciones recibidas por el Contratista de Acuamed y /o de la 
Dirección del Servicio, y con el alcance detallado en el Pliego de Prescripciones técnicas particulares, se 
procederá a la recepción del Servicio (en adelante, la “Recepción del Servicio”). 
 
20.2. Acuamed fijará una fecha para, si fuese necesaria, la comprobación conjunta del Servicio, que se 
realizará con carácter previo a la Recepción del Servicio. 
 
A efectos de la comprobación mencionada en el párrafo precedente, Acuamed designará a la persona o 
personas que comparecerán a la misma en su nombre. A esta comprobación tendrán que asistir, 
necesariamente, representantes del Contratista con poderes suficientes. 
 
En caso de que Acuamed considerase que el Servicio no se ha ejecutado conforme a lo dispuesto en los 
Documentos Contractuales, o que el mismo tiene deficiencias, lo indicará en forma razonada y escrita al 
Contratista y éste, a tenor de esa comunicación, deberá continuar su ejecución o subsanar las deficiencias 
hasta lograr que el Servicio se ajuste a los documentos señalados. 
 
En todo caso, de la comprobación conjunta indicada en los párrafos anteriores se levantará el acta 
correspondiente. 
 
En caso de que, como consecuencia de la comprobación conjunta del Servicio se considerase que el 
mismo se encuentra correctamente ejecutado, se admitirá que en la fecha indicada por el Contratista en la 
comunicación a que se refiere el párrafo segundo de la Cláusula 18.1.1, ha finalizado el plazo de 
realización del Servicio a los efectos de la posible aplicación de la penalización prevista en la Cláusula 
Vigésimo Séptima de este Contrato. 
 
20.3. En el plazo máximo de treinta (30) días, a contar desde la fecha de la comprobación conjunta del 
Servicio, y caso de que éste fuese considerado apto para su Recepción, Acuamed procederá con el 
Contratista a dicha Recepción, levantándose un acta que será firmada por Acuamed y por el Contratista. 
Una vez firmada el acta de recepción, comenzará el plazo de garantía previsto en la Cláusula Vigésimo 
Tercera. 
 
La Recepción del Servicio podrá producirse aun cuando queden pendientes de realización aspectos que, a 
juicio de Acuamed, no sean vitales para la utilización o aplicación del Servicio, adjuntándose al acta de la 
Recepción el listado correspondiente de actividades menores pendientes de terminación y el plazo para la 
ejecución de cada una de ellas. 
 
Efectuada la Recepción del Servicio, se procederá a la liquidación en los términos previstos en la 
Cláusula Vigésimo Primera. 
 
20.4. Cuando como resultado de la comprobación conjunta del Servicio Acuamed apreciare que el mismo 
no ha sido realizado conforme a los Documentos Contractuales, a las instrucciones dadas por Acuamed y 
a las condiciones pactadas, Acuamed otorgará al Contratista un plazo máximo para terminar su 
realización en los términos mencionados en los anteriores documentos, identificando, a estos efectos, los 
defectos y/o carencias observados, y dándole instrucciones precisas y detalladas al efecto. 
 
Si transcurrido el plazo máximo otorgado por Acuamed al Contratista, y comprobado de nuevo el 
Servicio, aquella considerase que el mismo no se ajusta a las condiciones previstas en los documentos 
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mencionados en el párrafo precedente, procederá a finalizar su realización o llevar a cabo su rectificación 
en la forma que estime oportuna, por cuenta y a cargo del Contratista y mediante la persona física o 
jurídica que considere conveniente. 
 
En el supuesto mencionado en el párrafo precedente, se entenderá a todos los efectos, y en especial en 
cuanto al cómputo de las fechas previstas para la aplicación de las penalizaciones por retraso, que el 
Servicio debió finalizarse en el Plazo del Contrato, y que la misma se terminó en la fecha que resultaría 
de añadir a la fecha en que Acuamed se haga cargo del Servicio para su terminación o rectificación, el 
plazo concedido al Contratista para completar la realización o corregir las deficiencias observadas. 
 
20.5. En caso de que como consecuencia del resultado de la comprobación conjunta a la que se ha venido 
haciendo referencia, Acuamed advirtiese que algunas de las actividades incluidas en el Servicio no 
cumplen estrictamente las condiciones previstas en los Documentos Contractuales, en las instrucciones 
dadas por Acuamed o en las condiciones pactadas previstas en el contrato y que esas deficiencias, por su 
escasa gravedad, fueran consideradas admisibles por Acuamed, ésta tendrá la facultad de exigir su 
rectificación o de aceptarlas. 
 
 
VIGÉSIMO PRIMERA.- LIQUIDACIÓN. 
 
21.1. Efectuada la Recepción del Servicio, se procederá a la determinación de las mediciones definitivas 
de las actividades que lo componen, del valor total del Servicio ejecutado, y a su liquidación atendiendo a 
las condiciones económicas y de pago previstas en este Contrato. 
 
21.2. Al acta de recepción del Servicio se acompañará un documento de valoración del Servicio realmente 
ejecutado en que se determinará el precio correspondiente a la parte del Servicio realmente ejecutado (en 
adelante, el “Precio Final”). 
 
21.3. El Precio Final se compondrá por: 
 

1. El presupuesto de ejecución ofertado y aprobado por Acuamed. 
 

2. El incremento o reducción del Precio, que resulte, en su caso, de las Modificaciones del Contrato 
aprobadas. 

 
3. El incremento correspondiente a la revisión de precios, en el supuesto en que esta proceda, en los 

términos previstos en la Cláusula 4.2. 
 
21.4. El Precio Final será notificado al Contratista a los efectos de que este manifieste su conformidad al 
mismo o formule las observaciones o reparos al mismo que tenga por conveniente en un plazo de treinta 
(30) días naturales, a contar de desde la fecha de la firma del acta de recepción del Servicio. 
 
Si expirado el plazo de treinta (30) días naturales mencionado en el párrafo precedente, el Contratista no 
hubiera formulado observaciones ni reparos al Precio Final propuesto por Acuamed, se entenderá, a todos 
los efectos, que está conforme con el mismo. En este caso, se llevará a cabo, conforme al Precio Final 
aceptado por ambas Partes la correspondiente liquidación. 
 
Si dentro del plazo concedido al efecto, el Contratista hubiera formulado alguna observación o reparo al 
Precio Final notificado por Acuamed, esta decidirá si la observación o reparo formulados por el 
Contratista están justificados, en todo o en parte, o no lo están, a efectos de la realización de la 
correspondiente liquidación. 
 
Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo precedente, el Contratista tendrá derecho a someter la 
determinación del Precio Final recogida en la correspondiente liquidación a arbitraje en los términos 
previstos en la Cláusula Trigésimo Tercera. 
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21.5. El Precio Final será aprobado por Acuamed, una vez se haya llegado con el Contratista a un acuerdo 
sobre el mismo. 
 
21.6. Expirado el Plazo de Garantía se procederá a emitir, en el plazo máximo de quince (15) días 
naturales, el acta de finalización del periodo de garantía, con las mismas formalidades señaladas para la 
Recepción del Servicio, que será firmada por Acuamed y por el Contratista, si no existen cuestiones a 
dirimir sobre la utilización o aplicación del Servicio ya realizado, dándose formalmente por finalizado el 
periodo de garantía. 
 
21.7. Acabado el período de garantía, se practicará, en su caso, una liquidación complementaria, en la que 
se hará constar el valor de los gastos generados durante dicho periodo en que hubiera podido incurrir el 
Contratista, que fuesen expresa y directamente imputables a Acuamed, y que ésta hubiese autorizado, o 
que figurasen incluidos en el Precio. 
 
 
VIGÉSIMO SEGUNDA.- GARANTÍAS. 
 
22.1. El Contratista realizará los trabajos diligentemente, de acuerdo con las prácticas habituales y reglas 
del arte, y con los códigos y normas que sean de aplicación a la fecha de la firma de este Contrato. 
 
22.2. Antes del inicio del Servicio, el Contratista deberá entregar a Acuamed un aval bancario en 
concepto de garantía de fiel cumplimiento de su realización y de las responsabilidades que se deriven de 
este Contrato, por un valor del [----] del Precio del Servicio. Este aval bancario queda incorporado al 
Contrato como Anexo nº 7. Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en la Cláusula 6.2.3. 
 
22.3. El aval podrá ser utilizado para cubrir cualquier responsabilidad en que pueda incurrir el Contratista 
y/o sus subcontratistas por los daños y perjuicios que pueda sufrir Acuamed como consecuencia de 
cualquier incumplimiento de las obligaciones que el Contratista ha asumido según el presente Contrato. 
 
22.4. En el supuesto de que por cualquier circunstancia, durante la vigencia del Contrato o en su Período 
de Garantía, se viese disminuida la fianza o aval prestados por el Contratista, por haber sido hecha 
efectiva alguna responsabilidad del mismo, el Contratista queda obligado a reponer nuevamente la fianza 
o aval en la parte utilizada y dentro del plazo de los quince (15) días siguientes al requerimiento que para 
estos fines realice Acuamed. El incumplimiento de esta obligación por el Contratista, dará derecho a 
Acuamed a resolver el presente Contrato, con los efectos previstos en la Cláusula 30.4. 
 
22.5. Cumplido el Contrato, el aval se mantendrá en favor de Acuamed durante el Período de Garantía 
establecido en la Cláusula Vigésimo Tercera para cubrir los perjuicios, daños y gastos que pudieran 
derivarse de defectos en los trabajos realizados. Transcurrido dicho plazo sin haberse registrado los 
defectos mencionados, la fianza será devuelta en un plazo máximo de siete (7) días desde su finalización. 
 
 
VIGÉSIMO TERCERA.- PERIODO DE GARANTÍA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
DURANTE EL PLAZO DE GARANTÍA. 
 
23.1. Una vez firmada el acta de recepción del Servicio en los términos previstos en la Cláusula 
Vigésima, se iniciará el plazo de garantía que tendrá una duración de un (1) año (en adelante, el “Plazo 
de Garantía”). 
 
23.2. Durante el Plazo de Garantía, el Contratista será responsable en exclusiva de realizar, en su caso y a 
su costa, todas las de correcciones, reparaciones y/o sustituciones que Acuamed, o quién esta designe, 
considere necesarias para que el Servicio cumpla, totalmente, durante su utilización o aplicación en el 
momento de la finalización del citado plazo, las condiciones previstas en los Documentos Contractuales, 
así como en las instrucciones dadas durante la ejecución del Contrato por Acuamed al Contratista. 
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23.3. Quedan excluidas de las obligaciones de garantía que incumben al Contratista los desgastes, si los 
hubiere, propios de la utilización del Servicio que se deban al uso ordinario y al normal funcionamiento 
de las actividades incluidas en el mismo durante el Plazo de Garantía, así como los desperfectos o daños 
derivados del mal uso del empleo del Servicio por parte del que se encargue del mismo. 
 
23.4. Si el Contratista no procediese a realizar los trabajos de corrección, reparación y/o sustitución en el 
Servicio a que estuviere obligado durante el Plazo de Garantía, a la mayor brevedad posible, Acuamed, 
previa comunicación por escrito al Contratista, podrá realizar directamente, o encargar a cualesquiera 
terceros la realización de aquellos. 
 
En cualquier caso, la responsabilidad y el pago de los importes correspondientes a los trabajos ejecutados, 
bien sean por el Contratista, bien por Acuamed, bien por terceros contratados por esta, serán de cuenta del 
Contratista con la única excepción de las reparaciones que hayan tenido que realizarse como 
consecuencia de daños causados por terceros, siempre que se acredite, debidamente, el origen de los 
mismos. 
 
23.5. Durante el Plazo de Garantía quedará obligado el Contratista a prestar la colaboración que se 
considere necesaria para la correcta utilización o aplicación del Servicio. 
 
23.6. Al finalizar el Plazo de Garantía, la Dirección del Servicio comprobará que la utilización o 
aplicación del Servicio se ha efectuado sin generarse ningún tipo de problemas durante este período de 
tiempo, extendiéndose, en este caso, la correspondiente acta de fin del Plazo de Garantía, que será 
firmada por Acuamed y por el Contratista. 
 
23.7. El Contratista se obliga a aceptar, en su caso, la subrogación de quien Acuamed designe en los 
derechos y obligaciones que, en virtud del presente Contrato, le correspondan durante el Plazo de 
Garantía. 
 
 
VIGÉSIMO CUARTA.- SEGUROS. 
 
24.1. Sin perjuicio de su responsabilidad bajo Contrato, y sin que esta cláusula limite la misma, el 
Contratista contratará y mantendrá vigente por su cuenta y a su cargo en todo momento durante el curso 
del presente Contrato y, con compañías de reconocido prestigio y en términos y condiciones de cobertura 
a satisfacción de Acuamed, los seguros descritos a continuación. Cualquier rechazo por parte de Acuamed 
de los términos y condiciones de cobertura propuestos por el Contratista, deberá estar basado en motivos 
razonados. Se entiende que los montos de dichos seguros nunca serán inferiores a los obligatorios según 
las leyes y normas vigentes y que su mantenimiento no variará ninguna de las obligaciones de 
indemnización establecida por Contrato. 
 
Para estos seguros, el Contratista actuará como Tomador del Seguro, y tendrán la consideración de 
asegurados, Acuamed como Promotor, sus filiales y/o participadas, Consorcios o UTE´s de los que forme 
parte como Promotor, funcionarios adscritos al Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 
relacionados con los trabajos, y cualquier otra parte con interés asegurable en lo que se refiere a sus 
actividades relacionadas con la ejecución del Servicio. 
 
La contratación de los seguros no eximirá al Contratista de las obligaciones y responsabilidades derivadas 
de la aplicación del artículo 1591 párrafo 2º del Código Civil. 
 
Los seguros a contratar son: 
 

a) Seguro de Responsabilidad Civil para cubrir las reclamaciones de terceros por daños materiales, 
daños personales y sus consecuencias de los que el Contratista sea legalmente responsable, bien 
sea directa, solidaria o subsidiariamente, y que sean consecuencia del desarrollo de sus 
obligaciones conforme a lo establecido en el Contrato desde el inicio de los trabajos hasta la 
expiración del Periodo de Garantía establecido en la Cláusula Vigésimo Tercera, y con la 
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obligación de extender la cobertura en los casos de las extensiones previstas en dicha cláusula. El 
límite de esta póliza de seguro será de un millón quinientos mil euros (1.500.000 €). 
 
Las coberturas incluidas serán, al menos: Responsabilidad Civil Cruzada, Responsabilidad Civil 
de Productos y/o Post-trabajos hasta veinticuatro (24) meses después de la entrega de los 
trabajos, Responsabilidad Civil subsidiaria por el uso de vehículos a motor, Responsabilidad 
Civil derivada del ejercicio profesional del personal técnico y especialista en relación contractual 
del mismo, Responsabilidad Civil Contractual que no exceda de la legal, así como la 
Responsabilidad Civil del Contratista, por daños personales causados a sus propios empleados o 
de sus Subcontratistas – Responsabilidad Civil Patronal (en dicho caso con un sublímite de 
trescientos mil (300.000) Euros por víctima) por los que sea legalmente responsable. 
 

b) Seguro de Responsabilidad Civil Obligatorio y Voluntario de Automóviles: para cubrir toda 
responsabilidad civil derivada de daños materiales, daños corporales y sus consecuencias, 
derivada del uso de todos aquellos vehículos necesarios para la ejecución de este Contrato y que 
tengan obligación de tener seguro de automóviles conforme a la legislación que les sea aplicable. 
 

c) Seguro Obligatorio de Accidentes de Trabajo: para todo el personal del Contratista y de sus 
subcontratistas, así como cualquier otro seguro de contratación obligatoria de acuerdo a la 
legislación durante el período de duración del Contrato. 

 
Con independencia de lo anterior, el Contratista podrá suscribir los seguros complementarios que estime 
necesarios para la total cobertura de sus responsabilidades según el Contrato. 
 
24.2. Es obligación y responsabilidad del Contratista exigir a cada subcontratista, que tenga concertados 
los seguros obligatorios que sean exigibles por ley y otros similares (proporcionados al encargo de cada 
subcontratista) a los estipulados en este Contrato para el Contratista con relación a los trabajos de estos 
subcontratistas, y aquellos otros que considere necesarios para garantizar el cumplimiento de las 
obligaciones que le puedan ser exigidas conforme al presente Contrato. El incumplimiento de esta 
obligación no exime al Contratista de su responsabilidad frente a Acuamed, asumiendo el Contratista 
cualquier diferencia entre los seguros solicitados al subcontratista y aquellos estipulados en este Contrato 
para el Contratista. 
 
24.3. Las pólizas de seguros indicadas en las apartados a) y c) de la Cláusula 24.1 deberán nombrar a 
Acuamed como Asegurado Adicional, recibiendo las indemnizaciones si el riesgo que determina el 
siniestro corresponde a Acuamed. Asimismo, en todas las pólizas deberá constar la cláusula adicional por 
la que la respectiva aseguradora renuncie expresamente a todo derecho de subrogación contra Acuamed, 
sus subsidiarias y su personal. 
 
24.4. Antes del inicio de los trabajos, el Contratista proporcionará a Acuamed copia firmada por el 
asegurador de las pólizas contratadas conforme a la Cláusula 24.1. 
 
24.5. Acuamed podrá solicitar el cambio de asegurador cuando el mismo no merezca confianza en virtud 
de situaciones económicas y/o financieras sobrevinientes que demostraren un estado de insolvencia y/o 
cualquier otra circunstancia que pusiera en duda la validez de la cobertura otorgada. 
 
24.6. El coste de los seguros previstos en la Cláusula 24.1 será a cargo del Contratista en todos los casos. 
Si se tratase de seguros con franquicia, el monto de la misma deberá ser aprobado previamente por 
Acuamed. Cualquier rechazo por parte de Acuamed de la franquicia propuesta, deberá estar basado en 
motivos razonados y teniendo en consideración las condiciones del mercado asegurador. Asimismo, 
cualquier diferencia que surja en el pago de las indemnizaciones, ya sea por franquicias y/o descubiertos 
de los seguros que contrate, también deberá ser soportada por el Contratista. En caso de que el siniestro 
fuese total o parcialmente imputable a Acuamed, ésta reintegrará al Contratista el monto de la franquicia 
que éste hubiese pagado en forma proporcional a su responsabilidad. 
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24.7. Si el Contratista no obtiene y/o no mantiene los seguros previstos en el Contrato, o no proporciona 
los correspondientes certificados y las constancias de pago dentro de los treinta (30) días siguientes al 
inicio de los trabajos o de la fecha en que dicho seguro fuese requerido de conformidad con los riesgos 
asegurados y los respectivos Programas de Ejecución Parcial, Acuamed, tendrá derecho a procurar una 
cobertura de seguros similar, cuyos costes serán cargados al Contratista y oportunamente descontados de 
cualquier suma que Acuamed adeudase o, a su exclusivo criterio, podrá resolver el Contrato por causas 
imputables al Contratista, según se establece en la Cláusula Trigésima. 
 
24.8. El Contratista queda obligado a informar por escrito a Acuamed de cualquier incidencia que afecte a 
la vigencia y condiciones de los seguros contratados. Asimismo el Contratista no podrá solicitar ante la 
aseguradora la anulación, modificación o enmienda material de las pólizas suscritas sin el previo 
consentimiento por escrito de Acuamed, lo que deberá constar en las mismas pólizas. 
 
24.9. En el supuesto de que, de acuerdo con lo previsto en la Cláusula Vigésimo Quinta se produjese una 
Modificación del Servicio con aumento de las actividades y del Precio, el Contratista estará obligado a 
incrementar, en igual medida, el importe de la póliza de seguro contratado, suscribiendo, al efecto, las 
correspondientes pólizas de ampliación de seguro. Estas pólizas que deberán cumplir los mismos 
requisitos y suscribirse en los términos previstos en los párrafos anteriores. 
 
 
VIGÉSIMO QUINTA.- MODIFICACIONES DEL SERVICIO. 
 
25.1. Modificación a instancia de Acuamed. 
 
25.1.1. Durante la ejecución del Contrato, Acuamed sólo podrá introducir modificaciones en el proyecto 
vigente aprobado por razones de interés público, siempre que sean debidas a necesidades nuevas o causas 
imprevistas, justificándolo debidamente. Dichas modificaciones han de ser consensuadas y consentidas 
por ambas Partes, debiendo constar dicho consentimiento de forma expresa. 
 
25.1.2. Las modificaciones a acordar podrán consistir en: 
 

a) El aumento o disminución de las cantidades de cualquier actividad del Servicio comprendida en 
el Contrato. 

 
b) El incremento del alcance de las actividades contratadas. 

 
c) La contratación de nuevos trabajos complementarios con el objeto del presente Contrato, sin que 

lo alteren. 
 

d) La omisión de cualquier actividad del Servicio. 
 

e) La ejecución de trabajos adicionales de cualquier índole, necesarios para la finalización del 
Servicio. 

 
25.1.3. Las modificaciones acordadas por Acuamed se valorarán de acuerdo con lo establecido en la 
Cláusula Quinta mencionada anteriormente. Si la modificación implica la ejecución de una parte del 
Servicio o de una nueva actividad, y de tal naturaleza que su importe no pueda determinarse atendiendo a 
los Precios por Unidad recogidos en el Pliego de Cláusulas Reguladoras y en la oferta del Contratista, el 
precio de la nueva actividad se fijará en forma contradictoria y de acuerdo con lo especificado en la 
Cláusula 25.3. 
 
25.1.4. En cuanto a la valoración de las modificaciones acordadas deberá cumplir que dicha valoración no 
altere los criterios de solvencia exigidos en la fase de licitación, de modo que se pudiera ver modificada la 
concurrencia de las empresas que optaran a la contratación. 
 



 
  
 
 
 
 

 57

C/Albasanz, 11 
28037 Madrid 
Tel. 91 423 45 00 - Fax 91 423 45 47 
www.acuamed.es 

25.1.5. Concurriendo los requisitos mencionados en esta Cláusula, el Contratista quedará obligado a 
ejecutar los trabajos acordados con estricta sujeción a las modificaciones aprobadas y comunicadas por 
Acuamed, sin que la introducción de la modificación le de derecho a reclamar indemnización alguna, ni a 
introducir otras modificaciones en el Contrato distintas de las que se establezcan expresamente. 
 
25.2. Procedimiento para la modificación. 
 
Cualquier modificación del Contrato quedará sometida al cumplimiento del siguiente procedimiento: 
 

a) El Director del Servicio elevará la relación de las posibles modificaciones al órgano competente 
de Acuamed para su conformidad, una vez acordadas por las Partes. 

 
b) Aprobación por el Consejo de Administración de Acuamed que expresará los términos en que 

haya de reformarse el Contrato, singularmente en lo que se refiere al plazo y precio. 
 
25.3. Precios Contradictorios. 
 
25.3.1. En caso de que en el desarrollo del Servicio se observara la necesidad de ejecutar alguna 
actividad cuyo Precio por Unidad no estuviese recogido dentro de los Documentos Contractuales, se 
formulará por la Dirección del Servicio el precio correspondiente a la nueva actividad. Este precio se 
fijará, en su caso, sobre la base de los Precios por Unidad y su descomposición recogidos en los 
Documentos citados. 
 
25.3.2. En caso de que no fuera posible determinar el precio de la nueva unidad de Obra con arreglo a los 
Precio por Unidad indicados anteriormente, los nuevos precios se fijarán contradictoriamente entre 
Acuamed y el Contratista (en adelante, el “Precio Contradictorio”). 
 
En este supuesto, los Precios Contradictorios y los rendimientos correspondientes a los mismos se 
deducirán (por extrapolación, interpolación o proporcionalidad) de los datos recogidos en los Documentos 
Contractuales, siempre que sea posible. 
 
En caso de discrepancia, se recurrirá al arbitraje previsto en la Cláusula Trigésimo Tercera del presente 
Contrato. 
 
25.3.3. En caso de que la actividad objeto de Precio Contradictorio se ejecutase antes de la determinación 
definitiva del citado precio, se certificará en el mes correspondiente a aquel en que el Precio 
Contradictorio hubiera sido propuesto por Acuamed. 
 
25.3.4. Una vez alcanzado mutuo acuerdo sobre el Precio Contradictorio, o resuelto el arbitraje que lo 
fije, Acuamed abonará o descontará la diferencia entre la cantidad abonada y la fijada contradictoriamente 
o en el correspondiente laudo, incluyendo en la misma la actualización equivalente al tipo de interés 
fijado Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen las medidas de lucha contra la morosidad 
en operaciones comerciales. 
 
Fijado el precio, Acuamed podrá abonar o descontar la diferencia correspondiente en el vencimiento 
inmediato siguiente. 
 
25.3.5. El Contratista estará obligado, en todo caso, a ejecutar las actividades no previstas en los 
Documentos Contractuales y cuya ejecución le ordene expresamente Acuamed, aun en el caso de 
desacuerdo sobre el importe del precio de esta unidad, sometiéndose en tal supuesto, y, en todo caso, una 
vez ejecutadas tales unidades, al sistema de fijación de precios contradictorios y, en último extremo, al 
arbitraje previsto. 
 
25.3.6. En todo caso, los Precios Contradictorios se referirán a la fecha de licitación. 
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VIGÉSIMO SEXTA.- SUSPENSIÓN TOTAL O PARCIAL DEL SERVICIO. 
 
26.1. Acuamed podrá ordenar, en cualquier momento, la suspensión de la ejecución de una determinada 
parte o de un número concreto de actividades del Servicio, o incluso del conjunto del mismo, 
efectuándose, en tal supuesto, los correspondientes reajustes del Programa de Trabajos. 
 
En caso de suspensión de la ejecución de los trabajos por causa no imputable al Contratista, este y 
Acuamed establecerán, de forma contradictoria, los posibles perjuicios económicos derivados de la 
misma, excepto el caso en que se pueda establecer un nuevo Programa de Trabajos y su camino crítico no 
incremente el Plazo del Contrato en más de quince (15) días, caso este en el que el Contratista no podrá 
reclamar ningún tipo de coste extra o compensación económica. 
 
La suspensión de la realización del Servicio dará lugar a la elaboración de un nuevo Programa de 
Trabajos, en el que se harán constar los trabajos ejecutados y el aumento del Plazo del Contrato, si la 
suspensión afectare al camino crítico del Servicio. La cuantificación, en su caso, de los perjuicios 
económicos, no podrá exceder de los realmente producidos y justificados por cada mes de incremento del 
Plazo del Contrato, sin tener en cuenta la primera quincena. 
 
26.2. Si la suspensión fuese total, transcurrido un plazo de seis (6) meses, el Contratista tendrá derecho a 
la resolución del contrato y a una indemnización del 6% del Precio de las Unidades que queden por 
ejecutar, renunciando expresamente a cualquier otra indemnización que, por cualquier concepto, exceda 
de la cifra resultante de aplicar el porcentaje antes señalado sobre la parte del Servicio pendiente de 
ejecución. 
 
 
VIGÉSIMO SÉPTIMA.- PENALIZACIONES. 
 
Las causas que motivan las penalizaciones que se desarrollan dentro de la presente Cláusula, deben 
quedar perfecta y completamente acreditadas documentalmente, de modo que puedan ser apreciadas 
objetivamente y sin margen de discrecionalidad alguna por parte de Acuamed. 
 
La aplicación de las penalizaciones previstas en esta Cláusula no eximirá al Contratista de su 
responsabilidad exclusiva y directa respecto a las consecuencias del incumplimiento. 
 
Sin perjuicio de la facultad de Acuamed de resolver el Contrato en los supuestos previstos en la Cláusula 
Trigésima, aquella tendrá derecho a aplicar al Contratista las siguientes penalizaciones: 
 
27.1. Penalización por la existencia de defectos en la calidad del Servicio. 
 
En caso de que existan defectos en la calidad del Servicio, que tengan su origen en el incumplimiento de 
las condiciones recogidas los Documentos Contractuales y/o en las instrucciones de Acuamed o de la 
Dirección del Servicio, el Contratista estará obligado a rehacer a su costa todas las actividades del mismo 
que se encuentren en esta situación. 
 
27.2. Penalización por deficiencias y/o retrasos en la información. 
 
En el supuesto de que, existieran deficiencias en el contenido de la información que el Contratista está 
obligado a suministrar a Acuamed en virtud de lo dispuesto en este Contrato, y/o la información fuese 
entregada con retraso a Acuamed la misma tendrá derecho a imponer a aquel una penalización consistente 
en el abono por parte del Contratista a Acuamed de (1.000,00) euros por cada incumplimiento y día de 
retraso sobre los plazos previstos para la entrega de la información que corresponda. La forma de hacer 
efectiva esta penalización será descontándola de la certificación correspondiente al mes en el que se 
produzca el incumplimiento. 
 
27.3. Penalización por falta de cumplimiento del Plazo del Contrato. 
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Si el Plazo del Contrato se incumpliera, y el mismo resultare sobrepasado en más de treinta (30) días, 
Acuamed impondrá al Contratista una penalización consistente en una deducción del dos por ciento (2%) 
del Precio por cada porcentaje del diez por ciento (10%) en que el Plazo del Contrato resultare 
incrementado. La forma de hacer efectiva esta penalización será descontándola de la certificación final. 
 
La penalización establecida en el párrafo anterior, no será de aplicación cuando el retraso se deba a 
Fuerza Mayor, o a causas imputables directamente a Acuamed. 
 
27.4. Penalización por incumplimiento de los plazos parciales establecidos en el Programa de 
Trabajos. 
 
Acuamed impondrá al Contratista una penalización en caso de que el mismo no entregue las actividades a 
que esté obligado en los plazos parciales previstos en el Programa de Trabajos. 
 
A efectos de cuantificar esta penalización se tendrán en cuenta las actividades dejadas de entregar en los 
plazos parciales previstos. 
 
Esta penalización consistirá en una cantidad equivalente al diez por ciento (10%) de la diferencia entre el 
importe de la parte del Servicio que se debió entregar y certificar de acuerdo con lo dispuesto en el 
Programa de Trabajos en el correspondiente trimestre natural y el importe del Servicio realmente 
entregado y certificado. 
 
El importe de esta penalización se deducirá de la cantidad a pagar en virtud de la certificación 
correspondiente al mes en que se calcule la misma. 
 
Al final de cada trimestre natural, y al expirar el Plazo del Contrato, se calculará la suma total 
correspondiente a las penalizaciones por incumplimiento de los plazos parciales previstos en el programa 
de Trabajos, a fin de actualizar la misma a la evolución real de la realización del Servicio. En función del 
resultado obtenido, se procederá a incrementar o reducir el importe de las penalizaciones impuestas por 
este concepto, y a incrementar o deducir el importe que corresponda por razón de las mismas en las 
correspondientes certificaciones. 
 
27.5. Penalización por incumplimiento de órdenes y/o instrucciones de la Dirección del Servicio. 
 
Si la Dirección del Servicio considerase que el incumplimiento por parte del Contratista o del personal a 
cargo del mismo de las órdenes impartidas por aquellas durante la ejecución del Contrato está 
perjudicando en forma grave o significativa el correcto desarrollo de las actividades del Servicio, aquella 
podrá dirigir a Acuamed una propuesta de penalización económica al Contratista, cada vez que se 
produzca un incumplimiento de este tipo. 
 
Recibida la propuesta de penalización, Acuamed si lo considera conveniente requerirá al Contratista para 
que cese en el incumplimiento de forma inmediata, e impondrá a aquel una penalización por importe de 
dos mil (2.000,00) euros por cada incumplimiento. 
 
Esta penalización se hará efectiva en el momento de liquidar la certificación mensual correspondiente al 
mes en curso, sin que sea recuperable aun cuando posteriormente a la imposición de la misma al 
Contratista se cumpliera la orden emitida, e inicialmente incumplida. 
 
La aplicación de tres penalizaciones por incumplimiento de órdenes y/o instrucciones de la Dirección del 
Servicio comportará, además, y en todo caso, la obligación del Contratista de sustituir al personal cuyo 
incumplimiento hubiera dado lugar a la imposición de la correspondiente penalización. 
 
27.6. Límite de las penalizaciones. 
 
La suma de las penalizaciones impuestas en aplicación de lo previsto en las Cláusulas 27.1, 27.2, 27.3, 
27.4 y 27.5 tendrá como límite máximo cuantitativo el del veinte por ciento (20%) del Precio, todo ello 
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sin perjuicio del derecho de Acuamed a resolver el Contrato en los términos previstos en la Cláusula 
Trigésima. 
 
27.7. Penalizaciones por incumpliendo de las obligaciones establecidas en materia de 
subcontratación, medioambiental y social. 
 
En el caso de que el Contratista incumpliera los requisitos mencionados en los apartados a), b), c) y d) de 
la Cláusula 11.2 relativos a la subcontratación, podrá dar lugar, en todo caso, a la imposición, por parte de 
Acuamed, de una penalidad de hasta un cincuenta por ciento (50%) del importe del subcontrato, o, 
incluso, a la resolución del Contrato. 
 
27.8. Penalizaciones por daños y perjuicios. 
 
El Contratista responderá de los daños y perjuicios que durante la Asistencia para la ejecución de las 
obras se causen, bien sea a cualquier Administración, a Acuamed, o a terceros, con motivo de la 
realización de los trabajos que son objeto del presente Contrato o por los errores materiales, omisiones e 
infracciones de preceptos legales, reglamentarios o contractuales en que el mismo haya incurrido, 
imputables a aquél. 
 
La indemnización derivada de la responsabilidad exigible al Contratista alcanzará el cincuenta por ciento 
(50%) del importe de los daños y perjuicios causados, hasta un límite máximo de cinco (5) veces el Precio 
del Contrato y será exigible dentro del término de diez (10) años, contados desde la Recepción del mismo 
por Acuamed. 
 
 
VIGÉSIMO OCTAVA.- FUERZA MAYOR. 
 
No se considerará incumplimiento del Contrato y, por tanto, no habrá lugar a resolver el mismo por esta 
causa, en el supuesto de imposibilidad de cumplir con las obligaciones de las Partes si dicho 
incumplimiento es originado por causas de Fuerza Mayor, en los términos definidos a continuación. Si 
concurriese un caso de fuerza mayor, ninguna de las Partes afectadas podrá reclamar a la otra 
responsabilidad alguna. 
 
A los efectos del Contrato y de su ejecución, se entiende por Fuerza Mayor aquella causa o circunstancia 
de naturaleza imprevisible, o que siendo previsible fuera inevitable, que no dependa de la voluntad de las 
Partes, escapando a su control, y que motive la imposibilidad directa de cumplir, en todo o en parte, con 
las obligaciones prevenidas en el presente Contrato.  
 
Si una situación de Fuerza Mayor que afecta a la totalidad de las obligaciones esenciales de una de las 
Partes en relación con el presente Contrato, o a una parte sustancial de tales obligaciones, se prolonga 
ininterrumpidamente en el tiempo por más de tres (3) meses o en lapsos separados de tiempo por un 
período acumulado de seis (6) meses, la Parte no afectada por la Fuerza Mayor podrá, con un preaviso de 
treinta (30) días, resolver el Contrato. Dicha resolución no eximirá a las Partes del cumplimiento de las 
obligaciones surgidas con anterioridad a la Fuerza Mayor. 
 
Si la Fuerza Mayor impidiera el cumplimiento de las obligaciones de alguna de las Partes sólo 
parcialmente, dicha Parte deberá continuar cumpliendo con todas las demás obligaciones que no se vieren 
afectadas por la Fuerza Mayor. 
 
La Parte cuyo cumplimiento de obligaciones se viera afectado por Fuerza Mayor deberá: 
 

a) Tan pronto como sea posible, comunicar a la otra Parte el suceso causante de la situación de 
Fuerza Mayor, su naturaleza, las circunstancias en que se ha producido, el tiempo que se prevé 
pueda prolongarse dicha situación y las medidas que piensa adoptar para reducir, si fuera 
posible, los efectos del suceso sobre el Contrato. 
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b) Realizar todos los esfuerzos a su alcance para reducir o eliminar los efectos de la misma respecto 
del cumplimiento de sus obligaciones derivadas del presente Contrato. 

c) Notificar de inmediato a la otra Parte, la desaparición de la causa de Fuerza Mayor. 

d) Volver a asumir de inmediato el cumplimiento de sus obligaciones en el momento de 
desaparición de la causa. 

 
VIGÉSIMO NOVENA.- PROPIEDAD, RESERVA Y SIGILO. 
 
Todos los trabajos que se realicen en cualquiera de las fases del Servicio, y los documentos a los que den 
lugar, serán propiedad de Acuamed. 
 
La información, datos o especificaciones facilitadas por Acuamed al Contratista y al personal a su 
servicio o a los que hayan accedido, en ejecución del Contrato, deberán ser consideradas por éstos como 
estrictamente confidenciales, no pudiendo ser objeto, total o parcial, de publicaciones, copia, utilización, 
cesión o préstamo a terceros. 
 
El Contratista y el personal a su servicio adquieren la obligación de custodiar fiel y rigurosamente la 
información, documentación o datos que se le entregue para la realización de los trabajos y, con ello, el 
compromiso de que los mismos no lleguen, en ningún caso, a poder de terceras personas distintas a las 
que se le indique expresamente por Acuamed, y no serán utilizadas más que en la medida estrictamente 
necesaria en la ejecución del presente Contrato. 
 
El Contratista y el personal a su servicio no podrán acceder a aquellas informaciones, datos o 
especificaciones que no se deriven estrictamente del Contrato. 
 
Sin previa autorización escrita de Acuamed, el Contratista no podrá publicar noticias, dibujos ni 
reproducciones de cualquiera de los documentos relacionados con el Contrato, ni autorizar su publicación 
a terceros. 
 
El incumplimiento de lo dispuesto en los dos párrafos anteriores por el Contratista y/o personal a su 
servicio, sin perjuicio de las responsabilidades criminales que pudiesen ser exigibles por aplicación de lo 
dispuesto en el Artículo 199 del Código Penal, podrá ser causa de resolución del Contrato y dará lugar a 
la indemnización de daños y perjuicios que pudiesen derivarse para Acuamed o para terceras personas. 
 
Acuamed se reserva el derecho de tomar, reproducir, montar y editar y, de cualquier manera, explotar 
directamente o mediante acuerdos con terceros, productos, gráficos o audiovisuales preparados a partir de 
los documentos desarrollados en cumplimiento del Contrato. 
 
El Contratista no podrá hacer uso publicitario del encargo relativo al Contrato y a cualquiera de sus 
Anexos, sin la previa aprobación de Acuamed. 
 
 
TRIGÉSIMA.- RESOLUCIÓN. 
 
30.1. Resolución del contrato por causas imputables al Contratista. 
 
Serán causas de resolución del contrato imputables al Contratista: 
 

a) La disolución o extinción, por cualquier causa, de la sociedad adjudicataria del Servicio objeto 
del presente documento, salvo en los supuestos de fusión, escisión, aportación o transmisión. 

 
b) La muerte del Contratista empresario individual, salvo que el contrato pueda seguir siendo 

cumplido por sus herederos o sucesores. 
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c) La pérdida sobrevenida de capacidad para contratar con el sector público del Contratista. 
 

d) Incurrir el Contratista de forma sobrevenida en alguna de las prohibiciones para contratar con el 
sector público reguladas en el artículo 60 del TRLCSP. 

 
e) El incumplimiento de las condiciones de subcontratación estipuladas en los apartados a), b), c) y 

d) de la Cláusula 11.2. 
 

f) El incumplimiento por causas imputables al Contratista, del plazo total de realización del 
Servicio, siempre que la demora exceda de sesenta (60) días, o el incumplimiento de los plazos 
parciales, cuando en los sucesivos reajustes del programa, se ponga en evidencia la 
imposibilidad de finalizar la obra en el plazo total señalado en el presente documento. 

 
g) La existencia de graves deficiencias en el cumplimiento de las prescripciones técnicas y las 

condiciones facultativas que rigen la realización del Servicio. Se calificarán como deficiencias 
graves, además de las de carácter técnico, todas aquellas que puedan repercutir 
desfavorablemente en el plazo o duración de las instalaciones, en su caso. 

 
h) El incumplimiento por el Contratista de cualesquiera de las obligaciones materiales o formales 

relativas al seguro. 
 

i) La falta de la entrega por el Contratista de las garantías previstas en el presente Contrato o en el 
Pliego de Cláusulas Reguladoras de la licitación. 

 
j) La suspensión de la ejecución del Servicio por parte del Contratista por un período superior a un 

(1) mes. 
 

k) La determinación de importes de penalizaciones por demora superiores al veinte por ciento 
(20%) del importe del Contrato. 

 
l) La cesión por el Contratista del Contrato sin previo acuerdo escrito de Acuamed. 

 
m) La transmisión, comprobada, de información a terceros imputable al Contratista. 

 
n) El incumplimiento por parte del Contratista de cualesquiera otras obligaciones esenciales 

establecidas en el Contrato. 
 
30.2. Resolución del contrato por causas imputables a Acuamed. 
 
Serán causas de resolución del contrato por causa imputable a Acuamed las siguientes: 
 

a) La disolución o extinción de Acuamed, cualquiera que sea el motivo de tal supuesto, salvo en los 
supuestos de fusión, escisión, aportación, transmisión o sucesión de ésta por cualquier órgano, 
organismo o entidad. 

 
b) El desistimiento o la suspensión del Contrato por plazo superior a un (1) año, decidida 

unilateralmente por Acuamed. 
 

c) Incumplimiento por parte de Acuamed de cualquiera de las obligaciones esenciales que ha 
asumido en este Contrato. 

 
d) Cuando Acuamed demorase sus obligaciones de pago por plazo superior a seis (6) meses y no 

subsanase dicho incumplimiento dentro de los sesenta (60) días desde la notificación escrita del 
Contratista reclamando el pago de dicha cantidad. 

 
30.3. También puede ser causa de resolución el mutuo acuerdo de las Partes. 
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30.4. Procedimiento para la resolución del Contrato. 
 
En cualquier caso, la resolución del Contrato deberá ser acordada por Acuamed y notificarse al 
Contratista por escrito, produciendo los efectos que se detallan a continuación. 
 
30.4.1. Efectos de la resolución del contrato por causas imputables al Contratista. 
 
La resolución del Contrato por cualquiera de las causas mencionadas en la Cláusula 30.1 debe venir 
precedida en todo caso, de un requerimiento notarial previo de cumplimiento en un plazo inferior a quince 
(15) días hábiles y sólo en caso de ser desatendido dicho requerimiento serán de aplicación los efectos de 
la resolución que se recogen a continuación: 
 

a) El Contratista entregará a Acuamed todos los trabajos realizados hasta la fecha de la resolución, 
los cuales se valorarán y abonarán según el criterio del Director del Servicio, una vez 
descontados los gastos que la resolución ocasione a Acuamed y las penalizaciones que 
corresponda aplicar. Como consecuencia de ello, se procederá a una liquidación de los trabajos 
realizados por el Contratista. 

 
b) La existencia de cuestiones económicas por resolver, o la falta de acuerdo en la liquidación, no 

podrán ser motivo para que el Contratista no entregue a Acuamed la totalidad de los trabajos 
realizados hasta la fecha de la resolución, pudiendo Acuamed continuar inmediatamente con el 
cumplimiento del Contrato por el procedimiento que estime más adecuado. 

 
c) Acuamed hará efectivos con cargo a la garantía definitiva, hasta donde ésta alcance, los daños y 

perjuicios que le haya causado el hecho motivador de la resolución y que sean imputables al 
Contratista, incluido el mayor coste en que haya tenido que incurrir por la contratación con 
terceros de los trabajos pendientes de ejecución objeto del presente Contrato, notificando al 
Contratista la pertinente relación y liquidación de tales daños y perjuicios, sin detrimento del 
derecho de Acuamed a todo el trabajo realizado hasta la fecha. 

 
d) El Contratista y el personal a su servicio está obligado al desalojo de las instalaciones ocupadas, 

si fuesen propiedad de Acuamed, de modo que si no lo hiciese cada día de retraso en el plazo de 
desalojo, ya sea por las personas o por la maquinaria y enseres afectados por el mismo, dará 
lugar a una penalización de tres décimas por ciento (0’3%) del Precio, como indemnización 
preventiva de los daños y perjuicios que por tal ocupación se estuvieran causando a Acuamed, 
indemnización ésta que será automáticamente deducible de cualesquiera saldos y/o liquidaciones 
que pudieran quedar pendientes a favor del Contratista, o realizable mediante ejecución del aval 
vigente en cada fase, pudiendo Acuamed, en defecto de tales saldos, exigir a dicho Contratista su 
pago por vía arbitral y/o judicial. 

 
30.4.2. Efectos de la resolución del contrato por causas imputables a Acuamed. 
 
Sin perjuicio de que Acuamed o quien de ésta traiga causa, pueda ocupar la instalación en el plazo de 
treinta (30) días tras la resolución del Contrato, cuando la resolución sea acordada por Acuamed a 
solicitud del Contratista por cualquiera de los motivos imputables a Acuamed recogidos en la Cláusula 
30.2, el citado Contratista podrá exigir de Acuamed la inmediata liquidación y abono o garantía mediante 
aval bancario, de los derechos económicos que le asistan y/o de las sumas que hubiera devengado. 
 
La liquidación en este caso, se realizará en la forma prevista en el apartado a) de la Cláusula 30.4.1. En 
caso de desacuerdo en la valoración de las liquidaciones, se estará a lo dispuesto en la Cláusula 
Cuadragésimo Primera sobre arbitraje de este Contrato. 
 
En los supuestos contemplados en la Cláusula 30.2, Acuamed tendrá que devolver al Contratista la 
garantía definitiva prestada por éste, correspondiente a la fase en vigor, dentro del plazo de treinta (30) 
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días contados desde la fecha de resolución, salvo que existan causas contractuales que justifiquen la 
denegación de dicha devolución de la garantía definitiva. 
 
 
TRIGÉSIMO PRIMERA.- CESIÓN Y SUBROGACIÓN. 
 
Se entenderá por cesión, a los efectos del contrato, la transmisión de la posición jurídica que ostentan 
cualquiera de las partes en el contrato. 
 
31.1. Cesión de la posición jurídica de Acuamed. 
 
Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos por Acuamed, total o 
parcialmente, en cualquier momento de la ejecución del contrato, a un tercero, sin necesidad de 
consentimiento o autorización previa del Contratista. 
 
En caso de cesión por Acuamed de los derechos y obligaciones dimanantes del contrato, el cesionario 
quedará subrogado en la posición jurídica de Acuamed frente al Contratista, y este, por su parte, quedará 
obligado tanto a aceptar la cesión que, en tal sentido, le será comunicada por Acuamed, como a 
formalizar cuantos documentos sean precisos para la efectividad de la misma. 
 
El cesionario habrá de ser, necesariamente, una entidad de Derecho Público o privado vinculada o 
dependiente de una Administración Pública. 
 
31.2. Cesión de la posición jurídica del Contratista. 
 
Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos por el Contratista a un tercero, 
siempre que concurran los requisitos siguientes: 
 

a) Que Acuamed autorice, de forma previa y expresa, la cesión. 
 
b) Que el cesionario tenga la capacidad para contratar con Acuamed prevista en la Cláusula 7.1 del 

Pliego y la solvencia prevista en la Cláusula 7.2 del mismo –en todo caso, deberá estar 
debidamente clasificado cuando tal requisito haya sido exigible al cedente- y no esté incurso en 
ninguna de las prohibiciones de contratar previstas en la Cláusula 7.1.4.4 de aquél. 

 
c) Que la cesión se formalice entre Acuamed y el Contratista, a elección de aquella, en documento 

privado o en escritura pública. Si la cesión se formalizare en escritura pública, serán de cuenta 
del Contratista los gastos que origine su otorgamiento. 

 
El cesionario quedará subrogado en todos los derechos y obligaciones que corresponderían al cedente. 
 
 
TRIGÉSIMO SEGUNDA.- OTORGAMIENTO DE ESCRITURA. 
 
32.1 El presente Contrato se formaliza en documento privado. 
 
32.2. Las Partes podrán, no obstante, y en cualquier momento, compelerse recíprocamente al 
otorgamiento de escritura pública. 
 
33.3. Los gastos que ocasione el otorgamiento de la correspondiente escritura pública, en su caso, serán, 
en todo caso, a cargo de la Parte que lo solicite la elevación a público. 
 
Y en prueba de conformidad las Partes firman el presente Contrato, por duplicado en el lugar y fecha del 
encabezamiento. 
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TRIGÉSIMO TERCERA.- RÉGIMEN DE RECLAMACIONES Y RECURSOS EN LA FASE DE 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO. ARBITRAJE Y JURISDICCIÓN. 
 
33.1. Las Partes se comprometen a cumplir el presente contrato de buena fe, resolviendo por medio de 
negociaciones y acuerdos amistosos cualquier diferencia que pudiera surgir entre ellas respecto de la 
aplicación, desarrollo, cumplimiento, interpretación y ejecución del mismo. No obstante, es voluntad de 
las Partes renunciar expresamente al fuero judicial y someter a arbitraje, del modo y con las condiciones 
que se estipulen a continuación, las cuestiones litigiosas que puedan surgir entre ellas en relación con la 
ejecución del Contrato. 
 
33.2. Las posibles reclamaciones que pueda plantear el contratista a AcuaMed deberán presentarse 
necesariamente dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha en que se produzca el hecho que da 
lugar a la reclamación. A su vez, AcuaMed está obligado a fijar su posición dentro de los treinta (30) días 
siguientes, de tal manera que si transcurrido dicho plazo no se hubiera producido una decisión por parte 
de AcuaMed, deberá entenderse como rechazada la reclamación, debiendo el Contratista dentro de un 
plazo de treinta (30) días, si así lo estima oportuno, cursar la petición de iniciación del arbitraje, ya que, 
en caso contrario, se entenderá que se renuncia a la reclamación. 
 
33.3. Toda controversia que se derive del presente contrato o de un acuerdo, se resolverá de manera 
definitiva mediante arbitraje administrado por la Corte Española de Arbitraje de acuerdo con su 
Reglamento y Estatuto, a la que se encomienda la administración del arbitraje y el nombramiento del 
árbitro o de los árbitros. 
 
Y en prueba de conformidad las Partes firman el presente Contrato, por duplicado en el lugar y fecha del 
encabezamiento. 
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ANEXOS 


