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CUADRO - RESUMEN

CARACTERISTICAS DE LA CONTRATACION.

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION Y TRAMITACION DEL EXPEDIENTE.

o Al tratarse de la contratacion de un servicio, cuyo valor estimado, teniendo en cuenta las eventuales prorrogas, es
inferior a 221.000 euros, sera un contrato NO sujeto a regulaciéon armonizada, de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 22.1 b) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico (en adelante, LCSP 2017)

Se adoptara un procedimiento abierto, en aplicacion del articulo 156 y siguientes LCSP.

=

Asimismo, el expediente se instruira utilizando la tramitacion ordinaria.

La adjudicacion se realizara a la oferta que presente la mejor relacion calidad-precio en virtud de los criterios de
adjudicacion economicos y cualitativos establecidos en la Clausula 9* del Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares. Los criterios de adjudicacion establecidos persiguen los siguientes objetivos:

a) Lograr una mayor transparencia en la contratacion publica.

b) Conseguir una mejor relacion calidad-precio.

Los criterios objetivos que se aplicaran para la adjudicacion seran:

—  Precio

— Calidad:
» Experiencia de la persona designada como Jefe de Planta del tratamiento terciario.
» Compromiso de adscripcion de Jefe de Explotacion.

» Compromiso de realizacion de un seguimiento las variables meteorologicas y su influencia en el balance
hidrico del humedal, y en las variables objeto de seguimiento ambiental para la optimizaciéon de la
operacion del humedal artificial, incluso redaccion de Informe Final con las conclusiones obtenidas.

» Compromiso de incorporacion al servicio de 7 jornadas de barca con motor registrada.

» Compromiso de realizacion de 5 jornadas de seguimiento de las coberturas vegetales mediante fotografia
cenital tomada por dron, considerando que parte del Tancat de Milia se encuentra dentro de espacio aéreo
controlado, por lo que serd necesario obtener todos los permisos necesarios exigidos por la legislacion
vigente.

o El 6rgano de contratacion podra rechazar las ofertas que resulten anormalmente bajas de conformidad con lo dispuesto
en el art. 149 LCSP.

La contratacion NO se estructura en LOTES puesto que no es posible la realizacion de las tareas de mantenimiento de
las instalaciones en unidades funcionalmente independientes atendiendo al objeto del contrato, en virtud de lo recogido
en el art. 99.3 LCSP, b) por los siguientes motivos:

1. Las prestaciones incluidas en el objeto del contrato responden a una unica funcién técnica y econdémica y
guardan entre si un vinculo operativo ya que tienen como finalidad la operacién y mantenimiento de las
instalaciones.

2. El objeto del contrato incluye tareas de operacion y mantenimiento de diferentes infraestructuras, equipos

electromecanicos, eléctricos que deben ser realizados de manera coordinada para mantener operativas las
instalaciones.
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3. Unica organizacion coherente. La coordinacién en la ejecucion de las prestaciones se garantiza de una manera
mas adecuada al objeto del servicio en un unico contrato con un unico interlocutor, evitando responsabilidades
cruzadas en el unico objeto del contrato, que la puesta en funcionamiento de las instalaciones. Su division en
lotes dificultaria la ejecucion del contrato, ya que el incorrecto funcionamiento de una de ellas imposibilitaria
el funcionamiento del resto y, por consiguiente, el cumplimiento del objeto del servicio.

4. Responsabilidad e interlocucion tnica. Dado que el humedal artificial va a recibir efluente del tratamiento
terciario, es necesario activar el funcionamiento conjunto de las instalaciones de la actuacion, tal y como
estaba previsto originalmente, para que toda la responsabilidad en cuanto a la continuidad y calidad del
efluente de las instalaciones recaiga sobre el mismo operador, evitando zonas con responsabilidades difusas, y
optimizar la respuesta ante una eventual situacion de averia. Por este motivo, se plantea este contrato que, por
primera vez, contempla el mantenimiento y operacion conjunta de todas las infraestructuras que forman parte
de esta actuacion de manera que el agua depurada en el terciario era transportada por las conducciones de
reutilizacion hasta su tratamiento posterior en el humedal artificial.

2. COFINANCIACION EUROPEA.
No existe
3. DEFINICION DEL OBJETO DEL CONTRATO Y NECESIDADES A SATISFACER.

Objeto del contrato: El objeto del contrato es la operacion y mantenimiento de las instalaciones incluidas en la actuacion
de reutilizacion de las aguas residuales depuradas de la EDAR de Albufera Sur (Valencia)

El objeto del contrato es la operacion y mantenimiento del tanque de regulacion, tratamiento terciario, bombeo y
conducciones de reutilizacion, asi como la operacion, mantenimiento y seguimiento ambiental del Humedal Artificial del
Tancat de Milia (Sollana).

Para ello es necesaria la realizacion de una serie de tareas que implican la participacion de medios y personal especializado
y un equipo multidisciplinar, no siendo posible desarrollarlo con personal propio de ACUAMED por lo que se hace
necesaria la contratacion de una empresa externa capaz de acometerlos. El objeto del contrato y sus prescripciones son las
que vienen recogidas en el Anexo IV del presente Pliego.

La codificacion correspondiente a la nomenclatura Vocabulario Comun de los contratos (CPV) de la Comision Europea
corresponde a los codigos CPV siguientes: 90481000-2 (Explotacion de una planta de tratamiento de aguas residuales),
50000000-5 (Servicio de reparacion y mantenimiento)..
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4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACION, VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y PRECIO.

O Presupuesto base de licitacion (IVA incluido)

DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS CON NOVENTA Y NUEVE
CENTIMOS (267.258,99 €) IVA incluido, de cuyo importe corresponde al IVA la cantidad de CUARENTA Y SEIS MIL
TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS CON SETENTA Y NUEVE CENTIMOS (46.383,79 €) segun el tipo
actual del 21%. No obstante, el IVA se ajustara automaticamente al vigente en cada momento.

Conforme al articulo 100 de la LCSP, en la clausula 5 del Pliego de Clausulas Reguladoras, se desglosa el presupuestos
base de licitacion en los correspondientes costes directos e indirectos..

O Valor estimado del contrato (sin IVA)

DOSCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS CON VEINTE CENTIMOS (220.875,20

€) sobre el que habra de IVA correspondiente, al tipo vigente del 21%. No obstante, el IVA se ajustara automaticamente al
vigente en cada momento.

En este importe se han tenido en cuenta los requerimientos contemplados en el art. 101 LCSP.

o El método de célculo aplicado para calcular el valor estimado figura en la Clausula 5* del Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares.

Determinacion del precio:

Sistema Mixto: El precio es a tanto alzado y por precios por unidades de ejecucion a los que se aplicaran las
correspondientes mediciones.

En el precio se entendera incluido el importe a abonar en concepto de Impuesto sobre el Valor Afiadido, que en todo caso
se indicara como partida independiente (art® 102.1 LCSP)

5. GARANTIAS A DISPOSICION DE LA SOCIEDAD.
o Provisional: No procede
0 Definitiva: 5% del presupuesto final ofertado

Se presentara de acuerdo a lo indicado en el articulo 108.1. de la LCSP.

o Complementaria: 5% del presupuesto final ofertado para ofertas economicas anormalmente bajas.
Se presentara de acuerdo a lo indicado en el articulo 108.1. de la LCSP

O

6. DURACION Y MODIFICACION DEL CONTRATO.

o Plazo de ejecucion del contrato

Plazo: OCHO(8) MESES
El plazo maximo TOTAL es de OCHO (8) MESES, no estando prevista ninguna prorroga.
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Informacion sobre No esta prevista ninguna prorroga.

prorrogas: No obstante, de conformidad con el articulo 29.4 LCSP, cuando al vencimiento de un
contrato no se hubiera formalizado el nuevo contrato que garantice la continuidad de la
prestacion a realizar por el contratista, como consecuencia de incidencias resultantes de
acontecimientos imprevisibles para el organo de contratacion, producidas en el
procedimiento de adjudicacion y existan razones de interés publico para no interrumpir la
prestacion, se podra prorrogar el contrato originario hasta que comience la ejecucion del
nuevo contrato y en todo caso por un periodo maximo de nueve meses, sin modificar las
restantes condiciones del contrato, siempre que el anuncio de licitacion del nuevo contrato
se haya publicado con una antelacion minima de tres meses, respecto de la fecha de
finalizacion del contrato originario.

En este caso, en atencion a la naturaleza imprevisible de esta prorroga, cuya aplicacion no
deriva de la voluntad del érgano de contratacion, la misma no se tomara en consideracion
a efectos de fijar el valor estimado, ni serd de aplicacion la obligacion de preaviso
anteriormente referida.

Finalizacion anticipada si se da la circunstancia de que el funcionamiento operativo sea
asumido por la Administracion, el usuario o por organismo, entidad o comunidad de
usuarios cuya competencia o actividad esté directamente relacionada con la
infraestructura o se llegue a un acuerdo con el usuario para el suministro de un caudal
superior a 2.000 m 3/d. Ninguna de esta circunstancia devengard indemnizacion alguna
para el contratista si se produce a partir del cuarto mes de vigencia del contrato

O Modificaciones previstas en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares: (art. 204 LCSP)
No existen modificaciones previstas.

7. ADMISIBILIDAD DE VARIANTES Y MEJORAS.

o Admision de soluciones variantes:
o SI
X NO

O Admisién de mejoras:
o SI
X NO

8. PUBLICIDAD DE LA LICITACION.

O Anuncio de Licitacion: Los anuncios de licitacion del contrato contendran la informacion recogida en el Anexo 111
LCSP.

o Existencia de requisitos de publicidad en el Perfil de contratante de AcuaMed en la Plataforma de Contratacion
del Sector Publico: Si.

o Existencia de requisitos de publicidad en el DOUE: No, de conformidad con el articulo 135.1 LCSP al carecer
Acuamed de la naturaleza de Administracion Publica y no estimarse conveniente por el érgano de contratacion.

o Existencia de requisitos de publicidad en el BOE: No, de conformidad con el articulo 135.1 LCSP al carecer
Acuamed de la naturaleza de Administracion Publica.
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O Publicidad en la pagina web de ACUAMED: Si (www.acuamed.es)..

O

9. DOCUMENTOS QUE TIENEN CARACTER CONTRACTUAL

Los documentos que revisten caracter contractual vienen relacionados en la clausula 4 del Pliego Clausulas Administrativas
Particulares

10. DISPOSICIONES RELATIVAS AL PROCEDIMIENTO.

o Informacién general: La presentacion de la correspondiente oferta presupone la aceptacion incondicionada, por parte
del ofertante, de todas las clausulas, sin salvedad, de este Cuadro-Resumen, del Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares, del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y de todos sus Anexos.

El acceso a la informacion relativa al presente procedimiento de licitacion se efectuara a través del Perfil de contratante
de AcuaMed incluido en la Plataforma de Contratacion del Sector Publico, asi como en la pagina web de AcuaMed
(www.AcuaMed.es).

o Idioma: Espafol

o Confidencialidad: Sin perjuicio de las disposiciones legales y del pliego relativas a la publicidad de la adjudicacion y a
la informacion que debe darse a los licitadores, el 6rgano de contratacion no podra divulgar la informacion facilitada
por los empresarios que estos hayan designado como confidencial; este caracter afecta, en particular, a los secretos
técnicos o comerciales, a los aspectos confidenciales de las ofertas y a cualesquiera otras informaciones cuyo
contenido pueda ser utilizado para falsear la competencia, ya sea en ese procedimiento de licitacion o en otros
posteriores.

El deber de confidencialidad del 6rgano de contratacion asi como de sus servicios dependientes no podra extenderse a
todo el contenido de la oferta del adjudicatario ni a todo el contenido de los informes y documentacion que, en su caso,
genere directa o indirectamente el 6rgano de contratacién en el curso del procedimiento de licitacion. Unicamente
podra extenderse a documentos que tengan una difusion restringida, y en ningun caso a documentos que sean
publicamente accesibles.

El deber de confidencialidad tampoco podra impedir la divulgacion publica de partes no confidenciales de los contratos
celebrados, tales como, en su caso, la liquidacion, los plazos finales de ejecucion de la obra, las empresas con las que
se ha contratado y subcontratado, y, en todo caso, las partes esenciales de la oferta y las modificaciones posteriores del
contrato, respetando en todo caso lo dispuesto en la en cumplimiento de la Ley Organica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Proteccion de Datos Personales y Garantia de los Derechos Digitales, o cualquier otra disposicion en materia de
proteccion de datos de la Union Europea o de los Estados Miembros.

El contratista debera respetar el caracter confidencial de aquella informacion a la que tenga acceso con ocasion de la
ejecucion del contrato a la que se le hubiese dado el referido caracter en los pliegos o en el contrato, o que por su
propia naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se mantendra durante un plazo de cinco afios desde el
conocimiento de esa informacion, salvo que los pliegos o el contrato establezcan un plazo mayor que, en todo caso,
deberd ser definido y limitado en el tiempo.
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Proteccién de datos: AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRANEAS, S.M.E, S.A. (en adelante, “AcuaMed”), en
cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y de Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la
proteccion de las personas fisicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulacion de estos datos
(“RGPD”), a la Ley Organica 3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccion de Datos Personales y garantia de los derechos
digitales (LOPDGDD) o cualquier otra disposicion en materia de proteccion de datos de la Unidén o de los Estados
Miembros, le informa que AcuaMed es el Responsable del tratamiento de todos los datos personales que nos facilite.
Los datos personales seran tratados con la exclusiva finalidad de cumplir y gestionar las relaciones contractuales y
licitaciones de ejecucion de proyectos, o servicios, asi como la contabilizacién de las correspondientes transacciones
econdmicas que AcuaMed realice.
Los citados datos personales podran ser comunicados a entidades bancarias para la tramitacion de los pagos o cobros, a la
Agencia Tributaria para tramitaciones y declaraciones fiscales y, en su caso, a 6rganos administrativos o judiciales para el
cumplimiento de obligaciones legales o en contestacion a requerimientos emitidos por dichos 6rganos. Asimismo, terceros
interesados en los procedimientos podran tener acceso a datos personales que obren en el mismo, cuando sea necesario y
acrediten legitimacion, en relacion con la obra objeto de licitacion.
Salvo que se indique expresamente lo contrario, los datos solicitados seran necesarios para las finalidades descritas por lo
que la negativa a facilitarlos imposibilitara la ejecucion de la relaciones contractual.
La base legal de los tratamientos es la ejecucion de las relaciones contractuales o aplicacion de medidas precontractuales,
asi como el cumplimiento de la normativa administrativa, tributaria u otras disposiciones legales aplicables.
Los datos personales recabados se conservardn por todo el tiempo de duracion de las relaciones precontractuales o
contractuales, siendo suprimidos a su finalizacién. Una vez producida dicha finalizacion, los datos personales se
mantendran bloqueados durante los plazos de prescripcion de las posibles responsabilidades de conformidad con lo
establecido por la legislacion aplicable.
El LICITANTE garantiza que habra informado expresamente a los empleados, personas dependientes o cualquier otro
interesado cuyos datos personales facilite a AcuaMed, con caracter previo a dicha comunicacion, del tratamiento de sus
datos en los términos previstos en la presente clausula y que habra cumplido adecuadamente con el resto de obligaciones
que se deriven de la normativa vigente en materia de proteccion de datos personales para llevar a cabo dicha comunicacion,
incluida la obtenciéon del consentimiento de los interesados en caso de ser necesario. El LICITANTE, mantendra
completamente indemne a AcuaMed de cualquier dafio o perjuicio que se derive para ésta del incumplimiento por parte del
LICITANTE de las citadas obligaciones.
Los interesados podran solicitar a AcuaMed confirmacion sobre si sus datos personales estan siendo tratados, y en caso
afirmativo, acceder a los mismos. Asimismo, pueden solicitar la rectificacion de los datos inexactos o, en su caso, su
supresion cuando entre otros motivos, ya no sean necesarios para los fines para los que se recogieron.
En determinadas circunstancias, los interesados podran solicitar la limitacion del tratamiento de sus datos, en cuyo caso
unicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. Los interesados también podran oponerse al
tratamiento de sus datos en determinadas circunstancias. En estos supuestos, AcuaMed dejara de tratar los datos, salvo que
prevalezcan motivos legitimos imperiosos, o para el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones. Por ultimo, cuando
sea procedente, se podra ejercitar el derecho de portabilidad para obtener los datos en formato electrénico o para que
transmitan los mismos a otra entidad.
Para el ejercicio de los derechos mencionados anteriormente, debera dirigir comunicaciéon por los siguientes canales,
acompafiando fotocopia de su DNI o cualquier otro documento que permita acreditar su identidad:

e  Por carta a la direccion: AcuaMed. C/Albasanz, 11. 28037 Madrid.

e  Por correo electronico: protecciondatos@acuamed.es.
Por tltimo, se informa igualmente del derecho a presentar una reclamacion ante la Agencia Espafiola de Proteccion de
Datos en caso de que tenga conocimiento o considere que un hecho pueda suponer un incumplimiento de la normativa
aplicable en materia de proteccion de datos.
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0 Obligacion de suministrar informacion: De conformidad con lo dispuesto en el articulo 4, “Obligacion de
suministrar informacion”, de la Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la informacién publica y buen gobierno, los
adjudicatarios de contratos del sector publico, en los términos previstos en el respectivo contrato, estaran obligados a
suministrar a la Administracion, organismo o entidad de las previstas en el articulo 2.1 de la citada Ley a la que se
encuentren vinculados por el Contrato, previo requerimiento, toda la informacidén necesaria para el cumplimiento por
aquéllos de las obligaciones previstas en el titulo I de la Ley 19/2013.

11. PRESENTACION DE OFERTAS

o Informacién general:

- Cada licitador podra presentar una Unica oferta, bien sea individual o conjunta con otros licitadores. La presentacion de
varias ofertas en las que intervenga un mismo licitador determinard la invalidez automatica de todas ellas.

- Una vez presentada la oferta no podra ser retirada, salvo justificaciéon debidamente apreciada por Acuamed, y en todo
caso nunca antes del acto de apertura de la documentacion acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos.

- Contacto: correo electronico: contratacion@acuamed.es

- Con el fin de que los licitadores puedan presentar con el mayor detalle sus propuestas, se organizard una visita (no
obligatoria), a concretar fecha, a las instalaciones objeto del contrato. Para asistir a la visita el licitador debe
comunicarlo a la direccidon de correo contratacion@acuamed.es indicando la denominacion de la licitacion, el asunto —
Visita a las instalaciones de Reutilizacion de las aguas residuales depuradas de la EDAR de Albufera Sur — y el
nombre de la empresa. Los licitadores deberan presentar una declaracion de conocimiento de las mismas, prevista en el
Pliego de Prescripciones Técnicas que se acompaiia como anexo 1V.

O Lugar: Oficinas de AcuaMed C/ Albasanz, 11 28037 Madrid.

O Plazo: Hasta el dia y hora indicados en los anuncios de la licitacion.

Forma: En sobre cerrado e identificado debidamente y conteniendo a su vez 2 sobres cerrados:

- Sobre n° 1: DOCUMENTACION ACREDITATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS
PREVIOS. Se observaran las reglas contenidas en el art. 140 LCSP y en la Clausula 12 del presente
Cuadro de Caracteristicas.

- Sobre n° 2: DOCUMENTACION VALORABLE CONFORME A CRITERIOS DEPENDIENTES DE
UN JUICIO DE VALOR. NO PROCEDE EN ESTA LICITACION.

- Sobre n° 3: DOCUMENTACION VALORABLE CONFORME A CRITERIOS CUANTIFICABLES
MEDIANTE LA MERA APLICACION DE FORMULAS. Se incluira la documentacion que se exija en
orden a la aplicacion de los criterios objetivos de adjudicacion especificados en los epigrafes
correspondientes que se indican en el apartado 14 del presente Cuadro de Caracteristicas.

En el exterior de cada sobre se hara constar lo siguiente:

- Numero correspondiente al sobre.

- Titulo de la licitacion.

- Nombre completo y siglas, en su caso, direccion, CIF o NIF, teléfono, fax y correo electronico del
licitador. (La designacion de una direccion de correo electronico en que efectuar las notificaciones, que
debera ser «habilitada» de conformidad con lo dispuesto en la disposicion adicional decimoquinta, para
que el 6rgano de contratacion pueda realizar las notificaciones a través de la misma).
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12. CONTENIDO DEL “SOBRE N° 1”

12.1. Documentacion
Las proposiciones deberan ir acompafiadas de una declaracion (conforme al modelo incluido en el Anexo I), que debera
estar firmada y con la correspondiente identificacion, en la que el licitador ponga de manifiesto lo siguiente:

e Que la sociedad estd validamente constituida y que conforme a su objeto social puede presentarse a la licitacion, asi
como que el firmante de la declaracion ostenta la debida representacion para la presentacion de la proposicion y de
aquella.

o Se debera presentar declaracion sobre la pertenencia o no a un grupo de empresas, con expresa declaracion de si
concurren otras empresas del mismo grupo a los efectos de conocer si empresas del mismo grupo han presentado
proposiciones.

e Informacion sobre el poder de direccion y el poder de representacion.

e Que no estd incursa en prohibicion de contratar por si misma ni por extension como consecuencia de la aplicacion del
articulo 71.3 LCSP.

e Declaracion sobre el contenido de las instalaciones y su estado.

e Declaracion de Conformidad con las condiciones del contenido del pliego y fechas de comienzo y finalizacion del
Contrato.

e En caso que la visita a las instalaciones sea obligatoria, declaracion sobre la realizacion de la misma y conocimiento de
las instalaciones.

Adicionalmente, el licitador debera acreditar el cumplimiento de los “Criterios de seleccion” solicitados en los apartados
12.3,12.4,12.5, 12.6, 12.7 y 12.8 del presente Cuadro Resumen. Para ello podra presentar la documentacion requerida en
cada uno de los apartado o presentar una declaracion responsable en los siguientes términos:
1) Que figura inscrito en un registro profesional o mercantil, indicando direccion de la pagina web, autoridad u organismo
expedidor, referencia exacta de la documentacion.
2) Que dispone de la solvencia econdmica y financiera: Indicar:
a) Volumen de negocios anual conforme a lo indicado en el punto 12.3 del presente cuadro resumen:

ejercicio: [......] volumen de negocios: [......][...]Jmoneda
ejercicio: [......] volumen de negocios: [......][...Jmoneda
ejercicio: [......] volumen de negocios: [......][...]moneda

3) Que dispone de la capacidad técnica y profesional: Indicar:

a) Conforme a lo indicado en el punto 12.4. del presente cuadro resumen, en el periodo de referencia indicado,
elaborar una lista indicando los contratos de servicios prestados del tipo especificado en los apartados a) y b)
incluyendo: denominacion, importe, las fechas y los destinatarios, ptblicos o privados.

4) Que el operador dispone de certificados expedidos por organismos independientes que acreditan las normas solicitadas
en los apartados 12.6, 12.7, y 12.8 del presente cuadro de caracteristicas. Si la respuesta es negativa, debera explicar
por qué y especificar de qué otros medios de prueba sobre los sistemas de aseguramiento requeridos se dispone.

5) Adscripcion de medios personales o materiales: Conforme a lo indicado en el apartado 12.5 del Cuadro-Resumen el
operador econdmico dispondra del equipo técnico requerido para realizar los trabajos en relacion a los puntos 2), 3),
4),5),6),7)y 8) del apartado 12.5
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Adicionalmente a la declaracion o declaraciones a que se refiere en los parrafos anteriores se aportara el compromiso de
constituir la unidon temporal por parte de los empresarios que sean parte de la misma de conformidad con lo exigido en el
apartado 3 del articulo 69 LCSP, haciéndose constar los datos relativos al representante o apoderado tinico de la union
temporal con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la
extincion del mismo.

De igual forma, el licitador debera acreditar si cuenta con alguna de las circunstancias fijadas en el punto 17 del presente
cuadro de caracteristicas a efectos de desempate de ofertas.

En todos los supuestos en que en el procedimiento se exija la constitucion de garantia provisional, se aportara el documento
acreditativo de haberla constituido.

El organo de contratacion podra pedir a los candidatos o licitadores que presenten la totalidad o una parte de los
documentos justificativos, cuando consideren que existen dudas razonables sobre la vigencia o fiabilidad de la declaracion,
cuando resulte necesario para el buen desarrollo del procedimiento y, en todo caso, antes de adjudicar el contrato. No
obstante lo anterior, cuando el empresario esté inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Sector Publico o figure en una base de datos nacional de un Estado miembro de la Unién Europea, como un expediente
virtual de la empresa, un sistema de almacenamiento electronico de documentos o un sistema de precalificacion, y estos
sean accesibles de modo gratuito para los citados 6rganos, no estara obligado a presentar los documentos justificativos u
otra prueba documental de los datos inscritos en los referidos lugares.

Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar a las que se refieren los
apartados anteriores, deberan concurrir en la fecha final de presentacion de ofertas y subsistir en el momento de perfeccion
del contrato.

La Junta de Contratacion calificara la declaracion responsable y la documentacion a la que se refiere en este apartado.
Cuando ésta aprecie defectos subsanables, dara un plazo de tres dias al empresario para que los corrija.

12.2. En todo caso, ¢l licitador que resulte adjudicatario debera acreditar su capacidad juridica y de obrar, asi como de la
aptitud para contratar, cuando sea requerido por el Organo de Contratacidn, en los términos de los articulos 84 y 85 LCSP.

12.3. Acreditacion de la solvencia econdmica y financiera.
La solvencia econdémica y financiera del empresario debera acreditarse por:

Volumen anual de negocios en el &mbito al que se refiera el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres ultimos
disponibles en funcion de las fechas de constitucion o de inicio de actividades del empresario y de presentacion de las
ofertas. El volumen anual minimo para tomar parte en la presente licitacion debera representar un importe, que no excedera
de una vez y media el valor estimado del contrato, siendo de 331.312,80 €.

La acreditacion documental de la suficiencia de la solvencia econdmica y financiera del empresario se efectuara mediante
la aportacion de los certificados y documentos que para cada caso se determinen reglamentariamente, de entre los
siguientes: certificacion bancaria, poliza o certificado de seguro por riesgos profesionales, cuentas anuales y declaracion del
empresario indicando el volumen de negocios global de la empresa. En todo caso, la inscripcion en el Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico acreditara frente a todos los 6rganos de contratacion del sector
publico, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de solvencia econdomica y financiera del
empresario. La acreditacion del requisito del Seguro de Responsabilidad Civil se efectuara por medio de certificado
expedido por el asegurador, en el que consten los importes y riesgos asegurados y la fecha de vencimiento del seguro, y
mediante el documento de compromiso vinculante de suscripcion, prorroga o renovacion del seguro, en los casos en que
proceda. La solvencia econdmica y financiera que se exige no podra suponer en ningiin caso un obstaculo a la participacion
de las PYMES en el procedimiento de adjudicacién.

En caso de Unidén Temporal de Empresas cada uno de los componentes de la Unidn debera acreditar lo anterior de modo
que el 6rgano de contratacion pueda apreciar la proporcion entre la solvencia de cada componente y su porcentaje de
participacion en la union.

10
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12.4. Acreditacién de la solvencia técnica o profesional.

La solvencia técnica o profesional de los licitadores se apreciara mediante la presentacion de una relacion de los principales

servicios o trabajos realizados de operacion y mantenimiento de EDAR de capacidad igual o superior a 10.000 m3/dia y de

operacion y mantenimiento de humedales de superficie superior a 10 hectareas en los tres tltimos afios, en la que se indique

el importe, la fecha y el destinatario, ptblico o privado de los mismos. Los servicios o trabajos efectuados se acreditaran,

conforme al art. 90.1 a) LCSP, mediante certificados expedidos o visados por el Organo competente (originales o con la

documentacion fehaciente que acredite disponer de ellos), cuando el destinatario sea una entidad del sector ptblico; cuando

el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una

declaracion del licitador. En su caso, estos certificados seran comunicados directamente al 6rgano de contratacion por la

autoridad competente.

Los licitadores deberan acreditar, al menos, la siguiente referencias:

a) Un minimo de dos (2) contratos que incluyan cada uno la operacion y mantenimiento de una EDAR de capacidad igual
o superior a 10.000 m3/dia, ejecutados durante los ultimos 3 afios, que incluya importe, fechas y beneficiarios publicos
o privados de los mismos En el caso de tratarse de contratos en ejecucion, debera estar en ejecucion un tiempo minimo
de 6 meses cada uno. Esta solvencia también podra acreditarse mediante la clasificacion del grupo O, subgrupo 4,
categoria 2, segun lo dispuesto en el Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican determinados
preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas
b) Un minimo de un (1) contrato que incluya la operacion y mantenimiento de humedales de superficie superior a 10

hectareas, ejecutados durante los ltimos 3 afios, que incluya importe, fechas y beneficiarios ptblicos o privados de los
mismos. En el caso de tratarse de contratos en ejecucion, debera estar en ejecucion un tiempo minimo de 6 meses.

En casos de presentarse en UTE, la solvencia anterior se alcanzara por acumulacion. Adicionalmente, en caso de que los

trabajos acreditados se hubieran realizado en UTE, el porcentaje de participacion habra de ser igual o superior al 50% para

considerarse valida a efectos de acreditacion.

11
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12.5. Adscripcion de medios personales o materiales constitutivos de obligacion esencial.

El licitador que finalmente resulte adjudicatario debera adscribir para la realizacion de los trabajos, al menos el personal
que se detalla a continuacion, que se considera obligacion esencial del contrato:

1. Jefe de Planta del tratamiento terciario, con titulacion de master universitario, grado universitario o titulacion
similar, en ingenieria para la clase de funciones del Servicio, y probada experiencia minima de 3 afios como Jefe
de Planta en EDAR de capacidad igual o superior a 10.000 m?/d. Dedicacion parcial (minimo 50%)

2. Encargado de operacién y mantenimiento, técnico de grado medio o titulacion similar, con habilitacion legal
eficaz para la clase de funciones del Servicio y probada experiencia de 3 afios en operacion y mantenimiento de
EDAR de capacidad igual o superior a 10.000 m*/d. Dedicacién parcial (minimo 50%)

3. 2 Operarios de operacion y mantenimiento peones especialistas u oficiales de 2* con probada experiencia de 3
afios en operacion y mantenimiento de EDAR. Dedicacion completa.

4. Coordinador Técnico del humedal artificial, con titulacion de licenciado/master en biologia o titulacion similar
vinculada al sector del medio ambiente y probada experiencia de 5 afios en el campo de la conservacion de
humedales artificiales superior a 10 hectareas. Dedicacion parcial (minimo 80%).

5. Oficial de mantenimiento del humedal artificial, peones especialistas u oficiales de 2° con titulacion vinculada
al sector del medio ambiente y probada experiencia de 1 afio en el mantenimiento de humedales de superficie
superior a 10 hectareas. Dedicacion completa

6. Responsable de prevencion El adjudicatario debera disponer de un técnico responsable de seguridad y salud con
la titulacion técnico superior en prevencion de riesgos laborales, con un minimo de 3 afios de experiencia en
funciones analogas. Dedicacion parcial (minimo 10%).

7. Personal especializado para el seguimiento de avifauna del humedal artificial: Para el anillamiento en
Estaciones de Esfuerzo Constante se debe contar con un grupo de anillamiento cientifico avalado por la
organizacion no gubernamental “Sociedad Espafiola de Ornitologia - SEO/Birdlife” (CIF. G-28.795.961) y que
esté reconocido por el Centro de Migracion de Aves de dicha ONG. La agrupacion debe contar contard con
autorizacion de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climatico y Desarrollo Rural, como
autoridad competente, para la realizacion de anillamientos en ambos humedales artificiales del Parque Natural de
I’Albufera. Los ornitdlogos encargados del anillamiento deben estar acreditados con el “Certificado de aptitud
para el anillamiento y marcado de aves silvestres” expedido por el Ministerio para la Transicion Ecoldgica, en
categoria de expertos, con una dedicaciéon minima de una jornada a la semana

8. Personal especializado en el seguimiento de variables biologicas, El seguimiento de variables biologicas debera
estar dirigido por un cientifico de avalada experiencia (doctor en ciencias bioldgicas o titulacion
equivalente/superior) perteneciente a una entidad con mas de 10 afios de experiencia en estudios que son objeto
de este seguimiento (clorofila, fitoplancton, zooplancton, macroinvertebrados). Con una dedicaciéon minima de 3
jornadas en campo para toma de muestras en tres puntos del humedal artificial, y las respectivas jornadas de
gabinete necesarias para el analisis de los resultados obtenidos y edicién de informe por cada uno de las jornadas
de muestreo.

Si se opta por la eleccion del personal que actualmente presta el servicio para los parrafos 4), 5), se indicard expresamente
en la oferta, no siendo necesario aportar documentacion adicional de estos profesionales. Se adjunta nota informativa sobre
las condiciones laborales del personal subrogable en el Apéndice 1 del Pliegos de Prescripciones Técnicas, adjunto como
Anexo IV.

Si se presenta un personal alternativo al de subrogacion correspondiente a los parrafos 4) y 5), asumiendo el coste de de
indemnizar el cese de los actuales trabajadores, se presentard un breve curriculo firmado (inferior a 6 hojas por persona,
utilizando como tipo de letra times new roman de tamafio 10 e interlineado sencillo), junto con una declaracion jurada
de su disponibilidad en un plazo no superior a 1 mes desde la fecha de presentacion de ofertas, y una declaracion de
aceptacion individualizada.

Sera necesario acreditar adicionalmente la experiencia del personal propuesto en los parrafos 2), 3), 6), 7), 8) para lo cual se
presentara un breve curriculo firmado (inferior a 6 hojas por persona, utilizando como tipo de letra times new roman de
tamafio 10 e interlineado sencillo), junto con una declaracion jurada de su disponibilidad en un plazo no superior a 1
mes desde la fecha de presentacion de ofertas, y una declaracion de aceptacion individualizada.
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La experiencia de la persona designada como Jefe de Planta del tratamiento terciario, correspondiente al parrafo 1), no se
presentara aqui, sino que formara parte del sobre n° 3, no pudiendo aparecer en este apartado. En caso de incluir en la
documentacion de este apartado cualquier mencién a la solicitada en los criterios cuantificables mediante la mera
aplicacion de formulas del sobre n° 3, no sera tenida en cuenta en el presente procedimiento de licitacion.

Los licitadores deberan contar con los consentimientos necesarios para facilitar datos de terceros a Acuamed y, en especial,
los que permitan acreditar el cumplimiento de los criterios de solvencia referidos en los apartados 12.4 y 12.5.

Si el personal propuesto no esta integrado en la plantilla de la empresa, se deberan presentar los compromisos de
colaboracion que procedan. En el caso de que el personal pertenezca a otras empresas que actien como subcontratistas,
deberd quedar constancia de la asignacion de este personal en una declaracion de la empresa subcontratada

La adscripcion de estos medios constituye una obligacion esencial del contrato, por lo que el hecho de que no se cumpliera
dicha adscripcion una vez formalizado el contrato, habilitara a Acuamed para resolver el mismo, sin perjuicio de la
aplicacion de las penalizaciones que correspondieran conforme a lo que estipule el Contrato.

La aplicacion de lo expuesto en los parrafos anteriores, se realizara sin perjuicio de lo que se indica sobre la subrogacion
en la clausula correspondiente.

12.6. Acreditacion del cumplimiento de las normas de garantia de la calidad.

Los licitadores deberan acreditar tener implantado un sistema de calidad en desarrollo de la norma internacional UNE-EN
ISO 9001:2015 u otra norma equivalente, o justificar, mediante cualquier otro medio adecuado, que se cumplen los
requisitos de calidad establecidos en el sistema antes citado en el ambito de servicios de explotacion de depuradoras de
aguas residuales.

AcuaMed reconocera los certificados equivalentes expedidos por organismos establecidos en cualquier Estado miembro de
la Unién Europea, y también aceptaran otras pruebas de medidas equivalentes de garantia de la calidad que presenten los
empresarios.

12.7 Acreditaciéon del cumplimiento de las normas de gestion medioambiental.

Los licitadores deberan acreditar tener establecido un sistema de gestion ambiental en desarrollo del reglamento CE EMAS
1221/2009, de 25 de noviembre de 2009, o disponer de la norma internacional EN ISO 14001 u otra norma equivalente o
justificar, mediante cualquier otro medio adecuado, que se cumplen los requisitos de gestion ambiental establecidos en el
sistema antes citado, en el &mbito de servicios de explotacion de depuradoras de aguas residuales.

Se reconoceran los certificados equivalentes expedidos por organismos establecidos en cualquier Estado miembro de la
Union Europea y también aceptaran otras pruebas de medidas equivalentes de gestion medioambiental que presenten los
empresarios.

12.8. Acreditacion del cumplimiento de la normativa de seguridad y salud laboral.
Los licitadores deberan acreditar disponer de un sistema de gestion de la seguridad y salud laboral conforme a la norma
OHSAS 18001:2007 o equivalente, o justificar, mediante cualquier otro medio adecuado, que se cumplen los requisitos de
prevencion de riesgos laborales establecidos en la normativa vigente. Se reconoceran los certificados equivalentes
expedidos por organismos establecidos en cualquier Estado miembro.

12.9. Inscripcion en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado.

En todo caso, la inscripcion de los licitadores en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado
acredita suficientemente y, salvo prueba en contrario, las condiciones de aptitud del empresario, en cuanto a su
personalidad, capacidad de obrar, representacion, habilitacion profesional o empresarial, solvencia econémica y financiera
o clasificacion, asi como la concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban constar en dicho
Registro. La acreditacion de lo anterior se efectuara segtin lo dispuesto en el articulo 96.3 LCSP.

12.10. Especialidades para licitadores no espaiioles.
Sera de aplicacioén lo recogido en los articulos 67, 68, 78 y 140 LCSP.
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12.11. Presentacion de documentacion con firma electronica.

La presentacion de documentos incluidos en el denominado “sobre n°® 1” previstos en este apartado que hayan sido emitidos
por medios electronicos seran admitidos si se ajustan a las previsiones de los articulos 9, 10 y 11 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, de Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones Publicas, y, a las contenidas en los articulos
38 a 46 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Juridico del Sector Publico.

12.12. Fecha de apertura “sobre n° 1”.
El primer dia habil laborable siguiente al fin de la recepcion de las proposiciones.

13. CONTENIDO DEL“SOBRE N° 2”

No procede en esta licitacion

14. CONTENIDO DEL”SOBRE N° 3”

0o En el “sobre n° 3” los licitadores incluiran la documentacion que deba ser valorada conforme a criterios
cuantificables mediante la mera aplicacion de formulas y que se especifican en el apartado 17 de este Cuadro de
Caracteristicas.

a) Precio.

Se formulara conforme al modelo que figura en el Anexo II a este Pliego. De acuerdo con el referido modelo, la oferta se
presentara sin IVA. LA OFERTA ECONOMICA DEBE REALIZARSE SOBRE EL PRESUPUESTO BASE DE
LICITACION (sin IVA). Los licitadores aportaran el precio para la realizaciéon de los trabajos, no pudiendo sobrepasar
ninguno de los precios maximos establecidos para cada una de las partidas y unidades.

A todos los efectos se entendera que las ofertas presentadas comprenden todos los gastos que el adjudicatario deba realizar
para el cumplimiento de las prestaciones contratadas, tales como los generales, financieros, beneficio, seguros, transporte,
desplazamiento, honorarios de personal técnico a su cargo, tasas y toda clase de tributos a excepcion del IVA que sera
repercutido como partida independiente.

Se rechazara cualquier oferta que exceda del presupuesto base de licitacion o que no venga formulada conforme al
modelo del Anexo II.

b) Calidad:

b.1) Experiencia de la persona designada como Jefe de Planta del tratamiento terciario.
b.2) Compromiso de adscripcion de Jefe de Explotacion.

b.3) Compromiso de realizacion de un seguimiento las variables meteorologicas y su influencia en el balance
hidrico del humedal, y en las variables objeto de seguimiento ambiental para la optimizacion de la operacion del
humedal artificial, incluso redaccion de Informe Final con las conclusiones obtenidas.

b.4) Compromiso de incorporacion al servicio de 7 jornadas de barca con motor registrada.

b.5) Compromiso de realizacion de 5 jornadas de seguimiento de las coberturas vegetales mediante fotografia
cenital tomada por dron, considerando que parte del Tancat de Milia se encuentra dentro de espacio aéreo
controlado, por lo que sera necesario obtener todos los permisos necesarios exigidos por la legislacion vigente.

Se formularan conforme a los modelos que figuran en el Anexo VII, y que serviran de base para la aplicacion de las
formulas expuestas en el apartado 17 de este Cuadro de Caracteristicas.
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15. APERTURA PUBLICA “SOBRE N° 2”.
o Fecha: NO APLICA EN ESTA LICITACION.

16. APERTURA PUBLICA “SOBRE N° 3”:

o Fecha: El dia y hora indicados en los anuncios de la licitacion.

C. ADJUDICACION. ’

17. CRITERIOS DE ADJUDICACION.
o Criterios cuya ponderacion dependen de un juicio de valor:
NO APLICA EN ESTA LICITACION

0 Criterios cuantificables mediante la mera aplicacion de formulas (Maximo 100 puntos):
a) Precio (maximo 80 puntos).

b) Calidad (maximo 20 puntos):

b.1) Experiencia de la persona designada como Jefe de Planta del tratamiento terciario.(maximo 4 puntos)

b.2) Compromiso de adscripcion de Jefe de Explotacion (maximo 4 puntos)

b.3) Compromiso de realizacion de un seguimiento las variables meteoroldgicas y su influencia en el balance
hidrico del humedal, y en las variables objeto de seguimiento ambiental para la optimizacion de la operacion del
humedal artificial, incluso redaccion de Informe Final con las conclusiones obtenidas (maximo 4 puntos)

b.4) Compromiso de incorporacion al servicio de 7 jornadas de barca con motor registrada (maximo 6 puntos)

b.5) Compromiso de realizacion de 5 jornadas de seguimiento de las coberturas vegetales mediante fotografia
cenital tomada por dron, considerando que parte del Tancat de Milia se encuentra dentro de espacio aéreo
controlado, por lo que serd necesario obtener todos los permisos necesarios exigidos por la legislacion
vigente(maximo 2 puntos)
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O Valoracion de los criterios de adjudicacion:
Férmulas matematicas aplicables para la valoracion de los criterios evaluables de forma automatica:

A. Criterio del Precio (méximo 80 puntos):
Formula: Pm * (Mo/Ov) donde:

- Pm: Puntuacion maxima prevista para este criterio.

- Mo: Proposicion econdémica mas baja de entre las presentadas.
- Ov: Proposiciéon econdémica a valorar.
B. Criterio de Calidad (maximo 20 puntos):

b.1) Criterio de experiencia de la persona designada como Jefe de Planta del tratamiento terciario (maximo 4 puntos)
Foérmula: Pm * (Tv/To) donde:
- Pm: Puntuacién maxima prevista para este criterio.

- To: Tiempo total maximo de entre las ofertas presentadas. Corresponde a la mejor oferta
presentada

- Tv: Tiempo total presentado por la oferta a valorar.

b.2) Compromiso de adscripcién de Jefe de Explotaciéon. Como refuerzo al personal minimo requerido se propone
ingeniero superior o ingeniero técnico con mas de 5 afos de experiencia en contratos de operacion y mantenimiento
de instalaciones de sistemas de explotacion de suministro de agua o tratamiento de aguas residuales. Dedicacion
parcial (minima 10%) (méximo 4 puntos)

En caso de que el licitador presente compromiso de adscripcion al servicio del Jefe de Explotacion en los términos
solicitados segn el modelo incluido en el Anexo II , obtendra la puntuacién de 4 puntos, en caso de no presentarla
obtendra 0 puntos.

El licitador debera adjuntar un breve curriculo firmado por la persona designada en que justifique la experiencia
requerida, junto con una declaracion jurada de su disponibilidad en un plazo no superior a 1 meses desde la fecha de
presentacion de ofertas. Si el personal propuesto no estéd integrado en la plantilla de la empresa, se deberan presentar
los compromisos de incorporacion en esa misma fecha.

b.3) Compromiso de realizacién de un seguimiento las variables meteorologicas y su influencia en el balance
hidrico del humedal, y en las variables objeto de seguimiento ambiental para la optimizacion de la operacion del
humedal artificial, incluso redaccion de Informe Final con las conclusiones obtenidas (maximo 4 puntos).

En caso de que el licitador presente compromiso, segiin el modelo incluido en el Anexo II, para la realizacion del
seguimiento, obtendra la puntuacion de 4 puntos, en caso de no presentarla obtendra 0 puntos.

b.4) Compromiso de incorporacién al servicio de 7 jornadas de barca con motor registrada para la navegacion en el
lago de L’Albufera con barquero autorizado, para una mejor calidad del funcionamiento hidrico del Tancat de Milia
mediante la liberacion de obstrucciones en la entrada y salida de agua del sistema y la conservacion y potenciacion
de una barrera vegetal que separe ambos flujos y reduzca la entrada de materiales en flotacion al humedal. (méximo
6 puntos).

En caso de que el licitador presente compromiso, segun el modelo incluido en el Anexo II, de la incorporacién al
servicio de la barca con motor en los términos solicitados, obtendra la puntuaciéon de 6 puntos, en caso de no
presentarla obtendra 0 puntos.

b.5) Compromiso de realizacién de 5 jornadas de seguimiento de las coberturas vegetales mediante fotografia cenital
tomada por dron, teniendo en consideracion que parte del Tancat de Milia se encuentra dentro de espacio aéreo
controlado, por lo que sera necesario obtener todos los permisos necesarios exigidos por la legislacion
vigente(maximo 2 puntos)

En caso de que el licitador presente compromiso, segin el modelo incluido en el Anexo II, para la realizacion del
seguimiento cenital mediante dron, obtendra la puntuacion de 2 puntos, en caso de no presentarla obtendra 0 puntos.
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o Umbral minimo de puntuacion de las ofertas técnicas que se incluyen en el archivo denominado “sobre nimero
2%, NO APLICA EN ESTA LICITACION.

O Criterios de desempate
Los criterios de desempate adoptados seran los indicados en el articulo 147.2 de la LCSP y en el orden alli establecido

Ofertas anormalmente bajas.
Se considerara como presuntamente anormal o desproporcionada la oferta que se encuentre en los siguientes supuestos:

a) Cuando, concurriendo un (1) solo licitador, la proposicion econdémica sea inferior al presupuesto base de
licitacion en mas de veinticinco (25) unidades porcentuales.

b) Cuando concurran dos (2) licitadores, la proposicion economica sea inferior en mas de veinte (20) unidades
porcentuales a la otra oferta.

¢) Cuando concurran tres (3) licitadores, las que sean inferiores en mas de diez (10) unidades porcentuales a la
media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluira para el computo de dicha media la oferta
de cuantia mas elevada cuando sea superior en mas de diez (10) unidades porcentuales a dicha media. En
cualquier caso, se considerard desproporcionada la baja superior a veinticinco (25) unidades porcentuales.

d) Cuando concurran cuatro (4) o mas licitadores, las proposiciones econdmicas que sean inferiores al noventa y
cinco por ciento (95 %) del presupuesto medio de las ofertas abiertas.

En los casos en que el 6rgano de contratacion presuma que una oferta resuma inviable por haber sido formulada en
términos que la hacen anormalmente baja, segin los parametros indicados anteriormente, sélo podrd excluirla del
procedimiento de licitacion, previa tramitacion del procedimiento regulado en el articulo 149 LCSP y por los motivos y por
las formalidades establecidas en el mismo.

18. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION.

o Organo de contratacién.

El contrato sera adjudicado por la Junta de Contratacion de AcuaMed.
La Junta de contratacion estara constituida segin la composicion aprobada mediante acuerdo del
Consejo de Administracion de 17 de noviembre de 2016 y ratificada segun acuerdo del Consejo de
Administracion de 28 de julio de 2017.
Composicion nominal de los miembros de la Junta de Contratacion:
Presidente: El Presidente Ejecutivo o persona de las distintas Direcciones en quien éste delegue.
Vocales Permanentes:
- Director de Administracion y Finanzas, o persona de su Direccion en quien éste delegue.
- Director de Asesoria Juridica, o persona de su Direccion en quien éste delegue.
- Director Técnico, o persona de su Direccion en quien éste delegue.
Secretario: Coordinador Técnico de la Gerencia de Contratacion, con la supervision del Director de
Asesoria Juridica.

o Organo de asistencia al 6rgano de contratacion.
Mesa de Contratacion.

No aplica en contratos adjudicados por la Junta de Contratacion

o Existencia de Comité de Expertos/ Organismo Técnico Especializado
o SI
X NO
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0 En su caso, composicion del Comité de Expertos/ Organismo Técnico Especializado
o Procedimiento.
El definido en la Clausula 9.1 del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

o Contenido y medios de la notificacion de la adjudicacién.
La resolucion de adjudicacion debera ser motivada y se notificara a los candidatos y licitadores, debiendo ser publicada en
el perfil de contratante en el plazo de 15 dias.

Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 1 del articulo 155 LCSP, la notificacion y la publicidad a que se refiere el
apartado anterior deberan contener la informacién necesaria que permita a los interesados en el procedimiento de
adjudicacion interponer recurso suficientemente fundado contra la decision de adjudicacion, y entre ella en todo caso
debera figurar la siguiente:

a) En relacion con los candidatos descartados, la exposicion resumida de las razones por las que se haya desestimado su
candidatura.

b) Con respecto a los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicacion, los motivos por los que no se haya
admitido su oferta, incluidos, en los casos contemplados en el articulo 126, apartados 7 y 8 LCSP los motivos de la
decision de no equivalencia o de la decision de que las obras, los suministros o los servicios no se ajustan a los
requisitos de rendimiento o a las exigencias funcionales; y un desglose de las valoraciones asignadas a los distintos
licitadores, incluyendo al adjudicatario.

c¢) En todo caso, el nombre del adjudicatario, las caracteristicas y ventajas de la proposicion del adjudicatario
determinantes de que haya sido seleccionada la oferta de este con preferencia respecto de las que hayan presentado los
restantes licitadores cuyas ofertas hayan sido admitidas; y, en su caso, el desarrollo de las negociaciones o el dialogo
con los licitadores.

d) Elrégimen de recursos que los licitadores pueden utilizar.

e) En la notificacion se indicara el plazo en que debe procederse a la formalizacion del contrato conforme al apartado 3
del articulo 153 de la LCSP.

La notificacion se realizara por medios electronicos de conformidad con lo establecido en la disposicion adicional
decimoquinta LCSP.
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19 TRAMITES Y PLAZO DE FORMALIZACION.

El contrato debera formalizarse en documento que se ajuste con exactitud a las condiciones de la licitacion, constituyendo
dicho documento titulo suficiente para acceder a cualquier registro publico. No obstante, el contratista podra solicitar que el
contrato se eleve a escritura publica, corriendo de su cargo los correspondientes gastos. En ningun caso se podran incluir en
el documento en que se formalice el contrato clausulas que impliquen alteracion de los términos de la adjudicacion.

La formalizacion del contrato deberad efectuarse una vez transcurridos quince dias habiles siguientes a aquel en que se
realice la notificacion de la adjudicacion a los licitadores y candidatos en la forma prevista en el articulo 151 LCSP.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo indicado se le exigira
el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitacion, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hara efectivo
en primer lugar contra la garantia definitiva, si se hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido en la letra b) del
apartado 2 del articulo 71 LCSP.

En este caso, el contrato se adjudicara al siguiente licitador por el orden en que hubieran quedado clasificadas las ofertas,
previa presentacion de la documentacion establecida en el apartado 2 del articulo 150 LCSP, resultando de aplicacion los
plazos establecidos en el apartado anterior.

No podra procederse a la ejecucion del contrato con carécter previo a su formalizacion.

20. ANUNCIOS.

No existe coste de anuncios en esta licitacion.

19



C/Albasanz, 11
28037 Madrid

Tel. 91 423 45 00 - Fax 91 423 45 01
www.acuamed.es acuaMed

Aguas de [as Cuencas Mediterrdneas

PLIEGO DE CLAUSULAS REGULADORAS DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE OPERACI,(')N Y
MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES INCLUIDAS EN LA ACTUACION DE REUTILIZACION DE
LAS AGUAS RESIDUALES DE LA EDAR DE ALBUFERA SUR (VALENCIA)

N° de expediente: SV/06/19

21. CONTRATO.

0 Informacién general: El contrato tiene por objeto regular los términos y condiciones en que el adjudicatario ejecutara
los trabajos encomendados para llegar al resultado final de entrega de los mismos, prestando garantia respecto de ellos,
a cambio de un Precio. El modelo de contrato se adjunta como Anexo V al presente Pliego.

0 Subcontratacion: El contratista podra concertar con terceros la realizacion parcial de la prestacion, en los términos
previstos en el contrato, previa autorizacion de AcuaMed. AcuaMed no se hace responsable del mayor coste en que
haya incurrido el contratista por la contratacion con terceros de trabajos objeto del contrato

O Penalidades: AcuaMed tendra derecho a la imposicion de penalidades al contratista en los casos previstos en el
contrato.

O Seguros: Los exigidos en el Pliego de Clausulas Reguladoras y en el Pliego de Prescripciones Técnicas particulares, y
en concreto:

— Seguro de Responsabilidad Civil
Debe contemplar el periodo desde la formalizacion del contrato hasta la finalizacion del periodo de garantia
establecido en el mismo. Cubrira todos aquellos aspectos indicados en la clausula correspondiente del Modelo
de Contrato que se adjunta como Anexo V a este Pliego.

— Seguro Obligatorio de Accidentes de Trabajo
Este seguro cubre las consecuencias que pueda sufrir el trabajador en el desempefio de su labor. El tomador sera
la empresa y el asegurado cada uno de los empleados. Un seguro de este tipo sera obligatorio para todo el
personal de los contratistas y de sus subcontratistas.

—Seguro de Responsabilidad Civil Obligatorio y Voluntario de Automoviles, para todos los que se utilicen en el

Servicio

— Seguro responsabilidad ambiental

0 Plazo de Inicio del contrato: Al dia siguiente de la firma del Acta de inicio de los trabajos, que tendra lugar en los 15
dias naturales siguientes a la fecha de firma del Contrato.

O Obligacion de suministrar informaciéon: De conformidad con lo dispuesto en el articulo 4, “Obligacion de
suministrar informacién”, de la Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la informaciéon publica y buen
gobierno, el contratista estara obligado a suministrar a ACUAMED, previo requerimiento, toda la informacion
necesaria para el cumplimiento por ésta de las obligaciones previstas en el titulo I de la Ley 19/2013.

22. OBLIGACIONES ESENCIALES DEL CONTRATO.

Se consideran obligaciones esenciales del presente contrato, a todos los efectos legales, las siguientes:
a) La adscripcion de los medios personales o materiales sefialados en el pliego de clausulas reguladoras.
b) Cumplir la condicion especial de ejecucion del contrato que se indica en el apartado 14 del Pliego de Clausulas.

23. SUBROGACION.

En relacion con la obligacion de subrogacion en contratos de trabajo, a los efectos que correspondan, y sin que ello
prejuzgue la existencia y alcance de tal obligacion de subrogacion, el Pliego de Prescripciones Técnicas y en la relacion
anexa firmada por la empresa que actualmente presta el servicio figura la informacion sobre las condiciones de los
contratos de los trabajadores de los que aquélla es empleadora y estan adscritos al contrato saliente.
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24. DIRECCION Y CONTROL DE LA EJECUCION DEL SERVICIO.

Corresponde a AcuaMed que lo ejercera por medio de la persona que se designa y que se dirigird al contratista y a su
personal a través del interlocutor que éste haya designado.

Persona designada: Fernando Juan Ferruses

La documentacion generada durante la realizacion del servicio habra de ser revisada y firmada por la persona fisica
responsable de la ejecucion del contrato por parte del contratista.

25. REVISION DE PRECIOS.

No procede.

26. CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES.

El adjudicatario se obliga expresamente al cumplimiento de los requisitos exigidos por la legislacion vigente con relacion al
objeto de su actividad y de la hoja de pedido o del contrato, asi como al cumplimiento de los requisitos técnicos que le sean
exigidos por AcuaMed en atencion a lo establecido en el presente Pliego y en lo ofertado por el adjudicatario. Para acreditar el
cumplimiento de tales obligaciones AcuaMed podra requerir al adjudicatario la presentacion de los documentos que considere
necesarios para tal fin.

217. REGLAS ESPECIALES RESPECTO AL PERSONAL LABORAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA.

1. Corresponde exclusivamente a la empresa contratista la seleccion del personal que, reuniendo los requisitos de
titulacion y experiencia exigidos en el pliego, formara parte del equipo de trabajo adscrito a la ejecucion del contrato,
sin perjuicio de la verificacion por parte del equipo de trabajo adscrito a la ejecucion del contrato, sin perjuicio de la
verificacion por parte de la “entidad contratante” del cumplimiento de aquellos requisitos. La empresa contratista
procurarad que exista estabilidad en el equipo de trabajo, y que las variaciones en su composicion sean puntuales y
obedezcan a razones justificadas, en orden a no alterar el buen funcionamiento del servicio, informando en todo
momento a la entidad contratante.

2. La empresa contratista asume la obligacion de ejercer de modo real, efectivo y continuo, sobre el personal integrante
del equipo de trabajo encargado de la ejecucion del contrato, el poder de direccion inherente a todo empresario. En
particular, asumird la negociaciéon y pago de los salarios, la concesion de permisos, licencias y vacaciones, las
sustituciones de los trabajadores en casos de baja o ausencia, las obligaciones legales en materia de Seguridad Social,
incluido el abono de cotizaciones y el pago de prestaciones, cuando proceda, las obligaciones legales en materia de
prevencion de riesgos laborales, el ejercicio de la potestad disciplinaria, asi como cuantos derechos y obligaciones se
deriven de la relacion contractual entre empleado y empleador.

3. La empresa contratista velard especialmente para que los trabajadores adscritos a la ejecucion del contrato desarrollen
su actividad sin extralimitarse en las funciones desempefiadas respecto de la actividad delimitada en el pliego como
objeto del contrato.
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4. La empresa contratista estara obligada a ejecutar el contrato en sus propias dependencias o instalaciones salvo que,
excepcionalmente sea autorizada a prestar sus servicios en las dependencias de otros entes, organismos y entidades. En
este caso, el personal de la empresa contratista ocupara espacios de trabajo diferenciados. Corresponde también a la
empresa contratista velar por el cumplimiento de esta obligacion.

5. La empresa contratista debera designar al menos un coordinador técnico o responsable integrado en su propia plantilla
que tendra entre sus obligaciones:

a) Actuar como interlocutor de la empresa contratista frente a la entidad contratante, canalizando la comunicacion entre la
empresa contratista y el personal integrante del equipo de trabajo adscrito al contrato, de un lado y la entidad contratante,
de otro lado, en todo lo relativo a las cuestiones derivadas de la ejecucion del contrato.

b) Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecucion del contrato, e impartir a dichos trabajadores las 6rdenes
e instrucciones de trabajo que sean necesarias en relacion con la prestacion del servicio contratado.

¢) Supervisar el correcto desempefio por parte del personal integrante del equipo de trabajo de las funciones que tienen
encomendadas, asi como controlar la asistencia de dicho personal al puesto de trabajo.

d) Organizar el régimen de vacaciones del personal adscrito a la ejecucion del contrato, debiendo a tal efecto coordinarse
adecuadamente la empresa contratista con la entidad contratante, a efectos de no alterar el buen funcionamiento del
servicio.

e) Informar a la entidad contratante acerca de las variaciones, ocasionales o permanentes, en la composicion del equipo de
trabajo adscrito a la ejecucion del contrato.

28. PLAZO O PERIODO DE GARANTIA.
UN (1) ANO.

F. REGIMEN APLICABLE ‘

29. REGIMEN JURIDICO.

El presente contrato tiene caracter privado de conformidad con lo dispuesto en el articulo 26.1.b) de la LCSP. Las partes quedan
sometidas expresamente a lo establecido en este pliego y en todos los documentos de caracter contractual.

Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se regira por la legislacion basica del Estado en materia de contratos publicos: Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espaiiol las
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. Y, en cuanto no se
oponga a lo establecido en la sefialada Ley de Contratos del Sector Publico, aplica lo indicado en el Real Decreto 817/2009, de 8
de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico, asi como el
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de
octubre (RGLCAP).

30. REVISION DE DECISIONES EN MATERIA DE CONTRATACION.
Es de aplicacion lo previsto en los articulos 44 a 60 LCSP.
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31. CONTROVERSIAS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO.

De acuerdo con lo establecido en la clausula tercera del pliego, este contrato tiene carcter privado. Las controversias que
pudieran surgir entre las partes se resolveran por los Juzgados y Tribunales del orden jurisdiccional civil, que seran los
competentes para conocer de las cuestiones relacionadas con la ejecucion del Contrato, con sometimiento expreso a la
jurisdiccion y competencia de los Juzgados y Tribunales de la Ciudad de Madrid, con renuncia expresa a cualesquiera otros
fueros que pudiesen corresponderles, y sin perjuicio de las normas de orden publico procesal que —en su caso- pudieran
resultar aplicables

32. SUPUESTOS ESPECIALES DE NULIDAD CONTRACTUAL.

El contrato, no sujeto a regulacion armonizada, sera nulo en los supuestos correspondientes del articulo 39 LCSP.

Director proponente.

FECHA: FIRMA

Supervisado por el Gerente de Contratacion.

FECHA: FIRMA
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PLIEGO DE CLAUSULAS REGULADORAS
1.- INTRODUCCION.

AcuaMed es una sociedad mercantil anénima cuyo capital pertenece integramente a la Administracion General
del Estado. Su tutela corresponde al Ministerio para la Transicion Ecologica.

El objeto social de AcuaMed consiste en:

» La contratacion, construccion, adquisicion y explotacion de toda clase de obras hidraulicas y, en
especial, de aquellas obras de interés general que, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 11/2005,
por la que se modifica la Ley del Plan Hidrologico Nacional, se realicen en sustitucion de las previstas
en su dia para la transferencia de recursos hidricos.

m  La gestion de los contratos para los estudios, proyectos, construccion, adquisicion o explotacion de las
obras citadas, asi como el ejercicio de aquellas actividades preparatorias, complementarias o derivadas
de las anteriores.

El objeto social podra realizarse directamente o mediante la participacion en el capital de las sociedades
constituidas o que pudieran constituirse con alguno de los fines sefialados anteriormente.

En el marco de dicho objeto social y para su satisfaccion, AcuaMed tiene la necesidad de contratar el SERVICIO
DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES INCLUIDAS EN LA ACTUACION DE
REUTILIZACION DE LAS AGUAS RESIDUALES DE LA EDAR DE ALBUFERA SUR (en adelante, “el

Servicio”).

De acuerdo con lo dispuesto en los articulos 3 y 316 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espaiiol las Directivas del Parlamento Europeo
y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, AcuaMed tiene la consideracion de Poder
Adjudicador.

2.- OBJETO DEL CONTRATO.

La presente contratacion tiene por objeto la realizacion, por el licitador que resulte adjudicatario, con las
garantias convenidas, y en la forma, plazo y condiciones que en el presente Pliego y en los documentos anexos al
mismo se establecen del Servicio. La codificacion correspondiente a la nomenclatura Vocabulario Comun de los
contratos (CPV) de la Comision Europea corresponde al codigo CPV: 90481000-2 (Explotacion de una planta de
tratamiento de aguas residuales), 50000000-5 (Servicio de reparacion y mantenimiento).

El Servicio se realizard en las condiciones especificadas en el presente Pliego de Clausulas Reguladoras
Particulares. El contrato incluye la asistencia a los técnicos de AcuaMed, o a las personas que ésta designe, lo
cual implicara, entre otras actividades, la asistencia a las reuniones y visitas que sean solicitadas.

3.- REGIMEN JURIDICO.

El presente contrato tiene caracter privado de conformidad con lo dispuesto en el articulo 26.1.b) de la LCSP. Las
partes quedan sometidas expresamente a lo establecido en este pliego y en todos los documentos de caracter
contractual.

Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se regira por la legislacion basica del Estado en materia de
contratos publicos: Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al
ordenamiento juridico espaiol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE,
de 26 de febrero de 2014. Y, en cuanto no se oponga a lo establecido en la sefialada Ley de Contratos del Sector
Publico, rige Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30
de octubre, de Contratos del Sector Publico, asi como el Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (RGLCAP.

4.- DOCUMENTOS QUE REVISTEN CARACTER CONTRACTUAL Y PRELACION.

Ademas del propio contrato, los documentos que se relacionan a continuacion revisten caracter contractual:
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Los documentos que se relacionan a continuacion revisten caracter contractual:

1. Pliego de Clausulas Reguladoras Particulares, el Cuadro-Resumen que forma parte del mismo y sus
anexos (documento presente), entre los que se incluye como Anexo IV al mismo el Pliego de
Prescripciones técnicas particulares.

2. Oferta presentada por el Contratista.

3. Relaciéon de medios personales y materiales que, como minimo, el Contratista debera adscribir a la
Obra.

4. Plan de explotacion

5. Requisitos fundamentales para los contratos de seguros

6. Copia de la garantia definitiva

7. Escritura de apoderamiento del representante del Contratista

8. Documentos de nombramiento y aceptacion del Jefe de Planta del tratamiento terciario y Coordinador

Técnico del humedal artificial

9. Documentacion de Prevencion de Riesgos Laborales: Plan de Prevencion de Riesgos Laborales.
Evaluacion de Riesgos y Planificacion de la Actividad Preventiva.

10. Plan de Aseguramiento de la Calidad

En caso de discordancia o de contradiccion entre el contenido de los documentos contractuales arriba citados,
sera de aplicacion preferente el contrato que se formalice, un modelo del mismo se incluye como Anexo V al
presente Pliego, y después los documentos enunciados por el orden de su numeracion.

5.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACION Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO. PRECIO DEL
CONTRATO.

El importe del Presupuesto base de licitacion es el que figura en la primera casilla del apartado 4 del Cuadro-
Resumen del presente Pliego, entendiéndose como presupuesto maximo, por lo que las ofertas no podran rebasar
en ningln caso su importe.

El valor estimado del contrato es el que figura en la casilla segunda del apartado 4 del Cuadro de Caracteristicas
del presente Pliego e incluye las prorrogas a las que, en su caso, alude el apartado 6 del Cuadro de
Caracteristicas del presente Pliego.

Para el calculo del valor estimado (conforme al articulo 101.5 de la LCSP) se han tenido en cuenta las siguientes
premisas:

COSTES FIJOS:

— Costes de personal:

El Coordinador Técnico y el Oficial de Mantenimiento del humedal artificial son personal subrogable segin el
convenio laboral de aplicacion y su coste se ha estimado considerando las condiciones laborales especificadas en
el certificado realizado por la empresa adjudicataria actual, adjunto como Apéndice 1 del Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares:

Cost Cost .
oste empresa oste empresa Dedicaciéon | Meses Importe total
anual mensual
Coordinador técnico humedal 39.815,90€ 3.317,99€ 80% 8 21.235,15€
Oficial de Mantenimiento 23.763,05€ 1.980,25€ 100% 8 15.842,03 €
humedal
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Si bien en el certificado (del Apéndice 1), el personal subrogable (Oficial de mantenimiento del humedal)
actualmente estd adscrito en un 80% al servicio, para el desarrollo de la presente prestacion sera necesario una
dedicacion a tiempo completo de dicho perfil profesional.

Para el calculo del coste del Jefe de Planta del tratamiento terciario, Encargado de Mantenimiento del
Tratamiento Terciario, Operarios de operacion y mantenimiento del Tratamiento Terciario y el Técnico en PRL
se ha aplicado el “Convenio colectivo estatal de las industrias de captacion, elevacion, conduccion, tratamiento,
saneamiento y depuracion de a aguas potables y residuales”, considerandose los siguientes grupos profesionales:

Funcion N° | Grupo profesional
Jefe de Planta del tratamiento terciario 1 G.P.6
Encargado de operacion y mantenimiento 1 G.P.3
Operario de operacion y mantenimiento 2 G.P.2
Técnico PRL 1 G.P.4

Coste Coste

empresa empresa Dedicacion | Meses Importe total

anual mensual
Jefe de Planta del tratamiento terciario 27.810,00€ | 2.317,5€ 50% 8 9.270,00 €
Encargado de operacién y mantenimiento del | 5 o4 ¢7¢ | 5 038 74€ 50% 8 8.354,95 €
Tratamiento Terciario
Operario de operacién y mantenimiento 22.359,76€ | 1.863,31€ 100% 8 14.906,51 €
Operario de operacion y mantenimiento 22.359,76€ | 1.863,31€ 100% 8 14.906,51 €
Técnico PRL 36.663,35€ | 3.055,28€ 10% 8 244422 €

El coste del personal del seguimiento ambiental se ha estimado en base a los precios de mercado y la
experiencia en estas prestaciones en contratos anteriores

Para el calculo del coste del personal requerido para el seguimiento de la avifauna, estimado en 3.458,48€ y, se
han hecho las siguientes estimaciones:

» Coste de anillamiento de avifauna:
Personal: Grupo de anillamiento:
Dedicacion: una jornada de trabajo semanal
Importe: 282,31 €/mes
Importe total: 282,31 x 8 meses = 2.258,48€

» Coste de censo de avifauna:

Personal: Ornitélogo experto:
Dedicacion: una jornada de trabajo al mes
Importe: 150€/mes

Importe total: 150 x 8 meses = 1.200,00€
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Para el célculo del coste del personal requerido para el seguimiento de variables biologicas, estimado en
6.666,67 € se ha realizado en funcion de precios de mercado, aplicado a las prestaciones requeridas.

Con todo lo anterior, los costes directos de personal ascienden a la cantidad de 97.084,52 €.

— Costes de materiales:

Los medios materiales incluidos, enumerados detalladamente en el apartado 7 del Pliego de Prescripciones
Técnicas, adjunto como Anexo IV, se agrupan en los siguientes conceptos:

e Vehiculos:
e Medios informaticos, de comunicaciones y de oficina
e Pequefia maquinaria y herramienta
El coste de los materiales, estimado mediante precios de mercado, es de 17.486,60 €.

Costes de mantenimientos especializados, mantenimiento correctivo, implantacién en las instalaciones de
sistemas de calidad y gestion ambiental, analitica de las aguas

El coste de este capitulo para la realizacion de los trabajos especificados en el Pliego de Prescripciones Técnicas
es de 44.031,01 €.

Costes de término fijo suministro eléctrico: 13.333,33 €.

La informacion para el célculo del coste del suministro eléctrico es la siguiente:
Datos contrato suministro eléctrico EDAR Albufera Sur:
- Latarifa contratada actualmente en el suministros es la 6.1
- Las potencias contratadas son:
P1:380 kW
P2:380 kW
P3:380 kW
P4:380 kW
P5:380 kW
P6: 600 kW

- Los precios de la tarifa contratda por periodo son:

6.1 (€/kW aiio) LE. No incluido
Periodo 1 39,139427
Periodo 2 19,586654
Periodo 3 14,334178
Periodo 4 14,334178
Periodo 5 14,334178
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Periodo 6 6,540177

Coste de término variable, incluyendo parte de suministro eléctrico y reactivos: 13.673,95 €

En cuanto al término variable del suministro eléctrico, para su calculo se ha estimado teniendo en cuenta que en
el contrato de suministro a la EDAR estd indexado a OMIE puro con posibilidad de cierre indexado a OMIP
puro por porcentajes

Por todo ello, los costes directos estimados ascienden a la cantidad de 185.609,40€, de los cuales
aproximadamente un 52% se corresponde a costes de personal.

Los otros costes estimados de la prestacion se estiman en un porcentaje del 16 % de valor estimado del contrato,
incluyendo un 13 % de gastos generales, 6% de beneficio industrial y costes indirectos.

Con todos estos importes se ha calculado el valor estimado del contrato

% IMPORTE
COSTES DIRECTO 84,03% 185.609,40 €
COSTES INDIRECTO 15,97% 35.265,80 €

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 220.875,20 €

El Precio del contrato coincidira con el ofertado en la proposicion econdmica correspondiente a la oferta que
resulte adjudicataria (presupuesto de adjudicacion).

Los trabajos se certificaran mensualmente. El calculo de la certificacion se realizara conforme a las siguientes
formulas:

El término Coste fijo base se entiende como “precio por Término Fijo mensual”, siendo un valor Unico
independiente del volumen de agua tratada en las instalaciones.
El coste fijo base incluye todos los costes de personal, medios materiales, mantenimiento preventivo,
mantenimiento correctivo y el término fijo del suministro de energia y, en general, todos los costes necesarios
para el desarrollo del contrato salvo aquellos incluidos en el Coste Variable.
El término Coste variable se entiende como “precio por Término Variable de produccion”, y se obtiene como
resultado del sumatorio de producto del coste variable por m* para cada una de las siguientes tipologias de agua
consideradas en el servicio:

—  Vt: m®agua tratada en tratamiento terciario y bombeada a reutilizacion

- Pt= €/m’ agua tratada en tratamiento terciario y bombeada a reutilizacion

—  Coste Variable Pv = Vt*Pt

Se incluyen en el coste variable los costes de reactivos quimicos y los costes variables del suministro eléctrico.

Los valores considerados para el calculo del Presupuesto Base de Licitacion han sido los siguientes:

Coste fijo base: 25.575,40 € /mes x 8 meses = 204.603,20 €
Coste variable= 16.272,00 €
Concepto término variable Volumen estimado Coste variable Presupuesto
célculo (m®) (€/m®) coste
variable(€)
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Agua tratada tratamiento terciario y

bombeada para reutilizacién 480.000 0,0339 16.272,00

Los volumenes considerados se corresponden con el caudal equivalente al tratado actualmente en el Tancat de
Milia proveniente del lago de L’ Albufera y son estimativos, sin que los mismos tengan caracter vinculante.

Los parametros de calidad del agua bruta y agua tratada establecidos en el apartado estan definidos en el PPTP.

Presupuesto Base de Licitacién (sin [.V.A.) =204.603,20 € + 16.272,000 €= 220.875,20 €

En cuanto al pago del precio se seguiran las siguientes determinaciones

MIXTO: El precio del contrato se abonara a la presentacion de facturas mensuales en funcion de la realidad de
los servicios efectuados, para ello el precio se compone de una parte a tanto alzado que recoge los costes fijos de
la prestacion mas un coste variable que se abonard en funcion del consumo real de cada una de las unidades
realmente ejecutadas.

El precio del contrato tiene la consideracion de gasto maximo, si bien no constituye una obligacion de pago,
abonandose los servicios efectivamente prestados y sin que pueda en ninglin caso sobrepasarse el importe de
adjudicacion, salvo en el caso que se autoricen prorrogas y/o modificaciones.

En el precio a tanto alzado y los precios ofertados para cada unidad se incluyen todos los medios humanos,
materiales y ejecucion de ensayos de contraste que estan definidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

No obstante el abono por el término variable de la produccion se correspondera estrictamente al volumen
que se ordene producir por ACUAMED al adjudicatario a lo largo de la duraciéon del contrato, esta
circunstancia no generara ningin derecho ni indemnizacion a favor del contratista.

Este importe se considera maximo a todos los efectos y la oferta del adjudicatario debera ser igual o inferior a
este precio.

El Precio del contrato coincidira con el ofertado en la proposicion econdmica correspondiente a la oferta que
resulte adjudicataria (presupuesto de adjudicacion).

El precio del contrato se abonara a la presentacion de facturas mensuales en funcion de la realidad de los
servicios efectuados, para ello se aplicara el precio a tanto alzado ofertado.

En el precio a tanto alzado incluye todos los medios humanos, materiales que estan definidos en el Pliego de
Prescripciones Técnicas.

El Precio del contrato coincidira con el ofertado en la proposicion econdmica correspondiente a la oferta que
resulte adjudicataria (presupuesto de adjudicacion).

El precio del contrato se abonara a la presentacion de facturas mensuales en funciéon de la realidad de los
servicios efectuados, para ello se aplicara el precio a tanto alzado ofertado.

6.- PROCEDIMIENTO Y PUBLICIDAD.
El contrato se adjudicard por procedimiento abierto mediante pluralidad de criterios, en aplicacion de los

articulos 156 a 158 LCSP, conforme a los términos y requisitos establecidos en dicho texto legal, asi como en las
Normas Operativas de Contratacion de AcuaMed.
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Si se indicase en el Cuadro-Resumen que para la adjudicacion del contrato se celebrard una subasta electrénica,
ésta se ajustard a los requisitos establecidos en el articulo 143 LCSP, incluyéndose en el Cuadro-Resumen la
informacion necesaria sobre su celebracion.

La presente contratacion se anunciara en el Perfil de contratante de AcuaMed en la Plataforma de Contratacion

del Sector Publico y en la pagina web de AcuaMed (Www.acuamed.es) en los plazos previstos en el articulo
156.6 LCSP y en las condiciones previstas en el articulo 135 LCSP.

6.1. Organo de contratacion.

El 6rgano de contratacion de AcuaMed es la Junta de Contratacion.

La Junta de contratacion estard constituida segiin la composicion aprobada mediante acuerdo del Consejo de
Administracion de 17 de noviembre de 2016 y ratificada seglin acuerdo del Consejo de Administracion de 28 de
julio de 2017.

Composicion nominal de los miembros de la Junta de Contratacion:

Presidente: El Presidente Ejecutivo o persona de las distintas Direcciones en quien éste delegue.

Vocales Permanentes:

- Director de Administracion y Finanzas, o persona de su Direccion en quien éste delegue.

- Director de Asesoria Juridica, o persona de su Direccion en quien éste delegue.

- Director Técnico, o persona de su Direccion en quien éste delegue.

Secretario: Coordinador Técnico de la Gerencia de Contratacion, con la supervision del Director de Asesoria
Juridica.

6.2. Mesa de contratacion.

No aplica en contratos adjudicados por la Junta de Contratacion.

6.3. Perfil de contratante.

El acceso a la informacion relativa al presente procedimiento de licitacion se efectuara a través del Perfil de
contratante de AcuaMed en la Plataforma de Contratacion del Sector Piblico y en la pagina web de AcuaMed
(www.acuamed.es).

6.4.- Comité de Expertos/Organismo Técnico Especializado.

El Organismo Técnico Especializado o el Comité¢ de Expertos designado para la evaluacion de las ofertas en su
caso, esta definido en el apartado 18 del Cuadro de Caracteristicas.

7.- REQUISITOS DE LOS LICITADORES.
7.1.- Capacidad.

Podran optar a la adjudicacion de este contrato las personas naturales o juridicas, espafiolas o extranjeras, que
tengan plena capacidad de obrar y la acrediten segin los requerimientos y por los medios que se especifican
recogidos en el apartado 12 del Cuadro Resumen que acompaiia al presente, no hallandose, ademas,
comprendidas en prohibicion de contratar.

7.1.1. Empresas no comunitarias.

Las personas fisicas o juridicas de Estados no pertenecientes a la Union Europea deberan justificar mediante
informe de la respectiva Mision Diplomatica Permanente espafiola, que se acompafiara a la documentacion que
se presente, que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participacion de empresas
espafiolas en la contratacion con la Administracion y con los entes, organismos o entidades del sector ptblico
asimilables a los enumerados en el articulo 3 LCSP, en forma sustancialmente analoga.
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No sera preciso el informe sobre reciprocidad en relacion con las empresas de Estados signatarios del Acuerdo
sobre Contratacion Publica de la Organizacion Mundial de Comercio.

7.1.2. Empresas comunitarias.

Tendran capacidad para contratar con el sector publico, en todo caso, las empresas no espafiolas de Estados
miembros de la Union Europea que, con arreglo a la legislacion del Estado en que estén establecidas, se
encuentren habilitadas para realizar la prestacion de que se trate.

Cuando la legislacion del Estado en que se encuentren establecidas estas empresas exija una autorizacion
especial o la pertenencia a una determinada organizacioén para poder prestar en él el servicio de que se trate,
deberan acreditar que cumplen este requisito.

7.1.3. Condiciones especiales de compatibilidad.

Sin perjuicio de lo dispuesto en relacién con la adjudicaciéon de contratos a través de un procedimiento de
didlogo competitivo, no podran concurrir a las licitaciones empresas que hubieran participado en la elaboracion
de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato siempre que dicha participacion
pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato privilegiado con respecto al resto de las
empresas licitadoras.

7.1.4. Normas especiales sobre capacidad.

7.1.4.1. Personas juridicas.

Las personas juridicas s6lo podran ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén comprendidas dentro
de los fines, objeto o &mbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

7.14.2. Uniones de empresarios.

Podran contratar con el sector publico las uniones de empresarios que se constituyan temporalmente al efecto,
sin que sea necesaria la formalizacion de las mismas en escritura publica hasta que se haya efectuado la
adjudicacion del contrato a su favor.

Cuando en el ejercicio de sus funciones la mesa de contratacion o, en su defecto, el 6rgano de contratacion
apreciara posibles indicios de colusién entre empresas que concurran agrupadas en una union temporal, los
mismos requeriran a estas empresas para que, dandoles plazo suficiente, justifiquen de forma expresa y motivada
las razones para concurrir agrupadas.

Cuando la mesa o el 6rgano de contratacion, considerando la justificacion efectuada por las empresas, estimase
que existen indicios fundados de colusion entre ellas, los trasladara a la Comision Nacional de los Mercados y la
Competencia o, en su caso, a la autoridad de competencia autonomica correspondiente, a efectos de que, previa
sustanciacion del procedimiento sumarisimo a que se refiere el articulo 150.1, tercer parrafo LCSP, se pronuncie
sobre aquellos.

Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedaran obligados solidariamente y deberan
nombrar un representante o apoderado unico de la unidon con poderes bastantes para ejercitar los derechos y
cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extincion del mismo, sin perjuicio de la existencia
de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantia significativa.

A efectos de la licitacion, los empresarios que deseen concurrir integrados en una union temporal deberan indicar

los nombres y circunstancias de los que la constituyan y la participacion de cada uno, asi como que asumen el
compromiso de constituirse formalmente en union temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato.
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La duracién de las uniones temporales de empresarios sera coincidente, al menos, con la del contrato hasta su
extincion.

Para los casos en que sea exigible la clasificacion y concurran en la unién empresarios nacionales, extranjeros
que no sean nacionales de un Estado miembro de la Unién Europea ni de un Estado signatario del Acuerdo sobre
el Espacio Econémico Europeo y extranjeros que sean nacionales de un Estado miembro de la Unién Europea o
de un Estado signatario del Acuerdo sobre el Espacio Economico Europeo, los que pertenezcan a los dos
primeros grupos deberan acreditar su clasificacion, y estos tltimos su solvencia econdmica, financiera y técnica
o profesional.

A los efectos de valorar y apreciar la concurrencia del requisito de clasificacion, respecto de los empresarios que
concurran agrupados se atendera, en la forma que reglamentariamente se determine, a las caracteristicas
acumuladas de cada uno de ellos, expresadas en sus respectivas clasificaciones. En todo caso, serd necesario para
proceder a esta acumulacion que todas las empresas hayan obtenido previamente la clasificacion como empresa
(de obras o servicios, segiin proceda), sin perjuicio de lo establecido para los empresarios no espafioles de
Estados miembros de la Union Europea y de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico
Europeo.

Los empresarios que estén interesados en formar las uniones a las que se refiere el presente articulo, podran
darse de alta en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico, que especificara
esta circunstancia. Si ya estuvieran inscritos en el citado Registro unicamente deberan comunicarle a este, en la
forma que se establezca reglamentariamente, su interés en el sentido indicado.

Si durante la tramitacion de un procedimiento y antes de la formalizacion del contrato se produjese la
modificacion de la composicion de la union temporal de empresas, esta quedara excluida del procedimiento. No
tendra la consideracion de modificacion de la composicion la alteracion de la participacion de las empresas
siempre que se mantenga la misma clasificacion. Quedaré excluida también del procedimiento de adjudicacion
del contrato la unidon temporal de empresas cuando alguna o algunas de las empresas que la integren quedasen
incursas en prohibicion de contratar.

Las operaciones de fusion, escision y aportacion o transmision de rama de actividad de que sean objeto alguna o
algunas empresas integradas en una union temporal no impediran la continuacion de esta en el procedimiento de
adjudicacion. En el caso de que la sociedad absorbente, la resultante de la fusion, la beneficiaria de la escision o
la adquirente de la rama de actividad, no sean empresas integrantes de la union temporal, serd necesario que
tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibicion de contratar y que se mantenga la solvencia, la
capacidad o clasificacion exigida.

Una vez formalizado el contrato con una unién temporal de empresas, se observaran las siguientes reglas:

a) Cuando la modificacion de la composicion de la union temporal suponga el aumento del nimero de empresas,
la disminucion del mismo, o la sustitucion de una o varias por otra u otras, se necesitara la autorizacion previa y
expresa del organo de contratacion, debiendo haberse ejecutado el contrato al menos en un 20 por ciento de su
importe o, cuando se trate de un contrato de concesion de obras o concesion de servicios, que se haya efectuado
su explotacion durante al menos la quinta parte del plazo de duracion del contrato. En todo caso sera necesario
que se mantenga la solvencia o clasificacion exigida y que en la nueva configuracion de la union temporal las
empresas que la integren tengan plena capacidad de obrar y no estén incursas en prohibicion de contratar.

b) Cuando tenga lugar respecto de alguna o algunas empresas integrantes de la union temporal operaciones de
fusion, escision o transmision de rama de actividad, continuara la ejecucion del contrato con la unién temporal
adjudicataria. En el caso de que la sociedad absorbente, la resultante de la fusion, la beneficiaria de la escision o
la adquirente de la rama de actividad, no sean empresas integrantes de la union temporal, serd necesario que
tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibicion de contratar y que se mantenga la solvencia, la
capacidad o clasificacion exigida.
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¢) Cuando alguna o algunas de las empresas integrantes de la uniéon temporal fuesen declaradas en concurso de
acreedores y aun cuando se hubiera abierto la fase de liquidacion, continuara la ejecucion del contrato con la
empresa 0 empresas restantes siempre que estas cumplan los requisitos de solvencia o clasificacion exigidos.

La informacion publica de los contratos adjudicados a estas uniones incluird los nombres de las empresas
participantes y la participacion porcentual de cada una de ellas en la Union Temporal de Empresas, sin perjuicio

de la publicacion en el Registro Especial de Uniones Temporales de Empresas.

7.1.4.3. Acreditacion de la capacidad de obrar.

La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas juridicas se acreditara mediante la escritura o
documento de constitucion, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las normas por las que se
regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro publico que corresponda, segun el tipo de
persona juridica de que se trate.

La capacidad de obrar de los empresarios no espafioles que sean nacionales de Estados miembros de la Union
Europea se acreditara por su inscripcion en el registro procedente de acuerdo con la legislacion del Estado donde
estan establecidos, o mediante la presentacion de una declaracion jurada o un certificado, en los términos que se
establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicacion.

Los demas empresarios extranjeros deberan acreditar su capacidad de obrar con informe de la Mision
Diplomatica Permanente de Espafia en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ambito

territorial radique el domicilio de la empresa.

7.1.4.4. Prohibiciones de contratar.

No podran contratar con AcuaMed las personas en quienes concurra alguna de las circunstancias siguientes de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 71 de la LCSP:

a) Haber sido condenadas mediante sentencia firme por delitos de terrorismo, constitucion o integracion de una
organizacion o grupo criminal, asociacion ilicita, financiacion ilegal de los partidos politicos, trata de seres
humanos, corrupcion en los negocios, trafico de influencias, cohecho, fraudes, delitos contra la Hacienda Publica
y la Seguridad Social, delitos contra los derechos de los trabajadores, prevaricacion, malversacion, negociaciones
prohibidas a los funcionarios, blanqueo de capitales, delitos relativos a la ordenacion del territorio y el
urbanismo, la proteccion del patrimonio historico y el medio ambiente, o a la pena de inhabilitacion especial para
el ejercicio de profesion, oficio, industria o comercio.

La prohibicion de contratar alcanzara a las personas juridicas que sean declaradas penalmente responsables, y a
aquellas cuyos administradores o representantes, lo sean de hecho o de derecho, vigente su cargo o
representacion y hasta su cese, se encontraran en la situaciéon mencionada en este apartado.

b) Haber sido sancionadas con caracter firme por infraccion grave en materia profesional que ponga en
entredicho su integridad, de disciplina de mercado, de falseamiento de la competencia, de integracion laboral y
de igualdad de oportunidades y no discriminacion de las personas con discapacidad, o de extranjeria, de
conformidad con lo establecido en la normativa vigente; o por infraccion muy grave en materia medioambiental
de conformidad con lo establecido en la normativa vigente, o por infraccion muy grave en materia laboral o
social, de acuerdo con lo dispuesto en el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden
Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, asi como por la infraccion grave
prevista en el articulo 22.2 del citado texto.

c) Haber solicitado la declaracion de concurso voluntario, haber sido declaradas insolventes en cualquier
procedimiento, hallarse declaradas en concurso, salvo que en este haya adquirido eficacia un convenio o se haya
iniciado un expediente de acuerdo extrajudicial de pagos, estar sujetos a intervencion judicial o haber sido
inhabilitados conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, sin que haya concluido el periodo de
inhabilitacion fijado en la sentencia de calificacion del concurso.
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d) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o de Seguridad Social impuestas
por las disposiciones vigentes, en los términos que reglamentariamente se determinen; o en el caso de empresas
de 50 o mas trabajadores, no cumplir el requisito de que al menos el 2 por ciento de sus empleados sean
trabajadores con discapacidad, de conformidad con el articulo 42 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con
discapacidad y de su inclusion social, en las condiciones que reglamentariamente se determinen; o en el caso de
empresas de mas de 250 trabajadores, no cumplir con la obligacion de contar con un plan de igualdad conforme
a lo dispuesto en el articulo 45 de la Ley Organica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad de mujeres y
hombres.

En relacion con el cumplimiento de sus obligaciones tributarias o con la Seguridad Social, se considerara que las
empresas se encuentran al corriente en el mismo cuando las deudas estén aplazadas, fraccionadas o se hubiera
acordado su suspension con ocasion de la impugnacion de tales deudas.

La acreditacion del cumplimiento de la cuota de reserva de puestos de trabajo del 2 por ciento para personas con
discapacidad y de la obligacion de contar con un plan de igualdad a que se refiere el primer parrafo de esta letra
se hara mediante la presentacion de la declaracion responsable a que se refiere el articulo 140 LCSP.

No obstante, lo dispuesto en el parrafo anterior, el Consejo de Ministros, mediante Real Decreto, podra
establecer una forma alternativa de acreditacion que, en todo caso, sera bien mediante certificacion del 6rgano
administrativo correspondiente, con vigencia minima de seis meses, o bien mediante certificacion del
correspondiente Registro de Licitadores, en los casos en que dicha circunstancia figure inscrita en el mismo.

e) Haber incurrido en falsedad al efectuar la declaracion responsable a que se refiere el articulo 140 LCSP o al
facilitar cualesquiera otros datos relativos a su capacidad y solvencia, o haber incumplido, por causa que le sea
imputable, la obligacion de comunicar la informacion prevista en el articulo 82.4 y en el articulo 343.1 del
mismo texto legal.

f) Estar afectado por una prohibicion de contratar impuesta en virtud de sancion administrativa firme, con arreglo
a lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, o en la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria.

La presente causa de prohibicion de contratar dejara de aplicarse cuando el 6rgano de contratacion, en aplicacion
de lo dispuesto en el articulo 72.1 LCSP, compruebe que la empresa ha cumplido sus obligaciones de pago o
celebrado un acuerdo vinculante con vistas al pago de las cantidades adeudadas, incluidos en su caso los
intereses acumulados o las multas impuestas.

g) Estar incursa la persona fisica o los administradores de la persona juridica en alguno de los supuestos de la
Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administraciéon General del Estado o
las respectivas normas de las Comunidades Autéonomas, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de
Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Publicas o tratarse de cualquiera de los
cargos electivos regulados en la Ley Organica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en los
términos establecidos en la misma.

La prohibicién alcanzara a las personas juridicas en cuyo capital participen, en los términos y cuantias
establecidas en la legislacion citada, el personal y los altos cargos a que se refiere el parrafo anterior, asi como
los cargos electos al servicio de las mismas.

La prohibiciéon se extiende igualmente, en ambos casos, a los conyuges, personas vinculadas con analoga
relacion de convivencia afectiva, ascendientes y descendientes, asi como a parientes en segundo grado por
consanguineidad o afinidad de las personas a que se refieren los parrafos anteriores, cuando se produzca
conflicto de intereses con el titular del 6rgano de contratacion o los titulares de los organos en que se hubiere
delegado la facultad para contratar o los que ejerzan la sustitucion del primero.
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h) Haber contratado a personas respecto de las que se haya publicado en el «Boletin Oficial del Estado» el
incumplimiento a que se refiere el articulo 15.1 de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del
alto cargo de la Administracion General del Estado o en las respectivas normas de las Comunidades Auténomas,
por haber pasado a prestar servicios en empresas o sociedades privadas directamente relacionadas con las
competencias del cargo desempeilado durante los dos afios siguientes a la fecha de cese en el mismo. La
prohibicion de contratar se mantendra durante el tiempo que permanezca dentro de la organizacion de la empresa
la persona contratada con el limite maximo de dos afios a contar desde el cese como alto cargo.

2. Ademas de las previstas en el apartado anterior, son circunstancias que impediran a los empresarios contratar
con AcuaMed las siguientes:

a) Haber retirado indebidamente su proposicion o candidatura en un procedimiento de adjudicacion, o haber
imposibilitado la adjudicacion del contrato a su favor por no cumplimentar lo establecido en el apartado 2 del
articulo 150 LCSP dentro del plazo sefialado mediando dolo, culpa o negligencia.

b) Haber dejado de formalizar el contrato, que ha sido adjudicado a su favor, en los plazos previstos en el
articulo 153 LCSP por causa imputable al adjudicatario.

¢) Haber incumplido las clausulas que son esenciales en el contrato, incluyendo las condiciones especiales de
ejecucion establecidas de acuerdo con lo sefialado en el articulo 202 LCSP, cuando dicho incumplimiento
hubiese sido definido en los pliegos o en el contrato como infraccion grave, concurriendo dolo, culpa o
negligencia en el empresario, y siempre que haya dado lugar a la imposicion de penalidades o a la indemnizacion
de dafios y perjuicios.

d) Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables, a la resolucion firme de cualquier
contrato celebrado con una entidad de las comprendidas en el articulo 3 LCSP.

3. Las prohibiciones de contratar afectaran también a aquellas empresas de las que, por razon de las personas que
las rigen o de otras circunstancias, pueda presumirse que son continuacion o que derivan, por transformacion,
fusion o sucesion, de otras empresas en las que hubiesen concurrido aquellas.

La competencia y procedimiento para apreciar la concurrencia de prohibicion de contratar se ajustaran a las
determinaciones del articulo 72 LCSP.

7.2. Solvencia.
7.2.1. Exigencia de solvencia.

Los empresarios deberan acreditar los requisitos de econdmica y financiera y de solvencia técnica y profesional
que se recogen en el apartado 12 del Cuadro-Resumen del presente Pliego.

7.2.2.  Adscripcion de medios personales o materiales constitutivos de obligacion esencial.

Los empresarios deberan acreditar que disponen de los medios indicados en el apartado 12 del Cuadro-
Resumen del presente Pliego.

7.2.3. Integracion de la solvencia con medios externos.

Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado, el empresario podra basarse en la
solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza juridica de los vinculos que tenga
con ellas, siempre que demuestre que, para la ejecucion del contrato, dispone efectivamente de esos medios.

En las mismas condiciones, los empresarios que concurran agrupados en las uniones temporales a que se refiere
el articulo 69 LCSP podran recurrir a las capacidades de entidades ajenas a la union temporal.

No obstante, con respecto a los criterios relativos a los titulos de estudios y profesionales que se indican en el
articulo 90.1.¢) LCSP, o a la experiencia profesional pertinente, las empresas tnicamente podran recurrir a las
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capacidades de otras entidades si estas van a ejecutar las obras o prestar servicios para los cuales son necesarias
dichas capacidades.

Cuando una empresa desee recurrir a las capacidades de otras entidades, demostrara al poder adjudicador que va
a disponer de los recursos necesarios mediante la presentacion a tal efecto del compromiso por escrito de dichas
entidades.

El compromiso a que se refiere el parrafo anterior se presentara por el licitador que hubiera presentado la mejor
oferta de conformidad con lo dispuesto en el articulo 145 LCSP, previo requerimiento cumplimentado de
conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del articulo 150, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 3
del articulo 140, todos ellos del mismo texto legal.

Cuando una empresa recurra a las capacidades de otras entidades en lo que respecta a los criterios relativos a la
solvencia economica y financiera, el poder adjudicador podra exigir formas de responsabilidad conjunta entre
aquella entidad y las otras en la ejecucion del contrato, incluso con caracter solidario.

En el caso de los contratos de obras, los contratos de servicios, o los servicios o trabajos de colocaciéon o
instalacion en el contexto de un contrato de suministro, los poderes adjudicadores podran exigir que
determinadas partes o trabajos, en atencion a su especial naturaleza, sean ejecutadas directamente por el propio
licitador o, en el caso de una oferta presentada por una uniéon de empresarios, por un participante en la misma,
siempre que asi se haya previsto en el correspondiente pliego con indicacion de los trabajos a los que se refiera.

7.2.4. Acreditacion de cumplimiento de las normas de garantia de calidad y de gestién medioambiental

724.1. Acreditacion del cumplimiento de las normas de garantia de la calidad.

Se efectuard de conformidad con lo dispuesto en el aparatado 12 del Cuadro-Resumen de este pliego y de
conformidad con las previsiones del articulo 93 LCSP.

7.2.4.2. Acreditacién del cumplimiento de las normas de gestion medioambiental.

Se efectuara de conformidad con lo dispuesto en el aparatado 12 del Cuadro-Resumen de este pliego y de
conformidad con las previsiones del articulo 94 LCSP.

7.2.5. Acreditacion del cumplimiento de las normas de seguridad y salud laboral

Se efectuara de conformidad con lo dispuesto en el aparatado 12 del Cuadro-Resumen de este pliego.

7.3.- Garantia provisional

De conformidad con lo dispuesto en el apartado 5 del Cuadro Resumen de este pliego.

8- CONTENIDO DE LA DOCUMENTACION REQUERIDA. LUGAR Y PLAZO DE
PRESENTACION.

8.1.- Contenido de la documentacion.

La que se especifica en el apartado 11 del Cuadro-Resumen de este pliego.

8.1.0. PROTECCION DE DATOS

AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRANEAS, S.M.E, S.A. (en adelante, “AcuaMed”), en cumplimiento
del Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y de Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la
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proteccion de las personas fisicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulacion de
estos datos (“RGPD”), a la Ley Organica 3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccion de Datos Personales y
garantia de los derechos digitales (LOPDGDD), o cualquier otra disposicion en materia de proteccion de datos
de la Unidn o de los Estados Miembros, le informa que AcuaMed es el Responsable del tratamiento de todos los
datos personales que nos facilite.

Los datos personales seran tratados con la exclusiva finalidad de cumplir y gestionar las relaciones contractuales
y licitaciones de ejecucion de proyectos, o servicios, asi como la contabilizacion de las correspondientes
transacciones economicas que AcuaMed realice.

Los citados datos personales podran ser comunicados a entidades bancarias para la tramitacion de los pagos o
cobros, a la Agencia Tributaria para tramitaciones y declaraciones fiscales y, en su caso, a odrganos
administrativos o judiciales para el cumplimiento de obligaciones legales o en contestacion a requerimientos
emitidos por dichos 6rganos. Asimismo, terceros interesados en los procedimientos podran tener acceso a datos
personales que obren en el mismo, cuando sea necesario y acrediten legitimacion, en relacion con la obra objeto
de licitacion.

Salvo que se indique expresamente lo contrario, los datos solicitados seran necesarios para las finalidades
descritas por lo que la negativa a facilitarlos imposibilitara la ejecucion de la relaciones contractual.

La base legal de los tratamientos es la ejecucion de las relaciones contractuales o aplicacion de medidas
precontractuales, asi como el cumplimiento de la normativa administrativa, tributaria u otras disposiciones
legales aplicables.

Los datos personales recabados se conservaran por todo el tiempo de duracion de las relaciones precontractuales
o contractuales, siendo suprimidos a su finalizaciéon. Una vez producida dicha finalizacion, los datos personales
se mantendran bloqueados durante los plazos de prescripcion de las posibles responsabilidades de conformidad
con lo establecido por la legislacion aplicable.

El LICITANTE garantiza que habra informado expresamente a los empleados, personas dependientes o
cualquier otro interesado cuyos datos personales facilite a AcuaMed, con caracter previo a dicha comunicacion,
del tratamiento de sus datos en los términos previstos en la presente clausula y que habra cumplido
adecuadamente con el resto de obligaciones que se deriven de la normativa vigente en materia de proteccion de
datos personales para llevar a cabo dicha comunicacion, incluida la obtencion del consentimiento de los
interesados en caso de ser necesario. El LICITANTE, mantendra completamente indemne a AcuaMed de
cualquier dafio o perjuicio que se derive para ésta del incumplimiento por parte del LICITANTE de las citadas
obligaciones.

Los interesados podran solicitar a AcuaMed confirmacion sobre si sus datos personales estan siendo tratados, y
en caso afirmativo, acceder a los mismos. Asimismo, pueden solicitar la rectificacion de los datos inexactos o, en
su caso, su supresion cuando entre otros motivos, ya no sean necesarios para los fines para los que se recogieron.
En determinadas circunstancias, los interesados podran solicitar la limitacion del tratamiento de sus datos, en
cuyo caso Unicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. Los interesados
también podran oponerse al tratamiento de sus datos en determinadas circunstancias. En estos supuestos,
AcuaMed dejara de tratar los datos, salvo que prevalezcan motivos legitimos imperiosos, o para el ejercicio o la
defensa de posibles reclamaciones. Por ultimo, cuando sea procedente, se podra ejercitar el derecho de
portabilidad para obtener los datos en formato electrénico o para que transmitan los mismos a otra entidad.

Para el ejercicio de los derechos mencionados anteriormente, deberd dirigir comunicacion por los siguientes
canales, acompaiiando fotocopia de su DNI o cualquier otro documento que permita acreditar su identidad:

e Por carta a la direccion: AcuaMed. C/Albasanz, 11. 28037 Madrid.
e Por correo electronico: protecciondatos@acuamed.es.
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Por ultimo, se informa igualmente del derecho a presentar una reclamacion ante la Agencia Espafiola de
Proteccion de Datos en caso de que tenga conocimiento o considere que un hecho pueda suponer un
incumplimiento de la normativa aplicable en materia de proteccion de datos.

8.1.1. Contenido del Sobre n° 1: Documentacion acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos.
La que con tal referencia se detalla en el apartado 12 del Cuadro-Resumen de este Pliego.

8.1.2. Contenido del Sobre n° 2: Documentacion valorable conforme a criterios dependientes de un juicio
de valor.

No es de aplicacion en esta licitacion.

8.1.3. Contenido Sobre n° 3: Documentacion valorable conforme a criterios cuantificables mediante la
mera aplicacion de formulas.

La que con tal referencia se detalla en el apartado 14 del Cuadro-Resumen de este Pliego.

Para cualquier aclaracion relativa al proceso de presentacion de proposiciones, los participantes se comunicaran
con AcuaMed en la direccion indicada en el Cuadro-Resumen

8.2.- Lugar, forma y plazo de presentacion de proposiciones.
8.2.1. Lugary forma de presentacion de proposiciones.

Las personas o entidades que deseen participar en la licitacion, presentaran sus ofertas de conformidad con los
requisitos establecidos en el apartado 11 del cuadro de caracteristicas de este pliego.

Todos los licitadores deberan sefialar en el momento de presentar en sus propuestas una direccion de correo
electrénico habilitada de conformidad con la Disposicion Adicional Decimoquinta de la LCSP, para la practica
de las comunicaciones que se deriven del concurso, o que de cualquier manera puedan afectar al licitador. Se
indicara también una direccion postal.

Las ofertas se presentaran escritas en castellano. No se aceptara ningiin documento que presente omisiones,
erratas o enmiendas o que no permitan conocer claramente las condiciones necesarias para valorar la oferta.

La presentacion de proposiciones implica la aceptacion incondicional de las Clausulas de este Pliego, de su
Cuadro-Resumen y del Pliego de Prescripciones Técnicas. En caso de presentarse proposicion sometida a
condicion la misma quedara excluida de la presente licitacion.

Cada licitador no podra presentar mas de una proposicion, sin perjuicio de las especialidades previstas en la
LCSP sobre admisibilidad de variantes o mejoras y sobre presentacion de nuevos precios o valores en el seno de
una subasta electronica. Tampoco podra suscribir ninguna propuesta en unioén temporal con otros si lo ha hecho
individualmente o figurar en mas de una unién temporal. La infraccion de estas normas dara lugar a la no
admision de todas las propuestas por €l suscritas.

Para cualquier aclaracion relativa al proceso de presentacion de proposiciones, los participantes se comunicaran
con AcuaMed en la direccion indicada en el apartado 11 del Cuadro-Resumen.

El 6rgano de contratacion ofrecerd acceso a los pliegos y demas documentacién complementaria por medios
electronicos a través del perfil de contratante, acceso que sera libre, directo, completo y gratuito, y que debera
poder efectuarse desde la fecha de la publicacion del anuncio de licitacion o, en su caso, del envio de la
invitacion a los candidatos seleccionados.

40



C/Albasanz, 11

28037 Madrid

Tel. 91 423 45 00 - Fax 91 423 45 01
www.acuamed.es

acuaMed

Aguas de [as Cuencas Mediterrdneas

Excepcionalmente, en los casos que se seflalan a continuacion, el 6rgano de contratacion podra dar acceso a los
pliegos y demas documentacion complementaria de la licitacion, valiéndose de medios no electronicos. En ese
caso el anuncio de licitacion advertira de esta circunstancia; y el plazo de presentacion de las proposiciones o de
las solicitudes de participaciéon se prolongara cinco dias, salvo en el supuesto de tramitacion urgente del
expediente a que se refiere el articulo 119 LCSP.

El acceso no electronico a los pliegos y demas documentacion complementaria de la licitacion estara justificado
cuando concurra alguno de los siguientes supuestos:

a) Cuando se den circunstancias técnicas que lo impidan, en los términos sefialados en la Disposicion adicional
decimoquinta LCSP.

b) Por razones de confidencialidad, en aplicacion de lo dispuesto en el articulo 133 LCSP.
¢) En el caso de las concesiones de obras y de servicios, por motivos de seguridad excepcionales.

El 6rgano de contratacion proporcionara a todos los interesados en el procedimiento de licitacion, a mas tardar
seis (6) dias antes de que finalice el plazo fijado para la presentacion de ofertas, aquella informacion adicional
sobre los pliegos y demas documentacion complementaria que estos soliciten, a condicion de que la hubieren
pedido al menos 12 dias antes del transcurso del plazo de presentacion de las proposiciones o de las solicitudes
de participacion. Si el expediente ha sido calificado de urgente, el plazo de seis dias a més tardar antes de que
finalice el plazo fijado para la presentacion de ofertas sera de 4 dias a mas tardar antes de que finalice el citado
plazo.

8.2.2.  Plazo de presentacion de proposiciones.

El plazo de presentacion de proposiciones no sera inferior a quince dias, contados desde el dia siguiente al de la
publicacion del anuncio de licitacion del contrato en el perfil de contratante.

9.- VALORACION DE LAS PROPOSICIONES Y ADJUDICACION.
9.1.- Aperturas de proposiciones. Procedimientos.

1°.- La Junta de contratacion calificard la documentacion contenida en el sobre n° 1. Si observase defectos
subsanables requerira al licitador afectado concediéndole 3 dias para la subsanacion.

2°.- Posteriormente se procedera a la apertura de los sobres n°® 2. Tras su apertura, la Junta de Contratacién podra
solicitar, antes de formular su propuesta, cuantos informes técnicos considere precisos. Igualmente, podran
solicitarse estos informes cuando sea necesario verificar que las ofertas cumplen con las especificaciones
técnicas del pliego. También se podran requerir informes a las organizaciones sociales de usuarios destinatarios
de la prestacion, a las organizaciones representativas del ambito de actividad al que corresponda el objeto del
contrato, a las organizaciones sindicales, a las organizaciones que defiendan la igualdad de género y a otras
organizaciones para la verificacion de las consideraciones sociales y ambientales. Seguidamente, se publicara el
resultado de la apertura del sobre n° 2.

3°.- Finalmente, la Junta de Contratacion procedera a la apertura del sobre n° 3.

En todo caso, la apertura de las proposiciones debera efectuarse en el plazo maximo de veinte dias contado desde
la fecha de finalizacion del plazo para presentar las mismas y se llevara a cabo en las fechas que se indican en los
apartados 15 y 16 del Cuadro-Resumen

Si la proposicion se contuviera en mas de un sobre, de tal forma que estos deban abrirse en varios actos

independientes, el plazo anterior se entendera cumplido cuando se haya abierto, dentro del mismo, el primero de
los sobres o archivos electronicos que componen la proposicion.
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La propuesta de adjudicacion no crea derecho alguno en favor del licitador propuesto frente a AcuaMed. No
obstante, cuando el 6rgano de contratacion no adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta formulada
debera motivar su decision.

Si se efectuase la apertura de los sobres en sesion publica, antes de la apertura de la primera proposicion, se
invitara a los licitadores interesados a que manifiesten las dudas que se les ofrezcan o pidan las explicaciones
que estimen necesarias, procediéndose por la Junta de contrataciéon a dar las aclaraciones y efectuar las
contestaciones pertinentes; pero sin que, en este momento, pueda aquélla hacerse cargo de documentos que no
hubiesen sido entregados durante los plazos de admision de ofertas o de correccion o subsanacion de defectos u
omisiones.

En el mismo caso, el acto de apertura de las distintas proposiciones comenzara dandose lectura al anuncio del
contrato y procediéndose, seguidamente, al recuento de las proposiciones presentadas, hecho lo cual se dara
conocimiento al publico del nimero de proposiciones recibidas y nombre de los licitadores, dando ocasion a los
interesados para que puedan comprobar que los sobres que contienen las ofertas se encuentran en la mesa, en
idénticas condiciones a aquéllas en que fueron entregados.

En caso de discrepancias entre las proposiciones que obren en poder de la Junta de contratacion y las que, como
presentadas, se deduzcan de las certificaciones de que dispone la misma, o se presentasen dudas sobre las
condiciones de secreto en que han debido ser custodiadas, se suspendera el acto y se realizaran, urgentemente,
las investigaciones oportunas sobre lo sucedido, anunciandose, por el medio que se hubiera previsto en el Pliego,
o en su defecto por el que determine la Junta de contratacion, la reanudacion del acto publico de apertura una vez
que todo haya quedado aclarado en la debida forma. Y finalizada la apertura de las proposiciones, se invitara
nuevamente a los licitadores asistentes a que expongan cuantas observaciones o reservas estimen oportunas
contra el acto celebrado, las cuales deberan formularse por escrito en el plazo maximo de dos (2) dias habiles
siguientes al de aquel acto, y se dirigiran al 6rgano de contratacion, el cual, previo informe de unidad técnica
proponente, Comité de Expertos u Organismos Técnico Especializado en su caso, resolvera sobre las mismas.

Se haran publicas, por parte de la Junta de contratacion, y se comunicaran individualmente a los interesados, las
ofertas que hayan sido excluidas por contener determinaciones o proposiciones técnicas inaceptables o por
presentar un contenido que no se corresponda con el exigido en el presente Pliego y en el “Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares”, Anexo IV de dicho Pliego, no pudiendo ser abiertos el sobre n° 3 relativos
a dichas ofertas.

9.2.- Toda vez que para la adjudicacion del contrato deban tenerse en cuenta una pluralidad de criterios, el plazo
maximo para efectuar la adjudicacion serd de dos meses a contar desde la apertura de las proposiciones, salvo
que se hubiese establecido otro en el pliego de clausulas reguladoras particulares.

Si la proposicion se contuviera en mas de un sobre o archivo electronico, de tal forma que estos deban abrirse en
varios actos independientes, el plazo anterior se computara desde el primer acto de apertura del sobre o archivo

electronico que contenga una parte de la proposicion.

Los plazos indicados en los apartados anteriores se ampliaran en quince dias héabiles cuando sea necesario seguir
los tramites a que se refiere el apartado 4 del articulo 149 LCSP.

De no producirse la adjudicacion dentro de los plazos sefialados, los licitadores tendran derecho a retirar su
proposicion, y a la devolucion de la garantia provisional, de existir esta.

No podra declararse desierta una licitacion cuando exista alguna oferta o proposiciéon que sea admisible de
acuerdo con los criterios que figuran en el presente Pliego.

9.3.- La resolucion de adjudicacion debera ser motivada y se notificara a los candidatos y licitadores, debiendo
ser publicada en el perfil de contratante en el plazo de 15 dias.
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Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 1 del articulo 155 LCSP, la notificacion y la publicidad a que se
refiere el apartado anterior deberan contener la informacion necesaria que permita a los interesados en el
procedimiento de adjudicacion interponer recurso suficientemente fundado contra la decision de adjudicacion, y
entre ella en todo caso debera figurar la siguiente:

a) En relacion con los candidatos descartados, la exposicion resumida de las razones por las que se haya
desestimado su candidatura.

b) Con respecto a los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicacion, los motivos por los que
no se haya admitido su oferta, incluidos, en los casos contemplados en el articulo 126, apartados 7 y 8
LCSP los motivos de la decision de no equivalencia o de la decision de que las obras, los suministros
o los servicios no se ajustan a los requisitos de rendimiento o a las exigencias funcionales; y un
desglose de las valoraciones asignadas a los distintos licitadores, incluyendo al adjudicatario.

c) En todo caso, el nombre del adjudicatario, las caracteristicas y ventajas de la proposicion del
adjudicatario determinantes de que haya sido seleccionada la oferta de este con preferencia respecto
de las que hayan presentado los restantes licitadores cuyas ofertas hayan sido admitidas; y, en su caso,
el desarrollo de las negociaciones o el didlogo con los licitadores.

d) El régimen de recursos que los licitadores pueden utilizar.

e) En la notificacion se indicara el plazo en que debe procederse a la formalizacion del contrato
conforme al apartado 3 del articulo 153 de la LCSP.

La notificacion se realizara por medios electronicos de conformidad con lo establecido en la disposicion
adicional decimoquinta LCSP.

9.4.- Criterios de valoracion de las ofertas.

La valoracion de las ofertas se efectuara aplicando los baremos y las formulas recogidas en el apartado 17 del

Cuadro-Resumen que acompaia al presente Pliego de Clausulas Administrativas Reguladoras.

La valoracion de la calidad se desglosa en los siguientes conceptos:

e Experiencia del Jefe de Planta del tratamiento terciario obedece a la importancia que esta figura tiene en la
explotacion de las instalaciones, es fundamental la experiencia del Jefe de Planta para coordinar y dirigir los
trabajos del servicio. La busqueda de una mejor calidad en el Servicio comienza con la eleccion de un
responsable con la mayor experiencia posible en este cargo. La maxima puntuacion la recibira el técnico que
acredite una mayor experiencia en los ultimos 10 afios en este tipo de trabajo anteriores al plazo de
presentacion de ofertas.

e Compromiso de adscripcién de Jefe de Explotacion al servicio. Como refuerzo al personal minimo requerido
se propone la participacion de un ingeniero superior o ingeniero técnico con mas de 5 afios de experiencia en
contratos de operacién y mantenimiento de instalaciones de sistemas de explotacion de suministro de agua o
tratamiento de aguas residuales, aportando una mejora en el servicio en cuanto a la planificacién de la
conservacion de la obra civil, mantenimiento preventivo de equipos y el mantenimiento correctivo, en su caso.
Dedicacion parcial (minimo 10%)

Compromiso de realizacién de un seguimiento las variables meteorologicas y su influencia en el balance
hidrico del humedal, y en las variables objeto de seguimiento ambiental para la optimizacion de la operacion
del humedal artificial, incluso redaccion de Informe Final con las conclusiones obtenidas.

e Compromiso de incorporacion al servicio de 7 jornadas de barca con motor registrada, para la navegacion en el
lago de L’Albufera con barquero autorizado, para una mejor calidad del funcionamiento hidrico del Tancat de
L’Illa mediante la liberacion de obstrucciones en la entrada y salida de agua del sistema y la conservacion y
potenciacion de una barrera vegetal que separe ambos flujos y reduzca la entrada de materiales en flotacion al
humedal.

Compromiso de realizaciéon de 5 jornadas de seguimiento de las coberturas vegetales mediante fotografia
cenital tomada por dron, considerando que parte del Tancat de Milia se encuentra dentro de espacio aéreo
controlado, por lo que seré necesario obtener todos los permisos necesarios exigidos por la legislacion vigente.
La cobertura vegetal es un parametro critico en la eficacia del humedal artifical y calidad de su efluente, su
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seguimiento mediante fotografia cenital permitird una mejor evaluacion de su estado y evolucion, ayudando a
la toma de decisiones en cuanto a la gestion de la vegetacion.

10.- FORMALIZACION DEL CONTRATO.

El contrato deberd formalizarse en documento privado que se ajuste con exactitud a las condiciones de la
licitacion. No obstante, el contratista podra solicitar que el contrato se eleve a escritura publica, corriendo de su
cargo los correspondientes gastos. En ninglin caso se podran incluir en el documento en que se formalice el
contrato clausulas que impliquen alteracion de los términos de la adjudicacion.

La formalizacion del contrato debera efectuarse no mas tarde de los quince dias habiles siguientes a aquel en que
se realice la notificacion de la adjudicacion a los licitadores y candidatos en la forma prevista en el articulo 151
LCSP.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo indicado se
le exigira el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitacion, IVA excluido, en concepto de penalidad,
que se haré efectivo en primer lugar contra la garantia definitiva, si se hubiera constituido, sin perjuicio de lo
establecido en la letra b) del apartado 2 del articulo 71 LCSP.

En este caso, el contrato se adjudicara al siguiente licitador por el orden en que hubieran quedado clasificadas las
ofertas, previa presentacion de la documentacion establecida en el apartado 2 del articulo 150 LCSP, resultando
de aplicacion los plazos establecidos en el apartado anterior.

No podra procederse a la ejecucion del contrato con caracter previo a su formalizacion.
11.- NULIDAD DEL CONTRATO.

1. Son causas de nulidad de derecho administrativo del presente contrato las indicadas en el articulo 47 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comtin de las Administraciones Publicas.

2. Sera igualmente nulo de pleno derecho cuando concurra alguna de las causas siguientes:

a) La falta de capacidad de obrar o de solvencia econdmica, financiera, técnica o profesional; o la falta de
habilitacion empresarial o profesional cuando sea exigible para la realizacion de la actividad o prestacion que
constituya el objeto del contrato; o la falta de clasificacion, cuando esta proceda, debidamente acreditada, del
adjudicatario; o el estar este incurso en alguna de las prohibiciones para contratar sefialadas en el articulo 71
LCSP.

b) La carencia o insuficiencia de crédito, de conformidad con lo establecido en la Ley 47/2003, de 26 de
noviembre, General Presupuestaria, o en las normas presupuestarias de AcuaMed, salvo los supuestos de
emergencia.

c) La falta de publicacion del anuncio de licitacion en el perfil de contratante alojado en la Plataforma de
Contratacion del Sector Publico, en el «Diario Oficial de la Unién Europea» o en el medio de publicidad en que

sea preceptivo, de conformidad con el articulo 135 LCSP.

d) La inobservancia por parte del 6rgano de contratacion del plazo para la formalizacion del contrato siempre
que concurran los dos siguientes requisitos:

1.° Que por esta causa el licitador se hubiese visto privado de la posibilidad de interponer recurso contra alguno
de los actos del procedimiento de adjudicacion y,

2.° Que, ademas, concurra alguna infraccion de los preceptos que regulan el procedimiento de adjudicacion de
los contratos que le hubiera impedido obtener esta.
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e) Haber llevado a efecto la formalizacion del contrato, en los casos en que se hubiese interpuesto el recurso
especial en materia de contratacion a que se refieren los articulos 44 y siguientes, sin respetar la suspension
automatica del acto recurrido en los casos en que fuera procedente, o la medida cautelar de suspension acordada
por el organo competente para conocer del recurso especial en materia de contratacion que se hubiera
interpuesto.

f) El incumplimiento de las normas establecidas para la adjudicacion de los contratos basados en un acuerdo
marco celebrado con varios empresarios o de los contratos especificos basados en un sistema dinamico de
adquisicion en el que estuviesen admitidos varios empresarios, siempre que dicho incumplimiento hubiera
determinado la adjudicacion del contrato de que se trate a otro licitador.

g) El incumplimiento grave de normas de derecho de la Unién Europea en materia de contratacion publica que
conllevara que el contrato no hubiera debido adjudicarse al contratista, declarado por el TJUE en un
procedimiento con arreglo al articulo 260 del Tratado de Funcionamiento de la Unién Europea.

2.- Causas de anulabilidad de derecho administrativo.

Son causas de anulabilidad de derecho administrativo del presente contrato las demds infracciones del
ordenamiento juridico y, en especial, las de las reglas contenidas en la presente Ley, de conformidad con lo
establecido en el articulo 48 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las
Administraciones Publicas.

En particular, se incluyen entre las causas de anulabilidad a las que se refiere el parrafo anterior, las siguientes:

a) El incumplimiento de las circunstancias y requisitos exigidos para la modificacion de los contratos en los
articulos 204 y 205 LCSP

b) Todas aquellas disposiciones, resoluciones, clausulas o actos emanados del poder adjudicador que otorguen,
de forma directa o indirecta, ventajas a las empresas que hayan contratado previamente con cualquier
Administracion.

12.- RESOLUCION DEL CONTRATO.

Son causas de resolucion del contrato las recogidas en los articulos 98, 211 y 313 de la LCSP, asi como las
siguientes:

- La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con la Administracion.

- El incumplimiento de las limitaciones establecidas en materia de subcontratacion, sin perjuicio de las
penalidades que, en su caso, se pudieran imponer.

- La obstruccion a las facultades de direccion e inspeccion de ACUAMED.

- El incumplimiento de la obligacion del contratista de guardar sigilo respecto de los datos o antecedentes que,
no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y de los que tenga conocimiento con
ocasion del mismo.

La resolucion del contrato se acordara por el 6rgano de contratacion de oficio o a instancia del contratista, en su
caso, mediante procedimiento tramitado en la forma reglamentariamente establecida por el articulo 109 del
RGLCAP.

En los casos de resolucion por incumplimiento culpable del contratista, éste debera indemnizar a ACUAMED
los dafios y perjuicios ocasionados. La indemnizacion se hara efectiva sobre la garantia, sin perjuicio de la
subsistencia de la responsabilidad del contratista en lo que se refiere al importe que exceda del de la garantia
incautada.
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Para la aplicacion de las causas de resolucion se estara a lo dispuesto en los articulos 212 del LCSP y 110 del
RGLCAP, y para sus efectos a lo dispuesto en los articulos 213 y 313 LCSP.

13.- OBLIGACIONES CONTRACTUALES.
13.1. Plazo del Contrato.

El plazo del Contrato durante el cual se deberan realizar las actividades del Servicio contratado sera el indicado
en el apartado 6 del Cuadro Resumen.

El computo del Plazo del Contrato iniciara al dia siguiente de la firma del Acta de inicio de los trabajos, que
tendra lugar en los 15 dias naturales siguientes a la fecha de firma del Contrato y con posterioridad al 28 de
agosto de 2019, fecha de finalizacion del contrato vigente SV/56/18.

Acuamed le comunicara al contratista la fecha de firma de dicho Acta con una antelaciéon minima de 3 dias
hébiles.

El plazo del Contrato se podra prorrogar si asi se indica en el apartado 6 del Cuadro Resumen.

Los retrasos en la ejecucion del Contrato que tengan su origen en causas imputables al Contratista o, en su caso a
los subcontratistas del mismo no daran lugar a prorroga alguna, y llevaran aparejada la imposicion de la
penalizacion previstas en la clausula 13.18 del presente Pliego.

13.2.  Plan de explotacién.

El adjudicatario debera elaborar un plan de explotacion de las instalaciones, con una completa definiciéon y
alcance de los trabajos que integran la gestion de la explotacion a realizar en los plazos previstos y con el
contenido indicado en el pliego de prescripciones técnicas.

El plan de explotacion debera incluir una revision documental desde el punto de vista técnico y legal de todos los
elementos que componen la instalacion.

El Plan de explotacion debera ser presentado por el Contratista como maximo 15 dias naturales después de la
firma del contrato.

Tras su aprobacion por AcuaMed, el Plan de explotacion se incorporard al Contrato, como Anexo del mismo,
quedando el Contratista obligado a cumplirlo en su integridad.

A requerimiento de AcuaMed, el Contratista actualizara el Plan de explotacion, siguiendo las normas e
instrucciones que a tal efecto dicte aquella.

En el caso de que, al amparo de lo previsto en la clausula 13.16 del presente pliego, AcuaMed acordare la
Modificacion del Servicio, se procederda a la reprogramacion del mismo y redaccion de un nuevo Plan de
explotacion, y a ajustar el Precio y el Plazo del Contrato en los términos previstos en la Clausula al comienzo de
este parrafo citada.

13.3.  Permisos y licencias.
El Contratista estara obligado a solicitar de los Organismos, Administraciones, empresas y particulares a quienes
corresponda su otorgamiento, cuantas autorizaciones, permisos y licencias sean necesarios para la realizacion de

las actividades del Servicio y para la ocupacion, mantenimiento y/o reposicion de vias de comunicacion,
servicios afectados, fincas particulares o cualquier otro bien que se vea afectado por la realizacion del Servicio.
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Sera de cargo del Contratista la realizacion de todo tipo de gestiones, proyectos, acometidas previas y actos de
naturaleza analoga, asi de como los pagos sin excepcion que estos comporten, necesarios para la obtencion de
altas, permisos o legalizaciones de cualesquiera instalaciones provisionales o definitivas relacionadas con el
Servicio, asi como las precisas para la puesta en funcionamiento de aquellas, inclusive los permisos o
legalizaciones que tuvieran que tramitarse a nombre de AcuaMed.

La demora o el coste de la obtencion de las autorizaciones, permisos y licencias que deba solicitar el Contratista
al amparo de lo previsto en esta Clausula no sera, en ninglin caso, motivo de aumento del Plazo del Contrato ni
del Precio.

AcuaMed podra iniciar los procedimientos necesarios para solicitar las autorizaciones, permisos y licencias cuya
obtencion sea de cuenta del Contratista con la finalidad de acelerar su otorgamiento.

En el supuesto previsto en el parrafo anterior AcuaMed facilitara al Contratista toda la informacion y
documentacion referentes a las solicitudes arriba citadas, una vez firmado el Contrato. A partir de este momento,
el Contratista se hard cargo, en su caso, del cumplimiento de los tramites necesarios para la obtencioén de la
totalidad de las autorizaciones, permisos y licencias necesarios y, en todo caso, de los gastos que la obtencion de
los mismos comporten, aun cuando sean anteriores a la fecha de la firma del Contrato.

13.4. Personal del Contratista.

El personal que el Contratista asigne para la ejecucion del Servicio, sera el presentado en su documentacion para
la licitacion, de acuerdo con lo dispuesto en el Pliego de prescripciones técnicas:

El personal estara debidamente cualificado y experimentado en trabajos similares y, de forma especial, las
personas que se designen como Delegado del Contratista y como Jefe del Servicio que deberan ser técnicos
superiores con titulo oficial y con representacion y capacidad decisorias suficientes para cuantas incidencias
puedan presentarse a lo largo de la ejecucion de los trabajos. Ambos nombramientos deberan contar con la
aprobacion del Director del Servicio.

AcuaMed se reserva el derecho de exigir la sustitucion de aquél o aquéllos agentes o empleados del Contratista
que, antes o en el curso de las actividades y trabajos, creyera oportuno separar de los mismos, sin coste alguno
para AcuaMed.

Cualquier cambio de las personas mencionadas en la Relaciéon de Medios Personales necesita la previa
aprobacion de AcuaMed.

El Contratista debera conservar toda la documentacion legal relativa a su personal a disposicion del Director del
Servicio, y cumplir con las indicaciones que éste le haga al respecto. Igual obligacion debera exigir el Contratista
a sus subcontratistas y colaboradores, para asi poder facilitar a ambos la documentacion requerida.

El Contratista debera adoptar todas las precauciones razonables para prevenir e impedir toda conducta
tumultuosa o desordenada por o entre sus empleados, asi como para preservar la paz y proteger a las personas y
bienes, propios o ajenos. No obstante, la responsabilidad sobre estos actos, de producirse, serd de cuenta del
Contratista.

13.5.  Subcontratacion.

Se entendera por subcontratacion la suscripcion de un contrato derivado y dependiente del que constituye el
objeto del presente Contrato, por voluntad del Contratista quien, en lugar de ejecutar directamente las
obligaciones asumidas en virtud del Contrato originario, contratard con un tercero la realizacidén parcial de

aquéllas.

El Contratista podra subcontratar con terceros la realizacion parcial de las actividades objeto de este Contrato.
Para ello estara obligado a cumplir los requisitos y formalidades siguientes:
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a) El Contratista debera comunicar a AcuaMed, anticipadamente y por escrito, la intencion de celebrar los
subcontratos, sefialando la parte de la prestacion que se pretende subcontratar y la lista de
Subcontratistas, pudiendo AcuaMed rechazar todos o algunos de los propuestos por razones
justificadas.

b) Para obtener la autorizacion de AcuaMed el Contratista habra de detallar las partes del contrato a
realizar por el subcontratista, manifestar bajo su responsabilidad que éste ultimo no estd incurso en
suspension de calificaciones o en las prohibiciones para contratar de las establecidas en el articulo 71 de
LCSP. Ademas de lo anterior, se adjuntaran las certificaciones administrativas, expedidas por
organismo competente, acreditando que la empresa esta al corriente de las obligaciones tributarias y
para con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, en los términos que se establecen
en los articulos 13 y 14 del RGLCAP.

Asimismo, el Contratista debera justificar suficientemente la aptitud de los subcontratistas propuestos
para ejecutar la parte de la prestacion de que se trate por referencia los elementos técnicos y humanos
de que dispone y a su experiencia. En el caso de que los subcontratistas tuvieran la clasificacion
adecuada para realizar la parte del contrato objeto de subcontratacion, la comunicacion de esta
circunstancia eximira al adjudicatario de justificar la aptitud de aquellos. La acreditacion de la aptitud
del subcontratista podra realizarse inmediatamente después de la celebracion del subcontrato si ésta es
necesaria para atender a una situacion de emergencia o que exija la adopcion de medidas urgentes y asi
se justifica suficientemente.

¢) El Contratista se obliga a satisfacer a los subcontratistas el pago del precio pactado en los plazos fijados
de conformidad con el articulo 4 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas
de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales y sus modificaciones.

En relacién con lo expresado en el parrafo anterior, el Contratista, a solicitud de AcuaMed, y en
cualquier caso mensualmente, debera acreditar que se halla al corriente de los pagos adeudados a los
subcontratistas. Si el Contratista no acredita dicha circunstancia dentro de los diez (10) dias siguientes a
ser requerido por AcuaMed o no justifica suficientemente a juicio de AcuaMed la razon de retraso en el
pago, AcuaMed podra resolver el Contrato, procediendo a retener las cantidades pendientes de abono
hasta la resolucion del posible conflicto entre el Contratista y sus subcontratistas o en su caso, hasta la
resolucion del Contrato.

d) Los subcontratistas quedaran obligados tan solo respecto del Contratista, siendo este ultimo el Gnico
responsable frente a AcuaMed de la ejecucion del Contrato con arreglo a los términos convenidos. A
tales efectos, el contratista se obliga a recabar el consentimiento de los subcontratistas renunciando al
ejercicio de la accion directa, dejando indemne a AcuaMed a este respecto.

e) La subcontratacion no originara relacion contractual o laboral alguna entre AcuaMed y el personal al
servicio de los subcontratistas.

f) La subcontratacion no exonerard al Contratista de ninguna de sus responsabilidades u obligaciones
contractuales, siendo ademas responsable frente a AcuaMed de los actos, faltas y negligencias de
cualquiera de sus subcontratistas, de sus agentes y trabajadores.

g) AcuaMed no sera responsable ante ningun subcontratista, ni ante personal de los mismos por ninguna
reclamacion. A tal efecto, cuando se autorice la subcontratacion, el Contratista debera presentar la
renuncia expresa y escrita del subcontratista a los derechos que concede el articulo 1.597 del Cddigo
Civil. El Contratista indemnizard a AcuaMed por cualquier pérdida o dafio que se derive como
resultado de cualquier reclamacion de algun subcontratista.
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h) El Contratista debe exigir a sus subcontratistas copia de los informes de inspeccion, activacion y
ensayos y certificados de calidad respecto de los trabajos subcontratados, para facilitarlos al Director
del Servicio.

i) El subcontratista quedara sujeto a las mismas obligaciones que el Contratista, en cuanto sean
compatibles, respondiendo el Contratista y su subcontratista solidariamente frente a AcuaMed en el
cumplimiento de sus obligaciones.

J)  El subcontratista debe realizar los trabajos con estricta observancia del Plan de Aseguramiento de la
Calidad previsto que se adjunta como Anexos al Contrato.

13.6.  Ejecucion del servicio.

El Contratista sera responsable de la ejecucion fiel de los trabajos, definidos en los Pliegos y con las 6rdenes
recibidas, asi como de todos los medios humanos y materiales requeridos para este fin. El Contratista debera
conservar cuidadosamente toda la documentacion, puntos de referencia y replanteos, materiales, instrumentos,
utensilios y otros objetos que se usen para la realizacion de todas las actividades ligadas el Servicio.

El Contratista debera enviar al Director del Servicio, mensualmente, un informe detallado del estado de la
realizacion de las actividades incluidas en el Servicio referido al ultimo dia del periodo que comprende la misma.
En dicho informe se haran constar inexcusablemente las variaciones que haya habido en el plan de explotacion,
indicando sus razones, asi como, los cambios efectuados en los medios humanos y materiales empleados por el
Contratista, debiendo citarse fecha y nimero del escrito del Director del Servicio en el que se aprobaron dichos
cambios.

Una vez comunicada al Contratista una orden, éste dispondra de diez (10) dias para iniciar su cumplimiento de la
manera mas diligente posible. Transcurrido dicho plazo sin que el Contratista haya cumplimentado la orden,
AcuaMed tendréa derecho a contratar a otras personas para llevarla a cabo y todos los gastos habidos directa o
indirectamente por ello, correran a cargo del Contratista y AcuaMed podra exigirselos, o deducirlos de los
importes pagaderos al mismo, ya vencidos o por vencer.

13.7.  Obligaciones y medios del contratista para la realizaciéon del servicio.

El Contratista realizara el trabajo de una manera diligente, profesional y cuidadosa, con sujecion a los pliegos,
contrato y a lo dispuesto en la normativa vigente.

El Contratista, a su propia costa, debera suministrar y aportar todos los medios humanos y materiales, y el
transporte, en su caso, hasta el lugar de realizacion de las actividades del Servicio. Igualmente, y a su costa,
deberd procurarse, si fuere necesario, el suministro de agua y energia, un equipo de control de calidad de los
trabajos, y cualquier otra asistencia necesaria para la realizacion del Servicio.

El Contratista debera prestar especial cuidado en la conservacion de los trabajos realizados, y de la
documentacion y medios empleados, propios o suministrados por el Director del Servicio, siendo de su

responsabilidad los dafios que se produzcan.

Seran de cuenta del Contratista todos los gastos y cargos por derecho de paso libre u ocupacion especial o
temporal por propiedades ajenas, que sean necesarios para la ejecucion de los trabajos incluidos en el Servicio.

El Contratista debe realizar los trabajos con estricta observancia del Plan de Aseguramiento de Calidad que se
hace referencia en el pliego de prescripciones técnicas y en la cldusula 13.11.

El Contratista respondera personalmente frente a AcuaMed de las actuaciones de sus subcontratistas, como si las
hubiera realizado él mismo. Igual alcance tendra su responsabilidad.
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Caso de que el Servicio esté relacionado directamente con la ejecucion de obras, el Contratista fijara una oficina
en la zona de las obras o en una localidad proxima, donde conservara los documentos necesarios para la
realizacion del Contrato y donde se ubicara el personal técnico y administrativo de la Asistencia, asi como el Jefe
de la Asistencia. Cualquier modificacion geografica debera contar con la aprobacion del Director del Servicio.

Caso de que el Servicio esté relacionado directamente con la ejecucion de obras, el Director del Servicio, por
medio de su asistencia, si existiese, o de quién aquél designe, redactara diariamente un informe denominado
"Informe Diario", siguiendo la pauta establecida por el Director del Servicio, en el que recoja todas las
actividades e incidencias acaecidas durante el dia. El contenido de ese informe, una vez aceptado por el Director
del Servicio, sera el tinico documento, ademas del Contrato, al que podra recurrir el Contratista para argumentar
posibles discrepancias que pudieran presentarse en la interpretacion del contrato. Si el Contratista omite recoger
cualquier incidencia en este Informe Diario sobre la cual surja posteriormente algun tipo de controversia,
prevalecera el criterio que exponga el Director del Servicio.

El Contratista examinard y detectara los defectos, discrepancias y errores en la documentacion que reciba del
Director del Servicio para la ejecucion de los trabajos, poniéndolos en su conocimiento, de acuerdo con las
Cléusulas concordantes del Contrato. Si el Contratista dejase de notificar cualquier error que haya descubierto, o
que hubiera debido haber descubierto de acuerdo con la diligencia que le es exigible seglin el presente Contrato,
debera hacer frente a los trabajos extraordinarios que sean necesarias para solventar dichos errores.

El Contratista estara obligado a garantizar la dedicacion a las actividades del Servicio del personal directivo,
técnico, auxiliar y operario que se solicita en los pliegos y que se ha comprometido a disponer en su oferta.

Asimismo, el Contratista designara a las personas que asumiran, en su nombre, la direccion de los trabajos
necesarios para la realizacion del Servicio quienes deberan tener, en todo caso, poderes bastantes para resolver
cuantas cuestiones dependan de la Direccion del Servicio.

Las personas mencionadas en el parrafo precedente deberan dar cuenta a la Direccion del Servicio siempre que
pretendan ausentarse, en su caso, de la zona de realizacién de los trabajos incluidos en el Servicio.

El Contratista respondera, en todo caso, de la capacidad, cualificacion profesional y disciplina de todo el
personal asignado al Servicio.

Sin perjuicio de lo anterior, tanto la idoneidad del personal del Contratista asignado a la realizacion del Servicio,
como su organizacion jerarquica y especificacion de funciones, serd libremente apreciada por la Direccion del
Servicio que tendra, en todo momento, la facultad de exigir del Contratista la sustitucion, por causa justificada,
de cualquier persona o personas adscritas a la realizacion del Servicio, sin obligacion de responder de ninguno de
los dafios que al Contratista pudiera causarle el ejercicio de aquella facultad.

El Contratista no podra disponer, para la ejecucion de otros trabajos distintos de los propios del Servicio, de los
medios humanos y materiales que, de acuerdo con el Plan de explotacion; se haya obligado a destinar al mismo,
salvo expresa autorizacion de la Direccidn del Servicio.

La Direccion del Servicio podra ordenar la sustitucion de los medios humanos y materiales adscritos por el
Contratista al servicio que, por cualquier causa, no cumpla con el rendimiento programado siendo esta

sustitucion, en todo caso a cargo y de cuenta del Contratista.

El Contratista adoptara, bajo su exclusiva responsabilidad y vigilancia, todas las medidas necesarias para
garantizar la mas absoluta seguridad del personal del Servicio, de terceros y del propio Servicio en si.

El Contratista dispondra, en su caso, de los medios, instalaciones y servicios auxiliares y de apoyo, indicados en
los pliegos y su oferta.

La organizacion de los trabajos tendra que garantizar, en cualquier caso, un escrupuloso respeto a los valores
paisajisticos, medioambientales y ecoldgicos, respondiendo directa y exclusivamente el Contratista de cualquier
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alteracion que, teniendo su origen en la conducta de cualquiera de las personas que forman parte de su personal,
implique demérito o agresion a dichos valores.

13.8. Informacion a preparar por el contratista.

El Contratista estard obligado a enviar a la Direccion del Servicio un comunicado mensual en el que reflejara las
actividades del Servicio ejecutadas en el mes y al origen, con sus valoraciones. En este comunicado se
consignaran también las incidencias mas significativas surgidas durante la realizacion del Servicio. En cualquier
caso, la Direccion del Servicio podra definir con mas detalle el contenido del citado comunicado.

La Direccion del Servicio podra exigir al Contratista que libre comunicados especiales, bien sean diarios,
semanales o de otra periodicidad, con el contenido que aquella determine.

El comunicado mensual se recibira antes del dia 5 del mes siguiente a aquel al que el mismo se refiera.
Los comunicados especiales se emitirdn en el plazo que para cada caso se especifique.

La falta de envio de las comunicaciones previstas, o la demora en su envio, daran lugar a la aplicacion de la
correspondiente penalizacion en los términos previstos en la Clausula 13.18 del presente pliego.

El Contratista estara obligado, en cualquier caso, a facilitar a la Direccion del Servicio cualquier informacion que
ésta le requiera referente a la realizacion del Servicio.

13.9.  Publicaciones y reportajes sobre la realizacion del servicio.

El Contratista no podra, sin la previa autorizacidon expresa y escrita de AcuaMed, publicar noticias, reportajes,
planos, dibujos o fotografias del Servicio que esté realizando, ni autorizar a terceros su publicacion.

AcuaMed tendra derecho a reproducir, distribuir, comunicar publicamente, transformar y, en cualquier forma,
explotar directa o indirectamente, mediante acuerdos con terceros, cuantos reportajes fotograficos,
cinematograficos o de otra clase, crea oportunos respecto al Servicio en proceso de ejecucion o que se haya
ejecutado por el Contratista.

13.10. Obligaciones fiscales, laborales de proteccion del medio ambiente, de seguridad y salud, sociales y
de suministro de informacién.

EL Contratista, en su naturaleza de contratista principal y titular del centro de trabajo, asume expresamente la
obligacion de cumplir, y hacer cumplir tanto a sus empleados como a sus subcontratistas, en todo caso, las
obligaciones que les correspondan en materia fiscal, medioambiental, laboral, de seguridad social y de
prevencion de riesgos laborales en relacion al presente servicio y de las disposiciones legales aplicables en cada
momento de la ejecucion del mismo.

A efectos de control del cumplimiento de las obligaciones mencionadas en el parrafo precedente, tanto por el
Contratista como por los subcontratistas de éste, y sin que ello implique, en ningln caso, que AcuaMed asuma
responsabilidad alguna respecto de su cumplimiento, el Contratista estara obligado a acreditar, siempre que sea
requerido por AcuaMed para ello, el cumplimiento de las mencionada obligaciones, poniendo a disposicion de
AcuaMed, en cualquier momento, los documentos y comprobantes que lo acrediten y que ésta solicite.

El Contratista asume expresamente la obligacion de cumplir y hacer cumplir, tanto a sus empleados como a sus
subcontratistas, durante la ejecucion del Servicio, todas las disposiciones legales vigentes en materia de
prevencion de riesgos laborales.

La prevencion de riesgos laborales debera integrarse en el sistema general de gestion, tanto en el conjunto de sus
actividades como en todos los niveles jerarquicos de ésta, a través de la implantacion y aplicacion de un sistema
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de gestion de la prevencion de riesgos laborales. Este sistema deberd incluir la estructura organizativa, las
responsabilidades, las funciones, las practicas, los procedimientos, los procesos y los recursos necesarios para
realizar la accion de prevencion de riesgos en la instalacion, en concordancia con el plan de prevencion propio de
la empresa que resulte adjudicataria de los trabajos.

Los instrumentos esenciales para la gestion y aplicacion del sistema de prevencion de riesgos, seran la
evaluacion de riesgos laborales, la planificacion de la actividad preventiva, la vigilancia de la salud de los
trabajadores, la relacion de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, la formacion e informacion a los
trabajadores, las medidas de emergencia y la coordinacion de actividades empresariales a que se refieren los
parrafos siguientes:

El adjudicatario debera realizar una evaluacion inicial de riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores,
teniendo en cuenta, con caracter general, la naturaleza de la actividad, las caracteristicas de los puestos de trabajo
y de los trabajadores que deban desempenarlos. Esta evaluacion debera analizar los riesgos de los procesos
aplicados, equipos existentes, de las sustancias quimicas que se empleen y de las condiciones de los lugares y
puestos de trabajo. Como consecuencia de esta evaluacion inicial, el adjudicatario debera redactar un informe
donde indicara las actuaciones que deban desarrollarse de conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente
en materia de prevencion de riesgos laborales, y normativa de riesgos especificos y actividades de especial
peligrosidad que fuera de aplicacion, para su aprobacion, si procede, por Acuamed. Asimismo, de acuerdo con
los art. 16 y 23 de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales, la evaluacion de riesgos incluird un plan de
controles periddicos de las condiciones de trabajo, para detectar situaciones potencialmente peligrosas. La
evaluacion inicial de riesgos, debera actualizarse cuando cambien las condiciones de trabajo y se sometera a
consideracion y se revisara cuando se verifiquen dafios para la salud de los trabajadores.

Una vez elaborada la evaluacion inicial de riesgos, se redactara la planificacion de la actividad preventiva, que
incluira las medidas de proteccion y de prevencion a adoptar y, en su caso, material de proteccion que deba
utilizarse, de conformidad articulo 16 de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales. El documento indicara,
para cada actividad preventiva a realizar, la designacion de responsables para su desarrollo, asi como los medios
necesarios, y plazo de implantacion. Se debera verificar la implantacion y la efectividad de las medidas
adoptadas.

El adjudicatario debera realizar los controles de vigilancia de la salud de acuerdo con el art. 33 de la Ley de
Prevencion de Riesgos Laborales. Todos los trabajadores que presten sus servicios en la instalacion deberan ser
aptos de acuerdo con el protocolo aplicable a su puesto de trabajo.

El operador debera elaborar y mantener una relacion de los accidentes de trabajo que se produzcan, que se
completara con la copia de la notificacion de los accidentes producidos a la autoridad laboral. Cuando se
produzca un accidente o se detecte dafio en la salud de los trabajadores, se realizara una investigacion de las
causas que lo han provocado, tras lo que se deberan revisar y actualizar la evaluacion de riesgos y la
planificacion de la actividad preventiva en consecuencia.

El art. 17 de la LPRL establece que todos los trabajadores deben recibir todas las informaciones necesarias en
relacion con los riesgos para la seguridad y salud que afecten a la actividad de la organizacion, tanto genéricos
como especificos para cada puesto de trabajo, las medidas y actividades de proteccion y prevencion aplicables y
las medidas adoptadas de acuerdo con la evaluacion de riesgos y la planificacion de la actividad preventiva. La
entrega de esta informacion debe quedar regulada mediante el procedimiento que determine el adjudicatario
encargado del servicio, y entregada para su verificacion y archivo por el responsable de AcuaMed. El citado
procedimiento debera describir el sistema para la gestion y proceso de la informacién, de forma que la
transmision de la informacion se realice de la manera mas eficaz posible para que sea recibida y comprendida
por todas las partes afectadas, estableciendo las responsabilidades de cada parte y generando los registros
necesarios para verificar su eficacia. Asimismo, en el procedimiento establecera los canales para que los
trabajadores eleven propuestas para mejorar las condiciones de proteccion de la seguridad y salud en las
instalaciones, que deberan ser tenidas en cuenta a la hora de determinar las medidas a adoptar.

El art. 19 de la LPRL establece que para garantizar el deber de proteccion del trabajador, el empresario debe
impartir a cada trabajador formacion especifica en materia de prevencion de riesgos laborales, tanto al inicio de
los trabajos como periddicamente o cuando cambien las condiciones de trabajo. Ello requiere la implantacion por
el contratista adjudicatario de un plan de formacion a los trabajadores. El objetivo del plan de formacién sera que
los trabajadores conozcan, comprendan y se impliquen en el funcionamiento de la seguridad y salud en el
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trabajo. El plan de formacion definird, en funcion de las necesidades que se detecten, las acciones formativas a
llevar a cabo en un determinado plazo preestablecido (habitualmente de un afio), los perfiles de puesto de trabajo
a los que va dirigido y el contenido de la formacion a impartir. El plan serd aprobado por la direccion de la
empresa contratista y debera actualizarse cuando se considere necesario por la deteccion de nuevas necesidades.
El desarrollo del plan generara registros de las actividades llevadas a cabo. El plan de formacion y los registros
que genere se deberdn ser entregados para su verificacion y archivo por el responsable de AcuaMed.

Puesto que en las instalaciones desarrollaran sus actividades trabajadores de més de una empresa, pues se
realizaran trabajos subcontratados, el adjudicatario debera abordar las tareas de coordinacion de actividades
empresariales que se describen en el art. 24 de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales y en el RD 171/2004
que lo desarrolla.

Asimismo, el adjudicatario elaborara un Plan de Emergencia de las instalaciones, con el siguiente contenido
minimo:

. Identificar el centro de trabajo y los espacios que lo componen.

. Analizar las posibles situaciones de emergencia propias del centro de trabajo en estudio.

. Adoptar las medidas necesarias en materia de primeros auxilios.

. Adoptar medidas de lucha contra incendios.

. Adoptar medidas de evacuacion de los trabajadores.

. Designar el personal encargado de poner en practica las medidas descritas anteriormente.

. Comprobar el funcionamiento de las medidas adoptadas.

. El personal encargado estd formado para ello.

. El personal es suficiente en nimero y dispone del material adecuado.

. Se han organizado las relaciones con servicios externos (primeros auxilios, asistencia médica de

urgencia, salvamento y lucha contra incendios).

El contratista elaborard un triptico informativo indicando las acciones que se deban dar a conocer a los visitantes
de la instalacion con informacion sobre las vias de evacuacion, puntos de encuentro, medios materiales
existentes para atender una emergencia y acciones que se encuentran prohibidas dentro de las instalaciones que
puedan dar lugar a una situacién de emergencia o a un accidente. Este dossier explicativo debera entregarse a
todo el personal ajeno a la instalacion que acceda a las instalaciones y se registrard de la entrega del documento
en un Libro de registro con la firma del recibi por parte del personal ajeno a la instalacion.

Para la realizacion y coordinacion de todos los trabajos descritos en el presente apartado, el Contratista designara
en su oferta un Responsable de Prevencion, que coordinara el cumplimiento de las tareas descritas en los
parrafos anteriores.

La documentacion de prevencion de riesgos laborales es imprescindible para la realizacion de las actividades
objeto del servicio, por lo que debera redactarse y entregarse antes del inicio de los trabajos y adjuntarse como
anexo al contrato. No obstante, puesto que la redaccion de una evaluacion de riesgos, la planificacion de la
actividad preventiva y el establecimiento de medidas de emergencia pueden resultar complejos, y habida cuenta
de que, existe la posibilidad de subrogacion del personal que actualmente trabaja en las instalaciones, el
adjudicatario podra iniciar los trabajos adoptando como propios los documentos indicados desarrollados por el
actual adjudicatario, lo que debera notificar por escrito al responsable del contrato designado por Acuamed. En
cualquier caso, esta circunstancia no eximira al contratista de la redaccion de los nuevos documentos que debera
remitir para su revision, control y registro en el plazo maximo de un mes desde la fecha de firma del contrato.

En todo momento se seguiran por el adjudicatario el procedimiento interno de gestion de la prevencion de
riesgos laborales en las instalaciones de Acuamed.

AcuaMed podra exigir del Contratista, en cualquier momento, la retirada de las actividades del Servicio de
quienes infrinjan, en algin modo, las normas citadas en el parrafo precedente.
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El Contratista sera responsable, con caracter unico y exclusivo, y sin que pueda trasladar tal responsabilidad a
AcuaMed, de cualesquiera accidentes que pudiera sufrir el personal asignado al Servicio, tanto propio del
Contratista como de sus subcontratistas, o terceras personas, como consecuencia, directa o indirecta, de la
realizacion de los trabajos incluidos en el servicio.

El Contratista se responsabilizard plenamente frente a las autoridades laborales, y exclusivamente frente a
AcuaMed, de cualquier infraccion a las normas de seguridad en la que se pudiera incurrir durante la realizacion
de los trabajos contratados.

El Contratista estara obligado a prestar especial interés a la proteccion y conservacion, cuando le sea de
aplicacion, del terreno, edificaciones, entorno, aspectos medioambientales, y todos aquellos elementos que
puedan verse afectados por la ejecucion del presente Contrato. En particular, deberda cumplir plenamente la
legislacion medioambiental que resulte de aplicacion, en su caso, a la zona en que, en cada momento se realice el
Servicio.

En todo caso el Contratista, cuando le sea de aplicacion:

1) Tendra en cuenta el posible impacto medioambiental durante la realizacion del Servicio.

2) Considerara, desde el origen de la ejecucion del Contrato, la influencia que tendra en el Medio
Ambiente toda solucion técnica o estética, cuya seleccion dependa de él. En consecuencia esta seleccion
ha de estar presidida por un riguroso analisis de las posibles influencias en aquél, con el objetivo de
evitar, o minimizar, en todo lo posible, el impacto negativo sobre el medio ambiente.

3) El Contratista optara por la alternativa en virtud de la cual el Servicio a realizar genere los menos
residuos posibles, residuos menos peligrosos y residuos menos costosos de gestionar, utilizando, en la

medida de lo posible, materiales reciclables y con el menor impacto ambiental posible.

4) El Contratista utilizara en la realizacion del Servicio materiales que consuman la menor energia o
utilicen la fuente energética mas limpia.

5) El Contratista perseguira en la realizacion del Servicio el objetivo de minimizar el consumo de energia
en la explotacion y elevados porcentajes de regeneracion de energia.

6) El Contratista utilizara en la realizacion del Servicio materiales ligeros que permitan reducir el consumo
energeético.

7) El Contratista optara por la alternativa que permita el menor consumo de agua una vez iniciada la
ejecucion, en su caso.

8) El Contratista realizara el Servicio optando por la alternativa que genere la menor emision de gases (a
titulo meramente orientativo, gases de combustion interna), ruidos, vibraciones y radiaciones

electromagnéticas una vez que se inicie el uso.

9) Durante la realizacion del Servicio se evitara en lo posible la emision de fluidos, fibras o polvos al
Medio Ambiente.

10) El Contratista utilizarda durante la ejecucion del Servicio, los materiales que produzcan el menor
impacto ambiental posible.

11) Asimismo, utilizara materiales seguros y resistentes al fuego.

12) El Contratista minimizara la utilizacion de sustancias, materiales, o derivados de reconocida escasez o
dificil reposicion en la naturaleza.
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13) No se utilizaran productos prohibidos, que contengan sustancias dafiinas, o productos sometidos a
restricciones (a titulo meramente orientativo, pero no enunciativo metales pesados y disolventes
(plomo, cadmio, halégenos y sus derivados, CFC's, HCFC's, solventes clorados, PVC, PCB, asbestos,
amiantos, y en general todos los prohibidos por las normas en vigor en cada momento).

14) Los cables, el aislamiento y la cubierta de los mismos estaran libres de halégenos.

15) Los equipos y sistemas (a titulo meramente orientativo, pero no enunciativo aire acondicionado, sistema
de extincion de incendios, y equipos de traccion de refrigeracion por agua) no crearan por su
confinamiento problemas de salud, no dafiaran la capa de ozono, y respetaran, en todo caso, la
legislacion aplicable, en cada momento.

16) El Contratista optara por la alternativa que garantice las condiciones ambientales mas confortables
posibles, asi como la maxima accesibilidad posible y utilizaciéon por personas que presenten
minusvalias o discapacidades.

17) El Contratista utilizara materiales que sean separables, identificables y potencialmente reciclables. Los
materiales utilizados susceptibles de ser incinerados o troceados, no emitiran sustancias toxicas en
presencia de fuego.

18) Los materiales plasticos utilizados seran reciclables, y las piezas realizadas con estos materiales
llevaran un sello, indicando esta cualidad, en su cara oculta.

19) Las emisiones a la atmosfera, descargas, en superficie y efluentes liquidos, resultantes de sus
actividades, no excedan de los valores definidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas y/o, de los
prescritos por la Legislacion europea y espaiola aplicable en cada momento de ejecucion del Contrato.

Si como consecuencia de actuaciones originadas en la realizacién del Servicio, éste fuese suspendido por
infraccion de la legislacion medioambiental vigente en cada momento y lugar, el Contratista no tendra derecho a
ningun tipo de indemnizacion econdémica ni a prorroga alguna del Plazo del Contrato, sin perjuicio de las
acciones, de cualquier clase, que pudieran corresponder a AcuaMed.

El Contratista estara obligado a incluir entre el personal destinado a la ejecucion del Contrato a personas con
dificultades particulares de insercion en el mercado laboral, cuya contratacion permita eliminar las desigualdades
existentes entre hombres y mujeres, combatir el paro, favorecer la formacion en el lugar de trabajo u otras
finalidades que se establezcan con referencia a la estrategia coordinada para el empleo definida en el articulo 125
del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 4, “Obligacién de suministrar informacion”, de la Ley 19/2013,
de transparencia, acceso a la informacion publica y buen gobierno, el Contratista estard obligados a suministrar a
AcuaMed, previo requerimiento, toda la informacion necesaria para el cumplimiento por aquéllos de las
obligaciones previstas en el titulo I de la Ley 19/2013. En particular, el adjudicatario debera suministrar si se le
solicita informacion institucional y organizativa, asi como de contenido econdmico tales como subvenciones o
cuentas anuales.

El contratista se obliga a cumplir durante todo el periodo de ejecucion de contrato las normas y condiciones
fijadas en el convenio colectivo de aplicacion.

El incumplimiento de las obligaciones previstas en esta Clausula facultara a AcuaMed para resolver el Contrato.

13.11. Control de calidad.

AcuaMed, mediante la Direccion del Servicio, realizara todos los reconocimientos, comprobaciones y ensayos
que crea oportunos, en cualquier momento, estando el Contratista obligado a facilitar al maximo su realizacion,
poniendo a disposicion de AcuaMed todos los medios auxiliares y el personal que resulten necesarios.
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El Contratista no podra reclamar el pago de cantidad alguna por las interrupciones en la realizacion del Servicio
derivadas de estos reconocimientos, comprobaciones y ensayos.

El Contratista debera de cumplir en cantidad, tiempo y forma, lo sefialado en el Plan de Aseguramiento de
Calidad que se incluye en el plan de explotacion, cuyo presupuesto, que sera integramente de su cargo.

Como consecuencia de lo previsto en el parrafo precedente, con independencia de la supervision del control de
calidad que lleve a cabo AcuaMed, el Contratista estara obligado a realizar el control necesario sobre la
realizacion del Servicio, de acuerdo con lo establecido en su Plan de Control de la Calidad, a fin de garantizar el
cumplimiento de las condiciones previstas en este Contrato, y/o de las definidas, en cualquier caso, por la
Direccion del Servicio, y que resulten necesarias, para alcanzar el nivel adecuado en la calidad de la misma.

Estas actuaciones, en ningun caso, podran suponer un incremento del Precio y/o de los Precios por Unidad.

En el momento de la recepcion del Servicio, el Contratista debera acreditar a AcuaMed la ejecucion del Plan de
Aseguramiento de la Calidad.

El Contratista serd plena y exclusivamente responsable del resultado y calidad del Servicio que ejecute, de
acuerdo con lo establecido en los Documentos Contractuales, y ello aun cuando desprendiéndose tal supuesta
calidad de los controles y ensayos efectuados, la realidad no respondiera al resultado tedrico de éstos.

13.12. Recepcion y liquidacion del contrato.

Una vez finalizados todos los trabajos comprendidos en el Servicio en los términos previstos en los Documentos
Contractuales y en las instrucciones recibidas por el Contratista de AcuaMed y/o de la Direccion del Servicio, y
con el alcance detallado en el Pliego de Prescripciones técnicas particulares, se procedera a la recepcion del
Servicio.

AcuaMed fijara una fecha para, si fuese necesaria, la comprobacion conjunta del Servicio, que se realizara con
caracter previo a la Recepcion del Servicio.

A efectos de la comprobacion mencionada en el parrafo precedente, AcuaMed designara a la persona o personas
que compareceran a la misma en su nombre. A esta comprobacion tendran que asistir, necesariamente,
representantes del Contratista con poderes suficientes.

En caso de que AcuaMed considerase que el Servicio no se ha ejecutado conforme a lo dispuesto en los
Documentos Contractuales, o que el mismo tiene deficiencias, lo indicard en forma razonada y escrita al
Contratista y éste, a tenor de esa comunicacion, deberd continuar su ejecucion o subsanar las deficiencias hasta
lograr que el Servicio se ajuste a los documentos sefialados.

En todo caso, de la comprobacién conjunta indicada en los parrafos anteriores se levantara el acta
correspondiente.

En caso de que, como consecuencia de la comprobacion conjunta del Servicio se considerase que el mismo se
encuentra correctamente ejecutado, se admitira que, en la fecha indicada por el Contratista en la comunicacién
correspondiente, ha finalizado el plazo de realizacion del Servicio a los efectos de la posible aplicacion de la
penalizacion prevista en la Clausula 13.18 del presente pliego.

En el plazo maximo de treinta (30) dias, a contar desde la fecha de la comprobacion conjunta del Servicio, y caso
de que éste fuese considerado apto para su Recepcion, AcuaMed procedera con el Contratista a dicha Recepcion,
levantandose un acta que sera firmada por AcuaMed y por el Contratista. Una vez firmada el acta de recepcion,
comenzara el plazo de garantia previsto en el apartado 28 del Cuadro Resumen.

La Recepcion del Servicio podra producirse aun cuando queden pendientes de realizacion aspectos que, a juicio
de AcuaMed, no sean vitales para la utilizacion o aplicacion del Servicio, adjuntandose al acta de la Recepcion el
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listado correspondiente de actividades menores pendientes de terminacion y el plazo para la ejecucion de cada
una de ellas.

Efectuada la Recepcion del Servicio, se procedera a la liquidacion del contrato en los términos previstos mas
adelante.

Cuando como resultado de la comprobacion conjunta del Servicio AcuaMed apreciare que el mismo no ha sido
realizado conforme a los Documentos Contractuales, a las instrucciones dadas por AcuaMed y a las condiciones
pactadas, AcuaMed otorgara al Contratista un plazo maximo para terminar su realizacion en los términos
mencionados en los anteriores documentos, identificando, a estos efectos, los defectos y/o carencias observados,
y dandole instrucciones precisas y detalladas al efecto.

Si transcurrido el plazo maximo otorgado por AcuaMed al Contratista, y comprobado de nuevo el Servicio,
aquella considerase que el mismo no se ajusta a las condiciones previstas en los documentos mencionados en el
parrafo precedente, procedera a finalizar su realizacion o llevar a cabo su rectificacion en la forma que estime
oportuna, por cuenta y a cargo del Contratista y mediante la persona fisica o juridica que considere conveniente.

En el supuesto mencionado en el parrafo precedente, se entendera a todos los efectos, y en especial en cuanto al
computo de las fechas previstas para la aplicacion de las penalizaciones por retraso, que el Servicio debid
finalizarse en el Plazo del Contrato, y que la misma se termind en la fecha que resultaria de afiadir a la fecha en
que AcuaMed se haga cargo del Servicio para su terminacion o rectificacion, el plazo concedido al Contratista
para completar la realizacion o corregir las deficiencias observadas.

En caso de que como consecuencia del resultado de la comprobacion conjunta a la que se ha venido haciendo
referencia, AcuaMed advirtiese que algunas de las actividades incluidas en el Servicio no cumplen estrictamente
las condiciones previstas en los Documentos Contractuales, en las instrucciones dadas por AcuaMed o en las
condiciones pactadas previstas en el contrato y que esas deficiencias, por su escasa gravedad, fueran
consideradas admisibles por AcuaMed, ésta tendra la facultad de exigir su rectificacion o de aceptarlas.

Efectuada la Recepcion del Servicio, se procedera a la determinacion de las mediciones de las actividades que lo
componen en su caso, del valor total del Servicio ejecutado, y a su liquidacion atendiendo a las condiciones
econdmicas y de pago previstas en los pliegos y contrato.

Al acta de recepcion del Servicio se acompafiara un documento de valoracion del Servicio realmente ejecutado
en que se determinara el precio correspondiente a la parte del Servicio realmente ejecutado (en adelante, el
“Precio Final”).

El Precio Final se compondra por:

1. El presupuesto de ejecucion ofertado y aprobado por AcuaMed.

2. El incremento o reduccion del Precio, que resulte, en su caso, de las Modificaciones del Contrato
aprobadas.

3. El incremento correspondiente a la revision de precios, en el supuesto en que esta proceda.

El Precio Final sera notificado al Contratista a los efectos de que este manifieste su conformidad al mismo o
formule las observaciones o reparos al mismo que tenga por conveniente en un plazo de treinta (30) dias
naturales, a contar de desde la fecha de la firma del acta de recepcion del Servicio.

Si expirado el plazo de treinta (30) dias naturales mencionado en el parrafo precedente, el Contratista no hubiera
formulado observaciones ni reparos al Precio Final propuesto por AcuaMed, se entendera, a todos los efectos,
que esta conforme con el mismo. En este caso, se llevara a cabo, conforme al Precio Final aceptado por ambas
Partes la correspondiente liquidacion.
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Si dentro del plazo concedido al efecto, el Contratista hubiera formulado alguna observacion o reparo al Precio
Final notificado por AcuaMed, esta decidira si la observacion o reparo formulados por el Contratista estan
justificados, en todo o en parte, o no lo estan, a efectos de la realizacion de la correspondiente liquidacion.

El Precio Final sera aprobado por AcuaMed,

Expirado el Plazo de Garantia se procedera a emitir, en el plazo maximo de quince (15) dias naturales, el acta de
finalizacion del periodo de garantia, con las mismas formalidades sefialadas para la Recepcion del Servicio, que
sera firmada por AcuaMed y por el Contratista, si no existen cuestiones a dirimir sobre la utilizacion o aplicacion
del Servicio ya realizado, dandose formalmente por finalizado el periodo de garantia, y quedando extinguida la
responsabilidad del contratista.

13.13.- Garantias.

El Contratista realizara los trabajos diligentemente, de acuerdo con las practicas habituales y reglas del arte, y
con los cddigos y normas que sean de aplicacion a la fecha de la firma de este Contrato.

Antes del inicio del Servicio, el Contratista debera entregar a AcuaMed la garantia prevista en la documentacion
de la licitacion en concepto de garantia de fiel cumplimiento de su realizacion y de las responsabilidades que se
deriven de este Contrato, por el valor indicado en el apartado 5 del cuadro resumen. La garantia queda
incorporada al Contrato como Anexo. Todo ello sin perjuicio de su actualizacion cuando proceda.

El aval podra ser utilizado para cubrir cualquier responsabilidad en que pueda incurrir el Contratista y/o sus
subcontratistas por los dafios y perjuicios que pueda sufrir AcuaMed como consecuencia de cualquier
incumplimiento de las obligaciones que el Contratista asume para el desarrollo del servicio.

En el supuesto de que, por cualquier circunstancia, durante la vigencia del Contrato o en su Periodo de Garantia,
se viese disminuida la fianza o aval prestados por el Contratista, por haber sido hecha efectiva alguna
responsabilidad del mismo, el Contratista queda obligado a reponer nuevamente la fianza o aval en la parte
utilizada y dentro del plazo de los quince (15) dias siguientes al requerimiento que para estos fines realice
AcuaMed. El incumplimiento de esta obligacion por el Contratista, dara derecho a AcuaMed a resolver el
presente Contrato, con los efectos previstos en la Clausula 13.19 del presente pliego.

Cumplido el Contrato, el aval se mantendra en favor de AcuaMed durante el Periodo de Garantia establecido en
el apartado 28 del Cuadro Resumen para cubrir los perjuicios, dafios y gastos que pudieran derivarse de defectos
en los trabajos realizados. Transcurrido dicho plazo sin haberse registrado los defectos mencionados, se acordara
la devolucion por parte de AcuaMed y se notificara dicho extremo al interesado en el plazo de dos meses desde
la finalizacion del plazo de garantia.

13.14. Periodo de garantia. Obligaciones del contratista durante el plazo de garantia.
Una vez firmada el acta de recepcion del Servicio, se iniciara el plazo de garantia.

Durante el Plazo de Garantia, el Contratista sera responsable en exclusiva de realizar, en su caso y a su costa,
todas las de correcciones, reparaciones y/o sustituciones que AcuaMed, o quién esta designe, considere
necesarias para que el Servicio cumpla, totalmente, durante su utilizacion o aplicaciéon en el momento de la
finalizacion del citado plazo, las condiciones previstas en los Documentos Contractuales, asi como en las
instrucciones dadas durante la ejecucion del Contrato por AcuaMed al Contratista.

Quedan excluidas de las obligaciones de garantia que incumben al Contratista los desgastes, si los hubiere,
propios de la utilizacion del Servicio que se deban al uso ordinario y al normal funcionamiento de las actividades
incluidas en el mismo durante el Plazo de Garantia, asi como los desperfectos o dafios derivados del mal uso del
empleo del Servicio por parte del que se encargue del mismo.
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Si el Contratista no procediese a realizar los trabajos de correccion, reparacion y/o sustitucion en el Servicio a
que estuviere obligado durante el Plazo de Garantia, a la mayor brevedad posible, AcuaMed, previa
comunicacion por escrito al Contratista, podra realizar directamente, o encargar a cualesquiera terceros la
realizacion de aquellos.

En cualquier caso, la responsabilidad y el pago de los importes correspondientes a los trabajos ejecutados, bien
sean por el Contratista, bien por AcuaMed, bien por terceros contratados por ésta, seran de cuenta del Contratista
con la tnica excepcion de las reparaciones que hayan tenido que realizarse como consecuencia de dafios
causados por terceros, siempre que se acredite, debidamente, el origen de los mismos.

Durante el Plazo de Garantia quedara obligado el Contratista a prestar la colaboracion que se considere necesaria
para la correcta utilizacion o aplicacion del Servicio.

Al finalizar el Plazo de Garantia, la Direccion del Servicio comprobara que la utilizacion o aplicacion del
Servicio se ha efectuado sin generarse ningun tipo de problemas durante este periodo de tiempo, extendiéndose,
en este caso, la correspondiente acta de fin del Plazo de Garantia, que serd firmada por AcuaMed y por el
Contratista.

El Contratista se obliga a aceptar, en su caso, la subrogacion de quien AcuaMed designe en los derechos y
obligaciones que, en virtud del presente Contrato, le correspondan durante el Plazo de Garantia.

13.15. Seguros.

Sin perjuicio de su responsabilidad bajo Contrato, el Contratista contratard y mantendra vigente por su cuenta y a
su cargo en todo momento durante el curso del presente Contrato y, con compaiiias de reconocido prestigio y en
términos y condiciones de cobertura a satisfaccion de AcuaMed, los seguros descritos a continuacion. Cualquier
rechazo por parte de AcuaMed de los términos y condiciones de cobertura propuestos por el Contratista, debera
estar basado en motivos razonados. Se entiende que los montos de dichos seguros nunca seran inferiores a los
obligatorios segun las leyes y normas vigentes y que su mantenimiento no variara ninguna de las obligaciones de
indemnizacion establecida por Contrato.

Para estos seguros, el Contratista actuara como Tomador del Seguro, y tendran la consideracion de asegurados,
AcuaMed como Promotor, sus filiales y/o participadas, Consorcios o UTE’s de los que forme parte como
Promotor, funcionarios adscritos al Ministerio de tutela relacionados con los trabajos, y cualquier otra parte con
interés asegurable en lo que se refiere a sus actividades relacionadas con la ejecucion del Servicio.

La contratacion de los seguros no eximira al Contratista de las obligaciones y responsabilidades derivadas de la
aplicacion del articulo 1591 parrafo 2° del Cédigo Civil.

Los seguros a contratar son:

—  Seguro de Responsabilidad Civil para cubrir las reclamaciones de terceros por dafos materiales, dafios
personales y sus consecuencias de los que el Contratista sea legalmente responsable, bien sea directa,
solidaria o subsidiariamente, y que sean consecuencia del desarrollo de sus obligaciones conforme a lo
establecido en el Contrato desde el inicio de los trabajos hasta la expiracion del Periodo de Garantia
establecido en la Clausula Vigésimo Tercera, y con la obligacion de extender la cobertura en los casos
de las extensiones previstas en dicha clausula. El limite de esta poliza de seguro serd de un millon de
euros 1.000.000€
Las coberturas incluidas seran, al menos: Responsabilidad civil de Explotacion, Responsabilidad Civil
Cruzada en caso de que existan subcontratistas, Responsabilidad Civil de Productos y/o Post-trabajos
hasta veinticuatro (24) meses después de la entrega de los trabajos, Responsabilidad Civil subsidiaria
por el uso de vehiculos a motor, Responsabilidad Civil derivada del ejercicio profesional del personal
técnico y especialista en relacion contractual del mismo, Responsabilidad Civil Contractual que no
exceda de la legal, asi como la Responsabilidad Civil del Contratista, por dafios personales causados a
sus propios empleados o de sus Subcontratistas — Responsabilidad Civil Patronal (en dicho caso con un
sublimite de trescientos mil (300.000) Euros por victima) por los que sea legalmente responsable.

59



C/Albasanz, 11

28037 Madrid

Tel. 91 423 45 00 - Fax 91 423 45 01
www.acuamed.es

acuaMed

Aguas de [as Cuencas Mediterrdneas

Debe contemplar el periodo desde la formalizacion del contrato hasta la finalizacion del periodo de
garantia establecido en el mismo.

—  Seguro Obligatorio de Accidentes de Trabajo: para todo el personal del Contratista y de sus
subcontratistas, asi como cualquier otro seguro de contratacion obligatoria de acuerdo a la legislacion
durante el periodo de duracion del Contrato.

— Seguro de Responsabilidad Civil Obligatorio y Voluntario de Automodviles: para cubrir toda
responsabilidad civil derivada de dafios materiales, dafios corporales y sus consecuencias, derivada del
uso de todos aquellos vehiculos necesarios para la ejecucion de este Contrato y que tengan obligacion
de tener seguro de automoéviles conforme a la legislacion que les sea aplicable.

—  Seguro de responsabilidad ambiental

Con independencia de lo anterior, el Contratista podra suscribir los seguros complementarios que estime
necesarios para la total cobertura de sus responsabilidades segun el Contrato.

Es obligacion y responsabilidad del Contratista exigir a cada subcontratista, que tenga concertados los seguros
obligatorios que sean exigibles por ley y otros similares (proporcionados al encargo de cada subcontratista) a los
estipulados en este Contrato para el Contratista con relacion a los trabajos de estos subcontratistas, y aquellos
otros que considere necesarios para garantizar el cumplimiento de las obligaciones que le puedan ser exigidas
conforme al presente Contrato. El incumplimiento de esta obligacion no exime al Contratista de su
responsabilidad frente a AcuaMed, asumiendo el Contratista cualquier diferencia entre los seguros solicitados al
subcontratista y aquellos estipulados en este Contrato para el Contratista.

Las polizas de seguro de responsabilidad civil deberan nombrar a AcuaMed como Asegurado Adicional,
recibiendo las indemnizaciones si el riesgo que determina el siniestro corresponde a AcuaMed. Asimismo, en
todas las polizas debera constar la clausula adicional por la que la respectiva aseguradora renuncie expresamente
a todo derecho de subrogacion contra AcuaMed, sus subsidiarias y su personal.

Antes del inicio de los trabajos, el Contratista proporcionara a AcuaMed copia firmada por el asegurador de las
polizas contratadas.

AcuaMed podra solicitar el cambio de asegurador cuando el mismo no merezca confianza en virtud de
situaciones economicas y/o financieras sobrevinientes que demostraren un estado de insolvencia y/o cualquier
otra circunstancia que pusiera en duda la validez de la cobertura otorgada.

El coste de los seguros indicados serd a cargo del Contratista en todos los casos. Si se tratase de seguros con
franquicia, el monto de la misma debera ser aprobado previamente por AcuaMed. Cualquier rechazo por parte de
AcuaMed de la franquicia propuesta, deberd estar basado en motivos razonados y teniendo en consideracion las
condiciones del mercado asegurador. Asimismo, cualquier diferencia que surja en el pago de las
indemnizaciones, ya sea por franquicias y/o descubiertos de los seguros que contrate, también deberd ser
soportada por el Contratista. En caso de que el siniestro fuese total o parcialmente imputable a AcuaMed, ésta
reintegrara al Contratista el monto de la franquicia que éste hubiese pagado en forma proporcional a su
responsabilidad.

Si el Contratista no obtiene y/o no mantiene los seguros previstos en el Contrato, o no proporciona los
correspondientes certificados y las constancias de pago dentro de los treinta (30) dias siguientes al inicio de los
trabajos o de la fecha en que dicho seguro fuese requerido de conformidad con los riesgos asegurados y los
respectivos Programas de Ejecucion Parcial, AcuaMed, tendra derecho a procurar una cobertura de seguros
similar, cuyos costes seran cargados al Contratista y oportunamente descontados de cualquier suma que
AcuaMed adeudase o, a su exclusivo criterio, podré resolver el Contrato por causas imputables al Contratista,
segun se establece en la Clausula 13.19 del presente pliego.

El Contratista queda obligado a informar por escrito a AcuaMed de cualquier incidencia que afecte a la vigencia
y condiciones de los seguros contratados. Asimismo, el Contratista no podra solicitar ante la aseguradora la
anulacion, modificacion o enmienda material de las polizas suscritas sin el previo consentimiento por escrito de
AcuaMed, lo que debera constar en las mismas polizas.
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En el supuesto de que, de acuerdo con lo previsto en la 13.16 del presente pliego se produjese una Modificacion
del Servicio con aumento de las actividades y del Precio, el Contratista estara obligado a incrementar, en igual
medida, el importe de la poliza de seguro contratado, suscribiendo, al efecto, las correspondientes pdlizas de
ampliacion de seguro. Estas pdlizas que deberan cumplir los mismos requisitos y suscribirse en los términos
previstos en los parrafos anteriores.

13.16. Modificaciones del servicio.

Durante la ejecucion del contrato, AcuaMed sdlo podra introducir modificaciones en el proyecto vigente
aprobado en el sentido que recoge la LCSP en sus articulos 203 a 207. Dichas modificaciones han de ser
consensuadas y consentidas por las Partes, debiendo constar dicho consentimiento de forma expresa.

Cualquier modificacion del Contrato que se ajuste a lo especificado en el apartado anterior, quedara sometida al
cumplimiento del procedimiento que viene reflejado en el articulo 207 LCSP.

Ademas de lo expresado en el parrafo anterior, el detalle del proceso a seguir serd el que se relaciona a
continuacion:

a) El director del servicio elevara la relacion de las posibles modificaciones al director del departamento
de AcuaMed para su conformidad.

b) Se dara audiencia al Contratista, por un plazo minimo de tres (3) dias, en la que habra de exponer sus
consideraciones respecto de las modificaciones y su incidencia respecto al Contrato.

¢) La solicitud de modificacion debera ser aprobada por el Consejo de Administracion de AcuaMed que
expresara los términos en que haya de reformarse el Contrato, singularmente en lo que se refiere al
plazo y precio.

En el presente contrato no esta prevista ninguna modificacion del Contrato.

Las modificaciones distintas a las anteriores, no previstas en el Pliego de Clausulas Reguladoras, que pudieran
surgir durante el desarrollo de la ejecucion del contrato, deberan responder a las circunstancias indicadas en el
articulo 205 LCSP.

13.17. Suspension total y parcial del contrato.

AcuaMed podra ordenar, en cualquier momento, la suspension del servicio, efectudndose, en tal supuesto, los
correspondientes reajustes del Programa de Trabajos.

Se extendera un acta en la que se consignaran las circunstancias que la han motivado y la situacion de hecho en
la ejecucion de aquel.

En caso de suspension de la ejecucion de los trabajos por causa no imputable al Contratista, AcuaMed abonara al
contratista los dafios y perjuicios efectivamente sufridos de conformidad con el articulo 208 de la LCSP que
comprenderan:

e El abono de los gastos que se acrediten fehacientemente su realidad, efectividad e importe, de los
siguientes conceptos:
0 Gastos por mantenimiento de la garantia definitiva.
0 Indemnizaciones por extincidn o suspension de los contratos de trabajo que el contratista
tuviera concertados para la ejecucion del contrato al tiempo de iniciarse la suspension.
0 Gastos salariales del personal que necesariamente deba quedar adscrito al contrato durante el
periodo de suspension.
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0 Alquileres o costes de mantenimiento de maquinaria, instalaciones y equipos siempre que el
contratista acredite que estos medios no pudieron ser empleados para otros fines distintos de la
ejecucion del contrato suspendido.

e Un 3 por 100 del precio de las prestaciones que debiera haber ejecutado el contratista durante el
periodo de suspension, conforme a lo previsto en el programa de trabajo o en el propio contrato.

e Los gastos correspondientes a las polizas de seguro suscritas por el contratista previstos en el pliego de
clausulas administrativas vinculados al objeto del contrato.

Solo se indemnizaran los periodos de suspension que estuvieran documentados en la correspondiente acta.

Si la suspension fuese total, transcurrido un plazo de ocho (8) meses, el Contratista tendra derecho a la
resolucion del contrato y a percibir, por todos los conceptos, el 6 por ciento del precio de adjudicacion del
contrato de los servicios dejados de prestar en concepto de beneficio industrial, IVA excluido, entendiéndose por
servicios dejados de prestar los que resulten de la diferencia entre los reflejados en el contrato primitivo y sus
modificaciones aprobadas, y los que hasta la fecha de notificacion del desistimiento o de la suspension se
hubieran prestado, renunciando expresamente a cualquier otra indemnizaciéon que, por cualquier concepto,
exceda de la cifra resultante de aplicar el porcentaje antes sefialado sobre la parte del Servicio pendiente de
ejecucion.

AcuaMed podra ordenar, en cualquier momento, la suspension de la ejecucion de una determinada parte o de un
numero concreto de actividades del Servicio, en cuyo caso se aplicara a dichas unidades lo dispuesto en el
articulo 208 de la LCSP, siempre y cuando se acredite documentalmente sin que sea posible aplicar porcentajes
genéricos sobre la parte o unidades suspendidas.

13.18. Penalizaciones.

Las causas que motivan las penalizaciones que se desarrollan dentro de la presente Clausula, deben quedar
perfecta y completamente acreditadas documentalmente, de modo que puedan ser apreciadas objetivamente y sin
margen de discrecionalidad alguna por parte de AcuaMed.

La aplicacion de las penalizaciones previstas en esta Clausula no eximird al Contratista de su responsabilidad
exclusiva y directa respecto a las consecuencias del incumplimiento.

Sin perjuicio de la facultad de AcuaMed de resolver el Contrato en los supuestos previstos en la Clausula 13.19
del presente pliego, aquella tendra derecho a aplicar al Contratista las siguientes penalizaciones:

Penalizacion por la existencia de defectos en la calidad del Servicio.

En caso de que existan defectos en la calidad del Servicio, que tengan su origen en el incumplimiento de las
condiciones recogidas los Documentos Contractuales y/o en las instrucciones de AcuaMed o de la Direccion del
Servicio, el Contratista estara obligado a rehacer a su costa todas las actividades del mismo que se encuentren en
esta situacion.

Las situaciones descritas a continuacion facultaran a la ACUAMED a penalizar al contratista con la pérdida de
retribucion indicada para cada una de ellas, correspondiendo a la ACUAMED dictaminar en que situaciones se
debe aplicar:

SITUACION PERDIDA DE RETRIBUCION A APLICAR

PERDIDA DE CALIDAD

La disminucion de la calidad del efluente por encima de los limites de 50 % del Coste Fijo Diario del Tratamiento
concentracion normativos para su reutilizacion y/o en las concentraciones y  Terciario (CFDTT), en €/d, de la retribucion
rendimientos previstos en el PPTP sin que medie causa técnicamente correspondiente a los dias en que se producen
justificada. dichas circunstancias. "
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SITUACION

PERDIDA DE RETRIBUCION A APLICAR

PARADA DE LAS INSTALACIONES O EQUIPOS

Cuando el sistema de tratamiento quede fuera de servicio (parada total), por
causas imputables al Contratista.

5 % de la cuota fija de retribucion por hora de
parada. @

Si la paralizacion durase mas de 24 horas seguidas
o si se produjera mas de 96 horas en el mismo
mes, por cada hora en exceso, se aplicara la
pérdida de retribucion doble de la citada.

Parada parcial de las instalaciones, o parada de un elemento electromecanico
de cualquier tipo, sobre el cual no se haya efectuado de manera adecuada el
mantenimiento preventivo, y consecuencia de ello dicho elemento quede fuera
de servicio. @

3 % de la cuota fija de retribucion por hora de
parada.

Si la paralizacion durase mas de 24 horas seguidas
o si se produjera mas de 96 horas en el mismo
mes, por cada hora en exceso, se aplicara la
pérdida de retribucion doble de la citada.

La no reparacion y/o puesta en marcha de un equipo, su sustitucién por otro o
la adopcion de medidas a este respecto de cualquier indole con la diligencia
adecuada, cuando el elemento en cuestion resulte esencial para el correcto
grado de tratamiento.

3 % de la cuota fija de retribucion por hora de
parada.

Si la paralizacion durase mas de 24 horas seguidas
o si se produjera mas de 96 horas en el mismo
mes, por cada hora en exceso, se aplicara la
pérdida de retribucion doble de la citada.

MANTENIMIENTO

Incumplimiento de las labores de mantenimiento previstas: jardineria, pintura,
conservacion de obra civil o mantenimiento de equipos electromecanicos.

20% de la Parte fija de los costes de retribucion
correspondiente al dia/dias en que se esté
produciendo la incidencia.

Cuando a la conclusion del contrato haya equipos o edificios que no se
encuentran pintados y/o haya estructuras metalicas que presenten corrosion.

20% de la Parte fija de los costes de retribucion
correspondiente a los Ultimos seis meses del

contrato. Dicho importe se deducira de la
liquidacion final del contrato.

PERSONAL

Incumplimiento de la dedicacion del personal ofertado por el contratista. Parte Fija de los costes de retribucion
correspondiente a los dias en que se produzcan

estas circunstancias.

M:  El calculo de los dias en los cuales es aplicable la penalizacion por disminucion de la calidad, se efectuard considerando el periodo
comprendido entre el primer dia en que se observe dicha circunstancia hasta el dia en el cual se han recuperado los parametros
normales de funcionamiento, considerando tanto los datos de explotacion como los de control. En el caso de que para un mismo
dia existan datos analiticos de explotacion y control, se tomaran como representativos para dicho dia los datos de control. Si en
base a los datos de explotacion se determina que la depuradora ha recuperado los parametros normales de funcionamiento, pero en
la posterior muestra de control se observa que todavia persiste la desviacion en la calidad del efluente, la muestra de explotacion no
sera tenida en cuenta a efectos del célculo del periodo en el que es aplicable la penalizacion. Se considera como Coste Fijo Diario
del Tratamiento Terciario (CFDTT), en €/d, el resultante de multiplicar el coste fijo mensual ofertado por el coeficiente 0,69 y
dividir el resultadoentre 30 unidades el coste fijo mensual ofertado para la operacion y mantenimiento del tratamiento terciario.

@: La cuota fija de retribucion por hora serd la resultante de dividir el Coste Fijo Diario entre 24 unidades.

®: En caso de que en una misma parada haya intervalos que merezcan la calificacién de parcial y otros que la merezcan de total, se
computard cada intervalo con su propia tarifa diferenciada, con el posible recargo por el exceso de 24 horas también a tarifas
diferenciadas. Correspondera a la ACUAMED dictaminar en qué casos se estimara la paralizacion total o parcial.

Penalizacion por deficiencias y/o retrasos en la informacién.
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En el supuesto de que, existieran deficiencias en el contenido de la informacion que el Contratista esta obligado a
suministrar a AcuaMed en virtud de lo dispuesto en este Contrato, y/o la informacion fuese entregada con retraso
a AcuaMed la misma tendra derecho a imponer a aquel una penalizacion consistente en el abono por parte del
Contratista a AcuaMed de (1.000,00) euros por cada incumplimiento y dia de retraso sobre los plazos previstos
para la entrega de la informacién que corresponda. La forma de hacer efectiva esta penalizacion sera
descontandola de la certificacion correspondiente al mes en el que se produzca el incumplimiento.

Penalizacion por incumplimiento de los plazos parciales establecidos en el Programa de Trabajos y
obligaciones previstas en el contrato.

El contratista esta obligado a cumplir los plazos parciales fijados para la ejecucion sucesiva del contrato y en
general para su total realizacion, asi como el resto de obligaciones previstas en el contrato.

Si el contratista, por causas imputables al mismo, hubiera incurrido en demora respecto de los plazos parciales
establecidos o con respecto al plazo final, o incumpliera cualquiera de las obligaciones previstas en el contrato,
Acuamed impondra una penalidad del uno por cien (1%) semanal del importe del contrato.

La aplicacion de las citadas penalidades no impediran a Acuamed, exigir al contratista el cumplimiento de las
obligaciones contractuales, ni excluye la indemnizacion de dafios y perjuicios a que pudiera tener derecho como
consecuencia de la demora.

En ninglin caso, la constitucion en mora del contratista requerira interpelacion o intimacion previa por parte de
Acuamed.

El importe de las penalidades por demora, se haran efectivas mediante deduccion de los mismos en las
certificaciones que se produzcan. En todo caso, la garantia respondera de la efectividad de aquéllas.

Penalizacion por incumplimiento de érdenes y/o instrucciones de la Direccion del Servicio.

Si la Direccion del Servicio considerase que el incumplimiento por parte del Contratista o del personal a cargo
del mismo de las 6rdenes impartidas por aquellas durante la ejecucion del Contrato esta perjudicando en forma
grave o significativa el correcto desarrollo de las actividades del Servicio, aquella podra dirigir a AcuaMed una
propuesta de penalizacion econdmica al Contratista, cada vez que se produzca un incumplimiento de este tipo.

Recibida la propuesta de penalizacion, AcuaMed si lo considera conveniente requerira al Contratista para que
cese en el incumplimiento de forma inmediata, e impondra a aquel una penalizacién por importe de dos mil
(2.000,00) euros por cada incumplimiento.

Esta penalizacion se hara efectiva en el momento de liquidar la certificacion mensual correspondiente al mes en
curso, sin que sea recuperable aun cuando posteriormente a la imposicion de la misma al Contratista se
cumpliera la orden emitida, e inicialmente incumplida.

La aplicacion de tres penalizaciones por incumplimiento de ordenes y/o instrucciones de la Direccion del
Servicio comportara, ademas, y en todo caso, la obligacion del Contratista de sustituir al personal cuyo
incumplimiento hubiera dado lugar a la imposicion de la correspondiente penalizacion.

Limite de las penalizaciones.

La suma de las penalizaciones impuestas en los puntos anteriores tendra como limite maximo cuantitativo el del
veinte por ciento (20%) del Precio, todo ello sin perjuicio del derecho de AcuaMed a resolver el Contrato en los

términos previstos en la Clausula 13.19 del presente pliego

Penalizaciones por incumpliendo de las obligaciones establecidas en materia de subcontratacién,
medioambiental y social.
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En el caso de que el Contratista incumpliera los requisitos mencionados en los apartados a), b), ¢) y d) de la
Cléausula 13.5 relativos a la subcontratacion, podra dar lugar, en todo caso, a la imposicion, por parte de
AcuaMed, de una penalidad de hasta un cincuenta por ciento (50%) del importe del subcontrato, o, incluso, a la
resolucion del Contrato.

Penalizaciones por dafios y perjuicios.

El Contratista respondera de los dafos y perjuicios que durante la ejecucion del Servicio se causen, bien sea a
cualquier Administracion, a AcuaMed, o a terceros, con motivo de la realizacion de los trabajos que son objeto
del presente Contrato o por los errores materiales, omisiones e infracciones de preceptos legales, reglamentarios
o contractuales en que el mismo haya incurrido, imputables a aquél.

La indemnizacion derivada de la responsabilidad exigible al Contratista alcanzara el cincuenta por ciento (50%)
del importe de los dafios y perjuicios causados, hasta un limite maximo de cinco (5) veces el Precio del Contrato
y sera exigible dentro del término de diez (10) afios, contados desde la Recepcion del mismo por AcuaMed.

Las causas que motivan las penalizaciones que se desarrollan dentro de la presente Clausula, deben quedar
perfecta y completamente acreditadas documentalmente, de modo que puedan ser apreciadas objetivamente y sin
margen de discrecionalidad alguna por parte de AcuaMed.

La aplicacion de las penalizaciones previstas en esta Clausula no eximira al Contratista de su responsabilidad
exclusiva y directa respecto a las consecuencias del incumplimiento.

Sin perjuicio de la facultad de AcuaMed de resolver el Contrato en los supuestos previstos en la Clausula 13.19
del presente pliego, aquella tendra derecho a aplicar al Contratista las siguientes penalizaciones:

13.19.- Resolucion.

Son causas de resolucion del contrato las recogidas en los articulos 98, 211 y 313 de la LCSP, asi como las
siguientes:

- La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con la Administracion.

- El incumplimiento de las limitaciones establecidas en materia de subcontratacion, sin perjuicio de las
penalidades que, en su caso, se pudieran imponer.

- La obstruccidn a las facultades de direccion e inspeccion de ACUAMED.

- El incumplimiento de la obligacion del contratista de guardar sigilo respecto de los datos o antecedentes que,
no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y de los que tenga conocimiento con
ocasion del mismo.

La resolucion del contrato se acordara por el 6rgano de contratacion de oficio o a instancia del contratista, en su
caso, mediante procedimiento tramitado en la forma reglamentariamente establecida por el articulo 109 del
RGLCAP.

En los casos de resolucion por incumplimiento culpable del contratista, éste debera indemnizar a ACUAMED
los dafios y perjuicios ocasionados. La indemnizacion se hara efectiva sobre la garantia, sin perjuicio de la
subsistencia de la responsabilidad del contratista en lo que se refiere al importe que exceda del de la garantia
incautada.

Para la aplicacion de las causas de resolucion se estard a lo dispuesto en los articulos 212 del LCSP y 110 del
RGLCAP, y para sus efectos a lo dispuesto en los articulos 213 y 313 LCSP.
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14.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION DEL CONTRATO.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 202 de 1la LCSP, que indica que sera obligatorio establecer en el
Pliego de Clausulas Particulares al menos una de las condiciones especiales de ejecucion de caracter social,
ético, medioambiental o de otro orden indicadas en dicho articulo, se establece la siguiente condicion especial de
ejecucion del contrato:

- Durante los 3 primeros meses de ejecucion del Contrato, el personal encargado de la ejecucion de los
trabajos debera recibir cursos de formacion, en el lugar de trabajo en materia medioambiental y
tratamiento de aguas

Dicha condiciéon especial de ejecucion tendra el caracter de obligacion contractual esencial. Su incumplimiento
podra dar lugar a la resolucion del mismo.

15.- PRERROGATIVAS, REVISION DE DECISIONES Y TRIBUNALES COMPETENTES.

De acuerdo con lo establecido en la clausula tercera del pliego, este contrato tiene caracter privado. Las
controversias que pudieran surgir entre las partes se resolveran por los Juzgados y Tribunales del orden
jurisdiccional civil, que seran los competentes para conocer de las cuestiones relacionadas con la ejecucion del
Contrato, con sometimiento expreso a la jurisdiccion y competencia de los Juzgados y Tribunales de la Ciudad
de Madrid, con renuncia expresa a cualesquiera otros fueros que pudiesen corresponderles, y sin perjuicio de las
normas de orden puiblico procesal que —en su caso- pudieran resultar aplicables.

Los actos del 6rgano de contratacion son susceptibles de recurso de acuerdo a lo previsto en los articulos 44 a 60
LCSP.
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ANEXO 1
MODELO DECLARACION
D/Diia.:
DNI N°: | Validez hasta:
Actuando en nombre y representacion de
Domicilio
Localidad CP
Segun poder otorgado ante el Notario de:
D/Dia.:
Fecha: | N° Protocolo

Que la empresa a la que represento dispone de capacidad de obrar y juridica y de la habilitacion profesional,

necesaria para concertar con ACUAMED la ejecucion del contrato de
................................................. El objeto social de la empresa comprende la actividad objeto de este
contrato, de acuerdo con lo recogido en el articulo ..... de sus estatutos sociales, estatutos que se hallan

correctamente inscritos en los Registros correspondientes.

1°.- (Alternativamente) Que dicha empresa dispone de la clasificacion / solvencia requerida para dicha
contratacion. / Que dicha empresa dispone de los requisitos minimos de clasificacion/solvencia establecidos
para concurrir a dicha contratacion, complementandola por el medio siguiente (marcar el que proceda):

a. Formando una union temporal de empresas para concurrir a la licitacion con la mercantil....... ,
adquiriendo el compromiso expreso de constituir dicha UTE en caso de resultar la oferta presentada (en este
caso, la declaracion ha de ser suscrita por cada una de la empresas que integraran la futura UTE).

b. Disponiendo de medios externos para ejecutar las prestaciones siguientes..... Dichos medios externos
consisten en......... y seran aportados por ........... A tal efecto se ha suscrito con dicha empresaun .........

2°.- (Alternativamente) Que a esta licitacion NO concurre ninguna otra empresa del grupo empresarial al que
pertenece la que represento / Que a esta licitacion presentaran ofertas las siguientes empresas integradas en el
mismo grupo empresarial del que forma parte la que represento: ......................... (Se ha de entender por
sociedades de un mismo grupo empresarial aquellas que se encuentren en alguno de los supuestos
contemplados en el articulo 42.1 del Cédigo de Comercio).

3°.- Que ni yo personalmente ni ninguno de los administradores de la persona juridica ni la empresa en cuyo
nombre actlio estamos incursos en ninguna de las prohibiciones para contratar con la Administracion
establecidas en el articulo 71 de la Ley de Contratos del Sector Publico, estando la empresa a la que
represento esta al corriente de todas sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

4°.- Que se encuentra vigente la escritura publica de constitucion societaria y de poder de representacion por
el que actia.
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5°.- Que se compromete, caso de ser adjudicatario, a ejercer de modo real, efectivo y continuo el poder de
direccion que como empresario, en su caso, le corresponde sobre cualquiera de las personas que tenga
encargadas, y hayan sido aceptadas por AcuaMed, de realizar las actividades que recoge el contrato,
asumiendo, entre otras cuestiones, la negociacion y pago de los salarios, la concesion de permisos, licencias y
vacaciones, la imposicion de sanciones y cuantos efectos relacionados con la Seguridad Social procedan, en
particular cotizaciones y pago de prestaciones, siendo el Delegado del Contratista, perteneciente a la plantilla
de éste, el que imparta diariamente, o cuando proceda, las 6rdenes e instrucciones de trabajo, cumpliendo las
funciones de enlace con el Director del Contrato.

6°.- No haber sido adjudicatario o haber participado en la elaboracion de las especificaciones técnicas o de
los documentos preparatorios del contrato, por si 0 mediante unién temporal de empresas.

7°.- Que la oferta que presentamos garantiza, respecto de los trabajadores y procesos productivos empleados
en la elaboracion de los productos y/o servicios, asi como en la ejecucion del contrato, el cumplimiento de las
obligaciones medioambientales, sociales y laborales derivadas de los convenios colectivos aplicables, el
Derecho espaiiol y de la UE, asi como de las disposiciones de Derecho internacional sobre estas materias
suscritas por la Union Europea.

8°.- Haber examinado todos los documentos que forman parte de la licitacion y haber visitado las
instalaciones a operar, asi como sus accesos y alrededores.

e Que la empresa licitadora conoce las instalaciones, el régimen de funcionamiento (extraordinario y
ordinario), la existencia de servicios, las condiciones para el transporte, movimiento y
almacenamiento de materiales necesarios, régimen y avenida de los rios, arroyos y cauces, en
general, y demas factores que puedan condicionar la actividad objeto de la presente contratacion. 1

e Que la empresa licitadora ha recorrido todo el terreno asi como las instalaciones que son objeto del
Servicio.

e Que la empresa licitadora ha estudiado, inspeccionado y analizado con suficiente detalle todas las
instalaciones e infraestructuras existentes, con todos sus servicios, y con todos los obstaculos
existentes, estén o no reflejados en los documentos de la licitacion

e Tener en cuenta todo lo anterior a la hora de la estimacion de los precios, plazos y procedimientos
para la ejecucion del servicio, estando al tanto de que AcuaMed no admitird ninguna reclamacion si
alguno de los factores mencionados en este subapartado condicionara la ejecucion de los trabajos.

Lo que firma en a de de 20....
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ANEXO II
MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

D s , domiciliado €N ..coooveiiiiiii , provincia de
................................... , Calle oiiviiiiii e, NAMETO....... cOn Documento Nacional
de Identidad NGmero ...........ccocuvenn..... , actuando en NOMDIE .........ccevveevevrieiierieiieeere e (propio o de

la Empresa que representa. En el caso de que el firmante actue como Director, Apoderado, etc., de una
Empresa o de un tercero, hara constar claramente el apoderamiento o representacion), enterado de las
condiciones y requisitos iniciales que se exigen para la adjudicacion mediante Procedimiento Abierto, del
Contrato de SERVICIO DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES
INCLUIDAS EN LA ACTUACION DE REUTILIZACION DE LAS AGUAS RESIDUALES DE LA
EDAR DE ALBUFERA SUR (VALENCIA), se compromete a tomarlos a su cargo, con estricta sujecion
a los expresados requisitos y condiciones, por la cantidad de ......................... Euros (.......... €), (*)
IVA no incluido, desglosado de la siguiente manera:

COSTE FIJO BASE
Cantidad Precio Precio termino Importe (€)
(meses) maximo fijo ofertado
admisible **(€/mes)
(€/mes)

Término fijo X [ 2557540 ] | = |

COSTE VARIABLE TRATAMEINTO TERCIARIO

Ud Descripcion del precio Cantidad (m®) Precio Precio ofertado Importe
méaximo **(€/m®) total (€)
admisible
(€/m*)

Término variable:
Agua tratada tratamiento terciario 480.000 X 0,0339 =
y bombeada para reutilizacién

*(Deben expresarse claramente, escritas en letra y cifra, las cantidades en euros que se proponen).

**(Los precios ofertados deberan ser inferiores o iguales al precio maximo admisible indicado en la tabla).
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ANEXO 111
MODELO DE GARANTIA DEFINITIVA

AVAL
El Banco (Caja de Ahorros, Cooperativa de Crédito) .......ccocvvvverieevvenieeienieeienieeeene , (NIF ......... )yen
su nombre y representacion Don ............cceeevenenen. y Don .o , con poderes suficientes

para este acto,

AVALA @ i (NIF ......... ) ante la Sociedad AGUAS DE LAS CUENCAS
MEDITERRANEAS S.M.E, S.A., garantizando el cumplimiento por .................. de las obligaciones
derivadas del contrato de Servicio ........ccoecveiererieiiniereeiee e del que es adjudicatario.

En consecuencia, el aval respondera de todas las obligaciones del adjudicatario procedentes del contrato y
sus Anexos, asi como de las que se sigan indirectamente del mismo; de su ejecucion o de su eventual
resolucion; del reintegro de las cantidades que, en su caso, AGUAS DE LAS CUENCAS
MEDITERRANEAS S.M.E, S.A. hubiera abonado en exceso a raiz de la liquidacion final; del
resarcimiento de los dafios y perjuicios derivados del incumplimiento de sus obligaciones, incluidos los
que pudiesen ser reclamados a AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRANEAS S.M.E, S.A. por
cualesquiera terceros.

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad que cumple los requisitos previstos en el articulo 56.2
del Reglamento General de la Ley de contratos de las Administraciones Publicas

La garantia que se constituye tiene el caracter de solidaria CON ........cooceveieieiieiiiiss vevieieieenee. con
renuncia a los beneficios de excusion, orden y division, y se podra hacer efectiva por AGUAS DE LAS
CUENCAS MEDITERRANEAS SM.E., S.A. mediante la sola comunicacién a este Avalista del
concepto reclamado y de su importe, debiendo el Avalista hacer entrega del mismo en el plazo de diez
(10) dias a contar desde el requerimiento.

Este aval se concede por importe de (en cifra y en letra) ..o, EUROS, y estara vigente
hasta tanto AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRANEAS S.M.E, S.A. autorice su cancelacion o

devolucioén, de acuerdo con lo establecido en el texto refundido de la Ley contratos del Sector Publico
mediante comunicacion dirigida al Avalista, con devolucion de este documento.

SEGURO DE CAUCION

Se presentard en base al modelo del Reglamento de la Ley de Contratos aprobado por Real Decreto
1098/2001.
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ANEXO IV
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES
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1. ANTECEDENTES

El 18 de junio de 2007 ACUAMED vy la Confederacion Hidrografica del Jicar (CHJ) firmaron el “Convenio de
colaboracion entre la Confederacion Hidrografica del Jucar y la sociedad estatal Aguas de las Cuencas
Mediterraneas S.M.E.,S.A. (ACUAMED) para la financiacion, ejecucion y operacion de diversas obras para la
generacion de nuevos recursos hidraulicos procedentes de reutilizacion® entre la actuaciones incluidas en el
Convenio se encontraba la Reutilizacion de las aguas residuales depuradas de la EDAR de Albufera Sur

Las obras consisten basicamente en la ejecucion de los siguientes elementos:

=  Tratamiento terciario con una capacidad de 34.000 m3/d

=  Filtro Verde de 40 ha en el Tancat de Milia (40 Ha)

= Conduccién de reutilizacion ecoldgica desde el Tratamiento Terciario al Filtro Verde

= Conduccion de reutilizacion agricola desde el Tratamiento Terciario a la Balsa de Reutilizacion agricola
=  Balsa de reutilizacion agricola (12.000 m3)

El 23 de abril de 2.009 se firmé el Acta de Comprobacion de Replanteo de las obras, que finalmente fueron
recibidas el 10 de septiembre de 2014.

Actualmente ACUAMED tiene contratados o en tramitacion los siguientes servicios:

e Servicio de operacion Y mantenimiento de los humedales artificiales del Tancat de Milia (Sollana) y del
Tancat del Estany de la Plana (Sueca)(SV/31/19):

- Fecha finalizacion: 09/06/2019

e Servicio de puesta en funcionamiento de las instalaciones del tratamiento terciario, conducciones de
reutilizacion y balsa agricola incluidas en la actuacion de reutilizacion de las aguas residuales depuradas de
la EDAR de Albufera Sur (Valencia) (SV/56/18)”, en licitacion:

- Fecha de inicio: 29 de marzo de 2019
- Fecha de finalizacion: 28 de agosto de 2019

e Servicio de operacion, mantenimiento y seguimiento ambiental de los humedales artificiales del Tancat de
Milia (Sollana) y del Tancat del Estany de la Plana (Sueca)(SV/14/19):

- Fecha de inicio: mayo de 2019 (estimado)

- Fecha finalizacion: agosto de 2019 (estimado)
Dada la préxima finalizacion de los contratos es necesario licitar el contrato que de continuidad a estos servicios.
2. OBJETO DE LOS TRABAJOS

El objeto del contrato es el conjunto de trabajos de operacion y mantenimiento de las instalaciones del tanque de
regulacion tratamiento terciario, bombeo, conducciones de reutilizacion y humedal artificial incluidas en la
actuacion de reutilizacion de las aguas residuales de la EDAR de Albufera Sur, de manera que se asegure su
funcionamiento estable y continuo en todos sus aspectos, consiguiendo los resultados de calidad exigidos, y por
el que el adjudicatario adquiere la naturaleza de explotador y titular del centro de trabajo.

El adjudicatario realizara el funcionamiento en continuo de las instalaciones en las condiciones que se establecen
en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas.

Durante el desarrollo del servicio se buscara optimizar el rendimiento de los diferentes procesos y sistemas
unitarios de que constan las instalaciones, asi como asegurar el mantenimiento en perfecto estado de las mismas.

Quedan incluidos en el objeto del contrato los trabajos necesarios para el buen mantenimiento y operacion de las
mencionadas instalaciones, asi como de todas aquellas actividades complementarias a realizar, siendo a cargo del
adjudicatario todos los gastos necesarios para la prestacion del servicio (materiales, legalizacion de instalaciones
y equipos, personal, maquinaria, logistica, seguros, etc.) incluso la energia eléctrica. Todas estas actividades van
dirigidas a la realizacion del servicio de tratamiento del agua en cantidad y calidad acorde con lo especificado en
el presente pliego y con las directrices marcadas por la Sociedad Estatal y la correcta conservacion de todas las
instalaciones.
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4. DESCRIPCION DE LAS INSTALACIONES

Proyecto Modificado N°1 de reutilizacién de las aguas residuales depuradas de la EDAR de Albufera Sur,
excepto las correspondientes al Filtro Verde, desglosandose en las siguientes partes:

« TRATAMIENTO TERCIARIO.
= TANQUE DE REGULACION
*  FISICO-QUIMICO
= DECANTACION LAMELAR
=  FILTRACION EN ARENA
=  MICROFILTRACION
= DESINFECCION UV
= BOMBEO DE REUTILIZACION
=« IMPULSION DE REUTILIZACION
= HUMEDAD ARTIFICIAL (FILTRO VERDE) DEL TANCAT DE MILIA(SOLLANA)
=  EDIFICACIONES
= INSTALACIONES ELECTRICAS
= CONTROL Y AUTOMATIZACION

Se adjunta como apéndice 2 un CD con documentacion de las instalaciones

Con el fin de facilitar el adecuado conocimiento de las instalaciones objeto del contrato, ACUAMED organizara
una visita a tales instalaciones, a la que podran asistir todos aquellos licitadores que lo deseen, en los términos
establecidos en el apartado 11 del Cuadro de Caracteristicas del Pliego de Clausulas Reguladoras. Aunque la
asistencia a la visita no es obligatoria, todos los licitadores deberan aportar la declaracion de conocimiento
descrita en el parrafo anterior, por lo que aquellos que decidan no acudir a la visita deberan arbitrar los medios
alternativos que estimen oportunos para el conocimiento de las instalaciones, a su costa y bajo su exclusiva
responsabilidad.

En todo caso, ACUAMED no admitira ninguna reclamacion que tenga su origen en un conocimiento insuficiente
de las instalaciones al preparar la oferta, por parte del licitador que resulte adjudicatario, haya o no asistido a la
visita a las instalaciones.

5.-- DISPOSICIONES GENERALES.
5.1.- PERSONAL DEL ADJUDICATARIO.

El adjudicatario dedicara a la realizacion de estas tareas un equipo de trabajo de acreditada solvencia técnica, con
formacion profesional, titulacion y experiencia acordes con las funciones que vayan a tener encomendadas, que
debera desarrollar satisfactoriamente la labor comprometida. Para ello es necesario que los trabajos se realicen
por personal especializado que acredite suficientemente, a juicio de la DTS, la experiencia y los conocimientos
necesarios.

El organigrama propuesto por el ofertante debera ir acompafiado de la pertinente documentacion (curriculum
vitae) que acredite la especial cualificacion del personal.

El adjudicatario designara al equipo facultativo que estarda formado por el Delegado del Contratista, el Jefe de
Planta del tratamiento terciario y el Coordinador Técnico de los humedales artificiales. Seran los interlocutores
con ACUAMED, considerandose ambos responsables del estricto cumplimiento del clausulado del presente
Pliego y del Contrato, siendo el Jefe de Planta/Explotacién el responsable técnico de las instalaciones. Estos, al
igual que el Encargado de de Mantenimiento, no podran ser cambiados salvo caso de fuerza mayor. En caso de
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producirse esta circunstancia, el adjudicatario lo comunicara a ACUAMED vy s6lo podran ser sustituidos por
personas de iguales caracteristicas y experiencia, que deberan ser aceptadas por la DTS.

Cualquier otra variacion o sustitucion de personal deberd ser razonada y puesta en conocimiento de la DTS,
antes de proceder a la misma, para su aprobacion.

Todo el personal adscrito al servicio tendra fijada su residencia en un radio no superior a 100 km respecto de las
instalaciones, y debera actuar correctamente uniformado e identificado durante la realizacion del mismo.

El personal deberd atender con toda correccion a los responsables de ACUAMED en cuanto a visitas,
inspecciones y trabajos efectuen en las instalaciones, proporcionandoles todos los datos y detalles que le
soliciten. Asimismo, debera atender todas las visitas que debidamente sean autorizadas por la sociedad estatal.

No se permitira la entrada en las instalaciones a ninguna persona que no se encuentre vinculada al adjudicatario,
a ACUAMED o no esté provista de la autorizacion correspondiente expedida por la Sociedad Estatal.

5.2.- PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.

El adjudicatario debera cumplir con todas las obligaciones previstas en la legislacion vigente de Prevencion de
Riesgos Laborales y de Seguridad y Salud necesarias para el desarrollo de los trabajos objeto del contrato, y
cuantas indicaciones sobre esta materia realice la DTS. Adoptard las medidas necesarias para que durante la
ejecucion del servicio quede asegurada la proteccion de sus empleados, del personal de ACUAMED vy de las
eventuales visitas que se realicen a las instalaciones, siendo de su total responsabilidad los posibles dafios
ocasionados, asi como la coordinacion con los trabajos que en cualquier momento se desarrollen dentro de las
instalaciones.

Con carécter previo al inicio de los trabajos debera preparar una EVALUACION DE RIESGOS INICIAL que
sera revisada y aprobada, si procede, por ACUAMED, y debera concertar con un servicio de Prevencion (SP) las
actividades preventivas que se deriven de la evaluacion de riesgos de la actividad contenida en dicho plan; la
evaluacion y revisiones periddicas que procedan de la evaluacion de riesgos (controles periddicos, mediciones
higiénicas y vigilancia de la salud de sus trabajadores); y las obligaciones en materia de coordinacion de
actividades empresariales, asi como proveer la coordinacion de seguridad y salud en caso de que fuera necesario
para la realizacion de determinados trabajos.

La EVALUACION DE RIESGOS INICIAL debera contener, al menos:
1.- Actividades y documentos técnicos:

-Memoria.

-Concierto con Servicio de Prevencion.

-Evaluacion inicial de riesgos, incluyendo:
Mediciones de luz y ruido y contaminantes.
Riesgos de seguridad.

-Evaluacion de riesgos de la actividad:
Estudio psicosocial del personal.
Evaluacion ergonémica de los distintos puestos de trabajo.
Riesgos fisicos.

-PLANIFICACION DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA.

-Inspecciones de seguridad para verificar el seguimiento de la planificacion preventiva.

-Curso de formacion en materia de riesgos laborales a los trabajadores para la obtencion de la
cualificacion de técnico basico en PRL.

-Elaboracion del plan de autoproteccion y realizacion de simulacros de evacuacion.

2.- Vigilancia de la salud con entidad acreditada.
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Ademas, el adjudicatario tendra a disposicion de la DTS la siguiente documentacion:
- Nombramiento del coordinador de las actividades empresariales, caso de ser necesario.
- Certificado de cumplimiento de la normativa en materia de prevencion existente.
- Justificantes de la practica de controles del estado de salud de los trabajadores

- Relacién de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que hayan causado al trabajador una
incapacidad laboral superior a un dia de trabajo

- Procedimiento establecido en la empresa adjudicataria para la informacion, consulta y participacion de
los trabajadores en materia de prevencion de riesgos laborales.

- Plan de formacion de los trabajadores asignados al contrato
- Manual del sistema de gestion de riesgos laborales en la instalacion.

En el plazo de treinta (30) dias desde el inicio del contrato el adjudicatario debera entregar la siguiente
documentacion, que podra revisarse con la periodicidad que establezca la DTS o cada vez que como
consecuencia de modificaciones en las condiciones de trabajo se requiera su actualizacion:

A) EVALUACION DE RIESGOS, que al menos cumpliré lo siguiente:
- Incluir una division del centro por areas, procesos, maquinaria instalada y productos almacenados.

- Identificar los peligros asociados a cada area de trabajo, maquinaria instalada y productos almacenados,
y/o puestos de trabajo.

- Evaluar los riesgos indicando probabilidad y gravedad del dafio en situaciones reales.
- Incluir la totalidad de los puestos de trabajo existentes de acuerdo con el contrato.

B) PLAN DE EMERGENCIA, que al menos incluira lo siguiente:
- Identificacion del centro de trabajo y de los espacios que lo componen.

- Identificacion y evaluacion de posibles situaciones de emergencia. Se deberd comprobar que las
situaciones de emergencia que se han previsto son propias del centro de trabajo.

- Acciones previstas para controlar las situaciones de emergencia preestablecidas.

0 Comprobar que se definen las funciones y responsabilidades del personal de la planta para
atender las situaciones de emergencia identificadas.

0 Comprobar que se identifican los medios materiales y humanos existentes para atender una
situacion de emergencia. (Medios de extincion de incendios, botiquin de primeros auxilios,
centros de salud-hospitales cercanos, vias de evacuacion (incluyendo sefializacion), etc.).

0 Comprobar que existe un protocolo de actuacion para cada situacion de emergencia prevista.

- Firma del plan de emergencia. El Plan de emergencia debe estar firmado por un técnico superior en
Prevencion de Riesgos Laborales y en el plan se deben identificar los responsables designados para
controlar una posible emergencia.

El adjudicatario aportara un dossier explicativo tipo triptico con informacién sobre las vias de evacuacion,
puntos de encuentro, medios materiales existentes para atender una emergencia y acciones que se encuentran
prohibidas dentro de las instalaciones que puedan dar lugar a una situacion de emergencia o a un accidente. Este
dossier explicativo debe entregarse a todo el personal ajeno a la instalacion que acceda a las instalaciones y se
debe dejar constancia de la entrega del documento en un libro de registro con la firma del recibi por parte del
personal ajeno a la instalacion.

En lugar visible debe existir: listado de teléfonos de emergencias, ruta al hospital mas cercano, plan de seguridad
y salud o documento de gestion preventiva, botiquin, extintores, copia apertura centro de trabajo, carteles de
PVC de uso de EPlIs.
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Los equipos y medios de proteccion individual, que seran acordes con la normativa vigente y las necesidades de
la instalacion, y el coste de todas las actividades preventivas que deban realizarse en cumplimiento de la
normativa vigente seran por cuenta del adjudicatario.

En el caso de que durante el desarrollo del contrato de servicios se tuviera que realizar dentro de las instalaciones
alguna obra basada en un proyecto se redactara el PLAN DE SEGURIDAD. Cuando la obra a realizar no tenga
proyecto asociado se redactara el DOCUMENTO DE GESTION PREVENTIVA. En caso necesario se elaborara
un Plan de Seguridad y Salud y serd su responsabilidad el desarrollo y cumplimiento del mismo segln la
legislacion vigente. Si se tratara de una obra que no dispone de proyecto y no existiera la obligacion, por parte
del contratista, de elaborar un Plan de Seguridad y Salud, aunque esto no significa que su peligrosidad sea menor
y que, por tanto, no sea necesario analizar de forma especifica sus riesgos ni, en consecuencia, planificar la
actividad preventiva. Por ello se debe redacta el Documento de Gestion Preventiva, cuyo objeto es garantizar la
seguridad y salud de los trabajadores, evaluando los riesgos y medidas preventivas y equipos de proteccion
necesarios en las fases de ejecucion de las obras, asi como las maquinas y medios auxiliares que se utilicen en las
mismas, conforme a lo establecido en directrices, notas técnicas y legislacion vigente.

Debera estar siempre a disposicion de la DTS la siguiente documentacion:

- Adjudicatario: REA, seguros, nombramiento recurso preventivo, concierto con la mutua, libro de
subcontratacion.

- Empresas subcontratistas: REA, adhesion al PSS, concierto con la mutua, seguro de responsabilidad
civil.
- Trabajadores (tanto del adjudicatario como de empresas subcontratistas): certificado aptitud médica,

certificado formacion (8 y 20 horas), certificado informacion, entrega de EPIs, autorizacion de uso de
maquinaria (para maquinistas), carné de conducir (para conductores).

- Maquinaria (tanto del adjudicatario como de empresas subcontratistas): [TV, permiso de circulacion,
marcado CE, declaracion de conformidad, seguro.

Con periodicidad anual y cuando sea requerido por la DTS, el adjudicatario entregara Certificados, tan amplios
como fuera necesario, de cumplimiento de la legislacion vigente en materia de Prevencion de Riesgos Laborales
y Seguridad y Salud, en caso de aplicacion.

5.3.- PLAN DE EXPLOTACION.

En el plazo de quince (15) dias naturales desde la firma del contrato, el adjudicatario presentara a la DTS los
siguientes documentos que se propone aplicar, para su aprobacion definitiva.

A) ORGANIGRAMA Y CUALIFICACION PROFESIONAL DEL PERSONAL. Sin que suponga incremento
de presupuesto, el ofertante podra proponer un organigrama distinto al especificado en este Pliego, razonando los
cambios.

B) PLAN DE OPERACION. Incluir4 los distintos protocolos de actuacién, dosificacién de reactivos, plan de
paradas y puestas en marcha, organizacion del control analitico, etc.

C) PLAN DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION, para la totalidad de los equipos eléctricos, mecénicos,
electronicos, de instrumentacion y medida, de control, etc. presentes en la instalacion. Dicho programa debera
tener caracter anual y debera ir acompanado de ejemplos de fichas de mantenimiento y de seguimiento y control,
que recojan el tipo de mantenimiento y la descripcion y periodicidad de las operaciones a realizar.

El Adjudicatario dispondra de un sistema GMAOQO, que debera ser aprobado por Acuamed, para la gestion del
mantenimiento de las instalaciones objeto del presente Pliego. A la finalizaciéon del contrato, este sistema y la
informacion contenida en el mismo, quedaré en poder de Acuamed.

D) PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD, conteniendo al menos lo indicado en el apartado 6.5: Plan
de Control de Calidad, programacion y frecuencia de los analisis a realizar y parametros que se estudiaran en
cada uno de ellos, programacion de toma de datos de proceso, plan de calibracion de instrumentacion, formato
de estadillos de registro de datos, fichas de caracteristicas técnicas y de seguridad de los reactivos propuestos,
etc.
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E) ANALISIS DE RIESGOS AMBIENTALES, que desarrolle los contenidos exigidos por la normativa de
aplicacion.

El PLAN DE EXPLOTACION podra ser revisado periédicamente por la DTS y deberan incluir, ademés de lo
anteriormente citado y entre otros, los siguientes aspectos:

e Descripcion clara de todas las actividades a realizar.

e Relacion nominal de todo el personal técnico dedicado a los mismos, incluso especialistas
colaboradores.

e Plan de trabajo.

e Relacion de todos los medios auxiliares que prevé utilizar, con indicacion detallada de la maquinaria
(compresores, martillos neumaticos, equipos de soldadura, grupos electrégenos, equipos de alumbrado
autéonomo, etc.) y los vehiculos adscritos al servicio.

e Relacion de elementos de sustitucion periddica con expresion de la frecuencia de renovacion, siguiendo
como minimo las indicaciones de los fabricantes.

e Colaboracion con empresas fabricantes de equipos para mantenimientos especializados, suministro
preferente de repuestos, etc.

e Colaboracion con otras empresas especializadas en el sector: contratacion del mantenimiento integral de
los principales equipos de la planta, etc.

e Prevision del consumo energético y de reactivos.
e Formularios para control de operacion, mantenimiento y conservacion.
e Analisis del agua e informes a realizar, haciendo constar su periodicidad y contenido.

e Programa de mantenimiento informatizado con la ficha de cada uno de los equipos, su plan de
mantenimiento, horas de operacion, historial de operaciones realizadas e incidencias, personal o
empresas que lo han ejecutado, importe de las mismas, referencias cruzadas para localizar documentos
de compra, PPIs de los repuestos y del equipo, TAG en planos, etc.

e Programa de gestion de almacén informatizado con la ubicacion de cada repuesto, el tipo, la cantidad
almacenada, suministrador, fabricante, maquina a la que pertenecen, intercambiabilidad con otras
maquinas, etc.

e Colaboracion con empresas de mantenimiento predictivo, correctivo o especialistas en optimizacion y
mejora de la eficiencia de equipos y procesos.

e Colaboracion con laboratorios homologados para realizacion de analisis, entidades de control ambiental
(ECA) para control del vertido, etc.

Antes del dia 10 de cada mes se elaborara en soporte digital (y, si es requerido, en soporte papel) un
INFORME MENSUAL DE EXPLOTACION del mes anterior, donde se reflejara el estado de la planta, con
el siguiente contenido minimo:

-Produccion diaria acumulada en tratamiento terciario, bombeo agricola y bombeo humedal
artificial

-Consumo diario de energia eléctrica en tratamiento terciario, bombeo agricola y bombeo humedal
artificial

-Consumo diario de reactivos quimicos.
-Parte de incidencias de la instalacion en el mes.

-Mantenimiento realizado en el mes, con indicacion de la maquina, los repuestos y/o los
consumibles utilizados.

-Horas de operacion del mes de cada equipo y sus horas totales acumuladas.
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-Cantidad de reactivos comprados en el mes.
-Cantidad de reactivos almacenados a las 0:00 h del primer dia de cada mes.
- Repuestos comprados en el mes.

--Andlisis fisico quimico y bacteriologico de laboratorio del agua producto, realizado por un
laboratorio externo homologado.

-Asi como cualquier otra cuestion que la DTS considere necesario.

Cuando la averia de un equipo incida de manera significativa en la produccion, de modo que pueda impedir
alcanzar los voliimenes solicitados por ACUAMED o repercuta negativamente en los consumos eléctricos de la
planta, el adjudicatario estara obligado a realizar informes especificos, que preparard mensualmente mientras la
incidencia no esté resuelta. En ellos explicara con detalle el origen de la averia, las posibles causas de la misma,
soluciones para que no se vuelva a reproducir en ese u otros equipos, y estado de avance de los trabajos de
recuperacion del equipo. Todo ello acompafado de la necesaria documentacion grafica, fotografias, etc. Se
realizaran tantos informes como equipos presenten anomalias o averias.

Toda la documentacion generada durante el desarrollo del contrato quedara a disposicion de la DTS a la
finalizacion del mismo, siendo obligacion del adjudicatario el mantenimiento actualizado del archivo, al menos
en formato digital adecuadamente asegurado, de la instalacién con toda la documentacion relativa a ésta.

El incumplimiento por parte del adjudicatario de la presentacion de la documentacion que se detalla en este
apartado, podra ocasionar la retencion de las certificaciones por parte de la DTS hasta que el adjudicatario haya
presentado en debida forma aquella documentacion, no teniendo derecho a intereses de demora por retraso en el
pago de estas certificaciones.

6.- DISPOSICIONES TECNICAS PARTICULARES.

Dentro de los cometidos del Contratista se incluyen especificamente las labores necesarias para que los
elementos del sistema de regeneracion de aguas depuradas objeto del presente contrato, cumplan los cometidos
para los que fueron disefiados y para que lo hagan en condiciones 6ptimas de funcionamiento, de forma continua
e ininterrumpida.

Se incluird dentro de este concepto de explotacion y mantenimiento cuantas labores, funciones o cometidos sean
necesarios para alcanzar los objetivos fijados, haciéndose cargo el Contratista de cuantos gastos ello genere,
incluidos todos los de personal, productos quimicos, energia, analisis y control de las diferentes etapas, todas las
reparaciones y reposiciones, comunicaciones, seguros, gastos de administracion y gestion, arbitrios, tasas,
impuestos y cualesquiera otros que se generen derivados de los servicios

Se sefialan especificamente como funciones a realizar para la prestacion de servicio cuantas tareas sean
necesarias para operar y mantener las instalaciones en correcto funcionamiento, realizando el mantenimiento,
conservacion, limpieza, sustitucion de consumibles, reparacion de cualquier elemento, asi como el aporte de
material fungible, piezas de recambio y de reactivos, conducentes a producir agua regenerada en las condiciones
especificadas en los apartados 6.4 del presente PPTP.

A continuacion se enumera con caracter general las principales tareas asociadas al Plan de Explotacion, que
tendra que ser desarrollarlo por el adjudicatario y que habra de contar con la aprobacion expresa de Acuamed.

Para materializarlo y poder llevarlo a cabo, se dispondra de personal suficiente y con experiencia adecuada para
cada una de las tareas previstas, respetando siempre como minimo, el establecido en las condiciones de la
licitacion.

El adjudicatario realizara el funcionamiento en continuo de las instalaciones, tratando la totalidad del efluente de
la EDAR actual en las condiciones que se establecen en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas.

Incluira cuantas tareas, tanto automaticas como manuales, sean necesarias para el funcionamiento correcto de las
infraestructuras objeto del presente Pliego, tanto en lo referente a la calidad de agua producto como al uso de
todas y cada una de las partes de que se componen las instalaciones. Se entendera por las instalaciones, todo el
sistema objeto del presente Pliego.
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Si, por necesidades justificadas de ACUAMED, el funcionamiento de las instalaciones tuviera que ser
discontinuo (con periodos alternativos de parada y marcha, para cualquier nimero de bastidores y para
cualquier horario o calendario), el adjudicatario adecuara la operacién sin que en ningiin caso suponga ni
coste extra para la sociedad estatal ni incumplimiento de los requisitos de calidad requeridos en el
presente Pliego.

Si, por necesidades de produccion o distribucion de agua de ACUAMED, las instalaciones tuvieran que tener
periodos de parada prolongada, el adjudicatario no tendra derecho a reclamar ninglin coste extra a la sociedad
estatal.

La operacion debera cumplir con la méxima de optimizar los volimenes de agua, minimizando las pérdidas del
sistema y optimizando los costes energéticos. En cualquier caso, ACUAMED se reserva la potestad de decidir
las condiciones diarias, e incluso horarias de funcionamiento de las instalaciones.

Los servicios que debera prestar el adjudicatario del presente concurso son los que, de modo no exhaustivo ni
limitativo, se relacionan a continuacion:

- Conservacion y control de la totalidad de las instalaciones, permaneciendo al menos siempre dos personas
cuando la instalacion esté en funcionamiento.

- Controlar, operar y optimizar los procesos, al efecto de alcanzar los rendimientos exigidos de este Pliego,
garantizando que se opera siempre conforme a lo recogido en el documento de garantia aportado por el
fabricante de membranas. Para llevar a cabo este control debera realizar diariamente lecturas de caudales,
energia, parametros de calidad del agua, etc., registrando estos datos en unas hojas estadillo que refleje el
funcionamiento real de la instalacion.

- Realizar el control analitico de los procesos, para la obtencion de todas las variables que definen cada uno ellos.

- Realizar el seguimiento, que en su caso podra ser a través de empresa especializada e independiente que debera
reportar directamente a la DTS, de los parametros de explotacion de la planta que inciden directamente en la
mejora de la eficiencia energética de las instalaciones.

- Realizar los analisis fisico-quimicos y bacterioldgicos correspondientes a este tipo de instalaciones, de acuerdo
con las indicaciones de frecuencia y lugar que indique la DTS, y acorde a la normativa de aplicacion (Real
Decreto 1620/2007 , etc.), que se tomara como criterio de minimos.

- Realizar los mantenimientos predictivos, preventivos, reglamentarios, metroldgicos, correctivos y especificos
requeridos para todos los equipos e instalaciones.

- Cumplimentar diariamente las fichas de mantenimiento preventivo, histérico de averias u otros datos de
mantenimiento, partes de incidencias, asi como informar a la DTS sobre cualquier anomalia o incidencia por
escrito.

- Cumplimentar diariamente un parte de incidencias, recogiendo con especial detalle aquellas que afecten a la
produccion (averia de SAls, paradas por sobretension o microcortes del suministro eléctrico, etc.).

- Optimizar el empleo de los productos quimicos efectuando las pruebas necesarias para determinar las
caracteristicas y dosis de aquellos que aportan las mejores prestaciones técnico-econdmicas, menores
repercusiones medioambientales y mejores condiciones de seguridad para el conjunto de procesos de los que su
uso tiene influencia.

- Minimizar el coste derivado del consumo de energia eléctrica, sin perjuicio del pleno cumplimiento de la
calidad exigida al agua producida, ni detrimento de la funcién para la que se disefiaron las instalaciones.

- Cumplimiento de la totalidad de los condicionantes impuestos en la Declaracion de Impacto Ambiental
asociada a las actuaciones objeto del presente contrato.

- Evitar la produccion de impactos ambientales, y realizar una adecuada gestion de residuos y fangos para su
posterior retirada por gestor autorizado segun normativa de aplicacion.

- En caso de producirse alguna anomalia en los procesos, comunicar a la DTS las posibles alternativas y acciones
a adoptar, indicando el plazo previsto para subsanar dichas deficiencias. En todo momento las acciones a tomar
atenderan a lo indicado por la DTS.

Pégina 79 de 156




C/Albasanz, 11

28037 Madrid

Tel. 91 423 45 00 - Fax 91 423 45 01
www.acuamed.es

- Realizar, controlar y evaluar durante todo el plazo de duracion del contrato el Plan de Prevencion de Riesgos
Laborales o Evaluacion de Riesgos del centro de trabajo, y los documentos de evaluacion de riesgos laborales y
planificacion preventiva del mismo, debiendo tener conocimiento de ello la DTS.

- Adoptar las medidas de seguridad necesarias durante la ejecucion de los trabajos de operacion, mantenimiento
y conservacion de las instalaciones, de manera que quede asegurada la proteccion a terceros, siendo de su total
responsabilidad los dafios y perjuicios que puedan originarse, si a tenor de las leyes vigentes incurriese en
culpabilidad.

- Mantener en perfecto estado de conservacion y limpieza todas las infraestructuras y equipamientos, incluyendo
el aspecto general de la instalacion, cuidando la limpieza general (incluidas oficinas, despachos, mobiliario,
laboratorio, servicios, escaleras, talleres y cualquier otra dependencia propia de la instalacion), estado de
pinturas, mobiliario, viales, jardines, plantas de interior, etc.

- Desinfeccion y desratizacion periodica de las instalaciones;

- Enviar un informe mensual de explotacion de acuerdo al modelo aprobado por la DTS. Ademas, el
adjudicatario debera generar y custodiar toda la documentacion necesaria para la correcta ejecucion del servicio,
que estard en todo momento a disposicion de la DTS: manuales de operaciéon y mantenimiento; listado de
contratos de mantenimiento con empresas externas y datos de las mismas; programa de mantenimiento con
informacion histdrica de revisiones y reparaciones de los distintos equipos, y listado de repuestos; libros de
mantenimiento técnico-legales; programacion del SCADA y licencias; instrucciones técnicas de trabajo;
certificados emitidos por OCAs, etc.

El adjudicatario tendra la obligacion de realizar cuantas actuaciones fueren necesarias para el buen
funcionamiento de la instalacion, reportando en todo momento al DTS.

6.1.- TRABAJOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO.

Se realizaran todas aquellas tareas, revisiones, comprobaciones y limpiezas que los manuales de operacion
indiquen o recoja el Plan de Mantenimiento y Conservacion, las que ordene la DTS, asi como las que deriven de
la deteccion de cualquier anomalia o averia, y todas aquellas que en el transcurso de la operacion de la planta
sean necesarias para su correcto funcionamiento, pudiendo ser algunas de ellas realizadas por profesionales
exteriores a la propia planta.

Mantenimiento correctivo :, Se trata de intervenciones realizadas para devolver la condicién operativa de un
equipo, instalacion o sistema después de un fallo, se incluyen el en precio de contrato todos los costes necesarios.

Adicionalmente , y de modo no exhaustivo ni limitativo, consideran las siguientes labores:

- Mantenimiento, conservacion y reparacion de todas las instalaciones y elementos mecanicos, eléctricos (en AT
y BT), electronicos y de instrumentacion, debiendo encontrarse estos tltimos perfectamente calibrados.

- Mantenimiento, conservacion y reparacion de los sistemas de control, aire comprimido y contraincendios,
recipientes a presion, elementos de almacenamiento de productos quimicos, variadores de frecuencia y
arrancadores, valvuleria, caldereria y estructuras metalicas (incluido repintado anual), etc.

- Realizar los mantenimientos predictivos, preventivos, reglamentarios, metrologicos, correctivos y especificos
requeridos para todos los equipos ¢ instalaciones. Incluira las revisiones periddicas encaminadas a disminuir el
riesgo de averias, sustituyendo correas de transmision, comprobando alineaciones de los acoplamientos, etc., asi
como el accionamiento y limpieza de bombas y valvulas. Se documentard cada nuevo elemento que entre a
formar parte de las instalaciones.

- Registro de actuaciones de calibracion de instrumentos. La DTS podra, en cualquier momento, contratar con
otra empresa la auditoria de la instrumentacion empleada, pudiendo el adjudicatario incurrir en penalizaciones si,
una vez acreditada y cuantificada una descalibracion, ésta pudiera haber afectado a alguno de los parametros de
control.

- Mantenimiento, conservacion y reparacion de los edificios y elementos de obra civil, incluyendo reparaciones y
sustitucion de cristaleria, cerrajeria, carpinteria metalica y fontaneria, albaiiileria, viales y urbanizacion y pintura
en obra civil.
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- Mantenimiento, conservacion y reparacion de los elementos de urbanizacion de la planta (jardineria, viales,
aceras, alumbrado general, sefializaciones, cerramientos, etc.).

- Cambios periddicos de aceite de todos los equipos, de acuerdo con las instrucciones propias del fabricante, en
funcion de las horas de funcionamiento de cada maquinaria. Engrase de equipos, estableciendo un plan de
engrase en funcion de la documentacion técnica de los fabricantes.

- Mantenimiento de bastidores de 6smosis inversa y equipos recuperadores de energia.
- Mantenimiento de motores y equipos de bombeo (con sus sistemas de proteccion anti transitorios hidraulicos).

Mantenimientos especificos de la linea de alta tension y transformadores. El Adjudicatario contratara a una
empresa homologada para la realizacion de estos trabajos. Se aportaran los oportunos informes de revision

- Reposicion de filtros de cartucho.

- Reposicion y sustitucion de materiales mecanicos y eléctricos fungibles, tomando como minimos lo dispuesto
en los manuales de operacion de cada fabricante.

- Mantenimiento del sistema informatico, asi como equipos de automatismo y control, incluidas modificaciones
necesarias en el SCADA de la planta.

- Mantenimiento de los equipos de vigilancia y alarma contra intrusiéon de las instalaciones, asi como el
mantenimiento y sustitucion periddica del sistema de extinciéon de incendios y de los equipos de seguridad y
salud. El adjudicatario debera también mantener y operar todos aquellos sistemas y procesos que, conforme a los
procedimientos de gestion de la seguridad en sus instalaciones, implante ACUAMED durante la vigencia del
contrato: ciberseguridad y otras politicas de seguridad, instalaciones de software confiable, actualizaciones de
antivirus, control de medios USB, etc.

- Registro de incidencias y averias informatizado, donde al menos se hara constar: la descripcion de la averia,
fecha en que la misma surgi6, descripcion de las acciones llevadas al efecto y fecha de subsanacion.

- Algunas reparaciones y sustitucion de piezas pueden requerir medios auxiliares especiales, tales como grias,
etc., que deben ser aportados por el adjudicatario, asi como el pequefio material, maquinaria y medios auxiliares
ordinarios necesarios para llevar a cabo el normal mantenimiento y la operacion de las instalaciones.

El adjudicatario sera responsable de cumplir los condicionantes impuestos por los fabricantes de los equipos
para la vigencia de la garantia que éste otorga a las mismas.

Para la realizacion de cualquier operacion de sustitucion de membranas y filtros de cartucho, o de reposicion de
arena y antracita serd preciso recabar de la autorizacion de la DTS, asi como planificar, dentro del
funcionamiento general de las instalaciones, el momento de ejecucion de los trabajos a fin de que éstos supongan
la menor perturbacion posible en la marcha de la explotacion. Las caracteristicas de los materiales filtrantes y los
cartuchos deberan ser idénticas a los existentes, salvo autorizacion expresa de la DTS, y deberan estar en
posesion de los certificados que acrediten su aptitud para su uso en el tratamiento de aguas para consumo
humano.

Por parte del adjudicatario se repondran cuantos elementos incluidos en el inventario se consuman, deterioren o
desaparezcan, manteniendo éste al dia, y dando cuenta de toda baja o reposicion. Podra, por su parte y a su costa,
aumentar el numero de aprovisionamientos, repuestos, vehiculos y maquinaria auténoma, si lo considera
conveniente para el buen desarrollo del servicio y mantenimiento de las instalaciones.

Durante los primeros sesenta (60) dias de prestacion del servicio, el adjudicatario debera proponer a la DTS la
metodologia a seguir para la gestion del mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo. Con el
mantenimiento predictivo procurara detectar los fallos o averias antes de que tengan lugar, corrigiéndolos sin
perjuicio a las instalaciones ni interrupcion del servicio. Estos controles se deberan llevar a cabo de forma
periddica y continua para cada uno de los equipos, usando parametros de diagnostico que permitan planificar
este tipo de mantenimiento.

Con el mantenimiento preventivo verificara, a intervalos regulares de tiempo, el estado de los materiales
electromecanicos ¢ hidraulicos y renovara, en su caso, los considerados poco fiables, aumentando asi la
seguridad del servicio e intentando reducir, ¢ incluso suprimir, el mantenimiento correctivo.
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El mantenimiento correctivo debera prever la organizacion del personal, de manera que se pueda responder
agilmente a necesidades de reparacion fuera del horario normal de trabajo (averias nocturnas, en fines de
semana, etc.). Para los equipos que se encentren en garantia, si los hubiera, el adjudicatario realizara, con el
conocimiento de la DTS, la tramitacion que corresponda, por si la reparacion fuera cubierta por dicha garantia.

El adjudicatario es responsable del orden, limpieza y condiciones sanitarias y de seguridad en el ambito de las
instalaciones. Deberd adoptar a este respecto, a su cargo y bajo su responsabilidad, todas las medidas que a tal
efecto considere necesarias, ademas de las sefialadas por la normativa vigente y autoridades competentes, sin que
se pueda pretender ninguna compensacion econémica por ello.

El adjudicatario debera custodiar las instalaciones objeto del contrato con la méaxima diligencia, debiendo hacer
frente de manera inmediata a cualquier siniestro, dafio o perturbacion que un tercero pueda causar en las mismas,
debiendo reparar los desperfectos en el minimo plazo posible, sin perjuicio de que ACUAMED pueda ejercitar
los derechos y las acciones que por razén del siniestro le correspondan frente a las personas responsables del
mismo.

Trabajos minimos a realizar:

TANQUE DE BEGULACI(')N, TRATAMIENTO TERCIARIO, BOMBEO Y CONDUCCION DE
REUTILIZACION:

Mantenimiento preventivo.

Se trata de intervenciones debidamente planificadas orientadas a prevenir el fallo de un equipo o estructura antes
de su ocurrencia. Las operaciones de mantenimiento preventivo son objeto de este Pliego y seran, como minimo,
las siguientes:

Mantenimiento preventivo obra civil

- Mantenimiento obra civil. Trabajos de mantenimiento de balsa, depositos, arquetas, pozos, albaiiileria,
fontaneria, jardineria, conservacion de techos, ventanas, conservacion de tuberias, alumbrado y pavimentado,
Revision de grietas de techos y paredes para evitar goteras o caida de revestimiento. Revision de canales aloja-
cables, pozos y canales de evacuacion de aceite. Revision la existencia de orificios para evitar entrada de pajaros
y roedores y control mediante tratamiento especializado.

Conservacion de buenas condiciones estéticas y funcionales de la obra civil, viales, edificios, tanques, tuberias, y
en general todos los trabajos propios de este apartado realizables con los medios de personal y materiales
adscritos a la instalacion.

El licitador realizara UNA (1) inspeccion semanal del estado de conservacion de todos los elementos con
objeto de detectar deficiencias y, posteriormente, plantear soluciones adecuadas, siempre con el consentimiento
de ACUAMED. Estas labores incluiran, al menos, la verificacion de:

= Corrosion: observacion de oxidaciones, filtraciones y estado del hormigdén en canales, compuertas y
edificios

= Ventilacion: verificacion de presencia de condensaciones, aire viciado y otra circunstancias que
indiquen ventilacion escasa

=  Filtraciones: comprobacion de la existencia o no de vapor de agua en las juntas, soleras, muros, losas,
pasamuros, asi como la presencia de sefiales que evidencien la existencia de filtraciones.

= Sujecciones: que los elementos de sujecion de las tuberias y elementos sobre ellas, asi como las
correspondientes a las zonas de transito estén en buen estado de conservacion.

En el caso de la Balsa Agricola se efectuaran, al menos, las siguientes verificaciones:
= Inspeccion visual del camino de coronacion.
= Inspeccion visual de las geomembranas y repaso de juntas.
= Inspeccion visual del pie del talud del terraplén.

= Inspeccion visual del talud del terraplén.
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= Comprobacion del funcionamiento de todas las valvulas, incluidas las de las conducciones de
emergencia

= Inspeccion visual del Aliviadero.

= Inspeccion visual de drenajes, canales, cunetas y conducciones de evacuacion de escorrentias.
= Inspeccion visual del punto de desagiie en la acequia

= Inspeccion visual del Aliviadero

=  Inspeccion visual del nivel del agua.

Ademas sin perjuicio de las inspecciones anteriores, la inspeccion de las arquetas (incluyendo ventosas y
valvuleria) y las conducciones de agua se llevaran a cabo diariamente. Como regla general se efectuara la
limpieza de estos elementos UNA (1) vez por semana.

Los aliviaderos de aguas de lluvia también se inspeccionaran regularmente, al menos UNA (1) vez al mes en
tiempo seco y al final de cada episodio lluvioso, para asegurarse que estan libres de obstrucciones.

- Operaciones de pintado de Obra Civil. Trabajos de pintura de barandillas, puertas metalicas, estructuras
metalicas, obra civil, depositos, asi como los trabajos de conservacion del perfecto estado del tratamiento de
pintura aplicado en todos los elementos mencionados. UNA (1) inspeccién mensual y se pintaran todos los
elementos en los que se haya deteriorado la pintura.

- Tratamiento de roedores e insectos. Trabajos especializados en el control de la poblacion de roedores e
insectos, asi como su tratamiento.

-Limpieza de las instalaciones Comprende la limpieza diaria de las instalaciones con el personal adscrito al
contrato. Dado que las instalaciones llevan meses sin mantenimiento y limpieza se incluye un pedn para el apoyo
en estas tareas.

-Revision y limpieza DIARIA de las arquetas donde se alojan elementos auxiliares como ventosas, desagiies y
véalvulas de corte. .

Mantenimiento preventivo equipos:
- Mantenimiento mecanico y eléctrico.

En cuanto a equipos mecanicos comprende las operaciones de engrase, cambio de aceite, revisiones, desmontaje
y montaje de equipos, sustituciones de componentes y piezas, etc. En cuanto a equipos eléctricos, comprende las
operaciones de comprobacién de cuadros y lineas, verificacion de equipos de medida y control, conservacion y
sellado de cuadros, rebobinado de motores, montaje y desmontaje de elementos, etc....

El Contratista realizara UNA (1) inspeccion semanal del estado de conservacion de todos los elementos
anteriores con objeto de detectar deficiencias y corregirlas, segiun necesidades.

Las tareas de inspeccion de bombas incluiran, sin caracter exhaustivo:

— Comprobacion visual de posibles fugas, tanto por el cierre mecanico, como por las uniones a las
tuberias de aspiracion e impulsion.

—  Comprobacion de vibraciones y ruidos de los rodamientos y fase hidraulica.

— -.Comprobacion del cierre perfecto de las valvulas de retencion.

—  Comprobacion del estado de las llaves de aislamiento.

— Comprobacion de los canales de entrada a las bombas, con objeto de detectar atascos o bien prevenir
atascos potenciales.

— Registro de lecturas de los contadores de energia.

— Registro de lecturas de los cuenta horas.

— Registro de lecturas de los caudalimetros.

— Registro de presiones en conducciones y calderines.

—  Registro de consumos eléctricos en motores.

—  Control del calentamiento y refrigeracion de rodamientos y ejes.
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— Revision del estado de las bancadas.
— Revision del estado de los acoplamientos y varillajes.

Cualquier dafio, corrosion u obstruccion, debe corregirse lo mas pronto posible para prevenir fallos y
reparaciones que podrian ser costosos.
Las tareas de inspeccion de caudalimetros, contadores y valvulas incluiran, sin caracter exhaustivo:

—  Comprobacion de la existencia de fugas visibles.

— Accionamiento, para comprobar su funcionamiento, dejandose en la posicion inicial, indicando
expresamente tanto si abre y cierra perfectamente, como si no lo hace.

—  Comprobacién del funcionamiento.

—  Comprobacioén del estado del equipo.

—  Engrase de partes moviles (husillos, cadenas, etc.).

— Repaso de pintura (tratamiento anticorrosivo).

En cuanto al alumbrado interior, las tareas de inspeccion incluiran:
—  Comprobar estado de las luminarias.

—  Verificar funcionamiento de la proteccion diferencial.

—  Comprobar fusibles (verificar si el calibre es el adecuado).
— Interruptores y pulsadores: Verificar buen funcionamiento.
— Limpieza.

En cuanto al alumbrado exterior, si existe, las tareas de inspeccion incluiran:
— Estado de soportes y apoyos.

—  Verificar toma de tierra.
— Comprobar agresion de agentes externos (polvo, acido, gases, agua).

- Pintura de equipos.

Incluye todas las operaciones de pintura de los equipos electromecanicos, asi como los trabajos de conservacion
y repintado de todos los equipos, segun necesidades. El Contratista realizara UNA (1) inspecciéon mensual del
estado de conservacion de todos los elementos, con objeto de detectar deficiencias y proponer soluciones

- Lubricantes.
Se incluyen todos los consumos de aceites, grasas, lubricantes, grasas permanentes, etc... necesarios para
mantener el adecuado estado de lubricacion y uso de todos los elementos electromecanicos de las instalaciones.

El Contratista realizara UNA (1) inspeccion mensual y como minimo UNA (1) operacion de lubricacion

trimestral
- Repuestos y material fungible.

Se incluye todo aquel pequeiio material de taller y pequefios equipos que debe ir reponiéndose por su caracter
fungible. El Contratista realizarda UN (1) inventario mensual de todo el material y maquinaria auxiliar

Mantenimiento de valvulas motorizadas
La frecuencia de las operaciones sera la siguiente:

Mantenimiento diario

Inspeccion visual de las valvulas de mariposa motorizadas de servicio todo/nada

Mantenimiento mensual

Inspeccion visual de posibles inicios de oxidacion y de las juntas de elastomero para ver si sufren envejecimiento
y sustituir si es necesario

Mantenimiento semestral

Realizar prueba funcional
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Comprobar el apriete de los tornillos entre actuador y valvula/reductor y lubricar con grasa los rodamientos en
los engrasadores

En cualquier caso, el Contratista aplicara el mantenimiento preventivo recomendado por el fabricante.
Mantenimiento de caudalimetros electromagnéticos, trasmisores de presion y niveles ultrasénicos

Aquellas que se encuentren en el exterior deberan ser envueltas en material opaco que no permita el paso de los
rayos UV, y resistente a la climatologia de la zona. Aislar del exterior mediante elemento impermeable y
disposicion de bolsas de gel de silice para proteger de la humedad.

En cualquier caso, el Contratista aplicara el mantenimiento preventivo recomendado por el fabricante.

Certificacion y calibracion equipos de medicion electronica por una empresa externa y cambio de juntas del
sensor.

En cualquier caso, el Contratista aplicara el mantenimiento preventivo recomendado por el fabricante.
Mantenimiento de instrumentacion de medicion de parametros fisico-quimicos del agua

Aquellas que se encuentren en el exterior deberan ser envueltas en material opaco que no permita el paso de los
rayos UV, y resistente a la climatologia de la zona. Aislar del exterior mediante elemento impermeable y
disposicion de bolsas de gel de silice para proteger de la humedad.

En cualquier caso, el Contratista aplicara el mantenimiento preventivo recomendado por el fabricante.

Mantenimiento de las instalaciones de dosificacion de productos quimicos.

La frecuencia de las operaciones seran las siguientes:

Mantenimiento diario

Comprobar la dosificacion de los productos quimicos en los diferentes puntos de la instalacion y verificacion del
valor con un equipo portatil. Se inspeccionara el estado de las tuberias de inyeccion para evitar las fugas,
comprobar niveles de stock de los depdsitos de productos quimicos, para evitar quedarse sin reactivos,
comprobacion del estado general de las dosificadoras y las bombas de trasiego de productos quimicos a los
tanques, tomar niveles tanque quimicos.

Mantenimiento mensual

Limpieza aspiracion e impulsiéon y membrana bombas dosificadoras, verificacion valvuleria y manémetros y
comprobar estructura tanques quimicos.

Mantenimiento semanal
Revision de la presion y accionamiento de la dicha y lavaojos.

Mantenimiento durante la vigencia del contrato

Revision general instalacion panel quimicos, comprobar que no hay signos de corrosion en los equipos, revision
de la obra civil, recipiente y cargadero de los tanques quimicos por inspector propio u OCA y comprobar fecha
caducidad productos quimicos.

En cualquier caso, el Contratista aplicara el mantenimiento preventivo recomendado por el fabricante.

Mantenimiento centro de entrega y centros transformacién elementos eléctricos.

Mantenimiento diario

Toma de lecturas eléctricas maximetros, activa y reactiva general planta y de lecturas activas-reactiva de los
equipos.

Mantenimiento mensual

Comprobar protecciones, revisar los terminales eléctricos, reapretandolos y eliminando cualquier signo de
corrosion y defectuosa.
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Mediciones tomas de tierras, revisiones interruptores, enchufes y luminaria, comprobar funcionamiento parada
de emergencia, limpieza general cuadros eléctricos, revision funcionamiento iluminacion de emergencia,
comprobar partes en tension protegidas, comprobar diferenciales, relés, contactores, etc., apretar conexiones,
comprobar bateria condensadores.

Certificado y revision durante la vigencia del contrato del centro de entrega a las instalaciones y del centro de
transformacion por empresa autorizada.

Mantenimiento control centralizado.

Las tareas de MANTENIMIENTO PREVENTIVO seran las siguientes:

- Comprobacion del buen estado de conservacion de los equipos de Centro de Control.
- Copia de seguridad de la aplicacion SCADA y de ficheros histdricos, para archivo de datos estadisticos.
- Comprobacion del estado del S.A.L.

EQUIPOS AUXILIARES.
Mantenimiento Polipasto

Mantenimiento mensual

Inspeccion visual estructura, comprobar funcionamiento del carro de traslacion del polipasto e inspeccion del
freno de elevacion.

Certificado y revision del polipasto, carro de traslacion del polipasto, testeros, equipamientos eléctricos,
estructuras y otros componentes por empresa autorizada.

En cualquier caso, el Contratista aplicara el mantenimiento preventivo recomendado por el fabricante.

Mantenimiento Grupo Electrégeno.
a) Grupo electrogeno:

El mantenimiento del grupo electrogeno uno, con arranque automatico, se asegurara a través de UNA (1)
intervencion sustitutiva durante la vigencia del contrato y, si fuera necesario por fallo o deteccion de
anomalia en los arranques de mantenimiento de los grupos, UNA (1) intervencién preventiva, trabajos que
seran realizados por empresa externa contratada por el Contratista.

Sin perjuicio de lo anterior, los operarios del servicio realizaran DOS (2) arranques mensuales de 5 minutos del
grupo electrégeno con el fin de la disminucion de la necesidad de intervenciones preventivas.

La intervencion sustitutiva comprendera las tareas de:

= Sustitucion de filtro de aceite.

= Sustitucion de aceite lubricante del motor.

= Sustitucion del filtro de gas-oil.

= Revision del filtro de aire.

= Verificado de la cantidad de combustible en el deposito.

=  Analisis del estado del liquido refrigerante (porcentaje de Glicol) y rellenado, si procede.

= Comprobacion d la bateria de arranque 8densidad, durabilidad) y afiadido d aditivo en los bornes.

= Comprobacion del estado de los bornes de la bateria y sus conexiones.

=  Comprobacién del sistema de carga de las baterias; tensado de la correa de la dinamo o alternador de
carga de bateria si procede.

= Comprobacién del apriete de los tornillos de sujecion del motor alternador, radiador, templete, depdsito,
cuadro, etc.

= Comprobacion del apriete de los tornillos de anclaje o cimentacion o silent blocks.

= Silatemperatura es baja, verificar si el motor lleva anticongelante.

=  Comprobacion del estado general de la instalacion eléctrica del grupo, cables de conexion, aparatos, etc.

= Comprobacion de los aislamientos eléctricos del alternador.

=  Comprobacion del alternador, estado del colector y escobillas del motor de arranque y dinamo o
alternador de carga de baterias, asi como limpieza del colector si es necesario.

=  Arranque del grupo y calentamiento.

=  Comprobacion de fugas de agua, aceite y gas-oil y ruidos anormales.
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=  Comprobacion de la presion de aceite.

= Puesta en marcha del motor a velocidad de régimen.

= Comprobacion de frecuencia y equilibrado de tension entre fases y entre fases y neutro.
= Calentamiento de cojinetes del alternador.

=  Engrasado de los rodamientos del alternador, si procede.

=  Prueba de equipos de proteccion, si los tiene.

= Revision general externa del grupo.

= Revision de los elementos y sistemas de seguridad en la ubicacion de los grupos.

=  Puesta en marcha.

=  Prueba de conmutacion, si es posible.

La intervencion sustitutiva vendra acompafiada de un informe del estado del equipo que acompaiiara al parte del
trabajo.
Las tareas asociadas a la intervencion preventiva incluiran:

=  Revision del filtro del aceite.

= Revision del aceite lubricante del motor.

= Revision del filtro del gas-oil.

= Revision del filtro del aire.

= Verificado de la cantidad de combustible en el deposito.

= Analisis del estado del liquido refrigerante (porcentaje de Glicol) y rellenado, si procede.

= Comprobacion d la bateria de arranque (densidad, durabilidad) y afiadido de aditivo en los bornes.

= Comprobacion del estado de los bornes de la bateria y sus conexiones.

= Comprobacion del sistema de carga de las baterias; tensado de la correa de la dinamo o alternador de
carga de bateria si procede.

= Comprobacion del apriete de los tornillos de sujecion del motor alternador, radiador, templete, depdsito,
cuadro, etc.

= Comprobacion del apriete de los tornillos de anclaje o cimentacion o silent blocks.

=  Si la temperatura es baja, verificar si el motor lleva anticongelante.

= Comprobacion del estado general de la instalacion eléctrica del grupo, cables de conexion, aparatos, etc.

= Comprobacién de los aislamientos eléctricos del alternador.

= Comprobacion del alternador, estado del colector y escobillas del motor de arranque y dinamo o
alternador de carga de baterias, asi como limpieza del colector si es necesario.

=  Arranque del grupo y calentamiento.

= Comprobacion de fugas de agua, aceite y gas-oil y ruidos anormales.

= Comprobacion de la presion de aceite.

= Puesta en marcha del motor a velocidad de régimen.

= Comprobacion de frecuencia y equilibrado de tension entre fases y entre fases y neutro.

=  (Calentamiento de cojinetes del alternador.

=  Engrasado de los rodamientos del alternador, si procede.

=  Prueba de equipos de proteccion, si los tiene.

=  Revision general externa del grupo.

= Revision de los elementos y sistemas de seguridad en la ubicacion de los grupos

=  Puesta en marcha

=  Prueba de conmutacion, si es posible

Como en el caso de la intervencion preventiva, se realizara un informe del estado del equipo que acompafiara al
parte de trabajo.
En cualquier caso, las tareas de mantenimiento estaran siempre en linea con las recomendaciones del fabricante.

Bombas

Las tareas de supervision y mantenimiento de las bombas seguirdan un plan de inspeccion y deberan quedar
documentadas.

Los puntos a revisar son los siguientes:
1) Inspeccién visual y limpieza del equipo
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Frecuencia: Minimo una vez al afio

Actuacion: limpieza profunda del equipo después de haberlo sacado de su posicion, con atencion especial a
materiales fibrosos que puedan ir adheridos a los cables de alimentacion. Revisar estado de asas, cadena de
izado, juntas de ufas (mordiscos o ausencia), estado d pintura, etc..

2) Motor
Frecuencia: Cada 4000 horas, y/o al menos una vez al afio

Actuacion: Control del consumo de corriente con amperimetro de que el funcionamiento es normal y el consumo
es constante y equilibrado. Verificar estado de aislamiento

3) Control de nivel de aceite

Frecuencia: una vez al afio.

Actuacion: verificar el nivel de aceite/glicol, y si tiene apariencia lechosa o presencia de agua
4) Parte Hidraulica

Frecuencia: una vez al afio.

Actuacion: observar que el impulsor no tenga roturas. Vibraciones o presente desgastes. Reapriete o cambio del
tornillo de sujecion del mismo

5) Conexiones eléctricas

- Comprobar que estén limpias y secas

- Si se abre atapa de conexiones, cambiar juntas

- Verificar que los bornes estan apretados

- Comprobar el sistema manual y automatico del equipos
6) Aislamiento del motor

- Comprobar que la resistencia entre el conductor de tierra y el de fase esté por encima del minimo
recomendado para la tension del motor

- Anotar los datos para contrastar con revisiones anteriores
7) Sensores de temperatura y humedad
- Comprobar el estado de cada uno de ellos utilizando multimetro:
v' Sensores de temperatura:
e Interruptores térmicos (normalmente cerrados)
e Termisores PTC resistencia normal (50-100 ohmmios)
o Pt 100 Resistencia:
e 100 Ohm a temperatura ambiente (20°C)
v' Detectores de humedad
¢ El valor minimo aceptable de aislamiento debe ser >=5 M Ohm
o Los valores tipicos pueden variar de SM Ohm a 1000M Ohm
8) Camara de aceite/glicol
- Abrir el tornillo de inspeccion y valorar su estado
9) Hidraulica

- Comprobar si existen desgastes, roturas o desajuste con placa/anillo cierre
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- Sustitucion o ajuste de pieza dafiada
10)Rodamientos

- Sustitucion en la revision general o cuando la bomba haya sido reparada por alguna incidencia que lo
obligue, como agua en motor, ruido elevado, etc..

11)Elementos de sellado

- Se cambiaran siempre que se abra algin punto de la bomba
12)Cables alimentacion

- Sustituir el cable si la cubierta exterior esta dafiada
13)Camisa de refrigeracion

- Comprobacioén de posibles dafios mecanicos
14) Asa de elevacion y cadenas de izado

- Comprobacion de presencia de corrosion u otros posibles dafios
15)Uniones roscadas

- Verificacion y reapriete de todas las uniones del equipo y tuberias.

En cualquier caso, las tareas de mantenimiento estaran siempre en linea con las recomendaciones del fabricante.
Desinfeccion UV

En cualquier caso, el Contratista aplicara el mantenimiento preventivo recomendado por el fabricante.
Compresores

En cualquier caso, el Contratista aplicara el mantenimiento preventivo recomendado por el fabricante.
Filtros de arena

En cualquier caso, el Contratista aplicara el mantenimiento preventivo recomendado por el fabricante .

Sistema de Control (Scada)

En cualquier caso, el Contratista aplicara el mantenimiento preventivo recomendado por el fabricante
Microfiltracion

En cualquier caso, el Contratista aplicara el mantenimiento preventivo recomendado por el fabricante .

- Mantenimientos preventivos por empresas especializados.

Incluye todos los contratos de mantenimiento especializados a suscribir con empresas proveedores o empresas
acreditadas, todos ellos sujetos a autorizacion por parte de ACUAMED, para el mantenimiento de los siguientes
equipos:

b) Centros de transformacion e instalaciones de alta tension:

Se debera realizar su mantenimiento segun la normativa vigente, para lo cual el Contratista contratara los
servicios de una empresa especializada.
Las comprobaciones se realizardn en dos revisiones diferentes:

- Aprovechando una parada de las instalaciones se realizarian los trabajos de mantenimiento en los que es
necesario el corte de suministro eléctrico (revision en vacio)

- Con las instalaciones en funcionamiento se realizaran las comprobaciones que deben realizarse con
carga de las mismas (revision en carga).

Los trabajos a realizar en la revisién en vacio, estan orientados a comprobar el correcto funcionamiento de cada
uno de los elementos que componen la instalacion, con el objetivo de reducir el nimero de averia y paros de
produccion. Esta revision se realiza con la instalacion parada, por la necesidad de cortar la tension de suministro.
A cada elemento le corresponden actividades especificas:
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» Seccionadores
= Engrase y aligeramiento de mandos mecanicos
= Limpieza y revision de contactos
= Comprobacion de enclavamientos
» Fusibles
= Comprobacion del estado de las mordazas
= Medidas de resistencia y de contacto
= Comprobacion de caracteristicas adecuadas
» Interruptores
= Engrase y aligeramiento de manos mecanicos
= Revision del estado de los contactos
=  Medida de la resistencia de los contactos
= Medicion del aislamiento de las camara de ruptura
= Medicion de la rigidez dieléctrica del aceite
» Relés de proteccion
= Comprobacion de la relacion de los transformadores auxiliares
= Comprobacion de la calibracion y tarado de todos los elementos de proteccion
= Verificacion del correcto disparo (segin curva de proteccion) de cada uno de los relés sobre el
interruptor correspondiente
= Limpieza y engrase de relés
= Ajuste de timoneria(relés directos)
» Transformador de potencia
=  Medida de la rigidez dieléctrica del aceite
= Revision de las protecciones propias
» Medida del aislamiento de los devanados entre si y a masa
= Comprobacion del estado general del transformador: nivel, fugas, radiadores, aisladores, secadores, etc.
» Cables de proteccion
= Revision de botellas terminales, conexiones, fugas y puestas a tierra
= Medida del aislamiento entre fases y a tierra
= Estado de la canalizacion
» Embarrados
=  Medida de aislamientos
= Revision del estado de conexiones, aisladores, soportes y pasamuros
» Pararrayos autovalvulares
=  Medida del valor de puestas a tierra
=  Revision del estado de las conexiones
» Revision de obra Civil
= Revisar grietas de techos y paredes
= Revisar canales alija-cables, pozos y canales de evacuacion de aceite
= Revisar la existencia de orificios para evitar entrada de pajaros y roedores
= Medir la temperatura local
= Limpieza

Se realizaran trabajos orientados a conseguir una mayor seguridad de las personas que tienen que intervenir en
las maniobras eléctricas, advirtiendo con recomendaciones al efecto, las pautas a seguir para reducir al minimo el
riego de desgracias personales:

> Puesta a tierra:
=  Medida de los valores de puesta a tierra de pararrayos, herrajes y neutro
=  Comprobacion del estado general de las puesta a tierra
=  Medida de las tensiones de paso y de contacto
» Elementos de seguridad:
= Revisar estado de las sefializaciones, carteles indicadores, existencia de guantes, pértiga y banqueta.

Por otro lado, los trabajos a realizar en la revision en carga, incluyen:
Revision termografica de las instalaciones
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=  Medida de tensiones

= Medida de intensidades

=  Medida de factor de potencia

=  Medida de potencias

=  Comprobacion del funcionamiento de la bateria de condensadores
= Deteccion de armdnicos

Se elaborara un informe técnico de cada una de las revisiones, indicando los valores medios, defectos
encontrados y forma de corregirlos.

Las tareas de mantenimiento de centros de transformacion se realizaran durante la vigencia del contrato, en dias
diferentes a la revision en vacio y carga.

¢) Mantenimiento S.A.L

Se basara en las disposiciones establecidas en el reglamento electrotécnico para la baja tension e instrucciones

complementarias. El Contratista contratara los servicios de una empresa especializada y que, durante las visitas
correspondientes del mantenimiento preventivo, pondra en practica un protocolo de pruebas que comprendera,
como minimo:

= Inspeccion visual del estado fisico, elementos de fijacidon mecéanica y conexiones eléctricas del equipo

= Medicién y comprobacion de los pardmetros eléctricos de control y potencia, con ajuste alli donde sean
necesarios

= Comprobacion del tiempo real de autonomia y respuesta de la bateria por fallo en el suministro de red a
la entrada del equipo

= Rectificacion de cualquier falta encontrada e indicacion de cualquier accién para mantener la capacidad
del equipo

Se elaborara un informe técnico de cada una de las revisiones, indicando los valores medios, defectos
encontrados y forma de corregirlos.

Las tareas de mantenimiento preventivo del S.A.IL se realizaran con frecuencia durante la vigencia del
contrato.

d) Mantenimiento de instalaciones de baja tension

Implica la realizaciéon de las tareas de mantenimiento e inspeccion de condensadores, alternadores, equipos de
control, aislamiento de equipos, horas de funcionamiento y pruebas diferenciales de todos los equipos y cuadros.

El Contratista realizara como minimo UNA (1) comprobacién de mantenimiento de cada una de las
instalaciones, sin perjuicio de las que proceda realizar en subsanacion de las anomalias encontradas u otros
motivos justificados. En la primera visita de reconocimiento se realizard una relacion valorada porcada
instalacion de los equipos, conductores, canalizaciones, aparamenta y dispositivos de proteccion necesarios.

e) Mantenimiento de equipos de seguridad

Se enumeraran los extintores para conseguir un mayor control y ordenacion de los mismos, lo cual serd de
utilidad para su revision y mantenimiento.
Con frecuencia trimestral se realizaran las siguientes revisiones:

=  Comprobacion de la accesibilidad, buen estado aparente de conservacidon, seguros, precintos,
inscripciones, mangueras, etc....
= Comprobacion del estado de carga (peso y presion) del extintor y del botellin del gas impulsor.

Se deberan realizar las siguientes revisiones durante la vigencia del contrato:

= Verificacion del estado de carga y, en su caso, estado del agente extintor
= Comprobacion de la presion del impulsion del agente extintor
= Estado de la manguera, boquilla o lanza, valvulas y partes mecanicas

Con frecuencia quincenal, y a partir de la fecha de timbrado del extintor (y por tres veces) se retimbrara el
extintor de acuerdo con la ITC-MIE-AP
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Una vez adjudicado el Servicio, durante el tercer mes de vigencia del mismo, el Contratista ha de presentar al
Director del Contrato por parte de ACUAMED una programacién de las operaciones de mantenimiento
preventivo a realizar, que debera ser aceptado por ACUAMED.

Esta programacioén se materializara en forma de cronograma mensual, con indicacion de las actuaciones a
realizar en dicho periodo, elementos que abarca, equipos y medios a emplear, y cuantos datos resulten de interés.

En la programacion, para cada uno de los medios o equipos, se describiran las tareas a realizar, distribuidas a lo
largo del tiempo de acuerdo con la frecuencia de su realizacion, de forma que se consiga una cierta uniformidad
en la intensidad de tareas a realizar semanal y mensualmente. La programacion permitira optimizar los recursos
materiales y de personal.

Las operaciones de mantenimiento se realizaran, acorde con la programacion, en la fecha prevista en la misma, y
siempre dando estricto cumplimiento a toda la legislacion y normativa vigente, y muy en particular en materia de
Seguridad y Salud.

En el caso de que alguna operacion de mantenimiento programada no pudiese realizarse en la fecha prevista,
debera quedar debidamente recogida tal incidencia con indicacion de los motivos que hayan originado tal
interrupcion, proponiéndose una fecha alternativa para la ejecucion de la misma.

Una vez finalizada cualquier operacion de mantenimiento se procederd a la cumplimentacion de un parte en el
estadillo correspondiente, con la indicacion de las posibles incidencias que se hubiesen podido presentar y se
recogera en el Informe mensual que habra de presentar el Adjudicatario.

A partir de los datos de las inspecciones realizadas y de los resultados de las operaciones ejecutadas, para todos
aquellos elementos que asi lo requiriesen se programaran y ejecutaran las actuaciones de conservacion que en
cada caso correspondan.

Se incluyen en este concepto las tareas necesarias para el mantenimiento ordinario de las instalaciones.

Actividades de conservacion. Englobadas dentro de los mantenimientos correctivos, las operaciones de
conservacion surgen a consecuencia de las deficiencias o anomalias detectadas en las revisiones, inspecciones u
operaciones de mantenimiento realizadas, representando las medidas correctoras para subsanar las deficiencias y
problemas de funcionamiento identificados previamente.

Estas actividades van mas alla de la simple revision o comprobacion del funcionamiento de las instalaciones o
elementos de la misma o de la mera renovaciéon de materiales fungibles o de sustituciéon de pequeilo material tipo
fusibles o lamparas.

Dentro de este apartado se consideran:

Operaciones de conservacion programadas. Se corresponderdn con las actuaciones que resulten precisas tras
los resultados de las inspecciones y operaciones de mantenimiento que se realicen.

Dentro de estas operaciones de han identificado y definido una serie de actuaciones minimas que el adjudicatario
tiene que acometer:

Operaciones de conservacién imprevistas. Para estas operaciones, asi como para la reparacién de averias que
pudiesen surgir, una vez realizada una primera valoraciéon sobre su importancia y estimado su importe, el
adjudicatario dara traslado al Director del Contrato y se actuara conforme a lo que el mismo disponga.

De igual manera que se debe proceder al registro de todas y cada una de las operaciones de mantenimiento, se
anotaran las operaciones de conservacion que se realicen en los cuadernillos correspondientes, lo cual tendra su
reflejo posterior en los informes periddicos que se vayan elaborando, aparte de su inclusion

Trabajos minimos a realizar en el HUMEDAL ARTIFICIAL:

Se incluird dentro de este conceptos cuantas labores, funciones o cometidos sean necesarios para alcanzar los
objetivos fijados para el mantenimiento rutinario de las instalaciones, haciéndose cargo el Contratista de cuantos
gastos ello genere, incluidos todos los de personal, reparaciones y reposiciones menores, comunicaciones,
seguros, gastos de administracion y gestion, arbitrios, tasas, impuestos y cualesquiera otros que se generen
derivados de los servicios especificados.
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Sera de cuenta y cargo del contratista contar con cuantas autorizaciones, permisos o licencias fueren necesarios
para la realizacion del objeto del contrato.

El Contratista quedara obligado a atender y permitir el acceso a las instalaciones al personal que ACUAMED
designe. Por otro lado, no permitira visitas de terceras personas sin que medie autorizacion expresa.

El Contratista queda obligado a disponer en la instalacion de todos los aparatos, herramientas, repuestos y
acopios de materiales necesarios para abordar la explotacion, mantenimiento y las reparaciones rutinarias.

Tipos de trabajos de operacion a realizar:
Accionamiento, supervisién y control de los bombeos y compuertas

El adjudicatario debera desarrollar todas las tareas necesarias para la gestion hidrica de los humedales (Control
de los bombeos, control de los niveles de inundacion, cumplimiento de los tiempos de residencia, caudales,
volumenes tratados) bajo las 6rdenes del Director del Servicio de ACUAMED.

El humedal artificial podra recibir agua tanto del lago de L’ Albufera, mediante el propio bombeo y conduccion
al SECTOR A existentes en el humedal artificial, como también podra recibir agua del tratamiento terciario de
Albufera Sur, todo ello coordinado bajo las 6rdenes del Director del Servicio de ACUAMED.

Los humedales construidos presentan cierta complejidad hidraulica que incluye diferentes elementos para la
regulacion y gestion de la circulacion del agua. De esta manera, el conocimiento de los caudales del agua que
circula por los humedales es un aspecto fundamental para la correcta gestion de los mismos, segun los objetivos
que se quieran alcanzar en cada momento.

Para el conocimiento de los caudales circulantes entre diferentes elementos de los humedales se hace
indispensable el conocimiento del nivel que presenta el agua en diferentes puntos estratégicos de los humedales
(puntos de entrada y salida de agua en las celdas, canales, conducciones, etc.), asi como la funcionalidad de los
elementos hidraulicos de regulacion (controlando la cota de aquellos elementos que condicionan el paso del
agua).

Para caracterizar los sistemas hidraulicos de ambos humedales, se considera necesaria la toma de datos de los
siguientes parametros concretos:

- Tiempo de funcionamiento de los bombeos: Con el objetivo de obtener datos de caudal total de entrada /
salida de agua de los humedales.

- Nivel de la 1amina de agua en diferentes puntos a lo largo de los humedales.
- Altura / Posicion de los elementos de regulacion hidraulica existentes (compuertas, tablones, etc.).
Respecto a los datos de nivel de la lamina de agua, deberan registrarse las siguientes medidas:

- Medidas en todos aquellos puntos de entrada/salida/paso/regulacion del agua para cada una de las celdas que
conforman los humedales.

- Medidas en puntos estratégicos para un control rutinario de la entrada y salida del agua en el conjunto de
cada humedal.

Dichos datos registrados seran trasladados al Coordinador Técnico responsable para su posterior digitalizacion y
tratamiento.

Control periddico del telemando y la programacion de los bombeo

La puesta en marcha y parada diaria de las bombas del Tancat de Milia se realiza mediante telemando, a través
de internet.

Se debe comprobar periddicamente que no se produzca un desajuste de dicha programacion con el horario real
que puede hacer que la puesta en marcha de las bombas se produzca en periodos del dia de mayor coste tarifario.

Control de los consumos eléctricos

El consumo energético para la activacion de los sistemas de bombeo del agua para su entrada/salida de los
humedales es uno de los principales costes de explotacion de los mismos, convirtiéndose en un importante factor
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limitante. Por este motivo, se debe realizar un control y seguimiento de los consumos eléctricos que se producen
en cada caso y su relacion con las horas de funcionamiento de los tornillos de elevacion del agua, programadas
en cada momento.

El coste eléctrico del funcionamiento de los humedales serd asumido por ACUAMED; no obstante, el
adjudicatario del contrato objeto debera realizar un control y seguimiento de los consumos eléctricos.

Las medidas de seguimiento sobre el consumo energético tienen los siguientes objetivos principales:
- Control del coste econdomico derivado del funcionamiento
- Asegurar que el consumo energético se corresponde a las horas que funcionan las bombas.

- Asegurar que los bombeos funcionan en horas incluidas en el periodo del dia con una tarifa menor
(horario nocturno).

Para cumplir con los objetivos citados se deberan realizar las siguientes medidas de seguimiento:
Control periédico del telemando y la programacién de los bombeo

La puesta en marcha y parada diaria de las bombas del Tancat de Milia se produce mediante telemando por
internet.

En una situacion de funcionamiento regular, estos sistemas estaran programados para funcionar principalmente
en horario nocturno (de tarifacion mas baja).

Se debe comprobar periddicamente que no se produzca un desajuste de dicha programacion con el horario real
que puede hacer que la puesta en marcha de las bombas se produzca en periodos del dia de mayor coste tarifario.

Control de las facturas de consumo eléctrico

Se debe realizar un control de las facturas emitidas por la empresa responsable del suministro eléctrico, a partir
de su comparacion con dos parametros de seguimiento:

= Las lecturas realizadas en los contadores eléctricos
] Las horas de funcionamiento de los bombeos

De esta forma se comprobara que la facturacion emitida corresponde realmente al consumo eléctrico derivado
del funcionamiento de los tornillos de bombeo del agua.

Aplicacion y seguimiento de medidas de gestion hidraulica

Segun unos objetivos concretos de operacion, el Coordinador técnico del adjudicatario podra indicar la
aplicacion de unas medidas de gestion hidraulica que el equipo de mantenimiento llevara a cabo. Esta gestion
debe ser comunicada al Director del Servicio de ACUAMED, quien podra modificar la decision adoptada en
caso de considerarlo necesario. Estas medidas seran, basicamente, las siguientes:

- Parada o reinicio de los sistemas de bombeo de agua.

- Modificacion de las horas de bombeo programadas.

- Modificacion de la altura de los tablones de regulacion de nivel del agua de las celdas.
- Cierre / apertura de compuertas de entrada / salida del agua de los humedales.

Una vez aplicada la medida dispuesta, se realizara un seguimiento para evaluar si se ha conseguido el objetivo
con el que se ha considerado dicha medida (alcanzar cierto nivel de agua, variar caudales, etc.).

Deteccion de anomalias y emision de alarmas:

La supervision en continuo de los humedales debe servir para detectar anomalias en el comportamiento
hidraulico de los sistemas respecto al patron previsto en cada momento; algunas de las situaciones anomalas que,
de forma mas comun, pueden aparecer son las siguientes:

- Aumento/diminucion significativos de los niveles del agua presentes en las celdas.

- Averias en los sistemas de bombeo.
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- Falta de agua disponible en los desagiies de origen del agua a tratar.

- Fenomenos meteorologicos que pueden producir efectos en los humedales: fuertes precipitaciones, olas
de calor, etc.

La supervision continua a realizar por el personal de mantenimiento deber permitir la deteccion de estas

anomalias en un periodo de pocos dias después de que se produzcan. De forma inmediata se informara con

detalle al Coordinador técnico (y éste al Director del Servicio ACUAMED) que, mediante indicaciones y

visitas, procedera a realizar las acciones pertinentes a aplicar en cada caso, seglin el grado de la anomalia y las

consecuencias que puedan suponer sobre el funcionamiento hidraulico de los humedales.

Mantenimiento preventivo.

Se trata de intervenciones debidamente planificadas orientadas a prevenir el fallo de un equipo o estructura antes
de su ocurrencia. Se incluye el material necesario para su ejecucion. Las operaciones de mantenimiento
preventivo son objeto de este Pliego y seran, como minimo, las siguientes:

Mantenimiento preventivo obra civil

- Mantenimiento obra civil. Trabajos de Mantenimiento de caminos y canales de alimentacion, albaiiileria,
fontaneria, conservacion de techos, ventanas, conservacion de tuberias, alumbrado y pavimentado, y en general
todos los trabajos propios de este apartado realizables con los medios de personal y materiales adscritos a la
instalacion. Se incluye el material necesario

El adjudicatario realizara UNA (1) inspeccion semanal del estado de conservacion de todos los elementos con
objeto de detectar deficiencias y, posteriormente, plantear soluciones adecuadas, siempre con el consentimiento
de ACUAMED. Estas labores incluiran, al menos, la verificacion de:

= Accesos: que los accesos a todos los elementos estén limpios, descubiertos, sin marcas de rodadura

= Corrosion: observacion de oxidaciones, filtraciones y estado del hormigén en canales, compuertas y
edificios

= Ventilacion: verificacion de presencia de condensaciones, aire viciado y otra circunstancias que
indiquen ventilacion escasa

=  Filtraciones: comprobacion de la existencia o no de vapor de agua en las juntas, soleras, muros, losas,
pasamuros, asi como la presencia de sefiales que evidencien la existencia de filtraciones.

= Sujecciones: que los elementos de sujecion de las tuberias y elementos sobre ellas, asi como las
correspondientes a las zonas de transito estén en buen estado de conservacion.

Ademas sin perjuicio de las inspecciones anteriores, la inspeccion de las arquetas y las conducciones de agua se
llevaran a cabo diariamente. Como regla general se efectuard la limpieza de estos elementos UNA (1) vez por
semana. En el caso de temporadas con predominancia de vientos de poniente la acumulacion de materiales en la
toma de agua del Tancat de Milia se intensifica, siendo necesarias intervenciones diarias que garanticen la
viabilidad del bombeo.

Por otra parte los medidores de caudal y de nivel es esencial mantenerlos siempre limpios para evitar lecturas
erroneas.

- Mantenimiento de la vegetacién.

- Eliminacion y retirada DIARIA de plantas aloctonas y residuos acumulados en caminos, motas y
entradas a los bombeos.)

- Colocacion y retirada DIARIA de artes de pesca

- Control DIARIO del estado de la vegetacion

- Seguimiento y mapeo SEMESTRAL de flora amenazada

- Seguimiento de la vegetacion emergida y sumergida. Transcurridos varios ciclos anuales desde la
plantacion de las comunidades vegetales humedales, es fundamental evaluar su desarrollo, estado y su
valor como elementos depurativos en estos sistemas. Para ello se estudiaran tanto las especies
emergidas (carrizo y enea, etc...) como los macrofitos sumergidos que pueden haberse establecido. Para
la evaluacion de ambas asociaciones vegetales se realizardn mapeos identificando las especies vegetales
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presentes en cada humedal y las celdas que lo componen, la densidad y cobertura de cada una de ellas,
asi como datos morfologicos de muestras en diferentes zonas prospectadas.
Los mapeos se realizaran se realizaran desde una altura minima de 10 metros, incluyéndose los medios
auxiliares necesarios.
Se realizaran 4_seguimientos de vegetacion (que comprenden mapeos y prospecciones), coincidiendo
con las estaciones climatologicas influyentes en el ciclo biologico de las comunidades vegetales.

- Las tareas de desbroce de caminos y motas se realizaran con frecuencia diaria, salvo en los dias en que
la realizacion de otros tipos de mantenimiento ocupen toda la jornada laboral.

- Antes del periodo de nidificacion de las aves, se realizara como minimo un (1) desbroce completo
de todos los caminos y una de las islas del Sector C con tractor desbrozador y desbrozadora sobre
ruedas .

Para la materia retirada, tras ser acumulada y dejar que reduzca su humedad en las eras, el Contratista
contratara los servicios de una empresa autorizada en la gestion integral de residuos de madera, industrial,
agricola y forestal, silvicultura y residuos solidos industriales (RSI), al ser VALORIZADORES FINALES
R-3 AUTORIZADOS por la Conselleria de Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana.

- Mantenimiento de la fauna.

La potenciacion de la biodiversidad, sobre todo en lo referente a la avifauna, queda sujeta a la gestion del habitat
(niveles y calidad del agua + vegetacion) presente asi como el control de actividades molestas para los animales.

La importancia de este espacio queda demostrada por la presencia, afio tras aflo, de especies catalogadas como en
peligro de extincion o amenazadas.

El calado del agua sera tal que asegure la creacion de un mosaico de habitats para alojar el mayor nimero de
especies.

Por otro lado se intervendra sobre especies predadoras como el zorro, perros y gatos mediante la instalacion de
trampas y traslocacion de individuos, para evitar afecciones a la época de nidificacion. No obstante la actividad
de trampeo no podra causar dafio conforme a la legislacion vigente. La inspeccion de las trampas de zorros se
realizara con frecuencia diaria durante todo el afio, dejandolas canceladas durante el fin de semana.

Por otro lado, es necesaria la realizacion de intervenciones para el control de especies exdticas, como el cangrejo
americano, la carpa o la Tortuga de Florida, para lo cual se colocaran redes y artes de pesca con una_frecuencia
semanal. Estos trabajos también serviran para la realizaciéon del seguimiento de la ictiofauna que se ha venido
realizando en las instalaciones hasta la fecha, consistentes en la identificacion y seguimiento de las poblaciones y
comunidades de peces autdctonos en cada humedal y en sus respectivas celdas

Por ultimo, con objeto de acondicionar una zona para la nidificacion de aves que buscan areas libres para anidar,
en una de las islas del SECTOR C se encuentra una pareja de cabras domésticas, con objeto de asistir al
desbrozado. Aunque se prevé que las cabras dispongan de hierba suficiente, se aportard paja a su pesebre, o
cualquier otra necesidad que sea necesario cubrir (asistencia veterinaria, etc...). La actividad de pastoreo de las
cabras se realizara con frecuencia semanal durante los meses de invierno.

- Operaciones de pintado de Obra Civil. Trabajos de pintura de barandillas, estructuras metalicas, obra civil,
depositos, asi como los trabajos de conservacion del perfecto estado del tratamiento de pintura aplicado en todos
los elementos mencionados. UNA (1) inspeccién mensual

- Tratamiento de roedores e insectos. Trabajos especializados en el control de la poblacion de roedores e
insectos, asi como su tratamiento, evitando en todo caso la utilizaciéon de venenos quimicos.

-Limpieza de las instalaciones Comprende la UNA (1) limpieza semanal de la oficinas, y la UNA (1) limpieza
mensual de los talleres, salas eléctricas, etc...

Todos los productos utilizados deberan disponer de certificacion ecoldgica y ser aptos para los trabajos en
lugares con posibilidad de contaminacion al medio ambiente.

.-Revisién y limpieza DIARIA de las arquetas donde se alojan elementos auxiliares como ventosas, desagiies y
valvulas de corte. Comprende las tareas para la buena conservacion de las arquetas dispuestas en el Filtro Verde,
asi como los elementos auxiliares dispuestos en cada una de ellas.
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Mantenimiento preventivo equipos:

- Mantenimiento mecanico y eléctrico.

En cuanto a equipos mecanicos comprende las operaciones de engrase, cambio de aceite, revisiones, desmontaje
y montaje de equipos, sustituciones de componentes y piezas, etc. En cuanto a equipos eléctricos, comprende las
operaciones de comprobacién de cuadros y lineas, verificacion de equipos de medida y control, conservacion y
sellado de cuadros, rebobinado de motores, montaje y desmontaje de elementos, etc....

El Contratista realizara UNA (1) inspeccion semanal del estado de conservacion de todos los elementos
anteriores con objeto de detectar deficiencias y corregirlas, segiun necesidades.

De particular interés resulta la comprobacion de compuertas, entradas a las bombas y caudalimetros con objeto
de prevenir atascos y entrada del material que dafie los elementos metalicos.

Las tareas de inspeccion de bombas incluiran, sin caracter exhaustivo:

— Comprobacion visual de posibles fugas, tanto por el cierre mecanico, como por las uniones a las
tuberias de aspiracion e impulsion.

—  Comprobacion de vibraciones y ruidos de los rodamientos y fase hidraulica.

— -.Comprobacion del cierre perfecto de las valvulas de retencion.

—  Comprobacion del estado de las llaves de aislamiento.

— Comprobacion de los canales de entrada a las bombas, con objeto de detectar atascos o bien prevenir
atascos potenciales.

— Registro de lecturas de los contadores de energia.

— Registro de lecturas de los cuenta horas.

— Registro de lecturas de los caudalimetros.

— Registro de presiones en conducciones y calderines.

— Registro de consumos eléctricos en motores.

—  Control del calentamiento y refrigeracion de rodamientos y ejes.

— Revision del estado de las bancadas.

— Revision del estado de los acoplamientos y varillajes.

Cualquier dafio, corrosidn u obstruccion, debe corregirse lo mas pronto posible para prevenir fallos y
reparaciones que podrian ser costosos.

Las tareas de inspeccion de compuertas de comunicacion entre sectores y otro tipo de obturadores incluiran, sin
caracter exhaustivo:

— Verificacion de que el elemento cierra y abre correctamente (ver, complementariamente, el apartado de
lubricacion de elementos).
—  Comprobacion visual del estado del elemento.

Las tareas de inspeccion de caudalimetros, contadores y valvulas incluiran, sin caracter exhaustivo:

— Comprobacion de la existencia de fugas visibles.

— Accionamiento, para comprobar su funcionamiento, dejandose en la posicion inicial, indicando
expresamente tanto si abre y cierra perfectamente, como si no lo hace.

—  Comprobacion del funcionamiento.

—  Comprobacion del estado del equipo.

— Engrase de partes méviles (husillos, cadenas, etc.).

— Repaso de pintura (tratamiento anticorrosivo).

Las tareas de inspeccion asociadas a los polipastos incluiran, sin caracter exhaustivo:

— Realizaciéon de maniobra completa de frenado y desfrenado y observar estado.
— Verificacién del frenado en recorridos. Finales de carrera.
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—  Observar estado de camino de rodadura. Condiciones de rodaje.

—  Comprobar pérdidas aceite en reductores.

— Observar ramales de cable: tension uniforme, rozamiento y engrasado.
—  Comprobar tambor: desgaste, rayado, juegos y holguras.

—  Observar estado de cadenas y su centrado.

—  Observar giro poleas de gancho, gargantas y giro libre.

—  Comprobar topes.

En cuanto al alumbrado interior, las tareas de inspeccion incluiran:
—  Comprobar estado de las luminarias.

—  Verificar funcionamiento de la proteccion diferencial.

—  Comprobar fusibles (verificar si el calibre es el adecuado).
— Interruptores y pulsadores: Verificar buen funcionamiento.
— Limpieza.

- Pintura de equipos.

Incluye todas las operaciones de pintura de los equipos electromecanicos, asi como los trabajos de conservacion
y repintado de todos los equipos, segun necesidades. El Contratista realizara UNA (1) inspecciéon mensual del
estado de conservacion de todos los elementos, con objeto de detectar deficiencias y proponer soluciones

- Lubricantes.
Se incluyen todos los consumos de aceites, grasas, lubricantes, grasas permanentes, etc... necesarios para
mantener el adecuado estado de Iubricacion y uso de todos los elementos electromecanicos de las instalaciones.

Todos ello deberan disponer de certificacion ecoldgica y ser aptos para los trabajos en lugares con posibilidad de
contaminacion al medio ambiente.

El Contratista realizara UNA (1) inspeccion mensual y como minimo UNA (1) operacion de lubricacion

trimestral

- Repuestos y material fungible.

Se incluye todo aquel pequefio material de taller y pequefios equipos que debe ir reponiéndose por su caracter
fungible. El Contratista realizara UN (1) inventario mensual de todo el material y maquinaria auxiliar

- Mantenimientos especializados.

Incluye todos los contratos de mantenimiento especializados a suscribir con diversas empresas para el
mantenimiento de los siguientes equipos:

f) Centro de transformacion e instalaciones de alta tension:

Se debera realizar su mantenimiento segun la normativa vigente, para lo cual el Contratista contratard los
servicios de una empresa especializada.
Las comprobaciones se realizardn en dos revisiones diferentes:

- Aprovechando una parada de las instalaciones se realizarian los trabajos de mantenimiento en los que es
necesario el corte de suministro eléctrico (revision en vacio)

- Con las instalaciones en funcionamiento se realizaran las comprobaciones que deben realizarse con
carga de las mismas (revision en carga).

Los trabajos a realizar en la revision en vacio, estan orientados a comprobar el correcto funcionamiento de cada
uno de los elementos que componen la instalacion, con el objetivo de reducir el nimero de averia y paros de
produccion. Esta revision se realiza con la instalacion parada, por la necesidad de cortar la tension de suministro.
A cada elemento le corresponden actividades especificas:

» Seccionadores
= Engrase y aligeramiento de mandos mecanicos
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= Limpieza y revision de contactos
= Comprobacion de enclavamientos
» Fusibles
= Comprobacion del estado de las mordazas
= Medidas de resistencia y de contacto
= Comprobacion de caracteristicas adecuadas
» Interruptores
= Engrase y aligeramiento de manos mecanicos
= Revision del estado de los contactos
=  Medida de la resistencia de los contactos
= Medicién del aislamiento de las cdmara de ruptura
= Medicion de la rigidez dieléctrica del aceite
» Relés de proteccion
= Comprobacion de la relacion de los transformadores auxiliares
= Comprobacion de la calibracion y tarado de todos los elementos de proteccion
= Verificacion del correcto disparo (segin curva de proteccion) de cada uno de los relés sobre el
interruptor correspondiente
= Limpieza y engrase de relés
= Ajuste de timoneria(relés directos)
» Transformador de potencia
=  Medida de la rigidez dieléctrica del aceite
= Revision de las protecciones propias
= Medida del aislamiento de los devanados entre si y a masa
= Comprobacion del estado general del transformador: nivel, fugas, radiadores, aisladores, secadores, etc.
» Cables de proteccion
=  Revision de botellas terminales, conexiones, fugas y puestas a tierra
= Medida del aislamiento entre fases y a tierra
= Estado de la canalizacion
» Embarrados
= Medida de aislamientos
= Revision del estado de conexiones, aisladores, soportes y pasamuros
» Pararrayos autovalvulares
= Medida del valor de puestas a tierra
= Revision del estado de las conexiones
» Revision de obra Civil
= Revisar grietas de techos y paredes
=  Revisar canales alija-cables, pozos y canales de evacuacion de aceite
= Revisar la existencia de orificios para evitar entrada de pajaros y roedores
= Medir la temperatura local
= Limpieza

Se realizaran trabajos orientados a conseguir una mayor seguridad de las personas que tienen que intervenir en
las maniobras eléctricas, advirtiendo con recomendaciones al efecto, las pautas a seguir para reducir al minimo el
riego de desgracias personales:

» Puesta a tierra:
= Medida de los valores de puesta a tierra de pararrayos, herrajes y neutro
= Comprobacion del estado general de las puesta a tierra
= Medida de las tensiones de paso y de contacto
» Elementos de seguridad:
= Revisar estado de las sefializaciones, carteles indicadores, existencia de guantes, pértiga y banqueta.

Por otro lado, los trabajos a realizar en la revisién en carga, incluyen:
Revision termogréafica de las instalaciones

=  Medida de tensiones
=  Medida de intensidades
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=  Medida de factor de potencia

= Medida de potencias

= Comprobacion del funcionamiento de la bateria de condensadores
= Deteccion de arménicos

Se elaborara un informe técnico de cada una de las revisiones, indicando los valores medios, defectos
encontrados y forma de corregirlos.

Adicionalmente, se incluye en este contrato la realizacion de la revision por OCA de las instalaciones segun la
normativa vigente.

g) Mantenimiento S.A.L

Se basara en las disposiciones establecidas en el reglamento electrotécnico para la baja tension e instrucciones
complementarias. El Contratista contratara los servicios de una empresa especializada y que, durante las visitas
correspondientes del mantenimiento preventivo, pondra en practica un protocolo de pruebas que comprendera,
como minimo:

= Inspeccion visual del estado fisico, elementos de fijacion mecanica y conexiones eléctricas del equipo

= Medicién y comprobacion de los pardmetros eléctricos de control y potencia, con ajuste alli donde sean
necesarios

= Comprobacion del tiempo real de autonomia y respuesta de la bateria por fallo en el suministro de red a
la entrada del equipo

= Rectificacion de cualquier falta encontrada e indicacion de cualquier accion para mantener la capacidad
del equipo

Se elaborard un informe técnico de cada una de las revisiones, indicando los valores medios, defectos
encontrados y forma de corregirlos.
Las tareas de mantenimiento preventivo del S.A.lL se realizaran durante la vigencia del contrato.

h) Mantenimiento de instalaciones de baja tension

Implica la realizacion de las tareas de mantenimiento e inspeccion de condensadores, alternadores, equipos de
control, aislamiento de equipos, horas de funcionamiento y pruebas diferenciales de todos los equipos y cuadros.

El Contratista realizard como minimo UNA (1) comprobacién durante la vigencia del contrato de
mantenimiento de cada una de las instalaciones, sin perjuicio de las que proceda realizar en subsanacion de las
anomalias encontradas u otros motivos justificados. En la primera visita de reconocimiento se realizard una
relacion valorada porcada instalacion de los equipos, conductores, canalizaciones, aparamenta y dispositivos de
proteccion necesarios.

i) Bombas

En las tareas de mantenimiento y revision de las bombas debera realizarse una operaciéon de mantenimiento
intermedia cada 8.000 horas o 2 afios, lo que ocurra primero. En cualquier caso, el Contratista realizara UNA (1)
revision de las bombas para lo cual contratard los servicios de una empresa externa especializada y que
supondra, al menos, la realizacion de las siguientes tareas:

= (Caja de conexiones. Comprobar que esta limpia y seca

= Placa de bordes. Comprobar que las conexiones estan adecuadamente apretadas

= Control de aislamiento. Comprobar que la resistencia entre ase y tierra sea superior a SMohm

= (Cables. Comprobar que el revestimiento de goma no ha sufrido dafios

= Alojamiento de junta. Llenar de agente refrigerante nuevo si fuera necesario y comprobar el punto de
congelacion

=  Camara de aceite. Drenar todo el liquido, si lo hubiera. Controlar la resistencia, para lo cual se establece
un valora normal aproximado de 1200 ohm

= Anillos téricos. Reemplazar siempre los anillos toricos de los tapones de los orificios de llenado y de la
cubierta de las conexiones. Engrasar siempre los anillos toricos nuevos

=  Termistor. Comprobar la resistencia de 20-250-ohm

=  Impulsor. Comprobar la holgura del impulsor y ajustarla si fuera necesaria

=  Asade transporte. Comprobar los tornillos y el estado del asa de transporte

=  Sentido de rotacién. Comprobar el sentido de rotacioén del impulsor
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= Voltaje y amperaje. Comprobar los valores de funcionamiento

= Armarios eléctricos. Comprobar que estan limpios y secos

= Conexiones a fuerza. Comprobar que estan adecuadamente apretadas

= Sobrecarga. Comprobar los ajustes

= Seguridad del personal. Comprobar la cerca, cubierta y otras protecciones

= Reguladores de nivel. Comprobar el estado y funcionamiento

= Rodamiento principal y rodamiento de soporte. Reemplazarlos con rodamientos nuevos, en su caso.

En cualquier caso, las tareas de mantenimiento estaran siempre en linea con las recomendaciones del fabricante.
j) Calibracion de equipos

El Contratista realizara un control metroldgico de todos los instrumentos de medida asociados a la gestion del
servicio y entre los que se incluyen: ph-metros, medidores y, en general, todos los equipos de instrumentacion.
Los equipos de control del filtro verde requieren de una calibracion periédica marcada en cada caso por el
proveedor, por lo que un técnico especializado deberd proceder a dicha calibracion tal y como venga
especificado. En general y, sin perjuicio de que los fabricantes recomienden otras frecuencias de calibracion, la
calibracion de todos los equipos se realizara con una periodicidad semestral.

El Contratista realizara la calibracion de los equipos de medida obteniendo un certificado del fabricante de los
equipos o empresa acreditada con experiencia en tareas similares y cuya contratacion sera autorizada por el
Director del Contrato de ACUAMED.

k) Vigilancia de las instalaciones y Central Receptora de Alarmas

El Contratista llevara a cabo las actuaciones de mantenimiento necesarias del sistema de control de las
instalaciones para prevenir el acceso no autorizado a las instalaciones principales del servicio. La vigilancia de
las instalaciones tiene como objetivo prevenir, en lo maximo posible, el robo de cualquier elemento de las
instalaciones, actos vandalicos u otro tipo de situaciones imprevistas.

Cada 6 meses se comprobara el funcionamiento de las instalaciones, sustituyendo pilotos, fusibles, etc. en caso
de encontrarlos defectuosos y se realizara un mantenimiento de baterias.

Se incluye el mantenimiento de la conexion del sistema de alarma del Tancat de Milia a la central receptora de
alarmas.

Mantenimiento de extintores, central y equipos de deteccion de incendios

Se enumeraran los extintores para conseguir un mayor control y ordenaciéon de los mismos, lo cual serd de
utilidad para su revision y mantenimiento.
Con frecuencia trimestral se realizaran las siguientes revisiones:

=  Comprobacion de la accesibilidad, buen estado aparente de conservacion, seguros, precintos,
inscripciones, mangueras, etc....
= Comprobacion del estado de carga (peso y presion) del extintor y del botellin del gas impulsor.

Con frecuencia quincenal, y a partir de la fecha de timbrado del extintor (y por tres veces) se retimbrara el
extintor de acuerdo con la ITC-MIE-AP

Divulgacion
Entre las labores del personal adscrito al contrato, dado el interés que se ha comprobado que despiertan estos

espacios y su valor ambiental, se encuentra la realizacion de la actividad divulgativa asociada a la gestion de los
mismos.

Se han identificado una serie de actuaciones para promover la divulgacion y facilitar la educacion ambiental en
estos espacios:

e Inclusion de los humedales en actividades fomentadas y organizadas por el Parc Natural de 1’ Albufera
(visitas, itinerarios, circuitos en bicicleta, etc.).

e Contacto con los diferentes grupos de interés para la organizacion de visitas y jornadas: colegios ¢
institutos de la zona del Parc Natural de 1’ Albufera, Ayuntamientos, asociaciones y/o operadores de
turismo sostenible, asociaciones de ornitologia, etc.
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e Contacto con grupos cientificos para el desarrollo de proyectos de I+D+i y/o jornadas cientificas en el
ambito de los humedales.

e Redaccion y presentacion de publicaciones en relacion a los trabajos desarrollados, las conclusiones de
su realizacion y otras tematicas en ambitos cientificos y de caracter divulgativo.

e Mantenimiento y actualizacion de los perfiles de Facebook y Twitter y de las paginas web
www.tancatdemilia.org y www.albufera.bio (incluyendo contratacion de los dominios y el hosting)

Todas estas comunicaciones y organizacion de jornadas/eventos deberan ser previamente comunicadas y
autorizadas por el Director del Servicio de ACUAMED. Los logos de ACUAMED deberan figurar en la
carteleria, publicaciones, reportajes, etc.

Mantenimiento correctivo e imprevistos.

Se trata de intervenciones realizadas para devolver la condicion operativa de un equipo, instalacion o sistema
después de un fallo en el mismo y de actuaciones no previstas que puedan surgir y cuya ejecucion sea necesaria
para mantener un servicio adecuado.

A la fecha de licitacion del contrato ya se han identificado tareas de mantenimiento correctivo que se ejecutaran
durante la vigencia del contrato y estan incluidas en el precio del contrato:
e Siega de 3.000 m2 de vegetacion en canales y adecuacion de taludes con medio mecénicos, incluso
transporte de biomasa a zona de secado en el propio humedal.
e Siega de 1.000 m2 de vegetacion en el Sector A mediante medios mecanicos adecuados para las
caracteristicas del suelo del Sector incluso transporte de biomasa a zona de secado en el humeda
e Ingenieria de programacion del Scada, formada por la Migracion del Scada actual a sistema de nueva
generacion Vijeo Citec modelo, VC 7.10,Servidor, incluyendo en la migracion de las mismas pantallas,
animaciones e historicos. Incluyendo: Licencias de Software Sistema de Supervision: SISTEMA DE
CONTROL VIJEO CITECT + LICENCIA SERVIDOR / UNITY PRO 11.0 L,1 / Hardware y Software
ofimatico: PC + SISTEMA OPERATIVO. Mano de obra necesaria para realizar la puesta en marcha de
la instalacion tanto en manual como en automatico, dejandola en funcionamiento.

Se consideran incluidas en ese precio las todas las intervenciones de mantenimiento correctivo e imprevistos que
sea necesario realizar para mantener el servicio.

Dentro de este apartado de mantenimiento se incluyen las pertinentes actividades de inspeccion de cada uno de
los elementos a mantener, el registro de los resultados de las mismas y la emision de informes, tanto previos a las
inspecciones como posteriores, en los que se indicaran los resultados de las actuaciones desarrolladas como
consecuencia de las mismas, y, de forma muy especial, cuantas incidencias pudiesen haberse producido.

Se considera fundamental que cada vez que en una actuacion de mantenimiento se produzca alguna incidencia
que perturbe o impida la realizacion del mantenimiento en condiciones normales, o que el resultado de la
revision efectuada suponga la realizacion de alguna operacion adicional, sea puesto de manifiesto de forma clara
y precisa a efectos de, si procede, adoptar las medidas necesarias para su correccion.

En la programacion, para cada uno de los medios o equipos, se describiran las tareas a realizar, distribuidas a lo
largo del tiempo de acuerdo con la frecuencia de su realizacion, de forma que se consiga una cierta uniformidad
en la intensidad de tareas a realizar semanal y mensualmente. La programacion permitird optimizar los recursos
materiales y de personal.

Las operaciones de mantenimiento se realizaran, acorde con la programacion, en la fecha prevista en la misma, y
siempre dando estricto cumplimiento a toda la legislacion y normativa vigente, y muy en particular en materia de
Seguridad y Salud.

En el caso de que alguna operacion de mantenimiento programada no pudiese realizarse en la fecha prevista,
debera quedar debidamente recogida tal incidencia con indicacion de los motivos que hayan originado tal
interrupcion, proponiéndose una fecha alternativa para la ejecucion de la misma.

Una vez finalizada cualquier operacion de mantenimiento se procedera a la cumplimentacion de un parte en el
estadillo correspondiente, con la indicacion de las posibles incidencias que se hubiesen podido presentar, todo lo
cual se incorporara al informe mensual que habra de presentar el Adjudicatario.
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A partir de los datos de las inspecciones realizadas y de los resultados de las operaciones ejecutadas, para todos
aquellos elementos que asi lo requiriesen se programaran y ejecutaran las actuaciones de conservacion que en
cada caso correspondan.

Se incluyen en este concepto las tareas necesarias para el mantenimiento ordinario de las instalaciones.

Actividades de conservacion. Englobadas dentro de los mantenimientos correctivos, las operaciones de
conservacion surgen a consecuencia de las deficiencias o anomalias detectadas en las revisiones, inspecciones u
operaciones de mantenimiento realizadas, representando las medidas correctoras para subsanar las deficiencias y
problemas de funcionamiento identificados previamente.

Estas actividades van mas alla de la simple revision o comprobacion del funcionamiento de las instalaciones o
elementos de la misma o de la mera renovacion de materiales fungibles o de sustitucion de pequefio material tipo
fusibles o lamparas.

Dentro de este apartado se consideran:

Operaciones de conservacion programadas. Se corresponderan con las actuaciones que resulten precisas tras
los resultados de las inspecciones y operaciones de mantenimiento que se realicen.

Operaciones de conservacion imprevistas. Para estas operaciones, asi como para la reparaciéon de averias que
pudiesen surgir, una vez realizada una primera valoracién sobre su importancia y estimado su importe, el
adjudicatario dard traslado al Director del Contrato y se actuara conforme a lo que el mismo disponga.

De igual manera que se debe proceder al registro de todas y cada una de las operaciones de mantenimiento, se
anotaran las operaciones de conservacion que se realicen en los cuadernillos correspondientes, lo cual tendra su
reflejo posterior en los informes periddicos que se vayan elaborando, aparte de su inclusion

Trabajos de seguimiento ambiental

Dadas las caracteristicas especiales de los Filtros Verdes, calificados como zona de reserva en la Parque natural
de L’Albufera, y en el que la calidad del agua esta relacionada con el estado de la vegetacion y la fauna, es
necesaria la realizacion de tareas para la gestion conjunta del habitat que conforman y de la biodiversidad que
alojan, por ello, es necesario el control del estado del hébitat, en cuanto a la calidad del agua y su biodiversidad,
por lo que es, necesaria la realizacion de las siguientes tareas:

Analisis de calidad de las aguas

Es un aspecto imprescindible, para la gestion del agua efluente y para el correcto ajuste de parametros de
funcionamiento del humedal, conocer con detalle el grado de eficiencia real que suponen los humedales en el
tratamiento del agua agricola. Un aspecto importante es determinar qué parametros fisicoquimicos y biologicos
se han de incluir en el control de calidad del agua de los humedales, los cuales dependeran del objetivo que se
pretende alcanzar con las acciones de control.

El objetivo principal de los humedales es el tratamiento del agua eutrofica del lago de 1’Albufera,
fundamentalmente para lograr reducir aquellos elementos perjudiciales para el buen estado de las masas de agua
de destino. Asi pues, se deben incluir parametros que permitan valorar la presencia, reduccion y/o eliminacion de
nutrientes, solidos en suspension y, puntualmente, plaguicidas.

Ademas, para un adecuado seguimiento del estado ecoldgico de estas masas agua, y su evolucion en el tiempo,
es imprescindible incluir un conjunto de parametros fisicoquimicos descriptivos, comunes en los controles de
calidad del agua en espacios naturales. Inicialmente, se considera una frecuencia mensual en la realizacion de los
controles analiticos.

Se realizaran analiticas con periodicidad mensual en los puntos de entrada y salida del humedal, asi como en un
tercer punto de cada humedal, resultando un total de 4 puntos de muestreo. Se recogeran muestras in Situ, que se
transportaran a laboratorio acreditado segiin norma UNE-EN ISO/IEC 17025:2017para la realizacion de los
correspondientes analisis. La toma de muestras sera puntual y se realizara por personal especifico de toma de
muestras del laboratorio, de acuerdo con métodos acreditados por ENAC.

Parametros a analizar de cada muestra:
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, . Rango acreditado Rango no .
Parametro Fundamento método ] Normativa
ENAC acreditado
H ”in situ” M 4500-H+ A,B Ed.
P st Electrometria 1-12 ud pH 2 N B Ed
Conductividad a
20 °C ”in situ Electrometria 10 - 100.000 pS/cm UNE-EN 27888:1994
Oxigeno disuelto UNE-EN ISO
El i -2 1
"in sity” ectrometria 0,5 -20 mg O/ 58142013
Temperatura in
situ” Termometria 5-70°C SM 2550 A,B Ed 22
Turbids UNE-EN ISO 7027-
ez Nefelometria 0.5-200 NTU
1:2016
Solidos en
suspension Gravimetria a 105 °C 5-10.000 mg/1 UNE-EN 872:2006
S.S. volatiles Gravimetria a 550 °C --- Min 2 mg/1
Método Espectrofotométrico UV-VIS UNE 77004:2002
DQO 5-100.000 mg Oy/1
Q del Dicromato (Kit colorimétrico) mg L 1SO 15705
Meétodo Manométrico
DBOS5S con periodo de incubacion de 5 dias A | 5-2.000 mg O,/1 UNE-EN 1899-1:1998
20 °C (D.B.O.5).
Meétodo E: trofotométri UV-VIS
. clodo. ESpecofolometeo 1-4 mg N/I UNE-EN ISO 11905-
Nitrogeno total mediante digestion con peroxodisulfato 5-1.000 mg N/1
. s (* 1-16 mg N/1)) 1:1998
(Kit colorimétrico)
Meétodo Espectrofotométrico UV-VIS
. . o . UNE-EN ISO
Fosforo total de Molibdato Amonico (Kit | 0,05-500 mg P/l
L 6878:2005
colorimétrico)
Meétodo E: trofotométri UV-VIS
Ortofosat . eto °M 1'S§§ctr0 © OT’ rieo (Kt 0,03 mg PO/ UNE-EN ISO
a ibda moni it | -
ofosfatos e v 0' ' o ' \n onico (* 0,03- 4,5 mg/l)) 6878:2005
colorimétrico sin digestion)

Para la toma de muestras, se deberan cumplir los estandares de la legislacion nacional y europea aplicable.
Asimismo, se debera cumplir con las siguientes directrices:

Los muestreos se han de llevar a cabo en dias climatologicamente calmados, evitando situaciones extremas de
lluvia o viento, asi como los dias posteriores a que se hayan producido episodios de esa naturaleza.

- Por las caracteristicas de los puntos de control propuestos, la toma de medias y muestras se puede realizar
directamente de forma manual o, en alglin caso concreto, con ayuda de algiin elemento muestreador (cubo,
bote,...).

- Siempre que sea posible, la toma de muestras se realizara sobre aguas que no se encuentren en movimiento.

- Para los posteriores analisis en laboratorio, se debe tomar una muestra homogénea que sea representativa del
cuerpo de agua, evitando la toma de aguas superficiales (se recomienda hundir la boca del recipiente unos
centimetros)

- Los recipientes para la recogida y transporte de la muestra del agua deben estar convenientemente limpios vy,
para la valoracion de ciertos parametros, esterilizados. Se recomienda que tales recipientes sean facilitados por el
laboratorio donde se realizaran los posteriores analisis.

- El transporte y almacenamiento de las muestras en el laboratorio se ha de realizar de tal manera que se
garantice el correcto estado de las mismas hasta el momento de su analisis.
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- El tiempo que transcurra entre la toma de muestras y su entrada en el laboratorio debe ser el minimo posible y,
en todo caso, las muestras recogidas siempre se deben llevar a laboratorio el mismo dia.

En la valoracién de la concentracion de los diferentes nutrientes (las diferentes formas quimicas de Nitrogeno y
Fosforo, basicamente), es muy importante utilizar técnicas analiticas que permitan obtener resultados con un
limite de deteccion suficientemente bajo para detectar cambios en las concentraciones entre diferentes puntos de
muestreo y entre diferentes fechas.

Este seguimiento debera ser realizado por distintos profesionales expertos con acreditada experiencia que seran
propuestos del Contratista, y requeriran autorizacion por parte de ACUAMED.

Implantacion en las instalaciones de sistema de calidad

Se incluyen en el contrato los trabajos necesarios para la implantacion de un sistema de calidad por norma ISO
9001, u otra norma equivalente, en las instalaciones objeto del contrato, por organismo de evaluacion de la
conformidad, comprometiéndose el licitador a la presentacion, dentro del plazo del contrato, de la siguiente
documentacion acreditativa:

- Certificado acreditativo de la implantacion del sistema de calidad propuesto, emitido por organismo de
evaluacion de la conformidad

Implantacion en las instalaciones de sistema de gestion ambiental

Se incluyen en el contrato los trabajos necesarios para la implantacion en las instalaciones objeto del contrato de
un sistema de gestion ambiental en desarrollo del reglamento CE EMAS 1221/2009, de 25 de noviembre de
2009, o de la norma internacional EN ISO 14001 u otra norma equivalente en las instalaciones objeto del
contrato, por organismo de evaluacion de la conformidad, comprometiéndose el licitador a la presentacion,
dentro del plazo del contrato, de la siguiente documentacion acreditativa:

- Certificado acreditativo de la implantacion del sistema de de gestion ambiental propuesto, emitido por
organismo de evaluacion de la conformidad

Registro de las variables meteorolégicas del humedal artificial

El personal adscrito al contrato realizara el control y registro de las variables meteorologicas medidas por la
estacion meteorologica adscribir al contrato,

Estudio de la biodiversidad del humedal

Desde el comienzo de la operacion de los humedales, se ha podido observar como éstos han servido de soporte
para el establecimiento y desarrollo de diversas comunidades de flora y fauna, favoreciendo la mejora de la
biodiversidad del ecosistema y su relacion con la eficacia del sistema de depuracion.

Por ello, adicionalmente al seguimiento de la vegetacion y de la ictiofauna que sera realizado en sus tareas
ordinarias por el personal adscrito al Servicio, es necesario completar el seguimiento ambiental con la
realizacion de trabajos adicionales por personal experto:

0 Seguimiento de avifauna
0 Seguimiento de variables biologicas
Seguimiento de avifauna

Se estudiara la presencia, abundancia y uso de los humedales por las aves acuaticas, uno de los grupos
faunisticos mas caracteristicos del entorno.

La presencia de aves acuaticas reproductoras, de parejas nidificantes y de juveniles suponen una clara relacion
ecologica entre la avifauna y el biotopo adecuado como soporte de alimento y habitat para su desarrollo
reproductivo.

Asimismo, la existencia de aves paseriformes en estos sistemas es un buen reflejo del buen estado de estos
sistemas.

Se realizaran anillamientos de avifauna semanales, por parte de un ornitélogo especialista en los cuales se
determinara la presencia, localizacion (celda y ubicacion interior), abundancia, densidad, uso de habitat, nimero
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de parejas reproductoras, etc.

Los datos de los anillamientos se presentaran en graficas, con el objetivo de interpretar los resultados y comparar
las celdas y humedales globalmente y en el tiempo, de forma que se determine el potencial ecologico de los
humedales.

Adicionalmente se realizaran censos mensuales completos, especificando especies presentes, la abundancia de
cada especie y el sector donde se ha localizado, incluyendo detalles de sexo o edad en épocas de nidificacion.

Este seguimiento debera ser realizado por distintos profesionales expertos con acreditada experiencia que seran
propuestos del Contratista, y requeriran autorizacion por parte de ACUAMED.

Seguimiento de variables biolégicas

Con el objetivo de determinar el grado de eutrofizacion de los sistemas de humedales artificiales y su eficiencia
y capacidad depurativa, es necesario analizar las variables biologicas de las aguas en diferentes puntos en cada
humedal.

Los parametros a medir seran: clorofila a, fitoplancton (biovolumen, composicion, diversidad), zooplancton
(biomasa, composicion, diversidad), macroinvertebrados (abundancia, diversidad especifica, equitatividad,
riqueza, complejidad tréfica), etc. Se medira también la presencia de cianobacterias, como indicadoras de mala
calidad de parcial. Durante el contrato, se realizardn 3 jornadas de toma de muestras en tres puntos del humedal
artificial, con sus respectivos analisis en gabinete.

Este seguimiento debera ser realizado por distintos profesionales expertos con acreditada experiencia que seran
propuestos del Contratista, y requeriran autorizacion por parte de ACUAMED.

6.2.- ALMACENAMIENTO DE CONSUMIBLES Y REACTIVOS.

El adjudicatario estard obligado a tener almacenado en condiciones de uso, o debera demostrar la garantia de
suministro en caso de que no exista capacidad suficiente de almacenaje, tanto de consumibles como de reactivos
para un periodo de explotacion a régimen nominal no inferior a quince (15) dias.

6.3.- REPARACION DE AVERIAS.

Toda averia o anomalia detectada que pudiera afectar a los rendimientos de cualquier equipo o instalacion, se
comunicara expresamente a la DTS, en un plazo maximo de ocho (8) horas, asi como a cuantos interlocutores de
usuarios sean fijados por la DTS. En caso de que la averia pueda tener afeccion a terceros el plazo maximo se
podria ver reducido a criterio de la DTS, fijado con anterioridad.

El adjudicatario debera reparar inmediatamente cuantos desperfectos y averias se produzcan en las instalaciones,
corriendo a su costa las mismas. En la medida de lo posible, las reparaciones de elementos que impidan la
continuidad del funcionamiento normal del sistema, deberan realizarse en un plazo maximo de veinticuatro (24)
horas.

En las reparaciones y actividades de mantenimiento preventivo o correctivo, se utilizaran unica y exclusivamente
repuestos originales, quedando a disposicion de la ACUAMED los elementos sustituidos.

La sustitucion de elementos se sometera a la aprobacion de la DTS, quien determinara sobre la conveniencia o
no de proceder a la misma, sin que ello suponga eximente alguno para el adjudicatario, unico responsable de
aquella sustitucion. En el caso de no encontrarse repuestos originales, se comunicara a la DTS y se atendera a las
disposiciones de la misma.

El adjudicatario queda obligado a disponer en las instalaciones de todos los materiales, maquinaria, herramientas
y repuestos necesarios para un funcionamiento normal y para el mantenimiento de rutina.

6.4.-CARACTERISTICAS DEL AGUA BRUTA Y AGUA TRATADA.

A efectos orientativos el caudal medio tratado en la EDAR de Albufera Sur es de 20.173 m3/dia y, a lo largo del
afio 2018, tuvo las siguientes caracteristicas medias:
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pH | Conduc. | Turbidez SS DBOS5 | DQO Nitrogeno total Fostoro Total

ms/cm (Unt) (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) (mg/1) (mg/1)
ene-18 | 8,35 2.046 3 5 2 28 4,40 0,53
feb-18 | 8,07 1.762 7 12 3 29 6,05 0,66
mar-18 | 8,10 1.971 3 6 2 16 7,20 0,30
abr-18 | 8,00 1.776 3 4 3 24 7,45 0,37
may-18 | 8,19 2.188 3 5 5 27 4,92 0,59
jun-18 | 7,98 1.720 2 6 7 21 3,93 0,38
jul-18 | 8,20 2.123 1 5 5 27 12,11 0,37
ago-18 | 8,25 1.845 1 5 16 30 4,80 0,53
sep-18 | 7,56 2.038 2 5 5 22 4,41 0,27
oct-18 | 7,90 1.868 2 5 5 23 2,34 0,35
nov-18 | 7,98 2.155 4 7 8 32 6,31 0,34
dic-18 | 7,76 1.972 3 5 6 23 2,23 0,27
media | 8,02 1.954 3 6 6 25 5,52 0,41

El volumen maximo diario a tratar y bombear es de 2.000 m3/dia siendo su destino tanto la reutilizacion agricola
como la reutilizacion ambiental.

Los criterios de calidad del agua de salida deberan cumplir las siguientes caracteristicas:

SST <5 mg/l

DBO5 <10 mg/l

Fosforo total <0,35 mg/l

Turbidez <2 NTU
<2 Ufc/100

Coliformes totales ml

Huevos de nematodos intestinales 1 huevo/l

Asi mismo debera cumplir con las limitaciones establecidas en la Autorizacion de vertido vigente y cuyos
valores limites de emision son los siguientes:

PARAMETRO UNIDAD PC1 y PC2**
Aceites y grasas mg/l 2
Conductividad a 20°C puS/cm 3.000
DBO; mg O] 25
DQO mg 0/l 125
Escherichia coli UFC/100 ml 1.000
Fosforo total * mg P/l 0,6
INematodos intestinales | huevos/10 L 1
INitrogeno total * mg N/ 10
Solidos en suspension mg/l 35
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El punto de control sera, en principio, la salida del tratamiento Terciario, donde se realizara el control de las
caracteristicas cuantitativas y cualitativas del vertido. ACUAMED se reserva la posibilidad de afiadir, con cargo
a este contrato, puntos de control adicionales en la salida de la Balsa Agricola y a la entrada del humedal
artificial.

6.5- PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD.

El adjudicatario deberan elaborar un Plan de Control de Calidad detallado, que debera entregar a ACUAMED
durante los primeros 15 dias naturales tras la firma del contrato, conteniendo al menos un Plan de Analisis ,
donde se especifique la programacion y frecuencia de los analisis a realizar, parametros que se estudiaran en
cada uno de ellos, programacion de toma de datos de proceso, plan de calibracion de instrumentacion, formato
de estadillos de registro de datos, fichas de caracteristicas técnicas y de seguridad de los reactivos propuestos,
etc.

El plan de analisis minimo a realizar por el contratista sera el que se expone a continuacion. No obstante, éste
tendra la obligacion de realizar la analitica adicional que a su criterio o al de ACUAMED resulte necesario para
el adecuado control y funcionamiento de la instalacion. El plan de analisis sera modificable, a criterio de
ACUAMED, en funcion de las necesidades existentes en la planta en cada momento.

El plan de analisis propuesto sera de aplicacion al sistema de tratamiento objeto del presente contrato.

FRECUENCIAS

D: Diario M: Mensual

S: Semanal XM: X veces al mes

XS: X veces por semana T: Trimestral

Q: Quincenal.

INFLUENTE EFLUENTE A
TERCIARIO RIEGO y
FILTRO VERDE
Tino de muestra Integrada diaria | Integrada diaria
P (Automatica) (Automatica)
Frecuencia de muestreo Cada hora Cada hora
Conductividad (ps/cm) S S
pH (ud.) S S
SS (mg/1) D S
Turbidez (U.N.T) S S
DBOs (mg/l) S S
DQO (mg/1) S S
Nt (mg/l) S S
Pt (mg/1) S S
EFLUENTE A
RIEGO Y
FILTRO VERDE
Tipo de muestra Puntual
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EFLUENTE A
RIEGO Y
FILTRO VERDE
Tipo de muestra Puntual

E)scherichia Coli (ufc/100 ml) S
Nematodos intestinales

(huevos/10 ) Q
Legionella sp. (ufc/L) ™" T

(M Método de analisis segiin Real Decreto 1620/2007, de 7 de diciembre, por €l que se
establece el régimen juridico de la reutilizacion de las aguas depuradas.
Los analisis deberan ser realizados en laboratorios de ensayo que dispongan de un sistema
de control de calidad segun la Norma UNE-EN ISO/IEC 17025.

Para la realizacion de los analisis, el Contratista empleara con caracter general, alguno de los métodos descritos
en el tratado "Métodos Normalizados para el Analisis de aguas potables y residuales" de APHA-AWWA-WPCEF,
ultima edicion, prestando especial atencion a las directrices que dicho tratado hace respecto a la toma,
conservacion y manipulacion de muestras. En la determinacion de los parametros DBOs, DQO, SS, N ot y P
Total S€ran de aplicacion los métodos de medida que exige la Directiva 91/271/CEE y que son entre otros los
siguientes:

DBOs=  Muestra homogeneizada, sin filtrar ni decantar. Determinacion del oxigeno disuelto antes y
después de 5 dias de incubacion a 20 °C + 1°C, en completa oscuridad. Aplicacion de un

inhibidor de la nitrificacion. Podra admitirse la determinacion por métodos manométricos.
DQO = Muestra homogeneizada, sin filtrar ni decantar. Dicromato potasico.

SS = Filtracion de una muestra representativa a través de una membrana filtrante de 0,45 micras.

Secado a 105° C y pesaje.
N 1o =  Espectrofotometria de absorcion molecular.

P Total = Espectrofotometria de absorcién molecular.

Asimismo, se consideraran en su caso los métodos o técnicas analiticas de referencia establecidos en el R.D.
1620/2007, de 7 de diciembre, por el que se establece el régimen juridico de la reutilizacion de las aguas
depuradas.

Al margen de los analisis y controles exigidos al Contratista en este Anexo, la ACUAMED o sus representantes
realizaran sus propios analisis y controles, que seran considerados como oficiales, y cuyo coste no sera con cargo
al Contratista.

A fin de poder contrastar la validez y fiabilidad de los diferentes resultados analiticos proporcionados en los
partes de explotacion, se establece con caracter general y de forma continua el procedimiento que a continuacion
se resefia:

e De cada muestra tomada para el control, ésta debera homogeneizarse y separar una porcion de 1 litro

que se entregara a la empresa explotadora de la instalacion, la cual debera usar dicha muestra para la
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determinacion de los parametros analiticos correspondientes a ese dia. Esta muestra sustituira a la del

explotador, debiendo, por tanto, incluirse los resultados en el parte mensual de explotacion.

Sin perjuicio de lo anterior, ACUAMED se reserva ademas el derecho de arbitrar cuantas medidas de
supervision, inspeccion y vigilancia estime convenientes, bien sea de forma sistematica o aleatoria, tendentes a
comprobar el grado de fiabilidad de los datos aportados por el Contratista, asi como estudiar la posibilidad de
mejoras en el rendimiento o funcionamiento de las instalaciones.

Siempre que se proceda a la toma de muestras por parte de Organismo medioambiental o por los servicios del
SEPRONA, se solicitara un duplicado de las muestras. Dichas muestras seran enviadas a un laboratorio que
cumpla los requisitos contenidos en el articulo 20.6 de la Orden MAM/85/2008, de 16 de enero, por la que se
establecen los criterios técnicos para la valoracion de los dafios al dominio publico hidraulico y las normas sobre
toma de muestras y andlisis de vertidos de aguas residuales, remitiéndose posteriormente los resultados a
ACUAMED. El coste de realizacion de dichos analisis serd a cargo del contratista. En el caso particular de las
muestra del Organismo de cuenca (muestras comprobacion cumplimiento de la autorizacion de vertido), se
solicitara un duplicado de las mismas cuando asi lo requiera expresamente ACUAMED.

Los andlisis y ensayos realizados por iniciativa directa de ACUAMED podran ser efectuados en las propias
instalaciones de la Planta o en laboratorios externos a ella.

El adjudicatario debera contar con laboratorios exteriores homologados para realizacion de los analisis que se
requieren en este Pliego.

Durante el funcionamiento de la planta se efectuaran, al menos, los siguientes controles:

A) Control diario de los volumenes de agua bruta y agua tratada los valores parciales y a origen de cada uno de
los siguientes conceptos:

B) Control mensual de los consumos de los diferentes reactivos empleados en la totalidad del proceso y diario de
la energia eléctrica consumida (este ultimo con lecturas parciales y a origen en cada uno de los puntos que
indique la DTS).

*CONSUMO DE REACTIVOS:
--Cloruro férrico
-Hipoclorito

*CONSUMO ENERGETICO

En funcion de la periodicidad de cada uno de los controles descritos, el adjudicatario procedera a adjuntar los
mismos a la emision de los correspondientes partes diarios, semanales y mensuales, en donde se haran constar
cuantas observaciones procedan para justificar los resultados obtenidos respecto a los inicialmente esperados.

El adjudicatario remitira con la frecuencia, y a quien le indique la DTS, los datos obtenidos en dichos controles.

G) Control horario de los consumos eléctricos tanto por proceso como por equipos importantes, con andlisis de
consumos especificos de los equipos individuales y de los conjuntos de los bombeos y/o procesos.

El explotador debera llevar un registro horario de los consumos de aquellos equipos con demandas de potencia
superiores a 50 kW y un seguimiento de los rendimientos energéticos de los mismos.

Ademas de lo anterior, el adjudicatario estara obligado a colaborar con la DTS o con quién ella designe para
realizar las labores de prevision de consumo eléctrico, con el objeto de minimizar las desviaciones de consumos
respecto de las entregadas periodicamente a la compaifiia suministradora de la energia eléctrica.

6.6. INFORME FINAL
Los trabajos realizados a lo largo de la duracion del contrato y las conclusiones del seguimiento en relacion al

valor ambiental del humedal artificial y su eficacia en cuanto a la depuracion de las aguas agricolas, deberan ser
recogidos en un informe a la finalizacion de los mismos.
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En dicho informe se trataran los contenidos desglosados en los informes periddicos, integrando los resultados en
graficas en las cuales se puedan interpretar los resultados. De dichos resultados se extraeran conclusiones
estudiando, como minimo, los siguientes aspectos:

e  Gestion de los humedales en cuanto a niveles y calidad de agua.

e Capacidad depurativa de los humedales desde el punto de vista de calidad de agua, teniendo en cuenta
los parametros fisico-quimicos y bioldgicos.

e Analisis de la avifauna de los humedales y su r posible elacion con el funcionamiento de los mismos.
e Analisis de la ictiofauna de los humedales y su posible relacion con el funcionamiento de los mismos.

e Diagnostico y evolucion de la vegetacion en los humedales y evaluacion de su relacion con la capacidad
depurativa.

7.- MEDIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS.
a) Medios humanos

Los trabajos a realizar por el personal asignado a este esquema organizativo, determinaran la eleccion de los
medios a emplear, las instalaciones necesarias y el apoyo técnico, econémico y administrativo con que se debe
contar.

Como minimo, el personal a adscribir al contrato sera el siguiente:

JEFE DE PLANTA DEL TRATAMIENTO TERCIARIO, con titulacion de master universitario, grado
universitario o titulacion similar en ingenieria para la clase de funciones del Servicio, , o similar, y probada
experiencia minima de 3 afios como Jefe de Planta en EDAR de capacidad igual o superior a 10.000 m?/d.
Dedicacion parcial (minimo 50%). Sus funciones mas importantes seran:

e » Ser el responsable de las incidencias de las instalaciones.

e « Mantener informado puntualmente a la Propiedad del estado de las instalaciones asi como de todas las
incidencias que se produzcan.

e« Dirigir y supervisar el mantenimiento, conservacion y evaluacion del funcionamiento, tanto en su
organizacion como en su ejecucion.

e « Solucionar con el personal que tenga a sus 6rdenes todas aquellas averias y anomalias que surjan en la Planta.
e « Cuidar del estricto cumplimiento de las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo.

e « Realizar los informes de la Planta que se requieran y que se remitiran a la Propiedad.

e « Cuidar de la solicitud de ofertas de materiales, de la realizacion de pedidos, etc.

e « Informar a la Propiedad de las incidencias que se den durante la explotacion de la Planta.

e « Supervisar la documentacion de trabajo y control.

e * Realizar las labores de asistencia y colaboracion a los representantes de la Propiedad en cuantas visitas,
inspecciones y trabajos efectien en las instalaciones, proporcionandoles, asimismo, todos los datos o detalles
que le soliciten.

e » Cuidar del mantenimiento y conservacion de todas las instalaciones mientras la Planta esté fuera de servicio.
e « Planificar y fiscalizara el almacén de repuestos y materiales, y gestionara el stock de los mismos.

e+ Adoptar las medidas oportunas para llevar a cabo el mantenimiento, conservacion y evaluaciéon del
funcionamiento de las instalaciones y equipos.

e « Realizar las labores necesarias para la correcta evaluacion del funcionamiento.

ENCARGADO DE OPERACION Y MANTENIMIENTO, técnico de grado medio o titulacién similar con
habilitacion legal eficaz para la clase de funciones del Servicio y probada experiencia de 3 afios en operacion y
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mantenimiento de EDAR de capacidad igual o superior a 10.000 m?*/d. DEDICACION PARCIAL (minimo
50%), dedicado a la vigilancia y distribucion del trabajo, labores de conservacion y realizando ademas las
funciones de mantenimiento de los distintos equipos, apoyado por los oficiales de mantenimiento cuando la
complejidad o dificultad de los trabajos lo requieran. El encargado de mantenimiento realizard las siguientes
funciones:

e Se responsabilizard de la ejecucion del mantenimiento predictivo, preventivo, reglamentario,
metroldgico y conservacion de la planta.

e Se responsabilizara del proceso de evaluacion del funcionamiento.

e Se responsabilizara de la solucion de las averias que se presenten. Para la resolucion de averias fuera de
las posibilidades de las instalaciones, se contara con la colaboracion de talleres especializados.

e Supervisara la mecanica operativa del almacén.

e Sera responsable directo de los operarios de mantenimiento de cada planta en ausencia del Responsable
Técnico del Servicio.

2 OPERARIOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO: peones especialistas u oficiales de 2* con probada
experiencia de 3 afios en operacion y mantenimiento de EDAR. DEDICACION COMPLETA., dependiendo
directamente del encargado de mantenimiento:

e -+ Control y limpieza de equipos e instalaciones.

e -« Realizar las operaciones necesarias descritas en el mantenimiento programado.

e+ Deteccion de anomalias.

e Trabajos de limpieza y jardineria.

e+ Colaborar en los desmontajes especiales de mantenimiento que requieran apoyo extra.
e« Colaboracion en las reparaciones de todas las averias que surjan en las instalaciones.
e« Mantenimiento preventivo y mejorativo.

e+ Conservacion.

RESPONSABLE DE PREVENCION, El adjudicatario debera disponer de un técnico responsable de seguridad y
salud con la titulacion técnico superior en prevencion de riesgos laborales, con un minimo de 3 afios de
experiencia en funciones analogas. DEDICACION PARCIAL (minimo 10%)

El Contratista no podré sustituir a ninguna persona de la relacion de personal propuesta en la licitacion sin la
aprobacion expresa de Acuamed, mientras dure la ejecucion del Servicio. Acuamed se reserva la potestad de
solicitar, sin ningln tipo de justificacion, la sustitucion de cualquier persona de esta relacion por otra que cumpla
los minimos estipulados anteriormente. El Contratista ha de atender este cambio a la mayor brevedad posible,
siempre en menos de 1 mes desde su comunicacion formal.

COORDINADOR TECNICO DEL HUMEDAL ARTIFICIAL

El Coordinador Técnico con titulacion de licenciado/master en biologia o titulacion similar vinculada al sector
del medio ambiente y probada experiencia de 5 afios en el campo de la conservacion de humedales artificiales
superior a 10 hectareas. Dedicacion parcial (minimo 80%)..

Sus funciones mas importantes seran:
e Realizar una gestion activa de los humedales.
e Ser el responsable de las incidencias de las instalaciones.

e Mantener informado puntualmente a la Propiedad del estado de las instalaciones asi como de todas las
incidencias que se produzcan.
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e Dirigir y supervisar el mantenimiento, conservacion y evaluacion del funcionamiento de los humedales,
tanto en su organizacion como en su ejecucion.

e Coordinar las actividades de seguimiento ambiental

e Coordinar la operacion de las instalaciones con el Jefe de Planta del Terciario de la EDAR de Albuefar
Sur

e Solucionar con el personal que tenga a sus ordenes todas aquellas averias y anomalias que surjan en las
instalaciones.

e  Cuidar del estricto cumplimiento de las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo.

e Realizar los informes que se requieran y que se remitiran a la Propiedad.

e  Cuidar de la solicitud de ofertas de materiales, de la realizacion de pedidos, trabajos externos etc.
e Supervisar la documentacion de trabajo y control.

e Realizar las labores de asistencia y colaboracion a los representantes de la Propiedad en cuantas visitas,
inspecciones y trabajos efectiien en las instalaciones, proporcionandoles, asimismo, todos los datos o
detalles que le soliciten.

e Planificar y fiscalizara el almacén de repuestos y materiales, y gestionara el stock de los mismos.

e Adoptar las medidas oportunas para llevar a cabo el mantenimiento, conservaciéon y evaluacion del
funcionamiento de las instalaciones y equipos.

e Realizar las labores necesarias para la correcta evaluacion del funcionamiento.

e Se responsabilizara de la ejecucion del mantenimiento predictivo, preventivo, reglamentario,
metrologico y conservacion de las plantas.

e Se responsabilizara del proceso de evaluacion del funcionamiento.
e Supervisara la mecanica operativa del almacén.

e Se responsabilizara del contacto y la organizacion de las visitas de los agentes locales, colegios,
institutos, etc.

e Realizara las labores asociadas a la educacion y divulgacion ambiental en los humedales, mediante la
imparticion de charlas explicativas del funcionamiento y valor de los mismos asi como la atenciéon de
visitas.

e Propondra mejoras en la gestion y funcionamiento de los humedales.

e Se responsabilizara de las tareas de divulgacion

OFICIAL DE MANTENIMIENTO DEL HUMEDAL ARTIFICIAL

El oficial de mantenimiento, con dedicacion parcial (minimo 100%), realizara las labores de mantenimiento,
conservacion y evaluacion del funcionamiento seran realizadas por un peon especialista u oficial de 2* con
titulacion vinculada al sector del medio ambiente y probada experiencia de 1 afio en el mantenimiento de
humedales de superficie superior a 10 hectareas que realizara las siguientes funciones, dependiendo directamente
del Coordinador Técnico:

e Control y limpieza de equipos e instalaciones.

e Mantenimiento de equipos electromecanicos

e Realizar las operaciones necesarias descritas en el mantenimiento programado.
e Deteccion de anomalias.

e Trabajos de limpieza y jardineria.
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e Colaborar en los desmontajes especiales de mantenimiento que requieran apoyo extra.
e Colaboracion en las reparaciones de todas las averias que surjan en las instalaciones.
e Mantenimiento preventivo y mejorativo.

e Conservacion.

PERSONAL ESPECIALIZADO PARA EL SEGUIMIENTO DE AVIFAUNA: Para el anillamiento en
Estaciones de Esfuerzo Constante se debe contar con un grupo de anillamiento cientifico avalado por la
organizacion no gubernamental “Sociedad Espafiola de Ornitologia - SEO/Birdlife” (CIF. G-28.795.961) y que
esté reconocido por el Centro de Migracion de Aves de dicha ONG. La agrupacion debe contar contara con
autorizacion de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climatico y Desarrollo Rural, como
autoridad competente, para la realizacion de anillamientos en ambos humedales artificiales del Parque Natural de
I’Albufera. Los ornitdlogos encargados del anillamiento deben estar acreditados con el “Certificado de aptitud
para el anillamiento y marcado de aves silvestres” expedido por el Ministerio para la Transicion Ecologica, en
categoria de expertos, con una dedicaciéon minima de una jornada a la semana.

Para los censos de aves se debera contar ornitélogo con acreditada experiencia de mas de 10 afios, con una
dedicacion de una jornada completa al mes.

Los objetivos principales de los trabajos de seguimiento de avifauna son las siguientes:

e Estudiar la presencia, abundancia y uso de los humedales por las aves acudticas, uno de los grupos
faunisticos mas caracteristicos del entorno.

e Anillamientos de avifauna semanales, en los cuales se determinara la presencia, localizacion (celda y
ubicacion interior), abundancia, densidad, uso de habitat, nimero de parejas reproductoras, etc...)

SEGUIMIENTO DE VARIABLES BIOLOGICAS: El seguimiento de variables biologicas debera estar dirigido
por un cientifico de avalada experiencia (doctor en ciencias bioldgicas o titulacion equivalente/superior)
perteneciente a una entidad con mas de 10 afos de experiencia en estudios que son objeto de este seguimiento
(clorofila, fitoplancton, zooplancton, macroinvertebrados). Con una dedicaciéon minima de 3 jornadas en campo
para toma de muestras en tres puntos del humedal artificial, y las respectivas jornadas de gabinete necesarias
para el analisis de los resultados obtenidos y edicion de informe por cada uno de las jornadas de muestreo.

Sus funciones mas importantes seran:

e Estudio y determinacion del grado de eutrofizacion de los sistemas de humedales artificiales y su
eficiencia y capacidad depurativa, mediante el analisis de las variables bioldgicas de las aguas en
diferentes puntos en cada humedal. Los parametros a medir seran: clorofila a, fitoplancton (biovolumen,
composicion, diversidad), zooplancton (biomasa, composicion, diversidad), macroinvertebrados
(abundancia, diversidad especifica, equitatividad, riqueza, complejidad trofica), etc. Se medira también
la presencia de cianobacterias, como indicadoras de mala calidad de agua.

e Minimamente, se requerira la toma y analisis de muestras en 2 puntos en cada humedal 3 veces durante
el contrato. La frecuencia de este analisis dependera del ciclo biolégico de los organismos,
incrementandose en la época calida (cuando se prevén los maximos de crecimiento) y disminuyendo en
épocas mas frias, de menor actividad.

b) Medios materiales

El adjudicatario dispondrd de vehiculos herramientas y medios informaticos para llevar a cabo las tareas
indicadas en el Pliego. Los medios materiales minimos adscribir son los siguientes:

- Furgoneta con una potencia minima de 90 CV, compartimento de carga cerrado y dotada de manos libres.
Adscrito a tiempo completo al Servicio

-Vehiculo todoterreno tipo pick-up 4x4 con una potencia minima de 103 CV, dotado de manos libres y adscrito
a tiempo completo al Servicio.
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-Furgoneta 4x4, con una potencia minima de 90 CV, compartimento de carga cerrado y dotada de manos libres.
Adscrito a tiempo completo al Servicio

- Medios informaticos, de comunicaciones y de oficina para una correcta realizacion de los trabajos a efectuar y
que permitan las comunicaciones de los mismos con el exterior, incluyendo, como minimo:

o 4Teléfonos moviles

¢ 2 ordenadores portatiles

o Impresora multifuncion

e Router y sistema de conexidn inalambrica de PCs(distancia 200m)
e 2 Walkie Talkies con alcance minimo 10km resistentes al agua

o | Camara fotografica digital con superzoom, minimo x65

¢ 1 Estacion meteorologica semi-profesional con sensores de viento, lluvia e higrometro y conexion
de la misma para interfaz de acceso a través de internet. Modelo Oregon Scientific WMR300,
Davis VUE o similar.

e Telescopio terrestre con rango de zoom continuo que abarque como minimo aumentos entre 20 a
60x. y tripode, modelo BRESSER Travel 20-60x60 o similar

- Pequefia maquinaria y herramienta necesaria para realizar las labores del servicio, incluyendo:

0 Desbrozadora de mano a gasolina o bateria, con posibilidad de instalacion con disco triturador
de zarzas

0 Desbrozadora de ruedas de alto rendimiento con motor de potencia minima 14.5cv, arranque
eléctrico y tamafio minimo de ruedas : 18"-6-1/2"

Tractor debrozador

Motosierra con cilindrada minima 35cc y potencia minima 1,3 Kw
1 Grupo electrogeno portatil: Pramac MES5000 / Honda GX270 / GX390 o similar
1 Bomba sumergible portatil: ELEM PVG200 o similar

1 Jaula trampa gatos

1 Jaula trampa zorros

2 Valdeadores transpirables

1 taladro: Makita HR2230 o similar

1 atornillador/taladro a bateria; Makita HR2230 o similar

1 Sierra de calar

1 telescopio terrestre

1 Radiador eléctrico

Vadeadores transpirables para el personal adscrito al contrato

2 mornells

1 Engrasador

O O O O O OO OO OO O o o o o

Herramientas manuales: Palote, tallant, pala punta, pala, quitahojas, rastrillo, engrasador,
garabatos, azadas, hoz, hacha, tijera podar, cortasetos...

El coste de todo el material indicado en los parrafos anteriores se considera incluido en los precios de las
diferentes unidades que conforman el presupuesto.
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] APENDICE 1
INFORMACION DEL PERSONAL QUE ACTUALMENTE DESEMPENA EL SERVICIO
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APENDICE 2

CD CON DOCUMENTACION DE LAS INSTALACIONES
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CONTENIDO MINIMO DEL PROTOCOLO DE SEGURIDAD Y EMERGENCIA
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Protocolo Seguridad y Emergencia

El operador debe desarrollar un “Protocolo de Seguridad y Emergencia” en el que se
contemple en caso de incidente, se adjunta modelo Anexol:

-La parada de las instalaciones en distintos escenarios, entre los que se encuentra la deteccién
de intrusismo, y determinadas averias que impidan la continuidad en el proceso.

-La arden de parada de las instalaciones en caso gue se detecte contaminacion del agua en
alguno de los depdsitos.

El protocalo citado, ademas de identificar las situaciones de riesgo y establecer las actuaciones
a levar a cabo en cada caso, incluyends la parada de las instalaciones, determinara la
composicion de los correspondientes equipos de organizacion de las emergencias, asignando
responsabilidades (Titular y Operador de la Infraestructura) y estableciendo las medidas de
infarmacidn y comunicacion que en cada caso se determinen.

Comunicacion del incidente a las autoridades
El operador al desarrollar el “Protocolo de Seguridad y Emergencia®” cantemplard la
comunicacian en caso de incidente:

Los organismos a los que se le notificara la alerta por la deteccion de intrusismo, son:

a. Acuamed
b. Usuario
. Cuerpos de Seguridad del Estado

La comunicacion a las autoridades en caso de se detecte contaminacion del agua en alguna
parte de |as instalaciones (arguetas, depasitos, conducciones, balsas), son:

a. Autoridades Sanitarias

b. Acuamed

¢. A usuarios, Servicio de Sanidad

d. SINAC [Sistema de Informacidn Nacional de Agua de Consuma)
e. Poblacidn

f. Confederacion Hidrografica

Comunicacién a Usuarios por interrupcion de suministro
El operador integrard de igual manera en el “Protocole de Seguridad y Emergencia® las
comunicaciones hacla los usuarios finales en funcidn de los niveles de alarma activados.

El Protocolo la redactard el Operadar y lo Integrara en el Plan de Emergencia de la instalacidn
redactado de acuerdo a la Ley de Prevencidn de Riesgos Laborales segin los Art, 20 y 23 y
recogido en el Procedimiento interno ORG-016-01.
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ANEXO 1

PROTOCOLO DE SEGURIDAD Y EMERGENCIA A IMPLANTAR EN
LAS INSTALACIONES DE ACUAMED.

| CONTENIDO MiNIMO

1 INTRODUCCION

El "Procadimiente de segurdad en las Instalaciones de Acuamed” eslablece que ras |8
deteccion de un episodio de intrusismo o sabotaje da las Instalaciones, se debe lavar a cabo
una serie de acciones recogidas en un documanio que denoming “Protocolo de seguridad y
emergencia’, a desarcllar e implementar por los operadores de cada una de las instalaciones,
¥ o integrard an &l Plan de Emargencia da la instalacidn redaciado de acuerdo a la Loy de
Provencsan de Riesgos Laborales seqln los Art 200y 23 y recogido en el Procedimiento Interno
ORG-016-01

Con of objetivo de detalkar los principales aspectos a tener en cuenia en el citado protocolo, se
redacia el presente documento.

2 OEJETIVO DEL PROTOCOLO DE SEGURIDAD ¥ EMERGENCIA

El objetivo principal del prolocolo de seguridad y emergencia £s garantizar la adopcion de
medidas destinadas a la prevencitn y control de riesgos en su ongen, asi como la acluacion
inlcial en las siluacones de emergencia que pudieran presentarse. De esta manera, en el casa
de que se produzca una siluacidn de fesgo {intrusismo, amenaza de bomba, sabotaje de las
instalzciones, efc), los frabaiadores del cantro sepan lo gque hay gque hacer en cada nslanis,
&in duda o vaclaciin

Fara cumplir su misidn, el protocolo debe reunir [os sigulentes requisilos:

= Basleo: Debe posibilifar de forma sencila g respuesia inmediata ante cualguisr
situacian de emangancia

= Flexible. Debe ser adaptade de forma continus a las situaciones dal centro.

« Conocide: En todo momento todo irabajador que realics sus tareas an el candro dabe
gonaces @l prodocoln de seguridad v de emergencis y su contenido.

= [Ejercitedo: Se deben realizar simulacros parcalses o lokales periodicamants,

=« Vivo: Debe ser actualizado periddicarmente, incorporando ks cambeos ¥ modiicaciones
gue s2 vayan produciendo en el ranscurso del tempo (cambios de porsonal, fucvas
imstalaciones, nuevos equipos de segurdad, etc.)

2. ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO

El decumento constard, como minimo, do los siguientes apartadas;
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Identificacion y clasificacidn de los riesgos y niveles de emergencia
Medidas preventivas

Organizacin de las emergancias

Acluaciones derivadas de la situacion de emergencia

Seguimiento y actualizacion

bl S e

El contenide de cada uno de los puntos se describe a continuadian.

4. IDENTIFIGACION ¥ CLASIFICACION DE LOS RIESGOS

En el apartado Identificacidn y clasificacion de los riesgos, se describirdn los rlesgos gque se
pueden materializar en la instalacion, v se enumeraran, en funcidn de ellos, las diferenles
siuaciones de emergencia que pueden darse en el centro. Las situaciones de emergencia, de
acuerde con la severidad de los dafios que se puedan dervar de alias, se clasificaran en
distintos niveles, que requieren grados diferentes de intervencidn, Los niveles de dasificacion
da las siluaciones de emengencia saran:

. Conata; Siuscion excepcional controlable con los recursos cxistentes en 8
irslalacion,

. Emergencia parcial: Silwacién gue para ser dominada requiere la acluacion de
equipos con formacién escifica. Mo reguiene k2 paralizacidn de las inslalaciones

. Emergencia general: Siluacidn excepcional no conbrolable con los recursos

existentes en el centro, es decir. requiere ayuda externa para gu control. Implica ta
parada de las instalaciones.

5. MEDIDAS PREVEMNTIVAS

En el apartado Medidas preventivas, se Indicarén las madidas de seguridad necesarias an el
cenlro, de acuerdo con el *Procadimients de Gestion de la Seguridad en las inatalacionas da
Acuamed”, asi como su nivel de implantacion.

Asimisma, se deben establecer enfre las medidas preventivas, las medidas de control de
personal en la plania, l@nlo de personal propio, como de visilas o trabsjadores de olras
empresas gue desarrollen su actividad en las instalaciones.

En términos generales, s& debe llevar un control de todas |ag persgnas que ecceden al recinto
dae las inslalaciones, tanio por motives de seguridad como por coordinacidn de actividades
empresariales, El control de acceso se realizard mediante el registro en un dacumento en el
que depen constar, como minimo, los siguientes datos:

Mambre

Empresa u organimo a la gue partenace,
Hora de entrada

Hora de salida

Firma

P oF & = =

En el caso de gue sa estime necesario, por la actividad a desarmollar durante |a visila, en ol
instanle de registro s darén las preceptivas instrucciones de prevencion de resgos laborales y
se antregardn, cuando proceda, los equipos de proteccion adecuados.

En cuanto al acceso a determinadas partes de las instalaciones mas sansibles o 08 mayor
fiegqo, por loa trabejadores de la instalacidn, debe regularse medianie diversos niveles de
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auiorizacion. Se deben de establecer, al menos, fres niveles de seguridad: En el primer nivel, el
acceso @std permitido para cualquier trabajador autorizado a trabajar en ese puno, en el
segundo nivel, |a zona solo serd accesible para trabajadores cualiiicados mediante fomacion
especiiica, en funcién de las caracteristicas del recinto. El fercer nivel queda reservade al jefe
de manienimienio o jefe de planta.

El prolocalo de control de acceso se malerializard mediantz un sistema de Baves personales,
macanicas, magniticas, mediante leclsdo de accese y claves personales o cualquier otro
medio eficar qua cumpla los requisilos establecidos.

&, ORGANIZACION DE LAS EMERGENCIAS

En @ aparado Organizacién de las emergencias, se esizbleceran |la composicdin y las
funciones de los equipos 8 intervenir duranle las emergencias. En cualquier caso, (a
organizacian estard encabezada por el "Jefe de Emergencia® gue serd el maxime responsable
del protocole, auxiliada por &l resto de la organizacian (lefe de Intervencion, Equipos de
Intarvencian, Equips de Comunicadones....), gue se definicin en funcidn del tamafio v los
riesgos de las instalaciones.

Cusnda se praduzea un incidente, el Jefa de Emergencias debers esiablecer el nivel de la
emergencia y ordenar el inicio de las aclaciones derivadas de la misma, a establecer en otro
apariado del pratocols.

La estructura, la composician y las funciones de los diferentas equipos gue intervendran en ke
emergencia deben incluirse una tabla, segln la disponiblidad de los medios humanos
{mafiana, tarde, noche, fastvas, ate), donde se indigue |8 funcidn, nombre de ka persona que
la va a realizar y su sustituto, en case de neccsidad.

T. ACTUACIONES DERIVADAS DE LA SITUACION DE EMERGENCIA

En ol spartado Actuaciones derivadas de la situacion de emergencla se esiablecaran las
pautas para restituir ks condiciones de seguridad habituales, en funcion del nivel da
emergancia detectado, de acuerdo con su clasificacion, mediante la intenvenciin de los equipes
necesarios, segun el asguema afganizativo a describir en el apartado anierior, ©

En los casos que sea necesaro, se confemplara la parada total de las instalacones,
describlendo el procesn a seguic pardé &lo sin que ea produzcan dafos adicionales a la
inslalacién, asl como su puesta en servicio una vez finalizada |a situacion de alarma

Del mismo modo, & prolocolo contermplard la comunicacion de las incidencias a distintos
organismas, en funcién de la naturaleza del sucese, Entre los agentes a los que nolificar les
incidantes, puaden enconirarse:;

Autoridades Sanitarias

Acuamed

Lisuanos,

SIMAC (Sistema de Informacion Macional de Agua de Consuma)

Poblacshn

Confaderacién Hidrogréfica/Organismo de Cuenca

Cuerpos de Seguridad del Estado
Proteccidn Cial

23
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El pratocolo incluird una relacien de teléfonos de emergencia, una relacn de entidades y
organigmos 8 los que nofificar las emergencias que se produzcan y modelos del texto de
comunicacidn de las incidencias.

En cualquier caso, 58 deberan nolilicar a los usuarios de la instalacién su paralizacicn por la
causa que la delerming,

8, SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACION

Para evaluar |3 eficacis y operatividad de los planes de actuacidn en emergencias deben
realizarse simulacres de emergencia, con la periodicidad minima a fijer en el propio plan, ¥ en
toda caso, &l menos una vez al afio, evaluando sus resultados.

Los simulacros son una forma de entrenamiento operativo de los procedimientos de acluadian
o asl como en el funcisnamiento de los equipos de organizackin de las emergencias. Las
caracterislicas basicas que deben reunir 50

»  Paren de una siuacién de emergencia pradeterminada.

«  Comprueban la mecanica interna y funcional del plan o de |la parle gue cofresponda al
simulacro (lamblén tiempos de respuasta).

«  Compreeban el grado de capacitacion y formacién del personal.

« Puyeden ser parciales, o generales cuando afectan &l conjunto del Plam,

El "Protocolo de seguridad y emergencia” tendra una vigensia Indeterminada. No obstante, sl
s producen cambios o modificaciones en las instalaciones, l0s procesos, los equipos, el
parsanal, ete., o 10s resultados de los simulacres realizados asi lo sugieren, se deberin revisar
y aciualizar, bien de forma parclal o total en funcdn de la magnitud de los cambios o
medilicaciones producidas. Por tanto, debe mantenerse permanantemente aclualizados, y sera
revisados al menas con una periodicidad no supanar a tres afog.
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APENDICE 2
CD DOCUMENTACION INSTALACIONES
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5.2. Abono de las certificaciones.

Sexta.- Plazo.

6.1. Plazo del Contrato.

6.2. Inicio del computo del Plazo de Contrato.

6.3. Retrasos en la ejecucion y posible prorroga del Plazo del Contrato.
Séptima.- Plan de explotacion.

Octava.- Permisos y licencias.

8.1. Obligaciones del Contratista.
8.2. Obligaciones de AcuaMed.

Novena.- Direccion del Servicio.

Décima.- Personal del Contratista.

Undécima.- Subcontratacion.

Duodécima.- Ejecucion del Servicio.

Décimo Tercera.- Obligaciones y medios del Contratista para la realizacion del Servicio.
Décimo Cuarta.- Informacion a preparar por el Contratista.

Décimo Quinta.- Publicaciones y reportajes sobre la realizacion del Servicio.

Décimo Sexta.- Riesgo del Contrato.

Décimo Séptima.- Obligaciones fiscales, laborales, de proteccion del medio ambiente, de seguridad y salud y
sociales y de suministro de informacion.
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Décimo Octava.- Supervision e inspeccion del Servicio.

Décimo Novena.- Control de Calidad.

Vigésima.- Comprobacion por parte de AcuaMed. Recepcion del Servicio.
Vigésimo Primera.- Liquidacion.

Vigésimo Segunda.- Garantias.

Vigésimo Tercera.- Periodo de Garantia. Obligaciones del Contratista durante el Plazo de Garantia.
Vigésimo Cuarta.- Seguros.

Vigésimo Quinta.- Modificaciones del Servicio.

Vigésimo Sexta.- Suspension total o parcial del Servicio.

Vigésimo Séptima.- Penalizaciones.

Vigésimo Octava.- Fuerza Mayor.

Vigésimo Novena.- Propiedad, reserva y sigilo.

Trigésima.- Resolucion.

Trigésimo Primera.- Cesion y subrogacion.

31.1. Cesion de la posicion juridica de AcuaMed.
31.2. Cesion de la posicion juridica del Contratista.

Trigésimo Segunda.- Otorgamiento de escritura.
Trigésimo Tercera.- Régimen de reclamaciones y recursos en la fase de ejecucion del Contrato. Jurisdiccion.

Trigésimo Cuarta.- Proteccion de datos.

Anexo 1- Pliego de Clausulas Reguladoras, y en el que estd incluido como Anexo IV al mismo, el Pliego
de Prescripciones técnicas particulares.

Anexo 2- Oferta presentada por el Contratista.

Anexo 3- Relacion de medios personales y materiales que, como minimo, el Contratista debera adscribir
a la Obra.

Anexo 4- Plan de explotacion

Anexo 5- Requisitos fundamentales para los contratos de seguros

Anexo 6- Copia de la garantia definitiva

Anexo 7- Escritura de apoderamiento del representante del Contratista

Anexo 8- Documentos de nombramiento y aceptacion del Jefe de Planta del tratamiento terciario y

Coordinador Técnico del humedal artificial

Anexo 9- Documentacion de Prevencion de Riesgos Laborales: Plan de Prevencion de Riesgos
Laborales. Evaluacion de Riesgos y Planificacion de la Actividad Preventiva.

Anexo 10- Plan de Aseguramiento de la Calidad
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DOCUMENTO DE FORMALIZACION DEL CONTRATO DE REALIZACION DEL SERVICIO DE
OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES INCLUIDAS EN LA ACTUACION DE
REUTILIZACION DE LAS AGUAS RESIDUALES DE LA EDAR DE ALBUFERA SUR(VALENCIA)

REUNIDOS

De una parte D. ..cceveenennnn. (y Dieeeees ), con documentos nacionales de identidad ............ YV oeenn ,
respectivamente, en nombre y representacion de la sociedad estatal Aguas de las Cuencas Mediterraneas, S.M.E,
S.A., en adelante ACUAMED, N.L.F.: ..... con domicilio en ...., 28.... Madrid, ostentando la representacion legal
de la Sociedad para la formalizacion de este Contrato, seglin las facultades que se le otorgan en la escritura de fecha
....de....de ....., inscrita en el Registro Mercantil ......

En adelante, esta parte sera denominada en el contrato ACUAMED

Deotra, D. veeveeeennnennns , con documento nacional de identidad ........... en nombre y representacion de ...............
CIF ........ con domicilio a estos efectosen ........ ,calle .......... ey e ostentando la representacion legal de la
Sociedad para la formalizacion de este Contrato, segun las facultades que se le otorgan en la escritura de fecha ....
de .... de ....., inscrita en el Registro Mercantil ......

En adelante, esta parte serd denominada en el contrato “el Contratista”.

Ambos representantes, reconociéndose mutuamente capacidad juridica suficiente, suscriben en nombre de las
respectivas entidades el presente contrato y, al efecto

EXPONEN

L.- ACUAMED es una Sociedad estatal de las previstas por el articulo 6.1 a) del Texto Refundido de la Ley
General Presupuestaria aprobado por Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre, que se rige
por las normas de Derecho Mercantil, Civil o Laboral (salvo en las materias en las que les sea de aplicacion
la propia Ley General Presupuestaria), asi como por lo dispuesto en el articulo 132.1 del Texto Refundido
de la Ley de Aguas aprobado por Real Decreto Legislativo.

IL.- Mediante anuncio publicado en ... el dia .... ACUAMED hizo publica la licitacion para la contrataciéon de
III.- El (6rgano de contratacion) de ACUAMED, en su reunion de fecha ................... y de acuerdo con la oferta
formuladapor ...l , ha acordado adjudicar el contrato a ..........cccoceeveeveereneeriennnnns

V.- El Adjudicatario ha acreditado frente a ACUAMED, su personalidad y capacidad de obrar para contratar y
obligarse, en especial, para el otorgamiento del presente Contrato y ha constituido la fianza definitiva
exigida en el Pliego de Bases de la presente contratacion, que ha quedado depositada a la disposicion de
ACUAMED a los efectos previstos en este Contrato.

V.- Ambas partes proceden a la formalizacion de este Contrato con arreglo a las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- INTERPRETACION DEL CONTRATO.
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1.1. Las dudas y discrepancias que puedan surgir en la ejecucion del presente Contrato se resolveran por el Director
del Servicio que comunicara al Contratista, por escrito, la existencia de dichas diferencias y las instrucciones
necesarias de como llevar a cabo los trabajos de acuerdo siempre con el Contrato.

1.2. Siempre que en el Contrato se indique que el Contratista debe realizar determinado trabajo "por su cuenta", "a
su cargo", "sin cargas adicionales para AcuaMed", u otra expresion similar, se entendera que el Contratista no podra
recibir compensacion adicional de AcuaMed por tal trabajo y que, por tanto, sus costes se consideran incluidos en

las diversas unidades que componen el Precio del Servicio.

1.3. No se considerara que alguna de las Partes haya renunciado a algiin derecho, poder o privilegio otorgado por
este Contrato o estipulacion del mismo, salvo que tal renuncia haya sido debidamente expresada por escrito y
reconocida por la otra Parte. La renuncia de un derecho concreto no implicara la renuncia a eventuales derechos
futuros, aunque sean de la misma naturaleza.

1.4. El no ejercicio de un derecho no implicara renuncia al mismo, salvo en los supuestos concretos previstos en el
Contrato.

SEGUNDA.- OBJETO DEL CONTRATO.

2.1. El presente Contrato tiene por objeto regular los términos y condiciones en que el Contratista realizard el
Servicio para llegar al resultado final de realizar las prestaciones y entregar a AcuaMed toda la documentacion
generada durante la realizacion del mismo y prestara garantia respecto de dicho Servicio a cambio de un Precio,
comprendiendo en el mismo todos los trabajos y servicios necesarios para la ejecucion del Servicio, asi como la
provision de todos los medios humanos y materiales (a excepcion de los que, en su caso, suministre AcuaMed).

2.2. Los trabajos seran realizados por el Contratista en las condiciones previstas en el Pliego de Clausulas
Reguladoras Particulares y en su oferta, incluidos como Anexos n® 1 y 2 al presente Contrato, y de acuerdo con el
Pliego de Prescripciones técnicas particulares de la licitacion, incluido como Anexo IV del Pliego de Clausulas
Reguladoras. La ejecucion de los trabajos se realizara con la supervision del Director del Servicio.

2.3. Las Partes consideran que las caracteristicas del Servicio objeto de este Contrato y sus condiciones de
ejecucion, se encuentran perfectamente determinadas de conformidad con la informacion contenida en los
documentos que al mismo se incorporan. En el supuesto de que para la ejecucion de las unidades descritas en el
Pliego de Clausulas Reguladoras Particulares y en la oferta del Contratista fuera precisa la realizacion de alguna
parte del Servicio, no prevista expresamente en el mismo y/o en su documentacion adjunta, pero légicamente
complementaria, se entendera que la misma ha sido tenida en cuenta por el Contratista, viniendo éste obligado a
realizarla, y quedando comprendida en el precio estipulado en la Clausula Cuarta.

TERCERA.-DOCUMENTOS CONTRACTUALES.

3.1. La realizacion del Servicio sera realizada por el Contratista en la extension y con el detalle definido en los
siguientes documentos, que revisten todos ellos cardcter contractual, e integran, por tanto, este Contrato (en
adelante, los “Documentos Contractuales”):.

1) Pliego de Clausulas Reguladoras, que se adjunta como Anexo n° 1 al contrato, y en el que esta incluido
como Anexo IV al mismo, el Pliego de Prescripciones técnicas particulares.

2) Oferta presentada por el Contratista, que se adjunta como Anexo n° 2 al contrato.

3) Relaciéon de medios personales y materiales que, como minimo, el Contratista debera adscribir a la Obra,
que se adjunta como Anexo n° 3 al Contrato.

4) Plan de explotacion (se adjuntan como Anexo n° 4).

5) Requisitos fundamentales para los contratos de seguros (se adjunta como Anexo n°5).

6) Copia de la garantia definitiva (se adjunta como Anexo n° 6).

7) Escritura de apoderamiento del representante del Contratista (se adjunta como Anexo n° 7).
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8) Documentos de nombramiento y aceptacion del Jefe de Planta del tratamiento terciario y Coordinador
Técnico del humedal artificial (se adjuntan como Anexo n° 8).

9) Documentacion de Prevencion de Riesgos Laborales: Plan de Prevencion de Riesgos Laborales. Evaluacion
de Riesgos y Planificacion de la Actividad Preventiva. (se adjuntan como Anexo n° 9).

10) Plan de Aseguramiento de la Calidad (se adjuntan como Anexo n° 10)

3.2. En caso de discordancia o de contradiccion entre el contenido de los Documentos Contractuales, serd de
aplicacion preferente el presente Contrato, y después, los documentos Anexos, por el orden de su numeracion.

CUARTA.- PRECIO Y REVISION.
4.1. Precio.
4.1.1. El Precio del Contrato se fija en la cantidad de [...] euros (...€).

Dicho Precio se incrementara en una cantidad de [...] correspondiente al Impuesto sobre el Valor Afiadido vigente
(en adelante, “IVA”).

El Precio se considerara como precio maximo, a todos los efectos.

4.1.2. El Precio se fija por un método mixto. Una parte de la cantidad a abonar al contratista sera por tanto alzado, y
otra sera la que resulte de aplicar a las unidades del Servicio realmente ejecutadas por el precio unitario ofertado
para cada unidad.

Tanto el precio a tanto alzado como el precio unitario incorpora todos los costes y gastos que sean necesarios para la
realizacion del Servicio, en los términos establecidos en el presente Contrato y en sus Anexos, y en especial, en el
Pliego de Prescripciones técnicas particulares.

4.1.3. Tanto en el Precio como en el Precio por unidades de ejecucion, se entenderan, en todo caso, incluidos, sin
que la relacion que sigue sea limitativa sino meramente enunciativa, los siguientes conceptos:

a) Gastos, honorarios o tasas que se deriven de los trabajos previos de verificacion de la documentacion a
utilizar para la realizacion del Servicio, y, en su caso, el correspondiente al visado de los trabajos, si
procede.

b) Gastos e impuestos, arbitrios o tasas que se deriven del presente Contrato o de la realizacion del Servicio en
si.

En el caso de creacion de nuevos impuestos se estara a lo que se determine legalmente.

En lo anterior debera considerarse excluido el IVA o, en su caso, cualquier otro impuesto que por la
realizacion de la actividad o ambito territorial pudiera corresponder, debiendo ser repercutido como partida
independiente en los documentos que se presenten para el cobro, sin que el Precio pueda experimentar
incremento alguno como consecuencia de esta consignacion del tributo resultante.

c¢) Gastos que se originen al Contratista como consecuencia de reconocimientos, ensayos, control de
materiales, control de ejecucion, pruebas, etc., necesarios para la realizacion del Servicio, con excepcion de
las consideradas de abono explicitamente en el Pliego.
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Gastos de permisos o licencias de todo tipo, tanto de caracter publico como privado, incluidas, en su caso,
las de caracter municipal o autonémico, que pudieran resultar necesarias o convenientes para la realizacion
del Servicio.

Gastos por acopios de materiales, en su caso.

Gastos de instalacion y retirada de toda clase de construcciones auxiliares, plantas, instalaciones,
magquinaria y herramientas, si fuesen necesarias para la realizacion del Servicio.

Gastos de alquiler o adquisicion de terrenos para depoésitos de maquinaria y materiales, en su caso.

Gastos de proteccion del equipamiento contra todo tipo de deterioro, si fuesen necesarios.

Gastos de montaje, conservacion y retirada de instalaciones de suministro o vertido de agua, asi como de
energia eléctrica, necesarios para la realizacion del Servicio, asi como derechos, tasas o importe de tomas
de corriente, contadores y otros elementos auxiliares.

Dafios producidos a cualquier tercero como consecuencia de la realizacion del Servicio, tanto si estan
asegurados como si, por la causa que fuere, estuvieran excluidos o estuviesen fuera de la cobertura del
seguro.

Quedan incluidos en los Precios por Unidad y, por tanto, en el Precio del contrato, los posibles errores de
medicion si los hubiere y por la causa que fuere, los cuales estaran repercutidos en aquéllos. El Contratista
habra hecho constar en su oferta los posibles errores detectados, pero en caso de que no los hubiera

reflejado no sera causa para que solicite alteracion ni en los Precios por Unidad ni en el Precio del contrato.

Mayores costes que pudieran derivarse de la realizacion de trabajos nocturnos, en horas extraordinarias o
en dias festivos.

Mayores costes que pudieran derivarse con motivo de la realizacion de trabajos nocturnos, en horas
extraordinarias o en dias festivos por bajo rendimiento, por la necesidad de terceros, o por imponerlo asi

dichos terceros o cualesquiera administraciones afectadas, especialmente por causa del transito.

Gastos correspondientes al Plan de Aseguramiento de Calidad, detallados en el anexo correspondiente, si
procede.

El importe a que ascienda la edicion, en su caso, de un folleto explicativo del Servicio contratado con una
tirada de veinte (20) ejemplares.

Los gastos e impuestos derivados de la publicacion, por una sola vez, de los anuncios de la licitacion y
adjudicacion, si procediera.

En caso de existir, los gastos relativos a los seguros solicitados por AcuaMed.

Los gastos y costes derivados de cualquier subcontratacion del Contratista, en su caso, previamente
autorizada por AcuaMed.

Todos los gastos generales, de empresa, y el beneficio del Contratista, que se entenderan incluidos en el
Precio.

Costes de cualquier reparacion

Costes de analiticas
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v) Costes de suministro eléctrico de tratamiento terciario y bombeo de reutilizacion

w) Costes de reactivos

4.1.4. Tanto el Precio como los Precios por Unidad, no sufrirdn variacion durante la ejecucion de los trabajos,
salvo lo previsto en la Clausula 4.2.

4.2. Revision.

No procede.

QUINTA.-PAGO DEL PRECIO.
5.1.-Valoracién del Servicio.

5.1.1. La Direccion del Servicio redactara los dias 30 de cada mes, y con referencia a este dia, una relacion valorada
en la que constara:

e Por un lado la parte del precio a tanto alzado ofertado por el Contratista, que incluye como parte del Anexo
n° 2 del presente Contrato. En el precio de abono mensual se incluye todos los medios humanos, materiales,
analisis, estudios y otros que estan definidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

e Por otro, se plasmaran todas las mediciones parciales, y al origen, de la parte a abonar por precios unitarios
realmente realizados durante el mes que corresponda, las cuales iran multiplicadas por los Precios por
Unidad ofertados por el Contratista que incluye como parte del Anexo n° 2 del presente Contrato.

Si el Contratista no estuviera conforme con la medicion, lo pondra en conocimiento del Director del Servicio, y si se
mantuviera la discrepancia, se estara a lo definido en las clausulas pertinentes de este Contrato o en la Clausula
Trigésimo Tercera no pudiendo en ningln caso el Contratista paralizar o retrasar la ejecucion de los trabajos.

Las actividades no terminadas, podran ser valoradas por la Direccion del Servicio que aplicara, bajo su
responsabilidad, el criterio que para cada caso estime mas adecuado.

AcuaMed, emitird una certificaciéon mensual a partir de la Relacion Valorada confeccionada, y firmada por la
Direccion del Servicio, teniendo tal certificacion el cardcter de abono a cuenta.

5.1.2. La valoracién de las unidades del Servicio anadidas o detraidas, como consecuencia de las Modificaciones
realizadas en virtud de lo previsto en la Clausula Vigésimo Quinta de este Contrato, se realizara aplicando a las
unidades correspondientes, los Precios por Unidad que para cada una de ellas figure en la Modificacion vigente
aprobada, y que se incluira como adenda al presente Contrato, aplicandole la baja que corresponda de acuerdo con la
oferta econdmica presentada por el Contratista que asimismo se incluye como parte del Anexo n° 2 de este Contrato.

5.1.3. No serd objeto de valoracién ningun aumento de las actividades sobre el previsto en el Pliego de
Prescripciones técnicas particulares, incluido como Anexo V al Pliego de Clausulas Reguladoras, que tenga su
origen en la forma y condiciones de realizacion de los trabajos adoptadas por el Contratista.

Asimismo, si el Contratista acometiese actividades de mayor alcance que las previstas en el Pliego de Clausulas
Reguladoras, o si ejecutase sin previa autorizacion expresa y escrita de AcuaMed, alguna actividad no prevista en
dicho Pliego, el Contratista no tendra derecho a que se le abone suma alguna por los excesos en que, por tales
motivos, hubiera incurrido.

5.1.4. Cuando en el momento de la liquidaciéon o medicion de las actividades del Servicio por causa de
modificacion, suspension, resolucion o desistimiento, se constatara la ejecucion incompleta por el Contratista de
algunas actividades incluidas en los Documentos Contractuales y en las instrucciones dadas por la Direccion del
Servicio, el Contratista tendra derecho al abono de la parte realmente ejecutada.
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Para la valoracion de las actividades incompletas se tomaran como base tnica, los Precios por Unidad o los Precios
contradictorios aprobados conforme a lo indicado en el Anexo VI al Pliego. En todo caso, el abono de que se trate
exigira la previa conformidad escrita de la Direccion del Servicio.

5.2. Abono de las certificaciones.

5.2.1. AcuaMed expedira la certificacion correspondiente entre los dias 1 y 10 de cada mes y la comunicara al
Contratista para que este preste su conformidad a la misma.

En el caso de que exista desacuerdo entre las Partes sobre alguna partida de la certificacion, aquélla sera excluida de
ésta, abonandose el resto en la forma que se establece a continuacion, incorporandose la partida discutida, en su
caso, en la siguiente certificacion.

Acordada la certificacion por las Partes, el Contratista remitira la factura por el importe correspondiente a la misma,
a la direccion de AcuaMed C/Albasanz n°11, 28037 Madrid.

Si no se lograse el acuerdo entre AcuaMed y el Contratista la discrepancia se resolvera acudiendo al procedimiento
previsto en la Clausula Trigésimo Tercera.

5.2.2. Una vez recibida la certificacion con la conformidad de AcuaMed, el abono de la misma sera realizado
mediante transferencia bancaria a la cuenta que indique el Contratista en el plazo de treinta (30) dias desde la fecha
de aprobacion de la certificacion, previa presentacion de la factura por parte del Contratista de acuerdo con la
legislacion vigente.

5.2.3. Las cantidades abonadas se consideraran a todos los efectos como entregas a cuenta de la liquidacion, que
se realizara una vez terminados todos los trabajos objeto del presente Contrato, efectuandose el abono una vez
transcurrido el Periodo de Garantia de la Clausula Vigésimo Tercera, sin que su pago prejuzgue la calidad del
Servicio efectuada, ni su bondad y garantia.

5.2.4. El Contratista podra ceder o endosar las certificaciones, si bien para la validez de cualquier cesion o endoso
sera necesaria la previa conformidad expresa y escrita de AcuaMed.

AcuaMed podra negarse a admitir cesiones o endosos cuando las sumas a que se refieran las certificaciones a ceder
o endosar, hubieran resultado embargadas, pignoradas, o se encuentren en cualquier otra situacion de
indisponibilidad, o cuando estén sujetas a cualesquiera penalizaciones o eventualidades derivadas de la aplicacion
presente Contrato.

SEXTA.- PLAZO.
6.1. Plazo del Contrato.

6.1.1. El plazo del Contrato durante el cual se deberan realizar las actividades del Servicio contratado sera de
OCHO.(8) MESES (en adelante, el “Plazo del Contrato™).

6.2. Inicio del computo del Plazo de Contrato.

El computo del Plazo del Contrato iniciara al dia siguiente de la firma del Acta de inicio de los trabajos, que tendra
lugar en los 15 dias naturales siguientes a la fecha de firma del Contrato y siendo la fecha mas temprana de inicio el
29 deagosto de 2019 coincidiendo con la finalizacion del contrato vigente “Servicio de puesta en funcionamiento de
las instalaciones del tratamiento terciario, conducciones de reutilizacion y balsa agricola incluidas en la actuacion de
reutilizacion de las aguas residuales depuradas de la EDAR de Albufera Sur (Valencia)”’(SV/56/18)..

Acuamed le comunicara al contratista la fecha de firma de dicho Acta con una antelacion minima de 3 dias habiles.
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Se exceptuan de lo dispuesto en el parrafo anterior aquellas obligaciones cuya ejecucion esté sometida a término o
plazo respecto de los cuales se hayan establecido reglas para el inicio del computo de los mismos distintos, de modo
que en estos casos el plazo comenzara a contar desde la firma de la correspondiente acta de inicio de los trabajos.

6.3. Retrasos en la ejecucion.

6.3.1. Los retrasos en la ejecucion del Contrato que tengan su origen en causas imputables al Contratista o, en su
caso a los subcontratistas del mismo no daran lugar a prorroga alguna, y llevaran aparejada la imposicion de la
penalizacion prevista en la Clausula Vigésimo Séptima de este Contrato.

SEPTIMA.- PLAN DE EXPLOTACION.

7.1. El adjudicatario deberd elaborar un plan de explotacion para la vigilancia, mantenimiento y conservacion de las
instalaciones. El plan de explotacion contendra tanto la operacion como el mantenimiento, vigilancia, prevencion de
riesgos laborales, control de calidad, y seguimiento ambiental y andlisis de riesgos ambientales.

El plan de explotacion deberd incluir una revision documental desde el punto de vista técnico y legal de todos los
elementos que componen la instalacion.

7.2. El Plan de explotacion sera aprobado, en todo caso, por AcuaMed.

7.3. Tras su aprobacion por AcuaMed, el Plan de explotacion se incorporara al Contrato, como Anexo del mismo,
quedando el Contratista obligado a cumplirlo en su integridad.

7.4. A requerimiento de AcuaMed, el Contratista actualizard el Plan de explotacion, siguiendo las normas e
instrucciones que a tal efecto dicte aquella.

7.5. En el caso de que, al amparo de lo previsto en la Clausula Vigésimo Quinta, AcuaMed acordare la Modificacion
del Servicio, se procedera a la reprogramacion del mismo y redaccion de un nuevo Plan de explotacion, y a ajustar el
Precio y el Plazo del Contrato en los términos previstos en la Clausula al comienzo de este parrafo citada.

OCTAVA.- PERMISOS Y LICENCIAS.
8.1. Obligaciones del Contratista.

8.1.1. El Contratista estard obligado a solicitar de los Organismos, Administraciones, empresas y particulares a
quienes corresponda su otorgamiento, cuantas autorizaciones, permisos y licencias sean necesarios para la
realizacion de las actividades del Servicio y para la ocupacidén, mantenimiento y/o reposicion de vias de
comunicacion, servicios afectados, fincas particulares o cualquier otro bien que se vea afectado por la realizacion del
Servicio.

8.1.2. Sera de cargo del Contratista la realizacion de todo tipo de gestiones, proyectos, acometidas previas y actos de
naturaleza analoga, asi de como los pagos sin excepcion que estos comporten, necesarios para la obtencion de altas,
permisos o legalizaciones de cualesquiera instalaciones provisionales o definitivas relacionadas con el Servicio, asi
como las precisas para la puesta en funcionamiento de aquellas, inclusive los permisos o legalizaciones que tuvieran
que tramitarse a nombre de AcuaMed.

8.1.3. La demora o el coste de la obtencion de las autorizaciones, permisos y licencias que deba solicitar el
Contratista al amparo de lo previsto en esta Clausula no serd, en ningin caso, motivo de aumento del Plazo del

Contrato ni del Precio.

8.2 Obligaciones de AcuaMed.
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AcuaMed podra iniciar los procedimientos necesarios para solicitar las autorizaciones, permisos y licencias cuya
obtencion sea de cuenta del Contratista con la finalidad de acelerar su otorgamiento.

En el supuesto previsto en el parrafo precedente, AcuaMed facilitara al Contratista toda la informacion y
documentacién referentes a las solicitudes arriba citadas, una vez firmado el presente Contrato. A partir de este
momento, el Contratista se hara cargo, en su caso, del cumplimiento de los tramites necesarios para la obtencion de
la totalidad de las autorizaciones, permisos y licencias necesarios y, en todo caso, de los gastos que la obtencion de
los mismos comporte, aun cuando sean anteriores a la fecha de la firma de este Contrato.

NOVENA.- DIRECCION DEL SERVICIO.

9.1. La direccion y el control del Servicio, estard a cargo, y se desarrollara, bajo la responsabilidad exclusiva de
aquella persona a quien AcuaMed designe como Director del Servicio comunicandolo por escrito al Contratista (en
adelante, la “Direccion del Servicio” o “DTS”).

9.2. Para poder cumplir con la maxima efectividad la funcion que le corresponde, la Direccion del Servicio gozara
de los mas amplios poderes y facultades necesarios para la realizacion de las actividades del Servicio objeto del
presente Contrato, sin perjuicio de que cualquier decision que implique Modificacion del mismo en calidad, en
plazo, en coste o en disefo, habra de ser aprobada expresamente por AcuaMed.

9.3. La Direccion del Servicio tendra derecho a conocer y participar de todas aquellas previsiones o actuaciones que
lleve a cabo el Contratista, entre las que se sefialan, sin que la siguiente relacion tenga caracter limitativo sino
meramente enunciativo, las que se refieran a las siguientes cuestiones:

1) Controlar la realizacion de los trabajos o actividades incluidas en el Servicio.
2) Analizar el Programa de Explotacion del Contratista, y que se adjunta como Anexo al Contrato.

3) Comprobar la suficiencia cualitativa y cuantitativa de medios adscritos por el Contratista al Servicio. En
concreto, le correspondera:

a) La comprobacion de los medios humanos puestos a disposicion del contrato

b) El control sobre los medios materiales utilizados por el Contratista.

c) El control sobre los materiales.

d) La decision de los términos y medios para, en su caso, la recepcion, tomas de abastecimiento y
almacenaje de materiales inherentes al Servicio.

4) Comprobar que no se comienzan a ejecutar actividades del Servicio sin las autorizaciones administrativas
pertinentes, caso de ser necesarias.

5) La supervision y aprobacion de los subcontratos o colaboraciones celebradas, en su caso, por el Contratista,
y cualesquiera otras actuaciones relacionadas con los siguientes aspectos:

a) Lista de posibles suministradores a los que el Contratista vaya a pedir oferta para, en su caso, el
suministro de equipos y materiales, asi como de los posibles subcontratistas.

b) Documentacion para la peticion de ofertas de suministros, en su caso.

c) Documentacion técnica y condiciones comerciales en base a las cuales el Contratista realizara sus
pedidos.

d) Lista de repuestos a adquirir, caso de ser necesarios.

e) Contratos de mantenimiento de los equipos a celebrar, en su caso, con los suministradores.

f) Garantias contractuales exigidas a los suministradores de equipos y a los subcontratistas.

6) Definir y organizar las medidas de control a aplicar por el Contratista para asegurar la calidad de los
trabajos.
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7) Control sobre el ritmo de los trabajos.

8) Control sobre el seguimiento y la adopcion de las medidas legales para la aplicacion de la normativa de
Seguridad y Salud en las actividades del Servicio que lo requieran.

9) Control sobre el seguimiento y la adopcion, en su caso, de las medidas medioambientales a aplicar.

10) Control de la ejecucion de los trabajos, de acuerdo con los Documentos Contractuales suscritos entre
AcuaMed y el Contratista.

11) Comprobar, aprobar y tramitar las certificaciones correspondientes a la realizacion del Servicio.

12) Analizar y gestionar, en su caso, las propuestas del Contratista que impliquen una alteracion de las
condiciones del Contrato.

13) Preparar la documentacion necesaria para la recepcion y liquidacion del Servicio.

9.4. El Contratista tendra que actuar, en todo caso, de acuerdo con las normas ¢ instrucciones complementarias que
sean dictadas por la Direccion del Servicio para la regulacion de las relaciones entre ambas Partes.

9.5. AcuaMed, a través de la Direccion del Servicio, podra ordenar que se detenga la realizacion de cualquiera de los
trabajos incluidos en el Servicio que no se estén ejecutando de conformidad con las prescripciones contenidas en la
Documentacion Contractual, o en las instrucciones recibidas.

9.6. Las instrucciones dadas por la Direccion del Servicio al Contratista, se emitiran por escrito.

El Contratista estara obligado, en todo caso, a firmar el conocimiento de las citadas 6rdenes.

DECIMA.- PERSONAL DEL CONTRATISTA.

10.1. El personal que el Contratista asigne para la ejecucion del Servicio, sera el presentado en su documentacion
para la licitacion, de acuerdo con lo dispuesto en el Pliego de prescripciones técnicas:

El personal estara debidamente cualificado y experimentado en trabajos similares y, de forma especial, las personas
que se designen como Delegado del Contratista y como Jefe del Servicio que deberan ser técnicos superiores con
titulo oficial y con representacion y capacidad decisorias suficientes para cuantas incidencias puedan presentarse a
lo largo de la ejecucion de los trabajos. Ambos nombramientos deberan contar con la aprobacion del Director del
Servicio.

10.2. AcuaMed se reserva el derecho de exigir la sustitucion de aquél o aquéllos agentes o empleados del Contratista
que, antes o en el curso de las actividades y trabajos, creyera oportuno separar de los mismos, sin coste alguno para
AcuaMed.

Cualquier cambio de las personas mencionadas en la Relacion de Medios Personales necesita la previa aprobacion
de AcuaMed.

10.3. El Contratista debera conservar toda la documentacion legal relativa a su personal a disposicion del Director
del Servicio, y cumplir con las indicaciones que éste le haga al respecto. Igual obligacion debera exigir el Contratista
a sus subcontratistas y colaboradores, para asi poder facilitar a ambos la documentacion requerida.

10.4. El Contratista debera adoptar todas las precauciones razonables para prevenir e impedir toda conducta
tumultuosa o desordenada por o entre sus empleados, asi como para preservar la paz y proteger personas y bienes,
propios o ajenos. No obstante, la responsabilidad sobre estos actos, de producirse, sera de cuenta del Contratista.
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UNDECIMA.- SUBCONTRATACION.

11.1. A efectos del presente Contrato, se entendera por subcontratacion la suscripcion de un contrato derivado y
dependiente del que constituye el objeto del presente Contrato, por voluntad del Contratista quien, en lugar de
ejecutar directamente las obligaciones asumidas en virtud del Contrato originario, contratara con un tercero la
realizacion parcial de aquéllas.

11.2. El Contratista podra subcontratar con terceros la realizacion parcial de las actividades objeto de este Contrato.
Para ello estara obligado a cumplir los requisitos y formalidades siguientes:

a) El Contratista debera comunicar a AcuaMed, anticipadamente y por escrito, la intencion de celebrar los
subcontratos, sefialando la parte de la prestacion que se pretende subcontratar y la lista de Subcontratistas,
pudiendo AcuaMed rechazar todos o algunos de los propuestos por razones justificadas.

b) En ningln caso, el Contratista podra subcontratar parte de los trabajos sin la autorizacion de AcuaMed.

¢) Para obtener la autorizacién de AcuaMed el Contratista habra de detallar las partes del contrato a realizar
por el subcontratista, manifestar bajo su responsabilidad que éste ultimo no estd incurso en suspension de
calificaciones o en las prohibiciones para contratar de las establecidas en el articulo 71 de LCSP. Ademas
de lo anterior, se adjuntaran las certificaciones administrativas, expedidas por organismo competente,
acreditando que la empresa esta al corriente de las obligaciones tributarias y para con la Seguridad Social
impuestas por las disposiciones vigentes, en los términos que se establecen en los articulos 13 y 14 del
RGLCAP.

Asimismo, el Contratista debera justificar suficientemente la aptitud de los subcontratistas propuestos para
ejecutar la parte de la prestacion de que se trate por referencia los elementos técnicos y humanos de que
dispone y a su experiencia. En el caso de que los subcontratistas tuvieran la clasificacion adecuada para
realizar la parte del contrato objeto de subcontratacion, la comunicacion de esta circunstancia eximira al
adjudicatario de justificar la aptitud de aquellos. La acreditacion de la aptitud del subcontratista podra
realizarse inmediatamente después de la celebracion del subcontrato si ésta es necesaria para atender a una
situacion de emergencia o que exija la adopcion de medidas urgentes y asi se justifica suficientemente.

d) El Contratista se obliga a satisfacer a los subcontratistas el pago del precio pactado en los plazos fijados de
conformidad con el articulo 4 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de
lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales y sus modificaciones.

En relacion con lo expresado en el parrafo anterior, el Contratista, a solicitud de AcuaMed, y en cualquier
caso mensualmente, debera acreditar que se halla al corriente de los pagos adeudados a los subcontratistas.
Si el Contratista no acredita dicha circunstancia dentro de los diez (10) dias siguientes a ser requerido por
AcuaMed o no justifica suficientemente a juicio de AcuaMed la razon de retraso en el pago, AcuaMed
podra resolver el Contrato, procediendo a retener las cantidades pendientes de abono hasta la resolucion del
posible conflicto entre el Contratista y sus subcontratistas o en su caso, hasta la resolucion del Contrato.

e) Los subcontratistas quedaran obligados tan sélo respecto del Contratista, siendo este Gltimo el Gnico
responsable frente a AcuaMed de la ejecucion del Contrato con arreglo a los términos convenidos.

f) La subcontrataciéon no originara relacion contractual o laboral alguna entre AcuaMed y el personal al
servicio de los subcontratistas.

g) La subcontrataciéon no exonerara al Contratista de ninguna de sus responsabilidades u obligaciones
contractuales, siendo ademas responsable frente a AcuaMed de los actos, faltas y negligencias de
cualquiera de sus subcontratistas, de sus agentes y trabajadores.
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h) AcuaMed no sera responsable ante ningin subcontratista, ni ante personal de los mismos por ninguna
reclamacion. A tal efecto, cuando se autorice la subcontratacion, el Contratista debera presentar la renuncia
expresa y escrita del subcontratista a los derechos que concede el articulo 1.597 del Cédigo Civil. El
Contratista indemnizard a AcuaMed por cualquier pérdida o dafio que se derive como resultado de
cualquier reclamacién de algun subcontratista.

i) El Contratista debe exigir a sus subcontratistas copia de los informes de inspeccion, activacion y ensayos y
certificados de calidad respecto de los trabajos subcontratados, para facilitarlos al Director del Servicio.

j)  El subcontratista quedara sujeto a las mismas obligaciones que el Contratista segtin el presente Contrato, en
cuanto sean compatibles, respondiendo el Contratista y su subcontratista solidariamente frente a AcuaMed
en el cumplimiento de sus obligaciones.

k) El subcontratista debe realizar los trabajos con estricta observancia del Plan de Aseguramiento de la
Calidad previsto que se adjunta como Anexos al presente Contrato.

DUODECIMA.- EJECUCION DEL SERVICIO.

12.1. El Contratista sera responsable de la ejecucion fiel de los trabajos, de acuerdo con el Pliego de Clausulas
Reguladoras, con el Pliego de Prescripciones técnicas particulares, incluido como Anexo V del anterior, con el
presente Contrato y con las drdenes recibidas, asi como de todos los medios humanos y materiales requeridos para
este fin. El Contratista debera conservar cuidadosamente toda la documentacion, puntos de referencia y replanteos,
materiales, instrumentos, utensilios y otros objetos que se usen para la realizacion de todas las actividades ligadas el
Servicio.

12.2. El Contratista debera enviar al Director del Servicio, mensualmente, dentro de los tres (3) dias a la admision de
la certificacion a la que se ha hecho referencia en la Clausula Quinta, un informe detallado del estado de la
realizacion de las actividades incluidas en el Servicio referido al tltimo dia del periodo que comprende la misma. En
dicho informe se haran constar inexcusablemente las variaciones que haya habido en el plan de explotacion,
indicando sus razones, los cambios efectuados en los medios humanos y materiales empleados por el Contratista,
debiendo citarse fecha y nimero del escrito del Director del Servicio en el que se aprobaron dichos cambios.

12.3. Una vez comunicada al Contratista una orden, éste dispondra de diez (10) dias para iniciar su cumplimiento de
la manera mas diligente posible. Transcurrido dicho plazo sin que el Contratista haya cumplimentado la orden,
AcuaMed tendra derecho a contratar a otras personas para llevarla a cabo y todos los gastos habidos directa o
indirectamente por ello, correran a cargo del Contratista y AcuaMed podra exigirselos, o deducirlos de los importes
pagaderos al mismo, ya vencidos o por vencer.

DECIMO TERCERA.- OBLIGACIONES Y MEDIOS DEL CONTRATISTA PARA LA REALIZACION
DEL SERVICIO.

13.1. El Contratista realizara el trabajo de una manera diligente, profesional y cuidadosa, con sujecion al presente
Contrato y a lo dispuesto en la normativa vigente.

13.2. El Contratista, a su propia costa y de acuerdo con el Contrato, debera suministrar y aportar todos los medios
humanos y materiales, y el transporte, en su caso, hasta el lugar de realizacion de las actividades del Servicio.
Igualmente, y a su costa, debera procurarse, si fuere necesario, el suministro de agua y energia, un equipo de control
de calidad de los trabajos, y cualquier otra asistencia necesaria para la realizacion del Servicio.

13.3. El Contratista debera prestar especial cuidado en la conservacion de los trabajos realizados, y de la
documentacion y medios empleados, propios o suministrados por el Director del Servicio, siendo de su
responsabilidad los dafios que se produzcan.

Pagina 139 de 156




C/Albasanz, 11
28037 Madrid

Tel. 91 423 45 00 - Fax 91 423 45 01
www.acuamed.es acuaMed

Aguas de [as Cuencas Mediterrdneas

13.4. Seran de cuenta del Contratista todos los gastos y cargos por derecho de paso libre u ocupacion especial o
temporal por propiedades ajenas, que sean necesarios para la ejecucion de los trabajos incluidos en el Servicio.

13.5. El Contratista debe realizar los trabajos con estricta observancia del Plan de Aseguramiento de la Calidad del
Anexo correspondiente, de acuerdo con lo dispuesto en la Clausula Décimo Novena, si procede.

13.6. El Contratista respondera personalmente frente a AcuaMed de las actuaciones de sus subcontratistas, como si
las hubiera realizado é1 mismo. Igual alcance tendra su responsabilidad.

13.7. Caso de que el Servicio esté relacionado directamente con la ejecucion de obras, el Contratista fijara una
oficina en la zona de las obras o en una localidad proxima, donde conservara los documentos necesarios para la
realizacion del Contrato y donde se ubicara el personal técnico y administrativo de la Asistencia, asi como el Jefe de
la Asistencia. Cualquier modificacion geografica debera contar con la aprobacion del Director del Servicio.

13.8. Si, a juicio del Director del Servicio, fuese necesario que el Contratista realizara trabajos adicionales no
previstos en este Contrato pero necesarios para el cumplimiento del objetivo del mismo, estard obligado a
efectuarlos siguiendo las instrucciones oportunas, en las mismas condiciones previstas en este Contrato. Si para su
abono no existiera precio en este Contrato, se seguird el mecanismo previsto en el Anexo VI al Pliego.

13.9. Caso de que el Servicio esté relacionado directamente con la ejecucion de obras, el Director del Servicio, por
medio de su asistencia, si existiese, o de quién aquél designe, redactara diariamente un informe denominado
"Informe Diario", siguiendo la pauta establecida por el Director del Servicio, en el que recoja todas las actividades e
incidencias acaecidas durante el dia. El contenido de ese informe, una vez aceptado por el Director del Servicio, sera
el Unico documento, ademas del Contrato, al que podra recurrir el Contratista para argumentar posibles
discrepancias que pudieran presentarse en la interpretacion del contrato. Si el Contratista omite recoger cualquier
incidencia en este Informe Diario sobre la cual surja posteriormente alglin tipo de controversia, prevalecera el
criterio que exponga el Director del Servicio.

13.10. El Contratista examinara y detectara los defectos, discrepancias y errores en la documentacion que reciba del
Director del Servicio para la ejecucion de los trabajos, poniéndolos en su conocimiento, de acuerdo con las
Clausulas concordantes del Contrato. Si el Contratista dejase de notificar cualquier error que haya descubierto, o que
hubiera debido haber descubierto de acuerdo con la diligencia que le es exigible segun el presente Contrato, debera
hacer frente a los trabajos extraordinarios que sean necesarias para solventar dichos errores.

13.11. El Contratista estara obligado a garantizar la dedicacion a las actividades del Servicio del personal directivo,
técnico, auxiliar y operario que consta en el Anexo correspondiente al presente Contrato.

13.12. Asimismo, el Contratista designara a las personas que asumiran, en su nombre, la direccion de los trabajos
necesarios para la realizacion del Servicio quienes deberan tener, en todo caso, poderes bastantes para resolver
cuantas cuestiones dependan de la Direccion del Servicio.

Las personas mencionadas en el parrafo precedente deberan dar cuenta a la Direccion del Servicio siempre que
pretendan ausentarse, en su caso, de la zona de realizacion de los trabajos incluidos en el Servicio.

13.13. El Contratista respondera, en todo caso, de la capacidad, cualificacion profesional y disciplina de todo el
personal asignado al Servicio.

13.14. Sin perjuicio de lo anterior, tanto la idoneidad del personal del Contratista asignado a la realizacion del
Servicio, como su organizacion jerarquica y especificacion de funciones, sera libremente apreciada por la Direccion
del Servicio que tendra, en todo momento, la facultad de exigir del Contratista la sustitucion, por causa justificada,
de cualquier persona o personas adscritas a la realizacion del Servicio, sin obligacion de responder de ninguno de los
dafios que al Contratista pudiera causarle el ejercicio de aquella facultad.
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13.15. El Contratista no podra disponer, para la ejecucion de otros trabajos distintos de los propios del Servicio, de
los medios humanos y materiales que, de acuerdo con el Plan de explotacion; se haya obligado a destinar al mismo,
salvo expresa autorizacion de la Direccion del Servicio.

La Direccion del Servicio podrd ordenar la sustitucion de los medios humanos y materiales adscritos por el
Contratista al servicio que, por cualquier causa, no cumpla con el rendimiento programado siendo esta sustitucion,
en todo caso a cargo y de cuenta del Contratista.

13.16. Ademas del cumplimiento de las disposiciones vigentes, el Contratista adoptara, bajo su exclusiva
responsabilidad y vigilancia, todas las medidas necesarias para garantizar la mas absoluta seguridad del personal del
Servicio, de terceros y del propio Servicio en si.

13.17. El Contratista dispondra, en su caso, de los medios, instalaciones y servicios auxiliares y de apoyo, y
detallados en los Anexos del presente Contrato.

13.18. La organizacion de los trabajos tendra que garantizar, en cualquier caso, un escrupuloso respeto a los valores
paisajisticos, medioambientales y ecologicos, respondiendo directa y exclusivamente el Contratista de cualquier
alteracion que, teniendo su origen en la conducta de cualquiera de las personas que forman parte de su personal,
implique demérito o agresion a dichos valores.

DECIMO CUARTA.- INFORMACION A PREPARAR POR EL CONTRATISTA.

14.1. El Contratista estara obligado a enviar a la Direccion del Servicio un comunicado mensual en el que reflejara
las actividades del Servicio ejecutadas en el mes y al origen, con sus valoraciones. En este comunicado se
consignaran también las incidencias mas significativas surgidas durante la realizacion del Servicio. En cualquier

caso, la Direccion del Servicio podra definir con mas detalle el contenido del citado comunicado.

La Direccion del Servicio podra exigir al Contratista que libre comunicados especiales, bien sean diarios, semanales
o de otra periodicidad, con el contenido que aquella determine.

14.2. El comunicado mensual se recibira antes del dia 5 del mes siguiente a aquel al que el mismo se refiera.

Los comunicados especiales se emitiran en el plazo que para cada caso se especifique.

14.3. La falta de de envio de las comunicaciones previstas en esta Clausula, o la demora en su envio, daran lugar a la
aplicacion de la correspondiente penalizacion en los términos previstos en la Clausula Vigésimo Séptima de este
Contrato.

14.4. El Contratista estara obligado, en cualquier caso, a facilitar a la Direccion del Servicio cualquier informacion
que ésta le requiera referente a la realizacion del Servicio.

DECIMO QUINTA.- PUBLICACIONES Y REPORTAJES SOBRE LA REALIZACION DEL SERVICIO.

15.1. El Contratista no podra, sin la previa autorizacion expresa y escrita de AcuaMed, publicar noticias, reportajes,
planos, dibujos o fotografias del Servicio que esta realizando, ni autorizar a terceros su publicacion.

15.2. AcuaMed tendra derecho a reproducir, distribuir, comunicar publicamente, transformar y, en cualquier forma,
explotar directa o indirectamente, mediante acuerdos con terceros, cuantos reportajes fotograficos, cinematograficos
o de otra clase, crea oportunos respecto al Servicio en proceso de ejecucion o que se haya ejecutado por el
Contratista.

DECIMO SEXTA.- RIESGO DEL CONTRATO.

Pagina 141 de 156




C/Albasanz, 11
28037 Madrid

Tel. 91 423 45 00 - Fax 91 423 45 01
www.acuamed.es acuaMed

Aguas de [as Cuencas Mediterrdneas

16.1. La ejecucion del Contrato se realizara a riesgo y ventura del Contratista, y, en consecuencia, las Partes no
reconocen virtualidad alguna a ningin acontecimiento, de cualquier clase que sea, para anular, dejar sin efecto,
disminuir o modificar la obligacion del Contratista de ejecutarlo conforme a lo prevenido en el mismo.

16.2. El Contratista estara obligado a realizar el Servicio de tal manera que se evite cualquier dafo o perjuicio a los
bienes publicos y/o privados, siendo, en todo caso, de su cuenta y cargo las indemnizaciones a que diese lugar o se
derivasen de la realizacion del Servicio. AcuaMed no tendra, en ninglin caso, responsabilidad por los dafios o
perjuicios mencionados.

16.3. El Contratista respondera frente a AcuaMed, no s6lo de sus actos propios o de los de su personal, sino también
de la de sus subcontratistas, en los términos previstos en la legislacion vigente.

16.4. El Contratista respondera, de los dafios y perjuicios causados a AcuaMed y/o a cualesquiera terceros como
consecuencia de la ejecucion del Contrato.

Si el Contratista descuidase la reparacion de los dafios causados, AcuaMed podra adoptar, las medidas necesarias
para evitar o reparar los dafios causados. Estas medidas seran, en todo caso, de cuenta del Contratista.

El Contratista sera responsable de cuantos perjuicios se deriven de las perturbaciones que se causen a las
comunicaciones, red viaria de todo tipo y servicios de cualquier clase, estando obligado a tener previstos los medios
precisos de investigacion previa de los que puedan quedar afectados, a fin de limitar la afeccion a lo indispensable,
asi como a proyectar y programar su sustitucion, en su caso.

DECIMO SEPTIMA.- OBLIGACIONES FISCALES, LABORALES, DE PROTECCION DEL MEDIO
AMBIENTE, DE SEGURIDAD Y SALUD, SOCIALES Y DE SUMINISTRO DE INFORMACION

EL Contratista, en su naturaleza de contratista principal y titular del centro de trabajo, asume expresamente la
obligacion de cumplir, y hacer cumplir tanto a sus empleados como a sus subcontratistas, en todo caso, las
obligaciones que les correspondan en materia fiscal, medioambiental, laboral, de seguridad social y de prevencion
de riesgos laborales en relacion al presente servicio y de las disposiciones legales aplicables en cada momento de la
ejecucion del mismo.

A efectos de control del cumplimiento de las obligaciones mencionadas en el parrafo precedente, tanto por el
Contratista como por los subcontratistas de éste, y sin que ello implique, en ningin caso, que AcuaMed asuma
responsabilidad alguna respecto de su cumplimiento, el Contratista estard obligado a acreditar, siempre que sea
requerido por AcuaMed para ello, el cumplimiento de las mencionada obligaciones, poniendo a disposicion de
AcuaMed, en cualquier momento, los documentos y comprobantes que lo acrediten y que ésta solicite.

El Contratista asume expresamente la obligacion de cumplir y hacer cumplir, tanto a sus empleados como a sus
subcontratistas, durante la ejecucion del Servicio, todas las disposiciones legales vigentes en materia de prevencion
de riesgos laborales.

AcuaMed podra exigir del Contratista, en cualquier momento, la retirada de las actividades del Servicio de quienes
infrinjan, en algin modo, las normas citadas en el parrafo precedente.

El Contratista sera responsable, con caracter unico y exclusivo, y sin que pueda trasladar tal responsabilidad a
AcuaMed, de cualesquiera accidentes que pudiera sufrir el personal asignado al Servicio, tanto propio del
Contratista como de sus subcontratistas, o terceras personas, como consecuencia, directa o indirecta, de la
realizacion de los trabajos incluidos en el servicio.

El Contratista se responsabilizara plenamente frente a las autoridades laborales, y exclusivamente frente a AcuaMed,
de cualquier infraccion a las normas de seguridad en la que se pudiera incurrir durante la realizacion de los trabajos
contratados.
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El Contratista estara obligado a prestar especial interés a la proteccion y conservacion, cuando le sea de aplicacion,
del terreno, edificaciones, entorno, aspectos medioambientales, y todos aquellos elementos que puedan verse
afectados por la ejecucion del presente Contrato. En particular, deberd cumplir plenamente la legislacion
medioambiental que resulte de aplicacion, en su caso, a la zona en que, en cada momento se realice el Servicio.

En todo caso el Contratista, cuando le sea de aplicacion:

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

1) Tendra en cuenta el posible impacto medioambiental durante la realizacion del Servicio.

Considerara, desde el origen de la ejecucion del Contrato, la influencia que tendrd en el Medio Ambiente
toda solucidn técnica o estética, cuya seleccion dependa de él. En consecuencia esta seleccion ha de estar
presidida por un riguroso analisis de las posibles influencias en aquél, con el objetivo de evitar, o
minimizar, en todo lo posible, el impacto negativo sobre el medio ambiente.

El Contratista optara por la alternativa en virtud de la cual el Servicio a realizar genere los menos residuos
posibles, residuos menos peligrosos y residuos menos costosos de gestionar, utilizando, en la medida de lo
posible, materiales reciclables y con el menor impacto ambiental posible.

El Contratista utilizara en la realizacion del Servicio materiales que consuman la menor energia o utilicen
la fuente energética mas limpia.

El Contratista perseguira en la realizacion del Servicio el objetivo de minimizar el consumo de energia en
la explotacion y elevados porcentajes de regeneracion de energia.

El Contratista utilizara en la realizacion del Servicio materiales ligeros que permitan reducir el consumo
energético.

El Contratista optard por la alternativa que permita el menor consumo de agua una vez iniciada la
ejecucion, en su caso.

El Contratista realizara el Servicio optando por la alternativa que genere la menor emision de gases (a titulo
meramente orientativo, gases de combustion interna), ruidos, vibraciones y radiaciones electromagnéticas
una vez que se inicie el uso.

Durante la realizacion del Servicio se evitara en lo posible la emision de fluidos, fibras o polvos al Medio
Ambiente.

El Contratista utilizard durante la ejecucion del Servicio, los materiales que produzcan el menor impacto
ambiental posible.

Asimismo, utilizara materiales seguros y resistentes al fuego.

El Contratista minimizara la utilizacion de sustancias, materiales, o derivados de reconocida escasez o
dificil reposicion en la naturaleza.

No se utilizaran productos prohibidos, que contengan sustancias dafiinas, o productos sometidos a
restricciones (a titulo meramente orientativo, pero no enunciativo metales pesados y disolventes (plomo,
cadmio, halégenos y sus derivados, CFC's, HCFC's, solventes clorados, PVC, PCB, asbestos, amiantos, y
en general todos los prohibidos por las normas en vigor en cada momento).

Los cables, el aislamiento y la cubierta de los mismos estaran libres de halogenos.

Los equipos y sistemas (a titulo meramente orientativo, pero no enunciativo aire acondicionado, sistema de
extincion de incendios, y equipos de traccion de refrigeracion por agua) no crearan por su confinamiento
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problemas de salud, no dafiaran la capa de ozono, y respetaran, en todo caso, la legislacion aplicable, en
cada momento.

16) El Contratista optara por la alternativa que garantice las condiciones ambientales mas confortables posibles,
asi como la maxima accesibilidad posible y utilizaciébn por personas que presenten minusvalias o
discapacidades.

17) El Contratista utilizard materiales que sean separables, identificables y potencialmente reciclables. Los
materiales utilizados susceptibles de ser incinerados o troceados, no emitiran sustancias toxicas en
presencia de fuego.

18) Los materiales plasticos utilizados seran reciclables, y las piezas realizadas con estos materiales llevaran un
sello, indicando esta cualidad, en su cara oculta.

19) Las emisiones a la atmosfera, descargas, en superficie y efluentes liquidos, resultantes de sus actividades,
no excedan de los valores definidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas y/o, de los prescritos por la
Legislacion europea y espafiola aplicable en cada momento de ejecucion del Contrato.

Si como consecuencia de actuaciones originadas en la realizacion del Servicio, éste fuese suspendido por infraccion
de la legislacion medioambiental vigente en cada momento y lugar, el Contratista no tendra derecho a ningin tipo de
indemnizacion econdmica ni a prorroga alguna del Plazo del Contrato, sin perjuicio de las acciones, de cualquier
clase, que pudieran corresponder a AcuaMed.

El Contratista estara obligado a incluir entre el personal destinado a la ejecucion del Contrato a personas con
dificultades particulares de insercion en el mercado laboral, cuya contratacion permita eliminar las desigualdades
existentes entre hombres y mujeres, combatir el paro, favorecer la formacion en el lugar de trabajo u otras
finalidades que se establezcan con referencia a la estrategia coordinada para el empleo definida en el articulo 125 del
Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 4, “Obligacion de suministrar informacién”, de la Ley 19/2013, de
transparencia, acceso a la informacion publica y buen gobierno, el Contratista estara obligados a suministrar a
AcuaMed, previo requerimiento, toda la informacion necesaria para el cumplimiento por aquéllos de las
obligaciones previstas en el titulo I de la Ley 19/2013. En particular, el adjudicatario debera suministrar si se le
solicita informacion institucional y organizativa, asi como de contenido econdmico tales como subvenciones o
cuentas anuales.

El incumplimiento de las obligaciones previstas en esta Clausula facultara a AcuaMed para resolver el Contrato.

DECIMO OCTAVA.- SUPERVISION E INSPECCION DEL SERVICIO.

18.1. AcuaMed supervisard y podra inspeccionar en cualquier momento, mediante las personas que en cada caso
designe, el estado de realizacion del Servicio, sin perjuicio de las actuaciones de alta inspeccion y control que, en su
caso, pudiera realizar la Administracion del Estado a través de sus representantes.

18.2. La labor de supervision e inspeccion, cuyo ejercicio se reserva AcuaMed, podra ser encomendada por ésta a
terceras personas fisicas o juridicas con la cualificacion precisa para la mejor apreciacion del estado de desarrollo y
calidad de cada una de las actividades o unidades del Servicio objeto de supervision e inspeccion.

DECIMO NOVENA.- CONTROL DE CALIDAD.

AcuaMed, mediante la Direccion del Servicio, realizara todos los reconocimientos, comprobaciones y ensayos que
crea oportunos, en cualquier momento, estando el Contratista obligado a facilitar al maximo su realizacion,
poniendo a disposicion de AcuaMed todos los medios auxiliares y el personal que resulten necesarios.
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El Contratista no podra reclamar el pago de cantidad alguna por las interrupciones en la realizacion del Servicio
derivadas de estos reconocimientos, comprobaciones y ensayos.

El Contratista sera plena y exclusivamente responsable del resultado y calidad del Servicio que ejecute, de acuerdo
con lo establecido en los Documentos Contractuales, y ello aun cuando desprendiéndose tal supuesta calidad de los

controles y ensayos efectuados, la realidad no respondiera al resultado tedrico de éstos.

En el momento de la recepcion del Servicio, el Contratista debera acreditar a AcuaMed la ejecucion del Plan de
Aseguramiento de la Calidad.

VIGESIMA.- COMPROBACION POR PARTE DE ACUAMED. RECEPCION DEL SERVICIO.

De conformidad con lo previsto en el Pliego de Clausulas Reguladoras Particulares.

VIGESIMO PRIMERA.- LIQUIDACION.

De conformidad con lo previsto en el Pliego de Clausulas Reguladoras Particulares.

VIGESIMO SEGUNDA.- GARANTIAS.

De conformidad con lo previsto en el Pliego de Clausulas Reguladoras Particulares.

VIGESIMO TERCERA.- PERIODO DE GARANTIA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA DURANTE
EL PLAZO DE GARANTIA.

De conformidad con lo previsto en el Pliego de Clausulas Reguladoras Particulares.

VIGESIMO CUARTA.- SEGUROS.

De conformidad con lo previsto en el Pliego de Clausulas Reguladoras Particulares.

VIGESIMO QUINTA.- MODIFICACIONES DEL SERVICIO.
25.1. Durante la ejecucion del Contrato y de conformidad con lo previsto en el Pliego de Clausulas Reguladoras
Particulares, AcuaMed sélo podra introducir modificaciones de conformidad con lo dispuesto en el Anexo Sexto, al

que se remite.

25.2. Se seguira el procedimiento dispuesto en el Anexo Sexto, al que se remite.

VIGESIMO SEXTA.- SUSPENSION DEL SERVICIO.

De conformidad con lo previsto en el Pliego de Clausulas Reguladoras Particulares.

VIGESIMO SEPTIMA.- PENALIZACIONES.

De conformidad con lo previsto en el Pliego de Clausulas Reguladoras Particulares.

Pagina 145 de 156




C/Albasanz, 11
28037 Madrid

Tel. 91 423 45 00 - Fax 91 423 45 01
www.acuamed.es acuaMed

Aguas de [as Cuencas Mediterrdneas

VIGESIMO OCTAVA.- FUERZA MAYOR.

No se considerara incumplimiento del Contrato y, por tanto, no habra lugar a resolver el mismo por esta causa, en el
supuesto de imposibilidad de cumplir con las obligaciones de las Partes si dicho incumplimiento es originado por
causas de Fuerza Mayor, en los términos definidos a continuacion. Si concurriese un caso de fuerza mayor, ninguna
de las Partes afectadas podra reclamar a la otra responsabilidad alguna.

A los efectos del Contrato y de su ejecucion, se entiende por Fuerza Mayor aquella causa o circunstancia de
naturaleza imprevisible, o que siendo previsible fuera inevitable, que no dependa de la voluntad de las Partes,
escapando a su control, y que motive la imposibilidad directa de cumplir, en todo o en parte, con las obligaciones
prevenidas en el presente Contrato.

Si una situacién de Fuerza Mayor que afecta a la totalidad de las obligaciones esenciales de una de las Partes en
relacion con el presente Contrato, o a una parte sustancial de tales obligaciones, se prolonga ininterrumpidamente en
el tiempo por mas de tres (3) meses o en lapsos separados de tiempo por un periodo acumulado de seis (6) meses, la
Parte no afectada por la Fuerza Mayor podra, con un preaviso de treinta (30) dias, resolver el Contrato. Dicha
resolucion no eximira a las Partes del cumplimiento de las obligaciones surgidas con anterioridad a la Fuerza Mayor.

Si la Fuerza Mayor impidiera el cumplimiento de las obligaciones de alguna de las Partes solo parcialmente, dicha
Parte debera continuar cumpliendo con todas las demas obligaciones que no se vieren afectadas por la Fuerza
Mayor.

La Parte cuyo cumplimiento de obligaciones se viera afectado por Fuerza Mayor debera:

a) Tan pronto como sea posible, comunicar a la otra Parte el suceso causante de la situacion de Fuerza Mayor,
su naturaleza, las circunstancias en que se ha producido, el tiempo que se prevé pueda prolongarse dicha
situacion y las medidas que piensa adoptar para reducir, si fuera posible, los efectos del suceso sobre el
Contrato.

b) Realizar todos los esfuerzos a su alcance para reducir o eliminar los efectos de la misma respecto del
cumplimiento de sus obligaciones derivadas del presente Contrato.

¢) Notificar de inmediato a la otra Parte, la desaparicion de la causa de Fuerza Mayor.

d) Volver a asumir de inmediato el cumplimiento de sus obligaciones en el momento de desaparicion de la
causa.

VIGESIMO NOVENA.- PROPIEDAD, RESERVA Y SIGILO.

Todos los trabajos que se realicen en cualquiera de las fases del Servicio, y los documentos a los que den lugar,
seran propiedad de AcuaMed.

La informacion, datos o especificaciones facilitadas por AcuaMed al Contratista y al personal a su servicio o a los
que hayan accedido, en ejecucion del Contrato, deberan ser consideradas por éstos como estrictamente
confidenciales, no pudiendo ser objeto, total o parcial, de publicaciones, copia, utilizacion, cesion o préstamo a
terceros.

El Contratista y el personal a su servicio adquieren la obligacion de custodiar fiel y rigurosamente la informacion,
documentacion o datos que se le entregue para la realizacion de los trabajos y, con ello, el compromiso de que los
mismos no lleguen, en ningun caso, a poder de terceras personas distintas a las que se le indique expresamente por
AcuaMed, y no serdn utilizadas mas que en la medida estrictamente necesaria en la ejecucion del presente Contrato.

El Contratista y el personal a su servicio no podran acceder a aquellas informaciones, datos o especificaciones que
no se deriven estrictamente del Contrato.
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Sin previa autorizacion escrita de AcuaMed, el Contratista no podra publicar noticias, dibujos ni reproducciones de
cualquiera de los documentos relacionados con el Contrato, ni autorizar su publicacion a terceros.

El incumplimiento de lo dispuesto en los dos parrafos anteriores por el Contratista y/o personal a su servicio, sin
perjuicio de las responsabilidades criminales que pudiesen ser exigibles por aplicacion de lo dispuesto en el Articulo
199 del Codigo Penal, podra ser causa de resolucion del Contrato y dard lugar a la indemnizacion de dafios y
perjuicios que pudiesen derivarse para AcuaMed o para terceras personas.

AcuaMed se reserva el derecho de tomar, reproducir, montar y editar y, de cualquier manera, explotar directamente
o mediante acuerdos con terceros, productos, graficos o audiovisuales preparados a partir de los documentos
desarrollados en cumplimiento del Contrato.

El Contratista no podra hacer uso publicitario del encargo relativo al Contrato y a cualquiera de sus Anexos, sin la
previa aprobacion de AcuaMed.

TRIGESIMA.- RESOLUCION.

Son causas de resolucion del contrato las recogidas en los articulos 98, 211 y 313 de la LCSP, asi como las
siguientes:

- La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con la Administracion.

- El incumplimiento de las limitaciones establecidas en materia de subcontratacion, sin perjuicio de las penalidades
que, en su caso, se pudieran imponer.

- La obstruccidn a las facultades de direccion e inspeccion de ACUAMED.

- El incumplimiento de la obligacion del contratista de guardar sigilo respecto de los datos o antecedentes que, no
siendo publicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y de los que tenga conocimiento con
ocasion del mismo.

- Por extincion del objeto del contrato si se da la circunstancia de que el funcionamiento operativo sea asumido por
la Administracion, el usuario o por organismo, entidad o comunidad de usuarios cuya competencia o actividad esté
directamente relacionada con la infraestructura o se llegue a un acuerdo con el usuario para el suministro de un
caudal superior a 2.000 m3/d. Ninguna de esta circunstancia devengard indemnizacion alguna para el contratista si
se produce a partir del cuarto mes de vigencia del contrato

La resolucion del contrato se acordard por el 6rgano de contratacion de oficio o a instancia del contratista, en su
caso, mediante procedimiento tramitado en la forma reglamentariamente establecida por el articulo 109 del
RGLCAP.

En los casos de resolucion por incumplimiento culpable del contratista, éste debera indemnizar a ACUAMED los
dafios y perjuicios ocasionados. La indemnizacion se hara efectiva sobre la garantia, sin perjuicio de la subsistencia

de la responsabilidad del contratista en lo que se refiere al importe que exceda del de la garantia incautada.

Para la aplicacion de las causas de resolucion se estara a lo dispuesto en los articulos 212 del LCSP y 110 del
RGLCAP, y para sus efectos a lo dispuesto en los articulos 213 y 313 LCSP.

Procedimiento para la resolucion del Contrato.

En cualquier caso, la resolucion del Contrato debera ser acordada por AcuaMed y notificarse al Contratista por
escrito, produciendo los efectos que se detallan a continuacion.

Efectos de la resolucion del contrato.
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La resolucion del Contrato por cualquiera de las causas mencionadas debe venir precedida en todo caso, de un
requerimiento notarial previo de cumplimiento en un plazo inferior a quince (15) dias habiles y s6lo en caso de ser
desatendido dicho requerimiento seran de aplicacion los efectos de la resolucion que se recogen a continuacion:

a) El Contratista entregara a AcuaMed todos los trabajos realizados hasta la fecha de la resolucion, los cuales
se valoraran y abonaran segun el criterio del Director del Servicio, una vez descontados los gastos que la
resolucion ocasione a AcuaMed y las penalizaciones que corresponda aplicar. Como consecuencia de ello,
se procedera a una liquidacion de los trabajos realizados por el Contratista.

b) La existencia de cuestiones economicas por resolver, o la falta de acuerdo en la liquidacion, no podran ser
motivo para que el Contratista no entregue a AcuaMed la totalidad de los trabajos realizados hasta la fecha
de la resolucion, pudiendo AcuaMed continuar inmediatamente con el cumplimiento del Contrato por el
procedimiento que estime mas adecuado.

¢) AcuaMed hard efectivos con cargo a la garantia definitiva, hasta donde ésta alcance, los dafios y perjuicios
que le haya causado el hecho motivador de la resolucion y que sean imputables al Contratista, incluido el
mayor coste en que haya tenido que incurrir por la contratacion con terceros de los trabajos pendientes de
ejecucion objeto del presente Contrato, notificando al Contratista la pertinente relacion y liquidacion de
tales dafios y perjuicios, sin detrimento del derecho de AcuaMed a todo el trabajo realizado hasta la fecha.

d) El Contratista y el personal a su servicio esta obligado al desalojo de las instalaciones ocupadas, si fuesen
propiedad de AcuaMed, de modo que si no lo hiciese cada dia de retraso en el plazo de desalojo, ya sea por
las personas o por la maquinaria y enseres afectados por el mismo, dara lugar a una penalizacion de tres
décimas por ciento (0°3%) del Precio, como indemnizacion preventiva de los dafios y perjuicios que por tal
ocupacion se estuvieran causando a AcuaMed, indemnizacion ésta que sera automaticamente deducible de
cualesquiera saldos y/o liquidaciones que pudieran quedar pendientes a favor del Contratista, o realizable
mediante ejecucion del aval vigente en cada fase, pudiendo AcuaMed, en defecto de tales saldos, exigir a
dicho Contratista su pago por via judicial.

e) El incumplimiento por parte del Contratista de cualesquiera otras obligaciones esenciales establecidas en el
Contrato asi como las previstas en el pliego de prescripciones técnicas.
TRIGESIMO PRIMERA.- CESION Y SUBROGACION.

Se entendera por cesion, a los efectos del contrato, la transmision de la posicion juridica que ostenta cualquiera de
las partes en el contrato.

31.1. Cesion de la posicion juridica de AcuaMed.

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podran ser cedidos por AcuaMed, total o parcialmente, en
cualquier momento de la ejecucion del contrato, a un tercero, sin necesidad de consentimiento o autorizacion previa
del Contratista.

En caso de cesion por AcuaMed de los derechos y obligaciones dimanantes del contrato, el cesionario quedara
subrogado en la posicion juridica de AcuaMed frente al Contratista, y este, por su parte, quedara obligado tanto a
aceptar la cesion que, en tal sentido, le sera comunicada por AcuaMed, como a formalizar cuantos documentos sean
precisos para la efectividad de la misma.

El cesionario habra de ser, necesariamente, una entidad de Derecho Publico o privado vinculada o dependiente de
una Administracion Publica.

31.2. Cesién de la posicion juridica del Contratista.
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Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podran ser cedidos por el Contratista a un tercero, siempre que
concurran los requisitos siguientes:

a) Que AcuaMed autorice, de forma previa y expresa, la cesion.

b) Que el cesionario tenga la capacidad para contratar con AcuaMed y la solvencia técnica y econdmica
necesaria —en todo caso, debera estar debidamente clasificado cuando tal requisito haya sido exigible al
cedente- y no esté incurso en ninguna de las prohibiciones de contratar previstas en el Pliego.

¢) Que la cesion se formalice entre AcuaMed y el Contratista, a eleccion de aquella, en documento privado o
en escritura publica. Si la cesion se formalizare en escritura publica, seran de cuenta del Contratista los
gastos que origine su otorgamiento.

El cesionario quedara subrogado en todos los derechos y obligaciones que corresponderian al cedente.
TRIGESIMO SEGUNDA.- OTORGAMIENTO DE ESCRITURA.
32.1 El presente Contrato se formaliza en documento privado.

32.2. Las Partes podran, no obstante, y en cualquier momento, compelerse reciprocamente al otorgamiento de
escritura publica.

32.3. Los gastos que ocasione el otorgamiento de la correspondiente escritura publica, en su caso, seran, en todo
caso, a cargo de la Parte que lo solicite la elevacion a publico.

TRIGESIMO TERCERA.- PRERROGATIVAS, REVISION DE DECISIONES Y TRIBUNALES
COMPETENTES.

De acuerdo con lo establecido en la clausula tercera del pliego, este contrato tiene caracter privado. Las
controversias que pudieran surgir entre las partes se resolveran por los Juzgados y Tribunales del orden
jurisdiccional civil, que seran los competentes para conocer de las cuestiones relacionadas con la ejecucion del
Contrato, con sometimiento expreso a la jurisdiccion y competencia de los Juzgados y Tribunales de la Ciudad de
Madrid, con renuncia expresa a cualesquiera otros fueros que pudiesen corresponderles, y sin perjuicio de las
normas de orden publico procesal que —en su caso- pudieran resultar aplicables.

Los actos del 6rgano de contratacion son susceptibles de recurso de acuerdo a lo previsto en los articulos 44 a 60
LCSP.

TRIGESIMO CUARTA.- PROTECCION DE DATOS.

En cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y de Consejo, de 27 de abril de 2016,
relativo a la proteccion de las personas fisicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre
circulacion de estos datos (“RGPD”), a la Ley Organica 3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccion de Datos
Personales y garantia de los derechos digitales (LOPDGDD), o cualquier otra disposicion en materia de proteccion
de datos de la Union o de los Estados Miembros, los representantes legales de ambas partes o, en su caso, la persona
fisica interviniente, quedan informados de que sus datos, incluidos en el presente Contrato o facilitados entre ellos
con motivo de la relacion contractual, seran tratados por cada una de las partes como Responsables del tratamiento.
Salvo que se indique expresamente lo contrario, los datos solicitados seran necesarios para la finalidad descrita por
lo que la negativa a facilitarlos imposibilitara la ejecucion de la relacion contractual.

La finalidad del tratamiento de los citados datos es la ejecucion de la presente relacion contractual.

Los datos personales podran ser comunicados, en su caso, a Juzgados y Tribunales, Cortes Arbitrales, Notarios y
Registradores, Peritos, Administraciones Publicas con competencia en la materia, contrarios y contratantes.
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La base legal de los tratamientos es la ejecucion del contrato, asi como el cumplimiento de las obligaciones legales
aplicables que pudieran derivarse del mismo.

Los datos personales recabados se conservaran por todo el tiempo de duracion de las relaciones precontractuales o
contractuales, siendo suprimidos a su finalizacién. Una vez producida dicha finalizacion, los datos personales se
mantendran bloqueados durante los plazos de prescripcion de las posibles responsabilidades de conformidad con lo
establecido por la legislacion aplicable.

Si cualquiera de las partes facilitare a la otra datos personales de sus empleados, personas dependientes o cualquier
otro interesado, debera informarles, con caracter previo a dicha comunicacion, del tratamiento de sus datos en los
términos previstos en la presente clausula y debera cumplir adecuadamente con el resto de obligaciones que se
deriven de la normativa vigente en materia de proteccion de datos personales para llevar a cabo dicha comunicacion,
incluida la obtencion del consentimiento de los interesados en caso de ser necesario.

Los interesados podran solicitar a los responsables confirmacion sobre si sus datos personales estan siendo tratados,
y en caso afirmativo, acceder a los mismos. De igual manera, podran solicitar la rectificacion de los datos inexactos
0, en su caso, su supresion, cuando entre otros motivos, ya no sean necesarios para los fines para los que se
recogieron.

En determinadas circunstancias, podran también solicitar la limitacion del tratamiento de sus datos, en cuyo caso
unicamente seran conservados para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. Los interesados también podran
oponerse al tratamiento de sus datos en determinadas circunstancias. En estos supuestos, los responsables dejaran de
tratar los datos, salvo que prevalezcan motivos legitimos imperiosos o para el ejercicio o la defensa de posibles
reclamaciones. Por ultimo, cuando sea procedente, se podra ejercitar el derecho de portabilidad para obtener los
datos en formato electronico o para que se transmitan los mismos a otra entidad.

Para el ejercicio de los derechos mencionados anteriormente, debera dirigir comunicacion por los siguientes canales,
acompafiando fotocopia de su DNI o cualquier otro documento que permita acreditar su identidad:

AcuaMed

Por carta a la direccion: AcuaMed. C/Albasanz n°11. 28037 Madrid.

Por correo electronico a: protecciondatos@acuamed.es

AcuaMed

Por carta a la direccion: [...
Por correo electronico a [...
EL CONTRATISTA

Por carta a la direccion: [...]

Por correo electronico a [...]

Por ultimo, se informa igualmente del derecho a presentar una reclamacion ante la Agencia Espafiola de Proteccion
de Datos en caso de que tenga conocimiento o considere que un hecho pueda suponer un incumplimiento de la
normativa aplicable en materia de proteccion de datos.

]
]

Y en prueba de conformidad las Partes firman el presente Contrato, por duplicado en el lugar y fecha del
encabezamiento.
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1. SUPUESTOS GENERALES PARA LA MODIFICACION DEL CONTRATO.

Durante la ejecucion del contrato, AcuaMed so6lo podra introducir modificaciones en el proyecto vigente aprobado
en el sentido que recoge la LCSP en sus articulos 203 a 207. Dichas modificaciones han de ser consensuadas y
consentidas por las Partes, debiendo constar dicho consentimiento de forma expresa.

Las modificaciones acordadas por AcuaMed se valoraran de acuerdo con lo establecido en la Clausula Cuarta del
modelo de contrato que se adjunta al Pliego de Clausulas Reguladoras como Anexo V. Si la modificacion implicara
la ejecucion de una parte del Servicio no prevista en el contrato, el precio de esta nueva parte se fijard en forma
contradictoria y de acuerdo con lo especificado en el apartado 3 de este Anexo VI.

Concurriendo los requisitos mencionados en el presente Anexo, el Contratista quedara obligado a ejecutar el
Servicio acordado con estricta sujecion a las modificaciones aprobadas y comunicadas por AcuaMed, sin que la
introduccion de la modificacion le dé derecho a reclamar indemnizacion alguna, ni a introducir otras modificaciones
en el Contrato distintas de las que se establezcan expresamente.

2. PROCEDIMIENTO GENERAL PARA LA MODIFICACION.

Cualquier modificacion del Contrato que se ajuste a lo especificado en el apartado anterior, quedard sometida al
cumplimiento del procedimiento que viene reflejado en el articulo 207 LCSP.

Ademas de lo expresado en el parrafo anterior, el detalle del proceso a seguir sera el que se relaciona a continuacion:

a) El director del servicio elevara la relacion de las posibles modificaciones al director del departamento de
AcuaMed para su conformidad.

b) Se dard audiencia al Contratista, por un plazo minimo de tres (3) dias, en la que habra de exponer sus
consideraciones respecto de las modificaciones y su incidencia respecto al Contrato.

¢) La solicitud de modificacion debera ser aprobada por la Junta de Contrataciéon de AcuaMed que expresara los
términos en que haya de reformarse el Contrato, singularmente en lo que se refiere al plazo y precio.

3. MODIFICACION DEL CONTRATO OBJETO DE LA PRESENTE LICITACION.

En el presente contrato NO esté prevista modificacion alguna al Contrato

Las modificaciones distintas a las anteriores, no previstas en el Pliego de Clausulas Reguladoras, que pudieran surgir

durante el desarrollo de la ejecucion del contrato, deberan responder a las circunstancias indicadas en el articulo 205
LCSP.



ANEXO VII

MODELO DE DECLARACION PARA EL CRITERIO DE CALIDAD POR MERA APLICACION DE
FORMULAS
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DD , domiciliado 1< ¢ R , provincia de
................................... o Calleiiiiiiiiicii e eseeeees, DUMETO,  ......... con  Documento
Nacional de Identidad Numero .............cccu..... , actuando en NOMDIE ........c.occvevviveeriereenieeieieeenens (propio

o de la Empresa que representa) para dar cumplimiento a lo dispuesto en apartado 17 del Cuadro de
Caracteristicas del Pliego de Clausulas Reguladoras, respecto a los “Criterios cuantificables mediante la
mera aplicacion de formulas” PROPONGO @ D.......ocooviiiiiiiiiiiieceee e (nombre del
técnico propuesto) como Jefe de Planta del Tratamiento Terciario cuya experiencia especifica como JEFE
DE PLANTA (0) se resume a continuacion.

MESY MESY
NOMBRE CONTRATO ORGANISMO ANO ANO TIEMPO
(1) COMIENZO | FINAL (meses) (3)
2 2
TOTAL
TIEMPO
4
............ a......de.......de 20
Firmado.: Técnico propuesto Firmado: Representante del licitador

(0) Solo se pueden incluir contratos en los que el técnico propuesto haya sido Jefe de Planta de
EDAR de capacidad igual o superior a 10.000 m3/d.

(1) Organismo: organismo al que pertenece el contrato.

(2) Fechas: se indicaran los meses y afios de comienzo y final de los trabajos realizados en el contrato en
cuestion.

(3) Tiempo (meses). Se contabilizara el tiempo en meses correspondiente al periodo existente entre los
dos meses del punto (2), incluyendo el mes de comienzo y el mes final.

(4) Total tiempo: sera la suma de los tiempos en meses de cada contrato.
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Notas explicativas:

— La persona propuesta debera tener, al menos, 3 afios de experiencia como Jefe de Planta en
EDAR de capacidad igual o superior a 10.000 m3/d..
— Las actuaciones indicadas en el cuadro anterior han de hacer referencia a los 10 afios anteriores
al plazo de presentacion de ofertas. Esto significa que:
0 Fecha final limite: fecha de presentacion de ofertas (conforme al “Primer Anuncio de
esta licitacion)”.
0 Fecha inicial limite: la misma fecha anterior del afio 2009.
—  Se exige un tiempo total minimo de 36 meses. Aquellas ofertas cuyo tiempo total no alcance este
valor seran eliminadas de la licitacion.
— Al efecto de contabilizar el tiempo de experiencia se contabilizard un maximo de una actuacion
en contratos diferentes llevadas a cabo en el mismo tiempo.

Acreditacion de la experiencia reflejada en el cuadro:

Se presentara obligatoriamente:

- Un breve curriculo firmado (inferior a 6 hojas, utilizando como tipo de letra times new roman
de tamafio 10 e interlineado sencillo). En el curriculo se hard mencién por separado a los
contratos incluidos en la tabla anterior.

- Una declaracion jurada de su disponibilidad en un plazo no superior a 1 mes desde la fecha
de presentacion de ofertas.

- Una declaracion de aceptacion individualizada.

- La experiencia especifica aportada en el cuadro se acreditard mediante certificados expedidos o
visados por el Organo competente (originales o con la documentacién fehaciente que acredite
disponer de ellos), cuando el destinatario sea una entidad del sector publico; cuando el
destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este
certificado, mediante una declaracion del licitador. En su caso, estos certificados seran
comunicados directamente al 6rgano de contratacion por la autoridad competente.

A falta de algiin documento de los antes referidos, se presentara Declaracion Jurada del técnico
propuesto como Jefe de Planta, en la que conste claramente que ha sido Jefe de Planta de los
contratos incluidos en el cuadro, durante el periodo de tiempo sefialado en el mismo..

Se indicaran datos de contacto de algiin representante de la Administracion contratante (o sujeto
privado) de las actuaciones aportadas para el caso de que Acuamed desee contrastar los datos
aportados. Sin este ultimo requisito no sera valida ninguna documentacion de la referenciada en
este parrafo.

Si la persona propuesta no estd integrada en la plantilla de la empresa, se debera presentar el
correspondiente compromiso de colaboracion.

Los licitadores deberan contar con los consentimientos necesarios para facilitar datos de terceros
a Acuamed y, en especial, los que permitan acreditar el cumplimiento de este criterio.

En caso de que no se presente alguno de los documentos mencionados, la empresa licitadora
quedara automaticamente eliminada de la licitacion.
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DD , domiciliado 1< ¢ R , provincia de
................................... o Calleiiiiiiiiicii e eseeeees, DUMETO,  ......... con  Documento
Nacional de Identidad Numero .............cccu..... , actuando en NOMDIE ........c.occvevviveeriereenieeieieeenens (propio

o de la Empresa que representa) para dar cumplimiento a lo dispuesto en apartado 17 del Cuadro de
Caracteristicas del Pliego de Clausulas Reguladoras, respecto a los “Criterios cuantificables mediante la
mera aplicacion de féormulas” comunica lo siguiente:

b.2) Compromiso de adscripcion de Jefe de Explotacion al servicio (maximo 4 puntos).

I:‘ SI oferta la adscripcion de Jefe de Explotacion al servicio. Presenta compromiso. Puntuacion 4
puntos

|:| NO oferta la adscripcion de Jefe de Explotacion al servicio. Presenta compromiso. Puntuacion 0
puntos

b.3) Compromiso de realizacién de un seguimiento las variables meteorologicas y su influencia en
el balance hidrico del humedal, y en las variables objeto de seguimiento ambiental para la
optimizacion de la operacion del humedal artificial, incluso redacciéon de Informe Final con las
conclusiones obtenidas (maximo 4 puntos)

|:| SI oferta la realizacion de un seguimiento las variables meteoroldgicas. Puntuacion 4 puntos
|:| NO oferta la realizacion de un seguimiento las variables meteorolégicas. Puntuacion 0 puntos

b.4) Compromiso de incorporacion al servicio de 7 jornadas de barca con motor registrada.
(maximo 6 puntos)

|:| SI oferta la incorporacion al servicio de 7 jornadas de barca con motor registrada. Presenta
compromiso. Puntuacion 4 puntos

|:| NO oferta la incorporacion al servicio de 7 jornadas de barca con motor registrada. Presenta
compromiso. Puntuacion 0 puntos

b.5) Compromiso de realizacién de 5 jornadas de seguimiento de las coberturas vegetales mediante
fotografia cenital tomada por dron, considerando que parte del Tancat de Milia se encuentra
dentro de espacio aéreo controlado, por lo que sera necesario obtener todos los permisos
necesarios exigidos por la legislacion vigente (maximo 2 puntos)

|:| SI oferta la realizacion de 5 jornadas de seguimiento de las coberturas vegetales mediante
fotografia cenital tomada por dron, considerando que parte del Tancat de Milia se encuentra dentro
de espacio aéreo controlado, por lo que sera necesario obtener todos los permisos necesarios
exigidos por la legislacion vigente. Puntuacion 2 puntos

|:| NO oferta la realizacion de 5 jornadas de seguimiento de las coberturas vegetales mediante
fotografia cenital tomada por dron, considerando que parte del Tancat de Milia se encuentra dentro
de espacio aéreo controlado, por lo que serd necesario obtener todos los permisos necesarios
exigidos por la legislacion vigente). Puntuacion 0 puntos
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