C/Albasanz, 11
28037 Madrid

Tel. 91 423 45 00 - Fax 91 423 45 01 {s DEESPARA Y MEDIO AURAL Y NARINO

www.acuamed.es

_'L GOBIERNO MINISTERIO

=

AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRANEAS, S.A.
(acuaMed)

PLIEGO DE CLAUSULAS REGULADORAS PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
INGENIERIA PARA 1A ASISTENCIA A LA DIRECCION AMBIENTAL DE LAS OBRAS
INCLUIDAS EN EL CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL MINISTERIO DE MEDIO
AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO, LA CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I
HABITATGE DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA Y LA AGENCIA CATALANA DE
L’AIGUA PARA LA FINANCIACION, PROGRAMACION Y EJECUCION DE LAS
ACTUACIONES NECESARIAS PARA GARANTIZAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA EN
LOS MUNICIPIOS INCLUIDOS EN EL PLAN DE RESTITUCION TERRITORIAL DEL
PROYECTO PARA LA ELIMINACION DE LA CONTAMINACION QUIMICA EN EL
EMBALSE DE FLIX, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS SIGUIENTES:

1

2

TUBERIA DE CONEXION ENTRE BITEM, COLONIA GASSOL Y SANTA ROSA
(TORTOSA) )

NUEVA CAPTACION Y CONDUCCIONES EN LA ZONA DE SANT JOSEP DE 1A
MUNTANYA (TORTOSA)

EQUIPAMIENTO DE LOS POZOS DE SANT BERNABE, NUEVO DEPOSITO Y
CONEXION AL DEPOSITO DE JESUS (TORTOSA)

EQUIPAMIENTO DEL POZO Y CONDUCCION HASTA EL DEPOSITO PARA
ABASTECER AL POLIGONO INDUSTRIAL CATALUNYA SUD (TORTOSA)
CAPTACION EN LA ZONA DE MAS MOTELLER Y CONDUCCIONES EN ALTA
ASOCIADAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE PINELL DE BRAI

TRABAJOS DE MEJORA EN EL DEPOSITO REGULADOR PARA EL
ABASTECIMIENTO DE BENISSANET

RECUPERACION DEL POZO DE BARRANC DELS HORTS EN EL TERMINO
MUNICIPAL DE VINEBRE

Madrid, 21 de febrero de 2011
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PLIEGO DE CLAUSULAS REGULADORAS PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE INGENIERIA PARA LA
ASISTENCIA A LA DIRECCION AMBIENTAL DE LAS OBRAS INCLUIDAS EN EL CONVENIO DE COLABORACION ENTRE
EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO, LA CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I
HABITATGE DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA Y LA AGENCIA CATALANA DE L’ AIGUA PARA LA FINANCIACION,
PROGRAMACION Y EJECUCION DE LAS ACTUACIONES NECESARIAS PARA GARANTIZAR EL ABASTECIMIENTO DE
AGUA EN LOS MUNICIPIOS INCLUIDOS EN EL PLAN DE RESTITUCION TERRITORIAL DEL PROYECTO PARA LA
ELIMINACION DE LA CONTAMINACION QUIMICA EN EL EMBALSE DE FLIX, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS
SIGUIENTES: 1. TUBERIA DE CONEXION ENTRE BITEM, COLONIA GASSOL Y SANTA ROSA (TORTOSA); 2. NUEVA
CAPTACION Y CONDUCCIONES EN LA ZONA DE SANT JOSEP DE LA MUNTANYA (TORTOSA); 3. EQUIPAMIENTO DE LOS
POZOS DE SANT BERNABE, NUEVO DEPOSITO Y CONEXION AL DEPOSITO DE JESUS (TORTOSA); 4. EQUIPAMIENTO DEL
POZOY CONDUCCION HASTA EL DEPOSITO PARA ABASTECER AL POLIGONO INDUSTRIAL CATALUNYA SUD (TORTOSA); 5.
CAPTACION EN LA ZONA DE MAS MOTELLER Y CONDUCCIONES EN ALTA ASOCIADAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE
PINELL DE BRAL; 6. TRABAJOS DE MEJORA EN EL DEPOSITO REGULADOR PARA EL ABASTECIMIENTO DE BENISSANET; 7.
RECUPERACION DEL POZO DE BARRANC DELS HORTS EN EL TERMINO MUNICIPAL DE VINEBRE

IN° de expediente: ADA/01/11

A. CARACTERISTICAS DE LA CONTRATACION:

1. DEFINICION DEL OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATACION DEL SERVICIO DE INGENIERIA PARA LA ASISTENCIA A LA DIRECCION
AMBIENTAL DE LAS OBRAS INCLUIDAS EN EL CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO, LA CONSELLERIA DE MEDI
AMBIENT I HABITATGE DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA Y LA AGENCIA CATALANA DE
L’AIGUA PARA LA FINANCIACION, PROGRAMACION Y EJECUCION DE LAS ACTUACIONES
NECESARIAS PARA GARANTIZAR EL. ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LOS MUNICIPIOS INCLUIDOS
EN EL PLAN DE RESTITUCION TERRITORIAL DEL PROYECTO PARA LA ELIMINACION DE LA
CONTAMINACION QUIMICA EN EL EMBALSE DE FLIX, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS
SIGUIENTES:

Tuberia de conexion entre Bitem, Colonia Gassol y Santa Rosa (Tortosa).

Nueva captacion y conducciones en la zona de Sant Josep de la Vhuntanya (Tortosa).

Equipamiento de los pozos de Sant Bernabé, nuevo depoésito y conexion al depdsito de Jests

(Tortosa).

Equipamiento del pozo y conduccion hasta el depdsito para abastecer al poligono industrial

Catalunya Sud (Tortosa).

Captacion en la zona de Mas Moteller y conducciones en alta asociadas para el abastecimiento de

Pinell de Brai.

Trabajos de mejora en el dep6sito regulador para el abastecimiento de Benissanet.

Recuperacion del pozo de Barranc dels Horts en el término numicipal de Vinebre.
Durante el periodo de ejecucion del contrato es necesario disponer de personal, medios técnicos y mmateriales
adecuados que permitan llevar a cabo las labores de vigilancia de las obras.
Las labores de vigilancia implican la dedicacién de un equipo nmultidisciplinar a dicho cometido, no siendo posible
desarrollarlo con personal propio de Acuamed, tanto por miimero de personas como por la variabilidad de los temas
a tratar, por lo que se hace necesario la contratacion de una Asistencia capaz de acometer los trabajos anteriormente
mencionados.
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PLIEGO DE CLAUSULAS REGULADORAS PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE INGENIERIA PARA LA
ASISTENCIA A LA DIRECCION AMBIENTAL DE LAS OBRAS INCLUIDAS EN EL CONVENIO DE COLABORACION ENTRE
EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO, LA CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I
HABITATGE DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA Y LA AGENCIA CATALANA DE L’ AIGUA PARA LA FINANCIACION,
PROGRAMACION Y EJECUCION DE LAS ACTUACIONES NECESARIAS PARA GARANTIZAR EL ABASTECIMIENTO DE
AGUA EN LOS MUNICIPIOS INCLUIDOS EN EL PLAN DE RESTITUCION TERRITORIAL DEL PROYECTO PARA LA
ELIMINACION DE LA CONTAMINACION QUIMICA EN EL EMBALSE DE FLIX, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS
SIGUIENTES: 1. TUBERIA DE CONEXION ENTRE BITEM, COLONIA GASSOL Y SANTA ROSA (TORTOSA); 2. NUEVA
CAPTACION Y CONDUCCIONES EN LA ZONA DE SANT JOSEP DE LA MUNTANYA (TORTOSA); 3. EQUIPAMIENTO DE LOS
POZOS DE SANT BERNABE, NUEVO DEPOSITO Y CONEXION AL DEPOSITO DE JESUS (TORTOSA); 4. EQUIPAMIENTO DEL
POZO'Y CONDUCCION HASTA EL DEPOSITO PARA ABASTECER AL POLIGONO INDUSTRIAL CATALUNYA SUD (TORTOSA); 5.
CAPTACION EN LA ZONA DE MAS MOTELLER Y CONDUCCIONES EN ALTA ASOCIADAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE
PINELL DE BRAI; 6. TRABAJOS DE MEJORA EN EL DEPOSITO REGULADOR PARA EL ABASTECIMIENTO DE BENISSANET; 7.
RECUPERACION DEL POZO DE BARRANC DELS HORTS EN EL TERMINO MUNICIPAL DE VINEBRE

IN° de expediente: ADA/01/11

2. PRESUPUESTOS PARA LA LICITACION (IVA no incluido) Y FORMA DE PAGO DEL
CONTRATO

2.1. Presupuesto base de licitacion (sin IVA)
CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS EUROS (53.500,00 €). En este presupuesto van incluidas las posibles
prorrogas.

2.2. Valor estimado del contrato (sin IVA):

CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS EUROS (53.500,00 €). En este importe se han tenido en cuenta los
requerimientos contemplados en el art. 76 de la Ley de Contratos del Sector Piblico y, en concreto, se han
considerado las posibles prorrogas.

2.3. Determinacion del precio: Por precios unitarios.

24. Forma de pago: Mediante facturas mensuales segtin lo indicado en el modelo de contrato que se incluye
como Anexo V al presente Pliego.

2.5. Fecha de abono de las facturas: Segiin lo especificado en el modelo de contrato que se incluye como
Anexo V al presente Pliego.

3. GARANTIAS A DISPOSICION DE LA SOCIEDAD

3.1. Provisional: NO SE EXIGE.

3.2. Definitiva: 5% del Presupuesto base de licitacion. Se presentara de acuerdo con el modelo que se adjunta
como Anexo 1T al presente Pliego.

4. CONDICIONES ESPECIFICAS DE LA CONTRATACION

4.1. Plazo de ejecucion del contrato

Plazo maximo:  El plazo méximo para la ejecucion de los trabajos es de DIEZ (10) meses. La duracién del
contrato se ajustara automaticamente a la duracion real de las obras sin que ello provoque un
aumento del presupuesto al estar las prorrogas ya previstas en el Presupuesto Base de Licitacion,
sin perjuicio de las suspensiones formalmente acordadas.

Informacion El contrato puede ser prorrogado de acuerdo con la Clausula Sexta del modelo de contrato que
sobre prorrogas: se adjunta como Anexo V al presente Pliego de Clausulas Reguladoras.

4.2. Existencia de requisitos de publicidad en el DOUE: No

4.3. Existencia de requisitos de publicidad en el BOE: No

4.4. Publicidad en el perfil de contratante: Si (www.acuamed.es)

4.5. Admision de soluciones variantes: No

4.6. Existencia de fases: No
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PLIEGO DE CLAUSULAS REGULADORAS PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE INGENIERIA PARA LA
ASISTENCIA A LA DIRECCION AMBIENTAL DE LAS OBRAS INCLUIDAS EN EL CONVENIO DE COLABORACION ENTRE
EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO, LA CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I
HABITATGE DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA Y LA AGENCIA CATALANA DE L’ AIGUA PARA LA FINANCIACION,
PROGRAMACION Y EJECUCION DE LAS ACTUACIONES NECESARIAS PARA GARANTIZAR EL ABASTECIMIENTO DE
AGUA EN LOS MUNICIPIOS INCLUIDOS EN EL PLAN DE RESTITUCION TERRITORIAL DEL PROYECTO PARA LA
ELIMINACION DE LA CONTAMINACION QUIMICA EN EL EMBALSE DE FLIX, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS
SIGUIENTES: 1. TUBERIA DE CONEXION ENTRE BITEM, COLONIA GASSOL Y SANTA ROSA (TORTOSA); 2. NUEVA
CAPTACION Y CONDUCCIONES EN LA ZONA DE SANT JOSEP DE LA MUNTANYA (TORTOSA); 3. EQUIPAMIENTO DE LOS
POZOS DE SANT BERNABE, NUEVO DEPOSITO Y CONEXION AL DEPOSITO DE JESUS (TORTOSA); 4. EQUIPAMIENTO DEL
POZO'Y CONDUCCION HASTA EL DEPOSITO PARA ABASTECER AL POLIGONO INDUSTRIAL CATALUNYA SUD (TORTOSA); 5.
CAPTACION EN LA ZONA DE MAS MOTELLER Y CONDUCCIONES EN ALTA ASOCIADAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE
PINELL DE BRAI; 6. TRABAJOS DE MEJORA EN EL DEPOSITO REGULADOR PARA EL ABASTECIMIENTO DE BENISSANET; 7.
RECUPERACION DEL POZO DE BARRANC DELS HORTS EN EL TERMINO MUNICIPAL DE VINEBRE

IN° de expediente: ADA/01/11

5. DOCUMENTOS QUE TIENEN CARACTER CONTRACTUAL

Los documentos que se relacionan a continuacion revisten caracter contractual:
1. El presente Pliego de Clausulas Reguladoras y sus anexos.
El Pliego de prescripciones técnicas particulares, que se anexa al Pliego de Clausulas Reguladoras (Anexo
V).
El contrato.
La oferta (técnica y econdmica) presentada por el Contratista.
Los proyectos constructivos aprobados por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino,
integrado por los siguientes documentos:
a. Memoria que recogera las necesidades a satisfacer y los factores de todo orden a tener en cuenta.
b. Pliego de Condiciones.
c. Planos que se adjuntan.
d. Cuadros de precios, justificacion de precios y presupuesto de la obra.
El Programa de trabajos con fijacion de mensualidades.
El sistenm especifico de control para el desarrollo de la asistencia.
Los requisitos fundamentales para los contratos de seguros.
La copia de la garantia definitiva.
10 La escritura de apoderamiento del representante del contratista.
11. Los documentos de nombramiento y aceptacion del Delegado del Contratista.
En caso de discordancia o de contradiccion entre el contenido de los documentos contractuales arriba citados, sera
de aplicacion preferente el contrato que se formalice, un modelo del misno se incluye como Anexo V al presente
Pliego, y después los documentos enunciados por el orden de su numeracion.

vk W

© 0 N o

B. PARTICIPACION EN LA LICITACION: H

6. DISPOSICIONES RELATIVAS AL PROCEDIMIENTO

Informacién general: La presentacion de la correspondiente oferta presupone la aceptacion incondicionada, por
parte del ofertante, de todas las clausulas de este pliego sin salvedad.

7. PRESENTACION DE OFERTAS

7.1. Informacion general:

- Cada licitador podra presentar una Unica oferta, bien sea individual o conjunta con otros
licitadores. La presentacion de varias ofertas en las que intervenga un misno licitador determinara
la invalidez automatica de todas ellas.

- Una vez presentada la oferta no podra ser retirada, salvo justificacion, y en todo caso antes del
acto de apertura.

7.2 Lugar: Oficinas de acuaMed C/ Albasanz, 11 28037 Madrid

7.3. Plazo: Hasta el dia 7 de abril de 2011 a las 14:00 horas.
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PLIEGO DE CLAUSULAS REGULADORAS PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE INGENIERIA PARA LA
ASISTENCIA A LA DIRECCION AMBIENTAL DE LAS OBRAS INCLUIDAS EN EL CONVENIO DE COLABORACION ENTRE
EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO, LA CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I
HABITATGE DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA Y LA AGENCIA CATALANA DE L’ AIGUA PARA LA FINANCIACION,
PROGRAMACION Y EJECUCION DE LAS ACTUACIONES NECESARIAS PARA GARANTIZAR EL ABASTECIMIENTO DE
AGUA EN LOS MUNICIPIOS INCLUIDOS EN EL PLAN DE RESTITUCION TERRITORIAL DEL PROYECTO PARA LA
ELIMINACION DE LA CONTAMINACION QUIMICA EN EL EMBALSE DE FLIX, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS
SIGUIENTES: 1. TUBERIA DE CONEXION ENTRE BITEM, COLONIA GASSOL Y SANTA ROSA (TORTOSA); 2. NUEVA
CAPTACION Y CONDUCCIONES EN LA ZONA DE SANT JOSEP DE LA MUNTANYA (TORTOSA); 3. EQUIPAMIENTO DE LOS
POZOS DE SANT BERNABE, NUEVO DEPOSITO Y CONEXION AL DEPOSITO DE JESUS (TORTOSA); 4. EQUIPAMIENTO DEL
POZO'Y CONDUCCION HASTA EL DEPOSITO PARA ABASTECER AL POLIGONO INDUSTRIAL CATALUNYA SUD (TORTOSA); 5.
CAPTACION EN LA ZONA DE MAS MOTELLER Y CONDUCCIONES EN ALTA ASOCIADAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE
PINELL DE BRAI; 6. TRABAJOS DE MEJORA EN EL DEPOSITO REGULADOR PARA EL ABASTECIMIENTO DE BENISSANET; 7.
RECUPERACION DEL POZO DE BARRANC DELS HORTS EN EL TERMINO MUNICIPAL DE VINEBRE

IN° de expediente: ADA/01/11

74. Forma: En sobre cerrado e identificado debidamente conteniendo a su vez 3 sobres:

- Sobre A: Documentacién General.

- Sobre B: Documentacion correspondiente a los criterios subjetivos de valoracion (Documentacion
Técnica) y a la proposicion econdmica.

En el exterior de cada sobre se hara constar lo siguiente:

- Letra correspondiente al sobre.

- Titulo de la licitacién.

- Nombre completo y siglas, en su caso, direcciéon, CIF o NIF, teléfono, fax y correo electrénico del
licitador.
Nombre y NIF del representante y correo electronico.

7.5. Idioma: Espaiiol

8. CONTENIDO DEL SOBRE A

8.1. Acreditacion de la capacidad de 1as empresas para contratar.

8.1.1. Documentacion fehaciente que acredite la personalidad y capacidad del licitador.

- Si la empresa fuese persona juridica, la personalidad y capacidad se acreditara mediante la
presentacion de la escritura de constitucion y modificaciones, en su caso, inscritas en el Registro
Mercantil cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislacion mercantil que le sea
aplicable. Si no lo fuere, la acreditacion de la capacidad de obrar se realizara mediante la escritura
o documento de constitucion, de modificacion, estatutos o acto fundacional, en el que constaren
las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro
Oficial.

- Si el empresario fuera persona natural, presentara fotocopia legitimada notarialmente o
compulsada de su DNI no caducado o del documento que haga sus veces. Asimismo, debera
aportar la justificacion suficiente que demuestre estar dado de alta como auténomo, al menos en la
categoria en la que se enmarca la actividad objeto del Servicio de la presente licitacion, asi como
en el Impuesto de Actividades FEcondmicas. Si el empresario individual actuase bajo nombre
comercial, cuando no lo haga estrictamente con su nombre y apellidos, debera probar la
inscripcion en el Registro de la Propiedad Industrial del nombre con el que actiia.

8.1.2. Fotocopia legitimada notarialmente o compulsada del CIF o NIF del empresario.

8.1.3. Documentos que acrediten, en su caso, la representacion. Los que comparezcan o firmen proposiciones en
nombre de otro, presentaran poder bastante al efecto y fotocopia de su D.N.I. o del documento que haga sus
veces. Si la empresa fuera persona juridica el poder debera figurar inscrito en el Registro Mercantil. Si se
trata de un poder para acto concreto no es necesaria la inscripcion en el Registro Mercantil, de acuerdo con
el Art. 94.5 del Reglamento del Registro Mercantil.

8.14. Certificado expedido por el representante legal de la empresa declarando la vigencia de la escritura publica
de poder del representante y de las circunstancias acreditadas en la escritura de la sociedad, cuando

corresponda.
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PLIEGO DE CLAUSULAS REGULADORAS PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE INGENIERIA PARA LA
ASISTENCIA A LA DIRECCION AMBIENTAL DE LAS OBRAS INCLUIDAS EN EL CONVENIO DE COLABORACION ENTRE
EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO, LA CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I
HABITATGE DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA Y LA AGENCIA CATALANA DE L’ AIGUA PARA LA FINANCIACION,
PROGRAMACION Y EJECUCION DE LAS ACTUACIONES NECESARIAS PARA GARANTIZAR EL ABASTECIMIENTO DE
AGUA EN LOS MUNICIPIOS INCLUIDOS EN EL PLAN DE RESTITUCION TERRITORIAL DEL PROYECTO PARA LA
ELIMINACION DE LA CONTAMINACION QUIMICA EN EL EMBALSE DE FLIX, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS
SIGUIENTES: 1. TUBERIA DE CONEXION ENTRE BITEM, COLONIA GASSOL Y SANTA ROSA (TORTOSA); 2. NUEVA
CAPTACION Y CONDUCCIONES EN LA ZONA DE SANT JOSEP DE LA MUNTANYA (TORTOSA); 3. EQUIPAMIENTO DE LOS
POZOS DE SANT BERNABE, NUEVO DEPOSITO Y CONEXION AL DEPOSITO DE JESUS (TORTOSA); 4. EQUIPAMIENTO DEL
POZO'Y CONDUCCION HASTA EL DEPOSITO PARA ABASTECER AL POLIGONO INDUSTRIAL CATALUNYA SUD (TORTOSA); 5.
CAPTACION EN LA ZONA DE MAS MOTELLER Y CONDUCCIONES EN ALTA ASOCIADAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE
PINELL DE BRAI; 6. TRABAJOS DE MEJORA EN EL DEPOSITO REGULADOR PARA EL ABASTECIMIENTO DE BENISSANET; 7.
RECUPERACION DEL POZO DE BARRANC DELS HORTS EN EL TERMINO MUNICIPAL DE VINEBRE

IN° de expediente: ADA/01/11

8.1.5. En su caso, compromiso de constitucion de unién temporal de empresas. El compromiso vendra firmado
por los representantes de los empresarios, con poderes suficientes para ello, e indicard los nombres,
circunstancias y participacion de cada uno de ellos y que asumen el compromiso de constituirse
formalmente en unién temporal de empresas, caso de resultar adjudicatarios. La unién temporal de
empresas se regira por lo dispuesto en el articulo 48.1 de la LCSP.

8.1.6. Declaracion responsable otorgada ante autoridad administrativa, notario publico u organismo profesional
cualificado de no estar incursa la empresa en las prohibiciones para contratar recogidas en el Art. 49.1 de
la LCSP junto con la declaracion responsable de hallarse al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, sin prejuicio de
lo dispuesto en la clausula 11, para el licitador que resultare adjudicatario. Esta declaracion se realizara
tanbién dentro de la proposicion econdmica segtin el modelo del Anexo 1.

8.1.7. Declaracion responsable otorgada ante autoridad administrativa, notario publico u organismo profesional
cualificado en la que el licitador se compromete, caso de ser adjudicatario, a ejercer de modo real, efectivo
y continuo el poder de direccién que como empresario, en su caso, le corresponde sobre cualquiera de las
personas que tenga encargadas, y hayan sido aceptadas por acuaMed, de realizar las actividades que recoge
el contrato, asumiendo, entre otras cuestiones, la negociacion y pago de los salarios, la concesion de
permisos, licencias y vacaciones, la imposicion de sanciones y cuantos efectos relacionados con la
Seguridad Social procedan, en particular cotizaciones y pago de prestaciones, siendo el Delegado del
Contratista, perteneciente a la plantilla de éste, el que imparta diariamente, o cuando proceda, las 6rdenes e
instrucciones de trabajo, cunmpliendo las funciones de enlace con el Director del Servicio.

8.2. Acreditacion de los requerimientos para demostrar la solvencia.

8.2.1. Solvencia econémica y financiera.
Los licitadores espaiioles deberan aportar la siguiente documentacion:

a) Declaracion de, al menos, dos entidades financieras en las que se haga constar estar al corriente en todo
tipo de operaciones con las mismas.

b) Cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil o en el Registro oficial que corresponda. Los
empresarios no obligados a presentar las cuentas en Registros oficiales podran aportar, como medio
alternativo de acreditacion, los libros de contabilidad debidamente legalizados.

Dichas cuentas deberan acreditar que los recursos propios vinculados a neto patrimonial son como minimo
el cien por cien (100%) de la Anualidad Media del Contrato (AMC en adelante), siendo:
_ Presupuesto Base Licitacion x 12
Plazo maximo de gjecucion en meses

Sin perjuicio de la condicion anterior, en caso de Union Temporal de Empresas cada uno de los
componentes de la Unién debera acreditar que sus recursos propios representan, al menos, la cantidad del
AMC correspondiente al porcentaje de su participacion en la Unidon Temporal.
Los empresarios no obligados a presentar las cuentas en Registros oficiales podran aportar, como medio
alternativo de acreditacion, los libros de contabilidad debidamente legalizados.
Si, por una razon justificada, el empresario no esta en condiciones de presentar las referencias solicitadas, se le
autorizara a acreditar su solvencia econdmica y financiera por medio de cualquier otro documento que se considere
apropiado por acuaMed.
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HABITATGE DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA Y LA AGENCIA CATALANA DE L’ AIGUA PARA LA FINANCIACION,
PROGRAMACION Y EJECUCION DE LAS ACTUACIONES NECESARIAS PARA GARANTIZAR EL ABASTECIMIENTO DE
AGUA EN LOS MUNICIPIOS INCLUIDOS EN EL PLAN DE RESTITUCION TERRITORIAL DEL PROYECTO PARA LA
ELIMINACION DE LA CONTAMINACION QUIMICA EN EL EMBALSE DE FLIX, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS
SIGUIENTES: 1. TUBERIA DE CONEXION ENTRE BITEM, COLONIA GASSOL Y SANTA ROSA (TORTOSA); 2. NUEVA
CAPTACION Y CONDUCCIONES EN LA ZONA DE SANT JOSEP DE LA MUNTANYA (TORTOSA); 3. EQUIPAMIENTO DE LOS
POZOS DE SANT BERNABE, NUEVO DEPOSITO Y CONEXION AL DEPOSITO DE JESUS (TORTOSA); 4. EQUIPAMIENTO DEL
POZO'Y CONDUCCION HASTA EL DEPOSITO PARA ABASTECER AL POLIGONO INDUSTRIAL CATALUNYA SUD (TORTOSA); 5.
CAPTACION EN LA ZONA DE MAS MOTELLER Y CONDUCCIONES EN ALTA ASOCIADAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE
PINELL DE BRAI; 6. TRABAJOS DE MEJORA EN EL DEPOSITO REGULADOR PARA EL ABASTECIMIENTO DE BENISSANET; 7.
RECUPERACION DEL POZO DE BARRANC DELS HORTS EN EL TERMINO MUNICIPAL DE VINEBRE

IN° de expediente: ADA/01/11

8.2.2  Solvencia técnica y profesional.
Los licitadores que deseen participar en la presente contratacion deberan demostrar disponer para la realizacion de
los trabajos del personal que se detalla a continuacion:
1. Profesional con titulacién adecuada y con més de 3 afios de experiencia en trabajos de vigilancia ambiental
en obra, restauracién ambiental, conservacion del patrimonio natural, y aplicacion de medidas correctoras y
compensatorias en las Obras Pablicas. Dedicacion parcial.
2. Profesional con titulacion adecuada, con al menos 1 afo de experiencia en trabajos de vigilancia ambiental
en obra, restauracion ambiental, conservacion del patrimonio natural, y aplicacion de medidas correctoras y
compensatorias en las obras publicas. Dedicacion completa.
Para justificar lo anterior, adjuntaran un breve curriculo (inferior a 2 hojas por persona), junto con una declaracion
jurada de su disponibilidad en un plazo no superior a 2 meses desde la fecha de presentacion de ofertas.
En caso de que no se cumpliera la puesta a disposicion del personal propuesto una vez formalizado el contrato,
acuaMed podra optar por la resolucion del mismo.

8.2.3. Acreditacion del cumplimiento de las normas de garantia de la calidad.

Los licitadores deberan acreditar tener implantado un sistema de calidad en desarrollo de la norma internacional
UNE-EN ISO 9000:2000 u otra norma equivalente, o justificar, mediante cualquier otro medio adecuado, que se
cumplen los requisitos de calidad establecidos en el sistena antes citado.

acuaMed reconocera los certificados equivalentes expedidos por organismos establecidos en cualquier Estado
miembro de la Unién Europea, y también aceptaran otras pruebas de medidas equivalentes de garantia de la calidad
que presenten los enmpresarios.

8.2.4. Acreditacion del camplimiento de las normas de gestion medioambiental.

Los licitadores deberan acreditar tener establecido un sistema de gestion ambiental en desarrollo del reglamento CE
EMAS 761/2001, de 19 de marzo de 2001, o disponer de la normma intemacional EN ISO 14001 u otra normma
equivalente o justificar, mediante cualquier otro medio adecuado, que se cumplen los requisitos de gestion ambiental
establecidos en el sisterma antes citado, dicho criterio debera ser exigido siempre por acuaMed como requisito de
solvencia técnica o profesional y nunca como criterio objetivo de adjudicacion del contrato.

Se reconoceran los certificados equivalentes expedidos por organismos establecidos en cualquier Estado miembro
de la Union Europea y también aceptaran otras pruebas de medidas equivalentes de gestion medioambiental que
presenten los empresarios.

8.3. En todo caso, la inscripcién de los licitadores en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas
del Estado acredita suficientemente y, salvo prueba en contrario, las condiciones de aptitud del empresario, en
cuanto a su personalidad, capacidad de obrar, representacion, habilitacion profesional o empresarial, solvencia
econdmica y financiera o clasificacién, asi como la concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de contratar
que deban constar en dicho Registro. La acreditacion de lo anterior se efectuara segiin lo dispuesto en el articulo
72.2 de la LCSP.

84. Se debera presentar declaracion sobre la pertenencia o no a un grupo de empresas, con expresa declaracion
de si concurren otras enpresas del mismo grupo a los efectos de conocer si empresas del mismo grupo han
presentado proposiciones.

8.5. Especialidades para licitadores extranjeros.
Sera de aplicacion lo recogido en los articulos 44, 47, 55 y 130.d) de la LCSP.
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ASISTENCIA A LA DIRECCION AMBIENTAL DE LAS OBRAS INCLUIDAS EN EL. CONVENIO DE COLABORACION ENTRE
EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO, LA CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I
HABITATGE DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA Y LA AGENCIA CATALANA DE L’AIGUA PARA LA FINANCIACION,
PROGRAMACION Y EJECUCION DE LAS ACTUACIONES NECESARIAS PARA GARANTIZAR EL ABASTECIMIENTO DE
AGUA EN LOS MUNICIPIOS INCLUIDOS EN EL PLAN DE RESTITUCION TERRITORIAL DEL PROYECTO PARA LA
ELIMINACION DE LA CONTAMINACION QUIMICA EN EL EMBALSE DE FLIX, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS
SIGUIENTES: 1. TUBERIA DE CONEXION ENTRE BITEM, COLONIA GASSOL Y SANTA ROSA (TORTOSA); 2. NUEVA
CAPTACION Y CONDUCCIONES EN LA ZONA DE SANT JOSEP DE LA MUNTANYA (TORTOSA); 3. EQUIPAMIENTO DE LOS
POZOS DE SANT BERNABE, NUEVO DEPOSITO Y CONEXION AL DEPOSITO DE JESUS (TORTOSA); 4. EQUIPAMIENTO DEL
POZO Y CONDUCCION HASTA EL DEPOSITO PARA ABASTECER AL POLIGONO INDUSTRIAL CATALUNYA SUD (TORTOSA); 5.
CAPTACION EN LA ZONA DE MAS MOTELLER Y CONDUCCIONES EN ALTA ASOCIADAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE
PINELL DE BRALI; 6. TRABAJOS DE MEJORA EN EL DEPOSITO REGULADOR PARA EL. ABASTECIMIENTO DE BENISSANET; 7.
RECUPERACION DEL POZO DE BARRANC DELS HORTS EN EL TERMINO MUNICIPAL DE VINEBRE

IN° de expediente: ADA/01/11

8.6. La presentacion de documentos dentro del sobre A previstos en este apartado que hayan emitidos por
medios electronicos, informaticos o telemticos seran admitidos si han sido autenticados mediante un afirm
electrénica reconocida de acuerdo con la ley 59/2003, de firmma electrénica.

9. CONTENIDO DEL SOBRE B (documentacion correspondiente a los criterios subjetivos de
valoracion y proposicion econémica)

9.1. Memoria de las actividades objeto del contrato.

Se desarrollara de forma detallada:

a) Descripcién de los trabajos a realizar, identificando aquella problematica que el licitante, tras la
experiencia adquirida en trabajos similares, haya detectado, y las soluciones que ha aplicado en estos
Casos.

b) Desarrollo de la Metodologia para las labores de Asistencia a la Direccion Ambiental.

c¢) Tipo y contenido de los informes que propone entregar a Acuamed desde la adjudicacion hasta la
finalizacion del plazo de la Asistencia.

d) Descripcion y desarrollo del sistema especifico de control que se proponga para el desarrollo de la
Asistencia.

9.2. Programa de trabajo.

Se presentara un Programa de Trabajo en el que, considerando como actividades las definidas en los epigrafes 4.2 y
4.3 del Pliego de Prescripciones técnicas particulares, se detallen como subactividades todos los trabajos que cada
licitador considere necesarios antes y durante el desarrollo de la gjecucion de las obras. Este Programa de trabajo
debera tener una valoracién, a lo largo de su duracion, tanto mensualmente como para cada una de las
subactividades.

9.3. Propuestas ambientales.

Los licitadores deberan presentar una relacion de productos a utilizar durante la realizacion de los trabajos incluidos
en el objeto del contrato, de modo que al menos el 50% de dichos productos sean puestos en el mercado con la
etiqueta ecologica regulada en el Reglamento CE 1980/2000 o con otros distintivos de calidad ambiental
equivalente, entendiendo por tales aquellos que se hayan concedido siguiendo un procedimiento similar al de la
etiqueta ecoldgica comunitaria.

Con el fin de verificar el cumplimiento de lo anterior, los licitadores deberan aportar certificados expedidos por
organismos publicos y privados que acrediten tal cumplimiento relativo a los productos de poseer la etiqueta
ecoldgica comunitaria u otra equivalente.
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ELIMINACION DE LA CONTAMINACION QUIMICA EN EL EMBALSE DE FLIX, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS
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POZOS DE SANT BERNABE, NUEVO DEPOSITO Y CONEXION AL DEPOSITO DE JESUS (TORTOSA); 4. EQUIPAMIENTO DEL
POZO'Y CONDUCCION HASTA EL DEPOSITO PARA ABASTECER AL POLIGONO INDUSTRIAL CATALUNYA SUD (TORTOSA); 5.
CAPTACION EN LA ZONA DE MAS MOTELLER Y CONDUCCIONES EN ALTA ASOCIADAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE
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RECUPERACION DEL POZO DE BARRANC DELS HORTS EN EL TERMINO MUNICIPAL DE VINEBRE

IN° de expediente: ADA/01/11

94. Proposicion econémica.

Se formulara conforme al modelo que figura en el Anexo II a este Pliego. De acuerdo con el referido modelo, la
oferta se presentara sin IVA, indicandose aparte a cudnto asciende el importe que, por este impuesto proceda
liquidar.

A todos los efectos se entendera que las ofertas presentadas comprenden todos los gastos que el adjudicatario deba
realizar para el cumplimiento de las prestaciones contratadas, tales como los generales, financieros, beneficio,
seguros, transporte, desplazamiento, honorarios de personal técnico a su cargo, tasas y toda clase de tributos a
excepcidn del IVA que serd repercutido como partida independiente.

Se rechazara cualquier oferta que exceda del presupuesto base de licitacion y que no venga formulada conforme al
modelo del Anexo II y firmada por el licitador o su representante.

Se rechazara cualquier oferta que exceda del presupuesto base de licitacion y que no venga fornmlada conforme al
modelo del Anexo II y firmada por el licitador o su representante.

10. APERTURA PUBLICA DEL SOBRE B

Dia 14 de abril de 2011 alas 10:00 horas en el lugar de presentacion de las ofertas..

C ADJUDICACION: ’

11. CRITERIOS DE VAL ORACION

11.1. OFERTA ECONOMICA: cincuenta (50) puntos.

11.1.1. Puntuacion.
Se asignara la puntuacion aplicando los siguientes criterios:
=  Minimo de O puntos: Oferta correspondiente al Presupuesto-Tipo recogido en el Pliego, en su caso. Si no
existiera una oferta por ese importe, se asignaria el valor de 0 puntos para el Presupuesto-Tipo con el fin de
realizar la interpolacion lineal a la que se hace referencia més adelante.
= Miaximo de 50 puntos: Maxima baja con respecto al Presupuesto-Tipo del Pliego.
Las ofertas situadas entre el Presupuesto-Tipo y el valor correspondiente a la mas baja, se valoraran por
interpolacion lineal entre el valor de esta oferta de menor presupuesto (puntuacion de 50 puntos) y el valor del
Presupuesto-Tipo (puntuacion de O puntos).
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PINELL DE BRAI; 6. TRABAJOS DE MEJORA EN EL DEPOSITO REGULADOR PARA EL ABASTECIMIENTO DE BENISSANET; 7.
RECUPERACION DEL POZO DE BARRANC DELS HORTS EN EL TERMINO MUNICIPAL DE VINEBRE

IN° de expediente: ADA/01/11

11.1.2. Ofertas anormalmente bajas.

A efectos de apreciar que la proposicion econdmica no pueda ser cumplida, se consideraran ofertas anormalmente
bajas las proposiciones economicas, correspondientes a ofertas admitidas, que se encuentren en las situaciones que
mas adelante se detallan. Previamente se definiran los conceptos que se utilizaran para su apreciacion.

e PT, Presupuesto base de licitacion

PO, proposicion econdmica de la oferta genérica 5

BO, baja correspondiente a la oferta genérica 5™

BM, baja media, calculada como se indica mas adelante

6, desviacién estandar, calculada como se indica mas adelante
¢ BR baja de referencia, calculada como se indica méas adelante

Las situaciones a las que se ha aludido son las siguientes:

a) Cuando el nimero, “n”, de ofertas admitidas para su valoracién econdmica sea menor que cinco (5), se
consideraran ofertas anormalmente bajas todas aquellas ofertas en las que sus bajas correspondientes se
encuentren en alguna de las dos siguientes situaciones:

1) si: BM <15 %, se considerara anormalmente baja cuando: BO, >BM+4,5
2) si: BM> 15 %, se considerara anormalmente baja cuando: BOj > 19,5

b) Cuando el mimero, “n”, de ofertas admitidas para su valoracién econémica sea mayor o igual que cinco (5),
se consideraran ofertas anormalmente bajas todas aquellas ofertas en las que sus bajas correspondientes se
encuentren en alguna de las dos siguientes situaciones:

1) si: 6> 4,5, se considerara anormalmente baja cuando: BOj >BR +4,5
2) si: 6 <4,5, se considerara anormalmente baja cuando: BOj > BR + o6
Los parametros definidos anteriormente se calculan como sigue:

1./:’2
BM=—» BO,

1/2

S 0,)? - manty’

J=1

o=
n

Entre las mencionadas “n’ ofertas admitidas, se elegiran aquellas “n,”” ofertas tales que, siendo su baja genérica BO,,
cumplan la siguiente condicion:

|BO, - BM|< &
Considerando so6lo con estas “n,” ofertas se calculara el valor de BR, que sera igual a:

h=w
> Bo,
h=1

w

BR=

10
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Cuando se identifique una proposicién que pueda ser considerada desproporcionada o anormalmente baja, debera
darse audiencia al licitador que la haya presentado para que justifique la valoracion de la oferta y precise las
condiciones de la misma, en particular en lo que se refiere al ahorro que permita el procedimiento de ejecucion del
contrato, las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables de que disponga para
ejecutar la prestacion, la originalidad de las prestaciones propuestas, el respeto de las disposiciones relativas a la
proteccion del empleo y las condiciones de trabajo vigentes en el lugar en que se vaya a realizar la prestacion, o la
posible obtencién de una ayuda de Estado.

Si acuaMed, considerando la justificacion efectuada por el licitador, estimase que la oferta no puede ser cumplida
como consecuencia de la inclusion de valores anormales o desproporcionados, acordara la adjudicacion a favor de la
siguiente proposicion econdmicamente mas ventajosa, de acuerdo con el orden en que hayan sido clasificadas, y que
se estime puede ser cunplida a satisfaccion de la propia acuaMed y que no sea considerada anormmal o
desproporcionada.

Cuando empresas pertenecientes a un mismo grupo presenten distintas proposiciones para concurrir individualmente
a la adjudicacion de un contrato, para la determinacion del umbral para la consideracion de ofertas anormalmente
bajas sefialado anteriormente, se tormara ticamente la oferta mas baja de las presentadas por las distintas empresas
pertenecientes al mismo grupo, sin considerar las del resto. Una vez establecido ese umbral, en la aplicacion del
sistena de apreciacion de ofertas anormalmente bajas seran consideradas individualmente todas las ofertas —
incluidas las que por pertenecer al mismo grupo no fueron en principio tomadas en cuenta para la determinacion del
mencionado umbral-. No obstante todo lo anterior, cuando una oferta se considere como anormalmente baja, la
Mesa de Contratacion lo notificara al interesado, a fin de que pueda justificar la viabilidad de su oferta y manifieste
en el plazo maximo de tres (3) dias habiles desde la recepcion de la comunicacion de acuaMed lo que a esos efectos
considere oportuno, tras lo cual la Mesa resolvera sobre la apreciacion o no de oferta anormalmente baja, debiendo
procurarse el asesoramiento técnico procedente.

11.2. OFERTA TECNICA: cincuenta (50) puntos.

11.2.1. Memoria de las actividades objeto del contrato: meiximo treinta y ocho (38) puntos.
La puntuacion otorgada a los criterios a valorar relacionados en el apartado 9 del presente Cuadro de Caracteristicas
es:

a) Descripcion de los trabajos a realizar, identificando aquella problemitica que el licitante, tras la experiencia
adquirida en trabajos similares, haya detectado, y las soluciones que ha aplicado en estos casos. Se valorara
de 0 a 10 puntos.

b) Desarrollo de la Metodologia para las labores de Asistencia a la Direccién Ambiental. Se valorara de O a 10
puntos.

¢) Tipo y contenido de los informes que propone entregar a acuaMed desde la adjudicacion hasta la
finalizacion del plazo de la Asistencia. Se valorara de O a 10 puntos.

d) Descripcion y desarrollo del sistema especifico de control que se proponga para el desarrollo de la
Asistencia. Se valorara de 0 a 8 puntos.

11.2.2. Programa de trabajo: miximo cinco (5) puntos.
Del Programa de trabajo al que se ha hecho referencia en el apartado 9.3 anterior, se valorara el detalle de la
progranmacion (de 0 a 4 puntos) y su coherencia y racionalidad (de 0 a 4 puntos).

11
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CAPTACION EN LA ZONA DE MAS MOTELLER Y CONDUCCIONES EN ALTA ASOCIADAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE
PINELL DE BRAI; 6. TRABAJOS DE MEJORA EN EL DEPOSITO REGULADOR PARA EL ABASTECIMIENTO DE BENISSANET; 7.
RECUPERACION DEL POZO DE BARRANC DELS HORTS EN EL TERMINO MUNICIPAL DE VINEBRE

IN° de expediente: ADA/01/11

11.2.3. Actuaciones ambientales: siete (7) puntos.

Se otorgaran de 0 a 7 puntos dependiendo del contenido de las propuestas de los licitadores en cuanto a la aportacién
de una relacion de productos a utilizar durante la realizacion de las actividades incluidas en el objeto del Contrato,
de modo que al menos el 50% de los mismos sean puestos en el mercado con la etiqueta ecoldgica regulada en el
Reglamento CE 1980/2000 o con otros distintivos de calidad ambiental equivalente, entendiendo por tales aquellos
que se hayan concedido siguiendo un procedimiento similar al de la etiqueta ecologica conunitaria.

Con el fin de verificar el cumplimiento de lo anterior, los licitadores deberan aportar certificados expedidos por
organismos publicos y privados que acrediten tal cumplimiento relativo a los productos de poseer la etiqueta
ecologica comunitaria u otra equivalente.

11.2.4. Puntuacion técnica expandida total.
Con el fin de que la puntuacion global por los conceptos valorados en 12.1, 12.2 y 12.3 tengan el peso relativo que
se le pretende asignar con relacion a la valoracion de la oferta econdmica, se aplicara a todas las ofertas la expresion
que se indica a continuacion, de modo que la méxima puntuacion asignada por los aspectos anteriormente citados
obtenga al final 50 puntos.
PFO, = PRO, x50
PM
en donde:
PFO, corresponde a la puntuacion final de la oferta “i.
PRO, corresponde a la puntuacion real de la oferta “i””.
PM, es la puntuacion méxima de todas las ofertas.

12. ADJUDICACION

Con posterioridad a la apertura de ofertas, acuaMed procedera a su estudio y valoracion, seleccionando la oferta se
considere econdmicamente mas ventajosa, teniendo en cuenta los criterios de la clausula 12 del presente Pliego.

La adjudicacion corresponde a la Junta de Contratacion de acuaMed, constituida segiin viene recogido en las
INSTRUCCIONES INTERNAS DE CONTRATACION APLICABLES A LOS CONTRATOS NO SUJETOS A
REGULACION ARMONIZADA.
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PLIEGO DE CLAUSULAS REGULADORAS PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE INGENIERIA PARA LA
ASISTENCIA A LA DIRECCION AMBIENTAL DE LAS OBRAS INCLUIDAS EN EL CONVENIO DE COLABORACION ENTRE
EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO, LA CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I
HABITATGE DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA Y LA AGENCIA CATALANA DE L’ AIGUA PARA LA FINANCIACION,
PROGRAMACION Y EJECUCION DE LAS ACTUACIONES NECESARIAS PARA GARANTIZAR EL ABASTECIMIENTO DE
AGUA EN LOS MUNICIPIOS INCLUIDOS EN EL PLAN DE RESTITUCION TERRITORIAL DEL PROYECTO PARA LA
ELIMINACION DE LA CONTAMINACION QUIMICA EN EL EMBALSE DE FLIX, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS
SIGUIENTES: 1. TUBERIA DE CONEXION ENTRE BITEM, COLONIA GASSOL Y SANTA ROSA (TORTOSA); 2. NUEVA
CAPTACION Y CONDUCCIONES EN LA ZONA DE SANT JOSEP DE LA MUNTANYA (TORTOSA); 3. EQUIPAMIENTO DE LOS
POZOS DE SANT BERNABE, NUEVO DEPOSITO Y CONEXION AL DEPOSITO DE JESUS (TORTOSA); 4. EQUIPAMIENTO DEL
POZO'Y CONDUCCION HASTA EL DEPOSITO PARA ABASTECER AL POLIGONO INDUSTRIAL CATALUNYA SUD (TORTOSA); 5.
CAPTACION EN LA ZONA DE MAS MOTELLER Y CONDUCCIONES EN ALTA ASOCIADAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE
PINELL DE BRAI; 6. TRABAJOS DE MEJORA EN EL DEPOSITO REGULADOR PARA EL ABASTECIMIENTO DE BENISSANET; 7.
RECUPERACION DEL POZO DE BARRANC DELS HORTS EN EL TERMINO MUNICIPAL DE VINEBRE

IN° de expediente: ADA/01/11

D. FORMALIZACION DEL. CONTRATO:

13. DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA A APORTAR POR EL LICITADOR PROPUESTO

La formalizacion del contrato debera efectuarse no més tarde de los quince (15) dias habiles siguientes a aquél en
que se reciba la notificacion de la adjudicacion a los licitadores y candidatos en la forma prevista en el articulo 135.4
dela LCSP.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo indicado, la
Administracion podra acordar la incautacion sobre la garantia definitiva del importe de la garantia provisional que,
en su caso hubiese exigido.

Si las causas de la no formalizacion fueren imputables a acuaMed, se indemnizara al Contratista de los dafios y
perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.

No podra iniciarse la gjecucion del contrato sin su previa formalizacién, excepto en los casos previstos en el articulo
97 de la LCSP.

En el supuesto de que el expediente se haya adjudicado a una Union Temporal de Enpresas, de forma previa a la
formalizacion del contrato, las enpresas que compongan dicha Union deberan acreditar la constitucion de la misma, en
escritura pablica, y el CIF asignado ala UTE.

14. MEDIOS DE FORMALIZACION

Mediante contrato.

Al documento que se formalice se unirdn como anexos los siguientes documentos:

1) Pliego de Clausulas Reguladoras, que se adjunta como Anexo n° 1 al contrato, y en el que esta incluido
como Anexo V al mismo, el Pliego de Prescripciones técnicas particulares.

2) Oferta (técnica y econdmica) presentada por el Contratista, que se adjunta como Anexo n° 2 al contrato.

3) Relacion de medios personales y materiales que, como minimo, el Contratista debera adscribir a la Obra,
que se adjunta como Anexo n° 3 al Contrato.

4) Programma de Trabajos con fijacion de mensualidades (se adjuntan como Anexo n° 4).

5) Requisitos fundamentales para los contratos de seguros (se adjunta como Anexo n° 6).

6) Copia de la garantia definitiva (se adjunta como Anexo n° 7).

7) Escritura de apoderamiento del representante del Contratista (se adjunta como Anexo n° 8).

8) Documento de nombramiento y aceptacion del Delegado del Contratista (se adjunta como Anexo n° 9).

15. ANUNCIOS

No existe coste de anuncios en esta licitacion.
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PLIEGO DE CLAUSULAS REGULADORAS PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE INGENIERIA PARA LA
ASISTENCIA A LA DIRECCION AMBIENTAL DE LAS OBRAS INCLUIDAS EN EL CONVENIO DE COLABORACION ENTRE
EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO, LA CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I
HABITATGE DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA Y LA AGENCIA CATALANA DE L’ AIGUA PARA LA FINANCIACION,
PROGRAMACION Y EJECUCION DE LAS ACTUACIONES NECESARIAS PARA GARANTIZAR EL ABASTECIMIENTO DE
AGUA EN LOS MUNICIPIOS INCLUIDOS EN EL PLAN DE RESTITUCION TERRITORIAL DEL PROYECTO PARA LA
ELIMINACION DE LA CONTAMINACION QUIMICA EN EL EMBALSE DE FLIX, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS
SIGUIENTES: 1. TUBERIA DE CONEXION ENTRE BITEM, COLONIA GASSOL Y SANTA ROSA (TORTOSA); 2. NUEVA
CAPTACION Y CONDUCCIONES EN LA ZONA DE SANT JOSEP DE LA MUNTANYA (TORTOSA); 3. EQUIPAMIENTO DE LOS
POZOS DE SANT BERNABE, NUEVO DEPOSITO Y CONEXION AL DEPOSITO DE JESUS (TORTOSA); 4. EQUIPAMIENTO DEL
POZO'Y CONDUCCION HASTA EL DEPOSITO PARA ABASTECER AL POLIGONO INDUSTRIAL CATALUNYA SUD (TORTOSA); 5.
CAPTACION EN LA ZONA DE MAS MOTELLER Y CONDUCCIONES EN ALTA ASOCIADAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE
PINELL DE BRAI; 6. TRABAJOS DE MEJORA EN EL DEPOSITO REGULADOR PARA EL ABASTECIMIENTO DE BENISSANET; 7.
RECUPERACION DEL POZO DE BARRANC DELS HORTS EN EL TERMINO MUNICIPAL DE VINEBRE

IN° de expediente: ADA/01/11

E. EJECUCION DEL CONTRATO: ‘

16. CONTRATO

Informacion general: El contrato tiene por objeto regular los términos y condiciones en que el adjudicatario
gjecutara los trabajos encomendados para llegar al resultado final de entrega de los mismos, prestando garantia
respecto de ellos, a cambio de un Precio. El modelo de contrato se adjunta como Anexo V al presente Pliego

17. DIRECCION Y CONTROL DE LA EJECUCION DEL SERVICIO

Corresponde a acuaMed que lo gjercera por medio de la persona que en su momento designe.

18. REVISION DE PRECIOS

Los precios unitarios que forman parte de la oferta se revisaran anualmente incrementandolos en el diferencial del IPC
nacional, una vez ejecutado el 20 %6 de los trabajos incluidos en el contrato y transcurrido un (1) afo desde la fecha de la
La forma de aplicar dicha revision viene recogida en la Clausula Cuarta del modelo de contrato que acompatia como
Anexo V al presente Pliego de Clausulas Reguladoras.

19. CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES:

El adjudicatario se obliga expresamente al cumplimiento de los requisitos exigidos por la legislacion vigente con relacion
al objeto de su actividad y de la hoja de pedido o del contrato, asi como al cumplimiento de los requisitos técnicos que le
sean exigidos por acuaMed en atencion a lo establecido en el presente Pliego y en lo ofertado por el adjudicatario. Para
acreditar el cumplimiento de tales obligaciones acuaMed podra requerir al adjudicatario la presentacion de los
documentos que considere necesarios para tal fin.

20.  REGIMEN JURIDICO:
Los efectos y extincion del contrato se sujetan al derecho comiin.

ANEXO1 MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE

ANEXOTI MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

ANEXO T MODELO DE GARANTIA DEFINITIVA

ANEXO IV DOCUMENTOS Y PRESCRIPCIONES QUE DEFINEN EL OBJETO DEL CONTRATO
ANEXOV MODELO DE CONTRATO
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PLIEGO DE CLAUSULAS REGULADORAS PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE INGENIERIA PARA LA
ASISTENCIA A LA DIRECCION AMBIENTAL DE LAS OBRAS INCLUIDAS EN EL. CONVENIO DE COLABORACION ENTRE
EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO, LA CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I
HABITATGE DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA Y LA AGENCIA CATALANA DE L’AIGUA PARA LA FINANCIACION,
PROGRAMACION Y EJECUCION DE LAS ACTUACIONES NECESARIAS PARA GARANTIZAR EL ABASTECIMIENTO DE
AGUA EN LOS MUNICIPIOS INCLUIDOS EN EL PLAN DE RESTITUCION TERRITORIAL DEL PROYECTO PARA LA
ELIMINACION DE LA CONTAMINACION QUIMICA EN EL EMBALSE DE FLIX, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS
SIGUIENTES: 1. TUBERIA DE CONEXION ENTRE BITEM, COLONIA GASSOL Y SANTA ROSA (TORTOSA); 2. NUEVA
CAPTACION Y CONDUCCIONES EN LA ZONA DE SANT JOSEP DE LA MUNTANYA (TORTOSA); 3. EQUIPAMIENTO DE LOS
POZOS DE SANT BERNABE, NUEVO DEPOSITO Y CONEXION AL DEPOSITO DE JESUS (TORTOSA); 4. EQUIPAMIENTO DEL
POZO Y CONDUCCION HASTA EL DEPOSITO PARA ABASTECER AL POLIGONO INDUSTRIAL CATALUNYA SUD (TORTOSA); 5.
CAPTACION EN LA ZONA DE MAS MOTELLER Y CONDUCCIONES EN ALTA ASOCIADAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE
PINELL DE BRAI; 6. TRABAJOS DE MEJORA EN EL DEPOSITO REGULADOR PARA EL. ABASTECIMIENTO DE BENISSANET; 7.
RECUPERACION DEL POZO DE BARRANC DELS HORTS EN EL TERMINO MUNICIPAL DE VINEBRE

IN° de expediente: ADA/01/11

Supervisado por el subdirector de contratacion y supervision
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ANEXOI
MODELO DE DECL ARACION RESPONSABLE

D/Diia.:
DNI N°: | Validez hasta:

Actuando en nombre y representacion de

Domicilio
T ocalidad CP

Seguin poder otorgado ante el Notario de:

D/Diia.:
Fecha: | N° Protocolo

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD, que ni el firmante, ni la Empresa a la que representa, ni sus
administradores o representantes, se encuentran incursos en ninguna limitacion, incapacidad, prohibicién o
incompatibilidad para contratar con el sector publico, no concurriendo circunstancia alguna que incapacite para
contratar con el mismo, prevista en el articulo 49.1 de la LCSP. Asi mismo DECLARA hallarse al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y no haber sido condenado mediante
sentencia firme por delitos contra el medio ambiente.

Lo que firma en a de de 200X

Nota: La presente declaracion deberd otorgarse ante autoridad administrativa, notario publico u organismo
profesional cualificado, (conforme a lo preceptuado en el apartado 1 del art. 62 de la LCSP).
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ANEXO 11

MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

5 SR , domiciliado en ........cccooeeeeennns , provincia de
................................... s CAllC....eeeeie e eeeee e e eeeaneeeeesy NUIMETO,  ......... cOn  Documento
Nacional de Identidad Namero ......................... , actuando €N NOIMDIE .........cceeeveeeeiecerereneeereneeeeeaeenns (propio o de

la Empresa que representa. En el caso de que el firmante actie como Director, Apoderado, etc., de una Empresa o de
un tercero, hara constar claramente el apoderamiento o representacion), enterado del anuncio publicado en el

.............................. del dia .........de ........................de 20......, y de las condiciones y requisitos iniciales que se exigen
para la adjudicacion mediante Procedimiento Abierto a la oferta econdmicamente mas ventajosa, del Contrato de
........................................................................ , se compromete a asumir la realizacion de las expresadas actividades,

con estricta sujecion a los expresados requisitos y condiciones y con aceptacion de las normas que rigen este
contrato por lacantidadde .. .................... euros, [IVA no incluido.

La cantidad correspondiente al IVA para la ejecucion las actividades objeto del contrato es de ......ooooeen o
Euros.

(expresar claramente, escrita en letra y cifra, las cantidades en euros que se proponen).
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ANEXO IIT
MODELO DE GARANTIA DEFINITIVA

El Banco (Caja de Ahorros, Cooperativa de Crédito) .........cceeeeieeieeirsieesereeeeeeeenen. ,(NIF ........) yensunombre y
representacion Don ..........ceceeeeeeennenes YDON .o , con poderes suficientes para este acto,

AVALA @ s (NIF ......) ante la Sociedad AGUAS DE LAS CUENCAS
MEDITERRANEAS, S.A., garantizando el cumplimiento por .................. de las obligaciones derivadas del contrato
de Obras ......coeveeieeeeeee e del que es adjudicatario.

En consecuencia, el aval respondera de todas las obligaciones del adjudicatario procedentes del contrato y sus
Anexos, asi como de las que se sigan indirectamente del mismo; de su gjecucion o de su eventual resolucion; del
reintegro de las cantidades que, en su caso, AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRANEAS, S.A. hubiera
abonado en exceso a raiz de la liquidacion final; del resarcimiento de los dafios y perjuicios derivados del
incumplimiento de sus obligaciones, incluidos los que pudiesen ser reclamados a AGUAS DE LAS CUENCAS
MEDITERRANEAS, S.A. por cualesquiera terceros.

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad que cumple los requisitos previstos en el articulo 56.2 del
Reglamento General de la Ley de contratos de las Administraciones Pablicas

La garantia que se constituye tiene el caracter de solidaria con ...........ecceeeeeeeecieeviecies ceveeeeceeenenee. con renuncia a los
beneficios de excusion, orden y division, y se podra hacer efectiva por AGUAS DE LAS CUENCAS
MEDITERRANEAS, S.A. mediante la sola comunicacion a este Avalista del concepto reclamado y de su importe,
debiendo el Avalista hacer entrega del mismo en el plazo de diez (10) dias a contar desde el requerimiento.

Este aval se concede por importe de (en cifra y en letra) ........ccccecveeeveneennnnee. EUROS, y estara vigente hasta tanto
AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRANEAS, S.A. autorice su cancelacion o devolucion, de acuerdo con lo
establecido en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del Sector Pablico mediante comumnicacion dirigida al
Awvalista, con devolucion de este documento.
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PRESCRIPCIONES TECNICAS

1. ANTECEDENTES

Por Acuerdo del Consejo de Ministros de 25 de junio de 2004, se autorizo el cambio de denominacion y la
sustitucién del objeto social de la antigua sociedad estatal Infraestructuras del Trasvase S.A., pasando a
denominarse “AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRANEAS, S.A.”, en adelante Acuamed, y teniendo por
objeto la contratacion, construccion, adquisicion y explotacion, en su caso, de toda clase de obras de interés
general que, en cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto Ley 2/2004, se realizasen en sustitucion de las
previstas en su dia para la transferencia de recursos hidricos autorizadas por el articulo 13 de la Ley 10/2001, asi
como la gestion de los contratos para los estudios, proyectos, construccion, adquisicion o explotacion de dichas
obras, y el gjercicio de las actividades preparatorias, complementarias o derivadas de las anteriores.

Posteriormente, la Ley 11/2005 de 22 de junio, modifico las actuaciones incluidas en el Real Decreto Ley
mencionado, de modo que, como consecuencia de esto, el Consejo de Ministros de 22 de julio de 2005 autorizo,
entre otras cuestiones relacionadas con Acuamed, una nueva modificacion de su objeto social cuya finalidad
fuese incluir otras actuaciones distintas a las contempladas en el Real Decreto Ley 2/2004, de modo que el nuevo
objeto contemple:

1. La contratacion, construccion adquisicion y explotacion de toda clase de obras hidraulicas y, en
especial, de aquellas obras de interés general que, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 11/2005,
por la que se modifica la Ley del Plan Hidrologico Nacional, se realicen en sustitucion de las previstas
en su dia para la transferencia de recursos hidricos.

2. La gestiéon de los contratos para los estudios, proyectos, construccion, adquisicion o explotacion de las
obras citadas en el parrafo primero, asi como el gjercicio de aquellas actividades preparatorias,
complementarias o derivadas de las anteriores.

3. El objeto social podra realizarse directamente o mediante la participacion en el capital de las sociedades
constituidas o que pudieran constituirse con alguno de los fines sefialados en los apartados anteriores.

La presa de Flix se encuentra en la cuenca del rio Ebro, en una zona de una larga tradicién industrial. Este
embalse, a su paso por la localidad de Flix, retiene actualmente una gran cantidad de lodos contaminados que
tienen su origen en los vertidos historicos procedentes de la actividad desarrollada por las sucesivas instalaciones
quimicas que han estado asentadas desde principios del siglo XX en la margen derecha, y en los cambios en la
dindmica fluvial del rio debidos a la construccion de las presas de Mequinenza, Ribarroja y la propia Flix.

Con fecha marzo de 2008, Acuamed adjudica las obras de descontaminacion del embalse de Flix. Las obras
adjudicadas consisten en la extraccion, tratamiento y transporte y vertido en depdsito controlado de dichos
residuos contaminados, asi como la reposicion y restauracion del cauce.

Las actuaciones motivo del presente informe de necesidad estan incluidas en el Anexo I y Anexo II del
CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL
Y MARINO, LA CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I HABITATGE DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA Y LA AGENCIA CATALANA DE L’AIGUA PARA LA FINANCIACION,
PROGRAMACION Y EJECUCION DE LAS ACTUACIONES NECESARIAS PARA GARANTIZAR EL
ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LOS MUNICIPIOS INCLUIDOS EN EL PLAN DE RESTITUCION
TERRITORIAL DEL PROYECTO PARA LA ELIMINACION DE LA CONTAMINACION QUIMICA EN
EL EMBALSE DE FLIX

Por otra parte, el Govern de la Generalitat de Catalunya aprobo, en fecha 1 de abril de 2008 el Plan de

Emergencia correspondiente a la actuacion de eliminacion de la contaminacion quimica en el embalse de Flix,
actuacion contenida en el anexo IV bajo el epigrafe “Actuaciones prioritarias y urgentes en las cuencas
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mediterraneas’ de la Ley 11/2005, de 22 de junio, por la cual se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan
Hidrolégico Nacional.

El objetivo del Plan de Emergencia es disponer de una planificacion de emergencias que permita hacer frente y
gestionar eficazimente los episodios de contaminacion que, aunque con nuly poca probabilidad, pudieran
producirse durante las operaciones de eliminacion de la contaminacion del embalse de Flix que ejecuta el Estado
a través de ACUAMED y que, en ese caso, pudieran afectar a la poblacion y el medio ambiente en el entorno y
aguas abajo del embalse. Entre las medidas adoptadas en el Plan de Emergencia destacan aquellas destinadas a
resolver las posibles afectaciones a los sistenas de abastecimiento que captan en el embalse de Flix o aguas
abajo.

La Administracion General del Estado y la Generalitat de Catalunya acuerdan la necesidad de abordar la
disminucion del riesgo en lo que a la garantia del abastecimiento de los municipios se refiere, teniendo en cuenta
que la actuacion de la eliminacion de la contaminacion quimica en el embalse de Flix es la mayor inversion
realizada por el Estado en Catalufa en materia de medio ambiente. Es por ello que la Administracion General del
Estado considera conveniente la redaccion de un Plan de Restitucién Territorial, figura contemplada en el
articulo 130.4 del Texto Refundido la Ley de Aguas como compensacion al ambito territorial afectado en
Cataluna con el objetivo de programar, ejecutar y financiar todas aquellas actuaciones destinadas a garantizar el
abastecimiento de los municipios riberefios del rio Ebro.

Este Plan de Restitucion Territorial del proyecto para la eliminacion de la contaminacion quimica en el embalse
de Flix, conjuntamente con las modificaciones que se deriven de los planes de emergencia municipal, deben
suponer una garantia de abastecimiento definitiva para los municipios afectados, tanto en lo que respecta a la
fuente de recurso cono a la eficiencia y reposicion de las infraestructuras de abastecimiento locales y
supralocales.

Dicho Plan de Restitucién incluye los municipios riberenios cuya captacion esta o puede estar influida por el rio
Ebro; los municipios riberefios cuya captacion, en principio, no esta influida por el rio Ebro pero se encuentran
aguas abajo del embalse; y aquellos municipios pertenecientes a las comarcas catalanas del rio Ebro (Baix Ebre,
Montsia, Priorat, Ribera d’Ebre, Terra Alta) cuya distancia al rio no sea superior a 15 kilémetros en linea recta.

La diferente eventual afeccion a los abastecimientos de agua de los nunicipios fijada en el Plan de Restitucion
Territorial segiin sean o no riberenos del rio Ebro y tengan la obligacién de aprobar un plan nunicipal asociado
al Plan de Emergencia de Flix; la posibilidad de que algunos municipios riberefios dispongan de mayor riesgo
potencial ante el inicio de las actuaciones de la eliminacién de la contaminacion quimica en el embalse de Flix;
asi como el grado de madurez de las actuaciones planteadas determinan que la programacion de las actuaciones
sean proyectadas y aprobadas por la Generalitat de Cataluiia.

El dia 19 de marzo de 2010 se firmo el convenio de colaboracion entre el Ministerio de Medio Ambiente y
Medio Rural y Marino, la Conselleria del DMAH de la Generalitat de Catalunya y la Agencia Catalana de
I’Aigua para la financiacion, programacion y ejecucion de las actuaciones necesarias para garantizar el
abastecimiento de agua en los nmunicipios incluidos en el plan de restitucion territorial del proyecto para la
eliminacion de la contaminacion quimica del embalse de Flix (Proyecto:0072). El Plan de Restitucion Territorial
tiene como objetivo programar, ejecutar y financiar aquellas actuaciones destinadas a garantizar el
abastecimiento de los municipios de la ribera del Ebro en Catalunya.

Por ello, el Departament de Medi Ambient i Habitage de la Generalitat a través de 1’ Ageéncia Catalana de
I’ Aigua se compronete a realizar todas las tramitaciones necesarias para poder entregar al Ministerio de Medio
Ambiente, y Medio Rural y Marino los proyectos constructivos aprobados.

El Ministerio de Medio Anmbiente, y Medio Rural y Marino se compromete a tramitar los proyectos redactados y

aprobados por I’ Agéncia Catalana de 1’ Aigua para poderlos gjecutar a través de Acuamed en aplicacion del
Convenio de Gestion Directa existente entre la Sociedad Estatal y el Ministerio.
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De acuerdo con el convenio antes indicado, la Agencia Catalana de 1" Aigua, ha redactado los correspondientes
proyectos constructivos de la actuaciones anteriores contempladas en dicho convenio de colaboracion, para la
posterior ejecucion de las obras a través de ACUAMED, previa aprobacion de dicho proyecto por el 6rgano
competente, basandose para ello en lo indicado en el articulo 124 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de
junio, texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Pablicas (TRLCAP en adelante), y con el
contenido minimo exigido por los articulos 124 a 134 del Real Decreto 1 098/2001, de 12 de octubre,
Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Pablicas (en adelante RGLCAP).

El Plan de Restitucion Territorial tiene como uno de sus objetivos ejecutar aquellas actuaciones destinadas a
garantizar el abastecimiento de los municipios de la ribera del Ebro en Catalunya.

Dentro del Plan de Restitucion Territorial se distinguen tres zonas de afectacion:
e Anejo I. Municipios riberefios cuya captacion esta o puede estar influenciada por el Ebro

e Anejo II. Municipios riberefios cuya captacion no esta influenciada por el Ebro, pero estan aguas abajo
del embalse de Flix

e Angjo III. Municipios catalanes de las comarcas del Ebre (Baix Ebre, Monsia, Priorat, Ribera d’Ebre y
Terra Alta) que se encuentren a menos de 15 Km de distancia del Ebro en linea recta

Para las actuaciones incluidas en el anejo I y II la Agencia Catalana de 1’Aigua redacta la correspondiente
documentacion técnica que ha de permitir al MIMAMRM a través de la sociedad estatal ACUAMED llevar
posteriormente a cabo las obras.

Dentro del Convenio se encuentran las actuaciones:

1. TUBERIA DE CONEXION ENTRE BITEM, COLONIA GASSOL Y SANTA ROSA (TORTOSA)
2. NUEVA CAPTACION Y CONDUCCIONES EN LA ZONA DE SANT JOSEP DE LA MUNTANYA
(TORTOSA)

3. EQUIPAMIENTO DE LOS POZOS DE SANT BERNABE, NUEVO DEPOSITO Y CONEXION AL
DEPOSITO DE JESUS (TORTOSA)

4. EQUIPAMIENTO DEL POZO Y CONDUCCION HASTA EL DEPOSITO PARA ABASTECER AL
POLIGONO INDUSTRIAL CATALUNYA SUD (TORTOSA)

5. CAPTACION EN LA ZONA DE MAS MOTELLER Y CONDUCCIONES EN ALTA ASOCIADAS
PARA EL ABASTECIMIENTO DE PINELL DE BRAI

6. TRABAJOS DE MEJORA EN EL DEPOSITO REGULADOR PARA EL ABASTECIMIENTO DE
BENISSANET

7.  RECUPERACION DEL POZO DE BARRANC DELS HORTS EN EL TERMINO MUNICIPAL DE
VINEBRE

a) Objeto de la actuacion:

El proyecto tiene por objeto el suministro "llave en mano™ de servicios de ingenieria, equipos, montaje, prucbas
y puesta en marcha para las obras objeto del presente contrato.

Las actuaciones tendran por objeto:
Tuberia de conexion entre Bitem, Colonia Gassol y Santa Rosa (Tortosa)

La actuacion contempla:
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e 2.620 metros de nueva tuberia de PEAD de diametro nominal 125 mmy PN-10, para sustituir el actual
tuberia de 90 mm que conecta el punto de bifurcacion del ramal de Bitem (inicio del proyecto) hasta
Santa Rosa.

e 513 metros de nueva tuberia de PEAD de diametro nominal 125 mm y PN-10, para sustituir el actual
tuberia de 63 mm de abastecimiento en la Colonia Gassol.

El depdsito de Bitem es de 500 nt y se abastece del pozo Bitem 1. La tuberia de abastecimiento que sale del
depdsito es de diametro nominal 160 mmy circula por el camino del Cementerio hasta el nicleo de Bitem. En la
entrada de éste existe una derivacion, desde la que parten dos tuberias:

e Una tuberia de didmetro nominal 90 mm que abastece los nticleos de la Colonia Gassol y Santa Rosa (a
sustituir).

e  Una tuberia de diametro nominal 90 mm que abastece el nticleo de Bitem (a mantener).

La tuberia que abastece la Colonia Gassol y Santa Rosa, de diametro nominal 90 mim, tiene una derivacién a la
altura de la Colonia Gassol para llevarle el abastecimiento de didmetro nominal 63 nim. Tanto la tuberia que
abastece Santa Rosa como la derivacién hacia Colonia Gassol, en la actualidad de didmetros 90 y 63 mm
respectivamente, se han de sustituir por 125 mm.

La longitud del nuevo trazado desde este punto hasta Santa Rosa es de 2.620 m. En el punto kilométrico 0+855
se localiza la bifurcacion, de 513 m de longitud, que abastecera la Colonia Gassol. Todas las tuberias a instalar
seran de PEAD 125 mmy PNI10.

Nueva captacion y conducciones en la zona de Sant Josep de la Muntanya (Tortosa)
La actuacion contermpla:
e  Construcciéon de un pozo a partir de sondeo de investigacion. Profundidad 300m, acondicionamiento

con tuberia de 250 m, para extraer agua del acuifero carbonatado secundario existente. Diametro de
reperforacion 380 mm. Nivel estatico del agua entre 120y 130 m.

¢  Equipamiento del pozo. Se instalara una bomba sumergible a unos 100 m de profundidad, capaz de
elevar 30,7 I/s a 200 mc.a. (Potencia nominal motor 105 Kw., potencia absorbida en punto de
funcionamiento 85 Kw.).

e 18 mde tuberia de PEAD 160 PNI10, en impulsién, para llevar el agua desde la arqueta de salida del
pozo hasta el deposito regulador.

e 2 electros bombas centrifugas sobre bancada para impulsar 17 1/s y vencer 6 m.c.a de altura (Potencia
nominal motor 3 Kw., potencia absorbida en punto de funcionamiento

e  L4Kw).

e  (aseta para alojar las bombas, adosada al depdsito, de 9 ni2.

e 1.357 m de tuberia de distribuciéon de PEAD 250 PN10, en impulsion, para llevar el agua desde el
bombeo exterior al depdsito hasta el arqueta previsto por enlace futuro de la red de distribucion del
Ayuntamiento.

e Arqueta de derivacién de 0,5 x0, 5 mpara permitir conexion futura con red del Célio.

e Arqueta de conexion de 1x1 m para permitir conexion futura con red del distribucion en Sant Josep de
la Muntanya.
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Equipamiento de los pozos de Sant Bernabé, nuevo deposito y conexion al deposito de Jestis (Tortosa)

El presente proyecto contempla el equipamiento de uno de los pozos. Se proyecta la instalacion de una bomba
vertical sumergida y el conjunto de valvulas asociado al pozo en arqueta anexo al mismo, con valvula de
ventosa, valvula de compuerta para el cierre de la instalacion, carrito de desmontaje, caudalimetro y mandmetro.

Desde esta arqueta se alimenta un nuevo depdsito mediante tuberia de PEAD de diametro 200 mmy PN-10, en
una longitud de 36 m. Se construird un depdsito de planta circular de un volumen ttil de 3.000 m3.

Junto al depésito se ha proyectado una caseta de 10 nt’, para instalar en su interior el equipo de cloracion. La
caseta y el depdsito comentados se proyectan uno al lado del otro en un recinto delimitado mediante cerramiento
perimetral de enrejado galvanizado sobre murete de hormigon.

Desde la caseta de cloracion antes descrita, y por el margen derecho de la carretera que une el depdsito con el
nucleo de Jesus, se instalara una tuberia de PEAD de 315 mim de didmetro nominal y PN-10, en una longitud de
1.711 m

Finalmente, y desde la arqueta de conexion y desagiie descrito anteriormente, se proyectan 249 m de tuberia de
PEAD 200 mmy PN-10 bajo la calle Prat de Conpte.

Equipamiento del pozo y conduccion hasta el depésito para abastecer al poligono industrial Catalunya
Sud (Tortosa)

La actuacion contempla:

e Equipamiento del pozo existente al Poligono Industrial. Se instalara una bomba sumergible a 100 m de
hondura, capaz de elevar 100 nt/h a 133 m.c.a. (54 KW).

¢ 1.220 mde catfieria de alimentacion desde el pozo hasta el depdsito existente. Esta cafieria es de fundicion
dctil y se subdivide en 4 tramos, en funcion del diametro: 150 m de caneria DN-150 mm, 370 m de
diametro 450 mm, 160 mde cafieria de diametro 350 mmy 540 m de diametro 150 mm

e Alimentacion eléctrica al bombeo desde el mismo poligono y dispositivos de control para el
funcionamiento del bombeo en funcion del nivel del deposito.

Captacion en la zona de Mas Moteller y conducciones en alta asociadas para el abastecimiento de Pinell de
Brai

Se construira un pozo con una profundidad de 450 m, y didmetro de perforacion 460 mm excepto los primeros
20 m, de 558 m, acondicionado con tuberia de 312 mm, para extraer agua del acuifero del Jurasico. El pozo se
equipara con una bomba sumergible a unos 280 m de profundidad, y un modulo de telecontrol para el
accionamiento automatico de la bomba en funcién del nivel del deposito de regulacion.

Junto a la nueva captacién se construird la caseta de servicios que contendra los armarios con los mandos
eléctricos necesarios. En el conjunto del pozo y caseta se hara una valla perimetral de seguridad.

La tuberia de impulsion del agua desde la arqueta de salida del pozo hasta el depésito intermedio sera de PEAD.

Se construira un depdsito de rotura de carga de hormigén prefabricado de capacidad de 5 nt’. A la salida del
deposito intermedio, se proyecta una tuberia de PEAD para llevar el agua hasta los depdsitos reguladores.

Trabajos de mejora en el depo6sito regulador para el abastecimiento de Benissanet
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El presente proyecto contenmpla los trabajos de reparacion del antiguo deposito existente: la retirada de las
bovedillas ceramicas desprendidas del techo, la reparacion de fisuras en paramentos interiores,
impermeabilizacion de los paramentos interiores, reparacion de grietas y saneamiento de la armadura afectada.

También se incluye los trabajos de colocacion de un tubo de drenaje en el perimetro del depésito antiguo, la
mgjora al acceso al interior del depdsito, mediante la colocacion de una escalera y cambio de la puerta de acceso.

Y por el ultimo se proyecta el cierre de los recintos de los dos depdsitos existentes y la instalacion del sistema de
la cloracién en los dos depdsitos.

Recuperacion del pozo de Barranc dels Horts en el término nmumicipal de Vinebre

El presente proyecto contempla los trabajos para la recuperacion del pozo del Barranc dels Horts mediante un
proceso de acidificaciéon en dos fases.

b) Plazo de ejecucion:

Las actuaciones tienen previsto en su conjunto un plazo total de ejecucion de 10 meses, siendo necesario el
servicio de asistencia a la direccion ambiental de obra. Este plazo es de 10 meses.

La duracion del contrato se ajustara automaticamente a la duracion real de las obras sin que ello provoque un
aumento del presupuesto. En el periodo en el que la obra no esté activa la Asistencia Técnica asistira a la
Direccion Ambiental de Obra pero s6lo se abonard, en su caso, el Jefe de Unidad y el equipo de proyecto pues
seran las tnicas unidades que estaran presentes durante todo el plazo del contrato.

2. OBJETO DE LOS TRABAJOS DE ASISTENCIA A LA DIRECCION AMBIENTAL DE LAS
OBRAS.

El objeto de los trabajos a desarrollar dentro del Contrato de Asistencia a la Direccion Ambiental, es el siguiente:

Anélisis del proyecto.

Anélisis del pliego de licitacion del proyecto y las obras y de la oferta técnica del Contratista.

Andlisis de las propuestas de caracter ambiental presentadas por el Contratista.

Anélisis del Programa de Trabajo presentado por el Contratista.

Anélisis del Plan de Aseguramiento de la Calidad Ambiental presentado por el Contratista.

Comprobacion de la suficiencia cualitativa y cuantitativa de medios por parte del Contratista de las

obras, para atender a la ejecucion de las actividades ambientales.

Definicion y organizacion de las medidas de control para asegurar la vigilancia ambiental.

= Control de la adopcion de las medidas protectoras y correctoras, y proponer, en su caso, otras nuevas
cuando se consideren insuficientes.

= Control de la gjecucion del Programa de Vigilancia Ambiental.

»  Gestion y andlisis de las propuestas del Contratista que impliquen una alteracion de las condiciones del
Contrato entre aquél y Acuamed, por conceptos ambientales, y, en caso de aprobacién, generar toda la
documentacion necesaria.

= Informar al Director Ambiental de Acuamed de las propuestas de modificaciones de obras que formule
el contratista, que tengan repercusion de caracter ambiental, expresando respecto a éstas su opinién, sin
caracter vinculante para aquella.

= Supervision de aquellos aspectos que han de estar resueltos de forma previa al inicio de las obras, tales
como prospecciones arqueologicas y resoluciones de ocupacion temporal de las vias pecuarias afectadas
por los proyectos, y cooperacion con Acuamed en la coordinacién con las Consgjerias competentes en
la obtencion de su resolucion.

s Colaborar con Acuamed en la redaccién de documentos relativos a las obras y a tramitaciones de

permisos de caracter ambiental.
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s Informar de los incumplimientos que se detecten en la ejecucion de las medidas de caracter ambiental
en la obra.

= Recopilar y presentar a ACUAMED, mensualmente, los planos y documentos definitorios de las obras
elementales tal y como se han ejecutado, las actuaciones de caracter ambiental ejecutadas, y el

cumplimiento del programa.

3. DOCUMENTOS QUE SE PONDRAN A DISPOSICION DEL CONTRATISTA

Se suministraran al Adjudicatario los documentos y estudios realizados, o en fase de gjecuciéon, que sirvan de
base para el desarrollo de los trabajos. A titulo orientativo, y como base de partida, se pondran a disposicion:

s Documentos de tramitacion ambiental, asi

s Trabajos cartograficos que se hayan realizado, en su caso, con posterioridad a la redaccion de los
proyectos informativos y constructivos de cada actuacién, encargados por Acuamed.

. Otros documentos de obra del contratista, como el Plan de Aseguramiento de la Calidad, Plan de
Gestion de Residuos, etc.

I  PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LA TUBERIA DE CONEXION ENTRE BITEM COLONIA
GASSOL Y SANTA ROSA (TORTOSA)

I. PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LA NUEVA CAPTACION Y CONDUCCIONES EN LA ZONA DE
SANT JOSEP DE LA MUNTANYA (TORTOSA)

. PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL EQUIPAMIENTO DE LOS POZOS DE SANT BERNABE,
NUEVO DEPOSITOY CONEXION AL DEPOSITO DE JESUS (TORTOSA)

V. PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL EQUIPAMIENTO DEL POZO Y CONDUCCION HASTA EL
DEPOSITO PARA ABASTECER AL POLIGONO INDUSTRIAL CATALUNYA SUD (TORTOSA)

V. PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LA CAPTACION EN LA ZONA DE MAS MOTELLER Y
CONDUCCIONES EN ALTA ASOCIADAS PARA EL. ABASTECIMIENTO DE PINELL DE BRAI

VL. PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LOS TRABAJOS DE MEJORA EN EL DEPOSITO REGULADOR
PARA EL ABASTECIMIENTO DE BENISSANET

VII.  PROYECTO CONSTRUCTIVO DE RECUPERACION DEL POZO DE BARRANC DELS HORTS EN
EL TERMINO MUNICIPAL DE VINEBRE

4. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR

La normma basica que debe regir en todas las actuaciones a realizar por el Consultor es el estricto cumplimiento de
las condiciones impuestas por la resolucion ambiental sobre los proyectos informativos relativos a las
actuaciones contempladas en el presente pliego, realizadas por el organo competente del Ministerio de Medio
Ambiente, y Medio Rural y Marino. Estas condiciones emanan de las medidas protectoras y correctoras
recogidas en los documentos relativos a la tramitacion ambiental.

Asimismo, el consultor debera asegurarse de la correcta ejecucion de aquellas medidas de caracter ambiental que
se incluyen en el Proyecto Constructivo, las cuales quedan justificadas en su pliego de prescripciones técnicas y
presupuestos.

Por tanto el Consultor debera tener en perfecto conocimiento de esta documentacion para garantizar su
cumplimiento y comprobar que se realizan de forma correcta todas las medidas indicadas.

Los trabajos a realizar por el Consultor seran los que se detallan a continuacion.

4.1. Organizacion de la Asistencia a la Direccion Ambiental de las Obras.
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Se entiende como Equipo de Asistencia a la Direccion Ambiental de la Obra el conjunto de personas dedicadas al
control de los aspectos medioambientales de 1a obra.

El Equipo de la Asistencia estara integrado, al menos, por el personal cuyas caracteristicas figuran en el apartado 6 del
cuadro de caracteristicas técnicas del presente Pliego de Clausulas Reguladoras.

Adicionalmente, la empresa adjudicataria debera disponer de un asesor en arqueologia que asesore y supervise
los trabajos solicitados por la administracion encargada de la gestion de patrimonio.

Los concursantes propondran la organizacion de la Asistencia con el correspondiente organigrana y funciones
delegadas de las especificamente correspondientes a él para asignarlas a cada titular de la organizacion.

Especial importancia reviste la figura del Delegado del Contratista como méaximo responsable de los trabajos y
del Equipo de la Asistencia a la Direccion Ambiental de las Obras, y que debera ser expresamente aceptado por
Acuamed constituyendo un permanente asesor y colaborador del Director Ambiental.

4.2. Trabajos previos a la ejecucion de la obra

Antes de proceder a la firma del acta de replanteo, que supone el inicio de las obras, el Jefe de la Asistencia
Técnica Ambiental deber realizar las siguientes actuaciones:

m  Andlisis detallado de las caracteristicas de las obras, de los valores ambientales de la zona que pueden
ser afectados, descritos en los documentos de integracion ambiental de los proyectos, de las medidas
protectoras y correctoras propuestas en los correspondientes Planes de Vigilancia Ambiental propuestos
por los Contratistas para aplicar en las obras. A raiz de este analisis se elaborara un informe de sintesis
de los principales requisitos ambientales exigidos a cada obra, con indicacion de las posibles
deficiencias encontradas para garantizar el cumplimiento de las resoluciones ambientales.

m  Este documento de sintesis reflejara la utilidad de la informacion existente para los fines del proyecto,
sistematizando su contenido para facilitar su manejo en fases posteriores del trabajo.

»  Programacion detallada de las actuaciones previstas para el cumplimiento de sus objetivos asi como
descripcion de la organizacion prevista.

= Comprobacion de las bases de replanteo.

m  Revision de las mediciones y precios de las partidas de integracion ambiental.

= Propuesta de las visitas y relaciones a mantener con los agentes ambientales implicados en cada zona.

= Analisis de las propuestas ambientales presentadas por el Contratista adjudicatario de las obras,
fundamentalmente en lo que concierne a obras conplementarias: zonas de préstamo, caminos de
acceso, instalaciones, viabilidad del programa de trabajo, etc.

m  FEstablecer, de conformidad con las directrices de Acuamed, indicadores para estimar el grado de
realizacion de las medidas previstas como de los resultados alcanzados. Estos indicadores se referiran a
diferentes factores ambientales:

o Medio fisico
o Medio bidtico
o Medio cultural
= Adenns se recabaran las disposiciones de todo tipo aparecidas en el BOE que afecten al Proyecto.

4.3. Control durante la ejecucion de las obras.

Los trabajos de la Asistencia a la Direccion Ambiental durante la ejecucion de las obras contemplaran, al menos,
los siguientes:
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s Controlar y coordinar la gjecucion de las medidas preventivas, correctoras y compensatorias definidas
en los proyectos constructivos, asi como las establecidas por Acuamed durante el transcurso de las
obras, estableciendo los criterios para la correcta ejecucion de las mismas.

s Comprobacion de la existencia de los préstamos y canteras propuestas por el Contratista y su
adecuacion a lo expresado en el proyecto.

= Proponer nuevas medidas correctoras si se observa que los impactos son superiores a los previstos o las
medidas inicialmente propuestas son insuficientes.

= Proponer las relaciones que Acuamed deba mantener con las diferentes administraciones ambientales
que estén relacionadas con la ejecucion de las obras, tanto de caracter Estatal, Autonémico o Local.

m  Controlar la gjecucion del Prograna de Vigilancia Ambiental.

s Controlar de formma sistenitica la obra gjecutada y las desviaciones que se presentan respecto al
Programa actualizado del Contratista, indicando las causas por las que se han producido las
desviaciones.

= Emitir los informes técnicos periddicos, mensuales, sobre el grado de cumplimiento de la Declaracion
de Impacto Ambiental y de las medidas incluidas en el Estudio de Impacto Ambiental.

»  Coordinar las medidas preventivas y correctoras adoptadas en los Proyectos, fijando los criterios para la
correcta gjecucion de las mismas.

= Realizar mediciones sobre los indicadores establecidos para comprobar el grado de cunmplimiento de las
medidas previstas.

m  Asesorar a Acuamed en cuestiones o problemas ambientales que surjan durante el desarrollo de las
obras.

= Revisar los informes realizados por Acuamed relativos a temas ambientales.

= Presentar al Director Ambiental de Acuamed, o a quien éste indique, las no conformidades sobre
actuaciones realizadas de caracter ambiental por el Contratista, caracterizandolas como faltas leves,
graves o muy graves, proponiendo las actuaciones necesarias y el plazo en que deben ser resueltas.

s Disponer de un archivo completo de todos los permisos, autorizaciones y albaranes de caracter
ambiental.

Antes de proceder a la recepcién de las obras, el Delegado del Consultor presentara un informe general que
recoja todas las actuaciones realizadas relativas a temas ambientales, detallando las medidas realizadas, las
incidencias presentadas y los estudios complementarios efectuados que afectan a la zona por donde discurren las
obras.

Sera preceptivo para proceder a la recepcion de las Obras que todas las no conformidades presentadas hayan
quedado resueltas.

4.4. Modificaciones al servicio.
Las posibles modificaciones podran ser debidas a:
a) Variaciones técnicas (sustitucion de unas unidades por otras).
b) Variaciones de medicion (desviacion de mediciones respecto a lo previsto en proyecto).
¢) Ejecucién de obras no previstas inicialmente.
d) Supresion de obras previstas en el proyecto.
e) Variacion de los procedimientos de construccion indicados en el proyecto.

Las modificaciones indicadas estaran generadas o propuestas por Acuamed.
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En cualquier caso, la Asistencia a la Direccién Ambiental deberd intervenir durante el planteamiento del
proyecto modificado, en los aspectos ambientales del mismo, con el fin de que no se alteren los condicionantes
emanados de la Declaracion de Impacto Ambiental, debiendo realizar al respecto un informe sobre la
conveniencia, 0 no, de la modificacion, con relacién a los aspectos indicados.

La aprobacion de las posibles modificaciones sera exclusiva de Acuamed.
4.5. Relaciones de la Asistencia a la Direccion Ambiental de Obra con terceros.

Se determinara la forma de llevar la correspondencia (cartas, notas, estadillo, etc.), las reuniones periodicas o no,
la forma de canalizar las quejas de una y otra parte y los detalles operativos que se considera esenciales.

Hay que acordar entre la Asistencia y el Contratista la resolucion de disputas (salvando lo previsto en el Contrato
Acuamed - Constructor y las leyes) buscando una solucion rapida de cualquier desacuerdo.

En cualquier caso el Consultor se abstendra de dar ordenes directas al Contratista salvo delegacion
expresa del Director Ambiental de las Obras.

4.6. Documentacion.

La Asistencia generard los documentos que a continuacion se indican y cuya formma, lugar y tiempo de
presentacion, asi como sus caracteristicas o requisitos que deban cunplir seran las que, en cada momento,
determine el Director Ambiental.

4.6.1. Informe inicial.

El informe inicial realizara un analisis detallado de las caracteristicas de las obras, de los valores ambientales de
la zona que pueden ser afectados, descritos en los documentos de integracion ambiental de los proyectos, de las
medidas protectoras y correctoras propuestas en los correspondientes Planes de Vigilancia Ambiental propuestos
por los Contratistas para aplicar en las obras. A raiz de este andlisis se elaborara un informe de sintesis de los
principales requisitos ambientales exigidos a cada obra, con indicacién de las posibles deficiencias encontradas
para garantizar el cumplimiento de las resoluciones ambientales.

4.6.2. Informe mensual.
El Informe mensual que, conforme a las directrices de Acuamed, contendra como minimo:

»  Conmentario General. Hechos mas destacados.

»  Breve descripcion del avance de obra y su incidencia en las medidas protectoras, correctoras y
compensatorias.

»  Comparacion del avance con el Plan de Obra y evaluacion de retraso o adelanto tanto

del plazo total como de los plazos parciales de las distintas partes de las obras.

Informe de medicién de los indicadores de seguimiento de las medidas previstas.

Informe del Plan de Seguimiento de Vigilancia Ambiental.

Relacion de medios de la Asistencia a la Direccion Ambiental de las Obras.

Asuntos varios tales como: reuniones con los Contratistas, acuerdos, incidentes, etc.

Conclusiones: Desarrollo de la obra y perspectivas.

4.6.3. Informes puntuales.

Informes puntuales sobre hechos especificos de relevancia por iniciativa propia o a peticion de la Direccion
Ambiental.

4.6.4. No Confornidades.
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En el momento en que el consultor detecte una desviacion significativa de caracter ambiental en la realizacion de
las obras, redactara la correspondiente no conformidad y la remitirda a la Direccién Ambiental de Acuamed,
quien debera dar el visto bueno, previo a ponerlo en conocimiento del Director de la Obra y de la Asistencia a la

Las “no conformidades’ llevaran una breve explicacion de las causas que la han motivado y las medidas
correctoras que se proponen, estableciendo un plazo méximo para su solucion.

Los licitadores propondran en sus ofertas el tratamiento previsto a las “no conformidades™ y al seguimiento de
las mismas.

4.6.5. Actas de reuniones.
Se remitiran las Actas a las partes implicadas y se llevard un registro de las mismas.
4.6.6. Correspondenciay otros documentos.

Se llevara un registro con copias archivadas y tratamiento de las “‘no conformidades’ y demés informes de obra 'y
vigilancia. Asimismo, se debera disponer de copia de todos los permisos, autorizaciones y albaranes de caracter
ambiental.

4.6.7. Informe Final de Obra.

La Asistencia a la Direccion Anbiental de las Obras redactard un Informe Final de Obra en el que se haga una
recopilacion de los aspectos ambientales ns significativos de la misma.

En este informe se recogeran la documentacién descriptiva sobre el estado final de las obras, modificaciones
respecto al Proyecto inicial, informacion grafica mas significativa del desarrollo de la obra, nombres de las
empresas y técnicos (principales) participantes en la obra, ficha resumen de caracteristicas de la obra y, en su
caso,los defectos no corregidos. Se propondra un plazo al Contratista dentro del “Periodo de Garantia’ para su
eficaz reparacion. Esta propuesta debera contar con el visto bueno de la Direccion Ambiental de Acuamed.

4.6.8. Otros documentos

* Reportaje fotografico y de video, en su caso.

* Planos de obra, procedimientos constructivos.

* Control de calidad y de ejecucion de obra en cuanto a los aspectos ambientales.
*  Mediciones.

4.7. Programa de trabajo.

Los ofertantes presentaran un Progranma de Trabajo, tal y como se indica en la Clausula 8.1.2. del Pliego de
Clausulas Reguladoras, y ajustado a los Planes de Obra del proyecto aprobado objeto de la presente licitacion de
Asistencia a la Direccion ambiental de Obra, presentando las actividades que crean mas convenientes para el
desarrollo de sus trabajos.

El progranma de trabajo se ajustara de modo que esté actualizado a la fecha de formalizacion del Contrato.
Asimismo, el programa de trabajo se actualizara por el adjudicatario cada vez que se modifiquen las condiciones
contractuales.

En el periodo en el que las obras no estén activas la Asistencia Técnica asistira a la Direccién ambiental de Obra
pero se podra reducir el porcentaje de dedicacion del equipo contratado.
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APENDICE 1
PRESUPUESTO
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1. PRESUPUESTO
El equipo ofertado estara constituido por profesionales que cumplan los requisitos exigidos en el punto 6
del cuadro de caracteristicas del presente Pliego de Clausulas Reguladoras.

PE-1 Jefe de la Asistencia Técnica Ambiental
Profesional con titulacion adecuada y con més de 3 afios de experiencia en trabajos de vigilancia
ambiental en obra, restauracion ambiental, conservacion del patrimonio natural, y aplicacion de medidas
correctoras y compensatorias en las Obras Piblicas.
La dedicacion a este contrato sera de un 30%.

Incluyendo sueldos, pluses, dietas, cuotas a la Seguridad Social, gastos de desplazamiento y otros, segin
se establece en la Clausula 4 del modelo de Contrato.

Dependera directamente del Director Ambiental de ACUAMED.

PE-2 Técnico Ambiental

Profesional con titulacion adecuada, con al menos 1 afo de experiencia en trabajos de vigilancia
ambiental en obra, restauracion ambiental, conservacion del patrimonio natural, y aplicacion de medidas
correctoras y compensatorias en las obras publicas.

La dedicacion a este contrato sera de un 100%.

Incluyendo sueldos, pluses, dietas, cuotas a la Seguridad Social, gastos de desplazamiento y otros, segin
se establece en la Clausula 4 del modelo de Contrato.

En los precios unitarios del Presupuesto se consideran incluidos, entre otros, los Gastos Generales (13 %0)
y el Beneficio Industrial (6%0), ademés de todos los conceptos recogidos en la clausula 2.1 del Contrato.

Al importe total anterior se le afiadira el IVA correspondiente.
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2. PRECIOS UNITARIOS

Cod. Unidad Denominacion de la Unidad Precio

PE-01 Ud. Jefe de la asistencia técnica ambiental 5.500,00
PE-02 Ud. Técnico ambiental 3.000,00
VE-01 Ud. Vehiculo todoterreno 700,00

PRESUPUESTOS PARCIALES AUXILIARES

1. PERSONAL
Cod. | Unidad Denominacion de la Unidad Medicion Precio Importe
PE-0O1 Ud. |Jefe de la asistencia técnica
ambiental 3 5.500,00 16.500,00
PE-02 Ud. Técnico ambiental 10 3.000,00 30.000,00
TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL AUXILIAR 1 46.500,00
2. VEHICULOS
Co6d. | Unidad | Denominacion de la Unidad Medicion Precio Importe
VE-01 Ud. | Vehiculo todoterreno
10 700,00 7.000,00
TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL AUXILIAR 2 7.000,00
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PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL

Cod. | Unidad Denominacion de la Unidad Medicion Precio Importe
PPA-01 Ud. | Personal
1,00 46.500,00 46.500,00
PPA-02| Ud. | Vehiculos 1,00 7.000,00 7.000,00

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 53.500,00

Asciende el presente PRESUPUESTO TOTAL a la expresada cantidad de CINCUENTA'Y TRES MIL
QUINIENTOS EURGOS (53.500,00).

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 53.500,00 €
LV.A. (18%) 9.630,00 €
PRESUPUESTO TOTAL 63.130,00 €

Asciende el presente PRESUPUESTO TOTAL a la expresada cantidad de SESENTA Y TRES MIL
CIENTO TREINTA EUROS (63.130,00 €).
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APENDICE 2
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LAS OBRAS INCLUIDAS EN LAS ACTUACIONES DE:

1. TUBERIA DE CONEXION ENTRE BITEM, COLONIA GASSOL Y SANTA ROSA (TORTOSA)

2. NUEVA CAPTACION Y CONDUCCIONES EN LA ZONA DE SANT JOSEP DE LA MUNTANYA
(TORTOSA)

3. EQUIPAMIENTO DE LOS POZOS DE SANT BERNABE, NUEVO DEPOSITO Y CONEXION AL
DEPOSITO DE JESUS (TORTOSA)

4. EQUJPARA[ENIODHJIOZOY(DNDJ@IONHASTAHJDEP@HOPARAABASTECERAL
POLIGONO INDUSTRIAL CATALUNYA SUD (TORTOSA)

5. CAPTACION EN LA ZONA DE MAS MOTELLER Y CONDUCCIONES EN ALTA ASOCIADAS PARA
EL ABASTECIMIENTO DE PINELL DE BRAI

6. TRABAJOS DE MEJORA EN EL DEPOSITO REGULADOR PARA EL ABASTECIMIENTO DE
BENISSANET

7. RECUPERACION DEL POZO DE BARRANC DELS HORTS EN EL TERMINO MUNICIPAL DE
VINEBRE

Se adjunta en CD 6 DVD aparte
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ANEXOV

DOCUMENTO DE FORMALIZACION DEL CONTRATO DE REALIZACION DE SERVICIO DE
INGENIERIA PARA LA ASISTENCIA A LA DIRECCION AMBIENTAL DE LAS OBRAS DE LAS
OBRAS INCLUIDAS EN EL. CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL MINISTERIO DE MEDIO
AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO, LA CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I HABITATGE
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA Y LA AGENCIA CATALANA DE L’AIGUA PARA LA
FINANCIACION, PROGRAMACION Y EJECUCION DE LAS ACTUACIONES NECESARIAS PARA
GARANTIZAR EL. ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LOS MUNICIPIOS INCLUIDOS EN EL PLAN
DE RESTITUCION TERRITORIAL. DEL. PROYECTO PARA LA FELIMINACION DE LA
CONTAMINACION QUIMICA EN EL EMBALSE DE FLIX, CORRESPONDIENTES A LOS
PROYECTOS SIGUIENTES:

1. TUBERIA DE CONEXION ENTRE BITEM, COLONIA GASSOL Y SANTA ROSA (TORTOSA)

2. NUEVA CAPTACION Y CONDUCCIONES EN LA ZONA DE SANT JOSEP DE LA MUNTANYA
(TORTOSA)

3. EQUIPAMIENTO DE LOS POZOS DE SANT BERNABE, NUEVO DEPOSITO Y CONEXION AL
DEPOSITO DE JESUS (TORTOSA)

4. EQUIPAMIENTO DEL POZO Y CONDUCCION HASTA EL DEPOSITO PARA ABASTECER AL
POLIGONO INDUSTRIAL CATALUNYA SUD (TORTOSA)

5. CAPTACION EN LA ZONA DE MAS MOTELLER Y CONDUCCIONES EN ALTA ASOCIADAS
PARA EL ABASTECIMIENTO DE PINELL DE BRAI

6. TRABAJOS DE MEJORA EN EL DEPOSITO REGULADOR PARA EL ABASTECIMIENTO DE
BENISSANET

7. RECUPERACION DEL POZO DE BARRANC DELS HORTS EN EL TERMINO MUNICIPAL DE
VINEBRE

36


http://www.acuamed.es

C/Albasanz, 11

28037 Madrid PN 7 GOBERND  MINSTERO
Tel. 91 423 45 00 - Fax 91 423 45 01 7T % e S i i 1D
www.acuamed.es —
INDICE
CLAUSULAS

Primera.- Interpretacion del Contrato.
Segunda.- Objeto del Contrato.
Tercera.-Documentos contractuales.
Cuarta.- Precio y revision.

4.1. Precio.
4.2. Revision.

Quinta.- Pago del Precio.

5.1. Valoracién del Servicio.
5.2. Abono de las certificaciones.

Sexta.- Plazo.
6.1. Plazo del Contrato.

6.2. Inicio del computo del Plazo de Contrato.
6.3. Retrasos en la gjecucion y posible prorroga del Plazo del Contrato.

Séptinma.- Programa de Trabajos.
Octava.- Permisos y licencias.

8.1. Obligaciones del Contratista.
8.2. Obligaciones de acuaMed.

Novena.- Direccion del Servicio.

Décinmma.- Personal del Contratista.

Undécima.- Subcontratacion.

Duodécina.- Ejecucion del Servicio.

Décimo Tercera.- Obligaciones y medios del Contratista para la realizacion del Servicio.
Décimo Cuarta.- Informacién a preparar por el Contratista.

Décimo Quinta.- Publicaciones y reportajes sobre la realizacion del Servicio.

Décimo Sexta.- Riesgo del Contrato.

Décimo Séptima.- Obligaciones fiscales, laborales, de proteccion del medio ambiente, de seguridad y salud y
sociales.

Décimo Octava.- Supervision e inspeccion del Servicio.
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Décimo Novena.- Control de Calidad.
Vigésima.- Comprobacion por parte de acuaMed. Recepcion del Servicio.
Vigésimo Primera.- Liquidacion.
Vigésimo Segunda.- Garantias.
Vigésimo Tercera.- Periodo de Garantia. Obligaciones del Contratista durante el Plazo de Garantia.
Vigésimo Cuarta.- Seguros.
Vigésimo Quinta.- Modificaciones del Servicio.
25.1. Modificacion a instancia de acuaMed.
25.2. Procedimiento para la modificacion.
25.3. Precios contradictorios.
Vigésimo Sexta.- Suspension total o parcial del Servicio.
Vigésimo Séptima.- Penalizaciones.
27.1. Penalizaciones por la existencia de defectos en la calidad del Servicio.
27.2. Penalizaciones por deficiencias y/o retrasos en la informacion.
27.3. Penalizacion por falta de cumplimiento del Plazo del Contrato.
27.4. Penalizacion por incumplimiento de los plazos parciales establecidos en el Programa de Trabajos.
27.5. Penalizacion por incumplimiento de rdenes e instrucciones de la Direccién del Servicio.

27.6. Limite de las penalizaciones.
27.7. Penalizaciones por incumplimiento de las obligaciones en materia de subcontratacion, medioambiental

y social.
27.8. Penalizaciones por dafios y perjuicios.

Vigésimo Octava.- Fuerza Mayor.

Vigésimo Novena.- Propiedad, reserva y sigilo.

Trigésima.- Resolucion.
30.1. Resolucién del Contrato por causas imputables al Contratista.
30.2. Resolucion del Contrato por causas imputables a acuaMed.
30.3. Resolucion por nutuo acuerdo.
30.4. Procedimiento para la resolucion del Contrato.

30.4.1. Efectos de la resolucion por causas imputables al Contratista.
30.4.2. Efectos de la resolucion por causas imputables a acuaMed.

Trigésimo Primera.- Cesién y subrogacion.

31.1. Cesidn de la posicion juridica de acuaMed.
31.2. Cesion de la posicion juridica del Contratista.

Trigésimo Segunda.- Otorgamiento de escritura.
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Trigésimo Tercera.- Régimen de reclamaciones y recursos en la fase de ejecucion del Contrato. Jurisdiccion.

ANEXOS

Anexo n° 1.- Pliego de Clausulas Reguladoras.

Anexo n° 2.- Oferta (técnica y economica).

Anexo n° 3.- Relacion de medios personales y materiales adscritos por el Contratista al Servicio.
Anexo n° 4.-Prograna de Trabajos.

Anexo 1n° 5.- Plan de Aseguramiento de la Calidad.

Anexo n° 6.- Requisitos fundamentales para los contratos de seguros.

Anexo n° 7.- Copia de la garantia definitiva.

Anexo n° 8.- Escritura de apoderamiento del representante del Contratista.

Anexo n® 9.- Documentos de nombramiento y aceptacion del Delegado del Contratista
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DOCUMENTO DE FORMALIZACION DEL, CONTRATO DE REALIZACION DE SERVICIO
DE INGENIERIA PARA LA ASISTENCIA A LA DIRECCION AMBIENTAL DE LAS OBRAS
DE LAS OBRAS INCLUIDAS EN EL. CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO, LA CONSELLERIA
DE MEDI AMBIENT I HABITATGE DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA Y LA
AGENCIA CATALANA DE L’AIGUA PARA LA FINANCIACION, PROGRAMACION Y
EJECUCION DE LAS ACTUACIONES NECESARIAS PARA GARANTIZAR EL
ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LOS MUNICIPIOS INCLUIDOS EN EL PLAN DE
RESTITUCION TERRITORIAL DEL. PROYECTO PARA LA ELIMINACION DE LA
CONTAMINACION QUIMICA EN EL EMBALSE DE FLIX, CORRESPONDIENTES A LOS
PROYECTOS SIGUIENTES:

1. TUBERIA DE CONEXION ENTRE BITEM, COLONIA GASSOL Y SANTA ROSA
(TORTOSA)

2. NUEVA CAPTACION Y CONDUCCIONES EN LA ZONA DE SANT JOSEP DE LA
MUNTANYA (TORTOSA)

3. EQUIPAMIENTO DE LOS POZOS DE SANT BERNABE, NUEVO DEPOSITO Y
CONEXION AL DEPOSITO DE JESUS (TORTOSA)

4. EQUIPAMIENTO DEL POZO Y CONDUCCION HASTA EL DEPOSITO PARA
ABASTECER AL POLIGONO INDUSTRIAL CATALUNYA SUD (TORTOSA)

5. CAPTACION EN LA ZONA DE MAS MOTELLER Y CONDUCCIONES EN ALTA
ASOCIADAS PARA EL. ABASTECIMIENTO DE PINELL DE BRAI

6. TRABAJOS DE MEJORA EN EL DEPOSITO REGULADOR PARA EL ABASTECIMIENTO

DE BENISSANET
7. RECUPERACION DEL POZO DE BARRANC DELS HORTS EN EL TERMINO
MUNICIPAL DE VINEBRE
En.......... yA..de . de 20
REUNIDOS
De una parte,

1. AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRANEAS, S.A., sociedad de nacionalidad espafiola,
constituida por tiempo indefinido mediante escritura publica otorgada el dia 7 de Marzo de 2002, ante el
Notario de Madrid, Don José Antonio Garcia de Cortazar Nebreda, bajo el mamero 1.255 de su orden de
protocolo, e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al tomo 17.481, Libro O, folio 10, hoja M-
300094, inscripcion 12, Tiene su domicilio en Madrid, ¢/ Francisco Silvela, nimero 106, 7# y C.LF. n°
A&3174524 (en adelante, “‘acuaMed”).

acuaMed acttia representada en este acto por Don [...] en su condicion [...] de la sociedad, tal y como
resulta de la escritura publica el dia [...] de [..] de [...], ante el Notario de Madrid, Don [..] bajo el
ninero [ .. ] de su orden de protocolo, e inscrita en el hoja de la sociedad, inscripcion [. . ..

De otra parte,

1. [...], sociedad de nacionalidad [...], constituida por tiempo indefinido mediante escritura publica
otorgada el dia [..], ante el Notario de [...], Don [...], bajo el mimero [...] de su orden de protocolo, ¢
inscrita en el Registro Mercantil de [..], al tomo [..], libro [...] , folio [..], hoja [..-.. ], inscripcion [.. .].
Tiene su domicilio en [..], [...], nimero [...] y CLF. n° [..] (en adelante, el “‘Contratista o la
“Asistencia’ indistintamente).
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El Contratista actiia representada en este acto por Don [...] en su condicion [...] de la sociedad, tal y
como resulta de la escritura piblicael dia[...] de [...] de[.. ], ante el Notario de Madrid, Don [.. ] bajo
el mimero [. . .] de su orden de protocolo, e inscrita en el hoja de la sociedad, inscripcion [. . .

[Nota: si la sociedad no fiuera de nacionalidad espariiola, ajustar a los documentos acreditativos de su
constitucion y de la representacion de quien firme por ella. Ademds, el pdrrafo anterior serd de
aplicacion si la persona que firme en representacion de acuaMed tuviera un poder general inscrito en el
Registro Mercantil. Si no fuere ast, habria que ajustario a la representacion concreta del firmante]

acuaMed y el Contratista podran ser denominados conjuntamente en este contrato como las “Partes™, e,
individualmente, cada una de ellas como la ““Parte”.

EXPONEN

I.- La Junta de Contratacion de acuaMed aprobd, en su reunion del dia [...] de [..] de 20[..] ,la
ejecucion de [descripcion del Servicio concreto,] relativo a la actuacion aprobada por [referencia a la
legislacion concreta que habilita el Servicio] (en adelante, el “Servicio”), y la convocatoria de la
licitacion necesaria para la adjudicacion del contrato que tenga como objeto la realizacién, por el licitador
que resulte adjudicatario del mismo, de todas las actividades necesarias para llegar al resultado final de
entregar a acuaMed toda la documentacion generada durante la realizacion del Servicio, en las
condiciones previstas en el Pliego de Clausulas Reguladoras y en la oferta del Contratista, y la prestaciéon
por el mismo de la correspondiente garantia respecto de aquella, a cambio de un precio cierto (en
adelante, el “Precio”).

IL.- Que en cumplimiento del referido acuerdo adoptado, y conforme a lo dispuesto en el Pliego de
Clausulas Reguladoras de 1la licitacion, que prevé la adjudicacion del correspondiente Contrato a través
del procedimiento abierto, se procedio al anuncio de la licitacion en [la publicacion que correspondal
confecha[..]de[..]del..].

IIL.- Seguido el procedimiento para la adjudicacién del contrato, en la fase de presentacion de ofertas, la
empresa [denominacion social del Contratista] presento la suya, acompaiiada de todos los documentos
exigidos en la Pliego de Cl4usulas Reguladoras.

IV.- La Subdireccion de Construcciéon correspondiente formuld la propuesta de adjudicacion a favor del
Contratista, acordando la Junta de Contratacion, en su reunion del dia [.. ] de [.. ] de 200[.. ], adjudicar
el contrato en el sentido de la propuesta formulada por aquella.

V.- El Contratista ha acreditado frente a acuaMed su capacidad y personalidad para contratar y obligarse,
en especial, para el otorgamiento del presente contrato y ha constituido a favor de acuaMed la garantia
definitiva exigida en el Pliego de Clausulas Reguladoras, a los efectos previstos en este contrato.

VI.- Que en virtud de lo anterior, ambas Partes, reconociéndose plena capacidad para contratar, han
decidido celebrar un contrato de realizacion del Servicio (en adelante, el ““Contrato™), que se regira por
las siguientes

CLAUSULAS

PRIMERA.- INTERPRETACION DEL CONTRATO.

1.1. Las dudas y discrepancias que puedan surgir en la ejecucion del presente Contrato se resolveran por

el Director del Servicio que conunicara al Contratista, por escrito, la existencia de dichas diferencias y
las instrucciones necesarias de como llevar a cabo los trabajos de acuerdo siempre con el Contrato.

¥ MEDIO RURAL Y MARING

Pagina 41 de 75

acuaMed

A e e Cimzas Meckteranese



http://www.acuamed.es

C/Albasanz, 11

28037 Madrid

Tel. 91 423 45 00 - Fax 91 423 45 01
www.acuamed.es

5 GOBIERNO MINISTERIO
& DE ESPANA DE MEDIO AMBIENTE,
¥ MEDIO RURAL Y MARINO

|8 '\i "
[

1.2. Si, como consecuencia de lo expuesto en la Clausula 1.1, el cumplimiento de lo dispuesto por el
Director del Servicio implicase la aparicion de nuevos gastos que el Contratista no hubiese previsto, se
debera acordar por las Partes el correspondiente Precio Contradictorio, segiin el procedimiento indicado
en la Clausula 25.3.

1.3. Siempre que en el Contrato se indique que el Contratista debe realizar determinado trabajo “‘por su
cuenta’, “‘a su cargo’, “‘sin cargas adicionales para acuaMed”, u otra expresion similar, se entendera que
el Contratista no podra recibir compensacion adicional de acuaMed por tal trabajo y que, por tanto, sus
costes se consideran incluidos en las diversas unidades que componen el Precio del Servicio.

1.4. No se considerara que alguna de las Partes haya renunciado a algin derecho, poder o privilegio
otorgado por este Contrato o estipulacion del mismo, salvo que tal renuncia haya sido debidamente
expresada por escrito y reconocida por la otra Parte. La renuncia de un derecho concreto no implicara la
renuncia a eventuales derechos futuros, aunque sean de la misma naturaleza.

1.5. El no gjercicio de un derecho no implicara renuncia al mismo, salvo en los supuestos concretos
previstos en el Contrato.

SEGUNDA.- OBJETO DEL CONTRATO.

2.1. El presente Contrato tiene por objeto regular los términos y condiciones en que el Contratista
realizara el Servicio que comprende el conjunto de actividades recogidas en el Pliego de Clausulas
Reguladoras de la licitacion, debiendo entregar a acuaMed toda la documentacion generada durante la
realizacion del mismo, y prestard garantia respecto de dicho Servicio a cambio de un Precio,
comprendiendo en el mismo todos los trabajos y servicios necesarios para la ejecucion del Servicio, asi
como la provision de todos los medios humanos y materiales (a excepcion de los que, en su caso,
suministre acuaMed).

2.2. Los trabajos seran realizados por el Contratista en las condiciones previstas en el Pliego de Clausulas
Reguladoras y en su oferta, incluidos como Anexos n® 1 y 2 al presente Contrato, y de acuerdo con los
Documentos y Prescripciones que definen el objeto del contrato, incluido como Anexo IV del Pliego de
Clausulas Reguladoras. La gjecucion de los trabajos se realizara con la supervision del Director del
Servicio.

2.3. Las Partes consideran que las caracteristicas del Servicio objeto de este Contrato y sus condiciones de
ejecucion, se encuentran perfectamente determinadas de conformidad con la informacion contenida en los
documentos que al mismo se incorporan. En el supuesto de que para la ejecucion de las unidades descritas
en el Pliego de Clausulas Reguladoras y en la oferta del Contratista fuera precisa la realizacion de alguna
parte del Servicio, no prevista expresamente en el mismo y/o en su documentacion adjunta, pero
légicamente complementaria, se entendera que la mismma ha sido tenida en cuenta por el Contratista,
viniendo éste obligado a realizarla, y quedando comprendida en el precio estipulado en la Clausula

Quinta.

TERCERA.-DOCUMENTOS CONTRACTUALES.

3.1. La realizacion del Servicio sera realizada por el Contratista en la extension y con el detalle definido
en los siguientes documentos, que revisten todos ellos caracter contractual, e integran, por tanto, este

Contrato (en adelante, los “Documentos Contractuales™):

1) Pliego de Clausulas Reguladoras, que se adjunta como Anexo n° 1 a este Contrato, y en el que
esta incluido como Anexo V al mismo, el Pliego de Prescripciones técnicas particulares.

2) Oferta (técnica y econdmica) presentada por el Contratista, que se adjunta como Anexo n° 2 al
presente Contrato.
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3) Relacion de medios personales y materiales, presentada en el sobre B de la licitacion, que, como
minimo, el Contratista debera adscribir para la realizacién del Servicio y que se adjunta como
Anexo n° 3 a este Contrato.

4) Progranma de Trabajos con fijacion de mensualidades (se adjuntan como Anexo n° 4).

5) Plan de Aseguramiento de la Calidad (se adjunta como Anexo n° 5).

6) Requisitos fundamentales para los contratos de seguros (se adjunta como Anexo n° 6).

7) Copia de la garantia definitiva (se adjunta como Anexo n° 7).

8) Escritura de apoderamiento del representante del Contratista (se adjunta como Anexo n° 8).

9) Documentos de nombramiento y aceptacion del Delegado del Contratista (se adjuntan como
Anexo n°® 9).

3.2. En caso de discordancia o de contradiccion entre el contenido de los Documentos Contractuales, sera
de aplicacion preferente el presente contrato, y después, los documentos Anexos, por el orden de su
numeracion.

CUARTA.- PRECIO Y REVISION.
4.1. Precio.
4.1.1. El Precio del Contrato se fija en la cantidad de [ . . .] euros (.. €).

Dicho Precio se incrementara en una cantidad de [...] correspondiente al Impuesto sobre el Valor
Anadido vigente (en adelante, ‘“TVA”).

El Precio se considera como precio maximo a abonar por acuaMed a todos los efectos para el SERVICIO
DE INGENIERTA PARA TA ASISTENCIA A T.A DIRECCION AMBIENTAL DE I AS OBRAS DE
LAS OBRAS INCLUIDAS EN EL CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL MINISTERIO DE
MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO, LA CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT 1
HABITATGE DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA Y LA AGENCIA CATALANA DE
L’ AIGUA PARA LA FINANCIACION, PROGRAMACION Y EJECUCION DE LAS ACTUACIONES
NECESARIAS PARA GARANTIZAR FLL ABASTECIMIENTO DE AGUA EN 1L.OS MUNICIPIOS
INCLUIDOS EN _EL PLAN DE RESTITUCION TERRITORIAL DEL PROYECTO PARA LA
ELIMINACION DE IA CONTAMINACION QUIMICA EN EL EMBAISE DE FLIX,
CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS SIGUIENTES:

1. TUBERIA DE CONEXION ENTRE BITEM, COLONIA GASSOL Y SANTA ROSA
(TORTOSA)

2. NUEVA CAPTACION Y CONDUCCIONES EN LA ZONA DE SANT JOSEP DE LA
MUNTANYA (TORTOSA)

3. EQUIPAMIENTO DE LOS POZOS DE SANT BERNABE, NUEVO DEPOSITO Y
CONEXION AL DEPOSITO DE JESUS (TORTOSA)

4. EQUIPAMIENTO DEL POZO Y CONDUCCION HASTA EL DEPOSITO PARA
ABASTECER AL POLIGONO INDUSTRIAL CATALUNYA SUD (TORTOSA)

5. CAPTACION EN LA ZONA DE MAS MOTELLER Y CONDUCCIONES EN ALTA
ASOCIADAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE PINELL DE BRAI

6. TRABAJOS DE MEJORA EN EL DEPOSITO REGULADOR PARA EL ABASTECIMIENTO
DE BENISSANET
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7. RECUPERACION DEL POZO DE BARRANC DELS HORTS EN EL TERMINO
MUNICIPAL DE VINEBRE

Las posibles prorr O retrasos se produzcan no seran motivo, en ningun caso, de modificacion.

4.1.2. El Precio no se fija por ajuste o por tanto alzado, de manera que la cantidad a abonar al
Contratista sera la que resulte de aplicar a las unidades del Servicio realmente ejecutadas los precios
establecidos para cada unidad (en adelante, el “Precio por Unidad™), de acuerdo con el Pliego de
Clausulas Reguladoras y con la oferta del Contratista y, en su caso, con las Modificaciones al presente
Contrato.

Los Precios por Unidad incorporaran todos los costes y gastos que sean necesarios para la realizacion del
Servicio, en los términos establecidos en el presente Contrato y en sus Anexos, y en especial, en el Pliego
de Prescripciones técnicas particulares.

La descomposicion y justificacion de los Precios por Unidad recogidos, en su caso, en el referido Pliego
de Prescripciones técnicas particulares, asi como los rendimientos y los precios basicos que se detallan en
el mismo, tienen como finalidad, tinica y exclusivamente, su utilizacioén para el célculo de los Precios
Contradictorios, tal y como estos se definen en la Clausula Vigésima.

Asimismo, la descomposicion y justificacion de los Precios por Unidad se empleard, Uinicamente, para
determinar el precio de las unidades incompletas, en caso de paralizacién del Servicio o extincion del
Contrato.

4.1.3. Tanto en el Precio como en el Precio por Unidad se entenderan, en todo caso, incluidos, sin que
la relacion que sigue sea limitativa sino meramente enunciativa, los siguientes conceptos:

a) Gastos, honorarios o tasas que se deriven de los trabajos previos de verificacion de la
documentacion a utilizar para la realizacion del Servicio.

b) Gastos e inpuestos, arbitrios o tasas que se deriven del presente Contrato o de la realizacion del
Servicio en si.

En el caso de creacion de nuevos impuestos se estara a lo que se determine legalmente.

En lo anterior debera considerarse excluido el IVA o, en su caso, cualquier otro impuesto que
por la realizacion de la actividad o ambito territorial pudiera corresponder, debiendo ser
repercutido como partida independiente en los documentos que se presenten para el cobro, sin
que el Precio pueda experimentar incremento alguno como consecuencia de esta consignacion
del tributo resultante.

c¢) Gastos que se originen al Contratista como consecuencia de reconocimientos, ensayos, control
de nateriales, control de ejecucion, pruebas, etc., necesarios para la realizacion de la Asistencia.

d) Gastos de permisos o licencias de todo tipo, tanto de caracter piiblico como privado, incluidas,
en su caso, las de caracter numicipal o autonémico, que pudieran resultar necesarias o
convenientes para la realizacion del Servicio.

e) Gastos por acopios de nateriales, en su caso.

f) Gastos de instalacion y retirada de toda clase de construcciones auxiliares, plantas, instalaciones,
maquinaria y herramientas, si fuesen necesarias para la realizacion del Servicio.

g) Gastos de alquiler o adquisicion de terrenos para depdsitos de maquinaria y materiales, en su
caso.
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h) Gastos de proteccion del equipamiento contra todo tipo de deterioro, si fuesen necesarios.

i) Gastos de montaje, conservacion y retirada de instalaciones de suministro o vertido de agua, asi
como de energia eléctrica, necesarios para la realizacion de la Asistencia, asi como derechos,
tasas o importe de tomas de corriente, contadores y otros elementos auxiliares.

j) Dafos producidos a cualquier tercero como consecuencia de la realizacion del Servicio, tanto si
estan asegurados como si, por la causa que fuere, estuvieran excluidos o estuviesen fuera de la
cobertura del seguro.

k) Mayores costes que pudieran derivarse de la realizacion de trabajos nocturmos, en horas
extraordinarias o en dias festivos, necesarios para cumplir el Prograna de Trabajo, y plazo
acordado excepto en el supuesto de que la adopcion de las citadas medidas se produzca a
peticion expresa de acuaMed, y sea motivada por retrasos no imputables al Contratista, o para
adelantar la finalizacion del Servicio sobre el plazo inicialmente previsto, con la previa
autorizacion de acuaMed.

1) Mayores costes que pudieran derivarse con motivo de la realizacion de trabajos nocturnos, en
horas extraordinarias o en dias festivos por bajo rendimiento, por la necesidad de terceros, o por
imponerlo asi dichos terceros o cualesquiera administraciones afectadas, especialmente por
causa del transito.

m) Gastos correspondientes al Plan de Aseguramiento de Calidad, detallados en el anexo
correspondiente.

n) Los gastos e impuestos derivados de la formalizacion del Contrato cuando se eleve a escritura
publica.

0) En caso de existir, los gastos relativos a los seguros solicitados por acuaMed.

p) Los gastos y costes derivados de cualquier subcontratacion del Contratista, en su caso,
previamente autorizada por acuaMed.

q) Todos los gastos generales, de enpresa, y el beneficio del Contratista, que se entenderan
incluidos en el Precio.

4.1.4. Tanto el Precio como los Precios por Unidad obtenidos por aplicacion de la Baja, no sufriran
variacion durante la ejecucion de los trabajos, salvo lo previsto en la Clausula 4.2.

4.2. Revision.

4.2.1. La revision del Precio' se realizara mediante la aplicacion de la formula o sistema de revision
sefialada en el apartado 21 del Pliego de Clausulas Reguladoras a los importes liquidos de las prestaciones
realizadas.

4.2.2. El incremento de precios se realizara aplicando la formula que se indica a continuacion, para los
trabajos del Servicio realizados en cada afio natural que no sean debidos a retrasos del Contratista:

Precio Unitario (n+1) = Precio Unitario (0) x (1+1PCn),
donde:

= Precio Unitario 0 = Precio Unitario o descompuesto de la oferta del Contratista.

! La Clausula 4.2 s6lo sera de aplicacion cuando en el epigrafe 18 del Pliego de Clausulas Reguladoras se prevea esta posibilidad.
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=  Precio Unitario n+1 = Precio Unitario del afo en curso

*  [PCn = Indice de Precios al Consumo Armonizado de la U.E. acumulado a diciembre de 200] ]
correspondiente al Afio transcurrido (n) segin sea publicado en el Instituto Nacional de
Estadistica de Espana.

El limite maximo del incremento de precios, en los dos (2) afos posteriores a los de duracion del
Contrato, se fija en un doce por ciento (12%o). Pasados estos dos (2) afios, si el incremento es superior al
doce por ciento (12%6) indicado, acuaMed podra rescindir el contrato.

4.2.3. El indice o formula de revision que se aplique sera invariable durante la vigencia del Contrato, y
determinara la revision de precios en cada fecha respecto de la fecha final de plazo de presentacion de
ofertas.

4.2.4. La revision solo tendra lugar una vez transcurrido un afio desde la adjudicacion del contrato y
cuando éste se hubiera ejecutado en un 20 por 100 de su importe.

QUINTA.-PAGO DEL PRECIO.
5.1.-Valoracion del Servicio.

5.1.1. La Direccion del Servicio redactara los dias 30 de cada mes, y con referencia a este dia, una
relacion valorada en la que constaran todas las mediciones parciales, y al origen, del trabajo realizado en
todas y cada una de las actividades y unidades del Servicio (en adelante, la “Relacion Valorada™).

La valoracion del Servicio se realizara aplicando a las unidades del Servicio ejecutadas, los Precios por
Unidad que para cada una de las mismas venga recogida en el Pliego de Clausulas Reguladoras que se
adjunta como Anexo n° 1 a este Contrato, aplicandole la baja que corresponda de acuerdo con la oferta
econdmica presentada por el Contratista que asimismo se incluye como parte del Anexo n° 2 del presente
Contrato.

Si el Contratista no estuviera conforme con la medicion, lo pondra en conocimiento del Director de
Expropiaciones, y si se mantuviera la discrepancia, se estara a lo definido en la Clausula Décimo Séptima
y en la Clausula Vigésimo Séptima, no pudiendo en ningin caso el Contratista paralizar o retrasar la
ejecucion de los trabajos.

Las partidas alzadas, caso de existir dentro del Presupuesto del proyecto vigente, son aquéllas que se
refieren a trabajos cuya especificacion figura en los documentos contractuales y no son susceptibles de
medicion previa, o bien sea conveniente prescindir de la misma.

Estas partidas se abonaran a medida que se vayan ejecutando, de acuerdo con el Contrato.

Las actividades no terminadas, podran ser valoradas por la Direccion del Servicio que aplicara, bajo su
responsabilidad, el criterio que para cada caso estime mas adecuado.

acuaMed, emitira una certificacion mensual a partir de la Relacion Valorada confeccionada, y firmada por
la Direccion del Servicio, teniendo tal certificacion el caracter de abono a cuenta.

5.1.2. La valoracion de las unidades del Servicio anadidas o detraidas, como consecuencia de las
Modificaciones realizadas en virtud de lo previsto en la Clausula Vigésimo Cuarta de este Contrato, se
realizara aplicando a las unidades correspondientes, los Precios por Unidad que para cada una de ellas
figure en la Modificacion vigente aprobada, y que se incluirda como adenda al presente Contrato,
aplicandole la baja que corresponda de acuerdo con la oferta econémica presentada por el Contratista que
asimismo se incluye como parte del Anexo n° 2 de este Contrato.
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5.1.3. No sera objeto de valoracion ningiin aumento de las actividades sobre el previsto en el Pliego de
Prescripciones técnicas particulares, incluido como Anexo V al Pliego de Clausulas Reguladoras, que
tenga su origen en la forma y condiciones de realizacion de los trabajos adoptadas por el Contratista.

Asimismo, si el Contratista acometiese actividades de mayor alcance que las previstas en el Pliego de
Clausulas Reguladoras, o si egjecutase sin previa autorizacién expresa y escrita de acuaMed, alguna
actividad no prevista en dicho Pliego, el Contratista no tendra derecho a que se le abone sunma alguna por
los excesos en que, por tales motivos, hubiera incurrido.

5.1.4. Cuando en el momento de la liquidacion o medicion de las actividades del Servicio por causa de
modificacion, suspension, resolucion o desistimiento, se constatara la ejecucion incompleta por el
Contratista de algunas actividades incluidas en los Documentos Contractuales y en las instrucciones dadas
por la Direccién del Servicio, el Contratista tendra derecho al abono de la parte realmente ejecutada.

Para la valoracion de las actividades incompletas se tomaran como base tnica, los Precio por Unidad, o
los Precios Contradictorios aprobados por el procedimiento establecido en este Contrato. En todo caso, el
abono de que se trate exigira la previa conformidad escrita de la Direccion del Servicio.

5.2. Abono de las certificaciones.

5.2.1. acuaMed expedira la certificacion correspondiente entre los dias 1 y 10 de cada mes y la
comunicara al Contratista para que este preste su conformidad a la misma.

En el caso de que exista desacuerdo entre las Partes sobre alguna partida de la certificacion, aquélla sera
excluida de ésta, abonandose el resto en la forma que se establece a continuacién, incorporandose la
partida discutida, en su caso, en la siguiente certificacion.

Acordada la certificacion por las Partes, el Contratista remitira la factura por el importe correspondiente a
la misna, a la direccion de acuaMed indicada en el apartado 7 del Cuadro de Caracteristicas del Pliego de
Clausulas Reguladoras.

Si no se lograse el acuerdo entre acuaMed y el Contratista la discrepancia se resolvera segiin lo previsto
en la Clausula Trigésimo Tercera.

5.2.2. Una vez recibida la certificacion con la conformidad de acuaMed, el abono de la misma sera
realizado mediante transferencia bancaria a la cuenta que indique el Contratista en el plazo de sesenta
(60) dias desde la fecha de aprobacion de la certificacion, previa presentacion de la factura por parte del
Contratista de acuerdo con la legislaciéon vigente. En el caso de que el abono tenga lugar con anterioridad
al plazo citado de sesenta (60) dias, en el momento de la liquidacion de las obras se valoraran los
importes anticipados tomando como referencia a estos efectos el “Euribor a tres meses + 1,5’ vigente a
esa fecha de liquidacion.

5.23. Las cantidades abonadas se consideraran a todos los efectos como entregas a cuenta de la
liquidacién, que se realizard una vez terminados todos los trabajos objeto del presente Contrato,
efectuandose el abono una vez transcurrido el Periodo de Garantia de la Clausula Vigésimo Tercera, sin
que su pago prejuzgue la calidad del Servicio efectuada, ni su bondad y garantia.

5.2.4. El Contratista podra ceder o endosar las certificaciones, si bien para la validez de cualquier cesion o
endoso sera necesaria la previa conformidad expresa y escrita de acuaMed.

acuaMed podrd negarse a admitir cesiones o endosos cuando las sumas a que se refieran las
certificaciones a ceder o endosar, hubieran resultado embargadas, pignoradas, o se encuentren en
cualquier otra situacion de indisponibilidad, o cuando estén sujetas a cualesquiera penalizaciones o
eventualidades derivadas de la aplicacion presente Contrato.
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SEXTA.- PLAZO.
6.1. Plazo del Contrato.

6.1.1. El plazo del Contrato durante el cual se deberan realizar las actividades del Servicio contratado sera
de [...] meses (en adelante, el “Plazo del Contrato™).

6.1.2. El Contratista quedara obligado, ademas de a cunplir el Plazo del Contrato, a observar
estrictamente los plazos parciales que se deriven del Programa de Trabajos que se incluye como Anexo n°
4 a este Contrato, tanto en lo que se refiere al inmporte o porcentaje de las actividades del Servicio
ejecutadas en determinadas fechas, como en lo que se refiere a la finalizacion de trabajos determinados en
plazos fijos.

6.2. Inicio del computo del Plazo de Contrato.
El computo del Plazo del Contrato se iniciara al dia siguiente al de la formalizacion del presente Contrato.

Abhora bien, al tratarse de un contrato complementario de otros de obras, la iniciacion quedard en
suspenso, salvo causa justificada derivada de su objeto y contenido, hasta que comience la ejecucion del
primero de los contratos de obras.

Se exceptian de lo dispuesto en los parrafos anteriores aquellas obligaciones cuya ejecucion esté
sometida a término o plazo respecto de los cuales se hayan establecido reglas para el inicio del computo
de los mismos distintos, de modo que en estos casos el plazo comenzara a contar desde 1a notificacion de
la adjudicacion, fijandose en la misma las condiciones exigidas en estos casos.

6.3. Retrasos en la ejecucion y posible prorroga del Plazo del Contrato.

6.3.1. Si se produjeren retrasos en la ejecucion del Contrato que tengan su origen en causas no imputables
al Contratista, acuaMed podra conceder una prorroga del Plazo del Contrato al Contratista.

En el supuesto previsto en el parrafo anterior, la prorroga no podra tener una duracién superior al plazo en
que la ejecucion haya quedado retrasada, y quedarda en todo caso condicionada a que el Contratista
garantice el cumplimiento de las obligaciones cuya gjecucion haya quedado retrasada.

En cualquier caso, la prorroga quedara limitada a la parte de Obra o unidades de la misma que hayan
quedado afectadas por el retraso.

No obstante todo lo expresado, al tratarse de un contrato complementario a otros contratos de obras, su
duracién podra tener un plazo que, en ningiin caso, excedera del plazo de duracién de los contratos
principales de obras, salvo si comprendiese trabajos relacionados con las liquidaciones de éstos, en cuyo
caso el plazo final excedera al del mismo en el tiempo necesario para realizar dichas liquidaciones.

6.3.2. Los retrasos en la ejecucion del Contrato que tengan su origen en causas imputables al Contratista
0, en su caso a los subcontratistas del mismo no daran lugar a prorroga alguna, y llevaran aparejada
ademés la imposicion de la penalizacion prevista en la Clausula Vigésimo Séptima de este contrato.

SEPTIMA.- PROGRAMA DE TRABAJOS.
7.1. En el plazo maximo de quince (15) dias, a contar desde la fecha de adjudicacion el Contratista

presentara a acuaMed un Progranmma de Trabajos, en el que se recogeran, las indicaciones hechas por
acuaMed, y en el que se haran constar, en todo caso:
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1) El calendario a que habra de ajustarse la realizacion del Servicio y que debera permitir, en todo
caso, el cumplimiento del Plazo del Contrato, tal y como este se define en la Clausula Vigésimo
Tercera del mismo.

En el Programa de Trabajos el Contratista podra fijar, si lo considera conveniente, los plazos
parciales de realizacion del Servicio correspondientes.

2) Los datos de inicio y final de las diversas actividades en las que se descompone la Obra, asi
cono las obras elementales sujetas a plazos parciales de finalizacion.

7.2. El Programa de Trabajos sera aprobado, en todo caso, por acuaMed.

7.3. Tras su aprobacion por acuaMed, el Programa de Trabajos se incorporara al Contrato, como Anexo n°
4 del mismo, quedando el Contratista obligado a cumplirlo en su integridad.

74. A requerimiento de acuaMed, el Contratista actualizara el Programa de Trabajos, siguiendo las
normas e instrucciones que a tal efecto dicte aquella.

7.5. En el caso de que, al amparo de lo previsto en la Clausula Vigésima, acuaMed acordare la
Modificacion del Servicio, se procederd a la reprogramacion del mismo y redaccion de un nuevo
Programa de Trabajos, y a ajustar el Precio y el Plazo del Contrato en los términos previstos en la
Clausula al comienzo de de este parrafo citada.

OCTAVA.- PERMISOS Y LICENCIAS.
8.1. Obligaciones del Contratista.

8.1.1. El Contratista estard obligado a solicitar de los Organismos, Administraciones, empresas y
particulares a quienes corresponda su otorgamiento, cuantas autorizaciones, permisos y licencias sean
necesarios para la realizacion de las actividades del Servicio y para la ocupacion, mantenimiento y/o
reposicion de vias de comunicacion, servicios afectados, fincas particulares o cualquier otro bien que se
vea afectado por la realizacion del Servicio.

8.1.2. Sera de cargo del Contratista la realizacion de todo tipo de gestiones, proyectos, acometidas previas
y actos de naturaleza analoga, asi de como los pagos que estos comporten, necesarios para la obtencion de
altas, permisos o legalizaciones de cualesquiera instalaciones provisionales o definitivas relacionadas con
el Servicio.

8.1.3. La demora o el coste de la obtencion de las autorizaciones, permisos y licencias que deba solicitar
el Contratista al amparo de lo previsto en esta Clausula no serd, en ningtin caso, motivo de aumento del
Plazo del Contrato ni del Precio.

8.2 Obligaciones de acualMed.

acuaMed podra iniciar, sin estar obligado a ello, los procedimientos necesarios para solicitar las
autorizaciones, permisos y licencias cuya obtencion sea de cuenta del Contratista con la finalidad de
acelerar su otorgamiento.

En el supuesto previsto en el parrafo precedente, acuaMed facilitara al Contratista toda la informacion y
documentacion referentes a las solicitudes arriba citadas, una vez firmado el presente Contrato. A partir
de este momento, el Contratista se hara cargo, en su caso, del cumplimiento de los tramites necesarios
para la obtencion de la totalidad de las autorizaciones, permisos y licencias necesarios y, en todo caso, de
los gastos que la obtencién de los mismos comporte, atin cuando sean anteriores a la fecha de la firma de
este Contrato.
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NOVENA.- DIRECCION DEL SERVICIO.

9.1. La direccion y el control del Servicio, estara a cargo, y se desarrollara, bajo la responsabilidad
exclusiva de aquella persona a quien acuaMed designe como Director del Servicio comunicandolo por
escrito al Contratista (en adelante, 1a “Direccién del Servicio™).

9.2. Para poder cumplir con la maxima efectividad la funcién que le corresponde, la Direccion del
Servicio gozara de los mas amplios poderes y facultades necesarios para la realizacion de las actividades
del Servicio objeto del presente Contrato, sin perjuicio de que cualquier decision que inplique
Modificacién del mismo en calidad, en plazo, en coste o en disefio, habra de ser aprobada expresamente
por acuaMed.

9.3. La Direccién del Servicio tendra derecho a conocer y participar de todas aquellas previsiones o
actuaciones que lleve a cabo el Contratista, entre las que se sefialan, sin que la siguiente relacion tenga
caracter limitativo sino meramente enunciativo, las que se refieran a las siguientes cuestiones:

1) Controlar la realizacion de los trabajos o actividades incluidas en el Servicio.

2) Analizar el Programa de Trabajos presentado por el Contratista, y que se adjunta como Anexo n°
4 al Contrato.

3) Analizar el Plan de Aseguramiento de la Calidad presentado por el Contratista, en lo que se
refiere a los trabajos medioambientales.

4) Comprobar la suficiencia cualitativa y cuantitativa de medios adscritos por el Contratista al
Servicio. En concreto, le correspondera:

a) El control sobre el personal del Contratista.

b) El control sobre los medios materiales utilizados por el Contratista.

¢) El control sobre los materiales.

d) La decision de los términos y medios para, en su caso, la recepcion, tomas de
abastecimiento y almacenaje de materiales inherentes al Servicio.

5) Comprobar que no se comienzan a ejecutar actividades del Servicio sin las autorizaciones
administrativas pertinentes, caso de ser necesarias.

6) La supervision y aprobacion de los subcontratos o colaboraciones celebradas, en su caso, por el
Contratista, y cualesquiera otras actuaciones relacionadas con los siguientes aspectos:

a) Lista de posibles suministradores a los que el Contratista vaya a pedir oferta para, en su
caso, el suministro de equipos y materiales, asi como de los posibles subcontratistas.

b) Documentacion para la peticion de ofertas de suministros, en su caso.

c¢) Documentacion técnica y condiciones comerciales en base a las cuales el Contratista
realizara sus pedidos.

d) Lista de repuestos a adquirir, caso de ser necesarios.

e) Contratos de mantenimiento de los equipos a celebrar, en su caso, con los
suministradores.

f) Garantias contractuales exigidas a los suministradores de equipos y a los
subcontratistas.

7) Definir y organizar las medidas de control a aplicar por el Contratista para asegurar la calidad de
los trabajos.

8) Control sobre el ritmo de los trabajos.
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9) Control sobre el seguimiento y la adopcion de las medidas legales para la aplicacion de la
normmativa de Seguridad y Salud en las actividades del Servicio que lo requieran.

10) Control sobre el seguimiento y la adopcion, en su caso, de las medidas medioambientales a
aplicar.

11) Control de la ejecucion de los trabajos, de acuerdo con los Documentos Contractuales suscritos
entre acuaMed y el Contratista.

12) Comprobar, aprobar y tramitar las certificaciones correspondientes a la realizacion del Servicio.

13) Analizar y gestionar, en su caso, las propuestas del Contratista que inpliquen una alteracion de
las condiciones del Contrato.

94. El Contratista tendra que actuar, en todo caso, de acuerdo con las normmas e instrucciones
complementarias que sean dictadas por la Direccion del Servicio para la regulacion de las relaciones entre
ambas Partes.

9.5. acuaMed, a través de la Direccion del Servicio, podra ordenar que se detenga la realizacion de
cualquiera de los trabajos incluidos en el Servicio que no se estén gjecutando de conformidad con las
prescripciones contenidas en la Documentacion Contractual, o en las instrucciones recibidas.

9.6. Las instrucciones dadas por la Direccion del Servicio al Contratista, se emitiran por escrito.

El Contratista estara obligado, en todo caso, a firmar el conocimiento de las citadas érdenes.

DECIMA.- PERSONAL DEL CONTRATISTA.

10.1. El personal que el Contratista asigne para la realizacion del Servicio, sera, como minimo, el exigido
por acuaMed y ofertado por el Contratista durante la fase de licitacion, y que es el que se presenta como
Anexo n° 3 en la Relacién de Medios Personales, estando debidamente cualificado y experimentado en
trabajos similares y, de forma especial, las personas que se designen como Delegado del Contratista y
como Jefe del Servicio que deberan ser técnicos superiores con titulo oficial y con representacion y
capacidad decisorias suficientes para cuantas incidencias puedan presentarse a lo largo de la gjecucion de
los trabajos. Ambos nombramientos debera contar con la aprobacion del Director del Servicio.

10.2. acuaMed se reserva el derecho de exigir la sustitucion de aquél o aquéllos agentes o empleados del
Contratista que, antes o en el curso de las actividades y trabajos, creyera oportuno separar de los misnos,
sin coste alguno para acuaMed.

Cualquier cambio de las personas mencionadas en la Relacion de Medios Personales del Anexo n° 4
necesita la previa aprobacion de acuaMed.

10.3. El Contratista debera gjercer de modo real, efectivo y continuo el poder de direccidon que como
empresario, en su caso, le corresponde sobre cualquiera de las personas que tenga encargadas, y hayan
sido aceptadas por acuaMed, de las actividades que recoge el contrato, asumiendo, entre otras cuestiones,
la negociacion y pago de los salarios, la concesion de permisos, licencias y vacaciones, la imposicion de
sanciones y cuantos efectos relacionados con la Seguridad Social procedan, en particular cotizaciones y
pago de prestaciones, siendo el Delegado del Contratista, perteneciente a la plantilla de éste, el que
imparta diariamente, o cuando proceda, las érdenes e instrucciones de trabajo, cumpliendo las funciones
de enlace con el Director del Servicio.

10.4. El Contratista debera conservar toda la documentacion legal relativa a su personal a disposicion del
Director del Servicio, y cumplir con las indicaciones que éste le haga al respecto. Igual obligacion debera
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exigir el Contratista a sus subcontratistas y colaboradores, para asi poder facilitar a ambos la
documentacion requerida.

10.5. El Contratista debera adoptar todas las precauciones razonables para prevenir e impedir toda
conducta tumultuosa o desordenada por o entre sus empleados, asi como para preservar la paz y proteger
personas y bienes, propios o ajenos. No obstante, la responsabilidad sobre estos actos, de producirse, sera
de cuenta del Contratista.

UNDECIMA.- SUBCONTRATACION.

11.1. A efectos del presente Contrato, se entendera por subcontratacion la suscripcion de un contrato
derivado y dependiente del que constituye el objeto del presente Contrato, por voluntad del Contratista
quien, en lugar de gjecutar directamente las obligaciones asumidas en virtud del Contrato originario,
contratara con un tercero la realizacion parcial de aquéllas.

11.2. El Contratista podra subcontratar con terceros la realizacién parcial de las actividades objeto de este
Contrato. Para ello estard obligado a cumplir los requisitos y formalidades siguientes:

a) El Contratista debera comumicar a acuaMed, anticipadamente y por escrito, la intencién de
celebrar los subcontratos, sefialando la parte de la prestacion que se pretende subcontratar y la
lista de Subcontratistas, pudiendo acuaMed rechazar todos o algunos de los propuestos por
razones justificadas.

b) En ninglin caso, el Contratista podra subcontratar parte de los trabajos sin la autorizacion de
acuaMed, y atin contando con dicha autorizacion tampoco podra subcontratar un porcentaje que
exceda del cincuenta por ciento (50%6) del importe total de realizacion del Servicio.

¢) Para obtener la autorizacién de acuaMed el Contratista habra de detallar las partes del contrato a
realizar por el subcontratista, manifestar bajo su responsabilidad que éste tltimo no esta incurso
en suspension de calificaciones o en las prohibiciones para contratar de las establecidas en el
articulo 49 de la LCSP. Adens de lo anterior, se adjuntaran las certificaciones administrativas,
expedidas por organismo competente, acreditando que la empresa esta al corriente de las
obligaciones tributarias y para con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes,
en los términos que se establecen en los articulos 13 y 14 del RGLCAP.

Asimismo, el Contratista debera justificar suficientemente la aptitud de los subcontratistas
propuestos para ejecutar la parte de la prestacion de que se trate por referencia los elementos
técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia. En el caso de que los subcontratistas
tuvieran la clasificacion adecuada para realizar la parte del contrato objeto de subcontratacion, la
comunicacion de esta circunstancia eximira al adjudicatario de justificar la aptitud de aquellos.
La acreditacion de la aptitud del subcontratista podra realizarse inmediatamente después de la
celebracion del subcontrato si ésta es necesaria para atender a una situacion de emergencia o que
exija la adopcion de medidas urgentes y asi se justifica suficientemente.

d) El Contratista se obliga a satisfacer a los subcontratistas el pago del precio pactado en los plazos
fijados de conformidad con el articulo 4 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

En relacion con lo expresado en el parrafo anterior, el Contratista, a solicitud de acuaMed, y en
cualquier caso mensualimente, debera acreditar que se halla al corriente de los pagos adeudados a
los subcontratistas. Si el Contratista no acredita dicha circunstancia dentro de los diez (10) dias
siguientes a ser requerido por acuaMed o no justifica suficientemente a juicio de acuaMed la
razon de retraso en el pago, acuaMed podra resolver el Contrato, procediendo a retener las
cantidades pendientes de abono hasta la resolucién del posible conflicto entre el Contratista y sus
subcontratistas o en su caso, hasta la resolucién del Contrato.
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e) Los subcontratistas quedaran obligados tan solo respecto del Contratista, siendo este ultimo el
unico responsable frente a acuaMed de la ejecucion del Contrato con arreglo a los términos
convenidos.

f) La subcontratacion no originara relacion contractual o laboral alguna entre acuaMed y el
personal al servicio de los subcontratistas.

g) La subcontratacion no exonerara al Contratista de ninguna de sus responsabilidades u
obligaciones contractuales, siendo ademas responsable frente a acuaMed de los actos, faltas y
negligencias de cualquiera de sus subcontratistas, de sus agentes y trabajadores.

h) acuaMed no sera responsable ante ningiin subcontratista, ni ante personal de los mismos por
ninguna reclamacion. A tal efecto, cuando se autorice la subcontratacion, el Contratista debera
presentar la renuncia expresa y escrita del subcontratista a los derechos que concede el articulo
1.597 del Codigo Civil. El Contratista indenmizara a acuaMed por cualquier pérdida o dafio que
se derive como resultado de cualquier reclamacién de algin subcontratista.

i) El Contratista debe exigir a sus subcontratistas copia de los informes de inspeccion, activacion y
ensayos y certificados de calidad respecto de los trabajos subcontratados, para facilitarlos al
Director del Servicio.

j)  El subcontratista quedara sujeto a las mismas obligaciones que el Contratista segiin el presente
Contrato, en cuanto sean compatibles, respondiendo el Contratista y su subcontratista
solidariamente frente a acuaMed en el cumplimiento de sus obligaciones.

k) El subcontratista debe realizar los trabajos con @stncta observancia del Plan de Aseguramiento
de la Calidad previsto que se adjunta como Anexos n 5 al presente Contrato.

DUODECIMA.- EJECUCION DEL SERVICIO.

12.1. El Contratista sera responsable de la ejecucion fiel de los trabajos, de acuerdo con el Pliego de
Clausulas Reguladoras, con el Pliego de Prescripciones técnicas particulares, incluido como Anexo IV del
anterior, con el presente Contrato y con las érdenes recibidas, asi como de todos los medios humanos y
materiales requeridos para este fin. El Contratista deberd conservar cuidadosamente toda la
documentacion, puntos de referencia y replanteos, nateriales, instrumentos, utensilios y otros objetos que
se usen para la realizacion de todas las actividades ligadas el Servicio.

12.2. El Contratista debera enviar al Director del Servicio, mensualmente, dentro de los tres (3) dias a la
admision de la certificacion a la que se ha hecho referencia en la Clausula Quinta, un informe detallado
del estado de la realizacion de las actividades incluidas en el Servicio referido al ultimo dia del periodo
que comprende la misma. En dicho informe se haran constar inexcusablemente las variaciones que haya
habido en el plazo de ejecucion, indicando sus razones, asi como los cambios efectuados en los medios
humanos y materiales empleados por el Contratista, debiendo citarse fecha y niimero del escrito del
Director del Servicio en el que se aprobaron dichos cambios.

12.3. Una vez conunicada al Contratista una orden, éste dispondra de diez (10) dias para iniciar su
cumplimiento de la manera mas diligente posible. Transcurrido dicho plazo sin que el Contratista haya
cumplimentado la orden, acuaMed tendra derecho a contratar a otras personas para llevarla a cabo y todos
los gastos habidos directa o indirectamente por ello, correran a cargo del Contratista y acuaMed podra
exigirselos, o deducirlos de los importes pagaderos al mismo, ya vencidos o por vencer.
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DECIMO TERCERA.- OBLIGACIONES 'Y MEDIOS DEL CONTRATISTA PARA LA
REALIZACION DEL SERVICIO.

13.1. El Contratista realizara el trabajo de una manera diligente, profesional y cuidadosa, con sujecion al
presente Contrato y a lo dispuesto en la normativa vigente.

13.2. El Contratista, a su propia costa y de acuerdo con el Contrato, debera suministrar y aportar todos los
medios humanos y materiales, y el transporte, en su caso, hasta el lugar de realizaciéon de las actividades
del Servicio. Igualimente, y a su costa, debera procurarse, si fuere necesario, el suministro de agua y
energia, un equipo de control de calidad de los trabajos, y cualquier otro asistencia necesaria para la
realizacién del Servicio.

13.3. El Contratista debera prestar especial cuidado en la conservacion de los trabajos realizados, y de la
documentacion y medios empleados, propios ¢ suministrados por el Director del Servicio, siendo de su
responsabilidad los dafios que se produzcan.

13.4. Seran de cuenta del Contratista todos los gastos y cargos por derecho de paso libre u ocupacion
especial o temporal por propiedades ajenas, que sean necesarios para la gjecucion de los trabajos
incluidos en el Servicio.

13.5. El Contratista debe realizar los trabajos con estricta observancia del Plan de Aseguramiento de la
Calidad del Anexo n°® 5, de acuerdo con lo dispuesto en la Clausula Décimo Quinta.

13.6. El Contratista respondera personalimente frente a acuaMed de las actuaciones de sus subcontratistas,
como si las hubiera realizado €l mismo. Igual alcance tendra su responsabilidad.

13.7. Caso de que el Servicio esté relacionado directamente con la ejecucion de obras, la Asistencia fijara
una oficina en la zona de las obras o en una localidad proxima, donde conservara los documentos
necesarios para la realizacion del Contrato y donde se ubicara el personal técnico y administrativo de la
Asistencia, asi como el Jefe de la Asistencia. Cualquier modificacion geografica deberd contar con la
aprobacion del Director del Servicio.

13.8. Si, a juicio del Director del Servicio, fuese necesario que el Contratista realizara trabajos adicionales
no previstos en este Contrato pero necesarios para el cumplimiento del objetivo del mismo, estara
obligado a efectuarlos siguiendo las instrucciones oportunas, en las mismas condiciones previstas en este
Contrato. Si para su abono no existiera precio en este Contrato, se establecera el correspondiente Precio
Contradictorio, segtin el procedimiento indicado en la Clausula Vigésimo Cuarta.

13.9. Caso de que el Servicio esté relacionado directamente con la ejecucion de obras, la Asistencia
redactara diariamente un informe denominado "Informe Diario", siguiendo la pauta establecida por el
Director del Servicio, en el que recoja todas las actividades e incidencias acaecidas durante el dia. El
contenido de ese informe, una vez aceptado por el Director del Servicio, sera el tinico documento, adenés
del Contrato, al que podra recurrir la Asistencia para argumentar posibles discrepancias que pudieran
presentarse en la interpretacion del Contrato. Si la Asistencia omite recoger cualquier incidencia en este
Informe Diario sobre la cual surja posterionmente algin tipo de controversia, prevalecera el criterio que
exponga el Director del Servicio.

13.10. El Contratista examinara y detectara los defectos, discrepancias y errores en la documentacion que
reciba del Director del Servicio para la ejecucion de los trabajos, poniéndolos en su conocimiento, de
acuerdo con las Clausulas Primera y Décimo Tercera. Si el Contratista dejase de notificar cualquier error
que haya descubierto, o que hubiera debido haber descubierto de acuerdo con la diligencia que le es
exigible segiin el presente Contrato, debera hacer frente a los trabajos extraordinarios que sean necesarias
para solventar dichos errores.

13.11. El Contratista estara obligado a garantizar la dedicacion a las actividades del Servicio del personal
directivo, técnico, auxiliar y operario que consta en el Anexo n° 3 al presente Contrato.
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13.12. Asimismo, el Contratista designara a las personas que asumiran, en su nombre, la direccion de los
trabajos necesarios para la realizacion del Servicio quienes deberan tener, en todo caso, poderes bastantes
Ppara resolver cuantas cuestiones dependan de la Direccion del Servicio.

Las personas mencionadas en el parrafo precedente deberan dar cuenta a la Direccién del Servicio
siempre que pretendan ausentarse, en su caso, de la zona de realizacion de los trabajos incluidos en el
Servicio.

13.13. El Contratista responderd, en todo caso, de la capacidad, cualificacion profesional y disciplina de
todo el personal asignado al Servicio.

13.14. Sin perjuicio de lo anterior, tanto la idoneidad del personal del Contratista asignado a la realizacion
del Servicio, como su organizacion jerarquica y especificacion de funciones, sera libremente apreciada
por la Direccién del Servicio que tendra, en todo momento, la facultad de exigir del Contratista la
sustitucion, por causa justificada, de cualquier persona o personas adscritas a la realizacion del Servicio,
sin obligacion de responder de ninguno de los dafios que al Contratista pudiera causarle el ejercicio de
aquella facultad.

13.15. El Contratista no podra disponer, para la ejecucion de otros trabajos distintos de los propios del
Servicio, de los medios humanos y materiales que, de acuerdo con el Programa de Trabajos, se haya
obligado a destinar al mismo, salvo expresa autorizacion de la Direccién del Servicio.

La Direccion del Servicio podra ordenar la sustitucion de los medios humanos y materiales adscritos por
el Contratista al servicio que, por cualquier causa, no cumpla con el rendimiento programado siendo esta
sustitucion, en todo caso a cargo y de cuenta del Contratista.

13.16. Ademés del cumplimiento de las disposiciones vigentes, el Contratista adoptara, bajo su exclusiva
responsabilidad y vigilancia, todas las medidas necesarias para garantizar la més absoluta seguridad del
personal del Servicio, de terceros y del propio Servicio en si.

13.17. El Contratista dispondrd, en su caso, de los medios, instalaciones y servicios auxiliares y de apoyo,
y detallados en los Anexos del presente Contrato.

13.18. La organizacién de los trabajos tendra que garantizar, en cualquier caso, un escrupuloso respeto a
los valores paisajisticos, medioambientales y ecologicos, respondiendo directa y exclusivamente el
Contratista de cualquier alteracién que, teniendo su origen en la conducta de cualquiera de las personas
que forman parte de su personal, implique den¥érito o agresién a dichos valores.

DECIMO CUARTA.- INFORMACION A PREPARAR POR EL CONTRATISTA.

14.1. El Contratista estara obligado a enviar a la Direccion del Servicio un conumnicado mensual en el que
reflejara las actividades del Servicio ejecutadas en el mes y al origen, con sus valoraciones. En este
conumnicado se consignaran también las incidencias mas significativas surgidas durante la realizacion del
Servicio. En cualquier caso, la Direccion del Servicio podra definir con mas detalle el contenido del
citado comunicado.

La Direccion del Servicio podra exigir al Contratista que libre comunicados especiales, bien sean diarios,
semanales o de otra periodicidad, con el contenido que aquella determine.

14.2. El comunicado mensual se recibira antes del dia 5 del mes siguiente a aquel al que el mismo se
refiera.

Los comunicados especiales se emitiran en el plazo que para cada caso se especifique.
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14.3. La falta de de envio de las comunicaciones previstas en esta Clausula, o la demora en su envio,
daran lugar a la aplicacion de la correspondiente penalizacion en los términos previstos en la Clausula
Vigésimo Sexta de este Contrato.

14.4. El Contratista estara obligado, en cualquier caso, a facilitar a la Direccion del Servicio cualquier
informacion que ésta le requiera referente a la realizacion del Servicio.

DECIMO QUINTA.- PUBLICACIONES Y REPORTAJES SOBRE LA REALIZACION DEL
SERVICIO.

15.1. El Contratista no podra, sin la previa autorizacion expresa y escrita de acuaMed, publicar noticias,
reportajes, planos, dibujos o fotografias del Servicio que esta realizando, ni autorizar a terceros su
publicacion.

15.2. acuaMed tendra derecho a reproducir, distribuir, comunicar publicamente, transformar y, en
cualquier forma, explotar directa o indirectamente, mediante acuerdos con terceros, cuantos reportajes
fotograficos, cinematograficos o de otra clase, crea oportunos respecto al Servicio en proceso de
gjecucion o que se haya ejecutado por el Contratista.

DECIMO SEXTA.- RIESGO DEL CONTRATO.

16.1. La gjecucion del Contrato se realizard a riesgo y ventura del Contratista, y, en consecuencia, las
Partes no reconocen virtualidad alguna a ningin acontecimiento, de cualquier clase que sea, para anular,
dgjar sin efecto, disminuir o modificar la obligacion del Contratista de ejecutarlo conforme a lo prevenido
en el mismo.

16.2. El Contratista estara obligado a realizar el Servicio de tal manera que se evite cualquier dafio o
perjuicio a los bienes publicos y/o privados, siendo, en todo caso, de su cuenta y cargo las
indemnizaciones a que diese lugar o se derivasen de la realizacién del Servicio. acuaMed no tendra, en
ningtin caso, responsabilidad por los dafios o perjuicios mencionados.

16.3. El Contratista respondera frente a acuaMed, no sélo de sus actos propios o de los de su personal,
sino también de la de sus subcontratistas, en los términos previstos en la legislaciéon vigente.

16.4. El Contratista respondera, de los dafios y perjuicios causados a acuaMed y/o a cualesquiera terceros
como consecuencia de la ejecucion del Contrato.

Si el Contratista descuidase la reparaciéon de los dafios causados, acuaMed podra adoptar, las medidas
necesarias para evitar o reparar los dafios causados. Estas medidas seran, en todo caso, de cuenta del
Contratista.

El Contratista sera responsable de cuantos perjuicios se deriven de las perturbaciones que se causen a las
conunicaciones, red viaria de todo tipo y servicios de cualquier clase, estando obligado a tener previstos
los medios precisos de investigacion previa de los que puedan quedar afectados, a fin de limitar la
afeccion a lo indispensable, asi como a proyectar y programar su sustitucion, en su caso.

DECIMO SEPTIMA.- OBLIGACIONES FISCALES, LABORALES, DE PROTECCION DEL
MEDIO AMBIENTE, DE SEGURIDAD Y SALUD Y SOCIALES.

17.1. EL Contratista asume expresamente la obligacion de cumplir, y hacer cumplir tanto a sus empleados
como a sus subcontratistas, en todo caso, las obligaciones que les correspondan en materia fiscal,
medioambiental, laboral, de seguridad social y de prevenciéon de riesgos laborales en virtud de este
Contrato y de las disposiciones legales aplicables en cada momento de a gjecucion del mismo.
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17.2. A efectos de control del cumplimiento de las obligaciones mencionadas en el parrafo precedente,
tanto por el Contratista como por los subcontratistas de éste, y sin que ello implique, en ningiin caso, que
acuaMed asuma responsabilidad alguna respecto de su cumplimiento, el Contratista estara obligado a
acreditar, siempre que sea requerido por acuaMed para ello, el cumplimiento de las mencionada
obligaciones, poniendo a disposicion de acuaMed, en cualquier momento, los documentos y
comprobantes que lo acrediten y que ésta solicite.

17.3. El Contratista asume expresamente la obligacion de cumplir y hacer cunplir, tanto a sus empleados
como a sus subcontratistas, durante la ejecucion del Contrato, todas las disposiciones legales vigentes en
materia de prevencion de riesgos laborales.

acuaMed podra exigir del Contratista, en cualquier momento, la retirada de las actividades del Servicio de
quienes infrinjan, en algin modo, las normas citadas en el parrafo precedente.

17.4. El Contratista sera responsable, con caracter tnico y exclusivo, y sin que pueda trasladar tal
responsabilidad a acuaMed, de cualesquiera accidentes que pudiera sufrir el personal asignado al
Servicio, tanto propio del Contratista como de sus subcontratistas, o terceras personas, COMO
consecuencia, directa o indirecta, de la realizacion de los trabajos objeto de este Contrato.

17.5. El Contratista se responsabilizara plenamente frente a las autoridades laborales, y exclusivamente
frente a acuaMed, de cualquier infraccion a las normas de seguridad en la que se pudiera incurrir durante
la realizacién de los trabajos contratados.

17.6. El Contratista estara obligado a prestar especial interés a la proteccion y conservacion, cuando le sea
de aplicacion, del terreno, edificaciones, entorno, aspectos medioambientales, y todos aquellos elementos
que puedan verse afectados por la ejecucion del presente Contrato. En particular, debera cumplir
plenamente la legislacion medioambiental que resulte de aplicacion, en su caso, a la zona en que, en cada
momento se realice el Servicio.

En todo caso, el Contratista:
1) Tendré en cuenta el posible impacto medioambiental durante la realizacion del Servicio.

2) Considerara, desde el origen de la ejecucion del Contrato, la influencia que tendra en el Medio
Ambiente toda solucién técnica o estética, cuya seleccion dependa de él. En consecuencia esta
seleccion ha de estar presidida por un riguroso andlisis de las posibles influencias en aquél, con
el objetivo de evitar, o minimizar, en todo lo posible, el impacto negativo sobre el medio
ambiente.

3) El Contratista optara por la alternativa en virtud de la cual el Servicio a realizar genere los menos
residuos posibles, residuos menos peligrosos y residuos menos costosos de gestionar, utilizando,
en la medida de lo posible, materiales reciclables y con el menor impacto ambiental posible.

4) El Contratista utilizara en la realizacion del Servicio materiales que consuman la menor energia
o utilicen la fuente energética mas limpia.

5) El Contratista perseguira en la realizacion del Servicio el objetivo de minimizar el consumo de
energia en la explotacién y elevados porcentajes de regeneracion de energia.

6) El Contratista utilizara en la realizacion del Servicio materiales ligeros que permitan reducir el
consumo energético.

7) El Contratista optara por la alternativa que permita el menor consumo de agua una vez iniciada
la ejecucion, en su caso.
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8) El Contratista realizara el Servicio optando por la alternativa que genere la menor emision de
gases (a titulo meramente orientativo, gases de combustion interna), ruidos, vibraciones y
radiaciones electromagnéticas una vez que se inicie el uso.

9) Durante la realizacion del Servicio se evitara en lo posible la emision de fluidos, fibras o polvos
al Medio Ambiente.

10) El Contratista utilizara durante la ejecucion del Servicio, los materiales que produzcan el menor
impacto ambiental posible.

11) Asimismo, utilizara materiales seguros y resistentes al fuego.

12) El Contratista minimizara la utilizacion de sustancias, materiales, o derivados de reconocida
escasez o dificil reposicion en la naturaleza.

13) No se utilizaran productos prohibidos, que contengan sustancias dafiinas, o productos sometidos
a restricciones (a titulo meramente orientativo, pero no enunciativo metales pesados y
disolventes (plomo, cadmio, halégenos y sus derivados, CFCs, HCFC's, solventes clorados,
PVC, PCB, asbestos, amiantos, y en general todos los prohibidos por las normas en vigor en
cada momento).

14) Los cables, el aislamiento y la cubierta de los mismos estaran libres de haldgenos.

15) Los equipos y sistemas (a titulo meramente orientativo, pero no enunciativo aire acondicionado,
sistema de extincion de incendios, y equipos de traccion de refrigeracion por agua) no crearan
por su confinamiento problemas de salud, no dafiaran la capa de ozono, y respetaran, en todo
caso, la legislacion aplicable, en cada momento.

16) El Contratista optara por la alternativa que garantice las condiciones ambientales mas
confortables posibles, asi como la maxima accesibilidad posible y utilizacién por personas que
presenten minusvalias o discapacidades.

17) El Contratista optard por la alternativa que garantice las condiciones ambientales mas
confortables posibles.

18) El Contratista utilizara mmteriales que sean separables, identificables y potencialimente
reciclables. Los materiales utilizados susceptibles de ser incinerados o troceados, no emitiran
sustancias toxicas en presencia de fuego.

19) Los materiales plasticos utilizados seran reciclables, y las piezas realizadas con estos materiales
llevaran un sello, indicando esta cualidad, en su cara oculta.

20) Las emisiones a la atmdsfera, descargas, en superficie y efluentes liquidos, resultantes de sus
actividades, no excedan de los valores definidos en las Pliego de Prescripciones Técnicas y/o, de
los prescritos por la Legislacion europea y espaiiola aplicable en cada momento de ejecucion del
Contrato.

17.7. Si como consecuencia de actuaciones originadas en la realizacion del Servicio, éste fuese
suspendido por infraccion de la legislacion medioambiental vigente en cada momento y lugar, el
Contratista no tendra derecho a ningtin tipo de indennizaciéon econémica ni a prorroga alguna del Plazo
del Contrato, sin perjuicio de las acciones, de cualquier clase, que pudieran corresponder a acuaMed.

17.8. El Contratista estara obligado a incluir entre el personal destinado a la ejecucion del Contrato a
personas con dificultades particulares de insercion en el mercado laboral, cuya contratacion permita
eliminar las desigualdades existentes entre hombres y mujeres, combatir el paro, favorecer la formacion
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en el lugar de trabajo u otras finalidades que se establezcan con referencia a la estrategia coordinada para
el empleo definida en el articulo 125 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Furopea.

17.9. El incumplimiento de las obligaciones previstas en esta Clausula facultara a acuaMed para resolver
el Contrato.

DECIMO OCTAVA.- SUPERVISION E INSPECCION DEL SERVICIO.

18.1. acuaMed supervisara y podra inspeccionar en cualquier momento, mediante las personas que en
cada caso designe, el estado de realizacion del Servicio, sin perjuicio de las actuaciones de alta inspeccién
y control que, en su caso, pudiera realizar la Administracion del Estado a través de sus representantes.

18.2. La labor de supervision e inspeccion, cuyo ejercicio se reserva acuaMed, podra ser encomendada
por ésta a terceras personas fisicas o juridicas con la cualificacion precisa para la mejor apreciacion del
estado de desarrollo y calidad de cada una de las actividades o unidades del Servicio objeto de
supervision e inspeccion.

DECIMO NOVENA.- CONTROL DE CALIDAD.

19.1. acuaMed, mediante la Direccion del Servicio, realizara todos los reconocimientos, comprobaciones
y ensayos que crea oportunos, en cualquier momento, estando el Contratista obligado a facilitar al
méaximo su realizacion, poniendo a disposicion de acuaMed todos los medios auxiliares y el personal que
resulten necesarios.

El Contratista no podra reclamar el pago de cantidad alguna por de interrupciones en la realizacion del
Servicio derivadas de estos reconocimientos, comprobaciones y ensayos.

19.2. El Contratista deberd de cumplir en cantidad, tiempo y forma, lo sefalado en el Plan de
Aseguramiento de la Calidad, cuyo presupuesto, que sera integramente de su cargo, se detalla en el Anexo
n° 5 de este Contrato.

Como consecuencia de lo previsto en el parrafo precedente, con independencia de la supervisiéon del
control de calidad que lleve a cabo acuaMed, el Contratista estara obligado a realizar el control necesario
sobre la realizacion del Servicio, de acuerdo con lo establecido en su Plan de Aseguramiento de la
Calidad, a fin de garantizar el cumplimiento de las condiciones previstas en este Contrato, y/o de las
definidas, en cualquier caso, por la Direccién del Servicio, y que resulten necesarias, para alcanzar el
nivel adecuado en la calidad de la misma.

Estas actuaciones, en ningiin caso, podran suponer un incremento del Precio y/o de los Precios por
Unidad.

19.3. En el momento de la recepcion del Servicio, el Contratista debera acreditar a acuaMed la ejecucion
del Plan de Aseguramiento de la Calidad.

194. El Contratista sera plena y exclusivamente responsable del resultado y calidad del Servicio que
gjecute, de acuerdo con lo establecido en los Documentos Contractuales, y ello aun cuando
desprendiéndose tal supuesta calidad de los controles y ensayos efectuados, la realidad no respondiera al
resultado tedrico de éstos.

VIGESIMA.- COMPROBACION POR PARTE DE acuaMed. RECEPCION DEL SERVICIO.

20.1. Una vez finalizados todos los trabajos comprendidos en la Obra en los términos previstos en los
Documentos Contractuales y en las instrucciones recibidas por el Contratista de acuaMed y /o de la
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Direccioén del Servicio, y con el alcance detallado en el Pliego de Prescripciones técnicas particulares, se
procedera a la recepcion del Servicio (en adelante, 1a “Recepcion del Servicio™).

20.2. acuaMed fijara una fecha para, si fuese necesaria, la comprobacion conjunta del Servicio, que se
realizara con caracter previo a la Recepcion del Servicio.

A efectos de la comprobacion mencionada en el parrafo precedente, acuaMed designara a la persona o
personas que compareceran a la misnma en su nombre. A esta comprobacion tendran que asistir,
necesariamente, representantes del Contratista con poderes suficientes.

En caso de que acuaMed considerase que el Servicio no se ha ejecutado conforme a lo dispuesto en los
Documentos Contractuales, o que el mismo tiene deficiencias, lo indicara en forma razonada y escrita al
Contratista y éste, a tenor de esa comunicacion, debera continuar su ejecucion o subsanar las deficiencias
hasta lograr que el Servicio se ajuste a los documentos sefialados.

En todo caso, de la comprobacion conjunta indicada en los parrafos anteriores se levantara el acta
correspondiente.

En caso de que, como consecuencia de la comprobacion conjunta del Servicio se considerase que el
mismo se encuentra correctamente ejecutado, se admitirda que en la fecha en que se produce tal
comprobacion conjunta ha finalizado el plazo de realizacion del Servicio a los efectos de la posible
aplicacion de la penalizacion prevista en la Clausula Vigésimo Séptima de este Contrato.

20.3. En el plazo maximo de treinta (30) dias, a contar desde la fecha de la comprobacion conjunta del
Servicio, y caso de que éste fuese considerado apto para su Recepcion, acuaMed procedera con el
Contratista a dicha Recepcion, levantandose un acta que sera firmada por acuaMed y por el Contratista.
Una vez firmada el Acta de Recepcion, comenzara el Plazo de Garantia previsto en la Clausula Vigésimo
Tercera.

La Recepcion del Servicio podra producirse aun cuando queden pendientes de realizacion aspectos que, a
juicio de acuaMed, no sean vitales para la utilizacion o aplicacion del Servicio, adjuntandose al Acta de la
Recepcion el listado correspondiente de actividades menores pendientes de terminacion y el plazo para la
gjecucion de cada una de ellas.

Efectuada la Recepcion del Servicio, se procedera a la liquidaciéon en los términos previstos en la
Clausula Vigésimo Primera.

20.4. Cuando como resultado de la comprobacion conjunta del Servicio acuaMed apreciare que el mismo
no ha sido realizado conforme a los Documentos Contractuales, a las instrucciones dadas por acuaMed y
a las condiciones pactadas, acuaMed otorgara al Contratista un plazo maximo para terminar su realizacién
en los términos mencionados en los anteriores documentos, identificando, a estos efectos, los defectos y/o
carencias observados, y dandole instrucciones precisas y detalladas al efecto.

Si transcurrido el plazo maximo otorgado por acuaMed al Contratista, y comprobado de nuevo el
Servicio, aquella considerase que el mismo no se ajusta a las condiciones previstas en los documentos
mencionados en el parrafo precedente, procedera a finalizar su realizacion o llevar a cabo su rectificacion
en la forma que estime oportuna, por cuenta y a cargo del Contratista y mediante la persona fisica o
juridica que considere conveniente.

En el supuesto mencionado en el parrafo precedente, se entendera a todos los efectos, y en especial en
cuanto al computo de las fechas previstas para la aplicacion de las penalizaciones por retraso, que el
Servicio debi6 finalizarse en el Plazo del Contrato, y que la misma se termind en la fecha que resultaria
de afiadir a la fecha en que acuaMed se haga cargo del Servicio para su terminacion o rectificacion, el
plazo concedido al Contratista para completar la realizacion o corregir las deficiencias observadas.

Pagina 60 de 75



http://www.acuamed.es

C/Albasanz, 11

28037 Madrid

Tel. 91 423 45 00 - Fax 91 423 45 01
www.acuamed.es

=
GOBIERNO MINISTERIO
& DE ESPANA DE MEDIO AMBIENTE, acuaMed

¥ MEDIO RURAL Y MARING

|8 '\i "
[

A e e Cimzas Meckteranese

20.5. En caso de que como consecuencia del resultado de la comprobacion conjunta a la que se ha venido
haciendo referencia, acuaMed advirtiese que algunas de las actividades incluidas en el Servicio no
cumplen estrictamente las condiciones previstas en los Documentos Contractuales, en las instrucciones
dadas por acuaMed o en las condiciones pactadas previstas en el contrato y que esas deficiencias, por su
escasa gravedad, fueran consideradas admisibles por acuaMed, ésta tendra la facultad de exigir su
rectificacion o de aceptarlas.

VIGESIMO PRIMERA.- LIQUIDACION.

21.1. Efectuada la Recepcion del Servicio, se procedera a la determinacion de las mediciones definitivas
de las actividades que lo componen, del valor total del Servicio ejecutado, y a su liquidacion atendiendo a
las condiciones econdmicas y de pago previstas en este Contrato.

21.2. Al Acta de Recepcion del Servicio se acompanara un documento de valoracion del Servicio
realmente ejecutado en que se determinara el precio correspondiente a la parte del Servicio realmente
ejecutado (en adelante, el “Precio Final™).

21.3. El Precio Final se compondra de:
1. El presupuesto de ejecucion ofertado y aprobado por acuaMed.

2. El incremento o reduccion del Precio, que resulte, en su caso, de las Modificaciones del Contrato
aprobadas.

3. Las reducciones del Precio debido a Modificaciones del Contrato aprobadas.

4. El incremento correspondiente a la revision de precios, en el supuesto en que esta proceda, en los
términos previstos en la Clausula 4.2.

21.4. El Precio Final sera notificado al Contratista a los efectos de que este manifieste su conformidad al
mismo o fornmuile las observaciones o reparos al mismo que tenga por conveniente en un plazo de quince
(15) dias naturales, a contar de desde la fecha de la firma del Acta de Recepcion del Servicio.

Si expirado el plazo de quince (15) dias mencionado en el parrafo precedente, el Contratista no hubiera
formulado observaciones ni reparos al Precio Final propuesto por acuaMed, se entenderd, a todos los
efectos, que esta conforme con el mismo. En este caso, se llevara a cabo, conforme al Precio Final
aceptado por ambas Partes, la correspondiente liquidacion.

Si dentro del plazo concedido al efecto, el Contratista hubiera formulado alguna observacion o reparo al
Precio Final notificado por acuaMed, esta decidird si la observacion o reparo formulados por el
Contratista estan justificados, en todo o en parte, o no lo estan, a efectos de la realizacion de la
correspondiente liquidacion.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el parrafo precedente, el Contratista tendra derecho a someter la
determinacion del Precio Final recogida en la correspondiente liquidacion a la jurisdiccion prevista en la
Clausula Trigésimo Tercera.

21.5. El Precio Final sera aprobado por acuaMed, una vez se haya llegado con el Contratista a un acuerdo
sobre el mismo.

21.6. Expirado el Plazo de Garantia se procedera a emiitir, en el plazo maximo de quince (15) dias, el Acta
de finalizacion del Periodo de Garantia, con las mismas formalidades sefialadas para la Recepcion del
Servicio, que sera firmada por acuaMed y por el Contratista, si no existen cuestiones a dirimir sobre la
utilizacion o aplicacion del Servicio ya realizado, déandose formalmente por finalizado el Periodo de
Garantia.
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21.7. Acabado el Periodo de Garantia, se practicara, en su caso, una liquidacion complementaria, en la
que se hara constar el valor de los gastos generados durante dicho periodo en que hubiera podido incurrir
el Contratista, que fuesen expresa y directamente imputables a acuaMed, y que ésta hubiese autorizado, o
que figurasen incluidos en el Precio.

I

VIGESIMO SEGUNDA.- GARANTIAS.

22.1. El Contratista realizara los trabajos diligentemente, de acuerdo con las practicas habituales y reglas
del arte, y con los codigos y normas que sean de aplicacion a la fecha de la firma de este Contrato.

22.2. Antes del inicio del Servicio, el Contratista debera entregar a acuaMed un aval bancario en concepto
de garantia de fiel cumplimiento de su realizacion y de las responsabilidades que se deriven de este
Contrato, por un valor del cinco por ciento (5%) del Presupuesto de adjudicacion del Servicio. Este aval
bancario queda incorporado al Contrato como Anexo n° 7. Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en la
Clausula 5.2.3.

22.3. El aval podra ser utilizado para cubrir cualquier responsabilidad en que pueda incurrir el Contratista
y/0 sus subcontratistas por los dafios y perjuicios que pueda sufrir acuaMed como consecuencia de
cualquier incumplimiento de las obligaciones que el Contratista ha asumido segtn el presente Contrato.

22.4. En el supuesto de que por cualquier circunstancia, durante la vigencia del Contrato o en su Periodo
de Garantia, se viese disminuida la fianza o aval prestados por el Contratista, por haber sido hecha
efectiva alguna responsabilidad del mismo, el Contratista queda obligado a reponer nuevamente la fianza
o aval en la parte utilizada y dentro del plazo de los quince (15) dias siguientes al requerimiento que para
estos fines realice acuaMed. El incumplimiento de esta obligacion por el Contratista, dara derecho a
acuaMed a resolver el presente Contrato, con los efectos previstos en la Clausula 30.4.

22.5. Cumplido el Contrato, el aval se mantendra en favor de acuaMed durante el Periodo de Garantia
establecido en la Clausula Vigésimo Tercera para cubrir los perjuicios, dafios y gastos que pudieran
derivarse de defectos en los trabajos realizados. Transcurrido dicho plazo sin haberse registrado los
defectos mencionados, la fianza sera devuelta en un plazo maximo de siete (7) dias desde su finalizacion.

VIGESIMO TERCERA.- PERIODO DE GARANTIA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
DURANTE EL PLAZO DE GARANTIA.

23.1. Una vez firmada el acta de recepcion del Servicio en los términos previstos en la Clausula
Vigésima, se iniciara el Plazo de Garantia que tendra una duracion de un (1) afo (en adelante, el “Plazo o
Periodo de Garantia™).

23.2. Durante el Plazo de Garantia, el Contratista sera responsable en exclusiva de realizar, en su casoy a
su costa, todas las de correcciones, reparaciones y/o sustituciones que acuaMed, o quién esta designe,
considere necesarias para que el Servicio cumpla, totalmente, durante su utilizacién o aplicacion en el
momento de la finalizacion del citado plazo, las condiciones previstas en los Documentos Contractuales,
asi como en las instrucciones dadas durante la ejecucion del Contrato por acuaMed al Contratista.

23.3. Quedan excluidas de las obligaciones de garantia que incumben al Contratista los desgastes, si los
hubiere, propios de la utilizacion del Servicio que se deban al uso ordinario y al normal funcionamiento
de las actividades incluidas en el mismo durante el Plazo de Garantia, asi como los desperfectos o datios
derivados del mal uso del empleo del Servicio por parte del que se encargue del mismo.

23.4. Si el Contratista no procediese a realizar los trabajos de correccion, reparacion y/o sustitucion en el
Servicio a que estuviere obligado durante el Plazo de Garantia, a la mayor brevedad posible, acuaMed,
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previa conumnicacién por escrito al Contratista, podra realizar directamente, o encargar a cualesquiera
terceros la realizacion de aquellos.

En cualquier caso, la responsabilidad y el pago de los importes correspondientes a los trabajos ejecutados,
bien sean por el Contratista, bien por acuaMed, bien por terceros contratados por esta, seran de cuenta del
Contratista con la tnica excepcion de las reparaciones que hayan tenido que realizarse como
consecuencia de dafios causados por terceros, siempre que se acredite, debidamente, el origen de los
Misnmos.

23.5. Durante el Plazo de Garantia quedara obligado el Contratista a prestar la colaboracion que se
considere necesaria para la correcta utilizacion o aplicacion del Servicio.

23.6. Al finalizar el Plazo de Garantia, la Direccién del Servicio comprobara que la utilizacion o
aplicacion del Servicio se ha efectuado sin generarse ningtin tipo de problemas durante este periodo de
tiempo, extendiéndose, en este caso, la correspondiente acta de fin del Plazo de Garantia, que sera
firmada por acuaMed y por el Contratista.

23.7. El Contratista se obliga a aceptar, en su caso, la subrogacién de quien acuaMed designe en los
derechos y obligaciones que, en virtud del presente Contrato, le correspondan durante el Plazo de
Garantia.

VIGESIMO CUARTA.- SEGUROS.

24.1. Sin perjuicio de su responsabilidad bajo Contrato, y sin que esta clausula limite la misma, el
Contratista contratara y mantendra vigente por su cuenta y a su cargo en todo momento durante el curso
del presente Contrato y, con companias de reconocido prestigio y en términos y condiciones de cobertura
a satisfaccion de acuaMed, los seguros descritos a continuacion. Cualquier rechazo por parte de acuaMed
de los términos y condiciones de cobertura propuestos por el Contratista, debera estar basado en motivos
razonados. Se entiende que los montos de dichos seguros nunca seran inferiores a los obligatorios segiin
las leyes y normmmas vigentes y que su nmantenimiento no variara ninguna de las obligaciones de
indemnizacién establecida por Contrato.

Para estos seguros, el Contratista actuard como Tomador del Seguro, y tendran la consideracion de
asegurados, acuaMed como Promotor, sus filiales y/o participadas, Consorcios o UTE’s de los que forme
parte como Promotor, funcionarios adscritos al Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino
relacionados con los trabajos, y cualquier otra parte con interés asegurable en lo que se refiere a sus
actividades relacionadas con la ejecucion del Servicio.

La contratacion de los seguros no eximira al Contratista de las obligaciones y responsabilidades derivadas
de la aplicacion del articulo 1591 parrafo 2° del Codigo Civil.

Los seguros a contratar son:

a) Seguro de Responsabilidad Civil para cubrir las reclamaciones de terceros por dafios materiales,
dafos personales y sus consecuencias de los que el Contratista sea legalimente responsable, bien
sea directa, solidaria o subsidiariamente, y que sean consecuencia del desarrollo de sus
obligaciones conforime a lo establecido en el Contrato desde el inicio de los trabajos hasta la
expiracion del Periodo de Garantia establecido en la Clausula Vigésimo Tercera, y con la
obligacion de extender la cobertura en los casos de las extensiones previstas en dicha clausula. El
limite de esta poliza de seguro sera de quinientos mil euros (300.000 €).

b) Responsabilidad Civil Patronal, con un sublimite de trescientos mil euros (300.000 €) por
victima por los que sea legalmente responsable.
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c¢) Seguro de Responsabilidad Civil Obligatorio y Voluntario de Automdviles, en su caso, para
cubrir toda responsabilidad civil derivada de dafios materiales, dafios corporales y sus
consecuencias, derivada del uso de todos aquellos vehiculos necesarios para la ejecucion de este
Contrato y que tengan obligacion de tener seguro de automoéviles conforme a la legislacion que
les sea aplicable.

d) Seguro Obligatorio de Accidentes de Trabajo para todo el personal del Contratista y de sus
subcontratistas, asi como cualquier otro seguro de contratacion obligatoria de acuerdo a la
legislacion durante el periodo de duracion del Contrato.

e) Seguro de danos, en su caso, a los equipos de construccion alquilados, arrendados por el
Contratista o de su propiedad, o de sus subcontratistas: el Contratista o sus subcontratistas
suscribiran polizas de seguro para cubrir, por su valor de reposicion, los dafios que sufran los
equipos de construccion, maquinaria, herramientas y demas bienes que se utilicen en la
gjecucion de los trabajos objeto de este Contrato. En caso de siniestro, e independientemente de
la causa, el Contratista y sus subcontratistas renuncian de forma expresa al derecho de recurso
contra acuaMed por cualquier dafio o pérdida que sufran dichos bienes, comprometiéndose a
comunicar por escrito a sus Compafiias Aseguradoras esta renuncia a recurso.

f) Seguro de Transportes, en su caso, para cubrir las pérdidas o dafios materiales que sufran los
muateriales y equipos que vayan a quedar integrados en los trabajos objeto de este Contrato,
mientras los mismos se encuentren en transito hasta la zona de utilizacion.

Con independencia de lo anterior, el Contratista podra suscribir los seguros complementarios que estime
necesarios para la total cobertura de sus responsabilidades segin el Contrato.

24.2. Es obligacion y responsabilidad del Contratista exigir a cada subcontratista, que tenga concertados
los seguros obligatorios que sean exigibles por ley y otros similares (proporcionados al encargo de cada
subcontratista) a los estipulados en este Contrato para el Contratista con relacion a los trabajos de estos
subcontratistas, y aquellos otros que considere necesarios para garantizar el cumplimiento de las
obligaciones que le puedan ser exigidas conforme al presente Contrato. El incumplimiento de esta
obligaciéon no exime al Contratista de su responsabilidad frente a acuaMed, asumiendo el Contratista
cualquier diferencia entre los seguros solicitados al subcontratista y aquellos estipulados en este Contrato
para el Contratista.

24.3. Las polizas de seguros indicadas en las apartados a) y ) de la Clausula 24.1 deberan nombrar a
acuaMed como Asegurado Adicional, recibiendo las indemnizaciones si el riesgo que determina el
siniestro corresponde a acuaMed. Asimismo, en todas las polizas debera constar la cldusula adicional por
la que la respectiva aseguradora renuncie expresamente a todo derecho de subrogacion contra acuaMed,
sus subsidiarias y su personal.

24.4. Antes del inicio de los trabajos, el Contratista proporcionara a acuaMed copia firmada por el
asegurador de las polizas contratadas conforme a la Clausula 24.1.

24.5. acuaMed podra solicitar el cambio de asegurador cuando el mismo no merezca confianza en virtud
de situaciones econdmicas y/o financieras sobrevinientes que demostraren un estado de insolvencia y/o
cualquier otra circunstancia que pusiera en duda la validez de la cobertura otorgada.

24.6. El coste de los seguros previstos en la Clausula 24.1 sera a cargo del Contratista en todos los casos.
Si se tratase de seguros con franquicia, el monto de la misna debera ser aprobado previamente por
acuaMed. Cualquier rechazo por parte de acuaMed de la franquicia propuesta, debera estar basado en
nmotivos razonados y teniendo en consideracion las condiciones del mercado asegurador. Asimismo,
cualquier diferencia que surja en el pago de las indemnizaciones, ya sea por franquicias y/o descubiertos
de los seguros que contrate, también debera ser soportada por el Contratista. En caso de que el siniestro
fuese total o parcialmente imputable a acuaMed, ésta reintegrara al Contratista el monto de la franquicia
que éste hubiese pagado en forma proporcional a su responsabilidad.
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24.7. Si el Contratista no obtiene y/o no mantiene los seguros previstos en el Contrato, o no proporciona
los correspondientes certificados y las constancias de pago dentro de los treinta (30) dias siguientes al
inicio de los trabajos o de la fecha en que dicho seguro fuese requerido de conformidad con los riesgos
asegurados y los respectivos Programas de Ejecucion Parcial, acuaMed, tendra derecho a procurar una
cobertura de seguros similar, cuyos costes seran cargados al Contratista y oportunamente descontados de
cualquier suma que acuaMed adeudase o, a su exclusivo criterio, podra resolver el Contrato por causas
imputables al Contratista, segiin se establece en la Clausula Trigésina.

24.8. El Contratista queda obligado a informar por escrito a acuaMed de cualquier incidencia que afecte a
la vigencia y condiciones de los seguros contratados. Asimismo el Contratista no podra solicitar ante la
aseguradora la anulacion, modificacion o enmienda material de las podlizas suscritas sin el previo
consentimiento por escrito de acuaMed, lo que debera constar en las mismas polizas.

24.9. En el supuesto de que, de acuerdo con lo previsto en la Clausula Vigésimo Quinta se produjese una
Modificacion del Servicio con aumento de las actividades y del Precio, el Contratista estara obligado a
incrementar, en igual medida, el importe de la pdliza de seguro contratado, suscribiendo, al efecto, las
correspondientes pdlizas de ampliacion de seguro. Estas polizas que deberan cumplir los mismos
requisitos y suscribirse en los términos previstos en los parrafos anteriores.

VIGESIMO QUINTA.- MODIFICACIONES DEL SERVICIO.
25.1. Modificacion a instancia de acuaMed.

25.1.1. Durante la ejecucion del Contrato, acuaMed solo podra introducir modificaciones en el proyecto
vigente aprobado en el sentido que recoge la LCSP en su articulo 202. Dichas modificaciones han de ser
consensuadas y consentidas por ambas Partes, debiendo constar dicho consentimiento de forma expresa.

25.1.2. Las modificaciones a acordar podran consistir en:

a) El aumento o disminucion de las cantidades de cualquier actividad del Servicio comprendida en
el Contrato, cuyo origen no provenga de un mayor plazo de la duracion de la obra objeto de este
contrato.

b) Un nuevo alcance de las actividades contratadas o la aparicion de mnuevos trabajos
complementarios con el objeto del presente Contrato, cuyo origen sean las modificaciones y/u
obras complementarias de la obra original.

25.1.3. Las modificaciones acordadas por acuaMed se valoraran de acuerdo con lo establecido en la
Clausula Quinta mencionada anteriormente. Si la modificacién inplica la ejecucion de una parte del
Servicio o de una nueva actividad, y de tal naturaleza que su importe no pueda determinarse atendiendo a
los Precios por Unidad recogidos en el Pliego de Clausulas Reguladoras y en la oferta del Contratista, el
precio de la nueva actividad se fijara en forma contradictoria y de acuerdo con lo especificado en la
Clausula 31.4.

25.1.4. En cuanto a la valoracion de las modificaciones acordadas debera cumplir que dicha valoracion no
altere los criterios de solvencia exigidos en la fase de licitacion, de modo que se pudiera ver modificada la
concurrencia de las empresas que optaran a la contratacion.

25.1.5. Concurriendo los requisitos mencionados en esta Clausula, el Contratista quedara obligado a
gjecutar los trabajos acordados con estricta sujecion a las modificaciones aprobadas y comunicadas por
acuaMed, sin que la introduccién de la modificacion le de derecho a reclamar indemnizacion alguna, ni a
introducir otras modificaciones en el Contrato distintas de las que se establezcan expresamente.
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25.2.  Procedimiento para la modificacion.
Cualquier modificacion del Contrato quedara sometida al cumplimiento del siguiente procedimiento:

a) El Director del Servicio elevara la relacion de las posibles modificaciones al érgano competente
de acuaMed para su conformidad®, una vez acordadas por las Partes.

b) Aprobacion por el Consejo de Administracion de acuaMed que expresara los términos en que
haya de reformarse el Contrato, singularmente en lo que se refiere al plazo y precio.

25.3. Precios Contradictorios.

25.3.1. En caso de que en el desarrollo del Servicio se observara la necesidad de ejecutar alguna
actividad cuyo Precio por Unidad no estuviese recogido dentro de los Documentos Contractuales, se
formulara por la Direccion del Servicio el precio correspondiente a la nueva actividad. Este precio se
fijard, en su caso, sobre la base de los Precios por Unidad y su descomposicion recogidos en los
Documentos citados.

25.3.2. En caso de que no fuera posible determinar el precio de la nueva unidad de Obra con arreglo a los
Precio por Unidad indicados anteriormente, los nuevos precios se fijaran contradictoriamente entre
acuaMed y el Contratista (en adelante, el “Precio Contradictorio™).

En este supuesto, los Precios Contradictorios y los rendimientos correspondientes a los mismos se
deduciran (por extrapolacion, interpolacion o proporcionalidad) de los datos recogidos en los Documentos
Contractuales, siempre que sea posible.

En caso de discrepancia, se recurrira a lo previsto en la Clausula Trigésimo Tercera del presente Contrato.

25.3.3. En caso de que la actividad objeto de Precio Contradictorio se gjecutase antes de la determinacion
definitiva del citado precio, se certificard en el mes correspondiente a aquel en que el Precio
Contradictorio hubiera sido propuesto por acuaMed.

25.3.4. Una vez alcanzado mutuo acuerdo sobre el Precio Contradictorio, o resueltas las controversias
segiin la Clausula Trigésimo Tercera del presente contrato, acuaMed abonara o descontara la diferencia
entre la cantidad abonada y la fijada contradictoriamente o en el correspondiente laudo, incluyendo en la
misma la actualizacion equivalente al tipo de interés fijado Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se
establecen las medidas de lucha contra la morosidad en operaciones comerciales.

Fijado el precio, acuaMed podra abonar o descontar la diferencia correspondiente en el vencimiento
inmediato siguiente.

25.3.5. El Contratista estara obligado, en todo caso, a ejecutar las actividades no previstas en los
Documentos Contractuales y cuya ejecucion le ordene expresamente acuaMed, aun en el caso de
desacuerdo sobre el importe del precio de esta unidad, sometiéndose en tal supuesto, y, en todo caso, una
vez ejecutadas tales unidades, al sistema de fijacion de precios contradictorios antes comentado.

25.3.6. En todo caso, los Precios Contradictorios se referiran a la fecha de licitacion.

VIGESIMO SEXTA.- SUSPENSION TOTAL O PARCIAL DEL SERVICIO.

26.1. acuaMed podra ordenar, en cualquier momento, la suspension de la gjecucion de una determinada
parte o de un mimero concreto de actividades del Servicio, o incluso del conjunto del mismo,
efectudndose, en tal supuesto, los correspondientes reajustes del Programa de Trabajos.

2 A determinar el érgano competente atendiendo a las normas internas de contratacion de Acuamed.
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En caso de suspension de la gjecucion de los trabajos por causa no imputable al Contratista, este y
acuaMed estableceran, de forma contradictoria, los posibles perjuicios econémicos derivados de la
misnma, excepto el caso en que se pueda establecer un nuevo Programa de Trabajos y su camino critico no
incremente el Plazo del Contrato en mas de quince (15) dias, caso este en el que el Contratista no podra
reclamar ningtin tipo de coste extra o compensacion econdmica.

La suspension de la realizacion del Servicio dard lugar a la elaboracion de un nuevo Programa de
Trabajos, en el que se haran constar los trabajos ejecutados y el aumento del Plazo del Contrato, si la
suspension afectare al camino critico del Servicio. La cuantificacion, en su caso, de los perjuicios
econdmicos, no podra exceder de los realmente producidos y justificados por cada mes de incremento del
Plazo del Contrato, sin tener en cuenta la primera quincena.

26.2. Si la suspension fuese total, transcurrido un plazo de seis (6) meses, el Contratista tendra derecho a
la resolucion del contrato y a una indemnizacion del 6% del Precio de las Unidades que queden por
gjecutar, renunciando expresamente a cualquier otra indenmnizacion que, por cualquier concepto, exceda
de la cifra resultante de aplicar el porcentaje antes sefialado sobre la parte del Servicio pendiente de
gjecucion.

VIGESIMO SEPTIMA.- PENALIZACIONES.

Las causas que motivan las penalizaciones que se desarrollan dentro de la presente Clausula, deben
quedar perfecta y completamente acreditadas documentalmente, de modo que puedan ser apreciadas
objetivamente y sin margen de discrecionalidad alguna por parte de acuaMed.

La aplicacion de las penalizaciones previstas en esta Clausula no eximira al Contratista de su
responsabilidad exclusiva y directa respecto a las consecuencias del incunmplimiento.

Sin perjuicio de la facultad de acuaMed de resolver el Contrato en los supuestos previstos en la Clausula
Trigésima, aquella tendra derecho a aplicar al Contratista las siguientes penalizaciones:

27.1. Penalizacion por la existencia de defectos en la calidad del Servicio.

En caso de que existan defectos en la calidad del Servicio, que tengan su origen en el incumplimiento de
las condiciones recogidas los Documentos Contractuales y/o en las instrucciones de acuaMed o de la
Direccion del Servicio, el Contratista estara obligado a rehacer a su costa todas las actividades del mismo
que se encuentren en esta situacion.

27.2. Penalizacion por deficiencias y/o retrasos en la informacion.

En el supuesto de que, existieran deficiencias en el contenido de la informacion que el Contratista esta
obligado a suministrar a acuaMed en virtud de lo dispuesto en este Contrato, y/o la informacion fuese
entregada con retraso a acuaMed la misma tendra derecho a imponer a aquel una penalizacion consistente
en mil euros (1.000,00 €) por cada incumplimiento y dia de retraso sobre los plazos previstos para la
entrega de la informacion que corresponda. La forma de hacer efectiva esta penalizacion sera
descontandola de la certificacion correspondiente al mes en el que se produzca el incumplimiento..

27.3. Penalizacion por falta de cumplimiento del Plazo del Contrato.

Si el Plazo del Contrato se incumpliera, y el mismo resultare sobrepasado en mas de treinta (30) dias,
acuaMed impondra al Contratista una penalizacion consistente en una deduccion del dos por ciento (2%6)
del Precio por cada porcentaje del diez por ciento (10%) en que el Plazo del Contrato resultare
incrementado.
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La penalizacién establecida en el parrafo anterior, no sera de aplicacion cuando el retraso se deba a
Fuerza Mayor, o a causas imputables directamente a acuaMed.

27.4. Penalizacion por incumplimiento de los plazos parciales establecidos en el Programa de
Trabajos.

acuaMed impondréa al Contratista una penalizacion en caso de que el mismo no entregue las actividades a
que esté obligado en los plazos parciales previstos en el Prograna de Trabajos.

A efectos de cuantificar esta penalizacion se tendran en cuenta las actividades dejadas de entregar en los
plazos parciales previstos.

Esta penalizacion consistira en una cantidad equivalente al diez por ciento (10%6) de la diferencia entre el
importe de la parte del Servicio que se debid entregar y certificar de acuerdo con lo dispuesto en el
Programa de Trabajos en el correspondiente trimestre natural y el importe del Servicio realmente
entregado y certificado.

El importe de esta penalizacion se deducird de la cantidad a pagar en virtud de la certificacion
correspondiente al mes en que se calcule la misma.

Al final de cada trimestre natural, y al expirar el Plazo del Contrato, se calculara la suma total
correspondiente a las penalizaciones por incumplimiento de los plazos parciales previstos en el programa
de Trabajos, a fin de actualizar la misma a la evolucion real de la realizacion del Servicio. En funcion del
resultado obtenido, se procedera a incrementar o reducir el importe de las penalizaciones impuestas por
este concepto, y a incrementar o deducir el importe que corresponda por razéon de las mismas en las
correspondientes certificaciones.

27.5. Penalizacion por incumplimiento de 6rdenes y/o instrucciones de la Direccion del Servicio.

Si la Direccién del Servicio considerase que el incumplimiento por parte del Contratista o del personal a
cargo del mismo de las oOrdenes impartidas por aquellas durante la ejecucion del Contrato esta
perjudicando en fornma grave o significativa el correcto desarrollo de las actividades del Servicio, aquella
podra dirigir a acuaMed una propuesta de penalizacion econdmica al Contratista, cada vez que se
produzca un incumplimiento de este tipo.

Recibida la propuesta de penalizacion, acuaMed si lo considera conveniente requerira al Contratista para
que cese en el incumplimiento de forma inmediata, e impondra a aquel una penalizacién por importe de
dos mil (2.000,00) euros por cada incumplimiento.

Esta penalizacién se hara efectiva en el momento de liquidar la certificacién mensual correspondiente al
mes en curso, sin que sea recuperable aun cuando posteriormente a la imposicion de la misma al
Contratista se cumpliera la orden emitida, e inicialmente incumplida.

La aplicacion de tres penalizaciones por incumplimiento de 6rdenes y/o instrucciones de la Direccion del
Servicio comportara, ademés, y en todo caso, la obligacion del Contratista de sustituir al personal cuyo
incumplimiento hubiera dado lugar a la imposicion de la correspondiente penalizacion.

27.6. Limite de las penalizaciones.

La sunma de las penalizaciones impuestas en aplicacion de lo previsto en las Clausulas 27.1, 27.2, 27.3,
27.4 y 27.5 tendra como limite méximo cuantitativo el del veinte por ciento (20%) del Precio, todo ello
sin perjuicio del derecho de acuaMed a resolver el Contrato en los términos previstos en la Clausula
Trigésima.
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27.7. Penalizaciones por incumpliendo de las obligaciones establecidas en materia de
subcontratacion, medioambiental y social.

En el caso de que el Contratista incumpliera los requisitos mencionados en los apartados a), b), ¢) y d) de
la Clausula 14.2 relativos a la subcontratacion, podra dar lugar, en todo caso, a la imposicion, por parte de
acuaMed, de una penalidad de hasta un cincuenta por ciento (50%) del importe del subcontrato, o,
incluso, a la resolucion del Contrato.

27.8. Penalizaciones por dafios y perjuicios.

El Contratista respondera de los dafios y perjuicios que durante la realizacién del Servicio se causen, bien
sea a cualquier Administracion, a acuaMed, o a terceros, con motivo de la realizacion de los trabajos que
son objeto del presente Contrato o por los errores materiales, omisiones e infracciones de preceptos
legales, reglamentarios o contractuales en que el mismo haya incurrido, imputables a aquél.

La indemnizacion derivada de la responsabilidad exigible al Contratista alcanzara el cincuenta por ciento
(50%) del importe de los danos y perjuicios causados, hasta un limite méximo de cinco (5) veces el Precio
del Contrato y sera exigible dentro del término de diez (10) afios, contados desde la Recepcion del mismo
por acuaMed.

VIGESIMO OCTAVA.- FUERZA MAYOR.

No se considerard incumplimiento del Contrato y, por tanto, no habra lugar a resolver el mismo por esta
causa, en el supuesto de imposibilidad de cunmplir con las obligaciones de las Partes si dicho
incumplimiento es originado por causas de Fuerza Mayor, en los términos definidos a continuacion. Si
concurriese un caso de fuerza mayor, ninguna de las Partes afectadas podra reclamar a la otra
responsabilidad alguna.

A los efectos del Contrato y de su gjecucion, se entiende por Fuerza Mayor aquella causa o circunstancia
de naturaleza imprevisible, o que siendo previsible fuera inevitable, que no dependa de la voluntad de las
Partes, escapando a su control, y que motive la imposibilidad directa de cumplir, en todo o en parte, con
las obligaciones prevenidas en el presente Contrato.

Si una situacion de Fuerza Mayor que afecta a la totalidad de las obligaciones esenciales de una de las
Partes en relacion con el presente Contrato, o a una parte sustancial de tales obligaciones, se prolonga
ininterrumpidamente en el tiempo por mas de tres (3) meses o en lapsos separados de tiempo por un
periodo acumulado de seis (6) meses, la Parte no afectada por la Fuerza Mayor podra, con un preaviso de
treinta (30) dias, resolver el Contrato. Dicha resolucion no eximira a las Partes del cumplimiento de las
obligaciones surgidas con anterioridad a la Fuerza Mayor.

Si la Fuerza Mayor inpidiera el cumplimiento de las obligaciones de alguna de las Partes solo
parcialmente, dicha Parte debera continuar cumpliendo con todas las demés obligaciones que no se vieren
afectadas por la Fuerza Mayor.

La Parte cuyo cumplimiento de obligaciones se viera afectado por Fuerza Mayor debera:

a) Tan pronto como sea posible, conunicar a la otra Parte el suceso causante de la situacion de
Fuerza Mayor, su naturaleza, las circunstancias en que se ha producido, el tiempo que se prevé
pueda prolongarse dicha situacién y las medidas que piensa adoptar para reducir, si fuera
posible, los efectos del suceso sobre el Contrato.

b) Realizar todos los esfuerzos a su alcance para reducir o eliminar los efectos de la misma respecto
del cumplimiento de sus obligaciones derivadas del presente Contrato.

¢) Notificar de inmediato a la otra Parte, la desaparicion de la causa de Fuerza Mayor.
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d) Volver a asumir de inmediato el cumplimiento de sus obligaciones en el momento de
desaparicién de la causa.

VIGESIMO NOVENA.- PROPIEDAD, RESERVA Y SIGILO.

Todos los trabajos que se realicen en cualquiera de las fases del Servicio, y los documentos a los que den
lugar, seran propiedad de acuaMed.

La informacion, datos o especificaciones facilitadas por acuaMed al Contratista y al personal a su servicio
o a los que hayan accedido, en ejecucion del Contrato, deberan ser consideradas por éstos como
estrictamente confidenciales, no pudiendo ser objeto, total o parcial, de publicaciones, copia, utilizacion,
cesion o préstamo a terceros.

El Contratista y el personal a su servicio adquieren la obligacion de custodiar fiel y rigurosamente la
informacién, documentacion o datos que se le entregue para la realizacion de los trabajos y, con ello, el
compromiso de que los mismos no lleguen, en ningtn caso, a poder de terceras personas distintas a las
que se le indique expresamente por acuaMed, y no seran utilizadas mas que en la medida estrictamente
necesaria en la ejecucion del presente Contrato.

El Contratista y el personal a su servicio no podran acceder a aquellas informaciones, datos o
especificaciones que no se deriven estrictamente del Contrato.

Sin previa autorizacion escrita de acuaMed, el Contratista no podra publicar noticias, dibujos ni

reproducciones de cualquiera de los documentos relacionados con el Contrato, ni autorizar su publicacion
a terceros.

El incumplimiento de lo dispuesto en los dos parrafos anteriores por el Contratista y/o personal a su
servicio, sin perjuicio de las responsabilidades criminales que pudiesen ser exigibles por aplicaciéon de lo
dispuesto en el Articulo 199 del Codigo Penal, podra ser causa de resolucion del Contrato y dara lugar a
la indennizacion de dafios y perjuicios que pudiesen derivarse para acuaMed o para terceras personas.
acuaMed se reserva el derecho de tomar, reproducir, montar y editar y, de cualquier manera, explotar
directamente o mediante acuerdos con terceros, productos, graficos o audiovisuales preparados a partir de
los documentos desarrollados en cumplimiento del Contrato.

El Contratista no podra hacer uso publicitario del encargo relativo al Contrato y a cualquiera de sus
Anexos, sin la previa aprobacion de acuaMed.

TRIGESIMA.- RESOLUCION.

30.1. Resolucion del contrato por causas imputables al Contratista.

Seran causas de resolucion del contrato imputables al Contratista:

a) La disolucién o extincion, por cualquier causa, de la sociedad adjudicataria del Servicio objeto
del presente documento, salvo en los supuestos de fusion, escision, aportacion o transmision.

b) La muwerte del Contratista empresario individual, salvo que el contrato pueda seguir siendo
cunplido por sus herederos o sucesores.

¢) Lapérdida sobrevenida de capacidad para contratar con el sector publico del Contratista.

d) Incurrir el Contratista de forma sobrevenida en alguna de las prohibiciones para contratar con el
sector publico reguladas en el articulo 49 de la LCSP.
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e) El incumplimiento de las condiciones de subcontratacién estipuladas en los apartados a), b), ¢) y
d) delaClausula 11.2.

f) El incumplimiento por causas imputables al Contratista, del plazo total de realizacion del
Servicio, sienmpre que la demora exceda de sesenta (60) dias, o el incumplimiento de los plazos
parciales, cuando en los sucesivos reajustes del programa, se ponga en evidencia la
imposibilidad de finalizar la obra en el plazo total sefialado en el presente documento.

g) La existencia de graves deficiencias en el cumplimiento de las prescripciones técnicas y las
condiciones facultativas que rigen la realizacion del Servicio. Se calificaran como deficiencias
graves, adenmds de las de cardcter técnico, todas aquellas que puedan repercutir
desfavorablemente en el plazo o duracion de las instalaciones, en su caso.

h) El incumplimiento por el Contratista de cualesquiera de las obligaciones materiales o formales
relativas al seguro.

i) La falta de la entrega por el Contratista de las garantias previstas en el presente Contrato o en el
Pliego de Clausulas Reguladoras de 1a licitacion.

j) Lasuspension de la ejecucion del Servicio por parte del Contratista por un periodo superior a un
(1) mes.

k) La determinacion de importes de penalizaciones por demora superiores al veinte por ciento
(20%) del importe del Contrato.

1) Lacesion por el Contratista del Contrato sin previo acuerdo escrito de acuaMed.
m) La transmision, comprobada, de informacion a terceros imputable al Contratista.

n) El incumplimiento por parte del Contratista de cualesquiera otras obligaciones esenciales
establecidas en el Contrato.

30.2. Resolucion del contrato por causas imputables a acuaMed.
Seran causas de resolucion del contrato por causa imputable a acuaMed las siguientes:
a) Ladisolucion o extinciéon de acuaMed, cualquiera que sea el motivo de tal supuesto, salvo en los
supuestos de fusion, escision, aportacion, transmision o sucesion de ésta por cualquier 6rgano,
organismo o entidad.

b) El desistimiento o la suspension del Contrato por plazo superior a un (1) afo, decidida
unilateralmente por acuaMed.

¢) Incumplimiento por parte de acuaMed de cualquiera de las obligaciones esenciales que ha
asumido en este Contrato.

d) Cuando acuaMed demorase sus obligaciones de pago por plazo superior a seis (6) meses y no
subsanase dicho incumplimiento dentro de los sesenta (60) dias desde la notificacion escrita del
Contratista reclamando el pago de dicha cantidad.

30.3. También puede ser causa de resolucion el mutuo acuerdo de las Partes.

30.4. Procedimiento para la resolucién del Contrato.
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En cualquier caso, la resolucién del Contrato debera ser acordada por acuaMed y notificarse al Contratista
por escrito, produciendo los efectos que se detallan a continuacion.

30.4.1. Efectos de la resolucion del contrato por causas imputables al Contratista.

La resolucion del Contrato por cualquiera de las causas mencionadas en la Clausula 30.1 debe venir
precedida en todo caso, de un requerimiento notarial previo de cumplimiento en un plazo inferior a quince
(15) dias habiles y s6lo en caso de ser desatendido dicho requerimiento seran de aplicacion los efectos de
la resolucién que se recogen a continuacion:

a) El Contratista entregara a acuaMed todos los trabajos realizados hasta la fecha de la resolucion,
los cuales se valoraran y abonaran segin el criterio del Director del Servicio, una vez
descontados los gastos que la resolucion ocasione a acuaMed y las penalizaciones que
corresponda aplicar. Como consecuencia de ello, se procedera a una liquidacién de los trabajos
realizados por el Contratista.

b) La existencia de cuestiones econdmicas por resolver, o la falta de acuerdo en la liquidacién, no
podran ser motivo para que el Contratista no entregue a acuaMed la totalidad de los trabajos
realizados hasta la fecha de la resolucion, pudiendo acuaMed continuar inmediatamente con el
cumplimiento del Contrato por el procedimiento que estime més adecuado.

¢) acuaMed hara efectivos con cargo a la garantia definitiva, hasta donde ésta alcance, los dafios y
perjuicios que le haya causado el hecho motivador de la resolucion y que sean imputables al
Contratista, incluido el mayor coste en que haya tenido que incurrir por la contratacion con
terceros de los trabajos pendientes de ejecucion objeto del presente Contrato, notificando al
Contratista la pertinente relacion y liquidacion de tales dafios y perjuicios, sin detrimento del
derecho de acuaMed a todo el trabajo realizado hasta la fecha.

d) El Contratista y el personal a su servicio esta obligado al desalojo de las instalaciones ocupadas,
si fuesen propiedad de acuaMed, de modo que si no lo hiciese cada dia de retraso en el plazo de
desalojo, ya sea por las personas o por la maquinaria y enseres afectados por el mismo, dara
lugar a una penalizacion de tres décimas por ciento (0°3%o) del Precio, como indenmizacién
preventiva de los dafios y perjuicios que por tal ocupacion se estuvieran causando a acuaMed,
indenmnizacion ésta que sera automaticamente deducible de cualesquiera saldos y/o liquidaciones
que pudieran quedar pendientes a favor del Contratista, o realizable mediante ejecucion del aval
vigente en cada fase, pudiendo acuaMed, en defecto de tales saldos, exigir a dicho Contratista su
Ppago por via judicial.

30.4.2. Efectos de la resolucion del contrato por causas imputables a acuaMled.

Sin perjuicio de que acuaMed o quien de ésta traiga causa, pueda ocupar la instalacion en el plazo de
treinta (30) dias tras la resolucion del Contrato, cuando la resolucion sea acordada por acuaMed a
solicitud del Contratista por cualquiera de los motivos imputables a acuaMed recogidos en la Clausula
30.2, el citado Contratista podra exigir de acuaMed la inmediata liquidacion y abono o garantia mediante
aval bancario, de los derechos econémicos que le asistan y/o de las sumas que hubiera devengado.

La liquidacién en este caso, se realizara en la forma prevista en el apartado a) de la Clausula 30.4.1. En
caso de desacuerdo en la valoracion de las liquidaciones, se estara a lo dispuesto en la Clausula Trigésimo
Tercera de este Contrato.

En los supuestos contenmplados en la Clausula 30.2, acuaMed tendra que devolver al Contratista la
garantia definitiva prestada por éste, correspondiente a la fase en vigor, dentro del plazo de treinta (30)
dias contados desde la fecha de resolucion, salvo que existan causas contractuales que justifiquen la
denegacion de dicha devolucion de la garantia definitiva.
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TRIGESIMO PRIMERA.- CESION 'Y SUBROGACION.

Se entendera por cesion, a los efectos del contrato, la transmision de la posicion juridica que ostentan
cualquiera de las partes en el contrato.

31.1. Cesion de 1a posicion juridica de acuaMed.

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podran ser cedidos por acuaMed, total o
parcialmente, en cualquier momento de la gjecucion del contrato, a un tercero, sin necesidad de
consentimiento o autorizacion previa del Contratista.

En caso de cesion por acuaMed de los derechos y obligaciones dimanantes del contrato, el cesionario
quedara subrogado en la posicion juridica de acuaMed frente al Contratista, y este, por su parte, quedara
obligado tanto a aceptar la cesion que, en tal sentido, le sera conunicada por acuaMed, como a formalizar
cuantos documentos sean precisos para la efectividad de la misma.

El cesionario habra de ser, necesariamente, una entidad de Derecho Publico o privado vinculada o
dependiente de una Administracion Pablica.

31.2. Cesion de la posicion juridica del Contratista.

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podran ser cedidos por el Contratista a un tercero,
siempre que concurran los requisitos siguientes:

a) Que acuaMed autorice, de forma previa y expresa, la cesion.
b) Que el cesionario tenga la capacidad para contratar con acuaMed prevista en la Clausula [. . ] del
Pliego, la solvencia prevista en la Clausulas [...] y [...] del mismo —en todo caso, debera estar

debidamente clasificado cuando tal requisito haya sido exigible al cedente-y no esté incurso en
ninguna de las prohibiciones de contratar previstas en la Clausula [. . .] de aquel.

¢) Que la cesion se formalice entre acuaMed y el Contratista, a eleccion de aquella, en documento
privado o en escritura publica. Si la cesion se formmalizare en escritura publica, seran de cuenta
del Contratista los gastos que origine su otorgamiento.

El cesionario quedara subrogado en todos los derechos y obligaciones que corresponderian al cedente.

TRIGESIMO SEGUNDA.- OTORGAMIENTO DE ESCRITURA.
32.1 El presente Contrato se formaliza en documento privado.

32.2. Las Partes podran, no obstante, y en cualquier momento, compelerse reciprocamente al
otorgamiento de escritura publica.

33.3. Los gastos que ocasione el otorgamiento de la correspondiente escritura publica, en su caso, seran,
en todo caso, a cargo de la Parte que lo solicite la elevacion a pablico.

Y en prueba de conformidad las Partes firman el presente Contrato, por duplicado en el lugar y fecha del
encabezamiento.

TRIGFBHY[OTERCERA.— REGIMEN DE RECLAMACIONES Y RECURSOS EN LA FASE DE
EJECUCION DEL CONTRATO. JURISDICCION.
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33.1. Las Partes se comprometen a cunplir el presente Contrato de buena fe, resolviendo por medio de
negociaciones y acuerdos amistosos cualquier diferencia que pudiera surgir entre ellas respecto de la
aplicacion, desarrollo, cumplimiento, interpretacion y ejecucion del mismo.

Se entiende por cuestiones litigiosas, a titulo enumerativo, cualquier punto, reclamacion, litigio o
controversia, cualquiera que sea su naturaleza, que constituya una diferencia entre las partes y que estas
no puedan o no quieran solucionar por si mismas, tanto si se refiere a la formalizacion y consumacion del
contrato, su interpretacion, ejecucion, derechos y obligaciones derivadas del mismo o bilateralidad de las
prestaciones y cumplimiento, como si versa sobre su incumplimiento, ineficacia, vicios y sus
consecuencias, nulidad o anulacion, resolucion o rescision.

33.2. Las posibles reclanmaciones que pueda plantear el Contratista a acuaMed deberan presentarse
necesariamente dentro de los treinta (30) dias siguientes a la fecha en que se produzca el hecho que da
lugar a la reclamacion. A su vez, acuaMed esta obligado a fijar su posicion dentro de los treinta (30) dias
siguientes, de tal manera que si transcurrido dicho plazo no se hubiera producido una decision por parte
de acuaMed, deberd entenderse como rechazada la reclamacion, debiendo el Contratista dentro de un
plazo de treinta (30) dias, si asi lo estima oportuno, cursar la peticion de iniciacion del procedimiento
dispuesto en presente clausula, ya que, en caso contrario, se entendera que se renuncia a la reclamacion.

33.3. Sin perjuicio de lo dispuesto en la presente clausula, las controversias que pudieran surgir entre las
partes se resolveran por los Juzgados y Tribunales del orden jurisdiccional civil, que seran los
competentes para conocer de las cuestiones relacionadas con la ejecucion del Contrato.

Las Partes, caso de gjercitar acciones judiciales, se someten expresamente a la jurisdiccion y competencia
de los Juzgados y Tribunales de la Ciudad de Madrid, con renuncia igualmente expresa a cualesquiera
otros fueros que pudiesen corresponderles.
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