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REORDENACIÓN  DE LA INFRAESTRUCTURA  HIDRÁULICA DE LA  HUERTA Y RED DE 
SANEAMIENTO DEL ÁREA METROPOLITANA DE VALENCIA. MODIFICACIÓN DE LA ACEQUIA DE 
FAVARA Y SISTEMA INTERCEPTOR DE PLUVIALES EN EL ÁMBITO DEL COLECTOR OESTE. FASE 
I, EL PROYECTO DE SUMINISTRO DESDE EL EMBALSE DE PUENTES A LA COMUNIDAD DE 
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COMUNIDAD DE REGANTES DE LORCA DESDE EL BOMBEO Y LA BALSA DE LOS ELVIRAS II 
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Nº de expediente: AT/04/14 
 

A. CARACTERÍSTICAS DE LA CONTRATACIÓN: 

 

1. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION Y TRAMITACION DEL EXPEDIENTE 

Al tratarse de la contratación de un servicio de la categoría 12, según el Anexo II del  Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 
en adelante TRLCSP, cuyo valor estimado, teniendo en cuenta las eventuales prórrogas, es inferior a 207.000 
euros, será un contrato no sujeto a regulación armonizada. 

Se adoptará el procedimiento previsto en las INSTRUCCIONES INTERNAS DE CONTRATACIÓN del 
“Procedimiento Interno de Contratación (PAD-001/07)”, NIVEL III. 

Asimismo, el expediente se instruirá utilizando la tramitación ordinaria. 

 

2. COFINANCIACION UNION EUROPEA 

Este contrato es susceptible de ser cofinanciado con fondos de la Unión Europea. 

 

3. DEFINICIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO Y NECESIDADES A SATISFACER 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INGENIERÍA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE 
EXPROPIACIONES DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR:  
-EL PROYECTO MODIFICADO Nª1 DE LAS OBRAS DE REORDENACIÓN  DE LA INFRAESTRUCTURA  
HIDRÁULICA DE LA  HUERTA Y RED DE SANEAMIENTO DEL ÁREA METROPOLITANA DE 
VALENCIA. MODIFICACIÓN DE LA ACEQUIA DE FAVARA Y SISTEMA INTERCEPTOR DE 
PLUVIALES EN EL ÁMBITO DEL COLECTOR OESTE. FASE I,  
-EL PROYECTO DE SUMINISTRO DESDE EL EMBALSE DE PUENTES A LA COMUNIDAD DE 
REGANTES DE LORCA (MURCIA), Y  
-EL PROYECTO DE SISTEMA DE DOTACION DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DE LORCA DESDE 
EL BOMBEO Y LA BALSA DE LOS ELVIRAS II (MURCIA). 
El objeto de la contratación cuya licitación es el propósito del presente Pliego de Cláusulas Reguladoras, es la 
prestación del servicio de Consultoría y Asistencia, mediante el personal propuesto, para llevar a cabo las 
actividades que se recogen extensamente en el Anexo IV de este Pliego, así como los medios técnicos y 
materiales necesarios, durante el periodo de vigencia de dicho Contrato. 
Este contrato es necesario para tramitar las expropiaciones por carecer Acuamed de medios materiales y 
personales suficientes para llevar a cabo el objeto del contrato. 
CPV: 71330000-0: Servicios de ingeniería. 
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4. PRESUPUESTO PARA LA LICITACIÓN, VALOR ESTIMADO Y FORMA DE PAGO DEL 
CONTRATO 

4.1. Presupuesto base de licitación (sin IVA): 
NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA CENTIMOS 
(95.866,40 €). En este presupuesto van incluidas las posibles prórrogas. 

IVA 21%: VEINTE MIL CIENTO TREINTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
(20.131,94 €). El IVA se ajustará al vigente en cada momento. 

4.2. Valor estimado del contrato (sin IVA): 
NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA CENTIMOS 
(95.866,40 €). En este importe se han tenido en cuenta los requerimientos contemplados en el art. 88 del TRLCSP 
y, en concreto, se han considerado las posibles prórrogas.  

Este valor estimado se identifica con el importe máximo que pueda alcanzar el contrato, si bien también se estima 
que el valor pueda ser inferior si tiene lugar la modificación prevista en el apartado 6.2.  

4.3. Determinación del precio: Por precios unitarios, que se mantendrán invariables durante el plazo del 
contrato, incluso durante el período de la posible prórroga indicada en el epígrafe 6, siendo el importe del mismo 
al finalizar los trabajos coincidente con la proposición económica ofertada por el adjudicatario, salvo que existan 
modificaciones autorizadas por AcuaMed. 

4.4. Forma de pago: Mediante facturas mensuales según lo indicado en el modelo de contrato que se incluye 
como Anexo V al presente Pliego. 

Los importes certificados mensualmente responderán a los trabajos realmente ejecutados durante el mes que sean 
objeto del contrato de Asistencia, pero nunca al tiempo empleado por los medios personales y materiales en 
desarrollar dichos trabajos. 

4.5. Fecha de abono de las facturas: Según lo especificado en el modelo de contrato que se incluye como 
Anexo V al presente Pliego. 

 

5. GARANTÍAS A DISPOSICIÓN DE LA SOCIEDAD 

5.1. Provisional: NO SE EXIGE. 

5.2. Definitiva: 5% del Presupuesto base de licitación. Se presentará de acuerdo con el modelo 
que se adjunta como Anexo III al presente Pliego. 

5.3.Complementaria: 5% del Presupuesto base de licitación para el adjudicatario cuya oferta hubiese 
resultado anormalmente baja. 
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6. CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA LICITACIÓN 

6.1. Plazo de ejecución del contrato 

Plazo máximo: El plazo para la ejecución de los trabajos es de VEINTICUATRO  (24) meses 
sin considerar las prórrogas y de hasta TREINTA Y SEIS (36) meses con 
prórrogas. 

Información sobre prórrogas: El contrato puede ser prorrogado sin variación de su importe económico hasta 
un máximo de DOCE (12) meses. 

6.2. Modificaciones previstas en la documentación que rige la licitación: Según el presente Pliego de 
Cláusulas Reguladoras, se prevé la modificación del contrato que se desarrolla en el Anexo VI si se produce la 
circunstancia de que a fecha 1 de abril de 2015 no se haya producido la aprobación y su notificación de uno de 
los dos o de los dos proyectos constructivos siguientes: “Suministro desde el embalse de Puentes a la Comunidad 
de Regantes de Lorca (Murcia)” y de “Sistema de dotación de la Comunidad de Regantes de Lorca desde el 
Bombeo y la Balsa de los Elviras II (Murcia)”. En tal caso, Acuamed se reserva expresamente la facultad de 
modificar el contrato para la disminución de sus prestaciones, eliminando la relativa o relativas al Proyecto o 
Proyectos que no se hayan aprobado a dicha fecha de los dos referidos anteriormente: “Suministro desde el 
embalse de Puentes a la Comunidad de Regantes de Lorca (Murcia)” y de “Sistema de dotación de la Comunidad 
de Regantes de Lorca desde el Bombeo y la Balsa de los Elviras II (Murcia)”, con la equivalente reducción 
económica del precio del contrato, que representaría hasta un máximo del 34,41 % del contrato además de la 
incidencia proporcional, en su caso, en la partida alzada. El tercer proyecto del contrato, “Modificado nª1 de las 
obras de reordenación  de la infraestructura  hidráulica de la Huerta y Red de saneamiento del área metropolitana 
de Valencia. Modificación de la Acequia de Favara y Sistema interceptor de pluviales en el ámbito del Colector 
Oeste. Fase I” no está comprendido en las modificaciones previstas. 

6.3. Admisión de soluciones variantes: No 

6.4. Existencia de requisitos de publicidad en el DOUE: No 

6.5. Existencia de requisitos de publicidad en el BOE: No 

6.6. Publicidad en el Perfil de Contratante: Sí (www.acuamed.es) 

6.7. Publicidad en la Plataforma de Contratación: Sí 

6.8. Admisión de soluciones variantes: No 

6.9. Existencia de fases: Sí. Primero se valoran los criterios subjetivos y una vez establecida la puntuación se 
valora el criterio objetivo, estableciéndose un umbral mínimo de 10 puntos para pasar de una fase a otra. 
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7. DOCUMENTOS QUE TIENEN CARÁCTER CONTRACTUAL 

Los documentos que se relacionan a continuación revisten carácter contractual: 

1. Pliego de Cláusulas Reguladoras y sus anexos (documento presente). 
2. Oferta (técnica y económica) presentada por el adjudicatario. 
3. El contrato. 

En caso de discordancia o de contradicción entre el contenido de los documentos contractuales arriba citados, será 
de aplicación preferente el contrato que se formalice, un modelo del mismo se incluye como Anexo V al 
presente Pliego, y después los documentos enunciados por el orden de su numeración. 

 

B. PARTICIPACIÓN EN LA LICITACIÓN: 

 

8. DISPOSICIONES RELATIVAS AL PROCEDIMIENTO 

Información general: La presentación de la correspondiente oferta presupone la aceptación incondicionada, por 
parte del ofertante, de todas las cláusulas de este pliego sin salvedad. 

9. PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

9.1. Información general: 
- Cada licitador podrá presentar una única oferta, bien sea individual o conjunta con otros 

licitadores. La presentación de varias ofertas en las que intervenga un mismo licitador 
determinará la invalidez automática de todas ellas. 

- Una vez presentada la oferta no podrá ser retirada, salvo justificación, y en todo caso nunca 
antes del acto de apertura. 

9.2. Presentación de las ofertas. 
9.2.1. Lugar: Oficinas de AcuaMed  C/ Albasanz, 11  28037 Madrid 
9.2.2. Plazo: Hasta el día indicado en el anuncio de la licitación. 
9.3. Forma: En sobre cerrado e identificado debidamente conteniendo a su vez 3 sobres cerrados: 

- Sobre A: Documentación general, requerimientos de capacidad y solvencia exigidos. 
- Sobre B: Documentación Técnica (correspondiente a los criterios subjetivos de valoración). 
- Sobre C: Documentación Económica (correspondiente a los criterios objetivos de valoración) 

En el exterior de cada sobre se hará constar lo siguiente: 
- Letra correspondiente al sobre. 
- Título de la licitación. 
- Nombre completo y siglas, en su caso, dirección, CIF o NIF, teléfono, fax y correo electrónico 

del licitador. 
- Nombre y NIF del representante y correo electrónico. 

9.4. Idioma: Español 



C/Albasanz, 11 
28037 Madrid 
Tel. 91 423 45 00 - Fax 91 423 45 01 
www.AcuaMed.es 

 
 

 6

PLIEGO DE CLÁUSULAS REGULADORAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 
INGENIERÍA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE EXPROPIACIONES DE LOS BIENES Y 
DERECHOS AFECTADOS POR: EL PROYECTO MODIFICADO Nª1 DE LAS OBRAS DE 
REORDENACIÓN  DE LA INFRAESTRUCTURA  HIDRÁULICA DE LA  HUERTA Y RED DE 
SANEAMIENTO DEL ÁREA METROPOLITANA DE VALENCIA. MODIFICACIÓN DE LA ACEQUIA DE 
FAVARA Y SISTEMA INTERCEPTOR DE PLUVIALES EN EL ÁMBITO DEL COLECTOR OESTE. FASE 
I, EL PROYECTO DE SUMINISTRO DESDE EL EMBALSE DE PUENTES A LA COMUNIDAD DE 
REGANTES DE LORCA (MURCIA), Y EL PROYECTO DE SISTEMA DE DOTACION DE LA 
COMUNIDAD DE REGANTES DE LORCA DESDE EL BOMBEO Y LA BALSA DE LOS ELVIRAS II 
(MURCIA). 
 
Nº de expediente: AT/04/14 
 
9.5. Confidencialidad: Sin perjuicio de las disposiciones legales y del pliego relativas a la publicidad de la 

adjudicación y a la información que debe darse a los licitadores, el órgano de contratación no podrá divulgar 
la información facilitada por los empresarios que estos hayan designado como confidencial; este carácter 
afecta, en particular, a los secretos técnicos o comerciales y a los aspectos confidenciales de las ofertas. 

9.6. Protección de datos. 
En cumplimiento del artículo 5º de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, sobre Protección de Datos de 
Carácter Personal, por el que se regula el derecho de información en la recogida de los datos, le facilitamos la 
siguiente información:  
Los datos de carácter personal que facilite, cuando entren dentro del ámbito de aplicación de dicha Ley Orgánica, 
podrán incluirse en un fichero para la gestión de las contrataciones y la contabilización de las correspondientes 
transacciones, así como integrarse en el directorio de proveedores de bienes y servicios del que es responsable 
AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRÁNEAS, S.A. (en adelante, Acuamed) que garantiza la 
confidencialidad y seguridad de los datos facilitados, cuya finalidad es el cumplimiento y gestión de forma 
adecuada de las relaciones contractuales. 
El destinatario de la información es Acuamed, aunque en la ejecución contractual se podrán comunicar datos 
personales a entidades bancarias para la tramitación de los pagos o cobros, a la Agencia Tributaria en 
tramitaciones y declaraciones fiscales y, en su caso, a Juzgados mediante requerimiento judicial y participantes en 
juicio o a terceros con los que Acuamed concluya acuerdos de colaboración relacionados con el servicio objeto de 
licitación. 
EL LICITANTE mantendrá completamente indemne a Acuamed si a ésta le fueran imputadas responsabilidades 
por esta causa. 
Los titulares de los datos de carácter personal facilitados por el LICITANTE quedan informados sobre la 
posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación y cancelación, en los términos establecidos en la 
legislación vigente, dirigiéndose mediante comunicación escrita a AGUAS DE LAS CUENCAS 
MEDITERRÁNEAS, S.A. c/ Albasanz, 11, 28037 Madrid, dicha comunicación deberá incluir nombre y 
apellidos, petición en que se concreta la solicitud, dirección a efectos de notificaciones, fecha, firma y fotocopia 
del DNI o pasaporte. 
 

10. CONTENIDO DEL SOBRE A 

10.0. Sustitución inicial de documentación por declaración responsable. 
Conforme a los apartados 4 y 5 del artículo 146 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 
añadidos por la Ley 14/2013, en los contratos de obra con valor estimado inferior a 1.000.000 euros y de 
suministros y servicios con valor estimado inferior a 90.000 euros, para acreditar las circunstancias de la 
documentación referida en este apartado 10.1 bastará con una declaración responsable del licitador. En todo caso, 
Acuamed podrá recabar, en cualquier momento anterior a la propuesta de adjudicación, que los licitadores 
aporten documentación acreditativa del cumplimiento de las condiciones establecidas para ser adjudicatario del 
contrato. 

10.1. Acreditación de la capacidad de las empresas para contratar. 
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10.1.1. Documentación fehaciente que acredite la personalidad y capacidad del licitador. 

- Si la empresa fuese persona jurídica, la personalidad y capacidad se acreditará mediante la 
presentación de la escritura de constitución y modificaciones, en su caso, inscritas en el Registro 
Mercantil cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil que le sea 
aplicable. Si no lo fuere, la acreditación de la capacidad de obrar se realizará mediante la 
escritura o documento de constitución, de modificación, estatutos o acto fundacional, en el que 
constaren las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el 
correspondiente Registro Oficial. 

- Si el empresario fuera persona natural, presentará fotocopia legitimada notarialmente o 
compulsada de su DNI no caducado o del documento que haga sus veces. Si el empresario 
individual actuase bajo nombre comercial, cuando no lo haga estrictamente con su nombre y 
apellidos, deberá probar la inscripción en el Registro de la Propiedad Industrial del nombre con 
el que actúa. 

10.1.2. Fotocopia legitimada notarialmente o compulsada del CIF o NIF del empresario. 

10.1.3. Documentos que acrediten, en su caso, la representación. Los que comparezcan o firmen proposiciones 
en nombre de otro, presentarán poder bastante al efecto y fotocopia de su D.N.I. o del documento que 
haga sus veces. Si la empresa fuera persona jurídica el poder deberá figurar inscrito en el Registro 
Mercantil. Si se trata de un poder para acto concreto no es necesaria la inscripción en el Registro 
Mercantil, de acuerdo con el Art. 94.5 del Reglamento del Registro Mercantil. 

10.1.4. Certificado expedido por el representante legal de la empresa declarando la vigencia de la escritura 
pública de poder del representante y de las circunstancias acreditadas en la escritura de la sociedad, 
cuando corresponda. 

10.1.5. En su caso, compromiso de constitución de unión temporal de empresas. El compromiso vendrá firmado 
por los representantes de los empresarios, con poderes suficientes para ello, e indicará los nombres, 
circunstancias y participación de cada uno de ellos y que asumen el compromiso de constituirse 
formalmente en unión temporal de empresas, caso de resultar adjudicatarios. La unión temporal de 
empresas se regirá por lo dispuesto en el artículo 59 del TRLCSP. 

10.1.6. Declaración responsable otorgada ante autoridad administrativa, notario público u organismo profesional 
cualificado de no estar incursa la empresa en las prohibiciones para contratar recogidas en el artículo 60 
del TRLCSP junto con la declaración responsable de hallarse al corriente en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, sin prejuicio 
de lo dispuesto en la cláusula 13, para el licitador que resultare adjudicatario. Esta declaración se 
realizará también dentro de la proposición económica según el modelo del Anexo I. 
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COMUNIDAD DE REGANTES DE LORCA DESDE EL BOMBEO Y LA BALSA DE LOS ELVIRAS II 
(MURCIA). 
 
Nº de expediente: AT/04/14 
 

10.1.7. Declaración responsable otorgada ante la autoridad administrativa, notario público u organismo 
profesional cualificado en la que el licitador se  compromete, caso de ser adjudicatario, a ejercer de modo 
real, efectivo y continuo al poder de dirección que como empresario, en su caso, le corresponde sobre 
cualquiera de las personal que tenga encargadas, y hayan sido aceptadas por AcuaMed, de realizar las 
actividades que recoge el contrato, asumiendo, entre otras cuestiones, la negociación y pago de los 
salarios, la concesión de permisos, licencias y vacaciones, la imposición de sanciones y cuantos efectos 
relacionados con la Seguridad Social procedan, en particular cotizaciones y pago de prestaciones, siendo 
el Delegado del Contratista, perteneciente a la plantilla de éste, el que imparta diariamente, o cuando 
proceda, las órdenes e instrucciones de trabajo, cumpliendo las funciones de enlace con el Director del 
Servicio. 

10.2. Acreditación de los requerimientos para demostrar la solvencia. 

10.2.1 Solvencia económica y financiera. 
Los licitadores españoles deberán aportar la siguiente documentación: 

a) Declaración de, al menos, dos entidades financieras en las que se haga constar estar al corriente en todo 
tipo de operaciones con las mismas. 

b) Cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil o en el Registro oficial que corresponda. Los 
empresarios no obligados a presentar las cuentas en Registros oficiales podrán aportar, como medio 
alternativo de acreditación, los libros de contabilidad debidamente legalizados. 

Dichas cuentas deberán acreditar que los recursos propios vinculados a neto patrimonial son como mínimo el 
cien por cien (100%) de la Anualidad Media del Contrato (AMC en adelante), siendo: 
 

mesesen ejecución  de máximo Plazo

12 xLicitación Base oPresupuest
AMC 

En caso de Unión Temporal de Empresas cada uno de los componentes de la Unión deberá acreditar lo anterior de 
modo que el órgano de contratación pueda apreciar la proporción entre la solvencia de cada componente y su 
porcentaje de participación en la unión temporal.

 Los empresarios no obligados a presentar las cuentas en Registros oficiales podrán aportar, como medio 
alternativo de acreditación, los libros de contabilidad debidamente legalizados. 

Si, por una razón justificada, el empresario no está en condiciones de presentar las referencias solicitadas, se le 
autorizará a acreditar su solvencia económica y financiera por medio de cualquier otro documento que se 
considere apropiado por AcuaMed. 
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10.2.2 Solvencia técnica y profesional y adscripción de medios personales o materiales constitutivos de 
obligación esencial. 

a) Acreditación experiencia de la empresa.  
Las empresas que deseen concurrir a la presente licitación, deberán justificar una acreditada especialización en 
asistencia técnica de los procesos de expropiaciones y a tal efecto:  
- Deberán presentar una relación de los principales servicios o trabajos realizados en los últimos tres años que 

incluya importe, fechas y el destinatario público o privado de los mismos. 
- Acreditar la relación anterior mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente, cuando el 

destinatario sea una entidad del sector público o,  cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un 
certificado expedido por éste.  

- Los licitadores deberán haber realizado  en los últimos cinco años, Dos (2) proyectos de gestión de 
expropiaciones de, al menos, 500 fincas por cada proyecto o cinco (5) proyectos de, al menos, 200 fincas por 
cada proyecto. 

 
b) Disponibilidad de personal  
Las empresas que se presenten en esta licitación deberán contar con un personal con acreditada experiencia en la 
realización de trabajos similares y, en particular, incluir en el equipo de trabajo de esta asistencia a las siguientes 
personas que deberán pertenecer a la plantilla de la empresa.  
- Delegado del consultor: un titulado superior con experiencia mínima de 10 años en servicios similares, esto 

es, realización de expedientes de expropiaciones, a los que son objeto del contrato. 
- Dos ingenieros agrónomos o técnicos competentes con títulos universitarios oficiales que habiliten para el 

ejercicio de la profesión de Ingeniero Agrónomo, con experiencia mínima de 5 años en expropiaciones y 
tasación de fincas. 

- Un licenciado o grado en derecho, con experiencia mínima de 5 años en expropiaciones. 
- Un arquitecto o técnico competente con título universitario oficial que habilite para el ejercicio de la 

profesión de arquitecto con 5 años de experiencia en tasación urbana.  
 
De cada miembro del equipo de trabajo se adjuntará un breve curriculum (inferior a 2 hojas por persona) junto 
con una declaración jurado de su disponibilidad en un plazo no superior a 2 meses desde la fecha de presentación 
de las ofertas.  
 
En caso de que no se cumpliera la puesta a disposición del personal propuesto una vez formalizado el contrato 
Acuamed podría optar por la resolución del mismo.  
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c) Disponibilidad de medios materiales  
Los licitadores deberán contar, como mínimo, para la realización de los servicios objeto del contrato, con los 
siguientes medios. 

- 4 ordenadores 
- 2 impresoras portátiles 
- 1 Scanner DIN A-3 
- 1 Fotocopiadora portátil para todas las actuaciones que se realicen en Ayuntamientos. 
- Programa Auto-Cad 
- Programa específico de gestión de expropiaciones. 

10.2.3. Acreditación del cumplimiento de las normas de garantía de la calidad. 
Los licitadores deberán acreditar tener implantado un sistema de calidad en desarrollo de la norma internacional 
UNE-EN ISO 9001:2000 u otra norma equivalente, o justificar, mediante cualquier otro medio adecuado, que se 
cumplen los requisitos de calidad establecidos en el sistema antes citado, en el ámbito de servicios técnico-
administrativos de gestión de bienes inmuebles.  

Acuamed reconocerá los certificados equivalentes expedidos por organismos establecidos en cualquier Estado 
miembro de la Unión Europea, y también aceptarán otras pruebas de medidas equivalentes de garantía de la 
calidad que presenten los empresarios. 

10.3. En todo caso, la inscripción de los licitadores en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas del Estado acredita suficientemente y, salvo prueba en contrario, las condiciones de aptitud del 
empresario, en cuanto a su personalidad, capacidad de obrar, representación, habilitación profesional o 
empresarial, solvencia económica y financiera o clasificación, así como la concurrencia o no concurrencia de las 
prohibiciones de contratar que deban constar en dicho Registro. La acreditación de lo anterior se efectuará según 
lo dispuesto en el artículo 83.2 del TRLCSP. 

10.4. Se deberá presentar declaración sobre la pertenencia o no a un grupo de empresas, con expresa 
manifestación de si concurren otras empresas del mismo grupo a los efectos de conocer si empresas del mismo 
grupo han presentado proposiciones. 

10.5. Especialidades para licitadores extranjeros. 
Será de aplicación lo recogido en los artículos 55, 58, 66 y 146.1.e) del TRLCSP. 

10.6. La presentación de documentos dentro del sobre A previstos en este apartado que hayan emitidos por 
medios electrónicos, informáticos o telemáticos serán admitidos si han sido autenticados mediante un afirma 
electrónica reconocida de acuerdo con la ley 59/2003, de firma electrónica. 

10.7. Fecha de apertura del sobre A. 
El primer día hábil laborable en Acuamed siguiente al de presentación de proposiciones. 
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11. DOCUMENTACIÓN PARA LA ADJUDICACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS CRITERIOS 

SUBJETIVOS DE VALORACIÓN (SOBRE B). 
11.1. Memoria de las actividades objeto del contrato. 

Se desarrollarán de forma detallada los trabajos que se incluyen en cada una de las fases que componen el 
Presupuesto que viene recogido en el Anexo IV del Presente Pliego. Dicha memoria deberá estructurarse de 
acuerdo con los aspectos fundamentales del desarrollo del servicio explicitados en el apartado 12, valoración de 
la documentación técnica. 

La extensión máxima de esta memoria será de 20 hojas en tamaño DIN- A4, debiéndose incluir cualquier 
desarrollo complementario que el Consultor considere de interés como anejo a la misma. 
11.2. Programa de trabajo. 
Se plasmará un Programa de trabajo en el que, de acuerdo con los plazos legales que conlleva el proceso 
expropiatorio, se expliciten por semanas las actividades a realizar desde el inicio de la Fase I del trabajo hasta el 
envío, en su caso, del expediente al Jurado. 
11.3. Mejoras: No proceden. 
11.4. La inclusión de información relativa al sobre C en el sobre B determinará la exclusión. 
 
12. DOCUMENTACIÓN PARA LA ADJUDICACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS CRITERIOS 

OBJETIVOS DE VALORACIÓN (SOBRE C). 
Proposición económica. 
Se formulará conforme al modelo que figura en el Anexo II a este Pliego. De acuerdo con el referido modelo, la 
oferta se presentará sin IVA, indicándose aparte a cuánto asciende el importe que, por este impuesto proceda 
liquidar. 

A todos los efectos se entenderá que las ofertas presentadas comprenden todos los gastos que el adjudicatario 
deba realizar para el cumplimiento de las prestaciones contratadas, tales como los generales, financieros, 
beneficio, seguros, transporte, desplazamiento, honorarios de personal técnico a su cargo, tasas y toda clase de 
tributos a excepción del IVA que será repercutido como partida independiente. 

Se rechazará cualquier oferta que exceda del Presupuesto base de licitación y que no venga formulada conforme 
al modelo del Anexo II y firmada por el licitador o su representante. 
 

13. APERTURA PÚBLICA DEL SOBRE B: DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 

El día indicado en el anuncio de la licitación en el lugar de presentación. 

 

14. APERTURA PÚBLICA DEL SOBRE C: PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

El día indicado en el anuncio de la licitación en el lugar de presentación. 
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C. ADJUDICACIÓN: 

 

15. CRITERIOS DE VALORACIÓN 

15.1. OFERTA TÉCNICA: veinte (20) puntos 

15.1.1. Memoria de las actividades objeto del contrato: veinte (20) puntos. 
Los aspectos fundamentales de valoración serán los siguientes: 

a) Procedimientos y técnicas de ejecución referidas a los trabajos de la Fase I, información cartográfica, 
replanteo y estaquillado, identificación de propietarios y bienes y derechos afectados, con especial 
atención a los procedimientos de valoración de fincas y la gestión de la información pública, así como 
de la herramienta de gestión informática y tratamiento de la documentación. Se valorará de 0 a 7 
puntos. 

EXCELENTE 7 sobre 7 puntos. Se plantea el desarrollo de las distintos trabajos correspondientes a la Fase I de forma  
exhaustiva y muy detallada. El conocimiento y duración de cada una de las actividades quedan perfectamente 
plasmados en el cronograma, así como todos los elementos a tener en cuenta en la preparación de la información 
pública a efectos expropiatorios. El método que es necesario aplicar en cada caso para la valoración de los 
terrenos se justifica y desarrolla de forma excelente y se apoya en la Ley actual, citando los artículos 
correspondientes a los efectos de intentar obtener la mayor cantidad posible de mutuos acuerdos y de que en el 
caso de que los expedientes se envíen al Jurado, éste confirme la Hoja de Aprecio de Acuamed. 

BUENA ≥ 5 y menor que 7 sobre 7 puntos. Se plantea el desarrollo de los distintos trabajos correspondientes a la Fase 
I de forma correcta. El cronograma recoge las distintas actividades y su duración de manera aproximada. El 
periodo de información pública se explica de forma adecuada. El método que es necesario aplicar para la 
valoración de los terrenos se justifica y se apoya en la Ley actual, si bien no cita los artículos correspondientes. 

SUFICIENTE ≥ 2,5 y menor que 5 sobre 7 puntos. Aunque especifica los distintos trabajos a realizar durante la Fase I, 
no lo hace de forma detallada, y el cronograma no detalla todas las actividades o la duración de alguna de ellas 
no es la correcta. Cita los pasos básicos necesarios para la realización de la información pública pero sin 
desarrollarlos, e indica el método que es necesario aplicar para la valoración de los terrenos, pero tampoco lo 
desarrolla. 

DEFICIENTE ≥ 0 y menor que 2,5 sobre 7 puntos. Se incluyen trabajos que no se corresponden con la Fase I o se 
omiten actividades propias de dicha fase. En el cronograma se aprecia desconocimiento de las actividades y/o de 
la duración de las mismas. Apenas se especifica en qué consiste la información pública, y no se definen de forma 
explícita los métodos de valoración del suelo ni la ley a aplicar. 
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b) Procedimiento y técnicas de ejecución referidas a los trabajos de la Fase II a realizar antes y durante el 
levantamiento de actas previas y actas de ocupación. Se valorará de 0 a 4 puntos. 

EXCELENTE 4 sobre 4 puntos.Se realiza una acertada y exhaustiva identificación y desglose de los trabajos 
necesarios para el desarrollo del servicio durante esta fase, incluyendo un informe de incidencias y contestación a 
las alegaciones, así como un conocimiento detallado del cálculo de los Depósitos Previos e I.R.O. y actividades 
posteriores relacionadas, identificando los artículos pertinentes de la LEF. 

BUENA ≥ 3 y menor que 4 sobre 4 puntos.  Se realiza una correcta identificación y desglose de los trabajos necesarios 
para el desarrollo del servicio, si bien se detectan pequeñas indefiniciones en lo que concierne a la elaboración 
del informe correspondiente a esta fase y al cálculo de los Depósitos Previos e I.R.O. 

SUFICIENTE ≥ 1,5 y menor que 3 sobre 4 puntos. Aunque se incluyen propuestas sobre las actividades a realizar 
correspondientes a esta fase tal y como se indica en el ANEXO IV, Punto 3 del presente Pliego, no se consideran 
del todo adecuadas y/o el grado de definición de las actividades no está suficientemente desarrollado. 

DEFICIENTE ≥ 0 y menor que 1,5 sobre 4 puntos. Se detectan grandes indefiniciones en el programa de actividades 
propuesto, e incluso se omite la elaboración del informe de incidencias o de la contestación a las posibles 
alegaciones. Tampoco se detallan los trámites relativos al cálculo de los Depósitos Previos e I.R.O. y posteriores 
actividades. 

 

c) Procedimiento y técnicas de ejecución referidas a los trabajos de la Fase III, que incluye preparación de 
mutuos Acuerdos y Hojas de Aprecio y envió de Expedientes al Jurado Se valorará de 0 a 6 puntos. 

EXCELENTE 6 sobre 6 puntos. Se identifican muy exhaustivamente cada uno de los trabajos necesarios para el 
desarrollo del servicio durante la Fase III. Además de nombrar y explicar en qué consiste cada una de las 
actividades imprescindibles para la evolución de los expedientes tal y como determina la LEF, la preparación de 
las Hojas de Aprecio de la Beneficiaria puntualizando su realización por un licenciado en derecho y la 
contestación a las  alegaciones del expropiado se describen a la perfección. Tal y como determina el Punto 3 
incluido en el ANEXO IV del presente Pliego, se propone la elaboración de los siguientes informes: uno dirigido 
al Jurado de Expropiaciones con los criterios valorativos adoptados por Acuamed, y otro que es necesario 
realizar una vez recibidas las resoluciones del  Jurado provincial de Expropiación, en el cual se exponen los 
criterios y cálculos utilizados en las mismas, en previsión de solicitar al Jurado la corrección de posibles errores, 
y se propone la posibilidad tras el análisis pertinente en caso de que se considere oportuno, de recurrir la 
Resolución del Jurado. 

BUENA ≥ 4 y menor que 6 sobre 6 puntos.  Se realiza una correcta identificación y desglose de los trabajos necesarios 
para el desarrollo del servicio. Se nombran todas las actividades incluidas, y se explica cómo se debe elaborar la 
Hoja de Aprecio si bien no especifica qué tipo de profesional la confecciona, y contestar a las alegaciones. Cita  
los informes correspondientes a la Fase III pero no detalla en qué consisten. 

SUFICIENTE ≥ 2 y menor que 4 sobre 6 puntos. Se incluyen las actividades a realizar correspondientes a esta fase 
pero de forma poco definida. No explica con detalle la forma de elaborar las Hojas de Aprecio, y no especifica 
que las debe redactar un licenciado en derecho. No cita alguno de los informes que especifica el Pliego. 

DEFICIENTE ≥ 0 y menor que 2 sobre 6 puntos. No cita o lo hace de forma deficiente algunos de los trabajos 
incluidos en la Fase III. No explica cómo deben confeccionarse las Hojas de Aprecio ni considera necesario 
contestar a las alegaciones. Omite la necesidad de preparar tanto el informe dirigido al Jurado de Expropiaciones 
como el que analiza las Resoluciones de Jurado. 
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d) Procedimientos y técnicas de ejecución referidas a la elaboración a la Fase IV, gestión de pagos de 
mutuos acuerdos, cantidades concurrentes y Resoluciones de Jurado, inscripciones en catastro y 
registro. Se valorará de 0 a 3 puntos. 

EXCELENTE 3 sobre 3 puntos. El desarrollo de los procesos para gestionar los pagos de mutuos acuerdos, cantidades 
concurrentes, resoluciones de Jurado y consignación de cantidades en la Caja General de Depósitos en su caso es  
excelente. Además se tienen en cuenta y enumeran todas las gestiones necesarias para conseguir que se generen 
la mínima cantidad de intereses de demora.  Se contempla, tal y como determina el Punto 3 incluido en el 
ANEXO IV del presente Pliego la ejecución de todos los trámites de gestión de expedientes de reversión. 

BUENA ≥ 2 y menor que 3 sobre 3 puntos.  Desarrolla la gestión de los distintos pagos y consignaciones de forma 
correcta, si bien se detectan pequeñas indefiniciones en lo correspondiente a la consecución de no generar 
intereses de demora. Se incluye la posibilidad de tramitar expedientes de reversión.  

SUFICIENTE ≥ 1 y menor que 2 sobre 3 puntos. Enumera las actividades a realizar correspondientes a la fase IV pero 
no las desarrolla, en especial las correspondientes para no generar intereses. Contempla gestionar el trámite de la 
reversión.  

DEFICIENTE ≥ 0 y menor que 1 sobre 3 puntos. Se detectan grandes indefiniciones en el programa de actividades 
propuesto. Se omite la posibilidad de disminuir el pago de intereses de demora mediante la consignación de la 
cantidad correspondiente y no se contempla la tramitación de expedientes de reversión. 

 

15.1.2. Puntuación técnica expandida total. 
Con el fin de que la puntuación global por los conceptos valorados en 15.1.1 tenga el peso relativo que se le 
pretende asignar con relación a la valoración de la oferta económica, se aplicará a todas las ofertas la expresión 
que se indica a continuación, de modo que la máxima puntuación asignada por los aspectos anteriormente citados 
obtenga al final 20 puntos. 
 

PM

20xPRO
PFO i

i   

en donde: 
PFOi, corresponde a la puntuación final de la oferta “i”. 
PROi, corresponde a la puntuación real de la oferta “i”. 
PM, es la puntuación máxima de todas las ofertas. 

15.1.3. Puntuación mínima. 

Aquellas ofertas cuya suma de valoraciones en el apartado 15.1.1. expansionadas conforme al apartado 15.1.2, No 
alcancen la cifra de 10 puntos, no continuarán en el proceso de selección de la oferta más ventajosa, 
desechándose, por consiguiente, su oferta económica, que no será abierta en el Acto previsto a tal fin en este 
Pliego. 
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15.2.  OFERTA ECONÓMICA: ochenta (80) puntos 

15.2.1. Puntuación. 
Se asignará la puntuación aplicando los siguientes criterios: 

 Mínimo de 0 puntos: Oferta correspondiente al Presupuesto-Tipo recogido en el Pliego, en su caso. Si 
no existiera una oferta por ese importe, se asignaría el valor de 0 puntos para el Presupuesto-Tipo con el 
fin de realizar la interpolación lineal a la que se hace referencia más adelante. 

 Máximo de 80 puntos: Máxima baja con respecto al Presupuesto-Tipo del Pliego. 
 Las ofertas situadas entre el Presupuesto-Tipo y el valor correspondiente a la más baja, se valorarán por 

interpolación lineal entre el valor de esta oferta de menor presupuesto (puntuación de 80 puntos) y el 
valor del Presupuesto –Tipo (puntuación de 0 puntos). 

15.1.2. Ofertas anormalmente bajas. 
Se considerará como presuntamente anormal o desproporcionada la oferta que se encuentre en los siguientes 

supuestos: 
a) Cuando, concurriendo un (1) solo licitador, la proposición económica sea inferior al presupuesto 

base de licitación en más de veinticinco (25) unidades porcentuales. 
b) Cuando concurran dos (2) licitadores, la proposición económica sea inferior en más de veinte (20) 

unidades porcentuales a la otra oferta. 
c) Cuando concurran tres (3) licitadores, las que sean inferiores en más de diez (10) unidades 

porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluirá para el 
cómputo de dicha media la oferta de cuantía más elevada cuando sea superior en más de diez (10) 
unidades porcentuales a dicha media. En cualquier caso, se considerará desproporcionada la baja 
superior a veinticinco (25) unidades porcentuales. 

d) Cuando concurran cuatro (4) o más licitadores, las proposiciones económicas que sean inferiores al 
noventa y cinco por ciento (95 %) del presupuesto medio de las ofertas abiertas. 

Cuando se identifique una proposición que pueda ser considerada desproporcionada o anormalmente baja, deberá 
darse audiencia al licitador que la haya presentado para que justifique la valoración de la oferta y precise las 
condiciones de la misma, en particular en lo que se refiere al ahorro que permita el procedimiento de ejecución 
del contrato, las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables de que disponga 
para ejecutar la prestación, la originalidad de las prestaciones propuestas, el respeto de las disposiciones relativas 
a la protección del empleo y las condiciones de trabajo vigentes en el lugar en que se vaya a realizar la 
prestación, o la posible obtención de una ayuda de Estado. 

Si AcuaMed, considerando la justificación efectuada por el licitador, estimase que la oferta no puede ser 
cumplida como consecuencia de la inclusión de valores anormales o desproporcionados, no será tenida en cuenta 
a efectos de valoración económica. 
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Cuando empresas pertenecientes a un mismo grupo presenten distintas proposiciones para concurrir 
individualmente a la adjudicación de un contrato, para la determinación del umbral para la consideración de 
ofertas anormalmente bajas señalado anteriormente, se tomará únicamente la oferta más baja de las presentadas 
por las distintas empresas pertenecientes al mismo grupo, sin considerar las del resto. Una vez establecido ese 
umbral, en la aplicación del sistema de apreciación de ofertas anormalmente bajas serán consideradas 
individualmente todas las ofertas –incluidas las que por pertenecer al mismo grupo no fueron en principio 
tomadas en cuenta para la determinación del mencionado umbral-. No obstante todo lo anterior, cuando una 
oferta se considere como anormalmente baja, la Mesa de Contratación lo notificará al interesado, a fin de que 
pueda justificar la viabilidad de su oferta y manifieste en el plazo máximo de tres (3) días hábiles desde la 
recepción de la comunicación de AcuaMed lo que a esos efectos considere oportuno, tras lo cual la Mesa 
resolverá motivadamente sobre la apreciación o no de oferta anormalmente baja, debiendo procurarse el 
asesoramiento técnico procedente. 
 

16. ADJUDICACIÓN 

16.1. Órgano de contratación. 
El contrato será adjudicado por la Junta de Contratación de AcuaMed, constituida según viene recogido en las 
INSTRUCCIONES INTERNAS DE CONTRATACIÓN APLICABLES A LOS CONTRATOS NO SUJETOS A 
REGULACIÓN ARMONIZADA. 
16.2. Procedimiento. 
Con posterioridad a la apertura de ofertas, AcuaMed procederá a su estudio y valoración, seleccionando la oferta 
que se considere económicamente más ventajosa, teniendo en cuenta los criterios de la cláusula 15 del presente 
Pliego.  
Si AcuaMed procediera a la renuncia a la celebración del contrato o al desistimiento del procedimiento de 
adjudicación compensaría a los licitadores por los gastos en que hubiesen incurrido y pudieran demostrar hasta un 
máximo de trescientos (300) euros. 
 

C. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO: 

 

17. DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA A APORTAR POR EL LICITADOR PROPUESTO 

Realizada la adjudicación, se comunicará a los participantes y se solicitará al adjudicatario que, con carácter 
previo a la formalización, presente la siguiente documentación, así como aquella que, en ese momento, le sea 
requerida por AcuaMed: 

- Certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social acreditativa de que la empresa está al 
corriente del cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social. 

- Certificación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria acreditativa de que la empresa está al 
corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias, en especial en lo que se refiere al artículo 
43.1.f) de la Ley General Tributaria. 

- Garantía definitiva mediante aval bancario. 
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18. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. MEDIOS DE FORMALIZACIÓN 

Mediante contrato. 
No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización, excepto en los casos previstos en el artículo 113 
del TRLCSP. 

En el supuesto de que el expediente se haya adjudicado a una Unión Temporal de Empresas, de forma previa a la 
formalización del contrato, las empresas que compongan dicha Unión deberán acreditar la constitución de la 
misma, en escritura pública, y el CIF asignado a la UTE. 

Al documento que se formalice se unirán como anexos los siguientes documentos: 
1) Pliego de Cláusulas Reguladoras, que se adjunta como Anexo nº 1 al contrato, y en el que está incluido 

como Anexo IV al mismo, el Pliego de Prescripciones técnicas particulares. 
2) Oferta (técnica y económica) presentada por el Contratista, que se adjunta como Anexo nº 2 al contrato. 
3) Relación de medios personales y materiales que, como mínimo, el Contratista deberá adscribir a la Obra, 

que se adjunta como Anexo nº 3 al Contrato. 
4) Programa de Trabajos con fijación de mensualidades (se adjuntan como Anexo nº 4). 
5) Requisitos fundamentales para los contratos de seguros (se adjunta como Anexo nº 6). 
6) Copia de la garantía definitiva (se adjunta como Anexo nº 7). 

 

19. ANUNCIOS 

No existe coste de los anuncios de la licitación. 

 

E. EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 

 

20. CONTRATO 

Información general: El contrato tiene por objeto regular los términos y condiciones en que el adjudicatario 
ejecutará los trabajos encomendados para llegar al resultado final de entrega de los mismos, prestando garantía 
respecto de ellos, a cambio de un Precio. El modelo de contrato se adjunta como Anexo V al presente Pliego. 
Subcontratación: El contratista podrá concertar con terceros la realización parcial de la prestación, en los 
términos previstos en el contrato, previa autorización de AcuaMed. 
Penalidades: AcuaMed tendrá derecho a la imposición de penalidades al contratista en los casos previstos en el 
contrato. 
Seguros: Conforme al PPT y al contrato anexo. 
Plazo de inicio del contrato: El día fijado por Acuamed en los 15 días siguientes a la firma. 
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21. OBLIGACIONES ESENCIALES 

Se consideran obligaciones esenciales del contrato, a los efectos de lo dispuesto en la letra n) de la cláusula 30.1. del 
mismo, las siguientes: 
a) La adscripción de los medios personales o materiales constitutivos de obligación esencial, definidos en el 

epígrafe 10.2.2 del presente cuadro de características 

 

22. DIRECCIÓN Y CONTROL DE LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

Corresponde a AcuaMed que lo ejercerá por medio del Director del servicio que en su momento designe. La 
documentación generada durante la realización del servicio habrá de ser revisada y firmada por la persona física 
responsable de la ejecución del contrato. 
 

23. REVISIÓN DE PRECIOS 

Los precios unitarios que forman parte de la oferta se revisarán anualmente incrementándolos en el diferencial del 
IPC nacional, una vez ejecutado el 20% de los trabajos incluidos en el contrato y transcurrido un (1) año desde la 
formalización.  

La forma de aplicar dicha revisión viene recogida en la Cláusula Cuarta del modelo del contrato que aocmpaña 
como Anexo V al presente Pliego de Cláusulas Reguladoras.  

 

24. CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES: 

El adjudicatario se obliga expresamente al cumplimiento de los requisitos exigidos por la legislación vigente con 
relación al objeto de su actividad y de la hoja de pedido o del contrato, así como al cumplimiento de los requisitos 
técnicos que le sean exigidos por AcuaMed en atención a lo establecido en el presente Pliego y en lo ofertado por el 
adjudicatario. Para acreditar el cumplimiento de tales obligaciones AcuaMed podrá requerir al adjudicatario la 
presentación de los documentos que considere necesarios para tal fin. 

 

25. REGLAS ESPECIALES RESPECTO AL PERSONAL LABORAL DE LA EMPRESA 
CONTRATISTA 

1º Corresponde exclusivamente a la empresa contratista la selección del personal que, reuniendo los requisitos de 
titulación y experiencia exigidos en el pliego, formará parte del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del 
contrato, sin perjuicio de la verificación por parte del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato, sin 
perjuicio de la verificación por parte de la “entidad contratante” del cumplimiento de aquellos requisitos. La 
empresa contratista procurará que exista estabilidad en el equipo de trabajo, y que las variaciones en su 
composición sean puntuales y obedezcan a razones justificadas, en orden a no alterar el buen funcionamiento del 
servicio, informando en todo momento a la entidad contratante. 
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2º La empresa contratista asume la obligación de ejercer  de modo real, efectivo y continuo, sobre el personal 
integrante del equipo de trabajo encargado de la ejecución del contrato, el poder de dirección inherente a todo 
empresario. En particular, asumirá la negociación y pago de los salarios, la concesión de permisos, licencias y 
vacaciones, las sustituciones de los trabajadores en casos de baja o ausencia, las obligaciones legales en materia 
de Seguridad Social, incluido el abono de cotizaciones y el pago de prestaciones, cuando proceda, las 
obligaciones legales en materia de prevención de riesgos laborales, el ejercicio de la potestad disciplinaria, así 
como cuantos derechos y obligaciones se deriven de la relación contractual entre empleado y empleador. 

3º La empresa contratista velará especialmente que los trabajadores adscritos a la ejecución del contrato 
desarrollen su actividad sin extralimitarse en las funciones desempeñadas respecto de la actividad delimitada en el 
pliego como objeto del contrato. 

4º La empresa contratista estará obligada a ejecutar el contrato en sus propias dependencias o instalaciones salvo 
que, excepcionalmente sea autorizada a prestar sus servicios en las dependencias de los entes, organismos y 
entidades que forman parte del sector público. En este caso, el personal de la empresa contratista ocupará espacios 
de trabajo diferenciados de los que ocupan los empleados públicos. Corresponde también a la empresa contratista 
velar por el cumplimiento de esta obligación.  

5º La empresa contratista deberá designar al menos un coordinador técnico o responsable integrado en su propia 
plantilla que tendrá entre sus obligaciones: 

a) Actuar como interlocutor de la empresa contratista frente a la entidad contratante, canalizando la 
comunicación entre la empresa contratista y el personal integrante del equipo de trabajo adscrito al contrato, de un 
lado y la entidad contratante, de otro lado, en todo lo relativo a las cuestiones derivadas de la ejecución del 
contrato. 
b) Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecución del contrato, e impartir a dichos 
trabajadores las órdenes e instrucciones de trabajo que sean necesarias en relación con la prestación del servicio 
contratado. 
c) Supervisar el correcto desempeño por parte del personal integrante del equipo de trabajo de las funciones 
que tienen encomendadas, así como controlar la asistencia de dicho personal al puesto de trabajo. 
d) Organizar el régimen de vacaciones del personal adscrito a la ejecución del contrato, debiendo a tal 
efecto coordinarse adecuadamente la empresa contratista con la entidad contratante, a efectos de no alterar el buen 
funcionamiento del servicio. 
e) Informar a la entidad contratante acerca de las variaciones, ocasionales o permanentes, en la composición 
del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato. 

 

26. PLAZO Ó PERÍODO DE GARANTÍA 

El plazo o período de garantía será de 1 año a partir de la recepción del servicio.  
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F. RÉGIMEN APLICABLE 

 

27. RÉGIMEN JURÍDICO: 

La preparación y adjudicación del contrato –no sujeto a regulación armonizada- se sujeta a lo dispuesto en el 
artículo 191 TRLCSP y a las Instrucciones de Contratación de AcuaMed. 

Los efectos y extinción del contrato se sujetan al derecho común sin perjuicio de la aplicación de las normas del 
TRLCSP sobre modificación de los contratos. 

 

28. REVISION DE DECISIONES EN MATERIA DE CONTRATACION 

En aplicación del artículo 21.2. TRLCSP el orden jurisdiccional civil será el competente para resolver las 
controversias en relación con la preparación y adjudicación del contrato. 

 

29. CONTROVERSIAS EN LA EJECUCIÓN Y FINALIZACION DEL CONTRATO 

Las controversias que pudieran surgir entre las partes en relación con la ejecución del contrato se resolverán 
mediante arbitraje administrado por la Corte Española de Arbitraje. 

 
ANEXO I: MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE 
ANEXO II: MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 
ANEXO III: MODELO DE GARANTÍA PROVISIONAL 
ANEXO IV: DOCUMENTOS Y PRESCRIPCIONES QUE DEFINEN EL OBJETO DEL CONTRATO 
ANEXO V: MODELO DE CONTRATO 
ANEXO VI: MODIFICACIONES AL CONTRATO 
 

Supervisado por el subdirector de contratación y supervisión 
 
 

 

 
FECHA:         FIRMA 

 



C/Albasanz, 11 
28037 Madrid 
Tel. 91 423 45 00 - Fax 91 423 45 01 
www.AcuaMed.es 

 
 

 21

ANEXO I 

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 
 

D/Dña.: 
DNI Nº: Validez hasta: 

Actuando en nombre y representación de 

Domicilio  
Localidad CP 

Según poder otorgado ante el Notario de: 

D/Dña.: 
Fecha: Nº Protocolo 

 
 
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD, que ni el firmante, ni la Empresa a la que representa, ni sus 

administradores o representantes, se encuentran incursos en ninguna limitación, incapacidad, prohibición 
o incompatibilidad para contratar con el sector público, no concurriendo circunstancia alguna que 
incapacite para contratar con el mismo, prevista en el artículo 60 del TRLCSP. Así mismo DECLARA 
hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y no 
haber sido condenado mediante sentencia firme por delitos contra el medio ambiente. 

 
Lo que firma en _______ a ______de _____ de 20…. 
 
 
 
Nota: La presente declaración deberá otorgarse ante autoridad administrativa, notario público u organismo 

profesional cualificado, (conforme a lo preceptuado en el apartado 1 del art. 73 del TRLCSP). 
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ANEXO II 

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

 
D. ......................................................., domiciliado en .................................................., provincia de 

...................................,  calle .........................................................., número......... con Documento 
Nacional de Identidad Número ........................., actuando en nombre .................................................... 
(propio o de la Empresa que representa. En el caso de que el firmante actúe como Director, Apoderado, 
etc., de una Empresa o de un tercero, hará constar claramente el apoderamiento o representación), 
enterado de las condiciones y requisitos iniciales que se exigen para la adjudicación mediante 
Procedimiento Abierto, del Contrato de Servicio ................................................, se compromete a 
tomarlos a su cargo, con estricta sujeción a los expresados requisitos y condiciones, por la cantidad de 
……………………. Euros (………. €), IVA no incluido. 

 
(deben expresarse claramente, escritas en letra y cifra, las cantidades en euros que se proponen). 

 

……….. a … de …… de 20…. 
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ANEXO III 

MODELO DE GARANTÍA DEFINITIVA 

 
  

El Banco (Caja de Ahorros, Cooperativa de Crédito) ................................................., (NIF ………) y en 
su nombre y representación Don ............................y Don ................................, con poderes suficientes 
para este acto, 
 
AVALA a .......................................... (NIF ………) ante la Sociedad AGUAS DE LAS CUENCAS 
MEDITERRÁNEAS, S.A., garantizando el cumplimiento por .................. de las obligaciones derivadas 
del contrato de Servicio ............................................................. del que es adjudicatario. 
 
En consecuencia, el aval responderá de todas las obligaciones del adjudicatario procedentes del contrato 
y sus Anexos, así como de las que se sigan indirectamente del mismo; de su ejecución o de su eventual 
resolución; del reintegro de las cantidades que, en su caso, AGUAS DE LAS CUENCAS 
MEDITERRÁNEAS, S.A. hubiera abonado en exceso a raíz de la liquidación final; del resarcimiento de 
los daños y perjuicios derivados del incumplimiento de sus obligaciones, incluidos los que pudiesen ser 
reclamados a AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRÁNEAS, S.A. por cualesquiera terceros. 
 
La entidad avalista declara bajo su responsabilidad que cumple los requisitos previstos en el artículo 56.2 
del Reglamento General de la Ley de contratos de las Administraciones Públicas 
 
La garantía que se constituye tiene el carácter de solidaria con .................................. ...................con 
renuncia a los beneficios de excusión, orden y división, y se podrá hacer efectiva por AGUAS DE LAS 
CUENCAS MEDITERRÁNEAS, S.A. mediante la sola comunicación a este Avalista del concepto 
reclamado y de su importe, debiendo el Avalista hacer entrega del mismo en el plazo de diez (10) días a 
contar desde el requerimiento. 
 
Este aval se concede por importe de (en cifra y en letra) .................................. EUROS, y estará vigente 
hasta tanto AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRÁNEAS, S.A. autorice su cancelación o 
devolución, de acuerdo con lo establecido en la Ley de contratos del Sector Público mediante 
comunicación dirigida al Avalista, con devolución de este documento. 
 
............................, a ...... de .................... de 20..... 
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ANEXO IV 

DOCUMENTOS Y PRESCRIPCIONES QUE DEFINEN EL OBJETO DEL CONTRATO 
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1. OBJETO Y ALCANCE DE LA ASISTENCIA. 

El objeto del presente pliego es definir y regular el ámbito por el que se regirá la asistencia para la realización 
de los trabajos de replanteo, la comprobación de los datos de proyecto facilitados por ACUAMED 
consistentes, entre otros, como más adelante se desarrollará, en planos parcelarios y superficies afectadas, 
depuración de la relación de titulares de bienes y derechos afectados con determinación de sus domicilios, 
depuración de las fichas y valoraciones individualizadas, así como el soporte técnico, jurídico y 
administrativo en las diferentes fases y actos que forman parte del proceso expropiatorio y la realización de 
los trabajos auxiliares y complementarios que sean necesarios con motivo de las expropiaciones  originadas 
por la ejecución de las obras. 

Los trabajos a realizar son los que se relacionan seguidamente, teniendo en cuenta que su finalidad es la de 
servir para la ejecución de la expropiación de los bienes y derechos afectados por el Proyecto de referencia y 
la posterior inscripción en el catastro y en el  Registro de la Propiedad correspondiente de los bienes y 
derechos afectados por el procedimiento administrativo expropiatorio. Por esta razón, los trabajos a realizar 
deben concretarse en unos documentos de contenido y extensión que a criterio de ACUAMED sean 
suficientes para alcanzar los fines perseguidos. 

El consultor adjudicatario deberá contar con los programas informáticos necesarios tanto para la preparación 
de los documentos que conlleva el proceso expropiatorio como para el control y gestión de los mismos y de 
la documentación que presentan los afectados. 

El alcance de los trabajos será, al menos, el que se relaciona a continuación: 

 Fase I.- Comprobación del emplazamiento, naturaleza, linderos, titularidades, bienes y derechos 
afectados, actualización del parcelario, valoración de los terrenos y elaboración de las publicaciones.  

 Fase II.-Levantamiento de las actas previas a la ocupación, cálculo de depósitos previos e indemnización 
por rápida ocupación y levantamiento de actas de ocupación.  

 Fase III.- Negociación oficial, fase de justiprecio y jurado provincial de expropiación. Elaboración de 
informes sobre la conveniencia de recurrir las Resoluciones del Jurado. 

 
 Fase IV.- Gestión y pago de mutuos acuerdos, cantidades concurrentes y justiprecio. Inscripciones en 

Catastro y Registro. 

 Fase V.- Actuaciones complementarias. 

El presente contrato tiene por objeto el apoyo a los trabajos de expropiaciones que deber realizar 
Acuamed en relación con los siguientes proyectos:  
 

1) Obras incluidas en la actuación urgente 3.2.h.1 correspondientes al “Proyecto Modificado nª1 de 
las obras de Reordenación  de la Infraestructura  hidráulica de la  huerta y red de saneamiento del 
área metropolitana de Valencia. Modificación de la acequia de Favara y sistema interceptor de 
pluviales en el ámbito del colector oeste. Fase I.”. 
 
Al igual que se contemplaba en el proyecto constructivo hasta ahora vigente, con la actuación que se 
describe en el presente proyecto se pretende reducir los aportes de carga contaminante que llegan a 
L’Albufera, centrándose especialmente en aquellos municipios en los que sus aguas residuales son 
recogidas por el Colector Oeste.  
El objetivo principal de las obras de referencia es intentar reducir en la medida de lo posible la 
eutrofización L’Albufera, evitando que lleguen al lago todos los aliviados de los colectores unitarios 
existentes, así como las primeras aguas de escorrentía de lluvia que normalmente están altamente 
contaminadas. 
La solución adoptada pasa por interceptar todas y cada una de las acequias y conducciones del ámbito del 
Colector Oeste que puedan aportar agua contaminada y, a través de nuevos colectores sensiblemente 
paralelos al actual, conducir las aguas interceptadas hasta los depósitos donde se realiza el desbaste y 
regulación necesarios. 
Básicamente, las actuaciones que se van a llevar a cabo en el Modificado son: 
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- Eliminación de la conducción Filtro Verde del río Turia al Barranco del Poyo 

- Modificaciones en Sistema Interceptor de Pluviales 

- Modificaciones en Acequia de Favara 

- Modificaciones que afectan al conjunto del Proyecto 

Los términos municipales afectados para la ejecución de las obras son: Albal, Alfafar, Beniparrell, 
Catarroja, Massanassa, Sedaví, Silla y Valencia, todos ellos del término municipal de Valencia. 
Se afectan en pleno dominio las zonas donde se ubican los siguientes elementos: depósitos de retención, 
arquetas de conexión de las acequias, pozos o arquetas de registro de las conducciones, franja de terreno 
de 1m o anchura superior  ocupada por la sección abierta de los ramales 1 y2, en banda de expropiación 
limitada por el ramal 3 y el camino de servicio de la V-31 el término municipal de Catarroja, banda de 
4,50 m en el ramal 1 y banda de 5,00 m en el ramal 3. 
La zona de servidumbre consistirá en una franja de 5,00 m de ancho sobre la conducción. 
Por último, los terrenos necesarios para la ocupación temporal tendrán una anchura de 15,00 m en 
paralelo a las conducciones enterradas. 
 
Las parcelas afectadas según el proyecto y las correspondientes afecciones en las mismas incluyen la 
relación de parcelas que en principio son 153. El número de fincas previsto en este pliego es únicamente 
orientativo, así como las afecciones que se recogen en el Proyecto. 
Si como consecuencia de los trabajos de revisión del Anejo de Expropiaciones, actualizaciones de 
Catastro o cualesquiera otros se modificara el número de fincas sobre el que se ha elaborado las 
condiciones de esta contratación, ello no dará derecho al consultor más que al abono de las que se 
añadieran y mediante la aplicación de los precios establecidos en este pliego. Las modificaciones 
señaladas en el párrafo anterior no darán al consultor derecho a indemnización ni reclamación de 
sobrecostes. 
La valoración de los terrenos afectados, según el proyecto es de 350.396,29 euros, cifra que habrá que 
revisar de acuerdo con los criterios de valoración establecidos en el Real Decreto Ley 2/2008, de 20 de 
junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo, y del Real Decreto 1492/2011, de 24 
de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de valoraciones de la Ley del Suelo. 
 
 

2) Obras incluidas en la actuación urgente 2.1.e correspondientes al “Proyecto de suministro desde 
el embalse de Puentes a la comunidad de regantes de Lorca (Murcia)”. 
 
Las actuaciones incluidas en este proyecto suponen una segunda fase de continuidad a las obras incluidas 
en el Proyecto para la Conducción de Aguas Claras del Embalse de Puentes 1ª Fase ejecutado por la CHJ 
hace casi 20 años, y pretenden transportar los caudales procedentes del Embalse de Puentes hasta la 
balsa existente de Alfonso Botía, transportando unos caudales máximos de 2,5 m2/s y permitiendo asi su 
disponibilidad en el abastecimiento de los distintos sectores de riego tradicional de la Comunidad de 
Regantes de Lorca. 
Este proyecto pretende el entubamiento del Canal de Aguas Claras mediante el alojamiento de una 
conducción DN-1200 en su sección útil, para que sirviéndose de la energía de posición del Embalse de 
Puentes, se transporten los caudales hasta su regulación final en la Balsa de Alfonso Botía a cota 
suficiente, y que permite su distribución por gravedad al resto de zonas regables. Este proyecto engloba 
las siguientes actuaciones: 
- Actuaciones de toma en Embalse de Puentes conexión DN-1000: comprenden el conexionado a la 

valvulería existente en la caseta de maniobra situada bajo la presa de Puentes hasta la arqueta de 
inicio del entubamiento de la 1ª Fase de Conducción de Aguas Claras del Embalse de Puentes 
ejecutado por la CHS.  

- Actuaciones para el entubamiento del canal de Aguas Claras existente. 
- Actuaciones de seccionamiento, control y entrada al Embalse de Alfonso Botía: comprenden el 

conjunto de obras tanto para la entrada de agua a la balsa de Alfonso Botía como para el 
accionamiento, medida y la maniobra de la conducción que se situarán al final de la conducción 
instalada en el Canal de Aguas Claras, al pie de la mencionada balsa. 
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- Actuaciones de desdoblamiento de la conducción para riego de las Riberas DN-600: derivada de la 
anterior actuación, y dado que la Fase 1 del entubamiento  perderá su uso actual de servicio al sector 
de las Riberas, se procede a proyectar una conducción que parte de la Balsa de las Riberas y da 
servicio al nudo principal, del que pende la red de riego de las riberas, de una forma directa e 
independiente. 

 
El término municipal en el que se desarrollará las obras es Lorca,  situado en la provincia de Murcia. 
 
Para la ejecución de la actuación descrita en el presente Proyecto Constructivo se han definido tres tipos 
de afecciones: expropiación total, servidumbre y ocupación temporal.  
 
Se expropiará el pleno dominio los elementos fijos no enterrados de las obras, tales como arquetas, 
incluyendo una franja en todo su perímetro de 2,00 m. 
Se fija una zona de servidumbre de acueducto centrada en el eje de la zanja de 7,00 m de ancho para 
tuberías aisladas en zonas de nueva apertura que discurran fuera del canal. 
Durante la ejecución de las obras serán necesarias zonas de ocupación temporal paralelas a la tubería 
para realizar labores de excavación, acopio de material de obra, entrada y salida de maquinaria, asi como 
las superficies necesarias para parque de maquinaria y acopio general de tubería. Por lo general se trata 
de una franja de 6 u 8 m de ancho, adosada a la servidumbre de acueducto.  
 
Las parcelas afectadas según el proyecto y las correspondientes afecciones en las mismas incluyen la 
relación de parcelas que en principio son 74. El número de fincas previsto en este pliego es únicamente 
orientativo, así como las afecciones que se recogen en el Proyecto. 
Si como consecuencia de los trabajos de revisión del Anejo de Expropiaciones, actualizaciones de 
Catastro o cualesquiera otros se modificara el número de fincas sobre el que se ha elaborado las 
condiciones de esta contratación, ello no dará derecho al consultor más que al abono de las que se 
añadieran y mediante la aplicación de los precios establecidos en este pliego. Las modificaciones 
señaladas en el párrafo anterior no darán al consultor derecho a indemnización ni reclamación de 
sobrecostes. 
La valoración de los terrenos afectados, según el proyecto es de 32.868,07 euros, cifra que habrá que 
revisar de acuerdo con los criterios de valoración establecidos en el Real Decreto Ley 2/2008, de 20 de 
junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo, y del Real Decreto 1492/2011, de 24 
de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de valoraciones de la Ley del Suelo. 

 
3) Obras incluidas en la actuación urgente 2.1.e.10 correspondientes al “Proyecto de sistema de 
dotación de la Comunidad de Regantes de Lorca desde el bombeo y la Balsa de los Elviras II 
(Murcia).” 

 
Este proyecto forma parte y viene a complementar una línea de mejora y adecuación de la red hidráulica 
iniciada a instancias de la Comunidad de Regantes en los últimos 10 años. Básicamente se trata de captar 
y regular el agua procedente de una balsa existente denominada Cerro Colorado a la altura de la toma 2 
prevista en el proyecto que contempla el Ramal de conexión a la conducción del alto Guadalentín, para 
volver a impulsarla a una cota suficiente para el riego de los sectores indicados. A fin de optimizar los 
costes de energía de elevación, se diseñan dos balsas a distinta cota para adaptar las elevaciones a las 
necesidades o requerimientos de presión. 
Las actuaciones que engloba el proyecto son: 
- Conexión con la conducción de la Comunidad de Regantes de Puerto Lumbreras procedente de la 

balsa del Cerro Colorado. 
- Construcción de tres nuevas balsas de la Comunidad de Regantes de Lorca. 
- Junto a la Balsa de los Elviras II, se sitúa una estación de bombeo para impulsar el caudal desde la 

citada balsa a la del Cabezo de los Trigos y la de los Riscos Negros. 
- Desde la estación de bombeo hasta las balsas del Cabezo de los Trigos y Riscos Negros parten dos 

tuberías. 
- Con el objetivo de salvar los servicios existentes del trazado de las conducciones proyectadas, a su 

paso por la línea del ferrocarril se realiza una hinca. 
- Se proyectan dos tomas de enlace a red principal para dar servicio a conducciones existentes. 
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- Por último, se incluye la construcción de un centro de control en Purias, Lorca para la maniobra y 
control de los sectores regables con los suministros maniobrados en el presente proyecto. 

 
El término municipal en el que se desarrollará las obras es Lorca,  situado en la provincia de Murcia. 
 
Se expropiará el pleno dominio los elementos fijos no enterrados de las obras, tales como arquetas e 
hinca, incluyendo una franja en todo su perímetro de 1,00 m en arquetas de ventosa y de 2,00 m en el 
resto. Para la ubicación de embalses y edificios, se ha previsto la expropiación de superficies mayores. 
Se fija una zona de servidumbre de acueducto centrada en el eje de la zanja de 3,00 m de ancho para 
tuberías aisladas y de 4,00 m para tuberías pareadas. Se fija una franja de servidumbre de sobrevuelo de 
la nueva línea LAMT de 8,00 m de ancho. 
Durante la ejecución de las obras serán necesarias zonas de ocupación temporal paralelas a la tubería 
para realizar labores de excavación, acopio de material de obra, entrada y salida de maquinaria, asi como 
las superficies necesarias para parque de maquinaria y acopio general de tubería. Por lo general se trata 
de una franja de 12,5 m de ancho, adosada a la servidumbre de acueducto. Otra franja de 2,50 m de 
ocupación temporal durante la apertura de la zanja, al otro lado de la servidumbre de acueducto. 
 
Las parcelas afectadas según el proyecto y las correspondientes afecciones en las mismas incluyen la 
relación de parcelas que en principio son 25. El número de fincas previsto en este pliego es únicamente 
orientativo, así como las afecciones que se recogen en el Proyecto. 
Si como consecuencia de los trabajos de revisión del Anejo de Expropiaciones, actualizaciones de 
Catastro o cualesquiera otros se modificara el número de fincas sobre el que se ha elaborado las 
condiciones de esta contratación, ello no dará derecho al consultor más que al abono de las que se 
añadieran y mediante la aplicación de los precios establecidos en este pliego. Las modificaciones 
señaladas en el párrafo anterior no darán al consultor derecho a indemnización ni reclamación de 
sobrecostes. 
La valoración de los terrenos afectados, según el proyecto es de 530.357,28 euros, cifra que habrá que 
revisar de acuerdo con los criterios de valoración establecidos en el Real Decreto Ley 2/2008, de 20 de 
junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo, y del Real Decreto 1492/2011, de 24 
de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de valoraciones de la Ley del Suelo. 
 
 

       2.-  DOCUMENTOS QUE SE PONDRAN A DISPOSICION DEL CONSULTOR 

Se suministrará al Adjudicatario el proyecto constructivo cuya documentación integrante del mismo en 
toda su extensión deberá conocer el consultor y tener en cuenta en la ejecución del presente contrato para 
su realización conforme a la misma, y en su caso la separata de valoración que será utilizada como 
información. De dicha documentación deberá extraer la información  de base para elaborar las relaciones 
de propietarios, bienes y derechos afectados y su valoración. Dicha información de base se deberá 
verificar exhaustivamente en todos sus aspectos. 
 
Acuamed suministrará al consultor todos los datos obrantes en el catastro sobre las parcelas en las que 
haya que actuar previa petición del mismo en el formato que se le suministrará. 
 
 
3.- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR 

El Consultor realizará todos los trabajos necesarios para la gestión completa de las expropiaciones objeto 
del Contrato, que comprenderá las correspondientes a las obras  que definitivamente se ejecuten en el  
Proyecto mencionado.  Indicándose a continuación una relación de las actividades previstas según las 
fases de desarrollo de los trabajos, entendiéndose que esta relación no tiene carácter limitativo sino que 
están incluidas todas las que sean necesarias.  

3.1 Fase I: Comprobación del emplazamiento, naturaleza, linderos titularidades, bienes y 
derechos afectados y actualización del parcelario.  
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Esta fase se iniciará al día siguiente a la firma del contrato y terminará tras la información pública y 
eventuales contestaciones de alegaciones para el levantamiento de las Actas Previas a la Ocupación. 
Incluirá, por tanto, todos los trabajos y gestiones necesarias para lograr los siguientes objetivos:  

a) Comprobación sobre el terreno de los datos que figuran en el Anejo de Expropiaciones de 
los diferentes Proyecto de Construcción y sus Adendas en el caso de que existan. En concreto, se 
cotejará el emplazamiento, naturaleza, linderos, titularidades, cultivos, edificaciones, instalaciones y 
demás bienes y derechos afectados (arrendatarios, aparceros, etc.), y se depurarán los datos 
recogidos en dicho anejo con las declaraciones recogidas en las alegaciones que pudieran haber 
surgido después de la Información Pública, sin perjuicio de corregir aquellas en las que no existieran 
alegaciones. Se acudirá al Catastro y si es necesario al Registro de la Propiedad para corregir y/o 
completar dichos datos, elaborando un informe sobre las carencias/deficiencias encontradas en el 
Anejo, lo que permitirá a Dirección de Obra modificar aquellos aspectos susceptibles de mejora. 

Así mismo, es fundamental  realizar las gestiones pertinentes de investigación de la propiedad en el 
caso de que el titular o la dirección catastral sean desconocidos. 

b) Una vez contrastada y corregida la información del Anejo de Expropiaciones, procede 
confeccionar los planos parcelarios definitivos a escala 1:1.000 y tamaño DIN A-1, con delimitación 
de los bordes de la franja a expropiar, así como los linderos de la totalidad de cada finca, para mejor 
coordinación con el Catastro y para poder determinar la repercusión de la expropiación sobre el 
resto de aquélla. Estos planos se elaborarán tomando como base los planos parcelarios de los 
Proyectos de Construcción. 

En los planos deberá figurar toda la información necesaria para el correcto desarrollo del 
procedimiento expropiatorio y en particular en cada una de las parcelas debe constar inscrito dentro 
de un círculo: 

o El código municipal geográfico nacional.  
o El número de la finca (en el expediente expropiatorio por municipios), polígono y parcela 
catastral (rústica) o referencia catastral (urbana). 

El Consultor facilitará el plano parcelario en soporte magnético CD-ROM en ficheros tipo DWG y 
DXF. 

c) Elaboración del estudio de valoración con la propuesta de precios de referencia para los 
distintos tipos de bienes y derechos afectados desglosada por municipios.  

d)  Confección de las fichas de campo definitivas, con expresión de sus titulares, cultivos, 
edificaciones, cerramientos, arbolado, etc., así como los datos catastrales del predio, clasificación, 
linderos, superficie, valor, edificabilidad, etc.  

e) Elaboración de la relación completa e individualizada de todos los bienes y derechos 
afectados en su versión definitiva, con la descripción de los aspectos materiales jurídicos, según 
previene el artículo 52.2 de la Ley de Expropiación Forzosa concordante con el 17 de su 
Reglamento, de modo que sirvan para los trámites de información pública.   

f) Preparación y tramitación de la correspondiente información pública a efectos de 
expropiaciones para la convocatoria al levantamiento de Actas Previas a la Ocupación, teniendo 
siempre presente los plazos legales a los que se halla sujeto dicho trámite. 

g) Cuantificación de los bienes y derechos afectados de cada una de las fincas, que permita 
determinar los justiprecios que hayan de ofrecerse a los propietarios por mutuo acuerdo o, en su 
defecto, pueda sustentar la redacción de las Hojas de Aprecio. Estas deberán quedar prácticamente 
elaboradas, a falta de subsanar cualquier olvido u error que se detecte en el Acta Previa a la 
Ocupación. Las valoraciones y, en su caso, las hojas de aprecio deberán ser firmadas por técnico 
competente.  
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h) Con la debida antelación al levantamiento de Actas Previas a la Ocupación, se prepararán 
las citaciones individualizadas y se procederá a su envío por correo certificado con acuse de recibo; 
en dichas citaciones deberá aparecer un teléfono de contacto del personal de la empresa consultora, a 
fin de que en el caso de que el destinatario tenga alguna duda, ésta pueda ser resuelta. Asimismo, se 
preparará la documentación necesaria para la inserción de anuncios, en los Boletines Oficiales y 
periódicos que sean legalmente necesarios, así como en el tablón de anuncios de los Ayuntamientos 
afectados.  

En el caso de que no se conozca el domicilio de alguno de los afectados, el Consultor tendrá que 
preparar un oficio al Ayuntamiento correspondiente, adjuntando estas citaciones, con el ruego de 
que las entregue a los afectados, de conocer su domicilio.  

i) Preparación de la contestación a los afectados, sobre las alegaciones y recursos presentados 
en la información pública. 

j) Replanteo de las obras y estaquillado del borde de expropiación, si no hubiera sido 
realizado anteriormente o no permanecieran las estacas, en fechas inmediatamente anteriores al 
levantamiento de las Actas Previas a la Ocupación 

k)       Preparación de un Programa de Trabajos: Se trata de elaborar un cronograma donde se vean 
reflejadas    todas las actividades a realizar durante el procedimiento expropiatorio y la duración de 
las mismas, detallando el máximo número de actividades. Es imprescindible respetar los distintos 
plazos en los que se desarrolla cada actividad. 

l) La certificación de esta primera fase de los trabajos está condicionada a la entrega a 
Acuamed de la siguiente documentación: 

 Documentación gráfica  
 Documentación literal 
 Estudio de valoración  
 Bases informáticas 
 Replanteo de los límites de las afecciones  

 
3.1.1 Documentación grafica 

Se entregará una colección de los planos de expropiaciones reducidos a DIN A3, escala 1:2000, salvo 
que debido al pequeño tamaño de las parcelas sea aconsejable ampliar la escala. Se utilizará toda la 
superficie del DIN A3 no siendo admisible dos tiras por plano. 
 
Como fondo de plano se utilizará la fotografía aérea o la topografía utilizada para la realización del 
proyecto, incluyendo el trazado principal del mismo; Este fondo se realizará en color gris o siena. 
 
Sobre la base definida en el párrafo anterior se traspasara el parcelario catastral teniendo en cuenta que 
dichos plano catastrales, que en la mayoría de los casos no son tales, sino simples croquis que hay que 
adaptar al parcelario aparente que aparece en la base anteriormente descrita, no siendo útil la inserción 
por coordenadas. Se realizara con línea negra fina en todo el plano, engrosándola en las zonas en que la 
parcelas se vean afectadas por la expropiación. Las parcelas se definirán mediante línea continua y las 
subparcelas mediante líneas de trazós. Se numerara cada parcela en el interior de la misma y se pondrá la 
letra correspondiente a cada subparcela. 
 
Las parcelas afectadas por la expropiación se numeraran  independientemente empezando por el 1 en 
cada término municipal, a estas parcelas se les asignará un círculo o un rectángulo dividido en dos partes 
iguales horizontalmente. La mitad inferior se dividirá a su vez en dos partes iguales verticalmente. En la 
parte superior se pondrá el número de expediente (la numeración por municipio que hemos creado), en la 
dos parte inferiores se incorporarán los números de polígono y parcela. 
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Además de lo descrito anteriormente en cada hoja del plano se pondrá el norte y el término municipal a 
que corresponde. En caso de haber varios municipios en una hoja se separarán los mismos mediante una 
línea gruesa de color distinto del negro y no será línea continua. 
Por último en cada hoja se incluirá una leyenda contando los tipos de líneas utilizadas y los círculos o 
rectángulos  utilizados. Así mismo se incluirá una leyenda con un plano llave a fin de poder situarse 
dentro de la expropiación 
 
3.1.2 Documentación literal 

Se comenzará con una breve descripción del proyecto de forma que los técnicos de expropiaciones 
puedan poner al día del mismo a los propietarios que no hayan visto la información pública. 
 
Listado de propietarios y parcelas 

Se compondrá de un listado realizado en DIN A3 apaisado con las siguientes columnas: 
 
Columnas:  

 Nº de expediente 
 Término Municipal 
 Nº de polígono 
 Nº de parcela  
 Nombre del propietario 
 Domicilio 
 DNI 
 Teléfono 
 Valor catastral 
 Calificación catastral 
 Superficie a expropiar (por parcela) en pleno dominio 
 Superficie en servidumbre 
 Superficie afectada en ocupación temporal 
 Cultivo actual (si hay varios cultivos en la zona a expropiar de una misma parcela, se 
realizarán varias filas, una por subparcela pero sin dar Nº de expediente nuevo y dejando en 
blanco las siete primeras columnas en todas las filas menos la primera. 

Fichas de las parcelas 

En tomo aparte y sin incluirlos en  la encuadernación del anejo se aportaran las fichas individuales de 
cada parcela, en las que se incluirán todos los datos de la parcela que figuren el listado de propietarios 
definido en el apartado anterior, así como las características de las construcciones y/o instalaciones 
afectadas. 
 
De cada parcela se presentara una fotografía aérea con su delimitación catastral y la franja de afección 
así como cuantas fotografías resulten necesarias para justificar la valoración de las construcciones e 
instalaciones. 
 
3.1.3 Estudio de valoración 

La empresa consultora deberá conocer y desarrollar los criterios de valoración de suelos ya sean rurales o 
urbanos aplicables según la legislación aplicable actualmente, y determinar los valores unitarios de los 
diferentes cultivos y aprovechamientos presentes en la zona a expropiar, aplicando el método de 
capitalización de rentas según lo previsto en el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley del suelo y en el Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre, 
por el que se aprueba el Reglamento de Valoraciones de la Ley del Suelo. Dicho documento debe de ser 
elaborado y avalado por un perito experto en expropiaciones, que haya acudido con anterioridad al 
campo y comprobado los bienes in situ, y que argumente y justifique su valoración. 
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Se analizara la coherencia de los precios unitarios con los actuales valores de mercado existentes  en la 
zona que se obtendrán mediante una investigación de los precios de la tierra en los municipios afectados, 
estudio que deberá tener en cuenta la repercusión de la crisis en los valores locales de la tierra. 
 
Como resultado de todo ello se presentara a Acuamed una propuesta de precios unitarios y, aprobada 
esta, se efectuara la valoración de todas las afecciones finca por finca obteniéndose con ello el 
presupuesto actualizado de las expropiaciones del proyecto que se presentara a la Dirección de Acuamed 
antes de proceder al ofrecimiento de mutuos acuerdos, en forma de informe que recoja toda la 
documentación e información necesaria en dicho expediente expropiatorio.  
 
Los mutuos acuerdos de importe superior a 300.000 euros deben ser aprobados previamente por el 
Consejo de Administración de Acuamed. A tal efecto, el consultor para todas aquellas fincas cuyo 
presupuesto de expropiación supere dicha cantidad deberá preparar un informe de tasación firmado por 
un ingeniero agrónomo colegiado o, en su caso, por un arquitecto. 
 
3.1.4 Bases informáticas 

Se entregarán las siguientes 

 Base informática con los planos de las de expropiaciones preparados en formato DWG, 
DXF. 
 Base de datos de la relación de bienes y derechos publicados que será el embrión de la base 
de datos que se irá empleando con nuevas columnas, según modelo que facilitará Acuamed, a 
fin de llevar actualizado todo el proceso expropiatorio. 
 Esta base de datos estará enlazada con los diversos documentos a emitir a lo largo del 
proceso, a fin de utilizar sus datos, sin tener que copiarlos evitando errores. 

Para el cumplimiento de lo anterior el consultor deberá instalar en los equipos indicados por Acuamed la 
correspondiente aplicación informática que permita la gestión adecuada de los expedientes 
expropiatorios generados y la actualización de los datos al menos semanalmente. 

3.1.5 Replanteo de los límites de las afecciones 

Comprobación de la red de bases de replanteo exteriores a la obra, facilitada por la empresa redactora de 
los Proyectos de Construcción, reponiendo las que hayan desaparecido o sufrido daños quedando 
inutilizadas. 
Se comprobarán, repondrán y marcarán mediante estacas el eje de la obra y o los límites de las 
afecciones, siendo éstas de otro color. 
 
Se realizará el replanteo y estaquillado de los límites de las afecciones (expropiación, servidumbres, 
ocupación temporal) en los linderos de las fincas afectadas, en los vértices de cambio de alineación y en 
los puntos de cambio de anchura de las afecciones. Se añadirán todos los puntos intermedios que sean 
necesarios para que todas las estacas sean visibles entre sí, no superando en ningún cao la distancia entre 
ellas de 75 metros. Asimismo se comprobarán y repondrán las estacas hasta que se realice la ocupación 
material de los terrenos afectados. 
 
Las estacas serán de tamaño suficiente para su identificación desde las adyacentes y estarán numeradas y 
pintadas con los distintivos que se señalen, teniendo en cuenta que deben quedar claramente 
diferenciadas de otras que pudieran encontrarse sobre el terreno pertenecientes trabajos u obras ajenas. 
 
La empresa consultora grafiará sobre planos de la planta del Proyecto Constructivo a E/1:1000 todas y 
cada una de las estacas haciendo constar su numeración y adjuntará foto de las mismas y croquis con 
referencias a puntos fijos y significativos, exteriores a la obra, de manera que en cualquier momento se 
puedan reponer. 
La cartografía también se presentará reducida en A-3, a escala 1:2.000 y sobre base fotográfica. 
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3.2 Fase II: Levantamiento de actas previas a la ocupación, cálculo de los depósitos previos e 
indemnización por rápida ocupación y levantamiento de las actas de ocupación.  
 
Esta fase se iniciará con el levantamiento de las Actas Previas a la Ocupación y finalizará con la efectiva 
ocupación, de los bienes y derechos expropiados. Incluirá, por tanto, todas las actuaciones y gestiones 
necesarias para lograr la disponibilidad de terreno y en particular los siguientes trabajos: 
 

a)  En las fechas señaladas en la convocatoria, el Consultor asistirá y coadyuvará al Director en 
el levantamiento de las Actas Previas a la Ocupación. Durante el levantamiento de estas Actas, el 
Consultor deberá desplazar a los Ayuntamientos el equipo humano y material suficiente, a criterio 
de la Dirección de los trabajos, para proporcionar el soporte técnico, jurídico y administrativo 
contratado y garantizará la exactitud de los datos aportados, debiendo subsanar in situ cualquier 
incidencia relacionada con los mismos. 

El equipo de trabajo desplazado estará compuesto por el personal necesario para cumplir con total 
garantía, y en el plazo previsto, las tareas necesarias durante el tiempo que dure el levantamiento de 
Actas Previas a la Ocupación. Asimismo, el personal del Consultor deberá realizar una correcta 
asistencia al afectado y darle todas las explicaciones necesarias. El Consultor, si fuera requerido a 
ello, se desplazará con el afectado al terreno, informando a éste del alcance de la expropiación.  

Las Actas Previas podrán elevarse a Actas de Ocupación definitivas, y podrán ser, asimismo, el 
soporte de posibles mutuos acuerdos.  

b) El Consultor, una vez finalizado el levantamiento de Actas Previas a la Ocupación, 
presentará un informe de incidencias, recogiendo las manifestaciones vertidas en las mencionadas 
Actas. Igualmente propondrá al Director de los trabajos las contestaciones al afectado en forma 
resolutiva de los casos procedentes. 

c) El Consultor, a la vista de los datos reflejados en las Actas Previas a la Ocupación, 
actualizará, si procede, tanto las fichas individuales de cada finca como los planos parcelarios de 
expropiación. 

d) A la vista de las Actas Previas a la Ocupación y en aquellos casos en los que no se hubiera 
conseguido la ocupación definitiva de los terrenos; o bien, aún habiendo permitido la ocupación, la 
propiedad no hubiera demostrado la titularidad del predio afectado al Consultor, calculará y 
solicitará al Director las cantidades que en concepto de Depósito Previo a la Ocupación e 
Indemnizaciones derivadas por la Rápida Ocupación, establece el Art.52 de la Ley de Expropiación 
Forzosa en sus consecuencias 4ª y 5ª. 

e) En los supuestos de incomparecencia de propietarios o titulares citados, se formularán los 
escritos necesarios para que el Ministerio Fiscal entienda las diligencias expropiatorias. Igual trabajo 
se llevará a término con los titulares incapacitados y sin tutor; o persona que le represente; o cuando 
la propiedad fuera litigiosa. 

f) Una vez aprobado por la Dirección de los trabajos el Expediente de Depósitos Previos e 
Indemnizaciones por la Rápida Ocupación, el Consultor realizará la convocatoria al levantamiento 
de las Actas de Ocupación, notificando, asimismo, al afectado sobre las valoraciones practicadas. 

g) En aquellos casos en los que el afectado no se pronunciara sobre la percepción  de las 
cantidades aludidas, el consultor preparará la documentación necesaria para su consignación, antes 
del levantamiento de Actas de Ocupación, en la Caja General de Depósitos. 

h) En los días señalados al efecto, el Consultor asistirá y coadyuvará al pago de los Depósitos 
Previos e Indemnizaciones por Rápida Ocupación y al levantamiento de las Actas de Ocupación, 
bien por pago o bien por consignación pudiendo iniciar, si procediera, la fase de justiprecio 
establecida en la Ley de Expropiación Forzosa. Previamente, habrá confeccionado las nóminas y el 
resto de documentación necesaria para el pago. 



C/Albasanz, 11 
28037 Madrid 
Tel. 91 423 45 00 - Fax 91 423 45 01 
www.AcuaMed.es 

 
 

 35

i) Elaboración de informes relacionados con recursos presentados y formulación de 
propuestas de contestación a alegaciones de los interesados producidas en esta fase. 

 Para la realización de estos trabajos, el Consultor desplazara a los Ayuntamientos un equipo humano 
y material suficiente para proporcionar asistencia técnica, jurídica y administrativa al pago de 
Depósitos Previos e Indemnizaciones por la Rápida Ocupación y al levantamiento de las Actas de 
Ocupación, debiendo resolver cualquier incidencia que se presente en el transcurso del acto. Dicho 
equipo deberá estar formado por lo menos por el personal del levantamiento de las Actas Previas a la 
Ocupación. 

3.3 Fase III: Negociación oficial, fase de justiprecio y jurado provincial de expropiación.  
 
Esta fase se iniciará una vez asegurada la efectiva ocupación de los terrenos y finalizará con la 
negociación de mutuos acuerdos o la remisión de los expedientes de valoración contradictoria al Jurado 
Provincial de Expropiación. Incluye los siguientes trabajos:  

a) Tras el levantamiento de Actas de Ocupación, el Consultor preparará el programa de 
citaciones individualizadas para negociación oficial, o la remisión de la propuesta de mutuo acuerdo 
en los casos pendientes de este tratamiento. A continuación, el Consultor efectuará el envío de las 
citaciones, señalando día y hora de la entrevista, o remitirá las propuestas de mutuo acuerdo según 
órdenes del Director y en los mismos términos expresados en las citaciones del procedimiento 
general. 

El Consultor prestará a la Dirección de los trabajos el apoyo negociador conveniente, para lograr el 
mutuo acuerdo en cada finca siempre que éste y aquella negociación se produzcan hasta la fecha 
límite fijada por el Director. 

b) Transcurrido el plazo indicado, sin resultados positivos, se entenderá iniciada la fase de 
justiprecio contradictorio, requiriendo al afectado para que en el plazo de veinte (20) días a contar 
desde el siguiente al de la notificación de la Dirección de los trabajos presente hoja de aprecio 
razonada, concretando el valor del bien que se le expropia. 

c) Concluido el plazo concedido sin que el afectado haya remitido su hoja de aprecio, el 
Consultor preparará la hoja de aprecio. Preparará también las hojas de aprecio en los casos que el 
afectado haya cursado la suya dentro del plazo requerido al efecto. En este último caso, en la hoja de 
aprecio de la Beneficiaria deberá rechazarse expresamente la del expropiado argumentando de forma 
contundente dicho rechazo, basándose en la LEF y en los métodos actuales de valoración del suelo. 
Para ello deberá estar confeccionada por un letrado que conozca a la perfección la LEF y su 
aplicación en cada caso. 

De la misma manera, la valoración incluida en la hoja de aprecio de la Beneficiaria debe de estar 
perfectamente justificada y basada en los precios ofrecidos en el mutuo acuerdo, por lo que éste 
deberá de estar perfectamente calculado por el perito para evitar futuros problemas a la hora de 
justificar nuestra hoja de aprecio. 

Notificada al propietario la hoja de aprecio y concluido el plazo de los diez días de alegaciones sin 
que el afectado haya hecho uso de este derecho, el Consultor propondrá al Director la remisión del 
expediente al Jurado Provincial de Expropiación, con traslado de la documentación y valoraciones 
existentes en dicho momento. Asimismo preparará dicha documentación en todos aquellos casos en 
que el expropiado remita el rechazo a la Hoja de Aprecio, dentro del plazo establecido al efecto. En 
ambos casos, el Consultor elaborará un informe al Jurado Provincial de Expropiación de los criterios 
valorativos adoptados por ACUAMED, S.A. e informará en los casos que procedan, sobre la Hoja 
de Aprecio del expropiado. 

d) Notificadas a Acuamed las Resoluciones del JPEF, elaboración de informe que estudie, analice y 
valore los criterios aplicados por el Jurado y las posibilidades de su recurso, atendiendo a la doctrina y 
jurisprudencia aplicables en el momento y al caso. Elaboración de informes relacionados con recursos 
presentados y formulación de propuestas de contestación a alegaciones producidas a lo largo de esta 
fase.  
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3.4 Fase IV: Gestión y pago de mutuos acuerdos, cantidades concurrentes, justiprecio 
 
Esta fase se iniciará en cualquier momento del trámite en que se haya conseguido la adquisición de los 
bienes y derechos afectados, o por mutuo acuerdo o en fase de justiprecio contradictorio, y finalizará una 
vez preparada la documentación para la solicitud de la inscripción registral de las fincas expropiadas. 
Incluirá los siguientes trabajos: 

a) El Consultor preparará los expedientes económicos de valoración que comprendan uno o 
varios mutuos acuerdos alcanzados, agrupados por términos municipales y por su obtención 
temporal, a los efectos de su tramitación administrativa 
b) El Consultor preparará asimismo los expedientes económicos de tramitación del límite de 
acuerdo o cantidad concurrente del artículo 50.2 de la Ley expropiatoria, como muy tarde en cuanto 
finalice el intento de consecución de los mutuos acuerdos.  

c) El Consultor preparará los expedientes de intereses de demora que establece la Ley de 
Expropiación Forzosa, una vez efectuados los pagos de las cantidades sobre las que han de girarse.  

d) En el caso de que dentro del plazo establecido en el presente Pliego para la terminación del 
expediente expropiatorio, el Jurado Provincial de Expropiación dictara resolución sobre el 
Justiprecio, el Consultor preparará igualmente los expedientes de valoración correspondientes a los 
efectos de su tramitación administrativa.  

e) El Director programará las actuaciones para el pago. El Consultor confeccionará la 
convocatoria, de forma individualizada, tramitará la información pública correspondiente, y asistirá 
al Pagador en el acto de abono, cuidando especialmente de mantener al día los expedientes en cuanto 
a la posible existencia de retenciones judiciales o administrativas, cuestiones litigiosas, desgloses o 
desafectaciones, asegurando así que los abonos sean correctos. También preparará las nóminas y 
relaciones oportunas.  

Asimismo, preparará los escritos dirigidos a los interesados ofreciendo el pago por transferencia, y 
toda la documentación necesaria para la realización de éstas.  

f) A continuación y con carácter inmediato se preparará la documentación necesaria para la 
consignación de las cantidades que no se hayan abonado y para confeccionar la cuenta justificativa 
de los pagos de expropiaciones.  

g) Posteriormente, se preparará y propondrá al Director la documentación necesaria para 
inscribir en el Registro de la Propiedad y en el catastro de Rústica.  

h) Entrega a ACUAMED, S.A. de cada uno de los expedientes individualizados para su 
archivo y custodia, así como una relación general en formato informático compatible.  

i) Durante el plazo de ejecución de contrato, se realizarán todas las actuaciones necesarias 
para el desarrollo de los expedientes de reversión: comprobación y medición en el terreno, 
confección de los documentos, gestión del justiprecio, etc.  

3.5 Fase V Actuaciones complementarias 

Bajo este epígrafe se ha incluido en el presupuesto una partida alzada a justificar a disposición de 
Acuamed para el abono de trabajos complementarios o imprevistos relacionados en el proceso 
expropiatorio tales como:  

 Modificaciones del proyecto que conllevan la modificación de los trabajos realizados dando 
lugar a desafectaciones y /o nuevas afecciones, que requieran trabajos adicionales del consultor. 
 Valoraciones singulares, adicionales o complementarias solicitadas por Acuamed, respecto 
de los bienes objeto de la expropiación a que se refiere este contrato, a personas o entidades de 
reconocido prestigio. Informes y análisis de valoraciones recibidas en Acuamed procedentes de 
terceros. 
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 Ampliaciones del plazo de ocupación temporal que conlleven nuevos trabajos de campo. 
 Gestiones ante el Catastro para inscripción de las expropiaciones realizadas. 
 Levantamiento independiente de Actas de Ocupación en Fase II (caso segunda 
convocatoria). 

 
 

4. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS 

Toda documentación de cualquier clase generada como consecuencia de la ejecución del contrato, en 
cualesquiera de las fases previstas, deberá ser escaneada por el Consultor y entregada a Acuamed en 
soporte informático. 
 
Generado cada documento y, en su caso, una vez suscrito por las partes intervinientes en el mismo, el 
Consultor lo escaneará para su envío inmediato a Acuamed en soporte digital y clasificado con la 
identificación necesaria según el tipo de documento. 
 
Sin perjuicio de lo indicado en los párrafos anteriore, que deberá realizarse por el Consultor con carácter 
inmediato a la generación de los documentos,  el consultor deberá entregar a Acuamed una copia original 
de todos los expedientes de expropiación que se irá actualizando, a medida que vaya avanzando la 
ejecución de los mismos, incluyendo todos los documentos que lo integran. 
 
A la finalización del contrato se deberán contrastar los archivos de Acuamed del consultor a los efectos 
de verificar que queda en Acuamed una copia original completa, en papel y escaneada,  de cada uno de 
los expedientes, así como de la documentación general de la expropiación, publicaciones, alegaciones, 
etc., y de los planos.  
 
El consultor entregará también una colección de planos, base de datos, específica y actas de ocupación 
para el catastro. Así mismo la documentación necesaria  para las inscripciones en el Registro de la 
Propiedad. 
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APÉNDICE Nº 1 

PRESUPUESTO
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PRESUPUESTO 

Para la confección del presupuesto se han considerado, a título orientativo, los expedientes reseñados en 
el anejo de expropiaciones del proyecto: 
 
     Expedientes 

 Nº 
Total 

 

-Proyecto Modificado nª1 de las obras de 
Reordenación  de la Infraestructura  hidráulica de 
la  huerta y red de saneamiento del área 
metropolitana de Valencia. Modificación de la 
acequia de Favara y sistema interceptor de 
pluviales en el ámbito del colector oeste. Fase I 

153  

- Proyecto de suministro desde el embalse de 
Puentes a la comunidad de regantes de Lorca 
(Murcia) 

74  

- Proyecto de sistema de dotación de la 
Comunidad de Regantes de Lorca desde el 
bombeo y la Balsa de los Elviras II (Murcia) 

25  

 
 
 
 
 
 
Se considera un precio medio por expediente completo de 280 €/Ud. Excepcionalmente, si por 
circunstancias ajenas al consultor, resultase necesario una repetición del levantamiento de actas de 
ocupación, se abonará con cargo a la partida alzada correspondiente a los Trabajos Complementarios en 
Fase V con un precio por acta de 10 €/unidad. Con ello los precios unitarios por expediente son los 
siguientes: 
 
PRECIOS UNITARIOS POR EXPEDIENTES 

 
CONCEPTO E/ud 

- Estaquillado en Fase I 20,00 

- Resto de los trabajos a realizar en Fase I 50,00 

- Trabajos de la Fase II  70,00 

- Trabajos de la Fase III  70,00 

- Trabajos de la Fase IV a facturar en caso de mutuo acuerdo cuando 
éste esté pagado y en caso de no alcanzarse mutuo acuerdo cuando se haya 
pagado la cantidad concurrente o la Resolución del Jurado 

70,00 

- Trabajos complementarios Fase V Partida alzada 10.000,00 
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Nº 
UNIDADES 

JUSTIFICACIÓN DE PRESUPUESTO 
PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE 

   252 Estaquillado en Fase I 20,00 5.040,00 

252 Resto trabajos Fase I 50,00 12.600,00 

252 Trabajos de la Fase II 70,00 17.640,00 

252 Trabajos de la Fase III 70,00 17.640,00 

252 Trabajos de la Fase IV 70,00 17.640,00 

     1 Trabajos complementarios Fase V 10.000,00 10.000,00 

  
Total Presupuesto Ejecución Material 

 

80.560,00 € 

    

  
Presupuesto de Ejecución Material 

 
80.560,00 € 

 Gastos Generales (13%)   10.472,80 € 

 Beneficio Industrial (6%) 4.833,60 € 

  

TOTAL PRESUPUESTO 
LICITACIÓN 

 

95.866,40 € 

 IVA (21%)   20.131,94 € 

 
 
ASCIENDE EL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN A LA EXPRESADA CANTIDAD DE 
NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA 
CENTIMOS (95.866,40 €). 
 
Es de destacar que los retrasos o prórrogas que, en su caso se produzcan en el transcurso de las 
obras no serán motivo de variación de este presupuesto. 
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ANEXO V 

DOCUMENTO DE FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO 
DE INGENIERÍA PARA LA PREPARACIÓN DE LOS PROCESOS DE EXPROPIACIONES DE 
LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR EL PROYECTO MODIFICADO Nª1 DE LAS 
OBRAS DE REORDENACIÓN  DE LA INFRAESTRUCTURA  HIDRÁULICA DE LA  
HUERTA Y RED DE SANEAMIENTO DEL ÁREA METROPOLITANA DE VALENCIA. 
MODIFICACIÓN DE LA ACEQUIA DE FAVARA Y SISTEMA INTERCEPTOR DE 
PLUVIALES EN EL ÁMBITO DEL COLECTOR OESTE. FASE I, EL PROYECTO DE 
SUMINISTRO DESDE EL EMBALSE DE PUENTES A LA COMUNIDAD DE REGANTES DE 
LORCA (MURCIA), Y EL PROYECTO DE SISTEMA DE DOTACION DE LA COMUNIDAD 
DE REGANTES DE LORCA DESDE EL BOMBEO Y LA BALSA DE LOS ELVIRAS II 
(MURCIA). 
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ÍNDICE 
 
CLÁUSULAS 
 
Primera.- Interpretación del Contrato. 
 
Segunda.- Objeto del Contrato. 
 
Tercera.-Documentos contractuales. 
 
Cuarta.- Precio y revisión. 
 
4.1. Precio. 
4.2. Revisión. 
 

Quinta.- Pago del Precio. 
 

5.1. Valoración del Servicio. 
5.2. Abono de las certificaciones. 

 
Sexta.- Plazo. 
 

6.1. Plazo del Contrato. 
6.2. Inicio del cómputo del Plazo de Contrato. 
6.3. Retrasos en la ejecución y posible prórroga del Plazo del Contrato. 
 
Séptima.- Programa de Trabajos. 
 
Octava.- Permisos y licencias. 
 
8.1. Obligaciones del Contratista. 
8.2. Obligaciones de AcuaMed. 
 

Novena.- Dirección del Servicio. 
 
Décima.- Personal del Contratista. 
 
Undécima.- Subcontratación. 
 
Duodécima.- Ejecución del Servicio. 
 
Décimo Tercera.- Obligaciones y medios del Contratista para la realización del Servicio. 
 
Décimo Cuarta.- Información a preparar por el Contratista. 
 
Décimo Quinta.- Publicaciones y reportajes sobre la realización del Servicio. 
 
Décimo Sexta.- Riesgo del Contrato. 
 
Décimo Séptima.- Obligaciones fiscales, laborales, de protección del medio ambiente, de seguridad y 
salud y sociales. 

 
Décimo Octava.- Supervisión e inspección del Servicio. 
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Décimo Novena.- Control de Calidad. 
 

Vigésima.- Comprobación por parte de AcuaMed. Recepción del Servicio. 
 
Vigésimo Primera.- Liquidación. 
 
Vigésimo Segunda.- Garantías. 
 

Vigésimo Tercera.- Período de Garantía. Obligaciones del Contratista durante el Plazo de Garantía. 
 

Vigésimo Cuarta.- Seguros. 
 
Vigésimo Quinta.- Modificaciones del Servicio. 
 
25.1. Modificación a instancia de AcuaMed. 
25.2. Procedimiento para la modificación. 
25.3. Precios contradictorios. 
 
Vigésimo Sexta.- Suspensión total o parcial del Servicio. 
 
Vigésimo Séptima.- Penalizaciones. 
 
27.1. Penalizaciones por la existencia de defectos en la calidad del Servicio. 
27.2. Penalizaciones por deficiencias y/o retrasos en la información. 
27.3. Penalización por falta de cumplimiento del Plazo del Contrato. 
27.4. Penalización por incumplimiento de los plazos parciales establecidos en el Programa de 
Trabajos. 
27.5. Penalización por incumplimiento de órdenes e instrucciones de la Dirección del Servicio. 
27.6. Límite de las penalizaciones. 
27.7. Penalizaciones por incumplimiento de las obligaciones en materia de subcontratación, 
medioambiental y social. 
27.8. Penalizaciones por daños y perjuicios. 

 
Vigésimo Octava.- Fuerza Mayor. 
 
Vigésimo Novena.- Propiedad, reserva y sigilo. 
 
Trigésima.- Resolución. 
 
30.1. Resolución del Contrato por causas imputables al Contratista. 
30.2. Resolución del Contrato por causas imputables a AcuaMed. 
30.3. Resolución por mutuo acuerdo. 
30.4. Procedimiento para la resolución del Contrato. 
 

30.4.1. Efectos de la resolución por causas imputables al Contratista. 
30.4.2. Efectos de la resolución por causas imputables a AcuaMed. 

 
Trigésimo Primera.- Cesión y subrogación. 
 
31.1. Cesión de la posición jurídica de AcuaMed. 
31.2. Cesión de la posición jurídica del Contratista. 

 
Trigésimo Segunda.- Otorgamiento de escritura. 
 
Trigésimo Tercera.- Régimen de reclamaciones y recursos en la fase de ejecución del Contrato. Arbitraje 
y jurisdicción. 
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ANEXOS 

Anexo nº 1.- Pliego de Cláusulas Reguladoras. 
 
Anexo nº 2.- Oferta. 
 
Anexo nº 3.- Relación de medios personales y materiales adscritos por el Contratista al Servicio. 
 
Anexo nº 4.- Programa de Trabajos. 
 
Anexo nº 5.- Plan de Aseguramiento de la Calidad. 
 
Anexo nº 6.- Requisitos fundamentales para los contratos de seguros. 
 
Anexo nº 7.- Copia de la garantía definitiva. 
 
Anexo nº 8.- Escritura de apoderamiento del representante del Contratista. 
 
Anexo nº 9.- Documentos de nombramiento y aceptación del Delegado del Contratista 
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DOCUMENTO DE FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO 
DE INGENIERÍA PARA LA PREPARACIÓN DE LOS PROCESOS DE EXPROPIACIONES DE 
LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR EL PROYECTO MODIFICADO Nª1 DE LAS 
OBRAS DE REORDENACIÓN  DE LA INFRAESTRUCTURA  HIDRÁULICA DE LA  HUERTA 
Y RED DE SANEAMIENTO DEL ÁREA METROPOLITANA DE VALENCIA. MODIFICACIÓN 
DE LA ACEQUIA DE FAVARA Y SISTEMA INTERCEPTOR DE PLUVIALES EN EL ÁMBITO 
DEL COLECTOR OESTE. FASE I, EL PROYECTO DE SUMINISTRO DESDE EL EMBALSE DE 
PUENTES A LA COMUNIDAD DE REGANTES DE LORCA (MURCIA), Y EL PROYECTO DE 
SISTEMA DE DOTACION DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DE LORCA DESDE EL 
BOMBEO Y LA BALSA DE LOS ELVIRAS II (MURCIA). 

 
 

En ............., a ..... de ................. de 20... 
 
 

REUNIDOS 
 
De una parte,  
 
1. AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRÁNEAS, S.A., sociedad de nacionalidad española, 
constituida por tiempo indefinido mediante escritura pública otorgada el día 7 de Marzo de 2002, 
ante el Notario de Madrid, Don José Antonio García de Cortázar Nebreda, bajo el número 1.255 de 
su orden de protocolo, e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al tomo 17.481, Libro 0, folio 
10, hoja M-300094, inscripción 1ª. Tiene su domicilio en Madrid, c/ Albasanz, número 11 y C.I.F. nº 
A83174524 (en adelante, “Acuamed”). 
 
Acuamed actúa representada en este acto por Don […] en su condición […] de la sociedad, tal y 
como resulta de la escritura pública el día […] de […] de […], ante el Notario de Madrid, Don [..] 
bajo el número […] de su orden de protocolo, e inscrita en el hoja de la sociedad, inscripción […]. 
 
[Nota: El párrafo anterior será de aplicación si la persona que firme en representación de Acuamed 
tuviera un poder general inscrito en el Registro Mercantil. Si no fuere así, habría que ajustarlo a la 
representación concreta del firmante]. 
 
De otra parte, 
 
1. […], sociedad de nacionalidad […], constituida por tiempo indefinido mediante escritura pública 
otorgada el día [..], ante el Notario de […], Don […], bajo el número […] de su orden de protocolo, e 
inscrita en el Registro Mercantil de [..], al tomo [..], libro […] , folio [..], hoja [..-…], inscripción 
[…]. Tiene su domicilio en […], […], número […] y C.I.F. nº […] (en adelante, el “Contratista” o la 
“Asistencia” indistintamente). 
 
El Contratista actúa representada en este acto por Don […] en su condición […] de la sociedad, tal y 
como resulta de la escritura pública el día […] de […] de […], ante el Notario de Madrid, Don […] 
bajo el número […] de su orden de protocolo, e inscrita en el hoja de la sociedad, inscripción […]. 
 
[Nota: si la sociedad no fuera de nacionalidad española, ajustar a los documentos acreditativos de 
su constitución y de la representación de quien firme por ella. Además, el párrafo anterior será de 
aplicación si la persona que firme en representación de Acuamed tuviera un poder general inscrito 
en el Registro Mercantil. Si no fuere así, habría que ajustarlo a la representación concreta del 
firmante] 
 
Acuamed y el Contratista podrán ser denominados conjuntamente en este contrato como las 
“Partes”, e, individualmente, cada una de ellas como la “Parte”. 
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EXPONEN 

 
I.- El Órgano de Contratación de Acuamed aprobó, en su reunión del día […] de […] de 20[…] ,la 
ejecución de [descripción del Servicio concreto,] relativo a la actuación aprobada por [referencia a 
la legislación concreta que habilita el Servicio] (en adelante, el “Servicio”), y la convocatoria de la 
licitación necesaria para la adjudicación del contrato que tenga como objeto la realización, por el 
licitador que resulte adjudicatario del mismo, de todas las actividades necesarias para llegar al 
resultado final de entregar a Acuamed toda la documentación generada durante la realización del 
Servicio, en las condiciones previstas en el Pliego de Cláusulas Reguladoras y en la oferta del 
Contratista, y la prestación por el mismo de la correspondiente garantía respecto de aquella, a cambio 
de un precio cierto (en adelante, el “Precio”). 

 
II.- Seguido el procedimiento para la adjudicación del contrato, en la fase de presentación de ofertas, 
la empresa [denominación social del Contratista] presentó la suya, acompañada de todos los 
documentos exigidos en la Pliego de Cláusulas Reguladoras. 
 
III.- La unidad encargada de la valoración formuló la propuesta de adjudicación a favor del 
Contratista, acordando el Órgano de Contratación de la Acuamed, en su reunión del día […] de […] 
de 200[…], según acredita la certificación que se anexa, adjudicar el contrato en el sentido de la 
propuesta formulada por aquella. 
 
IV.- El Contratista ha acreditado su capacidad y personalidad para contratar y obligarse, en especial, 
para el otorgamiento del presente contrato y ha constituido a favor de Acuamed la garantía definitiva 
exigida en el Pliego de Cláusulas Reguladoras, a los efectos previstos en este contrato. 
 
V.- Que en virtud de lo anterior, ambas Partes, reconociéndose plena capacidad para contratar, han 
decidido celebrar un contrato de realización del Servicio (en adelante, el “Contrato”), que se regirá 
por las siguientes 
 
 

CLÁUSULAS 
 
 
PRIMERA.- INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO. 
 
1.1. Las dudas y discrepancias que puedan surgir en la ejecución del presente Contrato se resolverán 
por el Director del Servicio que comunicará al Contratista, por escrito, la existencia de dichas 
diferencias y las instrucciones necesarias de cómo llevar a cabo los trabajos de acuerdo siempre con 
el Contrato. 
 
1.2. Si, como consecuencia de lo expuesto en la Cláusula 1.1, el cumplimiento de lo dispuesto por el 
Director del Servicio implicase la aparición de nuevos gastos que el Contratista no hubiese previsto, 
se deberá acordar por las Partes el correspondiente Precio Contradictorio, según el procedimiento 
indicado en la Cláusula 25.3. 
 
1.3. Siempre que en el Contrato se indique que el Contratista debe realizar determinado trabajo "por 
su cuenta", "a su cargo", "sin cargas adicionales para Acuamed", u otra expresión similar, se 
entenderá que el Contratista no podrá recibir compensación adicional de Acuamed por tal trabajo y 
que, por tanto, sus costes se consideran incluidos en las diversas unidades que componen el Precio 
del Servicio. 
 
1.4. No se considerará que alguna de las Partes haya renunciado a algún derecho, poder o privilegio 
otorgado por este Contrato o estipulación del mismo, salvo que tal renuncia haya sido debidamente 
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expresada por escrito y reconocida por la otra Parte. La renuncia de un derecho concreto no implicará 
la renuncia a eventuales derechos futuros, aunque sean de la misma naturaleza. 
 
1.5. El no ejercicio de un derecho no implicará renuncia al mismo, salvo en los supuestos concretos 
previstos en el Contrato. 

 
SEGUNDA.- OBJETO DEL CONTRATO. 
 
2.1. El presente Contrato tiene por objeto regular los términos y condiciones en que el Contratista 
realizará el Servicio para llegar al resultado final de entregar a Acuamed toda la documentación 
generada durante la realización del mismo y prestará garantía respecto de dicho Servicio a cambio de 
un Precio, comprendiendo en el mismo todos los trabajos y servicios necesarios para la ejecución del 
Servicio, así como la provisión de todos los medios humanos y materiales (a excepción de los que, en 
su caso, suministre Acuamed). 
 
2.2. Los trabajos serán realizados por el Contratista en las condiciones previstas en el Pliego de 
Cláusulas Reguladoras y en su oferta, incluidos como Anexos nos 1 y 2 al presente Contrato, y de 
acuerdo con el Pliego de Prescripciones técnicas particulares de la licitación, incluido como Anexo V 
del Pliego de Cláusulas Reguladoras. La ejecución de los trabajos se realizará con la supervisión del 
Director del Servicio. 
 
2.3. Las Partes consideran que las características del Servicio objeto de este Contrato y sus 
condiciones de ejecución, se encuentran perfectamente determinadas de conformidad con la 
información contenida en los documentos que al mismo se incorporan. En el supuesto de que para la 
ejecución de las unidades descritas en el Pliego de Cláusulas Reguladoras y en la oferta del 
Contratista fuera precisa la realización de alguna parte del Servicio, no prevista expresamente en el 
mismo y/o en su documentación adjunta, pero lógicamente complementaria, se entenderá que la 
misma ha sido tenida en cuenta por el Contratista, viniendo éste obligado a realizarla, y quedando 
comprendida en el precio estipulado en la Cláusula Quinta. 
 
TERCERA.-DOCUMENTOS CONTRACTUALES. 
 
3.1. La realización del Servicio será realizada por el Contratista en la extensión y con el detalle 
definido en los siguientes documentos, que revisten todos ellos carácter contractual, e integran, por 
tanto, este Contrato (en adelante, los “Documentos Contractuales”): 

 
1) Pliego de Cláusulas Reguladoras, que se adjunta como Anexo nº 1 a este Contrato, y en el que 
está incluido como Anexo V al mismo, el Pliego de Prescripciones técnicas particulares y como 
Anexo VI del anejo de expropiaciones del Proyecto Modificado nª1 de las obras de Reordenación  
de la Infraestructura  hidráulica de la  huerta y red de saneamiento del área metropolitana de 
Valencia. Modificación de la acequia de Favara y sistema interceptor de pluviales en el ámbito del 
colector oeste. Fase I.” Los tres proyectos constructivos se anexarán al presente contrato una vez 
dictada y notificada a Acuamed la Resolución administrativa aprobatoria de los mismos. 
 
2) Oferta (técnica y económica) presentada por el Contratista, que se adjunta como Anexo nº 2 al 
presente Contrato. 

 
3) Relación de medios personales y materiales, presentada en el sobre A de la licitación, que, como 
mínimo, el Contratista deberá adscribir para la realización del Servicio y que se adjunta como Anexo 
nº 3 a este Contrato. 

 
4) Programa de Trabajos con fijación de mensualidades (se adjuntan como Anexo nº 4). 

 
5) Plan de Aseguramiento de la Calidad (se adjunta como Anexo nº 5). No aplica. 
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6) Copia de la garantía definitiva (se adjunta como Anexo nº 6). 
 
7) Escritura de apoderamiento del representante del Contratista (se adjunta como Anexo nº  
 
8)  Documentos de nombramiento y aceptación del Delegado del Contratista (se adjuntan como 
Anexo nº 8). No aplica. 

 
3.2. En caso de discordancia o de contradicción entre el contenido de los Documentos Contractuales, 
será de aplicación preferente el presente Contrato, y después, los documentos Anexos, por el orden 
de su numeración. 
 
 
CUARTA.- PRECIO Y REVISIÓN. 
 
4.1. Precio. 
 
4.1.1. El Precio del Contrato se fija en la cantidad de […] euros (…€). 
 
Dicho Precio se incrementará en una cantidad de […] correspondiente al Impuesto sobre el Valor 
Añadido vigente (en adelante, “IVA”). 
 
El Precio se considerará como precio máximo cerrado, a todos los efectos. 
 
4.1.2. El Precio no se fija por ajuste o por tanto alzado, de manera que la cantidad a abonar al 
Contratista será la que resulte de aplicar a las unidades del Servicio realmente ejecutadas a los 
precios establecidos para cada unidad (en adelante, el “Precio por Unidad”), de acuerdo con el 
Pliego de Cláusulas Reguladoras y con la oferta del Contratista y, en su caso, con las Modificaciones 
al presente Contrato, valorándose con lo expresado los trabajos realmente ejecutados que sean objeto 
del contrato. 
 
Los Precios por Unidad incorporarán todos los costes y gastos que sean necesarios para la realización 
del Servicio, en los términos establecidos en el presente Contrato y en sus Anexos, y en especial, en 
el Pliego de Prescripciones técnicas particulares. 
 
La descomposición y justificación de los Precios por Unidad recogidos, en su caso, en el referido 
Pliego de Prescripciones técnicas particulares, así como los rendimientos y los precios básicos que se 
detallan en el mismo, tienen como finalidad, única y exclusivamente, su utilización para el cálculo de 
los Precios Contradictorios, tal y como estos se definen en la Cláusula Vigésima. 
 
Asimismo, la descomposición y justificación de los Precios por Unidad se empleará, únicamente, 
para determinar el precio de las unidades incompletas, en caso de paralización del Servicio o 
extinción del Contrato. 
 
4.1.3. Tanto en el Precio como en el Precio por Unidad se entenderán, en todo caso, incluidos, 
sin que la relación que sigue sea limitativa sino meramente enunciativa, los siguientes conceptos: 
 

a) Gastos, honorarios o tasas que se deriven de los trabajos previos de verificación de la 
documentación a utilizar para la realización del Servicio, y, en su caso, el correspondiente al 
visado de los trabajos, de acuerdo con el Convenio entre Acuamed y el Colegio de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos. 
 
b) Gastos e impuestos, arbitrios o tasas que se deriven del presente Contrato o de la 
realización del Servicio en sí. 
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En el caso de creación de nuevos impuestos se estará a lo que se determine legalmente, salvo que 
los nuevos impuestos sustituyan a otros ya existentes, en cuyo caso se aplicará lo estipulado en la 
Cláusula 35.1. 
 
En lo anterior deberá considerarse excluido el IVA o, en su caso, cualquier otro impuesto que 
por la realización de la actividad o ámbito territorial pudiera corresponder, debiendo ser 
repercutido como partida independiente en los documentos que se presenten para el cobro, sin 
que el Precio pueda experimentar incremento alguno como consecuencia de esta consignación 
del tributo resultante. 
 
c) Gastos que se originen al Contratista como consecuencia de reconocimientos, ensayos, 
control de materiales, control de ejecución, pruebas, etc., necesarios para la realización de la 
Asistencia. 

 
d) Gastos de permisos o licencias de todo tipo, tanto de carácter público como privado, 
incluidas, en su caso, las de carácter municipal o autonómico, que pudieran resultar necesarias o 
convenientes para la realización del Servicio. 

 
e) Gastos por acopios de materiales, en su caso. 

 
f) Gastos de instalación y retirada de toda clase de construcciones auxiliares, plantas, 
instalaciones, maquinaria y herramientas, si fuesen necesarias para la realización del Servicio. 

 
g) Gastos de alquiler o adquisición de terrenos para depósitos de maquinaria y materiales, 
en su caso. 

 
h) Gastos de protección del equipamiento contra todo tipo de deterioro, si fuesen 
necesarios. 

 
i) Gastos de montaje, conservación y retirada de instalaciones de suministro o vertido de 
agua, así como de energía eléctrica, necesarios para la realización de la Asistencia, así como 
derechos, tasas o importe de tomas de corriente, contadores y otros elementos auxiliares. 

 
j) Daños producidos a cualquier tercero como consecuencia de la realización del Servicio, 
tanto si están asegurados como si, por la causa que fuere, estuvieran excluidos o estuviesen fuera 
de la cobertura del seguro. 

 
k) Mayores costes que pudieran derivarse de la realización de trabajos nocturnos, en horas 
extraordinarias o en días festivos, necesarios para cumplir el Programa de Trabajo, y plazo 
acordado excepto en el supuesto de que la adopción de las citadas medidas se produzca a 
petición expresa de Acuamed, y sea motivada por retrasos no imputables al Contratista, o para 
adelantar la finalización del Servicio sobre el plazo inicialmente previsto, con la previa 
autorización de Acuamed. 

 
l) Mayores costes que pudieran derivarse con motivo de la realización de trabajos 
nocturnos, en horas extraordinarias o en días festivos por bajo rendimiento, por la necesidad de 
terceros, o por imponerlo así dichos terceros o cualesquiera administraciones afectadas, 
especialmente por causa del tránsito. 

 
m) Gastos correspondientes al Plan de Aseguramiento de Calidad, detallados en el anexo 
correspondiente. 

 
n) El importe a que ascienda la edición, en su caso, de un folleto explicativo del Servicio 
contratado con una tirada de mil (1.000) ejemplares. 

 



 

 50

o) Los gastos e impuestos derivados de la publicación, por una sola vez, de los anuncios de 
la licitación y adjudicación, y los de la formalización del Contrato cuando se eleve a escritura 
pública. 

 
p) En caso de existir, los gastos relativos a los seguros solicitados por Acuamed. 

 
q) Los gastos y costes derivados de cualquier subcontratación del Contratista, en su caso, 
previamente autorizada por Acuamed. 

 
r) Todos los gastos generales, de empresa, y el beneficio del Contratista, que se 
entenderán incluidos en el Precio. 

 
4.1.4. Tanto el Precio como los Precios por Unidad obtenidos por aplicación de la Baja, no 
sufrirán variación durante la ejecución de los trabajos, salvo lo previsto en la Cláusula 4.2. 
 
4.2. Revisión. 
 
4.2.1. La revisión del Precio1, en caso de haber sido prevista expresamente en el Pliego de Claúsulas 
Reguladoras, se realizará mediante la aplicación de la fórmula o sistema de revisión señalada en el 
apartado 23 del Cuadro de Características del Pliego de Cláusulas Reguladoras a los importes 
líquidos de las prestaciones realizadas y cuya expresión matemática es la que se indica a 
continuación. 
 
4.2.2. El incremento de precios se realizará aplicando la fórmula que se indica a continuación, 
para los trabajos del Servicio realizados en cada año natural que no sean debidos a retrasos del 
Contratista: 
 

Precio Unitario (n+1) = Precio Unitario (0) x (1+IPCn), 
 
donde: 
 

 Precio Unitario 0 = Precio Unitario o descompuesto de la oferta del Contratista. 
 

 Precio Unitario n+1 = Precio Unitario del año en curso 
 

 IPCn = Índice de Precios al Consumo Armonizado de la U.E. acumulado a diciembre de 
200[ ] correspondiente al Año transcurrido (n) según sea publicado en el Instituto Nacional de 
Estadística de España. 

 
El límite máximo del incremento de precios, en los dos (2) años posteriores a los de duración del 
Contrato, se fija en un doce por ciento (12%). Pasados estos dos (2) años, si el incremento es superior 
al doce por ciento (12%) indicado, Acuamed podrá rescindir el contrato. 
 
4.2.3. El índice o fórmula de revisión que se aplique será invariable durante la vigencia del 
Contrato, y determinará la revisión de precios en cada fecha respecto de la fecha final de plazo de 
presentación de ofertas. 
 
4.2.4. La revisión sólo tendrá lugar una vez transcurrido un año desde la formalización del 
contrato y cuando éste se hubiera ejecutado en un 20 por 100 de su importe. 
 
 
QUINTA.-PAGO DEL PRECIO. 
 

                                                 
1 La Cláusula 4.2 sólo será de aplicación cuando en el epígrafe 23 del Pliego de Cláusulas Reguladoras se prevea esta posibilidad. 
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5.1.-Valoración del Servicio. 
 
5.1.1. Los importes certificados mensualmente responderán a los trabajos realmente ejecutados 
durante el mes, que sean objeto del contrato de Asistencia, pero nunca al tiempo empleado por los 
medios personales y materiales en desarrollar dichos trabajos, si bien la manera de valorar los 
trabajos mencionados será utilizando las unidades, las que sean necesarias, recogidas en el Pliego de 
Cláusulas Reguladoras de la licitación (en adelante las “Unidades del Contrato” o, simplemente, 
“Unidad” o “Unidades”). 
 
5.1.2. La Dirección del Servicio redactará los días 25 de cada mes, como muy tarde, una relación 
valorada (en adelante, la “Relación Valorada”) en la que constarán todas las mediciones parciales, y 
al origen, de las Unidades del Contrato, las cuales multiplicadas por los Precios por Unidad que para 
cada una de las mismas venga recogida en el Pliego de Cláusulas Reguladoras que se adjunta como 
Anexo nº 1 a este Contrato, aplicándole la baja que corresponda de acuerdo con la oferta económica 
presentada por el Contratista que asimismo se incluye como parte del Anexo nº 2 del presente 
Contrato. Como se ha indicado en 5.1.1., la Relación Valorada calculada según se ha indicado, 
responderá a la valoración de los trabajos objeto del contrato realmente realizados durante el mes que 
corresponda. 
 
Si el Contratista no estuviera conforme con la medición, lo pondrá en conocimiento del Director de la 
Asistencia, y si se mantuviera la discrepancia, se estará a lo definido en la Cláusula Décimo Séptima 
y en la Cláusula Vigésimo Séptima, no pudiendo en ningún caso el Contratista paralizar o retrasar la 
ejecución de los trabajos. 
 
Las partidas alzadas, caso de existir dentro del Presupuesto del proyecto vigente, son aquéllas que se 
refieren a trabajos cuya especificación figura en los documentos contractuales y no son susceptibles 
de medición previa, o bien sea conveniente prescindir de la misma. Estas partidas se abonarán a 
medida que se vayan ejecutando, de acuerdo con el Contrato. 
 
Las actividades no terminadas, podrán ser valoradas por la Dirección del Servicio que aplicará, bajo 
su responsabilidad, el criterio que para cada caso estime más adecuado. 
 
AcuaMed, emitirá una certificación mensual a partir de la Relación Valorada confeccionada, y 
firmada por la Dirección del Servicio, teniendo tal certificación el carácter de abono a cuenta. 
 
5.1.3. La valoración de las unidades del Servicio añadidas o detraídas, como consecuencia de las 
Modificaciones realizadas en virtud de lo previsto en la Cláusula Vigésimo Cuarta de este Contrato, 
se realizará aplicando a las unidades correspondientes, los Precios por Unidad que para cada una de 
ellas figure en la Modificación vigente aprobada, y que se incluirá como adenda al presente Contrato, 
aplicándole la baja que corresponda de acuerdo con la oferta económica presentada por el Contratista 
que asimismo se incluye como parte del Anexo nº 2 de este Contrato. 
 
5.1.4. No será objeto de valoración ningún aumento de las actividades sobre el previsto en el Pliego 
de Prescripciones técnicas particulares, incluido como Anexo V al Pliego de Cláusulas Reguladoras, 
que tenga su origen en la forma y condiciones de realización de los trabajos adoptadas por el 
Contratista. 
 
Asimismo, si el Contratista acometiese actividades de mayor alcance que las previstas en el Pliego de 
Cláusulas Reguladoras, o si ejecutase sin previa autorización expresa y escrita de AcuaMed, alguna 
actividad no prevista en dicho Pliego, el Contratista no tendrá derecho a que se le abone suma alguna 
por los excesos en que, por tales motivos, hubiera incurrido. 
 
5.1.5. Cuando en el momento de la liquidación o medición de las actividades del Servicio por causa 
de modificación, suspensión, resolución o desistimiento, se constatara la ejecución incompleta por el 
Contratista de algunas actividades incluidas en los Documentos Contractuales y en las instrucciones 
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dadas por la Dirección del Servicio, el Contratista tendrá derecho al abono de la parte realmente 
ejecutada. 
 
Para la valoración de las actividades incompletas se tomarán como base única, los Precio por Unidad, 
o los Precios Contradictorios aprobados por el procedimiento establecido en este Contrato. En todo 
caso, el abono de que se trate exigirá la previa conformidad escrita de la Dirección del Servicio. 
 
5.2. Abono de las certificaciones. 
 
5.2.1. Entre los días 25 y 30 de cada mes, AcuaMed expedirá la certificación correspondiente 
y la comunicará al Contratista para que éste preste su conformidad a la misma. 
 
En el caso de que exista desacuerdo entre las Partes sobre alguna partida de la certificación, aquélla 
será excluida de ésta, abonándose el resto en la forma que se establece a continuación, 
incorporándose la partida discutida, en su caso, en la siguiente certificación. 
 
Si estando conforme el Contratista en todas o alguna de las partidas relacionadas en la certificación, 
se recibiese la misma en AcuaMed fuera del plazo señalado anteriormente, se considerará recibida 
entre los días 25 y 30 del mes siguiente. 
 
Acordada la certificación por las Partes, el Contratista remitirá la factura por el importe 
correspondiente a la misma, a la dirección de AcuaMed indicada en el apartado 9.2.1. del Cuadro de 
Características del Pliego de Cláusulas Reguladoras. 
 
Si no se lograse el acuerdo entre AcuaMed y el Contratista la discrepancia se resolverá según lo 
previsto en la Cláusula Trigésimo Tercera. 
 
5.2.2. Hasta el día 10 del mes posterior a la recepción de la certificación el Contratista podrá 
realizar la emisión, y recepción en AcuaMed, de la factura correspondiente. Una vez dada la 
conformidad a la factura, el abono de la misma será efectuado mediante transferencia bancaria a la 
cuenta que indique el Contratista, en el plazo que a AcuaMed, como sociedad integrante del sector 
público, le sea de aplicación de acuerdo con la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se 
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, considerando a tal 
fin que dicho plazo, desde la fecha de la certificación, será de SESENTA (60) días, fijándose como 
fecha de pago el día 25 de cada mes, posterior al cómputo de los 60 días mencionados, y nunca antes 
de sesenta (60) Días desde la fecha de presentación de la factura en el domicilio de presenteación 
señalado. 

 
5.2.3. Las cantidades abonadas se considerarán a todos los efectos como entregas a cuenta de 
la liquidación, que se realizará una vez terminados todos los trabajos objeto del presente Contrato, 
efectuándose el abono una vez transcurrido el Período de Garantía de la Cláusula Vigésimo Tercera, 
sin que su pago prejuzgue la calidad del Servicio efectuada, ni su bondad y garantía. 
 
5.2.4. El Contratista podrá ceder o endosar las certificaciones, si bien para la validez de cualquier 
cesión o endoso será necesaria la previa conformidad expresa y escrita de AcuaMed. 
 
AcuaMed podrá negarse a admitir cesiones o endosos cuando las sumas a que se refieran las 
certificaciones a ceder o endosar, hubieran resultado embargadas, pignoradas, o se encuentren en 
cualquier otra situación de indisponibilidad, o cuando estén sujetas a cualesquiera penalizaciones o 
eventualidades derivadas de la aplicación presente Contrato. 
 
 
SEXTA.- PLAZO. 
 
6.1. Plazo del Contrato. 
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6.1.1. El plazo del Contrato durante el cual se deberán realizar las actividades del Servicio contratado 
será de […] meses (en adelante, el “Plazo del Contrato”). 
 
6.1.2. El Contratista quedará obligado, además de a cumplir el Plazo del Contrato, a observar 
estrictamente los plazos parciales que se deriven del Programa de Trabajos que se incluye como 
Anexo nº 4 a este Contrato, tanto en lo que se refiere al importe o porcentaje de las actividades del 
Servicio ejecutadas en determinadas fechas, como en lo que se refiere a la finalización de trabajos 
determinados en plazos fijos. 
 
6.2. Inicio del cómputo del Plazo de Contrato. 
 
El cómputo del Plazo del Contrato se iniciará al día …  al de la formalización del presente Contrato. 
 
Se exceptúan de lo dispuesto en el párrafo anterior aquellas obligaciones cuya ejecución esté 
sometida a término o plazo respecto de los cuales se hayan establecido reglas para el inicio del 
cómputo de los mismos distintos, de modo que en estos casos el plazo comenzará a contar desde la 
notificación de la adjudicación definitiva, fijándose en la misma las condiciones exigidas en estos 
casos. 
 
6.3. Retrasos en la ejecución y posible prórroga del Plazo del Contrato. 
 
6.3.1. Si se produjeren retrasos en la ejecución del Contrato que tengan su origen en causas no 
imputables al Contratista, Acuamed podrá conceder una prórroga del Plazo del Contrato al 
Contratista. 
 
En el supuesto previsto en el párrafo anterior, la prórroga no podrá tener una duración superior al 
plazo en que la ejecución haya quedado retrasada, y quedará en todo caso condicionada a que el 
Contratista garantice el cumplimiento de las obligaciones cuya ejecución haya quedado retrasada. 
 
En cualquier caso, la prórroga quedará limitada a la parte del Servicio o unidades del mismo que 
hayan quedado afectadas por el retraso. 
 
No obstante todo lo expresado, la duración total del Contrato, incluidas las prórrogas no podrá 
exceder de .. (…) años, y las prórrogas no superarán, aislada o conjuntamente, el Plazo del Contrato. 
 
6.3.2. Los retrasos en la ejecución del Contrato que tengan su origen en causas imputables al 
Contratista o, en su caso a los subcontratistas del mismo no darán lugar a prórroga alguna, y llevarán 
aparejada la imposición de la penalización prevista en la Cláusula Vigésimo Sexta de este Contrato. 
 
 
SÉPTIMA.- PROGRAMA DE TRABAJOS. 
 
7.1. Antes de la firma del Acta de comprobación del replanteo por parte del adjudicatario de las 
obras, el Contratista presentará a Acuamed un Programa de Trabajos, que se ajustará al formato y 
modelo previstos en el Anexo nº 6, en el que se recogerán, las indicaciones hechas por Acuamed, y 
en el que se harán constar, en todo caso: 
 

1) El calendario a que habrá de ajustarse la realización del Servicio y que deberá permitir, 
en todo caso, el cumplimiento del Plazo del Contrato, tal y como este se define en la Cláusula 
Sexta del mismo. 

 
En el Programa de Trabajos el Contratista podrá fijar, si lo considera conveniente, los plazos 
parciales de realización del Servicio correspondientes. 
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2) Los datos de inicio y final de las diversas actividades en las que se descompone el 
servivio sujetas a plazos parciales de finalización. 

 
7.2. El Programa de Trabajos será aprobado, en todo caso, por Acuamed. 
 
7.3. Tras su aprobación por Acuamed, el Programa de Trabajos se incorporará al Contrato, como 
Anexo nº 4 del mismo, quedando el Contratista obligado a cumplirlo en su integridad. 
 
7.4. A requerimiento de Acuamed, el Contratista actualizará el Programa de Trabajos, siguiendo las 
normas e instrucciones que a tal efecto dicte aquella. 
 
7.5. En el caso de que, al amparo de lo previsto en la Cláusula Vigésimo Quinta, Acuamed acordare 
la Modificación del Servicio, se procederá a la reprogramación del mismo y redacción de un nuevo 
Programa de Trabajos, y a ajustar el Precio y el Plazo del Contrato en los términos previstos en la 
Cláusula al comienzo de de este párrafo citada. 
 
 
OCTAVA.- PERMISOS Y LICENCIAS. 
 
8.1. Obligaciones del Contratista. 
 
8.1.1. El Contratista estará obligado a solicitar de los Organismos, Administraciones, empresas y 
particulares a quienes corresponda su otorgamiento, cuantas autorizaciones, permisos y licencias sean 
necesarios para la realización de las actividades del Servicio y para la ocupación, mantenimiento y/o 
reposición de vías de comunicación, servicios afectados, fincas particulares o cualquier otro bien que 
se vea afectado por la realización del Servicio. 
 
8.1.3. Será de cargo del Contratista la realización de todo tipo de gestiones, proyectos, acometidas 
previas y actos de naturaleza análoga, así de como los pagos que estos comporten, necesarios para la 
obtención de altas, permisos o legalizaciones de cualesquiera instalaciones provisionales o definitivas 
relacionadas con el Servicio. 
 
8.1.4. La demora o el coste de la obtención de las autorizaciones, permisos y licencias que deba 
solicitar el Contratista al amparo de lo previsto en esta Cláusula no será, en ningún caso, motivo de 
aumento del Plazo del Contrato ni del Precio. 
 
8.2 Obligaciones de Acuamed. 
 
Acuamed podrá iniciar los procedimientos necesarios para solicitar las autorizaciones, permisos y 
licencias cuya obtención sea de cuenta del Contratista con la finalidad de acelerar su otorgamiento. 
 
En el supuesto previsto en el párrafo precedente, Acuamed facilitará al Contratista toda la 
información y documentación referentes a las solicitudes arriba citadas, una vez firmado el presente 
Contrato. A partir de este momento, el Contratista se hará cargo, en su caso, del cumplimiento de los 
trámites necesarios para la obtención de la totalidad de las autorizaciones, permisos y licencias 
necesarios y, en todo caso, de los gastos que la obtención de los mismos comporte, aún cuando sean 
anteriores a la fecha de la firma de este Contrato. 
 
 
NOVENA.- DIRECCIÓN DEL SERVICIO. 
 
9.1. La dirección y el control del Servicio, estará a cargo, y se desarrollará, bajo la responsabilidad 
exclusiva de aquella persona a quien Acuamed designe como Director del Servicio comunicándolo 
por escrito al Contratista (en adelante, la “Dirección del Servicio”). 
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9.2. Para poder cumplir con la máxima efectividad la función que le corresponde, la Dirección del 
Servicio gozará de los más amplios poderes y facultades necesarios para la realización de las 
actividades del Servicio objeto del presente Contrato, sin perjuicio de que cualquier decisión que 
implique Modificación del mismo en calidad, en plazo, en coste o en diseño, habrá de ser aprobada 
expresamente por Acuamed. 
 
9.3. La Dirección del Servicio tendrá derecho a conocer y participar de todas aquellas previsiones o 
actuaciones que lleve a cabo el Contratista, entre las que se señalan, sin que la siguiente relación 
tenga carácter limitativo sino meramente enunciativo, las que se refieran a las siguientes cuestiones: 
 

1) Controlar la realización de los trabajos o actividades incluidas en el Servicio. 
 

2) Analizar el Programa de Trabajos presentado por el Contratista, y que se adjunta como 
Anexo nº 4 al Contrato. 

 
3) Analizar el Plan de Aseguramiento de la Calidad presentado por el Contratista. 

 
4) Comprobar la suficiencia cualitativa y cuantitativa de medios adscritos por el 
Contratista al Servicio. En concreto, le corresponderá: 

 
a) El control sobre el personal del Contratista. 
b) El control sobre los medios materiales utilizados por el Contratista. 
c) El control sobre los materiales. 
d) La decisión de los términos y medios para, en su caso, la recepción, tomas de 
abastecimiento y almacenaje de materiales inherentes al Servicio. 

 
5) Comprobar que no se comienzan a ejecutar actividades del Servicio sin las 
autorizaciones administrativas pertinentes, caso de ser necesarias. 

 
6) La supervisión y aprobación de los subcontratos o colaboraciones celebradas, en su 
caso, por el Contratista, y cualesquiera otras actuaciones relacionadas con los siguientes 
aspectos: 

 
a) Lista de posibles suministradores a los que el Contratista vaya a pedir oferta 
para, en su caso, el suministro de equipos y materiales, así como de los posibles 
subcontratistas. 
b) Documentación para la petición de ofertas de suministros, en su caso. 
c) Documentación técnica y condiciones comerciales en base a las cuales el 
Contratista realizará sus pedidos. 
d) Lista de repuestos a adquirir, caso de ser necesarios. 
e) Contratos de mantenimiento de los equipos a celebrar, en su caso, con los 
suministradores. 
f) Garantías contractuales exigidas a los suministradores de equipos y a los 
subcontratistas. 

 
7) Definir y organizar las medidas de control a aplicar por el Contratista para asegurar la 
calidad de los trabajos. 

 
8) Control sobre el ritmo de los trabajos. 

 
9) Control sobre el seguimiento y la adopción de las medidas legales para la aplicación de 
la normativa de Seguridad y Salud en las actividades del Servicio que lo requieran. 

 
10) Control sobre el seguimiento y la adopción, en su caso, de las medidas 
medioambientales a aplicar. 
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11) Control de la ejecución de los trabajos, de acuerdo con los Documentos Contractuales 
suscritos entre Acuamed y el Contratista. 

 
12) Comprobar, aprobar y tramitar las certificaciones correspondientes a la realización del 
Servicio. 

 
13) Analizar y gestionar, en su caso, las propuestas del Contratista que impliquen una 
alteración de las condiciones del Contrato. 

 
14) Preparar la documentación necesaria para la recepción y liquidación del Servicio. 

 
9.4. El Contratista tendrá que actuar, en todo caso, de acuerdo con las normas e instrucciones 
complementarias que sean dictadas por la Dirección del Servicio para la regulación de las relaciones 
entre ambas Partes. 
 
9.5. Acuamed, a través de la Dirección del Servicio, podrá ordenar que se detenga la realización de 
cualquiera de los trabajos incluidos en el Servicio que no se estén ejecutando de conformidad con las 
prescripciones contenidas en la Documentación Contractual, o en las instrucciones recibidas. 
 
9.6. Las instrucciones dadas por la Dirección del Servicio al Contratista, se emitirán por escrito. 
 
El Contratista estará obligado, en todo caso, a firmar el conocimiento de las citadas órdenes. 
 
 
DÉCIMA.- PERSONAL DEL CONTRATISTA. 
 
10.1. El personal que el Contratista asigne para la ejecución del Servicio, será el presentado en su 
proposición, de acuerdo con los requisitos exigidos en el apartado 6 del Cuadro de Características del 
Pliego de Cláusulas Reguladoras de la licitación. 
 
El personal estará debidamente cualificado y experimentado en trabajos similares y, de forma 
especial, las personas que se designen como Delegado del Contratista y como Jefe del Servicio que 
deberán ser técnicos superiores con título oficial y con representación y capacidad decisorias 
suficientes para cuantas incidencias puedan presentarse a lo largo de la ejecución de los trabajos. 
Ambos nombramientos deberá contar con la aprobación del Director del Servicio. 
 
10.2. Acuamed se reserva el derecho de exigir la sustitución de aquél o aquéllos agentes o empleados 
del Contratista que, antes o en el curso de las actividades y trabajos, creyera oportuno separar de los 
mismos, sin coste alguno para Acuamed. 
 
Cualquier cambio de las personas mencionadas en la Relación de Medios Personales del Anexo nº 4 
necesita la previa aprobación de Acuamed. 
 
10.3. El Contratista deberá conservar toda la documentación legal relativa a su personal a disposición 
del Director del Servicio, y cumplir con las indicaciones que éste le haga al respecto. Igual obligación 
deberá exigir el Contratista a sus subcontratistas y colaboradores, para así poder facilitar a ambos la 
documentación requerida. 
 
10.4. El Contratista deberá adoptar todas las precauciones razonables para prevenir e impedir toda 
conducta tumultuosa o desordenada por o entre sus empleados, así como para preservar la paz y 
proteger personas y bienes, propios o ajenos. No obstante, la responsabilidad sobre estos actos, de 
producirse, será de cuenta del Contratista. 
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UNDÉCIMA.- SUBCONTRATACIÓN. 
 
La subcontratación solo será admisible si así se hubiera previsto en el pliego de cláusulas que rige la 
licitación, en cuyo caso será de aplicación la siguiente cláusula, no teniendo efectos en caso 
contrario. 

 
11.1. A efectos del presente Contrato, se entenderá por subcontratación la suscripción de un contrato 
derivado y dependiente del que constituye el objeto del presente Contrato, por voluntad del 
Contratista quien, en lugar de ejecutar directamente las obligaciones asumidas en virtud del Contrato 
originario, contratará con un tercero la realización parcial de aquéllas. 
 
11.2. El Contratista podrá subcontratar con terceros la realización parcial de las actividades objeto de 
este Contrato. Para ello estará obligado a cumplir los requisitos y formalidades siguientes: 
 

a) El Contratista deberá comunicar a Acuamed, anticipadamente y por escrito, la intención 
de celebrar los subcontratos, señalando la parte de la prestación que se pretende subcontratar y la 
lista de Subcontratistas, pudiendo Acuamed rechazar todos o algunos de los propuestos por 
razones justificadas. 

 
b) En ningún caso, el Contratista podrá subcontratar parte de los trabajos sin la 
autorización de Acuamed, y aún contando con dicha autorización tampoco podrá subcontratar un 
porcentaje que exceda del cincuenta por ciento (50%) del importe total de realización del 
Servicio. 

 
c) Para obtener la autorización de Acuamed el Contratista habrá de detallar las partes del 
contrato a realizar por el subcontratista, manifestar bajo su responsabilidad que éste último no 
está incurso en suspensión de calificaciones o en las prohibiciones para contratar de las 
establecidas en el artículo 60 del TRLCSP. Además de lo anterior, se adjuntarán las 
certificaciones administrativas, expedidas por organismo competente, acreditando que la 
empresa está al corriente de las obligaciones tributarias y para con la Seguridad Social impuestas 
por las disposiciones vigentes, en los términos que se establecen en los artículos 13 y 14 del 
RGLCAP. 

 
Asimismo, el Contratista deberá justificar suficientemente la aptitud de los subcontratistas 
propuestos para ejecutar la parte de la prestación de que se trate por referencia los elementos 
técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia. En el caso de que los subcontratistas 
tuvieran la clasificación adecuada para realizar la parte del contrato objeto de subcontratación, la 
comunicación de esta circunstancia eximirá al adjudicatario de justificar la aptitud de aquellos. 
La acreditación de la aptitud del subcontratista podrá realizarse inmediatamente después de la 
celebración del subcontrato si ésta es necesaria para atender a una situación de emergencia o que 
exija la adopción de medidas urgentes y así se justifica suficientemente. 

 
d) El Contratista se obliga a satisfacer a los subcontratistas el pago del precio pactado en 
los plazos fijados de conformidad con el artículo 4 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la 
que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. 

 
En relación con lo expresado en el párrafo anterior, el Contratista, a solicitud de Acuamed, y en 
cualquier caso mensualmente, deberá acreditar que se halla al corriente de los pagos adeudados a 
los subcontratistas. Si el Contratista no acredita dicha circunstancia dentro de los diez (10) días 
siguientes a ser requerido por Acuamed o no justifica suficientemente a juicio de Acuamed la 
razón de retraso en el pago, Acuamed podrá resolver el Contrato, procediendo a retener las 
cantidades pendientes de abono hasta la resolución del posible conflicto entre el Contratista y sus 
subcontratistas o en su caso, hasta la resolución del Contrato. 
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e) Los subcontratistas quedarán obligados tan sólo respecto del Contratista, siendo este 
último el único responsable frente a Acuamed de la ejecución del Contrato con arreglo a los 
términos convenidos. 

 
f) La subcontratación no originará relación contractual o laboral alguna entre Acuamed y 
el personal al servicio de los subcontratistas. 

 
g) La subcontratación no exonerará al Contratista de ninguna de sus responsabilidades u 
obligaciones contractuales, siendo además responsable frente a Acuamed de los actos, faltas y 
negligencias de cualquiera de sus subcontratistas, de sus agentes y trabajadores. 

 
h) Acuamed no será responsable ante ningún subcontratista, ni ante personal de los 
mismos por ninguna reclamación. A tal efecto, cuando se autorice la subcontratación, el 
Contratista deberá presentar la renuncia expresa y escrita del subcontratista a los derechos que 
concede el artículo 1.597 del Código Civil. El Contratista indemnizará a Acuamed por cualquier 
pérdida o daño que se derive como resultado de cualquier reclamación de algún subcontratista. 

 
i) El Contratista debe exigir a sus subcontratistas copia de los informes de inspección, 
activación y ensayos y certificados de calidad respecto de los trabajos subcontratados, para 
facilitarlos al Director del Servicio. 

 
j) El subcontratista quedará sujeto a las mismas obligaciones que el Contratista según el 
presente Contrato, en cuanto sean compatibles, respondiendo el Contratista y su subcontratista 
solidariamente frente a Acuamed en el cumplimiento de sus obligaciones. 

 
k) El subcontratista debe realizar los trabajos con estricta observancia del Plan de 
Aseguramiento de la Calidad previsto que se adjunta como Anexos nº 5 al presente Contrato. 

 
 
DUODÉCIMA.- EJECUCIÓN DEL SERVICIO. 
 
12.1. El Contratista será responsable de la ejecución fiel de los trabajos, de acuerdo con el Pliego de 
Cláusulas Reguladoras, con el Pliego de Prescripciones técnicas particulares, incluido como Anexo V 
del anterior, con el presente Contrato y con las órdenes recibidas, así como de todos los medios 
humanos y materiales requeridos para este fin. El Contratista deberá conservar cuidadosamente toda 
la documentación, puntos de referencia y replanteos, materiales, instrumentos, utensilios y otros 
objetos que se usen para la realización de todas las actividades ligadas el Servicio. 
 
12.2. El Contratista deberá enviar al Director del Servicio, mensualmente, dentro de los tres (3) días a 
la admisión de la certificación a la que se ha hecho referencia en la Cláusula Quinta, un informe 
detallado del estado de la realización de las actividades incluidas en el Servicio referido al último día 
del período que comprende la misma. En dicho informe se harán constar inexcusablemente las 
variaciones que haya habido en el plazo de ejecución, indicando sus razones, así como los cambios 
efectuados en los medios humanos y materiales empleados por el Contratista, debiendo citarse fecha 
y número del escrito del Director del Servicio en el que se aprobaron dichos cambios. 
 
12.3. Una vez comunicada al Contratista una orden, éste dispondrá de diez (10) días para iniciar su 
cumplimiento de la manera más diligente posible. Transcurrido dicho plazo sin que el Contratista 
haya cumplimentado la orden, Acuamed tendrá derecho a contratar a otras personas para llevarla a 
cabo y todos los gastos habidos directa o indirectamente por ello, correrán a cargo del Contratista y 
Acuamed podrá exigírselos, o deducirlos de los importes pagaderos al mismo, ya vencidos o por 
vencer. 
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DÉCIMO TERCERA.- OBLIGACIONES Y MEDIOS DEL CONTRATISTA PARA LA 
REALIZACIÓN DEL SERVICIO. 
 
13.1. El Contratista realizará el trabajo de una manera diligente, profesional y cuidadosa, con 
sujeción al presente Contrato y a lo dispuesto en la normativa vigente. 
 
13.2. El Contratista, a su propia costa y de acuerdo con el Contrato, deberá suministrar y aportar 
todos los medios humanos y materiales, y el transporte, en su caso, hasta el lugar de realización de 
las actividades del Servicio. Igualmente, y a su costa, deberá procurarse, si fuere necesario, el 
suministro de agua y energía, un equipo de control de calidad de los trabajos, y cualquier otro 
asistencia necesaria para la realización del Servicio. 
 
13.3. El Contratista deberá prestar especial cuidado en la conservación de los trabajos realizados, y 
de la documentación y medios empleados, propios ó suministrados por el Director del Servicio, 
siendo de su responsabilidad los daños que se produzcan. 
 
13.4. Serán de cuenta del Contratista todos los gastos y cargos por derecho de paso libre u ocupación 
especial o temporal por propiedades ajenas, que sean necesarios para la ejecución de los trabajos 
incluidos en el Servicio. 
 
13.5. El Contratista debe realizar los trabajos con estricta observancia del Plan de Aseguramiento de 
la Calidad del Anexo nº 5, de acuerdo con lo dispuesto en la Cláusula Décimo Novena. 
 
13.6. El Contratista responderá personalmente frente a Acuamed de las actuaciones de sus 
subcontratistas, como si las hubiera realizado él mismo. Igual alcance tendrá su responsabilidad. 
 
13.7. Caso de que el Servicio esté relacionado directamente con la ejecución de obras, la Asistencia 
fijará una oficina en la zona de las obras o en una localidad próxima, donde conservará los 
documentos necesarios para la realización del Contrato y donde se ubicará el personal técnico y 
administrativo de la Asistencia, así como el Jefe de la Asistencia. Cualquier modificación geográfica 
deberá contar con la aprobación del Director del Servicio. 
 
13.8. Si, a juicio del Director del Servicio, fuese necesario que el Contratista realizara trabajos 
adicionales no previstos en este Contrato pero necesarios para el cumplimiento del objetivo del 
mismo, estará obligado a efectuarlos siguiendo las instrucciones oportunas, en las mismas 
condiciones previstas en este Contrato. Si para su abono no existiera precio en este Contrato, se 
establecerá el correspondiente Precio Contradictorio, según el procedimiento indicado en la Cláusula 
Vigésimo Cuarta. 
 
13.9. Caso de que el Servicio esté relacionado directamente con la ejecución de obras, la Asistencia 
redactará diariamente un informe denominado "Informe Diario", siguiendo la pauta establecida por el 
Director del Servicio, en el que recoja todas las actividades e incidencias acaecidas durante el día. El 
contenido de ese informe, una vez aceptado por el Director del Servicio, será el único documento, 
además del Contrato, al que podrá recurrir la Asistencia para argumentar posibles discrepancias que 
pudieran presentarse en la interpretación del Contrato. Si la Asistencia omite recoger cualquier 
incidencia en este Informe Diario sobre la cual surja posteriormente algún tipo de controversia, 
prevalecerá el criterio que exponga el Director del Servicio. 
 
13.10. El Contratista examinará y detectará los defectos, discrepancias y errores en la documentación 
que reciba del Director del Servicio para la ejecución de los trabajos, poniéndolos en su 
conocimiento, de acuerdo con las Cláusulas Primera y Décimo Tercera. Si el Contratista dejase de 
notificar cualquier error que haya descubierto, o que hubiera debido haber descubierto de acuerdo 
con la diligencia que le es exigible según el presente Contrato, deberá hacer frente a los trabajos 
extraordinarios que sean necesarias para solventar dichos errores. 
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13.11. El Contratista estará obligado a garantizar la dedicación a las actividades del Servicio del 
personal directivo, técnico, auxiliar y operario que consta en el Anexo nº 3 al presente Contrato. 
 
13.12. Asimismo, el Contratista designará a las personas que asumirán, en su nombre, la dirección de 
los trabajos necesarios para la realización del Servicio quienes deberán tener, en todo caso, poderes 
bastantes para resolver cuantas cuestiones dependan de la Dirección del Servicio. 
 
Las personas mencionadas en el párrafo precedente deberán dar cuenta a la Dirección del Servicio 
siempre que pretendan ausentarse, en su caso, de la zona de realización de los trabajos incluidos en el 
Servicio. 
 
13.13. El Contratista responderá, en todo caso, de la capacidad, cualificación profesional y disciplina 
de todo el personal asignado al Servicio. 
 
13.14. Sin perjuicio de lo anterior, tanto la idoneidad del personal del Contratista asignado a la 
realización del Servicio, como su organización jerárquica y especificación de funciones, será 
libremente apreciada por la Dirección del Servicio que tendrá, en todo momento, la facultad de exigir 
del Contratista la sustitución, por causa justificada, de cualquier persona o personas adscritas a la 
realización del Servicio, sin obligación de responder de ninguno de los daños que al Contratista 
pudiera causarle el ejercicio de aquella facultad. 
 
13.15. El Contratista no podrá disponer, para la ejecución de otros trabajos distintos de los propios 
del Servicio, de los medios humanos y materiales que, de acuerdo con el Programa de Trabajos, se 
haya obligado a destinar al mismo, salvo expresa autorización de la Dirección del Servicio. 
 
La Dirección del Servicio podrá ordenar la sustitución de los medios humanos y materiales adscritos 
por el Contratista al servicio que, por cualquier causa, no cumpla con el rendimiento programado 
siendo esta sustitución, en todo caso a cargo y de cuenta del Contratista. 
 
13.16. Además del cumplimiento de las disposiciones vigentes, el Contratista adoptará, bajo su 
exclusiva responsabilidad y vigilancia, todas las medidas necesarias para garantizar la más absoluta 
seguridad del personal del Servicio, de terceros y del propio Servicio en sí. 
 
13.17. El Contratista dispondrá, en su caso, de los medios, instalaciones y servicios auxiliares y de 
apoyo, y detallados en los Anexos del presente Contrato. 
 
13.18. La organización de los trabajos tendrá que garantizar, en cualquier caso, un escrupuloso 
respeto a los valores paisajísticos, medioambientales y ecológicos, respondiendo directa y 
exclusivamente el Contratista de cualquier alteración que, teniendo su origen en la conducta de 
cualquiera de las personas que forman parte de su personal, implique demérito o agresión a dichos 
valores. 
 
 
DÉCIMO CUARTA.- INFORMACIÓN A PREPARAR POR EL CONTRATISTA. 
 
14.1. El Contratista estará obligado a enviar a la Dirección del Servicio un comunicado mensual en el 
que reflejará las actividades del Servicio ejecutadas en el mes y al origen, con sus valoraciones. En 
este comunicado se consignarán también las incidencias más significativas surgidas durante la 
realización del Servicio. En cualquier caso, la Dirección del Servicio podrá definir con más detalle el 
contenido del citado comunicado. 
 
La Dirección del Servicio podrá exigir al Contratista que libre comunicados especiales, bien sean 
diarios, semanales o de otra periodicidad, con el contenido que aquella determine. 
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14.2. El comunicado mensual se recibirá antes del día 5 del mes siguiente a aquel al que el mismo se 
refiera. 
 
Los comunicados especiales se emitirán en el plazo que para cada caso se especifique. 
 
14.3. La falta de de envío de las comunicaciones previstas en esta Cláusula, o la demora en su envío, 
darán lugar a la aplicación de la correspondiente penalización en los términos previstos en la 
Cláusula Vigésimo Séptima de este Contrato. 
 
14.4. El Contratista estará obligado, en cualquier caso, a facilitar a la Dirección del Servicio cualquier 
información que ésta le requiera referente a la realización del Servicio. 
 
 
DÉCIMO QUINTA.- PUBLICACIONES Y REPORTAJES SOBRE LA REALIZACIÓN DEL 
SERVICIO. 
 
15.1. El Contratista no podrá, sin la previa autorización expresa y escrita de Acuamed, publicar 
noticias, reportajes, planos, dibujos o fotografías del Servicio que está realizando, ni autorizar a 
terceros su publicación. 
 
15.2. Acuamed tendrá derecho a reproducir, distribuir, comunicar públicamente, transformar y, en 
cualquier forma, explotar directa o indirectamente, mediante acuerdos con terceros, cuantos 
reportajes fotográficos, cinematográficos o de otra clase, crea oportunos respecto al Servicio en 
proceso de ejecución o que se haya ejecutado por el Contratista. 
 
 
DÉCIMO SEXTA.- RIESGO DEL CONTRATO. 
 
16.1. La ejecución del Contrato se realizará a riesgo y ventura del Contratista, y, en consecuencia, las 
Partes no reconocen virtualidad alguna a ningún acontecimiento, de cualquier clase que sea, para 
anular, dejar sin efecto, disminuir o modificar la obligación del Contratista de ejecutarlo conforme a 
lo prevenido en el mismo. 
 
16.2. El Contratista estará obligado a realizar el Servicio de tal manera que se evite cualquier daño o 
perjuicio a los bienes públicos y/o privados, siendo, en todo caso, de su cuenta y cargo las 
indemnizaciones a que diese lugar o se derivasen de la realización del Servicio. Acuamed no tendrá, 
en ningún caso, responsabilidad por los daños o perjuicios mencionados. 
 
16.3. El Contratista responderá frente a Acuamed, no sólo de sus actos propios o de los de su 
personal, sino también de la de sus subcontratistas, en los términos previstos en la legislación 
vigente. 
 
16.4. El Contratista responderá, de los daños y perjuicios causados a Acuamed y/o a cualesquiera 
terceros como consecuencia de la ejecución del Contrato. 
 
Si el Contratista descuidase la reparación de los daños causados, Acuamed podrá adoptar, las 
medidas necesarias para evitar o reparar los daños causados. Estas medidas serán, en todo caso, de 
cuenta del Contratista. 
 
El Contratista será responsable de cuantos perjuicios se deriven de las perturbaciones que se causen a 
las comunicaciones, red viaria de todo tipo y servicios de cualquier clase, estando obligado a tener 
previstos los medios precisos de investigación previa de los que puedan quedar afectados, a fin de 
limitar la afección a lo indispensable, así como a proyectar y programar su sustitución, en su caso. 
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DÉCIMO SÉPTIMA.- OBLIGACIONES FISCALES, LABORALES, DE PROTECCIÓN DEL 
MEDIO AMBIENTE, DE SEGURIDAD Y SALUD Y SOCIALES. 
 
17.1. EL Contratista asume expresamente la obligación de cumplir, y hacer cumplir tanto a sus 
empleados como a sus subcontratistas, en todo caso, las obligaciones que les correspondan en materia 
fiscal, medioambiental, laboral, de seguridad social y de prevención de riesgos laborales en virtud de 
este Contrato y de las disposiciones legales aplicables en cada momento de a ejecución del mismo. 
 
17.2. A efectos de control del cumplimiento de las obligaciones mencionadas en el párrafo 
precedente, tanto por el Contratista como por los subcontratistas de éste, y sin que ello implique, en 
ningún caso, que Acuamed asuma responsabilidad alguna respecto de su cumplimiento, el Contratista 
estará obligado a acreditar, siempre que sea requerido por Acuamed para ello, el cumplimiento de las 
mencionada obligaciones, poniendo a disposición de Acuamed, en cualquier momento, los 
documentos y comprobantes que lo acrediten y que ésta solicite. 
 
17.3. El Contratista asume expresamente la obligación de cumplir y hacer cumplir, tanto a sus 
empleados como a sus subcontratistas, durante la ejecución del Contrato, todas las disposiciones 
legales vigentes en materia de prevención de riesgos laborales. 
 
Acuamed podrá exigir del Contratista, en cualquier momento, la retirada de las actividades del 
Servicio de quienes infrinjan, en algún modo, las normas citadas en el párrafo precedente. 
 
17.4. El Contratista será responsable, con carácter único y exclusivo, y sin que pueda trasladar tal 
responsabilidad a Acuamed, de cualesquiera accidentes que pudiera sufrir el personal asignado al 
Servicio, tanto propio del Contratista como de sus subcontratistas, o terceras personas, como 
consecuencia, directa o indirecta, de la realización de los trabajos objeto de este Contrato. 
 
17.5. El Contratista se responsabilizará plenamente frente a las autoridades laborales, y 
exclusivamente frente a Acuamed, de cualquier infracción a las normas de seguridad en la que se 
pudiera incurrir durante la realización de los trabajos contratados. 
 
17.6. El Contratista estará obligado a prestar especial interés a la protección y conservación, cuando 
le sea de aplicación, del terreno, edificaciones, entorno, aspectos medioambientales, y todos aquellos 
elementos que puedan verse afectados por la ejecución del presente Contrato. En particular, deberá 
cumplir plenamente la legislación medioambiental que resulte de aplicación, en su caso, a la zona en 
que, en cada momento se realice el Servicio. 
 
En todo caso el Contratista, cuando le sea de aplicación: 
 

1) Tendrá en cuenta el posible impacto medioambiental durante la realización del Servicio. 
 
2) Considerará, desde el origen de la ejecución del Contrato, la influencia que tendrá en el 
Medio Ambiente toda solución técnica o estética, cuya selección dependa de él. En consecuencia 
esta selección ha de estar presidida por un riguroso análisis de las posibles influencias en aquél, 
con el objetivo de evitar, o minimizar, en todo lo posible, el impacto negativo sobre el medio 
ambiente. 

 
3) El Contratista optará por la alternativa en virtud de la cual el Servicio a realizar genere 
los menos residuos posibles, residuos menos peligrosos y residuos menos costosos de gestionar, 
utilizando, en la medida de lo posible, materiales reciclables y con el menor impacto ambiental 
posible. 

 
4) El Contratista utilizará en la realización del Servicio materiales que consuman la menor 
energía o utilicen la fuente energética más limpia. 
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5) El Contratista perseguirá en la realización del Servicio el objetivo de minimizar el 
consumo de energía en la explotación y elevados porcentajes de regeneración de energía. 

 
6) El Contratista utilizará en la realización del Servicio materiales ligeros que permitan 
reducir el consumo energético. 

 
7) El Contratista optará por la alternativa que permita el menor consumo de agua una vez 
iniciada la ejecución, en su caso. 

 
8) El Contratista realizará el Servicio optando por la alternativa que genere la menor 
emisión de gases (a título meramente orientativo, gases de combustión interna), ruidos, 
vibraciones y radiaciones electromagnéticas una vez que se inicie el uso. 

 
9) Durante la realización del Servicio se evitará en lo posible la emisión de fluidos, fibras 
o polvos al Medio Ambiente. 
 
10) El Contratista utilizará durante la ejecución del Servicio, los materiales que produzcan 
el menor impacto ambiental posible. 
 
11) Asimismo, utilizará materiales seguros y resistentes al fuego. 

 
12) El Contratista minimizará la utilización de sustancias, materiales, o derivados de 
reconocida escasez o difícil reposición en la naturaleza. 
 
13) No se utilizarán productos prohibidos, que contengan sustancias dañinas, o productos 
sometidos a restricciones (a título meramente orientativo, pero no enunciativo metales pesados y 
disolventes (plomo, cadmio, halógenos y sus derivados, CFC's, HCFC's, solventes clorados, 
PVC, PCB, asbestos, amiantos, y en general todos los prohibidos por las normas en vigor en 
cada momento). 
 
14) Los cables, el aislamiento y la cubierta de los mismos estarán libres de halógenos. 
 
15) Los equipos y sistemas (a título meramente orientativo, pero no enunciativo aire 
acondicionado, sistema de extinción de incendios, y equipos de tracción de refrigeración por 
agua) no crearán por su confinamiento problemas de salud, no dañarán la capa de ozono, y 
respetarán, en todo caso, la legislación aplicable, en cada momento. 

 
16) El Contratista optará por la alternativa que garantice las condiciones ambientales más 
confortables posibles, así como la máxima accesibilidad posible y utilización por personas que 
presenten minusvalías o discapacidades. 

 
17) El Contratista utilizará materiales que sean separables, identificables y potencialmente 
reciclables. Los materiales utilizados susceptibles de ser incinerados o troceados, no emitirán 
sustancias tóxicas en presencia de fuego. 

 
18) Los materiales plásticos utilizados serán reciclables, y las piezas realizadas con estos 
materiales llevarán un sello, indicando esta cualidad, en su cara oculta. 

 
19) Las emisiones a la atmósfera, descargas, en superficie y efluentes líquidos, resultantes 
de sus actividades, no excedan de los valores definidos en las Pliego de Prescripciones Técnicas  
y/o, de los prescritos por la Legislación europea y española aplicable en cada momento de 
ejecución del Contrato. 

 
17.7. Si como consecuencia de actuaciones originadas en la realización del Servicio, éste fuese 
suspendido por infracción de la legislación medioambiental vigente en cada momento y lugar, el 
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Contratista no tendrá derecho a ningún tipo de indemnización económica ni a prórroga alguna del 
Plazo del Contrato, sin perjuicio de las acciones, de cualquier clase, que pudieran corresponder a 
Acuamed. 
 
17.8. El Contratista estará obligado a incluir entre el personal destinado a la ejecución del Contrato a 
personas con dificultades particulares de inserción en el mercado laboral, cuya contratación permita  
eliminar las desigualdades existentes entre hombres y mujeres, combatir el paro, favorecer la 
formación en el lugar de trabajo u otras finalidades que se establezcan con referencia a la estrategia 
coordinada para el empleo definida en el artículo 125 del Tratado Constitutivo de la Comunidad 
Europea. 
 
17.9. El incumplimiento de las obligaciones previstas en esta Cláusula facultará a Acuamed para 
resolver el Contrato. 
 
 
DÉCIMO OCTAVA.- SUPERVISIÓN E INSPECCIÓN DEL SERVICIO. 
 
18.1. Acuamed supervisará y podrá inspeccionar en cualquier momento, mediante las personas que 
en cada caso designe, el estado de realización del Servicio, sin perjuicio de las actuaciones de alta 
inspección y control que, en su caso, pudiera realizar la Administración del Estado a través de sus 
representantes. 
 
18.2. La labor de supervisión e inspección, cuyo ejercicio se reserva Acuamed, podrá ser 
encomendada por ésta a terceras personas físicas o jurídicas con la cualificación precisa para la mejor 
apreciación del estado de desarrollo y calidad de cada una de las actividades o unidades del Servicio 
objeto de supervisión e inspección. 
 
 
DÉCIMO NOVENA.- CONTROL DE CALIDAD. 
 
19.1. Acuamed, mediante la Dirección del Servicio, realizará todos los reconocimientos, 
comprobaciones y ensayos que crea oportunos, en cualquier momento, estando el Contratista 
obligado a facilitar al máximo su realización, poniendo a disposición de Acuamed todos los medios 
auxiliares y el personal que resulten necesarios. 
 
El Contratista no podrá reclamar el pago de cantidad alguna por de interrupciones en la realización 
del Servicio derivadas de estos reconocimientos, comprobaciones y ensayos. 
 
19.2. El Contratista deberá de cumplir en cantidad, tiempo y forma, lo señalado en el Plan de 
Aseguramiento de la Calidad, cuyo presupuesto, que será íntegramente de su cargo, se detalla en el 
Anexo nº 5 de este Contrato. 
 
Como consecuencia de lo previsto en el párrafo precedente, con independencia de la supervisión del 
control de calidad que lleve a cabo Acuamed, el Contratista estará obligado a realizar el control 
necesario sobre la realización del Servicio, de acuerdo con lo establecido en su Plan de 
Aseguramiento de la Calidad, a fin de garantizar el cumplimiento de las condiciones previstas en este 
Contrato, y/o de las definidas, en cualquier caso, por la Dirección del Servicio, y que resulten 
necesarias, para alcanzar el nivel adecuado en la calidad de la misma. 
 
Estas actuaciones, en ningún caso, podrán suponer un incremento del Precio y/o de los Precios por 
Unidad. 
 
19.3. En el momento de la recepción del Servicio, el Contratista deberá acreditar a Acuamed la 
ejecución del Plan de Aseguramiento de la Calidad. 
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19.4. El Contratista será plena y exclusivamente responsable del resultado y calidad del Servicio que 
ejecute, de acuerdo con lo establecido en los Documentos Contractuales, y ello aun cuando 
desprendiéndose tal supuesta calidad de los controles y ensayos efectuados, la realidad no 
respondiera al resultado teórico de éstos.  
 
 
VIGÉSIMA.- COMPROBACIÓN POR PARTE DE ACUAMED. RECEPCIÓN DEL 
SERVICIO. 
 
20.1. Una vez finalizados todos los trabajos comprendidos en el Servicio en los términos previstos en 
los Documentos Contractuales y en las instrucciones recibidas por el Contratista de Acuamed y /o de 
la Dirección del Servicio, y con el alcance detallado en el Pliego de Prescripciones técnicas 
particulares, se procederá a la recepción del Servicio (en adelante, la “Recepción del Servicio”). 
 
20.2. Acuamed fijará una fecha para, si fuese necesaria, la comprobación conjunta del Servicio, que 
se realizará con carácter previo a la Recepción del Servicio. 
 
A efectos de la comprobación mencionada en el párrafo precedente, Acuamed designará a la persona 
o personas que comparecerán a la misma en su nombre. A esta comprobación tendrán que asistir, 
necesariamente, representantes del Contratista con poderes suficientes. 
 
En caso de que Acuamed considerase que el Servicio no se ha ejecutado conforme a lo dispuesto en 
los Documentos Contractuales, o que el mismo tiene deficiencias, lo indicará en forma razonada y 
escrita al Contratista y éste, a tenor de esa comunicación, deberá continuar su ejecución o subsanar 
las deficiencias hasta lograr que el Servicio se ajuste a los documentos señalados. 
 
En todo caso, de la comprobación conjunta indicada en los párrafos anteriores se levantará el acta 
correspondiente. 
 
En caso de que, como consecuencia de la comprobación conjunta del Servicio se considerase que el 
mismo se encuentra correctamente ejecutado, se admitirá que en la fecha indicada por el Contratista 
en la comunicación a que se refiere el párrafo segundo de la Cláusula 18.1.1, ha finalizado el plazo de 
realización del Servicio a los efectos de la posible aplicación de la penalización prevista en la 
Cláusula Vigésimo Séptima de este Contrato. 
 
20.3. En el plazo máximo de treinta (30) días, a contar desde la fecha de la comprobación conjunta 
del Servicio, y caso de que éste fuese considerado apto para su Recepción, Acuamed procederá con el 
Contratista a dicha Recepción, levantándose un acta que será firmada por Acuamed y por el 
Contratista. Una vez firmada el acta de recepción, comenzará el plazo de garantía previsto en la 
Cláusula Vigésimo Tercera. 
 
La Recepción del Servicio podrá producirse aun cuando queden pendientes de realización aspectos 
que, a juicio de Acuamed, no sean vitales para la utilización o aplicación del Servicio, adjuntándose 
al acta de la Recepción el listado correspondiente de actividades menores pendientes de terminación 
y el plazo para la ejecución de cada una de ellas. 
 
Efectuada la Recepción del Servicio, se procederá a la liquidación en los términos previstos en la 
Cláusula Vigésimo Primera. 
 
20.4. Cuando como resultado de la comprobación conjunta del Servicio Acuamed apreciare que el 
mismo no ha sido realizado conforme a los Documentos Contractuales, a las instrucciones dadas por 
Acuamed y a las condiciones pactadas, Acuamed otorgará al Contratista un plazo máximo para 
terminar su realización en los términos mencionados en los anteriores documentos, identificando, a 
estos efectos, los defectos y/o carencias observados, y dándole instrucciones precisas y detalladas al 
efecto. 
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Si transcurrido el plazo máximo otorgado por Acuamed al Contratista, y comprobado de nuevo el 
Servicio, aquella considerase que el mismo no se ajusta a las condiciones previstas en los 
documentos mencionados en el párrafo precedente, procederá a finalizar su realización o llevar a 
cabo su rectificación en la forma que estime oportuna, por cuenta y a cargo del Contratista y 
mediante la persona física o jurídica que considere conveniente. 
 
En el supuesto mencionado en el párrafo precedente, se entenderá a todos los efectos, y en especial 
en cuanto al cómputo de las fechas previstas para la aplicación de las penalizaciones por retraso, que 
el Servicio debió finalizarse en el Plazo del Contrato, y que la misma se terminó en la fecha que 
resultaría de añadir a la fecha en que Acuamed se haga cargo del Servicio para su terminación o 
rectificación, el plazo concedido al Contratista para completar la realización o corregir las 
deficiencias observadas. 
 
20.5. En caso de que como consecuencia del resultado de la comprobación conjunta a la que se ha 
venido haciendo referencia, Acuamed advirtiese que algunas de las actividades incluidas en el 
Servicio no cumplen estrictamente las condiciones previstas en los Documentos Contractuales, en las 
instrucciones dadas por Acuamed o en las condiciones pactadas previstas en el contrato y que esas 
deficiencias, por su escasa gravedad, fueran consideradas admisibles por Acuamed, ésta tendrá la 
facultad de exigir su rectificación o de aceptarlas. 
 
 
VIGÉSIMO PRIMERA.- LIQUIDACIÓN. 
 
21.1. Efectuada la Recepción del Servicio, se procederá a la determinación de las mediciones 
definitivas de las actividades que lo componen, del valor total del Servicio ejecutado, y a su 
liquidación atendiendo a las condiciones económicas y de pago previstas en este Contrato. 
 
21.2. Al acta de recepción del Servicio se acompañará un documento de valoración del Servicio 
realmente ejecutado en que se determinará el precio correspondiente a la parte del Servicio realmente 
ejecutado (en adelante, el “Precio Final”). 
 
21.3. El Precio Final se compondrá por: 
 

1. El presupuesto de ejecución ofertado y aprobado por Acuamed. 
 

2. El incremento o reducción del Precio, que resulte, en su caso, de las Modificaciones del 
Contrato aprobadas. 

 
3. El incremento correspondiente a la revisión de precios, en el supuesto en que esta 
proceda, en los términos previstos en la Cláusula 4.2. 

 
21.4. El Precio Final será notificado al Contratista a los efectos de que este manifieste su 
conformidad al mismo o formule las observaciones o reparos al mismo que tenga por conveniente en 
un plazo de treinta (30) días naturales, a contar de desde la fecha de la firma del acta de recepción del 
Servicio. 
 
Si expirado el plazo de treinta (30) días naturales mencionado en el párrafo precedente, el Contratista 
no hubiera formulado observaciones ni reparos al Precio Final propuesto por Acuamed, se entenderá, 
a todos los efectos, que está conforme con el mismo. En este caso, se llevará a cabo, conforme al 
Precio Final aceptado por ambas Partes la correspondiente liquidación. 
 
Si dentro del plazo concedido al efecto, el Contratista hubiera formulado alguna observación o reparo 
al Precio Final notificado por Acuamed, esta decidirá si la observación o reparo formulados por el 
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Contratista están justificados, en todo o en parte, o no lo están, a efectos de la realización de la 
correspondiente liquidación. 
 
Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo precedente, el Contratista tendrá derecho a someter la 
determinación del Precio Final recogida en la correspondiente liquidación a arbitraje en los términos 
previstos en la Cláusula Trigésimo Tercera. 
 
21.5. El Precio Final será aprobado por Acuamed, una vez se haya llegado con el Contratista a un 
acuerdo sobre el mismo. 
 
21.6. Expirado el Plazo de Garantía se procederá a emitir, en el plazo máximo de quince (15) días 
naturales, el acta de finalización del periodo de garantía, con las mismas formalidades señaladas para 
la Recepción del Servicio, que será firmada por Acuamed y por el Contratista, si no existen 
cuestiones a dirimir sobre la utilización o aplicación del Servicio ya realizado, dándose formalmente 
por finalizado el periodo de garantía. 
 
21.7. Acabado el período de garantía, se practicará, en su caso, una liquidación complementaria, en la 
que se hará constar el valor de los gastos generados durante dicho periodo en que hubiera podido 
incurrir el Contratista, que fuesen expresa y directamente imputables a Acuamed, y que ésta hubiese 
autorizado, o que figurasen incluidos en el Precio. 
 
 
VIGÉSIMO SEGUNDA.- GARANTÍAS. 
 
22.1. El Contratista realizará los trabajos diligentemente, de acuerdo con las prácticas habituales y 
reglas del arte, y con los códigos y normas que sean de aplicación a la fecha de la firma de este 
Contrato. 
 
22.2. Antes del inicio del Servicio, el Contratista deberá entregar a Acuamed un aval bancario en 
concepto de garantía de fiel cumplimiento de su realización y de las responsabilidades que se deriven 
de este Contrato, por un valor del [----] del Precio del Servicio. Este aval bancario queda incorporado 
al Contrato como Anexo nº 7. Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en la Cláusula 6.2.3. 
 
22.3. El aval podrá ser utilizado para cubrir cualquier responsabilidad en que pueda incurrir el 
Contratista y/o sus subcontratistas por los daños y perjuicios que pueda sufrir Acuamed como 
consecuencia de cualquier incumplimiento de las obligaciones que el Contratista ha asumido según el 
presente Contrato. 
 
22.4. En el supuesto de que por cualquier circunstancia, durante la vigencia del Contrato o en su 
Período de Garantía, se viese disminuida la fianza o aval prestados por el Contratista, por haber sido 
hecha efectiva alguna responsabilidad del mismo, el Contratista queda obligado a reponer 
nuevamente la fianza o aval en la parte utilizada y dentro del plazo de los quince (15) días siguientes 
al requerimiento que para estos fines realice Acuamed. El incumplimiento de esta obligación por el 
Contratista, dará derecho a Acuamed a resolver el presente Contrato, con los efectos previstos en la 
Cláusula 30.4. 
 
22.5. Cumplido el Contrato, el aval se mantendrá en favor de Acuamed durante el Período de 
Garantía establecido en la Cláusula Vigésimo Tercera para cubrir los perjuicios, daños y gastos que 
pudieran derivarse de defectos en los trabajos realizados. Transcurrido dicho plazo sin haberse 
registrado los defectos mencionados, la fianza será devuelta en un plazo máximo de siete (7) días 
desde su finalización. 
 
 
VIGÉSIMO TERCERA.- PERIODO DE GARANTÍA. OBLIGACIONES DEL 
CONTRATISTA DURANTE EL PLAZO DE GARANTÍA. 
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23.1. Una vez firmada el acta de recepción del Servicio en los términos previstos en la Cláusula 
Vigésima, se iniciará el plazo de garantía que tendrá una duración de un (1) año (en adelante, el 
“Plazo de Garantía”). 
 
23.2. Durante el Plazo de Garantía, el Contratista será responsable en exclusiva de realizar, en su 
caso y a su costa, todas las de correcciones, reparaciones y/o sustituciones que Acuamed, o quién esta 
designe, considere necesarias para que el Servicio cumpla, totalmente, durante su utilización o 
aplicación en el momento de la finalización del citado plazo, las condiciones previstas en los 
Documentos Contractuales, así como en las instrucciones dadas durante la ejecución del Contrato por 
Acuamed al Contratista. 
 
23.3. Quedan excluidas de las obligaciones de garantía que incumben al Contratista los desgastes, si 
los hubiere, propios de la utilización del Servicio que se deban al uso ordinario y al normal 
funcionamiento de las actividades incluidas en el mismo durante el Plazo de Garantía, así como los 
desperfectos o daños derivados del mal uso del empleo del Servicio por parte del que se encargue del 
mismo. 
 
23.4. Si el Contratista no procediese a realizar los trabajos de corrección, reparación y/o sustitución 
en el Servicio a que estuviere obligado durante el Plazo de Garantía, a la mayor brevedad posible, 
Acuamed, previa comunicación por escrito al Contratista, podrá realizar directamente, o encargar a 
cualesquiera terceros la realización de aquellos. 
 
En cualquier caso, la responsabilidad y el pago de los importes correspondientes a los trabajos 
ejecutados, bien sean por el Contratista, bien por Acuamed, bien por terceros contratados por esta, 
serán de cuenta del Contratista con la única excepción de las reparaciones que hayan tenido que 
realizarse como consecuencia de daños causados por terceros, siempre que se acredite, debidamente, 
el origen de los mismos. 
 
23.5. Durante el Plazo de Garantía quedará obligado el Contratista a prestar la colaboración que se 
considere necesaria para la correcta utilización o aplicación del Servicio. 
 
23.6. Al finalizar el Plazo de Garantía, la Dirección del Servicio comprobará que la 
utilización o aplicación del Servicio se ha efectuado sin generarse ningún tipo de problemas durante 
este período de tiempo, extendiéndose, en este caso, la correspondiente acta de fin del Plazo de 
Garantía, que será firmada por Acuamed y por el Contratista. 
 
23.7. El Contratista se obliga a aceptar, en su caso, la subrogación de quien Acuamed designe en los 
derechos y obligaciones que, en virtud del presente Contrato, le correspondan durante el Plazo de 
Garantía. 
 
 
VIGÉSIMO CUARTA.- SEGUROS. 
 
24.1. Sin perjuicio de su responsabilidad bajo Contrato, y sin que esta cláusula limite la misma, el 
Contratista contratará y mantendrá vigente por su cuenta y a su cargo en todo momento durante el 
curso del presente Contrato y, con compañías de reconocido prestigio y en términos y condiciones de 
cobertura a satisfacción de Acuamed, los seguros descritos a continuación. Cualquier rechazo por 
parte de Acuamed de los términos y condiciones de cobertura propuestos por el Contratista, deberá 
estar basado en motivos razonados. Se entiende que los montos de dichos seguros nunca serán 
inferiores a los obligatorios según las leyes y normas vigentes y que su mantenimiento no variará 
ninguna de las obligaciones de indemnización establecida por Contrato. 
 
Para estos seguros, el Contratista actuará como Tomador del Seguro, y tendrán la consideración de 
asegurados, Acuamed como Promotor, sus filiales y/o participadas, Consorcios o UTE´s de los que 
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forme parte como Promotor, funcionarios adscritos al Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural 
y Marino relacionados con los trabajos, y cualquier otra parte con interés asegurable en lo que se 
refiere a sus actividades relacionadas con la ejecución del Servicio. 
 
La contratación de los seguros no eximirá al Contratista de las obligaciones y responsabilidades 
derivadas de la aplicación del artículo 1591 párrafo 2º del Código Civil. 
 
Los seguros a contratar son: 
 

a) Seguro de Responsabilidad Civil para cubrir las reclamaciones de terceros por daños 
materiales, daños personales y sus consecuencias de los que el Contratista sea legalmente 
responsable, bien sea directa, solidaria o subsidiariamente, y que sean consecuencia del 
desarrollo de sus obligaciones conforme a lo establecido en el Contrato desde el inicio de los 
trabajos hasta la expiración del Periodo de Garantía establecido en la Cláusula Vigésimo 
Tercera, y con la obligación de extender la cobertura en los casos de las extensiones previstas en 
dicha cláusula. El límite de esta póliza de seguro será de un millón quinientos mil euros (100.000 
€). 
 
Las coberturas incluidas serán, al menos: Responsabilidad Civil Cruzada, Responsabilidad Civil 
de Productos y/o Post-trabajos hasta veinticuatro (24) meses después de la entrega de los 
trabajos, Responsabilidad Civil subsidiaria por el uso de vehículos a motor, Responsabilidad 
Civil derivada del ejercicio profesional del personal técnico y especialista en relación contractual 
del mismo, Responsabilidad Civil Contractual que no exceda de la legal, así como la 
Responsabilidad Civil del Contratista, por daños personales causados a sus propios empleados o 
de sus Subcontratistas – Responsabilidad Civil Patronal (en dicho caso con un sublímite de 
trescientos mil (50.000) Euros por víctima) por los que sea legalmente responsable. 
 
b) Seguro de Responsabilidad Civil Obligatorio y Voluntario de Automóviles: para cubrir 
toda responsabilidad civil derivada de daños materiales, daños corporales y sus consecuencias, 
derivada del uso de todos aquellos vehículos necesarios para la ejecución de este Contrato y que 
tengan obligación de tener seguro de automóviles conforme a la legislación que les sea aplicable. 
 
c) Seguro Obligatorio de Accidentes de Trabajo: para todo el personal del Contratista y de 
sus subcontratistas, así como cualquier otro seguro de contratación obligatoria de acuerdo a la 
legislación durante el período de duración del Contrato. 

 
Con independencia de lo anterior, el Contratista podrá suscribir los seguros complementarios que 
estime necesarios para la total cobertura de sus responsabilidades según el Contrato. 
 
24.2. Es obligación y responsabilidad del Contratista exigir a cada subcontratista, que tenga 
concertados los seguros obligatorios que sean exigibles por ley y otros similares (proporcionados al 
encargo de cada subcontratista) a los estipulados en este Contrato para el Contratista con relación a 
los trabajos de estos subcontratistas, y aquellos otros que considere necesarios para garantizar el 
cumplimiento de las obligaciones que le puedan ser exigidas conforme al presente Contrato. El 
incumplimiento de esta obligación no exime al Contratista de su responsabilidad frente a Acuamed, 
asumiendo el Contratista cualquier diferencia entre los seguros solicitados al subcontratista y 
aquellos estipulados en este Contrato para el Contratista. 
 
24.3. Las pólizas de seguros indicadas en las apartados a) y c) de la Cláusula 24.1 deberán nombrar a 
Acuamed como Asegurado Adicional, recibiendo las indemnizaciones si el riesgo que determina el 
siniestro corresponde a Acuamed. Asimismo, en todas las pólizas deberá constar la cláusula adicional 
por la que la respectiva aseguradora renuncie expresamente a todo derecho de subrogación contra 
Acuamed, sus subsidiarias y su personal. 
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24.4. Antes del inicio de los trabajos, el Contratista proporcionará a Acuamed copia firmada por el 
asegurador de las pólizas contratadas conforme a la Cláusula 24.1. 
 
24.5. Acuamed podrá solicitar el cambio de asegurador cuando el mismo no merezca confianza en 
virtud de situaciones económicas y/o financieras sobrevinientes que demostraren un estado de 
insolvencia y/o cualquier otra circunstancia que pusiera en duda la validez de la cobertura otorgada. 
 
24.6. El coste de los seguros previstos en la Cláusula 24.1 será a cargo del Contratista en todos los 
casos. Si se tratase de seguros con franquicia, el monto de la misma deberá ser aprobado previamente 
por Acuamed. Cualquier rechazo por parte de Acuamed de la franquicia propuesta, deberá estar 
basado en motivos razonados y teniendo en consideración las condiciones del mercado asegurador. 
Asimismo, cualquier diferencia que surja en el pago de las indemnizaciones, ya sea por franquicias 
y/o descubiertos de los seguros que contrate, también deberá ser soportada por el Contratista. En caso 
de que el siniestro fuese total o parcialmente imputable a Acuamed, ésta reintegrará al Contratista el 
monto de la franquicia que éste hubiese pagado en forma proporcional a su responsabilidad. 
 
24.7. Si el Contratista no obtiene y/o no mantiene los seguros previstos en el Contrato, o no 
proporciona los correspondientes certificados y las constancias de pago dentro de los treinta (30) días 
siguientes al inicio de los trabajos o de la fecha en que dicho seguro fuese requerido de conformidad 
con los riesgos asegurados y los respectivos Programas de Ejecución Parcial, Acuamed, tendrá 
derecho a procurar una cobertura de seguros similar, cuyos costes serán cargados al Contratista y 
oportunamente descontados de cualquier suma que Acuamed adeudase o, a su exclusivo criterio, 
podrá resolver el Contrato por causas imputables al Contratista, según se establece en la Cláusula 
Trigésima. 
 
24.8. El Contratista queda obligado a informar por escrito a Acuamed de cualquier incidencia que 
afecte a la vigencia y condiciones de los seguros contratados. Asimismo el Contratista no podrá 
solicitar ante la aseguradora la anulación, modificación o enmienda material de las pólizas suscritas 
sin el previo consentimiento por escrito de Acuamed, lo que deberá constar en las mismas pólizas. 
 
24.9. En el supuesto de que, de acuerdo con lo previsto en la Cláusula Vigésimo Quinta se produjese 
una Modificación del Servicio con aumento de las actividades y del Precio, el Contratista estará 
obligado a incrementar, en igual medida, el importe de la póliza de seguro contratado, suscribiendo, 
al efecto, las correspondientes pólizas de ampliación de seguro. Estas pólizas que deberán cumplir los 
mismos requisitos y suscribirse en los términos previstos en los párrafos anteriores. 
 
 
VIGÉSIMO QUINTA.- MODIFICACIONES DEL SERVICIO. 
 
25.1. Modificación a instancia de Acuamed. 
 
25.1.1. Sin perjuicio de las modificaciones previstas en este contrato al amparo del artículo 106 del 
TRLCSP, que se someterán a lo especialmente previsto en el pliego de cláusulas reguladoras y en el 
presente contrato, durante la ejecución del Contrato, Acuamed sólo podrá introducir modificaciones 
en el proyecto vigente aprobado por razones de interés público, siempre que sean debidas a 
necesidades nuevas o causas imprevistas, justificándolo debidamente. Dichas modificaciones han de 
ser consensuadas y consentidas por ambas Partes, debiendo constar dicho consentimiento de forma 
expresa. 
 
25.1.2. Las modificaciones a acordar podrán consistir en: 
 

a) El aumento o disminución de las cantidades de cualquier actividad del Servicio 
comprendida en el Contrato. 

 
b) El incremento del alcance de las actividades contratadas. 
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c) La contratación de nuevos trabajos complementarios con el objeto del presente 
Contrato, sin que lo alteren. 

 
d) La omisión de cualquier actividad del Servicio. 

 
e) La ejecución de trabajos adicionales de cualquier índole, necesarios para la finalización 
del Servicio. 

 
25.1.3. Las modificaciones acordadas por Acuamed se valorarán de acuerdo con lo establecido en la 
Cláusula Quinta mencionada anteriormente. Si la modificación implica la ejecución de una parte del 
Servicio o de una nueva actividad, y de tal naturaleza que su importe no pueda determinarse 
atendiendo a los Precios por Unidad recogidos en el Pliego de Cláusulas Reguladoras y en la oferta 
del Contratista, el precio de la nueva actividad se fijará en forma contradictoria y de acuerdo con lo 
especificado en la Cláusula 25.3. 
 
25.1.4. En cuanto a la valoración de las modificaciones acordadas deberá cumplir que dicha 
valoración no altere los criterios de solvencia exigidos en la fase de licitación, de modo que se 
pudiera ver modificada la concurrencia de las empresas que optaran a la contratación. 
 
25.1.5. Concurriendo los requisitos mencionados en esta Cláusula, el Contratista quedará obligado a 
ejecutar los trabajos acordados con estricta sujeción a las modificaciones aprobadas y comunicadas 
por Acuamed, sin que la introducción de la modificación le de derecho a reclamar indemnización 
alguna, ni a introducir otras modificaciones en el Contrato distintas de las que se establezcan 
expresamente. 
 
25.2. Procedimiento para la modificación. 
 
Cualquier modificación del Contrato quedará sometida al cumplimiento del siguiente procedimiento: 
 

a) El Director del Servicio elevará la relación de las posibles modificaciones al órgano 
competente de Acuamed para su conformidad, una vez acordadas por las Partes. 

 
b) Aprobación por el Consejo de Administración de Acuamed que expresará los términos 
en que haya de reformarse el Contrato, singularmente en lo que se refiere al plazo y precio. 

 
25.3. Precios Contradictorios. 
 
25.3.1. En caso de que en el desarrollo del Servicio se observara la necesidad de ejecutar alguna 
actividad cuyo Precio por Unidad no estuviese recogido dentro de los Documentos Contractuales, se 
formulará por la Dirección del Servicio el precio correspondiente a la nueva actividad. Este precio se 
fijará, en su caso, sobre la base de los Precios por Unidad y su descomposición recogidos en los 
Documentos citados. 
 
25.3.2. En caso de que no fuera posible determinar el precio de la nueva unidad de Servicio con 
arreglo a los Precio por Unidad indicados anteriormente, los nuevos precios se fijarán 
contradictoriamente entre Acuamed y el Contratista (en adelante, el “Precio Contradictorio”). 
 
En este supuesto, los Precios Contradictorios y los rendimientos correspondientes a los mismos se 
deducirán (por extrapolación, interpolación o proporcionalidad) de los datos recogidos en los 
Documentos Contractuales, siempre que sea posible. 
 
En caso de discrepancia, se recurrirá al arbitraje previsto en la Cláusula Trigésimo Tercera del 
presente Contrato. 
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25.3.3. En caso de que la actividad objeto de Precio Contradictorio se ejecutase antes de la 
determinación definitiva del citado precio, se certificará en el mes correspondiente a aquel en que el 
Precio Contradictorio hubiera sido propuesto por Acuamed. 
 
25.3.4. Una vez alcanzado mutuo acuerdo sobre el Precio Contradictorio, o resuelto el arbitraje que 
lo fije, Acuamed abonará o descontará la diferencia entre la cantidad abonada y la fijada 
contradictoriamente o en el correspondiente laudo, incluyendo en la misma la actualización 
equivalente al tipo de interés fijado Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen las 
medidas de lucha contra la morosidad en operaciones comerciales. 
 
Fijado el precio, Acuamed podrá abonar o descontar la diferencia correspondiente en el vencimiento 
inmediato siguiente. 
 
25.3.5. El Contratista estará obligado, en todo caso, a ejecutar las actividades no previstas en los 
Documentos Contractuales y cuya ejecución le ordene expresamente Acuamed, aun en el caso de 
desacuerdo sobre el importe del precio de esta unidad, sometiéndose en tal supuesto, y, en todo caso, 
una vez ejecutadas tales unidades, al sistema de fijación de precios contradictorios y, en último 
extremo, al arbitraje previsto. 
 
25.3.6. En todo caso, los Precios Contradictorios se referirán a la fecha de licitación. 
 
 
VIGÉSIMO SEXTA.- SUSPENSIÓN TOTAL O PARCIAL DEL SERVICIO. 
 
26.1. Acuamed podrá ordenar, en cualquier momento, la suspensión de la ejecución de una 
determinada parte o de un número concreto de actividades del Servicio, o incluso del conjunto del 
mismo, efectuándose, en tal supuesto, los correspondientes reajustes del Programa de Trabajos. 
 
En caso de suspensión de la ejecución de los trabajos por causa no imputable al Contratista, este y 
Acuamed establecerán, de forma contradictoria, los posibles perjuicios económicos derivados de la 
misma, excepto el caso en que se pueda establecer un nuevo Programa de Trabajos y su camino 
crítico no incremente el Plazo del Contrato en más de quince (15) días, caso este en el que el 
Contratista no podrá reclamar ningún tipo de coste extra o compensación económica. 
 
La suspensión de la realización del Servicio dará lugar a la elaboración de un nuevo Programa de 
Trabajos, en el que se harán constar los trabajos ejecutados y el aumento del Plazo del Contrato, si la 
suspensión afectare al camino crítico del Servicio. La cuantificación, en su caso, de los perjuicios 
económicos, no podrá exceder de los realmente producidos y justificados por cada mes de 
incremento del Plazo del Contrato, sin tener en cuenta la primera quincena. 
 
26.2. Si la suspensión fuese total, transcurrido un plazo de seis (6) meses, el Contratista tendrá 
derecho a la resolución del contrato y a una indemnización del 6% del Precio de las Unidades que 
queden por ejecutar, renunciando expresamente a cualquier otra indemnización que, por cualquier 
concepto, exceda de la cifra resultante de aplicar el porcentaje antes señalado sobre la parte del 
Servicio pendiente de ejecución. 
 
 
VIGÉSIMO SÉPTIMA.- PENALIZACIONES. 
 
Las causas que motivan las penalizaciones que se desarrollan dentro de la presente Cláusula, deben 
quedar perfecta y completamente acreditadas documentalmente, de modo que puedan ser apreciadas 
objetivamente y sin margen de discrecionalidad alguna por parte de Acuamed. 
 
La aplicación de las penalizaciones previstas en esta Cláusula no eximirá al Contratista de su 
responsabilidad exclusiva y directa respecto a las consecuencias del incumplimiento. 



 

 73

 
Sin perjuicio de la facultad de Acuamed de resolver el Contrato en los supuestos previstos en la 
Cláusula Trigésima, aquella tendrá derecho a aplicar al Contratista las siguientes penalizaciones: 
 
27.1. Penalización por la existencia de defectos en la calidad del Servicio. 
 
En caso de que existan defectos en la calidad del Servicio, que tengan su origen en el incumplimiento 
de las condiciones recogidas los Documentos Contractuales y/o en las instrucciones de Acuamed o de 
la Dirección del Servicio, el Contratista estará obligado a rehacer a su costa todas las actividades del 
mismo que se encuentren en esta situación. 
 
27.2. Penalización por deficiencias y/o retrasos en la información. 
 
En el supuesto de que, existieran deficiencias en el contenido de la información que el Contratista 
está obligado a suministrar a Acuamed en virtud de lo dispuesto en este Contrato, y/o la información 
fuese entregada con retraso a Acuamed la misma tendrá derecho a imponer a aquel una penalización 
consistente en el abono por parte del Contratista a Acuamed de (1.000,00) euros por cada 
incumplimiento y día de retraso sobre los plazos previstos para la entrega de la información que 
corresponda. La forma de hacer efectiva esta penalización será descontándola de la certificación 
correspondiente al mes en el que se produzca el incumplimiento. 
 
27.3. Penalización por falta de cumplimiento del Plazo del Contrato. 
 
Si el Plazo del Contrato se incumpliera, y el mismo resultare sobrepasado en más de treinta (30) días, 
Acuamed impondrá al Contratista una penalización consistente en una deducción del dos por ciento 
(2%) del Precio por cada porcentaje del diez por ciento (10%) en que el Plazo del Contrato resultare 
incrementado. La forma de hacer efectiva esta penalización será descontándola de la certificación 
final. 
 
La penalización establecida en el párrafo anterior, no será de aplicación cuando el retraso se deba a 
Fuerza Mayor, o a causas imputables directamente a Acuamed. 
 
27.4. Penalización por incumplimiento de los plazos parciales establecidos en el Programa de 
Trabajos. 
 
Acuamed impondrá al Contratista una penalización en caso de que el mismo no entregue las 
actividades a que esté obligado en los plazos parciales previstos en el Programa de Trabajos. 
 
A efectos de cuantificar esta penalización se tendrán en cuenta las actividades dejadas de entregar en 
los plazos parciales previstos. 
 
Esta penalización consistirá en una cantidad equivalente al diez por ciento (10%) de la diferencia 
entre el importe de la parte del Servicio que se debió entregar y certificar de acuerdo con lo dispuesto 
en el Programa de Trabajos en el correspondiente trimestre natural y el importe del Servicio 
realmente entregado y certificado. 
 
El importe de esta penalización se deducirá de la cantidad a pagar en virtud de la certificación 
correspondiente al mes en que se calcule la misma. 
 
Al final de cada trimestre natural, y al expirar el Plazo del Contrato, se calculará la suma total 
correspondiente a las penalizaciones por incumplimiento de los plazos parciales previstos en el 
programa de Trabajos, a fin de actualizar la misma a la evolución real de la realización del Servicio. 
En función del resultado obtenido, se procederá a incrementar o reducir el importe de las 
penalizaciones impuestas por este concepto, y a incrementar o deducir el importe que corresponda 
por razón de las mismas en las correspondientes certificaciones. 
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27.5. Penalización por incumplimiento de órdenes y/o instrucciones de la Dirección del Servicio. 
 
Si la Dirección del Servicio considerase que el incumplimiento por parte del Contratista o del 
personal a cargo del mismo de las órdenes impartidas por aquellas durante la ejecución del Contrato 
está perjudicando en forma grave o significativa el correcto desarrollo de las actividades del Servicio, 
aquella podrá dirigir a Acuamed una propuesta de penalización económica al Contratista, cada vez 
que se produzca un incumplimiento de este tipo. 
 
Recibida la propuesta de penalización, Acuamed si lo considera conveniente requerirá al Contratista 
para que cese en el incumplimiento de forma inmediata, e impondrá a aquel una penalización por 
importe de dos mil (2.000,00) euros por cada incumplimiento. 
 
Esta penalización se hará efectiva en el momento de liquidar la certificación mensual correspondiente 
al mes en curso, sin que sea recuperable aun cuando posteriormente a la imposición de la misma al 
Contratista se cumpliera la orden emitida, e inicialmente incumplida. 
 
La aplicación de tres penalizaciones por incumplimiento de órdenes y/o instrucciones de la Dirección 
del Servicio comportará, además, y en todo caso, la obligación del Contratista de sustituir al personal 
cuyo incumplimiento hubiera dado lugar a la imposición de la correspondiente penalización. 
 
27.6. Límite de las penalizaciones. 
 
La suma de las penalizaciones impuestas en aplicación de lo previsto en las Cláusulas 27.1, 27.2, 
27.3, 27.4 y 27.5 tendrá como límite máximo cuantitativo el del veinte por ciento (20%) del Precio, 
todo ello sin perjuicio del derecho de Acuamed a resolver el Contrato en los términos previstos en la 
Cláusula Trigésima. 
 
27.7. Penalizaciones por incumpliendo de las obligaciones establecidas en materia de 
subcontratación, medioambiental y social. 
 
En el caso de que el Contratista incumpliera los requisitos mencionados en los apartados a), b), c) y 
d) de la Cláusula 11.2 relativos a la subcontratación, podrá dar lugar, en todo caso, a la imposición, 
por parte de Acuamed, de una penalidad de hasta un cincuenta por ciento (50%) del importe del 
subcontrato, o, incluso, a la resolución del Contrato. 
 
27.8. Penalizaciones por daños y perjuicios. 
 
El Contratista responderá de los daños y perjuicios que durante la Asistencia para la ejecución de las 
obras se causen, bien sea a cualquier Administración, a Acuamed, o a terceros, con motivo de la 
realización de los trabajos que son objeto del presente Contrato o por los errores materiales, 
omisiones e infracciones de preceptos legales, reglamentarios o contractuales en que el mismo haya 
incurrido, imputables a aquél. 
 
La indemnización derivada de la responsabilidad exigible al Contratista alcanzará el cincuenta por 
ciento (50%) del importe de los daños y perjuicios causados, hasta un límite máximo de cinco (5) 
veces el Precio del Contrato y será exigible dentro del término de diez (10) años, contados desde la 
Recepción del mismo por Acuamed. 
 
 
VIGÉSIMO OCTAVA.- FUERZA MAYOR. 
 
No se considerará incumplimiento del Contrato y, por tanto, no habrá lugar a resolver el mismo por 
esta causa, en el supuesto de imposibilidad de cumplir con las obligaciones de las Partes si dicho 
incumplimiento es originado por causas de Fuerza Mayor, en los términos definidos a continuación. 
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Si concurriese un caso de fuerza mayor, ninguna de las Partes afectadas podrá reclamar a la otra 
responsabilidad alguna. 
 
A los efectos del Contrato y de su ejecución, se entiende por Fuerza Mayor aquella causa o 
circunstancia de naturaleza imprevisible, o que siendo previsible fuera inevitable, que no dependa de 
la voluntad de las Partes, escapando a su control, y que motive la imposibilidad directa de cumplir, en 
todo o en parte, con las obligaciones prevenidas en el presente Contrato.  
 
Si una situación de Fuerza Mayor que afecta a la totalidad de las obligaciones esenciales de una de 
las Partes en relación con el presente Contrato, o a una parte sustancial de tales obligaciones, se 
prolonga ininterrumpidamente en el tiempo por más de tres (3) meses o en lapsos separados de 
tiempo por un período acumulado de seis (6) meses, la Parte no afectada por la Fuerza Mayor podrá, 
con un preaviso de treinta (30) días, resolver el Contrato. Dicha resolución no eximirá a las Partes del 
cumplimiento de las obligaciones surgidas con anterioridad a la Fuerza Mayor. 
 
Si la Fuerza Mayor impidiera el cumplimiento de las obligaciones de alguna de las Partes sólo 
parcialmente, dicha Parte deberá continuar cumpliendo con todas las demás obligaciones que no se 
vieren afectadas por la Fuerza Mayor. 
 
La Parte cuyo cumplimiento de obligaciones se viera afectado por Fuerza Mayor deberá: 
 

a) Tan pronto como sea posible, comunicar a la otra Parte el suceso causante de la 
situación de Fuerza Mayor, su naturaleza, las circunstancias en que se ha producido, el tiempo 
que se prevé pueda prolongarse dicha situación y las medidas que piensa adoptar para reducir, si 
fuera posible, los efectos del suceso sobre el Contrato. 

b) Realizar todos los esfuerzos a su alcance para reducir o eliminar los efectos de la misma 
respecto del cumplimiento de sus obligaciones derivadas del presente Contrato. 

c) Notificar de inmediato a la otra Parte, la desaparición de la causa de Fuerza Mayor. 

d) Volver a asumir de inmediato el cumplimiento de sus obligaciones en el momento de 
desaparición de la causa. 

 
 
VIGÉSIMO NOVENA.- PROPIEDAD, RESERVA Y SIGILO. 
 
Todos los trabajos que se realicen en cualquiera de las fases del Servicio, y los documentos a los que 
den lugar, serán propiedad de Acuamed. 
 
La información, datos o especificaciones facilitadas por Acuamed al Contratista y al personal a su 
servicio o a los que hayan accedido, en ejecución del Contrato, deberán ser consideradas por éstos 
como estrictamente confidenciales, no pudiendo ser objeto, total o parcial, de publicaciones, copia, 
utilización, cesión o préstamo a terceros. 
 
El Contratista y el personal a su servicio adquieren la obligación de custodiar fiel y rigurosamente la 
información, documentación o datos que se le entregue para la realización de los trabajos y, con ello, 
el compromiso de que los mismos no lleguen, en ningún caso, a poder de terceras personas distintas a 
las que se le indique expresamente por Acuamed, y no serán utilizadas más que en la medida 
estrictamente necesaria en la ejecución del presente Contrato. 
 
El Contratista y el personal a su servicio no podrán acceder a aquellas informaciones, datos o 
especificaciones que no se deriven estrictamente del Contrato. 
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Sin previa autorización escrita de Acuamed, el Contratista no podrá publicar noticias, dibujos ni 
reproducciones de cualquiera de los documentos relacionados con el Contrato, ni autorizar su 
publicación a terceros. 
 
El incumplimiento de lo dispuesto en los dos párrafos anteriores por el Contratista y/o personal a su 
servicio, sin perjuicio de las responsabilidades criminales que pudiesen ser exigibles por aplicación 
de lo dispuesto en el Artículo 199 del Código Penal, podrá ser causa de resolución del Contrato y 
dará lugar a la indemnización de daños y perjuicios que pudiesen derivarse para Acuamed o para 
terceras personas. 
 
Acuamed se reserva el derecho de tomar, reproducir, montar y editar y, de cualquier manera, explotar 
directamente o mediante acuerdos con terceros, productos, gráficos o audiovisuales preparados a 
partir de los documentos desarrollados en cumplimiento del Contrato. 
 
El Contratista no podrá hacer uso publicitario del encargo relativo al Contrato y a cualquiera de sus 
Anexos, sin la previa aprobación de Acuamed. 
 
 
TRIGÉSIMA.- RESOLUCIÓN. 
 
30.1. Resolución del contrato por causas imputables al Contratista. 
 
Serán causas de resolución del contrato imputables al Contratista: 
 

a) La disolución o extinción, por cualquier causa, de la sociedad adjudicataria del Servicio 
objeto del presente documento, salvo en los supuestos de fusión, escisión, aportación o 
transmisión. 

 
b) La muerte del Contratista empresario individual, salvo que el contrato pueda seguir 
siendo cumplido por sus herederos o sucesores. 

 
c) La pérdida sobrevenida de capacidad para contratar con el sector público del 
Contratista. 

 
d) Incurrir el Contratista de forma sobrevenida en alguna de las prohibiciones para 
contratar con el sector público reguladas en el artículo 60 del TRLCSP. 

 
e) El incumplimiento de las condiciones de subcontratación estipuladas en los apartados 
a), b), c) y d) de la Cláusula 11.2. 

 
f) El incumplimiento por causas imputables al Contratista, del plazo total de realización 
del Servicio, siempre que la demora exceda de sesenta (60) días, o el incumplimiento de los 
plazos parciales, cuando en los sucesivos reajustes del programa, se ponga en evidencia la 
imposibilidad de finalizar el Servicio en el plazo total señalado en el presente documento. 

 
g) La existencia de graves deficiencias en el cumplimiento de las prescripciones técnicas y 
las condiciones facultativas que rigen la realización del Servicio. Se calificarán como 
deficiencias graves, además de las de carácter técnico, todas aquellas que puedan repercutir 
desfavorablemente en el plazo del contrato. 

 
h) El incumplimiento por el Contratista de cualesquiera de las obligaciones materiales o 
formales relativas al seguro. 

 
i) La falta de la entrega por el Contratista de las garantías previstas en el presente Contrato 
o en el Pliego de Cláusulas Reguladoras de la licitación. 
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j) La suspensión de la ejecución del Servicio por parte del Contratista por un período 
superior a un (1) mes. 

 
k) La determinación de importes de penalizaciones por demora superiores al veinte por 
ciento (20%) del importe del Contrato. 

 
l) La cesión por el Contratista del Contrato sin previo acuerdo escrito de Acuamed. 

 
m) La transmisión, comprobada, de información a terceros imputable al Contratista. 

 
n) El incumplimiento por parte del Contratista de cualesquiera otras obligaciones 
esenciales establecidas en el Contrato. 

 
30.2. Resolución del contrato por causas imputables a Acuamed. 
 
Serán causas de resolución del contrato por causa imputable a Acuamed las siguientes: 
 

a) La disolución o extinción de Acuamed, cualquiera que sea el motivo de tal supuesto, 
salvo en los supuestos de fusión, escisión, aportación, transmisión o sucesión de ésta por 
cualquier órgano, organismo o entidad. 

 
b) El desistimiento o la suspensión del Contrato por plazo superior a un (1) año, decidida 
unilateralmente por Acuamed. 

 
c) Incumplimiento por parte de Acuamed de cualquiera de las obligaciones esenciales que 
ha asumido en este Contrato. 

 
d) Cuando Acuamed demorase sus obligaciones de pago por plazo superior a seis (6) 
meses y no subsanase dicho incumplimiento dentro de los sesenta (60) días desde la notificación 
escrita del Contratista reclamando el pago de dicha cantidad. 

 
30.3. También puede ser causa de resolución el mutuo acuerdo de las Partes. 
 
30.4. Procedimiento para la resolución del Contrato. 
 
En cualquier caso, la resolución del Contrato deberá ser acordada por Acuamed y notificarse al 
Contratista por escrito, produciendo los efectos que se detallan a continuación. 
 
30.4.1. Efectos de la resolución del contrato por causas imputables al Contratista. 
 
La resolución del Contrato por cualquiera de las causas mencionadas en la Cláusula 30.1 debe venir 
precedida en todo caso, de un requerimiento previo de cumplimiento por escrito de Acuamed dirigido 
al Contratista en caso de ser desatendido dicho requerimiento en el plazo que se señale en el mismo, 
serán de aplicación los efectos de la resolución, que se producirá automáticamente por el transcurso 
del plazo o sin que se haya atendido al requerimiento de cumplimiento, que se recogen a 
continuación: 
 

a) El Contratista entregará a Acuamed todos los trabajos realizados hasta la fecha de la 
resolución, los cuales se valorarán y abonarán según el criterio del Director del Servicio, una vez 
descontados los gastos que la resolución ocasione a Acuamed y las penalizaciones que 
corresponda aplicar. Como consecuencia de ello, se procederá a una liquidación de los trabajos 
realizados por el Contratista. 
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b) La existencia de cuestiones económicas por resolver, o la falta de acuerdo en la 
liquidación, no podrán ser motivo para que el Contratista no entregue a Acuamed la totalidad de 
los trabajos realizados hasta la fecha de la resolución, pudiendo Acuamed continuar 
inmediatamente con el cumplimiento del Contrato por el procedimiento que estime más 
adecuado. 

 
c) Acuamed hará efectivos con cargo a la garantía definitiva, hasta donde ésta alcance, los 
daños y perjuicios que le haya causado el hecho motivador de la resolución y que sean 
imputables al Contratista, incluido el mayor coste en que haya tenido que incurrir por la 
contratación con terceros de los trabajos pendientes de ejecución objeto del presente Contrato, 
notificando al Contratista la pertinente relación y liquidación de tales daños y perjuicios, sin 
detrimento del derecho de Acuamed a todo el trabajo realizado hasta la fecha. 

 
d) El Contratista y el personal a su servicio está obligado al desalojo de las instalaciones 
ocupadas, si fuesen propiedad de Acuamed, de modo que si no lo hiciese cada día de retraso en 
el plazo de desalojo, ya sea por las personas o por la maquinaria y enseres afectados por el 
mismo, dará lugar a una penalización de tres décimas por ciento (0’3%) del Precio, como 
indemnización preventiva de los daños y perjuicios que por tal ocupación se estuvieran causando 
a Acuamed, indemnización ésta que será automáticamente deducible de cualesquiera saldos y/o 
liquidaciones que pudieran quedar pendientes a favor del Contratista, o realizable mediante 
ejecución del aval vigente en cada fase, pudiendo Acuamed, en defecto de tales saldos, exigir a 
dicho Contratista su pago por vía arbitral y/o judicial. 

 
30.4.2. Efectos de la resolución del contrato por causas imputables a Acuamed. 
 
Sin perjuicio de que Acuamed o quien de ésta traiga causa, pueda ocupar la instalación en el plazo de 
treinta (30) días tras la resolución del Contrato, cuando la resolución sea acordada por Acuamed a 
solicitud del Contratista por cualquiera de los motivos imputables a Acuamed recogidos en la 
Cláusula 30.2, el citado Contratista podrá exigir de Acuamed la inmediata liquidación y abono o 
garantía mediante aval bancario, de los derechos económicos que le asistan y/o de las sumas que 
hubiera devengado. 
 
Tanto el procedimiento de resolución y la producción de sus efectos como la liquidación en este caso, 
se realizará en la forma prevista en el apartado a) de la Cláusula 30.4.1. En caso de desacuerdo en la 
valoración de las liquidaciones, se estará a lo dispuesto en la Cláusula Cuadragésimo Primera sobre 
arbitraje de este Contrato. 
 
En los supuestos contemplados en la Cláusula 30.2, Acuamed tendrá que devolver al Contratista la 
garantía definitiva prestada por éste, correspondiente a la fase en vigor, dentro del plazo de treinta 
(30) días contados desde la fecha de resolución, salvo que existan causas contractuales que 
justifiquen la denegación de dicha devolución de la garantía definitiva. 
 
 
TRIGÉSIMO PRIMERA.- CESIÓN Y SUBROGACIÓN. 
 
Se entenderá por cesión, a los efectos del contrato, la transmisión de la posición jurídica que ostentan 
cualquiera de las partes en el contrato. 
 
31.1. Cesión de la posición jurídica de Acuamed. 
 
Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos por Acuamed, total o 
parcialmente, en cualquier momento de la ejecución del contrato, a un tercero, sin necesidad de 
consentimiento o autorización previa del Contratista. 
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En caso de cesión por Acuamed de los derechos y obligaciones dimanantes del contrato, el cesionario 
quedará subrogado en la posición jurídica de Acuamed frente al Contratista, y este, por su parte, 
quedará obligado tanto a aceptar la cesión que, en tal sentido, le será comunicada por Acuamed, 
como a formalizar cuantos documentos sean precisos para la efectividad de la misma. 
 
El cesionario habrá de ser, necesariamente, una entidad de Derecho Público o privado vinculada o 
dependiente de una Administración Pública. 
 
31.2. Cesión de la posición jurídica del Contratista. 
 
Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos por el Contratista a un 
tercero, siempre que concurran los requisitos siguientes: 
 

a) Que Acuamed autorice, de forma previa y expresa, la cesión. 
 

b) Que el cesionario tenga la capacidad para contratar con Acuamed prevista en la 
Cláusula 7.1 del Pliego y la solvencia prevista en la Cláusula 7.2 del mismo –en todo caso, 
deberá estar debidamente clasificado cuando tal requisito haya sido exigible al cedente- y no esté 
incurso en ninguna de las prohibiciones de contratar previstas en la Cláusula 7.1.4.4 de aquél. 

 
c) Que la cesión se formalice entre Acuamed y el Contratista, a elección de aquella, en 
documento privado o en escritura pública. Si la cesión se formalizare en escritura pública, serán 
de cuenta del Contratista los gastos que origine su otorgamiento. 

 
El cesionario quedará subrogado en todos los derechos y obligaciones que corresponderían al 
cedente. 
 
 
TRIGÉSIMO SEGUNDA.- OTORGAMIENTO DE ESCRITURA. 
 
32.1 El presente Contrato se formaliza en documento privado. 
 
32.2. Las Partes podrán, no obstante, y en cualquier momento, compelerse recíprocamente al 
otorgamiento de escritura pública. 
 
33.3. Los gastos que ocasione el otorgamiento de la correspondiente escritura pública, en su caso, 
serán, en todo caso, a cargo de la Parte que lo solicite la elevación a público. 
 
Y en prueba de conformidad las Partes firman el presente Contrato, por duplicado en el lugar y fecha 
del encabezamiento. 
 
 
TRIGÉSIMO TERCERA.- RÉGIMEN DE RECLAMACIONES Y RECURSOS EN LA FASE 
DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO. ARBITRAJE. 
 
33.1. Las Partes se comprometen a cumplir el presente contrato de buena fe, resolviendo por medio 
de negociaciones y acuerdos amistosos cualquier diferencia que pudiera surgir entre ellas respecto de 
la aplicación, desarrollo, cumplimiento, interpretación y ejecución del mismo. No obstante, es 
voluntad de las Partes renunciar expresamente al fuero judicial y someter a arbitraje, del modo y con 
las condiciones que se estipulen a continuación, las cuestiones litigiosas que puedan surgir entre ellas 
en relación con la ejecución del Contrato. 
 
33.2. Las posibles reclamaciones que pueda plantear el contratista a AcuaMed deberán presentarse 
necesariamente dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha en que se produzca el hecho que 
da lugar a la reclamación. A su vez, AcuaMed está obligado a fijar su posición dentro de los treinta 
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(30) días siguientes, de tal manera que si transcurrido dicho plazo no se hubiera producido una 
decisión por parte de AcuaMed, deberá entenderse como rechazada la reclamación, debiendo el 
Contratista dentro de un plazo de treinta (30) días, si así lo estima oportuno, cursar la petición de 
iniciación del arbitraje, ya que, en caso contrario, se entenderá que se renuncia a la reclamación. 
 
33.3. Toda controversia que se derive del presente contrato o de un acuerdo, se resolverá de manera 
definitiva mediante arbitraje administrado por la Corte Española de Arbitraje de acuerdo con su 
Reglamento y Estatuto, a la que se encomienda la administración del arbitraje y el nombramiento del 
árbitro o de los árbitros. 
 
 
TRIGÉSIMO CUARTA.- PROTECCION DE DATOS. 
 
En cumplimiento del artículo 5º de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal (LOPD), por el que se regula el derecho de información en la recogida 
de los datos, los representantes legales de ambas partes o, en su caso, la persona física interviniente, 
quedan informados de que sus datos, incluidos en el presente contrato o facilitados entre ellos con 
motivo de la relación contractual, serán incluidos en sendos ficheros titularidad de cada parte, cuya 
finalidad es la gestión de la relación contractual, pudiendo ser cedidos en su caso a Juzgados y 
Tribunales, Notarios y Registradores, Administraciones Publicas con competencia en la materia y 
contrarios y contratantes. 
 
Los datos recabados son imprescindibles para el establecimiento y desarrollo de la relación 
contractual.  
Cada parte reconoce a los titulares de tales datos la posibilidad de ejercitar gratuitamente sus 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose mediante comunicación 
escrita a los domicilios que figuran en el encabezamiento de este contrato, dicha comunicación 
deberá incluir nombre y apellidos, petición en que se concreta la solicitud, dirección a efectos de 
notificaciones, fecha, firma y fotocopia del DNI o pasaporte. 
 
Si cualquiera de las partes facilitare a la otra datos de carácter personal de sus empleados o personas 
dependientes, deberá informarles, con carácter previo a su comunicación, de los extremos 
contenidos en este documento y en caso de ser obligatorio, recabar su consentimiento para el 
tratamiento y que pueden ejercitar sus derechos de acceso, rectificación y cancelación dirigiéndose 
por escrito al cesionario en el domicilio que figura en el encabezamiento de este contrato. 
 
 
TRIGÉSIMO QUINTA.- CLÁUSULA DE ENCARGO DE TRATAMIENTO DE DATOS 
 

 La prestación de dichos servicios previstos en este contrato puede implicar  acceso para su 
tratamiento por parte de ____________________ a datos de carácter personal de los que es 
responsable _________________ 

  
Si así fuera, ______________se considerará responsable del fichero o tratamiento y  _____________  
se considerará encargado del tratamiento y como tal se obligará a: 
 
-  Tratar los datos dentro del ámbito del Espacio Económico Europeo, salvo acuerdo expreso y por 
escrito previo de las partes con las condiciones necesarias y conforme a las instrucciones del 
responsable del fichero o tratamiento y no aplicarlos o utilizarlos con fin distinto al que figure en 
este documento. 
-    Asegurarse el conocimiento y adecuado cumplimiento de las obligaciones que le corresponden 
en virtud del presente documento y de la vigente normativa en materia de protección de datos por 
parte de sus empleados, colaboradores internos y externos. 
-   No revelar, transferir, ceder o de otra forma comunicar los ficheros y datos contenidos en ellos, ya 
sea verbalmente o por escrito, por medios electrónicos, papel o mediante acceso informático, ni 
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siquiera para su conservación, salvo cuando, previa indicación del responsable del fichero o 
tratamiento  comunique los datos a un tercero al que el responsable del fichero o tratamiento hubiera 
encomendado la prestación de un servicio. A tal efecto sólo podrá permitir el acceso a los datos a 
aquellos empleados que tengan la necesidad de conocerlos para la prestación de los servicios 
contratados. 
-   Utilizar los datos de carácter personal a los que acceda única y exclusivamente para cumplir con 
sus obligaciones contractuales y destruir o devolver al responsable del fichero o tratamiento, a 
elección de éste, los datos de carácter personal a los que haya accedido para la prestación de los 
servicios, así como todos aquellos soportes o documentos en los que conste algún dato de carácter 
personal objeto de tratamiento.  En tal sentido, el encargado del tratamiento se obliga a entregar al 
responsable del fichero o tratamiento a requerimiento de éste formulado en cualquier momento, 
incluso con posterioridad a la terminación de su relación jurídica, certificación acreditativa de que 
no posee directa o indirectamente datos de carácter personal bajo ningún formato o soporte de 
almacenamiento, ni tampoco tercero alguno a través de su mediación. No obstante el encargado del 
trata no procederá a la destrucción de los datos cuando exista una previsión legal que exija su 
conservación, en cuyo caso, deberá procederse a la devolución de los mismos garantizando el 
responsable del fichero o tratamiento dicha conservación. El encargado del tratamiento queda 
autorizado para conservar cualquier documentación o soporte que pueda resultar necesario con la 
exclusiva finalidad de hacer frente, en su caso, a cuantas reclamaciones se formulen en relación con 
los tratamientos efectuados por cuenta del responsable del fichero o tratamiento. Dichos soportes o 
documentación deberán conservarse adecuadamente bloqueados para la atención de las posibles 
responsabilidades nacidas del tratamiento o que se encuentren recogidas en una Ley o en su 
normativa sectorial, durante el plazo de prescripción de éstas. Cumplido el citado plazo deberá 
procederse a la supresión. 
-    Considerar que toda la información relativa a datos de carácter personal a la que acceda para la 
prestación de los servicios es de carácter confidencial a todos los efectos, en consecuencia, se obliga 
al más estricto secreto profesional, comprometiéndose a no divulgarla, publicarla, revelarla ni de 
otra forma, directa o indirecta, ponerla a disposición de terceros. Esta obligación de secreto 
subsistirá aun después de finalizar sus relaciones con el responsable del fichero o tratamiento. 
 
Si para la prestación del servicio el responsable del fichero o tratamiento facilita el acceso al 
encargado del tratamiento  a sus locales, equipos, infraestructura, datos, a los soportes que los 
contengan y a los recursos del sistema de información del sistema de que se trate ya sea en los 
propios los locales del responsable del fichero o tratamiento o mediante acceso remoto, se 
compromete el encargado del tratamiento a adoptar las medidas necesarias para garantizar que los 
datos sean tratados únicamente por aquellas personas cuya intervención sea necesaria para la 
prestación del servicio, quienes se comprometerán al cumplimiento de las obligaciones de finalidad 
y confidencialidad, así como de las medidas de seguridad previstas en el documento de seguridad 
del responsable del fichero o tratamiento. Si el servicio se presta por el encargado del tratamiento en 
su propios locales, deberá elaborar un documento de seguridad en los términos exigidos por la 
LOPD y su normativa de desarrollo o completar el que ya hubiera elaborado, en su caso, 
identificando los fichero/s o tratamientos objeto del encargo e incorporando las medidas de 
seguridad a implantar en relación a dicho tratamiento. 
 
Será necesaria la previa autorización del responsable del fichero o tratamiento  para la 
subcontratación por el encargado del tratamiento de la realización de la totalidad o parte de sus 
servicios con un tercero. No obstante, será posible la subcontratación sin necesidad de autorización 
siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos: 
 
-  Que los servicios que pueden ser objeto de subcontratación sean cualquiera de los que preste en 
virtud de este documento. 
-  Que el encargado del tratamiento notifique al responsable del fichero o tratamiento, antes de la 
subcontratación, los datos del subcontratista. 
-  Que el tratamiento de datos de carácter personal por parte del subcontratista se ajuste a las 
instrucciones del responsable del fichero o tratamiento 
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-   Que el encargado del tratamiento y el subcontratista formalicen un documento, en los términos 
previstos en este. En este caso, el subcontratista tendrá la consideración de encargado del 
tratamiento. 

  
En cumplimiento del artículo 5º de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal (LOPD), por el que se regula el derecho de información en la recogida de 
los datos, los representantes legales de ambas partes quedan informados de que sus datos, incluidos 
en el presente contrato o facilitados entre ellos con motivo de la relación contractual, serán incluidos 
en sendos ficheros titularidad de cada parte, cuya finalidad es la gestión de la relación contractual, 
pudiendo ser cedidos en su caso a Juzgados y Tribunales, Notarios y Registradores, Administraciones 
Publicas con competencia en la materia y contrarios y contratantes. 

  
Los datos recabados son imprescindibles para el establecimiento y desarrollo de la relación 
contractual.  
 
Cada parte reconoce a los titulares de tales datos la posibilidad de ejercitar gratuitamente sus 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose mediante comunicación 
escrita a los domicilios que figuran en el encabezamiento de este contrato, dicha comunicación 
deberá incluir nombre y apellidos, petición en que se concreta la solicitud, dirección a efectos de 
notificaciones, fecha, firma y fotocopia del DNI o pasaporte. 
 
 
Y en prueba de conformidad las Partes firman el presente Contrato, por duplicado en el lugar y fecha 
del encabezamiento. 

 



 

ANEXO VI 
 

MODIFICACIONES AL CONTRATO 
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1. SUPUESTOS GENERALES PARA LA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO. 
 
Durante la ejecución del contrato, AcuaMed sólo podrá introducir modificaciones en el contrato vigente 
aprobado en el sentido que recoge en el TRLCSP en sus artículos 106 y 107.  
 
Las modificaciones acordadas por AcuaMed se valorarán de acuerdo con lo establecido en la Cláusula Quinta 
del modelo de contrato que se adjunta al Pliego de Cláusulas Reguladoras como Anexo V. Si la modificación 
implicara la ejecución de una parte del Servicio no prevista en el contrato, el precio de esta nueva parte se 
fijará en forma contradictoria y de acuerdo con lo especificado en el apartado 3 de este Anexo VI. 
 
Concurriendo los requisitos mencionados en el presente Anexo, el Contratista quedará obligado a ejecutar el 
Servicio acordado con estricta sujeción a las modificaciones aprobadas y comunicadas por AcuaMed, sin que 
la introducción de la modificación le de derecho a reclamar indemnización alguna, ni a introducir otras 
modificaciones en el Contrato distintas de las que se establezcan expresamente. 
 
 
2. PROCEDIMIENTO GENERAL PARA LA MODIFICACIÓN. 
 
Cualquier modificación del Contrato que se ajuste a lo especificado en el apartado anterior, quedará sometida 
al cumplimiento del procedimiento que viene reflejado en el artículo 108 del TRLCSP. 
 
Además de lo expresado en el párrafo anterior, el detalle del proceso a seguir será el que se relaciona a 
continuación, en relación con las modificaciones a que se refiere el artículo 107 del  TRLCSP: 
 
a) El director del servicio elevará la relación de las posibles modificaciones al director del departamento de 
AcuaMed para su conformidad. 
 
b) Se dará audiencia al Contratista, por un plazo mínimo de tres (3) días, en la que habrá de exponer sus 
consideraciones respecto de las modificaciones y su incidencia respecto al Contrato. 
 
c) La solicitud de modificación deberá ser aprobada por el órgano de contratación de AcuaMed que 
expresará los términos en que haya de reformarse el Contrato, singularmente en lo que se refiere al plazo y 
precio. 
 
 
3. IMPORTE DE LOS NUEVOS TRABAJOS. 
 
En caso de que en el desarrollo del Servicio se observara la necesidad de ejecutar algún trabajo que no 
estuviese recogido en el objeto del mismo recogido en este Contrato, se formulará por el director del servicio 
el importe correspondiente a dicho trabajo. La certificación y abono del importe del nuevo encargo, se 
concretará sobre la base de los Precios por Unidad a los que se hace mención en la Cláusula Quinta del 
Anexo V al Pliego de Cláusulas Reguladoras. En caso de que no fuera posible definir el importe del nuevo 
trabajo en base a los Precios por Unidad existentes, los nuevos precios necesarios se fijarán 
contradictoriamente entre AcuaMed y el Contratista, previa audiencia a éste por un plazo mínimo de tres (3) 
días hábiles. 
 
Si el Contratista no aceptase el importe de los nuevos trabajos fijado por AcuaMed, el órgano de contratación 
podrá contratarlos con otro empresario por el mismo precio que hubiese fijado o ejecutarlos directamente. 
 
 
 
4. MODIFICACIÓN PREVISTA DEL CONTRATO OBJETO DE LA PRESENTE 
LICITACIÓN. 
 
En el Pliego de Cláusulas Reguladoras para la CONTRATACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DEL 
SERVICIO DE INGENIERÍA PARA LA PREPARACIÓN DE LOS PROCESOS DE EXPROPIACIONES 
DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR EL PROYECTO MODIFICADO Nª1 DE LAS 
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OBRAS DE REORDENACIÓN  DE LA INFRAESTRUCTURA  HIDRÁULICA DE LA  HUERTA Y 
RED DE SANEAMIENTO DEL ÁREA METROPOLITANA DE VALENCIA. MODIFICACIÓN DE LA 
ACEQUIA DE FAVARA Y SISTEMA INTERCEPTOR DE PLUVIALES EN EL ÁMBITO DEL 
COLECTOR OESTE. FASE I, EL PROYECTO DE SUMINISTRO DESDE EL EMBALSE DE PUENTES 
A LA COMUNIDAD DE REGANTES DE LORCA (MURCIA), Y EL PROYECTO DE SISTEMA DE 
DOTACION DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DE LORCA DESDE EL BOMBEO Y LA BALSA 
DE LOS ELVIRAS II (MURCIA)  está prevista la modificación del contrato en los supuestos siguientes. 
 
 
Las actuaciones a que corresponden las expropiaciones del contrato tienen asignada una ayuda del Programa 
Operativo 2007-2013 del Fondo de Cohesión – FEDER de la Unión Europea. De las condiciones reguladoras 
de la subvención interesa destacar la relativa a que el proyecto debe estar finalizado antes del 31 diciembre de 
2015. 
 
Si se produce la circunstancia de que a fecha 1 de abril de 2015 no se haya producido la aprobación y su 
notificación de uno de los dos o de los dos proyectos constructivos siguientes: 
 
 “Suministro desde el embalse de Puentes a la Comunidad de Regantes de Lorca (Murcia)” y  
 
“Sistema de dotación de la Comunidad de Regantes de Lorca desde el Bombeo y la Balsa de los Elviras II 
(Murcia)”.  
 
En tal caso, Acuamed se reserva expresamente la facultad de modificar el contrato para la disminución de sus 
prestaciones, eliminando la relativa o relativas al Proyecto o Proyectos que no se hayan aprobado a dicha 
fecha de los dos referidos anteriormente: 
 
 “Suministro desde el embalse de Puentes a la Comunidad de Regantes de Lorca (Murcia)” y 
 
“Sistema de dotación de la Comunidad de Regantes de Lorca desde el Bombeo y la Balsa de los Elviras II 
(Murcia)”,  
 
 
Si se produce la referida circunstancia, la modificación del contrato operaría automáticamente y sin 
necesidad de formalización, con la consecuente  reducción económica del precio del contrato, que 
representaría hasta un máximo del 34,41 % del contrato, además de la incidencia proporcional, en su caso, en 
la partida alzada.  
 
En consecuencia, ocurrida la circunstancia determinante de la modificación prevista, se modificará 
automáticamente el objeto y el precio del contrato reduciéndose ambos en el sentido expuesto, quedando el 
contrato vigente y con plena eficacia en todo lo demás. 
 
El Contratista no tendrá derecho a indemnización alguna como consecuencia de dicha modificación,  cuya 
posibilidad ha quedado prevista desde la fase de licitación y ha sido consentida por los licitadores mediante 
su participación en la misma.  
 
 
 El tercer proyecto del contrato, “Modificado nª1 de las obras de reordenación  de la infraestructura  
hidráulica de la Huerta y Red de saneamiento del área metropolitana de Valencia. Modificación de la 
Acequia de Favara y Sistema interceptor de pluviales en el ámbito del Colector Oeste. Fase I” no está 
comprendido en las modificaciones previstas. 
 
 
En todo caso, las modificaciones distintas a las anteriores, no previstas en el Pliego de Cláusulas 
Reguladoras, que pudieran surgir durante el desarrollo de la ejecución del contrato, deberán responder a las 
circunstancias indicadas en el artículo 107 del TRLCSP. 
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