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1. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION Y TRAMITACION DEL EXPEDIENTE

Al tratarse de la contratacion de un servicio de la categoria 12, segun el Anexo II del Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico,
en adelante TRLCSP, cuyo valor estimado, teniendo en cuenta las eventuales prorrogas, es inferior a 200.000
euros, sera un contrato no sujeto a regulacion armonizada.

Se adoptara el procedimiento previsto en las INSTRUCCIONES INTERNAS DE CONTRATACION del
“Procedimiento Interno de Contratacion (PAD-001/07)”.

Asimismo, el expediente se instruird utilizando la tramitacién ordinaria.

2. CODIFICACION DE LA NOMENCLATURA

CPV: 74231100-8 Servicios de consultoria en ingenieria.

3. DEFINICION DEL OBJETO DEL CONTRATO Y NECESIDADES A SATISFACER

CONTRATACION DEL SERVICIO DE INGENIERIA PARA LA REALIZACION DE LOS PROCESOS DE
EXPROPIACIONES DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR EL PROYECTO DE LAS
“OBRAS INCLUIDAS EN LA ACTUACION URGENTE 2.1.e CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DE
CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DEL SISTEMA DE DOTACION DE AGUA DESDE EL EMBALSE
DE CERRO COLORADO AL VALLE DEL GUADALENTIN T.T.M.M. LORCA Y PUERTO LUMBRERAS
(MURCIA)” Y POR EL PROYECTO DE LAS “OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL REFUERZO DEL
SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DEL AREA METROPOLITANA DE VALENCIA Y CAMPO DE
MORVEDRE. DESALADORA DE SAGUNTO (VALENCIA)”.

El objeto de la contratacion cuya licitacion es el proposito del presente Pliego de Clausulas Reguladoras, es la
prestacion del servicio de Consultoria y Asistencia, mediante el personal propuesto, para llevar a cabo las
actividades que se recogen extensamente en el Anexo IV de este Pliego, asi como los medios técnicos y
materiales necesarios, durante el periodo de vigencia de dicho Contrato.
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4. PRESUPUESTO PARA LA LICITACION (sin IVA) Y FORMA DE PAGO DEL CONTRATO

4.1. Presupuesto base de licitacion (sin IVA)

CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA EUROS (139.230,00 €). En este presupuesto
van incluidas las posibles prérrogas.

IVA 21%: VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS CON TREINTA CENTIMOS
(29.238,30 €). El1 IVA se ajustara al vigente en cada momento.
4.2. Valor estimado del contrato (sin IVA):

CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA EUROS (139.230,00€). En este importe se han
tenido en cuenta los requerimientos contemplados en el art. 88 del TRLCSP y, en concreto, se han considerado
las posibles prorrogas.

4.3. Determinacion del precio: Por precios unitarios, que se mantendran invariables durante el plazo del
contrato, incluso durante el periodo de la posible prorroga indicada en el epigrafe 6, siendo el importe del
mismo al finalizar los trabajos coincidente con la proposicién econémica ofertada por el adjudicatario, salvo
que existan modificaciones autorizadas por AcuaMed.

4.4. Forma de pago: Mediante facturas mensuales segun lo indicado en el modelo de contrato que se
incluye como Anexo V al presente Pliego.

Los importes certificados mensualmente responderan a los trabajos realmente ejecutados durante el mes que
sean objeto del contrato de Asistencia, pero nunca al tiempo empleado por los medios personales y materiales
en desarrollar dichos trabajos.

4.5. Fecha de abono de las facturas: Segtn lo especificado en el modelo de contrato que se incluye como
Anexo V al presente Pliego.

5. GARANTIAS A DISPOSICION DE LA SOCIEDAD
5.1. Provisional: NO SE EXIGE.
5.2. Definitiva: 5% del Presupuesto base de licitacion. Se presentara de acuerdo con el modelo que se

adjunta como Anexo III al presente Pliego.

6. CONDICIONES ESPECIFICAS DE LA LICITACION
6.1. Plazo de ejecucion del contrato
Plazo maximo: El plazo para la ejecucion de los trabajos es de TREINTA Y CUATRO (34) meses.

Informacion sobre El contrato puede ser prorrogado sin variacion de su importe econdmico.
prorrogas:

6.2. Modificaciones previstas en la documentacion que rige la licitacion: Segun el presente Pliego de
Clausulas Reguladoras, no se prevé la modificacion del contrato.
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6.3. Admision de soluciones variantes: No

6.4. Existencia de requisitos de publicidad en el DOUE: No

6.5. Existencia de requisitos de publicidad en el BOE: No

6.6. Publicidad en el Perfil de Contratante: Si (www.acuamed.es)
6.7. Admision de soluciones variantes: No
6.8. Existencia de fases: Si. Primero se valoran los criterios subjetivos y una vez establecida la puntuacion

se valora el criterio objetivo, estableciéndose un umbral minimo de 25 puntos para pasar de una fase a otra.

Yo DOCUMENTOS QUE TIENEN CARACTER CONTRACTUAL

Los documentos que se relacionan a continuacion revisten caracter contractual:

1. Pliego de Clausulas Reguladoras y sus anexos (documento presente).
2. Oferta (técnica y econdmica) presentada por el adjudicatario.
3. El contrato.

En caso de discordancia o de contradiccion entre el contenido de los documentos contractuales arriba citados,
sera de aplicacion preferente el contrato que se formalice, un modelo del mismo se incluye como Anexo V al
presente Pliego, y después los documentos enunciados por el orden de su numeracion.

B. PARTICIPACION EN LA LICITACION: ‘

8. DISPOSICIONES RELATIVAS AL PROCEDIMIENTO

Informacién general: La presentacion de la correspondiente oferta presupone la aceptacion incondicionada,
por parte del ofertante, de todas las clausulas de este pliego sin salvedad.

9. PRESENTACION DE OFERTAS

9.1. Informacion general:

- Cada licitador podrd presentar una Unica oferta, bien sea individual o conjunta con otros
licitadores. La presentacion de varias ofertas en las que intervenga un mismo licitador
determinara la invalidez automatica de todas ellas.

- Una vez presentada la oferta no podra ser retirada, salvo justificacién, y en todo caso nunca
antes del acto de apertura.

9.2. Presentacion de las ofertas.

9.2.1.  Lugar: Oficinas de AcuaMed C/ Albasanz, 11 28037 Madrid

9.2.2. Plazo: Hasta el dia 28 de diciembre de 2012 a las 10:00 horas.
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9.3. Forma de presentacion de la documentacion: En sobre cerrado e identificado debidamente
conteniendo a su vez 3 sobres:

- Sobre A: Documentacion general, requerimientos de capacidad y solvencia exigidos.
- Sobre B: Documentacion Técnica (correspondiente a los criterios subjetivos de valoracion).
- Sobre C: Documentacion Econdmica (correspondiente a los criterios objetivos de valoracion).

La documentacion que se requiere es la que se recoge en los apartados 10, 11 y 12 del presente cuadro de
caracteristicas.

En el exterior de cada sobre se hara constar lo siguiente:

- Letra correspondiente al sobre.
- Titulo de la licitacion.
- Nombre completo y siglas, en su caso, direccion, CIF o NIF, teléfono, fax y correo
electronico del licitador.
- Nombre y NIF del representante y correo electrénico.
9.4. Idioma: Espafiol

9.5. Confidencialidad: Sin perjuicio de las disposiciones legales y del pliego relativas a la publicidad de la
adjudicacion y a la informacién que debe darse a los licitadores, el érgano de contratacion no podra divulgar la
informacion facilitada por los empresarios que estos hayan designado como confidencial; este caracter afecta,
en particular, a los secretos técnicos o comerciales y a los aspectos confidenciales de las ofertas.

10. CONTENIDO DEL SOBRE A

10.1.  Acreditacion de la capacidad de las empresas para contratar.

10.1.1. Documentacion fehaciente que acredite la personalidad y capacidad del licitador.

- Si la empresa fuese persona juridica, la personalidad y capacidad se acreditard mediante la
presentacion de la escritura de constitucion y modificaciones, en su caso, inscritas en el
Registro Mercantil cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislacién mercantil
que le sea aplicable. Si no lo fuere, la acreditacion de la capacidad de obrar se realizara
mediante la escritura o documento de constitucion, de modificacion, estatutos o acto
fundacional, en el que constaren las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su
caso, en el correspondiente Registro Oficial.

- Si el empresario fuera persona natural, presentard fotocopia legitimada notarialmente o
compulsada de su DNI no caducado o del documento que haga sus veces. Si el empresario
individual actuase bajo nombre comercial, cuando no lo haga estrictamente con su nombre y
apellidos, debera probar la inscripcion en el Registro de la Propiedad Industrial del nombre
con el que actlia.

10.1.2. Fotocopia legitimada notarialmente o compulsada del CIF o NIF del empresario.
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10.1.3. Documentos que acrediten, en su caso, la representacion. Los que comparezcan o firmen proposiciones
en nombre de otro, presentaran poder bastante al efecto y fotocopia de su D.N.I. o del documento que
haga sus veces. Si la empresa fuera persona juridica el poder debera figurar inscrito en el Registro
Mercantil. Si se trata de un poder para acto concreto no es necesaria la inscripcion en el Registro
Mercantil, de acuerdo con el Art. 94.5 del Reglamento del Registro Mercantil.

10.1.4. Certificado expedido por el representante legal de la empresa declarando la vigencia de la escritura
publica de poder del representante y de las circunstancias acreditadas en la escritura de la sociedad,
cuando corresponda.

10.1.5. En su caso, compromiso de constitucion de union temporal de empresas. El compromiso vendra
firmado por los representantes de los empresarios, con poderes suficientes para ello, e indicara los
nombres, circunstancias y participacion de cada uno de ellos y que asumen el compromiso de
constituirse formalmente en unidén temporal de empresas, caso de resultar adjudicatarios. La unién
temporal de empresas se regira por lo dispuesto en el articulo 59 del TRLCSP.

10.1.6. Declaracién responsable otorgada ante autoridad administrativa, notario publico u organismo
profesional cualificado de no estar incursa la empresa en las prohibiciones para contratar recogidas en
el articulo 60 del TRLCSP junto con la declaracion responsable de hallarse al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones
vigentes, sin prejuicio de lo dispuesto en la clausula 13, para el licitador que resultare adjudicatario.
Esta declaracion se realizara también dentro de la proposicion econémica seglin el modelo del Anexo 1.

10.1.7. Declaracion responsable otorgada ante la autoridad administrativa, notario publico u organismo
profesional cualificado en la que el licitador se compromete, caso de ser adjudicatario, a ejercer de
modo real, efectivo y continuo al poder de direccion que como empresario, en su caso, le corresponde
sobre cualquiera de las personal que tenga encargadas, y hayan sido aceptadas por AcuaMed, de
realizar las actividades que recoge el contrato, asumiendo, entre otras cuestiones, la negociacion y pago
de los salarios, la concesion de permisos, licencias y vacaciones, la imposicion de sanciones y cuantos
efectos relacionados con la Seguridad Social procedan, en particular cotizaciones y pago de
prestaciones, siendo el Delegado del Contratista, perteneciente a la plantilla de éste, el que imparta
diariamente, o cuando proceda, las ordenes e instrucciones de trabajo, cumpliendo las funciones de
enlace con el Director del Servicio.

10.2.  Acreditacion de los requerimientos para demostrar la solvencia.
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10.2.1 Solvencia economica y financiera.

Los licitadores espafioles deberan aportar la siguiente documentacion:

a) Declaracion de, al menos, dos entidades financieras en las que se haga constar estar al corriente en todo
tipo de operaciones con las mismas.

b) Cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil o en el Registro oficial que corresponda. Los
empresarios no obligados a presentar las cuentas en Registros oficiales podran aportar, como medio
alternativo de acreditacion, los libros de contabilidad debidamente legalizados.

Dichas cuentas deberan acreditar que los recursos propios vinculados a neto patrimonial son como
minimo el cien por cien (100%) de la Anualidad Media del Contrato (AMC en adelante), siendo:

Presupuesto Base Licitacion x 12

AMC = — - —
Plazo maximo de ejecucion en meses

Sin perjuicio de la condicion anterior, en caso de Union Temporal de Empresas cada uno de los
componentes de la Union debera acreditar que sus recursos propios representan, al menos, la cantidad
del AMC correspondiente al porcentaje de su participacion en la Unién Temporal.

Los empresarios no obligados a presentar las cuentas en Registros oficiales podran aportar, como
medio alternativo de acreditacion, los libros de contabilidad debidamente legalizados.

Si, por una razoén justificada, el empresario no estd en condiciones de presentar las referencias
solicitadas, se le autorizara a acreditar su solvencia econdmica y financiera por medio de cualquier otro
documento que se considere apropiado por AcuaMed.
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10.2.2 Solvencia técnica y profesional.

Las empresas que deseen concurrir a la presente licitacion, deberan presentar una relacion de los principales
servicios o trabajos realizados en los ultimos tres afios que incluya importe, fechas y el destinatario, publico o
privado, de los mismos. Los servicios o trabajos efectuados se acreditaran mediante certificados expedidos o
visados por el 6rgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector publico o, cuando el
destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado,
mediantes una declaracion del empresario.

Las empresas que se presenten a esta licitacion deberan contar con un personal con acreditada experiencia en la
realizacion de trabajo similares y en particular incluir en el equipo de trabajo de esta asistencia a las siguientes
personas:

1. Técnico o Juridico competente como jefe de las expropiaciones con mas de 10 afios de experiencia en
expropiaciones y perteneciente a la empresa.
2. Juridico o Técnico complementario al aportado en el punto anterior con mas de 10 afios de experiencia en
expropiaciones y pertenecientes a la empresa.
3. Técnico competente con mas de 5 afios de experiencia en archivo y ofimatica.
Para justificar lo anterior, adjuntaran un breve curriculo (inferior a 2 hojas por persona), junto con una

declaracion jurada de su disponibilidad en un plazo no superior a 2 meses desde la fecha de presentacion de
ofertas.

En caso de que no se cumpliera la puesta a disposicion del personal propuesto una vez formalizado el contrato,
Acuamed podra optar por la resolucion del mismo.

10.2.3. Acreditacion del cumplimiento de las normas de garantia de la calidad.

Los licitadores deberan acreditar tener implantado un sistema de calidad en desarrollo de la norma internacional
UNE-EN ISO 9001:2000 u otra norma equivalente, o justificar, mediante cualquier otro medio adecuado, que se
cumplen los requisitos de calidad establecidos en el sistema antes citado.

Acuamed reconocera los certificados equivalentes expedidos por organismos establecidos en cualquier Estado
miembro de la Unién Europea, y también aceptaran otras pruebas de medidas equivalentes de garantia de la
calidad que presenten los empresarios.

10.3. En todo caso, la inscripcion de los licitadores en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Estado acredita suficientemente y, salvo prueba en contrario, las condiciones de aptitud del
empresario, en cuanto a su personalidad, capacidad de obrar, representacion, habilitacion profesional o
empresarial, solvencia econdomica y financiera o clasificacion, asi como la concurrencia o no concurrencia de las
prohibiciones de contratar que deban constar en dicho Registro. La acreditacion de lo anterior se efectuara
segun lo dispuesto en el articulo 83.2 del TRLCSP.

10.4. Se debera presentar declaracion sobre la pertenencia o no a un grupo de empresas, con expresa
manifestacion de si concurren otras empresas del mismo grupo a los efectos de conocer si empresas del mismo
grupo han presentado proposiciones.

10.5.  Especialidades para licitadores extranjeros.
Sera de aplicacion lo recogido en los articulos 55, 58, 66 y 146.1.e) del TRLCSP.
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10.6. La presentacion de documentos dentro del sobre A previstos en este apartado que hayan emitidos por
medios electronicos, informaticos o telematicos seran admitidos si han sido autenticados mediante un afirma
electronica reconocida de acuerdo con la ley 59/2003, de firma electronica.

11. DOCUMENTACION PARA LA ADJUDICACION CORRESPONDIENTE A LOS
CRITERIOS SUBJETIVOS DE VALORACION (SOBRE B).
11.1. Memoria de las actividades objeto del contrato.

Se desarrollaran de forma detallada los trabajos que se incluyen en cada una de las fases que componen el
Presupuesto que viene recogido en el Anexo IV del Presente Pliego. Dicha memoria debera estructurarse de
acuerdo con los aspectos fundamentales del desarrollo del servicio explicitados en el apartado 12, valoracion
de la documentacion técnica.

La extension maxima de esta memoria serd de 20 hojas en tamafio DIN- A4, debiéndose incluir cualquier
desarrollo complementario que el Consultor considere de interés como anejo a la misma.

11.2. Programa de trabajo.

Se plasmard un Programa de trabajo en el que , de acuerdo con los plazos legales que conlleva el proceso
expropiatorio, se expliciten por semanas las actividades a realizar desde el inicio de la Fase I del trabajo hasta
el envio, en su caso, del expediente al Jurado.

12. DOCUMENTACION PARA LA ADJUDICACION CORRESPONDIENTE A LOS
CRITERIOS OBJETIVOS DE VALORACION (SOBRE C).

Proposicion econémica.

Se formulara conforme al modelo que figura en el Anexo II a este Pliego. De acuerdo con el referido modelo,

la oferta se presentara sin IVA, indicandose aparte a cuanto asciende el importe que, por este impuesto proceda

liquidar.

A todos los efectos se entendera que las ofertas presentadas comprenden todos los gastos que el adjudicatario
deba realizar para el cumplimiento de las prestaciones contratadas, tales como los generales, financieros,
beneficio, seguros, transporte, desplazamiento, honorarios de personal técnico a su cargo, tasas y toda clase de
tributos a excepcion del IVA que sera repercutido como partida independiente.

Se rechazara cualquier oferta que exceda del Presupuesto base de licitacion y que no venga formulada
conforme al modelo del Anexo Il y firmada por el licitador o su representante.

13. APERTURA PUBLICA DEL SOBRE B: DOCUMENTACION TECNICA

Dia 10 de enero de 2013 a las 10:00 horas en el lugar de presentacion de las ofertas.

14. APERTURA PUBLICA DEL SOBRE C: PROPOSICION ECONOMICA

Dia 24 de enero de 2013 a las 10:00 horas en el lugar de presentacion de las ofertas.
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C. ADJUDICACION:

15. CRITERIOS DE VALORACION

15.1 OFERTA ECONOMICA: cincuenta (50) puntos

15.1.1. Puntuacion.
Se asignara la puntuacion aplicando los siguientes criterios:

e Minimo de 0 puntos: Oferta correspondiente al Presupuesto-Tipo recogido en el Pliego, en su caso. Si
no existiera una oferta por ese importe, se asignaria el valor de 0 puntos para el Presupuesto-Tipo con
el fin de realizar la interpolacion lineal a la que se hace referencia mas adelante.

e Maximo de 50 puntos: Maxima baja con respecto al Presupuesto-Tipo del Pliego.

e Las ofertas situadas entre el Presupuesto-Tipo y el valor correspondiente a la mas baja, se valoraran
por interpolacion lineal entre el valor de esta oferta de menor presupuesto (puntuacion de 50 puntos) y
el valor del Presupuesto —Tipo (puntuacion de 0 puntos).

15.1.2. Ofertas anormalmente bajas.

A efectos de apreciar que la proposicion econdémica no pueda ser cumplida, se consideraran ofertas
anormalmente bajas las proposiciones econoémicas, correspondientes a ofertas admitidas, que se encuentren en
las situaciones que mas adelante se detallan. Previamente se definiran los conceptos que se utilizaran para su
apreciacion.

e PT, Presupuesto base de licitacion
PO;, proposicion econoémica de la oferta genérica *j”

BO;, baja correspondiente a la oferta genérica “j”

BM, baja media, calculada como se indica mas adelante

o, desviacion estandar, calculada como se indica mas adelante
e BR, baja de referencia, calculada como se indica mas adelante

Las situaciones a las que se ha aludido son las siguientes:

a) Cuando el numero, “n”, de ofertas admitidas para su valoraciéon econdmica sea menor que cinco (5),
se considerardn ofertas anormalmente bajas todas aquellas ofertas en las que sus bajas
correspondientes se encuentren en alguna de las dos siguientes situaciones:

1) si: BM <15 %, se considerara anormalmente baja cuando: BO; > BM + 4,5
2) si: BM > 15 %, se considerara anormalmente baja cuando: BOj > 19,5

b) Cuando el nimero, “n”, de ofertas admitidas para su valoracion econdmica sea mayor o igual que
cinco (5), se consideraran ofertas anormalmente bajas todas aquellas ofertas en las que sus bajas
correspondientes se encuentren en alguna de las dos siguientes situaciones:

1) si: 6>4,5, se considerara anormalmente baja cuando: BOj > BR + 4,5
2) si: 6 <4,5, se considerard anormalmente baja cuando: BOj > BR + o

10


http://www.AcuaMed.es

C/Albasanz, 11

28037 Madrid
Tel. 91 423 45 00 - Fax 91 423 4501 acuaMed
www.AcuaMed.es Aguas de (as Cuencas Mediterraneas

PLIEGO DE CLAUSULAS REGULADORAS PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
INGENIERIA PARA LA REALIZACION DE LOS PROCESOS DE EXPROPIACIONES DE LOS
BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR EL PROYECTO DE LAS “OBRAS INCLUIDAS EN LA
ACTUACION URGENTE 2.1.e CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE
LAS OBRAS DEL SISTEMA DE DOTACION DE AGUA DESDE EL EMBALSE DE CERRO
COLORADO AL VALLE DEL GUADALENTIN T.T.M.M. LORCA Y PUERTO LUMBRERAS
(MURCIA)” Y POR EL PROYECTO DE LAS “OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL REFUERZO
DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DEL AREA METROPOLITANA DE VALENCIA Y CAMPO
DE MORVEDRE. DESALADORA DE SAGUNTO (VALENCIA)”

N° de expediente: AT/06/12

Los parametros definidos anteriormente se calculan como sigue:

1o
BM :HZBOJ-
j=1
in 1/2
Z(Boj)2 —n(BM)>

=]

o=
n-—1

Entre las mencionadas “n” ofertas admitidas, se elegiran aquellas “n"” ofertas tales que, siendo su baja genérica
BOy, cumplan la siguiente condicion:

[BO, -BM|<o
Considerando so6lo con estas “n,” ofertas se calculara el valor de BR, que sera igual a:
h=n’
S'vo,
h=1

n

BR =
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Cuando se identifique una proposicion que pueda ser considerada desproporcionada o anormalmente baja,
debera darse audiencia al licitador que la haya presentado para que justifique la valoracion de la oferta y precise
las condiciones de la misma, en particular en lo que se refiere al ahorro que permita el procedimiento de
ejecucion del contrato, las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables de que
disponga para ejecutar la prestacion, la originalidad de las prestaciones propuestas, el respeto de las
disposiciones relativas a la proteccion del empleo y las condiciones de trabajo vigentes en el lugar en que se
vaya a realizar la prestacion, o la posible obtencion de una ayuda de Estado.

Si la oferta es anormalmente baja debido a que el licitador ha obtenido una ayuda de Estado, s6lo podra
rechazarse la proposicion por esta unica causa si aquél no puede acreditar que tal ayuda se ha concedido sin
contravenir las disposiciones comunitarias en materia de ayudas publicas. Si AcuaMed rechazara una oferta por
esta razon debera informar de ello a la Comision Europea

Si AcuaMed, considerando la justificacion efectuada por el licitador, estimase que la oferta no puede ser
cumplida como consecuencia de la inclusion de valores anormales o desproporcionados, no sera tenida en
cuenta a efectos de valoracion economica.

Cuando empresas pertenecientes a un mismo grupo presenten distintas proposiciones para concurrir
individualmente a la adjudicacion de un contrato, para la determinacion del umbral para la consideracion de
ofertas anormalmente bajas sefialado anteriormente, se tomara inicamente la oferta mas baja de las presentadas
por las distintas empresas pertenecientes al mismo grupo, sin considerar las del resto. Una vez establecido ese
umbral, en la aplicacién del sistema de apreciacion de ofertas anormalmente bajas seran consideradas
individualmente todas las ofertas —incluidas las que por pertenecer al mismo grupo no fueron en principio
tomadas en cuenta para la determinacion del mencionado umbral-. No obstante todo lo anterior, cuando una
oferta se considere como anormalmente baja, la Mesa de Contratacion lo notificard al interesado, a fin de que
pueda justificar la viabilidad de su oferta y manifieste en el plazo maximo de tres (3) dias habiles desde la
recepcion de la comunicacion de Acuamed lo que a esos efectos considere oportuno, tras lo cual la Mesa
resolvera sobre la apreciacion o no de oferta anormalmente baja, debiendo procurarse el asesoramiento técnico
procedente.

15.2. OFERTA TECNICA: cincuenta (50) puntos

15.2.1. Memoria de las actividades objeto del contrato: cuarenta y dos (42) puntos.

Los aspectos fundamentales de valoracion seran los siguientes:

a) Procedimientos y técnicas de ejecucion referidas a los trabajos previo de la Fase I, informacion
cartografica, replanteo y estaquillado, identificacion de propietarios y bienes y derechos afectaso. Se
valorara de 0 a 10 puntos.

b) Procedimiento y técnicas de ejecucion referidas a la valoracion de las fincas. Se valorara de 0 a 15
puntos.

¢) Procedimiento y técnicas de ejecucion referidas a los trabajos de la Fase II a realizar antes y durante
el levantamiento de actas previas y actas de ocupacion. Se valorara de 0 a 5 puntos.

d) Procedimiento y técnicas de ejecucion referidas a los trabajos de la Fase Il y IV. Se valorara de 0 a 5
puntos.

e) Procedimientos y técnicas de ejecucion referidas a la elaboracion a las Hojas de Aprecio. Se valorara
de 0 a 7 puntos.
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15.2.2. Programa de trabajo: ocho (8) puntos

Del Programa de trabajo al que se ha hecho referencia en el apartado 9.2 anterior, se valorara el detalle de la
programacion (de 0 a 4 puntos) y su coherencia y racionalidad (de 0 a 4 puntos).

15.2.3. Puntuacion minima.

Aquellas ofertas cuya suma de valoraciones en los apartados 15.1.1. y 15.1.2. no alcancen la cifra de 25
puntos, no continuardn en el proceso de seleccion de la oferta mas ventajosa, desechandose, por consiguiente,
su oferta econdmica, que no sera abierta en el Acto previsto a tal fin en este Pliego.

15.2.4. Puntuacion técnica expandida total.

Con el fin de que la puntuacion global por los conceptos valorados en 12.1 y 12.2 tenga el peso relativo que se
le pretende asignar con relacion a la valoracion de la oferta econdmica, se aplicard a todas las ofertas la
expresion que se indica a continuacion, de modo que la maxima puntuacién asignada por los aspectos
anteriormente citados obtenga al final 50 puntos.

pFO.  PRO;xS0

1

en donde:
PFO,, corresponde a la puntuacion final de la oferta
PRO;, corresponde a la puntuacion real de la oferta
PM, es la puntuacion maxima de todas las ofertas.

3t
1.

[7331)
1.

16. ADJUDICACION

16.1. Organo de contratacion.

El contrato sera adjudicado por la Junta de Contratacion de AcuaMed, constituida segin viene recogido en las
INSTRUCCIONES INTERNAS DE CONTRATACION APLICABLES A LOS CONTRATOS NO SUJETOS
A REGULACION ARMONIZADA.

16.2. Procedimiento.

Con posterioridad a la apertura de ofertas, AcuaMed procedera a su estudio y valoracion, seleccionando la
oferta que se considere economicamente mas ventajosa, teniendo en cuenta los criterios de la clausula 15 del
presente Pliego.

Si AcuaMed procediera a la renuncia a la celebracion del contrato o al desistimiento del procedimiento de
adjudicacion compensaria a los licitadores por los gastos en que hubiesen incurrido y pudieran demostrar hasta
un maximo de trescientos (300) euros.
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C. FORMALIZACION DEL CONTRATO:

17. DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA A APORTAR POR EL LICITADOR PROPUESTO

Realizada la adjudicacion, se comunicara a los participantes y se solicitard al adjudicatario que, con caracter
previo a la formalizacion, presente la siguiente documentacion, asi como aquella que, en ese momento, le sea
requerida por AcuaMed:

- Certificacion de la Tesoreria General de la Seguridad Social acreditativa de que la empresa esta al
corriente del cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social.

- Certificacion de la Agencia Estatal de Administracion Tributaria acreditativa de que la empresa esta al
corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias, en especial en lo que se refiere al articulo
43.1.f) de la Ley General Tributaria.

- Garantia definitiva mediante aval bancario.

18. FORMALIZACION DEL CONTRATO. MEDIOS DE FORMALIZACION

La formalizacion del contrato debera efectuarse no mas tarde de los quince (15) dia habiles siguiente a aquél en
que se reciba la notificacion de la adjudicacion a los licitadores y candidatos en la forma prevista en el articulo
151.4 del TRLCSP.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo indicado,
la Administracion podra acordar la incautacion sobre la garantia definitiva del importe de la garantia provisional
que, en su caso hubiese exigido.

Si las causas de la no formalizacién fueren imputables a AcuaMed, se indemnizara al Contratista de los dafios y
perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.

No podrd iniciarse la ejecucion del contrato sin su previa formalizacion, excepto en los casos previstos en el articulo
113 del TRLCSP.

En el supuesto de que el expediente se haya adjudicado a una Unidén Temporal de Empresas, de forma previa a
la formalizacion del contrato, las empresas que compongan dicha Unidon deberan acreditar la constitucion de la
misma, en escritura publica, y el CIF asignado a la UTE.

Al documento que se formalice se uniran como anexos los siguientes documentos:

1) Pliego de Clausulas Reguladoras, que se adjunta como Anexo n° 1 al contrato, y en el que esta incluido
como Anexo IV al mismo, el Pliego de Prescripciones técnicas particulares.

2) Oferta (técnica y econdémica) presentada por el Contratista, que se adjunta como Anexo n° 2 al
contrato.

3) Relacion de medios personales y materiales que, como minimo, el Contratista deberd adscribir a la
Obra, que se adjunta como Anexo n° 3 al Contrato.

4) Programa de Trabajos con fijacion de mensualidades (se adjuntan como Anexo n° 4).

5) Requisitos fundamentales para los contratos de seguros (se adjunta como Anexo n° 6).

6) Copia de la garantia definitiva (se adjunta como Anexo n° 7).
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19. ANUNCIOS

No existe coste de los anuncios de la licitacion.

E. EJECUCION DEL CONTRATO:

20. CONTRATO

Informacién general: El contrato tiene por objeto regular los términos y condiciones en que el adjudicatario
ejecutara los trabajos encomendados para llegar al resultado final de entrega de los mismos, prestando garantia
respecto de ellos, a cambio de un Precio. El modelo de contrato se adjunta como Anexo V al presente Pliego

21. DIRECCION Y CONTROL DE LA EJECUCION DEL SERVICIO

Corresponde a AcuaMed que lo ejercera por medio de la persona que en su momento designe.

22. REVISION DE PRECIOS

Los precios unitarios que forman parte de la oferta se revisaran anualmente incrementandolos en el diferencial
del IPC nacional, una vez ejecutado el 20% de los trabajos incluidos en el contrato y transcurrido un (1) afio
desde la fecha de la adjudicacion.

La forma de aplicar dicha revision vienen recogido en la Clausula Cuarta del modelo del contrato que aocmpafia
como Anexo V al presente Pliego de Clausulas Reguladoras.

23. CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES:

El adjudicatario se obliga expresamente al cumplimiento de los requisitos exigidos por la legislacion vigente con
relacion al objeto de su actividad y de la hoja de pedido o del contrato, asi como al cumplimiento de los requisitos
técnicos que le sean exigidos por Acuamed en atencion a lo establecido en el presente Pliego y en lo ofertado por el
adjudicatario. Para acreditar el cumplimiento de tales obligaciones Acuamed podra requerir al adjudicatario la
presentacion de los documentos que considere necesarios para tal fin.

24, PLAZO O PERIODO DE GARANTIA

El plazo o periodo de garantia serd de 1 afio a partir de la recepcion del servicio.
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F. REGIMEN APLICABLE

25. REGIMEN JURIDICO:

La preparacion y adjudicacion del contrato —no sujeto a regulacion armonizada- se sujeta a lo dispuesto en el
articulo 191 TRLCSP y a las Instrucciones de Contratacion de AcuaMed.

Los efectos y extincion del contrato se sujetan al derecho comun sin perjuicio de la aplicacion de las normas del
TRLCSP sobre modificacion de los contratos.

26. REVISION DE DECISIONES EN MATERIA DE CONTRATACION

En aplicacion del articulo 21.2. TRLCSP el orden jurisdiccional civil serd el competente para resolver las
controversias en relacion con la preparacion y adjudicacion del contrato.

27. CONTROVERSIAS EN LA EJECUCION Y FINALIZACION DEL CONTRATO

Las controversias que pudieran surgir entre las partes en relacion con la ejecucion del contrato se resolveran
mediante arbitraje administrado por la Corte Espafiola de Arbitraje.

ANEXO I: MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE

ANEXO II: MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

ANEXO III: MODELO DE GARANTIA PROVISIONAL

ANEXO IV: DOCUMENTOS Y PRESCRIPCIONES QUE DEFINEN EL OBJETO DEL CONTRATO
ANEXO V: MODELO DE CONTRATO

Supervisado por el subdirector de contratacion y supervision

FECHA: FIRMA
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ANEXO1
MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE

D/Diia.:
DNI N°: | Validez hasta:

Actuando en nombre y representacion de

Domicilio
Localidad CP

Segun poder otorgado ante el Notario de:

D/Diia.:
Fecha: | N° Protocolo

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD, que ni el firmante, ni la Empresa a la que representa, ni sus
administradores o representantes, se encuentran incursos en ninguna limitacion, incapacidad, prohibicion o
incompatibilidad para contratar con el sector publico, no concurriendo circunstancia alguna que incapacite
para contratar con el mismo, prevista en el articulo 60.1 del TRLCSP. Asi mismo DECLARA hallarse al
corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y no haber sido
condenado mediante sentencia firme por delitos contra el medio ambiente.

Lo que firma en a de de 20....

Nota: La presente declaracion debera otorgarse ante autoridad administrativa, notario publico u organismo
profesional cualificado, (conforme a lo preceptuado en el apartado 1 del art. 73 del TRLCSP).
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ANEXO II
MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

D , domiciliado €N .eecciiiiii s , provincia de
................................... , Calle oo, NAMETO......... cOn Documento Nacional de
Identidad Numero .........cccoeeenenee. , actuando en NOMDIC .......ccccevveceeriierierecreie e (propio o de la

Empresa que representa. En el caso de que el firmante actue como Director, Apoderado, etc., de una Empresa
o de un tercero, hard constar claramente el apoderamiento o representacion), enterado de las condiciones y
requisitos iniciales que se exigen para la adjudicacion mediante Procedimiento Abierto, del Contrato de

SEIVICIO vvevveiieeieiiereie e e ereiens , se compromete a tomarlos a su cargo, con estricta sujecion a los
expresados requisitos y condiciones, por la cantidad de ......................... Euros (.......... €), IVA no
incluido.

(deben expresarse claramente, escritas en letra y cifra, las cantidades en euros que se proponen).
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ANEXO ITI
MODELO DE GARANTIA DEFINITIVA

El Banco (Caja de Ahorros, Cooperativa de Crédito) .......occeevvvrievienirreieneeeeieeennn , (NIF ......... ) y en su
nombre y representacion Don ...........ccoceeeeenenne. Yy Don o , con poderes suficientes para este
acto,

AVALA @ oo (NIF ......... ) ante la Sociedad AGUAS DE LAS CUENCAS
MEDITERRANEAS, S.A., garantizando el cumplimiento por .................. de las obligaciones derivadas del
CONrato de SEIVICIO ..vevevevieeieiieeieeieeeeteeie et ee e e del que es adjudicatario.

En consecuencia, el aval respondera de todas las obligaciones del adjudicatario procedentes del contrato y sus
Anexos, asi como de las que se sigan indirectamente del mismo; de su ejecucion o de su eventual resolucion;
del reintegro de las cantidades que, en su caso, AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRANEAS, S.A.
hubiera abonado en exceso a raiz de la liquidacion final; del resarcimiento de los dafos y perjuicios
derivados del incumplimiento de sus obligaciones, incluidos los que pudiesen ser reclamados a AGUAS DE
LAS CUENCAS MEDITERRANEAS, S.A. por cualesquiera terceros.

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad que cumple los requisitos previstos en el articulo 56.2 del
Reglamento General de la Ley de contratos de las Administraciones Publicas

La garantia que se constituye tiene el caracter de solidaria con .........cccceeceveenierienins cvvvieeneneene. con renuncia
a los beneficios de excusion, orden y division, y se podra hacer efectiva por AGUAS DE LAS CUENCAS
MEDITERRANEAS, S.A. mediante la sola comunicacion a este Avalista del concepto reclamado y de su
importe, debiendo el Avalista hacer entrega del mismo en el plazo de diez (10) dias a contar desde el
requerimiento.

Este aval se concede por importe de (en cifra 'y en letra) .......cocceoveveeneniennen. EUROS, y estara vigente hasta
tanto AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRANEAS, S.A. autorice su cancelacién o devolucion, de
acuerdo con lo establecido en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del Sector Publico mediante
comunicacion dirigida al Avalista, con devolucion de este documento.
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ANEXO IV
DOCUMENTOS Y PRESCRIPCIONES QUE DEFINEN EL OBJETO DEL CONTRATO
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1. OBJETO Y ALCANCE DE LA ASISTENCIA.

El objeto del presente pliego es definir y regular el ambito por el que se regira la asistencia para la realizacion
de los trabajos de replanteo, la comprobacion de los datos de proyecto facilitados por ACUAMED
consistentes, entre otros, como mas adelante se desarrollard, en planos parcelarios y superficies afectadas,
depuracion de la relacion de titulares de bienes y derechos afectados con determinacion de sus domicilios,
depuracion de las fichas y valoraciones individualizadas, asi como el soporte técnico, juridico y
administrativo en las diferentes fases y actos que forman parte del proceso expropiatorio y la realizacion de
los trabajos auxiliares y complementarios que sean necesarios con motivo de las expropiaciones originadas
por la ejecucion de las obras.

Los trabajos a realizar son los que se relacionan seguidamente, teniendo en cuenta que su finalidad es la de
servir para la ejecucion de la expropiacion de los bienes y derechos afectados por el Proyecto de referencia y
la posterior inscripcion en el catastro y en el Registro de la Propiedad correspondiente de los bienes y
derechos afectados por el procedimiento administrativo expropiatorio. Por esta razon, los trabajos a realizar
deben concretarse en unos documentos de contenido y extension que a criterio de ACUAMED sean
suficientes para alcanzar los fines perseguidos.

El consultor adjudicatario debera contar con los programas informaticos necesarios tanto para la preparacion
de los documentos que conlleva el proceso expropiatorio como para el control y gestion de los mismos y de
la documentacion que presentan los afectados.

El alcance de los trabajos serd, al menos, el que se relaciona a continuacion:

= Fase I.- Comprobacion del emplazamiento, naturaleza, linderos, titularidades, bienes y derechos
afectados y actualizacion del parcelario.

= Fase II.-Levantamiento de las actas previas a la ocupacion, calculo de depdsitos previos e indemnizacion
por rapida ocupacion y levantamiento de actas de ocupacion.

= Fase III.- Negociacion oficial, fase de justiprecio y jurado provincial de expropiacion.

=  Fase IV.- Gestion y pago de mutuos acuerdos, cantidades concurrentes justiprecio.

= Fase V.- Actuaciones complementarias.

El presente contrato tiene por objeto el apoyo a los trabajos de expropiaciones que deber realizar Acuamed en

relacion con los siguientes proyectos:

1) Obras incluidas en la actuacion urgente 2.1.e correspondientes al proyecto de construccion de las obras
del sistema de dotacion de agua desde el embalse de Cerro Colorado al Valle del Guadalentin T.T.M.M
de Lorca y Puerto Lumbreras (Murcia).

La obra proyectada consiste en una conducciéon de 21,26 Km de Longitud, en poliéster reforzado con
fibra de vidrio, de didmetro comprendido entre 800 y 1200 m.

La conduccion parte del embalse de Cerro Colorado y discurre mayoritariamente junto al dominio ptblico
de ramblas, carreteras y canal del trasvase Tajo-Segura. La conduccion incluye 32 arquetas de ventosa, 16
arquetas de desagiie, 9 arquetas de seccionamiento, 9 arquetas de toma y ademas la arqueta de conexion y
la de valvula de sobre-velocidad proyectada a la salida del Embalse de Cerro Colorado.

Los terrenos afectados pertenecen a los municipios de Lorca y Puerto Lumbreras y se desglosan de la
siguiente forma:

22


http://www.AcuaMed.es

C/Albasanz, 11
28037 Madrid

Tel. 91 423 45 00 - Fax 91 423 45 01 acuaMed

www.AcuaMed.es Aguas de [as Cuencas Mediterréneas

Superficies afectadas m’

Lorca Puerto Total

Lumbreras
Expropiacion 2.880 760 3.640
Servidumbre 75.065 11.678 86.743
Ocupacién 381.724 84.195 465.919

Temporal

El Anejo de expropiaciones del proyecto incluye la relacién de 313 fincas afectadas, de las cuales al menos
34 son de dominio publico.

2)  Obras complementarias del refuerzo del sistema de abastecimiento del drea metropolitana de Valencia
y Camp de Morvedre. Desaladora de Sagunto (Valencia).

Todos los terrenos afectados por estas obras pertenecen administrativamente al municipio de Sagunto
y se desglosan como sigue:

Superficies Afectadas m’

Publico Privado Total
Expropiacion 9.762,21 4.429,17 14.191,38
Servidumbre 22.838,98 6.798,65 29.637,63
Ocupacion 93.748.37 29.725.02 123.473,39
Temporal
Total 126.349,56 40.952,84 167.302,40

La superficie a expropiar en pleno dominio se corresponde con los terrenos ocupados por el deposito y
la estacion de bombeo de Cami la Mar, asi como los pozos de entrada y salida de las hincas.

La superficie en servidumbre incluye servidumbres en acueducto de las tuberias enterradas y
servidumbres de vuelo de lineas aéreas eléctricas.

La superficie afectada por ocupaciones temporales durante la obra se corresponde con una franja
adicional a la de servidumbre de acueducto.

El anejo de expropiaciones incluye la relacion de 49 fincas afectadas de las que al menos 18 son de dominio
publico.

2.- DOCUMENTOS QUE SE PONDRAN A DISPOSICION DEL CONSULTOR

Se suministraran al Adjudicatario los anejos de expropiaciones de los proyectos constructivos y en su caso las
separatas de valoracidon que seran utilizados como informacion de base para elaborar las relaciones de
propietarios, bienes y derechos afectados y su valoracion. Dicha informacion de base se debera verificar

exhaustivamente en todos sus aspectos.

Acuamed suministrara al consultor todos los datos obrantes en el catastro sobre las parcelas en las que haya
que actuar previa peticion del mismo en el formato que se le suministrara.
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3.- DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS A REALIZAR

El Consultor realizara todos los trabajos necesarios para la gestion completa de las expropiaciones objeto del
Contrato, que comprenderd las correspondientes a las obras que definitivamente se ejecuten en los
Proyectos mencionados. Indicandose a continuacion una relacion de las actividades previstas segln las fases
de desarrollo de los trabajos, entendiéndose que esta relacion no tiene caracter limitativo sino que estan
incluidas todas las que sean necesarias.

3.1 Fase I: Comprobacion del emplazamiento, naturaleza, linderos titularidades, bienes y
derechos afectados y actualizacion del parcelario.

Esta fase se iniciara al dia siguiente a la firma del contrato y terminara tras la informacion publica y
eventuales contestaciones de alegaciones para el levantamiento de las Actas Previas a la Ocupacion. Incluira,
por tanto, todos los trabajos y gestiones necesarias para lograr los siguientes objetivos:

a) Comprobacion sobre el terreno de los datos que figuran en el Anejo de Expropiaciones de los
diferentes Proyecto de Construccion y sus Adendas en el caso de que existan. En concreto, se
cotejara el emplazamiento, naturaleza, linderos, titularidades, cultivos, edificaciones, instalaciones y
demas bienes y derechos afectados (arrendatarios, aparceros, etc). Asimismo se depuraran los datos
recogidos en dicho anejo con las declaraciones recogidas en las alegaciones que pudieran haber
surgido después de la Informacion Publica, sin perjuicio de corregir aquellas en las que no existieran
alegaciones.

b) Una vez contrastada y corregida la informacion del Anejo de Expropiaciones, procede confeccionar
los planos parcelarios definitivos a escala 1:1.000 y tamafio DIN A-1, con delimitacion de los bordes
de la franja a expropiar, asi como los linderos de la totalidad de cada finca, para mejor coordinacion
con el Catastro y para poder determinar la repercusion de la expropiacion sobre el resto de aquélla.
Estos planos se elaboraran tomando como base los planos parcelarios de los Proyectos de
Construccion.

En los planos debera figurar toda la informacion necesaria para el correcto desarrollo del
procedimiento expropiatorio y en particular en cada una de las parcelas debe constar inscrito dentro
de un circulo:

o  El cédigo municipal geografico nacional.
o El numero de la finca (en el expediente expropiatorio por municipios), poligono y parcela
catastral (rustica) o referencia catastral (urbana).

El Consultor facilitara el plano parcelario en soporte magnético CD-ROM en ficheros tipo DWG y
DXF.

c) Elaboracion del estudio de valoracion con la propuesta de precios de referencia para los distintos
tipos de bienes y derechos afectados desglosada por municipios.

d) Confeccion de las fichas de campo definitivas, con expresion de sus titulares, cultivos, edificaciones,
cerramientos, arbolado, etc., asi como los datos catastrales del predio, clasificacion, linderos,
superficie, valor, edificabilidad, etc.

e) Elaboracion de la relacion completa e individualizada de todos los bienes y derechos afectados en su
version definitiva, con la descripcion de los aspectos materiales juridicos, segin previene el articulo
52.2 de la Ley de Expropiacion Forzosa concordante con el 17 de su Reglamento, de modo que
sirvan para los tramites de informacion publica.

f) Preparacion y tramitacion de la correspondiente informacion publica a efectos de expropiaciones
para la convocatoria al levantamiento de Actas Previas a la Ocupacion.

2) Cuantificacion de los bienes y derechos afectados de cada una de las fincas, que permita determinar
los justiprecios que hayan de ofrecerse a los propietarios por mutuo acuerdo o, en su defecto, pueda
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sustentar la redaccion de las Hojas de Aprecio. Estas deberan quedar practicamente elaboradas, a
falta de subsanar cualquier olvido u error que se detecte en el Acta Previa a la Ocupacion. Las
valoraciones y, en su caso, las hojas de aprecio deberan ser firmadas por técnico competente.

h) Con la debida antelacion al levantamiento de Actas Previas a la Ocupacion, se prepararan las
citaciones individualizadas y se procedera a su envio por correo certificado con acuse de recibo.
Asimismo, se preparara la documentacion necesaria para la insercion de anuncios, en los Boletines
Oficiales y periddicos que sean legalmente necesarios, asi como en el tabléon de anuncios de los
Ayuntamientos afectados.

En el caso de que no se conozca el domicilio de alguno de los afectados, el Consultor tendra que
preparar un oficio al Ayuntamiento correspondiente, adjuntando estas citaciones, con el ruego de
que las entregue a los afectados, de conocer su domicilio.

i) Preparacion de la contestacion a los afectados, sobre las alegaciones y recursos presentados en la
informacion publica.

1) Replanteo de las obras y estaquillado del borde de expropiacion, si no hubiera sido realizado
anteriormente o no permanecieran las estacas, en fechas inmediatamente anteriores al levantamiento
de las Actas Previas a la Ocupacion.

k) La certificacion de esta primera fase de los trabajos esta condicionada a la entrega a Acuamed de la
siguiente documentacion:

Documentacion grafica

Documentacion literal

Estudio de valoracion

Bases informaticas

Replanteo de los limites de las afecciones

3.1.1 Documentacién grafica

Se entregard una coleccion de los planos de expropiaciones reducidos a DIN A3, escala 1:2000, salvo que
debido al pequefio tamafio de las parcelas sea aconsejable ampliar la escala. Se utilizara toda la superficie del
DIN A3 no siendo admisible dos tiras por plano.

Como fondo de plano se utilizara la fotografia aérea o la topografia utilizada para la realizacién del proyecto,
incluyendo el trazado principal del mismo; Este fondo se realizara en color gris o siena.

Sobre la base definida en el parrafo anterior se traspasara el parcelario catastral teniendo en cuenta que
dichos plano catastrales, que en la mayoria de los casos no son tales, sino simples croquis que hay que
adaptar al parcelario aparente que aparece en la base anteriormente descrita, no siendo util la insercion por
coordenadas. Se realizara con linea negra fina en todo el plano, engrosandola en las zonas en que la parcelas
se vean afectadas por la expropiacion. Las parcelas se definiran mediante linea continua y las subparcelas
mediante lineas de trazds. Se numerara cada parcela en el interior de la misma y se pondra la letra
correspondiente a cada subparcela.

Las parcelas afectadas por la expropiacion se numeraran independientemente empezando por el 1 en cada
término municipal, a estas parcelas se les asignara un circulo o un rectangulo dividido en dos partes iguales
horizontalmente. La mitad inferior se dividira a su vez en dos partes iguales verticalmente. En la parte
superior se pondra el nimero de expediente (la numeracion por municipio que hemos creado), en la dos parte
inferiores se incorporaran los numeros de poligono y parcela.

Ademas de lo descrito anteriormente en cada hoja del plano se pondra el norte y el término municipal a que

corresponde. En caso de haber varios municipios en una hoja se separaran los mismos mediante una linea
gruesa de color distinto del negro y no sera linea continua.
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Por ultimo en cada hoja se incluird una leyenda contando los tipos de lineas utilizadas y los circulos o
rectangulos utilizados. Asi mismo se incluird una leyenda con un plano llave a fin de poder situarse dentro
de la expropiacion

3.1.2 Documentacion literal

Se comenzara con una breve descripcion del proyecto de forma que los técnicos de expropiaciones puedan
poner al dia del mismo a los propietarios que no hayan visto la informacién publica.

Listado de propietarios y parcelas

Se compondra de un listado realizado en DIN A3 apaisado con las siguientes columnas:
Columnas:

N° de expediente

Término Municipal

N° de poligono

N° de parcela

Nombre del propietario

Domicilio

DNI

Teléfono

Valor catastral

Calificacion catastral

Superficie a expropiar (por parcela) en pleno dominio

Superficie en servidumbre

Superficie afectada en ocupacion temporal

Cultivo actual (si hay varios cultivos en la zona a expropiar de una misma parcela, se realizaran
varias filas, una por subparcela pero sin dar N° de expediente nuevo y dejando en blanco las
siete primeras columnas en todas las filas menos la primera.

Fichas de las parcelas

En tomo aparte y sin incluirlos en la encuadernacién del anejo se aportaran las fichas individuales de cada
parcela, en las que se incluiran todos los datos de la parcela que figuren el listado de propietarios definido en
el apartado anterior, asi como las caracteristicas de las construcciones y/o instalaciones afectadas.

De cada parcela se presentara una fotografia aérea con su delimitacion catastral y la franja de afeccion asi
como cuantas fotografias resulten necesarias para justificar la valoracion de las construcciones e
instalaciones.

3.1.3 Estudio de valoracion

La empresa consultora debera determinar los valores unitarios de los diferentes cultivos y aprovechamientos
presentes en la zona a expropiar, aplicando el método de capitalizacion de rentas segun lo previsto en el Real
Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del suelo y en
el Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Valoraciones de la Ley
del Suelo.

Se analizara la coherencia de los precios unitarios con los actuales valores de mercado existentes en la zona
que se obtendran mediante una investigacion de los precios de la tierra en los municipios afectados estudio

que debera tener en cuenta la repercusion de la crisis en los valores locales de la tierra.

Como resultado de todo ello se presentara a Acuamed una propuesta de precios unitarios y, aprobada esta, se
efectuara la valoracion de todas las afecciones finca por finca obteniéndose con ello el presupuesto
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actualizado de las expropiaciones del proyecto que se presentara a la Direccion de Acuamed antes de
proceder al ofrecimiento de mutuos acuerdos.

Los mutuos acuerdos de importe superior a 300.000 euros deben ser aprobados previamente por el Consejo
de Administracion de Acuamed. A tal efecto, el consultor para todas aquellas fincas cuyo presupuesto de
expropiacion supere dicha cantidad debera preparar un informe de tasacion firmado por un ingeniero
agréonomo colegiado o, en su caso, por un arquitecto.

3.1.4  Bases informaticas
Se entregaran las siguientes

e Base informatica con los planos de las de expropiaciones preparados en formato DWG, DXF.

e Base de datos de la relacion de bienes y derechos publicados que sera el embrién de la base de
datos que se ird empleando con nuevas columnas, segiin modelo que facilitara Acuamed, a fin
de llevar actualizado todo el proceso expropiatorio.

e  [Esta base de datos estara enlazada con los diversos documentos a emitir a lo largo del proceso, a
fin de utilizar sus datos, sin tener que copiarlos evitando errores.

3.1.5 Replanteo de los limites de las afecciones

Comprobacion de la red de bases de replanto exteriores a la obra, facilitada por la empresa redactora de los
Proyectos de Construccion, reponiendo las que hayan desaparecido o sufrido dafios quedando inutilizadas.

Se comprobaran, repondran y marcaran mediante estacas el eje de la obra y o los limites de las afecciones,
siendo éstas de otro color.

Se realizara el replanteo y estaquillado de los limites de las afecciones (expropiacion, servidumbres,
ocupacion temporal) en los linderos de las fincas afectadas, en los vértices de cambio de alineacion y en los
puntos de cambio de anchura de las afecciones. Se afiadiran todos los puntos intermedios que sean necesarios
para que todas las estacas sean visibles entre si, no superando en ningun cao la distancia entre ellas de 75
metros. Asimismo se comprobaran y repondran las estacas hasta que se realice la ocupacion material de los
terrenos afectados.

Las estacas seran de tamafio suficiente para su identificacion desde las adyacentes y estaran numeradas y
pintadas con los distintivos que se sefialen, teniendo en cuenta que deben quedar claramente diferenciadas de
otras que pudieran encontrarse sobre el terreno pertenecientes trabajos u obras ajenas.

La empresa consultora grafiard sobre planos de la planta del Proyecto Constructivo a E/1:1000 todas y cada
una de las estacas haciendo constar su numeracién y adjuntara foto de las mismas y croquis con referencias a
puntos fijos y significativos, exteriores a la obra, de manera que en cualquier momento se puedan reponer.

La cartografia también se presentard reducida en A-3, a escala 1:2.000 y sobre base fotografica.

3.2 Fase 1I: Levantamiento de actas previas a la ocupacion, calculo de los depdsitos previos e
indemnizacion por rapida ocupacion y levantamiento de las actas de ocupacién.

Esta fase se iniciara con el levantamiento de las Actas Previas a la Ocupacion y finalizara con la efectiva
ocupacion, de los bienes y derechos expropiados. Incluird, por tanto, todas las actuaciones y gestiones
necesarias para lograr la disponibilidad de terreno y en particular los siguientes trabajos:

a) En las fechas sefialadas en la convocatoria, el Consultor asistird y coadyuvara al Director en el
levantamiento de las Actas Previas a la Ocupacion. Durante el levantamiento de estas Actas, el
Consultor debera desplazar a los Ayuntamientos el equipo humano y material suficiente, a criterio
de la Direccion de los trabajos, para proporcionar el soporte técnico, juridico y administrativo
contratado y garantizara la exactitud de los datos aportados, debiendo subsanar in situ cualquier
incidencia relacionada con los mismos.
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El equipo de trabajo desplazado estara compuesto por el personal necesario para cumplir con total
garantia, y en el plazo previsto, las tareas necesarias durante el tiempo que dure el levantamiento de
Actas Previas a la Ocupacion. Asimismo, el personal del Consultor debera realizar una correcta
asistencia al afectado y darle todas las explicaciones necesarias. El Consultor, si fuera requerido a
ello, se desplazara con el afectado al terreno, informando a éste del alcance de la expropiacion.

Las Actas Previas podran elevarse a Actas de Ocupacion definitivas, y podran ser, asimismo, el
soporte de posibles mutuos acuerdos.

b) El Consultor, una vez finalizado el levantamiento de Actas Previas a la Ocupacion, presentara un
informe de incidencias, recogiendo las manifestaciones vertidas en las mencionadas Actas.
Igualmente propondra al Director de los trabajos las contestaciones al afectado en forma resolutiva
de los casos procedentes.

c) El Consultor, a la vista de los datos reflejados en las Actas Previas a la Ocupacion, actualizara, si
procede, tanto las fichas individuales de cada finca como los planos parcelarios de expropiacion.

d) A la vista de las Actas Previas a la Ocupacion y en aquellos casos en los que no se hubiera
conseguido la ocupacion definitiva de los terrenos; o bien, ain habiendo permitido la ocupacion, la
propiedad no hubiera demostrado la titularidad del predio afectado al Consultor, calculard y
solicitard al Director las cantidades que en concepto de Depodsito Previo a la Ocupacion e
Indemnizaciones derivadas por la Rapida Ocupacion, establece el Art.52 de la Ley de Expropiacion
Forzosa en sus consecuencias 4% y 5%,

e) En los supuestos de incomparecencia de propietarios o titulares citados, se formularan los escritos
necesarios para que el Ministerio Fiscal entienda las diligencias expropiatorias. Igual trabajo se
llevara a término con los titulares incapacitados y sin tutor; o persona que le represente; o cuando la
propiedad fuera litigiosa.

f) Una vez aprobado por la Direccion de los trabajos el Expediente de Depositos Previos e
Indemnizaciones por la Rapida Ocupacion, el Consultor realizara la convocatoria al levantamiento
de las Actas de Ocupacion, notificando, asimismo, al afectado sobre las valoraciones practicadas.

2) En aquellos casos en los que el afectado no se pronunciara sobre la percepcion de las cantidades
aludidas, el consultor preparard la documentacion necesaria para su consignacion, antes del
levantamiento de Actas de Ocupacion, en la Caja General de Depdsitos.

h) En los dias sefialados al efecto, el Consultor asistira y coadyuvara al pago de los Depdsitos Previos e
Indemnizaciones por Réapida Ocupacion y al levantamiento de las Actas de Ocupacion, bien por
pago o bien por consignacion pudiendo iniciar, si procediera, la fase de justiprecio establecida en la
Ley de Expropiacion Forzosa. Previamente, habrd confeccionado las néminas y el resto de
documentacion necesaria para el pago.

1) Elaboracion de informes relacionados con recursos presentados y formulacion de propuestas de
contestacion a alegaciones de los interesados producidas en esta fase.

Para la realizacion de estos trabajos, el Consultor desplazara a los Ayuntamientos un equipo humano
y material suficiente para proporcionar asistencia técnica, juridica y administrativa al pago de
Depositos Previos e Indemnizaciones por la Répida Ocupacion y al levantamiento de las Actas de
Ocupacion, debiendo resolver cualquier incidencia que se presente en el transcurso del acto. Dicho
equipo debera estar formado por lo menos por el personal del levantamiento de las Actas Previas a la
Ocupacion.

33 Fase II1: Negociacion oficial, fase de justiprecio y jurado provincial de expropiacion.
Esta fase se iniciara una vez asegurada la efectiva ocupacion de los terrenos y finalizard con la negociacion

de mutuos acuerdos o la remision de los expedientes de valoracion contradictoria al Jurado Provincial de
Expropiacion. Incluye los siguientes trabajos:
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a) Tras el levantamiento de Actas de Ocupacion, el Consultor preparara el programa de citaciones
individualizadas para negociacion oficial, o la remision de la propuesta de mutuo acuerdo en los
casos pendientes de este tratamiento. A continuacion, el Consultor efectuara el envio de las
citaciones, sefialando dia y hora de la entrevista, o remitird las propuestas de mutuo acuerdo segin
ordenes del Director y en los mismos términos expresados en las citaciones del procedimiento
general.

El Consultor prestara a la Direccion de los trabajos el apoyo negociador conveniente, para lograr el
mutuo acuerdo en cada finca siempre que éste y aquella negociacion se produzcan hasta la fecha
limite fijada por el Director.

b) Transcurrido el plazo indicado, sin resultados positivos, se entendera iniciada la fase de justiprecio
contradictorio, requiriendo al afectado para que en el plazo de veinte (20) dias a contar desde el
siguiente al de la notificacion de la Direccion de los trabajos presente hoja de aprecio razonada,
concretando el valor del bien que se le expropia.

c) Concluido el plazo concedido sin que el afectado haya remitido su hoja de aprecio, el Consultor
preparara la hoja de aprecio. Preparara también las hojas de aprecio en los casos que el afectado
haya cursado la suya dentro del plazo requerido al efecto.

Notificada al propietario la hoja de aprecio y concluido el plazo de los diez dias de alegaciones sin
que el afectado haya hecho uso de este derecho, el Consultor propondra al Director la remision del
expediente al Jurado Provincial de Expropiacion, con traslado de la documentacion y valoraciones
existentes en dicho momento. Asimismo preparara dicha documentacion en todos aquellos casos en
que el expropiado remita el rechazo a la Hoja de Aprecio, dentro del plazo establecido al efecto. En
ambos casos, el Consultor elaborard un informe al Jurado Provincial de Expropiacion de los criterios
valorativos adoptados por ACUAMED,S.A. e informara en los casos que procedan, sobre la Hoja de
Aprecio del expropiado.

c) Elaboracién de informes relacionados con recursos presentados y formulacion de propuestas de
contestacion a alegaciones producidas a lo largo de esta fase.

34 Fase IV: Gestion y pago de mutuos acuerdos, cantidades concurrentes, justiprecio

Esta fase se iniciara en cualquier momento del tramite en que se haya conseguido la adquisicion de los bienes
y derechos afectados, o por mutuo acuerdo o en fase de justiprecio contradictorio, y finalizara una vez
preparada la documentacion para la solicitud de la inscripcion registral de las fincas expropiadas. Incluira los
siguientes trabajos:

a) El Consultor preparara los expedientes econdémicos de valoracion que comprendan uno o varios
mutuos acuerdos alcanzados, agrupados por términos municipales y por su obtencion temporal, a los
efectos de su tramitacion administrativa

b) El Consultor preparara asimismo los expedientes economicos de tramitacion del limite de acuerdo o
cantidad concurrente del articulo 50.2 de la Ley expropiatoria, como muy tarde en cuanto finalice el
intento de consecucion de los mutuos acuerdos.

c) El Consultor preparara los expedientes de intereses de demora que establece la Ley de Expropiacion
Forzosa, una vez efectuados los pagos de las cantidades sobre las que han de girarse.

d) En el caso de que dentro del plazo establecido en el presente Pliego para la terminacion del
expediente expropiatorio, el Jurado Provincial de Expropiacion dictara resolucion sobre el
Justiprecio, el Consultor preparara igualmente los expedientes de valoracion correspondientes a los
efectos de su tramitacion administrativa.

e) El Director programara las actuaciones para el pago. El Consultor confeccionara la convocatoria, de
forma individualizada, tramitara la informacion publica correspondiente, y asistira al Pagador en el
acto de abono, cuidando especialmente de mantener al dia los expedientes en cuanto a la posible
existencia de retenciones judiciales o administrativas, cuestiones litigiosas, desgloses o
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desafectaciones, asegurando asi que los abonos sean correctos. También preparara las néminas y
relaciones oportunas.

Asimismo, preparara los escritos dirigidos a los interesados ofreciendo el pago por transferencia, y
toda la documentacion necesaria para la realizacion de éstas.

f) A continuaciéon y con caracter inmediato se preparara la documentacion necesaria para la
consignacion de las cantidades que no se hayan abonado y para confeccionar la cuenta justificativa
de los pagos de expropiaciones.

g) Posteriormente, se preparara y propondra al Director la documentacioén necesaria para inscribir en el
Registro de la Propiedad y en el catastro de Rustica.

h) Entrega a ACUAMED, S.A. de cada uno de los expedientes individualizados para su archivo y
custodia, asi como una relacion general en formato informatico compatible.

i) Durante el plazo de ejecucion de contrato, se realizaran todas las actuaciones necesarias para el
desarrollo de los expedientes de reversion: comprobacion y medicion en el terreno, confeccion de
los documentos, gestion del justiprecio, etc.

3.5 Fase V Actuaciones complementarias

Bajo este epigrafe se ha incluido en el presupuesto una partida alzada a justificar a disposicion de Acuamed
para el abono de trabajos complementarios o imprevistos relacionados en el proceso expropiatorio tales

como:
e Modificaciones del proyecto que conllevan la modificacion de los trabajos realizados dando
lugar a desafectaciones y /o nuevas afecciones, que requieran trabajos adicionales del consultor.
e Valoraciones singulares solicitadas por Acuamed a personas o entidades de reconocido
prestigio.
e Ampliaciones del plazo de ocupacion temporal que conlleven nuevos trabajos de campo.
e Posibles gestiones ante el Registro de la Propiedad para inscripciones de las servidumbres y
expropiaciones realizadas.
4. PRESENTACION DE DOCUMENTOS

Ademas de la documentacion ya indicada en el apartado 3.1del consultor debera entregar a Acuamed una
copia original de todos los expedientes de expropiacion que se ird actualizando, a medida que vaya
avanzando la ejecucion de los mismos, incluyendo todos los documentos que lo integran.

A la finalizacion del contrato se deberan contrastar los archivos de Acuamed del consultor a los efectos de
verificar que queda en Acuamed una copia original completa de cada uno de los expedientes, asi como de la
documentacion general de la expropiacion, publicaciones, alegaciones, etc., y de los planos. Se entregaran a
Acuamed un CD con todos los expedientes escaneados.

El consultor entregara también una coleccion de planos, base de datos, especifica y actas de ocupacion para
el catastro. Asi mismo la documentacion necesaria para las inscripciones en el Registro de la Propiedad.
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APENDICE N° 1

PRESUPUESTO
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PRESUPUESTO

Para la confeccion del presupuesto se han considerado a titulo orientativo, 310 expedientes efectivos, en base
a los datos resefiados en los anejos de expropiaciones de los proyectos:

e Obras complementarias de la desaladora del campo de Dalias. Balsas de El Cafiuelo y la
Redonda

e  Obras complementarias de la desaladora de Dalias. Mejora de las infraestructuras de regadio de
la Junta Central de Usuarios del Poniente Almeriense.

1. PRECIOS UNITARIOS POR EXPEDIENTES

CONCEPTO E/ud

- Estaquillado en Fase I 20,00

- Resto de los trabajos a realizar en Fase | 50,00

- Trabajos de la Fase II levantamiento de actas previas de ocupacion y actas 70,00
de ocupacion

- Levantamiento independiente de actas de ocupacion en Fase II (caso 30,00
segunda convocatoria)

- Trabajos de la Fase III por mutuo acuerdo firmado o expediente remitido al 80,00
Jurado

- Trabajos de la Fase IV a facturar cuando todos los mutuos acuerdos estén 80,00
pagados y todos los expedientes remitidos al Jurado

- Trabajos complementarios Fase V Partida alzada 18.000,00

32


http://www.AcuaMed.es

C/Albasanz, 11
28037 Madrid

Tel. 91 423 45 00 - Fax 91 423 45 01 acuaMed

www.AcuaMed.es Aguas de [as Cuencas Mediterréneas

Ne . PRECIO
UNIDADES JUSTIFICACION DE PRESUPUESTO UNITARIO IMPORTE

310 Estaquillado en Fase I 20 6.200,00

370 Testo trabajos Fase | 50 18.500,00

310 Trabajos de la Fase II 70 21.700,00

100 Levantamiento adicional Actas Ocupacion 30 3.000,00
Fase II

310 Trabajos de la Fase III 80 24.800,00

310 Trabajos de la Fase IV 80 24.800,00

1 Trabajos complementarios Fase V 18.000 18.000,00
Total Presupuesto Ejecucion Material 117.000,00
Presupuesto de Ejecucion Material 117.000,00 €
Gastos Generales (13%) 15.210,00 €
Beneficio Industrial (6%) 7.020,00 €
TOTAL PRESUPUESTO LICITACION 139.230,00 €
IVA (21%) 29.238,30 €

ASCIENDE EL PRESUPUESTO BASE DE LICITACION A LA EXPRESADA CANTIDAD DE CIENTO
TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA EUROS (139.230,00€).

Es de destacar que los retrasos o prorrogas que, en su caso se produzcan en el transcurso de las obras
no seran motivo de variacion de este presupuesto.
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ANEXO V

DOCUMENTO DE FORMALIZACION DEL CONTRATO DE REALIZACION DEL SERVICIO DE
INGENIERIA PARA LA PREPARACION DE LOS PROCESOS DE EXPROPIACIONES DE LOS
BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR EL PROYECTO DE LAS “OBRAS INCLUIDAS EN LA
ACTUACION URGENTE 2.1.e CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LAS
OBRAS DEL SISTEMA DE DOTACION DE AGUA DESDE EL EMBALSE DE CERRO COLORADO
AL VALLE DEL GUADALENTIN T.T.M.M. LORCA Y PUERTO LUMBRERAS (MURCIA)” Y POR
EL PROYECTO DE LAS “OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL REFUERZO DEL SISTEMA DE
ABASTECIMIENTO DEL AREA METROPOLITANA DE VALENCIA Y CAMPO DE MORVEDRE.
DESALADORA DE SAGUNTO (VALENCIA)”
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Sexta.- Plazo.

6.1. Plazo del Contrato.

6.2. Inicio del computo del Plazo de Contrato.

6.3. Retrasos en la ejecucion y posible prorroga del Plazo del Contrato.
Séptima.- Programa de Trabajos.

Octava.- Permisos y licencias.

8.1. Obligaciones del Contratista.
8.2. Obligaciones de Acuamed.

Novena.- Direccion del Servicio.

Décima.- Personal del Contratista.

Undécima.- Subcontratacion.

Duodécima.- Ejecucion del Servicio.

Décimo Tercera.- Obligaciones y medios del Contratista para la realizacion del Servicio.
Décimo Cuarta.- Informacion a preparar por el Contratista.

Décimo Quinta.- Publicaciones y reportajes sobre la realizacion del Servicio.

Décimo Sexta.- Riesgo del Contrato.

Décimo Séptima.- Obligaciones fiscales, laborales, de proteccion del medio ambiente, de seguridad y salud y
sociales.

Décimo Octava.- Supervision e inspeccion del Servicio.
Décimo Novena.- Control de Calidad.

Vigésima.- Comprobacion por parte de Acuamed. Recepcion del Servicio.
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Vigésimo Primera.- Liquidacion.
Vigésimo Segunda.- Garantias.
Vigésimo Tercera.- Periodo de Garantia. Obligaciones del Contratista durante el Plazo de Garantia.
Vigésimo Cuarta.- Seguros.
Vigésimo Quinta.- Modificaciones del Servicio.
25.1. Modificacién a instancia de Acuamed.
25.2. Procedimiento para la modificacion.
25.3. Precios contradictorios.
Vigésimo Sexta.- Suspension total o parcial del Servicio.
Vigésimo Séptima.- Penalizaciones.
27.1. Penalizaciones por la existencia de defectos en la calidad del Servicio.
27.2. Penalizaciones por deficiencias y/o retrasos en la informacion.
27.3. Penalizacion por falta de cumplimiento del Plazo del Contrato.
27.4. Penalizacion por incumplimiento de los plazos parciales establecidos en el Programa de
Trabajos.
27.5. Penalizacion por incumplimiento de 6rdenes e instrucciones de la Direccion del Servicio.
27.6. Limite de las penalizaciones.
27.7. Penalizaciones por incumplimiento de las obligaciones en materia de subcontratacion,
medioambiental y social.
27.8. Penalizaciones por dafios y perjuicios.
Vigésimo Octava.- Fuerza Mayor.
Vigésimo Novena.- Propiedad, reserva y sigilo.
Trigésima.- Resolucion.
30.1. Resolucion del Contrato por causas imputables al Contratista.
30.2. Resolucion del Contrato por causas imputables a Acuamed.
30.3. Resolucion por mutuo acuerdo.

30.4. Procedimiento para la resolucion del Contrato.

30.4.1. Efectos de la resolucion por causas imputables al Contratista.
30.4.2. Efectos de la resolucion por causas imputables a Acuamed.

Trigésimo Primera.- Cesion y subrogacion.

31.1. Cesion de la posicion juridica de Acuamed.
31.2. Cesion de la posicion juridica del Contratista.

Trigésimo Segunda.- Otorgamiento de escritura.

Trigésimo Tercera.- Régimen de reclamaciones y recursos en la fase de ejecucion del Contrato. Arbitraje y
jurisdiccion.
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DOCUMENTO DE FORMALIZACION DEL CONTRATO DE REALIZACION DEL SERVICIO
DE INGENIERIA PARA LA PREPARACION DE LA “INFORMACION SOBRE LAS ]
ACTUACIONES DE ACUAMED CONTRATADAS”, PARA EL CONSEJO DE ADMINISTRACION

REUNIDOS
De una parte,

1. AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRANEAS, S.A., sociedad de nacionalidad espailola, constituida
por tiempo indefinido mediante escritura publica otorgada el dia 7 de Marzo de 2002, ante el Notario de
Madrid, Don José¢ Antonio Garcia de Cortazar Nebreda, bajo el numero 1.255 de su orden de protocolo, e
inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al tomo 17.481, Libro 0, folio 10, hoja M-300094, inscripcion 1%,
Tiene su domicilio en Madrid, ¢/ Albasanz, nimero 11 y C.LLF. n® A83174524 (en adelante, “Acuamed”).

Acuamed actua representada en este acto por Don [...] en su condicioén [...] de la sociedad, tal y como resulta
de la escritura publica el dia [...] de [...] de [...], ante el Notario de Madrid, Don [..] bajo el ntimero [...] de
su orden de protocolo, ¢ inscrita en el hoja de la sociedad, inscripcion [...].

[Nota: El parrafo anterior sera de aplicacion si la persona que firme en representacion de Acuamed tuviera
un poder general inscrito en el Registro Mercantil. Si no fuere asi, habria que ajustarlo a la representacion
concreta del firmante].

De otra parte,

1. [...], sociedad de nacionalidad [...], constituida por tiempo indefinido mediante escritura publica otorgada
el dia [..], ante el Notario de [...], Don [...], bajo el numero [...] de su orden de protocolo, e inscrita en el
Registro Mercantil de [..], al tomo [..], libro [...], folio [..], hoja [..-...], inscripcion [...]. Tiene su domicilio
en[...], [...], namero [...] y C.LLF. n°[...] (en adelante, el “Contratista” o la “Asistencia” indistintamente).

El Contratista actiia representada en este acto por Don [...] en su condicion [...] de la sociedad, tal y como
resulta de la escritura publica el dia [...] de [...] de [...], ante el Notario de Madrid, Don [...] bajo el nimero
[...] de su orden de protocolo, ¢ inscrita en el hoja de la sociedad, inscripcion [...].

[Nota: si la sociedad no fuera de nacionalidad espariola, ajustar a los documentos acreditativos de su
constitucion y de la representacion de quien firme por ella. Ademas, el parrafo anterior serd de aplicacion si
la persona que firme en representacion de Acuamed tuviera un poder general inscrito en el Registro
Mercantil. Si no fuere asi, habria que ajustarlo a la representacion concreta del firmante]

Acuamed y el Contratista podran ser denominados conjuntamente en este contrato como las “Partes”, e,
individualmente, cada una de ellas como la “Parte”.

EXPONEN

L.- El Consejo de Administracion de Acuamed aprobd, en su reunion del dia [...] de [...] de 20[...] ,la
ejecucion de [descripcion del Servicio concreto,] relativo a la actuacion aprobada por [referencia a la
legislacion concreta que habilita el Servicio] (en adelante, el “Servicio”), y la convocatoria de la licitacion
necesaria para la adjudicacion del contrato que tenga como objeto la realizacion, por el licitador que resulte
adjudicatario del mismo, de todas las actividades necesarias para llegar al resultado final de entregar a
Acuamed toda la documentacion generada durante la realizacion del Servicio, en las condiciones previstas en
el Pliego de Clausulas Reguladoras y en la oferta del Contratista, y la prestacion por el mismo de la
correspondiente garantia respecto de aquella, a cambio de un precio cierto (en adelante, el “Precio™).
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I1.- Que en cumplimiento del referido acuerdo adoptado, y conforme a lo dispuesto en el Pliego de Clausulas
Reguladoras de la licitacién, que prevé la adjudicacion del correspondiente Contrato a través del
procedimiento abierto, se procedid al anuncio de la licitacion en el Diario Oficial de las Comunidades
Europeas de fecha[...] de[...]de[...] y en el BOE, num. ...... del dia ...de ...... de ...

II.- Seguido el procedimiento para la adjudicacion del contrato, en la fase de presentacion de ofertas, la
empresa [denominacion social del Contratista] presentd la suya, acompaflada de todos los documentos
exigidos en la Pliego de Clausulas Reguladoras.

IV.- La Mesa de Contratacion formul6 la propuesta de adjudicacion a favor del Contratista, acordando el
Consejo de Administracion de la Acuamed, en su reunion del dia [...] de [...] de 200[...], segun acredita la
certificacion que se anexa, adjudicar el contrato en el sentido de la propuesta formulada por aquella.

V.- El Contratista ha acreditado frente a la Mesa de Contratacion de Acuamed, su capacidad y personalidad
para contratar y obligarse, en especial, para el otorgamiento del presente contrato y ha constituido a favor de
Acuamed la garantia definitiva exigida en el Pliego de Clausulas Reguladoras, a los efectos previstos en este
contrato.

VI.- Que en virtud de lo anterior, ambas Partes, reconociéndose plena capacidad para contratar, han decidido
celebrar un contrato de realizacion del Servicio (en adelante, el “Contratoe”), que se regira por las siguientes

CLAUSULAS
PRIMERA.- INTERPRETACION DEL CONTRATO.

1.1. Las dudas y discrepancias que puedan surgir en la ejecucion del presente Contrato se resolveran por el
Director del Servicio que comunicara al Contratista, por escrito, la existencia de dichas diferencias y las
instrucciones necesarias de como llevar a cabo los trabajos de acuerdo siempre con el Contrato.

1.2. Si, como consecuencia de lo expuesto en la Clausula 1.1, el cumplimiento de lo dispuesto por el Director
del Servicio implicase la aparicion de nuevos gastos que el Contratista no hubiese previsto, se debera acordar
por las Partes el correspondiente Precio Contradictorio, seglin el procedimiento indicado en la Clausula 25.3.

1.3. Siempre que en el Contrato se indique que el Contratista debe realizar determinado trabajo "por su
cuenta", "a su cargo", "sin cargas adicionales para Acuamed", u otra expresion similar, se entendera que el
Contratista no podra recibir compensacion adicional de Acuamed por tal trabajo y que, por tanto, sus costes

se consideran incluidos en las diversas unidades que componen el Precio del Servicio.

1.4. No se considerara que alguna de las Partes haya renunciado a algiun derecho, poder o privilegio otorgado
por este Contrato o estipulacion del mismo, salvo que tal renuncia haya sido debidamente expresada por
escrito y reconocida por la otra Parte. La renuncia de un derecho concreto no implicara la renuncia a
eventuales derechos futuros, aunque sean de la misma naturaleza.

1.5. El no ejercicio de un derecho no implicara renuncia al mismo, salvo en los supuestos concretos previstos
en el Contrato.

SEGUNDA.- OBJETO DEL CONTRATO.

2.1. El presente Contrato tiene por objeto regular los términos y condiciones en que el Contratista realizara el
Servicio para llegar al resultado final de entregar a Acuamed toda la documentacion generada durante la
realizacion del mismo y prestara garantia respecto de dicho Servicio a cambio de un Precio, comprendiendo
en el mismo todos los trabajos y servicios necesarios para la ejecucion del Servicio, asi como la provision de
todos los medios humanos y materiales (a excepcion de los que, en su caso, suministre Acuamed).
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2.2. Los trabajos seran realizados por el Contratista en las condiciones previstas en el Pliego de Clausulas
Reguladoras y en su oferta, incluidos como Anexos n® 1 y 2 al presente Contrato, y de acuerdo con el Pliego
de Prescripciones técnicas particulares de la licitacidn, incluido como Anexo V del Pliego de Clausulas
Reguladoras. La ejecucion de los trabajos se realizara con la supervision del Director del Servicio.

2.3. Las Partes consideran que las caracteristicas del Servicio objeto de este Contrato y sus condiciones de
ejecucion, se encuentran perfectamente determinadas de conformidad con la informacién contenida en los
documentos que al mismo se incorporan. En el supuesto de que para la ejecucion de las unidades descritas en
el Pliego de Clausulas Reguladoras y en la oferta del Contratista fuera precisa la realizacion de alguna parte
del Servicio, no prevista expresamente en el mismo y/o en su documentaciéon adjunta, pero logicamente
complementaria, se entendera que la misma ha sido tenida en cuenta por el Contratista, viniendo éste
obligado a realizarla, y quedando comprendida en el precio estipulado en la Clausula Quinta.
TERCERA.-DOCUMENTOS CONTRACTUALES.
3.1. La realizacion del Servicio seré realizada por el Contratista en la extension y con el detalle definido en
los siguientes documentos, que revisten todos ellos caracter contractual, e integran, por tanto, este Contrato
(en adelante, los “Documentos Contractuales”):

1) Pliego de Clausulas Reguladoras, que se adjunta como Anexo n° 1 a este Contrato, y en el que esta

incluido como Anexo V al mismo, el Pliego de Prescripciones técnicas particulares y como Anexo

VI el proyecto constructivo aprobado.

2) Oferta (técnica y econdmica) presentada por el Contratista, que se adjunta como Anexo n° 2 al
presente Contrato.

3) Relacion de medios personales y materiales, presentada en el sobre B de la licitacion, que, como
minimo, el Contratista debera adscribir para la realizacion del Servicio y que se adjunta como
Anexo n° 3 a este Contrato.

4) Programa de Trabajos con fijacion de mensualidades (se adjuntan como Anexo n° 4).

5) Plan de Aseguramiento de la Calidad (se adjunta como Anexo n° 5).

6) Copia de la garantia definitiva (se adjunta como Anexo n° 6).

7) Escritura de apoderamiento del representante del Contratista (se adjunta como Anexo n° 7).

8) Documentos de nombramiento y aceptacion del Delegado del Contratista (se adjuntan como Anexo
n° 8).

3.2. En caso de discordancia o de contradiccion entre el contenido de los Documentos Contractuales, sera de
aplicacion preferente el presente Contrato, y después, los documentos Anexos, por el orden de su
numeracion.

CUARTA.- PRECIO Y REVISION.

4.1. Precio.

4.1.1. El Precio del Contrato se fija en la cantidad de [...] euros (...€).

Dicho Precio se incrementara en una cantidad de [...] correspondiente al Impuesto sobre el Valor Afiadido
vigente (en adelante, “IVA”).

El Precio se considerara como precio maximo cerrado, a todos los efectos.
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4.1.2. El Precio no se fija por ajuste o por tanto alzado, de manera que la cantidad a abonar al Contratista
serd la que resulte de aplicar a las unidades del Servicio realmente ejecutadas a los precios establecidos para
cada unidad (en adelante, el “Precio por Unidad”), de acuerdo con el Pliego de Clausulas Reguladoras y
con la oferta del Contratista y, en su caso, con las Modificaciones al presente Contrato, valorandose con lo
expresado los trabajos realmente ejecutados que sean objeto del contrato.

Los Precios por Unidad incorporaran todos los costes y gastos que sean necesarios para la realizacion del
Servicio, en los términos establecidos en el presente Contrato y en sus Anexos, y en especial, en el Pliego de
Prescripciones técnicas particulares.

La descomposicion y justificacion de los Precios por Unidad recogidos, en su caso, en el referido Pliego de
Prescripciones técnicas particulares, asi como los rendimientos y los precios basicos que se detallan en el
mismo, tienen como finalidad, Uinica y exclusivamente, su utilizaciéon para el calculo de los Precios
Contradictorios, tal y como estos se definen en la Clausula Vigésima.

Asimismo, la descomposicion y justificacion de los Precios por Unidad se empleard, Unicamente, para
determinar el precio de las unidades incompletas, en caso de paralizacion del Servicio o extincion del
Contrato.

4.1.3. Tanto en el Precio como en el Precio por Unidad se entenderan, en todo caso, incluidos, sin que la
relacion que sigue sea limitativa sino meramente enunciativa, los siguientes conceptos:

a) Gastos, honorarios o tasas que se deriven de los trabajos previos de verificacion de la
documentacion a utilizar para la realizacion del Servicio, y, en su caso, el correspondiente al visado
de los trabajos, de acuerdo con el Convenio entre Acuamed y el Colegio de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos.

b) Gastos e impuestos, arbitrios o tasas que se deriven del presente Contrato o de la realizacion del
Servicio en si.

En el caso de creacion de nuevos impuestos se estara a lo que se determine legalmente, salvo que los
nuevos impuestos sustituyan a otros ya existentes, en cuyo caso se aplicard lo estipulado en la
Clausula 35.1.

En lo anterior debera considerarse excluido el IVA o, en su caso, cualquier otro impuesto que por la
realizacion de la actividad o ambito territorial pudiera corresponder, debiendo ser repercutido como
partida independiente en los documentos que se presenten para el cobro, sin que el Precio pueda

experimentar incremento alguno como consecuencia de esta consignacion del tributo resultante.

¢) Gastos que se originen al Contratista como consecuencia de reconocimientos, ensayos, control de
materiales, control de ejecucion, pruebas, etc., necesarios para la realizacion de la Asistencia.

d) Gastos de permisos o licencias de todo tipo, tanto de cardcter publico como privado, incluidas, en su
caso, las de cardcter municipal o autondmico, que pudieran resultar necesarias o convenientes para
la realizacion del Servicio.

e) Gastos por acopios de materiales, en su caso.

f) Gastos de instalacion y retirada de toda clase de construcciones auxiliares, plantas, instalaciones,
magquinaria y herramientas, si fuesen necesarias para la realizacion del Servicio.

g) Gastos de alquiler o adquisicion de terrenos para depdsitos de maquinaria y materiales, en su caso.

h) Gastos de proteccion del equipamiento contra todo tipo de deterioro, si fuesen necesarios.
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i)

k)

)

m)

p)

Q

4.14.

Gastos de montaje, conservacion y retirada de instalaciones de suministro o vertido de agua, asi
como de energia eléctrica, necesarios para la realizacion de la Asistencia, asi como derechos, tasas o
importe de tomas de corriente, contadores y otros elementos auxiliares.

Dafios producidos a cualquier tercero como consecuencia de la realizacion del Servicio, tanto si
estan asegurados como si, por la causa que fuere, estuvieran excluidos o estuviesen fuera de la
cobertura del seguro.

Mayores costes que pudieran derivarse de la realizacion de trabajos nocturnos, en horas
extraordinarias o en dias festivos, necesarios para cumplir el Programa de Trabajo, y plazo acordado
excepto en el supuesto de que la adopcion de las citadas medidas se produzca a peticion expresa de
Acuamed, y sea motivada por retrasos no imputables al Contratista, o para adelantar la finalizacion
del Servicio sobre el plazo inicialmente previsto, con la previa autorizacion de Acuamed.

Mayores costes que pudieran derivarse con motivo de la realizacion de trabajos nocturnos, en horas
extraordinarias o en dias festivos por bajo rendimiento, por la necesidad de terceros, o por imponerlo

asi dichos terceros o cualesquiera administraciones afectadas, especialmente por causa del transito.

Gastos correspondientes al Plan de Aseguramiento de Calidad, detallados en el anexo
correspondiente.

El importe a que ascienda la edicion, en su caso, de un folleto explicativo del Servicio contratado
con una tirada de mil (1.000) ejemplares.

Los gastos e impuestos derivados de la publicacion, por una sola vez, de los anuncios de la licitacion
y adjudicacion, y los de la formalizacion del Contrato cuando se eleve a escritura publica.

En caso de existir, los gastos relativos a los seguros solicitados por Acuamed.

Los gastos y costes derivados de cualquier subcontratacion del Contratista, en su caso, previamente
autorizada por Acuamed.

Todos los gastos generales, de empresa, y el beneficio del Contratista, que se entenderan incluidos
en el Precio.

Tanto el Precio como los Precios por Unidad obtenidos por aplicaciéon de la Baja, no suftriran

variacion durante la ejecucion de los trabajos, salvo lo previsto en la Clausula 4.2.

4.2. Revision.

4.2.1. La revision del Precio’ se realizara mediante la aplicacion de la formula o sistema de revision sefialada
en el apartado 11 del Cuadro de Caracteristicas del Pliego de Clausulas Reguladoras a los importes liquidos
de las prestaciones realizadas y cuya expresion matematica es la que se indica a continuacion.

4.2.2.

El incremento de precios se realizara aplicando la formula que se indica a continuacion, para los

trabajos del Servicio realizados en cada afio natural que no sean debidos a retrasos del Contratista:

donde:

Precio Unitario (n+1) = Precio Unitario (0) x (I+IPCn),

Precio Unitario 0 = Precio Unitario o descompuesto de la oferta del Contratista.

Precio Unitario n+1 = Precio Unitario del afio en curso

' La Clausula 4.2 solo sera de aplicaciéon cuando en el epigrafe 19 del Pliego de Clausulas Reguladoras se prevea esta posibilidad.
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* [PCn = Indice de Precios al Consumo Armonizado de la U.E. acumulado a diciembre de 200[ ]
correspondiente al Afio transcurrido (n) segun sea publicado en el Instituto Nacional de Estadistica
de Espafia.

El limite maximo del incremento de precios, en los dos (2) afios posteriores a los de duracion del Contrato, se
fija en un doce por ciento (12%). Pasados estos dos (2) afos, si el incremento es superior al doce por ciento
(12%) indicado, Acuamed podra rescindir el contrato.

4.2.3. El indice o féormula de revision que se aplique serd invariable durante la vigencia del Contrato, y
determinard la revision de precios en cada fecha respecto de la fecha final de plazo de presentacion de
ofertas.

4.2.4. La revision solo tendrd lugar una vez transcurrido un afio desde la adjudicacion del contrato y
cuando éste se hubiera ejecutado en un 20 por 100 de su importe.

QUINTA.-PAGO DEL PRECIO.
5.1.-Valoracion del Servicio.

5.1.1. Los importes certificados mensualmente responderan a los trabajos realmente ejecutados durante el
mes, que sean objeto del contrato de Asistencia, pero nunca al tiempo empleado por los medios personales y
materiales en desarrollar dichos trabajos, si bien la manera de valorar los trabajos mencionados sera
utilizando las unidades, las que sean necesarias, recogidas en el Pliego de Clausulas Reguladoras de la
licitacion (en adelante las “Unidades del Contrato” o, simplemente, “Unidad” o “Unidades™).

5.1.2. La Direccion del Servicio redactara los dias 25 de cada mes, como muy tarde, una relacion valorada
(en adelante, la “Relacién Valorada”) en la que constaran todas las mediciones parciales, y al origen, de las
Unidades del Contrato, las cuales multiplicadas por los Precios por Unidad que para cada una de las mismas
venga recogida en el Pliego de Clausulas Reguladoras que se adjunta como Anexo n° 1 a este Contrato,
aplicandole la baja que corresponda de acuerdo con la oferta econdmica presentada por el Contratista que
asimismo se incluye como parte del Anexo n° 2 del presente Contrato. Como se ha indicado en 5.1.1., la
Relacion Valorada calculada segin se ha indicado, respondera a la valoracion de los trabajos objeto del
contrato realmente realizados durante el mes que corresponda.

Si el Contratista no estuviera conforme con la medicién, lo pondra en conocimiento del Director de la
Asistencia, y si se mantuviera la discrepancia, se estara a lo definido en la Clausula Décimo Séptima y en la
Clausula Vigésimo Séptima, no pudiendo en ninglin caso el Contratista paralizar o retrasar la ejecucion de los
trabajos.

Las partidas alzadas, caso de existir dentro del Presupuesto del proyecto vigente, son aquéllas que se refieren
a trabajos cuya especificacion figura en los documentos contractuales y no son susceptibles de medicién
previa, o bien sea conveniente prescindir de la misma. Estas partidas se abonaran a medida que se vayan
ejecutando, de acuerdo con el Contrato.

Las actividades no terminadas, podran ser valoradas por la Direccion del Servicio que aplicard, bajo su
responsabilidad, el criterio que para cada caso estime mas adecuado.

AcuaMed, emitira una certificacion mensual a partir de la Relacion Valorada confeccionada, y firmada por la
Direccion del Servicio, teniendo tal certificacion el caracter de abono a cuenta.

5.1.3. La valoracion de las unidades del Servicio anadidas o detraidas, como consecuencia de las
Modificaciones realizadas en virtud de lo previsto en la Clausula Vigésimo Cuarta de este Contrato, se
realizara aplicando a las unidades correspondientes, los Precios por Unidad que para cada una de ellas figure
en la Modificacion vigente aprobada, y que se incluird como adenda al presente Contrato, aplicandole la baja
que corresponda de acuerdo con la oferta econdmica presentada por el Contratista que asimismo se incluye
como parte del Anexo n° 2 de este Contrato.
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5.1.4. No sera objeto de valoracion ningun aumento de las actividades sobre el previsto en el Pliego de
Prescripciones técnicas particulares, incluido como Anexo V al Pliego de Clausulas Reguladoras, que tenga
su origen en la forma y condiciones de realizacion de los trabajos adoptadas por el Contratista.

Asimismo, si el Contratista acometiese actividades de mayor alcance que las previstas en el Pliego de
Cléausulas Reguladoras, o si ejecutase sin previa autorizacion expresa y escrita de AcuaMed, alguna actividad
no prevista en dicho Pliego, el Contratista no tendra derecho a que se le abone suma alguna por los excesos
en que, por tales motivos, hubiera incurrido.

5.1.5. Cuando en el momento de la liquidacion o medicion de las actividades del Servicio por causa de
modificacion, suspension, resolucion o desistimiento, se constatara la ejecucion incompleta por el Contratista
de algunas actividades incluidas en los Documentos Contractuales y en las instrucciones dadas por la
Direccion del Servicio, el Contratista tendra derecho al abono de la parte realmente ejecutada.

Para la valoracion de las actividades incompletas se tomaran como base tnica, los Precio por Unidad, o los
Precios Contradictorios aprobados por el procedimiento establecido en este Contrato. En todo caso, el abono
de que se trate exigira la previa conformidad escrita de la Direccion del Servicio.

5.2. Abono de las certificaciones.

5.2.1. Entre los dias 25 y 30 de cada mes, AcuaMed expedira la certificacion correspondiente y la
comunicara al Contratista para que éste preste su conformidad a la misma.

En el caso de que exista desacuerdo entre las Partes sobre alguna partida de la certificacion, aquélla sera
excluida de ésta, abonandose el resto en la forma que se establece a continuacion, incorporandose la partida
discutida, en su caso, en la siguiente certificacion.

Si estando conforme el Contratista en todas o alguna de las partidas relacionadas en la certificacion, se
recibiese la misma en AcuaMed fuera del plazo sefialado anteriormente, se considerara recibida entre los dias
25 y 30 del mes siguiente.

Acordada la certificacion por las Partes, el Contratista remitira la factura por el importe correspondiente a la
misma, a la direccion de AcuaMed indicada en el apartado 9.2.1. del Cuadro de Caracteristicas del Pliego de
Clausulas Reguladoras.

Si no se lograse el acuerdo entre AcuaMed y el Contratista la discrepancia se resolvera segun lo previsto en
la Clausula Trigésimo Tercera.

5.2.2. Hasta el dia 10 del mes posterior a la recepcion de la certificacion el Contratista podra realizar la
emision, y recepcion en AcuaMed, de la factura correspondiente. Una vez dada la conformidad a la factura,
el abono de la misma seréd efectuado mediante transferencia bancaria a la cuenta que indique el Contratista,
en el plazo que a AcuaMed, como sociedad integrante del sector publico, le sea de aplicacion de acuerdo con
la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificacion de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, considerando a tal fin que dicho plazo,
desde la fecha de recepcion de la factura, serd de SESENTA (60) dias, fijandose como fecha de pago el dia
25 de cada mes, posterior al computo de los 60 dias mencionados.

Si la factura fuese presentada con posterioridad a la fecha sefialada en el parrafo anterior, se considerara
recibida dentro del plazo correspondiente al mes siguiente.

Por otra parte, el Contratista tiene la posibilidad de anticipar el cobro de las facturas presentadas y aprobadas
en plazo, mediante el servicio financiero de confirming, para lo cual se concretardn los plazos y las

condiciones para la realizacion de dichos abonos con las entidades bancarias que se presten a dicho servicio.

5.2.3. Las cantidades abonadas se consideraran a todos los efectos como entregas a cuenta de la
liquidacién, que se realizara una vez terminados todos los trabajos objeto del presente Contrato, efectuandose
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el abono una vez transcurrido el Periodo de Garantia de la Clausula Vigésimo Tercera, sin que su pago
prejuzgue la calidad del Servicio efectuada, ni su bondad y garantia.

5.2.4. El Contratista podra ceder o endosar las certificaciones, si bien para la validez de cualquier cesion o
endoso sera necesaria la previa conformidad expresa y escrita de AcuaMed.

AcuaMed podra negarse a admitir cesiones o endosos cuando las sumas a que se refieran las certificaciones a
ceder o endosar, hubieran resultado embargadas, pignoradas, o se encuentren en cualquier otra situacion de
indisponibilidad, o cuando estén sujetas a cualesquiera penalizaciones o eventualidades derivadas de la
aplicacion presente Contrato.

SEXTA.- PLAZO.

6.1. Plazo del Contrato.

6.1.1. El plazo del Contrato durante el cual se deberan realizar las actividades del Servicio contratado sera de
[...] meses (en adelante, el “Plazo del Contrato”).

6.1.2. El Contratista quedara obligado, ademas de a cumplir el Plazo del Contrato, a observar estrictamente
los plazos parciales que se deriven del Programa de Trabajos que se incluye como Anexo n° 4 a este
Contrato, tanto en lo que se refiere al importe o porcentaje de las actividades del Servicio ejecutadas en
determinadas fechas, como en lo que se refiere a la finalizacion de trabajos determinados en plazos fijos.

6.2. Inicio del computo del Plazo de Contrato.

El computo del Plazo del Contrato se iniciara al dia siguiente al de la formalizacion del presente Contrato.

Se exceptuan de lo dispuesto en el parrafo anterior aquellas obligaciones cuya ejecucion esté sometida a
término o plazo respecto de los cuales se hayan establecido reglas para el inicio del computo de los mismos
distintos, de modo que en estos casos el plazo comenzara a contar desde la notificacion de la adjudicacion
definitiva, fijandose en la misma las condiciones exigidas en estos casos.

6.3. Retrasos en la ejecucion y posible prorroga del Plazo del Contrato.

6.3.1. Si se produjeren retrasos en la ejecucion del Contrato que tengan su origen en causas no imputables al
Contratista, Acuamed podra conceder una prorroga del Plazo del Contrato al Contratista.

En el supuesto previsto en el parrafo anterior, la prorroga no podra tener una duracion superior al plazo en
que la ejecucion haya quedado retrasada, y quedara en todo caso condicionada a que el Contratista garantice

el cumplimiento de las obligaciones cuya ejecucion haya quedado retrasada.

En cualquier caso, la prorroga quedara limitada a la parte de Obra o unidades de la misma que hayan quedado
afectadas por el retraso.

No obstante todo lo expresado, la duracion total del Contrato, incluidas las prorrogas no podra exceder de
seis (6) anos, y las prorrogas no superaran, aislada o conjuntamente, el Plazo del Contrato.

6.3.2. Los retrasos en la ejecucion del Contrato que tengan su origen en causas imputables al Contratista o, en

su caso a los subcontratistas del mismo no daran lugar a prorroga alguna, y llevaran aparejada la imposicion
de la penalizacion prevista en la Clausula Vigésimo Sexta de este Contrato.

SEPTIMA.- PROGRAMA DE TRABAJOS.

7.1. Antes de la firma del Acta de comprobacion del replanteo por parte del adjudicatario de las obras, el
Contratista presentara a Acuamed un Programa de Trabajos, que se ajustara al formato y modelo previstos en
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el Anexo n° 6, en el que se recogeran, las indicaciones hechas por Acuamed, y en el que se haran constar, en
todo caso:

1) El calendario a que habrd de ajustarse la realizacion del Servicio y que deberd permitir, en todo
caso, el cumplimiento del Plazo del Contrato, tal y como este se define en la Clausula Sexta del
mismo.

En el Programa de Trabajos el Contratista podra fijar, si lo considera conveniente, los plazos
parciales de realizacion del Servicio correspondientes.

2) Los datos de inicio y final de las diversas actividades en las que se descompone la Obra, asi como
las obras elementales sujetas a plazos parciales de finalizacion.

7.2. El Programa de Trabajos sera aprobado, en todo caso, por Acuamed.

7.3. Tras su aprobacion por Acuamed, el Programa de Trabajos se incorporara al Contrato, como Anexo n°® 4
del mismo, quedando el Contratista obligado a cumplirlo en su integridad.

7.4. A requerimiento de Acuamed, el Contratista actualizara el Programa de Trabajos, siguiendo las normas e
instrucciones que a tal efecto dicte aquella.

7.5. En el caso de que, al amparo de lo previsto en la Clausula Vigésimo Quinta, Acuamed acordare la
Modificacion del Servicio, se procedera a la reprogramacion del mismo y redaccion de un nuevo Programa
de Trabajos, y a ajustar el Precio y el Plazo del Contrato en los términos previstos en la Clausula al comienzo
de de este parrafo citada.

OCTAVA.- PERMISOS Y LICENCIAS.
8.1. Obligaciones del Contratista.

8.1.1. El Contratista estara obligado a solicitar de los Organismos, Administraciones, empresas y particulares
a quienes corresponda su otorgamiento, cuantas autorizaciones, permisos y licencias sean necesarios para la
realizacion de las actividades del Servicio y para la ocupacion, mantenimiento y/o reposicion de vias de
comunicacion, servicios afectados, fincas particulares o cualquier otro bien que se vea afectado por la
realizacion del Servicio.

8.1.3. Sera de cargo del Contratista la realizacion de todo tipo de gestiones, proyectos, acometidas previas y
actos de naturaleza analoga, asi de como los pagos que estos comporten, necesarios para la obtencion de
altas, permisos o legalizaciones de cualesquiera instalaciones provisionales o definitivas relacionadas con el
Servicio.

8.1.4. La demora o el coste de la obtencion de las autorizaciones, permisos y licencias que deba solicitar el
Contratista al amparo de lo previsto en esta Clausula no sera, en ningun caso, motivo de aumento del Plazo
del Contrato ni del Precio.

8.2 Obligaciones de Acuamed.

Acuamed podra iniciar los procedimientos necesarios para solicitar las autorizaciones, permisos y licencias
cuya obtencion sea de cuenta del Contratista con la finalidad de acelerar su otorgamiento.

En el supuesto previsto en el parrafo precedente, Acuamed facilitard al Contratista toda la informacion y
documentacién referentes a las solicitudes arriba citadas, una vez firmado el presente Contrato. A partir de
este momento, el Contratista se hara cargo, en su caso, del cumplimiento de los tramites necesarios para la
obtencion de la totalidad de las autorizaciones, permisos y licencias necesarios y, en todo caso, de los gastos
que la obtencion de los mismos comporte, aiin cuando sean anteriores a la fecha de la firma de este Contrato.
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NOVENA.- DIRECCION DEL SERVICIO.

9.1. La direccién y el control del Servicio, estara a cargo, y se desarrollara, bajo la responsabilidad exclusiva
de aquella persona a quien Acuamed designe como Director del Servicio comunicandolo por escrito al
Contratista (en adelante, la “Direccion del Servicio”).

9.2. Para poder cumplir con la maxima efectividad la funciéon que le corresponde, la Direccion del Servicio
gozard de los mas amplios poderes y facultades necesarios para la realizacion de las actividades del Servicio
objeto del presente Contrato, sin perjuicio de que cualquier decision que implique Modificacion del mismo
en calidad, en plazo, en coste o en disefio, habra de ser aprobada expresamente por Acuamed.

9.3. La Direccion del Servicio tendra derecho a conocer y participar de todas aquellas previsiones o
actuaciones que lleve a cabo el Contratista, entre las que se sefialan, sin que la siguiente relacion tenga
caracter limitativo sino meramente enunciativo, las que se refieran a las siguientes cuestiones:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Controlar la realizacion de los trabajos o actividades incluidas en el Servicio.

Analizar el Programa de Trabajos presentado por el Contratista, y que se adjunta como Anexo n° 4
al Contrato.

Analizar el Plan de Aseguramiento de la Calidad presentado por el Contratista.

Comprobar la suficiencia cualitativa y cuantitativa de medios adscritos por el Contratista al Servicio.
En concreto, le correspondera:

a) El control sobre el personal del Contratista.

b) El control sobre los medios materiales utilizados por el Contratista.

c) El control sobre los materiales.

d) La decision de los términos y medios para, en su caso, la recepcion, tomas de
abastecimiento y almacenaje de materiales inherentes al Servicio.

Comprobar que no se comienzan a ejecutar actividades del Servicio sin las autorizaciones
administrativas pertinentes, caso de ser necesarias.

La supervision y aprobacién de los subcontratos o colaboraciones celebradas, en su caso, por el
Contratista, y cualesquiera otras actuaciones relacionadas con los siguientes aspectos:

a) Lista de posibles suministradores a los que el Contratista vaya a pedir oferta para, en su
caso, el suministro de equipos y materiales, asi como de los posibles subcontratistas.

b) Documentacién para la peticion de ofertas de suministros, en su caso.

¢) Documentacion técnica y condiciones comerciales en base a las cuales el Contratista
realizara sus pedidos.

d) Lista de repuestos a adquirir, caso de ser necesarios.

e) Contratos de mantenimiento de los equipos a celebrar, en su caso, con los suministradores.

f) Garantias contractuales exigidas a los suministradores de equipos y a los subcontratistas.

Definir y organizar las medidas de control a aplicar por el Contratista para asegurar la calidad de los
trabajos.

Control sobre el ritmo de los trabajos.

Control sobre el seguimiento y la adopcién de las medidas legales para la aplicacion de la normativa
de Seguridad y Salud en las actividades del Servicio que lo requieran.

10) Control sobre el seguimiento y la adopcidn, en su caso, de las medidas medioambientales a aplicar.
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11) Control de la ejecucion de los trabajos, de acuerdo con los Documentos Contractuales suscritos entre
Acuamed y el Contratista.

12) Comprobar, aprobar y tramitar las certificaciones correspondientes a la realizacion del Servicio.

13) Analizar y gestionar, en su caso, las propuestas del Contratista que impliquen una alteracion de las
condiciones del Contrato.

14) Preparar la documentacion necesaria para la recepcion y liquidacion del Servicio.

94. El Contratista tendrd que actuar, en todo caso, de acuerdo con las normas e instrucciones
complementarias que sean dictadas por la Direccion del Servicio para la regulacion de las relaciones entre
ambas Partes.

9.5. Acuamed, a través de la Direccion del Servicio, podrd ordenar que se detenga la realizacion de
cualquiera de los trabajos incluidos en el Servicio que no se estén ejecutando de conformidad con las
prescripciones contenidas en la Documentacion Contractual, o en las instrucciones recibidas.

9.6. Las instrucciones dadas por la Direccion del Servicio al Contratista, se emitiran por escrito.

El Contratista estara obligado, en todo caso, a firmar el conocimiento de las citadas drdenes.

DECIMA.- PERSONAL DEL CONTRATISTA.

10.1. El personal que el Contratista asigne para la ejecucion de las Obras, sera el presentado en su
proposicion, de acuerdo con los requisitos exigidos en el apartado 6 del Cuadro de Caracteristicas del Pliego
de Clausulas Reguladoras de la licitacion.

El personal estara debidamente cualificado y experimentado en trabajos similares y, de forma especial, las
personas que se designen como Delegado del Contratista y como Jefe del Servicio que deberan ser técnicos
superiores con titulo oficial y con representacion y capacidad decisorias suficientes para cuantas incidencias
puedan presentarse a lo largo de la ejecucion de los trabajos. Ambos nombramientos debera contar con la
aprobacion del Director del Servicio.

10.2. Acuamed se reserva el derecho de exigir la sustitucion de aquél o aquéllos agentes o empleados del
Contratista que, antes o en el curso de las actividades y trabajos, creyera oportuno separar de los mismos, sin
coste alguno para Acuamed.

Cualquier cambio de las personas mencionadas en la Relacion de Medios Personales del Anexo n® 4 necesita
la previa aprobacion de Acuamed.

10.3. El Contratista debera conservar toda la documentacion legal relativa a su personal a disposicion del
Director del Servicio, y cumplir con las indicaciones que éste le haga al respecto. Igual obligacion debera
exigir el Contratista a sus subcontratistas y colaboradores, para asi poder facilitar a ambos la documentacién
requerida.

10.4. El Contratista debera adoptar todas las precauciones razonables para prevenir e impedir toda conducta
tumultuosa o desordenada por o entre sus empleados, asi como para preservar la paz y proteger personas y
bienes, propios o ajenos. No obstante, la responsabilidad sobre estos actos, de producirse, sera de cuenta del
Contratista.

UNDECIMA.- SUBCONTRATACION.

11.1. A efectos del presente Contrato, se entenderd por subcontratacion la suscripcion de un contrato
derivado y dependiente del que constituye el objeto del presente Contrato, por voluntad del Contratista quien,
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en lugar de ejecutar directamente las obligaciones asumidas en virtud del Contrato originario, contratara con
un tercero la realizacion parcial de aquéllas.

11.2. El Contratista podrd subcontratar con terceros la realizacion parcial de las actividades objeto de este
Contrato. Para ello estara obligado a cumplir los requisitos y formalidades siguientes:

a)

b)

d)

g)

h)

El Contratista deberd comunicar a Acuamed, anticipadamente y por escrito, la intencion de celebrar
los subcontratos, sefialando la parte de la prestacion que se pretende subcontratar y la lista de
Subcontratistas, pudiendo Acuamed rechazar todos o algunos de los propuestos por razones
justificadas.

En ningun caso, el Contratista podra subcontratar parte de los trabajos sin la autorizacion de
Acuamed, y ain contando con dicha autorizacion tampoco podra subcontratar un porcentaje que
exceda del cincuenta por ciento (50%) del importe total de realizacion del Servicio.

Para obtener la autorizacion de Acuamed el Contratista habra de detallar las partes del contrato a
realizar por el subcontratista, manifestar bajo su responsabilidad que éste ultimo no estd incurso en
suspension de calificaciones o en las prohibiciones para contratar de las establecidas en el articulo
60 del TRLCSP. Ademas de lo anterior, se adjuntaran las certificaciones administrativas, expedidas
por organismo competente, acreditando que la empresa estd al corriente de las obligaciones
tributarias y para con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, en los términos
que se establecen en los articulos 13 y 14 del RGLCAP.

Asimismo, el Contratista debera justificar suficientemente la aptitud de los subcontratistas
propuestos para ejecutar la parte de la prestacion de que se trate por referencia los elementos
técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia. En el caso de que los subcontratistas tuvieran
la clasificacion adecuada para realizar la parte del contrato objeto de subcontratacion, la
comunicacion de esta circunstancia eximira al adjudicatario de justificar la aptitud de aquellos. La
acreditacion de la aptitud del subcontratista podra realizarse inmediatamente después de la
celebracion del subcontrato si ésta es necesaria para atender a una situacion de emergencia o que
exija la adopcion de medidas urgentes y asi se justifica suficientemente.

El Contratista se obliga a satisfacer a los subcontratistas el pago del precio pactado en los plazos
fijados de conformidad con el articulo 4 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

En relacion con lo expresado en el parrafo anterior, el Contratista, a solicitud de Acuamed, y en
cualquier caso mensualmente, debera acreditar que se halla al corriente de los pagos adeudados a los
subcontratistas. Si el Contratista no acredita dicha circunstancia dentro de los diez (10) dias
siguientes a ser requerido por Acuamed o no justifica suficientemente a juicio de Acuamed la razén
de retraso en el pago, Acuamed podra resolver el Contrato, procediendo a retener las cantidades
pendientes de abono hasta la resolucion del posible conflicto entre el Contratista y sus
subcontratistas o en su caso, hasta la resolucion del Contrato.

Los subcontratistas quedaran obligados tan solo respecto del Contratista, siendo este ultimo el unico
responsable frente a Acuamed de la ejecucion del Contrato con arreglo a los términos convenidos.

La subcontratacion no originara relacion contractual o laboral alguna entre Acuamed y el personal al
servicio de los subcontratistas.

La subcontratacion no exonerara al Contratista de ninguna de sus responsabilidades u obligaciones
contractuales, siendo ademads responsable frente a Acuamed de los actos, faltas y negligencias de
cualquiera de sus subcontratistas, de sus agentes y trabajadores.

Acuamed no serd responsable ante ningun subcontratista, ni ante personal de los mismos por

ninguna reclamacion. A tal efecto, cuando se autorice la subcontratacion, el Contratista debera
presentar la renuncia expresa y escrita del subcontratista a los derechos que concede el articulo
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1.597 del Cédigo Civil. El Contratista indemnizara a Acuamed por cualquier pérdida o dafio que se
derive como resultado de cualquier reclamacion de algin subcontratista.

i)  El Contratista debe exigir a sus subcontratistas copia de los informes de inspeccion, activacion y
ensayos y certificados de calidad respecto de los trabajos subcontratados, para facilitarlos al Director
del Servicio.

j)  El subcontratista quedard sujeto a las mismas obligaciones que el Contratista segin el presente
Contrato, en cuanto sean compatibles, respondiendo el Contratista y su subcontratista solidariamente
frente a Acuamed en el cumplimiento de sus obligaciones.

k) El subcontratista debe realizar los trabajos con estricta observancia del Plan de Aseguramiento de la
Calidad previsto que se adjunta como Anexos n 5 al presente Contrato.

DUODECIMA.- EJECUCION DEL SERVICIO.

12.1. El Contratista sera responsable de la ejecucion fiel de los trabajos, de acuerdo con el Pliego de
Cléausulas Reguladoras, con el Pliego de Prescripciones técnicas particulares, incluido como Anexo V del
anterior, con el presente Contrato y con las 6rdenes recibidas, asi como de todos los medios humanos y
materiales requeridos para este fin. El Contratista debera conservar cuidadosamente toda la documentacion,
puntos de referencia y replanteos, materiales, instrumentos, utensilios y otros objetos que se usen para la
realizacion de todas las actividades ligadas el Servicio.

12.2. El Contratista debera enviar al Director del Servicio, mensualmente, dentro de los tres (3) dias a la
admision de la certificacion a la que se ha hecho referencia en la Clausula Quinta, un informe detallado del
estado de la realizacion de las actividades incluidas en el Servicio referido al ultimo dia del periodo que
comprende la misma. En dicho informe se haran constar inexcusablemente las variaciones que haya habido
en el plazo de ejecucion, indicando sus razones, asi como los cambios efectuados en los medios humanos y
materiales empleados por el Contratista, debiendo citarse fecha y nimero del escrito del Director del Servicio
en el que se aprobaron dichos cambios.

12.3. Una vez comunicada al Contratista una orden, éste dispondra de diez (10) dias para iniciar su
cumplimiento de la manera mas diligente posible. Transcurrido dicho plazo sin que el Contratista haya
cumplimentado la orden, Acuamed tendra derecho a contratar a otras personas para llevarla a cabo y todos
los gastos habidos directa o indirectamente por ello, correran a cargo del Contratista y Acuamed podra
exigirselos, o deducirlos de los importes pagaderos al mismo, ya vencidos o por vencer.

DECIMO TERCERA.- OBLIGACIONES Y MEDIOS DEL CONTRATISTA PARA LA
REALIZACION DEL SERVICIO.

13.1. El Contratista realizara el trabajo de una manera diligente, profesional y cuidadosa, con sujecion al
presente Contrato y a lo dispuesto en la normativa vigente.

13.2. El Contratista, a su propia costa y de acuerdo con el Contrato, debera suministrar y aportar todos los
medios humanos y materiales, y el transporte, en su caso, hasta el lugar de realizacién de las actividades del
Servicio. Igualmente, y a su costa, deberd procurarse, si fuere necesario, el suministro de agua y energia, un
equipo de control de calidad de los trabajos, y cualquier otro asistencia necesaria para la realizacion del
Servicio.

13.3. El Contratista debera prestar especial cuidado en la conservacion de los trabajos realizados, y de la

documentacién y medios empleados, propios 6 suministrados por el Director del Servicio, siendo de su
responsabilidad los dafios que se produzcan.
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13.4. Seran de cuenta del Contratista todos los gastos y cargos por derecho de paso libre u ocupacion especial
o temporal por propiedades ajenas, que sean necesarios para la ejecucion de los trabajos incluidos en el
Servicio.

13.5. El Contratista debe realizar los trabajos con estricta observancia del Plan de Aseguramiento de la
Calidad del Anexo n° 5, de acuerdo con lo dispuesto en la Clausula Décimo Novena.

13.6. El Contratista respondera personalmente frente a Acuamed de las actuaciones de sus subcontratistas,
como si las hubiera realizado él mismo. Igual alcance tendré su responsabilidad.

13.7. Caso de que el Servicio esté relacionado directamente con la ejecucion de obras, la Asistencia fijara una
oficina en la zona de las obras o en una localidad proxima, donde conservara los documentos necesarios para
la realizacion del Contrato y donde se ubicara el personal técnico y administrativo de la Asistencia, asi como
el Jefe de la Asistencia. Cualquier modificacion geografica debera contar con la aprobacion del Director del
Servicio.

13.8. Si, a juicio del Director del Servicio, fuese necesario que el Contratista realizara trabajos adicionales no
previstos en este Contrato pero necesarios para el cumplimiento del objetivo del mismo, estara obligado a
efectuarlos siguiendo las instrucciones oportunas, en las mismas condiciones previstas en este Contrato. Si
para su abono no existiera precio en este Contrato, se establecera el correspondiente Precio Contradictorio,
segun el procedimiento indicado en la Clausula Vigésimo Cuarta.

13.9. Caso de que el Servicio esté relacionado directamente con la ejecucion de obras, la Asistencia redactara
diariamente un informe denominado "Informe Diario", siguiendo la pauta establecida por el Director del
Servicio, en el que recoja todas las actividades e incidencias acaecidas durante el dia. El contenido de ese
informe, una vez aceptado por el Director del Servicio, sera el inico documento, ademas del Contrato, al que
podra recurrir la Asistencia para argumentar posibles discrepancias que pudieran presentarse en la
interpretacion del Contrato. Si la Asistencia omite recoger cualquier incidencia en este Informe Diario sobre
la cual surja posteriormente algiin tipo de controversia, prevalecera el criterio que exponga el Director del
Servicio.

13.10. El Contratista examinara y detectara los defectos, discrepancias y errores en la documentacion que
reciba del Director del Servicio para la ejecucion de los trabajos, poniéndolos en su conocimiento, de acuerdo
con las Clausulas Primera y Décimo Tercera. Si el Contratista dejase de notificar cualquier error que haya
descubierto, o que hubiera debido haber descubierto de acuerdo con la diligencia que le es exigible segun el
presente Contrato, debera hacer frente a los trabajos extraordinarios que sean necesarias para solventar dichos
errores.

13.11. El Contratista estara obligado a garantizar la dedicacion a las actividades del Servicio del personal
directivo, técnico, auxiliar y operario que consta en el Anexo n° 3 al presente Contrato.

13.12. Asimismo, el Contratista designard a las personas que asumirdn, en su nombre, la direccion de los
trabajos necesarios para la realizacion del Servicio quienes deberan tener, en todo caso, poderes bastantes
para resolver cuantas cuestiones dependan de la Direccion del Servicio.

Las personas mencionadas en el parrafo precedente deberan dar cuenta a la Direccion del Servicio siempre
que pretendan ausentarse, en su caso, de la zona de realizacion de los trabajos incluidos en el Servicio.

13.13. El Contratista responderd, en todo caso, de la capacidad, cualificacion profesional y disciplina de todo
el personal asignado al Servicio.

13.14. Sin perjuicio de lo anterior, tanto la idoneidad del personal del Contratista asignado a la realizacion del
Servicio, como su organizacion jerarquica y especificacion de funciones, sera libremente apreciada por la
Direccion del Servicio que tendra, en todo momento, la facultad de exigir del Contratista la sustitucion, por
causa justificada, de cualquier persona o personas adscritas a la realizacion del Servicio, sin obligacion de
responder de ninguno de los dafios que al Contratista pudiera causarle el ejercicio de aquella facultad.
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13.15. El Contratista no podra disponer, para la ejecucion de otros trabajos distintos de los propios del
Servicio, de los medios humanos y materiales que, de acuerdo con el Programa de Trabajos, se haya obligado
a destinar al mismo, salvo expresa autorizacion de la Direccidn del Servicio.

La Direccion del Servicio podra ordenar la sustitucion de los medios humanos y materiales adscritos por el
Contratista al servicio que, por cualquier causa, no cumpla con el rendimiento programado siendo esta
sustitucion, en todo caso a cargo y de cuenta del Contratista.

13.16. Ademas del cumplimiento de las disposiciones vigentes, el Contratista adoptard, bajo su exclusiva
responsabilidad y vigilancia, todas las medidas necesarias para garantizar la mds absoluta seguridad del
personal del Servicio, de terceros y del propio Servicio en si.

13.17. El Contratista dispondra, en su caso, de los medios, instalaciones y servicios auxiliares y de apoyo, y
detallados en los Anexos del presente Contrato.

13.18. La organizacion de los trabajos tendrd que garantizar, en cualquier caso, un escrupuloso respeto a los
valores paisajisticos, medioambientales y ecoldgicos, respondiendo directa y exclusivamente el Contratista
de cualquier alteracion que, teniendo su origen en la conducta de cualquiera de las personas que forman parte
de su personal, implique demérito o agresion a dichos valores.

DECIMO CUARTA.- INFORMACION A PREPARAR POR EL CONTRATISTA.

14.1. El Contratista estara obligado a enviar a la Direccion del Servicio un comunicado mensual en el que
reflejara las actividades del Servicio ejecutadas en el mes y al origen, con sus valoraciones. En este
comunicado se consignaran también las incidencias mas significativas surgidas durante la realizacion del
Servicio. En cualquier caso, la Direccion del Servicio podra definir con mas detalle el contenido del citado
comunicado.

La Direccion del Servicio podra exigir al Contratista que libre comunicados especiales, bien sean diarios,
semanales o de otra periodicidad, con el contenido que aquella determine.

14.2. El comunicado mensual se recibira antes del dia 5 del mes siguiente a aquel al que el mismo se refiera.
Los comunicados especiales se emitiran en el plazo que para cada caso se especifique.

14.3. La falta de de envio de las comunicaciones previstas en esta Clausula, o la demora en su envio, daran
lugar a la aplicacion de la correspondiente penalizacion en los términos previstos en la Clausula Vigésimo
Séptima de este Contrato.

14.4. El Contratista estard obligado, en cualquier caso, a facilitar a la Direccion del Servicio cualquier
informacion que ésta le requiera referente a la realizacion del Servicio.

DECIMO QUINTA.- PUBLICACIONES Y REPORTAJES SOBRE LA REALIZACION DEL
SERVICIO.

15.1. El Contratista no podra, sin la previa autorizacidén expresa y escrita de Acuamed, publicar noticias,
reportajes, planos, dibujos o fotografias del Servicio que estd realizando, ni autorizar a terceros su
publicacion.

15.2. Acuamed tendré derecho a reproducir, distribuir, comunicar publicamente, transformar y, en cualquier
forma, explotar directa o indirectamente, mediante acuerdos con terceros, cuantos reportajes fotograficos,
cinematograficos o de otra clase, crea oportunos respecto al Servicio en proceso de ejecucion o que se haya
ejecutado por el Contratista.
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DECIMO SEXTA.- RIESGO DEL CONTRATO.

16.1. La ejecucion del Contrato se realizara a riesgo y ventura del Contratista, y, en consecuencia, las Partes
no reconocen virtualidad alguna a ningin acontecimiento, de cualquier clase que sea, para anular, dejar sin
efecto, disminuir o modificar la obligacion del Contratista de ejecutarlo conforme a lo prevenido en el
mismo.

16.2. El Contratista estara obligado a realizar el Servicio de tal manera que se evite cualquier dafio o perjuicio
a los bienes publicos y/o privados, siendo, en todo caso, de su cuenta y cargo las indemnizaciones a que diese
lugar o se derivasen de la realizacion del Servicio. Acuamed no tendra, en ningln caso, responsabilidad por
los dafios o perjuicios mencionados.

16.3. El Contratista respondera frente a Acuamed, no s6lo de sus actos propios o de los de su personal, sino
también de la de sus subcontratistas, en los términos previstos en la legislacion vigente.

16.4. El Contratista responderd, de los dafios y perjuicios causados a Acuamed y/o a cualesquiera terceros
como consecuencia de la ejecucion del Contrato.

Si el Contratista descuidase la reparacion de los dafios causados, Acuamed podra adoptar, las medidas
necesarias para evitar o reparar los dafios causados. Estas medidas seran, en todo caso, de cuenta del
Contratista.

El Contratista sera responsable de cuantos perjuicios se deriven de las perturbaciones que se causen a las
comunicaciones, red viaria de todo tipo y servicios de cualquier clase, estando obligado a tener previstos los
medios precisos de investigacion previa de los que puedan quedar afectados, a fin de limitar la afeccion a lo
indispensable, asi como a proyectar y programar su sustitucion, en su caso.

DECIMO SEPTIMA.- OBLIGACIONES FISCALES, LABORALES, DE PROTECCION DEL
MEDIO AMBIENTE, DE SEGURIDAD Y SALUD Y SOCIALES.

17.1. EL Contratista asume expresamente la obligacion de cumplir, y hacer cumplir tanto a sus empleados
como a sus subcontratistas, en todo caso, las obligaciones que les correspondan en materia fiscal,
medioambiental, laboral, de seguridad social y de prevencion de riesgos laborales en virtud de este Contrato
y de las disposiciones legales aplicables en cada momento de a ejecucion del mismo.

17.2. A efectos de control del cumplimiento de las obligaciones mencionadas en el parrafo precedente, tanto
por el Contratista como por los subcontratistas de éste, y sin que ello implique, en ningun caso, que Acuamed
asuma responsabilidad alguna respecto de su cumplimiento, el Contratista estara obligado a acreditar,
siempre que sea requerido por Acuamed para ello, el cumplimiento de las mencionada obligaciones,
poniendo a disposicién de Acuamed, en cualquier momento, los documentos y comprobantes que lo acrediten
y que ésta solicite.

17.3. El Contratista asume expresamente la obligacion de cumplir y hacer cumplir, tanto a sus empleados
como a sus subcontratistas, durante la ejecucion del Contrato, todas las disposiciones legales vigentes en
materia de prevencion de riesgos laborales.

Acuamed podra exigir del Contratista, en cualquier momento, la retirada de las actividades del Servicio de
quienes infrinjan, en algiin modo, las normas citadas en el parrafo precedente.

17.4. El Contratista sera responsable, con cardcter Unico y exclusivo, y sin que pueda trasladar tal
responsabilidad a Acuamed, de cualesquiera accidentes que pudiera sufrir el personal asignado al Servicio,
tanto propio del Contratista como de sus subcontratistas, o terceras personas, como consecuencia, directa o
indirecta, de la realizacion de los trabajos objeto de este Contrato.
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17.5. El Contratista se responsabilizara plenamente frente a las autoridades laborales, y exclusivamente frente
a Acuamed, de cualquier infraccion a las normas de seguridad en la que se pudiera incurrir durante la
realizacion de los trabajos contratados.

17.6. El Contratista estara obligado a prestar especial interés a la proteccion y conservacion, cuando le sea de
aplicacion, del terreno, edificaciones, entorno, aspectos medioambientales, y todos aquellos elementos que
puedan verse afectados por la ejecucion del presente Contrato. En particular, deberd cumplir plenamente la
legislacion medioambiental que resulte de aplicacién, en su caso, a la zona en que, en cada momento se
realice el Servicio.

En todo caso el Contratista, cuando le sea de aplicacion:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

Tendra en cuenta el posible impacto medioambiental durante la realizacion del Servicio.

Considerara, desde el origen de la ejecucion del Contrato, la influencia que tendrd en el Medio
Ambiente toda solucidon técnica o estética, cuya seleccion dependa de él. En consecuencia esta
seleccion ha de estar presidida por un riguroso analisis de las posibles influencias en aquél, con el
objetivo de evitar, o minimizar, en todo lo posible, el impacto negativo sobre el medio ambiente.

El Contratista optara por la alternativa en virtud de la cual el Servicio a realizar genere los menos
residuos posibles, residuos menos peligrosos y residuos menos costosos de gestionar, utilizando, en
la medida de lo posible, materiales reciclables y con el menor impacto ambiental posible.

El Contratista utilizard en la realizacion del Servicio materiales que consuman la menor energia o
utilicen la fuente energética mas limpia.

El Contratista perseguira en la realizacion del Servicio el objetivo de minimizar el consumo de
energia en la explotacion y elevados porcentajes de regeneracion de energia.

El Contratista utilizard en la realizacion del Servicio materiales ligeros que permitan reducir el
consumo energeético.

El Contratista optara por la alternativa que permita el menor consumo de agua una vez iniciada la
ejecucion, en su caso.

El Contratista realizara el Servicio optando por la alternativa que genere la menor emision de gases
(a titulo meramente orientativo, gases de combustion interna), ruidos, vibraciones y radiaciones

electromagnéticas una vez que se inicie el uso.

Durante la realizacion del Servicio se evitara en lo posible la emision de fluidos, fibras o polvos al
Medio Ambiente.

El Contratista utilizard durante la ejecucion del Servicio, los materiales que produzcan el menor
impacto ambiental posible.

Asimismo, utilizard materiales seguros y resistentes al fuego.

El Contratista minimizara la utilizacion de sustancias, materiales, o derivados de reconocida escasez
o dificil reposicion en la naturaleza.

No se utilizardn productos prohibidos, que contengan sustancias dafiinas, o productos sometidos a
restricciones (a titulo meramente orientativo, pero no enunciativo metales pesados y disolventes
(plomo, cadmio, halégenos y sus derivados, CFC's, HCFC's, solventes clorados, PVC, PCB,

asbestos, amiantos, y en general todos los prohibidos por las normas en vigor en cada momento).

Los cables, el aislamiento y la cubierta de los mismos estaran libres de halégenos.
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15) Los equipos y sistemas (a titulo meramente orientativo, pero no enunciativo aire acondicionado,
sistema de extincion de incendios, y equipos de traccion de refrigeracion por agua) no crearan por su
confinamiento problemas de salud, no dafiaran la capa de ozono, y respetaran, en todo caso, la
legislacion aplicable, en cada momento.

16) El Contratista optara por la alternativa que garantice las condiciones ambientales mas confortables
posibles, asi como la maxima accesibilidad posible y utilizaciébn por personas que presenten
minusvalias o discapacidades.

17) El Contratista utilizard materiales que sean separables, identificables y potencialmente reciclables.
Los materiales utilizados susceptibles de ser incinerados o troceados, no emitiran sustancias toxicas
en presencia de fuego.

18) Los materiales plésticos utilizados seran reciclables, y las piezas realizadas con estos materiales
llevaran un sello, indicando esta cualidad, en su cara oculta.

19) Las emisiones a la atmosfera, descargas, en superficie y efluentes liquidos, resultantes de sus
actividades, no excedan de los valores definidos en las Pliego de Prescripciones Técnicas y/o, de los
prescritos por la Legislacion europea y espafiola aplicable en cada momento de ejecucion del
Contrato.

17.7. Si como consecuencia de actuaciones originadas en la realizacion del Servicio, éste fuese suspendido
por infraccion de la legislacion medioambiental vigente en cada momento y lugar, el Contratista no tendra
derecho a ningun tipo de indemnizaciéon econdémica ni a prorroga alguna del Plazo del Contrato, sin perjuicio
de las acciones, de cualquier clase, que pudieran corresponder a Acuamed.

17.8. El Contratista estara obligado a incluir entre el personal destinado a la ejecucion del Contrato a
personas con dificultades particulares de insercion en el mercado laboral, cuya contratacion permita eliminar
las desigualdades existentes entre hombres y mujeres, combatir el paro, favorecer la formacion en el lugar de
trabajo u otras finalidades que se establezcan con referencia a la estrategia coordinada para el empleo
definida en el articulo 125 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea.

17.9. El incumplimiento de las obligaciones previstas en esta Clausula facultard a Acuamed para resolver el
Contrato.

DECIMO OCTAVA.- SUPERVISION E INSPECCION DEL SERVICIO.

18.1. Acuamed supervisara y podra inspeccionar en cualquier momento, mediante las personas que en cada
caso designe, el estado de realizacion del Servicio, sin perjuicio de las actuaciones de alta inspeccion y
control que, en su caso, pudiera realizar la Administracién del Estado a través de sus representantes.

18.2. La labor de supervision e inspeccion, cuyo ejercicio se reserva Acuamed, podra ser encomendada por
ésta a terceras personas fisicas o juridicas con la cualificacion precisa para la mejor apreciacion del estado de
desarrollo y calidad de cada una de las actividades o unidades del Servicio objeto de supervision e
inspeccion.

DECIMO NOVENA.- CONTROL DE CALIDAD.

19.1. Acuamed, mediante la Direccion del Servicio, realizara todos los reconocimientos, comprobaciones y
ensayos que crea oportunos, en cualquier momento, estando el Contratista obligado a facilitar al maximo su
realizacion, poniendo a disposicion de Acuamed todos los medios auxiliares y el personal que resulten

necesarios.

El Contratista no podra reclamar el pago de cantidad alguna por de interrupciones en la realizacion del
Servicio derivadas de estos reconocimientos, comprobaciones y ensayos.

55



19.2. El Contratista debera de cumplir en cantidad, tiempo y forma, lo sefialado en el Plan de Aseguramiento
de la Calidad, cuyo presupuesto, que sera integramente de su cargo, se detalla en el Anexo n® 5 de este
Contrato.

Como consecuencia de lo previsto en el parrafo precedente, con independencia de la supervision del control
de calidad que lleve a cabo Acuamed, el Contratista estara obligado a realizar el control necesario sobre la
realizacion del Servicio, de acuerdo con lo establecido en su Plan de Aseguramiento de la Calidad, a fin de
garantizar el cumplimiento de las condiciones previstas en este Contrato, y/o de las definidas, en cualquier
caso, por la Direccion del Servicio, y que resulten necesarias, para alcanzar el nivel adecuado en la calidad de
la misma.

Estas actuaciones, en ningun caso, podran suponer un incremento del Precio y/o de los Precios por Unidad.

19.3. En el momento de la recepcion del Servicio, el Contratista deberd acreditar a Acuamed la ejecucion del
Plan de Aseguramiento de la Calidad.

19.4. El Contratista sera plena y exclusivamente responsable del resultado y calidad del Servicio que ejecute,
de acuerdo con lo establecido en los Documentos Contractuales, y ello aun cuando desprendiéndose tal
supuesta calidad de los controles y ensayos efectuados, la realidad no respondiera al resultado tedrico de
éstos.

VIGESIMA.- COMPROBACION POR PARTE DE ACUAMED. RECEPCION DEL SERVICIO.

20.1. Una vez finalizados todos los trabajos comprendidos en la Obra en los términos previstos en los
Documentos Contractuales y en las instrucciones recibidas por el Contratista de Acuamed y /o de la
Direccion del Servicio, y con el alcance detallado en el Pliego de Prescripciones técnicas particulares, se
procedera a la recepcion del Servicio (en adelante, la “Recepcion del Servicio”).

20.2. Acuamed fijard una fecha para, si fuese necesaria, la comprobacion conjunta del Servicio, que se
realizara con caracter previo a la Recepcion del Servicio.

A efectos de la comprobacion mencionada en el parrafo precedente, Acuamed designara a la persona o
personas que compareceran a la misma en su nombre. A esta comprobacion tendran que asistir,
necesariamente, representantes del Contratista con poderes suficientes.

En caso de que Acuamed considerase que el Servicio no se ha ejecutado conforme a lo dispuesto en los
Documentos Contractuales, o que el mismo tiene deficiencias, lo indicara en forma razonada y escrita al
Contratista y éste, a tenor de esa comunicacion, deberd continuar su ejecucion o subsanar las deficiencias
hasta lograr que el Servicio se ajuste a los documentos sefialados.

En todo caso, de la comprobacion conjunta indicada en los parrafos anteriores se levantard el acta
correspondiente.

En caso de que, como consecuencia de la comprobacion conjunta del Servicio se considerase que el mismo se
encuentra correctamente ejecutado, se admitira que en la fecha indicada por el Contratista en la comunicacion
a que se refiere el parrafo segundo de la Clausula 18.1.1, ha finalizado el plazo de realizacion del Servicio a
los efectos de la posible aplicacion de la penalizacion prevista en la Clausula Vigésimo Séptima de este
Contrato.

20.3. En el plazo maximo de treinta (30) dias, a contar desde la fecha de la comprobacion conjunta del
Servicio, y caso de que éste fuese considerado apto para su Recepcion, Acuamed procedera con el Contratista
a dicha Recepcion, levantandose un acta que sera firmada por Acuamed y por el Contratista. Una vez firmada
el acta de recepcion, comenzara el plazo de garantia previsto en la Clausula Vigésimo Tercera.
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La Recepcion del Servicio podra producirse aun cuando queden pendientes de realizacion aspectos que, a
juicio de Acuamed, no sean vitales para la utilizacion o aplicacion del Servicio, adjuntandose al acta de la
Recepcion el listado correspondiente de actividades menores pendientes de terminacion y el plazo para la
ejecucion de cada una de ellas.

Efectuada la Recepcion del Servicio, se procedera a la liquidacion en los términos previstos en la Clausula
Vigésimo Primera.

20.4. Cuando como resultado de la comprobacion conjunta del Servicio Acuamed apreciare que el mismo no
ha sido realizado conforme a los Documentos Contractuales, a las instrucciones dadas por Acuamed y a las
condiciones pactadas, Acuamed otorgara al Contratista un plazo maximo para terminar su realizacion en los
términos mencionados en los anteriores documentos, identificando, a estos efectos, los defectos y/o carencias
observados, y dandole instrucciones precisas y detalladas al efecto.

Si transcurrido el plazo méximo otorgado por Acuamed al Contratista, y comprobado de nuevo el Servicio,
aquella considerase que el mismo no se ajusta a las condiciones previstas en los documentos mencionados en
el parrafo precedente, procedera a finalizar su realizacion o llevar a cabo su rectificacion en la forma que
estime oportuna, por cuenta y a cargo del Contratista y mediante la persona fisica o juridica que considere
conveniente.

En el supuesto mencionado en el parrafo precedente, se entendera a todos los efectos, y en especial en cuanto
al computo de las fechas previstas para la aplicacion de las penalizaciones por retraso, que el Servicio debid
finalizarse en el Plazo del Contrato, y que la misma se termino en la fecha que resultaria de afiadir a la fecha
en que Acuamed se haga cargo del Servicio para su terminacion o rectificacion, el plazo concedido al
Contratista para completar la realizacion o corregir las deficiencias observadas.

20.5. En caso de que como consecuencia del resultado de la comprobacion conjunta a la que se ha venido
haciendo referencia, Acuamed advirtiese que algunas de las actividades incluidas en el Servicio no cumplen
estrictamente las condiciones previstas en los Documentos Contractuales, en las instrucciones dadas por
Acuamed o en las condiciones pactadas previstas en el contrato y que esas deficiencias, por su escasa
gravedad, fueran consideradas admisibles por Acuamed, ésta tendra la facultad de exigir su rectificacion o de
aceptarlas.

VIGESIMO PRIMERA.- LIQUIDACION.

21.1. Efectuada la Recepcion del Servicio, se procedera a la determinacion de las mediciones definitivas de
las actividades que lo componen, del valor total del Servicio ejecutado, y a su liquidacion atendiendo a las
condiciones economicas y de pago previstas en este Contrato.

21.2. Al acta de recepcion del Servicio se acompafard un documento de valoracion del Servicio realmente
ejecutado en que se determinard el precio correspondiente a la parte del Servicio realmente ejecutado (en
adelante, el “Precio Final”).

21.3. El Precio Final se compondra por:

1. El presupuesto de ejecucion ofertado y aprobado por Acuamed.

2. El incremento o reduccion del Precio, que resulte, en su caso, de las Modificaciones del Contrato
aprobadas.

3. El incremento correspondiente a la revision de precios, en el supuesto en que esta proceda, en los
términos previstos en la Clausula 4.2.

21.4. El Precio Final sera notificado al Contratista a los efectos de que este manifieste su conformidad al

mismo o formule las observaciones o reparos al mismo que tenga por conveniente en un plazo de treinta (30)
dias naturales, a contar de desde la fecha de la firma del acta de recepcion del Servicio.
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Si expirado el plazo de treinta (30) dias naturales mencionado en el parrafo precedente, el Contratista no
hubiera formulado observaciones ni reparos al Precio Final propuesto por Acuamed, se entendera, a todos los
efectos, que estd conforme con el mismo. En este caso, se llevara a cabo, conforme al Precio Final aceptado
por ambas Partes la correspondiente liquidacion.

Si dentro del plazo concedido al efecto, el Contratista hubiera formulado alguna observacion o reparo al
Precio Final notificado por Acuamed, esta decidira si la observacion o reparo formulados por el Contratista
estdn justificados, en todo o en parte, o no lo estan, a efectos de la realizacion de la correspondiente
liquidacion.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el parrafo precedente, el Contratista tendrd derecho a someter la
determinacion del Precio Final recogida en la correspondiente liquidacion a arbitraje en los términos
previstos en la Clausula Trigésimo Tercera.

21.5. El Precio Final sera aprobado por Acuamed, una vez se haya llegado con el Contratista a un acuerdo
sobre el mismo.

21.6. Expirado el Plazo de Garantia se procedera a emitir, en el plazo maximo de quince (15) dias naturales,
el acta de finalizacion del periodo de garantia, con las mismas formalidades sefialadas para la Recepcion del
Servicio, que serd firmada por Acuamed y por el Contratista, si no existen cuestiones a dirimir sobre la
utilizacion o aplicacion del Servicio ya realizado, dandose formalmente por finalizado el periodo de garantia.

21.7. Acabado el periodo de garantia, se practicara, en su caso, una liquidacion complementaria, en la que se
hard constar el valor de los gastos generados durante dicho periodo en que hubiera podido incurrir el
Contratista, que fuesen expresa y directamente imputables a Acuamed, y que ésta hubiese autorizado, o que
figurasen incluidos en el Precio.

VIGESIMO SEGUNDA.- GARANTIAS.

22.1. El Contratista realizara los trabajos diligentemente, de acuerdo con las practicas habituales y reglas del
arte, y con los codigos y normas que sean de aplicacion a la fecha de la firma de este Contrato.

22.2. Antes del inicio del Servicio, el Contratista debera entregar a Acuamed un aval bancario en concepto de
garantia de fiel cumplimiento de su realizacion y de las responsabilidades que se deriven de este Contrato,
por un valor del [----] del Precio del Servicio. Este aval bancario queda incorporado al Contrato como Anexo
n°® 7. Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en la Clausula 6.2.3.

22.3. El aval podra ser utilizado para cubrir cualquier responsabilidad en que pueda incurrir el Contratista y/o
sus subcontratistas por los dafios y perjuicios que pueda sufrir Acuamed como consecuencia de cualquier
incumplimiento de las obligaciones que el Contratista ha asumido segtn el presente Contrato.

22.4. En el supuesto de que por cualquier circunstancia, durante la vigencia del Contrato o en su Periodo de
Garantia, se viese disminuida la fianza o aval prestados por el Contratista, por haber sido hecha efectiva
alguna responsabilidad del mismo, el Contratista queda obligado a reponer nuevamente la fianza o aval en la
parte utilizada y dentro del plazo de los quince (15) dias siguientes al requerimiento que para estos fines
realice Acuamed. El incumplimiento de esta obligacion por el Contratista, dard derecho a Acuamed a
resolver el presente Contrato, con los efectos previstos en la Clausula 30.4.

22.5. Cumplido el Contrato, el aval se mantendrd en favor de Acuamed durante el Periodo de Garantia
establecido en la Clausula Vigésimo Tercera para cubrir los perjuicios, dafios y gastos que pudieran derivarse
de defectos en los trabajos realizados. Transcurrido dicho plazo sin haberse registrado los defectos
mencionados, la fianza sera devuelta en un plazo maximo de siete (7) dias desde su finalizacion.
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VIGESIMO TERCERA.- PERIODO DE GARANTIA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
DURANTE EL PLAZO DE GARANTIA.

23.1. Una vez firmada el acta de recepcion del Servicio en los términos previstos en la Clausula Vigésima, se
iniciara el plazo de garantia que tendra una duracion de un (1) afio (en adelante, ¢l “Plazo de Garantia”).

23.2. Durante el Plazo de Garantia, el Contratista sera responsable en exclusiva de realizar, en su caso y a su
costa, todas las de correcciones, reparaciones y/o sustituciones que Acuamed, o quién esta designe, considere
necesarias para que el Servicio cumpla, totalmente, durante su utilizacion o aplicacion en el momento de la
finalizacién del citado plazo, las condiciones previstas en los Documentos Contractuales, asi como en las
instrucciones dadas durante la ejecucion del Contrato por Acuamed al Contratista.

23.3. Quedan excluidas de las obligaciones de garantia que incumben al Contratista los desgastes, si los
hubiere, propios de la utilizaciéon del Servicio que se deban al uso ordinario y al normal funcionamiento de
las actividades incluidas en el mismo durante el Plazo de Garantia, asi como los desperfectos o dafios
derivados del mal uso del empleo del Servicio por parte del que se encargue del mismo.

23.4. Si el Contratista no procediese a realizar los trabajos de correccidn, reparacion y/o sustitucion en el
Servicio a que estuviere obligado durante el Plazo de Garantia, a la mayor brevedad posible, Acuamed,
previa comunicacion por escrito al Contratista, podré realizar directamente, o encargar a cualesquiera
terceros la realizacion de aquellos.

En cualquier caso, la responsabilidad y el pago de los importes correspondientes a los trabajos ejecutados,
bien sean por el Contratista, bien por Acuamed, bien por terceros contratados por esta, seran de cuenta del
Contratista con la inica excepcion de las reparaciones que hayan tenido que realizarse como consecuencia de
dafios causados por terceros, siempre que se acredite, debidamente, el origen de los mismos.

23.5. Durante el Plazo de Garantia quedara obligado el Contratista a prestar la colaboracion que se considere
necesaria para la correcta utilizacion o aplicacion del Servicio.

23.6. Al finalizar el Plazo de Garantia, la Direccién del Servicio comprobara que la utilizacién o
aplicacion del Servicio se ha efectuado sin generarse ningun tipo de problemas durante este periodo de
tiempo, extendiéndose, en este caso, la correspondiente acta de fin del Plazo de Garantia, que sera firmada
por Acuamed y por el Contratista.

23.7. El Contratista se obliga a aceptar, en su caso, la subrogacion de quien Acuamed designe en los derechos
y obligaciones que, en virtud del presente Contrato, le correspondan durante el Plazo de Garantia.

VIGESIMO CUARTA.- SEGUROS.

24.1. Sin perjuicio de su responsabilidad bajo Contrato, y sin que esta clausula limite la misma, el Contratista
contratard y mantendra vigente por su cuenta y a su cargo en todo momento durante el curso del presente
Contrato y, con compailias de reconocido prestigio y en términos y condiciones de cobertura a satisfaccion de
Acuamed, los seguros descritos a continuacion. Cualquier rechazo por parte de Acuamed de los términos y
condiciones de cobertura propuestos por el Contratista, deberd estar basado en motivos razonados. Se
entiende que los montos de dichos seguros nunca seran inferiores a los obligatorios segtn las leyes y normas
vigentes y que su mantenimiento no variard ninguna de las obligaciones de indemnizacion establecida por
Contrato.

Para estos seguros, el Contratista actuard como Tomador del Seguro, y tendran la consideracion de
asegurados, Acuamed como Promotor, sus filiales y/o participadas, Consorcios o UTE’s de los que forme
parte como Promotor, funcionarios adscritos al Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino
relacionados con los trabajos, y cualquier otra parte con interés asegurable en lo que se refiere a sus
actividades relacionadas con la ejecucion del Servicio.
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La contratacion de los seguros no eximira al Contratista de las obligaciones y responsabilidades derivadas de
la aplicacion del articulo 1591 parrafo 2° del Codigo Civil.

Los seguros a contratar son:

a) Seguro de Responsabilidad Civil para cubrir las reclamaciones de terceros por dafios materiales,
dafios personales y sus consecuencias de los que el Contratista sea legalmente responsable, bien sea
directa, solidaria o subsidiariamente, y que sean consecuencia del desarrollo de sus obligaciones
conforme a lo establecido en el Contrato desde el inicio de los trabajos hasta la expiracion del
Periodo de Garantia establecido en la Clausula Vigésimo Tercera, y con la obligaciéon de extender la
cobertura en los casos de las extensiones previstas en dicha clausula. El limite de esta poliza de
seguro sera de un millén quinientos mil euros (1.500.000 €).

Las coberturas incluidas seran, al menos: Responsabilidad Civil Cruzada, Responsabilidad Civil de
Productos y/o Post-trabajos hasta veinticuatro (24) meses después de la entrega de los trabajos,
Responsabilidad Civil subsidiaria por el uso de vehiculos a motor, Responsabilidad Civil derivada
del ejercicio profesional del personal técnico y especialista en relacion contractual del mismo,
Responsabilidad Civil Contractual que no exceda de la legal, asi como la Responsabilidad Civil del
Contratista, por dafios personales causados a sus propios empleados o de sus Subcontratistas —
Responsabilidad Civil Patronal (en dicho caso con un sublimite de trescientos mil (300.000) Euros
por victima) por los que sea legalmente responsable.

b) Seguro de Responsabilidad Civil Obligatorio y Voluntario de Automoviles: para cubrir toda
responsabilidad civil derivada de dafios materiales, dafios corporales y sus consecuencias, derivada
del uso de todos aquellos vehiculos necesarios para la ejecuciéon de este Contrato y que tengan
obligacion de tener seguro de automéviles conforme a la legislacion que les sea aplicable.

¢) Seguro Obligatorio de Accidentes de Trabajo: para todo el personal del Contratista y de sus
subcontratistas, asi como cualquier otro seguro de contratacion obligatoria de acuerdo a la
legislacion durante el periodo de duracion del Contrato.

Con independencia de lo anterior, el Contratista podra suscribir los seguros complementarios que estime
necesarios para la total cobertura de sus responsabilidades segiin el Contrato.

24.2. Es obligacion y responsabilidad del Contratista exigir a cada subcontratista, que tenga concertados los
seguros obligatorios que sean exigibles por ley y otros similares (proporcionados al encargo de cada
subcontratista) a los estipulados en este Contrato para el Contratista con relacion a los trabajos de estos
subcontratistas, y aquellos otros que considere necesarios para garantizar el cumplimiento de las obligaciones
que le puedan ser exigidas conforme al presente Contrato. El incumplimiento de esta obligacion no exime al
Contratista de su responsabilidad frente a Acuamed, asumiendo el Contratista cualquier diferencia entre los
seguros solicitados al subcontratista y aquellos estipulados en este Contrato para el Contratista.

24.3. Las pdlizas de seguros indicadas en las apartados a) y c) de la Clausula 24.1 deberan nombrar a
Acuamed como Asegurado Adicional, recibiendo las indemnizaciones si el riesgo que determina el siniestro
corresponde a Acuamed. Asimismo, en todas las pdlizas debera constar la clausula adicional por la que la
respectiva aseguradora renuncie expresamente a todo derecho de subrogacion contra Acuamed, sus
subsidiarias y su personal.

24.4. Antes del inicio de los trabajos, el Contratista proporcionard a Acuamed copia firmada por el
asegurador de las pdlizas contratadas conforme a la Clausula 24.1.

24.5. Acuamed podra solicitar el cambio de asegurador cuando el mismo no merezca confianza en virtud de
situaciones economicas y/o financieras sobrevinientes que demostraren un estado de insolvencia y/o

cualquier otra circunstancia que pusiera en duda la validez de la cobertura otorgada.

24.6. El coste de los seguros previstos en la Clausula 24.1 sera a cargo del Contratista en todos los casos. Si
se tratase de seguros con franquicia, el monto de la misma debera ser aprobado previamente por Acuamed.
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Cualquier rechazo por parte de Acuamed de la franquicia propuesta, deberad estar basado en motivos
razonados y teniendo en consideracion las condiciones del mercado asegurador. Asimismo, cualquier
diferencia que surja en el pago de las indemnizaciones, ya sea por franquicias y/o descubiertos de los seguros
que contrate, también deberd ser soportada por el Contratista. En caso de que el siniestro fuese total o
parcialmente imputable a Acuamed, ésta reintegrara al Contratista el monto de la franquicia que éste hubiese
pagado en forma proporcional a su responsabilidad.

24.7. Si el Contratista no obtiene y/o no mantiene los seguros previstos en el Contrato, o no proporciona los
correspondientes certificados y las constancias de pago dentro de los treinta (30) dias siguientes al inicio de
los trabajos o de la fecha en que dicho seguro fuese requerido de conformidad con los riesgos asegurados y
los respectivos Programas de Ejecucion Parcial, Acuamed, tendrd derecho a procurar una cobertura de
seguros similar, cuyos costes seran cargados al Contratista y oportunamente descontados de cualquier suma
que Acuamed adeudase o, a su exclusivo criterio, podra resolver el Contrato por causas imputables al
Contratista, segtin se establece en la Clausula Trigésima.

24.8. El Contratista queda obligado a informar por escrito a Acuamed de cualquier incidencia que afecte a la
vigencia y condiciones de los seguros contratados. Asimismo el Contratista no podra solicitar ante la
aseguradora la anulacion, modificacion o enmienda material de las pdlizas suscritas sin el previo
consentimiento por escrito de Acuamed, lo que debera constar en las mismas polizas.

24.9. En el supuesto de que, de acuerdo con lo previsto en la Clausula Vigésimo Quinta se produjese una
Modificacion del Servicio con aumento de las actividades y del Precio, el Contratista estara obligado a
incrementar, en igual medida, el importe de la pdliza de seguro contratado, suscribiendo, al efecto, las
correspondientes polizas de ampliacion de seguro. Estas polizas que deberan cumplir los mismos requisitos y
suscribirse en los términos previstos en los parrafos anteriores.

VIGESIMO QUINTA.- MODIFICACIONES DEL SERVICIO.

25.1. Modificacion a instancia de Acuamed.

25.1.1. Durante la ejecucion del Contrato, Acuamed so6lo podra introducir modificaciones en el proyecto
vigente aprobado por razones de interés publico, siempre que sean debidas a necesidades nuevas o causas
imprevistas, justificandolo debidamente. Dichas modificaciones han de ser consensuadas y consentidas por
ambas Partes, debiendo constar dicho consentimiento de forma expresa.

25.1.2. Las modificaciones a acordar podran consistir en:

a) El aumento o disminucion de las cantidades de cualquier actividad del Servicio comprendida en el
Contrato.

b) Elincremento del alcance de las actividades contratadas.

c) La contratacion de nuevos trabajos complementarios con el objeto del presente Contrato, sin que lo
alteren.

d) La omision de cualquier actividad del Servicio.

e) Laejecucion de trabajos adicionales de cualquier indole, necesarios para la finalizacion del Servicio.
25.1.3. Las modificaciones acordadas por Acuamed se valoraran de acuerdo con lo establecido en la Clausula
Quinta mencionada anteriormente. Si la modificacion implica la ejecucion de una parte del Servicio o de una
nueva actividad, y de tal naturaleza que su importe no pueda determinarse atendiendo a los Precios por

Unidad recogidos en el Pliego de Clausulas Reguladoras y en la oferta del Contratista, el precio de la nueva
actividad se fijara en forma contradictoria y de acuerdo con lo especificado en la Clausula 25.3.
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25.1.4. En cuanto a la valoracion de las modificaciones acordadas debera cumplir que dicha valoraciéon no
altere los criterios de solvencia exigidos en la fase de licitacion, de modo que se pudiera ver modificada la
concurrencia de las empresas que optaran a la contratacion.

25.1.5. Concurriendo los requisitos mencionados en esta Clausula, el Contratista quedara obligado a ejecutar
los trabajos acordados con estricta sujecion a las modificaciones aprobadas y comunicadas por Acuamed, sin
que la introduccién de la modificacion le de derecho a reclamar indemnizacion alguna, ni a introducir otras
modificaciones en el Contrato distintas de las que se establezcan expresamente.

25.2.  Procedimiento para la modificacion.
Cualquier modificacion del Contrato quedara sometida al cumplimiento del siguiente procedimiento:

a) El Director del Servicio elevara la relacion de las posibles modificaciones al érgano competente de
Acuamed para su conformidad, una vez acordadas por las Partes.

b) Aprobacion por el Consejo de Administracion de Acuamed que expresara los términos en que haya
de reformarse el Contrato, singularmente en lo que se refiere al plazo y precio.

25.3. Precios Contradictorios.

25.3.1. En caso de que en el desarrollo del Servicio se observara la necesidad de ejecutar alguna actividad
cuyo Precio por Unidad no estuviese recogido dentro de los Documentos Contractuales, se formulara por la
Direccion del Servicio el precio correspondiente a la nueva actividad. Este precio se fijara, en su caso, sobre
la base de los Precios por Unidad y su descomposicion recogidos en los Documentos citados.

25.3.2. En caso de que no fuera posible determinar el precio de la nueva unidad de Obra con arreglo a los
Precio por Unidad indicados anteriormente, los nuevos precios se fijaran contradictoriamente entre Acuamed
y el Contratista (en adelante, el “Precio Contradictorio”).

En este supuesto, los Precios Contradictorios y los rendimientos correspondientes a los mismos se deduciran
(por extrapolacion, interpolacion o proporcionalidad) de los datos recogidos en los Documentos
Contractuales, siempre que sea posible.

En caso de discrepancia, se recurrira al arbitraje previsto en la Clausula Trigésimo Tercera del presente
Contrato.

25.3.3. En caso de que la actividad objeto de Precio Contradictorio se ejecutase antes de la determinacion
definitiva del citado precio, se certificara en el mes correspondiente a aquel en que el Precio Contradictorio
hubiera sido propuesto por Acuamed.

25.3.4. Una vez alcanzado mutuo acuerdo sobre el Precio Contradictorio, o resuelto el arbitraje que lo fije,
Acuamed abonara o descontara la diferencia entre la cantidad abonada y la fijada contradictoriamente o en el
correspondiente laudo, incluyendo en la misma la actualizacion equivalente al tipo de interés fijado Ley
3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen las medidas de lucha contra la morosidad en operaciones
comerciales.

Fijado el precio, Acuamed podra abonar o descontar la diferencia correspondiente en el vencimiento
inmediato siguiente.

25.3.5. El Contratista estara obligado, en todo caso, a ejecutar las actividades no previstas en los Documentos
Contractuales y cuya ejecucion le ordene expresamente Acuamed, aun en el caso de desacuerdo sobre el
importe del precio de esta unidad, sometiéndose en tal supuesto, y, en todo caso, una vez ejecutadas tales

unidades, al sistema de fijacion de precios contradictorios y, en ltimo extremo, al arbitraje previsto.

25.3.6. En todo caso, los Precios Contradictorios se referiran a la fecha de licitacion.
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VIGESIMO SEXTA.- SUSPENSION TOTAL O PARCIAL DEL SERVICIO.

26.1. Acuamed podra ordenar, en cualquier momento, la suspension de la ejecucion de una determinada parte
o de un niimero concreto de actividades del Servicio, o incluso del conjunto del mismo, efectuandose, en tal
supuesto, los correspondientes reajustes del Programa de Trabajos.

En caso de suspension de la ejecucion de los trabajos por causa no imputable al Contratista, este y Acuamed
estableceran, de forma contradictoria, los posibles perjuicios econémicos derivados de la misma, excepto el
caso en que se pueda establecer un nuevo Programa de Trabajos y su camino critico no incremente el Plazo
del Contrato en mas de quince (15) dias, caso este en el que el Contratista no podra reclamar ningun tipo de
coste extra o compensacion economica.

La suspension de la realizacion del Servicio dard lugar a la elaboraciéon de un nuevo Programa de Trabajos,
en el que se haran constar los trabajos ejecutados y el aumento del Plazo del Contrato, si la suspension
afectare al camino critico del Servicio. La cuantificacion, en su caso, de los perjuicios econdémicos, no podra
exceder de los realmente producidos y justificados por cada mes de incremento del Plazo del Contrato, sin
tener en cuenta la primera quincena.

26.2. Si la suspension fuese total, transcurrido un plazo de seis (6) meses, el Contratista tendra derecho a la
resolucion del contrato y a una indemnizacion del 6% del Precio de las Unidades que queden por ejecutar,
renunciando expresamente a cualquier otra indemnizaciéon que, por cualquier concepto, exceda de la cifra
resultante de aplicar el porcentaje antes sefialado sobre la parte del Servicio pendiente de ejecucion.

VIGESIMO SEPTIMA.- PENALIZACIONES.

Las causas que motivan las penalizaciones que se desarrollan dentro de la presente Clausula, deben quedar
perfecta y completamente acreditadas documentalmente, de modo que puedan ser apreciadas objetivamente y
sin margen de discrecionalidad alguna por parte de Acuamed.

La aplicacion de las penalizaciones previstas en esta Clausula no eximira al Contratista de su responsabilidad
exclusiva y directa respecto a las consecuencias del incumplimiento.

Sin perjuicio de la facultad de Acuamed de resolver el Contrato en los supuestos previstos en la Clausula
Trigésima, aquella tendra derecho a aplicar al Contratista las siguientes penalizaciones:

27.1. Penalizacién por la existencia de defectos en la calidad del Servicio.

En caso de que existan defectos en la calidad del Servicio, que tengan su origen en el incumplimiento de las
condiciones recogidas los Documentos Contractuales y/o en las instrucciones de Acuamed o de la Direccion
del Servicio, el Contratista estara obligado a rehacer a su costa todas las actividades del mismo que se
encuentren en esta situacion.

27.2. Penalizacién por deficiencias y/o retrasos en la informacion.

En el supuesto de que, existieran deficiencias en el contenido de la informacion que el Contratista esta
obligado a suministrar a Acuamed en virtud de lo dispuesto en este Contrato, y/o la informacion fuese
entregada con retraso a Acuamed la misma tendra derecho a imponer a aquel una penalizacion consistente en
el abono por parte del Contratista a Acuamed de (1.000,00) euros por cada incumplimiento y dia de retraso
sobre los plazos previstos para la entrega de la informacion que corresponda. La forma de hacer efectiva esta
penalizaciéon serd descontandola de la certificacion correspondiente al mes en el que se produzca el
incumplimiento.

27.3. Penalizacién por falta de cumplimiento del Plazo del Contrato.
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Si el Plazo del Contrato se incumpliera, y el mismo resultare sobrepasado en mas de treinta (30) dias,
Acuamed impondra al Contratista una penalizacion consistente en una deduccion del dos por ciento (2%) del
Precio por cada porcentaje del diez por ciento (10%) en que el Plazo del Contrato resultare incrementado. La
forma de hacer efectiva esta penalizacion serd descontandola de la certificacion final.

La penalizacion establecida en el parrafo anterior, no sera de aplicacion cuando el retraso se deba a Fuerza
Mayor, o a causas imputables directamente a Acuamed.

27.4. Penalizacion por incumplimiento de los plazos parciales establecidos en el Programa de Trabajos.

Acuamed impondréa al Contratista una penalizacién en caso de que el mismo no entregue las actividades a
que esté obligado en los plazos parciales previstos en el Programa de Trabajos.

A efectos de cuantificar esta penalizacion se tendran en cuenta las actividades dejadas de entregar en los
plazos parciales previstos.

Esta penalizacion consistira en una cantidad equivalente al diez por ciento (10%) de la diferencia entre el
importe de la parte del Servicio que se debid entregar y certificar de acuerdo con lo dispuesto en el Programa
de Trabajos en el correspondiente trimestre natural y el importe del Servicio realmente entregado y
certificado.

El importe de esta penalizacion se deducirda de la cantidad a pagar en virtud de la certificacion
correspondiente al mes en que se calcule la misma.

Al final de cada trimestre natural, y al expirar el Plazo del Contrato, se calculard la suma total
correspondiente a las penalizaciones por incumplimiento de los plazos parciales previstos en el programa de
Trabajos, a fin de actualizar la misma a la evolucion real de la realizacion del Servicio. En funcion del
resultado obtenido, se procedera a incrementar o reducir el importe de las penalizaciones impuestas por este
concepto, y a incrementar o deducir el importe que corresponda por razon de las mismas en las
correspondientes certificaciones.

27.5. Penalizacion por incumplimiento de 6rdenes y/o instrucciones de la Direccion del Servicio.

Si la Direccion del Servicio considerase que el incumplimiento por parte del Contratista o del personal a
cargo del mismo de las 6rdenes impartidas por aquellas durante la ejecucion del Contrato esta perjudicando
en forma grave o significativa el correcto desarrollo de las actividades del Servicio, aquella podra dirigir a
Acuamed una propuesta de penalizacion econdémica al Contratista, cada vez que se produzca un
incumplimiento de este tipo.

Recibida la propuesta de penalizacion, Acuamed si lo considera conveniente requerira al Contratista para que
cese en el incumplimiento de forma inmediata, e impondra a aquel una penalizacién por importe de dos mil
(2.000,00) euros por cada incumplimiento.

Esta penalizacion se hara efectiva en el momento de liquidar la certificacion mensual correspondiente al mes
en curso, sin que sea recuperable aun cuando posteriormente a la imposicion de la misma al Contratista se
cumpliera la orden emitida, e inicialmente incumplida.

La aplicacion de tres penalizaciones por incumplimiento de 6rdenes y/o instrucciones de la Direccion del
Servicio comportara, ademds, y en todo caso, la obligacion del Contratista de sustituir al personal cuyo
incumplimiento hubiera dado lugar a la imposicion de la correspondiente penalizacion.

27.6. Limite de las penalizaciones.

La suma de las penalizaciones impuestas en aplicacion de lo previsto en las Clausulas 27.1, 27.2,27.3,27.4y

27.5 tendra como limite maximo cuantitativo el del veinte por ciento (20%) del Precio, todo ello sin perjuicio
del derecho de Acuamed a resolver el Contrato en los términos previstos en la Clausula Trigésima.
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27.7. Penalizaciones por incumpliendo de las obligaciones establecidas en materia de subcontratacion,
medioambiental y social.

En el caso de que el Contratista incumpliera los requisitos mencionados en los apartados a), b), ¢) y d) de la
Clausula 11.2 relativos a la subcontratacion, podra dar lugar, en todo caso, a la imposicion, por parte de
Acuamed, de una penalidad de hasta un cincuenta por ciento (50%) del importe del subcontrato, o, incluso, a
la resolucion del Contrato.

27.8. Penalizaciones por dafios y perjuicios.

El Contratista respondera de los dafios y perjuicios que durante la Asistencia para la ejecucion de las obras se
causen, bien sea a cualquier Administracion, a Acuamed, o a terceros, con motivo de la realizacion de los
trabajos que son objeto del presente Contrato o por los errores materiales, omisiones e infracciones de
preceptos legales, reglamentarios o contractuales en que el mismo haya incurrido, imputables a aquél.

La indemnizacion derivada de la responsabilidad exigible al Contratista alcanzara el cincuenta por ciento
(50%) del importe de los dafios y perjuicios causados, hasta un limite maximo de cinco (5) veces el Precio
del Contrato y sera exigible dentro del término de diez (10) afios, contados desde la Recepcion del mismo por
Acuamed.

VIGESIMO OCTAVA.- FUERZA MAYOR.

No se considerara incumplimiento del Contrato y, por tanto, no habra lugar a resolver el mismo por esta
causa, en el supuesto de imposibilidad de cumplir con las obligaciones de las Partes si dicho incumplimiento
es originado por causas de Fuerza Mayor, en los términos definidos a continuacion. Si concurriese un caso de
fuerza mayor, ninguna de las Partes afectadas podra reclamar a la otra responsabilidad alguna.

A los efectos del Contrato y de su ejecucion, se entiende por Fuerza Mayor aquella causa o circunstancia de
naturaleza imprevisible, o que siendo previsible fuera inevitable, que no dependa de la voluntad de las Partes,
escapando a su control, y que motive la imposibilidad directa de cumplir, en todo o en parte, con las
obligaciones prevenidas en el presente Contrato.

Si una situacion de Fuerza Mayor que afecta a la totalidad de las obligaciones esenciales de una de las Partes
en relacion con el presente Contrato, o a una parte sustancial de tales obligaciones, se prolonga
ininterrumpidamente en el tiempo por mas de tres (3) meses o en lapsos separados de tiempo por un periodo
acumulado de seis (6) meses, la Parte no afectada por la Fuerza Mayor podra, con un preaviso de treinta (30)
dias, resolver el Contrato. Dicha resolucion no eximira a las Partes del cumplimiento de las obligaciones
surgidas con anterioridad a la Fuerza Mayor.

Si la Fuerza Mayor impidiera el cumplimiento de las obligaciones de alguna de las Partes s6lo parcialmente,
dicha Parte debera continuar cumpliendo con todas las demas obligaciones que no se vieren afectadas por la
Fuerza Mayor.

La Parte cuyo cumplimiento de obligaciones se viera afectado por Fuerza Mayor debera:

a) Tan pronto como sea posible, comunicar a la otra Parte el suceso causante de la situacion de Fuerza
Mayor, su naturaleza, las circunstancias en que se ha producido, el tiempo que se prevé pueda
prolongarse dicha situacion y las medidas que piensa adoptar para reducir, si fuera posible, los
efectos del suceso sobre el Contrato.

b) Realizar todos los esfuerzos a su alcance para reducir o eliminar los efectos de la misma respecto del
cumplimiento de sus obligaciones derivadas del presente Contrato.

¢) Notificar de inmediato a la otra Parte, la desaparicion de la causa de Fuerza Mayor.

d) Volver a asumir de inmediato el cumplimiento de sus obligaciones en el momento de desaparicion
de la causa.
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VIGESIMO NOVENA.- PROPIEDAD, RESERVA Y SIGILO.

Todos los trabajos que se realicen en cualquiera de las fases del Servicio, y los documentos a los que den
lugar, seran propiedad de Acuamed.

La informacion, datos o especificaciones facilitadas por Acuamed al Contratista y al personal a su servicio o
a los que hayan accedido, en ejecucion del Contrato, deberan ser consideradas por €stos como estrictamente
confidenciales, no pudiendo ser objeto, total o parcial, de publicaciones, copia, utilizacion, cesion o préstamo
a terceros.

El Contratista y el personal a su servicio adquieren la obligaciéon de custodiar fiel y rigurosamente la
informacion, documentacién o datos que se le entregue para la realizacion de los trabajos y, con ello, el
compromiso de que los mismos no lleguen, en ningtin caso, a poder de terceras personas distintas a las que se
le indique expresamente por Acuamed, y no seran utilizadas mas que en la medida estrictamente necesaria en
la ejecucion del presente Contrato.

El Contratista y el personal a su servicio no podran acceder a aquellas informaciones, datos o
especificaciones que no se deriven estrictamente del Contrato.

Sin previa autorizacién escrita de Acuamed, el Contratista no podra publicar noticias, dibujos ni
reproducciones de cualquiera de los documentos relacionados con el Contrato, ni autorizar su publicacion a
terceros.

El incumplimiento de lo dispuesto en los dos parrafos anteriores por el Contratista y/o personal a su servicio,
sin perjuicio de las responsabilidades criminales que pudiesen ser exigibles por aplicacion de lo dispuesto en
el Articulo 199 del Cédigo Penal, podra ser causa de resolucion del Contrato y dara lugar a la indemnizacion
de dafios y perjuicios que pudiesen derivarse para Acuamed o para terceras personas.

Acuamed se reserva el derecho de tomar, reproducir, montar y editar y, de cualquier manera, explotar
directamente o mediante acuerdos con terceros, productos, graficos o audiovisuales preparados a partir de los
documentos desarrollados en cumplimiento del Contrato.

El Contratista no podra hacer uso publicitario del encargo relativo al Contrato y a cualquiera de sus Anexos,
sin la previa aprobacion de Acuamed.

TRIGESIMA.- RESOLUCION.

30.1. Resolucion del contrato por causas imputables al Contratista.

Seran causas de resolucion del contrato imputables al Contratista:

a) La disolucion o extincion, por cualquier causa, de la sociedad adjudicataria del Servicio objeto del
presente documento, salvo en los supuestos de fusion, escision, aportacion o transmision.

b) La muerte del Contratista empresario individual, salvo que el contrato pueda seguir siendo cumplido
por sus herederos o sucesores.

c) La pérdida sobrevenida de capacidad para contratar con el sector publico del Contratista.

d) Incurrir el Contratista de forma sobrevenida en alguna de las prohibiciones para contratar con el
sector publico reguladas en el articulo 60 del TRLCSP.

e) El incumplimiento de las condiciones de subcontratacion estipuladas en los apartados a), b), ¢) y d)
de la Clausula 11.2.
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g)

h)

),

k)

)

m)

n)

El incumplimiento por causas imputables al Contratista, del plazo total de realizacion del Servicio,
siempre que la demora exceda de sesenta (60) dias, o el incumplimiento de los plazos parciales,
cuando en los sucesivos reajustes del programa, se ponga en evidencia la imposibilidad de finalizar
la obra en el plazo total sefialado en el presente documento.

La existencia de graves deficiencias en el cumplimiento de las prescripciones técnicas y las
condiciones facultativas que rigen la realizacion del Servicio. Se calificaran como deficiencias
graves, ademas de las de caracter técnico, todas aquellas que puedan repercutir desfavorablemente

en el plazo o duracion de las instalaciones, en su caso.

El incumplimiento por el Contratista de cualesquiera de las obligaciones materiales o formales
relativas al seguro.

La falta de la entrega por el Contratista de las garantias previstas en el presente Contrato o en el
Pliego de Clausulas Reguladoras de la licitacion.

La suspension de la ejecucion del Servicio por parte del Contratista por un periodo superior a un (1)
mes.

La determinacion de importes de penalizaciones por demora superiores al veinte por ciento (20%)
del importe del Contrato.

La cesion por el Contratista del Contrato sin previo acuerdo escrito de Acuamed.
La transmision, comprobada, de informacion a terceros imputable al Contratista.

El incumplimiento por parte del Contratista de cualesquiera otras obligaciones esenciales
establecidas en el Contrato.

30.2. Resolucion del contrato por causas imputables a Acuamed.

Seran causas de resolucion del contrato por causa imputable a Acuamed las siguientes:

a)

b)

d)

La disolucion o extincién de Acuamed, cualquiera que sea el motivo de tal supuesto, salvo en los
supuestos de fusion, escision, aportacidon, transmision o sucesion de ésta por cualquier organo,
organismo o entidad.

El desistimiento o la suspension del Contrato por plazo superior a un (1) afio, decidida
unilateralmente por Acuamed.

Incumplimiento por parte de Acuamed de cualquiera de las obligaciones esenciales que ha asumido
en este Contrato.

Cuando Acuamed demorase sus obligaciones de pago por plazo superior a seis (6) meses y no
subsanase dicho incumplimiento dentro de los sesenta (60) dias desde la notificacion escrita del
Contratista reclamando el pago de dicha cantidad.

30.3. También puede ser causa de resolucion el mutuo acuerdo de las Partes.

30.4. Procedimiento para la resolucion del Contrato.

En cualquier caso, la resolucion del Contrato debera ser acordada por Acuamed y notificarse al Contratista
por escrito, produciendo los efectos que se detallan a continuacion.

30.4.1.

Efectos de la resolucion del contrato por causas imputables al Contratista.
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La resolucién del Contrato por cualquiera de las causas mencionadas en la Clausula 30.1 debe venir
precedida en todo caso, de un requerimiento notarial previo de cumplimiento en un plazo inferior a quince
(15) dias habiles y solo en caso de ser desatendido dicho requerimiento seran de aplicacion los efectos de la
resolucidon que se recogen a continuacion:

a) El Contratista entregara a Acuamed todos los trabajos realizados hasta la fecha de la resolucion, los
cuales se valoraran y abonaran segun el criterio del Director del Servicio, una vez descontados los
gastos que la resolucion ocasione a Acuamed y las penalizaciones que corresponda aplicar. Como
consecuencia de ello, se procederd a una liquidacion de los trabajos realizados por el Contratista.

b) La existencia de cuestiones econdmicas por resolver, o la falta de acuerdo en la liquidacién, no
podran ser motivo para que el Contratista no entregue a Acuamed la totalidad de los trabajos
realizados hasta la fecha de la resolucion, pudiendo Acuamed continuar inmediatamente con el
cumplimiento del Contrato por el procedimiento que estime mas adecuado.

¢) Acuamed hara efectivos con cargo a la garantia definitiva, hasta donde ésta alcance, los dafios y
perjuicios que le haya causado el hecho motivador de la resolucion y que sean imputables al
Contratista, incluido el mayor coste en que haya tenido que incurrir por la contratacion con terceros
de los trabajos pendientes de ejecucion objeto del presente Contrato, notificando al Contratista la
pertinente relacion y liquidacion de tales dafios y perjuicios, sin detrimento del derecho de Acuamed
a todo el trabajo realizado hasta la fecha.

d) El Contratista y el personal a su servicio esta obligado al desalojo de las instalaciones ocupadas, si
fuesen propiedad de Acuamed, de modo que si no lo hiciese cada dia de retraso en el plazo de
desalojo, ya sea por las personas o por la maquinaria y enseres afectados por el mismo, dara lugar a
una penalizacion de tres décimas por ciento (0°3%) del Precio, como indemnizacion preventiva de
los dafios y perjuicios que por tal ocupacion se estuvieran causando a Acuamed, indemnizacion ésta
que sera automaticamente deducible de cualesquiera saldos y/o liquidaciones que pudieran quedar
pendientes a favor del Contratista, o realizable mediante ejecucion del aval vigente en cada fase,
pudiendo Acuamed, en defecto de tales saldos, exigir a dicho Contratista su pago por via arbitral y/o
judicial.

30.4.2. Efectos de la resolucion del contrato por causas imputables a Acuamed.

Sin perjuicio de que Acuamed o quien de ésta traiga causa, pueda ocupar la instalacion en el plazo de treinta
(30) dias tras la resolucion del Contrato, cuando la resolucion sea acordada por Acuamed a solicitud del
Contratista por cualquiera de los motivos imputables a Acuamed recogidos en la Clausula 30.2, el citado
Contratista podra exigir de Acuamed la inmediata liquidacion y abono o garantia mediante aval bancario, de
los derechos econdmicos que le asistan y/o de las sumas que hubiera devengado.

La liquidacion en este caso, se realizara en la forma prevista en el apartado a) de la Clausula 30.4.1. En caso
de desacuerdo en la valoracion de las liquidaciones, se estara a lo dispuesto en la Clausula Cuadragésimo
Primera sobre arbitraje de este Contrato.

En los supuestos contemplados en la Clausula 30.2, Acuamed tendra que devolver al Contratista la garantia
definitiva prestada por éste, correspondiente a la fase en vigor, dentro del plazo de treinta (30) dias contados
desde la fecha de resolucion, salvo que existan causas contractuales que justifiquen la denegacion de dicha
devolucion de la garantia definitiva.

TRIGESIMO PRIMERA.- CESION Y SUBROGACION.

Se entendera por cesion, a los efectos del contrato, la transmision de la posicion juridica que ostentan
cualquiera de las partes en el contrato.

31.1. Cesion de la posicion juridica de Acuamed.
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Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podran ser cedidos por Acuamed, total o parcialmente,
en cualquier momento de la ejecucion del contrato, a un tercero, sin necesidad de consentimiento o
autorizacion previa del Contratista.

En caso de cesion por Acuamed de los derechos y obligaciones dimanantes del contrato, el cesionario
quedara subrogado en la posicion juridica de Acuamed frente al Contratista, y este, por su parte, quedara
obligado tanto a aceptar la cesion que, en tal sentido, le serda comunicada por Acuamed, como a formalizar
cuantos documentos sean precisos para la efectividad de la misma.

El cesionario habra de ser, necesariamente, una entidad de Derecho Publico o privado vinculada o
dependiente de una Administracion Publica.

31.2. Cesion de la posicion juridica del Contratista.

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podran ser cedidos por el Contratista a un tercero,
siempre que concurran los requisitos siguientes:

a) Que Acuamed autorice, de forma previa y expresa, la cesion.

b) Que el cesionario tenga la capacidad para contratar con Acuamed prevista en la Clausula 7.1 del
Pliego y la solvencia prevista en la Clausula 7.2 del mismo —en todo caso, debera estar debidamente
clasificado cuando tal requisito haya sido exigible al cedente- y no esté incurso en ninguna de las
prohibiciones de contratar previstas en la Clausula 7.1.4.4 de aquél.

¢) Que la cesion se formalice entre Acuamed y el Contratista, a eleccion de aquella, en documento
privado o en escritura publica. Si la cesion se formalizare en escritura publica, seran de cuenta del
Contratista los gastos que origine su otorgamiento.

El cesionario quedara subrogado en todos los derechos y obligaciones que corresponderian al cedente.

TRIGESIMO SEGUNDA.- OTORGAMIENTO DE ESCRITURA.
32.1 El presente Contrato se formaliza en documento privado.

32.2. Las Partes podran, no obstante, y en cualquier momento, compelerse reciprocamente al
otorgamiento de escritura publica.

33.3. Los gastos que ocasione el otorgamiento de la correspondiente escritura publica, en su caso, seran, en
todo caso, a cargo de la Parte que lo solicite la elevacion a publico.

Y en prueba de conformidad las Partes firman el presente Contrato, por duplicado en el lugar y fecha del
encabezamiento.

TRIGESIMO TERCERA.- REGIMEN DE RECLAMACIONES Y RECURSOS EN LA FASE DE
EJECUCION DEL CONTRATO. ARBITRAJE Y JURISDICCION.

33.1. Las Partes se comprometen a cumplir el presente contrato de buena fe, resolviendo por medio de
negociaciones y acuerdos amistosos cualquier diferencia que pudiera surgir entre ellas respecto de la
aplicacion, desarrollo, cumplimiento, interpretacion y ejecucion del mismo. No obstante, es voluntad de las
Partes renunciar expresamente al fuero judicial y someter a arbitraje, del modo y con las condiciones que se
estipulen a continuacion, las cuestiones litigiosas que puedan surgir entre ellas en relacion con la ejecucion
del Contrato.

33.2. Las posibles reclamaciones que pueda plantear el contratista a AcuaMed deberan presentarse
necesariamente dentro de los treinta (30) dias siguientes a la fecha en que se produzca el hecho que da lugar a
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acuaMed
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la reclamacion. A su vez, AcuaMed esta obligado a fijar su posicion dentro de los treinta (30) dias siguientes,
de tal manera que si transcurrido dicho plazo no se hubiera producido una decision por parte de AcuaMed,
debera entenderse como rechazada la reclamacion, debiendo el Contratista dentro de un plazo de treinta (30)
dias, si asi lo estima oportuno, cursar la peticion de iniciacién del arbitraje, ya que, en caso contrario, se
entendera que se renuncia a la reclamacion.

33.3. Toda controversia que se derive del presente contrato o de un acuerdo, se resolvera de manera definitiva
mediante arbitraje administrado por la Corte Espafiola de Arbitraje de acuerdo con su Reglamento y Estatuto,
a la que se encomienda la administracion del arbitraje y el nombramiento del arbitro o de los arbitros.
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