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PLIEGO DE CLAUSULAS REGULADORAS PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
INGENIERIA DE ASISTENCIA PARA LA COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD DE
LAS OBRAS INCLUIDAS EN EL CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO, LA CONSELLERIA DE MEDI
AMBIENT I HABITATGE DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA Y LA AGENCIA
CATALANA DE L’AIGUA PARA LA FINANCIACION, PROGRAMACION Y EJECUCION DE
LAS ACTUACIONES NECESARIAS PARA GARANTIZAR EL. ABASTECIMIENTO DE AGUA
EN LOS MUNICIPIOS INCLUIDOS EN EL PLAN DE RESTITUCION TERRITORIAL DEL
PROYECTO PARA LA ELIMINACION DE LA CONTAMINACION QUIMICA EN EL
EMBALSE DE FLIX, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS SIGUIENTES:

VA

2

TUBERIA DE CONEXION ENTRE BITEM, COLONIA GASSOL Y SANTA ROSA
(TORTOSA) )

NUEVA CAPTACION Y CONDUCCIONES EN 1A ZONA DE SANT JOSEP DE 1A
MUNTANYA (TORTOSA)

EQUIPAMIENTO DE LOS POZOS DE SANT BERNABE, NUEVO DEPOSITO Y
CONEXION AL DEPOSITO DE JESUS (TORTOSA)

EQUIPAMIENTO DEL POZO Y CONDUCCION HASTA EL DEPOSITO PARA
ABASTECER AL POLIGONO INDUSTRIAL CATALUNYA SUD (TORTOSA)
CAPTACION EN LA ZONA DE MAS MOTELLER Y CONDUCCIONES EN ALTA
ASOCIADAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE PINELL DE BRAI

TRABAJOS DE MEJORA EN EL DEPOSITO REGULADOR PARA EL
ABASTECIMIENTO DE BENISSANET

RECUPERACION DEL POZO DE BARRANC DELS HORTS EN EL TERMINO
MUNICIPAL DE VINEBRE

Madrid, 23 de mayo de 2011
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PLIEGO DE CLAUSULAS REGULADORAS PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE INGENIERIA DE ASISTENCIA
PARA LA COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS INCLUIDAS EN EL CONVENIO DE COLABORACION
ENTRE EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO, LA CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I
HABITATGE DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA Y LA AGENCIA CATALANA DE L’ AIGUA PARA LA FINANCIACION,
PROGRAMACION Y EJECUCION DE LAS ACTUACIONES NECESARIAS PARA GARANTIZAR EL ABASTECIMIENTO DE
AGUA EN LOS MUNICIPIOS INCLUIDOS EN EL PLAN DE RESTITUCION TERRITORIAL DEL PROYECTO PARA LA
ELIMINACION DE LA CONTAMINACION QUIMICA EN EL EMBALSE DE FLIX, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS
SIGUIENTES: 1. TUBERIA DE CONEXION ENTRE BITEM, COLONIA GASSOL Y SANTA ROSA (TORTOSA); 2. NUEVA
CAPTACION Y CONDUCCIONES EN LA ZONA DE SANT JOSEP DE LA MUNTANYA (TORTOSA); 3. EQUIPAMIENTO DE LOS
POZOS DE SANT BERNABE, NUEVO DEPOSITO Y CONEXION AL DEPOSITO DE JESUS (TORTOSA); 4. EQUIPAMIENTO DEL
POZO Y CONDUCCION HASTA EL DEPOSITO PARA ABASTECER AL POLIGONO INDUSTRIAL CATALUNYA SUD (TORTOSA); 5.
CAPTACION EN LA ZONA DE MAS MOTELLER Y CONDUCCIONES EN ALTA ASOCIADAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE
PINELL DE BRALI; 6. TRABAJOS DE MEJORA EN EL DEPOSITO REGULADOR PARA EL ABASTECIMIENTO DE BENISSANET: 7.
RECUPERACION DEL POZO DE BARRANC DELS HORTS EN EL TERMINO MUNICIPAL DE VINEBRE

IN° de expediente: CSS/01/11

A CARACTERISTICAS DE LA CONTRATACION:

1. DEFINICION DEL OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATACION DEL SERVICIO DE INGENIERIA DE ASISTENCIA PARA LA COORDINACION DE
SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS INCLUIDAS EN EL CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO, LA CONSELLERIA DE MEDI
AMBIENT I HABITATGE DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA Y LA AGENCIA CATALANA DE
L’AIGUA PARA LA FINANCIACION, PROGRAMACION Y EJECUCION DE LAS ACTUACIONES
NECESARIAS PARA GARANTIZAR EL. ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LOS MUNICIPIOS INCLUIDOS
EN EL PLAN DE RESTITUCION TERRITORIAL DEL PROYECTO PARA LA ELIMINACION DE LA
CONTAMINACION QUIMICA EN EL EMBALSE DE FLIX CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS
SIGUIENTES:
1. TUBERIA DE CONEXION ENTRE BITEM, COLONIA GASSOL Y SANTA ROSA (TORTOSA); 2. NUEVA
CAPTACION Y CONDUCCIONES EN LA ZONA DE SANT JOSEP DE LA MUNTANYA (TORTOSA); 3.
EQUIPAMIENTO DE LOS POZOS DE SANT BERNABE, NUEVO DEPOSITO'Y CONEXION AL DEPOSITO DE
JESUS (TORTOSA); 4. EQUIPAMIENTO DEL POZO Y CONDUCCION HASTA EL DEPOSITO PARA
ABASTECER AL POLIGONO INDUSTRIAL CATALUNYA SUD (TORTOSA); 5. CAPTACION EN LA ZONA DE
MAS MOTELLER Y CONDUCCIONES EN ALTA ASOCIADAS PARA EL. ABASTECIMIENTO DE PINELL DE
BRAI; 6. TRABAIOS DE MEJORA EN EL DEPOSITO REGULADOR PARA EL ABASTECIMIENTO DE
BENISSANET; 7. RECUPERACION DEL POZ0O DE BARRANC DELS HORTS EN EL TERMINO MUNICIPAL DE
VINEBRE
El Servicio tiene por objeto:
e  Analizar e infonmar sobre los Planes de Seguridad y Salud propuestos por el contratista de las obras y su
coherencia con las disposiciones legales establecidas
e Preparar o revisar el Manual de fincionamiento sobre los sistenas de control y actuaciones a realizar en materia de
Seguridad y Salud en la obra
e Controlar la suficiencia cualitativa y cuantitativa de los medios propuestos y dispuestos por parte de el contratista
para garantizar la seguridad de los trabajadores de la obra
e  Controlar la adopcion de las medidas previstas en el Plan de Seguridad y Salud
e Verificar el grado de cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud
e Coordinar las actividades de la obra en materia de Seguridad y Salud para garantizar que todos los agentes
implicados aplican de forma coherente y responsable los principios establecidos
Las necesidades a satisfacer son las que se derivan del cumplimiento de la Ley 31/1995 de prevencion de Riesgos
Laborales, del Real Decreto 627/97 en el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras
de construccion, del Real Decreto 39/1997 de los servicios de prevencion y del Real Decreto 171/04 de coordinacion
de actividades empresariales.
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PLIEGO DE CLAUSULAS REGULADORAS PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE INGENIERIA DE ASISTENCIA
PARA LA COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS INCLUIDAS EN EL CONVENIO DE COLABORACION
ENTRE EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO, LA CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I
HABITATGE DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA Y LA AGENCIA CATALANA DE L’ AIGUA PARA LA FINANCIACION,
PROGRAMACION Y EJECUCION DE LAS ACTUACIONES NECESARIAS PARA GARANTIZAR EL ABASTECIMIENTO DE
AGUA EN LOS MUNICIPIOS INCLUIDOS EN EL PLAN DE RESTITUCION TERRITORIAL DEL PROYECTO PARA LA
ELIMINACION DE LA CONTAMINACION QUIMICA EN EL EMBALSE DE FLIX, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS
SIGUIENTES: 1. TUBERIA DE CONEXION ENTRE BITEM, COLONIA GASSOL Y SANTA ROSA (TORTOSA); 2. NUEVA
CAPTACION Y CONDUCCIONES EN LA ZONA DE SANT JOSEP DE LA MUNTANYA (TORTOSA); 3. EQUIPAMIENTO DE LOS
POZOS DE SANT BERNABE, NUEVO DEPOSITO Y CONEXION AL DEPOSITO DE JESUS (TORTOSA); 4. EQUIPAMIENTO DEL
POZO Y CONDUCCION HASTA EL DEPOSITO PARA ABASTECER AL POLIGONO INDUSTRIAL CATALUNYA SUD (TORTOSA); 5.
CAPTACION EN LA ZONA DE MAS MOTELLER Y CONDUCCIONES EN ALTA ASOCIADAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE
PINELL DE BRAL; 6. TRABAJOS DE MEJORA EN EL DEPOSITO REGULADOR PARA EL ABASTECIMIENTO DE BENISSANET; 7.
RECUPERACION DEL POZO DE BARRANC DELS HORTS EN EL TERMINO MUNICIPAL DE VINEBRE

IN° de expediente: CSS/01/11

22, PRESUPUESTOS PARA LA LICITACION (IVA no incluido) Y FORMA DE PAGO DEL
CONTRATO

2.1. Presupuesto base de licitacion (sin IVA)

CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS (44.982,00 €). En este presupuesto
van incluidas las posibles prorrogas.

2.2. Valor estimado del contrato (sin IVA):

CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS (44.982,00 €). En este importe se

han tenido en cuenta los requerimientos conteniplados en el art. 76 de la Ley de Contratos del Sector Pablico y, en
concreto, se han considerado las posibles prorrogas.

2.3. Determinacion del precio: Por precios unitarios.

24. Forma de pago: Mediante facturas mensuales segiin lo indicado en el modelo de contrato que se incluye
como Anexo V al presente Pliego.

2.5. Fecha de abono de las facturas: Segiin lo especificado en el modelo de contrato que se incluye como
Anexo V al presente Pliego.

3. GARANTIAS A DISPOSICION DE LA SOCIEDAD
3.1. Provisional: NO SE EXIGE.

3.2. Definitiva: 5% del Presupuesto base de licitacion. Se presentara de acuerdo con el modelo que se adjunta
como Anexo 111 al presente Pliego.

4. CONDICIONES ESPECIFICAS DE LA CONTRATACION

4.1. Plazo de ejecucion del contrato

Plazo maximo:  El plazo méximo para la ejecucion de los trabajos es de NUEVE (9) meses. No obstante, la
duracién del contrato se ajustara automaticamente a la duracion real de las obras sin que ello
provoque un aumento del presupuesto al estar las prorrogas ya previstas en el Presupuesto Base
de Licitacion, sin perjuicio de las suspensiones formalmente acordadas.

Informacion El contrato puede ser prorrogado sin variacion de su importe econdmico.

sobre

prorrogas:

4.2. Modificaciones previstas en la documentacion que rige la licitacion: Segiin lo especificado en el Anexo VI

al presente Pliego de Clausulas Reguladoras, no existen modificaciones previstas.

4.3. Existencia de requisitos de publicidad en el DOUE: No

4.4. Existencia de requisitos de publicidad en el BOE: No

4.5. Publicidad en el perfil de contratante: Si (www.acuamed.es)
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PARA LA COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS INCLUIDAS EN EL CONVENIO DE COLABORACION
ENTRE EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO, LA CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I
HABITATGE DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA Y LA AGENCIA CATALANA DE L’ AIGUA PARA LA FINANCIACION,
PROGRAMACION Y EJECUCION DE LAS ACTUACIONES NECESARIAS PARA GARANTIZAR EL ABASTECIMIENTO DE
AGUA EN LOS MUNICIPIOS INCLUIDOS EN EL PLAN DE RESTITUCION TERRITORIAL DEL PROYECTO PARA LA
ELIMINACION DE LA CONTAMINACION QUIMICA EN EL EMBALSE DE FLIX, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS
SIGUIENTES: 1. TUBERIA DE CONEXION ENTRE BITEM, COLONIA GASSOL Y SANTA ROSA (TORTOSA); 2. NUEVA
CAPTACION Y CONDUCCIONES EN LA ZONA DE SANT JOSEP DE LA MUNTANYA (TORTOSA); 3. EQUIPAMIENTO DE LOS
POZOS DE SANT BERNABE, NUEVO DEPOSITO Y CONEXION AL DEPOSITO DE JESUS (TORTOSA); 4. EQUIPAMIENTO DEL
POZO Y CONDUCCION HASTA EL DEPOSITO PARA ABASTECER AL POLIGONO INDUSTRIAL CATALUNYA SUD (TORTOSA); 5.
CAPTACION EN LA ZONA DE MAS MOTELLER Y CONDUCCIONES EN ALTA ASOCIADAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE
PINELL DE BRAL; 6. TRABAJOS DE MEJORA EN EL DEPOSITO REGULADOR PARA EL ABASTECIMIENTO DE BENISSANET; 7.
RECUPERACION DEL POZO DE BARRANC DELS HORTS EN EL TERMINO MUNICIPAL DE VINEBRE

IN° de expediente: CSS/01/11

4.6. Admision de soluciones variantes: No

4.7. Existencia de fases: No

5. DOCUMENTOS QUE TIENEN CARACTER CONTRACTUAL

Los documentos que se relacionan a continuacion revisten caracter contractual:

Pliego de clausulas reguladoras (documento presente).

Pliego de prescripciones técnicas particulares, que se anexa al Pliego de clausulas reguladoras (Anexo V).
Oferta (técnica y econdmica) presentada por el contratista.

Requisitos fundamentales para los contratos de seguros.

Copia de la garantia definitiva.

Escritura de apoderamiento del representante del contratista.

Documentos de nombramiento y aceptacion del Delegado del contratista.

En caso de discordancia o de contradiccion entre el contenido de los documentos contractuales arriba citados, sera
de aplicacion preferente el contrato que se formalice, un modelo del misno se incluye como Anexo V al presente
Pliego, y después los documentos enunciados por el orden de su numeracion.

NNk WN =

B. PARTICIPACION EN LA LICITACION: ’

6. DISPOSICIONES RELATIVAS AL PROCEDIMIENTO

Informacion general: La presentacion de la correspondiente oferta presupone la aceptacion incondicionada, por
parte del ofertante, de todas las clausulas de este pliego sin salvedad.

7. PRESENTACION DE OFERTAS

7.1. Informacion general:

- Cada licitador podra presentar una Unica oferta, bien sea individual o conjunta con otros
licitadores. La presentacion de varias ofertas en las que intervenga un misno licitador determinara
la invalidez automatica de todas ellas.

- Una vez presentada la oferta no podra ser retirada, salvo justificacion, y en todo caso antes del
acto de apertura.

7.2. Lugar: Oficinas de acuaMed C/ Albasanz, 11 28037 Madrid
7.3. Plazo: Hasta el dia 16 de junio de 2011 a las 14:00 horas.
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PLIEGO DE CLAUSULAS REGULADORAS PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE INGENIERIA DE ASISTENCIA
PARA LA COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS INCLUIDAS EN EL CONVENIO DE COLABORACION
ENTRE EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO, LA CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I
HABITATGE DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA Y LA AGENCIA CATALANA DE L’ AIGUA PARA LA FINANCIACION,
PROGRAMACION Y EJECUCION DE LAS ACTUACIONES NECESARIAS PARA GARANTIZAR EL ABASTECIMIENTO DE
AGUA EN LOS MUNICIPIOS INCLUIDOS EN EL PLAN DE RESTITUCION TERRITORIAL DEL PROYECTO PARA LA
ELIMINACION DE LA CONTAMINACION QUIMICA EN EL EMBALSE DE FLIX, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS
SIGUIENTES: 1. TUBERIA DE CONEXION ENTRE BITEM, COLONIA GASSOL Y SANTA ROSA (TORTOSA); 2. NUEVA
CAPTACION Y CONDUCCIONES EN LA ZONA DE SANT JOSEP DE LA MUNTANYA (TORTOSA); 3. EQUIPAMIENTO DE LOS
POZOS DE SANT BERNABE, NUEVO DEPOSITO Y CONEXION AL DEPOSITO DE JESUS (TORTOSA); 4. EQUIPAMIENTO DEL
POZO Y CONDUCCION HASTA EL DEPOSITO PARA ABASTECER AL POLIGONO INDUSTRIAL CATALUNYA SUD (TORTOSA); 5.
CAPTACION EN LA ZONA DE MAS MOTELLER Y CONDUCCIONES EN ALTA ASOCIADAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE
PINELL DE BRAL; 6. TRABAJOS DE MEJORA EN EL DEPOSITO REGULADOR PARA EL ABASTECIMIENTO DE BENISSANET; 7.
RECUPERACION DEL POZO DE BARRANC DELS HORTS EN EL TERMINO MUNICIPAL DE VINEBRE

IN° de expediente: CSS/01/11

7.4. Forma: En sobre cerrado e identificado debidamente conteniendo a su vez 2 sobres:
- Sobre A: Documentaciéon General.
- Sobre B: Documentacién correspondiente a los criterios subjetivos de valoracion (Documentacion
Técnica) y a la proposicién econdmica.
En el exterior de cada sobre se hara constar lo siguiente:
- Letra correspondiente al sobre.
- Titulo de la licitacion.
- Nombre conpleto y siglas, en su caso, direccion, CIF o NIF, teléfono, fax y correo electrénico del
licitador.
Nombre y NIF del representante y correo electronico.
7.5. Idioma: Espaiiol

8. CONTENIDO DEL SOBRE A
8.1. Acreditacion de la capacidad de 1as empresas para contratar.

8.1.1. Documentacion fehaciente que acredite la personalidad y capacidad del licitador.

- Si la empresa fuese persona juridica, la personalidad y capacidad se acreditarda mediante la
presentacion de la escritura de constitucion y modificaciones, en su caso, inscritas en el Registro
Mercantil cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislacion mercantil que le sea
aplicable. Si no lo fuere, la acreditacion de la capacidad de obrar se realizara mediante la escritura
o documento de constitucion, de modificacion, estatutos o acto fundacional, en el que constaren
las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro
Oficial.

- Si el empresario fuera persona natural, presentard fotocopia legitimada notarialmente o
compulsada de su DNI no caducado o del documento que haga sus veces. Asimismo, debera
aportar la justificacion suficiente que demuestre estar dado de alta como auténomo, al menos en la
categoria en la que se enmarca la actividad objeto del Servicio de la presente licitacién, asi como
en el Impuesto de Actividades Econdémicas. Si el empresario individual actuase bajo nombre
comercial, cuando no lo haga estrictamente con su nombre y apellidos, debera probar la
inscripcion en el Registro de la Propiedad Industrial del nombre con el que actta.

8.1.2. Fotocopia legitimada notarialmente o compulsada del CIF o NIF del enpresario.

8.1.3. Documentos que acrediten, en su caso, la representacion. Los que comparezcan o firmen proposiciones en
nombre de otro, presentaran poder bastante al efecto y fotocopia de su D.N.I. o del documento que haga sus
veces. Si la empresa fuera persona juridica el poder debera figurar inscrito en el Registro Mercantil. Si se
trata de un poder para acto concreto no es necesaria la inscripcion en el Registro Mercantil, de acuerdo con
el Art. 94.5 del Reglamento del Registro Mercantil.

8.1.4. Certificado expedido por el representante legal de la empresa declarando la vigencia de la escritura pblica
de poder del representante y de las circunstancias acreditadas en la escritura de la sociedad.
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PLIEGO DE CLAUSULAS REGULADORAS PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE INGENIERIA DE ASISTENCIA
PARA LA COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS INCLUIDAS EN EL CONVENIO DE COLABORACION
ENTRE EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO, LA CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I
HABITATGE DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA Y LA AGENCIA CATALANA DE L’ AIGUA PARA LA FINANCIACION,
PROGRAMACION Y EJECUCION DE LAS ACTUACIONES NECESARIAS PARA GARANTIZAR EL ABASTECIMIENTO DE
AGUA EN LOS MUNICIPIOS INCLUIDOS EN EL PLAN DE RESTITUCION TERRITORIAL DEL PROYECTO PARA LA
ELIMINACION DE LA CONTAMINACION QUIMICA EN EL EMBALSE DE FLIX, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS
SIGUIENTES: 1. TUBERIA DE CONEXION ENTRE BITEM, COLONIA GASSOL Y SANTA ROSA (TORTOSA); 2. NUEVA
CAPTACION Y CONDUCCIONES EN LA ZONA DE SANT JOSEP DE LA MUNTANYA (TORTOSA); 3. EQUIPAMIENTO DE LOS
POZOS DE SANT BERNABE, NUEVO DEPOSITO Y CONEXION AL DEPOSITO DE JESUS (TORTOSA); 4. EQUIPAMIENTO DEL
POZO Y CONDUCCION HASTA EL DEPOSITO PARA ABASTECER AL POLIGONO INDUSTRIAL CATALUNYA SUD (TORTOSA); 5.
CAPTACION EN LA ZONA DE MAS MOTELLER Y CONDUCCIONES EN ALTA ASOCIADAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE
PINELL DE BRAL; 6. TRABAJOS DE MEJORA EN EL DEPOSITO REGULADOR PARA EL ABASTECIMIENTO DE BENISSANET; 7.
RECUPERACION DEL POZO DE BARRANC DELS HORTS EN EL TERMINO MUNICIPAL DE VINEBRE

IN° de expediente: CSS/01/11

8.1.5. En su caso, compromiso de constitucion de unién temporal de empresas. El compromiso vendra firmado
por los representantes de los empresarios, con poderes suficientes para ello, e indicara los nombres,
circunstancias y participacion de cada uno de ellos y que asumen el compromiso de constituirse
formalmente en unién temporal de empresas, caso de resultar adjudicatarios. La union temporal de
empresas se regira por lo dispuesto en el articulo 48.1 de la LCSP.

8.1.6. Declaracion responsable otorgada ante autoridad administrativa, notario publico u organismo profesional
cualificado de no estar incursa la empresa en las prohibiciones para contratar recogidas en el Art. 49.1 de
la LCSP junto con la declaracion responsable de hallarse al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, sin prejuicio de
lo dispuesto en el apartado 14 del presente Cuadro de Caracteristicas, para el licitador que resultare
adjudicatario. Esta declaracion se realizara también dentro de la proposicion econdmica segiin el modelo
del Anexo L.

8.1.7. Declaracion responsable otorgada ante autoridad administrativa, notario publico u organismo profesional
cualificado en la que el licitador se compromete, caso de ser adjudicatario, a ejercer de modo real, efectivo
y continuo el poder de direccién que como empresario, en su caso, le corresponde sobre cualquiera de las
personas que tenga encargadas, y hayan sido aceptadas por acuaMed, de realizar las actividades que recoge
el contrato, asumiendo, entre otras cuestiones, la negociacion y pago de los salarios, la concesion de
permisos, licencias y vacaciones, la imposicion de sanciones y cuantos efectos relacionados con la
Seguridad Social procedan, en particular cotizaciones y pago de prestaciones, siendo el Delegado del
Contratista, perteneciente a la plantilla de éste, el que imparta diariamente, o cuando proceda, las érdenes e
instrucciones de trabajo, cumpliendo las funciones de enlace con el Director del Servicio.

8.2. Acreditacion de los requerimientos para demostrar la solvencia.
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PLIEGO DE CLAUSULAS REGULADORAS PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE INGENIERIA DE ASISTENCIA
PARA LA COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS INCLUIDAS EN EL CONVENIO DE COLABORACION
ENTRE EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO, LA CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I
HABITATGE DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA Y LA AGENCIA CATALANA DE L’ AIGUA PARA LA FINANCIACION,
PROGRAMACION Y EJECUCION DE LAS ACTUACIONES NECESARIAS PARA GARANTIZAR EL ABASTECIMIENTO DE
AGUA EN LOS MUNICIPIOS INCLUIDOS EN EL PLAN DE RESTITUCION TERRITORIAL DEL PROYECTO PARA LA
ELIMINACION DE LA CONTAMINACION QUIMICA EN EL EMBALSE DE FLIX, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS
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8.2.1. Solvencia econémica y financiera.
Los licitadores espaiioles deberan aportar la siguiente documentacion:

a) Declaracion de, al menos, dos entidades financieras en las que se haga constar estar al corriente en todo
tipo de operaciones con las mismas.

b) Cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil o en el Registro oficial que corresponda. Los
empresarios no obligados a presentar las cuentas en Registros oficiales podran aportar, como medio
alternativo de acreditacion, los libros de contabilidad debidamente legalizados.

Dichas cuentas deberan acreditar que los recursos propios vinculados a neto patrimonial son como minimo
el cien por cien (100%) de la Anualidad Media del Contrato (AMC en adelante), siendo:

_ Presupuesto Base Licitacion x 12
Plazo maximo de gjecucion en meses

Sin perjuicio de la condicion anterior, en caso de Union Temporal de Empresas cada uno de los
componentes de la Unién debera acreditar que sus recursos propios representan, al menos, la cantidad del
AMC correspondiente al porcentaje de su participacion en la Unidon Temporal.
Los empresarios no obligados a presentar las cuentas en Registros oficiales podran aportar, como medio
alternativo de acreditacion, los libros de contabilidad debidamente legalizados.
Si, por una razon justificada, el empresario no esta en condiciones de presentar las referencias solicitadas, se le
autorizara a acreditar su solvencia econdmica y financiera por medio de cualquier otro documento que se considere
apropiado por acuaMed.
8.2.2  Solvencia técnica y profesional.
Los licitadores que deseen participar en la presente contratacion deberan demostrar disponer para la realizacion de
los trabajos del personal que se detalla a continuacion:
= Técnico de grado Superior en Prevencion de Riesgos Laborales con mas de 8 afos de experiencia en
trabajos similares. Dedicacion parcial.
= Técnico de grado Medio o Superior en Prevencion de Riesgos Laborales con més de 5 afios de experiencia
como Coordinador de Seguridad y Salud en trabajos similares. Dedicacion completa
Para justificar lo anterior, adjuntaran un breve curriculo (inferior a 2 hojas por persona), junto con una declaracion
jurada de su disponibilidad en un plazo no superior a 2 meses desde la fecha de presentacion de ofertas.

En caso de que no se cumpliera la puesta a disposicion del personal propuesto una vez formalizado el contrato,
Acuamed podra optar por la resolucion del mismo.

8.2.3. Acreditacion del cumplimiento de las normas de garantia de la calidad

Los licitadores deberan acreditar tener implantado un sistena de calidad en desarrollo de la normma intemacional
UNE-EN ISO 900 :2000 u otra norma equivalente, o justificar, mediante cualquier otro medio adecuado, que se
cumplen los requisitos de calidad establecidos en el sistema antes citado.

acuaMed reconocera los certificados equivalentes expedidos por organismos establecidos en cualquier Estado
miembro de la Unién Europea, y también aceptaran otras pruebas de medidas equivalentes de garantia de la calidad
que presenten los empresarios.
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8.3. En todo caso, la inscripcion de los licitadores en el Registro Oficial de Licitadores y Enpresas Clasificadas
del Estado acredita suficientemente y, salvo prueba en contrario, las condiciones de aptitud del empresario, en
cuanto a su personalidad, capacidad de obrar, representacion, habilitacion profesional o empresarial, solvencia
econdmica y financiera o clasificacién, asi como la concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de contratar
que deban constar en dicho Registro. La acreditacion de lo anterior se efectuara segin lo dispuesto en el articulo
72.2 dela LCSP.

84. Se debera presentar declaracion sobre la pertenencia o no a un grupo de empresas, con expresa declaracion
de si concurren otras empresas del mismo grupo a los efectos de conocer si enpresas del mismo grupo han
presentado proposiciones.

8.5. Especialidades para licitadores extranjeros.

Sera de aplicacion lo recogido en los articulos 44, 47, 55 y 130.d) de la LCSP.

8.6. La presentacion de documentos dentro del sobre A previstos en este apartado que hayan emitidos por
medios electronicos, informaticos o telemticos seran admitidos si han sido autenticados mediante una firma
electrénica reconocida de acuerdo con la ley 59/2003, de firma electrénica.

9. CONTENIDO DEL SOBRE B (documentacion correspondiente a los criterios subjetivos de
valoracién y proposicion econémica)

9.1. Andlisis de los Estudios de Seguridad y Salud de las obras.

Se analizaran e informaran los Estudios de Seguridad y Salud de los Proyectos, y su coherencia con las

disposiciones establecidas en la Ley 31/1995 de Prevencion de Riesgos Laborales, el Real Decreto 627/97 en el que

se establecen disposiciones minimas de Seguridad y Salud en las obras de construccion, el Real Decreto 39/1997 de

los servicios de prevencion y en el Real Decreto 171/2004 de coordinacion de actividades empresariales, asi como

las modificaciones introducidas al mismo.

9.2. Proposicion econémica.

Se formulara conforme al modelo que figura en el Anexo II a este Pliego. De acuerdo con el referido modelo, 1la

oferta se presentara sin IVA, indicandose aparte a cuanto asciende el importe que, por este impuesto proceda

liquidar.

A todos los efectos se entendera que las ofertas presentadas comprenden todos los gastos que el adjudicatario deba

realizar para el cumplimiento de las prestaciones contratadas, tales como los generales, financieros, beneficio,

seguros, transporte, desplazamiento, honorarios de personal técnico a su cargo, tasas y toda clase de tributos a

excepcion del IVA que seré repercutido como partida independiente.

Se rechazara cualquier oferta que exceda del presupuesto base de licitacion y que no venga formulada conforme al

modelo del Anexo II y firmada por el licitador o su representante.

10. APERTURA PUBLICA DEL SOBRE B
Dia 12 de julio de 2011 alas 10:00 horas en el lugar de presentacion de las ofertas.
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C ADJUDICACION: ‘

11. CRITERIOS DE VAL ORACION

11.1. OFERTA ECONOMICA: cincuenta (50) puntos.
11.1.1. Puntuacion.
Se asignara la puntuacion aplicando los siguientes criterios:
=  Minimo de O puntos: Oferta correspondiente al Presupuesto-Tipo recogido en el Pliego, en su caso. Si no
existiera una oferta por ese importe, se asignaria el valor de O puntos para el Presupuesto-Tipo con el fin de
realizar la interpolacion lineal a la que se hace referencia mas adelante.
= Maximo de 50 puntos: Maxima baja con respecto al Presupuesto-Tipo del Pliego.
Las ofertas situadas entre el Presupuesto-Tipo y el valor correspondiente a la mas baja, se valoraran por
interpolacion lineal entre el valor de esta oferta de menor presupuesto (puntuacion de S0 puntos) y el valor del
Presupuesto-Tipo (puntuacion de O puntos).
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11.1.2. Ofertas anormalmente bajas.
A efectos de apreciar que la proposicion econdmica no pueda ser cumplida, se consideraran ofertas anormalmente
bajas las proposiciones econdmicas, correspondientes a ofertas admitidas, que se encuentren en las situaciones que
mas adelante se detallan. Previamente se definiran los conceptos que se utilizaran para su apreciacion.
PT, Presupuesto base de licitacién
PO, proposicion econdmica de la oferta genérica “5
BO,, baja correspondiente a la oferta genérica 5>
BM, baja media, calculada como se indica mas adelante
6, desviacién estandar, calculada como se indica mas adelante
e BR, baja de referencia, calculada como se indica més adelante
Las situaciones a las que se ha aludido son las siguientes:

a) Cuando el mimero, “n”, de ofertas admitidas para su valoracion econdémica sea menor que cinco (5), se
consideraran ofertas anormalmente bajas todas aquellas ofertas en las que sus bajas correspondientes se
encuentren en alguna de las dos siguientes situaciones:

1) si: BM <15 %, se considerard anormalmente baja cuando: BO, >BM+4,5
2) si: BM> 15 %, se considerara anormalmente baja cuando: BOj > 19,5

b) Cuando el niimero, “n”, de ofertas admitidas para su valoracion econdmica sea mayor o igual que cinco (5),
se consideraran ofertas anormalmente bajas todas aquellas ofertas en las que sus bajas correspondientes se
encuentren en alguna de las dos siguientes situaciones:

1) si: 6> 4,5, se considerara anormalmente baja cuando: BOj >BR +4,5
2) si: 6 <4,5, se considerara anormalmente baja cuando: BOj > BR + o
Los parametros definidos anteriormente se calculan como sigue:

10
BM=—) BO.
12,50

1/2

Jj=n
> (BO,) - n(BM)*

J=1

o=
n

Entre las mencionadas “n’” ofertas admitidas, se elegiran aquellas “n,”” ofertas tales que, siendo su baja genérica BO,,
cumplan la siguiente condicion:
|BO, - BM|< &
Considerando sélo con estas “n,” ofertas se calculara el valor de BR, que sera igual a:
h=w
> Bo,
BR= Al —

w

10
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Cuando se identifique una proposicion que pueda ser considerada desproporcionada o anormalmente baja, debera
darse audiencia al licitador que la haya presentado para que justifique la valoracion de la oferta y precise las
condiciones de la misma, en particular en lo que se refiere al ahorro que permita el procedimiento de ejecucion del
contrato, las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables de que disponga para
ejecutar la prestacion, la originalidad de las prestaciones propuestas, el respeto de las disposiciones relativas a la
proteccion del empleo y las condiciones de trabajo vigentes en el lugar en que se vaya a realizar la prestacion, o la
posible obtencion de una ayuda de Estado.
Si acuaMed, considerando la justificacion efectuada por el licitador, estimase que la oferta no puede ser cunmplida
como consecuencia de la inclusion de valores anormales o desproporcionados, acordara la adjudicacion a favor de la
siguiente proposicion econdmicamente mas ventajosa, de acuerdo con el orden en que hayan sido clasificadas, y que
se estime puede ser cumplida a satisfaccion de la propia acuaMed y que no sea considerada anormmal o
desproporcionada.
Cuando empresas pertenecientes a un mismo grupo presenten distintas proposiciones para concurrir individualmente
a la adjudicacion de un contrato, para la determinacién del umbral para la consideracion de ofertas anommalimente
bajas sefialado anteriormente, se tomara Uiicamente la oferta més baja de las presentadas por las distintas empresas
pertenecientes al mismo grupo, sin considerar las del resto. Una vez establecido ese urmbral, en la aplicacion del
sisterma de apreciacion de ofertas anormalmente bajas seran consideradas individualmente todas las ofertas —
incluidas las que por pertenecer al mismo grupo no fueron en principio tomadas en cuenta para la determinacion del
mencionado umbral-. No obstante todo lo anterior, cuando una oferta se considere como anormalmente baja, la
Mesa de Contratacion lo notificara al interesado, a fin de que pueda justificar la viabilidad de su oferta y manifieste
en el plazo maximo de tres (3) dias habiles desde la recepcion de la comunicacion de acuaMed lo que a esos efectos
considere oportuno, tras lo cual la Mesa resolvera sobre la apreciacion o no de oferta anormalimente baja, debiendo
procurarse el asesoramiento técnico procedente.
11.2. OFERTA TECNICA: cincuenta (50) puntos.
11.2.1. Analisis de los Estudios de Seguridad y Salud de los proyectos constructivo: cincuenta (50) puntos.
Las propuestas presentadas por los licitadores de acuerdo con lo exigido en la clausula 9.1 se valoraran de la forma
siguiente:

a) Anilisis de los Estudios de Seguridad y Salud existentes correspondiente a cada una de las obras. Se

valorara hasta un maximo de 15 puntos.
b) Propuestas de mejoras en los Estudios de Seguridad y Salud existentes correspondiente a las obras. Se
valorara hasta un méximo de 20 puntos.
c) Propuesta de mejoras en los procedimientos aplicados. Se valorara hasta un maximo de 15 puntos.

12. ADJUDICACION

Con posterioridad a la apertura de ofertas, acuaMed procedera a su estudio y valoracion, seleccionando la oferta se
considere econdmicamente mas ventajosa, teniendo en cuenta los criterios de la clausula 12 del presente Pliego.

La adjudicaciéon corresponde a la Junta de Contratacion de acuaMed, constituida segin viene recogido en las
INSTRUCCIONES INTERNAS DE CONTRATACION APLICABLES A LOS CONTRATOS NO SUJETOS A
REGULACION ARMONIZADA.

11
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D. FORMALIZACION DEL CONTRATO: ‘

13. DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA A APORTAR POR EL LICITADOR PROPUESTO
Realizada la adjudicacion, se comunicara a los participantes y se solicitara al adjudicatario que, en un plazo inferior
a quince (15) dias habiles y con caracter previo a la formalizacion, presente la siguiente documentacion, asi como
aquella que, en ese momento, le sea requerida por Acuamed:

=  (Certificacion de la Tesoreria General de la Seguridad Social acreditativa de que la empresa esta al corriente del
cunplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social.

= Certificacion de la Agencia Estatal de Administracion Tributaria acreditativa de que la empresa esta al corriente
del cunmplimiento de sus obligaciones tributarias, en especial en lo que se refiere al articulo 43.1.f) de la Ley
General Tributaria.

= Garantia definitiva por un importe del cinco por ciento (5%) del Presupuesto base de licitacion, mediante aval
bancario o contrato de seguro de caucion celebrado con una entidad aseguradora autorizada para operar en el
ramo.

®*  Que al adjudicatario haya remitido a Acuamed las pdlizas de seguro descritas en el contrato que se adjunta al
presente Pliego de clausulas reguladoras, junto con el justificante de pago de la prima.

=  FEnel supuesto de que el expediente se haya adjudicado a una Unién Tenporal de Eimpresas, igualimente, de forma
previa a la formmlizacion del contrato, aquéllas deben acreditar la constitucion de la misnm, en escritura ptblica, y
el CIF asignado ala UTE.

14. MEDIOS DE FORMAILIZACION
Mediante contrato.

Al documento que se formalice se uniran como anexos los siguientes documentos:

1) Pliego de Clausulas Reguladoras, que se adjunta como Anexo n° 1 al contrato, y en el que esta incluido
como Anexo V al misnmo, el Pliego de Prescripciones técnicas particulares.

2) Oferta (técnica y econdmica) presentada por el Contratista, que se adjunta como Anexo n° 2 al contrato.

3) Relacion de medios personales y materiales que, como minimo, el Contratista debera adscribir a la Obra,
que se adjunta como Anexo n° 3 al Contrato.

4) Requisitos fundamentales para los contratos de seguros (se adjunta como Anexo n° 4).

5) Copiade la garantia definitiva (se adjunta como Anexo n° 5).

6) Escritura de apoderamiento del representante del Contratista (se adjunta como Anexo n° 6).

7) Documentos de nombramiento y aceptacion del Delegado del Contratista y del Coordinador de Seguridad y
Salud (se adjuntan como Anexos n° 7y 8).

15. ANUNCIOS

No existe coste de anuncios en esta licitacion.
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PLIEGO DE CLAUSULAS REGULADORAS PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE INGENIERIA DE ASISTENCIA
PARA LA COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS INCLUIDAS EN EL CONVENIO DE COLABORACION
ENTRE EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO, LA CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I
HABITATGE DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA Y LA AGENCIA CATALANA DE L’ AIGUA PARA LA FINANCIACION,
PROGRAMACION Y EJECUCION DE LAS ACTUACIONES NECESARIAS PARA GARANTIZAR EL ABASTECIMIENTO DE
AGUA EN LOS MUNICIPIOS INCLUIDOS EN EL PLAN DE RESTITUCION TERRITORIAL DEL PROYECTO PARA LA
ELIMINACION DE LA CONTAMINACION QUIMICA EN EL EMBALSE DE FLIX, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS
SIGUIENTES: 1. TUBERIA DE CONEXION ENTRE BITEM, COLONIA GASSOL Y SANTA ROSA (TORTOSA); 2. NUEVA
CAPTACION Y CONDUCCIONES EN LA ZONA DE SANT JOSEP DE LA MUNTANYA (TORTOSA); 3. EQUIPAMIENTO DE LOS
POZOS DE SANT BERNABE, NUEVO DEPOSITO Y CONEXION AL DEPOSITO DE JESUS (TORTOSA); 4. EQUIPAMIENTO DEL
POZO Y CONDUCCION HASTA EL DEPOSITO PARA ABASTECER AL POLIGONO INDUSTRIAL CATALUNYA SUD (TORTOSA); 5.
CAPTACION EN LA ZONA DE MAS MOTELLER Y CONDUCCIONES EN ALTA ASOCIADAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE
PINELL DE BRAI; 6. TRABAJOS DE MEJORA EN EL DEPOSITO REGULADOR PARA EL ABASTECIMIENTO DE BENISSANET: 7.
RECUPERACION DEL POZO DE BARRANC DELS HORTS EN EL TERMINO MUNICIPAL DE VINEBRE

IN° de expediente: CSS/01/11

E. EJECUCION DEL CONTRATO: ‘

16. CONTRATO

Informacion general: El contrato tiene por objeto regular los términos y condiciones en que el adjudicatario
gjecutara los trabajos encomendados para llegar al resultado final de entrega de los mismos, prestando garantia
respecto de ellos, a cambio de un Precio. El modelo de contrato se adjunta como Anexo V al presente Pliego

17. DIRECCION 'Y CONTROL. DE LA EJECUCION DEL SERVICIO

Corresponde a acuaMed que lo gjercera por medio de la persona que en su momento designe.

18. REVISION DE PRECIOS
No ha lugar a revision de precios

19. CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES

El adjudicatario se obliga expresamente al cumplimiento de los requisitos exigidos por la legislacion vigente con relacion
al objeto de su actividad y de la hoja de pedido o del contrato, asi como al cumplimiento de los requisitos técnicos que le
sean exigidos por acuaMed en atencion a lo establecido en el presente Pliego y en lo ofertado por el adjudicatario. Para
acreditar el cumplimiento de tales obligaciones acuaMed podra requerir al adjudicatario la presentacion de los
documentos que considere necesarios para tal fin.

20.  PLAZO O PERIODO DE GARANTIA
El plazo o periodo de garantia sera de un (1) afo a partir de la fecha de Recepcion del Servicio.

2.  REGIMEN JURIDICO:
Los efectos y extincion del contrato se syjeta al derecho comim.

ANEXO1 MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE

ANEXO I MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

ANEXOIII MODELO DE GARANTIA DEFINITIVA

ANEXO TV DOCUMENTOS Y PRESCRIPCIONES QUE DEFINEN EL OBJETO DEL CONTRATO
ANEXOV MODELO DE CONTRATO

ANEXO VI MODIFICACIONES AL CONTRATO
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PLIEGO DE CLAUSULAS REGULADORAS PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE INGENIERIA DE ASISTENCIA
PARA LA COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS INCLUIDAS EN EL CONVENIO DE COLABORACION
ENTRE EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO, LA CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I
HABITATGE DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA Y LA AGENCIA CATALANA DE L’ AIGUA PARA LA FINANCIACION,
PROGRAMACION Y EJECUCION DE LAS ACTUACIONES NECESARIAS PARA GARANTIZAR EL ABASTECIMIENTO DE
AGUA EN LOS MUNICIPIOS INCLUIDOS EN EL PLAN DE RESTITUCION TERRITORIAL DEL PROYECTO PARA LA
ELIMINACION DE LA CONTAMINACION QUIMICA EN EL EMBALSE DE FLIX, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS
SIGUIENTES: 1. TUBERIA DE CONEXION ENTRE BITEM, COLONIA GASSOL Y SANTA ROSA (TORTOSA); 2. NUEVA
CAPTACION Y CONDUCCIONES EN LA ZONA DE SANT JOSEP DE LA MUNTANYA (TORTOSA); 3. EQUIPAMIENTO DE LOS
POZOS DE SANT BERNABE, NUEVO DEPOSITO Y CONEXION AL DEPOSITO DE JESUS (TORTOSA); 4. EQUIPAMIENTO DEL
POZO'Y CONDUCCION HASTA EL DEPOSITO PARA ABASTECER AL POLIGONO INDUSTRIAL CATALUNYA SUD (TORTOSA); 5.
CAPTACION EN LA ZONA DE MAS MOTELLER Y CONDUCCIONES EN ALTA ASOCIADAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE
PINELL DE BRAI; 6. TRABAJOS DE MEJORA EN EL DEPOSITO REGULADOR PARA EL ABASTECIMIENTO DE BENISSANET: 7.
RECUPERACION DEL POZO DE BARRANC DELS HORTS EN EL TERMINO MUNICIPAL DE VINEBRE

IN° de expediente: CSS/01/11

Supervisado por el subdirector de contratacion y supervision
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ANEXOI
MODELO DE DECL ARACION RESPONSABLE

D/Diia.:
DNI N°: | Validez hasta:

Actuando en nombre y representacion de

Domicilio
T ocalidad CP

Seguin poder otorgado ante el Notario de:

D/Diia.:
Fecha: | N° Protocolo

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD, que ni el firmante, ni la Empresa a la que representa, ni sus
administradores o representantes, se encuentran incursos en ninguna limitacion, incapacidad, prohibicién o
incompatibilidad para contratar con el sector publico, no concurriendo circunstancia alguna que incapacite para
contratar con el mismo, prevista en el articulo 49.1 de la LCSP. Asi mismo DECLARA hallarse al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y no haber sido condenado mediante
sentencia firme por delitos contra el medio ambiente.

Lo que firma en a de de 200X

Nota: La presente declaracion deberd otorgarse ante autoridad administrativa, notario publico u organismo
profesional cualificado, (conforme a lo preceptuado en el apartado 1 del art. 62 de la LCSP).
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ANEXO 11

MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

5 SR , domiciliado en ........cccooeeeeennns , provincia de
................................... s CAllC....eeeeie e eeeee e e eeeaneeeeesy NUIMETO,  ......... cOn  Documento
Nacional de Identidad Namero ......................... , actuando €N NOIMDIE .........cceeeveeeeiecerereneeereneeeeeaeenns (propio o de

la Empresa que representa. En el caso de que el firmante actie como Director, Apoderado, etc., de una Empresa o de
un tercero, hara constar claramente el apoderamiento o representacion), enterado del anuncio publicado en el

.............................. del dia .........de ........................de 20......, y de las condiciones y requisitos iniciales que se exigen
para la adjudicacion mediante Procedimiento Abierto a la oferta econdmicamente mas ventajosa, del Contrato de
........................................................................ , se compromete a asumir la realizacion de las expresadas actividades,

con estricta sujecion a los expresados requisitos y condiciones y con aceptacion de las normas que rigen este
contrato por lacantidadde .. .................... euros, [IVA no incluido.

La cantidad correspondiente al IVA para la ejecucion las actividades objeto del contrato es de ......ooooeen o
Euros.

(expresar claramente, escrita en letra y cifra, las cantidades en euros que se proponen).
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ANEXO IIT
MODELO DE GARANTIA DEFINITIVA

El Banco (Caja de Ahorros, Cooperativa de Crédito) .........cceeeeieeieeirsieesereeeeeeeenen. ,(NIF ........) yensunombre y
representacion Don ..........ceceeeeeeennenes YDON .o , con poderes suficientes para este acto,

AVALA @ s (NIF ......) ante la Sociedad AGUAS DE LAS CUENCAS
MEDITERRANEAS, S.A., garantizando el cumplimiento por .................. de las obligaciones derivadas del contrato
de Obras ......coeveeieeeeeee e del que es adjudicatario.

En consecuencia, el aval respondera de todas las obligaciones del adjudicatario procedentes del contrato y sus
Anexos, asi como de las que se sigan indirectamente del mismo; de su gjecucion o de su eventual resolucion; del
reintegro de las cantidades que, en su caso, AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRANEAS, S.A. hubiera
abonado en exceso a raiz de la liquidacion final; del resarcimiento de los dafios y perjuicios derivados del
incumplimiento de sus obligaciones, incluidos los que pudiesen ser reclamados a AGUAS DE LAS CUENCAS
MEDITERRANEAS, S.A. por cualesquiera terceros.

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad que cumple los requisitos previstos en el articulo 56.2 del
Reglamento General de la Ley de contratos de las Administraciones Pablicas

La garantia que se constituye tiene el caracter de solidaria con ...........ecceeeeeeeecieeviecies ceveeeeceeenenee. con renuncia a los
beneficios de excusion, orden y division, y se podra hacer efectiva por AGUAS DE LAS CUENCAS
MEDITERRANEAS, S.A. mediante la sola comunicacion a este Avalista del concepto reclamado y de su importe,
debiendo el Avalista hacer entrega del mismo en el plazo de diez (10) dias a contar desde el requerimiento.

Este aval se concede por importe de (en cifra y en letra) ........ccccecveeeveneennnnee. EUROS, y estara vigente hasta tanto
AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRANEAS, S.A. autorice su cancelacion o devolucion, de acuerdo con lo
establecido en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del Sector Pablico mediante comumnicacion dirigida al
Awvalista, con devolucion de este documento.
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DOCUMENTOS Y PRESCRIPCIONES QUE DEFINEN EL OBJETO DEL CONTRATO
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PRESCRIPCIONES TECNICAS

1. ANTECEDENTES

Por Acuerdo del Consgjo de Ministros de 25 de junio de 2004, se autorizd el cambio de denominacion y la
sustitucion del objeto social de la antigua sociedad estatal Infraestructuras del Trasvase, S.A., pasando a
denominarse “AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRANEAS, S.A.”’, en adelante ACUAMED, y teniendo por
objeto la contratacion, construccion, adquisicion y explotacion, en su caso, de toda clase de obras de interés general
que, en cumplimiento de lo dispuesto en el real decreto ley 2/2004, se realizasen en sustitucion de las previstas en su
dia para la transferencia de recursos hidricos autorizadas por el articulo 13 de la ley 10/2001, asi como la gestion de
los contratos para los estudios, proyectos, construccion, adquisicion o explotacion de dichas obras, y el ejercicio de
las actividades preparatorias, complementarias o derivadas de las anteriores.

Posteriormente, la ley 11/2005 de 22 de junio, modificoé las actuaciones incluidas en el Real Decreto Ley
mencionado, de modo que, como consecuencia de esto, el Consejo de Ministros de 22 de julio de 2005 autorizo,
entre otras cuestiones relacionadas con ACUAMED, una nueva modificacion de su objeto social cuya finalidad
fuese incluir otras actuaciones distintas a las contenpladas en el Real Decreto Ley 2/2004, de modo que el nuevo
objeto contemple:

1. La contratacion, construccion adquisicion y explotacion de toda clase de obras hidraulicas y, en especial, de
aquellas obras de interés general que, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 11/2005, por la que se
modifica la Ley del Plan Hidrologico Nacional, se realicen en sustitucion de las previstas en su dia para la
transferencia de recursos hidricos.

2. La gestion de los contratos para los estudios, proyectos, construccion, adquisicion o explotacion de las
obras citadas en el pamrafo primero, asi como el gjercicio de aquellas actividades preparatorias,
complementarias o derivadas de las anteriores.

3. El objeto social podra realizarse directamente o mediante la participacion en el capital de las sociedades
constituidas o que pudieran constituirse con alguno de los fines sefialados en los apartados anteriores.

La presa de Flix se encuentra en la cuenca del rio Ebro, en una zona de una larga tradicién industrial. Este embalse,
a su paso por la localidad de Flix, retiene actualmente una gran cantidad de lodos contaminados que tienen su origen
en los vertidos historicos procedentes de la actividad desarrollada por las sucesivas instalaciones quimicas que han
estado asentadas desde principios del siglo XX en la margen derecha, y en los cambios en la dinamica fluvial del rio
debidos a la construccion de las presas de Mequinenza, Ribarroja y la propia Flix.

Con fecha marzo de 2008, Acuamed adjudica las obras de descontaminacién del embalse de Flix. Las obras
adjudicadas consisten en la extraccion, tratamiento y transporte y vertido en depésito controlado de dichos residuos
contaminados, asi como la reposicion y restauracion del cauce.

Las actuaciones motivo del presente informe de necesidad estan incluidas en el Anexo I y Anexo II del CONVENIO
DE COLABORACION ENTRE EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO, LA
CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I HABITATGE DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA Y LA
AGENCIA CATALANA DE L’AIGUA PARA LA FINANCIACION, PROGRAMACION Y EJECUCION DE
LAS ACTUACIONES NECESARIAS PARA GARANTIZAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LOS
MUNICIPIOS INCLUIDOS EN EL PLAN DE RESTITUCION TERRITORIAL DEL PROYECTO PARA LA
ELIMINACION DE LA CONTAMINACION QUIMICA EN EL EMBALSE DE FLIX.

Por otra parte, el Govern de la Generalitat de Catalunya aprobd, en fecha 1 de abril de 2008 el Plan de Emergencia
correspondiente a la actuacion de eliminacién de la contaminacion quimica en el embalse de Flix, actuacion
contenida en el anexo IV bajo el epigrafe ““Actuaciones prioritarias y urgentes en las cuencas mediterraneas” de la
Ley 11/2005, de 22 de junio, por la cual se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrologico Nacional.
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El objetivo del Plan de Emergencia es disponer de una planificacion de emergencias que permita hacer frente y
gestionar eficazmente los episodios de contaminacién que, aunque con nmuy poca probabilidad, pudieran producirse
durante las operaciones de eliminacién de la contaminacion del embalse de Flix que ejecuta el Estado a través de
ACUAMED'y que, en ese caso, pudieran afectar a la poblacion y el medio ambiente en el entorno y aguas abajo del
embalse. Entre las medidas adoptadas en el Plan de Emergencia destacan aquellas destinadas a resolver las posibles
afectaciones a los sistemas de abastecimiento que captan en el embalse de Flix o aguas abajo.

La Administracion General del Estado y la Generalitat de Catalunya acuerdan la necesidad de abordar la
disminucion del riesgo en lo que a la garantia del abastecimiento de los municipios se refiere, teniendo en cuenta
que la actuacion de la eliminacion de la contaminacion quimica en el embalse de Flix es la mayor inversion
realizada por el Estado en Catalufia en materia de medio ambiente. Es por ello que la Administracion General del
Estado considera conveniente la redaccion de un Plan de Restitucion Territorial, figura contemplada en el articulo
130.4 del Texto Refundido la Ley de Aguas como compensacion al ambito territorial afectado en Cataluia con el
objetivo de programar, ejecutar y financiar todas aquellas actuaciones destinadas a garantizar el abastecimiento de
los nunicipios riberefios del rio Ebro.

Este Plan de Restitucion Territorial del proyecto para la eliminacion de la contaminacién quimica en el embalse de
Flix, conjuntamente con las modificaciones que se deriven de los planes de emergencia nunicipal, deben suponer
una garantia de abastecimiento definitiva para los nunicipios afectados, tanto en lo que respecta a la fuente de
recurso como a la eficiencia y reposicién de las infraestructuras de abastecimiento locales y supralocales.

Dicho Plan de Restitucion incluye los nunicipios riberefios cuya captacion esta o puede estar influida por el rio
Ebro; los municipios riberefios cuya captacion, en principio, no esta influida por el rio Ebro pero se encuentran
aguas abajo del embalse; y aquellos numnicipios pertenecientes a las comarcas catalanas del rio Ebro (Baix Ebre,
Montsia, Priorat, Ribera d’Ebre, Terra Alta) cuya distancia al rio no sea superior a 15 kilémetros en linea recta.

La diferente eventual afeccion a los abastecimientos de agua de los municipios fijada en el Plan de Restitucion
Territorial segiin sean o no riberefios del rio Ebro y tengan la obligacion de aprobar un plan nunicipal asociado al
Plan de Emergencia de Flix; la posibilidad de que algunos nmnicipios riberefios dispongan de mayor riesgo
potencial ante el inicio de las actuaciones de la eliminacion de la contaminacion quimica en el embalse de Flix; asi
conmo el grado de madurez de las actuaciones planteadas determinan que la programacion de las actuaciones sean
proyectadas y aprobadas por la Generalitat de Cataluiia.

El dia 19 de marzo de 2010 se firmd el convenio de colaboracion entre el Ministerio de Medio Ambiente y Medio
Rural y Marino, la Conselleria del DMAH de la Generalitat de Catalunya y la Agencia Catalana de 1’ Aigua para la
financiacion, programacion y ejecucion de las actuaciones necesarias para garantizar el abastecimiento de agua en
los mumicipios incluidos en el plan de restitucion territorial del proyecto para la eliminacion de la contaminacion
quimica del embalse de Flix (Proyecto:0072). El Plan de Restitucion Territorial tiene como objetivo programar,
gjecutar y financiar aquellas actuaciones destinadas a garantizar el abastecimiento de los municipios de la ribera del
Ebro en Catalunya.

Por ello, el Departament de Medi Ambient i Habitage de la Generalitat a través de 1’ Ageéncia Catalana de 1’ Aigua se
compromete a realizar todas las tramitaciones necesarias para poder entregar al Ministerio de Medio Ambiente, y
Medio Rural y Marino los proyectos constructivos aprobados.

El Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino se compromete a tramitar los proyectos redactados y
aprobados por 1’Agéncia Catalana de 1’Aigua para poderlos ejecutar a través de Acuamed en aplicacion del
Convenio de Gestion Directa existente entre la Sociedad Estatal y el Ministerio.

De acuerdo con el convenio antes indicado, la Agencia Catalana de 1"Aigua, ha redactado los correspondientes
proyectos constructivos de la actuaciones anteriores contempladas en dicho convenio de colaboracién, para la
posterior ejecucion de las obras a través de ACUAMED, previa aprobacién de dicho proyecto por el 6rgano
competente, basandose para ello en lo indicado en el articulo 124 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de
junio, texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Pablicas (TRLCAP en adelante), y con el
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contenido minimo exigido por los articulos 124 a 134 del Real Decreto 1 098/2001, de 12 de octubre, Reglamento
general de la Ley de Contratos de las Administraciones Piblicas (en adelante RGLCAP).

El Plan de Restitucion Territorial tiene como uno de sus objetivos ejecutar aquellas actuaciones destinadas a
garantizar el abastecimiento de los municipios de la ribera del Ebro en Catalunya.

Dentro del Plan de Restitucion Territorial se distinguen tres zonas de afectacion:

¢ Anejo I. Municipios riberefios cuya captacion esta o puede estar influenciada por el Ebro

e Angjo II. Municipios riberefios cuya captacion no esta influenciada por el Ebro, pero estan aguas abajo del
embalse de Flix

e Angcjo III. Municipios catalanes de las comarcas del Ebre (Baix Ebre, Monsia, Priorat, Ribera d’Ebre y
Terra Alta) que se encuentren a menos de 15 Kim de distancia del Ebro en linea recta

Para las actuaciones incluidas en el angjo I y II la Agencia Catalana de 1"Aigua redacta la correspondiente
documentacion técnica que ha de permitir al MIMAMRM a través de la sociedad estatal ACUAMED llevar
posteriormente a cabo las obras.

Dentro del Convenio se encuentran las actuaciones:

1. TUBERIA DE CONEXION ENTRE BITEM, COLONIA GASSOL Y SANTA ROSA (TORTOSA)

2. NUEVA CAPTACION Y CONDUCCIONES EN LA ZONA DE SANT JOSEP DE LA
MUNTANYA (TORTOSA)

3.  BQUIPAMIENTO DE LOS POZOS DE SANT BERNABE, NUEVO DEPOSITO Y CONEXION AL
DEPOSITO DE JESUS (TORTOSA)

4. EQUIPAMIENTO DEL POZO Y CONDUCCION HASTA EL DEPOSITO PARA ABASTECER
AL POLIGONO INDUSTRIAL CATALUNYA SUD (TORTOSA)

5. CAPTACION EN LA ZONA DE MAS MOTELLER Y CONDUCCIONES EN ALTA ASOCIADAS
PARA EL ABASTECIMIENTO DE PINELL DE BRAI

6. TRABAJOS DE MEJORA EN EL DEPOSITO REGULADOR PARA EL ABASTECIMIENTO DE
BENISSANET

7. RECUPERACION DEL POZO DE BARRANC DELS HORTS EN EL TERMINO MUNICIPAL DE
VINEBRE

a) Objeto de la actuacion:

El proyecto tiene por objeto el suministro "llave en mano™ de servicios de ingenieria, equipos, montaje, prucbas y
puesta en marcha para las obras objeto del presente contrato.

Las actuaciones tienen por objeto:
Proyecto constructivo de la tuberia de conexion entre Bitem, Colonia Gassol y Santa Rosa (Tortosa):
RESUMEN DE LAS CARACTERISTICAS PRINCIPALES
La actuacion esta incluida en el Anexo I del Convenio del Plan de Restitucion Territorial asociado a la
descontaminacion del embalse de Flix, y por tanto tiene la finalidad de garantizar, de forma definitiva, el
abastecimiento.
La actuacion contempla:
- 2.620 metros de nueva tuberia de PEAD de diametro nominal 125 nim y PN-10, para sustituir el actual

tuberia de 90 mm que conecta el punto de bifurcacion del ramal de Bitem (inicio de proyecto) hasta Santa
Rosa.
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- 513 metros de nueva tuberia de PEAD de diametro nominal 125 mm y PN-10, para sustituir la actual
tuberia de 63 mm de abastecimiento en la Colonia Gassol.

El depdsito de Bitem es de 500 m3 se abastece del pozo Bitem 1. Desde este punto, y en gravedad, se regula toda la
red de Bitem, asi como la Colonia Gassol y el niicleo de Santa Rosa.

La tuberia de abastecimiento que sale del deposito es de diametro nominal de 160mm y circula por el camino del
Cementerio hasta el nicleo de Bitem. En la entrada de éste existe una derivacién, situada delante del campo de
fiitbol, desde la que parten dos tuberias:

- una tuberia de diametro nominal 90 mm que abastece los ntcleos de la Colonia Gassol y Santa Rosa (a
substituir).
- unatuberia de diametro nominal 90 mm que abastece el nicleo de Bitem (a mantener).

La tuberia que abastece la Colonia Gassol y Santa Rosa, de diametro nominal 90 mm, tiene una derivacion a la
altura de la Colonia Gassol para llevarle el abastecimiento de diametro nominal 63 mm. Tanto la tuberia que
abastece Santa Rosa conmo la derivacion hacia Colonia Gassol, en la actualidad de diametros 90 y 63 mm
respectivamente, se han de sustituir por 125 mm.

La conduccion de abastecimiento de Santa Rosa y Colonia Gassol, a partir de la derivacion de Bitem, sufre
problemas de roturas debido a depresiones del sistema y el envejecimiento general de toda la red. Las tuberias que
se proyecta sustituir, y que tienen unos 20 afios de antigiiedad, son las existentes a partir de la derivacién a la entrada
del nmicleo de Bitem, a la altura del campo de fatbol. La longitud del nuevo trazado desde este punto hasta Santa
Rosa es de 2.620 m.

Todas las tuberias a instalar seran de PEAD 125 mim y PNIO, para de esta nanera poder garantizar presion, caudal y

necesarias.

Proyecto constructivo de la nueva captacion y conducciones en la zona de Sant Josep de 1a Vimtanya (Tortosa):
RESUMEN DE LAS CARACTERISTICAS PRINCIPALES

La actuacion contermpla:

La actuacion esta incluida en el Anexo I del Convenio del Plan de Restitucion Territorial asociado a la
descontaminacion del embalse de Flix, y por tanto tiene la finalidad de garantizar, de forma definitiva, el
abastecimiento, con agua de calidad.

La actuacion contempla:

- Construccién de un pozo a partir de sondeo de investigacion. Profundidad 300m, acondicionamiento con
tuberia de 250 m, para extraer agua del acuifero carbonatado secundario existente. Didmetro de
reperforacion 380 mm

- Equipamiento del pozo. Se instalara una bomba sumergible a unos 200 m de profundidad, capaz de elevar
31 I/s a 200 m.c.a. (Potencia nominal motor 105 kw., potencia absorbida en punto de funcionamiento 85
kw.).

- 25 mde tuberia de PEAD 160 PNG6, en impulsion, para llevar el agua desde el arqueta de salida del pozo
hasta el depdsito

- 2 electros bombas centrifugas sobre bancada para impulsar 17 1/s y vencer 6 m.c.a de altura (Potencia
nominal motor 3 Kw., potencia absorbida en punto de funcionamiento 1,4 km).

- Caseta para alojar las bombas, adosada al depdsito, de 9 ni2.

- 1.355 mde tuberia de distribucién de PEAD 250 PN10, en impulsion.

- Arqueta de derivacion de 0,5 x 0,5 m para permitir conexion futura con red del Célio.
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- Arqueta de conexion de 1x 1 m para permitir conexion futura con red del distribucion en Sant Josep de la
Muntanya.

El pozo de Sant Josep se construira en el paraje de la misma toponimia.

Se estima el diametro de reperforacié en 380 mm hasta una profundidad de 300m, la instalacion de tuberia de acero
de diametro 320 mm y 6 mm de espesor. Se equipara con una bomba sumergida, capaz de elevar el caudal de 31 I/s
a una altura geomgétrica de 200 mc.a (Potencia nominal del motor 105 Kw). Se ha proyectado el conjunto de
valvulas asociado al pozo en arqueta anexo al mismo, con valvula de ventosa, valvula de compuerta para el cierre de
la instalacion, carrito de desmontaje, caudalimetro y mandmetro.

Se instalara también un sisterma de telecontrol para el acondicionamiento automatico de la bomba en funcion del
nivel del deposito.

Junto al depésito se ha proyectado una caseta de 9 n2, adosada a la ya existente para valvuleria y equipo de
cloracion, para ubicar las 2 bombas sobre bancada que impulsaran el agua desde el depdsito a la conduccion de
distribucién. La caseta serd de losa de hormigén, cerramiento con bloque de hormigédn y cubierta plana invertida.
Dispondra de todas las medidas de seguridad adecuadas para su correcta puesta en funcionamiento. Se prevé sistena
de control de las bombas mediante sensores de presion y/o caudal en la tuberia, aguas abajo cerca de la arqueta de
enlace.

Desde el bombeo se instalara una tuberia de PEAD de 250mm de diametro nominal y PN-10, en una longitud de
1.355 m que recorre el Camino de los Corrales de la Riba hasta dejar arqueta de enlace a la altura de la Ermita de
Sant Josep, con conduccién cerrada por bridas ciegas. En este punto se conectara en un futuro la red de distribucion
del Ayuntamiento. Fn el punto més alto de la conduccion de distribucion se dispone arqueta para la instalacion de
ventosa.

Finalimente, en el cruce del camino Corrales de la Riba y del Camino Vigjo de las Roques Blanques se prevé arqueta
de derivacion, con ramma taponada por brida ciega de PEAD 250 mmy PN-10. Asi podra hacerse la conexion con la
red de distribucion que el Ayuntamiento prevé para la zona del Célio.

Dado que no hay espacio libre adecuado en la fachada de la parcela donde se ubicara el pozo, se ha de expropiar parte de la
finca que limita para situar el centro transformador de conmpaniia.

Proyecto constructivo del equipamiento de los pozos de Sant Bernabé, nuevo depoésito y conexion al depdsito de
Jesus (Tortosa):

DESCRIPCION DE LA ACTUACION

La actuacion esta incluida en el Anexo I del Convenio del Plan de Restitucion Territorial asociado a la
descontaminacion del embalse de Flix, y por tanto tiene la finalidad de garantizar, de forma definitiva, el
abastecimiento con agua de calidad.

Los pozos de San Bermabé se encuentran ubicados en el paraje de la misma toponimia y ya estan ejecutados.

El presente proyecto contempla el equipamiento de uno de los pozos, se proyecta la instalacion de una bomba
vertical sumergida y el conjunto de valvulas asociado al pozo en arqueta anexo al mismo, con valvula de ventosa,
valvula de compuerta para el cierre de la instalacion, carrito de desmontaje, caudalimetro y mandmetro.

Desde esta arqueta alimenta un nuevo depdsito mediante tuberia de PEAD de diametro 200 mm y PN-10, en una
longitud de 36 m.

Se construira un depdsito de planta circular de un volumen til de 3.000 m3.
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Junto al depdsito se ha proyectado una caseta de 10 m2, para instalar en su interior el equipo de cloracion. La caseta
sera de losa de hormigon, cerramiento con bloque de hormigdn y cubierta plana invertida.

Desde la caseta de cloracion antes descrita, y por el margen derecho de la carretera que une el depdsito con el nticleo
de Jests, se instalara de PEAD de 315 mm de didmetro nominal y PN-10, en una longitud de 1711 m. Se dispone a
lo largo de la conduccion de cuatro arquetas para la instalacion de ventosas y una arqueta para desagiie en el punto
final. Esta arqueta final serd, ademas de desagiie, el punto de entronque con la tuberia de diametro 200 mim que
llevara el agua al interior del nicleo de Jests y con el rammal con brida ciega para la conexion con la futura tuberia
doblada. En este tramo se proyecta también una obra especial, relativa al cruce de la conduccion con el marco del
paso inferior de la via verde Baix Ebre. Dada la inexistencia de espacio entre la calzada existente y el marco, se
plantea adosarse a la via verde.

Finalmente, y desde la arqueta de conexion y desagiie descrito anterionmente, se proyectan 249 mde tuberia de PEAD 200
mmYy PN-10 bajo la calle Prat de Conpte. Se prevé la instalacion por el bordillo oeste, para minimizar la afeccion a los
servicios municipales que discurren por la misnma calle.

Proyecto constructivo del equipamiento de los pozo y conduccion hasta el depésito para abastecer al poligono
industrial Catalunya Sud (Tortosa)

DESCRIPCION DE LA ACTUACION

La actuacion esta incluida en el Anexo I del Convenio del Plan de Restitucion Territorial asociado a la
descontaminacion del embalse de Flix, y por tanto tiene la finalidad de garantizar, de forma definitiva, el
abastecimiento con agua de calidad.

La actuacion contempla:

- Equipamiento del pozo existente al Poligono Industrial. Se instalara una bomba sumergible a 100 m de
hondura, capaz de elevar 100 n3/h a 133 mc.a. (54 KW).

- 1.220 m de tuberia de alimentacion desde el pozo hasta el depdsito existente. Esta tuberia es de fundicion
dictil y se subdivide en 4 tramos, en funcion del diametro: 150 m de tuberia DN-150 mm, 370 m de
diametro 450 mm, 160 mde tuberia de diametro 350 mm y 540 de diametro 150 mm

- Alimentacion eléctrica al bombeo desde el mismo poligono y dispositivos de control para el
funcionamiento del bombeo en funcién del nivel del deposito.

El pozo del PICS se encuentra situado en el interior del Poligono Industrial, junto a la carretera C42. Se dispone de
aforo y analitica de aguas, realizadas en mayo del 2008 de encargo de la “EMSP”. De acuerdo con las conclusiones
del estudio hidrogeologico realizado, el régimen de explotacion tendra que ser de 100 m3/h durante 16 horas como
maximo, por tal de garantizar la recuperacion de niveles.

El presente proyecto contenmpla el equipamiento del pozo. Se proyecta la instalacion de una bomba vertical
sumergida, capaz de elevar el caudal de 100 m3/h (caudal de explotacion) a una alzada geométrica de 133 m.c.a (54
kw de potencia). Compuerta para el cierre de la instalacion, carrete de desmontaje, caudalimetro y mandmetro.
Desde la arqueta de salida del pozo se alimenta el depésito existente al Poligono de 1000 m3 de capacidad, mediante
tuberia de fundicién duictil. Se prevé la entrada al depdsito por la parte superior de éste, adosando la tuberia al
paramento exterior.

La tuberia de impulsién proyectada es de fundicion duactil, de diametro nominal 150mm, a sus primeros 144 m.
Discurre por el vial del Poligono de acceso al pozo. En el punto donde cruza con el vial principal del Poligono se
proyecta una arqueta con valvula antiretorno, dado que es en este punto donde esta prevista la union con la tuberia
de impulsion desde el Poligono Baix Ebre, con tal de evitar el regreso del agua.

A partir de la arqueta anterior la tuberia ya es de 450 mm,. La longitud de este tramo es de 377 m, hasta la rotonda
de la misnm calle, donde se proyecta una arqueta con ventosa y reduccion de diametro.
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En este tramo de tuberia se proyecta una arqueta de desagiie. A partir de la rotonda, y en una longitud de 156 m, se
proyecta tuberia de diametro 350 mm. En este caso el caudal es el correspondiente a la alimentacion del nuevo
deposito del poligono (de 7.000 m3): 550 m3/h. En este tramo se localiza una arqueta de ventosa a su punto final.

Se proyecta una arqueta de ventosa y, entre este y la ventosa final del tramo anterior, se ha proyectado una arqueta
de desagiie. Indicar, finalmente, que el proyecto incluye la alimentacién eléctrica en baja tension desde el Cuadro
General de Proteccion.

Proyecto constructivo de captacion en la zona de Mas Moteller y conducciones en alta asociadas para el
abastecimiento de Pinell de Brai:

RESUMEN DE LAS CARACTERISTICAS PRINCIPALES

La actuacion estd incluida en el Anexo I del Convenio del Plan de Restitucion Territorial asociado a la
descontaminacion del embalse de Flix, y por tanto tiene la finalidad de garantizar, de forma definitiva, el
abastecimiento, con agua de calidad.

El presente proyecto contempla los trabajos de construccion de una captacion en Pinell de Brai, en la zona de 1a Vall
de Moteller, en el paraje denominado Las Lobas, al norte del micleo de Pinell, en la Canada de los Cuatro Bancales.

Se construira un pozo a partir de los sondeo de investigacion. El pozo tendra una profundidad 450m, y diametro de
perforacion 460 mim excepto los primeros 20m, de 558m, acondicionado con tuberia de 312 mm, para extraer agua
del acuifero del Jurasico (cotas 224 a 450). Alternarian tramos de 24 m ranurados y otros de chapa ciega, para dar
resistencia mecénica al pozo. Nivel estatico del agua en tormo a los 90 m.

El pozo se equipara con una bomba sumergible a unos 280 m de profundidad, capaz de elevar 7,8 1 /s.a 296 mca.
(Potencia nominal motor 40 KW, potencia absorbida en punto de funcionamiento 35 KW).

En el pozo se instalara un modulo de telecontrol para el acondicionamiento automatico de la bomba en funcion del
nivel del depdsito de regulacion.

Junto a la nueva captacion se construira la caseta de servicios que contendra los armarios con mandos eléctricos
necesarios.

En el conjunto del pozo y caseta se hara una valla perimetral de seguridad, de manera que el acceso libre para su
eventual manipulacion no sea posible.

La tuberia de impulsion del agua desde la arqueta de salida del pozo hasta el depdsito intermedio sera de PEAD.
Se construird un deposito de rotura de carga de hormigon prefabricado de capacidad de 5 m3.

A la salida del depésito intermedio, se proyecta una tuberia de PEAD para llevar el agua hasta los depdsitos
reguladores.

Proyecto constructivo de trabajos de mejora en el depdsito regulador para el abastecimiento de Benissanet:
RESUMEN DE LAS CARACTERISTICAS PRINCIPALES

La actuacion esta incluida en el Anexo I del Convenio del Plan de Restitucion Territorial asociado a la descontaminacion
del embalse de Flix, y por tanto tiene la finalidad de garantizar el abastecimiento.
El proyecto contermpla los trabajos de reparacion del antiguo depdsito existente, los trabajos de reparacion consisten en la

retirada de las bovedillas ceramicas desprendidas del techo, la reparacion de fisuras en parametros interiores,
impermeabilizacion de los paramentos interiores, reparacion de grietas y saneamiento de la anmadura afectada.
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Tarmbién se incluye los trabajos de colocacion de un tubo de drenaje en el perimetro del depdsito antiguo, la mejora al
acceso al interior del depdsito, mediante la colocacion de una escalera y canbio de la puerta de acceso.

Y por el ultimo se proyecta el cierre de los recintos de los dos depdsitos existentes y la instalacion del sistena de la
cloracion en los dos depositos.

En el depdsito se colocara una escalera para acceder a su interior de acero inoxidable, de 4 escalones tipo AISI304 escalon
standard y se colocara también una nueva tapa de aluminio de doble chapa de 60 x 60 cn2 de seccion con bisagras de
pasador de acero inoxidable y cierre con candado.

Se colocard una valla en los recintos con una alambrada metélica de 1,75 mde altura, a base de malla galvanizada de sinple
torsion, t sobre tres filas de alambre liso, puestas intermedios y de escuadra- centro- tiro base de tubo de acero galvanizado
en caliente de 48 mm y 60 mm de didmetro respectivamente, y 1,5 nim de espesor, enpotrados 35 cm y trabados con
travesatios horizontales de tubo de 40 mm de didmetro y 1,15 mm de espesor, que se colocard sobre nuro de bloque de
nortero de cemento gris de 15 cmde espesor, de 40 cm de altura, sobre el que se colocara una pieza de remate del misno
naterial. El hilado tendra dos puertas de dos hojas de 1,25x2m

En los dos depdsitos se instalara un sistema de andlisis y dosificacion de cloro libre en continuo mediante sisterma
colorimétrico de néxima precision con reactivos DPD. Salida 4-20 mA y grabacion de datos con exportacion , res-232, 1s-
485 y gsm, con opcion de integrar el andlisis de ph y tenmperatura incluyendo bomba para recirculacion del agua del
depdsito.

Los mecanisnmos a instalar son los siguientes:

- 1 Medidor en continuo de cloro libre/ total.

- 1 bomba dosificadora de 5 I/h de caudal, a 7 bares, con regulacion electronica (230 V).
- 1 kit de filtros para el medidor en continuo de cloro.

- 1 bomba recirculador de 50 m3/h en 7 m.c.a (230/400 V)

- 1 cuadro de proteccion y maniobra temporizador.

- Accesorios de conexion y la tuberia de recirculacion.

Por parte de la empresa autorizada se ejecutaran los trabajos necesarios para la extension de la red eléctrica para dotar de
suministro eléctrico en la finca donde se sitia el deposito regulador antiguo. La potencia prevista es de 16,1 KW.

Proyecto constructivo para la recuperacion del pozo de Barranc dels Horts en el término numicipal de Vinebre:
DESCRIPCION DE LA ACTUACION

La actuacién esta incluida en el Anexo 1 del Convenio del Plan de Restitucion Territorial asociado a la descontaminacion
del enmbalse de Flix, y por tanto tiene la finalidad de garantizar, de forma definitiva, el abastecimiento, con agua de calidad
para las poblaciones.

Los trabajos a realizar en el presente ‘“Proyecto constructivo para la recuperacion del pozo del Barranc dels Horts en el
término municipal de Vinebre’” que constan de la actuaciones necesarias para recuperar el pozo existente de abastecimiento
en Vinebre.

- Extraccién de la bomba y conduccion de impulsion actual.

- Instalacion de un tapén de fondo mediante varillaje.

- Acidificacion del pozo, con introduccién de conducciones de inyeccidn, introduccion de retardantes previos
a la inyeccién de acido con bomba auxiliar, introduccion de agua a presion, control de las presiones
interiores, control del efecto de la acidificacion. Accion en dos fases, con andlisis de la recuperacion
después de cada una.

- Cepillado de las paredes interiores de la tuberia del sondeo.
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- Introduccion de una bomba y sobrebombeo para la eliminacion de los desechos solidos existentes en el
pozo, asi como el desarrollo del mismo, extrayendo el acido disuelto acuifero y la roca caliza derrota,
aumentando los canales de salida del agua.

- Introduccion de una tuberia de PVC PNI10 para preservar la disponibilidad de pozo si falla un tramo de
chapa.

- Ensayo de bombeo para determinar los nuevos parametros hidraulicos del sondeo.

Las actuaciones licitadas se llevaran a cabo en el municipio de Tortosa las 4 primeras y en los municipios de Pinell de Brai,
Benissanet y Vinebre, respectivamente, las 3 tltimas

b) Plazo de ejecucion:

Las actuaciones tienen previsto en su conjunto un plazo total de ejecucion de 9 meses, siendo necesario el servicio
de asistencia a la direccién de obra. Este plazo es de 9 meses.

La duracién del contrato se ajustara automaticamente a la duracion real de las obras sin que ello provoque un
aumento del presupuesto. En el periodo en el que la obra no esté activa la Asistencia Técnica asistira a la Direccién
de Obra pero sélo se abonara, en su caso, el Jefe de Unidad y el equipo de proyecto pues seran las tinicas unidades
que estaran presentes durante todo el plazo del contrato. El resto de equipo solamente sera objeto de abono cuando
esté realmente la obra.

2. OBJETO DE LOS TRABAJOS DE ASISTENCIA A LA DIRECCION DE OBRA.

El objeto de los trabajos a desarrollar dentro del Contrato de Asistencia para la Coordinacion de Seguridad y Salud
en las obras citadas, es el siguiente:

= Obtener un perfecto conocimiento de las caracteristicas de las obras.

= Analizar e informar sobre el Plan de Seguridad y Salud propuesto por el Contratista de las obras indicadas y
su coherencia con las disposiciones establecidas en la Ley 31/1995 de prevencion de Riesgos Laborales, el
Real Decreto 1627/97 en el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de
construccion, el Real Decreto 39/1997 de los servicios de prevencion y en el Real Decreto 7 /2004 de
coordinacion de actividades empresariales, asi como de las modificaciones introducidas al mismo. El
Consultor exigira, en su caso, nuevas medidas cuando considere insuficientes las previstas en dicho Plan.

= Preparar un Manual de funcionamiento sobre los sistenas de control y actuaciones a realizar en nateria de
Seguridad y Salud en las obras, cuyo objetivo primordial sea promover la prevencion y garantizar el
cumplimiento de la Normmativa vigente y el Plan de Seguridad y Salud aprobado al Contratista. Las
actuaciones indicadas se deberan definir y planificar para los distintos trabajos, fases, o tajos, que vayan a
desarrollarse durante el transcurso de las obras. Dentro de dicho Manual la Asistencia debera definir y
organizaren cada caso las medidas de control para el cumplimiento de sus funciones.

= Controlar la suficiencia cualitativa y cuantitativa de los medios propuestos y dispuestos por parte del
empresario contratista para garantizar la seguridad de los trabajadores de las obras. En particular, y de
acuerdo con lo indicado en la disposicion adicional decimocuarta de la Ley de Prevencion de Riesgos
Laborales y en el RD 604/06 se prestara especial atencion a la correcta programacion y presencia de los
recursos preventivos que el empresario contratista proponga para vigilar el cumplimiento del plan de
seguridad y salud en la obra.

= Controlar la adopcion de las medidas previstas en el Plan de Seguridad y Salud, coordinando la efectiva
aplicacion de los principios generales de prevencion y seguridad.

= Coordinar las actividades de la obra en materia de Seguridad y Salud para garantizar que todos los agentes
implicados aplican de forma coherente y responsable los principios establecidos.

®  Verificar el grado de cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud, utilizando el Libro de Incidencias
cuando se observen incumplimientos del mismo.

=  Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan acceder a las obras.
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Proponer la paralizacion de los tajos o, en su caso, de la totalidad de la obra, cuando se observen
circunstancias de peligro grave o inminente para la seguridad y salud de los trabajadores.

3. DOCUMENTOS QUE SE PONDRAN A DISPOSICION DEL CONTRATISTA

Se suministraran al Adjudicatario los documentos y estudios realizados, o en fase de gjecucion, que sirvan de base
para el desarrollo de los trabajos. A titulo orientativo, y como base departida, se pondran a disposicion:

1.

SN

Proyectos constructivos de la obras.

Estudios de impacto ambiental, documentaciones ambientales y/o Declaraciones de Impacto Ambiental,
segtin proceda para cada actuacion.

Resoluciones de la aprobacion de los proyectos por el organo competente del Ministerio de Medio
Ambiente.

Ofertas de los Contratistas de las obras.

Documentacion existente relativa a la actuacion.

Ademiés, se recabaran las disposiciones de todo tipo aparecidas en el BOE que afecten a los proyectos.

Con toda la informacion disponible se elaborard un documento de sintesis en el que se reflejara la utilidad de la
informaciéon existente para los fines de los proyectos en cada caso, sistematizando su contenido para facilitar su
manejo en fases posteriores.

4. DESCRIPCION DELOS TRABAJOS A DESARROLILAR

4.1. Organizacion de la Coordinacion de Seguridad y Salud

El Equipo de la Asistencia estara integrado, al menos, por el personal cuyas caracteristicas figuran en el apartado
correspondiente del cuadro de caracteristicas técnicas del Pliego de Clausulas Reguladoras.

4.2. Trabajos previos a la ejecucion de la obra

Como trabajos previos, el Coordinador de Seguridad y Salud debera realizar las siguientes actuaciones:

Andlisis detallado de las caracteristicas de las obras, resaltando aquellas unidades que puedan presentar
mayor riesgo de accidentes.

Analizar e informar sobre el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el Contratista adjudicatario de las
obras y su coherencia con las disposiciones establecidas en la Ley 31/1995 de Prevenciéon de Riesgos
Laborales, el Real Decreto 627/97 en el que se establecen disposiciones minimas de Seguridad y Salud en
las obras de construccion, el R.D 39/97 de los servicios de prevencion y en el RD 171/04 de coordinacion
de actividades empresariales, asi como las modificaciones introducidas al mismo.

Preparar un manual de funcionamiento sobre los sistemas de control y actuaciones a realizar en materia de
Seguridad y Salud, cuyo objetivo primordial sea promover la prevencion y garantizar el cumplimiento de la
normativa vigente y el plan de Seguridad y Salud aprobado al Contratista.

Progranmar las actuaciones a realizar durante la fase inicial de las obras y las visitas e inspecciones a realizar
durante la ejecucion de las mismas.

Elaborar y tramitar ante la Autoridad Laboral competente, en su caso y en nonmbre de Acuamed, el Aviso
Previo de las obras.

4.3. Trabajos durante la ejecucion de las obras

4.3.1. Delegado del Consultor.
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Se incluye la figura del "Delgado del Consultor, quien ostentara la representacion del Consultor cuando sea
necesaria su actuacion o presencia, asi como en otros actos derivados del cunplimiento de las obligaciones
contractuales, siempre en orden a la ejecucion y buena marcha de la Asistencia.

Asimismo, sera el encargado de organizar la ejecucion de los trabajos e interpretar y poner en practica las ordenes
recibidas de ACUAMED y proponer a ésta, o colaborar con ella, en la resolucion de los problemas que se planteen
durante la ejecucion.

En el caso en que sea necesaria su dedicacion en exclusiva o a tiempo parcial a una obra o conjunto de obras, se
abonaran los trabajos de acuerdo al precio ofertado y a las mediciones realizadas.

4.3.2. Coordinador de seguridad y salud.

El Coordinador de Seguridad y Salud llevaré a cabo las funciones encomendadas en la Ley 31/1995, de Prevencion
de Riesgos Laborales, en el Real Decreto 627/ 997 y otros reglamentos de la citada Ley, entre las que figuran
aprobar el Plan de Seguridad y Salud presentado por el Contratista y controlar que dicho Plan se encuentre
permanentemente actualizado.

Cualquier variacién en la ejecucion de la obra cuyo procedimiento de construccion no esté recogido en el Plan de
Seguridad y Salud dara lugar a una actualizacion de dicho Plan.

El detalle de las actividades de coordinacion de Seguridad y Salud se especifica a continuacion:

= Comprobar el cunmplimiento por parte del Contratista de los requisitos de formacion e informacion de sus
empleados (propios y de los subcontratistas).

=  Conprobar que se realizan examenes médicos de acuerdo con lo requerido por la legislacion y las
caracteristicas particulares de las unidades de obra a ejecutar.

= Comprobar, antes del inicio deunaunidad de obra y sobre todo cuando ésta tiene caracter repetitivo, que el
Plan de Seguridad contempla con detalle todas las tareas a realizar y que se han eliminado los riesgos para
los trabajadores, o que se han aplicado las medidas de proteccion colectiva e individual sean necesarias.

= Coordinar la efectiva aplicacion de los principios generales de prevencion y seguridad a la hora de
planificar la ejecucion de los trabajos o fases que vayan a desarrollarse simultanea o sucesivamente en cada
obra.

= Coordinar las actividades de la obra, para garantizar que los contratistas, subcontratistas o trabajadores
auténomos apliquen de manera coherente y responsable los principios de prevencion durante la ejecucion
de la obra y, en particular, en las actividades a que se refiere el articulo 10 del Real Decreto citado y que se
refieren a los principios generales aplicables durante la ejecucion de la obra.

= Informar a ACUAMED del Plan de Seguridad y Salud, asi como las modificaciones posteriores en su caso,
presentado por el Contratista adjudicatario de las Obras. El Plan anteriormente indicado nunca podra
acarrear una disminucion de los niveles de seguridad originariamente previstos en el Estudio de Seguridad
y Salud. En este sentido el informe del Coordinador indicara de forma explicita si el Plan de seguridad y
salud se adapta de forma concreta a las condiciones de la obra a la que se aplica.

=  Organizar la coordinacion de actividades empresariales prevista en el articulo 24 de la Ley de Prevencion
de Riesgos Laborales.

=  Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan acceder a la obra.

= Disponer la paralizacion de los tajos, o en su caso, de la totalidad de la obra cuando observe las
circunstancias de peligro grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores, debido a la no
observacion o incumplimiento de las medidas de prevencién y proteccion previstas. Dejara constancia,
asimismo, en el libro de incidencias si existiera, de tal incumplimiento, y debera dar cuenta de este hecho a
la Inspeccion de Trabajo, a los contratistas afectados por la paralizacion y a los representantes de los
trabajadores (articulo 14 del Real Decreto 1627/1997). Ademis, y con caracter previo, debera poner en
conocimiento del Director de Obra las circunstancias aludidas en este punto.

= Informar a ACUAMED sobre las irregularidades o deficiencias que se presenten en el desarrollo de las
obras calificandolas como faltas leves, graves o nuy graves, indicando el plazo en el que deben ser
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subsanadas y comprobando que se han tomado las medidas adecuadas para solucionarlas o evitarlas en
Pposteriores actuaciones.

=  Preparacion de un informe mensual de las actividades realizadas, que incluya en reportaje fotografico de la
Obra en las medidas adoptadas bajo el punto de vista de Seguridad y Salud y las no conformidades
presentadas con indicacion de su situacion al finalizar el periodo.

Antes de proceder a la recepcion de cada una de las obras el Coordinador de Seguridad y Salud presentara un
informe que recoja los aspectos fundamentales de las actuaciones realizadas en materia de Seguridad y Salud, la
problemiética presentada, las principales deficiencias presentadas y la forma en la que se han resuelto.

4.4. Modificaciones al proyecto

De las posibles modificaciones que se realicen en el proyecto constructivo adjudicado, la Asistencia para la
Coordinacion de Seguridad y Salud debera intervenir durante el planteamiento del proyecto modificado, en los
aspectos que sean de su conpetencia en el mismo. En particular, debera analizar el contenido del estudio de
seguridad del proyecto modificado e informar a Acuamed de su contenido.

4.5. Documentacion

La Asistencia generara los documentos que a continuacion se indican y cuya forma, lugar y tiempo de presentacion,
asi como sus caracteristicas o requisitos que deban cunmplir seran las que, en cada momento, determine el Director
de Obra.

4.5.1. Informe mensual
El Informe mensual que, conforne a las directrices de ACUAMED, contendra como minimo:

General. Hechos mias destacados.

Breve descripcion del avance de obra y su incidencia en las medidas de seguridad y salud.

Informe referente al cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud.

Relacion de medios de la Asistencia para la Coordinacion de Seguridad y Salud.

Asuntos varios tales como: reuniones con los Contratistas y Subcontratistas, acuerdos, incidentes, etc.
Conclusiones: Desarrollo de la obra y perspectivas en los aspectos relativos a la seguridad y salud de las
obras.

4.5.2. Informes puntuales

Informes puntuales sobre hechos especificos de relevancia por iniciativa propia o a peticion de la Direccion de Obra.
4.5.3. Correspondencia

Se llevara un registro con copias archivadas

4.5.4. Actas de reuniones

Se remitiran las Actas a las partes implicadas y se llevara un registro de las mismas.

4.5.5. Informe final de Obra

La Coordinacién de Seguridad y Salud redactard un Informe Final de Obra en el que se haga una recopilacion de las
incidencias mas significativas de la misma.

4.5.6. Orros documentos
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Entre otros cabe destacar a los siguientes: Reportaje Fotografico y de Video mensual.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE,
¥ MEDIO RURAL ¥ MARING
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APENDICEN° 1
PRESUPUESTO
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PRESUPUESTO

A efectos de confeccion del presupuesto se tendra en cuenta que el plazo total previsto para la finalizacion de las
obras citadas es de 9 MESES.

De acuerdo con lo establecido en el apartado 4.1 del Anexo IV del presente Pliego de Clausulas Reguladoras, los
licitadores organizaran el Equipo de Asistencia Técnica para la Coordinacion en materia de Seguridad y Salud de las
Obras. Por ello el Equipo que se propone a continuacion es orientativo, pudiendo variarse en funcion de la
complejidad y distribucion de las obras citadas. No obstante, en cualquier caso, el equipo ofertado estara constituido
por profesionales que cumplan los requisitos exigidos en las partidas del "Capitulo 1: Personal, que coinciden con lo
expresado en el epigrafe 8.2.2 del Cuadro de Caracteristicas de este Pliego, por lo que debe figurar en la oferta el
precio unitario de la totalidad de las partidas, si bien la organizacion del mismo, el ntimero de técnicos ofertados, su
dedicacién y los meses asignados a cada obra debera ser propuesto por parte de cada licitador en su oferta sobre la
base de la relacion de obras. En todo caso, el consultor estara obligado a garantizar la prestacion del servicio de
coordinacién en materia de seguridad y salud durante la duracion total del conjunto de actividades prevista en
aquellas obras que se le demande, abonandole dichos trabajos en base a los precios unitarios incluidos en su oferta.

En relacion con el importe a facturar mensualmente, el consultor tnicamente tendra derecho a incluir aquellos
medios que previamente hayan sido demandados por parte del Director del contrato y, en todo caso, con la
dedicacién exigida por el mismo.

PERSONAL

Coordinador de Seguridad y Salud(Técnico Grado Superior 6 Medio)
Ingenieros Superiores o Ingenieros Técnicos, con la formacion académica adecuada especializada en trabajos de
obra civil, con mas de 5 anos de experiencia en trabajos similares de grandes infraestructuras similares a las del
presente Contrato.

Estaran en posesion del titulo de Técnico de grado Medio o Superior en Prevencion de Riesgos Laborales.

El ntimero de coordinadores participantes en el contrato sera el exigido en cada momento por el Director del
contrato.

Tendra dedicacion del 100% durante el plazo de vigencia del Contrato. El precio mensual unitario en caso de que se
exija dicha exclusividad, incluyendo sueldos, pluses, dietas, cuotas a la Seguridad Social, gastos de desplazamiento
y otros, seglin se establece en la Clausula 2.1. del modelo de Contrato, sera el establecido en el cuadro de precios
adjunto

OFICINAS, VEHICULOS Y LOCOMOCION

Los siguientes gastos de oficina y locomocion ya estan incluidos en el precio unitario del Coordinador de Seguridad
y Salud establecido en el presupuesto.

Gastos de oficina
Gastos de energia, agua, material de oficina, mobiliario, conunicaciones externas e internas (teléfono, fax, emisoras,
telefonia interna, papeleria, etc.), medios informaticos (incluyendo tanto el hardware como el software), vigilancia y
otros hasta dejar la oficina completamente operativa.

Vehiculo
Incluira consumos, seguros, averias, mantenimiento, gastos de amortizacion 6 reposicion y otros.
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1. PRECIOS UNITARIOS

Unidad Concepto Precio

ud Coordinador de SyS 4.200,00

2. PRESUPUESTO BASE DE LICITACION

Unidad Concepto Precio | Medicion Importe
Ud Coordinador de SyS 4.200,00 9 37.800,00 €
TOTAL P.EM. 37.800,00 €
GG+BI(19%) 7.182,00€
TOTALP.E.C. 44.982,00 €

Asciende el presente PRESUPUESTO BASE DE LICITACION a la expresada cantidad es CUARENTA Y
CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS (44.982,00 €).
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APENDICE N° 2
ESTUDIOS DE SEGURIDAD Y SALUD INCLUIDOS EN LOS PROYECTOS CONSTRUCTIVOS DE LAS
OBRAS INCLUIDAS EN LAS ACTUACIONES DE:
1. TUBERIA DE CONEXION ENTRE BITEM, COLONIA GASSOL Y SANTA ROSA (TORTOSA)

2. NUEVA CAPTACION Y CONDUCCIONES EN LA ZONA DE SANT JOSEP DE LA MUNTANYA
(TORTOSA)

3. EQU[PAM[ENIOI?EL(EPOZOSDESANTBERNABE NUEVO DEPOSITO Y CONEXION AL
DEPOSITO DE JESUS (TORTOSA)

4. BEQUIPAMIENTO DEL POZO Y CONDUCCION HASTA EL DEPOSITO PARA ABASTECER AL
POLIGONO INDUSTRIAL CATALUNYA SUD (TORTOSA)

5. CAPTACION EN LA ZONA DE MAS MOTELLER Y CONDUCCIONES EN ALTA ASOCIADAS PARA
EL ABASTECIMIENTO DE PINELL DE BRAI

6. TRABAJOS DE MEJORA EN EL DEPOSITO REGULADOR PARA EL ABASTECIMIENTO DE
BENISSANET

7. RECUPERACION DEL POZO DE BARRANC DELS HORTS EN EL TERMINO MUNICIPAL DE
VINEBRE

(Se adjunta en CD 6 DVD aparte)
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ANEXOV

DOCUMENTO DE FORMALIZACION DEL CONTRATO DEL SERVICIO DE INGENIERIA DE
ASISTENCIA PARA LA COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS INCLUIDAS EN
EL CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO
RURAL Y MARINO, LA CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I HABITATGE DE LA GENERALITAT
DE CATALUNYA Y LA AGENCIA CATALANA DE L’AIGUA PARA LA FINANCIACION,
PROGRAMACION Y EJECUCION DE LAS ACTUACIONES NECESARIAS PARA GARANTIZAR EL
ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LOS MUNICIPIOS INCLUIDOS EN EL PLAN DE RESTITUCION
TERRITORIAL DEL PROYECTO PARA LA ELIMINACION DE LA CONTAMINACION QUIMICA EN
EL EMBALSE DE FLIX, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS SIGUIENTES:

1. TUBERIA DE CONEXION ENTRE BITEM, COLONIA GASSOL Y SANTA ROSA
(TORTOSA)

2. NUEVA CAPTACION Y CONDUCCIONES EN LA ZONA DE SANT JOSEP DE LA
MUNTANYA (TORTOSA)

3. EQUIPAMIENTO DE LOS POZOS DE SANT BERNABE, NUEVO DEPOSITO Y
CONEXION AL DEPOSITO DE JESUS (TORTOSA)

4. EQUIPAMIENTO DEL POZO Y CONDUCCION HASTA EL DEPOSITO PARA
ABASTECER AL POLIGONO INDUSTRIAL CATALUNYA SUD (TORTOSA)

5. CAPTACION EN LA ZONA DE MAS MOTELLER Y CONDUCCIONES EN ALTA
ASOCIADAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE PINELL DE BRAI

6. TRABAJOS DE MEJORA EN EL DEPOSITO REGULADOR PARA EL
ABASTECIMIENTO DE BENISSANET

7. RECUPERACION DEL POZO DE BARRANC DELS HORTS EN EL TERMINO
MUNICIPAL DE VINEBRE
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CLAUSULAS

Primera.- Interpretacion del Contrato.
Segunda.- Objeto del Contrato.
Tercera.-Documentos contractuales.
Cuarta.- Precio y revision.

4.1. Precio.
4.2. Revision.

Quinta.- Pago del Precio.

5.1. Valoracién del Servicio.
5.2. Abono de las certificaciones.

Sexta.- Plazo.
6.1. Plazo del Contrato.

6.2. Inicio del computo del Plazo de Contrato.
6.3. Retrasos en la gjecucion y posible prorroga del Plazo del Contrato.

Séptinma.- Programa de Trabajos.
Octava.- Permisos y licencias.

8.1. Obligaciones del Contratista.
8.2. Obligaciones de acuaMed.

Novena.- Direccion del Servicio.

Décinmma.- Personal del Contratista.

Undécima.- Subcontratacion.

Duodécina.- Ejecucion del Servicio.

Décimo Tercera.- Obligaciones y medios del Contratista para la realizacion del Servicio.
Décimo Cuarta.- Informacién a preparar por el Contratista.

Décimo Quinta.- Publicaciones y reportajes sobre la realizacion del Servicio.

Décimo Sexta.- Riesgo del Contrato.

Décimo Séptima.- Obligaciones fiscales, laborales, de proteccion del medio ambiente, de seguridad y salud y
sociales.

Décimo Octava.- Supervision e inspeccion del Servicio.
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Décimo Novena.- Control de Calidad.

Vigésima.- Comprobacion por parte de acuaMed. Recepcion del Servicio.

Vigésimo Primera.- Liquidacion.

Vigésimo Segunda.- Garantias.

Vigésimo Tercera.- Periodo de Garantia. Obligaciones del Contratista durante el Plazo de Garantia.

Vigésimo Cuarta.- Seguros.

Vigésimo Quinta.- Modificaciones y Servicios Complementarios.

25.1. Modificacion del contrato. Procedimiento y efectos.
25.2. Servicios Complementarios.

25.3. Precios contradictorios.

25.4. Aprobacion por la Administracion competente.

Vigésimo Sexta.- Suspension total o parcial del Servicio.

Vigésimo Séptima.- Penalizaciones.

27.1. Penalizaciones por la existencia de defectos en la calidad del Servicio.

27.2. Penalizaciones por deficiencias y/o retrasos en la informacion.

27.3. Penalizacion por falta de cumplimiento del Plazo del Contrato.

27.4. Penalizacién por incumplimiento de los plazos parciales establecidos en el Programa de Trabajos.

27.5. Penalizacién por incumplimiento de érdenes e instrucciones de la Direccion del Servicio.

27.6. Limite de las penalizaciones.

27.7. Penalizaciones por incunmplimiento de las obligaciones en materia de subcontratacion,
medioambiental y social.

27.8. Penalizaciones por dafos y perjuicios.

Vigésimo Octava.- Fuerza Mayor.

Vigésimo Novena.- Propiedad, reserva y sigilo.

Trigésima.- Resolucion.

30.1. Causas de resolucion del contrato.
30.1.1. Resolucion del contrato por causas imputables al Contratista.
30.1.2. Resolucién del contrato por causas imputables a acuaMed.
30.1.3. Resolucién del contrato por nutuo acuerdo.
30.1.4. Resolucién del contrato por imposibilidad de su gjecucion.
30.2. Aplicacion de las causas de resolucion.
30.3. Procedimiento para la resolucion del contrato por causas imputables al Contratista.

30.4. Efectos de la resolucion del contrato.

30.4.1. Efectos de la resolucion por causas imputables al Contratista.
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30.4.2. Efectos de la resolucion por causas imputables a acuaMed.
30.4.3. Efectos de la resolucion del contrato por imposibilidad de su gjecucion.

Trigésimo Primera.- Cesién y subrogacion.

31.1. Cesion de la posicion juridica de acuaMed.
31.2. Cesion de la posicion juridica del Contratista.

Trigésimo Segunda.- Otorgamiento de escritura.

Trigésimo Tercera.- Régimen de reclamaciones y recursos en la fase de ejecucion del Contrato. Jurisdiccion.

ANEXOS

Anexo n° 1.- Pliego de Clausulas Reguladoras y sus anexos.

Anexo n° 2.- Oferta (técnica y econdmica).

Anexo 1n° 3.- Relacion de medios personales y materiales adscritos por el Contratista al Servicio.
Anexo n° 4.-Progranma de Trabajos.

Anexo n° 5.- Plan de Aseguramiento de la Calidad.

Anexo 1n° 6.- Requisitos fundamentales para los contratos de seguros.

Anexo n° 7.- Copia de la garantia definitiva.

Anexo n° 8.- Escritura de apoderamiento del representante del Contratista.

Anexo n® 9.- Documentos de nombramiento y aceptacion del Delegado del Contratista
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DOCUMENTO DE FORMALIZACION DEL. CONTRATO DEL SERVICIO DE INGENIERIA
DE ASISTENCIA PARA 1A COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS
INCLUIDAS EN EL. CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL MINISTERIO DE MEDIO
AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO, LA CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I
HABITATGE DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA Y LA AGENCIA CATALANA DE
L’AIGUA PARA LA FINANCIACION, PROGRAMACION Y EJECUCION DE LAS
ACTUACIONES NECESARIAS PARA GARANTIZAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA EN
LOS MUNICIPIOS INCLUIDOS EN EL PLAN DE RESTITUCION TERRITORIAL DEL
PROYECTO PARA LA ELIMINACION DE LA CONTAMINACION QUIMICA EN EL
EMBALSE DE FLIX, CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS SIGUIENTES:

1. TUBERIA DE CONEXION ENTRE BITEM, COLONIA GASSOL Y SANTA
ROSA (TORTOSA)

2. NUEVA CAPTACION Y CONDUCCIONES EN LA ZONA DE SANT JOSEP
DE LA MUNTANYA (TORTOSA)

3. EQUIPAMIENTO DE LOS POZOS DE SANT BERNABE, NUEVO
DEPOSITO Y CONEXION AL DEPOSITO DE JESUS (TORTOSA)

4. EQUIPAMIENTO DEL POZO Y CONDUCCION HASTA EL DEPOSITO
PARA ABASTECER AL POLIGONO INDUSTRIAL CATALUNYA SUD
(TORTOSA)

5. CAPTACION EN LA ZONA DE MAS MOTELLER Y CONDUCCIONES EN
ALTA ASOCIADAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE PINELL DE BRAI

6. TRABAJOS DE MEJORA EN EL DEPOSITO REGUILADOR PARA EL
ABASTECIMIENTO DE BENISSANET

7. RECUPERACION DEL POZO DE BARRANC DELS HORTS EN EL
TERMINO MUNICIPAL DE VINEBRE

REUNIDOS

De una parte,

1. AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRANEAS, S.A., sociedad de nacionalidad espafiola,
constituida por tiempo indefinido mediante escritura publica otorgada el dia 7 de Marzo de 2002, ante el
Notario de Madrid, Don José Antonio Garcia de Cortazar Nebreda, bajo el mamero 1.255 de su orden de
protocolo, e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al tomo 17.481, Libro O, folio 10, hoja M-
300094, inscripcion 1%, Tiene su domicilio en Madrid, ¢/ Francisco Silvela, nimero 106, 7# y C.LF. n°
A&3174524 (en adelante, “acuaMed”).

acuaMed actta representada en este acto por Don [...] en su condicion [...] de la sociedad, tal y como
resulta de la escritura publica el dia [...] de [..] de [...], ante el Notario de Madrid, Don [..] bajo el
niero [ .. ] de su orden de protocolo, e inscrita en el hoja de la sociedad, inscripcion [. . ..

De otra parte,

1. [...], sociedad de nacionalidad [...], constituida por tiempo indefinido mediante escritura publica
otorgada el dia [..], ante el Notario de [...], Don [.. ], bajo el mimero [...] de su orden de protocolo, e
inscrita en el Registro Mercantil de [..], al tomo [..], libro [...] , folio [..], hoja [..-.. ], inscripcion [...].
Tiene su domicilio en [...], [...], mimero [..] y CLF. n° [..] (en adelante, el “Contratista” o la
“Asistencia” indistintamente).
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El Contratista actiia representada en este acto por Don [...] en su condicion [...] de la sociedad, tal y
como resulta de la escritura piblicael dia[...] de [...] de[.. ], ante el Notario de Madrid, Don [.. ] bajo
el mimero [. . .] de su orden de protocolo, e inscrita en el hoja de la sociedad, inscripcion [. . .

[Nota: si la sociedad no fiuera de nacionalidad espariiola, ajustar a los documentos acreditativos de su
constitucion y de la representacion de quien firme por ella. Ademds, el pdrrafo anterior serd de
aplicacion si la persona que firme en representacion de acuaMed tuviera un poder general inscrito en el
Registro Mercantil. Si no fuere ast, habria que ajustario a la representacion concreta del firmante]

acuaMed y el Contratista podran ser denominados conjuntamente en este contrato como las “Partes™, e,
individualmente, cada una de ellas como la ““Parte”.

EXPONEN

L.~ El Consejo de Administracion de acuaMed aprobo, en su reunion del dia [...] de [...] de 20[.. ] ,la
ejecucion de [descripcion del Servicio concreto,] relativo a la actuacion aprobada por [referencia a la
legislacion concreta que habilita el Servicio] (en adelante, el “Servicio”), y la convocatoria de la
licitacion necesaria para la adjudicacion del contrato que tenga como objeto la realizacién, por el licitador
que resulte adjudicatario del mismo, de todas las actividades necesarias para llegar al resultado final de
entregar a acuaMed toda la documentacion generada durante la realizacion del Servicio, en las
condiciones previstas en el Pliego de Clausulas Reguladoras y en la oferta del Contratista, y la prestaciéon
por el mismo de la correspondiente garantia respecto de aquella, a cambio de un precio cierto (en
adelante, el “Precio”).

IL.- Que en cumplimiento del referido acuerdo adoptado, y conforme a lo dispuesto en el Pliego de
Clausulas Reguladoras de 1la licitacion, que prevé la adjudicacion del correspondiente Contrato a través
del procedimiento abierto, se procedié al anuncio de la licitacion en [la publicacion que correspondalel
confecha[..]de[..]del..].

IIL.- Seguido el procedimiento para la adjudicacién del contrato, en la fase de presentacion de ofertas, la
empresa [denominacion social del Contratista] presento la suya, acompaiiada de todos los documentos
exigidos en la Pliego de Cl4usulas Reguladoras.

IV.- La Mesa de Contratacion formulo la propuesta de adjudicacion a favor del Contratista, acordando el
Consejo de Administracion de la acuaMed, en su reunién del dia [ .. ] de [...] de 200[. . ], segiin acredita
la certificacion que se anexa, adjudicar el contrato en el sentido de la propuesta fornmlada por aquella.

V.- El Contratista ha acreditado frente a la Mesa de Contratacion de acuaMed, su capacidad y
personalidad para contratar y obligarse, en especial, para el otorgamiento del presente contrato y ha
constituido a favor de acuaMed la garantia definitiva exigida en el Pliego de Clausulas Reguladoras, a los
efectos previstos en este contrato.

VI.- Que en virtud de lo anterior, ambas Partes, reconociéndose plena capacidad para contratar, han
decidido celebrar un contrato de realizacion del Servicio (en adelante, el ““Contrato’), que se regira por
las siguientes

CLAUSULAS

PRIMERA.- INTERPRETACION DEL CONTRATO.

1.1. Las dudas y discrepancias que puedan surgir en la ejecucion del presente Contrato se resolveran por

el Director del Servicio que conumnicara al Contratista, por escrito, la existencia de dichas diferencias y
las instrucciones necesarias de cémo llevar a cabo los trabajos de acuerdo siempre con el Contrato.
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1.2. Si, como consecuencia de lo expuesto en la Clausula 1.1, el cumplimiento de lo dispuesto por el
Director del Servicio implicase la aparicion de nuevos gastos que el Contratista no hubiese previsto, se
debera acordar por las Partes el correspondiente Precio Contradictorio, segiin el procedimiento indicado
en el Anexo VI al Pliego de Clausula Reguladoras de la licitacion.

1.3. Siempre que en el Contrato se indique que el Contratista debe realizar determinado trabajo “‘por su
cuenta’, “‘a su cargo’, “‘sin cargas adicionales para acuaMed”, u otra expresion similar, se entendera que
el Contratista no podra recibir compensacion adicional de acuaMed por tal trabajo y que, por tanto, sus

costes se consideran incluidos en las diversas unidades que componen el Precio del Servicio.

1.4. No se considerara que alguna de las Partes haya renunciado a algin derecho, poder o privilegio
otorgado por este Contrato o estipulacion del mismo, salvo que tal renuncia haya sido debidamente
expresada por escrito y reconocida por la otra Parte. La renuncia de un derecho concreto no implicara la
renuncia a eventuales derechos futuros, aunque sean de la misma naturaleza.

1.5. El no gjercicio de un derecho no implicara renuncia al mismo, salvo en los supuestos concretos
previstos en el Contrato.

SEGUNDA.- OBJETO DEL CONTRATO.

2.1. El presente Contrato tiene por objeto regular los términos y condiciones en que el Contratista
realizara el Servicio para llegar al resultado final de entregar a acuaMed toda la documentacién generada
durante la realizacion del mismo y prestara garantia respecto de dicho Servicio a cambio de un Precio,
comprendiendo en el mismo todos los trabajos y servicios necesarios para la ejecucion del Servicio, asi
como la provision de todos los medios humanos y materiales (a excepcion de los que, en su caso,

suministre acuaMed).

Seran cometidos basicos de la Asistencia a la Direccién de obra los propios de esta actividad facultativa
segun las normas y practicas habituales que se le definen y, con caricter meramente enunciativo, los
siguientes:

= Obtener un perfecto conocimiento de las caracteristicas de las obras.

=  Analizar e informar sobre el Plan de Seguridad y Salud propuesto por el Contratista de las obras
indicadas y su coherencia con las disposiciones establecidas en la Ley 31/1995 de prevencion de
Riesgos Laborales, el Real Decreto 627/97 en el que se establecen disposiciones minimas de
seguridad y salud en las obras de construccion, el Real Decreto 39/1997 de los servicios de
prevencion y en el Real Decreto 171/2004 de coordinacion de actividades empresariales, asi
como de las modificaciones introducidas al mismo. El Consultor exigira, en su caso, nuevas
medidas cuando considere insuficientes las previstas en dicho Plan.

= Preparar un Manual de funcionamiento sobre los sistemas de control y actuaciones a realizar en
materia de Seguridad y Salud en las obras, cuyo objetivo primordial sea promover la prevenciéon
y garantizar el cumplimiento de la Normativa vigente y el Plan de Seguridad y Salud aprobado al
Contratista. Las actuaciones indicadas se deberan definir y planificar para los distintos trabajos,
fases, o tajos, que vayan a desarrollarse durante el transcurso de las obras. Dentro de dicho
Manual la Asistencia debera definir y organizar en cada caso las medidas de control para el
cumplimiento de sus funciones. Controlar la suficiencia cualitativa y cuantitativa de los medios
propuestos y dispuestos por parte del empresario contratista para garantizar la seguridad de los
trabajadores de las obras. En particular, y de acuerdo con lo indicado en la disposicion adicional
decimocuarta de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales y en el RD 604/06 se prestara
especial atencion a la correcta programaciéon y presencia de los recursos preventivos que el
empresario contratista proponga para vigilar el cumplimiento del plan de seguridad y salud en la
obra.

= Controlar la adopcion de las medidas previstas en el Plan de Seguridad y Salud, coordinando la
efectiva aplicacion de los principios generales de prevencion y seguridad.

= Coordinar las actividades de la obra en materia de Seguridad y Salud para garantizar que todos
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los agentes implicados aplican de forma coherente y responsable los principios establecidos.

= Verificar el grado de cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud, utilizando el Libro de
Incidencias cuando se observen incumplimientos del mismo.

= Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan acceder a las
obras.

= Proponer la paralizacion de los tajos o, en su caso, de la totalidad de la obra, cuando se observen
circunstancias de peligro grave o inminente para la seguridad y salud de los trabajadores.

Una definicion méas detallada del objeto del Contrato, asi como los requisitos que debe cumplir el
Consultor a la hora de desarrollarlo se incluyen en el anexo IV del Pliego de Clausulas Reguladoras de la
licitacion, el cual se adjunta como anexo n° 1 al presente Contrato.

2.2. Los trabajos seran realizados por el Contratista en las condiciones previstas en el Pliego de Clausulas
Reguladoras y en su oferta, incluidos como Anexos n* 1y 2 al presente Contrato, y de acuerdo con el
Pliego de Prescripciones técnicas particulares de la licitacion, incluido como Anexo V del Pliego de
Clausulas Reguladoras. La gjecucion de los trabajos se realizard con la supervision del Director del
Servicio.

2.3. Las Partes consideran que las caracteristicas del Servicio objeto de este Contrato y sus condiciones de
ejecucion, se encuentran perfectamente determinadas de conformidad con la informacion contenida en los
documentos que al mismo se incorporan. En el supuesto de que para la ejecucion de las unidades descritas
en el Pliego de Clausulas Reguladoras y en la oferta del Contratista fuera precisa la realizacion de alguna
parte del Servicio, no prevista expresamente en el mismo y/o en su documentacion adjunta, pero
légicamente complementaria, se entenderda que la misma ha sido tenida en cuenta por el Contratista,
viniendo éste obligado a realizarla, y quedando comprendida en el precio estipulado en la Clausula
Cuarta.

TERCERA.-DOCUMENTOS CONTRACTUALES.
3.1. La realizacion del Servicio sera realizada por el Contratista en la extension y con el detalle definido
en los siguientes documentos, que revisten todos ellos caracter contractual, e integran, por tanto, este

Contrato (en adelante, los “Documentos Contractuales™):

1) Pliego de Clausulas Reguladoras, que se adjunta como Anexo n° 1 a este Contrato, y en el que
esta incluido como Anexo V al mismo, el Pliego de Prescripciones técnicas particulares.

2) Oferta (técnica y econdmica) presentada por el Contratista, que se adjunta como Anexo n° 2 al
presente Contrato.

3) Relacion de medios personales y materiales, presentada en el sobre B de la licitacion, que, como
minimo, el Contratista debera adscribir para la realizacion del Servicio y que se adjunta como
Anexo n° 3 a este Contrato.

4) Progranma de Trabajos con fijacion de mensualidades (se adjuntan como Anexo n° 4).

5) Plan de Aseguramiento de la Calidad (se adjunta como Anexo n° 5).

6) Requisitos fundamentales para los contratos de seguros (se adjunta como Anexo n° 6).

7) Copia de la garantia definitiva (se adjunta como Anexo n° 7).

8) Escritura de apoderamiento del representante del Contratista (se adjunta como Anexo n° 8).

9) Documentos de nombramiento y aceptacion del Delegado del Contratista (se adjuntan como
Anexo n° 9).
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3.2. En caso de discordancia o de contradiccion entre el contenido de los Documentos Contractuales, sera
de aplicacion preferente el presente Contrato, y después, los documentos Anexos, por el orden de su
numeracion.

CUARTA.- PRECIO Y REVISION.
4.1. Precio.
4.1.1. El Precio del Contrato se fija en la cantidad de [. . .] euros (. . €).

Dicho Precio se incrementara en una cantidad de [...] correspondiente al Impuesto sobre el Valor
Anadido vigente (en adelante, “TVA”).

El Precio se considera como precio maximo a abonar por acuaMed a todos los efectos, para el SERVICIO
DE INGENIERIA PARA LA ASISTENCIA A LA DIRECCION DE LAS OBRAS INCLUIDAS EN EL
CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO
RURAL Y MARINO, LA CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT 1 HABITATGE DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA Y LA AGENCIA CATALANA DE L’AIGUA PARA LA
FINANCIACION, PROGRAMACION Y EJECUCION DE LAS ACTUACIONES NECESARIAS
PARA GARANTIZAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LOS MUNICIPIOS INCLUIDOS EN
EL PLAN DE RESTITUCION TERRITORIAL DEL. PROYECTO PARA LA ELIMINACION DE LA
CONTAMINACION QUIMICA EN EL EMBALSE DE FLIX, CORRESPONDIENTES A LOS
PROYECTOS SIGUIENTES

1. CAPTACION EN LA ZONA DE MAS MOTELLER Y CONDUCCIONES EN ALTA
ASOCIADAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE PINELL DE BRAI

2. TRABAJOS DE MEJORA EN EL DEPOSITO REGULADOR PARA EL ABASTECIMIENTO
DE BENISSANET

3. RECUPERACION DEL. POZO DE BARRANC DELS HORTS EN EL TERMINO
MUNICIPAL DE VINEBRE

4.1.2. El Precio no se fija por ajuste o por tanto alzado, de manera que la cantidad a abonar al
Contratista sera la que resulte de aplicar a las unidades del Servicio realmente ejecutadas los precios
establecidos para cada unidad (en adelante, el “Precio por Unidad™), de acuerdo con el Pliego de
Clausulas Reguladoras y con la oferta del Contratista y, en su caso, con las Modificaciones al presente
Contrato.

Los Precios por Unidad incorporaran todos los costes y gastos que sean necesarios para la realizacion del
Servicio, en los términos establecidos en el presente Contrato y en sus Anexos, y en especial, en el Pliego
de Prescripciones técnicas particulares.

La descomposicién y justificacion de los Precios por Unidad recogidos, en su caso, en el referido Pliego
de Prescripciones técnicas particulares, asi como los rendimientos y los precios basicos que se detallan en
el mismo, tienen como finalidad, Uinica y exclusivamente, su utilizacion para el célculo de los Precios
Contradictorios, tal y como estos se definen segiin el procedimiento indicado en el Anexo VI al Pliego de
Clausula Reguladoras de la licitacion.

Asimismo, la descomposicion y justificacion de los Precios por Unidad se empleard, Unicamente, para
determinar el precio de las unidades incompletas, en caso de paralizacion del Servicio o extincion del
Contrato.

4.1.3. Tanto en el Precio como en el Precio por Unidad se entenderan, en todo caso, incluidos, sin que
la relacion que sigue sea limitativa sino meramente enunciativa, los siguientes conceptos:
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b)

d

©)

2

h)

i)

k)

D

Gastos, honorarios o tasas que se deriven de los trabajos previos de wverificacion de la
documentacion a utilizar para la realizacion del Servicio, y, en su caso, el correspondiente al
visado de los trabajos, de acuerdo con el Convenio entre acuaMed y el Colegio de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos.

Gastos e impuestos, arbitrios o tasas que se deriven del presente Contrato o de la realizacién del
Servicio en si.

En el caso de creacion de nuevos impuestos se estara a lo que se determine legalmente.

En lo anterior debera considerarse excluido el IVA o, en su caso, cualquier otro impuesto que
por la realizacién de la actividad o ambito territorial pudiera corresponder, debiendo ser
repercutido como partida independiente en los documentos que se presenten para el cobro, sin
que el Precio pueda experimentar incremento alguno como consecuencia de esta consignacion
del tributo resultante.

Gastos que se originen al Contratista como consecuencia de reconocimientos, ensayos, control
de materiales, control de ejecucion, pruebas, etc., necesarios para la realizacion de la Asistencia.

Gastos de permisos o licencias de todo tipo, tanto de caracter publico como privado, incluidas,
en su caso, las de caracter numnicipal o autonémico, que pudieran resultar necesarias o
convenientes para la realizacién del Servicio.

Gastos por acopios de materiales, en su caso.

Gastos de instalacion y retirada de toda clase de construcciones auxiliares, plantas, instalaciones,
maquinaria y herramientas, si fuesen necesarias para la realizacion del Servicio.

Gastos de alquiler o adquisicion de terrenos para depdsitos de maquinaria y materiales, en su
caso.

Gastos de proteccion del equipamiento contra todo tipo de deterioro, si fuesen necesarios.

Gastos de montaje, conservacion y retirada de instalaciones de suministro o vertido de agua, asi
como de energia eléctrica, necesarios para la realizacion de la Asistencia, asi como derechos,
tasas o importe de tomas de corriente, contadores y otros elementos auxiliares.

Datios producidos a cualquier tercero como consecuencia de la realizacion del Servicio, tanto si
estan asegurados como si, por la causa que fuere, estuvieran excluidos o estuviesen fuera de la
cobertura del seguro.

Mayores costes que pudieran derivarse de la realizacién de trabajos nocturnos, en horas
extraordinarias o en dias festivos, necesarios para cumplir el Prograna de Trabajo, y plazo
acordado excepto en el supuesto de que la adopcion de las citadas medidas se produzca a
peticion expresa de acuaMed, y sea motivada por retrasos no imputables al Contratista, o para
adelantar la finalizacion del Servicio sobre el plazo inicialmente previsto, con la previa

Mayores costes que pudieran derivarse con notivo de la realizaciéon de trabajos nocturnos, en
horas extraordinarias o en dias festivos por bajo rendimiento, por la necesidad de terceros, o por
imponerlo asi dichos terceros o cualesquiera administraciones afectadas, especialmente por
causa del transito.

Gastos correspondientes al Plan de Aseguramiento de Calidad, detallados en el anexo
correspondiente.
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n) Los gastos e impuestos derivados de la fornmalizacion del Contrato cuando se eleve a escritura
publica.

0) En caso de existir, los gastos relativos a los seguros solicitados por acuaMed.

p) Los gastos y costes derivados de cualquier subcontratacion del Contratista, en su caso,
previamente autorizada por acualMed.

q) Todos los gastos generales, de enmpresa, y el beneficio del Contratista, que se entenderan
incluidos en el Precio.

4.1.4. Tanto el Precio como los Precios por Unidad obtenidos por aplicacion de la Baja, no sufriran
variacion durante la ejecucion de los trabajos, salvo lo previsto en la Clausula 4.2.

4.2. Revision.

4.2.1. La revision del Precio' se realizara mediante la aplicacion de la formula o sistema de revision
sefialada en el apartado 20 del Pliego de Clausulas Reguladoras a los importes liquidos de las prestaciones
realizadas.

4.2.2. El incremento de precios se realizara aplicando la formula que se indica a continuacion, para los
trabajos del Servicio realizados en cada afio natural que no sean debidos a retrasos del Contratista:

Precio Unitario (nt+1) = Precio Unitario (0) x (1+HPCn),
donde:
=  Precio Unitario O =Precio Unitario o descompuesto de la oferta del Contratista.
*  Precio Unitario nt+1 = Precio Unitario del afio en curso
= IPCn = Indice de Precios al Consumo Armonizado de la U.E. acumulado a diciembre de 200] ]
correspondiente al Afio transcurrido (n) segin sea publicado en el Instituto Nacional de
Estadistica de Espana.
El limite maximo del incremento de precios, en los dos (2) afos posteriores a los de duracion del
Contrato, se fija en un doce por ciento (12%o). Pasados estos dos (2) afios, si el incremento es superior al
doce por ciento (12%o) indicado, acuaMed podra rescindir el contrato.
4.2.3. El indice o formula de revision que se aplique sera invariable durante la vigencia del Contrato, y
determinara la revision de precios en cada fecha respecto de la fecha final de plazo de presentacion de
ofertas.
4.2.4. La revision solo tendra lugar una vez transcurrido un afio desde la adjudicacion del contrato y
cuando éste se hubiera gjecutado en un 20 por 100 de su importe.
QUINTA.-PAGO DEL PRECIO.
5.1.-Valoracion del Servicio.
5.1.1. La Direccion del Servicio redactara los dias 30 de cada mes, y con referencia a este dia, una

relacion valorada en la que constaran todas las mediciones parciales, y al origen, del trabajo realizado en
todas y cada una de las actividades y unidades del Servicio (en adelante, la “Relacion Valorada™).

! La Clausula 4.2 s6lo sera de aplicacion cuando en el epigrafe 18 del Pliego de Clausulas Reguladoras se prevea esta posibilidad.
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La valoracion del Servicio se realizara aplicando a las unidades del Servicio ejecutadas, los Precios por
Unidad que para cada una de las mismas venga recogida en el Pliego de Clausulas Reguladoras que se
adjunta como Anexo n° 1 a este Contrato, aplicandole la baja que corresponda de acuerdo con la oferta
econdmica presentada por el Contratista que asimismo se incluye como parte del Anexo n° 2 del presente
Contrato.

Si el Contratista no estuviera conforme con la medicion, lo pondra en conocimiento del Director de Obra,
y si se mantuviera la discrepancia, se estara a lo definido en la Clausula Décimo Tercera y en la Clausula
Trigésimo Tercera, no pudiendo en ningiin caso el Contratista paralizar o retrasar la ejecucion de los
trabajos.

Las partidas alzadas, caso de existir dentro del Presupuesto del proyecto vigente, son aquéllas que se
refieren a trabajos cuya especificacion figura en los documentos contractuales y no son susceptibles de
medicion previa, o bien sea conveniente prescindir de la misma.

Estas partidas se abonaran a medida que se vayan ejecutando, de acuerdo con el Contrato.

Las actividades no terminadas, podran ser valoradas por la Direccién del Servicio que aplicara, bajo su
responsabilidad, el criterio que para cada caso estime mas adecuado.

acuaMed, emitira una certificacion mensual a partir de la Relacion Valorada confeccionada, y firmada por
la Direccion del Servicio, teniendo tal certificacion el caracter de abono a cuenta.

5.1.2. La valoracion de las unidades del Servicio afiadidas o detraidas, como consecuencia de las
Modificaciones realizadas en virtud de lo previsto en el procedimiento indicado en el Anexo VI al Pliego
de Clausula Reguladoras de la licitacion de este contrato, se realizara aplicando a las unidades
correspondientes, los Precios por Unidad que para cada una de ellas figuren en la Modificacion vigente
aprobada, y que se incluira como adenda al presente contrato, aplicandole la baja que corresponda de
acuerdo con la oferta econdémica presentada por el Contratista que asimismo se incluye como parte del
Anexo n° 2 de este Contrato.

5.1.3. No sera objeto de valoracién ningiin aumento de las actividades sobre el previsto en el Pliego de
Prescripciones técnicas particulares, incluido como Anexo V al Pliego de Clausulas Reguladoras, que
tenga su origen en la forma y condiciones de realizacion de los trabajos adoptadas por el Contratista.

Asimisnmo, si el Contratista acometiese actividades de mayor alcance que las previstas en el Pliego de
Clausulas Reguladoras, o si ejecutase sin previa autorizacién expresa y escrita de acuaMed, alguna
actividad no prevista en dicho Pliego, el Contratista no tendra derecho a que se le abone sunma alguna por
los excesos en que, por tales motivos, hubiera incurrido.

5.1.4. Cuando en el momento de la liquidacion o medicion de las actividades del Servicio por causa de
modificacion, suspension, resolucion o desistimiento, se constatara la ejecucion incompleta por el
Contratista de algunas actividades incluidas en los Documentos Contractuales y en las instrucciones dadas
por la Direccién del Servicio, el Contratista tendra derecho al abono de la parte realmente ejecutada.

Para la valoracion de las actividades incompletas se tomaran como base tnica, los Precio por Unidad, o
los Precios Contradictorios aprobados por el procedimiento establecido en este Contrato. En todo caso, el
abono de que se trate exigira la previa conformidad escrita de la Direccion del Servicio.

5.2. Abono de las certificaciones.

5.2.1. acuaMed expedira la certificacion correspondiente entre los dias 1 y 10 de cada mes y la
conunicara al Contratista para que este preste su conformidad a la misma.
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En el caso de que exista desacuerdo entre las Partes sobre alguna partida de la certificacion, aquélla sera
excluida de ésta, abonandose el resto en la forma que se establece a continuacion, incorporandose la
partida discutida, en su caso, en la siguiente certificacion.

Acordada la certificacion por las Partes, el Contratista remitira la factura por el importe correspondiente a
la misma, a la direccién de acuaMed indicada en el apartado 7 del Cuadro de Caracteristicas del Pliego de
Clausulas Reguladoras.

Si no se lograse el acuerdo entre acuaMed y el Contratista la discrepancia se resolvera segiin lo previsto
en la Clausula Trigésimo Tercera.

5.2.2. Una vez recibida la certificacion con la conformidad de acuaMed, el abono de la mismma sera
realizado mediante transferencia bancaria a la cuenta que indique el Contratista en el plazo que a
acuaMed, como sociedad integrante del sector publico, le sea de aplicacion de acuerdo con la Ley
15/2010, de 5 de julio, de modificacion de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, considerando el plazo resultante
desde la fecha de aprobacion de la certificacion, previa presentacion de la factura por parte del
Contratista de acuerdo con la legislacion vigente. En el caso de que el abono tenga lugar con anterioridad
al plazo citado de sesenta (60) dias, si es que asi lo aceptase el Contratista, en el momento de la
liquidacién de las obras se valoraran los importes anticipados tomando como referencia a estos efectos el
“Furibor a tres meses + 1,5 vigente a esa fecha de liquidacion.

5.2.3. Las cantidades abonadas se consideraran a todos los efectos como entregas a cuenta de la
liquidacién, que se realizard una vez terminados todos los trabajos objeto del presente Contrato,
efectudandose el abono una vez transcurrido el Periodo de Garantia de la Clausula Vigésimo Tercera, sin
que su pago prejuzgue la calidad del Servicio efectuada, ni su bondad y garantia.

5.2.4. El Contratista podra ceder o endosar las certificaciones, si bien para la validez de cualquier cesion o
endoso sera necesaria la previa conformidad expresa y escrita de acuaMed.

acuaMed podrd negarse a admitir cesiones o endosos cuando las sumas a que se refieran las
certificaciones a ceder o endosar, hubieran resultado embargadas, pignoradas, o se encuentren en
cualquier otra situacion de indisponibilidad, o cuando estén sujetas a cualesquiera penalizaciones o
eventualidades derivadas de la aplicacion presente Contrato.

SEXTA.- PLAZO.

6.1. Plazo del Contrato.

6.1.1. El plazo del Contrato durante el cual se deberan realizar las actividades del Servicio contratado sera
de [...] meses (en adelante, el “Plazo del Contrato™).

6.1.2. El Contratista quedard obligado, ademas de a cunplir el Plazo del Contrato, a observar
estrictamente los plazos parciales que se deriven del Programa de Trabajos que se incluye como Anexo n°
4 a este Contrato, tanto en lo que se refiere al importe o porcentaje de las actividades del Servicio
gjecutadas en determinadas fechas, como en lo que se refiere a la finalizacion de trabajos determinados en
plazos fijos.

6.2. Inicio del computo del Plazo de Contrato.
El computo del Plazo del Contrato se iniciara al dia siguiente al de la formalizacién del presente Contrato.

Se exceptiian de lo dispuesto en el parrafo anterior aquellas obligaciones cuya ejecucion esté sometida a
término o plazo respecto de los cuales se hayan establecido reglas para el inicio del computo de los
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mismos distintos, de modo que en estos casos el plazo comenzara a contar desde la notificacion de la
adjudicacion, fijandose en la misma las condiciones exigidas en estos casos.

6.3. Retrasos en la ejecucion y posible prorroga del Plazo del Contrato.

6.3.1. Si se produjeren retrasos en la ejecucion del Contrato que tengan su origen en causas no imputables
al Contratista, acuaMed podra conceder una prérroga del Plazo del Contrato al Contratista.

En el supuesto previsto en el parrafo anterior, la prorroga no podra tener una duracién superior al plazo en
que la gjecucion haya quedado retrasada, y quedara en todo caso condicionada a que el Contratista
garantice el cumplimiento de las obligaciones cuya ejecucion haya quedado retrasada.

En cualquier caso, la prorroga quedara limitada a la parte del Servicio o unidades del mismo que hayan
quedado afectadas por el retraso.

No obstante todo lo expresado, al tratarse de un contrato complementario a otro contrato de obras, su
duracién podra tener un plazo que, en ningtn caso, excedera del plazo de duracion del contrato principal
de obras, salvo si comprendiese trabajos relacionados con las liquidaciones de éstos, en cuyo caso el
plazo final excedera al del mismo en el tiempo necesario para realizar dichas liquidaciones.

6.3.2. Los retrasos en la ejecucion del Contrato que tengan su origen en causas imputables al Contratista
0, en su caso a los subcontratistas del mismo no daran lugar a promroga alguna, y llevaran aparejada la
imposicion de la penalizacion prevista en la Clausula Vigésimo Séptima de este Contrato.

SEPTIMA.- PROGRAMA DE TRABAJOS.

7.1. En el plazo maximo de quince (15) dias, a contar desde la fecha de adjudicacion el Contratista
presentara a acuaMed un Programma de Trabajos, en el que se recogeran, las indicaciones hechas por
acuaMed, y en el que se haran constar, en todo caso:

1) El calendario a que habra de ajustarse la realizacion del Servicio y que debera permitir, en todo
caso, el cumplimiento del Plazo del Contrato, tal y como este se define en la Clausula Sexta del
mismo.

En el Programa de Trabajos el Contratista podra fijar, si lo considera conveniente, los plazos
parciales de realizacion del Servicio correspondientes.

2) Los datos de inicio y final de las diversas actividades en las que se descompone la Obra, asi
como las obras elementales sujetas a plazos parciales de finalizacion.

7.2. El Programma de Trabajos sera aprobado, en todo caso, por acuaMed.

7.3. Tras su aprobacion por acuaMed, el Programa de Trabajos se incorporara al Contrato, como Anexo n°
4 del mismo, quedando el Contratista obligado a cumplirlo en su integridad.

7.4. A requerimiento de acuaMed, el Contratista actualizara el Programa de Trabajos, siguiendo las
normas e instrucciones que a tal efecto dicte aquella.

7.5. En el caso de que, al amparo de lo previsto en el Anexo VI al Pliego de Clausula Reguladoras de la
licitacion, acuaMed acordara la Modificacion del Servicio, se procedera a la reprogramacion del mismo y
a la redaccion de un nuevo Programa de Trabajos, ajustando el Precio y el Plazo del Contrato en los
términos previstos en el Anexo citado al comienzo de de este parrafo.

OCTAVA.- PERMISOS Y LICENCIAS.
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8.1. Obligaciones del Contratista.

8.1.1. El Contratista estard obligado a solicitar de los Organismos, Administraciones, empresas y
particulares a quienes corresponda su otorgamiento, cuantas autorizaciones, permisos y licencias sean
necesarios para la realizacion de las actividades del Servicio y para la ocupacion, mantenimiento y/o
reposicion de vias de comunicacion, servicios afectados, fincas particulares o cualquier otro bien que se
vea afectado por la realizacion del Servicio.

8.1.3. Sera de cargo del Contratista la realizacion de todo tipo de gestiones, proyectos, acometidas previas
y actos de naturaleza analoga, asi de como los pagos que estos comporten, necesarios para la obtencion de
altas, permisos o legalizaciones de cualesquiera instalaciones provisionales o definitivas relacionadas con
el Servicio.

8.1.4. La demora o el coste de la obtencion de las autorizaciones, permisos y licencias que deba solicitar
el Contratista al amparo de lo previsto en esta Clausula no serd, en ningtin caso, motivo de aumento del
Plazo del Contrato ni del Precio.

8.2 Obligaciones de acualMed.

acuaMed podra iniciar los procedimientos necesarios para solicitar las autorizaciones, permisos y
licencias cuya obtencién sea de cuenta del Contratista con la finalidad de acelerar su otorgamiento.

En el supuesto previsto en el parrafo precedente, acuaMed facilitara al Contratista toda la informacion y
documentacion referentes a las solicitudes arriba citadas, una vez firmado el presente Contrato. A partir
de este momento, el Contratista se hara cargo, en su caso, del cumplimiento de los tramites necesarios
para la obtencion de la totalidad de las autorizaciones, permisos y licencias necesarios y, en todo caso, de
los gastos que la obtencién de los mismos comporte, atin cuando sean anteriores a la fecha de la firma de
este Contrato.

NOVENA.- DIRECCION DEL SERVICIO.

9.1. La direccion y el control del Servicio, estard a cargo, y se desarrollard, bajo la responsabilidad
exclusiva de aquella persona a quien acuaMed designe como Director del Servicio comunicandolo por
escrito al Contratista (en adelante, la “Direccion del Servicio™).

9.2. Para poder cumplir con la méxina efectividad la funcién que le corresponde, la Direccion del
Servicio gozara de los mas anplios poderes y facultades necesarios para la realizacién de las actividades
del Servicio objeto del presente Contrato, sin perjuicio de que cualquier decision que implique
Modificacién del mismo en calidad, en plazo, en coste o en disefio, habra de ser aprobada expresamente
por acuaMed.

9.3. La Direccién del Servicio tendra derecho a conocer y participar de todas aquellas previsiones o
actuaciones que lleve a cabo el Contratista, entre las que se sefialan, sin que la siguiente relacion tenga
caracter limitativo sino meramente enunciativo, las que se refieran a las siguientes cuestiones:

1) Controlar la realizacion de los trabajos o actividades incluidas en el Servicio.

2) Analizar el Prograna de Trabajos presentado por el Contratista, y que se adjunta como Anexo n°
4 al Contrato.

3) Analizar el Plan de Aseguramiento de la Calidad presentado por el Contratista.

4) Comprobar la suficiencia cualitativa y cuantitativa de medios adscritos por el Contratista al
Servicio. En concreto, le correspondera:
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a) El control sobre el personal del Contratista.

b) El control sobre los medios materiales utilizados por el Contratista.

c) El control sobre los materiales.

d) La decision de los términos y medios para, en su caso, la recepcion, tomas de
abastecimiento y almacenaje de materiales inherentes al Servicio.

5) Comprobar que no se comienzan a ejecutar actividades del Servicio sin las autorizaciones
administrativas pertinentes, caso de ser necesarias.

6) La supervision y aprobacion de los subcontratos o colaboraciones celebradas, en su caso, por el
Contratista, y cualesquiera otras actuaciones relacionadas con los siguientes aspectos:

a) Lista de posibles suministradores a los que el Contratista vaya a pedir oferta para, en su
caso, el suministro de equipos y materiales, asi como de los posibles subcontratistas.

b) Documentacion para la peticion de ofertas de suministros, en su caso.

c¢) Documentacion técnica y condiciones comerciales en base a las cuales el Contratista
realizara sus pedidos.

d) Lista de repuestos a adquirir, caso de ser necesarios.

e¢) Contratos de mantenimiento de los equipos a celebrar, en su caso, con los
suministradores.

f) Garantias contractuales exigidas a los suministradores de equipos y a los
subcontratistas.

7) Definir y organizar las medidas de control a aplicar por el Contratista para asegurar la calidad de
los trabajos.

8) Control sobre el ritmo de los trabajos.

9) Control sobre el seguimiento y la adopcion de las medidas legales para la aplicacion de la
normativa de Seguridad y Salud en las actividades del Servicio que lo requieran.

10) Control sobre el seguimiento y la adopcion, en su caso, de las medidas medioambientales a
aplicar.

11) Control de la ejecucion de los trabajos, de acuerdo con los Documentos Contractuales suscritos
entre acuaMed y el Contratista.

12) Comprobar, aprobar y tramitar las certificaciones correspondientes a la realizacién del Servicio.

13) Analizar y gestionar, en su caso, las propuestas del Contratista que impliquen una alteraciéon de
las condiciones del Contrato.

14) Preparar la documentacion necesaria para la recepcion y liquidacion del Servicio.
94. El Contratista tendra que actuar, en todo caso, de acuerdo con las normmas e instrucciones
complementarias que sean dictadas por la Direccion del Servicio para la regulacion de las relaciones entre
ambas Partes.
9.5. acuaMed, a través de la Direccion del Servicio, podra ordenar que se detenga la realizacion de
cualquiera de los trabajos incluidos en el Servicio que no se estén gjecutando de conformidad con las
prescripciones contenidas en la Documentacion Contractual, o en las instrucciones recibidas.
9.6. Las instrucciones dadas por la Direccion del Servicio al Contratista, se emitiran por escrito.

El Contratista estara obligado, en todo caso, a firmar el conocimiento de las citadas érdenes.
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DECIMA.- PERSONAL DEL CONTRATISTA.

10.1. El personal que el Contratista asigne para la realizacion del Servicio, sera, como minimo, el exigido
por acuaMed y ofertado por el Contratista durante la fase de licitacion, y que es el que se presenta como
Anexo n° 3 en la Relacién de Medios Personales, estando debidamente cualificado y experimentado en
trabajos similares y, de forma especial, las personas que se designen como Delegado del Contratista y
como Jefe del Servicio que deberan ser técnicos superiores con titulo oficial y con representacion y
capacidad decisorias suficientes para cuantas incidencias puedan presentarse a lo largo de la ejecucion de
los trabajos. Ambos nombramientos debera contar con la aprobacion del Director del Servicio.

10.2. acuaMed se reserva el derecho de exigir la sustitucion de aquél o aquéllos agentes o empleados del
Contratista que, antes o en el curso de las actividades y trabajos, creyera oportuno separar de los mismos,
sin coste alguno para acuaMed.

Cualquier cambio de las personas mencionadas en la Relacion de Medios Personales del Anexo n° 4
necesita la previa aprobacion de acuaMed.

10.3. El Contratista debera gjercer de modo real, efectivo y continuo el poder de direccidén que como
empresario, en su caso, le corresponde sobre cualquiera de las personas que tenga encargadas, y hayan
sido aceptadas por acuaMed, de las actividades que recoge el contrato, asumiendo, entre otras cuestiones,
la negociacion y pago de los salarios, la concesion de permisos, licencias y vacaciones, la imposicion de
sanciones y cuantos efectos relacionados con la Seguridad Social procedan, en particular cotizaciones y
pago de prestaciones, siendo el Delegado del Contratista, perteneciente a la plantilla de éste, el que
imparta diariamente, o cuando proceda, las érdenes e instrucciones de trabajo, cumpliendo las funciones
de enlace con el Director del Servicio.

10.3. El Contratista debera conservar toda la documentacion legal relativa a su personal a disposicion del
Director del Servicio, y cumplir con las indicaciones que éste le haga al respecto. Igual obligacion debera
exigir el Contratista a sus subcontratistas y colaboradores, para asi poder facilitar a ambos la
documentacion requerida.

104. El Contratista deberd adoptar todas las precauciones razonables para prevenir e impedir toda
conducta tumultuosa o desordenada por o entre sus enmpleados, asi como para preservar la paz y proteger
personas y bienes, propios o ajenos. No obstante, la responsabilidad sobre estos actos, de producirse, sera
de cuenta del Contratista.

UNDECIMA.- SUBCONTRATACION.

11.1. A efectos del presente Contrato, se entendera por subcontratacion la suscripcion de un contrato
derivado y dependiente del que constituye el objeto del presente Contrato, por voluntad del Contratista
quien, en lugar de ejecutar directamente las obligaciones asumidas en virtud del Contrato originario,
contratara con un tercero la realizacion parcial de aquéllas.

11.2. El Contratista podra subcontratar con terceros la realizacion parcial de las actividades objeto de este
Contrato. Para ello estara obligado a cumplir los requisitos y formalidades siguientes:

a) El Contratista deberda comumicar a acuaMed, anticipadamente y por escrito, la intencién de
celebrar los subcontratos, sefialando la parte de la prestacion que se pretende subcontratar y la
lista de Subcontratistas, pudiendo acuaMed rechazar todos o algunos de los propuestos por
razones justificadas.

Pégina 52 de 79



http://www.acuamed.es

C/Albasanz, 11 i

28037 Madrid

Sgll: 5 GOBERNO  MINISTERIO

Tel. 91 423 45 00 - Fax 91 423 45 01 7T == Vesonna v
www.acuamed.es -

b)

©)

d

2

h)

En ningtn caso, el Contratista podra subcontratar parte de los trabajos sin la autorizacion de
acuaMed, y a'in contando con dicha autorizacion tampoco podra subcontratar un porcentaje que
exceda del cincuenta por ciento (50%) del importe total de realizacién del Servicio.

Para obtener la autorizacion de acuaMed el Contratista habra de detallar las partes del contrato a
realizar por el subcontratista, manifestar bajo su responsabilidad que éste tltimo no esta incurso
en suspension de calificaciones o en las prohibiciones para contratar de las establecidas en el
articulo 49 de la LCSP. Ademés de lo anterior, se adjuntaran las certificaciones administrativas,
expedidas por organismo competente, acreditando que la empresa esta al corriente de las
obligaciones tributarias y para con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes,
en los términos que se establecen en los articulos 13 y 14 del RGLCAP.

Asimismo, el Contratista debera justificar suficientemente la aptitud de los subcontratistas
propuestos para ejecutar la parte de la prestacion de que se trate por referencia los elementos
técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia. En el caso de que los subcontratistas
tuvieran la clasificacion adecuada para realizar la parte del contrato objeto de subcontratacion, la
conmumnicaciéon de esta circunstancia eximira al adjudicatario de justificar la aptitud de aquellos.
La acreditacion de la aptitud del subcontratista podra realizarse inmediatamente después de la
celebracion del subcontrato si ésta es necesaria para atender a una situacion de emergencia o que
exija la adopcion de medidas urgentes y asi se justifica suficientemente.

El Contratista se obliga a satisfacer a los subcontratistas el pago del precio pactado en los plazos
fijados de conformidad con el articulo 4 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

En relacion con lo expresado en el parrafo anterior, el Contratista, a solicitud de acuaMed, y en
cualquier caso mensualimente, debera acreditar que se halla al corriente de los pagos adeudados a
los subcontratistas. Si el Contratista no acredita dicha circunstancia dentro de los diez (10) dias
siguientes a ser requerido por acuaMed o no justifica suficientemente a juicio de acuaMed la
razon de retraso en el pago, acuaMed podra resolver el Contrato, procediendo a retener las
cantidades pendientes de abono hasta la resolucién del posible conflicto entre el Contratista y sus
subcontratistas o en su caso, hasta la resolucion del Contrato.

Los subcontratistas quedaran obligados tan sélo respecto del Contratista, siendo este tltimo el
unico responsable frente a acuaMed e la gjecucion del Contrato con arreglo a los términos
convenidos.

La subcontratacion no originara relacién contractual o laboral alguna entre acuaMed y el
personal al servicio de los subcontratistas.

La subcontratacion no exonerara al Contratista de ninguna de sus responsabilidades u
obligaciones contractuales, siendo ademas responsable frente a acuaMed de los actos, faltas y
negligencias de cualquiera de sus subcontratistas, de sus agentes y trabajadores.

acuaMed no sera responsable ante ningiin subcontratista, ni ante personal de los mismos por
ninguna reclamacion. A tal efecto, cuando se autorice la subcontratacion, el Contratista debera
presentar la renuncia expresa y escrita del subcontratista a los derechos que concede el articulo
1.597 del Codigo Civil. El Contratista indenmnizara a acuaMed por cualquier pérdida o dafio que
se derive como resultado de cualquier reclamacién de algin subcontratista.

El Contratista debe exigir a sus subcontratistas copia de los informes de inspeccion, activacion y
ensayos y certificados de calidad respecto de los trabajos subcontratados, para facilitarlos al
Director del Servicio.
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j)  El subcontratista quedara sujeto a las mismas obligaciones que el Contratista segiin el presente
Contrato, en cuanto sean compatibles, respondiendo el Contratista y su subcontratista
solidariamente frente a acuaMed en el cumplimiento de sus obligaciones.

k) El subcontratista debe realizar los trabajos con estricta observancia del Plan de Aseguramiento
de la Calidad previsto que se adjunta como Anexos n 5 al presente Contrato.

DUODECIMA.- EJECUCION DEL SERVICIO.

12.1. El Contratista sera responsable de la ejecucion fiel de los trabajos, de acuerdo con el Pliego de
Clausulas Reguladoras, con el Pliego de Prescripciones técnicas particulares, incluido como Anexo V del
anterior, con el presente Contrato y con las ordenes recibidas, asi como de todos los medios humanos y
materiales requeridos para este fin. El Contratista deberd conservar cuidadosamente toda la
documentacion, puntos de referencia y replanteos, materiales, instrumentos, utensilios y otros objetos que
se usen para la realizacion de todas las actividades ligadas el Servicio.

12.2. El Contratista debera enviar al Director del Servicio, mensualmente, dentro de los tres (3) dias a la
admision de la certificacion a la que se ha hecho referencia en la Clausula Quinta, un informe detallado
del estado de la realizacion de las actividades incluidas en el Servicio referido al tltimo dia del periodo
que comprende la misma. En dicho informe se haran constar inexcusablemente las variaciones que haya
habido en el plazo de ejecucion, indicando sus razones, asi como los cambios efectuados en los medios
humanos y materiales empleados por el Contratista, debiendo citarse fecha y ntimero del escrito del
Director del Servicio en el que se aprobaron dichos cambios.

12.3. Una vez conunicada al Contratista una orden, éste dispondra de diez (10) dias para iniciar su
cumplimiento de la manera mas diligente posible. Transcurrido dicho plazo sin que el Contratista haya
cumplimentado la orden, acuaMed tendra derecho a contratar a otras personas para llevarla a cabo y todos
los gastos habidos directa o indirectamente por ello, correran a cargo del Contratista y acuaMed podra
exigirselos, o deducirlos de los importes pagaderos al mismo, ya vencidos o por vencer.

DECIMO TERCERA.- OBLIGACIONES 'Y MEDIOS DEL CONTRATISTA PARA LA
REALIZACION DEL SERVICIO.

13.1. El Contratista realizara el trabajo de una manera diligente, profesional y cuidadosa, con sujecion al
presente Contrato y a lo dispuesto en la normativa vigente.

13.2. El Contratista, a su propia costa y de acuerdo con el Contrato, debera suministrar y aportar todos los
medios humanos y materiales, y el transporte, en su caso, hasta el lugar de realizacion de las actividades
del Servicio. Igualmente, y a su costa, debera procurarse, si fuere necesario, el suministro de agua y
energia, un equipo de control de calidad de los trabajos, y cualquier otro asistencia necesaria para la
realizacion del Servicio.

13.3. El Contratista debera prestar especial cuidado en la conservacién de los trabajos realizados, y de la
documentacion y medios empleados, propios ¢ suministrados por el Director del Servicio, siendo de su
responsabilidad los dafios que se produzcan.

13.4. Seran de cuenta del Contratista todos los gastos y cargos por derecho de paso libre u ocupacion
especial o temporal por propiedades ajenas, que sean necesarios para la ejecucion de los trabajos
incluidos en el Servicio.

13.5. El Contratista debe realizar los trabajos con estricta observancia del Plan de Aseguramiento de la
Calidad del Anexo n°® 5, de acuerdo con lo dispuesto en la Clausula Décimo Novena.
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13.6. El Contratista respondera personalmente frente a acuaMed e las actuaciones de sus subcontratistas,
como si las hubiera realizado €l mismo. Igual alcance tendra su responsabilidad.

13.7. Caso de que el Servicio esté relacionado directamente con la ejecucion de obras, la Asistencia fijara
una oficina en la zona de las obras o en una localidad proxima, donde conservara los documentos
necesarios para la realizacion del Contrato y donde se ubicara el personal técnico y administrativo de la
Asistencia, asi como el Jefe de la Asistencia. Cualquier modificacion geografica debera contar con la
aprobacion del Director del Servicio.

13.8. Si, a juicio del Director del Servicio, fuese necesario que el Contratista realizara trabajos adicionales
no previstos en este Contrato pero necesarios para el cumplimiento del objetivo del mismo, estara
obligado a efectuarlos siguiendo las instrucciones oportunas, en las mismas condiciones previstas en este
Contrato. Si para su abono no existiera precio en este Contrato, se establecera el correspondiente Precio
Contradictorio, segiin el procedimiento indicado en el Anexo VI al Pliego de Clausula Reguladoras de la
licitacion.

13.9. Caso de que el Servicio esté relacionado directamente con la ejecucion de obras, la Asistencia
redactara diariamente un informe denominado “Informe Diario”, siguiendo la pauta establecida por el
Director del Servicio, en el que recoja todas las actividades e incidencias acaecidas durante el dia. El
contenido de ese informe, una vez aceptado por el Director del Servicio, sera el tinico documento, adenmés
del Contrato, al que podra recurrir la Asistencia para argumentar posibles discrepancias que pudieran
presentarse en la interpretacion del Contrato. Si la Asistencia omite recoger cualquier incidencia en este
Informe Diario sobre la cual surja posteriormente algin tipo de controversia, prevalecera el criterio que
exponga el Director del Servicio.

13.10. El Contratista examinara y detectara los defectos, discrepancias y errores en la documentacion que
reciba del Director del Servicio para la ejecucion de los trabajos, poniéndolos en su conocimiento, de
acuerdo con las Clausulas Primera y Décimo Tercera. Si el Contratista dejase de notificar cualquier error
que haya descubierto, o que hubiera debido haber descubierto de acuerdo con la diligencia que le es
exigible segiin el presente Contrato, debera hacer frente a los trabajos extraordinarios que sean necesarias
para solventar dichos errores.

13.11. El Contratista estara obligado a garantizar la dedicacion a las actividades del Servicio del personal
directivo, técnico, auxiliar y operario que consta en el Anexo n° 3 al presente Contrato.

13.12. Asimismo, el Contratista designara a las personas que asumiran, en su nombre, la direccion de los
trabajos necesarios para la realizacién del Servicio quienes deberan tener, en todo caso, poderes bastantes
para resolver cuantas cuestiones dependan de la Direccion del Servicio.

Las personas mencionadas en el parrafo precedente deberan dar cuenta a la Direccion del Servicio
siempre que pretendan ausentarse, en su caso, de la zona de realizacion de los trabajos incluidos en el
Servicio.

13.13. El Contratista respondera, en todo caso, de la capacidad, cualificacion profesional y disciplina de
todo el personal asignado al Servicio.

13.14. Sin perjuicio de lo anterior, tanto la idoneidad del personal del Contratista asignado a la realizacion
del Servicio, como su organizacion jerarquica y especificacion de funciones, sera libremente apreciada
por la Direccién del Servicio que tendrd, en todo momento, la facultad de exigir del Contratista la
sustitucion, por causa justificada, de cualquier persona o personas adscritas a la realizacion del Servicio,
sin obligaciéon de responder de ninguno de los dafios que al Contratista pudiera causarle el gjercicio de
aquella facultad.

13.15. El Contratista no podra disponer, para la ejecucion de otros trabajos distintos de los propios del
Servicio, de los medios humanos y materiales que, de acuerdo con el Programa de Trabajos, se haya
obligado a destinar al mismo, salvo expresa autorizacion de la Direccion del Servicio.
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La Direccién del Servicio podra ordenar la sustitucion de los medios humanos y materiales adscritos por
el Contratista al servicio que, por cualquier causa, no cunpla con el rendimiento programado siendo esta
sustitucion, en todo caso a cargo y de cuenta del Contratista.

13.16. Ademas del cunplimiento de las disposiciones vigentes, el Contratista adoptara, bajo su exclusiva
responsabilidad y vigilancia, todas las medidas necesarias para garantizar la mas absoluta seguridad del
personal del Servicio, de terceros y del propio Servicio en si.

13.17. El Contratista dispondrd, en su caso, de los medios, instalaciones y servicios auxiliares y de apoyo,
y detallados en los Anexos del presente Contrato.

13.18. La organizacion de los trabajos tendra que garantizar, en cualquier caso, un escrupuloso respeto a
los valores paisajisticos, medioambientales y ecologicos, respondiendo directa y exclusivamente el
Contratista de cualquier alteraciéon que, teniendo su origen en la conducta de cualquiera de las personas
que forman parte de su personal, implique den¥€rito o agresion a dichos valores.

DECIMO CUARTA.- INFORMACION A PREPARAR POR EL CONTRATISTA.

14.1. El Contratista estara obligado a enviar a la Direccion del Servicio un comunicado mensual en el que
reflgjara las actividades del Servicio gjecutadas en el mes y al origen, con sus valoraciones. En este
conunicado se consignaran también las incidencias mas significativas surgidas durante la realizacion del
Servicio. En cualquier caso, la Direccion del Servicio podra definir con mas detalle el contenido del
citado comunicado.

La Direccion del Servicio podra exigir al Contratista que libre comumnicados especiales, bien sean diarios,
semanales o de otra periodicidad, con el contenido que aquella determine.

14.2. El conmunicado mensual se recibird antes del dia 5 del mes siguiente a aquel al que el mismo se
refiera.

Los comunicados especiales se emitiran en el plazo que para cada caso se especifique.

14.3. La falta de de envio de las comunicaciones previstas en esta Clausula, o la demora en su envio,
daran lugar a la aplicacion de la correspondiente penalizacion en los términos previstos en la Clausula
Vigésimo Séptima de este Contrato.

14.4. El Contratista estara obligado, en cualquier caso, a facilitar a la Direccion del Servicio cualquier
informacién que ésta le requiera referente a la realizaciéon del Servicio.

DECIMO QUINTA.- PUBLICACIONES Y REPORTAJES SOBRE LA REALIZACION DEL
SERVICIO.

15.1. El Contratista no podra, sin la previa autorizacion expresa y escrita de acuaMed, publicar noticias,
reportajes, planos, dibujos o fotografias del Servicio que esta realizando, ni autorizar a terceros su
publicacion.

15.2. acuaMed tendra derecho a reproducir, distribuir, comunicar publicamente, transformar y, en
cualquier forma, explotar directa o indirectamente, mediante acuerdos con terceros, cuantos reportajes
fotograficos, cinematograficos o de otra clase, crea oportunos respecto al Servicio en proceso de
gjecucion o que se haya ejecutado por el Contratista.

DECIMO SEXTA.- RIESGO DEL CONTRATO.
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16.1. La gjecucion del Contrato se realizard a riesgo y ventura del Contratista, y, en consecuencia, las
Partes no reconocen virtualidad alguna a ningiin acontecimiento, de cualquier clase que sea, para anular,
dgjar sin efecto, disminuir o modificar la obligacion del Contratista de ejecutarlo conforme a lo prevenido
en el mismo.

16.2. El Contratista estara obligado a realizar el Servicio de tal manera que se evite cualquier dafio o
perjuicio a los bienes publicos y/o privados, siendo, en todo caso, de su cuenta y cargo las
indenmizaciones a que diese lugar o se derivasen de la realizacion del Servicio. acuaMed no tendra, en
ningtin caso, responsabilidad por los dafios o perjuicios mencionados.

16.3. El Contratista respondera frente a acuaMed, no so6lo de sus actos propios o de los de su personal,
sino también de la de sus subcontratistas, en los términos previstos en la legislacion vigente.

16.4. El Contratista respondera, de los dafios y perjuicios causados a acuaMed y/o a cualesquiera terceros
como consecuencia de la ejecucion del Contrato.

Si el Contratista descuidase la reparacion de los dafios causados, acuaMed podra adoptar, las medidas
necesarias para evitar o reparar los dafios causados. Estas medidas serdn, en todo caso, de cuenta del
Contratista.

El Contratista sera responsable de cuantos perjuicios se deriven de las perturbaciones que se causen a las
conunicaciones, red viaria de todo tipo y servicios de cualquier clase, estando obligado a tener previstos
los medios precisos de investigacion previa de los que puedan quedar afectados, a fin de limitar la
afeccion a lo indispensable, asi como a proyectar y programar su sustitucion, en su caso.

DECIMO SEPTIMA.- OBLIGACIONES FISCALES, LABORALES, DE PROTECCION DEL
MEDIO AMBIENTE, DE SEGURIDAD Y SALUD Y SOCIALES.

17.1. EL Contratista asume expresamente la obligacion de cumplir, y hacer cumplir tanto a sus empleados
como a sus subcontratistas, en todo caso, las obligaciones que les correspondan en materia fiscal,
medioambiental, laboral, de seguridad social y de prevencion de riesgos laborales en virtud de este
Contrato y de las disposiciones legales aplicables en cada momento de a gjecucion del mismo.

17.2. A efectos de control del cumplimiento de las obligaciones mencionadas en el parrafo precedente,
tanto por el Contratista como por los subcontratistas de éste, y sin que ello implique, en ningtin caso, que
acuaMed asuma responsabilidad alguna respecto de su cumplimiento, el Contratista estara obligado a
acreditar, siempre que sea requerido por acuaMed para ello, el cumplimiento de las mencionada
obligaciones, poniendo a disposicion de acuaMed, en cualquier momento, los documentos y
comprobantes que lo acrediten y que ésta solicite.

17.3. El Contratista asume expresamente la obligacion de cunplir y hacer cunplir, tanto a sus empleados
como a sus subcontratistas, durante la ejecucion del Contrato, todas las disposiciones legales vigentes en
materia de prevencion de riesgos laborales.

acuaMed podra exigir del Contratista, en cualquier momento, la retirada de las actividades del Servicio de
quienes infrinjan, en algin modo, las normas citadas en el parrafo precedente.

17.4. El Contratista sera responsable, con caracter tnico y exclusivo, y sin que pueda trasladar tal
responsabilidad a acuaMed, de cualesquiera accidentes que pudiera sufrir el personal asignado al
Servicio, tanto propio del Contratista como de sus subcontratistas, o terceras personas, COMO
consecuencia, directa o indirecta, de la realizacion de los trabajos objeto de este Contrato.
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17.5. El Contratista se responsabilizard plenamente frente a las autoridades laborales, y exclusivamente
frente a acuaMed, de cualquier infraccion a las normas de seguridad en la que se pudiera incurrir durante
la realizacion de los trabajos contratados.

17.6. El Contratista estara obligado a prestar especial interés a la proteccion y conservacion, cuando le sea
de aplicacion, del terreno, edificaciones, entorno, aspectos medioambientales, y todos aquellos elementos
que puedan verse afectados por la ejecucion del presente Contrato. En particular, debera cumplir
plenamente la legislacion medioambiental que resulte de aplicacion, en su caso, a la zona en que, en cada
momento se realice el Servicio.

En todo caso, el Contratista:

D

2)

3)

4)

5)

&)

9

10)

Tendra en cuenta el posible impacto medioambiental durante la realizacion del Servicio.

Considerara, desde el origen de la gjecucion del Contrato, la influencia que tendra en el Medio
Ambiente toda solucién técnica o estética, cuya seleccion dependa de él. En consecuencia esta
seleccion ha de estar presidida por un riguroso andlisis de las posibles influencias en aquél, con
el objetivo de evitar, o minimizar, en todo lo posible, el impacto negativo sobre el medio
ambiente.

El Contratista optara por la alternativa en virtud de la cual el Servicio a realizar genere los menos
residuos posibles, residuos menos peligrosos y residuos menos costosos de gestionar, utilizando,
en la medida de lo posible, materiales reciclables y con el menor impacto ambiental posible.

El Contratista utilizara en la realizacion del Servicio materiales que consuman la menor energia
o utilicen la fuente energética méas limpia.

El Contratista perseguira en la realizacion del Servicio el objetivo de minimizar el consumo de
energia en la explotacion y elevados porcentajes de regeneracion de energia.

El Contratista utilizara en la realizacion del Servicio materiales ligeros que permitan reducir el
consumo energético.

El Contratista optara por la alternativa que permita el menor consumo de agua una vez iniciada
la ejecucién, en su caso.

El Contratista realizara el Servicio optando por la altermnativa que genere la menor emision de
gases (a titulo meramente orientativo, gases de combustion interna), ruidos, vibraciones y
radiaciones electromagnéticas una vez que se inicie el uso.

Durante la realizacién del Servicio se evitara en lo posible la emision de fluidos, fibras o polvos
al Medio Ambiente.

El Contratista utilizara durante la ejecucion del Servicio, los materiales que produzcan el menor
impacto ambiental posible.

11) Asimismo, utilizara materiales seguros y resistentes al fuego.

12)

El Contratista minimizara la utilizacion de sustancias, materiales, o derivados de reconocida
escasez o dificil reposicion en la naturaleza.

13) No se utilizaran productos prohibidos, que contengan sustancias dafiinas, o productos sometidos

a restricciones (a titulo meramente orientativo, pero no enunciativo netales pesados y
disolventes (plomo, cadmio, haldégenos y sus derivados, CFCs, HCFC's, solventes clorados,
PVC, PCB, asbestos, amiantos, y en general todos los prohibidos por las normas en vigor en
cada momento).
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14) Los cables, el aislamiento y la cubierta de los mismos estaran libres de haldgenos.

15) Los equipos y sistemas (a titulo meramente orientativo, pero no enunciativo aire acondicionado,
sistena de extincion de incendios, y equipos de traccion de refrigeracion por agua) no crearan
por su confinamiento problemas de salud, no dafiaran la capa de ozono, y respetaran, en todo
caso, la legislacion aplicable, en cada momento.

16) El Contratista optara por la alternativa que garantice las condiciones ambientales méas
confortables posibles, asi como la maxima accesibilidad posible y utilizacion por personas que
presenten minusvalias o discapacidades.

17) El Contratista optara por la alternativa que garantice las condiciones ambientales méas
confortables posibles.

18) El Contratista utilizarda materiales que sean separables, identificables y potencialmente
reciclables. Los materiales utilizados susceptibles de ser incinerados o troceados, no emitiran
sustancias toxicas en presencia de fuego.

19) Los materiales pléasticos utilizados seran reciclables, y las piezas realizadas con estos materiales
llevaran un sello, indicando esta cualidad, en su cara oculta.

20) Las emisiones a la atmdsfera, descargas, en superficie y efluentes liquidos, resultantes de sus
actividades, no excedan de los valores definidos en las Pliego de Prescripciones Técnicas y/o, de
los prescritos por la Legislacion europea y espatiola aplicable en cada momento de gjecucion del
Contrato.

17.7. Si como consecuencia de actuaciones originadas en la realizacion del Servicio, éste fuese
suspendido por infraccion de la legislacion mediocambiental vigente en cada momento y lugar, el
Contratista no tendré derecho a ningin tipo de indemnizacién econdmica ni a prorroga alguna del Plazo
del Contrato, sin perjuicio de las acciones, de cualquier clase, que pudieran corresponder a acuaMed.

17.8. El Contratista estara obligado a incluir entre el personal destinado a la ejecucion del Contrato a
personas con dificultades particulares de insercién en el mercado laboral, cuya contratacion permita
eliminar las desigualdades existentes entre hombres y mujeres, combatir el paro, favorecer la formaciéon
en el lugar de trabajo u otras finalidades que se establezcan con referencia a la estrategia coordinada para
el empleo definida en el articulo 125 del Tratado Constitutivo de la Conmnidad Europea.

17.9. El incumplimiento de las obligaciones previstas en esta Clausula facultard a acuaMed para resolver
el Contrato.

DECIMO OCTAVA.- SUPERVISION E INSPECCION DEL SERVICIO.

18.1. acuaMed supervisara y podra inspeccionar en cualquier momento, mediante las personas que en
cada caso designe, el estado de realizacion del Servicio, sin perjuicio de las actuaciones de alta inspeccion
y control que, en su caso, pudiera realizar la Administracion del Estado a través de sus representantes.

18.2. La labor de supervision e inspeccion, cuyo ejercicio se reserva acuaMed, podra ser encomendada
por ésta a terceras personas fisicas o juridicas con la cualificacion precisa para la mejor apreciacion del
estado de desarrollo y calidad de cada una de las actividades o unidades del Servicio objeto de
supervision e inspeccion.

DECIMO NOVENA.- CONTROL DE CALIDAD.
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19.1. acuaMed, mediante la Direccion del Servicio, realizara todos los reconocimientos, comprobaciones
y ensayos que crea oportunos, en cualquier momento, estando el Contratista obligado a facilitar al
méaximo su realizacion, poniendo a disposicion de acuaMed todos los medios auxiliares y el personal que
resulten necesarios.

El Contratista no podra reclamar el pago de cantidad alguna por de interrupciones en la realizaciéon del
Servicio derivadas de estos reconocimientos, comprobaciones y ensayos.

19.2. El Contratista debera de cumplir en cantidad, tiempo y forma, lo senalado en el Plan de
Aseguramiento de la Calidad, cuyo presupuesto, que sera integramente de su cargo, se detalla en el Anexo
n° 5 de este Contrato.

Como consecuencia de lo previsto en el parrafo precedente, con independencia de la supervision del
control de calidad que lleve a cabo acuaMed, el Contratista estara obligado a realizar el control necesario
sobre la realizacion del Servicio, de acuerdo con lo establecido en su Plan de Aseguramiento de la
Calidad, a fin de garantizar el cumplimiento de las condiciones previstas en este Contrato, y/o de las
definidas, en cualquier caso, por la Direccion del Servicio, y que resulten necesarias, para alcanzar el
nivel adecuado en la calidad de la misma.

Estas actuaciones, en ningin caso, podran suponer un incremento del Precio y/o de los Precios por
Unidad.

19.3. En el momento de la recepcion del Servicio, el Contratista debera acreditar a acuaMed la gjecucion
del Plan de Aseguramiento de la Calidad.

19.4. El Contratista sera plena y exclusivamente responsable del resultado y calidad del Servicio que
gjecute, de acuerdo con lo establecido en los Documentos Contractuales, y ello aun cuando
desprendiéndose tal supuesta calidad de los controles y ensayos efectuados, la realidad no respondiera al
resultado tedrico de éstos.

VIGESIMA.- COMPROBACION POR PARTE DE acuaMed. RECEPCION DEL SERVICIO.

20.1. Una vez finalizados todos los trabajos comprendidos en la Obra en los términos previstos en los
Documentos Contractuales y en las instrucciones recibidas por el Contratista de acuaMed y /o de la
Direccién del Servicio, y con el alcance detallado en el Pliego de Prescripciones técnicas particulares, se
procedera a la recepcion del Servicio (en adelante, la “Recepcion del Servicio™).

20.2. acuaMed fijard una fecha para, si fuese necesaria, la comprobacion conjunta del Servicio, que se
realizara con caracter previo a la Recepcion del Servicio.

A efectos de la comprobacion mencionada en el parrafo precedente, acuaMed designara a la persona o
personas que compareceran a la misna en su nombre. A esta comprobacion tendran que asistir,
necesariamente, representantes del Contratista con poderes suficientes.

En caso de que acuaMed considerase que el Servicio no se ha ejecutado conforme a lo dispuesto en los
Documentos Contractuales, o que el mismo tiene deficiencias, lo indicara en forma razonada y escrita al
Contratista y éste, a tenor de esa comunicacion, debera continuar su ejecucion o subsanar las deficiencias
hasta lograr que el Servicio se ajuste a los documentos sefialados.

En todo caso, de la comprobacion conjunta indicada en los parrafos anteriores se levantara el acta
correspondiente.

En caso de que, como consecuencia de la comprobacion conjunta del Servicio se considerase que el
mismo se encuentra correctamente ejecutado, se admitira que en la fecha indicada por el Contratista en la
conmunicacion a que se refiere el primer parrafo de la presente Clausula, ha finalizado el plazo de
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realizacién del Servicio a los efectos de la posible aplicacion de la penalizacion prevista en la Clausula
Vigésimo Séptina de este Contrato.

20.3. En el plazo maximo de treinta (30) dias, a contar desde la fecha de la comprobacién conjunta del
Servicio, y caso de que éste fuese considerado apto para su Recepcion, acuaMed procedera con el
Contratista a dicha Recepcion, levantandose un acta que sera firmada por acuaMed y por el Contratista.
Una vez firmada el acta de recepcion, comenzara el plazo de garantia previsto en la Clausula Vigésimo
Tercera.

La Recepcion del Servicio podra producirse aun cuando queden pendientes de realizacion aspectos que, a
juicio de acuaMed, no sean vitales para la utilizacion o aplicacion del Servicio, adjuntandose al acta de la
Recepcion el listado correspondiente de actividades menores pendientes de terminacion y el plazo para la
gjecucion de cada una de ellas.

Efectuada la Recepcion del Servicio, se procedera a la liquidaciéon en los términos previstos en la
Clausula Vigésimo Primera.

20.4. Cuando como resultado de la comprobacion conjunta del Servicio acuaMed apreciare que el mismo
no ha sido realizado conforme a los Documentos Contractuales, a las instrucciones dadas por acuaMed y
a las condiciones pactadas, acuaMed otorgara al Contratista un plazo maximo para terminar su realizacion
en los términos mencionados en los anteriores documentos, identificando, a estos efectos, los defectos y/o
carencias observados, y dandole instrucciones precisas y detalladas al efecto.

Si transcurrido el plazo maximo otorgado por acuaMed al Contratista, y comprobado de nuevo el
Servicio, aquella considerase que el mismo no se ajusta a las condiciones previstas en los documentos
mencionados en el parrafo precedente, procedera a finalizar su realizacion o llevar a cabo su rectificacion
en la forma que estime oportuna, por cuenta y a cargo del Contratista y mediante la persona fisica o
juridica que considere conveniente.

En el supuesto mencionado en el parrafo precedente, se entendera a todos los efectos, y en especial en
cuanto al computo de las fechas previstas para la aplicacion de las penalizaciones por retraso, que el
Servicio debi6 finalizarse en el Plazo del Contrato, y que la misma se terminé en la fecha que resultaria
de anadir a la fecha en que acuaMed se haga cargo del Servicio para su terminacion o rectificacion, el
plazo concedido al Contratista para completar la realizacién o corregir las deficiencias observadas.

20.5. En caso de que como consecuencia del resultado de la comprobacion conjunta a la que se ha venido
haciendo referencia, acuaMed advirtiese que algunas de las actividades incluidas en el Servicio no
cunplen estrictamente las condiciones previstas en los Documentos Contractuales, en las instrucciones
dadas por acuaMed o en las condiciones pactadas previstas en el contrato y que esas deficiencias, por su
escasa gravedad, fueran consideradas admisibles por acuaMed, ésta tendra la facultad de exigir su
rectificacion o de aceptarlas.

VIGESIMO PRIMERA.- LIQUIDACION.

21.1. Efectuada la Recepcion del Servicio, se procedera a la determinacion de las mediciones definitivas
de las actividades que lo componen, del valor total del Servicio ejecutado, y a su liquidacion atendiendo a
las condiciones econdmicas y de pago previstas en este Contrato.

21.2. Al acta de recepcion del Servicio se acompaiiara un documento de valoracion del Servicio realmente
gjecutado en que se determinara el precio correspondiente a la parte del Servicio realmente ejecutado (en
adelante, el “Precio Final™).

21.3. El Precio Final se compondra por:

1. El presupuesto de ejecucion ofertado y aprobado por acuaMed.

| Pagina 61 de 79



http://www.acuamed.es

C/Albasanz, 11 L

28037 Madrid gl > 7 GoBERNO  MINISTERIO

Tel. 91 423 45 00 - Fax 91 423 45 01 7T == Vesonna v
www.acuamed.es -

2. El incremento o reduccion del Precio, que resulte, en su caso, de las Modificaciones del Contrato
aprobadas.

3. Las reducciones del Precio debido a Modificaciones del Contrato aprobadas.

4. El incremento correspondiente a la revision de precios, en el supuesto en que esta proceda, en los
términos previstos en la Clausula 4.2.

21.4. El Precio Final sera notificado al Contratista a los efectos de que este manifieste su conformidad al
mismo o fornuile las observaciones o reparos al mismo que tenga por conveniente en un plazo de quince
(15) dias naturales, a contar de desde la fecha de la firma del acta de recepcion del Servicio.

Si expirado el plazo de quince (15) dias mencionado en el parrafo precedente, el Contratista no hubiera
formulado observaciones ni reparos al Precio Final propuesto por acuaMed, se entenderd, a todos los
efectos, que esta conforme con el mismo. En este caso, se llevara a cabo, conforme al Precio Final
aceptado por ambas Partes la correspondiente liquidacion.

Si dentro del plazo concedido al efecto, el Contratista hubiera formulado alguna observacion o reparo al
Precio Final notificado por acuaMed, esta decidira si la observacion o reparo formulados por el
Contratista estan justificados, en todo o en parte, o no lo estan, a efectos de la realizacion de la
correspondiente liquidacion.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el parrafo precedente, el Contratista tendra derecho a someter la
determinacién del Precio Final recogida en la correspondiente liquidacion a la jurisdiccion prevista en la
Clausula Trigésimo Tercera.

21.5. El Precio Final sera aprobado por acuaMed, una vez se haya llegado con el Contratista a un acuerdo
sobre el mismo.

21.6. Expirado el Plazo de Garantia se procedera a emiitir, en el plazo maximo de quince (15) dias, el acta
de finalizacién del periodo de garantia, con las misnmas formalidades sefialadas para la Recepcion del
Servicio, que sera firmada por acuaMed y por el Contratista, si no existen cuestiones a dirimir sobre la
utilizacién o aplicacion del Servicio ya realizado, ddandose formalmente por finalizado el periodo de
garantia.

21.7. Acabado el periodo de garantia, se practicard, en su caso, una liquidacion complementaria, en la que
se hara constar el valor de los gastos generados durante dicho periodo en que hubiera podido incurrir el
Contratista, que fuesen expresa y directamente imputables a acuaMed, y que ésta hubiese autorizado, o
que figurasen incluidos en el Precio.

VIGESIMO SEGUNDA.- GARANTIAS.

22.1. El Contratista realizara los trabajos diligentemente, de acuerdo con las practicas habituales y reglas
del arte, y con los codigos y normas que sean de aplicacion a la fecha de la firma de este Contrato.

22.2. Antes del inicio del Servicio, el Contratista debera entregar a acuaMed un aval bancario en concepto
de garantia de fiel cumplimiento de su realizacion y de las responsabilidades que se deriven de este
Contrato, por un valor del cinco por ciento (5%) del Presupuesto de adjudicacion del Servicio. Este aval
bancario queda incorporado al Contrato como Anexo n° 7. Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en la
Clausula 6.2.3.

22.3. El aval podra ser utilizado para cubrir cualquier responsabilidad en que pueda incurrir el Contratista
y/0 sus subcontratistas por los dafios y perjuicios que pueda sufrir acuaMed como consecuencia de
cualquier incumplimiento de las obligaciones que el Contratista ha asumido segtn el presente Contrato.
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22.4. En el supuesto de que por cualquier circunstancia, durante la vigencia del Contrato o en su Periodo
de Garantia, se viese disminuida la fianza o aval prestados por el Contratista, por haber sido hecha
efectiva alguna responsabilidad del mismo, el Contratista queda obligado a reponer nuevamente la fianza
o aval en la parte utilizada y dentro del plazo de los quince (15) dias siguientes al requerimiento que para
estos fines realice acuaMed. El incunmplimiento de esta obligacion por el Contratista, dard derecho a
acuaMed a resolver el presente Contrato, con los efectos previstos en la Clausula 30.4.

22.5. Cumplido el Contrato, el aval se mantendra en favor de acuaMed durante el Periodo de Garantia
establecido en la Clausula Vigésimo Tercera para cubrir los perjuicios, dafios y gastos que pudieran
derivarse de defectos en los trabajos realizados. Transcurrido dicho plazo sin haberse registrado los
defectos mencionados, la fianza sera devuelta en un plazo maximo de siete (7) dias desde su finalizacion.

VIGESIMO TERCERA.- PERIODO DE GARANTIA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
DURANTE EL PLAZO DE GARANTIA.

23.1. Una vez firmmada el acta de recepcion del Servicio en los términos previstos en la Clausula
Vigésima, se iniciara el plazo de garantia que tendra una duracion de un (1) afio (en adelante, el “Plazo
de Garantia”).

23.2. Durante el Plazo de Garantia, el Contratista sera responsable en exclusiva de realizar, en sucasoy a
su costa, todas las de correcciones, reparaciones y/o sustituciones que acuaMed, o quién esta designe,
considere necesarias para que el Servicio cumpla, totalmente, durante su utilizacién o aplicacion en el
momento de la finalizacion del citado plazo, las condiciones previstas en los Documentos Contractuales,
asi como en las instrucciones dadas durante la ejecucion del Contrato por acuaMed al Contratista.

23.3. Quedan excluidas de las obligaciones de garantia que incumben al Contratista los desgastes, si los
hubiere, propios de la utilizacion del Servicio que se deban al uso ordinario y al normal funcionamiento
de las actividades incluidas en el mismo durante el Plazo de Garantia, asi como los desperfectos o dafios
derivados del mal uso del empleo del Servicio por parte del que se encargue del mismo.

23.4. Si el Contratista no procediese a realizar los trabajos de correccion, reparacion y/o sustitucion en el
Servicio a que estuviere obligado durante el Plazo de Garantia, a la mayor brevedad posible, acuaMed,
previa comunicacion por escrito al Contratista, podra realizar directamente, o encargar a cualesquiera
terceros la realizacion de aquellos.

En cualquier caso, la responsabilidad y el pago de los importes correspondientes a los trabajos ejecutados,
bien sean por el Contratista, bien por acuaMed, bien por terceros contratados por esta, seran de cuenta del
Contratista con la tUmica excepcion de las reparaciones que hayan tenido que realizarse como
consecuencia de dafios causados por terceros, siempre que se acredite, debidamente, el origen de los
MiSmos.

23.5. Durante el Plazo de Garantia quedara obligado el Contratista a prestar la colaboracion que se
considere necesaria para la correcta utilizacion o aplicacion del Servicio.

23.6. Al finalizar el Plazo de Garantia, la Direccion del Servicio comprobara que la utilizacion o
aplicacion del Servicio se ha efectuado sin generarse ningtin tipo de problemas durante este periodo de
tiempo, extendiéndose, en este caso, la correspondiente acta de fin del Plazo de Garantia, que sera
firmada por acuaMed y por el Contratista.

23.7. El Contratista se obliga a aceptar, en su caso, la subrogacion de quien acuaMed designe en los
derechos y obligaciones que, en virtud del presente Contrato, le correspondan durante el Plazo de
Garantia.
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VIGESIMO CUARTA.- SEGUROS.

24.1. Sin perjuicio de su responsabilidad bajo Contrato, y sin que esta Clausula limite la misma, el
Contratista contratara y mantendra vigente por su cuenta y a su cargo en todo momento durante el curso
del presente Contrato y, con companias de reconocido prestigio y en términos y condiciones de cobertura
a satisfaccion de acuaMed, los seguros descritos a continuacion. Cualquier rechazo por parte de acuaMed
de los términos y condiciones de cobertura propuestos por el Contratista, debera estar basado en motivos
razonados. Se entiende que los montos de dichos seguros nunca seran inferiores a los obligatorios segtin
las leyes y normas vigentes y que su mantenimiento no variarda ninguna de las obligaciones de
indenmizacion establecida por Contrato.

Para estos seguros, el Contratista actuard como Tomador del Seguro, y tendran la consideracion de
asegurados, acuaMed como Promotor, sus filiales y/o participadas, Consorcios o UTE's de los que forme
parte como Promotor, funcionarios adscritos al Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino
relacionados con los trabajos, y cualquier otra parte con interés asegurable en lo que se refiere a sus
actividades relacionadas con la ejecucion del Servicio.

La contratacion de los seguros no eximira al Contratista de las obligaciones y responsabilidades derivadas
de la aplicacion del articulo 1591 péarrafo 2° del Codigo Civil.

Los seguros a contratar son:

a) Seguro de Responsabilidad Civil para cubrir las reclamaciones de terceros por dafios materiales,
dafios personales y sus consecuencias de los que el Contratista sea legalmente responsable, bien
sea directa, solidaria o subsidiariamente, y que sean consecuencia del desarrollo de sus
obligaciones conforime a lo establecido en el Contrato desde el inicio de los trabajos hasta la
expiracion del Periodo de Garantia establecido en la Clausula Vigésimo Tercera, y con la
obligacién de extender la cobertura en los casos de las extensiones previstas en dicha Clausula.
El limite de esta poliza de seguro sera de un millon de euros (1.000.000 €).

b) Responsabilidad Civil Patronal, con un sublimite de trescientos mil euros (300.000 €) por
victima por los que sea legalmente responsable.

¢) Seguro de Responsabilidad Civil Obligatorio y Voluntario de Automdviles, en su caso, para
cubrir toda responsabilidad civil derivada de dafios materiales, dafios corporales y sus
consecuencias, derivada del uso de todos aquellos vehiculos necesarios para la ejecucion de este
Contrato y que tengan obligacion de tener seguro de automoviles conforime a la legislacion que
les sea aplicable.

d) Seguro Obligatorio de Accidentes de Trabajo para todo el personal del Contratista y de sus
subcontratistas, asi como cualquier otro seguro de contratacion obligatoria de acuerdo a la
legislacion durante el periodo de duracion del Contrato.

e) Seguro de danos, en su caso, a los equipos de construccion alquilados, arrendados por el
Contratista o de su propiedad, o de sus subcontratistas: el Contratista o sus subcontratistas
suscribiran polizas de seguro para cubrir, por su valor de reposicion, los dafios que sufran los
equipos de construccion, maquinaria, herramientas y demdas bienes que se utilicen en la
gjecucion de los trabajos objeto de este Contrato. En caso de siniestro, e independientemente de
la causa, el Contratista y sus subcontratistas renuncian de forma expresa al derecho de recurso
contra acuaMed por cualquier dafio o pérdida que sufran dichos bienes, comprometiéndose a
comunicar por escrito a sus Compafiias Aseguradoras esta renuncia a recurso.

f) Seguro de Transportes, en su caso, para cubrir las pérdidas o dafios materiales que sufran los
materiales y equipos que vayan a quedar integrados en los trabajos objeto de este Contrato,
mientras los mismos se encuentren en transito hasta la zona de utilizacion.
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Con independencia de lo anterior, el Contratista podra suscribir los seguros complementarios que estime
necesarios para la total cobertura de sus responsabilidades segin el Contrato.

24.2. Es obligacion y responsabilidad del Contratista exigir a cada subcontratista, que tenga concertados
los seguros obligatorios que sean exigibles por ley y otros similares (proporcionados al encargo de cada
subcontratista) a los estipulados en este Contrato para el Contratista con relacion a los trabajos de estos
subcontratistas, y aquellos otros que considere necesarios para garantizar el cumplimiento de las
obligaciones que le puedan ser exigidas conforme al presente Contrato. El incumplimiento de esta
obligacion no exime al Contratista de su responsabilidad frente a acuaMed, asumiendo el Contratista
cualquier diferencia entre los seguros solicitados al subcontratista y aquellos estipulados en este Contrato
para el Contratista.

24.3. Las polizas de seguros indicadas en las apartados a) y ) de la Clausula 24.1 deberan nombrar a
acuaMed como Asegurado Adicional, recibiendo las indemnizaciones si el riesgo que determina el
siniestro corresponde a acuaMed. Asimismo, en todas las polizas debera constar la clausula adicional por
la que la respectiva aseguradora renuncie expresamente a todo derecho de subrogacion contra acuaMed,
sus subsidiarias y su personal.

24.4. Antes del inicio de los trabajos, el Contratista proporcionara a acuaMed copia firmada por el
asegurador de las polizas contratadas conforme a la Clausula 24.1.

24.5. acuaMed podra solicitar el cambio de asegurador cuando el mismo no merezca confianza en virtud
de situaciones econdmicas y/o financieras sobrevinientes que demostraren un estado de insolvencia y/o
cualquier otra circunstancia que pusiera en duda la validez de la cobertura otorgada.

24.6. El coste de los seguros previstos en la Clausula 24.1 sera a cargo del Contratista en todos los casos.
Si se tratase de seguros con franquicia, el monto de la misnma debera ser aprobado previamente por
acuaMed. Cualquier rechazo por parte de acuaMed de la franquicia propuesta, debera estar basado en
motivos razonados y teniendo en consideracion las condiciones del mercado asegurador. Asimismo,
cualquier diferencia que surja en el pago de las indemnizaciones, ya sea por franquicias y/o descubiertos
de los seguros que contrate, también debera ser soportada por el Contratista. En caso de que el siniestro
fuese total o parcialmente imputable a acuaMed, ésta reintegrara al Contratista el monto de la franquicia
que éste hubiese pagado en forma proporcional a su responsabilidad.

24.7. Si el Contratista no obtiene y/o no mantiene los seguros previstos en el Contrato, o no proporciona
los correspondientes certificados y las constancias de pago dentro de los treinta (30) dias siguientes al
inicio de los trabajos o de la fecha en que dicho seguro fuese requerido de conformidad con los riesgos
asegurados y los respectivos Progranas de Ejecucion Parcial, acuaMed, tendra derecho a procurar una
cobertura de seguros similar, cuyos costes seran cargados al Contratista y oportunamente descontados de
cualquier summa que acuaMed adeudase o, a su exclusivo criterio, podra resolver el Contrato por causas
imputables al Contratista, segiin se establece en la Clausula Trigésina.

24.8. El Contratista queda obligado a informar por escrito a acuaMed de cualquier incidencia que afecte a
la vigencia y condiciones de los seguros contratados. Asimismo el Contratista no podra solicitar ante la
aseguradora la anulacion, modificacion o enmienda material de las podlizas suscritas sin el previo
consentimiento por escrito de acuaMed, lo que debera constar en las mismas polizas.

24.9. En el supuesto de que, de acuerdo con lo previsto en el procedimiento indicado en el Anexo VI al
Pliego de Clausula Reguladoras de la licitacion se produjese una Modificacion del Servicio con aumento
de las actividades y del Precio, el Contratista estara obligado a incrementar, en igual medida, el importe
de la poliza de seguro contratado, suscribiendo, al efecto, las correspondientes pdlizas de ampliacion de
seguro. Estas polizas que deberan cumplir los mismos requisitos y suscribirse en los términos previstos en
los parrafos anteriores.

VIGESIMO QUINTA.- MODIFICACIONES Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS.
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25.1. Modificacion del contrato. Procedimiento y efectos.

Tanto los supuestos para la modificacion del presente contrato como el procedimiento a seguir, en su
caso, y los efectos que dicha modificacion pudiera producir, se encuentran establecidos en el Anexo VI al
Pliego de Clausulas Reguladoras de 1a licitacion, el cual se adjunta como Anexo n° 1 a este contrato.

25.2. Servicios complementarios.

Tendran la consideracion de servicios complementarios (en adelante, los “Servicios
Complementarios™), aquellos que no figuren en el proyecto, en su caso, ni en el contrato, pero que
debido a una circunstancia que no pudiera haberse previsto, aun habiendo actuado acuaMed de forma
diligente, pasen a ser necesarios para gjecutar el servicio tal y como estaba descrito en el proyecto o en el
contrato sin modificarlo, y cuya ejecucion se confie al empresario al que se adjudico el contrato principal
de acuerdo con los precios que rijan para éste o que, en su caso, se fijen contradictoriamente segiin lo
recogido en el Anexo VI al Pliego de Clausulas Reguladoras de la licitacion, siempre que los servicios no
puedan separarse técnica o economicamente del contrato primitivo sin causar grandes inconvenientes al
organo de contratacion o que, aunque resulten separables, sean estrictamente necesarios para su
perfeccionamiento y que el importe acumulado de los servicios complementarios no supere el cincuenta
por ciento (50%) del importe primitivo del contrato indicado en la Clausula Cuarta.

25.3. Precios Contradictorios.

La necesidad de determinacion del algin precio nuevo durante el transcurso de le ejecucion del contrato
(en adelante, el “Precio Contradictorio™) asi como el procedimiento para su definicion, se encuentran
establecidos en el Anexo VI al Pliego de Clausulas Reguladoras de la licitacion, el cual se adjunta como
Anexo n° 1 a este contrato.

VIGESIMO SEXTA.- SUSPENSION TOTAL O PARCIAL DEL SERVICIO.

26.1. acuaMed podra ordenar, en cualquier momento, la suspension de la ejecucion de una determinada
parte o de un nmimero concreto de actividades del Servicio, o incluso del conjunto del mismo,
efectuandose, en tal supuesto, los correspondientes reajustes del Programa de Trabajos.

En caso de suspension de la ejecucion de los trabajos por causa no imputable al Contratista, este y
acuaMed estableceran, de forma contradictoria, los posibles perjuicios econdémicos derivados de la
misnma, excepto el caso en que se pueda establecer un nuevo Programa de Trabajos y su camino critico no
incremente el Plazo del Contrato en mas de quince (15) dias, caso este en el que el Contratista no podra
reclamar ning(in tipo de coste extra o compensacion econdmica.

La suspension de la realizacion del Servicio dard lugar a la elaboracion de un nuevo Programma de
Trabajos, en el que se haran constar los trabajos ejecutados y el aumento del Plazo del Contrato, si la
suspension afectare al camino critico del Servicio. La cuantificacion, en su caso, de los perjuicios
econdmicos, no podra exceder de los realmente producidos y justificados por cada mes de incremento del
Plazo del Contrato, sin tener en cuenta la primera quincena.

26.2. Si la suspension fuese total, transcurrido un plazo de seis (6) meses, el Contratista tendra derecho a
la resolucion del contrato y a una indemmnizacion del 6% del Precio de las Unidades que queden por
gjecutar, renunciando expresamente a cualquier otra indenmizacion que, por cualquier concepto, exceda
de la cifra resultante de aplicar el porcentaje antes sefialado sobre la parte del Servicio pendiente de
gjecucion.

VIGESIMO SEPTIMA.- PENALIZACIONES.
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Las causas que motivan las penalizaciones que se desarrollan dentro de la presente Clausula, deben
quedar perfecta y completamente acreditadas documentalmente, de modo que puedan ser apreciadas
objetivamente y sin margen de discrecionalidad alguna por parte de acuaMed.

La aplicacion de las penalizaciones previstas en esta Clausula no eximird al Contratista de su
responsabilidad exclusiva y directa respecto a las consecuencias del incunplimiento.

Sin perjuicio de la facultad de acuaMed de resolver el Contrato en los supuestos previstos en la Clausula
Trigésima, aquella tendra derecho a aplicar al Contratista las siguientes penalizaciones:

27.1. Penalizacion por la existencia de defectos en la calidad del Servicio.

En caso de que existan defectos en la calidad del Servicio, que tengan su origen en el incumplimiento de
las condiciones recogidas los Documentos Contractuales y/o en las instrucciones de acuaMed o de la
Direccioén del Servicio, el Contratista estara obligado a rehacer a su costa todas las actividades del mismo
que se encuentren en esta situacion.

27.2. Penalizacion por deficiencias y/o retrasos en la informacion.

En el supuesto de que, existieran deficiencias en el contenido de la informacion que el Contratista esta
obligado a suministrar a acuaMed en virtud de lo dispuesto en este Contrato, y/o la informacion fuese
entregada con retraso a acuaMed la misma tendra derecho a imponer a aquel una penalizacion consistente
en mil euros (1.000,00 €) por cada incumplimiento y dia de retraso sobre los plazos previstos para la
entrega de la informacion que corresponda. La forma de hacer efectiva esta penalizacion sera
descontandola de la certificacion correspondiente al mes en el que se produzca el incumplimiento..

27.3. Penalizacion por falta de cuamplimiento del Plazo del Contrato.

Si el Plazo del Contrato se incumpliera, y el mismo resultare sobrepasado en mas de treinta (30) dias,
acuaMed impondra al Contratista una penalizacion consistente en una deduccion del dos por ciento (2%6)
del Precio por cada porcentaje del diez por ciento (10%) en que el Plazo del Contrato resultare
incrementado.

La penalizacién establecida en el parrafo anterior, no sera de aplicacién cuando el retraso se deba a
Fuerza Mayor, o a causas imputables directamente a acuaMed.

27.4. Penalizacion por incumplimiento de los plazos parciales establecidos en el Programa de
Trabajos.

acuaMed impondra al Contratista una penalizacion en caso de que el mismo no entregue las actividades a
que esté obligado en los plazos parciales previstos en el Programa de Trabajos.

A efectos de cuantificar esta penalizacion se tendran en cuenta las actividades dejadas de entregar en los
plazos parciales previstos.

Esta penalizacién consistira en una cantidad equivalente al diez por ciento (10%) de la diferencia entre el
importe de la parte del Servicio que se debid entregar y certificar de acuerdo con lo dispuesto en el
Programa de Trabajos en el correspondiente trimestre natural y el importe del Servicio realmente
entregado y certificado.

El importe de esta penalizacion se deducira de la cantidad a pagar en virtud de la certificacion
correspondiente al mes en que se calcule la misma.

Al final de cada trimestre natural, y al expirar el Plazo del Contrato, se calculara la suma total
correspondiente a las penalizaciones por incumplimiento de los plazos parciales previstos en el programa
de Trabajos, a fin de actualizar la misma a la evolucion real de la realizacion del Servicio. En funcion del
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resultado obtenido, se procedera a incrementar o reducir el importe de las penalizaciones impuestas por
este concepto, y a incrementar o deducir el importe que corresponda por razon de las mismas en las
correspondientes certificaciones.

27.5. Penalizacion por incumplimiento de 6rdenes y/o instrucciones de la Direccion del Servicio.

Si la Direccién del Servicio considerase que el incumplimiento por parte del Contratista o del personal a
cargo del mismo de las oOrdenes impartidas por aquellas durante la ejecucion del Contrato esta
perjudicando en forma grave o significativa el correcto desarrollo de las actividades del Servicio, aquella
podra dirigir a acuaMed una propuesta de penalizacion econdmica al Contratista, cada vez que se
produzca un incumplimiento de este tipo.

Recibida la propuesta de penalizacion, acuaMed si lo considera conveniente requerira al Contratista para
que cese en el incumplimiento de forma inmediata, e impondra a aquel una penalizacion por importe de
dos mil (2.000,00) euros por cada incumplimiento.

Esta penalizacion se hara efectiva en el momento de liquidar la certificacion mensual correspondiente al
mes en curso, sin que sea recuperable aun cuando posteriormente a la imposicion de la misma al
Contratista se cumpliera la orden emitida, e inicialmente incumplida.

La aplicacion de tres penalizaciones por incumplimiento de érdenes y/o instrucciones de la Direccion del
Servicio comportara, adenés, y en todo caso, la obligacion del Contratista de sustituir al personal cuyo
incumplimiento hubiera dado lugar a la imposicién de la correspondiente penalizacion.

27.6. Limite de las penalizaciones.

La summa de las penalizaciones impuestas en aplicacion de lo previsto en las Clausulas 27.1, 27.2, 27.3,
274y 27.5 tendra como limite maximo cuantitativo el del veinte por ciento (20%) del Precio, todo ello
sin perjuicio del derecho de acuaMed a resolver el Contrato en los términos previstos en la Clausula
Trigésima.

27.7. Penalizaciones por incumpliendo de las obligaciones establecidas en materia de
subcontratacion, medioambiental y social.

En el caso de que el Contratista incumpliera los requisitos mencionados en los apartados a), b), ¢) y d) de
la Clausula Undécimm relativos a la subcontratacion, podra dar lugar, en todo caso, a la imposicién, por
parte de acuaMed, de una penalidad de hasta un cincuenta por ciento (50%) del importe del subcontrato,
0, incluso, a la resolucion del Contrato.

27.8. Penalizaciones por dafios y perjuicios.

El Contratista respondera de los dafios y perjuicios que durante la realizacién del Servicio se causen, bien
sea a cualquier Administracion, a acuaMed, o a terceros, con motivo de la realizacion de los trabajos que
son objeto del presente Contrato o por los errores mmateriales, omisiones e infracciones de preceptos
legales, reglamentarios o contractuales en que el mismo haya incurrido, imputables a aquél.

La indemnizacion derivada de la responsabilidad exigible al Contratista alcanzara el cincuenta por ciento
(50%) del importe de los danos y perjuicios causados, hasta un limite méximo de cinco (5) veces el Precio
del Contrato y sera exigible dentro del término de diez (10) afios, contados desde la Recepcion del mismo
por acuaMed.

VIGESIMO OCTAVA.- FUERZA MAYOR.

No se considerard incumplimiento del Contrato y, por tanto, no habra lugar a resolver el mismo por esta
causa, en el supuesto de imposibilidad de cunmplir con las obligaciones de las Partes si dicho
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incumplimiento es originado por causas de Fuerza Mayor, en los términos definidos a continuacion. Si
concurriese un caso de fuerza mayor, ninguna de las Partes afectadas podra reclamar a la otra
responsabilidad alguna.

A los efectos del Contrato y de su gjecucion, se entiende por Fuerza Mayor aquella causa o circunstancia
de naturaleza imprevisible, o que siendo previsible fuera inevitable, que no dependa de la voluntad de las
Partes, escapando a su control, y que motive la imposibilidad directa de cumplir, en todo o en parte, con
las obligaciones prevenidas en el presente Contrato.

Si una situacion de Fuerza Mayor que afecta a la totalidad de las obligaciones esenciales de una de las
Partes en relacion con el presente Contrato, o a una parte sustancial de tales obligaciones, se prolonga
ininterrumpidamente en el tiempo por mas de tres (3) meses o en lapsos separados de tiempo por un
periodo acumulado de seis (6) meses, la Parte no afectada por la Fuerza Mayor podra, con un preaviso de
treinta (30) dias, resolver el Contrato. Dicha resolucién no eximira a las Partes del cumplimiento de las
obligaciones surgidas con anterioridad a la Fuerza Mayor.

Si la Fuerza Mayor inpidiera el cumplimiento de las obligaciones de alguna de las Partes solo
parcialmente, dicha Parte debera continuar cumpliendo con todas las demas obligaciones que no se vieren
afectadas por la Fuerza Mayor.

La Parte cuyo cumplimiento de obligaciones se viera afectado por Fuerza Mayor debera:

a) Tan pronto como sea posible, conmunicar a la otra Parte el suceso causante de la situacion de
Fuerza Mayor, su naturaleza, las circunstancias en que se ha producido, el tiempo que se prevé
pueda prolongarse dicha situacion y las medidas que piensa adoptar para reducir, si fuera
posible, los efectos del suceso sobre el Contrato.

b) Realizar todos los esfuerzos a su alcance para reducir o eliminar los efectos de la misma respecto
del cumplimiento de sus obligaciones derivadas del presente Contrato.

¢) Notificar de inmediato a la otra Parte, la desaparicion de la causa de Fuerza Mayor.

d) Volver a asumir de inmediato el cumplimiento de sus obligaciones en el momento de
desaparicién de la causa.

VIGESIMO NOVENA.- PROPIEDAD, RESERVA Y SIGILO.

Todos los trabajos que se realicen en cualquiera de las fases del Servicio, y los documentos a los que den
lugar, seran propiedad de acuaMed.

La informacién, datos o especificaciones facilitadas por acuaMed al Contratista y al personal a su servicio
o a los que hayan accedido, en ejecucion del Contrato, deberan ser consideradas por éstos como
estrictamente confidenciales, no pudiendo ser objeto, total o parcial, de publicaciones, copia, utilizacion,
cesion o préstamo a terceros.

El Contratista y el personal a su servicio adquieren la obligacion de custodiar fiel y rigurosamente la
informacién, documentacion o datos que se le entregue para la realizacion de los trabajos y, con ello, el
compromiso de que los mismos no lleguen, en ningtin caso, a poder de terceras personas distintas a las
que se le indique expresamente por acuaMed, y no seran utilizadas més que en la medida estrictamente
necesaria en la ejecucion del presente Contrato.

El Contratista y el personal a su servicio no podran acceder a aquellas informaciones, datos o
especificaciones que no se deriven estrictamente del Contrato.

Sin previa autorizacion escrita de acuaMed, el Contratista no podra publicar noticias, dibujos ni
reproducciones de cualquiera de los documentos relacionados con el Contrato, ni autorizar su publicacion
a terceros.
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El incunplimiento de lo dispuesto en los dos parrafos anteriores por el Contratista y/o personal a su
servicio, sin perjuicio de las responsabilidades criminales que pudiesen ser exigibles por aplicaciéon de lo
dispuesto en el Articulo 199 del Codigo Penal, podra ser causa de resolucion del Contrato y dara lugar a
la indenmnizacion de dafios y perjuicios que pudiesen derivarse para acuaMed o para terceras personas.

acuaMed se reserva el derecho de tomar, reproducir, montar y editar y, de cualquier manera, explotar
directamente o mediante acuerdos con terceros, productos, graficos o audiovisuales preparados a partir de
los documentos desarrollados en cumplimiento del Contrato.

El Contratista no podra hacer uso publicitario del encargo relativo al Contrato y a cualquiera de sus

Anexos, sin la previa aprobacion de acuaMed.

TRIGESIMA.- RESOLUCION.

30.1. Causas de resolucion del contrato.

30.1.1. Resolucion del contrato por causas imputables al Contratista.

Seran causas de resolucion del contrato imputables al Contratista:

a) Ladisolucién o extincion, por cualquier causa, de la sociedad adjudicataria de la Obra objeto del

presente documento, salvo en los supuestos de aportacion o transmision y sin perjuicio de lo
previsto en el articulo 73 bis de la LCSP.

b) La nmuerte del Contratista empresario individual, salvo que el contrato pueda seguir siendo
cumplido por sus herederos o sucesores.

¢) Lapérdida sobrevenida de capacidad para contratar con el sector puiblico del Contratista.

d) Incurrir el Contratista de forma sobrevenida en alguna de las prohibiciones para contratar con el
sector publico reguladas en el articulo 49 de 1a LCSP.

e) El incumplimiento de las condiciones de subcontratacién estipuladas en los apartados a), b), ¢) y
d) de la Clausula 11.2.

1) El incumplimiento por causas imputables al Contratista, del plazo total de realizacion del
Servicio, siempre que la demora exceda de sesenta (60) dias, o el incumplimiento de los plazos
parciales, cuando en los sucesivos reajustes del programm, se ponga en evidencia la
imposibilidad de finalizar la obra en el plazo total sefialado en el presente documento.

g) La existencia de graves deficiencias en el cunplimiento de las prescripciones técnicas y las
condiciones facultativas que rigen la realizacién del Servicio. Se calificaran como deficiencias
graves, ademés de las de caracter técnico, todas aquellas que puedan repercutir
desfavorablemente en el plazo o duracion de las instalaciones, en su caso.

h) El incumplimiento por el Contratista de cualesquiera de las obligaciones materiales o formales
relativas al Seguro.

i) Lafalta de la entrega por el Contratista de las garantias previstas en el presente Contrato o en el
Pliego de Clausulas Reguladoras de 1a licitacion.

j) Lasuspension de la ejecucion del Servicio por parte del Contratista por un periodo superior a un
(1) mes.
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k) La determinacion de importes de penalizaciones por demora superiores al veinte por ciento
(20%0) del importe del Contrato.

) Lacesion por el Contratista del Contrato sin previo acuerdo escrito de acuaMed.
m) La transmision, comprobada, de informacion a terceros imputable al Contratista.

n) El incumplimiento por parte del Contratista de cualesquiera otras obligaciones esenciales
establecidas en el Contrato.

30.1.2. Resolucion del contrato por causas imputables a acuaMed.
Seran causas de resolucion del contrato por causa imputable a acuaMed las siguientes:
a) Ladisolucion o extincion de acuaMed, cualquiera que sea el motivo de tal supuesto, salvo en los
supuestos de fusion, escision, aportacion, transmision o sucesion de ésta por cualquier 6rgano,
organismo o entidad.

b) La descatalogacion como obra de interés general de la obra objeto del control y vigilancia de la
Asistencia.

¢) El desistimiento o la suspension del Contrato por plazo superior a un (1) afio, decidida
unilateralmente por acuaMed.

d) Cuando acuaMed demorase sus obligaciones de pago por plazo superior a seis (6) meses y no
subsanase dicho incumplimiento dentro de los sesenta (60) dias desde la notificacion escrita del
Contratista reclamando el pago de dicha cantidad.

e) Incumplimiento por parte de acuaMed de cualquiera de las obligaciones esenciales que ha
asumido en este Contrato.

30.1.3. Resolucion del contrato por nutuo acuerdo.

Las Partes podran acordar la resolucién del contrato por mutuo acuerdo, la cual sélo podra tener lugar
cuando no concurra otra causa de resolucion que sea imputable al Contratista, y siempre que razones de
interés publico hagan innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato. En cuanto a sus efectos,
seran los que las Partes acuerden libremente en el marco de la legalidad vigente.

30.1.4. Resolucion del contrato por imposibilidad de su ejecucion.

Sera causa de resolucion del contrato, la imposibilidad de ejecutar la prestacion objeto del mismo en los
términos inicialmente pactados o la posibilidad cierta de produccion de una lesion grave al interés publico
de continuarse ejecutando la prestacion en esos términos, cuando no sea posible modificar el contrato
conforme a lo dispuesto en el Titulo V del Libro L.

30.2. Aplicacion de las causas de resolucion.

La resolucion del contrato se acordara por el 6rgano de contratacion, de oficio o a instancia del
Contratista, en su caso.

La resolucion podra instarse por aquella Parte a la que no le sea imputable la circunstancia que diere lugar
ala misma.

Cuando la causa de resolucion sea la muerte o incapacidad sobrevenida del Contratista individual,
acuaMed podra acordar la continuacién del contrato con sus herederos o sucesores.
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La resolucion por mutuo acuerdo solo podra tener lugar cuando no concurra otra causa de resolucion que
sea imputable al Contratista, y siempre que razones de interés publico hagan innecesaria o inconveniente
la permanencia del contrato.

30.3. Procedimiento de la resolucion del contrato por causas imputables al Contratista.
El proceso que se seguira en este caso es:

1) acuaMed, una vez acordada el inicio del procedimiento por su érgano de contratacion, notificara
al Contratista la propuesta de resolucion del contrato junto con la de su liquidacion.

2) Tanto al Contratista como a la entidad avalista, se le dard un plazo de quince (15) dias habiles
Ppara la presentacion de alegaciones, en su caso.

3) A la vista de las alegaciones presentadas, el érgano de contratacion de acuaMed procedera a
aprobar de forma definitiva la resolucion del contrato y su correspondiente liquidacion, en los
términos inicialmente propuestos o bien modificandolos a la vista de los comentarios
presentados, en su caso, por el Contratista y por el avalista.

30.4. Efectos de la resolucion del contrato.
30.4.1. Efectos de la resolucion del contrato por causas imputables al Contratista.

La resolucion del Contrato por cualquiera de las causas mencionadas en la Clausula 30.1.1 debe venir
precedida en todo caso, de un requerimiento notarial previo de cumplimiento en un plazo inferior a quince
(15) dias habiles y s6lo en caso de ser desatendido dicho requerimiento seran de aplicacion los efectos de
la resolucién que se recogen a continuacion:

a) El Contratista entregara a acuaMed todos los trabajos realizados hasta la fecha de la resolucion,
los cuales se valoraran y abonaran segin el criterio del Director del Servicio, una vez
descontados los gastos que la resolucion ocasione a acuaMed y las penalizaciones que
corresponda aplicar. Como consecuencia de ello, se procedera a una liquidacién de los trabajos
realizados por el Contratista.

b) La existencia de cuestiones econdémicas por resolver, o la falta de acuerdo en la liquidacién, no
podran ser motivo para que el Contratista no entregue a acuaMed la totalidad de los trabajos
realizados hasta la fecha de la resolucion, pudiendo acuaMed continuar inmediatamente con el
cunmplimiento del Contrato por el procedimiento que estime més adecuado.

¢) acuaMed hara efectivos con cargo a la garantia definitiva, hasta donde ésta alcance, los dafios y
perjuicios que le haya causado el hecho motivador de la resolucion y que sean imputables al
Contratista, incluido el mayor coste en que haya tenido que incurrir por la contratacion con
terceros de los trabajos pendientes de ejecucion objeto del presente Contrato, notificando al
Contratista la pertinente relacion y liquidacion de tales dafios y perjuicios, sin detrimento del
derecho de acuaMed a todo el trabajo realizado hasta la fecha.

d) El Contratista y el personal a su servicio esta obligado al desalojo de las instalaciones ocupadas,
si fuesen propiedad de acuaMed, de modo que si no lo hiciese cada dia de retraso en el plazo de
desalojo, ya sea por las personas o por la maquinaria y enseres afectados por el mismo, dara
lugar a una penalizacion de tres décimas por ciento (0°3%) del Precio, como indenmizacién
preventiva de los dafios y perjuicios que por tal ocupacion se estuvieran causando a acuaMed,
indemnizacion ésta que sera automaticamente deducible de cualesquiera saldos y/o liquidaciones
que pudieran quedar pendientes a favor del Contratista, o realizable mediante ejecucion del aval
vigente, pudiendo acuaMed, en defecto de tales saldos, exigir a dicho Contratista su pago por via
Jjudicial.
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30.4.2. Efectos de la resolucion del contrato por causas imputables a acuaMled.

Sin perjuicio de que acuaMed o quien de ésta traiga causa, pueda ocupar la instalacion en el plazo de
treinta (30) dias tras la resolucion del Contrato, cuando la resolucion sea acordada por acuaMed a
solicitud del Contratista por cualquiera de los motivos imputables a acuaMed recogidos en la Clausula
30.1.2, el citado Contratista podra exigir de acuaMed la inmediata liquidacion y abono o garantia
nmediante aval bancario, de los derechos econdémicos que le asistan y/o de las sumas que hubiera
devengado.

La liquidacién en este caso, se realizara en la forma prevista en el apartado a) de la Clausula 30.4.1. En
caso de desacuerdo en la valoracion de las liquidaciones, se estara a lo dispuesto en la Clausula Trigésimo
Tercera de este Contrato.

En los supuestos contemplados en la Clausula 30.1.2, acuaMed tendra que devolver al Contratista la
garantia definitiva prestada por éste, correspondiente a la fase en vigor, dentro del plazo de treinta (30)
dias contados desde la fecha de resolucion, salvo que existan causas contractuales que justifiquen la
denegacion de dicha devolucion de la garantia definitiva.

30.5.3. Efectos de la resolucion del contrato por imposibilidad de su ejecucion.

Cuando la resolucién se acuerde por las causas recogidas en la Clausula 30.1.4, el Contratista tendra
derecho a una indemnizacion del tres por ciento (3%0) del importe de la prestacion dejada de realizar,
salvo que la causa sea imputable al Contratista.

Al tiempo de incoarse la resolucion del contrato por el érgano de contratacion de acuaMed por las causas
establecidas en la en la Clausula 30.1.4, podra iniciarse el procedimiento para la adjudicacion del nuevo
contrato, si bien la adjudicacion de éste quedara condicionada a la terminacion del expediente de
resolucion, aplicandose la tramitacion de urgencia a ambos procedimientos.

Hasta que se formalice el nuevo contrato, el Contratista quedara obligado, en la forma y con el alcance
que determine el 6rgano de contratacion, a adoptar las medidas necesarias por razones de seguridad, o
indispensables para evitar un grave trastorno al servicio publico o la ruina de lo construido o fabricado. A
falta de acuerdo, la retribucion del Contratista se fijara a instancia de éste por el 6rgano de contratacion,
una vez concluidos los trabajos y tomando como referencia los precios que sirvieron de base para la
celebracion del contrato. El Contratista podra impugnar esta decision ante el érgano de contratacion que
debera resolver lo que proceda en el plazo de quince (15) dias habiles.

TRIGESIMO PRIMERA.- CESION 'Y SUBROGACION.

Se entendera por cesion, a los efectos del contrato, la transmision de la posicion juridica que ostentan
cualquiera de las partes en el contrato.

31.1. Cesion de la posicion juridica de acuaMed.

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podran ser cedidos por acuaMed, total o
parcialmente, en cualquier momento de la ejecucion del contrato, a un tercero, sin necesidad de
consentimiento o autorizacion previa del Contratista.

En caso de cesion por acuaMed de los derechos y obligaciones dimanantes del contrato, el cesionario
quedara subrogado en la posicion juridica de acuaMed frente al Contratista, y este, por su parte, quedara
obligado tanto a aceptar la cesion que, en tal sentido, le sera conunicada por acuaMed, como a formalizar
cuantos documentos sean precisos para la efectividad de la misma.

El cesionario habra de ser, necesariamente, una entidad de Derecho Publico o privado vinculada o
dependiente de una Administracion Pablica.
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31.2. Cesion de la posicion juridica del Contratista.

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podran ser cedidos por el Contratista a un tercero,
incluidos los casos de fusion o escision de empresas en las que participe el Contratista, siempre que
concurran los requisitos siguientes:

a) Que acuaMed autorice, de forma previa y expresa, la cesion.

b) Que el cesionario tenga la capacidad para contratar con acuaMed prevista en la Clausula [. . .] del
Pliego, la solvencia prevista en la Clausulas [...] y [...] del mismo —en todo caso, debera estar
debidamente clasificado cuando tal requisito haya sido exigible al cedente-y no esté incurso en
ninguna de las prohibiciones de contratar previstas en la Clausula [. . .] de aquel.

¢) Que la cesion se formalice entre acuaMed y el Contratista, a eleccion de aquella, en documento
privado o en escritura publica. Si la cesion se formalizare en escritura publica, seran de cuenta
del Contratista los gastos que origine su otorgamiento.

El cesionario quedara subrogado en todos los derechos y obligaciones que corresponderian al cedente.

TRIGESIMO SEGUNDA.- OTORGAMIENTO DE ESCRITURA.
32.1 El presente Contrato se formaliza en documento privado.

32.2. Las Partes podran, no obstante, y en cualquier momento, compelerse reciprocamente al
otorgamiento de escritura publica.

33.3. Los gastos que ocasione el otorgamiento de la correspondiente escritura publica, en su caso, seran,
en todo caso, a cargo de la Parte que lo solicite la elevacion a pablico.

Y en prueba de conformidad las Partes firman el presente Contrato, por duplicado en el lugar y fecha del
encabezamiento.

TRIGE'SHYIOTERCERA.— REGIMEN DE RECLAMACIONES Y RECURSOS EN LA FASE DE
EJECUCION DEL CONTRATO. JURISDICCION.

33.1. Las Partes se comprometen a cunplir el presente Contrato de buena fe, resolviendo por medio de
negociaciones y acuerdos amistosos cualquier diferencia que pudiera surgir entre ellas respecto de la
aplicacion, desarrollo, cumplimiento, interpretacion y ejecucion del mismo.

Se entiende por cuestiones litigiosas, a titulo enumerativo, cualquier punto, reclamacion, litigio o
controversia, cualquiera que sea su naturaleza, que constituya una diferencia entre las partes y que estas
no puedan o no quieran solucionar por si misnas, tanto si se refiere a la formalizacion y consumacion del
contrato, su interpretacion, ejecucion, derechos y obligaciones derivadas del mismo o bilateralidad de las
prestaciones y cumplimiento, como si versa sobre su incumplimiento, ineficacia, vicios y sus
consecuencias, nulidad o anulacion, resolucion o rescision.

33.2. Las posibles reclanmaciones que pueda plantear el Contratista a acuaMed deberan presentarse
necesariamente dentro de los treinta (30) dias siguientes a la fecha en que se produzca el hecho que da
lugar a la reclamacion. A su vez, acuaMed esta obligado a fijar su posicion dentro de los treinta (30) dias
siguientes, de tal manera que si transcurrido dicho plazo no se hubiera producido una decision por parte
de acuaMed, debera entenderse como rechazada la reclamacion, debiendo el Contratista dentro de un
plazo de treinta (30) dias, si asi lo estima oportuno, cursar la peticion de iniciacion del procedimiento
dispuesto en presente clausula, ya que, en caso contrario, se entendera que se renuncia a la reclamacion.
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33.3. Sin perjuicio de lo dispuesto en la presente clausula, las controversias que pudieran surgir entre las
partes se resolveran por los Juzgados y Tribunales del orden jurisdiccional civil, que seran los
competentes para conocer de las cuestiones relacionadas con la ejecucion del Contrato.

Las Partes, caso de ejercitar acciones judiciales, se someten expresamente a la jurisdiccion y competencia
de los Juzgados y Tribunales de la Ciudad de Madrid, con renuncia igualmente expresa a cualesquiera
otros fueros que pudiesen corresponderles.
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ANEXO VI

MODIFICACIONES AL CONTRATO
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1. SUPUESTOS GENERALES PARA LA MODIFICACION DEL CONTRATO.

Durante la ejecucion del Contrato, acuaMed s6lo podra introducir modificaciones en el proyecto vigente
aprobado en el sentido que recoge la LCSP en sus articulos 92ter y 92quater. Dichas modificaciones han de
ser consensuadas y consentidas por las Partes, debiendo constar dicho consentimiento de forma expresa.

Las modificaciones acordadas por acuaMed se valoraran de acuerdo con lo establecido en la Clausula Quinta
del modelo de contrato que se adjunta al Pliego de Clausulas Reguladoras como Anexo V. Si la modificacion
implicara la gjecucion de una parte de la Obra o de una nueva unidad de Obra no prevista en el contrato, y de
tal naturaleza que su importe no pueda determinarse atendiendo a los Precios por Unidad recogidos en éste, el
precio de la nueva parte o unidad, se fijara en forma contradictoria y de acuerdo con lo especificado en el
apartado 3 de este Anexo VI

Concurriendo los requisitos mencionados en el presente Anexo, el Contratista quedara obligado a ejecutar las
obras acordadas con estricta sujecion a las modificaciones aprobadas y comunicadas por acuaMed, sin que la
introduccién de la modificacion le de derecho a reclamar indemnizacion alguna, ni a introducir otras
modificaciones en el Contrato distintas de las que se establezcan expresamente en el proyecto.

2. PROCEDIMIENTO GENERAL PARA LA MODIFICACION.

Cualquier modificacion del Contrato que se ajuste a lo especificado en el apartado anterior, quedara sometida
al cumplimiento del procedimiento que viene reflejado en el articulo 92quinquies de 1la LCSP.

Ademés de lo expresado en el parrafo anterior, el detalle del proceso a seguir sera el que se relaciona a
continuacion:

a) El Director de Obra elevara la relacion de las posibles modificaciones al Director de Construccion
de acuaMed para su autorizacion.

b) Audiencia del Contratista, por plazo minimo de tres (3) dias, en la que habra de exponer sus
consideraciones respecto a las modificaciones propuestas por el Director de Obra y su incidencia
respecto al Contrato.

c) El Director de Construccion presentara la propuesta de modificacion del contrato al Consejo de
Administracién de acuaMed para su aprobacion, el cualue expresara los términos en que haya de
reformarse el Contrato, singularmente en lo que se refiere al plazo y precio.

3. PRECIOS CONTRADICTORIOS.

En caso de que en el desarrollo de las Obra se observara la necesidad de ejecutar alguna unidad de obra cuyo
Precio por Unidad no estuviese recogido en el Anexo n° 5 de este Contrato, se formulara por la Direccion de
la Obra el precio correspondiente a la nueva unidad de obra. Este precio se fijara sobre la base de los Precios
por Unidad y su descomposicion recogidos en el mencionado Anexo.

En caso de que no fuera posible determinar el precio de la nueva unidad de Obra con arreglo a los Precio por
Unidad recogidos en el Anexo n°® 5, los nuevos precios se fijaran contradictoriamente entre acuaMed y el
Contratista, previa audiencia a éste por un plazo minimo de tres (3) dias habiles.

En este supuesto, los Precios Contradictorios y los rendimientos correspondientes a los mismos se deduciran
(por extrapolacién, interpolacion o proporcionalidad) de los datos recogidos en el cuadro de precios del
Anexo n° 5, siempre que sea posible.
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Si éste no aceptase los precios fijados por acuaMed para las unidades de Obra de que se trate, el 6rgano de
contratacion podra contratarlas con otro empresario en los mismos precios que hubiese fijado o gjecutarlas
directamente.

En caso de que la unidad de Obra objeto de Precio Contradictorio se gjecutase antes de la determinacion
definitiva del citado precio, se certificara en el mes correspondiente a aquel en que el Precio Contradictorio
hubiera sido propuesto por acuaMed.

Una vez alcanzado nmutuo acuerdo sobre el Precio Contradictorio, acuaMed abonara o descontara la
diferencia entre la cantidad abonada y la fijada contradictoriamente o en el correspondiente laudo, incluyendo
en la misma la actualizacion equivalente al tipo de interés fijado Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que
se establecen las medidas de lucha contra la morosidad en operaciones comerciales.

Fijado el precio, acuaMed podra abonar o descontar la diferencia correspondiente en el vencimiento
inmediato siguiente.

El Contratista estara obligado, en todo caso, a ejecutar las unidades de obra no previstas en el Anexo n° 5
cuya ejecucion le ordene expresamente acuaMed, aun en el caso de desacuerdo sobre el importe del precio de
esta unidad, sometiéndose en tal supuesto, y, en todo caso, una vez ejecutadas tales unidades, al sistena de
fijacion de precios contradictorios.

En todo caso, los Precios Contradictorios se referiran a la fecha de licitacion.

4. MODIFICACION DEL CONTRATO OBJETO DE LA PRESENTE LICITACION.

En el Pliego de Clausulas Reguladoras para la CONTRATACION DEL SERVICIO DE INGENIERIA DE
ASISTENCIA PARA LA COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS INCLUIDAS
EN EL CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y
MEDIO RURAL Y MARINO, LA CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I HABITATGE DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA Y LA AGENCIA CATALANA DE L’AIGUA PARA LA
FINANCIACION, PROGRAMACION Y EJECUCION DE LAS ACTUACIONES NECESARIAS PARA
GARANTIZAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LOS MUNICIPIOS INCLUIDOS EN EL PLAN
DE RESTITUCION TERRITORIAL. DEL PROYECTO PARA LA ELIMINACION DE LA
CONTAMINACION QUIMICA EN EL EMBALSE DE FLIX, CORRESPONDIENTES A LOS
PROYECTOS SIGUIENTES:

1. TUBERIA DE CONEXION ENTRE BITEM, COLONIA GASSOL Y SANTA ROSA (TORTOSA)

2 NUEVA CAPTACION Y CONDUCCIONES EN LA ZONA DE SANT JOSEP DE LA
MUNTANYA (TORTOSA)

3. EQUIPAMIENTO DE LOS POZOS DE SANT BERNABE, NUEVO DEPOSITO Y CONEXION
AL DEPOSITO DE JESUS (TORTOSA)

4. EQUIPAMIENTO DEL POZO Y CONDUCCION HASTA EL DEPOSITO PARA ABASTECER
AL POLIGONO INDUSTRIAL CATALUNYA SUD (TORTOSA)

5. CAPTACION EN LA ZONA DE MAS MOTELLER Y CONDUCCIONES EN ALTA
ASOCIADAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE PINELL DE BRAI

6. TRABAJOS DE MEJORA EN EL DEPOSITO REGULADOR PARA EL ABASTECIMIENTO
DE BENISSANET

7. RECUPERACION DEL POZO DE BARRANC DELS HORTS EN EL TERMINO MUNICIPAL
DE VINEBRE

no esta prevista la modificacion del contrato.
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De acuerdo con el parrafo anterior, las modificaciones no previstas que pudieran surgir durante el desarrollo
de la ejecucion del contrato, deberan responder a las circunstancias previstas en el articulo 92quater de la

LCSP.
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