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1. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION Y TRAMITACION DEL EXPEDIENTE

Al tratarse de la contratacion de un servicio de la categoria 12, segtin el Anexo II del Real Decreto Legislativo
322011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, en
adelante TRLCSP, cuyo valor estimado, teniendo en cuenta las eventuales prorrogas, es inferior a 200.000 euros,
sera un contrato no sujeto a regulaciéon armonizada.

Se adoptard el procedimiento previsto en las INSTRUCCIONES INTERNAS DE CONTRATACION del
“Procedimiento Interno de Contratacion (P AD-001 /07)”, NIVEL IIL

Asimismo, el expediente se instruira utilizando la tramitacion ordinaria.

2. CODIFICACION DE LA NOMENCLATURA

CPV: 71.30.00.00.

3. DEFINICION DEL OBJETO DEL CONTRATO Y NECESIDADES A SATISFACER

SERVICIO DE INGENIERIA PARA LA REDACCION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LAS
OBRAS DEL PROYECTO DE RESTITUCION TERRITORIAL DEL PASEO DEL ACEQUION ASOCIADO A
LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DESALADORA PARA GARANTIZAR LOS REGADIOS DEL
TRASVASE TAJO-SEGURA TORREVIEJA (ALICANTE).

El objeto del contrato es la realizacion de todos los trabajos necesarios para poder definir adecuadamente las obras
correspondientes al “Proyecto de Restitucion Territorial del Paseo del Acequion asociado a la construccion de la
planta desaladora para garantizar los regadios del trasvase Tajo-Segura. Torrevieja (Alicante)”, para ello se requiere
la prestacion de un servicio a AcuaMed que, entre otras actividades, realice la definicion y valoracion detallada de
las obras.

La construccion de las conducciones de captacion y vertido al pie del dique de Poniente han exigido suampliacion y
acondicionamiento. El Proyecto de Restitucion Territorial del Paseo de la Sal, ya redactado, desarrolla sobre el
propio dique, hasta la obra de captacién adosada al mismo, una zona peatonal con ambiente maritimo que facilita el
libre acceso y disfrute del publico con elementos de mobiliario urbano, zonas de descanso, elementos ornamentales,
iluminacién e instalaciones ligeras tales como toldos y umbraculos.

La ejecucion de las obras incluidas en el proyecto constructivo a redactar permitird acondicionar la conexion entre
esta zona de servicios ludicos y de ocio y el centro urbano del municipio de Torrevie ja mediante el desarrollo de un
paseo peatonal accesible paralelo a la orilla del mar y la remodelacion de las calles adyacentes a él, dentro del
ambito definido en el Anexo IV al presente Pliego.
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4. PRESUPUESTOS PARA LA LICITACION, VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y FORMA
DE PAGO
4.1. Presupuesto base de licitacion (sin IVA):

CIENTO SETENTAY CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINT A EUROS (174.930,00 €)

IVA (21%): TREINTA'Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS CON TREINT A CENTIMOS
(36.735,30 €). No obstante, el IV A se ajustard automaticamente al vigente en cada momento.

4.2. Valor estimado del contrato (sin IVA):

CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINT A EUROS (174.930,00 €). En este importe se
han tenido en cuenta los requerimientos contemplados en el art. 88 del TRLCSP.

4.3. Determinacion del precio: Por precios unitarios, siendo el importe del mismo al finalizar los trabajos
coincidente con la proposicion econdomica ofertada por el adjudicatario, salvo que existan modificaciones
autorizadas por AcuaMed en cumplimiento de las normas recogidas en los articulos incluidos en el Titulo V,
Modificacion de los contratos, del Real Decreto Legislativo 322011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico.

4.4. Forma de pago: Mediante facturas mensuales que coincidiran con las certificaciones, segun lo indicado en
el modelo de contrato que se incluye como Anexo V al presente Pliego.

Los importes certificados mensualmente responderdn a los trabajos realmente ejecutados durante el mes que sea
objeto del contrato, pero nunca al tiempo empleado por los medios personales y materiales en desarrollar dichos
traba jos.

4.5. Fecha de abono de las facturas: Segin lo especificado en el modelo de contrato que se incluye como
Anexo V al presente Pliego.

4.6. Cofinanciacion europea: El contrato es susceptible de ser cofinanciado mediante subvenciones de la
Unién Europea

5 GARANTIAS A DISPOSICION DE LA SOCIEDAD
5.1. Provisional: NO SE EXIGE
5.2. Definitiva: 5% del Presupuesto base de licitacion. Se presentard de acuerdo con el modelo que

se adjunta como Anexo III al presente Pliego.

6. CONDICIONES ESPECIFICAS DE LA CONTRATACION. PUBLICIDAD DE LA LICITACION

6.1. Plazo de e jecucion del contrato

Plazo maximo: El plazo maximo para la ejecucion de los trabajos es de SEIS (6) meses.

Informacion sobre El contrato puede ser prorrogado sin variacion de su importe econdmico por un
prorrogas: periodo igual al de su plazo maximo de ejecucion.

6.2. Modificaciones previstas en la documentacion que rige la licitacion: Segun lo especificado en el Anexo VI
al presente Pliego de Clausulas Reguladoras, no existen modificaciones previstas.

6.3. Admision de soluciones variantes: No.
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6.4. Existencia de requisitos de publicidad en la Plataforma de Contratacion: Si

6.5. Existencia de requisitos de publicidad en el DOUE: No.

6.6. Existencia de requisitos de publicidad en el BOE: No.

6.7. Publicidad en el Perfil de Contratante: Si(www.acuamed.es)

6.8. Existencia de fases en la valoracién de las ofertas: Si Primero se valoran los criterios subjetivos y una vez
establecida la puntuacion se valora el criterio objetivo. Se establece un umbral minimo de puntuacién para pasar de
una fase a otra, especificado en el apartado 15.2.4. de este cuadro de caracteristicas.

7. DOCUMENTOS QUE TIENEN CARACTER CONTRACTUAL
Los documentos que se relacionan a continuacion revisten caracter contractual:
1° Pliego de clausulas reguladoras (documento presente).

2°, Oferta (técnica y economica) presentada por el ad judicatario.

3°. El contrato y sus anexos.

En caso de discordancia o de contradiccion entre el contenido de los documentos contractuales arriba citados, sera
de aplicacion preferente el contrato que se formalice, un modelo del mismo se incluye como Anexo V al presente
Pliego, y después los documentos enunciados por el orden de sunumeracion.

8. DISPOSICIONES RELATIVAS AL PROCEDIMIENTO

Informacion general: La presentacion de la correspondiente oferta presupone la aceptacién incondicionada, por
parte del ofertante, de todas las clausulas de este Pliego sin salvedad.

9. PRESENTACION DE OFERTAS

9.1. Informacion general:

- Cada licitador podrd presentar una unica oferta, bien sea individual o conjunta con otros licitadores. La
presentacion de varias ofertas en las que intervenga un mismo licitador determinard la invalidez automatica de
todas ellas.

- Una vez presentada la oferta no podra ser retirada, salvo justificacidon, y en todo caso antes del acto de
apertura.

- No se admitirdn ofertas por correo

9.2. Presentacion de las ofertas.

9.2.1. Lugar: Oficinas de AcuaMed C/ Albasanz, 11 28037 Madrid.
9.2.2.  Plazo: Hasta el dia 20 de enero de 201 4 a las 14:00 horas.
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9.3. Forma de presentacion de la documentacién: En sobre cerrado e identificado debidamente conteniendo a
suvez 3 sobres cerrados:
- Sobre A Documentacion General: Se incluiran los requerimientos de capacidad y solvencia
exigidos en el apartado 1 0 del presente cuadro de caracteristicas.
- Sobre B: Documentacion correspondiente a los criterios subjetivos de valoracién (Documentacion
Técnica), especificada en el apartado 11 del presente cuadro de caracteristicas. Se presentara
copia en CD de esta documentacion que debera coincidir exactamente con la exhibida en
papel. En caso de no presentacion, la oferta quedara excluida.
- Sobre C: Documentacion correspondiente a los criterios objetivos de valoracion (Proposicion
Econdmica), especificada en el apartado 12 del presente cuadro de caracteristicas.
En el exterior de cada sobre se harad constar lo siguiente:
- Letra correspondiente al sobre.
- Titulo de la licitacion.
- Nombre completo y siglas, en su caso, direccion, CIF o NIF, teléfono, fax y correo electronico del
licitador.
- Nombre y NIF del representante y correo electronico.
9.4. Idioma: Espaiiol.
9.5. Confidencialidad: Sin perjuicio de las disposiciones legales y del pliego relativas a la publicidad de la
adjudicacion y a la informacién que debe darse a los licitadores, el drgano de contratacion no podrd divulgar la
informacion facilitada por los empresarios que estos hayan designado como confidencial; este caracter afecta, en
particular, a los secretos técnicos o comerciales y a los aspectos confidenciales de las ofertas.

10. CONTENIDO DEL SOBRE A

10.0. Sustitucion inicial de documentacion por declaracién responsable.

Conforme a los apartados 4 y 5 del articulo 146 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico,
afladidos por la Ley 14201 3, en los contratos de obra con valor estimado inferior a 1.000.000 euros y de suministros
y servicios con valor estimado inferior a 90.000 euros, para acreditar las circunstancias de la documentacion referida
en este apartado 10 bastarda con una declaraciéon responsable del licitador otorgada ante autoridad administrativa,
notario publico u organismo profesional cualificado. En todo caso, Acuamed podra recabar, en cualquier momento
anterior a la propuesta de adjudicacion, que los licitadores aporten documentacion acreditativa del cumplimiento de
las condiciones establecidas para ser adjudicatario del contrato.

10.1.  Acreditacion de la capacidad de las empresas para contratar.

10.1.1. Documentacion fehaciente que acredite la personalidad y capacidad del licitador:

-Si la empresa fuese persona juridica, la personalidad y capacidad se acreditard mediante la presentacion de la
escritura de constitucion y modificaciones, en su caso, inscritas en el Registro Mercantil cuando este requisito
fuera exigible conforme a la legislacion mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la acreditacion de la
capacidad de obrar se realizard mediante la escritura o documento de constitucion, de modificacion, estatutos o
acto fundacional, en el que constaren las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el
correspondiente Registro Oficial

-Si el empresario fuera persona natural, presentard fotocopia legitimada notarialmente o compulsada de su DNI no
caducado o del documento que haga sus veces. Si el empresario individual actuase bajo nombre comercial, cuando
no lo haga estrictamente con su nombre y apellidos, deberd probar la inscripcion en el Registro de la Propiedad
Industrial del nombre con el que actta.
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10.1.2. Fotocopia legitimada notarialmente o compulsada del CIF o NIF del empresario.

10.1.3. Documentos que acrediten, en su caso, la representacion. Los que comparezcan o firmen proposiciones en
nombre de otro, presentaran poder bastante al efecto y fotocopia de su D.N.I. o del documento que haga sus
veces. Si la empresa fuera persona juridica el poder deberd figurar inscrito en el Registro Mercantil. Si se
trata de un poder para acto concreto no es necesaria la inscripcién en el Registro Mercantil, de acuerdo con
el Art. 94.5 del Reglamento del Registro Mercantil.

10.1.4. Certtificado expedido por el representante legal de la empresa declarando la vigencia de la escritura publica
de poder del representante y de las circunstancias acreditadas en la escritura de la sociedad.

10.1.5. En su caso, compromiso de constitucion de union temporal de empresas. El compromiso vendra firmado
por los representantes de los empresarios, con poderes suficientes para ello, e indicard los nombres,
circunstancias y participacion de cada uno de ellos y que asumen el compromiso de constituirse
formalmente en unidén temporal de empresas, caso de resultar adjudicatarios. La union temporal de
empresas se regira por lo dispuesto en el articulo 59 del TRLCSP.

10.1.6. Declaracion responsable otorgada ante autoridad administrativa, notario publico u organismo profesional
cualificado de no estar incursa la empresa en las prohibiciones para contratar recogidas en el Art. 60 del
TRLCSP junto con la declaracion responsable de hallarse al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, sin prejuicio de
lo dispuesto en la clausula 17, para el licitador que resultare adjudicatario. Esta declaracion se realizara
también dentro de la proposicion econdmica segtin el modelo del Anexo L.

10.2.  Acreditacion de los requerimientos para demostrar la solvencia.

10.2.1. Acreditacion de la solvencia econémica y financiera.
Los empresarios acreditaran las condiciones minimas de solvencia econdémica y financiera por medio de:

a) Declaracion de, al menos, dos entidades financieras en las que se haga constar estar al corriente en todo
tipo de operaciones con las mismas.

b) Cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil o en el Registro oficial que corresponda y declaracién
sobre el volumen global de negocios, referido a los tres ultimos ejercicios disponibles, debiendo ser el
volumen de, al menos, dos de los ejercicios igual o superior al presupuesto base de licitacion. Los
empresarios no obligados a presentar las cuentas en Registros oficiales podran aportar, como medio
alternativo de acreditacidn, los libros de contabilidad debidamente legalizados.

En caso de Union Temporal de Empresas cada uno de los componentes de la Union deberd acreditar lo
anterior.
Los empresarios no obligados a presentar las cuentas en Registros oficiales podran aportar, como medio alternativo
de acreditacion, mediante la justificacion de la suscripcidn de un seguro de cauciéon por importe, como cuantia
asegurada, del cien por cien del presupuesto base de licitacion.
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10.2.2. Acreditacion de la solvencia técnica o profesional.
Los licitadores que deseen participar en la presente contratacion deberan acreditar los siguientes extremos:

1. Una relacion de los principales servicios o trabajos de caracteristicas similares al objeto del Contrato en los
ultimos cinco afios, que incluya importe, fechas y beneficiarios publicos o privados de los mismos. Se
acreditaran conforme a lo dispuesto en el articulo 78. a) del TRLCSP.

Se exige acreditar un nimero superior o igual a UN Proyecto redactado similar (relacionado con el disefio y
construccion de un paseo maritimo o pasarela maritima que de continuidad otro y sirva de conexion entre
la trama urbana y la playa), en los tltimos 5 afios. En casos de UTE, se ponderara cada certificado con el
porcentaje de participacion en la UTE.

2. Una descripcion detallada del equipo técnico y colaboradores participantes en el contrato, que el licitador
se compromete a adscribir a la ejecucion del Contrato, con indicacion de titulacion, experiencia, situacion
en la empresa, funciones a desarrollar y grado de dedicacion a las mismas.

Se exige un equipo de técnicos, adscritos a la ejecucion del contrato que retina como minimo las
condiciones siguientes:

=  Técnico competente con mas de quince (15) afios de experiencia profesional en realizacion de proyectos
urbanisticos.
= Técnico competente con mas de diez (1 0) afios de experiencia profesional en cdlculo de estructuras.
= Técnico competente con mas de cinco (5) afios de experiencia profesional el disefios de trazados en planta y
alzado de paseos maritimos o similares.
= Técnico competente con mas de cinco (5) afios de experiencia profesional en evaluaciéon de impacto
ambiental.
Para justificar lo anterior, adjuntardan un breve curriculo (inferior a 2 hojas por persona), junto con una declaracion
jurada de su disponibilidad en un plazo no superior a 2 meses desde la fecha de presentacion de ofertas.

En caso de que no se cumpliera la puesta a disposicion del personal propuesto una vez formalizado el contrato,
AcuaMed podra optar por la resolucion del mismo.

10.2.3. Acreditacion del cumplimiento de las normas de garantia de la calidad.

Los licitadores deberan acreditar tener implantado un sistema de calidad en desarrollo de la norma internacional
UNE-EN ISO 9001:2008 u otras normas equivalentes, o justificar, mediante cualquier otro medio adecuado, que se
cumplen los requisitos de calidad establecidos en el sistema antes citado.

El certificado y/o el sistema implantado debera referirse a estindares de aplicacion en el campo de los servicios de
ingenieria y/o arquitectura para la redaccion de proyectos de ejecucion de obras.

AcuaMed reconocera los certificados equivalentes expedidos por organismos establecidos en cualquier Estado
miembro de la Union Europea, y también aceptaran otras pruebas de medidas equivalentes de garantia de la calidad
que presenten los empresarios.

10.3.  Entodo caso, la inscripcion de los licitadores en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas
del Estado acredita suficientemente y, salvo prueba en contrario, las condiciones de aptitud del empresario, en
cuanto a su personalidad, capacidad de obrar, representacion, habilitacion profesional o empresarial, solvencia
economica y financiera o clasificacion, asicomo la concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de contratar
que deban constar en dicho Registro. La acreditacion de lo anterior se efectuara segun lo dispuesto en el articulo
83.2 del TRLCSP
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10.4.  Se debera presentar declaracion sobre la pertenencia o no a un grupo de empresas, con expresa declaracion
de si concurren otras empresas del mismo grupo a los efectos de conocer si empresas del mismo grupo han
presentado proposiciones

10.5.  Especialidades para licitadores extran jeros: Sera de aplicacion lo recogido en los articulos 55, 58, 66 y
146.1.e) del TRLCSP.

10.6. La presentacion de documentos dentro del sobre A previstos en este apartado que hayan emitidos por
medios electronicos, informaticos o telematicos serdn admitidos si han sido autenticados mediante una
firma electrénica reconocida de acuerdo con la Ley 592003, de firma electronica.

10.7.  Fecha de apertura del sobre A.: El primer dia habil laborable en Acuamed siguiente al de presentacion de
proposiciones.

11. DOCUMENTACION PARA LA ADJUDICACION CORRESPONDIENTE A LOS CRITERIOS
SUBJETIVOS DE VALORACION (SOBRE B)
11.1.  Desarrollo de una memoria sobre el contenido del proyecto a redactar.

Se realizara una descripcion de los trabajos a realizar y de sus caracteristicas técnicas, asicomo de la metodologia a
aplicar para desarrollar la redaccion del proyecto constructivo. La exposicion de lo anterior se hard segun la
siguiente clasificacion de conceptos:

Estudio cartografico de detalle

Estudio del clima maritimo

Estudio geoldgico y geotécnico

Disefio en planta y alzado, y célculo del paseo

Estudios de materiales y acabados

Disefio y calculo de la ampliacion de la pasarela existente

S e

Para cada uno de los anteriores conceptos se tendran en consideracion, de cara a su valoracion, los siguientes
criterios:
= El conocimiento que los licitantes presenten de la problematica planteada y los estudios que propone
realizar para resolverla.

= La metodologia a emplear para ejecutarlos, es decir, se deberd especificar con el maximo detalle la
secuencia de todas las actividades necesarias para el desarrollo de los trabajos recogidos en el parrafo
anterior.




C/Albasanz, 11
28037 Madrid

Tel. 91 423 45 00 - Fax 91 423 45 01 acuaM_ed

www.acuamed.es Aguas de (as Cuencas Meditarréneas

PLIEGO DE CLAUSULAS REGULADORAS PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
INGENIERIA PARA LA REDACCION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DEL
PROYECTO DE RESTITUCION TERRITORIAL DEL PASEO DEL ACEQUION ASOCIADO A LA
CONSTRUCCION DE LA PLANTA DESALADORA PARA GARANTIZAR LOS REGADIOS DEL
TRASVASE TAJO-SEGURA. TORREVIEJA (ALICANTE).

N° de expediente: PC/07/13

11.2.  Programa de traba jo.

Cada licitador presentara el programa de trabajo en forma de diagrama de Gantt, que provenga de la resolucion de
una red de precedencias, acompafiandose un documento con la descripcion de las actividades y su duracion, de los
vinculos entre éstas, calendario de trabajo y de los plazos obtenidos de las estimaciones efectuadas. Se presentara
estructurado y desglosado al menos en las mismas actividades contempladas en el presupuesto incluido en el Anexo
IV al Pliego de Clausulas Reguladoras.

En el programa de trabajo se reflejaran las fechas de inicio y final de las actividades, asi como las actividades,
segun criterio del Consultor, que deben estar sujetas a plazos parciales de finalizacion (hitos).

Asimismo se definiran las producciones mensuales previstas y las acumuladas a origen de la Asistencia, sin tener
en cuenta la baja de la propuesta econdmica, asicomo el porcentaje econdmico de cada actividad a realizar sobre el
total. Se deberd complementar con otro organigrama valorado para los medios de mano de obra, materiales y
maquinaria, asi como para servicios de asesores y colaboradores.

Sera preceptivo que, en documento aparte al del propio del programa informatico utilizado para la exposicion del
cronograma, se especifiquen con claridad los medios humanos requeridos, a juicio del licitante, para cada una de
las actividades y subactividades que, en su caso, proponga.

Es necesario precisar que el detalle de los medios humanos y materiales a los que se refieren los dos parrafos
anteriores, en ningun caso supone la valoracion de los mismos a efectos de ad judicacion.
La evaluacion que se realice del Programa de Trabajo tendrd en cuenta:
a) Eldetalle de la programacion.
Tendrd mejor consideracion aquel Programa cuyas actividades tengan mayor relacion con los trabajos que

van a ser objeto de la Asistencia, asicomo en cuanto a la definicién del nimero de las mismas con las que
se consiga una mejor ejecucion de las labores incluidas en el contrato.

b) Lacoherencia y la racionalidad.
La coherencia del Programa de Trabajo debe ser un reflejo de la viabilidad de llevar a cabo las actividades

de la Asistencia con los medios propuestos, con la dedicacion prevista para cada uno de ellos, dentro del
plazo y del presupuesto que recoge el Pliego de la licitacion.

Se entendera que el Programa de Trabajo es racional, cuando la secuencia de las actividades sigue una
sucesion logica en su ejecucion, lo cual debera conllevar la existencia de un camino critico en dicho
Programa, relacionado con el del Plan de Obra.

11.3.  Mejoras: No procede.
11.4. Otros

La inclusion de informacion relativa al sobre C en el sobre B determinara la exclusion.

La extensién maxima de la documentacion a incluir en el sobre B sera de 30 paginas en tamafio DIN- A4.
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12. DOCUMENTACION PARA LA ADJUDICAQION CORRESPONDIENTE A LOS CRITERIOS
OBJETIVOS DE VALORACION: PRPOSICION ECONOMICA (SOBRE C)

Proposicion econémica.

Se formulard conforme al modelo que figura en el Anexo II a este Pliego. De acuerdo con el referido modelo, la
oferta se presentara sin IV A, indicandose aparte a cuanto asciende el importe que, por este impuesto, proceda
liquidar.

A todos los efectos se entendera que las ofertas presentadas comprenden todos los gastos que el adjudicatario deba
realizar para el cumplimiento de las prestaciones contratadas, tales como los generales, financieros, beneficio,
seguros, transporte, desplazamiento, honorarios de personal técnico a su cargo, tasas y toda clase de tributos a
excepcion del IV A que sera repercutido como partida independiente.

Se rechazara cualquier oferta que exceda del presupuesto base de licitacion y que no venga formulada conforme al
modelo del Anexo Il y firmada por el licitador o su representante.

13. APERTURA PUBLICA DEL SOBRE B: DOCUMENTACION TECNICA

Dia 27 de enero de 201 4 a las 1 0:00 horas en el lugar de presentacion de las ofertas.

14. APERTURA PUBLICA DEL SOBRE C: PROPOSICION ECONOMICA

Diall de febrero de 2014 a las 1 0:00 horas en el lugar de presentacion de las ofertas.

C. ADJUDICACION:

15. CRITERIOS DE VALORACION

15.1. Valoracion criterios subjetivos: veinte (20) puntos.

15.1.1. Desarrollo de una memoria sobre el contenido del proyecto a redactar: quince (15) puntos.

La descripcion de los trabajos y sus caracteristicas técnicas, asi como la metodologia para desarrollar la redaccion
del proyecto, solicitada en el apartado11.1. anterior, se valorara de 0 a1 0 puntos de la forma siguiente:

Estudio cartografico de detalle. Se valorara hasta un maximo de 1 0 puntos (X ).

Estudio del clima maritimo. Se valorara hasta un maximo de 1 0 puntos (X;).

Estudio geologico y geotécnico. Se valorara hasta un maximo de 1 0 puntos (X3).

Disefio en planta y alzado, y calculo del paseo. Se valorara hasta un maximo de 1 0 puntos (Xy).

Estudios de materiales y acabados. Se valorara hasta un maximo de 1 0 puntos (Xs).

Disefio y célculo de la ampliacion de la pasarela existente. Se valorard hasta un maximo de 1 0 puntos (Xs).
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A raiz de las puntuaciones de cada uno de los conceptos X; a Xg, la puntuacion total de la memoria se ponderara
segun la siguiente expresion:

X, X, H X 45X, 43X +4X,
B 10

4

15.1.2. Programa de trabajo: cinco (5) puntos.

Las propuestas presentadas por los licitadores de acuerdo con lo exigido en la clausula 11.2 se valoraran de la forma
siguiente:

a) Detalle de la programacién. Se valorara de 0 a1 0 puntos (X;)
b) Coherencia y racionalidad del programa de trabajo. Se valorard de 0 a1 0 puntos (X5)

_ XX

v, 4

15.1.3. Puntuacion técnica expandida total.

Con el fin de que la puntuacion global por los conceptos valorados en15.1.1,15.1.2 tenga el peso relativo que se le
pretende asignar con relacion a la valoracidn de la oferta econdmica, se aplicard a todas las ofertas la expresion que
se indica a continuacién, de modo que la maxima puntuacion asignada por los aspectos anteriormente citados
obtenga al final 20 puntos:
PFO, = PRO;x20
en donde:
PFO;, corresponde a la puntuacion final de la oferta
PRO,, corresponde a la puntuacion real de la oferta

@
1.

[73:3]
1.

PM, es la puntuacion maxima de todas las ofertas.

15.1.4. Puntuacion minima.

Aquellas ofertas cuya suma de valoraciones en los apartados 15.1.1. y 15.1.2., expansionadas conforme al apartado
15.1.3 no alcance la cifra de 11 puntos, no continuaran en el proceso de seleccion de la oferta mas ventajosa,
desechandose, por consiguiente, su oferta econdmica, que no serd abierta en el Acto previsto a tal fin en este Pliego.
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15.2.  Valoracién de los criterios ob jetivos (proposicion econémica) ochenta (80) puntos.
15.2.1. Determinacion de la puntuacion a otorgar.

Se asignara la puntuacion aplicando los siguientes criterios:

=  Minimo de 0 puntos: Oferta correspondiente al Presupuesto-Tipo recogido en el Pliego, en su caso. Si no
existiera una oferta por ese importe, se asignaria el valor de 0 puntos para el Presupuesto-Tipo con el fin de
realizar la interpolacion lineal a la que se hace referencia mas adelante
=  Maximo de 80 puntos: Maxima baja con respecto al Presupuesto-Tipo del Pliego
= Las ofertas situadas entre el Presupuesto-Tipo y el valor correspondiente a la mas baja, se valoraran por
interpolacion lineal entre el valor de esta oferta de menor presupuesto (puntuacion de 80 puntos) y el valor
del Presupuesto-Tipo (puntuacién de 0 puntos)
15.2.2. Ofertas anormalmente bajas
Se considerarda como presuntamente anormal o desproporcionada la oferta que se encuentre en los siguientes
supuestos:
a) Cuando, concurriendo un (1) solo licitador, la proposiciéon econdémica sea inferior al presupuesto base
de licitacién en mas de veinticinco (25) unidades porcentuales.
b) Cuando concurran dos (2) licitadores, la proposicidn econémica sea inferior en mas de veinte (20)
unidades porcentuales a la otra oferta.
¢) Cuando concurran tres (3) licitadores, las que sean inferiores en mas de diez (10) unidades
porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluird para el computo
de dicha media la oferta de cuantia mas elevada cuando sea superior en mas de diez (1 0) unidades
porcentuales a dicha media. En cualquier caso, se considerarda desproporcionada la baja superior a
veinticinco (25) unidades porcentuales.
d) Cuando concurran cuatro (4) o mas licitadores, las proposiciones econdmicas que sean inferiores al
noventa y cinco por ciento (95 %) del presupuesto medio de las ofertas abiertas
Cuando se identifique una proposicion que pueda ser considerada desproporcionada o anormalmente baja, deberd
darse audiencia al licitador que la haya presentado para que justifique la valoracion de la oferta y precise las
condiciones de la misma, en particular en lo que se refiere al ahorro que permita el procedimiento de ejecucion del
contrato, las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables de que disponga para
ejecutar la prestacion, la originalidad de las prestaciones propuestas, el respeto de las disposiciones relativas a la
proteccion del empleo y las condiciones de trabajo vigentes en el lugar en que se vaya a realizar la prestacion, o la
posible obtencién de una ayuda de Estado.
Si AcuaMed, considerando la justificacion efectuada por el licitador, estimase que la oferta no puede ser cumplida
como consecuencia de la inclusion de valores anormales o desproporcionados, no sera tenida en cuenta a efectos de
valoracion econdmica.
Cuando empresas pertenecientes a un mismo grupo presenten distintas proposiciones para concurrir individualmente
a la adjudicacion de un contrato, para la determinacion del umbral para la consideracion de ofertas anormalmente
bajas sefialado anteriormente, se tomard unicamente la oferta mas baja de las presentadas por las distintas empresas
pertenecientes al mismo grupo, sin considerar las del resto. Una vez establecido ese umbral, en la aplicacion del
sistema de apreciacion de ofertas anormalmente bajas seran consideradas individualmente todas las ofertas —
incluidas las que por pertenecer al mismo grupo no fueron en principio tomadas en cuenta para la determinacion del
mencionado umbral-. No obstante todo lo anterior, cuando una oferta se considere como anormalmente baja, la
Mesa de Contratacion lo notificara al interesado, a fin de que pueda justificar la viabilidad de su oferta y manifieste
en el plazo maximo de tres (3) dias habiles desde la recepcion de la comunicacion de AcuaMed lo que a esos efectos
considere oportuno, tras lo cual la Mesa resolvera motivadamente sobre la apreciacion o no de oferta anormalmente
baja, debiendo procurarse el asesoramiento técnico procedente.
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16. ADJUDICACION

16.1. Organo de contratacion.

El contrato serd adjudicado por la Junta de Contratacion de AcuaMed, constituida segiin viene recogido en las
INSTRUCCIONES INTERNAS DE CONTRAT ACION APLIC ABLES A LOS CONTRATOS NO SUJETOS A
REGULACION ARMONIZADA.

16.2. Procedimiento.

Con posterioridad a la apertura de ofertas, AcuaMed procedera a su estudio y valoracion, seleccionando la oferta
que se considere econdmicamente mas ventajosa, teniendo en cuenta los criterios de adjudicacion del presente
Pliego.

Si AcuaMed procediera a la renuncia a la celebracion del contrato o al desistimiento del procedimiento de
adjudicacién compensaria a los licitadores por los gastos en que hubiesen incurrido y pudieran demostrar hasta un
maximo de trescientos (300) euros.

17. DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA A APORTAR POR EL LICITADOR PROPUESTO

Realizada la adjudicacion, se comunicara a los participantes y se solicitard al adjudicatario que, con caracter previo a
la formalizacion, presente la siguiente documentacion, asi como aquella que, en ese momento, le sea requerida por
AcuaMed:

= Certificacion de la Tesoreria General de la Seguridad Social acreditativa de que la empresa esta al corriente del
cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social

= Certificacion de la Agencia Estatal de Administracion Tributaria acreditativa de que la empresa esta al corriente
del cumplimiento de sus obligaciones tributarias, en especial en lo que se refiere al articulo 43.1.f) de la Ley
General Tributaria.

*  QGarantia definitiva por un importe del cinco por ciento (5%) del Presupuesto base de licitacion, mediante aval
bancario o contrato de seguro de caucion celebrado con una entidad aseguradora autorizada para operar en el
ramo.

= Que al adjudicatario haya remitido a AcuaMed las polizas de seguro descritas en el contrato que se adjunta al
presente Pliego de clausulas reguladoras, junto con el justificante de pago de la prima.

En el supuesto de que el expediente se haya adjudicado a una Unién Temporal de Empresas, igualmente, de forma
previa a la formalizacion del contrato, aquéllas deben acreditar la constitucion de la misma, en escritura publica, y el
CIF asignado a la UTE.
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18. MEDIOS DE FORMALIZACION

Mediante contrato.
Al documento que se formalice se unirdn como anexos los siguientes documentos:

1) Pliego de Clausulas Reguladoras, que se adjunta como Anexo n° 1 al contrato, y en el que estd incluido
como Anexo V al mismo, el Pliego de Prescripciones técnicas particulares.
2) Oferta (técnica y economica) presentada por el Contratista, que se adjunta como Anexo n° 2 al contrato.
3) Relacion de medios personales y materiales que, como minimo, el Contratista debera adscribir a la Obra,
que se adjunta como Anexo n° 3 al Contrato.
4) Programa de Trabajos con fijacion de mensualidades (se ad juntan como Anexo n° 4).
5) Plan de Aseguramiento de la Calidad (se adjunta como Anexo n° 5).
6) Requisitos fundamentales para los contratos de seguros (se adjunta como Anexo n° 6).
7) Copia de la garantia definitiva (se adjunta como Anexo n° 7).
8) Escritura de apoderamiento del representante del Contratista (se ad junta como Anexo n° 8).
Documentos de nombramiento y aceptacion del Delegado del Contratista y del Jefe de Unidad (se adjuntan como
Anexos n° 9 y10).

19. ANUNCIOS

No existe coste de los anuncios de la licitacion.

20. CONTRATO

Informacion general: El contrato tiene por objeto regular los términos y condiciones en que el adjudicatario
ejecutara los trabajos encomendados para llegar al resultado final de entrega de los mismos, prestando garantia
respecto de ellos, a cambio de un Precio. El modelo de contrato se ad junta como Anexo V al presente Pliego.

Subcontratacion: El contratista podra concertar con terceros la realizacion parcial de la prestacion, en los términos
previstos en el contrato, previa autorizacion de AcuaMed.

Penalidades: AcuaMed tendrd derecho a la imposicién de penalidades al contratista en los casos previstos en el
contrato.

Plazo de Inicio del contrato: El contrato se iniciard al dia siguiente de su firma.

21. DIRECCION Y CONTROL DE LA EJECUCION

Corresponde a AcuaMed que lo ejercerd por medio del Director del servicio que en su momento designe.

El contratista debera designar un responsable del contrato que sera el interlocutor con Acuamed a los efectos de las
instrucciones y comunicaciones en relacion con la prestacion del servicio.

La documentacion generada durante la realizacidon del servicio habra de ser revisada y firmada por la persona fisica
responsable de la ejecucion del contrato.
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22. REVISION DE PRECIOS

No ha lugar a revision de precios.

23. CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES:

El adjudicatario se obliga expresamente al cumplimiento de los requisitos exigidos por la legislacion vigente con relacion
al objeto de su actividad y de la hoja de pedido o del contrato, asicomo al cumplimiento de los requisitos técnicos que le
sean exigidos por AcuaMed en atencidn a lo establecido en el presente Pliego y en lo ofertado por el adjudicatario. Para
acreditar el cumplimiento de tales obligaciones AcuaMed podra requerir al adjudicatario la presentacion de los
documentos que considere necesarios para tal fin.

24. REGLAS ESPECIALES RESPECTO AL PERSONAL LABORAL DE LA EMPRESA
CONTRATISTA

1° Corresponde exclusivamente a la empresa contratista la seleccion del personal que, reuniendo los requisitos de
titulacion y experiencia exigidos en el pliego, formara parte del equipo de trabajo adscrito a la ejecucion del
contrato, sin perjuicio de la verificacion por parte del equipo de trabajo adscrito a la ejecucion del contrato, sin
perjuicio de la verificacion por parte de la “entidad contratante” del cumplimiento de aquellos requisitos. La
empresa contratista procurara que exista estabilidad en el equipo de trabajo, y que las variaciones en sucomposicion
sean puntuales y obedezcan a razones justificadas, en orden a no alterar el buen funcionamiento del servicio,
informando en todo momento a la entidad contratante.

2° La empresa contratista asume la obligacion de ejercer de modo real, efectivo y continuo, sobre el personal
integrante del equipo de trabajo encargado de la ejecucion del contrato, el poder de direccion inherente a todo
empresario. En particular, asumira la negociacion y pago de los salarios, la concesion de permisos, licencias y
vacaciones, las sustituciones de los trabajadores en casos de baja o ausencia, las obligaciones legales en materia de
Seguridad Social, incluido el abono de cotizaciones y el pago de prestaciones, cuando proceda, las obligaciones
legales en materia de prevencion de riesgos laborales, el ejercicio de la potestad disciplinaria, asi como cuantos
derechos y obligaciones se deriven de la relacion contractual entre empleado y empleador.

3° La empresa contratista velard especialmente porque los trabajadores adscritos a la ejecucion del contrato
desarrollen su actividad sin extralimitarse en las funciones desempefiadas respecto de la actividad delimitada en el
pliego como objeto del contrato.

4° La empresa contratista estara obligada a ejecutar el contrato en sus propias dependencias o instalaciones salvo
que, excepcionalmente sea autorizada a prestar sus servicios en las dependencias de los entes, organismos y
entidades que forman parte del sector publico. En este caso, el personal de la empresa contratista ocupara espacios
de trabajo diferenciados de los que ocupan los empleados publicos. Corresponde también a la empresa contratista
velar por el cumplimiento de esta obligacion.

5° La empresa contratista deberd designar al menos un coordinador técnico o responsable integrado en su propia
plantilla que tendra entre sus obligaciones:

a) Actuar como interlocutor de la empresa contratista frente a la entidad contratante, canalizando la comunicacion

entre la empresa contratista y el personal integrante del equipo de trabajo adscrito al contrato, de un lado y la
entidad contratante, de otro lado, en todo lo relativo a las cuestiones derivadas de la ejecucion del contrato.
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b) Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecucion del contrato, e impartir a dichos trabajadores las
ordenes e instrucciones de trabajo que sean necesarias en relacion con la prestacion del servicio contratado.

¢) Supervisar el correcto desempefio por parte del personal integrante del equipo de trabajo de las funciones que
tienen encomendadas, asicomo controlar la asistencia de dicho personal al puesto de trabajo.

d) Organizar el régimen de vacaciones del personal adscrito a la ejecucion del contrato, debiendo a tal efecto
coordinarse adecuadamente la empresa contratista con la entidad contratante, a efectos de no alterar el buen
funcionamiento del servicio.

Informar a la entidad contratante acerca de las variaciones, ocasionales o permanentes, en la composicion del equipo
de trabajo adscrito a la ejecucion del contrato.

25. PLAZO O PERIODO DE GARANTIA

El plazo o periodo de garantia serd de dos (2) afios a partir de la fecha de Recepcion del Servicio. Se considera recepcion
del servicio el momento en el que el érgano competente del Ministerio de Agricultura, Alimentaciéon y Medio
Ambiente haya acordado la aprobacion del proyecto redactado.

F. REGIMEN APLICABLE

26. REGIMEN JURIDICO:

La preparacion y adjudicacion del contrato —no sujeto a regulacion armonizada- se sujeta a lo dispuesto en el
articulo 191 TRLCSP y a las Instrucciones de Contratacién de AcuaMed.

Los efectos y extincion del contrato se sujeta al derecho comtin. No obstante, seran de aplicacion las normas del T itulo V
del Libro I del TRLCSP, sobre modificacion de los contratos.

27. REVISION DE DECISIONES EN MATERIA DE CONTRATACION:

En aplicacion del articulo 21.2 TRLCSP el orden jurisdiccional civil serd el competente para resolver las controversias
en relacion con la preparacion y adjudicacion del contrato.

28. CONTROVERSIAS EN LA EJECUCION Y FINALIZACION DEL CONTRATO:

Las controversias que pudieran surgir entre las partes en relacién con la ejecucion del contrato se resolveran
mediante arbitra je administrado por la Corte Espafiola de Arbitraje.
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PLIEGO DE CLAUSULAS REGULADORAS PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
INGENIERIA PARA LA REDACCION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DEL
PROYECTO DE RESTITUCION TERRITORIAL DEL PASEO DEL ACEQUION ASOCIADO A LA
CONSTRUCCION DE LA PLANTA DESALADORA PARA GARANTIZAR LOS REGADIOS DEL
TRASVASE TAJO-SEGURA. TORREVIEJA (ALICANTE).

N° de expediente: PC/07/13

ANEXO I: MODELO DE DECLAR ACION RESPONS ABLE

ANEXO II: MODELO DE PROPOSICION ECONOMIC A

ANEXO III: MODELO DE G AR ANTI A DEFINITIV A

ANEXO IV: DOCUMENTOS Y PRESCRIPCIONES QUE DEFINEN EL OBJETO DEL CONTRATO
ANEXO V: MODELO DE CONTRATO

ANEXO VI. MODIFICACIONES AL CONTRATO

Supervisado por el subdirector de contratacién y supervision

FECHA: FIRMA
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ANEXO 1
MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE

D/Dia.:

DNI N | Validez hasta:

Actuando en nombre y representacion de

Domicilio

Localidad CP

Segun poder otorgado ante el Notario de:

D/Dia.:

Fecha: | N° Protocolo

DECLARA BAJO SU RESPONS ABILIDAD, que ni el firmante, ni la Empresa a la que representa, ni sus
administradores o representantes, se encuentran incursos en ninguna limitacion, incapacidad, prohibicion o
incompatibilidad para contratar con el sector publico, no concurriendo circunstancia alguna que incapacite para
contratar con el mismo, prevista en el articulo 60 del TRLCSP. Asimismo DECLAR A hallarse al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y no haber sido condenado mediante
sentencia firme por delitos contra el medio ambiente.

Lo que firma en a de de 20XX

Nota: La presente declaracién deberd otorgarse ante autoridad administrativa, notario publico u
organismo profesional cualificado, (conforme a lo preceptuado en el apartado 1 del art. 73 del TRLCSP).
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ANEXO IT
MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

...................... , domiciliado en ..................., provincia de
................................................... , namero, ....... con Documento
......................... , actuando en NOMDIE .........cceeveieriienieriieieeeieie ... (PrOpio o de

la Empresa que representa. En el caso de que el firmante acttie como Director, Apoderado, etc., de una Empresa o de
un tercero, hard constar claramente el apoderamiento o representacion), enterado del anuncio publicado en el
.............................. deldia........de ........c............de 20......, y de las condiciones y requisitos iniciales que se exigen
para la adjudicacién mediante Procedimiento Abierto a la oferta econdmicamente mas ventajosa, del Contrato de
........................................................................ , se compromete a asumir la realizacion de las expresadas actividades,
con estricta sujecion a los expresados requisitos y condiciones y con aceptacion de las normas que rigen este
contrato por la cantidad de......................... euros, IV A no incluido.

La cantidad correspondiente al IV A para la ejecucion las actividades objeto del contrato es de ...................
Euros.

(expresar claramente, escrita en letra y cifra, las cantidades en euros que se proponen).
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ANEXO II1
MODELO DE GARANTIA DEFINITIVA

El Banco (Caja de Ahorros, Cooperativa de Crédito) .........coeeeeveereeninvieninieneeeeee ,(NIF......... ) y en sunombre y
representacion Don .........ccceeeeevenne. yDOn e , con poderes suficientes para este acto,

AVALA a i, (NIF ......... ) ante la Sociedad AGUAS DE LAS CUENCAS
MEDITERRANEAS, S. A, garantizando el cumplimiento por .................. de las obligaciones derivadas del contrato
A€ SEIVICIOS .evevvvenrieeieiieeieiteeitete e e re e b ere e eeas del que es adjudicatario.

En consecuencia, el aval respondera de todas las obligaciones del adjudicatario procedentes del contrato y sus
Anexos, asi como de las que se sigan indirectamente del mismo; de su ejecucion o de su eventual resolucion; del
reintegro de las cantidades que, en su caso, AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRANEAS, S.A hubiera
abonado en exceso a raiz de la liquidacion final;, del resarcimiento de los dafios y perjuicios derivados del
incumplimiento de sus obligaciones, incluidos los que pudiesen ser reclamados a AGUAS DE LAS CUENCAS
MEDITERRANEAS, S. A. por cualesquiera terceros.

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad que cumple los requisitos previstos en el articulo 56.2 del
Reglamento General de la Ley de contratos de las Administraciones Publicas

La garantia que se constituye tiene el caracter de solidaria Con ..........ccocvvvieciirierinies ceveveerieeneene. con renuncia a los
beneficios de excusion, orden y division, y se podra hacer efectiva por AGUAS DE LAS CUENCAS
MEDITERRANEAS, S. A mediante la sola comunicacion a este Avalista del concepto reclamado y de su importe,
debiendo el Avalista hacer entrega del mismo en el plazo de diez (1 0) dias a contar desde el requerimiento.

Este aval se concede por importe de (en cifra y en letra) ........occeeeveevevervennenne EUROS, y estard vigente hasta tanto
AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRANEAS, S. A autorice su cancelacion o devolucion, de acuerdo con lo
establecido en el Real Decreto Legislativo 32011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley de Contratos del Sector Publico mediante comunicacion dirigida al Avalista, con devolucién de este
documento.

20



C/Albasanz, 11 ;
28037 Madrid =g~ % GOBIERNO MINISTERIO _
Tel. 91 423 45 00 - Fax 91 423 45 01 71’ DEESHARA | |IDEMENOSMMENIE
www.acuamed.es

ANEXO IV
PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES
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PRESCRIPCIONES TECNICAS

1. ANTECEDENTES

En virtud del Acuerdo del Consejo de Ministros de 22 de julio de 2005 se aprobd, entre otras cuestiones
relacionadas con la Sociedad Estatal “AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRANEAS, S.A”, en adelante
ACU AMED, la nueva modificacion de su objeto social, con la finalidad de incluir en el mismo la posibilidad de
llevar a cabo otras actuaciones distintas a las contempladas en el Real Decreto Ley 2/2004. El objeto social de
ACU AMED es el siguiente:

l. La contratacion, construccion adquisicion y explotacion de toda clase de obras hidraulicas y, en especial,
de aquellas obras de interés general que, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 11 /2005, por la que se
modifica la Ley del Plan Hidrolégico Nacional, se realicen en sustitucion de las previstas en sudia para la
transferencia de recursos hidricos.

2. La gestion de los contratos para los estudios, proyectos, construccion, adquisicion o explotacion de las
obras citadas en el parrafo primero, asi como el ejercicio de aquellas actividades preparatorias,
complementarias o derivadas de las anteriores.

3. El objeto social podrd realizarse directamente o mediante la participacion en el capital de las sociedades
constituidas o que pudieran constituirse con alguno de los fines sefialados en los apartados anteriores.

El proyecto de la "Planta desaladora para garantizar los regadios del Trasvase Tajo-Segura" se encuentra
integrado dentro de las actuaciones contempladas en la Ley 11/2005, de 22 de junio, por la que se modifica la
Ley del Plan Hidrolégico Nacional, Ley 1 02001, de 5 de julio. Dicha actuacion, establecida como prioritaria y
urgente, ha sido encomendada a ACU AMED, de acuerdo con el Convenio de Gestion Directa vigente, suscrito
entre esta sociedad y el Ministerio Agricultura, Alimentacion y Medio Ambiente.

ACUAMED, en reunién mantenida por su consejo de administracion el dia 2 de agosto de 2006, adjudico el
concurso con numero de expediente DS 01 /06 relativo a la “Redaccion del proyecto, ejecucion de las obras y
operacion y mantenimiento de la PLANT A DES ALADORA DE TORREVIEJA (ALICANTE)” a la UTE
formada por ACCIONA INFRAESTRUCTURAS, S. A, PRIDES A, PROYECTOS Y DESALACION, S.A,
INFILCO, S.A. Y ROMYMAR, S.A, actualmente ACCIONA INFRAESTRUCTURAS, S.A y ACCIONA
AGUA, S. A. El contrato se formalizé el 31 de agosto de 2006.

Con fecha 31 de enero de 2007, la Ministra de Medio Ambiente aprob6 el expediente de informacién publica y
el proyecto constructivo de las obras de la “Planta desaladora para garantizar los regadios del Trasvase Tajo-
Segura”. Se firm¢ el acta de replanteo de las obras con fecha 13 de febrero de 2007, iniciandose las obras al dia
siguiente. En la actualidad, la construccion de la planta desaladora estd practicamente finalizada, habiendo
comenzado la fase de pruebas de funcionamiento.

La afeccidén que provocan las conducciones de toma y vertido tanto en el Barrio de San Roque como en el puerto
de Torrevieja es relevante. En este ultimo, se encuentra ademas el edificio de captacion y bombeo, que altera la
fisionomia del dique de Poniente o de la Sal. El articulo 1 30 del Real Decreto Legislativo 1 2001, de 20 de julio,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas, concretamente en el apartado 4, establece que:
“Cuando la realizacion de una obra hidraulica de interés general afecte de forma singular al equilibrio
socioecondmico del término municipal en el que se ubique, se elaborard y ejecutard un proyecto de restitucion
territorial para compensar tal afeccion”.

Dada la afeccion que supone una parte de las obras al barrio de San Roque y al puerto de Torrevieja, se entiende
se dan las circunstancias adecuadas para promover y justificar un proyecto seguin lo previsto en el citado articulo
130 del Real Decreto Ley 1/2001, que debe resarcir a la poblacion de las afecciones provocadas por la
construccion de la desaladora en su término municipal.

Una evidencia de dicha afeccion es la inquietud de los diferentes colectivos e instituciones de la comarca y en
especial del Ayuntamiento de Torrevieja, que de forma publica y notoria ha expresado reiteradamente su alarma
por los inconvenientes y disfunciones que se experimentarian durante la construccion y explotacion de las obras
de la desaladora.
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De esta forma el Plan de Restitucion Territorial deberia, por un lado, mejorar las infraestructuras urbanas en el
barrio de San Roque que van a quedar afectadas por el paso de las conducciones de toma y vertido de la planta
desaladora y, por otro, desarrollar una serie de actuaciones en el frente litoral para mejorar la accesibilidad y la
interaccion entre los usos publico y privado de dicho frente litoral encaminadas a facilitar su disfrute por los
ciudadanos y visitantes de Torrevieja.

Para dar respuesta al primero de los objetivos, con fecha 10 de Julio de 2012, ACU AMED adjudica el siguiente
Contrato: Obras incluidas en la actuacion 2.1.b. "Proyecto de Restitucion Territorial del Barrio de San Roque y
del frente maritimo de Torrevieja, asociado a la construccion de la desaladora para garantizar los regadios del
Trasvase Tajo-Segura. Torrevieja (Alicante)", tramitado mediante procedimiento abierto y forma de concurso, a
la UTE formada por ACCIONA INFRAESTRUCTURAS, S.A. y ACCIONA AGUA, S. A, por un importe de
4.203.622,65 € (sin IV A). Con fecha 26 de septiembre de 201 2 se firma el acta de comprobacion de replanteo de
las obras, comenzando los trabajos al dia siguiente.

Esta actuacién no sélo plantea la reposicion de las infraestructuras urbanas afectadas directamente, sino la
reurbanizacién completa del barrio de San Roque (renovacion de aceras y calzadas, mobiliario urbano,
sefializacion viaria y alumbrado publico) con la prioridad de alcanzar la plena accesibilidad peatonal y mejorar la
seguridad en el mismo.

Dentro del segundo de los objetivos del mencionado Plan, se incluye el Proyecto de Restitucion Territorial del
Paseo de la Sal, ya redactado y en fase de aprobacidn, que desarrolla sobre el dique de Poniente, afectado por la
construccion de las conducciones de captacion y vertido de la desaladora, una zona peatonal con ambiente
maritimo que facilita el libre acceso y disfrute del publico con elementos de mobiliario urbano, zonas de
descanso, elementos ornamentales, iluminacion e instalaciones ligeras tales como toldos y umbraculos.

Con el mismo objetivo, el Proyecto de Restitucion Territorial del extremo del dique de Poniente, en fase de
redaccion, permitird acondicionar el extremo de dicho dique, dando continuidad al paseo descrito y dotandolo de
un espacio singular y atrayente que facilite la vision tanto del puerto como del mar para potenciar esta
importante zona de servicios ludicos y de ocio.

2. OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del contrato es la realizacién de todos los trabajos necesarios para poder definir adecuadamente las
obras correspondientes al “Proyecto de Restitucion Territorial del Paseo del Acequion asociado a la construccion
de la planta desaladora para garantizar los regadios del trasvase Tajo-Segura. Torrevieja (Alicante)”, para ello se
requiere la prestacion de un servicio a AcuaMed que, entre otras actividades, realice la definicién y valoracion
detallada de las obras.

La construccion de las conducciones de captacion y vertido al pie del dique de Poniente han exigido su
ampliaciéon y acondicionamiento. El Proyecto de Restitucion Territorial del Paseo de la Sal, ya redactado,
desarrolla sobre el propio dique, hasta la obra de captacién adosada al mismo, una zona peatonal con ambiente
maritimo que facilita el libre acceso y disfrute del publico con elementos de mobiliario urbano, zonas de
descanso, elementos ornamentales, iluminacion e instalaciones ligeras tales como toldos y umbraculos.

La ejecucion de las obras incluidas en el proyecto constructivo a redactar permitird acondicionar la conexion
entre esta zona de servicios ludicos y de ocio y el centro urbano del municipio de Torrevieja mediante el
desarrollo de un paseo peatonal accesible paralelo a la orilla del mar y la remodelacion de las calles adyacentes a
éL

3. DOCUMENTOS QUE SE PONDRAN A DISPOSICION DEL CONSULTOR
Durante el desarrollo de los trabajos, se pondrda a disposicion del consultor los estudios preliminares y los

proyectos realizados por ACUAMED en la zona, asi como la documentacion relevante aportada por el
Ayuntamiento de Torrevieja, que definen de forma basica las obras propuestas.
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4. TRABAJOS A DESARROLLAR

Deberan efectuarse todos los trabajos necesarios para conseguir una definicidon precisa y completa de cada una
de las siguientes unidades que componen el Proyecto a realizar:

= Urbanizacidn del acceso a la playa del Acequion desde la interseccion de la avenida Desiderio Rodriguez con
el dique de Poniente, conectando este acceso con el correspondiente a la playa de Los Naufragos y el futuro
paseo sobre el dique de Poniente.

= Paseo peatonal en la fachada litoral, lindando con los edificios existentes, asi como la remodelacion de las
calles adyacentes que acceden al mismo.

=  Ampliacion de la pasarela sobre canal para conectar la nueva infraestructura con el paseo peatonal de la calle
Salero.

Partiendo de la documentacion existente y del andlisis de las necesidades, deberd elaborarse un Proyecto
Constructivo de detalle de dichas actuaciones para poder tramitar el proyecto constructivo ante el drgano
sustantivo correspondiente a ACUAMED. La edicion de la documentaciéon generada en este proceso se
estructura en los siguientes documentos:

= Memoria y Anejos.
= Planos.
= Pliego de Prescripciones.

=  Presupuesto.

El licitador ademas realizard a su cargo todos los trabajos y documentos ambientales que procedan para
conseguir la resolucion ambiental favorable del proyecto.

También estard obligado a realizar los cambios en el proyecto derivados del proceso de supervision y del proceso
de informacion publica.

4.1 Recopilacion y analisis de la informacién disponible
Para realizar un analisis correcto de las necesidades existentes y del disefio de las posibles soluciones, el

Consultor recopilard y analizar, al menos, la siguiente documentacion:

= Andlisis de estudios previos existentes y otros proyectos desarrollados en la zona que puedan afectar a la
actuacion.

= Informacion relativa a cartografia y topografia disponible. Levantamientos topograficos previos.

* Informacion urbanistica del municipio de Torrevieja (Planes de Ordenacion Urbanistica, Normas
Subsidiarias, informacion Catastral, etc.)

= Informacion de la estructura de la propiedad del suelo y el uso del mismo..

= Andlisis de los servicios urbanos, bienes publicos o privados y actividades laborales y ludicas afectados por
la actuacion prevista.

= Informacion de los bienes de interés cultural y de ocio en el entorno.
= Recopilacion de la informacion relativa a la climatologia de la zona.
= Documentos y estudios ambientales, geologicos-geotécnicos e hidroldgicos realizados en la zona.

Durante la redaccion del Proyecto Constructivo se establecerdn contactos con todos aquellos organismos,
entidades y empresas concesionarias de servicios, bien sea por resultar directamente afectados por la ejecucion
de las obras, o bien por disponer de informacion de utilidad referente a la zona objeto de estudio.
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4.2 Estudio cartografico de detalle

Utilizando como base de trabajo la cartografia existente, se realizardn todos aquellos trabajos complementarios
que se consideren necesarios para disponer de una cartografia y una batimetria, suficientemente detalladas, que
permitan proyectar con suficiente precision la obra planteada.

Al menos se realizard un levantamiento taquimétrico 1 200 con curvas de nivel a 0,5 m.

4.3 Estudio del clima maritimo

Para la actuacion en el interior de la darsena del puerto de Torrevieja es necesario conocer las caracteristicas del
medio que lo rodea. Por tanto, se realizard un estudio del clima maritimo, incluyendo analisis del nivel del mar,
oleaje y viento, que permita determinar las condiciones de disefio de la obra maritima. De igual modo, se llevara
a cabo la verificacion del disefio adoptado segun las recomendaciones vigentes.

4.4 Estudio geologico y geotécnico

Se realizara la caracterizacion geologica y geotécnica de los terrenos en la zona objeto de proyecto, analizando
aquellos aspectos que inciden en la construccion de las obras. Se ejecutardn las campafias de reconocimiento y
ensayos que sean precisas.

4.5 Disefio en planta y alzado y calculo del paseo

El proyecto constructivo desarrollard el disefio en planta y alzado del paseo a lo largo de la playa del Acequion.
Este paseo no solo conectara longitudinalmente desde el Acequion hasta el dique de poniente para dar paso a la
playa de los Natfragos, sino que transversalmente servird de transicion entre la zona urbana y la playa,
requiriendo un disefio bien estudiado tanto en planta como en alzado.

Se incluira también la comprobacion estructural correspondiente, en caso necesario, segin normativa vigente.

4.6 Estudio de materiales y acabados

En la actuacidon objeto de este pliego, tiene especial relevancia la calidad, acabado y disefio de los elementos
constructivos, que requeriran un analisis detallado y un estudio de mercado, asicomo la coordinacién adecuada
con la normativa al respecto en el municipio de Torrevieja acorde con su uso.

4.7 Diseiio y calculo de la ampliacion de la pasarela existente

El proyecto constructivo contendra el disefio y calculo estructural segun normativa vigente de una ampliacion de
la pasarela existente sobre el canal del Acequidn de las salinas para conectar el nuevo paseo peatonal proyectado
con el ya existente a lo largo de la calle Salero. Se incluira la definicién de elementos, estructuras, materiales y
acabados necesarios para dar continuidad al paseo.

El canal del Acequion es utilizado eventualmente para introducir agua salada en las Salinas de Torrevieja, y no
tiene ninguna funcion de desagiie, por lo que no proceden estudios hidrolégicos ni hidraulicos de ningun tipo.
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4.8 FEstudio de reposicion de servicios afectados, expropiaciones, ocupacion del Dominio Publico y
coordinacién con organismos.

La informacién obtenida en los estudios previos (Analisis de los servicios urbanos, bienes publicos o privados y
actividades laborales y ludicas afectados por la actuaciéon ) servira para identificar los servicios afectados,
durante la ejecucion de las obras. Cada servicio afectado serd objeto de estudio diferenciado, reflejandose en
planos especificos la ubicacion de cada uno de ellos. EI mismo tratamiento se le dard a los bienes privados y
actividades laborales y ludicas afectadas por la actuacion y suceptibles de un expediente de expropiacion.

Del mismo modo se identificardn las areas afectadas pertenecientes al Dominio Publico y cuya ocupacién
tendran que ser objeto de una tramitacion especial

Los estudios llevados a cabo tanto en lo que se refiere a expropiaciones, ocupacion del Dominio Publico,
coordinacion con organismos y servicios afectados dardn lugar a la redaccion de los correspondientes anejos a la
memoria del Proyecto siguiendo los criterios de disefio de Acuamed.

4.9 Anejo de integracion y programa de vigilancia ambiental

Se debera incluir en el Proyecto los condicionantes que imponga los resoluciones emitidas durante el proceso de
Tramitacion Ambiental. EI Anejo de Integracion Ambiental debera detallar (unidades de obra, mediciones) todas
las medidas preventivas y correctoras previstas en el proyecto, incluyendo trabajos que sea necesarios realizar
antes de las obras, y presupuesto de los mismos. Esta valoracion econémica quedara reflejada en este ancjo y
también en el propio de presupuesto del proyecto. El Programa de Vigilancia Ambiental debera diferenciar las
distintas fases de obra, la redaccion de informes y su valoracidon presupuestaria.

En lo relativo a afecciones sobre Vias Pecuarias, y en general para cualquier tramitacion adicional que se
requiera a efectos de tramitacion ambiental, se debera elaborar la documentacion necesaria para la obtencion de
los correspondientes permisos de ocupacion temporal en caso de detectarse afecciones.

En caso de detectarse afecciones sobre el Patrimonio Cultural, se realizaran todos los trimites necesarios para la
obtencién de la conformidad del organismo competente. En el caso en el que sea necesario llevar a cabo una
prospeccion arqueologia, el Consultor asumira el coste de esta.

Se adjuntard a este anejo toda la documentacidon complementaria acreditativa.

El pliego de prescripciones técnicas del proyecto deberda recoger todas las especificaciones de este anejo de
integracion ambiental.

4.10 Anejo de gestion de residuos

En este anejo se detallaran las medidas de gestion necesarias para el correcto tratamiento de los residuos
generados en la obra al objeto de dar cumplimiento al Real Decreto 1 052008, de 1 de febrero, por el que se
regula la produccion y gestion de los residuos de construccion y demolicion (B.O.E. de 13.02.08), en concreto al
apartado a) del articulo 4.1 que obliga al productor de residuos de construccion y demolicion a incluir en el
proyecto de ejecucion y obra un estudio de su gestion. La estructura del documento deberd seguir los criterios
que se indican en el Real Decreto 1 052008, incluyendo al menos los siguientes apartados:

o Identificacion de los residuos generados durante las obras.

e Evaluacion de la cantidad de residuos generados.

e Medidas adoptadas para la gestion de residuos (medidas de segregacion, minimizacion, manejo,
almacenamiento, valorizacion y destino final).

e Valoracion de la gestion.
Pliego de prescripciones para la gestion de residuos.
Planos de las instalaciones propuestas para la gestion.
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4.11 Estudio de Seguridad y Salud.

Este estudio se realizard segun las normas contenidas en el Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre publicado
en el Boletin Oficial del Estado de 25 de octubre de 1997, asi como de las normas complementarias que, en
virtud de la disposicion final cuarta, pudieran dictarse por los Ministerios afectados.

Sin perjuicio de lo alli dispuesto, este estudio contemplard dos tipos de actuaciones: servicios y obras.

En los servicios se estudiaran los necesarios para garantizar la maxima seguridad en el desarrollo de los trabajos
y, en particular, los que exige la actual legislacion laboral en cuanto a elementos sanitarios, vigilantes de
seguridad, sefializacion, etc.

En las obras, se contemplaran aquellas auxiliares que sean necesarias para la indispensable seguridad, como
instalaciones sanitarias, caminos de acceso y sus correspondientes protecciones, etc.

Este estudio formard un Anejo a la Memoria del Proyecto. Su presupuesto formard parte del Resumen de
Presupuestos del Proyecto como ultimo capitulo del mismo.

4.12 Redaccion y edicion del proyecto

El Proyecto constructivo incluird todos aquellos documentos necesarios para la total definicion de las obras
proyectadas, cumpliendo con la normativa vigente, y teniendo en cuenta, en su caso, las consideraciones
establecidas por el Organo Competente ambiental. Se tendrdn asi mismo en cuenta los criterios de disefio de
AcuaMed al respecto.

En la Memoria se describirdn los antecedentes del Proyecto, la justificacion de soluciones adoptadas,
condiciones de ejecucion, y ademas de modo que sea suficiente para reflejar las obras sin necesidad de estudiar
otros documentos del proyecto. También se propondran los criterios para la revision de precios y la clasificacion
del contratista.

En los Anejos se recogeran todos los trabajos realizados ya enumerados, asi como los preceptivos seguridad y
salud, justificacion de precios y los datos, cdlculos, graficos, y demas informacion para la completa definicién
del Proyecto Constructivo.

Los documentos que comprendera el proyecto constructivo seran los reglamentarios:
=  Documento n®1. Memoria y Anejos.

=  Documento n° 2. Planos.

= Documento n° 3. Pliego de Prescripciones Técnicas.

= Documento n° 4. Presupuesto.

a) MEMORIA

La Memoria expondra los antecedentes y lineas generales del Proyecto, asi como una sucinta descripcion de sus
elementos y la justificacion clara y concisa de las soluciones adoptadas en cada caso. Cuando sean necesarios
calculos o informes especiales mas o menos prolijos, se remitirdn a un anejo, indicando en la memoria
propiamente dicha el resumen o conclusiones principales de los mismos.

El Jefe de Proyecto de ACUAMED en base a los criterios de disefio de ACU AMED establecera junto con el
Consultor el indice completo de la Memoria y de los Anejos.

En la Memoria se incluird un apartado con la relacién de Normativa utilizada en la redaccion del Proyecto.

b) PLANOS
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Contendré este documento cuantos planos sean precisos para definir de modo completo y detallado todas y cada
una de las obras e instalaciones proyectadas y que permitan situar, replantear y construir las obras sin mas que
este documento.

La ordenacion de los planos se establecera de lo mas general a lo particular con criterio légico y se hara figurar
en ellos las escalas graficas precisas cuando sea necesario algun tipo de reduccion, y las numéricas siempre.

Todos los planos deberan ir firmados por el autor del Proyecto.

Los planos y graficos de informacion, estudios previos, calculos, etc., se incluirin en los anejos
correspondientes.

Todos los planos seran dibujados en formato DIN A-1, informatizados en formato AUTOC AD y cumplirdn con
los disefios de ACUAMED. En el proyecto se presentaran reducidos en formato DIN A3, y se entregard a
ACU AMED dos (2) colecciones separadas de los planos con su tamafio original.

c) PLIEGO DE PRESCRIPCIONES

El Pliego de Prescripciones permitira, en union con los planos, definir las obras a construir, sus caracteristicas y
calidades, y, en uniéon con el Presupuesto, establecer los criterios de valoracion de las obras realmente
ejecutadas. A tal efecto, mantendra en todos los lugares pertinentes la adecuada biunivocidad entre las unidades
de obra definidas, reguladas y las valoradas.

El indice sera establecido por los criterios de disefio de ACUAMED con las precisiones y detalles que indique el
Jefe de Proyecto al Consultor.

d) PRESUPUESTO

Se redactara en base a los criterios de disefio de ACUAMED y constara de los documentos preceptivos.
*  Mediciones.

*  Cuadros de Precios n°1 y 2.

=  Presupuestos Parciales.

= Presupuestos Generales. Se elaboraran a partir de los precios y de la definicion de las obras dada en los
Planos, y cumplira con los criterios de biunivocidad.

4.13 Apoyo en la tramitacion

Los servicios contratados de redacciéon del proyecto constructivo incluyen el apoyo en la tramitacion del
proyecto hasta su aprobacion, comprendiendo la posible tramitacion ambiental, lo que incluye la contestacion de
alegaciones que se produzcan en el proceso de informacion publica, y la realizacion de las modificaciones en el
proyecto que se requieran.

5.  PRESENTACION DEL PROYECTO

Se entregaran cuatro (4) copias completas del Proyecto Constructivo en papel y encuadernadas y seis (6) copias
del mismo en CD-ROM o DVD en formato PDF con todos los documentos del proyecto y cuatro (4) en formatos
originales.

Ademas, se realizard una presentacion en soporte informatico para mostrar a los diferentes organismos o
usuarios implicados en los trabajos realizados.

Todos los planos se editaran, salvo que el Jefe de Proyecto indique lo contrario, en tamafio A-3.
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Cualquier informe que, con soporte informatico, se remita a ACUAMED, se ajustard a los programas
informaticos establecidos de acuerdo con las siguientes especificaciones:

Ofimatica: OFFICE 2007 y PDF.
Cartografia y Planos: Formatos “dwg” y “dxf” (compatible con AutoC AD).
Mediciones y presupuestos: PRESTO, MENFIS, SISPRE, TCQ, MCEL.

Para otros soportes informaticos se recabarda de ACUAMED la oportuna autorizacion de compatibilidad.
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APENDICE 1
PRESUPUESTO
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PRESUPUESTO DE LICITACION

PRECIOS UNITARIOS

Cod. Unidad Descripcion de la Unidad Precio
ES-1 Ud. Recopilacion y analisis de la informacién disponible 2.500,00
ES-2 Ud. Estudio cartografico de detalle 5.500,00
ES-3 Ud Estudio del clima maritimo 5.000,00
ES-4 Ud. Estudio geoldgico y geotécnico 7.500,00
ES-5 Ud. Disefio en planta y alzado, y calculo del paseo 10.000,00
ES-6 Ud. Estudio de materiales y acabados 6. 000,00
ES-7 Ud. Disefio y calculo de la ampliacion de la pasarela existente 26.000,00

Anejos de reposicion de servicios afectados, expropiaciones, ocupacion del
ES-8 Ud. Dominio Publico y coordinacion con organismos 14.000,00
ES-9 Ud. Anejo de integracidon y programa de vigilancia ambiental 3.500,00
ES-10 Ud. Anejo de gestion de residuos 3.500,00
ES-11 Ud. Estudio de Seguridad y Salud 3.500,00
ES-12 Ud. Redaccidn Proyecto Constructivo, incluso edicion 55.000,00
ES-13 Ud. Soporte técnico hasta la aprobacion del proyecto 5.000,00
PRESUPUESTO GENERAL
Capitulo N° de Precio
unidades | unitario Importe total
ES-1 | Recopilacion y andlisis de la informacion disponible 1 2.500,00 2.500,00
ES-2 | Estudio cartografico de detalle 1 5.500,00 5.500,00
ES-3 | Estudio del clima maritimo 1 5.000,00 5.000,00
ES-4 | Estudio geoldgico y geotécnico 1 7.500,00 7.500,00
ES-5 | Diseflo en planta y alzado, y calculo del paseo 1 10.000,00 10.000,00
ES-6 | Estudio de materiales y acabados 1 6.000,00 6.000,00
ES-7 | Disefio y calculo de la ampliacion de la pasarela existente 1 26.000,00 26.000,00
Anejos de reposicion de servicios afectados, expropiaciones, ocupacion

ES-8 | del Dominio Publico y coordinacién con organismos 1 14.000,00 14.000,00
ES-9 | Anejo de integracion y programa de vigilancia ambiental 1 3.500,00 3.500,00
ES-10 | Anejo de gestion de residuos 1 3.500,00 3.500,00
ES-11 | Estudio de Seguridad y Salud 1 3.500,00 3.500,00
ES-12 | Redaccion Proyecto Constructivo, incluso edicion 1 55.000,00 55.000,00
ES-13 | Soporte técnico hasta la aprobacion del proyecto 1 5.000,00 5.000,00
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 147.000,00
GASTOS GENERALES (13%) 19.110,00
BENEFICIO INDUSTRIAL (6%) 8.820,00
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 174.930,00
IVA (21 %) 36.735,30
PRESUPUESTO TOT AL 211.665,30
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Asciende el presente PRESUPUESTO BASE DE LICIT ACION SIN IV A a la expresada cantidad de CIENTO
SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA EUROS (174.930,00 €).

Es de destacar que los retrasos o prorrogas que, en su caso, se produzcan en el transcurso del servicio no
seran motivo de variacién de este presupuesto.
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) APENDICE 2 ]
AMBITO DE ACTUACION
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ANEXO V
DOCUMENTO DE FORMALIZACION DEL CONTRATO DEL SERVICIO DE INGENIERIA PARA
LA REDACCION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE
RESTITUCION TERRITORIAL DEL PASEO DEL ACEQUION ASOCIADO A LA CONSTRUCCION
DE LA PLANTA DESALADORA PARA GARANTIZAR LOS REGADIOS DEL TRASVASE TAJO-
SEGURA. TORREVIEJA (ALICANTE).
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INDICE

CLAUSULAS

Primera.- Interpretacion del Contrato.
Segunda.- Objeto del Contrato.
Tercera.-Documentos contractuales.
Cuarta.- Precio y revision.

4.1. Precio.
4.2. Revision.

Quinta.- Pago del Precio.

5.1. Valoracion del Servicio.
5.2. Abono de las certificaciones.

Sexta.- Plazo.

6.1. Plazo del Contrato.

6.2. Inicio del computo del Plazo de Contrato.

6.3. Retrasos en la ejecucion y posible prorroga del Plazo del Contrato.
Séptima.- Programa de Trabajos.

Octava.- Permisos y licencias.

8.1. Obligaciones del Contratista.
8.2. Obligaciones de AcuaMed.

Novena.- Direccion del Servicio.

Décima.- Personal del Contratista.

Undécima.- S ubcontratacion.

Duodécima.- Ejecucion del Servicio.

Décimo Tercera.- Obligaciones y medios del Contratista para la realizacion del Servicio.
Décimo Cuarta.- Informacion a preparar por el Contratista.

Décimo Quinta.- Publicaciones y reportajes sobre la realizacion del Servicio.

Décimo Sexta.- Riesgo del Contrato.

Décimo Séptima.- Obligaciones fiscales, laborales, de proteccion del medio ambiente, de seguridad y salud y
sociales.

Décimo Octava.- Supervision e inspeccion del Servicio.
Décimo Novena.- Control de Calidad.
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Vigésima.- Comprobacion por parte de AcuaMed. Recepcion del Servicio.
Vigésimo Primera.- Liquidacion.
Vigésimo Segunda.- Garantias.
Vigésimo Tercera.- Periodo de Garantia. Obligaciones del Contratista durante el Plazo de Garantia.
Vigésimo Cuarta.- Seguros.
Vigésimo Quinta.- Modificaciones del Servicio.
25.1. Modificacion a instancia de AcuaMed.
25.2. Procedimiento para la modificacion.
25.3. Precios contradictorios.
Vigésimo Sexta.- Suspension total o parcial del Servicio.
Vigésimo S éptima.- Penalizaciones.
27.1. Penalizaciones por la existencia de defectos en la calidad del Servicio.
27.2. Penalizaciones por deficiencias y/o retrasos en la informacion.
27.3. Penalizacion por falta de cumplimiento del Plazo del Contrato.
27.4. Penalizacion por incumplimiento de los plazos parciales establecidos en el Programa de Trabajos.

27.5. Penalizacion por incumplimiento de 6rdenes e instrucciones de la Direccion del Servicio.
27.6. Limite de las penalizaciones.

27.7. Penalizaciones por incumplimiento de las obligaciones en materia de subcontratacion,
medioambiental y social.
27.8. Penalizaciones por dafios y perjuicios.
Vigésimo Octava.- Fuerza Mayor.
Vigésimo Novena.- Propiedad, reserva y sigilo.
Trigésima.- Resolucion.
30.1. Resolucion del Contrato por causas imputables al Contratista.
30.2. Resolucion del Contrato por causas imputables a AcuaMed.
30.3. Resolucion por mutuo acuerdo.

30.4. Procedimiento para la resolucion del Contrato.

30.4.1. Efectos de la resolucion por causas imputables al Contratista.
30.4.2. Efectos de la resolucion por causas imputables a AcuaMed.

Trigésimo Primera.- Cesion y subrogacion.

31.1. Cesion de la posicion juridica de AcuaMed.
31.2. Cesioén de la posicion juridica del Contratista.

Trigésimo Segunda.- Otorgamiento de escritura.

Trigésimo Tercera.- Régimen de reclamaciones y recursos en la fase de ejecucion del Contrato. Arbitraje y
jurisdiccion.

acuaMed

Acjia o ne © e Mecklneirins
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ANEXOS

Anexo n°1.- Pliego de Clausulas Reguladoras.

Anexo n° 2.- Oferta (técnica y econdmica).

Anexo n° 3.- Relacion de medios personales y materiales adscritos por el Contratista al Servicio.
Anexo n° 4.-Programa de Trabajos.

Anexo n° 5.- Plan de Aseguramiento de la Calidad.

Anexo n° 6.- Copia de la garantia definitiva.

Anexo n° 7.- Escritura de apoderamiento del representante del Contratista.

Anexo n° 8.- Documentos de nombramiento y aceptacion del Delegado del Contratista
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DOCUMENTO DE FORMALIZACION DEL CONTRATO DEL SERVICIO DE INGENIERIA PARA
LA REDACCION DEL “PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE
RESTITUCION TERRITORIAL DEL PASEO DEL ACEQUION ASOCIADO A LA CONSTRUCCION
DE LA PLANTA DESALADORA PARA GARANTIZAR LOS REGADIOS DEL TRASVASE TAJO-
SEGURA. TORREVIEJA (ALICANTE)”.

REUNIDOS
De una parte,

1. AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRANEAS, S. A, sociedad de nacionalidad espafiola, constituida por
tiempo indefinido mediante escritura publica otorgada el dia 7 de Marzo de 2002, ante el Notario de Madrid,
Don José Antonio Garcia de Cortazar Nebreda, bajo el numero 1.255 de su orden de protocolo, e inscrita en el
Registro Mercantil de Madrid, al tomo 17.481, Libro 0, folio 10, hoja M-300094, inscripcion 1% Tiene su
domicilio en Madrid, ¢/ Albasanz numero11 y C.LF. n° A831 74524 (en adelante, “ AcuaMed”).

AcuaMed actia representada en este acto por Don[...] en sucondicion[...] de la sociedad, tal y como resulta de
la escritura publica el dia [...] de[...] de[...], ante el Notario de Madrid, Don [..] bajo el nimero [...] de su
orden de protocolo, e inscrita en la hoja de la sociedad, inscripcion]...].

De otra parte,

1.[...], sociedad de nacionalidad [...], constituida por tiempo indefinido mediante escritura publica otorgada el
dia[..], ante el Notario de [...], Don[...], bajo el niimero [...] de su orden de protocolo, e inscrita en el Registro
Mercantil de [..], al tomo[..], libro[...], folio[..], hoja[..-...], inscripcién[...]. Tiene sudomicilioen[...], [...],
numero|[...] y C.LF. n°[...] (en adelante, el “Contratista” o la “ Asistencia” indistintamente).

El Contratista actia representada en este acto por Don [...] en su condicién [...] de la sociedad, tal y como
resulta de la escritura publica el dia[...] de[...] de[...], ante el Notario de Madrid, Don [...] bajo el nimero
[...] de suorden de protocolo, e inscrita en el hoja de la sociedad, inscripcion ... ].

[Nota: si la sociedad no fuera de nacionalidad espariola, ajustar a los documentos acreditativos de su
constitucion y de la representacion de quien firme por ella. Ademas, el parrafo anterior sera de aplicacion si la
persona que firme en representacion de AcuaMed tuviera un poder general inscrito en el Registro Mercantil. Si
no fuere asi, habria que ajustarlo a la representacion concreta del firmante]

AcuaMed y el Contratista podran ser denominados conjuntamente en este contrato como las “Partes”, e,
individualmente, cada una de ellas como la “Parte”.

EXPONEN

L.- El 6rgano de contratacion de AcuaMed aprobo, en su reunidén del dia[...] de[...] de 2([...], la realizacion del
CONTRATO DEL SERVICIO DE INGENIERIA PARA LA REDACCION DEL “PROYECTO DE
CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE RESTITUCION TERRITORIAL DEL PASEO
DEL ACEQUION ASOCIADO A LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DESALADORA PARA
GARANTIZAR LOS REGADIOS DEL TRASVASE TAJO-SEGURA TORREVIEJA (ALIC ANTE)”, (en
adelante, el “Servicio”), y la convocatoria de la licitacion necesaria para la adjudicacion del contrato que tenga
como objeto la realizacion, por el licitador que resulte adjudicatario del mismo, de todas las actividades
necesarias para llegar al resultado final de entregar a AcuaMed toda la documentacion generada durante la
realizacion del Servicio, en las condiciones previstas en el Pliego de Clausulas Reguladoras y en la oferta del
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Contratista, y la prestacion por el mismo de la correspondiente garantia respecto de aquella, a cambio de un
precio cierto (en adelante, el “Precio”).

I1.- Que en cumplimiento del referido acuerdo adoptado, y conforme a lo dispuesto en el Pliego de Clausulas
Reguladoras de la licitacion, que prevé la adjudicacion del correspondiente Contrato a través del procedimiento
abierto, se procedié al anuncio de la licitacion en [la publicaciéon que corresponda] con fecha [...] de[...] de

[..].

II1.- Seguido el procedimiento para la adjudicacion del contrato, en la fase de presentacion de ofertas, la empresa
[denominacion social del Contratista] presentd la suya, acompafiada de todos los documentos exigidos en el
Pliego de Clausulas Reguladoras.

IV.- El 6rgano correspondiente de Acuamed formuld la propuesta de adjudicacion a favor del Contratista,
acordando el 6rgano de contratacion de AcuaMed, en su reunion del dfa[...] de[...] de 2([...], segun acredita la
certificacién que se anexa, adjudicar el contrato en el sentido de la propuesta formulada por aquella.

V.- El Contratista ha acreditado frente a la Mesa de Contratacion de AcuaMed, su capacidad y personalidad para
contratar y obligarse, en especial, para el otorgamiento del presente contrato y ha constituido a favor de
AcuaMed la garantia definitiva exigida en el Pliego de Clausulas Reguladoras, a los efectos previstos en este
contrato.

VI.- Que en virtud de lo anterior, ambas Partes, reconociéndose plena capacidad para contratar, han decidido
celebrar un contrato de realizacion del Servicio (en adelante, el “Contrato”), que se regira por las siguientes

CLAUSULAS

PRIMERA.- INTERPRETACION DEL CONTRATO.

1.1. Las dudas y discrepancias que puedan surgir en la ejecucion del presente Contrato se resolveran por el
Director del Servicio que comunicard al Contratista, por escrito, la existencia de dichas diferencias y las
instrucciones necesarias de como llevar a cabo los trabajos de acuerdo siempre con el Contrato.

1.2. Si, como consecuencia de lo expuesto en la Clausulal.1, el cumplimiento de lo dispuesto por el Director del
Servicio implicase la aparicion de nuevos gastos que el Contratista no hubiese previsto, se debera acordar por las
Partes el correspondiente Precio Contradictorio, segun el procedimiento indicado en la Clausula 25.3.

1.3. Siempre que en el Contrato se indique que el Contratista debe realizar determinado trabajo " por su cuenta",
"a sucargo", "sin cargas adicionales para AcuaMed", u otra expresion similar, se entenderd que el Contratista no
podra recibir compensacion adicional de AcuaMed por tal trabajo y que, por tanto, sus costes se consideran

incluidos en las diversas unidades que componen el Precio del Servicio.

1.4. No se considerard que alguna de las Partes haya renunciado a algtin derecho, poder o privilegio otorgado por
este Contrato o estipulacion del mismo, salvo que tal renuncia haya sido debidamente expresada por escrito y
reconocida por la otra Parte. La renuncia de un derecho concreto no implicara la renuncia a eventuales derechos
futuros, aunque sean de la misma naturaleza.

1.5. El no ejercicio de un derecho no implicara renuncia al mismo, salvo en los supuestos concretos previstos en
el Contrato.
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SEGUNDA.- OBJETO DEL CONTRATO.

2.1. El presente Contrato tiene por objeto regular los términos y condiciones en que el Contratista realizara el
Servicio para llegar al resultado final de entregar a AcuaMed toda la documentacién generada durante la
realizacion del mismo y prestard garantia respecto de dicho Servicio a cambio de un Precio, comprendiendo en el
mismo todos los trabajos y servicios necesarios para la ejecucion del Servicio, asi como la provision de todos los
medios humanos y materiales (a excepcion de los que, en su caso, suministre AcuaMed).

2.2. Los trabajos seran realizados por el Contratista en las condiciones previstas en el Pliego de Clausulas
Reguladoras y en su oferta, incluidos como Anexos n* 1 y 2 al presente Contrato, y de acuerdo con el Pliego de
Prescripciones técnicas particulares de la licitacion, incluido como Anexo IV del Pliego de Clausulas
Reguladoras. La ejecucion de los trabajos se realizard con la supervision del Director del Servicio.

2.3. Las Partes consideran que las caracteristicas del Servicio objeto de este Contrato y sus condiciones de
ejecucion, se encuentran perfectamente determinadas de conformidad con la informacién contenida en los
documentos que al mismo se incorporan. En el supuesto de que para la ejecucion de las unidades descritas en el
Pliego de Clausulas Reguladoras y en la oferta del Contratista fuera precisa la realizacion de alguna parte del
Servicio, no prevista expresamente en el mismo y/o en su documentacion adjunta, pero logicamente
complementaria, se entenderd que la misma ha sido tenida en cuenta por el Contratista, viniendo éste obligado a
realizarla, y quedando comprendida en el precio estipulado en la Clausula Cuarta.

TERCERA.-DOCUMENTOS CONTRACTUALES.
3.1. La realizacion del Servicio sera realizada por el Contratista en la extension y con el detalle definido en los
siguientes documentos, que revisten todos ellos cardcter contractual, e integran, por tanto, este Contrato (en

adelante, los “Documentos Contractuales”):

1) Pliego de Clausulas Reguladoras, que se adjunta como Anexo n° 1 a este Contrato, y en el que esta
incluido como Anexo IV al mismo, el Pliego de Prescripciones técnicas particulares.

2) Oferta (técnica y econdmica) presentada por el Contratista, que se adjunta como Anexo n° 2 al presente
Contrato.

3) Relacion de medios personales y materiales, presentada en el sobre B de la licitacion, que, como
minimo, el Contratista deberd adscribir para la realizacion del Servicio y que se adjunta como Anexo n°
3 a este Contrato.

4) Programa de Trabajos con fijacion de mensualidades (se ad juntan como Anexo n° 4).

5) Plan de Aseguramiento de la Calidad (se adjunta como Anexo n° 5).

6) Copia de la garantia definitiva (se adjunta como Anexo n° 6).

7) Escritura de apoderamiento del representante del Contratista (se adjunta como Anexo n° 7).

8) Documentos de nombramiento y aceptacion del Delegado del Contratista (se adjuntan como Anexo n°
8).

3.2. En caso de discordancia o de contradiccion entre el contenido de los Documentos Contractuales, sera de
aplicacion preferente el presente Contrato, y después, los documentos Anexos, por el orden de su numeracion.
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CUARTA.- PRECIO Y REVISION.
4.1. Precio.
4.1.1. E1 Precio del Contrato se fija en la cantidad de[...] euros (... €).

Dicho Precio se incrementard en una cantidad de [...] correspondiente al Impuesto sobre el Valor Afadido
vigente (en adelante, “IV A”).

El Precio se considerard como precio maximo a abonar por AcuaMed a todos los efectos, a excepcion de las
alteraciones que pudieran tener sobre el mismo en aplicacion del procedimiento indicado en el Anexo VI al
Pliego de Clausula Reguladoras de la licitacion.

4.1.2. El Precio no se fija por ajuste o por tanto alzado, de manera que la cantidad a abonar al Contratista sera
la que resulte de aplicar a las unidades del Servicio realmente ejecutadas los precios establecidos para cada
unidad (en adelante, el “Precio por Unidad”), de acuerdo con el Pliego de Clausulas Reguladoras y con la
oferta del Contratista y, en su caso, con las Modificaciones al presente Contrato.

Los Precios por Unidad incorporaran todos los costes y gastos que sean necesarios para la realizacion del
Servicio, en los términos establecidos en el presente Contrato y en sus Anexos, y en especial, en el Pliego de
Prescripciones técnicas particulares.

La descomposicion y justificacion de los Precios por Unidad recogidos, en su caso, en el referido Pliego de
Prescripciones técnicas particulares, asicomo los rendimientos y los precios basicos que se detallan en el mismo,
tienen como finalidad, unica y exclusivamente, su utilizacion para el cdlculo de los Precios Contradictorios, tal y
como estos se definen en la Clausula Vigésimo Quinta.

Asimismo, la descomposicion y justificacién de los Precios por Unidad se empleard, Unicamente, para
determinar el precio de las unidades incompletas, en caso de paralizacion del Servicio o extincion del Contrato.

4.1.3. Tanto en el Precio como en el Precio por Unidad se entenderan, en todo caso, incluidos, sin que la
relacion que sigue sea limitativa sino meramente enunciativa, los siguientes conceptos:

a) Gastos, honorarios o tasas que se deriven de los trabajos previos de verificacion de la documentacién a
utilizar para la realizacion del Servicio, y, en su caso, el correspondiente al visado de los trabajos, de
acuerdo con el Convenio entre AcuaMed y el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.

b) Gastos e impuestos, arbitrios o tasas que se deriven del presente Contrato o de la realizaciéon del
Servicio en si

En el caso de creacion de nuevos impuestos se estard a lo que se determine legalmente, salvo que los
nuevos impuestos sustituyan a otros ya existentes, en cuyo caso se aplicard lo estipulado en la Clausula
correspondiente.

En lo anterior deberd considerarse excluido el IVA o, en su caso, cualquier otro impuesto que por la
realizacion de la actividad o ambito territorial pudiera corresponder, debiendo ser repercutido como
partida independiente en los documentos que se presenten para el cobro, sin que el Precio pueda
experimentar incremento alguno como consecuencia de esta consignacion del tributo resultante.

c) Gastos que se originen al Contratista como consecuencia de reconocimientos, ensayos, control de
materiales, control de ejecucion, pruebas, etc., necesarios para la realizacion de la Asistencia.

d) Gastos de permisos o licencias de todo tipo, tanto de cardcter publico como privado, incluidas, en su
caso, las de cardcter municipal o autonémico, que pudieran resultar necesarias o convenientes para la
realizacion del Servicio.
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g)

h)

i)

)]

k)

)

Q)

4.1.4.

Gastos por acopios de materiales, en su caso.

Gastos de instalacion y retirada de toda clase de construcciones auxiliares, plantas, instalaciones,
maquinaria y herramientas, si fuesen necesarias para la realizacion del Servicio.

Gastos de alquiler o adquisicion de terrenos para depositos de maquinaria y materiales, en su caso.
Gastos de proteccion del equipamiento contra todo tipo de deterioro, si fuesen necesarios.

Gastos de montaje, conservacion y retirada de instalaciones de suministro o vertido de agua, asi como
de energia eléctrica, necesarios para la realizacion de la Asistencia, asi como derechos, tasas o importe
de tomas de corriente, contadores y otros elementos auxiliares.

Dafios producidos a cualquier tercero como consecuencia de la realizacidon del Servicio, tanto si estan
asegurados como si, por la causa que fuere, estuvieran excluidos o estuviesen fuera de la cobertura del
seguro.

Mayores costes que pudieran derivarse de la realizacion de trabajos nocturnos, en horas extraordinarias
o en dias festivos, necesarios para cumplir el Programa de Trabajo, y plazo acordado excepto en el
supuesto de que la adopcion de las citadas medidas se produzca a peticion expresa de AcuaMed, y sea
motivada por retrasos no imputables al Contratista, o para adelantar la finalizacidén del Servicio sobre el
plazo inicialmente previsto, con la previa autorizacion de AcuaMed.

Mayores costes que pudieran derivarse con motivo de la realizacion de trabajos nocturnos, en horas
extraordinarias o en dias festivos por bajo rendimiento, por la necesidad de terceros, o por imponerlo asi
dichos terceros o cualesquiera administraciones afectadas, especialmente por causa del transito.

Gastos correspondientes al Plan de Aseguramiento de Calidad, detallados en el anexo correspondiente.
Los gastos e impuestos derivados de la formalizacion del Contrato cuando se eleve a escritura publica.

En caso de existir, los gastos relativos a los seguros solicitados por AcuaMed.

Los gastos y costes derivados de cualquier subcontratacion del Contratista, en su caso, previamente
autorizada por AcuaMed.

Todos los gastos generales, de empresa, y el beneficio del Contratista, que se entenderan incluidos en el
Precio.

Tanto el Precio como los Precios por Unidad obtenidos por aplicacion de la Baja, no sufrirdn variacion

durante la ejecucion de los trabajos, salvo lo previsto en la Clausula 4.2.

4.2. Revision.

4.2.1. La revision del Precio se realizard mediante la aplicacion de la formula o sistema de revision sefialada en
el Pliego de Clausulas Reguladoras a los importes liquidos de las prestaciones realizadas.

4.2.3.

El indice o formula de revision que se aplique serd invariable durante la vigencia del Contrato, y

determinara la revision de precios en cada fecha respecto de la fecha final de plazo de presentacion de ofertas.

4.24.

La revision sdlo tendrd lugar una vez transcurrido un afio desde la adjudicacion del contrato y cuando

éste se hubiera ejecutado en un 20 por1 00 de su importe.
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QUINTA.-PAGO DEL PRECIO.
5.1.-Valoracion del Servicio.

5.1.1. Los importes certificados mensualmente responderdn a los trabajos realmente ejecutados durante el mes,
que sean objeto del contrato de Asistencia, pero nunca al tiempo empleado por los medios personales y
materiales en desarrollar dichos trabajos, si bien la manera de valorar los trabajos mencionados sera utilizando
las unidades, las que sean necesarias, recogidas en el Pliego de Clausulas Reguladoras de la licitacion (en
adelante las “Unidades del Contrato” o, simplemente, “Unidad” o “Unidades”).

5.1.2. La Direccion del Servicio redactara los dias 25 de cada mes, como muy tarde, una relacién valorada (en
adelante, la “Relacién Valorada”) en la que constardn todas las mediciones parciales, y al origen, de las
Unidades del Contrato, las cuales multiplicadas por los Precios por Unidad que para cada una de las mismas
venga recogida en el Pliego de Clausulas Reguladoras que se adjunta como Anexo n° 1 a este Contrato,
aplicandole la baja que corresponda de acuerdo con la oferta econdémica presentada por el Contratista que
asimismo se incluye como parte del Anexo n° 2 del presente Contrato. Como se ha indicado en 5.1.1., la
Relacion Valorada calculada segun se ha indicado, respondera a la valoracion de los trabajos objeto del contrato
realmente realizados durante el mes que corresponda.

Si el Contratista no estuviera conforme con la medicidn, lo pondrd en conocimiento del Director del Servicio, y
si se mantuviera la discrepancia, se estara a lo definido en la Clausula Décimo Sexta y en la Clausula Trigésimo
Tercera no pudiendo en ningun caso el Contratista paralizar o retrasar la ejecucion de los trabajos.

Las partidas alzadas, caso de existir dentro del Presupuesto del proyecto vigente, son aquéllas que se refieren a
trabajos cuya especificacion figura en los documentos contractuales y no son susceptibles de medicidn previa, o
bien sea conveniente prescindir de la misma. Estas partidas se abonardn a medida que se vayan ejecutando, de
acuerdo con el Contrato.

Las actividades no terminadas, podran ser valoradas por la Direccion del Servicio que aplicard, bajo su
responsabilidad, el criterio que para cada caso estime mas adecuado.

AcuaMed, emitird una certificacion mensual a partir de la Relacion Valorada confeccionada, y firmada por la
Direccion del Servicio, teniendo tal certificacion el caracter de abono a cuenta.

5.1.3. La valoracién de las unidades del Servicio afiadidas o detraidas, como consecuencia de las Modificaciones
realizadas en virtud de lo previsto en la Clausula Vigésimo Quinta de este Contrato, se realizara aplicando a las
unidades correspondientes, los Precios por Unidad que para cada una de ellas figure en la Modificacion vigente
aprobada, y que se incluird como adenda al presente Contrato, aplicandole la baja que corresponda de acuerdo
con la oferta econémica presentada por el Contratista que asimismo se incluye como parte del Anexo n°2 de este
Contrato.

5.1.4. No serd objeto de valoraciéon ningun aumento de las actividades sobre el previsto en el Pliego de
Prescripciones técnicas particulares, incluido como Anexo IV al Pliego de Clausulas Reguladoras, que tenga su
origen en la forma y condiciones de realizacion de los trabajos adoptadas por el Contratista.

Asimismo, si el Contratista acometiese actividades de mayor alcance que las previstas en el Pliego de Clausulas
Reguladoras, o si ejecutase sin previa autorizacion expresa y escrita de AcuaMed, alguna actividad no prevista
en dicho Pliego, el Contratista no tendra derecho a que se le abone suma alguna por los excesos en que, por tales
motivos, hubiera incurrido.

5.1.5. Cuvando en el momento de la liquidaciéon o medicion de las actividades del Servicio por causa de
modificacion, suspension, resolucion o desistimiento, se constatard la ejecucion incompleta por el Contratista de
algunas actividades incluidas en los Documentos Contractuales y en las instrucciones dadas por la Direccion del
Servicio, el Contratista tendra derecho al abono de la parte realmente e jecutada.
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Para la valoracion de las actividades incompletas se tomaran como base unica, los Precio por Unidad, o los
Precios Contradictorios aprobados por el procedimiento establecido en este Contrato. En todo caso, el abono de
que se trate exigira la previa conformidad escrita de la Direccion del Servicio.

5.2. Abono de las certificaciones.

5.2.1. Entre los dias 25 y 30 de cada mes, AcuaMed expedira la certificacion correspondiente y la comunicara
al Contratista para que éste preste suconformidad a la misma.

En el caso de que exista desacuerdo entre las Partes sobre alguna partida de la certificacion, aquélla serd excluida
de ésta, abonandose el resto en la forma que se establece a continuacion, incorporandose la partida discutida, en
sucaso, en la siguiente certificacion.

Si estando conforme el Contratista en todas o alguna de las partidas relacionadas en la certificacidn, se recibiese
la misma en AcuaMed fuera del plazo sefialado anteriormente, se considerara recibida entre los dias 25 y 30 del
mes siguiente.

Acordada la certificacion por las Partes, el Contratista remitird la factura por el importe correspondiente a la
misma, a la direcciéon de AcuaMed indicada en el apartado 9.2.1. del cuadro de caracteristicas del Pliego de
Clausulas Reguladoras.

Si no se lograse el acuerdo entre AcuaMed y el Contratista la discrepancia se resolvera acudiendo al arbitraje
previsto en la Clausula Trigésimo Tercera.

5.2.2. Hasta el dia 10 del mes posterior a la recepcion de la certificacion el Contratista podrd realizar la
emision, y recepcion en AcuaMed, de la factura correspondiente. Una vez dada la conformidad a la factura, el
abono de la misma sera efectuado mediante transferencia bancaria a la cuenta que indique el Contratista, en el
plazo que a AcuaMed, como sociedad integrante del sector publico, le sea de aplicacion de acuerdo con la Ley
1522010, de 5 de julio, de modificacion de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas
de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, considerando a tal fin que dicho plazo, desde la
fecha de recepcion de la factura, serd de SESENT A (60) dias, fijandose como fecha de pago el dia 25 de cada
mes, posterior al computo de los 60 dias mencionados.

Si la factura fuese presentada con posterioridad a la fecha sefialada en el parrafo anterior, se considerard recibida
dentro del plazo correspondiente al mes siguiente.

Por otra parte, el Contratista tiene la posibilidad de anticipar el cobro de las facturas presentadas y aprobadas en
plazo, mediante el servicio financiero de confirming, para lo cual se concretaran los plazos y las condiciones
para la realizacion de dichos abonos con las entidades bancarias que se presten a dicho servicio.

5.2.3. Las cantidades abonadas se consideraran a todos los efectos como entregas a cuenta de la liquidacion,
que se realizard una vez terminados todos los trabajos objeto del presente Contrato, efectuandose el abono una
vez transcurrido el Periodo de Garantia de la Clausula Vigésimo Tercera, sin que su pago prejuzgue la calidad
del Servicio efectuada, ni subondad y garantia.

5.2.4. El Contratista podra ceder o endosar las certificaciones, si bien para la validez de cualquier cesion o
endoso serd necesaria la previa conformidad expresa y escrita de AcuaMed.

AcuaMed podra negarse a admitir cesiones o endosos cuando las sumas a que se refieran las certificaciones a
ceder o endosar, hubieran resultado embargadas, pignoradas, o se encuentren en cualquier otra situacion de
indisponibilidad, o cuando estén sujetas a cualesquiera penalizaciones o eventualidades derivadas de la
aplicacion presente Contrato.
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SEXTA.- PLAZO.
6.1. Plazo del Contrato.

6.1.1. El plazo del Contrato durante el cual se deberan realizar las actividades del Servicio contratado serd de
[...] meses (en adelante, el “Plazo del Contrato™).

6.1.2. El Contratista quedara obligado, ademas de a cumplir el Plazo del Contrato, a observar estrictamente los
plazos parciales que se deriven del Programa de Trabajos que se incluye como Anexo n° 4 a este Contrato, tanto
en lo que se refiere al importe o porcentaje de las actividades del Servicio ejecutadas en determinadas fechas,
como en lo que se refiere a la finalizacion de trabajos determinados en plazos fijos.

6.2. Inicio del computo del Plazo de Contrato.
El coémputo del Plazo del Contrato se iniciara al dia siguiente al de la formalizacién del presente Contrato.

Se excepttian de lo dispuesto en el parrafo anterior aquellas obligaciones cuya ejecucion esté sometida a término
o plazo respecto de los cuales se hayan establecido reglas para el inicio del computo de los mismos distintos, de
modo que en estos casos el plazo comenzard a contar desde la notificacion de la adjudicacidon definitiva,
fijindose en la misma las condiciones exigidas en estos casos.

6.3. Retrasos en la e jecucion y posible prorroga del Plazo del Contrato.

6.3.1. Si se produjeren retrasos en la ejecucion del Contrato que tengan su origen en causas no imputables al
Contratista, AcuaMed podra conceder una prérroga del Plazo del Contrato al Contratista.

En el supuesto previsto en el parrafo anterior, la prérroga no podra tener una duracion superior al plazo en que la
ejecucion haya quedado retrasada, y quedard en todo caso condicionada a que el Contratista garantice el
cumplimiento de las obligaciones cuya ejecucion haya quedado retrasada.

En cualquier caso, la prérroga quedara limitada a la parte del Servicio o unidades del mismo que hayan quedado
afectadas por el retraso.

No obstante todo lo expresado, la duracidn total del Contrato, incluidas las prorrogas no podra exceder de seis
(6) aflos, y las prorrogas no superaran, aislada o conjuntamente, el Plazo del Contrato.

6.3.2. Los retrasos en la ejecucion del Contrato que tengan su origen en causas imputables al Contratista o, en su
caso a los subcontratistas del mismo no daran lugar a prérroga alguna, y llevaran aparejada la imposicion de la
penalizacion prevista en la Cladusula Vigésimo Séptima de este Contrato.

SEPTIMA.- PROGRAMA DE TRABAJOS.
7.1. En el plazo maximo de quince (15) dias, a contar desde la fecha de adjudicacion el Contratista presentara a
AcuaMed un Programa de Trabajos, en el que se recogeran, las indicaciones hechas por AcuaMed, y en el que se

haran constar, en todo caso:

1) Elcalendario a que habra de ajustarse la realizacion del Servicio y que deberd permitir, en todo caso, el
cumplimiento del Plazo del Contrato, tal y como este se define en la Clausula Sexta del mismo.

En el Programa de Trabajos el Contratista podra fijar, si lo considera conveniente, los plazos parciales
de realizacion del Servicio correspondientes.

2) Los datos de inicio y final de las diversas actividades en las que se descompone el Servicio, asi como
los traba jos elementales sujetos a plazos parciales de finalizacion.
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7.2. El Programa de Trabajos sera aprobado, en todo caso, por AcuaMed.

7.3. Tras su aprobacion por AcuaMed, el Programa de Traba jos se incorporara al Contrato, como Anexo n° 4 del
mismo, quedando el Contratista obligado a cumplirlo en su integridad.

7.4. A requerimiento de AcuaMed, el Contratista actualizara el Programa de Trabajos, siguiendo las normas e
instrucciones que a tal efecto dicte aquella.

7.5. En el caso de que, al amparo de lo previsto en la Clausula Vigésimo Quinta, AcuaMed acordare la
Modificacion del Servicio, se procederd a la reprogramacion del mismo y redaccién de un nuevo Programa de
Trabajos, y a ajustar el Precio y el Plazo del Contrato en los términos previstos en la Clausula al comienzo de
este parrafo citada.

OCTAVA.- PERMISOS Y LICENCIAS.
8.1. Obligaciones del Contratista.

8.1.1. El Contratista estara obligado a solicitar de los Organismos, Administraciones, empresas y particulares a
quienes corresponda su otorgamiento, cuantas autorizaciones, permisos y licencias sean necesarios para la
realizacion de las actividades del Servicio y para la ocupacion, mantenimiento y/o reposicion de vias de
comunicacion, servicios afectados, fincas particulares o cualquier otro bien que se vea afectado por la realizacion
del Servicio.

8.1.3. Serd de cargo del Contratista la realizacion de todo tipo de gestiones, proyectos, acometidas previas y
actos de naturaleza andloga, asi como de los pagos que estos comporten, necesarios para la obtencion de altas,
permisos o legalizaciones de cualesquiera instalaciones provisionales o definitivas relacionadas con el Servicio.

8.1.4. La demora o el coste de la obtencion de las autorizaciones, permisos y licencias que deba solicitar el
Contratista al amparo de lo previsto en esta Clausula no sera, en ningtin caso, motivo de aumento del Plazo del
Contrato ni del Precio.

8.2 Obligaciones de AcuaMed.

AcuaMed podra iniciar los procedimientos necesarios para solicitar las autorizaciones, permisos y licencias cuya
obtencién sea de cuenta del Contratista con la finalidad de acelerar su otorgamiento.

En el supuesto previsto en el parrafo precedente, AcuaMed facilitard al Contratista toda la informacion y
documentacion referentes a las solicitudes arriba citadas, una vez firmado el presente Contrato. A partir de este
momento, el Contratista se hard cargo, en su caso, del cumplimiento de los tramites necesarios para la obtencion
de la totalidad de las autorizaciones, permisos y licencias necesarios y, en todo caso, de los gastos que la
obtencidn de los mismos comporte, atin cuando sean anteriores a la fecha de la firma de este Contrato.

NOVENA.- DIRECCION DEL SERVICIO.

9.1. La direccion y el control del Servicio, estard a cargo, y se desarrollar, bajo la responsabilidad exclusiva de
aquella persona a quien AcuaMed designe como Director del Servicio comunicandolo por escrito al Contratista
(en adelante, la “Direccién del Servicio”).

9.2. Para poder cumplir con la maxima efectividad la funciéon que le corresponde, la Direccion del Servicio
gozara de los mas amplios poderes y facultades necesarios para la realizacion de las actividades del Servicio
objeto del presente Contrato, sin perjuicio de que cualquier decision que implique Modificaciéon del mismo en
calidad, en plazo, en coste o en disefio, habra de ser aprobada expresamente por AcuaMed.
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9.3. La Direccion del Servicio tendra derecho a conocer y participar de todas aquellas previsiones o actuaciones
que lleve a cabo el Contratista, entre las que se seflalan, sin que la siguiente relacion tenga caracter limitativo
sino meramente enunciativo, las que se refieran a las siguientes cuestiones:

1

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

Controlar la realizacion de los trabajos o actividades incluidas en el Servicio.

Analizar el Programa de Trabajos presentado por el Contratista, y que se adjunta como Anexo n° 4 al
Contrato.

Analizar el Plan de Aseguramiento de la Calidad presentado por el Contratista.

Comprobar la suficiencia cualitativa y cuantitativa de medios adscritos por el Contratista al Servicio. En
concreto, le correspondera:

a) Elcontrol sobre el personal del Contratista.

b) Elcontrol sobre los medios materiales utilizados por el Contratista.

¢) Elcontrol sobre los materiales.

d) La decision de los términos y medios para, en su caso, la recepcion, tomas de abastecimiento y
almacenaje de materiales inherentes al Servicio.

Comprobar que no se comienzan a ejecutar actividades del Servicio sin las autorizaciones
administrativas pertinentes, caso de ser necesarias.

La supervision y aprobacion de los subcontratos o colaboraciones celebradas, en su caso, por el
Contratista, y cualesquiera otras actuaciones relacionadas con los siguientes aspectos:

a) Lista de posibles suministradores a los que el Contratista vaya a pedir oferta para, en su caso,
el suministro de equipos y materiales, asicomo de los posibles subcontratistas.

b) Documentacion para la peticion de ofertas de suministros, en su caso.

¢) Documentacion técnica y condiciones comerciales en base a las cuales el Contratista realizara
sus pedidos.

d) Lista de repuestos a adquirir, caso de ser necesarios.

e) Contratos de mantenimiento de los equipos a celebrar, en sucaso, con los suministradores.

f) Garantias contractuales exigidas a los suministradores de equipos y a los subcontratistas.

Definir y organizar las medidas de control a aplicar por el Contratista para asegurar la calidad de los
traba jos.

Control sobre el ritmo de los trabajos.

Control sobre el seguimiento y la adopcion de las medidas legales para la aplicacion de la normativa de
Seguridad y Salud en las actividades del Servicio que lo requieran.

Control sobre el seguimiento y la adopcidn, en su caso, de las medidas medioambientales a aplicar.

Control de la ejecucion de los trabajos, de acuerdo con los Documentos Contractuales suscritos entre
AcuaMed y el Contratista.

Comprobar, aprobar y tramitar las certificaciones correspondientes a la realizacion del Servicio.

Analizar y gestionar, en su caso, las propuestas del Contratista que impliquen una alteracion de las
condiciones del Contrato.

Preparar la documentacion necesaria para la recepcion y liquidacion del Servicio.
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9.4. El Contratista tendrd que actuar, en todo caso, de acuerdo con las normas e instrucciones complementarias
que sean dictadas por la Direccion del Servicio para la regulacion de las relaciones entre ambas Partes.

9.5. AcuaMed, a través de la Direccion del Servicio, podrd ordenar que se detenga la realizacion de cualquiera de
los trabajos incluidos en el Servicio que no se estén ejecutando de conformidad con las prescripciones contenidas
en la Documentacion Contractual, o en las instrucciones recibidas.

9.6. Las instrucciones dadas por la Direccion del Servicio al Contratista, se emitiran por escrito.

El Contratista estard obligado, en todo caso, a firmar el conocimiento de las citadas drdenes.

DECIMA.- PERSONAL DEL CONTRATISTA.

10.1. El personal que el Contratista asigne para la realizacion del Servicio, sera, como minimo, el exigido por
AcuaMed y ofertado por el Contratista durante la fase de licitacion, y que es el que se presenta como Anexo n° 3
en la Relacion de Medios Personales, estando debidamente cualificado y experimentado en trabajos similares vy,
de forma especial, las personas que se designen como Delegado del Contratista y como Jefe del Servicio que
deberdn ser técnicos superiores con titulo oficial y con representacion y capacidad decisorias suficientes para
cuantas incidencias puedan presentarse a lo largo de la ejecucion de los trabajos. Ambos nombramientos deberan
contar con la aprobacién del Director del Servicio.

10.2. AcuaMed se reserva el derecho de exigir la sustitucion de aquél o aquéllos agentes o empleados del
Contratista que, antes o en el curso de las actividades y trabajos, creyera oportuno separar de los mismos, sin
coste alguno para AcuaMed.

Cualquier cambio de las personas mencionadas en la Relaciéon de Medios Personales del Anexo n°® 3 necesita la
previa aprobacion de AcuaMed.

10.3. El Contratista debera conservar toda la documentaciéon legal relativa a su personal a disposicion del
Director del Servicio, y cumplir con las indicaciones que éste le haga al respecto. Igual obligacion deberd exigir
el Contratista a sus subcontratistas y colaboradores, para asi poder facilitar a ambos la documentacion requerida.

10.4. El Contratista deberd adoptar todas las precauciones razonables para prevenir e impedir toda conducta
tumultuosa o desordenada por o entre sus empleados, asi como para preservar la paz y proteger personas y
bienes, propios o ajenos. No obstante, la responsabilidad sobre estos actos, de producirse, serda de cuenta del
Contratista.

UNDECIMA.- SUBCONTRATACION.

11.1. A efectos del presente Contrato, se entendera por subcontratacion la suscripcion de un contrato derivado y
dependiente del que constituye el objeto del presente Contrato, por voluntad del Contratista quien, en lugar de
ejecutar directamente las obligaciones asumidas en virtud del Contrato originario, contratard con un tercero la
realizacion parcial de aquéllas.

11.2. El Contratista podra subcontratar con terceros la realizacion parcial de las actividades objeto de este
Contrato. Para ello estard obligado a cumplir los requisitos y formalidades siguientes:

a) El Contratista deberd comunicar a AcuaMed, anticipadamente y por escrito, la intencion de celebrar los
subcontratos, seflalando la parte de la prestacion que se pretende subcontratar y la lista de
Subcontratistas, pudiendo AcuaMed rechazar todos o algunos de los propuestos por razones
justificadas.
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b)

d)

2

h)

En ningun caso, el Contratista podra subcontratar parte de los trabajos sin la autorizacion de AcuaMed,
y aun contando con dicha autorizacién tampoco podra subcontratar un porcentaje que exceda del
cincuenta por ciento (50%) del importe total de realizacion del Servicio.

Para obtener la autorizacion de AcuaMed el Contratista habrd de detallar las partes del contrato a
realizar por el subcontratista, manifestar bajo su responsabilidad que éste ultimo no estd incurso en
suspension de calificaciones o en las prohibiciones para contratar de las establecidas en el articulo 60 de
la TRLCSP. Ademas de lo anterior, se adjuntaran las certificaciones administrativas, expedidas por
organismo competente, acreditando que la empresa esta al corriente de las obligaciones tributarias y
para con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, en los términos que se establecen
en los articulos 13 y14 del RGLC AP.

Asimismo, el Contratista debera justificar suficientemente la aptitud de los subcontratistas propuestos
para ejecutar la parte de la prestacion de que se trate por referencia a los elementos técnicos y humanos
de que dispone y a su experiencia. En el caso de que los subcontratistas tuvieran la clasificacién
adecuada para realizar la parte del contrato objeto de subcontratacion, la comunicacién de esta
circunstancia eximira al adjudicatario de justificar la aptitud de aquellos. La acreditacion de la aptitud
del subcontratista podrd realizarse inmediatamente después de la celebracion del subcontrato si ésta es
necesaria para atender a una situacion de emergencia o que exija la adopcion de medidas urgentes y asi
se justifica suficientemente.

El Contratista se obliga a satisfacer a los subcontratistas el pago del precio pactado en los plazos fijados
de conformidad con el articulo 4 de la Ley 32004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas
de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

En relaciéon con lo expresado en el parrafo anterior, el Contratista, a solicitud de AcuaMed, y en
cualquier caso mensualmente, debera acreditar que se halla al corriente de los pagos adeudados a los
subcontratistas. Si el Contratista no acredita dicha circunstancia dentro de los diez (1 0) dias siguientes a
ser requerido por AcuaMed o no justifica suficientemente a juicio de AcuaMed la razon de retraso en el
pago, AcuaMed podra resolver el Contrato, procediendo a retener las cantidades pendientes de abono
hasta la resolucion del posible conflicto entre el Contratista y sus subcontratistas o en su caso, hasta la
resolucion del Contrato.

Los subcontratistas quedardn obligados tan sélo respecto del Contratista, siendo este ultimo el unico
responsable frente a AcuaMed de la ejecucion del Contrato con arreglo a los términos convenidos.

La subcontratacion no originara relacion contractual o laboral alguna entre AcuaMed y el personal al
servicio de los subcontratistas.

La subcontratacién no exonerard al Contratista de ninguna de sus responsabilidades u obligaciones
contractuales, siendo ademas responsable frente a AcuaMed de los actos, faltas y negligencias de
cualquiera de sus subcontratistas, de sus agentes y trabajadores.

AcuaMed no sera responsable ante ningun subcontratista, ni ante personal de los mismos por ninguna
reclamacion. A tal efecto, cuando se autorice la subcontratacion, el Contratista debera presentar la
renuncia expresa y escrita del subcontratista a los derechos que concede el articulo 1.597 del Cddigo
Civil. El Contratista indemnizard a AcuaMed por cualquier pérdida o dafio que se derive como
resultado de cualquier reclamacion de algtin subcontratista.

El Contratista debe exigir a sus subcontratistas copia de los informes de inspeccién, activaciéon y
ensayos y certificados de calidad respecto de los trabajos subcontratados, para facilitarlos al Director
del Servicio.
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) El subcontratista quedara sujeto a las mismas obligaciones que el Contratista segun el presente
Contrato, en cuanto sean compatibles, respondiendo el Contratista y su subcontratista solidariamente
frente a AcuaMed en el cumplimiento de sus obligaciones.

k) El subcontratista debe realizar los trabajos con estricta observancia del Plan de Aseguramiento de la
Calidad previsto que se adjunta como Anexos n 5 al presente Contrato.

DUODECIMA.- EJECUCION DEL SERVICIO.

12.1. El Contratista serd responsable de la ejecucion fiel de los trabajos, de acuerdo con el Pliego de Clausulas
Reguladoras, con el Pliego de Prescripciones técnicas particulares, incluido como Anexo IV del anterior, con el
presente Contrato y con las 6rdenes recibidas, asi como de todos los medios humanos y materiales requeridos
para este fin. El Contratista deberd conservar cuidadosamente toda la documentacidn, puntos de referencia y
replanteos, materiales, instrumentos, utensilios y otros objetos que se usen para la realizacion de todas las
actividades ligadas el Servicio.

12.2. El Contratista deberd enviar al Director del Servicio, mensualmente, dentro de los tres (3) dias a la
admision de la certificacion a la que se ha hecho referencia en la Clausula Quinta, un informe detallado del
estado de la realizacién de las actividades incluidas en el Servicio referido al ultimo dia del periodo que
comprende la misma. En dicho informe se haran constar inexcusablemente las variaciones que haya habido en el
plazo de ejecucion, indicando sus razones, asicomo los cambios efectuados en los medios humanos y materiales
empleados por el Contratista, debiendo citarse fecha y numero del escrito del Director del Servicio en el que se
aprobaron dichos cambios.

12.3. Una vez comunicada al Contratista una orden, éste dispondra de diez (1 0) dias para iniciar sucumplimiento
de la manera mas diligente posible. Transcurrido dicho plazo sin que el Contratista haya cumplimentado la
orden, AcuaMed tendrd derecho a contratar a otras personas para llevarla a cabo y todos los gastos habidos
directa o indirectamente por ello, correran a cargo del Contratista y AcuaMed podra exigirselos, o deducirlos de
los importes pagaderos al mismo, ya vencidos o por vencer.

DECIMO TERCERA.- OBLIGACIONES Y MEDIOS DEL CONTRATISTA PARA LA REALIZACION
DEL SERVICIO.

13.1. El Contratista realizard el trabajo de una manera diligente, profesional y cuidadosa, con sujecion al
presente Contrato y a lo dispuesto en la normativa vigente.

13.2. El Contratista, a su propia costa y de acuerdo con el Contrato, deberd suministrar y aportar todos los
medios humanos y materiales, y el transporte, en su caso, hasta el lugar de realizacién de las actividades del
Servicio. Igualmente, y a su costa, deberd procurarse, si fuere necesario, el suministro de agua y energia, un
equipo de control de calidad de los trabajos, y cualquier otra asistencia necesaria para la realizacioén del Servicio.

13.3. El Contratista debera prestar especial cuidado en la conservacion de los trabajos realizados, y de la
documentacion y medios empleados, propios ¢ suministrados por el Director del Servicio, siendo de su
responsabilidad los dafios que se produzcan.

13.4. Seran de cuenta del Contratista todos los gastos y cargos por derecho de paso libre u ocupacion especial o
temporal por propiedades ajenas, que sean necesarios para la ejecucion de los trabajos incluidos en el Servicio.

13.5. El Contratista debe realizar los trabajos con estricta observancia del Plan de Aseguramiento de la Calidad
del Anexo n° 5, de acuerdo con lo dispuesto en la Clausula Décimo Novena.

13.6. El Contratista respondera personalmente frente a AcuaMed de las actuaciones de sus subcontratistas, como
si las hubiera realizado él mismo. Igual alcance tendra su responsabilidad.
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13.7. Caso de que el Servicio esté relacionado directamente con la ejecucion de obras, la Asistencia fijard una
oficina en la zona de las obras o en una localidad préxima, donde conservara los documentos necesarios para la
realizacion del Contrato y donde se ubicara el personal técnico y administrativo de la Asistencia, asicomo el Jefe
de la Asistencia. Cualquier modificacion geografica deberd contar con la aprobacion del Director del Servicio.

13.8. Si, a juicio del Director del Servicio, fuese necesario que el Contratista realizara trabajos adicionales no
previstos en este Contrato pero necesarios para el cumplimiento del objetivo del mismo, estara obligado a
efectuarlos siguiendo las instrucciones oportunas, en las mismas condiciones previstas en este Contrato. Si para
su abono no existiera precio en este Contrato, se establecera el correspondiente Precio Contradictorio, segtn el
procedimiento indicado en la Clausula Vigésimo Quinta.

13.9. Caso de que el Servicio esté relacionado directamente con la ejecucion de obras, la Asistencia redactara
diariamente un informe denominado "Informe Diario", siguiendo la pauta establecida por el Director del
Servicio, en el que recoja todas las actividades e incidencias acaecidas durante el dia. El contenido de ese
informe, una vez aceptado por el Director del Servicio, sera el tinico documento, ademas del Contrato, al que
podra recurrir la Asistencia para argumentar posibles discrepancias que pudieran presentarse en la interpretacion
del Contrato. Si la Asistencia omite recoger cualquier incidencia en este Informe Diario sobre la cual surja
posteriormente algun tipo de controversia, prevalecera el criterio que exponga el Director del Servicio.

13.10. EI Contratista examinard y detectard los defectos, discrepancias y errores en la documentacion que reciba
del Director del Servicio para la ejecucion de los trabajos, poniéndolos en su conocimiento, de acuerdo con las
Clausulas Primera y Décimo Tercera. Si el Contratista dejase de notificar cualquier error que haya descubierto, o
que hubiera debido haber descubierto de acuerdo con la diligencia que le es exigible segun el presente Contrato,
debera hacer frente a los trabajos extraordinarios que sean necesarias para solventar dichos errores.

13.11. El Contratista estara obligado a garantizar la dedicaciéon a las actividades del Servicio del personal
directivo, técnico, auxiliar y operario que consta en el Anexo n° 3 al presente Contrato.

13.12. Asimismo, el Contratista designard a las personas que asumirdn, en sunombre, la direccion de los trabajos
necesarios para la realizacion del Servicio quienes deberan tener, en todo caso, poderes bastantes para resolver
cuantas cuestiones dependan de la Direccion del Servicio.

Las personas mencionadas en el parrafo precedente deberan dar cuenta a la Direccion del Servicio siempre que
pretendan ausentarse, en sucaso, de la zona de realizacion de los trabajos incluidos en el Servicio.

13.13. El Contratista responderd, en todo caso, de la capacidad, cualificacion profesional y disciplina de todo el
personal asignado al Servicio.

13.14. Sin perjuicio de lo anterior, tanto la idoneidad del personal del Contratista asignado a la realizacién del
Servicio, como su organizaciéon jerarquica y especificacion de funciones, sera libremente apreciada por la
Direccion del Servicio que tendra, en todo momento, la facultad de exigir del Contratista la sustituciéon, por
causa justificada, de cualquier persona o personas adscritas a la realizacion del Servicio, sin obligacion de
responder de ninguno de los dafios que al Contratista pudiera causarle el ejercicio de aquella facultad.

13.15. El Contratista no podra disponer, para la ejecucion de otros trabajos distintos de los propios del Servicio,
de los medios humanos y materiales que, de acuerdo con el Programa de Trabajos, se haya obligado a destinar al
mismo, salvo expresa autorizacion de la Direccion del Servicio.

La Direccion del Servicio podrd ordenar la sustituciéon de los medios humanos y materiales adscritos por el
Contratista al servicio que, por cualquier causa, no cumpla con el rendimiento programado siendo esta
sustitucion, en todo caso a cargo y de cuenta del Contratista.
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13.16. Ademas del cumplimiento de las disposiciones vigentes, el Contratista adoptara, bajo su exclusiva
responsabilidad y vigilancia, todas las medidas necesarias para garantizar la mas absoluta seguridad del personal
del Servicio, de terceros y del propio Servicio en si

13.17. El Contratista dispondra, en su caso, de los medios, instalaciones y servicios auxiliares y de apoyo, y
detallados en los Anexos del presente Contrato.

13.18. La organizacion de los trabajos tendrd que garantizar, en cualquier caso, un escrupuloso respeto a los
valores paisajisticos, medioambientales y ecologicos, respondiendo directa y exclusivamente el Contratista de
cualquier alteracion que, teniendo su origen en la conducta de cualquiera de las personas que forman parte de su
personal, implique demérito o agresion a dichos valores.

DECIMO CUARTA.- INFORMACION A PREPARAR POR EL CONTRATISTA.

14.1. El Contratista estard obligado a enviar a la Direccion del Servicio un comunicado mensual en el que
reflejara las actividades del Servicio ejecutadas en el mes y al origen, con sus valoraciones. En este comunicado
se consignaran también las incidencias mas significativas surgidas durante la realizacion del Servicio. En
cualquier caso, la Direccidn del Servicio podrd definir con mas detalle el contenido del citado comunicado.

La Direccidon del Servicio podra exigir al Contratista que libre comunicados especiales, bien sean diarios,
semanales o de otra periodicidad, con el contenido que aquella determine.

14.2. El comunicado mensual se recibird antes del dia 5 del mes siguiente a aquel al que el mismo se refiera.
Los comunicados especiales se emitiran en el plazo que para cada caso se especifique.

14.3. La falta de envio de las comunicaciones previstas en esta Clausula, o la demora en su envio, daran lugar a
la aplicacion de la correspondiente penalizacion en los términos previstos en la Clausula Vigésimo Séptima de
este Contrato.

14.4. El Contratista estard obligado, en cualquier caso, a facilitar a la Direcciéon del Servicio cualquier
informacion que ésta le requiera referente a la realizacion del Servicio.

DECIMO QUINTA.- PUBLICACIONES Y REPORTAJES SOBRE LA REALIZACION DEL
SERVICIO.

15.1. El Contratista no podra, sin la previa autorizacion expresa y escrita de AcuaMed, publicar noticias,
reportajes, planos, dibujos o fotografias del Servicio que esta realizando, ni autorizar a terceros su publicacion.

15.2. AcuaMed tendrd derecho a reproducir, distribuir, comunicar puiblicamente, transformar y, en cualquier
forma, explotar directa o indirectamente, mediante acuerdos con terceros, cuantos reportajes fotograficos,
cinematograficos o de otra clase, crea oportunos respecto al Servicio en proceso de ejecucion o que se haya
ejecutado por el Contratista.

DECIMO SEXTA.- RIESGO DEL CONTRATO.
16.1. La ejecucion del Contrato se realizard a riesgo y ventura del Contratista, y, en consecuencia, las Partes no
reconocen virtualidad alguna a ningtin acontecimiento, de cualquier clase que sea, para anular, dejar sin efecto,

disminuir o modificar la obligacion del Contratista de e jecutarlo conforme a lo prevenido en el mismo.

16.2. El Contratista estara obligado a realizar el Servicio de tal manera que se evite cualquier dafio o perjuicio a
los bienes publicos y/o privados, siendo, en todo caso, de su cuenta y cargo las indemnizaciones a que diese
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lugar o se derivasen de la realizacion del Servicio. AcuaMed no tendrd, en ningun caso, responsabilidad por los
dafios o perjuicios mencionados.

16.3. El Contratista respondera frente a AcuaMed, no sélo de sus actos propios o de los de su personal, sino
también de la de sus subcontratistas, en los términos previstos en la legislacion vigente.

16.4. El Contratista respondera, de los dafios y perjuicios causados a AcuaMed y/o a cualesquiera terceros como
consecuencia de la ejecucion del Contrato.

Si el Contratista descuidase la reparacion de los dafios causados, AcuaMed podra adoptar, las medidas necesarias
para evitar o reparar los dafios causados. Estas medidas seran, en todo caso, de cuenta del Contratista.

El Contratista serd responsable de cuantos perjuicios se deriven de las perturbaciones que se causen a las
comunicaciones, red viaria de todo tipo y servicios de cualquier clase, estando obligado a tener previstos los
medios precisos de investigacion previa de los que puedan quedar afectados, a fin de limitar la afeccion a lo
indispensable, asicomo a proyectar y programar su sustitucion, en su caso.

DECIMO SEPTIMA.- OBLIGACIONES FISCALES, LABORALES, DE PROTECCION DEL MEDIO
AMBIENTE, DE SEGURIDAD Y SALUD Y SOCIALES.

17.1. El Contratista asume expresamente la obligacion de cumplir, y hacer cumplir tanto a sus empleados como a
sus subcontratistas, en todo caso, las obligaciones que les correspondan en materia fiscal, medioambiental,
laboral, de seguridad social y de prevencion de riesgos laborales en virtud de este Contrato y de las disposiciones
legales aplicables en cada momento de la ejecucion del mismo.

17.2. Aefectos de control del cumplimiento de las obligaciones mencionadas en el parrafo precedente, tanto por
el Contratista como por los subcontratistas de éste, y sin que ello implique, en ningtn caso, que AcuaMed asuma
responsabilidad alguna respecto de su cumplimiento, el Contratista estard obligado a acreditar, siempre que sea
requerido por AcuaMed para ello, el cumplimiento de las mencionada obligaciones, poniendo a disposicién de
AcuaMed, en cualquier momento, los documentos y comprobantes que lo acrediten y que ésta solicite.

17.3. El Contratista asume expresamente la obligacion de cumplir y hacer cumplir, tanto a sus empleados como a
sus subcontratistas, durante la ejecucion del Contrato, todas las disposiciones legales vigentes en materia de
prevencion de riesgos laborales.

AcuaMed podra exigir del Contratista, en cualquier momento, la retirada de las actividades del Servicio de
quienes infrinjan, en algun modo, las normas citadas en el parrafo precedente.

17.4. El Contratista serd responsable, con caricter unico y exclusivo, y sin que pueda trasladar tal
responsabilidad a AcuaMed, de cualesquiera accidentes que pudiera sufrir el personal asignado al Servicio, tanto
propio del Contratista como de sus subcontratistas, o terceras personas, como consecuencia, directa o indirecta,
de la realizacion de los trabajos objeto de este Contrato.

17.5. El Contratista se responsabilizard plenamente frente a las autoridades laborales, y exclusivamente frente a
AcuaMed, de cualquier infraccion a las normas de seguridad en la que se pudiera incurrir durante la realizacion
de los trabajos contratados.

17.6. El Contratista estard obligado a prestar especial interés a la proteccion y conservacion, cuando le sea de
aplicacion, del terreno, edificaciones, entorno, aspectos medioambientales, y todos aquellos elementos que
puedan verse afectados por la ejecucion del presente Contrato. En particular, deberd cumplir plenamente la
legislacion medioambiental que resulte de aplicacion, en sucaso, a la zona en que, en cada momento se realice el
Servicio.

En todo caso, el Contratista:
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

Tendrd en cuenta el posible impacto medioambiental durante la realizacion del Servicio.

Considerara, desde el origen de la ejecucion del Contrato, la influencia que tendrda en el Medio
Ambiente toda solucion técnica o estética, cuya seleccion dependa de él. En consecuencia esta seleccion
ha de estar presidida por un riguroso analisis de las posibles influencias en aquél, con el objetivo de
evitar, o minimizar, en todo lo posible, el impacto negativo sobre el medio ambiente.

El Contratista optarda por la alternativa en virtud de la cual el Servicio a realizar genere los menos
residuos posibles, residuos menos peligrosos y residuos menos costosos de gestionar, utilizando, en la
medida de lo posible, materiales reciclables y con el menor impacto ambiental posible.

El Contratista utilizard en la realizacion del Servicio materiales que consuman la menor energia o
utilicen la fuente energética mas limpia.

El Contratista perseguira en la realizacion del Servicio el objetivo de minimizar el consumo de energia
en la explotacion y elevados porcentajes de regeneracion de energia.

El Contratista utilizara en la realizacioén del Servicio materiales ligeros que permitan reducir el consumo
energético.

El Contratista optara por la alternativa que permita el menor consumo de agua una vez iniciada la
ejecucion, en su caso.

El Contratista realizara el Servicio optando por la alternativa que genere la menor emisiéon de gases (a
titulo meramente orientativo, gases de combustion interna), ruidos, vibraciones y radiaciones
electromagnéticas una vez que se inicie el uso.

Durante la realizacion del Servicio se evitard en lo posible la emision de fluidos, fibras o polvos al
Medio Ambiente.

El Contratista utilizard durante la ejecucion del Servicio, los materiales que produzcan el menor
impacto ambiental posible.

Asimismo, utilizard materiales seguros y resistentes al fuego.

El Contratista minimizara la utilizacidon de sustancias, materiales, o derivados de reconocida escasez o
dificil reposicion en la naturaleza.

No se utilizaran productos prohibidos, que contengan sustancias dafiinas, o productos sometidos a
restricciones (a titulo meramente orientativo, pero no enunciativo metales pesados y disolventes
(plomo, cadmio, halégenos y sus derivados, CFC's, HCFC's, solventes clorados, PVC, PCB, asbestos,
amiantos, y en general todos los prohibidos por las normas en vigor en cada momento).

Los cables, el aislamiento y la cubierta de los mismos estardn libres de halégenos.

Los equipos y sistemas (a titulo meramente orientativo, pero no enunciativo, aire acondicionado,
sistema de extincién de incendios, y equipos de traccion de refrigeracion por agua) no creardn por su
confinamiento problemas de salud, no dafiardn la capa de ozono, y respetaran, en todo caso, la
legislacion aplicable, en cada momento.

El Contratista optard por la alternativa que garantice las condiciones ambientales mas confortables
posibles, asi como la maxima accesibilidad posible y utilizacion por personas que presenten
minusvalias o discapacidades.
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17) El Contratista optard por la alternativa que garantice las condiciones ambientales mas confortables
posibles.

18) El Contratista utilizard materiales que sean separables, identificables y potencialmente reciclables. Los
materiales utilizados susceptibles de ser incinerados o troceados, no emitirdn sustancias toxicas en
presencia de fuego.

19) Los materiales plasticos utilizados seran reciclables, y las piezas realizadas con estos materiales
llevaran un sello, indicando esta cualidad, en su cara oculta.

20) Las emisiones a la atmodsfera, descargas, en superficie y efluentes liquidos, resultantes de sus
actividades, no excedan de los valores definidos en las Pliego de Prescripciones Técnicas y/o, de los
prescritos por la Legislacion europea y espafiola aplicable en cada momento de e jecucion del Contrato.

17.7. Si como consecuencia de actuaciones originadas en la realizacion del Servicio, éste fuese suspendido por
infraccion de la legislacion medioambiental vigente en cada momento y lugar, el Contratista no tendra derecho a
ningtn tipo de indemnizacién econdémica ni a prorroga alguna del Plazo del Contrato, sin perjuicio de las
acciones, de cualquier clase, que pudieran corresponder a AcuaMed.

17.8. El Contratista estard obligado a incluir entre el personal destinado a la ejecucion del Contrato a personas
con dificultades particulares de insercién en el mercado laboral, cuya contratacion permita eliminar las
desigualdades existentes entre hombres y mujeres, combatir el paro, favorecer la formacién en el lugar de trabajo
u otras finalidades que se establezcan con referencia a la estrategia coordinada para el empleo definida en el
articulo 125 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea.

17.9. El incumplimiento de las obligaciones previstas en esta Clausula facultard a AcuaMed para resolver el
Contrato.

DECIMO OCTAVA.- SUPERVISION E INSPECCION DEL SERVICIO.

18.1. AcuaMed supervisard y podrd inspeccionar en cualquier momento, mediante las personas que en cada caso
designe, el estado de realizacidon del Servicio, sin perjuicio de las actuaciones de alta inspeccion y control que, en
sucaso, pudiera realizar la Administracion del Estado a través de sus representantes.

18.2. La labor de supervision e inspeccion, cuyo ejercicio se reserva AcuaMed, podra ser encomendada por ésta
a terceras personas fisicas o juridicas con la cualificacidn precisa para la mejor apreciacion del estado de
desarrollo y calidad de cada una de las actividades o unidades del Servicio objeto de supervision e inspeccion.

DECIMO NOVENA.- CONTROL DE CALIDAD.

19.1. AcuaMed, mediante la Direccion del Servicio, realizard todos los reconocimientos, comprobaciones y
ensayos que crea oportunos, en cualquier momento, estando el Contratista obligado a facilitar al maximo su
realizacioén, poniendo a disposicion de AcuaMed todos los medios auxiliares y el personal que resulten
necesarios.

El Contratista no podra reclamar el pago de cantidad alguna por interrupciones en la realizacion del Servicio
derivadas de estos reconocimientos, comprobaciones y ensayos.

19.2. El Contratista debera de cumplir en cantidad, tiempo y forma, lo sefialado en el Plan de Aseguramiento de
la Calidad, cuyo presupuesto, que serd integramente de su cargo, se detalla en el Anexo n° 5 de este Contrato.

Como consecuencia de lo previsto en el parrafo precedente, con independencia de la supervision del control de
calidad que lleve a cabo AcuaMed, el Contratista estard obligado a realizar el control necesario sobre la
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realizacion del Servicio, de acuerdo con lo establecido en su Plan de Aseguramiento de la Calidad, a fin de
garantizar el cumplimiento de las condiciones previstas en este Contrato, y/o de las definidas, en cualquier caso,
por la Direccion del Servicio, y que resulten necesarias, para alcanzar el nivel adecuado en la calidad de la
misma.

Estas actuaciones, en ningun caso, podran suponer un incremento del Precio y/o de los Precios por Unidad.

19.3. En el momento de la recepcion del Servicio, el Contratista debera acreditar a AcuaMed la ejecucion del
Plan de Aseguramiento de la Calidad.

19.4. El Contratista sera plena y exclusivamente responsable del resultado y calidad del Servicio que ejecute, de
acuerdo con lo establecido en los Documentos Contractuales, y ello aun cuando desprendiéndose tal supuesta
calidad de los controles y ensayos efectuados, la realidad no respondiera al resultado tedrico de éstos.

VIGESIMA.- COMPROBACION POR PARTE DE ACUAMED. RECEPCION DEL SERVICIO.

20.1. Una vez finalizados todos los trabajos comprendidos en el Servicio en los términos previstos en los
Documentos Contractuales y en las instrucciones recibidas por el Contratista de AcuaMed y /o de la Direccién
del Servicio, y con el alcance detallado en el Pliego de Prescripciones técnicas particulares, se procederd a la
recepcion del Servicio (en adelante, la “Recepcion del Servicio™).

20.2. AcuaMed fijara una fecha para, si fuese necesaria, la comprobacion conjunta del Servicio, que se realizara
con caracter previo a la Recepcion del Servicio.

A efectos de la comprobacion mencionada en el parrafo precedente, AcuaMed designara a la persona o personas
que comparecerdn a la misma en su nombre. A esta comprobacion tendrdn que asistir, necesariamente,
representantes del Contratista con poderes suficientes.

En caso de que AcuaMed considerase que el Servicio no se ha ejecutado conforme a lo dispuesto en los
Documentos Contractuales, o que el mismo tiene deficiencias, lo indicard en forma razonada y escrita al
Contratista y éste, a tenor de esa comunicacion, debera continuar su ejecucion o subsanar las deficiencias hasta
lograr que el Servicio se ajuste a los documentos sefialados.

En todo caso, de la comprobacion conjunta indicada en los parrafos anteriores se levantard el acta
correspondiente.

En caso de que, como consecuencia de la comprobacion conjunta del Servicio, se considerase que el mismo se
encuentra correctamente ejecutado, se admitird que en la fecha indicada por el Contratista en la comunicacion de
de finalizacidon de los trabajos ha finalizado el plazo de realizacion del Servicio a los efectos de la posible
aplicacion de la penalizacion prevista en la Clausula Vigésimo Septima de este Contrato.

20.3. En el plazo maximo de treinta (30) dias, a contar desde la fecha de la comprobacién conjunta del Servicio,
y caso de que éste fuese considerado apto para su Recepcion, AcuaMed procederda con el Contratista a dicha
Recepcion, levantandose un acta que sera firmada por AcuaMed y por el Contratista. Una vez firmada el acta de
recepcion, comenzara el plazo de garantia previsto en la Clausula Vigésimo Tercera.

La Recepcion del Servicio podra producirse aun cuando queden pendientes de realizacion aspectos que, a juicio
de AcuaMed, no sean vitales para la utilizacion o aplicacion del Servicio, ad juntandose al acta de la Recepcion el
listado correspondiente de actividades menores pendientes de terminacion y el plazo para la ejecucion de cada
una de ellas.

Efectuada la Recepcion del Servicio, se procederda a la liquidacion en los términos previstos en la Clausula
Vigésimo Primera.
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20.4. Cuando como resultado de la comprobacion conjunta del Servicio AcuaMed apreciare que el mismo no ha
sido realizado conforme a los Documentos Contractuales, a las instrucciones dadas por AcuaMed y a las
condiciones pactadas, AcuaMed otorgard al Contratista un plazo maximo para terminar su realizacion en los
términos mencionados en los anteriores documentos, identificando, a estos efectos, los defectos y/o carencias
observados, y dandole instrucciones precisas y detalladas al efecto.

Si transcurrido el plazo maximo otorgado por AcuaMed al Contratista, y comprobado de nuevo el Servicio,
aquella considerase que el mismo no se ajusta a las condiciones previstas en los documentos mencionados en el
parrafo precedente, procedera a finalizar su realizacion o llevar a cabo su rectificacion en la forma que estime
oportuna, por cuenta y a cargo del Contratista y mediante la persona fisica o juridica que considere conveniente.

En el supuesto mencionado en el parrafo precedente, se entenderd a todos los efectos, y en especial en cuanto al
computo de las fechas previstas para la aplicacion de las penalizaciones por retraso, que el Servicio debid
finalizarse en el Plazo del Contrato, y que la misma se termind en la fecha que resultaria de afiadir a la fecha en
que AcuaMed se haga cargo del Servicio para su terminacion o rectificacion, el plazo concedido al Contratista
para completar la realizacidén o corregir las deficiencias observadas.

20.5. En caso de que como consecuencia del resultado de la comprobacion conjunta a la que se ha venido
haciendo referencia, AcuaMed advirtiese que algunas de las actividades incluidas en el Servicio no cumplen
estrictamente las condiciones previstas en los Documentos Contractuales, en las instrucciones dadas por
AcuaMed o en las condiciones pactadas previstas en el contrato y que esas deficiencias, por su escasa gravedad,
fueran consideradas admisibles por AcuaMed, ésta tendra la facultad de exigir su rectificacion o de aceptarlas.

20.6. Especialidad en contratos de servicios de redaccion de proyectos constructivos: variando lo previsto en
los apartados anteriores, se considera fecha de recepcion la de aprobacion por el 6rgano competente conforme a
lo previsto en el pliego de clausulas reguladoras de la licitacion.

VIGESIMO PRIMERA.- LIQUIDACION.

21.1. Efectuada la Recepcion del Servicio, se procederd a la determinacion de las mediciones definitivas de las
actividades que lo componen, del valor total del Servicio ejecutado, y a su liquidacién atendiendo a las
condiciones econdmicas y de pago previstas en este Contrato.

21.2. Al acta de recepcion del Servicio se acompafiard un documento de valoracion del Servicio realmente
ejecutado en que se determinard el precio correspondiente a la parte del Servicio realmente ejecutado (en
adelante, el “Precio Final”).

21.3. El Precio Final se compondra por:

1. El presupuesto de ejecucion ofertado y aprobado por AcuaMed.

2. El incremento o reduccidon del Precio, que resulte, en su caso, de las Modificaciones del Contrato
aprobadas.

3. Las reducciones del Precio debido a Modificaciones del Contrato aprobadas.

4. El incremento correspondiente a la revision de precios, en el supuesto en que esta proceda, en los
términos previstos en la Clausula 4.2.

21.4. El Precio Final sera notificado al Contratista a los efectos de que este manifieste su conformidad al mismo
o formule las observaciones o reparos al mismo que tenga por conveniente en un plazo de [...] (...) dias
naturales, a contar desde la fecha de la firma del acta de recepcion del Servicio.
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Si expirado el plazo de[...] (...) dias mencionado en el parrafo precedente, el Contratista no hubiera formulado
observaciones ni reparos al Precio Final propuesto por AcuaMed, se entendera, a todos los efectos, que esta
conforme con el mismo. En este caso, se llevara a cabo, conforme al Precio Final aceptado por ambas Partes la
correspondiente liquidacion.

Si dentro del plazo concedido al efecto, el Contratista hubiera formulado alguna observacion o reparo al Precio
Final notificado por AcuaMed, esta decidira si la observacion o reparo formulados por el Contratista estan
justificados, en todo o en parte, o no lo estan, a efectos de la realizacion de la correspondiente liquidacion.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el parrafo precedente, el Contratista tendrd derecho a someter la determinacion
del Precio Final recogida en la correspondiente liquidacion a arbitraje en los términos previstos en la Clausula
Trigésimo Tercera.

21.5. El Precio Final serd aprobado por AcuaMed, una vez se haya llegado con el Contratista a un acuerdo sobre
el mismo.

21.6. Expirado el Plazo de Garantia se procedera a emitir, en el plazo maximo de quince (15) dias, el acta de
finalizacion del periodo de garantia, con las mismas formalidades sefialadas para la Recepcion del Servicio, que
sera firmada por AcuaMed y por el Contratista, si no existen cuestiones a dirimir sobre la utilizacién o aplicacién
del Servicio ya realizado, dandose formalmente por finalizado el periodo de garantia.

21.7. Acabado el periodo de garantia, se practicara, en su caso, una liquidacion complementaria, en la que se
hara constar el valor de los gastos generados durante dicho periodo en que hubiera podido incurrir el Contratista,
que fuesen expresa y directamente imputables a AcuaMed, y que ésta hubiese autorizado, o que figurasen
incluidos en el Precio.

VIGESIMO SEGUNDA.- GARANTIAS.

22.1. El Contratista realizard los trabajos diligentemente, de acuerdo con las practicas habituales y reglas del
arte, y con los cddigos y normas que sean de aplicacion a la fecha de la firma de este Contrato.

22.2. Antes del inicio del Servicio, el Contratista deberd entregar a AcuaMed un aval bancario en concepto de
garantia de fiel cumplimiento de su realizacidon y de las responsabilidades que se deriven de este Contrato, por un
valor del cinco por ciento (5%) del Presupuesto de adjudicacion del Servicio. Este aval bancario queda
incorporado al Contrato como Anexo n° 7.

22.3. El aval podra ser utilizado para cubrir cualquier responsabilidad en que pueda incurrir el Contratista y/o sus
subcontratistas por los dafios y perjuicios que pueda sufrir AcuaMed como consecuencia de cualquier
incumplimiento de las obligaciones que el Contratista ha asumido segun el presente Contrato.

22.4. En el supuesto de que por cualquier circunstancia, durante la vigencia del Contrato o en su Periodo de
Garantia, se viese disminuida la fianza o aval prestados por el Contratista, por haber sido hecha efectiva alguna
responsabilidad del mismo, el Contratista queda obligado a reponer nuevamente la fianza o aval en la parte
utilizada y dentro del plazo de los quince (15) dias siguientes al requerimiento que para estos fines realice
AcuaMed. El incumplimiento de esta obligacion por el Contratista, dard derecho a AcuaMed a resolver el
presente Contrato, con los efectos previstos en la Clausula 30.4.1.

22.5. Cumplido el Contrato, el aval se mantendrd en favor de AcuaMed durante el Periodo de Garantia
establecido en la Clausula Vigésimo Tercera para cubrir los perjuicios, dafios y gastos que pudieran derivarse de
defectos en los trabajos realizados. Transcurrido dicho plazo sin haberse registrado los defectos mencionados, la
fianza sera devuelta en un plazo maximo de siete (7) dias desde su finalizacion.
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VIGESIMO TERCERA.- PERIODO DE GARANTIA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
DURANTE EL PLAZO DE GARANTIA.

23.1. Una vez firmada el acta de recepcion del Servicio en los términos previstos en la Clausula Vigésima, se
iniciard el plazo de garantia que tendrd una duracién de un (1) afio (en adelante, el “Plazo de Garantia™).

23.2. Durante el Plazo de Garantia, el Contratista serd responsable en exclusiva de realizar, en su caso y a su
costa, todas las de correcciones, reparaciones y/o sustituciones que AcuaMed, o quién esta designe, considere
necesarias para que el Servicio cumpla, totalmente, durante su utilizaciéon o aplicaciéon en el momento de la
finalizacién del citado plazo, las condiciones previstas en los Documentos Contractuales, asi como en las
instrucciones dadas durante la ejecucion del Contrato por AcuaMed al Contratista.

23.3. Quedan excluidas de las obligaciones de garantia que incumben al Contratista los desgastes, si los hubiere,
propios de la utilizacion del Servicio que se deban al uso ordinario y al normal funcionamiento de las actividades
incluidas en el mismo durante el Plazo de Garantia, asi como los desperfectos o dafios derivados del mal uso del
empleo del Servicio por parte del que se encargue del mismo.

23.4. Si el Contratista no procediese a realizar los trabajos de correccion, reparacion y/o sustitucién en el
Servicio a que estuviere obligado durante el Plazo de Garantia, a la mayor brevedad posible, AcuaMed, previa
comunicacion por escrito al Contratista, podra realizar directamente, o encargar a cualesquiera terceros la
realizacion de aquellos.

En cualquier caso, la responsabilidad y el pago de los importes correspondientes a los trabajos ejecutados, bien
sean por el Contratista, bien por AcuaMed, bien por terceros contratados por esta, seran de cuenta del Contratista
con la Unica excepcion de las reparaciones que hayan tenido que realizarse como consecuencia de dafios
causados por terceros, siempre que se acredite, debidamente, el origen de los mismos.

23.5. Durante el Plazo de Garantia quedard obligado el Contratista a prestar la colaboracién que se considere
necesaria para la correcta utilizacion o aplicacion del Servicio.

23.6. Al finalizar el Plazo de Garantia, la Direccion del Servicio comprobara que la utilizacidon o aplicacion
del Servicio se ha efectuado sin generarse ningun tipo de problemas durante este periodo de tiempo,
extendiéndose, en este caso, la correspondiente acta de fin del Plazo de Garantia, que sera firmada por AcuaMed
y por el Contratista.

23.7. El Contratista se obliga a aceptar, en su caso, la subrogacion de quien AcuaMed designe en los derechos y
obligaciones que, en virtud del presente Contrato, le correspondan durante el Plazo de Garantia.

VIGESIMO CUARTA.- SEGUROS.

24.1. Sin perjuicio de su responsabilidad bajo Contrato, y sin que esta clausula limite la misma, el Contratista
contratara y mantendrd vigente por su cuenta y a su cargo en todo momento durante el curso del presente
Contrato y, con compafiias de reconocido prestigio y en términos y condiciones de cobertura a satisfaccion de
AcuaMed, los seguros descritos a continuacién. Cualquier rechazo por parte de AcuaMed de los términos y
condiciones de cobertura propuestos por el Contratista, debera estar basado en motivos razonados. Se entiende
que los montos de dichos seguros nunca seran inferiores a los obligatorios segun las leyes y normas vigentes y
que su mantenimiento no variara ninguna de las obligaciones de indemnizacion establecida por Contrato.

Para estos seguros, el Contratista actuard como Tomador del Seguro, y tendran la consideracion de asegurados,
AcuaMed como Promotor, sus filiales y/o participadas, Consorcios o UTE’s de los que forme parte como
Promotor, funcionarios adscritos al Ministerio de Agricultura, Alimentaciéon y Medio Ambiente relacionados con
los trabajos, y cualquier otra parte con interés asegurable en lo que se refiere a sus actividades relacionadas con
la ejecucion del Servicio.
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La contratacion de los seguros no eximira al Contratista de las obligaciones y responsabilidades derivadas de la
aplicacion del articulo 1591 parrafo 2° del Cédigo Civil.

Los seguros a contratar son:

a) Seguro de Responsabilidad Civil para cubrir las reclamaciones de terceros por dafios materiales, dafios
personales y sus consecuencias de los que el Contratista sea legalmente responsable, bien sea directa,
solidaria o subsidiariamente, y que sean consecuencia del desarrollo de sus obligaciones conforme a lo
establecido en el Contrato desde el inicio de los trabajos hasta la expiracion del Periodo de Garantia
establecido en la Clausula Vigésimo Tercera, y con la obligacion de extender la cobertura en los casos
de las extensiones previstas en dicha clausula. El limite de esta poliza de seguro serd de quinientos mil
euros (500.000 €).

b) Responsabilidad Civil Patronal, con un sublimite de trescientos mil euros (300.000 €) por victima por
los que sea legalmente responsable.

¢) Seguro de Responsabilidad Civil Obligatorio y Voluntario de Automoviles, en su caso, para cubrir toda
responsabilidad civil derivada de dafios materiales, dafios corporales y sus consecuencias, derivada del
uso de todos aquellos vehiculos necesarios para la ejecucion de este Contrato y que tengan obligacién
de tener seguro de automoviles conforme a la legislacion que les sea aplicable.

d) Seguro Obligatorio de Accidentes de Trabajo para todo el personal del Contratista y de sus
subcontratistas, asi como cualquier otro seguro de contratacion obligatoria de acuerdo a la legislacion
durante el periodo de duracion del Contrato.

e) Seguro de dafios, en su caso, a los equipos de construccion alquilados, arrendados por el Contratista o
de su propiedad, o de sus subcontratistas: el Contratista o sus subcontratistas suscribiran pdlizas de
seguro para cubrir, por su valor de reposicion, los dafios que sufran los equipos de construccion,
maquinaria, herramientas y demas bienes que se utilicen en la ejecucion de los trabajos objeto de este
Contrato. En caso de siniestro, e independientemente de la causa, el Contratista y sus subcontratistas
renuncian de forma expresa al derecho de recurso contra AcuaMed por cualquier dafio o pérdida que
sufran dichos bienes, comprometiéndose a comunicar por escrito a sus Compafiias Aseguradoras esta
renuncia a recurso.

f) Seguro de Transportes, en su caso, para cubrir las pérdidas o dafios materiales que sufran los materiales
y equipos que vayan a quedar integrados en los trabajos objeto de este Contrato, mientras los mismos se
encuentren en transito hasta la zona de utilizacion.

Con independencia de lo anterior, el Contratista podrda suscribir los seguros complementarios que estime
necesarios para la total cobertura de sus responsabilidades segun el Contrato.

24.2. Es obligacion y responsabilidad del Contratista exigir a cada subcontratista, que tenga concertados los
seguros obligatorios que sean exigibles por ley y otros similares (proporcionados al encargo de cada
subcontratista) a los estipulados en este Contrato para el Contratista con relacion a los trabajos de estos
subcontratistas, y aquellos otros que considere necesarios para garantizar el cumplimiento de las obligaciones
que le puedan ser exigidas conforme al presente Contrato. El incumplimiento de esta obligacion no exime al
Contratista de su responsabilidad frente a AcuaMed, asumiendo el Contratista cualquier diferencia entre los
seguros solicitados al subcontratista y aquellos estipulados en este Contrato para el Contratista.

24.3. Las polizas de seguros indicadas en las apartados a) y e) de la Clausula 24.1 deberdn nombrar a AcuaMed
como Asegurado Adicional, recibiendo las indemnizaciones si el riesgo que determina el siniestro corresponde a
AcuaMed. Asimismo, en todas las polizas debera constar la clausula adicional por la que la respectiva
aseguradora renuncie expresamente a todo derecho de subrogacion contra AcuaMed, sus subsidiarias y su
personal.
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24.4. Antes del inicio de los trabajos, el Contratista proporcionard a AcuaMed copia firmada por el asegurador
de las polizas contratadas conforme a la Clausula 24.1.

24.5. AcuaMed podra solicitar el cambio de asegurador cuando el mismo no merezca confianza en virtud de
situaciones econdémicas y/o financieras sobrevinientes que demostraren un estado de insolvencia y/o cualquier
otra circunstancia que pusiera en duda la validez de la cobertura otorgada.

24.6. El coste de los seguros previstos en la Clausula 24.1 sera a cargo del Contratista en todos los casos. Si se
tratase de seguros con franquicia, el monto de la misma deberda ser aprobado previamente por AcuaMed.
Cualquier rechazo por parte de AcuaMed de la franquicia propuesta, debera estar basado en motivos razonados y
teniendo en consideracion las condiciones del mercado asegurador. Asimismo, cualquier diferencia que surja en
el pago de las indemnizaciones, ya sea por franquicias y/o descubiertos de los seguros que contrate, también
deberd ser soportada por el Contratista. En caso de que el siniestro fuese total o parcialmente imputable a
AcuaMed, ésta reintegrard al Contratista el monto de la franquicia que éste hubiese pagado en forma
proporcional a su responsabilidad.

24.7. Si el Contratista no obtiene y/o no mantiene los seguros previstos en el Contrato, o no proporciona los
correspondientes certificados y las constancias de pago dentro de los treinta (30) dias siguientes al inicio de los
trabajos o de la fecha en que dicho seguro fuese requerido de conformidad con los riesgos asegurados y los
respectivos Programas de Ejecucion Parcial, AcuaMed, tendrd derecho a procurar una cobertura de seguros
similar, cuyos costes seran cargados al Contratista y oportunamente descontados de cualquier suma que
AcuaMed adeudase o, a su exclusivo criterio, podra resolver el Contrato por causas imputables al Contratista,
segun se establece en la Clausula Trigésima.

24.8. El Contratista queda obligado a informar por escrito a AcuaMed de cualquier incidencia que afecte a la
vigencia y condiciones de los seguros contratados. Asimismo el Contratista no podra solicitar ante la
aseguradora la anulacién, modificacion o enmienda material de las pdlizas suscritas sin el previo consentimiento
por escrito de AcuaMed, lo que debera constar en las mismas pdlizas.

24.9. En el supuesto de que, de acuerdo con lo previsto en la Clausula Vigésimo Quinta se produjese una
Modificacion del Servicio con aumento de las actividades y del Precio, el Contratista estard obligado a
incrementar, en igual medida, el importe de la pdliza de seguro contratado, suscribiendo, al efecto, las
correspondientes polizas de ampliacion de seguro. Estas pdlizas deberdan cumplir los mismos requisitos y
suscribirse en los términos previstos en los parrafos anteriores.

VIGESIMO QUINTA.- MODIFICACIONES DEL SERVICIO.

25.1. Modificacion a instancia de AcuaMed.

25.1.1. Durante la ejecucion del Contrato, AcuaMed so6lo podra introducir modificaciones en el proyecto vigente
aprobado por razones de interés publico, siempre que sean debidas a necesidades nuevas o causas imprevistas,
justificandolo debidamente. Dichas modificaciones han de ser consensuadas y consentidas por ambas Partes,
debiendo constar dicho consentimiento de forma expresa.

25.1.2. Las modificaciones a acordar podran consistir en:

a) El aumento o disminucién de las cantidades de cualquier actividad del Servicio comprendida en el
Contrato.

b) Elincremento del alcance de las actividades contratadas.

¢) La contratacién de nuevos trabajos complementarios con el objeto del presente Contrato, sin que lo
alteren.
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d) La omision de cualquier actividad del Servicio.
e) Laejecucion de trabajos adicionales de cualquier indole, necesarios para la finalizacion del Servicio.

25.1.3. Las modificaciones acordadas por AcuaMed se valoraran de acuerdo con lo establecido en la Clausula
Cuarta mencionada anteriormente. Si la modificacién implica la ejecucion de una parte del Servicio o de una
nueva actividad, y de tal naturaleza que su importe no pueda determinarse atendiendo a los Precios por Unidad
recogidos en el Pliego de Clausulas Reguladoras y en la oferta del Contratista, el precio de la nueva actividad se
fijara en forma contradictoria y de acuerdo con lo especificado en la Clausula 25.3.

25.1.4. En cuanto a la valoracidon de las modificaciones acordadas debera cumplir que dicha valoracion no altere
los criterios de solvencia exigidos en la fase de licitaciéon, de modo que se pudiera ver modificada la
concurrencia de las empresas que optaran a la contratacion.

25.1.5. Concurriendo los requisitos mencionados en esta Clausula, el Contratista quedard obligado a ejecutar los
trabajos acordados con estricta sujecion a las modificaciones aprobadas y comunicadas por AcuaMed, sin que la
introducciéon de la modificacion le de derecho a reclamar indemnizacion alguna, ni a introducir otras
modificaciones en el Contrato distintas de las que se establezcan expresamente.

25.2. Procedimiento para la modificacion.
Cualquier modificacion del Contrato quedara sometida al cumplimiento del siguiente procedimiento:

a) El Director del Servicio elevard la relacién de las posibles modificaciones al 6rgano competente de
AcuaMed para su conformidad', una vez acordadas por las Partes.

b) Aprobacion por el Consejo de Administracion de AcuaMed que expresard los términos en que haya de
reformarse el Contrato, singularmente en lo que se refiere al plazo y precio.

25.3. Precios Contradictorios.

25.3.1. En caso de que en el desarrollo del Servicio se observara la necesidad de ejecutar alguna actividad cuyo
Precio por Unidad no estuviese recogido dentro de los Documentos Contractuales, se formulard por la Direccion
del Servicio el precio correspondiente a la nueva actividad. Este precio se fijard, en su caso, sobre la base de los
Precios por Unidad y su descomposicion recogidos en los Documentos citados.

25.3.2. En caso de que no fuera posible determinar el precio de la nueva unidad del Servicio con arreglo a los
Precio por Unidad indicados anteriormente, los nuevos precios se fijardn contradictoriamente entre AcuaMed y
el Contratista (en adelante, el “Precio Contradictorio”).

En este supuesto, los Precios Contradictorios y los rendimientos correspondientes a los mismos se deduciran (por
extrapolacion, interpolacion o proporcionalidad) de los datos recogidos en los Documentos Contractuales,
siempre que sea posible.

En caso de discrepancia, se recurrira al arbitraje previsto en la Clausula Trigésimo Tercera del presente Contrato.
25.3.3. En caso de que la actividad objeto de Precio Contradictorio se ejecutase antes de la determinacion
definitiva del citado precio, se certificara en el mes correspondiente a aquel en que el Precio Contradictorio

hubiera sido propuesto por AcuaMed.

25.3.4. Una vez alcanzado mutuo acuerdo sobre el Precio Contradictorio, o resuelto el arbitraje que lo fije,
AcuaMed abonard o descontara la diferencia entre la cantidad abonada y la fijada contradictoriamente o en el

' A determinar el 6rgano competente atendiendo a las normas internas de contratacion de AcuaMed.
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correspondiente laudo, incluyendo en la misma la actualizacion equivalente al tipo de interés fijado Ley 3/2004,
de 29 de diciembre, por la que se establecen las medidas de lucha contra la morosidad en operaciones
comerciales.

Fijado el precio, AcuaMed podra abonar o descontar la diferencia correspondiente en el vencimiento inmediato
siguiente.

25.3.5. El Contratista estara obligado, en todo caso, a ejecutar las actividades no previstas en los Documentos
Contractuales y cuya ejecucion le ordene expresamente AcuaMed, aun en el caso de desacuerdo sobre el importe
del precio de esta unidad, sometiéndose en tal supuesto, y, en todo caso, una vez ejecutadas tales unidades, al
sistema de fijacion de precios contradictorios y, en ultimo extremo, al arbitraje previsto.

25.3.6. En todo caso, los Precios Contradictorios se referiran a la fecha de licitacion.

VIGESIMO SEXTA.- SUSPENSION TOTAL O PARCIAL DEL SERVICIO.

26.1. AcuaMed podra ordenar, en cualquier momento, la suspension de la ejecucion de una determinada parte o
de un numero concreto de actividades del Servicio, o incluso del conjunto del mismo, efectudndose, en tal
supuesto, los correspondientes reajustes del Programa de Traba jos.

En caso de suspension de la ejecucion de los trabajos por causa no imputable al Contratista, este y AcuaMed
estableceran, de forma contradictoria, los posibles perjuicios econémicos derivados de la misma, excepto el caso
en que se pueda establecer un nuevo Programa de Trabajos y su camino critico no incremente el Plazo del
Contrato en mas de quince (15) dias, caso este en el que el Contratista no podrd reclamar ningun tipo de coste
extra o compensacioén econdmica.

La suspension de la realizacion del Servicio dara lugar a la elaboracion de un nuevo Programa de Trabajos, en el
que se haran constar los trabajos ejecutados y el aumento del Plazo del Contrato, si la suspension afectare al
camino critico del Servicio. La cuantificacion, en su caso, de los perjuicios econémicos, no podra exceder de los
realmente producidos y justificados por cada mes de incremento del Plazo del Contrato, sin tener en cuenta la
primera quincena.

26.2. Si la suspension fuese total, transcurrido un plazo de seis (6) meses, el Contratista tendra derecho a la
resolucion del contrato y a una indemnizacion del 6% del Precio de las Unidades que queden por ejecutar,
renunciando expresamente a cualquier otra indemnizacion que, por cualquier concepto, exceda de la cifra
resultante de aplicar el porcenta je antes sefialado sobre la parte del Servicio pendiente de ejecucion.

VIGESIMO SEPTIMA.- PENALIZACIONES.
Las causas que motivan las penalizaciones que se desarrollan dentro de la presente Clausula, deben quedar
perfecta y completamente acreditadas documentalmente, de modo que puedan ser apreciadas objetivamente y sin

margen de discrecionalidad alguna por parte de AcuaMed.

La aplicacion de las penalizaciones previstas en esta Clausula no eximira al Contratista de su responsabilidad
exclusiva y directa respecto a las consecuencias del incumplimiento.

Sin perjuicio de la facultad de AcuaMed de resolver el Contrato en los supuestos previstos en la Clausula
Trigésima, aquella tendrd derecho a aplicar al Contratista las siguientes penalizaciones:

27.1. Penalizacion por la existencia de defectos en la calidad del Servicio.

En caso de que existan defectos en la calidad del Servicio, que tengan su origen en el incumplimiento de las
condiciones recogidas en los Documentos Contractuales y/o en las instrucciones de AcuaMed o de la Direccion
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del Servicio, el Contratista estara obligado a rehacer a sucosta todas las actividades del mismo que se encuentren
en esta situacion.

27.2. Penalizacion por deficiencias y/o retrasos en la informacion.

En el supuesto de que, existieran deficiencias en el contenido de la informacion que el Contratista esta obligado a
suministrar a AcuaMed en virtud de lo dispuesto en este Contrato, y/o la informacion fuese entregada con retraso
a AcuaMed la misma tendra derecho a imponer a aquel una penalizacion consistente en mil euros (1.000,00 €)
por cada incumplimiento y dia de retraso sobre los plazos previstos para la entrega de la informacion que
corresponda. La forma de hacer efectiva esta penalizacion serd descontandola de la certificacion correspondiente
al mes en el que se produzca el incumplimiento.

27.3. Penalizacion por falta de cumplimiento del Plazo del Contrato.

Si el Plazo del Contrato se incumpliera, y el mismo resultare sobrepasado en mas de treinta (30) dias, AcuaMed
impondra al Contratista una penalizacion consistente en una deduccion del dos por ciento (2%) del Precio por
cada porcentaje del diez por ciento (1 0%) en que el Plazo del Contrato resultare incrementado.

La penalizacion establecida en el parrafo anterior, no serd de aplicacion cuando el retraso se deba a Fuerza
Mayor, o a causas imputables directamente a AcuaMed.

27.4. Penalizacién por incumplimiento de los plazos parciales establecidos en el Programa de Traba jos.

AcuaMed impondra al Contratista una penalizacidon en caso de que el mismo no entregue las actividades a que
esté obligado en los plazos parciales previstos en el Programa de Trabajos.

A efectos de cuantificar esta penalizacidn se tendran en cuenta las actividades dejadas de entregar en los plazos
parciales previstos.

Esta penalizacion consistird en una cantidad equivalente al diez por ciento (1 0%) de la diferencia entre el
importe de la parte del Servicio que se debid entregar y certificar de acuerdo con lo dispuesto en el Programa de
Trabajos en el correspondiente trimestre natural y el importe del Servicio realmente entregado y certificado.

El importe de esta penalizacion se deducird de la cantidad a pagar en virtud de la certificacion correspondiente al
mes en que se calcule la misma.

Al final de cada trimestre natural, y al expirar el Plazo del Contrato, se calculara la suma total correspondiente a
las penalizaciones por incumplimiento de los plazos parciales previstos en el programa de Trabajos, a fin de
actualizar la misma a la evolucion real de la realizacion del Servicio. En funcidn del resultado obtenido, se
procedera a incrementar o reducir el importe de las penalizaciones impuestas por este concepto, y a incrementar
o deducir el importe que corresponda por razon de las mismas en las correspondientes certificaciones.

27.5. Penalizacion por incumplimiento de 6rdenes y/o instrucciones de la Direccion del Servicio.

Si la Direccion del Servicio considerase que el incumplimiento por parte del Contratista o del personal a cargo
del mismo de las 6rdenes impartidas por aquellas durante la ejecucion del Contrato esta perjudicando en forma
grave o significativa el correcto desarrollo de las actividades del Servicio, aquella podra dirigir a AcuaMed una
propuesta de penalizacion economica al Contratista, cada vez que se produzca un incumplimiento de este tipo.

Recibida la propuesta de penalizacién, AcuaMed si lo considera conveniente requerird al Contratista para que
cese en el incumplimiento de forma inmediata, ¢ impondrd a aquel una penalizacion por importe de dos mil
(2.000,00) euros por cada incumplimiento.
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Esta penalizacion se hara efectiva en el momento de liquidar la certificacion mensual correspondiente al mes en
curso, sin que sea recuperable aun cuando posteriormente a la imposicion de la misma al Contratista se
cumpliera la orden emitida, e inicialmente incumplida.

La aplicacion de tres penalizaciones por incumplimiento de érdenes y/o instrucciones de la Direccion del
Servicio comportara, ademas, y en todo caso, la obligacion del Contratista de sustituir al personal cuyo
incumplimiento hubiera dado lugar a la imposicion de la correspondiente penalizacion.

27.6. Limite de las penalizaciones.

La suma de las penalizaciones impuestas en aplicacion de lo previsto en las Clausulas 27.1, 27.2, 27.3, 27.4 y
27.5 tendra como limite maximo cuantitativo el del veinte por ciento (20%) del Precio, todo ello sin perjuicio del
derecho de AcuaMed a resolver el Contrato en los términos previstos en la Clausula Trigésima.

27.7. Penalizaciones por incumpliendo de las obligaciones establecidas en materia de subcontratacion,
medioambiental y social.

En el caso de que el Contratista incumpliera los requisitos mencionados en los apartados a), b), ¢) y d) de la
Clausula 11.2 relativos a la subcontratacion, podrd dar lugar, en todo caso, a la imposicion, por parte de
AcuaMed, de una penalidad de hasta un cincuenta por ciento (50%) del importe del subcontrato, o, incluso, a la
resolucion del Contrato.

27.8. Penalizaciones por dafios y per juicios.

El Contratista respondera de los dafios y perjuicios que durante la realizacion del Servicio se causen, bien sea a
cualquier Administracion, a AcuaMed, o a terceros, con motivo de la realizacion de los trabajos que son objeto
del presente Contrato o por los errores materiales, omisiones e infracciones de preceptos legales, reglamentarios
o contractuales en que el mismo haya incurrido, imputables a aquél.

La indemnizacion derivada de la responsabilidad exigible al Contratista alcanzara el cincuenta por ciento (50%)
del importe de los dafios y perjuicios causados, hasta un limite maximo de cinco (5) veces el Precio del Contrato
y serd exigible dentro del término de diez (1 0) afios, contados desde la Recepcion del mismo por AcuaMed.

VIGESIMO OCTAVA.- FUERZA MAYOR.

No se considerard incumplimiento del Contrato y, por tanto, no habrd lugar a resolver el mismo por esta causa,
en el supuesto de imposibilidad de cumplir con las obligaciones de las Partes si dicho incumplimiento es
originado por causas de Fuerza Mayor, en los términos definidos a continuacién. Si concurriese un caso de
fuerza mayor, ninguna de las Partes afectadas podrd reclamar a la otra responsabilidad alguna.

A los efectos del Contrato y de su ejecucion, se entiende por Fuerza Mayor aquella causa o circunstancia de
naturaleza imprevisible, o que siendo previsible fuera inevitable, que no dependa de la voluntad de las Partes,
escapando a sucontrol, y que motive la imposibilidad directa de cumplir, en todo o en parte, con las obligaciones
prevenidas en el presente Contrato.

Si una situacion de Fuerza Mayor que afecta a la totalidad de las obligaciones esenciales de una de las Partes en
relacion con el presente Contrato, o a una parte sustancial de tales obligaciones, se prolonga
ininterrumpidamente en el tiempo por mas de tres (3) meses o en lapsos separados de tiempo por un periodo
acumulado de seis (6) meses, la Parte no afectada por la Fuerza Mayor podrd, con un preaviso de treinta (30)
dias, resolver el Contrato. Dicha resolucién no eximird a las Partes del cumplimiento de las obligaciones
surgidas con anterioridad a la Fuerza Mayor.
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Si la Fuerza Mayor impidiera el cumplimiento de las obligaciones de alguna de las Partes solo parcialmente,
dicha Parte debera continuar cumpliendo con todas las demas obligaciones que no se vieren afectadas por la
Fuerza Mayor.

La Parte cuyo cumplimiento de obligaciones se viera afectado por Fuerza Mayor debera:

a) Tan pronto como sea posible, comunicar a la otra Parte el suceso causante de la situacion de Fuerza
Mayor, su naturaleza, las circunstancias en que se ha producido, el tiempo que se prevé pueda
prolongarse dicha situacion y las medidas que piensa adoptar para reducir, si fuera posible, los efectos
del suceso sobre el Contrato.

b) Realizar todos los esfuerzos a su alcance para reducir o eliminar los efectos de la misma respecto del
cumplimiento de sus obligaciones derivadas del presente Contrato.

¢) Notificar de inmediato a la otra Parte, la desaparicion de la causa de Fuerza Mayor.

d) Volver a asumir de inmediato el cumplimiento de sus obligaciones en el momento de desaparicion de la
causa.

VIGESIMO NOVENA.- PROPIEDAD, RESERVA Y SIGILO.

Todos los trabajos que se realicen en cualquiera de las fases del Servicio, y los documentos a los que den lugar,
seran propiedad de AcuaMed.

La informacién, datos o especificaciones facilitadas por AcuaMed al Contratista y al personal a su servicio o a
los que hayan accedido, en ejecucion del Contrato, deberdn ser consideradas por éstos como estrictamente
confidenciales, no pudiendo ser objeto, total o parcial, de publicaciones, copia, utilizacion, cesién o préstamo a
terceros.

El Contratista y el personal a su servicio adquieren la obligacion de custodiar fiel y rigurosamente la
informacion, documentacion o datos que se le entregue para la realizacion de los trabajos y, con ello, el
compromiso de que los mismos no lleguen, en ningln caso, a poder de terceras personas distintas a las que se le
indique expresamente por AcuaMed, y no serdn utilizadas mas que en la medida estrictamente necesaria en la
ejecucion del presente Contrato.

El Contratista y el personal a su servicio no podran acceder a aquellas informaciones, datos o especificaciones
que no se deriven estrictamente del Contrato.

Sin previa autorizacion escrita de AcuaMed, el Contratista no podra publicar noticias, dibujos ni reproducciones
de cualquiera de los documentos relacionados con el Contrato, ni autorizar su publicacién a terceros.

El incumplimiento de lo dispuesto en los dos parrafos anteriores por el Contratista y/o personal a su servicio, sin
perjuicio de las responsabilidades criminales que pudiesen ser exigibles por aplicacion de lo dispuesto en el
Articulo 199 del Cddigo Penal, podré ser causa de resolucion del Contrato y dard lugar a la indemnizacion de
dafios y perjuicios que pudiesen derivarse para AcuaMed o para terceras personas.

AcuaMed se reserva el derecho de tomar, reproducir, montar y editar y, de cualquier manera, explotar
directamente o mediante acuerdos con terceros, productos, graficos o audiovisuales preparados a partir de los
documentos desarrollados en cumplimiento del Contrato.

El Contratista no podra hacer uso publicitario del encargo relativo al Contrato y a cualquiera de sus Anexos, sin

la previa aprobacién de AcuaMed.

TRIGESIMA.- RESOLUCION.
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30.1. Resolucion del contrato por causas imputables al Contratista.

Seran causas de resolucion del contrato imputables al Contratista:

a)

b)

¢)
d)

g)

h)

h);

k)

D

m)

n)

La disolucion o extincion, por cualquier causa, de la sociedad adjudicataria del Servicio objeto del
presente documento, salvo en los supuestos de fusion, escision, aportacion o transmision.

La muerte del Contratista empresario individual, salvo que el contrato pueda seguir siendo cumplido
por sus herederos o sucesores.

La pérdida sobrevenida de capacidad para contratar con el sector publico del Contratista.

Incurrir el Contratista de forma sobrevenida en alguna de las prohibiciones para contratar con el sector
publico reguladas en el articulo 60 de la TRLCSP.

El incumplimiento de las condiciones de subcontratacion estipuladas en los apartados a), b), ¢) y d) de
la Clausula11.2.

El incumplimiento por causas imputables al Contratista, del plazo total de realizacion del Servicio,
siempre que la demora exceda de sesenta (60) dias, o el incumplimiento de los plazos parciales, cuando
en los sucesivos reajustes del programa, se ponga en evidencia la imposibilidad de finalizar el Servicio
en el plazo total sefialado en el presente documento.

La existencia de graves deficiencias en el cumplimiento de las prescripciones técnicas y las condiciones
facultativas que rigen la realizacién del Servicio. Se calificardn como deficiencias graves, ademas de las
de caracter técnico, todas aquellas que puedan repercutir desfavorablemente en el plazo o duraciéon de
las instalaciones, en su caso.

El incumplimiento por el Contratista de cualesquiera de las obligaciones materiales o formales relativas
al seguro.

La falta de la entrega por el Contratista de las garantias previstas en el presente Contrato o en el Pliego
de Clausulas Reguladoras de la licitacion.

La suspension de la ejecucion del Servicio por parte del Contratista por un periodo superior a un (1)
mes.

La determinacion de importes de penalizaciones por demora superiores al veinte por ciento (20%) del
importe del Contrato.

La cesion por el Contratista del Contrato sin previo acuerdo escrito de AcuaMed.
La transmision, comprobada, de informacion a terceros imputable al Contratista.

El incumplimiento por parte del Contratista de cualesquiera otras obligaciones esenciales establecidas
en el Contrato.

30.2. Resolucion del contrato por causas imputables a AcuaMed.

Seran causas de resolucion del contrato por causa imputable a AcuaMed las siguientes:

a)

La disolucion o extincion de AcuaMed, cualquiera que sea el motivo de tal supuesto, salvo en los
supuestos de fusion, escision, aportacion, transmision o sucesidn de ésta por cualquier organo,
organismo o entidad.
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b) El desistimiento o la suspension del Contrato por plazo superior a un (1) afio, decidida unilateralmente
por AcuaMed.

¢) Incumplimiento por parte de AcuaMed de cualquiera de las obligaciones esenciales que ha asumido en
este Contrato.

d) Cuando AcuaMed demorase sus obligaciones de pago por plazo superior a seis (6) meses y no
subsanase dicho incumplimiento dentro de los sesenta (60) dias desde la notificaciéon escrita del
Contratista reclamando el pago de dicha cantidad.

30.3. También puede ser causa de resolucion el mutuo acuerdo de las Partes.
30.4. Procedimiento para la resolucion del Contrato.

En cualquier caso, la resolucidon del Contrato debera ser acordada por AcuaMed y notificarse al Contratista por
escrito, produciendo los efectos que se detallan a continuacion.

30.4.1. Efectos de la resolucion del contrato por causas imputables al Contratista.

La resolucion del Contrato por cualquiera de las causas mencionadas en la Clausula 30.1 debe venir precedida en
todo caso, de un requerimiento notarial previo de cumplimiento en un plazo inferior a quince (15) dias hébiles y
sdlo en caso de ser desatendido dicho requerimiento seran de aplicacion los efectos de la resolucion que se
recogen a continuacion:

a) El Contratista entregard a AcuaMed todos los trabajos realizados hasta la fecha de la resolucion, los
cuales se valorardn y abonaran segun el criterio del Director del Servicio, una vez descontados los
gastos que la resolucion ocasione a AcuaMed y las penalizaciones que corresponda aplicar. Como
consecuencia de ello, se procedera a una liquidacion de los trabajos realizados por el Contratista.

b) La existencia de cuestiones econdmicas por resolver, o la falta de acuerdo en la liquidacién, no podran
ser motivo para que el Contratista no entregue a AcuaMed la totalidad de los trabajos realizados hasta la
fecha de la resolucion, pudiendo AcuaMed continuar inmediatamente con el cumplimiento del Contrato
por el procedimiento que estime mas adecuado.

c¢) AcuaMed hard efectivos con cargo a la garantia definitiva, hasta donde ésta alcance, los dafios y
perjuicios que le haya causado el hecho motivador de la resolucion y que sean imputables al Contratista,
incluido el mayor coste en que haya tenido que incurrir por la contratacion con terceros de los trabajos
pendientes de ejecucion objeto del presente Contrato, notificando al Contratista la pertinente relacion y
liquidacién de tales dafios y perjuicios, sin detrimento del derecho de AcuaMed a todo el trabajo
realizado hasta la fecha.

d) El Contratista y el personal a su servicio estd obligado al desalojo de las instalaciones ocupadas, si
fuesen propiedad de AcuaMed, de modo que si no lo hiciese cada dia de retraso en el plazo de desalojo,
ya sea por las personas o por la maquinaria y enseres afectados por el mismo, dard lugar a una
penalizacion de tres décimas por ciento (0°3%) del Precio, como indemnizacion preventiva de los dafios
y perjuicios que por tal ocupacion se estuvieran causando a AcuaMed, indemnizacion ésta que sera
automaticamente deducible de cualesquiera saldos y/o liquidaciones que pudieran quedar pendientes a
favor del Contratista, o realizable mediante ejecucion del aval vigente en cada fase, pudiendo AcuaMed,
en defecto de tales saldos, exigir a dicho Contratista su pago por via arbitral y/o judicial.

30.4.2. Efectos de la resolucion del contrato por causas imputables a AcuaMed.
Sin perjuicio de que AcuaMed o quien de ésta traiga causa, pueda ocupar la instalacion en el plazo de treinta (30)

dias tras la resolucion del Contrato, cuando la resolucion sea acordada por AcuaMed a solicitud del Contratista
por cualquiera de los motivos imputables a AcuaMed recogidos en la Clausula 30.2, el citado Contratista podra
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exigir de AcuaMed la inmediata liquidacion y abono o garantia mediante aval bancario, de los derechos
econdmicos que le asistan y/o de las sumas que hubiera devengado.

La liquidacién en este caso, se realizard en la forma prevista en el apartado a) de la Clausula 30.4.1. En caso de
desacuerdo en la valoracion de las liquidaciones, se estard a lo dispuesto en la Clausula Trigésimo Tercera sobre
arbitraje de este Contrato.

En los supuestos contemplados en la Clausula 30.2, AcuaMed tendrd que devolver al Contratista la garantia
definitiva prestada por éste, correspondiente a la fase en vigor, dentro del plazo de treinta (30) dias contados
desde la fecha de resolucion, salvo que existan causas contractuales que justifiquen la denegacion de dicha
devolucidon de la garantia definitiva.

TRIGESIMO PRIMERA.- CESION Y SUBROGACION.

Se entendera por cesion, a los efectos del contrato, la transmision de la posicidn juridica que ostentan cualquiera
de las partes en el contrato.

31.1. Cesion de la posicién juridica de AcuaMed.

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podran ser cedidos por AcuaMed, total o parcialmente, en
cualquier momento de la ejecucion del contrato, a un tercero, sin necesidad de consentimiento o autorizacién
previa del Contratista.

En caso de cesion por AcuaMed de los derechos y obligaciones dimanantes del contrato, el cesionario quedara
subrogado en la posicion juridica de AcuaMed frente al Contratista, y este, por su parte, quedara obligado tanto a
aceptar la cesidon que, en tal sentido, le serd comunicada por AcuaMed, como a formalizar cuantos documentos

sean precisos para la efectividad de la misma.

El cesionario habrd de ser, necesariamente, una entidad de Derecho Publico o privado vinculada o dependiente
de una Administracion Publica.

31.2. Cesion de la posicion juridica del Contratista.

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podran ser cedidos por el Contratista a un tercero, siempre
que concurran los requisitos siguientes:

a) Que AcuaMed autorice, de forma previa y expresa, la cesion.

b) Que el cesionario tenga la capacidad para contratar con AcuaMed prevista en la Clausula [...] del
Pliego, la solvencia prevista en la Clausulas [... ] y [...] del mismo —en todo caso, deberd estar
debidamente clasificado cuando tal requisito haya sido exigible al cedente-y no esté incurso en ninguna
de las prohibiciones de contratar previstas en la Clausula[...] de aquel

¢) Que la cesion se formalice entre AcuaMed y el Contratista, a eleccion de aquella, en documento privado
o0 en escritura publica. Si la cesion se formalizare en escritura publica, seran de cuenta del Contratista

los gastos que origine su otorgamiento.

El cesionario quedard subrogado en todos los derechos y obligaciones que corresponderian al cedente.

TRIGESIMO SEGUNDA.- OTORGAMIENTO DE ESCRITURA.

32.1 El presente Contrato se formaliza en documento privado.
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32.2.  Las Partes podran, no obstante, y en cualquier momento, compelerse reciprocamente al otorgamiento de
escritura publica.

33.3. Los gastos que ocasione el otorgamiento de la correspondiente escritura publica, en su caso, seran, en todo
caso, a cargo de la Parte que lo solicite la elevacion a publico.

Y en prueba de conformidad las Partes firman el presente Contrato, por duplicado en el lugar y fecha del
encabezamiento.

TRIGESIMO TERCERA.- REGIMEN DE RECLAMACIONES Y RECURSOS EN LA FASE DE
EJECUCION DEL CONTRATO. ARBITRAJE Y JURISDICCION.

33.1. Las Partes se comprometen a cumplir el presente contrato de buena fe, resolviendo por medio de
negociaciones y acuerdos amistosos cualquier diferencia que pudiera surgir entre ellas respecto de la aplicacion,
desarrollo, cumplimiento, interpretacion y ejecucion del mismo. No obstante, es voluntad de las Partes renunciar
expresamente al fuero judicial y someter a arbitraje, del modo y con las condiciones que se estipulen a
continuacion, las cuestiones litigiosas que puedan surgir entre ellas en relacion con la ejecucion del Contrato.

33.2. Las posibles reclamaciones que pueda plantear el contratista a AcuaMed deberan presentarse
necesariamente dentro de los treinta (30) dias siguientes a la fecha en que se produzca el hecho que da lugar a la
reclamacion. Asuvez, AcuaMed estd obligado a fijar su posicion dentro de los treinta (30) dias siguientes, de tal
manera que si transcurrido dicho plazo no se hubiera producido una decisiéon por parte de AcuaMed, deberd
entenderse como rechazada la reclamacion, debiendo el Contratista dentro de un plazo de treinta (30) dias, si asi
lo estima oportuno, cursar la peticion de iniciacion del arbitraje, ya que, en caso contrario, se entendera que se
renuncia a la reclamacion.

33.3. Toda controversia que se derive del presente contrato o de un acuerdo, se resolverd de manera definitiva
mediante arbitraje administrado por la Corte Espafiola de Arbitraje de acuerdo con su Reglamento y Estatuto, a
la que se encomienda la administracion del arbitraje y el nombramiento del arbitro o de los arbitros.
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1. SUPUESTOS GENERALES PARA LA MODIFICACION DEL CONTRATO.

Durante la ejecucion del contrato, AcuaMed sé6lo podrd introducir modificaciones en el proyecto vigente
aprobado en el sentido que recoge en el TRLCSP en sus articulos 1 06 y 1 07. Dichas modificaciones han de
ser consensuadas y consentidas por las Partes, debiendo constar dicho consentimiento de forma expresa.

Las modificaciones acordadas por AcuaMed se valoraran de acuerdo con lo establecido en la Clausula Cuarta
del modelo de contrato que se adjunta al Pliego de Clausulas Reguladoras como Anexo V. Si la modificacion
implicara la ejecucion de una parte del Servicio no prevista en el contrato, el precio de esta nueva parte se
fijara en forma contradictoria y de acuerdo con lo especificado en el apartado 3 de este Anexo VL

Concurriendo los requisitos mencionados en el presente Anexo, el Contratista quedara obligado a ejecutar el
Servicio acordado con estricta sujecion a las modificaciones aprobadas y comunicadas por AcuaMed, sin que
la introduccion de la modificacion le de derecho a reclamar indemnizacién alguna, ni a introducir otras
modificaciones en el Contrato distintas de las que se establezcan expresamente.

2. PROCEDIMIENTO GENERAL PARA LA MODIFICACION.

Cualquier modificacion del Contrato que se ajuste a lo especificado en el apartado anterior, quedara sometida
al cumplimiento del procedimiento que viene reflejado en el articulo 1 08 del TRLCSP.

Ademas de lo expresado en el parrafo anterior, el detalle del proceso a seguir sera el que se relaciona a
continuacion:

a) El director del servicio elevara la relacion de las posibles modificaciones al director del
departamento de AcuaMed para su conformidad.

b) Se dara audiencia al Contratista, por un plazo minimo de tres (3) dias, en la que habra de exponer
sus consideraciones respecto de las modificaciones y su incidencia respecto al Contrato.

¢) La solicitud de modificacion deberd ser aprobada por el Consejo de Administracion de AcuaMed
que expresara los términos en que haya de reformarse el Contrato, singularmente en lo que se refiere
al plazo y precio.

3. IMPORTE DE LOS NUEVOS TRABAJOS.

En caso de que en el desarrollo del Servicio se observara la necesidad de ejecutar algin trabajo que no
estuviese recogido en el objeto del mismo recogido en este Contrato, se formulara por el director del servicio
el importe correspondiente a dicho trabajo. La certificacion y abono del importe del nuevo encargo, se
concretara sobre la base de los Precios por Unidad a los que se hace mencion en la Clausula Cuarta del
Anexo V al Pliego de Clausulas Reguladoras. En caso de que no fuera posible definir el importe del nuevo
trabajo en base a los Precios por Unidad existentes, los nuevos precios necesarios se fijaran
contradictoriamente entre AcuaMed y el Contratista, previa audiencia a éste por un plazo minimo de tres (3)
dias habiles.

Si el Contratista no aceptase el importe de los nuevos trabajos fijado por AcuaMed, el 6rgano de contratacion
podra contratarlos con otro empresario por el mismo precio que hubiese fijado o ejecutarlos directamente.
4. MODIFICACION DEL CONTRATO OBJETO DE LA PRESENTE LICITACION.

En el Pliego de Clausulas Reguladoras para la CONTRATACION DEL SERVICIO DE INGENIERI A
PARA LA REDACCION DEL “PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DEL PROYECTO
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DE RESTITUCION TERRITORIAL DEL PASEO DEL ACEQUION ASOCIADO =~ A LA
CONSTRUCCION DE LA PLANTA DESALADORA PARA GARANTIZAR LOS REGADIOS DEL
TRASVASE TAJO-SEGURA TORREVIEJA (ALICANTE)”, no esti prevista la modificacion del
contrato.

De acuerdo con el parrafo anterior, las modificaciones distintas a las anteriores, no previstas en el Pliego de
Clausulas Reguladoras, que pudieran surgir durante el desarrollo de la ejecucién del contrato, deberdn
responder a las circunstancias indicadas en el articulo 1 07 del TRLCSP.
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