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AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRANEAS, S.A.
(AcuaMed)

PLIEGO DE CLAUSULAS REGULADORAS PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
INGENIERIA PARA LA REDACCION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LAS
OBRAS DEL PROYECTO DE RESTITUCION TERRITORIAL DE ACONDICIONAMIENTO
DEL EXTREMO DEL DIQUE DE PONIENTE ASOCIADO A LA CONSTRUCCION DE LA
PLANTA DESALADORA PARA GARANTIZAR LOS REGADIOS DEL TRASVASE TAJO-
SEGURA. TORREVIEJA (ALICANTE).

Madrid, 10 de noviembre de 2013
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PLIEGO DE CLAUSULAS REGULADORAS PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
INGENIERIA PARA LA REDACCION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DEL
PROYECTO DE RESTITUCION TERRITORIAL DE ACONDICIONAMIENTO DEL EXTREMO DEL
DIQUE DE PONIENTE ASOCIADO A LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DESALADORA PARA
GARANTIZAR LOS REGADIOS DEL TRASVASE TAJO-SEGURA. TORREVIEJA (ALICANTE).

N° de expediente: PC/08/13

1. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION Y TRAMITACION DEL EXPEDIENTE

Al tratarse de la contratacién de un servicio de la categoria 12, segtin el Anexo II del Real Decreto Legslativo
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, en
adelante TRLCSP, cuyo valor estimado, teniendo en cuenta las eventuales prorrogas, es inferior a 200.000 euros,
sera un contrato no sujeto a regulacion armonizada.

Se adoptard el procedimiento previsto en las INSTRUCCIONES INTERNAS DE CONTRATACION del
“Procedimiento Interno de Contratacién (PAD-001/07)”, NIVEL 11

Asimismo, el expediente se instruird utilizando la tramitaciéon ordinaria.

2o CODIFICACION DE LA NOMENCLATURA

CPV: 71.30.00.00.

3. DEFINICION DEL OBJETO DEL CONTRATO Y NECESIDADES A SATISFACER

SERVICIO DE INGENIERIA PARA LA REDACCION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LAS
OBRAS DEL PROYECTO DE RESTITUCION TERRITORIAL DE ACONDICIONAMIENTO DEL EXTREMO
DEL DIQUE DE PONIENTE ASOCIADO A LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DESALADORA PARA
GARANTIZAR LOS REGADIOS DEL TRASVASE TAJO-SEGURA. TORREVIEJA (ALICANTE).

El objeto del contrato es la realizacién de todos los trabajos necesarios para poder definir adecuadamente las obras
correspondientes al “Proyecto de Restitucidn Territorial de acondicionamiento del extremo del Dique de Poniente
asociado a la construccion de la planta desaladora para garantizar los regadics del trasvase Tajo-Segura. Torrevieja
(Alicante)”, para ello se requiere la prestacion de un servicio a AcuaMed que, entre otras actividades, realice la
definicion y valoracion detallada de las obras.

La construccion de las conducciones de captaciony vertido al pie del dique de Poniente han exigidosuampliacion 'y
acondicionamiento. El Proyecto de Restitucion Territorial del Paseo de la Sal, ya redactado, desarrolla sobre el
propio dique, hasta la obra de captacién adosada al mismo, una zona peatonal con ambiente maritimo que facilita el
libre acces 0 y disfrute del publico con elementos de mobiliario urbano, zonas de descanso, elementos ornamentales,
iluminacién e instalaciones ligeras tales como toldos y umbriculcs.

La ejecucion de las obras incluidas en el proyecto constructivo a redactar permitird acondicionar el extremo del
dique de Poniente, dando continuidad al paseo descrito y dotindolo de un espaciosingular y atrayente que facilite la
visidn tanto del puerto como del mar para potenciar esta importante zona de servicios lidicos y de ocio.
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4. PRESUPUESTOS PARA LA LICITACION, VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y FORMA
DE PAGO
41. Presupuesto base de licitacion (sin IVA):

VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA EUROS (28.560,00 €)

IVA (21%): CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS CON SESENTA CENTIMOS (5.997,60
€). No obstante, el IVA se ajustard automaticamente al vigente en cada momento.

4.2. Valor estimado del contrato (sin IVA):

VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA EUROS (28.560,00 €). En este importe se han tenido en cuenta los
requerimientos contemplados en el art. 88 del TRLCSP.

43. Determinacion del precio: Por precics unitarios, siendo el importe del mismo al finalizar los trabajos
coincidente con la proposicion econdomica ofertada por el adjudicatario, salvo que existan modificaciones
autorizadas por AcuaMed en cumplimiento de las normas recogidas en los articulos incluidos en el Titulo V,
Modificacion de los contratos, del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico.

4.4. Forma de pago: Mediante facturas mensuales que coincidiran con las certificaciones, segun lo indicado en
el modelo de contrato que se incluye como Anexo V al presente Pliego.

Los importes certificados mensualmente responderdn a los trabajos realmente ejecutados durante el mes que sea
objeto del contrato, pero nunca al tiempo empleado por lss medics personales y materiales en desarrollar dichos
trabajos.

45. Fecha de abono de las facturas: Segun lo especificado en el modelo de contrato que se incluye como
AnexoV al presente Pliego.

4.6. Cofinanciacion europea: El contrato es susceptible de ser cofinanciado mediante subvenciones de la
Union Europea

5. GARANTIAS A DISPOSICION DE LA SOCIEDAD
5.1. Provisional: NO SE EXIGE
5.2. Definitiva: 5% del Presupuesto base de licitacion. Se presentard de acuerdo con el modelo que

se adjunta como Anexo III al presente Pliego.

6. CONDICIONES ESPECIFICAS DE LA CONTRATACION. PUBLICIDAD DE LA LICITACION

6.1. Plazo de ejecucion del contrato

Plazo maximo: El plazo maximo para la ejecucion de los trabajos es de TRES (3) meses.

Informacion sobre El contrato puede ser prorrogadosin variacion de su importe econdmico por un
prorrogas: periodo igual al de su plazo maximo de ejecucion.

6.2. Modificaciones previstas en la documentacion que rige la licitacion: Segun lo especificado en el Anexo VI
al presente Pliego de Clausulas Reguladoras, no existen modificaciones previstas.

6.3. Admision de soluciones variantes: No.
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6.4. Existencia de requisitos de publicidad en la Plataforma de Contratacion: Si.

6.5. Existencia de requisitos de publicidad en el DOUE: No.

6.6. Existencia de requisitos de publicidad en el BOE: No.

6.7. Publicidad en el Perfil de Contratante: Si (www.acuamed.es)

6.8. Existencia de fases en la valoracién de las ofertas: Si. Primero se valoran los criterios subjetivos y una vez
establecida la puntuacion se valora el criterio objetivo. Se establece un umbral minimo de puntuacion para pasar de
una fase a otra, especificado en el apartado15.2.3. de este cuadro de caracteristicas.

7. DOCUMENTOS QUE TIENEN CARACTER CONTRACTUAL
Los documentos que se relacionana continuacion revisten cardcter contractual:
1°. Pliego de clausulas reguladoras (documento presente).

2°, Oferta (técnica y econdomica) presentada por el adjudicatario.

3°. El contrato y sus anexocs.

En caso de discordancia o de contradiccion entre el contenido de los documentos contractuales arriba citados, sera
de aplicacion preferente el contrato que se formalice, un modelo del mismo se incluye como Anexo V al presente
Pliego, y después los documentos enunciados por el orden de su numeracion.

8. DISPOSICIONES RELATIVAS AL PROCEDIMIENTO

Informacion general: La presentacion de la correspondiente oferta presupone la aceptacion incondicionada, por
parte del ofertante, de todas las clausulas de este Pliegosinsalvedad.

9. PRESENTACION DE OFERTAS

9.1. Informacioén general:

- Cada licitador podrd presentar una Unica oferta, bien sea individual o conjunta con otros
licitadores. La presentacion de varias ofertas en las que intervenga un mismo licitador determinara
la invalidez automatica de todas ellas.

- Una vez presentada la oferta no podrd ser retirada, salvo justificacion, y en todo caso antes del
acto de apertura.

- Nose admitirdn ofertas por correo

9.2. Presentacion de las ofertas.

9.2.1. Lugar: Oficinas de AcuaMed C/ Albasanz, 11 28037 Madrid.
9.2.2.  Plazo: Hasta el dia 20 de enero de 2014 a las 14:00 horas.
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9.3. Forma de presentacion de la documentacién: Ensobre cerrado e identificado debidamente conteniendo a
suvez 3 sobres cerradcs:
- Sobre A: Documentacidon General: Se incluidn los requerimientos de capacidad y solvencia
exigidos en el apartado 10 del presente cuadro de caracteristicas.
- Sobre B: Documentacion correspondiente a los criterios subjetives de valoracion (Documentacion
Técnica), especificada en el apartado 11 del presente cuadro de caracteristicas. Se presentara
copia en CD de esta documentacion que debera coincidir exactamente con la exhibida en
papel. En caso de no presentacion, la oferta quedara excluida.
- Sobre C: Documentacién correspondiente a los criterics objetivos de valoracion (Proposicion
Econdémica), especificada en el apartado 1 2 del presente cuadro de caracteristicas.
Enel exterior de cada sobre se hard constar losiguiente:
- Letra correspondiente al s obre.
- Titulode la licitacion.
- Nombre completo y siglas, ensu caso, direccion, CIF o NIF, teléfono, fax y correo electronico del
licitador.
- Nombre y NIF del representante y correo electronico.
9.4. Idioma: Espafiol
9.5. Confidencialidad: Sin perjuicio de las disposiciones legales y del pliego relativas a la publicidad de la
adjudicacién y a la informacién que debe darse a los licitadores, el 6rgano de contratacién no podrd divulgar la
informacion facilitada por los empresarios que estos hayan designado como confidencial; este caracter afecta, en
particular, a los secretos técnicos o comerciales y a los aspectos confidenciales de las ofertas.

10. CONTENIDO DEL SOBRE A

10.0. Sustitucion inicial de documentacién por declaracion responsable.

Conforme a los apartades 4 y 5 del articulo 146 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico,
afladidos por la Ley 14/2013, en los contratos de obra con valor estimado inferiora 1.000.000 eurcs y de suministros
y servicios con valor estimado inferior a 90.000 euros, para acreditar las circunstancias de la documentacidon referida
en este apartado 10 bastard con una declaracion responsable del licitador. En todo caso, Acuamed podrd recabar, en
cualquier momento anterior a la propuesta de adjudicacion, que los licitadores aporten documentacion acreditativa
del cumplimiento de las condiciones establecidas para ser adjudicatario del contrato.

10.1.  Acreditacion de la capacidad de las empresas para contratar.

10.1.1. Documentacion fehaciente que acredite la personalidad y capacidad del licitad or:

- Si la empresa fuese persona juridica, la personalidad y capacidad se acreditarda mediante la presentacion de la
escritura de constitucién y modificaciones, en su caso, inscritas en el Registro Mercantil cuando este requisito
fuera exigible conforme a la legislacion mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la acreditacion de la
capacidad de obrarse realizard mediante la escritura o documento de constitucion, de modificacion, estatutos o
acto fundacional, en el que constaren las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el
correspondiente Registro Oficial.

- Siel empresario fuera persona natural, presentard fotocopia legitimada notarialmente o compulsada de su DNI
no caducado o del documento que haga sus veces. Si el empresario individual actuase bajo nombre comercial,
cuando no lo haga estrictamente con su nombre y apellidos, deberd probar la inscripcion en el Registro de la
Propiedad Industrial del nombre con el que actiia.

10.1.2. Fotocopia legitimada notarialmente o compulsada del CIF o NIF del empresario.
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10.1.3. Documentcs que acrediten, ensu caso, la representacion. Los que comparezcan o firmen proposiciones en
nombre de otro, presentaran poder bastante al efecto y fotocopia de su D.N.L. o del documento que haga sus
veces. Sila empresa fuera persona juridica el poder deberd figurar inscrito en el Registro Mercantil. Sise
trata de un poder para acto concreto no es necesaria la inscripcion en el Registro Mercantil, de acuerdo con
el Art. 94.5 del Reglamento del Registro Mercantil.

10.1.4. Certificado expedido por el representante legal de la empresa declarando la vigencia de la escritura publica
de poder del representante y de las circunstancias acreditadas en la escritura de la s ociedad.

10.1.5. Ensu caso, compromiso de constitucidn de union temporal de empresas. El compromiso vendrd firmado
por los representantes de los empresarios, con poderes suficientes para ello, e indicard los nombres,
circunstancias y participacion de cada uno de ellos y que asumen el compromiso de constituirse
formalmente en union temporal de empresas, caso de resultar adjudicatarics. La unién temporal de
empresas se regird por lo dispuesto en el articulo 59 del TRLCSP.

10.1.6. Declaracién responsable otorgada ante autoridad administrativa, notario publico u organismo profesional
cualificado de no estar incursa la empresa en las prohibiciones para contratar recogidas en el Art. 60 del
TRLCSP junto con la declaracidon responsable de hallase al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, sin prejuicio de
lo dispuesto en la clausula 17, para el licitador que resultare adjudicatario. Fsta declaracion se realizard
también dentro de la proposicion econdmica segun el modelo del Anexo L

10.2.  Acreditacion de los requerimientos para demostrar la solvencia.

10.2.1. Acreditacion de la solvencia economica y financiera.
Los empresarics acreditaran las condiciones minimas de solvencia econémica y financiera por medio de:

a) Declaracion de, al menos, dos entidades financieras en las que se haga constar estar al corriente en todo
tipo de operaciones con las mismas.

b) Cuentas anuvales presentadas en el Registro Mercantil o en el Registro oficial que corresponda y declaracion
sobre el volumen global de negocics, referido a los tres Ultimos ejercicios disponibles, debiendo ser el
volumen de, al menos, dos de los ejercicios igual o superior al presupuesto base de licitacion. Los
empresarios no obligados a presentar las cuentas en Registros oficiales podran aportar, como medio
alternativo de acreditacion, los libros de contabilidad debidamente legalizad cs.

En caso de Unién Temporal de Empresas cada uno de los componentes de la Unidn deberd acreditar lo
anterior.
Los empresarios no obligados a presentar las cuentas en Registros oficiales podran aportar, como medio alternativo
de acreditacion, mediante la justificacion de la suscripcion de un seguro de caucidn por importe, como cuantia
asegurada, del cien por cien del presupuesto base de licitacion.
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10.2.2. Acreditacion de la solvencia técnica o profesional.
Los licitadores que deseen participar en la presente contratacion deberan acreditar los siguientes extremos:

1. Una relacion de los principales servicios o trabajos de caracteristicas similares al objeto del Contrato en los
ultimos cinco afios, que incluya importe, fechas y beneficiarios publicos o privades de los mismos. Se
acreditardn conforme a lo dispuesto en el articulo 78. a) del TRLCSP.

Se exige acreditar un nimero superior o igual a UN Proyecto redactado similar (consistente en paseo
peatonal en un dique, ademas del dsefio y calculo de una estructura emblematica en el mismo), en los
ultimos 5 afics. En casos de UTE, se ponderard cada certificado con el porcentaje de participacion en la
UTE.

2. Una descripcién detallada del equipo técnico y colaboradores participantes en el contrato, que el licitador
se compromete a adscribir a la ejecucion del Contrato, con indicacion de titulacion, experiencia, situacion
en la empresa, funciones a desarrollar y grado de dedicacién a las mismas.

Se exige un equipo de técnicos, adscrites a la ejecucion del contrato que retna como minimo las
condiciones siguientes:

=  Arquitecto con mas de diez (10) afios de experiencia profesional en realizacién de proyectos urbanisticos e
integracion arquitectdnica
= Técnico competente con mas de diez (10) afios de experiencia profesional en calculo de estructuras.
= Técnico competente con mas de diez (10) afios de experiencia profesional en obras maritimas.
Pama justificar lo anterior, ad juntardn un breve curriculo (inferior a 2 hojas por persona), junto con una declaracion
jurada de su disponibilidad en un plazo nosuperiora 2 meses desde la fecha de presentacion de ofertas.

En caso de que no se cumpliera la puesta a dsposicion del personal propuesto una vez formalizado el contrato,
AcuaMed podra optar por la res olucion del mismo.

10.2.3. Acreditacion del cumplimiento de las normas de garantia de la calidad.

Los licitadores deberan acreditar tener implantado un sistema de calidad en desarrollo de la norma internacional
UNE-EN ISO 9001:2008 u otras normas equivalentes, o justificar, mediante cualquier otro medio adecuado, que se
cumplen los requisitos de calidad establecidos en el sistema antes citado.

El certificado y/o el sistema implantado deberd referirse a estindares de aplicacion en el campo de los servicios de
ingenieria y/o arquitectura para la redaccion de proyectos de ejecucion de obras.

AcuaMed reconocera los certificados equivalentes expedidos por organismos establecidos en cualquier Estado
miembro de la Unidon Europea, y también aceptaran otras pruebas de medidas equivalentes de garantia de la calidad
que presenten los empresarios..

10.3. Entodocaso, la inscripcion de los licitadores en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas
del Estado acredita suficientemente y, salvo prueba en contrario, las condiciones de aptitud del empresario,
en cuanto a su personalidad, capacidad de obrar, representacion, habilitacion profesional o empresarial,
solvencia econdmica y financiera o clasificacién, asi como la concurrencia o no concurrencia de las
prohibiciones de contratar que deban constar en dicho Registro. La acreditacion de lo anterior se efectuard
segun lodspuesto en el articulo 83.2 del TRLCSP

10.4.  Se deberd presentar declaracidn sobre la pertenencia o no a un grupo de empresas, con expresa declaracion
de siconcurren otras empresas del mismo grupo a los efectos de conocersi empresas del mismo grupo han
presentado propos iciones
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10.5. Especialidades para licitadores extranjeros
Sera de aplicacion lo recogido en los articulos 55, 58, 66 y 146.1.¢) del TRLCSP.

10.6. La presentacion de documentos dentro del sobre A previstos en este apartado que hayan emitidos por
medios electronicos, informaticos o telematicos seran admitidos si han sido autenticados mediante una
firma electrdnica reconocida de acuerdo con la Ley 59/2003, de firma electrdnica.

10.7.  Fecha de apertura del sobre A.: El primer dia habil laborable en Acuamed siguiente al de presentacion de
propas iciones.

11. DOCUMENTACION PARA LA ADJUDICACION CORRESPONDIENTE A LOS CRITERIOS
SUBJETIVOS DE VALORACION (SOBRE B)
11.1.  Desarrollo de una memoria sobre el contenido del proyecto a redactar.

Se realizard una descripcidn de los trabajos a realizar y de sus caracteristicas técnicas, asi como de la metodologia a
aplicar para desarrollar la redaccion del proyecto constructivo.

La exposicion de lo anterior se hard segtin la siguiente clasificacién de conceptos:
1. Estudio de materiales y acabad s
2. Diefloy calculo de estructura emblematica
3. Propuestas para dar continuidad al paseosobre el dique de poniente.

Para cada uno de los anteriores conceptos se tendran en consideracion, de cara a su valoracidon, los siguientes
criterios:

= El conocimiento que los licitantes presenten de la problematica planteada y los estudios que propone
realizar para resolverla.

= La metodologia a emplear para ejecutarlos, es decir, se deberd especificar con el maximo detalle la
secuencia de todas las actividades necesarias para el desarrollo de los trabajos recogidos en el parrafo
anterior.

11.2.  Programa de trabajo.

Cada licitador presentard el programa de trabajo en forma de diagrama de Gantt, que provenga de la resolucidon de
una red de precedencias, acompafidndose un documento con la descripcion de las actividades y su duracion, de los
vinculos entre éstas, calendario de trabajo y de los plazos obtenidos de las estimaciones efectuadas. Se presentard
estructurado y desglosado al menos en las mismas actividades contempladas en el presupuesto incluido en el Anexo
IV al Pliego de Clausulas Reguladoras.

En el programa de trabajo se reflejaran las fechas de inicio y final de las actividades, asi como las actividades,
segun criterio del Consultor, que deben estar sujetas a plazces parciales de finalizacion (hitcs). Asimsmo se
definiran las producciones mensuales previstas y las acumuladas a origen de la Asistencia, sin tener en cuenta la
baja de la propuesta econémica, asi como el porcentaje econdmico de cada actividad a realizarsobre el total.
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La evaluacion que se realice del Programa de Trabajo tendrd en cuenta:

a) Eldetalle de la programacion.
Tendrd mejor consideracidn aquel Programa cuyas actividades tengan mayor relacién con los trabajos que
vana ser objeto de la Asistencia, asi como en cuantoa la definicién del nimero de las mismas con las que
se consiga una mejor ejecucion de las labores incluidas en el contrato.

b) Lacoherencia y la racionalidad.
La coherencia del Programa de Trabajo debe ser un reflejo de la viabilidad de llevar a cabo las actividades
de la Asistencia con los medics propuestos, con la dedicacion prevista para cada uno de ellos, dentro del
plazoy del presupuesto que recoge el Pliego de la licitacion.
Se entenderd que el Programa de Trabajo es racional, cuando la secuencia de las actividades sigue una
sucesion logica en su ejecucion, lo cual deberd conllevar la existencia de un camino critico en dicho
Programa, relacionado con el del Plan de Obra.

11.3. Mejoras: No procede.
11.4. La inclusion de informacion relativa al sobre C en el sobre B determinara la exclusion.

La documentacion del sobre B no podrda superar 30 paginas. En caso de no respetar dicha limitacion el
licitador quedard excluido del proceso de licitacion.

12. DOCUMENTACION PARA LA ADJUDICAQI()N CORRESPONDIENTE A LOS CRITERIOS
OBJETIVOS DE VALORACION: PRPOSICION ECONOMICA (SOBRE C)

Proposicion economica. Se formulard conforme al modelo que figura en el Anexo I a este Pliego. De acuerdo con
el referido modelo, la oferta se presentara sin IVA, indicandose aparte a cuanto asciende el importe que, por este
impuesto, proceda liquidar.

A todos los efectos se entenderd que las ofertas presentadas comprenden todos los gastos que el adjudicatario deba
realizar para el cumplimiento de las prestaciones contratadas, tales como los generales, financiercs, beneficio,
seguros, transporte, desplazamiento, honorarios de personal técnico a su cargo, tasas y toda clase de tributos a
excepcidon del IVA que serd repercutido como partida independiente.

Se rechazara cualquier oferta que exceda del presupuesto base de licitacion y que no venga formulada conforme al
modelo del Anexo Il y firmada por el licitador osu representante.

13. APERTURA PUBLICA DEL SOBRE B: DOCUMENTACION TECNICA
Dia 27 de enerode 2014 a las 10:00 horas en el lugar de presentacion de las ofertas.

14,  APERTURA PUBLICA DEL SOBRE C: PROPOSICION ECONOMICA
Dia 11 de febrerode 2014 a las 10:00 horas en el lugar de presentacion de las ofertas.
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C. ADJUDICACION:

15. CRITERIOS DE VALORACION

15.1.  Valoracion criterios subjetivos: veinte (20) puntos.

15.1.1. Desarrollo de una memoria sobre el contenido del proyecto a redactar: quince (15) puntos.
La descripcion de los trabajos y sus caracteristicas técnicas, asi como la metodologia para desarrollar la redaccion
del proyecto, solicitada en el apartado11.1. anterior, se valorard de 0 a 15 puntos de la forma siguiente:

e FEstudios de materiales y acabadcs. Se valorard hasta un maximo de 10 puntos (X;).

e Disefioy calculo de estructura emblematica. Se valorard hasta un maximo de 10 puntos (X,).

=  Propuestas para dar continuidad al paseo sobre el dique de poniente. Se valorarda hasta un maximo de 10

puntos (X3).
A maiz de las puntuaciones de cada uno de los conceptos X; a X, la puntuacidon total de la memoria se ponderara
segun la siguiente expres ion:
_5X, +8X,+2X,
10

4

15.1.2. Programa de trabajo: cinco (5) puntos.
Las propuestas presentadas por los licitadores de acuerdo con lo exigido en la clausula 11.2 se valoraran de la forma
siguiente:

a) Detalle de la programacién. Se valorard de 0 a 10 puntos (X;)

b) Coherencia y racionalidad del programa de trabajo. Se valorara de 0 a 10 puntos (X,)

_ XX

v 4
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15.1.3. Puntuacion técnica expandida total.

Con el fin de que la puntuacion global por los conceptos valorados en15.1.1, 15.1.2 tenga el peso relativo que se le
pretende asignar con relacidn a la valoracidon de la oferta econdmica, se aplicara a todas las ofertas la expresion que
se indica a continuacién, de modo que la maxima puntuacion asignada por los aspectos anteriormente citados
obtenga al final 20 puntos:
PFO. = PRO;x20
en donde:
PFO, corresponde a la puntuacion final de la oferta
PRO,, corresponde a la puntuacidon real de la oferta

752
1.

1131}
1.

PM, es la puntuacion maxima de todas las ofertas.

15.1.3. Puntuacion minima.

Aquellas ofertas cuya suma de valoraciones en los apartados 15.1.1. y 15.1.2., expansionadas conforme al apartado
15.1.3n0 alcance la cifra de 11 puntos, no continuardn en el proceso de seleccion de la oferta mas ventajosa,
desechandcse, por consiguiente, su oferta econdmica, que noserd abierta en el Acto previstoa tal finen este Pliego.

15.2.  Valoracion de los criterios objetivos (proposicion econémica) ochenta (80) puntos.
15.2.1. Determinacion de la puntuacion a otorgar.

Se asignara la puntuacion aplicando los siguientes criterics:

= Minimo de 0 puntos: Oferta correspondiente al Presupuesto-Tipo recogido en el Pliego, ensu caso. Si no
existiera una oferta por ese importe, se asignaria el valor de 0 puntos para el Presupuesto-Tipo con el fin de
realizar la interpolacion lineal a la que se hace referencia mas adelante

= Maximo de 80 puntos: Maxima baja con respecto al Presupuesto-Tipo del Pliego

= Las ofertas situadas entre el Presupuesto-Tipo y el valor correspondiente a la mas baja, se valorardin por
interpolacion lineal entre el valor de esta oferta de menor presupuesto (puntuacion de 80 puntos) y el valor
del Presupuesto-Tipo (puntuacion de 0 puntcs)
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15.2.2. Ofertas anormalmente bajas
Se comsiderard como presuntamente anormal o desproporcionada la oferta que se encuentre en los siguientes
supuestos:
a) Cuando, concurriendo un (1) solo licitador, la proposicion econdmica sea inferior al presupuesto base
de licitacion en mas de veinticinco (25) unidades porcentuales.
b) Cuando concurran dos (2) licitadores, la proposicion econdémica sea inferior en mas de veinte (20)
unidades porcentuales a la otra oferta.
c¢) Cuando concurran tres (3) licitadores, las que sean inferiores en mas de diez (10) unidades
porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluird para el computo
de dicha media la oferta de cuantia mas elevada cuando sea superior en mas de diez (10) unidades
porcentuales a dicha media. En cualquier caso, se considerard desproporcionada la baja superior a
veinticinco (25) unidades porcentuales.
d) Cuando concurran cuatro (4) o mas licitadores, las proposiciones econdémicas que sean inferiores al
noventa y cinco por ciento (95 %) del presupuesto medio de las ofertas abiertas
Cuando se identifique una proposicidon que pueda ser considerada desproporcionada o anormalmente baja, deberd
dase audiencia al licitador que la haya presentado para que justifique la valoracidon de la oferta y precise las
condiciones de la misma, en particular en lo que se refiere al ahorro que pemita el procedimiento de ejecucion del
contrato, las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables de que disponga para
ejecutar la prestacion, la originalidad de las prestaciones propuestas, el respeto de las disposiciones relativas a la
proteccion del empleo y las condiciones de trabajo vigentes en el lugar en que se vaya a realizar la prestacion, o la
paosible obtencion de una ayuda de Estado.
Si AcuaMed, considerando la justificacion efectuada por el licitador, estimase que la oferta no puede ser cumplida
como consecuencia de la inclusidn de valores anormales o desproporcionados, no serd tenida en cuenta a efectos de
valoracion econdmica.

Cuando empresas pertenecientes a un mismo grupo presenten distintas proposiciones para concurrir individualmente
a la adjudicacién de un contrato, para la determinaciéon del umbral para la consideracion de ofertas anormalmente
bajas sefialado anteriormente, se tomard tinicamente la oferta mas baja de las presentadas por las distintas empresas
pertenecientes al mismo grupo, sin considerar las del resto. Una vez establecido ese umbral, en la aplicacion del
sistema de apreciacion de ofertas anormalmente bajas serdn consideradas individualmente todas las ofertas —
incluidas las que por pertenecer al mismo grupo no fueron en principio tomadas en cuenta para la determinacion del
mencionado umbral-. No obstante todo lo anterior, cuando una oferta se considere como anormalmente baja, la
Mesa de Contratacion lo notificard al interesado, a fin de que pueda justificar la viabilidad de su oferta y manifieste
enel plazo maximo de tres (3) dias habiles desde la recepcidn de la comunicacion de AcuaMed lo que a esos efectos
comsidere oportuno, tras lo cual la Mesa resolverd motivadamente s obre la apreciacion o no de oferta anormalmente
baja, debiendo procurarse el ases oramiento técnico procedente.

16. ADJUDICACION

16.1. Organo de contratacion.

El contrato serd adjudicado por la Junta de Contratacion de AcuaMed, constituida segun viene recogido en las
INSTRUCCIONES INTERNAS DE CONTRATACION APLICABLES A LOS CONTRATOS NO SUJETOS A
REGULACION ARMONIZADA.
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16.2. Procedimiento.

Con posterioridad a la apertura de ofertas, AcuaMed procederd a su estudio y valoracidn, seleccionando la oferta
que se comsidere econdmicamente mas ventajosa, teniendo en cuenta los criterics de adjudicacion del presente
Pliego.

Si AcuaMed procediera a la renuncia a la celebracion del contrato o al desistimiento del procedimiento de
adjudicacion compensaria a los licitadores por los gastos en que hubiesen incurrido y pudieran demostrar hasta un
maximo de trescientos (300) euros.

D. FORMALIZACION DEL CONTRATO: ‘

17. DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA A APORTAR POR EL LICITADOR PROPUESTO

Realizada la adjudicacion, se comunicara a los participantes y se solicitara al adjudicatario que, con caricter previo a
la formalizacion, presente la siguiente documentacion, asi como aquella que, en ese momento, le sea requerida por
AcuaMed:
= Certificacion de la Tesoreria General de la Seguridad Social acreditativa de que la empresa estd al corriente del
cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad S ocial.
= Certificacidon de la Agencia Estatal de Adminstracion Tributaria acreditativa de que la empresa estd al corriente
del cumplimiento de sus obligaciones tributarias, en especial en lo que se refiere al articulo 43.1.f) de la Ley
General Tributaria.
=  Garantia definitiva por un importe del cinco por ciento (5%) del Presupuesto base de licitacion, mediante aval
bancario o contrato de seguro de caucion celebrado con una entidad aseguradora autorizada para operar en el
ramo.
=  Que al adjudicatario haya remitido a AcuaMed las pdlizas de seguro descritas en el contrato que se adjunta al
presente Pliego de clausulas reguladoras, junto con el justificante de pago de la prima.
En el supuesto de que el expediente se haya adjudicado a una Unidon Temporal de Empresas, igualmente, de forma
previa a la formalizacidn del contrato, aquéllas deben acreditar la constitucion de la misma, en escritura publica, y el
CIF asignadoa la UTE.
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18. MEDIOS DE FORMALIZACION

Mediante contrato.
Al documento que se formalice se unirdin como anexos los siguientes documentos:

1) Pliego de Clausulas Reguladoras, que se adjunta como Anexo n° 1 al contrato, y en el que estd incluido
como Anexo V al mismo, el Pliego de Prescripciones técnicas particulares.
2) Oferta (técnica y econéomica) presentada por el Contratista, que se adjunta como Anexo n° 2 al contrato.
3) Relacion de medics personales y materiales que, como minimo, el Contratista deberd adscribir a la Obra,
que se adjunta como Anexo n° 3 al Contrato.
4) Programa de Trabajos con fijacién de mensualidades (se adjuntan como Anexo n° 4).
5) Plande Aseguramiento de la Calidad (se adjunta como Anexo n° 5).
6) Requisitos fundamentales para los contratos de segurcs (se adjunta como Anexo n° 6).
7) Copia de la garantia definitiva (se adjunta como Anexo n° 7).
8) Escritura de apoderamiento del representante del Contratista (se adjunta como Anexo n° 8).
Documentos de nombramiento y aceptacion del Delegado del Contratista y del Jefe de Unidad (se adjuntan como
Anexcs n° 9y 10).

19. ANUNCIOS

No existe coste de los anuncios de la licitacion

20. CONTRATO

Informaciéon general: El contrato tiene por objeto regular los términos y condiciones en que el adjudicatario
ejecutard los trabajos encomendados para llegar al resultado final de entrega de los mismos, prestando garantia
respecto de ellos, a cambio de un Precio. El modelo de contratose adjunta como Anexo V al presente Pliego.

Subcontratacion: El contratista podrd concertar con tercercs la realizacion parcial de la prestacion, en los términcs
previstos en el contrato, previa autorizacidon de AcuaMed.

Penalidades: AcuaMed tendrd derecho a la imposicion de penalidades al contratista en los cascs previstos en el
contrato.

Plazo de Inicio del contrato: El contratose iniciard al dia siguiente de su firma.

21. DIRECCION Y CONTROL DE LA EJECUCION

Corresponde a AcuaMed que lo ejercerd por medio del Director del servicio que ensu momento des igne.

El contratista deberd designar un responsable del contrato que serd el interlocutor con Acuamed a los efectos de las
instrucciones y comunicaciones en relacién con la prestacion del servicio.

La documentacién generada durante la realizacién del servicio habra de ser revisada y firmada por la persona fis ica
responsable de la ejecucion del contrato.
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22. REVISION DE PRECIOS

Noha lugara revsion de preciocs.

23. CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES:

El adjudicatariose obliga expresamente al cumplimiento de los requisitos exigidos por la legislacion vigente con relacion
al objeto de suactividad y de la hoja de pedido o del contrato, asi como al cumplimiento de lcs requisitos técnicos que le
sean exigidos por AcuaMed enatenciéna lo establecido en el presente Pliego y en lo ofertado por el adjudicatario. Para
acreditar el cumplimiento de tales obligaciones AcuaMed podr requerir al adjudicatario la presentacion de los
documentos que considere necesarios para tal fin

24, REGLAS ESPECIALES RESPECTO AL PERSONAL LABORAL DE LA EMPRESA
CONTRATISTA
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1° Corresponde exclusivamente a la empresa contratista la seleccion del personal que, reuniendo los requisitos de
titulacién y experiencia exigidos en el pliego, formard parte del equipo de trabajo adscrito a la ejecucion del
contrato, sin perjuicio de la verificacién por parte del equipo de trabajo adscrito a la ejecucidon del contrato, sin
perjuicio de la verificacion por parte de la “entidad contratante” del cumplimiento de aquellos requisitos. La
empresa contratista procurard que exista estabilidad en el equipo de trabajo, y que las variaciones ensu composicion
sean puntuales y obedezcan a razones justificadas, en orden a no alterar el buen funcionamiento del servicio,
informando en todo momento a la entidad contratante.

2° La empresa contratista asume la obligacion de ejercer de modo real, efectivo y continuo, sobre el personal
integrante del equipo de trabajo encargado de la ejecucion del contrato, el poder de direccidon inherente a todo
empresario. En particular, asumird la negociacion y pago de los salarics, la concesidon de permisos, licencias y
vacaciones, las sustituciones de los trabajadores en casos de baja o ausencia, las obligaciones legales en materia de
Seguridad Social, incluido el abono de cotizaciones y el pago de prestaciones, cuando proceda, las obligaciones
legales en materia de prevencion de riesgos laborales, el ejercicio de la potestad disciplinaria, asi como cuantos
derechos y obligaciones se deriven de la relacion contractual entre empleado y empleador.

3° La empresa contratista velard especialmente por que los trabajadores adscritos a la ejecucidn del contrato
desarrollen su actividad sin extralimitarse en las funciones desempefiadas respecto de la actividad delimitada en el
pliego como objeto del contrato.

4° La empresa contratista estard obligada a ejecutar el contrato en sus propias dependencias o instalaciones salvo

que, excepcionalmente sea autorizada a prestar sus servicios en las dependencias de los entes, organismos y

entidades que forman parte del sector publico. En este caso, el personal de la empresa contratista ocupard espacios

de trabajo diferenciados de los que ocupan los empleados publicos. Corresponde también a la empresa contratista

velar por el cumplimiento de esta obligacion.

5° La empresa contratista deberda designar al menos un coordinador técnico o responsable integrado en su propia

plantilla que tendra entre sus obligaciones:

a) Actuar como interlocutor de la empresa contratista frente a la entidad contratante, canalizando la comunicacion
entre la empresa contratista y el personal integrante del equipo de trabajo adscrito al contrato, de un lado y la
entidad contratante, de otro lado, en todo lo relativoa las cuestiones derivadas de la ejecucion del contrato.

b) Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecucién del contrato, e impartir a dichos trabajadores las
ordenes e instrucciones de trabajo que sean necesarias en relacion con la prestacion del servicio contratado.

¢) Supervisar el correcto desempefio por parte del personal integrante del equipo de trabajo de las funciones que
tienen encomendadas, asi como controlar la asstencia de dicho personal al puesto de trabajo.

d) Organizar el régimen de vacaciones del personal adscrito a la ejecucion del contrato, debiendo a tal efecto
coordinarse adecuadamente la empresa contratista con la entidad contratante, a efectos de no alterar el buen
funcionamiento del servicio.

Informar a la entidad contratante acerca de las variaciones, ocasionales o permanentes, en la composicion del equipo
de trabajo adscrito a la ejecucion del contrato.

25. PLAZO O PERIODO DE GARANTIA
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El plazo o periodo de garantia serd de dos (2) afics a partir de la fecha de Recepcion del Servicio. Se comsidera recepcion
del servicio el momento en el que el érgano competente del Ministerio de Agricultura, Alimentacion y Medio
Ambiente haya acordado la aprobacion del proyecto redactado.

F. REGIMEN APLICABLE

26.  REGIMEN JURIDICO:
La preparacién y adjudicacion del contrato —no sujeto a regulacidn armonizada- se sujeta a lo dispuesto en el
articulo191 TRLCSP y a las Instrucciones de Contratacion de AcuaMed.

Los efectos y extincion del contratose sujeta al derecho comun. No obstante, seran de aplicacion las normas del Titulo V
del LibroI del TRLCSP, s obre modificacién de los contratos.

2o REVISION DE DECISIONES EN MATERIA DE CONTRATACION:

En aplicacion del articulo 21.2 TRLCSP el orden jursdiccional civil serd el competente para resolver las controversias
en relacidn con la preparacion y adjudicacion del contrato.

28. CONTROVERSIAS EN LA EJECUCION Y FINALIZACION DEL CONTRATO:

Las controversias que pudieran surgir entre las partes en relacidon con la ejecucion del contrato se resolveran
mediante arbitraje administrado por la Corte Espafiola de Arbitraje.

ANEXO : MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE

ANEXO I: MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

ANEXO II: MODELO DE GARANTIA DEFINITIVA

ANEXO IV: DOCUMENTOS Y PRESCRIPCIONES QUE DEFINEN EL OBJETO DEL CONTRATO
ANEXO V: MODELO DE CONTRATO

ANEXO VI MODIFICACIONES AL CONTRATO

Supervisado por el subdirector de contratacién y supervision

FECHA: FIRMA
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ANEXO 1
MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE

D/Diia.:

DNI N | Validez hasta:

Actuando en nombre y representacion de

Domicilio

Localidad CP

Segun poder otorgado ante el Notario de:

D/Diia.:

Fecha: | N° Protocolo

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD, que ni el firmante, ni la Empresa a la que representa, ni sus
administradores o representantes, se encuentran incurscs en ninguna limitacion, incapacidad, prohibicion o
incompatibilidad para contratar con el sector publico, no concurriendo circunstancia alguna que incapacite para
contratar con el mismo, prevista en el articulo 60 del TRLCSP. Asi mismo DECLARA hallarse al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y no haber sido condenado mediante
sentencia firme por delitos contra el medio ambiente.

Loque firma en a de de 20XX

Nota: La presente declaracién deberd otorgarse ante autoridad administrativa, notario publico u
organismo profesional cualificado, (conforme a lo preceptuado en el apartado 1 del art. 73 del TRLCSP).

Pagina 18 de 69




ANEXO IT
MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

......................... , domiciliado en ..........cccceeee.., provincia de
................................................... , numero, ........ con Documento
, actuando en NOMDIE .......ccceevereieiiieieieeeeeee e (propio o de

la Empresa que representa. En el cas o de que el firmante actiie como Director, Apoderado, etc., de una Empresa o de
un tercero, hard comstar claramente el apoderamiento o representacion), enterado del anuncio publicado en el
.............................. deldia.......de ......coennnn.eude 20......, y de las condiciones y requisitos iniciales que se exigen
para la adjudicacién mediante Procedimiento Abierto a la oferta econdmicamente mas ventajosa, del Contrato de
........................................................................ , se compromete a asumir la realizacién de las expresadas actividades,
con estricta sujecion a los expresados requisitos y condiciones y con aceptacidon de las normas que rigen este
contrato por la cantidadde......................... eurcs, IVA no incluido.

La cantidad correspondiente al IVA para la ejecucion las actividades objeto del contrato es de ...................
Eurocs.

(expresar claramente, escrita en letra y cifra, las cantidades en euros que se proponen).
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ANEXO II1
MODELO DE GARANTIA DEFINITIVA

El Banco (Caja de Ahorros, Cooperativa de C1rédito) ........ceeveevervenieeieniieenieeieeeene ,(NIF......... ) y ensu nombre y
representacion Don...........cocceeveeenenns yDon oo, , con poderes suficientes para este acto,

AVALA 2 e, (NIF ......... ) ante la Sociedad AGUAS DE LAS CUENCAS
MEDITERRANEAS, S.A., garantizando el cumplimiento por.................. de las obligaciones derivadas del contrato
dE SCIVICIOB wvevveeieiieiieieeieie et ete e enee e del que es adjudicatario.

En consecuencia, el aval responderd de todas las obligaciones del adjudicatario procedentes del contrato y sus
Anexocs, asi como de las que se sigan indirectamente del mismo; de su ejecucion o de su eventual resolucion; del
reintegro de las cantidades que, en su caso, AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRANEAS, S.A. hubiera
abonado en exceso a raiz de la liquidacidon final; del resarcimiento de los dafics y perjuicios derivados del
incumplimiento de sus obligaciones, incluidos los que pudiesen ser reclamades a AGUAS DE LAS CUENCAS
MEDITERRANEAS, S.A. por cualesquiera tercercs.

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad que cumple los requisitos previstos en el articulo 56.2 del
Reglamento General de la Ley de contratos de las Administraciones Publicas

La garantia que se constituye tiene el cardcter de solidaria CON ......oovvvvviviriiiiiieciiiiies erveireieeenns con renuncia a los
beneficios de excusion, orden y divsion, y se podrd hacer efectiva por AGUAS DE LAS CUENCAS
MEDITERRANEAS, S.A. mediante la sola comunicacion a este Avalista del concepto reclamado y de su importe,
debiendo el Avalista hacer entrega del mismo en el plazo de diez (10) dias a contar desde el requerimiento.

Este aval se concede por importe de (en cifra y en letra) .....ccceeevveeviiveeneennnn. EUROS, y estard vigente hasta tanto
AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRANEAS, S.A. autorice su cancelacion o devolucion, de acuerdo con lo
establecido en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley de Contratos del Sector Publico mediante comunicaciéon dirigida al Avalista, con devolucidn de este
documento.
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ANEXO IV
PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES
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PRESCRIPCIONES TECNICAS

1. ANTECEDENTES

En virtud del Acuerdo del Corsejo de Ministres de 22 de julio de 2005 se aprobd, entre otras cuestiones
relacionadas con la Sociedad Estatal “AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRANEAS, S.A.”, en adelante
ACUAMED, la nueva modificacion de su objetosocial, con la finalidad de incluir en el mismo la posibilidad de
llevar a cabo otras actuaciones distintas a las contempladas en el Real Decreto Ley 2/2004. El objeto social de
ACUAMED es el siguiente:

1. La contratacidon, construccidon adquisicion y explotacion de toda clase de obras hidrdulicas y, en especial,
de aquellas obras de interés general que, en cumplimiento de 1o dispuesto en la Ley 11/2005, por la que se
modifica la Ley del Plan Hidrolégico Nacional, se realicen ensustitucion de las previstas ensu dia para la
transferencia de recurs os hidricos.

2. La gestion de los contratos para los estudics, proyectos, construccion, adquisicion o explotacion de las
obras citadas en el parrafo primero, asi como el ejercicio de aquellas actividades preparatorias,
complementarias o derivadas de las anteriores.

3. El objeto social podrd realizarse directamente o mediante la participacion en el capital de las sociedades
constituidas o que pudieran constituirse con alguno de los fines sefialados en los apartados anteriores.

El proyecto de la "Planta desaladora para garantizar los regadics del Trasvase Tajo-Segura" se encuentra
integrado dentro de las actuaciones contempladas en la Ley 11/2005, de 22 de junio, por la que se modifica la
Ley del Plan Hidrolégico Nacional, Ley 10/2001, de 5 de julio. Dicha actuacion, establecida como prioritaria y
urgente, ha sido encomendada a ACUAMED, de acuerdo con el Convenio de Gestion Directa vigente, suscrito
entre esta sociedad y el Ministerio Agricultura, Alimentacién y Medio Ambiente.

ACUAMED, en reunion mantenida por su consejo de administracion el dia 2 de agosto de 2006, adjudico el
concurso con numero de expediente DS 01/06 relativo a la “Redaccion del proyecto, ejecucion de las obras y
operacion y mantenimiento de la PLANTA DESALADORA DE TORREVIEJA (ALICANTE)” a la UTE
formada por ACCIONA INFRAESTRUCTURAS, S.A., PRIDESA, PROYECTOS Y DESALACION, S.A.,
INFILCO, S.A. Y ROMYMAR, S.A, actualmente ACCIONA INFRAESTRUCTURAS, S.A. y ACCIONA
AGUA, S.A. El contratose formalizé el 31 de agosto de 2006.

Con fecha 31 de enero de 2007, la Ministra de Medio Ambiente aprobo el expediente de informacion publica y
el proyecto constructivo de las obras de la “Planta desaladora para garantizar los regadios del Trasvase Tajo-
Segura”. Se firmé el acta de replanteo de las obras con fecha 13 de febrero de 2007, inicidndcse las obras al dia
siguiente. En la actualidad, la construccion de la planta desaladora estd practicamente finalizada, habiendo
comenzado la fase de pruebas de funcionamiento.

La afeccion que provocan las conducciones de toma y vertido tanto en el Barrio de San Roque como en el puerto
de Torrevieja es relevante. En este ultimo, se encuentra ademas el edificio de captacion y bombeo, que altera la
fisionomia del dique de Poniente o de la Sal. El articulo 130 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas, concretamente en el apartado 4, establece que:
“Cuando la realizacién de una obra hidrdulica de interés general afecte de forma singular al equilibrio
socioecondémico del término municipal en el que se ubique, se elaborard y ejecutard un proyecto de restitucion
territorial para compensar tal afeccion”.

Dada la afeccion que supone una parte de las obras al barrio de San Roque y al puerto de Torrevieja, se entiende
se dan las circunstancias adecuadas para promover y justificar un proyecto segun lo previsto en el citado articulo
130 del Real Decreto Ley 1/2001, que debe resarcir a la poblacidn de las afecciones provocadas por la
construccion de la desaladora ensu término municipal.

Una evidencia de dicha afeccion es la inquietud de los diferentes colectivos e instituciones de la comarca y en
especial del Ayuntamiento de Torrevieja, que de forma publica y notoria ha expresado reiteradamente su alarma
por los inconvenientes y disfunciones que se experimentarian durante la construccidon y explotacion de las obras
de la desaladora.
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De esta forma el Plan de Restitucion Territorial deberia, por un lado, mejorar las infraestructuras urbanas en el
barrio de San Roque que van a quedar afectadas por el paso de las conducciones de toma y vertido de la planta
desaladora y, por otro, desarrollar una serie de actuaciones en el frente litoral para mejorar la accesibilidad y la
interaccidon entre los usos publico y privado de dicho frente litoral encaminadas a facilitar su disfrute por los
ciudadancs y visitantes de Torrevieja.

Para dar respuesta al primero de los objetives, con fecha 10 de Julio de 2012, ACUAMED adjudica el siguiente
Contrata Obras incluidas en la actuacion 2.1.b. "Proyecto de Restitucion Territorial del Barrio de San Roque y
del frente maritimo de Torrevieja, asociado a la construccion de la desaladora para garantizar los regadios del
Trasvase Tajo-Segura. Torrevieja (Alicante)", tramitado mediante procedimiento abierto y forma de concurso, a
la UTE formada por ACCIONA INFRAESTRUCTURAS, S.A. y ACCIONA AGUA, S.A., por un importe de
4.203.622,65 € (sin IVA). Con fecha 26 de septiembre de 201 2 se firma el acta de comprobacion de replanteo de
las obras, comenzando los trabajos al dia siguiente.

Esta actuacion no so6lo plantea la reposicion de las infraestructuras urbanas afectadas directamente, sino la
reurbanizacion completa del barrio de San Roque (renovacion de aceras y calzadas, mobiliario urbano,
sefializacion viaria y alumbrado ptblico) con la prioridad de alcanzar la plena acces ibilidad peatonal y mejorar la
seguridad en el mismo.

2. OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del contrato es la realizacion de todos los trabajos necesarios para poder definir adecuadamente las
obras correspondientes al “Proyecto de Restitucion Territorial de acondicionamiento del extremo del Dique de
Poniente asociado a la construccidon de la planta desaladora para garantizar los regadics del trasvase Tajo-Segura.
Torrevieja (Alicante)”, para ellose requiere la prestacion de unservicioa AcuaMed que, entre otras actividades,
realice la definicion y valoracion detallada de las obras.

La comstruccion de las conducciones de captacion y vertido al pie del dique de Poniente han exigido su
ampliacion y acondicionamiento. El Proyecto de Restitucion Territorial del Paseo de la Sal, ya redactado,
desarrolla sobre el propio dique, hasta la obra de captacidon adcsada al mismo, una zona peatonal con ambiente
maritimo que facilita el libre acceso y disfrute del publico con elementos de mobiliario urbano, zonas de
descanso, elementos ornamentales, iluminacion e instalaciones ligeras tales como toldos y umbriculcs.

La ejecucion de las obras incluidas en el proyecto constructivo a redactar permitird acondicionar el extremo del
dique de Poniente, dando continuidad al paseo descrito y dotdindolo de un espacio singular y atrayente que
facilite la vision tanto del puerto como del mar para potenciar esta importante zona de servicios ludicos y de
ocio.

3. DOCUMENTOS QUE SE PONDRAN A DISPOSICION DEL CONSULTOR

Durante el desarrollo de los trabajos, se pondra a disposicion del consultor los estudios preliminares y los
proyectos realizados por ACUAMED en la zona, asi como la documentacion aportada por el Ayuntamiento de
Torrevieja, que definen de forma basica las obras propuestas.

4. TRABAJOS A DESARROLLAR

Deberan efectuarse todos los trabajos necesarios para conseguir una definicion precisa y completa del Proyecto a
realizar.

Partiendo de la documentaciéon existente y del andlisis de las necesidades, deberd elaborarse un Proyecto
Constructivo de detalle de dichas actuaciones.

Los trabajos incluidos en este contratoson los siguientes:

41 Recopilacion y analisis de la informacion disponible

En fase de desarrollo del Proyecto, el Consultor recopilard y analizard, al mencs, la informacion siguiente:
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= Estudios prevics existentes

= La cartografia disponible

= ElPlancamiento Urbanistico

= La informacion catastral

= Lahidrologia de la zona

= Losservicics y bienes afectad os

= Los bienes de interés cultural y de ocio en el entorno
= La estructura de la propiedad del suelo

= Elusodelsuelo

Durante la redaccion del Proyecto Constructivo se estableceran contactos con todos aquellos organismos,
entidades y empresas concesionarias de servicios, bien sea por resultar directamente afectados por la ejecucion
de las obras, o bien por disponer de informacidon de utilidad referente a la zona objeto de estudio.

4.2 Estudio cartografico de detalle
Utilizando como base de trabajo la cartografia existente a escala 1:5.000, se realizaran todos aquellos trabajos

complementarios que se consideren necesarios para poder definir correctamente un perfil y una seccion tipo de
todo el trazado. Al mencs se realizard un levantamiento taquimétrico 1/200 con curvas de nivel a 0,5 m.

43 Estudio geotécnico

Se realizara un estudio del geotécnico de capacidad del suelo para la actuacion descrita, en especial para los
apoycs y cimentacion de las estructuras que se vayana proyectar.

4.4 Estudio de materiales y acabados

En la actuacion objeto de este pliego, tiene especial relevancia la calidad, acabado y disefio de los elementos
constructivos, que requeriran un analisis detallado y un estudio de mercado, asi como la coordinacidon adecuada
con la normativa al respecto en el municipio de Torrevieja acorde consu uso.

4.5 Estudio de la obra maritima

Se realizard un estudio del clima maritimo, incluyendo andlsi del nivel del mar, oleaje y viento, que permita
determinar las condiciones de disefio de la obra maritima. De igual modo, se llevard a cabo la verificacion del
disefio adoptado segun las recomendaciones vigentes.

4.6 Disefio y calculo de estructura emblematica

El proyecto constructivo desarrollara el disefio, en el ambito de actuacidon, de una estructura emblematica,
dotando al extremo del dique de Poniente de un espaciosingular y atrayente que facilite la visidn tanto del puerto
como del mar para potenciar esta importante zona de servicios ludicos y de ocio.

Se incluird también el desarrollo del calculo estructural correspondiente segiin normativa vigente.
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4.7 Definicion de la continuidad del paseo
El proyecto constructivo contendrd la definicién de elementos, estructuras, materiales y acabados necesarios para
dar continuidad al paseo previosobre el dique de Poniente hasta su extremo.

Se incluird también el desarrollo del calculo estructural correspondiente segiin normativa vigente.

4.8 Documentacion ambiental

Se realizardn todas las gestiones y trabajos que el Director del Proyecto de ACUAMED requiera a 1o largo del
proceso de Evaluacion Ambiental del Proyecto hasta la obtencién de la D.I.A. de la actuacion, en caso de que
fuera necesario.

Se elaborard un estudio de integracidén ambiental, que incluya medidas preventivas y correctoras de impactos y
que formara un Anejo a la Memoria del Proyecto.

4.9 Estudio de Seguridad y Salud.

Este estudio se realizard segun las normas contenidas en el Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre publicado
en el Boletin Oficial del Estado de 25 de octubre de 1997, asi como de las normas complementarias que, en
virtud de la disposicion final cuarta, pudieran dictarse por los Ministerios afectados.

Sin perjuicio de loalli dispuesto, este estudio contemplard dos tipos de actuaciones: servicics y obras.

Enlos servicics se estudiardn los necesarics para garantizar la maxima seguridad en el desarrollo de 1os trabajos
y, en particular, les que exige la actual legislacion laboral en cuanto a elementos sanitarios, vigilantes de
seguridad, sefializacion, etc.

En las obras, se contemplaran aquellas auxiliares que sean necesarias para la indispensable seguridad, como
instalaciones sanitarias, caminos de acceso y sus correspondientes protecciones, etc.

Este estudio formard un Anejo a la Memoria del Proyecto. Su presupuesto formard parte del Resumen de
Presupuestos del Proyecto como ultimo capitulo del mismo.

410 Redaccion y edicion del proyecto

El Proyecto constructivo incluird todos aquellos documentos necesarios para la total definicidn de las obras
proyectadas, cumpliendo con la normativa vigente, y teniendo en cuenta, en su caso, las consideraciones
establecidas por el Organo Competente ambiental. Se tendran asi mismo en cuenta los criterios de disefio de
AcuaMed al respecto.

En la Memoria se describiin los antecedentes del Proyecto, la justificacién de soluciones adoptadas,
condiciones de ejecucion, y ademas de modo que sea suficiente para reflejar las obras sin necesidad de estudiar
otres documentos del proyecto. También se propondran los criterics para la revision de precics y la clasificacion
del contratista.

En los Anejos se recogeran todos los trabajos realizados ya enumeradcs, asi como los preceptivos seguridad y
salud, justificacion de precios y los datos, calculos, graficos, y demas informacion para la completa definicion
del Proyecto Constructivo.

Los documentos que comprendera el proyecto constructivoseran los reglamentarios:
®*  Documento n® 1. Memoria y Anejcs.
= Documento n° 2. Plancs.

= Documento n° 3. Pliego de Prescripciones Técnicas.
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=  Documento n° 4. Presupuesto.

a) MEMORIA

La Memoria expondrd 1cs antecedentes y lineas generales del Proyecto, asi como una sucinta descripcion de sus
elementos y la justificacion clara y concisa de las soluciones adoptadas en cada caso. Cuando sean necesarios
calculos o informes especiales mas o mencs prolijos, se remititin a un anejo, indicando en la memoria
propiamente dicha el resumen o conclusiones principales de los mismos.

El Jefe de Proyecto de ACUAMED en base a los criterios de diseiio de ACUAMED establecera junto con el
Consultor el indice completo de la Memoria y de los Anejos.

En la Memoria se incluird un apartado con la relacion de Normativa utilizada en la redaccidén del Proyecto.

b) PLANOS

Contendrd este documento cuantos plancs sean precisos para definir de modo completo y detallado todas y cada
una de las obras e instalaciones proyectadas y que permitan situar, replantear y construir las obras sin mas que
este documento.

La ordenacion de los plancs se establecerd de 1o mas general a 1o particular con criterio légico y se hard figurar
enelleos las escalas graficas precisas cuandosea necesario algun tipo de reduccidn, y las numéricas siempre.

Todos los plancs deberan ir firmados por el autor del Proyecto.

Los plancs y grificos de informacion, estudios previos, calculos, etc., se incluirin en los anejos
correspondientes.

Todos los planos seran dibujados en formato DIN A-1, informatizados en formato AUTOCAD y cumplirdn con
los disefics de ACUAMED. En el proyecto se presentardan reducides en formato DIN A3, y se entregara a
ACUAMED dos (2) colecciones separadas de los plancs consu tamafio original.

c) PLIEGO DE PRESCRIPCIONES

El Pliego de Prescripciones permitird, en unién con los plancs, definir las obras a construir, sus caracteristicas y
calidades, y, en unidon con el Presupuesto, establecer los criterios de valoracidon de las obras realmente
ejecutadas. A tal efecto, mantendra en todos los lugares pertinentes la adecuada biunivocidad entre las unidades
de obra definidas, reguladas y las valoradas.

El indice sera establecido por lcs criterios de disefio de ACUAMED con las precisiones y detalles que indique el
Jefe de Proyecto al Consultor.

d) PRESUPUESTO

Se redactara en base a los criterics de dseiio de ACUAMED y constara de 1os documentos preceptives.
= Mediciones.

* Cuadros de Precios n°1 y 2.

=  Presupuestos Parciales.

= Presupuestos Generales. Se elaboraran a partir de los precios y de la definicién de las obras dada en los
Planos, y cumplird con los criterios de biunivocidad.
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411 Apoyo en la tramitacion

Los servicics contratados de redaccion del proyecto constructivo incluyen el apoyo en la tramitacién del
proyecto hasta su aprobacion, comprendiendo la posible tramitacidn ambiental, 1o que incluye la contestacion de
alegaciones que se produzcan en el proceso de informacién publica, y la realizacion de las modificaciones en el
proyecto que se requieran.

5. PRESENTACION DEL PROYECTO

Se entregaran cuatro (4) copias completas del Proyecto Constructivo en papel y encuadernadas y seis (6) copias
del mismo en CD-ROM o DVD en formato PDF con todos los documentos del proyecto y cuatro (4) en formatos
originales.

Ademas, se realizard una presentacion en soporte informatico para mostrar a los diferentes organsmos o
usuarios implicados en los trabajos realizad cs.

Todos los plancs se editardn, salvo que el Jefe de Proyecto indique 1o contrario, en tamafio A-3.

Cualquier informe que, con soporte informatico, se remita a ACUAMED, se ajustard a los programas
informaticcs establecidos de acuerdo con las siguientes especificaciones:

Ofimatica: OFFICE 2007 y PDF.
Cartografia y Planos: Formatos “dwg” y “dxf” (compatible con AutoCAD).
Mediciones y presupuestos: PRESTO, MENFIS, SISPRE, TCQ, MCEL.

Para otros soportes informaticos se recabard de ACUAMED la oportuna autorizacion de compatibilidad.
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APENDICE 1
PRESUPUESTO
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PRESUPUESTO DE LICITACION

PRECIOS UNITARIOS
Cod. Unidad Descripcion de la Unidad Precio

ES-1 Ud. Recopilaciony andlisis de la informacion disponible 1.000,00

ES-2 Ud. Bstudio cartografico de detalle 1.000,00

ES-3 Ud. Estudio geotécnico 1.000,00

ES-4 Ud. Estudio de la obra maritima 1.500,00

ES-5 Ud. Estudio de materiales y acabad s 1.500,00

ES-6 Ud. Disefio y cdlculo de estructura emblematica 5.000,00

ES-7 Ud. Definicion de la continuidad del paseo 1.500,00

ES-8 Ud. Documentacion ambiental 1.000,00

ES-9 Ud. Bstudio de Seguridad y Salud 1.500,00

ES-10 Ud. Redaccion Proyecto Constructivo, incluso edicion 7.000,00

ES-11 Ud. Soporte técnico hasta la aprobacion del proyecto 2.000,00

PRESUPUESTO GENERAL
Capitulo . . o

N° de unidades | Precio unitario Importe total
ES-1 [ Recopilaciony andlisis de la informacion disponible 1 1.000,00 1.000,00
ES-2 | Estudio cartografico de detalle 1 1.000,00 1.000,00
ES-3 | Estudio geotécnico 1 1.000,00 1.000,00
ES-4 | Estudio de la obra maritima 1 1.500,00 1.500,00
ES-5 [ Estudio de materiales y acabad os 1 1.500,00 1.500,00
ES-6 [ Disefioy cdlculo de estructura emblematica 1 5.000,00 5.000,00
ES-7 | Definicion de la continuidad del paseo 1 1.500,00 1.500,00
ES-8 | Documentacion ambiental 1 1.000,00 1.000,00
ES-9 | Estudio de Seguridad y Salud 1 1.500,00 1.500,00
ES-10 | Redaccion Proyecto Constructivo, inclus o edicion 1 7.000,00 7.000,00
ES-11 | Soporte técnico hasta la aprobacion del proyecto 1 2.000,00 2.000,00
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 24.000,00
GASTOS GENERALES (13%) 3.120,00
BENEFICIO INDUSTRIAL (6%) 1.440,00
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 28.560,00
IVA (21%) 5.997,60
PRESUPUESTO TOTAL 34.557,60

Asciende el presente PRESUPUESTO BASE DE LICITACION SIN IVA a la expresada cantidad de
VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA EUROS (28.560,00 €).

Es de destacar que los retrasos o prorrogas que, en su caso, se produzcan en el transcurso del servicio no
seran motivo de variacion de este presupuesto.
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ANEXO V

DOCUMENTO DE FORMALIZACION DEL CONTRATO DEL SERVICIO DE INGENIERIA PARA
LA REDACCION DEL "PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE
RESTITUCION TERRITORIAL DE ACONDICIONAMIENTO DEL EXTREMO DEL DIQUE DE
PONIENTE ASOCIADO A LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DESALADORA PARA
GARANTIZAR LOS REGADIOS DEL TRASVASE TAJO-SEGURA.

TORREVIEJA (ALICANTE)".
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Vigésima.- Comprobacion por parte de AcuaMed. Recepcion del Servicio.
Vigésimo Primera.- Liquidacion
Vigésimo Segunda.- Garantias.
Vigésimo Tercera.- Periodo de Garantia. Obligaciones del Contratista durante el Plazo de Garantia.
Vigésimo Cuarta.- Seguros.
Vigésimo Quinta.- M odificaciones del Servicio.
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27.4. Penalizacién por incumplimiento de los plazos parciales establecidos en el Programa de Trabajos.
27.5. Penalizacion por incumplimiento de 6rdenes e instrucciones de la Direccion del Servicio.
27.6. Limite de las penalizaciones.
27.7. Penalizaciones por incumplimiento de las obligaciones en materia de subcontratacion,
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30.4. Procedimiento para la res olucion del Contrato.

30.4.1. Efectos de la resolucion por causas imputables al Contratista.
30.4.2. Efectos de la resolucion por causas imputables a AcuaMed.

Trigésimo Primera.- Cesion y subrogacion.

31.1. Cesionde la posicion juridica de AcuaMed.
31.2. Cesionde la posicion juridica del Contratista.

Trigés imo Segunda.- Otorgamiento de escritura.

Trigésimo Tercera.- Régimen de reclamaciones y recursos en la fase de ejecucion del Contrato. Arbitraje y
jurisdiccion.
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Anexo n° 8.- Documentos de nombramiento y aceptacion del Delegado del Contratista
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DOCUMENTO DE FORMALIZACION DEL CONTRATO DEL SERVICIO DE INGENIERIA PARA
LA REDACCION DEL "PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE
RESTITUCION TERRITORIAL DE ACONDICIONAMIENTO DEL EXTREMO DEL DIQUE DE
PONIENTE ASOCIADO A LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DESALADORA PARA
GARANTIZAR LOS REGADIOS DEL TRASVASE TAJO-SEGURA.

TORREVIEJA (ALICANTE)"

REUNIDOS
De una parte,

1. AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRANEAS, S.A., sociedad de nacionalidad espafiola, constituida por
tiempo indefinido mediante escritura publica otorgada el dia 7 de Marzo de 2002, ante el Notario de Madrid,
Don José Antonio Garcia de Cortdzar Nebreda, bajo el nimero 1.255 de su orden de protocolo, e inscrita en el
Registro Mercantil de Madrid, al tomo 17.481, Libro 0, folio 10, hoja M-300094, inscripcion 1% Tiene su
domicilio en Madrid, ¢/ Albasanz numero11 y C.LF. n° A83174524 (enadelante, “AcuaMed”).

AcuaMed actua representada en este acto por Don[...] ensucondicidon[...] de la sociedad, tal y como resulta de
la escritura publica el dia[...] de[...] de[...], ante el Notario de Madrid, Don[..] bajo el nimero[...] de su
orden de protocolo, e inscrita en la hoja de la sociedad, inscripcion]...].

De otra parte,

1.[...], sociedad de nacionalidad [...], constituida por tiempo indefinido mediante escritura publica otorgada el
dia[..], ante el Notariode[...], Don[...], bajo el nimero[...] de su orden de protocolo, e inscrita en el Registro
Mercantil de [..], al tomo][..], libro[...], folio[..], hoja[..-...], inscripcién[...]. Tiene sudomicilioen|...],[...],
numero[...] y C.LF. n°[...] (enadelante, el “Contratista” ola “Asistencia” indistintamente).

El Contratista actia representada en este acto por Don [...] en su condicién [...] de la sociedad, tal y como
resulta de la escritura publica el dia [...] de[...] de[...], ante el Notario de Madrid, Don[...] bajo el numero
[...] de su orden de protocolo, e inscrita en el hoja de la sociedad, inscripcion]...].

[Nota: si la sociedad no fuera de nacionalidad espafiola, ajustar a los documentos acreditativos de su
constitucion y de la representacion de quien firme por ella. Ademas, el parrafo anterior sera de aplicacion si la
persona que firme en representacion de AcuaMed tuviera un poder general inscrito en el Registro Mercantil. Si
no fuere asi, habria que ajustarlo a la representacion concreta del firmante]

AcuaMed y el Contratista podin ser denominados conjuntamente en este contrato como las “Partes”, e,
individualmente, cada una de ellas como la “Parte”.

EXPONEN

L.- El 61gano de contrataciéon de AcuaMed aprobo, ensu reunidndel dia[...] de[...] de 20[...], la realizacion del
SERVICIO DE INGENIERIA PARA LA REDACCION DEL "PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LAS
OBRAS DEL PROYECTO DE RESTITUCION TERRITORIAL DE ACONDICIONAMIENTO DEL
EXTREMO DEL DIQUE DE PONIENTE ASOCIADO A LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA
DESALADORA PARA GARANTIZAR LOS REGADIOS DEL TRASVASE TAJO-SEGURA. TORREVIEJA
(ALICANTE)" (en adelante, el “Servicio”), y la convocatoria de la licitacidon necesaria para la adjudicacion del
contrato que tenga como objeto la realizacion, por el licitador que resulte adjudicatario del mismo, de todas las
actividades necesarias para llegar al resultado final de entregar a AcuaMed toda la documentacion generada
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durante la realizacion del Servicio, en las condiciones previstas en el Pliego de Clausulas Reguladoras y en la
oferta del Contratista, y la prestacién por el mismo de la correspondiente garantia respecto de aquella, a cambio
de un precio cierto (en adelante, el “Precio”).

I1.- Que en cumplimiento del referido acuerdo adoptado, y conforme a lo dispuesto en el Pliego de Clausulas
Reguladoras de la licitacion, que prevé la adjudicacion del correspondiente Contrato a través del procedimiento
abierto, se procedié al anuncio de la licitacién en [la publicacidon que corresponda] con fecha [...] de [...] de

L..].

II1.- Seguido el procedimiento para la adjudicacion del contrato, en la fase de presentacion de ofertas, la empresa
[denominacion social del Contratista] presentd la suya, acompafiada de todos los documentos exigidos en el
Pliego de Clausulas Reguladoras.

IV.- El 6rgano correspondiente de Acuamed formuld la propuesta de adjudicacion a favor del Contratista,
acordando el drgano de contratacion de AcuaMed, ensu reuniondel dia[...] de[...] de 20[...], segun acredita la
certificacion que se anexa, ad judicar el contrato en el sentido de la propuesta formulada por aquella.

V.- El Contratista ha acreditado frente a la Mesa de Contratacién de AcuaMed, su capacidad y personalidad para
contratar y obligarse, en especial, para el otorgamiento del presente contrato y ha constituido a favor de
AcuaMed la garantia definitiva exigida en el Pliego de Clausulas Reguladoras, a los efectos previstos en este
contrato.

VIL.- Que en virtud de lo anterior, ambas Partes, reconociéndose plena capacidad para contratar, han decidido
celebrar un contrato de realizacion del Servicio (en adelante, el “Contrato™), que se regird por las s iguientes

CLAUSULAS

PRIMERA.- INTERPRETACION DEL CONTRATO.

1.1. Las dudas y discrepancias que puedan surgir en la ejecucion del presente Contrato se resolveran por el
Director del Servicio que comunicard al Contratista, por escrito, la existencia de dichas diferencias y las
instrucciones necesarias de como llevara cabo los trabajos de acuerdosiempre con el Contrato.

1.2. Si, como consecuencia de lo expuestoen la Clausula 1.1, el cumplimiento de lo dispuesto por el Director del
Servicio implicase la aparicidon de nuevos gastos que el Contratista no hubiese previsto, se deberd acordar por las
Partes el correspondiente Precio Contradictorio, segtin el procedimiento indicado en la Clausula 25.3.

1.3. Siempre que en el Contrato se indique que el Contratista debe realizar determinado trabajo " por su cuenta",
"asucargo', "sin cargas adicionales para AcuaMed", u otra expresionsimilar, se entenderd que el Contratista no
podrd recibir compensacion adicional de AcuaMed por tal trabajo y que, por tanto, sus costes se comsideran

incluideos en las diversas unidades que componen el Precio del Servicio.

1.4. Nose considerard que alguna de las Partes haya renunciado a algun derecho, poder o privilegio otorgado por
este Contrato o estipulacion del mismo, salvo que tal renuncia haya sido debidamente expresada por escrito y
reconocida por la otra Parte. La renuncia de un derecho concreto no implicard la renuncia a eventuales derechos
futurcs, aunque sean de la misma naturaleza.

1.5. El no ejercicio de un derecho no implicard renuncia al mismo, salvo en los supuestos concretos previstos en
el Contrato.
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SEGUNDA.- OBJETO DEL CONTRATO.

2.1. El presente Contrato tiene por objeto regular los términos y condiciones en que el Contratista realizard el
Servicio para llegar al resultado final de entregar a AcuaMed toda la documentacién generada durante la
realizacion del mismo y prestard garantia respecto de dicho Servicioa cambio de un Precio, comprendiendo en el
mismo todos los trabajos y servicios necesarios para la ejecucion del Servicio, asi como la provision de todos los
medios humanos y materiales (a excepcion de los que, ensu caso, suministre AcuaMed).

2.2. Los trabajos seran realizados por el Contratista en las condiciones previstas en el Pliego de Clausulas
Reguladoras y ensu oferta, incluidos como Anexcs n* 1 y 2 al presente Contrato, y de acuerdo con el Pliego de
Prescripciones técnicas particulares de la licitacion, incluido como Anexo IV del Pliego de Clausulas
Reguladoras. La ejecucion de los trabajos se realizard con la supervision del Director del Servicio.

2.3. Las Partes consideran que las caracteristicas del Servicio objeto de este Contrato y sus condiciones de
ejecucion, se encuentran perfectamente determinadas de conformidad con la informacidn contenida en los
documentos que al mismo se incorporan. En el supuesto de que para la ejecucion de las unidades descritas en el
Pliego de Clausulas Reguladoras y en la oferta del Contratista fuera precisa la realizacion de alguna parte del
Servicio, no prevista expresamente en el mismo y/o en su documentacidn adjunta, pero logicamente
complementaria, se entenderd que la misma ha sido tenida en cuenta por el Contratista, viniendo éste obligado a
realizarla, y quedando comprendida en el precio estipulado en la Clausula Cuarta.

TERCERA.-DOCUMENTOS CONTRACTUALES.
3.1. La realizacion del Servicio serd realizada por el Contratista en la extension y con el detalle definido en los
siguientes documentos, que revisten todos ellos cardcter contractual, e integran, por tanto, este Contrato (en

adelante, los “Documentos Contractuales™):

1) Pliego de Clausulas Reguladoras, que se adjunta como Anexo n° 1 a este Contrato, y en el que esta
incluido como Anexo IV al mismo, el Pliego de Prescripciones técnicas particulares.

2) Oferta (técnica y econdomica) presentada por el Contratista, que se adjunta como Anexo n° 2 al presente
Contrato.

3) Relacion de medics personales y materiales, presentada en el sobre B de la licitacidon, que, como
minimo, el Contratista deberd adscribir para la realizacion del Servicio y que se adjunta como Anexo n°
3 a este Contrato.

4) Programa de Trabajos con fijacidon de mensualidades (se adjuntan como Anexo n° 4).

5) Plande Aseguramiento de la Calidad (se adjunta como Anexo n° 5).

6) Copia de la garantia definitiva (se adjunta como Anexo n° 6).

7) Escritura de apoderamiento del representante del Contratista (se ad junta como Anexo n° 7).

8) Documentos de nombramiento y aceptacion del Delegado del Contratista (se adjuntan como Anexo n°
8).

3.2. En caso de discordancia o de contradiccion entre el contenido de los Documentos Contractuales, sera de
aplicacion preferente el presente Contrato, y después, los documentos Anexos, por el orden de su numeracion.
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CUARTA.- PRECIO Y REVISION.
4.1. Precio.
4.1.1. El Precio del Contratose fija en la cantidad de[...] eurcs (... €).

Dicho Precio se incrementard en una cantidad de [...] correspondiente al Impuesto sobre el Valor Afadido
vigente (en adelante, “IVA”).

El Precio se considerard como precio maximo a abonar por AcuaMed a todos los efectos, a excepcion de las
alteraciones que pudieran tener sobre el mismo en aplicacion del procedimiento indicado en el Anexo VI al
Pliego de Clausula Reguladoras de la licitacion.

41.2. ElPrecionose fija porajuste o por tanto alzado, de manera que la cantidad a abonar al Contratista serd
la que resulte de aplicar a las unidades del Servicio realmente ejecutadas los precios establecidos para cada
unidad (en adelante, el “Precio por Unidad”), de acuerdo con el Pliego de Clausulas Reguladoras y con la
oferta del Contratista y, ensu caso, con las M odificaciones al presente Contrato.

Los Precios por Unidad incorporardn todos los costes y gastos que sean necesarios para la realizacion del
Servicio, en los términos establecidos en el presente Contrato y en sus Anexcs, y en especial, en el Pliego de
Prescripciones técnicas particulares.

La descompasicion y justificacion de los Precios por Unidad recogidos, en su caso, en el referido Pliego de
Prescripciones técnicas particulares, asi como los rendimientos y los precios basicos que se detallan en el mismo,
tienen como finalidad, tnica y exclusivamente, su utilizacidon para el calculo de los Precios Contradictorios, tal y
como estos se definen en la Clausula Vigésimo Quinta.

Asimismo, la descomposicidon y justificacién de los Precios por Unidad se empleard, Unicamente, para
determinar el precio de las unidades incompletas, en caso de paralizacion del Servicio o extincion del Contrato.

41.3. Tanto en el Precio como en el Precio por Unidad se entenderan, en todo caso, incluidos, sin que la
relacién que sigue sea limitativa s ino meramente enunciativa, los siguientes conceptos:

a) Gastos, honorarios o tasas que se deriven de los trabajos previos de verificacion de la documentacion a
utilizar para la realizacion del Servicio, y, en su caso, el correspondiente al visado de los trabajos, de
acuerdo con el Convenio entre AcuaMed y el Colegio de Ingenieros de Camincs, Canales y Puertos.

b) Gastos e impuestos, arbitrics o tasas que se deriven del presente Contrato o de la realizacion del
Servicioensi.

En el caso de creacion de nuevos impuestos se estara a lo que se determine legalmente, salvo que los
nuevos impuestos sustituyan a otros ya existentes, en cuyo casose aplicara lo estipulado en la Clausula
correspondiente.

En lo anterior deberd considerarse excluido el IVA o, en su caso, cualquier otro impuesto que por la
realizacion de la actividad o ambito territorial pudiera corresponder, debiendo ser repercutido como
partida independiente en los documentos que se presenten para el cobro, sin que el Precio pueda
experimentar incremento alguno como consecuencia de esta consignacion del tributo resultante.

c) Gastos que se originen al Contratista como consecuencia de reconocimientos, ensayos, control de
materiales, control de ejecucion, pruebas, etc., necesarics para la realizacion de la Asistencia.

d) Gastos de permiscs o licencias de todo tipo, tanto de cardcter publico como privado, incluidas, en su
caso, las de cardcter municipal o autondémico, que pudieran resultar necesarias o convenientes para la
realizacion del Servicio.
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2)

h)

i)

B)

k)

)

Q)

4.1.4.

Gastos poracopios de materiales, ensu caso.

Gastos de instalacion y retirada de toda clase de construcciones auxiliares, plantas, instalaciones,
maquinaria y herramientas, sifuesen necesarias para la realizacion del Servicio.

Gastos de alquiler o adquisicion de terrenos para depodsitos de maquinaria y materiales, ensu caso.
Gastos de proteccion del equipamiento contra todo tipo de deterioro, sifuesen necesarios.

Gastos de montaje, conservacion y retirada de instalaciones de suministro o vertido de agua, asi como
de energia eléctrica, necesarios para la realizaciéon de la Asistencia, asi como derechos, tasas o importe
de tomas de corriente, contadores y otros elementos auxiliares.

Dafics producidos a cualquier tercero como consecuencia de la realizacién del Servicio, tanto si estdn
asegurados comosi, por la causa que fuere, estuvieran excluidos o estuviesen fuera de la cobertura del
seguro.

Mayores costes que pudieran derivarse de la realizacion de trabajos nocturncs, en horas extraordinarias
o en dias festivos, necesarios para cumplir el Programa de Trabajo, y plazo acordado excepto en el
supuesto de que la adopcion de las citadas medidas se produzca a peticidon expresa de AcuaMed, y sea
motivada por retras cs no imputables al Contratista, o para adelantar la finalizacién del Servicio sobre el
plazo inicialmente previsto, con la previa autorizacion de AcuaMed.

Mayores costes que pudieran derivarse con motivo de la realizacidon de trabajos nocturnos, en horas
extraordinarias o en dias festivos por bajo rendimiento, por la necesidad de terceros, o por imponerlo asi
dichos tercercs o cualesquiera administraciones afectadas, especialmente por causa del transito.

Gastos correspondientes al Plan de Aseguramiento de Calidad, detalladcs en el anexo correspondiente.
Los gastos e impuestos derivados de la formalizacion del Contrato cuandose eleve a escritura publica.

En caso de existir, los gastos relativos a los seguros solicitados por AcuaMed.

Los gastos y costes derivados de cualquier subcontratacion del Contratista, en su caso, previamente
autorizada por AcuaMed.

Todos los gastos generales, de empresa, y el beneficio del Contratista, que se entenderan incluidos en el
Precio

Tanto el Precio como los Precios por Unidad obtenidos por aplicacion de la Baja, no sufrirdn variacion

durante la ejecucion de los trabajos, salvo lo previsto en la Clausula 4.2.

4.2. Revision.

4.2.1. La revision del Precio se realizard mediante la aplicacion de la férmula osistema de revision sefialada en
el Pliego de Clausulas Reguladoras a los importes liquidos de las prestaciones realizadas.

4.2.3.

El indice o férmmula de revisidn que se aplique serd invariable durante la vigencia del Contrato, y

determinard la revision de precios en cada fecha respecto de la fecha final de plazo de presentacion de ofertas.

4.2.4.

La revisidon sélo tendrd lugar una vez transcurrido un afio desde la adjudicacién del contrato y cuando

éste se hubiera ejecutado en un 20 por 100 de su importe.
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QUINTA.-PAGO DEL PRECIO.
5.1.-Valoracion del Servicio.

5.1.1. Los importes certificados mensualmente responderan a los trabajos realmente ejecutados durante el mes,
que sean objeto del contrato de Asistencia, pero nunca al tiempo empleado por los medics personales y
materiales en desarrollar dichos trabajos, si bien la manera de valorar los trabajos mencionados serd utilizando
las unidades, las que sean necesarias, recogidas en el Pliego de Clausulas Reguladoras de la licitacion (en
adelante las “Unidades del Contrato” o, simplemente, “Unidad” o “Unidades™).

5.1.2. La Direccion del Servicio redactard los dias 25 de cada mes, como muy tarde, una relacién valorada (en
adelante, la “Relacion Valorada”) en la que constardn todas las mediciones parciales, y al origen, de las
Unidades del Contrato, las cuales multiplicadas por los Precios por Unidad que para cada una de las mismas
venga recogida en el Pliego de Clausulas Reguladoras que se adjunta como Anexo n° 1 a este Contrato,
aplicandole la baja que corresponda de acuerdo con la oferta econdmica presentada por el Contratista que
asimismo se incluye como parte del Anexo n° 2 del presente Contrato. Como se ha indicado en 5.1.1., la
Relacion Valorada calculada segtin se ha indicado, respondera a la valoracidon de los trabajos objeto del contrato
realmente realizados durante el mes que corresponda.

Siel Contratista no estuviera conforme con la medicion, lo pondrd en conocimiento del Director del Servicio, y
sise mantuviera la discrepancia, se estard a 1o definido en la Clausula Décimo Sexta y en la Clausula Trigésimo
Tercera no pudiendo en ningun caso el Contratista paralizar o retrasar la ejecucion de los trabajos.

Las partidas alzadas, caso de existir dentro del Presupuesto del proyecto vigente, son aquéllas que se refieren a
trabajos cuya especificacion figura en los documentos contractuales y no son susceptibles de medicion previa, o
bien sea conveniente prescindir de la misma. Estas partidas se abonardn a medida que se vayan ejecutando, de
acuerdo con el Contrato.

Las actividades no terminadas, podrin ser valoradas por la Direccién del Servicio que aplicard, bajo su
responsabilidad, el criterio que para cada cas o estime mas adecuado.

AcuaMed, emitird una certificacion mensual a partir de la Relacidon Valorada confeccionada, y firmada por la
Direccion del Servicio, teniendo tal certificacion el caracter de abono a cuenta.

5.1.3. La valoracién de las unidades del Servicio afiadidas o detraidas, como consecuencia de las M odificaciones
realizadas en virtud de lo previsto en la Clausula Vigésimo Quinta de este Contrato, se realizard aplicando a las
unidades correspondientes, 1os Precios por Unidad que para cada una de ellas figure en la M odificacion vigente
aprobada, y que se incluird como adenda al presente Contrato, aplicandole la baja que corresponda de acuerdo
con la oferta econdmica presentada por el Contratista que asimismo se incluye como parte del Anexo n° 2 de este
Contrato.

5.1.4. No serd objeto de valoracidon ningun aumento de las actividades sobre el previsto en el Pliego de
Prescripciones técnicas particulares, incluido como Anexo IV al Pliego de Clausulas Reguladoras, que tenga su
origen en la forma y condiciones de realizacion de los trabajos adoptadas por el Contratista.

Asimismo, siel Contratista acometiese actividades de mayor alcance que las previstas en el Pliego de Clausulas
Reguladoras, osiejecutase sin previa autorizacion expresa y escrita de AcuaMed, alguna actividad no prevista
endicho Pliego, el Contratista no tendra derecho a que se le abone suma alguna por los exces s en que, por tales
motivos, hubiera incurrido.

5.1.5. Cuando en el momento de la liquidacién o medicién de las actividades del Servicio por causa de
modificacion, suspension, resolucion o desistimiento, se constatard la ejecucion incompleta por el Contratista de
algunas actividades incluidas en los Documentos Contractuales y en las instrucciones dadas por la Direccion del
Servicio, el Contratista tendrd derecho al abono de la parte realmente ejecutada.
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Para la valoracion de las actividades incompletas se tomaran como base unica, los Precio por Unidad, o los
Precics Contradictorios aprobados por el procedimiento establecido en este Contrato. En todo caso, el abono de
que se trate exigira la previa conformidad escrita de la Direccion del Servicio.

5.2. Abono de las certificaciones.

5.21. Entre los dias 25 y 30 de cada mes, AcuaMed expedira la certificacion correspondiente y la comunicara
al Contratista para que ¢ste preste su conformidad a la misma.

Enel casode que exista desacuerdo entre las Partes s obre alguna partida de la certificacion, aquélla sera excluida
de ésta, abonandose el resto en la forma que se establece a continuacion, incorporandose la partida dscutida, en
sucaso, en la siguiente certificacion.

Siestando conforme el Contratista en todas o alguna de las partidas relacionadas en la certificacion, se recibiese
la misma en AcuaMed fuera del plazo sefialado anteriormente, se considerara recibida entre los dias 25 y 30 del
mes s iguiente.

Acordada la certificacion por las Partes, el Contratista remitird la factura por el importe correspondiente a la
misma, a la direccion de AcuaMed indicada en el apartado 9.2.1. del cuadro de caracteristicas del Pliego de
Clausulas Reguladoras.

Sino se lograse el acuerdo entre AcuaMed y el Contratista la discrepancia se resolvera acudiendo al arbitraje
previstoen la Clausula Trigésimo Tercera.

5.2.2. Hasta el dia 10 del mes posterior a la recepcion de la certificacién el Contratista podrd realizar la
emision, y recepcion en AcuaMed, de la factura correspondiente. Una vez dada la conformidad a la factura, el
abono de la misma sera efectuado mediante transferencia bancaria a la cuenta que indique el Contratista, en el
plazo que a AcuaMed, como sociedad integrante del sector publico, le sea de aplicacion de acuerdo con la Ley
15/2010, de 5 de julio, de modificacién de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas
de lucha contra la morcsidad en las operaciones comerciales, considerando a tal fin que dicho plazo, desde la
fecha de recepcion de la factura, serd de SESENTA (60) dias, fijindesse como fecha de pago el dia 25 de cada
mes, posterior al computo de los 60 dias mencionados.

Sila factura fuese presentada con posterioridad a la fecha sefialada en el parrafo anterior, se considerard recibida
dentro del plazo correspondiente al mes siguiente.

Por otra parte, el Contratista tiene la posibilidad de anticipar el cobro de las facturas presentadas y aprobadas en
plazo, mediante el servicio financiero de confirming, para lo cual se concretardn los plazos y las condiciones
para la realizacion de dichos abonos con las entidades bancarias que se presten a dichoservicio.

5.2.3. Las cantidades abonadas se considerardn a todos los efectos como entregas a cuenta de la liquidacion,
que se realizard una vez terminados todos los trabajos objeto del presente Contrato, efectudndose el abono una
vez transcurrido el Periodo de Garantia de la Clausula Vigésimo Tercera, sin que su pago prejuzgue la calidad
del Servicio efectuada, nisu bondad y garantia.

5.2.4. El Contratsta podra ceder o endosar las certificaciones, si bien para la validez de cualquier cesidon o
endososerd necesaria la previa conformidad expresa y escrita de AcuaMed.

AcuaMed podrd negame a admitir cesiones o endoscs cuando las sumas a que se refieran las certificaciones a
ceder o endosar, hubieran resultado embargadas, pignoradas, o se encuentren en cualquier otra situacién de
indsponibilidad, o cuando estén sujetas a cualesquiera penalizaciones o eventualidades derivadas de la
aplicacion presente Contrato.
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SEXTA.- PLAZO.
6.1. Plazo del Contrato.

6.1.1. El plazo del Contrato durante el cual se deberan realizar las actividades del Servicio contratado serd de
[...] meses (enadelante, el “Plazo del Contrato”).

6.1.2. El Contratista quedard obligado, ademas de a cumplir el Plazo del Contrato, a observar estrictamente los
plazos parciales que se deriven del Programa de Trabajos que se incluye como Anexo n° 4 a este Contrato, tanto
en lo que se refiere al importe o porcentaje de las actividades del Servicio ejecutadas en determinadas fechas,
como en lo que se refiere a la finalizacidn de traba jos determinadcs en plazos fijos.

6.2. Inicio del computo del Plazo de Contrato.
El computo del Plazo del Contratose iniciard al dia siguiente al de la formalizacion del presente Contrato.

Se exceptian de lo dispuesto en el parrafo anterior aquellas obligaciones cuya ejecucion esté sometida a término
o plazo respecto de los cuales se hayan establecido reglas para el inicio del computo de los mismos distintos, de
modo que en estos casos el plazo comenzard a contar desde la notificacion de la adjudicacién definitiva,
fijindose en la misma las condiciones exigidas en estos cas os.

6.3. Retrasos en la ejecucion y posible prorroga del Plazo del Contrato.

6.3.1. Sise produjeren retrascs en la ejecucion del Contrato que tengan su origen en causas no imputables al
Contratista, AcuaMed podra conceder una prorroga del Plazo del Contrato al Contratista.

En el supuesto previsto en el parrafo anterior, la prorroga no podra tener una duracién superior al plazo en que la
ejecucion haya quedado retrasada, y quedard en todo caso condicionada a que el Contratista garantice el
cumplimiento de las obligaciones cuya ejecucion haya quedado retrasada.

En cualquier caso, la prorroga quedara limitada a la parte del Servicio o unidades del mismo que hayan quedado
afectadas por el retraso.

No obstante todo lo expresado, la duracion total del Contrato, incluidas las prorrogas no podrd exceder de seis
(6) afics, y las prorrogas nosuperaran, aislada o conjuntamente, el Plazo del Contrato.

6.3.2. Los retrasos en la ejecucion del Contrato que tengansu origen en causas imputables al Contratista o, ensu
caso a los subcontratistas del mismo no dardn lugar a prorroga alguna, y llevardn aparejada la imposicidon de la
penalizacion prevista en la Clausula Vigésimo Séptima de este Contrato.

SEPTIMA.- PROGRAMA DE TRABAJOS.
7.1. En el plazo maximo de quince (15) dias, a contar desde la fecha de adjudicacidon el Contratista presentara a
AcuaMed un Programa de Trabajos, en el que se recogeran, las indicaciones hechas por AcuaMed, y en el que se

haran constar, en todo caso

1) Elcalendarioa que habra de ajustarse la realizacién del Servicio y que deberd pemmitir, en todo caso, el
cumplimiento del Plazo del Contrato, tal y como este se define en la Clausula Sexta del mismo.

En el Programa de Trabajos el Contratista podra fijar, silo considera conveniente, los plazos parciales
de realizacién del Servicio correspondientes.

2) Los dates de inicio y final de las diversas actividades en las que se descompone el Servicio, asi como
los trabajos elementales sujetos a plazos parciales de finalizacion.
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7.2. El Programa de Trabajos serd aprobado, en todo caso, por AcuaMed.

7.3. Tras suaprobacion por AcuaMed, el Programa de Trabajos se incorporara al Contrato, como Anexo n° 4 del
mismo, quedando el Contratista obligadoa cumplirlo ensu integridad.

7.4. A requerimiento de AcuaMed, el Contratista actualizard el Programa de Trabajos, siguiendo las normas e
instrucciones que a tal efecto dicte aquella.

7.5. En el caso de que, al amparo de lo previsto en la Clausula Vigésimo Quinta, AcuaMed acordare la
Moadificacion del Servicio, se procederd a la reprogramacién del mismo y redacciéon de un nuevo Programa de
Trabajos, y a ajustar el Precio y el Plazo del Contrato en los términcs previstos en la Clausula al comienzo de
este parrafo citada.

OCTAVA.- PERMISOS Y LICENCIAS.
8.1. Obligaciones del Contratista.

8.1.1. El Contratista estard obligado a solicitar de los Organismos, Administraciones, empresas y particulares a
quienes corresponda su otorgamiento, cuantas autorizaciones, permisos y licencias sean necesarics para la
realizacion de las actividades del Servicio y para la ocupacidn, mantenimiento y/o reposicion de vias de
comunicacion, servicics afectadcs, fincas particulares o cualquier otro bien que se vea afectado por la realizacion
del Servicio.

8.1.3. Serd de cargo del Contratista la realizacidon de todo tipo de gestiones, proyectos, acometidas previas y
actos de naturaleza andloga, asi como de los pagos que estos comporten, necesarios para la obtencion de altas,
pemiscs o legalizaciones de cualesquiera instalaciones provisionales o definitivas relacionadas con el Servicio.

8.1.4. La demora o el coste de la obtencidn de las autorizaciones, permiscs y licencias que deba solicitar el
Contratista al amparo de lo previsto en esta Clausula no serd, en ningtin cas o, motivo de aumento del Plazo del
Contrato ni del Precio.

8.2 Obligaciones de AcuaMed.

AcuaMed podr iniciar los procedimientos necesarics para solicitar las autorizaciones, permis s y licencias cuya
obtencionsea de cuenta del Contratista con la finalidad de acelerarsu otorgamiento.

En el supuesto previsto en el parrafo precedente, AcuaMed facilitard al Contratista toda la informacién y
documentacion referentes a las solicitudes arriba citadas, una vez firmado el presente Contrato. A partir de este
momento, el Contratista se hard cargo, ensu caso, del cumplimiento de los trAmites necesarios para la obtencion
de la totalidad de las autorizaciones, permiscs y licencias necesarios y, en todo caso, de los gastos que la
obtencion de los mismos comporte, atn cuando sean anteriores a la fecha de la firma de este Contrato.

NOVENA.- DIRECCION DEL SERVICIO.

9.1. La direccidn y el control del Servicio, estard a cargo, y se desarrollard, bajo la respornsabilidad exclusiva de
aquella persona a quien AcuaMed designe como Director del Servicio comunicandolo por escrito al Contratista
(enadelante, la “Direccién del Servicio”).

9.2. Para poder cumplir con la maxima efectividad la funcion que le corresponde, la Direccion del Servicio
gozara de los mas amplios poderes y facultades necesarios para la realizacion de las actividades del Servicio
objeto del presente Contrato, sin perjuicio de que cualquier decisidn que implique Modificacidon del mismo en
calidad, en plazo, en coste o en disefio, habra de seraprobada expresamente por AcuaMed.
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9.3. La Direccion del Servicio tendrd derecho a conocer y participar de todas aquellas previsiones o actuaciones
que lleve a cabo el Contratista, entre las que se seflalan, sin que la siguiente relacion tenga cardcter limitativo
sino meramente enunciativo, las que se refieran a las siguientes cuestiones:

1)

2)

3)

4

5)

6)

7)

8)

9)

Controlar la realizacién de los trabajos o actividades incluidas en el Servicio.

Analizar el Programa de Trabajos presentado por el Contratista, y que se adjunta como Anexo n° 4 al
Contrato.

Analizar el Plan de Aseguramiento de la Calidad presentado por el Contratista.

Comprobar la suficiencia cualitativa y cuantitativa de medics adscritos por el Contratista al Servicio. En
concreto, le correspondera:

a) Elcontrol sobre el personal del Contratista.

b) El control sobre los medios materiales utilizados por el Contratista.

¢) Elcontrol sobre los materiales.

d) Ladecsionde los términos y medios para, ensu caso, la recepcion, tomas de abastecimientoy
almacenaje de materiales inherentes al Servicio.

Comprobar que no se comienzan a ejecutar actividades del Servicio sin las autorizaciones
administrativas pertinentes, cas o de ser necesarias.

La supervision y aprobacion de los subcontratos o colaboraciones celebradas, en su caso, por el
Contratista, y cualesquiera otras actuaciones relacionadas con los siguientes aspectos:

a) Lista de posibles suministradores a los que el Contratista vaya a pedir oferta para, en su caso,
el suministro de equipcs y materiales, asi como de los posibles subcontratistas.

b) Documentacion para la peticion de ofertas de suministros, ensu caso.

¢) Documentacion técnica y condiciones comerciales en base a las cuales el Contratista realizard
sus pedidos.

d) Lista de repuestos a adquirir, caso de ser necesarics.

e) Contratos de mantenimiento de los equipos a celebrar, ensu caso, con los suministradores.

f) Garantias contractuales exigidas a los suministradores de equipos y a los subcontratistas.

Definir y organizar las medidas de control a aplicar por el Contratista para asegurar la calidad de los
trabajos.

Control sobre el ritmo de los trabajos.

Control sobre el seguimiento y la adopcion de las medidas legales para la aplicaciéon de la normativa de
Seguridad y Salud en las actividades del Servicio que lo requieran

10) Control sobre el seguimientoy la adopcion, ensu caso, de las medidas medicambientales a aplicar.

11) Control de la ejecucion de los trabajos, de acuerdo con los Documentos Contractuales suscritos entre

AcuaMed y el Contratista.

12) Comprobar, aprobary tramitar las certificaciones correspondientes a la realizacion del Servicio.

13) Analizar y gestionar, en su caso, las propuestas del Contratista que impliquen una alteracion de las

condiciones del Contrato.

14) Preparar la documentacidn necesaria para la recepcion y liquidacidén del Servicio.
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9.4. El Contratista tendrd que actuar, en todo caso, de acuerdo con las normas e instrucciones complementarias
que sean dictadas por la Direccion del Servicio para la regulacion de las relaciones entre ambas Partes.

9.5. AcuaMed, a través de la Direccion del Servicio, podrd ordenar que se detenga la realizacidn de cualquiera de
los trabajos incluidos en el Servicio que nose estén ejecutando de conformidad con las prescripciones contenidas
en la Documentacion Contractual, o en las instrucciones recibidas.

9.6. Las instrucciones dadas por la Direccion del Servicio al Contratista, se emitirdn por escrito.

El Contratista estard obligado, en todo caso, a firmar el conocimiento de las citadas 6rdenes.

DECIMA.- PERSONAL DEL CONTRATISTA.

10.1. El personal que el Contratista asigne para la realizacion del Servicio, serd, como minimo, el exigido por
AcuaMed y ofertado por el Contratista durante la fase de licitacion, y que es el que se presenta como Anexo n° 3
en la Relacion de Medios Personales, estando debidamente cualificado y experimentado en trabajos similares vy,
de forma especial, las personas que se designen como Delegado del Contratista y como Jefe del Servicio que
deberdn ser técnicos superiores con titulo oficial y con representaciéon y capacidad decisorias suficientes para
cuantas incidencias puedan presentarse a lo largo de la ejecucién de los trabajos. Ambos nombramientos deberdn
contar con la aprobacion del Director del Servicio.

10.2. AcuaMed se reserva el derecho de exigir la sustitucion de aquél o aquélles agentes o empleados del
Contratista que, antes o en el curso de las actividades y trabajos, creyera oportuno separar de los mismos, sin
coste alguno para AcuaMed.

Cualquier cambio de las personas mencionadas en la Relacién de Medios Personales del Anexo n® 3 necesita la
previa aprobacion de AcuaMed.

10.3. El Contratista deberda conservar toda la documentacion legal relativa a su personal a disposicion del
Director del Servicio, y cumplir con las indicaciones que éste le haga al respecto. Igual obligacion deberd exigir
el Contratista a sus subcontratistas y colaboradores, para asi poder facilitar a ambos la documentacion requerida.

10.4. El Contratista deberd adoptar todas las precauciones razonables para prevenir e impedir toda conducta
tumultuosa o desordenada por o entre sus empleados, asi como para preservar la paz y proteger personas y
bienes, propios o ajencs. No obstante, la responsabilidad sobre estos actos, de producise, serd de cuenta del
Contratista.

UNDECIMA.- SUBCONTRATACION.

11.1. A efectos del presente Contrato, se entenderd por subcontratacidon la suscripcion de un contrato derivado y
dependiente del que constituye el objeto del presente Contrato, por voluntad del Contratista quien, en lugar de
ejecutar directamente las obligaciones asumidas en virtud del Contrato originario, contratard con un tercero la
realizacion parcial de aquéllas.

11.2. El Contratista podrd subcontratar con terceros la realizacidon parcial de las actividades objeto de este
Contrato. Para elloestarda obligado a cumplir los requisitos y formalidades siguientes:

a) ElContratista deberd comunicar a AcuaMed, anticipadamente y por escrito, la intencion de celebrar los
subcontratos, seflalando la parte de la prestacion que se pretende subcontratar y la lista de
Subcontratistas, pudiendo AcuaMed rechazar todos o algunos de los propuestos por razones
justificadas.
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b)

d)

g)

h)

En ningtin caso, el Contratista podra subcontratar parte de los trabajos sin la autorizacion de AcuaMed,
y aun contando con dicha autorizacién tampoco podrd subcontratar un porcentaje que exceda del
cincuenta por ciento (50%) del importe total de realizacion del Servicio.

Para obtener la autorizacion de AcuaMed el Contratista habrd de detallar las partes del contrato a
realizar por el subcontratista, manifestar bajo su resporsabilidad que éste ultimo no estd incurso en
suspension de calificaciones o en las prohibiciones para contratar de las establecidas en el articulo 60 de
la TRLCSP. Ademas de lo anterior, se adjuntardn las certificaciones administrativas, expedidas por
organismo competente, acreditando que la empresa esta al corriente de las obligaciones tributarias y
para con la Seguridad S ocial impuestas por las disposiciones vigentes, en los términos que se establecen
en los articulos 13 y 14 del RGLCAP.

Asimismo, el Contratista deberd justificar suficientemente la aptitud de los subcontratistas propuestos
para ejecutar la parte de la prestacidn de que se trate por referencia a los elementos técnicos y humanos
de que dispone y a su experiencia. En el caso de que los subcontratistas tuvieran la clasificacion
adecuada para realizar la parte del contrato objeto de subcontratacion, la comunicacion de esta
circunstancia eximird al adjudicatario de justificar la aptitud de aquellos. La acreditacién de la aptitud
del subcontratista podrd realizarse inmediatamente después de la celebracidon del subcontrato siésta es
necesaria para atender a una situacién de emergencia o que exija la adopcion de medidas urgentes y asi
se justifica suficientemente.

El Contratista se obliga a satisfacera los subcontratistas el pago del precio pactado en los plazos fijados
de conformidad con el articulo 4 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas
de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

En relacion con lo expresado en el parrafo anterior, el Contratista, a solicitud de AcuaMed, y en
cualquier cas o mensualmente, deberd acreditar que se halla al corriente de 1os pagos adeudados a los
subcontratistas. Siel Contratista no acredita dicha circunstancia dentro de los diez (10) dias siguientes a
ser requerido por AcuaMed o no justifica suficientemente a juicio de AcuaMed la razén de retraso en el
pago, AcuaMed podra resolver el Contrato, procediendo a retener las cantidades pendientes de abono
hasta la resolucion del posible conflicto entre el Contratista y sus subcontratistas o en su caso, hasta la
res olucion del Contrato.

Los subcontratistas quedardn obligados tan sélo respecto del Contratista, siendo este ultimo el tnico
resporsable frente a AcuaMed de la ejecucion del Contrato conarregloa los términos convenidos.

La subcontratacion no originard relacién contractual o laboral alguna entre AcuaMed y el personal al
servicio de los subcontratistas.

La subcontratacién no exonerarda al Contratista de ninguna de sus responsabilidades u obligaciones
contractuales, siendo ademas responsable frente a AcuaMed de los actos, faltas y negligencias de
cualquiera de sus subcontratistas, de sus agentes y trabajad ores.

AcuaMed no serd responsable ante ningtin subcontratista, ni ante personal de los mismos por ninguna
reclamacion. A tal efecto, cuando se autorice la subcontratacion, el Contratista deberda presentar la
renuncia expresa y escrita del subcontratista a los derechos que concede el articulo 1.597 del Codigo
Civil El Contratsta indemnizard a AcuaMed por cualquier pérdida o dafio que se derive como
resultado de cualquier reclamacion de algin subcontratista.

El Contratista debe exigir a sus subcontratistas copia de los informes de inspeccion, activacidn y
ensayos y certificados de calidad respecto de los trabajos subcontratados, para facilitarlos al Director
del Servicio.
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) El subcontratista quedard sujeto a las mismas obligaciones que el Contratista segun el presente
Contrato, en cuanto sean compatibles, respondiendo el Contratista y su subcontratista solidariamente
frente a AcuaMed en el cumplimiento de sus obligaciones.

k) El subcontratista debe realizar los trabajos con estricta observancia del Plan de Aseguramiento de la
Calidad previsto que se adjunta como Anexcs n 5 al presente Contrato.

DUODECIMA.- EJECUCION DEL SERVICIO.

12.1. El Contratista serd responsable de la ejecucion fiel de los trabajos, de acuerdo con el Pliego de Clausulas
Reguladoras, con el Pliego de Prescripciones técnicas particulares, incluido como Anexo IV del anterior, con el
presente Contrato y con las 6rdenes recibidas, asi como de todos los medios humanos y materiales requeridos
para este fin. El Contratista deberd conservar cuidadosamente toda la documentacidon, puntos de referencia y
replantecs, materiales, instrumentos, utensilics y otros objetos que se usen para la realizacion de todas las
actividades ligadas el Servicio.

12.2. El Contratista deberd enviar al Director del Servicio, mensualmente, dentro de los tres (3) dias a la
admision de la certificacion a la que se ha hecho referencia en la Clausula Quinta, un informe detallado del
estado de la realizacidn de las actividades incluidas en el Servicio referido al ultimo dia del periodo que
comprende la misma. En dicho informe se hardn constar inexcusablemente las variaciones que haya habido en el
plazo de ejecucion, indicando sus razones, asi como los cambios efectuados en los medios humanos y materiales
empleados por el Contratista, debiendo citarse fecha y numero del escrito del Director del Servicio en el que se
aprobaron dichos cambiocs.

12.3. Una vez comunicada al Contratista una orden, éste dispondrd de diez (10) dias para iniciar su cumplimiento
de la manera mas diligente posible. Transcurrido dicho plazo sin que el Contratista haya cumplimentado la
orden, AcuaMed tendrd derecho a contratar a otras personas para llevarla a cabo y todos los gastos habidos
directa o indirectamente por ello, correran a cargo del Contratista y AcuaMed podra exigirselos, o deducirlos de
los importes pagadercs al mismo, ya vencidos o por vencer.

DECIMO TERCERA.- OBLIGACIONES Y MEDIOS DEL CONTRATISTA PARA LA REALIZACION
DEL SERVICIO.

13.1. El Contratista realizard el trabajo de una manera diligente, profesional y cuidadosa, con sujecion al
presente Contratoy a lo dispuesto en la normativa vigente.

13.2. El Contratista, a su propia costa y de acuerdo con el Contrato, deberd suministrar y aportar todos los
medios humanos y materiales, y el transporte, en su caso, hasta el lugar de realizacién de las actividades del
Servicio. Igualmente, y a su costa, deberd procurasse, si fuere necesario, el suministro de agua y energia, un
equipo de control de calidad de los trabajos, y cualquier otra asistencia necesaria para la realizacion del Servicio.

13.3. El Contratista debera prestar especial cuidado en la conservacion de los trabajos realizados, y de la
documentacion y medics empleados, propios 6 suministrados por el Director del Servicio, siendo de su
resporsabilidad los dafios que se produzcan.

13.4. Seran de cuenta del Contratista todos los gastos y cargos por derecho de paso libre u ocupacion especial o
temporal por propiedades ajenas, que sean necesarics para la ejecucion de los trabajos incluidos en el Servicio.

13.5. El Contratista debe realizar los trabajos con estricta observancia del Plan de Aseguramiento de la Calidad
del Anexon® 5, de acuerdo con lo dispuesto en la Clausula Décimo Novena.

13.6. El Contratista respondera pers onalmente frente a AcuaMed de las actuaciones de sus subcontratistas, como
silas hubiera realizado él mismo. Igual alcance tendré su responsabilidad.
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13.7. Caso de que el Servicio esté relacionado directamente con la ejecucion de obras, la Asistencia fijard una
oficina en la zona de las obras o en una localidad proxima, donde conservard los documentos necesarics para la
realizacion del Contrato y donde se ubicard el personal técnico y administrativo de la Asistencia, asi como el Jefe
de la Asistencia. Cualquier modificacion geografica deberd contar con la aprobacion del Director del Servicio.

13.8. Si, a juicio del Director del Servicio, fuese necesario que el Contratista realizara trabajos adicionales no
previstes en este Contrato pero necesarios para el cumplimiento del objetivo del mismo, estard obligado a
efectuarlos siguiendo las instrucciones oportunas, en las mismas condiciones previstas en este Contrato. Si para
su abono no existiera precio en este Contrato, se establecerd el correspondiente Precio Contradictorio, segun el
procedimiento indicado en la Clausula Vigésimo Quinta.

13.9. Caso de que el Servicio esté relacionado directamente con la ejecucion de obras, la Asistencia redactard
diariamente un informe denominado "Informe Diario', siguiendo la pauta establecida por el Director del
Servicio, en el que recoja todas las actividades e incidencias acaecidas durante el dia. El contenido de ese
informe, una vez aceptado por el Director del Servicio, serd el unico documento, ademas del Contrato, al que
podra recurrir la Asistencia para argumentar posibles discrepancias que pudieran presentarse en la interpretacion
del Contrato. Si la Asistencia omite recoger cualquier incidencia en este Informe Diario sobre la cual surja
posteriormente algun tipo de controversia, prevalecera el criterio que exponga el Director del Servicio.

13.10. El Contratista examinard y detectard los defectos, discrepancias y errores en la documentacion que reciba
del Director del Servicio para la ejecucién de los trabajos, poniéndolos en su conocimiento, de acuerdo con las
Clausulas Primera y Décimo Tercera. Siel Contratista dejase de notificar cualquier error que haya descubierto, o
que hubiera debido haber descubierto de acuerdo con la diligencia que le es exigible segun el presente Contrato,
deberd hacer frente a los trabajos extraordinarios que sean necesarias para solventar dichos errores.

13.11. El Contratista estard obligado a garantizar la dedicacidn a las actividades del Servicio del personal
directivo, técnico, auxiliar y operario que consta en el Anexo n° 3 al presente Contrato.

13.12. Asimismo, el Contratista designard a las personas que asumirdn, ensu nombre, la direccion de los traba jos
necesarios para la realizacion del Servicio quienes deberdn tener, en todo caso, poderes bastantes para resolver
cuantas cuestiones dependan de la Direccidon del Servicio.

Las personas mencionadas en el parrafo precedente deberan dar cuenta a la Direccion del Servicio siempre que
pretendan ausentarse, ensu caso, de la zona de realizacién de los trabajos incluidos enel Servicio.

13.13. El Contratista responderd, en todo caso, de la capacidad, cualificacion profesional y disciplina de todo el
pesonal asignado al Servicio.

13.14. Sin perjuicio de lo anterior, tanto la idoneidad del personal del Contratista asignado a la realizacién del
Servicio, como su organizacion jerdrquica y especificacion de funciones, serd libremente apreciada por la
Direcciéon del Servicio que tendrd, en todo momento, la facultad de exigir del Contratista la sustitucion, por
causa justificada, de cualquier persona o personas adscritas a la realizacion del Servicio, sin obligacion de
responder de ninguno de los dafics que al Contratista pudiera causarle el ejercicio de aquella facultad.

13.15. El Contratista no podra disponer, para la ejecucion de otros trabajos distintos de los propios del Servicio,
de los mediocs humancs y materiales que, de acuerdo con el Programa de Trabajos, se haya obligado a destinar al
mismo, salvo expresa autorizacién de la Direccidn del Servicio.

La Direccion del Servicio podrda ordenar la sustitucion de los medics humanos y materiales adscritos por el
Contratista al servicio que, por cualquier causa, no cumpla con el rendimiento programado siendo esta
sustitucion, en todo casoa cargo y de cuenta del Contratista.
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13.16. Ademas del cumplimiento de las disposiciones vigentes, el Contratista adoptard, bajo su exclusiva
responsabilidad y vigilancia, todas las medidas necesarias para garantizar la mas absoluta seguridad del pers onal
del Servicio, de tercercs y del propio Servicio ensi.

13.17. El Contratista dispondrd, en su caso, de los medics, instalaciones y servicios auxiliares y de apoyo, y
detallados en los Anexcs del presente Contrato.

13.18. La organizacion de los trabajos tendrd que garantizar, en cualquier caso, un escrupulcso respeto a los
valores pasajisticos, medioambientales y ecoldégicos, respondiendo directa y exclusivamente el Contratista de
cualquier alteracion que, teniendo su origen en la conducta de cualquiera de las personas que forman parte de su
pesonal, implique demérito o agresidn a dichos valores.

DECIMO CUARTA.- INFORMACION A PREPARAR POR EL CONTRATISTA.

14.1. El Contratista estara obligado a enviar a la Direccion del Servicio un comunicado mensual en el que
reflejara las actividades del Servicio ejecutadas en el mes y al origen, consus valoraciones. En este comunicado
se comsignardn también las incidencias mas significativas surgidas durante la realizacidn del Servicio En
cualquier caso, la Direccion del Servicio podra definir con més detalle el contenido del citado comunicado.

La Direccién del Servicio podrd exigir al Contratista que libre comunicados especiales, bien sean diarios,
semanales o de otra periodicidad, con el contenido que aquella determine.

14.2. El comunicado mensual se recibird antes del dia 5 del mes siguiente a aquel al que el mismose refiera.
Los comunicados especiales se emitirin en el plazo que para cada casose especifique.

14.3. La falta de envio de las comunicaciones previstas en esta Clausula, o la demora ensu envio, dardn lugar a
la aplicacién de la correspondiente penalizacidon en los términcs previstos en la Clausula Vigésimo Séptima de
este Contrato.

14.4. El Contratsta estard obligado, en cualquier caso, a facilitar a la Direccion del Servicio cualquier
informacion que ésta le requiera referente a la realizacion del Servicio.

DECIMO QUINTA.- PUBLICACIONES Y REPORTAJES SOBRE LA REALIZACION DEL
SERVICIO.

15.1. El Contratista no podm, sin la previa autorizacién expresa y escrita de AcuaMed, publicar noticias,
reportajes, plancs, dibujos o fotografias del Servicio que esta realizando, ni autorizar a tercercs su publicacion.

15.2. AcuaMed tendrd derecho a reproducir, distribuir, comunicar puiblicamente, transformar y, en cualquier
forma, explotar directa o indirectamente, mediante acuerdcs con terceros, cuantcs reportajes fotograficos,
cinematograficos o de otra clase, crea oportuncs respecto al Servicio en proceso de ejecucion o que se haya
ejecutado por el Contratista.

DECIMO SEXTA.- RIESGO DEL CONTRATO.
16.1. La ejecucion del Contrato se realizard a riesgo y ventura del Contratista, y, en consecuencia, las Partes no
reconocen virtualidad alguna a ningun acontecimiento, de cualquier clase que sea, para anular, dejar sin efecto,

disminuir o modificar la obligacién del Contratista de ejecutarlo conforme a lo prevenido en el mismo.

16.2. El Contratista estard obligado a realizar el Servicio de tal manera que se evite cualquier dafio o perjuicio a
los bienes publices y/o privados, siendo, en todo caso, de su cuenta y cargo las indemnizaciones a que diese
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lugar ose derivasen de la realizacion del Servicio. AcuaMed no tendrd, en ningln cas o, responsabilidad por los
dafics o perjuicios mencionadcs.

16.3. El Contratista responderd frente a AcuaMed, no sélo de sus actos propics o de los de su personal, sino
también de la de sus subcontratistas, en los términcs previstos en la legislacion vigente.

16.4. El Contratista responderd, de los dafics y perjuicios causados a AcuaMed y/o a cualesquiera tercercs como
consecuencia de la ejecucion del Contrato.

Siel Contratista descuidase la reparacion de los dafics causados, AcuaMed podrd adoptar, las medidas necesarias
para evitar o reparar los dafios causados. Estas medidas seran, en todo caso, de cuenta del Contratista.

El Contratista serd responsable de cuantos perjuicios se deriven de las perturbaciones que se causen a las
comunicaciones, red viaria de todo tipo y servicios de cualquier clase, estando obligado a tener previstos los
medios precisos de investigacion previa de los que puedan quedar afectados, a fin de limitar la afecciéon a lo
indispensable, asi como a proyectar y programar su sustitucion, ensu caso.

DECIMO SEPTIMA.- OBLIGACIONES FISCALES, LABORALES, DE PROTECCION DEL MEDIO
AMBIENTE, DE SEGURIDAD Y SALUD Y SOCIALES.

17.1. El Contratista asume expresamente la obligacion de cumplir, y hacer cumplir tanto a sus empleados como a
sus subcontratistas, en todo caso, las obligaciones que les correspondan en materia fiscal, medicambiental,
laboral, de seguridad social y de prevencion de riesgos laborales en virtud de este Contrato y de las disposiciones
legales aplicables en cada momento de la ejecucion del mismo.

17.2. A efectos de control del cumplimiento de las obligaciones mencionadas en el parrafo precedente, tanto por
el Contratista como por los subcontratistas de éste, y sin que ello implique, en ningun cas o, que AcuaMed asuma
responsabilidad alguna respecto de su cumplimiento, el Contratista estard obligado a acreditar, siempre que sea
requerido por AcuaMed para ello, el cumplimiento de las mencionada obligaciones, poniendo a disposicion de
AcuaMed, en cualquier momento, los documentos y comprobantes que lo acrediten y que ésta solicite.

17.3. El Contratista asume expresamente la obligacion de cumplir y hacer cumplir, tanto a sus empleados comoa
sus subcontratistas, durante la ejecucion del Contrato, todas las disposiciones legales vigentes en materia de
prevencion de riesgos laborales.

AcuaMed podrd exigir del Contratista, en cualquier momento, la retirada de las actividades del Servicio de
quienes infrinjan, en algiin modo, las normmas citadas en el parrafo precedente.

17.4. El Contratista serd respomsable, con caracter unico y exclusivo, y sin que pueda trasladar tal
responsabilidad a AcuaMed, de cualesquiera accidentes que pudiera sufrir el personal asignado al Servicio, tanto
propio del Contratista como de sus subcontratistas, o terceras personas, como consecuencia, directa o indirecta,
de la realizacion de los trabajos objeto de este Contrato.

17.5. El Contratista se responsabilizard plenamente frente a las autoridades laborales, y exclusivamente frente a
AcuaMed, de cualquier infraccion a las normas de seguridad en la que se pudiera incurrir durante la realizacion
de los trabajos contratados.

17.6. El Contratista estard obligado a prestar especial interés a la proteccion y conservacion, cuando le sea de
aplicacion, del terreno, edificaciones, entorno, aspectos medioambientales, y todos aquellos elementos que
puedan verse afectados por la ejecucion del presente Contrato. En particular, deberd cumplir plenamente la
legislacion medicambiental que resulte de aplicacion, ensu caso, a la zona en que, en cada momento se realice el
Servicio.

Entodo caso, el Contratista:
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1)

2)

3)

4

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

Tendrd en cuenta el posible impacto medioambiental durante la realizacion del Servicio.

Comnsiderard, desde el origen de la ejecucion del Contrato, la influencia que tendd en el Medio
Ambiente toda solucion técnica o estética, cuya seleccion dependa de él. En consecuencia esta seleccion
ha de estar presidida por un rigurcso anilisis de las posibles influencias en aquél, con el objetivo de
evitar, o minimizar, en todo lo posible, el impacto negativosobre el medio ambiente.

El Contratista optarda por la alternativa en virtud de la cual el Servicio a realizar genere los menos
residucs posibles, residuos menos peligrosos y residuos menos costosos de gestionar, utilizando, en la
medida de lo posible, materiales reciclables y con el menor impacto ambiental posible.

El Contratista utilizard en la realizacién del Servicio materiales que consuman la menor energia o
utilicen la fuente energética mas limpia.

El Contratista perseguira en la realizacion del Servicio el objetivo de minimizar el consumo de energia
en la explotacion y elevados porcentajes de regeneracion de energia.

El Contratista utilizard en la realizacion del Servicio materiales ligeros que permitan reducir el consumo
energético.

El Contratista optard por la alternativa que permita el menor consumo de agua una vez iniciada la
ejecucion, ensu caso.

El Contratista realizard el Servicio optando por la alternativa que genere la menor emisidn de gases (a
titulo meramente orientativo, gases de combustidon interna), ruides, vibraciones y radiaciones
electromagnéticas una vez que se inicie el uso.

Durante la realizacion del Servicio se evitarda en lo posible la emision de fluidos, fibras o polvos al
Medio Ambiente.

El Contratista utilizard durante la ejecucidn del Servicio, los materiales que produzcan el menor
impacto ambiental posible.

Asimismo, utilizard materiales segurcs y resistentes al fuego.

El Contratista minimizara la utilizacidn de sustancias, materiales, o derivados de reconocida escasez o
dificil reposiciéon en la naturaleza.

No se utilizardn productos prohibidos, que contengan sustancias dafiinas, o productos sometidos a
restricciones (a titulo meramente orientativo, pero no enunciativo metales pesadcs y disolventes
(plomo, cadmio, halogenos y sus derivados, CFC's, HCFC's, solventes clorados, PVC, PCB, asbestcs,
amiantos, y en general todos los prohibidos por las normas en vigor en cada momento).

Los cables, el aislamiento y la cubierta de los mismos estaran libres de halogencs.

Los equipos y sistemas (a titulo meramente orientativo, pero no enunciativo, aire acondicionado,
sistema de extincidon de incendios, y equipcs de traccidon de refrigeracion por agua) no creardn por su
confinamiento problemas de salud, no dafiarin la capa de ozono, y respetardn, en todo caso, la
legislacidn aplicable, en cada momento.

El Contratista optard por la alternativa que garantice las condiciones ambientales mas confortables
posibles, asi como la maxima accesibilidad posible y utilizacion por personas que presenten
minusvalias o discapacidades.
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17) El Contratista optard por la alternativa que garantice las condiciones ambientales mas confortables
pasibles.

18) El Contratista utilizard materiales que sean separables, identificables y potencialmente reciclables. Los
materiales utilizados susceptibles de ser incinerados o troceados, no emitirin sustancias toxicas en
presencia de fuego.

19) Los materiales plasticos utilizados serdn reciclables, y las piezas realizadas con estos materiales
llevaran unsello, indicando esta cualidad, ensu cara oculta.

20) Las emisiones a la atmodsfera, descargas, en superficie y efluentes liquidos, resultantes de sus
actividades, no excedan de los valores definidos en las Pliego de Prescripciones Técnicas y/o, de los
prescritos por la Legislacion europea y espafiola aplicable en cada momento de ejecucion del Contrato.

17.7. Sicomo consecuencia de actuaciones originadas en la realizacidn del Servicio, éste fuese suspendido por
infraccion de la legislacion medioambiental vigente en cada momento y lugar, el Contratista no tendra derecho a
ningun tipo de indemnizacidon econémica ni a prorroga alguna del Plazo del Contrato, sin perjuicio de las
acciones, de cualquier clase, que pudieran correspondera AcuaMed.

17.8. El Contratista estard obligado a incluir entre el personal destinado a la ejecucién del Contrato a personas
con dificultades particulares de imsercion en el mercado laboral, cuya contratacion permita eliminar las
desigualdades existentes entre hombres y mujeres, combatir el paro, favorecer la formacién en el lugar de trabajo
u otras finalidades que se establezcan con referencia a la estrategia coordinada para el empleo definida en el
articulo 125 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea.

17.9. El incumplimiento de las obligaciones previstas en esta Clausula facultard a AcuaMed para resolver el
Contrato.

DECIMO OCTAVA.- SUPERVISION E INSPECCION DEL SERVICIO.

18.1. AcuaMed supervisard y podrd inspeccionar en cualquier momento, mediante las personas que en cada caso
designe, el estado de realizacidn del Servicio, sin perjuicio de las actuaciones de alta inspecciony control que, en
su caso, pudiera realizar la Administracion del Estado a través de sus representantes.

18.2. La labor de supervisidon e inspeccion, cuyo ejercicio se reserva AcuaMed, podra ser encomendada por ésta
a terceras personas fisicas o juridicas con la cualificacidon precisa para la mejor apreciacion del estado de
desarrolloy calidad de cada una de las actividades o unidades del Servicio objeto de supervision e inspeccion.

DECIMO NOVENA.- CONTROL DE CALIDAD.

19.1. AcuaMed, mediante la Direccidon del Servicio, realizard todos los reconocimientos, comprobaciones y
ensayos que crea oportunocs, en cualquier momento, estando el Contratista obligado a facilitar al maximo su
realizacion, poniendo a disposicion de AcuaMed todos los medios auxiliares y el personal que resulten
necesarics.

El Contratista no podrd reclamar el pago de cantidad alguna por interrupciones en la realizaciéon del Servicio
derivadas de estos reconocimientos, comprobaciones y ensayos.

19.2. El Contratista deberd de cumplir en cantidad, tiempo y forma, lo seflalado en el Plan de Aseguramiento de
la Calidad, cuyo presupuesto, que serd integramente de su cargo, se detalla en el Anexo n° 5 de este Contrato.

Como consecuencia de lo previsto en el parrafo precedente, con independencia de la supervision del control de
calidad que lleve a cabo AcuaMed, el Contratista estard obligado a realizar el control necesario sobre la
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realizacion del Servicio, de acuerdo con lo establecido en su Plan de Aseguramiento de la Calidad, a fin de
garantizar el cumplimiento de las condiciones previstas en este Contrato, y/o de las definidas, en cualquier caso,
por la Direccion del Servicio, y que resulten necesarias, para alcanzar el nivel adecuado en la calidad de la
misma.

Estas actuaciones, en ningun cas o, podrinsuponer un incremento del Precio y/o de 1os Precios por Unidad.

19.3. En el momento de la recepcion del Servicio, el Contratista deberd acreditar a AcuaMed la ejecucion del
Plan de Aseguramiento de la Calidad.

19.4. El Contratista serd plena y exclusivamente responsable del resultado y calidad del Servicio que ejecute, de
acuerdo con lo establecido en los Documentos Contractuales, y ello aun cuando desprendiéndose tal supuesta
calidad de los controles y ensayos efectuados, la realidad no respondiera al resultado tedrico de éstes.

VIGESIMA.- COMPROBACION POR PARTE DE ACUAMED. RECEPCION DEL SERVICIO.

20.1. Una vez finalizados todos los trabajos comprendidos en el Servicio en los términos previstos en los
Documentos Contractuales y en las instrucciones recibidas por el Contratista de AcuaMed y /o de la Direccidon
del Servicio, y con el alcance detallado en el Pliego de Prescripciones técnicas particulares, se procederd a la
recepcidn del Servicio (en adelante, la “Recepcion del Servicio™).

20.2. AcuvaMed fijard una fecha para, sifuese necesaria, la comprobacion conjunta del Servicio, que se realizara
con caracter previoa la Recepcion del Servicio.

A efectos de la comprobacion mencionada en el parrafo precedente, AcuaMed designard a la persona o personas
que comparecerdn a la misma en su nombre. A esta comprobacidon tendrdn que asistir, necesariamente,
representantes del Contratista con poderes suficientes.

En caso de que AcuaMed considerase que el Servicio no se ha ejecutado conforme a lo dispuesto en los
Documentos Contractuales, o que el mismo tiene deficiencias, lo indicard en forma razonada y escrita al
Contratista y éste, a tenor de esa comunicacion, deberd continuar su ejecuciéon o subsanar las deficiencias hasta
lograr que el Serviciose ajuste a los documentos sefialad cs.

En todo caso, de la comprobacion conjunta indicada en los parrafcs anteriores se levantard el acta
correspondiente.

En caso de que, como consecuencia de la comprobacién conjunta del Servicio, se considerase que el mismo se
encuentra correctamente ejecutado, se admitira que en la fecha indicada por el Contratista en la comunicacion de
de finalizacion de los trabajos ha finalizado el plazo de realizacion del Servicio a los efectos de la posible
aplicacion de la penalizacion prevista en la Clausula Vigésimo Septima de este Contrato.

20.3. En el plazo maximo de treinta (30) dias, a contar desde la fecha de la comprobacion conjunta del Servicio,
y caso de que éste fuese considerado apto para su Recepcidn, AcuaMed procederd con el Contratista a dicha
Recepcion, levantindose un acta que serd firmada por AcuaMed y por el Contratista. Una vez firmada el acta de
recepcion, comenzard el plazo de garantia previsto en la Clausula Vigésimo Tercera.

La Recepcidén del Servicio podra producirse aun cuando queden pendientes de realizacidn aspectos que, a juicio
de AcuaMed, nosean vitales para la utilizacién o aplicacion del Servicio, adjuntindcse al acta de la Recepcion el
Istado correspondiente de actividades menores pendientes de terminacién y el plazo para la ejecucion de cada
una de ellas.

Efectuada la Recepcion del Servicio, se procederd a la liquidacion en los términos previstos en la Clausula
Vigésimo Primera.
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20.4. Cuando como resultado de la comprobacion conjunta del Servicio AcuaMed apreciare que el mismo no ha
sido realizado conforme a los Documentos Contractuales, a las instrucciones dadas por AcuaMed y a las
condiciones pactadas, AcuaMed otorgara al Contratista un plazo maximo para terminar su realizacion en los
términcs mencionados en los anteriores documentocs, identificando, a estos efectos, los defectos y/o carencias
observados, y dandole instrucciones precisas y detalladas al efecto.

Si transcurrido el plazo maximo otorgado por AcuaMed al Contratista, y comprobado de nuevo el Servicio,
aquella considerase que el mismo nose ajusta a las condiciones previstas en los documentos mencionados en el
parrafo precedente, procederd a finalizar su realizacion o llevar a cabo su rectificacion en la forma que estime
oportuna, por cuenta y a cargo del Contratista y mediante la persona fisica o juridica que considere conveniente.

En el supuesto mencionado en el parrafo precedente, se entenderd a todos los efectos, y en especial en cuanto al
computo de las fechas previstas para la aplicacidon de las penalizaciones por retraso, que el Servicio debid
finalizase en el Plazo del Contrato, y que la misma se termind en la fecha que resultaria de afiadir a la fecha en
que AcuaMed se haga cargo del Servicio para su terminacion o rectificacion, el plazo concedido al Contratista
para completar la realizacién o corregir las deficiencias observadas.

20.5. En caso de que como consecuencia del resultado de la comprobacion conjunta a la que se ha venido
haciendo referencia, AcuaMed advirtiese que algunas de las actividades incluidas en el Servicio no cumplen
estrictamente las condiciones previstas en los Documentos Contractuales, en las instrucciones dadas por
AcuaMed o en las condiciones pactadas previstas en el contrato y que esas deficiencias, por su escasa gravedad,
fueran consideradas admisibles por AcuaMed, ésta tendrd la facultad de exigir su rectificacién o de aceptarlas.

VIGESIMO PRIMERA.- LIQUIDACION.

21.1. Efectuada la Recepcién del Servicio, se procederd a la determinacion de las mediciones definitivas de las
actividades que lo componen, del valor total del Servicio ejecutado, y a su liquidacién atendiendo a las
condiciones econémicas y de pago previstas en este Contrato.

21.2. Al acta de recepcidn del Servicio se acompafiard un documento de valoracion del Servicio realmente
ejecutado en que se determinard el precio correspondiente a la parte del Servicio realmente ejecutado (en
adelante, el “Precio Final”).

21.3. El Precio Final se compondra por.
1. El presupuesto de ejecucion ofertado y aprobado por AcuaMed.

2. El incremento o reduccion del Precio, que resulte, en su caso, de las Modificaciones del Contrato
aprobadas.

3. Las reducciones del Precio debidoa Modificaciones del Contrato aprobadas.

4. FEl incremento correspondiente a la revision de precios, en el supuesto en que esta proceda, en los
términos previstos en la Clausula 4.2.

21.4. El Precio Final serd notificado al Contratista a 1os efectos de que este manifieste su conformidad al mismo
o formule las observaciones o reparcs al mismo que tenga por conveniente en un plazo de [...] (...) dias
naturales, a contar desde la fecha de la firma del acta de recepcion del Servicio.

Siexpirado el plazode[...] (...) dias mencionado en el parrafo precedente, el Contratista no hubiera formulado
observaciones ni reparcs al Precio Final propuesto por AcuaMed, se entenderd, a todos los efectos, que esta
conforme con el mismo. En este caso, se llevara a cabo, conforme al Precio Final aceptado por ambas Partes la
correspondiente liquidacion.
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Si dentro del plazo concedido al efecto, el Contratista hubiera formulado alguna observacion o reparo al Precio
Final notificado por AcuaMed, esta decidird si la observacion o reparo formulados por el Contratista estin
justificadcs, en todo o en parte, o no lo estan, a efectos de la realizacion de la correspondiente liquidacion.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el parrafo precedente, el Contratista tendrd derecho a someter la determinacién
del Precio Final recogida en la correspondiente liquidacion a arbitraje en los términos previstos en la Clausula
Trigésimo Tercera.

21.5. El Precio Final serd aprobado por AcuaMed, una vez se haya llegado con el Contratista a un acuerdo s obre
el mismo.

21.6. Expirado el Plazo de Garantia se procederd a emitir, en el plazo maximo de quince (15) dias, el acta de
finalizacion del periodo de garantia, con las mismas formalidades sefialadas para la Recepcion del Servicio, que
serd firmada por AcuaMed y por el Contratista, si no existen cuestiones a dirimir s obre la utilizacién o aplicacion
del Servicio ya realizado, dind sse formalmente por finalizado el periodo de garantia.

21.7. Acabado el periodo de garantia, se practicard, en su caso, una liquidacion complementaria, en la que se
hard constar el valor de los gastos generados durante dicho periodo en que hubiera podido incurrir el Contratista,
que fuesen expresa y directamente imputables a AcuaMed, y que ésta hubiese autorizado, o que figurasen
incluidos en el Precio.

VIGESIMO SEGUNDA.- GARANTIAS.

22.1. El Contratista realizard los trabajos diligentemente, de acuerdo con las practicas habituales y reglas del
arte, y con los cddigos y normas que sean de aplicacidna la fecha de la firma de este Contrato.

22.2. Antes del inicio del Servicio, el Contratista deberd entregar a AcuaMed un aval bancario en concepto de
garantia de fiel cumplimiento de su realizacion y de las responsabilidades que se deriven de este Contrato, por un
valor del cinco por ciento (5%) del Presupuesto de adjudicacion del Servicio. Este aval bancario queda
incorporado al Contrato como Anexo n° 7.

22.3. El aval podra ser utilizado para cubrir cualquier responsabilidad en que pueda incurrir el Contratista y/osus
subcontratistas por los dafios y perjuicios que pueda sufrir AcuaMed como consecuencia de cualquier
incumplimiento de las obligaciones que el Contratista ha asumidosegun el presente Contrato.

22.4. En el supuesto de que por cualquier circunstancia, durante la vigencia del Contrato o en su Periodo de
Garantia, se viese dsminuida la fianza o aval prestados por el Contratista, por haber sido hecha efectiva alguna
responsabilidad del mismo, el Contratista queda obligado a reponer nuevamente la fianza o aval en la parte
utilizada y dentro del plazo de los quince (15) dias siguientes al requerimiento que para estos fines realice
AcuaMed. El incumplimiento de esta obligacion por el Contratista, dard derecho a AcuaMed a resolver el
presente Contrato, con los efectos previstos en la Clausula 30.4.1.

22.5. Cumplido el Contrato, el aval se mantendrd en favor de AcuaMed durante el Periodo de Garantia
establecido en la Clausula Vigésimo Tercera para cubrir los perjuicios, dafios y gastos que pudieran derivarse de
defectos en los trabajos realizados. Transcurrido dicho plazosin haberse registrado los defectos mencionados, la
fianza serd devuelta en un plazo maximo de siete (7) dias desde su finalizacion

VIGESIMO TERCERA.- PERIODO DE GARANTIA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
DURANTE EL PLAZO DE GARANTIA.

23.1. Una vez firmada el acta de recepcion del Servicio en los términcs previstos en la Clausula Vigésima, se
iniciara el plazo de garantia que tendrd una duracién de un (1) afio (en adelante, el “Plazo de Garantia”).
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23.2. Durante el Plazo de Garantia, el Contratista serd responsable en exclusiva de realizar, ensu caso y a su
costa, todas las de correcciones, reparaciones y/o sustituciones que AcuaMed, o quién esta designe, considere
necesarias para que el Servicio cumpla, totalmente, durante su utilizacion o aplicacion en el momento de la
finalizacidon del citado plazo, las condiciones previstas en los Documentos Contractuales, asi como en las
instrucciones dadas durante la ejecucion del Contrato por AcuaMed al Contratista.

23.3. Quedan excluidas de las obligaciones de garantia que incumben al Contratista 1os desgastes, silos hubiere,
propics de la utilizacion del Servicio que se deban al uso ordinario y al normal funcionamiento de las actividades
incluidas en el mismo durante el Plazo de Garantia, asi como los desperfectos o dafios derivados del mal uso del
empleo del Servicio por parte del que se encargue del mismo.

23.4. Si el Contratista no procediese a realizar los trabajos de correccion, reparacidn y/o sustitucion en el
Servicio a que estuviere obligado durante el Plazo de Garantia, a la mayor brevedad posible, AcuaMed, previa
comunicacién por escrito al Contratista, podrd realizar directamente, o encargar a cualesquiera tercercs la
realizacion de aquellcs.

En cualquier caso, la responsabilidad y el pago de los importes correspondientes a los trabajos ejecutados, bien
sean por el Contratista, bien por AcuaMed, bien por terceros contratados por esta, serin de cuenta del Contratista
con la Unica excepcion de las reparaciones que hayan tenido que realizarse como consecuencia de dafics
causadcs por terceros, siempre que se acredite, debidamente, el origen de los mismos.

23.5. Durante el Plazo de Garantia quedarda obligado el Contratista a prestar la colaboracion que se considere
necesaria para la correcta utilizacion o aplicacién del Servicio.

23.6. Al finalizar el Plazo de Garantia, la Direccidon del Servicio comprobara que la utilizacidn o aplicacion
del Servicio se ha efectuado sin generarse ningun tipo de problemas durante este periodo de tiempo,
extendiéndose, en este caso, la correspondiente acta de fin del Plazo de Garantia, que serd firmada por AcuaMed
y por el Contratista.

23.7. El Contratista se obliga a aceptar, ensu caso, la subrogacion de quien AcuaMed designe en los derechos y
obligaciones que, en virtud del presente Contrato, le correspondan durante el Plazo de Garantia.

VIGESIMO CUARTA.- SEGUROS.

24.1. Sin perjuicio de su responsabilidad bajo Contrato, y sin que esta clausula limite la misma, el Contratista
contratard y mantendrd vigente por su cuenta y a su cargo en todo momento durante el curso del presente
Contrato y, con compafiias de reconocido prestigio y en términos y condiciones de cobertura a satisfaccion de
AcuaMed, los seguros descritos a continuacién. Cualquier rechazo por parte de AcuaMed de los términos y
condiciones de cobertura propuestos por el Contratista, deberd estar basado en motives razonados. Se entiende
que los montos de dichos seguros nunca seran inferiores a los obligatorics segun las leyes y normas vigentes y
que su mantenimiento no variara ninguna de las obligaciones de indemnizacion establecida por Contrato.

Para estos seguros, el Contratista actuard como Tomador del Seguro, y tendrdn la consideracion de asegurados,
AcuaMed como Promotor, sus filiales y/o participadas, Consorcioss o UTE's de los que forme parte como
Promotor, funcionarios adscritos al Ministerio de Agricultura, Alimentacidn y Medio Ambiente relacionados con
los trabajos, y cualquier otra parte con interés asegurable en lo que se refiere a sus actividades relacionadas con
la ejecucion del Servicio.

La contratacién de los seguros no eximird al Contratista de las obligaciones y responsabilidades derivadas de la
aplicacion del articulo 1591 parrafo 2° del Cédigo Civil.

Los seguros a contratars on:
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a) Seguro de Respomsabilidad Civil para cubrir las reclamaciones de terceros por dafios materiales, dafios
personales y sus consecuencias de los que el Contratista sea legalmente responsable, bien sea directa,
solidaria osubsidiariamente, y que sean consecuencia del desarrollo de sus obligaciones conforme a lo
establecido en el Contrato desde el inicio de los trabajos hasta la expiracion del Periodo de Garantia
establecido en la Clausula Vigésimo Tercera, y con la obligacién de extender la cobertura en los casos
de las extensiones previstas en dicha clausula. El limite de esta pdliza de seguro serd de quinientos mil
eurcs (500.000 €).

b) Respomsabilidad Civil Patronal, con un sublimite de trescientos mil euros (300.000 €) por victima por
los que sea legalmente responsable.

¢) Segurode Responsabilidad Civil Obligatorio y Voluntario de Automoéviles, ensu caso, para cubrir toda
responsabilidad civil derivada de dafios materiales, dafics corporales y sus consecuencias, derivada del
uso de todos aquellos vehiculos necesarios para la ejecucion de este Contrato y que tengan obligacion
de tenerseguro de automdviles conforme a la legislaciéon que les sea aplicable.

d) Seguro Obligatorio de Accidentes de Trabajo para todo el personal del Contratista y de sus
subcontratistas, asi como cualquier otro seguro de contratacidn obligatoria de acuerdo a la legislacion
durante el periodo de duracion del Contrato.

e) Seguro de dafics, ensu caso, a los equipos de construccion alquilados, arrendados por el Contratista o
de su propiedad, o de sus subcontratistas: el Contratista o sus subcontratistas suscribiran polizas de
seguro para cubrir, por su valor de reposicion, los dafios que sufran los equipos de construccion,
maquinaria, herramientas y demas bienes que se utilicen en la ejecucion de los trabajos objeto de este
Contrato. En caso de siniestro, ¢ independientemente de la causa, el Contratista y sus subcontratistas
renuncian de forma expresa al derecho de recurso contra AcuaMed por cualquier dafio o pérdida que
sufran dichcos bienes, comprometiéndose a comunicar por escrito a sus Compaifiias Aseguradoras esta
renuncia a recurso.

Seguro de Transportes, ensu caso, para cubrir las pérdidas o dafics materiales que sufran los materiales
g p p p q
y equipos que vayana quedar integrados en los trabajos objeto de este Contrato, mientras los mismos se
encuentren en transito hasta la zona de utilizacion.

Con independencia de lo anterior, el Contratista podr suscribir los seguros complementarics que estime
necesarics para la total cobertura de sus responsabilidades segun el Contrato.

24.2. Fs obligacidon y responsabilidad del Contratista exigir a cada subcontratista, que tenga concertados los
seguros obligatorios que sean exigibles por ley y otros similares (proporcionadcs al encargo de cada
subcontratista) a los estipulados en este Contrato para el Contratista con relacidn a los trabajos de estos
subcontratistas, y aquellos otros que considere necesarios para garantizar el cumplimiento de las obligaciones
que le puedan ser exigidas conforme al presente Contrato. El incumplimiento de esta obligacion no exime al
Contratista de su respomsabilidad frente a AcuaMed, asumiendo el Contratista cualquier diferencia entre los
seguros solicitados al subcontratista y aquellos estipulados en este Contrato para el Contratista.

24.3. Las polizas de segurcs indicadas en las apartados a) y e) de la Clausula 24.1 deberdn nombrar a AcuaMed
como Asegurado Adicional, recibiendo las indemnizaciones si el riesgo que determina el siniestro corresponde a
AcuaMed. Asimismo, en todas las polizas deberd constar la clausula adicional por la que la respectiva
aseguradora renuncie expresamente a todo derecho de subrogacidn contra AcuaMed, sus subsidiarias y su
personal

24.4. Antes del inicio de los trabajos, el Contratista proporcionard a AcuaMed copia firmada por el asegurador
de las polizas contratadas conforme a la Clausula 24.1.

Pagina 56 de 69




24.5. AcuaMed podr solicitar el cambio de asegurador cuando el mismo no merezca confianza en virtud de
situaciones econdmicas y/o financieras sobrevinientes que demostraren un estado de insolvencia y/o cualquier
otra circunstancia que pusiera en duda la validez de la cobertura otorgada.

24.6. El coste de los segurcs previstos en la Clausula 24.1 serd a cargo del Contratista en todos los casos. Sise
tratase de seguros con franquicia, el monto de la misma deberd ser aprobado previamente por AcuaMed.
Cualquier rechazo por parte de AcuaMed de la franquicia propuesta, deberd estar basado en motivos razonados y
teniendo en consideracion las condiciones del mercado asegurador. Asimismo, cualquier diferencia que surja en
el pago de las indemnizaciones, ya sea por franquicias y/o descubiertos de los seguros que contrate, también
deberd ser soportada por el Contratista. En caso de que el siniestro fuese total o parcialmente imputable a
AcuaMed, ésta reintegrard al Contratsta el monto de la franquicia que éste hubiese pagado en forma
proporcional a su responsabilidad.

24.7. Si el Contratista no obtiene y/o no mantiene los seguros previstos en el Contrato, o no proporciona los
correspondientes certificados y las constancias de pago dentro de los treinta (30) dias siguientes al inicio de los
trabajos o de la fecha en que dicho seguro fuese requerido de conformidad con los riesgos asegurados y los
respectivos Programas de Ejecucion Parcial, AcuaMed, tendra derecho a procurar una cobertura de segurcs
similar, cuyos costes serdn cargados al Contratista y oportunamente descontades de cualquier suma que
AcuaMed adeudase o, a su exclusivo criterio, podrd resolver el Contrato por causas imputables al Contratista,
segunse establece en la Clausula Trigés ima.

24.8. El Contratista queda obligado a informar por escrito a AcuaMed de cualquier incidencia que afecte a la
vigencia y condiciones de los seguros contratados. Asimismo el Contratista no podrm solicitar ante la
aseguradora la anulacién, modificacidon o enmienda material de las pdlizas suscritas sin el previo consentimiento
por escrito de AcuaMed, lo que debera constar en las mismas pdlizas.

24.9. En el supuesto de que, de acuerdo con lo previsto en la Clausula Vigésimo Quinta se produjese una
Modificacién del Servicio con aumento de las actividades y del Precio, el Contratista estard obligado a
incrementar, en igual medida, el importe de la poliza de seguro contratado, suscribiendo, al efecto, las
correspondientes pdlizas de ampliacidn de seguro. Estas polizas deberdan cumplir los mismos requisitos y
suscribirse en los t€rminos previstos en los pArrafos anteriores.

VIGESIMO QUINTA.- MODIFICACIONES DEL SERVICIO.

25.1. Modificacion a instancia de AcuaMed.

25.1.1. Durante la ejecucion del Contrato, AcuaMed s6lo podrd introducir modificaciones en el proyecto vigente
aprobado por razones de interés publico, siempre que sean debidas a necesidades nuevas o causas imprevistas,
justificaindolo debidamente. Dichas modificaciones han de ser consensuadas y consentidas por ambas Partes,
debiendo constar dicho consentimiento de forma expresa.

25.1.2. Las modificaciones a acordar podrin cors stir en:

a) FEl aumento o disminucién de las cantidades de cualquier actividad del Servicio comprendida en el
Contrato.

b) El incremento del alcance de las actividades contratadas.

c) La contratacion de nuevos trabajos complementarios con el objeto del presente Contrato, sin que lo
alteren

d) La omisionde cualquieractividad del Servicio.

e) Laejecucionde trabajos adicionales de cualquier indole, necesarios para la finalizacién del Servicio.
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25.1.3. Las modificaciones acordadas por AcuaMed se valoraran de acuerdo con lo establecido en la Clausula
Cuarta mencionada anteriormente. Si la modificacion implica la ejecucion de una parte del Servicio o de una
nueva actividad, y de tal naturaleza que su importe no pueda determinarse atendiendo a los Precios por Unidad
recogidos en el Pliego de Clausulas Reguladoras y en la oferta del Contratista, el precio de la nueva actividad se
fijard en forma contradictoria y de acuerdo con lo especificado en la Clausula 25.3.

25.1.4. En cuanto a la valoracion de las modificaciones acordadas deberd cumplir que dicha valoracion no altere
los criterics de solvencia exigidos en la fase de licitacion, de modo que se pudiera ver modificada la
concurrencia de las empresas que optarana la contratacion

25.1.5. Concurriendo los requisitos mencionados en esta Clausula, el Contratista quedard obligado a ejecutar los
trabajos acordados con estricta sujecidn a las modificaciones aprobadas y comunicadas por AcuaMed, sin que la
introduccidon de la modificacién le de derecho a reclamar indemnizacion alguna, ni a introducir otras
modificaciones en el Contrato distintas de las que se establezcan expresamente.

25.2.  Procedimiento para la modificacion.
Cualquier modificacién del Contrato quedara s ometida al cumplimiento del siguiente procedimiento:

a) El Director del Servicio elevard la relacion de las posibles modificaciones al 6rgano competente de
AcuaMed para su conformidad’, una vez acordadas por las Partes.

b) Aprobacion por el Consejo de Administracidon de AcuaMed que expresard los términos en que haya de
reformarse el Contrato, singularmente en lo que se refiere al plazoy precio.

25.3.  Precios Contradictorios.

25.3.1. Encasode que en el desarrollo del Serviciose observara la necesidad de ejecutar alguna actividad cuyo
Precio por Unidad no estuviese recogido dentro de los Documentos Contractuales, se formulard por la Direccion
del Servicio el precio correspondiente a la nueva actividad. Este preciose fijard, ensu caso, sobre la base de los
Precios por Unidad y su descomposicion recogidos en los Documentos citados.

25.3.2. En caso de que no fuera posible determinar el precio de la nueva unidad del Servicio con arreglo a los
Precio por Unidad indicados anteriormente, los nuevos precios se fijarin contradictoriamente entre AcuaMed y
el Contratista (en adelante, el “Precio Contradictorio”).

Eneste supuesto, los Precios Contradictorios y los rendimientos correspondientes a los mismos se deducirdn (por
extrapolacion, interpolacion o proporcionalidad) de los datos recogidos en los Documentos Contractuales,
siempre que sea posible.

Encasode discrepancia, se recurrird al arbitraje previsto en la Clausula Trigésimo Tercera del presente Contrato.

25.3.3. En caso de que la actividad objeto de Precio Contradictorio se ejecutase antes de la determinacion
definitiva del citado precio, se certificard en el mes correspondiente a aquel en que el Precio Contradictorio
hubiera sido propuesto por AcuaMed.

25.3.4. Una vez alcanzado mutuo acuerdo sobre el Precio Contradictorio, o resuelto el arbitraje que lo fije,
AcuaMed abonard o descontard la diferencia entre la cantidad abonada y la fijada contradictoriamente o en el
correspondiente laudo, incluyendo en la misma la actualizacidn equivalente al tipo de interés fijado Ley 3/2004,
de 29 de diciembre, por la que se establecen las medidas de lucha contra la morosidad en operaciones
comerciales.

! A determinar el drgano competente atendiendoa las normas internas de contratacion de AcuaMed.
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Fijado el precio, AcuaMed podré abonar o descontar la diferencia correspondiente en el vencimiento inmediato
siguiente.

25.3.5. El Contratista estard obligado, en todo caso, a ejecutar las actividades no previstas en los Documentcs
Contractuales y cuya ejecucion le ordene expresamente AcuaMed, aun en el caso de desacuerdosobre el importe
del precio de esta unidad, sometiéndose en tal supuesto, y, en todo caso, una vez ejecutadas tales unidades, al
sistema de fijacion de precios contradictorics y, en ultimo extremo, al arbitraje previsto.

25.3.6. Entodo caso, los Precios Contradictorios se referirin a la fecha de licitacion.

VIGESIMO SEXTA.- SUSPENSION TOTAL O PARCIAL DEL SERVICIO.

26.1. AcuaMed podra ordenar, en cualquier momento, la suspension de la ejecucion de una determinada parte o
de un numero concreto de actividades del Servicio, o incluso del conjunto del mismo, efectuandose, en tal
supuesto, los correspondientes reajustes del Programa de Trabajos.

En caso de suspension de la ejecucion de los trabajos por causa no imputable al Contratista, este y AcuaMed
establecerdn, de forma contradictoria, los posibles perjuicios econdmicos derivados de la misma, excepto el caso
en que se pueda establecer un nuevo Programa de Trabajos y su camino critico no incremente el Plazo del
Contrato en mas de quince (15) dias, caso este en el que el Contratista no podrd reclamar ningun tipo de coste
extra o compensacion econdmica.

La suspension de la realizacion del Servicio dard lugar a la elaboraciéon de un nuevo Programa de Trabajos, en el
que se haran constar los trabajos ejecutados y el aumento del Plazo del Contrato, si la suspension afectare al
camino critico del Servicio. La cuantificacion, ensu caso, de los perjuicios econdmicos, no podra exceder de los
realmente producidos y justificados por cada mes de incremento del Plazo del Contrato, sin tener en cuenta la
primera quincena.

26.2. Si la suspension fuese total, transcurrido un plazo de seis (6) meses, el Contratista tendrd derecho a la
resolucion del contrato y a una indemnizacion del 6% del Precio de las Unidades que queden por ejecutar,
renunciando expresamente a cualquier otra indemnizacidn que, por cualquier concepto, exceda de la cifra
resultante de aplicar el porcentaje antes sefialadosobre la parte del Servicio pendiente de ejecucion.

VIGESIMO SEPTIMA.- PENALIZACIONES.

Las causas que motivan las penalizaciones que se desarrollan dentro de la presente Clausula, deben quedar
perfecta y completamente acreditadas documentalmente, de modo que puedanser apreciadas objetivamente y sin
margen de discrecionalidad alguna por parte de AcuaMed.

La aplicacion de las penalizaciones previstas en esta Clausula no eximird al Contratista de su responsabilidad
exclusiva y directa respecto a las consecuencias del incumplimiento.

Sin perjuicio de la facultad de AcuaMed de resolver el Contrato en los supuestos previstos en la Clausula
Trigésima, aquella tendrd derecho a aplicar al Contratista las siguientes penalizaciones:

27.1. Penalizacion por la existencia de defectos en la calidad del Servicio.

En caso de que existan defectos en la calidad del Servicio, que tengan su origen en el incumplimiento de las
condiciones recogidas en los Documentos Contractuales y/o en las instrucciones de AcuaMed o de la Direccion
del Servicio, el Contratista estard obligado a rehacera su costa todas las actividades del mismo que se encuentren
enesta situacion
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27.2. Penalizacion por deficiencias y/o retrasos en la informacién.

En el supuesto de que, existieran deficiencias en el contenido de la informacion que el Contratista estd obligadoa
suminsstrara AcuaMed en virtud de lo dispuesto en este Contrato, y/o la informacion fuese entregada con retras o
a AcuaMed la misma tendra derecho a imponer a aquel una penalizacién consistente en mil eurcs (1.000,00 €)
por cada incumplimiento y dia de retraso sobre los plazos previstos para la entrega de la informacion que
corresponda. La forma de hacer efectiva esta penalizacidn serd descontindola de la certificacion correspondiente
al mes en el que se produzca el incumplimiento.

27.3. Penalizacion por falta de cumplimiento del Plazo del Contrato.

Siel Plazo del Contrato se incumpliera, y el mismo resultare sobrepasado en mas de treinta (30) dias, AcuaMed
impondrd al Contratista una penalizacién consistente en una deduccion del dos por ciento (2%) del Precio por
cada porcenta je del diez por ciento (10%) en que el Plazo del Contrato resultare incrementado.

La penalizacion establecida en el parrafo anterior, no sera de aplicacidon cuando el retraso se deba a Fuerza
Mayor, oa causas imputables directamente a AcuaMed.

27.4. Penalizacion por incumplimiento de los plazos parciales establecidos en el Programa de Trabajos.

AcuaMed impondrd al Contratista una penalizacion en caso de que el mismo no entregue las actividades a que
esté obligado en los plazos parciales previstos en el Programa de Trabajos.

A efectos de cuantificar esta penalizacion se tendrdn en cuenta las actividades dejadas de entregar en los plazos
parciales previstos.

Esta penalizacion consistird en una cantidad equivalente al diez por ciento (10%) de la diferencia entre el
importe de la parte del Servicio que se debid entregar y certificar de acuerdo con lo dispuesto en el Programa de
Trabajos en el correspondiente trimestre natural y el importe del Servicio realmente entregado y certificado.

El importe de esta penalizacién se deducird de la cantidad a pagar en virtud de la certificacion correspondiente al
mes en que se calcule la misma.

Al final de cada trimestre natural, y al expirar el Plazo del Contrato, se calculara la suma total correspondiente a
las penalizaciones por incumplimiento de los plazes parciales previstos en el programa de Trabajos, a fin de
actualizar la misma a la evolucion real de la realizacion del Servicio. En funcidén del resultado obtenido, se
procederd a incrementar o reducir el importe de las penalizaciones impuestas por este concepto, y a incrementar
o deducir el importe que corresponda por razdn de las mismas en las correspondientes certificaciones.

27.5. Penalizacion por incumplimiento de érdenes y/o instrucciones de la Direccion del Servicio.

Sila Direccion del Servicio considerase que el incumplimiento por parte del Contratista o del personal a cargo
del mismo de las 6érdenes impartidas por aquellas durante la ejecucion del Contrato estd perjudicando en forma
grave o significativa el correcto desarrollo de las actividades del Servicio, aquella podra dirigir a AcuaMed una
propuesta de penalizacidon econdémica al Contratista, cada vez que se produzca un incumplimiento de este tipo.

Recibida la propuesta de penalizacion, AcuaMed si lo considera conveniente requerird al Contratista para que
cese en el incumplimiento de forma inmediata, ¢ impondra a aquel una penalizacién por importe de dos mil
(2.000,00) eurcs por cada incumplimiento.

Esta penalizacion se hara efectiva en el momento de liquidar la certificacién mensual correspondiente al mes en
curso, sin que sea recuperable aun cuando posteriormente a la imposicidon de la misma al Contratista se
cumpliera la orden emitida, e inicialmente incumplida.
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La aplicacién de tres penalizaciones por incumplimiento de 6rdenes y/o instrucciones de la Direccion del
Servicio comportard, ademas, y en todo caso, la obligacion del Contratsta de sustituir al personal cuyo
incumplimiento hubiera dado lugara la imposicidon de la correspondiente penalizacion.

27.6. Limite de las penalizaciones.

La suma de las penalizaciones impuestas en aplicacion de lo previsto en las Clausulas 27.1, 27.2, 27.3, 27.4 y
27.5 tendra como limite maximo cuantitativo el del veinte por ciento (20%) del Precio, todo ellosin perjuicio del
derecho de AcuaMed a resolver el Contrato en los términcs previstos en la Clausula Trigés ima.

27.7. Penalizaciones por incumpliendo de las obligaciones establecidas en materia de subcontratacion,
medioambiental y social.

En el caso de que el Contratista incumpliera los requisitos mencionados en los apartados a), b), c) y d) de la
Clausula 11.2 relatives a la subcontratacion, pod@ dar lugar, en todo caso, a la imposicion, por parte de
AcuvaMed, de una penalidad de hasta un cincuenta por ciento (50%) del importe del subcontrato, o, incluso, a la
resolucion del Contrato.

27.8. Penalizaciones por dafios y perjuicios.

El Contratista respondera de los dafics y perjuicios que durante la realizacién del Servicio se causen, biensea a
cualquier Administracién, a AcuaMed, o a tercercs, con motivo de la realizacion de los trabajos que son objeto
del presente Contrato o por los errores materiales, omisiones e infracciones de preceptos legales, reglamentarios
o contractuales en que el mismo haya incurrido, imputables a aquél.

La indemnizacién derivada de la responsabilidad exigible al Contratista alcanzard el cincuenta por ciento (50%)
del importe de los dafios y perjuicios causados, hasta un limite maximo de cinco (5) veces el Precio del Contrato
y serd exigible dentro del término de diez (10) afics, contados desde la Recepcion del mismo por AcuaMed.

VIGESIMO OCTAVA.- FUERZA MAYOR.

Nose considerarda incumplimiento del Contrato y, por tanto, no habrd lugar a resolver el mismo por esta causa,
en el supuesto de imposibilidad de cumplir con las obligaciones de las Partes si dicho incumplimiento es
originado por causas de Fuerza Mayor, en los términos definidos a continuacidon Si concurriese un caso de
fuerza mayor, ninguna de las Partes afectadas podr reclamar a la otra responsabilidad alguna.

A los efectos del Contrato y de su ejecucion, se entiende por Fuerza Mayor aquella causa o circunstancia de
naturaleza imprevisible, o que siendo previsible fuera inevitable, que no dependa de la voluntad de las Partes,
escapandoa su control, y que motive la imposibilidad directa de cumplir, en todo o en parte, con las obligaciones
prevenidas en el presente Contrato.

Siuna situacion de Fuerza Mayor que afecta a la totalidad de las obligaciones esenciales de una de las Partes en
relacion con el presente Contrato, o a una parte sustancial de tales obligaciones, se prolonga
ininterrumpidamente en el tiempo por mas de tres (3) meses o en lapsos separados de tiempo por un periodo
acumulado de sess (6) meses, la Parte no afectada por la Fuerza Mayor podrd, con un preaviso de treinta (30)
dias, resolver el Contrato. Dicha resolucion no eximird a las Partes del cumplimiento de las obligaciones
surgidas con anterioridad a la Fuerza Mayor.

Sila Fuerza Mayor impidiera el cumplimiento de las obligaciones de alguna de las Partes s6lo parcialmente,
dicha Parte deberd continuar cumpliendo con todas las demas obligaciones que no se vieren afectadas por la

Fuerza Mayor.

La Parte cuyo cumplimiento de obligaciones se viera afectad o por Fuerza Mayor debera:
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a) Tan pronto como sea posible, comunicar a la otra Parte el suceso causante de la situacion de Fuerza
Mayor, su naturaleza, las circunstancias en que se ha producido, el tiempo que se prevé pueda
prolongarse dicha situacion y las medidas que piensa adoptar para reducir, sifuera posible, los efectos
del sucesosobre el Contrato.

b) Realizar todos los esfuerzos a su alcance para reducir o eliminar los efectos de la misma respecto del
cumplimiento de sus obligaciones derivadas del presente Contrato.

¢) Notificar de inmediatoa la otra Parte, la desaparicion de la causa de Fuerza Mayor.

d) Volvera asumir de inmediato el cumplimiento de sus obligaciones en el momento de desaparicion de la
causa.

VIGESIMO NOVENA.- PROPIEDAD, RESERVA Y SIGILO.

Todos los trabajos que se realicen en cualquiera de las fases del Servicio, y los documentos a los que den lugar,
seran propiedad de AcuaMed.

La informacion, datos o especificaciones facilitadas por AcuaMed al Contratista y al personal a su servicio o a
los que hayan accedido, en ejecucion del Contrato, deberdn ser consideradas por éstos como estrictamente
confidenciales, no pudiendo ser objeto, total o parcial, de publicaciones, copia, utilizacion, cesion o préstamo a
terceros.

El Contratista y el personal a su servicio adquieren la obligacion de custodiar fiel y rigurcsamente la
informacion, documentacidén o datos que se le entregue para la realizacion de los trabajos y, con ello, el
compromiso de que los mismos no lleguen, en ningun caso, a poder de terceras personas distintas a las que se le
indique expresamente por AcuaMed, y no seran utilizadas mas que en la medida estrictamente necesaria en la
ejecucion del presente Contrato.

El Contratista y el personal a su servicio no podran acceder a aquellas informaciones, datos o especificaciones
que nose deriven estrictamente del Contrato.

Sin previa autorizacién escrita de AcuaMed, el Contratista no podrd publicar noticias, dibujos ni reproducciones
de cualquiera de los documentos relacionados con el Contrato, niautorizar su publicacidn a terceros.

El incumplimiento de lo dispuesto en los dos parrafos anteriores por el Contratista y/o personal a suservicio, sin
perjuicio de las responsabilidades criminales que pudiesen ser exigibles por aplicaciéon de lo dispuesto en el
Articulo 199 del Codigo Penal, podra ser causa de resolucion del Contrato y dard lugar a la indemnizacion de
dafios y perjuicics que pudiesen derivarse para AcuaMed o para terceras pers onas.

AcuaMed se reserva el derecho de tomar, reproducir, montar y editar y, de cualquier manera, explotar
directamente o mediante acuerdes con tercercs, productos, grafices o audiovisuales preparados a partir de los
documentos desarrollados en cumplimiento del Contrato.

El Contratista no podrd hacer us o publicitario del encargo relativo al Contrato y a cualquiera de sus Anexos, sin
la previa aprobacion de AcuaMed.

TRIGESIMA.- RESOLUCION.

30.1. Resolucién del contrato por causas imputables al Contratista.

Seran causas de resolucion del contrato imputables al Contratista:

a) La disolucidon o extincion, por cualquier causa, de la sociedad adjudicataria del Servicio objeto del
presente documento, salvo en los supuestos de fusion, escision, aportacion o transmision.
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b)

d)

e)

g)

h)

)

)

k)

)

m)

n)

La muerte del Contratista empresario individual, salvo que el contrato pueda seguir siendo cumplido
porsus heredercs osuces ores.

La pérdida sobrevenida de capacidad para contratar con el sector publico del Contratista.

Incurrir el Contratista de forma sobrevenida en alguna de las prohibiciones para contratar con el sector
publico reguladas en el articulo 60 de la TRLCSP.

El incumplimiento de las condiciones de subcontratacion estipuladas en los apartados a), b), ¢) y d) de
la Clausula 11.2.

El incumplimiento por causas imputables al Contratista, del plazo total de realizacion del Servicio,
siempre que la demora exceda de sesenta (60) dias, o el incumplimiento de los plazos parciales, cuando
en los sucesivos reajustes del programa, se ponga en evidencia la imposibilidad de finalizar el Servicio
enel plazo total sefialado en el presente documento.

La existencia de graves deficiencias en el cumplimiento de las prescripciones técnicas y las condiciones
facultativas que rigen la realizacion del Servicio. Se calificardn como deficiencias graves, ademas de las
de caracter técnico, todas aquellas que puedan repercutir desfavorablemente en el plazo o duracion de
las instalaciones, ensu caso.

El incumplimiento por el Contratista de cualesquiera de las obligaciones materiales o formales relativas
al seguro.

La falta de la entrega por el Contratista de las garantias previstas en el presente Contrato o en el Pliego
de Clausulas Reguladoras de la licitacion.

La suspension de la ejecucion del Servicio por parte del Contratista por un periodo superior a un (1)
mes.

La determinacion de importes de penalizaciones por demora superiores al veinte por ciento (20%) del
importe del Contrato.

La cesion por el Contratista del Contratosin previo acuerdo escrito de AcuaMed.
La transmis i6n, comprobada, de informacién a terceros imputable al Contratista.

El incumplimiento por parte del Contratista de cualesquiera otras obligaciones esenciales establecidas
enel Contrato.

30.2. Resolucion del contrato por causas imputables a AcuaMed.

Seran causas de resolucion del contrato por causa imputable a AcuaMed las siguientes:

a)

b)

La dsolucidon o extincion de AcuaMed, cualquiera que sea el motivo de tal supuesto, salvo en los
supuestos de fusion, escision, aportacion, transmisidon o sucesion de ésta por cualquier 6rgano,
organismo o entidad.

El desstimiento o la suspension del Contrato por plazo superior a un (1) afio, decidida unilateralmente
por AcuaMed.

Incumplimiento por parte de AcuaMed de cualquiera de las obligaciones esenciales que ha asumido en
este Contrato.
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d) Cuando AcuaMed demorase sus obligaciones de pago por plazo superior a seis (6) meses y no
subsanase dicho incumplimiento dentro de los sesenta (60) dias desde la notificacidon escrita del
Contratista reclamando el pago de dicha cantidad.

30.3. También puede ser causa de res olucidon el mutuo acuerdo de las Partes.
30.4. Procedimiento para la resolucion del Contrato.

En cualquier caso, la resolucion del Contrato deberd ser acordada por AcuaMed y notificarse al Contratista por
escrito, produciendo los efectos que se detallana continuacion.

30.4.1. Efectos de la resolucion del contrato por causas imputables al Contratista.

La resolucién del Contrato por cualquiera de las causas mencionadas en la Clausula 30.1 debe venir precedida en
todo caso, de un requerimiento notarial previo de cumplimiento en un plazo inferior a quince (15) dias habiles y
s6lo en caso de ser desatendido dicho requerimiento seran de aplicacidon los efectos de la resolucion que se
recogen a continuacion:

a) El Contratista entregard a AcuaMed todos los trabajos realizados hasta la fecha de la resolucion, los
cuales se valorardn y abonardn segun el criterio del Director del Servicio, una vez descontados los
gastos que la resolucion ocasione a AcuaMed y las penalizaciones que corresponda aplicar. Como
consecuencia de ello, se procederd a una liquidacion de los trabajos realizados por el Contratista.

b) La existencia de cuestiones econdmicas por resolver, o la falta de acuerdo en la liquidacion, no podran
ser motivo para que el Contratista no entregue a AcuaMed la totalidad de los trabajos realizados hasta la
fecha de la resolucién, pudiendo AcuaMed continuar inmediatamente con el cumplimiento del Contrato
por el procedimiento que estime mas adecuado.

c¢) AcuaMed hard efectivos con cargo a la garantia definitiva, hasta donde ésta alcance, los dafios y
perjuicics que le haya causado el hecho motivador de la resolucidn y que sean imputables al Contratista,
incluido el mayor coste en que haya tenido que incurrir por la contratacién con tercercs de los trabajos
pendientes de ejecucion objeto del presente Contrato, notificando al Contratista la pertinente relacion y
liquidacion de tales dafics y perjuicios, sin detrimento del derecho de AcuaMed a todo el trabajo
realizado hasta la fecha.

d) El Contratista y el personal a su servicio estd obligado al desalojo de las instalaciones ocupadas, si
fuesen propiedad de AcuaMed, de modo que si no lo hiciese cada dia de retraso en el plazo de desalojo,
ya sea por las personas o por la maquinaria y emseres afectados por el mismo, dard lugar a una
penalizacion de tres décimas por ciento (0°3%) del Precio, como indemnizacion preventiva de los dafios
y perjuicics que por tal ocupacion se estuvieran causando a AcuaMed, indemnizacion ésta que sera
automaticamente deducible de cualesquiera saldos y/o liquidaciones que pudieran quedar pendientes a
favor del Contratista, o realizable mediante ejecucion del aval vigente en cada fase, pudiendo AcuaMed,
en defecto de tales saldos, exigira dicho Contratista su pago por via arbitral y/o judicial

30.4.2. Efectos de la resolucion del contrato por causas imputables a AcuaMed.

Sin perjuicio de que AcuaMed o quien de ésta traiga causa, pueda ocupar la instalacion en el plazo de treinta (30)
dias tras la resolucion del Contrato, cuando la resolucién sea acordada por AcuaMed a solicitud del Contratista
por cualquiera de los motivos imputables a AcuaMed recogidos en la Clausula 30.2, el citado Contratista podra
exigir de AcuaMed la inmediata liquidacién y abono o garantia mediante aval bancario, de los derechos
econdmicos que le asistan y/o de las sumas que hubiera devengado.

La liquidacion en este caso, se realizard en la forma prevista en el apartado a) de la Clausula 30.4.1. En caso de
desacuerdo en la valoracién de las liquidaciones, se estard a lo dispuesto en la Clausula Trigésimo Tercera s obre
arbitraje de este Contrato.
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En los supuestos contemplados en la Clausula 30.2, AcuaMed tendrd que devolver al Contratista la garantia
definitiva prestada por éste, correspondiente a la fase en vigor, dentro del plazo de treinta (30) dias contadcs
desde la fecha de resolucion, salvo que existan causas contractuales que justifiquen la denegacion de dicha
devolucion de la garantia definitiva.

TRIGESIMO PRIMERA.- CESION Y SUBROGACION.

Se entenderd por cesion, a los efectos del contrato, la transmision de la posicion juridica que ostentan cualquiera
de las partes en el contrato.

31.1. Cesion de la posicién juridica de AcuaMed.

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podran ser cedidos por AcuaMed, total o parcialmente, en
cualquier momento de la ejecucion del contrato, a un tercero, sin necesidad de consentimiento o autorizacion
previa del Contratista.

En caso de cesién por AcuaMed de los derechos y obligaciones dimanantes del contrato, el cesionario quedard
subrogado en la posicion juridica de AcuaMed frente al Contratista, y este, porsu parte, quedard obligado tantoa
aceptar la cesidn que, en tal sentido, le serd comunicada por AcuaMed, como a formalizar cuantos documentos

sean preciscs para la efectividad de la misma.

El cesionario habrd de ser, necesariamente, una entidad de Derecho Publico o privado vinculada o dependiente
de una Administracion Publica.

31.2. Cesion de la posicion juridica del Contratista.

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podranser cedidos por el Contratista a un tercero, siempre
que concurran los requisitos s iguientes:

a) Que AcuaMed autorice, de forma previa y expresa, la cesion.

b) Que el cesionario tenga la capacidad para contratar con AcuaMed prevista en la Clausula [...] del
Pliego, la solvencia prevista en la Clausulas [... ] y [...] del mismo —en todo caso, deberd estar
debidamente clasificado cuando tal requisito haya sido exigible al cedente-y no esté incurso en ninguna
de las prohibiciones de contratar previstas en la Clausula [...] de aquel.

¢) Que la cesidnse formalice entre AcuaMed y el Contratista, a eleccidn de aquella, en documento privado
o en escritura publica. Sila cesion se formalizare en escritura publica, seran de cuenta del Contratista

los gastos que origine su otorgamiento.

El cesionario quedara subrogado en todos los derechos y obligaciones que corresponderian al cedente.

TRIGESIMO SEGUNDA.- OTORGAMIENTO DE ESCRITURA.
32.1 El presente Contratose formaliza en documento privado.

32.2. Las Partes podran, no obstante, y en cualquier momento, compelerse reciprocamente al otorgamiento de
escritura publica.

33.3. Los gastos que ocasione el otorgamiento de la correspondiente escritura publica, ensu caso, seran, en todo
caso, a cargo de la Parte que losolicite la elevaciona publico.
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Y en prueba de conformidad las Partes firman el presente Contrato, por duplicado en el lugar y fecha del
encabezamiento.

TRIGESIMO TERCERA.- REGIMEN DE RECLAMACIONES Y RECURSOS EN LA FASE DE
EJECUCION DEL CONTRATO. ARBITRAJE Y JURISDICCION.

33.1. Las Partes se comprometen a cumplir el presente contrato de buena fe, resolviendo por medio de
negociaciones y acuerdos amistos os cualquier diferencia que pudiera surgir entre ellas respecto de la aplicacion,
desarrollo, cumplimiento, interpretacion y ejecucion del mismo. No obstante, es voluntad de las Partes renunciar
expresamente al fuero judicial y someter a arbitraje, del modo y con las condiciones que se estipulen a
continuacion, las cuestiones litigiosas que puedansurgir entre ellas en relacién con la ejecucion del Contrato.

33.2. Las posibles reclamaciones que pueda plantear el contratista a AcuaMed deberdn presentarse
necesariamente dentro de los treinta (30) dias siguientes a la fecha en que se produzca el hecho que da lugara la
reclamacion. A su vez, AcuaMed esta obligadoa fijarsu posicion dentro de los treinta (30) dias siguientes, de tal
manera que si transcurrido dicho plazo no se hubiera producido una decisién por parte de AcuaMed, debera
entenderse como rechazada la reclamacion, debiendo el Contratista dentro de un plazo de treinta (30) dias, siasi
lo estima oportuno, cussar la peticion de iniciacidn del arbitraje, ya que, en caso contrario, se entenderd que se
renuncia a la reclamacion.

33.3. Toda controversia que se derive del presente contrato o de un acuerdo, se resolverd de manera definitiva
mediante arbitraje administrado por la Corte Espafiola de Arbitraje de acuerdo con su Reglamento y Estatuto, a
la que se encomienda la administracién del arbitraje y el nombramiento del arbitro o de los arbitros.
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ANEXO VI

MODIFICACIONES AL CONTRATO
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1. SUPUESTOS GENERALES PARA LA MODIFICACION DEL CONTRATO.

Durante la ejecucion del contrato, AcuaMed sdlo podrd introducir modificaciones en el proyecto vigente
aprobado en el sentido que recoge en el TRLCSP en sus articulos 106 y 107. Dichas modificaciones han de
ser consensuadas y consentidas por las Partes, debiendo constar dicho consentimiento de forma expresa.

Las modificaciones acordadas por AcuaMed se valoraran de acuerdo con lo establecido en la Clausula Cuarta
del modelo de contrato que se adjunta al Pliego de Clausulas Reguladoras como Anexo V. Sila modificacion
implicara la ejecucion de una parte del Servicio no prevista en el contrato, el precio de esta nueva parte se
fijard en forma contradictoria y de acuerdo con lo especificado en el apartado 3 de este Anexo VL

Concurriendo los requisitos mencionados en el presente Anexo, el Contratista quedara obligado a ejecutar el
Servicio acordado con estricta sujecion a las modificaciones aprobadas y comunicadas por AcuaMed, sin que
la introduccion de la modificaciéon le de derecho a reclamar indemnizacidon alguna, ni a introducir otras
modificaciones en el Contrato distintas de las que se establezcan expresamente.

2. PROCEDIMIENTO GENERAL PARA LA MODIFICACION.

Cualquier modificacion del Contrato que se ajuste a lo especificado en el apartado anterior, quedard s ometida
al cumplimiento del procedimiento que viene reflejado en el articulo 108 del TRLCSP.

Ademas de lo expresado en el parrafo anterior, el detalle del proceso a seguir serd el que se relaciona a
continuacion:

a) El director del servicio elevard la relacion de las posibles modificaciones al director del
departamento de AcuaMed para su conformidad.

b) Se dard audiencia al Contratista, por un plazo minimo de tres (3) dias, en la que habrd de exponer
sus consideraciones respecto de las modificaciones y su incidencia respecto al Contrato.

c¢) La solicitud de modificacidon deberd ser aprobada por el Consejo de Administracion de AcuaMed
que expresara los términcs en que haya de reformarse el Contrato, singularmente en lo que se refiere
al plazoy precio.

3. IMPORTE DE LOS NUEVOS TRABAJOS.

En caso de que en el desarrollo del Servicio se observara la necesidad de ejecutar algun trabajo que no
estuviese recogido en el objeto del mismo recogido en este Contrato, se formulara por el director del servicio
el importe correspondiente a dicho trabajo. La certificacion y abono del importe del nuevo encargo, se
concretard sobre la base de los Precios por Unidad a los que se hace mencion en la Clausula Cuarta del
Anexo V al Pliego de Clausulas Reguladoras. En caso de que no fuera posible definir el importe del nuevo
trabajo en base a los Precios por Unidad existentes, los nuevos precics necesarios se fijaran
contradictoriamente entre AcuaMed y el Contratista, previa audiencia a éste por un plazo minimo de tres (3)
dias habiles.

Siel Contratista no aceptase el importe de los nueves trabajos fijado por AcuaMed, el é1gano de contratacion
podra contratarlos con otro empresario por el mismo precio que hubiese fijado o ejecutarlos directamente.
4. MODIFICACION DEL CONTRATO OBJETO DE LA PRESENTE LICITACION.

En el Pliego de Clausulas Reguladoras para la CONTRATACION DEL SERVICIO DE INGENIERIA
PARA LA REDACCION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DEL PROYECTO
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DE RESTITUCION TERRITORIAL DE ACONDICIONAMIENTO DEL EXTREMO DEL DIQUE DE
PONIENTE ASOCIADO A LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DESALADORA PARA
GARANTIZAR LOS REGADIOS DEL TRASVASE TAJO-SEGURA. TORREVIEJA (ALICANTE).” no
esta prevista la modificacion del contrato.

De acuerdo con el parrafo anterior, las modificaciones distintas a las anteriores, no previstas en el Pliego de
Clausulas Reguladoras, que pudieran surgir durante el desarrollo de la ejecucion del contrato, deberan
responder a las circunstancias indicadas en el articulo 107 del TRLCSP.
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