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PLIEGO DE CLAUSULAS REGULADORAS PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
INGENIERIA, CONSULTORIA Y ASISTENCIA TECNICA PARA LA ELABORACION DEL
PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE RESTITUCION
TERRITORIAL ASOCIADO A LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA PLANTA DESALADORA DE
AGUILAS/GUADALENTIN.

N° de expediente: PC/03/13

0. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION Y TRAMITACION DEL EXPEDIENTE

Al tratarse de la contratacion de un servicio de la categoria 12, segin el Anexo II del Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, en
adelante TRLCSP, cuyo vaor estimado, teniendo en cuenta las eventuales prorrogas, es inferior a 200.000 euros,
serd un contrato no sujeto a regulacion armonizada.

Se adoptard el procedimiento previsto en las INSTRUCCIONES INTERNAS DE CONTRATACION del
“Procedimiento Interno de Contratacion (PAD-001/07)”, NIVEL II

Asimismo, el expediente se instruird utilizando la tramitacién ordinaria.

1. DEFINICION DEL OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATACION DEL SERVICIO DE INGENIERIA, CONSULTORIA Y ASISTENCIA TECNICA PARA LA
ELABORACION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE
RESTITUCION TERRITORIAL ASOCIADO A LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA PLANTA
DESALADORA DE AGUILAS/GUADALENTIN.

El objeto del contrato y sus prescripciones son las que vienen recogidas en el Anexo V del presente Pliego.
CPV: 71300000

2. PRESUPUESTOS PARA LA LICITACION (IVA no incluido) Y FORMA DE PAGO DEL
CONTRATO
2.1. Presupuesto base de licitacion y valor estimado del contrato (sin IVA)
TREINTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA EUROS (30.940,00 €)
2.2 Determinacion del precio: Por precios unitarios.
2.3. Forma de pago: Mediante facturas mensuales segun lo indicado en el modelo de contrato que se incluye

como Anexo VI a presente Pliego.

24. Fecha de abono de las facturas: Primer dia de pago de AcuaMed, sesenta (60) dias después de la fecha de
la certificacion.

3. GARANTIAS A DISPOSICION DE LA SOCIEDAD
3.1. Provisional: No procede
3.2. Definitiva: 5% del Presupuesto de adjudicacion concreto del contrato de que se trate. Se presentara

de acuerdo con & modelo que se adjunta como Anexo |11 a presente Pliego.
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4. CONDICIONES ESPECIFICAS DE LA CONTRATACION

4.1. Plazo de ejecucion del contrato

Plazo maximo: El plazo méximo para la ejecucion de los trabajos es de DOS (2) meses.

Informacién sobre El contrato puede ser prorrogado sin variacion de su importe econdémico por un periodo
prorrogas: igual al de su plazo maximo de ejecucion.

4.2. Existencia de requisitos de publicidad en el DOUE: No

4.3. Existencia de requisitos de publicidad en el BOE: No
4.4. Publicidad en el Perfil de Contratante: S

4.5. Admision de soluciones variantes: NO

4.6. Existencia de fases: NO

5. DOCUMENTOS QUE TIENEN CARACTER CONTRACTUAL
1° El presente pliego

2° El contrato

3°. La oferta del adjudicatario

6. DISPOSICIONES RELATIVAS AL PROCEDIMIENTO

Informacion general: La presentacion de la correspondiente oferta presupone la aceptacion incondicionada, por
parte del ofertante, de todas las clausulas de este pliego sin salvedad.

7. PRESENTACION DE OFERTAS

7.1. Informacion general:

- Cada licitador podra presentar una unica oferta, bien sea individual o conjunta con otros
licitadores. La presentacion de varias ofertas en las que intervenga un mismo licitador determinara
la invalidez automatica de todas ellas.

- Una vez presentada la oferta no podra ser retirada, salvo justificacion, y en todo caso antes del
acto de apertura
No se admitiran ofertas por correo

7.2. Lugar Oficinas de AcuaMed, C/ Albasanz, 11, 28037 Madrid
7.3. Plazo: Hasta el dia 24 de junio de 2013 a las 14:00 horas
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7.4. Forma: En sobre cerrado e identificado debidamente conteniendo a su vez 3 sobres cerrados:

- Sobre A: Documentacion general, requerimientos de capacidad y solvencia exigidos.
- Sobre B: Documentacion Técnica (correspondiente a los criterios subjetivos de valoracion).
- Sobre C: Documentacion Econdmica (correspondiente a los criterios objetivos de valoracion)
En el exterior de cada sobre se hara constar lo siguiente:
- Letracorrespondiente al sobre.
- Titulo de la licitacion.
- Nombre completo y siglas, en su caso, direccion, CIF o NIF, teléfono, fax y correo electronico del
licitador.
- Nombrey NIF del representante y correo electronico.

7.5. Idioma: Espaiiol

7.6. Confidencialidad: Sin perjuicio de las disposiciones legales y dedl pliego relativas a la publicidad de la
adjudicacion y a la informacion que debe darse a los licitadores, el drgano de contratacion no podra divulgar la
informacion facilitada por los empresarios que estos hayan designado como confidencial

8. CONTENIDO DEL SOBRE A

8.1. Documentacion fehaciente que acredite la personalidad y capacidad del licitador.

- Si la empresa fuese persona juridica, la personalidad y capacidad se acreditard mediante la
presentacion de la escritura de constitucion y modificaciones, en su caso, inscritas en € Registro
Mercantil cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislacion mercantil que le sea
aplicable. Si no lo fuere, la acreditacion de la capacidad de obrar se realizara mediante la escritura
o documento de constitucion, de modificacion, estatutos o acto fundacional, en €l que constaren
las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en € correspondiente Registro
Oficial.

- S e empresario fuera persona natural, presentara fotocopia legitimada notarialmente de su DNI
no caducado o del documento que haga sus veces. Si el empresario individual actuase bajo nombre
comercial, cuando no lo haga estrictamente con su nombre y apellidos, debera probar la
inscripcion en el Registro de la Propiedad Industrial del nombre con el que actia.

8.2. Fotocopia legitimada notarialmente del CIF o NIF del empresario.

8.3. Documentos que acrediten, en su caso, la representacion. Los que comparezcan O firmen proposiciones en
nombre de otro, presentaran poder bastante al efecto y fotocopia de su D.N.I. o del documento que haga sus
veces. Si la empresa fuera persona juridica el poder debera figurar inscrito en el Registro Mercantil. Si se
trata de un poder para acto concreto no es necesaria la inscripcion en el Registro Mercantil, de acuerdo con
e Art. 94.5 del Reglamento del Registro Mercantil.

84. Certificado expedido por el representante legal de la empresa declarando la vigencia de la escritura publica
de poder del representante y de las circunstancias acreditadas en la escritura de la sociedad.

8.5. En su caso, compromiso de constitucion de union temporal de empresas. El compromiso vendra firmado
por los representantes de los empresarios, con poderes suficientes para ello, e indicara los nombres,
circunstancias y participacion de cada uno de ellos y que asumen e compromiso de congtituirse
formalmente en union temporal de empresas, caso de resultar adjudicatarios. La union temporal de
empresas se regira por lo dispuesto en el articulo 59 del TRLCSP.
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8.6.

Solvencia financiera: Informe de una institucion financiera con la que el licitador haya mantenido
posiciones de activo o de pasivo significativos en los tres ultimos ejercicios que indique al menos los
siguientes extremos: cumplimiento de los compromisos de reembolso de operaciones de crédito y
evaluacion global del empresario.

8.7.

Solvencia técnica y/o profesional: Se debera acreditar lo siguiente: Las empresas que se presenten a esta
licitacion deberan contar en su plantilla, o acreditar la colaboracion para este trabajo mediante un
precontrato, con un técnico competente con mas de 10 afios de experiencia profesional en proyectos de
obra civil, un técnico competente con mas de 5 afios de experiencia en célculo de estructuras; un técnico
competente con mas de 5 afios de experiencia en trazado en planta y alzado; y un técnico competente con
mas de 5 afios de experiencia en evaluacion de impacto ambiental.

8.8.

Declaracion responsable otorgada ante autoridad administrativa, notario publico u organismo profesional
cudificado de no estar incursa la empresa en las prohibiciones para contratar recogidas en el en e Art. 60
del TRLCSP junto con la declaracién responsable de halarse a corriente en e cumplimiento de las
obligaciones tributarias y con la Seguridad Socia impuestas por las disposiciones vigentes, sin prejuicio de
lo dispuesto en la clausula 16, para el licitador que resultare adjudicatario. Esta declaracion se realizara
también dentro de la proposiciéon econdmica segun el modelo del Anexo 1.

8.9.

Se admitira la acreditacion de las condiciones de aptitud mediante la certificacion que, de acuerdo con lo
dispuesto en el articulo 83.2 del TRLCSP, emita el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas
del Estado.

8.10.

Declaracion sobre la pertenencia o no a un grupo de empresas a los efectos de conocer si empresas del
mismo grupo han presentado proposiciones.

8.11.

Especialidades para licitadores extranjeros. Sera de aplicacion lo recogido en los articulos 55, 58, 66 y
146.1.€) del TRLCSP.

8.12.

La presentacion de documentos dentro del sobre A previstos en este apartado que hayan emitidos por
medios electronicos, informaticos o telematicos seran admitidos si han sido autenticados mediante un
afirma electronica reconocida de acuerdo con la ley 59/2003, de firma electronica.

DOCUMENTACION PARA LA ADJUDICACION CORRESPONDIENTE A LOS CRITERIOS
SUBJETIVOS DE VALORACION (SOBRE B).

9.1.

Memoria en la que se desarrollen de forma detallada los trabajos que se incluyen en € Presupuesto que
vienerecogido en € Anexo V del presente Pliego.

9.2.

Programa de trabajo en e que, considerando como actividades cada una de las unidades a las que se ha
hecho mencioén en el punto anterior, se detallen como subactividades los trabajos a los que también se ha
hecho referencia. Este Programa de trabajo debera tener una valoracion, a lo largo de su duracion, tanto
mensual mente como para cada una de las subactividades.

9.3.

Propuestas de los licitadores referidas a la inclusion en el proyecto constructivo de determinados aspectos
ambientales en la ejecucion de la obra, tales como la incorporacion de materiales o procedimientos de
ejecucion beneficiosos para el entorno y de actuaciones "in situ" de gestion de recursos y residuos, u otros
similares que supongan una mayor proteccion ambiental y que siendo convenientes para el cumplimiento
del objeto de la licitacion, excedan, en su caso, de los que vinieran exigidos con caracter obligatorio en el
Documento de Condiciones Técnicas o por otras disposiciones de obligado cumplimiento.
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94. Relacion del equipo de personas de la empresa, asesores y colaboradores propuestos por el licitante que
van a intervenir en los trabgos para acometer las distintas actividades. De cada una de las personas
propuestas se indicara la dedicacion que tendran para cada actividad contenida en el programa de trabgjo y
un breve historia de su trayectoria profesional .

10. APERTURA PUBLICA DEL SOBRE B: DOCUMENTACION TECNICA

Dia 1 de julio de 2013 a las 10:00 horas en el lugar de presentacion.

11. DOCUMENTACION PARA LA ADJUDICACION CORRESPONDIENTE A LOS CRITERIOS
OBJETIVOS DE VALORACION (SOBRE C).

11.1  Proposicion econéomica formulada conforme al modelo que figuraen el Anexo Il aeste Pliego. De acuerdo
con el referido modelo, la oferta se presentara sin IVA, indicandose aparte a cuanto asciende el importe
gue, por esteimpuesto proceda liquidar.

11.2 A todos los efectos se entendera que las ofertas presentadas comprenden todos los gastos que el
adjudicatario deba realizar para el cumplimiento de las prestaciones contratadas, tales como los generales,
financieros, beneficio, seguros, transporte, desplazamiento, honorarios de personal técnico a su cargo, tasas
y toda clase de tributos a excepcion del IVA que sera repercutido como partida independiente.

11.3  Se rechazara cualquier oferta que exceda del presupuesto base de licitacion y que no venga formulada
conforme a modelo del Anexo Il 'y firmada por € licitador o su representante.

12. APERTURA PUBLICA DEL SOBRE C: PROPOSICION ECONOMICA

Dia 15 de julio de 2013 a las 10:00 horas en el lugar de presentacion.

C. ADJUDICACION: ‘

13 ADJUDICACION

13.1. Organo de contratacién.

El contrato sera adjudicado por el Director General de AcuaMed, segun viene recogido en las INSTRUCCIONES
INTERNAS DE CONTRATACION APLICABLES A LOS CONTRATOS NO SUJETOS A REGULACION
ARMONIZADA paragastos de NIVEL Il

13.2. Procedimiento.

Con posterioridad a la apertura de ofertas, AcuaMed procedera a su estudio y valoracion, seleccionando la oferta
que se considere economicamente mas ventajosa, teniendo en cuenta los criterios de las clausulas correspondientes
del presente Pliego.

Si AcuaMed procediera a la renuncia a la celebracion del contrato o al desistimiento del procedimiento de
adjudicacion compensaria a los licitadores por los gastos en que hubiesen incurrido y pudieran demostrar hasta un
maximo de trescientos (300) euros.




acuaMed

Agra 3¢ las Cusncas Modtsrdrms

PLIEGO DE CLAUSULAS REGULADORAS PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
INGENIERIA, CONSULTORIA Y ASISTENCIA TECNICA PARA LA ELABORACION DEL
PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE RESTITUCION
TERRITORIAL ASOCIADO A LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA PLANTA DESALADORA DE
AGUILAS/GUADALENTIN.

N° de expediente: PC/03/13

14. VALORACION DE LA DOCUMENTACION TECNICA. Valoracion de 0 a 20 puntos

Conforme aloindicado en el Anexo |V a presente Pliego

15. VALORACION DE LA PROPOSICION ECONOMICA. Valoracién de 0 a 80 puntos.

Conformealoindicado en & Anexo IV a presente Pliego

16. DOCUMENTACION A APORTAR

Realizada la adjudicacion, se comunicara a los participantes y se solicitara al adjudicatario que, con caracter previo a
la formalizacién, presente la siguiente documentacion, asi como aquella que, en ese momento, le sea requerida por
AcuaMed:

- Certificacion de la Tesoreria General de la Seguridad Social acreditativa de que la empresa esta al
corriente del cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social.

- Certificacion de la Agencia Estatal de Administracion Tributaria acreditativa de que la empresa
esta al corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias, en especia en lo que se refiere
al articulo 43.1.f) de la Ley General Tributaria.

- Garantia definitiva mediante aval bancario.

17. MEDIOS DE FORMALIZACION

Mediante contrato.

Al documento que se formalice se unird la oferta completa del adjudicatario.

18. ANUNCIOS

No existe coste de los anuncios de la licitacion.

19. CONTRATO

Informacién general: El contrato tiene por objeto regular los términos y condiciones en que el adjudicatario
ejecutara los trabajos encomendados para llegar al resultado final de entrega de los mismos, prestando garantia
respecto de ellos, a cambio de un Precio. EI modelo de contrato se adjunta como Anexo VI a presente Pliego

Subcontratacion: El contratista podra concertar con terceros la realizacion parcial de la prestacion, en los términos
previstos en el contrato, previa autorizacion de AcuaMed.

Penalidades: AcuaMed tendra derecho a la imposicion de penalidades al contratista en los casos previstos en el
contrato.
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20. CONTROL DE LA REALIZACION

Corresponde a AcuaMed que lo ejercerd por medio de un Director de Proyecto. El contratista debera designar un
responsable del contrato que sera el interlocutor con Acuamed a los efectos de las instrucciones y comunicaciones
en relacion con la prestacion del servicio.

La documentacion generada durante la realizacion del servicio habra de ser revisada y firmada por la persona fisica
responsable de la ejecucion del contrato.

21. ENTREGA Y RECEPCION DE LOS TRABAJOS

- Laempresa realizara el trabajo y entregara la documentacion que proceda en los plazos indicados en la oferta.
- El contratista realizara las modificaciones que le indique AcuaMed debidamente justificadas por €l objetivo
del trabajo.

22. REGLAS ESPECIALES RESPECTO AL PERSONAL LABORAL DE LA EMPRESA
CONTRATISTA

1° Corresponde exclusivamente a la empresa contratista la seleccion del personal que, reuniendo |os requisitos de
titulacion y experiencia exigidos en el pliego, formara parte del equipo de trabajo adscrito a la ejecucion del
contrato, sin perjuicio de la verificacion por parte del equipo de trabajo adscrito a la ejecucion del contrato, sin
perjuicio de la verificacion por parte de la “entidad contratante” del cumplimiento de aquellos requisitos. La
empresa contratista procurara que exista estabilidad en el equipo de trabajo, y que las variaciones en su composicion
sean puntuales y obedezcan a razones justificadas, en orden a no alterar el buen funcionamiento del servicio,
informando en todo momento ala entidad contratante.

2° La empresa contratista asume la obligacion de ejercer de modo real, efectivo y continuo, sobre el personal
integrante del equipo de trabajo encargado de la gecucion del contrato, el poder de direccion inherente a todo
empresario. En particular, asumira la negociacion y pago de los salarios, la concesion de permisos, licencias y
vacaciones, las sustituciones de los trabajadores en casos de baja o ausencia, las obligaciones legales en materia de
Seguridad Socid, incluido el abono de cotizaciones y el pago de prestaciones, cuando proceda, las obligaciones
legales en materia de prevencion de riesgos laborales, el gercicio de la potestad disciplinaria, asi como cuantos
derechos y obligaciones se deriven de la relacion contractual entre empleado y empleador.

3° La empresa contratista velara especialmente porque los trabajadores adscritos a la ejecucion del contrato
desarrollen su actividad sin extralimitarse en las funciones desempefadas respecto de la actividad delimitada en el
pliego como objeto del contrato.

4° La empresa contratista estard obligada a ejecutar el contrato en sus propias dependencias o instalaciones salvo
gue, excepcionalmente sea autorizada a prestar sus servicios en las dependencias de los entes, organismos y
entidades que forman parte del sector publico. En este caso, el personal de la empresa contratista ocupara espacios
de trabajo diferenciados de los que ocupan los empleados publicos. Corresponde también a la empresa contratista
velar por el cumplimiento de esta obligacion.
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5° La empresa contratista debera designar al menos un coordinador técnico o responsable integrado en su propia
plantilla que tendra entre sus obligaciones:

a) Actuar como interlocutor de la empresa contratista frente a la entidad contratante, canalizando la comunicacion
entre la empresa contratista 'y el personal integrante del equipo de trabgjo adscrito a contrato, de un lado y la
entidad contratante, de otro lado, en todo lo relativo a las cuestiones derivadas de la ejecucion del contrato.

b) Distribuir € trabajo entre el personal encargado de la ejecucion del contrato, e impartir a dichos trabajadores las
ordenes e instrucciones de trabajo que sean necesarias en relacion con la prestacion del servicio contratado.

C) Supervisar el correcto desempefio por parte del personal integrante del equipo de trabajo de las funciones que
tienen encomendadas, asi como controlar la asistencia de dicho personal al puesto de trabajo.

d) Organizar el régimen de vacaciones del personal adscrito a la ejecucion del contrato, debiendo a tal efecto
coordinarse adecuadamente la empresa contratista con la entidad contratante, a efectos de no aterar € buen
funcionamiento del servicio.

Informar ala entidad contratante acerca de las variaciones, ocasionales 0 permanentes, en la composicion del equipo
de trabajo adscrito a la ejecucion del contrato.

23. REVISION DE PRECIOS

No ha lugar a revision de precios

24. CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES:

El adjudicatario se obliga expresamente a cumplimiento de los requisitos exigidos por la legislacion vigente con relacion
a objeto de su actividad y de lahoja de pedido o del contrato, asi como al cumplimiento de los requisitos técnicos que le
sean exigidos por AcuaMed en atencion a lo establecido en el presente Pliego y en lo ofertado por el adjudicatario. Para
acreditar e cumplimiento de tales obligaciones AcuaMed podra requerir al adjudicatario la presentacion de los
documentos que considere necesarios paratal fin.

25. CLAUSULA ARBITRAL:

Cualquier disputa entre las partes en relacion con el cumplimiento del contrato sera sometido al arbitraje que prevé la
Ley 60/2003 de Arbitrge, sin perjuicio de la plena efectividad de los compromisos contractuaes expresados en €
contrato que, no obstante, habran de acomodarse a la decision del arbitraje.

26. PLAZO DE GARANTIA

1 afio.
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F. REGIMEN APLICABLE

27. REGIMEN JURIDICO:

La preparacion y adjudicacion del contrato —no sujeto a regulacion armonizada- se sujeta a lo dispuesto en €
articulo 191 TRLCSP y a las Instrucciones de Contratacion de AcuaMed.

Los efectos y extincion del contrato se sujetan al derecho comun sin perjuicio de la aplicacion de las normas del
TRLCSP sobre modificacion de los contratos.

28. REVISION DE DECISIONES EN MATERIA DE CONTRATACION: REGIMEN JURIDICO:

En aplicacion del articulo 21.2 TRLCSP el orden jurisdiccional civil sera el competente para resolver las controversias
en relacion con la preparacion y adjudicacion del contrato.

ANEXO I: MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE

ANEXO Il: MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

ANEXO III: MODELO DE GARANTIA DEFINITIVA

ANEXO IV: CRITERIOS DE VALORACION DE LAS OFERTAS

ANEXO V: DOCUMENTOS Y PRESCRIPCIONES QUE DEFINEN EL OBJETO DEL CONTRATO
ANEXO VI: MODELO DE CONTRATO

ANEXO VII: MODIFICACIONES AL CONTRATO

Supervisado por el subdirector de contratacién y supervision

FECHA: FIRMA
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ANEXO I
MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE

D/Dna.:

DNI N | Validez hasta:

Actuando en nombre y representacion de

Domicilio

Localidad CP

Segun poder otorgado ante el Notario de:

D/Dna.:

Fecha: | N° Protocolo

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD, que ni € firmante, ni la Empresa a la que representa, ni sus
administradores o representantes, se encuentran incursos en ninguna limitacion, incapacidad, prohibicion o
incompatibilidad para contratar con el sector publico, no concurriendo circunstancia alguna que incapacite para
contratar con el mismo, prevista en el articulo 60 del Texto Refundido de la Ley de Contratros del Sector Publico.
Asi mismo DECLARA hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad
Sacia y no haber sido condenado mediante sentencia firme por delitos contra el medio ambiente.

Lo quefirmaen a de de 200X

Nota: La presente declaracion debera otorgarse ante autoridad administrativa, notario publico u organismo
profesional cualificado, (conforme a lo preceptuado en el apartado 1 del art. 73del TRLCSP).
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ANEXO 11
MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

D e —————————————————————— , domiciliado en .....ceeevviviienne , provincia de
................................... s CAlLE..eiiiii e eeressse e, NUMETO,  ......... CON  Documento
Nacional de Identidad NUmero ...........c............ , actuando en NOMDTE ...........ceevevveieieeeiirierereerereenns (propio o de

la Empresa que representa. En el caso de que el firmante actie como Director, Apoderado, etc., de una Empresao de
un tercero, hara constar claramente el apoderamiento o representacion), enterado del anuncio publicado en €
.............................. del dia .........de .......cocuuu.eeede 20......, y de las condiciones y requisitos iniciales que se exigen
para la adjudicacion mediante Procedimiento Abierto a la oferta economicamente mas ventajosa, del Contrato de
........................................................................ , Se compromete a asumir la realizacion de las expresadas actividades,
con estricta sujecion a los expresados requisitos y condiciones y con aceptacion de las normas que rigen este
contrato por la cantidadde ......................... euros, IVA no incluido.

La cantidad correspondiente al IVA para la ejecucion las actividades objeto del contrato es de ...................
Euros.

(expresar claramente, escrita en letra y cifra, las cantidades en euros que se proponen).
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ANEXO 11T
MODELO DE GARANTI{A DEFINITIVA

El Banco (Caja de Ahorros, Cooperativa de Crédito) .........ceoeeeeeirirenenesireseene ,(NIF ......... ) y en su nombre Y
representacion Don .........ccccecevveernennne Y DON v , con poderes suficientes para este acto,

AVALA @ s (NIF ......... ) ante la Sociedad AGUAS DE LAS CUENCAS
MEDITERRANEAS, S.A., garantizando el cumplimiento por .................. de las obligaciones derivadas del contrato
deobras ... del que es adjudicatario.

En consecuencia, el aval responderd de todas las obligaciones del adjudicatario procedentes del contrato y sus
Anexos, asi como de las que se sigan indirectamente del mismo; de su ejecucion o de su eventual resolucion; del
reintegro de las cantidades que, en su caso, AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRANEAS, S.A. hubiera
abonado en exceso a raiz de la liquidacion final; del resarcimiento de los dafios y perjuicios derivados del
incumplimiento de sus obligaciones, incluidos los que pudiesen ser reclamados a AGUAS DE LAS CUENCAS
MEDITERRANEAS, S.A. por cualesquiera terceros.

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad que cumple los requisitos previstos en el articulo 56.2 del
Reglamento General de la Ley de contratos de las Administraciones Publicas

La garantia que se constituye tiene el caracter de solidaria CoN ..........cccceevvriercenienienies veveeriereeeenens con renuncia alos
beneficios de excusion, orden y division, y se podrd hacer efectiva por AGUAS DE LAS CUENCAS
MEDITERRANEAS, S.A. mediante la sola comunicacion a este Avalista del concepto reclamado y de su importe,
debiendo el Avalista hacer entregadel mismo en €l plazo de diez (10) dias a contar desde el requerimiento.

Este aval se concede por importe de (en cifra y en letra) ........ccceoeeveveveneeneanee. EUROS, y estara vigente hasta tanto
AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRANEAS, S.A. autorice su cancelacion o devolucidn, de acuerdo con lo
establecido en la Ley de contratos del Sector Publico mediante comunicacion dirigida al Avalista, con devolucion de
este documento.
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ANEXO IV
CRITERIOS DE VALORACION DE LAS OFERTAS

* OFERTA ECONOMICA: ochenta (80) puntos.
Se asignara la puntuacion aplicando los siguientes criterios:

=  Minimo de 0 puntos: Oferta correspondiente al Presupuesto-Tipo recogido en el Pliego, en su caso. Si
no existiera una oferta por ese importe, se asignaria el valor de 0 puntos para el Presupuesto-Tipo con
el fin de realizar la interpolacion lineal a la que se hace referencia mas adelante.

= Maximo de 80 puntos: Maxima baja con respecto al Presupuesto-Tipo del Pliego.

= Las ofertas situadas entre el Presupuesto-Tipo y el valor correspondiente a la mas baja, se valoraran
por interpolacion lineal entre el valor de esta oferta de menor presupuesto (puntuacion de 80 puntos) y
el valor del Presupuesto-Tipo (puntuacion de 0 puntos).

Se considerara como presuntamente anormal o desproporcionada la oferta que se encuentre en los siguientes
supuestos:

@) Cuando, concurriendo un (1) solo licitador, la proposicion econdémica sea inferior al presupuesto base de
licitacion en mas de veinticinco (25) unidades porcentuales.

b) Cuando concurran dos (2) licitadores, la proposicion econdmica sea inferior en mas de veinte (20) unidades
porcentuales ala otra of erta.

¢) Cuando concurran tres (3) licitadores, las que sean inferiores en mas de diez (10) unidades porcentuales a la
media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluira para el computo de dicha media la
oferta de cuantia mas elevada cuando sea superior en mas de diez (10) unidades porcentuales a dicha
media En cualquier caso, se considerara desproporcionada la baja superior a veinticinco (25) unidades
porcentuales.

d) Cuando concurran cuatro (4) o mas licitadores, las proposiciones econdmicas que sean inferiores al noventa
y cinco por ciento (95 %) del presupuesto medio de las ofertas abiertas.

Cuando se identifique una proposicion que pueda ser considerada desproporcionada o anormalmente baja, debera
darse audiencia al licitador que la haya presentado para que justifique la valoracion de la oferta y precise las
condiciones de la misma, en particular en lo que se refiere a ahorro que permita €l procedimiento de ejecucion del
contrato, las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables de que disponga para
ejecutar la prestacion, la originalidad de las prestaciones propuestas, el respeto de las disposiciones relativas a la
proteccion del empleo y las condiciones de trabajo vigentes en el lugar en que se vaya a realizar la prestacion, o la
posible obtencion de una ayuda de Estado.

Si la oferta es anormalmente baja debido a que el licitador ha obtenido una ayuda de Estado, s6lo podra rechazarse
la proposicion por esta unica causa si aquél no puede acreditar que tal ayuda se ha concedido sin contravenir las
disposiciones comunitarias en materia de ayudas publicas. Si AcuaMed rechazara una oferta por esta razon debera
informar de ello a la Comision Europea

Si AcuaMed, considerando la justificacion efectuada por el licitador, estimase que la oferta no puede ser cumplida
como consecuencia de la inclusion de valores anormales o desproporcionados, no sera tenida en cuenta a efectos de
valoracion econdmica.

Cuando empresas pertenecientes a un mismo grupo presenten distintas proposiciones para concurrir individual mente
a la adjudicacion de un contrato, para la determinacion del umbral para la consideracion de ofertas anormalmente
bajas sefialado anteriormente, se tomara tinicamente la oferta mas baja de las presentadas por las distintas empresas
pertenecientes al mismo grupo, sin considerar las del resto. Una vez establecido ese umbral, en la aplicacion del
sistema de apreciacion de ofertas anormalmente bajas seran consideradas individualmente todas las ofertas —
incluidas las que por pertenecer al mismo grupo no fueron en principio tomadas en cuenta para la determinacion del
mencionado umbral-. No obstante todo lo anterior, cuando una oferta se considere como anormalmente baja,

v -1-
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AcuaMed lo notificara al interesado, a fin de que pueda justificar la viabilidad de su ofertay manifieste en e plazo
maximo de tres (3) dias habiles desde la recepcion de la comunicacion de AcuaMed lo que a esos efectos considere
oportuno, tras lo cual AcuaMed resolvera motivadamente sobre la apreciacion 0 no de oferta anormamente baja,
debiendo procurarse el asesoramiento técnico procedente.

A la hora de valorar las ofertas anormalmente bajas, AcuaMed podra tener en cuenta elementos tales como los
siguientes: la economia del procedimiento, las soluciones técnicas adoptadas o las condiciones excepcionalmente
favorables de las que puede disfrutar €l licitador.

* OFERTA TECNICA: veinte (20) puntos.
L os aspectos fundamental es a considerar en la valoracion de las ofertas seran los siguientes:

* Memoria en la que se desarrollen de forma detallada los trabajos que se incluyen en cada una de las
unidades que componen e Presupuesto que viene recogido en el Anexo V del presente Pliego. Se
valorara de 0 a 10 puntos.

= Programade trabajo en el que, considerando como actividades cada una de las unidades alas que se ha
hecho mencioén en el punto anterior, se detallen como subactividades los trabajos a los que también se
ha hecho referencia, y sea coherente con € equipo de trabagjo propuesto. Este Programa de trabajo
debera tener una valoracion, a lo largo de su duracion, tanto mensualmente como para cada una de las
subactividades. Se valorara de 0 a 5 puntos.

= Se otorgaran de 0 a 5 puntos dependiendo del contenido de las propuestas de los licitadores en cuanto a
la integracion en los proyectos y estudios aredlizar, de aspectos ambientales en la ejecucion de la obra,
tales como la incorporacion de materiales o procedimientos de ejecucion beneficiosos para el entorno y
de actuaciones "in situ" de gestion de recursos y residuos, u otros similares que supongan una mayor
proteccion ambiental y que siendo convenientes para el cumplimiento del objeto de la licitacion,
excedan, en su caso, de los que vinieran exigidos con caracter obligatorio en el Documento de
Condiciones Técnicas o por otras disposiciones de obligado cumplimiento.



ANEXO V
DOCUMENTOS Y PRESCRIPCIONES QUE DEFINEN EL OBJETO DEL CONTRATO
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PRESCRIPCIONES TECNICAS

1. ANTECEDENTES

Las relaciones entre la Administracion General del Estado (Ministerio de Medio Ambiente) y la Sociedad Estatal se
regulan mediante un Convenio de Gestion Directa, cuya modificacion n® 2, fue aprobada por el Consejo de
Ministros e 22 de Junio de 2005.

ACUAMED, tiene por objeto la contratacion, construccion, adquisicion y explotacion, en su caso, de toda clase de
obras hidraulicas y, en especial, de aquellas obras de interés general que, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley
11/2005, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio del PHN, se realicen en sustitucion de
las previstas en su dia para las transferencias de recursos hidricos autorizadas por el articulo 13 de la citada Ley
10/2001. También tiene como objeto la gestion de los contratos para los estudios, proyectos, construccion,
adquisicion o explotacion de dichas obras, y €l gercicio de las actividades preparatorias, complementarias o
derivadas de |las anteriores.

Dentro de las actuaciones amparadas por la referida Ley 11/2005, en el ANEXO 1V, “Actuaciones prioritarias y
urgentes en las cuencas mediterraneas”, se encuentran en el apartado 2 Cuenca Hidrografica del Segura las
siguientes:

d) Planta desaladora en el Guadalentin.
€) Planta desaladora parariego en Murcia.
k) Medidas urgentes para dotar de recursos el Alto Guadalentin

El 31 de julio de 2006, tuvo lugar la firma del primer convenio regulador para la financiacion y explotacion de la
planta desaladora de Aguilas entre AcuaMed, la Confederacién Hidrografica del Segura y la Mancomunidad de los
Canalesdd Taibilla

El proyecto constructivo de la “Nueva desaladora de Aguilas/Guadalentin (Murcia). Ampliacion de la desaladora
de Aguilas. (Planta para riego de Murcia)”, fue aprobado por resolucion de la Ministra de Medio Ambiente de
fecha 15 de febrero de 2007, con un presupuesto base de licitacion de 169.838.436,13 € (IVA incluido) y un plazo
de ejecucion de 22 meses. Las obras comenzaron en junio 2007.

PROYECTO DE RESTITUCI(:)N TERRITORIAL ASOCIADO A LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA
PLANTA DESALADORA DE AGUILAS/GUADALENTIN.

El Rea Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por € que se aprueba € texto refundido de la Ley de Aguas,
establece en su articulo 130, apartados 1 y 4, lo siguiente:

- La aprobacion de los proyectos de obras hidrdulicas de interés general llevara implicita la declaracion de
utilidad publica y la necesidad de ocupacion de los bienes y adquisicion de derechos, a los fines de
expropiacion forzosa y ocupacion temporal, de acuerdo con lo dispuesto en la legislacion correspondiente.

- Cuando la realizacion de una obra hidraulica de interés general afecte de forma singular al equilibrio
socioeconomico del término municipal en que se ubique, se elaborard y ejecutard un proyecto de
restitucion territorial para compensar tal afeccion.

Con fecha 2 de junio de 2011 el Ayuntamiento de Aguilas solicito de AcuaMed la elaboracién y ejecucion de un
Proyecto de Restitucion Territorial que contemplara la ejecucion de ciertas obras de interés general, para compensar
los desequilibrios socioeconémicos generados, a su entender, en el término municipal de Aguilas como
consecuencia de las obras de "Nueva Desaladora de Aguilas/Guadalentin, Ampliacion de la Desaladora de Aguilas"
(planta desaladora para riego de Murcia)”, todo ello en base a lo dispuesto en el articulo 130, apartados 1 y 4, del
Real Decreto Legidativo 1/2001, antes citado.
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Con fecha 20 de julio de 2011, una vez constituida la nueva Corporacion Municipal, se recibiéo en AcuaMed un
nuevo escrito del Ayuntamiento de Aguilas solicitando la incorporacion de otras obras “complementarias” en el
Proyecto de Restitucion Territorial.

Mediante escrito de fecha 11 de agosto de 2011, AcuaMed solicito al Ayuntamiento de Aguilas que, para iniciar la
tramitacion de los respectivos proyectos y posterior construccion, concretara el alcance de las actuaci ones requeridas
y remitiera una valoracion justificada de las mismas.

El citado Ayuntamiento revisé con mas detenimiento “los desequilibrios socioeconémicos generados por la citada
obra hidréulica (construccion e instalacion de la nueva planta desaladora, salmueroducto y obras complementarias),
y las actuaciones que podrian compensar con mayor utilidad los intereses generales del municipio”. El Arquitecto
Técnico Municipal con fecha 11 de octubre de 2011, a instancias del concejal de Obras, formulé una propuesta
valorada de las actuaciones que les interesa incluir en el Proyecto de Restitucion Territorial (que sustituye a las dos
anteriores propuestas incluidas en los escritos de fechas 2 de junio y 20 de julio de 2011). Dicha propuesta fue
aprobada por la Junta de Gobierno Local en la sesioén ordinaria celebrada con fecha 11 de octubre de 2011.

El Alcalde de Aguilas, con fecha 13 de octubre de 2011, solicité que se lleve a cabo la redaccion y tramitacion de
los proyectos y posterior construccion de las actuaciones que figuran en la propuesta valorada aportada por el
Arquitecto Técnico Municipal.

La solicitud realizada por el Ayuntamiento se debati6 en la Comision de Seguimiento de las obras de la desaladora
de Aguilas con fecha 27 de octubre de 2011 y en ella se planted como posible obra adicional el asfaltado del camino
denominado "Camino de acceso a Collado de la Fuente del Pobre". Esta propuesta ha sido transmitida formal mente
a AcuaMed por el Ayuntamiento de Aguilas en el escrito recibido € 11 de julio de 2012 en & que € Alcalde da
traslado del acuerdo tomado por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento, en sesion ordinaria celebrada el dia 3
dejulio de 2012.

La nueva propuesta del Ayuntamiento y las actuaciones que de ella se derivarian para el Proyecto de Restitucion
Territorial han vuelto a ser debatidas en la Comisién de Seguimiento de las obras celebrada con fecha 5 de
septiembre de 2012 y cuentan con e conocimiento de todos los usuarios.

La propuesta definitiva fue transmitida formalmente a ACUAMED por el Ayuntamiento de Aguilas en el escrito
recibido el 11 dejulio de 2012 en el que e Alcalde datradado del acuerdo tomado por la Junta de Gobierno Local
del Ayuntamiento, en sesion ordinaria celebrada el dia 3 de julio de 2012.

Para la descripcion definitiva de las obras ACUAMED ha redactado € PROYECTO DE RESTITUCION
TERRITORIAL ASOCIADO A LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA PLANTA DESALADORA DE
AGUILAS/GUADALENTIN. Las actuaciones a desarrollar consisten en:

1. Reparacion del camino de " Los Melenchones", desde la carretera de circunvalacion D14 hasta su
interseccion con la autopista AP-7. Este camino se ha visto muy afectado por la ejecucion de las obras y
tiene un nivel de trafico elevado.

2. Construccion de pasarela peatonal en la desembocadura de la rambla del "Cafiarete", dando continuidad al
paseo maritimo. Esta obra no solo es necesaria en esa zona de Aguilas afectada por las obras del inmisario,
sino que ya fue requerida por el Ayuntamiento de Aguilas para conceder la autorizacion para el acceso a la
rambla durante la construccion del inmisario.

3. Acondicionamiento y asfaltado del camino de acceso a Collado de la Fuente del Pobre. Este camino
también se ha visto muy afectado por la ejecucion de las obras y tiene un nivel de trafico importante como
unico acceso a algunas de las fincas e infraestructuras de riego. Al mismo tiempo facilitara la explotacion
de las conducciones de distribucion de la desaladora.

2. OBJETO DEL CONTRATO

Es objeto de este contrato la realizacién de todos los trabajos necesarios para la elaboracion de los proyectos
constructivos y la definicion completa de las actuaciones descritas en el PROYECTO DE RESTITUCION
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"l:ERRITORIAL ASOCIA’DO A LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA PLANTA DESALADORA DE
AGUILAS/GUADALENTIN, y detalladas anteriormente.

3. DOCUMENTOS QUE SE PONDRAN A DISPOSICION DEL CONSULTOR

Se pondra a disposicién del consultor los estudios preliminares realizados por AcuaMed, e PROYECTO DE
RESTITUCION TERRITORIAL ASOCIADO A LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA PLANTA
DESALADORA DE AGUILAS/GUADALENTIN, asi como la documentacion aportada por el Ayuntamiento de
Aguilas, que definen de forma basica las obras propuestas.

4. TRABAJOS A DESARROLLAR.
Deberan efectuarse todos los trabajos necesarios para conseguir una definicion precisa y completa del Proyecto a

redizar.

Partiendo de la documentacién existente y del analisis de las necesidades, debera claborarse un Proyecto
Constructivo de detalle de dichas actuaciones.

Lostrabajos adesarrollar se describen en |os puntos siguientes.

4.1 Recopilaciéon y analisis de antecedentes

En fase de desarrollo del Proyecto, el Consultor recopilara y analizara, al menos, la informacion siguiente:
= Estudios previos existentes

= La cartografia disponible

= El Planeamiento Urbanistico

= La informacidn catastral

= La hidrologia de la zona

= Losserviciosy hienes afectados alo largo del trazado

* Los bienes de interés cultural y de ocio en el entorno

» Laestructuradelapropiedad del suelo

* Elusode suelo

Durante la redaccion del Proyecto Constructivo se estableceran contactos con todos aquellos organismos, entidades
y empresas concesionarias de servicios, bien sea por resultar directamente afectados por la ejecucion de las obras, o
bien por disponer de informacion de utilidad referente a la zona objeto de estudio.

4.2 Trabajos de cartografia y topografia

Utilizando como base de trabajo la cartografia existente a escala 1:5.000, se realizaran todos aquellos trabajos
complementarios que se consideren necesarios para poder definir correctamente un perfil y una seccion tipo de los
caminos a reparar o acondicionar a lo largo de todo el trazado. Al menos se realizara un levantamiento taquimétrico
1/200 con curvas de nivel a0,5 m.

4.3  Estudio de hidrologia.

Se recopilarda informacion existente sobre las ramblas y drenajes en la zona, con objeto de realizar un estudio
hidrologico y de drenaje en los tramos afectado por las obras, asi como para el disefio de la pasarela.
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4.4 Calculos hidraulicos.

Se realizaran todos los célculos hidraulicos que sean necesarios para definir completamente las infraestructuras
objeto de proyecto.

4.5  Estudio geotécnico.

Se realizaran un estudio del geotécnico de capacidad del suelo para cada una de | as actuaciones descritas en especial
para los apoyos y cimentacion de las estructuras de la pasarela peatonal.

4.6  Estudio de materiales.

En todas las actuaciones objeto de este pliego, tiene especial relevancia la calidad, acabado y disefio de los
elementos constructivos que requeriran un analisis detallado y un estudio de mercado.

4.7  Estudio de disefio y calculo de la pasarela peatonal.

Se realizaran varias propuestas de diseflo de la pasarela peatonal asi como el céalculo estructural segiin normativa
vigente del modelo sel eccionado.

4.8 Estudio de ocupacion de terrenos
Se definira detalladamente las parcelas afectadas por las obras que se proyecten. Aunque en su mayoria seran
municipales, se analizaran todas y cada una de las parcel as eventual mente af ectadas por las obras.

Se obtendran del registro de la propiedad o del catastro los certificados de los propietarios de dichas parcelas y se
confeccionara un listado de las expropiaciones, indicando, para cada parcela afectada, el numero de registro en el
Catastro, nombre del ultimo propietario conocido, nimero de parcela, poligono, paraje, linderos con los nombres de
los colindantes, caracteristicas de la explotacion en la época de la redaccion del Proyecto, area total, area a expropiar
y demads bienes y derechos afectados.

Se redactara un anejo de ocupaciones, que incluira: Memoria, Planos, Documentacion (Relacion concreta e
individualizada de los bienes y derechos afectados por municipios) y Presupuesto (Valoracion global de bienes y
derechos y valoracion individualizada).

Al inicio de los trabajos se entregara al consultor un documento descriptivo del acance de los trabgjos a llevar a
cabo y del contenido de los documentos a redactar.

4.9 Servicios afectados

Se identificaran y cartografiaran todos y cada uno de los servicios afectados. Se describiran sus caracteristicas y se
proyectara y valorara su reposicion.

4.10 Documentacion ambiental

Se realizaran todas las gestiones y trabajos que el Director del Proyecto de ACUAMED requiera a lo largo del
proceso de Evaluacion Ambiental del Proyecto hasta la obtencion de la D.I.A. de la actuacion, en caso de que fuera
necesario.

Se elaborara un anejo de integracion ambiental que incluya medidas preventivasy correctoras de impactos.

4.11 Redaccién y edicién del proyecto

El Proyecto constructivo incluird todos aquellos documentos necesarios para la total definicién de las obras
proyectadas, cumpliendo con la normativa vigente, y teniendo en cuenta, en su caso, las consideraciones

V. -4-
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establecidas por el Organo Competente ambiental. Se tendran asi mismo en cuenta los criterios de disefio de
AcuaMed al respecto.

En la Memoria se describiran los antecedentes del Proyecto, la justificacion de soluciones adoptadas, condiciones de
ejecucion, y ademas de modo que sea suficiente para reflejar |as obras sin necesidad de estudiar otros documentos
del proyecto. También se propondran los criterios para la revision de precios y la clasificacion del contratista.

En los Anejos se recogeran todos los trabajos realizados ya enumerados, asi como los preceptivos seguridad y salud,
justificacion de precios y los datos, calculos, graficos, y demas informacion para la completa definicion del Proyecto
Constructivo.

Los documentos que comprendera el proyecto constructivo seran los reglamentarios:
=  Documento n° 1. Memoria y Angjos.

=  Documento n° 2. Planos.

=  Documento n° 3. Pliego de Prescripciones Técnicas.

=  Documento n° 4. Presupuesto.

a) MEMORIA

La Memoria expondra los antecedentes y lineas generales del Proyecto, asi como una sucinta descripcion de sus
elementos y la justificacion clara y concisa de las soluciones adoptadas en cada caso. Cuando Sean necesarios
calculos o informes especiales mas o menos prolijos, se remitirdn a un anejo, indicando en la memoria propiamente
dicha el resumen o conclusiones principales de |os mismos.

El Jefe de Proyecto de ACUAMED en base a los criterios de disefio de ACUAMED establecera junto con el
Consultor el indice completo de la Memoria y de los Anejos.

En la Memoria se incluird un apartado con la relacion de Normativa utilizada en la redaccion del Proyecto.

b) PLANOS

Contendra este documento cuantos sean precisos para definir de modo completo y detallado todas y cada una de las
obras e instalaciones proyectadas y que permitan situar, replantear y construir las obras sin mas que este documento.

La ordenacion de los planos se establecerd de lo mas general alo particular con criterio 16gico y se hara figurar en
ellos las escalas graficas precisas cuando sea necesario algln tipo de reduccion, y las numéricas siempre.

Todos los planos deberan ir firmados por el autor del Proyecto.
Los planos y graficos de informacion, estudios previos, calculos, etc., se incluiran en l0s anejos correspondientes.

Todos los planos seran dibujados en formato DIN A-1, informatizados en formato AUTOCAD y cumpliran con los
disefios de ACUAMED. En el proyecto se presentaran reducidos en formato DIN A3, y se entregara a ACUAMED
dos (2) colecciones separadas de los planos con su tamafio original.

c) PLIEGO DE PRESCRIPCIONES

El Pliego de Prescripciones permitira, en union con los planos, definir las obras a construir, sus caracteristicas y
calidades, y, en unién con el Presupuesto, establecer los criterios de valoracion de las obras realmente g ecutadas. A
tal efecto, mantendra en todos los lugares pertinentes la adecuada biunivocidad entre las unidades de obra definidas,
reguladasy las valoradas.

El indice sera establecido por los criterios de disefio de ACUAMED con las precisiones y detalles que indique el
Jefe de Proyecto a Consultor.
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d) PRESUPUESTO

Se redactara en base a los criterios de disefio de ACUAMED y constara de los documentos preceptivos.
=  Mediciones.

= Cuadros de Preciosn® 1 y 2.

*  Presupuestos Parciales.

=  Presupuestos Generales. Se elaborardn a partir de los precios y de la definicion de las obras dada en los Planos,
y cumpliré con los criterios de biunivocidad.

5.  PRESENTACION DEL PROYECTO

Se entregaran cuatro (4) copias completas del Proyecto Constructivo en papel y encuadernadas.
Todos los planos se editaran, salvo que el Jefe de Proyecto indique lo contrario, en tamafio A-3.

Se informatizara, para su uso mediante ordenador personal y se entregaran seis (6) copias del mismo en CD-ROM o
DVD en formato PDF con todos los documentos del proyecto y cuatro (4) en formatos originales.

Cualquier informe que, con soporte informatico, se remita a ACUAMED, se ajustara a los programas informaticos
establecidos de acuerdo con |as siguientes especificaciones:

Ofimatica: OFFICE 2007 y PDF.
Cartografia y Planos: Formatos “dwg”y “dxf” (compatible con AutoCAD).
Medicionesy presupuestos: PRESTO, SISPRE, TCQ.

Para otros soportes informaticos se recabara de ACUAMED la oportuna autorizacion de compatibilidad.
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PRESUPUESTO DE LICITACION

PRECIOS UNITARIOS
Cod. Unidad Descripcion de la Unidad Precio

ES1 Ud. Recopilacion y analisis de la informacién disponible 2.000,00

ES-2 ud. Estudio geoldgico y geotécnico 2.000,00

ES3 uUd. Estudio de materiaes y acabados 2.500,00

ES4 Ud. Servicios afectados 1.000,00

ES5 uUd. Expropiaciones 1.000,00

ES-6 ud. Documentacion ambiental 1.000,00

ES7 Ud. Calculo y disefio de pasarela peatonal 5.500,00

ESS8 ud. Redaccion Proyecto Constructivo 7.000,00

ES9 ud. Soporte técnico hasta la aprobacion del proyecto 3.000,00

ES-10 uUd. Estudio de Seguridad y Salud 1.000,00

PRESUPUESTO GENERAL

Capitulo N° de unidades | Precio unitario Importe total
ES-1 | Recopilacion y andlisis de la informacion disponible 1 2.000,00 2.000,00
ES-2 | Estudio geoldgico y geotécnico 1 2.000,00 2.000,00
ES-3 | Estudio de materiales y acabados 1 2.500,00 2.500,00
ES-4 | Servicios afectados 1 1.000,00 1.000,00
ES-5 | Expropiaciones 1 1.000,00 1.000,00
ES-6 | Documentacion ambiental 1 1.000,00 1.000,00
ES-7 | Célculo y disefio de pasarela peatonal 1 5.500,00 5.500,00
ES-8 | Redaccién Proyecto Constructivo 1 7.000,00 7.000,00
ES-9 [ Soporte técnico hasta la aprobacién del proyecto 1 3.000,00 3.000,00
ES-10 | Estudio de Seguridad y Salud 1 1.000,00 1.000,00
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 26.000,00
GASTOS GENERALES (13%) 3.380,00
BENEFICIO INDUSTRIAL (6%) 1.560,00
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 30.940,00
IVA (21%) 6.497,40
PRESUPUESTO TOTAL 37.437,40
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ANEXO VI

DOCUMENTO DE FORMALIZACION DEL CONTRATO DEL SERVICIO DE INGENIERIA,
CONSULTORIA Y ASISTENCIA TECNICA PARA LA ELABORACION DEL PROYECTO DE
CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE RESTITUCION TERRITORIAL ASOCIADO
A LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA PLANTA DESALADORA DE AGUILAS/GUADALENTIN.
AGUILAS (MURCIA).



INDICE

CLAUSULAS

Primera.- Interpretacion del Contrato.
Segunda.- Objeto del Contrato.
Tercera.-Documentos contractual es.
Cuarta.- Precio y revision.

4.1. Precio.
4.2. Revision.

Quinta.- Pago del Precio.

5.1. Valoracion del Servicio.
5.2. Abono de |as certificaciones.

Sexta.- Plazo.

6.1. Plazo del Contrato.

6.2. Inicio del computo del Plazo de Contrato.

6.3. Retrasos en la ejecucion y posible prorroga del Plazo del Contrato.
Séptima.- Programa de Trabajos.

Octava.- Permisosyy licencias.

8.1. Obligaciones del Contratista.
8.2. Obligaciones de AcuaMed.

Novena.- Direccion del Servicio.

Décima.- Personal del Contratista.

Undécima.- Subcontratacion.

Duodécima.- Ejecucion del Servicio.

Décimo Tercera.- Obligaciones y medios del Contratista para la realizacion del Servicio.
Décimo Cuarta.- Informacion a preparar por e Contratista.

Décimo Quinta.- Publicaciones y reportajes sobre la realizacion del Servicio.

Décimo Sexta.- Riesgo del Contrato.

Décimo Séptima.- Obligaciones fiscales, laborales, de proteccion del medio ambiente, de seguridad y
salud y sociaes.

Décimo Octava.- Supervision e inspeccion del Servicio.

Décimo Novena.- Control de Calidad.

VIl -1-



acuaMed

A do s Cuncss Mectieitinngs

Vigésima.- Comprobacion por parte de AcuaMed. Recepcion del Servicio.
Vigésimo Primera.- Liquidacion.
Vigésimo Segunda.- Garantias.
Vigésimo Tercera.- Periodo de Garantia. Obligaciones del Contratista durante el Plazo de Garantia.
Vigésimo Cuarta.- Seguros.
Vigésimo Quinta.- Modificaciones del Servicio.
25.1. Modificacion a instancia de AcuaMed.
25.2. Procedimiento para la modificacion.
25.3. Precios contradictorios.
Vigésimo Sexta.- Suspension total o parcial del Servicio.
Vigésimo Séptima.- Penalizaciones.
27.1. Penalizaciones por la existencia de defectos en la calidad del Servicio.
27.2. Penalizaciones por deficiencias y/o retrasos en la informacion.
27.3. Penalizacion por falta de cumplimiento del Plazo del Contrato.
27.4. Penalizacion por incumplimiento de los plazos parciales establecidos en € Programa de
Trabgjos.
27.5. Penalizacion por incumplimiento de érdenes e instrucciones de la Direccion del Servicio.
27.6. Limite de las penalizaciones.
27.7. Pendizaciones por incumplimiento de las obligaciones en materia de subcontratacion,
medioambiental y social.
27.8. Penalizaciones por dafios y perjuicios.
Vigésimo Octava.- Fuerza Mayor.
Vigésimo Novena.- Propiedad, reserva y sigilo.
Trigésima.- Resolucion.
30.1. Resolucion del Contrato por causas imputables al Contratista.
30.2. Resolucion del Contrato por causas imputables a AcuaMed.
30.3. Resolucion por mutuo acuerdo.

30.4. Procedimiento para la resolucion del Contrato.

30.4.1. Efectos de la resolucion por causas imputables al Contratista.
30.4.2. Efectos de la resolucion por causas imputables a AcuaMed.

Trigésimo Primera.- Cesion y subrogacion.

31.1. Cesion de la posicion juridica de AcuaMed.
31.2. Cesion de la posicion juridica del Contratista.

Trigésimo Segunda.- Otorgamiento de escritura.

Trigésimo Tercera.- Régimen de reclamaciones y recursos en la fase de ejecucion del Contrato. Arbitraje
y jurisdiccion.
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ANEXOS

Anexo n° 1.- Pliego de Clausulas Reguladoras.

Anexo n° 2.- Oferta.

Anexo n° 3.- Relacion de medios personales y materiales adscritos por el Contratista al Servicio.
Anexo n° 4.- Programa de Trabajos.

Anexo n° 5.- Plan de Aseguramiento de la Calidad.

Anexo n° 6.- Requisitos fundamentales para los contratos de seguros.

Anexo n° 7.- Copia de la garantia definitiva.

Anexo n° 8.- Escritura de apoderamiento del representante del Contratista.

Anexo n° 9.- Documentos de nombramiento y aceptacion del Delegado del Contratista
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DOCUMENTO DE FORMALIZACION DEL CONTRATO DEL SERVICIO DE INGENIERIA,
CONSULTORIA Y ASISTENCIA TECNICA PARA LA ELABORACION DEL PROYECTO DE
CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE RESTITUCION TERRITORIAL
ASOCIADO A LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA PLANTA DESALADORA DE
AGUILAS/GUADALENTIN. AGUILAS (MURCIA).

REUNIDOS
De una parte,

1. AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRANEAS, S.A., sociedad de nacionalidad espaiiola,
constituida por tiempo indefinido mediante escritura publica otorgada el dia 7 de Marzo de 2002, ante el
Notario de Madrid, Don José Antonio Garcia de Cortazar Nebreda, bajo el nimero 1.255 de su orden de
protocolo, e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, a tomo 17.481, Libro O, folio 10, hoja M-
300094, inscripcion 1%, Tiene su domicilio en Madrid, ¢/ Francisco Silvela, nimero 106, 7 y C.L.F. n°
A83174524 (en adelante, “AcuaMed”).

AcuaMed actia representada en este acto por Don [...] en su condicion [...] de la sociedad, tal y como
resulta de la escritura publica el dia [...] de [...] de [...], ante el Notario de Madrid, Don [..] bajo el
numero [...] de su orden de protocolo, ¢ inscrita en el hoja de la sociedad, inscripcion [...].

De otra parte,

1. [...], sociedad de nacionalidad [...], constituida por tiempo indefinido mediante escritura publica
otorgada el dia [..], ante el Notario de [...], Don [...], bajo el nimero [...] de su orden de protocolo, ¢
inscrita en e Registro Mercantil de [..], a tomo [..], libro [...], folio [..], hoja [..-...], inscripcion [...].
Tiene su domicilio en [...], [...], nimero [...] y C.LF. n° [...] (en adelante, el “Contratista” o la
“Asistencia” indistintamente).

El Contratista actia representada en este acto por Don [...] en su condicion [...] de la sociedad, tal y
como resulta de la escritura publica el dia [...] de [...] de [...], ante el Notario de Madrid, Don [...] bajo
el nimero [...] de su orden de protocolo, e inscrita en el hoja de la sociedad, inscripcion [...].

[Nota: si la sociedad no fuera de nacionalidad espariola, ajustar a los documentos acreditativos de su
constitucion y de la representacion de quien firme por ella. Ademas, el parrafo anterior serd de
aplicacion si la persona que firme en representacion de AcuaMed tuviera un poder general inscrito en el
Registro Mercantil. Si no fuere asi, habria que ajustarlo a la representacion concreta del firmante]

AcuaMed y el Contratista podran ser denominados conjuntamente en este contrato como las “Partes”, e,
individualmente, cada una de ellas como la“Parte”.

EXPONEN

L.- El organo de contratacion de AcuaMed aprobd, en su reunion del dia [...] de [...] de 20[...], la
realizacion del SERVICIO DE INGENIERIA, CONSULTORIA Y ASISTENCIA TECNICA PARA LA
ELABORACION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE
RESTITUCION TERRITORIAL ASOCIADO A LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA PLANTA
DESALADORA DE AGUILAS/GUADALENTIN. AGUILAS (MURCIA), (en adelante, e “Servicio”),
y la convocatoria de la licitacion necesaria para la adjudicacion del contrato que tenga como objeto la
realizacion, por el licitador que resulte adjudicatario del mismo, de todas las actividades necesarias para
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Ilegar & resultado final de entregar a AcuaMed toda la documentacion generada durante la realizacion del
Servicio, en las condiciones previstas en el Pliego de Clausulas Reguladoras y en la oferta del Contratista,
y la prestacion por el mismo de la correspondiente garantia respecto de aquella, a cambio de un precio
cierto (en adelante, e “Precio”).

I1.- Que en cumplimiento del referido acuerdo adoptado, y conforme a lo dispuesto en e Pliego de
Cléausulas Reguladoras de la licitacion, que prevé la adjudicacion del correspondiente Contrato a través
del procedimiento abierto, se procedio al anuncio de la licitacion en [la publicacion que correspondal el
confecha[...]de[...]de][...].

II1.- Seguido & procedimiento parala adjudicacion del contrato, en la fase de presentacion de ofertas, la
empresa [denominacion social del Contratista] present6 la suya, acompafiada de todos los documentos
exigidos en la Pliego de Clausulas Reguladoras.

IV.- La Mesa de Contratacion formul6 la propuesta de adjudicacion a favor del Contratista, acordando el
Consejo de Administracion de la AcuaMed, en su reunién del dia [...] de [...] de 200[...], segin acredita
la certificacion que se anexa, adjudicar € contrato en el sentido de la propuesta formulada por aquella.

V.- El Contratista ha acreditado frente a la Mesa de Contratacion de AcuaMed, su capacidad y
personalidad para contratar y obligarse, en especial, para e otorgamiento del presente contrato y ha
constituido a favor de AcuaMed la garantia definitiva exigida en el Pliego de Clausulas Reguladoras, a los
efectos previstos en este contrato.

VI.- Que en virtud de lo anterior, ambas Partes, reconociéndose plena capacidad para contratar, han
decidido celebrar un contrato de realizacion del Servicio (en adelante, el “Contrato”), que se regird por
las siguientes

CLAUSULAS
PRIMERA.- INTERPRETACION DEL CONTRATO.

1.1. Las dudas y discrepancias que puedan surgir en la ejecucion del presente Contrato se resolveran por
el Director del Servicio que comunicara al Contratista, por escrito, la existencia de dichas diferencias y
las instrucciones necesarias de como llevar a cabo los trabajos de acuerdo siempre con el Contrato.

1.2. Si, como consecuencia de lo expuesto en la Clausula 1.1, & cumplimiento de lo dispuesto por €l
Director del Servicio implicase la aparicion de nuevos gastos que el Contratista no hubiese previsto, se
debera acordar por las Partes el correspondiente Precio Contradictorio, segun el procedimiento indicado
en la Clausula 33.4.

1.3. Siempre que en el Contrato se indique que el Contratista debe realizar determinado trabajo "por su
cuenta’, "a su cargo", "sin cargas adicionaes para AcuaMed", u otra expresion similar, se entendera que
el Contratista no podra recibir compensacion adicional de AcuaMed por tal trabajo y que, por tanto, sus

costes se consideran incluidos en las diversas unidades que componen el Precio del Servicio.

1.4. No se considerara que alguna de las Partes haya renunciado a algin derecho, poder o privilegio
otorgado por este Contrato o estipulacion del mismo, salvo que tal renuncia haya sido debidamente
expresada por escrito y reconocida por la otra Parte. La renuncia de un derecho concreto no implicara la
renuncia a eventual es derechos futuros, aungque sean de la misma natural eza.

1.5. El no ejercicio de un derecho no implicara renuncia al mismo, salvo en los supuestos concretos

previstos en el Contrato.

SEGUNDA.- OBJETO DEL CONTRATO.
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2.1. El presente Contrato tiene por objeto regular los términos y condiciones en que el Contratista
realizara el Servicio para llegar al resultado final de entregar a AcuaMed toda la documentacion generada
durante la realizacion del mismo y prestard garantia respecto de dicho Servicio a cambio de un Precio,
comprendiendo en el mismo todos |os trabagjos y servicios necesarios para la ejecucion del Servicio, asi
como la provision de todos los medios humanos y materiales (a excepcion de los que, en su caso,
suministre AcuaMed).

2.2. Los trabajos seran realizados por el Contratista en las condiciones previstas en el Pliego de Clausulas
Reguladoras y en su oferta, incluidos como Anexos n®® 1y 2 al presente Contrato, y de acuerdo con €l
Pliego de Prescripciones técnicas particulares de la licitacion, incluido como Anexo V del Pliego de
Cléausulas Reguladoras. La ejecucion de los trabajos se realizara con la supervision del Director del
Servicio.

2.3. Las Partes consideran que las caracteristicas del Servicio objeto de este Contrato y sus condiciones de
ejecucion, se encuentran perfectamente determinadas de conformidad con la informacion contenida en los
documentos que a mismo se incorporan. En el supuesto de que para la ejecucion de las unidades descritas
en el Pliego de Clausulas Reguladorasy en la oferta del Contratista fuera precisa la realizacion de alguna
parte del Servicio, no prevista expresamente en el mismo y/o en su documentacion adjunta, pero
légicamente complementaria, se entendera que la misma ha sido tenida en cuenta por e Contratista,
viniendo éste obligado a realizarla, y quedando comprendida en € precio estipulado en la Clausula
Quinta.

TERCERA.-DOCUMENTOS CONTRACTUALES.
3.1. La realizacion del Servicio sera realizada por el Contratista en la extension y con el detalle definido
en los siguientes documentos, que revisten todos ellos caracter contractual, e integran, por tanto, este

Contrato (en adelante, 10s “Documentos Contractuales”):

1) Pliego de Clausulas Reguladoras, que se adjunta como Anexo n° 1 a este Contrato, y en el que
esté incluido como Anexo V al mismo, el Pliego de Prescripciones técnicas particulares.

2) Oferta (técnica y econdémica) presentada por el Contratista, que se adjunta como Anexo n°® 2 al
presente Contrato.

3) Relacion de medios personales y materiales, presentada en el sobre B de la licitacion, que, como
minimo, el Contratista debera adscribir para la realizacion del Servicio y que se adjunta como
Anexo n° 3 a este Contrato.

4) Programa de Trabajos con fijacion de mensualidades (se adjuntan como Anexo n° 4).

5) Plan de Aseguramiento de la Calidad (se adjunta como Anexo n° 5).

6) Requisitos fundamentales para los contratos de seguros (se adjunta como Anexo n° 6).

7) Copia de la garantia definitiva (se adjunta como Anexo n° 7).

8) Escritura de apoderamiento del representante del Contratista (se adjunta como Anexo n° 8).

9) Documentos de nombramiento y aceptacion del Delegado del Contratista (se adjuntan como
Anexon®9).

3.2. En caso de discordancia o de contradiccion entre el contenido de los Documentos Contractuales, sera
de aplicacion preferente el presente Contrato, y después, los documentos Anexos, por el orden de su
numeracion.
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CUARTA.- PRECIO Y REVISION.
4.1. Precio.
4.1.1. El Precio del Contrato se fijaen la cantidad de [...] euros (...€).

Dicho Precio se incrementard en una cantidad de [...] correspondiente al Impuesto sobre el Valor
Anadido vigente (en adelante, “IVA”).

El Precio se considerara como precio cerrado, a todos los efectos.

4.1.2. El Precio no se fija por agjuste o por tanto alzado, de manera que la cantidad a abonar a
Contratista sera la que resulte de aplicar a las unidades del Servicio realmente ejecutadas los precios
establecidos para cada unidad (en adelante, el “Precio por Unidad”), de acuerdo con e Pliego de
Clausulas Reguladoras y con la oferta del Contratista Yy, en su caso, con las Modificaciones a presente
Contrato.

Los Precios por Unidad incorporaran todos los costes y gastos que sean necesarios para la realizacion del
Servicio, en los términos establecidos en el presente Contrato y en sus Anexos, y en especial, en e Pliego
de Prescripciones técnicas particulares.

La descomposicion y justificacion de los Precios por Unidad recogidos, en su caso, en el referido Pliego
de Prescripciones técnicas particulares, asi como los rendimientos y los precios basicos que se detallan en
el mismo, tienen como finalidad, {inica y exclusivamente, su utilizacion para el calculo de los Precios
Contradictorios, tal y como estos se definen en la Clausula Vigésima.

Asimismo, la descomposicion y justificacion de los Precios por Unidad se empleard, tnicamente, para
determinar el precio de las unidades incompletas, en caso de paralizacion del Servicio o extincion del
Contrato.

4.1.3. Tantoen el Precio como en e Precio por Unidad se entenderan, en todo caso, incluidos, sin que
la relacion que sigue sea limitativa sino meramente enunciativa, 10s siguientes conceptos:

a) Gastos, honorarios 0 tasas que se deriven de los trabajos previos de verificacion de la
documentacion a utilizar para la realizacion del Servicio, y, en su caso, €l correspondiente a
visado de los trabajos, de acuerdo con el Convenio entre AcuaMed y e Colegio de Ingenieros de
Caminos, Canalesy Puertos.

b) Gastos e impuestos, arbitrios o tasas que se deriven del presente Contrato o de la realizacion del
Servicio en si.

En el caso de creacion de nuevos impuestos se estara a lo que se determine legalmente, salvo que
los nuevos impuestos sustituyan a otros ya existentes, en cuyo caso se aplicara lo estipulado en la
Clausula 35.1.

En lo anterior debera considerarse excluido el IVA o, en su caso, cualquier otro impuesto que
por la realizacion de la actividad o ambito territorial pudiera corresponder, debiendo ser
repercutido como partida independiente en los documentos que se presenten para el cobro, sin
gue el Precio pueda experimentar incremento alguno como consecuencia de esta consignacion
del tributo resultante.

c) Gastos que se originen a Contratista como consecuencia de reconocimientos, ensayos, control
de materiales, control de ejecucion, pruebas, etc., necesarios para la realizacion de la Asistencia.
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Gastos de permisos o licencias de todo tipo, tanto de caracter publico como privado, incluidas,
en su caso, las de cardcter municipal o autondémico, que pudieran resultar necesarias o
convenientes para la realizacion del Servicio.

Gastos por acopios de materiales, en su caso.

Gastos de instalacion y retirada de toda clase de construcciones auxiliares, plantas, instalaciones,
maguinariay herramientas, S fuesen necesarias para la realizacion del Servicio.

Gastos de alquiler o adquisicion de terrenos para depdsitos de maquinaria y materiales, en su
Caso.

Gastos de proteccion del equipamiento contratodo tipo de deterioro, si fuesen necesarios.

Gastos de montaje, conservacion y retirada de instalaciones de suministro o vertido de agua, asi
como de energia eléctrica, necesarios para la realizacion de la Asistencia, asi como derechos,
tasas o importe de tomas de corriente, contadores y otros elementos auxiliares.

Dafios producidos a cualquier tercero como consecuencia de la realizacion del Servicio, tanto si
estan asegurados como si, por la causa que fuere, estuvieran excluidos o estuviesen fuera de la
cobertura del seguro.

Mayores costes que pudieran derivarse de la realizacion de trabajos nocturnos, en horas
extraordinarias o en dias festivos, necesarios para cumplir el Programa de Trabajo, y plazo
acordado excepto en e supuesto de que la adopcion de las citadas medidas se produzca a
peticion expresa de AcuaMed, y sea motivada por retrasos no imputables al Contratista, o para
adelantar la finalizacion del Servicio sobre el plazo inicialmente previsto, con la previa
autorizacion de AcuaMed.

Mayores costes que pudieran derivarse con motivo de la realizacion de trabajos nocturnos, en
horas extraordinarias o en dias festivos por bajo rendimiento, por la necesidad de terceros, o por
imponerlo asi dichos terceros o cualesquiera administraciones afectadas, especialmente por
causa del transito.

Gastos correspondientes a Plan de Aseguramiento de Calidad, detalados en e anexo
correspondiente.

Los gastos e impuestos derivados de la formalizacion del Contrato cuando se eleve a escritura
publica.

En caso de exigtir, los gastos relativos alos seguros solicitados por AcuaMed.

Los gastos y costes derivados de cualquier subcontratacion del Contratista, en su caso,
previamente autorizada por AcuaMed.

Todos los gastos generales, de empresa, y €l beneficio del Contratista, que se entenderan
incluidos en €l Precio.

Tanto & Precio como los Precios por Unidad obtenidos por aplicacion de la Baja, no sufriran

variacion durante la ejecucion de los trabajos, salvo lo previsto en la Clausula 4.2.

4.2. Revision.
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4.2.1. La revision del Precio® se realizard mediante la aplicacion de la formula o sistema de revision
seflalada en el apartado 19 del Pliego de Clausulas Reguladoras a los importes liquidos de las prestaciones
realizadas.

4.2.2. El incremento de precios se realizara aplicando la formula que se indica a continuacion, para los
trabajos del Servicio realizados en cada afio natural que no sean debidos a retrasos del Contratista:

Precio Unitario (n+1) = Precio Unitario (0) x (1+IPCn),
donde:
*  Precio Unitario 0 = Precio Unitario o descompuesto de la ofertadel Contratista.
= Precio Unitario n+1 = Precio Unitario del afio en curso

= IPCn = Indice de Precios al Consumo Armonizado de la U.E. acumulado a diciembre de 200[ ]
correspondiente al Afio transcurrido (n) segun sea publicado en el Instituto Nacional de
Estadistica de Espafia.

El limite maximo del incremento de precios, en los dos (2) afios posteriores a los de duracion del
Contrato, se fija en un doce por ciento (12%). Pasados estos dos (2) aflos, si el incremento es superior al
doce por ciento (12%) indicado, AcuaMed podra rescindir el contrato.

4.2.3. Elindice o féormula de revision que se aplique serd invariable durante la vigencia del Contrato, y
determinara la revision de precios en cada fecha respecto de la fecha final de plazo de presentacion de
ofertas.

4.2.4. La revision solo tendra lugar una vez transcurrido un afio desde la adjudicacion del contrato y
cuando éste se hubiera ejecutado en un 20 por 100 de su importe.

QUINTA.-PAGO DEL PRECIO.
5.1.-Valoracion del Servicio.

5.1.1. La Direccion del Servicio redactara los dias 30 de cada mes, y con referencia a este dia, una
relacion valorada en la que constaran todas las mediciones parciales, y al origen, del trabagjo reaizado en
todasy cada unade las actividades y unidades del Servicio (en adelante, la “Relacion Valorada®).

La valoracion del Servicio se realizara aplicando a las unidades del Servicio ejecutadas, 0s Precios por
Unidad que para cada una de las mismas venga recogida en el Pliego de Clausulas Reguladoras que se
adjunta como Anexo n° 1 a este Contrato, aplicandole la baja que corresponda de acuerdo con la oferta
econdmica presentada por el Contratista que asimismo se incluye como parte del Anexo n° 2 del presente
Contrato.

Si el Contratista no estuviera conforme con la medicion, lo pondra en conocimiento del Director de Obra,
y si se mantuviera la discrepancia, se estara a lo definido en la Clausula Décimo Séptima y en la Clausula
Vigésimo Octava, no pudiendo en ningin caso el Contratista paralizar o retrasar la ejecucion de los
trabajos.

Las partidas alzadas, caso de existir dentro del Presupuesto del proyecto vigente, son aquéllas que se
refieren a trabajos cuya especificacion figura en los documentos contractuales y no son susceptibles de
medicion previa, o bien sea conveniente prescindir de la misma.

! La Clausula 4.2 sélo sera de aplicacién cuando en el epigrafe 19 del Pliego de Clausulas Reguladoras se prevea esta posibilidad.
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Estas partidas se abonaran a medida que se vayan ejecutando, de acuerdo con el Contrato.

Las actividades no terminadas, podran ser valoradas por la Direccion del Servicio que aplicara, bajo su
responsabilidad, el criterio que para cada caso estime mas adecuado.

AcuaMed, emitira una certificacion mensual a partir de la Relacion Valorada confeccionada, y firmada
por la Direccion del Servicio, teniendo tal certificacion el caracter de abono a cuenta.

5.1.2. La valoracion de las unidades del Servicio anadidas o detraidas, como consecuencia de las
Modificaciones realizadas en virtud de lo previsto en la Clausula Vigésimo Cuarta de este Contrato, se
realizara aplicando a las unidades correspondientes, los Precios por Unidad que para cada una de ellas
figure en la Modificacion vigente aprobada, y que se incluird como adenda al presente Contrato,
aplicandole la baja que corresponda de acuerdo con la oferta econdmica presentada por el Contratista que
asimismo se incluye como parte del Anexo n° 2 de este Contrato.

5.1.3. No sera objeto de valoracion ningin aumento de las actividades sobre el previsto en el Pliego de
Prescripciones técnicas particulares, incluido como Anexo V a Pliego de Clausulas Reguladoras, que
tengasu origen en laformay condiciones de realizacion de los trabajos adoptadas por € Contratista.

Asimismo, si el Contratista acometiese actividades de mayor alcance que las previstas en e Pliego de
Clausulas Reguladoras, o si ejecutase sin previa autorizacion expresa y escrita de AcuaMed, alguna
actividad no prevista en dicho Pliego, el Contratista no tendra derecho a que se le abone suma alguna por
los excesos en que, por tales motivos, hubieraincurrido.

5.1.4. Cuando en el momento de la liquidacion o medicion de las actividades del Servicio por causa de
modificacion, suspension, resolucion o desistimiento, se constatara la ejecucion incompleta por el
Contratista de algunas actividades incluidas en los Documentos Contractuales y en las instrucciones dadas
por la Direccién del Servicio, el Contratista tendra derecho a abono de la parte realmente gjecutada.

Para la valoracion de las actividades incompletas se tomaran como base Unica, los Precio por Unidad, o
los Precios Contradictorios aprobados por el procedimiento establecido en este Contrato. En todo caso, el
abono de que se trate exigira la previa conformidad escrita de la Direccion del Servicio.

5.2. Abono de las certificaciones.

5.2.1. AcuaMed expedira la certificacion correspondiente entre los dias 1 y 10 de cada mes y la
comunicara al Contratista para que este preste su conformidad a la misma.

En el caso de que exista desacuerdo entre las Partes sobre alguna partida de la certificacion, aquélla sera
excluida de ésta, abonandose el resto en la forma que se establece a continuacidn, incorporandose la
partidadiscutida, en su caso, en la siguiente certificacion.

Acordada la certificacion por las Partes, el Contratista remitira la factura por el importe correspondiente a
la misma, a la direccion de AcuaMed indicada en el apartado 11 del Cuadro de Caracteristicas del Pliego
de Clausulas Reguladoras.

S no se lograse el acuerdo entre AcuaMed y el Contratista la discrepancia se resolvera acudiendo al
arbitraje previsto en la Clausula Vigésimo Octava.

5.2.2. Una vez admitida la certificacion, el abono de la misma sera realizado, mediante transferencia
bancaria a la cuenta que indique el Contratista, el primer dia de pago de AcuaMed, una vez transcurridos

sesenta (60) dias desde la fecha de la certificacion.

5.2.3. Las cantidades abonadas se consideraran a todos los efectos como entregas a cuenta de la
liquidacion, que se realizara una vez terminados todos los trabajos objeto del presente Contrato,
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efectuandose el abono una vez transcurrido el Periodo de Garantia de la Clausula Vigésimo Sexta, sin que
su pago prejuzgue la calidad del Servicio efectuada, ni su bondad y garantia.

5.2.4. El Contratista podra ceder o endosar las certificaciones, si bien parala validez de cualquier cesion o
endoso sera necesaria la previa conformidad expresay escrita de AcuaMed.

AcuaMed podrda negarse a admitir cesiones o endosos cuando las sumas a que se refieran las
certificaciones a ceder o endosar, hubieran resultado embargadas, pignoradas, o se encuentren en
cualquier otra situacion de indisponibilidad, o cuando estén sujetas a cualesquiera penalizaciones o
eventualidades derivadas de la aplicacion presente Contrato.

SEXTA.- PLAZO.

6.1. Plazo del Contrato.

6.1.1. El plazo del Contrato durante el cual se deberan realizar las actividades del Servicio contratado sera
de [...] meses (en adelante, el “Plazo del Contrato™).

6.1.2. El Contratista quedard obligado, ademas de a cumplir el Plazo del Contrato, a observar
estrictamente los plazos parciales que se deriven del Programa de Trabajos que se incluye como Anexo n°
4 a este Contrato, tanto en lo que se refiere a importe 0 porcentgje de las actividades del Servicio
gjecutadas en determinadas fechas, como en lo que serefiere alafinalizacion de trabajos determinados en
plazosfijos.

6.2. Inicio del computo del Plazo de Contrato.

El computo del Plazo del Contrato se iniciara al dia siguiente al de la formalizacion del presente Contrato.
Se exceptuan de lo dispuesto en el parrafo anterior aquellas obligaciones cuya ejecucion esté sometida a
término o plazo respecto de los cuales se hayan establecido reglas para el inicio del computo de los
mismos distintos, de modo que en estos casos e plazo comenzara a contar desde la notificacion de la
adjudicacién definitiva, fijindose en la misma las condiciones exigidas en estos casos.

6.3. Retrasos en la ejecucion y posible prorroga del Plazo del Contrato.

6.3.1. Si se produjeren retrasos en la ejecucion del Contrato que tengan su origen en causas no imputables
al Contratista, AcuaMed podra conceder una prorroga del Plazo del Contrato al Contratista.

En el supuesto previsto en el parrafo anterior, la prorroga no podra tener una duracion superior al plazo en
que la ejecucion haya quedado retrasada, y quedara en todo caso condicionada a que el Contratista

garantice e cumplimiento de las obligaciones cuya ejecucion haya quedado retrasada.

En cualquier caso, la prorroga quedara limitada a la parte de Obra o unidades de la misma que hayan
guedado afectadas por €l retraso.

No obstante todo lo expresado, la duracion total del Contrato, incluidas las prorrogas no podra exceder de
seis (6) afos, y las prorrogas no superaran, aislada o conjuntamente, el Plazo del Contrato.

6.3.2. Los retrasos en la ejecucion del Contrato que tengan su origen en causas imputables a Contratista
0, en su caso a los subcontratistas del mismo no daran lugar a prorroga alguna, y llevaran aparejada la
imposicion de la penalizacion prevista en la Clausula Vigésimo Sexta de este Contrato.

SEPTIMA.- PROGRAMA DE TRABAJOS.
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7.1. En el plazo maximo de quince (15) dias, a contar desde la fecha de adjudicacion el Contratista
presentara a AcuaMed un Programa de Trabajos, en el que se recogeran, las indicaciones hechas por
AcuaMed, y en el que se haran constar, en todo caso:

1) El calendario a que habra de ajustarse la realizacion del Servicio y que debera permitir, en todo
caso, € cumplimiento del Plazo del Contrato, tal y como este se define en la Clausula Vigésimo
Terceradel mismo.

En e Programa de Trabgjos € Contratista podra fijar, si lo considera conveniente, los plazos
parciales de realizacion del Servicio correspondientes.

2) Los datos de inicio y final de las diversas actividades en las que se descompone la Obra, asi
como las obras elemental es sujetas a plazos parciales de finalizacion.

7.2. El Programa de Trabajos sera aprobado, en todo caso, por AcuaMed.

7.3. Tras su aprobacion por AcuaMed, € Programa de Trabgjos se incorporara al Contrato, como Anexo
n° 4 del mismo, quedando el Contratista obligado a cumplirlo en su integridad.

7.4. A requerimiento de AcuaMed, el Contratista actualizara el Programa de Trabajos, siguiendo las
normas e instrucciones que atal efecto dicte aquella.

7.5. En el caso de que, al amparo de lo previsto en la Clausula Vigésima, AcuaMed acordare la
Modificacion del Servicio, se procedera a la reprogramacion del mismo y redaccion de un nuevo
Programa de Trabgjos, y a gjustar € Precio y € Plazo del Contrato en los términos previstos en la
Clausula al comienzo de de este parrafo citada.

OCTAVA.- PERMISOS Y LICENCIAS.
8.1. Obligaciones del Contratista.

8.1.1. El Contratista estara obligado a solicitar de los Organismos, Administraciones, empresas y
particulares a quienes corresponda su otorgamiento, cuantas autorizaciones, permisos y licencias sean
necesarios para la realizacion de las actividades del Servicio y para la ocupacién, mantenimiento y/o
reposicion de vias de comunicacion, servicios afectados, fincas particulares o cualquier otro bien que se
vea afectado por la realizacion del Servicio.

8.1.3. Sera de cargo del Contratista la realizacion de todo tipo de gestiones, proyectos, acometidas previas
y actos de naturaleza analoga, asi de como los pagos que estos comporten, necesarios para la obtencion de
atas, permisos o legalizaciones de cual esquiera instalaciones provisional es o definitivas relacionadas con
el Servicio.

8.1.4. La demora o el coste de la obtencion de las autorizaciones, permisos y licencias que deba solicitar
el Contratista al amparo de lo previsto en esta Clausula no sera, en ningun caso, motivo de aumento del
Plazo del Contrato ni del Precio.

8.2 Obligaciones de AcuaMed.

AcuaMed podra iniciar los procedimientos necesarios para solicitar las autorizaciones, permisos y
licencias cuya obtencion sea de cuenta del Contratista con lafinalidad de acelerar su otorgamiento.

En el supuesto previsto en el parrafo precedente, AcuaMed facilitara al Contratista toda la informacion y
documentacion referentes a las solicitudes arriba citadas, una vez firmado el presente Contrato. A partir
de este momento, €l Contratista se hara cargo, en su caso, del cumplimiento de los tramites necesarios
para la obtencion de la totalidad de las autorizaciones, permisos y licencias necesariosy, en todo caso, de
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los gastos que la obtencion de los mismos comporte, atin cuando sean anteriores a la fecha de la firma de
este Contrato.

NOVENA.- DIRECCION DEL SERVICIO.

9.1. La direccion y el control del Servicio, estara a cargo, y se desarrollara, bajo la responsabilidad
exclusiva de aquella persona a quien AcuaMed designe como Director del Servicio comunicandolo por
escrito a Contratista (en adelante, [a“Direccion del Servicio”).

9.2. Para poder cumplir con la maxima efectividad la funcion que le corresponde, la Direccion del
Servicio gozara de los mas amplios poderes y facultades necesarios para la realizacion de las actividades
del Servicio objeto del presente Contrato, sin perjuicio de que cualquier decision que implique
Modificacion del mismo en calidad, en plazo, en coste o en disefio, habra de ser aprobada expresamente
por AcuaMed.

9.3. La Direccion del Servicio tendra derecho a conocer y participar de todas aguellas previsiones o
actuaciones que lleve a cabo € Contratista, entre las que se sefialan, sin que la siguiente relacion tenga
caracter limitativo sino meramente enunciativo, las que se refieran alas siguientes cuestiones:

1) Controlar la realizacion de los trabajos 0 actividades incluidas en el Servicio.

2) Andizar € Programa de Trabgjos presentado por el Contratista, y que se adjunta como Anexo n°
4 d Contrato.

3) Anadlizar el Plan de Aseguramiento de la Calidad presentado por € Contratista.

4) Comprobar la suficiencia cudlitativa y cuantitativa de medios adscritos por €l Contratista a
Servicio. En concreto, le correspondera:

a) El control sobre el personal del Contratista.

b) El control sobre los medios materiales utilizados por el Contratista.

¢) El control sobrelos materiaes.

d) La decision de los términos y medios para, en su caso, la recepcion, tomas de
abastecimiento y almacenaje de materiales inherentes al Servicio.

5) Comprobar que no se comienzan a gecutar actividades del Servicio sin las autorizaciones
administrativas pertinentes, caso de ser necesarias.

6) La supervision y aprobacion de los subcontratos o colaboraciones celebradas, en su caso, por el
Contratista, y cualesquiera otras actuaciones rel acionadas con 10s siguientes aspectos:

a) Listade posibles suministradores alos que el Contratista vaya a pedir oferta para, en su
caso, el suministro de equipos y materiales, asi como de los posibles subcontratistas.

b) Documentacion para la peticion de ofertas de suministros, en su caso.

¢) Documentacion técnica y condiciones comerciales en base a las cuales el Contratista
realizara sus pedidos.

d) Listaderepuestos aadquirir, caso de ser necesarios.

e) Contratos de mantenimiento de los equipos a celebrar, en su caso, con los
suministradores.

f) Garantias contractuales exigidas a los suministradores de equipos y a los
subcontratistas.

7) Definir y organizar las medidas de control aaplicar por el Contratista para asegurar la calidad de
los trabajos.
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8) Control sobre e ritmo de los trabajos.

9) Control sobre el seguimiento y la adopcion de las medidas legales para la aplicacion de la
normativa de Seguridad y Salud en las actividades del Servicio que lo requieran.

10) Control sobre el seguimiento y la adopcion, en su caso, de las medidas medioambientales a
aplicar.

11) Control de la ejecucion de los trabajos, de acuerdo con los Documentos Contractuales suscritos
entre AcuaMed y €l Contratista.

12) Compraobar, aprobar y tramitar las certificaciones correspondientes a la realizacion del Servicio.

13) Analizar y gestionar, en su caso, las propuestas del Contratista que impliquen una alteracion de
las condiciones del Contrato.

14) Preparar la documentacion necesaria para la recepcion y liquidacion del Servicio.

9.4. El Contratista tendrd que actuar, en todo caso, de acuerdo con las normas e instrucciones
complementarias que sean dictadas por la Direccion del Servicio para la regulacion de las relaciones entre
ambas Pertes.

9.5. AcuaMed, a través de la Direccion del Servicio, podra ordenar que se detenga la realizacion de
cualquiera de los trabajos incluidos en el Servicio que no se estén ejecutando de conformidad con las
prescripciones contenidas en la Documentacion Contractual, o en las instrucciones recibidas.

9.6. Las instrucciones dadas por la Direccion del Servicio al Contratista, se emitiran por escrito. El
Contratista estara obligado, en todo caso, a firmar el conocimiento de las citadas drdenes.

9.7. Todas las instrucciones y actividades del Director del Servicio se realizaran, en todo caso, mediante
la interlocucion con el responsable del contrato designado por el Contratista

DECIMA.- PERSONAL DEL CONTRATISTA.

10.1. El personal que e Contratista asigne paralarealizacion del Servicio, serd, como minimo, el exigido
por AcuaMed y ofertado por el Contratista durante la fase de licitacion, y que es el que se presenta como
Anexo n° 3) en la Relacion de Medios Personales, estando debidamente cualificado y experimentado en
trabgjos similares y, de forma especial, las personas que se designen como Delegado del Contratista y
como Jefe del Servicio que deberan ser técnicos superiores con titulo oficial y con representacion y
capacidad decisorias suficientes para cuantas incidencias puedan presentarse a lo largo de la ejecucion de
los trabajos. Ambos nombramientos debera contar con la aprobacion del Director del Servicio. El
contratista procurara que exista estabilidad en el equipo de trabgo, y que las variaciones en su
composicion sean puntuales y obedezcan a razones justificadas, en orden a no aterar € buen
funcionamiento del servicio, informando en todo momento a Acuamed.

10.2. AcuaMed se reserva d derecho de exigir la sustitucion de aquél o aquéllos agentes o empleados del
Contratista que, antes 0 en € curso de las actividades y trabgjos, creyera oportuno separar de |os mismos,
sin coste alguno para AcuaMed.

Cualquier cambio de las personas mencionadas en la Relacion de Medios Personales del Anexo n® 4
necesita la previa aprobacion de AcuaMed.

10.3. El Contratista debera conservar toda la documentacion legal relativa a su personal a disposicion del
Director del Servicio, y cumplir con las indicaciones que éste le haga al respecto. Igual obligacion debera
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exigir el Contratista a sus subcontratistas y colaboradores, para asi poder facilitar a ambos la
documentacion requerida.

10.4. El Contratista debera adoptar todas las precauciones razonables para prevenir e impedir toda
conducta tumultuosa o desordenada por o entre sus empleados, asi como para preservar lapaz y proteger
personas y bienes, propios o ajenos. No obstante, laresponsabilidad sobre estos actos, de producirse, sera
de cuentadel Contratista

10.5. El contratista asume la obligacion de ejercer de modo rea, efectivo y continuo, sobre el personal
integrante del equipo de trabajo encargado de la ejecucion del contrato, el poder de direccion inherente a
todo empresario. En particular, asumira la negociacion y pago de los salarios, la concesion de permisos,
licencia 'y vacaciones, las sustituciones de los trabgjadores en casos de baja 0 ausencia, las obligaciones
legales en materia de Seguridad Social, incluido € abono de cotizaciones y € pago de prestaciones,
cuando proceda, las obligaciones legales en materia de prevencion de riesgos laborales, el gercicio de la
potestad disciplinaria, asi como cuantos derechos y obligaciones se deriven de la relacion contractual
entre empleador y empleado.

10.6. El contratista velara especialmente porque los trabgjadores adscritos a la ejecucion del contrato
desarrollen su actividad sin extralimitarse en las funciones desempefiadas respecto de la actividad
delimitada en los pliegos como objeto del contrato.

UNDECIMA.- SUBCONTRATACION.

11.1. A efectos del presente Contrato, se entendera por subcontratacion la suscripcion de un contrato
derivado y dependiente del que constituye € objeto del presente Contrato, por voluntad del Contratista
quien, en lugar de gecutar directamente las obligaciones asumidas en virtud del Contrato originario,
contratara con un tercero la realizacion parcial de aquéllas.

11.2. El Contratista podra subcontratar con terceros la realizacion parcial de las actividades objeto de este
Contrato. Para ello estara obligado a cumplir los requisitos y formalidades siguientes:

a) El Contratista debera comunicar a AcuaMed, anticipadamente y por escrito, la intencion de
celebrar los subcontratos, sefialando la parte de la prestacion que se pretende subcontratar y la
lista de Subcontratistas, pudiendo AcuaMed rechazar todos o algunos de los propuestos por
razones justificadas.

b) En ningln caso, el Contratista podra subcontratar parte de los trabajos sin la autorizacion de
AcuaMed, y atn contando con dicha autorizacion tampoco podra subcontratar un porcentaje que
exceda del cincuenta por ciento (50%) del importe total de realizacion del Servicio.

C) Para obtener la autorizacion de AcuaMed el Contratista habra de detallar las partes del contrato a
realizar por e subcontratista, manifestar bajo su responsabilidad que éste Giltimo no esta incurso
en suspension de calificaciones o en las prohibiciones para contratar de las establecidas en €
articulo 49 de la LCSP. Ademas de lo anterior, se adjuntaran las certificaciones administrativas,
expedidas por organismo competente, acreditando que la empresa esta al corriente de las
obligaciones tributarias y para con la Seguridad Socia impuestas por las disposiciones vigentes,
en los términos que se establecen en los articulos 13 y 14 del RGLCAP.

Asimismo, el Contratista debera justificar suficientemente la aptitud de los subcontratistas
propuestos para gecutar la parte de la prestacion de que se trate por referencia los elementos
técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia. En el caso de que los subcontratistas
tuvieran la clasificacion adecuada para realizar la parte del contrato objeto de subcontratacion, la
comunicacion de esta circunstancia eximira al adjudicatario de justificar la aptitud de aquellos.
La acreditacion de la aptitud del subcontratista podra realizarse inmediatamente después de la
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celebracion del subcontrato si ésta es necesaria para atender a una situacion de emergencia o que
exija la adopcion de medidas urgentes y asi se justifica suficientemente.

El Contratista se obliga a satisfacer alos subcontratistas el pago del precio pactado en los plazos
fijados de conformidad con el articulo 4 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se
establecen medidas de lucha contrala morosidad en las operaciones comerciales.

En relacion con lo expresado en el parrafo anterior, €l Contratista, a solicitud de AcuaMed, y en
cualquier caso mensualmente, deberd acreditar que se halla al corriente de los pagos adeudados a
los subcontratistas. Si el Contratista no acredita dicha circunstancia dentro de los diez (10) dias
siguientes a ser requerido por AcuaMed o no justifica suficientemente a juicio de AcuaMed la
razén de retraso en el pago, AcuaMed podra resolver el Contrato, procediendo a retener las
cantidades pendientes de abono hasta la resolucion del posible conflicto entre e Contratistay sus
subcontratistas o en su caso, hasta la resolucion del Contrato.

Los subcontratistas quedaran obligados tan sélo respecto del Contratista, siendo este ultimo el
unico responsable frente a AcuaMed de la ejecucion del Contrato con arreglo a los términos
convenidos.

La subcontratacion no originara relacion contractual o laboral alguna entre AcuaMed y €
personal a servicio de los subcontratistas.

La subcontratacion no exonerara al Contratista de ninguna de sus responsabilidades u
obligaciones contractuales, siendo ademas responsable frente a AcuaMed de los actos, fatasy
negligencias de cualquiera de sus subcontratistas, de sus agentesy trabajadores.

AcuaMed no serd responsable ante ningun subcontratista, ni ante personal de los mismos por
ninguna reclamacion. A tal efecto, cuando se autorice la subcontratacion, el Contratista debera
presentar la renuncia expresa y escrita del subcontratista a los derechos que concede el articulo
1.597 del Cédigo Civil. El Contratista indemnizara a AcuaMed por cualquier pérdida o dafio que
se derive como resultado de cualquier reclamacion de algun subcontratista.

El Contratista debe exigir a sus subcontratistas copia de los informes de inspeccion, activacion y
ensayos y certificados de calidad respecto de los trabgjos subcontratados, para facilitarlos al
Director del Servicio.

El subcontratista quedara sujeto a las mismas obligaciones que el Contratista seglin el presente
Contrato, en cuanto sean compatibles, respondiendo el Contratista y su subcontratista
solidariamente frente a AcuaMed en el cumplimiento de sus obligaciones.

El subcontratista debe realizar los trabajos con estri cta observancia del Plan de Aseguramiento
dela Calidad previsto que se adjunta como Anexosn 5 al presente Contrato.

DUODECIMA.- EJECUCION DEL SERVICIO.

12.1. El Contratista sera responsable de la ejecucion fiel de los trabajos, de acuerdo con el Pliego de
Clausulas Reguladoras, con el Pliego de Prescripciones técnicas particulares, incluido como Anexo V del
anterior, con el presente Contrato y con las 6rdenes recibidas, asi como de todos los medios humanos y
materiales requeridos para este fin. El Contratista debera conservar cuidadosamente toda la
documentacion, puntos de referencia y replanteos, materiales, instrumentos, utensilios y otros objetos que
se usen para la realizacion de todas las actividades ligadas el Servicio.

12.2. El Contratista debera enviar al Director del Servicio, mensualmente, dentro de los tres (3) dias a la
admision de la certificacion a la que se ha hecho referencia en la Clausula Sexta, un informe detallado del
estado de la realizacion de las actividades incluidas en €l Servicio referido a tltimo dia del periodo que
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comprende la misma. En dicho informe se haran constar inexcusablemente las variaciones que haya
habido en el plazo de ejecucion, indicando sus razones, asi como los cambios efectuados en los medios
humanos y materiales empleados por e Contratista, debiendo citarse fecha y nimero del escrito del
Director del Servicio en € que se aprobaron dichos cambios.

12.3. Una vez comunicada al Contratista una orden, éste dispondra de diez (10) dias para iniciar su
cumplimiento de la manera mas diligente posible. Transcurrido dicho plazo sin que el Contratista haya
cumplimentado la orden, AcuaMed tendra derecho a contratar a otras personas para llevarla a cabo y
todos los gastos habidos directa o indirectamente por ello, correran a cargo del Contratista y AcuaMed
podra exigirselos, o deducirlos de los importes pagaderos al mismo, ya vencidos o por vencer.

12.4. El contratista estd obligado a ejecutar el servicio en sus propias dependencias salvo que Acuamed le
autorice, excepcionalmente, a prestar sus servicios en Acuamed. En este caso, el persona del contratista
ocupara espacios de trabajos diferenciados. Corresponde también a la empresa contratista velar por el
cumplimiento de esta obligacion.

DECIMO TERCERA.- OBLIGACIONES Y MEDIOS DEL CONTRATISTA PARA LA
REALIZACION DEL SERVICIO.

13.1. El Contratista realizara el trabajo de una manera diligente, profesional y cuidadosa, con sujecion al
presente Contrato y alo dispuesto en lanormativa vigente.

13.2. El Contratista, a su propia costa y de acuerdo con el Contrato, debera suministrar y aportar todos los
medios humanos y materiales, y €l transporte, en su caso, hasta el lugar de realizacion de las actividades
del Servicio. Igualmente, y a su costa, debera procurarse, si fuere necesario, el suministro de agua y
energia, un equipo de control de calidad de los trabgjos, y cualquier otro asistencia necesaria para la
realizacion del Servicio.

13.3. El Contratista debera prestar especial cuidado en la conservacion de los trabajos realizados, y de la
documentacion y medios empleados, propios ¢ suministrados por el Director del Servicio, siendo de su
responsabilidad los dafios que se produzcan.

13.4. Seran de cuenta del Contratista todos los gastos y cargos por derecho de paso libre u ocupacion
especial o temporal por propiedades ajenas, que sean necesarios para la ejecucion de los trabajos
incluidos en € Servicio.

13.5. El Contratista debe realizar los trabajos con estricta observancia del Plan de Aseguramiento de la
Calidad del Anexo n° 5, de acuerdo con lo dispuesto en la Clausula Décimo Quinta.

13.6. El Contratista respondera personalmente frente a AcuaMed de las actuaciones de sus
subcontratistas, como si las hubiera realizado ¢l mismo. Igual alcance tendra su responsabilidad.

13.7. Caso de que el Servicio esté relacionado directamente con la ejecucion de obras, la Asistencia fijara
una oficina en la zona de las obras 0 en una localidad proxima, donde conservara los documentos
necesarios para la realizacion del Contrato y donde se ubicara el personal técnico y administrativo de la
Asistencia, asi como el Jefe de la Asistencia. Cualquier modificacion geografica debera contar con la
aprobacion del Director del Servicio.

13.8. Si, ajuicio del Director del Servicio, fuese necesario que el Contratista realizaratrabajos adicionales
no previstos en este Contrato pero necesarios para el cumplimiento del objetivo del mismo, estara
obligado a efectuarlos siguiendo las instrucciones oportunas, en las mismas condiciones previstas en este
Contrato. Si para su abono no existiera precio en este Contrato, se establecera el correspondiente Precio
Contradictorio, segun el procedimiento indicado en la Clausula Vigésimo Cuarta.
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13.9. Caso de que el Servicio esté relacionado directamente con la ejecucion de obras, la Asistencia
redactara diariamente un informe denominado "Informe Diario", siguiendo la pauta establecida por el
Director del Servicio, en € que recoja todas las actividades e incidencias acaecidas durante el dia. El
contenido de ese informe, una vez aceptado por el Director del Servicio, sera el unico documento, ademas
del Contrato, al que podra recurrir la Asistencia para argumentar posibles discrepancias que pudieran
presentarse en la interpretacion del Contrato. Si la Asistencia omite recoger cualquier incidencia en este
Informe Diario sobre la cual surja posteriormente algin tipo de controversia, prevalecera el criterio que
expongael Director del Servicio.

13.10. El Contratista examinara y detectard los defectos, discrepancias y errores en la documentacion que
reciba del Director del Servicio para la ejecucion de los trabajos, poniéndolos en su conocimiento, de
acuerdo con las Clausulas Primera y Décimo Tercera. Si el Contratista dejase de notificar cualquier error
que haya descubierto, o que hubiera debido haber descubierto de acuerdo con la diligencia que le es
exigible segun el presente Contrato, debera hacer frente a los trabajos extraordinarios que sean necesarias
para solventar dichos errores.

13.11. El Contratista estara obligado a garantizar la dedicacion a las actividades del Servicio del personal
directivo, técnico, auxiliar y operario que consta en el Anexo n° 3 al presente Contrato.

13.12. Asimismo, el Contratista designard a las personas que asumiran, en su nombre, la direccion de los
trabajos necesarios para la realizacion del Servicio quienes deberan tener, en todo caso, poderes bastantes
para resolver cuantas cuestiones dependan de la Direccion del Servicio.

Las personas mencionadas en el parrafo precedente deberan dar cuenta a la Direccion del Servicio
siempre que pretendan ausentarse, en su caso, de la zona de realizacion de los trabajos incluidos en el
Servicio.

13.13. El Contratista respondera, en todo caso, de la capacidad, cualificacion profesional y disciplina de
todo € personal asignado a Servicio.

13.14. Sin perjuicio de lo anterior, tanto laidoneidad del personal del Contratista asignado a la realizacion
del Servicio, como su organizacion jerarquica y especificacion de funciones, serd libremente apreciada
por la Direccion del Servicio que tendra, en todo momento, la facultad de exigir del Contratista la
sustitucion, por causa justificada, de cualquier persona o personas adscritas a la realizacion del Servicio,
sin obligacion de responder de ninguno de los dafios que al Contratista pudiera causarle el ejercicio de
aquellafacultad.

13.15. El Contratista no podra disponer, para la ejecucion de otros trabajos distintos de los propios del
Servicio, de los medios humanos y materiales que, de acuerdo con €l Programa de Trabgos, se haya
obligado a destinar al mismo, salvo expresa autorizacion de la Direccion del Servicio.

La Direccion del Servicio podra ordenar la sustitucion de los medios humanos y materiales adscritos por
el Contratista a servicio que, por cualquier causa, no cumpla con el rendimiento programado siendo esta
sustitucion, en todo caso a cargo y de cuenta del Contratista.

13.16. Ademas del cumplimiento de las disposiciones vigentes, el Contratista adoptara, bajo su exclusiva
responsabilidad y vigilancia, todas las medidas necesarias para garantizar la mas absoluta seguridad del
personal del Servicio, de terceros y del propio Servicio en si.

13.17. El Contratista dispondra, en su caso, de los medios, instalaciones y servicios auxiliares y de apoyo,
y detallados en los Anexos del presente Contrato.

13.18. La organizacion de los trabajos tendra que garantizar, en cualquier caso, un escrupuloso respeto a
los valores paisajisticos, medioambientales y ecologicos, respondiendo directa y exclusivamente el
Contratista de cualquier alteracion que, teniendo su origen en la conducta de cualquiera de las personas
que forman parte de su personal, implique demérito o agresion a dichos valores.
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DECIMO CUARTA.- INFORMACION A PREPARAR POR EL CONTRATISTA.

14.1. El Contratista estara obligado a enviar a la Direccion del Servicio un comunicado mensual en el que
reflejara las actividades del Servicio gecutadas en € mes y a origen, con sus valoraciones. En este
comunicado se consignaran también las incidencias mas significativas surgidas durante la realizacion del
Servicio. En cualquier caso, la Direccion del Servicio podra definir con mas detalle el contenido del
citado comunicado.

La Direccion del Servicio podra exigir a Contratista que libre comunicados especiales, bien sean diarios,
semanales o de otra periodicidad, con el contenido que aquella determine.

14.2. El comunicado mensual se recibird antes del dia 5 del mes siguiente a aquel al que el mismo se
refiera.

Los comunicados especiales se emitiran en el plazo que para cada caso se especifique.

14.3. La falta de de envio de las comunicaciones previstas en esta Clausula, o la demora en su envio,
daran lugar a la aplicacion de la correspondiente penalizacion en los términos previstos en la Clausula
Vigésimo Sexta de este Contrato.

14.4. El Contratista estara obligado, en cualquier caso, a facilitar a la Direccion del Servicio cualquier
informacion que ésta le requiera referente a la realizacion del Servicio.

DECIMO QUINTA.- PUBLICACIONES Y REPORTAJES SOBRE LA REALIZACION DEL
SERVICIO.

15.1. El Contratista no podra, sin la previa autorizacion expresa y escrita de AcuaMed, publicar noticias,
reportajes, planos, dibujos o fotografias del Servicio que estd realizando, ni autorizar a terceros su
publicacion.

15.2. AcuaMed tendra derecho a reproducir, distribuir, comunicar publicamente, transformar y, en
cuaquier forma, explotar directa o indirectamente, mediante acuerdos con terceros, cuantos reportajes
fotograficos, cinematograficos o de otra clase, crea oportunos respecto al Servicio en proceso de
ejecucion o que se haya ejecutado por el Contratista.

DECIMO SEXTA.- RIESGO DEL CONTRATO.

16.1. La ejecucion del Contrato se realizara a riesgo y ventura del Contratista, y, en consecuencia, las
Partes no reconocen virtualidad alguna a ningiin acontecimiento, de cualquier clase que sea, para anular,
dejar sin efecto, disminuir o modificar la obligacion del Contratista de ejecutarlo conforme a lo prevenido
en e mismo.

16.2. El Contratista estara obligado a realizar el Servicio de tal manera que se evite cualquier dafio o
perjuicio a los bienes publicos y/o privados, siendo, en todo caso, de su cuenta y cargo las
indemnizaciones a que diese lugar o se derivasen de la realizacion del Servicio. AcuaMed no tendra, en
ningun caso, responsabilidad por los dafios o perjuicios mencionados.

16.3. El Contratista respondera frente a AcuaMed, no s6lo de sus actos propios o de los de su personal,
sino también de la de sus subcontratistas, en los términos previstos en la legislacion vigente.

16.4. El Contratista respondera, de los dafios y perjuicios causados a AcuaMed y/o a cualesquiera terceros
como consecuencia de la ejecucion del Contrato.
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Si el Contratista descuidase la reparacion de los dafios causados, AcuaMed podra adoptar, las medidas
necesarias para evitar o reparar los dafios causados. Estas medidas seran, en todo caso, de cuenta del
Contratista.

El Contratista sera responsable de cuantos perjuicios se deriven de las perturbaciones que se causen a las
comunicaciones, red viaria de todo tipo y servicios de cualquier clase, estando obligado a tener previstos
los medios precisos de investigacion previa de los que puedan quedar afectados, a fin de limitar la
afeccion a lo indispensable, asi como a proyectar y programar su sustitucion, en su caso.

DECIMO SEPTIMA.- OBLIGACIONES FISCALES, LABORALES, DE PROTECCION DEL
MEDIO AMBIENTE, DE SEGURIDAD Y SALUD Y SOCIALES.

17.1. EL Contratista asume expresamente la obligacion de cumplir, y hacer cumplir tanto a sus empleados
como a sus subcontratistas, en todo caso, las obligaciones que les correspondan en materia fiscal,
medioambiental, laboral, de seguridad social y de prevencion de riesgos laborales en virtud de este
Contrato y de las disposiciones legales aplicables en cada momento de a ejecucion del mismo.

17.2. A efectos de control del cumplimiento de las obligaciones mencionadas en el parrafo precedente,
tanto por el Contratista como por los subcontratistas de éste, y sin que ello implique, en ningun caso, que
AcuaMed asuma responsabilidad alguna respecto de su cumplimiento, el Contratista estara obligado a
acreditar, sempre que sea requerido por AcuaMed para ello, € cumplimiento de las mencionada
obligaciones, poniendo a disposicion de AcuaMed, en cualquier momento, los documentos y
comprobantes que lo acrediten y que ésta solicite.

17.3. El Contratista asume expresamente la obligacion de cumplir y hacer cumplir, tanto a sus empleados
como a sus subcontratistas, durante la ejecucion del Contrato, todas las disposiciones legales vigentes en
materia de prevencion de riesgos laborales.

AcuaMed podra exigir del Contratista, en cualquier momento, la retirada de las actividades del Servicio
de quienes infrinjan, en algiin modo, las normas citadas en el parrafo precedente.

17.4. El Contratista sera responsable, con caracter unico y exclusivo, y sin que pueda trasladar tal
responsabilidad a AcuaMed, de cualesquiera accidentes que pudiera sufrir € persona asignado al
Servicio, tanto propio del Contratista como de sus subcontratistas, o terceras personas, como
consecuencia, directa o indirecta, de larealizacion de los trabajos objeto de este Contrato.

17.5. El Contratista se responsabilizara plenamente frente a las autoridades laborales, y exclusivamente
frente a AcuaMed, de cualquier infraccion a las normas de seguridad en la que se pudieraincurrir durante
la realizacion de los trabajos contratados.

17.6. El Contratista estara obligado a prestar especial interés a la proteccion y conservacion, cuando le sea
de aplicacion, del terreno, edificaciones, entorno, aspectos medioambientales, y todos aquellos elementos
que puedan verse afectados por la ejecucion del presente Contrato. En particular, debera cumplir
plenamente la legislacion medioambiental que resulte de aplicacion, en su caso, a la zona en que, en cada
momento seredlice e Servicio.

En todo caso, €l Contratista:
1) Tendra en cuenta el posible impacto medioambiental durante la realizacion del Servicio.
2) Considerara, desde el origen de la ejecucion del Contrato, la influencia que tendra en el Medio

Ambiente toda solucion técnica o estética, cuya seleccion dependa de él. En consecuencia esta
seleccion ha de estar presidida por un riguroso analisis de las posibles influencias en aquél, con
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el objetivo de evitar, o minimizar, en todo lo posible, e impacto negativo sobre € medio
ambiente.

El Contratista optara por la alternativa en virtud de la cual el Servicio a realizar genere los menos
residuos posibles, residuos menos peligrosos y residuos menos costosos de gestionar, utilizando,
en lamedidade lo posible, materiales reciclablesy con el menor impacto ambiental posible.

El Contratista utilizara en la realizacion del Servicio materiales que consuman la menor energia
o utilicen la fuente energética mas limpia.

El Contratista perseguira en la realizacion del Servicio el objetivo de minimizar e consumo de
energia en la explotacion y elevados porcentajes de regeneracion de energia.

El Contratista utilizara en la realizacion del Servicio materiales ligeros que permitan reducir €
consumo energético.

El Contratista optara por la alternativa que permita el menor consumo de agua una vez iniciada
la ejecucion, en su caso.

El Contratista realizara el Servicio optando por la alternativa que genere la menor emision de
gases (a titulo meramente orientativo, gases de combustion interna), ruidos, vibraciones y
radiaciones electromagnéticas una vez que seinicie €l uso.

Durante la realizacion del Servicio se evitara en lo posible la emision de fluidos, fibras o polvos
al Medio Ambiente.

El Contratista utilizara durante la ejecucion del Servicio, los materiales que produzcan el menor
impacto ambiental posible.

Asimismo, utilizarad materiales seguros y resistentes al fuego.

El Contratista minimizard la utilizacion de sustancias, materiales, o derivados de reconocida
escasez o dificil reposicion en la naturaleza.

No se utilizaran productos prohibidos, que contengan sustancias dafiinas, o productos sometidos
a restricciones (a titulo meramente orientativo, pero no enunciativo metales pesados y
disolventes (plomo, cadmio, haldégenos y sus derivados, CFC's, HCFC's, solventes clorados,
PVC, PCB, ashbestos, amiantos, y en general todos los prohibidos por las normas en vigor en
cada momento).

Los cables, el aislamiento y la cubierta de los mismos estaran libres de halégenos.

Los equipos y sistemas (a titulo meramente orientativo, pero no enunciativo aire acondicionado,
sistema de extincion de incendios, y equipos de traccion de refrigeracion por agua) no crearan
por su confinamiento problemas de salud, no dafaran la capa de ozono, y respetaran, en todo
caso, la legislacion aplicable, en cada momento.

El Contratista optara por la alternativa que garantice las condiciones ambientales mas
confortables posibles, asi como la maxima accesibilidad posible y utilizacion por personas que

presenten minusvalias o discapacidades.

El Contratista optara por la alternativa que garantice las condiciones ambientales mas
confortables posibles.
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18) El Contratista utilizara materiales que sean separables, identificables y potencialmente
reciclables. Los materiales utilizados susceptibles de ser incinerados o troceados, no emitirdn
sustancias toxicas en presencia de fuego.

19) Los materiales plasticos utilizados seran reciclables, y las piezas realizadas con estos materiales
llevaran un sello, indicando esta cualidad, en su cara oculta.

20) Las emisiones a la atmosfera, descargas, en superficie y efluentes liquidos, resultantes de sus
actividades, no excedan de los valores definidos en las Pliego de Prescripciones Técnicas y/o, de
los prescritos por la Legislacion europea y espafiola aplicable en cada momento de ejecucion del
Contrato.

17.7. S como consecuencia de actuaciones originadas en la realizacion del Servicio, éste fuese
suspendido por infraccion de la legislacion medioambiental vigente en cada momento y lugar, €
Contratista no tendra derecho a ningtin tipo de indemnizaciéon econémica ni a prorroga alguna del Plazo
del Contrato, sin perjuicio de las acciones, de cualquier clase, que pudieran corresponder a AcuaMed.

17.8. El Contratista estara obligado a incluir entre el personal destinado a la ejecucion del Contrato a
personas con dificultades particulares de insercion en el mercado laboral, cuya contratacion permita
eliminar las desigualdades existentes entre hombres y mujeres, combatir el paro, favorecer la formacion
en € lugar de trabajo u otras finalidades que se establezcan con referencia a la estrategia coordinada para
el empleo definida en el articulo 125 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea.

17.9. El incumplimiento de las obligaciones previstas en esta Clausula facultara a AcuaMed para resolver
el Contrato.

DECIMO OCTAVA.- SUPERVISION E INSPECCION DEL SERVICIO.

18.1. AcuaMed supervisard y podra inspeccionar en cualquier momento, mediante las personas que en
cada caso designe, el estado de realizacion del Servicio, sin perjuicio de las actuaciones de alta inspeccion
y control que, en su caso, pudiera realizar la Administracion del Estado a través de sus representantes.

18.2. La labor de supervision e inspeccion, cuyo ejercicio se reserva AcuaMed, podra ser encomendada
por ésta a terceras personas fisicas o juridicas con la cualificacion precisa para la mejor apreciacion del
estado de desarrollo y calidad de cada una de las actividades o unidades del Servicio objeto de
supervision e inspeccion.

DECIMO NOVENA.- CONTROL DE CALIDAD.

19.1. AcuaMed, mediante la Direccion del Servicio, realizara todos los reconocimientos, comprobaciones
y ensayos que crea oportunos, en cualquier momento, estando el Contratista obligado a facilitar a
maximo su realizacion, poniendo a disposicion de AcuaMed todos los medios auxiliaresy € persona que
resulten necesarios.

El Contratista no podra reclamar el pago de cantidad alguna por de interrupciones en la realizacion del
Servicio derivadas de estos reconocimientos, comprobacionesy ensayos.

19.2. El Contratista debera de cumplir en cantidad, tiempo y forma, lo sefialado en el Plan de
Aseguramiento de la Calidad, cuyo presupuesto, que sera integramente de su cargo, se detalla en el Anexo
n°5 de este Contrato.

Como consecuencia de lo previsto en el parrafo precedente, con independencia de la supervision del

control de calidad que lleve acabo AcuaMed, el Contratista estara obligado a realizar el control necesario
sobre la realizacion del Servicio, de acuerdo con lo establecido en su Plan de Aseguramiento de la
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Cdidad, a fin de garantizar el cumplimiento de las condiciones previstas en este Contrato, y/o de las
definidas, en cualquier caso, por la Direccion del Servicio, y que resulten necesarias, para alcanzar €l
nivel adecuado en la calidad de la misma.

Estas actuaciones, en ningin caso, podran suponer un incremento del Precio y/o de los Precios por
Unidad.

19.3. En el momento de la recepcion del Servicio, el Contratista debera acreditar a AcuaMed la ejecucion
del Plan de Aseguramiento de la Calidad.

19.4. El Contratista sera plena y exclusivamente responsable del resultado y calidad del Servicio que
gecute, de acuerdo con lo establecido en los Documentos Contractuales, y elo aun cuando
desprendiéndose tal supuesta calidad de los controles y ensayos efectuados, la realidad no respondiera al
resultado tedrico de éstos.

VIGESIMA.- COMPROBACION POR PARTE DE ACUAMED. RECEPCION DEL SERVICIO.

20.1. Una vez finalizados todos los trabajos comprendidos en la Obra en los términos previstos en los
Documentos Contractuales y en las instrucciones recibidas por € Contratista de AcuaMed y /o de la
Direccion del Servicio, y con el alcance detallado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, se
procedera a la recepcion del Servicio (en adelante, la “Recepcion del Servicio”).

20.2. AcuaMed fijara una fecha para, si fuese necesaria, la comprobacion conjunta del Servicio, que se
realizara con caracter previo a la Recepcion del Servicio.

A efectos de la comprobacion mencionada en el parrafo precedente, AcuaMed designara a la persona o
personas que compareceran a la misma en su nombre. A esta comprobacion tendran que asistir,
necesariamente, representantes del Contratista con poderes suficientes.

En caso de que AcuaMed considerase que € Servicio no se ha gecutado conforme a lo dispuesto en los
Documentos Contractuales, o que el mismo tiene deficiencias, lo indicara en forma razonada y escrita al
Contratista y éste, a tenor de esa comunicacion, debera continuar su ejecucion o subsanar las deficiencias
hasta lograr que el Servicio se ajuste a los documentos sefialados.

En todo caso, de la comprobacion conjunta indicada en los parrafos anteriores se levantara el acta
correspondiente.

En caso de que, como consecuencia de la comprobacion conjunta del Servicio se considerase que el
mismo se encuentra correctamente ejecutado, se admitira que en la fechaindicada por e Contratista en la
comunicacion a que se refiere el parrafo segundo de la Clausula 18.1.1, ha finalizado el plazo de
realizacion del Servicio a los efectos de la posible aplicacion de la penalizacion prevista en la Clausula
Vigésimo Sexta de este Contrato.

20.3. En el plazo maximo de treinta (30) dias, a contar desde la fecha de la comprobacion conjunta del
Servicio, y caso de que éste fuese considerado apto para su Recepcion, AcuaMed procedera con el
Contratista a dicha Recepcion, levantandose un acta que sera firmada por AcuaMed y por el Contratista.
Una vez firmada el acta de recepcion, comenzara el plazo de garantia previsto en la Clausula Décimo
Octava.

La Recepcion del Servicio podra producirse aun cuando queden pendientes de realizacion aspectos que, a
juicio de AcuaMed, no sean vitales parala utilizacion o aplicacion del Servicio, adjuntandose al acta de la
Recepcion el listado correspondiente de actividades menores pendientes de terminacion y el plazo para la
ejecucion de cada una de ellas.
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Efectuada la Recepcion del Servicio, se procederda a la liquidacion en los términos previstos en la
Clausula Vigésimo Segunda.

20.4. Cuando como resultado de la comprobacion conjunta del Servicio AcuaMed apreciare que €l mismo
no ha sido realizado conforme a los Documentos Contractuales, alas instrucciones dadas por AcuaMed y
a las condiciones pactadas, AcuaMed otorgara al Contratista un plazo maximo para terminar su
realizacion en los términos mencionados en los anteriores documentos, identificando, a estos efectos, |0s
defectos y/o carencias observados, y dandole instrucciones precisasy detalladas a efecto.

Si transcurrido el plazo maximo otorgado por AcuaMed al Contratista, y comprobado de nuevo el
Servicio, aquella considerase que € mismo no se gusta a las condiciones previstas en los documentos
mencionados en el parrafo precedente, procedera a finalizar su realizacion o llevar a cabo su rectificacion
en la forma que estime oportuna, por cuenta y a cargo del Contratista y mediante la persona fisica o
juridica que considere conveniente.

En el supuesto mencionado en el parrafo precedente, se entendera a todos los efectos, y en especial en
cuanto al computo de las fechas previstas para la aplicacion de las penalizaciones por retraso, que el
Servicio debio finalizarse en el Plazo del Contrato, y que la misma se termind en la fecha que resultaria
de afiadir a la fecha en que AcuaMed se haga cargo del Servicio para su terminacion o rectificacion, el
plazo concedido al Contratista para completar larealizacion o corregir las deficiencias observadas.

20.5. En caso de que como consecuencia del resultado de la comprobacion conjunta a la que se ha venido
haciendo referencia, AcuaMed advirtiese que agunas de las actividades incluidas en € Servicio no
cumplen estrictamente las condiciones previstas en los Documentos Contractuales, en las instrucciones
dadas por AcuaMed o en las condiciones pactadas previstas en €l contrato y que esas deficiencias, por su
escasa gravedad, fueran consideradas admisibles por AcuaMed, ésta tendra la facultad de exigir su
rectificacion o de aceptarlas.

VIGESIMO PRIMERA.- LIQUIDACION.

21.1. Efectuada la Recepcion del Servicio, se procederd a la determinacion de las mediciones definitivas
de las actividades que lo componen, del valor total del Servicio ejecutado, y a su liquidacion atendiendo a
las condiciones economicas y de pago previstas en este Contrato.

21.2. Al acta de recepcion del Servicio se acompaifiara un documento de valoracion del Servicio realmente
gjecutado en que se determinara el precio correspondiente a la parte del Servicio realmente gjecutado (en
adelante, € “Precio Final”).

21.3. El Precio Final se compondra por:

1. El presupuesto de ejecucion ofertado y aprobado por AcuaMed.

2. Elincremento o reduccion del Precio, que resulte, en su caso, de las Modificaciones del Contrato
aprobadas.

3. Lasreducciones del Precio debido a Modificaciones del Contrato aprobadas.

4. El incremento correspondiente a la revision de precios, en el supuesto en que esta proceda, en los
términos previstos en la Clausula 4.2.

21.4. El Precio Final sera notificado al Contratista a los efectos de que este manifieste su conformidad a

mismo o formule las observaciones o reparos al mismo que tenga por conveniente en un plazo de [...]
(...) dias naturales, a contar de desde la fecha de la firma del acta de recepcion del Servicio.
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Si expirado el plazo de [...] (...) dias mencionado en el parrafo precedente, el Contratista no hubiera
formulado observaciones ni reparos al Precio Final propuesto por AcuaMed, se entendera, a todos los
efectos, que estd conforme con el mismo. En este caso, se llevara a cabo, conforme al Precio Fina
aceptado por ambas Partes |a correspondiente liquidacion.

Si dentro del plazo concedido al efecto, el Contratista hubiera formulado alguna observacion o reparo al
Precio Final notificado por AcuaMed, esta decidira si la observacion o reparo formulados por el
Contratista estan justificados, en todo o en parte, o no lo estan, a efectos de la realizacion de la
correspondiente liquidacion.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el parrafo precedente, el Contratista tendra derecho a someter la
determinacion del Precio Final recogida en la correspondiente liquidacion a arbitraje en los términos
previstos en la Clausula Trigésimo Tercera.

21.5. El Precio Final serd aprobado por AcuaMed, una vez se haya llegado con el Contratista a un acuerdo
sobre el mismo.

21.6. Expirado el Plazo de Garantia se procedera a emitir, en el plazo maximo de quince (15) dias, el acta
de finalizacion del periodo de garantia, con las mismas formalidades sefaladas para la Recepcion del
Servicio, que sera firmada por AcuaMed y por el Contratista, si no existen cuestiones a dirimir sobre la
utilizaciéon o aplicacion del Servicio ya realizado, dandose formalmente por finalizado € periodo de
garantia.

21.7. Acabado el periodo de garantia, se practicara, en su caso, una liquidaciéon complementaria, en la que
se hara constar el valor de los gastos generados durante dicho periodo en que hubiera podido incurrir €l
Contratista, que fuesen expresa y directamente imputables a AcuaMed, y que ésta hubiese autorizado, o
que figurasen incluidos en el Precio.

VIGESIMO SEGUNDA.- GARANTIAS.

22.1. El Contratista realizara los trabajos diligentemente, de acuerdo con las practicas habituales y reglas
del arte, y con los codigos y normas que sean de aplicacion a la fecha de la firma de este Contrato.

22.2. Antes del inicio del Servicio, € Contratista debera entregar a AcuaMed un aval bancario en
concepto de garantia de fiel cumplimiento de su realizacion y de las responsabilidades que se deriven de
este Contrato, por un valor del cinco por ciento (5%) del Presupuesto de adjudicacion del Servicio. Este
aval bancario queda incorporado al Contrato como Anexo n° 7. Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en
la Clausula 6.2.3.

22.3. El aval podra ser utilizado para cubrir cualquier responsabilidad en que puedaincurrir € Contratista
y/o sus subcontratistas por los dafios y perjuicios que pueda sufrir AcuaMed como consecuencia de
cuaquier incumplimiento de las obligaciones que €l Contratista ha asumido segtn el presente Contrato.

22.4. En el supuesto de que por cualquier circunstancia, durante la vigencia del Contrato o en su Periodo
de Garantia, se viese disminuida la fianza o aval prestados por el Contratista, por haber sido hecha
efectiva alguna responsabilidad del mismo, el Contratista queda obligado a reponer nuevamente la fianza
o aval en la parte utilizada y dentro del plazo de los quince (15) dias siguientes al requerimiento que para
estos fines realice AcuaMed. El incumplimiento de esta obligacion por el Contratista, dara derecho a
AcuaMed a resolver el presente Contrato, con los efectos previstos en la Clausula 37.8.

22.5. Cumplido el Contrato, el aval se mantendra en favor de AcuaMed durante el Periodo de Garantia
establecido en la Clausula Vigésimo Novena para cubrir los perjuicios, dafios y gastos que pudieran
derivarse de defectos en los trabgjos realizados. Transcurrido dicho plazo sin haberse registrado los
defectos mencionados, la fianza sera devuelta en un plazo maximo de siete (7) dias desde su finalizacion.
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VIGESIMO TERCERA.- PERIODO DE GARANTIA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
DURANTE EL PLAZO DE GARANTIA.

23.1. Una vez firmada el acta de recepcion del Servicio en los términos previstos en la Clausula
Vigésima, se iniciara el plazo de garantia que tendra una duracion de un (1) afio (en adelante, el “Plazo
de Garantia”).

23.2. Durante el Plazo de Garantia, el Contratista sera responsable en exclusiva de redlizar, ensucasoy a
su costa, todas las de correcciones, reparaciones y/o sustituciones que AcuaMed, o quién esta designe,
considere necesarias para que e Servicio cumpla, totalmente, durante su utilizacion o aplicacion en el
momento de la finalizacion del citado plazo, las condiciones previstas en los Documentos Contractual es,
asi como en las instrucciones dadas durante la ejecucion del Contrato por AcuaMed al Contratista.

23.3. Quedan excluidas de las obligaciones de garantia que incumben al Contratista los desgastes, si los
hubiere, propios de la utilizacion del Servicio que se deban a uso ordinario y al normal funcionamiento
de las actividades incluidas en & mismo durante €l Plazo de Garantia, asi como los desperfectos o dafios
derivados del mal uso del empleo del Servicio por parte del que se encargue del mismo.

23.4. Si e Contratista no procediese arealizar 10s trabajos de correccion, reparacion y/o sustitucion en el
Servicio a que estuviere obligado durante el Plazo de Garantia, a la mayor brevedad posible, AcuaMed,
previa comunicacion por escrito al Contratista, podra realizar directamente, 0 encargar a cualesguiera
terceros la realizacion de aquellos.

En cualquier caso, laresponsahilidad y € pago de los importes correspondientes a los trabajos g ecutados,
bien sean por el Contratista, bien por AcuaMed, bien por terceros contratados por esta, seran de cuenta
del Contratista con la tinica excepcion de las reparaciones que hayan tenido que realizarse como
consecuencia de dafios causados por terceros, siempre que se acredite, debidamente, el origen de los
Mismos.

23.5. Durante el Plazo de Garantia quedara obligado el Contratista a prestar la colaboracion que se
considere necesaria parala correcta utilizacion o aplicacion del Servicio.

23.6. Al finalizar el Plazo de Garantia, la Direccion del Servicio comprobard que la utilizacion o
aplicacion del Servicio se ha efectuado sin generarse ningtn tipo de problemas durante este periodo de
tiempo, extendiéndose, en este caso, la correspondiente acta de fin del Plazo de Garantia, que sera
firmada por AcuaMed y por € Contratista.

23.7. El Contratista se obliga a aceptar, en su caso, la subrogacion de quien AcuaMed designe en los
derechos y obligaciones que, en virtud del presente Contrato, le correspondan durante e Plazo de
Garantia.

VIGESIMO CUARTA.- SEGUROS.

24.1. Sin perjuicio de su responsabilidad bajo Contrato, y sin que esta clausula limite la misma, el
Contratista contratara y mantendra vigente por su cuenta y a su cargo en todo momento durante el curso
del presente Contrato y, con compaiiias de reconocido prestigio y en términos y condiciones de cobertura
a satisfaccion de AcuaMed, los seguros descritos a continuacion. Cualquier rechazo por parte de
AcuaMed de los términos y condiciones de cobertura propuestos por el Contratista, debera estar basado
en motivos razonados. Se entiende que los montos de dichos seguros nunca seran inferiores a los
obligatorios segun las leyes y normas vigentes y que su mantenimiento no variard ninguna de las
obligaciones de indemnizacion establecida por Contrato.

Para estos seguros, el Contratista actuara como Tomador del Seguro, y tendran la consideracion de
asegurados, AcuaMed como Promotor, sus filiales y/o participadas, Consorcios o UTE's de los que forme
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parte como Promotor, funcionarios adscritos a Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino
relacionados con los trabgjos, y cualquier otra parte con interés asegurable en lo que se refiere a sus
actividades relacionadas con la ejecucion del Servicio.

La contratacion de los seguros no eximira al Contratista de las obligaciones y responsabilidades derivadas
de la aplicacion del articulo 1591 parrafo 2° del Codigo Civil.

L os seguros a contratar son:

a) Seguro de Responsabilidad Civil para cubrir las reclamaciones de terceros por dafios materiales,
dafios personales y sus consecuencias de los que el Contratista sea legalmente responsable, bien
sea directa, solidaria o subsidiariamente, y que sean consecuencia del desarrollo de sus
obligaciones conforme a lo establecido en € Contrato desde el inicio de los trabajos hasta la
expiracion del Periodo de Garantia establecido en la Clausula Vigésimo Tercera, y con la
obligacion de extender la cobertura en los casos de las extensiones previstas en dicha clausula. El
limite de esta poliza de seguro sera de quinientos mil euros (500.000 €).

b) Responsabilidad Civil Patronal, con un sublimite de trescientos mil euros (300.000 €) por
victima por los que sea legalmente responsable.

c) Seguro de Responsabilidad Civil Obligatorio y Voluntario de Automoviles, en su caso, para
cubrir toda responsabilidad civil derivada de dafios materiales, dafios corporales y sus
consecuencias, derivada del uso de todos aquellos vehiculos necesarios para la ejecucion de este
Contrato y que tengan obligacion de tener seguro de automoviles conforme a la legislacion que
les sea aplicable.

d) Seguro Obligatorio de Accidentes de Trabajo para todo € persona del Contratista y de sus
subcontratistas, asi como cualquier otro seguro de contratacion obligatoria de acuerdo a la
legislacion durante el periodo de duracion del Contrato.

€) Seguro de dafios, en su caso, a los equipos de construccion alquilados, arrendados por el
Contratista 0 de su propiedad, o de sus subcontratistas: el Contratista 0 sus subcontratistas
suscribiran poélizas de seguro para cubrir, por su valor de reposicion, los dafios que sufran los
equipos de construccion, maquinaria, herramientas y demdas bienes que se utilicen en la
ejecucion de los trabajos objeto de este Contrato. En caso de siniestro, ¢ independientemente de
la causa, €l Contratista y sus subcontratistas renuncian de forma expresa a derecho de recurso
contra AcuaMed por cualquier dafio o pérdida que sufran dichos bienes, comprometiéndose a
comunicar por escrito a sus Compafiias Aseguradoras esta renuncia a recurso.

f) Seguro de Transportes, en su caso, para cubrir las pérdidas o dafios materiales que sufran los
materiales y equipos que vayan a quedar integrados en los trabgjos objeto de este Contrato,
mientras 10s mismos se encuentren en transito hasta la zona de utilizacion.

Con independencia de lo anterior, el Contratista podra suscribir los seguros complementarios que estime
necesarios paralatotal cobertura de sus responsabilidades segun el Contrato.

24.2. Es obligacion y responsabilidad del Contratista exigir a cada subcontratista, que tenga concertados
los seguros obligatorios que sean exigibles por ley y otros similares (proporcionados a encargo de cada
subcontratista) a los estipulados en este Contrato para el Contratista con relacion a los trabajos de estos
subcontratistas, y aquellos otros que considere necesarios para garantizar € cumplimiento de las
obligaciones que le puedan ser exigidas conforme a presente Contrato. El incumplimiento de esta
obligacion no exime al Contratista de su responsabilidad frente a AcuaMed, asumiendo e Contratista
cuaquier diferencia entre los seguros solicitados al subcontratistay aquellos estipulados en este Contrato
parael Contratista.
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24.3. Las polizas de seguros indicadas en las apartados a) y e) de la Clausula 24.1 deberan nombrar a
AcuaMed como Asegurado Adicional, recibiendo las indemnizaciones si e riesgo que determina el
siniestro corresponde a AcuaMed. Asimismo, en todas las polizas debera constar la clausula adicional por
la que la respectiva aseguradora renuncie expresamente a todo derecho de subrogacion contra AcuaMed,
sus subsidiariasy su personal.

24.4. Antes del inicio de los trabajos, el Contratista proporcionara a AcuaMed copia firmada por el
asegurador de las pdlizas contratadas conforme a la Clausula 24.1.

24.5. AcuaMed podra solicitar el cambio de asegurador cuando el mismo no merezca confianza en virtud
de situaciones economicas y/o financieras sobrevinientes que demostraren un estado de insolvencia y/o
cuaquier otracircunstancia que pusiera en duda la validez de la cobertura otorgada.

24.6. El coste de los seguros previstos en la Clausula 24.1 sera a cargo del Contratista en todos los casos.
Si se tratase de seguros con franquicia, el monto de la misma debera ser aprobado previamente por
AcuaMed. Cualquier rechazo por parte de AcuaMed de la franquicia propuesta, debera estar basado en
motivos razonados y teniendo en consideracion las condiciones del mercado asegurador. Asimismo,
cuaquier diferencia que surja en el pago de las indemnizaciones, ya sea por franquicias y/o descubiertos
de los seguros que contrate, también debera ser soportada por el Contratista. En caso de que el siniestro
fuese total o parcialmente imputable a AcuaMed, ésta reintegrara al Contratista el monto de la franquicia
que éste hubiese pagado en forma proporcional a su responsabilidad.

24.7. Si € Contratista no obtiene y/o no mantiene los seguros previstos en el Contrato, 0 no proporciona
los correspondientes certificados y las constancias de pago dentro de los treinta (30) dias siguientes al
inicio de los trabgjos o de la fecha en que dicho seguro fuese requerido de conformidad con los riesgos
asegurados y los respectivos Programas de Ejecucion Parcial, AcuaMed, tendrd derecho a procurar una
cobertura de seguros similar, cuyos costes seran cargados al Contratista y oportunamente descontados de
cuaquier suma que AcuaMed adeudase 0, a su exclusivo criterio, podra resolver el Contrato por causas
imputables al Contratista, segtn se establece en la Clausula Trigésima.

24.8. El Contratista queda obligado a informar por escrito a AcuaMed de cualquier incidencia que afecte
a la vigencia y condiciones de los seguros contratados. Asimismo el Contratista no podra solicitar ante la
aseguradora la anulacion, modificacion o enmienda material de las poélizas suscritas sin € previo
consentimiento por escrito de AcuaMed, |0 que debera constar en las mismas polizas.

24.9. En el supuesto de que, de acuerdo con lo previsto en la Clausula Vigésima se produjese una
Modificacion del Servicio con aumento de las actividades y del Precio, el Contratista estara obligado a
incrementar, en igual medida, el importe de la pdliza de seguro contratado, suscribiendo, al efecto, las
correspondientes polizas de ampliacion de seguro. Estas polizas que deberan cumplir los mismos
requisitos y suscribirse en los términos previstos en los parrafos anteriores.

VIGESIMO QUINTA.- MODIFICACIONES DEL SERVICIO.

25.1. Modificacién a instancia de AcuaMed.

25.1.1. Durante la ejecucion del Contrato, AcuaMed so6lo podra introducir modificaciones en el proyecto
vigente aprobado por razones de interés ptblico, siempre que sean debidas a necesidades nuevas o causas
imprevistas, justificandolo debidamente. Dichas modificaciones han de ser consensuadas y consentidas
por ambas Partes, debiendo constar dicho consentimiento de forma expresa.

25.1.2. Las modificaciones a acordar podran consistir en:

a) El aumento o disminucién de las cantidades de cualquier actividad del Servicio comprendida en
el Contrato.
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b) El incremento del alcance de |as actividades contratadas.

¢) La contratacion de nuevos trabajos complementarios con € objeto del presente Contrato, sin que
lo alteren.

d) La omision de cualquier actividad del Servicio.

€) La ejecucion de trabajos adicionales de cualquier indole, necesarios para la finalizacion del
Servicio.

25.1.3. Las modificaciones acordadas por AcuaMed se vaoraran de acuerdo con lo establecido en la
Clausula Quinta mencionada anteriormente. Si la modificacion implica la ejecucion de una parte del
Servicio o de una nueva actividad, y de tal naturaleza que su importe no pueda determinarse atendiendo a
los Precios por Unidad recogidos en el Pliego de Clausulas Reguladoras y en la oferta del Contratista, €l
precio de la nueva actividad se fijara en forma contradictoria y de acuerdo con lo especificado en la
Clausula 31.4.

25.1.4. En cuanto a la valoracion de las modificaciones acordadas debera cumplir que dicha valoracion no
aterelos criterios de solvencia exigidos en lafase de licitacion, de modo que se pudiera ver modificada la
concurrencia de las empresas que optaran a la contratacion.

25.1.5. Concurriendo los requisitos mencionados en esta Clausula, el Contratista quedara obligado a
gjecutar los trabgjos acordados con estricta sujecion a las modificaciones aprobadas y comunicadas por
AcuaMed, sin que la introduccion de la modificacion le de derecho a reclamar indemnizacion alguna, ni a
introducir otras modificaciones en el Contrato distintas de las que se establezcan expresamente.

25.2. Procedimiento para la modificacion.
Cualquier modificacion del Contrato quedara sometida al cumplimiento del siguiente procedimiento:

a) El Director del Servicio elevara la relacion de las posibles modificaciones al 6rgano competente
de AcuaMed para su conformidad?, una vez acordadas por |as Partes.

b) Aprobacion por el Consejo de Administracion de AcuaMed que expresara los términos en que
haya de reformarse el Contrato, singularmente en lo que serefiere al plazo y precio.

25.3.  Precios Contradictorios.

25.3.1. En caso de que en € desarrollo del Servicio se observara la necesidad de ejecutar alguna
actividad cuyo Precio por Unidad no estuviese recogido dentro de los Documentos Contractuales, se
formulard por la Direccion del Servicio el precio correspondiente a la nueva actividad. Este precio se
fijara, en su caso, sobre la base de los Precios por Unidad y su descomposicion recogidos en los
Documentos citados.

25.3.2. En caso de que no fuera posible determinar el precio de la nueva unidad de Obra con arreglo alos
Precio por Unidad indicados anteriormente, los nuevos precios se fijaran contradictoriamente entre
AcuaMedy €l Contratista (en adelante, € “Precio Contradictorio”).

En este supuesto, los Precios Contradictorios y los rendimientos correspondientes a los mismos se
deduciran (por extrapolacion, interpolacion o proporcionalidad) de los datos recogidos en los Documentos
Contractuales, siempre que sea posible.

En caso de discrepancia, se recurrira al arbitraje previsto en la Clausula Trigésimo Tercera del presente
Contrato.

2 A determinar el drgano competente atendiendo a las normas internas de contratacion de AcuaMed.
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25.3.3. En caso de que la actividad objeto de Precio Contradictorio se ejecutase antes de la determinacion
definitiva del citado precio, se certificarda en el mes correspondiente a aquel en que e Precio
Contradictorio hubiera sido propuesto por AcuaMed.

25.3.4. Una vez acanzado mutuo acuerdo sobre e Precio Contradictorio, o resuelto € arbitrgje que lo
fije, AcuaMed abonara o descontara la diferencia entre la cantidad abonada y la fijada
contradictoriamente o en e correspondiente laudo, incluyendo en la misma la actualizacion equivalente al
tipo de interés fijado Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen las medidas de lucha contra
la morosidad en operaciones comerciales.

Fijado el precio, AcuaMed podra abonar o descontar la diferencia correspondiente en el vencimiento
inmediato siguiente.

25.3.5. El Contratista estara obligado, en todo caso, a ejecutar las actividades no previstas en los
Documentos Contractuales y cuya ejecucion le ordene expresamente AcuaMed, aun en el caso de
desacuerdo sobre el importe del precio de esta unidad, sometiéndose en tal supuesto, y, en todo caso, una
vez gjecutadas tales unidades, al sistema de fijacion de precios contradictorios y, en ultimo extremo, al
arbitraje previsto.

25.3.6. En todo caso, los Precios Contradictorios se referiran a la fecha de licitacion.

VIGESIMO SEXTA.- SUSPENSION TOTAL O PARCIAL DEL SERVICIO.

26.1. AcuaMed podra ordenar, en cualquier momento, la suspension de la ejecucion de una determinada
parte o de un nimero concreto de actividades del Servicio, o incluso del conjunto del mismo,
efectuandose, en tal supuesto, los correspondientes reajustes del Programa de Trabajos.

En caso de suspension de la ejecucion de los trabajos por causa no imputable al Contratista, este y
AcuaMed estableceran, de forma contradictoria, los posibles perjuicios econdomicos derivados de la
misma, excepto el caso en que se pueda establecer un nuevo Programa de Trabajos y su camino critico no
incremente el Plazo del Contrato en mas de quince (15) dias, caso este en el que el Contratista no podra
reclamar ningtin tipo de coste extra o compensacion economica.

La suspension de la realizacion del Servicio dara lugar a la elaboracion de un nuevo Programa de
Trabajos, en el que se haran constar los trabajos ejecutados y el aumento del Plazo del Contrato, si la
suspension afectare al camino critico del Servicio. La cuantificacion, en su caso, de los perjuicios
econdmicos, no podra exceder de los realmente producidosy justificados por cada mes de incremento del
Plazo del Contrato, sin tener en cuenta la primera quincena.

26.2. Si la suspension fuese total, transcurrido un plazo de seis (6) meses, el Contratista tendra derecho a
la resolucion del contrato y a una indemnizacion del 6% del Precio de las Unidades que queden por
gecutar, renunciando expresamente a cualquier otra indemnizacion que, por cualquier concepto, exceda
de la cifra resultante de aplicar € porcentgje antes sefialado sobre la parte del Servicio pendiente de
ejecucion.

VIGESIMO SEPTIMA.- PENALIZACIONES.

Las causas que motivan las penalizaciones que se desarrollan dentro de la presente Clausula, deben
quedar perfecta y completamente acreditadas documentalmente, de modo que puedan ser apreciadas
objetivamente y sin margen de discrecionalidad alguna por parte de AcuaMed.

La aplicacion de las penalizaciones previstas en esta Clausula no eximira al Contratista de su

responsabilidad exclusivay directa respecto alas consecuencias del incumplimiento.
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Sin perjuicio de la facultad de AcuaMed de resolver el Contrato en los supuestos previstos en la Clausula
Trigésima, aquella tendra derecho a aplicar al Contratista las siguientes penalizaciones:

27.1. Penalizacién por la existencia de defectos en la calidad del Servicio.

En caso de que existan defectos en la calidad del Servicio, que tengan su origen en & incumplimiento de
las condiciones recogidas |los Documentos Contractuales y/o en las instrucciones de AcuaMed o de la
Direccion del Servicio, el Contratista estara obligado a rehacer a su costa todas las actividades del mismo
que se encuentren en esta situacion.

27.2. Penalizacién por deficiencias y/o retrasos en la informacién.

En e supuesto de que, existieran deficiencias en €l contenido de la informacion que el Contratista esta
obligado a suministrar a AcuaMed en virtud de lo dispuesto en este Contrato, y/o la informaciéon fuese
entregada con retraso a AcuaMed la misma tendra derecho a imponer a aquel una penalizacion
consistente en quinientos euros (500,00 €) por cada incumplimiento y dia de retraso sobre los plazos
previstos para la entrega de la informacion que corresponda. La forma de hacer efectiva esta penalizacion
sera descontandola de la certificacion correspondiente al mes en e que se produzca el incumplimiento.

27.3. Penalizacion por falta de cumplimiento del Plazo del Contrato.

Si el Plazo del Contrato se incumpliera, y el mismo resultare sobrepasado en mas de treinta (30) dias,
AcuaMed impondra al Contratista una penalizacion consistente en una deduccion del dos por ciento (2%)
del Precio por cada porcentgje del diez por ciento (10%) en que e Plazo del Contrato resultare
incrementado.

La penalizacion establecida en el parrafo anterior, no serd de aplicacion cuando el retraso se deba a
Fuerza Mayor, o a causas imputables directamente a AcuaMed.

27.4. Penalizacion por incumplimiento de los plazos parciales establecidos en el Programa de
Trabajos.

AcuaMed impondra al Contratista una penalizacion en caso de que el mismo no entregue las actividades a
que esté obligado en los plazos parciales previstos en el Programa de Trabajos.

A efectos de cuantificar esta penalizacion se tendran en cuenta las actividades dgjadas de entregar en los
plazos parciales previstos.

Esta penalizacion consistird en una cantidad equivalente al diez por ciento (10%) de la diferencia entre el
importe de la parte del Servicio que se debid entregar y certificar de acuerdo con lo dispuesto en el
Programa de Trabgjos en € correspondiente trimestre natural y e importe del Servicio realmente
entregado y certificado.

El importe de esta penalizacion se deducira de la cantidad a pagar en virtud de la certificacion
correspondiente a mes en que se calcule lamisma.

Al final de cada trimestre natural, y al expirar el Plazo del Contrato, se calculard la suma total
correspondiente a las penalizaciones por incumplimiento de los plazos parciaes previstos en € programa
de Trabajos, a fin de actualizar la misma a la evolucion real de la realizacion del Servicio. En funcion del
resultado obtenido, se procedera a incrementar o reducir € importe de las penalizaciones impuestas por
este concepto, y a incrementar o deducir el importe que corresponda por razén de las mismas en las
correspondientes certificaciones.

27.5. Penalizaciéon por incumplimiento de 6rdenes y/o instrucciones de la Direccion del Servicio.
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Si la Direccion del Servicio considerase que el incumplimiento por parte del Contratista o del persona a
cargo del mismo de las ordenes impartidas por aquellas durante la ejecucion del Contrato estd
perjudicando en forma grave o significativa el correcto desarrollo de las actividades del Servicio, agquella
podra dirigir a AcuaMed una propuesta de penalizacion econémica al Contratista, cada vez que se
produzca un incumplimiento de este tipo.

Recibida la propuesta de penalizacion, AcuaMed si lo considera conveniente requerira al Contratista para
que cese en € incumplimiento de forma inmediata, e impondra a aquel una penalizacion por importe de
dos mil (2.000,00) euros por cadaincumplimiento.

Esta penalizacion se hara efectiva en el momento de liquidar la certificacion mensual correspondiente al
mes en curso, sin que sea recuperable aun cuando posteriormente a la imposicion de la misma al
Contratista se cumplierala orden emitida, e inicialmente incumplida.

La aplicacion de tres penalizaciones por incumplimiento de érdenes y/o instrucciones de la Direccion del
Servicio comportara, ademas, y en todo caso, la obligacion del Contratista de sustituir al personal cuyo
incumplimiento hubiera dado lugar alaimposicion de la correspondiente penalizacion.

27.6. Limite de las penalizaciones.

La suma de las penalizaciones impuestas en aplicacion de lo previsto en las Clausulas 27.1, 27.2, 27.3,
27.4 y 27.5 tendra como limite maximo cuantitativo el del veinte por ciento (20%) del Precio, todo ello
sin perjuicio del derecho de AcuaMed a resolver el Contrato en los términos previstos en la Clausula
Trigésima.

27.7. Penalizaciones por incumpliendo de las obligaciones establecidas en materia de
subcontratacion, medioambiental y social.

En e caso de que el Contratista incumpliera los requisitos mencionados en |os apartados @), b), ¢) y d) de
la Clausula 14.2 relativos a la subcontratacion, podra dar lugar, en todo caso, a la imposicion, por parte de
AcuaMed, de una penalidad de hasta un cincuenta por ciento (50%) del importe del subcontrato, o,
incluso, a la resolucion del Contrato.

27.8. Penalizaciones por daiios y perjuicios.

El Contratista respondera de los dafios y perjuicios que durante la realizacion del Servicio se causen, bien
sea a cualquier Administracion, a AcuaMed, o a terceros, con motivo de la realizacion de los trabajos que
son objeto del presente Contrato o por los errores materiales, omisiones e infracciones de preceptos
legales, reglamentarios o contractuales en que el mismo haya incurrido, imputables a aquél.

La indemnizacidn derivada de la responsabilidad exigible al Contratista alcanzara el cincuenta por ciento
(50%) del importe de los dafios y perjuicios causados, hasta un limite maximo de cinco (5) veces el Precio
del Contrato y sera exigible dentro del término de diez (10) afios, contados desde la Recepcion del mismo
por AcuaMed.

VIGESIMO OCTAVA.- FUERZA MAYOR.

No se considerara incumplimiento del Contrato y, por tanto, no habra lugar a resolver el mismo por esta
causa, en e supuesto de imposbilidad de cumplir con las obligaciones de las Partes s dicho
incumplimiento es originado por causas de Fuerza Mayor, en los términos definidos a continuacion. Si
concurriese un caso de fuerza mayor, ninguna de las Partes afectadas podra reclamar a la otra
responsabilidad alguna.

A los efectos del Contrato y de su ejecucion, se entiende por Fuerza Mayor aquella causa o circunstancia
de naturaleza imprevisible, o que siendo previsible fuera inevitable, que no dependa de la voluntad de las
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Partes, escapando a su control, y que motive laimposhbilidad directa de cumplir, en todo o en parte, con
las obligaciones prevenidas en € presente Contrato.

Si una situacion de Fuerza Mayor que afecta a la totalidad de las obligaciones esenciales de una de las
Partes en relacion con el presente Contrato, 0 a una parte sustancial de tales obligaciones, se prolonga
ininterrumpidamente en el tiempo por mas de tres (3) meses o en lapsos separados de tiempo por un
periodo acumulado de seis (6) meses, la Parte no afectada por la Fuerza Mayor podra, con un preaviso de
treinta (30) dias, resolver el Contrato. Dicha resolucion no eximira a las Partes del cumplimiento de las
obligaciones surgidas con anterioridad ala Fuerza Mayor.

S la Fuerza Mayor impidiera € cumplimiento de las obligaciones de alguna de las Partes sélo
parcialmente, dicha Parte debera continuar cumpliendo con todas las demas obligaciones que no se vieren
afectadas por la Fuerza Mayor.

La Parte cuyo cumplimiento de obligaciones se viera afectado por Fuerza Mayor debera:

a) Tan pronto como sea posible, comunicar a la otra Parte el suceso causante de la situacion de
Fuerza Mayor, su naturaleza, las circunstancias en que se ha producido, el tiempo que se prevé
pueda prolongarse dicha situacion y las medidas que piensa adoptar para reducir, si fuera
posible, los efectos del suceso sobre el Contrato.

b) Redlizar todos |os esfuerzos a su alcance para reducir o eliminar 10s efectos de la misma respecto
del cumplimiento de sus obligaciones derivadas del presente Contrato.

¢) Notificar de inmediato a la otra Parte, la desaparicion de la causa de Fuerza Mayor.

d) Volver a asumir de inmediato e cumplimiento de sus obligaciones en e momento de
desaparicion de la causa.

VIGESIMO NOVENA.- PROPIEDAD, RESERVA Y SIGILO.

Todos los trabajos que se redlicen en cualquiera de las fases del Servicio, y los documentos alos que den
lugar, seran propiedad de AcuaMed.

La informacion, datos o especificaciones facilitadas por AcuaMed a Contratista y a personal a su
servicio o a los que hayan accedido, en ejecucion del Contrato, deberan ser consideradas por éstos como
estrictamente confidenciales, no pudiendo ser objeto, total o parcial, de publicaciones, copia, utilizacion,
cesion o préstamo a terceros.

El Contratista y el personal a su servicio adquieren la obligacion de custodiar fiel y rigurosamente la
informacion, documentacion o datos que se le entregue para la realizacion de los trabajos y, con ello, el
compromiso de que los mismos no lleguen, en ningun caso, a poder de terceras personas distintas a las
gue se le indique expresamente por AcuaMed, y no seran utilizadas mas que en la medida estrictamente
necesaria en la ejecucion del presente Contrato.

El Contratista y e personal a su servicio no podran acceder a aquellas informaciones, datos o
especificaciones que no se deriven estrictamente del Contrato.

Sin previa autorizacion escrita de AcuaMed, el Contratista no podra publicar noticias, dibujos ni
reproducciones de cual quiera de los documentos relacionados con €l Contrato, ni autorizar su publicacion
aterceros.

El incumplimiento de lo dispuesto en los dos parrafos anteriores por el Contratista y/o personal a su
servicio, sin perjuicio de las responsabilidades criminales que pudiesen ser exigibles por aplicacion de lo
dispuesto en el Articulo 199 del Cédigo Penal, podra ser causa de resolucion del Contrato y dara lugar a
la indemnizacion de dafios y perjuicios que pudiesen derivarse para AcuaMed o paraterceras personas.
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AcuaMed se reserva el derecho de tomar, reproducir, montar y editar y, de cualquier manera, explotar
directamente o mediante acuerdos con terceros, productos, graficos o audiovisuales preparados a partir de
los documentos desarrollados en cumplimiento del Contrato.

El Contratista no podra hacer uso publicitario del encargo relativo al Contrato y a cualquiera de sus
Anexos, sin la previa aprobacion de AcuaMed.

TRIGESIMA.- RESOLUCION.

30.1. Resolucion del contrato por causas imputables al Contratista.

Seran causas de resolucion del contrato imputables al Contratista:

a)

b)

0)

d)

e

f)

)

h)

)

k)

m)

n)

La disolucion o extincion, por cualquier causa, de la sociedad adjudicataria del Servicio objeto
del presente documento, salvo en los supuestos de fusion, escision, aportacion o transmision.

La muerte del Contratista empresario individual, salvo que e contrato pueda seguir siendo
cumplido por sus herederos o sucesores.

La pérdida sobrevenida de capacidad para contratar con el sector publico del Contratista.

Incurrir e Contratista de forma sobrevenida en alguna de las prohibiciones para contratar con el
sector publico reguladas en el articulo 49 de la LCSP.

El incumplimiento de las condiciones de subcontratacion estipuladas en los apartados a), b), ¢) y
d) de la Clausula 11.2.

El incumplimiento por causas imputables a Contratista, del plazo total de realizacion del
Servicio, siempre que la demora exceda de sesenta (60) dias, o el incumplimiento de los plazos
parcides, cuando en los sucesivos regjustes del programa, se ponga en evidencia la
imposibilidad de finalizar la obra en el plazo total sefialado en el presente documento.

La existencia de graves deficiencias en €l cumplimiento de las prescripciones técnicas y las
condiciones facultativas que rigen la realizacion del Servicio. Se calificaran como deficiencias
graves, ademds de las de caricter técnico, todas aquellas que puedan repercutir
desfavorablemente en el plazo o duracion de las instalaciones, en su caso.

El incumplimiento por el Contratista de cualesquiera de las obligaciones materiales o formales
relativas a seguro.

Lafalta delaentrega por € Contratista de las garantias previstas en el presente Contrato o en el
Pliego de Clausulas Reguladoras de la licitacion.

La suspension de la ejecucion del Servicio por parte del Contratista por un periodo superior a un
(1) mes.

La determinacion de importes de penalizaciones por demora superiores a veinte por ciento
(20%) del importe del Contrato.

La cesion por el Contratista del Contrato sin previo acuerdo escrito de AcuaMed.
La transmision, comprobada, de informacion a terceros imputable al Contratista.
El incumplimiento por parte del Contratista de cuaesguiera otras obligaciones esenciales

establecidas en € Contrato.
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30.2. Resolucion del contrato por causas imputables a AcuaMed.

Seran causas de resolucion del contrato por causa imputable a AcuaMed las siguientes:

a)

b)

0)

d)

La disoluciéon o extincion de AcuaMed, cualquiera que sea el motivo de tal supuesto, salvo en
los supuestos de fusion, escision, aportacion, transmision o sucesion de ésta por cualquier
organo, organismo o entidad.

El desistimiento o la suspension del Contrato por plazo superior a un (1) afio, decidida
unilateralmente por AcuaMed.

Incumplimiento por parte de AcuaMed de cualquiera de las obligaciones esenciadles que ha
asumido en este Contrato.

Cuando AcuaMed demorase sus obligaciones de pago por plazo superior a seis (6) mesesy no
subsanase dicho incumplimiento dentro de los sesenta (60) dias desde la notificacion escrita del
Contratista reclamando € pago de dicha cantidad.

30.3. También puede ser causa de resolucion el mutuo acuerdo de las Partes.

30.4. Procedimiento para la resolucion del Contrato.

En cualquier caso, la resolucion del Contrato debera ser acordada por AcuaMed y notificarse al
Contratista por escrito, produciendo los efectos que se detallan a continuacion.

30.4.1. Efectos de la resolucion del contrato por causas imputables al Contratista.

La resolucion del Contrato por cualquiera de las causas mencionadas en la Clausula 30.1 debe venir
precedida en todo caso, de un requerimiento notarial previo de cumplimiento en un plazo inferior aquince
(15) dias habiles y so6lo en caso de ser desatendido dicho requerimiento seran de aplicacion los efectos de
la resolucion que se recogen a continuacion:

a)

b)

d)

El Contratista entregara a AcuaMed todos los trabajos realizados hasta la fecha de la resolucion,
los cuales se valoraran y abonaran segun el criterio del Director del Servicio, una vez
descontados los gastos que la resolucion ocasione a AcuaMed y las penalizaciones que
corresponda aplicar. Como consecuencia de ello, se procedera a una liquidacion de los trabajos
realizados por &l Contratista.

La existencia de cuestiones econémicas por resolver, o la falta de acuerdo en la liquidacion, no
podran ser motivo para que el Contratista no entregue a AcuaMed la totalidad de los trabajos
realizados hasta la fecha de la resolucion, pudiendo AcuaMed continuar inmediatamente con el
cumplimiento del Contrato por € procedimiento que estime mas adecuado.

AcuaMed hara efectivos con cargo a la garantia definitiva, hasta donde ésta alcance, los dafios y
perjuicios que le haya causado el hecho motivador de la resolucion y que sean imputables al
Contratista, incluido el mayor coste en que haya tenido que incurrir por la contrataciéon con
terceros de los trabajos pendientes de ejecucion objeto del presente Contrato, notificando al
Contratista la pertinente relacion y liquidacion de tales dafios y perjuicios, sin detrimento del
derecho de AcuaMed atodo el trabajo realizado hastalafecha.

El Contratista y el personal a su servicio esta obligado al desalojo de las instalaciones ocupadas,
si fuesen propiedad de AcuaMed, de modo que si no lo hiciese cada dia de retraso en el plazo de
desalojo, ya sea por las personas o por la maquinaria y enseres afectados por el mismo, dara
lugar a una penalizacion de tres décimas por ciento (0°3%) del Precio, como indemnizacion
preventiva de los dafios y perjuicios que por tal ocupacion se estuvieran causando a AcuaMed,
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indemnizacion ésta que sera automaticamente deducible de cualesquiera saldos y/o liquidaciones
que pudieran quedar pendientes a favor del Contratista, o realizable mediante ejecucion del aval
vigente en cada fase, pudiendo AcuaMed, en defecto de tales saldos, exigir a dicho Contratista
su pago por via arbitral y/o judicial.

30.4.2. Efectos de la resolucion del contrato por causas imputables a AcuaMed.

Sin perjuicio de que AcuaMed o quien de ésta traiga causa, pueda ocupar la instalacion en el plazo de
treinta (30) dias tras la resolucion del Contrato, cuando la resolucion sea acordada por AcuaMed a
solicitud del Contratista por cualquiera de los motivos imputables a AcuaMed recogidos en la Clausula
30.2, el citado Contratista podra exigir de AcuaMed la inmediata liquidacion y abono o garantia mediante
aval bancario, de los derechos econémicos que le asistan y/o de las sumas que hubiera devengado.

La liquidacion en este caso, se realizara en la forma prevista en el apartado a) de la Clausula 30.4.1. En
caso de desacuerdo en la valoracion de las liquidaciones, se estara a lo dispuesto en la Clausula Trigésimo
Tercera sobre arbitrgje de este Contrato.

En los supuestos contemplados en la Clausula 30.2, AcuaMed tendra que devolver al Contratista la
garantia definitiva prestada por éste, correspondiente a la fase en vigor, dentro del plazo de treinta (30)
dias contados desde la fecha de resolucion, salvo que existan causas contractuales que justifiquen la
denegacion de dicha devolucion de la garantia definitiva.

TRIGESIMO PRIMERA.- CESION Y SUBROGACION.

Se entendera por cesion, a los efectos del contrato, la transmision de la posicion juridica que ostentan
cualquierade las partes en el contrato.

31.1. Cesion de la posicion juridica de AcuaMed.

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podran ser cedidos por AcuaMed, total o
parcidlmente, en cualquier momento de la gecucion del contrato, a un tercero, sin necesidad de
consentimiento o autorizacion previa del Contratista.

En caso de cesion por AcuaMed de los derechos y obligaciones dimanantes del contrato, el cesionario
quedara subrogado en la posicion juridica de AcuaMed frente al Contratista, y este, por su parte, quedara
obligado tanto a aceptar la cesion que, en tal sentido, le serd comunicada por AcuaMed, como a
formalizar cuantos documentos sean precisos para la efectividad de la misma.

El cesionario habra de ser, necesariamente, una entidad de Derecho Publico o privado vinculada o
dependiente de una Administracion Publica.

31.2. Cesion de la posicion juridica del Contratista.

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podran ser cedidos por el Contratista a un tercero,
siempre que concurran |os requisitos siguientes:

a) Que AcuaMed autorice, de forma previa y expresa, la cesion.
b) Que el cesionario tenga la capacidad para contratar con AcuaMed prevista en la Clausula [...]
del Pliego, la solvencia prevista en la Clausulas [... ] y [...] del mismo —en todo caso, debera

estar debidamente clasificado cuando tal requisito haya sido exigible al cedente-y no esté incurso
en ninguna de las prohibiciones de contratar previstas en la Clausula [...] de aquel.
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¢) Que la cesion se formalice entre AcuaMed y el Contratista, a eleccion de aquella, en documento
privado o en escritura publica. Si la cesion se formalizare en escritura publica, seran de cuenta
del Contratistalos gastos que origine su otorgamiento.

El cesionario quedara subrogado en todos los derechos y obligaciones que corresponderian al cedente.

TRIGESIMO SEGUNDA.- OTORGAMIENTO DE ESCRITURA.
32.1 El presente Contrato se formaliza en documento privado.

32.2. Las Partes podran, no obstante, y en cualquier momento, compelerse reciprocamente al
otorgamiento de escritura publica.

33.3. Los gastos que ocasione el otorgamiento de la correspondiente escritura publica, en su caso, seran,
en todo caso, acargo de la Parte que lo solicite la elevacion a publico.

Y en prueba de conformidad las Partes firman el presente Contrato, por duplicado en el lugar y fecha del
encabezamiento.

TRIGESIMO TERCERA.- REGIMEN DE RECLAMACIONES Y RECURSOS EN LA FASE DE
EJECUCION DEL CONTRATO. ARBITRAJE Y JURISDICCION.

33.1. Las Partes se comprometen a cumplir el presente Contrato de buena fe, resolviendo por medio de
negociaciones y acuerdos amistosos cualquier diferencia que pudiera surgir entre ellas respecto de la
aplicacion, desarrollo, cumplimiento, interpretacion y ejecucion del mismo. No obstante, es voluntad de
las Partes renunciar expresamente al fuero judicial y someter a arbitraje, del modo y con las condiciones
que se estipulen a continuacion, las cuestiones litigiosas que puedan surgir entre ellas en relacion con la
ejecucion del Contrato.

Se entiende por cuestiones litigiosas, a titulo enumerativo, cualquier punto, reclamacion, litigio o
controversia, cualquiera que sea su naturaleza, que congtituya una diferencia entre las Partes y que estas
no puedan o no quieran solucionar por si mismas, tanto si se refiere alaformalizacion y consumacion del
contrato, su interpretacion, ejecucion, derechos y obligaciones derivadas del mismo o bilateralidad de las
prestaciones y cumplimiento, como s versa sobre su incumplimiento, ineficacia, vicios y sus
consecuencias, nulidad o anulacion, resolucion o rescision.

33.2. Las posibles reclamaciones que pueda plantear el Contratista a AcuaMed deberan presentarse
necesariamente dentro de los treinta (30) dias siguientes a la fecha en que se produzca el hecho que da
lugar a la reclamacion. A su vez, AcuaMed esta obligado a fijar su posicion dentro de los treinta (30) dias
siguientes, de tal manera que si transcurrido dicho plazo no se hubiera producido una decision por parte
de AcuaMed, debera entenderse como rechazada la reclamacion, debiendo el Contratista dentro de un
plazo de treinta (30) dias, si asi lo estima oportuno, cursar la peticion de iniciacion del arbitraje, ya que,
en caso contrario, se entendera que se renuncia a la reclamacion.

33.3. Las Partes acuerdan que los abonos correspondientes a las reclamaciones que puedan producirse
segun la Clausula 25.1, no devengaran intereses por demora durante el periodo comprendido entre la
ejecucion de los trabajos objeto de reclamacion y el pago de los mismos.

33.4. El arbitraje sera de derecho y su administracion se encomienda a la Corte Civil y Mercantil de

Arbitraje (CIMA) a la que se encomienda la administracion del arbitraje y la designacion de los arbitros
de acuerdo con su Reglamento y Estatuto.
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Las partes se someten a Reglamento de Procedimiento de esa Corte y aranceles de la misma, que
manifiestan conocer, comprometiéndose por el presente a adoptar una actitud procesal de buenafey a
cumplir las resoluciones y laudos arbitrales, sin perjuicio de los recursos legales que les asisten.

En consecuencia, se obligan reciprocamente a cooperar con la funcion arbitral, ayudando a la perfeccion
del arbitraje, a la definicion cabal de la diferencia y al establecimiento de su naturaeza, interna o
internacional, asi como a aportar, en el curso del procedimiento, cuantos documentos y pruebas sean en
cada momento pertinentes, y a sufragar con prontitud las provisiones de fondos y honorarios, gastos y
costas que la Corte lesindique.

El conocimiento y la decision de las cuestiones litigiosas incumbiran a un colegio arbitral de tres arbitros,
pertenecientes a la Corte Civil y Mercantil de Arbitraje, que seran designados por su Presidente, de
acuerdo con los Estatutos de la misma, que las partes asimismo conocen.

33.5. El sometimiento de las partes a arbitraje no faculta a ninguna de ellas para suspender el
cumplimiento de sus obligaciones seglin este Contrato.

33.6. Sin perjuicio de lo dispuesto en la presente clausula arbitral, las controversias que pudieran surgir
entre las partes se resolveran por los Juzgados y Tribunales del orden jurisdiccional civil, que seran los
competentes para conocer de las cuestiones relacionadas con la ejecucion del Contrato.

Las Partes, caso de gjercitar acciones judiciales, se someten expresamente a la jurisdiccion y competencia

de los Juzgados y Tribunales de la Ciudad de Madrid, con renuncia igualmente expresa a cualesquiera
otros fueros que pudiesen corresponderles.
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ANEXO VII

MODIFICACIONES AL CONTRATO



1. SUPUESTOS GENERALES PARA LA MODIFICACION DEL CONTRATO.

Durante la ejecucion del contrato, AcuaMed so6lo podra introducir modificaciones en € proyecto vigente
aprobado en el sentido que recoge en e TRLCSP en sus articulos 106 y 107. Dichas modificaciones han de
ser consensuadas y consentidas por |as Partes, debiendo constar dicho consentimiento de forma expresa.

L as modificaciones acordadas por AcuaMed se valoraran de acuerdo con lo establecido en la Clausula Quinta
del modelo de contrato que se adjunta a Pliego de Clausulas Reguladoras como Anexo V. Si la modificacion
implicara la ejecucion de una parte del Servicio no prevista en el contrato, € precio de esta nueva parte se
fijara en forma contradictoria y de acuerdo con lo especificado en €l apartado 3 de este Anexo V1.

Concurriendo los requisitos mencionados en el presente Anexo, el Contratista quedara obligado a ejecutar el
Servicio acordado con estricta sujecion a las modificaciones aprobadas y comunicadas por AcuaMed, sin que
la introduccion de la modificacion le de derecho a reclamar indemnizacién alguna, ni a introducir otras
modificaciones en el Contrato distintas de las que se establezcan expresamente.

2. PROCEDIMIENTO GENERAL PARA LA MODIFICACION.

Cualquier modificacion del Contrato que se ajuste a lo especificado en €l apartado anterior, quedara sometida
al cumplimiento del procedimiento que viene reflejado en el articulo 108 del TRLCSP.

Ademas de lo expresado en el parrafo anterior, el detalle del proceso a seguir sera el que se relaciona a
continuacion:

a) El director del servicio elevara la relacion de las posibles modificaciones a director del
departamento de AcuaMed para su conformidad.

b) Se dara audiencia al Contratista, por un plazo minimo de tres (3) dias, en la que habra de exponer
sus consideraciones respecto de las modificaciones y su incidenciarespecto a Contrato.

c) La solicitud de modificacion debera ser aprobada por el Consejo de Administracion de AcuaMed
que expresara los términos en que haya de reformarse el Contrato, singularmente en lo que serefiere
al plazoy precio.

3. IMPORTE DE LOS NUEVOS TRABAJOS.

En caso de que en el desarrollo del Servicio se observara la necesidad de ejecutar algin trabajo que no
estuviese recogido en €l objeto del mismo recogido en este Contrato, se formulara por el director del servicio
el importe correspondiente a dicho trabajo. La certificacion y abono del importe del nuevo encargo, se
concretara sobre la base de los Precios por Unidad a los que se hace mencion en la Clausula Quinta del
Anexo V al Pliego de Clausulas Reguladoras. En caso de que no fuera posible definir el importe del nuevo
trabgjo en base a los Precios por Unidad existentes, 10s nuevos precios necesarios se fijaran
contradictoriamente entre AcuaMed y el Contratista, previa audiencia a éste por un plazo minimo de tres (3)
dias habiles.

Si el Contratista no aceptase € importe de los nuevos trabgjos fijado por AcuaMed, el 6rgano de contratacion
podra contratarlos con otro empresario por el mismo precio que hubiese fijado o ejecutarlos directamente.
4. MODIFICACION DEL CONTRATO OBJETO DE LA PRESENTE LICITACION.

En el Pliego de Clausulas Reguladoras para la CONTRATACION DEL SERVICIO DE INGENIERIA,
CONSULTORIA Y ASISTENCIA TECNICA PARA LA ELABORACION DEL PROYECTO DE
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CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE RESTITUCION TERRITORIAL ASOCIADO
A LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA PLANTA DESALADORA DE AGUILAS/GUADALENTIN no
esta prevista la modificacion del contrato.

De acuerdo con el parrafo anterior, las modificaciones distintas a las anteriores, no previstas en el Pliego de
Clausulas Reguladoras, que pudieran surgir durante el desarrollo de la ejecucion del contrato, deberan
responder alas circunstancias indicadas en el articulo 107 del TRLCSP.
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