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MEMORIA JUSTIFICATIVA A EFECTOS DE PUBLICACIÓN 

“SERVICIO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES  INCLUIDAS 

EN LA ACTUACIÓN DE REUTILIZACIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DE LA EDAR DE 

SUECA 

 

1. NATURALEZA DEL CONTRATO 

Constituye la naturaleza del contrato en cuestión la prestación de un servicio de 
puesta en funcionamiento de las instalaciones del tratamiento terciario, 
conducciones de reutilización y balsa agrícola incluidas en la actuación de 
reutilización de las aguas residuales depuradas de la EDAR de Albufera Sur 
(Valencia), los trabajos a desarrollar se describen en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas que forma parte, como Anexo nº IV, del Pliego de Cláusulas Reguladoras de 
la contratación. 

2. NECESIDADES A CUBRIR 

El 18 de junio de 2007 ACUAMED y la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) 
firmaron el “Convenio de colaboración entre la Confederación Hidrográfica del Júcar 
y la sociedad estatal Aguas de las Cuencas Mediterráneas S.A. (ACUAMED) para la 
financiación, ejecución y operación de diversas obras para la generación de nuevos 
recursos hidráulicos procedentes de reutilización “entre las actuaciones incluidas en 
el Convenio se encontraba la Reutilización de las aguas residuales de la EDAR de 
Sueca 

Las obras consisten básicamente en la ejecución de los siguientes elementos: 

� Tratamiento terciario con una capacidad de 18.000 m3/d  
� Filtro verde (humedal artificial) de 16 ha en el Tancat de L’Illa (Sueca)  
� Conducción de reutilización ecológica y agrícola desde el Tratamiento 

Terciario al humedal artificial. 

Las obras fueron adjudicadas a la UTE LIC-COPASA-PASSAVANT (UTE FILTRO VERDE) 
y el Acta de Comprobación del Replanteo se firmó por las partes el 20 de octubre de 
2009, iniciándose los trabajos al día siguiente de dicha fecha. 

Con fecha 6 de octubre de 2009 fue presentada al Consejo de Administración de 
ACUAMED la propuesta de MODIFICACIÓN Nº 1 DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN 
de referencia, autorizándose en dicha reunión la iniciación del procedimiento de 
modificación del contrato, sometiéndolo a la consideración de la Secretaría de 
Estado de Medio Rural y Agua relativa a la tramitación de Proyectos modificados y 
complementarios por parte de las Sociedades Estatales de Aguas, y que fue 
autorizado el 21 de octubre del 2009. 

Con fecha 15 de julio de 2011 se firmó el Acta de Recepción Parcial del Filtro Verde 
tras la terminación positiva de las pruebas de funcionamiento, con lo que se dio 
inicio a los trabajos de operación y mantenimiento de éste durante el periodo de 
garantía (3 años), realizándose ese mismo mes las pruebas de sistema del 
Tratamiento y conducción de reutilización con suministro eléctrico mediante grupo 
electrógeno, constatándose que la obra se había ejecutado correctamente, salvo la 
Central de Biomasa, no ejecutada por falta de interés de la Confederación 
Hidrográfica del Júcar. 
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Con fecha 30 de junio de 2011 se suspenden las obras por no disponer de 
suministro eléctrico para su entrada en servicio y a la espera de posibles estudios de 
optimización de la central de biomasa. 

Con fecha 18 de febrero de 2013 ACUAMED e IBERDROLA firmaron el contrato para 
la ejecución de las infraestructuras para el suministro eléctrico a la estación 
depuradora de Sueca, con un presupuesto de 243.618,65 €. 

En mayo de 2014 se estaba en disposición de realizar las pruebas de 
funcionamiento con suministro eléctrico por lo que el 11 de junio de 2014 el 
Consejo de Administración de ACUAMED autorizó el levantamiento de la suspensión 
temporal de las obras para la realización de las pruebas, cuyo Acta de 
Levantamiento se firmó el 18 de junio de 2014, y que concluyeron con resultado 
satisfactorio en noviembre de 2014. 

El Consejo de Administración de ACUAMED celebrado el 26 de febrero de 2015 
autorizó el desistimiento por parte de ACUAMED en la ejecución de la Central de 
Biomasa, autorizándose la resolución del contrato en esos términos. 

Con fecha 14 de abril de 2015 se firmó el Acta de Recepción Parcial de las obras del 
Tanque de Regulación, tratamiento terciario e impulsión de reutilización, tras la 
realización de las pruebas de funcionamiento de las mismas. 

Con fecha 15 de abril de 2018 finalizó el plazo de garantía de las obras,  y 
actualmente está en ejecución el contrato SV/44/18 para la vigilancia, 
mantenimiento y conservación de las instalaciones, cuyo Acta de Inicio se firmó el 
pasado 7 de diciembre de 2018, con un plazo de ejecución de  5 meses. Dado que 
las instalaciones estuvieron anteriormente sin mantenimiento durante un periodo 
prolongado de tiempo tras su recepción, este contrato incluye una fase inicial (FASE 
I) de 3 meses, en ejecución actualmente, para la revisión del estado de las 
instalaciones. Posteriormente el contrato incluye una fase de operación de las 
instalaciones durante 2 meses. 

Para la operación, mantenimiento y seguimiento ambiental del humedal artificial, 
ACUAMED tiene contratado el “SERVICIO DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y 
VIGILANCIA AMBIENTAL  DE LOS HUMEDALES ARTIFICIALES DEL TANCAT DE MILIA 
(SOLLANA) Y DEL TANCAT DEL ESTANY DE LA PLANA (SUECA)” (SV/09/18). 

Las fechas de finalización de los contratos vigentes relacionados con la actuación 
E.3.2.d.1 de reutilización de las aguas depuradas de la EDAR de Sueca son las 
siguientes: 

• Servicio de operación, mantenimiento y seguimiento ambiental de los humedales 

artificiales del Tancat de Milia (Sollana) y del Tancat del Estany de la Plana 

(Sueca)(SV/09/18): 

• Fecha finalización: 09/04/2019 

• Servicio de puesta en funcionamiento de las instalaciones del tanque de regulación, 

tratamiento terciario y conducción de reutilización incluidas en la actuación de reutilización 

de las aguas residuales de la EDAR de Sueca (SV/44/18).  

• Fecha finalización: 06/05/2019 

Dada la próxima finalización de los contratos es necesario licitar el contrato que de 
continuidad a estos servicios. 
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Hay que resaltar que, hasta que no se ha producido la adjudicación del referido 
contrato SV/44/18, no se ha producido la puesta en marcha de la depurador y 
conducciones de reutilización por lo que la actuación no ha podido funcionar hasta 
el momento de manera conjunta, tal y como estaba planteada en su definición 
original, esto es: 

Terciario + conducción de reutilización + humedal artificial 

Dado que el humedal artificial va a recibir efluente del tratamiento terciario, es 
necesario activar el funcionamiento conjunto de las instalaciones de la actuación, 
tal y como estaba previsto originalmente, para que toda la responsabilidad en 
cuanto a la continuidad y calidad del efluente de las instalaciones recaiga sobre el 
mismo operador, evitando zonas con responsabilidades difusas, y optimizar la 
respuesta ante una eventual situación de avería.  

ACUAMED no dispone de los medios necesarios para realizar directamente los 
trabajos descritos en el apartado anterior, por lo que es necesaria la contratación 
de una empresa contratista de servicios.  

El objeto del contrato, según lo descrito anteriormente, requiere efectuar unos 
trabajos que implican la dedicación de un equipo de personal especialista en la 
mantenimiento y conservación, no siendo posible desarrollarlo con personal propio 
de ACUAMED, por lo que se hace necesaria la contratación de una empresa capaz 
de acometerlos.  

3. IDONEIDAD DE SU OBJETO Y CONTENIDO PARA SATISFACER LAS 

NECESIDADES. 

Dada la especialización necesaria para el puesto de Jefe de Planta y el de 
Coordinador Técnico del Humedal Artificial, con la finalidad de garantizar que las 
personas propuestas por las diferentes empresas que se presenten a la licitación 
tengan la competencia necesaria en la operación de las instalaciones, se incluirá en 
la licitación como un criterio de adjudicación.  

En relación con el documento de enero de 2013, “Instrucciones sobre buenas 
prácticas para la gestión de las contrataciones de servicios y encomiendas de 
gestión a fin de evitar incurrir en supuestos de cesión ilegal de trabajadores”, del 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, de aplicación directa en 
Acuamed, se indica que la contratación es por un periodo de tiempo limitado, por lo 
que estos trabajos no se identifican con una necesidad permanente de personal 
para el ejercicio de la actividad de la Sociedad. 

Respecto al importe económico del Contrato, el presupuesto de licitación con IVA, 
conforme se justifica en el Pliego de Cláusulas Reguladoras, DOSCIENTOS SESENTA Y 
UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS 
(261.675.43 €) El presupuesto de licitación sin IVA es de DOSCIENTOS DIECISEIS MIL 
DOSCIENTOS SESENTA EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (216.260,69 €). 

No están previstas prórrogas al contrato, por lo que el valor estimado del contrato 
asciende a una cantidad, sin IVA, de DOSCIENTOS DIECISEIS MIL DOSCIENTOS 
SESENTA EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (216.260,69 €).. Este valor 
estimado opera como umbral máximo de gasto, sin que exista la obligación de que 
el contrato llegue a alcanzar dicho importe.  
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El plazo de ejecución del contrato es de OCHO  (8) MESES no estando prevista 
ninguna prórroga, siendo la fecha más temprana de inicio el 7 de mayo de 2019 
coincidiendo con la finalización del contrato vigente “Servicio de puesta en 
funcionamiento de las instalaciones del tanque de regulación, tratamiento terciario 
y conducción de reutilización incluidas en la actuación de reutilización de las aguas 
residuales de la EDAR de Sueca”(SV/44/18). Se establece cautelarmente como fecha 
más tardía de inicio el 7 de septiembre de 2019. 

4. TIPO DE PROCEDIMIENTO 

Al tratarse de la contratación de un servicio cuyo valor estimado, teniendo en 
cuenta las eventuales prórrogas, es inferior a 221.000 euros, tendrá la 
consideración de contrato NO sujeto a regulación armonizada, de acuerdo a lo 
dispuesto en el artículo 22.1 b) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 
del Sector Público. 

La licitación se llevará a cabo mediante procedimiento abierto y la adjudicación se 
realizará a la oferta que presente mejor relación calidad-precio.  

Asimismo, el expediente se instruirá utilizando la tramitación ordinaria. 
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