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ANUNCIO DE LICITACION

La sociedad estatal Aguas de las Cuencas Mediterraneas, S.M.E., S.A., ACUAMED, hace
publica convocatoria para la adjudicacion del siguiente contrato de servicios sujeto a
regulaciéon armonizada:

SERVICIO DE INGENIERIA PARA LA REDACCION DEL PROYECTO
CONSTRUCTIVO DE AMPLIACION DE LA PLANTA DESALADORA DE
TORREVIEJA.

SV/25/19

Fecha envio del anuncio para su publicacién en el DOUE: 3 de julio de 2019.

Fecha de envio del anuncio para su publicacién en el Perfil del Contratante de la
Plataforma de Contratacion del Sector Publico: 3 de julio de 2019.

Fecha de publicacién en la Plataforma de Contratacién del Sector Publico y en el DOUE:
8 de julio de 2019.

Direccion responsable: Direccién Técnica.

Presupuesto base de licitacion: 810.481,22 € (IVA incluido)
Valor estimado del contrato: 669.819,19 € (IVA no incluido).

Plazo para la ejecucion de los trabajos:
El plazo maximo para la ejecucion de los trabajos es de VEINTICUATRO (24) meses con
la siguiente distribucion en funcion de las fases del contrato:

DOCE (12) meses para la finalizacién de las siguientes fases

- Fase 0. Planificacién de los trabajos

- Fase 1. Trabajos preliminares.

- Fase 2. Estudio de alternativas y justificacion de las soluciones adoptadas.

- Fase 3. Documento ambiental

- Fase 4. Proyecto de construccion.
En el caso de que las respuestas de las Administraciones competentes a los tramites
iniciados se demoren sobre el plazo previsto para la redaccién y esto impidiera la
finalizacion de la elaboracién del proyecto constructivo, previéndose que se va a superar
el plazo de ejecucion del contrato para estos trabajos, éste quedara suspendido durante
la tramitacion correspondiente en el organismo competente de la Administracién sin que
ello pueda suponer incremento en el valor del contrato.

DOCE (12) meses para la finalizacion de las siguientes fases
- Fase 5. Tramitacion hasta la aprobacion del proyecto de construccion.

Este plazo se reserva a la realizacion de las correcciones que pudieran exigirse por las
Administraciones competentes en supervision del proyecto hasta su aprobacion. Las
correcciones que se requieran por parte de Acuamed deberan realizarse en un plazo no
superior un MES desde su notificacion al contratista.

En el caso en el que el plazo para la aprobaciéon del proyecto por parte de la
Administracion se prevea que va a superar el plazo de ejecucion del contrato, este
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quedara suspendido durante su tramitacion en el organismo competente de la
Administracion, sin que ello pueda suponer incremento en el valor del contrato.

Requisitos especificos que deben cumplir los licitadores: los indicados en el
apartado 7 del Pliego de clausulas reguladoras de la licitacién (contenido sobre n° 1)
(punto 12 del cuadro resumen del pliego de cldusulas reguladoras).

Procedimiento y forma de adjudicacion del contrato:

La adjudicacion se realizara a la oferta que presente la mejor relacién calidad-precio en
virtud de los criterios de adjudicacion econémicos y cualitativos establecidos en la
Clausula 92 del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares. Los criterios de
adjudicacién establecidos persiguen los siguientes objetivos:

a) Lograr una mayor transparencia en la contratacion publica.
b) Conseguir una mejor relacion calidad-precio.

Los criterios objetivos que se aplicaran para la adjudicacion seran:
- Precio.
- Experiencia de las personas designadas por el contratista que tienen asignada la
responsabilidad de direccion de los trabajos objeto de la presente licitacion.
0 Experto en Operacion y mantenimiento de plantas Desaladoras.
0 Experto Redactor del Proyecto.

Los criterios que dependen de un juicio de valor que se aplicaran para la
adjudicacion seran:

- Memoria Técnica de la solucién propuesta.

o Propuesta de metodologia general y programa de trabajos

o Estudio de alternativas para desarrollar la ampliacion de la planta desaladora.

o Solucién Propuesta.

+ Consumo especifico de energia de la solucion propuesta.

+ Propuesta de conexién de las nuevas instalaciones proyectadas con la planta. Medidas
de Control.

- Integracién arquitecténica

El érgano de contratacion podra rechazar las ofertas que resulten anormalmente bajas
de conformidad con lo dispuesto en el art. 149 LCSP.

Fecha y lugar de presentacidon de las ofertas en las oficinas de AcuaMed en
Madrid, C/ Albasanz, 11 - 28037 — MADRID: hasta las 14:00 h. del dia 3 de
septiembre de 2019.

Apertura de la documentacion valorable conforme a criterios cuantificables
mediante la mera aplicacion de férmulas (SOBRE n° 3), en las oficinas de
AcuaMed en Madrid, /7 Albasanz, 11 — 28037 — MADRID: inicialmente prevista
para las 12:00 horas del dia 3 de octubre de 2019.

Otras informaciones:

Pueden solicitar el DEUC en la siguiente direccion de correo electrénico:
contratacion@acuamed.es
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