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N de expediente: PC/04/15

CARACTERISTICAS DE LA CONTRATACION:

1. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION Y TRAMITACION DEL EXPEDIENTE

Al tratarse de la contratacion de un servicio de la categoria 12, segun el Anexo II del Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, en
adelante TRLCSP, cuyo valor estimado, teniendo en cuenta las eventuales prorrogas, es inferior a 207.000 euros,
sera un contrato no sujeto a regulacién armonizada.
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“Procedimiento Interno de Contratacién (PAD-001/07)”, NIVEL III.
Asimismo, el expediente se instruirg utilizando la tramitacién ordinaria.

2. CODIFICACION DE LA NOMENCLATURA
CPV: 71.242.000-6.

3. DEFINICION DEL OBJETO DEL CONTRATO Y NECESIDADES A SATISFACER

SERVICIO DE INGENIERIA PARA LA REDACCION DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LAS “OBRAS
ACCESORIAS AL CANAL PRINCIPAL DEL CAMPO DEL TURIA Y ADECUACION DEL DESAGUE DEL
ROMANO (VALENCIA)”. El objeto del contrato es la realizacion de todos los trabajos necesarios para poder
definir y valorar las obras necesarias para la adecuacion del desagiie del “Romano” y determinadas obras accesorias
en el Canal Principal del Campo del Turia, que permitiran aumentar la fiabilidad de las operaciones de explotacién
del citado Canal.

Para ello, se requiere la prestacién de un servicio a AcuaMed que, entre otras actividades, realice la definicién y
valoracién detallada de las obras. Los trabajos a realizar seran los siguientes:

= Realizar trabajos previos de analisis de alternativas y asesorar a AcuaMed sobre las mejores soluciones
técnicas a implementar. El consultor realizard todos los documentos que sean preceptivos para que
AcuaMed pueda llegar a un acuerdo con el usuario de la actuacion sobre la definicién de las actuaciones a
desarrollar.

= FElaborar la documentacién comprensiva que inicia la tramitacion ambiental.

*  Realizar los trabajos cartograficos necesarios para definir a nivel proyecto constructivo las instalaciones y
las conducciones propuestas.

= Realizar los trabajos geotécnicos necesarios para definir a nivel de proyecto constructivo las instalaciones y
las conducciones propuestas.

= Redaccion del proyecto constructivo.

*  Realizar todos los trabajos necesarios para poder tramitar el proyecto constructivo hasta su aprobacion.

*  Elaborar todos los documentos necesarios hasta la finalizacién de la tramitacién ambiental del proyecto

El objeto del contrato y sus prescripciones son las que vienen recogidas en el Anexo IV del presente Pliego.

Este contrato es necesario al no disponer AcuaMed de los medios personales y materiales suficientes para llevarlo a
cabo.
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4. PRESUPUESTOS PARA LA LICITACION, VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y FORMA
DE PAGO

4.1. Presupuesto base de licitacién (sin IVA):

NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CATORCE EUROS (95.914,00 €)

IVA (21%): VEINTE MIL CIENTO CUARENTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
(20.141,94 €). No obstante, el IVA se ajustard automaticamente al vigente en cada momento.

4.2, Valor estimado del contrato (sin IVA):

NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CATORCE EUROS (95.914,00 €). En este importe se han tenido en
cuenta los requerimientos contemplados en el art. 88 del TRLCSP

4.3. Determinacién del precio: Por precios unitarios. El importe del mismo al finalizar los trabajos coincidira
con la proposicién econdmica ofertada por el adjudicatario, salvo que existan modificaciones autorizadas por
Acuamed en cumplimiento de las normas recogidas en los articulos incluidos en el Titulo V, Modificacion de los
contratos, del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de Contratos del Sector Publico

4.4, Forma de pago: Mediante facturas mensuales que coincidiran con las certificaciones, segun lo indicado en
el modelo de contrato que se incluye como Anexo V al presente Pliego.

Los importes certificados mensualmente respondern a los trabajos realmente ejecutados durante el mes que sca
objeto del contrato, pero nunca al tiempo empleado por los medios personales y materiales en desarrollar dichos
trabajos.

4.5. Fecha de abono de las facturas: Segun lo especificado en el modelo de contrato que se incluye como
Anexo V al presente Pliego

4.6. Cofinanciacién europea: El contrato es susceptible de ser cofinanciado mediante subvenciones de la
Unién Europea

5. GARANTIAS A DISPOSICION DE LA SOCIEDAD
5.1. Provisional: NO SE EXIGE
5.2. Definitiva: 5% del Presupuesto base de licitacion. Se presentard de acuerdo con el modelo

que se adjunta como Anexo III al presente Pliego.

5.3. Complementaria: 5% del Presupuesto de licitacion para el adjudicatario cuya oferta, en su caso,
hubiese resultado anormalmente baja.

6. CONDICIONES ESPECIFICAS DE LA CONTRATACION. PUBLICIDAD DE LA LICITACION
6.1, Plazo de ejecucién del contrato
Plazo maximo: El plazo maximo para la ejecucion de los trabajos es de quince (15) meses, con

la siguiente distribucion:
-SEIS (6) meses para la redaccion del Proyecto Constructivo.

-NUEVE (9) meses para las correcciones propias del tramite de supervisién y
asesoramiento necesario hasta su aprobacion.
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Informacién sobre prérrogas:  El plazo podra ser prorrogado sin variacion de su importe econémico por un
periodo igual al de su plazo méaximo de ejecucion.

6.2. Modificaciones previstas en la documentacién que rige la licitacién: Segin lo especificado en el Anexo VI
al presente Pliego de Clausulas Reguladoras, no existen modificaciones previstas.

6.3. Admision de soluciones variantes: No.

6.4. Existencia de requisitos de publicidad en la Plataforma de Contrataciéon: Si.

6.5. Existencia de requisitos de publicidad en el DOUE: No.

6.6. Existencia de requisitos de publicidad en el BOE: No.

6.7. Publicidad en el Perfil de Contratante: Si (www.acuamed.es)

6.8. Existencia de fases en la valoracion de las ofertas: Si. Primero se valoran los criterios subjetivos y una vez
establecida la puntuacién se valora el criterio objetivo. Se establece un umbral minimo de puntuacién para pasar de
una fase a otra, especificado en el apartado 15.1.3. de este cuadro de caracteristicas.

7. DOCUMENTOS QUE TIENEN CARACTER CONTRACTUAL
Los documentos que se relacionan a continuacion revisten caracter contractual:
1° Pliego de clausulas reguladoras (documento presente)

2°, Oferta (técnica y econdmica) presentada por el adjudicatario

3°, El contrato y sus anexos

En caso de discordancia o de contradiccion entre el contenido de los documentos contractuales arriba citados, sera
de aplicacién preferente el contrato que se formalice, un modelo del mismo se incluye como Anexo V al presente
Pliego, y después los documentos enunciados por el orden de su numeracion.

PARTICIPACION EN LA LICITACION:

8. DISPOSICIONES RELATIVAS AL PROCEDIMIENTO

Informacién general: La presentacion de la correspondiente oferta presupone la aceptacién incondicionada, por
parte del ofertante, de todas las clausulas de este Pliego sin salvedad.

9. PRESENTACION DE OFERTAS

9.1. Informacién general:

- Cada licitador podra presentar una unica oferta, bien sea individual o conjunta con otros
licitadores. La presentacién de varias ofertas en las que intervenga un mismo licitador determinara
la invalidez automatica de todas ellas.

- Una vez presentada la oferta no podra ser retirada, salvo justificacidn, y en todo caso antes del
acto de apertura.
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9.2. Presentacion de las ofertas.

9.2.1.  Lugar: Oficinas de Acuamed C/ Albasanz, 11 28037 Madrid.
9.2.2.  Plazo: Hasta ¢l dia y horas indicados en el anuncio de la licitacién en el lugar de presentacién.
9.3. Forma de presentacion de la documentacién: En sobre cerrado e identificado debidamente conteniendo a
su vez 3 sobres cerrados:
- Sobre A: Documentacion General: Se incluirdan los requerimientos de capacidad y solvencia
exigidos en el apartado 10 del presente cuadro de caracteristicas
- Sobre B: Documentacién correspondiente a los criterios subjetivos de valoracién (Documentacion
Técnica), especificada en el apartado 11 del presente cuadro de caracteristicas. Se presentara
copia en CD de esta documentacién que debera coincidir exactamente con la exhibida en
papel. En caso de no presentacion, la oferta quedara excluida.
- Sobre C: Documentacién correspondiente a los criterios objetivos de valoracién (Proposicion
Econdmica), especificada en el apartado 12 del presente cuadro de caracteristicas
En el exterior de cada sobre se hara constar lo siguiente:
- Letra correspondiente al sobre
- Titulo de la licitacién
- Nombre completo y siglas, en su caso, direccién, CIF o NIF, teléfono, fax y correo electronico del
licitador
Nombre y NIF del representante y correo electrénico.
9.4. Idioma: Espafiol
9.5. Confidencialidad: Sin perjuicio de las disposiciones legales y del pliego relativas a la publicidad de la
adjudicacion y a la informacién que debe darse a los licitadores, el 6rgano de contratacion no podra divulgar la
informacidn facilitada por los empresarios que éstos hayan designado como confidencial; este caracter afecta, en
particular, a los secretos técnicos o comerciales y a los aspectos confidenciales de las ofertas.
9.6. Obligacion de suministrar informacién: De conformidad con lo dispuesto en el articulo 4, “Obligacion
de suministrar informacién”, de la Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la informacidn piblica y buen gobiemno,
los adjudicatarios de contratos del sector publico, en los términos previstos en el respectivo contrato, estarin
obligados a suministrar a la Administracion, organismo o entidad de las previstas en el articulo 2.1 de la citada Ley a
la que se encuentren vinculados por €l Contrato, previo requerimiento, toda la informacién necesaria para el
cumplimiento por aquéllos de las obligaciones previstas en el titulo I de 1a Ley 19/2013.
Los titulares de los datos de carécter personal facilitados por el LICITANTE quedan informados sobre la posibilidad
de ejercer los derechos de acceso, rectificacion y cancelacion, en los términos establecidos en la legislacion vigente,
dirigiéndose mediante comunicacion escrita a AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRANEAS, S.A. ¢
Albasanz, 11, 28037 Madrid, dicha comunicacién debera incluir nombre y apellidos, peticidn en que se concreta la
solicitud, direccién a efectos de notificaciones, fecha, firma y fotocopia del DNI o pasaporte.
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9.7. Proteccién de datos.

En cumplimiento del articulo 5° de la Ley Organica 15/1999, de 13 de Diciembre, sobre Proteccidén de Datos de
Caricter Personal, por el que se regula el derecho de informacion en la recogida de los datos, le facilitamos la
siguiente informacion:

Los datos de caracter personal que facilite, cuando entren dentro del 4mbito de aplicacién de dicha Ley Organica,
podran incluirse en un fichero para la gestion de las contrataciones y la contabilizacién de las correspondientes
transacciones, asi como integrarse en el directorio de proveedores de bienes y servicios del que es responsable
AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRANEAS, S.A. (en adelante, AcuaMed) que garantiza la confidencialidad
y seguridad de los datos facilitados, cuya finalidad es el cumplimiento y gestién de forma adecuada de las relaciones
contractuales.

Ll destinatario de la informacidn es AcuaMed, auiique en la ejecucion coniraciual se podran comunicar daios
personales a entidades bancarias para la tramitacion de los pagos o cobros, a la Agencia Tributaria en tramitaciones
y declaraciones fiscales y, en su caso, a Juzgados mediante requerimiento judicial y participantes en juicio o a
terceros con los que AcuaMed concluya acuerdos de colaboracién relacionados con el servicio objeto de licitacion.
EL LICITANTE mantendra completamente indemne a AcuaMed si a ésta le fueran imputadas responsabilidades por
esta causa.

Los titulares de los datos de caracter personal facilitados por el LICITANTE quedan informados sobre la posibilidad
de ejercer los derechos de acceso, rectificacion y cancelacion, en los términos establecidos en la legislacion vigente,
dirigiéndose mediante comunicacién escrita a AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRANEAS, S.A. ¢/
Albasanz, 11, 28037 Madrid, dicha comunicacién deberé incluir nombre y apellidos, peticidn en que se concreta la
solicitud, direccion a efectos de notificaciones, fecha, firma y fotocopia del DNI o pasaporte.

10. CONTENIDO DEL SOBRE A

10.0. Sustitucién inicial de documentacién por declaracién responsable.

Conforme a los apartados 4 y 5 del articulo 146 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Piiblico,
afiadidos por la Ley 14/2013, en los contratos de obra con valor estimado inferior a 1.000.000 euros y de suministros
y servicios con valor estimado inferior a 90.000 euros, para acreditar las circunstancias de la documentacién referida
en el apartado 1 del referido articulo bastard con una declaracién responsable del licitador. Considerando que, en
todo caso, AcuaMed podré recabar en cualquier momento anterior a la propuesta de adjudicacién que los licitadores
aporten documentacién acreditativa del cumplimiento de las condiciones establecidas para ser adjudicatario del
contrato, se solicita expresamente que en los supuestos referidos la declaracion responsable se acompafie de la
acreditacién de la solvencia o, en su caso, de la clasificacién.

10.1.  Acreditacién de la capacidad de Ias empresas para contratar.
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10.1.1.

Documentacion fehaciente que acredite la personalidad y capacidad del licitador:

- Si la empresa fuese persona juridica, la personalidad y capacidad se acreditard mediante la
presentacion de la escritura de constitucion y modificaciones, en su caso, inscritas en el Registro
Mercantil cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislacién mercantil que le sea
aplicable. Si no lo fuere, la acreditacion de la capacidad de obrar se realizara mediante la escritura
o documento de constitucién, de modificacion, estatutos o acto fundacional, en el que constaren
las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro
Oficial

- Si el empresario fuera persona natural, presentard fotocopia legitimada notarialmente o
compulsada de su DNI no caducado o del documento que haga sus veces. Si el empresario
individual actuase bajo nombre comercial, cuando no lo haga estrictamente con su nombre y
apellidos, debera probar la inscripcidn en el Registro de la Propiedad Industrial del nombre con el
que actiia

10.1.2.

Fotocopia legitimada notarialmente o compulsada del CIF o NIF del empresario.

10.1.3.

Documentos que acrediten, en su caso, la representacion. Los que comparezcan o firmen proposiciones en
nombre de otro, presentaran poder bastante al efecto y fotocopia de su D.N.I. o del documento que haga sus
veces. Si la empresa fuera persona juridica el poder debera figurar inscrito en el Registro Mercantil. Si se
trata de un poder para acto concreto no es necesaria la inscripcion en el Registro Mercantil, de acuerdo con
el Art. 94.5 del Reglamento del Registro Mercantil.

10.1.4.

Certificado expedido por el representante legal de la empresa declarando la vigencia de la escritura publica
de poder del representante y de las circunstancias acreditadas en la escritura de la sociedad.

10.1.5.

En su caso, compromiso de constitucién de unién temporal de empresas. El compromiso vendra firmado
por los representantes de los empresarios, con poderes suficientes para ello, e indicara los nombres,
circunstancias y participacion de cada uno de ellos y que asumen el compromiso de constituirse
formalmente en unién temporal de empresas, caso de resultar adjudicatarios. La unién temporal de
empresas se regird por lo dispuesto en el articulo 59 del TRLCSP.

10.1.6.

Declaracion responsable otorgada ante autoridad administrativa, notario piblico u organismo profesional
cualificado de no estar incursa la empresa en las prohibiciones para contratar recogidas en el Art. 60 del
TRLCSP junto con la declaracion responsable de hallarse al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, sin prejuicio de
lo dispuesto en la clausula 17, para el licitador que resultare adjudicatario. Esta declaracion se realizara
también dentro de la proposicién econémica segun el modelo del Anexo L.

10.2.

Acreditacion de los requerimientos para demostrar la solvencia.
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10.2.1. Acreditacion de la solvencia econémica y financiera.
Los empresarios acreditaran las condiciones minimas de solvencia econémica y financiera por medio de:

a) Declaracién de, al menos, dos entidades financieras en las que se haga constar estar al corriente en todo
tipo de operaciones con las mismas
a) Cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil o en el Registro oficial que corresponda. Los
empresarios no obligados a presentar las cuentas en Registros oficiales podran aportar, como medio
alternativo de acreditacion, los libros de contabilidad debidamente legalizados. Dichas cuentas deberan
acreditar que el importe de su patrimonio neto, segin el balance de las cuentas anuales aprobadas y
presentadas en el Registro Mercantil correspondientes al ultimo ejercicio finalizado y, en su defecto, de las
correspondientes al ultimo ejercicio cuyo periodo de presentacién haya finalizado, supere el minimo
establecido e la legislacion mercaittil para no mcurrir en causa de disolucion.
En caso de Union Temporal de Empresas cada uno de los componentes de la Union debera acreditar lo anterior,
anterior de modo que el 6rgano de contratacién pueda apreciar la proporcion entre la solvencia de cada componente
y su porcentaje de participacion en la unién temporal.

Los empresarios no obligados a presentar las cuentas en Registros oficiales podran aportar, como medio alternativo
de acreditacion, mediante la justificacion de la suscripcion de un seguro de caucmn por importe, como cuantia
asegurada, del cien por cien del presupuesto base de licitacion.

10.2.2. Acreditacion de la solvencia técnica o profesional y adscripcién de medios personales o materiales
constitutivos de obligacion esencial.

Los licitadores que deseen participar en la presente contratacion deberan acreditar los siguientes extremos:

1. Una relacion de los principales servicios o trabajos de caracteristicas similares al objeto del Contrato en los
ultimos cinco (5) aflos, que incluya importe, fechas y beneficiarios piiblicos o privados de los mismos. Se
acreditaran conforme a lo dispuesto en el articulo 78.1 a) del TRLCSP. Se exige acreditar un nimero
superior o igual a UN (1) servicio similar (relacionados con la redaccion de proyectos de mejoras de
impermeabilizacion o estructurales, y/o redes de distribucion primaria de agua de riego) finalizados en los
ultimos cinco (5) afios.

2. Una descripcion detallada del equipo técnico y colaboradores participantes en el contrato, que el licitador
se compromete a adscribir a la ejecucién del Contrato, con indicacién de titulacién, experiencia, situacién
en la empresa, funciones a desarrollar y grado de dedicacion a las mismas.

Se exige un equipo de técnicos de plantilla de la empresa, adscritos a la ejecucién del contrato que retina
como minimo las condiciones siguientes:

»  Técnico competente con mas de siete (7) afios de experiencia profesional en realizacion de
proyectos de obras hidraulicas, como Director de Proyecto. Alguna de sus actuaciones realizadas
(en cualquier faceta profesional: proyectista, contratista de obras, director de obras...) ha de ser de
alguna actuacion similar al objeto del Contrato.

=  Técnico competente con mas de cinco (5) afios de experiencia profesional en realizacion de
proyectos de obras hidraulicas.

®=  Geodlogo con mas de diez (10) afios de experiencia, especialista en estabilidad de laderas y de
taludes.

s Jefe de equipo de delineantes con més de siete (7) afios de experiencia.
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Para justificar lo anterior, se adjuntard un breve curriculo (no superior a 2 hojas por persona), junto con una
declaracién jurada de su disponibilidad para la totalidad del contrato, en un plazo no superior a 2 meses desde la
fecha de presentacion de ofertas. Para la figura del técnico con mas de 7 afios de experiencia en proyectos de obras
hidraulicas, se indicara expresamente en su curriculo el cumplimiento de la condicién exigida en este apartado

En caso de que no se cumpliera la puesta a disposicién del personal propuesto una vez formalizado el contrato,
Acuamed podra optar por la resolucién del mismo. La adscripcion de los medios personales al contrato se considera
obligacion esencial.

10.2.3. Acreditacion del cumplimiento de las normas de garantia de la calidad.

Los licitadores deberan acreditar tener implantado un sistema de calidad en desarrollo de la norma internacional
UNE-EN ISO 9001:2000 u otras normas equivalentes, o justificar, mediante cualquier otro medio adecuado, que se
cumplen los requisitos de calidad establecidos en el sistema antes citado.

El certificado y/o el sistema implantado debera referirse a estdndares de aplicacion en el campo de los servicios de
ingenieria y/o arquitectura para la redaccion de proyectos de ejecucion de obras.

Acuamed reconocera los certificados equivalentes expedidos por organismos establecidos en cualquier Estado
miembro de la Unién Europea, y también aceptaran otras pruebas de medidas equivalentes de garantia de la calidad
que presenten los empresarios.

10.3.  En todo caso, la inscripcién de los licitadores en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas
del Estado acredita suficientemente y, salvo prueba en contrario, las condiciones de aptitud del empresario,
en cuanto a su personalidad, capacidad de obrar, representacion, habilitacién profesional o empresarial,
solvencia econémica y financiera o clasificacion, asi como la concurrencia o no concurrencia de las
prohibiciones de contratar que deban constar en dicho Registro. La acreditacién de lo anterior se efectuara
segtin lo dispuesto en el articulo 83.2 del TRLCSP

10.4.  Se debera presentar declaracion sobre la pertenencia o no a un grupo de empresas, con expresa declaracion
de si concurren otras empresas del mismo grupo a los efectos de conocer si empresas del mismo grupo han
presentado proposiciones

10.5. Especialidades para licitadores extranjeros
Sera de aplicacion lo recogido en los articulos 55, 58, 66 y 146.1.e) del TRLCSP.

10.6. La presentacion de documentos dentro del sobre A previstos en este apartado que hayan emitidos por
medios electronicos, informaticos o telematicos seran admitidos si han sido autentificados mediante una
firma electronica reconocida de acuerdo con la ley 59/2003, de firma electrénica.

10.7.  Fecha de apertura del sobre A.: El primer dia habil laborable en AcuaMed siguiente al de presentacion de
proposiciones.
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11. DOCUMENTACION PARA LA ADJUDICACION CORRESPONDIENTE A LOS CRITERIOS
SUBJETIVOS DE VALORACION (SOBRE B)

11.1.  Desarrollo de una memoria sobre el contenido y metodologia del “Estudio de soluciones” del
Proyecto a redactar.

Se habra de plantear diversas soluciones de impermeabilizacion y estabilizacién del desagiie del Romano, asi como
de las obras accesorias relativas a los grupos de compuertas existentes y, en especial, a los de Barchel I, Barchel II
y Cortinas. Entre las obras accesorias se encuentra asimismo, el disefio de la solucidén definitiva a los aliviados
eventuales que se producen en la toma de Casinos I y, cualquier otro aspecto que, a peticién del promotor se
considere necesario introducir para garantizar el correcto funcionamiento del canal.

De cara a la valoracion de este apartado se tendra en consideracién los siguientes criterios:

* EI conocimiento que los licitadores presenten de la problematica planteada y los estudios que proponen
realizar para resolverla

= Lametodologia a emplear para ejecutar el “Estudio”, es decir, se debera especificar con el maximo detalle
la secuencia de todas las actividades necesarias para el desarrollo del mismo

11.2. Mejoras: No procede.

11.3. Otros
La inclusién de informacion relativa al sobre C en el sobre B determinara la exclusion.
La extensién méxima de la documentacion a incluir en el sobre B serd de 30 paginas en tamaiio DIN-A4.

12. DOCUMENTACION PARA LA ADJUDICAQI()N CORRESPONDIENTE A LOS CRITERIOS
OBJETIVOS DE VALORACION: PRPOSICION ECONOMICA (SOBRE C)

Proposicion econémica.

Se formulard conforme al modelo que figura en el Anexo II a este Pliego. De acuerdo con el referido modelo, la
oferta se presentara sin IVA, indicandose aparte a cuanto asciende el importe que, por este impuesto proceda
liquidar.

A todos los efectos se entendera que las ofertas presentadas comprenden todos los gastos que el adjudicatario deba
realizar para el cumplimiento de las prestaciones contratadas, tales como los generales, financieros, beneficio,
seguros, transporte, desplazamiento, honorarios de personal técnico a su cargo, tasas y toda clase de tributos a
excepcion del IVA que sera repercutido como partida independiente.

Las partidas alzadas, no estan sujetas a baja.

Se rechazara cualquier oferta que exceda del presupuesto base de licitacion y que no venga formulada conforme al
modelo del Anexo II y firmada por el licitador o su representante.

13. APERTURA PUBLICA DEL SOBRE B: DOCUMENTACION TECNICA

El dia y hora indicados en los anuncios de la licitacion.

14. APERTURA PUBLICA DEL SOBRE C: PROPOSICION ECONOMICA

El dia y hora indicados en los anuncios de la licitacién.
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ADJUDICACION:

15. CRITERIOS DE VALORACION

15.1.  Valoracion criterios subjetivos: veinte (20) puntos.

15.1.1. Puntuacion técnica

Las propuestas presentadas por los licitadores de acuerdo con lo exigido en la clausula 11.1 se valoraran de 0 a 20 de
la forma siguiente.

- TRABAJOS PREVIOS. (X;)

= Conocimiento de la problematica planteada y estudios que se proponen para resolverla. Se valorara hasta
un maximo de 6 puntos (X,).

MUY BUENA 6 sobre 6 Se realiza una correcta y exhaustiva descripcion de las posibles alternativas para la
impermeabilizacién y estabilizacién de los taludes de la infraestructura. Se definen e identifican de forma
correcta y ajustada los servicios y afecciones que condicionan cada una de las alternativas. Se sefialan
debilidades y fortalezas de cada alternativa.

BUENA > 4 y menor que 6 sobre 6 Se realiza una correcta descripcién de las alternativas. Se detectan pequefias
indefiniciones en el planteamiento de algunas actividades.

SUFICIENTE > 3 y menor que 4 sobre 6. Se realiza una correcta descripcion de las alternativas. Se detectan
algunas indefiniciones en el planteamiento de algunas de ellas.

DEFICIENTE Entre 0 y menor que 3 sobre 6. Aunque se incluye descripcién de algunas alternativas, se detectan
muchas indefiniciones y/o falta de informacién.

= Trabajos de cartografia y geotecnia (Xy). Se valorara hasta un maximo de 2 puntos (Xj).

MUY BUENA 2 sobre 2. Se realiza una correcta y exhaustiva descripcion de los trabajos cartograficos y de
geotecnia a desarrollar. Se definen e identifican de forma correcta y ajustada a la obra las actividades precisas
para desarrollar los trabajos mencionados.
BUENA > 1 y menor que 2 sobre 2. Se realiza una correcta descripcion de los trabajos necesarios. Se detectan
algunas indefiniciones en el planteamiento de algunas actividades.
DEFICIENTE Entre 0 y menor que 1 sobre 2. Aunque se incluye descripcion de algunos trabajos necesarios, se
detectan muchas indefiniciones y/o falta de informacidn.

s Metodologia a emplear para ejecutar el Estudio. Se valorara hasta un maximo de 2 puntos (Xc).

MUY BUENA 2 sobre 2. Se realiza una correcta y exhaustiva descripcién de los trabajos a desarrollar. Se
definen e identifican de forma correcta y ajustada a la obra las actividades precisas para desarrollar los trabajos
mencionados.

BUENA > 1 y menor que 2 sobre 2. Se realiza una correcta descripcion de los trabajos necesarios. Se detectan
algunas indefiniciones en el planteamiento de algunas actividades.

DEFICIENTE Entre 0 y menor que I sobre 2. Aunque se incluye descripcion de algunos trabajos necesarios, se
detectan muchas indefiniciones y/o falta de informacion.

X=X, + X, + X,
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- DESARROLLO DE LOS TRABAJOS DE REDACCION DEL PROYECTO. (X,).

® Calculo y analisis de estabilidad estructural de las infraestructuras sobre las que actuar. (Xg). Se valorara hasta
un maximo de 7 puntos (X,).

EXCELENTE 7 sobre 7. Se acredita un excelente conocimiento y comprension de las tareas a desarrollar
para redaccion del proyecto, en lo referente a estabilizacion e impermeabilizacion de infraestructuras, como
las que nos ocupan.
MUY BUENA 2 5 y menor que 7 sobre 7. Se realiza un correcto anilisis de las tareas a desarrollar para
acometer la estabilidad del desagiie del Romano, objeto de redaccidn de proyecto. Se demuestra un correcto
conocimiento aunque se detectan algunas indefiniciones.
BUENA 2 4 y menor que 5 sobre 7. Se realiza un correcto anélisis de las tareas a desarrollar para redaccién
de proyecto. Se detectan pequeiias indefiniciones y/o errores.
SUFICIENTE > 3 y menor que 4 sobre 7. Se realiza un correcto andlisis de las tareas a desarrollar para
redaccién de proyecto. Se detectan indefiniciones y/o errores y el grado de definicién de los trabajos no
acredita un elevado conocimiento de la actuacion.
DEFICIENTE Entre 0 y menor que 3 sobre 7. Se realiza un anélisis escueto y/o con indefiniciones y errores.
El conocimiento, analisis y comprensioén de la actuacién que se acredita es muy escaso.

= Disefio de las instalaciones electromecanicas y accionamiento de compuertas(X,). Se valorara hasta un maximo
de 3 puntos (X,).
MUY BUENA 3 sobre 3. Se realiza una correcta descripcion de las instalaciones electromecénicas, eléctricas, de
control y automatizacién que serd necesario proyectar.
BUENA = 2y menor que 3 sobre 3 Se realiza una correcta descripcién de las instalaciones. Se detectan algunas
indefiniciones en el planteamiento.
DEFICIENTE Entre 0 y menor que 2 sobre 3 Aunque se incluye descripcion de algunos trabajos necesarios, se
detectan muchas indefiniciones y/o falta de informacion.

X, =X4q+ X,

A raiz de las puntuaciones de cada uno de los conceptos X; y X;, la puntuacion total de la memoria se ponderard
segun la siguiente expresion:

_ 13X, +7X,

‘ 10

15.1.2. Puntuacion técnica expandida total.

Con el fin de que la puntuacién global por los conceptos valorados en 15.1.1 tenga el peso relativo que se le
pretende asignar con relacién a la valoracion de la oferta econdmica, se aplicara a todas las ofertas la expresion que
se indica a continuacién, de modo que la méaxima puntuacién asignada por los aspectos anteriormente citados
obtenga al final 20 puntos:

en donde:
PFO,, corresponde a la puntuacion final de la oferta “i”.
PRO;, corresponde a la puntuacién real de la oferta “i”.

PM, es la puntuaciéon maxima de todas las ofertas.
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15.1.3. Puntuacion minima.

Aquellas ofertas cuya valoracion en los apartados 15.1.1., expansionadas conforme al apartado 15.1.2 no alcance la
cifra de 11 puntos, no continuardn en el proceso de seleccidén de la oferta mas ventajosa, desechandose, por
consiguiente, su oferta econdmica, que no serd abierta en el Acto previsto a tal fin en este Pliego.

15.2.  Valoracién de los criterios objetives (proposiciéon econémica) ochenta (80) puntos.
15.2.1. Determinacion de la puntuacion a otorgar.

Se asignara la puntuacion aplicando los siguientes criterios:

»  Minimo de 0 puntos: Oferta correspondiente al Presupuesto-Tipo recogido en el Pliego, en su caso. Si no
existiera una oferta por ese importe, se asignaria el valor de 0 puntos para el Presupuesto-Tipo con el fin de
realizar la interpolacion lineal a la que se hace referencia mas adelante

*  Miximo de 80 puntos: Maxima baja con respecto al Presupuesto-Tipo del Pliego

»  Las ofertas situadas entre el Presupuesto-Tipo y el valor correspondiente a la mas baja, se valoraran por
interpolacién lineal entre el valor de esta oferta de menor presupuesto (puntuacién de 80 puntos) y el valor
del Presupuesto-Tipo (puntuacion de O puntos)

15.2.2. Ofertas anormalmente bajas
Se considerard como presuntamente anormal o desproporcionada la oferta que se encuentre en los siguientes
supuestos:
a) Cuando, concurriendo un (1) solo licitador, la proposicion econdmica sea inferior al presupuesto base
de licitacion en mas de veinticinco (25) unidades porcentuales.
b) Cuando concurran dos (2) licitadores, la proposicién econémica sea inferior en mas de veinte (20)
unidades porcentuales a la otra oferta.
¢) Cuando concurran tres (3) licitadores, las que sean inferiores en mas de diez (10) unidades
porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluird para el computo
de dicha media la oferta de cuantia més elevada cuando sea superior en mas de diez (10) unidades
porcentuales a dicha media. En cualquier caso, se considerara desproporcionada la baja superior a
veinticinco (25) unidades porcentuales.
d) Cuando concurran cuatro (4) o mas licitadores, las proposiciones econémicas que sean inferiores al
noventa y cinco por ciento (95 %) del presupuesto medio de las ofertas abiertas
Cuando se identifique una proposicién que pueda ser considerada desproporcionada o anormalmente baja, debera
darse audiencia al licitador que la haya presentado para que justifique la valoracion de la oferta y precise las
condiciones de la misma, en particular en lo que se refiere al ahorro que permita el procedimiento de ejecucion del
contrato, las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables de que disponga para
ejecutar la prestacion, la originalidad de las prestaciones propuestas, el respeto de las disposiciones relativas a la
proteccién del empleo y las condiciones de trabajo vigentes en el lugar en que se vaya a realizar la prestacion, o la
posible obtencion de una ayuda de Estado.

Si AcuaMed, considerando la justificacién efectuada por el licitador, estimase que la oferta no puede ser cumplida
como consecuencia de la inclusién de valores anormales o desproporcionados, no sera tenida en cuenta a efectos de
valoracion economica.

Cuando empresas pertenecientes a un mismo grupo presenten distintas proposiciones para concurrir individualmente
a la adjudicacién de un contrato, para la determinacidn del umbral para la consideracion de ofertas anormalmente
bajas sefialado anteriormente, se tomara Gnicamente la oferta mas baja de las presentadas por las distintas empresas
pertenecientes al mismo grupo, sin considerar las del resto.

13



C/Albasanz, 11

28037 Madrid
Tel. 91 423 45 00 - Fax 91 423 45 01 acuaMed

www.acuamed.es Aguns o Ias Cuoneas Meditoraneas

PLIEGO DE CLAUSULAS REGULADORAS PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
INGENIERIA PARA LA REDACCION DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LAS

“OBRAS ACQESORIAS AL CANAL PRINCIPAL DEL CAMPO DEL TURIA Y ADECUACION
DEL DESAGUE DEL ROMANO (VALENCIA)”

N° de expediente: PC/04/15

Una vez establecido ese umbral, en la aplicacion del sistema de apreciacion de ofertas anormalmente bajas serin
consideradas individualmente todas las ofertas —incluidas las que por pertenecer al mismo grupo no fueron en
principio tomadas en cuenta para la determinacion del mencionado umbral-. No obstante todo lo anterior, cuando
una oferta se considere como anormalmente baja, la Mesa de Contratacién lo notificara al interesado, a fin de que
pueda justificar la viabilidad de su oferta y manifieste en el plazo maximo de tres (3) dias habiles desde la recepcién
de la comunicacion de AcuaMed lo que a esos efectos considere oportuno, tras lo cual la Mesa resolvera
motivadamente sobre la apreciacién o no de oferta anormalmente baja, debiendo procurarse el asesoramiento
técnico procedente.

16. ADJUDICACION

16.1. Organo de contratacion.

El contrato sera adjudicado por la Junta de Contratacién de AcuaMed, constituida segiin viene recogido en las
INSTRUCCIONES INTERNAS DE CONTRATACION APLICABLES A LOS CONTRATOS NO SUJETOS A
REGULACION ARMONIZADA. Atendiendo a lo dispuesto en el apartado 10.0. la efectividad de la adjudicacién
quedara condicionada a la efectiva acreditacién de todos los requisitos del apartado 10.

16.2. Procedimiento.

Con posterioridad a la apertura de ofertas, AcuaMed procederé a su estudio y valoracién, seleccionando la oferta
que se considere economicamente més ventajosa, teniendo en cuenta los criterios de adjudicacién del presente
Pliego.

Conforme a las Instrucciones Internas de Contratacién, la adjudicacion deberé realizarse en el plazo méaximo de
quince dias, a contar desde el siguiente al de apertura de las proposiciones, cuando el tinico criterio a considerar
para la seleccion del adjudicatario sea el precio. Cuando para la adjudicacién del contrato deban tenerse en cuenta
una pluralidad de criterios, el plazo méximo para la adjudicacién sera de dos meses, a contar desde la apertura de
las proposiciones. De no producirse la adjudicacion en los plazos sefialados, los licitadores tendran derecho a retirar
su proposicion.

Si AcuaMed procediera a la renuncia a la celebracién del contrato o al desistimiento del procedimiento de
adjudicacion compensaria a los licitadores por los gastos en que hubiesen incurrido y pudieran demostrar hasta un
maximo de trescientos (300) euros.
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FORMALIZACION DEL CONTRATO:

17. DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA A APORTAR POR EL LICITADOR PROPUESTO

Realizada la adjudicacion, se comunicara a los participantes y se solicitara al adjudicatario que, con caracter previo a
la formalizacion, presente la siguiente documentacion, asi como aquella que, en ese momento, le sea requerida por
AcuaMed:
= Certificacién de la Tesoreria General de la Seguridad Social acreditativa de que la empresa esta al corriente del
cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social.
»  Certificacién de la Agencia Estatal de Administracién Tributaria acreditativa de que la empresa esta al corriente
del cumplimiento de sus obligaciones tributarias, en especial en lo que se refiere al articulo 43.1.f) de la Ley
General Tributaria.
= Garantia definitiva por un importe del cinco por ciento (5%) del Presupuesto de licitacion, mediante aval bancario
o contrato de seguro de cauci6n celebrado con una entidad aseguradora autorizada para operar en el ramo.
s Que al adjudicatario haya remitido a AcuaMed las pdlizas de seguro descritas en el contrato que se adjunta al
presente Pliego de clausulas reguladoras, junto con el justificante de pago de la prima.
En el supuesto de que el expediente se haya adjudicado a una Unién Temporal de Empresas, igualmente, de forma
previa a la formalizacion del contrato, aquéllas deben acreditar la constitucion de la misma, en escritura publica, y el
CIF asignado a la UTE.

18. MEDIOS DE FORMALIZACION

Mediante contrato.
Al documento que se formalice se unirdn como anexos los siguientes documentos:

1) Pliego de Clausulas Reguladoras, que se adjunta como Anexo n° 1 al contrato, y en el que estd incluido
como Anexo V al mismo, el Plicgo de Prescripciones técnicas particulares.

2) Oferta (técnica y econdmica) presentada por el Contratista, que se adjunta como Anexo n° 2 al contrato.

3) Relacion de medios personales y materiales que, como minimo, el Contratista debera adscribir a la Obra,
que se adjunta como Anexo n° 3 al Contrato.

4) Programa de Trabajos con fijacion de mensualidades (se adjuntan como Anexo n° 4).

5) Plan de Aseguramiento de la Calidad (se adjunta como Anexo n° 5).

6) Requisitos fundamentales para los contratos de seguros (se adjunta como Anexo n° 6).

7) Copia de la garantia definitiva (se adjunta como Anexo n° 7).

8) Escritura de apoderamiento del representante del Contratista (se adjunta como Anexo n° 8).

9) Documentos de nombramiento y aceptacion del Delegado del Contratista y del Jefe de Unidad (se adjuntan
como Anexos n° 9 y 10).

19. ANUNCIOS

No existe coste de los anuncios de la licitacién.
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EJECUCION DEL CONTRATO:

20. CONTRATO

Informacién general: El contrato tiene por objeto regular los términos y condiciones en que el adjudicatario
cjecutara los trabajos encomendados para llegar al resultado final de entrega de los mismos, prestando garantia
respecto de ellos, a cambio de un Precio. El modelo de contrato se adjunta como Anexo V al presente Pliego.

Subcontratacioén: El contratista podra concertar con terceros la realizacion parcial de la prestacion, en los términos
previstos en el contrato, previa autorizacion de AcuaMed.

Penalidades: AcuaMed tendra derecho a la imposicion de penalidades al contratista en los casos previstos en el
contrato.

Seguros: Conforme al PPT y al contrato anexo.

Plazo de Inicio del contrato: El contrato se iniciara al dia siguiente de su firma.

21. OBLIGACIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

Se consideran obligaciones esenciales del contrato, a los efectos de lo dispuesto en la letra n) de la clausula 30.1. del
mismo, las siguientes:
a) La adscripcion de los medios personales o materiales constitutivos de obligacién esencial, definidos en el
cuadro de caracteristicas.

b) Cumplimiento de las obligaciones establecidas en materia de subcontratacion.

22. DIRECCION Y CONTROL DE LA EJECUCION

Corresponde a AcuaMed que lo ejercera por medio del Director del servicio que en su momento designe.

El contratista deberé designar un responsable del contrato que sera el interlocutor con AcuaMed a los efectos de las
instrucciones y comunicaciones en relacion con la prestacion del servicio.

La documentacién generada durante la realizacion del servicio habra de ser revisada y firmada por la persona fisica
responsable de la ejecucion del contrato.

23. REVISION DE PRECIOS

No ha lugar a revision de precios. El presupuesto del contrato ya incluye las posibles oscilaciones en el precio del
mismo.
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24, CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES:

El adjudicatario se obliga expresamente al cumplimiento de los requisitos exigidos por la legislacién vigente con relacion
al objeto de su actividad y de la hoja de pedido o del contrato, asi como al cumplimiento de los requisitos técnicos que le
sean exigidos por AcuaMed en atencidn a lo establecido en el presente Pliego y en lo ofertado por el adjudicatario. Para
acreditar el cumplimiento de tales obligaciones AcuaMed podrd requerir al adjudicatario la presentacién de los
documentos que considere necesarios para tal fin.

25. REGLAS ESPECIALES RESPECTO AL PERSONAL LABORAL DE LA EMPRESA
CONTRATISTA

1° Corresponde exclusivamente a la empresa contratista la seleccidén del personal que, reuniendo los requisitos de
titulacién y experiencia exigidos en el pliego, formara parte del equipo de trabajo adscrito a la ejecucién del
contrato, sin perjuicio de la verificacién por parte del equipo de trabajo adscrito a la ejecucion del contrato, sin
perjuicio de la verificacién por parte de la “entidad contratante” del cumplimiento de aquellos requisitos. La
empresa contratista procurard que exista estabilidad en el equipo de trabajo, y que las variaciones en su composicion
sean puntuales y obedezcan a razones justificadas, en orden a no alterar el buen funcionamiento del servicio,
informando en todo momento a la entidad contratante.

2° La empresa contratista asume la obligacién de ejercer de modo real, efectivo y continuo, sobre el personal
integrante del equipo de trabajo encargado de la ejecucién del contrato, el poder de direccién inherente a todo
empresario. En particular, asumira la negociacién y pago de los salarios, la concesion de permisos, licencias y
vacaciones, las sustituciones de los trabajadores en casos de baja o ausencia, las obligaciones legales en materia de
Seguridad Social, incluido el abono de cotizaciones y el pago de prestaciones, cuando proceda, las obligaciones
legales en materia de prevencion de riesgos laborales, el ejercicio de la potestad disciplinaria, asi como cuantos
derechos y obligaciones se deriven de la relacidn contractual entre empleado y empleador.

3° La empresa contratista velard especialmente porque los trabajadores adscritos a la ejecucién del contrato
desarrollen su actividad sin extralimitarse en las funciones desempefiadas respecto de la actividad delimitada en el
pliego como objeto del contrato.

4° La empresa contratista estard obligada a ejecutar el contrato en sus propias dependencias o instalaciones salvo

que, excepcionalmente sea autorizada a prestar sus servicios en las dependencias de los entes, organismos y

entidades que forman parte del sector publico. En este caso, el personal de la empresa contratista ocupara espacios

de trabajo diferenciados de los que ocupan los empleados piiblicos. Corresponde también a la empresa contratista
velar por el cumplimiento de esta obligacion.

5° La empresa contratista deberd designar al menos un coordinador técnico o responsable integrado en su propia

plantilla que tendra entre sus obligaciones:

a) Actuar como interlocutor de la empresa contratista frente a la entidad contratante, canalizando la comunicacion
entre la empresa contratista y el personal integrante del equipo de trabajo adscrito al contrato, de un lado y la
entidad contratante, de otro lado, en todo lo relativo a las cuestiones derivadas de la ejecucién del contrato.

b) Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecucion del contrato, e impartir a dichos trabajadores las
drdenes e instrucciones de trabajo que sean necesarias en relacion con la prestacion del servicio contratado.

¢) Supervisar el correcto desempefio por parte del personal integrante del equipo de trabajo de las funciones que
tienen encomendadas, asi como controlar la asistencia de dicho personal al puesto de trabajo.
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d) Organizar el régimen de vacaciones del personal adscrito a la ejecucién del contrato, debiendo a tal efecto
coordinarse adecuadamente la empresa contratista con la entidad contratante, a efectos de no alterar el buen
funcionamiento del servicio.

e) Informar a la entidad contratante acerca de las variaciones, ocasionales o permanentes, en la composicién del
equipo de trabajo adscrito a la ejecucion del contrato.

26. PLAZO O PERIODO DE GARANTIA

El plazo o periodo de garantia sera de dos (2) afios a partir de la fecha de Recepcion del Servicio. Se considera recepcion
del servicio el momento en el que el 6rgano competente del Ministerio de Agricultura, Alimentacion y Medio
Ambiente haya acordado ia aprobacion del proyecto redactado.

REGIMEN APLICABLE

27.  REGIMEN JURIDICO:
La preparacion y adjudicacién del contrato —no sujeto a regulacion armonizada- se sujeta a lo dispuesto en el
articulo 191 TRLCSP y a las Instrucciones de Contratacion de AcuaMed.

Los efectos y extincidn del contrato se sujeta al derecho comun. No obstante, serdn de aplicacion las normas del Titulo V
del Libro I del TRLCSP, sobre modificacion de los contratos.

28. REVISION DE DECISIONES EN MATERIA DE CONTRATACION:

En aplicacion del articulo 21.2 TRLCSP el orden jurisdiccional civil sera el competente para resolver las controversias
en relacion con la preparacion y adjudicacion del contrato.

29, CONTROVERSIAS EN LA EJECUCION Y FINALIZACION DEL CONTRATO:

En aplicacion del articulo 21.2 TRLCSP el orden jurisdiccional civil sera el competente para resolver las controversias
en relacion con la preparacion y adjudicacion del contrato.

ANEXO I: MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE

ANEXO II: MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

ANEXO III: MODELO DE GARANTIA DEFINITIVA

ANEXO IV: DOCUMENTOS Y PRESCRIPCIONES QUE DEFINEN EL OBJETO DEL CONTRATO
ANEXO V: MODELO DE CONTRATO

ANEXO VI: MODIFICACIONES AL CONTRATO
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Supervisado por el gerente de contratacion y supervision

FECHA: 72 / G / 201€ FIRMA

19



acuaMed

Rt 4 b Commct Marraetray

ANEXO1I
MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE

D/Diia.:
DNI N°: | Validez hasta:

Actuando en nombre y representacion de

Domicilio
Localidad CP

Segun poder otorgado ante el Notario de:

D/Diia.;
Fecha: | N° Protocolo

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD, que ni el firmante, ni la Empresa a la que representa, ni sus
administradores o representantes, s¢ encuentran incursos en ninguna limitacién, incapacidad, prohibicién o
incompatibilidad para contratar con el sector publico, no concurriendo circunstancia alguna que incapacite para
contratar con el mismo, prevista en el articulo 60 del TRLCSP. Asimismo DECLARA hallarse al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y no haber sido condenado mediante
sentencia firme por delitos contra el medio ambiente.

Lo que firma en a de de 200X

Nota: La presente declaracién debera otorgarse ante autoridad administrativa, notario piublico u
organismo profesional cualificado, (conforme a lo preceptuado en el apartado 1 del art. 73 del TRLCSP).
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ANEXO II
MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

D.  cnsssisansnniasisisiinienssiasisivssisnasceanesy | domiciliado  en i , provincia de
................................... s CAllCuieiiirecriiiieteei e esvesv et s e eraneesnesennens, | NUMETO,  ......... con Documento
Nacional de Identidad Namero .. ., actuando en nombre .......cccvvinenn PR .. (propio o de

la Empresa que representa. En el caso de que el firmante actie como D1rector Apoderado etc de una Empresa ode
un tercero, hard constar claramente el apoderamiento o representacion), enterado del anuncio publicado en el
.............................. del dia ........de ...c.coceiniiinnnnende 20......, y de las condiciones y requisitos iniciales que se exigen
para la adjudicacién mediante Procedimiento Abierto a la oferta econémicamente mas ventajosa, del Contrato de
........................................................................ , se compromete a asumir la realizacién de las expresadas actividades,
con estricta sujecidén a los expresados requisitos y condiciones y con aceptacién de las normas que rigen este
contrato por la cantidad de .................c...e. euros, IVA no incluido.

La cantidad correspondiente al IVA para la ejecucion las actividades objeto del contrato €s de ..........oovnvene
Euros.

(Expresar claramente, escrita en letra y cifra, las cantidades en euros que se proponen).
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ANEXO IIT
MODELO DE GARANTIA DEFINITIVA

El Banco (Caja de Ahorros, Cooperativa de Crédito) .......couvereereruarernane L (NIF ......... ) y en su nombre y
representacion Don ........ccceeeevveenenne. YDON .o, , con poderes suﬁcwntes para este acto,

AVALA a ...... avisansnwy (NIF oLl ) ante la Sociedad AGUAS DE LAS CUENCAS
MEDITERRANEAS S A garantlzando el cumphmlento POT oo de las obligaciones derivadas del contrato
de servicios . rreeraee s €1 qUE €8 adjudicatario.

En consecuencia, el aval respondera de todas las obligaciones del adjudicatario procedentes del contrato y sus
Anexos, asi como de las que se sigan indirectamente del mismo; de su ejecucion o de su eventual resolucidn; del
reintegro de las cantidades que, en su caso, AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRANEAS, S.A. hubiera
abonado en exceso a raiz de la liquidaci6n final; del resarcimiento de los dafios y perjuicios derivados del
incumplimiento de sus obligaciones, incluidos los que pudiesen ser reclamados a AGUAS DE LAS CUENCAS
MEDITERRANEAS, S.A. por cualesquiera terceros.

sl Taa sane smmnvrintna ~um Al Izl &£ A1
La entidad avalista declara bajo su responsabilidad que cumple los requisitos previstos en el artfculo 56.2 del

Reglamento General de la Ley de contratos de las Administraciones Publicas

La garantia que se constituye tiene el caracter de solidaria Com ........ccviiiciiiiieinieiione vevererereeenean, con renuncia a los
beneficios de excusion, orden y divisién, y se podrd hacer efectiva por AGUAS DE LAS CUENCAS
MEDITERRANEAS, S.A. mediante la sola comunicacién a este Avalista del concepto reclamado y de su importe,
debiendo el Avalista hacer entrega del mismo en el plazo de diez (10) dias a contar desde el requerimiento.

Este aval se concede por importe de (en cifra y en letra) ........ooevvvevereveeennnnenn. EUROS, y estara vigente hasta tanto
AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRANEAS, S.A. autorice su cancelacién o devolucién, de acuerdo con lo
establecido en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley de Contratos del Sector Piblico mediante comunicacion dirigida al Avalista, con devolucién de este
documento.
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ANEXO IV
PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES

SERVICIO DE INGENIERIA PARA LA REDACCION DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LAS
“OBRAS ACCESORIAS AL CANAL PRINCIPAL DEL CAMPO DEL TURIA'Y ADECUACION DEL
DESAGUE DEL ROMANO (VALENCIA)”
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PRESCRIPCIONES TECNICAS

1. ANTECEDENTES

Fl Canal principal del Campo del Turia, con una longitud total de 70 km, fue concebido y ejecutado con el
objeto de derivar caudales desde la presa de Benagéber para satisfacer las demandas para riego del Campo de
Liria, aproximadamente unas 24.500 Ha distribuidas en los términos municipales de Losa del Obispo, Casinos,
Liria, Villar del Arzobispo, Marines, Olocau, Bétera y la Pobla de Vallbona). Adicionalmente se habia previsto
su utilizacién para abastecimiento (Losa del Obispo y Villar del Arzobispo) y aprovechar los distintos saltos
generados a lo largo de su traza, para generacion eléctrica (saltos de Domeiio y de Casinos).

El proyecto original del Canal Principal del Campo del Turia se comienza a gestar alla por 1940. Fue realizado
por tramos, de ahi su divisién en trozos del 1 al 7. La fecha de redaccion del mismo va desde el afio 1945 para el
trozo 1° a 1948 para el trozo 6°.

No se pone en funcionamiento de forma parcial hasta 1976 y una vez que el Canal estuvo totalmente operativo,
fue sufriendo patologias de muy diversa indole que dieron lugar a importantes actuaciones de reparacion, ademas
de la reconstruccién de algunos tramos, todo ello motivado por:

Problemas estructurales del propio canal

Cimentaciones inadecuadas o insuficientes

Filtraciones

Y, sobre todo, inestabilidades de laderas fundamentalmente en sectores que discurrian a cielo
abierto a media ladera. Valga el ejemplo de lo sucedido en el Bco. del Tifioso en el que, con
anterioridad incluso a la puesta en servicio del canal, se tuvo que abandonar un tramo de 2.051
m de longitud para ser sustituido por un sifén (Sifon del Tifioso)

e

Las reparaciones efectuadas han servido para comprobar las deficiencias que sufre el canal y sobre las que
resulta necesario actuar para prevenir futuros problemas, a la vez que se debe mejorar otros aspectos que afectan
a la optimizacidén y mejora de su funcionamiento y consecuentemente de su objetivo.

Con fecha 1 de junio de 2009 se firma el Acta de Comprobacion del replanteo del Proyecto que pretendia dar
solucion a la problematica descrita: “Proyecto de la gran reparacién y automatizacién del Canal Principal del
Canal Principal del Campo del Turia. Valencia”. De todas las actuaciones que contempla el proyecto el nuevo
tinel de fuente Mariana representa el 70 % del importe de esta obra, la escalera de gaviones proyectada para el
desagiie de “El Romano”, representa el 8 % del importe total. Esa estructura se ha conformado con 6.000 m’ de
la piedra caliza debidamente cribada procedente de la excavacion del nuevo tinel, y salva un desnivel de 100 m
desde el canal hasta su entrega al rio Turia. Estd dimensionada para poder aliviar el caudal de disefio de las obras
que se ha establecido en 19,5 m?/s.

Se ha observado que, en la actualidad no se garantiza el correcto funcionamiento del citado “Desaglie del
Romano”, pues presenta algunos problemas de impermeabilidad que es necesario corregir. Asimismo se aprecian
ciertas dificultades, entre otras cosas, para el accionamiento de determinadas compuertas que este contrato
pretende analizar y, en su caso corregir. También se han detectado aliviados incontrolados en el entorno de la
toma de Casinos 1.

2. OBJETO DEL CONTRATO

Son objeto de este pliego de bases, todos los trabajos para la definicién a nivel de proyecto constructivo de las
“OBRAS ACCESORIAS AL CANAL PRINCIPAL DEL CAMPO DEL TURIA Y ADECUACION DEL
DESAGUE DEL ROMANO (VALENCIA)” y de todos aquellos trabajos necesarios para conseguir la
consecucioén de la tramitacion del proyecto ante los organismos pertinentes, entre los que se incluye el érgano
sustantivo correspondiente a ACUAMED.
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DOCUMENTOS QUE SE PONDRAN A DISPOSICION DEL CONSULTOR

ACUAMED no considera necesario aportar ninguna informacién adicional anexa al presente Pliego.

4.

TRABAJOS A DESARROLLAR

Los trabajos incluidos en este contrato son los siguientes:

Confeccién de un “Estudio de soluciones” que seleccione, de entre varias propuestas, la alternativa de:

o Estabilizacién e impermeabilizacion mas adecuada para la totalidad del desagiie del romano
desde un punto de vista técnico-econémico

o Sustitucion del sistema de accionamiento manual de las compuertas existentes, asi como la
reparacion, cambio o reforma de las compuertas en mal estado o no operativas, en especial las
de los grupos de Barchel 1, Barchel 2, Cortinas

o Reparacion, cambio, sustitucion o reforma del aliviadero general del canal sito en la toma de
Casinos 1

o Cualquier otro aspecto técnico referente al canal que, por peticion del usuario y aceptado por
acuaMed, pudiese surgir

Redaccidn del proyecto constructivo gue desarrolle lag obras, asi como todos log trabaios necesarios

edaccién del ecto constructivo que desarrolle las obras, asi como todos los trabajos necesarios
para poder tramitar el proyecto constructivo ante el 6rgano sustantivo correspondiente a ACUAMED y
ante cualquier otro que resulte pertinente

Redaccion de la documentacion ambiental que pudiera resultar necesaria durante la tramitacién

Apoyo en la tramitacidn ante los organismos pertinentes

La edicién de la documentacién generada se estructura en los siguientes documentos:

Memoria y Anejos
Planos

Pliego de Prescripciones
Presupuesto

Deberan efectuarse todos los trabajos necesarios para conseguir una definicion precisa y completa del Proyecto
de Construccion a realizar.

4.1. Confeccion de un “Estudio de soluciones”

La finalidad de este Estudio es la seleccion de la solucién técnica de impermeabilizacién que serd finalmente
desarrollada en el Proyecto Constructivo, de tal manera que este Estudio se integrara en el proyecto como uno de
los Anejos de su Memoria. Para desarrollar este Estudio se seguiran a modo de guia los siguientes pasos:

Anilisis de la documentacion existente, del estado actual del desagiie y de cualquier otro aspecto
(climatologia, edafologia, geologia-geotecnia, fauna existente...) que sirva para definir con precisiéon
las caracteristicas geométricas actuales del mismo y de su entorno. La informacién a manejar se
completara con los trabajos topogréficos que se definen en otro apartado de este Pliego.
Estudio geotécnico complementario, incluyendo la realizacion de los trabajos geotécnicos necesarios
(sondeo y catas) para el planteamiento de soluciones.
Planteamiento de posibles soluciones de estabilizacién e impermeabilizacion. Se estudiaran qué posible
soluciones pueden ser de aplicacién para conseguir la perfecta evacuacion hasta el rio Turia de los
caudales que eventualmente se aliviaran o evacuaran por ese punto. Para ello se tendran en
consideracion, entre otros, los siguientes factores:
s Diferentes tipologia de solucién y materiales a emplear
®  Caracteristicas esenciales de los mismos. Comportamiento frente a las diferentes
acciones y cargas que pueden darse a lo largo de la vida del desagiie: térmicas, viento,
nieve, luz solar, punzonamiento, lluvia, trafico si hay limpieza...

Pégina 26 de 74 |




acualMed

By e BT

e Determinacion de los criterios que se seguiran para determinar la solucién mas ventajosa. Se justificara
exhaustivamente el por qué de la utilizacién de cada uno de los criterios, ponderando numéricamente el
peso de cada uno de ellos en la toma de decision final. En cualquier caso, los criterios abarcaran, como
minimo, los siguientes aspectos:

- Garantia de la solucién para resolver los problemas de filtraciones y estabilizacién detectados

- Vidatil

- Coste de ejecucion de la solucidon

- Coste de mantenimiento

- Facilidad de la puesta en obra tanto en lo que afecta al plazo de ejecucidén como a la seguridad
y salud de los trabajos

- Aspectos medioambientales de la solucion

- Facilidad de acceso al mismo para realizar labores de mantenimiento

e Estudio y valoracion de cada una de las soluciones planteadas en el apartado anterior, incluyendo, entre
otros, los siguientes apartados:

= Predimensionamiento de la solucidn correspondiente

= Puesta en obra, incluyendo un diagrama de barras donde se reflejen las principales
unidades de obra que habrian de ejecutarse, estableciendo asi un plazo estimado de
ejecucion de los trabajos

= Ventajas e inconvenientes de todo tipo de la solucidn planteada, tanto en fase de
construccion como de explotacion

= Valoracién de las obras a realizar, asi como de los posibles costes de explotacion
especificos de la solucién planteada, que no fueran comunes a otras soluciones
(reposiciones de elementos impermeabilizantes, mantenimientos rutinarios
especificos...)

e Comparacién de las diferentes soluciones. A la vista de los estudios del apartado anterior, el
adjudicatario del Servicio procedera a completar una matriz de valoraciones donde se reflejen las
puntuaciones obtenidas por cada solucién en cada uno de los factores seleccionados anteriormente,
teniendo en cuenta los pesos de cada uno de ellos. Se justificard adecuadamente la puntuacion otorgada.

Este “Estudio de soluciones” se editard como documento independiente y habra de ser aprobado expresamente
por Acuamed antes de proceder a la redaccién del Proyecto constructivo. Tras su aprobacion, Acuamed realizara
el primer pago del Contrato, conforme se estipula en el Pliego de Clausulas Reguladoras.

4.2, Topografia

Para la realizacién del Proyecto Constructivo se ejecutara un levantamiento por topografia clasica de toda la
superficie del desague y su camino de acceso aledafio, que se utilizara para la correcta medicion de las unidades
de obra que hagan referencias a trabajos en la escala de gaviones.

En estos taquimétricos se amojonarén todas las estaciones de aparato, dandoles coordenadas x,y,z referidas a la
Red Nacional. El aparato a utilizar serd de apreciacion directa tanto en acimutales, como en cenitales, de 1
minuto centesimal.

La densidad de puntos sera de 1 punto cada 40 m? como minimo. Las longitudes maximas de los lados de las
poligonales serdn de 100 m y la de los puntos obtenidos por radiacién de 75 m. Los angulos de la poligonal se
leeran por doble situacion, tanto en acimutales como en cenitales.

Es importante destacar que para la produccién cartografica se deberd emplear el sistema ETRS89 (European
Terrestrial Reference System 1989) como sistema de referencia geodésico, tal como se indica en el REAL
DECRETO 1071/2007, de 27 de julio, por el que se regula el sistema geodésico de referencia oficial en Espafia.
El sistema tiene asociado el elipsoide GRS80 y estd materializado por el marco que define la Red Geodésica
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Nacional por Técnicas Espaciales, REGENTE, y sus densificaciones. Como sistema de referencia altimétrico se
empleara los registros del nivel medio del mar en Alicante para la Peninsula.

Al final de los trabajos se generard un documento, con la siguiente informacion.
o Memoria de los trabajos realizados, incluyendo equipos de medida, calibracion, procedimiento
de restitucion, etc
Fotocopia legible de las libretas de campo
Original de calculo de las poligonales y puntos destacados
Original de las fichas de situacion de las estaciones de aparato
Fichero digital en formato DXF o DWG del plano taquimétrico

O O O O

4.3. Redaccién del proyecto constructivo

En funcion de la solucién que resulte del “Estudio de soluciones” antes comentado, se procedera a la confeccién
de todo el resto de documentos del Proyecto constructivo

Los documentos que comprendera el Proyecto seran los reglamentarios:

Documento n°l. Memoria v Aneiog
Documento n°2. Planos
Documento n°3. Pliego de Condiciones

Documento n°4. Presupuesto

Memoria y anejos

En la Memoria se realizara la descripcion de las obras, exponiendo los antecedentes y la situacién previa a las
mismas, las necesidades a satisfacer y las soluciones alternativas contempladas, razonando la eleccién tomada,
describiendo los principales elementos de la obra e indicando los criterios seguidos para su proyecto asi como las
normas y codigos técnicos aplicables.

En los Anejos se justificaran detalladamente todos aquellos aspectos resefiados de manera somera en la
Memoria. Como minimo se incluiran los siguientes:

e Ancjo de resumen de caracteristicas. Incluird un listado de las partidas empleadas en la actuacién
ordenado de mayor a menor y los planos y caracteristicas generales de las obras

e Anejo de antecedentes, criterios de disefio y normativa empleada. En este documento se incluirén los
antecedentes técnicos, administrativos y ambientales de la actuacién. Ademas se incluirdn los criterios
de disefio adoptados para la definicién de las obras. Por dltimo el presente anejo incluir un listado de la
normativa actualizada de aplicacion

e Anejo de “Estudio de soluciones™: ya desarrollado en otro punto de este Pliego
e Anejo topografico: ya comentado en otro punto de este Pliego

e  Anejo de geologia y geotecnia: en este anejo el consultor aportara los datos geotécnicos necesarios para
la perfecta definicién de los terrenos afectados, a la vista de las diferentes campafias geotécnicas ya
efectuadas en diversos momentos de la actuacién. La documentacion relativa a las mismas le serd
entregada por Acuamed al adjudicatario al comienzo de los trabajos. El Consultor, ademas, debera
definir cualquier posible obra complementaria de tipo geotécnico que haya que proyectar (cimentacién
de algun elemento singular, viales, pozos de infiltracion...).
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Anejo de céalculos justificativos. En funcion de las soluciones definitivas de estabilizacion e
impermeabilizacién y de las obras accesorias que se adopten, el Consultor realizard los calculos
pertinentes, del tipo que sean (hidraulico, mecanico, estructural..) necesarios para la completa
definicién de la solucién proyectada, considerando todas las hipdtesis que sean de aplicacion. El
Consultor, ademas, debera realizar los calculos necesarios para definir cualquier posible obra
complementaria que hubiera que proyectar

Anejo de procedimientos constructivos. Se incluird una descripcion general de los métodos
constructivos previstos para la ejecucién de las diferentes unidades de obra proyectadas

Anejo de integracién ambiental. En caso de resultar necesario, el licitador debera incluir en el Proyecto
los condicionantes que imponga los resoluciones emitidas durante el proceso de Tramitacion
Ambiental. El Anejo de Integracion Ambiental debera detallar (unidades de obra, mediciones) todas las
medidas preventivas y correctoras previstas en el proyecto, incluyendo trabajos que sea necesarios
realizar antes de las obras, y presupuesto de los mismos. Esta valoracion econdémica quedara reflejada
en este anejo y también en ¢l propio de presupuesto del proyecto. El Programa de Vigilancia Ambiental
debera diferenciar las distintas fases de obra, la redaccion de informes y su valoracién presupuestaria.

En lo relativo a afecciones sobre Vias Pecuarias, y en general para cualquier tramitacién adicional que
se requicra a efectos de tramitacion ambiental, se debera elaborar la documentacion necesaria para la
obtencion de los correspondientes permisos de ocupacion temporal en caso de detectarse afecciones.

En caso de detectarse afecciones sobre el Patrimonio Cultural, se realizaran todos los tramites
necesarios para la obtencion de la conformidad del Organismo competente. En el caso en el que sea
necesario llevar a cabo una prospeccion arqueoldgica, el Consultor asumira el coste de ésta.

El pliego de prescripciones técnicas del proyecto debera recoger todas las especificaciones de este anejo
de integracion ambiental.

Anejo de afecciones, reposiciones y servidumbres, incluyendo los criterios para su valoracién. El
licitador tendra en cuenta las estrictas limitaciones en cuanto a los periodos de corte del canal, para el
caso en el que se tenga que trabajar desde el interior. Se incluira una descripcion de los servicios
afectados y reposicién de servidumbres necesarias para el proyecto. Si fuera el caso, se incluiran las
cartas de solicitud de servicios afectados enviadas a los organismos afectados y las contestaciones
obtenidas, incluyendo el tipo de reposicién exigido por cada compaiiia. Finalmente se debe incluir la
forma de resolver la afeccidn (indicando materiales y método constructivo) y un presupuesto de
reposicion de servicios afectados. Como anexo se debe incluir una ficha resumen de cada servicio
afectado con fotos y esquemas de reposicion.

Entre los servicios afectados a valorar se encuentran también todas aquellas instalaciones del canal que
pudieran ser afectadas por las obras que han de realizarse (viales, bordillos, caminos de acceso...)

Estudio de Seguridad y Salud. Este estudio se realizard segin las normas contenidas en el Real Decreto
1627/1997 de 24 de octubre, asi como de las normas complementarias que, en virtud de la disposicién
final cuarta, pudieran dictarse por los Ministerios afectados.

Sin perjuicio de lo alli dispuesto, este estudio contemplara dos tipos de actuaciones: servicios y obras.
En los servicios se estudiaran los necesarios para garantizar la maxima seguridad en el desarrollo de los
trabajos y, en particular, los que exige la actual legislacion laboral en cuanto a elementos sanitarios,

vigilantes de seguridad, sefializacion, etc.

En las obras, se contemplaran aquellas auxiliares que sean necesarias para la indispensable seguridad,
como instalaciones sanitarias, caminos de acceso y sus correspondientes protecciones, etc.
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El presupuesto de este Estudio formara parte del Resumen de Presupuestos del Proyecto como ultimo
capitulo del mismo.

e Anejo de justificacién de precios, con inclusién del calculo de costes indirectos

e Ancjo de plan de obra. A la vista de lo indicado en el Anejo de Procedimientos constructivos, se
estudiard con detalle el proceso de ejecucion de la solucién seleccionada que se estime mas adecuado y
que demuestre la factibilidad de la obra y la viabilidad de los plazos que se establezcan y sirvan de base,
a su vez, a la justificacién de precios.

Una vez establecidas todas las premisas anteriores, se redactard un Programa de Trabajo o Plan de Obra
que se traducira en un diagrama de barras. El Programa de Trabajo se expresara en meses, figurando en
el mismo la distribucién en el tiempo del presupuesto y porcentaje del presupuesto de ejecucion de la
obra.

e Formula de revision de precios y propuesta de clasificacion del Contratista debidamente justificadas

e Estudio de gestion de residuos. En este anejo se detallardn las medidas de gestién necesarias para el
correcto tratamiento de los residuos generados en la obra al objeto de dar cumplimiento al Real Decreto

sla T mendiinnifo < oaatifo do oo cncidiznc Ao oot oot Lo o
105/2008 delde febrero por el quc s¢ rcgula la y;udu\,uuu y 5Uat1uu de los residuos de construccidn y

demolicién, en concreto al apartado a) del articulo 4.1 que obliga al productor de residuos de
construccién y demolicién a incluir en el proyecto de ejecucion y obra un estudio de su gestién. La
estructura del documento debera seguir los criterios que se indican en el Real Decreto 105/2008,
incluyendo al menos los siguientes apartados:

o Identificacion de los residuos generados durante las obras

e Evaluacion de la cantidad de residuos generados

e Medidas adoptadas para la gestion de residuos (medidas de segregacién, minimizacion,
manejo, almacenamiento, valorizacion y destino final)

e Valoracion de la gestion

e Pliego de prescripciones para la gestion de residuos

e Planos de las instalaciones propuestas para la gestion

® Anejo de Plan de Control de Calidad externo. Dada la peculiaridad del Proyecto que se licita y de la
especial importancia de la supervision del proceso de ejecucion de las unidades de obra, el adjudicatario
redactara un plan de control de calidad de las obras, externo al propio de la futura empresa adjudicataria
del contrato de obra

e  Presupuesto para conocimiento de ACUAMED, a partir de los presupuestos de ejecucion material y de
ejecucion por contrata

® Anejo de expropiaciones. No se prevé, en principio, que s¢ necesiten terrenos adicionales a los ya
existentes en el canal, propiedad de la Administracion. En cualquier caso, si durante el desarrollo del
Contrato fuera necesario disponer de nuevos terrenos, el adjudicatario confeccionard toda la
documentacion necesaria para desarrollar el procedimiento de expropiacion.

Planos
Se realizaran los de conjunto y detalle necesarios para que las obras disefiadas queden definidas, de forma que
cualquier técnico superior, distinto del autor, sea capaz de interpretarlos correctamente. Comprenderan como
minimo:

o Indice de la totalidad de los planos
e Planos de situacion a distintas escalas, 1:50.000, 1:25.000 y 1:10.000.
e  Planta general de las obras
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Planos topograficos a escala suficiente

Planos de seccidn tipo de la impermeabilizacion a ejecutar

Planos de drenaje

Plantas, alzados y planos de detalle de las conexiones del sistema de impermeabilizacion con las obras
especiales

Planos de servicios afectados por la ejecucion de las obras

Planos de instalaciones auxiliares y de gestion de residuos

En general cuantos otros sean necesarios para el buen entendimiento del Proyecto y ajustandose a la
buena practica de la ingenieria

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares °

En él figuraran las prescripciones necesarias que sirvan de gufa en las relaciones entre la Administracion y el
Contratista de la obra, tanto en lo relativo a las caracteristicas de los materiales, maquinaria y elementos anexos
puestos en obra, como a la ejecucion de las unidades de obra, control, recepcion, medicién y abono.

Presupuesto
En la documentacién se incluirdn las mediciones de obra, Cuadros de Precios n° 1 y 2, presupuestos parciales,

presupuesto de Seguridad y Salud y Presupuestos Generales. Las partidas alzadas a justificar no se emplearan de
forma generalizada, y sélo podran admitirse en unidades de obra de muy dificil cuantificacion en su prevision
econdmica.

La suma de los presupuestos parciales constituird el Presupuesto de Ejecucién Material, que incrementado en el
correspondiente tanto por ciento de beneficio industrial y gastos generales de la empresa, supondri el
Presupuesto de Ejecucién por Contrata; éste, incrementado en el tipo vigente de Impuesto Sobre el Valor
Afiadido, sera el Presupuesto Base de Licitacion que regira para las obras.

4.4. Estudio de Impacto Ambiental
Dado el tipo de actuacién a proyectar, no s¢ considera necesario la elaboracion de un Estudio de Impacto
Ambiental. No obstante, el consultor complementara la documentacién ambiental existente a requerimiento del

organismo ambiental.

En caso de ser necesario la realizacion de documentacion adicional, la misma se desarrollard en paralelo a la
redaccion del Proyecto constructivo

4.5. Apoyo en la tramitacién
Los servicios contratados de redaccion del proyecto constructivo incluyen el apoyo en la tramitacién del
proyecto hasta su aprobacion, incluyendo la posible tramitacién ambiental, lo que incluye la contestacién de
alegaciones que se produzcan en alglin posible proceso de informacion piblica, y la realizacion de las

modificaciones en el proyecto constructivo que se requieran.

El Consultor, caso de ser preciso para el tramite ante algiin Organismo, preparara las separatas del Proyecto
necesarias para el mismo.

4.6 Partida alzada a justificar

En el presupuesto del presente Pliego de Bases, se incluye una partida Alzada a justificar, que permitira a
AcuaMed las funciones indicadas en los siguientes epigrafes.

Partida alzada a justificar para asesoria externa
La partida alzada para asesoramiento técnico permitird a AcuaMed realizar las siguientes funciones:
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Ordenar la contratacién de expertos que AcuaMed considere necesarios para verificar o analizar aspectos
singulares del estudio

Efectuar las comprobaciones que AcuaMed estime oportunas sobre los trabajos realizados

Cualquier otra actividad relacionada con el objeto de la licitacién que AcuaMed estime oportunas necesaria para
el correcto desarrollo de los trabajos

6. PRESENTACION DE DOCUMENTOS

Se entregaran de los documentos generados cinco ejemplares en papel encuadernados, con su correspondiente
soporte digital tanto en en formato abierto como cerrado. Ademds, se realizard una presentacion en soporte
informatico para mostrar a los diferentes organismos o usuarios implicados los trabajos realizados.

Todos los planos se dibujaran, salvo que el Director del Estudio ordene lo contrario, en tamafio A-3.

Como ya se ha dicho, los ejemplares en soporte informatico se entregaran en CD-ROM o DVD y contendran los
ficheros originales y version en pdf de todos los documentos. Los programas informaticos establecidos son:

Ofimatica: OFFICE 2000 y PDF,
Cartografia y Planos: Formatos "dwg" y 'dxf" (compatible con AutoCAD).

Madirianac v nracuinuactac: DPRECTN MENETIC QICDRE TN MOLET

AVAVAMVIVLIVS Y PIVOUPUUSIUG. L a0 130,y IVALANL 10, D00 IND, LAY, VIV DL,
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PRESUPUESTO

Asciende el presente PRESUPUESTO BASE DE LICITACION, IVA EXCLUIDO, a la expresada cantidad de
NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CATORCE EUROS (95.914,00 €).

Los precios unitarios reflejados en el Presupuesto General llevan incluidos la totalidad de los costes

directos e indirectos, los gastos generales y el beneficio industrial, excepto el IVA

La partida alzada no esta sujeta a baja.

Es de destacar que los retrasos o prérrogas que, en su caso, se produzcan en el transcurso del servicio no

serdn motivo de variacion de este presupuesto.

Cddigo Unidad Denominacién Ud Precio Total
ES-01 ud Recopilacién, analisis de informacion disponible 1 4.760,00 4.760,00
ES-02 ud Documentacién ambiental 1 1.428,00 1.428,00
ES-03 ud Estudio cartografico y topografico de detalle 1 4.046,00 4.046,00
ES-04 ud Estudio hidroldgico, geoldgico y geotécnico 1 10.710,00 10.710,00
ES-05 ud Estudio de soluciones 1 8.330,00 8.330,00
ES-06 ud Memoria 1 2.380,00 2.380,00
ES-07 ud Anejos a la Memoria 1 21.420,00 21.420,00
ES-08 ud Planos 1 10.710,00 10.710,00
ES-09 ud PPTP 1 3.570,00 3.570,00
ES-10 ud Presupuesto 1 7.140,00 7.140,00
ES-11 ud Edicion Proyecto Constructivo 3 1.190,00 3.570,00
Soporte técnico en fase de tramitacion del Proyecto,

ES-12 hasta su aprobacion 1 9.520,00 9.520,00
Partida Alzada a disposicion de Acuamed para

ES-13 PA asesoria externa 1 8.330,00 8.330,00

TOTAL 95.914,00

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 95.914,00 €
IVA (21%) 20.141,94 €
PRESUPUESTO TOTAL 116.055,94 €
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ANEXO V

DOCUMENTO DE FORMALIZACION DEL CONTRATO DEL SERVICIO DE INGENIERIA PARA
LA REDACCION DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LAS
“OBRAS ACCESORIAS AL CANAL PRINCIPAL DEL CAMPO DEL TURIA Y ADECUACION DEL
DESAGUE DEL ROMANO (VALENCIA)”
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Vigésima.- Comprobacién por parte de Acuamed. Recepcién del Servicio
Vigésimo Primera.- Liquidacion
Vigésimo Segunda.- Garantias
Vigésimo Tercera.- Periodo de Garantia. Obligaciones del Contratista durante el Plazo de Garantia
Vigésimo Cuarta.- Seguros
Vigésimo Quinta.- Modificaciones del Servicio
25.1. Modificacién a instancia de Acuamed
25.2. Procedimiento para la modificacion
25.3. Precios contradictorios
Vigésimo Sexta.- Suspension total o parcial del Servicio
Vigésimo Séptima.- Penalizaciones
27.1. Penalizaciones por la existencia de defectos en la calidad del Servicio
27.2. Penalizaciones por deficiencias y/o retrasos en la informacion
27.3. Penalizacion por falta de cumplimiento del Plazo del Contrato
27.4. Penalizacién por incumplimiento de los plazos parciales establecidos en el Programa de Trabajos
27.5. Penalizacion por incumplimiento de érdenes ¢ instrucciones de la Direccion del Servicio
27.6. Limite de las penalizaciones
27.7. Penalizaciones por incumplimiento de las obligaciones en materia de subcontratacion,
medioambiental y social
27.8. Penalizaciones por dafios y perjuicios
Vigésimo Octava.- Fuerza Mayor
Vigésimo Novena.- Propiedad, reserva y sigilo
Trigésima.- Resolucién
30.1. Resolucion del Contrato por causas imputables al Contratista
30.2. Resolucion del Contrato por causas imputables a Acuamed
30.3. Resolucidn por mutuo acuerdo

30.4. Procedimiento para la resolucion del Contrato

30.4.1. Efectos de la resolucion por causas imputables al Contratista
30.4.2. Efectos de la resolucion por causas imputables a Acuamed

Trigésimo Primera.- Cesion y subrogacion

31.1. Cesion de la posicion juridica de Acuamed
31.2. Cesion de la posicidn juridica del Contratista

Trigésimo Segunda.- Otorgamiento de escritura

Trigésimo Tercera.- Régimen de reclamaciones y recursos en la fase de ejecucion del Contrato. Arbitraje y
jurisdiccién
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DOCUMENTO DE FORMALIZACION DEL CONTRATO DEL SERVICIO DE INGENIERIA PARA
LA REDACCION DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LAS
“OBRAS ACCESORIAS AL CANAL PRINCIPAL DEL CAMPO DEL TURIA Y ADECUACION DEL
DESAGUE DEL ROMANO (VALENCIA)”

REUNIDOS
De una parte,

1. AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRANEAS, S.A., sociedad de nacionalidad espafiola, constituida por
tiempo indefinido mediante escritura publica otorgada el dia 7 de Marzo de 2002, ante el Notario de Madrid,
Don José Antonio Garcia de Cortazar Nebreda, bajo el numero 1.255 de su orden de protocolo, € inscrita en el
Registro Mercantil de Madrid, al tomo 17.481, Libro 0, folio 10, hoja M-300094, inscripcién 1°. Tiene su
domicilio en Madrid, ¢/ Albasanz niimero 11 y C.LF. n° A83174524 (en adelante, “AcuaMed”).

{

AcuaMed actiia representada en este acto por Don [...] en su condicidn [...] de la sociedad, tal y como resnlta de
la escritura publica el dia [...] de [...] de [...], ante el Notario de Madrid, Don [..] bajo el numero [...] de
orden de protocolo, e inscrita en la hoja de la sociedad, inscripeidn [...].

=

De otra parte,

1. [...], sociedad de nacionalidad [...], constituida por tiempo indefinido mediante escritura piiblica otorgada el
dia [..], ante el Notario de {...], Don [...], bajo el niimero [...] de su orden de protocolo, € inscrita en €l Registro
Mercantil de [..], al tomo [..], libro [...], folio [..], hoja [..-...], inscripcion [ ...]. Tiene su domicilioen [...], [...],
numero [...] y C.LLF. n° [...] (en adelante, el “Contratista” o la “Asistencia” indistintamente).

El Contratista actia representada en este acto por Don [...] en su condicion [...] de la sociedad, tal y como
resulta de la escritura piblica el dia [...] de [...] de [...], ante el Notario de Madrid, Don [...] bajo el niimero
[...] de su orden de protocolo, e inscrita en el hoja de la sociedad, inscripcion [...].

[Nota: si la sociedad no fuera de nacionalidad espaiola, ajustar a los documentos acreditativos de su
constitucion y de la representacion de quien firme por ella. Ademds, el parrafo anterior sera de aplicacion si la
persona que firme en representacion de AcuaMed tuviera un poder general inscrito en el Registro Mercantil. Si
no fuere asi, habria que ajustarlo a la representacion concreta del firmante]

AcuaMed y el Contratista podran ser denominados conjuntamente en este contrato como las “Partes”, e,
individualmente, cada una de ellas como la “Parte”.

EXPONEN

L.- El érgano de contratacién de AcuaMed aprobd, en su reunion del dia [...] de [...] de 20[...], la realizacion del
CONTRATO DEL SERVICIO DE INGENIERIA PARA LA REDACCION DEL “PROYECTO DE
CONSTRUCCION DE LA CONDUCCION A PUZOL DESDE LA DESALADORA DE SAGUNTO
(VALENCIA)”, (en adelante, el “Servicio”), y la convocatoria de la licitacion necesaria para la adjudicacion del
contrato que tenga como objeto la realizacion, por el licitador que resulte adjudicatario del mismo, de todas las
actividades necesarias para llegar al resultado final de entregar a AcuaMed toda la documentacién generada
durante la realizacion del Servicio, en las condiciones previstas en el Pliego de Clausulas Reguladoras y en la
oferta del Contratista, y la prestacion por el mismo de la correspondiente garantia respecto de aquella, a cambio
de un precio cierto (en adelante, el “Precio”).
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IL- Que en cumplimiento del referido acuerdo adoptado, y conforme a lo dispuesto en el Pliego de Clausulas
Reguladoras de la licitacion, que prevé la adjudicacién del correspondiente Contrato a través del procedimiento
abierto, se procedi6 al anuncio de la licitacion en [la publicaciéon que corresponda] con fecha [...] de [...] de

[...]

III.- Seguido el procedimiento para la adjudicacién del contrato, en la fase de presentacion de ofertas, la empresa
[denominacion social del Contratista] present6 la suya, acomparfiada de todos los documentos exigidos en el
Pliego de Clausulas Reguladoras.

IV.- El o6rgano correspondiente de AcuaMed formuld la propuesta de adjudicacion a favor del Contratista,
acordando el 6rgano de contratacion de AcuaMed, en su reunion del dia [...] de [...] de 20[...], segun acredita la
certificacidén que se anexa, adjudicar el contrato en el sentido de la propuesta formulada por aquella.

V.- El Contratista ha acreditado frente a la Mesa de Contrataciéon de AcuaMed, su capacidad y personalidad para
contratar y obligarse, en especial, para el otorgamiento del presente contrato y ha constituido a favor de
AcuaMed la garantia definitiva exigida en el Pliego de Clausulas Reguladoras, a los efectos previstos en este
contrato.

VL- Que en virtud de lo anterior, ambas Partes, reconociéndose plena capacidad para contratar, han decidido
celebrar un contrato de realizacidn del Servicio (en adelante, el “Contrate”), que se regira por las siguientes

CLAUSULAS

PRIMERA.- INTERPRETACION DEL CONTRATO.

1.1. Las dudas y discrepancias que puedan surgir en la ejecucién del presente Contrato se resolveran por el
Director del Servicio que comunicara al Contratista, por escrito, la existencia de dichas diferencias y las
imstrucciones necesarias de como llevar a cabo los trabajos de acuerdo siempre con el Contrato.

1.2. Si, como consecuencia de lo expuesto en la Clausula 1.1, el cumplimiento de lo dispuesto por el Director del
Servicio implicase la aparicion de nuevos gastos que el Contratista no hubiese previsto, se debera acordar por las
Partes el correspondiente Precio Contradictorio, segun el procedimiento indicado en la Clausula 25.3.

1.3. Siempre que en el Contrato se indique que ¢l Contratista debe realizar determinado trabajo "por su cuenta”,
"a su cargo", "sin cargas adicionales para AcuaMed", u otra expresion similar, se entendera que el Contratista no
podra recibir compensacion adicional de AcuaMed por tal trabajo y que, por tanto, sus costes se consideran
incluidos en las diversas unidades que componen el Precio del Servicio.

1.4. No se considerar que alguna de las Partes haya renunciado a algin derecho, poder o privilegio otorgado por
este Contrato o estipulaciéon del mismo, salvo que tal renuncia haya sido debidamente expresada por escrito y
reconocida por la otra Parte. La renuncia de un derecho concreto no implicara la renuncia a eventuales derechos
futuros, aunque sean de la misma naturaleza.

1.5. El no ejercicio de un derecho no implicara renuncia al mismo, salvo en los supuestos concretos previstos en
el Contrato.
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SEGUNDA.- OBJETO DEL CONTRATO.

2.1. El presente Contrato tiene por objeto regular los términos y condiciones en que el Contratista realizara el
Servicio para llegar al resultado final de entregar a AcuaMed toda la documentacién generada durante la
realizacion del mismo y prestara garantia respecto de dicho Servicio a cambio de un Precio, comprendiendo en el
mismo todos los trabajos y servicios necesarios para la ejecucion del Servicio, asi como la provisién de todos los
medios humanos y materiales (a excepcion de los que, en su caso, suministre AcuaMed).

2.2. Los trabajos seran realizados por el Contratista en las condiciones previstas en el Pliego de Clausulas
Reguladoras y en su oferta, incluidos como Anexos n® 1 y 2 al presente Contrato, y de acuerdo con el Pliego de
Prescripciones técnicas particulares de la licitacidn, incluido como Anexo IV del Pliego de Clausulas
Reguladoras. La ejecucion de los trabajos se realizara con la supervision del Director del Servicio.

2.3. Las Partes consideran que las caracteristicas del Servicio objeto de este Contrato y sus condiciones de
gjecucion, se encuentran perfectamente determinadas de conformidad con la informacién contenida en los
documentos que al mismo se incorporan. En el supuesto de que para la ejecucion de las unidades descritas en el
Pliego de Clausulas Reguladoras y en la oferta del Contratista fuera precisa la realizacién de alguna parte del
Servicio, no prevista expresamente en el mismo y/o en su documentacion adjunta, pero légicamente
complementaria, se entendera que la misma ha sido tenida en cuenta por el Contratista, viniendo éste obligado a
realizarla, v anedando comnrendida en el nrecia egtipulado en la Clansnla Cnarta,
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TERCERA.-DOCUMENTOS CONTRACTUALES.
3.1. La realizacion del Servicio sera realizada por el Contratista en la extension y con el detalle definido en los
siguientes documentos, que revisten todos ellos caricter contractual, e integran, por tanto, este Contrato (en

adelante, los “Documentos Contractuales™):

1) Pliego de Clausulas Reguladoras, que se adjunta como Anexo n° 1 a este Contrato, y en el que esta
incluido como Anexo IV al mismo, el Pliego de Prescripciones técnicas particulares.

2) Oferta (técnica y econdmica) presentada por el Contratista, que se adjunta como Anexo n° 2 al presente
Contrato.

3) Relacién de medios personales y materiales, presentada en el sobre B de la licitacion, que, como
minimo, el Contratista debera adscribir para la realizacion del Servicio y que se adjunta como Anexo n°
3 a este Contrato.

4) Programa de Trabajos con fijacién de mensualidades (se adjuntan como Anexo n° 4).

5) Plan de Aseguramiento de la Calidad (se adjunta como Anexo n° 5).

6) Copia de la garantia definitiva (se adjunta como Anexo n° 6).

7) Escritura de apoderamiento del representante del Contratista (se adjunta como Anexo n° 7).

8) Documentos de nombramiento y aceptacion del Delegado del Contratista (se adjuntan como Anexo n°
8).

3.2. En caso de discordancia o de contradiccion entre el contenido de los Documentos Contractuales, serd de
aplicacion preferente el presente Contrato, y después, los documentos Anexos, por el orden de su numeracion.
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CUARTA.- PRECIO Y REVISION.
4.1. Precio.
4.1.1. El Precio del Contrato se fija en la cantidad de [...] euros (...€).

Dicho Precio se incrementard en una cantidad de [...] correspondiente al Impuesto sobre el Valor Afiadido
vigente (en adelante, “IVA”).

El Precio se considerara como precio maximo a abonar por AcuaMed a todos los efectos, a excepcion de las
alteraciones que pudieran tener sobre el mismo en aplicacién del procedimiento indicado en el Anexo VI al
Pliego de Clausula Reguladoras de la licitacion.

4.1.2. El Precio no se fija por ajuste o por tanto alzado, de manera que la cantidad a abonar al Contratista sera
la que resulte de aplicar a las unidades del Servicio realmente ejecutadas los precios establecidos para cada
unidad (en adelante, el “Precio por Unidad”), de acuerdo con el Pliego de Clausulas Reguladoras y con la
oferta del Contratista y, en su caso, con las Modificaciones al presente Contrato.

Los Precios por Unidad incorporaran todos los costes y gastos que sean necesarios para la realizacion del
Servicio, en los términos establecidos en el presente Contrato y en sus Anexos, y en especial, en el Pliego de
Prescripciones técnicas particulares.

La descomposicion y justificacion de los Precios por Unidad recogidos, en su caso, en el referido Pliego de
Prescripciones técnicas particulares, asi como los rendimientos y los precios basicos que se detallan en el mismo,
tienen como finalidad, dnica y exclusivamente, su utilizacién para el calculo de los Precios Contradictorios, tal y
como estos se definen en la Clausula Vigésimo Quinta.

Asimismo, la descomposiciéon y justificacién de los Precios por Unidad se empleara, nicamente, para
determinar el precio de las unidades incompletas, en caso de paralizacion del Servicio o extincion del Contrato.

4.1.3. Tanto en el Precio como en el Precio por Unidad se entenderan, en todo caso, incluidos, sin que la
relacion que sigue sea limitativa sino meramente enunciativa, los siguientes conceptos:

a) Gastos, honorarios o tasas que se deriven de los trabajos previos de verificacion de la documentacion a
utilizar para la realizacion del Servicio, y, en su caso, el correspondiente al visado de los trabajos, de
acuerdo con el Convenio entre AcuaMed y el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.

b) Gastos e impuestos, arbitrios o tasas que se deriven del presente Contrato o de la realizacién del
Servicio en si.

En el caso de creacion de nuevos impuestos se estara a lo que se determine legalmente, salvo que los
nuevos impuestos sustituyan a otros ya existentes, en cuyo caso se aplicaré lo estipulado en la Clausula
correspondiente.

En lo anterior debera considerarse excluido el IVA o, en su caso, cualquier otro impuesto que por la
realizacion de la actividad o ambito territorial pudiera corresponder, debiendo ser repercutido como
partida independiente en los documentos que se presenten para el cobro, sin que el Precio pueda
experimentar incremento alguno como consecuencia de esta consignacion del tributo resultante.

¢) Gastos que se originen al Contratista como consecuencia de reconocimientos, ensayos, control de
materiales, control de ejecucion, pruebas, etc., necesarios para la realizacion de la Asistencia.

d) Gastos de permisos o licencias de todo tipo, tanto de caracter publico como privado, incluidas, en su
caso, las de caricter municipal o autonémico, que pudieran resultar necesarias o convenientes para la
realizacion del Servicio.
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4.14.

Gastos por acopios de materiales, en su caso.

Gastos de instalacidn y retirada de toda clase de construcciones auxiliares, plantas, instalaciones,
magquinaria y herramientas, si fuesen necesarias para la realizacion del Servicio.

Gastos de alquiler o adquisicion de terrenos para depdsitos de maquinaria y materiales, en su caso.
Gastos de proteccion del equipamiento contra todo tipo de deterioro, si fuesen necesarios.

Gastos de montaje, conservacion y retirada de instalaciones de suministro o vertido de agua, asi como
de energia eléctrica, necesarios para la realizacion de la Asistencia, asi como derechos, tasas o importe
de tomas de corriente, contadores y otros elementos auxiliares.

Dafios producidos a cualquier tercero como consecuencia de la realizacidén del Servicio, tanto si estan
asegurados como si, por la causa que fuere, estuvieran excluidos o estuviesen fuera de la cobertura del
seguro.

Mayores costes que pudieran derivarse de la realizacidn de trabajos nocturnos, en horas extraordinarias
o en dias festivos, necesarios para cumplir el Programa de Trabajo, v plazo acordado excepto en el
supuesto de que la adopcion de las citadas medidas se produzca a peticion expresa de AcuaMed, y sea
motivada por retrasos no imputables al Contratista, o para adelantar la finalizacion del Servicio sobre el
plazo inicialmente previsto, con la previa autorizacién de AcuaMed.

Mayores costes que pudieran derivarse con motivo de la realizaciéon de trabajos nocturnos, en horas
extraordinarias o en dias festivos por bajo rendimiento, por la necesidad de terceros, o por imponerlo asi
dichos terceros o cualesquiera administraciones afectadas, especialmente por causa del transito.

Gastos correspondientes al Plan de Aseguramiento de Calidad, detallados en el anexo correspondiente.
Los gastos e impuestos derivados de la formalizacion del Contrato cuando se eleve a escritura publica.

En caso de existir, los gastos relativos a los seguros solicitados por AcuaMed.

Los gastos y costes derivados de cualquier subcontratacién del Contratista, en su caso, previamente
autorizada por AcuaMed.

Todos los gastos generales, de empresa, y el beneficio del Contratista, que se entenderan incluidos en el
Precio.

Tanto el Precio como los Precios por Unidad obtenidos por aplicacion de la Baja, no suftriran variacion

durante la ejecucion de los trabajos, salvo lo previsto en la Clausula 4.2.

4.2, Revision.

4.2.1. La revision del Precio se realizard mediante la aplicacion de la formula o sistema de revision sefialada en
el Pliego de Clausulas Reguladoras a los importes liquidos de las prestaciones realizadas.

4.2.3.

El indice o férmula de revisién que se aplique sera invariable durante la vigencia del Contrato, y

determinara la revision de precios en cada fecha respecto de la fecha final de plazo de presentacién de ofertas.

4.24.

La revision sélo tendra lugar una vez transcurrido un afio desde la adjudicacion del contrato y cuando

éste se hubiera ejecutado en un 20 por 100 de su importe.
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QUINTA.-PAGO DEL PRECIO.
5.1.-Valoracion del Servicio.

5.1.1. Los importes certificados mensualmente responderdn a los trabajos realmente ejecutados durante el mes,
que sean objeto del contrato de Asistencia, pero nunca al tiempo empleado por los medios personales y
materiales en desarrollar dichos trabajos, si bien la manera de valorar los trabajos mencionados sera utilizando
las unidades, las que sean necesarias, recogidas en el Pliego de Clausulas Reguladoras de la licitacion (en
adelante las “Unidades del Contrato” o, simplemente, “Unidad” o “Unidades”).

5.1.2. La Direccion del Servicio redactara los dias 25 de cada mes, como muy tarde, una relacion valorada (en
adelante, la “Relacién Valorada”) en la que constaran todas las mediciones parciales, y al origen, de las
Unidades del Contrato, las cuales multiplicadas por los Precios por Unidad que para cada una de las mismas
venga recogida en el Pliego de Clausulas Reguladoras que se adjunta como Anexo n° 1 a este Contrato,
aplicandole la baja que corresponda de acuerdo con la oferta econémica presentada por el Contratista que
asimismo se incluye como parte del Anexo n° 2 del presente Contrato. Como se ha indicado en 5.1.1,, la
Relacién Valorada calculada segun se ha indicado, respondera a la valoracion de los trabajos objeto del contrato
realmente realizados durante el mes que corresponda.

Si el Contratista no estuviera conforme con la medicidn, lo pondra en conocimiento del Director del Servicio, y
si se mantuviera la discrepancia, se estara a lo definido en la Clausula Décimo Sexta y en la Clausula Trigésimo
Tercera no pudiendo en ningtn caso el Contratista paralizar o retrasar la ejecucion de los trabajos.

Las partidas alzadas, caso de existir dentro del Presupuesto del proyecto vigente, son aquéllas que se refieren a
trabajos cuya especificacion figura en los documentos contractuales y no son susceptibles de medicion previa, o
bien sea conveniente prescindir de la misma. Estas partidas se abonaran a medida que se vayan ejecutando, de
acuerdo con el Contrato.

Las actividades no terminadas, podran ser valoradas por la Direccion del Servicio que aplicard, bajo su
responsabilidad, el criterio que para cada caso estime mas adecuado.

AcuaMed, emitird una certificacién mensual a partir de la Relacion Valorada confeccionada, y firmada por la
Direccion del Servicio, teniendo tal certificacién el caracter de abono a cuenta.

5.1.3. La valoracién de las unidades del Servicio afiadidas o detraidas, como consecuencia de las Modificaciones
realizadas en virtud de lo previsto en la Clausula Vigésimo Quinta de este Contrato, se realizara aplicando a las
unidades correspondientes, los Precios por Unidad que para cada una de ellas figure en la Modificacion vigente
aprobada, y que se incluird como adenda al presente Contrato, aplicandole la baja que corresponda de acuerdo
con la oferta econdmica presentada por el Contratista que asimismo se incluye como parte del Anexo n° 2 de este
Contrato.

5.1.4. No sera objeto de valoracion ningin aumento de las actividades sobre el previsto en el Pliego de
Prescripciones técnicas particulares, incluido como Anexo IV al Pliego de Clausulas Reguladoras, que tenga su
origen en la forma y condiciones de realizacion de los trabajos adoptadas por el Contratista.

Asimismo, si el Contratista acometiese actividades de mayor alcance que las previstas en el Pliego de Clausulas
Reguladoras, o si ejecutase sin previa autorizacion expresa y escrita de AcuaMed, alguna actividad no prevista
en dicho Pliego, el Contratista no tendra derecho a que se le abone suma alguna por los excesos en que, por tales
motivos, hubiera incurrido.

5.1.5. Cuando en el momento de la liquidacion o medicion de las actividades del Servicio por causa de
modificacién, suspension, resolucion o desistimiento, se constatara la ejecucion incompleta por el Contratista de
algunas actividades incluidas en los Documentos Contractuales y en las instrucciones dadas por la Direccion del
Servicio, el Contratista tendra derecho al abono de la parte realmente ejecutada.
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Para la valoracion de las actividades incompletas se tomaran como base unica, los Precio por Unidad, o los
Precios Contradictorios aprobados por el procedimiento establecido en este Contrato. En todo caso, €l abono de
que se trate exigira la previa conformidad escrita de la Direccion del Servicio.

5.2. Abono de las certificaciones.

5.2.1. Entre los dias 25 y 30 de cada mes, AcuaMed expedird la certificacidn correspondiente y la comunicara
al Contratista para que éste preste su conformidad a la misma.

En el caso de que exista desacuerdo entre las Partes sobre alguna partida de la certificacion, aquélla sera excluida
de ésta, abonandose el resto en la forma que se establece a continuacidn, incorporandose la partida discutida, en
su caso, en la siguiente certificacion.

Si estando conforme el Contratista en todas o alguna de las partidas relacionadas en la certificacidn, se recibiese
la misma en AcuaMed fuera del plazo sefialado anteriormente, se considerara recibida entre los dias 25 y 30 del
mes siguiente.

Acordada la certificacion por las Partes, el Contratista remitira la factura por el importe correspondiente a la
misma, a la direccion de AcuaMed indicada en el apartado 9.2.1. del cuadro de caracteristicas del Pliego de
Clausulas Reguladoras.

Si no se lograse el acuerdo entre AcuaMed y el Contratista la discrepancia se resolvera acudiendo al arbitraje
previsto en la Clausula Trigésimo Tercera.

5.2.2. Hasta el dia 10 del mes posterior a la recepcion de la certificacion el Contratista podra realizar la
emisién, y recepcion en AcuaMed, de la factura correspondiente. Una vez dada la conformidad a la factura, el
abono de la misma serd efectuado mediante transferencia bancaria a la cuenta que indique el Contratista, en el
plazo de treinta (30) dias desde la fecha de recepcion de dicha factura, siempre que exista la conformidad por
parte de AcuaMed y en todo caso en el plazo maximo de sesenta (60) dias desde la emisidn de la certificacién, o
aquel otro plazo, en el plazo que a AcuaMed, como sociedad integrante del sector piblico, le sea de aplicacién
de acuerdo con la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificacién de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que
se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, considerando a tal fin que
dicho plazo, desde la fecha de la emisién de la certificacién, sera de SESENTA (60) dias.

Si la factura fuese presentada con posterioridad a la fecha sefialada en el parrafo anterior, se considerara recibida
dentro del plazo correspondiente al mes siguiente.

Por otra parte, el Contratista tiene la posibilidad de anticipar el cobro de las facturas presentadas y aprobadas en
plazo, mediante el servicio financiero de confirming, para lo cual se concretaran los plazos y las condiciones
para la realizacién de dichos abonos con las entidades bancarias que se presten a dicho servicio.

5.2.3. Las cantidades abonadas se consideraran a todos los efectos como entregas a cuenta de la liquidacion,
que se realizara una vez terminados todos los trabajos objeto del presente Contrato, efectudndose el abono una
vez transcurrido el Periodo de Garantia de la Clausula Vigésimo Tercera, sin que su pago prejuzgue la calidad
del Servicio efectuada, ni su bondad y garantia.

5.2.4. El Contratista podra ceder o endosar las certificaciones, si bien para la validez de cualquier cesién o
endoso serd necesaria la previa conformidad expresa y escrita de AcuaMed.

AcuaMed podra negarse a admitir cesiones o endosos cuando las sumas a que se refieran las certificaciones a
ceder o endosar, hubieran resultado embargadas, pignoradas, o se encuentren en cualquier otra situacién de
indisponibilidad, o cuando estén sujetas a cualesquiera penalizaciones o eventualidades derivadas de la
aplicacion presente Contrato.
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SEXTA.- PLAZO.
6.1. Plazo del Contrato.

6.1.1. El plazo del Contrato durante el cual se deberan realizar las actividades del Servicio contratado sera de
[...] meses (en adelante, el “Plazo del Contrato™).

6.1.2. El Contratista quedard obligado, ademas de a cumplir el Plazo del Contrato, a observar estrictamente los
plazos parciales que se deriven del Programa de Trabajos que se incluye como Anexo n° 4 a este Contrato, tanto
en lo que se refiere al importe o porcentaje de las actividades del Servicio ejecutadas en determinadas fechas,
como en lo que se refiere a la finalizacion de trabajos determinados en plazos fijos.

6.2. Inicio del computo del Plazo de Contrato.
El cémputo del Plazo del Contrato se iniciara al dia siguiente al de la formalizacién del presente Contrato.

Se exceptuan de lo dispuesto en el parrafo anterior aquellas obligaciones cuya ejecucion esté sometida a término
o plazo respecto de los cuales se hayan establecido reglas para el inicio del computo de los mismos distintos, de
modo que en estos casos €l plazo comenzard a contar desde la notificacién de la adjudicacion definitiva,
fijandose en la misma las condiciones exigidas en estos casos.

6.3. Retrasos en la ejecucion y posible prérroga del Plazo del Contrato.

6.3.1. Si se produjeren retrasos en la ejecucion del Contrato que tengan su origen en causas no imputables al
Contratista, AcuaMed podra conceder una prorroga del Plazo del Contrato al Contratista.

En el supuesto previsto en el parrafo anterior, la prorroga no podra tener una duracion superior al plazo en que la
ejecucion haya quedado retrasada, y quedard en todo caso condicionada a que el Contratista garantice el
cumplimiento de las obligaciones cuya ejecucion haya quedado retrasada.

En cualquier caso, la prérroga quedara limitada a la parte del Servicio o unidades del mismo que hayan quedado
afectadas por el retraso.

No obstante todo lo expresado, la duracién total del Contrato, incluidas las prorrogas no podra exceder de seis
(6) afios, y las prorrogas no superaran, aislada o conjuntamente, el Plazo del Contrato.

6.3.2. Los retrasos en la ejecucion del Contrato que tengan su origen en causas imputables al Contratista o, en su
caso a los subcontratistas del mismo no daran lugar a prorroga alguna, y llevaran aparejada la imposicion de la
penalizacion prevista en la Clausula Vigésimo Séptima de este Contrato.

SEPTIMA.- PROGRAMA DE TRABAJOS.
7.1. En el plazo maximo de quince (15) dias, a contar desde la fecha de adjudicacion el Contratista presentard a
AcuaMed un Programa de Trabajos, en el que se recogeran, las indicaciones hechas por AcuaMed, y en el que se

haran constar, en todo caso:

1) El calendario a que habra de ajustarse la realizacién del Servicio y que debera permitir, en todo caso, el
cumplimiento del Plazo del Contrato, tal y como este se define en la Clausula Sexta del mismo.

En el Programa de Trabajos el Contratista podra fijar, si lo considera conveniente, los plazos parciales
de realizacion del Servicio correspondientes.
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2) Los datos de inicio y final de las diversas actividades en las que se descompone el Servicio, asi como
los trabajos elementales sujetos a plazos parciales de finalizacion.

7.2. El Programa de Trabajos sera aprobado, en todo caso, por AcuaMed.

7.3. Tras su aprobacién por AcuaMed, el Programa de Trabajos se incorporara al Contrato, como Anexo n° 4 del
mismo, quedando el Contratista obligado a cumplirlo en su integridad.

7.4. A requerimiento de AcuaMed, el Contratista actualizara el Programa de Trabajos, siguiendo las normas ¢
instrucciones que a tal efecto dicte aquella.

7.5. En el caso de que, al amparo de lo previsto en la Clausula Vigésimo Quinta, AcuaMed acordare la
Modificacion del Servicio, se procederd a la reprogramacioén del mismo y redaccién de un nuevo Programa de
Trabajos, y a ajustar el Precio y el Plazo del Contrato en los términos previstos en la Clausula al comienzo de
este parrafo citada.

OCTAVA.- PERMISOS Y LICENCIAS.
8.1. Obligaciones del Contratista.

8.1.1. El Contratista estara obligado a solicitar de los Organismos, Administraciones, empresas y particulares a
quienes corresponda su otorgamiento, cuantas autorizaciones, permisos y licencias sean necesarios para la
realizacion de las actividades del Servicio y para la ocupacidén, mantenimiento y/o reposicion de vias de
comunicacién, servicios afectados, fincas particulares o cualquier otro bien que se vea afectado por la realizacién
del Servicio.

8.1.3. Sera de cargo del Contratista la realizacion de todo tipo de gestiones, proyectos, acometidas previas y
actos de naturaleza analoga, asi como de los pagos que estos comporten, necesarios para la obtencion de altas,
permisos o legalizaciones de cualesquiera instalaciones provisionales o definitivas relacionadas con el Servicio.

8.1.4. La demora o el coste de la obtencién de las autorizaciones, permisos y licencias que deba solicitar el
Contratista al amparo de lo previsto en esta Clausula no sera, en ningtin caso, motivo de aumento del Plazo del
Contrato ni del Precio.

8.2 Obligaciones de AcuaMed.

AcuaMed podra iniciar los procedimientos necesarios para solicitar las autorizaciones, permisos y licencias cuya
obtencion sea de cuenta del Contratista con la finalidad de acelerar su otorgamiento.

En el supuesto previsto en el parrafo precedente, AcuaMed facilitard al Contratista toda la informacién y
documentacion referentes a las solicitudes arriba citadas, una vez firmado el presente Contrato. A partir de este
momento, el Contratista se hara cargo, en su caso, del cumplimiento de los tramites necesarios para la obtencién
de la totalidad de las autorizaciones, permisos y licencias necesarios y, en todo caso, de los gastos que la
obtencién de los mismos comporte, atin cuando sean anteriores a la fecha de la firma de este Contrato.

NOVENA.- DIRECCION DEL SERVICIO.
9.1. La direccion y el control del Servicio, estard a cargo, y se desarrollard, bajo la responsabilidad exclusiva de
aquella persona a quien AcuaMed designe como Director del Servicio comunicdndolo por escrito al Contratista

(en adelante, la “Direccion del Servicio™).

9.2, Para poder cumplir con la maxima efectividad la funcién que le corresponde, la Direccion del Servicio
gozara de los mas amplios poderes y facultades necesarios para la realizacién de las actividades dcl Scrvicio
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objeto del presente Contrato, sin perjuicio de que cualquier decisién que implique Modificaciéon del mismo en
calidad, en plazo, en coste o en disefio, habra de ser aprobada expresamente por AcuaMed.

9.3. La Direccion del Servicio tendrd derecho a conocer y participar de todas aquellas previsiones o actuaciones
que lleve a cabo el Contratista, entre las que se sefialan, sin que la siguiente relacion tenga caracter limitativo
sino meramente enunciativo, las que se refieran a las siguientes cuestiones:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9

10)

11)

12)

13)

Controlar la realizacion de los trabajos o actividades incluidas en el Servicio.

Analizar el Programa de Trabajos presentado por el Contratista, y que se adjunta como Anexo n° 4 al
Contrato.

Analizar el Plan de Aseguramiento de la Calidad presentado por el Contratista.

Comprobar la suficiencia cualitativa y cuantitativa de medios adscritos por el Contratista al Servicio. En
concreto, le correspondera:

a) El control sobre el personal del Contratista.

b) El control sobre los medios materiales utilizados por el Contratista.

¢) El control sobre los materiales.

d) La decision de los términos y medios para, en su caso, la recepcidn, tomas de abastecimiento y
almacenaje de materiales inherentes al Servicio.

Comprobar que no se comienzan a cjecutar actividades del Servicio sin las autorizaciones
administrativas pertinentes, caso de ser necesarias.

La supervision y aprobacion de los subcontratos o colaboraciones celebradas, en su caso, por el
Contratista, y cualesquiera otras actuaciones relacionadas con los siguientes aspectos:

a) Lista de posibles suministradores a los que el Contratista vaya a pedir oferta para, en su caso,
el suministro de equipos y materiales, asi como de los posibles subcontratistas.

b) Documentacion para la peticién de ofertas de suministros, en su caso.

¢) Documentacion técnica y condiciones comerciales en base a las cuales el Contratista realizara
sus pedidos.

d) Lista de repuestos a adquirir, caso de ser necesarios.

¢) Contratos de mantenimiento de los equipos a celebrar, en su caso, con los suministradores.

f) Garantias contractuales exigidas a los suministradores de equipos y a los subcontratistas.

Definir y organizar las medidas de control a aplicar por el Contratista para asegurar la calidad de los
trabajos.

Control sobre el ritmo de los trabajos.

Control sobre el seguimiento y la adopcién de las medidas legales para la aplicacion de la normativa de
Seguridad y Salud en las actividades del Servicio que lo requieran.

Control sobre ¢l seguimiento y la adopcion, en su caso, de las medidas medioambientales a aplicar.

Control de la ejecucion de los trabajos, de acuerdo con los Documentos Contractuales suscritos entre
AcuaMed y el Contratista.

Comprobar, aprobar y tramitar las certificaciones correspondientes a la realizacion del Servicio.

Analizar y gestionar, en su caso, las propuestas del Contratista que impliquen una alteracion de las
condiciones del Contrato.
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14) Preparar la documentacion necesaria para la recepcion y liquidacion del Servicio.

9.4. El Contratista tendrd que actuar, en todo caso, de acuerdo con las normas e instrucciones complementarias
que sean dictadas por la Direccién del Servicio para la regulacion de las relaciones entre ambas Partes.

9.5. AcuaMed, a través de la Direccién del Servicio, podra ordenar que se detenga la realizacion de cualquiera de
los trabajos incluidos en el Servicio que no se estén ejecutando de conformidad con las prescripciones contenidas
en la Documentacion Contractual, o en las instrucciones recibidas.

9.6. Las instrucciones dadas por la Direccion del Servicio al Contratista, se emitirdn por escrito.

El Contratista estara obligado, en todo caso, a firmar el conocimiento de las citadas 6rdenes.

DECIMA.- PERSONAL DEL CONTRATISTA.

10.1. El personal que el Contratista asigne para la realizacion del Servicio, serd, como minimo, el exigido por
AcuaMed y ofertado por el Contratista durante la fase de licitacion, y que es el que se presenta como Anexo n° 3
en la Relacién de Medios Personales, estando debidamente cualificado y experimentado en trabajos similares v,
de forma especial, las personas que se designen como Delegado del Contratista y como Jefe del Servicio que
deberan ser técnicos superiores con titulo oficial y con representacion y capacidad decisorias suficientes para
cuantas incidencias puedan presentarse a lo largo de la ejecucion de los trabajos. Ambos nombramientos deberan
contar con la aprobacion del Director del Servicio.

10.2. AcuaMed se reserva el derecho de exigir la sustituciéon de aquél o aquéllos agentes o empleados del
Contratista que, antes o en el curso de las actividades y trabajos, creyera oportuno separar de los mismos, sin
coste alguno para AcuaMed.

Cualquier cambio de las personas mencionadas en la Relacion de Medios Personales del Anexo n° 3 necesita la
previa aprobacién de AcuaMed.

10.3. El Contratista debera conservar toda la documentacién legal relativa a su personal a disposicién del
Director del Servicio, y cumplir con las indicaciones que éste le haga al respecto. Igual obligacion debera exigir
el Contratista a sus subcontratistas y colaboradores, para asi poder facilitar a ambos la documentacién requerida.

10.4. El Contratista debera adoptar todas las precauciones razonables para prevenir e impedir toda conducta
tumultuosa o desordenada por o entre sus empleados, asi como para preservar la paz y proteger personas y
bienes, propios o ajenos. No obstante, la responsabilidad sobre estos actos, de producirse, sera de cuenta del
Contratista.

UNDECIMA.- SUBCONTRATACION.,

11.1. A efectos del presente Contrato, se entenderd por subcontratacion la suscripcion de un contrato derivado y
dependiente del que constituye el objeto del presente Contrato, por voluntad del Contratista quien, en lugar de
ejecutar directamente las obligaciones asumidas en virtud del Contrato originario, contratard con un tercero la
realizacion parcial de aquéllas.

11.2, El Contratista podrd subcontratar con terceros la realizacion parcial de las actividades objeto de este
Contrato. Para ello estar obligado a cumplir los requisitos y formalidades siguientes:

a) El Contratista deberd comunicar a AcuaMed, anticipadamente y por escrito, la intencién de celebrar los
subcontratos, sefialando la parte de la prestacién que se pretende subcontratar y la lista de
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b)

d)

g)

h)

i)

Subcontratistas, pudiendo AcuaMed rechazar todos o algunos de los propuestos por razones
justificadas.

En ningiin caso, el Contratista podra subcontratar parte de los trabajos sin la autorizacién de AcuaMed,
y aun contando con dicha autorizacién tampoco podra subcontratar un porcentaje que exceda del
cincuenta por ciento (50%) del importe total de realizacion del Servicio.

Para obtener la autorizacion de AcuaMed el Contratista habra de detallar las partes del contrato a
realizar por el subcontratista, manifestar bajo su responsabilidad que éste Gltimo no estd incurso en
suspension de calificaciones o en las prohibiciones para contratar de las establecidas en el articulo 60 de
la TRLCSP. Ademas de lo anterior, se adjuntardn las certificaciones administrativas, expedidas por
organismo competente, acreditando que la empresa estd al corriente de las obligaciones tributarias y
para con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, en los términos que se establecen
en los articulos 13 y 14 del RGLCAP.

Asimismo, el Contratista debera justificar suficientemente la aptitud de los subcontratistas propuestos
para ejecutar la parte de la prestacion de que se trate por referencia a los elementos técnicos y humanos
de que dispone y a su experiencia. En el caso de que los subcontratistas tuvieran la clasificacion
adecuada para realizar la parte del contrato objeto de subcontratacidn, la comunicaciéon de esta
circunstancia eximir4 al adjudicatario de justificar la aptitud de aquellos. La acreditacion de la aptitud
del subcontratista podra realizarse inmediatamente después de la celebracion del subcontrato si ésta es
necesaria para atender a una situacion de emergencia o que exija la adopcion de medidas urgentes y asi
se justifica suficientemente.

El Contratista se obliga a satisfacer a los subcontratistas el pago del precio pactado en los plazos fijados
de conformidad con el articulo 4 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas
de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

En relacion con lo expresado en el parrafo anterior, ¢l Contratista, a solicitud de AcuaMed, y en
cualquier caso mensualmente, debera acreditar que se halla al corriente de los pagos adeudados a los
subcontratistas. Si el Contratista no acredita dicha circunstancia dentro de los diez (10) dias siguientes a
ser requerido por AcuaMed o no justifica suficientemente a juicio de AcuaMed la razén de retraso en el
pago, AcuaMed podra resolver el Contrato, procediendo a retener las cantidades pendientes de abono
hasta la resolucion del posible conflicto entre el Contratista y sus subcontratistas o en su caso, hasta la
resolucién del Contrato.

Los subcontratistas quedaran obligados tan sdlo respecto del Contratista, siendo este tltimo el unico
responsable frente a AcuaMed de la ejecucion del Contrato con arreglo a los términos convenidos.

La subcontratacién no originara relacion contractual o laboral alguna entre AcuaMed y el personal al
servicio de los subcontratistas.

La subcontratacion no exonerard al Contratista de ninguna de sus responsabilidades u obligaciones
contractuales, siendo ademas responsable frente a AcuaMed de los actos, faltas y negligencias de
cualquiera de sus subcontratistas, de sus agentes y trabajadores.

AcuaMed no sera responsable ante ningin subcontratista, ni ante personal de los mismos por ninguna
reclamacion. A tal efecto, cuando se autorice la subcontratacién, el Contratista debera presentar la
renuncia expresa y escrita del subcontratista a los derechos que concede el articulo 1.597 del Cédigo
Civil. El Contratista indemnizara a AcuaMed por cualquier pérdida o dafio que se derive como
resultado de cualquier reclamacion de algiin subcontratista.

El Contratista debe exigir a sus subcontratistas copia de los informes de inspeccion, activacién y
ensayos y certificados de calidad respecto de los trabajos subcontratados, para facilitarlos al Director
del Servicio.
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i) El subcontratista quedara sujeto a las mismas obligaciones que el Contratista segiin el presente
Contrato, en cuanto sean compatibles, respondiendo el Contratista y su subcontratista solidariamente
frente a AcuaMed en el cumplimiento de sus obligaciones.

k) El subcontratista debe realizar los trabajos con estricta observancia del Plan de Aseguramiento de la
Calidad previsto que se adjunta como Anexos n 5 al presente Contrato.

DUODECIMA.- EJECUCION DEL SERVICIO.

12.1. El Contratista ser responsable de la ejecucion fiel de los trabajos, de acuerdo con el Pliego de Clausulas
Reguladoras, con el Pliego de Prescripciones técnicas particulares, incluido como Anexo IV del anterior, con el
presente Contrato y con las drdenes recibidas, asi como de todos los medios humanos y materiales requeridos
para este fin. El Contratista deberd conservar cuidadosamente toda la documentacion, puntos de referencia y
replanteos, materiales, instrumentos, utensilios y otros objetos que se usen para la realizacién de todas las
actividades ligadas el Servicio.

12.2. El Contratista deberd enviar al Director del Servicio, mensualmente, dentro de los tres (3) dias a la
admision de la certificacién a la que se ha hecho referencia en la Clausula Quinta, un informe detallado del
estado de la realizacién de las actividades incluidas en el Servicio referido al Gltimo dia del periodo que
comprende la misma. En dicho informe se harin constar inexcusablemente las variaciones que haya habido en el
plazo de ejecucion, indicando sus razones, asi como los cambios efectuados en los medios humanos y materiales
empleados por el Contratista, debiendo citarse fecha y mimero del escrito del Director del Servicio en el que se
aprobaron dichos cambios.

12.3. Una vez comunicada al Contratista una orden, éste dispondra de diez (10) dias para iniciar su cumplimiento
de la manera mas diligente posible. Transcurrido dicho plazo sin que el Contratista haya cumplimentado la
orden, AcuaMed tendra derecho a contratar a otras personas para llevarla a cabo y todos los gastos habidos
directa o indirectamente por ello, correrdn a cargo del Contratista y AcuaMed podra exigirselos, o deducirlos de
los importes pagaderos al mismo, ya vencidos o por vencer.

DECIMO TERCERA.- OBLIGACIONES Y MEDIOS DEL CONTRATISTA PARA LA REALIZACION
DEL SERVICIO.

13.1. El Contratista realizar4 el trabajo de una manera diligente, profesional y cuidadosa, con sujecién al
presente Contrato y a lo dispuesto en la normativa vigente.

13.2. El Contratista, a su propia costa y de acuerdo con el Contrato, deberd suministrar y aportar todos los
medios humanos y materiales, y ¢l transporte, en su caso, hasta el lugar de realizacion de las actividades del
Servicio. Igualmente, y a su costa, debera procurarse, si fuere necesario, el suministro de agua y energia, un
equipo de control de calidad de los trabajos, y cualquier otra asistencia necesaria para la realizacion del Servicio.

13.3. El Contratista deberd prestar especial cuidado en la conservacion de los trabajos realizados, y de la
documentaciéon y medios empleados, propios ¢ suministrados por el Director del Servicio, siendo de su
responsabilidad los dafios que se produzcan.

13.4. Seran de cuenta del Contratista todos los gastos y cargos por derecho de paso libre u ocupacién especial o
temporal por propiedades ajenas, que sean necesarios para la ejecucion de los trabajos incluidos en el Servicio.

13.5. El Contratista debe realizar los trabajos con estricta observancia del Plan de Aseguramiento de la Calidad
del Anexo n° 5, de acuerdo con lo dispuesto en la Clausula Décimo Novena.
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13.6. El Contratista respondera personalmente frente a AcuaMed de las actuaciones de sus subcontratistas, como
si las hubiera realizado él mismo. Igual alcance tendra su responsabilidad.

13.7. Caso de que el Servicio esté relacionado directamente con la ejecucion de obras, la Asistencia fijard una
oficina en la zona de las obras o en una localidad préxima, donde conservara los documentos necesarios para la
realizacién del Contrato y donde se ubicara el personal técnico y administrativo de la Asistencia, asi como el Jefe
de la Asistencia. Cualquier modificacion geografica debera contar con la aprobacion del Director del Servicio.

13.8. Si, a juicio del Director del Servicio, fuese necesario que ¢l Contratista realizara trabajos adicionales no
previstos en este Contrato pero necesarios para el cumplimiento del objetivo del mismo, estara obligado a
efectuarlos siguiendo las instrucciones oportunas, en las mismas condiciones previstas en este Contrato. Si para
su abono no existiera precio en este Contrato, se establecera el correspondiente Precio Contradictorio, segin el
procedimiento indicado en la Clausula Vigésimo Quinta.

13.9. Caso de que el Servicio esté relacionado directamente con la ejecucién de obras, la Asistencia redactara
diariamente un informe denominado "Informe Diario", siguiendo la pauta establecida por el Director del
Servicio, en el que recoja todas las actividades e incidencias acaecidas durante el dia. El contenido de ese
informe, una vez aceptado por el Director del Servicio, sera el Gnico documento, ademas del Contrato, al que
podra recurrir la Asistencia para argumentar posibles discrepancias que pudieran presentarse en la interpretacion
del Contrato. Si la Asistencia omite recoger cualquier incidencia en este Informe Diario sobre la cual surja
posteriormente algun tipo de controversia, prevalecera el criterio que exponga el Director del Servicio.

13.10. El Contratista examinara y detectara los defectos, discrepancias y errores en la documentacidn que reciba
del Director del Servicio para la ejecucion de los trabajos, poniéndolos en su conocimiento, de acuerdo con las
Clausulas Primera y Décimo Tercera. Si el Contratista dejase de notificar cualquier error que haya descubierto, o
que hubiera debido haber descubierto de acuerdo con la diligencia que le es exigible segin el presente Contrato,
debera hacer frente a los trabajos extraordinarios que sean necesarias para solventar dichos errores.

13.11. El Contratista estara obligado a garantizar la dedicacién a las actividades del Servicio del personal
directivo, técnico, auxiliar y operario que consta en el Anexo n°® 3 al presente Contrato.

13.12. Asimismo, el Contratista designara a las personas que asumiran, en su nombre, la direccién de los trabajos
necesarios para la realizacidn del Servicio quienes deberan tener, en todo caso, poderes bastantes para resolver
cuantas cuestiones dependan de la Direccion del Servicio.

Las personas mencionadas en el parrafo precedente deberan dar cuenta a la Direccion del Servicio siempre que
pretendan ausentarse, en su caso, de la zona de realizacion de los trabajos incluidos en el Servicio.

13.13. El Contratista respondera, en todo caso, de la capacidad, cualificacion profesional y disciplina de todo el
personal asignado al Servicio.

13.14. Sin perjuicio de lo anterior, tanto la idoneidad del personal del Contratista asignado a la realizacién del
Servicio, como su organizacién jerdrquica y especificacion de funciones, sera libremente apreciada por la
Direccién del Servicio que tendra, en todo momento, la facultad de exigir del Contratista la sustitucion, por
causa justificada, de cualquier persona o personas adscritas a la realizacion del Servicio, sin obligacion de
responder de ninguno de los dafios que al Contratista pudiera causarle el ejercicio de aquella facultad.

13.15. El Contratista no podra disponer, para la ejecucion de otros trabajos distintos de los propios del Servicio,
de los medios humanos y materiales que, de acuerdo con el Programa de Trabajos, se haya obligado a destinar al
mismo, salvo expresa autorizacion de la Direccion del Servicio.

La Direccion del Servicio podra ordenar la sustitucion de los medios humanos y materiales adscritos por el
Contratista al servicio que, por cualquier causa, no cumpla con el rendimiento programado siendo esta
sustitucion, en todo caso a cargo y de cuenta del Contratista.
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13.16. Ademas del cumplimiento de las disposiciones vigentes, el Contratista adoptara, bajo su exclusiva
responsabilidad y vigilancia, todas las medidas necesarias para garantizar la mas absoluta seguridad del personal
del Servicio, de terceros y del propio Servicio en si.

13.17. El Contratista dispondra, en su caso, de los medios, instalaciones y servicios auxiliares y de apoyo, y
detallados en los Anexos del presente Contrato.

13.18. La organizacion de los trabajos tendra que garantizar, en cualquier caso, un escrupuloso respeto a los
valores paisajisticos, medioambientales y ecoldgicos, respondiendo directa y exclusivamente el Contratista de
cualquier alteracioén que, teniendo su origen en la conducta de cualquiera de las personas que forman parte de su
personal, implique demérito o agresién a dichos valores.

DECIMO CUARTA.- INFORMACION A PREPARAR POR EL CONTRATISTA.

14.1. El Contratista estara obligado a enviar a la Direccién del Servicio un comunicado mensual en el que
reflejara las actividades del Servicio ejecutadas en el mes y al origen, con sus valoraciones. En este comunicado
se consignaran también las incidencias maés significativas surgidas durante la realizacion del Servicio. En
cualquier caso, la Direccion del Servicio podra definir con mas detalle el contenido del citado comunicado.

La Direccion del Servicio podra exigir al Contratista que libre comunicados especiales, bien sean diarios,
semanales o de otra periodicidad, con el contenido que aquella determine.

14.2. El comunicado mensual se recibira antes del dia 5 del mes siguiente a aquel al que el mismo se refiera.
Los comunicados especiales se emitiran en el plazo que para cada caso se especifique.

14.3. La falta de envio de las comunicaciones previstas en esta Clausula, o la demora en su envio, daran lugar a
la aplicacién de la correspondiente penalizacion en los términos previstos en la Clausula Vigésimo Séptima de
este Contrato.

14.4. El Contratista estard obligado, en cualquier caso, a facilitar a la Direccion del Servicio cualquier
informacién que ésta le requiera referente a la realizacién del Servicio.

DECIMO QUINTA.- PUBLICACIONES Y REPORTAJES SOBRE LA REALIZACION DEL
SERVICIO.

15.1. El Contratista no podra, sin la previa autorizacién expresa y escrita de AcuaMed, publicar noticias,
reportajes, planos, dibujos o fotografias del Servicio que esta realizando, ni autorizar a terceros su publicacion.

15.2. AcuaMed tendrd derecho a reproducir, distribuir, comunicar publicamente, transformar y, en cualquier
forma, explotar directa o indirectamente, mediante acuerdos con terceros, cuantos reportajes fotograficos,
cinematograficos o de otra clase, crea oportunos respecto al Servicio en proceso de ejecucion o que se haya
ejecutado por el Contratista.

DECIMO SEXTA.- RIESGO DEL CONTRATO.
16.1. La ejecucion del Contrato se realizara a riesgo y ventura del Contratista, y, en consecuencia, las Partes no
reconocen virtualidad alguna a ningin acontecimiento, de cualquier clase que sea, para anular, dejar sin efecto,

disminuir o modificar la obligacién del Contratista de ejecutarlo conforme a lo prevenido en €l mismo.

16.2. El Contratista estara obligado a realizar el Servicio de tal manera que se evite cualquier dafio o perjuicio a
los bienes publicos y/o privados, siendo, en todo caso, de su cuenta y cargo las indemnizaciones a que diese
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lugar o se derivasen de la realizacidn del Servicio. AcuaMed no tendrd, en ningun caso, responsabilidad por los
dafios o perjuicios mencionados.

16.3. El Contratista respondera frente a AcuaMed, no s6lo de sus actos propios o de los de su personal, sino
también de la de sus subcontratistas, en los términos previstos en la legislacion vigente.

16.4. El Contratista respondera, de los dafios y perjuicios causados a AcuaMed y/o a cualesquiera terceros como
consecuencia de la ejecucidn del Contrato.

Si el Contratista descuidase la reparacion de los dafios causados, AcuaMed podra adoptar, las medidas necesarias
para evitar o reparar los dafios causados. Estas medidas seran, en todo caso, de cuenta del Contratista.

El Contratista serd responsable de cuantos perjuicios se deriven de las perturbaciones que se causen a las
comunicaciones, red viaria de todo tipo y servicios de cualquier clase, estando obligado a tener previstos los
medios precisos de investigacion previa de los que puedan quedar afectados, a fin de limitar la afeccion a lo
indispensable, asi como a proyectar y programar su sustitucion, en su caso.

DECIMO SEPTIMA.- OBLIGACIONES FISCALES, LABORALES, DE PROTECCION DEL MEDIO
AMBIENTE, DE SEGURIDAD Y SALUD Y SOCIALES Y DE SUMINISTRO DE INFORMACION

17.1. El Contratista asume expresamente la obligacion de cumplir, y hacer cumplir tanto a sus empleados como a
sus subcontratistas, en todo caso, las obligaciones que les correspondan en materia fiscal, medioambiental,
laboral, de seguridad social y de prevencién de riesgos laborales en virtud de este Contrato y de las disposiciones
legales aplicables en cada momento de la ejecucion del mismo.

17.2. A efectos de control del cumplimiento de las obligaciones mencionadas en el parrafo precedente, tanto por
el Contratista como por los subcontratistas de éste, y sin que ello implique, en ningin caso, que AcuaMed asuma
responsabilidad alguna respecto de su cumplimiento, el Contratista estard obligado a acreditar, siempre que sea
requerido por AcuaMed para ello, €l cumplimiento de las mencionada obligaciones, poniendo a disposicién de
AcuaMed, en cualquier momento, los documentos y comprobantes que lo acrediten y que ésta solicite.

17.3. El Contratista asume expresamente la obligacidén de cumplir y hacer cumplir, tanto a sus empleados como a
sus subcontratistas, durante la ejecucién del Contrato, todas las disposiciones legales vigentes en materia de
prevencion de riesgos laborales.

AcuaMed podra exigir del Contratista, en cualquier momento, la retirada de las actividades del Servicio de
quienes infrinjan, en algin modo, las normas citadas en el parrafo precedente.

17.4. El Contratista serd responsable, con caracter Ginico y exclusivo, y sin que pueda trasladar tal
responsabilidad a AcuaMed, de cualesquiera accidentes que pudiera sufrir el personal asignado al Servicio, tanto
propio del Contratista como de sus subcontratistas, o terceras personas, como consecuencia, directa o indirecta,
de la realizacion de los trabajos objeto de este Contrato.

17.5. El Contratista se responsabilizard plenamente frente a las autoridades laborales, y exclusivamente frente a
AcuaMed, de cualquier infraccion a las normas de seguridad en la que se pudiera incurrir durante la realizacion
de los trabajos contratados.

17.6. El Contratista estard obligado a prestar especial interés a la protecciéon y conservacion, cuando le sea de
aplicacion, del terreno, edificaciones, entorno, aspectos medioambientales, y todos aquellos elementos que
puedan verse afectados por la ejecucion del presente Contrato. En particular, deberda cumplir plenamente la
legislacion medioambiental que resulte de aplicacion, en su caso, a la zona en que, en cada momento se realice el
Servicio.

En todo caso, ¢l Contratista:
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Tendra en cuenta el posible impacto medioambiental durante la realizacién del Servicio.

Considerara, desde el origen de la ejecucion del Contrato, la influencia que tendra en el Medio
Ambiente toda solucién técnica o estética, cuya seleccién dependa de él. En consecuencia esta seleccion
ha de estar presidida por un riguroso analisis de las posibles influencias en aquél, con el objetivo de
evitar, o minimizar, en todo lo posible, el impacto negativo sobre el medio ambiente.

El Contratista optara por la alternativa en virtud de la cual el Servicio a realizar genere los menos
residuos posibles, residuos menos peligrosos y residuos menos costosos de gestionar, utilizando, en la
medida de lo posible, materiales reciclables y con el menor impacto ambiental posible.

El Contratista utilizard en la realizacién del Servicio materiales que consuman la menor energia o
utilicen la fuente energética mas limpia.

El Contratista perseguira en la realizacion del Servicio el objetivo de minimizar el consumo de energia
en la explotacion y elevados porcentajes de regeneracién de energia.

El Contratista utilizara en la realizacién del Servicio materiales ligeros que permitan reducir el consumo
energético.

El Contratista optara por la alternativa que permita el menor consumo de agua una vez iniciada la
ejecucion, en su caso.

El Contratista realizara el Servicio optando por la alternativa que genere la menor emision de gases (a
titulo meramente orientativo, gases de combustién interna), ruidos, vibraciones y radiaciones
electromagnéticas una vez que se inicie el uso.

Durante la realizacién del Servicio se evitard en lo posible la emisién de fluidos, fibras o polvos al
Medio Ambiente.

El Contratista utilizarda durante la ejecucién del Servicio, los materiales que produzcan el menor
impacto ambiental posible.

Asimismo, utilizara materiales seguros y resistentes al fuego.

El Contratista minimizara la utilizacion de sustancias, materiales, o derivados de reconocida escasez o
dificil reposicion en la naturaleza.

No se utilizaran productos prohibidos, que contengan sustancias dafiinas, o productos sometidos a
restricciones (a titulo meramente orientativo, pero no enunciativo metales pesados y disolventes
(plomo, cadmio, halégenos y sus derivados, CFC's, HCFC's, solventes clorados, PVC, PCB, asbestos,
amiantos, y en general todos los prohibidos por las normas en vigor en cada momento).

Los cables, el aislamiento y la cubierta de los mismos estaran libres de halégenos.

Los equipos y sistemas (a titulo meramente orientativo, pero no enunciativo, aire acondicionado,
sistema de extincion de incendios, y equipos de traccién de refrigeraciéon por agua) no crearén por su
confinamiento problemas de salud, no dafiaran la capa de ozono, y respetarin, en todo caso, la
legislacion aplicable, en cada momento.

El Contratista optard por la alternativa que garantice las condiciones ambientales mas confortables
posibles, asi como la méaxima accesibilidad posible y utilizacién por personas que presenten
minusvalias o discapacidades.
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17) El Contratista optard por la alternativa que garantice las condiciones ambientales mas confortables
posibles.

18) El Contratista utilizara materiales que sean separables, identificables y potencialmente reciclables. Los
materiales utilizados susceptibles de ser incinerados o troceados, no emitirdn sustancias toxicas en
presencia de fuego.

19) Los materiales plasticos utilizados seran reciclables, y las piezas realizadas con estos materiales
llevaran un sello, indicando esta cualidad, en su cara oculta.

20) Las emisiones a la atmésfera, descargas, en superficie y efluentes liquidos, resultantes de sus
actividades, no excedan de los valores definidos en las Pliego de Prescripciones Técnicas y/o, de los
prescritos por la Legislacion europea y espaiiola aplicable en cada momento de ejecucién del Contrato.

17.7. Si como consecuencia de actuaciones originadas en la realizacién del Servicio, éste fuese suspendido por
infraccion de la legislacion medioambiental vigente en cada momento y lugar, el Contratista no tendra derecho a
ningn tipo de indemnizacion econdémica ni a prorroga alguna del Plazo del Contrato, sin perjuicio de las
acciones, de cualquier clase, que pudieran corresponder a AcuaMed.

17.9. De conformidad con lo dispuesto en el articulo 4, “Obligacién de suministrar informacion”, de la Ley
19/2013, de transparencia, acceso a la informacion publica y buen gobierno, a partir de la entrada en vigor, el 11
de diciembre de 2014, del articulo referido y del titulo Preliminar, Primero y Tercero de la citada Ley, el
Contratista estard obligados a suministrar a AcuaMed, previo requerimiento, toda la informacién necesaria para
el cumplimiento por aquéllos de las obligaciones previstas en el titulo I de la Ley 19/2013. En particular, el
adjudicatario deberd suministrar si se le solicita informacién institucional y organizativa asi como de contenido
econdmico tales como subvenciones o cuentas anuales.

17.10. El incumplimiento de las obligaciones previstas en esta Clausula facultarda a AcuaMed para resolver el
Contrato.

DECIMO OCTAVA.- SUPERVISION E INSPECCION DEL SERVICIO.

18.1. AcuaMed supervisara y podra inspeccionar en cualquier momento, mediante las personas que en cada caso
designe, el estado de realizacion del Servicio, sin perjuicio de las actuaciones de alta inspeccién y control que, en
su caso, pudiera realizar la Administracion del Estado a través de sus representantes.

18.2. La labor de supervisién e inspeccidn, cuyo ejercicio se reserva AcuaMed, podra ser encomendada por ésta
a terceras personas fisicas o juridicas con la cualificacion precisa para la mejor apreciacidén del estado de
desarrollo y calidad de cada una de las actividades o unidades del Servicio objeto de supervisidn ¢ inspeccién.

DECIMO NOVENA.- CONTROL DE CALIDAD.

19.1. AcuaMed, mediante la Direccion del Servicio, realizard todos los reconocimientos, comprobaciones y
ensayos que crea oportunos, en cualquier momento, estando el Contratista obligado a facilitar al maximo su
realizacién, poniendo a disposicién de AcuaMed todos los medios auxiliares y el personal que resulten
necesarios.

El Contratista no podra reclamar el pago de cantidad alguna por interrupciones en la realizacion del Servicio
derivadas de estos reconocimientos, comprobaciones y ensayos.

19.2. El Contratista debera de cumplir en cantidad, tiempo y forma, lo sefialado en el Plan de Aseguramiento de
la Calidad, cuyo presupuesto, que sera integramente de su cargo, se detalla en el Anexo n° 5 de este Contrato.
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Como consecuencia de lo previsto en el parrafo precedente, con independencia de la supervision del control de
calidad que lleve a cabo AcuaMed, el Contratista estard obligado a realizar el control necesario sobre la
realizacion del Servicio, de acuerdo con lo establecido en su Plan de Aseguramiento de la Calidad, a fin de
garantizar el cumplimiento de las condiciones previstas en este Contrato, y/o de las definidas, en cualquier caso,
por la Direccién del Servicio, y que resulten necesarias, para alcanzar el nivel adecuado en la calidad de la
misma.

Estas actuaciones, en ningtin caso, podran suponer un incremento del Precio y/o de los Precios por Unidad.

19.3. En el momento de la recepcion del Servicio, el Contratista debera acreditar a AcuaMed la ejecucion del
Plan de Aseguramiento de la Calidad.

19.4. El Contratista sera plena y exclusivamente responsable del resultado y calidad del Servicio que ¢jecute, de
acuerdo con lo establecido en los Documentos Contractuales, y ello aun cuando desprendiéndose tal supuesta
calidad de los controles y ensayos efectuados, la realidad no respondiera al resultado teérico de éstos.

VIGESIMA.- COMPROBACION POR PARTE DE ACUAMED. RECEPCION DEL SERVICIO.

20.1. Una vez finalizados todos los trabajos comprendidos en el Servicio en los términos previstos en los
Documentos Contractuales y en las instrucciones recibidas por el Contratista de AcuaMed y /o de la Direccion
del Servicio, y con el alcance detallado en el Pliego de Prescripciones técnicas particulares, se procedera a la
recepcion del Servicio (en adelante, la “Recepcién del Servicio™).

20.2. AcuaMed fijara una fecha para, si fuese necesaria, la comprobacion conjunta del Servicio, que se realizara
con carécter previo a la Recepcion del Servicio.

A efectos de la comprobaciéon mencionada en el parrafo precedente, AcuaMed designara a la persona o personas
que compareceran a la misma en su nombre. A esta comprobacién tendran que asistir, necesariamente,
representantes del Contratista con poderes suficientes.

En caso de que AcuaMed considerase que el Servicio no se ha ejecutado conforme a lo dispuesto en los
Documentos Contractuales, o que el mismo tiene deficiencias, lo indicard en forma razonada y escrita al
Contratista y éste, a tenor de esa comunicacion, deberd continuar su ejecucion o subsanar las deficiencias hasta
lograr que el Servicio se ajuste a los documentos sefialados.

En todo caso, de la comprobacion conjunta indicada en los parrafos anteriores se levantara el acta
correspondiente.

En caso de que, como consecuencia de la comprobacion conjunta del Servicio, se considerase que el mismo se
encuentra correctamente ejecutado, se admitira que en la fecha indicada por el Contratista en la comunicacién de
de finalizacion de los trabajos ha finalizado el plazo de realizacién del Servicio a los efectos de la posible
aplicacion de la penalizacion prevista en la Clausula Vigésimo Septima de este Contrato.

20.3. En el plazo maximo de treinta (30) dias, a contar desde la fecha de la comprobacién conjunta del Servicio,
y caso de que éste fuese considerado apto para su Recepcion, AcuaMed procedera con el Contratista a dicha
Recepcidn, levantandose un acta que serd firmada por AcuaMed y por el Contratista. Una vez firmada el acta de
recepcion, comenzara el plazo de garantia previsto en la Clausula Vigésimo Tercera.

La Recepcion del Servicio podréd producirse aun cuando queden pendientes de realizacidn aspectos que, a juicio
de AcuaMed, no sean vitales para la utilizacién o aplicacion del Servicio, adjuntandose al acta de la Recepcion el
listado correspondiente de actividades menores pendientes de terminacion y el plazo para la ejecucion de cada
una de ellas.

Pagina 58 de 74




gpuaMed

Efectuada la Recepcion del Servicio, se procedera a la liquidacién en los términos previstos en la Clausula
Vigésimo Primera.

20.4. Cuando como resultado de la comprobacion conjunta del Servicio AcuaMed apreciare que €l mismo no ha
sido realizado conforme a los Documentos Contractuales, a las instrucciones dadas por AcuaMed y a las
condiciones pactadas, AcuaMed otorgara al Contratista un plazo maximo para terminar su realizacién en los
términos mencionados en los anteriores documentos, identificando, a estos efectos, los defectos y/o carencias
observados, y dandole instrucciones precisas y detalladas al efecto.

Si transcurrido el plazo maximo otorgado por AcuaMed al Contratista, y comprobado de nuevo el Servicio,
aquella considerase que €l mismo no se ajusta a las condiciones previstas en los documentos mencionados en el
parrafo precedente, procedera a finalizar su realizacion o llevar a cabo su rectificacion en la forma que estime
oportuna, por cuenta y a cargo del Contratista y mediante la persona fisica o juridica que considere conveniente.

En el supuesto mencionado en el parrafo precedente, se entendera a todos los efectos, y en especial en cuanto al
computo de las fechas previstas para la aplicacién de las penalizaciones por retraso, que el Servicio debid
finalizarse en el Plazo del Contrato, y que la misma se terminé en la fecha que resultaria de afiadir a la fecha en
que AcuaMed se haga cargo del Servicio para su terminacion o rectificacidn, el plazo concedido al Contratista
para completar la realizacién o corregir las deficiencias observadas.

20.5. En caso de que como consecuencia del resultado de la comprobacién conjunta a la que se ha venido
haciendo referencia, AcuaMed advirtiese que algunas de las actividades incluidas en el Servicio no cumplen
estrictamente las condiciones previstas en los Documentos Contractuales, en las instrucciones dadas por
AcuaMed o en las condiciones pactadas previstas en el contrato y que esas deficiencias, por su escasa gravedad,
fueran consideradas admisibles por AcuaMed, ésta tendra la facultad de exigir su rectificacion o de aceptarlas.

20.6. Especialidad en contratos de servicios de redaccion de proyectos constructivos: variando lo previsto en
los apartados anteriores, se considera fecha de recepcion la de aprobacion por el 6rgano competente conforme a
lo previsto en el pliego de clausulas reguladoras de la licitacion.

VIGESIMO PRIMERA.- LIQUIDACION.

21.1. Efectuada la Recepcion del Servicio, se procedera a la determinacion de las mediciones definitivas de las
actividades que lo componen, del valor total del Servicio ejecutado, y a su liquidacion atendiendo a las
condiciones economicas y de pago previstas en este Contrato.

21.2. Al acta de recepcion del Servicio se acompafiard un documento de valoracién del Servicio realmente
ejecutado en que se determinara el precio correspondiente a la parte del Servicio realmente ejecutado (en
adelante, el “Precio Final”).

21.3. El Precio Final se compondra por:

1. El presupuesto de ejecucion ofertado y aprobado por AcuaMed.

2. El incremento o reduccion del Precio, que resulte, en su caso, de las Modificaciones del Contrato
aprobadas.

3. Las reducciones del Precio debido a Modificaciones del Contrato aprobadas.

4. El incremento correspondiente a la revisién de precios, en el supuesto en que esta proceda, en los
términos previstos en la Clausula 4.2,
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21.4. El Precio Final sera notificado al Contratista a los efectos de que este manifieste su conformidad al mismo
o formule las observaciones o reparos al mismo que tenga por conveniente en un plazo de [...] (...) dias
naturales, a contar desde la fecha de la firma del acta de recepcion del Servicio.

Si expirado el plazo de [...] (...) dias mencionado en el parrafo precedente, el Contratista no hubiera formulado
observaciones ni reparos al Precio Final propuesto por AcuaMed, se entenderd, a todos los efectos, que esta
conforme con el mismo. En este caso, se llevara a cabo, conforme al Precio Final aceptado por ambas Partes la
correspondiente liquidacién.

Si dentro del plazo concedido al efecto, el Contratista hubiera formulado alguna observacion o reparo al Precio
Final notificado por AcuaMed, esta decidird si la observacién o reparo formulados por el Contratista estin
justificados, en todo o en parte, 0 no lo estan, a efectos de la realizacidn de la correspondiente liquidacion.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el parrafo precedente, el Contratista tendrd derecho a someter la determinacion
del Precio Final recogida en la correspondiente liquidacion a arbitraje en los términos previstos en la Clausula
Trigésimo Tercera.

21.5. El Precio Final sera aprobado por AcuaMed, una vez se haya llegado con el Contratista a un acuerdo sobre
el mismo.

21.6. Expirado el Plazo de Garantia se procedera a emitir, en el plazo maximo de quince (15) dias, el acta de
finalizacion del periodo de garantia, con las mismas formalidades sefialadas para la Recepcion del Servicio, que
sera firmada por AcuaMed y por el Contratista, si no existen cuestiones a dirimir sobre la utilizacién o aplicacién
del Servicio ya realizado, dandose formalmente por finalizado el periodo de garantia.

21.7. Acabado el periodo de garantia, se practicara, en su caso, una liquidacién complementaria, en la que se
hara constar el valor de los gastos generados durante dicho periodo en que hubiera podido incurrir el Contratista,
que fuesen expresa y directamente imputables a AcuaMed, y que ésta hubiese autorizado, o que figurasen
incluidos en el Precio.

VIGESIMO SEGUNDA.- GARANTIAS.

22.1. El Contratista realizard los trabajos diligentemente, de acuerdo con las practicas habituales y reglas del
arte, y con los cédigos y normas que sean de aplicacion a la fecha de la firma de este Contrato.

22.2. Antes del inicio del Servicio, el Contratista debera entregar a AcuaMed un aval bancario en concepto de
garantia de fiel cumplimiento de su realizacion y de las responsabilidades que se deriven de este Contrato, por un
valor del cinco por ciento (5%) del Presupuesto de licitacién del Servicio. Este aval bancario queda incorporado
al Contrato como Anexo n° 7.

22.3. El aval podra ser utilizado para cubrir cualquier responsabilidad en que pueda incurrir el Contratista y/o sus
subcontratistas por los dafios y perjuicios que pueda sufrir AcuaMed como consecuencia de cualquier
incumplimiento de las obligaciones que el Contratista ha asumido segun el presente Contrato.

22.4. En el supuesto de que por cualquier circunstancia, durante la vigencia del Contrato o en su Periodo de
Garantia, se viese disminuida la fianza o aval prestados por el Contratista, por haber sido hecha efectiva alguna
responsabilidad del mismo, el Contratista queda obligado a reponer nuevamente la fianza o aval en la parte
utilizada y dentro del plazo de los quince (15) dias siguientes al requerimiento que para estos fines realice
AcuaMed. El incumplimiento de esta obligacion por el Contratista, dara derecho a AcuaMed a resolver el
presente Contrato, con los efectos previstos en la Clausula 30.4.1.

22.5. Cumplido el Contrato, el aval se mantendrd en favor de AcuaMed durante el Periodo de Garantia
establecido en la Clausula Vigésimo Tercera para cubrir los perjuicios, dafios y gastos que pudieran derivarse de
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defectos en los trabajos realizados. Transcurrido dicho plazo sin haberse registrado los defectos mencionados, la
fianza serd devuelta en un plazo maximo de siete (7) dias desde su finalizacion.

VIGESIMO TERCERA.- PERIODO DE GARANTIA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
DURANTE EL PLAZO DE GARANTIA.

23.1. Una vez firmada el acta de recepcion del Servicio en los términos previstos en la Clausula Vigésima, se
iniciara el plazo de garantia que tendra una duracion de dos (2) afios (en adelante, el “Plazo de Garantia”).

23.2. Durante el Plazo de Garantia, el Contratista serd responsable en exclusiva de realizar, en su caso y a su
costa, todas las de correcciones, reparaciones y/o sustituciones que AcuaMed, o quién esta designe, considere
necesarias para que el Servicio cumpla, totalmente, durante su utilizacién o aplicaciéon en el momento de la
finalizacion del citado plazo, las condiciones previstas en los Documentos Contractuales, asi como en las
instrucciones dadas durante la ejecucion del Contrato por AcuaMed al Contratista.

23.3. Quedan excluidas de las obligaciones de garantia que incumben al Contratista los desgastes, si los hubiere,
propios de la utilizacién del Servicio que se deban al uso ordinario y al normal funcionamiento de las actividades
incluidas en el mismo durante el Plazo de Garantia, asi como los desperfectos o daifios derivados del mal uso del
empleo del Servicio por parte del que se encargue del mismo.

23.4. Si el Contratista no procediese a realizar los trabajos de correccidon, reparacién y/o sustitucién en el
Servicio a que estuviere obligado durante el Plazo de Garantia, a la mayor brevedad posible, AcuaMed, previa
comunicacién por escrito al Contratista, podra realizar directamente, o encargar a cualesquicra terceros la
realizacion de aquellos.

En cualquier caso, la responsabilidad y el pago de los importes correspondientes a los trabajos ejecutados, bien
sean por el Contratista, bien por AcuaMed, bien por terceros contratados por esta, serdn de cuenta del Contratista
con la unica excepcidn de las reparaciones que hayan tenido que realizarse como consecuencia de dafios
causados por terceros, siempre que se acredite, debidamente, el origen de los mismos.

23.5. Durante €l Plazo de Garantia quedara obligado el Contratista a prestar la colaboracién que se considere
necesaria para la correcta utilizaciéon o aplicacién del Servicio.

23.6. Al finalizar el Plazo de Garantia, la Direccién del Servicio comprobara que la utilizacion o aplicacion
del Servicio se ha efectuado sin generarse ningun tipo de problemas durante este periodo de tiempo,
extendiéndose, en este caso, la correspondiente acta de fin del Plazo de Garantia, que sera firmada por AcuaMed
y por el Contratista.

23.7. El Contratista se obliga a aceptar, en su caso, la subrogacién de quien AcuaMed designe en los derechos y
obligaciones que, en virtud del presente Contrato, le correspondan durante el Plazo de Garantia.

VIGESIMO CUARTA.- SEGUROS.

24.1. Sin perjuicio de su responsabilidad bajo Contrato, y sin que esta clausula limite la misma, el Contratista
contratard y mantendra vigente por su cuenta y a su cargo en todo momento durante el curso del presente
Contrato y, con compaiiias de reconocido prestigio y en términos y condiciones de cobertura a satisfaccion de
AcuaMed, los seguros descritos a continuacion. Cualquier rechazo por parte de AcuaMed de los términos y
condiciones de cobertura propuestos por el Contratista, debera estar basado en motivos razonados. Se entiende
que los montos de dichos seguros nunca seran inferiores a los obligatorios segtn las leyes y normas vigentes y
que su mantenimiento no variara ninguna de las obligaciones de indemnizacion establecida por Contrato.

Para estos seguros, el Contratista actuard como Tomador del Seguro, y tendran la consideracién de asegurados,
AcuaMed como Promotor, sus filiales y/o participadas, Consorcios o UTE’s de los que forme parte como

Pagina 61 de 74




acuaMed

Aguade 12 ] G Mt srmad

Promotor, funcionarios adscritos al Ministerio de Agricultura, Alimentacién y Medio Ambiente relacionados con
los trabajos, y cualquier otra parte con interés asegurable en lo que se refiere a sus actividades relacionadas con
la ¢jecucidn del Servicio.

La contratacion de los seguros no eximiré al Contratista de las obligaciones y responsabilidades derivadas de la
aplicacion del articulo 1591 parrafo 2° del Codigo Civil.

Los seguros a contratar son:

a) Seguro de Responsabilidad Civil para cubrir las reclamaciones de terceros por dafios materiales, dafios
personales y sus consecuencias de los que el Contratista sea legalmente responsable, bien sea directa,
solidaria o subsidiariamente, y que sean consecuencia del desarrollo de sus obligaciones conforme a lo
establecido en el Contrato desde el inicio de los trabajos hasta la expiracién del Periodo de Garantia
establecido en la Clausula Vigésimo Tercera, y con la obligacion de extender la cobertura en los casos
de las extensiones previstas en dicha clausula. El limite de esta poliza de seguro sera de quinientos mil
euros (500.000 €).

b) Responsabilidad Civil Patronal, con un sublimite de trescientos mil euros (300.000 €) por victima por
los que sea legalmente responsable.

¢) Seguro de Responsabilidad Civil Obligatorio y Voluntario de Automdviles, en su caso, para cubrir toda
responsabilidad civil derivada de dafios materiales, dafios corporales y sus consecuencias, derivada del
uso de todos aquellos vehiculos necesarios para la ejecucidn de este Contrato y que tengan obligacion
de tener seguro de automéviles conforme a la legislacidén que les sea aplicable.

d) Seguro Obligatorio de Accidentes de Trabajo para todo el personal del Contratista y de sus
subcontratistas, asi como cualquier otro seguro de contratacion obligatoria de acuerdo a la legislacion
durante el periodo de duracién del Contrato.

e) Seguro de dafios, en su caso, a los equipos de construccién alquilados, arrendados por el Contratista o
de su propiedad, o de sus subcontratistas: el Contratista o sus subcontratistas suscribirdn pélizas de
seguro para cubrir, por su valor de reposicién, los dafios que sufran los equipos de construccion,
maquinaria, herramientas y demads bienes que se utilicen en la ejecucién de los trabajos objeto de este
Contrato. En caso de siniestro, ¢ independientemente de la causa, el Contratista y sus subcontratistas
renuncian de forma expresa al derecho de recurso contra AcuaMed por cualquier dafio o pérdida que
sufran dichos bienes, comprometiéndose a comunicar por escrito a sus Compafiias Aseguradoras esta
renuncia a recurso.

f) Seguro de Transportes, en su caso, para cubrir las pérdidas o dafios materiales que sufran los materiales
y equipos que vayan a quedar integrados en los trabajos objeto de este Contrato, mientras los mismos se
encuentren en transito hasta la zona de utilizacién.

Con independencia de lo anterior, el Contratista podra suscribir los seguros complementarios que estime
necesarios para la total cobertura de sus responsabilidades segin el Contrato.

24.2. Es obligacién y responsabilidad del Contratista exigir a cada subcontratista, que tenga concertados los
seguros obligatorios que sean exigibles por ley y otros similares (proporcionados al encargo de cada
subcontratista) a los estipulados en este Contrato para el Contratista con relacion a los trabajos de estos
subcontratistas, y aquellos otros que considere necesarios para garantizar el cumplimiento de las obligaciones
que le puedan ser exigidas conforme al presente Contrato. El incumplimiento de esta obligacidon no exime al
Contratista de su responsabilidad frente a AcuaMed, asumiendo el Contratista cualquier diferencia entre los
seguros solicitados al subcontratista y aquellos estipulados en este Contrato para el Contratista.

24.3. Las polizas de seguros indicadas en las apartados a) y e) de la Clausula 24.1 deberan nombrar a AcuaMed
como Asegurado Adicional, recibiendo las indemnizaciones si el riesgo que determina el siniestro corresponde a
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AcuaMed. Asimismo, en todas las pdlizas deberd constar la cliusula adicional por la que la respectiva
aseguradora renuncie expresamente a todo derecho de subrogacién contra AcuaMed, sus subsidiarias y su
personal.

24.4. Antes del inicio de los trabajos, el Contratista proporcionara a AcuaMed copia firmada por el asegurador
de las pdlizas contratadas conforme a la Clausula 24.1.

24.5. AcuaMed podra solicitar el cambio de asegurador cuando el mismo no merezca confianza en virtud de
situaciones econdémicas y/o financieras sobrevinientes que demostraren un estado de insolvencia y/o cualquier
otra circunstancia que pusiera en duda la validez de la cobertura otorgada.

24.6. El coste de los seguros previstos en la Clausula 24.1 sera a cargo del Contratista en todos los casos. Si se
tratase de seguros con franquicia, el monto de la misma deberd ser aprobado previamente por AcuaMed.
Cualquier rechazo por parte de AcuaMed de la franquicia propuesta, debera estar basado en motivos razonados y
teniendo en consideracidn las condiciones del mercado asegurador. Asimismo, cualquier diferencia que surja en
el pago de las indemnizaciones, ya sea por franquicias y/o descubiertos de los seguros que contrate, también
debera ser soportada por el Contratista. En caso de que el siniestro fuese total o parcialmente imputable a
AcuaMed, ésta reintegrara al Contratista el monto de la franquicia que éste hubiese pagado en forma
proporcional a su responsabilidad.

24.7. Si el Contratista no obtiene y/o no mantiene los seguros previstos en el Contrato, o no proporciona los
correspondientes certificados y las constancias de pago dentro de los treinta (30) dias siguientes al inicio de los
trabajos o de la fecha en que dicho seguro fuese requerido de conformidad con los riesgos asegurados y los
respectivos Programas de Ejecucion Parcial, AcuaMed, tendrd derecho a procurar una cobertura de seguros
similar, cuyos costes serdn cargados al Contratista y oportunamente descontados de cualquier suma que
AcuaMed adeudase o, a su exclusivo criterio, podra resolver el Contrato por causas imputables al Contratista,
segun se establece en la Clausula Trigésima.

24.8. El Contratista queda obligado a informar por escrito a AcuaMed de cualquier incidencia que afecte a la
vigencia y condiciones de los seguros contratados. Asimismo el Contratista no podra solicitar ante la
aseguradora la anulacién, modificacion o enmienda material de las pdlizas suscritas sin el previo consentimiento
por escrito de AcuaMed, lo que debera constar en las mismas polizas.

24.9. En el supuesto de que, de acuerdo con lo previsto en la Clausula Vigésimo Quinta se produjese una
Modificacién del Servicio con aumento de las actividades y del Precio, el Contratista estard obligado a
incrementar, en igual medida, el importe de la pdliza de seguro contratado, suscribiendo, al efecto, las
correspondientes pélizas de ampliacién de seguro. Estas polizas deberan cumplir los mismos requisitos y
suscribirse en los términos previstos en los parrafos anteriores.

VIGESIMO QUINTA.- MODIFICACIONES DEL SERVICIO.

25.1. Modificacién a instancia de AcuaMed.

25.1.1. Durante la ejecucion del Contrato, AcuaMed sélo podré introducir modificaciones en el proyecto vigente
aprobado por razones de interés publico, siempre que sean debidas a necesidades nuevas o causas imprevistas,
justificandolo debidamente. Dichas modificaciones han de ser consensuadas y consentidas por ambas Partes,
debiendo constar dicho consentimiento de forma expresa.

25.1.2. Las modificaciones a acordar podran consistir en:

a) El aumento o disminucién de las cantidades de cualquier actividad del Servicio comprendida en el
Contrato.

b) Elincremento del alcance de las actividades contratadas.
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c) La contratacién de nuevos trabajos complementarios con el objeto del presente Contrato, sin que lo
alteren.

d) La omisién de cualquier actividad del Servicio.
e) Laejecucién de trabajos adicionales de cualquier indole, necesarios para la finalizacion del Servicio.

25.1.3. Las modificaciones acordadas por AcuaMed se valoraran de acuerdo con lo establecido en la Clausula
Cuarta mencionada anteriormente. Si la modificacion implica la ejecucién de una parte del Servicio o de una
nueva actividad, y de tal naturaleza que su importe no pueda determinarse atendiendo a los Precios por Unidad
recogidos en el Pliego de Clausulas Reguladoras y en la oferta del Contratista, el precio de la nueva actividad se
fijard en forma contradictoria y de acuerdo con lo especificado en la Clausula 25.3.

25.1.4. En cuanto a la valoracion de las modificaciones acordadas debera cumplir que dicha valoracién no altere
los criterios de solvencia exigidos en la fase de licitacion, de modo que se pudiera ver modificada la
concurrencia de las empresas que optaran a la contratacion.

25.1.5. Concurriendo los requisitos mencionados en esta Clausula, el Contratista quedara obligado a ejecutar los
trabajos acordados con estricta sujecion a las modificaciones aprohadas y comunicadas por AcuaMed, sin que la
introduccion de la modificacion le de derecho a reclamar indemnizacién alguna, ni a introducir otras
modificaciones en el Contrato distintas de las que se establezcan expresamente.

25.2.  Procedimiento para la modificacion,

Cualquier modificacién del Contrato quedara sometida al cumplimiento del siguiente procedimiento:

a) El Director del Servicio elevara la relacion de las posibles modificaciones al érgano competente de
AcuaMed para su conformidad', una vez acordadas por las Partes.

b) Aprobacion por el Consejo de Administracion de AcuaMed que expresara los términos en que haya de
reformarse el Contrato, singularmente en lo que se refiere al plazo y precio.

25.3. Precios Contradictorios.

25.3.1. En caso de que en el desarrollo del Servicio se observara la necesidad de ejecutar alguna actividad cuyo
Precio por Unidad no estuviese recogido dentro de los Documentos Contractuales, se formulara por la Direccion
del Servicio el precio correspondiente a la nueva actividad. Este precio se fijar4, en su caso, sobre la base de los
Precios por Unidad y su descomposicion recogidos en los Documentos citados.

25.3.2. En caso de que no fuera posible determinar el precio de la nueva unidad del Servicio con arreglo a los
Precio por Unidad indicados anteriormente, los nuevos precios se fijardn contradictoriamente entre AcuaMed y
el Contratista (en adelante, el “Precio Contradictorio®).

En este supuesto, los Precios Contradictorios y los rendimientos correspondientes a los mismos se deduciran (por
extrapolacion, interpolacién o proporcionalidad) de los datos recogidos en los Documentos Contractuales,

siempre que sea posible.

En caso de discrepancia, se recurrira al arbitraje previsto en la Clausula Trigésimo Tercera del presente Contrato.

' A determinar el érgano competente atendiendo a las normas internas de contratacién de AcuaMed.
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25.3.3. En caso de que la actividad objeto de Precio Contradictorio se ejecutase antes de la determinacidn
definitiva del citado precio, se certificara en el mes correspondiente a aquel en que el Precio Contradictorio
hubiera sido propuesto por AcuaMed.

25.3.4. Una vez alcanzado mutuo acuerdo sobre el Precio Contradictorio, o resuelto el arbitraje que lo fije,
AcuaMed abonara o descontara la diferencia entre la cantidad abonada y la fijada contradictoriamente o en el
correspondiente laudo, incluyendo en la misma la actualizacion equivalente al tipo de interés fijado Ley 3/2004,
de 29 de diciembre, por la que se establecen las medidas de lucha contra la morosidad en operaciones
comerciales.

Fijado el precio, AcuaMed podra abonar o descontar la diferencia correspondiente en el vencimiento inmediato
siguiente.

25.3.5. El Contratista estard obligado, en todo caso, a ejecutar las actividades no previstas en los Documentos
Contractuales y cuya ejecucion le ordene expresamente AcuaMed, aun en el caso de desacuerdo sobre el importe
del precio de esta unidad, sometiéndose en tal supuesto, y, en todo caso, una vez ejecutadas tales unidades, al
sistema de fijacion de precios contradictorios y, en lltimo extremo, al arbitraje previsto.

25.3.6. En todo caso, los Precios Contradictorios se referiran a la fecha de licitacion.

VIGESIMO SEXTA.- SUSPENSION TOTAL O PARCIAL DEL SERVICIO.

26.1. AcuaMed podré ordenar, en cualquier momento, la suspension de la ejecucion de una determinada parte o
de un numero concreto de actividades del Servicio, o incluso del conjunto del mismo, efectuandose, en tal
supuesto, los correspondientes reajustes del Programa de Trabajos.

En caso de suspension de la ejecucion de los trabajos por causa no imputable al Contratista, este y AcuaMed
estableceran, de forma contradictoria, los posibles perjuicios econémicos derivados de la misma, excepto el caso
en que se pueda establecer un nuevo Programa de Trabajos y su camino critico no incremente el Plazo del
Contrato en mas de quince (15) dias, caso este en el que el Contratista no podra reclamar ningun tipo de coste
extra 0 compensacion econdmica.

La suspension de la realizacion del Servicio dara lugar a la elaboracion de un nuevo Programa de Trabajos, en el
que se haran constar los trabajos ejecutados y el aumento del Plazo del Contrato, si la suspension afectare al
camino critico del Servicio. La cuantificacion, en su caso, de los perjuicios econdmicos, no podra exceder de los
realmente producidos y justificados por cada mes de incremento del Plazo del Contrato, sin tener en cuenta la
primera quincena.

26.2. Si la suspensién fuese total, transcurrido un plazo de seis (6) meses, el Contratista tendra derecho a la
resolucion del contrato y a una indemnizacion del 6% del Precio de las Unidades que queden por ejecutar,
renunciando expresamente a cualquier otra indemnizacién que, por cualquier concepto, exceda de la cifra
resultante de aplicar el porcentaje antes sefialado sobre la parte del Servicio pendiente de ejecucion.

VIGESIMO SEPTIMA.- PENALIZACIONES.
Las causas que motivan las penalizaciones que se desarrollan dentro de la presente Clausula, deben quedar
perfecta y completamente acreditadas documentalmente, de modo que puedan ser apreciadas objetivamente y sin

margen de discrecionalidad alguna por parte de AcuaMed.

La aplicacion de las penalizaciones previstas en esta Clausula no eximira al Contratista de su responsabilidad
exclusiva y directa respecto a las consecuencias del incumplimiento.
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Sin perjuicio de la facultad de AcuaMed de resolver el Contrato en los supuestos previstos en la Clausula
Trigésima, aquella tendré derecho a aplicar al Contratista las siguientes penalizaciones:

27.1. Penalizacion por la existencia de defectos en la calidad del Servicio.

En caso de que existan defectos en la calidad del Servicio, que tengan su origen en el incumplimiento de las
condiciones recogidas en los Documentos Contractuales y/o en las instrucciones de AcuaMed o de la Direccién
del Servicio, el Contratista estara obligado a rehacer a su costa todas las actividades del mismo que se encuentren
en esta situacion.

27.2. Penalizacion por deficiencias y/o retrasos en la informacion.

En el supuesto de que, existieran deficiencias en el contenido de la informacién que el Contratista esta obligado a
suministrar a AcuaMed en virtud de lo dispuesto en este Contrato, y/o la informacién fuese entregada con retraso
a AcuaMed la misma tendra derecho a imponer a aquel una penalizacion consistente en mil euros (1.000,00 €)
por cada incumplimiento y dia de retraso sobre los plazos previstos para la entrega de la informacién que
corresponda. La forma de hacer efectiva esta penalizacion serd descontandola de la certificacion correspondiente
al mes en el que se produzca el incumplimiento.

27.3. Penalizacién por falta de cumplimiento del Plaza del Contrato.

Si el Plazo del Contrato se incumpliera, y el mismo resultare sobrepasado en mas de treinta (30) dias, AcuaMed
impondra al Contratista una penalizacién consistente en una deduccion del dos por ciento (2%) del Precio por
cada porcentaje del diez por ciento (10%) en que el Plazo del Contrato resultare incrementado.

La penalizacién establecida en el parrafo anterior, no serd de aplicacion cuando el retraso se deba a Fuerza
Mayor, o a causas imputables directamente a AcuaMed.

27.4. Penalizacién por incumplimiento de los plazos parciales establecidos en el Programa de Trabajos.

AcuaMed impondra al Contratista una penalizacién en caso de que el mismo no entregue las actividades a que
esté obligado en los plazos parciales previstos en el Programa de Trabajos.

A efectos de cuantificar esta penalizacion se tendrin en cuenta las actividades dejadas de entregar en los plazos
parciales previstos.

Esta penalizacion consistird en una cantidad equivalente al diez por ciento (10%) de la diferencia entre el
importe de la parte del Servicio que se debi6 entregar y certificar de acuerdo con lo dispuesto en el Programa de
Trabajos en el correspondiente trimestre natural y el importe del Servicio realmente entregado y certificado.

El importe de esta penalizacion se deducira de la cantidad a pagar en virtud de la certificacion correspondiente al
mes en que se calcule la misma.

Al final de cada trimestre natural, y al expirar el Plazo del Contrato, se calculara la suma total correspondiente a
las penalizaciones por incumplimiento de los plazos parciales previstos en el programa de Trabajos, a fin de
actualizar la misma a la evolucién real de la realizacion del Servicio. En funcidén del resultado obtenido, se
procedera a incrementar o reducir el importe de las penalizaciones impuestas por este concepto, y a incrementar
o deducir el importe que corresponda por razén de las mismas en las correspondientes certificaciones.

27.5. Penalizacion por incumplimiento de drdenes y/o instrucciones de Ia Direccién del Servicio.

Si la Direccion del Servicio considerase que el incumplimiento por parte del Contratista o del personal a cargo
del mismo de las érdenes impartidas por aquellas durante la ¢jecucion del Contrato esta perjudicando en forma
grave o significativa el correcto desarrollo de las actividades del Servicio, aquella podra dirigir a AcuaMed una
propuesta de penalizacidon economica al Contratista, cada vez que se produzca un incumplimiento de este tipo.
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Recibida la propuesta de penalizacién, AcuaMed si lo considera conveniente requerira al Contratista para que
cese en el incumplimiento de forma inmediata, e impondrad a aquel una penalizacién por importe de dos mil
(2.000,00) euros por cada incumplimiento.

Esta penalizacion se hara efectiva en el momento de liquidar la certificacién mensual correspondiente al mes en
curso, sin que sea recuperable aun cuando posteriormente a la imposicion de la misma al Contratista se
cumpliera la orden emitida, e inicialmente incumplida.

La aplicacién de tres penalizaciones por incumplimiento de d6rdenes y/o instrucciones de la Direccidn del
Servicio comportara, ademas, y en todo caso, la obligacién del Contratista de sustituir al personal cuyo
incumplimiento hubiera dado lugar a la imposicion de la correspondiente penalizacion.

27.6. Limite de las penalizaciones.

La suma de las penalizaciones impuestas en aplicacién de lo previsto en las Clausulas 27.1, 27.2, 27.3, 274 y
27.5 tendra como limite maximo cuantitativo el del veinte por ciento (20%) del Precio, todo ello sin perjuicio del
derecho de AcuaMed a resolver el Contrato en los términos previstos en la Clausula Trigésima.

27.7. Penalizaciones por incumpliendo de las obligaciones establecidas en materia de subcontratacién,
medioambiental y social.

En el caso de que el Contratista incumpliera los requisitos mencionados en los apartados a), b), c) y d) de la
Cléusula 11.2 relativos a la subcontratacidén, podra dar lugar, en todo caso, a la imposicion, por parte de
AcuaMed, de una penalidad de hasta un cincuenta por ciento (50%) del importe del subcontrato, o, incluso, a la
resolucion del Contrato.

27.8. Penalizaciones por dafios y perjuicios.

El Contratista respondera de los dafios y perjuicios que durante la realizacidn del Servicio se causen, bien sea a
cualquier Administracidn, a AcuaMed, o a terceros, con motivo de la realizacidn de los trabajos que son objeto
del presente Contrato o por los errores materiales, omisiones ¢ infracciones de preceptos legales, reglamentarios
o contractuales en que el mismo haya incurrido, imputables a aquél.

La indemnizacion derivada de la responsabilidad exigible al Contratista alcanzaré el cincuenta por ciento (50%)
del importe de los dafios y perjuicios causados, hasta un limite maximo de cinco (5) veces el Precio del Contrato
y serd exigible dentro del término de diez (10) afios, contados desde la Recepcion del mismo por AcuaMed.

VIGESIMO OCTAVA.- FUERZA MAYOR.

No se considerard incumplimiento del Contrato y, por tanto, no habra lugar a resolver el mismo por esta causa,
en el supuesto de imposibilidad de cumplir con las obligaciones de las Partes si dicho incumplimiento es
originado por causas de Fuerza Mayor, en los términos definidos a continuacién. Si concurriese un caso de
fuerza mayor, ninguna de las Partes afectadas podra reclamar a la otra responsabilidad alguna.

A los efectos del Contrato y de su ejecucion, se entiende por Fuerza Mayor aquella causa o circunstancia de
naturaleza imprevisible, o que siendo previsible fuera inevitable, que no dependa de la voluntad de las Partes,
escapando a su control, y que motive la imposibilidad directa de cumplir, en todo o en parte, con las obligaciones
prevenidas en el presente Contrato.

Si una situacidén de Fuerza Mayor que afecta a la totalidad de las obligaciones esenciales de una de las Partes en
relacion con el presente Contrato, o a una parte sustancial de tales obligaciones, se prolonga
ininterrumpidamente en el tiempo por mas de tres (3) meses o en lapsos separados de tiempo por un periodo
acumulado de seis (6) meses, la Parte no afectada por la Fuerza Mayor podra, con un preaviso de treinta (30)
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dias, resolver el Contrato. Dicha resolucion no eximird a las Partes del cumplimiento de las obligaciones
surgidas con anterioridad a la Fuerza Mayor.

Si la Fuerza Mayor impidiera el cumplimiento de las obligaciones de alguna de las Partes sélo parcialmente,
dicha Parte debera continuar cumpliendo con todas las demas obligaciones que no se vieren afectadas por la
Fuerza Mayor.

La Parte cuyo cumplimiento de obligaciones se viera afectado por Fuerza Mayor debera:

a) Tan pronto como sea posible, comunicar a la otra Parte el suceso causante de la situacion de Fuerza
Mayor, su naturaleza, las circunstancias en que se ha producido, el tiempo que se prevé pueda
prolongarse dicha situacién y las medidas que piensa adoptar para reducir, si fuera posible, los efectos
del suceso sobre el Contrato.

b) Realizar todos los esfuerzos a su alcance para reducir o eliminar los efectos de la misma respecto del
cumplimiento de sus obligaciones derivadas del presente Contrato.

¢) Notificar de inmediato a la otra Parte, la desaparicion de la causa de Fuerza Mayor.

d) Volver a asumir de inmediato el cumplimiento de sus obligaciones en el momento de desaparicion de la
causa.

VIGESIMO NOVENA.- PROPIEDAD, RESERVA Y SIGILO.

Todos los trabajos que se realicen en cualquiera de las fases del Servicio, y los documentos a los que den lugar,
seran propiedad de AcuaMed.

La informacidn, datos o especificaciones facilitadas por AcuaMed al Contratista y al personal a su servicio o a
los que hayan accedido, en ejecuciéon del Contrato, deberan ser consideradas por €stos como estrictamente
confidenciales, no pudiendo ser objeto, total o parcial, de publicaciones, copia, utilizacién, cesién o préstamo a
terceros.

El Contratista y el personal a su servicio adquieren la obligacién de custodiar fiel y rigurosamente la
informacidén, documentacién o datos que se le entregue para la realizacion de los trabajos y, con ello, el
compromiso de que los mismos no lleguen, en ninglin caso, a poder de terceras personas distintas a las que se le
indique expresamente por AcuaMed, y no seran utilizadas mas que en la medida estrictamente necesaria en la
ejecucion del presente Contrato.

El Contratista y el personal a su servicio no podran acceder a aquellas informaciones, datos o especificaciones
que no se deriven estrictamente del Contrato.

Sin previa autorizacién escrita de AcuaMed, el Contratista no podra publicar noticias, dibujos ni reproducciones
de cualquiera de los documentos relacionados con el Contrato, ni autorizar su publicacion a terceros.

El incumplimiento de lo dispuesto en los dos parrafos anteriores por el Contratista y/o personal a su servicio, sin
perjuicio de las responsabilidades criminales que pudiesen ser exigibles por aplicacion de lo dispuesto en el
Articulo 199 del Codigo Penal, podra ser causa de resolucidn del Contrato y dara lugar a la indemnizacién de
dafios y perjuicios que pudiesen derivarse para AcuaMed o para terceras personas.

AcuaMed se reserva el derecho de tomar, reproducir, montar y editar y, de cualquier manera, explotar
directamente o mediante acuerdos con terceros, productos, graficos o audiovisuales preparados a partir de los
documentos desarrollados en cumplimiento del Contrato.

El Contratista no podra hacer uso publicitario del encargo relativo al Contrato y a cualquiera de sus Anexos, sin
la previa aprobacion de AcuaMed.
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TRIGESIMA.- RESOLUCION.

30.1. Resolucién del contrato por causas imputables al Contratista.

Seran causas de resolucion del contrato imputables al Contratista:

a)

b)

c)
d)

©)

g

h)

)

k)

)

La disolucién o extincién, por cualquier causa, de la sociedad adjudicataria del Servicio objeto del
presente documento, salvo en los supuestos de fusion, escision, aportacién o transmision.

La muerte del Contratista empresario individual, salvo que el contrato pueda seguir siendo cumplido
por sus herederos o sucesores.

La pérdida sobrevenida de capacidad para contratar con el sector publico del Contratista.

Incurrir €l Contratista de forma sobrevenida en alguna de las prohibiciones para contratar con el sector
publico reguladas en el articulo 60 de la TRLCSP.

El incumplimiento de las condiciones de subcontratacion estipuladas en los apartados a), b), ¢) y d) de
la Clausula 11.2.

El incumplimiento por causas imputables al Contratista, del plazo total de realizacién del Servicio,
siempre que la demora exceda de sesenta (60) dias, o el incumplimiento de los plazos parciales, cuando
en los sucesivos reajustes del programa, se ponga en evidencia la imposibilidad de finalizar el Servicio
en el plazo total sefialado en el presente documento.

La existencia de graves deficiencias en el cumplimiento de las prescripciones técnicas y las condiciones
facultativas que rigen la realizacién del Servicio. Se calificardn como deficiencias graves, ademas de las
de caracter técnico, todas aquellas que puedan repercutir desfavorablemente en el plazo o duracion de
las instalaciones, en su caso.

El incumplimiento por el Contratista de cualesquiera de las obligaciones materiales o formales relativas
al seguro.

La falta de la entrega por el Contratista de las garantias previstas en el presente Contrato o en el Pliego
de Clausulas Reguladoras de la licitacion.

La suspension de la ejecucion del Servicio por parte del Contratista por un periodo superior a un (1)
mes.

La determinacion de importes de penalizaciones por demora superiores al veinte por ciento (20%) del
importe del Contrato.

La cesidn por el Contratista del Contrato sin previo acuerdo escrito de AcuaMed.

m) La transmision, comprobada, de informacion a terceros imputable al Contratista.

n)

El incumplimiento por parte del Contratista de cualesquiera otras obligaciones esenciales establecidas
en el Contrato.

30.2. Resolucién del contrato por causas imputables a AcuaMed.

Seran causas de resolucién del contrato por causa imputable a AcuaMed las siguientes:
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La disolucién o extinciéon de AcuaMed, cualquicra que sea el motivo de tal supuesto, salvo en los
supuestos de fusidn, escisién, aportacién, transmisién o sucesién de ésta por cualquier 6rgano,
organismo o entidad.

El desistimiento o la suspensién del Contrato por plazo superior a un (1) afio, decidida unilateralmente
por AcuaMed.

Incumplimiento por parte de AcuaMed de cualquiera de las obligaciones esenciales que ha asumido en
este Contrato.

Cuando AcuaMed demorase sus obligaciones de pago por plazo superior a seis (6) meses y no
subsanase dicho incumplimiento dentro de los sesenta (60) dias desde la notificacion escrita del
Contratista reclamando el pago de dicha cantidad.

30.3. También puede ser causa de resolucidn el mutuo acuerdo de las Partes.

30.4. Procedimiento para la resolucién del Contrato.

En cualquier caso, la resolucién del Contrato debera ser acordada por AcuaMed y notificarse al Contratista por
escrito, produciendo los efectos que se detallan a continuacion.

30.4.1.

Efectos de la resolucion del contrato por causas imputables al Contratista.

La resolucion del Contrato por cualquiera de las causas mencionadas en la Clausula 30.1 debe venir precedida en
todo caso, de un requerimiento notarial previo de cumplimiento en un plazo inferior a quince (15) dias habiles y
s6lo en caso de ser desatendido dicho requerimiento seran de aplicacion los efectos de la resolucidén que se
recogen a continuacion:

a)

b)

d)

30.4.2.

El Contratista entregara a AcuaMed todos los trabajos realizados hasta la fecha de la resolucion, los
cuales se valoraran y abonaran segun el criterio del Director del Servicio, una vez descontados los
gastos que la resolucién ocasione a AcuaMed y las penalizaciones que corresponda aplicar. Como
consecuencia de ello, se procedera a una liquidacién de los trabajos realizados por el Contratista.

La existencia de cuestiones econémicas por resolver, o la falta de acuerdo en la liquidacion, no podran
ser motivo para que el Contratista no entregue a AcuaMed la totalidad de los trabajos realizados hasta la
fecha de la resolucion, pudiendo AcuaMed continuar inmediatamente con el cumplimiento del Contrato
por el procedimiento que estime mas adecuado.

AcuaMed hara efectivos con cargo a la garantia definitiva, hasta donde ésta alcance, los dafios y
perjuicios que le haya causado el hecho motivador de la resolucién y que sean imputables al Contratista,
incluido el mayor coste en que haya tenido que incurrir por la contratacion con terceros de los trabajos
pendientes de ejecucion objeto del presente Contrato, notificando al Contratista la pertinente relacion y
liquidacién de tales dafios y perjuicios, sin detrimento del derecho de AcuaMed a todo el trabajo
realizado hasta la fecha.

El Contratista y el personal a su servicio estd obligado al desalojo de las instalaciones ocupadas, si
fuesen propiedad de AcuaMed, de modo que si no lo hiciese cada dia de retraso en el plazo de desalojo,
ya sea por las personas o por la maquinaria y enseres afectados por el mismo, dara lugar a una
penalizacién de tres décimas por ciento (0°3%) del Precio, como indemnizacidn preventiva de los dafios
y perjuicios que por tal ocupacién se estuvieran causando a AcuaMed, indemnizacion ésta que serd
automaticamente deducible de cualesquiera saldos y/o liquidaciones que pudieran quedar pendientes a
favor del Contratista, o realizable mediante ejecucion del aval vigente en cada fase, pudiendo AcuaMed,
en defecto de tales saldos, exigir a dicho Contratista su pago por via arbitral y/o judicial.

Efectos de la resolucion del contrato por causas imputables a AcuaMed.
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Sin perjuicio de que AcuaMed o quien de ésta traiga causa, pueda ocupar la instalacién en el plazo de treinta (30)
dias tras la resolucion del Contrato, cuando la resolucion sea acordada por AcuaMed a solicitud del Contratista
por cualquiera de los motivos imputables a AcuaMed recogidos en la Clausula 30.2, el citado Contratista podra
exigir de AcuaMed la inmediata liquidacion y abono o garantia mediante aval bancario, de los derechos
econbmicos que le asistan y/o de las sumas que hubiera devengado.

La liquidacion en este caso, se realizara en la forma prevista en el apartado a) de la Clausula 30.4.1. En caso de
desacuerdo en la valoracion de las liquidaciones, se estara a lo dispuesto en la Clausula Trigésimo Tercera sobre
arbitraje de este Contrato.

En los supuestos contemplados en la Clausula 30.2, AcuaMed tendrd que devolver al Contratista la garantia
definitiva prestada por éste, correspondiente a la fase en vigor, dentro del plazo de treinta (30) dias contados
desde la fecha de resolucidn, salvo que existan causas contractuales que justifiquen la denegacion de dicha
devolucién de la garantia definitiva.

TRIGESIMO PRIMERA.- CESION Y SUBROGACION.

Se entendera por cesidn, a los efectos del contrato, la transmision de la posicion juridica que ostentan cualquiera
de las partes en el contrato.

31.1. Cesion de la posicién juridica de AcuaMed.

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podran ser cedidos por AcuaMed, total o parcialmente, en
cualquier momento de la ejecucion del contrato, a un tercero, sin necesidad de consentimiento o autorizacién
previa del Contratista.

En caso de cesién por AcuaMed de los derechos y obligaciones dimanantes del contrato, el cesionario quedara
subrogado en la posicién juridica de AcuaMed frente al Contratista, y este, por su parte, quedara obligado tanto a
aceptar la cesion que, en tal sentido, le serd comunicada por AcuaMed, como a formalizar cuantos documentos
sean precisos para la efectividad de la misma.

El cesionario habra de ser, necesariamente, una entidad de Derecho Publico o privado vinculada o dependiente
de una Administracién Publica.

31.2. Cesion de la posicion juridica del Contratista.

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podran ser cedidos por el Contratista a un tercero, siempre
que concurran los requisitos siguientes:

a) Que AcuaMed autorice, de forma previa y expresa, la cesion.

b) Que el cesionario tenga la capacidad para contratar con AcuaMed prevista en la Clausula [...] del
Pliego, la solvencia prevista en la Clausulas [... ] y [...] del mismo —en todo caso, debera estar
debidamente clasificado cuando tal requisito haya sido exigible al cedente-y no esté incurso en ninguna
de las prohibiciones de contratar previstas en la Clausula [...] de aquel.

¢) Que la cesion se formalice entre AcuaMed y el Contratista, a elecciéon de aquella, en documento privado
o en escritura piblica. Si la cesion se formalizare en escritura piblica, seran de cuenta del Contratista

los gastos que origine su otorgamiento.

El cesionario quedara subrogado en todos los derechos y obligaciones que corresponderian al cedente.
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TRIGESIMO SEGUNDA.- OTORGAMIENTO DE ESCRITURA.
32.1 El presente Contrato se formaliza en documento privado.

32.2.  Las Partes podran, no obstante, y en cualquier momento, compelerse reciprocamente al otorgamiento de
escritura publica.

33.3. Los gastos que ocasione el otorgamiento de la correspondiente escritura publica, en su caso, seran, en todo
caso, a cargo de la Parte que lo solicite la elevaci6n a publico.

Y en prueba de conformidad las Partes firman el presente Contrato, por duplicado en el lugar y fecha del
encabezamiento.

TRIGESIMO TERCERA.- REGIMEN DE RECLAMACIONES Y RECURSOS EN LA FASE DE
EJECUCION DEL CONTRATO. JURISDICCION.,

30.1. Las Partes se comprometen a cumplir el presente contrato de buena fe, resolviendo por medio de
negociaciones y acuerdos amistosos cualquier diferencia que pudiera surgir entre ¢llas respecto de la aplicacidn,
desarrollo, cumplimiento, interpretacidn v ejecucidn del mismo.,

30.2. Sin perjuicio de lo dispuesto en la presente clausula, las controversias que pudieran surgir entre las partes
se resolveran por los Juzgados y Tribunales del orden jurisdiccional civil, que seran los competentes para
conocer de las cuestiones relacionadas con la ejecucion del Contrato.

Las Partes, caso de ¢jercitar acciones judiciales, se someten expresamente a la jurisdiccion y competencia de los
Juzgados y Tribunales de la Ciudad de Madrid, con renuncia igualmente expresa a cualesquiera otros fueros que
pudiesen corresponderles.

TRIGESIMO CUARTA.- PROTECCION DE DATOS.

En cumplimiento del articulo 5° de la Ley Orgénica 15/1999, de 13 de diciembre, de Proteccion de Datos de
Caracter Personal (LOPD), por el que se regula el derecho de informacion en la recogida de los datos, los
representantes legales de ambas partes o, en su caso, la persona fisica interviniente, quedan informados de que
sus datos, incluidos en el presente contrato o facilitados entre ellos con motivo de la relacién contractual, seran
incluidos en sendos ficheros titularidad de cada parte, cuya finalidad es la gestion de la relacién contractual,
pudiendo ser cedidos en su caso a Juzgados y Tribunales, Notarios y Registradores, Administraciones Publicas
con competencia en la materia y contrarios y contratantes.

Los datos recabados son imprescindibles para el establecimiento y desarrollo de la relacién contractual.

Cada parte reconoce a los titulares de tales datos la posibilidad de ejercitar gratuitamente sus derechos de acceso,
rectificacion, cancelacion y oposicién dirigiéndose mediante comunicacion escrita a los domicilios que figuran
en el encabezamiento de este contrato, dicha comunicacion debera incluir nombre y apellidos, peticion en que se
concreta la solicitud, direccion a efectos de notificaciones, fecha, firma y fotocopia del DNI o pasaporte.

Si cualquiera de las partes facilitare a la otra datos de carActer personal de sus empleados o personas
dependientes, debera informarles, con caracter previo a su comunicacidn, de los extremos contenidos en este
documento y en caso de ser obligatorio, recabar su consentimiento para el tratamiento y que pueden ejercitar sus
derechos de acceso, rectificacion y cancelacion dirigiéndose por escrito al cesionario en el domicilio que figura
en el encabezamiento de este contrato.

Y en prueba de conformidad las Partes firman el presente Contrato, por duplicado en el lugar y fecha del
encabezamiento.
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1. SUPUESTOS GENERALES PARA LA MODIFICACION DEL CONTRATO

Durante la ejecucion del contrato, Acuamed sélo podra introducir modificaciones en el proyecto vigente
aprobado en el sentido que recoge en el TRLCSP en sus articulos 106 y 107. Dichas modificaciones han de
ser consensuadas y consentidas por las Partes, debiendo constar dicho consentimiento de forma expresa.

Las modificaciones acordadas por Acuamed se valoraran de acuerdo con lo establecido en la Clausula Quinta
del modelo de contrato que se adjunta al Pliego de Clausulas Reguladoras como Anexo V. Si la modificacion
implicara la ejecucion de una parte del Servicio no prevista en el contrato, el precio de esta nueva parte se
fijara en forma contradictoria y de acuerdo con lo especificado en el apartado 3 de este Anexo VI.

Concurriendo los requisitos mencionados en el presente Anexo, el Contratista quedara obligado a ejecutar el
Servicio acordado con estricta sujecion a las modificaciones aprobadas y comunicadas por Acuamed, sin que
la introduccién de la modificacién le de derecho a reclamar indemnizacidén alguna, ni a introducir otras
modificaciones en el Contrato distintas de las que se establezcan expresamente.

2. PROCEDIMIENTO GENERAL PARA LA MODIFICACION

Cualquier modificacion del Contrato que se ajuste a lo especificado en el apartado anterior, quedara sometida
al cumnlimiento del nrocedimiento aue viene refleiado en el articulo 108 del TRI.CSP.

cumplimiento del procedimiento que viene reflejado en el articulo 108 d
Ademas de lo expresado en el parrafo anterior, el detalle del proceso a seguir sera el que se relaciona a
continuacidn:

a) El director del servicio elevard la relacion de las posibles modificaciones al director del
departamento de Acuamed para su conformidad

b) Se dara audiencia al Contratista, por un plazo minimo de tres (3) dias, en la que habra de exponer
sus consideraciones respecto de las modificaciones y su incidencia respecto al Contrato

¢) La solicitud de modificacién debera ser aprobada por el Consejo de Administracion de Acuamed
que expresara los términos en que haya de reformarse el Contrato, singularmente en lo que se refiere
al plazo y precio

3. IMPORTE DE LOS NUEVOS TRABAJOS.

En caso de que en el desarrollo del Servicio se observara la necesidad de ejecutar algin trabajo que no
estuviese recogido en el objeto del mismo recogido en este Contrato, se formulara por el director del servicio
el importe correspondiente a dicho trabajo. La certificacion y abono del importe del nuevo encargo, se
concretara sobre la base de los Precios Contradictorios generados y acordados al efecto entre Acuamed y el
Contratista, previa audiencia a éste por un plazo minimo de tres (3) dias habiles.

Si el Contratista no aceptase el importe de los nuevos trabajos fijado por Acuamed, el 6rgano de contratacién
podra contratarlos con otro empresario por el mismo precio que hubiese fijado o ejecutarlos directamente.

4. MODIFICACION DEL CONTRATO OBJETO DE LA PRESENTE LICITACION

En el Pliego de Clausulas Reguladoras para la CONTRATACION DEL SERVICIO DE INGENIERIA
PARA LA REDACCION DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LAS “OBRAS ACCESORIAS AL
CANAL PRINCIPAL DEL CAMPO DEL TURIA Y ADECUACION DEL DESAGUE DEL ROMANO
(VALENCIA)” no esta prevista la modificacién del contrato.

De acuerdo con el parrafo anterior, las modificaciones distintas a las anteriores, no previstas en el Pliego de
Clausulas Reguladoras, que pudieran surgir durante el desarrollo de la ejecucion del contrato, deberan
responder a las circunstancias indicadas en el articulo 107 del TRLCSP.
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