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1. DEFINICION DEL OBJETO DEL CONTRATO Y NECESIDADES A SATISFACER.

1.1 Definicion del objeto del contrato y necesidades a satisfacer

CONTRATACION DEL SUMINISTRO DE ACOMETIDAS E INSTALACIONES AUXILIARES DE LA RED
DE DISTRIBUCION DE LA DESALINIZADORA DE VALDELENTISCO (MURCIA).

El contrato tiene por objeto completar el suministro, la instalacion y montaje de las acometidas necesarias, 58 en
total, para dar servicio a la totalidad de los usuarios de la Red de Distribucion de la Desalinizadora de Valdelentisco
(Murcia) con convenio de suministro firmado con la Sociedad Estatal. Asi mismo, también se contempla en este
contrato el suministro y montaje de las instalaciones auxiliares necesarias para la integracion de las acometidas de
usuario en la Red de Distribucion.

1.2. Procedimiento de licitacién y forma de adjudicacion: Procedimiento abierto, adjudicado a la oferta
econdmicamente mas ventajosa.

1.3. Preparacion del contrato

Debido a la especificidad del objeto del contrato, en cuanto a completar el suministro y a las técnicas montaje de los
equipos y del material, se ha optado por la contratacion de un contrato de suministro que incluira la instalacion y el
montaje de los equipos

2. PRESUPUESTO PARA LA LICITACION, VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y FORMA DE
PAGO
2.1. Presupuesto base de licitacion (sin IVA)

Presupuesto del Suministro (sin IVA): CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS
TREINTA'Y DOS EUROS CON DIECISIETE CENTIMOS (461.432,17 €).

Presupuesto de la Instalacion (sin IVA): CIENTO SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y
CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y DOS CENTIMOS (172.564,52 €).

Presupuesto total (sin IVA): SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS
EUROS CON SESENTA Y NUEVE CENTIMOS (633.996,69 €). En este presupuesto van incluidas las posibles
prérrogas.

2.2. Valor estimado del contrato (sin IVA):

SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS CON SESENTA Y
NUEVE CENTIMOS (633.996,69 €). En este importe se han tenido en cuenta los requerimientos contemplados en
el art. 76 de la Ley de Contratos del Sector Pablico y, en concreto, se han considerado las posibles prérrogas.

2.2. Determinacién del precio: Por precios unitarios.

2.3. Forma de pago: Mediante certificaciones mensuales segin lo indicado en el modelo de contrato que se
incluye como Anexo V al presente Pliego.

2.4. Fecha de abono de las facturas: Segun lo especificado en el modelo de contrato que se incluye como
Anexo V al presente Pliego.
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& GARANTIAS A DISPOSICION DE LA SOCIEDAD

3.1. Provisional: NO SE EXIGE.

3.2. Definitiva: 5% del Presupuesto base de licitacion. Se presentara de acuerdo con el modelo que se adjunta
como Anexo Il al presente Pliego.

4. CONDICIONES ESPECIFICAS DE LA CONTRATACION Y DE LA PUBLICIDAD DE LA
LICITACION
4.1. Plazo de ejecucion del contrato

Plazo maximo:  El plazo maximo para la ejecucion de los trabajos es de CATORCE (14) meses incluyendo
prérroga y de DOCE (12) meses sin prorrogas.

Informacién El contrato puede ser prorrogado, hasta un méximo de DOS (2) meses, de acuerdo con la

sobre prérrogas: Clausula Sexta del modelo de contrato que se adjunta como Anexo V al presente Pliego de
Clausulas Reguladoras. En este caso, las caracteristicas del contrato deberan permanecer
inalterables durante el periodo de duracion de dichas prérrogas.

4.2. Modificaciones previstas en la documentacién que rige la licitacion: Segun lo especificado en el Anexo VI
al presente Pliego de Clausulas Reguladoras, no existen modificaciones previstas.

4.3. Porcentaje de subcontratacién maxima admisible: Se admitira un porcentaje maximo de subcontratacion de
los trabajos necesarios para el suministro de los equipos objeto de este Contrato de un quince por ciento (15%), el
cual habré de ser justificado convenientemente en la Documentacion Técnica.

4.4, Admision de soluciones variantes: No.

4.5. Existencia de fases en la valoracién de las ofertas: Si.

4.6. Existencia de requisitos de publicidad en la Plataforma de Contratacién: Si.

4.7. Existencia de requisitos de publicidad en el DOUE: Si.

4.8. Existencia de requisitos de publicidad en el BOE: No.

4.9. Publicidad en el Perfil de Contratante: Si (www.acuamed.es).
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& DOCUMENTOS QUE TIENEN CARACTER CONTRACTUAL

Los documentos que se relacionan a continuacion revisten caracter contractual:
Pliego de clausulas reguladoras (documento presente).
Pliego de prescripciones técnicas particulares, que se anexa al Pliego de clausulas reguladoras (Anexo 1V).
Oferta (técnica y econdmica) presentada por el contratista.
Programa de trabajos con fijacion de mensualidades.
Plan de aseguramiento de la calidad.
Estudio de Seguridad y Salud.
Requisitos fundamentales para los contratos de seguros.
Copia de la garantia definitiva.
Escritura de apoderamiento del representante del contratista.
10 Documento de nombramiento y aceptacion del Delegado del Contratista.
En caso de discordancia o de contradiccion entre el contenido de los documentos contractuales arriba citados, sera
de aplicacion preferente el contrato que se formalice, un modelo del mismo se incluye como Anexo V al presente
Pliego, y después los documentos enunciados por el orden de su numeracion.

©oOoNoM~WNE

6. DISPOSICIONES RELATIVAS AL PROCEDIMIENTO

Informacidn general: La presentacion de la correspondiente oferta presupone la aceptacion incondicionada, por
parte del ofertante, de todas las clausulas de este pliego sin salvedad.

7. PRESENTACION DE OFERTAS

7.1 Informacion general:

- Cada licitador podra presentar una Unica oferta, bien sea individual o conjunta con otros
licitadores. La presentacién de varias ofertas en las que intervenga un mismo licitador determinara
la invalidez automatica de todas ellas.

- Una vez presentada la oferta no podra ser retirada, salvo justificacion, y en todo caso nunca antes
del acto de apertura.

7.2. Lugar: Oficinas de acuaMed C/ Albasanz, 11 28037 Madrid.
7.3. Plazo: Hastael dia__ de de 2011 a las 14:00 horas.
7.4. Forma: En sobre cerrado e identificado debidamente conteniendo a su vez 3 sobres:

- Sobre A: Documentacion General.

- Sobre B: Documentacion correspondiente a los criterios subjetivos de valoracion (Documentacion
Técnica). Se presentara copia en CD de la oferta técnica.

- Sobre C: Documentacion correspondiente a los criterios objetivos de valoracion (Proposicion
Econdmica).

En el exterior de cada sobre se hara constar lo siguiente:

- Letra correspondiente al sobre.

- Titulo de lalicitacion.

- Nombre completo y siglas, en su caso, direccion, CIF o NIF, teléfono, fax y correo electrénico del
licitador.

- Nombre y NIF del representante y correo electronico.
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17.5.

Idioma: Espafiol |

CONTENIDO DEL SOBRE A

8.1.

Acreditacion de la capacidad de las empresas para contratar.

8.1.1.

Documentacion fehaciente que acredite la personalidad y capacidad del licitador.

- Si la empresa fuese persona juridica, la personalidad y capacidad se acreditard& mediante la
presentacion de la escritura de constitucién y modificaciones, en su caso, inscritas en el Registro
Mercantil cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislacion mercantil que le sea
aplicable. Si no lo fuere, la acreditacion de la capacidad de obrar se realizara mediante la escritura
o documento de constitucién, de modificacion, estatutos o acto fundacional, en el que constaren
las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro
Oficial.

- Si el empresario fuera persona natural, presentard fotocopia legitimada notarialmente o
compulsada de su DNI no caducado o del documento que haga sus veces. Si el empresario
individual actuase bajo nombre comercial, cuando no lo haga estrictamente con su nombre y
apellidos, debera probar la inscripcidn en el Registro de la Propiedad Industrial del nombre con el
que actua.

8.1.2.

Fotocopia legitimada notarialmente o compulsada del CIF o NIF del empresario.

8.1.3.

Documentos que acrediten, en su caso, la representacion. Los que comparezcan o firmen proposiciones en
nombre de otro, presentaran poder bastante al efecto y fotocopia de su D.N.I. o del documento que haga sus
veces. Si la empresa fuera persona juridica el poder debera figurar inscrito en el Registro Mercantil. Si se
trata de un poder para acto concreto no es necesaria la inscripcion en el Registro Mercantil, de acuerdo con
el Art. 94.5 del Reglamento del Registro Mercantil.

8.14.

Certificado expedido por el representante legal de la empresa declarando la vigencia de la escritura publica
de poder del representante y de las circunstancias acreditadas en la escritura de la sociedad.

8.1.5.

En su caso, compromiso de constitucién de union temporal de empresas. EI compromiso vendra firmado
por los representantes de los empresarios, con poderes suficientes para ello, e indicard los nombres,
circunstancias y participacion de cada uno de ellos y que asumen el compromiso de constituirse
formalmente en unién temporal de empresas, caso de resultar adjudicatarios. La unién temporal de
empresas se regira por lo dispuesto en el articulo 48.1 de la LCSP.

8.1.6.

Declaracion responsable otorgada ante autoridad administrativa, notario publico u organismo profesional
cualificado de no estar incursa la empresa en las prohibiciones para contratar recogidas en el Art. 49.1 de
la LCSP junto con la declaracién responsable de hallarse al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, sin prejuicio de
lo dispuesto en la clausula 11, para el licitador que resultare adjudicatario. Esta declaracion se realizara
también dentro de la proposicion econdmica segun el modelo del Anexo I.

8.2.

Acreditacién de los requerimientos para demostrar la solvencia.
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8.2.1. Solvencia econémica y financiera.
Los empresarios acreditaran las condiciones minimas de solvencia econémica y financiera por medio de:

a) Declaracién de, al menos, dos entidades financieras en las que se haga constar estar al corriente en todo
tipo de operaciones con las mismas.

b) Cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil o en el Registro oficial que corresponda. Los
empresarios no obligados a presentar las cuentas en Registros oficiales podran aportar, como medio
alternativo de acreditacion, los libros de contabilidad debidamente legalizados.

Dichas cuentas deberan acreditar que los recursos propios vinculados a neto patrimonial son como minimo
el cien por cien (100%) de la Anualidad Media del Contrato (AMC en adelante), siendo:

AMC — Presupuesto Base Licitacion x 12
Plazo maximo de ejecucion en meses

En caso de Union Temporal de Empresas cada uno de los componentes de la Unién deberd acreditar lo
anterior.
Los empresarios no obligados a presentar las cuentas en Registros oficiales podran aportar, como medio alternativo
de acreditacion, mediante la justificacion de la suscripcion de un seguro de caucién por importe, como cuantia
asegurada, del cien por cien del presupuesto base de licitacién.

8.2.2. Solvencia técnica y profesional.

8.2.2.1. Experiencia:

Los licitadores deberan acreditar haber suministrado, en los Gltimos dos afios, al menos 50 acometidas de agua para
regadio que puedan dotar de un minimo de 10.000 m® anuales cada una de ellas, y que requieran un montaje e
instalacion de equipamientos de las mismas caracteristicas que los contemplados en el presente Pliego. En todo caso,
el licitador debera aportar en su Documentacion Técnica una memoria descriptiva del suministro propuesto para
acometer el montaje e instalacion del equipamiento objeto del Contrato con suficientes garantias de plazo y calidad.
Dicha memoria deberd adjuntar toda aquella documentacion técnica y legal que pruebe la solvencia del proyecto.
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8.2.2.2 Adscripcion de medios personales o materiales constitutivos de obligacién esencial.

Los licitadores que deseen participar en la presente contratacién deberan demostrar disponer para la realizacion de
los trabajos del personal que se detalla a continuacion:
1. Técnico competente como Jefe de Suministro con mas de 20 afios de experiencia en trabajos similares.
Dedicacion completa.
2. Ingeniero Técnico Agricola o Técnico competente con conocimientos acreditados en suministro de
equipamiento para regadio, con mas de 10 afios de experiencia en trabajos similares. Dedicacién completa.
3. Técnico competente con mas de 5 afios de experiencia en actuaciones medioambientales y de calidad.
Responsable de los Planes de Vigilancia Ambiental y Aseguramiento de la Calidad. Dedicacién parcial.
4. Técnico competente con mas de 5 afios de experiencia responsable del cumplimiento del Plan de Seguridad
y Salud. Debera ser un Titulado con la cualificacion adecuada a la reglamentacién vigente, con mas de 5
afios de experiencia en un puesto similar en trabajos similares. Dedicacién parcial.
5. Encargado con més de 10 afios de experiencia en suministro de equipamiento para regadio y obra civil.
Dedicacion completa.
Para justificar lo anterior, adjuntaran un breve curriculo (inferior a 2 hojas por persona), junto con una declaracién
jurada de su disponibilidad en un plazo no superior a 2 meses desde la fecha de presentacion de ofertas.
Los licitadores deberan aportar entre otras, la siguiente informacion:
= Organigrama.
= Descripcién de organizacion prevista, las funciones y dedicacion de cada componente del equipo.
En caso de que no se cumpliera la puesta a disposicion del personal propuesto una vez formalizado el contrato,
Acuamed podrd optar por la resolucién del mismo.

8.2.2.3. Acreditacion del cumplimiento de las normas de garantia de la calidad.

Como consecuencia del objeto del contrato del suministro e instalacion de unos determinados materiales, los
licitadores deberan acreditar tener implantado un sistema de calidad en desarrollo de la norma internacional UNE-
EN 1SO 9001:2000 u otra norma equivalente, o justificar, mediante cualquier otro medio adecuado, que se cumplen
los requisitos de calidad establecidos en el sistema antes citado, pues hay que tener en cuenta que tener implantada
una norma de garantia de calidad en la empresa significa, entre otras cuestiones, reducir costes y mejorar la calidad
del suministro que es objeto del contrato que se licita, de modo que la implantacion de un sistema de calidad,
refrendada mediante un certificado que asi lo acredite, implica que la gestion del mismo se realizara en el marco que
se necesita para supervisar y mejorar la produccion en el trabajo.
Acuamed reconocera los certificados equivalentes expedidos por organismos establecidos en cualquier Estado
miembro de la Union Europea, y también aceptaran otras pruebas de medidas equivalentes de garantia de la calidad
que presenten los empresarios.
Como ratificacion de lo anterior, se presentara un Plan de Aseguramiento de la Calidad aplicado especificamente al
suministro cuya contratacion es objeto de la licitacion, basado en el sistema de calidad acreditado y en el que se
definiran:

a) Procedimientos concretos de las actividades, a controlar durante la ejecucion de los trabajos, y normativa

aplicable.
b) Programa de Puntos de Inspeccidn de las unidades importantes y/o singulares.
c) Actividades de inspeccion y ensayo, laboratorios previstos indicando si son propios o contratados, asi como
su dotacidn en personal especializado y material.
d) Organizacion dedicada al control de Calidad.

El Plan de Aseguramiento de la Calidad asi redactado correspondiente al adjudicatario, se incluird como Anexo n® 7
al Contrato que Acuamed formalice con aquel.
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8.2.2.4. Acreditacion del cumplimiento de las normas de prevencion de riesgos laborales.

Los licitadores deberan acreditar tener implantado un sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo en
desarrollo de la norma internacional OSHAS 18001:1999 u otra norma equivalente o justificar, mediante cualquier
otro medio adecuado, que se cumplen los requisitos de gestion de la seguridad y salud en el trabajo establecidos en
el sistema antes citado.

Se reconoceran los certificados equivalentes expedidos por organismos establecidos en cualquier Estado miembro
de la Union Europea y también aceptaran otras pruebas de medidas equivalentes de gestion de la seguridad y salud
en el trabajo que presenten los empresarios.

Como ratificacion de lo anterior, se presentara un Estudio de Seguridad y Salud aplicado especificamente al
suministro cuya contratacion es objeto de la licitacién, basado en el sistema de gestion acreditado y en el que se
concretaran y valoraran las acciones de prevencion de riesgos laborales, asi como la organizacion dedicada al
control interno de dichas actuaciones.

8.3. Declaracién sobre el conocimiento de las instalaciones a operar y mantener.

Los licitadores que deseen participar en esta licitacién, deberan presentar una declaracién en los términos
requeridos en el apartado 8.2 del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares que se adjunta como Anexo
IV al presente Pliego de Clausulas Reguladoras.

8.4. En todo caso, la inscripcidn de los licitadores en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas
del Estado acredita suficientemente y, salvo prueba en contrario, las condiciones de aptitud del empresario,
en cuanto a su personalidad, capacidad de obrar, representacion, habilitacién profesional o empresarial,
solvencia econémica y financiera o clasificacion, asi como la concurrencia o0 no concurrencia de las
prohibiciones de contratar que deban constar en dicho Registro. La acreditacion de lo anterior se efectuara
segun lo dispuesto en el articulo 72.2 de la LCSP.

8.5. Se deberé presentar declaracion sobre la pertenencia 0 no a un grupo de empresas, con expresa declaracion
de si concurren otras empresas del mismo grupo a los efectos de conocer si empresas del mismo grupo han
presentado proposiciones.

8.6. Especialidades para licitadores extranjeros.
Sera de aplicacion lo recogido en los articulos 44, 47, 55 y 130.d) de la LCSP.

8.7. La presentacion de documentos dentro del sobre A previstos en este apartado que hayan emitidos por
medios electronicos, informaticos o telematicos seran admitidos si han sido autenticados mediante un
afirma electronica reconocida de acuerdo con la ley 59/2003, de firma electrénica.

9. CONTENIDO DEL SOBRE B (documentacién correspondiente a los criterios subjetivos de
valoracion)

La oferta sera elaborada cumpliendo estrictamente los requisitos que se establecen en el Pliego de
Prescripciones técnicas (Anexo V), y se redactara cumpliendo la normativa legal y técnica, vigentes al respecto.
Asi mismo, estara suscrito por el profesional competente que dirija la redaccion de la oferta.
Constara de los siguientes documentos:

= Proyecto de Suministro.

» Metodologia del Suministro.

= Planificacion Técnica del Suministro.
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9.1 Proyecto de Suministro.

Constara de los siguientes documentos:
= Memoria Técnica.
» Especificaciones Técnicas de los equipos.
= Mediciones.

9.1.1. Memoria Técnica.

La memoria describird el enfoque y planteamiento para el perfeccionamiento del contrato. Abarcara una
aproximacion correcta y realista del conjunto del mismo, con una organizacién coordinada de todas sus actividades,
tanto en su planificacion territorial como temporal, todo ello analizado en coherencia con los medios propuestos.

Se acompafiaran en anexos todos los célculos justificativos y aclaraciones pertinentes.

Los planos seran los necesarios para la descripcion grafica completa del suministro. Seran planos de formas
suficientes para la comprension adecuada del presupuesto.

Se realizard un estudio de la documentacién técnica entregada en el presente Pliego, identificando todas las
posibles interferencias que puedan afectar al suministro.

A su vez se tendran en cuenta la sugerencia de posibles mejoras al proyecto sin incremento econémico. Este hecho
se debera hacer constar explicitamente.

Por ultimo, habrén de presentar la documentacidn necesaria que acredite su grado de conocimiento del &mbito
geografico en el que ubican los equipos a suministrar, segin lo especificado en el Pliego de Prescripciones
Técnicas (Anexo 1V).

La extension méaxima de la Memoria Técnica, serd de 25 paginas en tamafio DIN-A4, mas los gréaficos que se
consideren necesarios, debiéndose incluir cualquier desarrollo complementario que el Contratista considere de
interés como anexo a la misma.

9.1.2. Especificaciones Técnicas de los equipos.

Los licitadores aportaran un escrito de la empresa suministradora que corresponda, especifico para el contrato
objeto de la licitacion, en el que quedara expresado el compromiso de colaboracion y el plazo de entrega, que sera
contractual, de los siguientes elementos integrantes del suministro: filtros cazapiedras, valvulas hidraulicas de
piston, contadores tipo Woltmann o similar, carretes de desmontaje, valvulas de compuerta y tuberia de PEAD PN-
16.

Asi mismo, se adjuntara la documentacion prevista en el Pliego de Prescripciones Técnicas (Anexo V) sobre los
equipos a suministrar.

9.1.3. Mediciones.

En base al Presupuesto desglosado que se adjunta en el Pliego de Prescripciones Técnicas (Anexo 1V), se revisaran
las mediciones alli incluidas, para cada una de las unidades de suministro, y se adjuntaran las mediciones, que
siendo necesarias para la definicion completa de las unidades del suministro, no aparezcan en el presupuesto del
Pliego del Anexo IV.

Si en la fase de realizacién del suministro se detectaran carencia de precios y/o mediciones en las unidades a
suministrar para la prestacion de un servicio eficiente a los usuarios de la Red de Distribucion, el adjudicatario del
contrato deberd asumir la ejecucion de las mismas sin incremento econémico alguno. Es decir, el licitador ofertara
las mediciones del mencionado presupuesto aplicando una baja a los precios unitarios. El incumplimiento de esta
clausula supondra la exclusién automatica de la licitacion.

9.2. Metodologia del Suministro.
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9.2.1. Organizacion interna.

Se adjuntara una descripcion de la organizacion interna prevista del suministro, de las funciones y dedicacién de
cada componente del personal dedicado al mismo, asi como un organigrama explicativo de la misma.

Asi mismo, se debera justificar documentalmente que el porcentaje de subcontratacion del Suministro no superara
el maximo permitido del 15 % del total del presupuesto de la Oferta.

9.2.2. Operaciones previstas para la instalacion de los equipos.

Se describira la metodologia prevista para la instalacién de los equipos previstos en este Pliego, prestando especial
atencion a las pruebas a realizar a cada equipo, calidades de los distintos materiales y/o equipos, procedimientos de
instalacion y asesoramiento al usuario, establecimiento del didmetro definitivo de la acometida, regulaciones de las
valvulas hidraulicas e ingenieria del suministro conforme a lo especificado en el Pliego de Prescripciones Técnicas
(Anexo 1V).

9.3. Planificacion Técnica del suministro.

9.3.1. Gantt valorado para produccion.

Tanto en la memoria técnica como en el diagrama de Gantt valorado se detallaran y justificaran los plazos de la
ingenieria de detalle y del suministro de: acometidas en caseta, acometidas en arqueta, colectores de distribucién e
instalaciones auxiliares en caseta.

Cada licitador presentard una Planificacion Técnica en forma de diagrama de Gantt, obtenido a partir de una red de
precedencias que conste de entre 10 y 20 actividades, acompafidandose un documento con la denominacién de las
actividades, tipos y duracion, de los vinculos entre éstas, calendario de trabajo y de los plazos obtenidos de los
calculos efectuados.

En la Planificacion Técnica se reflejaran las fechas de inicio y final de las actividades, sus holguras y el camino
critico obtenido en la red de precedencias utilizada, también se indicaran, en su caso, las fechas de inicio y final de
los suministros elementales sujetos a plazos parciales de finalizacion (hitos).

Asimismo se definiran las producciones mensuales previstas y las acumuladas a origen de suministro, en precios de
Ejecucion Material y de Licitacion.

9.3.2.  Andlisis del camino critico y de las holguras.

Descripcion de todas las actividades incluidas en el camino critico, cada una de las cuales constara al menos de:
= Relacion de trabajos definidos en el proyecto que engloba esa actividad.
= Definicion de los equipos, tanto personal como maquinaria y medios auxiliares, a utilizar en el suministro.
= Justificacion de los plazos utilizados.
= Definicién de las relaciones de precedencia de esa actividad.
La extension maxima de la descripcion cada actividad, serd de 2 paginas en tamafio DIN-A4, més los gréficos que
se consideren necesarios, debiéndose incluir cualquier desarrollo complementario que el Contratista considere de
interés como anexo a la misma.

9.3.3.  Plazos de suministro y montaje de equipos.

Cada licitador detallara y justificara expresamente los respectivos plazos de suministro y montaje de los siguientes
equipos en funcion de la planificacion técnica realizada:

= Acometidas en caseta.

= Acometidas en arqueta.

= Colectores de Distribucion.

» Instalaciones auxiliares en caseta.
La distribucion de estos plazos parciales determinara el plazo final del suministro, el cual sera contractual.

10
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10. CONTENIDO DEL SOBRE C (documentacion correspondiente a los criterios objetivos de
valoracion)

Proposicién econémica.

Se formulara conforme al modelo que figura en el Anexo Il a este Pliego. De acuerdo con el referido modelo, la
oferta se presentara sin IVA, indicandose aparte a cuanto asciende el importe que, por este impuesto proceda
liquidar.

A todos los efectos se entendera que las ofertas presentadas comprenden todos los gastos que el adjudicatario deba
realizar para el cumplimiento de las prestaciones contratadas, tales como los generales, financieros, beneficio,
seguros, transporte, desplazamiento, honorarios de personal técnico a su cargo, tasas y toda clase de tributos a
excepcion del IVA que sera repercutido como partida independiente.

Se rechazara cualquier oferta que exceda del presupuesto base de licitacion y que no venga formulada conforme al
modelo del Anexo Il y firmada por el licitador o su representante.

11. APERTURA PUBLICA DEL SOBRE B: DOCUMENTACION TECNICA

Dia de 2011 a las 10:00 horas en el lugar de presentacion de las ofertas.

12. APERTURA PUBLICA DEL SOBRE C: PROPOSICION ECONOMICA

Dia de 2011 a las 11:00 horas en el lugar de presentacion de las ofertas.

C. ADJUDICACION:

13. CRITERIOS DE VALORACION

13.1. VALORACION OFERTA ECONOMICA: cincuenta (50) puntos.

13.1.1. Puntuacioén.

Se asignara la puntuacion aplicando los siguientes criterios:

= Minimo de 0 puntos: Oferta correspondiente al Presupuesto-Tipo recogido en el Pliego, en su caso. Si no
existiera una oferta por ese importe, se asignaria el valor de 0 puntos para el Presupuesto-Tipo con el fin de
realizar la interpolacion lineal a la que se hace referencia mas adelante.

=  Maximo de 50 puntos: Méaxima baja con respecto al Presupuesto-Tipo del Pliego.

» Las ofertas situadas entre el Presupuesto-Tipo y el valor correspondiente a la mas baja, se valoraran por
interpolacion lineal entre el valor de esta oferta de menor presupuesto (puntuacion de 50 puntos) y el valor
del Presupuesto-Tipo (puntuacién de 0 puntos).

11



C/Albasanz, 11

28037 Madrid

Tel. 91 423 45 00 - Fax 91 423 45 01
www.acuamed.es

PLIEGO DE CLAUSULAS REGULADORAS DE LA CONTRATACION DEL SUMINISTRO DE
ACOMETIDAS E INSTALACIONES AUXILIARES DE LA RED DE DISTRIBUCION DE LA
DESALINIZADORA DE VALDELENTISCO (MURCIA)

N° de expediente: SU/02/11

13.1.2. Ofertas anormalmente bajas.

A efectos de apreciar que la proposicién econémica no pueda ser cumplida, se consideraran ofertas anormalmente
bajas las proposiciones econdmicas, correspondientes a ofertas admitidas, que se encuentren en las situaciones que
mas adelante se detallan. Previamente se definiran los conceptos que se utilizaran para su apreciacion.

e PT, Presupuesto base de licitacion
PO;, proposicion econémica de la oferta genérica “j”

BO;, baja correspondiente a la oferta genérica “j”
BM, baja media, calculada como se indica mas adelante
o, desviacion estandar, calculada como se indica més adelante
e BR, baja de referencia, calculada como se indica mas adelante
Las situaciones a las que se ha aludido son las siguientes:

a) Cuando el nimero, “n”, de ofertas admitidas para su valoracion econémica sea menor que cinco (5), se
consideraran ofertas anormalmente bajas todas aquellas ofertas en las que sus bajas correspondientes se
encuentren en alguna de las dos siguientes situaciones:

1) si: BM < 15 %, se considerara anormalmente baja cuando: BO; > BM + 4,5
2) si: BM > 15 %, se considerara anormalmente baja cuando: BOj > 19,5

b) Cuando el nimero, “n”, de ofertas admitidas para su valoracion econdémica sea mayor o igual que cinco (5),
se consideraran ofertas anormalmente bajas todas aquellas ofertas en las que sus bajas correspondientes se
encuentren en alguna de las dos siguientes situaciones:

1) si: 6>45, se considerard anormalmente baja cuando: BOj > BR + 4,5
2) si: o <4,5, se considerard anormalmente baja cuando: BOj > BR + ¢
Los pardmetros definidos anteriormente se calculan como sigue:

15
BM == BO,
n; !

1/2

f(soj)2 —n(BM)?

j=1

o =
n

Entre las mencionadas “n” ofertas admitidas, se elegiran aquellas “n,” ofertas tales que, siendo su baja genérica BOy,
cumplan la siguiente condicion:

|BO, -BM| <o
Considerando sélo con estas “n,” ofertas se calculara el valor de BR, que sera igual a:
h=n’
> BO,
BR=
n

12
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Cuando se identifique una proposicion que pueda ser considerada desproporcionada o anormalmente baja, debera
darse audiencia al licitador que la haya presentado para que justifique la valoracion de la oferta y precise las
condiciones de la misma, en particular en lo que se refiere al ahorro que permita el procedimiento de ejecucion del
contrato, las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables de que disponga para
ejecutar la prestacion, la originalidad de las prestaciones propuestas, el respeto de las disposiciones relativas a la
proteccion del empleo y las condiciones de trabajo vigentes en el lugar en que se vaya a realizar la prestacion, o la
posible obtencidn de una ayuda de Estado.

Si acuaMed, considerando la justificacion efectuada por el licitador, estimase que la oferta no puede ser cumplida
como consecuencia de la inclusién de valores anormales o desproporcionados, acordara la adjudicacion a favor de la
siguiente proposicién econdmicamente mas ventajosa, de acuerdo con el orden en que hayan sido clasificadas, y que
se estime puede ser cumplida a satisfaccion de la propia acuaMed y que no sea considerada anormal o
desproporcionada.

Cuando empresas pertenecientes a un mismo grupo presenten distintas proposiciones para concurrir individualmente
a la adjudicacion de un contrato, para la determinacion del umbral para la consideracién de ofertas anormalmente
bajas sefialado anteriormente, se tomara Gnicamente la oferta mas baja de las presentadas por las distintas empresas
pertenecientes al mismo grupo, sin considerar las del resto. Una vez establecido ese umbral, en la aplicacion del
sistema de apreciacion de ofertas anormalmente bajas serdn consideradas individualmente todas las ofertas —
incluidas las que por pertenecer al mismo grupo no fueron en principio tomadas en cuenta para la determinacion del
mencionado umbral-. No obstante todo lo anterior, cuando una oferta se considere como anormalmente baja, la
Mesa de Contratacion lo notificara al interesado, a fin de que pueda justificar la viabilidad de su oferta y manifieste
en el plazo maximo de tres (3) dias habiles desde la recepcion de la comunicacion de acuaMed lo que a esos efectos
considere oportuno, tras lo cual la Mesa resolvera sobre la apreciacién o no de oferta anormalmente baja, debiendo
procurarse el asesoramiento técnico procedente.

13.2. VALORACION OFERTA TECNICA: cincuenta (50) puntos.

13.2.1. Proyecto de Suministro: quince (15) puntos.

La valoracién del proyecto que presente cada uno de los licitadores se realizara tomando como base lo exigido en la
clausula 9.1 del presente Pliego con relacion a:

a) Memoria técnica. Se valorara de 0 a 2 puntos.

b) Especificaciones técnicas. Se valorara de 0 a 3 puntos.

c) Detalle en las mediciones. Se valorara de 0 a 10 puntos.

13.2.2. Metodologia del Suministro: veinte puntos (20) puntos

La valoracién de la metodologia que presente cada uno de los licitadores se realizard tomando como base lo exigido
en la clausula 9.2 del presente Pliego con relacion a:

a) Organizacion interna. Se valorara de 0 a 2 puntos.

b) Operaciones previstas para la instalacion de los equipos. Se valorara de 0 a 18 puntos.
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13.2.3. Planificacién técnica del suministro: quince (15) puntos.

Las propuestas presentadas por los licitadores de acuerdo con lo exigido en la clausula 9.3 se valoraran de la forma
siguiente:
a) Gantt valorado para produccion: Se valorara de 0 a 3 puntos.
b) Anaélisis del camino critico y holguras: Se valorara de 0 a 2 puntos.
c) Plazos de suministro, montaje y puesta en marcha de los equipos: Se asignara la puntuacion aplicando los
siguientes criterios:
= Minimo de 0 puntos: Oferta, u ofertas, correspondiente al plazo recogido en el Pliego, es decir, doce
(12) meses. Si no existiera una oferta por ese plazo, se asignaria el valor de 0 puntos para el plazo
previsto en el Pliego con el fin de realizar la interpolacion lineal a la que se hace referencia mas
adelante.
= Maximo de 10 puntos: Oferta, u ofertas, con el plazo minimo.
Las ofertas situadas entre el plazo previsto en el Pliego y el plazo minimo, se valoraran por interpolacion
lineal entre el valor de la oferta con el plazo minimo (puntuacién de 10 puntos) y el valor correspondiente
al plazo previsto en el Pliego (puntuacién de 0 puntos).

Se aportard la documentacién que los licitadores estimen conveniente para demostrar de forma fehaciente el
cumplimiento del plazo que se proponga, siendo potestad de acuaMed la estimacion o no de la misma, una vez
realizadas, en su caso, las consultas que se estimen oportunas.

13.2.4. Puntuaciéon minima.

Aquellas ofertas cuya suma de valoraciones en los apartados 13.2.1, 13.2.2 y 13.2.3 no alcancen la cifra de 25
puntos, no continuaran en el proceso de seleccion y adjudicacion de la oferta econémicamente mas ventajosa, no
admitiéndose, por consiguiente, su oferta econdmica, que no sera abierta en el acto publico previsto a tal fin en este
Pliego.
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14. ADJUDICACION

Con posterioridad a la apertura de ofertas, acuaMed procedera a su estudio y valoracién, seleccionando la oferta se
considere econdmicamente mas ventajosa, teniendo en cuenta los criterios de la clausula 13 del presente Pliego.

Efectuado lo anterior, la Mesa de contratacion elevard la propuesta de adjudicacién al érgano de contratacion, el
cual requerira, mediante el Secretario de la Mesa de contratacidn, al licitador que haya sido propuesto para que,
dentro del plazo de diez (10) dias hébiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el
requerimiento, presente la documentacién justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social o autorice al 6rgano de contratacion para obtener de forma
directa la acreditacién de ello, de disponer efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o
adscribir a la ejecucion del contrato conforme a lo previsto en el presente Pliego de Clausulas Reguladoras, y de
haber constituido la garantia definitiva que sea procedente. Los correspondientes certificados podran ser expedidos
por medios electrdnicos, informaticos o telematicos.

La Mesa de contratacidn antes aludida estara constituida segun lo recogido en el PROCEDIMIENTO INTERNO
DE CONTRATACION, aprobado por el Consejo de Administracion de acuaMed con fecha 21 de julio de 2008,
previo informa favorable de la Abogacia del Estado de fecha 17 de julio de 2008, sin perjuicio de las
modificaciones a que dicho Procedimiento se viese sometido como consecuencia de los cambios legales que se
produzcan.

Realizada la presentacion de la documentacion requerida, el érgano de contratacion debera adjudicar el contrato
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la recepcién de la misma.

No podréa declararse desierta una licitacion cuando exista alguna oferta o proposicion que sea admisible de acuerdo
con los criterios que figuran en el presente Pliego.

La adjudicacién debera ser motivada, notificandose a los candidatos o licitadores y, simultdneamente, se publicara
en el perfil de contratante.

La notificacion deberd contener, en todo caso, la informacion necesaria que permita al licitador excluido o
candidato descartado interponer, conforme al articulo 310 de la LCSP, recurso suficientemente fundado contra la
decision de adjudicacién. En particular expresara los siguientes extremos:

a) En relacion con los candidatos descartados, la exposicion resumida de las razones por las que se haya
desestimado su candidatura.

b) Con respecto de los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicacidn, también en forma resumida,
las razones por las que no se haya admitido su oferta.

c) Entodo caso, el nombre del adjudicatario, las caracteristicas y ventajas de la proposicion del adjudicatario
determinantes de que haya sido seleccionada la oferta de éste con preferencia a las que hayan presentado
los restantes licitadores cuyas ofertas hayan sido admitidas.

Sera de aplicacion a la motivacion de la adjudicacion la excepcion de confidencialidad contenida en el articulo 137
de la LCSP.

En todo caso, en la notificacion y en el perfil de contratante se indicara el plazo en que debe procederse a su
formalizacién conforme al articulo 140.3 de la citada LCSP.

La notificacion se hard por cualquiera de los medios que permiten dejar constancia de su recepcion por el
destinatario. En particular, podré efectuarse por correo electrénico a la direccién que los licitadores o candidatos
hubiesen designado al presentar sus proposiciones, en los términos establecidos en el articulo 28 de la Ley 11/2007,
de 22 de junio, de acceso electronico de los ciudadanos a los Servicios Publicos. Sin embargo, el plazo para
considerar rechazada la notificacién, con los efectos previstos en el articulo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, serd de cinco (5) dias.
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D. FORMALIZACION DEL CONTRATO:

15. DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA A APORTAR POR EL LICITADOR PROPUESTO

La formalizacién del contrato debera efectuarse no mas tarde de los quince (15) dias habiles siguientes a aquél en
que se reciba la notificacion de la adjudicacion a los licitadores y candidatos en la forma prevista en el articulo 135.4
de la LCSP.

No obstante, si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratacién conforme al articulo 310.1
de la citada LCSP, la formalizacion no podra efectuarse antes de que transcurran quince (15) dias habiles desde que
se remita la notificacion de la adjudicacidn a los licitadores y candidatos.

El 6rgano de contratacion requerira al adjudicatario para que formalice el contrato en plazo no superior a cinco (5)
dias a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, una vez transcurrido el plazo
previsto en el parrafo anterior sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la suspension de la
formalizacién del contrato. De igual forma procedera cuando el érgano competente para la resolucion del recurso
hubiera levantado la suspension.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo indicado, la
Administracién podré acordar la incautacion sobre la garantia definitiva del importe de la garantia provisional que,
en su caso hubiese exigido.

Si las causas de la no formalizacién fueren imputables a acuaMed, se indemnizara al Contratista de los dafios y
perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.

No podré iniciarse la ejecucion del contrato sin su previa formalizacion, excepto en los casos previstos en el articulo
97 de la LCSP.

En el supuesto de que el expediente se haya adjudicado a una Union Temporal de Empresas, de forma previa a la
formalizacion del contrato, las empresas que compongan dicha Unidn deberan acreditar la constitucion de la misma, en
escritura pablica, y el CIF asignado a la UTE.

16. MEDIOS DE FORMALIZACION

Mediante contrato.
Al documento que se formalice se uniran como anexos los siguientes documentos:

1) Pliego de Clausulas Reguladoras, que se adjunta como Anexo n° 1 al contrato, y en el que esta incluido
como Anexo V al mismo, el Pliego de Prescripciones técnicas particulares.

2) Oferta (técnica y econdmica) presentada por el Contratista, que se adjunta como Anexo n° 2 al contrato.

3) Relacion de medios personales y materiales que, como minimo, el Contratista deberd adscribir al
Suministro, que se adjunta como Anexo n° 3 al Contrato.

4) Plan de Aseguramiento de la Calidad (se adjunta como Anexo n° 5).

5) Requisitos fundamentales para los contratos de seguros (se adjunta como Anexo n° 6).

6) Copia de la garantia definitiva (se adjunta como Anexo n° 7).

7) Escritura de apoderamiento del representante del Contratista (se adjunta como Anexo n° 8).

8) Documentos de nombramiento y aceptacion del Delegado del Contratista y del Jefe de Unidad (se adjuntan
como Anexos n° 9y 10).

17. ANUNCIOS

El importe méaximo de los gastos de publicidad de la licitacion a abonar por el adjudicatario es de 5.000 euros.
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18. CONTRATO

Informacién general: El contrato tiene por objeto regular los términos y condiciones en que el adjudicatario
ejecutara los trabajos encomendados para llegar al resultado final de entrega de los mismos, prestando garantia
respecto de ellos, a cambio de un Precio. EI modelo de contrato se adjunta como Anexo VI al presente Pliego

19. DIRECCION Y CONTROL DE LA EJECUCION DEL SUMINISTRO

Corresponde a acuaMed que lo ejercera por medio de la persona que en su momento designe.

20. REVISION DE PRECIOS
No ha lugar a revision de precios.

21. CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES:

El adjudicatario se obliga expresamente al cumplimiento de los requisitos exigidos por la legislacion vigente con relacién
al objeto de su actividad y de la hoja de pedido o del contrato, asi como al cumplimiento de los requisitos técnicos que le
sean exigidos por acuaMed en atencién a lo establecido en el presente Pliego y en lo ofertado por el adjudicatario. Para
acreditar el cumplimiento de tales obligaciones acuaMed podrd requerir al adjudicatario la presentacion de los
documentos que considere necesarios para tal fin.

22. PLAZO O PERIODO DE GARANTIA

El plazo o periodo de garantia sera de dos (2) afios a partir de la fecha de Recepcién del Suministro.

23. REGIMEN JURIDICO:
Los efectos y extincién del contrato se sujetan al derecho privado.

ANEXO |: MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE

ANEXO II: MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

ANEXO Ill: MODELO DE GARANTIA DEFINITIVA

ANEXO IV: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES
ANEXO V: MODELO DE CONTRATO

ANEXO VI: MODIFICACIONES AL CONTRATO
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PLIEGO DE CLAUSULAS REGULADORAS

1.- INTRODUCCION.

acuaMed es una sociedad mercantil andnima cuyo capital pertenece integramente a la Administracion General del
Estado. Su tutela corresponde al Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino.

El objeto social de acuaMed consiste en:

= La contratacion, construccion, adquisicion y explotacion de toda clase de obras hidraulicas y, en especial,
de aquellas obras de interés general que, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 11/2005, por la que se
modifica la Ley del Plan Hidrologico Nacional, se realicen en sustitucion de las previstas en su dia para la
transferencia de recursos hidricos.

= La gestién de los contratos para los estudios, proyectos, construccion, adquisicion o explotacion de las
obras citadas, asi como el ejercicio de aquellas actividades preparatorias, complementarias o derivadas de
las anteriores.

El objeto social podra realizarse directamente o mediante la participacion en el capital de las sociedades constituidas
0 que pudieran constituirse con alguno de los fines sefialados anteriormente.

En el marco de dicho objeto social y para su satisfaccion, acuaMed tiene la necesidad de contratar el SUMINISTRO
DE ACOMETIDAS E INSTALACIONES AUXILIARES DE LA RED DE DISTRIBUCION DE LA
DESALINIZADORA DE VALDELENTISCO (MURCIA), en adelante el Suministro.

2.- OBJETO DEL CONTRATO.

La presente contratacion tiene por objeto la realizacion, por el licitador que resulte adjudicatario, con las garantias
convenidas, y en la forma, plazo y condiciones que en el presente Pliego y en los documentos anexos al mismo se
establecen del Suministro.

El Suministro se realizara en las condiciones especificadas en el presente Pliego de Clausulas Reguladoras.

El contrato incluye la asistencia a los técnicos de acuaMed, o a las personas que ésta designe, lo cual implicara,
entre otras actividades, la asistencia a las reuniones y visitas que sean solicitadas.

3.- REGIMEN JURIDICO.

Ademaés de a las prescripciones del presente Pliego de Clausulas Reguladoras, la presente contratacién se ajustara,
en cuanto se refiere a un contrato sujeto a regulacion armonizada (articulo 174 de la LCSP), en materia de
preparacion y adjudicacion, a los preceptos de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del Sector Publico (en
adelante, la LCSP), salvo las previsiones que la misma declara de exclusiva aplicacion a las Administraciones
Publicas. Resultaran también de aplicacién a la preparacion y adjudicacion del contrato, las previsiones del Real
Decreto 1098/2001, de 26 de octubre, por el que se aprueba (en tanto tiene lugar la aprobacion del Reglamento de
desarrollo de la nueva LCSP) el Reglamento General de la Ley de contratos de las Administraciones Publicas (en
adelante, RGLCAP) y el Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, por el que se aprueba el Pliego de Clausulas
Generales para la Contratacion de Obras del Estado.

La ejecucion del contrato, sus efectos, cumplimiento y resolucion se regiran por lo establecido en este Pliego y en
sus anexos y, en concreto, por el documento de formalizacién del contrato incluido como Anexo V, y por las

condiciones para la modificacién del contrato recogidas en el Anexo V1. Subsidiariamente se aplicaran las normas
de Derecho Privado.

4.- DOCUMENTOS QUE REVISTEN CARACTER CONTRACTUAL Y PRELACION.
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Ademas del propio contrato, los documentos que se relacionan a continuacion revisten caracter contractual:

1. Pliego de clausulas reguladoras (documento presente).

N

Documentos y prescripciones que definen el objeto del contrato, que se anexan al Pliego de Clausulas
Reguladoras (Anexo V).

Oferta (técnica y econdmica) presentada por el contratista.
Programa de trabajos con fijacion de mensualidades.
Requisitos fundamentales para los contratos de seguros.
Copia de la garantia definitiva.

Escritura de apoderamiento del representante del contratista.

© N o o~ w

Documentos de nombramiento y aceptacion del Delegado del Contratista.

En caso de discordancia o de contradiccion entre el contenido de los documentos contractuales arriba citados, sera
de aplicacion preferente el contrato que se formalice, un modelo del mismo se incluye como Anexo V al presente
Pliego, y después los documentos enunciados por el orden de su numeracién.

5.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACION Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO. PRECIO DEL
CONTRATO.

El importe del Presupuesto base de licitacion es el que figura en el apartado 2.1 del Cuadro de Caracteristicas del

presente Pliego, entendiéndose como presupuesto maximo, por lo que las ofertas no podran rebasar en ningln caso

su importe.

El valor estimado del contrato coincide con el del Presupuesto base de licitacion e incluye las prérrogas a las que, en
su caso, alude el apartado 4.1 del Cuadro de Caracteristicas del presente Pliego.

Las ofertas econdmicas de los licitadores incluiran, expresa y separadamente de los restantes importes especificados,
el importe del Impuesto sobre el Valor Afiadido (IVA) que proceda por la ejecucion de su prestacion.

El Precio del contrato coincidira con el ofertado en la proposicién econémica correspondiente a la oferta que resulte
adjudicataria (presupuesto de adjudicacion).

6.- PROCEDIMIENTO Y PUBLICIDAD.

La licitacion y adjudicacién del contrato se realizara, en todo lo concerniente a la capacidad de los licitadores,
publicidad de la licitacion, procedimientos de seleccion y formas de adjudicacion, por las normas de la LCSP y del
RGLCAP, propias del contrato de Suministros.

La adjudicacion se realizara mediante procedimiento abierto a la oferta econdmicamente mas ventajosa, sin
admisién de variantes, basandose en lo establecido en los articulos 141 a 145 de la LCSP y de acuerdo con los
criterios de adjudicacion establecidos en este Pliego, o declarard desierta la licitacion, motivando en todo caso su

resolucion con referencia a los criterios de adjudicacion que figuran en el presente Pliego.

La presente contratacion se anunciara en el Boletin Oficial del Estado, en el Diario Oficial de la Unidn Europea en
los plazos y condiciones previstas en el articulo 126 de la LCSP, y en el perfil de contratante.

6.1. Organo de contratacion.
El érgano de contratacidn de acuaMed es su Consejo de Administracién.

6.2. Mesa de contratacion.
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El 6rgano de contratacién de acuaMed estara asistido por una Mesa de contratacion para el estudio e informe de las
ofertas y resolucion o propuesta de resolucion de gestiones relacionadas con la licitacion. La Mesa tendra la
composicién determinada en el “Procedimiento interno de contratacion”, aprobado por el Consejo de
Administracion de la Sociedad.

A la Mesa de contratacion corresponderan las funciones expresamente determinadas en el citado Procedimiento
interno.

6.3. Perfil de contratante.

El acceso a la informacion relativa al presente procedimiento de licitacion podra hacerse a través del perfil de
contratante, incluido en la pagina web de acuaMed (www.acuamed.es)

7.- REQUISITOS DE LOS LICITADORES.
7.1.- Capacidad.

Podran optar a la adjudicacion de este contrato las personas naturales o juridicas, espafiolas o extranjeras, que tengan
plena capacidad de obrar y la acrediten segun los requerimientos y por los medios que se especifican recogidos en el
apartado 8.1 del cuadro de caracteristicas que acompafia al presente Pliego de Clausulas Reguladoras, no
hallandose, ademas, comprendidas en prohibicion de contratar.

7.1.1. Empresas no comunitarias.

Las personas fisicas o juridicas de Estados no pertenecientes a la Unién Europea deberan justificar mediante informe
de la respectiva Misién Diplomatica Permanente espafiola, que se acompafiara a la documentacion que se presente,
que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participacién de empresas espafiolas en la
contratacion con la Administracion y con los entes, organismos o entidades del sector publico asimilables a los
enumerados en el articulo 3 de la LCSP, en forma sustancialmente analoga.

No seréa preciso el informe sobre reciprocidad en relacién con las empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre
Contratacion Publica de la Organizacion Mundial de Comercio.

7.1.2. Empresas comunitarias.

Tendran capacidad para contratar con el sector publico, en todo caso, las empresas no espafiolas de Estados
miembros de la Union Europea que, con arreglo a la legislacion del Estado en que estén establecidas, se encuentren
habilitadas para realizar la prestacion de que se trate.

Cuando la legislacion del Estado en que se encuentren establecidas estas empresas exija una autorizacion especial o
la pertenencia a una determinada organizacién para poder prestar en él el servicio de que se trate, deberan acreditar
que cumplen este requisito.

7.1.3. Condiciones especiales de compatibilidad.

Sin perjuicio de lo dispuesto en relacion con la adjudicacion de contratos a través de un procedimiento de dialogo
competitivo, no podran concurrir a las licitaciones empresas que hubieran participado en la elaboracion de las
especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato siempre que dicha participacion pueda
provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato privilegiado con respecto al resto de las empresas
licitadoras.

7.1.4.  Normas especiales sobre capacidad.

7.1.4.1. Personas juridicas.
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Las personas juridicas sélo podran ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén comprendidas dentro de
los fines, objeto o ambito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

7.1.4.2. Uniones de empresarios.

Podran contratar con acuaMed las uniones de empresarios que se constituyan temporalmente al efecto, sin que sea
necesaria la formalizacion de las mismas en escritura publica hasta que se haya efectuado la adjudicacion del
contrato a su favor.

Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedaran obligados solidariamente y deberan
nombrar un representante o apoderado Unico de la unién con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir
las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extincidn del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes
mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantia significativa.

A efectos de la licitacidn, los empresarios que deseen concurrir integrados en una unién temporal deberan indicar los
nombres y circunstancias de los que la constituyan y la participaciéon de cada uno, asi como que asumen el
compromiso de constituirse formalmente en unién temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato.

La duracion de las uniones temporales de empresarios sera coincidente con la del contrato hasta su extincion.

Para los casos en que sea exigible la clasificacion y concurran en la union empresarios nacionales, extranjeros que
no sean nacionales de un Estado miembro de la Union Europea y extranjeros que sean nacionales de un Estado
miembro de la Union Europea, los que pertenezcan a los dos primeros grupos deberan acreditar su clasificacion, y
estos ultimos su solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional.

7.1.4.3. Acreditacion de la capacidad de obrar.

La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas juridicas se acreditara mediante la escritura o
documento de constitucion, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las normas por las que se regula
su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro pablico que corresponda, segun el tipo de persona
juridica de que se trate.

La capacidad de obrar de los empresarios no espafioles que sean nacionales de Estados miembros de la Union
Europea se acreditara por su inscripcion en el registro procedente de acuerdo con la legislacion del Estado donde
estan establecidos, o0 mediante la presentacion de una declaracién jurada o un certificado, en los términos que se
establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicacion.

Los deméas empresarios extranjeros deberan acreditar su capacidad de obrar con informe de la Misién Diplomatica
Permanente de Espafia en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ambito territorial radique el
domicilio de la empresa.

7.1.4.4. Prohibiciones de contratar.

No podrén contratar con acuaMed las personas en quienes concurra alguna de las circunstancias siguientes:

a) Haber sido condenadas mediante sentencia firme por delitos de asociacion ilicita, corrupcidon en
transacciones econdmicas internacionales, trafico de influencias, cohecho, fraudes y exacciones ilegales,
delitos contra la Hacienda Publica y la Seguridad Social, delitos contra los derechos de los trabajadores,
malversacion y receptacion y conductas afines, delitos relativos a la proteccién del medio ambiente, 0 a
pena de inhabilitacién especial para el ejercicio de profesion, oficio, industria o comercio. La prohibicién
de contratar alcanza a las personas juridicas cuyos administradores o representantes, vigente su cargo o
representacion, se encuentren en la situacion mencionada por actuaciones realizadas en nombre o a
beneficio de dichas personas juridicas, o en las que concurran las condiciones, cualidades o relaciones que
requiera la correspondiente figura de delito para ser sujeto activo del mismo.

b) Haber solicitado la declaracién de concurso, haber sido declaradas insolventes en cualquier procedimiento,
hallarse declaradas en concurso, estar sujetas a intervencidn judicial o haber sido inhabilitadas conforme a
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c)

d)

€)

f)

9)

la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, sin que haya concluido el periodo de inhabilitacién fijado en la
sentencia de calificacion del concurso.

Haber sido sancionadas con caracter firme por infraccién grave en materia de disciplina de mercado, en
materia profesional o en materia de integracion laboral y de igualdad de oportunidades y no discriminacion
de las personas con discapacidad o por infraccion muy grave en materia social, incluidas las infracciones en
materia de prevencion de riesgos laborales, de acuerdo con lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley
sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4
de agosto, o en materia medioambiental, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto Legislativo
1302/1986, de 28 de junio, de Evaluacion de Impacto Ambiental; en la Ley 22/1988, de 28 de julio, de
Costas; en la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservacion de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna
Silvestres; en la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases; en la Ley 10/1998, de 21
de abril, de Residuos; en el Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo
1/2001, de 20 de julio, y en la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevencion y Control Integrados de la
Contaminacion.

No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o de Seguridad Social impuestas
por las disposiciones vigentes, en los términos que reglamentariamente se determinen.

Haber incurrido en falsedad al efectuar la declaracion responsable de no estar incurso en prohibicién de
contratar, o al facilitar cualesquiera otros datos relativos a su capacidad y solvencia, o haber incumplido,
por causa que le sea imputable, la obligacién de comunicar la informacion concerniente a las
modificaciones acaecidas, en su caso, a efectos de clasificacion o la variacion de las circunstancias que
figuren en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas.

Estar incursa la persona fisica o los administradores de la persona juridica en alguno de los supuestos de la
Ley 5/2006, de 10 de abril, de Regulacidén de los Conflictos de Intereses de los Miembros del Gobierno y
de los Altos Cargos de la Administracion General del Estado, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de
Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones publicas o tratarse de cualquiera de los
cargos electivos regulados en la Ley Organica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en
los términos establecidos en la misma.

La prohibicién alcanzara a las personas juridicas en cuyo capital participen, en los términos y cuantias
establecidas en la legislacion citada, el personal y los altos cargos de cualquier Administracion Piblica, asi
como los cargos electos al servicio de las mismas.

La prohibicidn se extiende igualmente, en ambos casos, a los cényuges, personas vinculadas con analoga
relacion de convivencia afectiva y descendientes de las personas a que se refieren los parrafos anteriores,
siempre que, respecto de los dltimos, dichas personas ostenten su representacion legal.

Haber contratado a personas respecto de las que se haya publicado en el «Boletin Oficial del Estado» el
incumplimiento a que se refiere el articulo 18.6 de la Ley 5/2006, de 10 de abril, de Regulacién de los
Conflictos de Intereses de los Miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administracion General
del Estado, por haber pasado a prestar servicios en empresas o sociedades privadas directamente
relacionadas con las competencias del cargo desempefiado durante los dos afios siguientes a la fecha de
cese en el mismo. La prohibicion de contratar se mantendré durante el tiempo que permanezca dentro de la
organizacion de la empresa la persona contratada con el limite maximo de dos afios a contar desde el cese
como alto cargo.

Las prohibiciones de contratar afectaran también a aquellas empresas de las que, por razén de las personas que las
rigen o de otras circunstancias, pueda presumirse que son continuacion o que derivan, por transformacion, fusién o
sucesion, de otras empresas en las que hubiesen concurrido aquéllas.

La prueba, por parte de los empresarios, de no estar incursos en prohibiciones para contratar podra realizarse
mediante testimonio judicial o certificacién administrativa, segun los casos, y cuando dicho documento no pueda ser
expedido por la autoridad competente, podra ser sustituido por una declaracién responsable otorgada ante una
autoridad administrativa, notario pablico u organismo profesional cualificado.

25



C/Albasanz, 11

28037 Madrid

Tel. 91 423 45 00 - Fax 91 423 45 01
www.acuamed.es

Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Unidén Europea y esta posibilidad esté prevista en la
legislacion del Estado respectivo, podra también sustituirse por una declaracion responsable, otorgada ante una
autoridad judicial.

7.2. Solvencia.

7.2.1. Exigencia de solvencia.

Los requisitos de solvencia y la acreditacion de los mismos, son los expuestos en el apartado 8.2 del Cuadro de
Caracteristicas del presente Pliego de Clausulas Reguladoras.

En todo caso, la inscripcion de los licitadores en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Estado acredita suficientemente y, salvo prueba en contrario, las condiciones de aptitud del empresario, en cuanto a
su personalidad, capacidad de obrar, representacion, habilitacion profesional o empresarial, solvencia econdémica y
financiera o clasificacion, asi como la concurrencia o0 no concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban
constar en dicho Registro.

7.2.2.  Adscripcion de medios personales o materiales constitutivos de obligacion esencial.

No aplica.

7.2.3. Integracion de la solvencia con medios externos.

Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado, el empresario podra basarse en la
solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza juridica de los vinculos que tenga con
ellas, siempre que demuestre que, para la ejecucion del contrato, dispone efectivamente de esos medios.

7.2.4.  Acreditacion de cumplimiento de las normas de garantia de calidad y de gestién medioambiental

7.2.4.1. Acreditacion del cumplimiento de las normas de garantia de la calidad.

Los licitadores deberan acreditar tener implantado un sistema de calidad en desarrollo de la norma internacional
UNE-EN ISO 9001:2000 u otra norma equivalente, o justificar, mediante cualquier otro medio adecuado, que se
cumplen los requisitos de calidad establecidos en el sistema antes citado.

acuaMed reconocera los certificados equivalentes expedidos por organismos establecidos en cualquier Estado
miembro de la Unién Europea, y también aceptaran otras pruebas de medidas equivalentes de garantia de la calidad
que presenten los empresarios.

7.2.4.2. Acreditacion del cumplimiento de las normas de gestion medioambiental.

No aplica.
7.3.- Garantia provisional

No aplica

8.- CONTENIDO DE LA DOCUMENTACION REQUERIDA. LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACION.
8.1.- Contenido de la documentacién.

La documentacion para esta licitacion se presentara en tres (3) Sobres independientes (“A”, “B” y “C”), cerrados y
firmados por el licitador o persona que lo represente, haciendo constar en el exterior de cada uno de ellos:

=  La letra correspondiente al sobre.
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0 Sobre A: Documentacion General

0 Sobre B: Documentacién correspondiente a los criterios subjetivos de valoracién (Documentacién
Técnica)

0 Sobre C: Documentacion correspondiente a los criterios objetivos de valoracion (Proposicién
Econdmica).

= El titulo de la licitacion.

= Un indice, coincidente con los apartados que se indican para cada uno de los sobres en el presente Pliego de
clausulas reguladoras, en el que se referenciara la documentacién contenida en los mismos.

»= El nombre completo -y siglas en su caso-, direccién, C.I.F. (0 N.I.F), nimero de teléfono, fax y correo
electronico del licitador y de su representante.

=  Cualquier otro dato que se exija en el anuncio de licitacion.
8.1.1. Contenido del sobre A: Documentacion administrativa.

a) Los documentos que acrediten la capacidad de obrar del empresario y, en su caso, su representacion, de
acuerdo con lo recogido en el apartado 8.1 del cuadro de caracteristicas que acompafa al presente
Pliego de Clausulas Reguladoras.

b) Los documentos que justifiquen los requisitos de su solvencia econoémica y financiera y técnica y
profesional incluidos en el apartado 8.2 del cuadro de caracteristicas que acompafia a este Pliego.

c) Los documentos que acrediten no estar incurso en prohibicidn de contratar, segun lo expresado en el citado
apartado 8.1 del cuadro de caracteristicas del presente Pliego, incluyendo la manifestacion de hallarse al
corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las
disposiciones vigentes, sin perjuicio de que la justificacion acreditativa de tal requisito deba presentarse,
antes de la adjudicacion al empresario a cuyo favor se vaya a efectuar ésta.

d) Para las empresas extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en Espafia, la declaracion de
someterse a la jurisdiccion de los juzgados y tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las
incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.

e) Declaracién de aceptacion expresa de todas las condiciones exigidas en este Pliego de clausulas
reguladoras y en el resto de documentacion contractual.

Cuando la acreditacion de las circunstancias mencionadas en las letras a) y b) se realice mediante la certificacion del
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado, o mediante un certificado comunitario de
clasificacion, debera acompafarse a la misma una declaracion responsable del licitador en la que manifieste que las
circunstancias reflejadas en el correspondiente certificado no han experimentado variacion. Esta manifestacion
deberd reiterarse, en caso de resultar adjudicatario, en el documento en que se formalice el contrato, sin perjuicio de
que el 6rgano de contratacion de acuaMed pueda, si lo estima conveniente, efectuar una consulta al Registro Oficial
de Licitadores y Empresas Clasificadas.

8.1.2. Contenido del sobre B: Documentacién correspondiente a los criterios subjetivos de valoracion.
El sobre B debera incluir la documentacién precisa para acreditar el cumplimiento de las exigencias previstas en el
Pliego de prescripciones técnicas y para permitir la valoracion de la oferta técnica. Concretamente, se compondré de

la siguiente documentacion:

8.1.2.1. Proyecto de Operacién y Mantenimiento.

Mediante el Proyecto de Operacion y Mantenimiento, se definird el conjunto de actuaciones objeto de la
contratacion y la aplicacion de los medios, concretandola para cada una de las tareas, que, a juicio de los licitadores
intervendran en los trabajos. Debido a lo indicado dicho Proyecto se estructurara de la forma siguiente:
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= Tareas de Operacién, en las que se desarrollara lo indicado en el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares que se adjunta al presente Pliego como Anexo IV.

= Tareas de Mantenimiento, en las que se desarrollard lo indicado en el citado Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares.

= Organizacion Operativa, en las que se desarrollard lo indicado en el referido Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares.

= Programa de Trabajos desarrollado en base a cada una de las tareas a las que se haya hecho mencion en los
dos primeros puntos y que seran tomadas como actividades y subactividades dentro del Programa. Este
Programa de Trabajo debera estar valorado a lo largo de su duracion, tanto mes a mes como para cada una
de las actividades y subactividades, para lo cual se debera tener en consideracion los medios a aplicar de la
Organizacién Operativa.

= Sistema de control y seguimiento, incluyendo un sistema operativo de crisis que responda a la necesidad de
reparaciones fuera del horario normal de trabajo.

= Justificacion de la curva porcentual de precios unitarios aplicable a los diferentes caudales, indicativa del
Plan de Recursos descrito por el licitador en su Proyecto de Operacion y Mantenimiento

8.1.2.2. Propuestas ambientales.

No aplica.

8.1.2.3. Relacién de trabajos adicionales sin coste para acuaMed.

Dentro de las actividades de operaciéon y mantenimiento de las instalaciones objeto del contrato, los licitadores
podran proponer, en su caso, los trabajos adicionales sin coste para acuaMed, que considere convenientes para la
mejora del Suministro, detallando caracteristicas y especificaciones de los mismos, asi como los plazos de ejecucion
ofertados. La ejecucién de dichos trabajos adicionales se realizara de acuerdo con las condiciones ofertadas que son
objeto del Suministro, rigiéndose en todo caso por las prescripciones del presente Pliego, y en su defecto por la
normativa de contratacién administrativa que resulte aplicable de acuerdo con la naturaleza de cada una. acuaMed
podra tener o no en consideracion dichos trabajos.

Junto con la relacion y desarrollo de los trabajos adicionales propuestos, los ofertantes incluirdn los presupuestos
individualizados para cada uno de dichos trabajos adicionales, debiéndose tener en cuenta a este respecto lo
expresado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

8.1.3. Contenido del sobre C: Documentacion correspondiente a los criterios objetivos de valoracion.

La documentacién correspondiente a los criterios objetivos de valoracion se corresponde con la proposicion
econdmica que deberan presentar los licitadores, segun el modelo recogido en el Anexo Il al presente Pliego, y que
debera incluir el precio ofertado, con el limite del importe del presupuesto maximo de licitacion, descrito en el
apartado 2.1 del Cuadro de Caracteristicas.

Los importes ofertados deberan fijarse haciendo separacion expresa del importe correspondiente al Impuesto sobre
el Valor afiadido.

Para cualquier aclaracion relativa al proceso de presentacion de proposiciones, los participantes se comunicaran con
acuaMed en la direccion indicada en el apartado 7.2 del Cuadro de Caracteristicas.

La proposicion econdmica, segun el modelo recogido en el Anexo Il al presente Pliego, debera incluir el precio
ofertado, con el limite del importe del presupuesto maximo de licitacidn, descrito en el apartado 3 del Cuadro de
Caracteristicas.

8.2.- Lugar, forma y plazo de presentacion de proposiciones.

8.2.1. Lugar y forma de presentacion de proposiciones.

Las personas o entidades que deseen participar en la licitacion regulada por este Pliego de Clausulas Reguladoras
deberan presentar sus proposiciones directamente en las oficinas de acuaMed indicadas en el anuncio de licitacion
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publicado en el Diario Oficial de la Unién Europea, o en las oficinas de Correos, cumpliendo lo prevenido al efecto
en este Pliego de clausulas reguladoras.

Cuando las proposiciones se presenten en oficinas de Correos, deberan remitirse a la sede social de acuaMed,
debiendo cumplir los requisitos sefialados en el Art. 80 del RGLCAP, justificando la fecha y hora de presentacién y
anunciando a la Sociedad la remision de la oferta mediante telex, fax o telegrama en el que se consigne la clave,
titulo completo del expediente y nombre del licitador. El telex, fax o telegrama debera haberse impuesto igualmente
dentro del plazo fijado en el anuncio. A efectos de justificar que el envio por correo se hace dentro de la fecha
sefialada como limite para la presentacion de proposiciones, se admitird como medio de prueba que el telegrama o
fax haga referencia al nimero del certificado del envio hecho por correo. Si después de transcurridos diez (10) dias
desde la presentacion de las proposiciones no se hubiera recibido la documentacién en el domicilio mencionado,
ésta no serd admitida en ningun caso.

Todos los licitadores deberan sefialar en el momento de presentar sus propuestas un domicilio, para la practica de las
comunicaciones que se deriven del concurso, o que de cualquier manera puedan afectar al licitador.

Las ofertas se presentaran escritas en castellano y a maquina u otros tipos de impresion mecanica o informéatica. No
se aceptard ningin documento manuscrito o que presente omisiones, erratas, enmiendas o tachaduras que no
permitan conocer claramente las condiciones necesarias para valorar la oferta.

La presentacion de documentos dentro del sobre A previstos en el apartado 8 del Cuadro de Caracteristicas del
presente Pliego que hayan sido emitidos por medios electronicos, informaticos o telematicos, seran admitidos si han
sido autenticados mediante una firma electrénica reconocida de acuerdo con la ley 59/2003, de firma electronica.

La presentacion de proposiciones implica la aceptacion incondicional de las Clausulas de este Pliego y la
declaracién responsable de que el licitador retne todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar con
acuaMed.

Cada licitador no podra presentar mas de una proposicion, sin perjuicio de las especialidades previstas en la LCSP
sobre admisibilidad de variantes 0 mejoras y sobre presentacion de nuevos precios o valores en el seno de una
subasta electrénica. Tampoco podra suscribir ninguna propuesta en unién temporal con otros si lo ha hecho
individualmente o figurar en mas de una unién temporal. La infraccién de estas normas dara lugar a la no admision
de todas las propuestas por él suscritas.

Para cualquier aclaracion relativa al proceso de presentacion de proposiciones, los participantes se comunicaran con
acuaMed en la direccion indicada en el apartado 7.2 del cuadro de caracteristicas.

Se podran presentar peticiones de aclaracion hasta diez (10) dias naturales antes de la fecha limite para la
presentacion de las proposiciones.

acuaMed se reserva el derecho a distribuir al resto de participantes aquellas aclaraciones a las consultas presentadas
por cualquiera de ellos, si considera que pueden resultar Gtiles para todos los participantes.

8.2.2.  Plazo de presentacion de proposiciones.

El plazo de presentacion de proposiciones sera, al menos, de cincuenta y dos (52) dias, contados desde la fecha del
envio del anuncio de la licitacion al Diario Oficial de la Uni6n Europea.

Este plazo podra reducirse en cinco (5) dias cuando se ofrezca acceso por medios electronicos a los pliegos y a la
documentacion complementaria.

Si se hubiese enviado el anuncio previo a que se refiere el articulo 125 de la LCSP, el plazo de presentacion de
proposiciones podrad reducirse hasta treinta y seis (36) dias, como norma general, 0, en casos excepcionales
debidamente justificados, hasta veintidds (22) dias. Esta reduccion del plazo sélo sera admisible cuando el anuncio
de informacién previa se hubiese enviado para su publicacion antes de los cincuenta y dos (52) dias y dentro de los
doce (12) meses anteriores a la fecha de envio del anuncio de licitacion, siempre que en él se hubiese incluido, de
estar disponible, toda la informacion exigida para éste.
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Los plazos sefialados en los dos parrafos anteriores podran reducirse en siete (7) dias cuando los anuncios se
preparen y envien por medios electronicos, informaticos o telematicos. Esta reduccién podra adicionarse, en su caso,
a la de cinco (5) dias adicionales admitidos cuando se ofrezca acceso por medios electrénicos a los pliegos y a la
documentacion complementaria.

9.- VALORACION DE LAS PROPOSICIONES Y ADJUDICACION.
9.1.- Aperturas de proposiciones. Procedimientos.

9.1.1.- A los efectos de la calificacion de la documentacion presentada, la Mesa de contratacion ordenara la apertura
de la documentacion contenida en el sobre A, procediéndose a certificar la relacién de documentos que figuran en el
mismo.

Si se observasen defectos u omisiones subsanables en la documentacion obrante en el sobre A, se comunicaran a los
interesados, concediéndoseles un plazo no superior a tres (3) dias naturales para que los licitadores los corrijan o
subsanen.

9.1.2.- La Mesa de contratacion, una vez calificada la documentacion anterior y subsanados, en su caso, los defectos
u omisiones advertidos, volvera a reunirse y procederd a determinar las personas o empresas que cumplan las
circunstancias que deban quedar acreditadas en virtud de la documentacion exigida en el sobre Ay, en su caso, a
declarar excluidas a las que no las cumplan.

9.1.3.- Una vez realizadas las actuaciones anteriores, el acto publico de apertura del sobre B (documentacion
correspondiente a los criterios subjetivos de valoracion) correspondiente a las proposiciones admitidas se celebrara
en el lugar y dia sefialado en el anuncio de la convocatoria.

Antes de la apertura de la primera proposicion, se invitara a los licitadores interesados a que manifiesten las dudas
que se les ofrezcan o pidan las explicaciones que estimen necesarias, procediéndose por la Mesa de contratacion a
dar las aclaraciones y efectuar las contestaciones pertinentes; pero sin que, en este momento, pueda aquélla hacerse
cargo de documentos que no hubiesen sido entregados durante los plazos de admisién de ofertas o de correccién o
subsanacion de defectos u omisiones.

El acto de apertura de las distintas proposiciones comenzara dandose lectura al anuncio del contrato y
procediéndose, seguidamente, al recuento de las proposiciones presentadas, hecho lo cual se dara conocimiento al
publico del nimero de proposiciones recibidas y nombre de los licitadores, dando ocasion a los interesados para que
puedan comprobar que los sobres que contienen las ofertas se encuentran en la mesa, en idénticas condiciones a
aquéllas en que fueron entregados.

En caso de discrepancias entre las proposiciones que obren en poder de la Mesa de contratacién y las que, como
presentadas, se deduzcan de las certificaciones de que dispone la misma, o se presentasen dudas sobre las
condiciones de secreto en que han debido ser custodiadas, se suspendera el acto y se realizaran, urgentemente, las
investigaciones oportunas sobre lo sucedido, anunciandose, por el medio que se hubiera previsto en el Pliego, o en
su defecto por el que determine la Mesa de contratacién, la reanudacion del acto pablico de apertura una vez que
todo haya quedado aclarado en la debida forma.

Finalizada la apertura de las proposiciones, se invitara nuevamente a los licitadores asistentes a que expongan
cuantas observaciones o reservas estimen oportunas contra el acto celebrado, las cuales deberan formularse por
escrito en el plazo maximo de dos (2) dias habiles siguientes al de aquel acto, y se dirigiran al 6rgano de
contratacion, el cual, previo informe de la Mesa de contratacidn, resolvera sobre las mismas.

9.1.4.- Celebrado el acto publico de apertura del sobre B, la Mesa de contratacion remitira las distintas
proposiciones presentadas al departamento de acuaMed encargado de su valoracidn, el cual redactard un informe al
respecto haciéndolo llegar a la Mesa, la cual podra solicitar los informes técnicos que estime oportunos para llevar a
cabo su propuesta al 6rgano de contratacion en el momento que proceda.

Se harén publicas, por parte de la Mesa de contratacién, y se comunicaran individualmente a los interesados, las
ofertas que hayan sido excluidas por contener proposiciones técnicas inaceptables o por presentar un contenido que

30



C/Albasanz, 11

28037 Madrid

Tel. 91 423 45 00 - Fax 91 423 45 01
www.acuamed.es

no se corresponda con el exigido en el presente Pliego y en el “Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares”,
Anexo IV de dicho Pliego, no pudiendo ser abiertos los sobres que contengan las proposiciones econémicas
relativas a dichas ofertas.

9.1.5.- Una vez realizadas las actuaciones anteriores, el acto publico de apertura del sobre C (documentacion
correspondiente a los criterios objetivos de valoracion) se celebrard en el lugar y dia anunciado oportunamente por
la Mesa de contratacion.

Si alguna proposicion no guardase concordancia con la documentacion examinada y admitida, variara
sustancialmente el modelo establecido o comportase error manifiesto en el importe de la proposicidn, o existiese
reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, serd desechada
por la Mesa de contratacion por medio de resolucidn motivada. Por el contrario, el cambio u omisidn de algunas
palabras del modelo, con tal de que no alteren su sentido, no sera causa bastante para el rechazo de la proposicion.
En caso de discrepancia entre el importe de la oferta expresado en letra y el expresado en nimero, prevalecera aquél
sobre éste, salvo que de los documentos que componen la proposicidn se desprenda claramente otra cosa.

9.1.6.- Las ofertas calificadas como técnicamente aceptables serdn econémicamente valoradas de acuerdo con lo
previsto en la Clausula 9.2 de este Pliego.

9.1.7.- El procedimiento para la adjudicacion es el establecido en el apartado 14 del cuadro de caracteristicas que
acompanfia al presente Pliego

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento indicado en dicho apartado en el plazo sefialado, se
entendera que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma documentacion al
licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

La constitucién de la garantia requerida tendrd un importe del cinco por ciento (5%) del presupuesto base de
licitacion, excluido el Impuesto sobre el Valor Afadido, pudiéndose poner a disposicion de acuaMed de alguna de
las formas siguientes:

a) Mediante aval prestado por alguno de los bancos, cajas de ahorro, cooperativas de crédito, establecimientos
financieros de crédito y sociedades de garantia reciproca autorizados para operar en Espafia, que debera
depositarse en las oficinas de acuaMed en Madrid.

b) Mediante contrato de seguro de caucion celebrado con una entidad aseguradora autorizada para operar en el
ramo. El certificado del seguro debera entregarse en el establecimiento sefialado en el punto a) anterior.

Tanto el aval como el contrato de seguro se otorgaran con renuncia expresa al beneficio de excusion, orden, division
y cualquier otro que pudiera ser, en su caso, de aplicacion, y con compromiso de pago al primer requerimiento de
acuaMed en cumplimiento de las clausulas del contrato y del Pliego de Clausulas Reguladoras.

La garantia definitiva podra constituirse por persona distinta al adjudicatario, en cuyo caso seran de aplicacion las
siguientes disposiciones:

a) Las personas o entidades distintas del adjudicatario que presten garantias a favor de éste no podran utilizar
el beneficio de excusion a que se refieren los articulos 1.830 y siguientes del Cddigo Civil.

b) El avalista 0 asegurador sera considerado parte interesada en los procedimientos que afecten a la garantia
prestada, en los términos previstos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

c) En el contrato de seguro de caucion, tendra la condicion de tomador del seguro el Contratista, y la de
asegurado acuaMed.

La constitucion de esta garantia también podra acreditarse mediante medios electrénicos, informaticos o telematicos,
de acuerdo con lo indicado en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre.

La garantia definitiva respondera, entre otros, de los siguientes conceptos:
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i De las penalidades impuestas al contratista en virtud de lo dispuesto en la Clausula Trigésimo Quinta del
modelo de contrato, que se adjunta como Anexo V al presente Pliego.

ii. De la correcta ejecucion del Suministro, de los gastos originados a acuaMed por la demora del
adjudicatario en el cumplimiento de sus obligaciones, asi como de los dafios causados a ésta con motivo de
la ejecucion del contrato o por su incumplimiento, cuando no proceda su resolucion.

iii. De la existencia de vicios o defectos existentes en los bienes suministrados durante el plazo de garantia.

La garantia definitiva no se devolvera o cancelara hasta que se haya producido el vencimiento del plazo de garantia
y cumplido a satisfaccion de acuaMed el contrato, o hasta que este se resuelva sin culpa del adjudicatario.

Una vez se produzca la liquidacién del contrato por acuaMed y transcurrido el plazo de garantia fijado en el
apartado 14 del Cuadro de Caracteristicas del presente Pliego de Clausulas Reguladoras, si no resultasen
responsabilidades se devolvera la garantia constituida o se cancelara el aval o seguro de caucion.

En el caso cesién del contrato no se procederd a la devolucién o cancelacion de la garantia prestada por el cedente
hasta que se halle formalmente constituida la del cesionario.

Si transcurriese un (1) afio desde la fecha de terminacion del contrato, sin que se haya producido la liquidacion del
contrato por causas no imputables al adjudicatario o Comercializador, se procedera, sin mas demora, a la devolucion
o cancelacion de las garantias una vez depuradas las responsabilidades oportunas.

9.1.7.- El 6rgano de contratacion debera adjudicar el contrato dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la
recepcion de la documentacion. En los procedimientos negociados y de didlogo competitivo, la adjudicacion
concretard y fijara los términos definitivos del contrato.

No podré declararse desierta una licitacion cuando exista alguna oferta o proposicion que sea admisible de acuerdo
con los criterios que figuran en el presente Pliego.

La adjudicacion debera ser motivada, notificAndose a los candidatos o licitadores y, simultaneamente, se publicara
en el perfil de contratante.

La notificacién debera contener, en todo caso, la informacién necesaria que permita al licitador excluido o candidato
descartado interponer, conforme al articulo 310 de la LCSP, recurso suficientemente fundado contra la decision de
adjudicacion. En particular expresara los siguientes extremos:

a) En relacion con los candidatos descartados, la exposicion resumida de las razones por las que se haya
desestimado su candidatura.

b) Con respecto de los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicacién, también en forma resumida,
las razones por las que no se haya admitido su oferta.

c) Entodo caso, el nombre del adjudicatario, las caracteristicas y ventajas de la proposicién del adjudicatario
determinantes de que haya sido seleccionada la oferta de éste con preferencia a las que hayan presentado
los restantes licitadores cuyas ofertas hayan sido admitidas.

Seré de aplicacion a la motivacion de la adjudicacién la excepcién de confidencialidad contenida en el articulo 137
de la LCSP.

En todo caso, en la notificacion y en el perfil de contratante se indicara el plazo en que debe procederse a su
formalizacién conforme al articulo 140.3 de la citada LCSP.

La notificacién se hara por cualquiera de los medios que permiten dejar constancia de su recepcién por el
destinatario. En particular, podra efectuarse por correo electrénico a la direccion que los licitadores o candidatos
hubiesen designado al presentar sus proposiciones, en los términos establecidos en el articulo 28 de la Ley 11/2007,
de 22 de junio, de acceso electronico de los ciudadanos a los Servicios Pablicos. Sin embargo, el plazo para
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considerar rechazada la notificacién, con los efectos previstos en el articulo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, serd de cinco (5) dias.

9.2.- Criterios de valoracion de las ofertas.

La valoracién de los criterios tanto subjetivos como objetivos de valoracién, se efectuard aplicando los baremos y
las férmulas recogidas en el apartado 13 del cuadro de caracteristicas que acompafia al presente Pliego de
Clausulas Reguladoras.

10.- FORMALIZACION DEL CONTRATO.

La formalizacion del contrato deberd efectuarse no mas tarde de los quince (15) dias habiles siguientes a aquél en
que se reciba la notificacion de la adjudicacion a los licitadores y candidatos en la forma prevista en el articulo 135.4
de la LCSP.

No obstante, si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratacion conforme al articulo 310.1
de la citada LCSP, la formalizacion no podré efectuarse antes de que transcurran quince (15) dias habiles desde que
se remita la notificacion de la adjudicacion a los licitadores y candidatos.

El 6rgano de contratacion requerira al adjudicatario para que formalice el contrato en plazo no superior a cinco (5)
dias a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, una vez transcurrido el plazo
previsto en el parrafo anterior sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la suspension de la
formalizacién del contrato. De igual forma procedera cuando el érgano competente para la resolucién del recurso
hubiera levantado la suspension.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo indicado, la
Administracién podré acordar la incautacion sobre la garantia definitiva del importe de la garantia provisional que,
en su caso hubiese exigido.

Si las causas de la no formalizacién fueren imputables a acuaMed, se indemnizara al Contratista de los dafios y
perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.

No podra iniciarse la ejecucion del contrato sin su previa formalizacion, excepto en los casos previstos en el articulo
97 de la LCSP.

11.- NULIDAD DEL CONTRATO.
11.1.  Causas de nulidad.
El contrato sera nulo en los siguientes casos:

a) Cuando el contrato se haya adjudicado sin cumplir previamente con el requisito de publicacién del anuncio
de licitacion en el Diario Oficial de la Unién Europea, en aquellos casos en que sea preceptivo, de
conformidad con el articulo 126 de la LCSP.

b) Cuando no se hubiese respetado el plazo de quince (15) dias hébiles previsto en el articulo 140.3 de la
referida LCSP para la formalizacion del contrato siempre que concurran los dos siguientes requisitos:

1.%) que por esta causa el licitador se hubiese visto privado de la posibilidad de interponer el recurso
regulado en los articulos 310 y siguientes de la citada LCSP vy,

2.9 que, ademas, concurra alguna infraccion de los preceptos que regulan el procedimiento de
adjudicacion de los contratos que le hubiera impedido obtener ésta.

¢) Cuando a pesar de haberse interpuesto el recurso especial en materia de contratacion a que se refieren los

articulos 310 y siguientes de la LCSP, se lleve a efecto la formalizacion del contrato sin tener en cuenta la
suspension automatica del acto de adjudicacién en los casos en que fuera procedente, y sin esperar a que el
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organo independiente hubiese dictado resolucion sobre el mantenimiento o no de la suspension del acto
recurrido.

d) Tratandose de un contrato basado en un acuerdo marco del articulo 180 de la LCSP celebrado con varios
empresarios que por su valor estimado deba ser considerado sujeto a regulacién armonizada, si se hubieran
incumplido las normas sobre adjudicacion establecidas en parrafo segundo del articulo 182.4 de la referida
LCSP.

e) Cuando se trate de la adjudicacion de un contrato especifico basado en un sistema dinamico de contratacion
en el que estuviesen admitidos varios empresarios, siempre que el contrato a adjudicar esté sujeto a
regulacion armonizada y se hubieran incumplido las normas establecidas en el articulo 186 de la LCSP
mencionada sobre adjudicacién de tales contratos.

No obstante lo dispuesto en todos los casos anteriores, no procedera la declaracion de nulidad en el supuesto de la
letra a) si concurren conjuntamente las tres circunstancias siguientes:

i. Que de conformidad con el criterio del 6rgano de contratacion el contrato esté incluido en alguno de los
supuestos de exencion de publicacion del anuncio de licitacion en el Diario Oficial de la Union Europea
previstos en la LCSP.

ii. Que el d6rgano de contratacion publique en el Diario Oficial de la Unién Europea un anuncio de
transparencia previa voluntaria en el que se manifieste su intencién de celebrar el contrato y que contenga
los siguientes extremos:

- identificacidn del 6rgano de contratacion

- descripcion de la finalidad del contrato

- justificacion de la decision de adjudicar el contrato sin el requisito de publicacidn del articulo 126
de laLCSP

- identificacidn del adjudicatario del contrato

cualquier otra informacion que el érgano de contratacion considere relevante

iii. Que el contrato no se haya perfeccionado hasta transcurridos diez (10) dias habiles a contar desde el
siguiente al de publicacion del anuncio.

Tampoco procedera la declaracion de nulidad a que en los supuestos de las letras d) y €) expuestos anteriormente, si
concurren conjuntamente las dos condiciones siguientes:

i. Que el drgano de contratacion haya notificado a todos los licitadores afectados la adjudicacion del contrato
y, si lo solicitan, los motivos del rechazo de su candidatura o de su proposicién y de las caracteristicas de la
proposicién del adjudicatario que fueron determinantes de la adjudicacion a su favor, sin perjuicio de lo
dispuesto en el articulo 137 en cuanto a los datos cuya comunicacién no fuera procedente.

ii. Que el contrato no se hubiera perfeccionado hasta transcurridos quince dias habiles desde el siguiente al de
la remision de la notificacion a los licitadores afectados.

11.2.  Consecuencias juridicas de la declaracion de nulidad en los supuestos del apartado anterior.

La declaracion de nulidad por las causas previstas en el apartado anterior producira los efectos establecidos en el
articulo 35.1 de la LCSP.

El 6rgano competente para declarar la nulidad, sin embargo, podra no declararla y acordar el mantenimiento de los
efectos del contrato, si, atendiendo las circunstancias excepcionales que concurran, considera que existen razones
imperiosas de interés general que lo exijan.

Sélo se considerara que los intereses econdémicos constituyen las razones imperiosas mencionadas en el primer
parrafo de este apartado en los casos excepcionales en que la declaracién de nulidad del contrato dé lugar a
consecuencias desproporcionadas.

Asimismo, no se considerara que constituyen razones imperiosas de interés general, los intereses econdémicos
directamente vinculados al contrato en cuestion, tales como los costes derivados del retraso en la ejecucion del
contrato, de la convocatoria de un nuevo procedimiento de contratacion, del cambio del operador econdémico que
habré de ejecutar el contrato o de las obligaciones juridicas derivadas de la nulidad.
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La resolucion por la que se acuerde el mantenimiento de los efectos del contrato deberé ser objeto de publicacién en
el perfil de contratante previsto en el articulo 42 de la LCSP.

En el caso previsto de no declaracién de nulidad, la declaracién de nulidad debera sustituirse por alguna de las
sanciones alternativas siguientes:

i. Laimposicion de multas al poder adjudicador por un importe que no podra ser inferior al 5 por ciento (5%)
ni superar el 20 por ciento (20%) del precio de adjudicacion del contrato. Cuando se trate de poderes
adjudicadores cuya contratacién se efectle a través de diferentes drganos de contratacion, la sancién
alternativa recaera sobre el presupuesto del departamento, consejeria u 6rgano correspondiente que hubiera
adjudicado el contrato.

Para determinar la cuantia en la imposicién de las multas, el 6rgano competente tomara en consideracion la
reiteracion, el porcentaje del contrato que haya sido ejecutado o el dafio causado a los intereses publicos o,
en su caso, al licitador, de tal forma que éstas sean eficaces, proporcionadas y disuasorias.

ii. La reduccion proporcionada de la duracién del contrato. En este caso, el 6rgano competente tomaré en
consideracion la reiteracion, el porcentaje del contrato que haya sido ejecutado o el dafio causado a los
intereses publicos o, en su caso, al licitador. Asimismo determinara la indemnizacioén que corresponda al
contratista por el lucro cesante derivado de la reduccion temporal del contrato, siempre que la infraccion
que motive la sancion alternativa no le sea imputable.

Todo lo expresado hasta el momento, se entendera sin perjuicio de las sanciones de caracter disciplinario que
corresponda imponer al responsable de las infracciones legales.

11.3.  Interposicién de la cuestion de nulidad.

La cuestion de nulidad, en los casos a los que se refiere el apartado 11.1.1, debera plantearse ante el drgano previsto
en el articulo 311 de la LCSP que sera el competente para tramitar el procedimiento y resolverla.

Podra plantear la cuestion de nulidad, en tales casos, toda persona fisica o juridica cuyos derechos o intereses
legitimos se hayan visto perjudicados o puedan resultar afectados por los supuestos de nulidad del referido apartado
11.1.1. El 6rgano competente, sin embargo, podra inadmitirla cuando el interesado hubiera interpuesto recurso
especial regulado en los articulos 310 y siguientes de la LCSP sobre el mismo acto habiendo respetado el érgano de
contratacion la suspensién del acto impugnado y la resolucion dictada.

El plazo para la interposicion de la cuestion de nulidad sera de treinta (30) dias habiles a contar:

a) desde la publicacién de la adjudicacion del contrato en la forma prevista en el articulo 138.2 de la LCSP,
incluyendo las razones justificativas de la no publicacion de la licitacion en el Diario Oficial de la Unién
Europea,

b) o desde la notificacidn a los licitadores afectados, de los motivos del rechazo de su candidatura o de su
proposicion y de las caracteristicas de la proposicion del adjudicatario que fueron determinantes de la
adjudicacién a su favor, sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 137 de la citada LCSP en cuanto a los
datos cuya comunicacion no fuera procedente.

Fuera de los dos casos citados, la cuestién de nulidad debera interponerse antes de que transcurran seis (6) meses a
contar desde la formalizacion del contrato.

La cuestion de nulidad se tramitara de conformidad con lo dispuesto en los articulos 314 y siguientes de la LCSP
con las siguientes salvedades:

a) No sera de aplicacién lo dispuesto en el articulo 314.1 de la referida LCSP en cuanto a la exigencia de

anunciar la interposicién del recurso.
b) Lainterposicion de la cuestion de nulidad no producira efectos suspensivos de ninguna clase por si sola.
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c)

d)

€)

f)

El plazo establecido en el articulo 313.2, parrafo segundo y en el 316.3, ambos de la LCSP, para que el
organo de contratacion formule alegaciones en relacion con la solicitud de medidas cautelares, se elevara a
siete (7) dias habiles.

El plazo establecido en el articulo 316.2 de la reiterada LCSP para la remision del expediente por el 6rgano
de contratacién, acompafiado del correspondiente informe, se elevara a siete (7) dias habiles.

En la resolucién de la cuestién de nulidad, el 6rgano competente para dictarla debera resolver también
sobre la procedencia de aplicar las sanciones alternativas si el 6rgano de contratacion lo hubiera solicitado
en el informe que debe acompafiar la remision del expediente administrativo.

Cuando el érgano de contratacion no lo hubiera solicitado en la forma establecida en la letra anterior podra
hacerlo en el tramite de ejecucion de la resolucién. En tal caso el 6rgano competente, previa audiencia por
plazo de cinco (5) dias a las partes comparecidas en el procedimiento, resolvera sobre la procedencia o no
de aplicar la sancion alternativa solicitada dentro de los cinco dias siguientes al transcurso del plazo
anterior. Contra esta resolucién cabréd interponer recurso en los mismos términos previstos para las
resoluciones dictadas resolviendo sobre el fondo

12.- REGIMEN DE RECLAMACIONES Y RECURSOS.

Seréan de aplicacion las disposiciones de la LCSP al respecto que se refieren al régimen especial de revisiones en
materia de contratacion y medios alternativos de resolucién de conflictos, de acuerdo con la nueva redaccion que
sobre estas cuestiones da la Ley 34/2010, de 5 de agosto, y mas en concreto lo que a este respecto se indica en el
nuevo Libro VI que, segin la misma, se incorpora a la LCSP en los articulos 310 a 319.

13.- FUERO TERRITORIAL.

Las Partes, caso de ejercitar acciones judiciales, se someten expresamente a la jurisdiccion y competencia de los
Juzgados y Tribunales de la Ciudad de Madrid, con renuncia igualmente expresa a cualesquiera otros fueros que
pudiesen corresponderles.
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ANEXO |
MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE

D/Dia.:

DNI Ne:

| Validez hasta:

Actuando en nombre y representacion de

Domicilio

Localidad

CP

Segun poder otorgado ante el Notario de:

D/Dfia.:

Fecha:

| N° Protocolo

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD, que ni el firmante, ni la Empresa a la que representa, ni sus
administradores o representantes, se encuentran incursos en ninguna limitacion, incapacidad, prohibicién o
incompatibilidad para contratar con el sector publico, no concurriendo circunstancia alguna que incapacite
para contratar con el mismo, prevista en el articulo 49.1 de la LCSP. Asi mismo DECLARA hallarse al
corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y no haber sido
condenado mediante sentencia firme por delitos contra el medio ambiente.

Lo que firmaen a

Nota: La presente declaracion deberd otorgarse ante autoridad administrativa, notario pablico u organismo

profesional cualificado, (conforme a lo preceptuado en el apartado 1 del art. 62 de la LCSP).
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ANEXO 11
MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

D. , domiciliado en ... , provincia de
................................... y Calle s, NOMETO......... cON Documento Nacional de
Identidad NUmMero ........cc.ccoevvennee. , actuando en NOMBIe ......ccccoeeveieivvie v (propio o de la

Empresa que representa. En el caso de que el firmante actle como Director, Apoderado, etc., de una Empresa
o de un tercero, hara constar claramente el apoderamiento o representacion), enterado de las condiciones y
requisitos iniciales que se exigen para la adjudicacion mediante Procedimiento Abierto, del Contrato de

SUMINISEIO .ovvieeceee e , se compromete a tomarlos a su cargo, con estricta sujecion a los
expresados requisitos y condiciones, por la cantidad de ......................... Euros (.......... €), IVA no
incluido.

(deben expresarse claramente, escritas en letra y cifra, las cantidades en euros que se proponen).
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ANEXO 111
MODELO DE GARANTIA DEFINITIVA

El Banco (Caja de Ahorros, Cooperativa de Crédit0) .........ccocevvrervervevnnsnresenieeenes , (NIF ......... )y ensu
nombre y representacion Don ..........c.cceceeveeneee, Y DON v , con poderes suficientes para este
acto,

AVALA 8 i (NIF ......... ) ante la Sociedad AGUAS DE LAS CUENCAS
MEDITERRANEAS, S.A., garantizando el cumplimiento por .................. de las obligaciones derivadas del
contrato de SUMINISIIO ......ccvevviveiiiiiiee e del que es adjudicatario.

En consecuencia, el aval respondera de todas las obligaciones del adjudicatario procedentes del contrato y sus
Anexos, asi como de las que se sigan indirectamente del mismo; de su ejecucidon o de su eventual resolucion;
del reintegro de las cantidades que, en su caso, AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRANEAS, S.A.
hubiera abonado en exceso a raiz de la liquidacién final; del resarcimiento de los dafios y perjuicios
derivados del incumplimiento de sus obligaciones, incluidos los que pudiesen ser reclamados a AGUAS DE
LAS CUENCAS MEDITERRANEAS, S.A. por cualesquiera terceros.

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad que cumple los requisitos previstos en el articulo 56.2 del
Reglamento General de la Ley de contratos de las Administraciones Publicas

La garantia que se constituye tiene el caracter de solidaria Con ...........ccccocevveieriiieneies eeivsierieenans con renuncia
a los beneficios de excusion, orden y division, y se podra hacer efectiva por AGUAS DE LAS CUENCAS
MEDITERRANEAS, S.A. mediante la sola comunicacion a este Avalista del concepto reclamado y de su
importe, debiendo el Avalista hacer entrega del mismo en el plazo de diez (10) dias a contar desde el
requerimiento.

Este aval se concede por importe de (en cifray en letra) .......ccocoovvivieieiennnn, EUROS, y estard vigente hasta
tanto AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRANEAS, S.A. autorice su cancelacion o devolucion, de
acuerdo con lo establecido en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del Sector Publico mediante
comunicacion dirigida al Avalista, con devolucion de este documento.
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ANEXO IV
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES
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1. OBJETO

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares tiene por objeto definir las condiciones generales de
disefio, fabricacion, pruebas, montaje y puesta en servicio de cincuenta y ocho (58) acometidas de usuario, y sus
correspondientes instalaciones auxiliares, necesarias para completar el suministro de agua desalinizada desde la
IDAM de Valdelentisco (Murcia) a los usuarios que, actualmente, tienen un convenio firmado con la Sociedad
Estatal, asi como establecer las normas y métodos que deben seguirse en estas actividades.

Igualmente, este documento establece el alcance del suministro de equipos, componentes y servicios, y
relaciona la informacion que el Ofertante/Adjudicatario debe proporcionar, tanto con la oferta como durante la
fabricacion y después del suministro y puesta en servicio.

Nada de lo sefialado en este Pliego descargara al Adjudicatario de la responsabilidad de realizar, adicionalmente
a lo especificado, los analisis, pruebas, inspecciones o aquellas actividades que se consideren necesarias para
asegurar que el disefio, los materiales y la ejecucion son satisfactorias de acuerdo con los Reglamentos y la
Normativa aplicable vigente y con las condiciones especificadas.

2. ALCANCE

Todos los materiales empleados, de cualquier tipo y clase, aln los no relacionados en la especificacion, deben
ser de primera calidad y no podran utilizarse sin antes haber sido aprobados por la Direccién del Suministro de
Acuamed, que podré rechazarlos si no rednen a su juicio las condiciones exigibles para conseguir debidamente
los objetivos previstos.

Se considera que forma parte integrante del suministro cubierto por esta especificacion los siguientes materiales
Yy servicios:

2.1 Acometidas en caseta existente.

Son el grupo de acometidas que se ubican en las instalaciones ya ejecutadas por la Sociedad Estatal. Los
equipos principales con sus correspondientes accesorios y materiales auxiliares a suministrar e instalar son:

= Acometida en tuberia de PEAD y PN16 de 6 metros de longitud y de diferentes diametros (desde 50
mm a 250 mm), seglin el volumen convenido con el usuario, anclada a la pared interior de la caseta de
hormigon prefabricado ya existente mediante soportes de acero galvanizado, incluso reducciones,
codos, bridas y portabridas. La tuberia y accesorios de PEAD han de ser instalados por soldadura a
tope.

= Contador Woltmann horizontal para aplicaciones de riego y PN16, del didmetro de la acometida, de
clase B que permita la instalacion de modulos tipo RF o de una salida de impulsos.

= Valvula hidraulica, del diametro de la acometida, con bridas 1SO PN16, actuada por diafragma y cierre
por piston, de fundicién dactil GGG-50 y recubrimiento poliéster. Sistema de regulacion de serie que
permita una regulacion hasta caudal cero sin pérdidas de carga adicionales a valvula abierta.

= Vélvula de compuerta, del didmetro de la acometida, de asiento elastico, construida en fundicién ductil
GGG-50 tanto el cuerpo como la tapa, eje de acero inoxidable AlSI-420, con compuerta en fundicion
ductil GGG-50 vulcanizada en EPDM de calidad alimentaria.

= Carretes de desmontaje del diametro de la acometida y PN16.

» Ventosas de 1” de triple efecto y base de bronce de PN16, incluida valvula de corte de acero inoxidable
y collarin metélico para PE.

= Accesorios de montaje: tornillos, juntas,...

2.2 Acometidas en arqueta.

Son el grupo de acometidas que no se pueden ubican en las instalaciones ya ejecutadas por la Sociedad Estatal.
Los equipos principales con sus correspondientes accesorios y materiales auxiliares a suministrar e instalar son:
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Acometida en tuberia de PEAD y PN16 de 6 metros de longitud y de diferentes diametros (desde 50
mm a 250 mm), segin el volumen convenido con el usuario, excavada en el terreno a un metro y
medio de profundidad, incluso reducciones, codos, bridas y portabridas. Los materiales sobrantes de la
excavacion, y posterior relleno, han de transportarse a vertedero. La tuberia y accesorios de PEAD han
de ser instalados por soldadura a tope.

Arqueta de bloques de hormigén, enfoscado a dos caras, de las dimensiones adecuadas para contener el
equipamiento (valvulas, contador y accesorios) de la acometida. El espesor de los alzados de la arqueta
es de 20 cm. y la cimentacién se realiza con una losa de HM-20 de 20 cm de espesor. La cubricion de
la arqueta ha de realizarse con una tapa de chapa de acero galvanizado estriado de 4 mm. de espesor en
donde se dispondria el logotipo de Acuamed. Esta tapa ha de ir apoyada en un marco del mismo
material anclado en los alzados de la arqueta. Los materiales sobrantes de la excavacion, y posterior
relleno, han de transportarse a vertedero.

Contador Woltmann horizontal para aplicaciones de riego y PN16, del didmetro de la acometida, de
clase B que permita la instalacion de médulos tipo RF o de una salida de impulsos.

Valvula hidraulica, del didmetro de la acometida, con bridas ISO PN16, actuada por diafragma y cierre
por pistén, de fundicion ductil GGG-50 y recubrimiento poliéster. Sistema de regulacién de serie que
permita una regulacion hasta caudal cero sin pérdidas de carga adicionales a valvula abierta.

Vélvula de compuerta, del diametro de la acometida, de asiento eléstico, construida en fundicion ddctil
GGG-50 tanto el cuerpo como la tapa, eje de acero inoxidable AlISI-420, con compuerta en fundicion
ductil GGG-50 vulcanizada en EPDM de calidad alimentaria.

Carretes de desmontaje del diametro de la acometida y PN16.

Ventosas de 1” de triple efecto y base de bronce de PN16, incluida valvula de corte de acero inoxidable
y collarin metalico para PE.

Accesorios de montaje: tornillos, juntas,...

2.3 Colector General

Para la distribucion de agua a las acometidas en arqueta (apartado 2.2.), es necesario el suministro de un
colector comin que conecte estas acometidas con la Red Principal. Los equipos principales con sus
correspondientes accesorios y materiales auxiliares a suministrar e instalar son:

Colector en tuberia de PEAD y PN16 de 12 metros de longitud y de diferentes diametros (200, 250 y
300 mm), segun el didmetro de la toma de riego de la Red de Distribucién a la que se conecte,
excavado en el terreno a un metro de profundidad, incluso reducciones, codos, bridas y portabridas.
Los materiales sobrantes de la excavacién, y posterior relleno, han de transportarse a vertedero. La
tuberia y accesorios de PEAD han de ser instalados por soldadura a tope.

Arqueta de blogues de hormigon, enfoscado a dos caras, de las dimensiones adecuadas para contener el
equipamiento (filtros y ventosas) de proteccion del colector y acometidas asociadas. El espesor de los
alzados de la arqueta es de 20 cm. y la cimentacion se realiza con una losa de HM-20 de 20 cm de
espesor. La cubricion de la arqueta ha de realizarse con una tapa de chapa de acero galvanizado
estriado de 4 mm. de espesor en donde se dispondria el logotipo de Acuamed. Esta tapa ha de ir
apoyada en un marco del mismo material anclado en los alzados de la arqueta. Los materiales
sobrantes de la excavacion, y posterior relleno, han de transportarse a vertedero.

Filtro cazapiedras, del diametro del colector, con bridas y PN16 en cesta, construido en cuerpo y tapa
en fundicién gris GG-25, malla interior de acero inoxidable AISI-304, con paso de 3 mm. y malla
dotada de asas de extraccion.

Carretes de desmontaje del didmetro del colector y PN16.

Ventosas de 2” de triple efecto y base de bronce de PN16, incluida valvula de corte de acero inoxidable
y collarin a brida.

Accesorios de montaje: tornillos, juntas,...

2.4 Instalaciones auxiliares en caseta de riego
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Para acceder a las casetas de riego ya existentes se hace necesario el suministro de las escaleras y plataformas
necesarias para este cometido. Sus caracteristicas son las siguientes:

= Perfileria a base de IPN-100 galvanizado.

= Meseta de entrada de 1 m2 de trdmex.

= Cinco peldafios en trdmex.

= Pasamanos en perfilaria tubular galvanizada.

Asi mismo, es necesario completar el suministro de la totalidad de las piezas del colector comun para la
distribucion de agua a las acometidas de usuario. Son piezas de acero galvanizado, por inmersién en caliente, de
D-400 mm. y 6 mm. de espesor con las siguientes caracteristicas:

= Piezan®2: 1,50 m. de longitud con dos bridas en D-400, una salida en D-200 y dos en D-100 con sus
correspondientes bridas ciegas y una ventosa de triple efecto y base de bronce de PN16, incluida
valvula de corte de acero inoxidable y collarin metalico para PE.

= Pieza n°® 3: 2,00 m. de longitud con dos bridas en D-400 y tres salidas en D-100 con sus
correspondientes bridas ciegas.

= Piezan°4: 1,50 m. de longitud con dos bridas en D-400, una de ellas ciega, una salida en D-200 y tres
en D-100 con sus correspondientes bridas ciegas.

Todas las piezas han de incluir los soportes para su anclaje a las paredes interiores de las casetas de riego y
todos los accesorios de montaje (tornillos y juntas).

2.5 Instalaciones auxiliares en la Red de Distribucion

También se considera necesario contar con la posibilidad de suministrar a la Red de Distribucion de sistemas
para realizar tomas de riego en sitios distintos a los ya existentes y de elementos de control para el contraste de
los consumos de aquellos usuarios que se considere que no realizan un uso adecuado del agua. Estos elementos
serfan:

= Tomas de riego adicionales que no requieren el corte del suministro desde la Red de Distribucion.

= Pozos de registro con contadores de contraste de distintos diametros para el control de las redes
secundarias de los usuarios.

= Arquetas de hormigon para alojar elementos de control adicionales a los existentes.

2.6 Servicios de ingenieria, pruebas, asesoramiento al usuario, montaje y puesta en servicio
Se incluyen en el alcance los siguientes servicios:
a) Ingenieria de los equipos que forman parte del suministro:

= Planos de detalle de los equipamientos instalados y su ubicacién en el emplazamiento final
previsto y aprobado por el Director del Contrato.

» Tramitacién administrativa ante el organismo que corresponda, para la autorizacién de la
instalacion del suministro en zonas de afeccidn de otras infraestructuras y/o servicios (incluye el
pago de las tasas oficiales).

= Documentacién final de la instalacion: certificados de calidad, fichas técnicas,..., todo ello
encuadernado en el formato, y nimero de copias, que determine el Director del Contrato.

b) Pruebas de rutina de todos los equipos que forman parte del suministro: Prefiltros o filtros cazapiedras,
vélvulas hidraulicas de piston, valvulas de compuerta, carretes de desmontaje y tuberia de PEAD en
acometidas y colectores.

c) Pruebas de calibracion en fabrica: estaran incluidos en el alcance las pruebas de calibracion en fabrica
de los contadores tipo Woltmann que forman parte del suministro.
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d) Montaje, pruebas, regulaciones y puesta en servicio: estaran incluidos en el alcance del Contrato el
montaje, en las localizaciones que determine el Director del Contrato, pruebas, toma de datos a los
usuarios para realizar las regulaciones pertinentes y puesta en servicio de los equipos y componentes
que forman parte del alcance del suministro, una vez que se haya realizado la conexién con la red
secundaria del usuario.

e) Asesoramiento al usuario: estara incluido en el alcance del Contrato el asesoramiento al usuario de la
Red de Distribucion, con el objeto de optimizar el diametro de la acometida, asignada previamente por
Acuamed en funcion del volumen anual de Convenio, a sus necesidades reales. Asi mismo, el
Adjudicatario ha de supervisar las condiciones de entronque de la red secundaria del usuario con las
infraestructuras de la Sociedad Estatal. La posible modificacion del didmetro de la acometida ha de
contar con la previa aceptacion del Director del Contrato.

f) Transporte: Serd por cuenta del Adjudicatario el transporte de los equipos y materiales hasta el lugar
indicado por Acuamed dentro del &mbito de la Red de Distribucién de la Desalinizadora de Valdelentisco,
asi como la descarga de los mismos.

2.7 Limites de suministro
Los limites de suministro correspondientes a la especificacion objeto de este documento son:

a) Acometidas en caseta existente: La acometida se inicia en la salida, dispuesta a tal efecto en el colector
de distribucion situado en el interior de la caseta, y finaliza en el exterior de la caseta con una brida
ciega a la que hay que conectar la red secundaria del usuario. Esta conexion ha de realizarla la empresa
adjudicataria del contrato.

b) Acometidas en arqueta nueva: La acometida se inicia en el colector de distribucion enterrado que no
dispone de salidas para la misma, por lo que la conexion colector-acometida ha de realizarla el
Adjudicatario. La finalizacion de la acometida es mediante una brida ciega a la que hay que conectar la
red secundaria del usuario. Esta conexion ha de realizarla la empresa adjudicataria del contrato.

c) Colector general: se inicia en la valvula de mariposa PN16 embridada que dispone la toma de riego que
corresponda de la Red de Distribucién, por lo que el Adjudicatario ha de acoplarlo a la misma. Esta
valvula esta situada a una profundidad media de tres metros. La finalizacién del colector es mediante
una brida ciega con el objeto de prever futuras ampliaciones.

3. CODIGOS, REGLAMENTOS Y NORMAS APLICABLES

3.1 General

En todas las actividades de esta especificacion seran de aplicacién las normas vigentes aplicables en el momento
del comienzo de los trabajos.

Se cumplird ademas con todas las Normas y Procedimientos relacionados con las materias indicadas, asi como
cualquier otra disposicién de rango nacional, autonémico o local que sea aplicable en la instalacion.

Asimismo, se debera contar con los adecuados permisos legales y autorizaciones necesarias, que seran por
cuenta del Adjudicatario.

Para aquellos puntos que no estén definidos en los reglamentos y normas citados en esta especificacion, el
Suministrador utilizara las normas de uso general que estime oportuno, citindolas de manera expresa y detallada
en los documentos y proponiéndolas a la Direccion del Suministro previamente a la ejecucion del mismo. En el
caso de discrepancias entre las diversas normas se seguira siempre el criterio mas restrictivo.
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La aceptacion por parte del Adjudicatario de las condiciones y requisitos incluidos en estos documentos, no le
exime de su responsabilidad en cuanto a la calidad y garantia de lo suministrado.

3.2 Reglamentos y normas

En las actividades y equipos cubiertos por esta especificacion seran de aplicacién los siguientes reglamentos y
normas:

a) Normativa:

Ministerio de Fomento “Instruccion de Hormigén Estructural (EHE)”.

M.O.P.U. N.B.E.-MV-201 “Muros resistentes de fabrica de ladrillo”.

M.F.- N.B.E.-C.P.1.-96 “Condiciones de proteccién contra incendios en los edificios”

M.O.P.U. “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberias de abastecimiento de agua”.

U.N.E. 19.009/84 sobre piezas roscadas.

U.N.E. 19.153/53 sobre bridas de union.

U.N.E. 37.101/75 sobre piezas de laton.

U.N.E. 37.102/84 y U.N.E. 37.103/81 Aleaciones de cobre para moldeo.

U.N.E. 53.131/90 sobre tuberias de PE.

U.N.E. 53.407/86 sobre ensayo de estanquidad a la presion interior con tubos sometidos a
curvatura.

U.N.E. 67.019/96 sobre calidad de los materiales para obras de fabrica.

U.N.E. 127.011/95 sobre piezas prefabricadas de hormigdn.

U.N.E.-E.N. 10.088-1/96 (Antigua U.N.E. 36.016) Piezas de acero inoxidable.

U.N.E.-E.N. 714/95 (Antigua U.N.E. 53405/86) sobre ensayo de estanqueidad a la presion interior.
U.N.E.-E.N. 911/96 (Antigua U.N.E. 53406/86 ) sobre ensayo de estanqueidad de presion externa.

U.N.E.-E.N. 681-1/96 (Antigua U.N.E. 53.571/89) sobre Juntas de EPDM de valvulas de
compuerta.

= U.N.E.-E.N 67.019/96 (Antigua U.N.E. 53.590/89) sobre juntas elasticas

= Instrucciones técnicas de los fabricantes y suministradores de equipos.

= Otras normas y recomendaciones (ISO, DIN, ANSI, BS, JIS, etc.).

b) Legislacion:

= Ley 31/95 de 8 de Noviembre de Prevencion de Riesgos Laborales.

= R.D. 1215/97 de 18 de Julio sobre Equipos de trabajo.

= R.D. 486/97 de 14 de Abril sobre Disposiciones minimas de Seguridad y Salud en los centros de
trabajo.

= R.D. 487/97 de 14 de Abril sobre Manipulacion manual de cargas.

= R.D. 773/97 de 30 de Mayo sobre Utilizacion por los trabajadores de equipos de proteccion
individual.

¢) Varios:

= Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el sector de la construccion
= Condiciones impuestas por los Organismos Publicos afectados y Ordenanzas Municipales.

El cumplimiento por parte del Adjudicatario de la normativa anterior, no le exime de su responsabilidad en
cuanto al cumplimiento en cuanto la normativa vigente sobre estos y cualquier otro aspecto de lo suministrado.

4. CRITERIOS GENERALES

4.1 Memoria descriptiva

Desde el 1 de diciembre de 2010, Aguas de las Cuencas Mediterraneas, S.A. (Acuamed) ha asumido todas las
competencias de la extinta Aguas de la Cuenca del Segura S.A., sociedad, esta Ultima, a la que le correspondia
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la Explotacion de la Red de Distribucidn de la Desalinizadora de Valdelentisco, en virtud de la Modificacion n°
3 del Convenio de Gestion Directa entre Acuasegura y el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y
Marino de 27 de febrero de 2009.

Desde la entrada en explotacion de la Red de Distribucion de la Desalinizadora de Valdelentisco, la Sociedad
Estatal ha suscrito, en virtud de la Clausula 3.2. de la Modificacion n° 3 del Convenio de Gestién Directa
mencionado, diversos convenios con usuarios interesados en el suministro de agua desde dicha Red. En
cumplimiento de esos convenios, la Sociedad Estatal ha suscrito varios contratos para disponer de las
acometidas e instalaciones auxiliares necesarias para realizar el servicio de suministro requerido. Sin embargo, y
dado que las peticiones de agua han ido incrementandose desde el inicio de la explotacion de la Red, con el
numero de acometidas, previstas inicialmente, no se puede abastecer a la totalidad de usuarios que tienen
firmado convenio con la Sociedad Estatal y que representan un volumen de 22.290.705 m3 a distribuir desde
158 acometidas.

Para garantizar el abastecimiento de agua a la totalidad de los usuarios con convenio firmado con la Sociedad
Estatal, se hace necesario el suministro de 58 nuevas acometidas de usuario, hasta totalizar las 158 necesarias,
mediante un nuevo contrato distinto a los suscritos hasta el dia de hoy.

Asi mismo, para el suministro de las 58 acometidas mencionadas, es necesario el suministro de ciertas
instalaciones auxiliares que permitan la insercion de las acometidas en las infraestructuras ya ejecutadas.

A continuacién, se describen los equipamientos necesarios para garantizar el suministro de agua a la totalidad
de los usuarios de la Red de Distribucion de la Desalinizadora de Valdelentisco.

4.1.1 Acometidas en caseta existente.

Son el grupo de acometidas que se ubican en las instalaciones ya ejecutadas por la Sociedad Estatal y constan de
los siguientes elementos: contador tipo Woltmann, valvula hidraulica de piston (limitadora de caudal y
reguladora de presidon) y valvula de compuerta. Todo ello unido por una tuberia de PEAD de PN-16, anclada a
las paredes de las casetas existentes, de distintos diametros en funcién del volumen de agua convenido con el
usuario, que conecta la acometida con el colector de distribucion. La tuberia y accesorios de PEAD han de ser
instalados por soldadura a tope.

De esta tipologia son necesarias un total de 39 unidades.
4.1.2  Acometidas en arqueta.

Son el grupo de acometidas que no se pueden ubican en las instalaciones ya ejecutadas por la Sociedad Estatal
y, para ello, es necesaria la ejecucién de una arqueta enterrada de bloques de hormigén que contenga los
siguientes elementos: contador tipo Woltmann, valvula hidraulica de piston limitadora de caudal y reductora de
presion y valvula de compuerta. Todo ello unido por una tuberia enterrada de PEAD de PN-16 de distintos
diametros, en funcion del volumen de agua convenido con el usuario, que conecta la acometida con el colector
de distribucion. La tuberia y accesorios de PEAD han de ser instalados por soldadura a tope.

De esta tipologia son necesarias un total de 19 unidades.

413  Colector General.

Para la distribucién de agua a las acometidas del apartado 4.1.2., es necesario el suministro de un colector
comun que conecte estas acometidas con la Red Principal. Se trata de una tuberia enterrada de PEAD de D-200,
D-250 6 D-300 mm. de 12 metros de longitud de la que salen antas derivaciones como acometidas existen
asociadas a la misma y finaliza en una brida ciega para prever futuras ampliaciones. La tuberia y accesorios de
PEAD han de ser instalados por soldadura a tope.

De esta tipologia son necesarias un total de 3 unidades.
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4.1.4 Instalaciones auxiliares en caseta de riego.

Para acceder a las casetas de riego ya existentes se hace necesario el suministro de las escaleras y plataformas
necesarias para este cometido, en perfileria galvanizada y tramex, que totalizan 28 unidades.

Asi mismo, es necesario completar el suministro de la totalidad de las piezas del colector comin, en tuberia de
acero galvanizado, por inmersion en caliente, de D-400 mm. y 6 mm. de espesor, para la distribucién de agua a
las acometidas de usuario. De igual forma, se han contabilizado 28 conjuntos de piezas de este tipo.

4.1.5 Instalaciones auxiliares en la Red de Distribucion.

También se considera necesario contar con la posibilidad de suministrar a la Red de Distribucién de sistemas
para realizar tomas de riego en sitios distintos a los ya existentes y de elementos de control para el contraste de
los consumos de aquellos usuarios que se considere que no realizan un uso adecuado del agua. Estos elementos
serfan:

= Tomas de riego adicionales que no requieren el corte del suministro desde la Red de Distribucion. Se
han previsto un total de dos unidades.

= Pozos de registro con contadores de contraste de distintos diametros para el control de las redes
secundarias de los usuarios. Se han previsto un total de ocho unidades.

= Arquetas de hormigon para alojar elementos de control adicionales a los existentes. Se han previsto un
total de cuatro unidades.

4.2 Criterios de disefio.
Todos los equipos seran disefiados para una vida Util de la instalacion de 25 afios.

Los conjuntos tendréan la rigidez necesaria para soportar sin riesgo los esfuerzos accidentales que se pueden
producir en el transporte e instalacion en obra.

Todos los equipamientos objeto de este Contrato, se disefiardn de acuerdo a los elementos similares
preexistentes en la Red de Distribucidén. En concreto, se adjuntan unos criterios especificos de alguna de las
instalaciones objeto de suministro:

4.3 Anclajes de hormigon.

Se atenderan a las siguientes prescripciones respecto a los anclajes de hormigon a disponer en las tuberias de
PEAD objeto de este suministro:

» El Adjudicatario calculara anclajes de hormigon para los siguientes casos: Bridas ciegas, codos, Tes, y
conos de reduccion.

= Una vez montados los tubos y las piezas, se procedera a la sujecion y apoyo de los codos, cambios de
direccion, reducciones, piezas de derivacion y, en general todos aquellos elementos que estén
sometidos a acciones que puedan originar desviaciones perjudiciales.

= Estos apoyos 0 sujeciones seran de hormigon, establecidos sobre terrenos de resistencia suficiente y
con el desarrollo preciso para evitar que puedan ser movidos por los esfuerzos soportados.

= Las caracteristicas del hormigén y dimensiones de las reacciones reforzadas se indicaran en el proyecto
correspondiente.

4.4 Integracion de nuevas acometidas al telecontrol.
Dado que la Red de Distribucion esta dotada de un Sistema de Telegestion y Telecontrol, las acometidas que se

realicen deberan ser compatibles con dicho sistema. Para ello utilizaran equipos similares a los ya instalados, y
con las mismas prestaciones.
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Los equipos que deberan ser incluidos dentro del sistema de telegestion son:

Elementos de maniobra: electrovélvulas (limitadoras de caudal y reguladoras de presion) pilotadas.
Elementos de control: contadores.

4.5 Criterios de montaje.

Todos los equipamientos se instalaran en los lugares mostrados en los planos.

Los trabajos provisionales, andamios, y otros materiales requeridos para el montaje seran suministrados,
montados y retirados por el Adjudicatario, a sus expensas.

Todos los trabajos obedeceran a los procedimientos de montaje del Contratista que deberan ser aprobados
previamente por Acuamed. En particular, se atenderan a las siguientes prescripciones respecto al montaje:

4.6 Excavacionesy rellenos de zanjas.

Se atenderan a las siguientes prescripciones respecto a las excavaciones y rellenos de las zanjas para tuberias:

Ya sea en excavacion manual 6 mecanica las zanjas a efectuar para la instalacion de tuberia seran lo
mas rectas posibles en su trazado en planta y con la rasante uniforme.

El fondo de la zanja debera quedar perfilado de acuerdo con la pendiente de la tuberia.

Si la tierra extraida no ha de ser reutilizada para el tapado o se tratase de escombros, deberan ser
retirados de la zona de obras. Deberan cumplirse las normativas, el municipio que corresponda, a este
respecto.

El firme (en caso de existir asfalto y hormigén) debe ser marcado y cortado por medios mecénicos.

Se dispondran, como minimo, 15 cm. a cada lado de la tuberia para poder realizar el montaje.

Los taludes tendran una pendiente 1:5.

La profundidad minima de la zanja sera de 1,50 m.

En general, la tuberia no se apoyara sobre el fondo de la zanja, sino que se colocara sobre una capa de
arena fina (cama de apoyo), de 10 cm de espesor minimo, para asegurar el perfecto asiento de la
tuberia.

Durante la ejecucion de los trabajos se cuidard de que el fondo de la excavacion no se esponje o sufra
hinchamiento y si ello no fuera posible, se compactard con medios adecuados hasta la densidad
original.

Si la capacidad portante del fondo es baja, y como tal se entendera aquélla cuya carga admisible sea
inferior a 0,5 kg/cm2, debera mejorarse el terreno mediante sustitucién é modificacion.

La sustitucion consistira en la retirada de material indeseable y la colocacion de seleccionado como
arena, grava 0 zahorra. El espesor de la capa de éste material sera el adecuado para corregir la carga
admisible hasta los 0,5 kg/cm. El tamafio maximo del arido del material de sustitucion sera de 33 mm.
Asimismo, se mantendra el fondo de la excavacion adecuadamente drenado y libre de agua para
asegurar la instalacién satisfactoria de la conduccion y la compactacion de las camas de apoyo.

Los rellenos se realizardn con material procedente de la excavacion y la compactacion ha de alcanzar el
95 % del ensayo Proctor Normal.

4.7 Excavacionesy rellenos localizados.

Se atenderan a las siguientes prescripciones respecto a las excavaciones y rellenos en las arquetas y pozos
objeto de este suministro:

Si la tierra extraida no ha de ser reutilizada para el tapado o se tratase de escombros, deberan ser
retirados de la zona de obras. Deberan cumplirse las normativas, el municipio que corresponda, a este
respecto.

El firme (en caso de existir asfalto y hormigon) debe ser marcado y cortado por medios mecanicos.
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=  Se dispondréa la sobreexcavacién necesaria para poder realizar el montaje de la arqueta o pozo.

= Los taludes tendran una pendiente 1:5.

= La profundidad minima de la excavacion sera de 1,50 m.

= Durante la ejecucidn de los trabajos se cuidard de que el fondo de la excavacion no se esponje o sufra
hinchamiento y si ello no fuera posible, se compactard con medios adecuados hasta la densidad
original.

= S la capacidad portante del fondo es baja, y como tal se entendera aquélla cuya carga admisible sea
inferior a 0,5 kg/cm2, debera mejorarse el terreno mediante sustitucién 6 modificacion.

= La sustitucion consistira en la retirada de material indeseable y la colocacién de seleccionado como
arena, grava 6 zahorra. El espesor de la capa de éste material sera el adecuado para corregir la carga
admisible hasta los 0,5 kg/cm. El tamafio maximo del arido del material de sustitucion sera de 33 mm.

= Asimismo, se mantendrd el fondo de la excavacion adecuadamente drenado y libre de agua para
asegurar la instalacion satisfactoria de la conduccion y la compactacion de las camas de apoyo.

= Sobre el fondo perfilado y compactado, se ejecutard la losa de hormigon HM-20 de 20 cm. de espesor.

= Los rellenos de los trasdoses se realizaran con arenas o gravas compactadas por los medios adecuados.

= La coronacion del relleno del trasdosado ha de ser hacia el exterior de la arqueta o pozo, tal y como se
indica en los planos.

4.8 Instalacion de la tuberia de PEAD.

Se atenderan a las siguientes prescripciones respecto a la instalacion de las tuberias de PEAD objeto de este
suministro:

» Latuberiay accesorios de PEAD han de ser instalados por soldadura a tope.

= Las tuberias no podrén instalarse de forma que el contacto o apoyo sea puntual o una linea de soporte.
La cama de apoyo tiene por mision asegurar una distribucion uniforme de las presiones exteriores
sobre la conduccion.

» Si latuberia estuviera colocada en zonas de agua circulante debera adoptarse un sistema tal que evite el
lavado y transporte del material constituyente de la cama.

= Los materiales granulares para asiento y proteccion de tuberias no contendran mas de 0,3% de sulfato,
expresado en trioxido de azufre.

= Las conducciones podran reforzarse con recubrimiento de hormigén si tuvieran que soportar cargas
superiores a las de disefio de la propia tuberia, evitar erosiones y descalces, si hubiera que proteger la
tuberia de agresividades externas o afiadir peso para evitar su flotabilidad bajo el nivel freatico.

= Las tuberias, sus accesorios y material de juntas y, cuando sean aplicables, los revestimientos de
proteccion interior ¢ exterior, se inspeccionaran antes del descenso a la zanja para su instalacion.

= El descenso de la tuberia se realizara con equipos de elevacion adecuados tales como cables, eslingas,
balancines y elementos de suspension que no puedan dafiar la conduccién ni sus revestimientos.

» Las partes de la tuberia correspondientes a las juntas se mantendran limpias y protegidas.

» Se adoptaran precauciones para evitar que las tierras puedan penetrar en la tuberia por sus extremos
libres. En el caso de que alguno de dichos extremos o ramales vaya a queda durante algin tiempo
expuesto, se dispondra un cierre estanco al agua suficientemente asegurado para que no pueda ser
retirado inadvertidamente.

» Cada tubo debera centrarse perfectamente con los adyacentes.

4.9 Organizacion del Trabajo

El Contratista ordenara los trabajos en la forma més eficaz para la perfecta ejecucion de los mismos y las obras
se realizaran siempre siguiendo las indicaciones de la Direccion del Contrato.

El Contratista sera responsable del suministro de la energia eléctrica auxiliar que sea necesaria para el montaje y
pruebas de todo el equipamiento.

49.1 Documentacion técnica del Suministro
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El Adjudicatario comunicara a la Direccion del Contrato cualquier discrepancia que pueda apreciar en los
documentos contractuales antes de tomar una iniciativa. La Direccion del Contrato determinara el
procedimiento a sequir.

4.9.2  Recepcion de materiales

Los materiales deberan cumplir las condiciones expuestas en los documentos contractuales.

La recepcién podré efectuarse directamente en obra o bien desplazdndose una persona autorizada a fabrica. Las
comprobaciones 6 ensayos podran efectuarse por muestreo dentro de cada lote de fabricacién. El resultado del
muestreo se asignard al total del lote siendo significativo para su rechazo o aceptacion global.

Antes de su colocacidon los tubos se reconocerdn y limpiaran de cualquier cuerpo extrafio vigilando
especialmente que la superficie interior sea lisa, no admitiéndose mas defectos de regularidad que los
accidentales y aun si quedan dentro de las tolerancias establecidas. Se comprobara asimismo que la superficie
exterior no presente grietas, poros 6 dafios en la proteccion o acabado. Los espesores deberan ser uniformes.

Todas las piezas constitutivas de mecanismos (llaves, valvulas, juntas mecanicas, etc.), deberan ser, para un
mismo diametro nominal y la presion normalizada, intercambiables.

La Direccién del Contrato, de acuerdo con el Contratista, dard a su debido tiempo su aprobacion sobre el
material suministrado y confirmara que permite una instalacién correcta.

La vigilancia y conservacion del material suministrado sera por cuenta del Contratista.

5. ESPECIFICACIONES TECNICAS

La presente especificacion abarca, entre otras, las prescripciones correspondientes a los siguientes equipos a
instalar en las diferentes acometidas y colectores:

=  Filtro cazapiedras.

= Vélvula hidraulica de piston.
= Contador tipo Woltmann.

= Vélvula de compuerta.

5.1 Filtro cazapiedras en PN-16
5.1.1  Ambito de aplicacion

El prefiltro o filtro cazapiedras se va a emplear en los colectores enterrados que comunican las acometidas en
arqueta con la Red de Distribucion.

Los diametros que se van a emplear son: 200, 250 y 300 mm., todos ellos en PN-16.
5.1.2  Especificaciones

= Cesta vertical.

*=  Ambos extremos en brida segiin EN 1092-2 PN16.

= Cuerpoy tapa en fundicién gris GG-25.

= Malla interior de acero inoxidable AISI-304, con paso de 3 mm. dotada de asas de extraccion.

= Revestimiento en pintura epoxi aplicada electrostaticamente y secada al horno, espesor 250 micras,
calidad alimentaria y color azul.

= Tornilleria de fijacion entre el cuerpo y tapa en acero inoxidable AISI-304.

= Toma inferior para descarga de presidn con tapon acero maleable galvanizado.
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5.2 Valvula hidraulica de pistén en PN-16

5.2.1  Ambito de aplicacion

Las valvulas hidraulicas de piston se van a emplear en todas las acometidas objeto de este Contrato.
Los diametros que se van a emplear son: 50, 80, 100, 150, 200 y 250 mm., todos ellos en PN-16.
5.2.2  Especificaciones

»=  Ambos extremos en brida seguin 1ISO PN16.

»  Vélvula actuada por diafragma y cierre por piston.

= Cuerpo de fundicion dictil y recubrimiento de poliéster.

= Sistema de regulacién que permita una regulacién hasta caudal cero sin pérdidas de carga adicionales a
valvula abierta.

=  Guiado del eje en ambos extremos, sin juntas téricas intermedias.

=  Estructura de doble camara con indicador de posicion de serie.

=  Asiento de acero inoxidable reemplazable.

= Control por 2 pilotos hidraulicos metalicos con funcién limitadora de caudal (precision error < 5% )y
reductora de presion (precision +/- 1,5 mca ), todo ello asistido por un solenoide 12 v (ancho pulso 80-
500 ms) con selector de 3 vias incorporado en el cuerpo del mismo, para cierre remoto mediante
telecontrol.

5.3 Contador tipo Woltmann en PN-16
5.3.1  Ambito de aplicacion
Los contadores tipo Woltmann se van a emplear en todas las acometidas objeto de este Contrato.
Los diametros que se van a emplear son: 50, 80, 100, 150, 200 y 250 mm., todos ellos en PN-16.
5.3.2  Especificaciones

= Tecnologia Woltmann de eje horizontal.

= Aprobacion metrolégica de clase B en las posiciones horizontal, vertical e inclinado.

= Mecanismo de homologacion propia distinta al contador.

= Cuerpo de fundicion ductil.

»  Proteccion contra corrosion con pintura epoxy polimerizada por calor.

»  Pre-equipacion para telelectura mediante la instalacién de modulos RF o de una salida de impulsos.
5.4 Valvula de compuerta en PN-16
5.4.1  Ambito de aplicacion
Las valvulas de compuerta se van a emplear en todas las acometidas objeto de este Contrato.
Los diametros que se van a emplear son: 50, 80, 100, 150, 200 y 250 mm., todos ellos en PN-16.
5.4.2  Especificaciones

= Asiento eléstico.

= Cuerpo y tapa en fundicién dictil GGG-50.

= Eje de acero inoxidable AlSI-420.
= Compuerta en fundicién ductil GGG-50 vulcanizada en EPDM de calidad alimentaria.
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= Tornilleria de acero galvanizado.

= Revestimiento en pintura epoxi, aplicada electrostaticamente y secada al horno con espesor minimo de
250 micras y color azul.

= Cuerpo interior sin resaltes y apoyo de compuerta en superficie lisa, actuada por volante de fundicién
gris GG-25.

= Distancia entre bridas segiin EN-558-1 serie 14, F4

6. PRUEBAS E INSPECCIONES

6.1 Pruebas en fabrica
Las pruebas que se efectuaran en fabrica, seran las siguientes:
= Comprobacion de las caracteristicas fisicas, dimensiones, pintura, distancias entre bridas, etc., con todo
el equipo correctamente dispuesto.
= Pruebas de rutina de todos los equipos que forman parte del suministro: Prefiltros o filtros cazapiedras,
valvulas hidraulicas de piston, valvulas de compuerta, carretes de desmontaje y tuberia de PEAD en
acometidas y colectores.
= Pruebas de calibracidn en fabrica: estaran incluidos en el alcance las pruebas de calibracién en fabrica
de los contadores tipo Woltmann que forman parte del suministro.

Las pruebas anteriores se realizaran de acuerdo con el procedimiento de pruebas propuesto por el Adjudicatario
y previamente aprobado por Acuamed, y la reglamentacion y Normativa aplicable.

6.2 Pruebasen obra
Sobre la instalacion terminada se realizaran, por el Adjudicatario, los siguientes ensayos y pruebas:
6.2.1. Obra Civil

Son preceptivos los ensayos y pruebas siguientes para aquellas acometidas que conlleven el suministro de
arquetas para su terminacion:

= Caracterizacion de los materiales para rellenos de zanjas: uno por cada tipo de material.

» Prueba de compactacién de material de relleno de zanjas y trasdoses de arquetas: uno para cada
acometida.

= Ensayos de control del hormigon: segun el Articulo 88.4 EHE.

El contratista realizara las pruebas anteriores, proporcionando a Acuamed copia de los resultados, asi como un
plano detallado de la ubicacion de realizacion de cada una de ellas.

6.2.2. Tuberia instalada en zanja o caseta
Son preceptivas las dos pruebas siguientes de la tuberia instalada en el desarrollo del Contrato:

»  Prueba de presién interior
*  Prueba de estanqueidad

El Adjudicatario proporcionara todos los elementos precisos para efectuar estas pruebas, asi como el personal
necesario.

6.2.3. Pruebas de funcionamiento de la acometida en su totalidad
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Antes de la aceptacion definitiva de la acometida se comprobaran todos aquellos elementos accesibles (valvulas,
ventosas, contadores, etc.), para verificar su correcta instalacién asi como la idoneidad de las arquetas en que
estan alojados o de su integracién en las casetas existentes.

Con la acometida conectada a la red secundaria del usuario, segun directrices de Acuamed supervisadas por el
Adjudicatario, en cumplimiento del presente Contrato, y estando el conjunto acometida/red secundaria cerrado
pero en carga, a presion estatica, se comprobaréa la ausencia de fugas en los elementos sefialados. Cualquier fuga
detectada debe ser reparada.

Con el conjunto acometida/red secundaria en servicio se comprobardn los caudales contabilizados por los
contadores suministrados asi como las variaciones de presion durante el servicio y el tarado realizado en la
valvula hidraulica, segin las directrices de Acuamed y las necesidades particulares de cada usuario. En
cualquier caso deben cumplirse las condiciones dadas por la Direccion del Contrato..

El Adjudicatario debera preparar, a su cargo, el equipo necesario para realizar la totalidad de las pruebas.

6.3 Inspecciones

Acuamed, o personal por €l designado, tendra libre acceso, durante el periodo de fabricacion y montaje, a los
talleres del Adjudicatario y dependencias de obra, en los que se realice la construccion del equipo contratado y
su montaje, con objeto de inspeccionar los materiales, procesos de fabricacion y montaje asi como las pruebas.
A este fin, el Adjudicatario entregara programas de acopio, fabricacion, pruebas y montaje, con objeto de poder
establecer el plan de inspeccion.

7. RECEPCION DEFINITIVA DEL SUMINISTRO.

Expirado el plazo de garantia que se fije en el Contrato, se procedera a la recepcion definitiva, siempre y cuando
no haya ningun defecto en la instalacidn.

A falta de estipulacion contraria en el Contrato, este plazo sera, como minimo de un afio a partir de la recepcion
provisional. Durante todo este tiempo el Contratista, en todo aquello que le fuere imputable, sera responsable de
los Suministros y tendra la obligacion de conservarlos a su costa, independientemente de la Responsabilidad
Civil.

Si en el momento de la recepcion definitiva se observase en los Suministros algin defecto, la empresa
suministradora debera prolongar el plazo de garantia hasta que haya efectuado los trabajos necesarios para
dejarlos en estado conveniente. Caso de que el Suministrador no subsane los defectos encontrados, acuaMed
podra efectuarlos directamente, por cuenta y cargo del Suministrador.

8. REQUISITOS GENERALES

8.1 Programay plazo de ejecucion

El Ofertante incluird en su oferta, un programa referido a la fecha de adjudicacion, en el que se indicaran los
plazos parciales de acopio y suministro de materiales, realizacion de los trabajos, pruebas, puesta en servicio,
etc., asi como el plazo total de ejecucion.

Este programa debera ser aprobado por Acuamed antes del comienzo del Suministro.

8.2 Conocimiento de la documentacién técnica y de la zona de ejecucion de los trabajos
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Los participantes en la licitacién deberan haber examinado todos los documentos que forman parte de la misma
y haber visitado la zona en la que se debe efectuar el suministro y su montaje, asi como sus accesos y
alrededores.

Asimismo, deberan reconocer la naturaleza de los terrenos, la existencia de servicios, las condiciones para el
transporte, movimiento y almacenamiento de materiales, niveles freaticos, régimen y avenida de los rios,
arroyos y cauces, en general, y demas factores que puedan condicionar el desarrollo de los trabajos.

También debera tener en cuenta obras de terceros que puedan realizarse en la misma zona, simultdneamente a la
ejecucion de los trabajos objeto de la presente licitacion.

Hecho lo indicado en los parrafos anteriores, los concursantes deberan presentar una declaracion en la que
se haré constar expresamente haber recorrido todo el &mbito geografico donde se ubican los Suministros
objeto de Contrato, haber estudiado, inspeccionado y analizado todos los obstaculos y/o servicios
existentes, estén o no reflejados en la documentacidn técnica, asi como los terrenos disponibles reflejados
en el mismo, la existencia o no de errores en la medicion de las unidades del contrato, habiendo tenido en
cuenta todos estos factores a la hora de la estimacion de los precios, plazos y procedimientos para la
gjecucion del Suministro. Acuamed no admitird ninguna reclamacion si alguno de los factores
mencionados en este subapartado condicionara la ejecucion de los trabajos.

9. DOCUMENTACION

9.1 Documentacién a presentar por el ofertante
Los licitadores deberan entregar con sus ofertas la siguiente informacion:

= Hojas de Datos de todos y cada uno de los equipos integrantes de este Contrato en las que se enumeren
sus caracteristicas técnicas principales. En la oferta, se admitira que estos datos de los equipamientos se
sustituyan por la marca y modelo del mismo y copias de documentacion (catalogos) correspondiente
donde figuren los datos aqui solicitados.

= Mediciones desglosadas de los distintos equipamientos: en base a las mediciones incluidas en este
Pliego, se realizard un perfeccionamiento de las mismas que incluird un estudio de detalle de cada
equipamiento que deberd incluir todos aquellos elementos que pudieran faltar en las mismas
incluyendo el cableado, pilotaje y mano de obra, de cada acometida tipo. Los licitadores incluiran en
sus ofertas un desglose de mediciones debidamente cumplimentado y ajustado al Suministro.

» Planificacion de los trabajos y plazos (aprovisionamiento, montaje, pruebas, puesta en marcha,
documentacion, etc.) y firmado, con las certificaciones mensuales y acumuladas mes a mes, basado en
el presupuesto de licitacion.

9.2 Documentacion a presentar por el adjudicatario

Una vez adjudicado el pedido, ademas de lo previsto en el Pliego de Licitacidn, el Adjudicatario debera entregar
la siguiente documentacién, firmada por técnico competente, que sera sometida a aprobacion por parte de
Acuamed:

= Hojas de Datos de todos y cada uno de los equipos integrantes de este Contrato en las que se enumeren
sus caracteristicas técnicas principales. Deberan estar acompafiadas de toda la informacion
complementaria del equipo: croquis, planos de detalle, catalogo, ficha técnica,...

= Descripcién del proceso de montaje de los equipos en el emplazamiento, en especial en lo referente a
anclajes a suelo y/o paredes, utilizacién de zanjas, etc.

»  Planos de disposicion general.

= Planos de detalle con las dimensiones generales y ubicacién de los equipos ofertados.

= Planos de detalle sobre el montaje y arquetas y pozos.

=  Procedimientos de asesoramiento al usuario segln las directrices de Acuamed.
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»  Programas de Puntos de Inspeccidon cumplimentados.

= Presupuesto desglosado de los distintos equipamientos. Costes unitarios para componentes principales
(filtros cazapiedras, valvulas hidraulicas de pistdn, contadores tipo Woltmann, carretes de desmontaje,
valvulas de compuerta, tuberia de polietileno, etc.), asi como coste unitario, incluyendo el cableado y
mano de obra, de cada salida tipo. Los licitadores incluiran en sus ofertas un cuadro de precios
debidamente cumplimentado y ajustado al Suministro.

= Datos definitivos exigidos en las Hojas de datos.

= Certificados de ensayos tipo de los equipos principales.

=  Protocolos de ensayos de equipos realizados en fébrica.

= Protocolos y procedimientos de pruebas y puesta en marcha realizados en obra.

= Recomendaciones para el manejo y almacenamiento en obra.

= Documentacion técnica completa de los equipos, manuales de operacion y mantenimiento.

= Lista completa de todos y cada uno de los componentes del suministro.

= Documentacion “As built” de la instalacion, incluida la de los suministradores.

»  Plan de Prevencion de Riesgos Laborales.

= Toda documentacion necesaria para la aprobacién por Acuamed de la instalacion montada y la
consecuente Autorizacidn para la Puesta en Marcha.

El nimero de copias y las caracteristicas de la documentacion a entregar por el Adjudicatario seran funcién de
la tramitacidn necesaria en cada caso y tendran que tener el visto bueno previo de la Direccién del Contrato.
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APENDICE 1
PLANOS
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FRESUPUESTO DEL SUMINISTRO DE ACOMETIDAS E IMSTALACIONES AUNXILIARES DE L& RED DE

DISTRIBUCISH DE L& DESALINIZADORA DE WALDELENTISCO

DESCRIPCIGN MEDICISH
CAPITULD 4 - ACOMETIDAS EMN CASETA EXISTENTE
1 4.- TOMA DE PSUARID I' EM CASETA EMISTENTE 2 [0
1.2- TOMA DE USUARID 2° EM CA 200
12.- TOMA DE USUARIO 4" EM C 200
1 4.- TOMA DE USUARIO 8" EM CA SEDD
1 5.- TOMA DE USUARID 8" EM CASETA EXISTENTE .00
1 8.- TOMA DE USUARIO 407 EM CASETA EXISTENTE 200
CAPITULD 7 - ACOMETIDAS EM ARQUETA MUEVA
2 4.- TOMA DE USUARIC 2" EM ARCUETA MUEVA 5,00
2.7 - TOMA DE USUARIC 3' EM AROUETA MUSVA 800
2.3.- TOMA DE USUARIO 4" EM AROUETA MUSVA .00
2.4.- TOMA& DE USIIARIO 8" EM AROUETA MUSWA 2 [0
2.5.- TOMA DE USIUARIC B° EM AROUETA MUSVA 2 00
2 8- TOMA DE USIUARIO 407 24 ARDUETA NUEVA 1.00
CAPITULS 3 - COLECTOR GENERAL
24.- COLECTOR GEMEAAL DM-200, PH-1E 100
2.2- COLECTOR GEMERAL DN-250, FH-4E 400
22.- COLECTOR GEMEAAL Dh-200, PH-1E 100
CAPTILG 4 - INSTALACIONES AUNILIARES EN CAZETAS DE RIEGD
4 4.- PIEZA DE HIERFD M2 DE COLECTOR EM CASSTA 28,00
4.2 PIEZA DE HIERFD M2 DE COLECTOR EN CASSTA 28,00
43.- PIEZA DE HIERFD W4 DE COLECTOR EM CASSTA 25,00
44.- ESCALERA DE ACCESD 28,00
CAPTULS S - INSTALACIONES AUNILARES EN LA AED DE DISTRIGUCIGH
5 4.- ARQWETA DE ELOOUES DE HORMIGON DE 2004 50:2.00 200
5.2 - AROUETA DE ELOOUSS DE HORMIGON DE 2 00x4 502 00 2 00
53.- TOMA EN CARGA EN COOVMIE00 200
5 4.- POZO0 DE CONTROL PARA AED SECUNDASIA D-100 mm 2 00
5 5.- POZ0 DE CONTROL PARA RED SECUMDARIA D-150 mm 200
5 8- FOZ0 DE CONTROL FARA RED SECUNDASIA D-200 mm 2 [0
57.- FOZO0 DE CONTROL PARA AED SECUNDASIA D-250 mm 200

PRECIS

23548
2663 414
d4428L
472843
875408
2.000.00

545547
SEALBL
842909
232884
10.553.72
13.500.00

8.080,77
TATIES
9.3 4T

170282
184500
156254
450120

250000
2.000.00
5.00000
124000
143500
182000
205000

TOTAL EJECUCKSN MATERIAL:
GASTOS GEMERALES (43 %)
DENZRICIO INDUSTRIAL (8 %)

TOTAL:

LW.A (48 %)

TOTAL DEL PRESUPUESTO BASE DE LICITACION:

IMPORTE
13275802

487032
53amg 22
25143 52
78582 ER
Sidaz4e
2700000

12870848

2577735
232 nd
48387 27
4888308
Ii449.44
4350000

2285589

GOE07T
TATIEE

932447

15484224

47874 42
E0.820.00
437851 42
4280000

23 840,00

500000
600000
4000000
24E000
28man
24E000
440000

FZTT0IE
E92E0 44 €

21965 22€

83392969 €

144 449408

T4 49640 €
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ANEXO V

DOCUMENTO DE FORMALIZACION DEL CONTRATO DE REALIZACION DEL
SUMINISTRO DE ACOMETIDAS E INSTALACIONES AUXILIARES DE LA RED DE
DISTRIBUCION DE LA DESALINIZADORA DE VALDELENTISCO (MURCIA)
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INDICE

CLAUSULAS
Primera.- Interpretacion del contrato.
Segunda.- Objeto del contrato.
Tercera.- Documentos contractuales
Cuarta.- Precio y revision
4.1. Precio
4.2. Revision
4.3. Precios contradictorios
Quinta.- Pago del precio
5.1. Regla general
5.2. Anticipos a cuenta del precio
5.3. Procedimiento para el pago
5.5. Certificacion de liquidacién
5.5. Forma de pago
5.6. Moneda de pago

Sexta.- Plazo

6.1. Plazo del contrato
6.2. Retrasos en la ejecucion y posible prérroga del contrato

Séptima.- Permisos y licencias
Octava.- Representacion de las Partes
8.1. Representacién de Acuamed

8.1.1. Director del contrato
8.1.2. Representantes de Acuamed

8.2. Representantes del Suministrador

8.2.1. Delegado del Suministrador
8.2.2. Equipo de gestion del Suministrador

Novena.- Personal del Suministrador
Décima.- Subcontratacion
Undécima.- Ejecucion del Suministro
Duodécima.- Riesgo del contrato

Decimotercera.- Obligaciones fiscales, laborales, de proteccién del medio ambiente, de seguridad y salud
y sociales
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Decimocuarta.- Supervision e inspeccion del Suministro
Decimoquinta.- Control de calidad
Decimosexta.- Entrega y recepcion del Suministro

16.1. Lugar de la Recepcidn.
16.2. Procedimiento para la recepcion.

16.2.1. Acta de Recepcidn de cada Unidad de Suministro.
16.2.2. Acta de Recepcién del contrato.

Decimoséptima.- Vicios y/o defectos en el Suministro

17.1. Vicios y/o defectos puestos de manifiesto antes de la entrega del Suministro.
17.2. Vicios y/o defectos puestos de manifiesto después de la entrega del Suministro.

Decimoctava.- Suministro de seguridad
Decimonovena.- Sistema de control logistico
Vigésima.- Garantias.
Vigesimoprimera- Periodo de garantia. Obligaciones del Suministrador durante el plazo de garantia.
Vigesimosegunda.- Seguros.
Vigesimotercera.- Modificaciones del suministro.
23.1. Modificacion a instancia de Acuamed
23.1.1. Modificacion del proceso de fabricacion del Suministro o del nimero de
Unidades a entregar del mismo.
23.1.2. Modificaciones de las caracteristicas y condiciones de las Unidades del
Suministro.
23.1.3. Modificaciones propuestas por el Suministrador.
23.2. Procedimiento para la modificacion.
Vigesimocuarta.- Suspension total o parcial del suministro.
24.1. Suspension de los Suministros por Acuamed
24.2. Consecuencias de la suspensién de los Suministros por Acuamed
24.3. Suspension prolongada del Suministro.
24.4. Reanudacion del Suministro.
24.5. Suspension del Suministro por el Suministrador.
Vigesimoquinta.- Penalizaciones.
25.1. Penalizaciones por retrasos en la entrega del Suministro.
25.2. Penalizaciones por vicios o defectos del Suministro.
25.3. Penalizaciones por demora en la reparacion de vicios o defectos del Suministro y/ o en la
sustitucion del mismo durante el Plazo de Garantia.

25.4. Penalizaciones por incumplimiento de obligaciones medioambientales y sociales.
25.5. Limite de las penalizaciones.
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25.6. Penalizaciones por incumpliendo de las obligaciones establecidas en materia de
subcontratacion, medioambiental y social.
25.7. Penalizaciones por dafios y perjuicios.
Vigesimosexta.- Fuerza mayor.
Vigesimoséptima.- Propiedad, reserva y sigilo.
Vigesimoctava.- Resolucion
28.1. Resolucion del contrato por causas imputables al Suministrador.
28.2. Resolucion del contrato por causas imputables a Acuamed.
28.3. Mutuo Acuerdo
28.4. Procedimiento para la resolucion del contrato.

28.4.1. Efectos de la resolucién del contrato por causas imputables al Suministrador.
28.4.2. Efectos de la resolucién del contrato por causas imputables a Acuamed.

Vigesimonovena.- Cesion y subrogacion

29.1. Cesion de la posicion juridica de Acuamed
29.2. Cesién de la posicidn juridica del Suministrador.

Trigésima.- Otorgamiento de escritura.

Trigésimo primera.- Régimen de reclamaciones y recursos en la fase de ejecucién del Contrato.
Jurisdiccion.

ANEXOS

Anexo n° 1.- Pliego de Clausulas Reguladoras.

Anexo n° 2.- Oferta (técnica y econdémica).

Anexo n° 3.- Relacion de medios personales y materiales adscritos por el Suministrador al Suministro.
Anexo n° 4.-Programa de entregas.

Anexo n° 5.- Plan de Aseguramiento de la Calidad.

Anexo n° 6.- Requisitos fundamentales para los contratos de seguros.

Anexo n° 7.- Copia de la garantia definitiva.

Anexo n° 8.- Escritura de apoderamiento del representante del Suministrador.

Anexo n° 9.- Documentos de nombramiento y aceptacion del Delegado del Suministrador
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DOCUMENTO DE FORMALIZACION DEL CONTRATO DE REALIZACION DEL
SUMINISTRO DE ACOMETIDAS E INSTALACIONES AUXILIARES DE LA RED DE
DISTRIBUCION DE LA DESALINIZADORA DE VALDELENTISCO (MURCIA)

REUNIDOS
De una parte,

1. AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRANEAS, S.A., sociedad de nacionalidad espafiola,
constituida por tiempo indefinido mediante escritura publica otorgada el dia 7 de Marzo de 2002, ante el
Notario de Madrid, Don José Antonio Garcia de Cortazar Nebreda, bajo el nimero 1.255 de su orden de
protocolo, e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al tomo 17.481, Libro O, folio 10, hoja M-
300094, inscripcion 18, Tiene su domicilio en Madrid, ¢/ Albasanz, nimero 11, y C.I.F. n® A83174524
(en adelante, “acuaMed”).

Acuamed actla representada en este acto por Don [...] en su condicion [...] de la sociedad, tal y como
resulta de la escritura publica el dia [...] de [...] de [...], ante el Notario de Madrid, Don [..] bajo el
namero [...] de su orden de protocolo, e inscrita en el hoja de la sociedad, inscripcion [...].

[Nota: El parrafo anterior sera de aplicacion si la persona que firme en representacion de acuaMed
tuviera un poder general inscrito en el Registro Mercantil. Si no fuere asi, habria que ajustarlo a la
representacion concreta del firmante].

De otra parte,

1. [...], sociedad de nacionalidad [...], constituida por tiempo indefinido mediante escritura publica
otorgada el dia [..], ante el Notario de [...], Don [...], bajo el nimero [...] de su orden de protocolo, e
inscrita en el Registro Mercantil de [..], al tomo [..], libro [...] , folio [..], hoja [..-...], inscripcion [...].
Tiene su domicilio en [...], [...], ndmero [...] y C.LLF. n° [...] (en adelante, el “Contratista” o el
“Suministrador”).

El Suministrador act(ia representada en este acto por Don [...] en su condicion [...] de la sociedad, tal y
como resulta de la escritura publica el dia [...] de [...] de [...], ante el Notario de Madrid, Don [...] bajo
el nimero [...] de su orden de protocolo, e inscrita en el hoja de la sociedad, inscripcion [...].

[Nota: si la sociedad no fuera de nacionalidad espafiola, ajustar a los documentos acreditativos de su
constitucion y de la representacion de quien firme por ella. Ademas, el parrafo anterior sera de
aplicacion si la persona que firme en representacion de Acuamed tuviera un poder general inscrito en el
Registro Mercantil. Si no fuere asi, habria que ajustarlo a la representacion concreta del firmante]

acuaMed y el Suministrador podran ser denominados conjuntamente en este contrato como las “Partes”,
e, individualmente, cada una de ellas como la “Parte”.

EXPONEN

I.- El Consejo de Administracion de Acuamed aprobd, en su reunion del dia [...] de [...] de 20[...] ,la
ejecucion de [descripcion del Suministro concreto,] relativo a la actuacién aprobada por [referencia a la
legislacion concreta que habilita el Suministro] (en adelante, el “Suministro™), y la convocatoria de la
licitacidn necesaria para la adjudicacién del contrato que tenga como objeto la realizacion, por el licitador
que resulte adjudicatario del mismo, de todas las actividades necesarias para llegar al resultado final de
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suministrar a Acuamed [Suministro de que se trate], en las condiciones previstas en el Pliego de
Clausulas Reguladoras y en la oferta del Suministrador, y la prestacion por el mismo de la
correspondiente garantia respecto de aquella, a cambio de un precio cierto (en adelante, el “Precio”).

I1.- Que en cumplimiento del referido acuerdo adoptado, y conforme a lo dispuesto en el Pliego de
Clausulas Reguladoras de la licitacion, que prevé la adjudicacion del correspondiente contrato a través del
procedimiento abierto, se procedié al anuncio de la licitacién en el Diario Oficial de las Comunidades
Europeas de fecha[...] de[...] de[...] y en el BOE, nim. ...... del dia ...de ...... de ...

111.- Seguido el procedimiento para la adjudicacion del contrato, en la fase de presentacion de ofertas, la
empresa [denominacion social del Suministrador] presenté la suya, acompafiada de todos los documentos
exigidos en el Pliego de Clausulas Reguladoras.

V.- La Mesa de Contratacion formuld la propuesta de adjudicacion a favor del Suministrador, acordando
el Consejo de Administracion de Acuamed, en su reunién del dia [...] de [...] de 200[...], segln acredita
la certificacion que se anexa, adjudicar el contrato en el sentido de la propuesta formulada por aquella.

V.- El Suministrador ha acreditado frente a la Mesa de Contratacién de Acuamed, su capacidad y
personalidad para contratar y obligarse, en especial, para el otorgamiento del presente contrato y ha
constituido a favor de Acuamed la garantia definitiva exigida en el Pliego de Clausulas Reguladoras, a los
efectos previstos en este contrato.

VI.- Que en virtud de lo anterior, ambas Partes, reconociéndose plena capacidad para contratar, han
decidido celebrar un Contrato de Suministro (en adelante, el “Contrato”), que se regira por las siguientes

CLAUSULAS

PRIMERA.- INTERPRETACION DEL CONTRATO.

1.1. Las dudas y discrepancias que puedan surgir en la ejecucion del presente Contrato se resolveran por
el Director del Contrato que comunicard al Suministrador, por escrito, la existencia de dichas diferencias
y las instrucciones necesarias de como llevar a cabo los trabajos de acuerdo siempre con el Contrato.

1.2. Si, como consecuencia de lo expuesto en la Clausula 1.1, el cumplimiento de lo dispuesto por el
Director del Contrato implicase la aparicion de nuevos gastos que el Suministrador no hubiese previsto,
se deberd acordar por las Partes el correspondiente Precio Contradictorio, seglin el procedimiento
indicado en el Anexo VI al Pliego de Clausula Reguladoras de la licitacion.

1.3. Siempre que en el Contrato se indique que el Suministrador debe realizar determinado trabajo “por su
cuenta”, “a su cargo”, “sin cargas adicionales para Acuamed”, u otra expresion similar, se entendera que
el Suministrador no podra recibir compensacion adicional de Acuamed por tal trabajo y que, por tanto,

sus costes se consideran incluidos en las diversas unidades que componen el Precio del Suministro.

1.4. No se considerara que alguna de las Partes haya renunciado a algin derecho, poder o privilegio
otorgado por este Contrato o estipulacién del mismo, salvo que tal renuncia haya sido debidamente
expresada por escrito y reconocida por la otra Parte. La renuncia de un derecho concreto no implicara la
renuncia a eventuales derechos futuros, aunque sean de la misma naturaleza.

1.5. El no ejercicio de un derecho no implicara renuncia al mismo, salvo en los supuestos concretos
previstos en el Contrato.

SEGUNDA.- OBJETO DEL CONTRATO.
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2.1. El presente Contrato tiene por objeto regular los términos y condiciones en que el Suministrador se
obliga a favor de Acuamed, a cambio de un precio cierto, a fabricar, manipular, montar, almacenar,
transportar, entregar y prestar garantia respecto de [descripcion concreta del suministro,]

[Nota: Las obligaciones dependeran del Suministro concreto de que se trate, pudiendo quedar limitadas,
por ejemplo, tan solo a la entrega y garantia].

2.2. Los trabajos seran realizados por el Suministrador en las condiciones previstas en el Pliego de
Clausulas Reguladoras y en su oferta, incluidos como Anexos 1y 2 al presente Contrato, y de acuerdo
con el Pliego de Prescripciones técnicas particulares de la licitacion, incluido como Anexo V del Pliego
de Clausulas Reguladoras. La ejecucion de los trabajos se realizard con la supervision del Director del
Contrato.

2.3. Las Partes consideran que las caracteristicas del Suministro objeto de este Contrato y sus condiciones
de ejecucion, se encuentran perfectamente determinadas de conformidad con la informacion contenida en
los documentos que al mismo se incorporan. En el supuesto de que para el suministro de las unidades
descritas en el Pliego de Clausulas Reguladoras y en la oferta del Suministrador fuera precisa la
realizacion de alguna parte del Suministro, no prevista expresamente en el mismo y/o en su
documentacion adjunta, pero légicamente complementaria, se entendera que la misma ha sido tenida en
cuenta por el Suministrador, viniendo éste obligado a realizarla, y quedando comprendida en el precio
estipulado en la Clausula Cuarta.

TERCERA.-DOCUMENTOS CONTRACTUALES.
3.1. El Suministro sera realizado por el Suministrador en la extensién y con el detalle definido en los
siguientes documentos, que revisten todos ellos caracter contractual, e integran, por tanto, este Contrato

(en adelante, los “Documentos Contractuales”):

1) Pliego de Clausulas Reguladoras, que se adjunta como Anexo n° 1 a este Contrato, y en el que
esté incluido como Anexo V al mismo, el Pliego de Prescripciones técnicas particulares.

2) Oferta (técnica y econdmica) presentada por el Suministrador, que se adjunta como Anexo n° 2
al presente Contrato.

3) Relacién de medios personales y materiales, presentada en el sobre B de la licitacién, que, como
minimo, el Suministrador debera adscribir para la realizacion del Suministro y que se adjunta
como Anexo n° 3 a este Contrato.

4) Programa de entregas con fijacion de mensualidades (se adjuntan como Anexo n° 4).

5) Plan de Aseguramiento de la Calidad (se adjunta como Anexo n°5).

6) Requisitos fundamentales para los Contratos de seguros (se adjunta como Anexo n° 6).

7) Copia de la garantia definitiva (se adjunta como Anexo n° 7).

8) Escritura de apoderamiento del representante del Suministrador (se adjunta como Anexo n° 8).

9) Documentos de nombramiento y aceptacién del Delegado del Suministrador (se adjuntan como
Anexo n°9).

3.2. En caso de discordancia o de contradiccion entre el contenido de los Documentos Contractuales, sera

de aplicacién preferente el presente Contrato, y después, los documentos Anexos, por el orden de su
numeracion.
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CUARTA.- PRECIO Y REVISION.
4.1. Precio.
4.1.1. El Precio del Contrato (en adelante, el “Precio”) se fija en la cantidad de [...] euros (...£€).

Dicho Precio se incrementard en una cantidad de [...] correspondiente al Impuesto sobre el Valor
Afadido vigente (en adelante, “IVA”).

El Precio se considerara como precio maximo a abonar por AcuaMed a todos los efectos, a excepcion de
las alteraciones que pudieran tener sobre el mismo en aplicacion del procedimiento indicado en el Anexo
VI al Pliego de Clausula Reguladoras de la licitacién.

4.1.2. El Precio no se fija por ajuste o por tanto alzado, de manera que la cantidad a abonar al
Contratista sera la que resulte de aplicar a las unidades realmente suministradas, de acuerdo con la
documentacion técnica y, en su caso, con las modificaciones a la misma, los precios establecidos para
cada unidad (en adelante, el “Precio por Unidad”), que son los que resultan de aplicar la baja resultante
de su proposicion econdmica a los precios del Presupuesto incluido en el Pliego de Clausulas
Reguladoras.

Los Precios por Unidad incorporaran todos los costes y gastos que sean necesarios para la ejecucion del
Suministro, en los términos establecidos en el presente Contrato y en sus Anexos, y en especial, en el
“Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares” del mismo.

4.1.3. Tanto en el Precio como en el Precio por Unidad se entenderan, en todo caso, incluidos la
totalidad de los costes y gastos necesarios para la correcta fabricacion, manipulacion, montaje,
almacenaje, transporte y entrega del Suministro. A titulo meramente orientativo, y no limitativo, en el
mismo se incluiran:

a) Elimporte de la compra de toda la materia prima necesaria para la fabricacion del Suministro.

b) Los gastos de fabricacion, almacenamiento, transporte, pruebas y ensayos necesarios para la
correcta fabricacion del Suministro objeto de este Contrato.

c) Los seguros que se indican en este Contrato asi como cualquier otro seguro que el Suministrador
considere necesario para garantizar el Suministro hasta el momento de la recepcién del mismo
por parte de Acuamed.

d) Gastos e impuestos, arbitrios o tasas que se deriven del presente Contrato o de la ejecucion del
Suministro en si.

En lo anterior debera considerarse excluido el IVA o, en su caso, cualquier otro impuesto que
por la realizacion de la actividad o ambito territorial pudiera corresponder, debiendo ser
repercutido como partida independiente en los documentos que se presenten para el cobro, sin
que el Precio pueda experimentar incremento alguno como consecuencia de esta consignacion
del tributo resultante.

e) Gastos que se originen al Contratista como consecuencia del replanteo, programacion,
documentos técnicos, reconocimientos y ensayos, control de materiales, control de ejecucion,
pruebas, constatacion de la ejecucion, recepcion y liquidacién del contrato.

f) Rétulos informativos de acuerdo con las instrucciones que a tal efecto curse Acuamed hasta un
méaximo de cinco (5).
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9)

h)

)
k)

m)

n)

0)

p)

a)

)

Gastos de permisos o licencias de todo tipo, tanto de caracter publico como privado, incluidas,
en su caso, las de caracter municipal o autonémico, que pudieran resultar necesarias o
convenientes para la ejecucion del Suministro, excepcion hecha de los correspondientes a
expropiaciones.

Conservacion del Suministro durante su ejecucion y actuaciones que el Contratista esté obligado
a realizar durante el plazo de garantia segln lo previsto en este Contrato.

Gastos correspondientes a plantas, instalaciones y medios auxiliares y equipos de maquinaria.
Gastos por acopios de materiales.

Gastos de instalacion y retirada de toda clase de construcciones auxiliares, plantas, instalaciones,
maquinaria y herramientas.

Gastos de alquiler o adquisicion de terrenos para depositos de maquinaria y materiales.
Gastos de proteccion del equipamiento contra todo tipo de deterioro.

Gastos de montaje, conservacion y retirada de instalaciones de suministro o vertido de agua, asi
como de energia eléctrica, necesarios para la ejecucion del Suministro, asi como derechos, tasas
o importe de tomas de corriente, contadores y otros elementos auxiliares.

Gastos e indemnizaciones que se produzcan en las ocupaciones temporales, diferentes a las
necesarias, previstas para las ocupaciones definitivas o provisionales.

Gastos de explotacion y utilizacion de bienes, préstamos, canteras y vertederos.

Quedan incluidos en los Precios por Unidad y, por tanto, en el Precio del contrato, los posibles
errores de medicion si los hubiere y por la causa que fuere, los cuales estaran repercutidos en
aquéllos.

Igualmente debe entenderse incluida en los precios del Contratista la parte correspondiente a
coeficientes de esponjamiento, excesos de medicion del Suministro real sobre el teorico
representado en los Planos, mermas y rotura de materiales, tolerancias de laminacidn,
soldaduras, despuntes, solapes, ataduras, soportes provisionales, ayudas de construccion y/o
albafiileria. Asimismo, quedan incluidos en los Precios unitarios los gastos indirectos del
Suministro, que no viniesen recogidos en los descritos anteriormente.

Gastos de retirada de materiales rechazables, evacuacion de éstos y de residuos, y de limpieza
general de la zona afectada por el Suministro y zonas limitrofes afectadas por el mismo.

Ejecucion, remocion, reposicion y retirada de toda clase de construcciones auxiliares, incluyendo
caminos de acceso, desvios de agua y limpieza y arreglo de la zona del Suministro,
comprendidas zonas de instalaciones, tomas de corriente, préstamos y vertidos después de la
finalizacion del mismo.

Adquisicion o alquiler de terrenos para tomas de corriente, vertidos y préstamos.

Gastos de reparacién, mantenimiento y reposicion de caminos y servicios que afecten al
Contratista para la realizacién de los trabajos objeto de este Contrato y sus Anexos.

Conservacion y policia de la zona afectada por el Suministro; suministro y colocacion de sefiales

y elementos de seguridad dentro de dicha zona y en las zonas de terceros; la guarda de la zona
del Suministro y vigilancia de afecciones a terceros, con especial atencion al transito.
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aa)

bb)

cc)

dd)

ee)

ff)

99)

hh)

1),

kk)

Gastos derivados, en su caso, del vallado y proteccion en relacién a la peligrosidad y molestias
producidas por las mismas.

Dafios producidos a cualquier tercero como consecuencia de la ejecucion del Suministro, tanto si
estan asegurados como si, por la causa que fuere, estuvieran excluidos o estuviesen fuera de la
cobertura del seguro.

Gastos derivados de las ampliaciones o conexiones de servicios definitivos de electricidad, agua,
gas teléfono y redes de comunicacion para la correcta explotacion del Suministro objeto del
contrato, de acuerdo con las potencias, consumos y caracteristicas definidas en el proyecto y sus
anexos. Estos gastos hacen referencia a los derechos de conexion de las compafiias
suministradoras y a los materiales, obras e instalaciones necesarios para su materializacion.

Gastos derivados del desarrollo de la puesta a punto y pruebas de funcionamiento del Suministro,
de acuerdo con lo establecido en el “Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares” y, en su
caso, con lo que se defina en las posibles modificaciones al contrato.

Gastos adicionales derivados de la extension del periodo de pruebas de funcionamiento por
causas no ajenas al Contratista.

Gastos derivados de la legalizacion y puesta en funcionamiento de todas las instalaciones
definidas en el proyecto.

Conexiones, en su caso, de las redes de drenaje a la red de alcantarillado.

Gastos derivados de la proteccion de la zona del Suministro para hacer frente a fenémenos
naturales de caracter normal. A titulo meramente orientativo, pero no enunciativo: inundaciones,
corrimientos de tierras, etc.

Mayores costes que pudieran derivarse de la realizacion de trabajos nocturnos, en horas
extraordinarias o en dias festivos, necesarios para cumplir el Programa de Trabajo, y plazo
acordado excepto en el supuesto de que la adopcién de las citadas medidas se produzca a
peticion expresa de Acuamed, y sea motivada por retrasos no imputables al Contratista, o para
adelantar la finalizacion del Suministro sobre el plazo inicialmente previsto, con la previa
autorizacién de Acuamed.

Mayores costes que pudieran derivarse con motivo de la realizacion de trabajos nocturnos, en
horas extraordinarias o en dias festivos por bajo rendimiento, por la necesidad de terceros, o por
imponerlo asi dichos terceros o cualesquiera administraciones afectadas, especialmente por
causa del transito.

Gastos de elaboracidn, aplicacién y ejecucion del Plan de Seguridad y Salud.

Gastos correspondientes al Plan de Aseguramiento de Calidad, detallados en el anexo
correspondiente.

Los gastos e impuestos derivados de la publicacion, por una sola vez, de los anuncios de la
licitacion y adjudicacion, y los de la formalizacion del Contrato cuando se eleve a escritura
publica.

Todos los gastos generales, de empresa, y el beneficio del Contratista, que se entenderan
incluidos en el Precio.

El Precio, no sufrird variacion durante la ejecucion del Suministro, salvo lo previsto en la Clausula 4.2.
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4.2. Revision.!
4.2.1. La revision del Precio?

Se realizara mediante la aplicacion de la férmula o sistema de revision sefialada en el apartado 10 del
Cuadro de Caracteristicas del Pliego de Clausulas Reguladoras a los importes liquidos de las prestaciones
realizadas

4.2.2. El incremento de precios se realizara aplicando la formula que se indica a continuacion, para los
Suministros realizados en cada afio natural, en que no hubiera mediado retraso por parte del
Suministrador:

Precio por Unidad (n+1) = Precio por Unidad (0) x (1+IPCn),
donde:

= Precio por Unidad 0 = el que resulte de la oferta del Suministrador
=  Precio Unitario n+1 = Precio por Unidad del afio en curso

= IPCn = indice de Precios al Consumo Armonizado de la U.E. acumulado a diciembre de 200 ]
correspondiente al Afio transcurrido (n) segun sea publicado en el Instituto Nacional de
Estadistica de Esparia.

El limite maximo del incremento de precios, en los dos (2) afios posteriores a los de duracion del
Contrato, se fija en un doce por ciento (12%). Pasados estos dos (2) afios, si el incremento es superior al
doce por ciento (12%) indicado, Acuamed podré rescindir el Contrato.

Para el calculo del presupuesto adicional por revisién de precios de cada anualidad, considerado en
concepto de prevision, se estimara de acuerdo con la siguiente formula:

K't,= Kte[1 +(0,75*n)*TIPC/12]
Siendo:

. K't = coeficiente de actualizacion para la parte de la anualidad objeto de la prevision.

. Kt= coeficiente de revision, segun la formula aplicable al contrato, en el mes que se
procede a realizar la previsién, aunque la revision no procediera por no haberse
ejecutado el 20 por 100 del presupuesto o no hubiera transcurrido un afio desde la fecha
de la adjudicacién del contrato.

. n = nimero de meses dentro de la anualidad en las que procede la revision.

. TIPC = variacion en tanto por uno del indice general de precios al consumo previsto para
los doce meses siguientes.

La prevision del presupuesto de revision de precios para cada anualidad se obtendrd aplicando el
coeficiente K't-1 a la prevision del importe liquido del Suministro con derecho a revision que se prevea
cursar en dicho ejercicio presupuestario.

Lse aplicara revision de precios cuando asi lo prevea el aparatado 18 del cuadro de caracteristicas del Pliego de Clasusulas
Reguladoras.

2 Cuando el indice empleado sea el IPC, la revision no superara el 85 por ciento de variacion experimentada por el indice adoptado,
conforme a lo dispuesto en el articulo 78.3 de la LCSP.
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No procederéa la tramitacion del presupuesto adicional por revision de precios en el caso de que el valor
obtenido de K't-1 fuera menor que la unidad.

4.2.3. El indice de revision sera invariable durante la vigencia del Contrato, y determinara la revision de
precios en cada fecha respecto de la fecha final de plazo de presentacion de ofertas.

4.2.4. La revision sélo tendra lugar una vez transcurrido un afio desde la adjudicacion del Contrato y
cuando éste se hubiera ejecutado en un 20 por 100 de su importe.

4.3. Precios contradictorios.

La necesidad de determinacion del algin precio nuevo durante el transcurso de le ejecucion del contrato
(en adelante, el “Precio Contradictorio™) asi como el procedimiento para su definicion, se encuentran
establecidos en el Anexo VI al Pliego de Clausulas Reguladoras de la licitacion, el cual se adjunta como
Anexo n° 1 a este contrato.

En cualquier caso, si no fuese posible el acuerdo, se estara a lo establecido en la Clausula Trigésimo
Primera del presente contrato.

QUINTA.-PAGO DEL PRECIO.

5.1. Regla General.

Acuamed estaré obligada a abonar al Suministrador el Precio por Unidad correspondiente a cada Unidad
del Suministro que haya sido recepcionada mediante la aprobacion y firma por Acuamed de la
correspondiente Acta de Recepcion de la Unidad.

Asimismo, Acuamed estara obligada a pagar al Suministrador el Precio por las Unidades que, habiendo
sido puestas a su disposicion en el Lugar de Recepcién y dentro del plazo fijado al efecto en el Contrato,

no hayan sido debidamente recepcionadas, sin justa causa, por Acuamed. En este supuesto:

a) La cantidad méaxima a abonar por Acuamed al Suministrador serd del setenta y cinco por ciento
(75%) del Precio de las Unidades puesta a disposicion de Acuamed, y no recepcionadas por esta.

b) El Suministrador debera entregar a Acuamed aval bancario a primer requerimiento por el
importe del Precio de las Unidades entregadas y no recepcionadas, emitidos por una entidad
establecida en Espafia, y aceptada por Acuamed.

¢) Las Unidades de Suministro puestas a disposicién para su entrega y no recepcionadas por
Acuamed no se consideraran propiedad de esta hasta tanto sean debidamente recepcionadas
mediante la aprobacién y firma de la correspondiente acta de recepcion.

d) Los avales entregados por el Suministrador, en aplicacién de lo previsto anteriormente, se
devolveran por Acuamed una vez se produzca la recepcion de las Unidades correspondientes y el
pago del 25% restante del precio.

5.2. Anticipos a cuenta del Precio.

El Suministrador tendra derecho a recibir de Acuamed, a criterio de esta, un anticipo a cuenta del Precio
en la fase de inicio del proceso de fabricacién.

En este caso, el Suministrador deberd entregar a Acuamed aval bancario a primer requerimiento por el
importe del Precio anticipado por Acuamed.

Los avales entregados por el Suministrador, en aplicacion de lo previsto anteriormente, se devolveran por
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Acuamed al Suministrador una vez se produzca la recepcién de las Unidades correspondientes.
5.3. Procedimiento para el pago.
5.3.1. Relacién valorada y abono de certificaciones.

Acuamed redactara, mensualmente, una relacion en la que hard constar el valor de las Unidades de
Suministro entregadas y debidamente recepcionadas mediante la aprobacion y firma de las
correspondientes actas de recepcion.

El valor de las Unidades recepcionadas se determinara mediante la aplicacion de las siguientes reglas:

a) Se multiplicard el namero de Unidades entregadas y debidamente recepcionadas por el precio
por Unidad fijado por el Suministrador en su oferta.

b) De la cantidad resultante de la operacion mencionada en el apartado a) se deducira el importe
correspondiente al Precio de las Unidades incluidas en la Relacion Valorada correspondiente al
mes precedente.

¢) Al resultado obtenido tras la operacion descrita en el apartado b), se le afiadira el importe del
Impuesto sobre el Valor Afiadido, o impuesto que pudiere sustituirle.

d) Al resultado de la operacién descrita en el aparatado c) se le aplicara, en su caso, la retencion
correspondiente a la garantia complementaria o a la definitiva, y se le deducira la cantidad
correspondiente a las penalizaciones impuestas.

Acuamed expedira la certificacion correspondiente entre los dias 1 y 10 de cada mes y la comunicara al
Suministrador para que este preste su conformidad a la misma.

En el caso de que exista desacuerdo entre las Partes sobre alguna partida de la certificacion, aquélla sera
excluida de ésta, abonandose el resto en la forma que se establece a continuacion, incorporandose la
partida discutida, en su caso, en la siguiente certificacion.

Si no se lograse el acuerdo entre Acuamed y el Contratista la discrepancia se resolvera aplicando lo
previsto en la Clausula Trigésimo Primera.

Una vez recibida la certificacién con la conformidad de acuaMed, el abono de la misma sera realizado
mediante transferencia bancaria a la cuenta que indique el Contratista en el plazo que a acuaMed, como
sociedad integrante del sector publico, le sea de aplicacion de acuerdo con la Ley 15/2010, de 5 de julio,
de modificacion de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la
morosidad en las operaciones comerciales, considerando el plazo resultante desde la fecha de aprobacién
de la certificacion, previa presentacion de la factura por parte del Contratista de acuerdo con la
legislacion vigente. En el caso de que el abono tenga lugar con anterioridad al plazo citado de sesenta (60)
dias, si es que asi lo aceptase el Contratista, en el momento de la liquidacion del Suministro se valoraran
los importes anticipados tomando como referencia a estos efectos el “Euribor a tres meses + 1,5” vigente
a esa fecha de liquidacion.

5.3.2. Las cantidades abonadas se consideraran a todos los efectos como entregas a cuenta de la
liquidacion definitiva, que se realizara una vez terminados todos los trabajos objeto del presente Contrato
(momento en que se extendera el Acta de Recepcion del Contrato), y una vez transcurrido el Periodo de
Garantia previsto en el presente Contrato, sin que su pago prejuzgue la calidad del Suministro efectuada,
ni su bondad y garantia.

5.3.3. El Suministrador podré ceder o endosar las certificaciones, si bien para la validez de cualquier
cesién o endoso serd necesaria la previa conformidad expresa y escrita de Acuamed.
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Acuamed podrd negarse a admitir cesiones o endosos cuando las sumas a que se refieran las
certificaciones a ceder o endosar, hubieran resultado embargadas, pignoradas, o se encuentren en
cualquier otra situacién de indisponibilidad, o cuando estén sujetas a cualesquiera penalizaciones o
eventualidades derivadas de la aplicacion presente Contrato.

5.4. Certificacion de liquidacion.

5.4.1. Efectuado el acta de Recepcidn del Contrato previsto en la clausula decimosexta, se procederd a la
elaboracion, en la forma que se explica en los parrafos siguientes, de la relacion valorada de liquidacion
que atenderd a las condiciones econdmicas y de pago previstas en este contrato.

5.4.2. Al acta de Recepcion del Contrato se acompafiard un documento de valoracion del Suministro
realmente ejecutado en que se determinara el precio correspondiente a la parte del Suministro realmente
ejecutado (en adelante, el “Precio Final”).

5.4.3. El Precio Final se compondra por:
e El presupuesto de ejecucion ofertado y aprobado por Acuamed.

e El incremento o reduccion del Precio, que resulte, en su caso, de las Modificaciones del Contrato
aprobadas.

e El incremento correspondiente a la revision de precios, en el supuesto en que esta proceda, en los
términos previstos en la Clausula 4.2.

5.4.4. El Precio Final sera notificado al Suministrador a los efectos de que este manifieste su
conformidad al mismo o formule las observaciones o reparos al mismo que tenga por conveniente en un
plazo de treinta (30) dias naturales, a contar de desde la fecha de la firma del acta de Recepcion del
Contrato.

Si expirado el plazo de treinta (30) dias naturales mencionado en el parrafo precedente, el Suministrador
no hubiera formulado observaciones ni reparos al Precio Final propuesto por Acuamed, se entendera, a
todos los efectos, que estd conforme con el mismo. En este caso, se llevara a cabo, conforme al Precio
Final aceptado por ambas Partes la correspondiente liquidacion.

Si dentro del plazo concedido al efecto, el Suministrador hubiera formulado alguna observacion o reparo
al Precio Final notificado por Acuamed, esta decidira si la observacion o reparo formulados por el
Suministrador estan justificados, en todo o en parte, 0 no lo estan, a efectos de la realizacién de la
correspondiente liquidacion.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el parrafo precedente, el Suministrador tendra derecho a someter la
determinacion del Precio Final recogida en la correspondiente liquidacion a arbitraje en los términos
previstos en este contrato.

5.4.5. El Precio Final serd aprobado por Acuamed, una vez se haya llegado con el Suministrador a un
acuerdo sobre el mismo.

5.4.6. Expirado el Plazo de Garantia se procedera a emitir, en el plazo maximo de quince (15) dias
naturales, el acta de finalizacion del periodo de garantia, con las mismas formalidades sefialadas para la
Recepcion del Contrato, que sera firmada por Acuamed y por el Suministrador, si no existen cuestiones a
dirimir sobre la utilizacion o aplicacién del Suministro ya realizado, dandose formalmente por finalizado
el periodo de garantia.

5.4.7. Acabado el periodo de garantia, se practicarg, en su caso, una liquidacién complementaria, en la
que se hara constar el valor de los gastos generados durante dicho periodo en que hubiera podido incurrir
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el Suministrador, que fuesen expresa y directamente imputables a Acuamed, y que ésta hubiese
autorizado, o que figurasen incluidos en el Precio.

5.5. Forma de pago
El pago se realizara por Acuamed al Suministrador mediante transferencia bancaria a la cuenta que éste
indique, el primer dia de pago de Acuamed, una vez transcurridos sesenta (60) dias desde la fecha de la
certificacion, una vez aceptada.
La factura deberd incluir, como minimo, los siguientes datos:

a) El Cdédigo de Identificacién Fiscal, tanto del Suministrador como de Acuamed.

b) De manera separada: la base imponible, el tipo impositivo y el importe del IVA.

c) Cualquier otro requisito exigido por la legislacion vigente.

El pago por parte de Acuamed, en ningun caso implicara la aceptacion, aprobacion, consentimiento o
satisfaccion por parte de ésta.

5.6. Moneda de Pago

Todos los pagos que se realicen en ejecucion de este Contrato se realizaran en euros.

SEXTA.- PLAZO.
6.1. Plazo del Contrato.

El presente Contrato tendrd una duracion de [...] meses/afios, a contar desde el dia siguiente al de su
formalizacion (en adelante, el “Plazo del Contrato™).

Se exceptlan de lo dispuesto en el parrafo anterior aquellas obligaciones cuya ejecucidn esté sometida a
término o plazo respecto de los cuales se hayan establecido reglas para el inicio del cémputo de los
mismos distintos, de modo que en estos casos el plazo comenzara a contar desde la notificacion de la
adjudicacion definitiva, fijandose en la misma las condiciones exigidas en estos casos.

6.2. Retrasos en la ejecucion y posible prérroga del Plazo del Contrato.

Si se produjeren retrasos en la ejecucion del Contrato que tengan su origen en causas no imputables al
Suministrador, Acuamed podra conceder una prérroga del Plazo del Contrato al Suministrador.

En el supuesto previsto en el parrafo anterior, la prérroga no podra tener una duracion superior al plazo en
que la ejecucion haya quedado retrasada, y quedara en todo caso condicionada a que el Suministrador
garantice el cumplimiento de las obligaciones cuya ejecucion haya quedado retrasada.

No obstante todo lo expresado, la duracidn total del Contrato, incluidas las prérrogas no podra exceder de
[en funcion del Suministro] /meses/afios, y las prérrogas no superaran, aislada o conjuntamente, el Plazo
del Contrato.

Los retrasos en la ejecucion del Contrato que tengan su origen en causas imputables al Suministrador o,

en su caso a los subcontratistas del mismo no daran lugar a prdrroga alguna, y llevaran aparejada la
imposicion de la penalizacion prevista en el presente Contrato.

SEPTIMA.- PERMISOS Y LICENCIAS.
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El Suministrador estara obligado a solicitar de los Organismos, Administraciones, empresas y particulares
a quienes corresponda su otorgamiento, cuantas autorizaciones, permisos y licencias sean necesarios para
la adecuada fabricacion, montaje, manipulacion, almacenaje, transporte y entrega del Suministro.

Sera de cargo del Contratista la realizacion de todo tipo de gestiones, proyectos, acometidas previas y
actos de naturaleza analoga, asi de como los pagos que estos comporten sin excepcion, necesarios para la
obtencién de altas, permisos o legalizaciones de cualesquiera instalaciones provisionales o definitivas
relacionadas con el Suministro, asi como las precisas para la puesta en funcionamiento de aquellas,
inclusive los permisos o legalizaciones que tuvieran que tramitarse a nombre de Acuamed.

La demora o el coste de la obtencién de las autorizaciones, permisos y licencias que deba solicitar el

Suministrador al amparo de lo previsto en esta Clausula no sera, en ningun caso, motivo de aumento del
Plazo del Contrato ni del Precio.

OCTAVA.- REPRESENTACION DE LAS PARTES
8.1. Representaciéon de Acuamed.

8.1.1. Director del Contrato.

El control de la ejecucién del Suministro corresponderd, en todo caso, a Acuamed, que la ejercera por
medio de un director del Contrato (en adelante, el “Director del Contrato™), Don

que podra dar al Suministrador y demas personal del mismo cuantas instrucciones sean necesarias para Ie
correcta ejecucion del Contrato.

Acuamed podré reemplazar al Director del Contrato, en cualquier momento, con solo notificar al
Suministrador el nombre y la direccién del sustituto de aquel.

En todo caso, corresponderd al Director del Contrato el ejercicio de las funciones relacionadas con los
aspectos econdémicos del Contrato.

8.1.2. Representantes de acuaMed

Acuamed, directamente, o a través del Director del Contrato, podra delegar el ejercicio de las funciones
que le correspondan en relacion con la ejecucion del Contrato, con las excepciones establecidas en el
apartado 8.1.1., en ayudantes o auxiliares (en adelante, los “Representantes™), asi como revocar dichas
delegaciones, en cualquier momento.

En todo caso, Acuamed deberd comunicar el nombramiento, delegacion o revocacion de las delegaciones
concedidas a los Representantes, y ambito de la delegacion al Suministrador.

Entre los Representantes figuraran:
a) El personal de la asistencia contratada en su caso por Acuamed para el control del Suministro.
b) El Director de la obra a la que se destinaréa el Suministro.

c) El Jefe de la Unidad de la asistencia a la Direccion de obra, el director medioambiental, y el
Coordinador de Seguridad y Salud.

d) El responsable del Suministrador de obras, en su caso.
Los Representantes solo estaran facultados para dar instrucciones al Suministrador en relacion con las

funciones que les hayan sido delegadas.
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Cualquier actuacion llevada a cabo por un Representante, dentro de los limites de su delegacion,
producira el mismo efecto que si hubiera sido realizada, directamente, por Acuamed.

La actuacion llevada a cabo por medio de los Representantes no liberard al Suministrador de ninguna de
las responsabilidades que al mismo correspondan frente a Acuamed por razon de la ejecucion del
Contrato, salvo indicacion expresa en contrario de esta Ultima.

En caso de falta de conformidad del Suministrador con alguna decisién o instruccién procedente de un
Representante, corresponderd al Director del Contrato confirmar, anular o modificar dicha decisién o
instruccion.

8.2. Representacion del Suministrador.

8.2.1. Delegado del Suministrador.

La representacion del Suministrador a lo largo de la ejecucion del Contrato correspondera a un delegado
designado por este (en adelante, el “Delegado del Suministrador”), D.

Acuamed deberd, en todo caso, aprobar, previamente a su designacion, a la persona propuesta como
Delegado del Suministrador.

Acuamed no podra rechazar la designacion propuesta por el Suministrador, salvo causa justificada.

El Suministrador deberd acreditar a Acuamed que el Delegado por el designado tiene la capacidad
necesaria para actuar en nombre y por cuenta de aquel en todo lo relativo a la ejecucion del Contrato.

El Suministrador no podra revocar el nombramiento de su Delegado, ni nombrar a otro que sustituya a
aquel, sin consentimiento previo y escrito de Acuamed.

8.2.2. Equipo de gestion del Suministrador.

El Suministrador, directamente, o0 a través del Director del Contrato, podra delegar el ejercicio de las
funciones que le correspondan en relacién con la ejecucion del Contrato en ayudantes y auxiliares (en
adelante, el “Equipo de gestion del Suministrador”), asi como revocar dichas delegaciones, en cualquier
momento.

No obstante lo dispuesto en la letra a) ninglin nombramiento o revocacion realizado por el Suministrador
y/o su Delegado surtirdn efecto hasta que Acuamed, tras haber recibido una notificacion firmada por
aquellos, en la que se haga constar el nombre de las personas a favor de las cuales se hara la delegacién y
las funciones cuyo ejercicio seran objeto de delegacion, apruebe la designacion.

Acuamed no podra rechazar la/s designacidn/es propuesta/s por el Suministrador, salvo causa justificada.

El Delegado del Suministrador y todas las personas que formen el Equipo de Gestion del mismo, estaran
obligadas a asistir a cuantas reuniones convoque el Director del Contrato, y deberan hablar correctamente
el idioma espafiol.

NOVENA.- PERSONAL DEL SUMINISTRADOR.

9.1. El personal que el Suministrador asigne para la realizacion del Suministro, sera, como minimo, el
exigido por Acuamed y ofertado por el Suministrador durante la fase de licitacién, y que es el que se
presenta como Anexo n° 3 en la Relacion de Medios Personales, estando debidamente cualificado y
experimentado en trabajos similares y, de forma especial, las personas que se designen como Delegado
del suministrador que deberan ser técnicos superiores con titulo oficial y con representacion y capacidad
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decisorias suficientes para cuantas incidencias puedan presentarse a lo largo de la ejecucion de los
trabajos. Ambos nombramientos debera contar con la aprobacién del Director del Contrato.

9.2. Acuamed se reserva el derecho de exigir la sustitucion de aquél o aquéllos agentes o empleados del
Suministrador que, antes o en el curso de las actividades y trabajos, creyera oportuno separar de los
mismos, sin coste alguno para Acuamed.

Cualquier cambio de las personas mencionadas en la Relacién de Medios Personales del Anexo n° 3
necesita la previa aprobacion de Acuamed.

9.3. El Suministrador debera conservar toda la documentacién legal relativa a su personal a disposicién
del Director del Contrato, y cumplir con las indicaciones que éste le haga al respecto. Igual obligacién
debera exigir el Suministrador a sus subcontratistas y colaboradores, para asi poder facilitar a ambos la
documentacion requerida.

9.4. El Suministrador debera adoptar todas las precauciones razonables para prevenir e impedir toda
conducta tumultuosa o desordenada por o entre sus empleados, asi como para preservar la paz y proteger
personas y bienes, propios o ajenos. No obstante, la responsabilidad sobre estos actos, de producirse, sera
de cuenta del Suministrador.

DECIMA.- SUBCONTRATACION.

10.1. A efectos del presente Contrato, se entendera por subcontratacion la suscripcion de un Contrato
derivado y dependiente del que constituye el objeto del presente Contrato, por voluntad del Suministrador
quien, en lugar de ejecutar directamente las obligaciones asumidas en virtud del Contrato originario,
contratara con un tercero la realizacion parcial de aquéllas.

10.2. El Suministrador podré subcontratar con terceros la realizacion parcial de las actividades objeto de
este Contrato. Para ello estar obligado a cumplir los requisitos y formalidades siguientes:

a) El Suministrador debera comunicar a Acuamed, anticipadamente y por escrito, la intencién de
celebrar los subContratos, sefialando la parte de la prestacion que se pretende subcontratar y la
lista de Subcontratistas, pudiendo Acuamed rechazar todos o algunos de los propuestos por
razones justificadas.

b) En ningln caso, el Suministrador podra subcontratar parte de los trabajos sin la autorizacion de
Acuamed, y aun contando con dicha autorizacion tampoco podra subcontratar un porcentaje que
exceda del cincuenta por ciento (50%) del importe total de realizacién del Suministro.

c) Para obtener la autorizacion de Acuamed el Suministrador habrd de detallar las partes del
Contrato a realizar por el Subcontratista, manifestar bajo su responsabilidad que éste Ultimo no
esta incurso en suspension de calificaciones o en las prohibiciones para contratar de las
establecidas en el articulo 49 de la LCSP®. Ademéas de lo anterior, se adjuntaran las
certificaciones administrativas, expedidas por organismo competente, acreditando que la
empresa esta al corriente de las obligaciones tributarias y para con la Seguridad Social impuestas
por las disposiciones vigentes, en los términos que se establecen en los articulos 13 y 14 del
RGLCAP.

Asimismo, el Suministrador deberd justificar suficientemente la aptitud de los subcontratistas
propuestos para ejecutar la parte de la prestacion de que se trate por referencia los elementos
técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia. En el caso de que los subcontratistas
tuvieran la clasificacion adecuada para realizar la parte del Contrato objeto de subcontratacion,

% La obligacion de que los subcontratistas no estén incursos en ninguna de las prohibiciones de contratar de las recogidas en el art.
49 de LCSP es la tnica limitacion al régimen de subcontratacion que establezca Acuamed impuesta
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d)

€)

f)

9)

h)

)

k)

la comunicacion de esta circunstancia eximira al adjudicatario de justificar la aptitud de aquellos.
La acreditacion de la aptitud del subcontratista podra realizarse inmediatamente después de la
celebracién del subcontrato si ésta es necesaria para atender a una situacion de emergencia o que
exija la adopcion de medidas urgentes y asi se justifica suficientemente.

El Suministrador se obliga a satisfacer a los subcontratistas el pago del precio pactado en los
plazos fijados de conformidad con el articulo 4 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que
se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

En relacion con lo expresado en el parrafo anterior, el Suministrador, a solicitud de Acuamed, y
en cualquier caso mensualmente, debera acreditar que se halla al corriente de los pagos
adeudados a los subcontratistas. Si el Suministrador no acredita dicha circunstancia dentro de los
diez (10) dias siguientes a ser requerido por Acuamed o no justifica suficientemente a juicio de
Acuamed la razon de retraso en el pago, Acuamed podré resolver el Contrato, procediendo a
retener las cantidades pendientes de abono hasta la resolucion del posible conflicto entre el
Suministrador y sus subcontratistas o en su caso, hasta la resolucion del Contrato.

Los subcontratistas quedaran obligados tan sélo respecto del Suministrador, siendo este Gltimo el
unico responsable frente a Acuamed de la ejecucion del Contrato con arreglo a los términos
convenidos.

La subcontratacion no originard relacion contractual o laboral alguna entre Acuamed y el
personal al servicio de los subcontratistas.

La subcontratacién no exonerard al Suministrador de ninguna de sus responsabilidades u
obligaciones contractuales, siendo ademas responsable frente a Acuamed de los actos, faltas y
negligencias de cualquiera de sus subcontratistas, de sus agentes y trabajadores.

Acuamed no serd responsable ante ningin subcontratista, ni ante personal de los mismos por
ninguna reclamacion. A tal efecto, cuando se autorice la subcontratacion, el Suministrador
deberéa presentar la renuncia expresa y escrita del subcontratista a los derechos que concede el
articulo 1.597 del Cédigo Civil. EI Suministrador indemnizara a Acuamed por cualquier pérdida
0 dafio que se derive como resultado de cualquier reclamacion de algun subcontratista.

El Suministrador debe exigir a sus subcontratistas copia de los certificados de calidad respecto
de los suministros subcontratados, para facilitarlos al Director del Contrato.

El subcontratista quedara sujeto a las mismas obligaciones que el Suministrador segun el
presente Contrato, en cuanto sean compatibles, respondiendo el Suministrador y su
subcontratista solidariamente frente a Acuamed en el cumplimiento de sus obligaciones.

El subcontratista debe realizar los trabajos con estricta observancia del Plan de Aseguramiento
de la Calidad previsto que se adjunta como Anexos n 5 al presente Contrato.

DECIMO PRIMERA.- EJECUCION DEL SUMINISTRO.

11.1. El Suministrador sera responsable de la ejecucion fiel del Suministro, de acuerdo con el Pliego de
Clausulas Reguladoras, con el Pliego de Prescripciones técnicas particulares, incluido como Anexo V del
anterior, con el presente Contrato y con las érdenes recibidas, asi como de todos los medios humanos y
materiales requeridos para este fin.

11.2. Serén obligaciones generales del Suministrador, sin perjuicio de las restantes obligaciones que se
especifican a lo largo del presente Contrato y sus Anexos, las siguientes:

a) Laredaccion de los documentos necesarios para la fabricacién del Suministro.
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b) La adquisicion de todas las materias primas y materiales necesarios para la fabricacion el
Suministro.

c) La fabricacion y montaje del Suministro, y la supervision y coordinacion de todas las actividades
necesarias para ello.

d) El aseguramiento de la calidad del Suministro.

e) Elensayoy prueba del Suministro.

f) Lamanipulacién y transporte del Suministro.

g) Laentregaa Acuamed del Suministro para su recepcion.
h) La garantiay asistencia técnica respecto del Suministro.
i) El suministro de repuestos

[Nota: las obligaciones dependeran del Suministro concreto de que se trate, pudiendo limitarse a la
entrega y garantia]

11.3. Repuestos

El suministrador se obliga, si asi se solicita por Acuamed durante la vigencia del Contrato, a garantizar,
expirado el plazo de garantia y sus posible ampliaciones, y por un periodo igual al de vida Gtil de las
Unidades de Suministro entregadas, que dispondra, o asegurar la posibilidad de disponer, de los repuestos
que puedan ser necesarios.

El precio de los repuestos se fijara en funcion del de las Unidades de Suministro en el presente Contrato,
aplicando al precio de las unidades solicitadas, la revision de precios indicada en la clausula 4.2.2 del
presente contrato.

DECIMO SEGUNDA.- RIESGO DEL CONTRATO.

12.1. La ejecucién del Contrato se realizara a riesgo y ventura del Suministrador, y, en consecuencia, las
Partes no reconocen virtualidad alguna a ningln acontecimiento, de cualquier clase que sea, para anular,
dejar sin efecto, disminuir o modificar la obligacion del Suministrador de ejecutarlo conforme a lo
prevenido en el mismo.

12.2. El Suministrador estara obligado a realizar el Suministro de tal manera que se evite cualquier dafio o
perjuicio a los bienes publicos y/o privados, siendo, en todo caso, de su cuenta y cargo las
indemnizaciones a que diese lugar o se derivasen de la realizacion del Suministro. Acuamed no tendrd, en
ningun caso, responsabilidad por los dafios o perjuicios mencionados.

12.3. El Suministrador respondera frente a Acuamed, no sélo de sus actos propios o de los de su personal,
sino también de la de sus subcontratistas, en los términos previstos en la legislacion vigente.

12.4. El Suministrador responderd, de los dafios y perjuicios causados a Acuamed y/o a cualesquiera
terceros como consecuencia de la ejecucion del Contrato.

DECIMO TERCERA.- OBLIGACIONES FISCALES, LABORALES, DE PROTECCION DEL
MEDIO AMBIENTE, DE SEGURIDAD Y SALUD Y SOCIALES.
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13.1. EL Suministrador asume expresamente la obligacion de cumplir, y hacer cumplir tanto a sus
empleados como a sus subcontratistas, en todo caso, las obligaciones que les correspondan en materia
fiscal, medioambiental, laboral, de seguridad social y de prevencion de riesgos laborales en virtud de este
Contrato y de las disposiciones legales aplicables en cada momento de ejecucion del mismo.

13.2. A efectos de control del cumplimiento de las obligaciones mencionadas en el parrafo precedente,
tanto por el Suministrador como por los subcontratistas de éste, y sin que ello implique, en ningun caso,
que Acuamed asuma responsabilidad alguna respecto de su cumplimiento, el Suministrador estara
obligado a acreditar, siempre que sea requerido por Acuamed para ello, el cumplimiento de las
mencionada obligaciones, poniendo a disposicién de Acuamed, en cualquier momento, los documentos y
comprobantes que lo acrediten y que ésta solicite.

13.3. El Suministrador asume expresamente la obligacion de cumplir y hacer cumplir, tanto a sus
empleados como a sus subcontratistas, durante la ejecucion del Contrato, todas las disposiciones legales
vigentes en materia de prevencion de riesgos laborales.

13.4. El Suministrador sera responsable, con caracter Unico y exclusivo, y sin que pueda trasladar tal
responsabilidad a Acuamed, de cualesquiera accidentes que pudiera sufrir el personal asignado al
Suministro, tanto propio del Suministrador como de sus subcontratistas, o terceras personas, como
consecuencia, directa o indirecta, de la realizacion de los trabajos objeto de este Contrato.

13.5. El Suministrador se responsabilizara plenamente frente a las autoridades laborales, vy
exclusivamente frente a Acuamed, de cualquier infraccion a las normas de seguridad en la que se pudiera
incurrir durante la realizacién de los suministros contratados.

13.6. El incumplimiento de las obligaciones previstas en esta Clausula facultara a Acuamed para resolver
el Contrato.

DECIMO CUARTA.- SUPERVISION E INSPECCION DEL SUMINISTRO.

El Suministrador estara obligado a permitir a Acuamed la inspeccion y supervision del exacto
cumplimiento del Contrato, tanto en sus instalaciones como en la de los fabricantes, proveedores y
suministradores de aquellos en los términos sefialados en esta Clausula.

El Suministrador estard obligado a permitir el acceso de Acuamed, directamente, o al Director del
Contrato y Representantes a todos los lugares donde se fabrique y/o almacene el Suministro, y los equipos
y componentes necesarios para su fabricacion, en cualquier momento, previo a la recepcion de la totalidad
de las Unidades que integran el Suministro, en los términos siguientes:

a) El Suministrador deberd facilitar la realizacion de las actividades de inspeccion y supervision,
facilitando el acceso del personal de Acuamed o de cualquier Representante a las
correspondientes instalaciones, y habilitar un lugar de trabajo que redna las condiciones
establecidas por Acuamed.

b) Finalmente, aportard las ayudas, permisos y equipos de seguridad, que sean necesarios.

¢) Acuamed procurard que las inspecciones, pruebas o ensayos que se realicen no entorpezcan la
normal ejecucion del Contrato.

d) En cualquier caso, la exigencia de inspecciones y supervisiones, y el tiempo y las condiciones de

realizacion de las mismas no podran ser invocadas por el Suministrador como causa 0
justificacién de retrasos en el cumplimiento de los plazos de entrega del Suministro.
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e) Todas estas actividades de inspeccidn y supervision se realizaran a cargo del Suministrador y, en
ningun caso, dispensaran al Suministrador de cualesquiera obligaciones o responsabilidades que
le correspondan de acuerdo con lo establecido en el Contrato.

f) El Suministrador deberd indemnizar y mantener indemne a Acuamed frente a cualquier
reclamacion efectuada por cualquier otra empresa con la que esté obligada a cooperar conforme
a lo previsto en esta Clausula.

g) Finalmente, el Suministrador estara obligado a facilitar a Acuamed, en los plazos indicados en el
Contrato, la documentacion que se indica en el mismo.

DECIMO QUINTA.- CONTROL DE CALIDAD.

15.1. Acuamed, mediante la Direccion del Contrato, realizara todos los reconocimientos, comprobaciones
y ensayos que crea oportunos, en cualquier momento, estando el Suministrador obligado a facilitar al
maximo su realizacion, poniendo a disposicion de Acuamed todos los medios auxiliares y el personal que
resulten necesarios.

El Suministrador no podra reclamar el pago de cantidad alguna por de interrupciones en la realizacion del
Suministro derivadas de estos reconocimientos, comprobaciones y ensayos.

15.2. El Suministrador debera de cumplir en cantidad, tiempo y forma, lo sefialado en el Plan de
Aseguramiento de la Calidad, cuyo presupuesto, que sera integramente de su cargo, se detalla en el Anexo
n° 5 de este Contrato.

Como consecuencia de lo previsto en el parrafo precedente, con independencia de la supervision del
control de calidad que lleve a cabo Acuamed, el Suministrador estard obligado a realizar el control
necesario sobre la realizacion del Suministro, de acuerdo con lo establecido en su Plan de Aseguramiento
de la Calidad, a fin de garantizar el cumplimiento de las condiciones previstas en este Contrato, y/o de las
definidas, en cualquier caso, por la Direccién del Suministro, y que resulten necesarias, para alcanzar el
nivel adecuado en la calidad de la misma.

Estas actuaciones, en ningin caso, podran suponer un incremento del Precio y/o de los Precios por
Unidad.

15.3. En el momento de la recepcién del Suministro, el Suministrador debera acreditar a Acuamed la
ejecucion del Plan de Aseguramiento de la Calidad.

15.4. El Suministrador seré plena y exclusivamente responsable del resultado y calidad del Suministro
que ejecute, de acuerdo con lo establecido en los Documentos Contractuales, y ello aun cuando
desprendiéndose tal supuesta calidad de los controles y ensayos efectuados, la realidad no respondiera al
resultado teorico de éstos.

DECIMO SEXTA.- ENTREGA Y RECEPCION DEL SUMINISTRO.

16.1. Lugar de la Recepcion.

El Suministrador estara obligado a entregar cada Unidad del Suministro a Acuamed, en el lugar indicado
para su recepcion en el Pliego de prescripciones técnicas particulares (en adelante, el “Lugar de la
Recepcion”).

A efectos de la entrega, antes de transcurridos quince (15) dias desde la fecha de la firma del Contrato, el

Suministrador recibira confirmacion por parte de Acuamed de que la entrega debe realizarse en el Lugar
de la Recepcion determinado en el parrafo anterior.
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La modificacién del Lugar de Recepcidn requerira la autorizacion previa y expresa de Acuamed.

Acuamed podra, previo acuerdo con el Suministrador, colocar en el Lugar de Recepcién, y a su costa, los
signos (carteles, anuncios, publicidad y otros analogos) que acrediten la realizacion de los trabajos objeto
del Contrato y las caracteristicas de los mismos.

16.2. Procedimiento para la recepcion.

Dentro del plazo de quince (15) dias, a contar desde la firma del presente Contrato, el Suministrador
entregard a Acuamed una propuesta de procedimiento para la recepcién por parte de esta del Suministro,
que culminara con la aprobacion y firma de las correspondientes actas de recepcion.

16.2.1. Acta de Recepcion de cada Unidad de Suministro.

La transmision de la propiedad de cada una las Unidades del Suministro por parte del Suministrador a
Acuamed tendra lugar en el momento en que, puestas aquellas a disposicién de Acuamed 0 sus
Representantes por el Suministrador, en las condiciones, lugar y plazos previstos en el Contrato,
Acuamed las recepcione, aprobando y firmando el acta de recepcion de la correspondiente Unidad (en
adelante, el “Acta de Recepcion de cada Unidad”).

La aprobacion y firma del Acta de Recepcion de cada Unidad no eximird al Suministrador de
responsabilidad por cualesquiera defectos o vicios que tenga la Unidad de Suministro recepcionada.
Tampoco le eximird de las responsabilidades derivadas de la garantia sobre la misma de que deba
responder el Suministrador.

En el caso que alguna Unidad del Suministro no haya sido recepcionada por Acuamed 0 su
Representante, por ser aquella defectuosa, se estara a lo dispuesto respecto de los defectos del suministro
en el presente Contrato.

16.2.2. Acta de Recepcién del Contrato.

Acuamed deberd aprobar y firmar el acta de recepcion de la totalidad del Suministro objeto del Contrato
(en adelante, el “Acta de Recepcion del Contrato”) en un plazo maximo de treinta (30) dias, a contar
desde la fecha de aprobacion y firma del Acta de Recepcion de la Gltima Unidad de Suministro entregada
0, en su caso, de la fecha de expiracién del Contrato.

Si Acuamed no aprobase y firmase, por causas a ella imputables, el Acta de Recepcion del Contrato de
acuerdo con lo dispuesto en el parrafo anterior, se considerara que dicha acta ha sido aprobada y firmada
en el plazo de los treinta (30) dias siguientes a aquel en que debiera haberse aprobado y firmado.

DECIMO SEPTIMA.- VICIOS Y/O DEFECTOS EN EL SUMINISTRO
17.1. Vicios y/o defectos puestos de manifiesto antes de la entrega del Suministro.

Si se pusiere de manifiesto, ya en el momento de la puesta a disposicion de alguna de las Unidades por
parte del Suministrador para su entrega y recepcién por Acuamed, ya con motivo de cualesquiera de las
inspecciones llevadas a cabo por Acuamed, que alguna o algunas de las Unidades del Suministro no se
ajustan a las condiciones técnicas previstas en el Contrato y en las Prescripciones el Pliego de
prescripciones técnicas particulares, el Director del Contrato redactard un escrito motivado sobre los
vicios y/o defectos detectados en el Suministro, y se lo notificara al Suministrador.

Recibida el escrito por el Suministrador, este tendra derecho a formular las alegaciones que considere

oportunas ante Acuamed en el plazo de tres (3) dias héabiles, a contar desde la fecha en que hubiere
recibido la correspondiente comunicacion.
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En caso de no alcanzar las Partes un acuerdo sobre la concurrencia o no de vicios y/o defectos en las
Unidades del Suministro considerado, inicialmente por Acuamed defectuoso, se iniciara el procedimiento
de arbitraje previsto en el presente Contrato.

Demostrada la existencia de los vicios y/o defectos, y comunicada por escrito la misma al Suministrador,
éste estara obligado a la subsanacién de los mismos en un plazo que no podra exceder de un (1) mes, a
contar desde la fecha de la notificacion. Si transcurrido este plazo las deficiencias no se hubiesen
corregido se desechara definitivamente e Suministro afectado por aquellos

17.2. Vicios y/o defectos puestos de manifiesto después de la entrega del Suministro.

Si recepcionadas por Acuamed algunas Unidades del Suministro, se evidenciara que las mismas adolecen
de vicios o defectos, comunes y repetitivos, que tengan su origen en causas imputables al Suministrador,
y que impidan el correcto funcionamiento de las Unidades recepcionadas, el Suministrador quedara
obligado a introducir las modificaciones necesarias para evitar no solo en las Unidades ya recepcionada
sino también en las que se encuentren en cualquiera de las fases del proceso de fabricacion, a su costa

DECIMO OCTAVA.- SUMINISTRO DE SEGURIDAD

18.1. El Suministrador estara obligado a tener terminado y en condiciones para su entrega y recepcion un
namero de Unidades de Suministro equivalente a las que deben ser entregadas en los dos (2) meses
siguientes, de acuerdo con lo establecido en el Programa Confirmado de Acuamed (en adelante, el
“Suministro de Seguridad”).

18.2. El Suministro de Seguridad debera estar disponible en el Lugar de Recepcion, tal y como se define
en el presente Contrato.

18.3. El Suministro de Seguridad podré ser visitado por el personal de Acuamed o por sus Representantes,
en cualquier momento

DECIMO NOVENA .- SISTEMA DE CONTROL LOGISTICO

El Suministrador estard obligado a permitir a Acuamed, o a los Representantes que esta designe, la
implantacién de un sistema de control logistico que permita confirmar el estado actual de los pedidos de
Unidades del Suministro confirmados y de los estimados.

VIGESIMA.- GARANTIAS.

20.1. El Suministrador realizara los trabajos diligentemente, de acuerdo con las practicas habituales y
reglas del arte, y con los codigos y normas que sean de aplicacion a la fecha de la firma de este Contrato.

20.2. Antes del inicio del Suministro, el Suministrador debera entregar a Acuamed un aval bancario en
concepto de garantia de fiel cumplimiento de su realizacion y de las responsabilidades que se deriven de
este Contrato, por un valor del [----] del [----]* del Suministro. Este aval bancario queda incorporado al
Contrato como Anexo n® 7. Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto a proposito de los retrasos en la
ejecucion y posible prérroga del Contrato.

20.3. El aval podra ser utilizado para cubrir cualquier responsabilidad en que pueda incurrir el
Suministrador y/o sus subcontratistas por los dafios y perjuicios que pueda sufrir Acuamed como

* presupuesto base de licitacion o del presupuesto de adjudicacion
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consecuencia de cualquier incumplimiento de las obligaciones que el Suministrador ha asumido segun el
presente Contrato.

20.4. En el supuesto de que por cualquier circunstancia, durante la vigencia del Contrato o en su Periodo
de Garantia, se viese disminuida la fianza o aval prestados por el Suministrador, por haber sido hecha
efectiva alguna responsabilidad del mismo, el Suministrador queda obligado a reponer nuevamente la
fianza o aval en la parte utilizada y dentro del plazo de los quince (15) dias siguientes al requerimiento
que para estos fines realice Acuamed. El incumplimiento de esta obligacion por el Suministrador, dara
derecho a Acuamed a resolver el presente Contrato, con los efectos previstos en la Clausula
correspondiente a la resolucidn del presente Contrato.

20.5. Cumplido el Contrato, el aval se mantendra vivo a favor de Acuamed durante el Periodo de Garantia
establecido en el presente Contrato para cubrir los perjuicios, dafios y gastos que pudieran derivarse de
defectos en los trabajos realizados. Transcurrido dicho plazo sin haberse registrado los defectos
mencionados, la fianza seré devuelta en un plazo maximo de siete (7) dias desde su finalizacion.

VIGESIMO PRIMERA- PERIODO DE GARANTIA. OBLIGACIONES DEL SUMINISTRADOR
DURANTE EL PLAZO DE GARANTIA.

21.1. Una vez firmada el acta de recepcion del Contrato de Suministro, se iniciara el plazo de garantia que
tendra una duracion de [...] (...)°(en adelante, el “Plazo de Garantia”).

21.2. Durante el Plazo de Garantia, el Suministrador sera responsable en exclusiva de realizar, en su caso
y a su costa, todas las de correcciones, reparaciones y/o sustituciones que Acuamed, o quién esta designe,
considere necesarias para que el Suministro cumpla, totalmente, durante su utilizacién o aplicacién en el
momento de la finalizacion del citado plazo, las condiciones previstas en los Documentos Contractuales,
asi como en las instrucciones dadas durante la ejecucion del Contrato por Acuamed al Suministrador.

21.3. Quedan excluidas de las obligaciones de garantia que incumben al Suministrador los desgastes, si
los hubiere, propios de la utilizacion del Suministro que se deban al uso ordinario y al normal
funcionamiento de las actividades incluidas en el mismo durante el Plazo de Garantia, asi como los
desperfectos o dafios derivados del mal uso del empleo de los bienes suministrados por parte del que se
encargue del mismo.

21.4. Si el Suministrador no procediese a realizar los trabajos de correccidn, reparacion y/o sustitucién en
el Suministro a que estuviere obligado durante el Plazo de Garantia, a la mayor brevedad posible,
Acuamed, previa comunicacién por escrito al Suministrador, podré realizar directamente, o encargar a
cualesquiera terceros la realizacion de aquellos.

En cualquier caso, la responsabilidad y el pago de los importes correspondientes a los trabajos ejecutados,
bien sean por el Suministrador, bien por Acuamed, bien por terceros contratados por esta, seran de cuenta
del Suministrador con la Unica excepcion de las reparaciones que hayan tenido que realizarse como
consecuencia de dafios causados por terceros, siempre que se acredite, debidamente, el origen de los
mismos.

21.5. Durante el Plazo de Garantia quedara obligado el Suministrador a prestar la colaboracion que se
considere necesaria para la correcta utilizacion o aplicacién del Suministro.

21.6. Al finalizar el Plazo de Garantia, la Direccion del Contrato comprobard que la utilizacion o
aplicacion del Suministro se ha efectuado sin generarse ningun tipo de problemas durante este periodo de
tiempo, extendiéndose, en este caso, la correspondiente acta de fin del Plazo de Garantia, que serd
firmada por Acuamed y por el Suministrador.

® A determinar por Acuamed. Resultaria conveniente fijar ademas de un plazo de garantia general para el suministro, plazos de
garantia concretos y especificos para aquellas partes o unidades de la misma respecto de las cuales fuera posible.
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21.7. El Suministrador se obliga a aceptar, en su caso, la subrogacion de quien Acuamed designe en los
derechos y obligaciones que, en virtud del presente Contrato, le correspondan durante el Plazo de
Garantia.

VIGESIMO SEGUNDA.- SEGUROS.

22.1. Sin perjuicio de su responsabilidad bajo Contrato, y sin que esta clausula limite la misma, el
Suministrador contratard y mantendra vigente por su cuenta y a su cargo en todo momento durante el
curso del presente Contrato y, con compafiias de reconocido prestigio y en términos y condiciones de
cobertura a satisfaccion de Acuamed, los seguros descritos a continuacion. Cualquier rechazo por parte de
Acuamed de los términos y condiciones de cobertura propuestos por el Suministrador, deberd estar
basado en motivos razonados. Se entiende que los montos de dichos seguros nunca seran inferiores a los
obligatorios segun las leyes y normas vigentes y que su mantenimiento no variara ninguna de las
obligaciones de indemnizacion establecida por Contrato.

Para estos seguros, el Suministrador actuarda como Tomador del Seguro, y tendran la consideracion de
asegurados, Acuamed como Promotor, sus filiales y/o participadas, Consorcios 0 UTEs de los que forme
parte como Promotor, funcionarios adscritos al Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino
relacionados con los trabajos, y cualquier otra parte con interés asegurable en lo que se refiere a sus
actividades relacionadas con la ejecucion del Suministro.

La contratacion de los seguros no eximird al Suministrador de las obligaciones y responsabilidades
derivadas de la aplicacién del articulo 1591 parrafo 2° del Codigo Civil.

Los seguros a contratar son:

a) Seguro de todo riesgo de dafios materiales. EI Suministrador suscribira un a poliza de seguro
todo riesgo dafios materiales, que cubra cualesquiera dafios que pudiera sufrir el Suministro, que se
encuentre en cualesquiera de fases de zonas que haya habilitado para el cumplimiento de este
Contrato, durante las fases de fabricacion, manipulacién, montaje o almacenaje.

El importe de la suma asegurada mediante la citada pdliza sera de ------- euros (------ €).

b) Seguro de transportes. El Suministrador suscribird un a péliza de transporte, que cubra
cualesquiera dafios que pudiera sufrir el Suministro, como consecuencia de su transporte
intermedio.

[Nota: Este seguro sera solo necesario cuando existan transportes intermedios]
El importe de la suma asegurada mediante la citada péliza sera de ------- euros (------ €)

Con independencia de lo anterior, el Suministrador podra suscribir los seguros complementarios que
estime necesarios para la total cobertura de sus responsabilidades segun el Contrato.

22.2. Es obligacién y responsabilidad del Suministrador exigir a cada subcontratista, que tenga
concertados los seguros obligatorios que sean exigibles por ley y otros similares (proporcionados al
encargo de cada subcontratista) a los estipulados en este Contrato para el Suministrador con relacion a los
trabajos de estos subcontratistas, y aquellos otros que considere necesarios para garantizar el
cumplimiento de las obligaciones que le puedan ser exigidas conforme al presente Contrato. El
incumplimiento de esta obligacion no exime al Suministrador de su responsabilidad frente a Acuamed,
asumiendo el Suministrador cualquier diferencia entre los seguros solicitados al subcontratista y aquellos
estipulados en este Contrato para el Suministrador.
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22.3. Antes del inicio de los trabajos, el Suministrador proporcionara a Acuamed copia firmada por el
asegurador de las polizas contratadas.

22.4. Acuamed podrd solicitar el cambio de asegurador cuando el mismo no merezca confianza en virtud
de situaciones econdmicas y/o financieras sobrevinientes que demostraren un estado de insolvencia y/o
cualquier otra circunstancia que pusiera en duda la validez de la cobertura otorgada.

22.5. El coste de los seguros anteriormente relacionados sera a cargo del Suministrador en todos los
casos. Si se tratase de seguros con franquicia, el monto de la misma debera ser aprobado previamente por
Acuamed. Cualquier rechazo por parte de Acuamed de la franquicia propuesta, deberd estar basada en
motivos razonados y teniendo en cuenta las condiciones del mercado asegurador. Asimismo, cualquier
diferencia que surja en el pago de las indemnizaciones, ya sea por franquicias y/o descubiertos de los
seguros que contrate, también debera ser soportada por el Suministrador. En caso de que el siniestro fuese
total o parcialmente imputable a Acuamed, ésta reintegrara al Suministrador el monto de la franquicia que
éste hubiese pagado en forma proporcional a su responsabilidad.

22.6. Si el Suministrador no obtiene y/o no mantiene los seguros previstos en el Contrato, 0 no
proporciona los correspondientes certificados y las constancias de pago dentro de los treinta (30) dias
siguientes al inicio de los trabajos o de la fecha en que dicho seguro fuese requerido de conformidad con
los riesgos asegurados y los respectivos Programas de Ejecucion Parcial, Acuamed, tendra derecho a
procurar una cobertura de seguros similar, cuyos costes seran cargados al Suministrador y oportunamente
descontados de cualquier suma que Acuamed adeudase 0, a su exclusivo criterio, podra resolver el
Contrato por causas imputables al Suministrador, en los términos previstos en el presente Contrato.

22.7. El Suministrador queda obligado a informar por escrito a Acuamed de cualquier incidencia que
afecte a la vigencia y condiciones de los seguros contratados. Asimismo el Suministrador no podra
solicitar ante la aseguradora la anulacién, modificacién o enmienda material de las p6lizas suscritas sin el
previo consentimiento por escrito de Acuamed, lo que debera constar en las mismas polizas.

22.8. En el supuesto en que se produjese una modificacion del Suministro con aumento de las actividades
y del Precio, el Suministrador estara obligado a incrementar, en igual medida, el importe de la poliza de
seguro contratado, suscribiendo, al efecto, las correspondientes pdlizas de ampliacion de seguro. Estas
polizas que deberan cumplir los mismos requisitos y suscribirse en los términos previstos en los parrafos
anteriores.

VIGESIMO TERCERA.- MODIFICACIONES DEL SUMINISTRO. SUMINISTROS
COMPLEMENTARIOS.

23.1. Modificacion del contrato. Procedimiento y efectos.

Los contratos que celebra acuaMed con terceros son contratos privados, de modo que, de acuerdo con el
apartado tres de la Disposicién adicional decimosexta de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economia
Sostenible, a la modificacion de dichos contratos también le seran de aplicacién las normas contempladas
en el Titulo V del Libro I de la LCSP, referidas a los contratos administrativos, en cuanto a preparacion y
adjudicacion de los mismos.

Tanto los supuestos para la modificacion del presente contrato como el procedimiento a seguir, en su
caso, y los efectos que dicha modificacion pudiera producir, se encuentran establecidos en el Anexo VI al
Pliego de Cléausulas Reguladoras de la licitacion, el cual se adjunta como Anexo n° 1 a este contrato.

23.2. Suministros complementarios.

Tendrdan la consideracion de Suministros complementarios (en adelante, los “Suministros

Complementarios™), aquellos que no figuren en el Pliego de Clausulas Reguladoras ni en el contrato,
pero que debido a una circunstancia que no pudiera haberse previsto, aun habiendo actuado acuaMed de
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forma diligente, pasen a ser necesarios para ejecutar el Suministro tal y como estaba descrito en el Pliego
o en el contrato sin modificarlo, y cuya ejecucién se confie al empresario al que se adjudic6 el contrato
principal de acuerdo con los precios que rijan para éste 0 que, en su caso, se fijen contradictoriamente
segun lo recogido en el Anexo VI al Pliego de Clausulas Reguladoras de la licitacion, siempre que los
Suministros no puedan separarse técnica o econdmicamente del contrato primitivo sin causar grandes
inconvenientes al drgano de contratacion o que, aunque resulten separables, sean estrictamente necesarios
para su perfeccionamiento y que el importe acumulado de los Suministros complementarios no supere el
cincuenta por ciento (50%) del importe primitivo del contrato indicado en la Clausula Cuarta.

VIGESIMO CUARTA.- SUSPENSION TOTAL O PARCIAL DEL SUMINISTRO.
24.1. Suspension de los Suministros por Acuamed

24.1.1. Acuamed podré ordenar, en cualquier momento, al Suministrador que suspenda el Suministro de
parte o de la totalidad de las Unidades.

24.1.2. Acuamed notificara la causa de Suspension al Suministrador por escrito. Notificado el escrito
citado al Suministrador, este y Acuamed firmaran la correspondiente acta (en adelante, el “Acta de
Suspension de Suministro™), en la que se especificara el estado y situacion en que se encuentra la parte
del Suministro afectado por la suspension.

24.1.3. Durante la suspension del Suministro, el Suministrador estara obligado a proteger, almacenar o
asegurar la parte de Suministro a que afecte aquella contra cualquier deterioro, pérdida o dafio, estando
también obligado a su adecuada vigilancia.

24.1.4. No se consideraran que el Suministro ha sido suspendido por Acuamed en aquellos periodos de
tiempo en los que el Suministrador no esté obligado a entregar Unidades de Suministro en virtud de lo
dispuesto en el Programa Confirmado de Acuamed.

24.2. Consecuencias de la suspension de los Suministros por Acuamed

24.2.1. Si como consecuencia de la suspension del Suministro acordada por Acuamed, el Suministrador
sufriere algin dafio o incurriere en algin coste, el Suministrador, debera notificarlo a Acuamed y tendra
derecho a:

. Una ampliacion del Plazo de Duracion del Contrato igual al tiempo que haya durado la
suspension, en el caso de una suspension de la totalidad de la secuencia de los procesos
necesarios para la fabricacion, manipulacién, montaje, transporte y entrega del Suministro, o
igual al del retraso real que se haya producido en el caso de suspension de la entrega de parte de
las Unidades del Suministro, y

o Al pago por parte de Acuamed de los costes probados en los que el Suministrador hubiese
incurrido como consecuencia de la suspension producida.

24.2.2. Una vez recibida la notificacion a que se refiere el nimero anterior, Acuamed procederd, en los
términos previstos para el arbitraje en el presente Contrato, a fin de llegar a un acuerdo con el
Suministrador o decidir sobre dichos asuntos.

24.2.3. El Suministrador no tendra derecho a ampliacion del plazo de garantia ni al pago por Acuamed de
ninguln coste, en los siguientes supuestos:

a) Sino hubiese almacenado o protegido el Suministro conforme a lo previsto en este Contrato.

b) En caso de que la causa que motive la suspensidn, ya sea de forma directa o indirecta, no fuera
imputable a Acuamed, y ello sin perjuicio de cualquier otro tipo de accion que Acuamed pudiera,
en su caso, ejercitar de acuerdo con lo previsto en el Contrato.
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24.3. Suspensién prolongada del Suministro.

24.3.1. Si la suspension del Suministro acordada por Acuamed en los términos previstos anteriormente
afectase a la totalidad del Suministro, y se mantuviese por un periodo de tiempo superior a un (1) afio, el
Suministrador podré dirigirse a Acuamed, a fin de solicitar a la misma permiso para continuar con los
Suministros.

24.3.2. Si Acuamed no concediese al Suministrador el permiso solicitado en los términos previstos
anteriormente, en un plazo de treinta (30) dias, a contar desde aquel en que hubiese sido requerido para
ello, el Suministrador podré proceder a notificar la resolucién del Contrato, en los términos previstos en la
Clausula correspondiente a la Resolucidn por parte del Suministrador.

24.4. Reanudacion del Suministro.

24.4.1. Si Acuamed decidiese la reanudacién del Suministro, entregara al Suministrador una notificacion
en la que asi lo hara constar, indicando en la misma, el plazo maximo para dicha reanudacion.

24.4.2. Antes de la finalizacién del plazo maximo sefialado, el Suministrador y Acuamed deberan
examinar, conjuntamente, las Unidades de Suministro afectadas por la suspension, y firmar la
correspondiente acta (en adelante, el “Acta de Reanudacién del Suministro”), en la que se especificara el
estado de las Unidades de Suministro afectadas por la suspension o, en su caso, las medidas a adoptar por
el Suministrador para la reanudacion de su suministro

24.4.3. El Suministrador debera reparar a su costa cuantos deterioros, pérdidas o defectos en las Unidades
de Suministro o de obra hayan tenido lugar durante la suspension, y como consecuencia de ésta.

24.5. Suspension del Suministro por el Suministrador.

24.5.1. El Suministrador tendr& derecho a suspender la entrega de las Unidades de Suministro, o en su
caso, a disminuir el ritmo de los trabajos, en el solo caso de que Acuamed no cumpliera con las
obligaciones de pago que le corresponden, en los términos previstos en el presente Contrato y hasta que
Acuamed haya procedido al pago, y el Suministrador haya recibido evidencia razonable del mismo

24.5.2. En el supuesto previsto en el parrafo precedente, el Suministrador sélo podra suspender la entrega
de Unidades del Suministro después de notificar la suspension a Acuamed con una antelacion minima de
treinta (30) dias, a aquel en que el Suministrador pretenda suspender o, en su caso, disminuir el ritmo de
los trabajos.

24.5.3. El derecho del Suministrador a suspender las entregas de las Unidades o reducir el ritmo de los
trabajos, no le privara, en ningun caso, del derecho a percibir las compensaciones a que pueda tener lugar,
conforme a lo establecido en este Contrato, y a resolver el mismo.

VIGESIMO QUINTA.- PENALIZACIONES.

Las causas que motivan las penalizaciones que se desarrollan dentro de la presente Clausula, deben
quedar perfecta y completamente acreditadas documentalmente, de modo que puedan ser apreciadas

objetivamente y sin margen de discrecionalidad alguna por parte de Acuamed.

La aplicacién de las penalizaciones previstas en esta Clausula no eximira al Suministrador de su
responsabilidad exclusiva y directa respecto a las consecuencias del incumplimiento.

Sin perjuicio de la facultad de Acuamed de resolver el Contrato en los supuestos previstos en la Clausula
Vigésimo Octava, aquella tendré derecho a aplicar al Suministrador las siguientes penalizaciones:
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25.1. Penalizaciones por retrasos en la entrega del Suministro.

Si el Suministrador no pusiere a disposicién de Acuamed, para su recepcion, alguna/s Unidad/es de
Suministro en los plazos previstos para ello en el Programa De entregas a que se refiere la Clausula 9.1.10
del Pliego de Clausulas Reguladoras y en los Programas Confirmados por causas imputables al mismo,
Acuamed podra imponer al Suministrador penalizaciones econdémicas diarias en cuantia equivalente al
tres por ciento (3%) del Precio de la Unidad/es cuya recepcion se haya retraso.

Si el importe de las Penalizaciones por Retraso alcanzase una cuantia equivalente al tres por ciento (-3%)
del precio del Contrato, Acuamed podra optar por la imposicion de las penalizaciones procedentes o por
la resolucidn del Contrato, con incautacion de las garantias.

El importe de las Penalizaciones por Retraso se hard efectivo mediante la deduccion de la cantidad
correspondiente a la misma en la correspondiente certificacién mensual.

Se considerara que el Suministrador ha incurrido en mora sin necesidad de previa intimacién por parte de
Acuamed.

El importe de las Penalizaciones por Retraso deducido de las correspondientes certificaciones se abonara
al Suministrador, previa deduccién de los gastos en que hubiere incurrido Acuamed si el ritmo de las
entregas de Suministro previstas en los Programas Confirmados de Acuamed se recupera, en un plazo no
superior a tres (3) meses, haciendo posible el cumplimiento de todos los plazos de entrega de las
Unidades cuya recepcion hubiera debido producirse en dicho periodo, incluidas aquellas cuya entrega
inicial se hubiere retrasado.

Si el Suministrador demorare en un plazo superior a un (1) mes la entrega de todas las Unidades incluidas
en un Programa Confirmado, respecto de las cuales estuviera previsto un mismo plazo de entrega,
Acuamed podré optar por :

Adquirir las Unidades de Suministro no entregadas a un suministrador distinto del Suministrador. En este
caso, el Suministrado estard obligado a abonar a Acuamed la diferencia entre el Precio de las Unidades
dejadas de recepcionar y el pagado por el Suministrador al que le haya proporcionado aquellas.

Devolver el importe de las penalizaciones al Suministrador si todas las Unidades incluidas en el Programa
confirmado de referencia se recuperan en un plazo no superior a tres meses, incluyendo los Stocks de
Seguridad que estuvieran previstos, y deduciendo los gastos externos que se hubieran ocasionado a
Acuamed.

Las Penalizaciones por Retraso previstas en esta Clausula no privan a Acuamed del derecho a reclamar la
indemnizacién de dafios y perjuicios que pudiere corresponderle por los retrasos en la entrega por parte
del Suministrador

En el caso concreto de que un retraso en la entrega de Unidades del Suministro por parte del
Suministrador implique retrasos en las obras a que dichas Unidades se destinen, el Suministrador se hara
cargo de todos los dafios y perjuicios que los Suministradors responsables del transporte, si lo hubiere, y
del montaje del Suministro, asi como cualquier otro agente que se vea afectado por dicho retraso,
debieran percibir de Acuamed.

Si los retrasos en la entrega no fueren debidos a causas imputables al Suministrador, Acuamed concedera
a aquel un prorroga.

Los términos de esta prorroga se acordaran por ambos.
Las Penalizaciones por Retraso impuestas al Suministrador no eximiran a este de entregar las Unidades
pendientes de recepcion en los plazos previstos para ello en los Programas Confirmados de Acuamed ni

de cumplir, con estricta sujecién a lo dispuesto en el Contrato, cualesquiera otras las obligaciones que
pudieren corresponderle en virtud de este.

90



C/Albasanz, 11

28037 Madrid

Tel. 91 423 45 00 - Fax 91 423 45 01
www.acuamed.es

25.2. Penalizaciones por vicios o defectos del Suministro.

Si un porcentaje superior al cinco por ciento (5%) de las Unidades de Suministro puestas a disposicion de
Acuamed para su entrega y recepcion fueren rechazadas por aquélla por la existencia en las mismas de
vicios y/o defectos derivados de a fabricacion, montaje, manipulacion y/o transporte de las mismas,
Acuamed podra optar entre:

Imponer al Suministrador una penalizacidn por importe equivalente al cinco por ciento (5) del Precio del
Contrato que hubiere sido ejecutado hasta el momento (en adelante, la “Penalizacién por Defectos™).
Resolver el Contrato, con incautacion de las garantias

El importe de las Penalizaciones por Retraso se hard efectivo mediante la deduccion de la cantidad
correspondiente a la misma en la correspondiente certificacién mensual.

Las Penalizaciones por Defectos impuestas al Suministrador no eximiran a este de entregar las Unidades
pendientes de recepcion en las condiciones previstas en el Pliego de prescripciones técnicas ni de cumplir,
con estricta sujecion a lo dispuesto en el Contrato, cualesquiera otras obligaciones que pudieren
corresponderle en virtud de este.

25.3. Penalizaciones por demora en la reparacion de vicios o defectos del Suministro y/ o en la
sustitucion del mismo durante el Plazo de Garantia.

Si como consecuencia del incumplimiento por el Suministrador de las obligaciones que le incumben
durante el Plazo de Garantia del Suministro y sus ampliaciones, resultare imposible la utilizacion de todas
o0 alguna/s de la/s Unidades del Suministro, Acuamed podréa imponer al Suministrador una penalizacién
por importe igual al uno por mil del Precio del Contrato por cada semana completa en que cada Unidad
no pueda ser utilizada, computada desde la fecha en que Acuamed notifique al Suministrador tal
circunstancia (en adelante, la “Penalizacion por Garantia™).

La Penalizacion por Garantia se abonara por el Suministrador a Acuamed una vez finalizado el Plazo de
Garantia o la ampliacion de la misma de la Unidad o Unidades que hubieran motivado la aplicacion de la
misma.

La Penalizacion por Garantia no eximira al Suministrador de su obligacion de reparar los vicios y/o
defectos y/o de sustituir la Unidad o Unidades del Suministro que resulten indtiles como consecuencia de
aquellos, ni excluira el derecho de Acuamed a exigir del Suministrador la indemnizacién de dafios y
perjuicios sufridos como consecuencia del retraso de éste en cumplir las obligaciones que le incumben.

Lo dispuesto anteriormente se entiende sin perjuicio del derecho de Acuamed a efectuar, por si o por
terceros, y a costa del Suministrador las reparaciones o sustituciones necesarias.

25.4. Penalizaciones por incumplimiento de obligaciones medioambientales y sociales .

El incumplimiento por el Suministrador, de las normas de gestion ambiental exigidas por el Reglamento
CE EMAS 761/2001, de 19 de marzo de 2001 o, en su defecto, de las previstas en la norma internacional
EN 1SO 14001 u otra norma equivalente, dara lugar a la imposicion de penalizaciones por parte de
Acuamed, que podréan alcanzar hasta un diez por ciento (10 %) del precio del Contrato (en funcion del
dafio que efectiva o potencialmente pudiera causarse).

El abono de dichas penalizaciones se hara efectivo, una vez que Acuamed hubiera tenido conocimiento
del incumplimiento producido y (previa audiencia del Suministrador), hubiera constatado la trascendencia
medioambiental del incumplimiento de referencia.

25.5. Penalizaciones por incumpliendo de las obligaciones establecidas en materia de
subcontratacion.
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El incumplimiento por el Suministrador de los requisitos exigidos por el presente Contrato en materia de
subcontratacion, podra dar lugar, en todo caso, a la imposicion, por parte de Acuamed, de una penalidad
de hasta un nueve por ciento (9%) del importe del subcontrato (en proporcién al importe subcontratado),
0, incluso, a la resolucion del Contrato.

Las penalizaciones por incumplimiento de las obligaciones contractuales en materia de subcontratacion se
abonaran una vez conocido, por Acuamed, dicho incumplimiento.

25.6. Penalizaciones por dafios y perjuicios.

El Suministrador respondera de los dafios y perjuicios que durante la ejecucion de las obras se causen,
bien sea a cualquier Administracién, a Acuamed, o a terceros, con motivo de la realizacion de los trabajos
que son objeto del presente Contrato o por los errores materiales, omisiones e infracciones de preceptos
legales, reglamentarios o contractuales en que el mismo haya incurrido, imputables a aquél.

La indemnizacién derivada de la responsabilidad exigible al Suministrador alcanzara el cinco por ciento
(5%) del importe de los dafios y perjuicios causados y sera exigible dentro del término de diez (10) afios,
contados desde la Recepcion del mismo por Acuamed.

25.7. Limite de las penalizaciones.

La suma de las penalizaciones impuestas en aplicacion de lo previsto anteriormente tendra como limite
maximo cuantitativo el del (10%) del Precio, todo ello sin perjuicio del derecho de Acuamed a resolver el
Contrato en los términos previstos en la Clausula Vigesimoctava.

VIGESIMO SEXTA.- FUERZA MAYOR.

No se considerard incumplimiento del Contrato y, por tanto, no habré lugar a resolver el mismo por esta
causa, en el supuesto de imposibilidad de cumplir con las obligaciones de las Partes si dicho
incumplimiento es originado por causas de Fuerza Mayor, en los términos definidos a continuacion. Si
concurriese un caso de fuerza mayor, ninguna de las Partes afectadas podra reclamar a la otra
responsabilidad alguna.

A los efectos del Contrato y de su ejecucion, se entiende por Fuerza Mayor aquella causa o circunstancia
de naturaleza imprevisible, o que siendo previsible fuera inevitable, que no dependa de la voluntad de las
Partes, escapando a su control, y que motive la imposibilidad directa de cumplir, en todo o en parte, con
las obligaciones prevenidas en el presente Contrato.

Si una situacién de Fuerza Mayor que afecta a la totalidad de las obligaciones esenciales de una de las
Partes en relacion con el presente Contrato, o a una parte sustancial de tales obligaciones, se prolonga
ininterrumpidamente en el tiempo por mas de tres (3) meses o en lapsos separados de tiempo por un
periodo acumulado de seis (6) meses, la Parte no afectada por la Fuerza Mayor podra, con un preaviso de
treinta (30) dias, resolver el Contrato. Dicha resolucién no eximira a las Partes del cumplimiento de las
obligaciones surgidas con anterioridad a la Fuerza Mayor.

Si la Fuerza Mayor impidiera el cumplimiento de las obligaciones de alguna de las Partes solo
parcialmente, dicha Parte debera continuar cumpliendo con todas las demas obligaciones que no se vieren
afectadas por la Fuerza Mayor.

La Parte cuyo cumplimiento de obligaciones se viera afectado por Fuerza Mayor debera:
a) Tan pronto como sea posible, comunicar a la otra Parte el suceso causante de la situacion de
Fuerza Mayor, su naturaleza, las circunstancias en que se ha producido, el tiempo que se prevé

pueda prolongarse dicha situacion y las medidas que piensa adoptar para reducir, si fuera
posible, los efectos del suceso sobre el Contrato.
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b) Realizar todos los esfuerzos a su alcance para reducir o eliminar los efectos de la misma respecto
del cumplimiento de sus obligaciones derivadas del presente Contrato.

c) Notificar de inmediato a la otra Parte, la desaparicion de la causa de Fuerza Mayor.

d) Volver a asumir de inmediato el cumplimiento de sus obligaciones en el momento de
desaparicion de la causa.

VIGESIMO SEPTIMA.- PROPIEDAD, RESERVA Y SIGILO.

27.1. El Suministro sera propiedad de Acuamed, libre de cargas, embargos u otros gravamenes, cuando
tenga lugar la recepcidn por parte de Acuamed en los términos previstos en el presente Contrato.

Los documentos generados por el Suministrador como consecuencia del desarrollo de este Contrato seran
propiedad de Acuamed y deberén ser puestos a su disposicién en el plazo de treinta (30) dias desde la
fecha del Acta de Recepcidn del Contrato de Suministro.

27.2. La informacion, datos o especificaciones facilitadas por Acuamed al Suministrador y al personal a
su servicio a los que hayan accedido, en ejecucion del Contrato, deberan ser consideradas por éstos como
estrictamente confidenciales, no pudiendo ser objeto, total o parcial, de publicaciones, copia, utilizacion,
cesion o préstamo a terceros.

El Suministrador y el personal a su servicio adquieren la obligacion de custodiar fiel y rigurosamente la
informacion, documentacién o datos que se le entreguen para la realizacion de los trabajos y, con ello, el
compromiso de que los mismos no lleguen, en ningun caso, a poder de terceras personas distintas a las
que se le indique expresamente por Acuamed, y no seran utilizadas mas que en la medida estrictamente
necesaria en la ejecucion del presente Contrato.

El Suministrador y el personal a su servicio no podran acceder a aquellas informaciones, datos o
especificaciones que no se deriven estrictamente del Contrato.

Sin previa autorizacion escrita de Acuamed, el Suministrador no podra publicar noticias, dibujos ni
reproducciones de cualquiera de los documentos relacionados con el Contrato, ni autorizar su publicacion
a terceros.

El incumplimiento de lo dispuesto en los dos péarrafos anteriores por el Suministrador y/o personal a su
servicio, sin perjuicio de las responsabilidades criminales que pudiesen ser exigibles por aplicacion de lo
dispuesto en el Articulo 199 del Cédigo Penal, podréa ser causa de resolucion del Contrato y dara lugar a
la indemnizacion de dafios y perjuicios que pudiesen derivarse para Acuamed o para terceras personas.
Acuamed se reserva el derecho de tomar, reproducir, montar y editar y, de cualquier manera, explotar
directamente o mediante acuerdos con terceros, productos, gréficos o audiovisuales preparados a partir de
los documentos desarrollados en cumplimiento del Contrato.

El Suministrador no podra hacer uso publicitario del encargo relativo al Contrato y a cualquiera de sus
Anexos, sin la previa aprobacion de Acuamed.

VIGESIMO OCTAVA.- RESOLUCION.

28.1. Causas de resolucion del contrato.

28.1.1. Resolucion del contrato por causas imputables al Contratista.

Serén causas de resolucion del contrato imputables al Contratista:
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b)

c)
d)

€)

f)

9)

h)

)

k)

La disolucion o extincidn, por cualquier causa, de la sociedad adjudicataria del Suministro objeto
del presente documento, salvo en los supuestos de aportacion o transmision y sin perjuicio de lo
previsto en el articulo 73 bis de la LCSP.

La muerte del Contratista empresario individual, salvo que el contrato pueda seguir siendo
cumplido por sus herederos o sucesores.

La pérdida sobrevenida de capacidad para contratar con el sector pablico del Contratista.

Incurrir el Contratista de forma sobrevenida en alguna de las prohibiciones para contratar con el
sector publico reguladas en el articulo 49 de la LCSP.

El incumplimiento de las condiciones de subcontratacion estipuladas en los apartados a), b), ¢) y
d) de la Clausula 11.2.

El incumplimiento por causas imputables al Contratista, del plazo total de realizacion del
Suministro, siempre que la demora exceda de sesenta (60) dias, o el incumplimiento de los
plazos parciales, cuando en los sucesivos reajustes del programa, se ponga en evidencia la
imposibilidad de finalizar el Suministro en el plazo total sefialado en el presente documento.

La existencia de graves deficiencias en el cumplimiento de las prescripciones técnicas y las
condiciones facultativas que rigen la realizacién del Suministro. Se calificardn como deficiencias
graves, ademas de las de caracter técnico, todas aquellas que puedan repercutir
desfavorablemente en el plazo o duracion de las instalaciones, en su caso.

Graves deficiencias en las condiciones y términos de produccion de las instalaciones objeto de
los trabajos del Suministro derivadas de la operacién y el mantenimiento por parte del
Contratista. Se consideraran como deficiencias graves ademas de las de carécter técnico, todas
aquellas que puedan repercutir desfavorablemente en el objeto al que se destinen las
instalaciones.

El incumplimiento por el Contratista de cualesquiera de las obligaciones materiales o formales
relativas al seguro.

La falta de la entrega por el Contratista de las garantias previstas en el presente Contrato o en el
Pliego de Clausulas Reguladoras de la licitacion.

La suspension de la ejecucidn del Suministro por parte del Contratista por un periodo superior a
un (1) mes.

La determinacién de importes de penalizaciones por demora superiores al veinte por ciento
(20%) del importe del Contrato.

La cesion por el Contratista del Contrato sin previo acuerdo escrito de acuaMed.
La transmision, comprobada, de informacidn a terceros imputable al Contratista.

El incumplimiento por parte del Contratista de cualesquiera otras obligaciones esenciales
establecidas en el Contrato.

28.1.2. Resolucion del contrato por causas imputables a acuaMed.

Serén causas de resolucién del contrato por causa imputable a acuaMed las siguientes:
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a) Ladisolucion o extincién de acuaMed, cualquiera que sea el motivo de tal supuesto, salvo en los
supuestos de fusion, escision, aportacion, transmision o sucesion de ésta por cualquier érgano,
organismo o entidad.

b) El desistimiento o la suspensién del Contrato por plazo superior a un (1) afio, decidida
unilateralmente por acuaMed.

¢) Incumplimiento por parte de acuaMed de cualquiera de las obligaciones esenciales que ha
asumido en este Contrato.

d) Cuando acuaMed demorase sus obligaciones de pago por plazo superior a seis (6) meses y no
subsanase dicho incumplimiento dentro de los sesenta (60) dias desde la notificacion escrita del
Contratista reclamando el pago de dicha cantidad.

28.1.3. Resolucion del contrato por mutuo acuerdo.

Las Partes podran acordar la resolucion del contrato por mutuo acuerdo, la cual sélo podra tener lugar
cuando no concurra otra causa de resolucion que sea imputable al Contratista, y siempre que razones de
interés publico hagan innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato. En cuanto a sus efectos,
seran los que las Partes acuerden libremente en el marco de la legalidad vigente.

28.1.4. Resolucion del contrato por imposibilidad de su ejecucion.

Serd causa de resolucion del contrato, la imposibilidad de ejecutar la prestacion objeto del mismo en los
términos inicialmente pactados o la posibilidad cierta de produccién de una lesién grave al interés publico
de continuarse ejecutando la prestacion en esos términos, cuando no sea posible modificar el contrato
conforme a lo dispuesto en el Titulo V del Libro I.

28.2. Aplicacion de las causas de resolucién.

La resolucion del contrato se acordara por el 6rgano de contratacion, de oficio o a instancia del
Contratista, en su caso.

La resolucion podra instarse por aquella Parte a la que no le sea imputable la circunstancia que diere lugar
a la misma.

Cuando la causa de resolucién sea la muerte o incapacidad sobrevenida del Contratista individual,
acuaMed podra acordar la continuacion del contrato con sus herederos o sucesores.

La resolucién por mutuo acuerdo sélo podra tener lugar cuando no concurra otra causa de resolucion que
sea imputable al Contratista, y siempre que razones de interés publico hagan innecesaria o inconveniente
la permanencia del contrato.

28.3. Procedimiento de la resolucion del contrato por causas imputables al Contratista.

El proceso que se seguird en este caso es:

1) acuaMed, una vez acordada el inicio del procedimiento por su drgano de contratacion, notificara
al Contratista la propuesta de resolucion del contrato junto con la de su liquidacion.

2) Tanto al Contratista como a la entidad avalista, se le dara un plazo de quince (15) dias habiles
para la presentacion de alegaciones, en su caso.

3) A la vista de las alegaciones presentadas, el érgano de contratacién de acuaMed procedera a
aprobar de forma definitiva la resolucién del contrato y su correspondiente liquidacion, en los
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términos inicialmente propuestos o bien modificAndolos a la vista de los comentarios

presentados, en su caso, por el Contratista y por el avalista.

28.4. Efectos de la resolucion del contrato.

28.4.1.

Efectos de la resolucion del contrato por causas imputables al Contratista.

La resolucién del Contrato por cualquiera de las causas mencionadas en la Clausula 28.1.1 debe venir
precedida en todo caso, de un requerimiento notarial previo de cumplimiento en un plazo inferior a quince
(15) dias hébiles, siendo, a partir de ese momento, los efectos de la resolucién que se recogen a
continuacion:

a)

b)

d)

Recibida la notificacion de resolucion a la que se refiere el parrafo anterior, el Suministrador,
desde la fecha de su recepcidon o desde la fecha que en dicha notificacion se establezca, debera:

=  Poner fin a la fabricacion del Suministro en curso salvo aquellos que se indiquen en la
notificacion de resolucion;

= Resolver todos los Contratos celebrados con los subcontratistas salvo que Acuamed solicite
la subrogacion en todos los Contratos celebrados con los Subcontratistas del Suministrador
para la secuencia de los procesos a que se somete al Suministro.

= Remitir a Acuamed todos los documentos relativos al Suministro y Unidades del Suministro
ya entregadas en el momento de la resolucién;

El Contratista entregara a acuaMed todos los medios utilizados, salvo que sean de su propiedad,
para la ejecucién del Suministro, asi como los trabajos realizados hasta la fecha de la resolucién,
los cuales se valorardn y abonaran segun el criterio del Director del Suministro, una vez
descontados los gastos que la resolucion ocasione a acuaMed y las penalizaciones que
corresponda aplicar, procediéndose a efectuar una liquidacion del Suministro y de los trabajos
realizados, siendo satisfecho al Contratista el trabajo realizado pendiente de certificar que, a
criterio de acuaMed, se entienda aprovechable, sin perjuicio de las rebajas a que diese lugar lo
pactado en este documento, y sin perjuicio también del respeto a las condiciones de pago
acordadas.

No obstante, decidida por acuaMed la resolucion del Contrato por cualquiera de las causas
previstas en el presente documento, se producird sin mas la extincion del mismo desde el
momento en que acuaMed notifique fehacientemente su decision al Contratista, que debera
desalojar la instalacion dentro del plazo que en dicho requerimiento se fije, plazo éste que no
excedera en ningln caso de treinta (30) dias, sin que ni la existencia de cuestiones econémicas
pendientes de resolucién, ni la falta de liquidacion, ni la existencia de maquinaria o bienes de
cualquier clase del Contratista 0 sus Subcontratistas dentro de las instalaciones, ni ninguna otra
causa de similar naturaleza, puedan ser alegadas por el Contratista para no abandonarlas en el
citado plazo.

La existencia de cuestiones econémicas por resolver, o la falta de acuerdo en la liquidacién, no
podran ser motivo para que el Contratista no entregue a acuaMed la totalidad de los trabajos
realizados hasta la fecha de la resolucion, pudiendo acuaMed continuar inmediatamente con el
cumplimiento del Contrato por el procedimiento que estime mas adecuado.

acuaMed hara efectivos con cargo a la garantia definitiva, hasta donde ésta alcance, los dafios y
perjuicios que le haya causado el hecho motivador de la resolucidn y que sean imputables al
Contratista, incluido el mayor coste en que haya tenido que incurrir por la contratacion con
terceros de los trabajos pendientes de ejecucion objeto del presente Contrato, notificando al
Contratista la pertinente relacion y liquidacion de tales dafios y perjuicios, sin detrimento del
derecho de acuaMed a todo el trabajo realizado hasta la fecha.
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€)

28.4.2.

Transcurrido dicho plazo, cualquier persona dependiente del Contratista o de los Subcontratistas
de éste, en su caso, dejara de estar autorizada para entrar en las instalaciones, y los equipos,
maquinaria u otros enseres de éstos que pudieran permanecer en las mismas, seran depositados
por acuaMed a cargo y a riesgo de dicho Contratista, donde ésta estime conveniente.

El Contratista confiere expresamente esta facultad a acuaMed, renunciando desde ahora, para tal
eventualidad, a cualquier tipo de posesion que pudiera alegar sobre las instalaciones mantenidas
y operadas y sobre los medios materiales utilizados a tal fin, posesion ésta que, expresamente
reconocen las Partes, corresponde en todo momento a acuaMed, sin perjuicio de las acciones de
resarcimiento o dafios que, en su caso, pudieran asistir al Contratista, y de la liquidacion del
Contrato de acuerdo con la forma de valoracidn pactada en el mismo.

Consecuentemente, y transcurrido el plazo de desalojo, acuaMed podréa impedir al Contratista, a
los Subcontratistas de éste y al personal de toda clase de uno y otros, el acceso a las
instalaciones, asi como contratar la finalizacion de las mismas con cualesquiera otros terceros, e
instalar los servicios de vigilancia y guarderia que estime oportunos para velar por la integridad
y seguridad de las mismas, y por el cumplimiento de lo pactado en esta Clausula.

Ademas, y sin perjuicio de lo dispuesto en los parrafos anteriores, cada dia de retraso en el plazo
de desalojo, ya sea por las personas o por la maquinaria y enseres afectados por el mismo, dara
lugar a una penalizacién de tres décimas por ciento (0°3%) del presupuesto contratado, como
indemnizacién preventiva de los dafios y perjuicios que por tal ocupacién se estuvieran causando
a acuaMed, indemnizacidn ésta que sera automaticamente deducible de cualesquiera saldos y/o
liquidaciones que pudieran quedar pendientes a favor del Contratista, o realizable mediante
ejecucion del aval vigente en cada fase, pudiendo acuaMed, en defecto de tales saldos, exigir a
dicho Contratista su pago por via arbitral y/o judicial.

Efectos de la resolucion del contrato por causas imputables a acuaMed.

El Suministrador deberd notificar a Acuamed la/s Clausula/s del contrato que estd incumpliendo,
disponiendo Acuamed de treinta (30) dias para remediar dicho incumplimiento.

En caso de resolucion del Contrato a instancia del Suministrador, éste podra:

a)

b)

d)

Poner fin a la secuencia en curso de los procesos a que se somete al Suministro para su entrega,
salvo aquellos que se indiquen por Acuamed y que sean necesarios para la proteccién y/o
seguridad de la parte del Suministro ya entregado.

Resolver todos los contratos celebrados con los subcontratistas a excepcién de lo establecido en
el apartado d).

Remitir a Acuamed todos los documentos del Suministrador o Unidades del Suministro ya
entregadas en el momento de la resolucién, y

Subrogar a Acuamed, cuando ésta asi lo solicite, en todos los contratos celebrados con los
subcontratistas del Suministrador para la secuencia de los procesos para la entrega del
Suministro.

Sin perjuicio de que acuaMed o quien de ésta traiga causa, pueda ocupar la instalacion en el plazo de
treinta (30) dias tras la resolucién del Contrato, cuando la resolucion sea acordada por acuaMed a
solicitud del Contratista por cualquiera de los motivos imputables a acuaMed recogidos en la Clausula
28.1.2, el citado Contratista podra exigir de acuaMed la inmediata liquidacion y abono o garantia
mediante aval bancario, de los derechos econdémicos que le asistan y/o de las sumas que hubiera
devengado.
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La liquidacion en este caso, se realizard en la forma prevista en el apartado a) de la Clausula 28.4.1. En
caso de desacuerdo en la valoracién de las liquidaciones, se estara a lo dispuesto en la Clausula Trigésimo
Tercera de este Contrato.

En los supuestos contemplados en la Clausula 28.1.2, acuaMed tendrd que devolver al Contratista la
garantia definitiva prestada por éste, correspondiente a la fase en vigor, dentro del plazo de treinta (30)
dias contados desde la fecha de resolucion, salvo que existan causas contractuales que justifiquen la
denegacion de dicha devolucidn de la garantia definitiva.

28.4.3. Efectos de la resolucion del contrato por imposibilidad de su ejecucién.

Cuando la resolucion se acuerde por las causas recogidas en la Clausula 30.1.4, el Contratista tendra
derecho a una indemnizacion del tres por ciento (3%) del importe de la prestacion dejada de realizar,
salvo que la causa sea imputable al Contratista.

Al tiempo de incoarse la resolucion del contrato por el 6rgano de contratacién de acuaMed por las causas
establecidas en la en la Clausula 30.1.4, podra iniciarse el procedimiento para la adjudicacion del nuevo
contrato, si bien la adjudicacion de éste quedara condicionada a la terminacion del expediente de
resolucién, aplicandose la tramitacion de urgencia a ambos procedimientos.

Hasta que se formalice el nuevo contrato, el Contratista quedara obligado, en la forma y con el alcance
que determine el 6rgano de contratacién, a adoptar las medidas necesarias por razones de seguridad, o
indispensables para evitar un grave trastorno al servicio publico o la ruina de lo construido o fabricado. A
falta de acuerdo, la retribucion del Contratista se fijara a instancia de éste por el érgano de contratacion,
una vez concluidos los trabajos y tomando como referencia los precios que sirvieron de base para la
celebracién del contrato. El Contratista podrd impugnar esta decisién ante el érgano de contratacion que
debera resolver lo que proceda en el plazo de quince (15) dias habiles.

VIGESIMO NOVENA.- CESION Y SUBROGACION.

Se entenderd por cesidn, a los efectos del Contrato, la transmision de la posicion juridica que ostentan
cualquiera de las partes en el Contrato.

29.1. Cesidn de la posicion juridica de Acuamed.

Los derechos y obligaciones dimanantes del Contrato podran ser cedidos por Acuamed, total o
parcialmente, en cualquier momento de la ejecucion del Contrato, a un tercero, sin necesidad de
consentimiento o autorizacidn previa del Suministrador.

En caso de cesion por Acuamed de los derechos y obligaciones dimanantes del Contrato, el cesionario
quedara subrogado en la posicién juridica de Acuamed frente al Suministrador, y este, por su parte,
quedara obligado tanto a aceptar la cesion que, en tal sentido, le serd comunicada por Acuamed, como a
formalizar cuantos documentos sean precisos para la efectividad de la misma.

El cesionario habra de ser, necesariamente, una entidad de Derecho Publico o privado vinculada o
dependiente de una Administracion Publica.

29.2. Cesion de la posicion juridica del Suministrador.
Los derechos y obligaciones dimanantes del Contrato podran ser cedidos por el Suministrador a un

tercero, incluidos los casos de fusion o escisién de empresas en las que participe el Contratista, siempre
que concurran los requisitos siguientes®:

® Los requisitos previstos en el articulo 209 de la LCSP sélo son de indispensable cumplimiento para la cesion de los Contratos de
las Administraciones pUblicas. Acuamed es libre para exigir o no la concurrencia de los requisitos en el mismo mencionados para
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a) Que Acuamed autorice, de forma previa y expresa, la cesion.

b) Que el cesionario tenga la capacidad para contratar con Acuamed prevista en la Clausula 7.1 del
Pliego de Cléausulas Reguladoras, la solvencia prevista en la Clausula 7.2 del mismo —en todo
caso, debera estar debidamente clasificado cuando tal requisito haya sido exigible al cedente-y
no esté incurso en ninguna de las prohibiciones de contratar previstas en la Clausula 7.1.4.4 de
aquél.

c) Que la cesion se formalice entre Acuamed y el Suministrador, a eleccidon de aquella, en
documento privado o en escritura publica. Si la cesién se formalizare en escritura pablica, seran
de cuenta del Suministrador los gastos que origine su otorgamiento.

El cesionario quedara subrogado en todos los derechos y obligaciones que corresponderian al cedente.

TRIGESIMA.- OTORGAMIENTO DE ESCRITURA.
30.1 El presente Contrato se formaliza en documento privado.

30.2. Las Partes podran, no obstante, y en cualquier momento, compelerse reciprocamente al
otorgamiento de escritura puablica.

30.3. Los gastos que ocasione el otorgamiento de la correspondiente escritura publica, en su caso, seran,
en todo caso, a cargo de la Parte que lo solicite la elevacién a puablico.

TRIGESIMO PRIMERA.- REGIMEN DE RECLAMACIONES Y RECURSOS EN LA FASE DE
EJECUCION DEL CONTRATO. JURISDICCION.

31.1. Las Partes se comprometen a cumplir el presente Contrato de buena fe, resolviendo por medio de
negociaciones y acuerdos amistosos cualquier diferencia que pudiera surgir entre ellas respecto de la
aplicacidn, desarrollo, cumplimiento, interpretacion y ejecucién del mismo.

Se entiende por cuestiones litigiosas, a titulo enumerativo, cualquier punto, reclamacion, litigio o
controversia, cualquiera que sea su naturaleza, que constituya una diferencia entre las partes y que estas
no puedan o no quieran solucionar por si mismas, tanto si se refiere a la formalizacién y consumacion del
contrato, su interpretacién, ejecucion, derechos y obligaciones derivadas del mismo o bilateralidad de las
prestaciones y cumplimiento, como si versa sobre su incumplimiento, ineficacia, vicios y sus
consecuencias, nulidad o anulacién, resolucion o rescision.

31.2. Las posibles reclamaciones que pueda plantear el Contratista a acuaMed deberan presentarse
necesariamente dentro de los treinta (30) dias siguientes a la fecha en que se produzca el hecho que da
lugar a la reclamacion. A su vez, acuaMed esta obligado a fijar su posicion dentro de los treinta (30) dias
siguientes, de tal manera que si transcurrido dicho plazo no se hubiera producido una decisidn por parte
de acuaMed, debera entenderse como rechazada la reclamacion, debiendo el Contratista dentro de un

que sus Suministradores puedan llevar a cabo la cesion de los Contratos con ella celebrados. Esta regla tiene, no obstante, una
excepcion: la exigencia prevista en la letra c) del articulo arriba mencionado. Esta exigencia sera de obligado cumplimiento en todo
supuesto en que el Suministrador pretenda la cesion, y ello porque, en otro caso, la cesién podria ser utilizada como instrumento
para vulnerar o dejar sin efecto las normas relativas a la adjudicacion del Contrato, normas estas de obligado cumplimiento por parte
de Acuamed.

Se ha eliminado la exigencia recogida en la letra b) del articulo 209 de la LCSP conforme al cual “que el cedente tenga ejecutado,
al menos, un veinte por ciento del importe del Contrato”, por entender que a Acuamed puede interesarle que el Suministrador ceda
el Contrato antes de que concurra este requisito.

En cualquier caso, y siempre que se respete la exigencia citada, la cesién podria llevarse a cabo por cualquier procedimiento, y
exigiendo la concurrencia de cualesquiera requisitos que Acuamed pueda tener por conveniente.
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plazo de treinta (30) dias, si asi lo estima oportuno, cursar la peticion de iniciacion del procedimiento
dispuesto en presente clausula, ya que, en caso contrario, se entendera que se renuncia a la reclamacion.

31.3. Sin perjuicio de lo dispuesto en la presente clausula, las controversias que pudieran surgir entre las
partes se resolverdn por los Juzgados y Tribunales del orden jurisdiccional civil, que serdn los
competentes para conocer de las cuestiones relacionadas con la ejecucion del Contrato.

Las Partes, caso de ejercitar acciones judiciales, se someten expresamente a la jurisdiccién y competencia

de los Juzgados y Tribunales de la Ciudad de Madrid, con renuncia igualmente expresa a cualesquiera
otros fueros que pudiesen corresponderles.
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ANEXO VI

MODIFICACIONES AL CONTRATO
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1 SUPUESTOS GENERALES PARA LA MODIFICACION DEL CONTRATO.

Durante la ejecucién del Contrato, acuaMed sélo podra introducir modificaciones en el proyecto vigente
aprobado en el sentido que recoge la LCSP en sus articulos 92ter y 92quater. Dichas modificaciones han de
ser consensuadas y consentidas por las Partes, debiendo constar dicho consentimiento de forma expresa.

Las modificaciones acordadas por acuaMed se valoraran de acuerdo con lo establecido en la Clausula Quinta
del modelo de contrato que se adjunta al Pliego de Clausulas Reguladoras como Anexo V. Si la modificacion
implicara la ejecucion de una parte del Suministro o de una nueva unidad del mismo no prevista en el
contrato, y de tal naturaleza que su importe no pueda determinarse atendiendo a los Precios por Unidad
recogidos en éste, el precio de la nueva parte o unidad, se fijara en forma contradictoria y de acuerdo con lo
especificado en el apartado 3 de este Anexo VI.

Concurriendo los requisitos mencionados en el presente Anexo, el Contratista quedara obligado a ejecutar los
Suministros acordados con estricta sujecion a las modificaciones aprobadas y comunicadas por acuaMed, sin
que la introduccion de la modificacion le de derecho a reclamar indemnizacion alguna, ni a introducir otras
modificaciones en el Contrato distintas de las que se establezcan expresamente en el proyecto.

2. PROCEDIMIENTO GENERAL PARA LA MODIFICACION.

Cualquier modificacion del Contrato que se ajuste a lo especificado en el apartado anterior, quedara sometida
al cumplimiento del procedimiento que viene reflejado en el articulo 92quinquies de la LCSP.

Ademés de lo expresado en el parrafo anterior, el detalle del proceso a seguir serd el que se relaciona a
continuacion:

a) El Director del Suministro elevard la relacién de las posibles modificaciones al Director de
Explotacién de acuaMed para su autorizacion.

b) Audiencia del Contratista, por plazo minimo de tres (3) dias, en la que habra de exponer sus
consideraciones respecto a las modificaciones propuestas por el Director del Suministro y su
incidencia respecto al Contrato.

c) El Director de Explotacion presentard la propuesta de modificacion del contrato al Consejo de
Administracion de acuaMed para su aprobacion, el cual expresara los términos en que haya de
reformarse el Contrato, singularmente en lo que se refiere al plazo y precio.

3. PRECIOS CONTRADICTORIOS.

En caso de que en el desarrollo del Suministro se observara la necesidad de ejecutar alguna unidad del mismo
cuyo Precio por Unidad no estuviese recogido en este contrato, se formulara por la Direccion del Suministro
el precio correspondiente a la nueva unidad del Suministro. Este precio se fijara sobre la base de los Precios
por Unidad y su descomposicién recogidos en el contrato.

En caso de que no fuera posible determinar el precio de la nueva unidad del Suministro con arreglo a los
Precios del contrato, los nuevos precios se fijaran contradictoriamente entre acuaMed y el Contratista, previa
audiencia a éste por un plazo minimo de tres (3) dias habiles.

En este supuesto, los Precios Contradictorios y los rendimientos correspondientes a los mismos se deduciran

(por extrapolacion, interpolacion o proporcionalidad) de los datos recogidos en el cuadro de precios del
contrato siempre que sea posible.
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Si éste no aceptase los precios fijados por acuaMed para las unidades del Suministro de que se trate, el
organo de contratacion podra contratarlas con otro empresario en los mismos precios que hubiese fijado o
ejecutarlas directamente.

En caso de que la unidad del Suministro objeto de Precio Contradictorio se ejecutase antes de la
determinacion definitiva del citado precio, se certificara en el mes correspondiente a aquel en que el Precio
Contradictorio hubiera sido propuesto por acuaMed.

Una vez alcanzado mutuo acuerdo sobre el Precio Contradictorio, acuaMed abonard o descontara la
diferencia entre la cantidad abonada y la fijada contradictoriamente o en el correspondiente laudo, incluyendo
en la misma la actualizacion equivalente al tipo de interés fijado Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que
se establecen las medidas de lucha contra la morosidad en operaciones comerciales.

Fijado el precio, acuaMed podra abonar o descontar la diferencia correspondiente en el vencimiento
inmediato siguiente.

El Contratista estara obligado, en todo caso, a ejecutar las Unidades del contrato no previstas en el mismo
cuya ejecucion le ordene expresamente acuaMed, aun en el caso de desacuerdo sobre el importe del precio de
esta unidad, sometiéndose en tal supuesto, y, en todo caso, una vez ejecutadas tales unidades, al sistema de
fijacion de precios contradictorios.

En todo caso, los Precios Contradictorios se referiran a la fecha de licitacion.

4. MODIFICACION DEL CONTRATO OBJETO DE LA PRESENTE LICITACION.

En el Pliego de Clausulas Reguladoras para la CONTRATACION DEL SUMINISTRO DE ACOMETIDAS
E INSTALACIONES AUXILIARES DE LA RED DE DISTRIBUCION DE LA DESALINIZADORA DE
VALDELENTISCO (MURCIA), no esta prevista la modificacion del contrato.

De acuerdo con el parrafo anterior, las modificaciones no previstas que pudieran surgir durante el desarrollo

de la ejecucion del contrato, deberan responder a las circunstancias previstas en el articulo 92quater de la
LCSP.
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