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PLIEGO DE CLÁUSULAS REGULADORAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 

OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL DE LOS HUMEDALES 
ARTIFICIALES DEL TANCAT DE MILIA (SOLLANA) Y DEL TANCAT DEL ESTANY DE LA PLANA 

(SUECA 
 

Nº de expediente: SV/09/18 

 

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DE LA LICITACIÓN Y DEL CONTRATO 

 

1. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION Y TRAMITACION DEL EXPEDIENTE. 

Al tratarse de la contratación de un servicio de la categoría 1, según el Anexo II del Real Decreto Legislativo 3/2011, 
de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, en adelante 
TRLCSP, cuyo valor estimado, teniendo en cuenta las eventuales prórrogas, es inferior a 221.000 euros, será un 
contrato no sujeto a regulación armonizada. 

Se adoptará el procedimiento previsto en las INSTRUCCIONES INTERNAS DE CONTRATACIÓN del 
“Procedimiento Interno de Contratación (PAD-001/07)”, NIVEL III.  Asimismo, el expediente se instruirá utilizando 
la tramitación ordinaria. 

La adjudicación del contrato se basa en la aplicación de criterios cuya cuantificación depende de un juicio de 
valor (veinte por cien de la puntuación) y criterio precio (ochenta por cien de la puntuación). 
Existen fases en la valoración de las ofertas: primero se valoran los criterios subjetivos y una vez establecida la 
puntuación técnica expandida total, se valora el criterio objetivo estableciéndose un umbral de puntuación técnica 
de once puntos para pasar de una fase a otra, especificado en el pliego. 
Existe posibilidad de apreciación de la temeridad de las ofertas económicas. 
Conforme a las Instrucciones Internas de Contratación, al existir una pluridad de criterios el plazo máximo de 
adjudicación será de dos meses a contar desde la apertura de las proposiciones. 

 

2. CONDICIONES ESPECIALES DEL EXPEDIENTE. 

Licitación: Incluye valoración de criterios subjetivos y objetivos 

Finalización anticipada del contrato: El contrato puede finalizar anticipadamente por extinción de su objeto si se 
da la circunstancia de que el funcionamiento operativo sea asumido por la Administración, el usuario o por 
organismo, entidad o comunidad de usuarios cuya competencia o actividad esté directamente relacionada con la 
infraestructura. Ninguna de esta circunstancia devengará indemnización alguna para el contratista si se produce a 
partir del tercer mes de vigencia del contrato. 
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3. DEFINICIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO Y NECESIDADES A SATISFACER. 

Objeto: operación y mantenimiento de los humedales artificiales del Tancat de Milia (Sollana) y del Tancat del Estany 
de la Plana (Sueca). 

Los trabajos a realizar comprenden: 

‐ Los trabajos necesarios para el funcionamiento de los humedales como sistemas de tratamiento del agua. 

‐ Los trabajos necesarios para el correcto mantenimiento de las infraestructuras y equipos  y, en general, del 
conjunto de los espacios (celdas, caminos, etc.). 

‐ Los trabajos que determinarán la frecuencia de las labores de funcionamiento de los espacios naturales como 
sistemas depurativos, de tal manera que sea posible valorar si los sistemas funcionan correctamente o si 
existe algún tipo de deficiencia en el proceso que requiera corregirse 

Para ello es necesaria la realización de una serie de tareas que implican la participación de medios y personal 
especializado y un equipo multidisciplinar, no siendo posible desarrollarlo con personal propio de AcuaMed por lo 
que se hace necesaria la contratación de una empresa externa capaz de acometerlos. El objeto del contrato y sus 
prescripciones son las que vienen recogidas en el Anexo IV del presente Pliego. 

CODIFICACIÓN DE LA NOMENCLATURA CPV: La codificación correspondiente a la nomenclatura, 
Vocabulario Común de los contratos (CPV) de la Comisión Europea es: 50000000-5 (Servicios de reparación y 
mantenimiento). 

 

4. ADMISIBILIDAD DE VARIANTES Y MEJORAS. 

4.1. Admisión de soluciones variantes: No. 

4.2. Admisión de mejoras: No. 

 

5. PRESUPUESTOS PARA LA LICITACIÓN. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO. PRECIO. 

5.1.  Presupuesto base de licitación (sin IVA): CIENTO SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y 
NUEVE EUROS CON CINCO CÉNTIMOS (172.449,05 €) siendo el IVA vigente el 21%. No obstante, el IVA se 
ajustará automáticamente al vigente en cada momento.  

Valor Estimado del Contrato: CIENTO SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS 
CON  CINCO  CÉNTIMOS  (172.449,05  €)  siendo el IVA vigente el 21%. No obstante, el IVA se ajustará 
automáticamente al vigente en cada momento. 

5.2.  Determinación del precio: A tanto alzado, siendo el importe ofertado por el adjudicatario el precio máximo a 
abonar por AcuaMed a todos los efectos, salvo que existan modificaciones tramitadas y aprobadas conforme al 
procedimiento indicado en el Anexo VI al pliego de cláusulas reguladoras de la licitación. 

. 

5.3.  Forma de pago: Mediante facturas mensuales. Los importes facturados responderán a los trabajos realmente 
ejecutados durante el mes que sean objeto del contrato, pero nunca al tiempo empleado por los medios personales y 
materiales en desarrollar dichos trabajos 
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5.5.   Revisión de precios: No. 

5.4.   Cofinanciación Fondos UE: No. 

 

6. DURACIÓN DEL CONTRATO. 

6.1.  Plazo: DOCE (12) MESES. 

El plazo máximo TOTAL es de DOCE (12) MESES. 

6.2.  Información sobre prórrogas: No se considera prórroga alguna de los trabajos.. 

6.3.  Plazo o período de garantía: DIEZ (10) MESES. 

 

7. MODIFICACIONES DEL CONTRATO. 

No existen modificaciones previstas según lo establecido en el Anexo VI 

 

8. OBLIGACIONES ESENCIALES DEL CONTRATO. 

Se considera obligación esencial del presente contrato, a los efectos de lo dispuesto en la cláusula 11.2 del mismo, 
la adscripción de los medios personales señalados en este pliego de cláusulas reguladoras.  

 

9. GARANTÍAS A DISPOSICIÓN DE LA SOCIEDAD. 

9.1.  Provisional: No. 

9.2.  Definitiva: 5% del Importe de adjudicación. Se presentará de acuerdo con el modelo que se adjunta como Anexo 
III al presente Pliego. 

9.3.  Complementaria: 5% del Importe de adjudicación.. 

 

10. INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD. 

10.1.  Perfil de contratante: en la Plataforma de Contratación del Sector Público y en la web www.acuamed.es 
10.2.  Contacto: correo electrónico: contratacion@acuamed.es 
10.3.  Visita a las instalaciones: Sí, el día y horas indicados en el anuncio de la licitación. 

 

11. PRESENTACIÓN DE OFERTAS. 

11.1.   Lugar: calle Albasanz, 11 – 28037 Madrid.  
11.2.  Plazo: el indicado en los anuncios de la licitación. 

 

12.  ACTOS DE APERTURA DE SOBRES. 

12.1. Sobre A: En acto privado el primer día hábil siguiente a la presentación. 
12.2. Sobre B: El día y hora indicados en el anuncio de la licitación. 
12.2. Sobres C: El día y hora indicados en el anuncio de la licitación. 
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13.  RÉGIMEN JURÍDICO: 

13.1. La preparación y adjudicación del contrato –no sujeto a regulación armonizada- se sujeta a lo dispuesto en el 
artículo 191 TRLCSP y a las Instrucciones de Contratación de AcuaMed. 

13.2. Los efectos y extinción del contrato se sujetan al derecho común.  
13.3. No obstante, serán de aplicación las normas del Título V del Libro I del TRLCSP, sobre modificación de los 
contratos. 
 

 

 

Supervisado por el Gerente de Contratación. 
 
 

 

 
FECHA:         FIRMA 



 

 

 

PLIEGO DE CLÁUSULAS REGULADORAS 

1.- INTRODUCCIÓN. 

AcuaMed es una sociedad mercantil anónima cuyo capital pertenece íntegramente a la Administración General 
del Estado. Su tutela corresponde al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 

El objeto social de AcuaMed consiste en: 

 La contratación, construcción, adquisición y explotación de toda clase de obras hidráulicas y, en especial, 
de aquellas obras de interés general que, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 11/2005, por la que 
se modifica la Ley del Plan Hidrológico Nacional, se realicen en sustitución de las previstas en su día 
para la transferencia de recursos hídricos. 

 La gestión de los contratos para los estudios, proyectos, construcción, adquisición o explotación de las 
obras citadas, así como el ejercicio de aquellas actividades preparatorias, complementarias o derivadas 
de las anteriores. 

El objeto social podrá realizarse directamente o mediante la participación en el capital de las sociedades 
constituidas o que pudieran constituirse con alguno de los fines señalados anteriormente. 

En el marco de dicho objeto social y para su satisfacción, AcuaMed tiene la necesidad de contratar el “SERVICIO 
DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL DE LOS HUMEDALES 
ARTIFICIALES DEL TANCAT DE MILIA (SOLLANA) Y DEL TANCAT DEL ESTANY DE LA PLANA 
(SUECA)”  en adelante el Servicio. 

2.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN. 

1.1. Órgano de contratación.  

El contrato será adjudicado por la Junta de Contratación de ACUAMED.  

1.2. Órgano de asistencia al órgano de contratación. Mesa de Contratación.  

No aplica en contratos adjudicados por la Junta de Contratación. 

1.3. Perfil de contratante.  

En la Plataforma de Contratación del Sector Público y en la web www.ACUAMED.es 

3.- OBJETO DEL CONTRATO. 

La presente contratación tiene por objeto la realización de el “SERVICIO DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO 
Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL DE LOS HUMEDALES ARTIFICIALES DEL TANCAT DE MILIA 
(SOLLANA) Y DEL TANCAT DEL ESTANY DE LA PLANA (SUECA)”, por el licitador que resulte 
adjudicatario, con las garantías convenidas, y en la forma, plazo y condiciones que en el presente Pliego y en los 
documentos anexos al mismo se establecen el Servicio. La codificación correspondiente a la nomenclatura 
Vocabulario Común de los contratos (CPV) de la Comisión Europea corresponde al código 50000000-5 (Servicio 
de reparación y mantenimiento). 

4.- RÉGIMEN JURÍDICO. 

Del valor estimado del contrato al que se refiere la presente licitación resulta que se trata de un contrato no sujeto 
a regulación armonizada, de conformidad con los umbrales previstos en los artículos 14 y siguientes del Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público (en adelante, TRLCSP).  

Por tanto, la presente licitación, referida a un contrato no sujeto a regulación armonizada se ajustará: 

- En materia de preparación y adjudicación, además de a las prescripciones del presente Pliego de Cláusulas 
Reguladoras, a lo previsto en las Instrucciones Internas de Contratación de ACUAMED, aprobadas 
conforme a lo dispuesto en el artículo 191 del TRLCSP y además al TRLCSP y su disposiciones de 
desarrollo, en lo que resulten aplicables a los contratos del sector público celebrados por entidades que 
no reúnan la condición de Administración Pública, aplicándose supletoriamente las normas de derecho 
privado. Resultarán también de aplicación a la preparación y adjudicación del contrato las previsiones del 
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Real Decreto 1098/2001, de 26 de octubre, por el que se aprueba (en tanto tiene lugar la aprobación del 
Reglamento de desarrollo de la nueva LCSP) el Reglamento General de la Ley de contratos de las 
Administraciones Públicas (en adelante, RGLCAP). 

- La ejecución del contrato, excepto sus modificaciones, sus efectos, cumplimiento y resolución se regirán 
por lo establecido en este Pliego y en sus anexos y, en concreto, por el documento de formalización del 
contrato incluido como Anexo V, y por las condiciones para la modificación del contrato recogidas en el 
Anexo VI. Subsidiariamente se aplicarán las normas de derecho común.  

- En materia de modificaciones del contrato son de aplicación las normas del Título V del Libro I del 
TRLCSP, sobre modificación de los contratos. 

Si este contrato se financia con Fondos europeos deberá respetar lo dispuesto en el Reglamento (CE) nº 1083/2006 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2006, por el que se establecen disposiciones generales 
relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión. 

5.- DOCUMENTOS QUE REVISTEN CARÁCTER CONTRACTUAL Y PRELACIÓN. 

Además del propio contrato, los documentos que se relacionan a continuación revisten carácter contractual: 

1) Pliego de Cláusulas Reguladoras, que se adjunta como Anexo nº 1 al contrato, y en el que está incluido 
como Anexo IV al mismo, el Pliego de Prescripciones técnicas particulares. 

2) Oferta presentada por el Contratista, que se adjunta como Anexo nº 2 al contrato. 

3) Requisitos fundamentales para los contratos de seguros (se adjunta como Anexo nº 3). 

4) Copia de la garantía definitiva (se adjunta como Anexo nº 4). 

5) Escritura de apoderamiento del representante del Contratista (se adjunta como Anexo nº 5). 

6.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO. PRECIO DEL 
CONTRATO. 

El importe del Presupuesto base de licitación es el que figura en el apartado 5.1 del Cuadro de Características del 
presente Pliego, entendiéndose como presupuesto máximo, por lo que las ofertas no podrán rebasar en ningún caso 
su importe. 

El valor estimado del contrato se incluye en el apartado 5.2 del Cuadro de Características del presente Pliego. 

Las ofertas económicas de los licitadores incluirán, expresa y separadamente de los restantes importes 
especificados, el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) que proceda por la ejecución de su prestación. 

El precio del contrato coincidirá con el ofertado en la proposición económica correspondiente a la oferta que resulte 
adjudicataria (presupuesto de adjudicación).   

El Precio del contrato es a tanto alzado y se abonará a la presentación de certificaciones y facturas mensuales en 
función de la realidad de los servicios efectuados. 

La definición de los trabajos incluidos y los medios a disponer está recogida en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas. En el siguiente cuadro se resume la duración y la retribución: 

 
Trabajos incluidos Duración (meses) Retribución mensual 
Trabajos de operación y mantenimiento del 
servicio según Pliego de Prescripciones 
Técnicas 

12 p 

Trabajos de seguimiento ambiental según 
Pliego de Prescripciones Técnicas 

12 0.23 x p 

Total  14,76 x p 
 
Para el establecimiento del presupuesto base de licitación el valor de “p” considerado es igual a 11.683,54 € 
€  14,76 x p = 172.449,05 €. 



        

Página 8 de 88 

 

 se considera el importe máximo a todos los efectos y la oferta del adjudicatario deberá ser igual o inferior a este 
total.  

El licitador ofertará un precio a tanto alzado por la totalidad del servicio.  Para determinar el valor de “p” se dividirá 
el precio a tanto alzado ofertado por 14,76. 

El Precio del contrato se abonará a la presentación de facturas mensuales en función de la realidad de los servicios 
efectuados. 

El precio mensual a abonar incluirá todos los gastos que se indican en el contrato en la cláusula 4.1.3. 

 

7.- PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

7.1. Disposiciones relativas al procedimiento. 

La presentación de la correspondiente oferta presupone la aceptación incondicionada, por parte del ofertante, de 
todas las cláusulas de este pliego sin salvedad. 

7.2. Información general. 

Cada licitador podrá presentar una única oferta, bien sea individual o conjunta con otros licitadores. La 
presentación de varias ofertas en las que intervenga un mismo licitador determinará la invalidez automática de 
todas ellas. 

Una vez presentada la oferta no podrá ser retirada, salvo justificación, y en todo caso nunca antes del acto de 
apertura. 

7.3. Plazo. 

El plazo de presentación de proposiciones será, como mínimo, el previsto en las Instrucciones Internas de 
Contratación. 

Si la tramitación se hubiera declarado de urgencia se aplicarán los artículos 112 y 170.e) TRLCSP y concordantes. 

7.4. Lugar. 

Oficinas de ACUAMED  C/ Albasanz, 11  28037 Madrid.  

Cuando las ofertas se presenten en oficinas de Correos, deberán remitirse a la sede social de ACUAMED, debiendo 
cumplir los requisitos señalados en el Art. 80 del RGLCAP, justificando la fecha y hora de presentación y 
anunciando a la Sociedad la remisión de la oferta mediante telex, fax o telegrama en el que se consigne la clave, 
título completo del expediente y nombre del licitador. El telex, fax o telegrama deberá haberse impuesto 
igualmente dentro del plazo fijado en la invitación. A efectos de justificar que el envío por correo se hace dentro 
de la fecha señalada como límite para la presentación de proposiciones, se admitirá como medio de prueba que el 
telegrama o fax haga referencia al número del certificado del envío hecho por correo. Si después de transcurridos 
días (10) días desde la presentación de las proposiciones no se hubiera recibido la documentación en el domicilio 
mencionado, ésta no será admitida en ningún caso. 

7.5. Forma: 

En sobre cerrado e identificado debidamente conteniendo a su vez 3 sobres cerrados: 

- Sobre A: Documentación General: Se incluirán los requerimientos de capacidad y solvencia exigidos 
en el presente Pliego. 

- Sobre B: Documentación correspondiente a los criterios subjetivos de valoración (Documentación 
Técnica), especificada en el presente Pliego. Se presentará copia en CD de esta documentación que 
deberá coincidir exactamente con la exhibida en papel. En caso de no presentación, la oferta quedará 
excluida. Toda documentación aportada en papel debe acompañarse, obligatoriamente, en formato 
electrónico (CD, DVD, PenDrive, etc.) tipo PDF, o compatible con Microsoft Office o Autocad, de 
tal manera que cada sobre contenga única y exclusivamente la documentación correspondiente al 
mismo en formato electrónico y en papel, sin que sea admisible la utilización del mismo formato 
electrónico compartido para todos los sobres o que incluya en el mismo dispositivo toda la 
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información. En caso de discrepancia entre la documentación presentada en papel y en formato 
digital prevalecerá la primera. Asimismo, y en caso de discrepancia entre las cantidades expresadas 
en letras y números, prevalecerá la expresada en letras. 

- Sobre C: Documentación correspondiente a los criterios objetivos de valoración (Proposición 
Económica), especificada en el presente Pliego. en caso de discrepancia entre las cantidades 
expresadas en letras y números, prevalecerá la expresada en letras 

En el exterior de cada sobre se hará constar lo siguiente: 

- Letra correspondiente al sobre. 

- Titulo de la licitación. 

- Nombre completo y siglas, en su caso, dirección, CIF o NIF, teléfono, fax y correo electrónico del 
licitador. 

7.6. Domicilio a efectos de notificaciones. 

Todos los licitadores deberán señalar en el momento de presentar sus solicitudes de participación un domicilio 
físico y un correo electrónico habilitado en los términos establecidos la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso 
electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos. 

Ambos domicilios serán los que el órgano de contratación considere para la práctica de las comunicaciones que se 
deriven de la licitación o que de cualquier manera puedan afectar al licitador. 

7.7. Idioma. 

Toda la documentación se presentará escrita en castellano y a máquina u otros tipos de impresión mecánica o 
informática. No se aceptará ningún documento manuscrito o que presente omisiones, erratas, enmiendas o 
tachaduras que no permitan conocer claramente las condiciones necesarias para valorar la oferta. 

7.8. Confidencialidad. 

Sin perjuicio de las disposiciones legales y del pliego relativas a la publicidad de la adjudicación y a la información 
que debe darse a los licitadores, el órgano de contratación no podrá divulgar la información facilitada por los 
empresarios que éstos hayan designado como confidencial; este carácter afecta, en particular, a los secretos 
técnicos o comerciales y a los aspectos confidenciales de las ofertas. 

El licitador que finalmente resulte adjudicatario, y los licitadores si así se establece expresamente mediante la 
suscripción del correspondiente acuerdo de confidencialidad, acepta/n que todos los borradores, fórmulas, 
especificaciones, libros, manuales de instrucciones, informes diarios, libros contables, cuentas, secretos e 
instrucciones de trabajo orales o escritas concernientes a la actividad de ACUAMED, sus métodos, 
procedimientos, técnicas o equipos, así como cualquier otra información a la que tengan acceso o reciban tienen 
el carácter de confidencial. Asimismo, se comprometen durante la vigencia del contrato resultante del presente 
expediente de contratación, así como una vez extinguido éste, a no utilizar en detrimento de ACUAMED, ni a 
divulgar a terceros, excepto en el ejercicio de sus funciones por virtud del contrato del que resulten adjudicatarios, 
cualquier información confidencial recibida en virtud del desempeño de su relación comercial o profesional con 
ACUAMED o como consecuencia de la misma, sea referida a ACUAMED u otras sociedades u organismos 
relacionadas con ACUAMED. 

7.9. Protección de datos. 

En cumplimiento del artículo 5º de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, sobre Protección de Datos de 
Carácter Personal, por el que se regula el derecho de información en la recogida de los datos, le facilitamos la 
siguiente información: 

“Los datos de carácter personal que facilite, cuando entren dentro del ámbito de aplicación de dicha Ley Orgánica, 
podrán incluirse en un fichero para la gestión de las contrataciones y la contabilización de las correspondientes 
transacciones, así como integrarse en el directorio de gestión económica del que es responsable AGUAS DE LAS 
CUENCAS MEDITERRÁNEAS S.M.E., S.A. (en adelante, ACUAMED) que garantiza la confidencialidad y 
seguridad de los datos facilitados, cuya finalidad es el cumplimiento y gestión de forma adecuada de las relaciones 
contractuales. 
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El destinatario de la información es ACUAMED, aunque en la ejecución contractual se podrán comunicar datos 
personales a entidades bancarias para la tramitación de los pagos o cobros, a la Agencia Tributaria en tramitaciones 
y declaraciones fiscales y, en su caso, a Juzgados mediante requerimiento judicial. 

EL LICITANTE mantendrá completamente indemne a ACUAMED si a ésta le fueran imputadas responsabilidades 
por esta causa.  

Los titulares de los datos de carácter personal facilitados por el LICITANTE quedan informados sobre la 
posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación y cancelación, en los términos establecidos en la 
legislación vigente, dirigiéndose mediante comunicación escrita a AGUAS DE LAS CUENCAS 
MEDITERRÁNEAS S.M.E., S.A. c/ Albasanz, 11, 28037 Madrid, dicha comunicación deberá incluir nombre y 
apellidos, petición en que se concreta la solicitud, dirección a efectos de notificaciones, fecha, firma y fotocopia 
del DNI o pasaporte”. 

Desde el 25 de mayo hasta la finalización del contrato será de aplicación el Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 
personales y a la libre circulación de estos datos. De igual forma los datos que se faciliten podrán incluirse en los 
ficheros señalados teniendo toda la información nivel medio de protección. 

8.- REQUISITOS DE LOS LICITADORES. CONTENIDO DEL SOBRE A. 

8.1. ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LAS EMPRESAS PARA CONTRATAR. 

8.1.1 Documentación fehaciente que acredite la personalidad y capacidad del licitador. 

Si la empresa fuese persona jurídica, la personalidad y capacidad se acreditará mediante la presentación de la 
escritura de constitución y modificaciones, en su caso, inscritas en el Registro Mercantil cuando este requisito 
fuera exigible conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la acreditación de la 
capacidad de obrar se realizará mediante la escritura o documento de constitución, de modificación, estatutos o 
acto fundacional, en el que constaren las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el 
correspondiente Registro Oficial. 

Si el empresario fuera persona natural, presentará fotocopia legitimada notarialmente o compulsada de su DNI no 
caducado o del documento que haga sus veces. Si el empresario individual actuase bajo nombre comercial, cuando 
no lo haga estrictamente con su nombre y apellidos, deberá probar la inscripción en el Registro de la Propiedad 
Industrial del nombre con el que actúa. 

8.1.2 Documentos que acrediten, en su caso, la representación.  

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro, presentarán poder bastante al efecto y fotocopia 
de su D.N.I. compulsado o del documento que haga sus veces. Si la empresa fuera persona jurídica el poder deberá 
figurar inscrito en el Registro Mercantil. Si se trata de un poder para acto concreto no es necesaria la inscripción 
en el Registro Mercantil, de acuerdo con el Art. 94.5 del Reglamento del Registro Mercantil. 

8.1.3. Declaración de vigencia de la escritura pública y el poder del representante. 

Se presentará un certificado expedido por el representante legal de la empresa declarando la vigencia de la escritura 
pública de poder del representante y de las circunstancias acreditadas en la escritura de la sociedad. 

8.1.4. Unión temporal. 

El compromiso vendrá firmado por los representantes de los empresarios, con poderes suficientes para ello, e 
indicará los nombres, circunstancias y participación de cada uno de ellos, la designación del representante y que 
asumen el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal de empresas, caso de resultar adjudicatarios. 
La unión temporal de empresas se regirá por lo dispuesto en el artículo 59 del TRLCSP. 

8.1.5. Declaración de no prohibición de contratar. 
Declaración responsable otorgada ante autoridad administrativa, notario público u organismo profesional 
cualificado de no estar incursa la empresa en las prohibiciones para contratar recogidas en el artículo 60 del  
TRLCSP junto con la declaración responsable de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. Esta declaración se realizará también 
dentro de la proposición económica según el modelo del Anexo I. 
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8.1.6. Declaración sobre el poder de dirección. 

Declaración responsable otorgada ante autoridad administrativa, notario público u organismo profesional 
cualificado en la que el licitador se compromete, caso de ser adjudicatario, a ejercer de modo real, efectivo y 
continuo el poder de dirección que como empresario, en su caso, le corresponde sobre cualquiera de las personas 
que tenga encargadas, y hayan sido aceptadas por ACUAMED, de realizar las actividades que recoge el contrato, 
asumiendo, entre otras cuestiones, la negociación y pago de los salarios, la concesión de permisos, licencias y 
vacaciones, la imposición de sanciones y cuantos efectos relacionados con la Seguridad Social procedan, en 
particular cotizaciones y pago de prestaciones, siendo el Delegado del Contratista, perteneciente a la plantilla de 
éste, el que imparta diariamente, o cuando proceda, las órdenes e instrucciones de trabajo, cumpliendo las 
funciones de enlace con el Director del Servicio. 

8.1.7. Información sobre pertenencia a grupo de empresas. 

Se deberá presentar declaración sobre la pertenencia o no a un grupo de empresas, con expresa declaración de si 
concurren otras empresas del mismo grupo a los efectos de conocer si empresas del mismo grupo han presentado 
proposiciones.  

8.1.8. Declaración de compatibilidad. 

Se deberá presentar declaración responsable en los términos del artículo 56 del TRLCSP, de no haber sido 
adjudicatario o haber participado en la elaboración de las especificaciones técnicas o de los documentos 
preparatorios del contrato, por sí o mediante unión temporal de empresas. 

8.1.9. Declaración sobre el contenido de las instalaciones y su estado. 

Los licitadores que deseen participar en esta licitación deberán presentar una declaración al respecto de haber 
recorrido y conocido suficientemente las instalaciones y su estado.  

La declaración se realizará en los términos requeridos en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, en caso 
de haberse realizado una mención propia, que se adjunta como anexo al presente Pliego de Cláusulas Reguladoras.  

8.1.10. Especialidades para licitadores no españoles. 

Será de aplicación lo recogido en los artículos 55, 58, 66 y 146.1.e) del TRLCSP. 

8.1.10.1. Habilitación: Los licitadores comunitarios deberán acreditar además que, con arreglo a la legislación del 
Estado en que estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestación de que se trate; cuando la 
legislación de su Estado exija una autorización especial o la pertenencia a una determinada organización para 
poder prestar en él el servicio de que se trate, deberán acreditar que cumplen este requisito. Los demás empresarios 
extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar con informe de la Misión Diplomática Permanente de España 
en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa.  

8.1.10.2. Reciprocidad: Los licitadores de Estados no pertenecientes a la Unión Europea: deberán justificar 
mediante informe de la respectiva Misión Diplomática Permanente española, que se acompañará a la 
documentación que se presente, que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la 
participación de empresas españolas en la contratación con la Administración y con los entes, organismos o 
entidades del sector público asimilables a los enumerados en el artículo 3 del TRLCSP, en forma sustancialmente 
análoga. No será preciso el informe sobre reciprocidad en relación con las empresas de Estados signatarios del 
Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial de Comercio. 

8.1.10.3. Sometimiento a jurisdicción española y renuncia al fuero jurisdiccional extranjero: Los licitadores 
deberán presentar la declaración de ambos aspectos. 

8.1.11. Presentación de documentación con firma electrónica. 

La presentación de documentos dentro del sobre A previstos en este apartado que hayan emitidos por medios 
electrónicos, informáticos o telemáticos serán admitidos si han sido autenticados mediante una firma electrónica 
reconocida de acuerdo con la ley 59/2003, de firma electrónica. 

8.2. ACREDITACIÓN DE LA SOLVENCIA Y SISTEMAS DE GESTIÓN. 

8.2.1. Acreditación de la solvencia económica y financiera. 
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Los empresarios acreditarán las condiciones mínimas de solvencia económica y financiera por medio de la 
declaración sobre el volumen global de negocios, referido a los tres últimos ejercicios disponibles, debiendo ser el 
volumen de, al menos, uno de los dos ejercicios igual o superior a 1,5 veces el presupuesto base de licitación. 

En caso de Unión Temporal de Empresas cada uno de los componentes de la Unión deberá acreditar lo anterior de 
modo que el órgano de contratación pueda apreciar la proporción entre la solvencia de cada componente y su 
porcentaje de participación en la unión. 

8.2.2. Acreditación de la solvencia técnica o profesional. 

Los empresarios acreditarán las condiciones mínimas de solvencia técnica y profesional mediante la entrega de 
la siguiente documentación: 

 Relación de los principales servicios o trabajos en conservación de humedales en los últimos cinco 
(5) años, que incluya importe, fechas y beneficiarios públicos o privados de los mismos. Se 
acreditarán conforme a lo dispuesto en el artículo 78.1. a) del TRLCSP y se precisará si se 
realizaron según las reglas por las que se rige la profesión y se llevaron normalmente a buen 
término. Se exige que la relación contenga un mínimo de UN (1) trabajo de conservación de 
humedales de superficie superior a 10 hectáreas.  

 
Dichos trabajos se acreditarán mediante certificados o visados por el órgano competente, cuando el destinatario 
hubiese sido la entidad del sector público, y si el destinatario fuese un sujeto privado, mediante un certificado 
expedido por este o, a falta de certificado, mediante declaración del empresario. 
 
En casos de UTE será preciso que cada empresa acredite al menos un (1) trabajo de conservación de humedales. 

8.2.3. Adscripción de medios constitutivos de obligación esencial. 

los licitadores que deseen participar en la presente contratación deberán adscribir para la realización de los trabajos 
del personal que se detalla a continuación:  

 Coordinador Técnico, con titulación de biólogo o licenciatura vinculada al sector del medio ambiente y 
probada experiencia de 3 años en el campo de la conservación de humedales artificiales superior a 10 
hectáreas. DEDICACIÓN COMPLETA.  

 Operario, con titulación vinculada al sector del medio ambiente y probada experiencia de 1 año en el 
mantenimiento de humedales de superficie superior a 10 hectáreas. DEDICACIÓN COMPLETA  

 Peón de apoyo para la gestión de biomasa, con probada experiencia de 1 años en trabajos de jardinería 
o humedales. Para justificar lo anterior, adjuntarán un breve currículo (inferior a 5 hojas por persona), 
junto con una declaración jurada de su disponibilidad en un plazo no superior a 2 meses desde la fecha 
de presentación de ofertas. DEDICACIÓN COMPLETA 

 Personal especializado para el seguimiento ambiental, con experiencia en las tareas requeridas de 
seguimiento ambiental. DEDICACIÓN PARCIAL 

Los servicios o trabajos efectuados por el personal exigido se acreditarán  mediante un breve currículo firmado 
(inferior a 6 hojas por persona, utilizando como tipo de letra Times New Roman de tamaño 10, e interlineado 
sencillo), una declaración jurada de su disponibilidad en un plazo no superior a 10 días desde la fecha de 
presentación de ofertas, y una declaración de aceptación individualizada. Si ACUAMED lo considera necesario 
podrá requerir que éstos se acrediten mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente 
(originales o con la documentación fehaciente que acredite disponer de ellos), cuando el destinatario sea una 
entidad del sector público; cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste 
o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario; en su caso, estos certificados serán 
comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad competente. 

Si el personal propuesto no está integrado en la plantilla de la empresa, se deberán presentar los compromisos de 
colaboración que procedan. En el caso de que el personal pertenezca a otras empresas que actúen como 
subcontratistas, deberá quedar constancia de la asignación de este personal en una declaración de la empresa 
subcontratada. 

En caso de que no se cumpliera la puesta a disposición del personal propuesto una vez formalizado el contrato, 
AcuaMed podrá optar por la resolución del mismo. 
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En todo caso, se considera que la adscripción de estos medios constituye una obligación esencial del contrato, todo 
ello sin perjuicio de lo dispuesto en la cláusula 8.2.8 de subrogación y lo establecido en el PPT en relación al 
personal necesario para la prestación del servicio. 

8.2.4. Acreditación de la solvencia con medios externos. 

Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado, el empresario podrá basarse en la 
solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que tenga con 
ellas, siempre que demuestre que, para la ejecución del contrato, dispone efectivamente de esos medios. 

AcuaMed  no se hace responsable del mayor coste en que haya incurrido el contratista por la contratación con 
terceros de los trabajos objeto del contrato. 

8.2.5. Acreditación del cumplimiento de las normas de garantía de la calidad. 

Los licitadores deberán acreditar tener implantado un sistema de calidad en desarrollo de la norma internacional 
UNE-EN ISO 9001:2015 u otra norma equivalente, o justificar, mediante cualquier otro medio adecuado, que se 
cumplen los requisitos de calidad establecidos en el sistema antes citado en el ámbito de servicios de explotación 
de suministro de agua. 
AcuaMed reconocerá los certificados equivalentes expedidos por organismos establecidos en cualquier Estado 
miembro de la Unión Europea, y también aceptarán otras pruebas de medidas equivalentes de garantía de la calidad 
que presenten los empresarios. 

8.2.6. Acreditación del cumplimiento de las normas de gestión medioambiental. 

Los licitadores deberán acreditar tener establecido un sistema de gestión ambiental en desarrollo del reglamento 
CE EMAS 761/2001, de 19 de marzo de 2001, o disponer de la norma internacional EN ISO 14001 u otra norma 
equivalente o justificar, mediante cualquier otro medio adecuado, que se cumplen los requisitos de gestión 
ambiental establecidos en el sistema antes citado, en el ámbito de servicios de explotación de suministro de agua. 
Se reconocerán los certificados equivalentes expedidos por organismos establecidos en cualquier Estado miembro 
de la Unión Europea y también aceptarán otras pruebas de medidas equivalentes de gestión medioambiental que 
presenten los empresarios.  
 
8.2.7. Acreditación del cumplimiento de las normas de gestión de la seguridad y salud. 
 

Además de lo anterior, los licitadores han de acreditar disponer de un sistema de gestión de la seguridad y salud 
laboral conforme a la norma OHSAS 18001:2007 o equivalente. 

 

8.2.8. Subrogación. 

En relación con la obligación de subrogación en contratos de trabajo, a los efectos que correspondan, y sin que 
ello prejuzgue la existencia y alcance de tal obligación de subrogación, el Pliego de Prescripciones Técnicas y en 
la relación anexa firmada por la empresa que actualmente presta el servicio figura la información sobre las 
condiciones de los contratos de los trabajadores de los que aquélla es empleadora y están adscritos al contrato 
saliente. 

8.3. FORMA Y MOMENTO. 

8.3.1. Sustitución inicial de documentación por declaración responsable. 

Conforme a los apartados 4 y 5 del artículo 146 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, para 
acreditar las circunstancias de la documentación referida en el apartado 1 del referido artículo bastará con una 
declaración responsable del licitador.  

Considerando que, en todo caso, AcuaMed podrá recabar en cualquier momento anterior a la propuesta de 
adjudicación que los licitadores aporten documentación acreditativa del cumplimiento de las condiciones 
establecidas para ser adjudicatario del contrato, se solicita expresamente que la declaración responsable se 
acompañe de la acreditación de la solvencia técnica y profesional. 

8.3.2. Acreditación  de la documentación. 
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El licitador que resulte adjudicatario deberá acreditar todos los extremos declarados que no hayan sido previamente 
acreditados sino solo declarados responsablemente. 

8.3.3. Inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado. 

En todo caso, la inscripción de los licitadores en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del 
Estado acredita suficientemente y, salvo prueba en contrario, las condiciones de aptitud del empresario, en cuanto 
a su personalidad, capacidad de obrar, representación, habilitación profesional o empresarial, solvencia económica 
y financiera o clasificación, así como la concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban 
constar en dicho Registro. La acreditación de lo anterior se efectuará según lo dispuesto en el artículo 83.2 del 
TRLCSP. 

9. CONTENIDO DEL SOBRE B. 

Los licitadores deberán presentar la documentación en la que incluirán los siguientes contenidos: 

a) Memoria de actividades de seguimiento ambiental, donde se desarrollará con el mayor grado de detalle posible 
los trabajos de seguimiento ambiental, y se valorará el nivel grado de detalle y la coherencia con lo establecido 
en el Pliego de Prescripciones Técnicas, con una extensión máxima de 10 páginas con letra Times News Roman 
10 e interlineado sencillo. 

b) Plan de Gestión Ambiental. El licitador debe incluir en este apartado de su oferta un Plan de Gestión Ambiental, 
formado por un programa de operación y mantenimiento vinculado a las actividades y resultados del 
seguimiento ambiental, que permita la preservación de  los valores ambientales de estos espacios. y con una 
extensión máxima de 30 páginas con letra Times News Roman 10 e interlineado sencillo. 

Sobrepasar la extensión máxima fijada en cada caso será motivo de exclusión. 

La inclusión de información relativa al sobre C en el sobre B determinará la exclusión de la oferta. 

 

10. CONTENIDO DEL SOBRE C. 

Se incluirá la proposición económica, formulada conforme al modelo que figura en el Anexo II y a lo indicado en 
el Pliego de Cláusulas reguladoras. 

De acuerdo con el referido modelo, la oferta se presentará sin IVA, indicándose aparte a cuánto asciende el  importe 
que, por este impuesto proceda liquidar. 

A todos los efectos se entenderá que las ofertas presentadas comprenden todos los gastos que el adjudicatario deba 
realizar para el cumplimiento de las prestaciones contratadas, tales como los generales, financieros, beneficio, 
seguros, transporte, desplazamiento, honorarios de personal técnico a su cargo, tasas y toda clase de tributos a 
excepción del IVA que será repercutido como partida independiente. 

Se rechazará cualquier oferta que exceda del presupuesto base de licitación y que no venga formulada conforme 
al modelo del Anexo II y firmada por el licitador o su representante. 

11.- PROCEDIMIENTO Y PUBLICIDAD. 

11.1. Procedimiento. 

La licitación y adjudicación del contrato se realizará, en todo lo concerniente a la capacidad de los licitadores, 
publicidad de la licitación, procedimientos de selección y formas de adjudicación, de acuerdo con las 
INSTRUCCIONES INTERNAS DE CONTRATACIÓN DE ACUAMED, que están publicadas en el perfil de 
contratante de ACUAMED, a dónde se puede acceder a través de la web social y la Plataforma de Contratación 
del Sector Público. 

La adjudicación se realizará mediante procedimiento abierto a la oferta económicamente más ventajosa, 
sin admisión de variantes, basándose en lo establecido en los 157 a 161 del TRLCSP y de acuerdo con los 
criterios de adjudicación establecidos en este Pliego, o declarará desierta la licitación, motivando en todo caso su 
resolución con referencia a los criterios de adjudicación que figuran en el presente Pliego. 

El detalle del procedimiento está en los apartados siguientes del presente Pliego. 
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11.2. Publicidad. 

En la Plataforma de Contratación del Sector Público y en la web www.ACUAMED.es 

12.- PROCEDIMIENTO. 

12.1.  SOBRE A – DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA. 

12.1.1. Fecha de apertura del sobre A. 

El primer día hábil laborable siguiente al de presentación de proposiciones. 

12.1.2.   Determinación de admitidos y excluidos.   

Si se observasen defectos u omisiones subsanables en la documentación obrante en el sobre A, se comunicarán a 
los interesados, concediéndoseles un plazo no superior a tres (3) días naturales para que los licitadores los corrijan 
o subsanen. 

Una vez calificada la documentación y subsanados, en su caso, los defectos u omisiones advertidos, se procederá 
a determinar las personas o empresas que cumplan las circunstancias que deban quedar acreditadas en virtud de la 
documentación exigida en el sobre A y, en su caso, a declarar excluidas a las que no las cumplan. 

La exclusión se notificará a las empresas correspondientes.  

12.2.  SOBRE B – PROPOSICIÓN TÉCNICA. 

12.2.1. Fecha de apertura pública del sobre B. 

El día y hora indicados en los anuncios de la licitación. 

12.2.2. Audiencia pública. 

Antes de la apertura de la primera proposición, se invitará a los licitadores interesados a que manifiesten las dudas 
que se les ofrezcan o pidan las explicaciones que estimen necesarias, procediéndose a dar las aclaraciones y 
efectuar las contestaciones pertinentes; pero sin que, en este momento, pueda hacerse cargo de documentos que 
no hubiesen sido entregados durante los plazos de admisión de ofertas o de corrección o subsanación de defectos 
u omisiones. 

Finalizada la apertura de las proposiciones, se invitará nuevamente a los licitadores asistentes a que expongan 
cuantas observaciones o reservas estimen oportunas contra el acto celebrado, las cuales deberán formularse por 
escrito en el plazo máximo de dos (2) días hábiles siguientes al de aquel acto, y se dirigirán al órgano de 
contratación, el cual, previo informe de la unidad proponente, resolverá sobre las mismas. 

Los licitadores podrán ser requeridos para aclarar extremos de sus ofertas. 

12.2.3. Resultado. 

Se harán públicas y se comunicarán individualmente a los interesados, las ofertas que hayan sido excluidas por 
contener proposiciones técnicas inaceptables o por presentar un contenido que no se corresponda con el exigido 
en el presente Pliego y en el “Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares”. 

12.3.  SOBRE C – PROPOSICIÓN ECONÓMICA. 

12.3.1. Fecha de apertura pública del sobre C. 

El día y hora indicados en los anuncios de la licitación. 

12.3.2. Audiencia pública. 

Antes de la apertura de la primera proposición, se invitará a los licitadores interesados a que manifiesten las dudas 
que se les ofrezcan o pidan las explicaciones que estimen necesarias, procediéndose a dar las aclaraciones y 
efectuar las contestaciones pertinentes; pero sin que, en este momento, pueda hacerse cargo de documentos que 
no hubiesen sido entregados durante los plazos de admisión de ofertas o de corrección o subsanación de defectos 
u omisiones. 

Finalizada la apertura de las proposiciones, se invitará nuevamente a los licitadores asistentes a que expongan 
cuantas observaciones o reservas estimen oportunas contra el acto celebrado, las cuales deberán formularse por 
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escrito en el plazo máximo de dos (2) días hábiles siguientes al de aquel acto, y se dirigirán al órgano de 
contratación, el cual, previo informe de la unidad proponente, resolverá sobre las mismas. 

12.3.3 Rechazo de proposiciones. 

Si alguna proposición no guardase concordancia con la documentación examinada y admitida, variara 
sustancialmente el modelo establecido o comportase error manifiesto en el importe de la proposición, o existiese 
reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, será 
desechada por la Junta de contratación por medio de resolución motivada. Por el contrario, el cambio u omisión 
de algunas palabras del modelo, con tal de que no alteren su sentido, no será causa bastante para el rechazo de la 
proposición.  A tales efectos, se otorgará plazo al licitador para que manifieste lo que corresponda. 

En caso de discrepancia entre el importe de la oferta expresado en letra y el expresado en número, prevalecerá la 
letra sobre los números, salvo que de los documentos que componen la proposición se desprenda claramente otra 
cosa. 

Se harán públicas y se comunicarán individualmente a los interesados, las ofertas que hayan sido excluidas por 
contener proposiciones económicas con defectos no subsanables o que siendo subsanables no han sido subsanados 
en el plazo otorgado si tal defecto la hace inviable. 

12.3.4. Resultado.  

La valoración y el resultado de las ofertas económicas se obtienen mediante los procesos que se indican en la 
cláusula 13 del presente Pliego. 

13.  PROCEDIMIENTO DE PUNTUACIÓN. 

Con posterioridad a la apertura de ofertas, ACUAMED procederá a su estudio y valoración, seleccionando la oferta 
que se considere económicamente más ventajosa, teniendo en cuenta los criterios de adjudicación del presente 
Pliego. 

No podrá declararse desierta una licitación cuando exista alguna oferta o proposición que sea admisible de acuerdo 
con los criterios que figuran en el presente Pliego. 

13.1.  PROCEDIMIENTO DE PUNTUACIÓN DEL SOBRE B.  

13.1.1. Valoración de los criterios subjetivos (0 a 20 puntos). 

Se valorará de la forma siguiente: 

a) Memoria  de actividades de seguimiento ambiental diez (10) puntos 

Se desarrollará con el mayor grado de detalle posible los trabajos de seguimiento ambiental, y se valorará ente 0 y 
10 puntos (X1) el nivel grado de detalle y la coherencia con lo establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas: 

EXCELENTE, 10 sobre 10. Se desarrollan de forma precisa, exhaustiva, detallada y elaborada y acordes al 
contenido del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares las tareas y actividades de seguimiento ambiental. 

MUY BUENA ≥ 8,00 y menor que 10,00 sobre 10,00. Se desarrollan de forma detallada y elaborada y acordes al 
contenido del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares las tareas y actividades de seguimiento ambiental 

BUENA ≥ 6,00 y menor que 8,00 sobre 10,00. Se desarrollan de forma elaborada y acorde al contenido del Pliego 
de Prescripciones Técnicas Particulares las tareas y actividades de seguimiento ambiental. 

SUFICIENTE ≥ 4,00 y menor que 6,00 sobre 10,00. Se desarrollan de forma adecuada al contenido del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares las tareas y actividades de seguimiento ambiental 

DEFICIENTE ≥ 2,00 y menor que 4,00 sobre 10,00. Se incluyen tareas no adecuadas para el desarrollo del servicio 
o el grado de definición de las tareas no es suficientemente adecuado de acuerdo con el contenido del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares. 

MUY DEFICIENTE > 0,00 y menor que 2,00 sobre 10,00. La metodología no es adecuada para el desarrollo del 
servicio o el grado de definición de las tareas no es el adecuado de acuerdo con el contenido del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares. 
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a) Plan de Gestión Ambiental (10) puntos 

El licitador debe incluir en este apartado de su oferta un Plan de Gestión Ambiental que permita la operación y 
mantenimiento de las instalaciones preservando los valores ambientales de estos espacios. 

Se desarrollará con el mayor grado de detalle posible los trabajos de seguimiento ambiental, y se valorará ente 0 y 
10 puntos (X1) el nivel grado de detalle y la coherencia con lo establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas 

EXCELENTE, 10 sobre 10. El Plan de Gestión Ambiental desarrolla de forma precisa, exhaustiva, detallada y 
elaborada todas las actividades a realizar,  acordes al contenido del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 
y a los valores ambientales de estos espacios. 

MUY BUENA ≥ 8,00 y menor que 10,00 sobre 10,00. El Plan de Gestión Ambiental desarrolla de forma detallada 
y elaborada todas las actividades a realizar,  acordes al contenido del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 
y a los valores ambientales de estos espacios  

BUENA ≥ 6,00 y menor que 8,00 sobre 10,00. El Plan de Gestión Ambiental desarrolla de forma elaborada todas 
las actividades a realizar,  acordes al contenido del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y a los valores 
ambientales de estos espacios 

SUFICIENTE ≥ 4,00 y menor que 6,00 sobre 10,00. El Plan de Gestión Ambiental desarrolla de forma elaborada 
todas las actividades a realizar, acordes al contenido del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y a los 
valores ambientales de estos espacios 

DEFICIENTE ≥ 2,00 y menor que 4,00 sobre 10,00. El Plan de Gestión Ambiental incluye tareas no adecuadas o 
el grado de definición de las tareas no es suficientemente, acordes al contenido del Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares y a los valores ambientales de estos espacios 

MUY DEFICIENTE > 0,00 y menor que 2,00 sobre 10,00. El Plan de Gestión Ambiental no es adecuado con el 
contenido del Pliego de Prescripciones Técnicas o los valores ambientales de los espacios 

La metodología no es adecuada para el desarrollo del servicio o el grado de definición de las tareas no es el 
adecuado de acuerdo con el contenido del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

13.1.2. Puntuación técnica expandida total. 

Con el fin de que la puntuación global por los conceptos valorados tenga el peso relativo que se le pretende asignar 
con relación a la valoración de la oferta económica, se aplicará a todas las ofertas la expresión que se indica a 
continuación, de modo que la máxima puntuación asignada por los aspectos anteriormente citados obtenga al final 
20 puntos. 

PM

20xPRO
PFO i

i   

 
en donde: 

PFOi, corresponde a la puntuación final de la oferta “i”. 

PROi, corresponde a la puntuación real de la oferta “i”. 

PM, es la puntuación máxima de todas las ofertas. 

13.1.3. Umbral de puntuación mínima. 

Aquellas ofertas cuya suma de valoraciones, expansionadas conforme al apartado anterior no alcance la cifra de 
11 puntos, no continuarán en el proceso de selección de la oferta más ventajosa, desechándose, por consiguiente, 
su oferta económica, que no será abierta en el Acto previsto a tal fin en este Pliego. 

13.2.  PROCEDIMIENTO DE PUNTUACIÓN DEL SOBRE C. 

13.2.1. Ofertas anormalmente bajas. 

Se considerará como presuntamente anormal o desproporcionada la oferta que se encuentre en los siguientes 
supuestos: 



        

Página 18 de 88 

 

a) Cuando, concurriendo un (1) solo licitador, la proposición económica sea inferior al presupuesto base 
de licitación en más de veinticinco (25) unidades porcentuales. 

b) Cuando concurran dos (2) licitadores, la proposición económica sea inferior en más de veinte (20) 
unidades porcentuales a la otra oferta. 

c) Cuando concurran tres (3) licitadores, las que sean inferiores en más de diez (10) unidades 
porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluirá para el cómputo 
de dicha media la oferta de cuantía más elevada cuando sea superior en más de diez (10) unidades 
porcentuales a dicha media. En cualquier caso, se considerará desproporcionada la baja superior a 
veinticinco (25) unidades porcentuales. 

d) Cuando concurran cuatro (4) o más licitadores, las proposiciones económicas que sean inferiores al 
noventa y cinco por ciento (95 %) del presupuesto medio de las ofertas abiertas. 

Cuando empresas pertenecientes a un mismo grupo presenten distintas proposiciones para concurrir 
individualmente a la adjudicación de un contrato, para la determinación del umbral para la consideración de ofertas 
anormalmente bajas señalado anteriormente, se tomará únicamente la oferta más baja de las presentadas por las 
distintas empresas pertenecientes al mismo grupo, sin considerar las del resto. Una vez establecido ese umbral, en 
la aplicación del sistema de apreciación de ofertas anormalmente bajas serán consideradas individualmente todas 
las ofertas –incluidas las que por pertenecer al mismo grupo no fueron en principio tomadas en cuenta para la 
determinación del mencionado umbral. 

Cuando se identifique una proposición que pueda ser considerada desproporcionada o anormalmente baja, deberá 
darse audiencia al licitador que la haya presentado para que justifique la valoración de la oferta y precise las 
condiciones de la misma, en particular en lo que se refiere al ahorro que permita el procedimiento de ejecución del 
contrato, las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables de que disponga para 
ejecutar la prestación, la originalidad de las prestaciones propuestas, el respeto de las disposiciones relativas a la 
protección del empleo y las condiciones de trabajo vigentes en el lugar en que se vaya a realizar la prestación, o la 
posible obtención de una ayuda de Estado. 

A tal fin ACUAMED lo notificará al interesado a fin de que pueda justificar la viabilidad de su oferta y manifieste 
en el plazo máximo de tres (3) días hábiles desde la recepción de la comunicación de ACUAMED lo que a esos 
efectos considere oportuno, tras lo cual la Junta de contratación resolverá motivadamente sobre la apreciación o 
no de oferta anormalmente baja, debiendo procurarse el asesoramiento técnico procedente. 

Si ACUAMED, considerando la justificación efectuada por el licitador, estimase que la oferta no puede ser 
cumplida como consecuencia de la inclusión de valores anormales o desproporcionados, no será tenida en cuenta 
a efectos de valoración económica.  

13.2.2. Valoración del criterio objetivo (precio) (0 a 80 puntos). 

Los pasos a dar son: 

1) Se determinarán los valores de los presupuestos característicos siguientes: 

 PT: Presupuesto de licitación. 

 PM: Presupuesto medio de las ofertas admitidas. 

 PB: Presupuesto correspondiente al 90% de PM. 

 PA: Presupuesto de la oferta más baja admitida. 

2) Los presupuestos ofertados (PO) se puntuarán del siguiente modo: 

a) Presupuestos con valores inferiores a PB: 

Por interpolación lineal entre las puntuaciones siguientes: 
 

 Para PA:   VMPAV  , valor máximo de puntuación, es decir 80 puntos 

 Para PB:  
PBPT

PT1,0
VM)PB(V




  

 
b) Presupuestos ofertados con valores iguales o superiores a PB: 
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A cada Presupuesto ofertado (PO), le corresponderá la puntuación V(PO) resultante de la siguiente 
fórmula: 
























2

PBPT

PBPO

PB

PT

5

7,2
1V)PO(V  

donde V toma los valores: 
 

V = V(PB), si PB es mayor que el Presupuesto ofertado más bajo, PA, ó  

V = VM, si PB es igual o menor que el Presupuesto ofertado más bajo, PA. 
 
13.2.3. Empate. Preferencia para la adjudicación. 
 
Las proposiciones presentadas por empresas que, en el momento de acreditar la solvencia, tengan en su plantilla 
un número de trabajadores con discapacidad superior al 2 por 100, siempre que dichas proposiciones igualen en 
sus términos a las más ventajosas desde el punto de vista de los criterios de adjudicación, tendrán preferencia en 
la adjudicación del contrato. Si varias empresas licitadoras de las que hubieren empatado en cuanto a la proposición 
más ventajosa acreditan tener relación laboral con personas con discapacidad en un porcentaje superior al 2 por 
100, tendrá preferencia en la adjudicación del contrato el licitador que disponga de mayor porcentaje de 
trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla. Todo ello se basa en la D.A.4ª. 2 del TRLCSP y en la 
consideración de que la discapacidad del trabajador tenga influencia y/o efectos oficiales en la relación laboral y/o 
en las circunstancias empresariales. 

14.  ADJUDICACIÓN. 

14.1. Plazo de adjudicación.  

Conforme a las Instrucciones Internas de Contratación, la adjudicación deberá realizarse en el plazo máximo de 
quince días, a contar desde el siguiente al de apertura de las proposiciones, cuando el único criterio a considerar 
para la selección del adjudicatario sea el precio. Cuando para la adjudicación del contrato deban tenerse en cuenta 
una pluralidad de criterios, el plazo máximo para la adjudicación será de dos meses, a contar desde la apertura de 
las proposiciones. De no producirse la adjudicación en los plazos señalados, los licitadores tendrán derecho a 
retirar su proposición. 

14.2. Condición de adjudicación: acreditación de la documentación general. 

De no cumplimentarse adecuadamente en el plazo de diez días naturales el requerimiento de presentación de la 
documentación, toda ella prevista expresamente para este momento del procedimiento en los pliegos de cláusulas 
reguladoras y de prescripciones técnicas, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese 
caso a recabar  la misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas sus 
ofertas.  

Además de la documentación anterior, el licitador propuesto deberá presenta la siguiente documentación, así como 
aquella que, en ese momento, le sea requerida por ACUAMED: 

 Certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social acreditativa de que la empresa está al corriente del 
cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social. 

 Certificación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria acreditativa de que la empresa está al corriente 
del cumplimiento de sus obligaciones tributarias, en especial en lo que se refiere al artículo 43.1.f) de la Ley 
General Tributaria. 

 Garantía definitiva por un importe del cinco por ciento (5%) del Importe de adjudicación, mediante aval bancario 
o contrato de seguro de caución celebrado con una entidad aseguradora autorizada para operar en el ramo. 

 Si la oferta del adjudicatario hubiese resultado anormalmente baja el licitador propuesto presentará garantía 
complementaria por un importe del cinco por ciento (5%) del Importe de adjudicación, mediante aval bancario 
o contrato de seguro de caución celebrado con una entidad aseguradora autorizada para operar en el ramo. 

 Que al adjudicatario haya remitido a ACUAMED las pólizas de seguro descritas en el contrato que se adjunta 
al presente Pliego de cláusulas reguladoras, junto con el justificante de pago de la prima. 
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 En el supuesto de que el expediente se haya adjudicado a una Unión Temporal de Empresas, igualmente, de 
forma previa a la formalización del contrato, aquéllas deben acreditar la constitución de la misma, en escritura 
pública, y el CIF asignado a la UTE. 

14.3. Renuncia y desistimiento.  

En el caso en que el órgano de contratación renuncie a celebrar un contrato para el que haya efectuado la 
correspondiente convocatoria, o decida reiniciar el procedimiento para su adjudicación, lo notificará a los 
candidatos o licitadores, informando también a la Comisión Europea de esta decisión cuando el contrato haya sido 
anunciado en el «Diario Oficial de la Unión Europea». 

La renuncia a la celebración del contrato o el desistimiento del procedimiento sólo podrán acordarse por el órgano 
de contratación antes de la adjudicación. En ambos casos se compensará a los candidatos o licitadores por los 
gastos en que hubiesen incurrido y pudieran demostrar hasta un máximo de trescientos (300) euros. 

Sólo podrá renunciarse a la celebración del contrato por razones de interés público debidamente justificadas en el 
expediente. En este caso, no podrá promoverse una nueva licitación de su objeto en tanto subsistan las razones 
alegadas para fundamentar la renuncia. 

El desistimiento del procedimiento deberá estar fundado en una infracción no subsanable de las normas de 
preparación del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicación, debiendo justificarse en el 
expediente la concurrencia de la causa. El desistimiento no impedirá la iniciación inmediata de un nuevo 
procedimiento de licitación. 

14.4. Notificación.  

La notificación deberá contener el nombre del adjudicatario e importe de la adjudicación así como las razones de 
la adjudicación. 

La notificación se hará por cualquiera de los medios que permiten dejar constancia de su recepción por el 
destinatario, en particular, podrá efectuarse por correo electrónico a la dirección que los licitadores o candidatos 
hubieran designado al presentar sus proposiciones conforme a lo previsto en la ley 39/2015, de 1 de octubre de 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

15.  FORMALIZACIÓN. 

Se realizará mediante contrato que habrá de ser firmado en los quince días naturales siguientes a la recepción de 
la notificación. 

16.  OBLIGACIÓN DE SUMINISTRAR INFORMACIÓN.  

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4, “Obligación de suministrar información”, de la Ley 19/2013, de 
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, el contratista estará obligado a suministrar a 
ACUAMED, previo requerimiento, toda la información necesaria para el cumplimiento por ésta de las 
obligaciones previstas en el título I de la Ley 19/2013. 

17.  GARANTÍAS DEL CONTRATO. 

17.1. Forma y depósito. 

De acuerdo con los modelos del pliego, conforme al Reglamento de la LCAP; mediante aval prestado por alguno 
de los bancos, cajas de ahorro, cooperativas de crédito, establecimientos financieros de crédito y sociedades de 
garantía recíproca autorizados para operar en España o mediante contrato de seguro de caución celebrado con una 
entidad aseguradora autorizada para operar en el ramo. La garantía deberá depositarse en las oficinas de 
ACUAMED en Madrid. 

17.2. Requisito.  

Tanto el aval como el contrato de seguro se otorgarán con renuncia expresa al beneficio de excusión, orden, 
división y cualquier otro que pudiera ser, en su caso, de aplicación, y con compromiso de pago al primer 
requerimiento de ACUAMED en cumplimiento de las cláusulas del contrato y del Pliego de Cláusulas 
Reguladoras. 
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18. REGLAS ESPECIALES RESPECTO AL PERSONAL LABORAL DE LA EMPRESA 
CONTRATISTA. 

1º Corresponde exclusivamente a la empresa contratista la selección del personal que, reuniendo los requisitos de 
titulación y experiencia exigidos en el pliego, formará parte del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del 
contrato, sin perjuicio de la verificación por parte del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato, sin 
perjuicio de la verificación por parte de la “entidad contratante” del cumplimiento de aquellos requisitos. La 
empresa contratista procurará que exista estabilidad en el equipo de trabajo, y que las variaciones en su 
composición sean puntuales y obedezcan a razones justificadas, en orden a no alterar el buen funcionamiento del 
servicio, informando en todo momento a la entidad contratante. 

2º La empresa contratista asume la obligación de ejercer de modo real, efectivo y continuo, sobre el personal 
integrante del equipo de trabajo encargado de la ejecución del contrato, el poder de dirección inherente a todo 
empresario. En particular, asumirá la negociación y pago de los salarios, la concesión de permisos, licencias y 
vacaciones, las sustituciones de los trabajadores en casos de baja o ausencia, las obligaciones legales en materia 
de Seguridad Social, incluido el abono de cotizaciones y el pago de prestaciones, cuando proceda, las obligaciones 
legales en materia de prevención de riesgos laborales, el ejercicio de la potestad disciplinaria, así como cuantos 
derechos y obligaciones se deriven de la relación contractual entre empleado y empleador. 

3º La empresa contratista velará especialmente porque los trabajadores adscritos a la ejecución del contrato 
desarrollen su actividad sin extralimitarse en las funciones desempeñadas respecto de la actividad delimitada en el 
pliego como objeto del contrato. 

4º La empresa contratista estará obligada a ejecutar el contrato en sus propias dependencias o instalaciones salvo 
que, excepcionalmente sea autorizada a prestar sus servicios en las dependencias de los entes, organismos y 
entidades que forman parte del sector público. En este caso, el personal de la empresa contratista ocupará espacios 
de trabajo diferenciados de los que ocupan los empleados públicos. Corresponde también a la empresa contratista 
velar por el cumplimiento de esta obligación.  

Excepcionalmente esta Regla no será de aplicación, debiéndose en dicho caso darse por escrito las 
correspondientes instrucciones de desempeño. 

5º La empresa contratista deberá designar al menos un coordinador técnico o responsable integrado en su propia 
plantilla que tendrá entre sus obligaciones: 

a) Actuar como interlocutor de la empresa contratista frente a la entidad contratante, canalizando la comunicación 
entre la empresa contratista y el personal integrante del equipo de trabajo adscrito al contrato, de un lado y la 
entidad contratante, de otro lado, en todo lo relativo a las cuestiones derivadas de la ejecución del contrato. 

b) Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecución del contrato, e impartir a dichos trabajadores 
las órdenes e instrucciones de trabajo que sean necesarias en relación con la prestación del servicio contratado. 

c) Supervisar el correcto desempeño por parte del personal integrante del equipo de trabajo de las funciones que 
tienen encomendadas, así como controlar la asistencia de dicho personal al puesto de trabajo. 

d) Organizar el régimen de vacaciones del personal adscrito a la ejecución del contrato, debiendo a tal efecto 
coordinarse adecuadamente la empresa contratista con la entidad contratante, a efectos de no alterar el buen 
funcionamiento del servicio. 

e) Informar a la entidad contratante acerca de las variaciones, ocasionales o permanentes, en la composición del 
equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato. 

19.  REVISIÓN DE DECISIONES EN MATERIA DE CONTRATACIÓN. 

En aplicación del artículo 21.2 TRLCSP el orden jurisdiccional civil será el competente para resolver las controversias 
en relación con la preparación y adjudicación del contrato. 

20.  CONTROVERSIAS EN LA EJECUCIÓN Y FINALIZACION DEL CONTRATO. 

Las controversias que pudieran surgir entre las partes que pudieran surgir entre las partes se resolverán por los 
Juzgados y Tribunales del orden jurisdiccional civil, que serán los competentes para conocer de las cuestiones 
relacionadas con la ejecución del Contrato, con sometimiento expreso a la jurisdicción y competencia de los 
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Juzgados y Tribunales de la Ciudad de Madrid, con renuncia expresa a cualesquiera otros fueros que pudiesen 
corresponderles. 

 

 
 

 

FECHA:         FIRMA 
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ANEXO I 

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 
 

D/Dña.: 
DNI Nº: Validez hasta: 

Actuando en nombre y representación de 

Domicilio  
Localidad CP 

Según poder otorgado ante el Notario de: 

D/Dña.: 
Fecha: Nº Protocolo 

 
 
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD, que ni el firmante, ni la Empresa a la que representa, ni sus 
administradores o representantes, se encuentran incursos en ninguna limitación, incapacidad, prohibición o 
incompatibilidad para contratar con el sector público, no concurriendo circunstancia alguna que incapacite para 
contratar con el mismo, prevista en el artículo 60 del TRLCSP. Así mismo DECLARA hallarse al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y no haber sido condenado mediante 
sentencia firme por delitos contra el medio ambiente. 
 
Lo que firma en _______ a ______de _____ de 20__ 
 
 
 
Nota: La presente declaración deberá otorgarse ante autoridad administrativa, notario público u organismo 
profesional cualificado, (conforme a lo preceptuado en el apartado 1 del art. 73 del TRLCSP). 
 



 

 

 

ANEXO II 

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

 
D. ......................................................., domiciliado en .................................................., provincia de 
...................................,  calle .........................................................., número......... con Documento Nacional de 
Identidad Número ........................., actuando en nombre .................................................... (propio o de la Empresa que 
representa. En el caso de que el firmante actúe como Director, Apoderado, etc., de una Empresa o de un tercero, hará 
constar claramente el apoderamiento o representación), enterado de las condiciones y requisitos iniciales que se exigen 
para la adjudicación mediante Procedimiento Abierto, del Contrato de Servicio ................................................, se 
compromete a tomarlos a su cargo, con estricta sujeción a los expresados requisitos y condiciones, por la cantidad de 
……………………. Euros (………. €),  IVA no incluido. 
 
La cantidad correspondiente al IVA para la ejecución las actividades objeto del contrato es de ………………. Euros. 
 
(Expresar claramente, escrita en letra y cifra, las cantidades en euros que se proponen). 
 



 

 

 

ANEXO III 

MODELO DE GARANTÍA DEFINITIVA 

 
AVAL 
 
El Banco (Caja de Ahorros, Cooperativa de Crédito) ................................................., (NIF ………) y en su nombre y 
representación Don ............................y Don ................................, con poderes suficientes para este acto, 
 
AVALA a .......................................... (NIF ………) ante la Sociedad AGUAS DE LAS CUENCAS 
MEDITERRÁNEAS S.M.E., S.A., garantizando el cumplimiento por .................. de las obligaciones derivadas del 
contrato de servicios ............................................................. del que es adjudicatario. 
 
En consecuencia, el aval responderá de todas las obligaciones del adjudicatario procedentes del contrato y sus Anexos, 
así como de las que se sigan indirectamente del mismo; de su ejecución o de su eventual resolución; del reintegro de 
las cantidades que, en su caso, AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRÁNEAS S.M.E., S.A. hubiera abonado en 
exceso a raíz de la liquidación final; del resarcimiento de los daños y perjuicios derivados del incumplimiento de sus 
obligaciones, incluidos los que pudiesen ser reclamados a AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRÁNEAS S.M.E., 
S.A. por cualesquiera terceros. 
 
La entidad avalista declara bajo su responsabilidad que cumple los requisitos previstos en el artículo 56.2 del 
Reglamento General de la Ley de contratos de las Administraciones Públicas 
 
La garantía que se constituye tiene el carácter de solidaria con .................................. ...................con renuncia a los 
beneficios de excusión, orden y división, y se podrá hacer efectiva por AGUAS DE LAS CUENCAS 
MEDITERRÁNEAS S.M.E., S.A. mediante la sola comunicación a este Avalista del concepto reclamado y de su 
importe, debiendo el Avalista hacer entrega del mismo en el plazo de diez (10) días a contar desde el requerimiento. 
 
Este aval se concede por importe de (en cifra y en letra) .................................. EUROS, y estará vigente hasta tanto 
AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRÁNEAS S.M.E., S.A. autorice su cancelación o devolución, de acuerdo 
con lo establecido en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley de Contratos del Sector Público mediante comunicación dirigida al Avalista, con devolución de este 
documento. 
 
 
SEGURO DE CAUCIÓN 
 
Se presentará en base al modelo del Reglamento de la Ley de Contratos aprobado por el Real Decreto 1098/2001. 
 
............................, a ...... de .................... de 20..... 
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ANEXO IV 

DOCUMENTOS Y PRESCRIPCIONES QUE DEFINEN EL OBJETO DEL CONTRATO 
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PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
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1. ANTECEDENTES 

Las instalaciones a las que se refiere el presente documento se encuentran en el Tancat de Milia (Sollana) y en el 
Estany de la Plana (Sueca). 

Entre las actuaciones encomendadas por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente a la 
sociedad estatal ACUAMED se encuentra la “Reutilización de las aguas residuales de depuradas de Albufera Sur” 
y la “Reutilización de las aguas residuales de la EDAR de Sueca”, ambas en la provincia de Valencia, cuyo objeto 
es la reutilización eficiente de las aguas tratadas en ambas depuradoras y contribuir a regenerar las condiciones 
ambientales de L’Albufera de Valencia, un paraje de indudable valor ecológico. Cada una de actuaciones incluye 
la ejecución de un humedal artificial (filtro verde) para la renaturalización y mejora de la calidad de las aguas 
tratadas en las respectivas depuradoras así como la mejora de la calidad del agua del propio lago de L’Albufera. 
Como función adicional de estos espacios, derivada de su ubicación en un entorno protegido de gran sensibilidad, 
está la recreación y mantenimiento de hábitats naturales y la gestión y potenciación de la biodiversidad asociada. 

2. OBJETO DE LOS TRABAJOS 

El objeto del contrato es el conjunto de trabajos de operación y mantenimiento del Filtro Verde (humedal artificial) 
del Tancat de Milia (Sollana) incluido en la actuación “Reutilización de las aguas residuales de depuradas de 
Albufera Sur” y el Filtro Verde(humedal artificial) del Tancat del Estany de la Plana (Sueca), incluido en la 
actuación denominada “Reutilización de las aguas residuales de la EDAR de Sueca”, y por el que el adjudicatario 
adquiere la naturaleza de explotador y titular del centro de trabajo. 

Se definen una serie de trabajos que se consideran necesarios para mantener la operatividad y eficacia de las 
instalaciones, así como la correcta gestión del hábitat que conforman y de la biodiversidad que alojan. Para ello 
se establece una programación de actividades a efectuar por personal especializado con distinta frecuencia, según 
el elemento considerado, con el fin de conservar las instalaciones en las mejores condiciones de uso y servicio. 

3. DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES 

El conjunto de las instalaciones objeto del contrato son el denominado Filtro Verde del Tancat de Milia, incluido 
en el Proyecto Modificado Nº1 de construcción de Reutilización de las aguas residuales depuradas de Albufera 
Sur” y el Proyecto Modificado Nº1 de Reutilización de las aguas residuales de la EDAR de Sueca. 

Se adjunta como Apéndice 3 DVD con documentación de las instalaciones. 

3.1. Humedal artificial en el Tancat de Milia (Sollana). 

El filtro verde tiene una superficie de aproximadamente 33,4 ha, repartida en tres grandes sectores, que de sur a 
norte se estructuran de la siguiente manera: 

SECTOR A 

Humedal artificial basado en un flujo subsuperficial, en el que el flujo discurra por el interior de un lecho de 
gravas, en el que se encuentren enraizadas las plantas macrófitas. Este humedal ocupa unas 4,5 ha de las cuales 
3,34 son superficie efectiva. 

Vegetación: Carrizo y Enea 

SECTOR B 

Humedal artificial basado en flujo superficial, existiendo por ello una lámina libre de agua. Este humedal ocupa  
18 ha de las cuales 12,8 son efectivas.  

Vegetación: Carrizo y Enea 

SECTOR C 

Se trata de  una laguna artificial en el que se potencian las condiciones necesarias para el desarrollo de una 
comunidad de caráceas e hidrófitos, propia de sistemas oligomesotróficos. Estos humedales ocupan unas 10 ha 
de las cuales 7,3 ha serán lámina libre de agua interior. 

CAMINOS 
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El filtro verde se estructura en una serie de caminos principales, también llamados perimetrales, de 6 metros de 
anchura en la base superior, para facilitar el acceso al público y a la maquinaria de mantenimiento a los distintos 
sectores. 

El resto de caminos, denominados secundarios serán destinados en principio, a labores de mantenimiento, de 4 
metros de anchura en la base superior, para facilitar el acceso a la maquinaria y personal de mantenimiento a los 
distintos sectores. El interior del Sector A está formado por una serie de superficies destinadas a la plantación de 
enea y carrizo, orientadas en el sentido del flujo, y que van alternando con caminos destinados a labores de 
mantenimiento. Estos caminos tienen 2 m de ancho 

CANALES DE ALIMENTACIÓN 

Los canales de alimentación, de sección trapezoidal, tienen unas dimensiones de 0,8 metros de altura y 2 metros 
de solera. 

CANAL DE NAVEGACION 

Además de los canales de alimentación propiamente dicho, hay un último canal, se trata del canal navegable 
situado al oeste de los sectores A y B. En este canal las aguas estarán a la misma cota que el agua del Sector C, 
donde desemboca. 

ESTACION DE BOMBEO 

La estación de bombeo ejecutada permite un doble funcionamiento: 

1. Bombeo de los caudales desde el Sector C al lago: Para ello es necesario elevar las aguas cerca de 1.1 metros, 
desde la base del Sector C situado a una cota de -0,8 en su punto más bajo, hasta el lago que se encuentra a una 
cota de 0.3. 

2. Bombeo de los caudales desde el L’Albufera al Sector A: alimentando el sistema con agua del lago. 

Las características de los equipos de bombeo instalados vendrán recogidas en la documentación complementaria 
que ACUAMED facilitará a los licitadores: 

El edificio de la estación de bombeo incluye equipos para el control informático del sistema, así como equipos de 
medición constante de parámetros de calidad de aguas. 

Junto al Sector C en el lado Noroeste del Filtro Verde, existe una caseta de bombeo con suministro eléctrico en 
Media Tensión, Centro de Transformación y equipo de bombeo. 

ALMACEN 

En la zona norte del Tancat se encuentra una caseta de 35 m2 aproximadamente, que se ha habilitado para los 
trabajadores del Filtro Verde, incluyendo aseos y cocina. 

ANTIGUA CASETA DE BOMBEO 

Dentro de esta edificación se encuentra el antiguo motor de bombeo, que cumple la función de equipamiento 
auxiliar. 

3.2. Humedal artificial en el Estany de la Plana (Sueca). 

El filtro verde tiene una superficie de  unas 12,9 ha repartida en tres grandes sectores: 

SECTOR A 

Humedal artificial basado en un flujo subsuperficial, en el que el flujo discurra por el interior de un lecho de 
gravas, en el que se encuentren enraizadas las plantas macrófitas. Este humedal ocupa unas 0,6  ha de las cuales. 

Vegetación: Carrizo y Enea 

SECTOR B 

Humedal artificial basado en flujo superficial, existiendo por ello una lámina libre de agua. Este humedal 
ocupa10,39 ha.  

Vegetación: Carrizo y Enea 
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SECTOR C 

Se trata de  una laguna artificial en el que se potencian las condiciones necesarias para el desarrollo de una 
comunidad de caráceas e hidrófitos, propia de sistemas oligomesotróficos. Estos humedales ocupan unas 10 ha 
de las cuales 3,2 ha serán lámina libre de agua interior 

CAMINOS 

El filtro verde se estructura en una serie de caminos principales, también llamados perimetrales, para facilitar el 
acceso al público y a la maquinaria de mantenimiento a los distintos sectores. 

El resto de caminos, denominados secundarios están destinados en principio, a labores de mantenimiento, para 
facilitar el acceso a la maquinaria de mantenimiento a los distintos sectores. 

CANALES DE ALIMENTACIÓN 

ESTACION DE BOMBEO 

La estación de bombeo en el Sector C tiene un doble funcionamiento: 

1. Bombeo de los caudales desde L’Estany a la cabecera del Filtro Verde: en la situación en que disminuya el 
caudal de agua que proviene de la E.D.A.R. proyectada en Sueca, se pretende mantener el funcionamiento del 
Filtro Verde, por lo que sería necesario bombear agua desde L’Estany hasta la cabecera del Filtro Verde. El caudal 
de diseño para este bombeo es 23 l/s,  

2. Bombeo de los caudales desde el Filtro Verde a L’Estany para labores de mantenimiento: En este caso la 
situación que se plantea es el vaciado completo del vaso que forma el Filtro Verde, para poder realizar trabajos 
de limpieza y mantenimiento, de esta forma se bombearía agua desde el punto más bajo del Sector C, que se 
encuentra a cota -0.275 msnm hacia L’Estany, cuyo nivel de agua más alto a lo largo del año es la cota 0.40 msnm. 

4. ALCANCE DE LOS TRABAJOS A REALIZAR 

4.1.-Trabajos mínimos de operación y mantenimiento  

Se incluirá dentro de este conceptos cuantas labores, funciones o cometidos sean necesarios para alcanzar los 
objetivos fijados para el mantenimiento rutinario de las instalaciones, haciéndose cargo el Contratista de cuantos 
gastos ello genere, incluidos todos los de personal, reparaciones y reposiciones menores, comunicaciones, 
seguros, gastos de administración y gestión, arbitrios, tasas, impuestos y cualesquiera otros que se generen 
derivados de los servicios especificados. 

Será de cuenta y cargo del contratista contar con cuantas autorizaciones, permisos o licencias fueren  necesarios 
para la realización del objeto del contrato. 

El Contratista quedará obligado a atender y permitir el acceso a las instalaciones al personal que ACUAMED 
designe. Por otro lado, no permitirá visitas de terceras personas sin que medie autorización expresa. 

El Contratista queda obligado a disponer en la instalación de todos los aparatos, herramientas, repuestos y acopios 
de materiales necesarios para abordar la explotación, mantenimiento y las reparaciones rutinarias. 

Tipos de trabajos de operación a realizar: 

4.1.1. Accionamiento, supervisión y control de los bombeos y compuertas 

El adjudicatario deberá desarrollar todas las tareas necesarias para la gestión hídrica de los humedales (Control 
de los bombeos, control de los niveles de inundación, cumplimiento de los tiempos de residencia, caudales, 
volúmenes tratados) bajo las órdenes del Director del Servicio de ACUAMED. 

Los humedales construidos presentan cierta complejidad hidráulica que incluye diferentes elementos para la 
regulación y gestión de la circulación del agua. De esta manera, el conocimiento de los caudales del agua que 
circula por los humedales es un aspecto fundamental para la correcta gestión de los mismos, según los objetivos 
que se quieran alcanzar en cada momento. 

Para el conocimiento de los caudales circulantes entre diferentes elementos de los humedales se hace 
indispensable el conocimiento del nivel que presenta el agua en diferentes puntos estratégicos de los humedales 



 
 

 31

(puntos de entrada y salida de agua en las celdas, canales, conducciones, etc.), así como la funcionalidad de los 
elementos hidráulicos de regulación (controlando la cota de aquellos elementos que condicionan el paso del agua). 

Para caracterizar los sistemas hidráulicos de ambos humedales, se considera necesaria la toma de datos de los 
siguientes parámetros concretos: 

‐ Tiempo de funcionamiento de los bombeos: Con el objetivo de obtener datos de caudal total de entrada / salida 
de agua de los humedales. 

‐ Nivel de la lámina de agua en diferentes puntos a lo largo de los humedales. 

‐ Altura / Posición de los elementos de regulación hidráulica existentes (compuertas, tablones, etc.). 

Respecto a los datos de nivel de la lámina de agua, deberán registrarse las siguientes medidas: 

‐ Medidas en todos aquellos puntos de entrada/salida/paso/regulación del agua para cada una de las celdas que 
conforman los humedales. 

‐ Medidas en puntos estratégicos para un control rutinario de la entrada y salida del agua en el conjunto de cada 
humedal. 

Dichos datos registrados serán trasladados al Coordinador Técnico responsable para su posterior digitalización y 
tratamiento. 

4.1.2. Control de los consumos eléctricos 

El consumo energético para la activación de los sistemas de bombeo del agua para su entrada/salida de los 
humedales es uno de los principales costes de explotación de los mismos, convirtiéndose en un importante factor 
limitante. Por este motivo, se debe realizar un control y seguimiento de los consumos eléctricos que se producen 
en cada caso y su relación con las horas de funcionamiento de los tornillos de elevación del agua, programadas 
en cada momento. 

El coste eléctrico del funcionamiento de los humedales será asumido por ACUAMED; no obstante, el 
adjudicatario del contrato objeto deberá realizar un control y seguimiento de los consumos eléctricos. 

Las medidas de seguimiento sobre el consumo energético tienen los siguientes objetivos principales: 

- Control del coste económico derivado del funcionamiento de los tornillos. 

- Asegurar que el consumo energético se corresponde a las horas que funcionan los tornillos de bombeo. 

- Asegurar que los tornillos de bombeo funcionan en horas incluidas en el periodo del día con una tarifa 
menor (horario nocturno). 

Para cumplir con los objetivos citados se deberán realizar las siguientes medidas de seguimiento: 

4.1.2.1 Lecturas periódicas de los contadores. 

Los contadores instalados permiten la lectura histórica de los meses pasados y del periodo de facturación actual, 
siendo posible la consulta del consumo realizado para cada periodo diario de tarifa diferenciada. Se realizarán 
medidas cada 7-15 días y se registrarán las mismas para periodos cerrados de facturación (mensuales). 

De esta manera son detectables consumos que puedan haberse producido en horarios de tarifa fuera de la prevista 
inicialmente y solventar las anomalías a la que ese hecho corresponda. 

4.1.2.2 Control periódico del telemando y la programación de los bombeo 

La puesta en marcha y parada diaria de las bombas del Tancat de L’Illa se produce mediante programación horaria, 
mientras que la del Tancat de Milia se realiza mediante telemando, a través de internet. 

En una situación de funcionamiento regular, estos sistemas estarán programados para funcionar en horario 
nocturno (de tarifación más baja). 

Se debe comprobar periódicamente que no se produzca un desajuste de dicha programación con el horario real 
que puede hacer que la puesta en marcha de las bombas se produzca en periodos del día de mayor coste tarifario. 

4.1.2.3 Control de las facturas de consumo eléctrico 
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Se debe realizar un control de las facturas emitidas por la empresa responsable del suministro eléctrico, a partir 
de su comparación con dos parámetros de seguimiento: 

 Las lecturas realizadas en los contadores eléctricos 

 Las horas de funcionamiento de los bombeos  

De esta forma se comprobará que la facturación emitida corresponde realmente al consumo eléctrico derivado del 
funcionamiento de los tornillos de bombeo del agua. 

4.1.2.4 Aplicación y seguimiento de medidas de gestión hidráulica 

Según unos objetivos concretos de operación, el Coordinador técnico del adjudicatario podrá indicar la aplicación 
de unas medidas de gestión hidráulica que el equipo de mantenimiento llevará a cabo. Esta gestión debe ser 
comunicada al Director del Servicio de ACUAMED, quien podrá modificar la decisión adoptada en caso de 
considerarlo necesario. Estas medidas serán, básicamente, las siguientes: 

‐ Parada o reinicio de los sistemas de bombeo de agua. 

‐ Modificación de las horas de bombeo programadas. 

‐ Modificación de la altura de los tablones de regulación de nivel del agua de las celdas. 

‐ Cierre / apertura de compuertas de entrada / salida del agua de los humedales. 

Una vez aplicada la medida dispuesta, se realizará un seguimiento para evaluar si se ha conseguido el objetivo 
con el que se ha considerado dicha medida (alcanzar cierto nivel de agua, variar caudales, etc.). 

4.1.2.5 Detección de anomalías y emisión de alarmas: 

La supervisión en continuo de los humedales debe servir para detectar anomalías en el comportamiento hidráulico 
de los sistemas respecto al patrón previsto en cada momento; algunas de las situaciones anómalas que, de forma 
más común, pueden aparecer son las siguientes: 

‐ Aumento/diminución significativos de los niveles del agua presentes en las celdas. 

‐ Averías en los sistemas de bombeo. 

‐ Falta de agua disponible en los desagües de origen del agua a tratar. 

‐ Fenómenos meteorológicos que pueden producir efectos en los humedales: fuertes precipitaciones, olas de 
calor, etc. 

La supervisión continua a realizar por el personal de mantenimiento deber permitir la detección de estas anomalías 
en un periodo de pocos días después de que se produzcan. De forma inmediata se informará con detalle al 
Coordinador técnico (y éste al Director del Servicio  ACUAMED) que, mediante indicaciones y visitas, procederá 
a realizar las acciones pertinentes a aplicar en cada caso, según el grado de la anomalía y las consecuencias que 
puedan suponer sobre el funcionamiento hidráulico de los humedales. 

Trabajos de mantenimiento a realizar: 

4.1.2.6 Mantenimiento preventivo.  

Se trata de intervenciones debidamente planificadas orientadas a prevenir el fallo de un equipo o estructura antes 
de su ocurrencia. Se incluye el material necesario para su ejecución. Las operaciones de mantenimiento preventivo 
son objeto de este Pliego y serán, como mínimo, las siguientes: 

4.1.2.6.1 Mantenimiento preventivo obra civil 

- Mantenimiento obra civil. Trabajos de Mantenimiento de caminos y canales de alimentación, albañilería, 
fontanería, conservación de techos, ventanas, conservación de tuberías, alumbrado y pavimentado, y en general 
todos los trabajos propios de este apartado realizables con los medios de personal y materiales adscritos a la 
instalación. Se incluye el material necesario 

El adjudicatario realizará UNA (1) inspección semanal del estado de conservación de todos los elementos con 
objeto de detectar deficiencias y, posteriormente, plantear soluciones adecuadas, siempre con el consentimiento 
de ACUAMED. Estas labores incluirán, al menos, la verificación de: 
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 Accesos: que los accesos a todos los elementos estén limpios, descubiertos, sin marcas de rodadura 

 Corrosión: observación de oxidaciones, filtraciones y estado del hormigón en canales, compuertas y 
edificios 

 Ventilación: verificación de presencia de condensaciones, aire viciado y otra circunstancias que indiquen 
ventilación escasa 

 Filtraciones: comprobación de la existencia o no de vapor de agua en las juntas, soleras, muros, losas, 
pasamuros, así como la presencia de señales que evidencien la existencia de filtraciones. 

 Sujecciones: que los elementos de sujeción de las tuberías y elementos sobre ellas, así como las 
correspondientes a las zonas de tránsito estén en buen estado de conservación. 

Además sin perjuicio de las inspecciones anteriores, la inspección de las arquetas y las conducciones de agua se 
llevarán a cabo diariamente. Como regla general se efectuará la limpieza de estos elementos UNA (1) vez por 
semana. En el caso de temporadas con predominancia de vientos de poniente la acumulación de materiales en la 
toma de agua del Tancat de Milia se intensifica, siendo necesarias intervenciones diarias que garanticen la 
viabilidad del bombeo. 

Se incluye la realización de 4 jornadas de limpieza y mantenimiento de los canales con retroexcavadora y medios 
auxiliares para el transporte del material vegetal extraído a los secaderos de los respectivos Tancats. 

Los aliviaderos de aguas de lluvia también se inspeccionarán regularmente, al menos UNA (1) vez al mes en 
tiempo seco y al final de cada episodio lluvioso, para asegurarse que están libres de obstrucciones. 

Por otra parte los medidores de caudal y de nivel es esencial mantenerlos siempre limpios para evitar lecturas 
erróneas. 

- Mantenimiento de la vegetación. 

-  Eliminación y retirada DIARIA de plantas alóctonas y residuos acumulados en caminos, motas y 
entradas a los bombeos.) 

- Colocación y retirada DIARIA de artes de pesca (eliminación de cangrejos)  
- Control DIARIO del estado de la vegetación 
- Seguimiento y mapeo SEMESTRAL de flora amenazada (Kosteletzkya pentacarpos) 
- Seguimiento de la vegetación emergida y sumergida. Transcurridos varios ciclos anuales desde la 

plantación de las comunidades vegetales humedales, es fundamental evaluar su desarrollo y estado y su 
valor como elementos depurativos en estos sistemas. Para ello se estudiarán tanto las especies emergidas 
(carrizo y enea, etc…) como los macrófitos sumergidos que pueden haberse establecido. Para la 
evaluación de ambas asociaciones vegetales se realizarán mapeos identificando las especies vegetales 
presentes en cada humedal y las celdas que lo componen, la densidad y cobertura de cada una de ellas, 
así como datos morfológicos de muestras en diferentes zonas prospectadas. 
Los mapeos se realizarán se realizarán una altura mínima de 10 metros, incluyéndose los medios 
auxiliares necesarios.  
Se realizarán, 6 seguimientos de vegetación (que comprenden mapeos y prospecciones), mediante 
coincidiendo con las estaciones climatológicas influyentes en el ciclo biológico de las comunidades 
vegetales. 

- Las tareas de desbroce de caminos y motas se realizarán con frecuencia diaria, salvo en los días en que 
la realización de otros tipos de mantenimiento ocupen toda la jornada laboral Durante el periodo de 
nidificación (aproximadamente entre marzo y junio), y con objeto de respetar a la avifauna, las labores 
de desbroce de caminos y motas se realizará necesariamente manualmente por los operarios, siempre 
tomando precauciones para no interferir con la fauna, y nunca con maquinaria de desbroce.  

- Antes y después del periodo de nidificación de las aves, se realizará como un (1) desbroce completo 
de todos los caminos y motas con tractor desbrozador. 

Para la materia retirada, tras ser acumulada y dejar que reduzca su humedad en las eras, el Contratista 
contratará los servicios de una empresa autorizada en la gestión integral de residuos de madera, industrial, 
agrícola y forestal, silvicultura y residuos sólidos industriales (RSI), al ser VALORIZADORES FINALES 
R-3 AUTORIZADOS por la Consellería de Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana. 
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- Mantenimiento de la fauna. 

La potenciación de la biodiversidad, sobre todo en lo referente a la avifauna, queda sujeta a la gestión del hábitat 
(niveles y calidad del agua + vegetación) presente así como el control de actividades molestas para los animales. 

La importancia de este espacio queda demostrada por la presencia, año tras año, de especies catalogadas como en 
peligro de extinción o amenazadas como son la Cerceta pardilla, Malvasía cabeziblanca, Porrón pardo y focha 
moruna, entre otras. 

El calado del agua será tal que asegure la creación de un mosaico de hábitats para alojar el mayor número de 
especies. 

Por otro lado se intervendrá sobre especies predadoras como el zorro, perros y gatos mediante la instalación de 
trampas y traslocación de individuos, para evitar afecciones a la época de nidificación. No obstante la actividad 
de trampeo no podrá causar daño conforme a la legislación vigente. La inspección de las trampas de zorros se 
realizará con frecuencia diaria durante todo el año, dejándolas canceladas durante el fin de semana.  

Por otro lado, es necesaria la realización de intervenciones para el control de especies exóticas, como el cangrejo 
americano, la carpa o la Tortuga de Florida, para lo cual se colocarán redes y artes de pesca con una frecuencia 
semanal. Estos trabajos también servirán para la realización del seguimiento de la ictiofauna que se ha venido 
realizando en las instalaciones hasta la fecha, consistentes en la identificación y seguimiento de las poblaciones y 
comunidades de peces autóctonos en cada humedal y en sus respectivas celdas 

Por último, con objeto de acondicionar una zona para la nidificación de aves que buscan áreas libres para anidar, 
en una de las islas del SECTOR C se encuentra una pareja de cabras domésticas, con objeto de asistir al 
desbrozado. Aunque se prevé que las cabras dispongan de hierba suficiente, se aportará paja a su pesebre, o 
cualquier otra necesidad que sea necesario cubrir (asistencia veterinaria, etc...). La actividad de pastoreo de las 
cabras se realizará con frecuencia semanal durante los meses de invierno. 

- Operaciones de pintado de Obra Civil. Trabajos de pintura de barandillas, estructuras metálicas, obra civil, 
depósitos, así como los trabajos de conservación del perfecto estado del tratamiento de pintura aplicado en todos 
los elementos mencionados. UNA (1) inspección mensual 

- Tratamiento de roedores e insectos. Trabajos especializados en el control de la población de roedores e insectos, 
así como su tratamiento. 

-Limpieza de las instalaciones Comprende la UNA (1) limpieza semanal de la oficinas, y la UNA (1) limpieza 
mensual de los talleres, salas eléctricas, etc... 

Todos los productos utilizados deberán disponer de certificación ecológica y ser aptos para los trabajos en lugares 
con posibilidad de contaminación al medio ambiente. 

.-Revisión y limpieza DIARIA de las arquetas donde se alojan elementos auxiliares como ventosas, desagües y 
válvulas de corte.  Comprende las tareas para la buena conservación de las arquetas dispuestas en el Filtro Verde, 
así como los elementos auxiliares dispuestos en cada una de ellas. 

4.1.2.6.2 Mantenimiento preventivo equipos: 

- Mantenimiento mecánico y eléctrico. 

En cuanto a equipos mecánicos comprende las operaciones de engrase, cambio de aceite, revisiones, desmontaje 
y montaje de equipos, sustituciones de componentes y piezas, etc. En cuanto a equipos eléctricos, comprende las 
operaciones de comprobación de cuadros y líneas, verificación de equipos de medida y control, conservación y 
sellado de cuadros, rebobinado de motores, montaje y desmontaje de elementos, etc.…  

El Contratista realizará UNA (1) inspección semanal del estado de conservación de todos los elementos anteriores 
con objeto de detectar deficiencias y corregirlas, según necesidades. 

De particular interés resulta la comprobación de compuertas, entradas a las bombas y caudalímetros con objeto 
de prevenir atascos y entrada del material que dañe los elementos metálicos. 

Las tareas de inspección de bombas incluirán, sin carácter exhaustivo: 
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 Comprobación visual de posibles fugas, tanto por el cierre mecánico, como por las uniones a las tuberías 
de aspiración e impulsión. 

 Comprobación de vibraciones y ruidos de los rodamientos y fase hidráulica. 

 -.Comprobación del cierre perfecto de las válvulas de retención. 

 Comprobación del estado de las llaves de aislamiento. 

 Comprobación de los canales de entrada a las bombas, con objeto de detectar atascos o bien prevenir 
atascos potenciales. 

 Registro de lecturas de los contadores de energía. 

 Registro de lecturas de los cuenta horas. 

 Registro de lecturas de los caudalímetros. 

 Registro de presiones en conducciones y calderines. 

 Registro de consumos eléctricos en motores. 

 Control del calentamiento y refrigeración de rodamientos y ejes. 

 Revisión del estado de las bancadas. 

 Revisión del estado de los acoplamientos y varillajes. 

Cualquier daño, corrosión u obstrucción, debe corregirse lo más pronto posible para prevenir fallos y reparaciones 
que podrían ser costosos. 

Las tareas de inspección de compuertas de comunicación entre sectores y otro tipo de obturadores incluirán, sin 
carácter exhaustivo: 

 Verificación de que el elemento cierra y abre correctamente (ver, complementariamente, el apartado de 
lubricación de elementos). 

 Comprobación visual del estado del elemento. 

Las tareas de inspección de caudalímetros, contadores y válvulas incluirán, sin carácter exhaustivo: 

 Comprobación de la existencia de fugas visibles. 

 Accionamiento, para comprobar su funcionamiento, dejándose en la posición inicial, indicando 
expresamente tanto si abre y cierra perfectamente, como si no lo hace. 

 Comprobación del funcionamiento. 

 Comprobación del estado del equipo. 

 Engrase de partes móviles (husillos, cadenas, etc.). 

 Repaso de pintura (tratamiento anticorrosivo). 

Las tareas de inspección asociadas a los polipastos incluirán, sin carácter exhaustivo: 

 Realización de maniobra completa de frenado y desfrenado y observar estado. 

 Verificación del frenado en recorridos. Finales de carrera. 

 Observar estado de camino de rodadura. Condiciones de rodaje. 

 Comprobar pérdidas aceite en reductores. 

 Observar ramales de cable: tensión uniforme, rozamiento y engrasado. 

 Comprobar tambor: desgaste, rayado, juegos y holguras. 

 Observar estado de cadenas y su centrado. 

 Observar giro poleas de gancho, gargantas y giro libre. 

 Comprobar topes. 

En cuanto al alumbrado interior, las tareas de inspección incluirán: 
 Comprobar estado de las luminarias. 

 Verificar funcionamiento de la protección diferencial. 
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 Comprobar fusibles (verificar si el calibre es el adecuado). 

 Interruptores y pulsadores: Verificar buen funcionamiento. 

 Limpieza. 

- Pintura de equipos. 

Incluye todas las operaciones de pintura de los equipos electromecánicos, así como los trabajos de conservación 
y repintado de todos los equipos, según necesidades. El Contratista realizará UNA (1) inspección mensual del 
estado de conservación de todos los elementos, con objeto de detectar deficiencias y proponer soluciones   

- Lubricantes. 
Se incluyen todos los consumos de aceites, grasas, lubricantes, grasas permanentes, etc... necesarios para mantener 
el adecuado estado de lubricación y uso de todos los elementos electromecánicos de las instalaciones.  

Todos ello deberán disponer de certificación ecológica y ser aptos para los trabajos en lugares con posibilidad de 
contaminación al medio ambiente. 

El Contratista realizará UNA (1) inspección mensual y como mínimo UNA (1) operación de lubricación 
trimestral 

- Repuestos y material fungible. 

Se incluye todo aquel pequeño material de taller y pequeños equipos que debe ir reponiéndose por su carácter 
fungible. El Contratista realizará UN (1) inventario mensual de todo el material y maquinaria auxiliar  

- Mantenimientos especializados. 

Incluye todos los contratos de mantenimiento especializados a suscribir con diversas empresas para el 
mantenimiento de los siguientes equipos: 

a) Centros de transformación e instalaciones de alta tensión: 

Se deberá realizar su mantenimiento según la normativa vigente, para lo cual el Contratista contratará los servicios 
de una empresa especializada. 
Las comprobaciones se realizarán en dos revisiones diferentes: 

- Aprovechando una parada de las instalaciones se realizarían los trabajos de mantenimiento en los que es 
necesario el corte de suministro eléctrico (revisión en vacio) 

- Con las instalaciones en funcionamiento se realizarán las comprobaciones que deben realizarse con carga 
de las mismas (revisión en carga). 

Los trabajos a realizar en la revisión en vacío, están orientados a comprobar el correcto funcionamiento de cada 
uno de los elementos que componen la instalación, con el objetivo de reducir el número de avería y paros de 
producción. Esta revisión se realiza con la instalación parada, por la necesidad de cortar la tensión de suministro. 
A cada elemento le corresponden actividades específicas: 

 Seccionadores 
 Engrase y aligeramiento de mandos mecánicos 
 Limpieza y revisión de contactos 
 Comprobación de enclavamientos 

 Fusibles 
 Comprobación del estado de las mordazas 
 Medidas de resistencia y de contacto 
 Comprobación de características adecuadas 

 Interruptores 
 Engrase y aligeramiento de manos mecánicos 
 Revisión del estado de los contactos 
 Medida de la resistencia de los contactos 
 Medición del aislamiento de las cámara de ruptura 
 Medición de la rigidez dieléctrica del aceite 

 Relés de protección 
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 Comprobación de la relación de los transformadores auxiliares 
 Comprobación de la calibración y tarado de todos los elementos de protección 
 Verificación del correcto disparo (según curva de protección) de cada uno de los relés sobre el interruptor 

correspondiente 
 Limpieza y engrase de relés 
 Ajuste de timonería(relés directos) 

 Transformador de potencia 
 Medida de la rigidez dieléctrica del aceite 
 Revisión de las protecciones propias 
 Medida del aislamiento de los devanados entre sí y a masa 
 Comprobación del estado general del transformador: nivel, fugas, radiadores, aisladores, secadores, etc. 

 Cables de protección 
 Revisión de botellas terminales, conexiones, fugas y puestas a tierra 
 Medida del aislamiento entre fases y a tierra 
 Estado de la canalización 

 Embarrados 
 Medida de aislamientos 
 Revisión del estado de conexiones, aisladores, soportes y pasamuros 

 Pararrayos autovalvulares 
 Medida del valor de puestas a tierra 
 Revisión del estado de las conexiones 

 Revisión de obra Civil  
 Revisar grietas de techos y paredes 
 Revisar canales alija-cables, pozos y canales de evacuación de aceite 
 Revisar la existencia de orificios para evitar entrada de pájaros y roedores 
 Medir la temperatura local 
 Limpieza 

Se realizarán trabajos orientados a conseguir una mayor seguridad de las personas que tienen que intervenir en 
las maniobras eléctricas, advirtiendo con recomendaciones al efecto, las pautas a seguir para reducir al mínimo el 
riego de desgracias personales: 

 Puesta a tierra: 
 Medida de los valores de puesta a tierra de pararrayos, herrajes y neutro 
 Comprobación del estado general de las puesta a tierra 
 Medida de las tensiones de paso y de contacto 

 Elementos de seguridad: 
 Revisar estado de las señalizaciones, carteles indicadores, existencia de guantes, pértiga y banqueta. 

Por otro lado, los trabajos a realizar en la revisión en carga, incluyen: 
Revisión termográfica de las instalaciones 

 Medida de tensiones 
 Medida de intensidades 
 Medida de factor de potencia 
 Medida de potencias 
 Comprobación del funcionamiento de la batería de condensadores 
 Detección de armónicos 

Se elaborará un informe técnico de cada una de las revisiones, indicando los valores medios, defectos 
encontrados y forma de corregirlos. 
Las tareas de mantenimiento de centros de transformación se realizarán con frecuencia anual, en días diferentes 
a la revisión en vacío y carga. 
Adicionalmente, se incluye en este contrato la realización de la revisión por OCA de las instalaciones según la 
normativa vigente.  

b) Mantenimiento S.A.I. 
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Se basará en las disposiciones establecidas en el reglamento electrotécnico para la baja tensión e instrucciones 
complementarias. El Contratista contratará los servicios de una empresa especializada y que, durante las visitas 
correspondientes del mantenimiento preventivo, pondrá en práctica un protocolo de pruebas que comprenderá, 
como mínimo: 

 Inspección visual del estado físico, elementos de fijación mecánica y conexiones eléctricas del equipo 
 Medición y comprobación de los parámetros eléctricos de control y potencia, con ajuste allí donde sean 

necesarios 
 Comprobación del tiempo real de autonomía y respuesta de la batería por fallo en el suministro de red a 

la entrada del equipo 
 Rectificación de cualquier falta encontrada e indicación de cualquier acción para mantener la capacidad 

del equipo 

Se elaborará un informe técnico de cada una de las revisiones, indicando los valores medios, defectos 
encontrados y forma de corregirlos. 
Las tareas de mantenimiento preventivo del S.A.I. se realizarán con frecuencia anual. 

c) Pararrayos del Tancat de Milia: 

El mantenimiento de cualquier sistema de protección contra el rayo (SPCR) es indispensable. En efecto, ciertos 
componentes pueden perder su eficacia con el trascurso del tiempo, debido a la corrosión, inclemencias 
atmosféricas, golpes mecánicos o impactos del rayo. Las características mecánicas y eléctricas de un sistema de 
protección contra el rayo deben de ser mantenidas durante toda su vida, con el fin de cumplir con las 
prescripciones normativas. 
Desde la realización de la instalación de un pararrayos con dispositivo de cebado (PDC), ésta deberá ser objeto 
de verificaciones a asegurar que está correctamente realizada, conforme a la normativa UNE 21186. 
Sistema de captación. Consiste en la inspección de: 
Captador y su ubicación 
Conservación de mástil, anclaje y conexionado a res conductora 
Red conductora (desde captación hasta puesta a tierra). Consiste en la medición de la continuidad eléctrica de 
los conductores no visibles y en la inspección de: 

• Número de bajantes 
• Trayectoria, emplazamiento y tensado de los conductores de bajada 
• Naturaleza y dimensionado de los materiales 
• Radios de curvatura y pendientes de las mismas 
• Continuidad eléctrica de los conductores 
• Fijación de los diferentes componentes y protecciones mecánicas 
• Las distancias de seguridad y uniones equipotenciales  

La revisión y mantenimiento de la instalación se realizará con periodicidad anual y se acompañará de un informe 
técnico indicando cada una de las revisiones, indicando los valores medios, defectos encontrados y forma de 
corregirlos. 

d) Mantenimiento de instalaciones de baja tensión 

Implica la realización de las tareas de mantenimiento e inspección de condensadores, alternadores, equipos de 
control, aislamiento de equipos, horas de funcionamiento y pruebas diferenciales de todos los equipos y cuadros. 

El Contratista realizará como mínimo UNA (1) comprobación anual de mantenimiento de cada una de las 
instalaciones, sin perjuicio de las que proceda realizar en subsanación de las anomalías encontradas u otros 
motivos justificados. En la primera visita de reconocimiento se realizará una relación valorada porcada instalación 
de los equipos, conductores, canalizaciones, aparamenta y dispositivos de protección necesarios.  

e) Bombas 

En las tareas de mantenimiento y revisión de las bombas deberá realizarse una operación de mantenimiento 
intermedia cada 8.000 horas o 2 años, lo que ocurra primero. En cualquier caso, el Contratista realizará UNA (1) 
revisión anual de las bombas para lo cual contratará los servicios de una empresa externa especializada y que 
supondrá, al menos, la realización de las siguientes tareas: 
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 Caja de conexiones. Comprobar que está limpia y seca 
 Placa de bordes. Comprobar que las conexiones están adecuadamente apretadas 
 Control de aislamiento. Comprobar que la resistencia entre ase y tierra sea superior a 5Mohm 
 Cables. Comprobar que el revestimiento de goma no ha sufrido daños 
 Alojamiento de junta. Llenar de agente refrigerante nuevo  si fuera necesario y comprobar el punto de 

congelación  
 Cámara de aceite. Drenar todo el líquido, si lo hubiera. Controlar la resistencia, para lo cual se establece 

un valora normal aproximado de 1200 ohm 
 Anillos tóricos. Reemplazar siempre los anillos tóricos de los tapones de los orificios de llenado y de la 

cubierta de las conexiones. Engrasar siempre los anillos tóricos nuevos 
 Termistor. Comprobar la resistencia de 20-250-ohm 
 Impulsor. Comprobar la holgura del impulsor y ajustarla si fuera necesaria 
 Asa de transporte. Comprobar los tornillos y el estado del asa de transporte 
 Sentido de rotación. Comprobar el sentido de rotación del impulsor 
 Voltaje y amperaje. Comprobar los valores de funcionamiento 
 Armarios eléctricos. Comprobar que están limpios y secos 
 Conexiones a fuerza. Comprobar que están adecuadamente apretadas 
 Sobrecarga. Comprobar los ajustes 
 Seguridad del personal. Comprobar la cerca, cubierta y otras protecciones 
 Reguladores de nivel. Comprobar el estado y funcionamiento 
 Rodamiento principal y rodamiento de soporte. Reemplazarlos con rodamientos nuevos, en su caso. 

En cualquier caso, las tareas de mantenimiento estarán siempre en línea con las recomendaciones del fabricante. 

f) Calibración de equipos  

El Contratista realizará un control metrológico de todos los instrumentos de medida asociados a la gestión del 
servicio y entre los que se incluyen: ph-metros, medidores y, en general, todos los equipos de instrumentación. 
Los equipos de control del filtro verde requieren de una calibración periódica marcada en cada caso por el 
proveedor, por lo que un técnico especializado deberá proceder a dicha calibración tal y como venga especificado. 
En general y, sin perjuicio de que los fabricantes recomienden otras frecuencias de calibración, la calibración de 
todos los equipos se realizará con una periodicidad semestral. 
El Contratista realizará la calibración de los equipos de medida obteniendo un certificado del fabricante de los 
equipos o empresa acreditada con experiencia en tareas similares y cuya contratación será autorizada por el 
Director del Contrato de ACUAMED. 

g)  Vigilancia de las instalaciones y  Central Receptora de Alarmas 

El Contratista llevará a cabo las actuaciones de mantenimiento necesarias del sistema de control de las 
instalaciones para prevenir el acceso no autorizado a las instalaciones principales del servicio. La vigilancia de 
las instalaciones tiene como objetivo prevenir, en lo máximo posible, el robo de cualquier elemento de las 
instalaciones, actos vandálicos u otro tipo de situaciones imprevistas. 
Cada 6 meses se comprobará el funcionamiento de las instalaciones, sustituyendo pilotos, fusibles, etc. en caso 
de encontrarlos defectuosos y se realizará un mantenimiento de baterías. 

Se incluye el mantenimiento de la conexión del sistema de alarma del Tancat de Milia y del Tancat de L’Illa a la 
central receptora de alarmas. El Contratista acreditará el mantenimiento mediante contrato firmado con el 
proveedor y facturas. 

Conexión ADSL para mantenimiento del control remoto 

Se incluye el mantenimiento de la conexión del ADSL para el control remoto en las instalaciones del Tancat de 
Milia El Contratista acreditará el mantenimiento mediante contrato firmado con el proveedor y facturas. 

 Mantenimiento de extintores, central y equipos de detección de incendios 

Se enumerarán los extintores para conseguir un mayor control y ordenación de los mismos, lo cual será de utilidad 
para su revisión y mantenimiento. 
Con frecuencia trimestral se realizarán las siguientes revisiones: 
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 Comprobación de la accesibilidad, buen estado aparente de conservación, seguros, precintos, 
inscripciones, mangueras, etc.… 

 Comprobación del estado de carga (peso y presión) del extintor y del botellín del gas impulsor. 

Se deberán realizar las siguientes revisiones con una frecuencia anual: 

 Verificación del estado de carga y, en su caso, estado del agente extintor 
 Comprobación de la presión del impulsión del agente extintor 
 Estado de la manguera, boquilla o lanza, válvulas y partes mecánicas 

Con frecuencia quincenal, y a partir de la fecha de timbrado del extintor (y por tres veces) se retimbrará el 
extintor de acuerdo con la ITC-MIE-AP   

Divulgación  

Entre las labores del personal adscrito al contrato, dado el interés que se ha comprobado que despiertan estos 
espacios y su valor ambiental, se encuentra la realización de la actividad divulgativa asociada a la gestión de los 
mismos. 

Se han identificado una serie de actuaciones para promover la divulgación y facilitar la educación ambiental en 
estos espacios: 

 Inclusión de los humedales en actividades fomentadas y organizadas por el Parc Natural de l’Albufera 
(visitas, itinerarios, circuitos en bicicleta, etc.). 

 Contacto con los diferentes grupos de interés para la organización de visitas y jornadas: colegios e 
institutos de la zona del Parc Natural de l’Albufera, Ayuntamientos, asociaciones y/o operadores de 
turismo sostenible, asociaciones de ornitología, etc. 

 Contacto con grupos científicos para el desarrollo de proyectos de I+D+i y/o jornadas científicas en el 
ámbito de los humedales.  

 Redacción y presentación de publicaciones en relación a los trabajos desarrollados, las conclusiones de 
su realización y otras temáticas en ámbitos científicos y de carácter divulgativo.  

 Mantenimiento y actualización de los perfiles de Facebook y Twitter y de las páginas web 
www.tancatdemilia.org y www.albufera.bio (incluyendo contratación de los dominios y el hosting) 

 Actualización, edición e impresión de, al menos, 1.000 ejemplares de trípticos explicativos sobre 
itinerarios, funcionamiento, valores y evolución de los humedales artificiales. 

Todas estas comunicaciones y organización de jornadas/eventos deberán ser previamente comunicadas y 
autorizadas por el Director del Servicio de ACUAMED. Los logos de ACUAMED deberán figurar en la cartelería, 
publicaciones, reportajes, etc.  

4.2. Mantenimiento correctivo e imprevistos.  

Se trata de intervenciones realizadas para devolver la condición operativa de un equipo, instalación o sistema 
después de un fallo en el mismo y de actuaciones no previstas que puedan surgir y cuya ejecución sea necesaria 
para mantener un servicio adecuado. 

A la fecha de licitación del contrato ya se han identificado tareas de mantenimiento correctivo que se ejecutarán 
durante la vigencia del contrato y están incluidas en el precio de Trabajos de operación y mantenimiento del 
servicio según Pliego de Prescripciones Técnicas: 

1) Siega de vegetación en sectores inundados y recogida de los restos vegetales existentes sumergidos por medios 
mecánicos, para el mantenimiento del equilibrio en los humedales es necesaria la retirada de material vegetal 
de los sectores inundados mediante medios mecánicos y su transporte a los secaderos de los propios humedales 
articiales 

2) Implementación de un sistema informático para el acceso en remoto vía internet al SCADA del Tancat d Milia: 
para la operación conjunta de las instalaciones es necesario implementar el acceso remoto vía internet al 
SCADA del  humedal artificial del Tancat de Milia Esta programación se materializará en forma de 
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cronograma mensual, con indicación de las actuaciones a realizar en dicho período, elementos que abarca, 
equipos y medios a emplear, y cuantos datos resulten de interés. 

Se consideran incluidas en ese precio las todas las intervenciones de mantenimiento correctivo e imprevistos que 
sea necesario realizar para mantener el servicio 

Dentro de este apartado de mantenimiento se incluyen las pertinentes actividades de inspección de cada uno de 
los elementos a mantener, el registro de los resultados de las mismas y la emisión de informes, tanto previos a las 
inspecciones como posteriores, en los que se indicarán los resultados de las actuaciones desarrolladas como 
consecuencia de las mismas, y, de forma muy especial, cuantas incidencias pudiesen haberse producido. 

Se considera fundamental que cada vez que en una actuación de mantenimiento se produzca alguna incidencia 
que perturbe o impida la realización del mantenimiento en condiciones normales, o que el resultado de la revisión 
efectuada suponga la realización de alguna operación adicional, sea puesto de manifiesto de forma clara y precisa 
a efectos de, si procede, adoptar las medidas necesarias para su corrección. 

En la programación, para cada uno de los medios o equipos, se describirán las tareas a realizar, distribuidas a lo 
largo del tiempo de acuerdo con la frecuencia de su realización, de forma que se consiga una cierta uniformidad 
en la intensidad de tareas a realizar semanal y mensualmente. La programación permitirá optimizar los recursos 
materiales y de personal. 

Las operaciones de mantenimiento se realizarán, acorde con la programación, en la fecha prevista en la misma, y 
siempre dando estricto cumplimiento a toda la legislación y normativa vigente, y muy en particular en materia de 
Seguridad y Salud. 

En el caso de que alguna operación de mantenimiento programada no pudiese realizarse en la fecha prevista, 
deberá quedar debidamente recogida tal incidencia con indicación de los motivos que hayan originado tal 
interrupción, proponiéndose una fecha alternativa para la ejecución de la misma. 

Una vez finalizada cualquier operación de mantenimiento se procederá a la cumplimentación de un parte en el 
estadillo correspondiente, con la indicación de las posibles incidencias que se hubiesen podido presentar, todo lo 
cual se incorporará al archivo general de la presa y se recogerá en el Informe trimestral que habrá de presentar el 
Adjudicatario. 

A partir de los datos de las inspecciones realizadas y de los resultados de las operaciones ejecutadas, para todos 
aquellos elementos que así lo requiriesen se programarán y ejecutarán las actuaciones de conservación que en 
cada caso correspondan. 

Se incluyen en este concepto las tareas necesarias para el mantenimiento ordinario de las instalaciones. 

Actividades de conservación. Englobadas dentro de los mantenimientos correctivos, las operaciones de 
conservación surgen a consecuencia de las deficiencias o anomalías detectadas en las revisiones, inspecciones u 
operaciones de mantenimiento realizadas, representando las medidas correctoras para subsanar las deficiencias y 
problemas de funcionamiento identificados previamente. 

Estas actividades van más allá de la simple revisión o comprobación del funcionamiento de las instalaciones o 
elementos de la misma o de la mera renovación de materiales fungibles o de sustitución de pequeño material tipo 
fusibles o lámparas. 

Dentro de este apartado se consideran: 

Operaciones de conservación programadas. Se corresponderán con las actuaciones que resulten precisas tras 
los resultados de las inspecciones y operaciones de mantenimiento que se realicen. 

Operaciones de conservación imprevistas. Para estas operaciones, así como para la reparación de averías que 
pudiesen surgir, una vez realizada una primera valoración sobre su importancia y estimado su importe, el 
adjudicatario dará traslado al Director del Contrato y se actuará conforme a lo que el mismo disponga. 

De igual manera que se debe proceder al registro de todas y cada una de las operaciones de mantenimiento, se 
anotarán las operaciones de conservación que se realicen en los cuadernillos correspondientes, lo cual tendrá su 
reflejo posterior en los informes periódicos que se vayan elaborando, aparte de su inclusión 

4.3. Trabajos de seguimiento ambiental  
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Dadas las características especiales de los Filtros Verdes, calificados como zona de reserva en la Parque natural 
de L’Albufera, y en el que la calidad del agua está relacionada con el estado de la vegetación y la fauna, es 
necesaria la realización de tareas para la gestión conjunta del hábitat que conforman y de la biodiversidad que 
alojan, por ello, es necesario el control del estado del hábitat, en cuanto a la calidad del agua y su biodiversidad, 
por lo que es, necesaria la realización de las siguientes tareas: 

4.3.1 Análisis de calidad de las aguas 

Es un aspecto imprescindible, para la gestión del agua efluente y para el correcto ajuste de parámetros de 
funcionamiento del humedal, conocer con detalle el grado de eficiencia real que suponen los humedales en el 
tratamiento del agua agrícola.  Un aspecto importante es determinar qué parámetros fisicoquímicos y biológicos 
se han de incluir en el control de calidad del agua de los humedales, los cuales dependerán del objetivo que se 
pretende alcanzar con las acciones de control. 

El objetivo principal de los humedales es el tratamiento del agua eutrófica del lago de l’Albufera, 
fundamentalmente para lograr reducir aquellos elementos perjudiciales para el buen estado de las masas de agua 
de destino. Así pues, se deben incluir parámetros que permitan valorar la presencia, reducción y/o eliminación de 
nutrientes, sólidos en suspensión y, puntualmente, plaguicidas. 

Además, para un adecuado seguimiento del estado ecológico de estas masas agua, y su evolución en el tiempo, es 
imprescindible incluir un conjunto de parámetros fisicoquímicos descriptivos, comunes en los controles de calidad 
del agua en espacios naturales. 

Inicialmente, se considera una frecuencia mensual en la realización de los controles analíticos.  

Se realizarán analíticas en los puntos de entrada y salida de cada humedal, así como en un tercer punto de cada humedal, 
generalmente a la salida del Sector A del Tancat de Milia  y a la salida del Sector B del Tancat de L’Illa, resultando un 
total de 3 puntos de muestreo por cada muestreo en cada humedal.. Se recogerán muestras in situ, que se transportarán a 
laboratorio externo para la realización de los correspondientes análisis. Se analizarán aquellos parámetros de interés: 

‐ Parámetros fisicoquímicos descriptivos (Temperatura, conductividad, Ph, oxigeno disuelto). 

‐ Parámetros relacionados con la carga de nutrientes, contaminantes y materia en suspensión (DBO5, DQO, SS, 
SSV, NT, PT,  fosfatos y turbidez). 

Para la toma de muestras, se deberán cumplir los estándares de la legislación nacional y europea aplicable. Asimismo, se 
deberá cumplir con las siguientes directrices: 

Los muestreos se han de llevar a cabo en días climatológicamente calmados, evitando situaciones extremas de 
lluvia o viento, así como los días posteriores a que se hayan producido episodios de esa naturaleza. 

‐ Por las características de los puntos de control propuestos, la toma de medias y muestras se puede realizar 
directamente de forma manual o, en algún caso concreto, con ayuda de algún elemento muestreador (cubo, 
bote,…). 

‐ Siempre que sea posible, la toma de muestras se realizará sobre aguas que no se encuentren en movimiento. 

‐ Para los posteriores análisis en laboratorio, se debe tomar una muestra homogénea que sea representativa del 
cuerpo de agua, evitando la toma de aguas superficiales (se recomienda hundir la boca del recipiente unos 
centímetros) 

‐ Los recipientes para la recogida y transporte de la muestra del agua deben estar convenientemente limpios y, 
para la valoración de ciertos parámetros, esterilizados. Se recomienda que tales recipientes sean facilitados por el 
laboratorio donde se realizarán los posteriores análisis. 

‐ El transporte y almacenamiento de las muestras en el laboratorio se ha de realizar de tal manera que se garantice 
el correcto estado de las mismas hasta el momento de su análisis. 

‐ El tiempo que transcurra entre la toma de muestras y su entrada en el laboratorio debe ser el mínimo posible y, 
en todo caso, las muestras recogidas siempre se deben llevar a laboratorio el mismo día. 

En la valoración de la concentración de los diferentes nutrientes (las diferentes formas químicas de Nitrógeno y 
Fósforo, básicamente), es muy importante utilizar técnicas analíticas que permitan obtener resultados con un 
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límite de detección suficientemente bajo para detectar cambios en las concentraciones entre diferentes puntos de 
muestreo y entre diferentes fechas. 

4.3.2  Estudio de la biodiversidad de los humedales 

Desde el comienzo de la operación de los humedales, se ha podido observar cómo éstos han servido de soporte 
para el establecimiento y desarrollo de diversas comunidades de flora y fauna, favoreciendo la mejora de la 
biodiversidad del ecosistema y su relación con la eficacia del sistema de depuración. 

Por ello, adicionalmente al seguimiento de la vegetación y de la ictiofauna que será realizado en sus tareas 
ordinarias por el personal adscrito al Servicio, es necesario completar el seguimiento ambiental con la realización 
de trabajos adicionales por personal experto:: 

o Seguimiento de avifauna 

o Seguimiento de variables biológicas (fito y zooplancton y  macroinvertebrados) 

4.3.3 Seguimiento de avifauna 

Se estudiará la presencia, abundancia y uso de los humedales por las aves acuáticas, uno de los grupos faunísticos 
más característicos del entorno. 

La presencia de aves acuáticas reproductoras, de parejas nidificantes y de juveniles suponen una clara relación 
ecológica entre la avifauna y el biotopo adecuado como soporte de alimento y hábitat para su desarrollo 
reproductivo. 

Asimismo, la existencia de aves paseriformes en estos sistemas es un buen reflejo del buen estado de estos 
sistemas.  

Se realizarán anillamientos de avifauna semanales, por parte de un ornitólogo especialista en los cuales se 
determinará la presencia, localización (celda y ubicación interior), abundancia, densidad, uso de hábitat, número 
de parejas reproductoras, etc. 

Los datos de los anillamientos se presentarán en gráficas, con el objetivo de interpretar los resultados y comparar 
las celdas y humedales globalmente y en el tiempo, de forma que se determine el potencial ecológico de los 
humedales. 

4.3.4 Seguimiento de variables biológicas (fito y zooplancton y macroinvertebrados) 

Con el objetivo de determinar el grado de eutrofización de los sistemas de humedales artificiales y su eficiencia 
y capacidad depurativa, es necesario analizar las variables biológicas de las aguas en diferentes puntos en cada 
humedal.  

Los parámetros a medir serán: fitoplancton (biovolumen, composición, diversidad), zooplancton (biomasa, 
composición, diversidad), macroinvertebrados (abundancia, diversidad específica, equitatividad, riqueza, 
complejidad trófica), etc. Se medirá también la presencia de cianobacterias, como indicadoras de mala calidad de 
agua. 

Mínimamente, se requerirá la toma y análisis de muestras en 3 puntos en cada humedal 4 veces durante el contrato. 
La frecuencia de este análisis dependerá del ciclo biológico de los organismos, incrementándose en la época cálida 
(cuando se prevén los máximos de crecimiento) y disminuyendo en épocas más frías, de menor actividad. 

4.4 PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

La prevención de riesgos laborales deberá integrarse en el sistema general de gestión, tanto en el conjunto de sus 
actividades como en todos los niveles jerárquicos de ésta, a través de la implantación y aplicación de un sistema 
de gestión de la prevención de riesgos laborales. Este sistema deberá incluir la estructura organizativa, las 
responsabilidades, las funciones, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos necesarios para 
realizar la acción de prevención de riesgos en la instalación, en concordancia con el plan de prevención propio de 
la empresa que resulte adjudicataria de los trabajos. 

Los instrumentos esenciales para la gestión y aplicación del sistema de prevención de riesgos, serán la evaluación 
de riesgos laborales, la planificación de la actividad preventiva, la vigilancia de la salud de los trabajadores, la 



 
 

 44

relación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, la formación e información a los trabajadores, las 
medidas de emergencia y la coordinación de actividades empresariales a que se refieren los párrafos siguientes: 

El adjudicatario deberá realizar una evaluación inicial de riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores, 
teniendo en cuenta, con carácter general, la naturaleza de la actividad, las características de los puestos de trabajo 
y de los trabajadores que deban desempeñarlos. Esta evaluación deberá analizar los riesgos de los procesos 
aplicados, equipos existentes, de las sustancias químicas que se empleen y de las condiciones de los lugares y 
puestos de trabajo. Como consecuencia de esta evaluación inicial, el adjudicatario deberá redactar un informe 
donde indicará las actuaciones que deban desarrollarse de conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente 
en materia de prevención de riesgos laborales, y normativa de riesgos específicos y actividades de especial 
peligrosidad que fuera de aplicación, para su aprobación, si procede, por Acuamed. Asimismo, de acuerdo con 
los art. 16 y 23 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, la evaluación de riesgos incluirá un plan de 
controles periódicos de las condiciones de trabajo, para detectar situaciones potencialmente peligrosas. La 
evaluación inicial de riesgos, deberá actualizarse cuando cambien las condiciones de trabajo y se someterá a 
consideración y se revisará cuando se verifiquen daños para la salud de los trabajadores.  

Una vez elaborada la evaluación inicial de riesgos, se redactará la planificación de la actividad preventiva, que 
incluirá las medidas de protección y de prevención a adoptar y, en su caso, material de protección que deba 
utilizarse, de conformidad artículo 16 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. El documento indicará, para 
cada actividad preventiva a realizar, la designación de responsables para su desarrollo, así como los medios 
necesarios, y plazo de implantación. Se deberá verificar la implantación y la efectividad de las medidas adoptadas. 

El adjudicatario deberá realizar los controles de vigilancia de la salud de acuerdo con el art. 33 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales. Todos los trabajadores que presten sus servicios en la instalación deberán ser 
aptos de acuerdo con el protocolo aplicable a su puesto de trabajo. 

El operador deberá elaborar y mantener una relación de los accidentes de trabajo que se produzcan, que se 
completará con la copia de la notificación de los accidentes producidos a la autoridad laboral. Cuando se produzca 
un accidente o se detecte daño en la salud de los trabajadores, se realizará una investigación de las causas que lo 
han provocado, tras lo que se deberán revisar y actualizar la evaluación de riesgos y la planificación de la actividad 
preventiva en consecuencia. 

El art. 17 de la LPRL establece que todos los trabajadores deben recibir todas las informaciones necesarias en 
relación con los riesgos para la seguridad y salud que afecten a la actividad de la organización, tanto genéricos 
como específicos para cada puesto de trabajo, las medidas y actividades de protección y prevención aplicables y 
las medidas adoptadas de acuerdo con la evaluación de riesgos y la planificación de la actividad preventiva. La 
entrega de esta información debe quedar regulada mediante el procedimiento que determine el adjudicatario 
encargado del servicio, y entregada para su verificación y archivo por el responsable de AcuaMed. El citado 
procedimiento deberá describir el sistema para la gestión y proceso de la información, de forma que la transmisión 
de la información se realice de la manera más eficaz posible para que sea recibida y comprendida por todas las 
partes afectadas, estableciendo las responsabilidades de cada parte y generando los registros necesarios para 
verificar su eficacia. Asimismo, en el procedimiento establecerá los canales para que los trabajadores eleven 
propuestas para mejorar las condiciones de protección de la seguridad y salud en las instalaciones, que deberán 
ser tenidas en cuenta a la hora de determinar las medidas a adoptar. 

El art. 19 de la LPRL establece que para garantizar el deber de protección del trabajador, el empresario debe 
impartir a cada trabajador formación específica en materia de prevención de riesgos laborales, tanto al inicio de 
los trabajos como periódicamente o cuando cambien las condiciones de trabajo. Ello requiere la implantación por 
el contratista adjudicatario de un plan de formación a los trabajadores. El objetivo del plan de formación será que 
los trabajadores conozcan, comprendan y se impliquen en el funcionamiento de la seguridad y salud en el trabajo. 
El plan de formación definirá, en función de las necesidades que se detecten, las acciones formativas a llevar a 
cabo en un determinado plazo preestablecido (habitualmente de un año), los perfiles de puesto de trabajo a los 
que va dirigido y el contenido de la formación a impartir. El plan será aprobado por la dirección de la empresa 
contratista y deberá actualizarse cuando se considere necesario por la detección de nuevas necesidades. El 
desarrollo del plan generará registros de las actividades llevadas a cabo. El plan de formación y los registros que 
genere se deberán ser entregados para su verificación y archivo por el responsable de AcuaMed. 

Puesto que en las instalaciones desarrollarán sus actividades trabajadores de más de una empresa, pues se 
realizarán trabajos subcontratados, el adjudicatario deberá abordar las tareas de coordinación de actividades 
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empresariales que se describen en el art. 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y en el RD 171/2004 
que lo desarrolla.  

Asimismo, el adjudicatario elaborará un Plan de Emergencia de las instalaciones, con el siguiente contenido 
mínimo: 

• Identificar el centro de trabajo y los espacios que lo componen. 

• Analizar las posibles situaciones de emergencia propias del centro de trabajo en estudio. 

• Adoptar las medidas necesarias en materia de primeros auxilios. 

• Adoptar medidas de lucha contra incendios. 

• Adoptar medidas de evacuación de los trabajadores. 

• Designar el personal encargado de poner en práctica las medidas descritas anteriormente. 

• Comprobar el funcionamiento de las medidas adoptadas. 

• El personal encargado está formado para ello. 

• El personal es suficiente en número y dispone del material adecuado. 

• Se han organizado las relaciones con servicios externos (primeros auxilios, asistencia médica de 
urgencia, salvamento y lucha contra incendios). 

El contratista elaborará un tríptico informativo indicando las acciones que se deban dar a conocer a los visitantes 
de la instalación con información sobre las vías de evacuación, puntos de encuentro, medios materiales existentes 
para atender una emergencia y acciones que se encuentran prohibidas dentro de las instalaciones que puedan dar 
lugar a una situación de emergencia o a un accidente. Este dossier explicativo deberá entregarse a todo el personal 
ajeno a la instalación que acceda a las instalaciones y se registrará de la entrega del documento en un Libro de 
registro con la firma del recibí por parte del personal ajeno a la instalación. 

Para la realización y coordinación de todos los trabajos descritos en el presente apartado, el Contratista designará 
en su oferta un Responsable de Prevención, que coordinará el cumplimiento de las tareas descritas en los párrafos 
anteriores. 

La documentación de prevención de riesgos laborales es imprescindible para la realización de las actividades 
objeto del servicio, por lo que deberá redactarse y entregarse antes del inicio de los trabajos y adjuntarse como 
anexo al contrato. No obstante, puesto que la redacción de una evaluación de riesgos, la planificación de la 
actividad preventiva y el establecimiento de medidas de emergencia pueden resultar complejos, y habida cuenta 
de que, existe la posibilidad de subrogación del personal que actualmente trabaja en las instalaciones, el 
adjudicatario podrá iniciar los trabajos adoptando como propios los documentos indicados desarrollados por el 
actual adjudicatario, lo que deberá notificar por escrito al responsable del contrato designado por Acuamed. En 
cualquier caso, esta circunstancia no eximirá al contratista de la redacción de los nuevos documentos que deberá 
remitir para su revisión, control y registro en el plazo máximo de un mes desde la fecha de firma del contrato. 

En todo momento se seguirán por el adjudicatario el procedimiento interno de gestión de la prevención de riesgos 
laborales en las instalaciones de Acuamed. 

4.5 INFORMES MENSUALES 

El adjudicatario deberá mantener informado al Director de la Explotación nombrado por ACUAMED del 
desarrollo normal del mantenimiento y operación de las instalaciones, así como de las posibles incidencias en 
tiempo real. La documentación derivada de los trabajos contratados deberá estar a disposición del Director de 
Explotación en cualquier momento que éste lo requiera. 

Además, el adjudicatario deberá presentar mensualmente, junto con la facturación, un informe en el que exponga 
las actividades desarrolladas desde la última facturación, un resumen de los partes de control, el estado de gestión 
de stocks, las incidencias ocurridas, así como la previsión de suministros o cualquier observación que considere 
precisa para el buen funcionamiento de las instalaciones. 
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Una propuesta de Informe Mensual  se presentará para su aprobación a ACUAMED durante el primer mes de 
vigencia del Contrato. En la misma, obligatoriamente, ha de incluirse, respecto a la seguridad y salud laboral, la 
siguiente información: 

- Controles del estado de salud de los trabajadores efectuados 

- Relación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que hayan causado al trabajador una 
incapacidad laboral superior a un día de trabajo 

5. MEDIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS. 

a) Medios humanos 

El equipo humano que debe aportar el adjudicatario del Servicio estará constituido, como mínimo: 

Los trabajos a realizar por el personal asignado a este esquema organizativo, determinarán la elección de los 
medios a emplear, las instalaciones necesarias y el apoyo técnico, económico y administrativo con que se debe 
contar. 

Como mínimo, el personal a adscribir al contrato será el siguiente: 

COORDINADOR TÉCNICO DEL SERVICIO 

El Coordinador Técnico con dedicación al 100%, deberá contar con la titulación de biólogo o licenciatura 
vinculada al sector del medio ambiente y probada experiencia de 3 años en el campo de la conservación de 
humedales artificiales superior a 10 hectáreas.  

Sus funciones más importantes serán: 

 Realizar una gestión activa de los humedales. 

 Ser el responsable de las incidencias de las instalaciones. 

 Mantener informado puntualmente a la Propiedad del estado de las instalaciones así como de todas las 
incidencias que se produzcan. 

 Dirigir y supervisar el mantenimiento, conservación y evaluación del funcionamiento de los humedales, 
tanto en su organización como en su ejecución. 

 Coordinar las actividades de seguimiento ambiental 

 Solucionar con el personal que tenga a sus órdenes todas aquellas averías y anomalías que surjan en las 
instalaciones.  

 Cuidar del estricto cumplimiento de las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Realizar los informes que se requieran y que se remitirán a la Propiedad. 

 Cuidar de la solicitud de ofertas de materiales, de la realización de pedidos, trabajos externos etc. 

 Supervisar la documentación de trabajo y control. 

 Realizar las labores de asistencia y colaboración a los representantes de la Propiedad en cuantas visitas, 
inspecciones y trabajos efectúen en las instalaciones, proporcionándoles, asimismo, todos los datos o 
detalles que le soliciten. 

 Planificar y fiscalizará el almacén de repuestos y materiales, y gestionará el stock de los mismos. 

 Adoptar las medidas oportunas para llevar a cabo el mantenimiento, conservación y evaluación del 
funcionamiento de las instalaciones y equipos. 

 Realizar las labores necesarias para la correcta evaluación del funcionamiento. 

 Se responsabilizará de la ejecución del mantenimiento predictivo, preventivo, reglamentario, 
metrológico y conservación de las plantas. 

 Se responsabilizará del proceso de evaluación del funcionamiento. 
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 Supervisará la mecánica operativa del almacén. 

 Se responsabilizará del contacto y la organización de las visitas de los agentes locales, colegios, 
institutos, etc. 

 Realizará las labores asociadas a la educación y divulgación ambiental en los humedales, mediante la 
impartición de charlas explicativas del funcionamiento y valor de los mismos así como la atención de 
visitas. 

 Propondrá mejoras en la gestión y funcionamiento de los humedales. 

 Se responsabilizará de las tareas de divulgación 

OPERARIO-PEÓN ESPECIALIZADO  

Las labores de mantenimiento, conservación y evaluación del funcionamiento serán realizadas por un peón 
especializado con dedicación al 100% con titulación vinculada al sector del medio ambiente y probada experiencia 
de 1 año en el mantenimiento de humedales de superficie superior a 10 hectáreas que realizará las siguientes 
funciones, dependiendo directamente del Coordinador Técnico: 

 Control y limpieza de equipos e instalaciones. 

 Mantenimiento de equipos electromecánicos 

 Realizar las operaciones necesarias descritas en el mantenimiento programado. 

 Detección de anomalías. 

 Trabajos de limpieza y jardinería. 

 Colaborar en los desmontajes especiales de mantenimiento que requieran apoyo extra. 

 Colaboración en las reparaciones de todas las averías que surjan en las instalaciones. 

 Mantenimiento preventivo y mejorativo. 

 Conservación. 

PEÓN DE APOYO PARA LA GESTIÓN DE BIOMASA con probada experiencia de 1 años en trabajos de 
jardinería o humedales y con dedicación al 100%: 

 Trabajos de limpieza, desbroce y jardinería. 

PERSONAL ESPECIALISTA PARA EL SEGUIMIENTO AMBIENTAL 

Para los trabajos de seguimiento ambiental el Contratista deberá contar con la dedicación parcial de especialistas 
en cada una de las materias requeridas.  

PERSONAL TÉCNICO DE APOYO 

Se entiende como personal técnico de apoyo aquel que con una formación académica y una experiencia 
profesional adecuadas, asumirá la dirección de las diferentes actividades objeto del presente documento, 
completando de esta forma la que de manera directa realiza el Coordinador técnico del servicio. 

Este personal se desplazará a los humedales siempre que lo demande el Coordinador técnico del servicio. 

El personal técnico que se podrá requerirse en el servicio es el siguiente: 

 Responsable de Administración 

 Responsable del Servicio para mejora y optimización los trabajos de mantenimiento y conservación. 

 Responsable de Calidad y Medioambiente 

 Responsable de Seguridad y Salud 

 Responsable de Mantenimiento. 
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 Responsable de Instrumentación. 

b) Medios materiales 

El adjudicatario dispondrá de vehículos herramientas y medios informáticos para llevar a cabo las tareas indicadas 
en el Pliego. Sin ser exhaustivos, al menos deberá contar con: 

-Vehículo todoterreno tipo pick-up 4x4 con una una potencia  mínima de 103 CV, dotado de manos libres y 
adscrito a tiempo completo al Servicio.  

-Furgoneta 4x4, con una potencia  mínima de 90 CV, compartimento de carga cerrado y dotada de manos libres. 
Adscrito a tiempo completo al Servicio 

- Medios informáticos, de comunicaciones y de oficina para una correcta realización de los trabajos a efectuar y 
que permitan las comunicaciones de los mismos con el exterior, incluyendo, como mínimo: 

 2 Teléfonos móviles 

 Ordenador portátil 

 Ordenador fijo 

 Impresora multifunción 

 Router y sistema de conexión inalámbrica de PCs(distancia 200m) 

 2 Walkie Talkies con alcance mínimo 10km resistentes al agua 

 Cámara fotográfica digital con superzoom, mínimo x65   

- Pequeña maquinaria y herramienta necesaria para realizar las labores del servicio, incluyendo: 

o Desbrozadora manual  

o Vadeadores transpirables para el personal adscrito al contrato 

El coste de todo el material indicado en los párrafos anteriores se considera incluido en los precios de las diferentes 
unidades que conforman el presupuesto. 

6. PRESUPUESTO, VALORACIÓN Y FORMA DE PAGO  

El presupuesto base de licitación asciende a CIENTO SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA 
Y NUEVE EUROS CON CINCO CÉNTIMOS (172.449,05 €)  conforme lo indicado en la cláusula 6 del Pliego 
de Cláusulas Reguladoras. 

7. COBERTURA DE SEGUROS 

El adjudicatario deberá suscribir todas aquellas pólizas de seguros que legalmente estén establecidas, además del 
seguro de Responsabilidad Civil, en las condiciones recogidas en el modelo de contrato, seguros laborales y los 
seguros para los vehículos que estén al servicio de la explotación de la infraestructura. 
El seguro de daños materiales está actualmente suscrito por ACUAMED como tomador. 

8. DECLARACION DE RECONOCIMIENTO DEL TERRENO E INSTALACIONES  

Los ofertantes habrán recorrido todo el terreno así como las instalaciones que son objeto del Servicio, 
habrán estudiado, inspeccionado y analizado todos los obstáculos y/o servicios existentes, estén o no 
reflejados en los documentos de la licitación, la existencia o no de errores en la descripción de las 
instalaciones o en la medición de las unidades del Servicio, y habrán tenido en cuenta todos estos factores 
a la hora de la estimación de los precios, plazos y procedimientos para la ejecución del Servicio. ACUAMED 
no admitirá ninguna reclamación si alguno de los factores mencionados en este apartado condicionara la 
realización del Servicio, acreditándolo mediante certificado si así se exigiera en el Pliego de Cláusulas de la 
licitación. 
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APÉNDICE 1 
INFORMACIÓN DEL PERSONAL QUE ACTUALMENTE DESEMPEÑA EL SERVICIO 
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APÉNDICE 2: 

PROTOCOLO DE SEGURIDAD Y EMERGENCIA 

LAS INSTALACIONES DE ACUAMED. 

CONTENIDO MÍNIMO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÉNDICE 3 

: 

DVD DOCUMENTACIÓN DE LA INSTALACIÓN 
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ANEXO V  
. 

DOCUMENTO DE FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO DEL SERVICIO DE OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO  DE LOS HUMEDALES ARTIFICIALES DEL TANCAT DE MILIA (SOLLANA) 

Y DEL TANCAT DEL ESTANY DE LA PLANA (SUECA) 
 
 

……. 
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DOCUMENTO DE FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO DE … 

En ............., a ..... de ................. de 20... 
 
 
REUNIDOS 
 
 
De una parte D. …………… (y D……..…), con documentos nacionales de identidad ………… y ……., 
respectivamente,  en nombre y representación de la sociedad estatal Aguas de las Cuencas Mediterráneas S.M.E., 
S.A., en adelante ACUAMED, N.I.F.: ….. con domicilio en …., 28…. Madrid, ostentando la representación legal de 
la Sociedad para la formalización de este Contrato, según las facultades que se le otorgan en la escritura de fecha …. 
de …. de ….., inscrita en el Registro Mercantil …… 
 
En adelante, esta parte será denominada en el contrato ACUAMED 
 
De otra, D. ……………., con documento nacional de identidad ………..en nombre y representación de …………… 
CIF …….. con domicilio a estos efectos en …….., calle ………., …., ……. ostentando la representación legal de la 
Sociedad para la formalización de este Contrato, según las facultades que se le otorgan en la escritura de fecha …. de 
…. de ….., inscrita en el Registro Mercantil …… 
 
En adelante, esta parte será denominada en el contrato “el Contratista”. 
 
Ambos representantes, reconociéndose mutuamente capacidad jurídica suficiente, suscriben en nombre de las 
respectivas entidades el presente contrato y, al efecto 
 
 
EXPONEN 
  
I.- ACUAMED es una Sociedad estatal de las previstas por el artículo 6.1 a) del Texto Refundido de la Ley 

General Presupuestaria aprobado por Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre, que se rige 
por las normas de Derecho Mercantil, Civil o Laboral (salvo en las materias en las que les sea de aplicación 
la propia Ley General Presupuestaria), así como por lo dispuesto en el artículo 132.1 del Texto Refundido de 
la Ley de Aguas aprobado por Real Decreto Legislativo. 

II.- Mediante anuncio publicado en … el día …. ACUAMED hizo pública la licitación para la contratación de 
…….. 

III.- El (órgano de contratación) de ACUAMED, en su reunión de fecha ................... y de acuerdo con la oferta 
formulada por …………………………, ha acordado adjudicar el contrato a ........................................ 

IV.- El Adjudicatario ha acreditado frente a ACUAMED, su personalidad y capacidad de obrar para contratar y 
obligarse, en especial, para el otorgamiento del presente Contrato y ha constituido la fianza definitiva exigida 
en el Pliego de Bases de la presente contratación, que ha quedado depositada a la disposición de ACUAMED 
a los efectos previstos en este Contrato. 

V.- Ambas partes proceden a la formalización de este Contrato con arreglo a las siguientes: 

 
CLÁUSULAS 
 
PRIMERA.- INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO. 
 
1.1. Las dudas y discrepancias que puedan surgir en la ejecución del presente Contrato se resolverán por el Director 
del Servicio que comunicará al Contratista, por escrito, la existencia de dichas diferencias y las instrucciones 
necesarias de cómo llevar a cabo los trabajos de acuerdo siempre con el Contrato. 
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1.2. Siempre que en el Contrato se indique que el Contratista debe realizar determinado trabajo "por su cuenta", "a su 
cargo", "sin cargas adicionales para AcuaMed", u otra expresión similar, se entenderá que el Contratista no podrá 
recibir compensación adicional de AcuaMed por tal trabajo y que, por tanto, sus costes se consideran incluidos en las 
diversas unidades que componen el Precio del Servicio. 
 
1.3. No se considerará que alguna de las Partes haya renunciado a algún derecho, poder o privilegio otorgado por este 
Contrato o estipulación del mismo, salvo que tal renuncia haya sido debidamente expresada por escrito y reconocida 
por la otra Parte. La renuncia de un derecho concreto no implicará la renuncia a eventuales derechos futuros, aunque 
sean de la misma naturaleza. 
 
1.4. El no ejercicio de un derecho no implicará renuncia al mismo, salvo en los supuestos concretos previstos en el 
Contrato. 
 
SEGUNDA.- OBJETO DEL CONTRATO. 
 
2.1. El presente Contrato tiene por objeto regular los términos y condiciones en que el Contratista realizará el Servicio 
para llegar al resultado final de realizar las prestaciones y  entregar a AcuaMed toda la documentación generada 
durante la realización del mismo y prestará garantía respecto de dicho Servicio a cambio de un Precio, comprendiendo 
en el mismo todos los trabajos y servicios necesarios para la ejecución del Servicio, así como la provisión de todos 
los medios humanos y materiales (a excepción de los que, en su caso, suministre AcuaMed). 
 
2.2. Los trabajos serán realizados por el Contratista en las condiciones previstas en el Pliego de Cláusulas Reguladoras 
y en su oferta, incluidos como Anexos nos 1 y 2 al presente Contrato, y de acuerdo con el Pliego de Prescripciones 
técnicas particulares de la licitación, incluido como Anexo V del Pliego de Cláusulas Reguladoras. La ejecución de 
los trabajos se realizará con la supervisión del Director del Servicio. 
 
2.3. Las Partes consideran que las características del Servicio objeto de este Contrato y sus condiciones de ejecución, 
se encuentran perfectamente determinadas de conformidad con la información contenida en los documentos que al 
mismo se incorporan. En el supuesto de que para la ejecución de las unidades descritas en el Pliego de Cláusulas 
Reguladoras y en la oferta del Contratista fuera precisa la realización de alguna parte del Servicio, no prevista 
expresamente en el mismo y/o en su documentación adjunta, pero lógicamente complementaria, se entenderá que la 
misma ha sido tenida en cuenta por el Contratista, viniendo éste obligado a realizarla, y quedando comprendida en el 
precio estipulado en la Cláusula Cuarta. 
 
 
TERCERA.-DOCUMENTOS CONTRACTUALES. 
 
3.1. La realización del Servicio será realizada por el Contratista en la extensión y con el detalle definido en los 
siguientes documentos, que revisten todos ellos carácter contractual, e integran, por tanto, este Contrato (en adelante, 
los “Documentos Contractuales”): 
 

1) Pliego de Cláusulas Reguladoras, que se adjunta como Anexo nº 1 al contrato, y en el que está incluido como 
Anexo V al mismo, el Pliego de Prescripciones técnicas particulares. 

2) Oferta presentada por el Contratista, que se adjunta como Anexo nº 2 al contrato. 
3) Relación de medios personales y materiales que, como mínimo, el Contratista deberá adscribir a la Obra, que 

se adjunta como Anexo nº 3 al Contrato. 
4) Plan de explotación (se adjuntan como Anexo nº 4). 
5) Requisitos fundamentales para los contratos de seguros (que se adjunta como Anexo nº5) 
6) Copia de la garantía definitiva (que se adjunta como Anexo nº6) 
7) Escritura de apoderamiento del representante del Contratista. (que se adjunta como Anexo nº8) 
8) Documentos de nombramiento y aceptación del Delegado del Contratista (que se adjunta como Anexo nº9) 
9) Documentación de Prevención de Riesgos Laborales: Plan de Prevención de Riesgos Laborales. Evaluación 

de Riesgos y Planificación de la Actividad Preventiva. 
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3.2. En caso de discordancia o de contradicción entre el contenido de los Documentos Contractuales, será de aplicación 
preferente el presente Contrato, y después, los documentos Anexos, por el orden de su numeración. 
 
 
CUARTA.- PRECIO Y REVISIÓN. 
 
4.1. Precio. 
 
4.1.1. El Precio del Contrato se fija en la cantidad de […] euros (…€). 
 
Dicho Precio se incrementará en una cantidad de […] correspondiente al Impuesto sobre el Valor Añadido vigente 
(en adelante, “IVA”). 
 
El Precio se considerará como precio máximo, a todos los efectos. 
 
4.1.2. El precio es a tanto alzado y se abonará a la presentación de facturas mensuales en función de la realidad de los 
servicios efectuados. 
 
El precio a tanto alzado incorpora todos los costes y gastos que sean necesarios para la realización del Servicio, en los 
términos establecidos en el presente Contrato y en sus Anexos, y en especial, en el Pliego de Prescripciones técnicas 
particulares. 
 
4.1.3. En el Precio se entenderán, en todo caso, incluidos, sin que la relación que sigue sea limitativa sino meramente 
enunciativa, los siguientes conceptos: 
 

a) Gastos, honorarios o tasas que se deriven de los trabajos previos de verificación de la documentación a utilizar 
para la realización del Servicio, y, en su caso, el correspondiente al visado de los trabajos, si procede. 
 

b) Gastos e impuestos, arbitrios o tasas que se deriven del presente Contrato o de la realización del Servicio en 
sí. 
 
En el caso de creación de nuevos impuestos se estará a lo que se determine legalmente. 
 
En lo anterior deberá considerarse excluido el IVA o, en su caso, cualquier otro impuesto que por la 
realización de la actividad o ámbito territorial pudiera corresponder, debiendo ser repercutido como partida 
independiente en los documentos que se presenten para el cobro, sin que el Precio pueda experimentar 
incremento alguno como consecuencia de esta consignación del tributo resultante. 
 

c) Gastos que se originen al Contratista como consecuencia de reconocimientos, ensayos, control de materiales, 
control de ejecución, pruebas, etc., necesarios para la realización del Servicio, con excepción de las 
consideradas de abono explícitamente en el Pliego. 

 
d) Gastos de permisos o licencias de todo tipo, tanto de carácter público como privado, incluidas, en su caso, 

las de carácter municipal o autonómico, que pudieran resultar necesarias o convenientes para la realización 
del Servicio. 

 
e) Gastos por acopios de materiales, en su caso. 

 
f) Gastos de instalación y retirada de toda clase de construcciones auxiliares, plantas, instalaciones, maquinaria 

y herramientas, si fuesen necesarias para la realización del Servicio. 
 

g) Gastos de alquiler o adquisición de terrenos para depósitos de maquinaria y materiales, en su caso. 
 

h) Gastos de protección del equipamiento contra todo tipo de deterioro, si fuesen necesarios. 
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i) Gastos de montaje, conservación y retirada de instalaciones de suministro o vertido de agua, así como de 
energía eléctrica, necesarios para la realización del Servicio, así como derechos, tasas o importe de tomas de 
corriente, contadores y otros elementos auxiliares. 

 
j) Daños producidos a cualquier tercero como consecuencia de la realización del Servicio, tanto si están 

asegurados como si, por la causa que fuere, estuvieran excluidos o estuviesen fuera de la cobertura del seguro. 
 

k) Quedan incluidos en los Precios por Unidad y, por tanto, en el Precio del contrato, los posibles errores de 
medición si los hubiere y por la causa que fuere, los cuales estarán repercutidos en aquéllos. El Contratista 
habrá hecho constar en su oferta los posibles errores detectados, pero en caso de que no los hubiera reflejado 
no será causa para que solicite alteración ni en los Precios por Unidad ni en el Precio del contrato. 

 

a) Mayores costes que pudieran derivarse de la realización de trabajos nocturnos, en horas extraordinarias o 
en días festivos, en caso de tener que realizarse por haberse decretado una alerta especial por lluvias. 

 
l) Mayores costes que pudieran derivarse con motivo de la realización de trabajos nocturnos, en horas 

extraordinarias o en días festivos por bajo rendimiento, por la necesidad de terceros, o por imponerlo así 
dichos terceros o cualesquiera administraciones afectadas, especialmente por causa del tránsito. 

 
m) Gastos correspondientes al Plan de Aseguramiento de Calidad, detallados en el anexo correspondiente. 

 
n) El importe a que ascienda la edición, en su caso, de un folleto explicativo del Servicio contratado con una 

tirada de veinte (500) ejemplares. 
 

o) Los gastos e impuestos derivados de la publicación, por una sola vez, de los anuncios de la licitación y 
adjudicación. 

 
p) En caso de existir, los gastos relativos a los seguros solicitados por AcuaMed. 

 
q) Los gastos y costes derivados de cualquier subcontratación del Contratista, en su caso, previamente 

autorizada por AcuaMed. 
 

r) Todos los gastos generales, de empresa, y el beneficio del Contratista, que se entenderán incluidos en el 
Precio. 

 
s) En caso de existir, los gastos relativos a los seguros solicitados por ACUAMED. 

 
t) Los gastos y costes derivados de cualquier subcontratación del Contratista, en su caso, previamente 

autorizada por ACUAMED. 
 

u) En lo relativo a vehículos, se incluyen todos los gastos necesarios para su correcta utilización (gasolina, 
seguros obligatorios, mantenimientos…) 

 
v) Todos los gastos de telefonía e informática necesarios para realizar todos los trabajos del Contrato.  
w) Todas las medidas que en cuestión de seguridad y salud haya de adoptar el Contratista 

 
4.1.4. Tanto el Precio como los Precios por Unidad obtenidos por aplicación de la Baja, no sufrirán variación 
durante la ejecución de los trabajos, salvo lo previsto en la Cláusula 4.2. 
 
4.2. Revisión. 
 
No aplica. 
 
 



 

 62

QUINTA.-PAGO DEL PRECIO. 
 
5.1.-El Precio del contrato es a tanto alzado y se abonará a la presentación de facturas mensuales en función de la 
realidad de los servicios efectuados. 
 
La definición de los trabajos a realizar y los medios a disponer está recogida en el Pliego de Prescripciones Técnicas. 
En el siguiente cuadro se resume el resultado total: 
 

Trabajos incluidos Duración (meses) Retribución mensual 
Trabajos de operación y mantenimiento del 
servicio según Pliego de Prescripciones 
Técnicas 

12 p 

Trabajos de seguimiento ambiental según 
Pliego de Prescripciones Técnicas 

12 0.23xp 

Total  14,76xp 
 
Siendo “p” el resultado de dividir el importe de adjudicación por 14,76.  

El Precio del contrato se abonará a la presentación de facturas mensuales en función de la realidad de los servicios 
efectuados dependiendo de la fase en la que se esté trabajando conforme a lo previsto en el Pliego. 

El precio mensual a abonar incluirá todos los gastos que se indiquen en la cláusula 4.1.3. 
 
5.2. La propuesta explicada en el apartado anterior se remitirá a AcuaMed para su conformidad acompañada de un 
informe justificativo de los trabajos realizados en el mes que podrá ser en su caso objeto de solicitudes de aclaraciones 
adicionales por parte de Acuamed. Acuamed dará su conformidad previa la emisión de la factura. 
 
5.3.- Con base en dicha valoración, el Contratista emitirá una factura que enviará a AcuaMed dentro de los cinco (5) 
primeros días del mes siguiente al que se refiere la valoración correspondiente. 
 
Una vez dada la conformidad a la factura, el abono de la misma será efectuado mediante transferencia bancaria a la 
cuenta que indique el Contratista, en el  plazo de treinta (30) días desde la fecha de recepción de dicha factura, siempre 
que exista la conformidad por parte de AcuaMed y en todo caso en el plazo máximo de treinta (30) días desde la 
emisión de la certificación, o aquel otro plazo, en el plazo que a AcuaMed, como sociedad integrante del sector 
público, le sea de aplicación de acuerdo con la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 
de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, 
considerando a tal fin que dicho plazo, desde la fecha de la emisión de la certificación, será de TREINTA (30) días. 
 
Si la factura fuese presentada con posterioridad a la fecha señalada en el párrafo anterior, se considerará recibida 
dentro del plazo correspondiente al mes siguiente. 
 
5.4. No será objeto de valoración ningún aumento de las actividades sobre el previsto en el Pliego de Prescripciones 
técnicas particulares, incluido como Anexo V al Pliego de Cláusulas Reguladoras, que tenga su origen en la forma y 
condiciones de realización de los trabajos adoptadas por el Contratista. 
 
Asimismo, si el Contratista acometiese actividades de mayor alcance que las previstas en el Pliego de Cláusulas 
Reguladoras, o si ejecutase sin previa autorización expresa y escrita de AcuaMed, alguna actividad no prevista en 
dicho Pliego, el Contratista no tendrá derecho a que se le abone suma alguna por los excesos en que, por tales motivos, 
hubiera incurrido. 
 
5.5. Las cantidades abonadas se considerarán a todos los efectos como entregas a cuenta de la liquidación, que se 
realizará una vez terminados todos los trabajos objeto del presente Contrato, efectuándose el abono una vez 
transcurrido el Período de Garantía de la Cláusula Vigésimo Tercera, sin que su pago prejuzgue la calidad del Servicio 
efectuada, ni su bondad y garantía. 
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SEXTA.- PLAZO. 
 
6.1. Plazo del Contrato. 
 
6.1.1. El plazo del Contrato durante el cual se deberán realizar las actividades del Servicio contratado será de DOCE 
.(12) MESES (en adelante, el “Plazo del Contrato”). 
 
6.2. Inicio del cómputo del Plazo de Contrato. 
 
El cómputo del Plazo del Contrato iniciará al día siguiente de la firma del Acta de inicio de los trabajos, que tendrá 
lugar en los 30 días naturales siguientes a la fecha de firma del Contrato. 
 
Acuamed le comunicará al contratista la fecha de firma de dicho Acta con una antelación mínima de 3 días hábiles. 
Sin perjuicio de que dicha Acta no podrá firmarse antes del día de finalización del contrato de servicios saliente, 
previsto para el día 9 de abril de 2018. 
 
Se exceptúan de lo dispuesto en el párrafo anterior aquellas obligaciones cuya ejecución esté sometida a término o 
plazo respecto de los cuales se hayan establecido reglas para el inicio del cómputo de los mismos distintos, de modo 
que en estos casos el plazo comenzará a contar desde la firma de la correspondiente acta de inicio de los trabajos. 
 
6.3. Retrasos en la ejecución y posible prórroga del Plazo del Contrato. 
 
6.3.1. El plazo del Contrato no es prorrogable. , cuando al vencimiento de un contrato no se hubiera formalizado el 
nuevo contrato que garantice la continuidad de la prestación a realizar por el contratista como consecuencia de 
incidencias resultantes de acontecimientos imprevisibles para el órgano de contratación producidas en el 
procedimiento de adjudicación y existan razones de interés público para no interrumpir la prestación, se podrá 
prorrogar el contrato originario hasta que comience la ejecución del nuevo contrato y en todo caso por un periodo 
máximo de nueve meses, sin modificar las restantes condiciones del contrato, siempre que el anuncio de licitación del 
nuevo contrato se haya publicado con una antelación mínima de tres meses respecto de la fecha de finalización del 
contrato originario. 
 
6.3.2. Los retrasos en la ejecución del Contrato que tengan su origen en causas imputables al Contratista o, en su caso 
a los subcontratistas del mismo no darán lugar a prórroga alguna, y llevarán aparejada la imposición de la penalización 
prevista en la Cláusula Vigésimo Séptima de este Contrato. 
 
SÉPTIMA.- PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL. 
 
7.1. El adjudicatario deberá elaborar un plan de explotación como desarrollo de la oferta adjudicada, con una completa 
definición y alcance de los trabajos que integran la gestión de la explotación a realizar en los plazos previstos en el 
pliego. Dicho Plan se redactará de acuerdo al contenido recogido en el Pliego. El plan de explotación contendrá tanto 
la operación como el mantenimiento, vigilancia, prevención de riesgos laborales, control de calidad, y seguimiento 
ambiental y análisis de riesgos ambientales. 
 
El plan de explotación deberá incluir una revisión documental desde el punto de vista técnico y legal de todos los 
elementos que componen la instalación. 
 
7.2. El Plan de explotación será aprobado, en todo caso, por AcuaMed. 
 
7.3. Tras su aprobación por AcuaMed, el Plan de explotación se incorporará al Contrato, como Anexo del mismo, 
quedando el Contratista obligado a cumplirlo en su integridad. 
 
7.4. A requerimiento de AcuaMed, el Contratista actualizará el Plan de explotación, siguiendo las normas e 
instrucciones que a tal efecto dicte aquella. 
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7.5. En el caso de que, al amparo de lo previsto en la Cláusula Vigésimo Quinta, AcuaMed acordare la Modificación 
del Servicio, se procederá a la reprogramación del mismo y redacción de un nuevo Plan de explotación, y a ajustar el 
Precio y el Plazo del Contrato en los términos previstos en la Cláusula al comienzo de este párrafo citada. 
 
 
OCTAVA.- PERMISOS Y LICENCIAS. 
 
8.1. Obligaciones del Contratista. 
 
8.1.1. El Contratista estará obligado a solicitar de los Organismos, Administraciones, empresas y particulares a quienes 
corresponda su otorgamiento, cuantas autorizaciones, permisos y licencias sean necesarios para la realización de las 
actividades del Servicio y para la ocupación, mantenimiento y/o reposición de vías de comunicación, servicios 
afectados, fincas particulares o cualquier otro bien que se vea afectado por la realización del Servicio. 
 
8.1.2. Será de cargo del Contratista la realización de todo tipo de gestiones, proyectos, acometidas previas y actos de 
naturaleza análoga, así de como los pagos sin excepción que estos comporten, necesarios para la obtención de altas, 
permisos o legalizaciones de cualesquiera instalaciones provisionales o definitivas relacionadas con el Servicio, así 
como las precisas para la puesta en funcionamiento de aquellas, inclusive los permisos o legalizaciones que tuvieran 
que tramitarse a nombre de AcuaMed. 
 
8.1.3. La demora o el coste de la obtención de las autorizaciones, permisos y licencias que deba solicitar el Contratista 
al amparo de lo previsto en esta Cláusula no será, en ningún caso, motivo de aumento del Plazo del Contrato ni del 
Precio. 
 
8.2 Obligaciones de AcuaMed. 
 
AcuaMed podrá iniciar los procedimientos necesarios para solicitar las autorizaciones, permisos y licencias cuya 
obtención sea de cuenta del Contratista con la finalidad de acelerar su otorgamiento. 
 
En el supuesto previsto en el párrafo precedente, AcuaMed facilitará al Contratista toda la información y 
documentación referentes a las solicitudes arriba citadas, una vez firmado el presente Contrato. A partir de este 
momento, el Contratista se hará cargo, en su caso, del cumplimiento de los trámites necesarios para la obtención de la 
totalidad de las autorizaciones, permisos y licencias necesarios y, en todo caso, de los gastos que la obtención de los 
mismos comporte, aún cuando sean anteriores a la fecha de la firma de este Contrato. 
 
 
NOVENA.- DIRECCIÓN DEL SERVICIO. 
 
9.1. La dirección y el control del Servicio, estará a cargo, y se desarrollará, bajo la responsabilidad exclusiva de aquella 
persona a quien AcuaMed designe como Director del Servicio comunicándolo por escrito al Contratista (en adelante, 
la “Dirección del Servicio” o “DTS”). 
 
9.2. Para poder cumplir con la máxima efectividad la función que le corresponde, la Dirección del Servicio gozará de 
los más amplios poderes y facultades necesarios para la realización de las actividades del Servicio objeto del presente 
Contrato, sin perjuicio de que cualquier decisión que implique Modificación del mismo en calidad, en plazo, en coste 
o en diseño, habrá de ser aprobada expresamente por AcuaMed. 
 
9.3. La Dirección del Servicio tendrá derecho a conocer y participar de todas aquellas previsiones o actuaciones que 
lleve a cabo el Contratista, entre las que se señalan, sin que la siguiente relación tenga carácter limitativo sino 
meramente enunciativo, las que se refieran a las siguientes cuestiones: 
 

1) Controlar la realización de los trabajos o actividades incluidas en el Servicio. 
 

2) Analizar el Plan de Explotación del Contratista, y que se adjunta como Anexo al Contrato. 
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3) Comprobar la suficiencia cualitativa y cuantitativa de medios adscritos por el Contratista al Servicio. En 
concreto, le corresponderá: 

 
a) La comprobación de los medios humanos puestos a disposición del contrato 
b) El control sobre los medios materiales utilizados por el Contratista. 
c) El control sobre los materiales. 
d) La decisión de los términos y medios para, en su caso, la recepción, tomas de abastecimiento y 

almacenaje de materiales inherentes al Servicio. 
 

4) Comprobar que no se comienzan a ejecutar actividades del Servicio sin las autorizaciones administrativas 
pertinentes, caso de ser necesarias. 
 

5) La supervisión y aprobación de los subcontratos o colaboraciones celebradas, en su caso, por el Contratista, 
y cualesquiera otras actuaciones relacionadas con los siguientes aspectos: 

 
a) Lista de posibles suministradores a los que el Contratista vaya a pedir oferta para, en su caso, el 

suministro de equipos y materiales, así como de los posibles subcontratistas. 
b) Documentación para la petición de ofertas de suministros, en su caso. 
c) Documentación técnica y condiciones comerciales en base a las cuales el Contratista realizará sus 

pedidos. 
d) Lista de repuestos a adquirir, caso de ser necesarios. 
e) Contratos de mantenimiento de los equipos a celebrar, en su caso, con los suministradores. 
f) Garantías contractuales exigidas a los suministradores de equipos y a los subcontratistas. 

 
6) Definir y organizar las medidas de control a aplicar por el Contratista para asegurar la calidad de los trabajos. 

 
7) Control sobre el ritmo de los trabajos. 

 
8) Control sobre el seguimiento y la adopción de las medidas legales para la aplicación de la normativa de 

Seguridad y Salud en las actividades del Servicio que lo requieran. 
 

9) Control sobre el seguimiento y la adopción, en su caso, de las medidas medioambientales a aplicar. 
 

10) Control de la ejecución de los trabajos, de acuerdo con los Documentos Contractuales suscritos entre 
AcuaMed y el Contratista. 
 

11) Comprobar, aprobar y tramitar las certificaciones correspondientes a la realización del Servicio. 
 

12) Analizar y gestionar, en su caso, las propuestas del Contratista que impliquen una alteración de las 
condiciones del Contrato. 
 

13) Preparar la documentación necesaria para la recepción y liquidación del Servicio. 
 
9.4. El Contratista tendrá que actuar, en todo caso, de acuerdo con las normas e instrucciones complementarias que 
sean dictadas por la Dirección del Servicio para la regulación de las relaciones entre ambas Partes. 
 
9.5. AcuaMed, a través de la Dirección del Servicio, podrá ordenar que se detenga la realización de cualquiera de los 
trabajos incluidos en el Servicio que no se estén ejecutando de conformidad con las prescripciones contenidas en la 
Documentación Contractual, o en las instrucciones recibidas. 
 
9.6. Las instrucciones dadas por la Dirección del Servicio al Contratista, se emitirán por escrito. 
 
El Contratista estará obligado, en todo caso, a firmar el conocimiento de las citadas órdenes. 
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DÉCIMA.- PERSONAL DEL CONTRATISTA. 
 
10.1. El personal que el Contratista asigne para la ejecución del Servcicio, será el presentado en su documentación 
para la licitación, de acuerdo con lo dispuesto en el Pliego de prescripciones técnicas. 
 
El personal estará debidamente cualificado y experimentado en trabajos similares y, de forma especial, las personas 
que se designen como Delegado del Contratista y como Jefe del Servicio que deberán ser técnicos superiores con 
título oficial y con representación y capacidad decisorias suficientes para cuantas incidencias puedan presentarse a lo 
largo de la ejecución de los trabajos. Ambos nombramientos deberá contar con la aprobación del Director del Servicio. 
 
10.2. AcuaMed se reserva el derecho de exigir la sustitución de aquél o aquéllos agentes o empleados del Contratista 
que, antes o en el curso de las actividades y trabajos, creyera oportuno separar de los mismos, sin coste alguno para 
AcuaMed. 
 
Cualquier cambio de las personas mencionadas en la Relación de Medios Personales necesita la previa aprobación de 
AcuaMed. 
 
10.3. El Contratista deberá conservar toda la documentación legal relativa a su personal a disposición del Director del 
Servicio, y cumplir con las indicaciones que éste le haga al respecto. Igual obligación deberá exigir el Contratista a 
sus subcontratistas y colaboradores, para así poder facilitar a ambos la documentación requerida. 
 
10.4. El Contratista deberá adoptar todas las precauciones razonables para prevenir e impedir toda conducta 
tumultuosa o desordenada por o entre sus empleados, así como para preservar la paz y proteger personas y bienes, 
propios o ajenos. No obstante, la responsabilidad sobre estos actos, de producirse, será de cuenta del Contratista. 
 
 
UNDÉCIMA.- SUBCONTRATACIÓN. 
 
11.1. A efectos del presente Contrato, se entenderá por subcontratación la suscripción de un contrato derivado y 
dependiente del que constituye el objeto del presente Contrato, por voluntad del Contratista quien, en lugar de ejecutar 
directamente las obligaciones asumidas en virtud del Contrato originario, contratará con un tercero la realización 
parcial de aquéllas. 
 
11.2. El Contratista podrá subcontratar con terceros la realización parcial de las actividades objeto de este Contrato. 
Para ello estará obligado a cumplir los requisitos y formalidades siguientes: 
 

a) El Contratista deberá comunicar a AcuaMed, anticipadamente y por escrito, la intención de celebrar los 
subcontratos, señalando la parte de la prestación que se pretende subcontratar y la lista de Subcontratistas, 
pudiendo AcuaMed rechazar todos o algunos de los propuestos por razones justificadas. 

 
b) En ningún caso, el Contratista podrá subcontratar parte de los trabajos sin la autorización de AcuaMed, y aún 

contando con dicha autorización tampoco podrá subcontratar un porcentaje que exceda del cincuenta por 
ciento (50%) del importe total de realización del Servicio. 

 
c) Para obtener la autorización de AcuaMed el Contratista habrá de detallar las partes del contrato a realizar por 

el subcontratista, manifestar bajo su responsabilidad que éste último no está incurso en suspensión de 
calificaciones o en las prohibiciones para contratar de las establecidas en el artículo 60 del TRLCSP. Además 
de lo anterior, se adjuntarán las certificaciones administrativas, expedidas por organismo competente, 
acreditando que la empresa está al corriente de las obligaciones tributarias y para con la Seguridad Social 
impuestas por las disposiciones vigentes, en los términos que se establecen en los artículos 13 y 14 del 
RGLCAP. 

 
Asimismo, el Contratista deberá justificar suficientemente la aptitud de los subcontratistas propuestos para 
ejecutar la parte de la prestación de que se trate por referencia los elementos técnicos y humanos de que 
dispone y a su experiencia. En el caso de que los subcontratistas tuvieran la clasificación adecuada para 
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realizar la parte del contrato objeto de subcontratación, la comunicación de esta circunstancia eximirá al 
adjudicatario de justificar la aptitud de aquellos. La acreditación de la aptitud del subcontratista podrá 
realizarse inmediatamente después de la celebración del subcontrato si ésta es necesaria para atender a una 
situación de emergencia o que exija la adopción de medidas urgentes y así se justifica suficientemente. 

 
d) El Contratista se obliga a satisfacer a los subcontratistas el pago del precio pactado en los plazos fijados de 

conformidad con el artículo 4 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de 
lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales y sus modificaciones. 

 
En relación con lo expresado en el párrafo anterior, el Contratista, a solicitud de AcuaMed, y en cualquier 
caso mensualmente, deberá acreditar que se halla al corriente de los pagos adeudados a los subcontratistas. 
Si el Contratista no acredita dicha circunstancia dentro de los diez (10) días siguientes a ser requerido por 
AcuaMed o no justifica suficientemente a juicio de AcuaMed la razón de retraso en el pago, AcuaMed podrá 
resolver el Contrato, procediendo a retener las cantidades pendientes de abono hasta la resolución del posible 
conflicto entre el Contratista y sus subcontratistas o en su caso, hasta la resolución del Contrato. 

 
e) Los subcontratistas quedarán obligados tan sólo respecto del Contratista, siendo este último el único 

responsable frente a AcuaMed de la ejecución del Contrato con arreglo a los términos convenidos. 
 

f) La subcontratación no originará relación contractual o laboral alguna entre AcuaMed y el personal al servicio 
de los subcontratistas. 

 
g) La subcontratación no exonerará al Contratista de ninguna de sus responsabilidades u obligaciones 

contractuales, siendo además responsable frente a AcuaMed de los actos, faltas y negligencias de cualquiera 
de sus subcontratistas, de sus agentes y trabajadores. 

 
h) AcuaMed no será responsable ante ningún subcontratista, ni ante personal de los mismos por ninguna 

reclamación. A tal efecto, cuando se autorice la subcontratación, el Contratista deberá presentar la renuncia 
expresa y escrita del subcontratista a los derechos que concede el artículo 1.597 del Código Civil. El 
Contratista indemnizará a AcuaMed por cualquier pérdida o daño que se derive como resultado de cualquier 
reclamación de algún subcontratista. 

 
i) El Contratista debe exigir a sus subcontratistas copia de los informes de inspección, activación y ensayos y 

certificados de calidad respecto de los trabajos subcontratados, para facilitarlos al Director del Servicio. 
 

j) El subcontratista quedará sujeto a las mismas obligaciones que el Contratista según el presente Contrato, en 
cuanto sean compatibles, respondiendo el Contratista y su subcontratista solidariamente frente a AcuaMed 
en el cumplimiento de sus obligaciones. 

 
k) El subcontratista debe realizar los trabajos con estricta observancia del Plan de Aseguramiento de la Calidad 

previsto que se adjunta como Anexos al presente Contrato. 
 
 
DUODÉCIMA.- EJECUCIÓN DEL SERVICIO. 
 
12.1. El Contratista será responsable de la ejecución fiel de los trabajos, de acuerdo con el Pliego de Cláusulas 
Reguladoras, con el Pliego de Prescripciones técnicas particulares, incluido como Anexo V del anterior, con el 
presente Contrato y con las órdenes recibidas, así como de todos los medios humanos y materiales requeridos para 
este fin. El Contratista deberá conservar cuidadosamente toda la documentación, puntos de referencia y replanteos, 
materiales, instrumentos, utensilios y otros objetos que se usen para la realización de todas las actividades ligadas el 
Servicio. 
 
12.2. El Contratista deberá enviar al Director del Servicio, mensualmente, dentro de los tres (3) días a la admisión de 
la certificación a la que se ha hecho referencia en la Cláusula Quinta, un informe detallado del estado de la realización 
de las actividades incluidas en el Servicio referido al último día del período que comprende la misma. En dicho informe 
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se harán constar inexcusablemente las variaciones que haya habido en el plan de explotación, indicando sus razones, 
así como los cambios efectuados en los medios humanos y materiales empleados por el Contratista, debiendo citarse 
fecha y número del escrito del Director del Servicio en el que se aprobaron dichos cambios. 
 
12.3. Una vez comunicada al Contratista una orden, éste dispondrá de diez (10) días para iniciar su cumplimiento de 
la manera más diligente posible. Transcurrido dicho plazo sin que el Contratista haya cumplimentado la orden, 
AcuaMed tendrá derecho a contratar a otras personas para llevarla a cabo y todos los gastos habidos directa o 
indirectamente por ello, correrán a cargo del Contratista y AcuaMed podrá exigírselos, o deducirlos de los importes 
pagaderos al mismo, ya vencidos o por vencer. 
 
 
DÉCIMO TERCERA.- OBLIGACIONES Y MEDIOS DEL CONTRATISTA PARA LA REALIZACIÓN 
DEL SERVICIO. 
 
13.1. El Contratista realizará el trabajo de una manera diligente, profesional y cuidadosa, con sujeción al presente 
Contrato y a lo dispuesto en la normativa vigente. 
 
13.2. El Contratista, a su propia costa y de acuerdo con el Contrato, deberá suministrar y aportar todos los medios 
humanos y materiales, y el transporte, en su caso, hasta el lugar de realización de las actividades del Servicio. 
Igualmente, y a su costa, deberá procurarse, si fuere necesario, el suministro de agua y energía, un equipo de control 
de calidad de los trabajos, y cualquier otro asistencia necesaria para la realización del Servicio. 
 
13.3. El Contratista deberá prestar especial cuidado en la conservación de los trabajos realizados, y de la 
documentación y medios empleados, propios o suministrados por el Director del Servicio, siendo de su 
responsabilidad los daños que se produzcan. 
 
13.4. Serán de cuenta del Contratista todos los gastos y cargos por derecho de paso libre u ocupación especial o 
temporal por propiedades ajenas, que sean necesarios para la ejecución de los trabajos incluidos en el Servicio. 
 
13.5. El Contratista debe realizar los trabajos con estricta observancia del Plan de Aseguramiento de la Calidad del 
Anexo correspondiente, de acuerdo con lo dispuesto en la Cláusula Décimo Novena. 
 
13.6. El Contratista responderá personalmente frente a AcuaMed de las actuaciones de sus subcontratistas, como si 
las hubiera realizado él mismo. Igual alcance tendrá su responsabilidad. 
 
13.7. Caso de que el Servicio esté relacionado directamente con la ejecución de obras, el Contratista fijará una oficina 
en la zona de las obras o en una localidad próxima, donde conservará los documentos necesarios para la realización 
del Contrato y donde se ubicará el personal técnico y administrativo de la Asistencia, así como el Jefe de la Asistencia. 
Cualquier modificación geográfica deberá contar con la aprobación del Director del Servicio. 
 
13.8. Si, a juicio del Director del Servicio, fuese necesario que el Contratista realizara trabajos adicionales no previstos 
en este Contrato pero necesarios para el cumplimiento del objetivo del mismo, estará obligado a efectuarlos siguiendo 
las instrucciones oportunas, en las mismas condiciones previstas en este Contrato. Si para su abono no existiera precio 
en este Contrato, se seguirá el mecanismo previsto en el Anexo VI al Pliego. 
 
13.9. Caso de que el Servicio esté relacionado directamente con la ejecución de obras, el Director del Servicio, por 
medio de su asistencia, si existiese, o de quién aquél designe, redactará diariamente un informe denominado "Informe 
Diario", siguiendo la pauta establecida por el Director del Servicio, en el que recoja todas las actividades e incidencias 
acaecidas durante el día. El contenido de ese informe, una vez aceptado por el Director del Servicio, será el único 
documento, además del Contrato, al que podrá recurrir el Contratista para argumentar posibles discrepancias que 
pudieran presentarse en la interpretación del contrato. Si el Contratista omite recoger cualquier incidencia en este 
Informe Diario sobre la cual surja posteriormente algún tipo de controversia, prevalecerá el criterio que exponga el 
Director del Servicio. 
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13.10. El Contratista examinará y detectará los defectos, discrepancias y errores en la documentación que reciba del 
Director del Servicio para la ejecución de los trabajos, poniéndolos en su conocimiento, de acuerdo con las Cláusulas 
concordantes del Contrato. Si el Contratista dejase de notificar cualquier error que haya descubierto, o que hubiera 
debido haber descubierto de acuerdo con la diligencia que le es exigible según el presente Contrato, deberá hacer 
frente a los trabajos extraordinarios que sean necesarias para solventar dichos errores. 
 
13.11. El Contratista estará obligado a garantizar la dedicación a las actividades del Servicio del personal directivo, 
técnico, auxiliar y operario que consta en el Anexo correspondiente al presente Contrato. 
 
13.12. Asimismo, el Contratista designará a las personas que asumirán, en su nombre, la dirección de los trabajos 
necesarios para la realización del Servicio quienes deberán tener, en todo caso, poderes bastantes para resolver cuantas 
cuestiones dependan de la Dirección del Servicio. 
 
Las personas mencionadas en el párrafo precedente deberán dar cuenta a la Dirección del Servicio siempre que 
pretendan ausentarse, en su caso, de la zona de realización de los trabajos incluidos en el Servicio. 
 
13.13. El Contratista responderá, en todo caso, de la capacidad, cualificación profesional y disciplina de todo el 
personal asignado al Servicio. 
 
13.14. Sin perjuicio de lo anterior, tanto la idoneidad del personal del Contratista asignado a la realización del Servicio, 
como su organización jerárquica y especificación de funciones, será libremente apreciada por la Dirección del Servicio 
que tendrá, en todo momento, la facultad de exigir del Contratista la sustitución, por causa justificada, de cualquier 
persona o personas adscritas a la realización del Servicio, sin obligación de responder de ninguno de los daños que al 
Contratista pudiera causarle el ejercicio de aquella facultad. 
 
13.15. El Contratista no podrá disponer, para la ejecución de otros trabajos distintos de los propios del Servicio, de 
los medios humanos y materiales que, de acuerdo con el Plan de explotación, se haya obligado a destinar al mismo, 
salvo expresa autorización de la Dirección del Servicio. 
 
La Dirección del Servicio podrá ordenar la sustitución de los medios humanos y materiales adscritos por el Contratista 
al servicio que, por cualquier causa, no cumpla con el rendimiento programado siendo esta sustitución, en todo caso 
a cargo y de cuenta del Contratista. 
 
13.16. Además del cumplimiento de las disposiciones vigentes, el Contratista adoptará, bajo su exclusiva 
responsabilidad y vigilancia, todas las medidas necesarias para garantizar la más absoluta seguridad del personal del 
Servicio, de terceros y del propio Servicio en sí. 
 
13.17. El Contratista dispondrá, en su caso, de los medios, instalaciones y servicios auxiliares y de apoyo, y detallados 
en los Anexos del presente Contrato. 
 
13.18. La organización de los trabajos tendrá que garantizar, en cualquier caso, un escrupuloso respeto a los valores 
paisajísticos, medioambientales y ecológicos, respondiendo directa y exclusivamente el Contratista de cualquier 
alteración que, teniendo su origen en la conducta de cualquiera de las personas que forman parte de su personal, 
implique demérito o agresión a dichos valores. 
 
 
DÉCIMO CUARTA.- INFORMACIÓN A PREPARAR POR EL CONTRATISTA. 
 
14.1. El Contratista estará obligado a enviar a la Dirección del Servicio un comunicado mensual en el que reflejará las 
actividades del Servicio ejecutadas en el mes y al origen, con sus valoraciones. En este comunicado se consignarán 
también las incidencias más significativas surgidas durante la realización del Servicio. En cualquier caso, la Dirección 
del Servicio podrá definir con más detalle el contenido del citado comunicado. 
 
La Dirección del Servicio podrá exigir al Contratista que libre comunicados especiales, bien sean diarios, semanales 
o de otra periodicidad, con el contenido que aquella determine. 
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14.2. El comunicado mensual se recibirá antes del día 5 del mes siguiente a aquel al que el mismo se refiera. 
 
Los comunicados especiales se emitirán en el plazo que para cada caso se especifique. 
 
14.3. La falta de de envío de las comunicaciones previstas en esta Cláusula, o la demora en su envío, darán lugar a la 
aplicación de la correspondiente penalización en los términos previstos en la Cláusula Vigésimo Séptima de este 
Contrato. 
 
14.4. El Contratista estará obligado, en cualquier caso, a facilitar a la Dirección del Servicio cualquier información 
que ésta le requiera referente a la realización del Servicio. 
 
 
DÉCIMO QUINTA.- PUBLICACIONES Y REPORTAJES SOBRE LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO. 
 
15.1. El Contratista no podrá, sin la previa autorización expresa y escrita de AcuaMed, publicar noticias, reportajes, 
planos, dibujos o fotografías del Servicio que está realizando, ni autorizar a terceros su publicación. 
 
15.2. AcuaMed tendrá derecho a reproducir, distribuir, comunicar públicamente, transformar y, en cualquier forma, 
explotar directa o indirectamente, mediante acuerdos con terceros, cuantos reportajes fotográficos, cinematográficos 
o de otra clase, crea oportunos respecto al Servicio en proceso de ejecución o que se haya ejecutado por el Contratista. 
 
 
DÉCIMO SEXTA.- RIESGO DEL CONTRATO. 
 
16.1. La ejecución del Contrato se realizará a riesgo y ventura del Contratista, y, en consecuencia, las Partes no 
reconocen virtualidad alguna a ningún acontecimiento, de cualquier clase que sea, para anular, dejar sin efecto, 
disminuir o modificar la obligación del Contratista de ejecutarlo conforme a lo prevenido en el mismo. 
 
16.2. El Contratista estará obligado a realizar el Servicio de tal manera que se evite cualquier daño o perjuicio a los 
bienes públicos y/o privados, siendo, en todo caso, de su cuenta y cargo las indemnizaciones a que diese lugar o se 
derivasen de la realización del Servicio. AcuaMed no tendrá, en ningún caso, responsabilidad por los daños o 
perjuicios mencionados. 
 
16.3. El Contratista responderá frente a AcuaMed, no sólo de sus actos propios o de los de su personal, sino también 
de la de sus subcontratistas, en los términos previstos en la legislación vigente. 
 
16.4. El Contratista responderá, de los daños y perjuicios causados a AcuaMed y/o a cualesquiera terceros como 
consecuencia de la ejecución del Contrato. 
 
Si el Contratista descuidase la reparación de los daños causados, AcuaMed podrá adoptar, las medidas necesarias para 
evitar o reparar los daños causados. Estas medidas serán, en todo caso, de cuenta del Contratista. 
 
El Contratista será responsable de cuantos perjuicios se deriven de las perturbaciones que se causen a las 
comunicaciones, red viaria de todo tipo y servicios de cualquier clase, estando obligado a tener previstos los medios 
precisos de investigación previa de los que puedan quedar afectados, a fin de limitar la afección a lo indispensable, 
así como a proyectar y programar su sustitución, en su caso. 
 
 
DÉCIMO SÉPTIMA.- OBLIGACIONES FISCALES, LABORALES, DE PROTECCIÓN DEL MEDIO 
AMBIENTE, DE SEGURIDAD Y SALUD, SOCIALES Y DE SUMINISTRO DE INFORMACIÓN 
 
17.1. EL Contratista, en su naturaleza de contratista principal y titular del centro de trabajo, asume expresamente la 
obligación de cumplir, y hacer cumplir tanto a sus empleados como a sus subcontratistas, en todo caso, las obligaciones 
que les correspondan en materia fiscal, medioambiental, laboral, de seguridad social y de prevención de riesgos 
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laborales en virtud de este Contrato y de las disposiciones legales aplicables en cada momento de la ejecución del 
mismo. 
 
17.2. A efectos de control del cumplimiento de las obligaciones mencionadas en el párrafo precedente, tanto por el 
Contratista como por los subcontratistas de éste, y sin que ello implique, en ningún caso, que AcuaMed asuma 
responsabilidad alguna respecto de su cumplimiento, el Contratista estará obligado a acreditar, siempre que sea 
requerido por AcuaMed para ello, el cumplimiento de las mencionada obligaciones, poniendo a disposición de 
AcuaMed, en cualquier momento, los documentos y comprobantes que lo acrediten y que ésta solicite. 
 
17.3. El Contratista asume expresamente la obligación de cumplir y hacer cumplir, tanto a sus empleados como a sus 
subcontratistas, durante la ejecución del Contrato, todas las disposiciones legales vigentes en materia de prevención 
de riesgos laborales. 
 
AcuaMed podrá exigir del Contratista, en cualquier momento, la retirada de las actividades del Servicio de quienes 
infrinjan, en algún modo, las normas citadas en el párrafo precedente. 
 
17.4. El Contratista será responsable, con carácter único y exclusivo, y sin que pueda trasladar tal responsabilidad a 
AcuaMed, de cualesquiera accidentes que pudiera sufrir el personal asignado al Servicio, tanto propio del Contratista 
como de sus subcontratistas, o terceras personas, como consecuencia, directa o indirecta, de la realización de los 
trabajos objeto de este Contrato. 
 
17.5. El Contratista se responsabilizará plenamente frente a las autoridades laborales, y exclusivamente frente a 
AcuaMed, de cualquier infracción a las normas de seguridad en la que se pudiera incurrir durante la realización de los 
trabajos contratados. 
 
17.6. El Contratista estará obligado a prestar especial interés a la protección y conservación, cuando le sea de 
aplicación, del terreno, edificaciones, entorno, aspectos medioambientales, y todos aquellos elementos que puedan 
verse afectados por la ejecución del presente Contrato. En particular, deberá cumplir plenamente la legislación 
medioambiental que resulte de aplicación, en su caso, a la zona en que, en cada momento se realice el Servicio. 
 
En todo caso el Contratista, cuando le sea de aplicación: 
 

1) Tendrá en cuenta el posible impacto medioambiental durante la realización del Servicio. 
 

2) Considerará, desde el origen de la ejecución del Contrato, la influencia que tendrá en el Medio Ambiente 
toda solución técnica o estética, cuya selección dependa de él. En consecuencia esta selección ha de estar 
presidida por un riguroso análisis de las posibles influencias en aquél, con el objetivo de evitar, o minimizar, 
en todo lo posible, el impacto negativo sobre el medio ambiente. 

 
3) El Contratista optará por la alternativa en virtud de la cual el Servicio a realizar genere los menos residuos 

posibles, residuos menos peligrosos y residuos menos costosos de gestionar, utilizando, en la medida de lo 
posible, materiales reciclables y con el menor impacto ambiental posible. 

 
4) El Contratista utilizará en la realización del Servicio materiales que consuman la menor energía o utilicen la 

fuente energética más limpia. 
 

5) El Contratista perseguirá en la realización del Servicio el objetivo de minimizar el consumo de energía en la 
explotación y elevados porcentajes de regeneración de energía. 

 
6) El Contratista utilizará en la realización del Servicio materiales ligeros que permitan reducir el consumo 

energético. 
 

7) El Contratista optará por la alternativa que permita el menor consumo de agua una vez iniciada la ejecución, 
en su caso. 
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8) El Contratista realizará el Servicio optando por la alternativa que genere la menor emisión de gases (a título 
meramente orientativo, gases de combustión interna), ruidos, vibraciones y radiaciones electromagnéticas 
una vez que se inicie el uso. 

 
9) Durante la realización del Servicio se evitará en lo posible la emisión de fluidos, fibras o polvos al Medio 

Ambiente. 
 

10) El Contratista utilizará durante la ejecución del Servicio, los materiales que produzcan el menor impacto 
ambiental posible. 
 

11) Asimismo, utilizará materiales seguros y resistentes al fuego. 
 

12) El Contratista minimizará la utilización de sustancias, materiales, o derivados de reconocida escasez o difícil 
reposición en la naturaleza. 
 

13) No se utilizarán productos prohibidos, que contengan sustancias dañinas, o productos sometidos a 
restricciones (a título meramente orientativo, pero no enunciativo metales pesados y disolventes (plomo, 
cadmio, halógenos y sus derivados, CFC's, HCFC's, solventes clorados, PVC, PCB, asbestos, amiantos, y en 
general todos los prohibidos por las normas en vigor en cada momento). 
 

14) Los cables, el aislamiento y la cubierta de los mismos estarán libres de halógenos. 
 

15) Los equipos y sistemas (a título meramente orientativo, pero no enunciativo aire acondicionado, sistema de 
extinción de incendios, y equipos de tracción de refrigeración por agua) no crearán por su confinamiento 
problemas de salud, no dañarán la capa de ozono, y respetarán, en todo caso, la legislación aplicable, en cada 
momento. 

 
16) El Contratista optará por la alternativa que garantice las condiciones ambientales más confortables posibles, 

así como la máxima accesibilidad posible y utilización por personas que presenten minusvalías o 
discapacidades. 

 
17) El Contratista utilizará materiales que sean separables, identificables y potencialmente reciclables. Los 

materiales utilizados susceptibles de ser incinerados o troceados, no emitirán sustancias tóxicas en presencia 
de fuego. 

 
18) Los materiales plásticos utilizados serán reciclables, y las piezas realizadas con estos materiales llevarán un 

sello, indicando esta cualidad, en su cara oculta. 
 

19) Las emisiones a la atmósfera, descargas, en superficie y efluentes líquidos, resultantes de sus actividades, no 
excedan de los valores definidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas y/o, de los prescritos por la 
Legislación europea y española aplicable en cada momento de ejecución del Contrato. 

 
17.7. Si como consecuencia de actuaciones originadas en la realización del Servicio, éste fuese suspendido por 
infracción de la legislación medioambiental vigente en cada momento y lugar, el Contratista no tendrá derecho a 
ningún tipo de indemnización económica ni a prórroga alguna del Plazo del Contrato, sin perjuicio de las acciones, de 
cualquier clase, que pudieran corresponder a AcuaMed. 
 
17.8. El Contratista estará obligado a incluir entre el personal destinado a la ejecución del Contrato a personas con 
dificultades particulares de inserción en el mercado laboral, cuya contratación permita  eliminar las desigualdades 
existentes entre hombres y mujeres, combatir el paro, favorecer la formación en el lugar de trabajo u otras finalidades 
que se establezcan con referencia a la estrategia coordinada para el empleo definida en el artículo 125 del Tratado 
Constitutivo de la Comunidad Europea. 
 
17.9. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4, “Obligación de suministrar información”, de la Ley 19/2013, 
de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, el Contratista estará obligados a suministrar a 
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AcuaMed, previo requerimiento, toda la información necesaria para el cumplimiento por aquéllos de las obligaciones 
previstas en el título I de la Ley 19/2013. En particular, el adjudicatario deberá suministrar si se le solicita información 
institucional y organizativa así como de contenido económico tales como subvenciones o cuentas anuales. 
 
17.10. El incumplimiento de las obligaciones previstas en esta Cláusula facultará a AcuaMed para resolver el Contrato. 
 
 
DÉCIMO OCTAVA.- SUPERVISIÓN E INSPECCIÓN DEL SERVICIO. 
 
18.1. AcuaMed supervisará y podrá inspeccionar en cualquier momento, mediante las personas que en cada caso 
designe, el estado de realización del Servicio, sin perjuicio de las actuaciones de alta inspección y control que, en su 
caso, pudiera realizar la Administración del Estado a través de sus representantes. 
 
18.2. La labor de supervisión e inspección, cuyo ejercicio se reserva AcuaMed, podrá ser encomendada por ésta a 
terceras personas físicas o jurídicas con la cualificación precisa para la mejor apreciación del estado de desarrollo y 
calidad de cada una de las actividades o unidades del Servicio objeto de supervisión e inspección. 
 
 
DÉCIMO NOVENA.- CONTROL DE CALIDAD. 
 
19.1. AcuaMed, mediante la Dirección del Servicio, realizará todos los reconocimientos, comprobaciones y ensayos 
que crea oportunos, en cualquier momento, estando el Contratista obligado a facilitar al máximo su realización, 
poniendo a disposición de AcuaMed todos los medios auxiliares y el personal que resulten necesarios. 
 
El Contratista no podrá reclamar el pago de cantidad alguna por las interrupciones en la realización del Servicio 
derivadas de estos reconocimientos, comprobaciones y ensayos. 
 
19.2. El Contratista deberá de cumplir en cantidad, tiempo y forma, lo señalado en el Plan de Control de Calidad que 
se incluye en el plan de explotación, cuyo presupuesto, que será íntegramente de su cargo. 
 
Como consecuencia de lo previsto en el párrafo precedente, con independencia de la supervisión del control de calidad 
que lleve a cabo AcuaMed, el Contratista estará obligado a realizar el control necesario sobre la realización del 
Servicio, de acuerdo con lo establecido en su Plan de Aseguramiento de la Calidad, a fin de garantizar el cumplimiento 
de las condiciones previstas en este Contrato, y/o de las definidas, en cualquier caso, por la Dirección del Servicio, y 
que resulten necesarias, para alcanzar el nivel adecuado en la calidad de la misma. 
 
Estas actuaciones, en ningún caso, podrán suponer un incremento del Precio y/o de los Precios por Unidad. 
 
19.3. En el momento de la recepción del Servicio, el Contratista deberá acreditar a AcuaMed la ejecución del Plan de 
Aseguramiento de la Calidad. 
 
19.4. El Contratista será plena y exclusivamente responsable del resultado y calidad del Servicio que ejecute, de 
acuerdo con lo establecido en los Documentos Contractuales, y ello aun cuando desprendiéndose tal supuesta calidad 
de los controles y ensayos efectuados, la realidad no respondiera al resultado teórico de éstos.  
 
 
VIGÉSIMA.- COMPROBACIÓN POR PARTE DE ACUAMED. RECEPCIÓN DEL SERVICIO. 
 
20.1. Una vez finalizados todos los trabajos comprendidos en el Servicio en los términos previstos en los Documentos 
Contractuales y en las instrucciones recibidas por el Contratista de AcuaMed y/o de la Dirección del Servicio, y con 
el alcance detallado en el Pliego de Prescripciones técnicas particulares, se procederá a la recepción del Servicio (en 
adelante, la “Recepción del Servicio”). 
 
20.2. AcuaMed fijará una fecha para, si fuese necesaria, la comprobación conjunta del Servicio, que se realizará con 
carácter previo a la Recepción del Servicio. 



 

 74

 
A efectos de la comprobación mencionada en el párrafo precedente, AcuaMed designará a la persona o personas que 
comparecerán a la misma en su nombre. A esta comprobación tendrán que asistir, necesariamente, representantes del 
Contratista con poderes suficientes. 
 
En caso de que AcuaMed considerase que el Servicio no se ha ejecutado conforme a lo dispuesto en los Documentos 
Contractuales, o que el mismo tiene deficiencias, lo indicará en forma razonada y escrita al Contratista y éste, a tenor 
de esa comunicación, deberá continuar su ejecución o subsanar las deficiencias hasta lograr que el Servicio se ajuste 
a los documentos señalados. 
 
En todo caso, de la comprobación conjunta indicada en los párrafos anteriores se levantará el acta correspondiente. 
 
En caso de que, como consecuencia de la comprobación conjunta del Servicio se considerase que el mismo se 
encuentra correctamente ejecutado, se admitirá que en la fecha indicada por el Contratista en la comunicación 
correspondiente, ha finalizado el plazo de realización del Servicio a los efectos de la posible aplicación de la 
penalización prevista en la Cláusula Vigésimo Séptima de este Contrato. 
 
20.3. En el plazo máximo de treinta (30) días, a contar desde la fecha de la comprobación conjunta del Servicio, y 
caso de que éste fuese considerado apto para su Recepción, AcuaMed procederá con el Contratista a dicha Recepción, 
levantándose un acta que será firmada por AcuaMed y por el Contratista. Una vez firmada el acta de recepción, 
comenzará el plazo de garantía previsto en la Cláusula Vigésimo Tercera. 
 
La Recepción del Servicio podrá producirse aun cuando queden pendientes de realización aspectos que, a juicio de 
AcuaMed, no sean vitales para la utilización o aplicación del Servicio, adjuntándose al acta de la Recepción el listado 
correspondiente de actividades menores pendientes de terminación y el plazo para la ejecución de cada una de ellas. 
 
Efectuada la Recepción del Servicio, se procederá a la liquidación en los términos previstos en la Cláusula Vigésimo 
Primera. 
 
20.4. Cuando como resultado de la comprobación conjunta del Servicio AcuaMed apreciare que el mismo no ha sido 
realizado conforme a los Documentos Contractuales, a las instrucciones dadas por AcuaMed y a las condiciones 
pactadas, AcuaMed otorgará al Contratista un plazo máximo para terminar su realización en los términos mencionados 
en los anteriores documentos, identificando, a estos efectos, los defectos y/o carencias observados, y dándole 
instrucciones precisas y detalladas al efecto. 
 
Si transcurrido el plazo máximo otorgado por AcuaMed al Contratista, y comprobado de nuevo el Servicio, aquella 
considerase que el mismo no se ajusta a las condiciones previstas en los documentos mencionados en el párrafo 
precedente, procederá a finalizar su realización o llevar a cabo su rectificación en la forma que estime oportuna, por 
cuenta y a cargo del Contratista y mediante la persona física o jurídica que considere conveniente. 
 
En el supuesto mencionado en el párrafo precedente, se entenderá a todos los efectos, y en especial en cuanto al 
cómputo de las fechas previstas para la aplicación de las penalizaciones por retraso, que el Servicio debió finalizarse 
en el Plazo del Contrato, y que la misma se terminó en la fecha que resultaría de añadir a la fecha en que AcuaMed se 
haga cargo del Servicio para su terminación o rectificación, el plazo concedido al Contratista para completar la 
realización o corregir las deficiencias observadas. 
 
20.5. En caso de que como consecuencia del resultado de la comprobación conjunta a la que se ha venido haciendo 
referencia, AcuaMed advirtiese que algunas de las actividades incluidas en el Servicio no cumplen estrictamente las 
condiciones previstas en los Documentos Contractuales, en las instrucciones dadas por AcuaMed o en las condiciones 
pactadas previstas en el contrato y que esas deficiencias, por su escasa gravedad, fueran consideradas admisibles por 
AcuaMed, ésta tendrá la facultad de exigir su rectificación o de aceptarlas. 
 
 
VIGÉSIMO PRIMERA.- LIQUIDACIÓN. 
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21.1. Efectuada la Recepción del Servicio, se procederá a la determinación de las mediciones definitivas de las 
actividades que lo componen, del valor total del Servicio ejecutado, y a su liquidación atendiendo a las condiciones 
económicas y de pago previstas en este Contrato. 
 
21.2. Al acta de recepción del Servicio se acompañará un documento de valoración del Servicio realmente ejecutado 
en que se determinará el precio correspondiente a la parte del Servicio realmente ejecutado (en adelante, el “Precio 
Final”). 
 
21.3. El Precio Final se compondrá por: 
 

1. El presupuesto de ejecución ofertado y aprobado por AcuaMed. 
 

2. El incremento o reducción del Precio, que resulte, en su caso, de las Modificaciones del Contrato aprobadas. 
 
 
21.4. El Precio Final será notificado al Contratista a los efectos de que este manifieste su conformidad al mismo o 
formule las observaciones o reparos al mismo que tenga por conveniente en un plazo de treinta (30) días naturales, a 
contar de desde la fecha de la firma del acta de recepción del Servicio. 
 
Si expirado el plazo de treinta (30) días naturales mencionado en el párrafo precedente, el Contratista no hubiera 
formulado observaciones ni reparos al Precio Final propuesto por AcuaMed, se entenderá, a todos los efectos, que 
está conforme con el mismo. En este caso, se llevará a cabo, conforme al Precio Final aceptado por ambas Partes la 
correspondiente liquidación. 
 
Si dentro del plazo concedido al efecto, el Contratista hubiera formulado alguna observación o reparo al Precio Final 
notificado por AcuaMed, esta decidirá si la observación o reparo formulados por el Contratista están justificados, en 
todo o en parte, o no lo están, a efectos de la realización de la correspondiente liquidación. 
 
21.5. El Precio Final será aprobado por AcuaMed, 
 
21.6. Expirado el Plazo de Garantía se procederá a emitir, en el plazo máximo de quince (15) días naturales, el acta 
de finalización del periodo de garantía, con las mismas formalidades señaladas para la Recepción del Servicio, que 
será firmada por AcuaMed y por el Contratista, si no existen cuestiones a dirimir sobre la utilización o aplicación del 
Servicio ya realizado, dándose formalmente por finalizado el periodo de garantía. 
 
21.7. Acabado el período de garantía, se practicará, en su caso, una liquidación complementaria, en la que se hará 
constar el valor de los gastos generados durante dicho periodo en que hubiera podido incurrir el Contratista, que fuesen 
expresa y directamente imputables a AcuaMed, y que ésta hubiese autorizado, o que figurasen incluidos en el Precio. 
 
 
VIGÉSIMO SEGUNDA.- GARANTÍAS. 
 
22.1. El Contratista realizará los trabajos diligentemente, de acuerdo con las prácticas habituales y reglas del arte, y 
con los códigos y normas que sean de aplicación a la fecha de la firma de este Contrato. 
 
22.2. Antes del inicio del Servicio, el Contratista deberá entregar a AcuaMed la garantía prevista en la documentación 
de la licitación en concepto de garantía de fiel cumplimiento de su realización y de las responsabilidades que se deriven 
de este Contrato, por un valor del [----] del Precio del Servicio. La garantía queda incorporada al Contrato como 
Anexo. Todo ello sin perjuicio de su actualización cuando proceda y de lo que corresponda con arreglo a la cláusula 
veintitrés. 
 
22.3. El aval podrá ser utilizado para cubrir cualquier responsabilidad en que pueda incurrir el Contratista y/o sus 
subcontratistas por los daños y perjuicios que pueda sufrir AcuaMed como consecuencia de cualquier incumplimiento 
de las obligaciones que el Contratista ha asumido según el presente Contrato. 
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22.4. En el supuesto de que por cualquier circunstancia, durante la vigencia del Contrato o en su Período de Garantía, 
se viese disminuida la fianza o aval prestados por el Contratista, por haber sido hecha efectiva alguna responsabilidad 
del mismo, el Contratista queda obligado a reponer nuevamente la fianza o aval en la parte utilizada y dentro del plazo 
de los quince (15) días siguientes al requerimiento que para estos fines realice AcuaMed. El incumplimiento de esta 
obligación por el Contratista, dará derecho a AcuaMed a resolver el presente Contrato, con los efectos previstos en la 
Cláusula 30.4. 
 
22.5. Cumplido el Contrato, el aval se mantendrá en favor de AcuaMed durante el Período de Garantía establecido en 
la Cláusula Vigésimo Tercera para cubrir los perjuicios, daños y gastos que pudieran derivarse de defectos en los 
trabajos realizados. Transcurrido dicho plazo sin haberse registrado los defectos mencionados, la fianza será devuelta 
en un plazo máximo de siete (7) días desde su finalización. 
 
 
 
VIGÉSIMO TERCERA.- PERIODO DE GARANTÍA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA DURANTE 
EL PLAZO DE GARANTÍA. 
 
23.1. Una vez firmada el acta de recepción del Servicio en los términos previstos en la Cláusula Vigésima, se iniciará 
el plazo de garantía que tendrá una duración de diez (10) meses (en adelante, el “Plazo de Garantía”). 
 
23.2. Durante el Plazo de Garantía, el Contratista será responsable en exclusiva de realizar, en su caso y a su costa, 
todas las de correcciones, reparaciones y/o sustituciones que AcuaMed, o quién esta designe, considere necesarias 
para que el Servicio cumpla, totalmente, durante su utilización o aplicación en el momento de la finalización del citado 
plazo, las condiciones previstas en los Documentos Contractuales, así como en las instrucciones dadas durante la 
ejecución del Contrato por AcuaMed al Contratista. 
 
23.3. Quedan excluidas de las obligaciones de garantía que incumben al Contratista los desgastes, si los hubiere, 
propios de la utilización del Servicio que se deban al uso ordinario y al normal funcionamiento de las actividades 
incluidas en el mismo durante el Plazo de Garantía, así como los desperfectos o daños derivados del mal uso del 
empleo del Servicio por parte del que se encargue del mismo. 
 
23.4. Si el Contratista no procediese a realizar los trabajos de corrección, reparación y/o sustitución en el Servicio a 
que estuviere obligado durante el Plazo de Garantía, a la mayor brevedad posible, AcuaMed, previa comunicación por 
escrito al Contratista, podrá realizar directamente, o encargar a cualesquiera terceros la realización de aquellos. 
 
En cualquier caso, la responsabilidad y el pago de los importes correspondientes a los trabajos ejecutados, bien sean 
por el Contratista, bien por AcuaMed, bien por terceros contratados por ésta, serán de cuenta del Contratista con la 
única excepción de las reparaciones que hayan tenido que realizarse como consecuencia de daños causados por 
terceros, siempre que se acredite, debidamente, el origen de los mismos. 
 
23.5. Durante el Plazo de Garantía quedará obligado el Contratista a prestar la colaboración que se considere necesaria 
para la correcta utilización o aplicación del Servicio. 
 
23.6. Al finalizar el Plazo de Garantía, la Dirección del Servicio comprobará que la utilización o aplicación del 
Servicio se ha efectuado sin generarse ningún tipo de problemas durante este período de tiempo, extendiéndose, en 
este caso, la correspondiente acta de fin del Plazo de Garantía, que será firmada por AcuaMed y por el Contratista. 
 
23.7. El Contratista se obliga a aceptar, en su caso, la subrogación de quien AcuaMed designe en los derechos y 
obligaciones que, en virtud del presente Contrato, le correspondan durante el Plazo de Garantía. 
 
 
VIGÉSIMO CUARTA.- SEGUROS. 
 
24.1. Sin perjuicio de su responsabilidad bajo Contrato, y sin que esta cláusula limite la misma, el Contratista 
contratará y mantendrá vigente por su cuenta y a su cargo en todo momento durante el curso del presente Contrato y, 



 

 77

con compañías de reconocido prestigio y en términos y condiciones de cobertura a satisfacción de AcuaMed, los 
seguros descritos a continuación. Cualquier rechazo por parte de AcuaMed de los términos y condiciones de cobertura 
propuestos por el Contratista, deberá estar basado en motivos razonados. Se entiende que los montos de dichos seguros 
nunca serán inferiores a los obligatorios según las leyes y normas vigentes y que su mantenimiento no variará ninguna 
de las obligaciones de indemnización establecida por Contrato. 
 
Para estos seguros, el Contratista actuará como Tomador del Seguro, y tendrán la consideración de asegurados, 
AcuaMed como Promotor, sus filiales y/o participadas, Consorcios o UTE´s de los que forme parte como Promotor, 
funcionarios adscritos al Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino relacionados con los trabajos, y 
cualquier otra parte con interés asegurable en lo que se refiere a sus actividades relacionadas con la ejecución del 
Servicio. 
 
La contratación de los seguros no eximirá al Contratista de las obligaciones y responsabilidades derivadas de la 
aplicación del artículo 1591 párrafo 2º del Código Civil. 
 
Los seguros a contratar son: 
 

a) Seguro de Responsabilidad Civil para cubrir las reclamaciones de terceros por daños materiales, daños 
personales y sus consecuencias de los que el Contratista sea legalmente responsable, bien sea directa, 
solidaria o subsidiariamente, y que sean consecuencia del desarrollo de sus obligaciones conforme a lo 
establecido en el Contrato desde el inicio de los trabajos hasta la expiración del Periodo de Garantía 
establecido en la Cláusula Vigésimo Tercera, y con la obligación de extender la cobertura en los casos de las 
extensiones previstas en dicha cláusula. El límite de esta póliza de seguro será de quinientos mil euros 
(500.000 €). 
 
Las coberturas incluidas serán, al menos: Responsabilidad Civil Cruzada, Responsabilidad Civil de 
Productos y/o Post-trabajos hasta veinticuatro (24) meses después de la entrega de los trabajos, 
Responsabilidad Civil subsidiaria por el uso de vehículos a motor, Responsabilidad Civil derivada del 
ejercicio profesional del personal técnico y especialista en relación contractual del mismo, Responsabilidad 
Civil Contractual que no exceda de la legal, así como la Responsabilidad Civil del Contratista, por daños 
personales causados a sus propios empleados o de sus Subcontratistas – Responsabilidad Civil Patronal (en 
dicho caso con un sublímite de trescientos mil (300.000) Euros por víctima) por los que sea legalmente 
responsable. 
 
 

b) Seguro de Responsabilidad Civil Obligatorio y Voluntario de Automóviles: para cubrir toda responsabilidad 
civil derivada de daños materiales, daños corporales y sus consecuencias, derivada del uso de todos aquellos 
vehículos necesarios para la ejecución de este Contrato y que tengan obligación de tener seguro de 
automóviles conforme a la legislación que les sea aplicable. 
 

c) Seguro Obligatorio de Accidentes de Trabajo: para todo el personal del Contratista y de sus subcontratistas, 
así como cualquier otro seguro de contratación obligatoria de acuerdo a la legislación durante el período de 
duración del Contrato. 
 

d) Seguro de Transportes, en su caso, para cubrir las pérdidas o daños materiales que sufran los materiales y 
equipos que vayan a quedar integrados en los trabajos objeto de este Contrato, mientras los mismos se 
encuentren en tránsito hasta la zona de utilización. 

 
Con independencia de lo anterior, el Contratista podrá suscribir los seguros complementarios que estime necesarios 
para la total cobertura de sus responsabilidades según el Contrato. 
 
24.2. Es obligación y responsabilidad del Contratista exigir a cada subcontratista, que tenga concertados los seguros 
obligatorios que sean exigibles por ley y otros similares (proporcionados al encargo de cada subcontratista) a los 
estipulados en este Contrato para el Contratista con relación a los trabajos de estos subcontratistas, y aquellos otros 
que considere necesarios para garantizar el cumplimiento de las obligaciones que le puedan ser exigidas conforme al 
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presente Contrato. El incumplimiento de esta obligación no exime al Contratista de su responsabilidad frente a 
AcuaMed, asumiendo el Contratista cualquier diferencia entre los seguros solicitados al subcontratista y aquellos 
estipulados en este Contrato para el Contratista. 
 
24.3. Las pólizas de seguros indicadas en las apartados a) y b) de la Cláusula 24.1 deberán nombrar a AcuaMed como 
Asegurado Adicional, recibiendo las indemnizaciones si el riesgo que determina el siniestro corresponde a AcuaMed. 
Asimismo, en todas las pólizas deberá constar la cláusula adicional por la que la respectiva aseguradora renuncie 
expresamente a todo derecho de subrogación contra AcuaMed, sus subsidiarias y su personal. 
 
24.4. Antes del inicio de los trabajos, el Contratista proporcionará a AcuaMed copia firmada por el asegurador de las 
pólizas contratadas conforme a la Cláusula 24.1. 
 
24.5. AcuaMed podrá solicitar el cambio de asegurador cuando el mismo no merezca confianza en virtud de 
situaciones económicas y/o financieras sobrevinientes que demostraren un estado de insolvencia y/o cualquier otra 
circunstancia que pusiera en duda la validez de la cobertura otorgada. 
 
24.6. El coste de los seguros previstos en la Cláusula 24.1 será a cargo del Contratista en todos los casos. Si se tratase 
de seguros con franquicia, el monto de la misma deberá ser aprobado previamente por AcuaMed. Cualquier rechazo 
por parte de AcuaMed de la franquicia propuesta, deberá estar basado en motivos razonados y teniendo en 
consideración las condiciones del mercado asegurador. Asimismo, cualquier diferencia que surja en el pago de las 
indemnizaciones, ya sea por franquicias y/o descubiertos de los seguros que contrate, también deberá ser soportada 
por el Contratista. En caso de que el siniestro fuese total o parcialmente imputable a AcuaMed, ésta reintegrará al 
Contratista el monto de la franquicia que éste hubiese pagado en forma proporcional a su responsabilidad. 
 
24.7. Si el Contratista no obtiene y/o no mantiene los seguros previstos en el Contrato, o no proporciona los 
correspondientes certificados y las constancias de pago dentro de los treinta (30) días siguientes al inicio de los trabajos 
o de la fecha en que dicho seguro fuese requerido de conformidad con los riesgos asegurados y los respectivos 
Programas de Ejecución Parcial, AcuaMed, tendrá derecho a procurar una cobertura de seguros similar, cuyos costes 
serán cargados al Contratista y oportunamente descontados de cualquier suma que AcuaMed adeudase o, a su 
exclusivo criterio, podrá resolver el Contrato por causas imputables al Contratista, según se establece en la Cláusula 
Trigésima. 
 
24.8. El Contratista queda obligado a informar por escrito a AcuaMed de cualquier incidencia que afecte a la vigencia 
y condiciones de los seguros contratados. Asimismo el Contratista no podrá solicitar ante la aseguradora la anulación, 
modificación o enmienda material de las pólizas suscritas sin el previo consentimiento por escrito de AcuaMed, lo 
que deberá constar en las mismas pólizas. 
 
24.9. En el supuesto de que, de acuerdo con lo previsto en la Cláusula Vigésimo Quinta se produjese una Modificación 
del Servicio con aumento de las actividades y del Precio, el Contratista estará obligado a incrementar, en igual medida, 
el importe de la póliza de seguro contratado, suscribiendo, al efecto, las correspondientes pólizas de ampliación de 
seguro. Estas pólizas que deberán cumplir los mismos requisitos y suscribirse en los términos previstos en los párrafos 
anteriores. 
 
 
VIGÉSIMO QUINTA.- MODIFICACIONES DEL SERVICIO. 
 
25.1. Durante la ejecución del Contrato, AcuaMed sólo podrá introducir modificaciones de conformidad con lo 
dispuesto en el Anexo Sexto, al que se remite. 
 
25.2. Se seguirá el procedimiento dispuesto en el Anexo Sexto, al que se remite. 
 
 
VIGÉSIMO SEXTA.- SUSPENSIÓN TOTAL O PARCIAL DEL SERVICIO. 
 



 

 79

26.1. AcuaMed podrá ordenar, en cualquier momento, la suspensión de la ejecución de una determinada parte o de un 
número concreto de actividades del Servicio, o incluso del conjunto del mismo, efectuándose, en tal supuesto, los 
correspondientes reajustes del Programa de Trabajos. 
 
En caso de suspensión de la ejecución de los trabajos por causa no imputable al Contratista, éste y AcuaMed 
establecerán, de forma contradictoria, los posibles perjuicios económicos derivados de la misma, excepto el caso en 
que se pueda establecer un nuevo Programa de Trabajos y su camino crítico no incremente el Plazo del Contrato en 
más de quince (15) días, caso en el que el Contratista no podrá reclamar ningún tipo de coste extra o compensación 
económica. 
 
La suspensión de la realización del Servicio dará lugar a la elaboración de un nuevo Programa de Trabajos, en el que 
se harán constar los trabajos ejecutados y el aumento del Plazo del Contrato, si la suspensión afectare al camino crítico 
del Servicio. La cuantificación, en su caso, de los perjuicios económicos, no podrá exceder de los realmente 
producidos y justificados por cada mes de incremento del Plazo del Contrato, sin tener en cuenta la primera quincena. 
 
26.2. Si la suspensión fuese total, transcurrido un plazo de seis (6) meses, el Contratista tendrá derecho a la resolución 
del contrato y a una indemnización del 6% del Precio de las Unidades que queden por ejecutar, renunciando 
expresamente a cualquier otra indemnización que, por cualquier concepto, exceda de la cifra resultante de aplicar el 
porcentaje antes señalado sobre la parte del Servicio pendiente de ejecución. 
 
 
VIGÉSIMO SÉPTIMA.- PENALIZACIONES. 
 
Las causas que motivan las penalizaciones que se desarrollan dentro de la presente Cláusula, deben quedar perfecta y 
completamente acreditadas documentalmente, de modo que puedan ser apreciadas objetivamente y sin margen de 
discrecionalidad alguna por parte de AcuaMed. 
 
La aplicación de las penalizaciones previstas en esta Cláusula no eximirá al Contratista de su responsabilidad exclusiva 
y directa respecto a las consecuencias del incumplimiento. 
 
Sin perjuicio de la facultad de AcuaMed de resolver el Contrato en los supuestos previstos en la Cláusula Trigésima, 
aquella tendrá derecho a aplicar al Contratista las siguientes penalizaciones: 
 
27.1. Penalización por la existencia de defectos en la calidad del Servicio. 
 
En caso de que existan defectos en la calidad del Servicio, que tengan su origen en el incumplimiento de las 
condiciones recogidas los Documentos Contractuales y/o en las instrucciones de AcuaMed o de la Dirección del 
Servicio, el Contratista estará obligado a rehacer a su costa todas las actividades del mismo que se encuentren en esta 
situación. 
 
27.2. Penalización por deficiencias y/o retrasos en la información. 
 
En el supuesto de que, existieran deficiencias en el contenido de la información que el Contratista está obligado a 
suministrar a AcuaMed en virtud de lo dispuesto en este Contrato, y/o la información fuese entregada con retraso a 
AcuaMed la misma tendrá derecho a imponer a aquel una penalización consistente en el abono por parte del Contratista 
a AcuaMed de (1.000,00) euros por cada incumplimiento y día de retraso sobre los plazos previstos para la entrega de 
la información que corresponda. La forma de hacer efectiva esta penalización será descontándola de la certificación 
correspondiente al mes en el que se produzca el incumplimiento. 
 
27.3. Penalización por falta de cumplimiento del Plazo del Contrato. 
 
Si el Plazo del Contrato se incumpliera, y el mismo resultare sobrepasado en más de treinta (30) días, AcuaMed 
impondrá al Contratista una penalización consistente en una deducción del dos por ciento (2%) del Precio por cada 
porcentaje del diez por ciento (10%) en que el Plazo del Contrato resultare incrementado. La forma de hacer efectiva 
esta penalización será descontándola de la certificación final. 
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La penalización establecida en el párrafo anterior, no será de aplicación cuando el retraso se deba a Fuerza Mayor, o 
a causas imputables directamente a AcuaMed. 
 
27.4. Penalización por incumplimiento de los plazos parciales establecidos en el Programa de Trabajos y 
obligaciones previstas en el contrato. 
 
El contratista está obligado a cumplir los plazos parciales fijados para la ejecución sucesiva del contrato y en general 
para su total realización, así como el resto de obligaciones previstas en el contrato. 
 
Si el contratista, por causas imputables al mismo, hubiera incurrido en demora respecto de los plazos parciales 
establecidos o con respecto al plazo final, o incumpliera cualquiera de las obligaciones previstas en el contrato, 
Acuamed impondrá una penalidad del uno por cien (1%) semanal del importe del contrato. 
 
La aplicación de las citadas penalidades no impedirán a Acuamed, exigir al contratista el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales, ni excluye la indemnización de daños y perjuicios a que pudiera tener derecho como 
consecuencia de la demora. 
 
En ningún caso, la constitución en mora del contratista requerirá interpelación o intimación previa por parte de 
Acuamed. 
 
El importe de las penalidades por demora, se harán efectivas mediante deducción de los mismos en las certificaciones 
que se produzcan. En todo caso, la garantía responderá de la efectividad de aquéllas. 
 
27.5. Penalización por incumplimiento de órdenes y/o instrucciones de la Dirección del Servicio. 
 
Si la Dirección del Servicio considerase que el incumplimiento por parte del Contratista o del personal a cargo del 
mismo de las órdenes impartidas por aquellas durante la ejecución del Contrato está perjudicando en forma grave o 
significativa el correcto desarrollo de las actividades del Servicio, aquella podrá dirigir a AcuaMed una propuesta de 
penalización económica al Contratista, cada vez que se produzca un incumplimiento de este tipo. 
 
Recibida la propuesta de penalización, AcuaMed si lo considera conveniente requerirá al Contratista para que cese en 
el incumplimiento de forma inmediata, e impondrá a aquel una penalización por importe de dos mil (2.000,00) euros 
por cada incumplimiento. 
 
Esta penalización se hará efectiva en el momento de liquidar la certificación mensual correspondiente al mes en curso, 
sin que sea recuperable aun cuando posteriormente a la imposición de la misma al Contratista se cumpliera la orden 
emitida, e inicialmente incumplida. 
 
La aplicación de tres penalizaciones por incumplimiento de órdenes y/o instrucciones de la Dirección del Servicio 
comportará, además, y en todo caso, la obligación del Contratista de sustituir al personal cuyo incumplimiento hubiera 
dado lugar a la imposición de la correspondiente penalización. 
 
27.6. Límite de las penalizaciones. 
 
La suma de las penalizaciones impuestas en aplicación de lo previsto en las Cláusulas 27.1, 27.2, 27.3, 27.4 y 27.5 
tendrá como límite máximo cuantitativo el del veinte por ciento (20%) del Precio, todo ello sin perjuicio del derecho 
de AcuaMed a resolver el Contrato en los términos previstos en la Cláusula Trigésima. 
 
27.7. Penalizaciones por incumpliendo de las obligaciones establecidas en materia de subcontratación, 
medioambiental y social. 
 
En el caso de que el Contratista incumpliera los requisitos mencionados en los apartados a), b), c) y d) de la Cláusula 
11.2 relativos a la subcontratación, podrá dar lugar, en todo caso, a la imposición, por parte de AcuaMed, de una 
penalidad de hasta un cincuenta por ciento (50%) del importe del subcontrato, o, incluso, a la resolución del Contrato. 
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27.8. Penalizaciones por daños y perjuicios. 
 
El Contratista responderá de los daños y perjuicios que durante la ejecución del Servicio se causen, bien sea a cualquier 
Administración, a AcuaMed, o a terceros, con motivo de la realización de los trabajos que son objeto del presente 
Contrato o por los errores materiales, omisiones e infracciones de preceptos legales, reglamentarios o contractuales 
en que el mismo haya incurrido, imputables a aquél. 
 
La indemnización derivada de la responsabilidad exigible al Contratista alcanzará el cincuenta por ciento (50%) del 
importe de los daños y perjuicios causados, hasta un límite máximo de cinco (5) veces el Precio del Contrato y será 
exigible dentro del término de diez (10) años, contados desde la Recepción del mismo por AcuaMed. 
 
 
VIGÉSIMO OCTAVA.- FUERZA MAYOR. 
 
No se considerará incumplimiento del Contrato y, por tanto, no habrá lugar a resolver el mismo por esta causa, en el 
supuesto de imposibilidad de cumplir con las obligaciones de las Partes si dicho incumplimiento es originado por 
causas de Fuerza Mayor, en los términos definidos a continuación. Si concurriese un caso de fuerza mayor, ninguna 
de las Partes afectadas podrá reclamar a la otra responsabilidad alguna. 
 
A los efectos del Contrato y de su ejecución, se entiende por Fuerza Mayor aquella causa o circunstancia de naturaleza 
imprevisible, o que siendo previsible fuera inevitable, que no dependa de la voluntad de las Partes, escapando a su 
control, y que motive la imposibilidad directa de cumplir, en todo o en parte, con las obligaciones prevenidas en el 
presente Contrato.  
 
Si una situación de Fuerza Mayor que afecta a la totalidad de las obligaciones esenciales de una de las Partes en 
relación con el presente Contrato, o a una parte sustancial de tales obligaciones, se prolonga ininterrumpidamente en 
el tiempo por más de tres (3) meses o en lapsos separados de tiempo por un período acumulado de seis (6) meses, la 
Parte no afectada por la Fuerza Mayor podrá, con un preaviso de treinta (30) días, resolver el Contrato. Dicha 
resolución no eximirá a las Partes del cumplimiento de las obligaciones surgidas con anterioridad a la Fuerza Mayor. 
 
Si la Fuerza Mayor impidiera el cumplimiento de las obligaciones de alguna de las Partes sólo parcialmente, dicha 
Parte deberá continuar cumpliendo con todas las demás obligaciones que no se vieren afectadas por la Fuerza Mayor. 
 
La Parte cuyo cumplimiento de obligaciones se viera afectado por Fuerza Mayor deberá: 
 

a) Tan pronto como sea posible, comunicar a la otra Parte el suceso causante de la situación de Fuerza Mayor, 
su naturaleza, las circunstancias en que se ha producido, el tiempo que se prevé pueda prolongarse dicha 
situación y las medidas que piensa adoptar para reducir, si fuera posible, los efectos del suceso sobre el 
Contrato. 

b) Realizar todos los esfuerzos a su alcance para reducir o eliminar los efectos de la misma respecto del 
cumplimiento de sus obligaciones derivadas del presente Contrato. 

c) Notificar de inmediato a la otra Parte, la desaparición de la causa de Fuerza Mayor. 

d) Volver a asumir de inmediato el cumplimiento de sus obligaciones en el momento de desaparición de la 
causa. 

 
 
VIGÉSIMO NOVENA.- PROPIEDAD, RESERVA Y SIGILO. 
 
Todos los trabajos que se realicen en cualquiera de las fases del Servicio, y los documentos a los que den lugar, serán 
propiedad de AcuaMed. 
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La información, datos o especificaciones facilitadas por AcuaMed al Contratista y al personal a su servicio o a los que 
hayan accedido, en ejecución del Contrato, deberán ser consideradas por éstos como estrictamente confidenciales, no 
pudiendo ser objeto, total o parcial, de publicaciones, copia, utilización, cesión o préstamo a terceros. 
 
El Contratista y el personal a su servicio adquieren la obligación de custodiar fiel y rigurosamente la información, 
documentación o datos que se le entregue para la realización de los trabajos y, con ello, el compromiso de que los 
mismos no lleguen, en ningún caso, a poder de terceras personas distintas a las que se le indique expresamente por 
AcuaMed, y no serán utilizadas más que en la medida estrictamente necesaria en la ejecución del presente Contrato. 
 
El Contratista y el personal a su servicio no podrán acceder a aquellas informaciones, datos o especificaciones que no 
se deriven estrictamente del Contrato. 
 
Sin previa autorización escrita de AcuaMed, el Contratista no podrá publicar noticias, dibujos ni reproducciones de 
cualquiera de los documentos relacionados con el Contrato, ni autorizar su publicación a terceros. 
 
El incumplimiento de lo dispuesto en los dos párrafos anteriores por el Contratista y/o personal a su servicio, sin 
perjuicio de las responsabilidades criminales que pudiesen ser exigibles por aplicación de lo dispuesto en el Artículo 
199 del Código Penal, podrá ser causa de resolución del Contrato y dará lugar a la indemnización de daños y perjuicios 
que pudiesen derivarse para AcuaMed o para terceras personas. 
 
AcuaMed se reserva el derecho de tomar, reproducir, montar y editar y, de cualquier manera, explotar directamente o 
mediante acuerdos con terceros, productos, gráficos o audiovisuales preparados a partir de los documentos 
desarrollados en cumplimiento del Contrato. 
 
El Contratista no podrá hacer uso publicitario del encargo relativo al Contrato y a cualquiera de sus Anexos, sin la 
previa aprobación de AcuaMed. 
 
 
TRIGÉSIMA.- RESOLUCIÓN. 
 
30.1. Resolución del contrato por causas imputables al Contratista. 
 
Serán causas de resolución del contrato imputables al Contratista: 
 

a) La disolución o extinción, por cualquier causa, de la sociedad adjudicataria del Servicio objeto del presente 
documento, salvo en los supuestos de fusión, escisión, aportación o transmisión. 

 
b) La muerte del Contratista empresario individual, salvo que el contrato pueda seguir siendo cumplido por sus 

herederos o sucesores. 
 

c) La pérdida sobrevenida de capacidad para contratar con el sector público del Contratista. 
 

d) Incurrir el Contratista de forma sobrevenida en alguna de las prohibiciones para contratar con el sector 
público reguladas en el artículo 60 del TRLCSP. 

 
e) El incumplimiento de las condiciones de subcontratación estipuladas en los apartados a), b), c) y d) de la 

Cláusula 11.2. 
 

f) El incumplimiento por causas imputables al Contratista, del plazo total de realización del Servicio, siempre 
que la demora exceda de sesenta (60) días, o el incumplimiento de los plazos parciales, cuando en los 
sucesivos reajustes del programa, se ponga en evidencia la imposibilidad de finalizar el Servicio en el plazo 
total señalado en el presente documento. 

 
g) La existencia de graves deficiencias en el cumplimiento de las prescripciones técnicas y las condiciones 

facultativas que rigen la realización del Servicio. Se calificarán como deficiencias graves, además de las de 
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carácter técnico, todas aquellas que puedan repercutir desfavorablemente en el plazo o duración de las 
instalaciones, en su caso. 

 
h) El incumplimiento por el Contratista de cualesquiera de las obligaciones materiales o formales relativas al 

seguro. 
 

i) La falta de la entrega por el Contratista de las garantías previstas en el presente Contrato o en el Pliego de 
Cláusulas Reguladoras de la licitación. 

 
j) La suspensión de la ejecución del Servicio por parte del Contratista por un período superior a un (1) mes. 

 
k) La determinación de importes de penalizaciones por demora superiores al veinte por ciento (20%) del importe 

del Contrato. 
 

l) La cesión por el Contratista del Contrato sin previo acuerdo escrito de AcuaMed. 
 

m) La transmisión, comprobada, de información a terceros imputable al Contratista. 
 

n) El incumplimiento por parte del Contratista de cualesquiera otras obligaciones esenciales establecidas en el 
Contrato. 

 
30.2. Resolución del contrato por causas imputables a AcuaMed. 
 
Serán causas de resolución del contrato por causa imputable a AcuaMed las siguientes: 
 

a) La disolución o extinción de AcuaMed, cualquiera que sea el motivo de tal supuesto, salvo en los supuestos 
de fusión, escisión, aportación, transmisión o sucesión de ésta por cualquier órgano, organismo o entidad. 

 
b) El desistimiento o la suspensión del Contrato por plazo superior a un (1) año, decidida unilateralmente por 

AcuaMed. 
 

c) Incumplimiento por parte de AcuaMed de cualquiera de las obligaciones esenciales que ha asumido en este 
Contrato. 

 
d) Cuando AcuaMed demorase sus obligaciones de pago por plazo superior a seis (6) meses y no subsanase 

dicho incumplimiento dentro de los sesenta (60) días desde la notificación escrita del Contratista reclamando 
el pago de dicha cantidad. 
 

e) El contrato puede finalizar anticipadamente por extinción de su objeto si se da la circunstancia de que el 
funcionamiento operativo sea asumido por la Administración, el usuario o por organismo, entidad o 
comunidad de usuarios cuya competencia o actividad esté directamente relacionada con la infraestructura. 
Esta circunstancia no devengará indemnización alguna para el contratista si se produce a partir del octavo 
mes de vigencia del contrato 

 
30.3. También puede ser causa de resolución el mutuo acuerdo de las Partes. 
 
30.4. Procedimiento para la resolución del Contrato. 
 
En cualquier caso, la resolución del Contrato deberá ser acordada por AcuaMed y notificarse al Contratista por escrito, 
produciendo los efectos que se detallan a continuación. 
 
30.4.1. Efectos de la resolución del contrato por causas imputables al Contratista. 
 
La resolución del Contrato por cualquiera de las causas mencionadas en la Cláusula 30.1 debe venir precedida en todo 
caso, de un requerimiento notarial previo de cumplimiento en un plazo inferior a quince (15) días hábiles y sólo en 
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caso de ser desatendido dicho requerimiento serán de aplicación los efectos de la resolución que se recogen a 
continuación: 
 

a) El Contratista entregará a AcuaMed todos los trabajos realizados hasta la fecha de la resolución, los cuales 
se valorarán y abonarán según el criterio del Director del Servicio, una vez descontados los gastos que la 
resolución ocasione a AcuaMed y las penalizaciones que corresponda aplicar. Como consecuencia de ello, 
se procederá a una liquidación de los trabajos realizados por el Contratista. 

 
b) La existencia de cuestiones económicas por resolver, o la falta de acuerdo en la liquidación, no podrán ser 

motivo para que el Contratista no entregue a AcuaMed la totalidad de los trabajos realizados hasta la fecha 
de la resolución, pudiendo AcuaMed continuar inmediatamente con el cumplimiento del Contrato por el 
procedimiento que estime más adecuado. 

 
c) AcuaMed hará efectivos con cargo a la garantía definitiva, hasta donde ésta alcance, los daños y perjuicios 

que le haya causado el hecho motivador de la resolución y que sean imputables al Contratista, incluido el 
mayor coste en que haya tenido que incurrir por la contratación con terceros de los trabajos pendientes de 
ejecución objeto del presente Contrato, notificando al Contratista la pertinente relación y liquidación de tales 
daños y perjuicios, sin detrimento del derecho de AcuaMed a todo el trabajo realizado hasta la fecha. 

 
d) El Contratista y el personal a su servicio está obligado al desalojo de las instalaciones ocupadas, si fuesen 

propiedad de AcuaMed, de modo que si no lo hiciese cada día de retraso en el plazo de desalojo, ya sea por 
las personas o por la maquinaria y enseres afectados por el mismo, dará lugar a una penalización de tres 
décimas por ciento (0’3%) del Precio, como indemnización preventiva de los daños y perjuicios que por tal 
ocupación se estuvieran causando a AcuaMed, indemnización ésta que será automáticamente deducible de 
cualesquiera saldos y/o liquidaciones que pudieran quedar pendientes a favor del Contratista, o realizable 
mediante ejecución del aval vigente en cada fase, pudiendo AcuaMed, en defecto de tales saldos, exigir a 
dicho Contratista su pago por vía arbitral y/o judicial. 
 

e) El incumplimiento por parte del Contratista de cualesquiera otras obligaciones esenciales establecidas en el 
Contrato así como las previstas en el pliego de prescripciones técnicas. 

 
30.4.2. Efectos de la resolución del contrato por causas imputables a AcuaMed. 
 
Sin perjuicio de que AcuaMed o quien de ésta traiga causa, pueda ocupar la instalación en el plazo de treinta (30) días 
tras la resolución del Contrato, cuando la resolución sea acordada por AcuaMed a solicitud del Contratista por 
cualquiera de los motivos imputables a AcuaMed recogidos en la Cláusula 30.2, el citado Contratista podrá exigir de 
AcuaMed la inmediata liquidación y abono o garantía mediante aval bancario, de los derechos económicos que le 
asistan y/o de las sumas que hubiera devengado. 
 
La liquidación en este caso, se realizará en la forma prevista en el apartado a) de la Cláusula 30.4.1. En caso de 
desacuerdo en la valoración de las liquidaciones, se estará a lo dispuesto en la Cláusula Trigésimo Tercera de este 
Contrato. 
 
En los supuestos contemplados en la Cláusula 30.2, AcuaMed tendrá que devolver al Contratista la garantía definitiva 
prestada por éste, correspondiente a la fase en vigor, dentro del plazo de treinta (30) días contados desde la fecha de 
resolución, salvo que existan causas contractuales que justifiquen la denegación de dicha devolución de la garantía 
definitiva. 
 
 
TRIGÉSIMO PRIMERA.- CESIÓN Y SUBROGACIÓN. 
 
Se entenderá por cesión, a los efectos del contrato, la transmisión de la posición jurídica que ostenta cualquiera de las 
partes en el contrato. 
 
31.1. Cesión de la posición jurídica de AcuaMed. 
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Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos por AcuaMed, total o parcialmente, en 
cualquier momento de la ejecución del contrato, a un tercero, sin necesidad de consentimiento o autorización previa 
del Contratista. 
 
En caso de cesión por AcuaMed de los derechos y obligaciones dimanantes del contrato, el cesionario quedará 
subrogado en la posición jurídica de AcuaMed frente al Contratista, y este, por su parte, quedará obligado tanto a 
aceptar la cesión que, en tal sentido, le será comunicada por AcuaMed, como a formalizar cuantos documentos sean 
precisos para la efectividad de la misma. 
 
El cesionario habrá de ser, necesariamente, una entidad de Derecho Público o privado vinculada o dependiente de una 
Administración Pública. 
 
31.2. Cesión de la posición jurídica del Contratista. 
 
Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos por el Contratista a un tercero, siempre que 
concurran los requisitos siguientes: 
 

a) Que AcuaMed autorice, de forma previa y expresa, la cesión. 
 
b) Que el cesionario tenga la capacidad para contratar con AcuaMed y la solvencia técnica y económica 

necesaria –en todo caso, deberá estar debidamente clasificado cuando tal requisito haya sido exigible al 
cedente- y no esté incurso en ninguna de las prohibiciones de contratar previstas en el Pliego. 

 
c) Que la cesión se formalice entre AcuaMed y el Contratista, a elección de aquella, en documento privado o 

en escritura pública. Si la cesión se formalizare en escritura pública, serán de cuenta del Contratista los gastos 
que origine su otorgamiento. 

 
El cesionario quedará subrogado en todos los derechos y obligaciones que corresponderían al cedente. 
 
TRIGÉSIMO SEGUNDA.- OTORGAMIENTO DE ESCRITURA. 
 
32.1 El presente Contrato se formaliza en documento privado. 
 
32.2. Las Partes podrán, no obstante, y en cualquier momento, compelerse recíprocamente al otorgamiento de 
escritura pública. 
 
33.3. Los gastos que ocasione el otorgamiento de la correspondiente escritura pública, en su caso, serán, en todo caso, 
a cargo de la Parte que lo solicite la elevación a público. 
 
Y en prueba de conformidad las Partes firman el presente Contrato, por duplicado en el lugar y fecha del 
encabezamiento. 
 
TRIGÉSIMO TERCERA.- RÉGIMEN DE RECLAMACIONES Y RECURSOS EN LA FASE DE 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO. JURISDICCIÓN. 
 
33.1. Las Partes se comprometen a cumplir el presente contrato de buena fe, resolviendo por medio de negociaciones 
y acuerdos amistosos cualquier diferencia que pudiera surgir entre ellas respecto de la aplicación, desarrollo, 
cumplimiento, interpretación y ejecución del mismo.  
 
33.2. Sin perjuicio de lo dispuesto en la presente cláusula, las controversias que pudieran surgir entre las partes se 
resolverán por los Juzgados y Tribunales del orden jurisdiccional civil, que serán los competentes para conocer de las 
cuestiones relacionadas con la ejecución del Contrato. 
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Las Partes, caso de ejercitar acciones judiciales, se someten expresamente a la jurisdicción y competencia de los 
Juzgados y Tribunales de la Ciudad de Madrid, con renuncia igualmente expresa a cualesquiera otros fueros que 
pudiesen corresponderles. 
 
 
TRIGÉSIMO CUARTA.- PROTECCION DE DATOS. 
 
En cumplimiento del artículo 5º de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal (LOPD), por el que se regula el derecho de información en la recogida de los datos, los representantes legales 
de ambas partes o, en su caso, la persona física interviniente, quedan informados de que sus datos, incluidos en el 
presente contrato o facilitados entre ellos con motivo de la relación contractual, serán incluidos en sendos ficheros 
titularidad de cada parte, cuya finalidad es la gestión de la relación contractual, pudiendo ser cedidos en su caso a 
Juzgados y Tribunales, Notarios y Registradores, Administraciones Publicas con competencia en la materia y 
contrarios y contratantes. 
 
Los datos recabados son imprescindibles para el establecimiento y desarrollo de la relación contractual.  
Cada parte reconoce a los titulares de tales datos la posibilidad de ejercitar gratuitamente sus derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose mediante comunicación escrita a los domicilios que figuran en el 
encabezamiento de este contrato, dicha comunicación deberá incluir nombre y apellidos, petición en que se concreta 
la solicitud, dirección a efectos de notificaciones, fecha, firma y fotocopia del DNI o pasaporte. 
 
Si cualquiera de las partes facilitare a la otra datos de carácter personal de sus empleados o personas dependientes, 
deberá informarles, con carácter previo a su comunicación, de los extremos contenidos en este documento y en caso 
de ser obligatorio, recabar su consentimiento para el tratamiento y que pueden ejercitar sus derechos de acceso, 
rectificación y cancelación dirigiéndose por escrito al cesionario en el domicilio que figura en el encabezamiento de 
este contrato. 
 

Desde el 25 de mayo hasta la finalización del contrato será de aplicación el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
Europeo relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la 
libre circulación de estos datos. De igual forma los datos que se faciliten podrán incluirse en los ficheros señalados 
teniendo toda la información nivel medio de protección. 
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ANEXO VI 
 

MODIFICACIONES AL CONTRATO 



 

 

 

1. SUPUESTOS GENERALES PARA LA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO. 

Durante la ejecución del contrato, AcuaMed sólo podrá introducir modificaciones en el proyecto vigente aprobado 
en el sentido que recoge en el TRLCSP en sus artículos 106 y 107. Dichas modificaciones han de ser consensuadas 
y consentidas por las Partes, debiendo constar dicho consentimiento de forma expresa. 

Las modificaciones acordadas por AcuaMed se valorarán de acuerdo con lo establecido en la Cláusula Cuarta del 
modelo de contrato que se adjunta al Pliego de Cláusulas Reguladoras como Anexo V. Si la modificación implicara 
la ejecución de una parte del Servicio no prevista en el contrato, el precio de esta nueva parte se fijará en forma 
contradictoria y de acuerdo con lo especificado en el apartado 3 de este Anexo VI. 

Concurriendo los requisitos mencionados en el presente Anexo, el Contratista quedará obligado a ejecutar el 
Servicio acordado con estricta sujeción a las modificaciones aprobadas y comunicadas por AcuaMed, sin que la 
introducción de la modificación le de derecho a reclamar indemnización alguna, ni a introducir otras 
modificaciones en el Contrato distintas de las que se establezcan expresamente. 

2. PROCEDIMIENTO GENERAL PARA LA MODIFICACIÓN. 

Cualquier modificación del Contrato que se ajuste a lo especificado en el apartado anterior, quedará sometida al 
cumplimiento del procedimiento que viene reflejado en el artículo 108 del TRLCSP. 

Además de lo expresado en el párrafo anterior, el detalle del proceso a seguir será el que se relaciona a 
continuación: 

a) El director del servicio elevará la relación de las posibles modificaciones al director del departamento de 
AcuaMed para su conformidad. 

b) Se dará audiencia al Contratista, por un plazo mínimo de tres (3) días, en la que habrá de exponer sus 
consideraciones respecto de las modificaciones y su incidencia respecto al Contrato. 

c) La solicitud de modificación deberá ser aprobada por la Junta de Contratación de AcuaMed que expresará 
los términos en que haya de reformarse el Contrato, singularmente en lo que se refiere al plazo y precio. 

3. IMPORTE DE LOS NUEVOS TRABAJOS. 

En caso de que en el desarrollo del Servicio se observara la necesidad de ejecutar algún trabajo que no estuviese 
recogido en el objeto del mismo recogido en este Contrato, se formulará por el director del servicio el importe 
correspondiente a dicho trabajo. La certificación y abono del importe del nuevo encargo, se concretará sobre la 
base de los Precios por Unidad del contrato. En caso de que no fuera posible definir el importe del nuevo trabajo 
en base a los Precios por Unidad existentes, los nuevos precios necesarios se fijarán contradictoriamente entre 
AcuaMed y el Contratista, previa audiencia a éste por un plazo mínimo de tres (3) días hábiles. 

Si el Contratista no aceptase el importe de los nuevos trabajos fijado por AcuaMed, el órgano de contratación 
podrá contratarlos con otro empresario por el mismo precio que hubiese fijado o ejecutarlos directamente. 

4. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO OBJETO DE LA PRESENTE LICITACIÓN. 

En el Pliego de Cláusulas Reguladoras para la CONTRATACION DEL SERVICIO DE OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA AMBIENTAL DE LOS HUMEDALES ARTIFICIALES DEL TANCAT 
DE MILIA (SOLLANA) Y DEL TANCAT DEL ESTANY DE LA PLANA (SUECA), no está prevista la 
modificación del contrato.  

De acuerdo con el párrafo anterior las modificaciones no previstas en el Pliego de Cláusulas Reguladoras, que 
pudieran surgir durante el desarrollo de la ejecución del contrato, deberán responder a las circunstancias indicadas 
en el artículo 107 del TRLCSP. 
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