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CUADRO - RESUMEN

CARACTERISTICAS DE LA CONTRATACION.

1. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION Y TRAMITACION DEL EXPEDIENTE.

o Al tratarse de la contratacion de un servicio, cuyo valor estimado, teniendo en cuenta las eventuales prorrogas, es
superior a 221.000 euros, serd un contrato sujeto a regulacién armonizada, de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 22.1 b) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico (en adelante, LCSP 2017)

o Se adoptara un procedimiento abierto, en aplicacion del articulo 156 y siguientes LCSP.
Asimismo, el expediente se instruira utilizando la tramitacion ordinaria
La adjudicacion se realizara a la oferta que presente la mejor relacion calidad-precio en virtud de los criterios de
adjudicacion econémicos y cualitativos establecidos en la Clausula 92 del Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares. Los criterios de adjudicacidn establecidos persiguen los siguientes objetivos:
a) Lograr una mayor transparencia en la contratacién publica.
b) Conseguir una mejor relacién calidad-precio.
Los criterios objetivos que se aplicaran para la adjudicacion seran:
- Precio
— Calidad:
» Compromiso de adscripcion de Jefe de Explotacion.

» Compromiso de incorporacién al servicio de 6 jornadas de barca con motor registrada y autorizada para la
navegacion en L’ Albufera.

» Compromiso de realizacion de 4 jornadas al afio de seguimiento de las coberturas vegetales mediante
fotografia cenital tomada por dron, considerando que parte del Tancat de Milia se encuentra dentro de
espacio aéreo controlado, por lo que serd necesario obtener todos los permisos necesarios exigidos por la
legislacion vigente.

o El 6rgano de contratacion podra rechazar las ofertas que resulten anormalmente bajas de conformidad con lo dispuesto
en el art. 149 LCSP.
La contratacion NO se estructura en LOTES puesto que no es posible la realizacion de las tareas de mantenimiento de las
instalaciones en unidades funcionalmente independientes atendiendo al objeto del contrato, en virtud de lo recogido en el
art. 99.3 LCSP, b) por los siguientes motivos:

1. Las prestaciones incluidas en el objeto del contrato responden a una Unica funcién técnica y econdémica y
guardan entre si un vinculo operativo ya que tienen como finalidad la operacién y mantenimiento de las
instalaciones.

2. EIl objeto del contrato incluye tareas de operacion y mantenimiento de diferentes infraestructuras, equipos
electromecénicos, eléctricos que deben ser realizados de manera coordinada para mantener operativas las
instalaciones y obtener los objetivos de calidad a su salida.

3. Unica organizacion coherente. La coordinacion en la ejecucion de las prestaciones se garantiza de una manera
mas adecuada al objeto del servicio en un Unico contrato con un Unico interlocutor, evitando responsabilidades
cruzadas en el Gnico objeto del contrato, que la puesta en funcionamiento de las instalaciones. Su division en
lotes dificultaria la ejecucién del contrato, ya que el incorrecto funcionamiento de una de ellas imposibilitaria el
funcionamiento del resto y, por consiguiente, el cumplimiento del objeto del servicio.

4. Responsabilidad e interlocucion Unica. Dado que el humedal artificial va a recibir efluente del tratamiento
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terciario, es necesario activar el funcionamiento conjunto de las instalaciones de la actuacion, tal y como estaba
previsto originalmente, para que toda la responsabilidad en cuanto a la continuidad y calidad del efluente de las
instalaciones recaiga sobre el mismo operador, evitando zonas con responsabilidades difusas, y optimizar la
respuesta ante una eventual situacion de averia. Por este motivo, se plantea este contrato que, por primera vez,
contempla el mantenimiento y operacion conjunta de todas las infraestructuras que forman parte de esta
actuacién de manera que el agua depurada en el terciario era transportada por las conducciones de reutilizacion
hasta su tratamiento posterior en el humedal artificial.

2. COFINANCIACION EUROPEA.
No existe
3. DEFINICION DEL OBJETO DEL CONTRATO Y NECESIDADES A SATISFACER.

Objeto del contrato: El objeto del contrato es la operacién y mantenimiento de las instalaciones incluidas en la actuacion de
reutilizacion de las aguas residuales depuradas de la EDAR de Albufera Sur (Valencia), consistente en el tanque de
regulacidn, tratamiento terciario, bombeo y conducciones de reutilizacion, asi como la operacién, mantenimiento y
seguimiento ambiental del Humedal Artificial del Tancat de Milia (Sollana), mediante el personal propuesto, para llevar a
cabo las actividades que se recogen en el Pliego de Prescripciones Técnicas recogido en el Anexo IV del presente Pliego de
Clausulas Reguladoras.

La codificacion correspondiente a la nomenclatura VVocabulario Comun de los contratos (CPV) de la Comisidon Europea
corresponde a los cddigos siguientes: 90481000-2 (Explotacion de una planta de tratamiento de aguas residuales), 50000000-
5 (Servicio de reparacién y mantenimiento).
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4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACION, VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y PRECIO.

o Presupuesto base de licitacion (IVA incluido)

CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS CON DOS CENTIMOS
(475.197,02 €), de cuyo importe corresponde al IVA la cantidad de OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS
SETENTA Y DOS EUROS CON VEINTIUN CENTIMOS (82.472,21 €), segln el tipo vigente el 21%. No obstante, el IVA
se ajustard automéaticamente al vigente en cada momento.

o Valor estimado del contrato (sin IVA)

NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS CON DIECISIETE
CENTIMOS (938.388,17 €) sobre el que habra de repercutirse el IVA, al tipo vigente del 21%. No obstante, el IVA se
ajustard automaticamente al vigente en cada momento.

En este importe se han tenido en cuenta los requerimientos contemplados en el art. 101 LCSP y, en concreto, se han
considerado LAS PRORROGAS PREVISTAS.

El método de calculo aplicado para calcular el valor estimado figura en la Clausula 5% del Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares.

o Determinacion del precio: Sistema Mixto: El precio es a tanto alzado y por precios por unidades de ejecucién a los que
se aplicaran las correspondientes mediciones.

o En el precio se entendera incluido el importe a abonar en concepto de Impuesto sobre el Valor Afiadido, que en todo
caso se indicara como partida independiente (art® 102.1 LCSP)

5. GARANTIAS A DISPOSICION DE LA SOCIEDAD.
o Provisional: NO SE EXIGE
o Definitiva: 5% del Precio final ofertado.

Se presentara de acuerdo a lo indicado en el art. 108.1 LCSP.

o Complementaria: Para ofertas economicas anormalmente bajas se establece una garantia complementaria del 5% del
precio final ofertado por el licitador que presentd la mejor oferta- excluido el IVA.

Se presentara de acuerdo a lo indicado en el art. 108.1 LCSP.

6. DURACION Y MODIFICACION DEL CONTRATO.
o Plazo de ejecucion del contrato
Plazo: DOCE (12) MESES.

El plazo méximo TOTAL es de VEINTICUATRO (24) MESES, considerando una posible prérroga
de los trabajos de hasta DOCE (12) MESES

Informacién sobre El contrato puede ser prorrogado en uno o varios plazos hasta un méximo acumulado de DOCE (12)
prorrogas: MESES de forma que el plazo méximo total serd de VEINTICUATRO (24) meses, con el
incremento econémico correspondiente previsto en el valor estimado del contrato. En este caso, las
caracteristicas del contrato deberan permanecer inalterables durante el periodo de duracién de
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dichas prorrogas.

No obstante, de conformidad con el articulo 29.4 LCSP, cuando al vencimiento de un contrato no se
hubiera formalizado el nuevo contrato que garantice la continuidad de la prestacion a realizar por el
contratista, como consecuencia de incidencias resultantes de acontecimientos imprevisibles para el
organo de contratacion, producidas en el procedimiento de adjudicacion y existan razones de interés
publico para no interrumpir la prestacion, se podra prorrogar el contrato originario hasta que
comience la ejecucién del nuevo contrato y en todo caso por un periodo maximo de nueve meses,
sin modificar las restantes condiciones del contrato, siempre que el anuncio de licitacion del nuevo
contrato se haya publicado con una antelacién minima de tres meses, respecto de la fecha de
finalizacion del contrato originario.

En este caso, en atencién a la naturaleza imprevisible de esta prorroga, cuya aplicacién no deriva de
la voluntad del 6rgano de contratacion, la misma no se tomara en consideracion a efectos de fijar el
valor estimado, ni seré de aplicacion la obligacion de preaviso anteriormente referida.

Las prérrogas se deberan aprobar con caracter previo a la finalizacion del contrato.

o Modificaciones previstas en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares: (art. 204 LCSP)
No hay modificaciones previstas.

7. ADMISIBILIDAD DE VARIANTES Y MEJORAS.

Admision de soluciones variantes:
o Sl
X NO

O

o Admision de mejoras:
o Sl
X NO

8. PUBLICIDAD DE LA LICITACION.

o Anuncio de Licitacion: Los anuncios de licitacion del contrato contendran la informacion recogida en el Anexo Il
LCSP.

o Existencia de requisitos de publicidad en la Plataforma de Contratacion del Sector Publico: Si.

o  Existencia de requisitos de publicidad en el DOUE: Si. OBLIGATORIA.

Se publicard el anuncio de licitacion al menos 35 dias antes del fin del plazo de presentacion de ofertas (el plazo se
reducira a 15 dias si se hubiese enviado anuncio de informacion previa).

o Existencia de requisitos de publicidad en el BOE: No, de conformidad con el articulo 135.1 LCSP al carecer
Acuamed de la naturaleza de Administracion Publica.

o Publicidad en la pagina web de ACUAMED: Si (www.acuamed.es)..

9. DOCUMENTOS QUE TIENEN CARACTER CONTRACTUAL

Los documentos que revisten caracter contractual vienen relacionados en la clausula 4 del Pliego Clausulas Administrativas
Particulares
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B. PARTICIPACION EN LA LICITACION.

10.

DISPOSICIONES RELATIVAS AL PROCEDIMIENTO.

O

Informacién general: La presentacion de la correspondiente oferta presupone la aceptacion incondicionada, por parte
del ofertante, de todas las clausulas, sin salvedad, de este Cuadro-Resumen, del Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares, del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y de todos sus Anexos.

El acceso a la informacion relativa al presente procedimiento de licitacion se efectuara a través del Perfil de contratante

de AcuaMed incluido en la Plataforma de Contratacion del Sector Publico, asi como en la pagina web de AcuaMed
(www.AcuaMed.es)

Idioma: Espafiol

Confidencialidad: Sin perjuicio de las disposiciones legales y del pliego relativas a la publicidad de la adjudicacién y a
la informacidn que debe darse a los licitadores, el érgano de contratacién no podra divulgar la informacion facilitada por
los empresarios que estos hayan designado como confidencial; este caracter afecta, en particular, a los secretos técnicos
0 comerciales, a los aspectos confidenciales de las ofertas y a cualesquiera otras informaciones cuyo contenido pueda
ser utilizado para falsear la competencia, ya sea en ese procedimiento de licitacion o en otros posteriores.

El deber de confidencialidad del 6rgano de contratacion asi como de sus servicios dependientes no podra extenderse a
todo el contenido de la oferta del adjudicatario ni a todo el contenido de los informes y documentacin que, en su caso,
genere directa o indirectamente el 6rgano de contratacion en el curso del procedimiento de licitacion. Unicamente podré
extenderse a documentos que tengan una difusion restringida, y en ningln caso a documentos que sean publicamente
accesibles.

El deber de confidencialidad tampoco podra impedir la divulgacion publica de partes no confidenciales de los contratos
celebrados, tales como, en su caso, la liquidacion, los plazos finales de ejecucién del servicio, las empresas con las que
se ha contratado y subcontratado, y, en todo caso, las partes esenciales de la oferta y las modificaciones posteriores del
contrato, respetando en todo caso lo dispuesto en la en cumplimiento de la Ley Organica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Proteccién de Datos Personales y Garantia de los Derechos Digitales, o cualquier otra disposicién en materia de
proteccidn de datos de la Unién Europea o de los Estados Miembros.

El contratista deberd respetar el caracter confidencial de aquella informacion a la que tenga acceso con ocasion de la
ejecucion del contrato a la que se le hubiese dado el referido caracter en los pliegos o en el contrato, 0 que por su propia
naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se mantendra durante un plazo de cinco afios desde el conocimiento de
esa informacion, salvo que los pliegos o el contrato establezcan un plazo mayor que, en todo caso, debera ser definido y
limitado en el tiempo.

Proteccién de datos:

AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRANEAS, S.M.E, S.A. (en adelante, “AcuaMed”), en cumplimiento del
Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y de Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la proteccion de las
personas fisicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulacion de estos datos (“RGPD”), a
la Ley Organica 3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccion de Datos Personales y garantia de los derechos digitales
(LOPDGDD) o cualquier otra disposicién en materia de proteccion de datos de la Unién o de los Estados Miembros, le
informa que AcuaMed es el Responsable del tratamiento de todos los datos personales que nos facilite.

Los datos personales seran tratados con la exclusiva finalidad de cumplir y gestionar las relaciones contractuales y
licitaciones de ejecucidn de proyectos, o servicios, asi como la contabilizacidn de las correspondientes transacciones
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econdmicas que AcuaMed realice.

Los citados datos personales podran ser comunicados a entidades bancarias para la tramitacion de los pagos o cobros, a
la Agencia Tributaria para tramitaciones y declaraciones fiscales y, en su caso, a 6rganos administrativos o judiciales
para el cumplimiento de obligaciones legales o en contestacion a requerimientos emitidos por dichos Grganos.
Asimismo, terceros interesados en los procedimientos podrén tener acceso a datos personales que obren en el mismo,
cuando sea necesario y acrediten legitimacion, en relacion con el servicio objeto de licitacion.

Salvo que se indique expresamente lo contrario, los datos solicitados seran necesarios para las finalidades descritas por
lo que la negativa a facilitarlos imposibilitara la ejecucion de la relacién contractual.

La base legal de los tratamientos es la ejecucion de las relaciones contractuales o aplicacion de medidas precontractuales,
asi como el cumplimiento de la normativa administrativa, tributaria u otras disposiciones legales aplicables.

Los datos personales recabados se conservaran por todo el tiempo de duracion de las relaciones precontractuales o
contractuales, siendo suprimidos a su finalizacion. Una vez producida dicha finalizacion, los datos personales se
mantendrén bloqueados durante los plazos de prescripcion de las posibles responsabilidades de conformidad con lo
establecido por la legislacion aplicable.

El LICITANTE garantiza que habra informado expresamente a los empleados, personas dependientes o cualquier otro
interesado cuyos datos personales facilite a AcuaMed, con caracter previo a dicha comunicacion, del tratamiento de sus
datos en los términos previstos en la presente clausula y que habra cumplido adecuadamente con el resto de obligaciones
que se deriven de la normativa vigente en materia de proteccion de datos personales para llevar a cabo dicha
comunicacion, incluida la obtencidn del consentimiento de los interesados en caso de ser necesario. EI LICITANTE,
mantendra completamente indemne a AcuaMed de cualquier dafio o perjuicio que se derive para ésta del incumplimiento
por parte del LICITANTE de las citadas obligaciones.

Los interesados podran solicitar a AcuaMed confirmacion sobre si sus datos personales estan siendo tratados, y en caso
afirmativo, acceder a los mismos. Asimismo, pueden solicitar la rectificacion de los datos inexactos o, en su caso, su
supresion cuando entre otros motivos, ya no sean necesarios para los fines para los que se recogieron.

En determinadas circunstancias, los interesados podran solicitar la limitacién del tratamiento de sus datos, en cuyo caso
Gnicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. Los interesados también podran oponerse
al tratamiento de sus datos en determinadas circunstancias. En estos supuestos, AcuaMed dejara de tratar los datos, salvo
que prevalezcan motivos legitimos imperiosos, o para el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones. Por dltimo,
cuando sea procedente, se podra ejercitar el derecho de portabilidad para obtener los datos en formato electrénico o para
que transmitan los mismos a otra entidad.

Para el ejercicio de los derechos mencionados anteriormente, debera dirigir comunicacién por los siguientes canales,
acompafando fotocopia de su DNI o cualquier otro documento que permita acreditar su identidad:

e Por carta a la direccion: AcuaMed. C/Albasanz, 11. 28037 Madrid.
e Por correo electronico: protecciondatos@acuamed.es

Por altimo, se informa igualmente del derecho a presentar una reclamacion ante la Agencia Espafiola de Proteccion de
Datos en caso de que tenga conocimiento o considere que un hecho pueda suponer un incumplimiento de la normativa
aplicable en materia de proteccion de datos.

o Obligacion de suministrar informacién: De conformidad con lo dispuesto en el articulo 4, “Obligacién de suministrar
informacion”, de la Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la informacion pablica y buen gobierno, los adjudicatarios
de contratos del sector publico, en los términos previstos en el respectivo contrato, estaran obligados a suministrar a la
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Administracion, organismo o entidad de las previstas en el articulo 2.1 de la citada Ley a la que se encuentren vinculados
por el Contrato, previo requerimiento, toda la informacion necesaria para el cumplimiento por aquéllos de las
obligaciones previstas en el titulo | de la Ley 19/2013.

11. PRESENTACION DE OFERTAS

o Informacion general:

- Cada licitador podré presentar una Unica oferta, bien sea individual o conjunta con otros licitadores. La presentacion de
varias ofertas en las que intervenga un mismo licitador determinara la invalidez automatica de todas ellas.

- Una vez presentada la oferta no podra ser retirada, salvo justificacion debidamente apreciada por Acuamed, y en todo
caso nunca antes del acto de apertura de la documentacion acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos.

- Contacto: correo electronico: contratacion@acuamed.es

- Con el fin de que los licitadores puedan presentar con el mayor detalle posible la documentacion requerida, se organizara
una visita, a concretar fecha, a las instalaciones objeto del contrato. Para asistir a la visita el licitador debe comunicarlo a
la direcciéon de correo contratacion@acuamed.es indicando la denominacion de la licitacion, el asunto —visita a las
instalaciones de Reutilizacién de las aguas residuales depuradas de Albufera Sur y el nombre de la empresa. Los
licitadores deberan presentar una declaracion de conocimiento de las mismas, prevista en el Pliego de Prescripciones
Técnicas que se acompafia como Anexo |. Modelo de declaracion responsable.

o Lugar: Oficinas de AcuaMed C/ Albasanz, 11 28037 Madrid.

o Plazo: Hasta el dia y hora indicados en los anuncios de la licitacion.

Forma:
En sobre cerrado e identificado debidamente conteniendo a su vez 2 sobres cerrados:

- Sobre n° 1: DOCUMENTACION ACREDITATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS
PREVIOS. Se observarén las reglas contenidas en el art. 140 LCSP y en la Clausula 8.1.1 del Pliego de
Condiciones Administrativas Particulares.

- Sobre n®2: NO APLICA EN ESTA LICITACION.

- Sobre n° 3: DOCUMENTACION VALORABLE CONFORME A CRITERIOS CUANTIFICABLES
MEDIANTE LA MERA APLICACION DE FORMULAS. Se incluira la documentacion que se exija en
orden a la aplicacion de los criterios objetivos de adjudicacion especificados en los epigrafes
correspondientes que se indican en el apartado 17 del presente Cuadro de Caracteristicas.

En el exterior de cada sobre se hara constar lo siguiente:

- Ndmero correspondiente al sobre.

- Titulo de la licitacion.

- Nombre completo y siglas, en su caso, direccion, CIF o NIF, teléfono, fax y correo electronico del licitador.
(La designacion de una direccion de correo electronico en que efectuar las notificaciones, que debera ser
«habilitada» de conformidad con lo dispuesto en la disposicion adicional decimoquinta, para que el drgano
de contratacion pueda realizar las notificaciones a través de la misma).

12. CONTENIDO DEL “SOBRE N°1”

12.1. DOCUMENTO EUROPEO UNICO DE CONTRATACION (DEUC)

Los licitadores deberan presentar una declaracion actualizada mediante el formulario normalizado del documento europeo
Gnico de contratacion -DEUC- establecido en el Reglamento (UE) 2016/7, como prueba preliminar de los aspectos que dicho
formulario recoge sobre aptitud.

El modelo se ajustara al formulario del documento europeo Unico de contratacion aprobado en el seno de la Unidn Europea,
al que se accede a través de la siguiente direccion: https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=es
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En concreto incluira:

Parte I. Informacién sobre el procedimiento de contratacion y el poder adjudicador o la entidad adjudicadora. La
informacion exigida se obtendra autométicamente, siempre que se utilice el servicio DEUC electronico.

Parte I1. Informacidn sobre el operador econdmico.

A: Informacidn sobre el operador econémico. En todos los supuestos en que varios empresarios concurran agrupados en
una unién temporal, se aportara un formulario DEUC por separado por cada empresa participante.

B. Informacion sobre los representantes del operador econémico.

C. Informacion sobre el recurso a la capacidad de otras entidades. En caso de que el operador econdémico se base en la
capacidad de otras entidades para satisfacer los criterios de seleccion de conformidad con el articulo 75 LCSP, es
necesario que facilite por separado por cada una de las entidades consideradas la informacion exigida en las
secciones A y B anteriores, asi como la de la parte I11. En esta seccidn se incluird el personal técnico, los organismos
técnicos que no estén integrados directamente en la empresa del operador econémico.

D. Informacion relativa a los subcontratistas en cuya capacidad no se basa el operador. El licitador indicara los
subcontratos o categorias de subcontratistas que tiene la intencion de subcontratar durante el contrato. De cada
subcontratista subcontratos o categorias de subcontratistas debera facilitar la informacion relativa a las secciones A
y B de esta parte y de la parte IlI.

Parte I11. Criterios de exclusion:

A: Motivos referidos a condenas penales.

B: Motivos referidos al pago de impuestos o de cotizaciones a la seguridad social.

C: Motivos referidos a la insolvencia, los conflictos de intereses o la falta profesional (véase el articulo 57, apartado 4, de la Directiva
2014/24/UE).

Especificar cumplimiento del apartado 12.11 del presente cuadro de caracteristicas a través de la consignacion por el operador
economico de los siguientes puntos del formulario: Conflicto de intereses participacion en el procedimiento de contratacion y
asesoramiento e intervencion en la preparacion del procedimiento de contratacion

D: Informacion relativa a los subcontratistas en cuya capacidad no se basa el operador. El licitador indicara los subcontratos o categorias
de subcontratistas que tiene la intencion de subcontratar durante el contrato. De cada subcontratista subcontratos o categorias de
subcontratistas debera facilitar la informacion relativa a las secciones A y B de esta parte y de la parte IlI..

Parte IV. Criterios de seleccion

a: Indicacion global relativa a todos los criterios de seleccion. El operador no debe limitarse a cumplimentar esta seccion, siendo
necesario que cumplimente las secciones A, B, C siguientes.

A: Idoneidad. Especificar cumplimiento del apartado 12.9 del presente cuadro de caracteristicas.

B: Solvencia econdmica y financiera. Especificar cumplimiento del apartado 12.3 del presente cuadro de caracteristicas.

C: Capacidad técnica y profesional.

- Especificar cumplimiento del apartado 12.4 del presente cuadro de caracteristicas.
- Especificar cumplimiento del apartado 12.5 del presente cuadro de caracteristicas.

D: Sistemas de aseguramiento de la calidad y normas de gestion medioambiental.

- Especificar cumplimiento del apartado 12.6 del presente cuadro de caracteristicas.

- Especificar cumplimiento del apartado 12.7 del presente cuadro de caracteristicas.

- Especificar cumplimiento del apartado 12.8 del presente cuadro de caracteristicas.
Parte V. Reduccidn del nimero de candidatos cualificados. NO APLICA.

Parte V1. Declaraciones finales.

Cuando el pliego prevea la division en lotes del objeto del contrato, si los requisitos de solvencia econémica y financiera o
técnica y profesional exigidos variaran de un lote a otro, se aportard un DEUC por cada lote o grupo de lotes al que se
apliquen los mismos requisitos de solvencia.

12.2. Otra documentacién
Adicionalmente, las proposiciones deberan ir acompafiadas de una declaracion (conforme al modelo incluido en el Anexo 1),
que debera estar firmada y con la correspondiente identificacion, en la que el licitador ponga de manifiesto lo siguiente:
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o Que la sociedad esta validamente constituida y que conforme a su objeto social puede presentarse a la licitacion, asi
como que el firmante de la declaracion ostenta la debida representacion para la presentacidn de la proposicion y de
aquella.

o Se deberd presentar declaracién sobre la pertenencia 0 no a un grupo de empresas, con expresa declaracién de si
concurren otras empresas del mismo grupo a los efectos de conocer si empresas del mismo grupo han presentado
proposiciones.

o Informacion sobre el poder de direccion y el poder de representacion.

o Que no esta incursa en prohibicion de contratar por si misma ni por extensién como consecuencia de la aplicacion del
articulo 71.3 LCSP.

o Declaracion sobre el contenido de las instalaciones y su estado.

o Declaracion de Conformidad con las condiciones del contenido del pliego y fechas de comienzo y finalizacion del
Contrato.

o En caso que la visita a las instalaciones sea obligatoria, declaracion sobre la realizacion de la misma y conocimiento de
las instalaciones.

Adicionalmente a la declaracién o declaraciones a que se refiere en los parrafos anteriores se aportara el compromiso de
constituir la union temporal por parte de los empresarios que sean parte de la misma de conformidad con lo exigido en el
apartado 3 del articulo 69 LCSP, haciéndose constar los datos relativos al representante o apoderado Gnico de la union
temporal con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la
extincion del mismo.

De igual forma, el licitador debera acreditar si cuenta con alguna de las circunstancias fijadas en el punto 17 del presente
cuadro de caracteristicas a efectos de desempate de ofertas.

En todos los supuestos en que en el procedimiento se exija la constitucion de garantia provisional, se aportard el documento
acreditativo de haberla constituido.

El 6rgano o la mesa de contratacion podran pedir a los candidatos o licitadores que presenten la totalidad o una parte de los
documentos justificativos, cuando consideren que existen dudas razonables sobre la vigencia o fiabilidad de la declaracion,
cuando resulte necesario para el buen desarrollo del procedimiento y, en todo caso, antes de adjudicar el contrato. No
obstante lo anterior, cuando el empresario esté inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Sector Publico o figure en una base de datos nacional de un Estado miembro de la Union Europea, como un expediente
virtual de la empresa, un sistema de almacenamiento electrénico de documentos o un sistema de precalificacion, y estos sean
accesibles de modo gratuito para los citados érganos, no estard obligado a presentar los documentos justificativos u otra
prueba documental de los datos inscritos en los referidos lugares.

Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar a las que se refieren los
apartados anteriores, deberdn concurrir en la fecha final de presentacion de ofertas y subsistir en el momento de perfeccion
del contrato.

La mesa de contratacidn calificara la declaracion responsable y la documentacion a la que se refiere en este apartado.
Cuando ésta aprecie defectos subsanables, dard un plazo de tres dias al empresario para que los corrija.

12.3. Acreditacidn de la solvencia econdémica y financiera.
La solvencia econdmica y financiera del empresario deberd acreditarse por cualquiera de los siguientes medios:
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a) Volumen anual de negocios en el ambito al que se refiera el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres
altimos disponibles en funcion de las fechas de constitucion o de inicio de actividades del empresario y de
presentacion de las ofertas. EI volumen anual minimo para tomar parte en la presente licitacion es de 703.791,13€
€ que supone una vez y media el valor anual medio del contrato, cumpliéndose lo indicado en el articulo 87 de la
LCSP.

b) Justificante de la existencia de un seguro de responsabilidad civil por riesgos profesionales por importe igual o
superior a 938.388,17 €, correspondiente al valor estimado del contrato

La acreditacion documental de la suficiencia de la solvencia econémica y financiera del empresario se efectuara
mediante la aportacién de los certificados y documentos que para cada caso se determinen reglamentariamente, de entre
los siguientes: certificacion bancaria, poliza o certificado de seguro por riesgos profesionales, cuentas anuales y
declaracion del empresario indicando el volumen de negocios global de la empresa. En todo caso, la inscripcion en el
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico acreditard frente a todos los 6rganos de
contratacion del sector publico, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de solvencia
econdmica y financiera del empresario. La acreditacion del requisito del Seguro de Responsabilidad Civil se efectuara
por medio de certificado expedido por el asegurador, en el que consten los importes y riesgos asegurados y la fecha de
vencimiento del seguro, y mediante el documento de compromiso vinculante de suscripcion, prérroga o renovacion del
seguro, en los casos en que proceda. La solvencia econdmica y financiera que se exige no podra suponer en ningln caso
un obstéculo a la participacion de las PYMES en el procedimiento de adjudicacion.

En caso de Union Temporal de Empresas cada uno de los componentes de la Union debera acreditar lo anterior de modo

que el drgano de contratacion pueda apreciar la proporcion entre la solvencia de cada componente y su porcentaje de

participacion en la unién.

12.4. Acreditacion de la solvencia técnica o profesional.

La solvencia técnica o profesional de los licitadores se apreciara mediante la presentacion de una relacién de los principales
servicios o trabajos realizados de operacion y mantenimiento de EDAR de capacidad igual o superior a 10.000 m%/dia y de
operacién y mantenimiento de humedales artificiales de superficie superior a 10 hectareas en los tres Gltimos afios, en la que
se indique el importe, la fecha y el destinatario, publico o privado de los mismos. Los servicios o trabajos efectuados se
acreditaran, conforme al art. 90.1 a) LCSP, mediante certificados expedidos o visados por el Organo competente (originales o
con la documentacion fehaciente que acredite disponer de ellos), cuando el destinatario sea una entidad del sector publico;
cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante
una declaracidn del licitador. En su caso, estos certificados serdn comunicados directamente al érgano de contratacion por la
autoridad competente.

Los licitadores deberan acreditar, al menos, las siguientes referencias:

a) Un minimo de dos (2) contratos que incluyan cada uno la operacién y mantenimiento de una EDAR de capacidad igual o
superior a 10.000 m3/dia, ejecutados durante los Gltimos 3 afios, que incluya importe, fechas y beneficiarios publicos o
privados de los mismos En el caso de tratarse de contratos en ejecucién, debera estar en ejecucion un tiempo minimo de
6 meses cada uno. Esta solvencia también podra acreditarse mediante la clasificacion del grupo O, subgrupo 4, categoria
2, segun lo dispuesto en el Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican determinados preceptos del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas

b) Un minimo de un (1) contrato que incluya la operacién y mantenimiento de humedales artificiales de superficie superior
a 10 hectéareas, ejecutados durante los Gltimos 3 afios, que incluya importe, fechas y beneficiarios publicos o privados de
los mismos. En el caso de tratarse de contratos en ejecucion, deberd estar en ejecucion un tiempo minimo de 6 meses.

En casos de presentarse en UTE, la solvencia anterior se alcanzara por acumulacion. Adicionalmente, en caso de que los
trabajos acreditados se hubieran realizado en UTE, el porcentaje de participacion habra de ser igual o superior al 50% para
considerarse valida a efectos de acreditacion.

12.5. Adscripcién de medios personales o0 materiales constitutivos de obligacion esencial.

El licitador que finalmente resulte adjudicatario debera adscribir para la realizacion de los trabajos, al menos el personal que
se detalla a continuacidn, que se considera obligacién esencial del contrato:
1. Jefe de Planta del tratamiento terciario, con titulacién de master universitario, grado universitario o titulacion

11


http://www.acuamed.es/

C/Albasanz, 11
28037 Madrid

Tel. 91 423 45 00 - Fax 91 423 45 01
www.acuamed.es acuaMed

Aguas de las Cuencas Mediterrdneas

PLIEGO DE CLAUSULAS REGULADORAS DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE OPERACION Y
MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES INCLUIDAS EN LA ACTUACION DE REUTILIZACION DE
LAS AGUAS RESIDUALES DE LA EDAR DE ALBUFERA SUR (VALENCIA)

N° de expediente: SV/50/19

similar, en ingenieria para la clase de funciones del Servicio, y probada experiencia minima de 3 afios como Jefe de
Planta en EDAR de capacidad igual o superior a 10.000 m3/d. Dedicacion parcial (minimo 50%)

2. Encargado de operacién y mantenimiento, técnico de grado medio o titulacion similar, con habilitacion legal eficaz
para la clase de funciones del Servicio y probada experiencia de 3 afios en operacion y mantenimiento de EDAR de
capacidad igual o superior a 10.000 m%/d. Dedicacién parcial (minimo 50%)

3. 2 Operarios de operacién y mantenimiento peones especialistas u oficiales de 22 con probada experiencia de 3 afios
en operacion y mantenimiento de EDAR. Dedicacién completa.

4. Coordinador Técnico del humedal artificial, con titulacion de licenciado/master en biologia o titulacién similar
vinculada al sector del medio ambiente y probada experiencia de 5 afios en el campo de la conservacion de humedales
artificiales superior a 10 hectareas. Dedicacion parcial (minimo 80%).

5. Oficial de mantenimiento del humedal artificial, peones especialistas u oficiales de 22 con titulacion vinculada al
sector del medio ambiente y probada experiencia de 2 afios en el mantenimiento de humedales de superficie superior a
10 hectareas. Dedicacion completa.

6. Pedn de apoyo para la gestion de biomasa, con probada experiencia de 1 afios en trabajos de jardineria o humedales.
Para justificar lo anterior, adjuntaran un breve curriculo (inferior a 5 hojas por persona), junto con una declaracion
jurada de su disponibilidad en un plazo no superior a 2 meses desde la fecha de presentacion de ofertas. Dedicacion
completa, Unicamente durante 2 meses estivales anuales.

7. Responsable de prevencion El adjudicatario deberé disponer de un técnico responsable de seguridad y salud con la
titulacion técnico superior en prevencion de riesgos laborales, con un minimo de 3 afios de experiencia en funciones
analogas. Dedicacion parcial (minimo 10%).

8. Personal especializado para el seguimiento de avifauna del humedal artificial: Para el anillamiento en Estaciones
de Esfuerzo Constante se debe contar con un grupo de anillamiento cientifico avalado por la organizacion no
gubernamental “Sociedad Espafiola de Ornitologia - SEO/Birdlife” (CIF. G-28.795.961) y que esté reconocido por el
Centro de Migracién de Aves de dicha ONG. La agrupacion debe contar con autorizacion de la Conselleria de
Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climatico y Desarrollo Rural, como autoridad competente, para la realizacion
de anillamientos en los humedales artificiales del Parque Natural de 1I’Albufera. Los ornitélogos encargados del
anillamiento deben estar acreditados con el “Certificado de aptitud para el anillamiento y marcado de aves silvestres”
expedido por el Ministerio para la Transicidn Ecologica, en categoria de expertos, con una dedicacion minima de una
jornada a la semana.

9. Personal especializado en el seguimiento de variables bioldgicas, El seguimiento de variables biol6gicas debera
estar dirigido por un cientifico de avalada experiencia (doctor en ciencias bioldgicas o titulacién equivalente/superior)
perteneciente a una entidad con mas de 10 afios de experiencia en estudios que son objeto de este seguimiento
(clorofila, fitoplancton, zooplancton, macroinvertebrados). Con una dedicacién minima de 3 jornadas en campo para
toma de muestras en tres puntos del humedal artificial, y las respectivas jornadas de gabinete necesarias para el analisis
de los resultados obtenidos y edicion de informe por cada uno de las jornadas de muestreo.

10. Personal especializado en el estudio de sedimentos, el estudio del grado de saturacion de los sedimentos de los
sectores del humedal artificial, para prever la capacidad de fosforo y otros nutrientes debera estar dirigido por un
cientifico de avalada experiencia (doctor en ciencias biolégicas o titulacion equivalente/superior) perteneciente a una
entidad con mas de 5 afios de experiencia en estudios que son objeto de este seguimiento (limnologia, humedales
artificiales, eutrofizacién). Con una dedicacion minima de una jornada de campo para toma de muestras en diversos
puntos del humedal artificial, y las respectivas jornadas de gabinete necesarias para el andlisis de los resultados
obtenidos y edicién del informe con conclusiones.

Si se opta por la eleccion del personal que actualmente presta el servicio para los parrafos 1), 2), 3), 4), 5), se indicara
expresamente en la oferta, no siendo necesario aportar documentacion adicional de estos profesionales. A fecha de redaccion
de este documento esté en licitacién el contrato SV/06/19, al que daré continuidad el contrato objeto de esta licitacion, por lo
que en el Apéndice 1 del Pliegos de Prescripciones Técnicas, adjunto como Anexo IV. se adjunta nota informativa sobre las
condiciones laborales estimadas del personal subrogable.

Si se presenta un personal alternativo al de subrogacion correspondiente a los parrafos 1), 2), 3), 4) y 5), asumiendo el coste
de indemnizar el cese de los actuales trabajadores, se presentara un breve curriculo firmado (inferior a 6 hojas por persona,
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utilizando como tipo de letra times new roman de tamafio 10 e interlineado sencillo), junto con una declaracion jurada de
su disponibilidad en un plazo no superior a 1 mes desde la fecha de presentacion de ofertas, y una declaracion de
aceptacion individualizada.

Seré necesario acreditar adicionalmente la experiencia del personal propuesto en los parrafos 2), 3), 6), 7), 8), 9) Y 10) para
lo cual se presentara un breve curriculo firmado (inferior a 6 hojas por persona, utilizando como tipo de letra times new
roman de tamafio 10 e interlineado sencillo), junto con una declaracion jurada de su disponibilidad en un plazo no
superior a 1 mes desde la fecha de presentacion de ofertas, y una declaracién de aceptacion individualizada.

12.6. Acreditacion del cumplimiento de las normas de garantia de la calidad.

Los licitadores deberan acreditar tener implantado un sistema de calidad en desarrollo de la norma internacional UNE-EN
ISO 9001:2015 u otra norma equivalente, o justificar, mediante cualquier otro medio adecuado, que se cumplen los requisitos
de calidad establecidos en el sistema antes citado en el &mbito de servicios de explotacién de depuradoras de aguas
residuales.

AcuaMed reconocerd los certificados equivalentes expedidos por organismos establecidos en cualquier Estado miembro de la
Union Europea, y también aceptaran otras pruebas de medidas equivalentes de garantia de la calidad que presenten los
empresarios.

12.7 Acreditacion del cumplimiento de las normas de gestion medioambiental.

Los licitadores deberan acreditar tener establecido un sistema de gestion ambiental en desarrollo del reglamento CE EMAS
1221/2009, de 25 de noviembre de 2009, o disponer de la norma internacional EN ISO 14001 u otra norma equivalente o
justificar, mediante cualquier otro medio adecuado, que se cumplen los requisitos de gestion ambiental establecidos en el
sistema antes citado, en el &mbito de servicios de explotacion de depuradoras de aguas residuales.

Se reconoceran los certificados equivalentes expedidos por organismos establecidos en cualquier Estado miembro de la
Unién Europea y también aceptaran otras pruebas de medidas equivalentes de gestién medioambiental que presenten los
empresarios.

12.8. Acreditacion del cumplimiento de la normativa de seguridad y salud laboral.
Los licitadores deberan acreditar disponer de un sistema de gestién de la seguridad y salud laboral conforme a la norma
OHSAS 18001:2007 o equivalente, o justificar, mediante cualquier otro medio adecuado, que se cumplen los requisitos de
prevencion de riesgos laborales establecidos en la normativa vigente. Se reconoceran los certificados equivalentes expedidos
por organismos establecidos en cualquier Estado miembro.

12.9. Inscripcion en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado.

En todo caso, la inscripcién de los licitadores en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado
acredita suficientemente y, salvo prueba en contrario, las condiciones de aptitud del empresario, en cuanto a su personalidad,
capacidad de obrar, representacién, habilitacién profesional o empresarial, solvencia econémica y financiera o clasificacion,
asi como la concurrencia 0 no concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban constar en dicho Registro. La
acreditacion de lo anterior se efectuara segun lo dispuesto en el articulo 96.3 LCSP.

12.10. Especialidades para licitadores no espafioles.
Seré de aplicacion lo recogido en los articulos 67, 68, 78 y 140 LCSP.

12.11. Presentacion de documentacion con firma electrénica.

La presentacion de documentos incluidos en el denominado “sobre n® 1” previstos en este apartado que hayan sido emitidos
por medios electronicos seran admitidos si se ajustan a las previsiones de los articulos 9, 10 y 11 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, de Procedimiento Administrativo Comuin de las Administraciones Publicas, y, a las contenidas en los articulos 38 a
46 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Juridico del Sector Pablico.

12.12. Fecha de apertura “sobre n® 1”.
El primer dia habil laboral siguiente al fin de la recepcion de las proposiciones.

13. CONTENIDO DEL“SOBRE N° 2”
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| o NOAPLICAEN ESTA LICITACION. |

14. CONTENIDO DEL”SOBRE N° 3”

o En el “sobre n° 3” los licitadores incluiran la documentacién que deba ser valorada conforme a criterios cuantificables
mediante la mera aplicacion de formulas y que se especifican en el apartado 17 de este Cuadro de Caracteristicas, que
son:

a) Precio.

Se formulara conforme al modelo que figura en el Anexo Il a este Pliego. De acuerdo con el referido modelo, la oferta se
presentara sin IVA. LA OFERTA ECONOMICA DEBE REALIZARSE SOBRE EL PRESUPUESTO BASE DE
LICITACION (sin IVA), PARA EL PLAZO DE DOCE MESES.

A todos los efectos se entenderd que las ofertas presentadas comprenden todos los gastos que el adjudicatario deba realizar
para el cumplimiento de las prestaciones contratadas, tales como los generales, financieros, beneficio, seguros, transporte,
desplazamiento, honorarios de personal técnico a su cargo, tasas y toda clase de tributos a excepcion del IVA que serd
repercutido como partida independiente. La proposicion econémica del licitador resultara de la suma de su proposicién
incluyendo los trabajos generales del servicio y los demas trabajos a realizar, segin queda indicado en el modelo de
proposicién.

Se rechazara cualquier oferta que exceda del presupuesto base de licitacion, que exceda cualquiera de los precios maximos
establecidos o que no venga formulada conforme al modelo del Anexo 1.

b) Calidad:

b.1) Compromiso de adscripcion de Jefe de Explotacion.

b.2) Compromiso de incorporacién al servicio de 6 jornadas de barca con motor registrada y autorizada para
la navegacion en L’ Albufera.

b.3) Compromiso de realizacidn de 4 jornadas al afio de seguimiento de las coberturas vegetales mediante
fotografia cenital tomada por dron, considerando que parte del Tancat de Milia se encuentra dentro de
espacio aéreo controlado, por lo que sera necesario obtener todos los permisos necesarios exigidos por la
legislacion vigente.
Se formularan conforme a los modelos que figuran en el Anexo VII, y que servirdn de base para la aplicacion de las
férmulas expuestas en el apartado 17 de este Cuadro de Caracteristicas..

15. APERTURA PUBLICA “SOBRE N° 2”.
o Fecha: NO APLICA EN ESTA LICITACION.

16. APERTURA PUBLICA “SOBRE N° 3”:

o Fecha: El dia'y hora indicados en los anuncios de la licitacion.

C. ADJUDICACION.
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17. CRITERIOS DE ADJUDICACION.

o Criterios cuya ponderacion dependen de un juicio de valor :
NO APLICA EN ESTA LICITACION.

o Criterios cuantificables mediante la mera aplicacion de formulas (Maximo 100 puntos):

a) Precio (maximo 80 puntos)
b) Calidad (maximo 20 puntos):
b.1) Compromiso de adscripcion de Jefe de Explotacion (maximo 7 puntos)

b.2) Compromiso de incorporacién al servicio de 6 jornadas anuales de barca con motor registrada (maximo 6
puntos)

b.3) Compromiso de realizacién de 4 jornadas anuales de seguimiento de las coberturas vegetales mediante
fotografia cenital tomada por dron, considerando que parte del Tancat de Milia se encuentra dentro de espacio aéreo
controlado, por lo que serd necesario obtener todos los permisos necesarios exigidos por la legislacién vigente
(méximo 7 puntos)
o Valoracién de los criterios de adjudicacion:
Férmulas matematica aplicables para la valoracidn de los criterios evaluables de forma automatica:
A. Criterio del Precio (méximo 80 puntos):
Férmula: Pm * (Mo/Ov) donde:
- Pm: Puntuacién maxima prevista para este criterio.
- Mo: Proposicién econémica mas baja de entre las presentadas.
- Ov: Proposicion econémica a valorar.
B. Criterio de Calidad (méaximo 20 puntos):
b.1) Compromiso de adscripcién de Jefe de Explotacion. Como refuerzo al personal minimo requerido se propone un
ingeniero superior o ingeniero técnico con mas de 5 afios de experiencia en contratos de operacion y mantenimiento de
instalaciones de sistemas de explotacion de suministro de agua o tratamiento de aguas residuales. Dedicacién parcial
(minima 10%) (maximo 7 puntos)
En caso de que el licitador presente compromiso de adscripcion al servicio del Jefe de Explotacion en los términos
solicitados segun el modelo incluido en el Anexo VIl , obtendra la puntuacion de 7 puntos, en caso de no presentarla
obtendra 0 puntos.
El licitador deberd adjuntar un breve curriculo firmado por la persona designada en que justifique la experiencia
requerida, junto con una declaracion jurada de su disponibilidad en un plazo no superior a 1 meses desde la fecha de
presentacion de ofertas. Si el personal propuesto no esta integrado en la plantilla de la empresa, se deberan presentar
los compromisos de incorporacion en esa misma fecha.
b.2) Compromiso de incorporacidn al servicio de 6 jornadas anuales de barca con motor registrada para la navegacion
en el lago de L’Albufera con barquero autorizado, para una mejor calidad del funcionamiento hidrico del Tancat de
Milia mediante la liberacion de obstrucciones en la entrada y salida de agua del sistema y la conservacion y
potenciaciéon de una barrera vegetal que separe ambos flujos y reduzca la entrada de materiales en flotacion al
humedal, asi como para el transporte de personas en visitas técnicas o eventos. (maximo 6 puntos).
En caso de que el licitador presente compromiso, segun el modelo incluido en el Anexo VII, de la incorporacién al

servicio de la barca con motor en los términos solicitados, obtendra la puntuacion de 6 puntos, en caso de no
presentarla obtendra 0 puntos.
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b.3) Compromiso de realizacion de 4 jornadas de seguimiento de las coberturas vegetales mediante fotografia cenital
tomada por dron, teniendo en consideracion que parte del Tancat de Milia se encuentra dentro de espacio aéreo
controlado, por lo que serd necesario obtener todos los permisos necesarios exigidos por la legislacion vigente
(méximo 7 puntos)

En caso de que el licitador presente compromiso, segun el modelo incluido en el Anexo VI, para la realizacién del
seguimiento cenital mediante dron, obtendra la puntuacion de 7 puntos, en caso de no presentarla obtendra 0 punto

o Umbral minimo de puntuacion de las ofertas técnicas que se incluyen en el archive denominado “sobre nimero
2”.
o NO APLICAEN ESTA LICITACION

o Criterios de desempate (Por orden decreciente)
Segun lo indicado en el articulo a147.2 de la LCSP y de acuerdo al orden alli establecido

o Ofertas anormalmente bajas.
Se considerara como presuntamente anormal o desproporcionada la oferta que se encuentre en los siguientes supuestos:

a) Cuando, concurriendo un (1) solo licitador, la proposicion economica sea inferior al presupuesto base de
licitacion en mas de veinticinco (25) unidades porcentuales.

b) Cuando concurran dos (2) licitadores, la proposicion econdmica sea inferior en méas de veinte (20) unidades
porcentuales a la otra oferta.

¢) Cuando concurran tres (3) licitadores, las que sean inferiores en mas de diez (10) unidades porcentuales a la
media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluira para el cbmputo de dicha media la oferta de
cuantia mas elevada cuando sea superior en mas de diez (10) unidades porcentuales a dicha media. En cualquier
caso, se considerara desproporcionada la baja superior a veinticinco (25) unidades porcentuales.

d) Cuando concurran cuatro (4) o mas licitadores, las proposiciones econdmicas que sean inferiores al noventa y
cinco por ciento (95 %) del presupuesto medio de las ofertas abiertas.

En los casos en que el 6rgano de contratacion presuma que una oferta resuma inviable por haber sido formulada en términos
que la hacen anormalmente baja, segln los pardmetros indicados anteriormente, sélo podra excluirla del procedimiento de
licitacién, previa tramitacion del procedimiento regulado en el articulo 149 LCSP y por los motivos y por las formalidades
establecidas en el mismo.

18. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION.

o Organo de contratacion.
El contrato sera adjudicado por el Consejo de Administracion de AcuaMed.

o Organo de asistencia al 6rgano de contratacion.
Mesa de Contratacion.

La Mesa de contratacion estara constituida segin la composicion aprobada mediante acuerdo del Consejo de Administracion
de 17 de noviembre de 2016 y ratificada segun acuerdo del Consejo de Administracion de 28 de julio de 2017.

Composicion nominal de los miembros de la Mesa de Contratacion:
e Presidente: El Presidente Ejecutivo o persona de las distintas Direcciones en quien éste delegue.
e Vocales Permanentes:
e Director de Administracion y Fianzas, o persona de su Direccion en quien éste delegue.
e Director de Asesoria Juridica, o persona de su Direccién en quien éste delegue.
e Director Técnico, o persona de su Direccién en quien éste delegue.
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e Abogado del Estado en virtud del convenio de asistencia juridica.
e Un representante designado por la Direccion General del Agua.

e Secretario: Coordinador Técnico de la Gerencia de Contratacion, con la supervision del Director de Asesoria
Juridica.
o Existencia de Comité de Expertos/ Organismo Técnico Especializado
o Sl
X NO

o Procedimiento.
El definido en la Clausula 9.1 del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.
o Contenido y medios de la notificacion de la adjudicacion.

La resolucion de adjudicacién debera ser motivada y se notificara a los candidatos y licitadores, debiendo ser publicada en el
perfil de contratante en el plazo de 15 dias.

Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 1 del articulo 155 LCSP, la notificacion y la publicidad a que se refiere el
apartado anterior deberan contener la informacidon necesaria que permita a los interesados en el procedimiento de
adjudicacion interponer recurso suficientemente fundado contra la decision de adjudicacién, y entre ella en todo caso deberd
figurar la siguiente:

a) En relacion con los candidatos descartados, la exposicion resumida de las razones por las que se haya desestimado su
candidatura.

b) Con respecto a los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicacion, los motivos por los que no se haya admitido
su oferta, incluidos, en los casos contemplados en el articulo 126, apartados 7 y 8 LCSP los motivos de la decisién de
no equivalencia o de la decisién de que las obras, los suministros o los servicios no se ajustan a los requisitos de
rendimiento o a las exigencias funcionales; y un desglose de las valoraciones asignadas a los distintos licitadores,
incluyendo al adjudicatario.

c) En todo caso, el nombre del adjudicatario, las caracteristicas y ventajas de la proposicion del adjudicatario
determinantes de que haya sido seleccionada la oferta de este con preferencia respecto de las que hayan presentado los
restantes licitadores cuyas ofertas hayan sido admitidas; y, en su caso, el desarrollo de las negociaciones o el dialogo
con los licitadores.

d) El régimen de recursos que los licitadores pueden utilizar.

e) En lanotificacion se indicara el plazo en que debe procederse a la formalizacién del contrato conforme al apartado 3 del
articulo 153 de la LCSP.

La notificacion se realizard por medios electrénicos de conformidad con lo establecido en la disposicion adicional
decimoquinta LCSP.

D. FORMALIZACION DEL CONTRATO. ‘

19 TRAMITES Y PLAZO DE FORMALIZACION.

El contrato debera formalizarse en documento que se ajuste con exactitud a las condiciones de la licitacion, constituyendo
dicho documento titulo suficiente para acceder a cualquier registro pablico. No obstante, el contratista podra solicitar que el
contrato se eleve a escritura publica, corriendo de su cargo los correspondientes gastos. En ningdn caso se podran incluir en
el documento en que se formalice el contrato clausulas que impliquen alteracién de los términos de la adjudicacion.
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Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratacion conforme al articulo 44 LCSP, la formalizacién no
podra efectuarse antes de que transcurran quince dias habiles desde que se remita la notificacion de la adjudicacion a los
licitadores y candidatos.

Los servicios dependientes del 6rgano de contratacion requeriran al adjudicatario para que formalice el contrato en plazo no
superior a cinco dias a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, una vez transcurrido el
plazo previsto en el parrafo anterior sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la suspension de la
formalizacion del contrato. De igual forma procedera cuando el érgano competente para la resolucion del recurso hubiera
levantado la suspensién.

En los restantes casos, la formalizacion del contrato debera efectuarse no mas tarde de los quince dias habiles siguientes a
aquel en que se realice la notificacion de la adjudicacion a los licitadores y candidatos en la forma prevista en el articulo 151
LCSP.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo indicado se le exigira el
importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitacion, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hara efectivo en
primer lugar contra la garantia definitiva, si se hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido en la letra b) del apartado 2
del articulo 71 LCSP.

En este caso, el contrato se adjudicard al siguiente licitador por el orden en que hubieran quedado clasificadas las ofertas,
previa presentacion de la documentacion establecida en el apartado 2 del articulo 150 LCSP, resultando de aplicacion los
plazos establecidos en el apartado anterior.

No podra procederse a la ejecucién del contrato con carécter previo a su formalizacion.

20. ANUNCIOS.

No existe coste de anuncios en esta licitacion (vid. Art 75 Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba
el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas).

E. EJECUCION DEL CONTRATO. ‘

21. CONTRATO

o Informacion general: El contrato tiene por objeto regular los términos y condiciones en que el adjudicatario ejecutara
los trabajos encomendados para llegar al resultado final de entrega de los mismos, prestando garantia respecto de ellos, a
cambio de un Precio. El modelo de contrato se adjunta como Anexo V al presente Pliego.

Subcontratacion: El contratista podra concertar con terceros la realizacion parcial de la prestacion, en los términos

previstos en el contrato, previa autorizacion de AcuaMed. AcuaMed no se hace responsable del mayor coste en que
haya incurrido el contratista por la contratacidn con terceros de trabajos objeto del contrato.

o Penalidades: AcuaMed tendra derecho a la imposicién de penalidades al contratista en los casos previstos en el contrato.

o Seguros: Los exigidos en el Pliego de Clausulas Reguladoras y en el Pliego de Prescripciones Técnicas particulares, y
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en concreto:.

—Seguro de Responsabilidad Civil
Debe contemplar el periodo desde la formalizacion del contrato hasta la finalizacion del periodo de garantia
establecido en el mismo. Cubrira todos aquellos aspectos indicados en la clausula correspondiente del Modelo de
Contrato que se adjunta como Anexo V a este Pliego.

—Seguro Obligatorio de Accidentes de Trabajo
Este seguro cubre las consecuencias que pueda sufrir el trabajador en el desempefio de su labor. EI tomador sera
la empresa y el asegurado cada uno de los empleados. Un seguro de este tipo sera obligatorio para todo el
personal de los contratistas y de sus subcontratistas.

—Seguro de Responsabilidad Civil Obligatorio y Voluntario de Automoviles, para todos los que se utilicen en el

Servicio.
—Seguro de responsabilidad ambiental
o Plazo de Inicio del contrato: EI computo del Plazo del Contrato se iniciara a la finalizacion del vigente contrato de
mantenimiento, el dia 24 de agosto de 2019.

o Obligacion de suministrar informacion: De conformidad con lo dispuesto en el articulo 4, “Obligacién de
suministrar informacion”, de la Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la informacion piblica y buen gobierno,
el contratista estara obligado a suministrar a ACUAMED, previo requerimiento, toda la informacion necesaria para el
cumplimiento por ésta de las obligaciones previstas en el titulo | de la Ley 19/2013.

22. OBLIGACIONES ESENCIALES DEL CONTRATO.

Se consideran obligaciones esenciales del presente contrato, a todos los efectos legales, las siguientes:
a) La adscripcion de los medios personales o materiales sefialados en el pliego de clausulas reguladoras.
b)Cumplimiento de las obligaciones establecidas en materia de subcontratacion.

23. SUBROGACION.

En relacion con la obligacion de subrogacion en contratos de trabajo, a los efectos que correspondan, y sin que ello prejuzgue
la existencia y alcance de tal obligacién de subrogacion, dado que en el momento de la redaccién de esta documentacién no
estd adjudicado el contrato SV/06/19, anterior al SV/50/19, se adjunta como Apéndice 1 del Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares (ANEXO 1V) una nota informativa con el personal que se estima subrogable y sus categorias
profesionales, estimadas con la informacidon disponible.

24. DIRECCION Y CONTROL DE LA EJECUCION DEL SERVICIO.

Corresponde a AcuaMed que lo ejercerd por medio de la persona que se designa y que se dirigira al contratista y a su
personal a través del interlocutor que éste haya designado.

Persona designada: Fernando Juan Ferruses

La documentacién generada durante la realizacion del servicio habrd de ser revisada y firmada por la persona fisica
responsable de la ejecucidn del contrato por parte del contratista.

25. REVISION DE PRECIOS.

No procede.
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26. CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES.

El adjudicatario se obliga expresamente al cumplimiento de los requisitos exigidos por la legislacion vigente con relacion al objeto
de su actividad y de la hoja de pedido o del contrato, asi como al cumplimiento de los requisitos técnicos que le sean exigidos por
AcuaMed en atencidn a lo establecido en el presente Pliego y en lo ofertado por el adjudicatario. Para acreditar el cumplimiento
de tales obligaciones AcuaMed podra requerir al adjudicatario la presentacion de los documentos que considere necesarios para tal
fin.

27. REGLAS ESPECIALES RESPECTO AL PERSONAL LABORAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA.

1. Corresponde exclusivamente a la empresa contratista la seleccion del personal que, reuniendo los requisitos de titulacién
y experiencia exigidos en el pliego, formara parte del equipo de trabajo adscrito a la ejecucién del contrato, sin perjuicio
de la verificacion por parte del equipo de trabajo adscrito a la ejecucion del contrato, sin perjuicio de la verificacion por
parte de la “entidad contratante” del cumplimiento de aquellos requisitos. La empresa contratista procurara que exista
estabilidad en el equipo de trabajo, y que las variaciones en su composicion sean puntuales y obedezcan a razones
justificadas, en orden a no alterar el buen funcionamiento del servicio, informando en todo momento a la entidad
contratante.

2. Laempresa contratista asume la obligacién de ejercer de modo real, efectivo y continuo, sobre el personal integrante del
equipo de trabajo encargado de la ejecucidn del contrato, el poder de direccion inherente a todo empresario. En
particular, asumira la negociaciéon y pago de los salarios, la concesion de permisos, licencias y vacaciones, las
sustituciones de los trabajadores en casos de baja o ausencia, las obligaciones legales en materia de Seguridad Social,
incluido el abono de cotizaciones y el pago de prestaciones, cuando proceda, las obligaciones legales en materia de
prevencion de riesgos laborales, el ejercicio de la potestad disciplinaria, asi como cuantos derechos y obligaciones se
deriven de la relacién contractual entre empleado y empleador.

3. Laempresa contratista velara especialmente para que los trabajadores adscritos a la ejecucién del contrato desarrollen su
actividad sin extralimitarse en las funciones desempefiadas respecto de la actividad delimitada en el pliego como objeto
del contrato.

4. La empresa contratista estara obligada a ejecutar el contrato en sus propias dependencias o instalaciones salvo que,
excepcionalmente sea autorizada a prestar sus servicios en las dependencias de otros entes, organismos y entidades. En
este caso, el personal de la empresa contratista ocupara espacios de trabajo diferenciados. Corresponde también a la
empresa contratista velar por el cumplimiento de esta obligacion.

5. La empresa contratista debera designar al menos un coordinador técnico o responsable integrado en su propia plantilla
que tendra entre sus obligaciones:

a) Actuar como interlocutor de la empresa contratista frente a la entidad contratante, canalizando la comunicacién entre la
empresa contratista y el personal integrante del equipo de trabajo adscrito al contrato, de un lado y la entidad contratante,
de otro lado, en todo lo relativo a las cuestiones derivadas de la ejecucién del contrato.

b) Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecucién del contrato, e impartir a dichos trabajadores las 6rdenes e
instrucciones de trabajo que sean necesarias en relacion con la prestacion del servicio contratado.

c) Supervisar el correcto desempefio por parte del personal integrante del equipo de trabajo de las funciones que tienen
encomendadas, asi como controlar la asistencia de dicho personal al puesto de trabajo.

d) Organizar el régimen de vacaciones del personal adscrito a la ejecucidn del contrato, debiendo a tal efecto coordinarse
adecuadamente la empresa contratista con la entidad contratante, a efectos de no alterar el buen funcionamiento del
servicio.

e) Informar a la entidad contratante acerca de las variaciones, ocasionales o permanentes, en la composicién del equipo de
trabajo adscrito a la ejecucién del contrato.
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28. PLAZO O PERIODO DE GARANTIA.

El plazo o periodo de garantia sera de UN (1) ANO a partir de la fecha de Recepcion del Servicio
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F. REGIMEN APLICABLE

29. REGIMEN JURIDICO.

El presente contrato tiene caracter privado de conformidad con lo dispuesto en el articulo 26.1.b) de la LCSP. Las partes quedan
sometidas expresamente a lo establecido en este pliego y en todos los documentos de caracter contractual.

Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se regira por la legislacion basica del Estado en materia de contratos publicos: Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Pdblico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. Y, en cuanto no se
oponga a lo establecido en la sefialada Ley de Contratos del Sector Publico, rige el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el
que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico y el Reglamento General de la
Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (RGLCAP).

30. REVISION DE DECISIONES EN MATERIA DE CONTRATACION.
Es de aplicacidn lo previsto en los articulos 44 a 60 LCSP.

31. CONTROVERSIAS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO.

De acuerdo con lo establecido en la clausula tercera del pliego, este contrato tiene caracter privado. Las controversias que
pudieran surgir entre las partes se resolveran por los Juzgados y Tribunales del orden jurisdiccional civil, que seran los
competentes para conocer de las cuestiones relacionadas con la ejecucion del Contrato, con sometimiento expreso a la
jurisdiccion y competencia de los Juzgados y Tribunales de la Ciudad de Madrid, con renuncia expresa a cualesquiera otros
fueros que pudiesen corresponderles, y sin perjuicio de las normas de orden publico procesal que —en su caso- pudieran
resultar aplicables.

Los actos del érgano de contratacion no susceptibles de recurso especial, asi como los que se dicten en contratos no
comprendidos en el articulo 20 LCSP se someteran a la jurisdiccién competente en virtud de lo dispuesto en el articulo 27 de
la LCSP.

32. SUPUESTOS ESPECIALES DE NULIDAD CONTRACTUAL.
El contrato, sujeto a regulacién armonizada, seré nulo en los supuestos correspondientes del articulo 39 LCSP.

ANEXO I: MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE

ANEXO II: MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

ANEXO I1l: MODELO DE GARANTIA DEFINITIVA.

ANEXO IV: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES
ANEXO V: MODELO DE CONTRATO

ANEXO VI: MODIFICACIONES AL CONTRATO

ANEXO VII MODELOS DE DECLARACION PARA EL CRITERIO DE CALIDAD

Director proponente.

FECHA: FIRMA
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Supervisado por el Gerente de Contratacion.

FECHA:

FIRMA
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PLIEGO DE CLAUSULAS REGULADORAS
1.- INTRODUCCION.

AcuaMed es una sociedad mercantil andnima cuyo capital pertenece integramente a la Administracion General
del Estado. Su tutela corresponde al Ministerio para la Transicién Ecolégica.

El objeto social de AcuaMed consiste en:

= La contratacién, construccion, adquisicion y explotacion de toda clase de obras hidraulicas y, en
especial, de aquellas obras de interés general que, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 11/2005,
por la que se modifica la Ley del Plan Hidrolégico Nacional, se realicen en sustitucién de las previstas
en su dia para la transferencia de recursos hidricos.

= La gestion de los contratos para los estudios, proyectos, construccion, adquisicion o explotacion de las
obras citadas, asi como el gjercicio de aquellas actividades preparatorias, complementarias o derivadas
de las anteriores.

El objeto social podra realizarse directamente o mediante la participacion en el capital de las sociedades
constituidas o que pudieran constituirse con alguno de los fines sefialados anteriormente.

En el marco de dicho objeto social y para su satisfaccion, AcuaMed tiene la necesidad de contratar lo trabajos de
OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES INCLUIDAS EN LA ACTUACION DE
REUTILIZACION DE LAS AGUAS RESIDUALES DE LA EDAR DE ALBUFERA SUR (VALENCIA)) (en
adelante, “el Servicio”).

De acuerdo con lo dispuesto en los articulos 3 y 316 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo
y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, AcuaMed tiene la consideracion de Poder
Adjudicador.

2.- OBJETO DEL CONTRATO.

La presente contratacion tiene por objeto la realizacion, por el licitador que resulte adjudicatario, con las
garantias convenidas, y en la forma, plazo y condiciones que en el presente Pliego y en los documentos anexos al
mismo se establecen del Servicio. La codificacion correspondiente a la nomenclatura Vocabulario Comun de los
contratos (CPV) de la Comision Europea corresponde a los codigos CPV: 90481000-2 (Explotacion de una
planta de tratamiento de aguas residuales), 50000000-5 (Servicio de reparacion y mantenimiento)..

El Servicio se realizara en las condiciones especificadas en el presente Pliego de Clausulas Reguladoras
Particulares.

El contrato incluye la asistencia a los técnicos de AcuaMed, o a las personas que ésta designe, lo cual implicara,
entre otras actividades, la asistencia a las reuniones y visitas que sean solicitadas.

3.- REGIMEN JURIDICO.

El presente contrato tiene caracter privado de conformidad con lo dispuesto en el articulo 26.1.b) de la LCSP. Las
partes quedan sometidas expresamente a lo establecido en este pliego y en todos los documentos de caracter
contractual.

Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se regira por la legislaciéon basica del Estado en materia de

contratos publicos: Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al
ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE,
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de 26 de febrero de 2014. Y, en cuanto no se oponga a lo establecido en la sefialada Ley de Contratos del Sector
Publico, rige el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de
30 de octubre, de Contratos del Sector Publico y el Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (RGLCAP).

4.- DOCUMENTOS QUE REVISTEN CARACTER CONTRACTUAL Y PRELACION.
Ademas del propio contrato, los documentos que se relacionan a continuacion revisten caracter contractual:

Los documentos que se relacionan a continuacion revisten caracter contractual:

1. Pliego de Clausulas Reguladoras Particulares, el Cuadro-Resumen que forma parte del mismo y sus
anexos (documento presente), entre los que se incluye como Anexo IV al mismo el Pliego de
Prescripciones técnicas particulares.

2. Oferta presentada por el Contratista.

3. Relacion de medios personales y materiales que, como minimo, el Contratista debera adscribir a la
Obra.

4. Plan de explotacion

5. Requisitos fundamentales para los contratos de seguros

6. Copiade la garantia definitiva

7. Escritura de apoderamiento del representante del Contratista

8. Documentos de nombramiento y aceptacion del Jefe de Planta del tratamiento terciario y Coordinador

Técnico del humedal artificial

9. Documentacion de Prevencidon de Riesgos Laborales: Plan de Prevencién de Riesgos Laborales.
Evaluacion de Riesgos y Planificacion de la Actividad Preventiva.

10. Plan de Aseguramiento de la Calidad

En caso de discordancia o de contradiccidn entre el contenido de los documentos contractuales arriba citados,
serd de aplicacion preferente el contrato que se formalice, un modelo del mismo se incluye como Anexo V al
presente Pliego, y después los documentos enunciados por el orden de su numeracion.

5.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACION Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO. PRECIO DEL
CONTRATO.

El importe del Presupuesto base de licitacion es el que figura en la primera casilla del apartado 4 del Cuadro-
Resumen del presente Pliego, entendiéndose como presupuesto maximo, por lo que las ofertas no podran rebasar
en ningln caso su importe.

El valor estimado del contrato es el que figura en la casilla segunda del apartado 4 del Cuadro de Caracteristicas
del presente Pliego e incluye las prorrogas a las que, en su caso, alude el apartado 6 del Cuadro de
Caracteristicas del presente Pliego.

Para el calculo del valor estimado (conforme al articulo 101.5 de la LCSP) se han tenido en cuenta las siguientes
premisas:

COSTES FIJOS:

— Costes de personal:

El Coordinador Técnico y el Oficial de Mantenimiento del humedal artificial son personal subrogable
seglin el “Convenio colectivo estatal de las industrias de captacion, elevacién, conduccion, tratamiento,
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saneamiento y depuracion de a aguas potables y residuales” al que estan adscritos, y su coste se ha
estimado considerando las condiciones laborales especificadas en el certificado realizado por la empresa
adjudicataria del contrato Servicio de operacion y mantenimiento del humedal artificial del Tancat de
I'llla (Sueca) y el humedal artificial del Tancat de Milia (Sollana) (SV/08/19) que incluye la estimacion
del coste empresa para el afio 2019. Se incluyen condiciones laborales en nota informativa adjunta
como Apeéndice 1 del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares:

Coste empresa
Coste empresa mensual Dedicacion Meses ITE’; rlte
Anual
Coordinador técnico humedal 39.815,90 € 3.317,99 € 80% 24 63.705,44 €
Oficial de Mantenimiento humedal 23.763,05 € 1.980,25 € 100% 24 47.526,00 €

Para el célculo del coste del Jefe de Planta del tratamiento terciario, Encargado de Mantenimiento del
Tratamiento Terciario, Operarios de operacion y mantenimiento del Tratamiento Terciario, el Técnico en PRL y
el Pedn de Apoyo para la gestion de biomasa se ha aplicado el “Convenio colectivo estatal de las industrias de
captacion, elevacién, conduccion, tratamiento, saneamiento y depuracion de a aguas potables y residuales”,
considerandose los siguientes grupos profesionales:

Funcién N° | Grupo profesional
Jefe de Planta del tratamiento terciario 1 GP.6
Encargado de operacién y mantenimiento 1 G.P.4
Operarios de operacién y mantenimiento 2 G.P.2B
Técnico PRL 1 G.P.4
Pedn de apoyo para la gestion de la biomasa 12 G.P.2'B

Coste

empresa Dedicacion | Meses Importe total

anual
Jefe de Planta del tratamiento terciario 27.810,00 € 50% 24 27.810,00 €
Encargz_:ldo de operacion y mantenimiento del 25.679.09 € 50% 24 25.679.09 €
Tratamiento Terciario
Operario de operacién y mantenimiento 22.359,76 € 100% 24 44.719,52 €
Operario de operacién y mantenimiento 22.359,76 € 100% 24 44.719,52 €
Pedn de apoyo para la gestion de la biomasa 22.359,76 € 100% 4 7.45325€
Técnico PRL 36.663,35 € 10% 24 7.332,67 €

El coste del personal del seguimiento ambiental se ha estimado en base a los precios de mercado y la
experiencia en estas prestaciones en contratos anteriores..

Para el calculo del coste del personal requerido para el seguimiento de la avifauna, estimado en 10.375,44€ y,
se han hecho las siguientes estimaciones:
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» Coste de anillamiento de avifauna:
Personal: Grupo de anillamiento:
Dedicacion: una jornada de trabajo semanal
Importe: 282,31 €/mes
Importe total: 282,31 x 24 meses = 6.775,44€
»  Coste de censo de avifauna:
Personal: Ornit6logo experto:
Dedicacidn: una jornada de trabajo al mes
Importe: 150€/mes
Importe total: 150 x 24 meses = 3.600,00€

El célculo del coste del personal requerido para el seguimiento de variables bioldgicas y estudio de sedimentos
durante 24 meses, se ha realizado en funcion de precios de mercado, estimandose en 33.600 € el seguimiento de
variables biolégicas y 14.000 el estudio de sedimentos.

Con todo lo anterior, los costes directos de personal ascienden a la cantidad de 326.920,93 €.
— Costes de materiales:

Los medios materiales incluidos, enumerados detalladamente en el apartado 7 del Pliego de Prescripciones
Técnicas, adjunto como Anexo 1V, se agrupan en los siguientes conceptos:

e Vehiculos:

o Furgoneta con una potencia minima de 90 CV, compartimento de carga cerrado y dotada de manos
libres. Adscrito a tiempo completo al Servicio

o -Vehiculo todoterreno tipo pick-up 4x4, con una potencia minima de 103 CV, dotado de manos libres
y adscrito a tiempo completo al Servicio.

o -Furgoneta 4x4 con una potencia minima de 90 CV, compartimento de carga cerrado y dotada de
manos libres. Adscrito a tiempo completo al Servicio.

e Medios informaticos, de comunicaciones y de oficina:
o 4 Teléfonos moviles
o 3 ordenadores portétiles
o Impresora multifuncién
o 2 Walkie Talkies con alcance minimo 10km resistentes al agua
o 1 Camara fotogréafica digital con superzoom, minimo x65

Se incluye en el precio del contrato la adquisicion “para el servicio de la pequefia maquinaria y material auxiliar
relacionados a continuacion, necesarios para el desarrollo de los trabajos descritos en el Pliego de Prescripciones
Técnicay, que pasaran a formar parte del inventario del Tancat de Milia al finalizar el contrato:

- Motosierra PROFESIONAL a bateria de Lithium-lon con 30 cm de longitud de espada. 36 V de tensién
nominal. 84 dB(A) de nivel sonoro y 94 dB(A) de potencia sonora. Vibracién izda/dcha 4,6-3,9 m/s-2).
Tensado réapido de cadena. Cierre de depoésito de aceite sin herramientas. Proteccion de sobrecarga.
Tipo SITHL MSA 200 C-B o gama equivalente.

- Desbrozadora PROFESIONAL a bateria de Lithium-lon con cuchilla para matorrales y cabezal de hilo.
Max. 5 Kg. 36 V de tendion nominal. 82 dB(A) de nivel sonoro y 94 dB(A) de potencia sonora.
Vibracion izda/dcha 1,4-1,9 m/s-2). Con arnés y manillar abierto. Tipo STIHL FSA 1300 gama
equivalente.
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- Sistema de baterias con portabaterias de mochila, 2 baterias ION LITHIUM de minimo 280 Wh y un
cargado rapido que permita la carga de cada bateria en menos de 50 minutos.

- Desbrozadora de gasolina de minimo 2,5 CV de potencia y 40 cc de cilindrada, con cabezal de hilo,
arnés de sujecion. Disco matorral de 300mm y kit disco triturador de zarzas de minimo 270 mm (disco,
cabezal, protector). Tipo SITHL FS410 o gama equivalente.

- Desbrozadora de 2 ruedas autopropulsada de alto rendimiento con motor de potencia minima 14.5cv,
arranque eléctrico y tamafio minimo de ruedas: 18"-6-1/2". Posibilidad de bloqueo de ruedas para todo
terreno.

- 1 atornillador/taladro a bateria profesional.
- 1 Sierrade calar
- 1sierraradial

- Telescopio terrestre profesional con rango de zoom continuo que abarque como minimo aumentos entre
20 a 60x. y tripode, modelo

- Prisméticos profesionales para la observacion de aves.

- 2vadeadores transpirables

- 3 colmenas y un equipo completo de apicultor.

- Pipeta para espectofotometro de volumen variable de 0.2-1 ml, con sus correspondientes puntas
- Portacubetas para espectofotometro

- Patrén de pH

- Patron de conductividad

- Sonda portatil para medicion pH

- Céapsula para sonda de oxigeno

- 50 Kits de analisis de Nitrégeno total (1 a 16 ppm) LCK138 para espectofotémetro
- 50 Kits de analisis de Fdsfoto total (0,03 a 4,5 ppm) LCK349 para espectofotometro
- 50 Kits de analisis de DQO (5-60 ppm) LCK1414 para espectofotémetro

- Medios auxiliares para la realizacién de 6 mapeos y prospecciones vegetales anuales desde una altura
minima de 10 metros

- Renovacidn de los 4 carteles de acceso al humedal artificial, asi como la publicacién de 1.000 folletos
informativos

El coste estimado de este material, segln precios de mercado asciende, a la cantidad de 81.381,90 €, incluyendo
una prevision adicional de coste mensual de pequefio material y fungibles.

Costes de mantenimientos especializados, mantenimiento correctivo, implantaciéon en las instalaciones de
sistemas de calidad vy gestion ambiental, y analiticas de las aguas

Se incluye en este apartado los costes de la realizacion de las siguientes tareas, descritas en el Pliego de
Prescripciones técnicas:

- Mantenimiento de conexién remota a internet desde el Tancat de Miliamediante WIMAX, hardware y
licencias de software asociado (TeamViewer)

- Mantenimiento especializado Centros de Transformacion e instalaciones alta tension
- Mantenimiento de S.A.l
- Mantenimiento instalaciones de baja tensién

- Mantenimiento y calibracidn de medidores de nivel y caudalimetros
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- Mantenimiento y calibracién de equipos de medida de la calidad de las aguas

- Mantenimiento de sistema de vigilancia y conexién a Central Receptora de Alarmas
- Mantenimiento de extintores y equipos de deteccién de incendios

- Mantenimiento grupo electrégeno

- 4 jornadas de tractor desbrozador para el mantenimiento de caminos y motas, y para el eventual
triturado de cafia vera.

- 5 jornadas de segadora con brazo de 9 metros, o equipo ligero, capaz de extraer carrizo y zarzas de los
sectores sub-superfiiciales, sin afectar al lecho de gravas.

- 3jornadas de retroexcavadora para la retirada de vegetacion y el mantenimiento de canales.
- Gestion de residuos de la materia retirada

- Mantenimiento y actualizaciéon de los perfiles de Facebook y Twitter y de las paginas web
www.tancatdemilia.org y www.albufera.bio (incluyendo contratacion de los dominios y el hosting)

- Analiticas de la calidad de las aguas mediante laboratorio externo segun periodicidad y tipologia
establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas

- Trabajos para la implantacion de sistemas de calidad un sistema de calidad por norma ISO 9001, u otra
norma equivalente, en las instalaciones objeto del contrato, por organismo de evaluacion de la
conformidad, comprometiéndose el licitador a la presentacion, dentro del plazo del contrato, de un
certificado acreditativo de implantacion del sistema de calidad propuesto, emitido por organismo de
evaluacion de la conformidad

- Trabajos para la implantacion de sistemas de calidad un sistema de gestion ambiental en desarrollo del
reglamento CE EMAS 1221/2009, de 25 de noviembre de 2009, o de la norma internacional EN 1SO
14001 u otra norma equivalente, u otra norma equivalente, en las instalaciones objeto del contrato, por
organismo de evaluacion de la conformidad, comprometiéndose el licitador a la presentacion, dentro del
plazo del contrato, de un certificado acreditativo de implantacién del sistema de calidad propuesto,
emitido por organismo de evaluacién de la conformidad

El coste estimado de estas tareas , segin precios de mercado, asciende a la cantidad de 94.438,48 € para 24
meses de servicio..

Costes de término fijo suministro eléctrico: 39.999,00 €.

La informacidn para el calculo del coste del suministro eléctrico es la siguiente:
Datos contrato suministro eléctrico EDAR Albufera Sur:
- Latarifa contratada actualmente en el suministros es la 6.1
- Las potencias contratadas son:
P1:380 kW
P2: 380 kw
P3: 380 kwW
P4:380 kw
P5: 380 kw
P6: 600 kW

- Los precios de la tarifa contratada por periodo son:
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6.1 (€/KW aiio) L.E. No incluido
Periodo 1 39,139427
Periodo 2 19,586654
Periodo 3 14,334178
Periodo 4 14,334178
Periodo 5 14,334178
Periodo 6 6,540177

Coste directo del término variable, incluyendo parte de suministro eléctrico y reactivos: 245.821,25 €

El calculo del término variable del suministro eléctrico, se ha estimado teniendo en cuenta que en el contrato de
suministro a la EDAR estd indexado a OMIE puro con posibilidad de cierre indexado a OMIP puro por
porcentajes.

Los volimenes y costes considerados han sido los siguientes:

P . Volumen estimado célculo
Concepto término variable
(m3)

Agua tratada tratamiento terciario

8.250.000
Agua enviada por gravedad a
reutilizacién ambiental 660.000
Agua bombeada a reutilizacion
ambiental 1.320.000
Agua bombeada para
reutilizacién agricola 6.270.000

Por todo ello, los costes directos estimados para un servicio de 24 meses ascienden a la cantidad de 788.561,56€,
de los cuales aproximadamente un 41,46% se corresponde a costes de personal.

Los otros costes estimados de la prestacion se estiman en un porcentaje del 15,97 % de valor estimado del
contrato, incluyendo un 13 % de gastos generales, 6% de beneficio industrial y costes indirectos.

Con todos estos importes se ha calculado el valor estimado del contrato

% IMPORTE
COSTES DIRECTO 84,03% 788.561,56 €
COSTES INDIRECTO 15,97% 149.826,61 €
VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 938.388,17 €

32


http://www.acuamed.es/

C/Albasanz, 11
28037 Madrid

Tel. 91 423 45 00 - Fax 91 423 45 01
www.acuamed.es acuaMed

Aguas de las Cuencas Mediterrdneas

El Precio del contrato coincidira con el ofertado en la proposicion econdmica correspondiente a la oferta que
resulte adjudicataria (presupuesto de adjudicacion).

Los trabajos se certificardn mensualmente. El célculo de la certificacion se realizard conforme a las siguientes
formulas:

El término Coste fijo base se entiende como “precio por Término Fijo mensual”, siendo un valor Unico
independiente del volumen de agua tratada en las instalaciones.

El coste fijo base incluye todos los costes de personal, medios materiales, mantenimiento preventivo,
mantenimiento correctivo y el término fijo del suministro de energia y, en general, todos los costes necesarios
para el desarrollo del contrato salvo aquellos incluidos en el Coste Variable, que forma parte de una partida
independiente.

El término Coste variable se entiende como “precio por Término Variable de produccion”, y se obtiene como
resultado del sumatorio de producto del coste variable por m® para cada una de las siguientes tipologias de agua
consideradas en el servicio:

— Vter: m?agua tratada en tratamiento terciario

—  Vramb: m®agua tratada en tratamiento terciario y bombeada a reutilizacion

— Vragr: m3 agua tratada en tratamiento terciario y bombeada a reutilizacién

- Pt= €/m®agua tratada en tratamiento terciario

—  Pramb = €/m®agua bombeada a reutilizacion ambiental en humedal artificial

— Pragr= €/m®aguay bombeada a balsa agricola

— Coste Variable:
o  Cv=Vt*Pt +Vramb*Pramb +Vragr*Pragr

Los valores considerados para el célculo del Presupuesto Base de Licitacion correspondiente a un servicio de
12 meses, han sido los siguientes:

Duracién servicio: 12 meses

Coste fijo base: 26.910,87 € /mes x 12 meses = 322.930,44 €

Coste variable= 69.794,37 €
Concepto término variable Volumen estimado célculo Coste variable Presupuesto coste

(m) variable(€)
(€/m?)

Agua tratada tratamiento terciario 2.010.000 0,0224 44.951,86 €

Agua envnac_ia_ por gravedad al 930.000 0,0000 0.00 €

humedal artificial

Agua bombeada al humedal 460.000 0,0115 5.306,51 €

artificial

Agua bombeada a la balsa 1.320.000 0,048 19.536,00 €

agricola

Presupuesto Base de Licitacion (sin 1.V.A.) = 322.930,44 € + 69.794,37 €= 392.724,81 €
€
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Los valores considerados para el calculo del Valor estimado correspondiente a un servicio de 24 meses, han
sido los siguientes:

Duracion servicio: 24 meses

Coste fijo base: 26.910,87 € /mes x 24 meses = 645.860,88 €

Coste variable= 292.527,29 €

Concepto término variable Volumen estimado célculo Coste variable Presupuesto coste
(m®) variable(€)
(€/m®)

Agua tratada tratamiento terciario 8.250.000 0,0224 184.503,92 €

Agua enV|a(_Ja' por gravedad al 660.000 0,0000 0.00 €

humedal artificial

Agua bombeada al humedal 1.320.000 0,0115 1522737€

artificial

Agua bombeada a la balsa 6.270.000 0,0148 92.796,00 €

agricola

Valor estimado (sin I.V.A.) = 645.861,88 € +292.527,29 €= 938.388,17 €

Inicialmente y a efectos orientativos, el volumen méaximo diario para reutilizaciéon ambiental es de 4.000 m3/d,
que podra ser modificado justificadamente por el Director del Servicio de ACUAMED.

Los parametros de calidad del agua bruta y agua tratada establecidos en el apartado estan definidos en el PPTP.

Cualquier averia, reparacion o tarea de mantenimiento correctivo en las instalaciones (incluida cualquier
rotura que se pueda producir en las conducciones) sera siempre a cargo del adjudicatario,
independientemente de que sea debida a fallos o averias en los dispositivos de control o proteccion, o no
sea resultado de una negligencia o imprudencia, mala practica o no realizacion de los trabajos de
mantenimiento, e independientemente del coste de reparacion, que deberd4 ser abonado por el
adjudicatario en cualquier caso.

El resto de tareas de mantenimiento -predictivo y preventivo- necesarias para el correcto funcionamiento
de las instalaciones, también esta incluido en el precio del contrato.

MIXTO: El precio del contrato se abonard a la presentacion de facturas mensuales en funcion de la realidad de
los servicios efectuados, para ello el precio se compone de una parte a tanto alzado que recoge los costes fijos de
la prestacion més un coste variable que se abonara en funcion del consumo real de cada una de las unidades
realmente ejecutadas.

El precio del contrato tiene la consideracion de gasto maximo, si bien no constituye una obligacion de pago,
abonandose los servicios efectivamente prestados y sin que pueda en ningln caso sobrepasarse el importe de
adjudicacidn, salvo en el caso que se autoricen prorrogas y/o modificaciones.

En el precio a tanto alzado y los precios ofertados para cada unidad se incluyen todos los medios humanos,
materiales y ejecucion de ensayos de contraste que estan definidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

No obstante el abono por el término variable de la produccion se correspondera estrictamente al volumen

que se ordene producir por ACUAMED al adjudicatario a lo largo de la duracién del contrato, esta
circunstancia no generara ningin derecho ni indemnizacién a favor del contratista.

34


http://www.acuamed.es/

C/Albasanz, 11
28037 Madrid

Tel. 91 423 45 00 - Fax 91 423 45 01
www.acuamed.es acuaMed

Aguas de las Cuencas Mediterrdneas

Este importe se considera maximo a todos los efectos y la oferta del adjudicatario debera ser igual o inferior a
este precio.

El Precio del contrato coincidira con el ofertado en la proposicion econdmica correspondiente a la oferta que
resulte adjudicataria (presupuesto de adjudicacion).

El precio del contrato se abonara a la presentacion de facturas mensuales en funcién de la realidad de los
servicios efectuados, para ello se aplicara el precio a tanto alzado ofertado.

En el precio a tanto alzado incluye todos los medios humanos, materiales que estan definidos en el Pliego de
Prescripciones Técnicas.

El Precio del contrato coincidira con el ofertado en la proposicion econdmica correspondiente a la oferta que
resulte adjudicataria (presupuesto de adjudicacion).

El precio del contrato se abonara a la presentacion de facturas mensuales en funcién de la realidad de los
servicios efectuados, para ello se aplicard el precio a tanto alzado ofertado.

6.- PROCEDIMIENTO Y PUBLICIDAD.

El contrato se adjudicard por procedimiento abierto mediante pluralidad de criterios, en aplicacion de los
articulos 156 a 158 LCSP, conforme a los términos y requisitos establecidos en dicho texto legal, asi como en las
Normas Operativas de Contratacion de AcuaMed.

Si se indicase en el Cuadro-Resumen que para la adjudicacién del contrato se celebrara una subasta electronica,
ésta se ajustara a los requisitos establecidos en el articulo 143 LCSP, incluyéndose en el Cuadro-Resumen la
informacion necesaria sobre su celebracion.

La presente contratacion se anunciara en el Perfil de contratante de AcuaMed en la Plataforma de Contratacion
del Sector Publico y en la pagina web de AcuaMed (www.acuamed.es) en los plazos previstos en el articulo
156.6 LCSP y en las condiciones previstas en el articulo 135 LCSP.

6.1. Organo de contratacion.
El 6rgano de contratacion de AcuaMed es su Consejo de Administracion.
6.2. Mesa de contratacion.

El drgano de contratacion de AcuaMed estard asistido por una Mesa de contratacion para el estudio e informe de
las ofertas y resolucion o propuesta de resolucidn de gestiones relacionadas con la licitacion. La Mesa tendra la
composicion determinada en las Normas Operativas de Contratacion, o procedimientos/instrucciones de
contratacion vigentes, aprobadas por el Consejo de Administracién de la Sociedad. Su composiciéon nominal se
especifica en el apartado 18 del Cuadro-Resumen.

A la Mesa de contratacién corresponderan las funciones expresamente determinadas en las Normas Operativas
de Contratacion y las establecidas en la Ley de Contratos del Sector Publico.

6.3. Perfil de contratante.
El acceso a la informacion relativa al presente procedimiento de licitacion se efectuard a través del Perfil de

contratante de AcuaMed en la Plataforma de Contratacion del Sector Publico y en la pagina web de AcuaMed
(www.acuamed.es)”.

6.4.- Comité de Expertos/Organismo Técnico Especializado.
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El Organismo Técnico Especializado o el Comité de Expertos designado para la evaluacion de las ofertas en su
caso, esta definido en el apartado 18 del Cuadro de Caracteristicas.
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7.- REQUISITOS DE LOS LICITADORES.
7.1.- Capacidad.

Podran optar a la adjudicacion de este contrato las personas naturales o juridicas, espafiolas o extranjeras, que
tengan plena capacidad de obrar y la acrediten segin los requerimientos y por los medios que se especifican
recogidos en el apartado 12 del Cuadro Resumen que acompafia al presente, no halldndose, ademas,
comprendidas en prohibicién de contratar.

7.1.1. Empresas no comunitarias.

Las personas fisicas o juridicas de Estados no pertenecientes a la Unién Europea deberan justificar mediante
informe de la respectiva Mision Diplomatica Permanente espafiola, que se acompafiara a la documentacion que
se presente, que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participacion de empresas
espafiolas en la contratacion con la Administracion y con los entes, organismos o entidades del sector publico
asimilables a los enumerados en el articulo 3 LCSP, en forma sustancialmente anéloga.

No seré preciso el informe sobre reciprocidad en relacidn con las empresas de Estados signatarios del Acuerdo
sobre Contratacion Publica de la Organizacién Mundial de Comercio.

7.1.2. Empresas comunitarias.

Tendran capacidad para contratar con el sector publico, en todo caso, las empresas no espafiolas de Estados
miembros de la Union Europea que, con arreglo a la legislacion del Estado en que estén establecidas, se
encuentren habilitadas para realizar la prestacion de que se trate.

Cuando la legislacion del Estado en que se encuentren establecidas estas empresas exija una autorizacion
especial o la pertenencia a una determinada organizacion para poder prestar en él el servicio de que se trate,
deberén acreditar que cumplen este requisito.

7.1.3. Condiciones especiales de compatibilidad.

Sin perjuicio de lo dispuesto en relacion con la adjudicacion de contratos a través de un procedimiento de
didlogo competitivo, no podrén concurrir a las licitaciones empresas que hubieran participado en la elaboracién
de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato siempre que dicha participacion
pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato privilegiado con respecto al resto de las
empresas licitadoras.

7.1.4.  Normas especiales sobre capacidad.

7.1.4.1. Personas juridicas.

Las personas juridicas s6lo podréan ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén comprendidas dentro
de los fines, objeto 0 &mbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

7.1.4.2. Uniones de empresarios.

Podran contratar con el sector publico las uniones de empresarios que se constituyan temporalmente al efecto,
sin que sea necesaria la formalizacion de las mismas en escritura publica hasta que se haya efectuado la
adjudicacién del contrato a su favor.

Cuando en el ejercicio de sus funciones la mesa de contratacién o, en su defecto, el drgano de contratacion
apreciara posibles indicios de colusién entre empresas que concurran agrupadas en una unién temporal, los
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mismos requeriran a estas empresas para que, dandoles plazo suficiente, justifiquen de forma expresa y motivada
las razones para concurrir agrupadas.

Cuando la mesa o el 6rgano de contratacion, considerando la justificacion efectuada por las empresas, estimase
que existen indicios fundados de colusion entre ellas, los trasladara a la Comisién Nacional de los Mercados y la
Competencia 0, en su caso, a la autoridad de competencia autonémica correspondiente, a efectos de que, previa
sustanciacién del procedimiento sumarisimo a que se refiere el articulo 150.1, tercer parrafo LCSP, se pronuncie
sobre aquellos.

Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedaran obligados solidariamente y deberan
nombrar un representante o apoderado Unico de la unién con poderes bastantes para ejercitar los derechos y
cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extincion del mismo, sin perjuicio de la existencia
de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantia significativa.

A efectos de la licitacion, los empresarios que deseen concurrir integrados en una unién temporal deberan indicar
los nombres y circunstancias de los que la constituyan y la participacion de cada uno, asi como que asumen el
compromiso de constituirse formalmente en union temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato.

La duracion de las uniones temporales de empresarios sera coincidente, al menos, con la del contrato hasta su
extincion.

Para los casos en que sea exigible la clasificacién y concurran en la unién empresarios nacionales, extranjeros
gue no sean nacionales de un Estado miembro de la Unién Europea ni de un Estado signatario del Acuerdo sobre
el Espacio Econdmico Europeo y extranjeros que sean nacionales de un Estado miembro de la Unidn Europea o
de un Estado signatario del Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo, los que pertenezcan a los dos
primeros grupos deberan acreditar su clasificacion, y estos dltimos su solvencia econémica, financiera y técnica
o profesional.

A los efectos de valorar y apreciar la concurrencia del requisito de clasificacion, respecto de los empresarios que
concurran agrupados se atendera, en la forma que reglamentariamente se determine, a las caracteristicas
acumuladas de cada uno de ellos, expresadas en sus respectivas clasificaciones. En todo caso, serd necesario para
proceder a esta acumulacion que todas las empresas hayan obtenido previamente la clasificacion como empresa
(de obras o servicios, segin proceda), sin perjuicio de lo establecido para los empresarios no espafioles de
Estados miembros de la Unidn Europea y de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econémico
Europeo.

Los empresarios que estén interesados en formar las uniones a las que se refiere el presente articulo, podran
darse de alta en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico, que especificara
esta circunstancia. Si ya estuvieran inscritos en el citado Registro Gnicamente deberan comunicarle a este, en la
forma que se establezca reglamentariamente, su interés en el sentido indicado.

Si durante la tramitacién de un procedimiento y antes de la formalizacién del contrato se produjese la
modificacion de la composicion de la unidn temporal de empresas, esta quedara excluida del procedimiento. No
tendré la consideracion de modificacién de la composicion la alteracién de la participacion de las empresas
siempre que se mantenga la misma clasificacion. Quedaré excluida también del procedimiento de adjudicacion
del contrato la unién temporal de empresas cuando alguna o algunas de las empresas que la integren quedasen
incursas en prohibicidn de contratar.

Las operaciones de fusion, escision y aportacion o transmisién de rama de actividad de que sean objeto alguna o
algunas empresas integradas en una union temporal no impediran la continuacion de esta en el procedimiento de
adjudicacion. En el caso de que la sociedad absorbente, la resultante de la fusion, la beneficiaria de la escision o
la adquirente de la rama de actividad, no sean empresas integrantes de la unioén temporal, sera necesario que
tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibicion de contratar y que se mantenga la solvencia, la
capacidad o clasificacion exigida.
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Una vez formalizado el contrato con una unién temporal de empresas, se observaran las siguientes reglas:

a) Cuando la modificacién de la composicién de la union temporal suponga el aumento del nimero de empresas,
la disminucion del mismo, o la sustitucion de una o varias por otra u otras, se necesitara la autorizacion previa y
expresa del 6rgano de contratacion, debiendo haberse ejecutado el contrato al menos en un 20 por ciento de su
importe o, cuando se trate de un contrato de concesion de obras o concesion de servicios, que se haya efectuado
su explotacién durante al menos la quinta parte del plazo de duracién del contrato. En todo caso seré necesario
que se mantenga la solvencia o clasificacion exigida y que en la nueva configuracion de la union temporal las
empresas que la integren tengan plena capacidad de obrar y no estén incursas en prohibicion de contratar.

b) Cuando tenga lugar respecto de alguna o algunas empresas integrantes de la unién temporal operaciones de
fusidn, escision o transmision de rama de actividad, continuard la ejecucion del contrato con la unién temporal
adjudicataria. En el caso de que la sociedad absorbente, la resultante de la fusion, la beneficiaria de la escision o
la adquirente de la rama de actividad, no sean empresas integrantes de la unién temporal, serd necesario que
tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibicidn de contratar y que se mantenga la solvencia, la
capacidad o clasificacion exigida.

¢) Cuando alguna o algunas de las empresas integrantes de la unién temporal fuesen declaradas en concurso de
acreedores y aun cuando se hubiera abierto la fase de liquidacion, continuara la ejecucion del contrato con la
empresa 0 empresas restantes siempre que estas cumplan los requisitos de solvencia o clasificacion exigidos.

La informacion publica de los contratos adjudicados a estas uniones incluird los nombres de las empresas

participantes y la participacion porcentual de cada una de ellas en la Unién Temporal de Empresas, sin perjuicio
de la publicacién en el Registro Especial de Uniones Temporales de Empresas.

7.14.3. Acreditacion de la capacidad de obrar.

La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas juridicas se acreditard mediante la escritura o
documento de constitucion, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las normas por las que se
regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro publico que corresponda, segun el tipo de
persona juridica de que se trate.

La capacidad de obrar de los empresarios no espafioles que sean nacionales de Estados miembros de la Unidn
Europea se acreditara por su inscripcién en el registro procedente de acuerdo con la legislacion del Estado donde
estan establecidos, o0 mediante la presentacion de una declaracidn jurada o un certificado, en los términos que se
establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicacion.

Los deméas empresarios extranjeros deberdn acreditar su capacidad de obrar con informe de la Mision
Diplomatica Permanente de Espafia en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ambito
territorial radique el domicilio de la empresa.

7.1.4.4. Prohibiciones de contratar.

No podran contratar con AcuaMed las personas en quienes concurra alguna de las circunstancias siguientes de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 71 de la LCSP:

a) Haber sido condenadas mediante sentencia firme por delitos de terrorismo, constitucion o integracion de una
organizacién o grupo criminal, asociacion ilicita, financiacion ilegal de los partidos politicos, trata de seres
humanos, corrupcion en los negocios, trafico de influencias, cohecho, fraudes, delitos contra la Hacienda Publica
y la Seguridad Social, delitos contra los derechos de los trabajadores, prevaricacion, malversacion, negociaciones
prohibidas a los funcionarios, blanqueo de capitales, delitos relativos a la ordenacién del territorio y el
urbanismo, la proteccién del patrimonio historico y el medio ambiente, o a la pena de inhabilitacidn especial para
el ejercicio de profesion, oficio, industria 0 comercio.
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La prohibicion de contratar alcanzara a las personas juridicas que sean declaradas penalmente responsables, y a
aquellas cuyos administradores o representantes, lo sean de hecho o de derecho, vigente su cargo o
representacion y hasta su cese, se encontraran en la situacion mencionada en este apartado.

b) Haber sido sancionadas con caracter firme por infraccién grave en materia profesional que ponga en
entredicho su integridad, de disciplina de mercado, de falseamiento de la competencia, de integracion laboral y
de igualdad de oportunidades y no discriminacion de las personas con discapacidad, o de extranjeria, de
conformidad con lo establecido en la normativa vigente; o por infraccion muy grave en materia medioambiental
de conformidad con lo establecido en la normativa vigente, o por infraccién muy grave en materia laboral o
social, de acuerdo con lo dispuesto en el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden
Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, asi como por la infraccién grave
prevista en el articulo 22.2 del citado texto.

c) Haber solicitado la declaracion de concurso voluntario, haber sido declaradas insolventes en cualquier
procedimiento, hallarse declaradas en concurso, salvo que en este haya adquirido eficacia un convenio o se haya
iniciado un expediente de acuerdo extrajudicial de pagos, estar sujetos a intervencion judicial o haber sido
inhabilitados conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, sin que haya concluido el periodo de
inhabilitacion fijado en la sentencia de calificacion del concurso.

d) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o de Seguridad Social impuestas
por las disposiciones vigentes, en los términos que reglamentariamente se determinen; o en el caso de empresas
de 50 o més trabajadores, no cumplir el requisito de que al menos el 2 por ciento de sus empleados sean
trabajadores con discapacidad, de conformidad con el articulo 42 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con
discapacidad y de su inclusién social, en las condiciones que reglamentariamente se determinen; o en el caso de
empresas de mas de 250 trabajadores, no cumplir con la obligacion de contar con un plan de igualdad conforme
a lo dispuesto en el articulo 45 de la Ley Organica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad de mujeres y
hombres.

En relacion con el cumplimiento de sus obligaciones tributarias o con la Seguridad Social, se considerara que las
empresas se encuentran al corriente en el mismo cuando las deudas estén aplazadas, fraccionadas o se hubiera
acordado su suspension con ocasion de la impugnacion de tales deudas.

La acreditacion del cumplimiento de la cuota de reserva de puestos de trabajo del 2 por ciento para personas con
discapacidad y de la obligacién de contar con un plan de igualdad a que se refiere el primer parrafo de esta letra
se hard mediante la presentacion de la declaracion responsable a que se refiere el articulo 140 LCSP.

No obstante, lo dispuesto en el parrafo anterior, el Consejo de Ministros, mediante Real Decreto, podra
establecer una forma alternativa de acreditacion que, en todo caso, sera bien mediante certificacion del érgano
administrativo correspondiente, con vigencia minima de seis meses, 0 bien mediante certificacion del
correspondiente Registro de Licitadores, en los casos en que dicha circunstancia figure inscrita en el mismo.

e) Haber incurrido en falsedad al efectuar la declaracidn responsable a que se refiere el articulo 140 LCSP o al
facilitar cualesquiera otros datos relativos a su capacidad y solvencia, o haber incumplido, por causa que le sea
imputable, la obligacion de comunicar la informacion prevista en el articulo 82.4 y en el articulo 343.1 del
mismo texto legal.

f) Estar afectado por una prohibicién de contratar impuesta en virtud de sancién administrativa firme, con arreglo
a lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, o en la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria.

La presente causa de prohibicion de contratar dejara de aplicarse cuando el 6rgano de contratacion, en aplicacion
de lo dispuesto en el articulo 72.1 LCSP, compruebe que la empresa ha cumplido sus obligaciones de pago o
celebrado un acuerdo vinculante con vistas al pago de las cantidades adeudadas, incluidos en su caso los
intereses acumulados o las multas impuestas.
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g) Estar incursa la persona fisica o los administradores de la persona juridica en alguno de los supuestos de la
Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administracion General del Estado o
las respectivas normas de las Comunidades Auténomas, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de
Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Publicas o tratarse de cualquiera de los
cargos electivos regulados en la Ley Orgénica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en los
términos establecidos en la misma.

La prohibicion alcanzard a las personas juridicas en cuyo capital participen, en los términos y cuantias
establecidas en la legislacién citada, el personal y los altos cargos a que se refiere el parrafo anterior, asi como
los cargos electos al servicio de las mismas.

La prohibicion se extiende igualmente, en ambos casos, a los conyuges, personas vinculadas con analoga
relacion de convivencia afectiva, ascendientes y descendientes, asi como a parientes en segundo grado por
consanguineidad o afinidad de las personas a que se refieren los parrafos anteriores, cuando se produzca
conflicto de intereses con el titular del drgano de contratacion o los titulares de los 6rganos en que se hubiere
delegado la facultad para contratar o los que ejerzan la sustitucion del primero.

h) Haber contratado a personas respecto de las que se haya publicado en el «Boletin Oficial del Estado» el
incumplimiento a que se refiere el articulo 15.1 de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del
alto cargo de la Administracién General del Estado o en las respectivas normas de las Comunidades Auténomas,
por haber pasado a prestar servicios en empresas 0 sociedades privadas directamente relacionadas con las
competencias del cargo desempefiado durante los dos afios siguientes a la fecha de cese en el mismo. La
prohibicién de contratar se mantendra durante el tiempo que permanezca dentro de la organizacion de la empresa
la persona contratada con el limite m&ximo de dos afios a contar desde el cese como alto cargo.

2. Ademas de las previstas en el apartado anterior, son circunstancias que impedirdn a los empresarios contratar
con AcuaMed las siguientes:

a) Haber retirado indebidamente su proposiciéon o candidatura en un procedimiento de adjudicacién, o haber
imposibilitado la adjudicacién del contrato a su favor por no cumplimentar lo establecido en el apartado 2 del
articulo 150 LCSP dentro del plazo sefialado mediando dolo, culpa o negligencia.

b) Haber dejado de formalizar el contrato, que ha sido adjudicado a su favor, en los plazos previstos en el
articulo 153 LCSP por causa imputable al adjudicatario.

c) Haber incumplido las clausulas que son esenciales en el contrato, incluyendo las condiciones especiales de
ejecucion establecidas de acuerdo con lo sefialado en el articulo 202 LCSP, cuando dicho incumplimiento
hubiese sido definido en los pliegos o en el contrato como infraccién grave, concurriendo dolo, culpa o
negligencia en el empresario, y siempre que haya dado lugar a la imposicion de penalidades o a la indemnizacion
de dafios y perjuicios.

d) Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables, a la resolucidn firme de cualquier
contrato celebrado con una entidad de las comprendidas en el articulo 3 LCSP.

3. Las prohibiciones de contratar afectaran también a aquellas empresas de las que, por razén de las personas que
las rigen o de otras circunstancias, pueda presumirse que son continuacion o que derivan, por transformacion,
fusion o sucesion, de otras empresas en las que hubiesen concurrido aquellas.

La competencia y procedimiento para apreciar la concurrencia de prohibicion de contratar se ajustaran a las
determinaciones del articulo 72 LCSP.

7.2. Solvencia.

7.2.1. Exigencia de solvencia.
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Los empresarios deberan acreditar los requisitos de econémica y financiera y de solvencia técnica y profesional
que se recogen en el apartado 12 del Cuadro-Resumen del presente Pliego.

7.2.2.  Adscripcion de medios personales o materiales constitutivos de obligacion esencial.

Los empresarios deberan acreditar que disponen de los medios indicados en el apartado 12 del Cuadro-
Resumen del presente Pliego.

7.2.3. Integracion de la solvencia con medios externos.

Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado, el empresario podra basarse en la
solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza juridica de los vinculos que tenga
con ellas, siempre que demuestre que, para la ejecucion del contrato, dispone efectivamente de esos medios.

En las mismas condiciones, los empresarios que concurran agrupados en las uniones temporales a que se refiere
el articulo 69 LCSP podréan recurrir a las capacidades de entidades ajenas a la union temporal.

No obstante, con respecto a los criterios relativos a los titulos de estudios y profesionales que se indican en el
articulo 90.1.e) LCSP, o a la experiencia profesional pertinente, las empresas Unicamente podran recurrir a las
capacidades de otras entidades si estas van a ejecutar las obras o prestar servicios para los cuales son necesarias
dichas capacidades.

Cuando una empresa desee recurrir a las capacidades de otras entidades, demostrara al poder adjudicador que va
a disponer de los recursos necesarios mediante la presentacion a tal efecto del compromiso por escrito de dichas
entidades.

El compromiso a que se refiere el parrafo anterior se presentara por el licitador que hubiera presentado la mejor
oferta de conformidad con lo dispuesto en el articulo 145 LCSP, previo requerimiento cumplimentado de
conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del articulo 150, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 3
del articulo 140, todos ellos del mismo texto legal.

Cuando una empresa recurra a las capacidades de otras entidades en lo que respecta a los criterios relativos a la
solvencia econdmica y financiera, el poder adjudicador podra exigir formas de responsabilidad conjunta entre
aquella entidad y las otras en la ejecucion del contrato, incluso con caracter solidario.

En el caso de los contratos de obras, los contratos de servicios, o los servicios o trabajos de colocacion o
instalacion en el contexto de un contrato de suministro, los poderes adjudicadores podran exigir que
determinadas partes o trabajos, en atencion a su especial naturaleza, sean ejecutadas directamente por el propio
licitador o, en el caso de una oferta presentada por una unién de empresarios, por un participante en la misma,
siempre que asi se haya previsto en el correspondiente pliego con indicacidn de los trabajos a los que se refiera.

7.2.4.  Acreditacion de cumplimiento de las normas de garantia de calidad y de gestién medioambiental

7.2.4.1. Acreditacion del cumplimiento de las normas de garantia de la calidad.

Se efectuara de conformidad con lo dispuesto en el aparatado 12 del Cuadro-Resumen de este pliego y de
conformidad con las previsiones del articulo 93 LCSP.
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7.2.4.2. Acreditacion del cumplimiento de las normas de gestién medioambiental.

Se efectuara de conformidad con lo dispuesto en el aparatado 12 del Cuadro-Resumen de este pliego y de
conformidad con las previsiones del articulo 94 LCSP.

7.2.5. Acreditacion del cumplimiento de las normas de seguridad y salud laboral

Se efectuara de conformidad con lo dispuesto en el aparatado 12 del Cuadro-Resumen de este pliego.
7.3.- Garantia provisional

De conformidad con lo dispuesto en el apartado 5 del Cuadro Resumen de este pliego.

7.4.- Documento europeo Unico de contratacion —-DEUC-.

El modelo se ajustara al formulario del documento europeo Unico de contratacion aprobado en el seno de la
Union Europea, al que se accede a través de la siguiente direccion: https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=es

Los Licitadores deberan cumplimentar todas las partes, de la Parte | a la Parte VI conforme a lo que se indica en
el apartado 12 del Cuadro Resumen de este pliego.

La mesa de contratacién calificara la declaracion responsable y la documentacion a la que se refiere el articulo
anterior.

Cuando ésta aprecie defectos subsanables, dar un plazo de tres dias al empresario para que los corrija.

Los licitadores que concurran en unién temporal de empresa presentaran tantos formularios como empresas
vayan a participar.

Los licitadores que integren su solvencia mediante el recurso a la de otros operadores econdmicos cuando
recurran al DEUC incorporaran asimismo la informacion indicada en lo que respecta a dichas entidades.

A titulo meramente informativo puede consultarse en el BOE de fecha 8 de abril de 2016 la Resolucion de 6 de
abril de 2016, de la Direccion General del Patrimonio del Estado, por la que se publica la Recomendacion de la
Junta Consultiva de Contratacion Administrativa sobre la utilizacion del Documento Europeo Unico de
Contratacion.

8- CONTENIDO DE LA DOCUMENTACION REQUERIDA. LUGAR Y PLAZO DE
PRESENTACION.

8.1.- Contenido de la documentacion.

La que se especifica en el apartado 11 del Cuadro-Resumen de este pliego.

8.1.0. PROTECCION DE DATOS

AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRANEAS, SM.E, S.A. (en adelante, “AcuaMed”), en cumplimiento

del Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y de Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la

proteccion de las personas fisicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulacion de

estos datos (“RGPD”), a la Ley Organica 3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccion de Datos Personales y
garantia de los derechos digitales (LOPDGDD), o cualquier otra disposicion en materia de proteccion de datos
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de la Unién o de los Estados Miembros, le informa que AcuaMed es el Responsable del tratamiento de todos los
datos personales que nos facilite.

Los datos personales seran tratados con la exclusiva finalidad de cumplir y gestionar las relaciones contractuales
y licitaciones de ejecucion de proyectos, 0 servicios, asi como la contabilizacion de las correspondientes
transacciones econdémicas que AcuaMed realice.

Los citados datos personales podran ser comunicados a entidades bancarias para la tramitacion de los pagos o
cobros, a la Agencia Tributaria para tramitaciones y declaraciones fiscales y, en su caso, a &rganos
administrativos o judiciales para el cumplimiento de obligaciones legales o en contestacién a requerimientos
emitidos por dichos 6rganos. Asimismo, terceros interesados en los procedimientos podran tener acceso a datos
personales que obren en el mismo, cuando sea necesario y acrediten legitimacion, en relacién con la obra objeto
de licitacion.

Salvo que se indique expresamente lo contrario, los datos solicitados seran necesarios para las finalidades
descritas por lo que la negativa a facilitarlos imposibilitaré la ejecucion de la relacion contractual.

La base legal de los tratamientos es la ejecucion de las relaciones contractuales o aplicacion de medidas
precontractuales, asi como el cumplimiento de la normativa administrativa, tributaria u otras disposiciones
legales aplicables.

Los datos personales recabados se conservaran por todo el tiempo de duracién de las relaciones precontractuales
0 contractuales, siendo suprimidos a su finalizacion. Una vez producida dicha finalizacién, los datos personales
se mantendran bloqueados durante los plazos de prescripcion de las posibles responsabilidades de conformidad
con lo establecido por la legislacion aplicable.

El LICITANTE garantiza que habra informado expresamente a los empleados, personas dependientes o
cualquier otro interesado cuyos datos personales facilite a AcuaMed, con caracter previo a dicha comunicacion,
del tratamiento de sus datos en los términos previstos en la presente clausula y que habrd cumplido
adecuadamente con el resto de obligaciones que se deriven de la normativa vigente en materia de proteccion de
datos personales para llevar a cabo dicha comunicacién, incluida la obtencion del consentimiento de los
interesados en caso de ser necesario. EI LICITANTE, mantendrd completamente indemne a AcuaMed de
cualquier dafio o perjuicio que se derive para ésta del incumplimiento por parte del LICITANTE de las citadas
obligaciones.

Los interesados podran solicitar a AcuaMed confirmacion sobre si sus datos personales estan siendo tratados, y
en caso afirmativo, acceder a los mismos. Asimismo, pueden solicitar la rectificacion de los datos inexactos o, en
Su caso, su supresion cuando entre otros motivos, ya no sean necesarios para los fines para los que se recogieron.
En determinadas circunstancias, los interesados podran solicitar la limitacion del tratamiento de sus datos, en
cuyo caso Unicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. Los interesados
también podran oponerse al tratamiento de sus datos en determinadas circunstancias. En estos supuestos,
AcuaMed dejara de tratar los datos, salvo que prevalezcan motivos legitimos imperiosos, o para el ejercicio o la
defensa de posibles reclamaciones. Por ultimo, cuando sea procedente, se podra ejercitar el derecho de
portabilidad para obtener los datos en formato electronico o para que transmitan los mismos a otra entidad.

Para el ejercicio de los derechos mencionados anteriormente, debera dirigir comunicacion por los siguientes
canales, acompafiando fotocopia de su DNI o cualquier otro documento que permita acreditar su identidad:

e Por carta a la direccion: AcuaMed. C/Albasanz, 11. 28037 Madrid.
e Por correo electronico: protecciondatos@acuamed.es

Por dltimo, se informa igualmente del derecho a presentar una reclamacion ante la Agencia Espafiola de
Proteccién de Datos en caso de que tenga conocimiento o considere que un hecho pueda suponer un
incumplimiento de la normativa aplicable en materia de proteccion de datos..
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8.1.1. Contenido del archivo denominado Sobre n° 1: Documentacion acreditativa del cumplimiento de los
requisitos previos.

La que con tal referencia se detalla en el apartado 12 del Cuadro-Resumen de este Pliego.

8.1.2. Contenido del archivo denominado Sobre n® 2: Documentacién valorable conforme a criterios
dependientes de un juicio de valor.

La que con tal referencia se detalla en el apartado 13 del Cuadro-Resumen de este Pliego.

8.1.3. Contenido del archivo denominado sobre n°® 3: Documentacion valorable conforme a criterios
cuantificables mediante la mera aplicacion de férmulas.

La que con tal referencia se detalla en el apartado 14 del Cuadro-Resumen de este Pliego.

Para cualquier aclaracién relativa al proceso de presentacion de proposiciones, los participantes se comunicaran
con AcuaMed en la direccion indicada en el Cuadro-Resumen

8.2.- Lugar, forma y plazo de presentacion de proposiciones.
8.2.1. Lugar y forma de presentacion de proposiciones.

Las personas o entidades que deseen participar en la licitacién presentardn sus ofertas utilizando medios
electronicos, de conformidad con los requisitos establecidos en la disposicion adicional decimoquinta LCSP en
la direccion que se indica en el apartado 11 del Cuadro-Resumen de este pliego.

Todos los licitadores deberadn sefialar en el momento de presentar en sus propuestas una direccién de correo
electrénico habilitada de conformidad con la Disposicidon Adicional Decimoquinta de la LCSP, para la préctica
de las comunicaciones que se deriven del concurso, o que de cualquier manera puedan afectar al licitador. Se
indicara también una direcci6n postal.

Las ofertas se presentaran escritas en castellano. No se aceptara ningin documento que presente omisiones,
erratas 0 enmiendas 0 que no permitan conocer claramente las condiciones necesarias para valorar la oferta.

La presentacion de proposiciones implica la aceptacion incondicional de las Clausulas de este Pliego, de su
Cuadro-Resumen y del Pliego de Prescripciones Técnicas. En caso de presentarse proposicién sometida a
condicion la misma quedard excluida de la presente licitacion.

Cada licitador no podra presentar mas de una proposicion, sin perjuicio de las especialidades previstas en la
LCSP sobre admisibilidad de variantes 0 mejoras y sobre presentacion de nuevos precios o valores en el seno de
una subasta electrénica. Tampoco podra suscribir ninguna propuesta en unién temporal con otros si lo ha hecho
individualmente o figurar en mas de una union temporal. La infraccién de estas normas dard lugar a la no
admision de todas las propuestas por él suscritas.

Para cualquier aclaracién relativa al proceso de presentacion de proposiciones, los participantes se comunicaran
con AcuaMed en la direccién indicada en el apartado 11 del Cuadro-Resumen.

El 6rgano de contratacion ofrecera acceso a los pliegos y demas documentacion complementaria por medios
electronicos a través del perfil de contratante, acceso que sera libre, directo, completo y gratuito, y que debera
poder efectuarse desde la fecha de la publicacidn del anuncio de licitacion o, en su caso, del envio de la
invitacion a los candidatos seleccionados.

Excepcionalmente, en los casos que se sefialan a continuacién, el 6rgano de contratacion podra dar acceso a los

pliegos y deméas documentacion complementaria de la licitacién, valiéndose de medios no electronicos. En ese
caso el anuncio de licitacion advertira de esta circunstancia; y el plazo de presentacion de las proposiciones o de
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las solicitudes de participacion se prolongara cinco dias, salvo en el supuesto de tramitacion urgente del
expediente a que se refiere el articulo 119 LCSP.

El acceso no electronico a los pliegos y deméas documentacion complementaria de la licitacion estara justificado
cuando concurra alguno de los siguientes supuestos:

a) Cuando se den circunstancias técnicas que lo impidan, en los términos sefialados en la Disposicion adicional
decimoquinta LCSP.

b) Por razones de confidencialidad, en aplicacién de lo dispuesto en el articulo 133 LCSP.
¢) En el caso de las concesiones de obras y de servicios, por motivos de seguridad excepcionales.

El 6rgano de contratacion proporcionara a todos los interesados en el procedimiento de licitacion, a mas tardar
seis (6) dias antes de que finalice el plazo fijado para la presentacion de ofertas, aquella informacion adicional
sobre los pliegos y demés documentacién complementaria que estos soliciten, a condicion de que la hubieren
pedido al menos 12 dias antes del transcurso del plazo de presentacion de las proposiciones o de las solicitudes
de participacion. Si el expediente ha sido calificado de urgente, el plazo de seis dias a mas tardar antes de que
finalice el plazo fijado para la presentacion de ofertas sera de 4 dias a mas tardar antes de que finalice el citado
plazo.

8.2.2. Plazo de presentacion de proposiciones.

El plazo de presentacion de proposiciones serd, al menos, de treinta y cinco (35) dias, contados desde la fecha
del envio del anuncio de la licitacion al Diario Oficial de la Unién Europea.

Si se hubiese enviado el anuncio previo a que se refiere el articulo 135 LCSP, el plazo de presentacion de
proposiciones podra reducirse a quince (15) dias. Esta reduccion del plazo solo sera admisible cuando el anuncio
voluntario de informacion previa se hubiese enviado para su publicacion con una antelacién maxima de doce
meses y minima de treinta y cinco dias antes de la fecha de envio del anuncio de licitacién, siempre que en él se
hubiese incluido, de estar disponible, toda la informacion exigida para este.

Si el 6rgano de contratacion aceptara la presentacion de ofertas por medios electrénicos, podra reducirse general
en cinco dias.

9.- VALORACION DE LAS PROPOSICIONES Y ADJUDICACION.
9.1.- Aperturas de proposiciones. Procedimientos.

1°.- La Mesa de contratacién calificard la documentacion contenida en el sobre n® 1. Si observase defectos
subsanables requerira al licitador afectado concediéndole 3 dias para la subsanacion.

2°.- Posteriormente se procedera a la apertura de los sobre n® 2. Tras su apertura, la Mesa de Contratacion podra
solicitar, antes de formular su propuesta, cuantos informes técnicos considere precisos. Igualmente, podran
solicitarse estos informes cuando sea necesario verificar que las ofertas cumplen con las especificaciones
técnicas del pliego. También se podran requerir informes a las organizaciones sociales de usuarios destinatarios
de la prestacion, a las organizaciones representativas del &mbito de actividad al que corresponda el objeto del
contrato, a las organizaciones sindicales, a las organizaciones que defiendan la igualdad de género y a otras
organizaciones para la verificacion de las consideraciones sociales y ambientales. Seguidamente, se publicara el
resultado de la apertura del sobre n° 2.

3°.- Finalmente, la Mesa de Contratacién procedera a la apertura del sobre n° 3.
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En todo caso, la apertura de las proposiciones debera efectuarse en el plazo maximo de veinte dias contado desde
la fecha de finalizacion del plazo para presentar las mismas y se llevaréa a cabo en las fechas que se indican en los
apartados 15y 16 del Cuadro-Resumen

Si la proposicidn se contuviera en mas de un sobre o archivo electronico, de tal forma que estos deban abrirse en
varios actos independientes, el plazo anterior se entendera cumplido cuando se haya abierto, dentro del mismo, el
primero de los sobres o archivos electrénicos que componen la proposicion.

hLa propuesta de adjudicacién no crea derecho alguno en favor del licitador propuesto frente a AcuaMed. No
obstante, cuando el 6rgano de contratacion no adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta formulada
debera motivar su decisién.

Si se efectuase la apertura de los sobres en sesion publica, antes de la apertura de la primera proposicion, se
invitara a los licitadores interesados a que manifiesten las dudas que se les ofrezcan o pidan las explicaciones
gue estimen necesarias, procediéndose por la Mesa de contratacion a dar las aclaraciones y efectuar las
contestaciones pertinentes; pero sin que, en este momento, pueda aquélla hacerse cargo de documentos que no
hubiesen sido entregados durante los plazos de admision de ofertas o de correccidn o subsanacién de defectos u
omisiones.

En el mismo caso, el acto de apertura de las distintas proposiciones comenzara dandose lectura al anuncio del
contrato y procediéndose, seguidamente, al recuento de las proposiciones presentadas, hecho lo cual se dara
conocimiento al publico del nimero de proposiciones recibidas y nombre de los licitadores, dando ocasion a los
interesados para que puedan comprobar que los sobres que contienen las ofertas se encuentran en la mesa, en
idénticas condiciones a aquéllas en que fueron entregados.

En caso de discrepancias entre las proposiciones que obren en poder de la Mesa de contratacion y las que, como
presentadas, se deduzcan de las certificaciones de que dispone la misma, o se presentasen dudas sobre las
condiciones de secreto en que han debido ser custodiadas, se suspenderd el acto y se realizaran, urgentemente,
las investigaciones oportunas sobre lo sucedido, anunciandose, por el medio que se hubiera previsto en el Pliego,
0 en su defecto por el que determine la Mesa de contratacion, la reanudacién del acto publico de apertura una vez
que todo haya quedado aclarado en la debida forma. Y finalizada la apertura de las proposiciones, se invitara
nuevamente a los licitadores asistentes a que expongan cuantas observaciones o reservas estimen oportunas
contra el acto celebrado, las cuales deberén formularse por escrito en el plazo maximo de dos (2) dias habiles
siguientes al de aquel acto, y se dirigiran al drgano de contratacion, el cual, previo informe de la Mesa de
contratacion, resolverd sobre las mismas.

Se harén publicas, por parte de la Mesa de contratacion, y se comunicaran individualmente a los interesados, las
ofertas que hayan sido excluidas por contener determinaciones o proposiciones técnicas inaceptables o por
presentar un contenido que no se corresponda con el exigido en el presente Pliego y en el “Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares”, Anexo IV de dicho Pliego, no pudiendo ser abiertos el sobre n° 3 relativos
a dichas ofertas.

9.2.- Toda vez que para la adjudicacion del contrato deban tenerse en cuenta una pluralidad de criterios, el plazo
méaximo para efectuar la adjudicacion sera de dos meses a contar desde la apertura de las proposiciones, salvo
que se hubiese establecido otro en el pliego de clausulas reguladoras particulares.

Si la proposicion se contuviera en mas de un sobre o archivo electrdnico, de tal forma que estos deban abrirse en
varios actos independientes, el plazo anterior se computara desde el primer acto de apertura del sobre o archivo
electronico que contenga una parte de la proposicion.

Los plazos indicados en los apartados anteriores se ampliaran en quince dias habiles cuando sea necesario seguir
los tramites a que se refiere el apartado 4 del articulo 149 LCSP.
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De no producirse la adjudicacion dentro de los plazos sefialados, los licitadores tendran derecho a retirar su
proposicidn, y a la devolucion de la garantia provisional, de existir esta.

No podra declararse desierta una licitacion cuando exista alguna oferta o proposicion que sea admisible de
acuerdo con los criterios que figuran en el presente Pliego.

9.3.- La resolucion de adjudicacion debera ser motivada y se notificara a los candidatos y licitadores, debiendo
ser publicada en el perfil de contratante en el plazo de 15 dias.

Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 1 del articulo 155 LCSP, la notificacion y la publicidad a que se
refiere el apartado anterior deberdn contener la informacion necesaria que permita a los interesados en el
procedimiento de adjudicacion interponer recurso suficientemente fundado contra la decision de adjudicacion, y
entre ella en todo caso debera figurar la siguiente:

a) En relacion con los candidatos descartados, la exposicion resumida de las razones por las que se haya
desestimado su candidatura.
b) Con respecto a los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicacion, los motivos por los que no

se haya admitido su oferta, incluidos, en los casos contemplados en el articulo 126, apartados 7 y 8 LCSP los
motivos de la decisidn de no equivalencia o de la decision de que las obras, los suministros o los servicios no se
ajustan a los requisitos de rendimiento o a las exigencias funcionales; y un desglose de las valoraciones
asignadas a los distintos licitadores, incluyendo al adjudicatario.

C) En todo caso, el nombre del adjudicatario, las caracteristicas y ventajas de la proposicién del
adjudicatario determinantes de que haya sido seleccionada la oferta de este con preferencia respecto de las que
hayan presentado los restantes licitadores cuyas ofertas hayan sido admitidas; y, en su caso, el desarrollo de las
negociaciones o el dialogo con los licitadores.

d) El régimen de recursos que los licitadores pueden utilizar.

e) En la notificacion se indicara el plazo en que debe procederse a la formalizacién del contrato conforme
al apartado 3 del articulo 153 de la LCSP.

La notificacion se realizara por medios electrénicos de conformidad con lo establecido en la disposicion
adicional decimoquinta LCSP.

9.4.- Criterios de valoracion de las ofertas.

La valoracion de las ofertas se efectuara aplicando los baremos y las férmulas recogidas en el apartado 17 del
Cuadro-Resumen que acompafia al presente Pliego de Clausulas Administrativas Reguladoras. Los criterios
objetivos que se aplicaran para la adjudicacion son:

La valoracién de la calidad se desglosa en los siguientes conceptos:

e Experiencia del Jefe de Planta del tratamiento terciario obedece a la importancia que esta figura tiene en la
explotacion de las instalaciones, es fundamental la experiencia del Jefe de Planta para coordinar y dirigir los
trabajos del servicio. La busqueda de una mejor calidad en el Servicio comienza con la elecciéon de un
responsable con la mayor experiencia posible en este cargo. La maxima puntuacién la recibira el técnico que
acredite una mayor experiencia en los 0ltimos 10 afios en este tipo de trabajo anteriores al plazo de
presentacion de ofertas.

e Compromiso de adscripcién de Jefe de Explotacion al servicio. Como refuerzo al personal minimo requerido
se propone la participacion de un ingeniero superior o ingeniero técnico con mas de 5 afios de experiencia en
contratos de operacidn y mantenimiento de instalaciones de sistemas de explotacion de suministro de agua o
tratamiento de aguas residuales, aportando una mejora en el servicio en cuanto a la planificacion de la
conservacion de la obra civil, mantenimiento preventivo de equipos y el mantenimiento correctivo, en su caso.
Dedicacién parcial (minimo 10%)

e Compromiso de incorporacion al servicio de 6 jornadas anuales de barca con motor registrada, para la
navegacion en el lago de L’Albufera con barquero autorizado, para una mejor calidad del funcionamiento
hidrico del Tancat de L’Milia mediante la liberacion de obstrucciones en la entrada y salida de agua del
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sistema y la conservacion y potenciacion de una barrera vegetal que separe ambos flujos y reduzca la entrada
de materiales en flotacion al humedal.

e Compromiso de realizacion de 4 jornadas de seguimiento de las coberturas vegetales mediante fotografia
cenital tomada por dron, considerando que parte del Tancat de Milia se encuentra dentro de espacio aéreo
controlado, por lo que sera necesario obtener todos los permisos necesarios exigidos por la legislacion vigente.
La cobertura vegetal es un pardmetro critico en la eficacia del humedal artificial y calidad de su efluente, su
seguimiento mediante fotografia cenital permitira una mejor evaluacién de su estado y evolucion, ayudando a
la toma de decisiones en cuanto a la gestion de la vegetacion.

10.- FORMALIZACION DEL CONTRATO.

El contrato debera formalizarse en documento privado que se ajuste con exactitud a las condiciones de la
licitacion. No obstante, el contratista podra solicitar que el contrato se eleve a escritura publica, corriendo de su
cargo los correspondientes gastos. En ninglin caso se podran incluir en el documento en que se formalice el
contrato clausulas que impliquen alteracién de los términos de la adjudicacion.

Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratacion conforme al articulo 44 LCSP, la
formalizacién no podra efectuarse antes de que transcurran quince dias habiles desde que se remita la
notificacion de la adjudicacion a los licitadores y candidatos.

Los servicios dependientes del 6rgano de contratacion requeriran al adjudicatario para que formalice el contrato
en plazo no superior a cinco dias a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento,
una vez transcurrido el plazo previsto en el parrafo anterior sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve
aparejada la suspension de la formalizacion del contrato. De igual forma procedera cuando el drgano competente
para la resolucion del recurso hubiera levantado la suspension.

En los restantes casos, la formalizacidn del contrato debera efectuarse no mas tarde de los quince dias habiles
siguientes a aquel en que se realice la notificacion de la adjudicacidn a los licitadores y candidatos en la forma
prevista en el articulo 151 LCSP.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo indicado se
le exigira el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitacion, IVA excluido, en concepto de penalidad,
que se haré efectivo en primer lugar contra la garantia definitiva, si se hubiera constituido, sin perjuicio de lo
establecido en la letra b) del apartado 2 del articulo 71 LCSP.

En este caso, el contrato se adjudicara al siguiente licitador por el orden en que hubieran quedado clasificadas las
ofertas, previa presentacion de la documentacion establecida en el apartado 2 del articulo 150 LCSP, resultando
de aplicacion los plazos establecidos en el apartado anterior.

No podréa procederse a la ejecucion del contrato con carécter previo a su formalizacion.
11.- NULIDAD DEL CONTRATO.

1. Son causas de nulidad de derecho administrativo del presente contrato las indicadas en el articulo 47 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones Pablicas.

2. Serd igualmente nulo de pleno derecho cuando concurra alguna de las causas siguientes:

a) La falta de capacidad de obrar o de solvencia econdmica, financiera, técnica o profesional; o la falta de
habilitacion empresarial o profesional cuando sea exigible para la realizacion de la actividad o prestacion que
constituya el objeto del contrato; o la falta de clasificacién, cuando esta proceda, debidamente acreditada, del
adjudicatario; o el estar este incurso en alguna de las prohibiciones para contratar sefialadas en el articulo 71
LCSP.
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b) La carencia o insuficiencia de crédito, de conformidad con lo establecido en la Ley 47/2003, de 26 de
noviembre, General Presupuestaria, 0 en las normas presupuestarias de AcuaMed, salvo los supuestos de
emergencia.

c) La falta de publicacion del anuncio de licitacidn en el perfil de contratante alojado en la Plataforma de
Contratacion del Sector Pablico, en el «Diario Oficial de la Union Europea» o en el medio de publicidad en que
sea preceptivo, de conformidad con el articulo 135 LCSP.

d) La inobservancia por parte del 6rgano de contratacion del plazo para la formalizacion del contrato siempre
que concurran los dos siguientes requisitos:

1.° Que por esta causa el licitador se hubiese visto privado de la posibilidad de interponer recurso contra alguno
de los actos del procedimiento de adjudicacion y,

2.° Que, ademas, concurra alguna infraccion de los preceptos que regulan el procedimiento de adjudicacion de
los contratos que le hubiera impedido obtener esta.

e) Haber llevado a efecto la formalizacién del contrato, en los casos en que se hubiese interpuesto el recurso
especial en materia de contratacion a que se refieren los articulos 44 y siguientes, sin respetar la suspensién
automatica del acto recurrido en los casos en que fuera procedente, o la medida cautelar de suspensién acordada
por el 6rgano competente para conocer del recurso especial en materia de contratacion que se hubiera
interpuesto.

f) El incumplimiento de las normas establecidas para la adjudicacion de los contratos basados en un acuerdo
marco celebrado con varios empresarios o de los contratos especificos basados en un sistema dinamico de
adquisicion en el que estuviesen admitidos varios empresarios, siempre que dicho incumplimiento hubiera
determinado la adjudicacién del contrato de que se trate a otro licitador.

g) El incumplimiento grave de normas de derecho de la Union Europea en materia de contratacion pablica que
conllevara que el contrato no hubiera debido adjudicarse al contratista, declarado por el TJUE en un
procedimiento con arreglo al articulo 260 del Tratado de Funcionamiento de la Unién Europea.

2.- Causas de anulabilidad de derecho administrativo.

Son causas de anulabilidad de derecho administrativo del presente contrato las demas infracciones del
ordenamiento juridico y, en especial, las de las reglas contenidas en la presente Ley, de conformidad con lo
establecido en el articulo 48 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comuin de las
Administraciones Publicas.

En particular, se incluyen entre las causas de anulabilidad a las que se refiere el parrafo anterior, las siguientes:

a) El incumplimiento de las circunstancias y requisitos exigidos para la modificacion de los contratos en los
articulos 204 y 205 LCSP

b) Todas aquellas disposiciones, resoluciones, clausulas o actos emanados del poder adjudicador que otorguen,
de forma directa o indirecta, ventajas a las empresas que hayan contratado previamente con cualquier
Administracion.

12.- RESOLUCION DEL CONTRATO.

Son causas de resolucién del contrato las recogidas en los articulos 98, 211 y 313 de la LCSP, asi como las
siguientes:

50


http://www.acuamed.es/

C/Albasanz, 11
28037 Madrid

Tel. 91 423 45 00 - Fax 91 423 45 01
www.acuamed.es acuaMed

Aguas de las Cuencas Mediterrdneas

- La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con la Administracion.

- El incumplimiento de las limitaciones establecidas en materia de subcontratacién, sin perjuicio de las
penalidades que, en su caso, se pudieran imponer.

- La obstruccion a las facultades de direccion e inspeccion de ACUAMED.

- El incumplimiento de la obligacién del contratista de guardar sigilo respecto de los datos o antecedentes que,
no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y de los que tenga conocimiento con
ocasion del mismo.

La resolucion del contrato se acordara por el 6rgano de contratacion de oficio o a instancia del contratista, en su
caso, mediante procedimiento tramitado en la forma reglamentariamente establecida por el articulo 109 del
RGLCAP.

En los casos de resolucion por incumplimiento culpable del contratista, éste deberd indemnizar a ACUAMED
los dafios y perjuicios ocasionados. La indemnizacidn se hard efectiva sobre la garantia, sin perjuicio de la
subsistencia de la responsabilidad del contratista en lo que se refiere al importe que exceda del de la garantia
incautada.

Para la aplicacion de las causas de resolucion se estara a lo dispuesto en los articulos 212 del LCSP y 110 del
RGLCAP, y para sus efectos a lo dispuesto en los articulos 213 y 313 LCSP.

13.- OBLIGACIONES CONTRACTUALES

13.1.  Plazo del Contrato.

El plazo del Contrato durante el cual se deberan realizar las actividades del Servicio contratado sera el indicado
en el apartado 6 del Cuadro Resumen.

El cdmputo del Plazo del Contrato iniciara al dia siguiente de la firma del Acta de inicio de los trabajos, que
tendré lugar en los 15 dias naturales siguientes a la fecha de firma del Contrato y con posterioridad al 29 de
marzo de 2019, fecha estimada de finalizacidn del contrato SV/06/19, que estara vigente .

Acuamed le comunicara al contratista la fecha de firma de dicho Acta con una antelacién minima de 3 dias
habiles.

El plazo del Contrato se podré prorrogar si asi se indica en el apartado 6 del Cuadro Resumen.

Los retrasos en la ejecucion del Contrato que tengan su origen en causas imputables al Contratista 0, en su caso a
los subcontratistas del mismo no daran lugar a prérroga alguna, y llevaran aparejada la imposicion de la
penalizacion previstas en la clausula 13.18 del presente Pliego.

13.2.  Plan de explotacidn.

El adjudicatario debera elaborar un plan de explotacion de las instalaciones, con una completa definicion y
alcance de los trabajos que integran la gestion de la explotacién a realizar en los plazos previstos y con el

contenido indicado en el pliego de prescripciones técnicas.

El plan de explotacién debera incluir una revisién documental desde el punto de vista técnico y legal de todos los
elementos que componen la instalacién.

El Plan de explotacion debera ser presentado por el Contratista como maximo 15 dias naturales después de la
firma del contrato.
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Tras su aprobacion por AcuaMed, el Plan de explotacion se incorporara al Contrato, como Anexo del mismo,
quedando el Contratista obligado a cumplirlo en su integridad.

A requerimiento de AcuaMed, el Contratista actualizara el Plan de explotacion, siguiendo las normas e
instrucciones que a tal efecto dicte aquella.

En el caso de que, al amparo de lo previsto en la clausula 13.16 del presente pliego, AcuaMed acordare la
Modificacion del Servicio, se procedera a la reprogramacion del mismo y redaccion de un nuevo Plan de
explotacion, y a ajustar el Precio y el Plazo del Contrato en los términos previstos en la Clausula al comienzo de
este parrafo citada.

13.3.  Permisosy licencias.

El Contratista estara obligado a solicitar de los Organismos, Administraciones, empresas y particulares a quienes
corresponda su otorgamiento, cuantas autorizaciones, permisos y licencias sean necesarios para la realizacion de
las actividades del Servicio y para la ocupacion, mantenimiento y/o reposicién de vias de comunicacion,
servicios afectados, fincas particulares o cualquier otro bien que se vea afectado por la realizacion del Servicio.

Seré de cargo del Contratista la realizacién de todo tipo de gestiones, proyectos, acometidas previas y actos de
naturaleza anéloga, asi de como los pagos sin excepcién que estos comporten, necesarios para la obtencién de
altas, permisos o legalizaciones de cualesquiera instalaciones provisionales o definitivas relacionadas con el
Servicio, asi como las precisas para la puesta en funcionamiento de aquellas, inclusive los permisos o
legalizaciones que tuvieran que tramitarse a nombre de AcuaMed.

La demora o el coste de la obtencion de las autorizaciones, permisos y licencias que deba solicitar el Contratista
al amparo de lo previsto en esta Clausula no serd, en ningdn caso, motivo de aumento del Plazo del Contrato ni
del Precio.

AcuaMed podra iniciar los procedimientos necesarios para solicitar las autorizaciones, permisos y licencias cuya
obtencidn sea de cuenta del Contratista con la finalidad de acelerar su otorgamiento.

En el supuesto previsto en el parrafo anterior AcuaMed facilitara al Contratista toda la informacién y
documentacion referentes a las solicitudes arriba citadas, una vez firmado el Contrato. A partir de este momento,
el Contratista se hara cargo, en su caso, del cumplimiento de los tramites necesarios para la obtencion de la
totalidad de las autorizaciones, permisos y licencias necesarios y, en todo caso, de los gastos que la obtencion de
los mismos comporten, aun cuando sean anteriores a la fecha de la firma del Contrato.

13.4.  Personal del Contratista.

El personal que el Contratista asigne para la ejecucion del Servicio, sera el presentado en su documentacion para
la licitacién, de acuerdo con lo dispuesto en el Pliego de prescripciones técnicas-

El personal estara debidamente cualificado y experimentado en trabajos similares y, de forma especial, las
personas que se designen como Delegado del Contratista y como Jefe del Servicio que deberan ser técnicos
superiores con titulo oficial y con representacion y capacidad decisorias suficientes para cuantas incidencias
puedan presentarse a lo largo de la ejecucion de los trabajos. Ambos nombramientos deberan contar con la
aprobacion del Director del Servicio.

AcuaMed se reserva el derecho de exigir la sustitucion de aquél o aquéllos agentes o empleados del Contratista
que, antes o en el curso de las actividades y trabajos, creyera oportuno separar de los mismos, sin coste alguno
para AcuaMed.

Cualquier cambio de las personas mencionadas en la Relacion de Medios Personales necesita la previa
aprobacién de AcuaMed.
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El Contratista debera conservar toda la documentacion legal relativa a su personal a disposicion del Director del
Servicio, y cumplir con las indicaciones que éste le haga al respecto. Igual obligacion debera exigir el Contratista
a sus subcontratistas y colaboradores, para asi poder facilitar a ambos la documentacidn requerida.

El Contratista deberd adoptar todas las precauciones razonables para prevenir e impedir toda conducta
tumultuosa o desordenada por o entre sus empleados, asi como para preservar la paz y proteger a las personas y
bienes, propios o ajenos. No obstante, la responsabilidad sobre estos actos, de producirse, sera de cuenta del
Contratista.

13.5.  Subcontratacion.

Se entendera por subcontratacién la suscripcion de un contrato derivado y dependiente del que constituye el
objeto del presente Contrato, por voluntad del Contratista quien, en lugar de ejecutar directamente las
obligaciones asumidas en virtud del Contrato originario, contratard con un tercero la realizacién parcial de
aquéllas.

El Contratista podra subcontratar con terceros la realizacion parcial de las actividades objeto de este Contrato.
Para ello estara obligado a cumplir los requisitos y formalidades siguientes:

a) El Contratista deberd comunicar a AcuaMed, anticipadamente y por escrito, la intencion de celebrar los
subcontratos, sefialando la parte de la prestacion que se pretende subcontratar y la lista de
Subcontratistas, pudiendo AcuaMed rechazar todos o algunos de los propuestos por razones
justificadas.

b) Para obtener la autorizacién de AcuaMed el Contratista habra de detallar las partes del contrato a
realizar por el subcontratista, manifestar bajo su responsabilidad que éste Ultimo no estd incurso en
suspension de calificaciones o en las prohibiciones para contratar de las establecidas en el articulo 71 de
LCSP. Ademéas de lo anterior, se adjuntardn las certificaciones administrativas, expedidas por
organismo competente, acreditando que la empresa esta al corriente de las obligaciones tributarias y
para con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, en los términos que se establecen
en los articulos 13 y 14 del RGLCAP.

Asimismo, el Contratista deberd justificar suficientemente la aptitud de los subcontratistas propuestos
para ejecutar la parte de la prestacion de que se trate por referencia los elementos técnicos y humanos
de que dispone y a su experiencia. En el caso de que los subcontratistas tuvieran la clasificacion
adecuada para realizar la parte del contrato objeto de subcontratacién, la comunicacién de esta
circunstancia eximira al adjudicatario de justificar la aptitud de aquellos. La acreditacion de la aptitud
del subcontratista podra realizarse inmediatamente después de la celebracion del subcontrato si ésta es
necesaria para atender a una situacion de emergencia o que exija la adopcion de medidas urgentes y asi
se justifica suficientemente.

c) El Contratista se obliga a satisfacer a los subcontratistas el pago del precio pactado en los plazos fijados
de conformidad con el articulo 4 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas
de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales y sus modificaciones.

En relacion con lo expresado en el parrafo anterior, el Contratista, a solicitud de AcuaMed, y en
cualquier caso mensualmente, debera acreditar que se halla al corriente de los pagos adeudados a los
subcontratistas. Si el Contratista no acredita dicha circunstancia dentro de los diez (10) dias siguientes a
ser requerido por AcuaMed o no justifica suficientemente a juicio de AcuaMed la razén de retraso en el
pago, AcuaMed podra resolver el Contrato, procediendo a retener las cantidades pendientes de abono
hasta la resolucién del posible conflicto entre el Contratista y sus subcontratistas 0 en su caso, hasta la
resolucién del Contrato.
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d) Los subcontratistas quedaran obligados tan sdlo respecto del Contratista, siendo este dltimo el Unico
responsable frente a AcuaMed de la ejecucion del Contrato con arreglo a los términos convenidos. A
tales efectos, el contratista se obliga a recabar el consentimiento de los subcontratistas renunciando al
ejercicio de la accion directa, dejando indemne a AcuaMed a este respecto.

e) La subcontratacion no originard relacion contractual o laboral alguna entre AcuaMed y el personal al
servicio de los subcontratistas.

f) La subcontratacion no exonerard al Contratista de ninguna de sus responsabilidades u obligaciones
contractuales, siendo ademas responsable frente a AcuaMed de los actos, faltas y negligencias de
cualquiera de sus subcontratistas, de sus agentes y trabajadores.

g) AcuaMed no sera responsable ante ningin subcontratista, ni ante personal de los mismos por ninguna
reclamacion. A tal efecto, cuando se autorice la subcontratacion, el Contratista deberd presentar la
renuncia expresa y escrita del subcontratista a los derechos que concede el articulo 1.597 del Cédigo
Civil. El Contratista indemnizard a AcuaMed por cualquier pérdida o dafio que se derive como
resultado de cualquier reclamacion de algin subcontratista.

h) EI Contratista debe exigir a sus subcontratistas copia de los informes de inspeccidn, activacion y
ensayos Y certificados de calidad respecto de los trabajos subcontratados, para facilitarlos al Director
del Servicio.

i) El subcontratista quedard sujeto a las mismas obligaciones que el Contratista, en cuanto sean
compatibles, respondiendo el Contratista y su subcontratista solidariamente frente a AcuaMed en el
cumplimiento de sus obligaciones.

j)  El subcontratista debe realizar los trabajos con estricta observancia del Plan de Aseguramiento de la
Calidad previsto que se adjunta como Anexos al Contrato.

13.6.  Ejecucion del servicio.

El Contratista sera responsable de la ejecucién fiel de los trabajos, definidos en los Pliegos y con las érdenes
recibidas, asi como de todos los medios humanos y materiales requeridos para este fin. EI Contratista debera
conservar cuidadosamente toda la documentacién, puntos de referencia y replanteos, materiales, instrumentos,
utensilios y otros objetos que se usen para la realizacién de todas las actividades ligadas el Servicio.

El Contratista deberd enviar al Director del Servicio, mensualmente, un informe detallado del estado de la
realizacion de las actividades incluidas en el Servicio referido al Gltimo dia del periodo que comprende la misma.
En dicho informe se haran constar inexcusablemente las variaciones que haya habido en el plan de explotacion,
indicando sus razones, asi como, los cambios efectuados en los medios humanos y materiales empleados por el
Contratista, debiendo citarse fecha y nimero del escrito del Director del Servicio en el que se aprobaron dichos
cambios.

Una vez comunicada al Contratista una orden, éste dispondra de diez (10) dias para iniciar su cumplimiento de la
manera mas diligente posible. Transcurrido dicho plazo sin que el Contratista haya cumplimentado la orden,
AcuaMed tendra derecho a contratar a otras personas para llevarla a cabo y todos los gastos habidos directa o
indirectamente por ello, correran a cargo del Contratista y AcuaMed podra exigirselos, o deducirlos de los
importes pagaderos al mismo, ya vencidos o por vencer.

13.7.  Obligaciones y medios del contratista para la realizacion del servicio.

El Contratista realizara el trabajo de una manera diligente, profesional y cuidadosa, con sujecion a los pliegos,
contrato y a lo dispuesto en la normativa vigente.
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El Contratista, a su propia costa, deberd suministrar y aportar todos los medios humanos y materiales, y el
transporte, en su caso, hasta el lugar de realizacion de las actividades del Servicio. Igualmente, y a su costa,
debera procurarse, si fuere necesario, el suministro de agua y energia, un equipo de control de calidad de los
trabajos, y cualquier otra asistencia necesaria para la realizacion del Servicio.

El Contratista deberd prestar especial cuidado en la conservacion de los trabajos realizados, y de la
documentaciéon y medios empleados, propios o suministrados por el Director del Servicio, siendo de su
responsabilidad los dafios que se produzcan.

Serén de cuenta del Contratista todos los gastos y cargos por derecho de paso libre u ocupacion especial o
temporal por propiedades ajenas, que sean necesarios para la ejecucién de los trabajos incluidos en el Servicio.

El Contratista debe realizar los trabajos con estricta observancia del Plan de Aseguramiento de Calidad que se
hace referencia en el pliego de prescripciones técnicas y en la clausula 13.11.

El Contratista respondera personalmente frente a AcuaMed de las actuaciones de sus subcontratistas, como si las
hubiera realizado él mismo. Igual alcance tendra su responsabilidad.

Caso de que el Servicio esté relacionado directamente con la ejecucién de obras, el Contratista fijara una oficina
en la zona de las obras o en una localidad préxima, donde conservard los documentos necesarios para la
realizacién del Contrato y donde se ubicara el personal técnico y administrativo de la Asistencia, asi como el Jefe
de la Asistencia. Cualquier modificacion geografica debera contar con la aprobacion del Director del Servicio.

Caso de que el Servicio esté relacionado directamente con la ejecucion de obras, el Director del Servicio, por
medio de su asistencia, si existiese, 0 de quién aquél designe, redactara diariamente un informe denominado
"Informe Diario”, siguiendo la pauta establecida por el Director del Servicio, en el que recoja todas las
actividades e incidencias acaecidas durante el dia. El contenido de ese informe, una vez aceptado por el Director
del Servicio, serd el nico documento, ademas del Contrato, al que podréa recurrir el Contratista para argumentar
posibles discrepancias que pudieran presentarse en la interpretacion del contrato. Si el Contratista omite recoger
cualquier incidencia en este Informe Diario sobre la cual surja posteriormente algin tipo de controversia,
prevalecera el criterio que exponga el Director del Servicio.

El Contratista examinard y detectara los defectos, discrepancias y errores en la documentacion que reciba del
Director del Servicio para la ejecucion de los trabajos, poniéndolos en su conocimiento, de acuerdo con las
Clausulas concordantes del Contrato. Si el Contratista dejase de notificar cualquier error que haya descubierto, o
que hubiera debido haber descubierto de acuerdo con la diligencia que le es exigible segtn el presente Contrato,
debera hacer frente a los trabajos extraordinarios que sean necesarias para solventar dichos errores.

El Contratista estard obligado a garantizar la dedicacion a las actividades del Servicio del personal directivo,
técnico, auxiliar y operario que se solicita en los pliegos y que se ha comprometido a disponer en su oferta.

Asimismo, el Contratista designara a las personas que asumiran, en su nombre, la direccion de los trabajos
necesarios para la realizacion del Servicio quienes deberan tener, en todo caso, poderes bastantes para resolver
cuantas cuestiones dependan de la Direccion del Servicio.

Las personas mencionadas en el parrafo precedente deberdn dar cuenta a la Direccidn del Servicio siempre que
pretendan ausentarse, en su caso, de la zona de realizacion de los trabajos incluidos en el Servicio.

El Contratista respondera, en todo caso, de la capacidad, cualificacién profesional y disciplina de todo el
personal asignado al Servicio.

Sin perjuicio de lo anterior, tanto la idoneidad del personal del Contratista asignado a la realizacion del Servicio,

€omo su organizacion jerarquica y especificacion de funciones, sera libremente apreciada por la Direccion del
Servicio que tendrd, en todo momento, la facultad de exigir del Contratista la sustitucion, por causa justificada,
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de cualquier persona o personas adscritas a la realizacion del Servicio, sin obligacion de responder de ninguno de
los dafios que al Contratista pudiera causarle el ejercicio de aquella facultad.

El Contratista no podréa disponer, para la ejecucion de otros trabajos distintos de los propios del Servicio, de los
medios humanos y materiales que, de acuerdo con el Plan de explotacion; se haya obligado a destinar al mismo,
salvo expresa autorizacion de la Direccion del Servicio.

La Direccién del Servicio podra ordenar la sustitucién de los medios humanos y materiales adscritos por el
Contratista al servicio que, por cualquier causa, no cumpla con el rendimiento programado siendo esta
sustitucién, en todo caso a cargo y de cuenta del Contratista.

El Contratista adoptara, bajo su exclusiva responsabilidad y vigilancia, todas las medidas necesarias para
garantizar la méas absoluta seguridad del personal del Servicio, de terceros y del propio Servicio en si.

El Contratista dispondrd, en su caso, de los medios, instalaciones y servicios auxiliares y de apoyo, indicados en
los pliegos y su oferta.

La organizacion de los trabajos tendrd que garantizar, en cualquier caso, un escrupuloso respeto a los valores
paisajisticos, medioambientales y ecoldgicos, respondiendo directa y exclusivamente el Contratista de cualquier
alteracion que, teniendo su origen en la conducta de cualquiera de las personas que forman parte de su personal,
implique demérito o agresion a dichos valores.

13.8.  Informacion a preparar por el contratista.

El Contratista estara obligado a enviar a la Direccion del Servicio un comunicado mensual en el que reflejara las
actividades del Servicio ejecutadas en el mes y al origen, con sus valoraciones. En este comunicado se
consignaran también las incidencias mas significativas surgidas durante la realizacién del Servicio. En cualquier
caso, la Direccidn del Servicio podra definir con mas detalle el contenido del citado comunicado.

La Direccion del Servicio podra exigir al Contratista que libre comunicados especiales, bien sean diarios,
semanales o de otra periodicidad, con el contenido que aquella determine.

El comunicado mensual se recibira antes del dia 5 del mes siguiente a aquel al que el mismo se refiera.
Los comunicados especiales se emitiran en el plazo que para cada caso se especifique.

La falta de envio de las comunicaciones previstas, o la demora en su envio, daran lugar a la aplicacion de la
correspondiente penalizacion en los términos previstos en la Clausula 13.18 del presente pliego.

El Contratista estara obligado, en cualquier caso, a facilitar a la Direccion del Servicio cualquier informacién que
ésta le requiera referente a la realizacion del Servicio.
13.9.  Publicaciones y reportajes sobre la realizacion del servicio.

El Contratista no podra, sin la previa autorizacion expresa y escrita de AcuaMed, publicar noticias, reportajes,
planos, dibujos o fotografias del Servicio que esta realizando, ni autorizar a terceros su publicacion.

AcuaMed tendra derecho a reproducir, distribuir, comunicar publicamente, transformar y, en cualquier forma,
explotar directa o indirectamente, mediante acuerdos con terceros, cuantos reportajes fotogréaficos,
cinematograficos o de otra clase, crea oportunos respecto al Servicio en proceso de ejecucion o que se haya
ejecutado por el Contratista.
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13.10. Obligaciones fiscales, laborales de proteccidn del medio ambiente, de seguridad y salud, sociales y
de suministro de informacion.

EL Contratista, en su naturaleza de contratista principal y titular del centro de trabajo, asume expresamente la
obligacion de cumplir, y hacer cumplir tanto a sus empleados como a sus subcontratistas, en todo caso, las
obligaciones que les correspondan en materia fiscal, medioambiental, laboral, de seguridad social y de
prevencion de riesgos laborales en relacién al presente servicio y de las disposiciones legales aplicables en cada
momento de la ejecucién del mismo.

A efectos de control del cumplimiento de las obligaciones mencionadas en el parrafo precedente, tanto por el
Contratista como por los subcontratistas de éste, y sin que ello implique, en ningln caso, que AcuaMed asuma
responsabilidad alguna respecto de su cumplimiento, el Contratista estara obligado a acreditar, siempre que sea
requerido por AcuaMed para ello, el cumplimiento de las mencionada obligaciones, poniendo a disposicion de
AcuaMed, en cualquier momento, los documentos y comprobantes que lo acrediten y que ésta solicite.

El Contratista asume expresamente la obligacion de cumplir y hacer cumplir, tanto a sus empleados como a sus
subcontratistas, durante la ejecucion del Servicio, todas las disposiciones legales vigentes en materia de
prevencion de riesgos laborales.

La prevencion de riesgos laborales deberd integrarse en el sistema general de gestién, tanto en el conjunto de sus
actividades como en todos los niveles jerarquicos de ésta, a través de la implantacion y aplicacion de un sistema
de gestion de la prevencién de riesgos laborales. Este sistema deberd incluir la estructura organizativa, las
responsabilidades, las funciones, las practicas, los procedimientos, los procesos y los recursos necesarios para
realizar la accidn de prevencion de riesgos en la instalacion, en concordancia con el plan de prevencidn propio de
la empresa que resulte adjudicataria de los trabajos.

Los instrumentos esenciales para la gestion y aplicacion del sistema de prevencion de riesgos, seran la
evaluacion de riesgos laborales, la planificacion de la actividad preventiva, la vigilancia de la salud de los
trabajadores, la relacion de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, la formacién e informacion a los
trabajadores, las medidas de emergencia y la coordinaciéon de actividades empresariales a que se refieren los
parrafos siguientes:

El adjudicatario debera realizar una evaluacion inicial de riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores,
teniendo en cuenta, con caracter general, la naturaleza de la actividad, las caracteristicas de los puestos de trabajo
y de los trabajadores que deban desempefiarlos. Esta evaluacion deberd analizar los riesgos de los procesos
aplicados, equipos existentes, de las sustancias quimicas que se empleen y de las condiciones de los lugares y
puestos de trabajo. Como consecuencia de esta evaluacion inicial, el adjudicatario debera redactar un informe
donde indicaré las actuaciones que deban desarrollarse de conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente
en materia de prevencion de riesgos laborales, y normativa de riesgos especificos y actividades de especial
peligrosidad que fuera de aplicacion, para su aprobacion, si procede, por Acuamed. Asimismo, de acuerdo con
los art. 16 y 23 de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales, la evaluacién de riesgos incluird un plan de
controles periddicos de las condiciones de trabajo, para detectar situaciones potencialmente peligrosas. La
evaluacion inicial de riesgos, debera actualizarse cuando cambien las condiciones de trabajo y se sometera a
consideracidn y se revisara cuando se verifiquen dafios para la salud de los trabajadores.

Una vez elaborada la evaluacion inicial de riesgos, se redactara la planificacion de la actividad preventiva, que
incluird las medidas de proteccion y de prevencion a adoptar y, en su caso, material de proteccién que deba
utilizarse, de conformidad articulo 16 de la Ley de Prevencién de Riesgos Laborales. ElI documento indicara,
para cada actividad preventiva a realizar, la designacion de responsables para su desarrollo, asi como los medios
necesarios, y plazo de implantacion. Se deberd verificar la implantacion y la efectividad de las medidas
adoptadas.

El adjudicatario debera realizar los controles de vigilancia de la salud de acuerdo con el art. 33 de la Ley de
Prevencion de Riesgos Laborales. Todos los trabajadores que presten sus servicios en la instalacion deberan ser
aptos de acuerdo con el protocolo aplicable a su puesto de trabajo.

El operador debera elaborar y mantener una relacion de los accidentes de trabajo que se produzcan, que se
completara con la copia de la notificacion de los accidentes producidos a la autoridad laboral. Cuando se
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produzca un accidente o se detecte dafio en la salud de los trabajadores, se realizard una investigacion de las
causas que lo han provocado, tras lo que se deberan revisar y actualizar la evaluacion de riesgos y la
planificacion de la actividad preventiva en consecuencia.

El art. 17 de la LPRL establece que todos los trabajadores deben recibir todas las informaciones necesarias en
relacion con los riesgos para la seguridad y salud que afecten a la actividad de la organizacidn, tanto genéricos
como especificos para cada puesto de trabajo, las medidas y actividades de proteccion y prevencion aplicables y
las medidas adoptadas de acuerdo con la evaluacion de riesgos y la planificacion de la actividad preventiva. La
entrega de esta informacién debe quedar regulada mediante el procedimiento que determine el adjudicatario
encargado del servicio, y entregada para su verificacion y archivo por el responsable de AcuaMed. El citado
procedimiento debera describir el sistema para la gestién y proceso de la informacion, de forma que la
transmision de la informacién se realice de la manera més eficaz posible para que sea recibida y comprendida
por todas las partes afectadas, estableciendo las responsabilidades de cada parte y generando los registros
necesarios para verificar su eficacia. Asimismo, en el procedimiento establecera los canales para que los
trabajadores eleven propuestas para mejorar las condiciones de proteccion de la seguridad y salud en las
instalaciones, que deberan ser tenidas en cuenta a la hora de determinar las medidas a adoptar.

El art. 19 de la LPRL establece que para garantizar el deber de proteccion del trabajador, el empresario debe
impartir a cada trabajador formacién especifica en materia de prevencion de riesgos laborales, tanto al inicio de
los trabajos como periédicamente o cuando cambien las condiciones de trabajo. Ello requiere la implantacién por
el contratista adjudicatario de un plan de formacidn a los trabajadores. El objetivo del plan de formacién sera que
los trabajadores conozcan, comprendan y se impliquen en el funcionamiento de la seguridad y salud en el
trabajo. El plan de formacion definira, en funcién de las necesidades que se detecten, las acciones formativas a
llevar a cabo en un determinado plazo preestablecido (habitualmente de un afio), los perfiles de puesto de trabajo
a los que va dirigido y el contenido de la formacion a impartir. El plan sera aprobado por la direccion de la
empresa contratista y deberd actualizarse cuando se considere necesario por la deteccion de nuevas necesidades.
El desarrollo del plan generara registros de las actividades llevadas a cabo. El plan de formacidn y los registros
que genere se deberan ser entregados para su verificacion y archivo por el responsable de AcuaMed.

Puesto que en las instalaciones desarrollaran sus actividades trabajadores de mas de una empresa, pues se
realizardn trabajos subcontratados, el adjudicatario deberd abordar las tareas de coordinacion de actividades
empresariales que se describen en el art. 24 de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales y en el RD 171/2004
que lo desarrolla.

Asimismo, el adjudicatario elaborara un Plan de Emergencia de las instalaciones, con el siguiente contenido
minimo:

. Identificar el centro de trabajo y los espacios que lo componen.

. Analizar las posibles situaciones de emergencia propias del centro de trabajo en estudio.

. Adoptar las medidas necesarias en materia de primeros auxilios.

. Adoptar medidas de lucha contra incendios.

. Adoptar medidas de evacuacion de los trabajadores.

. Designar el personal encargado de poner en préctica las medidas descritas anteriormente.

. Comprobar el funcionamiento de las medidas adoptadas.

. El personal encargado esta formado para ello.

. El personal es suficiente en nimero y dispone del material adecuado.

. Se han organizado las relaciones con servicios externos (primeros auxilios, asistencia médica de

urgencia, salvamento y lucha contra incendios).

El contratista elaborara un triptico informativo indicando las acciones que se deban dar a conocer a los visitantes
de la instalacién con informacién sobre las vias de evacuacién, puntos de encuentro, medios materiales
existentes para atender una emergencia y acciones que se encuentran prohibidas dentro de las instalaciones que
puedan dar lugar a una situacion de emergencia o a un accidente. Este dossier explicativo debera entregarse a
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todo el personal ajeno a la instalacion que acceda a las instalaciones y se registrara de la entrega del documento
en un Libro de registro con la firma del recibi por parte del personal ajeno a la instalacién.

Para la realizacion y coordinacion de todos los trabajos descritos en el presente apartado, el Contratista designara
en su oferta un Responsable de Prevencion, que coordinara el cumplimiento de las tareas descritas en los
parrafos anteriores.

La documentacién de prevencidn de riesgos laborales es imprescindible para la realizacion de las actividades
objeto del servicio, por lo que debera redactarse y entregarse antes del inicio de los trabajos y adjuntarse como
anexo al contrato. No obstante, puesto que la redaccién de una evaluacion de riesgos, la planificacion de la
actividad preventiva y el establecimiento de medidas de emergencia pueden resultar complejos, y habida cuenta
de que, existe la posibilidad de subrogacion del personal que actualmente trabaja en las instalaciones, el
adjudicatario podra iniciar los trabajos adoptando como propios los documentos indicados desarrollados por el
actual adjudicatario, lo que debera notificar por escrito al responsable del contrato designado por Acuamed. En
cualquier caso, esta circunstancia no eximira al contratista de la redaccion de los nuevos documentos que debera
remitir para su revision, control y registro en el plazo maximo de un mes desde la fecha de firma del contrato.

En todo momento se seguirdn por el adjudicatario el procedimiento interno de gestién de la prevencion de
riesgos laborales en las instalaciones de Acuamed.

AcuaMed podré exigir del Contratista, en cualquier momento, la retirada de las actividades del Servicio de
quienes infrinjan, en alglin modo, las normas citadas en el parrafo precedente.

El Contratista ser& responsable, con caracter Unico y exclusivo, y sin que pueda trasladar tal responsabilidad a
AcuaMed, de cualesquiera accidentes que pudiera sufrir el personal asignado al Servicio, tanto propio del
Contratista como de sus subcontratistas, o terceras personas, como consecuencia, directa o indirecta, de la
realizacion de los trabajos incluidos en el servicio.

El Contratista se responsabilizara plenamente frente a las autoridades laborales, y exclusivamente frente a
AcuaMed, de cualquier infraccidn a las normas de seguridad en la que se pudiera incurrir durante la realizacion
de los trabajos contratados.

El Contratista estara obligado a prestar especial interés a la proteccién y conservacion, cuando le sea de
aplicacion, del terreno, edificaciones, entorno, aspectos medioambientales, y todos aquellos elementos que
puedan verse afectados por la ejecucion del presente Contrato. En particular, deberd cumplir plenamente la
legislacion medioambiental que resulte de aplicacion, en su caso, a la zona en que, en cada momento se realice el
Servicio.

En todo caso el Contratista, cuando le sea de aplicacion:

1) Tendré en cuenta el posible impacto medioambiental durante la realizacién del Servicio.

2) Considerara, desde el origen de la ejecucion del Contrato, la influencia que tendrd en el Medio
Ambiente toda solucidn técnica o estética, cuya seleccidn dependa de él. En consecuencia esta seleccién
ha de estar presidida por un riguroso analisis de las posibles influencias en aquél, con el objetivo de
evitar, o minimizar, en todo lo posible, el impacto negativo sobre el medio ambiente.

3) EIl Contratista optard por la alternativa en virtud de la cual el Servicio a realizar genere los menos
residuos posibles, residuos menos peligrosos y residuos menos costosos de gestionar, utilizando, en la
medida de lo posible, materiales reciclables y con el menor impacto ambiental posible.

4) El Contratista utilizara en la realizacion del Servicio materiales que consuman la menor energia o
utilicen la fuente energética mas limpia.

5) EIl Contratista perseguira en la realizacion del Servicio el objetivo de minimizar el consumo de energia
en la explotacion y elevados porcentajes de regeneracion de energia.
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6) El Contratista utilizara en la realizacion del Servicio materiales ligeros que permitan reducir el consumo
energético.

7) El Contratista optard por la alternativa que permita el menor consumo de agua una vez iniciada la
ejecucion, en su caso.

8) EI Contratista realizara el Servicio optando por la alternativa que genere la menor emision de gases (a
titulo meramente orientativo, gases de combustion interna), ruidos, vibraciones y radiaciones
electromagnéticas una vez que se inicie el uso.

9) Durante la realizacion del Servicio se evitara en lo posible la emision de fluidos, fibras o polvos al
Medio Ambiente.

10) El Contratista utilizara durante la ejecucién del Servicio, los materiales que produzcan el menor
impacto ambiental posible.

11) Asimismo, utilizard materiales seguros y resistentes al fuego.

12) El Contratista minimizara la utilizacion de sustancias, materiales, o derivados de reconocida escasez o
dificil reposicion en la naturaleza.

13) No se utilizardn productos prohibidos, que contengan sustancias dafiinas, o productos sometidos a
restricciones (a titulo meramente orientativo, pero no enunciativo metales pesados y disolventes
(plomo, cadmio, halégenos y sus derivados, CFC's, HCFC's, solventes clorados, PVC, PCB, asbestos,
amiantos, y en general todos los prohibidos por las hormas en vigor en cada momento).

14) Los cables, el aislamiento y la cubierta de los mismos estaran libres de halégenos.

15) Los equipos y sistemas (a titulo meramente orientativo, pero no enunciativo aire acondicionado, sistema
de extincion de incendios, y equipos de traccion de refrigeracion por agua) no crearan por su
confinamiento problemas de salud, no dafiardn la capa de ozono, y respetaran, en todo caso, la
legislacion aplicable, en cada momento.

16) El Contratista optard por la alternativa que garantice las condiciones ambientales mas confortables
posibles, asi como la maxima accesibilidad posible y utilizacion por personas que presenten
minusvalias o discapacidades.

17) El Contratista utilizara materiales que sean separables, identificables y potencialmente reciclables. Los
materiales utilizados susceptibles de ser incinerados o troceados, no emitirdn sustancias tdxicas en
presencia de fuego.

18) Los materiales plasticos utilizados seran reciclables, y las piezas realizadas con estos materiales
llevaran un sello, indicando esta cualidad, en su cara oculta.

19) Las emisiones a la atmdsfera, descargas, en superficie y efluentes liquidos, resultantes de sus
actividades, no excedan de los valores definidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas y/o, de los
prescritos por la Legislacién europea y espafiola aplicable en cada momento de ejecucion del Contrato.

Si como consecuencia de actuaciones originadas en la realizacion del Servicio, éste fuese suspendido por
infraccion de la legislacion medioambiental vigente en cada momento y lugar, el Contratista no tendra derecho a
ningln tipo de indemnizacién econdmica ni a prérroga alguna del Plazo del Contrato, sin perjuicio de las
acciones, de cualquier clase, que pudieran corresponder a AcuaMed.
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El Contratista estara obligado a incluir entre el personal destinado a la ejecucion del Contrato a personas con
dificultades particulares de insercion en el mercado laboral, cuya contratacién permita eliminar las desigualdades
existentes entre hombres y mujeres, combatir el paro, favorecer la formacién en el lugar de trabajo u otras
finalidades que se establezcan con referencia a la estrategia coordinada para el empleo definida en el articulo 125
del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 4, “Obligacion de suministrar informacién”, de la Ley 19/2013,
de transparencia, acceso a la informacion publica y buen gobierno, el Contratista estara obligados a suministrar a
AcuaMed, previo requerimiento, toda la informacion necesaria para el cumplimiento por aquéllos de las
obligaciones previstas en el titulo | de la Ley 19/2013. En particular, el adjudicatario deberd suministrar si se le
solicita informacion institucional y organizativa, asi como de contenido econdémico tales como subvenciones o
cuentas anuales.

El contratista se obliga a cumplir durante todo el periodo de ejecucion de contrato las normas y condiciones
fijadas en el convenio colectivo de aplicacion.

El incumplimiento de las obligaciones previstas en esta Clausula facultara a AcuaMed para resolver el Contrato.

13.11. Control de calidad.

AcuaMed, mediante la Direccidn del Servicio, realizara todos los reconocimientos, comprobaciones y ensayos
gue crea oportunos, en cualquier momento, estando el Contratista obligado a facilitar al méximo su realizacion,
poniendo a disposicion de AcuaMed todos los medios auxiliares y el personal que resulten necesarios.

El Contratista no podra reclamar el pago de cantidad alguna por las interrupciones en la realizacion del Servicio
derivadas de estos reconocimientos, comprobaciones y ensayos.

El Contratista debera de cumplir en cantidad, tiempo y forma, lo sefialado en el Plan de Aseguramiento de
Calidad que se incluye en el plan de explotacion, cuyo presupuesto, que sera integramente de su cargo.

Como consecuencia de lo previsto en el parrafo precedente, con independencia de la supervision del control de
calidad que lleve a cabo AcuaMed, el Contratista estard obligado a realizar el control necesario sobre la
realizacion del Servicio, de acuerdo con lo establecido en su Plan de Control de la Calidad, a fin de garantizar el
cumplimiento de las condiciones previstas en este Contrato, y/o de las definidas, en cualquier caso, por la
Direccion del Servicio, y que resulten necesarias, para alcanzar el nivel adecuado en la calidad de la misma.

Estas actuaciones, en ningun caso, podran suponer un incremento del Precio y/o de los Precios por Unidad.

En el momento de la recepcion del Servicio, el Contratista debera acreditar a AcuaMed la ejecucion del Plan de
Aseguramiento de la Calidad.

El Contratista sera plena y exclusivamente responsable del resultado y calidad del Servicio que ejecute, de
acuerdo con lo establecido en los Documentos Contractuales, y ello aun cuando desprendiéndose tal supuesta
calidad de los controles y ensayos efectuados, la realidad no respondiera al resultado tedrico de éstos.

13.12. Recepcion y liquidacion del contrato.

Una vez finalizados todos los trabajos comprendidos en el Servicio en los términos previstos en los Documentos
Contractuales y en las instrucciones recibidas por el Contratista de AcuaMed y/o de la Direccion del Servicio, y
con el alcance detallado en el Pliego de Prescripciones técnicas particulares, se procedera a la recepcion del
Servicio.

AcuaMed fijard una fecha para, si fuese necesaria, la comprobacién conjunta del Servicio, que se realizara con
caracter previo a la Recepcion del Servicio.
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A efectos de la comprobacion mencionada en el parrafo precedente, AcuaMed designara a la persona o personas
gue compareceran a la misma en su nombre. A esta comprobacion tendran que asistir, necesariamente,
representantes del Contratista con poderes suficientes.

En caso de que AcuaMed considerase que el Servicio no se ha ejecutado conforme a lo dispuesto en los
Documentos Contractuales, o que el mismo tiene deficiencias, lo indicar4 en forma razonada y escrita al
Contratista y éste, a tenor de esa comunicacidn, debera continuar su ejecucion o subsanar las deficiencias hasta
lograr que el Servicio se ajuste a los documentos sefialados.

En todo caso, de la comprobacion conjunta indicada en los péarrafos anteriores se levantard el acta
correspondiente.

En caso de que, como consecuencia de la comprobacion conjunta del Servicio se considerase que el mismo se
encuentra correctamente ejecutado, se admitira que, en la fecha indicada por el Contratista en la comunicacion
correspondiente, ha finalizado el plazo de realizacién del Servicio a los efectos de la posible aplicacion de la
penalizacion prevista en la Clausula 13.18 del presente pliego.

En el plazo méaximo de treinta (30) dias, a contar desde la fecha de la comprobacién conjunta del Servicio, y caso
de que éste fuese considerado apto para su Recepcion, AcuaMed procedera con el Contratista a dicha Recepcion,
levantandose un acta que seré firmada por AcuaMed y por el Contratista. Una vez firmada el acta de recepcién,
comenzara el plazo de garantia previsto en el apartado 28 del Cuadro Resumen.

La Recepcion del Servicio podra producirse aun cuando queden pendientes de realizacién aspectos que, a juicio
de AcuaMed, no sean vitales para la utilizacion o aplicacion del Servicio, adjuntandose al acta de la Recepcién el
listado correspondiente de actividades menores pendientes de terminacion y el plazo para la ejecucion de cada
una de ellas.

Efectuada la Recepcion del Servicio, se procedera a la liquidacion del contrato en los términos previstos mas
adelante.

Cuando como resultado de la comprobacion conjunta del Servicio AcuaMed apreciare que el mismo no ha sido
realizado conforme a los Documentos Contractuales, a las instrucciones dadas por AcuaMed y a las condiciones
pactadas, AcuaMed otorgard al Contratista un plazo méximo para terminar su realizacion en los términos
mencionados en los anteriores documentos, identificando, a estos efectos, los defectos y/o carencias observados,
y dandole instrucciones precisas y detalladas al efecto.

Si transcurrido el plazo maximo otorgado por AcuaMed al Contratista, y comprobado de nuevo el Servicio,
aquella considerase que el mismo no se ajusta a las condiciones previstas en los documentos mencionados en el
parrafo precedente, procederd a finalizar su realizacién o llevar a cabo su rectificacion en la forma que estime
oportuna, por cuenta y a cargo del Contratista y mediante la persona fisica o juridica que considere conveniente.

En el supuesto mencionado en el parrafo precedente, se entendera a todos los efectos, y en especial en cuanto al
computo de las fechas previstas para la aplicacion de las penalizaciones por retraso, que el Servicio debio
finalizarse en el Plazo del Contrato, y que la misma se termino en la fecha que resultaria de afiadir a la fecha en
que AcuaMed se haga cargo del Servicio para su terminacién o rectificacion, el plazo concedido al Contratista
para completar la realizacion o corregir las deficiencias observadas.

En caso de que como consecuencia del resultado de la comprobacién conjunta a la que se ha venido haciendo
referencia, AcuaMed advirtiese que algunas de las actividades incluidas en el Servicio no cumplen estrictamente
las condiciones previstas en los Documentos Contractuales, en las instrucciones dadas por AcuaMed o en las
condiciones pactadas previstas en el contrato y que esas deficiencias, por su escasa gravedad, fueran
consideradas admisibles por AcuaMed, ésta tendré la facultad de exigir su rectificacion o de aceptarlas.
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Efectuada la Recepcidn del Servicio, se procedera a la determinacion de las mediciones de las actividades que lo
componen en su caso, del valor total del Servicio ejecutado, y a su liquidacion atendiendo a las condiciones
econémicas y de pago previstas en los pliegos y contrato.

Al acta de recepcion del Servicio se acompafiara un documento de valoracion del Servicio realmente ejecutado
en que se determinara el precio correspondiente a la parte del Servicio realmente ejecutado (en adelante, el
“Precio Final”).

El Precio Final se compondra por:
1. El presupuesto de ejecucion ofertado y aprobado por AcuaMed.

2. El incremento o reduccién del Precio, que resulte, en su caso, de las Modificaciones del Contrato
aprobadas.

3. El incremento correspondiente a la revision de precios, en el supuesto en que esta proceda.

El Precio Final sera notificado al Contratista a los efectos de que este manifieste su conformidad al mismo o
formule las observaciones o reparos al mismo que tenga por conveniente en un plazo de treinta (30) dias
naturales, a contar de desde la fecha de la firma del acta de recepcion del Servicio.

Si expirado el plazo de treinta (30) dias naturales mencionado en el parrafo precedente, el Contratista no hubiera
formulado observaciones ni reparos al Precio Final propuesto por AcuaMed, se entendera, a todos los efectos,
que esta conforme con el mismo. En este caso, se llevara a cabo, conforme al Precio Final aceptado por ambas
Partes la correspondiente liquidacion.

Si dentro del plazo concedido al efecto, el Contratista hubiera formulado alguna observacion o reparo al Precio
Final notificado por AcuaMed, esta decidira si la observacion o reparo formulados por el Contratista estan
justificados, en todo o en parte, 0 no lo estan, a efectos de la realizacion de la correspondiente liquidacion.

El Precio Final sera aprobado por AcuaMed,

Expirado el Plazo de Garantia se procedera a emitir, en el plazo méximo de quince (15) dias naturales, el acta de
finalizacion del periodo de garantia, con las mismas formalidades sefialadas para la Recepcion del Servicio, que
sera firmada por AcuaMed y por el Contratista, si no existen cuestiones a dirimir sobre la utilizacion o aplicacion
del Servicio ya realizado, dandose formalmente por finalizado el periodo de garantia, y quedando extinguida la
responsabilidad del contratista.

13.13.- Garantias.

El Contratista realizara los trabajos diligentemente, de acuerdo con las précticas habituales y reglas del arte, y
con los codigos y normas que sean de aplicacion a la fecha de la firma de este Contrato.

Antes del inicio del Servicio, el Contratista debera entregar a AcuaMed la garantia prevista en la documentacion
de la licitacion en concepto de garantia de fiel cumplimiento de su realizacion y de las responsabilidades que se
deriven de este Contrato, por el valor indicado en el apartado 5 del cuadro resumen. La garantia queda
incorporada al Contrato como Anexo. Todo ello sin perjuicio de su actualizacién cuando proceda.

El aval podra ser utilizado para cubrir cualquier responsabilidad en que pueda incurrir el Contratista y/o sus
subcontratistas por los dafios y perjuicios que pueda sufrir AcuaMed como consecuencia de cualquier
incumplimiento de las obligaciones que el Contratista asume para el desarrollo del servicio.

En el supuesto de que, por cualquier circunstancia, durante la vigencia del Contrato o en su Periodo de Garantia,

se viese disminuida la fianza o aval prestados por el Contratista, por haber sido hecha efectiva alguna
responsabilidad del mismo, el Contratista queda obligado a reponer nuevamente la fianza o aval en la parte
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utilizada y dentro del plazo de los quince (15) dias siguientes al requerimiento que para estos fines realice
AcuaMed. El incumplimiento de esta obligacion por el Contratista, dara derecho a AcuaMed a resolver el
presente Contrato, con los efectos previstos en la Clausula 13.19 del presente pliego.

Cumplido el Contrato, el aval se mantendra en favor de AcuaMed durante el Periodo de Garantia establecido en
el apartado 28 del Cuadro Resumen para cubrir los perjuicios, dafios y gastos que pudieran derivarse de defectos
en los trabajos realizados. Transcurrido dicho plazo sin haberse registrado los defectos mencionados, se acordara
la devolucion por parte de AcuaMed y se notificard dicho extremo al interesado en el plazo de dos meses desde
la finalizacion del plazo de garantia.

13.14. Periodo de garantia. Obligaciones del contratista durante el plazo de garantia.
Una vez firmada el acta de recepcion del Servicio, se iniciara el plazo de garantia.

Durante el Plazo de Garantia, el Contratista serd responsable en exclusiva de realizar, en su caso y a su costa,
todas las de correcciones, reparaciones y/o sustituciones que AcuaMed, o quién esta designe, considere
necesarias para que el Servicio cumpla, totalmente, durante su utilizacién o aplicacion en el momento de la
finalizacion del citado plazo, las condiciones previstas en los Documentos Contractuales, asi como en las
instrucciones dadas durante la ejecucion del Contrato por AcuaMed al Contratista.

Quedan excluidas de las obligaciones de garantia que incumben al Contratista los desgastes, si los hubiere,
propios de la utilizacion del Servicio que se deban al uso ordinario y al normal funcionamiento de las actividades
incluidas en el mismo durante el Plazo de Garantia, asi como los desperfectos o dafios derivados del mal uso del
empleo del Servicio por parte del que se encargue del mismo.

Si el Contratista no procediese a realizar los trabajos de correccion, reparacion y/o sustitucion en el Servicio a
que estuviere obligado durante el Plazo de Garantia, a la mayor brevedad posible, AcuaMed, previa
comunicacion por escrito al Contratista, podra realizar directamente, 0 encargar a cualesquiera terceros la
realizacion de aquellos.

En cualquier caso, la responsabilidad y el pago de los importes correspondientes a los trabajos ejecutados, bien
sean por el Contratista, bien por AcuaMed, bien por terceros contratados por ésta, seran de cuenta del Contratista
con la Unica excepcion de las reparaciones que hayan tenido que realizarse como consecuencia de dafios
causados por terceros, siempre que se acredite, debidamente, el origen de los mismos.

Durante el Plazo de Garantia quedara obligado el Contratista a prestar la colaboracion que se considere necesaria
para la correcta utilizacion o aplicacion del Servicio.

Al finalizar el Plazo de Garantia, la Direccidn del Servicio comprobara que la utilizaciéon o aplicacion del
Servicio se ha efectuado sin generarse ningin tipo de problemas durante este periodo de tiempo, extendiéndose,
en este caso, la correspondiente acta de fin del Plazo de Garantia, que sera firmada por AcuaMed y por el
Contratista.

El Contratista se obliga a aceptar, en su caso, la subrogacién de quien AcuaMed designe en los derechos y
obligaciones que, en virtud del presente Contrato, le correspondan durante el Plazo de Garantia.

13.15. Seguros.

Sin perjuicio de su responsabilidad bajo Contrato, el Contratista contratard y mantendra vigente por su cuentay a
su cargo en todo momento durante el curso del presente Contrato y, con compafiias de reconocido prestigio y en
términos y condiciones de cobertura a satisfaccion de AcuaMed, los seguros descritos a continuacion. Cualquier
rechazo por parte de AcuaMed de los términos y condiciones de cobertura propuestos por el Contratista, debera
estar basado en motivos razonados. Se entiende que los montos de dichos seguros nunca seran inferiores a los
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obligatorios segun las leyes y normas vigentes y que su mantenimiento no variara ninguna de las obligaciones de
indemnizacion establecida por Contrato.

Para estos seguros, el Contratista actuard como Tomador del Seguro, y tendrén la consideracion de asegurados,
AcuaMed como Promotor, sus filiales y/o participadas, Consorcios o UTE"s de los que forme parte como
Promotor, funcionarios adscritos al Ministerio de tutela relacionados con los trabajos, y cualquier otra parte con
interés asegurable en lo que se refiere a sus actividades relacionadas con la ejecucién del Servicio.

La contratacion de los seguros no eximira al Contratista de las obligaciones y responsabilidades derivadas de la
aplicacion del articulo 1591 parrafo 2° del Cédigo Civil.

Los seguros a contratar son:

— Seguro de Responsabilidad Civil para cubrir las reclamaciones de terceros por dafios materiales, dafios
personales y sus consecuencias de los que el Contratista sea legalmente responsable, bien sea directa,
solidaria o subsidiariamente, y que sean consecuencia del desarrollo de sus obligaciones conforme a lo
establecido en el Contrato desde el inicio de los trabajos hasta la expiracion del Periodo de Garantia
establecido en la Clausula Vigésimo Tercera, y con la obligacion de extender la cobertura en los casos
de las extensiones previstas en dicha clausula. El limite de esta péliza de seguro sera de un millén de
euros 1.000.000€
Las coberturas incluidas seran, al menos: Responsabilidad civil de Explotacion, Responsabilidad Civil
Cruzada en caso de que existan subcontratistas, Responsabilidad Civil de Productos y/o Post-trabajos
hasta veinticuatro (24) meses después de la entrega de los trabajos, Responsabilidad Civil subsidiaria
por el uso de vehiculos a motor, Responsabilidad Civil derivada del ejercicio profesional del personal
técnico y especialista en relacion contractual del mismo, Responsabilidad Civil Contractual que no
exceda de la legal, asi como la Responsabilidad Civil del Contratista, por dafios personales causados a
sus propios empleados o de sus Subcontratistas — Responsabilidad Civil Patronal (en dicho caso con un
sublimite de trescientos mil (300.000) Euros por victima) por los que sea legalmente responsable.

Debe contemplar el periodo desde la formalizacién del contrato hasta la finalizacion del periodo de
garantia establecido en el mismo.

— Seguro Obligatorio de Accidentes de Trabajo: para todo el personal del Contratista y de sus
subcontratistas, asi como cualquier otro seguro de contratacién obligatoria de acuerdo a la legislacién
durante el periodo de duracion del Contrato.

— Seguro de Responsabilidad Civil Obligatorio y Voluntario de Automdviles: para cubrir toda
responsabilidad civil derivada de dafios materiales, dafios corporales y sus consecuencias, derivada del
uso de todos aquellos vehiculos necesarios para la ejecucion de este Contrato y que tengan obligacion
de tener seguro de automdviles conforme a la legislacion que les sea aplicable.

—  Seguro de responsabilidad ambiental

Con independencia de lo anterior, el Contratista podrd suscribir los seguros complementarios que estime
necesarios para la total cobertura de sus responsabilidades segun el Contrato.

Es obligacion y responsabilidad del Contratista exigir a cada subcontratista, que tenga concertados los seguros
obligatorios que sean exigibles por ley y otros similares (proporcionados al encargo de cada subcontratista) a los
estipulados en este Contrato para el Contratista con relacion a los trabajos de estos subcontratistas, y aquellos
otros que considere necesarios para garantizar el cumplimiento de las obligaciones que le puedan ser exigidas
conforme al presente Contrato. El incumplimiento de esta obligacién no exime al Contratista de su
responsabilidad frente a AcuaMed, asumiendo el Contratista cualquier diferencia entre los seguros solicitados al
subcontratista y aquellos estipulados en este Contrato para el Contratista.

Las polizas de seguro de responsabilidad civil deberan nombrar a AcuaMed como Asegurado Adicional,
recibiendo las indemnizaciones si el riesgo que determina el siniestro corresponde a AcuaMed. Asimismo, en
todas las pélizas debera constar la clausula adicional por la que la respectiva aseguradora renuncie expresamente
a todo derecho de subrogacidn contra AcuaMed, sus subsidiarias y su personal.
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Antes del inicio de los trabajos, el Contratista proporcionara a AcuaMed copia firmada por el asegurador de las
polizas contratadas.

AcuaMed podra solicitar el cambio de asegurador cuando el mismo no merezca confianza en virtud de
situaciones econémicas y/o financieras sobrevinientes que demostraren un estado de insolvencia y/o cualquier
otra circunstancia que pusiera en duda la validez de la cobertura otorgada.

El coste de los seguros indicados sera a cargo del Contratista en todos los casos. Si se tratase de seguros con
franquicia, el monto de la misma debera ser aprobado previamente por AcuaMed. Cualquier rechazo por parte de
AcuaMed de la franquicia propuesta, debera estar basado en motivos razonados y teniendo en consideracion las
condiciones del mercado asegurador. Asimismo, cualquier diferencia que surja en el pago de las
indemnizaciones, ya sea por franquicias y/o descubiertos de los seguros que contrate, también debera ser
soportada por el Contratista. En caso de que el siniestro fuese total o parcialmente imputable a AcuaMed, ésta
reintegrara al Contratista el monto de la franquicia que éste hubiese pagado en forma proporcional a su
responsabilidad.

Si el Contratista no obtiene y/o no mantiene los seguros previstos en el Contrato, o no proporciona los
correspondientes certificados y las constancias de pago dentro de los treinta (30) dias siguientes al inicio de los
trabajos o de la fecha en que dicho seguro fuese requerido de conformidad con los riesgos asegurados y los
respectivos Programas de Ejecucion Parcial, AcuaMed, tendra derecho a procurar una cobertura de seguros
similar, cuyos costes serdn cargados al Contratista y oportunamente descontados de cualquier suma que
AcuaMed adeudase 0, a su exclusivo criterio, podré resolver el Contrato por causas imputables al Contratista,
segun se establece en la Clausula 13.19 del presente pliego.

El Contratista queda obligado a informar por escrito a AcuaMed de cualquier incidencia que afecte a la vigencia
y condiciones de los seguros contratados. Asimismo, el Contratista no podra solicitar ante la aseguradora la
anulacion, modificacion o enmienda material de las polizas suscritas sin el previo consentimiento por escrito de
AcuaMed, lo que deberd constar en las mismas polizas.

En el supuesto de que, de acuerdo con lo previsto en la 13.16 del presente pliego se produjese una Modificacion
del Servicio con aumento de las actividades y del Precio, el Contratista estara obligado a incrementar, en igual
medida, el importe de la péliza de seguro contratado, suscribiendo, al efecto, las correspondientes polizas de
ampliacién de seguro. Estas pélizas que deberan cumplir los mismos requisitos y suscribirse en los términos
previstos en los parrafos anteriores.

13.16. Modificaciones del servicio.
Durante la ejecucion del contrato, AcuaMed sélo podrd introducir modificaciones en el proyecto vigente
aprobado en el sentido que recoge la LCSP en sus articulos 203 a 207. Dichas modificaciones han de ser

consensuadas y consentidas por las Partes, debiendo constar dicho consentimiento de forma expresa.

Cualquier modificacién del Contrato que se ajuste a lo especificado en el apartado anterior, quedara sometida al
cumplimiento del procedimiento que viene reflejado en el articulo 207 LCSP.

Ademas de lo expresado en el péarrafo anterior, el detalle del proceso a seguir serd el que se relaciona a
continuacion:

a) El director del servicio elevara la relacion de las posibles modificaciones al director del departamento
de AcuaMed para su conformidad.

b) Se dara audiencia al Contratista, por un plazo minimo de tres (3) dias, en la que habra de exponer sus
consideraciones respecto de las modificaciones y su incidencia respecto al Contrato.
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¢) La solicitud de modificacion debera ser aprobada por el Consejo de Administracion de AcuaMed que
expresara los términos en que haya de reformarse el Contrato, singularmente en lo que se refiere al
plazo y precio.

En el presente contrato no esté prevista ninguna modificacion del Contrato.

Las modificaciones distintas a las anteriores, no previstas en el Pliego de Clausulas Reguladoras, que pudieran
surgir durante el desarrollo de la ejecucion del contrato, deberan responder a las circunstancias indicadas en el
articulo 205 LCSP.

13.17. Suspension total y parcial del contrato.

AcuaMed podra ordenar, en cualquier momento, la suspension del servicio, efectuandose, en tal supuesto, los
correspondientes reajustes del Programa de Trabajos.

Se extenderd un acta en la que se consignaran las circunstancias que la han motivado y la situacion de hecho en
la ejecucion de aquel.

En caso de suspensidon de la ejecucion de los trabajos por causa no imputable al Contratista, AcuaMed abonara al
contratista los dafios y perjuicios efectivamente sufridos de conformidad con el articulo 208 de la LCSP que
comprenderan:

o El abono de los gastos que se acrediten fehacientemente su realidad, efectividad e importe, de los
siguientes conceptos:

o Gastos por mantenimiento de la garantia definitiva.

o Indemnizaciones por extincion o suspension de los contratos de trabajo que el contratista
tuviera concertados para la ejecucion del contrato al tiempo de iniciarse la suspension.

o Gastos salariales del personal que necesariamente deba quedar adscrito al contrato durante el
periodo de suspension.

o Alquileres o costes de mantenimiento de maquinaria, instalaciones y equipos siempre que el
contratista acredite que estos medios no pudieron ser empleados para otros fines distintos de la
ejecucion del contrato suspendido.

e Un 3 por 100 del precio de las prestaciones que debiera haber ejecutado el contratista durante el
periodo de suspension, conforme a lo previsto en el programa de trabajo o en el propio contrato.

e Los gastos correspondientes a las pdlizas de seguro suscritas por el contratista previstos en el pliego de
clausulas administrativas vinculados al objeto del contrato.

Solo se indemnizaran los periodos de suspension que estuvieran documentados en la correspondiente acta.

Si la suspension fuese total, transcurrido un plazo de ocho (8) meses, el Contratista tendra derecho a la
resolucidn del contrato y a percibir, por todos los conceptos, el 6 por ciento del precio de adjudicacion del
contrato de los servicios dejados de prestar en concepto de beneficio industrial, VA excluido, entendiéndose por
servicios dejados de prestar los que resulten de la diferencia entre los reflejados en el contrato primitivo y sus
modificaciones aprobadas, y los que hasta la fecha de notificacion del desistimiento o de la suspension se
hubieran prestado, renunciando expresamente a cualquier otra indemnizacion que, por cualquier concepto,
exceda de la cifra resultante de aplicar el porcentaje antes sefialado sobre la parte del Servicio pendiente de
ejecucion.

AcuaMed podra ordenar, en cualquier momento, la suspension de la ejecucion de una determinada parte o de un
nimero concreto de actividades del Servicio, en cuyo caso se aplicara a dichas unidades lo dispuesto en el
articulo 208 de la LCSP, siempre y cuando se acredite documentalmente sin que sea posible aplicar porcentajes
genéricos sobre la parte o unidades suspendidas.

13.18. Penalizaciones.
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Las causas que motivan las penalizaciones que se desarrollan dentro de la presente Clausula, deben quedar
perfecta y completamente acreditadas documentalmente, de modo que puedan ser apreciadas objetivamente y sin
margen de discrecionalidad alguna por parte de AcuaMed.

La aplicacién de las penalizaciones previstas en esta Clausula no eximira al Contratista de su responsabilidad
exclusiva y directa respecto a las consecuencias del incumplimiento.

Sin perjuicio de la facultad de AcuaMed de resolver el Contrato en los supuestos previstos en la Clausula 13.19
del presente pliego, aquella tendré derecho a aplicar al Contratista las siguientes penalizaciones:

Penalizacién por la existencia de defectos en la calidad del Servicio.

En caso de que existan defectos en la calidad del Servicio, que tengan su origen en el incumplimiento de las
condiciones recogidas los Documentos Contractuales y/o en las instrucciones de AcuaMed o de la Direccidn del
Servicio, el Contratista estara obligado a rehacer a su costa todas las actividades del mismo que se encuentren en
esta situacion.

Las situaciones descritas a continuacion facultaran a la ACUAMED a penalizar al contratista con la pérdida de
retribucion indicada para cada una de ellas, correspondiendo a la ACUAMED dictaminar en que situaciones se
debe aplicar:

SITUACION

PERDIDA DE RETRIBUCION A APLICAR

PERDIDA DE CALIDAD

La disminucién de la calidad del efluente por encima de los limites de
concentracion normativos para su reutilizacion y/o en las concentraciones y
rendimientos previstos en el PPTP sin que medie causa técnicamente
justificada.

50 % del Coste Fijo Diario del Tratamiento
Terciario (CFDTT), en €/d, de la retribucion
correspondiente a los dias en que se producen
dichas circunstancias. @

PARADA DE LAS INSTALACIONES O EQUIPOS

Cuando el sistema de tratamiento quede fuera de servicio (parada total), por
causas imputables al Contratista.

5 % de la cuota fija de retribucion por hora de
parada. @

Si la paralizacion durase mas de 24 horas seguidas
0 si se produjera mas de 96 horas en el mismo
mes, por cada hora en exceso, se aplicara la
pérdida de retribucién doble de la citada.

Parada parcial de las instalaciones, o parada de un elemento electromecénico
de cualquier tipo, sobre el cual no se haya efectuado de manera adecuada el
mantenimiento preventivo, y consecuencia de ello dicho elemento quede fuera
de servicio. @

3 % de la cuota fija de retribucién por hora de
parada.

Si la paralizacion durase mas de 24 horas seguidas
0 si se produjera mas de 96 horas en el mismo
mes, por cada hora en exceso, se aplicara la
pérdida de retribucién doble de la citada.

La no reparacién y/o puesta en marcha de un equipo, su sustitucién por otro o
la adopcion de medidas a este respecto de cualquier indole con la diligencia
adecuada, cuando el elemento en cuestion resulte esencial para el correcto
grado de tratamiento.

3 % de la cuota fija de retribucién por hora de
parada.

Si la paralizacion durase mas de 24 horas seguidas
0 si se produjera mas de 96 horas en el mismo
mes, por cada hora en exceso, se aplicara la
pérdida de retribucién doble de la citada.

MANTENIMIENTO

Incumplimiento de las labores de mantenimiento previstas: jardineria, pintura,

20% de la Parte fija de los costes de retribucion
correspondiente al dia/dias en que se esté
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SITUACION PERDIDA DE RETRIBUCION A APLICAR

conservacion de obra civil o mantenimiento de equipos electromecénicos. produciendo la incidencia.

Cuando a la conclusion del contrato haya equipos o edificios que no se  20% de la Parte fija de los costes de retribucion

encuentran pintados y/o haya estructuras metalicas que presenten corrosion. correspondiente a los Ultimos seis meses del
contrato. Dicho importe se deducird de la
liquidacion final del contrato.

PERSONAL

Incumplimiento de la dedicacion del personal ofertado por el contratista. Parte Fija de los costes de retribucion
correspondiente a los dias en que se produzcan
estas circunstancias.

@ El calculo de los dias en los cuales es aplicable la penalizacion por disminucion de la calidad, se efectuara considerando el periodo
comprendido entre el primer dia en que se observe dicha circunstancia hasta el dia en el cual se han recuperado los parametros
normales de funcionamiento, considerando tanto los datos de explotacion como los de control. En el caso de que para un mismo
dia existan datos analiticos de explotacion y control, se tomaran como representativos para dicho dia los datos de control. Si en
base a los datos de explotacion se determina que la depuradora ha recuperado los pardmetros normales de funcionamiento, pero en
la posterior muestra de control se observa que todavia persiste la desviacion en la calidad del efluente, la muestra de explotacion no
sera tenida en cuenta a efectos del calculo del periodo en el que es aplicable la penalizacion. Se considera como Coste Fijo Diario
del Tratamiento Terciario (CFDTT), en €/d, el resultante de multiplicar el coste fijo mensual ofertado por el coeficiente 0,69 y
dividir el resultadoentre 30 unidades el coste fijo mensual ofertado para la operacion y mantenimiento del tratamiento terciario.

@- Lacuota fija de retribucion por hora sera la resultante de dividir el Coste Fijo Diario entre 24 unidades.

@:  En caso de que en una misma parada haya intervalos que merezcan la calificacion de parcial y otros que la merezcan de total, se
computara cada intervalo con su propia tarifa diferenciada, con el posible recargo por el exceso de 24 horas también a tarifas
diferenciadas. Correspondera a la ACUAMED dictaminar en qué casos se estimara la paralizacion total o parcial.

Penalizacién por deficiencias y/o retrasos en la informacién.

En el supuesto de que, existieran deficiencias en el contenido de la informacion que el Contratista esta obligado a
suministrar a AcuaMed en virtud de lo dispuesto en este Contrato, y/o la informacién fuese entregada con retraso
a AcuaMed la misma tendra derecho a imponer a aquel una penalizacion consistente en el abono por parte del
Contratista a AcuaMed de (1.000,00) euros por cada incumplimiento y dia de retraso sobre los plazos previstos
para la entrega de la informacién que corresponda. La forma de hacer efectiva esta penalizacion sera
descontandola de la certificacion correspondiente al mes en el que se produzca el incumplimiento.

Penalizacién por incumplimiento de los plazos parciales establecidos en el Programa de Trabajos y
obligaciones previstas en el contrato.

El contratista esta obligado a cumplir los plazos parciales fijados para la ejecucion sucesiva del contrato y en
general para su total realizacién, asi como el resto de obligaciones previstas en el contrato.

Si el contratista, por causas imputables al mismo, hubiera incurrido en demora respecto de los plazos parciales
establecidos o con respecto al plazo final, o incumpliera cualquiera de las obligaciones previstas en el contrato,
Acuamed impondra una penalidad del uno por cien (1%) semanal del importe del contrato.

La aplicacion de las citadas penalidades no impediran a Acuamed, exigir al contratista el cumplimiento de las
obligaciones contractuales, ni excluye la indemnizacion de dafios y perjuicios a que pudiera tener derecho como
consecuencia de la demora.

En ningln caso, la constitucion en mora del contratista requerira interpelacion o intimacioén previa por parte de
Acuamed.
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El importe de las penalidades por demora, se hardn efectivas mediante deduccién de los mismos en las
certificaciones que se produzcan. En todo caso, la garantia respondera de la efectividad de aquéllas.

Penalizacién por incumplimiento de 6rdenes y/o instrucciones de la Direccion del Servicio.

Si la Direccidn del Servicio considerase que el incumplimiento por parte del Contratista o del personal a cargo
del mismo de las 6rdenes impartidas por aquellas durante la ejecucion del Contrato esta perjudicando en forma
grave o significativa el correcto desarrollo de las actividades del Servicio, aquella podré dirigir a AcuaMed una
propuesta de penalizacién econémica al Contratista, cada vez que se produzca un incumplimiento de este tipo.

Recibida la propuesta de penalizacion, AcuaMed si lo considera conveniente requerira al Contratista para que
cese en el incumplimiento de forma inmediata, e impondra a aquel una penalizacion por importe de dos mil
(2.000,00) euros por cada incumplimiento.

Esta penalizacién se hard efectiva en el momento de liquidar la certificacion mensual correspondiente al mes en
curso, sin que sea recuperable aun cuando posteriormente a la imposicion de la misma al Contratista se
cumpliera la orden emitida, e inicialmente incumplida.

La aplicacion de tres penalizaciones por incumplimiento de drdenes y/o instrucciones de la Direccion del
Servicio comportard, ademas, y en todo caso, la obligacion del Contratista de sustituir al personal cuyo
incumplimiento hubiera dado lugar a la imposicion de la correspondiente penalizacion.

Limite de las penalizaciones.

La suma de las penalizaciones impuestas en los puntos anteriores tendra como limite maximo cuantitativo el del
veinte por ciento (20%) del Precio, todo ello sin perjuicio del derecho de AcuaMed a resolver el Contrato en los
términos previstos en la Clausula 13.19 del presente pliego

Penalizaciones por incumpliendo de las obligaciones establecidas en materia de subcontratacion,
medioambiental y social.

En el caso de que el Contratista incumpliera los requisitos mencionados en los apartados a), b), ¢) y d) de la
Clausula 13.5 relativos a la subcontratacion, podrd dar lugar, en todo caso, a la imposicion, por parte de
AcuaMed, de una penalidad de hasta un cincuenta por ciento (50%) del importe del subcontrato, o, incluso, a la
resolucién del Contrato.

Penalizaciones por dafios y perjuicios.

El Contratista respondera de los dafios y perjuicios que durante la ejecucion del Servicio se causen, bien sea a
cualquier Administracién, a AcuaMed, o a terceros, con motivo de la realizacion de los trabajos que son objeto
del presente Contrato o por los errores materiales, omisiones e infracciones de preceptos legales, reglamentarios
o0 contractuales en que el mismo haya incurrido, imputables a aquél.

La indemnizacién derivada de la responsabilidad exigible al Contratista alcanzara el cincuenta por ciento (50%)
del importe de los dafios y perjuicios causados, hasta un limite maximo de cinco (5) veces el Precio del Contrato
y sera exigible dentro del término de diez (10) afios, contados desde la Recepcién del mismo por AcuaMed.

Las causas que motivan las penalizaciones que se desarrollan dentro de la presente Clausula, deben quedar
perfecta y completamente acreditadas documentalmente, de modo que puedan ser apreciadas objetivamente y sin
margen de discrecionalidad alguna por parte de AcuaMed.

La aplicacién de las penalizaciones previstas en esta Clausula no eximira al Contratista de su responsabilidad
exclusiva y directa respecto a las consecuencias del incumplimiento.
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Sin perjuicio de la facultad de AcuaMed de resolver el Contrato en los supuestos previstos en la Clausula 13.19
del presente pliego, aquella tendra derecho a aplicar al Contratista las siguientes penalizaciones:

13.19.- Resolucion.

Son causas de resolucion del contrato las recogidas en los articulos 98, 211 y 313 de la LCSP, asi como las
siguientes:

- La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con la Administracién.

- El incumplimiento de las limitaciones establecidas en materia de subcontratacion, sin perjuicio de las
penalidades que, en su caso, se pudieran imponer.

- La obstruccion a las facultades de direccion e inspeccion de ACUAMED.

- El incumplimiento de la obligacion del contratista de guardar sigilo respecto de los datos o antecedentes que,
no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y de los que tenga conocimiento con
ocasion del mismo.

La resolucidn del contrato se acordara por el 6rgano de contratacion de oficio o a instancia del contratista, en su
caso, mediante procedimiento tramitado en la forma reglamentariamente establecida por el articulo 109 del
RGLCAP.

En los casos de resolucion por incumplimiento culpable del contratista, éste deberd indemnizar a ACUAMED
los dafios y perjuicios ocasionados. La indemnizacion se hard efectiva sobre la garantia, sin perjuicio de la
subsistencia de la responsabilidad del contratista en lo que se refiere al importe que exceda del de la garantia
incautada.

Para la aplicacion de las causas de resolucion se estara a lo dispuesto en los articulos 212 del LCSP y 110 del
RGLCAP, y para sus efectos a lo dispuesto en los articulos 213 y 313 LCSP.

14.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION DEL CONTRATO.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 202 de la LCSP, que indica que sera obligatorio establecer en el
Pliego de Clausulas Particulares al menos una de las condiciones especiales de ejecucion de caracter social,
ético, medioambiental o de otro orden indicadas en dicho articulo, se establece la siguiente condicién especial de
ejecucion del contrato:

- Durante los 3 primeros meses de ejecucién del Contrato, el personal encargado de la ejecucion de los
trabajos debera recibir cursos de formacidon, en el lugar de trabajo en materia medioambiental y
tratamiento de aguas

Dicha condicién especial de ejecucion tendra el caracter de obligacion contractual esencial. Su incumplimiento
podré dar lugar a la resolucién del mismo.

15.- PRERROGATIVAS, REVISION DE DECISIONES Y TRIBUNALES COMPETENTES.

De acuerdo con lo establecido en la clausula tercera del pliego, este contrato tiene caracter privado. Las
controversias que pudieran surgir entre las partes se resolveran por los Juzgados y Tribunales del orden
jurisdiccional civil, que serdn los competentes para conocer de las cuestiones relacionadas con la ejecucién del
Contrato, con sometimiento expreso a la jurisdiccién y competencia de los Juzgados y Tribunales de la Ciudad
de Madrid, con renuncia expresa a cualesquiera otros fueros que pudiesen corresponderles, y sin perjuicio de las
normas de orden publico procesal que —en su caso- pudieran resultar aplicables.
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Los actos del 6rgano de contratacién son susceptibles de recurso de acuerdo a lo previsto en los articulos 44 a 60
LCSP.
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ANEXO |

MODELO DECLARACION

D/Dfia.:
DNI N°: | Validez hasta:

Actuando en nombre y representacion de

Domicilio
Localidad CP

Segln poder otorgado ante el Notario de:

D/Dfia.:
Fecha: | N° Protocolo

Que la empresa a la que represento dispone de capacidad de obrar y juridica y de la habilitacién profesional,
necesaria para concertar con ACUAMED la ejecucion del contrato de OPERACION Y
MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES INCLUIDAS EN LA ACTUACION DE
REUTILIZACION DE LAS AGUAS RESIDUALES DE LA EDAR DE ALBUFERA SUR
(VALENCIA). El objeto social de la empresa comprende la actividad objeto de este contrato, de acuerdo con
lo recogido en el articulo ..... de sus estatutos sociales, estatutos que se hallan correctamente inscritos en los
Registros correspondientes.

1°.- (Alternativamente) Que dicha empresa dispone de la clasificacién / solvencia requerida para dicha
contratacion. / Que dicha empresa dispone de los requisitos minimos de clasificacién/solvencia establecidos
para concurrir a dicha contratacion, complementandola por el medio siguiente (marcar el que proceda):

a. Formando una unién temporal de empresas para concurrir a la licitacion con la mercantil....... ,
adquiriendo el compromiso expreso de constituir dicha UTE en caso de resultar la oferta presentada (en este
caso, la declaracion ha de ser suscrita por cada una de la empresas que integraran la futura UTE).

b. Disponiendo de medios externos para ejecutar las prestaciones siguientes..... Dichos medios externos
consisten en......... y seran aportados por ........... A tal efecto se ha suscrito con dicha empresaun .........

2°.- (Alternativamente) Que a esta licitacion NO concurre ninguna otra empresa del grupo empresarial al que
pertenece la que represento / Que a esta licitacion presentaran ofertas las siguientes empresas integradas en el
mismo grupo empresarial del que forma parte la que represento: ................cceuvenes (Se ha de entender por
sociedades de un mismo grupo empresarial aquellas que se encuentren en alguno de los supuestos
contemplados en el articulo 42.1 del Cédigo de Comercio).

3°.- Que ni yo personalmente ni ninguno de los administradores de la persona juridica ni la empresa en cuyo
nombre actlio estamos incursos en ninguna de las prohibiciones para contratar con la Administracién
establecidas en el articulo 71 de la Ley de Contratos del Sector Publico, estando la empresa a la que
represento esta al corriente de todas sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

4°.- Que se encuentra vigente la escritura pablica de constitucion societaria y de poder de representacion por
el que actla.
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5°.- Que se compromete, caso de ser adjudicatario, a ejercer de modo real, efectivo y continuo el poder de
direcciéon que como empresario, en su caso, le corresponde sobre cualquiera de las personas que tenga
encargadas, y hayan sido aceptadas por AcuaMed, de realizar las actividades que recoge el contrato,
asumiendo, entre otras cuestiones, la negociacion y pago de los salarios, la concesion de permisos, licencias y
vacaciones, la imposicidn de sanciones y cuantos efectos relacionados con la Seguridad Social procedan, en
particular cotizaciones y pago de prestaciones, siendo el Delegado del Contratista, perteneciente a la plantilla
de éste, el que imparta diariamente, o cuando proceda, las 6rdenes e instrucciones de trabajo, cumpliendo las
funciones de enlace con el Director del Contrato.

6°.- No haber sido adjudicatario o haber participado en la elaboracion de las especificaciones técnicas o de
los documentos preparatorios del contrato, por si 0 mediante unién temporal de empresas.

7°.- Que la oferta que presentamos garantiza, respecto de los trabajadores y procesos productivos empleados
en la elaboracion de los productos y/o servicios, asi como en la ejecucidn del contrato, el cumplimiento de las
obligaciones medioambientales, sociales y laborales derivadas de los convenios colectivos aplicables, el
Derecho espafiol y de la UE, asi como de las disposiciones de Derecho internacional sobre estas materias
suscritas por la Unién Europea.

8°.- Haber examinado todos los documentos que forman parte de la licitacién y haber visitado las
instalaciones a operar, asi como sus accesos y alrededores.

e Que conocen las instalaciones, el régimen de funcionamiento (extraordinario y ordinario), la
existencia de servicios, las condiciones para el transporte, movimiento y almacenamiento de
materiales necesarios, régimen y avenida de los rios, arroyos y cauces, en general, y demas factores
gue puedan condicionar la actividad objeto de la presente contratacién (cuando proceda)..

e Haber tenido en cuenta obras de terceros que puedan realizarse en la misma zona geografica,
simultaneamente a la ejecucién de los trabajos objeto de la presente licitacion (cuando proceda).

e Tener en cuenta todo lo anterior a la hora de la estimacién de los precios, plazos y procedimientos

para la ejecucion del servicio, estando al tanto de que AcuaMed no admitird ninguna reclamacion si
alguno de los factores mencionados en este subapartado condicionara la ejecucion de los trabajos.

Lo que firma en a de de 20....
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ANEXO 11
MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA
D, , domiciliado en ... , provincia de
................................... y Calle i, NUMETO........... cON Documento Nacional
de Identidad NUMEro ........coovevvevennen , actuando en NOMDBIE ......cccovviiiiiie e (propio o de

la Empresa que representa. En el caso de que el firmante actGe como Director, Apoderado, etc., de una
Empresa o de un tercero, hara constar claramente el apoderamiento o representacion), enterado de las
condiciones y requisitos iniciales que se exigen para la adjudicacion mediante Procedimiento Abierto, del
Contrato de SERVICIO DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES
INCLUIDAS EN LA ACTUACION DE REUTILIZACION DE LAS AGUAS RESIDUALES DE LA
EDAR DE ALBUFERA SUR (VALENCIA), se compromete a tomarlos a su cargo, con estricta sujecion
a los expresados requisitos y condiciones, por la cantidad de ......................... Euros (.......... €), (¥
IVA no incluido, desglosado de la siguiente manera:

COSTE FIJO BASE

Cantidad Precio Precio termino Importe (€)
(meses) maximo fijo ofertado
admisible **(€/mes)
(€/mes)

Término fijo X [ 2691087 | | = |

COSTE VARIABLE TRATAMIENTO TERCIARIO

ud Descripcion del precio Cantidad (m°®) Precio Precio ofertado Importe
maximo *%(€/m°) total (€)
admisible
(€/m%)
Término variable:
2.010.000 X =
Agua tratada tratamiento terciario 0,0024
Término variable:
Agua enviada por gravedad al humedal 230.000 X 0,000 0 = 0
artificial
Término variable:
e 460.000 =
Agua bombeada al humedal artificial X 0,0115
Término variable:
1.320.000 =
Agua bombeada a la balsa agricola X 0,0148

*(Deben expresarse claramente, escritas en letra y cifra, las cantidades en euros que se proponen).

**(Los precios ofertados deberan ser inferiores o iguales al precio maximo admisible indicado en la tabla).
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ANEXO 111
MODELO DE GARANTIA DEFINITIVA
AVAL
El Banco (Caja de Ahorros, Cooperativa de Crédito) ........ccoevevreerencreninrenieeneeenene , (NIF ......... )y en
su nombre y representacion Don .........c.cccceeevennene. Y DON o, , con poderes suficientes

para este acto,

AVALA @ s (NIF ......... ) ante la Sociedad AGUAS DE LAS CUENCAS
MEDITERRANEAS S.M.E, S.A., garantizando el cumplimiento por ................. de las obligaciones
derivadas del contrato de ServiCio ..........ccccoeeriercineiie e del que es adjudicatario.

En consecuencia, el aval respondera de todas las obligaciones del adjudicatario procedentes del contrato y
sus Anexos, asi como de las que se sigan indirectamente del mismo; de su ejecucién o de su eventual
resolucién; del reintegro de las cantidades que, en su caso, AGUAS DE LAS CUENCAS
MEDITERRANEAS S.M.E, S.A. hubiera abonado en exceso a raiz de la liquidacion final; del
resarcimiento de los dafios y perjuicios derivados del incumplimiento de sus obligaciones, incluidos los
que pudiesen ser reclamados a AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRANEAS S.M.E, S.A. por
cualesquiera terceros.

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad que cumple los requisitos previstos en el articulo 56.2
del Reglamento General de la Ley de contratos de las Administraciones Publicas

La garantia que se constituye tiene el caracter de solidaria CoN ........cccocooviiviiiiiinns cveriveriiinns con
renuncia a los beneficios de excusion, orden y division, y se podra hacer efectiva por AGUAS DE LAS
CUENCAS MEDITERRANEAS S.M.E., S.A. mediante la sola comunicacion a este Avalista del
concepto reclamado y de su importe, debiendo el Avalista hacer entrega del mismo en el plazo de diez
(10) dias a contar desde el requerimiento.

Este aval se concede por importe de (en cifray en letra) ... EUROS, y estara vigente
hasta tanto AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRANEAS S.M.E, S.A. autorice su cancelacion o

devolucién, de acuerdo con lo establecido en el texto refundido de la Ley contratos del Sector Publico
mediante comunicacidn dirigida al Avalista, con devolucion de este documento.

SEGURO DE CAUCION

Se presentard en base al modelo del Reglamento de la Ley de Contratos aprobado por Real Decreto
1098/2001.

76


http://www.acuamed.es/

C/Albasanz, 11
28037 Madrid

Tel. 91 423 45 00 - Fax 91 423 45 01
www.acuamed.es acuaMed
Aguas de las Cuencas Mediterrdneas

ANEXO IV
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES
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1. ANTECEDENTES

El 18 de junio de 2007 ACUAMED vy la Confederacion Hidrografica del Jucar (CHJ) firmaron el “Convenio de
colaboracion entre la Confederacion Hidrografica del Jucar y la sociedad estatal Aguas de las Cuencas
Mediterraneas S.M.E.,S.A. (ACUAMED) para la financiacion, ejecucion y operacion de diversas obras para la
generacion de nuevos recursos hidraulicos procedentes de reutilizacion™ entre la actuaciones incluidas en el
Convenio se encontraba la Reutilizacion de las aguas residuales depuradas de la EDAR de Albufera Sur

Las obras consisten basicamente en la ejecucién de los siguientes elementos:

=  Tratamiento terciario con una capacidad de 34.000 m3/d

=  Filtro Verde de 40 ha en el Tancat de Milia (40 Ha)

= Conduccidn de reutilizacion ecoldgica desde el Tratamiento Terciario al Filtro Verde

= Conduccion de reutilizacion agricola desde el Tratamiento Terciario a la Balsa de Reutilizacién agricola
= Balsa de reutilizacion agricola (12.000 m®)

El 23 de abril de 2.009 se firmo el Acta de Comprobacién de Replanteo de las obras, que finalmente fueron
recibidas el 10 de septiembre de 2014.

Actualmente ACUAMED tiene contratados o en tramitacion los siguientes servicios:

e Servicio de puesta en funcionamiento de las instalaciones del tratamiento terciario, conducciones de
reutilizacion y balsa agricola incluidas en la actuacion de reutilizacion de las aguas residuales depuradas de
la EDAR de Albufera Sur (Valencia) (SV/56/18)”, en licitacion:

- Fecha de inicio: 29 de marzo de 2019
- Fecha de finalizacién: 28 de agosto de 2019

e Servicio de operacion, mantenimiento y seguimiento ambiental de los humedales artificiales del Tancat de
Milia (Sollana) y del Tancat del Estany de la Plana (Sueca)(SV/14/19):

- Fecha de inicio: 10 de junio de 2019
- Fecha finalizacion: 29 de agosto de 2019

e Servicio de operacion y mantenimiento de las instalaciones incluidas en la actuacion de reutilizacién de las
aguas residuales de la EDAR de Albufera Sur (Valencia)(SV/06/19):

- Fecha de inicio: 29 de agosto de 2019
- Fecha finalizacion: 29 de abril de 2020
2. OBJETO DE LOS TRABAJOS

El objeto del contrato es el conjunto de trabajos de operacién y mantenimiento de las instalaciones del tanque de
regulacion tratamiento terciario, bombeo, conducciones de reutilizacion y humedal artificial incluidas en la
actuacion de reutilizacion de las aguas residuales de la EDAR de Albufera Sur, de manera que se asegure su
funcionamiento estable y continuo en todos sus aspectos, consiguiendo los resultados de calidad exigidos, y por
el que el adjudicatario adquiere la naturaleza de explotador y titular del centro de trabajo.

El adjudicatario realizara el funcionamiento en continuo de las instalaciones en las condiciones que se establecen
en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas.

Durante el desarrollo del servicio se buscard optimizar el rendimiento de los diferentes procesos y sistemas
unitarios de que constan las instalaciones, asi como asegurar el mantenimiento en perfecto estado de las mismas.

Quedan incluidos en el objeto del contrato los trabajos necesarios para el buen mantenimiento y operacion de las
mencionadas instalaciones, asi como de todas aquellas actividades complementarias a realizar, siendo a cargo del
adjudicatario todos los gastos necesarios para la prestacion del servicio (materiales, legalizacion de instalaciones
y equipos, personal, maquinaria, logistica, seguros, etc.) incluso la energia eléctrica. Todas estas actividades van
dirigidas a la realizacion del servicio de tratamiento del agua en cantidad y calidad acorde con lo especificado en
el presente pliego y con las directrices marcadas por la Sociedad Estatal y la correcta conservacion de todas las
instalaciones.
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3. DESCRIPCION DE LAS INSTALACIONES

Proyecto Modificado N°1 de reutilizaciéon de las aguas residuales depuradas de la EDAR de Albufera Sur,
excepto las correspondientes al Filtro Verde, desglosandose en las siguientes partes:

« TRATAMIENTO TERCIARIO.
= TANQUE DE REGULACION
= FiSICO-QUIMICO
= DECANTACION LAMELAR
= FILTRACION EN ARENA
=  MICROFILTRACION
= DESINFECCION UV
= BOMBEO DE REUTILIZACION
= IMPULSION DE REUTILIZACION
= HUMEDAD ARTIFICIAL (FILTRO VERDE) DEL TANCAT DE MILIA (SOLLANA)
= EDIFICACIONES
= INSTALACIONES ELECTRICAS
= CONTROL Y AUTOMATIZACION

Se adjunta como apéndice 2 un CD con documentacion de las instalaciones

Con el fin de facilitar el adecuado conocimiento de las instalaciones objeto del contrato, ACUAMED organizara
una visita a tales instalaciones, a la que podran asistir todos aquellos licitadores que lo deseen, en los términos
establecidos en el apartado 11 del Cuadro de Caracteristicas del Pliego de Clausulas Reguladoras. Aunque la
asistencia a la visita no es obligatoria, todos los licitadores deberan aportar la declaracién de conocimiento
descrita en el parrafo anterior, por lo que aquellos que decidan no acudir a la visita deberan arbitrar los medios
alternativos que estimen oportunos para el conocimiento de las instalaciones, a su costa y bajo su exclusiva
responsabilidad.

En todo caso, ACUAMED no admitird ninguna reclamacion que tenga su origen en un conocimiento insuficiente
de las instalaciones al preparar la oferta, por parte del licitador que resulte adjudicatario, haya o no asistido a la
visita a las instalaciones.

4.-- DISPOSICIONES GENERALES.
4.1.- PERSONAL DEL ADJUDICATARIO.

El adjudicatario dedicara a la realizacion de estas tareas un equipo de trabajo de acreditada solvencia técnica, con
formacion profesional, titulacidn y experiencia acordes con las funciones que vayan a tener encomendadas, que
deberd desarrollar satisfactoriamente la labor comprometida. Para ello es necesario que los trabajos se realicen
por personal especializado que acredite suficientemente, a juicio de la DTS, la experiencia y los conocimientos
necesarios.

El organigrama propuesto por el ofertante debera ir acompafiado de la pertinente documentacion (curriculum
vitae) que acredite la especial cualificacion del personal.

El adjudicatario designara al equipo facultativo que estara formado por el Delegado del Contratista, el Jefe de
Planta del tratamiento terciario y el Coordinador Técnico de los humedales artificiales. Seran los interlocutores
con ACUAMED, considerandose ambos responsables del estricto cumplimiento del clausulado del presente
Pliego y del Contrato, siendo el Jefe de Planta/Explotacion el responsable técnico de las instalaciones. Estos, al
igual que el Encargado de Mantenimiento, no podran ser cambiados salvo caso de fuerza mayor. En caso de
producirse esta circunstancia, el adjudicatario lo comunicard a ACUAMED vy sélo podran ser sustituidos por
personas de iguales caracteristicas y experiencia, que deberan ser aceptadas por la DTS.
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Cualquier otra variacion o sustitucion de personal deberad ser razonada y puesta en conocimiento de la DTS,
antes de proceder a la misma, para su aprobacion.

Todo el personal adscrito al servicio tendra fijada su residencia en un radio no superior a 100 km respecto de las
instalaciones, y debera actuar correctamente uniformado e identificado durante la realizacion del mismo.

El personal deberd atender con toda correccién a los responsables de ACUAMED en cuanto a visitas,
inspecciones y trabajos efectlen en las instalaciones, proporcionandoles todos los datos y detalles que le
soliciten. Asimismo, debera atender todas las visitas que debidamente sean autorizadas por la sociedad estatal.

No se permitira la entrada en las instalaciones a ninguna persona que no se encuentre vinculada al adjudicatario,
a ACUAMED o no esté provista de la autorizacion correspondiente expedida por la Sociedad Estatal.

4.2.- PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.

El adjudicatario deberd cumplir con todas las obligaciones previstas en la legislacion vigente de Prevencién de
Riesgos Laborales y de Seguridad y Salud necesarias para el desarrollo de los trabajos objeto del contrato, y
cuantas indicaciones sobre esta materia realice la DTS. Adoptard las medidas necesarias para que durante la
ejecucion del servicio quede asegurada la proteccion de sus empleados, del personal de ACUAMED vy de las
eventuales visitas que se realicen a las instalaciones, siendo de su total responsabilidad los posibles dafios
ocasionados, asi como la coordinacién con los trabajos que en cualquier momento se desarrollen dentro de las
instalaciones.

Con caracter previo al inicio de los trabajos deberéa preparar una EVALUACION DE RIESGOS INICIAL que
sera revisada y aprobada, si procede, por ACUAMED, y debera concertar con un servicio de Prevencion (SP) las
actividades preventivas que se deriven de la evaluacion de riesgos de la actividad contenida en dicho plan; la
evaluacion y revisiones periodicas que procedan de la evaluacion de riesgos (controles periddicos, mediciones
higiénicas y vigilancia de la salud de sus trabajadores); y las obligaciones en materia de coordinacion de
actividades empresariales, asi como proveer la coordinacion de seguridad y salud en caso de que fuera necesario
para la realizacién de determinados trabajos.

La EVALUACION DE RIESGOS INICIAL debera contener, al menos:
1.- Actividades y documentos técnicos:

-Memoria.

-Concierto con Servicio de Prevencion.

-Evaluacion inicial de riesgos, incluyendo:
Mediciones de luz y ruido y contaminantes.
Riesgos de seguridad.

-Evaluacién de riesgos de la actividad:
Estudio psicosocial del personal.
Evaluacion ergondmica de los distintos puestos de trabajo.
Riesgos fisicos.

-PLANIFICACION DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA.

-Inspecciones de seguridad para verificar el seguimiento de la planificacion preventiva.

-Curso de formacién en materia de riesgos laborales a los trabajadores para la obtencion de la
cualificacion de técnico bésico en PRL.

-Elaboracion del plan de autoproteccion y realizacion de simulacros de evacuacion.
2.- Vigilancia de la salud con entidad acreditada.
Ademas, el adjudicatario tendra a disposicién de la DTS la siguiente documentacion:
- Nombramiento del coordinador de las actividades empresariales, caso de ser necesario.
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- Certificado de cumplimiento de la normativa en materia de prevencion existente.
- Justificantes de la préctica de controles del estado de salud de los trabajadores

- Relacion de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que hayan causado al trabajador una
incapacidad laboral superior a un dia de trabajo

- Procedimiento establecido en la empresa adjudicataria para la informacidn, consulta y participacion de
los trabajadores en materia de prevencion de riesgos laborales.

- Plan de formacién de los trabajadores asignados al contrato
- Manual del sistema de gestion de riesgos laborales en la instalacién.

En el plazo de treinta (30) dias desde el inicio del contrato el adjudicatario deberd entregar la siguiente
documentacion, que podra revisarse con la periodicidad que establezca la DTS o cada vez que como
consecuencia de modificaciones en las condiciones de trabajo se requiera su actualizacion:

A) EVALUACION DE RIESGOS, que al menos cumplira lo siguiente:
- Incluir una division del centro por areas, procesos, maquinaria instalada y productos almacenados.

- ldentificar los peligros asociados a cada area de trabajo, maquinaria instalada y productos almacenados,
y/o puestos de trabajo.

- Evaluar los riesgos indicando probabilidad y gravedad del dafio en situaciones reales.
- Incluir la totalidad de los puestos de trabajo existentes de acuerdo con el contrato.

B) PLAN DE EMERGENCIA, que al menos incluira lo siguiente:
- Identificacion del centro de trabajo y de los espacios que lo componen.

- Identificacion y evaluaciéon de posibles situaciones de emergencia. Se deberd comprobar que las
situaciones de emergencia que se han previsto son propias del centro de trabajo.

- Acciones previstas para controlar las situaciones de emergencia preestablecidas.

o Comprobar que se definen las funciones y responsabilidades del personal de la planta para
atender las situaciones de emergencia identificadas.

o Comprobar que se identifican los medios materiales y humanos existentes para atender una
situacion de emergencia. (Medios de extincion de incendios, botiquin de primeros auxilios,
centros de salud-hospitales cercanos, vias de evacuacién (incluyendo sefializacion), etc.).

o Comprobar que existe un protocolo de actuacion para cada situacion de emergencia prevista.

- Firma del plan de emergencia. El Plan de emergencia debe estar firmado por un técnico superior en
Prevencion de Riesgos Laborales y en el plan se deben identificar los responsables designados para
controlar una posible emergencia.

El adjudicatario aportard un dossier explicativo tipo triptico con informacién sobre las vias de evacuacion,
puntos de encuentro, medios materiales existentes para atender una emergencia y acciones que se encuentran
prohibidas dentro de las instalaciones que puedan dar lugar a una situacién de emergencia o a un accidente. Este
dossier explicativo debe entregarse a todo el personal ajeno a la instalacion que acceda a las instalaciones y se
debe dejar constancia de la entrega del documento en un libro de registro con la firma del recibi por parte del
personal ajeno a la instalacion.

En lugar visible debe existir: listado de teléfonos de emergencias, ruta al hospital mas cercano, plan de seguridad
y salud o documento de gestion preventiva, botiquin, extintores, copia apertura centro de trabajo, carteles de
PVC de uso de EPIs.

Los equipos y medios de proteccion individual, que serdn acordes con la normativa vigente y las necesidades de
la instalacién, y el coste de todas las actividades preventivas que deban realizarse en cumplimiento de la
normativa vigente seran por cuenta del adjudicatario.
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En el caso de que durante el desarrollo del contrato de servicios se tuviera que realizar dentro de las instalaciones
alguna obra basada en un proyecto se redactara el PLAN DE SEGURIDAD. Cuando la obra a realizar no tenga
proyecto asociado se redactara el DOCUMENTO DE GESTION PREVENTIVA. En caso necesario se elaborara
un Plan de Seguridad y Salud y serd su responsabilidad el desarrollo y cumplimiento del mismo segin la
legislacion vigente. Si se tratara de una obra que no dispone de proyecto y no existiera la obligacion, por parte
del contratista, de elaborar un Plan de Seguridad y Salud, aunque esto no significa que su peligrosidad sea menor
Y que, por tanto, no sea necesario analizar de forma especifica sus riesgos ni, en consecuencia, planificar la
actividad preventiva. Por ello se debe redacta el Documento de Gestion Preventiva, cuyo objeto es garantizar la
seguridad y salud de los trabajadores, evaluando los riesgos y medidas preventivas y equipos de proteccion
necesarios en las fases de ejecucién de las obras, asi como las maquinas y medios auxiliares que se utilicen en las
mismas, conforme a lo establecido en directrices, notas técnicas y legislacién vigente.

Debera estar siempre a disposicion de la DTS la siguiente documentacion:

- Adjudicatario: REA, seguros, nombramiento recurso preventivo, concierto con la mutua, libro de
subcontratacion.

- Empresas subcontratistas: REA, adhesion al PSS, concierto con la mutua, seguro de responsabilidad
civil.
- Trabajadores (tanto del adjudicatario como de empresas subcontratistas): certificado aptitud médica,

certificado formacion (8 y 20 horas), certificado informacion, entrega de EPIs, autorizacion de uso de
maquinaria (para maquinistas), carné de conducir (para conductores).

- Magquinaria (tanto del adjudicatario como de empresas subcontratistas): 1TV, permiso de circulacion,
marcado CE, declaracion de conformidad, seguro.

Con periodicidad anual y cuando sea requerido por la DTS, el adjudicatario entregara Certificados, tan amplios
como fuera necesario, de cumplimiento de la legislacion vigente en materia de Prevencion de Riesgos Laborales
y Seguridad y Salud, en caso de aplicacién.

En caso de que alguna de las actividades a realizar en el marco del contrato requiera de Coordinador de
Seguridad y Salud de acuerdo a la legislacion vigente, éste sera aprobado por ACUAMED a propuesta del
Contratista y se incluyen en el contrato los costes asociados a la realizacién de estos trabajos.

4.3.- PLAN DE EXPLOTACION.

En el plazo de quince (15) dias naturales desde la firma del contrato, el adjudicatario presentara a la DTS los
siguientes documentos que se propone aplicar, para su aprobacién definitiva.

A) ORGANIGRAMA Y CUALIFICACION PROFESIONAL DEL PERSONAL. Sin que suponga incremento
de presupuesto, el ofertante podréa proponer un organigrama distinto al especificado en este Pliego, razonando los
cambios.

B) PLAN DE OPERACION. Incluiré los distintos protocolos de actuacion, dosificacion de reactivos, plan de
paradas y puestas en marcha, organizacion del control analitico, etc.

C) PLAN DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION, para la totalidad de los equipos eléctricos, mecanicos,
electrénicos, de instrumentacion y medida, de control, etc. presentes en la instalacion. Dicho programa deberé
tener caracter anual y debera ir acompafiado de ejemplos de fichas de mantenimiento y de seguimiento y control,
que recojan el tipo de mantenimiento y la descripcion y periodicidad de las operaciones a realizar.

El Adjudicatario dispondra de un sistema GMAO, que debera ser aprobado por Acuamed, para la gestion del
mantenimiento de las instalaciones objeto del presente Pliego. A la finalizacion del contrato, este sistema y la
informacion contenida en el mismo, quedara en poder de Acuamed.

D) PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD, conteniendo al menos lo indicado en el apartado 6.5: Plan
de Control de Calidad, programacién y frecuencia de los analisis a realizar y parametros que se estudiaran en
cada uno de ellos, programacién de toma de datos de proceso, plan de calibracién de instrumentacion, formato
de estadillos de registro de datos, fichas de caracteristicas técnicas y de seguridad de los reactivos propuestos,
etc.
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E) ANALISIS DE RIESGOS AMBIENTALES, que desarrolle los contenidos exigidos por la normativa de
aplicacion.

El PLAN DE EXPLOTACION podra ser revisado periédicamente por la DTS y deberan incluir, ademéas de lo
anteriormente citado y entre otros, los siguientes aspectos:

e Descripcidn clara de todas las actividades a realizar.

e Relacion nominal de todo el personal técnico dedicado a los mismos, incluso especialistas
colaboradores.

e Plan de trabajo.

e Relacion de todos los medios auxiliares que prevé utilizar, con indicacion detallada de la maquinaria
(compresores, martillos neumaticos, equipos de soldadura, grupos electrégenos, equipos de alumbrado
auténomo, etc.) y los vehiculos adscritos al servicio.

¢ Relacion de elementos de sustitucion periddica con expresion de la frecuencia de renovacion, siguiendo
como minimo las indicaciones de los fabricantes.

e Colaboracion con empresas fabricantes de equipos para mantenimientos especializados, suministro
preferente de repuestos, etc.

e Colaboracion con otras empresas especializadas en el sector: contratacion del mantenimiento integral de
los principales equipos de la planta, etc.

e Prevision del consumo energético y de reactivos.
e Formularios para control de operacidn, mantenimiento y conservacion.
e Analisis del agua e informes a realizar, haciendo constar su periodicidad y contenido.

e Programa de mantenimiento informatizado con la ficha de cada uno de los equipos, su plan de
mantenimiento, horas de operacidn, historial de operaciones realizadas e incidencias, personal o
empresas que lo han ejecutado, importe de las mismas, referencias cruzadas para localizar documentos
de compra, PPIs de los repuestos y del equipo, TAG en planos, etc.

e Programa de gestion de almacén informatizado con la ubicacidn de cada repuesto, el tipo, la cantidad
almacenada, suministrador, fabricante, maquina a la que pertenecen, intercambiabilidad con otras
maquinas, etc.

e Colahoracién con empresas de mantenimiento predictivo, correctivo o especialistas en optimizacion y
mejora de la eficiencia de equipos y procesos.

e Colahoracién con laboratorios homologados para realizacidn de andlisis, entidades de control ambiental
(ECA) para control del vertido, etc.

Antes del dia 10 de cada mes se elaborara en soporte digital (y, si es requerido, en soporte papel) un
INFORME MENSUAL DE EXPLOTACION del mes anterior, donde se reflejara el estado de la planta, con
el siguiente contenido minimo:

-Produccion diaria acumulada en tratamiento terciario, bombeo agricola y bombeo humedal
artificial

-Consumo diario de energia eléctrica en tratamiento terciario, bombeo agricola y bombeo humedal
artificial

-Consumo diario de reactivos quimicos.
-Parte de incidencias de la instalacion en el mes.

-Mantenimiento realizado en el mes, con indicacion de la maquina, los repuestos y/o los
consumibles utilizados.

-Horas de operacion del mes de cada equipo y sus horas totales acumuladas.
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-Cantidad de reactivos comprados en el mes.
-Cantidad de reactivos almacenados a las 0:00 h del primer dia de cada mes.
-Repuestos comprados en el mes.

-Andlisis fisico quimico y bacterioldgico de laboratorio del agua producto, realizado por un
laboratorio externo homologado.

-Asi como cualquier otra cuestion que la DTS considere necesario.

Cuando la averia de un equipo incida de manera significativa en la produccién, de modo que pueda impedir
alcanzar los volimenes solicitados por ACUAMED o repercuta negativamente en los consumos eléctricos de la
planta, el adjudicatario estara obligado a realizar informes especificos, que preparara mensualmente mientras la
incidencia no esté resuelta. En ellos explicard con detalle el origen de la averia, las posibles causas de la misma,
soluciones para que no se vuelva a reproducir en ese u otros equipos, y estado de avance de los trabajos de
recuperacion del equipo. Todo ello acompafiado de la necesaria documentacion grafica, fotografias, etc. Se
realizaran tantos informes como equipos presenten anomalias o averias.

Toda la documentacion generada durante el desarrollo del contrato quedara a disposicion de la DTS a la
finalizacion del mismo, siendo obligacion del adjudicatario el mantenimiento actualizado del archivo, al menos
en formato digital adecuadamente asegurado, de la instalacioén con toda la documentacion relativa a ésta.

El incumplimiento por parte del adjudicatario de la presentacion de la documentacion que se detalla en este
apartado, podra ocasionar la retencidn de las certificaciones por parte de la DTS hasta que el adjudicatario haya
presentado en debida forma aquella documentacién, no teniendo derecho a intereses de demora por retraso en el
pago de estas certificaciones.

5.- DISPOSICIONES TECNICAS PARTICULARES.

Dentro de los cometidos del Contratista se incluyen especificamente las labores necesarias para que los
elementos del sistema de regeneraciéon de aguas depuradas objeto del presente contrato, cumplan los cometidos
para los que fueron disefiados y para que lo hagan en condiciones 6ptimas de funcionamiento, de forma continua
e ininterrumpida.

Se incluira dentro de este concepto de explotaciéon y mantenimiento cuantas labores, funciones o cometidos sean
necesarios para alcanzar los objetivos fijados, haciéndose cargo el Contratista de cuantos gastos ello genere,
incluidos todos los de personal, productos quimicos, energia, analisis y control de las diferentes etapas, todas las
reparaciones y reposiciones, comunicaciones, seguros, gastos de administracion y gestion, arbitrios, tasas,
impuestos y cualesquiera otros que se generen derivados de los servicios

Se sefialan especificamente como funciones a realizar para la prestacion de servicio cuantas tareas sean
necesarias para operar y mantener las instalaciones en correcto funcionamiento, realizando el mantenimiento,
conservacion, limpieza, sustitucion de consumibles, reparacion de cualquier elemento, asi como el aporte de
material fungible, piezas de recambio y de reactivos, conducentes a producir agua regenerada en las condiciones
especificadas en los apartados 6.4 del presente PPTP.

A continuacién se enumera con caracter general las principales tareas asociadas al Plan de Explotacion, que
tendra que ser desarrollarlo por el adjudicatario y que habra de contar con la aprobacion expresa de Acuamed.

Para materializarlo y poder llevarlo a cabo, se dispondra de personal suficiente y con experiencia adecuada para
cada una de las tareas previstas, respetando siempre como minimo, el establecido en las condiciones de la
licitacion.

El adjudicatario realizara el funcionamiento en continuo de las instalaciones, tratando la totalidad del efluente de
la EDAR actual en las condiciones que se establecen en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas.

Incluira cuantas tareas, tanto automaticas como manuales, sean necesarias para el funcionamiento correcto de las
infraestructuras objeto del presente Pliego, tanto en lo referente a la calidad de agua producto como al uso de
todas y cada una de las partes de que se componen las instalaciones. Se entendera por las instalaciones, todo el
sistema objeto del presente Pliego.
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Si, por necesidades justificadas de ACUAMED, el funcionamiento de las instalaciones tuviera que ser
discontinuo (con periodos alternativos de parada y marcha, para cualquier nimero de bastidores y para
cualquier horario o calendario), el adjudicatario adecuara la operacién sin que en ningn caso suponga ni
coste extra para la sociedad estatal ni incumplimiento de los requisitos de calidad requeridos en el
presente Pliego.

Si, por necesidades de produccion o distribucion de agua de ACUAMED, las instalaciones tuvieran que tener
periodos de parada prolongada, el adjudicatario no tendra derecho a reclamar ningln coste extra a la sociedad
estatal.

La operacion debera cumplir con la maxima de optimizar los volimenes de agua, minimizando las pérdidas del
sistema y optimizando los costes energéticos. En cualquier caso, ACUAMED se reserva la potestad de decidir
las condiciones diarias, e incluso horarias de funcionamiento de las instalaciones.

Los servicios que debera prestar el adjudicatario del presente concurso son los que, de modo no exhaustivo ni
limitativo, se relacionan a continuacion:

- Conservacion y control de la totalidad de las instalaciones, permaneciendo al menos siempre dos personas
cuando la instalacion esté en funcionamiento.

- Controlar, operar y optimizar los procesos, al efecto de alcanzar los rendimientos exigidos de este Pliego,
garantizando que se opera siempre conforme a lo recogido en el documento de garantia aportado por el
fabricante de membranas. Para llevar a cabo este control deberé realizar diariamente lecturas de caudales,
energia, parametros de calidad del agua, etc., registrando estos datos en unas hojas estadillo que refleje el
funcionamiento real de la instalacion.

- Realizar el control analitico de los procesos, para la obtencién de todas las variables que definen cada uno ellos.

- Realizar el seguimiento, que en su caso podréa ser a través de empresa especializada e independiente que debera
reportar directamente a la DTS, de los parametros de explotacion de la planta que inciden directamente en la
mejora de la eficiencia energética de las instalaciones.

- Realizar los andlisis fisico-quimicos y bacterioldgicos correspondientes a este tipo de instalaciones, de acuerdo
con las indicaciones de frecuencia y lugar que indique la DTS, y acorde a la normativa de aplicacion (Real
Decreto 1620/2007 , etc.), que se tomara como criterio de minimos.

- Realizar los mantenimientos predictivos, preventivos, reglamentarios, metrologicos, correctivos y especificos
requeridos para todos los equipos e instalaciones.

- Cumplimentar diariamente las fichas de mantenimiento preventivo, histérico de averias u otros datos de
mantenimiento, partes de incidencias, asi como informar a la DTS sobre cualquier anomalia o incidencia por
escrito.

- Cumplimentar diariamente un parte de incidencias, recogiendo con especial detalle aquellas que afecten a la
produccion (averia de SAls, paradas por sobretension o microcortes del suministro eléctrico, etc.).

- Optimizar el empleo de los productos quimicos efectuando las pruebas necesarias para determinar las
caracteristicas y dosis de aquellos que aportan las mejores prestaciones técnico-econémicas, menores
repercusiones medioambientales y mejores condiciones de seguridad para el conjunto de procesos de los que su
uso tiene influencia.

- Minimizar el coste derivado del consumo de energia eléctrica, sin perjuicio del pleno cumplimiento de la
calidad exigida al agua producida, ni detrimento de la funcién para la que se disefiaron las instalaciones.

- Cumplimiento de la totalidad de los condicionantes impuestos en la Declaracion de Impacto Ambiental
asociada a las actuaciones objeto del presente contrato.

- Evitar la produccion de impactos ambientales, y realizar una adecuada gestion de residuos y fangos para su
posterior retirada por gestor autorizado seglin normativa de aplicacién.

- En caso de producirse alguna anomalia en los procesos, comunicar a la DTS las posibles alternativas y acciones
a adoptar, indicando el plazo previsto para subsanar dichas deficiencias. En todo momento las acciones a tomar
atenderén a lo indicado por la DTS.
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- Realizar, controlar y evaluar durante todo el plazo de duracion del contrato el Plan de Prevencién de Riesgos
Laborales o Evaluacion de Riesgos del centro de trabajo, y los documentos de evaluacion de riesgos laborales y
planificacion preventiva del mismo, debiendo tener conocimiento de ello la DTS.

- Adoptar las medidas de seguridad necesarias durante la ejecucion de los trabajos de operacion, mantenimiento
y conservacion de las instalaciones, de manera que quede asegurada la proteccion a terceros, siendo de su total
responsabilidad los dafios y perjuicios que puedan originarse, si a tenor de las leyes vigentes incurriese en
culpabilidad.

- Mantener en perfecto estado de conservacion y limpieza todas las infraestructuras y equipamientos, incluyendo
el aspecto general de la instalacién, cuidando la limpieza general (incluidas oficinas, despachos, mobiliario,
laboratorio, servicios, escaleras, talleres y cualquier otra dependencia propia de la instalacion), estado de
pinturas, mobiliario, viales, jardines, plantas de interior, etc.

- Desinfeccion y desratizacion periodica de las instalaciones;

- Enviar un informe mensual de explotacion de acuerdo al modelo aprobado por la DTS. Ademas, el
adjudicatario debera generar y custodiar toda la documentacién necesaria para la correcta ejecucion del servicio,
gue estara en todo momento a disposicion de la DTS: manuales de operacion y mantenimiento; listado de
contratos de mantenimiento con empresas externas y datos de las mismas; programa de mantenimiento con
informacion histérica de revisiones y reparaciones de los distintos equipos, y listado de repuestos; libros de
mantenimiento técnico-legales; programacion del SCADA vy licencias; instrucciones técnicas de trabajo;
certificados emitidos por OCAs, etc.

El adjudicatario tendra la obligacion de realizar cuantas actuaciones fueren necesarias para el buen
funcionamiento de la instalacion, reportando en todo momento al DTS.

5.1.- TRABAJOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO.

Se realizaran todas aquellas tareas, revisiones, comprobaciones y limpiezas que los manuales de operacién
indiquen o recoja el Plan de Mantenimiento y Conservacién, las que ordene la DTS, asi como las que deriven de
la deteccion de cualquier anomalia o averia, y todas aquellas que en el transcurso de la operacion de la planta
sean necesarias para su correcto funcionamiento, pudiendo ser algunas de ellas realizadas por profesionales
exteriores a la propia planta.

Mantenimiento correctivo :, Se trata de intervenciones realizadas para devolver la condicion operativa de un
equipo, instalacion o sistema después de un fallo, se incluyen el en precio de contrato todos los costes necesarios.

Adicionalmente , y de modo no exhaustivo ni limitativo, consideran las siguientes labores:

- Mantenimiento, conservacion y reparacién de todas las instalaciones y elementos mecanicos, eléctricos (en AT
y BT), electrénicos y de instrumentacion, debiendo encontrarse estos Ultimos perfectamente calibrados.

- Mantenimiento, conservacion y reparacion de los sistemas de control, aire comprimido y contraincendios,
recipientes a presion, elementos de almacenamiento de productos quimicos, variadores de frecuencia y
arrancadores, valvuleria, caldereria y estructuras metalicas (incluido repintado anual), etc.

- Realizar los mantenimientos predictivos, preventivos, reglamentarios, metrologicos, correctivos y especificos
requeridos para todos los equipos e instalaciones. Incluira las revisiones periodicas encaminadas a disminuir el
riesgo de averias, sustituyendo correas de transmisién, comprobando alineaciones de los acoplamientos, etc., asi
como el accionamiento y limpieza de bombas y valvulas. Se documentard cada nuevo elemento que entre a
formar parte de las instalaciones.

- Registro de actuaciones de calibracion de instrumentos. La DTS podra, en cualquier momento, contratar con
otra empresa la auditoria de la instrumentacidén empleada, pudiendo el adjudicatario incurrir en penalizaciones si,
una vez acreditada y cuantificada una descalibracion, ésta pudiera haber afectado a alguno de los parametros de
control.

- Mantenimiento, conservacion y reparacion de los edificios y elementos de obra civil, incluyendo reparaciones y
sustitucidn de cristaleria, cerrajeria, carpinteria metalica y fontaneria, albafileria, viales y urbanizacion y pintura
en obra civil.
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- Mantenimiento, conservacion y reparacion de los elementos de urbanizacién de la planta (jardineria, viales,
aceras, alumbrado general, sefializaciones, cerramientos, etc.).

- Cambios periddicos de aceite de todos los equipos, de acuerdo con las instrucciones propias del fabricante, en
funcién de las horas de funcionamiento de cada maquinaria. Engrase de equipos, estableciendo un plan de
engrase en funcion de la documentacion técnica de los fabricantes.

- Mantenimiento de bastidores de 6smosis inversa y equipos recuperadores de energia.
- Mantenimiento de motores y equipos de bombeo (con sus sistemas de proteccion anti transitorios hidraulicos).

Mantenimientos especificos de la linea de alta tensidon y transformadores. El Adjudicatario contratard a una
empresa homologada para la realizacidn de estos trabajos. Se aportaran los oportunos informes de revision

- Reposicidn de filtros de cartucho.

- Reposicion y sustitucion de materiales mecénicos y eléctricos fungibles, tomando como minimos lo dispuesto
en los manuales de operacién de cada fabricante.

- Mantenimiento del sistema informatico, asi como equipos de automatismo y control, incluidas modificaciones
necesarias en el SCADA de la planta.

- Mantenimiento de los equipos de vigilancia y alarma contra intrusion de las instalaciones, asi como el
mantenimiento y sustitucion periédica del sistema de extincion de incendios y de los equipos de seguridad y
salud. El adjudicatario debera también mantener y operar todos aquellos sistemas y procesos que, conforme a los
procedimientos de gestién de la seguridad en sus instalaciones, implante ACUAMED durante la vigencia del
contrato: ciberseguridad y otras politicas de seguridad, instalaciones de software confiable, actualizaciones de
antivirus, control de medios USB, etc.

- Registro de incidencias y averias informatizado, donde al menos se haré constar: la descripcién de la averia,
fecha en que la misma surgio, descripcion de las acciones llevadas al efecto y fecha de subsanacion.

- Algunas reparaciones y sustitucion de piezas pueden requerir medios auxiliares especiales, tales como gruas,
etc., que deben ser aportados por el adjudicatario, asi como el pequefio material, maquinaria y medios auxiliares
ordinarios necesarios para llevar a cabo el normal mantenimiento y la operacion de las instalaciones.

El adjudicatario sera responsable de cumplir los condicionantes impuestos por los fabricantes de los equipos
para la vigencia de la garantia que éste otorga a las mismas.

Para la realizacion de cualquier operacion de sustitucion de membranas y filtros de cartucho, o de reposicion de
arena y antracita serd preciso recabar de la autorizacién de la DTS, asi como planificar, dentro del
funcionamiento general de las instalaciones, el momento de ejecucién de los trabajos a fin de que éstos supongan
la menor perturbacion posible en la marcha de la explotacion. Las caracteristicas de los materiales filtrantes y los
cartuchos deberdn ser idénticas a los existentes, salvo autorizacion expresa de la DTS, y deberan estar en
posesion de los certificados que acrediten su aptitud para su uso en el tratamiento de aguas para consumo
humano.

Por parte del adjudicatario se repondran cuantos elementos incluidos en el inventario se consuman, deterioren o
desaparezcan, manteniendo éste al dia, y dando cuenta de toda baja o reposicion. Podra, por su parte y a su costa,
aumentar el nimero de aprovisionamientos, repuestos, vehiculos y maquinaria auténoma, si lo considera
conveniente para el buen desarrollo del servicio y mantenimiento de las instalaciones.

Durante los primeros sesenta (60) dias de prestacion del servicio, el adjudicatario deberéa proponer a la DTS la
metodologia a seguir para la gestiéon del mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo. Con el
mantenimiento predictivo procurara detectar los fallos o averias antes de que tengan lugar, corrigiéndolos sin
perjuicio a las instalaciones ni interrupcion del servicio. Estos controles se deberan llevar a cabo de forma
periédica y continua para cada uno de los equipos, usando pardmetros de diagnoéstico que permitan planificar
este tipo de mantenimiento.

Con el mantenimiento preventivo verificara, a intervalos regulares de tiempo, el estado de los materiales
electromecanicos e hidraulicos y renovarg, en su caso, los considerados poco fiables, aumentando asi la
seguridad del servicio e intentando reducir, e incluso suprimir, el mantenimiento correctivo.
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El mantenimiento correctivo deberd prever la organizacion del personal, de manera que se pueda responder
agilmente a necesidades de reparacion fuera del horario normal de trabajo (averias nocturnas, en fines de
semana, etc.). Para los equipos que se encentren en garantia, si los hubiera, el adjudicatario realizara, con el
conocimiento de la DTS, la tramitacion que corresponda, por si la reparacion fuera cubierta por dicha garantia.

El adjudicatario es responsable del orden, limpieza y condiciones sanitarias y de seguridad en el ambito de las
instalaciones. Debera adoptar a este respecto, a su cargo y bajo su responsabilidad, todas las medidas que a tal
efecto considere necesarias, ademas de las sefialadas por la normativa vigente y autoridades competentes, sin que
se pueda pretender ninguna compensacion econdémica por ello.

El adjudicatario debera custodiar las instalaciones objeto del contrato con la maxima diligencia, debiendo hacer
frente de manera inmediata a cualquier siniestro, dafio o perturbacion que un tercero pueda causar en las mismas,
debiendo reparar los desperfectos en el minimo plazo posible, sin perjuicio de que ACUAMED pueda ejercitar
los derechos y las acciones que por razén del siniestro le correspondan frente a las personas responsables del
mismo.
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Trabajos minimos a realizar :

A) TANQUE DE REGULACION, TRATAMIENTO TERCIARIO, BOMBEO Y CONDUCCION DE
REUTILIZACION:

Mantenimiento preventivo.

Se trata de intervenciones debidamente planificadas orientadas a prevenir el fallo de un equipo o estructura antes
de su ocurrencia. Las operaciones de mantenimiento preventivo son objeto de este Pliego y seran, como minimo,
las siguientes:

Mantenimiento preventivo obra civil

- Mantenimiento obra civil. Trabajos de mantenimiento de balsa, depdésitos, arquetas, pozos, albafileria,
fontaneria, jardineria, conservacion de techos, ventanas, conservacion de tuberias, alumbrado y pavimentado,
Revision de grietas de techos y paredes para evitar goteras o caida de revestimiento. Revision de canales aloja-
cables, pozos y canales de evacuacion de aceite. Revision la existencia de orificios para evitar entrada de pajaros
y roedores y control mediante tratamiento especializado.

Conservacion de buenas condiciones estéticas y funcionales de la obra civil, viales, edificios, tanques, tuberias, y
en general todos los trabajos propios de este apartado realizables con los medios de personal y materiales
adscritos a la instalacion.

El licitador realizard UNA (1) inspeccion semanal del estado de conservacion de todos los elementos con
objeto de detectar deficiencias y, posteriormente, plantear soluciones adecuadas, siempre con el consentimiento
de ACUAMED. Estas labores incluiran, al menos, la verificacion de:

= Corrosion: observacion de oxidaciones, filtraciones y estado del hormigon en canales, compuertas y
edificios

=  Ventilacidn: verificacion de presencia de condensaciones, aire viciado y otra circunstancias que
indiquen ventilacion escasa

=  Filtraciones: comprobacidn de la existencia o no de vapor de agua en las juntas, soleras, muros, losas,
pasamuros, asi como la presencia de sefiales que evidencien la existencia de filtraciones.

= Sujecciones: que los elementos de sujecion de las tuberias y elementos sobre ellas, asi como las
correspondientes a las zonas de transito estén en buen estado de conservacion.

En el caso de la Balsa Agricola se efectuaran, al menos, las siguientes verificaciones:
= |nspeccion visual del camino de coronacién.
= Inspeccion visual de las geomembranas y repaso de juntas.
= Inspeccion visual del pie del talud del terraplén.
= Inspeccion visual del talud del terraplén.

=  Comprobacion del funcionamiento de todas las valvulas, incluidas las de las conducciones de
emergencia

= Inspeccion visual del Aliviadero.

= |nspeccion visual de drenajes, canales, cunetas y conducciones de evacuacion de escorrentias.
= Inspeccion visual del punto de desagiie en la acequia

= Inspeccion visual del Aliviadero

= |nspeccion visual del nivel del agua.

Ademas sin perjuicio de las inspecciones anteriores, la inspeccion de las arquetas (incluyendo ventosas y
valvuleria) y las conducciones de agua se llevaran a cabo diariamente. Como regla general se efectuara la
limpieza de estos elementos UNA (1) vez por semana.
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Los aliviaderos de aguas de lluvia también se inspeccionaran regularmente, al menos UNA (1) vez al mes en
tiempo seco vy al final de cada episodio lluvioso, para asegurarse que estan libres de obstrucciones.

- Operaciones de pintado de Obra Civil. Trabajos de pintura de barandillas, puertas metalicas, estructuras
metélicas, obra civil, depositos, asi como los trabajos de conservacion del perfecto estado del tratamiento de
pintura aplicado en todos los elementos mencionados. UNA (1) inspecciéon mensual y se pintaran todos los
elementos en los que se haya deteriorado la pintura.

- Tratamiento de roedores e insectos. Trabajos especializados en el control de la poblacion de roedores e
insectos, asi como su tratamiento.

-Limpieza de las instalaciones Comprende la limpieza diaria de las instalaciones con el personal adscrito al
contrato. Dado que las instalaciones llevan meses sin mantenimiento y limpieza se incluye un peén para el apoyo
en estas tareas.

.-Revisién y limpieza DIARIA de las arquetas donde se alojan elementos auxiliares como ventosas, desagiies y
vélvulas de corte. .

Mantenimiento preventivo equipos:
- Mantenimiento mecénico y eléctrico.

En cuanto a equipos mecanicos comprende las operaciones de engrase, cambio de aceite, revisiones, desmontaje
y montaje de equipos, sustituciones de componentes y piezas, etc. En cuanto a equipos eléctricos, comprende las
operaciones de comprobacién de cuadros y lineas, verificacion de equipos de medida y control, conservacion y
sellado de cuadros, rebobinado de motores, montaje y desmontaje de elementos, etc....

El Contratista realizara UNA (1) inspeccién semanal del estado de conservacion de todos los elementos
anteriores con objeto de detectar deficiencias y corregirlas, segun necesidades.

Las tareas de inspeccidn de bombas incluirén, sin caracter exhaustivo:

— Comprobacion visual de posibles fugas, tanto por el cierre mecanico, como por las uniones a las
tuberias de aspiracion e impulsion.

—  Comprobacion de vibraciones y ruidos de los rodamientos y fase hidraulica.

— -.Comprobacion del cierre perfecto de las valvulas de retencidn.

—  Comprobacion del estado de las llaves de aislamiento.

— Comprobacion de los canales de entrada a las bombas, con objeto de detectar atascos o bien prevenir
atascos potenciales.

— Registro de lecturas de los contadores de energia.

— Registro de lecturas de los cuenta horas.

— Registro de lecturas de los caudalimetros.

— Registro de presiones en conducciones y calderines.

— Registro de consumos eléctricos en motores.

—  Control del calentamiento y refrigeracion de rodamientos y ejes.

— Revision del estado de las bancadas.

— Revisién del estado de los acoplamientos y varillajes.

Cualquier dafio, corrosién u obstruccién, debe corregirse lo mas pronto posible para prevenir fallos y
reparaciones que podrian ser costosos.
Las tareas de inspeccién de caudalimetros, contadores y valvulas incluiran, sin caracter exhaustivo:

— Comprobacidn de la existencia de fugas visibles.

— Accionamiento, para comprobar su funcionamiento, dejandose en la posicion inicial, indicando
expresamente tanto si abre y cierra perfectamente, como si no lo hace.

—  Comprobacién del funcionamiento.

—  Comprobacion del estado del equipo.

—  Engrase de partes moviles (husillos, cadenas, etc.).
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— Repaso de pintura (tratamiento anticorrosivo).

En cuanto al alumbrado interior, las tareas de inspeccion incluiran:
—  Comprobar estado de las luminarias.

—  Verificar funcionamiento de la proteccion diferencial.

—  Comprobar fusibles (verificar si el calibre es el adecuado).
— Interruptores y pulsadores: Verificar buen funcionamiento.
— Limpieza.

En cuanto al alumbrado exterior, si existe, las tareas de inspeccion incluiran:
—  Estado de soportes y apoyos.

—  Verificar toma de tierra.
—  Comprobar agresion de agentes externos (polvo, acido, gases, agua).

- Pintura de equipos.

Incluye todas las operaciones de pintura de los equipos electromecanicos, asi como los trabajos de conservacion
y repintado de todos los equipos, segun necesidades. El Contratista realizara UNA (1) inspeccién mensual del
estado de conservacion de todos los elementos, con objeto de detectar deficiencias y proponer soluciones

- Lubricantes.

Se incluyen todos los consumos de aceites, grasas, lubricantes, grasas permanentes, etc... necesarios para
mantener el adecuado estado de lubricacién y uso de todos los elementos electromecénicos de las instalaciones.
El Contratista realizara UNA (1) inspecciéon_mensual y como minimo UNA (1) operacién de lubricacién
trimestral

- Repuestos y material fungible.

Se incluye todo aquel pequefio material de taller y pequefios equipos que debe ir reponiéndose por su caracter
fungible. El Contratista realizard UN (1) inventario mensual de todo el material y maquinaria auxiliar

Mantenimiento de valvulas motorizadas
La frecuencia de las operaciones serd la siguiente:

Mantenimiento diario

Inspeccion visual de las valvulas de mariposa motorizadas de servicio todo/nada

Mantenimiento mensual

Inspeccidn visual de posibles inicios de oxidacién y de las juntas de elastdmero para ver si sufren envejecimiento
y sustituir si es necesario

Mantenimiento semestral

Realizar prueba funcional

Comprobar el apriete de los tornillos entre actuador y valvula/reductor y lubricar con grasa los rodamientos en
los engrasadores

En cualquier caso, el Contratista aplicara el mantenimiento preventivo recomendado por el fabricante.
Mantenimiento de caudalimetros electromagnéticos, trasmisores de presion y niveles ultrasénicos

Aquellas que se encuentren en el exterior deberan ser envueltas en material opaco que no permita el paso de los
rayos UV, y resistente a la climatologia de la zona. Aislar del exterior mediante elemento impermeable y
disposicion de bolsas de gel de silice para proteger de la humedad.

En cualquier caso, el Contratista aplicara el mantenimiento preventivo recomendado por el fabricante.

Certificacion y calibracion equipos de medicion electrénica por una empresa externa y cambio de juntas del
sensor.
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En cualquier caso, el Contratista aplicard el mantenimiento preventivo recomendado por el fabricante.
Mantenimiento de instrumentacion de medicién de parametros fisico-quimicos del agua

Aquellas que se encuentren en el exterior deberan ser envueltas en material opaco que no permita el paso de los
rayos UV, y resistente a la climatologia de la zona. Aislar del exterior mediante elemento impermeable y
disposicion de bolsas de gel de silice para proteger de la humedad.

En cualquier caso, el Contratista aplicara el mantenimiento preventivo recomendado por el fabricante.

Mantenimiento de las instalaciones de dosificacion de productos quimicos.

La frecuencia de las operaciones seran las siguientes:

Mantenimiento diario

Comprobar la dosificacion de los productos quimicos en los diferentes puntos de la instalacion y verificacion del
valor con un equipo portétil. Se inspeccionara el estado de las tuberias de inyeccion para evitar las fugas,
comprobar niveles de stock de los depdsitos de productos quimicos, para evitar quedarse sin reactivos,
comprobacion del estado general de las dosificadoras y las bombas de trasiego de productos quimicos a los
tanques, tomar niveles tanque quimicos.

Mantenimiento mensual

Limpieza aspiracion e impulsion y membrana bombas dosificadoras, verificacion valvuleria y manometros y
comprobar estructura tanques quimicos.

Mantenimiento semanal

Revisién de la presién y accionamiento de la dicha y lavaojos.

Mantenimiento durante la vigencia del contrato

Revisién general instalacion panel quimicos, comprobar que no hay signos de corrosién en los equipos, revision
de la obra civil, recipiente y cargadero de los tanques quimicos por inspector propio u OCA y comprobar fecha
caducidad productos quimicos.

En cualquier caso, el Contratista aplicara el mantenimiento preventivo recomendado por el fabricante.

Mantenimiento centro de entrega y centros transformacion elementos eléctricos.

Mantenimiento diario

Toma de lecturas eléctricas maximetros, activa y reactiva general planta y de lecturas activas-reactiva de los
equipos.

Mantenimiento mensual

Comprobar protecciones, revisar los terminales eléctricos, reapretandolos y eliminando cualquier signo de
corrosién y defectuosa.

Mediciones tomas de tierras, revisiones interruptores, enchufes y luminaria, comprobar funcionamiento parada
de emergencia, limpieza general cuadros eléctricos, revision funcionamiento iluminacién de emergencia,
comprobar partes en tension protegidas, comprobar diferenciales, relés, contactores, etc., apretar conexiones,
comprobar bateria condensadores.

Certificado y revision durante la vigencia del contrato del centro de entrega a las instalaciones y del centro de
transformacion por empresa autorizada.

Mantenimiento control centralizado.
Las tareas de MANTENIMIENTO PREVENTIVO seran las siguientes:

- Comprobacion del buen estado de conservacion de los equipos de Centro de Control.
- Copia de seguridad de la aplicacion SCADA y de ficheros historicos, para archivo de datos estadisticos.
- Comprobacioén del estado del S.A.l.

Pagina 92 de 160



http://www.acuamed.es/

C/Albasanz, 11
28037 Madrid
Tel. 91 423 45 00 - Fax 91 423 45 01

www.acuamed.es
naciameces acuaMed

Aguas de [as Cuencas Mediterréneas

EQUIPOS AUXILIARES.

Mantenimiento Polipasto

Mantenimiento mensual

Inspeccion visual estructura, comprobar funcionamiento del carro de traslacion del polipasto e inspeccion del
freno de elevacion.

Certificado y revision del polipasto, carro de traslacion del polipasto, testeros, equipamientos eléctricos,
estructuras y otros componentes por empresa autorizada.

En cualquier caso, el Contratista aplicara el mantenimiento preventivo recomendado por el fabricante.

Mantenimiento Grupo Electrégeno.

a) Grupo electrégeno:

El mantenimiento del grupo electr6geno uno, con arranque automatico, se asegurara a traveés de UNA (1)
intervencion sustitutiva durante la vigencia del contrato y, si fuera necesario por fallo o detecciéon de
anomalia en los arranques de mantenimiento de los grupos, UNA (1) intervencion preventiva, trabajos que
seran realizados por empresa externa contratada por el Contratista.

Sin perjuicio de lo anterior, los operarios del servicio realizaran DOS (2) arranques mensuales de 5 minutos del
grupo electrogeno con el fin de la disminucion de la necesidad de intervenciones preventivas.

La intervencion sustitutiva comprendera las tareas de:

= Sustitucién de filtro de aceite.

= Sustitucién de aceite lubricante del motor.

= Sustitucion del filtro de gas-oil.

= Revision del filtro de aire.

= Verificado de la cantidad de combustible en el deposito.

= Anadlisis del estado del liquido refrigerante (porcentaje de Glicol) y rellenado, si procede.

= Comprobacion d la bateria de arranque 8densidad, durabilidad) y afiadido d aditivo en los bornes.

= Comprobacién del estado de los bornes de la bateria y sus conexiones.

= Comprobacién del sistema de carga de las baterias; tensado de la correa de la dinamo o alternador de
carga de bateria si procede.

= Comprobacion del apriete de los tornillos de sujecion del motor alternador, radiador, templete, depésito,
cuadro, etc.

= Comprobacion del apriete de los tornillos de anclaje o cimentacion o silent blocks.

= Silatemperatura es baja, verificar si el motor lleva anticongelante.

= Comprobacion del estado general de la instalacion eléctrica del grupo, cables de conexidn, aparatos, etc.

= Comprobacion de los aislamientos eléctricos del alternador.

= Comprobacién del alternador, estado del colector y escobillas del motor de arranque y dinamo o
alternador de carga de baterias, asi como limpieza del colector si es necesario.

= Arranque del grupo y calentamiento.

= Comprobacién de fugas de agua, aceite y gas-oil y ruidos anormales.

= Comprobacién de la presion de aceite.

= Puesta en marcha del motor a velocidad de régimen.

= Comprobacion de frecuencia y equilibrado de tension entre fases y entre fases y neutro.

= Calentamiento de cojinetes del alternador.

= Engrasado de los rodamientos del alternador, si procede.

=  Prueba de equipos de proteccion, si los tiene.

= Revision general externa del grupo.

= Revision de los elementos y sistemas de seguridad en la ubicacion de los grupos.

=  Puesta en marcha.

=  Prueba de conmutacion, si es posible.

La intervencion sustitutiva vendra acompafiada de un informe del estado del equipo que acompafiara al parte del
trabajo.
Las tareas asociadas a la intervencion preventiva incluiran:
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= Revision del filtro del aceite.

= Revision del aceite lubricante del motor.

= Revision del filtro del gas-oil.

= Revision del filtro del aire.

= Verificado de la cantidad de combustible en el depésito.

= Andlisis del estado del liquido refrigerante (porcentaje de Glicol) y rellenado, si procede.

= Comprobacion d la bateria de arranque (densidad, durabilidad) y afiadido de aditivo en los bornes.

= Comprobacion del estado de los bornes de la bateria y sus conexiones.

= Comprobacion del sistema de carga de las baterias; tensado de la correa de la dinamo o alternador de
carga de bateria si procede.

= Comprobacion del apriete de los tornillos de sujecién del motor alternador, radiador, templete, depésito,
cuadro, etc.

= Comprobacién del apriete de los tornillos de anclaje o cimentacion o silent blocks.

= Si latemperatura es baja, verificar si el motor lleva anticongelante.

= Comprobacién del estado general de la instalacion eléctrica del grupo, cables de conexidn, aparatos, etc.

= Comprobacién de los aislamientos eléctricos del alternador.

= Comprobacién del alternador, estado del colector y escobillas del motor de arranque y dinamo o
alternador de carga de baterias, asi como limpieza del colector si es necesario.

= Arranque del grupo y calentamiento.

= Comprobacion de fugas de agua, aceite y gas-oil y ruidos anormales.

= Comprobacion de la presion de aceite.

= Puesta en marcha del motor a velocidad de régimen.

= Comprobacion de frecuencia y equilibrado de tension entre fases y entre fases y neutro.

= Calentamiento de cojinetes del alternador.

= Engrasado de los rodamientos del alternador, si procede.

=  Prueba de equipos de proteccion, si los tiene.

= Revision general externa del grupo.

= Revision de los elementos y sistemas de seguridad en la ubicacién de los grupos

= Puesta en marcha

=  Prueba de conmutacidn, si es posible

Como en el caso de la intervencion preventiva, se realizara un informe del estado del equipo que acompafiara al
parte de trabajo.
En cualquier caso, las tareas de mantenimiento estaran siempre en linea con las recomendaciones del fabricante.

Bombas

Las tareas de supervision y mantenimiento de las bombas seguiran un plan de inspeccion y deberan quedar
documentadas.

Los puntos a revisar son los siguientes:
1) Inspeccion visual y limpieza del equipo
Frecuencia: Minimo una vez al afio

Actuacidn: limpieza profunda del equipo después de haberlo sacado de su posicién, con atencién especial a
materiales fibrosos que puedan ir adheridos a los cables de alimentacion. Revisar estado de asas, cadena de
izado, juntas de ufias (mordiscos o ausencia), estado d pintura, etc..

2) Motor
Frecuencia: Cada 4000 horas, y/o al menos una vez al afio

Actuacidn: Control del consumo de corriente con amperimetro de que el funcionamiento es normal y el consumo
es constante y equilibrado. Verificar estado de aislamiento

3) Control de nivel de aceite

Frecuencia: una vez al afio.
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Actuacién: verificar el nivel de aceite/glicol, y si tiene apariencia lechosa o presencia de agua
4) Parte Hidraulica
Frecuencia: una vez al afo.

Actuacién: observar que el impulsor no tenga roturas. Vibraciones o presente desgastes. Reapriete o cambio del
tornillo de sujecion del mismo

5) Conexiones eléctricas

- Comprobar que estén limpias y secas

- Si se abre atapa de conexiones, cambiar juntas

- Verificar que los bornes estan apretados

- Comprobar el sistema manual y automatico del equipos
6) Aislamiento del motor

- Comprobar que la resistencia entre el conductor de tierra y el de fase esté por encima del minimo
recomendado para la tension del motor

- Anotar los datos para contrastar con revisiones anteriores
7) Sensores de temperatura y humedad
- Comprobar el estado de cada uno de ellos utilizando multimetro:
v' Sensores de temperatura:
o Interruptores térmicos (normalmente cerrados)
e Termisores PTC resistencia normal (50-100 ohmmios)
o Pt 100 Resistencia:
o 100 Ohm a temperatura ambiente (20°C)
v’ Detectores de humedad
¢ El valor minimo aceptable de aislamiento debe ser >=5 M Ohm
o Los valores tipicos pueden variar de 5M Ohm a 1000M Ohm
8) Cémara de aceite/glicol
- Abrir el tornillo de inspeccion y valorar su estado
9) Hidraulica
- Comprobar si existen desgastes, roturas o desajuste con placa/anillo cierre
- Sustitucién o ajuste de pieza dafiada
10) Rodamientos

- Sustitucion en la revision general o cuando la bomba haya sido reparada por alguna incidencia que lo
obligue, como agua en motor, ruido elevado, etc..

11)Elementos de sellado

- Se cambiaran siempre que se abra algun punto de la bomba
12)Cables alimentacién

- Sustituir el cable si la cubierta exterior est dafiada

13) Camisa de refrigeracién
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- Comprobacién de posibles dafios mecanicos
14) Asa de elevacion y cadenas de izado

- Comprobacion de presencia de corrosion u otros posibles dafios
15) Uniones roscadas

- Verificacion y reapriete de todas las uniones del equipo y tuberias.

En cualquier caso, las tareas de mantenimiento estaran siempre en linea con las recomendaciones del fabricante.
Desinfeccién UV

En cualquier caso, el Contratista aplicar el mantenimiento preventivo recomendado por el fabricante.
Compresores

En cualquier caso, el Contratista aplicard el mantenimiento preventivo recomendado por el fabricante.
Filtros de arena

En cualquier caso, el Contratista aplicara el mantenimiento preventivo recomendado por el fabricante .

Sistema de Control (Scada)

En cualquier caso, el Contratista aplicara el mantenimiento preventivo recomendado por el fabricante
Microfiltracién
En cualquier caso, el Contratista aplicara el mantenimiento preventivo recomendado por el fabricante .

- Mantenimientos preventivos por empresas especializados.

Incluye todos los contratos de mantenimiento especializados a suscribir con empresas proveedores 0 empresas
acreditadas, todos ellos sujetos a autorizacion por parte de ACUAMED, para el mantenimiento de los siguientes
equipos:

b) Centros de transformacién e instalaciones de alta tension:

Se deberé realizar su mantenimiento segun la normativa vigente, para lo cual el Contratista contratara los
servicios de una empresa especializada.
Las comprobaciones se realizaran en dos revisiones diferentes:

- Aprovechando una parada de las instalaciones se realizarian los trabajos de mantenimiento en los que es
necesario el corte de suministro eléctrico (revisién en vacio)

- Con las instalaciones en funcionamiento se realizardn las comprobaciones que deben realizarse con
carga de las mismas (revision en carga).

Los trabajos a realizar en la revision en vacio, estan orientados a comprobar el correcto funcionamiento de cada
uno de los elementos que componen la instalacion, con el objetivo de reducir el nimero de averia y paros de
produccion. Esta revision se realiza con la instalacién parada, por la necesidad de cortar la tension de suministro.
A cada elemento le corresponden actividades especificas:

» Seccionadores
= Engrase y aligeramiento de mandos mecanicos
= Limpiezay revision de contactos
= Comprobacion de enclavamientos
> Fusibles
= Comprobacion del estado de las mordazas
= Medidas de resistencia y de contacto
= Comprobacion de caracteristicas adecuadas
> Interruptores
= Engrase y aligeramiento de manos mecanicos
= Revision del estado de los contactos
= Medida de la resistencia de los contactos
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= Medicion del aislamiento de las cdmara de ruptura
= Medicion de la rigidez dieléctrica del aceite
» Relés de proteccion
= Comprobacion de la relacidn de los transformadores auxiliares
= Comprobacion de la calibracion y tarado de todos los elementos de proteccion
= Verificacion del correcto disparo (segin curva de proteccion) de cada uno de los relés sobre el
interruptor correspondiente
= Limpiezay engrase de relés
= Ajuste de timoneria(relés directos)
» Transformador de potencia
= Medida de la rigidez dieléctrica del aceite
= Revision de las protecciones propias
= Medida del aislamiento de los devanados entre si y a masa
= Comprobacién del estado general del transformador: nivel, fugas, radiadores, aisladores, secadores, etc.
» Cables de proteccion
= Revision de botellas terminales, conexiones, fugas y puestas a tierra
= Medida del aislamiento entre fases y a tierra
= Estado de la canalizacion
» Embarrados
»  Medida de aislamientos
= Revision del estado de conexiones, aisladores, soportes y pasamuros
» Pararrayos autovalvulares
= Medida del valor de puestas a tierra
= Revision del estado de las conexiones
» Revision de obra Civil
= Reuvisar grietas de techos y paredes
= Revisar canales alija-cables, pozos y canales de evacuacion de aceite
= Revisar la existencia de orificios para evitar entrada de pajaros y roedores
= Medir la temperatura local
= Limpieza

Se realizaran trabajos orientados a conseguir una mayor seguridad de las personas que tienen que intervenir en
las maniobras eléctricas, advirtiendo con recomendaciones al efecto, las pautas a seguir para reducir al minimo el
riego de desgracias personales:

» Puesta a tierra:
= Medida de los valores de puesta a tierra de pararrayos, herrajes y neutro
=  Comprobacion del estado general de las puesta a tierra
= Medida de las tensiones de paso y de contacto
» Elementos de seguridad:
= Revisar estado de las sefializaciones, carteles indicadores, existencia de guantes, pértiga y banqueta.

Por otro lado, los trabajos a realizar en la revisién en carga, incluyen:
Revision termogréfica de las instalaciones

»=  Medida de tensiones

»  Medida de intensidades

= Medida de factor de potencia

= Medida de potencias

= Comprobacion del funcionamiento de la bateria de condensadores
= Deteccion de arménicos

Se elaborara un informe técnico de cada una de las revisiones, indicando los valores medios, defectos
encontrados y forma de corregirlos.

Las tareas de mantenimiento de centros de transformacion se realizaran durante la vigencia del contrato, en dias
diferentes a la revision en vacio y carga.

¢) Mantenimiento S.A.l.
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Se basara en las disposiciones establecidas en el reglamento electrotécnico para la baja tension e instrucciones

complementarias. El Contratista contratara los servicios de una empresa especializada y que, durante las visitas
correspondientes del mantenimiento preventivo, pondra en préactica un protocolo de pruebas que comprendera,

como minimo:

= Inspeccion visual del estado fisico, elementos de fijacion mecénica y conexiones eléctricas del equipo

= Medicién y comprobacion de los parametros eléctricos de control y potencia, con ajuste alli donde sean
necesarios

= Comprobacion del tiempo real de autonomia y respuesta de la bateria por fallo en el suministro de red a
la entrada del equipo

= Rectificacién de cualquier falta encontrada e indicacion de cualquier accion para mantener la capacidad
del equipo

Se elaborard un informe técnico de cada una de las revisiones, indicando los valores medios, defectos
encontrados y forma de corregirlos.

Las tareas de mantenimiento preventivo del S.A.l. se realizaran con frecuencia durante la vigencia del
contrato.

d) Mantenimiento de instalaciones de baja tension

Implica la realizacion de las tareas de mantenimiento e inspeccion de condensadores, alternadores, equipos de
control, aislamiento de equipos, horas de funcionamiento y pruebas diferenciales de todos los equipos y cuadros.

El Contratista realizara como minimo UNA (1) comprobacion de mantenimiento de cada una de las
instalaciones, sin perjuicio de las que proceda realizar en subsanacion de las anomalias encontradas u otros
motivos justificados. En la primera visita de reconocimiento se realizard una relacion valorada porcada
instalacion de los equipos, conductores, canalizaciones, aparamenta y dispositivos de proteccidn necesarios.

e) Mantenimiento de equipos de seguridad

Se enumeraran los extintores para conseguir un mayor control y ordenacién de los mismos, lo cual sera de
utilidad para su revision y mantenimiento.
Con frecuencia trimestral se realizaran las siguientes revisiones:

=  Comprobacién de la accesibilidad, buen estado aparente de conservacion, seguros, precintos,
inscripciones, mangueras, etc....
= Comprobacién del estado de carga (peso y presion) del extintor y del botellin del gas impulsor.

Se deberan realizar las siguientes revisiones durante la vigencia del contrato:

= Verificacion del estado de carga y, en su caso, estado del agente extintor
= Comprobacion de la presion del impulsion del agente extintor
= Estado de la manguera, boquilla o lanza, valvulas y partes mecanicas

Con frecuencia quincenal, y a partir de la fecha de timbrado del extintor (y por tres veces) se retimbrara el
extintor de acuerdo con la ITC-MIE-AP

Una vez adjudicado el Servicio, durante el tercer mes de vigencia del mismo, el Contratista ha de presentar al
Director del Contrato por parte de ACUAMED una programacion de las operaciones de mantenimiento
preventivo a realizar, que debera ser aceptado por ACUAMED.

Esta programacion se materializara en forma de cronograma mensual, con indicacion de las actuaciones a
realizar en dicho periodo, elementos que abarca, equipos y medios a emplear, y cuantos datos resulten de interés.

En la programacién, para cada uno de los medios o0 equipos, se describiran las tareas a realizar, distribuidas a lo
largo del tiempo de acuerdo con la frecuencia de su realizacién, de forma que se consiga una cierta uniformidad
en la intensidad de tareas a realizar semanal y mensualmente. La programacidn permitira optimizar los recursos
materiales y de personal.

Las operaciones de mantenimiento se realizaran, acorde con la programacién, en la fecha prevista en la misma, y
siempre dando estricto cumplimiento a toda la legislacion y normativa vigente, y muy en particular en materia de
Seguridad y Salud.
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En el caso de que alguna operacién de mantenimiento programada no pudiese realizarse en la fecha prevista,
debera quedar debidamente recogida tal incidencia con indicacién de los motivos que hayan originado tal
interrupcion, proponiéndose una fecha alternativa para la ejecucion de la misma.

Una vez finalizada cualquier operacidn de mantenimiento se procederd a la cumplimentacion de un parte en el
estadillo correspondiente, con la indicacion de las posibles incidencias que se hubiesen podido presentar y se
recogerd en el Informe mensual que habra de presentar el Adjudicatario.

A partir de los datos de las inspecciones realizadas y de los resultados de las operaciones ejecutadas, para todos
aquellos elementos que asi lo requiriesen se programaran y ejecutaran las actuaciones de conservacion que en
cada caso correspondan.

Se incluyen en este concepto las tareas necesarias para el mantenimiento ordinario de las instalaciones.

Actividades de conservacion. Englobadas dentro de los mantenimientos correctivos, las operaciones de
conservacion surgen a consecuencia de las deficiencias o anomalias detectadas en las revisiones, inspecciones u
operaciones de mantenimiento realizadas, representando las medidas correctoras para subsanar las deficiencias y
problemas de funcionamiento identificados previamente.

Estas actividades van mas alla de la simple revisién o comprobacién del funcionamiento de las instalaciones o
elementos de la misma o de la mera renovacion de materiales fungibles o de sustitucion de pequefio material tipo
fusibles o ldmparas.

Dentro de este apartado se consideran:

Operaciones de conservacion programadas. Se corresponderan con las actuaciones que resulten precisas tras
los resultados de las inspecciones y operaciones de mantenimiento que se realicen.

Dentro de estas operaciones de han identificado y definido una serie de actuaciones minimas que el adjudicatario
tiene que acometer:

Operaciones de conservacién imprevistas. Para estas operaciones, asi como para la reparacion de averias que
pudiesen surgir, una vez realizada una primera valoracion sobre su importancia y estimado su importe, el
adjudicatario dard traslado al Director del Contrato y se actuard conforme a lo que el mismo disponga.

De igual manera que se debe proceder al registro de todas y cada una de las operaciones de mantenimiento, se
anotaran las operaciones de conservacion que se realicen en los cuadernillos correspondientes, lo cual tendré su
reflejo posterior en los informes periddicos que se vayan elaborando, aparte de su inclusion
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Trabajos minimos a realizar :
B) HUMEDAL ARTIFICIAL

Se incluird dentro de estos conceptos cuantas labores, funciones o cometidos sean necesarios para alcanzar los
objetivos fijados para el mantenimiento rutinario de las instalaciones, haciéndose cargo el Contratista de cuantos
gastos ello genere, incluidos todos los de personal, reparaciones y reposiciones menores, comunicaciones,
seguros, gastos de administracion y gestion, arbitrios, tasas, impuestos y cualesquiera otros que se generen
derivados de los servicios especificados.

Seré de cuenta y cargo del contratista contar con cuantas autorizaciones, permisos o licencias fueren necesarios
para la realizacion del objeto del contrato.

El Contratista quedara obligado a atender y permitir el acceso a las instalaciones al personal que ACUAMED
designe. Por otro lado, no permitira visitas de terceras personas sin que medie autorizacion expresa. Se prevé de
antemano la entrada en las instalaciones de:

- Las empresas/entidades subcontratadas por el Contratista, que cumplan con los requisitos legales y en
materia de prevencion de riesgos laborales

- Las personas participantes en visitas de grupos o individuales, técnicas, lidicas o de difusion,
contempladas en el plan de uso publico autorizado por ACUAMED.

El Contratista queda obligado a disponer en la instalacion de todos los aparatos, herramientas, repuestos y
acopios de materiales necesarios para abordar la explotacion, mantenimiento y las reparaciones rutinarias.

1. Tipos de trabajos de operacion a realizar:
Accionamiento, supervision y control de los bombeos y compuertas

El adjudicatario debera desarrollar todas las tareas necesarias para la gestion hidrica del humedal (Control de los
bombeos, control de los niveles de inundacion, cumplimiento de los tiempos de residencia, caudales, volimenes
tratados) bajo las érdenes del Director del Servicio de ACUAMED.

El humedal artificial podra recibir agua tanto del lago de L’ Albufera, mediante el propio bombeo y conduccion
al SECTOR A existentes en el humedal artificial, como también podra recibir agua del tratamiento terciario de
Albufera Sur, todo ello coordinado bajo las 6rdenes del Director del Servicio de ACUAMED.

Los humedales construidos presentan cierta complejidad hidraulica que incluye diferentes elementos para la
regulacion y gestién de la circulacion del agua. De esta manera, el conocimiento de los caudales del agua que
circula por los humedales es un aspecto fundamental para la correcta gestion de los mismos, segun los objetivos
que se quieran alcanzar en cada momento.

Para el conocimiento de los caudales circulantes entre diferentes elementos del humedal se hace indispensable el
conocimiento del nivel que presenta el agua en diferentes puntos estratégicos de los humedales (puntos de
entrada y salida de agua en las celdas, canales, conducciones, etc.), asi como la funcionalidad de los elementos
hidraulicos de regulacién (controlando la cota de aquellos elementos que condicionan el paso del agua).

Para caracterizar los sistemas hidraulicos de ambos humedales, se considera necesaria la toma de datos de los
siguientes parametros concretos:

- Tiempo de funcionamiento de los bombeos: Con el objetivo de obtener datos de caudal total de entrada /
salida de agua del humedal.

- Registro de volumenes en caudalimetros.

- Nivel de la lamina de agua en diferentes puntos a lo largo del humedal.

- Altura / Posicion de los elementos de regulacién hidraulica existentes (compuertas, tablones, etc.).
Respecto a los datos de nivel de la ldmina de agua, deberan registrarse las siguientes medidas:

- Medidas en todos aquellos puntos de entrada/salida/paso/regulacién del agua para cada una de las celdas que
conforman el humedal.
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- Medidas en puntos estratégicos para un control rutinario de la entrada y salida del agua en el conjunto del
humedal.

Dichos datos registrados seran trasladados al Coordinador Técnico responsable para su posterior digitalizacion y
tratamiento.

Control periddico del telemando de operacion de los bombeos

La puesta en marcha y parada diaria de las bombas del Tancat de Milia se realiza mediante telemando, a través
de internet.

Se debe comprobar regularmente el correcto funcionamiento del software de conexidn remota, de la conexién
WIMAX, del sistema inalambrico de conectividad interna y del ordenador SCADA, para garantizar la
maniobrabilidad de las bombas y resto de dispositivos controlables. El contratista correrd con los gastos
derivados de la conexidn a internet del Tancat de Milia, asi como de las licencias de software anuales para el
control remoto (TeamViewer).

Control de los consumos eléctricos

El consumo energético para la activacion de los sistemas de bombeo del agua para su entrada/salida del humedal
es uno de los principales costes de explotacion de los mismos, convirtiéndose en un importante factor limitante.
Por este motivo, se debe realizar un control y seguimiento de los consumos eléctricos que se producen en cada
caso Yy su relacién con las horas de funcionamiento de las bombas, programadas en cada momento.

El coste eléctrico del funcionamiento del humedal serd asumido por ACUAMED; no obstante, el adjudicatario
del contrato objeto deberd realizar un control y seguimiento de los consumos eléctricos.

Las medidas de seguimiento sobre el consumo energético tienen los siguientes objetivos principales:
- Control del coste econdmico derivado del funcionamiento
- Asegurar que el consumo energético se corresponde a las horas que funcionan las bombas.

- Asegurar que los bombeos funcionan en horas incluidas en el periodo del dia con una tarifa menor
(horario nocturno) o con tarifa llana, pero generalmente evitando altos consumos en periodos de tarifa punta.

Para cumplir con los objetivos citados se deberan realizar las siguientes medidas de seguimiento:
Control del consumo eléctrico

Se debe realizar un control del consumo eléctrico a partir de su comparacion con dos parametros de seguimiento:

" Las facturas emitidas por la empresa responsable del suministro eléctrico y facilitadas por ACUAMED.
" Las lecturas realizadas en los contadores eléctricos del Centro de Transformacion y de los cuadros
eléctricos.

" Las horas de funcionamiento de los bombeos.

De esta forma se comprobara que la facturacién emitida corresponde realmente al consumo eléctrico derivado
del funcionamiento de las bombas.

Aplicacion y seguimiento de medidas de gestion hidraulica

Segln unos objetivos concretos de operacion, el Coordinador Técnico del adjudicatario podra indicar la
aplicacion de unas medidas de gestion hidraulica que el equipo de mantenimiento llevara a cabo. Esta gestion
debe ser comunicada al Director del Servicio de ACUAMED, quien podra modificar la decisién adoptada en
caso de considerarlo necesario. Estas medidas seran, basicamente, las siguientes:

- Parada o reinicio de los sistemas de bombeo de agua (llenado/vaciado).
- Modificacion de las horas de bombeo previstas.
- Maodificacién de la altura de los tablones de regulacion de nivel del agua de las celdas.

- Cierre / apertura de compuertas de entrada / salida del agua del humedal.
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Una vez aplicada la medida dispuesta, se realizard un seguimiento para evaluar si se ha conseguido el objetivo
con el que se ha considerado dicha medida (alcanzar cierto nivel de agua, variar caudales, etc.).

Deteccién de anomalias y emision de alarmas:

La supervision en continuo de los humedales debe servir para detectar anomalias en el comportamiento
hidraulico de los sistemas respecto al patrén previsto en cada momento; algunas de las situaciones andmalas que,
de forma méas comuin, pueden aparecer son las siguientes:

- Aumento/diminucién significativos de los niveles del agua presentes en las celdas.
- Averias en los sistemas de bombeo.

- Fendmenos meteoroldgicos que pueden producir efectos en los humedales: fuertes precipitaciones, olas
de calor, etc.

La supervisién continua a realizar por el personal de mantenimiento deber permitir la deteccion de estas
anomalias en un periodo de pocos dias después de que se produzcan. De forma inmediata se informara con
detalle al Coordinador Técnico (y éste al Director del Servicio en ACUAMED) que, mediante indicaciones y
visitas, procedera a realizar las acciones pertinentes a aplicar en cada caso, segun el grado de la anomalia y las
consecuencias que puedan suponer sobre el funcionamiento hidraulico de los humedales.

2. Mantenimiento preventivo.

Se trata de intervenciones debidamente planificadas orientadas a prevenir el fallo de un equipo o estructura antes
de su ocurrencia. Se incluye el material necesario para su ejecucion. Las operaciones de mantenimiento
preventivo son objeto de este Pliego y serdn, como minimo, las siguientes:

2.1. Mantenimiento preventivo obra civil

- Mantenimiento obra civil. Trabajos de Mantenimiento de caminos y canales de alimentacién, albafiileria,
fontaneria, conservacion de techos, ventanas, conservacion de tuberias, alumbrado y pavimentado, y en general
todos los trabajos propios de este apartado realizables con los medios de personal y materiales adscritos a la
instalacion. Se incluye el material necesario.

El adjudicatario realizara UNA (1) inspeccién semanal del estado de conservacion de todos los elementos con
objeto de detectar deficiencias y, posteriormente, plantear soluciones adecuadas, siempre con el consentimiento
de ACUAMED. Estas labores incluiran, al menos, la verificacion de:

= Accesos: que los accesos a todos los elementos estén limpios y descubiertos.

= Corrosion: observacion de oxidaciones, filtraciones y estado del hormigén en canales, compuertas y
edificios

=  Ventilacidn: verificacion de presencia de condensaciones, aire viciado y ofra circunstancias que
indiquen ventilacion escasa

= Filtraciones: comprobacidn de la existencia o no de vapor de agua en las juntas, soleras, muros, losas,
pasamuros, asi como la presencia de sefiales que evidencien la existencia de filtraciones.

= Sujeciones: que los elementos de sujecion de las tuberias y elementos sobre ellas, asi como las
correspondientes a las zonas de transito estén en buen estado de conservacion.

Ademas sin perjuicio de las inspecciones anteriores, la inspeccion de las arquetas y las conducciones de agua se
llevaran a cabo diariamente. Como regla general se efectuara la limpieza de estos elementos UNA (1) vez por
semana. En el caso de temporadas con predominancia de vientos de poniente la acumulacion de materiales en la
toma de agua del Tancat de Milia se intensifica, siendo necesarias intervenciones diarias que garanticen la
viabilidad del bombeo.

Por otra parte, los medidores de caudal y de nivel es esencial mantenerlos siempre limpios para evitar lecturas
erréneas.
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- Operaciones de pintado de Obra Civil. Trabajos de pintura de barandillas, estructuras metalicas, obra civil,
depositos, asi como los trabajos de conservacion del perfecto estado del tratamiento de pintura aplicado en todos
los elementos mencionados. UNA (1) inspeccidén mensual

- Limpieza de las instalaciones. Comprende la UNA (1) limpieza semanal de las oficinas, y la UNA (1)
limpieza mensual de los talleres, salas eléctricas, etc...

Todos los productos utilizados deberan disponer de certificacion ecoldgica y ser aptos para los trabajos en
lugares con posibilidad de contaminacion al medio ambiente.

- Revision y limpieza DIARIA de las arguetas donde se alojan elementos auxiliares como ventosas, desagiies y
valvulas de corte. Comprende las tareas para la buena conservacién de las arquetas dispuestas en el humedal
artificial, asi como los elementos auxiliares dispuestos en cada una de ellas.

2.2. Mantenimiento preventivo equipos:

- Mantenimiento mecéanico y eléctrico.

En cuanto a equipos mecanicos comprende las operaciones de engrase, cambio de aceite, revisiones, desmontaje
y montaje de equipos, sustituciones de componentes y piezas, etc. En cuanto a equipos eléctricos, comprende las
operaciones de comprobacion de cuadros y lineas, verificacion de equipos de medida y control, conservacion y
sellado de cuadros, rebobinado de motores, montaje y desmontaje de elementos, etc....

El Contratista realizard UNA (1) inspeccion semanal del estado de conservacion de todos los elementos
anteriores con objeto de detectar deficiencias y corregirlas, segin necesidades.

De particular interés resulta la comprobacion de compuertas, entradas a las bombas y caudalimetros con objeto
de prevenir atascos y entrada del material que dafie los elementos metalicos.

Las tareas de inspeccién de bombas incluirén, sin caracter exhaustivo:

— Comprobaciéon visual de posibles fugas, tanto por el cierre mecanico, como por las uniones a las
tuberias de aspiracién e impulsion.

—  Comprobacion de vibraciones y ruidos de los rodamientos y fase hidraulica.

—  Comprobacion del cierre perfecto de las valvulas de retencion.

—  Comprobacion del estado de las llaves de aislamiento.

— Comprobacion de los canales de entrada a las bombas, con objeto de detectar atascos o bien prevenir
atascos potenciales.

— Registro de presiones en conducciones y calderines.

—  Control del calentamiento y refrigeracion de rodamientos y ejes.

— Revision del estado de las bancadas.

— Revision del estado de los acoplamientos y varillajes.

Cualquier dafio, corrosion u obstruccion destacable, debe corregirse 1o mas pronto posible para prevenir fallos y
reparaciones que podrian ser costosos.

Las tareas de inspeccion de compuertas de comunicacién entre sectores y otro tipo de obturadores incluiran, sin
caracter exhaustivo:
— Verificacién de que el elemento cierra y abre correctamente (ver, complementariamente, el apartado de
lubricacion de elementos).
—  Comprobacidn visual del estado del elemento.

Las tareas de inspeccién de caudalimetros, contadores y valvulas incluirén, sin caracter exhaustivo:

— Comprobacion de la existencia de fugas visibles.

— Accionamiento, para comprobar su funcionamiento, dejandose en la posicién inicial, indicando
expresamente tanto si abre y cierra perfectamente, como si no lo hace.

—  Comprobacion del funcionamiento.

—  Comprobacion del estado del equipo.

Pagina 103 de 160



http://www.acuamed.es/

C/Albasanz, 11
28037 Madrid
Tel. 91 423 45 00 - Fax 91 423 45 01

www.acuamed.es
naciameces acuaMed

Aguas de [as Cuencas Mediterréneas

— Engrase de partes moviles (husillos, cadenas, etc.).
— Repaso de pintura (tratamiento anticorrosivo).

Las tareas de inspeccién asociadas a los polipastos incluirén, sin caracter exhaustivo:

— Realizacién de maniobra completa de frenado y desfrenado y observar estado.
— Verificacion del frenado en recorridos. Finales de carrera.

— Observar estado de camino de rodadura. Condiciones de rodaje.

—  Comprobar pérdidas aceite en reductores.

— Observar ramales de cable: tension uniforme, rozamiento y engrasado.

—  Comprobar tambor: desgaste, rayado, juegos y holguras.

—  Observar estado de cadenas y su centrado.

— Observar giro poleas de gancho, gargantas y giro libre.

—  Comprobar topes.

En cuanto al alumbrado interior, las tareas de inspeccion incluiran:
—  Comprobar estado de las luminarias.

—  Verificar funcionamiento de la proteccion diferencial.

—  Comprobar fusibles (verificar si el calibre es el adecuado).
— Interruptores y pulsadores: Verificar buen funcionamiento.
— Limpieza.

- Pintura de equipos.

Incluye todas las operaciones de pintura de los equipos electromecanicos, asi como los trabajos de conservacion
y repintado de todos los equipos, segun necesidades. El Contratista realizara UNA (1) inspeccion mensual del
estado de conservacion de todos los elementos, con objeto de detectar deficiencias y proponer soluciones

- Lubricantes.
Se incluyen todos los consumos de aceites, grasas, lubricantes, grasas permanentes, etc... necesarios para
mantener el adecuado estado de lubricacion y uso de todos los elementos electromecanicos de las instalaciones.

Todos ello deberan disponer de certificacion ecoldgica y ser aptos para los trabajos en lugares con posibilidad de
contaminacion al medio ambiente.

El Contratista realizarda UNA (1) inspeccién mensual y como minimo UNA (1) operacién de lubricacion
trimestral

- Repuestos y material fungible.

Se incluye todo aquel pequefio material de taller y pequefios equipos que debe ir reponiéndose por su caracter
fungible. El Contratista realizara UN (1) inventario mensual de todo el material y maguinaria auxiliar

- Mantenimientos especializados.

Incluye todos los contratos de mantenimiento especializados a suscribir con diversas empresas para el
mantenimiento de los siguientes equipos:

a) Centro de transformacion e instalaciones de alta tension:

Se debera realizar su mantenimiento segun la normativa vigente, para lo cual el Contratista contratara los
servicios de una empresa especializada.
Las comprobaciones se realizaran en dos revisiones diferentes:

- Aprovechando una parada de las instalaciones se realizarian los trabajos de mantenimiento en los que es
necesario el corte de suministro eléctrico (revision en vacio)

- Con las instalaciones en funcionamiento se realizaran las comprobaciones que deben realizarse con
carga de las mismas (revision en carga).
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Los trabajos a realizar en la revision en vacio, estan orientados a comprobar el correcto funcionamiento de cada
uno de los elementos que componen la instalacion, con el objetivo de reducir el nimero de averia y paros de
produccion. Esta revision se realiza con la instalacion parada, por la necesidad de cortar la tensién de suministro.
A cada elemento le corresponden actividades especificas:

» Seccionadores
= Engrase y aligeramiento de mandos mecéanicos
= Limpiezay revision de contactos
= Comprobacion de enclavamientos
> Fusibles
= Comprobacion del estado de las mordazas
= Medidas de resistencia y de contacto
= Comprobacién de caracteristicas adecuadas
» Interruptores
= Engrase y aligeramiento de manos mecanicos
= Revision del estado de los contactos
= Medida de la resistencia de los contactos
= Medicion del aislamiento de las cdmara de ruptura
= Medicion de la rigidez dieléctrica del aceite
> Relés de proteccién
= Comprobacion de la relacion de los transformadores auxiliares
= Comprobacion de la calibracion y tarado de todos los elementos de proteccion
= Verificacion del correcto disparo (segin curva de proteccién) de cada uno de los relés sobre el
interruptor correspondiente
= Limpiezay engrase de relés
= Ajuste de timoneria(relés directos)
» Transformador de potencia
» Medida de la rigidez dieléctrica del aceite
= Revision de las protecciones propias
»=  Medida del aislamiento de los devanados entre si y a masa
= Comprobacion del estado general del transformador: nivel, fugas, radiadores, aisladores, secadores, etc.
» Cables de proteccion
= Revision de botellas terminales, conexiones, fugas y puestas a tierra
= Medida del aislamiento entre fases y a tierra
= Estado de la canalizacion
» Embarrados
= Medida de aislamientos
= Revision del estado de conexiones, aisladores, soportes y pasamuros
» Pararrayos autovalvulares
= Medida del valor de puestas a tierra
= Revision del estado de las conexiones
> Revision de obra Civil
= Revisar grietas de techos y paredes
= Revisar canales alija-cables, pozos y canales de evacuacion de aceite
= Revisar la existencia de orificios para evitar entrada de pajaros y roedores
= Medir la temperatura local
= Limpieza

Se realizaran trabajos orientados a conseguir una mayor seguridad de las personas que tienen que intervenir en
las maniobras eléctricas, advirtiendo con recomendaciones al efecto, las pautas a seguir para reducir al minimo el
riego de desgracias personales:

» Puesta a tierra:
= Medida de los valores de puesta a tierra de pararrayos, herrajes y neutro
= Comprobacion del estado general de las puesta a tierra
=  Medida de las tensiones de paso y de contacto

» Elementos de seguridad:
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» Revisar estado de las sefializaciones, carteles indicadores, existencia de guantes, pértiga y banqueta.

Por otro lado, los trabajos a realizar en la revision en carga, incluyen:
Revision termogréafica de las instalaciones

= Medida de tensiones

= Medida de intensidades

= Medida de factor de potencia

= Medida de potencias

= Comprobacion del funcionamiento de la bateria de condensadores
=  Deteccion de arménicos

Se elaborard un informe técnico de cada una de las revisiones, indicando los valores medios, defectos
encontrados y forma de corregirlos.

Adicionalmente, se incluye en este contrato la realizacion de la revision por OCA de las instalaciones segun la
normativa vigente.

b) Mantenimiento S.A.1.

Se basarda en las disposiciones establecidas en el reglamento electrotécnico para la baja tension e instrucciones
complementarias. El Contratista contratara los servicios de una empresa especializada y que, durante las visitas
correspondientes del mantenimiento preventivo, pondra en practica un protocolo de pruebas que comprenderd,
como minimo:

= |nspeccion visual del estado fisico, elementos de fijacion mecénica y conexiones eléctricas del equipo

= Medicién y comprobacion de los pardametros eléctricos de control y potencia, con ajuste alli donde sean
necesarios

= Comprobacion del tiempo real de autonomia y respuesta de la bateria por fallo en el suministro de red a
la entrada del equipo

= Rectificacion de cualquier falta encontrada e indicacion de cualquier accién para mantener la capacidad
del equipo

Se elaborara un informe técnico de cada una de las revisiones, indicando los valores medios, defectos
encontrados y forma de corregirlos.
Las tareas de mantenimiento preventivo del S.A.1. se realizaran durante la vigencia del contrato.

¢) Mantenimiento de instalaciones de baja tension

Implica la realizacién de las tareas de mantenimiento e inspeccién de condensadores, alternadores, equipos de
control, aislamiento de equipos, horas de funcionamiento y pruebas diferenciales de todos los equipos y cuadros.

El Contratista realizara como minimo UNA (1) comprobacién anual de mantenimiento de cada una de las
instalaciones, sin perjuicio de las que proceda realizar en subsanacion de las anomalias encontradas u otros
motivos justificados. En la primera visita de reconocimiento se realizard una relacion valorada porcada
instalacion de los equipos, conductores, canalizaciones, aparamenta y dispositivos de proteccién necesarios.

d) Bombas

En las tareas de mantenimiento y revision de las bombas debera realizarse una operacion de mantenimiento
intermedia cada 8.000 horas o0 2 afios, lo que ocurra primero. En cualquier caso, el Contratista realizard UNA (1)
revision anual de las bombas para lo cual contratara los servicios de una empresa externa especializada y que
supondra, al menos, la realizacion de las siguientes tareas:

= Caja de conexiones. Comprobar que esta limpia y seca

=  Placa de bordes. Comprobar que las conexiones estan adecuadamente apretadas

=  Control de aislamiento. Comprobar que la resistencia entre ase y tierra sea superior a 5Mohm

= Cables. Comprobar que el revestimiento de goma no ha sufrido dafios

= Alojamiento de junta. Llenar de agente refrigerante nuevo si fuera necesario y comprobar el punto de
congelacion

= Céamara de aceite. Drenar todo el liquido, si lo hubiera. Controlar la resistencia, para lo cual se establece
un valora normal aproximado de 1200 ohm
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= Anillos téricos. Reemplazar siempre los anillos téricos de los tapones de los orificios de llenado y de la
cubierta de las conexiones. Engrasar siempre los anillos toricos nuevos

= Termistor. Comprobar la resistencia de 20-250-ohm

= Impulsor. Comprobar la holgura del impulsor y ajustarla si fuera necesaria

= Asade transporte. Comprobar los tornillos y el estado del asa de transporte

= Sentido de rotacién. Comprobar el sentido de rotacion del impulsor

= Voltaje y amperaje. Comprobar los valores de funcionamiento

= Armarios eléctricos. Comprobar que estan limpios y secos

= Conexiones a fuerza. Comprobar que estan adecuadamente apretadas

=  Sobrecarga. Comprobar los ajustes

= Seguridad del personal. Comprobar la cerca, cubierta y otras protecciones

= Reguladores de nivel. Comprobar el estado y funcionamiento

= Rodamiento principal y rodamiento de soporte. Reemplazarlos con rodamientos nuevos, en su caso.

Las tareas de mantenimiento estaran siempre en linea con las recomendaciones del fabricante.
e) Calibracién de equipos

El Contratista realizard un control metroldgico de todos los instrumentos de medida asociados a la gestion del
servicio y entre los que se incluyen: pH-metros, medidores y, en general, todos los equipos de instrumentacion.
Los equipos de control del filtro verde requieren de una calibracion periédica marcada en cada caso por el
proveedor, por lo que un técnico especializado debera proceder a dicha calibracion tal y como venga
especificado. En general y, sin perjuicio de que los fabricantes recomienden otras frecuencias de calibracion, la
calibracién de todos los equipos se realizara con una periodicidad semestral.

El Contratista realizara la calibracién de los equipos de medida obteniendo un certificado del fabricante de los
equipos 0 empresa acreditada con experiencia en tareas similares y cuya contratacion serd autorizada por el
Director del Servicio de ACUAMED.

f) Vigilancia de las instalaciones y Central Receptora de Alarmas

El Contratista llevard a cabo las actuaciones de mantenimiento necesarias del sistema de control de las
instalaciones para prevenir el acceso no autorizado a las instalaciones principales del servicio. La vigilancia de
las instalaciones tiene como objetivo prevenir, en lo maximo posible, el robo de cualquier elemento de las
instalaciones, actos vandalicos u otro tipo de situaciones imprevistas.

Cada 6 meses se comprobara el funcionamiento de las instalaciones, sustituyendo pilotos, fusibles, etc. en caso
de encontrarlos defectuosos y se realizara un mantenimiento de baterias.

El contratista se encargard del mantenimiento del sistema anti-intrusiones compuesto de centralita comunicada
con servicio 24 horas de vigilancia y aviso y 7 sensores de movimiento para las salas interiores (incluyendo
camara conectada con servicio de vigilancia/central receptora de alarmas). Adicionalmente se instalaran 3
camaras externas de circuito cerrado que cubran el espacio al aire libre en torno a los edificios de bombas
(conectadas al servicio de vigilancia 24 horas y con posibilidad de ser consultadas de forma remota).

g) Mantenimiento de extintores, central y equipos de deteccion de incendios

Se enumeraran los extintores para conseguir un mayor control y ordenacion de los mismos, lo cual sera de
utilidad para su revisién y mantenimiento.

Con frecuencia MENSUALL:

- Se comprobard, visualmente, que el extintor esté colocado en su sitio y no ha sufrido cambios de situacidn,
verificando la correspondencia con su nimero de identificacion.

- Se comprobara que los aparatos son visibles desde todos los puntos de la zona protegida, asi como que no
existen obstaculos que impidan o dificulten su utilizacion.

- Se comprobara visualmente que la presion del manometro se encuentra dentro de los limites de
funcionamiento.

- Se comprobara su estado y en caso de ser necesario se procedera a su limpieza.
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Con frecuencia TRIMESTRAL
- Se desmontara el extintor de su soporte y se comprobara el "asa" del mismo.
- Se comprobara el estado y legibilidad de la etiqueta con las caracteristicas e instrucciones de funcionamiento.

- Se comprobard el estado del seguro y el precinto, verificando que el mismo no ha sido arrancado y que el
seguro esta en condiciones que hagan facil su separacion, pero impidan que ésta se realice accidentalmente.

- Se comprobara visualmente el estado de la manguera y su conexion con el recipiente, apreciando la existencia
de fisura o roturas.

- Se comprobaré visualmente el exterior del cuerpo verificando que no presenta signos de corrosion, ni otro tipo
de dafios externos, asi como el estado de la pintura.

Con caracter ANUAL una empresa externa especializada en este tipo de mantenimientos certificara el correcto
estado de cada uno de los dispositivos de prevencion y extincion de incendios, procediendo al retimbrado o
sustitucion de aquellos extintores y equipos que o precisen de acuerdo con la ITC-MIE-AP.

h) Grupo electrdgeno:

El mantenimiento del grupo electrogeno uno, con arranque automatico, se asegurara a través de UNA (1)
intervencion sustitutiva durante la vigencia del contrato y, si fuera necesario por fallo o deteccion de
anomalia en los arranques de mantenimiento de los grupos, UNA (1) intervencion preventiva, trabajos que
seran realizados por empresa externa contratada por el Contratista.

Sin perjuicio de lo anterior, los operarios del servicio realizardn DOS (2) arranques mensuales de 5 minutos del
grupo electrégeno con el fin de la disminucion de la necesidad de intervenciones preventivas.

La intervencion sustitutiva comprendera las tareas de:

= Sustitucién de filtro de aceite.

= Sustitucion de aceite lubricante del motor.

= Sustitucidn del filtro de gas-oil.

= Revision del filtro de aire.

= Verificado de la cantidad de combustible en el depoésito.

= Andlisis del estado del liquido refrigerante (porcentaje de Glicol) y rellenado, si procede.

= Comprobacién d la bateria de arranque 8densidad, durabilidad) y afiadido d aditivo en los bornes.

= Comprobacion del estado de los bornes de la bateria y sus conexiones.

= Comprobacion del sistema de carga de las baterias; tensado de la correa de la dinamo o alternador de
carga de bateria si procede.

= Comprobacion del apriete de los tornillos de sujecién del motor alternador, radiador, templete, depésito,
cuadro, etc.

=  Comprobacion del apriete de los tornillos de anclaje o cimentacion o silent blocks.

= Si latemperatura es baja, verificar si el motor lleva anticongelante.

= Comprobacién del estado general de la instalacion eléctrica del grupo, cables de conexidn, aparatos, etc.

= Comprobacién de los aislamientos eléctricos del alternador.

= Comprobacién del alternador, estado del colector y escobillas del motor de arranque y dinamo o
alternador de carga de baterias, asi como limpieza del colector si es necesario.

= Arranque del grupo y calentamiento.

= Comprobacion de fugas de agua, aceite y gas-oil y ruidos anormales.

= Comprobacion de la presion de aceite.

=  Puesta en marcha del motor a velocidad de régimen.

= Comprobacion de frecuencia y equilibrado de tension entre fases y entre fases y neutro.

=  Calentamiento de cojinetes del alternador.

= Engrasado de los rodamientos del alternador, si procede.

=  Prueba de equipos de proteccion, si los tiene.

= Revision general externa del grupo.

= Revision de los elementos y sistemas de seguridad en la ubicacién de los grupos.

=  Puesta en marcha.
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=  Prueba de conmutacién, si es posible.

La intervencion sustitutiva vendra acompafiada de un informe del estado del equipo que acompafara al parte del
trabajo.
Las tareas asociadas a la intervencion preventiva incluiran:

= Revision del filtro del aceite.

= Revision del aceite lubricante del motor.

= Revision del filtro del gas-oil.

= Revision del filtro del aire.

=  Verificado de la cantidad de combustible en el deposito.

= Anadlisis del estado del liquido refrigerante (porcentaje de Glicol) y rellenado, si procede.

= Comprobacion d la bateria de arranque (densidad, durabilidad) y afiadido de aditivo en los bornes.

= Comprobacion del estado de los bornes de la bateria y sus conexiones.

= Comprobacién del sistema de carga de las baterias; tensado de la correa de la dinamo o alternador de
carga de bateria si procede.

= Comprobacion del apriete de los tornillos de sujecion del motor alternador, radiador, templete, depdsito,
cuadro, etc.

= Comprobacién del apriete de los tornillos de anclaje o cimentacion o silent blocks.

= Silatemperatura es baja, verificar si el motor lleva anticongelante.

= Comprobacion del estado general de la instalacion eléctrica del grupo, cables de conexidn, aparatos, etc.

= Comprobacion de los aislamientos eléctricos del alternador.

= Comprobacién del alternador, estado del colector y escobillas del motor de arranque y dinamo o
alternador de carga de baterias, asi como limpieza del colector si es necesario.

= Arranque del grupo y calentamiento.

= Comprobacién de fugas de agua, aceite y gas-oil y ruidos anormales.

= Comprobacién de la presion de aceite.

= Puesta en marcha del motor a velocidad de régimen.

= Comprobacion de frecuencia y equilibrado de tension entre fases y entre fases y neutro.

= Calentamiento de cojinetes del alternador.

= Engrasado de los rodamientos del alternador, si procede.

=  Prueba de equipos de proteccion, si los tiene.

= Revision general externa del grupo.

= Revision de los elementos y sistemas de seguridad en la ubicacion de los grupos

= Puesta en marcha

=  Prueba de conmutacion, si es posible

Como en el caso de la intervencion preventiva, se realizard un informe del estado del equipo que acomparfiara al
parte de trabajo.
En cualquier caso, las tareas de mantenimiento estaran siempre en linea con las recomendaciones del fabricante.

3. Mantenimiento del ecosistema

- Mantenimiento de la vegetacidn tanto en sectores inundados como en zonas libres de agua:

- Fomento/control del aumento de coberturas vegetales

- Introduccién de semillas y plantacion de nuevas plantas como refuerzo.

- Manejo de los niveles de agua para mantener las coberturas vegetales deseadas.

- Desbroce de caminos y motas, para garantizar su mantenimiento y permitir la circulacién de vehiculos y
personas. Se contemplan 4 jornadas de tractor desbrozador, ademas de los trabajos diarios de desbroce
con desbrozadora manual y sobre ruedas. En temporada de nidificacion solo se permitira la utilizacion
de desbrozadora a bateria para garantizar las condiciones de tranquilidad necesarias para el fomento de
la reproduccion de las aves y otras especies.

- Retirada de plantas de tomas de agua y canales, para evitar obstrucciones.

- Poda de arboles y tala de exdticas.

- Eliminacién y retirada DIARIA de plantas aléctonas y residuos acumulados en caminos, motas y
entradas a los bombeos.
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Para la materia retirada, tras ser acumulada y dejar que reduzca su humedad en las eras, el Contratista
contratara los servicios de una empresa autorizada en la gestion integral de residuos de madera, industrial,
agricola y forestal, silvicultura y residuos solidos industriales (RSI), al ser VALORIZADORES FINALES
R-3 AUTORIZADOS por la Conselleria de Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana. También cabe la
posibilidad del triturado del material in situ y su acumulacidn en una de las zonas de acopio, siempre que el
Director de Servicio en ACUAMED lo considere conveniente.

Los procesos de fito-depuracion se terminan con la retirada del material vegetal que ha fijado los nutrientes
antes presentes en el agua. Es preciso contemplar el segado de la vegetacién y su retirada, como fin del
ciclo.

- No se contempla en este periodo la retirada de material vegetal en cantidad de los sectores de
flujo superficial del Tancat de Milia, con maquina anfibio o similar

- Si se contempla la retirada de carrizo del sector de flujo subsuperficial o sector A, asi como de
las matas de zarzamora. Para ello serd preciso tener en cuenta la imposibilidad de introducir
maquinaria de gran tonelaje sobre el lecho de gravas, teniendo que utilizar una segadora con
brazo de 9 metros, capaz de trabajar desde los caminos de servicio. Se estima un minimo de 5
jornadas de este tipo de méaquina para retirar todas las zarzas del sector A y el carrizo de 3
subsectores A. También se contempla la utilizacién de maquinaria ligera alternativa, con
mayor requerimiento de jornadas de trabajo. La vegetacién retirada debera ser gestionada o por
un gestor autorizado o, con la autorizacion del Director del Servicio en ACUAMED se podra
triturar en la zona del humedal artificial habilitada para tal fin.

Para estas tareas de mantenimiento de la vegetacion se debera contar con los siguientes equipos y trabajos:
- Desbrozadora a motor con posibilidad de triturado de zarzas.
- Desbrozadora de maleza de dos ruedas autopropulsada.

- Desbrozadora eléctrica a bateria para las temporadas de nidificacién o para el desbroce en zonas
especialmente sensibles.

- Motosierra a bateria para la poda de arboles y la tala de especies exoticas.

Los equipos anteriores seran puestos a disposicion del servicio al comienzo del servicio, seran mantenidos
en perfecto estado de funcionamiento durante todo el periodo, quedando incorporados al inventario del
humedal artificial con la finalizacion del contrato.

De forma adicional se requeriran los siguientes trabajos:

- 4 jornadas de tractor desbrozador para el mantenimiento de caminos y motas, y para el eventual triturado
de cafa vera.

- 5 jornadas de segadora con brazo de 9 metros, 0 equipo ligero, capaz de extraer carrizo y zarzas de los
sectores sub-superciciales, sin afectar al lecho de gravas.

- 3 jornadas de retroexcavadora para la retirada de vegetacion y el mantenimiento de canales.

- Mantenimiento de la fauna.

La potenciacion de la biodiversidad, sobre todo en lo referente a la avifauna, queda sujeta a la gestion del habitat
(niveles y calidad del agua + vegetacidn) asi como el control de actividades molestas para los animales.

La importancia de este espacio queda demostrada por la presencia, afio tras afio, de especies catalogadas como en
peligro de extincién o amenazadas.

El calado del agua serd tal que asegure la creacién de un mosaico de habitats para alojar el mayor nimero de
especies.

Se trabajara activamente en la creacién de diversos habitats que fomenten la biodiversidad.
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Se retirardn cadaveres y se transportaran los animales heridos al Centro de Recuperacién de Animales de
referencia, siendo reintroducidos en el humedal artificial en caso de recuperacion.

Se colaborara con otras administraciones, bajo la supervision del Director del Servicio en ACUAMED, para la
liberacién de nuevos ejemplares o el acondicionamiento de zonas para su implantacion.

Por otro lado, se intervendré sobre especies predadoras como el zorro, perros y gatos mediante la instalacion de
trampas y traslocacion de individuos, para evitar afecciones a la época de nidificacion. No obstante, la actividad
de trampeo no podra causar dafio conforme a la legislacion vigente. La inspeccion de las trampas de zorros se
realizara con frecuencia diaria durante todo el afio, dejandolas canceladas durante el fin de semana o en época
invernal.

Es necesaria la realizacién de intervenciones para el control de especies exéticas, como el cangrejo americano, la
carpa o las tortugas exdticas, para lo cual se colocaran redes y artes de pesca con una_frecuencia semanal. Estos
trabajos también serviran para la realizacion del seguimiento de la ictiofauna que se ha venido realizando en las
instalaciones hasta la fecha, consistentes en la identificacion y seguimiento de las poblaciones y comunidades de
peces autoctonos en cada humedal y en sus respectivas celdas. La colocacion de redes podra paralizarse en los
meses de bajas temperaturas y poca actividad animal.

Se continuaran con los esfuerzos en el fomento de los insectos polinizadores, que han mostrado un efecto muy
beneficioso en el refuerzo de la vegetacion. Para ello se adquiriran tres colmenas y un equipo completo de
apicultor.

Por ultimo, con objeto de acondicionar una zona para la nidificacion de aves que buscan areas libres para anidar,
en una de las islas del SECTOR C se encuentra una pareja de cabras domésticas, con objeto de asistir al
desbrozado. Aunque se prevé que las cabras dispongan de hierba suficiente, se aportara paja a su pesebre, 0
cualquier otra necesidad que sea necesario cubrir (asistencia veterinaria, etc...). La actividad de pastoreo de las
cabras se realizard con frecuencia semanal durante los meses de invierno.

4. Divulgacién vy uso publico

Entre las labores del personal adscrito al contrato, dado el interés que se ha comprobado que despiertan estos
espacios y su valor ambiental, se encuentra la realizacién de actividades divulgativas asociadas a la gestién de
los mismos.

Se han identificado una serie de actuaciones para promover la divulgacién y facilitar la educacién ambiental en
estos espacios:

e Inclusion de los humedales en actividades fomentadas y organizadas por el Parc Natural de 1’ Albufera
(visitas, itinerarios, circuitos en bicicleta, etc.).

e Contacto con los diferentes grupos de interés para la organizacion de visitas y jornadas: colegios e
institutos de la zona del Parc Natural de 1’Albufera, Ayuntamientos, asociaciones y/o operadores de
turismo sostenible, asociaciones de ornitologia, etc.

e Contacto con grupos cientificos para el desarrollo de proyectos de I+D+i y/o jornadas cientificas en el
ambito de los humedales.

e Redaccion y presentacion de publicaciones en relacion a los trabajos desarrollados, las conclusiones de
su realizacion y otras tematicas en ambitos cientificos y de caracter divulgativo.

e Mantenimiento y actualizacion de los perfiles de Facebook y Twitter y de las paginas web
www.tancatdemilia.org y www.albufera.bio (incluyendo contratacion de los dominios y el hosting)

Todas estas comunicaciones y organizacion de jornadas/eventos deberan ser previamente comunicadas y
autorizadas por el Director del Servicio de ACUAMED. Los logos de ACUAMED deberan figurar en la
carteleria, publicaciones, reportajes, etc.

Se contempla la renovacion de los 4 carteles de acceso al humedal artificial, asi como la publicacién de 1.000
folletos informativos.

Aungue el humedal artificial constituye un area de reserva dentro del Parque Natural de 1’ Albufera donde se
prioriza la proteccion de la fauna, el Tancat de Milia tiene una estrategia de uso publico por la que se permite la
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entrada de publico y pequefios grupos bajo ciertas premisas. El contratista debera coordinar dichas visitas
garantizando el cumplimiento de las normas establecidas.

5. Mantenimiento correctivo e imprevistos.

El término mantenimiento correctivo e imprevistos se refiere a necesarias para devolver la condicién
operativa de un equipo o parte de la instalaciones, asi como actuaciones para reslver imprevistos que
comprometan la funcionalidad de la instalacion.

Se consideran incluidas en ese precio las todas las intervenciones de mantenimiento correctivo e imprevistos que
sea necesario realizar para mantener el servicio.

Dentro de este apartado de mantenimiento se incluyen las pertinentes actividades de inspeccion de cada uno de
los elementos a mantener, el registro de los resultados de las mismas y la emisién de informes, tanto previos a las
inspecciones como posteriores, en los que se indicardn los resultados de las actuaciones desarrolladas como
consecuencia de las mismas, y, de forma muy especial, cuantas incidencias pudiesen haberse producido.

Se considera fundamental que cada vez que en una actuacion de mantenimiento se produzca alguna incidencia
que perturbe o impida la realizacion del mantenimiento en condiciones normales, o que el resultado de la
revision efectuada suponga la realizacion de alguna operacion adicional, sea puesto de manifiesto de forma clara
y precisa a efectos de, si procede, adoptar las medidas necesarias para su correccion.

En la programacion, para cada uno de los medios o equipos, se describirn las tareas a realizar, distribuidas a lo
largo del tiempo de acuerdo con la frecuencia de su realizacién, de forma que se consiga una cierta uniformidad
en la intensidad de tareas a realizar semanal y mensualmente. La programacion permitira optimizar los recursos
materiales y de personal.

Las operaciones de mantenimiento se realizaran, acorde con la programacion, en la fecha prevista en la misma, y
siempre dando estricto cumplimiento a toda la legislacion y normativa vigente, y muy en particular en materia de
Seguridad y Salud.

En el caso de que alguna operacién de mantenimiento programada no pudiese realizarse en la fecha prevista,
debera quedar debidamente recogida tal incidencia con indicacién de los motivos que hayan originado tal
interrupcion, proponiéndose una fecha alternativa para la ejecucion de la misma.

Una vez finalizada cualquier operacion de mantenimiento se procederd a la cumplimentacion de un parte en el
estadillo correspondiente, con la indicacion de las posibles incidencias que se hubiesen podido presentar, todo lo
cual se incorporara al informe mensual que habra de presentar el Adjudicatario.

A partir de los datos de las inspecciones realizadas y de los resultados de las operaciones ejecutadas, para todos
aquellos elementos que asi lo requiriesen se programaran y ejecutaran las actuaciones de conservacion que en
cada caso correspondan.

Se incluyen en este concepto las tareas necesarias para el mantenimiento ordinario de las instalaciones.

6. Actividades de conservacion. Englobadas dentro de los mantenimientos correctivos, las operaciones de
conservacion surgen a consecuencia de las deficiencias o anomalias detectadas en las revisiones, inspecciones u
operaciones de mantenimiento realizadas, representando las medidas correctoras para subsanar las deficiencias y
problemas de funcionamiento identificados previamente.

Estas actividades van mas alla de la simple revisién o comprobacion del funcionamiento de las instalaciones o
elementos de la misma o de la mera renovacion de materiales fungibles o de sustitucion de pequefio material tipo
fusibles o ldmparas.

Dentro de este apartado se consideran:

Operaciones de conservacion programadas. Se corresponderan con las actuaciones que resulten precisas tras
los resultados de las inspecciones y operaciones de mantenimiento que se realicen.

Operaciones de conservacién imprevistas. Para estas operaciones, asi como para la reparacion de averias que
pudiesen surgir, una vez realizada una primera valoracion sobre su importancia y estimado su importe, el
adjudicatario dara traslado al Director del Contrato y se actuara conforme a lo que el mismo disponga.
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De igual manera que se debe proceder al registro de todas y cada una de las operaciones de mantenimiento, se
anotaran las operaciones de conservacion que se realicen en los cuadernillos correspondientes, lo cual tendra su
reflejo posterior en los informes periddicos que se vayan elaborando, aparte de su inclusion

7. Trabajos de seguimiento ambiental

Dadas las caracteristicas especiales de los Filtros Verdes, calificados como zona de reserva en la Parque natural
de L’Albufera, y en el que la calidad del agua esta relacionada con el estado de la vegetacion y la fauna, es
necesaria la realizacion de tareas para la gestién conjunta del habitat que conforman y de la biodiversidad que
alojan, por ello, es necesario el control del estado del habitat, en cuanto a la calidad del agua y su biodiversidad,
por lo que es, necesaria la realizacion de las siguientes tareas:

7.1. Andlisis de calidad de las aguas
7.1.1. Analisis de calidad de las aguas mediante laboratorio externo

Es un aspecto imprescindible, para la gestion del agua efluente y para el correcto ajuste de parametros de
funcionamiento del humedal, conocer con detalle el grado de eficiencia real que suponen los humedales en el
tratamiento del agua. Un aspecto importante es determinar qué parametros fisicoquimicos y biologicos se han de
incluir en el control de calidad del agua de los humedales, los cuales dependeran del objetivo que se pretende
alcanzar con las acciones de control.

El objetivo principal de los humedales es el tratamiento del agua eutrofica del lago de 1’Albufera,
fundamentalmente para lograr reducir aquellos elementos perjudiciales para el buen estado de las masas de agua
de destino. Asi pues, se deben incluir pardmetros que permitan valorar la presencia, reduccion y/o eliminacion de
nutrientes, sélidos en suspensién y, puntualmente, plaguicidas.

Ademaés, para un adecuado seguimiento del estado ecolédgico de estas masas agua, y su evolucion en el tiempo,
es imprescindible incluir un conjunto de pardmetros fisicoquimicos descriptivos, comunes en los controles de
calidad del agua en espacios naturales. Inicialmente, se considera una frecuencia mensual en la realizacién de los
controles analiticos.

Se realizaran analiticas con periodicidad mensual en los puntos de entrada y salida del humedal, asi como en dos
puntos adicionales, resultando un total de 4 puntos de muestreo. Se recogeran muestras in situ, que se
transportaran a laboratorio acreditado segiin norma UNE-EN ISO/IEC 17025:2017 para la realizacion de los
correspondientes analisis. La toma de muestras serd puntual y se realizara por personal especifico de toma de
muestras del laboratorio, de acuerdo con métodos acreditados por ENAC.

Parametros a analizar de cada muestra:

3 , Rango acreditado Rango no .
Parametr Fundamento m Norm
arametro undamento método ENAC acreditado ormativa

H ”in situ” SM 4500-H+ A,B Ed.
pH st Electrometria 1-12 ud pH 22
Conductividad a
20 °C in situ Electrometria 10 - 100.000 pS/cm UNE-EN 27888:1994
Oxigeno disuelto . UNE-EN ISO
i sit” Electrometria 0,5-20 mg O/l 5814:2013
Temperatura ”in
situ” Termometria 5-70°C SM 2550 A,B Ed 22
Turbid UNE-EN 1SO 7027-

urbidez Nefelometria 0,5 200 NTU

1:2016

Sélidos en
suspension Gravimetria a 105 °C 5-10.000 mg/I UNE-EN 872:2006
S.S. volétiles Gravimetria a 550 °C Min 2 mg/I
DQO Método Espectrofotométrico UV-VIS | 5-100.000 mg O,/I UNE 77004:2002
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del Dicromato (Kit colorimétrico) 1SO 15705
Método Manométrico
DBO5 con periodo de incubacién de 5 dias A | 5-2.000 mg O,/ UNE-EN 1899-1:1998
20°C (D.B.0.5).
» Metc_Jdo E.specFrlofotometrlco _UV-VIS 1-4 mg N/I UNE-EN 1SO 11905-
Nitrogeno total mediante digestion con peroxodisulfato 5-1.000 mg N/I
. L (* 1-16 mg N/I) 1:1998
(Kit colorimétrico)
Método Espectrofotométrico UV-VIS
UNE-EN ISO
Fosfi | Moli Amoni Ki - P/
6sforo total de v o_lbdato monico (Kit | 0,05-500 mg P/ 6878-2005
colorimétrico)
Mé E: f étri V-VI
Ortofosfatos d:IOdOMo“SEg;;O Otozr‘:trﬁlr?i?:o ’ (Kis‘: 0,03 mg PO/ UNE-EN ISO
(* 0,03- 4,5 mg/l)) 6878:2005

colorimétrico sin digestion)

Ademas de los pardmetros descritos anteriormente, se realizaran 3 campafias anuales extraordinarias tomando
muestras en cuatro punto del humedal (entrada, salida, y celdas interiores) para la deteccién de elementos
especialmente nocivos derivados del uso de fertilizantes y plaguicidas:

e Plaguicidas y herbicidas (organonitrogenados, organoclorados, organofosforados, PCBs, DDTSs,,
bentazona, oxadiazon, etc...)

e  Metales pesados(mercurio, plomo, niquel, cadmio, cromo, etc...)

Para la toma de muestras, se deberadn cumplir los estandares de la legislacion nacional y europea aplicable.
Asimismo, se debera cumplir con las siguientes directrices:

Los muestreos se han de llevar a cabo en dias climatolégicamente calmados, evitando situaciones extremas de
lluvia o viento, asi como los dias posteriores a que se hayan producido episodios de esa naturaleza.

- Por las caracteristicas de los puntos de control propuestos, la toma de medias y muestras se puede realizar
directamente de forma manual o, en algin caso concreto, con ayuda de algin elemento muestreador (cubo,
bote,...).

- Siempre que sea posible, la toma de muestras se realizara sobre aguas que no se encuentren en movimiento.

- Para los posteriores andlisis en laboratorio, se debe tomar una muestra homogénea que sea representativa del
cuerpo de agua, evitando la toma de aguas superficiales (se recomienda hundir la boca del recipiente unos
centimetros)

- Los recipientes para la recogida y transporte de la muestra del agua deben estar convenientemente limpios vy,
para la valoracion de ciertos parametros, esterilizados. Se recomienda que tales recipientes sean facilitados por el
laboratorio donde se realizarén los posteriores analisis.

- El transporte y almacenamiento de las muestras en el laboratorio se ha de realizar de tal manera que se
garantice el correcto estado de las mismas hasta el momento de su analisis.

- El tiempo que transcurra entre la toma de muestras y su entrada en el laboratorio debe ser el minimo posible y,
en todo caso, las muestras recogidas siempre se deben llevar a laboratorio el mismo dia.

En la valoracion de la concentracion de los diferentes nutrientes (las diferentes formas quimicas de Nitrogeno y
Fosforo, basicamente), es muy importante utilizar técnicas analiticas que permitan obtener resultados con un
limite de deteccion suficientemente bajo para detectar cambios en las concentraciones entre diferentes puntos de
muestreo y entre diferentes fechas.

Este seguimiento deberd ser realizado por distintos profesionales expertos con acreditada experiencia que seran
propuestos del Contratista, y requeriran autorizacion por parte de ACUAMED.

7.1.2. Andlisis de calidad del agua en continuo

El humedal artificial del Tancat de Milia cuenta con 3 sets de sondas fijas que permiten medir la calidad del agua
en continuo del lago de I’ Albufera, del canal de salida del sector A (o efluente de la EDAR en ciertos casos), y el
agua de salida del sistema (sector C). Cada set de sondas consta de los siguientes equipos:
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- Centralita HACH SC1000
- Sonda de medicion de pH, conductividad, turbidez y oxigeno.

Estos equipos deben ser mantenidos y calibrados anualmente por un servicio técnico oficial que certifique su
correcto funcionamiento.

7.1.3. Andlisis de calidad del agua interno

El laboratorio del humedal artificial cuenta con equipos que permiten la medida de ciertos parametros de forma
auténoma. Estos equipos deben ser mantenidos y calibrados, y podran ser utilizados cuando se requieran analisis
en mayor frecuencia o en puntos de muestreo adicionales.

El humedal artificial del Tancat de Milia cuenta en su inventario con un maletin de sondas portatiles Hach
HQA40d con las sondas de pH, oxigeno y conductividad.

En el presente contrato el contratista debera encargarse de la sustitucion de la sonda de pH, el cambio de la
capsula de la sonda de oxigeno, asi como la adquisicion de los patrones de calibracién para pH (3 puntos) y
conductividad, asi como un juego nuevo de pilas recargables con su correspondiente cargador.

Adicionalmente el humedal artificial del Tancat de Milia cuenta con un espectrofotémetro Hach DR.2800 y un
bloque termostatico HACH LT200.

En el presente contrato el contratista deberd realizar una completa puesta a punto del espectrofotometro
subsanando los errores que pudiera mostrar, asi como la adquisicidn de una pipeta de volumen variable de 0.2-1
ml con sus correspondientes puntas (que pasaran a formar parte del inventario de la instalacion), porta-cubetas y
los siguientes Kits/test de analisis:

50 x Nitrégeno total (1 a 16 ppm) LCK138

50 x Fosfoto total (0,03 a 4,5 ppm) LCK349

50 x DQO (5-60 ppm) LCK1414

7.2. Registro de las variables meteorolégicas del humedal artificial

El personal adscrito al contrato realizara el control y registro de las variables meteorologicas medidas por la
estacién meteorolégica incluida en el inventario. En caso de ser preciso se realizardn las labores de
mantenimiento necesarias para mantener este equipo en condiciones de funcionamiento fiable.

7.3.Estudio de la biodiversidad del humedal

Desde el comienzo de la operacidon de los humedales, se ha podido observar cdmo éstos han servido de soporte
para el establecimiento y desarrollo de diversas comunidades de flora y fauna, favoreciendo la mejora de la
biodiversidad del ecosistema y su relacion con la eficacia del sistema de depuracion.

Por ello, adicionalmente al seguimiento de la vegetacion y de la ictiofauna que sera realizado en sus tareas
ordinarias por el personal adscrito al Servicio, es necesario completar el seguimiento ambiental con la
realizacién de trabajos adicionales por personal experto:

o Seguimiento de avifauna

o Seguimiento de fauna acuatica

o Seguimiento de variables bioldgicas
o Seguimiento de flora

7.3.1. Seguimiento de avifauna

a) Anillamiento cientifico

Se estudiard la presencia, abundancia y uso de los humedales por las aves acuéaticas, uno de los grupos
faunisticos més caracteristicos del entorno.
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La presencia de aves acuaticas reproductoras, de parejas nidificantes y de juveniles suponen una clara relacion
ecoldgica entre la avifauna y el biotopo adecuado como soporte de alimento y habitat para su desarrollo
reproductivo.

Asimismo, la existencia de aves paseriformes en estos sistemas es un buen reflejo del buen estado de estos
sistemas.

Se realizaran anillamientos de avifauna semanales, por parte de un ornitdlogo especialista en los cuales se
determinaréa la presencia, localizacion (celda y ubicacion interior), abundancia, densidad, uso de habitat, nimero
de parejas reproductoras, etc.

Los datos de los anillamientos se presentaran en graficas, con el objetivo de interpretar los resultados y comparar
las celdas y humedales globalmente y en el tiempo, de forma que se determine el potencial ecolégico de los
humedales.

b) Censos

Adicionalmente se realizardn censos mensuales completos, especificando especies presentes, la abundancia de
cada especie y el sector donde se ha localizado, incluyendo detalles de sexo o edad en épocas de nidificacion.

Este seguimiento deberd ser realizado por distintos profesionales expertos con acreditada experiencia que seran
propuestos del Contratista, y requeriran autorizacion por parte de ACUAMED.

7.3.2. Seguimiento de fauna acuatica

Los peces vy los reptiles son grupos faunisticos presentes en los humedales artificiales, cuya cantidad y diversidad
de especies es relevante desde muchos enfoques.

La ictiofauna constituye una importante fuente trofica para algunas aves acuaticas, con lo que puede contribuir a
incrementar la biodiversidad de los sistemas. Por otro lado, los peces afectan negativamente la calidad del agua
defecando y re-suspendiendo el sustrato. Por Gltimo, mientras hay especies autdctonas e incluso endémicas de
gran interés de conservacion (samaruc, blenio, llisa/mujol...) son mas abundantes los peces exéticos que es
necesario retirar (carpa, carpin, perca sol, black bass, gambusia...)

Es preciso conocer y monitorizar la evolucién de las poblaciones de peces, galapagos y otra fauna como el
cangrejo de rio americano (invasor) o las culebras. El seguimiento de esta fauna diversa, se realizara mediante
muestreo a través de capturas conseguidas con artes de pesca (mornells).

Semanalmente se colocaran 4 mornells en diferentes puntos del Tancat de Milia. La ubicacién de los mismos
podra variarse para poder abarcar cierto conocimiento de todos los sectores inundados de los humedales
artificiales. Mientras estén colocados se revisaran los mornells a diario, tomando nota de los peces, reptiles,
anfibios o invertebrados que hayan quedado atrapados en su interior. Se registraran todas las capturas indicando
especie, fecha, ubicacion de la red, tamafio... Las especies exodticas no seran devueltas al agua, mientras que las
autoctonas seran liberadas al momento en el mismo lugar o en aguas del lago de I’ Albufera. De esta forma, con
la misma metodologia se conseguira un doble objetivo:

- Los datos resultantes de este seguimiento aportardn un valioso conocimiento sobre el estado de
conservaciéon de la fauna acuatica autoctona y de la presién que sufre por parte de las especies
invasoras.

- Se reducird la presion de especies invasoras mediante el descaste continuado de individuos.

Los galapagos autéctonos seran objeto de un plan de seguimiento especifico. Los ejemplares capturados
mediante mornells seran transportados al Centro de Investigacion Piscicola de EI Palmar. Los expertos del centro
localizaran posibles marcas identificativas. Se dispone de un archivo con fichas de todos los galapagos liberados
en los humedales artificiales. Se tomaran medidas biométricas que seran registradas junto con el peso, el sexo y
el estado general del individuo. Tras ello se volveran a liberar en el mismo punto de captura. Este seguimiento
permitird no solo certificar la supervivencia de la comunidad de galdpagos europeo y de galapagos leprosos, sino
también confirmar la querencia a permanecer a lo largo de los afios en los mismos puntos de estos animales.

7.3.3. Seguimiento de variables bioldgicas

Con el objetivo de determinar el grado de eutrofizacién de los sistemas de humedales artificiales y su eficiencia
y capacidad depurativa, es necesario analizar las variables bioldgicas de las aguas en diferentes puntos en cada
humedal.
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Los pardmetros a medir seran: clorofila a, fitoplancton (biovolumen, composicion, diversidad), zooplancton
(biomasa, composicion, diversidad), macroinvertebrados (abundancia, diversidad especifica, equitatividad,
riqueza, complejidad trdfica), etc. Se medird también la presencia de cianobacterias, como indicadoras de mala
calidad de parcial. Durante el contrato, se realizardn anualmente 4 jornadas de toma de muestras en tres puntos
del humedal artificial, con sus respectivos analisis en gabinete.

Este seguimiento deberd ser realizado por distintos profesionales expertos con acreditada experiencia que seran
propuestos del Contratista, y requeriran autorizacion por parte de ACUAMED.

7.3.4. Seguimiento de la cobertura vegetal

La abundancia y diversidad de las plantas hel6fitas y de los macréfitos sumergidos tiene repercusion directa
tanto en la eficiencia depurativa del humedal artificial como en la calidad ambiental del sistema. Por ello es
importante monitorizar la evolucion de las distintas comunidades vegetales.

- Control DIARIO del estado de la vegetacion
- Seguimiento SEMESTRAL de flora amenazada. Las comunidades de flora amenazada seran seguidas con
especial atencion, estudiando su progresion y establecimiento.

- MAPEO de la vegetacion emergida y sumergida. Transcurridos varios ciclos anuales desde la plantacion de las
comunidades vegetales humedales, es fundamental evaluar su desarrollo, estado y su valor como elementos
depurativos en estos sistemas. Para ello se estudiardn tanto las especies emergidas (hel6fitos como el carrizo y
enea, etc...) como los macrofitos sumergidos que pueden haberse establecido. Para la evaluacion de ambas
asociaciones vegetales se realizaran mapeos identificando las especies vegetales presentes en cada humedal y las
celdas que lo componen, la cobertura de cada una de ellas, asi como datos morfol6gicos de muestras en
diferentes zonas prospectadas.

Los mapeos se realizaran se realizaran desde una altura minima de 10 metros, incluyéndose los medios auxiliares
necesarios.

Se realizaran 6 seguimientos de vegetacién (que comprenden mapeos y prospecciones), coincidiendo con las
estaciones climatoldgicas influyentes en el ciclo bioldgico de las comunidades vegetales.

7.3.5. Estudio de sedimentos

Se realizara un estudio sobre el grado de saturacion de los sedimentos de los sectores del humedal artificial, para
prever la capacidad de fijacion de fosforo y otros nutrientes, y como anticipacion para la posibilidad de una
posible futura necesidad de dragado.

Implantacién en las instalaciones de sistema de calidad

Se incluyen en el contrato los trabajos necesarios para la implantacién de un sistema de calidad por norma I1SO
9001, u otra norma equivalente, en las instalaciones objeto del contrato, por organismo de evaluacion de la
conformidad, comprometiéndose el licitador a la presentacion, dentro del plazo del contrato, de la siguiente
documentacion acreditativa:

- Certificado acreditativo de la implantacion del sistema de calidad propuesto, emitido por organismo de
evaluacion de la conformidad

Implantacién en las instalaciones de sistema de gestion ambiental

Se incluyen en el contrato los trabajos necesarios para la implantacion en las instalaciones objeto del contrato de
un sistema de gestion ambiental en desarrollo del reglamento CE EMAS 1221/2009, de 25 de noviembre de
2009, o de la norma internacional EN ISO 14001 u otra norma equivalente en las instalaciones objeto del
contrato, por organismo de evaluacion de la conformidad, comprometiéndose el licitador a la presentacion,
dentro del plazo del contrato, de la siguiente documentacion acreditativa:

- Certificado acreditativo de la implantacion del sistema de de gestion ambiental propuesto, emitido por
organismo de evaluacién de la conformidad

6.2.- ALMACENAMIENTO DE CONSUMIBLES Y REACTIVOS.

El adjudicatario estara obligado a tener almacenado en condiciones de uso, o deberd demostrar la garantia de
suministro en caso de que no exista capacidad suficiente de almacenaje, tanto de consumibles como de reactivos
para un periodo de explotacion a régimen nominal no inferior a quince (15) dias.
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6.3.- REPARACION DE AVERIAS.

Toda averia o anomalia detectada que pudiera afectar a los rendimientos de cualquier equipo o instalacion, se
comunicara expresamente a la DTS, en un plazo maximo de ocho (8) horas, asi como a cuantos interlocutores de
usuarios sean fijados por la DTS. En caso de que la averia pueda tener afeccion a terceros el plazo maximo se
podria ver reducido a criterio de la DTS, fijado con anterioridad.

El adjudicatario deberd reparar inmediatamente cuantos desperfectos y averias se produzcan en las instalaciones,
corriendo a su costa las mismas. En la medida de lo posible, las reparaciones de elementos que impidan la
continuidad del funcionamiento normal del sistema, deberan realizarse en un plazo méaximo de veinticuatro (24)
horas.

En las reparaciones y actividades de mantenimiento preventivo o correctivo, se utilizaran Unica y exclusivamente
repuestos originales, quedando a disposicion de la ACUAMED los elementos sustituidos.

La sustitucion de elementos se sometera a la aprobacién de la DTS, quien determinara sobre la conveniencia o
no de proceder a la misma, sin que ello suponga eximente alguno para el adjudicatario, Unico responsable de
aquella sustitucion. En el caso de no encontrarse repuestos originales, se comunicard a la DTS y se atenderd a las
disposiciones de la misma.

El adjudicatario queda obligado a disponer en las instalaciones de todos los materiales, maquinaria, herramientas
y repuestos necesarios para un funcionamiento normal y para el mantenimiento de rutina.

6.4.-CARACTERISTICAS DEL AGUA BRUTA Y AGUA TRATADA.

A efectos orientativos el caudal medio tratado en la EDAR de Albufera Sur es de 20.173 m3/dia y, a lo largo del
afio 2018, tuvo las siguientes caracteristicas medias:

pH | Conduc. | Turbidez SS DBOS5 | DQO Nitrégeno total Féstoro Total

ms/cm (Unt) (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) (mg/l) (mg/1)
ene-18 | 8,35 2.046 3 5 2 28 4,40 0,53
feb-18 | 8,07 1.762 7 12 3 29 6,05 0,66
mar-18 | 8,10 1.971 3 6 2 16 7,20 0,30
abr-18 | 8,00 1.776 3 4 3 24 7,45 0,37
may-18 | 8,19 2.188 3 5 5 27 4,92 0,59
jun-18 | 7,98 1.720 2 6 7 21 3,93 0,38
jul-18 | 8,20 2.123 1 5 5 27 12,11 0,37
ago-18 | 8,25 1.845 1 5 16 30 4,80 0,53
sep-18 | 7,56 2.038 2 5 5 22 4,41 0,27
oct-18 | 7,90 1.868 2 5 5 23 2,34 0,35
nov-18 | 7,98 2.155 4 7 8 32 6,31 0,34
dic-18 | 7,76 1.972 3 5 6 23 2,23 0,27
media | 8,02 1.954 3 6 6 25 5,52 0,41

El volumen méaximo diario a tratar y bombear es de 2.000 m3/dia siendo su destino tanto la reutilizacion agricola
como la reutilizacion ambiental.

Los criterios de calidad del agua de salida deberan cumplir las siguientes caracteristicas:

SST <5mg/l
DBO5 <10 mg/l
Fésforo total < 0,35 mg/l
Turbidez <2NTU
Coliformes totales < 2 Ufc/100 mi
Huevos de nemétodos intestinales | 1 huevo/l
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La medicion del fosforo total se realizard en continuo mediante la sonda de calidad a la salida del tratamiento
terciario, siendo el cumplimiento de la limitacion establecida un condicionante para su aptitud para el bombeo al
humedal artificial.

En caso de que, por causas ajenas al contratista, no sea posible la operacion de alguna las etapas de tratamiento
en condiciones adecuadas, este criterio seré revisable por la Direccion Facultativa, estableciéndose siempre entre
el limite anterior y el establecido en la Autorizacion de Vertido vigente.

Asi mismo debera cumplir con las limitaciones establecidas en la Autorizacion de vertido vigente y cuyos
valores limites de emision son los siguientes:

PARAMETRO UNIDAD PC1yPC2**
Aceites y grasas mg/l 2
Conductividad a 20°C uS/cm 3.000
DBOs mg O./1 25
DQO mg O,/1 125

scherichia coli UFC/100 ml 1.000
[Fosforo total * mg P/l 0,6
[Nematodos intestinales | huevos/10 L 1
[Nitrogeno total * mg N/l 10 |
ISolidos en suspensién mg/l 35 ‘L

El punto de control serd, en principio, la salida del tratamiento Terciario, donde se realizaré el control de las
caracteristicas cuantitativas y cualitativas del vertido. ACUAMED se reserva la posibilidad de afiadir, con cargo
a este contrato, puntos de control adicionales en la salida de la Balsa Agricola y a la entrada del humedal
artificial.

6.5- PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD.

El adjudicatario deberan elaborar un Plan de Control de Calidad detallado, que debera entregar a ACUAMED
durante los primeros 15 dias naturales tras la firma del contrato, conteniendo al menos un Plan de Andlisis ,
donde se especifique la programacion y frecuencia de los analisis a realizar, pardmetros que se estudiaran en
cada uno de ellos, programacién de toma de datos de proceso, plan de calibracién de instrumentacion, formato
de estadillos de registro de datos, fichas de caracteristicas técnicas y de seguridad de los reactivos propuestos,
etc.

El plan de analisis minimo a realizar por el contratista sera el que se expone a continuacion. No obstante, éste
tendra la obligacion de realizar la analitica adicional que a su criterio o al de ACUAMED resulte necesario para
el adecuado control y funcionamiento de la instalacion. El plan de andlisis sera modificable, a criterio de
ACUAMED, en funcion de las necesidades existentes en la planta en cada momento.

El plan de analisis propuesto sera de aplicacion al sistema de tratamiento objeto del presente contrato.

FRECUENCIAS
D: Diario M: Mensual
S: Semanal XM: X veces al mes
XS: X veces por semana T: Trimestral
Q: Quincenal.
INFLUENTE EF;:JEEG'\(I)TS A
TERCIARIO

FILTRO VERDE

Tipo de muestra

Integrada diaria
(Automatica)

Integrada diaria
(Automatica)

Frecuencia de muestreo

Cada hora

Cada hora
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INFLUENTE EFLUENTE A
TERCIARIO RIEGOy
FILTRO VERDE
Tino de muestra Integrada diaria | Integrada diaria

P (Automética) (Automética)
Frecuencia de muestreo Cada hora Cada hora
Conductividad (ps/cm) S S
pH (ud.) S S
SS (mg/l) D S
Turbidez (U.N.T) S S
DBOs (mg/l) S S
DQO (mg/l) S S
N+ (mg/l) S S
Pt (mg/l) S S

EFLUENTE A
RIEGO Y
FILTRO VERDE
Tipo de muestra Puntual

Escherichia Coli (ufc/100 ml) s

@)

Nematodos intestinales Q

(huevos/10 1) @

Legionella sp. (ufc/L) @ T

M Meétodo de analisis segln Real Decreto 1620/2007, de 7 de diciembre, por el que se
establece el régimen juridico de la reutilizacion de las aguas depuradas.
Los andlisis deberan ser realizados en laboratorios de ensayo que dispongan de un sistema
de control de calidad segtin la Norma UNE-EN ISO/IEC 17025.

Para la realizacion de los andlisis, el Contratista empleara con caracter general, alguno de los métodos descritos
en el tratado "Métodos Normalizados para el Analisis de aguas potables y residuales” de APHA-AWWA-WPCF,
Gltima edicién, prestando especial atencién a las directrices que dicho tratado hace respecto a la toma,
conservacién y manipulacién de muestras. En la determinacion de los parametros DBOs, DQO, SS, N 1ot Y P
Total S€raN de aplicacién los métodos de medida que exige la Directiva 91/271/CEE y que son entre otros los
siguientes:

DBOs = Muestra homogeneizada, sin filtrar ni decantar. Determinacién del oxigeno disuelto antes y
después de 5 dias de incubacion a 20 °C + 1°C, en completa oscuridad. Aplicacion de un
inhibidor de la nitrificacién. Podra admitirse la determinacion por métodos manométricos.

DQO = Muestra homogeneizada, sin filtrar ni decantar. Dicromato potésico.

SS= Filtracion de una muestra representativa a través de una membrana filtrante de 0,45 micras.
Secado a 105° C y pesaje.

N Total = Espectrofotometria de absorcion molecular.
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P Total = Espectrofotometria de absorcién molecular.

Asimismo, se consideraran en su caso los métodos o técnicas analiticas de referencia establecidos en el R.D.
1620/2007, de 7 de diciembre, por el que se establece el régimen juridico de la reutilizacion de las aguas
depuradas.

Al margen de los analisis y controles exigidos al Contratista en este Anexo, la ACUAMED o sus representantes
realizaran sus propios analisis y controles, que seran considerados como oficiales, y cuyo coste no sera con cargo
al Contratista.

A fin de poder contrastar la validez y fiabilidad de los diferentes resultados analiticos proporcionados en los
partes de explotacion, se establece con caracter general y de forma continua el procedimiento que a continuacion
se resefia:

e De cada muestra tomada para el control, ésta deber4 homogeneizarse y separar una porcion de 1 litro
gue se entregard a la empresa explotadora de la instalacion, la cual debera usar dicha muestra para la

determinacion de los parametros analiticos correspondientes a ese dia. Esta muestra sustituira a la del
explotador, debiendo, por tanto, incluirse los resultados en el parte mensual de explotacion.

Sin perjuicio de lo anterior, ACUAMED se reserva ademas el derecho de arbitrar cuantas medidas de
supervision, inspeccion y vigilancia estime convenientes, bien sea de forma sistematica o aleatoria, tendentes a
comprobar el grado de fiabilidad de los datos aportados por el Contratista, asi como estudiar la posibilidad de
mejoras en el rendimiento o funcionamiento de las instalaciones.

Siempre que se proceda a la toma de muestras por parte de Organismo medioambiental o por los servicios del
SEPRONA, se solicitara un duplicado de las muestras. Dichas muestras seran enviadas a un laboratorio que
cumpla los requisitos contenidos en el articulo 20.6 de la Orden MAM/85/2008, de 16 de enero, por la que se
establecen los criterios técnicos para la valoracion de los dafios al dominio publico hidraulico y las normas sobre
toma de muestras y analisis de vertidos de aguas residuales, remitiéndose posteriormente los resultados a
ACUAMED. El coste de realizacién de dichos andlisis serd a cargo del contratista. En el caso particular de las
muestra del Organismo de cuenca (muestras comprobacion cumplimiento de la autorizacidn de vertido), se
solicitara un duplicado de las mismas cuando asi lo requiera expresamente ACUAMED.

Los andlisis y ensayos realizados por iniciativa directa de ACUAMED podran ser efectuados en las propias
instalaciones de la Planta o en laboratorios externos a ella.

El adjudicatario debera contar con laboratorios exteriores homologados para realizacién de los anélisis que se
requieren en este Pliego.

Durante el funcionamiento de la planta se efectuaran, al menos, los siguientes controles:

A) Control diario de los volumenes de agua bruta y agua tratada los valores parciales y a origen de cada uno de
los siguientes conceptos:

B) Control mensual de los consumos de los diferentes reactivos empleados en la totalidad del proceso y diario de
la energia eléctrica consumida (este Gltimo con lecturas parciales y a origen en cada uno de los puntos que
indique la DTS).

*CONSUMO DE REACTIVOS:
--Cloruro férrico
-Hipoclorito
- Polielectrolito

*CONSUMO ENERGETICO
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En funcion de la periodicidad de cada uno de los controles descritos, el adjudicatario procedera a adjuntar los
mismos a la emision de los correspondientes partes diarios, semanales y mensuales, en donde se haran constar
cuantas observaciones procedan para justificar los resultados obtenidos respecto a los inicialmente esperados.

El adjudicatario remitira con la frecuencia, y a quien le indique la DTS, los datos obtenidos en dichos controles.

G) Control horario de los consumos eléctricos tanto por proceso como por equipos importantes, con andlisis de
consumos especificos de los equipos individuales y de los conjuntos de los bombeos y/o procesos.

El explotador debera llevar un registro horario de los consumos de aquellos equipos con demandas de potencia
superiores a 50 kW y un seguimiento de los rendimientos energéticos de los mismos.

Ademas de lo anterior, el adjudicatario estara obligado a colaborar con la DTS o con quién ella designe para
realizar las labores de prevision de consumo eléctrico, con el objeto de minimizar las desviaciones de consumos
respecto de las entregadas periédicamente a la compafiia suministradora de la energia eléctrica.

6.6. INFORME FINAL
Los trabajos realizados a lo largo de la duracién del contrato y las conclusiones del seguimiento en relacion al

valor ambiental del humedal artificial y su eficacia en cuanto a la depuracion de las aguas agricolas, deberan ser
recogidos en un informe a la finalizacion de los mismos.

En dicho informe se trataran los contenidos desglosados en los informes periddicos, integrando los resultados en
graficas en las cuales se puedan interpretar los resultados. De dichos resultados se extraerdn conclusiones
estudiando, como minimo, los siguientes aspectos:

e  Gestidn de los humedales en cuanto a niveles y calidad de agua.

e Capacidad depurativa de los humedales desde el punto de vista de calidad de agua, teniendo en cuenta
los pardmetros fisico-quimicos y biol6gicos.

e Andlisis de la avifauna de los humedales y su r posible elacién con el funcionamiento de los mismos.
e Andlisis de la ictiofauna de los humedales y su posible relacién con el funcionamiento de los mismos.

¢ Diagnostico y evolucion de la vegetacion en los humedales y evaluacidon de su relacion con la capacidad
depurativa.

7.- MEDIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS.
a) Medios humanos

Los trabajos a realizar por el personal asignado a este esquema organizativo, determinaran la eleccién de los
medios a emplear, las instalaciones necesarias y el apoyo técnico, econémico y administrativo con que se debe
contar.

Como minimo, el personal a adscribir al contrato sera el siguiente:

JEFE DE PLANTA DEL TRATAMIENTO TERCIARIO, con titulacion de master universitario, grado
universitario o titulacion similar en ingenieria para la clase de funciones del Servicio, , o similar, y probada
experiencia minima de 3 afios como Jefe de Planta en EDAR de capacidad igual o superior a 10.000 m®/d.
Dedicacidn parcial (minimo 50%). Sus funciones mas importantes seran:

o » Ser el responsable de las incidencias de las instalaciones.

e « Mantener informado puntualmente a la Propiedad del estado de las instalaciones asi como de todas las
incidencias que se produzcan.

e « Dirigir y supervisar el mantenimiento, conservacion y evaluacion del funcionamiento, tanto en su
organizacién como en su ejecucion.

e « Solucionar con el personal que tenga a sus o6rdenes todas aquellas averias y anomalias que surjan en la Planta.

e « Cuidar del estricto cumplimiento de las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo.
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e * Realizar los informes de la Planta que se requieran y que se remitiran a la Propiedad.

e « Cuidar de la solicitud de ofertas de materiales, de la realizacion de pedidos, etc.

e « Informar a la Propiedad de las incidencias que se den durante la explotacion de la Planta.
e  Supervisar la documentacion de trabajo y control.

e « Realizar las labores de asistencia y colaboracién a los representantes de la Propiedad en cuantas visitas,
inspecciones y trabajos efectlien en las instalaciones, proporcionandoles, asimismo, todos los datos o detalles
que le soliciten.

e « Cuidar del mantenimiento y conservacion de todas las instalaciones mientras la Planta esté fuera de servicio.
e « Planificar y fiscalizara el almacén de repuestos y materiales, y gestionard el stock de los mismos.

e« Adoptar las medidas oportunas para llevar a cabo el mantenimiento, conservacion y evaluacion del
funcionamiento de las instalaciones y equipos.

e « Realizar las labores necesarias para la correcta evaluacién del funcionamiento.

ENCARGADO DE OPERACION Y MANTENIMIENTO, técnico de grado medio o titulacion similar con
habilitacion legal eficaz para la clase de funciones del Servicio y probada experiencia de 3 afios en operacion y
mantenimiento de EDAR de capacidad igual o superior a 10.000 m/d. DEDICACION PARCIAL (minimo
50%), dedicado a la vigilancia y distribucion del trabajo, labores de conservacién y realizando ademas las
funciones de mantenimiento de los distintos equipos, apoyado por los oficiales de mantenimiento cuando la
complejidad o dificultad de los trabajos lo requieran. El encargado de mantenimiento realizara las siguientes
funciones:

e Se responsabilizard de la ejecucion del mantenimiento predictivo, preventivo, reglamentario,
metrol6gico y conservacion de la planta.

e Seresponsabilizara del proceso de evaluacién del funcionamiento.

e Se responsabilizara de la solucion de las averias que se presenten. Para la resolucion de averias fuera de
las posibilidades de las instalaciones, se contara con la colaboracion de talleres especializados.

e  Supervisara la mecanica operativa del almacén.

e Sera responsable directo de los operarios de mantenimiento de cada planta en ausencia del Responsable
Técnico del Servicio.

2 OPERARIOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO: peones especialistas u oficiales de 22 con probada
experiencia de 3 afios en operacion y mantenimiento de EDAR. DEDICACION COMPLETA., dependiendo
directamente del encargado de mantenimiento:

e + Control y limpieza de equipos e instalaciones.
e« Realizar las operaciones necesarias descritas en el mantenimiento programado.

e ¢ Deteccion de anomalias.

* Trabajos de limpieza y jardineria.

* Colaborar en los desmontajes especiales de mantenimiento que requieran apoyo extra.

« Colaboracion en las reparaciones de todas las averias que surjan en las instalaciones.
e+ Mantenimiento preventivo y mejorativo.
e« Conservacion.

RESPONSABLE DE PREVENCION, El adjudicatario debera disponer de un técnico responsable de seguridad y
salud con la titulacién técnico superior en prevencidn de riesgos laborales, con un minimo de 3 afios de
experiencia en funciones analogas. DEDICACION PARCIAL (minimo 10%)
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COORDINADOR TECNICO DEL HUMEDAL ARTIFICIAL

El Coordinador Técnico con titulacion de licenciado/master en biologia o titulacion similar vinculada al sector
del medio ambiente y probada experiencia de 6 afios en el campo de la conservacion de humedales artificiales
superior a 10 hectareas. Dedicacion parcial (minimo 80%)..

Sus funciones méas importantes seran:
e Realizar una gestion activa de los humedales.
e  Ser el responsable de las incidencias de las instalaciones.

e Mantener informado puntualmente a la Propiedad del estado de las instalaciones asi como de todas las
incidencias que se produzcan.

e Dirigir y supervisar el mantenimiento, conservacion y evaluacion del funcionamiento de los humedales,
tanto en su organizacién como en su ejecucion.

e Coordinar las actividades de seguimiento ambiental

e Coordinar la operacion de las instalaciones con el Jefe de Planta del Terciario de la EDAR de Albuefar
Sur

e Solucionar con el personal que tenga a sus ordenes todas aquellas averias y anomalias que surjan en las
instalaciones.

e Cuidar del estricto cumplimiento de las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo.

¢ Realizar los informes que se requieran y que se remitiran a la Propiedad.

e Cuidar de la solicitud de ofertas de materiales, de la realizacion de pedidos, trabajos externos etc.
e  Supervisar la documentacion de trabajo y control.

e Realizar las labores de asistencia y colaboracidn a los representantes de la Propiedad en cuantas visitas,
inspecciones y trabajos efectden en las instalaciones, proporcionandoles, asimismo, todos los datos o
detalles que le soliciten.

e Planificar y fiscalizara el almacén de repuestos y materiales, y gestionara el stock de los mismos.

e Adoptar las medidas oportunas para llevar a cabo el mantenimiento, conservacién y evaluacion del
funcionamiento de las instalaciones y equipos.

¢ Realizar las labores necesarias para la correcta evaluacién del funcionamiento.

e Se responsabilizard de la ejecucidon del mantenimiento predictivo, preventivo, reglamentario,
metroldgico y conservacion de las plantas.

e  Se responsabilizara del proceso de evaluacion del funcionamiento.
e Supervisara la mecanica operativa del almacén.

e Se responsabilizard del contacto y la organizacién de las visitas de los agentes locales, colegios,
institutos, etc.

e Realizara las labores asociadas a la educacion y divulgacién ambiental en los humedales, mediante la
imparticion de charlas explicativas del funcionamiento y valor de los mismos asi como la atencién de
visitas.

e Propondra mejoras en la gestion y funcionamiento de los humedales.

e Se responsabilizara de las tareas de divulgacion
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OFICIAL DE MANTENIMIENTO DEL HUMEDAL ARTIFICIAL

El oficial de mantenimiento, con dedicacion parcial (minimo 100%), realizara las labores de mantenimiento,
conservacion y evaluacion del funcionamiento serdn realizadas por un pedn especialista u oficial de 22 con
titulacion vinculada al sector del medio ambiente y probada experiencia de 2 afios en el mantenimiento de
humedales de superficie superior a 10 hectareas que realizard las siguientes funciones, dependiendo directamente
del Coordinador Técnico:

e Control y limpieza de equipos e instalaciones.

e Mantenimiento de equipos electromecanicos

e Realizar las operaciones necesarias descritas en el mantenimiento programado.

e  Deteccion de anomalias.

e Trabajos de limpieza y jardineria.

e Colaborar en los desmontajes especiales de mantenimiento que requieran apoyo extra.
¢ Colaboracion en las reparaciones de todas las averias que surjan en las instalaciones.
e Mantenimiento preventivo y mejorativo.

e Conservacion.

PEON DE APOYO PARA LA GESTION DE BIOMASA,

con probada experiencia de 1 afios en trabajos de jardineria 0 humedales. Para justificar lo anterior, adjuntaran
un breve curriculo (inferior a 5 hojas por persona), junto con una declaracion jurada de su disponibilidad en un
plazo no superior a 2 meses desde la fecha de presentacion de ofertas. Dedicacion completa, Unicamente durante
2 meses estivales anuales.

PERSONAL ESPECIALIZADO PARA EL SEGUIMIENTO DE AVIFAUNA:

Para el anillamiento en Estaciones de Esfuerzo Constante se debe contar con un grupo de anillamiento cientifico
avalado por la organizacion no gubernamental “Sociedad Espafiola de Ornitologia - SEO/Birdlife” (CIF. G-
28.795.961) y que esté reconocido por el Centro de Migracion de Aves de dicha ONG. La agrupacion debe
contar contard con autorizacién de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climatico y
Desarrollo Rural, como autoridad competente, para la realizacion de anillamientos en ambos humedales
artificiales del Parque Natural de I’Albufera. Los ornitblogos encargados del anillamiento deben estar
acreditados con el “Certificado de aptitud para el anillamiento y marcado de aves silvestres” expedido por el
Ministerio para la Transicién Ecol6gica, en categoria de expertos, con una dedicacion minima de una jornada a
la semana.

Para los censos de aves se debera contar ornitdlogo con acreditada experiencia de mas de 10 afios, con una
dedicacion de una jornada completa al mes.

Los objetivos principales de los trabajos de seguimiento de avifauna son las siguientes:

o Estudiar la presencia, abundancia y uso de los humedales por las aves acuéticas, uno de los grupos
faunisticos mas caracteristicos del entorno.

o Anillamientos de avifauna semanales, en los cuales se determinara la presencia, localizacién (celda y
ubicacion interior), abundancia, densidad, uso de habitat, namero de parejas reproductoras, etc...)

SEGUIMIENTO DE VARIABLES BIOLOGICAS: El seguimiento de variables bioldgicas debera estar dirigido
por un cientifico de avalada experiencia (doctor en ciencias bioldgicas o titulacién equivalente/superior)
perteneciente a una entidad con mas de 10 afios de experiencia en estudios que son objeto de este seguimiento
(clorofila, fitoplancton, zooplancton, macroinvertebrados). Con una dedicacién minima de 4 jornadas anuales en
campo para toma de muestras en tres puntos del humedal artificial, y las respectivas jornadas de gabinete
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necesarias para el analisis de los resultados obtenidos y edicidn de informe por cada uno de las jornadas de
muestreo.

Sus funciones mas importantes seran:

e Estudio y determinacion del grado de eutrofizacion de los sistemas de humedales artificiales y su
eficiencia y capacidad depurativa, mediante el analisis de las variables bioldgicas de las aguas en
diferentes puntos en cada humedal. Los pardmetros a medir seran: clorofila a, fitoplancton (biovolumen,
composicién, diversidad), zooplancton (biomasa, composicion, diversidad), macroinvertebrados
(abundancia, diversidad especifica, equitatividad, riqueza, complejidad tréfica), etc. Se medird también
la presencia de cianobacterias, como indicadoras de mala calidad de agua.

e Minimamente, se requerird la toma y analisis de muestras en 2 puntos en cada humedal 3 veces durante
el contrato. La frecuencia de este andlisis dependera del ciclo biolégico de los organismos,
incrementandose en la época calida (cuando se prevén los maximos de crecimiento) y disminuyendo en
épocas mas frias, de menor actividad.

PERSONAL ESPECIALIZADO EN EL ESTUDIO DE SEDIMENTOS, el estudio del grado de saturacion de
los sedimentos de los sectores del humedal artificial, para prever la capacidad de fosforo y otros nutrientes
deberd estar dirigido por un cientifico de avalada experiencia (doctor en ciencias bioldgicas o titulacion
equivalente/superior) perteneciente a una entidad con mas de 5 afios de experiencia en estudios que son objeto de
este seguimiento (limnologia, humedales artificiales, eutrofizacién). Con una dedicacién minima de una jornada
de campo para toma de muestras en divwersos puntos del humedal artificial, y las respectivas jornadas de
gabinete necesarias para el analisis de los resultados obtenidos y edicion del informe con conclusiones.

El Contratista no podré sustituir a ninguna persona de la relacion de personal propuesta en la licitacion sin la
aprobacion expresa de Acuamed, mientras dure la ejecucion del Servicio. Acuamed se reserva la potestad de
solicitar, sin ningun tipo de justificacion, la sustitucién de cualquier persona de esta relacién por otra que cumpla
los minimos estipulados anteriormente. EI Contratista ha de atender este cambio a la mayor brevedad posible,
siempre en menos de 1 mes desde su comunicacion formal.

b) Medios materiales

El adjudicatario dispondra de vehiculos herramientas y medios informéticos para llevar a cabo las tareas
indicadas en el Pliego. Los medios materiales minimos adscribir son los siguientes:

- Furgoneta con una potencia minima de 90 CV, compartimento de carga cerrado y dotada de manos libres.
Adscrito a tiempo completo al Servicio

-Vehiculo todoterreno tipo pick-up 4x4, con una potencia minima de 103 CV, dotado de manos libres y adscrito
a tiempo completo al Servicio.

-Furgoneta 4x4 con una potencia minima de 90 CV, compartimento de carga cerrado y dotada de manos libres.
Adscrito a tiempo completo al Servicio.

- Medios informaticos, de comunicaciones y de oficina para una correcta realizacion de los trabajos a efectuar y
que permitan las comunicaciones de los mismos con el exterior, incluyendo, como minimo:

o 4 Teléfonos moviles

o 3 ordenadores portéatiles

o Impresora multifuncién

¢ 2 Walkie Talkies con alcance minimo 10km resistentes al agua
¢ 1 Céamara fotografica digital con superzoom, minimo x65

» 2 vadeadores transpirables
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Al margen de los equipos recogidos en el inventario del Humedal Artificial del Tancat de Milia (que estaran a
disposicion del contratista y que deberan ser reemplazados en caso de deterioro), el contratista debera adquirir
los siguientes equipos que pasaran a formar parte del inventario del Tancat de Milia al finalizar el contrato:

- Motosierra PROFESIONAL a bateria de Lithium-lon con 30 cm de longitud de espada. 36 V de tension
nominal. 84 dB(A) de nivel sonoro y 94 dB(A) de potencia sonora. Vibracion izda/dcha 4,6-3,9 m/s-2).
Tensado répido de cadena. Cierre de deposito de aceite sin herramientas. Proteccion de sobrecarga.
Tipo SITHL MSA 200 C-B o gama equivalente.

- Desbrozadora PROFESIONAL a bateria de Lithium-lon con cuchilla para matorrales y cabezal de hilo.
Max. 5 Kg. 36 V de tendion nominal. 82 dB(A) de nivel sonoro y 94 dB(A) de potencia sonora.
Vibracidn izda/dcha 1,4-1,9 m/s-2). Con arnés y manillar abierto. Tipo STIHL FSA 1300 gama
equivalente.

- Sistema de baterias con portabaterias de mochila, 2 baterias ION LITHIUM de minimo 280 Wh y un
cargado rapido que permita la carga de cada bateria en menos de 50 minutos.

- Desbrozadora de gasolina de minimo 2,5 CV de potencia y 40 cc de cilindrada, con cabezal de hilo,
arnés de sujecion. Disco matorral de 300mm y kit disco triturador de zarzas de minimo 270 mm (disco,
cabezal, protector). Tipo SITHL FS410 o gama equivalente.

- Desbrozadora de 2 ruedas autopropulsada de alto rendimiento con motor de potencia minima 14.5cv,
arranque eléctrico y tamafio minimo de ruedas: 18"-6-1/2". Posibilidad de bloqueo de ruedas para todo
terreno. Tipo DR PRO26 o0 gama equivalente.

- 1 atornillador/taladro a bateria profesional.
- 1 Sierrade calar
- 1sierraradial

- Telescopio terrestre profesional con rango de zoom continuo que abarque como minimo aumentos entre
20 a 60x. y tripode, modelo

- Prismaticos profesionales para la observacion de aves.
Por otra parte, dado su empleo en ocasiones puntuales, se incluyen en el contrato los siguientes medios:

- 4 jornadas anuales de tractor desbrozador para el mantenimiento de caminos y motas, y para el eventual
triturado de cafia vera.

- 5jornadas anuales de segadora con brazo de 9 metros, o equipo ligero, capaz de extraer carrizo y zarzas
de los sectores sub-superfiiciales, sin afectar al lecho de gravas.

- 3 jornadas anuales de retroexcavadora para la retirada de vegetacién y el mantenimiento de canales.

El coste de todo el material indicado en los parrafos anteriores se considera incluido en los precios de las
diferentes unidades que conforman el presupuesto.
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APENDICE N° 1
PERSONAL SUBROGABLE
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Dado que el contrato saliente del servicio SV/07/19, esta pendiente de adjudicacion en el momento de
redaccion de esta documentacion, las condiciones laborales estimadas del personal subrogables son las

siguientes:
Empleado Convenio Colectivo Categoria Tipo de contrato Jornada/Dedicacion
Jefe de planta tratamiento terciario C.C. Estatal Aguas G.P.6* No disponible** 50%
Encargado operacion
. 9 P . y . C.C. Estatal Aguas G.P. 4* No disponible** 50%
mantenimiento tratamiento terciario
Operario operacién y mantenimiento
P trafamiento >t/erciario C.C. Estatal Aguas G.P. 2B* No disponible** 100%
Operario operacién y mantenimiento
P trafamiento >t/erciario C.C. Estatal Aguas G.P. 2B* No disponible** 100%
189. Conversion de
Coordinador Técnico del humedal . i
e C.C. Estatal Aguas G.P. 6*** temporal a indefinido 20%
artificial x
- i 189. Conversion de
Oficial de mantenimiento del v_ ! -
e C.C. Estatal Aguas G.P. 2B*** temporal a indefinido 100%
humedal artificial o
. Vencimiento Pactos en vigor
Empleado Fecha antigliedad Coste empresa anual . g
contrato aplicables
. - . . No . .
Jefe de planta tratamiento terciario No disponible* disponible* 13.905,00€ * No disponible*
Encargado operacién y . . No . .
o . . No disponible* . . 12.532,43€ * No disponible*
mantenimiento tratamiento terciario disponible*
Operario operacién y mantenimiento . . No . .
. . No disponible* . . 22.359,00* No disponible*
tratamiento terciario disponible*
Operario operacién y mantenimiento . . No . .
. . No disponible* . . 22.359,00* No disponible*
tratamiento terciario disponible*
Coordinador Técnico del humedal
artificial 21/10/2013*** Indefinido*** 31.852,72€ *** 80%
Oficial de mantenimiento del
- 09/02/2017*** Indefinido*** 23.763,05 *** 100%
humedal artificial

* Datos estimativos a partir del “Convenio colectivo estatal de las industrias de captacion, elevacion,

conduccion, tratamiento, saneamiento y depuracion de a aguas potables y residuales”

** Datos no disponibles por estar en licitacion el contrato SV/06/19 del servicio, al que da continuidad el
contrato SV/50/19, objeto de esta licitacion .

*** Datos estimativos a partir de la informacion disponible del contrato “Servicio de operacion y
mantenimiento del humedal artificial del Tancat de I'llla (Sueca) y el humedal artificial del Tancat de Milia

(Sollana) (SVv/08/19) =.
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ANEXO V MODELO DE CONTRATO
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DOCUMENTO DE FORMALIZACION DEL CONTRATO DE REALIZACION DEL SERVICIO DE
OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES INCLUIDAS EN LA ACTUACION DE
REUTILIZACION DE LAS AGUAS RESIDUALES DE LA EDAR DE ALBUFERA SUR(VALENCIA)

REUNIDOS

De una parte D. ..ceiveinennnns (y Dol ), con documentos nacionales de identidad ............ YV oeennn

respectivamente, en nombre y representacion de la sociedad estatal Aguas de las Cuencas Mediterraneas, S.M. E

S.A., en adelante ACUAMED, N.LF.: ..... con domicilio en ...., 28.... Madrid, ostentando la representacion legal

de la Sociedad para la formalizaci()n de este Contrato, segun Ias facultades que se le otorgan en la escritura de fecha
..de ....de ....., inscrita en el Registro Mercantil ......

En adelante, esta parte serd denominada en el contrato ACUAMED

Deotra, D. ceceveinennnnns , con documento nacional de identidad ........... en nombre y representacion de ...............
CIF ........ con domicilio a estos efectos en ........ ,calle .......... s ey e ostentando la representacion legal de la
Sociedad para la formalizacion de este Contrato, segun las facultades que se le otorgan en la escritura de fecha ....
de .... de ....., inscrita en el Registro Mercantil ......

En adelante, esta parte sera denominada en el contrato “el Contratista”.

Ambos representantes, reconociéndose mutuamente capacidad juridica suficiente, suscriben en nombre de las
respectivas entidades el presente contrato y, al efecto

EXPONEN

.- ACUAMED es una Sociedad estatal de las previstas por el articulo 6.1 a) del Texto Refundido de la Ley
General Presupuestaria aprobado por Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre, que se rige
por las normas de Derecho Mercantil, Civil o Laboral (salvo en las materias en las que les sea de aplicacion
la propia Ley General Presupuestaria), asi como por lo dispuesto en el articulo 132.1 del Texto Refundido
de la Ley de Aguas aprobado por Real Decreto Legislativo.

.- Mediante anuncio publicado en ... el dia .... ACUAMED hizo publica la licitacion para la contratacion de

1l.- El (6rgano de contratacion) de ACUAMED, en su reunion de fecha ................... y de acuerdo con la oferta
formulada por ..........c.cooeeiiiiiil. , ha acordado adjudicar el contrato @ .........ccceceecevererenercnncnne.

V.- El Adjudicatario ha acreditado frente a ACUAMED, su personalidad y capacidad de obrar para contratar y
obligarse, en especial, para el otorgamiento del presente Contrato y ha constituido la fianza definitiva
exigida en el Pliego de Bases de la presente contratacion, que ha quedado depositada a la disposicion de
ACUAMED a los efectos previstos en este Contrato.

V.- Ambas partes proceden a la formalizacion de este Contrato con arreglo a las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- INTERPRETACION DEL CONTRATO.
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1.1. Las dudas y discrepancias que puedan surgir en la ejecucion del presente Contrato se resolveran por el Director
del Servicio que comunicard al Contratista, por escrito, la existencia de dichas diferencias y las instrucciones
necesarias de como llevar a cabo los trabajos de acuerdo siempre con el Contrato.

1.2. Siempre que en el Contrato se indique que el Contratista debe realizar determinado trabajo "por su cuenta”, "a
su cargo", "sin cargas adicionales para AcuaMed", u otra expresion similar, se entendera que el Contratista no podra
recibir compensacion adicional de AcuaMed por tal trabajo y que, por tanto, sus costes se consideran incluidos en

las diversas unidades que componen el Precio del Servicio.

1.3. No se considerara que alguna de las Partes haya renunciado a algin derecho, poder o privilegio otorgado por
este Contrato o estipulacion del mismo, salvo que tal renuncia haya sido debidamente expresada por escrito y
reconocida por la otra Parte. La renuncia de un derecho concreto no implicard la renuncia a eventuales derechos
futuros, aunque sean de la misma naturaleza.

1.4. El no ejercicio de un derecho no implicara renuncia al mismo, salvo en los supuestos concretos previstos en el
Contrato.

SEGUNDA.- OBJETO DEL CONTRATO.

2.1. El presente Contrato tiene por objeto regular los términos y condiciones en que el Contratista realizara el
Servicio para llegar al resultado final de realizar las prestaciones y entregar a AcuaMed toda la documentacion
generada durante la realizacién del mismo y prestara garantia respecto de dicho Servicio a cambio de un Precio,
comprendiendo en el mismo todos los trabajos y servicios necesarios para la ejecucion del Servicio, asi como la
provisién de todos los medios humanos y materiales (a excepcion de los que, en su caso, suministre AcuaMed).

2.2. Los trabajos seran realizados por el Contratista en las condiciones previstas en el Pliego de Clausulas
Reguladoras Particulares y en su oferta, incluidos como Anexos n® 1y 2 al presente Contrato, y de acuerdo con el
Pliego de Prescripciones técnicas particulares de la licitacion, incluido como Anexo V del Pliego de Clausulas
Reguladoras. La ejecucion de los trabajos se realizara con la supervision del Director del Servicio.

2.3. Las Partes consideran que las caracteristicas del Servicio objeto de este Contrato y sus condiciones de
ejecucion, se encuentran perfectamente determinadas de conformidad con la informacion contenida en los
documentos que al mismo se incorporan. En el supuesto de que para la ejecucion de las unidades descritas en el
Pliego de Clausulas Reguladoras Particulares y en la oferta del Contratista fuera precisa la realizacion de alguna
parte del Servicio, no prevista expresamente en el mismo y/o en su documentacién adjunta, pero légicamente
complementaria, se entenderd que la misma ha sido tenida en cuenta por el Contratista, viniendo éste obligado a
realizarla, y quedando comprendida en el precio estipulado en la Clausula Cuarta.

TERCERA.-DOCUMENTOS CONTRACTUALES.

3.1. La realizacién del Servicio sera realizada por el Contratista en la extensidn y con el detalle definido en los
siguientes documentos, que revisten todos ellos caracter contractual, e integran, por tanto, este Contrato (en
adelante, los “Documentos Contractuales”):
1) Pliego de Clausulas Reguladoras, que se adjunta como Anexo n° 1 al contrato, y en el que esta incluido
como Anexo IV al mismo, el Pliego de Prescripciones técnicas particulares.
2) Oferta (econémica) presentada por el Contratista, que se adjunta como Anexo n° 2 al contrato.
3) Relacion de medios personales y materiales que, como minimo, el Contratista debera adscribir a la Obra,
que se adjunta como Anexo n° 3 al Contrato.
4) Plan de explotacién (se adjuntan como Anexo n° 4).
5) Plan de Aseguramiento de la Calidad (se adjunta como Anexo n° 5).
6) Requisitos fundamentales para los contratos de seguros (se adjunta como Anexo n° 6).
7) Copia de la garantia definitiva (se adjunta como Anexo n° 7).
8) Escritura de apoderamiento del representante del Contratista (se adjunta como Anexo n° 8).
9) Documentos de nombramiento y aceptacion del Delegado del Contratista (se adjuntan como Anexo n° 9).
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10) Documentacion de Prevencion de Riesgos Laborales: Plan de Prevencién de Riesgos Laborales. Evaluacién
de Riesgos y Planificacion de la Actividad Preventiva.

3.2. En caso de discordancia o de contradiccion entre el contenido de los Documentos Contractuales, serd de
aplicacion preferente el presente Contrato, y después, los documentos Anexos, por el orden de su numeracion.

CUARTA.- PRECIO Y REVISION.
4.1. Precio.
4.1.1. El Precio del Contrato se fija en la cantidad de [...] euros (...€).

Dicho Precio se incrementara en una cantidad de [...] correspondiente al Impuesto sobre el Valor Afiadido vigente
(en adelante, “IVA”).

El Precio se considerara como precio maximo, a todos los efectos.

4.1.2. El Precio se fija por un método mixto. Una parte de la cantidad a abonar al contratista seré por tanto alzado, y
otra sera la que resulte de aplicar a las unidades del Servicio realmente ejecutadas por el precio unitario ofertado
para cada unidad. Se incluye una partida alzada a justificar para el mantenimiento correctivo.

Tanto el precio a tanto alzado como el precio unitario incorpora todos los costes y gastos que sean necesarios para la
realizacion del Servicio, en los términos establecidos en el presente Contrato y en sus Anexos, y en especial, en el
Pliego de Prescripciones técnicas particulares.

4.1.3. Tanto en el Precio como en el Precio por unidades de ejecucion, se entenderan, en todo caso, incluidos, sin
que la relacion que sigue sea limitativa sino meramente enunciativa, los siguientes conceptos:

a) Gastos, honorarios o tasas que se deriven de los trabajos previos de verificacion de la documentacion a
utilizar para la realizacion del Servicio, y, en su caso, el correspondiente al visado de los trabajos, si
procede.

b) Gastos e impuestos, arbitrios o tasas que se deriven del presente Contrato o de la realizacién del Servicio en
si.

En el caso de creacion de nuevos impuestos se estara a lo que se determine legalmente.

En lo anterior debera considerarse excluido el IVA o, en su caso, cualquier otro impuesto que por la
realizacion de la actividad o &mbito territorial pudiera corresponder, debiendo ser repercutido como partida
independiente en los documentos que se presenten para el cobro, sin que el Precio pueda experimentar
incremento alguno como consecuencia de esta consignacion del tributo resultante.

¢) Gastos que se originen al Contratista como consecuencia de reconocimientos, ensayos, control de
materiales, control de ejecucidn, pruebas, etc., necesarios para la realizacién del Servicio, con excepcién de
las consideradas de abono explicitamente en el Pliego.

d) Gastos de permisos o licencias de todo tipo, tanto de caracter piblico como privado, incluidas, en su caso,
las de caréacter municipal o autonémico, que pudieran resultar necesarias o convenientes para la realizacion
del Servicio.

e) Gastos por acopios de materiales, en su caso.
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f) Gastos de instalacion y retirada de toda clase de construcciones auxiliares, plantas, instalaciones,
maquinaria y herramientas, si fuesen necesarias para la realizacién del Servicio.

g) Gastos de alquiler o adquisicion de terrenos para depo6sitos de maquinaria y materiales, en su caso.

h) Gastos de proteccion del equipamiento contra todo tipo de deterioro, si fuesen necesarios.

i) Gastos de montaje, conservacion y retirada de instalaciones de suministro o vertido de agua, asi como de
energia eléctrica, necesarios para la realizacion del Servicio, asi como derechos, tasas o importe de tomas
de corriente, contadores y otros elementos auxiliares.

j) Dafios producidos a cualquier tercero como consecuencia de la realizacion del Servicio, tanto si estan
asegurados como si, por la causa que fuere, estuvieran excluidos o estuviesen fuera de la cobertura del
seguro.

k) Quedan incluidos en los Precios por Unidad y, por tanto, en el Precio del contrato, los posibles errores de
medicion si los hubiere y por la causa que fuere, los cuales estaran repercutidos en aquéllos. EI Contratista
habra hecho constar en su oferta los posibles errores detectados, pero en caso de que no los hubiera
reflejado no sera causa para que solicite alteracion ni en los Precios por Unidad ni en el Precio del contrato.

) Mayores costes que pudieran derivarse de la realizacion de trabajos nocturnos, en horas extraordinarias o
en dias festivos.

m) Mayores costes que pudieran derivarse con motivo de la realizacion de trabajos nocturnos, en horas
extraordinarias o en dias festivos por bajo rendimiento, por la necesidad de terceros, o por imponerlo asi
dichos terceros o cualesquiera administraciones afectadas, especialmente por causa del transito.

n) Gastos correspondientes al Plan de Aseguramiento de Calidad, detallados en el anexo correspondiente, si
procede.

0) El importe a que ascienda la edicion, en su caso, de un folleto explicativo del Servicio contratado con una
tirada de veinte (20) ejemplares.

p) Los gastos e impuestos derivados de la publicacién, por una sola vez, de los anuncios de la licitacion y
adjudicacion, si procediera.

g) En caso de existir, los gastos relativos a los seguros solicitados por AcuaMed.

r) Los gastos y costes derivados de cualquier subcontratacién del Contratista, en su caso, previamente
autorizada por AcuaMed.

s) Todos los gastos generales, de empresa, y el beneficio del Contratista, que se entenderan incluidos en el
Precio.

t) Costes de cualquier reparacion

u) Costes de analiticas

v) Costes de suministro eléctrico de tratamiento terciario y bombeo de reutilizacion
w) Costes de reactivos

4.1.4. Tanto el Precio como los Precios por Unidad obtenidos por aplicacion de la Baja, no sufriran variacion
durante la ejecucidn de los trabajos, salvo lo previsto en la Clausula 4.2.
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4.2. Revision.

No procede.

QUINTA.-PAGO DEL PRECIO.
5.1.-Valoracion del Servicio.

5.1.1. La Direccion del Servicio redactara los dias 30 de cada mes, y con referencia a este dia, una relacion valorada
en la que constara:

e Por un lado la parte del precio a tanto alzado ofertado por el Contratista, que incluye como parte del Anexo
n° 2 del presente Contrato. En el precio de abono mensual se incluye todos los medios humanos, materiales,
andlisis, estudios y otros que estan definidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

e Por otro, se plasmaran todas las mediciones parciales, y al origen, de la parte a abonar por precios unitarios
realmente realizados durante el mes que corresponda, las cuales iran multiplicadas por los Precios por
Unidad ofertados por el Contratista que incluye como parte del Anexo n° 2 del presente Contrato.

Si el Contratista no estuviera conforme con la medicion, lo pondra en conocimiento del Director del Servicio, y si se
mantuviera la discrepancia, se estard a lo definido en las clausulas pertinentes de este Contrato o en la Clausula
Trigésimo Tercera no pudiendo en ningln caso el Contratista paralizar o retrasar la ejecucion de los trabajos.

Las actividades no terminadas, podran ser valoradas por la Direccion del Servicio que aplicard, bajo su
responsabilidad, el criterio que para cada caso estime mas adecuado.

AcuaMed, emitira una certificacion mensual a partir de la Relacién Valorada confeccionada, y firmada por la
Direccion del Servicio, teniendo tal certificacion el caracter de abono a cuenta.

5.1.2. La valoracidn de las unidades del Servicio afiadidas o detraidas, como consecuencia de las Modificaciones
realizadas en virtud de lo previsto en la Clausula Vigésimo Quinta de este Contrato, se realizara aplicando a las
unidades correspondientes, los Precios por Unidad que para cada una de ellas figure en la Modificacion vigente
aprobada, y que se incluird como adenda al presente Contrato, aplicAndole la baja que corresponda de acuerdo con la
oferta econémica presentada por el Contratista que asimismo se incluye como parte del Anexo n° 2 de este Contrato.

5.1.3. No sera objeto de valoracion ningin aumento de las actividades sobre el previsto en el Pliego de
Prescripciones técnicas particulares, incluido como Anexo V al Pliego de Clausulas Reguladoras, que tenga su
origen en la forma y condiciones de realizacion de los trabajos adoptadas por el Contratista.

Asimismo, si el Contratista acometiese actividades de mayor alcance que las previstas en el Pliego de Clausulas
Reguladoras, o0 si ejecutase sin previa autorizacion expresa y escrita de AcuaMed, alguna actividad no prevista en
dicho Pliego, el Contratista no tendra derecho a que se le abone suma alguna por los excesos en que, por tales
motivos, hubiera incurrido.

5.1.4. Cuando en el momento de la liquidacién o medicion de las actividades del Servicio por causa de
modificacion, suspensién, resolucion o desistimiento, se constatard la ejecucion incompleta por el Contratista de
algunas actividades incluidas en los Documentos Contractuales y en las instrucciones dadas por la Direccion del
Servicio, el Contratista tendra derecho al abono de la parte realmente ejecutada.

Para la valoracion de las actividades incompletas se tomardn como base Unica, los Precios por Unidad o los Precios
contradictorios aprobados conforme a lo indicado en el Anexo V1 al Pliego. En todo caso, el abono de que se trate
exigird la previa conformidad escrita de la Direccién del Servicio.

5.2. Abono de las certificaciones.
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5.2.1. AcuaMed expedira la certificacion correspondiente entre los dias 1 y 10 de cada mes y la comunicara al
Contratista para que este preste su conformidad a la misma.

En el caso de que exista desacuerdo entre las Partes sobre alguna partida de la certificacion, aquélla serd excluida de
ésta, abonandose el resto en la forma que se establece a continuacion, incorporandose la partida discutida, en su
caso, en la siguiente certificacion.

Acordada la certificacién por las Partes, el Contratista remitira la factura por el importe correspondiente a la misma,
a la direccién de AcuaMed C/Albasanz n°11, 28037 Madrid.

Si no se lograse el acuerdo entre AcuaMed y el Contratista la discrepancia se resolvera acudiendo al procedimiento
previsto en la Clausula Trigésimo Tercera.

5.2.2.  Una vez recibida la certificacion con la conformidad de AcuaMed, el abono de la misma sera realizado
mediante transferencia bancaria a la cuenta que indique el Contratista en el plazo de treinta (30) dias desde la fecha
de aprobacion de la certificacion, previa presentacion de la factura por parte del Contratista de acuerdo con la
legislacion vigente.

5.2.3. Las cantidades abonadas se consideraran a todos los efectos como entregas a cuenta de la liquidacién, que
se realizara una vez terminados todos los trabajos objeto del presente Contrato, efectudndose el abono una vez
transcurrido el Periodo de Garantia de la Clausula Vigésimo Tercera, sin que su pago prejuzgue la calidad del
Servicio efectuada, ni su bondad y garantia.

5.2.4. El Contratista podra ceder o endosar las certificaciones, si bien para la validez de cualquier cesién o endoso
sera necesaria la previa conformidad expresa y escrita de AcuaMed.

AcuaMed podra negarse a admitir cesiones o endosos cuando las sumas a que se refieran las certificaciones a ceder
0 endosar, hubieran resultado embargadas, pignoradas, o se encuentren en cualquier otra situacion de
indisponibilidad, o cuando estén sujetas a cualesquiera penalizaciones o eventualidades derivadas de la aplicacion
presente Contrato.

SEXTA.- PLAZO.
6.1. Plazo del Contrato.

6.1.1. El plazo del Contrato durante el cual se deberan realizar las actividades del Servicio contratado sera de
OCHO.(8) MESES (en adelante, el “Plazo del Contrato”).

6.2. Inicio del cémputo del Plazo de Contrato.

El computo del Plazo del Contrato iniciara al dia siguiente de la firma del Acta de inicio de los trabajos, que tendra
lugar en los 15 dias naturales siguientes a la fecha de firma del Contrato y siendo la fecha méas temprana de inicio el
29 deagosto de 2019 coincidiendo con la finalizacion del contrato vigente “Servicio de puesta en funcionamiento de
las instalaciones del tratamiento terciario, conducciones de reutilizacién y balsa agricola incluidas en la actuacion de
reutilizacion de las aguas residuales depuradas de la EDAR de Albufera Sur (Valencia)’(SV/56/18)..

Acuamed le comunicard al contratista la fecha de firma de dicho Acta con una antelacién minima de 3 dias héabiles.
Se exceptlan de lo dispuesto en el parrafo anterior aquellas obligaciones cuya ejecucion esté sometida a término o
plazo respecto de los cuales se hayan establecido reglas para el inicio del cdmputo de los mismos distintos, de modo
gue en estos casos el plazo comenzara a contar desde la firma de la correspondiente acta de inicio de los trabajos.

6.3. Retrasos en la ejecucion.

Pagina 139 de 160



http://www.acuamed.es/

C/Albasanz, 11
28037 Madrid

Tel. 91 423 45 00 - Fax 91 423 45 01
www.acuamed.es acuaMed

Aguas de las Cuencas Mediterrdneas

6.3.1. Los retrasos en la ejecucion del Contrato que tengan su origen en causas imputables al Contratista o, en su
caso a los subcontratistas del mismo no daran lugar a prorroga alguna, y llevaran aparejada la imposicion de la
penalizacion prevista en la Clausula Vigésimo Séptima de este Contrato.

SEPTIMA.- PLAN DE EXPLOTACION.

7.1. El adjudicatario debera elaborar un plan de explotacién para la vigilancia, mantenimiento y conservacion de las
instalaciones. El plan de explotacion contendra tanto la operacién como el mantenimiento, vigilancia, prevencién de
riesgos laborales, control de calidad, y seguimiento ambiental y analisis de riesgos ambientales.

El plan de explotacién debera incluir una revision documental desde el punto de vista técnico y legal de todos los
elementos que componen la instalacion.

7.2. El Plan de explotacion sera aprobado, en todo caso, por AcuaMed.

7.3. Tras su aprobacion por AcuaMed, el Plan de explotacién se incorporara al Contrato, como Anexo del mismo,
quedando el Contratista obligado a cumplirlo en su integridad.

7.4. A requerimiento de AcuaMed, el Contratista actualizara el Plan de explotacion, siguiendo las normas e
instrucciones que a tal efecto dicte aquella.

7.5. En el caso de que, al amparo de lo previsto en la Clausula Vigésimo Quinta, AcuaMed acordare la Modificacion
del Servicio, se procederd a la reprogramacion del mismo y redaccion de un nuevo Plan de explotacion, y a ajustar el
Precio y el Plazo del Contrato en los términos previstos en la Clausula al comienzo de este parrafo citada.

OCTAVA.- PERMISOS Y LICENCIAS.
8.1. Obligaciones del Contratista.

8.1.1. El Contratista estara obligado a solicitar de los Organismos, Administraciones, empresas y particulares a
quienes corresponda su otorgamiento, cuantas autorizaciones, permisos y licencias sean necesarios para la
realizacién de las actividades del Servicio y para la ocupacién, mantenimiento y/o reposicion de vias de
comunicacion, servicios afectados, fincas particulares o cualquier otro bien que se vea afectado por la realizacion del
Servicio.

8.1.2. Seréa de cargo del Contratista la realizacion de todo tipo de gestiones, proyectos, acometidas previas y actos de
naturaleza analoga, asi de como los pagos sin excepcién que estos comporten, necesarios para la obtencion de altas,
permisos o legalizaciones de cualesquiera instalaciones provisionales o definitivas relacionadas con el Servicio, asi
como las precisas para la puesta en funcionamiento de aquellas, inclusive los permisos o legalizaciones que tuvieran
gue tramitarse a nombre de AcuaMed.

8.1.3. La demora o el coste de la obtencién de las autorizaciones, permisos y licencias que deba solicitar el
Contratista al amparo de lo previsto en esta Clausula no serd, en ningun caso, motivo de aumento del Plazo del
Contrato ni del Precio.

8.2 Obligaciones de AcuaMed.

AcuaMed podra iniciar los procedimientos necesarios para solicitar las autorizaciones, permisos y licencias cuya
obtencidn sea de cuenta del Contratista con la finalidad de acelerar su otorgamiento.

En el supuesto previsto en el parrafo precedente, AcuaMed facilitara al Contratista toda la informacién y
documentacion referentes a las solicitudes arriba citadas, una vez firmado el presente Contrato. A partir de este
momento, el Contratista se hara cargo, en su caso, del cumplimiento de los tramites necesarios para la obtencién de
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la totalidad de las autorizaciones, permisos y licencias necesarios y, en todo caso, de los gastos que la obtencion de
los mismos comporte, ain cuando sean anteriores a la fecha de la firma de este Contrato.

NOVENA.- DIRECCION DEL SERVICIO.

9.1. La direccion y el control del Servicio, estara a cargo, y se desarrollara, bajo la responsabilidad exclusiva de
aquella persona a quien AcuaMed designe como Director del Servicio comunicandolo por escrito al Contratista (en
adelante, la “Direccion del Servicio” o “DTS”).

9.2. Para poder cumplir con la méxima efectividad la funcién que le corresponde, la Direccion del Servicio gozara
de los mas amplios poderes y facultades necesarios para la realizacién de las actividades del Servicio objeto del
presente Contrato, sin perjuicio de que cualquier decision que implique Modificaciéon del mismo en calidad, en
plazo, en coste o en disefio, habra de ser aprobada expresamente por AcuaMed.

9.3. La Direccion del Servicio tendra derecho a conocer y participar de todas aquellas previsiones o actuaciones que
lleve a cabo el Contratista, entre las que se sefialan, sin que la siguiente relacién tenga caracter limitativo sino
meramente enunciativo, las que se refieran a las siguientes cuestiones:

1) Controlar la realizacion de los trabajos o actividades incluidas en el Servicio.
2) Analizar el Programa de Explotacion del Contratista, y que se adjunta como Anexo al Contrato.

3) Comprobar la suficiencia cualitativa y cuantitativa de medios adscritos por el Contratista al Servicio. En
concreto, le corresponderd:

a) Lacomprobacidn de los medios humanos puestos a disposicién del contrato

b) El control sobre los medios materiales utilizados por el Contratista.

c) El control sobre los materiales.

d) La decision de los términos y medios para, en su caso, la recepcion, tomas de abastecimiento y
almacenaje de materiales inherentes al Servicio.

4) Comprobar que no se comienzan a ejecutar actividades del Servicio sin las autorizaciones administrativas
pertinentes, caso de ser necesarias.

5) La supervision y aprobacion de los subcontratos o colaboraciones celebradas, en su caso, por el Contratista,
y cualesquiera otras actuaciones relacionadas con los siguientes aspectos:

a) Lista de posibles suministradores a los que el Contratista vaya a pedir oferta para, en su caso, el
suministro de equipos y materiales, asi como de los posibles subcontratistas.

b) Documentacién para la peticion de ofertas de suministros, en su caso.

c) Documentacion técnica y condiciones comerciales en base a las cuales el Contratista realizara sus
pedidos.

d) Lista de repuestos a adquirir, caso de ser necesarios.

e) Contratos de mantenimiento de los equipos a celebrar, en su caso, con los suministradores.

f) Garantias contractuales exigidas a los suministradores de equipos y a los subcontratistas.

6) Definir y organizar las medidas de control a aplicar por el Contratista para asegurar la calidad de los
trabajos.

7) Control sobre el ritmo de los trabajos.

8) Control sobre el seguimiento y la adopcion de las medidas legales para la aplicacién de la normativa de
Seguridad y Salud en las actividades del Servicio que lo requieran.
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9) Control sobre el seguimiento y la adopcion, en su caso, de las medidas medioambientales a aplicar.

10) Control de la ejecucion de los trabajos, de acuerdo con los Documentos Contractuales suscritos entre
AcuaMed y el Contratista.

11) Comprobar, aprobar y tramitar las certificaciones correspondientes a la realizacion del Servicio.

12) Analizar y gestionar, en su caso, las propuestas del Contratista que impliquen una alteracién de las
condiciones del Contrato.

13) Preparar la documentacién necesaria para la recepcion y liquidacion del Servicio.

9.4. El Contratista tendra que actuar, en todo caso, de acuerdo con las normas e instrucciones complementarias que
sean dictadas por la Direccion del Servicio para la regulacion de las relaciones entre ambas Partes.

9.5. AcuaMed, a través de la Direccién del Servicio, podré ordenar que se detenga la realizacion de cualquiera de los
trabajos incluidos en el Servicio que no se estén ejecutando de conformidad con las prescripciones contenidas en la
Documentacion Contractual, o en las instrucciones recibidas.

9.6. Las instrucciones dadas por la Direccion del Servicio al Contratista, se emitiran por escrito.

El Contratista estara obligado, en todo caso, a firmar el conocimiento de las citadas 6rdenes.

DECIMA.- PERSONAL DEL CONTRATISTA.

10.1. El personal que el Contratista asigne para la ejecucion del Servicio, seré el presentado en su documentacion
para la licitacién, de acuerdo con lo dispuesto en el Pliego de prescripciones técnicas-

El personal estara debidamente cualificado y experimentado en trabajos similares y, de forma especial, las personas
que se designen como Delegado del Contratista y como Jefe del Servicio que deberan ser técnicos superiores con
titulo oficial y con representacién y capacidad decisorias suficientes para cuantas incidencias puedan presentarse a
lo largo de la ejecucion de los trabajos. Ambos nombramientos deberan contar con la aprobacion del Director del
Servicio.

10.2. AcuaMed se reserva el derecho de exigir la sustitucion de aquél o aquéllos agentes o empleados del Contratista
que, antes o en el curso de las actividades y trabajos, creyera oportuno separar de los mismos, sin coste alguno para
AcuaMed.

Cualquier cambio de las personas mencionadas en la Relacidn de Medios Personales necesita la previa aprobacion
de AcuaMed.

10.3. El Contratista debera conservar toda la documentacion legal relativa a su personal a disposicion del Director
del Servicio, y cumplir con las indicaciones que éste le haga al respecto. Igual obligacién debera exigir el Contratista
a sus subcontratistas y colaboradores, para asi poder facilitar a ambos la documentacion requerida.

10.4. El Contratista debera adoptar todas las precauciones razonables para prevenir e impedir toda conducta
tumultuosa o desordenada por o entre sus empleados, asi como para preservar la paz y proteger personas y bienes,
propios o ajenos. No obstante, la responsabilidad sobre estos actos, de producirse, seré de cuenta del Contratista.

UNDECIMA.- SUBCONTRATACION.

11.1. A efectos del presente Contrato, se entendera por subcontratacidn la suscripcién de un contrato derivado y
dependiente del que constituye el objeto del presente Contrato, por voluntad del Contratista quien, en lugar de
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ejecutar directamente las obligaciones asumidas en virtud del Contrato originario, contratara con un tercero la
realizacion parcial de aquéllas.

11.2. El Contratista podra subcontratar con terceros la realizacion parcial de las actividades objeto de este Contrato.
Para ello estara obligado a cumplir los requisitos y formalidades siguientes:

a) EIl Contratista deberd comunicar a AcuaMed, anticipadamente y por escrito, la intencién de celebrar los
subcontratos, sefialando la parte de la prestacion que se pretende subcontratar y la lista de Subcontratistas,
pudiendo AcuaMed rechazar todos o algunos de los propuestos por razones justificadas.

b) En ningun caso, el Contratista podré subcontratar parte de los trabajos sin la autorizacién de AcuaMed.

c) Para obtener la autorizacion de AcuaMed el Contratista habra de detallar las partes del contrato a realizar
por el subcontratista, manifestar bajo su responsabilidad que éste Gltimo no esta incurso en suspension de
calificaciones o en las prohibiciones para contratar de las establecidas en el articulo 71 de LCSP. Ademas
de lo anterior, se adjuntardn las certificaciones administrativas, expedidas por organismo competente,
acreditando que la empresa esta al corriente de las obligaciones tributarias y para con la Seguridad Social
impuestas por las disposiciones vigentes, en los términos que se establecen en los articulos 13 y 14 del
RGLCAP.

Asimismo, el Contratista deberd justificar suficientemente la aptitud de los subcontratistas propuestos para
ejecutar la parte de la prestacién de que se trate por referencia los elementos técnicos y humanos de que
dispone y a su experiencia. En el caso de que los subcontratistas tuvieran la clasificacion adecuada para
realizar la parte del contrato objeto de subcontratacién, la comunicacion de esta circunstancia eximira al
adjudicatario de justificar la aptitud de aquellos. La acreditacion de la aptitud del subcontratista podra
realizarse inmediatamente después de la celebracion del subcontrato si ésta es necesaria para atender a una
situacion de emergencia o que exija la adopcion de medidas urgentes y asi se justifica suficientemente.

d) El Contratista se obliga a satisfacer a los subcontratistas el pago del precio pactado en los plazos fijados de
conformidad con el articulo 4 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de
lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales y sus modificaciones.

En relacion con lo expresado en el parrafo anterior, el Contratista, a solicitud de AcuaMed, y en cualquier
caso mensualmente, debera acreditar que se halla al corriente de los pagos adeudados a los subcontratistas.
Si el Contratista no acredita dicha circunstancia dentro de los diez (10) dias siguientes a ser requerido por
AcuaMed o no justifica suficientemente a juicio de AcuaMed la razén de retraso en el pago, AcuaMed
podra resolver el Contrato, procediendo a retener las cantidades pendientes de abono hasta la resoluciéon del
posible conflicto entre el Contratista y sus subcontratistas 0 en su caso, hasta la resolucion del Contrato.

e) Los subcontratistas quedaran obligados tan solo respecto del Contratista, siendo este Gltimo el Unico
responsable frente a AcuaMed de la ejecucion del Contrato con arreglo a los términos convenidos.

f) La subcontratacion no originara relacion contractual o laboral alguna entre AcuaMed y el personal al
servicio de los subcontratistas.

g) La subcontratacion no exonerara al Contratista de ninguna de sus responsabilidades u obligaciones
contractuales, siendo ademas responsable frente a AcuaMed de los actos, faltas y negligencias de
cualquiera de sus subcontratistas, de sus agentes y trabajadores.

h) AcuaMed no serd responsable ante ningin subcontratista, ni ante personal de los mismos por ninguna
reclamacion. A tal efecto, cuando se autorice la subcontratacion, el Contratista debera presentar la renuncia
expresa y escrita del subcontratista a los derechos que concede el articulo 1.597 del Codigo Civil. El
Contratista indemnizard a AcuaMed por cualquier pérdida o dafio que se derive como resultado de
cualquier reclamacidn de algun subcontratista.
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i) El Contratista debe exigir a sus subcontratistas copia de los informes de inspeccion, activacion y ensayos y
certificados de calidad respecto de los trabajos subcontratados, para facilitarlos al Director del Servicio.

j)  El subcontratista quedara sujeto a las mismas obligaciones que el Contratista segun el presente Contrato, en
cuanto sean compatibles, respondiendo el Contratista y su subcontratista solidariamente frente a AcuaMed
en el cumplimiento de sus obligaciones.

k) El subcontratista debe realizar los trabajos con estricta observancia del Plan de Aseguramiento de la
Calidad previsto que se adjunta como Anexos al presente Contrato.

DUODECIMA.- EJECUCION DEL SERVICIO.

12.1. El Contratista serd responsable de la ejecucion fiel de los trabajos, de acuerdo con el Pliego de Clausulas
Reguladoras, con el Pliego de Prescripciones técnicas particulares, incluido como Anexo V del anterior, con el
presente Contrato y con las érdenes recibidas, asi como de todos los medios humanos y materiales requeridos para
este fin. El Contratista deberéd conservar cuidadosamente toda la documentacion, puntos de referencia y replanteos,
materiales, instrumentos, utensilios y otros objetos que se usen para la realizacion de todas las actividades ligadas el
Servicio.

12.2. El Contratista debera enviar al Director del Servicio, mensualmente, dentro de los tres (3) dias a la admision de
la certificacion a la que se ha hecho referencia en la Clausula Quinta, un informe detallado del estado de la
realizacion de las actividades incluidas en el Servicio referido al ultimo dia del periodo que comprende la misma. En
dicho informe se haran constar inexcusablemente las variaciones que haya habido en el plan de explotacion,
indicando sus razones, los cambios efectuados en los medios humanos y materiales empleados por el Contratista,
debiendo citarse fecha y nimero del escrito del Director del Servicio en el que se aprobaron dichos cambios.

12.3. Una vez comunicada al Contratista una orden, éste dispondra de diez (10) dias para iniciar su cumplimiento de
la manera més diligente posible. Transcurrido dicho plazo sin que el Contratista haya cumplimentado la orden,
AcuaMed tendra derecho a contratar a otras personas para llevarla a cabo y todos los gastos habidos directa o
indirectamente por ello, correran a cargo del Contratista y AcuaMed podra exigirselos, o deducirlos de los importes
pagaderos al mismo, ya vencidos o por vencer.

DECIMO TERCERA.- OBLIGACIONES Y MEDIOS DEL CONTRATISTA PARA LA REALIZACION
DEL SERVICIO.

13.1. El Contratista realizara el trabajo de una manera diligente, profesional y cuidadosa, con sujecion al presente
Contrato y a lo dispuesto en la normativa vigente.

13.2. El Contratista, a su propia costa y de acuerdo con el Contrato, debera suministrar y aportar todos los medios
humanos y materiales, y el transporte, en su caso, hasta el lugar de realizacién de las actividades del Servicio.
Igualmente, y a su costa, debera procurarse, si fuere necesario, el suministro de agua y energia, un equipo de control
de calidad de los trabajos, y cualquier otra asistencia necesaria para la realizacién del Servicio.

13.3. El Contratista deberd prestar especial cuidado en la conservacién de los trabajos realizados, y de la
documentacion y medios empleados, propios o suministrados por el Director del Servicio, siendo de su
responsabilidad los dafios que se produzcan.

13.4. Seréan de cuenta del Contratista todos los gastos y cargos por derecho de paso libre u ocupacion especial o
temporal por propiedades ajenas, que sean necesarios para la ejecucion de los trabajos incluidos en el Servicio.

13.5. El Contratista debe realizar los trabajos con estricta observancia del Plan de Aseguramiento de la Calidad del
Anexo correspondiente, de acuerdo con lo dispuesto en la Clausula Décimo Novena, si procede.
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13.6. El Contratista respondera personalmente frente a AcuaMed de las actuaciones de sus subcontratistas, como si
las hubiera realizado él mismo. Igual alcance tendra su responsabilidad.

13.7. Caso de que el Servicio esté relacionado directamente con la ejecucion de obras, el Contratista fijard una
oficina en la zona de las obras o en una localidad préxima, donde conservara los documentos necesarios para la
realizacion del Contrato y donde se ubicard el personal técnico y administrativo de la Asistencia, asi como el Jefe de
la Asistencia. Cualquier modificacidn geogréafica debera contar con la aprobacién del Director del Servicio.

13.8. Si, a juicio del Director del Servicio, fuese necesario que el Contratista realizara trabajos adicionales no
previstos en este Contrato pero necesarios para el cumplimiento del objetivo del mismo, estara obligado a
efectuarlos siguiendo las instrucciones oportunas, en las mismas condiciones previstas en este Contrato. Si para su
abono no existiera precio en este Contrato, se seguird el mecanismo previsto en el Anexo VI al Pliego.

13.9. Caso de que el Servicio esté relacionado directamente con la ejecucion de obras, el Director del Servicio, por
medio de su asistencia, si existiese, 0 de quién aquél designe, redactard diariamente un informe denominado
"Informe Diario", siguiendo la pauta establecida por el Director del Servicio, en el que recoja todas las actividades e
incidencias acaecidas durante el dia. El contenido de ese informe, una vez aceptado por el Director del Servicio, serd
el Unico documento, ademas del Contrato, al que podra recurrir el Contratista para argumentar posibles
discrepancias que pudieran presentarse en la interpretacion del contrato. Si el Contratista omite recoger cualquier
incidencia en este Informe Diario sobre la cual surja posteriormente algin tipo de controversia, prevalecera el
criterio que exponga el Director del Servicio.

13.10. El Contratista examinard y detectara los defectos, discrepancias y errores en la documentacion que reciba del
Director del Servicio para la ejecucién de los trabajos, poniéndolos en su conocimiento, de acuerdo con las
Clausulas concordantes del Contrato. Si el Contratista dejase de notificar cualquier error que haya descubierto, o que
hubiera debido haber descubierto de acuerdo con la diligencia que le es exigible segln el presente Contrato, debera
hacer frente a los trabajos extraordinarios que sean necesarias para solventar dichos errores.

13.11. El Contratista estara obligado a garantizar la dedicacion a las actividades del Servicio del personal directivo,
técnico, auxiliar y operario que consta en el Anexo correspondiente al presente Contrato.

13.12. Asimismo, el Contratista designara a las personas que asumiran, en su nombre, la direccién de los trabajos
necesarios para la realizacion del Servicio quienes deberan tener, en todo caso, poderes bastantes para resolver
cuantas cuestiones dependan de la Direccion del Servicio.

Las personas mencionadas en el parrafo precedente deberdn dar cuenta a la Direccion del Servicio siempre que
pretendan ausentarse, en su caso, de la zona de realizacion de los trabajos incluidos en el Servicio.

13.13. El Contratista responderd, en todo caso, de la capacidad, cualificacion profesional y disciplina de todo el
personal asignado al Servicio.

13.14. Sin perjuicio de lo anterior, tanto la idoneidad del personal del Contratista asignado a la realizacion del
Servicio, como su organizacion jerarquica y especificacion de funciones, sera libremente apreciada por la Direccién
del Servicio que tendrd, en todo momento, la facultad de exigir del Contratista la sustitucién, por causa justificada,
de cualquier persona o personas adscritas a la realizacion del Servicio, sin obligacién de responder de ninguno de los
dafios que al Contratista pudiera causarle el ejercicio de aquella facultad.

13.15. El Contratista no podra disponer, para la ejecucion de otros trabajos distintos de los propios del Servicio, de
los medios humanos y materiales que, de acuerdo con el Plan de explotacion; se haya obligado a destinar al mismo,
salvo expresa autorizacion de la Direccion del Servicio.

La Direccién del Servicio podra ordenar la sustitucion de los medios humanos y materiales adscritos por el
Contratista al servicio que, por cualquier causa, no cumpla con el rendimiento programado siendo esta sustitucion,
en todo caso a cargo y de cuenta del Contratista.
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13.16. Ademas del cumplimiento de las disposiciones vigentes, el Contratista adoptara, bajo su exclusiva
responsabilidad y vigilancia, todas las medidas necesarias para garantizar la mas absoluta seguridad del personal del
Servicio, de terceros y del propio Servicio en si.

13.17. El Contratista dispondra, en su caso, de los medios, instalaciones y servicios auxiliares y de apoyo, y
detallados en los Anexos del presente Contrato.

13.18. La organizacion de los trabajos tendra que garantizar, en cualquier caso, un escrupuloso respeto a los valores
paisajisticos, medioambientales y ecolégicos, respondiendo directa y exclusivamente el Contratista de cualquier
alteracion que, teniendo su origen en la conducta de cualquiera de las personas que forman parte de su personal,
implique demérito o agresion a dichos valores.

DECIMO CUARTA.- INFORMACION A PREPARAR POR EL CONTRATISTA.

14.1. El Contratista estara obligado a enviar a la Direccion del Servicio un comunicado mensual en el que reflejara
las actividades del Servicio ejecutadas en el mes y al origen, con sus valoraciones. En este comunicado se
consignaran también las incidencias mas significativas surgidas durante la realizacién del Servicio. En cualquier
caso, la Direccion del Servicio podra definir con més detalle el contenido del citado comunicado.

La Direccion del Servicio podré exigir al Contratista que libre comunicados especiales, bien sean diarios, semanales
o de otra periodicidad, con el contenido que aquella determine.

14.2. El comunicado mensual se recibira antes del dia 5 del mes siguiente a aquel al que el mismo se refiera.

Los comunicados especiales se emitiran en el plazo que para cada caso se especifique.

14.3. La falta de de envio de las comunicaciones previstas en esta Clausula, o la demora en su envio, daran lugar a la
aplicacion de la correspondiente penalizacion en los términos previstos en la Clausula Vigésimo Séptima de este
Contrato.

14.4. El Contratista estard obligado, en cualquier caso, a facilitar a la Direccién del Servicio cualquier informacion
que ésta le requiera referente a la realizacion del Servicio.

DECIMO QUINTA.- PUBLICACIONES Y REPORTAJES SOBRE LA REALIZACION DEL SERVICIO.

15.1. El Contratista no podrd, sin la previa autorizacion expresa y escrita de AcuaMed, publicar noticias, reportajes,
planos, dibujos o fotografias del Servicio que esta realizando, ni autorizar a terceros su publicacion.

15.2. AcuaMed tendra derecho a reproducir, distribuir, comunicar publicamente, transformar y, en cualquier forma,
explotar directa o indirectamente, mediante acuerdos con terceros, cuantos reportajes fotograficos, cinematograficos
0 de otra clase, crea oportunos respecto al Servicio en proceso de ejecucion o que se haya ejecutado por el
Contratista.

DECIMO SEXTA.- RIESGO DEL CONTRATO.
16.1. La ejecucion del Contrato se realizard a riesgo y ventura del Contratista, y, en consecuencia, las Partes no
reconocen virtualidad alguna a ningln acontecimiento, de cualquier clase que sea, para anular, dejar sin efecto,

disminuir o modificar la obligacion del Contratista de ejecutarlo conforme a lo prevenido en el mismo.

16.2. El Contratista estara obligado a realizar el Servicio de tal manera que se evite cualquier dafio o perjuicio a los
bienes publicos y/o privados, siendo, en todo caso, de su cuenta y cargo las indemnizaciones a que diese lugar o se
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derivasen de la realizacion del Servicio. AcuaMed no tendra, en ningin caso, responsabilidad por los dafios o
perjuicios mencionados.

16.3. El Contratista respondera frente a AcuaMed, no s6lo de sus actos propios o de los de su personal, sino también
de la de sus subcontratistas, en los términos previstos en la legislacién vigente.

16.4. El Contratista respondera, de los dafios y perjuicios causados a AcuaMed y/o a cualesquiera terceros como
consecuencia de la ejecucién del Contrato.

Si el Contratista descuidase la reparacion de los dafios causados, AcuaMed podra adoptar, las medidas necesarias
para evitar o reparar los dafios causados. Estas medidas serén, en todo caso, de cuenta del Contratista.

El Contratista sera responsable de cuantos perjuicios se deriven de las perturbaciones que se causen a las
comunicaciones, red viaria de todo tipo y servicios de cualquier clase, estando obligado a tener previstos los medios
precisos de investigacion previa de los que puedan quedar afectados, a fin de limitar la afeccion a lo indispensable,
asi como a proyectar y programar su sustitucion, en su caso.

DECIMO SEPTIMA.- OBLIGACIONES FISCALES, LABORALES, DE PROTECCION DEL MEDIO
AMBIENTE, DE SEGURIDAD Y SALUD, SOCIALES Y DE SUMINISTRO DE INFORMACION

EL Contratista, en su naturaleza de contratista principal y titular del centro de trabajo, asume expresamente la
obligacion de cumplir, y hacer cumplir tanto a sus empleados como a sus subcontratistas, en todo caso, las
obligaciones que les correspondan en materia fiscal, medioambiental, laboral, de seguridad social y de prevencion
de riesgos laborales en relacién al presente servicio y de las disposiciones legales aplicables en cada momento de la
ejecucion del mismo.

A efectos de control del cumplimiento de las obligaciones mencionadas en el parrafo precedente, tanto por el
Contratista como por los subcontratistas de éste, y sin que ello implique, en ningin caso, que AcuaMed asuma
responsabilidad alguna respecto de su cumplimiento, el Contratista estara obligado a acreditar, siempre que sea
requerido por AcuaMed para ello, el cumplimiento de las mencionada obligaciones, poniendo a disposicion de
AcuaMed, en cualquier momento, los documentos y comprobantes que lo acrediten y que ésta solicite.

El Contratista asume expresamente la obligacion de cumplir y hacer cumplir, tanto a sus empleados como a sus
subcontratistas, durante la ejecucion del Servicio, todas las disposiciones legales vigentes en materia de prevencion
de riesgos laborales.

AcuaMed podra exigir del Contratista, en cualquier momento, la retirada de las actividades del Servicio de quienes
infrinjan, en algtin modo, las normas citadas en el parrafo precedente.

El Contratista serd responsable, con caracter Unico y exclusivo, y sin que pueda trasladar tal responsabilidad a
AcuaMed, de cualesquiera accidentes que pudiera sufrir el personal asignado al Servicio, tanto propio del
Contratista como de sus subcontratistas, o terceras personas, como consecuencia, directa o indirecta, de la
realizacién de los trabajos incluidos en el servicio.

El Contratista se responsabilizard plenamente frente a las autoridades laborales, y exclusivamente frente a AcuaMed,
de cualquier infraccion a las normas de seguridad en la que se pudiera incurrir durante la realizacion de los trabajos
contratados.

El Contratista estara obligado a prestar especial interés a la proteccion y conservacion, cuando le sea de aplicacion,
del terreno, edificaciones, entorno, aspectos medioambientales, y todos aquellos elementos que puedan verse
afectados por la ejecucion del presente Contrato. En particular, deberd cumplir plenamente la legislacién
medioambiental que resulte de aplicacidn, en su caso, a la zona en que, en cada momento se realice el Servicio.

En todo caso el Contratista, cuando le sea de aplicacion:
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1) Tendré en cuenta el posible impacto medioambiental durante la realizacion del Servicio.

2) Considerara, desde el origen de la ejecucién del Contrato, la influencia que tendra en el Medio Ambiente
toda solucidn técnica o estética, cuya seleccion dependa de él. En consecuencia esta seleccion ha de estar
presidida por un riguroso analisis de las posibles influencias en aquél, con el objetivo de evitar, 0
minimizar, en todo lo posible, el impacto negativo sobre el medio ambiente.

3) El Contratista optara por la alternativa en virtud de la cual el Servicio a realizar genere los menos residuos
posibles, residuos menos peligrosos y residuos menos costosos de gestionar, utilizando, en la medida de lo
posible, materiales reciclables y con el menor impacto ambiental posible.

4) El Contratista utilizara en la realizacion del Servicio materiales que consuman la menor energia o utilicen
la fuente energética mas limpia.

5) El Contratista perseguird en la realizacién del Servicio el objetivo de minimizar el consumo de energia en
la explotacion y elevados porcentajes de regeneracion de energia.

6) EIl Contratista utilizard en la realizacion del Servicio materiales ligeros que permitan reducir el consumo
energético.

7) El Contratista optard por la alternativa que permita el menor consumo de agua una vez iniciada la
ejecucion, en su caso.

8) El Contratista realizara el Servicio optando por la alternativa que genere la menor emision de gases (a titulo
meramente orientativo, gases de combustion interna), ruidos, vibraciones y radiaciones electromagnéticas
una vez que se inicie el uso.

9) Durante la realizacion del Servicio se evitara en lo posible la emision de fluidos, fibras o polvos al Medio
Ambiente.

10) El Contratista utilizara durante la ejecucion del Servicio, los materiales que produzcan el menor impacto
ambiental posible.

11) Asimismo, utilizara materiales seguros y resistentes al fuego.

12) El Contratista minimizara la utilizacion de sustancias, materiales, o derivados de reconocida escasez o
dificil reposicidn en la naturaleza.

13) No se utilizaran productos prohibidos, que contengan sustancias dafiinas, o productos sometidos a
restricciones (a titulo meramente orientativo, pero no enunciativo metales pesados y disolventes (plomo,
cadmio, halégenos y sus derivados, CFC's, HCFC's, solventes clorados, PVC, PCB, ashestos, amiantos, y
en general todos los prohibidos por las normas en vigor en cada momento).

14) Los cables, el aislamiento y la cubierta de los mismos estaran libres de halégenos.

15) Los equipos y sistemas (a titulo meramente orientativo, pero no enunciativo aire acondicionado, sistema de
extincion de incendios, y equipos de traccién de refrigeracion por agua) no crearan por su confinamiento
problemas de salud, no dafiaran la capa de ozono, y respetaran, en todo caso, la legislacion aplicable, en
cada momento.

16) El Contratista optara por la alternativa que garantice las condiciones ambientales mas confortables posibles,
asi como la maxima accesibilidad posible y utilizacion por personas que presenten minusvalias o
discapacidades.
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17) EIl Contratista utilizard materiales que sean separables, identificables y potencialmente reciclables. Los
materiales utilizados susceptibles de ser incinerados o troceados, no emitirdn sustancias tdxicas en
presencia de fuego.

18) Los materiales plasticos utilizados seran reciclables, y las piezas realizadas con estos materiales llevaran un
sello, indicando esta cualidad, en su cara oculta.

19) Las emisiones a la atmdésfera, descargas, en superficie y efluentes liquidos, resultantes de sus actividades,
no excedan de los valores definidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas y/o, de los prescritos por la
Legislacion europea y espafiola aplicable en cada momento de ejecucion del Contrato.

Si como consecuencia de actuaciones originadas en la realizacion del Servicio, éste fuese suspendido por infraccion
de la legislacion medioambiental vigente en cada momento y lugar, el Contratista no tendré derecho a ningdn tipo de
indemnizacion econdmica ni a prorroga alguna del Plazo del Contrato, sin perjuicio de las acciones, de cualquier
clase, que pudieran corresponder a AcuaMed.

El Contratista estara obligado a incluir entre el personal destinado a la ejecucion del Contrato a personas con
dificultades particulares de insercion en el mercado laboral, cuya contratacién permita eliminar las desigualdades
existentes entre hombres y mujeres, combatir el paro, favorecer la formacién en el lugar de trabajo u otras
finalidades que se establezcan con referencia a la estrategia coordinada para el empleo definida en el articulo 125 del
Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 4, “Obligacion de suministrar informacion”, de la Ley 19/2013, de
transparencia, acceso a la informacion publica y buen gobierno, el Contratista estara obligados a suministrar a
AcuaMed, previo requerimiento, toda la informacion necesaria para el cumplimiento por aquéllos de las
obligaciones previstas en el titulo | de la Ley 19/2013. En particular, el adjudicatario debera suministrar si se le
solicita informacion institucional y organizativa, asi como de contenido econdémico tales como subvenciones o
cuentas anuales.

El incumplimiento de las obligaciones previstas en esta Clausula facultard a AcuaMed para resolver el Contrato.

DECIMO OCTAVA.- SUPERVISION E INSPECCION DEL SERVICIO.

18.1. AcuaMed supervisard y podra inspeccionar en cualquier momento, mediante las personas que en cada caso
designe, el estado de realizacion del Servicio, sin perjuicio de las actuaciones de alta inspeccion y control que, en su
caso, pudiera realizar la Administracion del Estado a través de sus representantes.

18.2. La labor de supervision e inspeccion, cuyo ejercicio se reserva AcuaMed, podré ser encomendada por ésta a
terceras personas fisicas o juridicas con la cualificacion precisa para la mejor apreciacién del estado de desarrollo y
calidad de cada una de las actividades o unidades del Servicio objeto de supervisién e inspeccion.

DECIMO NOVENA.- CONTROL DE CALIDAD.

AcuaMed, mediante la Direccion del Servicio, realizard todos los reconocimientos, comprobaciones y ensayos que
crea oportunos, en cualquier momento, estando el Contratista obligado a facilitar al maximo su realizacion,
poniendo a disposicion de AcuaMed todos los medios auxiliares y el personal que resulten necesarios.

El Contratista no podra reclamar el pago de cantidad alguna por las interrupciones en la realizacion del Servicio
derivadas de estos reconocimientos, comprobaciones y ensayos.

El Contratista sera plena y exclusivamente responsable del resultado y calidad del Servicio que ejecute, de acuerdo
con lo establecido en los Documentos Contractuales, y ello aun cuando desprendiéndose tal supuesta calidad de los
controles y ensayos efectuados, la realidad no respondiera al resultado tedrico de éstos.
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En el momento de la recepcion del Servicio, el Contratista debera acreditar a AcuaMed la ejecucion del Plan de
Aseguramiento de la Calidad.

VIGESIMA.- COMPROBACION POR PARTE DE ACUAMED. RECEPCION DEL SERVICIO.

De conformidad con lo previsto en el Pliego de Clausulas Reguladoras Particulares.

VIGESIMO PRIMERA.- LIQUIDACION.

De conformidad con lo previsto en el Pliego de Clausulas Reguladoras Particulares.

VIGESIMO SEGUNDA.- GARANTIAS.

De conformidad con lo previsto en el Pliego de Clausulas Reguladoras Particulares.

VIGESIMO TERCERA.- PERIODO DE GARANTIA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA DURANTE
EL PLAZO DE GARANTIA.

De conformidad con lo previsto en el Pliego de Clausulas Reguladoras Particulares.

VIGESIMO CUARTA.- SEGUROS.

De conformidad con lo previsto en el Pliego de Clausulas Reguladoras Particulares.

VIGESIMO QUINTA.- MODIFICACIONES DEL SERVICIO.

25.1. Durante la ejecucion del Contrato y de conformidad con lo previsto en el Pliego de Clausulas Reguladoras
Particulares, AcuaMed sélo podré introducir modificaciones de conformidad con lo dispuesto en el Anexo Sexto, al
que se remite.

25.2. Se seguird el procedimiento dispuesto en el Anexo Sexto, al que se remite.

VIGESIMO SEXTA.- SUSPENSION DEL SERVICIO.

De conformidad con lo previsto en el Pliego de Clausulas Reguladoras Particulares.

VIGESIMO SEPTIMA.- PENALIZACIONES.

De conformidad con lo previsto en el Pliego de Clausulas Reguladoras Particulares.

VIGESIMO OCTAVA.- FUERZA MAYOR.

No se considerara incumplimiento del Contrato y, por tanto, no habra lugar a resolver el mismo por esta causa, en el
supuesto de imposibilidad de cumplir con las obligaciones de las Partes si dicho incumplimiento es originado por
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causas de Fuerza Mayor, en los términos definidos a continuacion. Si concurriese un caso de fuerza mayor, ninguna
de las Partes afectadas podra reclamar a la otra responsabilidad alguna.

A los efectos del Contrato y de su ejecucion, se entiende por Fuerza Mayor aquella causa o circunstancia de
naturaleza imprevisible, o que siendo previsible fuera inevitable, que no dependa de la voluntad de las Partes,
escapando a su control, y que motive la imposibilidad directa de cumplir, en todo o en parte, con las obligaciones
prevenidas en el presente Contrato.

Si una situacién de Fuerza Mayor que afecta a la totalidad de las obligaciones esenciales de una de las Partes en
relacion con el presente Contrato, 0 a una parte sustancial de tales obligaciones, se prolonga ininterrumpidamente en
el tiempo por més de tres (3) meses o en lapsos separados de tiempo por un periodo acumulado de seis (6) meses, la
Parte no afectada por la Fuerza Mayor podra, con un preaviso de treinta (30) dias, resolver el Contrato. Dicha
resolucién no eximira a las Partes del cumplimiento de las obligaciones surgidas con anterioridad a la Fuerza Mayor.

Si la Fuerza Mayor impidiera el cumplimiento de las obligaciones de alguna de las Partes s6lo parcialmente, dicha
Parte deberd continuar cumpliendo con todas las demds obligaciones que no se vieren afectadas por la Fuerza
Mayor.

La Parte cuyo cumplimiento de obligaciones se viera afectado por Fuerza Mayor debera:

a) Tan pronto como sea posible, comunicar a la otra Parte el suceso causante de la situacion de Fuerza Mayor,
su naturaleza, las circunstancias en que se ha producido, el tiempo que se prevé pueda prolongarse dicha
situacion y las medidas que piensa adoptar para reducir, si fuera posible, los efectos del suceso sobre el
Contrato.

b) Realizar todos los esfuerzos a su alcance para reducir o eliminar los efectos de la misma respecto del
cumplimiento de sus obligaciones derivadas del presente Contrato.

c) Notificar de inmediato a la otra Parte, la desaparicion de la causa de Fuerza Mayor.

d) Volver a asumir de inmediato el cumplimiento de sus obligaciones en el momento de desaparicion de la
causa.

VIGESIMO NOVENA.- PROPIEDAD, RESERVA Y SIGILO.

Todos los trabajos que se realicen en cualquiera de las fases del Servicio, y los documentos a los que den lugar,
seran propiedad de AcuaMed.

La informacion, datos o especificaciones facilitadas por AcuaMed al Contratista y al personal a su servicio o a los
gue hayan accedido, en ejecucién del Contrato, deberan ser consideradas por éstos como estrictamente
confidenciales, no pudiendo ser objeto, total o parcial, de publicaciones, copia, utilizacidn, cesion o préstamo a
terceros.

El Contratista y el personal a su servicio adquieren la obligacién de custodiar fiel y rigurosamente la informacidn,
documentacion o datos que se le entregue para la realizacion de los trabajos y, con ello, el compromiso de que los
mismos no lleguen, en ningln caso, a poder de terceras personas distintas a las que se le indique expresamente por
AcuaMed, y no serén utilizadas mas que en la medida estrictamente necesaria en la ejecucion del presente Contrato.

El Contratista y el personal a su servicio no podran acceder a aquellas informaciones, datos o especificaciones que
no se deriven estrictamente del Contrato.

Sin previa autorizacion escrita de AcuaMed, el Contratista no podra publicar noticias, dibujos ni reproducciones de
cualquiera de los documentos relacionados con el Contrato, ni autorizar su publicacion a terceros.

El incumplimiento de lo dispuesto en los dos parrafos anteriores por el Contratista y/o personal a su servicio, sin
perjuicio de las responsabilidades criminales que pudiesen ser exigibles por aplicacion de lo dispuesto en el Articulo
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199 del Cddigo Penal, podréa ser causa de resolucion del Contrato y dard lugar a la indemnizaciéon de dafios y
perjuicios que pudiesen derivarse para AcuaMed o para terceras personas.

AcuaMed se reserva el derecho de tomar, reproducir, montar y editar y, de cualquier manera, explotar directamente
0 mediante acuerdos con terceros, productos, graficos o audiovisuales preparados a partir de los documentos
desarrollados en cumplimiento del Contrato.

El Contratista no podra hacer uso publicitario del encargo relativo al Contrato y a cualquiera de sus Anexos, sin la
previa aprobacién de AcuaMed.

TRIGESIMA.- RESOLUCION.

Son causas de resolucion del contrato las recogidas en los articulos 98, 211 y 313 de la LCSP, asi como las
siguientes:

- La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con la Administracion.

- El incumplimiento de las limitaciones establecidas en materia de subcontratacion, sin perjuicio de las penalidades
que, en su caso, se pudieran imponer.

- La obstruccion a las facultades de direccion e inspeccion de ACUAMED.

- El incumplimiento de la obligacién del contratista de guardar sigilo respecto de los datos o antecedentes que, no
siendo publicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y de los que tenga conocimiento con
ocasion del mismo.

- Por extincion del objeto del contrato si se da la circunstancia de que el funcionamiento operativo sea asumido por
la Administracidn, el usuario o por organismo, entidad o comunidad de usuarios cuya competencia o actividad esté
directamente relacionada con la infraestructura o se llegue a un acuerdo con el usuario para el suministro de un
caudal superior a 2.000 m3/d. Ninguna de esta circunstancia devengara indemnizacion alguna para el contratista si
se produce a partir del cuarto mes de vigencia del contrato

La resolucion del contrato se acordara por el érgano de contratacién de oficio o a instancia del contratista, en su
caso, mediante procedimiento tramitado en la forma reglamentariamente establecida por el articulo 109 del
RGLCAP.

En los casos de resolucién por incumplimiento culpable del contratista, éste debera indemnizar a ACUAMED los
dafios y perjuicios ocasionados. La indemnizacion se hara efectiva sobre la garantia, sin perjuicio de la subsistencia
de la responsabilidad del contratista en lo que se refiere al importe que exceda del de la garantia incautada.

Para la aplicacion de las causas de resolucion se estard a lo dispuesto en los articulos 212 del LCSP y 110 del
RGLCAP, y para sus efectos a lo dispuesto en los articulos 213 y 313 LCSP.

Procedimiento para la resolucién del Contrato.

En cualquier caso, la resolucion del Contrato debera ser acordada por AcuaMed y notificarse al Contratista por
escrito, produciendo los efectos que se detallan a continuacion.

Efectos de la resolucion del contrato.
La resolucién del Contrato por cualquiera de las causas mencionadas debe venir precedida en todo caso, de un

requerimiento notarial previo de cumplimiento en un plazo inferior a quince (15) dias habiles y s6lo en caso de ser
desatendido dicho requerimiento seran de aplicacion los efectos de la resolucion que se recogen a continuacion;
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a) El Contratista entregard a AcuaMed todos los trabajos realizados hasta la fecha de la resolucion, los cuales
se valoraran y abonaran segun el criterio del Director del Servicio, una vez descontados los gastos que la
resolucién ocasione a AcuaMed y las penalizaciones que corresponda aplicar. Como consecuencia de ello,
se procederda a una liquidacion de los trabajos realizados por el Contratista.

b) La existencia de cuestiones econdmicas por resolver, o la falta de acuerdo en la liquidacidn, no podran ser
motivo para que el Contratista no entregue a AcuaMed la totalidad de los trabajos realizados hasta la fecha
de la resolucién, pudiendo AcuaMed continuar inmediatamente con el cumplimiento del Contrato por el
procedimiento que estime mas adecuado.

¢) AcuaMed hara efectivos con cargo a la garantia definitiva, hasta donde ésta alcance, los dafios y perjuicios
que le haya causado el hecho motivador de la resolucion y que sean imputables al Contratista, incluido el
mayor coste en que haya tenido que incurrir por la contratacion con terceros de los trabajos pendientes de
ejecucion objeto del presente Contrato, notificando al Contratista la pertinente relacion y liquidacion de
tales dafios y perjuicios, sin detrimento del derecho de AcuaMed a todo el trabajo realizado hasta la fecha.

d) El Contratista y el personal a su servicio esta obligado al desalojo de las instalaciones ocupadas, si fuesen
propiedad de AcuaMed, de modo que si no lo hiciese cada dia de retraso en el plazo de desalojo, ya sea por
las personas o por la maquinaria y enseres afectados por el mismo, dara lugar a una penalizacion de tres
décimas por ciento (0°3%) del Precio, como indemnizacion preventiva de los dafios y perjuicios que por tal
ocupacion se estuvieran causando a AcuaMed, indemnizacion ésta que serd automéaticamente deducible de
cualesquiera saldos y/o liquidaciones que pudieran quedar pendientes a favor del Contratista, o realizable
mediante ejecucion del aval vigente en cada fase, pudiendo AcuaMed, en defecto de tales saldos, exigir a
dicho Contratista su pago por via judicial.

e) El incumplimiento por parte del Contratista de cualesquiera otras obligaciones esenciales establecidas en el
Contrato asi como las previstas en el pliego de prescripciones técnicas.
TRIGESIMO PRIMERA.- CESION Y SUBROGACION.

Se entendera por cesion, a los efectos del contrato, la transmision de la posicién juridica que ostenta cualquiera de
las partes en el contrato.

31.1. Cesidn de la posicién juridica de AcuaMed.

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podran ser cedidos por AcuaMed, total o parcialmente, en
cualquier momento de la ejecucidn del contrato, a un tercero, sin necesidad de consentimiento o autorizacion previa
del Contratista.

En caso de cesion por AcuaMed de los derechos y obligaciones dimanantes del contrato, el cesionario quedara
subrogado en la posicion juridica de AcuaMed frente al Contratista, y este, por su parte, quedara obligado tanto a
aceptar la cesion que, en tal sentido, le serd comunicada por AcuaMed, como a formalizar cuantos documentos sean
precisos para la efectividad de la misma.

El cesionario habra de ser, necesariamente, una entidad de Derecho Publico o privado vinculada o dependiente de
una Administracion Puablica.

31.2. Cesidn de la posicién juridica del Contratista.

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podran ser cedidos por el Contratista a un tercero, siempre que
concurran los requisitos siguientes:

a) Que AcuaMed autorice, de forma previa y expresa, la cesion.
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b) Que el cesionario tenga la capacidad para contratar con AcuaMed y la solvencia técnica y econémica
necesaria —en todo caso, deberd estar debidamente clasificado cuando tal requisito haya sido exigible al
cedente- y no esté incurso en ninguna de las prohibiciones de contratar previstas en el Pliego.

c) Que la cesion se formalice entre AcuaMed y el Contratista, a eleccion de aquella, en documento privado o
en escritura pablica. Si la cesion se formalizare en escritura publica, seran de cuenta del Contratista los
gastos que origine su otorgamiento.

El cesionario quedara subrogado en todos los derechos y obligaciones que corresponderian al cedente.
TRIGESIMO SEGUNDA.- OTORGAMIENTO DE ESCRITURA.
32.1 El presente Contrato se formaliza en documento privado.

32.2. Las Partes podran, no obstante, y en cualquier momento, compelerse reciprocamente al otorgamiento de
escritura pablica.

32.3. Los gastos que ocasione el otorgamiento de la correspondiente escritura publica, en su caso, serdn, en todo
caso, a cargo de la Parte que lo solicite la elevacion a publico.

TRIGESIMO TERCERA.- PRERROGATIVAS, REVISION DE DECISIONES Y TRIBUNALES
COMPETENTES.

De acuerdo con lo establecido en la clausula tercera del pliego, este contrato tiene caracter privado. Las
controversias que pudieran surgir entre las partes se resolveran por los Juzgados y Tribunales del orden
jurisdiccional civil, que serdn los competentes para conocer de las cuestiones relacionadas con la ejecucion del
Contrato, con sometimiento expreso a la jurisdiccion y competencia de los Juzgados y Tribunales de la Ciudad de
Madrid, con renuncia expresa a cualesquiera otros fueros que pudiesen corresponderles, y sin perjuicio de las
normas de orden publico procesal que —en su caso- pudieran resultar aplicables.

Los actos del 6rgano de contratacion son susceptibles de recurso de acuerdo a lo previsto en los articulos 44 a 60
LCSP.

TRIGESIMO CUARTA.- PROTECCION DE DATOS.

En cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y de Consejo, de 27 de abril de 2016,
relativo a la proteccion de las personas fisicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre
circulacién de estos datos (“RGPD”), a la Ley Organica 3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccion de Datos
Personales y garantia de los derechos digitales (LOPDGDD), o cualquier otra disposicién en materia de proteccion
de datos de la Uni6n o de los Estados Miembros, los representantes legales de ambas partes o, en su caso, la persona
fisica interviniente, quedan informados de que sus datos, incluidos en el presente Contrato o facilitados entre ellos
con motivo de la relacidn contractual, seran tratados por cada una de las partes como Responsables del tratamiento.
Salvo que se indique expresamente lo contrario, los datos solicitados seran necesarios para la finalidad descrita por
lo que la negativa a facilitarlos imposibilitara la ejecucion de la relacion contractual.

La finalidad del tratamiento de los citados datos es la ejecucion de la presente relacion contractual.

Los datos personales podran ser comunicados, en su caso, a Juzgados y Tribunales, Cortes Arbitrales, Notarios y
Registradores, Peritos, Administraciones Publicas con competencia en la materia, contrarios y contratantes.

La base legal de los tratamientos es la ejecucion del contrato, asi como el cumplimiento de las obligaciones legales
aplicables que pudieran derivarse del mismo.

Los datos personales recabados se conservaran por todo el tiempo de duracién de las relaciones precontractuales o
contractuales, siendo suprimidos a su finalizacion. Una vez producida dicha finalizacion, los datos personales se
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mantendran bloqueados durante los plazos de prescripcion de las posibles responsabilidades de conformidad con lo
establecido por la legislacién aplicable.

Si cualquiera de las partes facilitare a la otra datos personales de sus empleados, personas dependientes o cualquier
otro interesado, deberd informarles, con caracter previo a dicha comunicacion, del tratamiento de sus datos en los
términos previstos en la presente clausula y deberd cumplir adecuadamente con el resto de obligaciones que se
deriven de la normativa vigente en materia de proteccion de datos personales para llevar a cabo dicha comunicacion,
incluida la obtencidn del consentimiento de los interesados en caso de ser necesario.

Los interesados podran solicitar a los responsables confirmacion sobre si sus datos personales estan siendo tratados,
y en caso afirmativo, acceder a los mismos. De igual manera, podran solicitar la rectificacion de los datos inexactos
0, en su caso, Su supresion, cuando entre otros motivos, ya no sean necesarios para los fines para los que se
recogieron.

En determinadas circunstancias, podran también solicitar la limitacion del tratamiento de sus datos, en cuyo caso
Unicamente seran conservados para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. Los interesados también podran
oponerse al tratamiento de sus datos en determinadas circunstancias. En estos supuestos, los responsables dejaran de
tratar los datos, salvo que prevalezcan motivos legitimos imperiosos o para el ejercicio o la defensa de posibles
reclamaciones. Por ultimo, cuando sea procedente, se podra ejercitar el derecho de portabilidad para obtener los
datos en formato electrénico o para que se transmitan los mismos a otra entidad.

Para el ejercicio de los derechos mencionados anteriormente, debera dirigir comunicacién por los siguientes canales,
acompafando fotocopia de su DNI o cualquier otro documento que permita acreditar su identidad:

AcuaMed

Por carta a la direccion: AcuaMed. C/Albasanz n°11. 28037 Madrid.

Por correo electronico a: protecciondatos@acuamed.es

AcuaMed

Por carta a la direccion: [...]

Por correo electronico a [...]

EL CONTRATISTA

Por carta a la direccion: [...]

Por correo electronico a [...]

Por altimo, se informa igualmente del derecho a presentar una reclamacion ante la Agencia Espafiola de Proteccion
de Datos en caso de que tenga conocimiento o considere que un hecho pueda suponer un incumplimiento de la
normativa aplicable en materia de proteccion de datos.

Y en prueba de conformidad las Partes firman el presente Contrato, por duplicado en el lugar y fecha del
encabezamiento.
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ANEXO VI

MODIFICACIONES AL CONTRATO



1. SUPUESTOS GENERALES PARA LA MODIFICACION DEL CONTRATO.

Durante la ejecucion del contrato, AcuaMed so6lo podra introducir modificaciones en el proyecto vigente aprobado
en el sentido que recoge la LCSP en sus articulos 203 a 207. Dichas modificaciones han de ser consensuadas y
consentidas por las Partes, debiendo constar dicho consentimiento de forma expresa.

Las modificaciones acordadas por AcuaMed se valoraran de acuerdo con lo establecido en la Clausula Cuarta del
modelo de contrato que se adjunta al Pliego de Clausulas Reguladoras como Anexo V. Si la modificacion implicara
la ejecucion de una parte del Servicio no prevista en el contrato, el precio de esta nueva parte se fijard en forma
contradictoria y de acuerdo con lo especificado en el apartado 3 de este Anexo V1.

Concurriendo los requisitos mencionados en el presente Anexo, el Contratista quedara obligado a ejecutar el
Servicio acordado con estricta sujecion a las modificaciones aprobadas y comunicadas por AcuaMed, sin que la
introduccién de la modificacion le dé derecho a reclamar indemnizacién alguna, ni a introducir otras modificaciones
en el Contrato distintas de las que se establezcan expresamente.

2. PROCEDIMIENTO GENERAL PARA LA MODIFICACION.

Cualquier modificacion del Contrato que se ajuste a lo especificado en el apartado anterior, quedara sometida al
cumplimiento del procedimiento que viene reflejado en el articulo 204 LCSP.

Ademas de lo expresado en el parrafo anterior, el detalle del proceso a seguir seré el que se relaciona a continuacién:

d) El director del servicio elevara la relacion de las posibles modificaciones al director del departamento de
AcuaMed para su conformidad.

e) Se dara audiencia al Contratista, por un plazo minimo de tres (3) dias, en la que habra de exponer sus
consideraciones respecto de las modificaciones y su incidencia respecto al Contrato.

f) La solicitud de modificacion deberad ser aprobada por el Consejo de Administracion de AcuaMed que
expresara los términos en que haya de reformarse el Contrato, singularmente en lo que se refiere al plazo y
precio.

3. MODIFICACION DEL CONTRATO OBJETO DE LA PRESENTE LICITACION.

No se prevén modificaciones

Las modificaciones que pudieran surgir durante el desarrollo de la ejecucién del contrato, deberan responder a las
circunstancias indicadas en el articulo 205 LCSP.
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ANEXO VII

MODELOS DE DECLARACION PARA LOS CRITERIOS DE CALIDAD
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Dt , domiciliado BN e : provincia  de
................................... yCallen e, NUMEFO, ... CON Documento
Nacional de Identidad NUmero .........ccccoceueeee. , actuando en NOMDBIE ..o (propio
0 de la Empresa que representa) para dar cumplimiento a lo dispuesto en apartado 17 del Cuadro de
Caracteristicas del Pliego de Clausulas Reguladoras, respecto a los “Criterios cuantificables mediante la
mera aplicacion de férmulas” comunica lo siguiente:

b.2) Compromiso de adscripcion de Jefe de Explotacion al servicio (maximo 7puntos).

|:| Sl oferta la adscripcion de Jefe de Explotacion al servicio. Presenta compromiso. Puntuacion 7
puntos

|:| NO oferta la adscripcion de Jefe de Explotacion al servicio. Presenta compromiso. Puntuacién 0
puntos

b.3) Compromiso de incorporacion al servicio de 6 jornadas anuales de barca con motor registrada.
(méximo 6 puntos)

|:| Sl oferta la incorporacién al servicio de 6 jornadas de barca con motor registrada. Presenta
compromiso. Puntuacién 6 puntos

[ ] NO oferta la incorporacién al servicio de 6 jornadas de barca con motor registrada. Presenta
compromiso. Puntuacion 0 puntos

b.4) Compromiso de realizacion de 4 jornadas anuales de seguimiento de las coberturas vegetales
mediante fotografia cenital tomada por dron, considerando que parte del Tancat de Milia se
encuentra dentro de espacio aéreo controlado, por lo que serd necesario obtener todos los
permisos necesarios exigidos por la legislacion vigente (maximo 7 puntos)

|:| S| oferta la realizacion de 5 jornadas de seguimiento de las coberturas vegetales mediante
fotografia cenital tomada por dron, considerando que parte del Tancat de Milia se encuentra dentro
de espacio aéreo controlado, por lo que sera necesario obtener todos los permisos necesarios
exigidos por la legislacién vigente. Puntuacién 7 puntos

|:| NO oferta la realizaciéon de 5 jornadas de seguimiento de las coberturas vegetales mediante
fotografia cenital tomada por dron, considerando que parte del Tancat de Milia se encuentra dentro
de espacio aéreo controlado, por lo que serd necesario obtener todos los permisos necesarios
exigidos por la legislacion vigente). Puntuacion 0 puntos
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