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acuaMed

Aguas de as Cuencas Mediterrdneas

PLIEGO DE CLAUSULAS REGULADORAS PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
VIGILANCIA, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LAS INSTALACIONES DE LA ESTACION
DE BOMBEO DE CATARROJA Y LA CONDUCCION DE CATARROJA A BENIFAIO (VALENCIA)

N° de expediente: SV/1216

1. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION Y TRAMITACION DEL EXPEDIENTE.

Al tratarse de la contratacion de un servicio de la categoria 12, segin el Anexo Il del Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, en
adelante TRLCSP, cuyo valor estimado, teniendo en cuenta las eventuales prorrogas, es inferior a 209.000 euros,
sera un contrato no sujeto a regulacién armonizada.

Se adoptara el procedimiento previsto en las INSTRUCCIONES INTERNAS DE CONTRATACION del
“Procedimiento Interno de Contratacion (PAD-001/07)”, NIVEL IIl. Asimismo, el expediente se instruird
utilizando la tramitacién ordinaria.

La adjudicacion del contrato se basa en la aplicacién de criterios cuya cuantificacién depende de un juicio de
valor (veinte por cien de la puntuacién) y criterio precio (ochenta por cien de la puntuacion).

Existen fases en la valoracion de las ofertas: primero se valoran los criterios subjetivos y una vez establecida la
puntuacién técnica expandida total, se valora el criterio objetivo, estableciéndose un umbral de puntuacién
técnica de once puntos para pasar de una fase a otra, especificado en el pliego.

Existe posibilidad de apreciacion de la temeridad de las ofertas econémicas.

Conforme a las Instrucciones Internas de Contratacion, habiendo una pluralidad de criterios de adjudicacion, el
plazo maximo para la adjudicacion del contrato es de dos meses, a contar desde la apertura de las proposiciones
econdémicas. De no producirse la adjudicacién en los plazos sefialados, los licitadores tendran derecho a retirar su
proposicién.

2. CONDICIONES ESPECIALES DEL EXPEDIENTE.
Licitacion: Sin contenido.

Contrato: La partida alzada a justificar en grandes reparaciones e imprevistos, en el caso de apreciarse que el
concepto de la intervencion corresponde asumirlo a quien fue el contratista de la obra o al asegurador, AcuaMed
podra decidir, por indicacion de éstos, que la intervencién la realice otro profesional que resulte idoneo a peticion
de los responsables de la restitucion. Por tanto, AcuaMed podra decidir justificadamente que parte o toda la partida
alzada, adn siendo necesaria, no sea encargada al contratista; sin que ello represente una modificacion del contrato
pues dicha partida alzada es de consumo incierto.
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PLIEGO DE CLAUSULAS REGULADORAS PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
VIGILANCIA, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LAS INSTALACIONES DE LA ESTACION
DE BOMBEO DE CATARROJAY LA CONDUCCION DE CATARROJA A BENIFAIO (VALENCIA)

N° de expediente: SV/1216

3. DEFINICION DEL OBJETO DEL CONTRATO Y NECESIDADES A SATISFACER.

Obijeto: Vigilancia, mantenimiento y conservacion de la estacion de bombeo de Catarroja y la conduccién de
Catarroja a Benifaio (Valencia). El objeto del contrato lo constituye, el conjunto de trabajos y servicios necesarios
para llevar a cabo las labores de vigilancia, mantenimiento (predictivo y correctivo), asi como de conservacion de
las instalaciones existentes durante al menos, el periodo de ejecucion del presente contrato.

Para ello es necesaria la realizacion de una serie de tareas que implican la participacion de medios y personal
especializado y un equipo multidisciplinar, no siendo posible desarrollarlo con personal propio de AcuaMed por lo
que se hace necesaria la contratacion de una empresa externa capaz de acometerlos. El objeto del contrato y sus
prescripciones son las que vienen recogidas en el Anexo 1V del presente Pliego.

CODIFICACION DE LA NOMENCLATURA CPV: La codificacion correspondiente a la nomenclatura,
Vocabulario Comun de los contratos (CPV) de la Comisién Europea es: 45259000-7 (Reparacién y mantenimiento
de instalaciones); 50500000-0 (Servicio de reparacion y mantenimiento de valvulas, grifos, contenedores metalicos
y maquinaria); 41120000-6 (Agua no potable); 90430000 (servicio de utilizacion de Aguas residuales).

4. ADMISIBILIDAD DE VARIANTES Y MEJORAS.

4.1. Admisién de soluciones variantes: No.

4.2. Admision de mejoras: No.

5. PRESUPUESTOS PARA LA LICITACION. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO. PRECIO.

5.1. Presupuesto base de licitacion (sin IVA): CIENTO DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y
OCHO EUROS CON TREINTA CENTIMOS (118.488,30 €), siendo el IVA vigente el 21%. No obstante, el IVA
se ajustara automaticamente al vigente en cada momento.

5.2. Valor estimado del contrato (sin IVA): DOSCIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS
EUROS CON SESENTA CENTIMOS (206.976,60 €), siendo el IVA vigente el 21%. No obstante, el IVA se
ajustard automaticamente al vigente en cada momento. En este importe se han tenido en cuenta los requerimientos
contemplados en el art. 88 del TRLCSP vy, en concreto, se ha considerado la posible prorroga del plazo y
modificaciones opcionales.

5.3. Determinacion del precio: Mixto: precios unitarios y tanto alzado. El servicio es por precios unitarios;
asimismo, hay partidas a tanto alzado que se consumiran y abonaran en funcion de las necesidades.

5.5. Revisién de precios: No.

5.4. Cofinanciacion Fondos UE: Si.

6. DURACION DEL CONTRATO.

6.1. Plazo: DOCE (12) MESES.

El plazo maximo TOTAL es de VEINTICUATRO (24) MESES, considerando una 0 mas posibles prdrrogas de los
trabajos de DOCE (12) MESES.

6.2. Informacién sobre prérrogas: El contrato puede ser prorrogado en DOCE (12) MESES.

6.3. Plazo o periodo de garantia: SEIS (6) MESES.
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7. MODIFICACIONES DEL CONTRATO.

Segun lo especificado en el Anexo VI al Pliego de Clausulas Reguladoras, no estan previstas.
Porcentaje del precio del contrato al que como maximo pueden afectar: No procede.

8. OBLIGACIONES ESENCIALES DEL CONTRATO.

Se consideran obligaciones esenciales del presente contrato, a los efectos de lo dispuesto en la clausula 11.2.1 del
mismo, las siguientes:

a) La adscripcion de los medios personales o materiales sefialados en el pliego de clausulas reguladoras.

b) Cumplimiento de las obligaciones establecidas en materia de subcontratacion.

9. GARANTIAS A DISPOSICION DE LA SOCIEDAD.

9.1. Provisional: No.

9.2. Definitiva: 5% del Presupuesto base de licitacion. Se presentara de acuerdo con el modelo que se adjunta
como Anexo Il al presente Pliego.

9.3. Complementaria: 5% del Presupuesto base de licitacién para el adjudicatario cuya oferta hubiese resultado
anormalmente baja.

10. INFORMACION Y PUBLICIDAD.

10.1. Perfil de contratante: en la Plataforma de Contratacion del Sector Publico y en la web www.acuamed.es

10.2. Contacto: correo electrénico: aortiz@acuamed.es
10.3. Visita a las instalaciones: Si, el dia y horas indicados en el anuncio de la licitacion.

11. PRESENTACION DE OFERTAS.

11.1. Lugar: calle Albasanz, 11 — 28037 Madrid.

11.2. Plazo: el indicado en los anuncios de la licitaciéon.

12. ACTOS DE APERTURA DE SOBRES.

12.1. Sobre A: En acto privado el primer dia habil siguiente a la presentacion.
12.2. Sobres By C: Los dias y horas respectivamente indicados en el anuncio de la licitacion para cada sobre.

13. REGIMEN JURIDICO:
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13.1. La preparacion y adjudicacién del contrato —no sujeto a regulacidon armonizada- se sujeta a lo dispuesto en
el articulo 191 TRLCSP y a las Instrucciones de Contratacion de AcuaMed.

13.2. Los efectos y extincion del contrato se sujetan al derecho comun.

13.3. No obstante, seran de aplicacién las normas del Titulo V del Libro | del TRLCSP, sobre modificacién de los
contratos.

Si este contrato se financia con Fondos europeos debera respetar lo dispuesto en el Reglamento (CE) n° 1083/2006
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2006, por el que se establecen disposiciones generales
relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesién.

Supervisado por el Gerente de Contratacion.

FECHA: FIRMA
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PLIEGO DE CLAUSULAS REGULADORAS

1.- INTRODUCCION.

AcuaMed es una sociedad mercantil anénima cuyo capital pertenece integramente a la Administracion General
del Estado. Su tutela corresponde al Ministerio de Agricultura, Alimentacién y Medio Ambiente.

El objeto social de AcuaMed consiste en:

= La contratacion, construccion, adquisicion y explotacion de toda clase de obras hidraulicas y, en
especial, de aquellas obras de interés general que, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 11/2005,
por la que se modifica la Ley del Plan Hidroldgico Nacional, se realicen en sustitucion de las previstas
en su dia para la transferencia de recursos hidricos.

= La gestion de los contratos para los estudios, proyectos, construccion, adquisicion o explotacion de las
obras citadas, asi como el ejercicio de aquellas actividades preparatorias, complementarias o derivadas
de las anteriores.

El objeto social podra realizarse directamente o mediante la participacion en el capital de las sociedades
constituidas o que pudieran constituirse con alguno de los fines sefialados anteriormente.

En el marco de dicho objeto social y para su satisfaccion, AcuaMed tiene la necesidad de contratar el
“SERVICIO VIGILANCIA, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA ESTACION DE

BOMBEO DE CATARROJA Y LA CONDUCCION DE CATARROJA A BENIFAIO (VALENCIA).” en
adelante el Servicio.

2.- ORGANO DE CONTRATACION.

1.1. Organo de contratacion.

El contrato sera adjudicado por la Junta de Contratacién de AcuaMed.

1.2. Organo de asistencia al 6rgano de contratacion. Mesa de Contratacion.
No aplica en contratos adjudicados por la Junta de Contratacion.

1.3. Perfil de contratante.

En la Plataforma de Contratacion del Sector Publico y en la web www.acuamed.es

3.- OBJETO DEL CONTRATO.

La presente contratacién tiene por objeto la realizacién de (...) , por el licitador que resulte adjudicatario, con las
garantias convenidas, y en la forma, plazo y condiciones que en el presente Pliego y en los documentos anexos al
mismo se establecen el Servicio. La codificacion correspondiente a la nomenclatura Vocabulario Comun de los
contratos (CPV) de la Comision Europea corresponde al codigo 45259000-7 (Reparacion y mantenimiento de
instalaciones); 50500000-0 (Servicio de reparacion y mantenimiento de valvulas, grifos, contenedores metalicos
y maquinaria); 41120000-6 (Agua no potable); 90430000 (servicio de utilizacion de Aguas residuales). El
servicio se realizara en las condiciones especificadas en el presente Pliego de Clausulas Reguladoras.

4.- REGIMEN JURIDICO.



Del valor estimado del contrato al que se refiere la presente licitacion resulta que se trata de un contrato no sujeto
a regulacion armonizada, de conformidad con los umbrales previstos en los articulos 14 y siguientes del Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos
del Sector Publico (en adelante, TRLCSP).

Por tanto, la presente licitacion, referida a un contrato no sujeto a requlaciéon armonizada se ajustara:

- En materia de preparacién y adjudicacién, ademas de a las prescripciones del presente Pliego de
Clausulas Reguladoras, a lo previsto en las Instrucciones Internas de Contratacion de AcuaMed,
aprobadas conforme a lo dispuesto en el articulo 191 del TRLCSP y ademas al TRLCSP y su
disposiciones de desarrollo, en lo que resulten aplicables a los contratos del sector publico celebrados
por entidades que no rednan la condicidon de Administracion Publica, aplicandose supletoriamente las
normas de derecho privado. Resultaran también de aplicacion a la preparacién y adjudicacion del
contrato las previsiones del Real Decreto 1098/2001, de 26 de octubre, por el que se aprueba (en tanto
tiene lugar la aprobacion del Reglamento de desarrollo de la nueva LCSP) el Reglamento General de la
Ley de contratos de las Administraciones Publicas (en adelante, RGLCAP).

- La ejecucion del contrato, excepto sus modificaciones, sus efectos, cumplimiento y resolucion se
regiran por lo establecido en este Pliego y en sus anexos y, en concreto, por el documento de
formalizacién del contrato incluido como Anexo V, y por las condiciones para la modificacién del
contrato recogidas en el Anexo V1. Subsidiariamente se aplicaran las normas de derecho coman.

- En materia de modificaciones del contrato son de aplicacion las normas del Titulo V del Libro | del
TRLCSP, sobre modificacion de los contratos.

Si este contrato se financia con Fondos europeos debera respetar lo dispuesto en el Reglamento (CE) n°
1083/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2006, por el que se establecen disposiciones
generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesion.

5.- DOCUMENTOS QUE REVISTEN CARACTER CONTRACTUAL Y PRELACION.
Ademas del propio contrato, los documentos que se relacionan a continuacion revisten caracter contractual:

1) Pliego de Clausulas Reguladoras, que se adjunta como Anexo n° 1 al contrato, y en el que esta incluido
como Anexo V al mismo, el Pliego de Prescripciones técnicas particulares.

2) Oferta (técnica y econdmica) presentada por el Contratista, que se adjunta como Anexo n° 2 al contrato.

3) Relacién de medios personales y materiales que, como minimo, el Contratista debera adscribir a la
Obra, que se adjunta como Anexo n° 3 al Contrato.

4) Programa de Trabajos con fijacion de mensualidades (se adjuntan como Anexo n° 4).

5) Plan de Aseguramiento de la Calidad (se adjunta como Anexo n° 5).

6) Requisitos fundamentales para los contratos de seguros (se adjunta como Anexo n° 6).

7) Copia de la garantia definitiva (se adjunta como Anexo n° 7).

8) Escritura de apoderamiento del representante del Contratista (se adjunta como Anexo n° 8).

9) Documentos de nombramiento y aceptacion del Delegado del Contratista (se adjuntan como Anexo n°
9).

En caso de discordancia o de contradiccion entre el contenido de los documentos contractuales arriba citados,
sera de aplicacién preferente el contrato que se formalice, un modelo del mismo se incluye como Anexo V al
presente Pliego, y después los documentos enunciados por el orden de su numeracion.

6.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACION Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO. PRECIO DEL
CONTRATO.
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El importe del Presupuesto base de licitacion es el que figura en el apartado 5.1 del Cuadro de Caracteristicas del
presente Pliego, entendiéndose como presupuesto maximo, por lo que las ofertas no podran rebasar en ningln
€aso su importe.

El valor estimado del contrato se incluye en el apartado 5.2 del Cuadro de Caracteristicas del presente Pliego.
Las ofertas economicas de los licitadores incluiran, expresa y separadamente de los restantes importes
especificados, el importe del Impuesto sobre el Valor Afiadido (IVA) que proceda por la ejecucion de su

prestacion.

El Precio del contrato coincidira con el ofertado en la proposicion econémica correspondiente a la oferta que
resulte adjudicataria (presupuesto de adjudicacion).

El precio del contrato, precio ofertado servird para aplicar a los precios del presupuesto que aparece en la
documentacion de la licitacion, la baja de adjudicacion ofertada por el contratista, excepto las partidas alzadas
gue no estan sujetas a baja.

Por tanto, la baja ofertada por el contratista no se aplicara sobre las partidas alzadas de modo que dicha baja

ofertada se distribuye integramente entre los demas conceptos del presupuesto. Ello, sin perjuicio que si la
partida alzada se aplicara, en su caso, con precios del presupuesto, éstos si estarian afectados por la baja.

7.- PRESENTACION DE OFERTAS

7.1. Disposiciones relativas al procedimiento.

La presentacion de la correspondiente oferta presupone la aceptacion incondicionada, por parte del ofertante, de
todas las clausulas de este pliego sin salvedad.

7.2. Informacion general.
Cada licitador podra presentar una Unica oferta, bien sea individual o conjunta con otros licitadores. La
presentacion de varias ofertas en las que intervenga un mismo licitador determinara la invalidez automatica de

todas ellas.

Una vez presentada la oferta no podra ser retirada, salvo justificacion, y en todo caso nunca antes del acto de
apertura.

7.3. Plazo.

El plazo de presentacion de proposiciones serd, como minimo, el previsto en las Instrucciones Internas de
Contratacion.

Si la tramitacion se hubiera declarado de urgencia se aplicaran los articulos 112 y 170.e) TRLCSP y
concordantes.

7.4. Lugar.

Oficinas de AcuaMed C/ Albasanz, 11 28037 Madrid.

Cuando las ofertas se presenten en oficinas de Correos, deberan remitirse a la sede social de AcuaMed, debiendo
cumplir los requisitos sefialados en el Art. 80 del RGLCAP, justificando la fecha y hora de presentacion y

anunciando a la Sociedad la remision de la oferta mediante telex, fax o telegrama en el que se consigne la clave,
titulo completo del expediente y nombre del licitador. El telex, fax o telegrama deberd haberse impuesto
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igualmente dentro del plazo fijado en la invitacidn. A efectos de justificar que el envio por correo se hace dentro
de la fecha sefialada como limite para la presentacién de proposiciones, se admitira como medio de prueba que el
telegrama o fax haga referencia al nimero del certificado del envio hecho por correo. Si después de transcurridos
dias (10) dias desde la presentacién de las proposiciones no se hubiera recibido la documentacion en el domicilio
mencionado, ésta no serd admitida en ningln caso.

7.5. Forma:

En sobre cerrado e identificado debidamente conteniendo a su vez 3 sobres cerrados:

- Sobre A: Documentacion General: Se incluiran los requerimientos de capacidad y solvencia
exigidos en el presente Pliego.

- Sobre B: Documentacion correspondiente a los criterios subjetivos de valoracién (Documentacion
Técnica), especificada en el presente Pliego. Se presentara copia en CD de esta documentacion
que debera coincidir exactamente con la exhibida en papel. En caso de no presentacion, la
oferta quedara excluida. Toda documentacién aportada en papel debe acompafiarse,
obligatoriamente, en formato electronico (CD, DVD, PenDrive, etc.) tipo PDF, o compatible
con Microsoft Office o Autocad, de tal manera que cada sobre contenga Unica y
exclusivamente la documentacion correspondiente al mismo en formato electrénico y en
papel, sin que sea admisible la utilizacién del mismo formato electrénico compartido para
todos los sobres o que incluya en el mismo dispositivo toda la informacion. En caso de
discrepancia entre la documentacién presentada en papel y en formato digital prevalecera la
primera. Asimismo, y en caso de discrepancia entre las cantidades expresadas en letras y
nameros, prevalecera la expresada en letras.

- Sobre C: Documentacion correspondiente a los criterios objetivos de valoracion (Proposicion
Econdmica), especificada en el presente Pliego. En caso de discrepancia entre las cantidades
expresadas en letras y nimeros, prevalecera la expresada en letras.

En el exterior de cada sobre se hara constar lo siguiente:

- Letra correspondiente al sobre.

- Titulo de la licitacion.

- Nombre completo y siglas, en su caso, direccion, CIF o NIF, teléfono, fax y correo electronico del
licitador.

7.6. Domicilio a efectos de notificaciones.

Todos los licitadores deberan sefialar en el momento de presentar sus solicitudes de participacién un domicilio
fisico y un correo electrénico habilitado en los términos establecidos la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso
electronico de los ciudadanos a los Servicios Pablicos.

Ambos domicilios seran los que el érgano de contratacién considere para la practica de las comunicaciones que
se deriven de la licitacion o que de cualquier manera puedan afectar al licitador.

7.7. ldioma.

Toda la documentacién se presentara escrita en castellano y a maquina u otros tipos de impresion mecanica o
informatica. No se aceptard ningiin documento manuscrito o que presente omisiones, erratas, enmiendas o
tachaduras que no permitan conocer claramente las condiciones necesarias para valorar la oferta.

7.8. Confidencialidad.

Sin perjuicio de las disposiciones legales y del pliego relativas a la publicidad de la adjudicacién y a la
informacion que debe darse a los licitadores, el drgano de contratacién no podra divulgar la informacion
facilitada por los empresarios que éstos hayan designado como confidencial; este caracter afecta, en particular, a
los secretos técnicos o comerciales y a los aspectos confidenciales de las ofertas.
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El licitador que finalmente resulte adjudicatario, y los licitadores si asi se establece expresamente mediante la
suscripcion del correspondiente acuerdo de confidencialidad, acepta/n que todos los borradores, férmulas,
especificaciones, libros, manuales de instrucciones, informes diarios, libros contables, cuentas, secretos e
instrucciones de trabajo orales o escritas concernientes a la actividad de ACUAMED, sus métodos,
procedimientos, técnicas 0 equipos, asi como cualquier otra informacidn a la que tengan acceso o reciban tienen
el carécter de confidencial. Asimismo, se comprometen durante la vigencia del contrato resultante del presente
expediente de contratacion, asi como una vez extinguido éste, a no utilizar en detrimento de ACUAMED, ni a
divulgar a terceros, excepto en el ejercicio de sus funciones por virtud del contrato del que resulten
adjudicatarios, cualquier informacion confidencial recibida en virtud del desempefio de su relacion comercial o
profesional con ACUAMED o como consecuencia de la misma, sea referida a ACUAMED u otras sociedades u
organismos relacionadas con ACUAMED.

7.9. Proteccién de datos.

En cumplimiento del articulo 5° de la Ley Organica 15/1999, de 13 de Diciembre, sobre Proteccion de Datos de
Caracter Personal, por el que se regula el derecho de informacién en la recogida de los datos, le facilitamos la
siguiente informacion:

“Los datos de caracter personal que facilite, cuando entren dentro del d&mbito de aplicacién de dicha Ley
Organica, podran incluirse en un fichero para la gestién de las contrataciones y la contabilizaciéon de las
correspondientes transacciones, asi como integrarse en el directorio de proveedores de bienes y servicios del que
es responsable AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRANEAS, S.A. (en adelante, AcuaMed) que garantiza
la confidencialidad y seguridad de los datos facilitados, cuya finalidad es el cumplimiento y gestion de forma
adecuada de las relaciones contractuales.

El destinatario de la informacién es AcuaMed, aunque en la ejecucion contractual se podran comunicar datos
personales a entidades bancarias para la tramitacion de los pagos o cobros, a la Agencia Tributaria en
tramitaciones y declaraciones fiscales y, en su caso, a Juzgados mediante requerimiento judicial.

EL LICITANTE mantendra completamente indemne a AcuaMed si a ésta le fueran imputadas responsabilidades
por esta causa.

Los titulares de los datos de caracter personal facilitados por el LICITANTE quedan informados sobre la
posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificacién y cancelacién, en los términos establecidos en la
legislacion vigente, dirigiéndose mediante comunicacion escrita a AGUAS DE LAS CUENCAS
MEDITERRANEAS, S.A. ¢/ Albasanz, 11, 28037 Madrid, dicha comunicacion debera incluir nombre y
apellidos, peticién en que se concreta la solicitud, direccion a efectos de notificaciones, fecha, firma y fotocopia
del DNI o pasaporte”.

8.- REQUISITOS DE LOS LICITADORES. CONTENIDO DEL SOBRE A.

8.1. ACREDITACION DE LA CAPACIDAD DE LAS EMPRESAS PARA CONTRATAR.

8.1.1 Documentacion fehaciente que acredite la personalidad y capacidad del licitador.

Si la empresa fuese persona juridica, la personalidad y capacidad se acreditara mediante la presentacién de la
escritura de constitucion y modificaciones, en su caso, inscritas en el Registro Mercantil cuando este requisito
fuera exigible conforme a la legislacién mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la acreditacion de la
capacidad de obrar se realizara mediante la escritura o documento de constitucion, de modificacion, estatutos o
acto fundacional, en el que constaren las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el
correspondiente Registro Oficial.
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Si el empresario fuera persona natural, presentara fotocopia legitimada notarialmente o compulsada de su DNI
no caducado o del documento que haga sus veces. Si el empresario individual actuase bajo nombre comercial,
cuando no lo haga estrictamente con su nombre y apellidos, debera probar la inscripcion en el Registro de la
Propiedad Industrial del nombre con el que actda.

8.1.2 Documentos que acrediten, en su caso, la representacion.

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro, presentaran poder bastante al efecto y fotocopia
de su D.N.I. o del documento que haga sus veces. Si la empresa fuera persona juridica el poder debera figurar
inscrito en el Registro Mercantil. Si se trata de un poder para acto concreto no es necesaria la inscripcion en el
Registro Mercantil, de acuerdo con el Art. 94.5 del Reglamento del Registro Mercantil.

8.1.3. Declaracion de vigencia de la escritura publica y el poder del representante.

Se presentard un certificado expedido por el representante legal de la empresa declarando la vigencia de la
escritura pablica de poder del representante y de las circunstancias acreditadas en la escritura de la sociedad.

8.1.4. Uni6n temporal.

El compromiso vendra firmado por los representantes de los empresarios, con poderes suficientes para ello, e
indicara los nombres, circunstancias y participacion de cada uno de ellos, la designacion del representante y que
asumen el compromiso de constituirse formalmente en unién temporal de empresas, caso de resultar
adjudicatarios. La unién temporal de empresas se regira por lo dispuesto en el articulo 59 del TRLCSP.

8.1.5. Declaracion de no prohibicion de contratar.

Declaracion responsable otorgada ante autoridad administrativa, notario publico u organismo profesional
cualificado de no estar incursa la empresa en las prohibiciones para contratar recogidas en el articulo 60 del
TRLCSP junto con la declaracion responsable de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. Esta declaracion se realizara
también dentro de la proposicion econémica segtin el modelo del Anexo 1.

8.1.6. Declaracién sobre el poder de direccion.

Declaracion responsable otorgada ante autoridad administrativa, notario publico u organismo profesional
cualificado en la que el licitador se compromete, caso de ser adjudicatario, a ejercer de modo real, efectivo y
continuo el poder de direccién que como empresario, en su caso, le corresponde sobre cualquiera de las personas
que tenga encargadas, y hayan sido aceptadas por AcuaMed, de realizar las actividades que recoge el contrato,
asumiendo, entre otras cuestiones, la negociacion y pago de los salarios, la concesién de permisos, licencias y
vacaciones, la imposicién de sanciones y cuantos efectos relacionados con la Seguridad Social procedan, en
particular cotizaciones y pago de prestaciones, siendo el Delegado del Contratista, perteneciente a la plantilla de
éste, el que imparta diariamente, o cuando proceda, las 6rdenes e instrucciones de trabajo, cumpliendo las
funciones de enlace con el Director del Servicio.

8.1.7. Informacion sobre pertenencia a grupo de empresas.

Se debera presentar declaracién sobre la pertenencia o0 no a un grupo de empresas, con expresa declaracion de si
concurren otras empresas del mismo grupo a los efectos de conocer si empresas del mismo grupo han presentado
proposiciones.
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8.1.8. Declaracion de compatibilidad.

Se debera presentar declaracion responsable en los términos del articulo 56 del TRLCSP, de no haber sido
adjudicatario o haber participado en la elaboracién de las especificaciones técnicas o de los documentos
preparatorios del contrato, por si 0 mediante unién temporal de empresas.

8.1.9. Declaracion sobre el contenido de las instalaciones y su estado.

Los licitadores que deseen participar en esta licitacion deberan presentar una declaracién al respecto de haber
recorrido y conocido suficientemente las instalaciones y su estado.

La declaracion se realizara en los términos requeridos en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, en
caso de haberse realizado una mencion propia, que se adjunta como anexo al presente Pliego de Clausulas
Reguladoras.

8.1.10. Especialidades para licitadores no espafioles.

Sera de aplicacion lo recogido en los articulos 55, 58, 66 y 146.1.e) del TRLCSP.

8.1.10.1. Habilitacién: Los licitadores comunitarios deberan acreditar ademas que, con arreglo a la
legislacion del Estado en que estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestacion de que se
trate; cuando la legislacion de su Estado exija una autorizacion especial o la pertenencia a una determinada
organizacion para poder prestar en €l el servicio de que se trate, deberan acreditar que cumplen este requisito.
Los deméas empresarios extranjeros deberan acreditar su capacidad de obrar con informe de la Misi6n
Diplomatica Permanente de Espafia en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ambito
territorial radique el domicilio de la empresa.

8.1.10.2. Reciprocidad: Los licitadores de Estados no pertenecientes a la Unidén Europea: deberan
justificar mediante informe de la respectiva Mision Diplomética Permanente espafiola, que se acompafiara a la
documentacion que se presente, que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la
participacion de empresas espafiolas en la contratacion con la Administracién y con los entes, organismos o
entidades del sector puablico asimilables a los enumerados en el articulo 3 del TRLCSP, en forma
sustancialmente analoga. No sera preciso el informe sobre reciprocidad en relacion con las empresas de Estados
signatarios del Acuerdo sobre Contratacion Publica de la Organizacion Mundial de Comercio.

8.1.10.3. Sometimiento a jurisdiccion espafiola y renuncia al fuero jurisdiccional extranjero: Los
licitadores deberan presentar la declaracion de ambos aspectos.

8.1.11. Presentacion de documentacion con firma electrénica.

La presentacion de documentos dentro del sobre A previstos en este apartado que hayan emitidos por medios
electronicos, informaticos o telematicos seran admitidos si han sido autenticados mediante una firma electrénica
reconocida de acuerdo con la ley 59/2003, de firma electrénica.

8.2. ACREDITACION DE LA SOLVENCIA Y SISTEMAS DE GESTION.

8.2.1. Acreditacion de la solvencia econémica y financiera.
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Los empresarios acreditaran las condiciones minimas de solvencia econdémica y financiera por medio de la
declaracion sobre el volumen global de negocios, referido a los tres Gltimos ejercicios disponibles, debiendo ser
el volumen de, al menos, dos de los ejercicios igual o superior al presupuesto base de licitacion.

En caso de Unién Temporal de Empresas cada uno de los componentes de la Unidn debera acreditar lo anterior
de modo que el 6rgano de contratacién pueda apreciar la proporcién entre la solvencia de cada componente y su
porcentaje de participacion en la unién.

8.2.2. Acreditacion de la solvencia técnica o profesional.

Los empresarios acreditaran las condiciones minimas de solvencia técnica y profesional por medio de los
siguientes extremaos:

a) Relacion de los principales servicios o trabajos analogos al objeto del contrato en los ultimos cinco (5)
afios, que incluya importe, fechas y beneficiarios pablicos o privados de los mismos. Se acreditaran
conforme a lo dispuesto en el articulo 78.1. a) del TRLCSP y se precisara si se realizaron segun las
reglas por las que se rige la profesién y se llevaron normalmente a buen término. Se exige que la
relacién contenga, pudiendo ser coincidentes entre ellos:

a. un minimo de DOS (2) contratos de servicio de mantenimiento de instalaciones de bombeo con
bombas de potencia superior o igual a 350 kws.

b. un minimo de UN (1) contrato de servicio de mantenimiento de una conduccién de didmetro
superior a @700mm.

En casos de UTE seréa preciso que cada empresa acredite al menos un (1) servicio y las demas el total exigidos.

Al indicarse el requisito de ser los trabajos analogos al objeto del contrato se quiere expresar: servicios de
mantenimiento y vigilancia de instalaciones industriales.

b) Declaracion indicando los técnicos o las unidades técnicas, estén o no integradas en la empresa, de los
que ésta disponga para la ejecucion del servicio, acompafiada de los documentos acreditativos
correspondientes. Se debera acreditar disponer para la ejecucion del contrato de, como minimo, los
medios personales o unidades técnicas siguientes:

a. Jefe de Explotacion: técnico competente con habilitacién legal eficaz para la clase de servicio,
funcion y fechas con al menos TRES (3) afios de experiencia en la clase de servicio, de
operacion de tuberias de grandes diametros y estaciones de bombeo. Sera el supervisor y
responsable técnico del equipo de trabajo.

b. Responsable de mantenimiento o encargado: técnico competente con habilitacion legal eficaz
con al menos DOS (2) afios de experiencia en servicio operacion de tuberias de grandes
didmetros y estaciones de bombeo.

Para justificar lo anterior, adjuntaran un breve curriculo (inferior a 5 hojas por persona), junto con una
declaracién jurada de su disponibilidad en un plazo no superior a 2 meses desde la fecha de presentacion de
ofertas. Si el personal propuesto no estd integrado en la plantilla de la empresa se deberan presentar los
compromisos de colaboracidn que correspondan.

c) Declaracidn indicando los medios materiales de que se dispondra para la ejecucién del servicio, a la que
se adjuntara la documentacion acreditativa pertinente de los medios materiales minimos para la correcta
realizacion del servicio. Orientativamente, estos medios han quedado expuestos, en su caso, en el
apartado especifico del Anexo IV “Pliego de prescripciones técnicas particulares”.
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a. Se deberad acreditar disponer para la ejecucion del contrato de, como minimo, los medios
indicados en el pliego de prescripciones técnicas.

En caso de que no se cumpliera la puesta a disposicion del personal propuesto o de la disponibilidad de medios
materiales una vez formalizado el contrato, AcuaMed podré optar por la resolucion del mismo. Se considera que
la adscripcion de estos medios constituye una obligacion esencial del contrato.

8.2.3.  Adscripcién de medios constitutivos de obligacion esencial.

Se consideran obligaciones esenciales del contrato, a los efectos de lo dispuesto en la letra n) de la clausula 30.1.
del mismo, la adscripcion de los medios personales y materiales exigidos en la solvencia.

8.2.4. Acreditacion de la solvencia con medios externos.

Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado, el empresario podra basarse en la
solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza juridica de los vinculos que tenga
con ellas, siempre que demuestre que, para la ejecucion del contrato, dispone efectivamente de esos medios.

AcuaMed no se hace responsable del mayor coste en que haya incurrido el contratista por la contratacién con
terceros de los trabajos objeto del contrato.

8.2.4. Acreditacion del cumplimiento de las normas de garantia de la calidad.
No aplica.

8.2.5. Acreditacion del cumplimiento de las normas de gestion medioambiental.

Los licitadores deberan acreditar tener establecido un sistema de gestién ambiental en desarrollo del reglamento
CE EMAS 761/2001, de 19 de marzo de 2001, o disponer de la norma internacional EN 1SO 14001 u otra norma
equivalente o justificar, mediante cualquier otro medio adecuado, que se cumplen los requisitos de gestion
ambiental establecidos en el sistema antes citado, dicho criterio debera ser exigido siempre por ACUAMED
como requisito de solvencia técnica o profesional y nunca como criterio objetivo de adjudicacion del contrato.

Se reconoceran los certificados equivalentes expedidos por organismos establecidos en cualquier Estado
miembro de la Uni6n Europea y también aceptardn otras pruebas de medidas equivalentes de gestion
medioambiental que presenten los empresarios.

8.2.6. Subrogacion.

En su caso, y en relacién con la obligacion de subrogacion en contratos de trabajo, a los efectos que
correspondan, y sin que ello prejuzgue la existencia y alcance de tal obligacién de subrogacion, el Pliego de
Prescripciones Técnicas y en la relacion anexa firmada por la empresa que actualmente presta el servicio figura
la informacién sobre las condiciones de los contratos de los trabajadores de los que aquélla es empleadora y
estan adscritos al contrato saliente.

8.3. FORMA'Y MOMENTO.

8.3.1. Sustitucion inicial de documentacion por declaracion responsable.
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Conforme a los apartados 4 y 5 del articulo 146 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico,
para acreditar las circunstancias de la documentacion referida en el apartado 1 del referido articulo bastara con
una declaracion responsable del licitador.

Considerando que, en todo caso, AcuaMed podré recabar en cualquier momento anterior a la propuesta de
adjudicacion que los licitadores aporten documentacion acreditativa del cumplimiento de las condiciones
establecidas para ser adjudicatario del contrato, se solicita expresamente que en los supuestos referidos la
declaracion responsable se acompafie de la acreditacion de la solvencia técnica y profesional.

8.3.2. Acreditacion de la documentacion.

El licitador que resulte adjudicatario deberd acreditar todos los extremos declarados que no hayan sido
previamente acreditados sino solo declarados responsablemente.

8.3.3. Inscripcion en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado.

En todo caso, la inscripcion de los licitadores en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Estado acredita suficientemente y, salvo prueba en contrario, las condiciones de aptitud del empresario, en
cuanto a su personalidad, capacidad de obrar, representacion, habilitacion profesional o empresarial, solvencia
econémica y financiera o clasificacion, asi como la concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de
contratar que deban constar en dicho Registro. La acreditacion de lo anterior se efectuard segun lo dispuesto en
el articulo 83.2 del TRLCSP.

9. CONTENIDO DEL SOBRE B.
9.1. Contenido.

Los sobres B contendran la documentacién indicada en el cuadro de caracteristicas para la valoracion de los
criterios de adjudicacion indicados en la clausula 13 de este Pliego. En base a lo referido en el clausulado del
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, los licitadores presentardn la documentacion en la que se
incluirén los siguientes contenidos.

La inclusién de informacion relativa al sobre C en el sobre B determinara la exclusion de la oferta.

9.1. Metodologia para la realizacion de los trabajos y su programacién temporal.

Se desarrollara de forma detallada:

a) Descripcién de los trabajos a realizar, identificando sus caracteristicas, periodicidad y la problematica
que pueda derivar de su ejecucion.

b) Programa de trabajo: se presentara un Programa de Trabajo en el que, considerando como actividades
las definidas en el Pliego de Prescripciones técnicas particulares, que se adjunta como anexo IV al
presente Pliego de Clausulas Reguladoras, se detallen las subactividades que cada licitador considere
necesarias para realizar todos los trabajos objeto del contrato, esto es, todas las actividades que hacen
referencia al Plan de Mantenimiento, explotacion y vigilancia de las instalaciones existentes en la
impulsion, incluidos todos los equipos mecanicos, eléctricos, electromecanicos y toda la
instrumentacion y aparamenta eléctrica. Este Programa de trabajo debera estar valorado
econdmicamente a lo largo de su duracion.

9.2. Plan de mantenimiento de las instalaciones.
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Contendra el detalle del desarrollo del Plan, incluso un plan de contingencias en caso de que exista alguna
incidencia durante la normal realizacion de los trabajos de mantenimiento. Incluird el mantenimiento predictivo
y correctivo de la valvuleria y los equipos electromecanicos y el mantenimiento del ornato de las instalaciones,
asi como los medios materiales y humanos dispuestos para ello. EI Plan de mantenimiento se iniciara con la
firma del contrato tras la adjudicacion y se mantendra durante todo el plazo de ejecucidn del servicio contratado.

9.2. Extension.

La extension de la documentacion que se solicita a continuaciéon no puede superar las 30 paginas en tamafio
DIN-A4 pudiéndose incluir en Anexos cuanta informacidon y documentacion meramente complementaria, no
puntuable, que se estime oportuno. Seran excluidas aquellas ofertas que no cumplan dicha limitacién.
Adicionalmente, sera obligatoria la entrega de toda la documentacién solicitada (principal mas anexos)
tanto en formato papel como en soporte digital.

10. CONTENIDO DEL SOBRE C.

Se incluira la proposicion econémica, formulada conforme al modelo que figura en el Anexo Il y a lo indicado
en el Pliego de Clausulas reguladoras.

De acuerdo con el referido modelo, la oferta se presentara sin IVA, indicAndose aparte a cuanto asciende el
importe que, por este impuesto proceda liquidar.

A todos los efectos se entenderd que las ofertas presentadas comprenden todos los gastos que el adjudicatario
deba realizar para el cumplimiento de las prestaciones contratadas, tales como los generales, financieros,
beneficio, seguros, transporte, desplazamiento, honorarios de personal técnico a su cargo, tasas y toda clase de
tributos a excepcidn del IVA que sera repercutido como partida independiente.

Se rechazara cualquier oferta que exceda del presupuesto base de licitacion y que no venga formulada conforme
al modelo del Anexo 11y firmada por el licitador o su representante.

11.- PROCEDIMIENTO Y PUBLICIDAD.
11.1. Procedimiento.

La licitacion y adjudicacion del contrato se realizara, en todo lo concerniente a la capacidad de los licitadores,
publicidad de la licitacién, procedimientos de seleccién y formas de adjudicacién, de acuerdo con las
INSTRUCCIONES INTERNAS DE CONTRATACION DE ACUAMED, que estan publicadas en el perfil
de contratante de ACUAMED, a doénde se puede acceder a través de la web social y la Plataforma de
Contratacion del Sector Publico.

La adjudicacion se realizara mediante procedimiento abierto a la oferta econémicamente mas ventajosa,
sin admision de variantes, basandose en lo establecido en los 157 a 161 del TRLCSP y de acuerdo con los
criterios de adjudicacion establecidos en este Pliego, o declarara desierta la licitacion, motivando en todo caso su
resolucién con referencia a los criterios de adjudicacién que figuran en el presente Pliego.

La adjudicacidn del contrato se basa en la aplicacion de criterios cuya cuantificacién depende de un juicio de
valor y criterio precio, existiendo fases en la valoracién de las ofertas: primero se valoran los criterios
subjetivos y una vez establecida la puntuacién se valora el criterio objetivo, estableciéndose un umbral de
puntuacion para pasar de una fase a otra, especificado en el cuadro resumen.

El detalle del procedimiento esta en los apartados siguientes del presente Pliego.
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11.2. Publicidad.

En la Plataforma de Contratacién del Sector Publico y en la web www.acuamed.es

12.- PROCEDIMIENTO.

12.1. SOBRE A - DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA.

12.1.1. Fecha de apertura del sobre A.

El primer dia habil laborable siguiente al de presentacion de proposiciones.

12.1.2. Determinacion de admitidos y excluidos.

Si se observasen defectos u omisiones subsanables en la documentacion obrante en el sobre A, se comunicaran a
los interesados, concediéndoseles un plazo no superior a tres (3) dias naturales para que los licitadores los
corrijan o subsanen.

Una vez calificada la documentacion y subsanados, en su caso, los defectos u omisiones advertidos, se procedera
a determinar las personas o empresas que cumplan las circunstancias que deban quedar acreditadas en virtud de

la documentacion exigida en el sobre Ay, en su caso, a declarar excluidas a las que no las cumplan.

La exclusidn se notificara a las empresas correspondientes.

12.2. SOBRE B - OFERTA TECNICA.

12.2.1. Fecha de apertura publica del sobre B.
El dia y hora indicados en los anuncios de la licitacion.

12.2.2. Audiencia publica.

Antes de la apertura de la primera proposicién, se invitara a los licitadores interesados a que manifiesten las
dudas que se les ofrezcan o pidan las explicaciones que estimen necesarias, procediéndose a dar las aclaraciones
y efectuar las contestaciones pertinentes; pero sin que, en este momento, pueda hacerse cargo de documentos que
no hubiesen sido entregados durante los plazos de admision de ofertas o de correccién o subsanacion de defectos
u omisiones.

Finalizada la apertura de las proposiciones, se invitard nuevamente a los licitadores asistentes a que expongan
cuantas observaciones o reservas estimen oportunas contra el acto celebrado, las cuales deberan formularse por
escrito en el plazo maximo de dos (2) dias habiles siguientes al de aquel acto, y se dirigiran al 6rgano de
contratacion, el cual, previo informe de la Mesa de contratacidn, resolvera sobre las mismas.

Los licitadores podran ser requeridos para aclarar extremos de sus ofertas.
12.2.3. Resultado.
Se haran publicas y se comunicaran individualmente a los interesados, las ofertas que hayan sido excluidas por

contener proposiciones técnicas inaceptables o por presentar un contenido que no se corresponda con el exigido
en el presente Pliego y en el “Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares”.
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12.3. SOBRE C - PROPOSICION ECONOMICA.

12.3.1. Fecha de apertura publica del sobre C.
El dia y hora indicados en los anuncios de la licitacién.

12.3.2. Audiencia publica.

Antes de la apertura de la primera proposicion, se invitara a los licitadores interesados a que manifiesten las
dudas que se les ofrezcan o pidan las explicaciones que estimen necesarias, procediéndose a dar las aclaraciones
y efectuar las contestaciones pertinentes; pero sin que, en este momento, pueda hacerse cargo de documentos que
no hubiesen sido entregados durante los plazos de admision de ofertas o de correccion o subsanacién de defectos
u omisiones.

Finalizada la apertura de las proposiciones, se invitara nuevamente a los licitadores asistentes a que expongan
cuantas observaciones o reservas estimen oportunas contra el acto celebrado, las cuales deberan formularse por
escrito en el plazo maximo de dos (2) dias habiles siguientes al de aquel acto, y se dirigiran al 6rgano de
contratacion, el cual, previo informe de la Mesa de contratacion, resolvera sobre las mismas.

12.3.3. Sobres C excluidos de la apertura.

No podran ser abiertos los sobres que contengan las proposiciones econoémicas relativas a ofertas técnicas
inaceptables o que no hayan alcanzado el umbral de puntuacion.

12.3.4. Rechazo de proposiciones.

Si alguna proposicién no guardase concordancia con la documentacion examinada y admitida, variara
sustancialmente el modelo establecido o comportase error manifiesto en el importe de la proposicion, o existiese
reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, sera
desechada por la Mesa de contratacion por medio de resolucién motivada. Por el contrario, el cambio u omision
de algunas palabras del modelo, con tal de que no alteren su sentido, no sera causa bastante para el rechazo de la
proposicion. A tales efectos, se otorgara plazo al licitador para que manifieste lo que corresponda.

En caso de discrepancia entre el importe de la oferta expresado en letra y el expresado en nimero, prevalecera la
letra sobre los nimeros, salvo que de los documentos que componen la proposicion se desprenda claramente otra
cosa.

Se haran publicas y se comunicaran individualmente a los interesados, las ofertas que hayan sido excluidas por
contener proposiciones econdmicas con defectos no subsanables o que siendo subsanables no han sido
subsanados en el plazo otorgado si tal defecto la hace inviable.

12.3.5. Resultado.

La valoracién y el resultado de las ofertas econdémicas se obtienen mediante los procesos que se indican en la
clausula 13 del presente Pliego.

13. PROCEDIMIENTO DE PUNTUACION.

Con posterioridad a la apertura de ofertas, AcuaMed procedera a su estudio y valoracion, seleccionando la oferta
que se considere econémicamente mas ventajosa, teniendo en cuenta los criterios de adjudicacion del presente
Pliego.

No podra declararse desierta una licitacién cuando exista alguna oferta o proposicién que sea admisible de
acuerdo con los criterios que figuran en el presente Pliego.
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13.1. PROCEDIMIENTO DE PUNTUACION DEL SOBRE B.

13.1.1. Valoracion de los criterios subjetivos (0 a 20 puntos).

Se valorara de la forma siguiente:

a) Metodologia propuesta para la realizacion de los trabajos y Programa de trabajos. Se valorara de
0 a 10 puntos. Para ello se valorara la metodologia propuesta para la realizacion de los trabajos y el
detalle de la programacion y su coherencia y racionalidad, conforme a la metodologia descrita

1)

2

3)

9

5

6)

EXCELENTE 10 sobre 10. Se definen e identifican de forma exhaustiva, muy correcta, elaborada y
ajustada a todas las infraestructuras, las tareas y actividades necesarias para el desarrollo de los
trabajos de mantenimiento y vigilancia del las instalaciones, y conforme a la metodologia descrita,
hay absoluta coherencia y racionalidad en el detalle de su programacion.

MUY BUENA > 7,50 y menor que 10,00 sobre 10,00. Se definen e identifican de forma muy correcta y
ajustada a todas las infraestructuras, las actividades necesarias para el desarrollo de los trabajos
de mantenimiento y vigilancia. y conforme a la metodologia descrita, hay coherencia y racionalidad
en el detalle de su programacion.

BUENA > 5,00 y menor que 7,50 sobre 10,00. Se definen e identifican de forma correcta las actividades
necesarias para el desarrollo de los trabajos mencionados. No se contemplan todas las
infraestructuras o labores de mantenimiento necesarias en el conjunto de la instalacion, aunque
hay coherencia y racionalidad en el detalle de su programacion.

SUFICIENTE > 2,50 y menor que 5,00 sobre 10,00. Aunque se definen tareas, algunas de ellas no se
consideran del todo adecuadas para el servicio y/o el grado de definicion de las tareas no esta
suficientemente elaborado. No se contemplan todas las tareas o infraestructuras, o no hay y
conforme a la metodologia descrita, hay coherencia y racionalidad en el detalle de su
programacion.

DEFICIENTE > 0,00 y menor que 2,50 sobre 10,00. Se incluyen tareas no adecuadas para el desarrollo
del servicio o el grado de definicion de las tareas no es el adecuado. No se contemplan bastantes de
las infraestructuras.

MUY DEFICIENTE. 0 puntos. No presenta.

b) Plan de mantenimiento de las instalaciones: Se valorara de 0 a 10 puntos. Se valorara el detalle del
plan, asi como la organizacién de los medios dispuestos para ello. EI Plan de mantenimiento se iniciara
con la firma del contrato tras la adjudicacion y se mantendrd durante todo el plazo de ejecucion del
servicio contratado.

1)

2)

3)

9

)

6)

EXCELENTE 10 sobre 10. Se definen e identifican de forma exhaustiva, muy correcta, elaborada y
ajustada a todas las infraestructuras, las tareas y actividades necesarias para el desarrollo del Plan
de Mantenimiento de las instalaciones.

MUY BUENA > 7,50 y menor que 10,00 sobre 10,00. Se definen e identifican de forma muy correcta y
ajustada a todas las infraestructuras, las actividades necesarias para el desarrollo del Plan de
Mantenimiento de las instalaciones.

BUENA > 5,00 y menor que 7,50 sobre 10,00. Se definen e identifican de forma correcta las actividades
necesarias para el desarrollo de los trabajos mencionados. No se contemplan todas las
infraestructuras o labores de mantenimiento necesarias en el conjunto de la instalacion.

SUFICIENTE > 2,50 y menor que 5,00 sobre 10,00. Aunque se definen tareas, algunas de ellas no se
consideran del todo adecuadas para el servicio y/o el grado de definicion de las tareas del Plan de
Mantenimiento de las instalaciones no esta suficientemente elaborado. No se contemplan todas las
tareas o infraestructuras.

DEFICIENTE > 0,00 y menor que 2,50 sobre 10,00. Se incluyen tareas no adecuadas para el desarrollo
del servicio o el grado de definicion de las tareas del Plan de Mantenimiento de las instalaciones.
no es el adecuado. No se contemplan bastantes de las infraestructuras.

MUY DEFICIENTE. 0 puntos. No presenta.

13.1.2. Puntuacion técnica expandida total.
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Con el fin de que la puntuacion global por los conceptos valorados tenga el peso relativo que se le pretende
asignar con relacion a la valoracion de la oferta econdmica, se aplicara a todas las ofertas la expresion que se
indica a continuacion, de modo que la maxima puntuacion asignada por los aspectos anteriormente citados
obtenga al final 20 puntos.

PFO, = PRO;x20

en donde:

PFO;, corresponde a la puntuacion final de la oferta “i”.
PRO;, corresponde a la puntuacién real de la oferta “i”.
PM, es la puntuacion maxima de todas las ofertas.

13.1.3. Umbral de puntuaciéon minima.

Aquellas ofertas cuya suma de valoraciones, expansionadas conforme al apartado anterior no alcance la cifra de
11 puntos, no continuaran en el proceso de seleccion de la oferta mas ventajosa, desechandose, por consiguiente,
su oferta econémica, que no sera abierta en el Acto previsto a tal fin en este Pliego.

13.2. PROCEDIMIENTO DE PUNTUACION DEL SOBRE C.
13.2.1. Ofertas anormalmente bajas.

Se considerara como presuntamente anormal o desproporcionada la oferta que se encuentre en los siguientes
supuestos:

a) Cuando, concurriendo un (1) solo licitador, la proposicion econémica sea inferior al presupuesto
base de licitacién en mas de veinticinco (25) unidades porcentuales.

b) Cuando concurran dos (2) licitadores, la proposicion econdmica sea inferior en mas de veinte (20)
unidades porcentuales a la otra oferta.

c) Cuando concurran tres (3) licitadores, las que sean inferiores en mas de diez (10) unidades
porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluird para el
cémputo de dicha media la oferta de cuantia mas elevada cuando sea superior en mas de diez (10)
unidades porcentuales a dicha media. En cualquier caso, se considerara desproporcionada la baja
superior a veinticinco (25) unidades porcentuales.

d) Cuando concurran cuatro (4) o mas licitadores, las proposiciones econdmicas que sean inferiores al
noventa y cinco por ciento (95 %) del presupuesto medio de las ofertas abiertas.

Cuando empresas pertenecientes a un mismo grupo presenten distintas proposiciones para concurrir
individualmente a la adjudicaciéon de un contrato, para la determinacion del umbral para la consideracion de
ofertas anormalmente bajas sefialado anteriormente, se tomara Gnicamente la oferta mas baja de las presentadas
por las distintas empresas pertenecientes al mismo grupo, sin considerar las del resto. Una vez establecido ese
umbral, en la aplicacion del sistema de apreciacion de ofertas anormalmente bajas seran consideradas
individualmente todas las ofertas —incluidas las que por pertenecer al mismo grupo no fueron en principio
tomadas en cuenta para la determinacion del mencionado umbral.

Cuando se identifiqgue una proposicion que pueda ser considerada desproporcionada o anormalmente baja,
debera darse audiencia al licitador que la haya presentado para que justifique la valoracion de la oferta y precise
las condiciones de la misma, en particular en lo que se refiere al ahorro que permita el procedimiento de
ejecucion del contrato, las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables de que
disponga para ejecutar la prestaciéon, la originalidad de las prestaciones propuestas, el respeto de las
disposiciones relativas a la proteccién del empleo y las condiciones de trabajo vigentes en el lugar en que se vaya
a realizar la prestacion, o la posible obtencién de una ayuda de Estado.
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A tal fin Acuamed lo notificara al interesado a fin de que pueda justificar la viabilidad de su oferta y manifieste
en el plazo maximo de tres (3) dias habiles desde la recepcion de la comunicacion de AcuaMed lo que a esos
efectos considere oportuno, tras lo cual la Mesa resolverd motivadamente sobre la apreciaciéon o no de oferta
anormalmente baja, debiendo procurarse el asesoramiento técnico procedente.

Si AcuaMed, considerando la justificacién efectuada por el licitador, estimase que la oferta no puede ser
cumplida como consecuencia de la inclusion de valores anormales o desproporcionados, no sera tenida en cuenta
a efectos de valoracion economica.

13.2.2. Valoracion del criterio objetivo (precio) (0 a 80 puntos).

Los pasos a dar son:

1) Se determinaran los valores de los presupuestos caracteristicos siguientes:
= PT: Presupuesto de licitacion.
= PM: Presupuesto medio de las ofertas admitidas.
= PB: Presupuesto correspondiente al 90% de PM.
= PA: Presupuesto de la oferta mas baja admitida.
2) Los presupuestos ofertados (PO) se puntuaran del siguiente modo:
a) Presupuestos con valores inferiores a PB:
Por interpolacién lineal entre las puntuaciones siguientes:

> Para PA: V(PA)= VM, valor méximo de puntuacin, es decir 80 puntos
> Para PB: V(PB)=VM _OL-PT
PT-PB

b) Presupuestos ofertados con valores iguales o superiores a PB:
A cada Presupuesto ofertado (PO), le corresponderd la puntuacién V(PO) resultante de la siguiente

formula:
L 27 PT (PO-PBY
5 PB (PT-PB

donde V toma los valores:

V(PO) =V

V= V(PB), si PB es mayor que el Presupuesto ofertado mas bajo, PA, 6
V= VM, si PB es igual o menor que el Presupuesto ofertado mas bajo, PA.

13.2.3. Empate. Preferencia para la adjudicacion.

Las proposiciones presentadas por empresas que, en el momento de acreditar la solvencia, tengan en su plantilla
un namero de trabajadores con discapacidad superior al 2 por 100, siempre que dichas proposiciones igualen en
sus términos a las mas ventajosas desde el punto de vista de los criterios de adjudicacién, tendran preferencia en
la adjudicacion del contrato. Si varias empresas licitadoras de las que hubieren empatado en cuanto a la
proposicion méas ventajosa acreditan tener relacién laboral con personas con discapacidad en un porcentaje
superior al 2 por 100, tendrd preferencia en la adjudicacion del contrato el licitador que disponga de mayor
porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla. Todo ello se basa en la D.A.42. 2 del TRLCSP.

14. ADJUDICACION.

14.1. Plazo de adjudicacion.

Pagina 21 de 42




Conforme a las Instrucciones Internas de Contratacion, la adjudicacion debera realizarse en el plazo maximo de
quince dias, a contar desde el siguiente al de apertura de las proposiciones, cuando el Gnico criterio a considerar
para la seleccién del adjudicatario sea el precio. Cuando para la adjudicacion del contrato deban tenerse en
cuenta una pluralidad de criterios, el plazo maximo para la adjudicacion sera de dos meses, a contar desde la
apertura de las proposiciones. De no producirse la adjudicacién en los plazos sefialados, los licitadores tendran
derecho a retirar su proposicion.

14.2. Condicion de adjudicacién: acreditacion de la documentacion general.

De no cumplimentarse adecuadamente en el plazo de diez dias naturales el requerimiento de presentacion de la
documentacion, toda ella prevista expresamente para este momento del procedimiento en los pliegos de clausulas
reguladoras y de prescripciones técnicas, se entendera que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese
caso a recabar la misma documentacidn al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas
sus ofertas.

Ademas de la documentacion anterior, el licitador propuesto deberd presenta la siguiente documentacion, asi
como aquella que, en ese momento, le sea requerida por AcuaMed:

= Certificacion de la Tesoreria General de la Seguridad Social acreditativa de que la empresa esta al corriente del
cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social.

= Certificacion de la Agencia Estatal de Administracion Tributaria acreditativa de que la empresa esta al
corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias, en especial en lo que se refiere al articulo 43.1.f) de
la Ley General Tributaria.

= Garantia definitiva por un importe del cinco por ciento (5%) del Presupuesto de licitacion, mediante aval
bancario o contrato de seguro de caucion celebrado con una entidad aseguradora autorizada para operar en el
ramo.

= Si la oferta del adjudicatario hubiese resultado anormalmente baja el licitador propuesto presentard garantia
complementaria por un importe del cinco por ciento (5%) del Presupuesto de licitacion, mediante aval
bancario o contrato de seguro de caucion celebrado con una entidad aseguradora autorizada para operar en el
ramo.

= Que al adjudicatario haya remitido a AcuaMed las pdlizas de seguro descritas en el contrato que se adjunta al
presente Pliego de clausulas reguladoras, junto con el justificante de pago de la prima.

= En el supuesto de que el expediente se haya adjudicado a una Union Temporal de Empresas, igualmente, de
forma previa a la formalizacion del contrato, aquéllas deben acreditar la constitucion de la misma, en escritura
publica, y el CIF asignado a la UTE.

14.3. Renuncia y desistimiento.

En el caso en que el érgano de contratacion renuncie a celebrar un contrato para el que haya efectuado la
correspondiente convocatoria, 0 decida reiniciar el procedimiento para su adjudicacion, lo notificard a los
candidatos o licitadores, informando también a la Comisién Europea de esta decision cuando el contrato haya
sido anunciado en el «Diario Oficial de la Union Europea».

La renuncia a la celebracién del contrato o el desistimiento del procedimiento s6lo podran acordarse por el
organo de contratacion antes de la adjudicacidn. En ambos casos se compensara a los candidatos o licitadores
por los gastos en que hubiesen incurrido y pudieran demostrar hasta un maximo de trescientos (300) euros.

So6lo podra renunciarse a la celebracion del contrato por razones de interés pablico debidamente justificadas en el
expediente. En este caso, no podra promoverse una nueva licitacion de su objeto en tanto subsistan las razones
alegadas para fundamentar la renuncia.

El desistimiento del procedimiento debera estar fundado en una infraccion no subsanable de las normas de
preparacion del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicacién, debiendo justificarse en el
expediente la concurrencia de la causa. El desistimiento no impedira la iniciacion inmediata de un nuevo
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procedimiento de licitacion.

14.4. Notificacion.

La notificacién debera contener el nombre del adjudicatario e importe de la adjudicacion asi como las razones de
la adjudicacién.

La natificacién se hard por cualquiera de los medios que permiten dejar constancia de su recepcion por el
destinatario. En particular, podré efectuarse por correo electrdnico a la direccion que los licitadores o candidatos
hubiesen designado al presentar sus proposiciones, en los términos establecidos en el articulo 28 de la Ley
11/2007, de 22 de junio, de acceso electronico de los ciudadanos a los Servicios Publicos. Sin embargo, el plazo
para considerar rechazada la notificacion, con los efectos previstos en el articulo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, sera de cinco (5) dias.

15. FORMALIZACION.

Se realizara mediante contrato que habra de ser firmado en los quince dias naturales siguientes a la recepcién de
la notificacion.

16. OBLIGACION DE SUMINISTRAR INFORMACION.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 4, “Obligacién de suministrar informacion”, de la Ley 19/2013,
de transparencia, acceso a la informacion publica y buen gobierno, el contratista estara obligado a suministrar a
ACUAMED, previo requerimiento, toda la informacién necesaria para el cumplimiento por ésta de las
obligaciones previstas en el titulo | de la Ley 19/2013.

17. GARANTIAS DEL CONTRATO.
17.1. Formay deposito.

De acuerdo con los modelos del pliego, conforme al Reglamento de la LCAP; mediante aval prestado por alguno
de los bancos, cajas de ahorro, cooperativas de crédito, establecimientos financieros de crédito y sociedades de
garantia reciproca autorizados para operar en Espafia 0 mediante contrato de seguro de caucién celebrado con
una entidad aseguradora autorizada para operar en el ramo. La garantia debera depositarse en las oficinas de
AcuaMed en Madrid.

17.2. Requisito.

Tanto el aval como el contrato de seguro se otorgaran con renuncia expresa al beneficio de excusién, orden,
divisién y cualquier otro que pudiera ser, en su caso, de aplicacion, y con compromiso de pago al primer
requerimiento de AcuaMed en cumplimiento de las clausulas del contrato y del Pliego de Clausulas Reguladoras.

18. REGLAS ESPECIALES RESPECTO AL PERSONAL LABORAL DE LA EMPRESA
CONTRATISTA.

1° Corresponde exclusivamente a la empresa contratista la seleccion del personal que, reuniendo los requisitos de
titulacion y experiencia exigidos en el pliego, formara parte del equipo de trabajo adscrito a la ejecucion del
contrato, sin perjuicio de la verificacion por parte del equipo de trabajo adscrito a la ejecucion del contrato, sin
perjuicio de la verificacion por parte de la “entidad contratante” del cumplimiento de aquellos requisitos. La
empresa contratista procurara que exista estabilidad en el equipo de trabajo, y que las variaciones en su
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composicion sean puntuales y obedezcan a razones justificadas, en orden a no alterar el buen funcionamiento del
servicio, informando en todo momento a la entidad contratante.

2° La empresa contratista asume la obligacion de ejercer de modo real, efectivo y continuo, sobre el personal
integrante del equipo de trabajo encargado de la ejecucion del contrato, el poder de direccién inherente a todo
empresario. En particular, asumira la negociacion y pago de los salarios, la concesion de permisos, licencias y
vacaciones, las sustituciones de los trabajadores en casos de baja o ausencia, las obligaciones legales en materia
de Seguridad Social, incluido el abono de cotizaciones y el pago de prestaciones, cuando proceda, las
obligaciones legales en materia de prevencion de riesgos laborales, el ejercicio de la potestad disciplinaria, asi
como cuantos derechos y obligaciones se deriven de la relacidn contractual entre empleado y empleador.

3° La empresa contratista velara especialmente porque los trabajadores adscritos a la ejecucion del contrato
desarrollen su actividad sin extralimitarse en las funciones desempefiadas respecto de la actividad delimitada en
el pliego como objeto del contrato.

4° |_a empresa contratista estara obligada a ejecutar el contrato en sus propias dependencias o instalaciones salvo
que, excepcionalmente sea autorizada a prestar sus servicios en las dependencias de los entes, organismos y
entidades que forman parte del sector publico. En este caso, el personal de la empresa contratista ocupara
espacios de trabajo diferenciados de los que ocupan los empleados publicos. Corresponde también a la empresa
contratista velar por el cumplimiento de esta obligacion.

Excepcionalmente esta Regla no serd de aplicacion, debiéndose en dicho caso darse por escrito las
correspondientes instrucciones de desempefio.

5° La empresa contratista debera designar al menos un coordinador técnico o responsable integrado en su propia
plantilla que tendra entre sus obligaciones:

a) Actuar como interlocutor de la empresa contratista frente a la entidad contratante, canalizando la
comunicacion entre la empresa contratista y el personal integrante del equipo de trabajo adscrito al contrato,
de un lado y la entidad contratante, de otro lado, en todo lo relativo a las cuestiones derivadas de la ejecucion
del contrato.

b) Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecucién del contrato, e impartir a dichos trabajadores
las 6rdenes e instrucciones de trabajo que sean necesarias en relacion con la prestacion del servicio contratado.

c) Supervisar el correcto desempefio por parte del personal integrante del equipo de trabajo de las funciones que
tienen encomendadas, asi como controlar la asistencia de dicho personal al puesto de trabajo.

d) Organizar el régimen de vacaciones del personal adscrito a la ejecucién del contrato, debiendo a tal efecto
coordinarse adecuadamente la empresa contratista con la entidad contratante, a efectos de no alterar el buen
funcionamiento del servicio.

e) Informar a la entidad contratante acerca de las variaciones, ocasionales 0 permanentes, en la composicion del
equipo de trabajo adscrito a la ejecucion del contrato.

19. REVISION DE DECISIONES EN MATERIA DE CONTRATACION.

En aplicacion del articulo 21.2 TRLCSP el orden jurisdiccional civil serd el competente para resolver las
controversias en relacion con la preparacion y adjudicacion del contrato.

20. CONTROVERSIAS EN LA EJECUCION Y FINALIZACION DEL CONTRATO.

Las controversias que pudieran surgir entre las partes que pudieran surgir entre las partes se resolveran por los
Juzgados y Tribunales del orden jurisdiccional civil, que seran los competentes para conocer de las cuestiones
relacionadas con la ejecucion del Contrato, con sometimiento expreso a la jurisdiccion y competencia de los
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Juzgados y Tribunales de la Ciudad de Madrid, con renuncia expresa a cualesquiera otros fueros que pudiesen
corresponderles.

FECHA: FIRMA
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ANEXO |
MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE

D/Dia.:

DNI N°: | Validez hasta:

Actuando en nombre y representacion de

Domicilio

Localidad Ccp

Segun poder otorgado ante el Notario de:

D/Dfia.:

Fecha: | N° Protocolo

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD, que ni el firmante, ni la Empresa a la que representa, ni sus
administradores 0 representantes, se encuentran incursos en ninguna limitacion, incapacidad, prohibicién o
incompatibilidad para contratar con el sector publico, no concurriendo circunstancia alguna que incapacite para
contratar con el mismo, prevista en el articulo 60 del TRLCSP. Asi mismo DECLARA hallarse al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y no haber sido condenado mediante
sentencia firme por delitos contra el medio ambiente.

Lo que firmaen a de de20

Nota: La presente declaracion debera otorgarse ante autoridad administrativa, notario publico u
organismo profesional cualificado, (conforme a lo preceptuado en el apartado 1 del art. 73 del TRLCSP).
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acuaMed

Aguas de las Cuencas Mediterrdneas

ANEXO 11
MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

D e ————————————————————— , domiciliado en .....cceiviivenn. , provincia de
................................... v CAllB s, NOMETO, ... cON  Documento
Nacional de Identidad NUMEro ...........ccceuenee. , actuando en NOMDIe ... (propio o de

la Empresa que representa. En el caso de que el firmante actlie como Director, Apoderado, etc., de una Empresa o de
un tercero, hard constar claramente el apoderamiento o representacion), enterado del anuncio publicado en el
.............................. del dia .........de .....cccueennnnnde 20......, y de las condiciones y requisitos iniciales que se exigen
para la adjudicacién mediante Procedimiento Abierto a la oferta econdmicamente mas ventajosa, del Contrato de
........................................................................ , Se compromete a asumir la realizacién de las expresadas actividades,
con estricta sujecion a los expresados requisitos y condiciones y con aceptaciéon de las normas que rigen este
contrato por lacantidad de ......................... euros, IVA no incluido.

La cantidad correspondiente al IVA para la ejecucion las actividades objeto del contrato es de ...................
Euros.

(Expresar claramente, escrita en letra y cifra, las cantidades en euros que se proponen).



acuaMed

‘Aguas de las Cuencas Mediterrdneas

ANEXO 111
MODELO DE GARANTIA DEFINITIVA

El Banco (Caja de Ahorros, Cooperativa de Crédito) ........ccocvvevveererevencriceereeeenne ,(NIF ......... ) y en su nombre y
representacion Don .........cc.ccoeevvveennee, Y DON v , con poderes suficientes para este acto,

AVALA a2 ., (NIF ......... ) ante la Sociedad AGUAS DE LAS CUENCAS
MEDITERRANEAS, S.A., garantizando el cumplimiento por .................. de las obligaciones derivadas del contrato
dE SEIVICIOS ..cveieiiiciecee e del que es adjudicatario.

En consecuencia, el aval respondera de todas las obligaciones del adjudicatario procedentes del contrato y sus
Anexos, asi como de las que se sigan indirectamente del mismo; de su ejecucion o de su eventual resolucion; del
reintegro de las cantidades que, en su caso, AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRANEAS, S.A. hubiera
abonado en exceso a raiz de la liquidacidn final; del resarcimiento de los dafios y perjuicios derivados del
incumplimiento de sus obligaciones, incluidos los que pudiesen ser reclamados a AGUAS DE LAS CUENCAS
MEDITERRANEAS, S.A. por cualesquiera terceros.

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad que cumple los requisitos previstos en el articulo 56.2 del
Reglamento General de la Ley de contratos de las Administraciones Publicas

La garantia que se constituye tiene el caracter de solidaria Con ..........c.ccceevvvevviiirciinns vvvvverieinenns con renuncia a los
beneficios de excusion, orden y division, y se podrd hacer efectiva por AGUAS DE LAS CUENCAS
MEDITERRANEAS, S.A. mediante la sola comunicacion a este Avalista del concepto reclamado y de su importe,
debiendo el Avalista hacer entrega del mismo en el plazo de diez (10) dias a contar desde el requerimiento.

Este aval se concede por importe de (en cifray en letra) ......cccccceeevevvecrennnnn, EUROS, y estara vigente hasta tanto
AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRANEAS, S.A. autorice su cancelacion o devolucion, de acuerdo con lo
establecido en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley de Contratos del Sector Publico mediante comunicacion dirigida al Avalista, con devolucion de este
documento.
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1 ANTECEDENTES

La actuacion denominada “Ordenacion y terminacion de la reutilizacion de aguas residuales de la planta de
Pinedo. (Valencia)” incluye las obras de construccion de una impulsién que envia las aguas residuales tratadas en la
EDAR de Pinedo a la Acequia Real del Jucar (ARJ) para su reutilizacién en riego de francos y marjales. A su vez,
las obras de la impulsion de Catarroja Benifayé fueron ejecutadas en dos tramos diferenciados. El primero de ellos
contemplaba la estacion de bombeo y tres kildmetros doscientos de tuberia de impulsion y, el segundo de ellos, los
once kilometros restantes de la tuberia de impulsion hasta su conexion con la Acequia Real del Jucar,
aproximadamente.

El 29 de junio de 2007 se adjudican, por un lado, las obras de la “Estacién de impulsién y Tramo | de la conduccién
de Catarroja a Benifay6 (PK 0+000, PK 3+236)” a la solucion variante de FCC CONSTRUCCION, S.A., y por otro
lado, “el Tramo Il de la conduccién de Catarroja a Benifay6” a la UTE de empresas OHL- OCIDE
CONSTRUCCION.

Se firma el Acta de Comprobacidn del Replanteo e inicio oficial de las obras los dias 22 y 21 de diciembre de 2009
respectivamente.

La Secretaria de Estado de Medio Rural y Agua del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino
autoriza, con fecha de 4 de junio de 2010, la redaccién de los Proyectos Modificados N°1 tanto del Tramo | como
del Tramo Il de la conduccién de Catarroja a Benifayd, de los cuales se dispone autorizacién para la continuidad
provisional de las obras.

Las obras del tramo | se encuentran recibidas por Acuamed Yy las obras del tramo Il se encuentran acabadas a falta
de una regularizacion administrativa de convalidacién de las obras ejecutadas. La segunda no se encuentra recibida
en la fecha de redaccion de este Pliego.

2. DESCRIPCION DE LA INSTALACION

La instalacion consiste en una estacion de bombeo (situada en el puerto de Catarroja) y una conduccién de
impulsiéon de DN1200 y longitud 14.578,32 m, que transporta las aguas residuales tratadas procedentes de la EDAR
de Pinedo hasta la Acequia Real del Jucar. En concreto, el Proyecto Modificado n°® 1 de construccion de la
ordenacién y terminacion de la reutilizacion de aguas residuales de la planta de Pinedo (Valencia). Tramo | de la
conduccidn de Catarroja a Benifayé (P.K. 0+000 a 3+236,276), establece un caudal de disefio de 1,5 md/s.

La instalacion se compone basicamente de:

e Obra de llegada, dotada de aliviadero al puerto de Catarroja para la capacidad global de la acequia del Oro, unos
4 m3/s (por donde llegan las aguas procedentes de la EDAR de Pinedo)

e Conexién de la obra de llegada con la cantara de la estacién de bombeo mediante una tuberia de diametro 1.600
mm de hormigon armado con chapa de acero

e Estacion de bombeo que consta de:
0 Dos canales de llegada dotados de:

= Bastidores para insercion de compuertas de aislamiento de la cantara en caso de necesidad.
Durante el funcionamiento normal, estas compuertas, de acero galvanizado, permaneceran
fuera de la cantara

= Un deshaste de gruesos, para seguridad de las bombas, conformado por unas rejas de acero
galvanizado de 50 mm de luz y retirada manual

0 Una céntara de 240 m? de volumen Util para alojamiento de los equipos de impulsién compuestos por
tres (3) bombas centrifugas sumergibles de 680 kW a 690 V y 995 rpm. La curva caracteristica se
adjunta como apéndice al presente documento. Evidentemente son éstos los equipos clave de toda la
instalacion, aunque no son individualmente criticos.
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0 Pantalon de distribucién visto en acero galvanizado dotado de las correspondientes valvulas de
seccionamiento y antirretorno.

0 Sistema antiariete compuesto por tres calderines hidroneumaticos, SIN vejiga de 50.000 | de
capacidad, dotados cada uno de ellos por un compresor que lo gobierna

o0 Lainstrumentacion que controla el proceso es la siguiente:

= Sonda de nivel de ultrasonidos de marca ENDRESS-HAUSSER situada en la cantara de
bombeo

= Caudalimetro de ultrasonidos de dos haces de marca EUROMAG, situado en la conduccién
en arqueta independiente

= Transmisor de presion
= Boyas
o Edificio de control compuesto de tres salas:
= Sala almacén de 66,9 m2 de superficie
= Cuarto de bafio de 4,0 m?

= Sala de cuadros eléctricos de 33,85 m2 dotada de un sistema de ventilacion regulado por un
termostato. El sistema de refrigeracion de la sala se realiza con tiro de aire natural forzado con
tres ventiladores y gobernado por termostato. La correcta ventilacion de la sala y, por ende, de
la sefial del termostato, es un punto CRITICO de la instalacion

En su interior se encuentra:

e Centro de Control de Motores (en adelante C.C.M.), que alimenta a las bombas.
Existe un variador de frecuencia para arranque y regulacién de cada una de ellas y
dos filtros de armonicos para el conjunto de la instalacion

e Cuadro de Servicios Auxiliares (en adelante, C.S.A.), del que cuelgan el resto de
equipos

e Cuadro de Control de la Estacion de Bombeo, que incluye pantalla tactil con
SCADA

e Cuadro de Control y Fuerza del sistema de calderines, que incluye pantalla tactil con
SCADA

e Cuadro de alumbrado
e Bateria de condensadores del C.S.A.
e Display del caudalimetro

o Edificio para el Centro de Transformacion y aparamenta correspondiente desde el que se proporciona
el suministro de energia eléctrica a la estacion de bombeo mediante dos transformadores de 20.000 a
690 V de 1.250 kVA (para suministro eléctrico de las bombas, denominados Trafo 1y Trafo 2) y uno
de 20.000 a 400 V de 50 kVA (para el suministro de los servicios auxiliares, denominado Trafo 3). El
mantenimiento en servicio del este Gltimo trafo (Trafo 3) es CRITICO pues gobierna la alarma anti-
intrusismo y todos los elementos (salvo las bombas) de la estacion de bombeo

e Conduccién de impulsién:

La conduccion es de hormigon armado con camisa de chapa, con junta eléstica, tiene una longitud total de
14.578,32 m. Los primeros 984 m se ha instalado tuberia de 1.600 mm de didmetro nominal (que tiene 13,5
cm de espesor). El resto de la conduccién tiene un didmetro nominal de 1.200 mm (de 10,5 cm de espesor).
La presién méaxima de trabajo de la tuberia es de 6 atmosferas.
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o0 En el inicio de la impulsién, tal y como se ha comentado (en el PK 0+020), se ha instalado la arqueta
del caudalimetro

o0 El resto de la conduccion precisa de una serie de elementos de valvuleria (valvulas de seccionamiento,
desagties, ventosas, bocas de hombre...) que se han localizado en funcion del perfil longitudinal del
terreno y de la propia conduccion. Todos estos elementos se encuentran instalados en el interior de
arquetas de hormigén armado

0 Enel P.K. 12+534,7 se encuentra la chimenea de equilibrio, con una altura de paneles prefabricados de
HA de 7 m y un diametro interior de 14,26 m

La impulsion finaliza en una arqueta dividida en dos cdmaras: la primera de ellas en la que se realiza la rotura de
carga y una segunda camara, el aliviadero de entrega arrancan dos canales formados por marcos prefabricados de
hormigdn de 2x1 m de dimensiones interiores unitarias que conducen las aguas hasta la ARJ

Ademas se ha dispuesto un pasamuros dotado de brida ciega DN1200 para una futura posible prolongacion de la
impulsion.

Se ha dispuesto en la A.R.J. una compuerta motorizada que permite aislar la estacién de bombeo existente propiedad
de la CHJ que impulsa el agua desde ésta hasta el Canal Jucar-Turia (C.J.T.) y que, en situaciones de emergencia
abastece de agua potable a Valencia y su &rea metropolitana del punto de vertido del agua de reutilizacion
procedente de la E.D.A.R. de Pinedo.

UBICACION DE LAS VALVULAS DE SECCIONAMIENTO, DE LAS VALVULAS DE VENTOSA Y DE
LOS DESAGUES

A continuacion se muestran los PK’s donde se localizan los siguientes elementos de la impulsion:

VENTOSAS | DESAGUES | VALVULAS DE SECCIONAMIENTO OBSERVACIONES Y REFERENCIAS
0+000,00
0+648,00
0+992,00
1+287,40
1+780,00
2+000 Cruce con Barranco de Beniparrell
2+057,70
2+343,00
2+852,00
3+081,00
3+451,42
3+560 — Cruce canal geoceldas
3+561,30
3+660,00
3+826,27
4+302,87
4+371,52
4+410 - Cruce colector oeste en Carretera a Puerto de Silla
4+482,40
4+780,30
4+969,30
5+281,40
5+422,30
5+716,75
5+874,30
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VENTOSAS | DESAGUES | VALVULAS DE SECCIONAMIENTO OBSERVACIONES Y REFERENCIAS
6+009,30
6+100 - Restos arqueoldgicos de la Font del Gat
6+243,82
6+599,68
6+850 - Cruce con El Cisne
6+932,30
7+017,02
7+222,92
7+300 — Cruce a cielo abierto con antigua AP7
7+447,93
7+561,21
7+882,60 Hinca 1- FF.CC. Valencia — Gandia
7+887,58
7+882,60
8+046,41
8+050,20
8+189,65
8+353,38
8+660,15 Hinca 2 — Antigua AP7
8+997,46
9+083,19
Hinca 3 — Carretera del Romani
9+472,74
9+612,49
9+758,23
9+837,92
10+150 — Hinca 4 (AP7)
10+342,27 10+342,27
10+457,87
10+693,65
10+700 Comienzo de la Hinca 5 (5-A)
11+038,55
11+132,25
11+200 Fin de la Hinca 5 (5-D)
11+357,72
11+515,46
11+620 — Hinca 6. Carretera de Almussafes
11+931,31
12+029,04
12+530 — Chimenea de equilibrio
12+778,74
12+986,62
13+080 — Cruce del Camino de Montafiana
13+318,36
13+404,25 13+404,25
13+480 — Hinca 7. FF.CC. Madrid - Valencia
13+615,84
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VENTOSAS | DESAGUES | VALVULAS DE SECCIONAMIENTO OBSERVACIONES Y REFERENCIAS
13+680 Paso bajo plataforma del AVE
13+755,59
13+841,33
14+035,08
14+204,82
14+337,87
14+455,10

Esta informacion se completa con algunos planos comprensivos del mismo que se adjuntaran al presente Pliego.
3. OBJETO DE LOS TRABAJOS
El objeto del contrato al que hace referencia el presente documento de “Prescripciones técnicas”, lo constituye el

conjunto de trabajos necesarios para llevar a cabo la vigilancia, mantenimiento (predictivo y correctivo) y
conservacion de las instalaciones existentes durante al menos, el periodo de ejecucion del presente contrato.

4. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS A REALIZAR

Los trabajos incluidos en el contrato consisten, principalmente, en la implantacion de tres sistemas, que se describen
a continuacion:

Implantacién de un Plan de Mantenimiento de las instalaciones. El desarrollo de este Plan sera desarrollado por el
licitador el que, teniendo como base la estimacidn presupuestaria que se especifica en apartado posterior, ofertara los
medios materiales y humanos necesarios asi como la metodologia propuesta.

La propuesta del licitador para este apartado no debera superar las 50 paginas (25 hojas a dos caras) en total.

El licitador podra proponer mejoras en base a su experiencia particular el licitador podra proponer cualquier tipo de
actuacion que complete o mejore el objeto del contrato.

Habra de ser a coste cero para la Administracion y su exposicion en la oferta no superara dos paginas (1 hoja a dos
caras) para cada una de las Mejoras propuestas no siendo valorables para la adjudicacion del contrato.

4.1 Operaciones minimas de mantenimiento.

Se adjunta a continuacidn relacién de las operaciones minimas recomendadas. Para cada una de ellas se realizara la
correspondiente descripcién pormenorizada y el consiguiente programa de puntos de inspeccion, que vendran
incluidos segun proceda en una memoria mensual a entregar a AcuaMed.

4.1.1 Mantenimiento y conservacion de obra civil
- Mantenimiento obra civil.

Trabajos de albafiileria, fontaneria, conservacién de techos, ventanas, conservacion de tuberias, alumbrado y
pavimentado, y en general todos los trabajos propios de este apartado realizables con los medios de personal y
materiales adscritos a la instalacion.

- Mantenimiento jardineria.

Trabajos necesarios para la buena conservacion del jardin, como el riego, la poda, cuidado de la gravilla, abonado,
insecticidas, productos fitosanitarios, renovacién de plantas ornamentales...

- Operaciones de pintado de Obra Civil.

Trabajos de pintura de barandillas, estructuras metalicas, obra civil, depoésitos,.... Asi como los trabajos de
conservacion del perfecto estado del tratamiento de pintura aplicado en todos los elementos mencionados.

35



acuaMed

A o lan Guensns Midreminesy

- Tratamiento de roedores e insectos.
Trabajos especializados en el control de la poblacidn de roedores e insectos, asi como su tratamiento.
- Trabajos externos de conservacion.

Trabajos de conservacion de la obra civil que por su especializacion requieren de equipos y maquinaria no adscritos
al servicio directamente (Gruas, pequefios grupos electrégenos, camiones succionadores y de limpieza, etc.)

-Limpieza del edificio
Comprende la limpieza semanal del edificio de bombeo y salas adyacentes y la limpieza mensual de la sala eléctrica.

-Revisién y limpieza de las arquetas donde se alojan elementos auxiliares como ventosas, desagiies y valvulas
de corte

Comprende las tareas para la buena conservacion de las arquetas dispuestas a lo largo de la traza de la conduccion
hasta su entronque con la Acequia Real. En primera instancia, se incorporan al objeto del contrato las
correspondientes al tramo | de la conduccidn, y tras la recepcion de las obras del tramo I, se incorporarian las del
resto del trazado de la conduccidn.

4.1.2 Mantenimiento y conservacion de equipos
- Mantenimiento mecéanico y eléctrico.

En cuanto a equipos mecanicos comprende las operaciones de engrase, cambio de aceite, revisiones, desmontaje y
montaje de equipos, sustituciones de componentes y piezas, etc.

En cuanto a equipos eléctricos comprende las operaciones de comprobacion de cuadros y lineas, verificacion de
equipos de medida y control, conservacion y sellado de cuadros, rebobinado de motores, desmontaje y montaje de
elementos, sustitucion de componentes y piezas, etc.

- Operaciones de pintura de equipos.

Incluye todas las operaciones de pintura de los equipos electromecanicos, asi como los trabajos de conservacion y
repintado de todos los equipos, seguin necesidades.

- Lubricantes.

Se incluyen todos los consumos de aceites, grasas, lubricantes, grasas permanentes, etc.... necesarios para mantener
el adecuado estado de lubricacion y uso de todos los elementos electromecanicos de las instalaciones.

- Repuestos y material fungible.

Se incluye todo aquel pequefio material de taller y pequefios equipos que debe ir reponiéndose por su caracter
fungible.

- Calibracion de equipos

Se incluye el mantenimiento preventivo y calibracion de los equipos de instrumentacion de las instalaciones

Los trabajos y operaciones que, al menos, deberan efectuarse en la estacion de bombeo estan recogidos en el Plan de
Operacion de la Estacion de Bombeo que se adjunta como documentacion complementaria adaptado a la situacion
actual y a las necesidades recogidas en el pliego.

Las actuaciones propias del mantenimiento y conservacién de la infraestructura seran:
- Mantenimiento preventivo
- Mantenimiento correctivo
- Inspeccion y vigilancia

El mantenimiento preventivo se extendera a:
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Arqueta de entronque con el canal de Ravisanxo
Conduccion de alivio al Puerto de Catarroja

Arqueta de entrada a la estacion de bombeo

Céntara- camara de aspiracion de las bombas

Equipos eléctricos, electromecéanicos y oleohidraulicos.
Instalaciones eléctricas (incluye iluminacion global)
Instrumentacion

Conduccién hasta el punto de entrega a la Acequia Real Del Jicar, incluso las arquetas de alojamiento de
elementos singulares y chimenea de equilibrio

Ajardinamiento

El mantenimiento correctivo vendra ligado y afin a la eficacia del mantenimiento preventivo, y dependera de ello el
mayor 0 menor volumen de mantenimiento correctivo.

De manera general las actividades a desarrollar en el marco del presente contrato se pueden agrupar de la siguiente

manera:

a.- Trabajos iniciales

Redaccion de un plan de vigilancia y mantenimiento que debera ser aprobado por Acuamed. En este plan
deben incluirse todas las actividades a realizar, perfectamente descritas y establecida la frecuencia de
realizacion.

Se encomendard una puesta a punto de los equipos principales de la instalacion, con una revision y
certificado por parte del fabricante de los mismos. Estos son:

0 Bombas hidréulicas

Calderines Antiarietes(valvulas de admisién y expulsién, compresores, nivel de presion...
Valvulas

Instrumentacién (manémetro, boyas de nivel, presostatos...)

Caudalimetro

O O O O o

Instalacion eléctrica, incluso cuadros eléctricos, CCMs, trafo,

o Comunicaciones de los diferentes elementos con el PLC

b.- Trabajos en fase de mantenimiento

5.

Vigilancia y mantenimiento de las instalaciones, incluyendo limpieza, mantenimiento de la obra civil y de
equipos, tanto eléctricos como mecanicos

Operacion de las infraestructuras. La operacion de las instalaciones se adecuara en todo momento a lo
indicado por el responsable técnico de Acuamed y se ajustara a lo indicado en el Plan de Operacion de la
instalacion. Las principales operaciones consistiran en la derivacién de caudales y en la comprobacion y
funcionamiento del resto de elementos de la estacion de bombeo, conduccidn y obra de entrega.

EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Previamente al inicio de los trabajos se realizard una inspeccidn junto con el director del contrato, en la que se
determinaran y marcaran los trabajos a realizar.

Para la realizacién de los trabajos descritos en el apartado anterior, el contratista aportara todos los materiales, su
transporte, mano de obra, operaciones y medios auxiliares necesarios, el control de calidad de los trabajos
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terminados, asi como las medidas de seguridad y salud que sean preceptivas, cuyo coste se considera incluido en los
precios de las diferentes unidades que conforman el presupuesto.

6. MEDICION Y ABONO DE LOS TRABAJOS

La Direccion realizard mensualmente la medicion de las unidades del servicio ejecutadas. La retribucion del servicio
se realizara con un sistema mixto, de precios unitarios y tanto alzado. El servicio es por precios unitarios; asimismo,
hay partidas a tanto alzado que se consumiran y abonaran en funcion de las necesidades.

El Contratista o su Delegado podran presenciar la realizacién de tales mediciones.

El director del contrato del servicio, tomando como base las mediciones de las unidades ejecutadas y los precios
contratados, redactara, mensualmente, la correspondiente relacion valorada a origen.

El régimen de funcionamiento del bombeo sea mayoritariamente en hibernacion, con lo cual los equipos de la
estacion de bombeo responderan al modo de control LOCAL- MANUAL, en el que el operador gobierna el
accionamiento de los equipos desde los mandos del Centro de Control de Motores (en adelante, C.C.M.) y del
Cuadro de Servicios Auxiliares (en adelante, C.S.A.)

Este modo de control se utilizara durante las labores de mantenimiento preventivo (como por ejemplo, hacer
funcionar las bombas durante un corto periodo de tiempo que evite el agarrotamiento).

La Partida Alzada correspondiente a los trabajos de puesta a punto de los equipos principales de la instalacion, con
una revision y certificado por parte del fabricante de los mismos, debera justificarse previamente a su ejecucion
previa. Los equipos en cuestién son:

0 Bombas hidréaulicas

Calderines Antiarietes(valvulas de admisién y expulsién, compresores, nivel de presion...
Valvulas

Instrumentacion (manémetro, boyas de nivel, presostatos...)

Caudalimetro

Instalacion eléctrica, incluso cuadros eléctricos, CCMs, trafo,

0 O 0o o o o

Comunicaciones de los diferentes elementos con el PLC, revision del estado de las
comunicaciones.

La partida alzada a justificar en grandes reparaciones e imprevistos, esta prevista para que, en caso de necesidad por
rotura o0 averia de un equipo de la instalacion, siendo ésta no imputable al operador ni a su gestion del servicio,
ACUAMED adopte la decision de la renovacién del mismo o compra de equipo similar. En el caso de apreciarse
que el concepto de la intervencion corresponde asumirlo a quien fue el contratista de la obra o al asegurador,
AcuaMed podra decidir, por indicacion de éstos, que la intervencion la realice otro profesional que resulte idéneo a
peticion de los responsables del pago de la restitucion.

7. PROGRAMA DE TRABAJO

Los ofertantes presentardn un Programa de Trabajo, tal y como se indica en el apartado 9.2 del Cuadro de
Caracteristicas que acompafia al presente Pliego de Clausulas Reguladoras, ajustado a las actividades incluidas en el
contrato, presentando las actividades que crean mas convenientes para el desarrollo de sus trabajos.

El programa de trabajo se ajustard de modo que esté actualizado a la fecha de formalizacién del Contrato.

Asimismo, el programa de trabajo se actualizara por el adjudicatario cada vez que se modifiquen las condiciones
contractuales.
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VIGILANCIA, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA ESTACION DE BOMBEO DE PINEDO (CATARROJA, VALENCIA) Y DE LA CONDUCCION

CATARROJA- BENIFAIO

PRESUPUESTO
Duracion inicial contrato 12 meses
Duracion total contrato incluso prorrogas 24 meses
Precio % dedicacion  Medicién Importe bruto
PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR DE PUESTA A PUNTO DE PRINCIPALES EQUIPOS
ELECTROMECANICOS i/ CERTIFICADO EMITIDO POR FABRICANTE 30.000,00 1,00 30.000,00 €
Mes vigilancia discontinua con vigilante no armado con custodia de llaves i/ conexién
a Central de alarmas 24 h via wifi, i/ pp vehiculo. 2.050,00 100,00 12,00 24.600,00 €
Servicio mensual de manteniemiento y conservacion de las instalaciones 2.287,50 100,00 12,00 27.450,00 €
Mes Materiales mantenimiento (lubricantes, productos de limpieza, pequefio
material, producto auxiliar jardineria, etc.) 150,00 100,00 12,00 1.800,00 €
Ud Suministro, reposiciéon y mantenimiento de medios de proteccién de la seguridad
y salud de los trabajadores 60,00 100,00 12,00 720,00 €
PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR EN GRANDES REPARACIONES E IMPREVISTOS 15.000,00 1,00 15.000,00 €
[ TOTAL PRESUPUESTO ANUAL DE EJECUCION MA TERIAL 99.570,00 € |
Gastos Generales 13% 12.944,10 €
Beneficio Industrial 6% 5.974,20 €
[ TOTAL PRESUPUESTO ANUAL SIN IVA 118.488,30 € |
IVA 21% 24.882,54 €
| TOTAL PRESUPUESTO ANUAL 143.370,84 € |
PRESUPUESTOS DE LICITACION Y VALOR ESTIMADO MAXIMO DE CONTRATO
TOTAL PRESUPUESTO LICITACION CONTRATO (1 afio) (sin IVA) 118.488,30 €
VA 21% 24.852,54 €
| TOTAL PRESUPUESTO LICITACION CONTRA TO (1 afio) 143.370,84 € |
TOTAL VALOR ESTIMADO CONTRATO (2 afios) (sin IVA) 206.976,60 €
VA 21% 43.465,09 €
TOTAL VALOR ESTIMADO CONTRATO (2 afios) 250.441,69 €
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27.5. Penalizacién por incumplimiento de érdenes e instrucciones de la Direccién del Servicio.
27.6. Limite de las penalizaciones.
27.7. Penalizaciones por incumplimiento de las obligaciones en materia de subcontratacion,
medioambiental y social.
27.8. Penalizaciones por dafios y perjuicios.
Vigésimo Octava.- Fuerza Mayor.
Vigésimo Novena.- Propiedad, reserva y sigilo.
Trigésima.- Resolucién.
30.1. Resolucién del Contrato por causas imputables al Contratista.
30.2. Resolucion del Contrato por causas imputables a AcuaMed.
30.3. Resolucién por mutuo acuerdo.

30.4. Procedimiento para la resolucién del Contrato.

30.4.1. Efectos de la resolucién por causas imputables al Contratista.
30.4.2. Efectos de la resolucién por causas imputables a AcuaMed.

Trigésimo Primera.- Cesion y subrogacion.

31.1. Cesion de la posicion juridica de AcuaMed.
31.2. Cesién de la posicion juridica del Contratista.

Trigésimo Segunda.- Otorgamiento de escritura.
Trigésimo Tercera.- Régimen de reclamaciones y recursos en la fase de ejecucion del Contrato. Jurisdiccion.

Trigésimo Cuarta.- Proteccion de datos.

ANEXOS
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DOCUMENTO DE FORMALIZACION DEL CONTRATO DE REALIZACION DEL SERVICIO DE ...

REUNIDOS

De una parte D. .ecceveeennnnns (y D........... ), con documentos nacionales de identidad ............ Y e 1
respectivamente, en nombre y representacion de la sociedad estatal Aguas de las Cuencas Mediterraneas, S.A., en
adelante ACUAMED, N.LF.: ..... con domicilio en ...., 28.... Madrid, ostentando la representacion legal de la
Sociedad para la formalizacién de este Contrato, segin las facultades que se le otorgan en la escritura de fecha .... de
....de ....., inscrita en el Registro Mercantil ......

En adelante, esta parte serd denominada en el contrato ACUAMED

De otra, D. civeeeerannnnnase , con documento nacional de identidad ........... en nombre y representacion de .....eieesenees
CIF ........ con domicilio a estos efectos en ........ ,calle .......... S SR ostentando la representacion legal de la
Sociedad para la formalizacién de este Contrato, segun las facultades que se le otorgan en la escritura de fecha .... de
eo.de ... , inscrita en el Registro Mercantil ......

En adelante, esta parte sera denominada en el contrato “el Contratista”.

Ambos representantes, reconociéndose mutuamente capacidad juridica suficiente, suscriben en nombre de las
respectivas entidades el presente contrato y, al efecto

EXPONEN

L- ACUAMED es una Sociedad estatal de las previstas por el articulo 6.1 a) del Texto Refundido de la Ley
General Presupuestaria aprobado por Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre, que se rige
por las normas de Derecho Mercantil, Civil o Laboral (salvo en las materias en las que les sea de aplicacion
la propia Ley General Presupuestaria), asi como por lo dispuesto en el articulo 132.1 del Texto Refundido de
la Ley de Aguas aprobado por Real Decreto Legislativo.

II.- Mediante anuncio publicado en ... el dia .... ACUAMED hizo piiblica la licitacién para la contratacion de
II.- El (6rgano de contratacion) de ACUAMED, en su reunion de fecha ................... y de acuerdo con la oferta
formulada por ......ccccceeviiniiin, , ha acordado adjudicar el contrato a ........ccccvvvevevvcricinininene

V.- El Adjudicatario ha acreditado frente a ACUAMED, su personalidad y capacidad de obrar para contratar y
obligarse, en especial, para el otorgamiento del presente Contrato y ha constituido la fianza definitiva exigida
en el Pliego de Bases de la presente contratacion, que ha quedado depositada a la disposicion de ACUAMED
a los efectos previstos en este Contrato.

V.- Ambas partes proceden a la formalizacion de este Contrato con arreglo a las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- INTERPRETACION DEL CONTRATO.

1.1. Las dudas y discrepancias que puedan surgir en la ejecucion del presente Contrato se resolveran por el Director

del Servicio que comunicara al Contratista, por escrito, la existencia de dichas diferencias y las instrucciones
necesarias de cémo llevar a cabo los trabajos de acuerdo siempre con el Contrato.



1.2. Siempre que en el Contrato se indique que el Contratista debe realizar determinado trabajo "por su cuenta”, "a su
cargo", "sin cargas adicionales para AcuaMed", u otra expresion similar, se entendera que el Contratista no podra
recibir compensacién adicional de AcuaMed por tal trabajo y que, por tanto, sus costes se consideran incluidos en las
diversas unidades que componen el Precio del Servicio.

1.3. No se considerara que alguna de las Partes haya renunciado a algiin derecho, poder o privilegio otorgado por este
Contrato o estipulacién del mismo, salvo que tal renuncia haya sido debidamente expresada por escrito y reconocida
por la otra Parte. La renuncia de un derecho concreto no implicaré la renuncia a eventuales derechos futuros, aunque
sean de la misma naturaleza.

1.4. El no ejercicio de un derecho no implicara renuncia al mismo, salvo en los supuestos concretos previstos en el
Contrato.

SEGUNDA.- OBJETO DEL CONTRATO.

2.1. El presente Contrato tiene por objeto regular los términos y condiciones en que el Contratista realizara el Servicio
para llegar al resultado final de realizar las prestaciones y entregar a AcuaMed toda la documentacién generada
durante la realizacidn del mismo y prestara garantia respecto de dicho Servicio a cambio de un Precio, comprendiendo
en el mismo todos los trabajos y servicios necesarios para la ejecucién del Servicio, asi como la provision de todos
los medios humanos y materiales (a excepcion de los que, en su caso, suministre AcuaMed).

2.2. Los trabajos seran realizados por el Contratista en las condiciones previstas en el Pliego de Clausulas Reguladoras
y en su oferta, incluidos como Anexos n® 1 y 2 al presente Contrato, y de acuerdo con el Pliego de Prescripciones
técnicas particulares de la licitacién, incluido como Anexo V del Pliego de Clausulas Reguladoras. La ejecucién de
los trabajos se realizara con la supervision del Director del Servicio.

2.3. Las Partes consideran que las caracteristicas del Servicio objeto de este Contrato y sus condiciones de ejecucién,
se encuentran perfectamente determinadas de conformidad con la informacién contenida en los documentos que al
mismo se incorporan. En el supuesto de que para la ejecucién de las unidades descritas cn cl Plicgo dc Cl4usulas
Reguladoras y en la oferta del Contratista fuera precisa la realizacién de alguna parte del Servicio, no prevista

+. omnlamantnsia ca astae danl
expresamente en ¢l misme y/o en su documentacién adjunta, pero 16gicamentc complomentaria, se entenderé que la

misma ha sido tenida en cuenta por el Contratista, viniendo éste obligado a realizarla, y quedando comprendida en el
precio estipulado en la Clausula Cuarta.

TERCERA.-DOCUMENTOS CONTRACTUALES.

3.1. La realizacion del Servicio serd realizada por el Contratista en la extension y con el detalle definido en los
siguientes documentos, que revisten todos ellos caracter contractual, e integran, por tanto, este Contrato (en adelante,
los “Documentos Contractuales”):

1) Pliego de Clausulas Reguladoras, que se adjunta como Anexo n° 1 al contrato, y en el que estd incluido como
Anexo V al mismo, el Pliego de Prescripciones técnicas particulares.

2) Oferta (técnica y econdmica) presentada por el Contratista, que se adjunta como Anexo n° 2 al contrato.

3) Relacién de medios personales y materiales que, como minimo, el Contratista debera adscribir a la Obra, que
se adjunta como Anexo n° 3 al Contrato.

4) Programa de Trabajos con fijacién de mensualidades (se adjuntan como Anexo n° 4).

5) Plan de Aseguramiento de la Calidad (se adjunta como Anexo n° 5).

6) Requisitos fundamentales para los contratos de seguros (se adjunta como Anexo n° 6).

7) Copia de la garantia definitiva (se adjunta como Anexo n° 7).

8) Escritura de apoderamiento del representante del Contratista (se adjunta como Anexo n° 8).

9) Documentos de nombramiento y aceptacion del Delegado del Contratista (se adjuntan como Anexo n° 9).
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3.2. En caso de discordancia o de contradiccién entre el contenido de los Documentos Contractuales, serd de aplicacion
preferente el presente Contrato, y después, los documentos Anexos, por el orden de su numeracion.

CUARTA.- PRECIO Y REVISION.
4.1. Precio.
4.1.1. El Precio del Contrato se fija en la cantidad de [...] euros (...€).

Dicho Precio se incrementara en una cantidad de [...] correspondiente al Impuesto sobre el Valor Afiadido vigente
(en adelante, “IVA”).

El Precio se considerara como precio maximo, a todos los efectos.

4.1.2. El Precio no se fija por ajuste o por tanto alzado, de manera que la cantidad a abonar al Contratista sera la
que resulte de aplicar a las unidades del Servicio realmente ejecutadas a los precios establecidos para cada unidad (en
adelante, el “Precio por Unidad”), de acuerdo con el Pliego de Clausulas Reguladoras y con la oferta del Contratista
y, en su caso, con las Modificaciones al presente Contrato, y la normativa aplicable en general y en particular respecto
a los excesos de mediciones, valorindose con lo expresado los trabajos realmente ejecutados que sean objeto del
contrato.

Los Precios por Unidad incorporaran todos los costes y gastos que sean necesarios para la realizacion del Servicio, en
los términos establecidos en el presente Contrato y en sus Anexos, y en especial, en el Pliego de Prescripciones
técnicas particulares.

La descomposicién y justificacion de los Precios por Unidad recogidos, en su caso, en el referido Pliego de
Prescripciones técnicas particulares, asi como los rendimientos y los precios bésicos que se detallan en el mismo,
tienen como finalidad, unica y exclusivamente, su utilizacion para el célculo de los precios contradictorios tal y como
se define en el Anexo VI del pliego.

Asimismo, la descomposicién y justificacion de precios por Unidad se emplear4, inicamente, para determinar el precio
de las unidades incompletas, en caso de paralizacion del Servicio o extincion del Contrato.

4.1.3. Tanto en el Precio como en el Precio por Unidad se entenderéan, en todo caso, incluidos, sin que la relacién
que sigue sea limitativa sino meramente enunciativa, los siguientes conceptos:

a) Gastos, honorarios o tasas que se deriven de los trabajos previos de verificacién de la documentacion a utilizar
para la realizacién del Servicio, y, en su caso, el correspondiente al visado de los trabajos, si procede.

b) Gastos e impuestos, arbitrios o tasas que se deriven del presente Contrato o de la realizacion del Servicio en
si.
En el caso de creacién de nuevos impuestos se estard a lo que se determine legalmente.
En lo anterior debera considerarse excluido el IVA o, en su caso, cualquier otro impuesto que por la
realizacion de la actividad o ambito territorial pudiera corresponder, debiendo ser repercutido como partida

independiente en los documentos que se presenten para el cobro, sin que el Precio pueda experimentar
incremento alguno como consecuencia de esta consignacion del tributo resultante.

¢) Gastos que se originen al Contratista como consecuencia de reconocimientos, ensayos, control de materiales,
control de ejecucion, pruebas, etc., necesarios para la realizacion de la Asistencia.
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Gastos de permisos o licencias de todo tipo, tanto de caracter piiblico como privado, incluidas, en su caso,
las de caracter municipal o autonémico, que pudieran resultar necesarias o convenientes para la realizacién
del Servicio.

Gastos por acopios de materiales, en su caso.

Gastos de instalacion y retirada de toda clase de construcciones auxiliares, plantas, instalaciones, maquinaria
y herramientas, si fuesen necesarias para la realizacién del Servicio.

Gastos de alquiler o adquisicidn de terrenos para depdsitos de maquinaria y materiales, en su caso.
Gastos de proteccion del equipamiento contra todo tipo de deterioro, si fuesen necesarios.

Gastos de montaje, conservacion y retirada de instalaciones de suministro o vertido de agua, asi como de
energia eléctrica, necesarios para la realizacién de la Asistencia, asi como derechos, tasas o importe de tomas
de corriente, contadores y otros elementos auxiliares.

Dafios producidos a cualquier tercero como consecuencia de la realizacién del Servicio, tanto si estan
asegurados como si, por la causa que fuere, estuvieran excluidos o estuviesen fuera de la cobertura del seguro.

Quedan incluidos en los Precios por Unidad y, por tanto, en el Precio del contrato, los posibles errores de
medicion si los hubiere y por la causa que fuere, los cuales estaran repercutidos en aquéllos. El Contratista
habré hecho constar en su oferta los posibles errores detectados, pero en caso de que no los hubiera reflejado
no sera causa para que solicite alteracion ni en los Precios por Unidad ni en el Precio del contrato.

Mayores costes que pudicran derivarse de la realizacion de trabajos nocturnos, en horas extraordinarias o en
dias festivos, necesarios para cumplir el Programa de Trabajo, y plazo acordado excepto en el supuesto de
que la adopcién de las citadas medidas se produzca a peticion expresa de AcuaMed, y sea motivada por
retrasos no imputables al Contratista, o para adelantar la finalizacién del Servicio sobre el plazo inicialmente
previsto, con la previa autorizacién de AcuaMed.
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extraordinarias o en dias festivos por bajo rendlmlento por la necesidad de terceros, o por imponerlo asi
dichos terceros o cualesquiera administraciones afectadas, especialmente por causa del transito.
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Gastos correspondientes al Plan de Aseguramiento de Calidad, detallados en el anexo correspondiente.

El importe a que ascienda la edicién, en su caso, de un folleto explicativo del Servicio contratado con una
tirada de veinte (20) ejemplares.

Los gastos e impuestos derivados de la publicacién, por una sola vez, de los anuncios de la licitacién y
adjudicacion.

En caso de existir, los gastos relativos a los seguros solicitados por AcuaMed.

Los gastos y costes derivados de cualquier subcontrataciéon del Contratista, en su caso, previamente
autorizada por AcuaMed.

Todos los gastos generales, de empresa, y el beneficio del Contratista, que se entenderan incluidos en el
Precio.

Tanto el Precio como los Precios por Unidad obtenidos por aplicacién de la Baja, no sufriran variacién

durante la ejecucion de los trabajos, salvo lo previsto en la Clausula 4.2.

4.2, Revision.
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No aplica.

QUINTA.-PAGO DEL PRECIO.
5.1.-Valoracion del Servicio.

5.1.1. La Direccidn del Servicio redactara los dias 30 de cada mes, y con referencia a este dia, una relacioén valorada
en la que constaran todas las mediciones parciales, y al origen, del trabajo realizado en todas y cada una de las
actividades y unidades del Servicio (en adelante, la “Relacién Valorada”) en la que constaran todas las mediciones
parciales, y al origen, de las Unidades del Contrato, las cuales iron multiplicadas por los Precios por Unidad que para
cada una de las mismas venga recogida en el Pliego de Clausulas Reguladoras que se adjunta como Anexo n° 1 a este
Contrato, aplicandole la baja que corresponda de acuerdo con la oferta econémica presentada por el Contratista que
asimismo se incluye como parte del Anexo n® 2 del presente Contrato. Como se ha indicado en 5.1.1., la Relacion
Valorada calculada segiin se ha indicado, responderé a la valoracion de los trabajos objeto del contrato, realmente
realizados durante el mes que corresponda.

Si el Contratista no estuviera conforme con la medicién, lo pondra en conocimiento del Director del Servicio, y si se
mantuviera la discrepancia, se estara a lo definido en las clausulas pertinentes de este Contrato o en la Clausula
Trigésimo Tercera no pudiendo en ningun caso el Contratista paralizar o retrasar la ejecucion de los trabajos.

Las Partidas Alzadas, caso de existir dentro del Presupuesto del proyecto vigente, son aquéllas que se refieren a
trabajos cuya especificacion figura en los documentos contractuales y no son susceptibles de medicién previa, o bien
sea conveniente prescindir de la misma.

Estas partidas se abonaran a medida que se vayan ejecutando, de acuerdo con el Contrato.

Las actividades no terminadas, podran ser valoradas por la Direcciéon del Servicio que aplicara, bajo su
responsabilidad, el criterio que para cada caso estime més adecuado.

AcuaMed, emitird una certificacién mensual a partir de la Relacién Valorada confeccionada, y firmada por la
Direccién del Servicio, teniendo tal certificacién el caracter de abono a cuenta.

5.1.2. La valoracién de las unidades del Servicio afiadidas o detraidas, como consecuencia de las Modificaciones
realizadas en virtud de lo previsto en la Cldusula Vigésimo Quinta de este Contrato, se realizara aplicando a las
unidades correspondientes, los Precios por Unidad que para cada una de ellas figure en la Modificacion vigente
aprobada, y que se incluira como adenda al presente Contrato, aplicandole la baja que corresponda de acuerdo con la
oferta econémica presentada por el Contratista que asimismo se incluye como parte del Anexo n” 2 de este Contrato.

5.1.3. No ser4 objeto de valoracion ningtin aumento de las actividades sobre el previsto en ¢l Pliego de Prescripciones
técnicas particulares, incluido como Anexo V al Pliego de Cléusulas Reguladoras, que tenga su origen en la forma y
condiciones de realizacion de los trabajos adoptadas por el Contratista.

Asimismo, si el Contratista acometiese actividades de mayor alcance que las previstas en el Pliego de Cldusulas
Reguladoras, o si ejecutase sin previa autorizacién expresa y escrita de AcuaMed, alguna actividad no prevista en
dicho Pliego, el Contratista no tendra derecho a que se le abone suma alguna por los excesos en que, por tales motivos,
hubiera incurrido.

5.1.4. Cuando en el momento de la liquidacién o medicion de las actividades del Servicio por causa de modificacion,
suspension, resolucién o desistimiento, se constataré la ejecucion incompleta por el Contratista de algunas actividades
incluidas en los Documentos Contractuales y en las instrucciones dadas por la Direccion del Servicio, el Contratista
tendra derecho al abono de la parte realmente ejecutada.
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Para la valoracion de las actividades incompletas se tomardn como base unica, los Precio por Unidad o los Precios
contradictorios aprobados conforme a lo indicado en el Anexo VI al Pliego. En todo caso, el abono de que se trate
exigiré la previa conformidad escrita de la Direccion del Servicio.

5.2. Abono de las certificaciones.

5.2.1. AcuaMed expedira la certificacién correspondiente entre los dias 1 y 10 de cada mes y la comunicara al
Contratista para que este preste su conformidad a la misma.

En el caso de que exista desacuerdo entre las Partes sobre alguna partida de la certificacion, aquélla sera excluida de
ésta, abonandose el resto en la forma que se establece a continuacién, incorporandose la partida discutida, en su caso,
en la siguiente certificacion.

Acordada la certificacién por las Partes, el Contratista remitira la factura por el importe correspondiente a la misma,
a la direccién de AcuaMed C/Albasanz n°11, 28037 Madrid.

Sino se lograse el acuerdo entre AcuaMed y el Contratista la discrepancia se resolvera acudiendo al procedimiento
previsto en la Clausula Trigésimo Tercera.

5.2.2. Una vez recibida la certificacion con la conformidad de AcuaMed, el abono de la misma sera realizado
mediante transferencia bancaria a la cuenta que indique el Contratista en el plazo de treinta (30) dias desde la fecha
de aprobacion de la certificacion, previa presentacién de la factura por parte del Contratista de acuerdo con la
legislacién vigente.

5.2.3.  Las cantidades abonadas se consideraran a todos los efectos como entregas a cuenta de la liquidacion, que se
realizard una vez terminados todos los trabajos objeto del presente Contrato, efectudndose €l abono una vez
transcurrido el Periodo de Garantia de la Clausula Vigésimo Tercera, sin que su pago prejuzgue la calidad del Servicio
efectuada, ni su bondad y garantia.

5.2.4. El Contratista podra ceder o endosar las certificacioncs, si bicn para la validez de cualquier cesién o endoso serd
necesaria la previa conformidad expresa y escrita de AcuaMed.

AcuaMed podra negarse a admitir cesiones o endosos cuando las sumas a que se refieran las certificaciones a ceder o
endosar, hubieran resultado embargadas, pignoradas, o se encuentren en cualquier otra situacién de indisponibilidad,
o cuando estén sujetas a cualesquiera penalizaciones o eventualidades derivadas de la aplicacién presente Contrato.
SEXTA.- PLAZO.

6.1. Plazo del Contrato.

6.1.1. El plazo del Contrato durante el cual se deberan realizar las actividades del Servicio contratado sera de ....(...... )
MESES (en adelante, el “Plazo del Contrato”).

6.2. Inicio del cémputo del Plazo de Contrato.

El computo del Plazo del Contrato se iniciara al dia siguiente de su firma.

Se exceptian de lo dispuesto en el parrafo anterior aquellas obligaciones cuya ejecucion esté sometida a término o
plazo respecto de los cuales se hayan establecido reglas para el inicio del computo de los mismos distintos, de modo

que en estos casos el plazo comenzara a contar desde la firma de la correspondiente acta de inicio de los trabajos.

6.3. Retrasos en la ejecucién y posible prérroga del Plazo del Contrato.

Pagina 10 de 37




6.3.1. El plazo del Contrato se podra prorrogar por periodos de uno o varios meses, hasta un maximo total acumulado
de duracién del contrato, incluidas sus prorrogas, de ................e. meses.

6.3.2. Los retrasos en la ejecucion del Contrato que tengan su origen en causas imputables al Contratista o, en su caso
a los subcontratistas del mismo no daran lugar a prorroga alguna, y llevaréan aparejada la imposicién de la penalizacion
prevista en la Cldusula Vigésimo Séptima de este Contrato.

SEPTIMA.- PROGRAMA DE TRABAJOS.

7.1. Antes del inicio del Servicio por parte del adjudicatario, el Contratista presentard a AcuaMed un Programa de
Trabajos, que se ajustard al formato y modelo previstos en el Anexo correspondiente, en el que se recogeran, las
indicaciones hechas por AcuaMed, y en el que se hardn constar, en todo caso:

1) El calendario a que habra de ajustarse la realizacion del Servicio y que deberd permitir, en todo caso, el
cumplimiento del Plazo del Contrato, tal y como este se define en la Clausula Sexta del mismo.

En el Programa de Trabajos el Contratista podra fijar, si lo considera conveniente, los plazos parciales de
realizacion del Servicio correspondientes.

2) Los datos de inicio y final de las diversas actividades en las que se descompone el Servicio de acuerdo con
el Plan de Operacion y Mantenimiento.

7.2. El Programa de Trabajos sera aprobado, en todo caso, por AcuaMed.

7.3. Tras su aprobacion por AcuaMed, el Programa de Trabajos se incorporara al Contrato, como Anexo del mismo,
quedando el Contratista obligado a cumplirlo en su integridad.

7.4. A requerimiento de AcuaMed, el Contratista actualizara el Programa de Trabajos, siguiendo las normas e
instrucciones que a tal efecto dicte aquella.

7.5. En el caso de que, al amparo de lo previsto en la Clausula Vigésimo Quinta, AcuaMed acordare la Modificacion
del Servicio, se procedera a la reprogramacién del mismo y redaccion de un nuevo Programa de Trabajos, y a ajustar
el Precio y el Plazo del Contrato en los términos previstos en la Clausula al comienzo de este parrafo citada.

OCTAVA.- PERMISOS Y LICENCIAS.
8.1. Obligaciones del Contratista.

8.1.1. El Contratista estar obligado a solicitar de los Organismos, Administraciones, empresas y particulares a quienes
corresponda su otorgamiento, cuantas autorizaciones, permisos y licencias sean necesarios para la realizacion de las
actividades del Servicio y para la ocupacién, mantenimiento y/o reposicion de vias de comunicacién, servicios
afectados, fincas particulares o cualquier otro bien que se vea afectado por la realizacion del Servicio.

8.1.2. Sera de cargo del Contratista la realizacién de todo tipo de gestiones, proyectos, acometidas previas y actos de
naturaleza analoga, asi de como los pagos sin excepcion que estos comporten, necesarios para la obtencion de altas,
permisos o legalizaciones de cualesquiera instalaciones provisionales o definitivas relacionadas con el Servicio, asi
como las precisas para la puesta en funcionamiento de aquellas, inclusive los permisos o legalizaciones que tuvieran
que tramitarse a nombre de AcuaMed.

8.1.3. La demora o el coste de la obtencién de las autorizaciones, permisos y licencias que deba solicitar el Contratista
al amparo de lo previsto en esta Clausula no ser4, en ningun caso, motivo de aumento del Plazo del Contrato ni del
Precio.
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8.2 Obligaciones de AcuaMed.

AcuaMed podra iniciar los procedimientos necesarios para solicitar las autorizaciones, permisos y licencias cuya
obtencion sea de cuenta del Contratista con la finalidad de acelerar su otorgamiento.

En el supuesto previsto en el parrafo precedente, AcuaMed facilitard al Contratista toda la informacion y
documentacioén referentes a las solicitudes arriba citadas, una vez firmado el presente Contrato. A partir de este
momento, el Contratista se hard cargo, en su caso, del cumplimiento de los trémites necesarios para la obtencion de la
totalidad de las autorizaciones, permisos y licencias necesarios y, en todo caso, de los gastos que la obtencién de los
mismos comporte, aun cuando sean anteriores a la fecha de la firma de este Contrato.

NOVENA.- DIRECCION DEL SERVICIO.

9.1. Ladireccién y el control del Servicio, estara a cargo, y se desarrollara, bajo la responsabilidad exclusiva de aquella
persona a quien AcuaMed designe como Director del Servicio comunicéndolo por escrito al Contratista (en adelante,
la “Direccién del Servicio™).

9.2. Para poder cumplir con la méxima efectividad la funcion que le corresponde, la Direccién del Servicio gozara de
los més amplios poderes y facultades necesarios para la realizacién de las actividades del Servicio objeto del presente
Contrato, sin perjuicio de que cualquier decisién que implique Modificacién del mismo en calidad, en plazo, en coste
o en disefio, habré de ser aprobada expresamente por AcuaMed.

9.3. La Direccién del Servicio tendra derecho a conocer y participar de todas aquellas previsiones o actuaciones que
lleve a cabo el Contratista, entre las que se sefialan, sin que la siguiente relacién tenga caracter limitativo sino
meramente enunciativo, las que se refieran a las siguientes cuestiones:

1) Controlar la realizacién de los trabajos o actividades incluidas en el Servicio.

2) Analizar el Programa de Trabajos presentado por cl Contratista, y que se adjunta como Anexo al Contiato.

W
N’
>

3

4) Comprobar la suficiencia cualitativa y cuantitativa de medios adscritos por el Contratista al Servicio. En
concreto, le correspondera:

a) La comprobacion de los medios humanos puestos a disposicién del contrato

b) El control sobre los medios materiales utilizados por el Contratista.

c) El control sobre los materiales.

d) La decisién de los términos y medios para, en su caso, la recepcion, tomas de abastecimiento y
almacenaje de materiales inherentes al Servicio.

5) Comprobar que no se comienzan a ejecutar actividades del Servicio sin las autorizaciones administrativas
pertinentes, caso de ser necesarias.

6) La supervision y aprobacién de los subcontratos o colaboraciones celebradas, en su caso, por el Contratista,
y cualesquiera otras actuaciones relacionadas con los siguientes aspectos:

a) Lista de posibles suministradores a los que el Contratista vaya a pedir oferta para, en su caso, el
suministro de equipos y materiales, asi como de los posibles subcontratistas.

b) Documentacidn para la peticion de ofertas de suministros, en su caso.

¢) Documentacién técnica y condiciones comerciales en base a las cuales el Contratista realizara sus
pedidos.

d) Lista de repuestos a adquirir, caso de ser necesarios.

e) Contratos de mantenimiento de los equipos a celebrar, en su caso, con los suministradores.
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f) Garantias contractuales exigidas a los suministradores de equipos y a los subcontratistas.
7) Definir y organizar las medidas de control a aplicar por el Contratista para asegurar la calidad de los trabajos.
8) Control sobre el ritmo de los trabajos.

9) Control sobre el seguimiento y la adopcién de las medidas legales para la aplicacién de la normativa de
Seguridad y Salud en las actividades del Servicio que lo requieran.

10) Control sobre el seguimiento y la adopcion, en su caso, de las medidas medioambientales a aplicar.

11)Control de la ejecucion de los trabajos, de acuerdo con los Documentos Contractuales suscritos entre
AcuaMed y el Contratista.

12) Comprobar, aprobar y tramitar las certificaciones correspondientes a la realizacién del Servicio.

13) Analizar y gestionar, en su caso, las propuestas del Contratista que impliquen una alteracién de las
condiciones del Contrato.

14) Preparar la documentacién necesaria para la recepcidn y liquidacién del Servicio.

9.4. El Contratista tendra que actuar, en todo caso, de acuerdo con las normas e instrucciones complementarias que
sean dictadas por la Direccion del Servicio para la regulacién de las relaciones entre ambas Partes.

9.5. AcuaMed, a través de la Direccién del Servicio, podra ordenar que se detenga la realizacion de cualquiera de los
trabajos incluidos en el Servicio que no se estén ejecutando de conformidad con las prescripciones contenidas en la
Documentacién Contractual, o en las instrucciones recibidas.

9.6. Las instrucciones dadas por la Direccion del Servicio al Contratista, se emitiran por escrito.

El Contratista estara obligado, en todo caso, a firmar el conocimiento de las citadas 6rdenes.

DECIMA.- PERSONAL DEL CONTRATISTA.

10.1. El personal que el Contratista asigne para la ejecucion del Servcicio, sera el presentado en su documentacion
para la licitacion, de acuerdo con los requisitos de solvencia exigidos en el Pliego de Clausulas Reguladoras de la
licitacion.

El personal estard debidamente cualificado y experimentado en trabajos similares y, de forma especial, las personas
que se designen como Delegado del Contratista y como Jefe del Servicio que deberdn ser técnicos superiores con
titulo oficial y con representacion y capacidad decisorias suficientes para cuantas incidencias puedan presentarse a lo
largo de la ejecucion de los trabajos. Ambos nombramientos debera contar con la aprobacién del Director del Servicio.

10.2. AcuaMed se reserva el derecho de exigir la sustitucion de aquél o aquéllos agentes o empleados del Contratista
que, antes o en el curso de las actividades y trabajos, creyera oportuno separar de los mismos, sin coste alguno para
AcuaMed.

Cualquier cambio de las personas mencionadas en la Relacién de Medios Personales del Anexo correspondiente
necesita la previa aprobacion de AcuaMed.

10.3. Bl Contratista deberéa conservar toda la documentacion legal relativa a su personal a disposicion del Director del
Servicio, y cumplir con las indicaciones que éste le haga al respecto. Igual obligacién debera exigir el Contratista a
sus subcontratistas y colaboradores, para asi poder facilitar a ambos la documentacion requerida.
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10.4. El Contratista deberd adoptar todas las precauciones razonables para prevenir e impedir toda conducta
tumultuosa o desordenada por o entre sus empleados, asi como para preservar la paz y proteger personas y bienes,
propios o ajenos. No obstante, la responsabilidad sobre estos actos, de producirse, sera de cuenta del Contratista.

UNDECIMA.- SUBCONTRATACION.

11.1. A efectos del presente Contrato, se entenderd por subcontratacion la suscripcién de un contrato derivado y
dependiente del que constituye el objeto del presente Contrato, por voluntad del Contratista quien, en lugar de ejecutar
directamente las obligaciones asumidas en virtud del Contrato originario, contratard con un tercero la realizacién
parcial de aquéllas.

11.2. El Contratista podra subcontratar con terceros la realizacion parcial de las actividades objeto de este Contrato.
Para ello estara obligado a cumplir los requisitos y formalidades siguientes:

a)

b)

d)

e)

El Contratista deberd comunicar a AcuaMed, anticipadamente y por escrito, la intencién de celebrar los
subcontratos, sefialando la parte de la prestacion que se pretende subcontratar y la lista de Subcontratistas,
pudiendo AcuaMed rechazar todos o algunos de los propuestos por razones justificadas.

En ningun caso, el Contratista podra subcontratar parte de los trabajos sin la autorizaciéon de AcuaMed, y atn
contando con dicha autorizacién tampoco podra subcontratar un porcentaje que exceda del cincuenta por
ciento (50%) del importe total de realizacion del Servicio.

Para obtener la autorizacién de AcuaMed el Contratista habra de detallar las partes del contrato a realizar por
el subcontratista, manifestar bajo su responsabilidad que éste Giltimo no estd incurso en suspension de
calificaciones o en las prohibiciones para contratar de las establecidas en ¢l articulo 60 del TRLCSP. Ademas
de lo anterior, se adjuntardn las certificaciones administrativas, expedidas por organismo competente,
acreditando que la empresa est al corriente de las obligaciones tributarias y para con la Seguridad Social
impuestas por las disposiciones vigentes, en los términos que se establecen en los articulos 13 y 14 del
RGLCAP.

Asimismo, el Contratista deberd justificar suficientemente la aptitud de los subcontratistas propuestos para
cjecutar la parte de la prestacién de que se trate por referencia los elementos técnicos y humanos de que
dispone y a su experiencia. En el caso de que los subcontratistas tuvieran la clasificacién adecuada para
realizar la parte del contrato objeto de subcontratacion, la comunicacién de esta circunstancia eximiré al
adjudicatario de justificar la aptitud de aquellos. La acreditacién de la aptitud del subcontratista podra
realizarse inmediatamente después de la celebracion del subcontrato si ésta es necesaria para atender a una
situacion de emergencia o que exija la adopcién de medidas urgentes y asi se justifica suficientemente.

El Contratista se obliga a satisfacer a los subcontratistas el pago del precio pactado en los plazos fijados de
conformidad con el articulo 4 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de
lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales y sus modificaciones.

En relacién con lo expresado en el parrafo anterior, el Contratista, a solicitud de AcuaMed, y en cualquier
caso mensualmente, deber4 acreditar que se halla al corriente de los pagos adeudados a los subcontratistas.
Si el Contratista no acredita dicha circunstancia dentro de los diez (10) dias siguientes a ser requerido por
AcuaMed o no justifica suficientemente a juicio de AcuaMed la razon de retraso en el pago, AcuaMed podra
resolver el Contrato, procediendo a retener las cantidades pendientes de abono hasta la resolucion del posible
conflicto entre ¢l Contratista y sus subcontratistas o en su caso, hasta la resolucion del Contrato.

Los subcontratistas quedaran obligados tan solo respecto del Contratista, siendo este ultimo el unico
responsable frente a AcuaMed de la ejecucion del Contrato con arreglo a los términos convenidos.

La subcontratacion no originara relacidn contractual o laboral alguna entre AcuaMed y el personal al servicio
de los subcontratistas.
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g) La subcontratacién no exonerard al Contratista de ninguna de sus responsabilidades u obligaciones
contractuales, siendo ademds responsable frente a AcuaMed de los actos, faltas y negligencias de cualquiera
de sus subcontratistas, de sus agentes y trabajadores.

h) AcuaMed no sera responsable ante ningun subcontratista, ni ante personal de los mismos por ninguna
reclamacion. A tal efecto, cuando se autorice la subconiratacion, el Contratista debera presentar la renuncia
expresa y escrita del subcontratista a los derechos que concede el articulo 1.597 del Codigo Civil. El
Contratista indemnizar4 a AcuaMed por cualquier pérdida o dafio que se derive como resultado de cualquier
reclamacion de algiin subcontratista.

i) El Contratista debe exigir a sus subcontratistas copia de los informes de inspeccion, activacion y ensayos y
certificados de calidad respecto de los trabajos subcontratados, para facilitarlos al Director del Servicio.

j)  El subcontratista quedara sujeto a las mismas obligaciones que el Contratista segin el presente Contrato, en
cuanto sean compatibles, respondiendo el Contratista y su subcontratista solidariamente frente a AcuaMed
en el cumplimiento de sus obligaciones.

k) El subcontratista debe realizar los trabajos con estricta observancia del Plan de Aseguramiento de la Calidad
previsto que se adjunta como Anexos al presente Contrato.

DUODECIMA.- EJECUCION DEL SERVICIO.

12.1. El Contratista serd responsable de la ejecucién fiel de los trabajos, de acuerdo con el Pliego de Clausulas
Reguladoras, con el Pliego de Prescripciones técnicas particulares, incluido como Anexo V del anterior, con el
presente Contrato y con las 6rdenes recibidas, asi como de todos los medios humanos y materiales requeridos para
este fin. El Contratista debera conservar cuidadosamente toda la documentacién, puntos de referencia y replanteos,
materiales, instrumentos, utensilios y otros objetos que se usen para la realizacion de todas las actividades ligadas el
Servicio.

12.2. El Contratista debera enviar al Director del Servicio, mensualmente, dentro de los tres (3) dias a la admisién de
la certificacion a la que se ha hecho referencia en la Clausula Quinta, un informe detallado del estado de la realizacion
de las actividades incluidas en el Servicio referido al Gltimo dia del periodo que comprende la misma. En dicho informe
se harin constar inexcusablemente las variaciones que haya habido en el plazo de ejecucion, indicando sus razones,
asi como los cambios efectuados en los medios humanos y materiales empleados por el Contratista, debiendo citarse
fecha y mimero del escrito del Director del Servicio en el que se aprobaron dichos cambios.

12.3. Una vez comunicada al Contratista una orden, éste dispondra de diez (10) dias para iniciar su cumplimiento de
la manera mas diligente posible. Transcurrido dicho plazo sin que el Contratista haya cumplimentado la orden,
AcuaMed tendrd derecho a contratar a otras personas para llevarla a cabo y todos los gastos habidos directa o
indirectamente por ello, correran a cargo del Contratista y AcuaMed podra exigirselos, o deducirlos de los importes
pagaderos al mismo, ya vencidos o por vencer.

DECIMO TERCERA.- OBLIGACIONES Y MEDIOS DEL CONTRATISTA PARA LA REALIZACION
DEL SERVICIO.

13.1. El Contratista realizara el trabajo de una manera diligente, profesional y cuidadosa, con sujecién al presente
Contrato y a lo dispuesto en la normativa vigente.

13.2. El Contratista, a su propia costa y de acuerdo con el Contrato, debera suministrar y aportar todos los medios
humanos y materiales, y el transporte, en su caso, hasta el lugar de realizacién de las actividades del Servicio.
Igualmente, y a su costa, deberé procurarse, si fuere necesario, el suministro de agua y energia, un equipo de control
de calidad de los trabajos, y cualquier otro asistencia necesaria para la realizacion del Servicio.
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13.3. El Contratista debera prestar especial cuidado en la conservacién de los trabajos realizados, y de la
documentacién y medios empleados, propios o suministrados por el Director del Servicio, siendo de su
responsabilidad los dafios que se produzcan.

13.4. Seran de cuenta del Contratista todos los gastos y cargos por derecho de paso libre u ocupacion especial o
temporal por propiedades ajenas, que sean necesarios para la ejecucion de los trabajos incluidos en el Servicio.

13.5. El Contratista debe realizar los trabajos con estricta observancia del Plan de Aseguramiento de la Calidad del
Anexo correspondiente, de acuerdo con lo dispuesto en la Clausula Décimo Novena.

13.6. El Contratista respondera personalmente frente a AcuaMed de las actuaciones de sus subcontratistas, como si
las hubiera realizado €] mismo. Igual alcance tendra su responsabilidad.

13.7. Caso de que el Servicio esté relacionado directamente con la ejecucion de obras, el Contratista fijard una oficina
en la zona de las obras o en una localidad préxima, donde conservara los documentos necesarios para la realizacion
del Contrato y donde se ubicard el personal técnico y administrativo de la Asistencia, asi como el Jefe de la Asistencia.
Cualquier modificacién geografica debera contar con la aprobacién del Director del Servicio.

13.8. Si, a juicio del Director del Servicio, fuese necesario que el Contratista realizara trabajos adicionales no previstos
en este Contrato pero necesarios para el cumplimiento del objetivo del mismo, estara obligado a efectuarlos siguiendo
las instrucciones oportunas, en las mismas condiciones previstas en este Contrato. Si para su abono no existiera precio
en este Contrato, se seguira el mecanismo previsto en el Anexo VI al Pliego.

13.9. Caso de que el Servicio esté relacionado directamente con la ejecucion de obras, el Director del Servicio, por
medio de su asistencia, si existiese, o de quién aquél designe, redactard diariamente un informe denominado "Informe
Diario", siguiendo la pauta establecida por el Director del Servicio, en el que recoja todas las actividades e incidencias
acaccidas durante el dia. El contenido de ese informe, una vez aceptado por el Director del Servicio, sera el Gnico
documento, ademas del Contrato, al que podra recurrir el Contratista para argumentar posibles discrepancias que
pudieran presentarse en la interpretacion del contrato. Si cl Contratista omite recoger cualquier incidencia en este
Informe Diario sobre la cual surja posteriormente algun tipo de controversia, prevalecera el criterio que exponga el

Director del Servicic.

13.10. El Contratista examinard y detectara los defectos, discrepancias y errores en la documentacion que reciba del
Director del Servicio para la ejecucién de los trabajos, poniéndolos en su conocimiento, de acuerdo con las Clausulas
concordantes del Contrato. Si el Contratista dejase de notificar cualquier error que haya descubierto, o que hubiera
debido haber descubierto de acuerdo con la diligencia que le es exigible segiin el presente Contrato, debera hacer
frente a los trabajos extraordinarios que sean necesarias para solventar dichos errores.

13.11. El Contratista estara obligado a garantizar la dedicacion a las actividades del Servicio del personal directivo,
técnico, auxiliar y operario que consta en el Anexo correspondiente al presente Contrato.

13.12. Asimismo, el Contratista designara a las personas que asumirdn, en su nombre, la direccion de los trabajos
necesarios para la realizacion del Servicio quienes deberén tener, en todo caso, poderes bastantes para resolver cuantas
cuestiones dependan de la Direccidn del Servicio.

Las personas mencionadas en el parrafo precedente deberan dar cuenta a la Direccién del Servicio siempre que
pretendan ausentarse, en su caso, de la zona de realizacién de los trabajos incluidos en el Servicio.

13.13. El Contratista responderd, en todo caso, de la capacidad, cualificacién profesional y disciplina de todo el
personal asignado al Servicio.

13.14. Sin perjuicio de lo anterior, tanto la idoneidad del personal del Contratista asignado a la realizacién del Servicio,
como su organizacion jerarquica y especificacion de funciones, ser4 libremente apreciada por la Direccion del Servicio
que tendrd, en todo momento, la facultad de exigir del Contratista la sustitucién, por causa justificada, de cualquier
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persona o personas adscritas a la realizacién del Servicio, sin obligacién de responder de ninguno de los dafios que al
Contratista pudiera causarle el ejercicio de aquella facultad.

13.15. El Contratista no podra disponer, para la ejecucion de otros trabajos distintos de los propios del Servicio, de
los medios humanos y materiales que, de acuerdo con el Programa de Trabajos, se haya obligado a destinar al mismo,
salvo expresa autorizacion de la Direcci6n del Servicio.

La Direccion del Servicio podra ordenar la sustitucién de los medios humanos y materiales adscritos por el Contratista
al servicio que, por cualquier causa, no cumpla con ¢l rendimiento programado siendo esta sustitucion, en todo caso
a cargo y de cuenta del Contratista.

13.16. Ademas del cumplimiento de las disposiciones vigentes, el Contratista adoptard, bajo su exclusiva
responsabilidad y vigilancia, todas las medidas necesarias para garantizar la mas absoluta seguridad del personal del
Servicio, de terceros y del propio Servicio en si.

13.17. El Contratista dispondra, en su caso, de los medios, instalaciones y servicios auxiliares y de apoyo, y detallados
en los Anexos del presente Contrato.

13.18. La organizacién de los trabajos tendré que garantizar, en cualquier caso, un escrupuloso respeto a los valores
paisajisticos, medioambientales y ecoldgicos, respondiendo directa y exclusivamente el Contratista de cualquier
alteracién que, teniendo su origen en la conducta de cualquiera de las personas que forman parte de su personal,
implique demérito o agresion a dichos valores.

DECIMO CUARTA.- INFORMACION A PREPARAR POR EL CONTRATISTA.

14.1. El Contratista estara obligado a enviar a la Direccién del Servicio un comunicado mensual en el que reflejara las
actividades del Servicio ejecutadas en el mes y al origen, con sus valoraciones. En este comunicado se consignaran
también las incidencias m4s significativas surgidas durante la realizaci6on del Servicio. En cualquier caso, la Direccion

del Servicio podra definir con mas detalle el contenido del citado comunicado.

La Direccion del Servicio podra exigir al Contratista que libre comunicados especiales, bien sean diarios, semanales
o de otra periodicidad, con el contenido que aquella determine.

14.2. El comunicado mensual se recibira antes del dia 5 del mes siguiente a aquel al que ¢l mismo se refiera.

Los comunicados especiales se emitiran en el plazo que para cada caso se especifique.

14.3. La falta de de envio de las comunicaciones previstas en esta Clausula, o la demora en su envio, daran lugar a la
aplicacién de la correspondiente penalizacién en los términos previstos en la Clausula Vigésimo Séptima de este
Contrato.

14.4. El Contratista estara obligado, en cualquier caso, a facilitar a la Direccion del Servicio cualquier informacién
que ésta le requiera referente a la realizacion del Servicio.

DECIMO QUINTA.- PUBLICACIONES Y REPORTAJES SOBRE LA REALIZACION DEL SERVICIO.

15.1. El Contratista no podra, sin la previa autorizacion expresa y escrita de AcuaMed, publicar noticias, reportajes,
planos, dibujos o fotografias del Servicio que esta realizando, ni autorizar a terceros su publicacion.

15.2. AcuaMed tendra derecho a reproducir, distribuir, comunicar piblicamente, transformar y, en cualquier forma,
explotar directa o indirectamente, mediante acuerdos con terceros, cuantos reportajes fotograficos, cinematograficos
o de otra clase, crea oportunos respecto al Servicio en proceso de ejecucion o que se haya ejecutado por el Contratista.
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DECIMO SEXTA.- RIESGO DEL CONTRATO.

16.1. La ejecucion del Contrato se realizard a riesgo y ventura del Contratista, y, en consecuencia, las Partes no
reconocen virtualidad alguna a ninglin acontecimiento, de cualquier clase que sea, para anular, dejar sin efecto,
disminuir o modificar la obligacién del Contratista de ejecutarlo conforme a lo prevenido en el mismo.

16.2. El Contratista estara obligado a realizar el Servicio de tal manera que se evite cualquier dafio o perjuicio a los
bienes publicos y/o privados, siendo, en todo caso, de su cuenta y cargo las indemnizaciones a que diese lugar o se
derivasen de la realizacién del Servicio. AcuaMed no tendra, en ningin caso, responsabilidad por los dafios o
perjuicios mencionados.

16.3. El Contratista responderé frente a AcuaMed, no sélo de sus actos propios o de los de su personal, sino también
de la de sus subcontratistas, en los términos previstos en la legislacion vigente.

16.4. El Contratista respondera, de los dafios y perjuicios causados a AcuaMed y/o a cualesquiera terceros como
consecuencia de la ejecucion del Contrato.

Siel Contratista descuidase la reparacion de los dafios causados, AcuaMed podra adoptar, las medidas necesarias para
evitar o reparar los dafios causados. Estas medidas serdn, en todo caso, de cuenta del Contratista.

El Contratista sera responsable de cuantos perjuicios se deriven de las perturbaciones que se causen a las
comunicaciones, red viaria de todo tipo y servicios de cualquier clase, estando obligado a tener previstos los medios
precisos de investigacion previa de los que puedan quedar afectados, a fin de limitar la afeccion a lo indispensable,
asi como a proyectar y programar su sustitucion, en su caso.

DECIMO SEPTIMA.- OBLIGACIONES F ISCALES, LABORALES, DE PROTECCION DEL. MEDIO
AMBIENTE, DE SEGURIDAD Y SALUD, SOCIALES Y DE SUMINISTRO DE INFORMACION

17.1. EL Contratista asume expresamente la obligacién de cumplir, y hacer cumplir tanto a sus empleados como a sus

129 +al lal~enl An
subcontratistas, en todo caso, las obligaciones que les correspondan en materia fiscal, medicambicntal, laboral, dc

seguridad social y de prevencién de riesgos laborales en virtud de este Contrato y de las disposiciones legales
aplicables en cada momento de la ejecucion del mismo.

17.2. A efectos de control del cumplimiento de las obligaciones mencionadas en el parrafo precedente, tanto por el
Contratista como por los subcontratistas de éste, y sin que ello implique, en ninglin caso, que AcuaMed asuma
responsabilidad alguna respecto de su cumplimiento, el Contratista estard obligado a acreditar, siempre que sea
requerido por AcuaMed para ello, el cumplimiento de las mencionada obligaciones, poniendo a disposicién de
AcuaMed, en cualquier momento, los documentos y comprobantes que lo acrediten y que ésta solicite.

17.3. El Contratista asume expresamente la obligacién de cumplir y hacer cumplir, tanto a sus empleados como a sus
subcontratistas, durante la ejecucion del Contrato, todas las disposiciones legales vigentes en materia de prevencion
de riesgos laborales.

AcuaMed podré exigir del Contratista, en cualquier momento, la retirada de las actividades del Servicio de quienes
infrinjan, en algin modo, las normas citadas en el parrafo precedente.

17.4. El Contratista sera responsable, con caracter inico y exclusivo, y sin que pueda trasladar tal responsabilidad a
AcuaMed, de cualesquiera accidentes que pudiera sufrir el personal asignado al Servicio, tanto propio del Contratista
como de sus subcontratistas, o terceras personas, como consecuencia, directa o indirecta, de la realizacién de los
trabajos objeto de este Contrato.
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17.5. El Contratista se responsabilizard plenamente frente a las autoridades laborales, y exclusivamente frente a
AcuaMed, de cualquier infraccién a las normas de seguridad en la que se pudiera incurrir durante la realizacion de los
trabajos contratados.

17.6. El Contratista estar4 obligado a prestar especial interés a la proteccién y conservacion, cuando le sea de
aplicacién, del terreno, edificaciones, entorno, aspectos medioambientales, y todos aquellos elementos que puedan
verse afectados por la ejecucion del presente Contrato. En particular, deberd cumplir plenamente la legislacion
medioambiental que resulte de aplicacion, en su caso, a la zona en que, en cada momento se realice el Servicio.

En todo caso el Contratista, cuando le sea de aplicacion:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9

10)

11)

12)

13)

14)

Tendra en cuenta el posible impacto medioambiental durante la realizacion del Servicio.

Considerara, desde el origen de la ejecucion del Contrato, la influencia que tendra en el Medio Ambiente
toda solucién técnica o estética, cuya seleccion dependa de €. En consecuencia esta seleccion ha de estar
presidida por un riguroso analisis de las posibles influencias en aquél, con el objetivo de evitar, 0 minimizar,
en todo lo posible, el impacto negativo sobre el medio ambiente.

El Contratista optara por la alternativa en virtud de la cual el Servicio a realizar genere los menos residuos
posibles, residuos menos peligrosos y residuos menos costosos de gestionar, utilizando, en la medida de lo
posible, materiales reciclables y con el menor impacto ambiental posible.

El Contratista utilizara en la realizacién del Servicio materiales que consuman la menor energia o utilicen la
fuente energética mas limpia.

El Contratista perseguira en la realizacién del Servicio el objetivo de minimizar el consumo de energia en la
explotacion y elevados porcentajes de regeneracion de energfa.

El Contratista utilizara en la realizacién del Servicio materiales ligeros que permitan reducir el consumo
energético.

El Contratista optara por la alternativa que permita el menor consumo de agua una vez iniciada la ejecucion,
en su caso.

El Contratista realizara el Servicio optando por la alternativa que genere la menor emision de gases (a titulo
meramente orientativo, gases de combustion interna), ruidos, vibraciones y radiaciones electromagnéticas
una vez que se inicie el uso.

Durante la realizacion del Servicio se evitara en lo posible la emisién de fluidos, fibras o polvos al Medio
Ambiente.

El Contratista utilizard durante la ejecucion del Servicio, los materiales que produzcan el menor impacto
ambiental posible.

Asimismo, utilizara materiales seguros y resistentes al fuego.

El Contratista minimizara la utilizacion de sustancias, materiales, o derivados de reconocida escasez o dificil
reposicién en la naturaleza.

No se utilizardan productos prohibidos, que contengan sustancias dafiinas, o productos sometidos a
restricciones (a titulo meramente orientativo, pero no enunciativo metales pesados y disolventes (plomo,
cadmio, haldgenos y sus derivados, CFC's, HCFC's, solventes clorados, PVC, PCB, asbestos, amiantos, y en
general todos los prohibidos por las normas en vigor en cada momento).

Los cables, el aislamiento y la cubierta de los mismos estaran libres de haldgenos.
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15) Los equipos y sistemas (a titulo meramente orientativo, pero no enunciativo aire acondicionado, sistema de
extincion de incendios, y equipos de traccion de refrigeracién por agua) no crearan por su confinamiento
problemas de salud, no dafiarén la capa de ozono, y respetaran, en todo caso, la legislacion aplicable, en cada
momento.

16) El Contratista optara por la alternativa que garantice las condiciones ambientales mas confortables posibles,
asi como la méxima accesibilidad posible y utilizacién por personas que presenten minusvalias o
discapacidades.

17) El Contratista utilizard materiales que sean separables, identificables y potencialmente reciclables. Los
materiales utilizados susceptibles de ser incinerados o troceados, no emitirén sustancias toxicas en presencia
de fuego.

18) Los materiales plasticos utilizados seran reciclables, y las piezas realizadas con estos materiales llevaran un
sello, indicando esta cualidad, en su cara oculta.

19) Las emisiones a la atmésfera, descargas, en superficie y efluentes liquidos, resultantes de sus actividades, no
excedan de los valores definidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas y/o, de los prescritos por la
Legislacion europea y espaiiola aplicable en cada momento de ejecucién del Contrato.

17.7. Si como consecuencia de actuaciones originadas en la realizacion del Servicio, éste fuese suspendido por
infraccién de la legislacion medioambiental vigente en cada momento y lugar, el Contratista no tendra derecho a
ningun tipo de indemnizacién econdmica ni a prérroga alguna del Plazo del Contrato, sin perjuicio de las acciones, de
cualquier clase, que pudieran corresponder a AcuaMed.

17.8. El Contratista estara obligado a incluir entre el personal destinado a la ejecucién del Contrato a personas con
dificultades particulares de insercién en el mercado laboral, cuya contrataciéon permita eliminar las desigualdades
existentes entre hombres y mujeres, combatir el paro, favorecer la formacién en el lugar de trabajo u otras finalidades
que se establezcan con referencia a la cstrategia coordinada para el empleo definida en el articulo 125 del Tratado
Constitutivo de la Comunidad Europea.

17.9. De conformidad con lo dispuesto en el articulo 4, “Obligacion de suministrar informacién”, de la Ley 19/2013,
de transparencia, acceso a la informacién piblica y buen gobierno, el Contratista estara obligados a suministrar a
AcuaMed, previo requerimiento, toda la informacién necesaria para el cumplimiento por aquéllos de las obligaciones
previstas en el titulo I de la Ley 19/2013. En particular, el adjudicatario deber suministrar si se le solicita informacién
institucional y organizativa asi como de contenido econdmico tales como subvenciones o cuentas anuales.

17.10. El incumplimiento de las obligaciones previstas en esta Clausula facultara a AcuaMed para resolver el Contrato.

DECIMO OCTAVA.- SUPERVISION E INSPECCION DEL SERVICIO.

18.1. AcuaMed supervisard y podra inspeccionar en cualquier momento, mediante las personas que en cada caso
designe, el estado de realizacién del Servicio, sin perjuicio de las actuaciones de alta inspeccién y control que, en su
caso, pudiera realizar la Administracién del Estado a través de sus representantes.

18.2. La labor de supervisién e inspeccion, cuyo ejercicio se reserva AcuaMed, podra ser encomendada por ésta a

terceras personas fisicas o juridicas con la cualificacion precisa para la mejor apreciacién del estado de desarrollo y
calidad de cada una de las actividades o unidades del Servicio objeto de supervision e inspeccion.

DECIMO NOVENA.- CONTROL DE CALIDAD.
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19.1. AcuaMed, mediante la Direccion del Servicio, realizara todos los reconocimientos, comprobaciones y ensayos
que crea oportunos, en cualquier momento, estando el Contratista obligado a facilitar al maximo su realizacion,
poniendo a disposicion de AcuaMed todos los medios auxiliares y el personal que resulten necesarios.

El Contratista no podra reclamar el pago de cantidad alguna por las interrupciones en la realizacion del Servicio
derivadas de estos reconocimientos, comprobaciones y ensayos.

19.2. El Contratista debera de cumplir en cantidad, tiempo y forma, lo sefialado en el Plan de Aseguramiento de la
Calidad, cuyo presupuesto, que serd integramente de su cargo, se detalla en el Anexo correspondiente de este Contrato.

Como consecuencia de lo previsto en el parrafo precedente, con independencia de la supervision del control de calidad
que lleve a cabo AcuaMed, el Contratista estara obligado a realizar el control necesario sobre la realizacién del
Servicio, de acuerdo con lo establecido en su Plan de Aseguramiento de la Calidad, a fin de garantizar el cumplimiento
de las condiciones previstas en este Contrato, y/o de las definidas, en cualquier caso, por la Direccion del Servicio, y
que resulten necesarias, para alcanzar el nivel adecuado en la calidad de la misma.

Estas actuaciones, en ningiin caso, podran suponer un incremento del Precio y/o de los Precios por Unidad.

19.3. En el momento de la recepcidn del Servicio, el Contratista debera acreditar a AcuaMed la ejecucion del Plan de
Aseguramiento de la Calidad.

19.4. El Contratista sera plena y exclusivamente responsable del resultado y calidad del Servicio que ejecute, de
acuerdo con lo establecido en los Documentos Contractuales, y ello aun cuando desprendiéndose tal supuesta calidad
de los controles y ensayos efectuados, la realidad no respondiera al resultado teérico de éstos.

VIGESIMA.- COMPROBACION POR PARTE DE ACUAMED. RECEPCION DEL SERVICIO.

20.1. Una vez finalizados todos los trabajos comprendidos en el Servicio en los términos previstos en los Documentos
Contractuales y en las instrucciones recibidas por el Contratista de AcuaMed y/o de la Direccién del Servicio, y con
el alcance detallado en el Pliego de Prescripciones técnicas particulares, se procedera a la recepcion del Servicio (en
adelante, la “Recepcion del Servicio™).

20.2. AcuaMed fijara una fecha para, si fuese necesaria, la comprobacion conjunta del Servicio, que se realizara con
caracter previo a la Recepcién del Servicio.

A efectos de la comprobacién mencionada en el parrafo precedente, AcuaMed designara a la persona o personas que
compareceran a la misma en su nombre. A esta comprobacion tendran que asistir, necesariamente, representantes del
Contratista con poderes suficientes.

En caso de que AcuaMed considerase que el Servicio no se ha ejecutado conforme a lo dispuesto en los Documentos
Contractuales, o que el mismo tiene deficiencias, lo indicara en forma razonada y escrita al Contratista y éste, a tenor
de esa comunicacion, debera continuar su ejecucion o subsanar las deficiencias hasta lograr que el Servicio se ajuste
a los documentos sefialados.

En todo caso, de la comprobacion conjunta indicada en los parrafos anteriores se levantara el acta correspondiente.

En caso de que, como consecuencia de la comprobacidén conjunta del Servicio se considerase que el mismo se
encuentra correctamente ejecutado, se admitird que en la fecha indicada por el Contratista en la comunicacion
correspondiente, ha finalizado el plazo de realizacién del Servicio a los efectos de la posible aplicacién de la
penalizacion prevista en la Clausula Vigésimo Séptima de este Contrato.

20.3. En el plazo maximo de treinta (30) dias, a contar desde la fecha de la comprobacion conjunta del Servicio, y
caso de que éste fuese considerado apto para su Recepcion, AcuaMed procedera con el Contratista a dicha Recepcidn,

Pagina 21 de 37




levantandose un acta que sera firmada por AcuaMed y por el Contratista. Una vez firmada el acta de recepcion,
comenzard el plazo de garantia previsto en la Clausula Vigésimo Tercera.

La Recepcion del Servicio podra producirse aun cuando queden pendientes de realizacion aspectos que, a juicio de
AcuaMed, no sean vitales para la utilizacién o aplicacion del Servicio, adjuntiandose al acta de la Recepcién el listado
correspondiente de actividades menores pendientes de terminacién y el plazo para la ejecucion de cada una de ellas.

Efectuada la Recepcion del Servicio, se procedera a la liquidacion en los términos previstos en la Clausula Vigésimo
Primera.

20.4. Cuando como resultado de la comprobacién conjunta del Servicio AcuaMed apreciare que el mismo no ha sido
realizado conforme a los Documentos Contractuales, a las instrucciones dadas por AcuaMed y a las condiciones
pactadas, AcuaMed otorgara al Contratista un plazo maximo para terminar su realizacion en los términos mencionados
en los anteriores documentos, identificando, a estos efectos, los defectos y/o carencias observados, y dandole
instrucciones precisas y detalladas al efecto.

Si transcurrido el plazo maximo otorgado por AcuaMed al Contratista, y comprobado de nuevo el Servicio, aquella
considerase que el mismo no se ajusta a las condiciones previstas en los documentos mencionados en el parrafo
precedente, procederd a finalizar su realizacién o llevar a cabo su rectificacion en la forma que estime oportuna, por
cuenta y a cargo del Contratista y mediante la persona fisica o juridica que considere conveniente.

En el supuesto mencionado en el parrafo precedente, se entendera a todos los efectos, y en especial en cuanto al
computo de las fechas previstas para la aplicacion de las penalizaciones por retraso, que el Servicio debi6 finalizarse
en el Plazo del Contrato, y que la misma se terminé en la fecha que resultaria de afiadir a la fecha en que AcuaMed se
haga cargo del Servicio para su terminacién o rectificacion, el plazo concedido al Contratista para completar la
realizacion o corregir las deficiencias observadas.

20.5. En caso de que como consecuencia del resultado de la comprobacién conjunta a la que se ha venido haciendo
referencia, AcuaMed advirtiese que algunas de las actividades incluidas en el Servicio no cumplen estrictamente las
condiciones previstas en los Documentos Contractuales, en las instrucciones dadas por AcuaMed o cn las condicioncs

pactadas previstas en el contrato y que esas deficiencias, por su escasa gravedad, fueran consideradas admisibles por
AcuaMed écta tendra la facnultad de evioir cur rectific
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VIGESIMO PRIMERA..- LIQUIDACION.
21.1. Efectuada la Recepcion del Servicio, se procedera a la determinacién de las mediciones definitivas de las
actividades que lo componen, del valor total del Servicio ejecutado, y a su liquidacién atendiendo a las condiciones
econdmicas y de pago previstas en este Contrato.
21.2. Al acta de recepcion del Servicio se acompafiard un documento de valoracién del Servicio realmente ejecutado
en que se determinara el precio correspondiente a la parte del Servicio realmente ejecutado (en adelante, el “Precio
Final™).
21.3. El Precio Final se compondra por:

1. El presupuesto de ejecucion ofertado y aprobado por AcuaMed.

2. Elincremento o reduccidn del Precio, que resulte, en su caso, de las Modificaciones del Contrato aprobadas.

3. Elincremento correspondiente a la revisién de precios, en €l supuesto en que esta proceda, en los términos
previstos en la Clausula 4.2.
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21.4. El Precio Final sera notificado al Contratista a los efectos de que este manifieste su conformidad al mismo o
formule las observaciones o reparos al mismo que tenga por conveniente en un plazo de treinta (30) dias naturales, a
contar de desde la fecha de la firma del acta de recepcion del Servicio.

Si expirado el plazo de treinta (30) dias naturales mencionado en el péarrafo precedente, el Contratista no hubiera
formulado observaciones ni reparos al Precio Final propuesto por AcuaMed, se entenderd, a todos los efectos, que
est4 conforme con el mismo. En este caso, se llevara a cabo, conforme al Precio Final aceptado por ambas Partes la
correspondiente liquidacion.

Si dentro del plazo concedido al efecto, el Contratista hubiera formulado alguna observacion o reparo al Precio Final
notificado por AcuaMed, esta decidira si la observacion o reparo formulados por el Contratista estan justificados, en
todo o en parte, 0 no lo estan, a efectos de la realizacion de la correspondiente liquidacion.

21.5. El Precio Final ser aprobado por AcuaMed,

21.6. Expirado el Plazo de Garantia se procedera a emitir, en el plazo méaximo de quince (15) dias naturales, el acta
de finalizacién del periodo de garantia, con las mismas formalidades sefialadas para la Recepcion del Servicio, que
sera firmada por AcuaMed y por el Contratista, si no existen cuestiones a dirimir sobre la utilizacion o aplicacion del
Servicio ya realizado, dandose formalmente por finalizado el periodo de garantia.

21.7. Acabado el periodo de garantia, se practicard, en su caso, una liquidacién complementaria, en la que se hara
constar el valor de los gastos generados durante dicho periodo en que hubiera podido incurrir el Contratista, que fuesen
expresa y directamente imputables a AcuaMed, y que ésta hubiese autorizado, o que figurasen incluidos en el Precio.

VIGESIMO SEGUNDA.- GARANTIAS.

22.1. El Contratista realizaré los trabajos diligentemente, de acuerdo con las practicas habituales y reglas del arte, y
con los cédigos y normas que sean de aplicacion a la fecha de la firma de este Contrato.

22.2. Antes del inicio del Servicio, el Contratista debera entregar a AcuaMed la garantia prevista en la documentacion
de la licitacién en concepto de garantia de fiel cumplimiento de su realizacion y de las responsabilidades que se deriven
de este Contrato, por un valor del [----] del Precio del Servicio. La garantia queda incorporada al Contrato como
Anexo. Todo ello sin perjuicio de su actualizacién cuando proceda y de lo que corresponda con arreglo a la clausula
veintitrés.

22.3. El aval podra ser utilizado para cubrir cualquier responsabilidad en que pueda incurrir el Contratista y/o sus
subcontratistas por los dafios y perjuicios que pueda sufrir AcuaMed como consecuencia de cualquier incumplimiento
de las obligaciones que el Contratista ha asumido segun el presente Contrato.

22.4. En el supuesto de que por cualquier circunstancia, durante la vigencia del Contrato o en su Periodo de Garantia,
se viese disminuida la fianza o aval prestados por el Contratista, por haber sido hecha efectiva alguna responsabilidad
del mismo, el Contratista queda obligado a reponer nuevamente la fianza o aval en la parte utilizada y dentro del plazo
de los quince (15) dias siguientes al requerimiento que para estos fines realice AcuaMed. El incumplimiento de esta
obligacion por el Contratista, dard derecho a AcuaMed a resolver el presente Contrato, con los efectos previstos en la
Clausula 30.4.

22.5. Cumplido el Contrato, el aval se mantendré en favor de AcuaMed durante el Periodo de Garantia establecido en
la Cléusula Vigésimo Tercera para cubrir los perjuicios, dafios y gastos que pudieran derivarse de defectos en los
trabajos realizados. Transcurrido dicho plazo sin haberse registrado los defectos mencionados, la fianza sera devuelta
en un plazo méaximo de siete (7) dias desde su finalizaci6n.
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VIGESIMO TERCERA.- PERIODO DE GARANTIA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA DURANTE
EL PLAZO DE GARANTIA.

23.1. Una vez firmada el acta de recepcion del Servicio en los términos previstos en la Clausula Vigésima, s iniciard
el plazo de garantia que tendra una duracidén de ..... (.....) .... (en adelante, ¢l “Plazo de Garantia”).

23.2. Durante el Plazo de Garantia, el Contratista sera responsable en exclusiva de realizar, en su caso y a su costa,
todas las de correcciones, reparaciones y/o sustituciones que AcuaMed, o quién esta designe, considere necesarias
para que el Servicio cumpla, totalmente, durante su utilizacion o aplicacion en el momento de la finalizacién del citado
plazo, las condiciones previstas en los Documentos Contractuales, asi como en las instrucciones dadas durante la
ejecucion del Contrato por AcuaMed al Contratista.

23.3. Quedan excluidas de las obligaciones de garantia que incumben al Contratista los desgastes, si los hubiere,
propios de la utilizacidn del Servicio que se deban al uso ordinario y al normal funcionamiento de las actividades
incluidas en el mismo durante el Plazo de Garantia, asi como los desperfectos o dafios derivados del mal uso del
empleo del Servicio por parte del que se encargue del mismo.

23.4. Si el Contratista no procediese a realizar los trabajos de correccidn, reparacién y/o sustitucion en el Servicio a
que estuviere obligado durante el Plazo de Garantia, a la mayor brevedad posible, AcuaMed, previa comunicacién por
escrito al Contratista, podré realizar directamente, o encargar a cualesquiera terceros la realizacién de aquellos.

En cualquier caso, la responsabilidad y el pago de los importes correspondientes a los trabajos ejecutados, bien sean
por el Contratista, bien por AcuaMed, bien por terceros contratados por ésta, serdn de cuenta del Contratista con la
unica excepcion de las reparaciones que hayan tenido que realizarse como consecuencia de dafios causados por
terceros, siempre que se acredite, debidamente, el origen de los mismos.

23.5. Durante el Plazo de Garantia quedaré obligado el Contratista a prestar la colaboracion que se considere necesaria
para la correcta utilizacién o aplicacién del Servicio.

23.6. Al finalizar el Plazo de Garantia, la Dircccion del Scrvicio comprobara quc la utilizacién o aplicacién del
Servicio se ha efectuado sin generarse ningun tipo de problemas durante este periodo de tiempo extendiéndose, en
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este case, la correspondiente acta de fin del Plazo de Garantia, que sera firmada por AcuaMed y por ¢l Contratista.

23.7. El Contratista se obliga a aceptar, en su caso, la subrogacién de quien AcuaMed designe en los derechos y
obligaciones que, en virtud del presente Contrato, le correspondan durante el Plazo de Garantia.

VIGESIMO CUARTA.- SEGUROS.

24.1. Sin perjuicio de su responsabilidad bajo Contrato, y sin que esta clausula limite la misma, el Contratista
contratara y mantendra vigente por su cuenta y a su cargo en todo momento durante el curso del presente Contrato y,
con compafiias de reconocido prestigio y en términos y condiciones de cobertura a satisfaccion de AcuaMed, los
seguros descritos a continuacién. Cualquier rechazo por parte de AcuaMed de los términos y condiciones de cobertura
propuestos por el Contratista, debera estar basado en motivos razonados. Se entiende que los montos de dichos seguros
nunca seran inferiores a los obligatorios segtin las leyes y normas vigentes y que su mantenimiento no variara ninguna
de las obligaciones de indemnizacion establecida por Contrato.

Para estos seguros, €l Contratista actuard como Tomador del Seguro, y tendran la consideracién de asegurados,
AcuaMed como Promotor, sus filiales y/o participadas, Consorcios o UTE’s de los que forme parte como Promotor,
funcionarios adscritos al Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino relacionados con los trabajos, y
cualquier otra parte con interés asegurable en lo que se refiere a sus actividades relacionadas con la ejecucién del
Servicio.

La contratacion de los seguros no eximird al Contratista de las obligaciones y responsabilidades derivadas de la
aplicacion del articulo 1591 parrafo 2° del Codigo Civil.
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Los seguros a contratar son:

a) Seguro de Responsabilidad Civil para cubrir las reclamaciones de terceros por dafios materiales, dafios
personales y sus consecuencias de los que el Contratista sea legalmente responsable, bien sea directa,
solidaria o subsidiariamente, y que sean consecuencia del desarrollo de sus obligaciones conforme a lo
establecido en el Contrato desde el inicio de los trabajos hasta la expiracion del Periodo de Garantia
establecido en la Clausula Vigésimo Tercera, y con la obligacion de extender la cobertura en los casos de las
extensiones previstas en dicha clausula. El limite de esta poliza de seguro sera de un millén quinientos mil
euros (1.500.000 €).

Las coberturas incluidas serdn, al menos: Responsabilidad Civil Cruzada, Responsabilidad Civil de
Productos y/o Post-trabajos hasta veinticuatro (24) meses después de la entrega de los trabajos,
Responsabilidad Civil subsidiaria por el uso de vehiculos a motor, Responsabilidad Civil derivada del
ejercicio profesional del personal técnico y especialista en relacion contractual del mismo, Responsabilidad
Civil Contractual que no exceda de la legal, asi como la Responsabilidad Civil del Contratista, por dafios
personales causados a sus propios empleados o de sus Subcontratistas — Responsabilidad Civil Patronal (en
dicho caso con un sublimite de trescientos mil (300.000) Euros por victima) por los que sea legalmente
responsable.

b) Seguro de responsabilidad ambiental que cubra las responsabilidad de los riesgos que se determine que se
derivan del desarrollo del contrato salvo que el operador esté exento.

c) Seguro de Responsabilidad Civil Obligatorio y Voluntario de Automdéviles: para cubrir toda responsabilidad
civil derivada de dafios materiales, dafios corporales y sus consecuencias, derivada del uso de todos aquellos
vehiculos necesarios para la ejecucién de este Contrato y que tengan obligacion de tener seguro de
automoviles conforme a la legislacion que les sea aplicable.

d) Seguro Obligatorio de Accidentes de Trabajo: para todo el personal del Contratista y de sus subcontratistas,
asi como cualquier otro seguro de contratacién obligatoria de acuerdo a la legislacion durante el periodo de
duracion del Contrato.

Con independencia de lo anterior, €l Contratista podra suscribir los seguros complementarios que estime necesarios
para la total cobertura de sus responsabilidades segin el Contrato.

24.2. Es obligacién y responsabilidad del Contratista exigir a cada subcontratista, que tenga concertados los seguros
obligatorios que sean exigibles por ley y otros similares (proporcionados al encargo de cada subcontratista) a los
estipulados en este Contrato para el Contratista con relacion a los trabajos de estos subcontratistas, y aquellos otros
que considere necesarios para garantizar el cumplimiento de las obligaciones que le puedan ser exigidas conforme al
presente Contrato. El incumplimiento de esta obligacion no exime al Contratista de su responsabilidad frente a
AcuaMed, asumiendo el Contratista cualquier diferencia entre los seguros solicitados al subcontratista y aquellos
estipulados en este Contrato para el Contratista.

24.3. Las pélizas de seguros indicadas en las apartados a) y ¢) de la Clausula 24.1 deberan nombrar a AcuaMed como
Asegurado Adicional, recibiendo las indemnizaciones si el riesgo que determina el siniestro corresponde a AcuaMed.
Asimismo, en todas las polizas debera constar la clausula adicional por la que la respectiva aseguradora renuncie
expresamente a todo derecho de subrogacion contra AcuaMed, sus subsidiarias y su personal.

24.4. Antes del inicio de los trabajos, el Contratista proporcionara a AcuaMed copia firmada por el asegurador de las
pdlizas contratadas conforme a la Clausula 24.1.

24.5. AcuaMed podra solicitar el cambio de asegurador cuando el mismo no merezca confianza en virtud de
situaciones econémicas y/o financieras sobrevinientes que demostraren un estado de insolvencia y/o cualquier otra
circunstancia que pusiera en duda la validez de la cobertura otorgada.
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24.6. El coste de los seguros previstos en la Clausula 24.1 sera a cargo del Contratista en todos los casos. Si se tratase
de seguros con franquicia, el monto de la misma debera ser aprobado previamente por AcuaMed. Cualquier rechazo
por parte de AcuaMed de la franquicia propucsta, deberd estar basado en motivos razonados y teniendo en
consideracion las condiciones del mercado asegurador. Asimismo, cualquier diferencia que surja en el pago de las
indemnizaciones, ya sea por franquicias y/o descubiertos de los seguros que contrate, también debera ser soportada
por el Contratista. En caso de que el siniestro fuese total o parcialmente imputable a AcuaMed, ésta reintegraré al
Contratista el monto de la franquicia que éste hubiese pagado en forma proporcional a su responsabilidad.

24.7. Si el Contratista no obtiene y/o no mantiene los seguros previstos en el Contrato, 0 no proporciona los
correspondientes certificados y las constancias de pago dentro de los treinta (30) dias siguientes al inicio de los trabajos
0 de la fecha en que dicho seguro fuese requerido de conformidad con los riesgos asegurados y los respectivos
Programas de Ejecucion Parcial, AcuaMed, tendré derecho a procurar una cobertura de seguros similar, cuyos costes
seran cargados al Contratista y oportunamente descontados de cualquier suma que AcuaMed adeudase o, a su
exclusivo criterio, podra resolver el Contrato por causas imputables al Contratista, segiin se establece en la Clausula
Trigésima.

24.8. El Contratista queda obligado a informar por escrito a AcuaMed de cualquier incidencia que afecte a la vigencia
y condiciones de los seguros contratados. Asimismo el Contratista no podra solicitar ante la aseguradora la anulacion,
modificacién o enmienda material de las pdlizas suscritas sin el previo consentimiento por escrito de AcuaMed, lo
que debera constar en las mismas polizas.

24.9. En el supuesto de que, de acuerdo con lo previsto en la Clausula Vigésimo Quinta se produjese una Modificacién
del Servicio con aumento de las actividades y del Precio, el Contratista estara obligado a incrementar, en igual medida,
el importe de la poliza de seguro contratado, suscribiendo, al efecto, las correspondientes polizas de ampliacion de
seguro. Estas pélizas que deberan cumplir los mismos requisitos y suscribirse en los términos previstos en los parrafos
anteriores.

VIGESIMO QUINTA.- MODIFICACIONES DEL SERVICIO.

25.1. Durante la ejecucidn del Contrato, AcuaMed sdlo podra introducir modificaciones de conformidad con lo
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25.2.  Se seguira el procedimiento dispuesto en el Anexo Sexto, al que se remite.

VIGESIMO SEXTA.- SUSPENSION TOTAL O PARCIAL DEL SERVICIO.

26.1. AcuaMed podra ordenar, en cualquier momento, la suspension de la ejecucion de una determinada parte o de un
niimero concreto de actividades del Servicio, o incluso del conjunto del mismo, efectuandose, en tal supuesto, los
correspondientes reajustes del Programa de Trabajos.

En caso de suspension de la ejecucién de los trabajos por causa no imputable al Contratista, éste y AcuaMed
estableceran, de forma contradictoria, los posibles perjuicios econémicos derivados de la misma, excepto el caso en
que se pueda establecer un nuevo Programa de Trabajos y su camino critico no incremente el Plazo del Contrato en
mas de quince (15) dias, caso en el que el Contratista no podra reclamar ningun tipo de coste extra o compensacion
econdmica.

La suspension de la realizacion del Servicio dara lugar a la elaboracion de un nuevo Programa de Trabajos, en el que
se hardn constar los trabajos ejecutados y el aumento del Plazo del Contrato, si la suspension afectare al camino critico
del Servicio. La cuantificacién, en su caso, de los perjuicios econémicos, no podrd exceder de los realmente
producidos y justificados por cada mes de incremento del Plazo del Contrato, sin tener en cuenta la primera quincena.

26.2. Si la suspension fuese total, transcurrido un plazo de seis (6) meses, el Contratista tendra derecho a la resolucién
del contrato y a una indemnizacion del 6% del Precio de las Unidades que queden por ejecutar, renunciando
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expresamente a cualquier otra indemnizacion que, por cualquier concepto, exceda de la cifra resultante de aplicar el
porcentaje antes sefialado sobre la parte del Servicio pendiente de ejecucion.

VIGESIMO SEPTIMA.- PENALIZACIONES.

Las causas que motivan las penalizaciones que se desarrollan dentro de la presente Clausula, deben quedar perfecta y
completamente acreditadas documentalmente, de modo que puedan ser apreciadas objetivamente y sin margen de
discrecionalidad alguna por parte de AcuaMed.

La aplicacién de las penalizaciones previstas en esta Clausula no eximir4 al Contratista de su responsabilidad exclusiva
y directa respecto a las consecuencias del incumplimiento.

Sin perjuicio de la facultad de AcuaMed de resolver el Contrato en los supuestos previstos en la Cliusula Trigésima,
aquelia tendra derecho a aplicar al Contratista las siguientes penalizaciones:

27.1. Penalizacion por la existencia de defectos en la calidad del Servicio.

En caso de que existan defectos en la calidad del Servicio, que tengan su origen en el incumplimiento de las
condiciones recogidas los Documentos Contractuales y/o en las instrucciones de AcuaMed o de la Direccion del
Servicio, el Contratista estara obligado a rehacer a su costa todas las actividades del mismo que se encuentren en esta
situacion.

27.2. Penalizacion por deficiencias y/o retrasos en la informacion.

En el supuesto de que, existieran deficiencias en el contenido de la informacion que el Contratista esta obligado a
suministrar a AcuaMed en virtud de lo dispuesto en este Contrato, y/o la informacion fuese entregada con retraso a
AcuaMed la misma tendra derecho a imponer a aquel una penalizacion consistente en el abono por parte del Contratista
a AcuaMed de (1.000,00) euros por cada incumplimiento y dia de retraso sobre los plazos previstos para la entrega de
la informacién que corresponda. La forma de hacer efectiva esta penalizacién serd descontandola de la certificacion
correspondiente al mes en el que se produzca el incumplimiento.

27.3. Penalizacién por falta de cuamplimiento del Plazo del Contrato.

Si el Plazo del Contrato se incumpliera, y el mismo resultare sobrepasado en mas de treinta (30) dias, AcuaMed
impondra al Contratista una penalizacién consistente en una deduccién del dos por ciento (2%) del Precio por cada
porcentaje del diez por ciento (10%) en que el Plazo del Contrato resultare incrementado. La forma de hacer efectiva
esta penalizacion serd descontédndola de la certificacion final.

La penalizacion establecida en el parrafo anterior, no sera de aplicacion cuando el retraso se deba a Fuerza Mayor, o
a causas imputables directamente a AcuaMed.

27.4, Penalizacion por incumplimiento de los plazos parciales establecidos en el Programa de Trabajos.

AcuaMed impondra al Contratista una penalizacion en caso de que el mismo no entregue las actividades a que esté
obligado en los plazos parciales previstos en el Programa de Trabajos.

A efectos de cuantificar esta penalizacidn se tendran en cuenta las actividades dejadas de entregar en los plazos
parciales previstos.

Esta penalizacion consistira en una cantidad equivalente al diez por ciento (10%) de la diferencia entre el importe de
la parte del Servicio que se debid entregar y certificar de acuerdo con lo dispuesto en el Programa de Trabajos en el
correspondiente trimestre natural y el importe del Servicio realmente entregado y certificado.
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El importe de esta penalizacion se deducira de la cantidad a pagar en virtud de la certificacion correspondiente al mes
en que se calcule la misma.

Al final de cada trimestre natural, y al expirar el Plazo del Contrato, se calculara la suma total correspondiente a las
penalizaciones por incumplimiento de los plazos parciales previstos en el programa de Trabajos, a fin de actualizar la
misma a la evolucion real de la realizacion del Servicio. En funci6n del resultado obtenido, se procedera a incrementar
o reducir el importe de las penalizaciones impuestas por este concepto, y a incrementar o deducir el importe que
corresponda por razén de las mismas en las correspondientes certificaciones.

27.5. Penalizacién por incumplimiento de érdenes y/o instrucciones de la Direccién del Servicio.

Si la Direccion del Servicio considerase que el incumplimiento por parte del Contratista o del personal a cargo del
mismo de las 6rdenes impartidas por aquellas durante la ejecucion del Contrato estd perjudicando en forma grave o
significativa el correcto desarrollo de las actividades del Servicio, aquella podra dirigir a AcuaMed una propuesta de
penalizacion econdmica al Contratista, cada vez que se produzca un incumplimiento de este tipo.

Recibida la propuesta de penalizacion, AcuaMed si lo considera conveniente requerira al Contratista para que cese en
el incumplimiento de forma inmediata, e impondré a aquel una penalizacion por importe de dos mil (2.000,00) euros
por cada incumplimiento.

Esta penalizacion se hara efectiva en el momento de liquidar la certificacion mensual correspondiente al mes en curso,
sin que sea recuperable aun cuando posteriormente a la imposicion de la misma al Contratista se cumpliera la orden
emitida, ¢ inicialmente incumplida.

La aplicacién de tres penalizaciones por incumplimiento de érdenes y/o instrucciones de la Direccién del Servicio
comportard, ademds, y en todo caso, la obligacion del Contratista de sustituir al personal cuyo incumplimiento hubiera
dado lugar a la imposicién de la correspondiente penalizacion.

27.6. Limite de las penalizaciones.

La suma de las penalizaciones impuestas en aplicacién de lo previsto en las Clausulas
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de AcuaMed a resolver el Contrato en los términos previstos en la Clausula Trigésima.

27.7. Penalizaciones por incumpliendo de las obligaciones establecidas en materia de subcontratacién,
medioambiental y social.

En el caso de que el Contratista incumpliera los requisitos mencionados en los apartados a), b), ¢) y d) de l1a Clausula
11.2 relativos a la subcontratacion, podra dar lugar, en todo caso, a la imposicion, por parte de AcuaMed, de una
penalidad de hasta un cincuenta por ciento (50%) del importe del subcontrato, o, incluso, a la resolucién del Contrato.

27.8. Penalizaciones por daiios y perjuicios.

El Contratista respondera de los dafios y perjuicios que durante la ejecucion del Servicio se causen, bien sea a cualquier
Administracion, a AcuaMed, o a terceros, con motivo de la realizacion de los trabajos que son objeto del presente
Contrato o por los errores materiales, omisiones e infracciones de preceptos legales, reglamentarios o contractuales
en que ¢l mismo haya incurrido, imputables a aquél.

La indemnizacién derivada de la responsabilidad exigible al Contratista alcanzara el cincuenta por ciento (50%) del

importe de los dafios y perjuicios causados, hasta un limite méximo de cinco (5) veces el Precio del Contrato y serd
exigible dentro del término de diez (10) afios, contados desde la Recepcioén del mismo por AcuaMed.

VIGESIMO OCTAVA.- FUERZA MAYOR.
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No se considerara incumplimiento del Contrato y, por tanto, no habra lugar a resolver el mismo por esta causa, en el
supuesto de imposibilidad de cumplir con las obligaciones de las Partes si dicho incumplimiento es originado por
causas de Fuerza Mayor, en los términos definidos a continuacién. Si concurriese un caso de fuerza mayor, ninguna
de las Partes afectadas podra reclamar a la otra responsabilidad alguna.

A los efectos del Contrato y de su ejecucion, se entiende por Fuerza Mayor aquella causa o circunstancia de naturaleza
imprevisible, o que siendo previsible fuera inevitable, que no dependa de la voluntad de las Partes, escapando a su
control, y que motive la imposibilidad directa de cumplir, en todo o en parte, con las obligaciones prevenidas en el
presente Contrato.

Si una situacién de Fuerza Mayor que afecta a la totalidad de las obligaciones esenciales de una de las Partes en
relacion con el presente Contrato, o a una parte sustancial de tales obligaciones, se prolonga ininterrumpidamente en
el tiempo por més de tres (3) meses o en lapsos separados de tiempo por un periodo acumulado de seis (6) meses, la
Parte no afectada por la Fuerza Mayor podra, con un preaviso de treinta (30) dias, resolver el Contrato. Dicha
resolucion no eximira a las Partes del cumplimiento de las obligaciones surgidas con anterioridad a la Fuerza Mayor.

Si la Fuerza Mayor impidiera el cumplimiento de las obligaciones de alguna de las Partes sélo parcialmente, dicha
Parte debera continuar cumpliendo con todas las demés obligaciones que no se vieren afectadas por la Fuerza Mayor.

La Parte cuyo cumplimiento de obligaciones se viera afectado por Fuerza Mayor debera:

a) Tan pronto como sea posible, comunicar a la otra Parte el suceso causante de la situacion de Fuerza Mayor,
su naturaleza, las circunstancias en que se ha producido, el tiempo que se prevé pueda prolongarse dicha
situacion y las medidas que piensa adoptar para reducir, si fuera posible, los efectos del suceso sobre el
Contrato.

b) Realizar todos los esfuerzos a su alcance para reducir o eliminar los efectos de la misma respecto del
cumplimiento de sus obligaciones derivadas del presente Contrato.

¢) Notificar de inmediato a la otra Parte, la desaparicion de la causa de Fuerza Mayor.

d) Volver a asumir de inmediato el cumplimiento de sus obligaciones en el momento de desaparicion de la
causa.

VIGESIMO NOVENA.- PROPIEDAD, RESERVA Y SIGILO.

Todos los trabajos que se realicen en cualquiera de las fases del Servicio, y los documentos a los que den lugar, seran
propiedad de AcuaMed.

La informacién, datos o especificaciones facilitadas por AcuaMed al Contratista y al personal a su servicio o a los que
hayan accedido, en ejecucion del Contrato, deberan ser consideradas por éstos como estrictamente confidenciales, no
pudiendo ser objeto, total o parcial, de publicaciones, copia, utilizacion, cesion o préstamo a terceros.

El Contratista y el personal a su servicio adquieren la obligacién de custodiar fiel y rigurosamente la informacion,
documentacién o datos que se le entregue para la realizacion de los trabajos y, con ello, el compromiso de que los
mismos no lleguen, en ningin caso, a poder de terceras personas distintas a las que se le indique expresamente por
AcuaMed, y no seran utilizadas mas que en la medida estrictamente necesaria en la ejecucion del presente Contrato.

El Contratista y el personal a su servicio no podran acceder a aquellas informaciones, datos o especificaciones que no
se deriven estrictamente del Contrato.

Sin previa autorizacién escrita de AcuaMed, el Contratista no podré publicar noticias, dibujos ni reproducciones de
cualquiera de los documentos relacionados con el Contrato, ni autorizar su publicacion a terceros.

El incumplimiento de lo dispuesto en los dos parrafos anteriores por el Contratista y/o personal a su servicio, sin
perjuicio de las responsabilidades criminales que pudiesen ser exigibles por aplicacion de lo dispuesto en el Articulo
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199 del Codigo Penal, podra ser causa de resolucidn del Contrato y dara lugar a la indemnizacién de dafios y perjuicios
que pudiesen derivarse para AcuaMed o para terceras personas.

AcuaMed se reserva el derecho de tomar, reproducir, montar y editar y, de cualquier manera, explotar directamente o
mediante acuerdos con terceros, productos, graficos o audiovisuales preparados a partir de los documentos
desarrollados en cumplimiento del Contrato.

El Contratista no podra hacer uso publicitario del encargo relativo al Contrato y a cualquiera de sus Anexos, sin la
previa aprobacioén de AcuaMed.

TRIGESIMA.- RESOLUCION.

30.1. Resolucién del contrato por causas imputables al Contratista.

Seran causas de resolucién del contrato imputables al Contratista:

a)

b)

¢)
d)

g

h)

)
k)

D

La disolucién o extincidn, por cualquier causa, de la sociedad adjudicataria del Servicio objeto del presente
documento, salvo en los supuestos de fusidn, escision, aportacion o transmision.

La muerte del Contratista empresario individual, salvo que el contrato pueda seguir siendo cumplido por sus
herederos o sucesores.

La pérdida sobrevenida de capacidad para contratar con el sector publico del Contratista.

Incurrir el Contratista de forma sobrevenida en alguna de las prohibiciones para contratar con el sector
publico reguladas en el articulo 60 del TRLCSP.

El incumplimiento de las condiciones de subcontratacion estipuladas en los apartados a), b), ¢) y d) de la
Clausula 11.2.
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El incumplimient th mputab ista, del plazo total de realizacién del Servicio, siempre
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que la demora exceda de sesenta (60) dias, o el incumplimiento de los plazos parciales, cuando en los
sucesivos reajustes del programa, se ponga en evidencia la imposibilidad de finalizar €l Servicio en el plazo

total sefialado en el presente documento.

La existencia de graves deficiencias en el cumplimiento de las prescripciones técnicas y las condiciones
facultativas que rigen la realizacion del Servicio. Se calificardn como deficiencias graves, ademas de las de
caracter técnico, todas aquellas que puedan repercutir desfavorablemente en el plazo o duracién de las

instalaciones, en su caso.

El incumplimiento por el Contratista de cualesquiera de las obligaciones materiales o formales relativas al
seguro.

La falta de la entrega por el Contratista de las garantias previstas en el presente Contrato o en el Pliego de
Clausulas Reguladoras de la licitacion.

La suspension de la ejecucion del Servicio por parte del Contratista por un perfodo superior a un (1) mes.

La determinacién de importes de penalizaciones por demora superiores al veinte por ciento (20%) del importe
del Contrato.

La cesidn por el Contratista del Contrato sin previo acuerdo escrito de AcuaMed.

m) La transmision, comprobada, de informacidn a terceros imputable al Contratista.
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El incumplimiento por parte del Contratista de cualesquiera otras obligaciones esenciales establecidas en el
Contrato.

30.2. Resolucion del contrato por causas imputables a AcuaMed.

Seran causas de resolucidn del contrato por causa imputable a AcuaMed las siguientes:

a)

b)

c)

d)

La disolucidn o extinciéon de AcuaMed, cualquiera que sea el motivo de tal supuesto, salvo en los supuestos
de fusion, escision, aportacion, transmisién o sucesion de ésta por cualquier 6rgano, organismo o entidad.

El desistimiento o la suspension del Contrato por plazo superior a un (1) afio, decidida unilateralmente por
AcuaMed.

Incumplimiento por parte de AcuaMed de cualquiera de las obligaciones esenciales que ha asumido en este
Contrato.

Cuando AcuaMed demorase sus obligaciones de pago por plazo superior a seis (6) meses y no subsanase
dicho incumplimiento dentro de los sesenta (60) dias desde la notificacion escrita del Contratista reclamando
el pago de dicha cantidad.

30.3. También puede ser causa de resolucion el mutuo acuerdo de las Partes.

30.4. Procedimiento para la resolucién del Contrato.

En cualquier caso, la resolucion del Contrato deberé ser acordada por AcuaMed y notificarse al Contratista por escrito,
produciendo los efectos que se detallan a continuacion.

30.4.1. Efectos de la resolucion del contrato por causas imputables al Contratista.

La resolucién del Contrato por cualquiera de las causas mencionadas en la Clausula 30.1 debe venir precedida en todo
caso, de un requerimiento notarial previo de cumplimiento en un plazo inferior a quince (15) dias héabiles y sélo en
caso de ser desatendido dicho requerimiento seran de aplicacién los efectos de la resolucién que se recogen a
continuacion:

a)

b)

c)

d)

El Contratista entregara a AcuaMed todos los trabajos realizados hasta la fecha de la resolucion, los cuales
se valoraran y abonaran segin el criterio del Director del Servicio, una vez descontados los gastos que la
resolucion ocasione a AcuaMed y las penalizaciones que corresponda aplicar. Como consecuencia de ello,
se procederda a una liquidacion de los trabajos realizados por el Contratista.

La existencia de cuestiones econdémicas por resolver, o la falta de acuerdo en la liquidacion, no podran ser
motivo para que el Contratista no entregue a AcuaMed la totalidad de los trabajos realizados hasta la fecha
de la resolucién, pudiendo AcuaMed continuar inmediatamente con el cumplimiento del Contrato por el
procedimiento que estime mas adecuado.

AcuaMed hara efectivos con cargo a la garantia definitiva, hasta donde ésta alcance, los dafios y perjuicios
que le haya causado el hecho motivador de la resolucién y que sean imputables al Contratista, incluido el
mayor coste en que haya tenido que incurrir por la contratacién con terceros de los trabajos pendientes de
ejecucion objeto del presente Contrato, notificando al Contratista la pertinente relacion y liquidacién de tales
dafios y perjuicios, sin detrimento del derecho de AcuaMed a todo el trabajo realizado hasta la fecha.

El Contratista y el personal a su servicio estd obligado al desalojo de las instalaciones ocupadas, si fuesen
propiedad de AcuaMed, de modo que si no lo hiciese cada dia de retraso en el plazo de desalojo, ya sea por
las personas o por la maquinaria y enseres afectados por el mismo, dard lugar a una penalizacion de tres
décimas por ciento (0°3%) del Precio, como indemnizacién preventiva de los daiios y perjuicios que por tal
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ocupacién se estuvieran causando a AcuaMed, indemnizacion ésta que serd automaticamente deducible de
cualesquiera saldos y/o liquidaciones que pudieran quedar pendientes a favor del Contratista, o realizable
mediante ejecucion del aval vigente en cada fase, pudiendo AcuaMed, en defecto de tales saldos, exigir a
dicho Contratista su pago por via arbitral y/o judicial.

e) El incumplimiento por parte del Contratista de cualesquiera otras obligaciones esenciales establecidas en el
Contrato asi como las previstas en el pliego de prescripciones técnicas.

30.4.2. Efectos de la resolucion del contrato por causas imputables a AcuaMed.

Sin perjuicio de que AcuaMed o quien de ésta traiga causa, pueda ocupar la instalacidn en el plazo de treinta (30) dias
tras la resolucion del Contrato, cuando la resolucion sea acordada por AcuaMed a solicitud del Contratista por
cualquiera de los motivos imputables a AcuaMed recogidos en la Clausula 30.2, el citado Contratista podra exigir de
AcuaMed la inmediata liquidacion y abono o garantia mediante aval bancario, de los derechos econdémicos que le
asistan y/o de las sumas que hubiera devengado.

La liquidacién en este caso, se realizard en la forma prevista en el apartado a) de la Clausula 30.4.1. En caso de
desacuerdo en la valoracion de las liquidaciones, se estara a lo dispuesto en la Clausula Trigésimo Tercera de este
Contrato.

En los supuestos contemplados en la Clausula 30.2, AcuaMed tendra que devolver al Contratista la garantia definitiva
prestada por éste, correspondiente a la fase en vigor, dentro del plazo de treinta (30) dias contados desde la fecha de
resolucion, salvo que existan causas contractuales que justifiquen la denegacion de dicha devolucion de la garantia
definitiva.

TRIGESIMO PRIMERA .- CESION Y SUBROGACION.

Se entendera por cesion, a los efectos del contrato, la transmisién de la posicion juridica que ostentan cualquiera de
las parles en el contralo.

31.i. Cesion de ia posicion juridica de Acuaiied.

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podran ser cedidos por AcuaMed, total o parcialmente, en

cualquier momento de la ejecucion del contrato, a un tercero, sin necesidad de consentimiento o autorizacién previa
del Contratista.

En caso de cesién por AcuaMed de los derechos y obligaciones dimanantes del contrato, el cesionario quedara
subrogado en la posicién juridica de AcuaMed frente al Contratista, y este, por su parte, quedard obligado tanto a
aceptar la cesién que, en tal sentido, le serd comunicada por AcuaMed, como a formalizar cuantos documentos sean
precisos para la efectividad de la misma.

El cesionario habra de ser, necesariamente, una entidad de Derecho Piblico o privado vinculada o dependiente de una
Administracién Publica.

31.2. Cesién de la posicién juridica del Contratista.

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podréan ser cedidos por el Contratista a un tercero, siempre que
concurran los requisitos siguientes:

a) Que AcuaMed autorice, de forma previa y expresa, la cesion.
b) Que el cesionario tenga la capacidad para contratar con AcuaMed y la solvencia técnica y econdmica

necesaria —en todo caso, debera estar debidamente clasificado cuando tal requisito haya sido exigible al
cedente- y no esté incurso en ninguna de las prohibiciones de contratar previstas en el Pliego.

Pagina 32 de 37




¢) Que la cesién se formalice entre AcuaMed y el Contratista, a eleccion de aquella, en documento privado o
en escritura publica. Si la cesion se formalizare en escritura publica, seran de cuenta del Contratista los gastos
que origine su otorgamiento.

El cesionario quedara subrogado en todos los derechos y obligaciones que corresponderian al cedente.

TRIGESIMO SEGUNDA.- OTORGAMIENTO DE ESCRITURA.
32.1 El presente Contrato se formaliza en documento privado.

32.2. Las Partes podran, no obstante, y en cualquier momento, compelerse reciprocamente al otorgamiento de
escritura publica.

33.3. Los gastos que ocasione el otorgamiento de la correspondiente escritura publica, en su caso, seran, en todo caso,
a cargo de la Parte que lo solicite la elevacion a publico.

Y en prueba de conformidad las Partes firman el presente Contrato, por duplicado en el lugar y fecha del
encabezamiento.

TRIGESIMO TERCERA.- REGIMEN DE RECLAMACIONES Y RECURSOS EN LA FASE DE
EJECUCION DEL CONTRATO. JURISDICCION.

33.1. Las Partes se comprometen a cumplir el presente contrato de buena fe, resolviendo por medio de negociaciones
y acuerdos amistosos cualquier diferencia que pudiera surgir entre ellas respecto de la aplicacién, desarrollo,
cumplimiento, interpretacién y ejecucion del mismo.

33.2. Sin perjuicio de lo dispuesto en la presente clausula, las controversias que pudieran surgir entre las partes se
resolveran por los Juzgados y Tribunales del orden jurisdiccional civil, que seran los competentes para conocer de las
cuestiones relacionadas con la ejecucion del Contrato.

Las Partes, caso de ejercitar acciones judiciales, se someten expresamente a la jurisdiccion y competencia de los
Juzgados y Tribunales de la Ciudad de Madrid, con renuncia igualmente expresa a cualesquiera otros fueros que
pudiesen corresponderles.

TRIGESIMO CUARTA.- PROTECCION DE DATOS.

En cumplimiento del articulo 5° de la Ley Orgéanica 15/1999, de 13 de diciembre, de Proteccion de Datos de Caracter
Personal (LOPD), por el que se regula el derecho de informacion en la recogida de los datos, los representantes legales
de ambas partes o, en su caso, la persona fisica interviniente, quedan informados de que sus datos, incluidos en el
presente contrato o facilitados entre ellos con motivo de la relacién contractual, seran incluidos en sendos ficheros
titularidad de cada parte, cuya finalidad es la gestion de la relacidon contractual, pudiendo ser cedidos en su caso a
Juzgados y Tribunales, Notarios y Registradores, Administraciones Publicas con competencia en la materia y
contrarios y contratantes.

Los datos recabados son imprescindibles para el establecimiento y desarrollo de la relacién contractual.

Cada parte reconoce a los titulares de tales datos la posibilidad de ejercitar gratuitamente sus derechos de acceso,
rectificacion, cancelacion y oposicion dirigiéndose mediante comunicacion escrita a los domicilios que figuran en el
encabezamiento de este contrato, dicha comunicacidn debera incluir nombre y apellidos, peticidn en que se concreta
la solicitud, direccién a efectos de notificaciones, fecha, firma y fotocopia del DNI o pasaporte.
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Si cualquiera de las partes facilitare a la otra datos de caracter personal de sus empleados o personas dependientes,
debera informarles, con caricter previo a su comunicacién, de los extremos contenidos en este documento y en caso
de ser obligatorio, recabar su consentimiento para el tratamiento y que pueden ejercitar sus derechos de acceso,
rectificacion y cancelacion dirigiéndose por escrito al cesionario en el domicilio que figura en el encabezamiento de

este contrato.
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1 SUPUESTOS GENERALES PARA LA MODIFICACION DEL CONTRATO.

Durante la ejecucion del contrato, AcuaMed s6lo podra introducir modificaciones en el proyecto vigente
aprobado en el sentido que recoge en el TRLCSP en sus articulos 106 y 107. Dichas modificaciones han de ser
consensuadas y consentidas por las Partes, debiendo constar dicho consentimiento de forma expresa.

Las modificaciones acordadas por AcuaMed se valoraran de acuerdo con lo establecido en la Clausula Cuarta del
modelo de contrato que se adjunta al Pliego de Clausulas Reguladoras como Anexo V. Si la modificacion
implicara la ejecucion de una parte del Servicio no prevista en el contrato, el precio de esta nueva parte se fijara
en forma contradictoria y de acuerdo con lo especificado en el apartado 3 de este Anexo V1.

Concurriendo los requisitos mencionados en el presente Anexo, el Contratista quedara obligado a ejecutar el
Servicio acordado con estricta sujecion a las modificaciones aprobadas y comunicadas por AcuaMed, sin que la
introduccion de la modificacion le de derecho a reclamar indemnizacién alguna, ni a introducir otras
modificaciones en el Contrato distintas de las que se establezcan expresamente.

2. PROCEDIMIENTO GENERAL PARA LA MODIFICACION.

Cualquier modificacién del Contrato que se ajuste a lo especificado en el apartado anterior, quedara sometida al
cumplimiento del procedimiento que viene reflejado en el articulo 108 del TRLCSP.

Ademas de lo expresado en el parrafo anterior, el detalle del proceso a seguir serd el que se relaciona a
continuacion:

a) El director del servicio elevara la relacion de las posibles modificaciones al director del departamento
de AcuaMed para su conformidad.

b) Se dard audiencia al Contratista, por un plazo minimo de tres (3) dias, en la que habra de exponer sus
consideraciones respecto de las modificaciones y su incidencia respecto al Contrato.

c) La solicitud de modificacion debera ser aprobada por el Consejo de Administracion de AcuaMed que
expresara los términos en que haya de reformarse el Contrato, singularmente en lo que se refiere al
plazo y precio.

3. IMPORTE DE LOS NUEVOS TRABAJOS.

En caso de que en el desarrollo del Servicio se observara la necesidad de ejecutar algin trabajo que no estuviese
recogido en el objeto del mismo recogido en este Contrato, se formulara por el director del servicio el importe
correspondiente a dicho trabajo. La certificacion y abono del importe del nuevo encargo, se concretara sobre la
base de los Precios por Unidad del contrato. En caso de que no fuera posible definir el importe del nuevo trabajo
en base a los Precios por Unidad existentes, los nuevos precios necesarios se fijaran contradictoriamente entre
AcuaMed y el Contratista, previa audiencia a éste por un plazo minimo de tres (3) dias habiles.

Si el Contratista no aceptase el importe de los nuevos trabajos fijado por AcuaMed, el 6rgano de contratacion
podra contratarlos con otro empresario por el mismo precio que hubiese fijado o ejecutarlos directamente.

4. MODIFICACION DEL CONTRATO OBJETO DE LA PRESENTE LICITACION.

En el Pliego de Clausulas Reguladoras para la CONTRATACION DEL SERVICIO ................. ), no esta
prevista la modificacion del contrato, sin perjuicio de la prérroga del plazo.

De acuerdo con el parrafo anterior, las modificaciones distintas a las anteriores, no previstas en el Pliego de
Clausulas Reguladoras, que pudieran surgir durante el desarrollo de la ejecucion del contrato, deberan responder
a las circunstancias indicadas en el articulo 107 del TRLCSP.
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