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CUADRO - RESUMEN

CARACTERISTICAS DE LA CONTRATACION.

=

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION Y TRAMITACION DEL EXPEDIENTE.

Al tratarse de la contratacion de una obra, cuyo valor estimado, teniendo en cuenta las eventuales prorrogas, es inferior
a 5.350.000 euros, sera un contrato no sujeto a regulacién armonizada, de conformidad con lo dispuesto en el articulo
20.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Pablico (en adelante, LCSP 2017) aunque se ajustara
a los principios generales de la contratacién publica europea, que se aplican con cardcter transversal a todo tipo de
contratos.

Al ser su valor estimado igual o inferior a 2.000.000 de euros, se adjudicard mediante procedimiento abierto
simplificado, en aplicacidn del articulo 159 de la LCSP, resultando adjudicatario el licitador que presente la oferta méas
ventajosa, teniendo en cuenta una pluralidad de criterios, en base a la mejor relacion calidad-precio.

Asimismo, el expediente se instruira utilizando la tramitacion ordinaria.

La adjudicacion se realizara a la oferta que presente la mejor relacion calidad-precio en virtud de los criterios de
adjudicacion econémicos y cualitativos establecidos en el apartado 17 del presente cuadro resumen. Los criterios de
adjudicacion establecidos persiguen los siguientes objetivos:

a) Lograr una mayor transparencia en la contratacion publica.
b) Conseguir una mejor relacién calidad-precio.

El 6rgano de contratacion podra rechazar las ofertas que resulten anormalmente bajas de conformidad con lo dispuesto
en el art. 149 LCSP.

Atendiendo a la naturaleza del contrato, este no se divide en lotes, porque la realizacién independiente de las diversas
prestaciones comprendidas en el contrato dificulta la correcta ejecucion del mismo desde el punto de vista técnico.

Al tratarse de una obra que describe una complejidad de trabajos diversos todos ellos interdependientes, y sobre una
localizacion concreta, la ejecucién por una pluralidad de contratistas diferentes dificultaria la ejecucion secuencial de las
actividades y la coordinacion de las diferentes prestaciones afectando al resultado final, seguridad, garantias y plazos
por lo que no se estima conveniente realizar lotes. Ademas, por motivos de coordinacion de seguridad y salud, no se
estima conveniente ejecutar en una zona con poco espacio (dentro de unas instalaciones reducidas y en una zona de
trabajo concreta interior) trabajos simultaneos por varios contratistas.

2.

COFINANCIACION EUROPEA.

El contrato no serd cofinanciado mediante subvenciones de la Unién Europea.
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3. DEFINICION DEL OBJETO DEL CONTRATO Y NECESIDADES A SATISFACER.

Objeto del contrato:

Esta contratacion tiene como objeto la realizacion, por el licitador que resulte adjudicatario, de todas las actuaciones
formales y materiales y de las actividades necesarias para llegar al resultado final de entregar a AcuaMed la obra que se
define en el "PROYECTO DE CONSTRUCCION PARA LA REPARACION DEL TANQUE DE TORMENTAS
NUMERO 2 DE CARTAGENA”. Este proyecto se entrega como Anexo 1V del Pliego de Prescripciones Técnicas

Las obras consisten basicamente, en la reparacion de los dafios causados por siniestros de vandalismo y robo que tuvieron
lugar en el afio 2016 en el tanque de tormentas nimero 2, perteneciente a la actuacion ejecutada por ACUAMED
denominada 2.3.a.1 Interceptores de aguas pluviales de los Barrios Norte y Oeste de Cartagena (Murcia).

Los trabajos a realizar son fundamentalmente reparacién de instalaciones eléctricas, cuadros de control de motores, cuadros
de servicios auxiliares, instalaciones de climatizacién e intrusismo, obra civil interior y reparacion de equipos (de bombeo y
grupo electrégeno) para devolver las instalaciones al estado operativo previo a los siniestros del 2016.

La codificacion correspondiente a la nomenclatura Vocabulario Comun de los contratos (CPV) de la Comision Europea
corresponde al cddigo CPV 45317100-3 Trabajos de instalacién eléctrica de equipos de bombeo.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACION, VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y PRECIO.

o Presupuesto base de licitacion (IVA incluido)

UN MILLON TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y DOS CENTIMOS
(1.032.982,72€), de cuyo importe corresponde al IVA la cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTQOS
SETENTA Y SIETE EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS (179.277,99 €), segun el tipo vigente el 21%. No
obstante, el IVA se ajustara automaticamente al vigente en cada momento.

o Valor estimado del contrato (sin IVA)

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUATRO EUROS CON SETENTA Y TRES CENTIMOS

(853.704,73 €) + 0,00 € (Prérroga) + 0,00 € (Modificaciones previstas), sobre el que habra de repercutirse el IVA, al tipo

vigente del 21%. No obstante, el IVVA se ajustard automéaticamente al vigente en cada momento.

= El método de célculo aplicado para calcular el valor estimado figura en la Clausula 5% del Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares.

o Determinacion del precio: Por precios unitarios, sobre los que se aplicara el porcentaje de baja ofertado por el
adjudicatario.

o Con independencia del valor estimado del contrato en el precio se entendera incluido el importe a abonar en concepto de
Impuesto sobre el Valor Afiadido, que en todo caso se indicard como partida independiente (art® 102.1 LCSP)

5 GARANTIAS A DISPOSICION DE LA SOCIEDAD.

o Provisional: No se exige.

o Definitiva: Cinco por ciento (5%) del precio final de adjudicacion ofertado por el adjudicatario, 1.V.A.
excluido.

Se presentara de acuerdo a lo indicado en el articulo 108.1. de la LCSP.

o Complementaria: Cinco por ciento (5%) del precio final de adjudicacion ofertado por el adjudicatario, 1.V.A.
excluido, a constituir en caso de que el adjudicatario hubiera formulado una oferta econémica
considerada inicialmente incursa en presuncién de anormalidad.

Se presentaré de acuerdo a lo indicado en el articulo 108.1. de la LCSP.
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6. DURACION Y MODIFICACION DEL CONTRATO.

o Plazo de ejecucion del contrato

Plazo: El plazo maximo TOTAL para la ejecucion de los trabajos es de NUEVE (9) MESES, incluidas
las pruebas de funcionamiento.

Informacidn sobre No hay prorrogas previstas.
prorrogas:

o Modificaciones previstas en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares: (art. 204 LCSP)
Segun lo especificado en el Anexo VI al presente Pliego de Clausulas Reguladoras, no existen modificaciones previstas.

7. ADMISIBILIDAD DE VARIANTES Y MEJORAS.

o Admision de soluciones variantes:
o Sli
X NO

o Admisidn de mejoras:
o Sl
X NO

8. PUBLICIDAD DE LA LICITACION.

o Publicacion de anuncio de licitacion en el Perfil de contratante de AcuaMed en la Plataforma de Contratacion del
Sector Publico: Si.

o Publicacién de anuncio de licitacion en el DOUE: No.

o Publicacién de anuncio de licitacion en el BOE: No.

o Publicidad en la pagina web de AcuaMed: Si (www.acuamed.es)

Toda la documentacion necesaria para la presentacion de la oferta estara disponible por medios electronicos desde el dia
de la publicacién del anuncio en el Perfil del Contratante.

9. DOCUMENTOS QUE TIENEN CARACTER CONTRACTUAL

Los documentos que revisten caracter contractual vienen relacionados en la clausula 4 del Pliego Clausulas Administrativas
Particulares.
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10.

DISPOSICIONES RELATIVAS AL PROCEDIMIENTO.

Informacidn general: La presentacién de la correspondiente oferta presupone la aceptacion incondicionada, por parte
del ofertante, de todas las clausulas, sin salvedad, de este Cuadro-Resumen, del Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares, del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y de todos sus Anexos.

El acceso a la informacion relativa al presente procedimiento de licitacion se efectuard a través del Perfil de contratante
de AcuaMed incluido en la Plataforma de Contratacion del Sector Publico, asi como en la pagina web de AcuaMed
(www.acuamed.es).

Idioma: Espafiol.

Confidencialidad: Sin perjuicio de las disposiciones legales y del pliego relativas a la publicidad de la adjudicacion y a
la informacion que debe darse a los licitadores, el 6rgano de contratacion no podra divulgar la informacion facilitada por
los empresarios que estos hayan designado como confidencial; este caracter afecta, en particular, a los secretos técnicos
o comerciales, a los aspectos confidenciales de las ofertas y a cualesquiera otras informaciones cuyo contenido pueda
ser utilizado para falsear la competencia, ya sea en ese procedimiento de licitacion o en otros posteriores.

El deber de confidencialidad del 6rgano de contratacion asi como de sus servicios dependientes no podra extenderse a
todo el contenido de la oferta del adjudicatario ni a todo el contenido de los informes y documentacidn que, en su caso,
genere directa o indirectamente el rgano de contratacion en el curso del procedimiento de licitacion. Unicamente podréa
extenderse a documentos que tengan una difusion restringida, y en ningln caso a documentos que sean publicamente
accesibles.

El deber de confidencialidad tampoco podra impedir la divulgacién publica de partes no confidenciales de los contratos
celebrados, tales como, en su caso los plazos finales de ejecucion de la obra, las empresas con las que se ha contratado y
subcontratado, y las partes esenciales de la oferta y las modificaciones posteriores del contrato, respetando en todo caso
lo dispuesto en el Reglamento Europeo General 2016/679, de27 de abril, relativo a la proteccion de las personas fisicas
en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulacién de estos datos y por el que se deroga la
Directiva 95/46/CE y la Ley Orgéanica 3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccién de Datos Personales y Garantia de los
Derechos Digitales, o cualquier otra disposicion en materia de proteccion de datos de la Unién Europea o de los Estados
Miembros.

El licitante deberd respetar el caracter confidencial de aquella informacion a la que tenga acceso con ocasion de la
ejecucion del contrato a la que se le hubiese dado el referido caracter en los pliegos o en el contrato, o que por su propia
naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se mantendra de forma indefinida, salvo que los pliegos o el contrato
establezcan un plazo distinto.
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Proteccion de datos: AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRANEAS, SM.E, S.A. (en adelante, “AcuaMed”), en
cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y de Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la
proteccion de las personas fisicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulacion de estos datos
(“RGPD”), a la Ley Orgéanica 3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccidn de Datos Personales y garantia de los derechos
digitales (LOPDGDD) o cualquier otra disposicion en materia de proteccion de datos de la Unidn o de los Estados
Miembros, le informa que AcuaMed es el Responsable del tratamiento de todos los datos personales que nos facilite, siendo
los datos de esta entidad: Aguas de las Cuencas Mediterraneas, S.M.E.,S.A., (Acuamed), sociedad estatal, con domicilio
social en Madrid, calle Albasanz n°® 11, CP 28037, C.I.F A 83174524 y direccién de contacto del delegado de proteccién de
datos: protecciondatos@acuamed.es .

Los datos personales serdn tratados con la exclusiva finalidad de cumplir y gestionar las relaciones contractuales y
licitaciones de ejecucion de proyectos, servicios, o suministros, asi como la contabilizacion de las correspondientes
transacciones econdmicas que AcuaMed realice.

Los citados datos personales podran ser comunicados a entidades bancarias para la tramitacion de los pagos o cobros, a la
Agencia Tributaria para tramitaciones y declaraciones fiscales y, en su caso, a 6rganos administrativos o judiciales para el
cumplimiento de obligaciones legales o en contestacion a requerimientos emitidos por dichos 6rganos. Asimismo, terceros
interesados en los procedimientos podran tener acceso a datos personales que obren en el mismo, cuando sea necesario y
acrediten legitimacion, en relacién con la obra objeto de licitacion.

Salvo que se indique expresamente lo contrario, los datos solicitados seran necesarios para las finalidades descritas por lo
que la negativa a facilitarlos imposibilitara la ejecucién de la relacién contractual.

La base legal de los tratamientos es la ejecucidon de las relaciones contractuales o aplicacion de medidas precontractuales, asi
como el cumplimiento de la normativa administrativa, tributaria u otras disposiciones legales aplicables.

Los datos personales recabados se conservaran por todo el tiempo de duracion de las relaciones precontractuales o
contractuales, siendo suprimidos a su finalizacién. Una vez producida dicha finalizacion, los datos personales se mantendran
blogueados durante los plazos de prescripcidn de las posibles responsabilidades de conformidad con lo establecido por la
legislacion aplicable.

El LICITANTE garantiza que habra informado expresamente a los empleados, personas dependientes o cualquier otro
interesado cuyos datos personales facilite a AcuaMed, con carécter previo a dicha comunicacién, del tratamiento de sus
datos en los términos previstos en la presente clausula y que habra cumplido adecuadamente con el resto de obligaciones que
se deriven de la normativa vigente en materia de proteccion de datos personales para llevar a cabo dicha comunicacion,
incluida la obtenciéon del consentimiento de los interesados en caso de ser necesario. EI LICITANTE, mantendrd
completamente indemne a AcuaMed de cualquier dafio o perjuicio que se derive para ésta del incumplimiento por parte del
LICITANTE de las citadas obligaciones.

Los interesados podréan solicitar a AcuaMed confirmacion sobre si sus datos personales estan siendo tratados, y en caso
afirmativo, acceder a los mismos. Asimismo, pueden solicitar la rectificacion de los datos inexactos o, en su caso, su
supresion cuando entre otros motivos, ya no sean necesarios para los fines para los que se recogieron.

En determinadas circunstancias, los interesados podran solicitar la limitacién del tratamiento de sus datos, en cuyo caso
Unicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. Los interesados también podran oponerse al
tratamiento de sus datos en determinadas circunstancias. En estos supuestos, AcuaMed dejara de tratar los datos, salvo que
prevalezcan motivos legitimos imperiosos, o para el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones. Por Gltimo, cuando sea
procedente, se podra ejercitar el derecho de portabilidad para obtener los datos en formato electronico o para que transmitan
los mismos a otra entidad.

Para el ejercicio de los derechos mencionados anteriormente, deberd dirigir comunicacion por los siguientes canales,
acompafando fotocopia de su DNI o cualquier otro documento que permita acreditar su identidad:

. Por carta a la direccion: AcuaMed. C/Albasanz, 11. 28037 Madrid.

. Por correo electronico: protecciondatos@acuamed.es

Por ultimo, se informa igualmente del derecho a presentar una reclamacién ante la Agencia Espafiola de Proteccién de Datos
en caso de que tenga conocimiento o considere que un hecho pueda suponer un incumplimiento de la normativa aplicable en
materia de proteccion de datos o ponerse en contacto de Delegado de Proteccion de datos protecciondatos@acuamed.es.
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En el presente contrato NO SE PREVE cesion de datos por parte de AcuaMed al contratista salvo aquellos datos necesarios
para la formalizacion y ejecucién del contrato concerniente a los datos identificativos y de contacto profesional de los
responsables legales, del contrato o empleados necesarios para la correcta ejecucion del contrato. Esta cesion implicara que
tan sélo pueda ser utilizados en el marco del presente acuerdo y sin que se permite un tratamiento para una finalidad distinta.
En relacion al tratamiento de datos que se van a realizar al respecto de dicho contrato y debido a que tan s6lo se va a acceder
a los datos de los representantes legales o empleados de las entidades que sean considerados personas de contacto para la
formalizacién y gestion de los contratos, se manifiesta que no se va a producir cesion de datos en el concepto detallado en la
LCSP en cuanto a prestacion del servicio no implica la cesion y tratamiento de datos en dicho sentido.

Los tratamientos que se realizaran seran la recogida de datos y registro de los datos para su consulta y comunicacion.

Esta cesion implicara que tan sélo pueda ser utilizados en el marco del presente acuerdo y sin que se permita un tratamiento
para una finalidad distinta.

En el supuesto en que se produzca una cesion de datos por parte de Acuamed al contratista serd necesario observar las
previsiones contenidas en el Real Decreto-ley 14/2019, de 31 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes por razones
de seguridad publica en materia de administracion digital, contratacion del sector publico y telecomunicaciones.

o Obligacion de suministrar informacion: De conformidad con lo dispuesto en el articulo 4, “Obligacion de suministrar
informacion”, de la Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la informacion puablica y buen gobierno, los
adjudicatarios de contratos del sector publico, en los términos previstos en el respectivo contrato, estaran obligados a
suministrar a la Administracion, organismo o entidad de las previstas en el articulo 2.1 de la citada Ley a la que se
encuentren vinculados por el Contrato, previo requerimiento, toda la informacion necesaria para el cumplimiento por
aquéllos de las obligaciones previstas en el titulo | de la Ley 19/2013.

11. PRESENTACION DE OFERTAS

o Informacion general:

- Cada licitador podra presentar una Unica oferta, bien sea individual o conjunta con otros licitadores. La presentacion de
varias ofertas en las que intervenga un mismo licitador determinard la invalidez automatica de todas ellas.

- Una vez presentada la oferta no podra ser retirada, salvo justificacion debidamente apreciada por AcuaMed, y en todo
caso nunca antes del acto de apertura de la documentacién acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos.

- Contacto: correo electronico: contratacion@acuamed.es

o Lugar: La presentacion de ofertas y las comunicaciones con el contratista se realizaran a través de la Plataforma de
Contratacion del Estado. No obstante, para cualquier aclaracién se podran dirigir a las Oficinas de AcuaMed:
o C/Albasanz, n° 11, 28037 Madrid

o Plazo: No podré ser inferior a VEINTE dias a contar desde el siguiente a la publicacion en el Perfil del Contratante del
Anuncio de Licitacion (articulo 159.3 LCSP)
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o Forma: Los licitadores deber&n preparar y presentar obligatoriamente sus ofertas de forma telemética a través de la
Plataforma de Contratacion del Sector Publico (https://contrataciondelestado.es ), de acuerdo con lo previsto en la “Guia
para la Preparacion y Presentacion de ofertas” que se podra encontrar en el perfil del contratante de ACUAMED alojado
en la web de la Plataforma de Contratacion del Sector Publico. En la citada guia se documenta como el licitador debe
preparar y enviar la documentacion y los sobres que componen las ofertas mediante la “Herramienta de Preparacion y
Presentacion de Ofertas” que se pone a su disposicidn y que se arrancard automaticamente en su equipo local siguiendo
las instrucciones que figuran en la guia de referencia. A estos efectos, es requisito inexcusable ser un usuario registrado
de la Plataforma de Contratacion del Sector Publico y rellenar tanto los datos basicos como los datos adicionales (Ver la
“Guia para empresas y autonomos” disponible en el perfil del contratante de ACUAMED alojado en la web de la
Plataforma de Contratacion del Sector Publico). En el presente procedimiento de licitacién no se admitiran aquellas
ofertas que no sean presentadas a través de los medios descritos. Las ofertas deberan enviarse obligatoriamente a traves
de la “Herramienta de Preparacion y Presentacion de Ofertas” antes de la finalizacion del plazo para la presentacion de
ofertas indicado en el anuncio. La Herramienta de Preparacion y Presentacion de Ofertas no se encontrara disponible
una vez alcanzada la fecha (y hora) final de presentacion de ofertas. Los licitadores presentaran sus solicitudes y ofertas
conforme a lo establecido en estos pliegos mediante los sobres virtuales indicados, a continuacion:

e  Estos archivos se nombraran como sobres N°1 Y N°2.

e Contenido:
Sobre N°1:

o APARTADO A. DOCUMENTACION ACREDITATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS
REQUISITOS PREVIOS. Se observaran las reglas contenidas en el art. 159 LCSP y en la Clausula 8.1.1
del Pliego de Condiciones Administrativas Particulares.

o APARTADO B. DOCUMENTACION VALORABLE CONFORME A CRITERIOS DEPENDIENTES
DE UN JUICIO DE VALOR. Se incluira la documentacion que se exige en el apartado 13 del Cuadro de
Caracteristicas para valorar los criterios subjetivos de adjudicacion (criterios cuya ponderacion dependen de
un juicio de valor) especificados en los epigrafes correspondientes que se indican en el apartado 17 del
presente Cuadro de Caracteristicas.

Sobre N°2:

o DOCUMENTACION VALORABLE CONFORME A CRITERIOS CUANTIFICABLES
MEDIANTE LA MERA APLICACION DE FORMULAS. Se incluira la documentacion que se exija
exige en el apartado 14 del Cuadro de Caracteristicas en orden a la aplicacion de los criterios objetivos
de adjudicacion (criterios cuantificables mediante la mera aplicacion de formulas) especificados en los
epigrafes correspondientes que se indican en el apartado 17 del presente Cuadro de Caracteristicas.
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12. CONTENIDO DEL “SOBRE N° 1” APARTADO A

En el Apartado A del sobre N°1 se introducira toda la DOCUMENTACION ACREDITATIVA DEL CUMPLIMIENTO
DE LOS REQUISITOS PREVIOS.

Los licitadores deberan acreditar estar inscritos en el Registro Oficial de licitadores y empresas clasificadas (ROLECESP)
de conformidad con lo dispuesto en el articulo 96.3 LCSP o en tanto en cuanto esté vigente la Recomendacion n°32 de la
Junta Consultiva de contratacion Publica del Estado aprobada en la Comision Permanente de 24 de septiembre de 2018 para
el caso de no disponer de ella en casos justificados, se presentara toda la documentacion relativa al cumplimiento de los
apartados 12.3, 12.4 prevista en el presente pliego. Adicionalmente presentaran:
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12.1. DOCUMENTO EUROPEO UNICO DE CONTRATACION (DEUC).

Los licitadores presentaran una declaracion actualizada mediante el formulario normalizado del documento europeo Unico de
contratacion -DEUC- establecido en el Reglamento (UE) 2016/7, como prueba preliminar de los aspectos que dicho
formulario recoge sobre aptitud.

El modelo se ajustara al formulario del documento europeo Unico de contratacion aprobado en el seno de la Unién Europea,
al que se accede a través de la siguiente direccion: https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=es. En el Anexo I.A) se
incluye un modelo de DEUC.

En concreto incluira:

Parte I. Informacion sobre el procedimiento de contratacion y el poder adjudicador o la entidad adjudicadora. La
informacion exigida se obtendra automaticamente, siempre que se utilice el servicio DEUC electronico.

Parte I1. Informacidn sobre el operador econémico.

A: Informacidn sobre el operador econdémico. En todos los supuestos en que varios empresarios concurran agrupados en
una union temporal, se aportard un formulario DEUC por separado por cada empresa participante. En este apartado
se debe especificar cumplimiento del apartado 12.3 del presente cuadro de caracteristicas.

B. Informacion sobre los representantes del operador econémico.

C. Informacion sobre el recurso a la capacidad de otras entidades. En caso de que el operador econémico se base en la
capacidad de otras entidades para satisfacer los criterios de seleccion, es necesario que facilite por separado por
cada una de las entidades consideradas la informacidn exigida en las secciones A y B anteriores, asi como la de la
parte Ill. En esta seccion se incluird el personal técnico, los organismos técnicos que no estén integrados
directamente en la empresa del operador econémico.

D. Informacién relativa a los subcontratistas en cuya capacidad no se basa el operador. El licitador indicara los
subcontratos o categorias de subcontratistas que tiene la intencién de subcontratar durante el contrato. De cada
subcontratista subcontratos o categorias de subcontratistas debera facilitar la informacidn relativa a las secciones A
y B de esta parte y de la parte IlI.

Parte I11. Criterios de exclusion:

A: Motivos referidos a condenas penales.

B: Motivos referidos al pago de impuestos o de cotizaciones a la seguridad social.

C: Motivos referidos a la insolvencia, los conflictos de intereses o la falta profesional (véase el articulo 57, apartado 4,
de la Directiva 2014/24/UE). Especificar cumplimiento del apartado 12.11 del presente cuadro de caracteristicas a
través de la consignacion por el operador econémico de los siguientes puntos del formulario: Conflicto de intereses
participacion en el procedimiento de contratacion y asesoramiento e intervencion en la preparacion del
procedimiento de contratacién

D: Informacion relativa a los subcontratistas en cuya capacidad no se basa el operador. El licitador indicara los
subcontratos o categorias de subcontratistas que tiene la intencién de subcontratar durante el contrato. De cada
subcontratista subcontratos o categorias de subcontratistas debera facilitar la informacion relativa a las secciones A
y B de esta parte y de la parte IlI.

Parte IV. Criterios de seleccion

a: Indicacion global relativa a todos los criterios de seleccion..
Parte VI. Declaraciones finales. Cuando el pliego prevea la division en lotes del objeto del contrato, si los requisitos de
solvencia econémica y financiera o técnica y profesional exigidos variaran de un lote a otro, se aportard un DEUC por cada
lote o grupo de lotes al que se apliquen los mismos requisitos de solvencia.
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12.2. Otra documentacion.

Adicionalmente, en el sobre N°1 se incluira una DECLARACION RESPONSABLE del firmante respecto a ostentar la
representacion de la sociedad, en su caso, que presenta la oferta; a contar con la adecuada solvencia econdmica, financiera y
técnica o, en su caso, la clasificacion correspondiente, a contar con las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad; a
no estar incurso en prohibicién de contratar alguna; y se pronunciara sobre la existencia del compromiso a que se refiere el
art. 75.2 LCSP y la documentacion justificativa de que dispone efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a
dedicar o a adscribir a la ejecucion del contrato y declaracion de la existencia en la sociedad de un Codigo ético y de
conducta, y en caso de no ser asi, la adhesién al de AcuaMed, que se encuentra publicado en la web. El modelo de
declaracién es el contenido en el Anexo I. B).

Adicionalmente:
e Silaempresa fuera extranjera la declaracion responsable incluird el sometimiento al fuero espafiol.

e En el supuesto de que la oferta se presentara por una Union Temporal de Empresarios (U.T.E.), deberd acompafiar a
aquella el compromiso de constitucién de la Unién por parte de los empresarios que sean parte de la misma de
conformidad con lo exigido en el apartado 3 del articulo 69 LCSP, haciéndose constar los datos relativos al
representante o apoderado Unico de la unién temporal con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir
las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extincidn del mismo.

e Informe sobre pertenencia a grupo de empresas: Se debera presentar declaracion sobre la pertenencia 0 no a un
grupo de empresas, con expresa manifestacion de si concurren otras empresas del mismo grupo a los efectos de
conocer si han presentado proposiciones.

e Documentacion relativa a los criterios subjetivos de valoracion conforme a lo indicado en el apartado 17 del
presente cuadro resumen, asi como de los criterios fijados en el mencionado apartado a efectos de desempate de
ofertas.

e En caso de que la visita a las instalaciones sea obligatoria, declaracion sobre la realizacion de la misma y
conocimiento de las instalaciones.

e Declaracion de la existencia en la sociedad de un Codigo ético y de conducta, y en caso de no ser asi, la adhesion al
de AcuaMed, que se encuentra publicado en la web.

El 6rgano de contratacion o la mesa de contratacion podran pedir a los candidatos o licitadores que presenten la totalidad o
una parte de los documentos justificativos, cuando consideren que existen dudas razonables sobre la vigencia o fiabilidad de
la declaracién, cuando resulte necesario para el buen desarrollo del procedimiento y, en todo caso, antes de adjudicar el
contrato.

No obstante lo anterior, cuando el empresario esté inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Sector Publico o figure en una base de datos nacional de un Estado miembro de la Unién Europea, como un expediente
virtual de la empresa, un sistema de almacenamiento electrénico de documentos o un sistema de precalificacion, y estos sean
accesibles de modo gratuito para los citados 6rganos, no estara obligado a presentar los documentos justificativos u otra
prueba documental de los datos inscritos en los referidos lugares.

Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar a las que se refieren los
apartados anteriores, deberan concurrir en la fecha final de presentacion de ofertas y subsistir en el momento de perfeccién
del contrato.

La mesa de contratacién calificara la declaracidn responsable y la documentacidn a la que se refiere en este apartado.
Cuando ésta aprecie defectos subsanables, daré un plazo de tres dias al empresario para que los corrija.
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12.3. Clasificacion.

Los empresarios acreditaran las condiciones minimas de solvencia econémica y financiera y profesional o técnica por medio
de la siguiente clasificacion: Identificacion de la clasificacion exigida: Grupo I, Subgrupo 9 “Instalaciones eléctricas sin
cualificacion especifica”, categoria 4.

12.4. Adscripcion de medios personales 0 materiales constitutivos de obligacion esencial.

El licitador que finalmente resulte adjudicatario, deberd adscribir para la realizacion de los trabajos, el personal que se
detalla a continuacién como obligacion esencial del contrato La documentacion se presentara por el licitador que haya
presentado la mejor oferta, de conformidad con lo previsto en el articulo 150.2 de la LCSP y en el momento en el que se le
solicite que debe acreditar disponer efectivamente de los medios que se haya comprometido a adscribir al servicio.

1. Jefe de obra. Titulado superior, dada la responsabilidad del cargo, con mas de 10 afios de experiencia laboral en obras vy,
de manera particular, con més de 5 afios de experiencia en obras hidraulicas electromecénicas similares (como estaciones de
bombeo, tanques de tormentas, presas, instalaciones eléctricas de bombeo, telemando- telecontrol en obras hidraulicas con
bombeos). Dedicacion completa.

2. Jefe de produccioén. Titulado Superior dada la responsabilidad del cargo, con mas de 5 afios de experiencia laboral en obra
y, de manera particular, experiencia en obras hidraulicas similares, segin punto 1 anterior. Dedicacion completa.

3. Titulado medio responsable(s) de los Planes de Vigilancia Ambiental, Aseguramiento de la Calidad y gestién de residuos,
con mas de 3 afios de experiencia en actuaciones medioambientales y de calidad, responsable de los Planes de Vigilancia
Ambiental, Aseguramiento de la Calidad y Gestion de Residuos. Dedicacion parcial

4. Titulado medio responsable del cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud. Debera ser un Titulado con la cualificacion
adecuada a la reglamentacion vigente, con mas de 3 afios de experiencia en un puesto similar en otras obras. Dedicacion
parcial

5. Titulado medio o con formacién profesional de encargado de obra, con mas de 5 afios de experiencia en obras similares.
Dedicacién completa

Los trabajos efectuados por el personal exigido se acreditaran mediante certificados expedidos o visados por el drgano
competente (originales o con la documentacion fehaciente que acredite disponer de ellos), cuando el destinatario sea una
entidad del sector publico; cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste 0, a falta
de este certificado, mediante una declaracion del empresario; en su caso, estos certificados serdn comunicados directamente
al 6rgano de contratacion por la autoridad competente.

Para cada miembro del personal exigido, los licitadores adjuntaran un breve curriculo firmado (inferior a 2 hojas por persona
tamafio de letra 10 Times New Roman interlineado sencillo), junto con una declaracion jurada de su disponibilidad en un
plazo no superior a 2 meses desde la fecha de presentacion de ofertas, y una declaracion de aceptacién individualizada.

Si el personal propuesto no esta integrado en la plantilla de la empresa, se deberan presentar los compromisos de
colaboracion que procedan. En el caso de que el personal pertenezca a otras empresas que actlen como subcontratistas,
debera quedar constancia de la asignacion de este personal en una declaracion de la empresa subcontratada.

En caso de que no se cumpliera la adscripcion del personal propuesto una vez formalizado el contrato, AcuaMed podré optar
por la resolucién del mismo o bien, una vez aceptada la nueva propuesta de personal, aplicar hasta una penalizacion de un
10% mensual en el precio unitario de adjudicacién de cada componente del equipo en el que se produzca el incumplimiento.
En todo caso, se considera que la adscripcién de estos medios constituye una obligacion esencial del contrato.

La aplicacion de lo expuesto en los parrafos anteriores, se realizara sin perjuicio de lo que se indica sobre la subrogacion en
la clausula correspondiente.

12.5. Acreditacion del cumplimiento de las normas de garantia de la calidad.
No procede.

12.6. Acreditacion del cumplimiento de las normas de gestién medioambiental.
No procede.
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12.7. Acreditacion del cumplimiento de la normativa de seguridad y salud laboral.
No procede.

12.8. Inscripcioén en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado.

En todo caso, la inscripcion de los licitadores en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado
acredita suficientemente y, salvo prueba en contrario, las condiciones de aptitud del empresario, en cuanto a su personalidad,
capacidad de obrar, representacion, habilitacion profesional o empresarial, solvencia econdmica y financiera o clasificacion,
asi como la concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban constar en dicho Registro. La
acreditacion de lo anterior se efectuara segun lo dispuesto en el articulo 96.3 LCSP.

12.9. Especialidades para licitadores no espafioles.
Seré de aplicacidn lo recogido en los articulos 67, 68, 78 y 140 LCSP.

12.10. Presentacion de documentacion con firma electrénica.

La presentacion de documentos incluidos en el archivo denominado “sobre n® 17 previstos en este apartado que hayan sido
emitidos por medios electronicos seran admitidos si se ajustan a las previsiones de los articulos 9, 10 y 11 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones Pablicas, y, a las contenidas en
los articulos 38 a 46 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Juridico del Sector Publico.

12.11. Declaracion de compatibilidad.

Se debera presentar declaracion responsable en los términos del articulo 70 del LCSP, de no haber sido adjudicatario o haber
participado en la elaboracion de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato, por si o
mediante union temporal de empresas.

12.12. Fecha de apertura “sobre n° 1”.
El primer dia habil laboral siguiente al fin de la recepcion de las proposiciones.

13. CONTENIDO DEL “SOBRE N°1” APARTADO B

13.1. Documentacién.

Los licitadores incluirdn en el apartado B del sobre n° 1 la documentacion que deba ser valorada conforme a criterios
cuantificables DEPENDIENTES DE UN JUICIO DE VALOR. Para ello presentard una memoria descriptiva del proceso
de ejecucién y programa de trabajo.

La extensién méaxima de dicha documentacion, sera de 40 paginas en tamafio DIN-A4 (incluidas portadas, indices, anexos y
toda la documentacion grafica que se determine) que se presentard en formato digital portable (pdf) en un Gnico documento,
con fuente Times New Roman, interlineado sencillo y tamafio minimo de 10. Los margenes seran al menos de 2 cm en cada
lado.

En caso de incumplimiento del formato establecido se podra penalizar la oferta como se determina en el apartado 17 del
cuadro de caracteristicas de este pliego.

La memoria descriptiva serd la base para explicitar el contenido del Programa de Trabajo. Describira la organizacion
propuesta de las obras asi como los procesos de ejecucion de las actividades mas significativas, enumerando los procesos
constructivos y los elementos que incorporardn los mismos. Reflejara la planificacion de las actuaciones necesarias
ordenandolas tanto desde un punto de vista fisico como temporal. Expondra las caracteristicas de los medios técnicos,
humanos y materiales, haciendo referencia en su caso a las prescripciones técnicas que sean de obligado cumplimiento.
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La Memoria debera contener, al menos:

e Un resumen de los medios personales y materiales que estiman necesarios para ejecutar el contrato. La relacion de
medios personales vendra referida exclusivamente a perfiles profesionales, indicando categoria y formacion de las
personas a adscribir a la ejecucion del contrato. En este documento se designar al técnico titulado que el contratista
propone como Jefe de obra.

e Ladescripcion de todas las actividades importantes o complejas y de los procesos constructivos propuestos.
o El andlisis en esos procesos de las operaciones simples que forman parte de cada actividad.

e La relacion de las fuentes de suministro de materiales y validacion de las mismas, con declaracion responsable
sobre el cumplimiento de la normativa vigente (certificados) de la fabricacion de los distintos materiales a emplear
en obra, dada la obligatoriedad de tales certificados.

o El anélisis de las necesidades de acopios y de instalaciones auxiliares, ocupacion de terrenos.

e EIl estudio de tiempos, los medios de transporte y de suministro de materiales y equipos asi como posibles
compromisos o reduccion del plazo de obra ofertado.

e Elanalisis de los condicionantes externos y de los climatolégicos.

e Desvios provisionales y reposiciones de servicios con sus medidas de sefializacion y seguridad previstas.

e  Propuestas para la ejecucion de Plan de Calidad, o PSS de las Obras.

e Certificados, garantias adicionales y complementarias.

El programa de trabajo se redactara teniendo en cuenta los equipos humanos y materiales ofertados adscritos a cada una de
las actividades descritas en la Memoria, debiendo justificar los rendimientos medios previstos, plazos de suministro o
fabricacidn que garanticen el plazo de ejecucién resefiado en el Cuadro de Caracteristicas. Se aportara el Programa de
trabajo del Proyecto a titulo informativo indicando las actividades, precedencias, duracién estimada e inversién mensual
prevista.

14. CONTENIDO DEL “SOBRE N° 2”

o En el “sobre n° 2” los licitadores incluiran la documentacién que deba ser valorada conforme a criterios cuantificables
mediante la mera aplicacién de formulas y que se especifican en el apartado 17 de este Cuadro de Caracteristicas.

a) Precio. (Conforme Anexo I1)

16. APERTURA PUBLICA “SOBRE N° 2”:

o Fecha: El diay hora indicados en los anuncios de la licitacion.

C. ADJUDICACION. ‘

17. CRITERIOS DE ADJUDICACION.

o Criterios cuya ponderacién dependen de un juicio de valor:
A) Memoria descriptiva del proceso de ejecucion y programa de trabajo (Maximo 20 puntos)

o Criterios cuantificables mediante la mera aplicacion de formulas (Méximo 80 puntos):
B) Precio
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o Valoracién de los criterios de adjudicacion:
1. Sistema de valoracion de los criterios cuya cuantificacién depende de un juicio de valor:
A) Criterio Memoria descriptiva del proceso de ejecucion y programa de trabajo (PA Méaximo 20 puntos):

Se valorard con un maximo de 20 puntos la presentacion de una memoria sintética que describa el proceso de
ejecucion propuesto y el programa de trabajo justificadamente, con las caracteristicas de formato especificado en el
punto 13.1 de este cuadro de caracteristicas. En este documento se detallard la propuesta técnica del licitador asi
como su concepcién global de las obras y serd el que se utilice de base para la valoracion de los criterios
dependientes de un juicio de valor. La falta de entrega de la memoria descriptiva o el incumplimiento del formato
especificado en el apartado 13.1 supone valorar con una puntuacion de cero puntos el apartado A completo.

La valoracion de la memoria técnica se determinara en base a la calificacién obtenida como suma de la puntuacién
de cada uno de los subapartados listados a continuacién y que en conjunto permiten determinar la calidad de la
memoria. Las calificacidn se restringen a 4 opciones con puntuacion determinada Unica, es decir, solo se permite la
valoracién y puntuacién asignando uno de los 4 estados basicos siguientes por apartado:

Puntuacion Valoracion P . TR
P L Guia de valoracion subjetiva (juicio de valor)
numérica cualitativa
El concepto a valorar se desarrolla de manera completa, original, ordenada, clara, concisa y justificada.
376 EXCELENTE Se valora especialmente la capacidad por sintetizar y analizar el concepto aportando justificaciones
precisas asi como la conveniencia de la propuesta respecto a la reduccion de riesgos e incertidumbres. En
algun criterio puede indicar que se ha realizado de forma sobresaliente.
2 /4 BIEN El concepto a valorar se desarrolla de manera completa y correcta.
El concepto a valorar se desarrolla de manera incompleta, o solo en parte, 0 no contiene toda la
1/2 REGULAR e p . -
justificacion que seria deseable o contiene faltas, ausencias o errores leves.
El concepto a valorar se hace cumpliendo alguno o varios de estas caracteristicas : se desarrolla de
0 INSUFICIENTE | manera incompleta, falta justificacién, o es incoherente, o contiene errores, o faltas, o incongruencias
importantes, o no es legible, o copia literalmente aspectos del proyecto sin aportar una vision original
propia o sin haber razdn justificada, o tiene deficiencias o carencia técnica importante.

Tabla de subapartados con las posibles puntuaciones de cada uno es la siguiente:

EXCELENTE |BIEN |[REGULAR |INSUFICIENTE

Conocimiento del proyecto
Detalla, lista y describe las actividades para la ejecucion de las obras

Al - - 3 2 1 0
y su interrelacion
Describe los procesos constructivos propuestos para cada una de las

A2 S 3 2 1 0
actividades de la obra
Sefiala errores, contradicciones o singularidades con posible

A3 L 3 2 1 0
repercusion importante en las obras.
Propone soluciones coherentes a los errores, contradicciones o

Ad singularidades del proyecto que puedan afectar a la ejecucion de las 3 2 1 0
obras
Propone medidas de seguimiento y control de ejecucion de las obras

A5 en consonancia o que mejoran las de Proyecto. Presenta propuesta 3 2 1 0
resumen del Plan de Control de Calidad.
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Analiza los condicionantes del entorno y valora su posible
A6 repercusion en las obras

Demuestra conocer la zona de actuacion y aporta certificado de
A7 haber visitado las instalaciones con en posterior a enero 2020.

Aporta un programa de trabajo propio que divide la ejecucion en
actividades afines, que justifica y ordena secuencialmente. 3 2 1 0
A8 Detalla duracidn, holguras y precedencia de las actividades .

Se estudian y analizan los tiempos de suministro, transporte,
A9 ejecucion y permisos-licencias de las actividades.

Identifica tareas criticas relevantes claramente y describe las
consecuencias de incidencias o retrasos que justifican su control 3 2 1 0
Al0 durante la ejecucién

Propone y justifica adecuadamente una reduccion de plazo del
contrato. 2 PUNTOS POR CADA MES DE REDUCCION 6 4 2 0
All HASTA 3 MESES MAXIMO. (Solo meses completos)

Aporta adscripcion de medios materiales y los relaciona con
AlL2 cada una de las actividades propuestas de su programa

Aporta adscripcion de medios humanos y los relaciona con cada
AL3 una de las actividades propuestas de su programa

Aporta relacion de fuentes de suministro o adscripcion de
medios con validacién mediante declaraciones responsables,
certificados o compromisos firmados. (excelente si exponen
Al4 claramente plazos reducidos, justificados y coherentes)

Solo se valora la aportacion de adscripcion de medios materiales que supere la exigida como compromiso de adscripcion de
medios en el apartado 12.4.

Puntuacion total apartado A (maximo 20 puntos):
PA=Y Paj/ 2,25

PA: Puntuacion total de los criterios (A) que dependen de un juicio de valor
Paj : Puntuacion obtenida en cada subapartado (j 1-14) del grupo A

Puntuacion expandida total A.

Con el fin de que la puntuacion global por los conceptos valorados, tenga el peso relativo que se le pretende asignar con
relacion a la valoracion de la oferta econémica (B), se aplicara a todas las ofertas la expresion que se indica a continuacion,
de modo que la maxima puntuacion asignada por los aspectos anteriormente citados obtenga al final 20 puntos:

PA;x20
PFA; = —
en donde:
PFA,, corresponde a la puntuacion final de la oferta
PA,, corresponde a la puntuacién de la oferta “i”” obtenida mediante suma de los subapartados del criterio A
PM, es la puntuacién maxima de todas las ofertas de entre las (max{PAi})

[7331)
1.
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2. Foérmulas matematicas aplicables para la valoracion de los criterios evaluables de forma automatica (méximo 80

puntos):

B) Criterio del Precio (maximo 80 puntos):

Formula: Ps = Pm * (Mo/Ov)

Pm: Puntuacién méxima prevista para este criterio (80 puntos).
Mo: Mejor oferta.

Ov: Oferta valorada.

3. Sistema de determinacion de la PUNTUACION TOTAL:
Pt= PFAi + Ps

Pt: Puntuacidn total
Pa: Puntuacién obtenida en el criterio A Memoria descriptiva del proceso de ejecucion y programa de trabajo.
Ps: Puntuacién obtenida en el criterio B precio.

Umbral minimo de puntuacion de las ofertas técnicas que se incluyen en el “sobre nimero 2
NO APLICA EN ESTA LICITACION..

o Criterios de desempate.
Serén los indicados en el articulo 147.2 de la LCSP y de acuerdo al orden alli establecido.

o Ofertas anormalmente bajas.
Se considerara como presuntamente anormal o desproporcionada la oferta que se encuentre en los siguientes supuestos:

a) Cuando, concurriendo un (1) solo licitador, la proposicion econdmica sea inferior al presupuesto base de
licitacion en mas de veinticinco (25) unidades porcentuales.
b) Cuando concurran dos (2) licitadores, la proposicion econémica sea inferior en mas de veinte (20) unidades
porcentuales a la otra oferta.
¢) Cuando concurran tres (3) licitadores, las que sean inferiores en méas de diez (10) unidades porcentuales a la
media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluird para el cbmputo de dicha media la oferta
de cuantia mas elevada cuando sea superior en mas de diez (10) unidades porcentuales a dicha media. En
cualquier caso, se considerara desproporcionada la baja superior a veinticinco (25) unidades porcentuales.
d) Cuando concurran cuatro (4) o mas licitadores, las proposiciones econémicas que sean inferiores al noventa y
cinco por ciento (95 %) del presupuesto medio de las ofertas abiertas.
Cuando presenten ofertas empresas que pertenezcan a un mismo grupo, en el sentido previsto en el articulo 42.1 del Cédigo
de Comercio, se tomard Unicamente la oferta més baja a efectos de calcular la media aritmética e identificar las ofertas
incursas en presuncion de anormalidad. El calculo asi obtenido, se aplicara para apreciar la temeridad de las restantes ofertas,
incluidas las presentadas por las empresas del mismo grupo.
AcuaMed rechazara las ofertas si se comprueba que son anormalmente bajas porque vulneran la normativa sobre
subcontratacién o no cumplen las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral, nacional o
internacional, incluyendo el incumplimiento de convenios colectivos sectoriales vigentes.

En los casos en que el érgano de contratacidn presuma que una oferta resulta inviable por haber sido formulada en términos
que la hacen anormalmente baja, segun los parametros indicados anteriormente, sélo podra excluirla del procedimiento de
licitacidn, previa tramitacion del procedimiento regulado en el articulo 149 LCSP y por los motivos y por las formalidades
establecidas en el mismo.
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18. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION.

o Organo de contratacion.
El contrato sera adjudicado por el Consejo de Administracion de AcuaMed.

o Organo de asistencia al 6rgano de contratacion.
Mesa de Contratacion.

La Mesa de contratacion estard constituida segin la composicion aprobada mediante acuerdo del Consejo de
Administracién de 27 de junio de 2019.

La composicion se describe en la pagina web de Acuamed, asi como en la Plataforma de Contratacion del Estado.
o Existencia de Comité de Expertos/ Organismo Técnico Especializado
o Sl
X NO
o Ensu caso, composicion del Comité de Expertos/ Organismo Técnico Especializado (Articulo 146 2 a LCSP)

o Procedimiento.

La adjudicacion del contrato se llevara a cabo por el PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO regulado en el
articulo 159 LCSP.

o Contenido y medios de la notificacion de la adjudicacion.

La resolucién de adjudicacion debera ser motivada y se notificara a los candidatos vy licitadores, debiendo ser publicada en

el perfil de contratante en el plazo de 15 dias, de conformidad con lo establecido en el articulo 151 de la LCSP.

Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 1 del articulo 155 LCSP, la notificacion y la publicidad a que se refiere el

apartado anterior deberadn contener la informacion necesaria que permita a los interesados en el procedimiento de

adjudicacion interponer recurso suficientemente fundado contra la decision de adjudicacion, y entre ella en todo caso debera
figurar la siguiente:

a) En relacién con los candidatos descartados, la exposicion resumida de las razones por las que se haya desestimado su
candidatura.

b) Con respecto a los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicacion, los motivos por los que no se haya
admitido su oferta, incluidos, en los casos contemplados en el articulo 126, apartados 7 y 8 LCSP los motivos de la
decision de no equivalencia o de la decisién de que las obras, los suministros o los servicios no se ajustan a los
requisitos de rendimiento o a las exigencias funcionales; y un desglose de las valoraciones asignadas a los distintos
licitadores, incluyendo al adjudicatario.

c) En todo caso, el nombre del adjudicatario, las caracteristicas y ventajas de la proposicion del adjudicatario
determinantes de que haya sido seleccionada la oferta de este con preferencia respecto de las que hayan presentado los
restantes licitadores cuyas ofertas hayan sido admitidas; y, en su caso, el desarrollo de las negociaciones o el didlogo
con los licitadores.

d) El régimen de recursos que los licitadores pueden utilizar.

e) En la notificacion se indicara el plazo en que debe procederse a la formalizacion del contrato conforme al apartado 3
del articulo 153 de la LCSP.

La notificacion se realizara por medios electronicos de conformidad con lo establecido en la disposicion adicional

decimogquinta LCSP.
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D. FORMALIZACION DEL CONTRATO.

19 TRAMITES Y PLAZO DE FORMALIZACION.

El contrato debera formalizarse en documento privado que se ajuste con exactitud a las condiciones de la licitacidn,
constituyendo dicho documento titulo suficiente para acceder a cualquier registro publico. No obstante, el contratista podra
solicitar que el contrato se eleve a escritura publica, corriendo de su cargo los correspondientes gastos. En ningln caso se
podrén incluir en el documento en que se formalice el contrato clausulas que impliquen alteracién de los términos de la
adjudicacion.

Los servicios dependientes del 6rgano de contratacién requerirdn al adjudicatario para que formalice el contrato en plazo no
superior a cinco dias a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo indicado, el contrato se
adjudicard al siguiente licitador por el orden en que hubieran quedado clasificadas las ofertas, previa presentacion de la
documentacion procedente, resultando de aplicacion los plazos establecidos en el apartado anterior.

No podra procederse a la ejecucién del contrato con caracter previo a su formalizacion

20. ANUNCIOS.
No existe coste de anuncios en esta licitacion .

E. EJECUCION DEL CONTRATO.

21. CONTRATO.

o Informacién general: El contrato tiene por objeto regular los términos y condiciones en que el adjudicatario ejecutara
la obra para llegar al resultado final de entrega de la misma a AcuaMed en condiciones de ser destinada a su uso,
prestando garantia respecto de ellos, a cambio de un Precio. EI modelo de contrato se adjunta como Anexo V al presente
Pliego.

= Subcontratacion: El contratista podra concertar con terceros la realizacion parcial de la obra, en los términos previstos
en el contrato, previa autorizacion de AcuaMed. AcuaMed no se hace responsable del mayor coste en que haya
incurrido el contratista por la contratacion con terceros de trabajos objeto del contrato. Debido a la naturaleza el
proyecto (reparacion) no se han considerado tareas criticas que limiten, a priori, la subcontratacion.

o Penalizaciones: AcuaMed tendra derecho a la imposicién de penalizaciones al contratista en los casos previstos en el
contrato.
o Seguros: Los exigidos en el Pliego de Clausulas Reguladoras y en el Pliego de Prescripciones Técnicas particulares, y
en concreto:
a. Seguro de Responsabilidad Civil
b. Seguro de Todo Riesgo de Construccion y Montaje
o Fecha de Inicio del contrato: La ejecucién del contrato comenzara el dia siguiente a la firma del acta de comprobacién
del replanteo, que deberd tener lugar en un plazo méximo de un mes desde la formalizacion del contrato.
o Cesion de la posicion juridica del contratista durante el contrato. Se permite en los términos fijados en la clausula
13.25 del PCR.

o Cesién del contrato: Sl. Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podran ser cedidos por el contratista a un
tercero si se cumplen los requisitos fijados en el Pliego de Clausulas Reguladoras de la Licitacion, clausula 13.25
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o Obligacion de suministrar informacién: De conformidad con lo dispuesto en el articulo 4, “Obligacion de
suministrar informacion”, de la Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la informaciéon publica y buen gobierno,
el contratista estard obligado a suministrar a ACUAMED, previo requerimiento, toda la informacion necesaria para el
cumplimiento por ésta de las obligaciones previstas en el titulo | de la Ley 19/2013.

22. OBLIGACIONES ESENCIALES DEL CONTRATO.

Se consideran obligaciones esenciales del presente contrato, a todos los efectos legales, las siguientes:
a) La adscripcion de los medios personales o materiales sefialados en el pliego de clausulas reguladoras.
b) Cumplimiento de las obligaciones establecidas en materia de subcontratacion.

¢) Cumplimiento de las obligaciones establecidas en materia de seguros.

23. DIRECCION Y CONTROL DE LA EJECUCION DE LA OBRA

Corresponde a AcuaMed que lo ejercera por medio de la persona que se designa y que se dirigira al contratista y a su
personal a través del interlocutor que éste haya designado.

Persona designada: Fernando Villalba Bergado

La documentacidn generada durante la realizacion de la obra habrd de ser revisada y firmada por la persona fisica
responsable de la ejecucion del contrato por parte del contratista.

24. REVISION DE PRECIOS.

El plazo previsto de ejecucion de las obras es de 9 meses, por lo que no procede la revision de precios.

En la revisién de precios se estara a lo dispuesto en los articulos 103 a 105 LCSP y 104 a 106 del RGLCAP en lo que no se
opongan a la LCSP, asi como en el Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 2/2015, de 30 de
marzo, de desindexacién de la economia espafiola y en el Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba
la relacion de materiales bésicos y las férmulas-tipo generales de revision de precios de los contratos de obras y de
contratos de suministro de fabricacion de armamento y equipamiento de las Administraciones Publicas

25. CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES.

El adjudicatario se obliga expresamente al cumplimiento de los requisitos exigidos por la legislacion vigente con relacion al
objeto de su actividad y de la hoja de pedido o del contrato, asi como al cumplimiento de los requisitos técnicos que le sean
exigidos por AcuaMed en atencién a lo establecido en el presente Pliego y en lo ofertado por el adjudicatario. Para acreditar el
cumplimiento de tales obligaciones AcuaMed podra requerir al adjudicatario la presentacion de los documentos que considere
necesarios para tal fin.
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26. REGLAS ESPECIALES RESPECTO AL PERSONAL LABORAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA.

1. Corresponde exclusivamente a la empresa contratista la seleccion del personal que, reuniendo los requisitos de titulacion
y experiencia exigidos en el pliego, formara parte del equipo de trabajo adscrito a la ejecucion del contrato, sin perjuicio
de la verificacion por parte de AcuaMed del cumplimiento de los requisitos exigidos al equipo de trabajo adscrito a la
ejecucion del contrato. La empresa contratista procurara que exista estabilidad en el equipo de trabajo, y que las
variaciones en su composicion sean puntuales y obedezcan a razones justificadas, en orden a no alterar el buen
funcionamiento del contrato, informando en todo momento a la entidad contratante.

2. Laempresa contratista asume la obligacion de ejercer de modo real, efectivo y continuo, sobre el personal integrante del
equipo de trabajo encargado de la ejecucion del contrato, el poder de direccion inherente a todo empresario. En
particular, asumird la negociacion y pago de los salarios, la concesion de permisos, licencias y vacaciones, las
sustituciones de los trabajadores en casos de baja o ausencia, las obligaciones legales en materia de Seguridad Social,
incluido el abono de cotizaciones y el pago de prestaciones, cuando proceda, las obligaciones legales en materia de
prevencion de riesgos laborales, el ejercicio de la potestad disciplinaria, asi como cuantos derechos y obligaciones se
deriven de la relacidn contractual entre empleado y empleador.

3. Laempresa contratista velara especialmente para que los trabajadores adscritos a la ejecucion del contrato desarrollen
su actividad sin extralimitarse en las funciones desempefiadas respecto de la actividad delimitada en el pliego como
objeto del contrato.

4. La empresa contratista estard obligada a ejecutar el contrato en sus propias dependencias o instalaciones salvo que,
excepcionalmente sea autorizada a prestar sus servicios en las dependencias de otros entes, organismos y entidades. En
este caso, el personal de la empresa contratista ocupara espacios de trabajo diferenciados. Corresponde también a la
empresa contratista velar por el cumplimiento de esta obligacidn.

5. La empresa contratista debera designar al menos un coordinador técnico o responsable integrado en su propia plantilla
que tendra entre sus obligaciones:

a) Actuar como interlocutor de la empresa contratista frente a la entidad contratante, canalizando la comunicacion entre la
empresa contratista y el personal integrante del equipo de trabajo adscrito al contrato, de un lado y la entidad contratante,
de otro lado, en todo lo relativo a las cuestiones derivadas de la ejecucion del contrato.

b) Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecucion del contrato, e impartir a dichos trabajadores las 6rdenes e
instrucciones de trabajo que sean necesarias en relacion con la ejecucion de los trabajos contratados.

¢) Supervisar el correcto desempefio por parte del personal integrante del equipo de trabajo de las funciones que tienen
encomendadas, asi como controlar la asistencia de dicho personal al puesto de trabajo.

d) Organizar el régimen de vacaciones del personal adscrito a la ejecucion del contrato, debiendo a tal efecto coordinarse
adecuadamente la empresa contratista con la entidad contratante, a efectos de no alterar el buen funcionamiento del
servicio.

e) Informar a la entidad contratante acerca de las variaciones, ocasionales o permanentes, en la composicion del equipo de
trabajo adscrito a la ejecucion del contrato.

27. PLAZO O PERIODO DE GARANTIA.

El plazo de garantia sera de DOS ANOS a partir de la fecha de su recepcion. Durante este tiempo seran de cuenta del contratista
todos los trabajos de conservacién y reparacion que fueran necesarios, de acuerdo con las directrices marcadas por el Director de
las obras, y en todas las partes que comprende; todo ello en los términos de la clausula 13.21 PCAP.
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F. REGIMEN APLICABLE

28. REGIMEN JURIDICO.

El presente contrato tiene carcter privado de conformidad con lo previsto en el articulo 26.1.b) de la LCSP. Las partes
qguedan sometidas expresamente a lo establecido en este pliego y en su correspondiente de prescripciones técnicas
particulares.

En cuanto a los efectos y extincion les seran aplicables las normas de derecho privado, y aquellas normas a las que se refiere
el parrafo primero del articulo 319 en materia medioambiental, social o laboral, de condiciones especiales de ejecucion, de
modificacion del contrato, de cesion y subcontratacion, de racionalizacion técnica de la contratacion; y la causa de
resolucién del contrato referida a la imposibilidad de ejecutar la prestacion en los términos inicialmente pactados, cuando no
sea posible modificar el contrato conforme a los articulos 204 y 205.

Sin perjuicio de lo expuesto, se aplicara como supletoria la legislacién de contratos administrativos, en todo aquello que no
resulte especialmente contemplado en este Pliego de Clausulas Reguladoras, siempre que su aplicacién no contrarie o
vulnere el régimen juridico privado del presente Contrato y a este fin est4 indicada la norma que actuara como integradora
del Pliego.

29. REVISION DE DECISIONES EN MATERIA DE CONTRATACION.

Conforme a lo establecido en el articulo 44 esta licitacion no es susceptible de recurso especial en materia de contratacion.

Los actos que se dicten por el poder adjudicador podran ser objeto de impugnacidn en via administrativa de conformidad con
lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones Publicas
ante el titular del Departamento al que esté adscrita AcuaMed, en este caso el Ministro para la Transicion Ecolégica y Reto
Demografico, siendo sus decisiones recurribles ante la Jurisdiccion Contencioso Administrativa

30. RESOLUCION DE CONTROVERSIAS SOBRE INTERPRETACION Y EJECUCION DEL CONTRATO.

De acuerdo con lo establecido en la clausula tercera del pliego, este contrato tiene caracter privado. Las controversias que
pudieran surgir entre las partes se resolveran por los Juzgados y Tribunales del orden jurisdiccional civil, que seran los
competentes para conocer de las cuestiones relacionadas con la ejecucion del Contrato, con sometimiento expreso a la
jurisdiccion y competencia de los Juzgados y Tribunales de la Ciudad de Madrid, con renuncia expresa a cualesquiera otros
fueros que pudiesen corresponderles, y sin perjuicio de las normas de orden publico procesal que-en su caso- pudieran
resultar aplicables.

Los actos que se dicten en este procedimiento de adjudicacion podran ser objeto de recurso de conformidad con lo dispuesto
en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comudn de las Administraciones Publicas; asi como en
la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdiccion Contencioso-administrativa (art® 44.6 LCSP).

No cabe recurso especial en materia de contratacion.

31. SUPUESTOS ESPECIALES DE NULIDAD CONTRACTUAL.

El contrato, no sujeto a regulacion armonizada, sera nulo en los supuestos correspondientes del articulo 39 LCSP.
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ANEXO I: MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE

ANEXO II: MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

ANEXO I1l: MODELO DE GARANTIA.

ANEXO IV: DOCUMENTQOS Y PRESCRIPCIONES QUE DEFINEN EL OBJETO DEL CONTRATO
ANEXO V: MODELO DE CONTRATO

ANEXO VI: MODIFICACIONES AL CONTRATO

Director proponente.

FECHA: FIRMA

Supervisado por el Gerente de Contratacion.

FECHA: FIRMA
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PLIEGO DE CLAUSULAS REGULADORAS
1.- INTRODUCCION.

AcuaMed es una sociedad mercantil andnima cuyo capital pertenece integramente a la Administracion General
del Estado. Su tutela corresponde al Ministerio para la Transicion Ecoldgica y el Reto Demografico.

El objeto social de AcuaMed consiste en:

= La contratacién, construccion, adquisicion y explotacion de toda clase de obras hidraulicas y, en
especial, de aquellas obras de interés general que, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 11/2005,
por la que se modifica la Ley del Plan Hidrolégico Nacional, se realicen en sustitucion de las previstas
en su dia para la transferencia de recursos hidricos.

= La gestion de los contratos para los estudios, proyectos, construccion, adquisicion o explotacion de las
obras citadas, asi como el ejercicio de aquellas actividades preparatorias, complementarias o derivadas
de las anteriores.

El objeto social podra realizarse directamente o mediante la participacion en el capital de las sociedades
constituidas o que pudieran constituirse con alguno de los fines sefialados anteriormente.

En el marco de dicho objeto social y para su satisfaccion, AcuaMed tiene la necesidad de contratar las OBRAS
de! «PROYECTO DE CONSTRUCCION PARA LA REPARACION DEL TANQUE DE TORMENTAS
NUMERO 2 DE CARTAGENA », (en adelante, “la Obra™).

De acuerdo con lo dispuesto en los articulos 3 y 316 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo
y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, AcuaMed tiene la consideracion de Poder
Adjudicador.

2.- OBJETO DEL CONTRATO.

El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego, es la ejecucion de las obras descritas en el apartado 3
del Cuadro de Caracteristicas, segun el proyecto aprobado por AcuaMed, que recoge las necesidades, propias de
su objeto social, a satisfacer mediante el contrato y los factores de todo orden a tener en cuenta. Dicho proyecto,
segun resulta de la resolucién de su aprobacion, consta de cuantos documentos son exigidos en el articulo 233 de
la LCSP.

La Memoria, los planos, los cuadros de precios, el pliego de prescripciones técnicas particulares y el pliego de
clausulas administrativas particulares, revestiran caracter contractual, por lo que deberan ser firmados, en prueba
de conformidad por el adjudicatario, en el mismo acto de formalizacion del contrato.

La codificacion correspondiente a la nomenclatura VVocabulario Comun de los contratos (CPV) de la Comision
Europea corresponde a los cddigos siguientes CPV 45317100-3 Trabajos de instalacién eléctrica de equipos
de bombeo.

La obra se realizara en las condiciones especificadas en el presente Pliego de Clausulas Reguladoras

3.- REGIMEN JURIDICO.
El presente contrato tiene caracter privado de conformidad con lo dispuesto en el articulo 26.1.b) de la LCSP.

Las partes quedan sometidas expresamente a lo establecido en este pliego y en todos los documentos de caracter
contractual.
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En cuanto a los efectos y extincion les seran aplicables las normas de derecho privado, y aquellas normas a las
que se refiere el parrafo primero del articulo 319 en materia medioambiental, social o laboral, de condiciones
especiales de ejecucion, de modificacion del contrato, de cesion y subcontratacion, de racionalizacion técnica de
la contratacion; y la causa de resolucion del contrato referida a la imposibilidad de ejecutar la prestacion en los
términos inicialmente pactados, cuando no sea posible modificar el contrato conforme a los articulos 204 y 205.

Sin perjuicio de lo expuesto, se aplicard como supletoria la legislacion de contratos administrativos, en todo
aquello que no resulte especialmente contemplado en este Pliego de Clausulas Administrativas, siempre que su
aplicacion no contrarie o vulnere el régimen juridico privado del presente Contrato y a este fin esta indicada la
norma que actuara como integradora del Pliego.

4.- DOCUMENTOS QUE REVISTEN CARACTER CONTRACTUAL Y PRELACION.
Ademas del propio contrato, los documentos que se relacionan a continuacion revisten caracter contractual:

1. Pliego de clausulas reguladoras (documento presente), incluyendo el Cuadro de Caracteristicas.

Pliego de prescripciones técnicas particulares junto con el Proyecto Constructivo, que se anexa al Pliego
de clausulas reguladoras (Anexo V)

3. Oferta (técnica y econdémica) presentada por el contratista

4. Proyecto aprobado por el Ministerio para la Transicidn Ecol6gica y Reto Demografico.

5. Programa de ocupacion de terrenos y reposicion de servicios, en su caso.

6. Programa de trabajos con fijacion de mensualidades.
7
8
9.
1

N

Plan de aseguramiento de la calidad.
Estudio de Seguridad y Salud.
Pélizas en vigor de los seguros requeridos.
0. Copia de la garantia definitiva y, en su caso, complementaria

En caso de discordancia o de contradiccion entre el contenido de los documentos contractuales arriba citados,
seréd de aplicacion preferente el contrato que se formalice, un modelo del mismo se incluye como Anexo V al
presente Pliego, y después los documentos enunciados por el orden de su numeracion.

5.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACION Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO. PRECIO DEL
CONTRATO.

El presupuesto base de licitacién consignado en el proyecto asciende a la cantidad expresada en el apartado 4
del Cuadro de Caracteristicas. Su calculo incluye todos los factores de valoracién y gastos que, segin los
documentos contractuales y la legislacion vigente son de cuenta del adjudicatario, asi como los tributos de
cualquier indole, incluido el Impuesto sobre el Valor Afiadido, que figura como partida independiente.

De conformidad con el art. en el articulo 100.2 de la LCSP, a la hora de determinar el Presupuesto base de
licitacion se han considerado tanto los costes directos como los costes indirectos y otros eventuales gastos, segun
se recoge en el Anejo de Justificacién de Precios del Proyecto Constructivo, en el que se calcula separadamente
el coste de los salarios de las personas empleadas en la ejecucion de las obras, a partir de las condiciones
econdmicas minimas establecidas en los convenios colectivos de aplicacion. En estos convenios no existen
diferencias de género en los salarios. A continuacion se incluye un cuadro resumen los costes considerados en el
calculo del presupuesto base de licitacion.

En el proyecto constructivo aprobado que se adjunta al pliego, se incluye la conveniente justificacion de precios
que incluye los costes salariales empleados para la definicion del precio.
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Coste directo 676.791,44
Coste indirecto (6% s/, coste directo) 40.607,49
PRESUPUESTO DE EJE ION

MATERIAL | 717.398,93
Gastos Generales 13% 93.261,86
Beneficio Industrial 6% 43,043,94
Importe total de las obras 853.704,73
IVA 21% 179.277,99

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 1.032.982,72

El valor estimado del contrato es el que figura en la casilla segunda del apartado 4 del Cuadro de Caracteristicas
del presente Pliego e incluye las prérrogas a las que, en su caso, alude el apartado 6 del Cuadro de
Caracteristicas del presente Pliego.

De conformidad con el articulo 101.5 de la LCSP el valor estimado es del contrato es el importe total de las
obras, sin incluir el Impuesto sobre el Valor Afiadido calculado en el Proyecto de Construccion aprobado.

Las ofertas econdémicas de los licitadores incluirdn, expresa y separadamente, de los restantes importes
especificados, el importe del Impuesto sobre el Valor Afadido (IVA) que proceda por la ejecucion de su
prestacion.

El Precio del contrato coincidira con el ofertado en la proposicion econémica correspondiente a la oferta que
resulte adjudicataria (presupuesto de adjudicacion).

Las proposiciones expresaran también el Impuesto sobre el Valor Afiadido en partida independiente. Aquellas
cuyo importe sin IVA supere la base imponible del presupuesto base de licitacion seran desechadas. El precio del
contrato sera aquél al que ascienda la adjudicacion, que en ningln caso superard el presupuesto base de
licitacion.

Cuando el precio se haya determinado por precios unitarios, la baja que pueda obtenerse como resultado de la
adjudicacion, dara lugar, en su caso, a una baja proporcional de los importes de cada uno de los precios unitarios.

En cuanto al pago del precio se seguira lo dispuesto en el articulo 240 de la LCSP.

6.- PROCEDIMIENTO Y PUBLICIDAD.

El contrato se adjudicara por procedimiento abierto simplificado, en aplicacion de los articulos 159 LCSP,
conforme a los términos y requisitos establecidos en dicho texto legal.

La presente contratacion se anunciard en el Perfil de contratante de AcuaMed incluido en la Plataforma de
Contratacion del Sector Publico y en la pagina web de AcuaMed (www.acuamed.es) en los plazos previstos en el
articulo 159 LCSP.

6.1. Organo de contratacion.

El érgano de contratacion de AcuaMed es su Consejo de Administracion.
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6.2. Mesa de contratacion.

El drgano de contratacion de AcuaMed estard asistido por una Mesa de contratacién para el estudio e informe de
las ofertas y resolucion o propuesta de resolucidn de gestiones relacionadas con la licitacion. La Mesa tendra la
composicion determinada en el ‘“Procedimiento interno de contratacion”, aprobado por el Consejo de
Administracion de la Sociedad.

A la Mesa de contratacion corresponderan las funciones expresamente determinadas en el citado Procedimiento
interno.

6.3. Perfil de contratante.
El acceso a la informacion relativa al presente procedimiento de licitacion se efectuara a través del Perfil de

contratante de AcuaMed incluido en la Plataforma de Contratacion del Sector Publico asi como en la pagina web
de AcuaMed (www.acuamed.es).

6.4.- Comité de Expertos/Organismo Técnico Especializado.

El Organismo Técnico Especializado o el Comité de Expertos designado para la evaluacion de las ofertas en su
caso, esté definido en el apartado 18 del Cuadro de Caracteristicas.

7.- REQUISITOS DE LOS LICITADORES.
7.1.- Capacidad.

Podran optar a la adjudicacion de este contrato las personas naturales o juridicas, espafiolas o extranjeras, que
tengan plena capacidad de obrar y la acrediten segin los requerimientos y por los medios que se especifican
recogidos en el apartado 12 del Cuadro Resumen que acompafia al presente, no hallandose, ademas,
comprendidas en prohibicién de contratar.

7.1.1. Empresas no comunitarias.

Las personas fisicas o juridicas de Estados no pertenecientes a la Unién Europea deberan justificar mediante
informe de la respectiva Mision Diplomatica Permanente espafiola, que se acomparfiara a la documentacion que
se presente, que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participacion de empresas
espafiolas en la contratacion con la Administracion y con los entes, organismos o entidades del sector publico
asimilables a los enumerados en el articulo 3 LCSP, en forma sustancialmente analoga.

No seré preciso el informe sobre reciprocidad en relacidn con las empresas de Estados signatarios del Acuerdo
sobre Contratacion Publica de la Organizacién Mundial de Comercio.

7.1.2. Empresas comunitarias.

Tendran capacidad para contratar con el sector publico, en todo caso, las empresas no espafiolas de Estados
miembros de la Union Europea que, con arreglo a la legislacion del Estado en que estén establecidas, se
encuentren habilitadas para realizar la prestacion de que se trate.

Cuando la legislacion del Estado en que se encuentren establecidas estas empresas exija una autorizacion

especial o0 la pertenencia a una determinada organizacion para poder prestar en él el servicio de que se trate,
deberan acreditar que cumplen este requisito.
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7.1.3. Condiciones especiales de compatibilidad.

Sin perjuicio de lo dispuesto en relacién con la adjudicacion de contratos a través de un procedimiento de
didlogo competitivo, no podran concurrir a las licitaciones empresas que hubieran participado en la elaboracion
de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato siempre que dicha participacion
pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato privilegiado con respecto al resto de las
empresas licitadoras.

1.4, Normas especiales sobre capacidad.

7.1.4.1. Personas juridicas.

Las personas juridicas solo podran ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén comprendidas dentro
de los fines, objeto 0 &mbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

7.1.4.2. Uniones de empresarios.

Podran contratar con el sector publico las uniones de empresarios que se constituyan temporalmente al efecto,
sin que sea necesaria la formalizacién de las mismas en escritura publica hasta que se haya efectuado la
adjudicacién del contrato a su favor.

Cuando en el ejercicio de sus funciones la mesa de contratacion o, en su defecto, el 6rgano de contratacion
apreciara posibles indicios de colusion entre empresas que concurran agrupadas en una union temporal, los
mismos requeriran a estas empresas para que, dandoles plazo suficiente, justifiquen de forma expresa y motivada
las razones para concurrir agrupadas.

Cuando la mesa o el 6rgano de contratacidn, considerando la justificacion efectuada por las empresas, estimase
que existen indicios fundados de colusién entre ellas, los trasladara a la Comisidn Nacional de los Mercados y la
Competencia o, en su caso, a la autoridad de competencia autonémica correspondiente, a efectos de que, previa
sustanciacion del procedimiento sumarisimo a que se refiere el articulo 150.1, tercer parrafo LCSP, se pronuncie
sobre aquellos.

Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedaran obligados solidariamente y deberan
nombrar un representante o apoderado Gnico de la unién con poderes bastantes para ejercitar los derechos y
cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extincién del mismo, sin perjuicio de la existencia
de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantia significativa.

A efectos de la licitacion, los empresarios que deseen concurrir integrados en una unién temporal deberan indicar
los nombres y circunstancias de los que la constituyan y la participacién de cada uno, asi como que asumen el
compromiso de constituirse formalmente en unién temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato.

La duracion de las uniones temporales de empresarios ser& coincidente, al menos, con la del contrato hasta su
extincion.

Para los casos en que sea exigible la clasificacion y concurran en la unién empresarios nacionales, extranjeros
gue no sean nacionales de un Estado miembro de la Unioén Europea ni de un Estado signatario del Acuerdo sobre
el Espacio Econémico Europeo y extranjeros que sean nacionales de un Estado miembro de la Union Europea o
de un Estado signatario del Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo, los que pertenezcan a los dos
primeros grupos deberan acreditar su clasificacion, y estos Gltimos su solvencia econémica, financiera y técnica
o profesional.

A los efectos de valorar y apreciar la concurrencia del requisito de clasificacion, respecto de los empresarios que
concurran agrupados se atendera, en la forma que reglamentariamente se determine, a las caracteristicas
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acumuladas de cada uno de ellos, expresadas en sus respectivas clasificaciones. En todo caso, serd necesario para
proceder a esta acumulacion que todas las empresas hayan obtenido previamente la clasificacion como empresa
(de obras o servicios, segin proceda), sin perjuicio de lo establecido para los empresarios no espafioles de
Estados miembros de la Unién Europea y de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econémico
Europeo.

Los empresarios que estén interesados en formar las uniones a las que se refiere el presente articulo, podran
darse de alta en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico, que especificara
esta circunstancia. Si ya estuvieran inscritos en el citado Registro Gnicamente deberdn comunicarle a este, en la
forma que se establezca reglamentariamente, su interés en el sentido indicado.

Si durante la tramitacién de un procedimiento y antes de la formalizacion del contrato se produjese la
modificacion de la composicion de la union temporal de empresas, esta quedara excluida del procedimiento. No
tendra la consideracion de modificacion de la composicion la alteracion de la participacion de las empresas
siempre que se mantenga la misma clasificacion. Quedara excluida también del procedimiento de adjudicacion
del contrato la union temporal de empresas cuando alguna o algunas de las empresas que la integren quedasen
incursas en prohibicion de contratar.

Las operaciones de fusidn, escision y aportacion o transmision de rama de actividad de que sean objeto alguna o
algunas empresas integradas en una unién temporal no impediran la continuacion de esta en el procedimiento de
adjudicacion. En el caso de que la sociedad absorbente, la resultante de la fusién, la beneficiaria de la escision o
la adquirente de la rama de actividad, no sean empresas integrantes de la unioén temporal, sera necesario que
tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibicion de contratar y que se mantenga la solvencia, la
capacidad o clasificacion exigida.

Una vez formalizado el contrato con una unién temporal de empresas, se observaran las siguientes reglas:

a) Cuando la modificacién de la composicién de la union temporal suponga el aumento del nimero de empresas,
la disminucion del mismo, o la sustitucion de una o varias por otra u otras, se necesitara la autorizacion previa y
expresa del 6rgano de contratacidn, debiendo haberse ejecutado el contrato al menos en un 20 por ciento de su
importe 0, cuando se trate de un contrato de concesion de obras o concesion de servicios, que se haya efectuado
su explotacién durante al menos la quinta parte del plazo de duracion del contrato. En todo caso serd necesario
que se mantenga la solvencia o clasificacion exigida y que en la nueva configuracion de la unién temporal las
empresas que la integren tengan plena capacidad de obrar y no estén incursas en prohibicion de contratar.

b) Cuando tenga lugar respecto de alguna o algunas empresas integrantes de la unién temporal operaciones de
fusidn, escision o transmision de rama de actividad, continuard la ejecucion del contrato con la unién temporal
adjudicataria. En el caso de que la sociedad absorbente, la resultante de la fusion, la beneficiaria de la escisién o
la adquirente de la rama de actividad, no sean empresas integrantes de la union temporal, serd necesario que
tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibicion de contratar y que se mantenga la solvencia, la
capacidad o clasificacion exigida.

¢) Cuando alguna o algunas de las empresas integrantes de la unién temporal fuesen declaradas en concurso de
acreedores y aun cuando se hubiera abierto la fase de liquidacién, continuard la ejecucion del contrato con la
empresa 0 empresas restantes siempre que estas cumplan los requisitos de solvencia o clasificacion exigidos.

La informacién publica de los contratos adjudicados a estas uniones incluird los nombres de las empresas
participantes y la participacion porcentual de cada una de ellas en la Unién Temporal de Empresas, sin perjuicio
de la publicacién en el Registro Especial de Uniones Temporales de Empresas.

7.14.3. Acreditacion de la capacidad de obrar.

La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas juridicas se acreditara mediante la escritura o
documento de constitucion, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las normas por las que se
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regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro pablico que corresponda, segun el tipo de
persona juridica de que se trate.

La capacidad de obrar de los empresarios no espafioles que sean nacionales de Estados miembros de la Union
Europea se acreditara por su inscripcion en el registro procedente de acuerdo con la legislacién del Estado donde
estan establecidos, o0 mediante la presentacion de una declaracién jurada o un certificado, en los términos que se
establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicacion.

Los deméas empresarios extranjeros deberadn acreditar su capacidad de obrar con informe de la Misi6n
Diplomética Permanente de Espafia en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ambito
territorial radique el domicilio de la empresa.

7.1.4.4. Prohibiciones de contratar.

No podran contratar con AcuaMed las personas en quienes concurra alguna de las circunstancias siguientes de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 71 de la LCSP:

a) Haber sido condenadas mediante sentencia firme por delitos de terrorismo, constitucion o integracién de una
organizacién o grupo criminal, asociacion ilicita, financiacién ilegal de los partidos politicos, trata de seres
humanos, corrupcion en los negocios, trafico de influencias, cohecho, fraudes, delitos contra la Hacienda Publica
y la Seguridad Social, delitos contra los derechos de los trabajadores, prevaricacion, malversacion, negociaciones
prohibidas a los funcionarios, blanqueo de capitales, delitos relativos a la ordenacion del territorio y el
urbanismo, la proteccién del patrimonio historico y el medio ambiente, o a la pena de inhabilitacion especial para
el ejercicio de profesion, oficio, industria o comercio.

La prohibicion de contratar alcanzara a las personas juridicas que sean declaradas penalmente responsables, y a
aquellas cuyos administradores o representantes, lo sean de hecho o de derecho, vigente su cargo o
representacion y hasta su cese, se encontraran en la situacién mencionada en este apartado.

b) Haber sido sancionadas con caracter firme por infraccion grave en materia profesional que ponga en
entredicho su integridad, de disciplina de mercado, de falseamiento de la competencia, de integracion laboral y
de igualdad de oportunidades y no discriminacién de las personas con discapacidad, o de extranjeria, de
conformidad con lo establecido en la normativa vigente; o por infraccion muy grave en materia medioambiental
de conformidad con lo establecido en la normativa vigente, o por infraccion muy grave en materia laboral o
social, de acuerdo con lo dispuesto en el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden
Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, asi como por la infraccién grave
prevista en el articulo 22.2 del citado texto.

c) Haber solicitado la declaracién de concurso voluntario, haber sido declaradas insolventes en cualquier
procedimiento, hallarse declaradas en concurso, salvo que en este haya adquirido eficacia un convenio o se haya
iniciado un expediente de acuerdo extrajudicial de pagos, estar sujetos a intervencién judicial o haber sido
inhabilitados conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, sin que haya concluido el periodo de
inhabilitacion fijado en la sentencia de calificacion del concurso.

d) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o de Seguridad Social impuestas
por las disposiciones vigentes, en los términos que reglamentariamente se determinen; o en el caso de empresas
de 50 o mas trabajadores, no cumplir el requisito de que al menos el 2 por ciento de sus empleados sean
trabajadores con discapacidad, de conformidad con el articulo 42 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con
discapacidad y de su inclusion social, en las condiciones que reglamentariamente se determinen; o en el caso de
empresas de mas de 250 trabajadores, no cumplir con la obligacion de contar con un plan de igualdad conforme
a lo dispuesto en el articulo 45 de la Ley Organica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad de mujeres y
hombres.
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En relacion con el cumplimiento de sus obligaciones tributarias o con la Seguridad Social, se considerara que las
empresas se encuentran al corriente en el mismo cuando las deudas estén aplazadas, fraccionadas o se hubiera
acordado su suspension con ocasion de la impugnacion de tales deudas.

La acreditacion del cumplimiento de la cuota de reserva de puestos de trabajo del 2 por ciento para personas con
discapacidad y de la obligacién de contar con un plan de igualdad a que se refiere el primer parrafo de esta letra
se harad mediante la presentacién de la declaracion responsable a que se refiere el articulo 140 LCSP.

No obstante, lo dispuesto en el parrafo anterior, el Consejo de Ministros, mediante Real Decreto, podra
establecer una forma alternativa de acreditacion que, en todo caso, sera bien mediante certificacion del érgano
administrativo correspondiente, con vigencia minima de seis meses, o bien mediante certificacién del
correspondiente Registro de Licitadores, en los casos en que dicha circunstancia figure inscrita en el mismo.

e) Haber incurrido en falsedad al efectuar la declaracién responsable a que se refiere el articulo 140 LCSP o al
facilitar cualesquiera otros datos relativos a su capacidad y solvencia, o haber incumplido, por causa que le sea
imputable, la obligaciéon de comunicar la informacion prevista en el articulo 82.4 y en el articulo 343.1 del
mismo texto legal.

f) Estar afectado por una prohibicién de contratar impuesta en virtud de sancién administrativa firme, con arreglo
a lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, o en la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria.

La presente causa de prohibicion de contratar dejard de aplicarse cuando el 6rgano de contratacion, en aplicacion
de lo dispuesto en el articulo 72.1 LCSP, compruebe que la empresa ha cumplido sus obligaciones de pago o
celebrado un acuerdo vinculante con vistas al pago de las cantidades adeudadas, incluidos en su caso los
intereses acumulados o las multas impuestas.

g) Estar incursa la persona fisica o los administradores de la persona juridica en alguno de los supuestos de la
Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administracién General del Estado o
las respectivas normas de las Comunidades Auténomas, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de
Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Publicas o tratarse de cualquiera de los
cargos electivos regulados en la Ley Organica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en los
términos establecidos en la misma.

La prohibicion alcanzara a las personas juridicas en cuyo capital participen, en los términos y cuantias
establecidas en la legislacion citada, el personal y los altos cargos a que se refiere el parrafo anterior, asi como
los cargos electos al servicio de las mismas.

La prohibicion se extiende igualmente, en ambos casos, a los cényuges, personas vinculadas con analoga
relacion de convivencia afectiva, ascendientes y descendientes, asi como a parientes en segundo grado por
consanguineidad o afinidad de las personas a que se refieren los parrafos anteriores, cuando se produzca
conflicto de intereses con el titular del 6rgano de contratacion o los titulares de los érganos en que se hubiere
delegado la facultad para contratar o los que ejerzan la sustitucion del primero.

h) Haber contratado a personas respecto de las que se haya publicado en el «Boletin Oficial del Estado» el
incumplimiento a que se refiere el articulo 15.1 de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del
alto cargo de la Administracion General del Estado o en las respectivas normas de las Comunidades Auténomas,
por haber pasado a prestar servicios en empresas o sociedades privadas directamente relacionadas con las
competencias del cargo desempefiado durante los dos afios siguientes a la fecha de cese en el mismo. La
prohibicidn de contratar se mantendra durante el tiempo que permanezca dentro de la organizacién de la empresa
la persona contratada con el limite maximo de dos afios a contar desde el cese como alto cargo.

2. Ademas de las previstas en el apartado anterior, son circunstancias que impediran a los empresarios contratar
con AcuaMed las siguientes:
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a) Haber retirado indebidamente su proposicion o candidatura en un procedimiento de adjudicacién, o haber
imposibilitado la adjudicacion del contrato a su favor por no cumplimentar lo establecido en el apartado 2 del
articulo 150 LCSP dentro del plazo sefialado mediando dolo, culpa o negligencia.

b) Haber dejado de formalizar el contrato, que ha sido adjudicado a su favor, en los plazos previstos en el
articulo 153 LCSP por causa imputable al adjudicatario.

¢) Haber incumplido las clausulas que son esenciales en el contrato, incluyendo las condiciones especiales de
ejecucion establecidas de acuerdo con lo sefialado en el articulo 202 LCSP, cuando dicho incumplimiento
hubiese sido definido en los pliegos o en el contrato como infraccion grave, concurriendo dolo, culpa o
negligencia en el empresario, y siempre que haya dado lugar a la imposicion de penalizaciones o a la
indemnizacion de dafios y perjuicios.

d) Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables, a la resolucion firme de cualquier
contrato celebrado con una entidad de las comprendidas en el articulo 3 LCSP. La prohibicion alcanzara a las
empresas cuyo contrato hubiere quedado resuelto por incumplimiento culpable del contratista de las obligaciones
que los pliegos hubieren calificados como esenciales de acuerdo con lo previsto en el articulo 211.1.f).

3. Las prohibiciones de contratar afectaran también a aquellas empresas de las que, por razén de las personas que
las rigen o de otras circunstancias, pueda presumirse que son continuacién o que derivan, por transformacion,
fusion o sucesién, de otras empresas en las que hubiesen concurrido aquellas.

La competencia y procedimiento para apreciar la concurrencia de prohibicién de contratar se ajustaran a las
determinaciones del articulo 72 LCSP.

7.2. Solvencia.
7.2.1. Exigencia de solvencia. Clasificacion

Los empresarios deberan acreditar estar en posesién de la Clasificacion de empresa Contratista de Obras que se
recoge en el apartado 12.3 del Cuadro de Caracteristicas del presente Pliego.

En todo caso, la inscripcion de los licitadores en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Sector Publico acredita suficientemente y, salvo prueba en contrario, las condiciones de aptitud del empresario,
en cuanto a su personalidad, capacidad de obrar, representacion, habilitacion profesional o empresarial, solvencia
econémica y financiera o clasificacion, asi como la concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de
contratar que deban constar en dicho Registro.

7.2.2.  Adscripcion de medios personales o materiales constitutivos de obligacién esencial.

Los empresarios deberdn acreditar que disponen de los medios indicados en el apartado 12.4 del Cuadro-
Resumen del presente Pliego.

7.2.3. Integracion de la solvencia con medios externos.
Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado, el empresario podra basarse en la
solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza juridica de los vinculos que tenga

con ellas, siempre que demuestre que, para la ejecucion del contrato, dispone efectivamente de esos medios.

En las mismas condiciones, los empresarios que concurran agrupados en las uniones temporales a que se refiere
el articulo 69 LCSP podran recurrir a las capacidades de entidades ajenas a la union temporal.

Cuando una empresa desee recurrir a las capacidades de otras entidades, demostrara al poder adjudicador que va

a disponer de los recursos necesarios mediante la presentacion a tal efecto del compromiso por escrito de dichas
entidades.
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El compromiso a que se refiere el parrafo anterior se presentara por el licitador que hubiera presentado la mejor
oferta de conformidad con lo dispuesto en el articulo 145 LCSP, previo requerimiento cumplimentado de
conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del articulo 150, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 3
del articulo 140, todos ellos del mismo texto legal.

Cuando una empresa recurra a las capacidades de otras entidades en lo que respecta a los criterios relativos a la
solvencia econdmica y financiera, el poder adjudicador podré exigir formas de responsabilidad conjunta entre
aquella entidad y las otras en la ejecucion del contrato, incluso con caracter solidario.

7.2.4.  Acreditacion de cumplimiento de las normas de garantia de calidad y de gestion medioambiental

7.24.1. Acreditacion del cumplimiento de las normas de garantia de la calidad.
No aplica.

7.2.4.2. Acreditacion del cumplimiento de las normas de gestién medioambiental.
No aplica.

7.2.5. Acreditacion del cumplimiento de las normas de seguridad y salud laboral

No aplica.

7.3.- Garantia provisional

De conformidad con lo dispuesto en el apartado 5 del Cuadro Resumen de este pliego.

7.4.- Documento europeo Unico de contratacion —-DEUC-.

El modelo se ajustara al formulario del documento europeo Unico de contratacién aprobado en el seno de la
Unidn Europea, al que se accede a través de la siguiente direccidn: https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=es

Los Licitadores deberan cumplimentar todas las partes, de la Parte | a la Parte VI conforme a lo que se indica en
el apartado 12 del Cuadro Resumen de este pliego.

La mesa de contratacién calificara la declaracion responsable y la documentacion a la que se refiere el articulo
anterior.

Cuando ésta aprecie defectos subsanables, daré un plazo de tres dias al empresario para que los corrija.

Los licitadores que concurran en union temporal de empresa presentaran tantos formularios como empresas
vayan a participar.

Los licitadores que integren su solvencia mediante el recurso a la de otros operadores econémicos cuando
recurran al DEUC incorporaran asimismo la informacion indicada en lo que respecta a dichas entidades.

A titulo meramente informativo puede consultarse en el BOE de fecha 8 de abril de 2016 la Resolucidn de 6 de
abril de 2016, de la Direccién General del Patrimonio del Estado, por la que se publica la Recomendacién de la
Junta Consultiva de Contratacion Administrativa sobre la utilizacion del Documento Europeo Unico de
Contratacion.
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8- CONTENIDO DE LA DOCUMENTACION REQUERIDA. LUGAR Y PLAZO DE
PRESENTACION.

8.1.- Contenido de la documentacion.
La que se especifica en el apartado 12 del Cuadro-Resumen de este pliego.
8.1.0. PROTECCION DE DATOS

Proteccion de datos: AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRANEAS, S.M.E, S.A. (en adelante,
“AcuaMed”), en cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y de Consejo, de 27 de
abril de 20186, relativo a la proteccion de las personas fisicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales
y a la libre circulacion de estos datos (“RGPD”), a la Ley Orgéanica 3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccion de
Datos Personales y garantia de los derechos digitales (LOPDGDD) o cualquier otra disposicion en materia de
proteccion de datos de la Union o de los Estados Miembros, le informa que AcuaMed es el Responsable del
tratamiento de todos los datos personales que nos facilite, siendo los datos de esta entidad: Aguas de las Cuencas
Mediterréneas, S.M.E.,S.A., (Acuamed), sociedad estatal, con domicilio social en Madrid, calle Albasanz n° 11,
CP 28037, C.I.LF A 83174524 y direcciébn de contacto del delegado de proteccion de datos:
protecciondatos@acuamed.es.

Los datos personales seran tratados con la exclusiva finalidad de cumplir y gestionar las relaciones contractuales
y licitaciones de ejecucion de proyectos, servicios, o suministros, asi como la contabilizacion de las
correspondientes transacciones econémicas que AcuaMed realice.

Los citados datos personales podran ser comunicados a entidades bancarias para la tramitacién de los pagos o
cobros, a la Agencia Tributaria para tramitaciones y declaraciones fiscales y, en su caso, a 6rganos
administrativos o judiciales para el cumplimiento de obligaciones legales o en contestacion a requerimientos
emitidos por dichos drganos. Asimismo, terceros interesados en los procedimientos podran tener acceso a datos
personales que obren en el mismo, cuando sea necesario y acrediten legitimacion, en relacién con la obra objeto
de licitacion.

Salvo que se indique expresamente lo contrario, los datos solicitados seran necesarios para las finalidades
descritas por lo que la negativa a facilitarlos imposibilitara la ejecucidn de la relacién contractual.

La base legal de los tratamientos es la ejecucién de las relaciones contractuales o aplicacion de medidas
precontractuales, asi como el cumplimiento de la normativa administrativa, tributaria u otras disposiciones
legales aplicables.

Los datos personales recabados se conservaran por todo el tiempo de duracién de las relaciones precontractuales
o0 contractuales, siendo suprimidos a su finalizacion. Una vez producida dicha finalizacién, los datos personales
se mantendran bloqueados durante los plazos de prescripcion de las posibles responsabilidades de conformidad
con lo establecido por la legislacion aplicable.

El LICITANTE garantiza que habrd informado expresamente a los empleados, personas dependientes o
cualquier otro interesado cuyos datos personales facilite a AcuaMed, con caracter previo a dicha comunicacion,
del tratamiento de sus datos en los términos previstos en la presente clausula y que habrd cumplido
adecuadamente con el resto de obligaciones que se deriven de la normativa vigente en materia de proteccion de
datos personales para llevar a cabo dicha comunicacién, incluida la obtencion del consentimiento de los
interesados en caso de ser necesario. EI LICITANTE, mantendra completamente indemne a AcuaMed de
cualquier dafio o perjuicio que se derive para ésta del incumplimiento por parte del LICITANTE de las citadas
obligaciones.

Los interesados podran solicitar a AcuaMed confirmacion sobre si sus datos personales estan siendo tratados, y
en caso afirmativo, acceder a los mismos. Asimismo, pueden solicitar la rectificacion de los datos inexactos o, en
su caso, su supresion cuando entre otros motivos, ya no sean necesarios para los fines para los que se recogieron.
En determinadas circunstancias, los interesados podran solicitar la limitacion del tratamiento de sus datos, en
cuyo caso Unicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. Los interesados
también podran oponerse al tratamiento de sus datos en determinadas circunstancias. En estos supuestos,
AcuaMed dejara de tratar los datos, salvo que prevalezcan motivos legitimos imperiosos, o para el ejercicio o la
defensa de posibles reclamaciones. Por Ultimo, cuando sea procedente, se podra ejercitar el derecho de
portabilidad para obtener los datos en formato electr6nico o para que transmitan los mismos a otra entidad.
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Para el ejercicio de los derechos mencionados anteriormente, debera dirigir comunicacion por los siguientes
canales, acompafiando fotocopia de su DNI o cualquier otro documento que permita acreditar su identidad:

. Por carta a la direccion: AcuaMed. C/Albasanz, 11. 28037 Madrid.

. Por correo electronico: protecciondatos@acuamed.es

Por ultimo, se informa igualmente del derecho a presentar una reclamacion ante la Agencia Espafiola de
Proteccién de Datos en caso de que tenga conocimiento o considere que un hecho pueda suponer un
incumplimiento de la normativa aplicable en materia de proteccién de datos o ponerse en contacto de Delegado
de Proteccién de datos protecciondatos@acuamed.es.

En el presente contrato NO SE PREVE cesion de datos por parte de AcuaMed al contratista salvo aquellos datos
necesarios para la formalizacion y ejecucion del contrato concerniente a los datos identificativos y de contacto
profesional de los responsables legales, del contrato o empleados necesarios para la correcta ejecucion del
contrato. Esta cesion implicara que tan sélo pueda ser utilizados en el marco del presente acuerdo y sin que se
permite un tratamiento para una finalidad distinta.

En relacion al tratamiento de datos que se van a realizar al respecto de dicho contrato y debido a que tan sdlo se
va a acceder a los datos de los representantes legales o empleados de las entidades que sean considerados
personas de contacto para la formalizacion y gestién de los contratos, se manifiesta que no se va a producir
cesién de datos en el concepto detallado en la LCSP en cuanto a prestacion del servicio no implica la cesién y
tratamiento de datos en dicho sentido.

Los tratamientos que se realizaran seran la recogida de datos y registro de los datos para su consulta y
comunicacion.

Esta cesion implicara que tan s6lo pueda ser utilizados en el marco del presente acuerdo y sin que se permita un
tratamiento para una finalidad distinta.

En el supuesto en que se produzca una cesion de datos por parte de Acuamed al contratista serd necesario
observar las previsiones contenidas en el Real Decreto-ley 14/2019, de 31 de octubre, por el que se adoptan
medidas urgentes por razones de seguridad publica en materia de administracién digital, contratacién del sector
publico y telecomunicaciones.

8.1.1. Contenido del Sobre n° 1: Documentacion acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos y
documentacion valorable conforme a criterios dependientes de un juicio de valor.

La que con tal referencia se detalla en los apartados 12 y 13 del Cuadro-Resumen de este Pliego.

8.1.2. Contenido del Sobre n° 2: Documentacion valorable conforme a criterios cuantificables mediante la
mera aplicacion de formulas.

La que con tal referencia se detalla en el apartado 14 del Cuadro-Resumen de este Pliego.

Para cualquier aclaracién relativa al proceso de presentacion de proposiciones, los participantes se comunicaran
con AcuaMed en la direccion indicada en el Cuadro-Resumen

8.2.- Lugar, forma y plazo de presentacion de proposiciones.

8.2.1. Lugary forma de presentacion de proposiciones.

Las personas o entidades que deseen participar en la licitacion presentaran sus ofertas utilizando medios
electronicos, de conformidad con los requisitos establecidos en la disposicion adicional decimoquinta LCSP en

la direccion que se indica en el apartado 11 del Cuadro-Resumen de este pliego.

Todos los licitadores deberan sefialar en el momento de presentar en sus propuestas una direcciéon de correo
electrénico habilitada de conformidad con la Disposicion Adicional Decimoquinta de la LCSP, para la practica
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de las comunicaciones que se deriven del concurso, o que de cualquier manera puedan afectar al licitador. Se
indicara también una direccion postal.

Las ofertas se presentardn escritas en castellano. No se aceptard ningin documento que presente omisiones,
erratas o enmiendas o que no permitan conocer claramente las condiciones necesarias para valorar la oferta.

La presentacion de proposiciones implica la aceptacién incondicional de las Clausulas de este Pliego, de su
Cuadro-Resumen y del Pliego de Prescripciones Técnicas. En caso de presentarse proposicion sometida a
condicién la misma quedara excluida de la presente licitacion.

Cada licitador no podré presentar més de una proposicién, sin perjuicio de las especialidades previstas en la
LCSP sobre admisibilidad de variantes 0 mejoras y sobre presentacion de nuevos precios o valores en el seno de
una subasta electrénica. Tampoco podra suscribir ninguna propuesta en unién temporal con otros si lo ha hecho
individualmente o figurar en mas de una unién temporal. La infraccion de estas normas darad lugar a la no
admision de todas las propuestas por él suscritas.

Para cualquier aclaracién relativa al proceso de presentacion de proposiciones, los participantes se comunicaran
con AcuaMed en la direccién indicada en el apartado 11 del Cuadro-Resumen.

El 6rgano de contratacion ofrecerd acceso a los pliegos y demas documentacion complementaria por medios
electrénicos a través del perfil de contratante, acceso que seré libre, directo, completo y gratuito, y que debera
poder efectuarse desde la fecha de la publicacién del anuncio de licitacién o, en su caso, del envio de la
invitacion a los candidatos seleccionados.

Excepcionalmente, en los casos que se sefialan a continuacion, el drgano de contratacion podra dar acceso a los
pliegos y demas documentacion complementaria de la licitacion, valiéndose de medios no electronicos. En ese
caso el anuncio de licitacién advertira de esta circunstancia; y el plazo de presentacion de las proposiciones o de
las solicitudes de participacion se prolongara cinco dias, salvo en el supuesto de tramitacion urgente del
expediente a que se refiere el articulo 119 LCSP.

El acceso no electrénico a los pliegos y demas documentacion complementaria de la licitacion estard justificado
cuando concurra alguno de los siguientes supuestos:

a) Cuando se den circunstancias técnicas que lo impidan, en los términos sefialados en la Disposicion adicional
decimoquinta LCSP.

b) Por razones de confidencialidad, en aplicacion de lo dispuesto en el articulo 133 LCSP.
¢) En el caso de las concesiones de obras y de servicios, por motivos de seguridad excepcionales.

El 6rgano de contratacion proporcionara a todos los interesados en el procedimiento de licitacion, a mas tardar
seis (6) dias antes de que finalice el plazo fijado para la presentacion de ofertas, aquella informacion adicional
sobre los pliegos y deméas documentacion complementaria que estos soliciten, a condicion de que la hubieren
pedido al menos 12 dias antes del transcurso del plazo de presentacion de las proposiciones o de las solicitudes
de participacion. Si el expediente ha sido calificado de urgente, el plazo de seis dias a mas tardar antes de que
finalice el plazo fijado para la presentacion de ofertas sera de 4 dias a més tardar antes de que finalice el citado
plazo.

8.2.2. Plazo de presentacion de proposiciones.

El plazo de presentacion de proposiciones no serd inferior a veinte dias, contados desde el dia siguiente al de la
publicacion del anuncio de licitacién del contrato en el perfil de contratante.
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9.- VALORACION DE LAS PROPOSICIONES Y ADJUDICACION.
9.1.- Aperturas de proposiciones. Procedimientos.
Se seguira el procedimiento abierto simplificado previsto en el articulo 159 de la LCSP.

La apertura de las ofertas se realizara por el orden correspondiente, esto es, primero la referente a los criterios
dependientes de juicio de valor y después la referente a los criterios evaluables automéaticamente.

Concluido el plazo de presentacion de ofertas, la Mesa de Contratacion procedera a la apertura de la
documentacion incluida en el Sobre N°1 presentada por los licitadores, en tiempo y forma, verificandose que
constan los documentos o en caso contrario realizando el trdmite de subsanacion. Si la Mesa observase defectos
u omisiones subsanables en la documentacion presentada, lo comunicara a los interesados. Sin perjuicio de lo
anterior, las circunstancias resefiadas deberan hacerse publicas a través de anuncios del Organo de Contratacion
0, en su caso, del que se fije en el pliego, concediéndose un plazo no superior a tres dias habiles para que los
licitadores los corrijan o subsanen ante la propia mesa de contratacion.

De lo actuado conforme a este articulo se dejara constancia en el acta que necesariamente debera extenderse. La
Mesa de Contratacion procedera a determinar las empresas admitidas a la licitacion, las rechazadas, y las causas
de su rechazo. A continuacion, la Mesa de Contratacion solicitara a los servicios técnicos del Organo de
Contratacion que procedan a la elaboracion de los informes técnicos de valoracion de los criterios cuya
cuantificacién dependa de un juicio de valor, en un plazo no superior a 7 dias. El informe técnico seré evaluado
por la Mesa quien calificara las ofertas apoyandose en los informes técnicos mencionados, 0 en otros que
considere necesarios para realizar la valoracion. Se excluira del procedimiento de licitacion a aquellos licitadores
que incorporen en el Sobre N° 1 la documentacion que deba ser objeto de evaluacion posterior y que tuviera que
estar en el sobre n® 2. De todo lo actuado conforme a los apartados anteriores, se dejara constancia en las actas
correspondientes en las que se reflejara el resultado del procedimiento y sus incidencias.

Posteriormente, se procedera a la apertura del sobre N°2 correspondiente a los criterios evaluables
automaticamente.

La Mesa de Contratacion procederd a la apertura del sobre n® 2 en acto publico de los licitadores admitidos,
dando lectura a las ofertas de los licitadores en relacién con los criterios automéaticamente evaluables. La
documentacion contenida en estos sobres sera evaluada conforme a los criterios expresados en el Cuadro de
Caracteristicas y en el presente Pliego. De todo lo actuado conforme a los apartados anteriores, se dejara
constancia en las actas correspondientes en las que se reflejara el resultado del procedimiento y sus incidencias.
Tras dicho acto puablico la Mesa identificara las ofertas que se encuentran incursas en presuncion de
anormalidad, dando plazo de 5 dias habiles al licitador o licitadores para que justifiquen razonada y
detalladamente su oferta. Para el andlisis de la documentacion, la Mesa de Contratacién podra solicitar los
informes de los servicios técnicos que considere oportunos.

Tras el acto publico, la Mesa de Contratacion realizara los siguientes tramites:

a. Previa exclusion, en su caso, de las ofertas que no cumplan los requerimientos del pliego, evaluar y clasificar
las ofertas.

b. Realizar la propuesta de adjudicacion a favor del candidato con mejor puntuacion.
c. Comprobar en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas que la empresa esta debidamente
constituida, el firmante de la proposicion tiene poder bastante para formular la oferta, ostenta la solvencia

econdmica, financiera y técnica o, en su caso la clasificacién correspondiente y no estd incursa en ninguna
prohibicién para contratar.
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d. El 6rgano de contratacion, una vez aceptada la propuesta de la mesa, requerird a través de los servicios
correspondientes al 6rgano de contratacién a la empresa que ha obtenido la mejor puntuacion mediante
comunicacion electronica para que constituya la garantia definitiva, asi como para que aporte el compromiso al
que se refiere el articulo 75.2 de la LCSP, cualquier otra documentacion que no esté inscrita en el ROLECE y la
documentacion justificativa de que dispone efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar
o adscribir a la ejecucion del contrato todo ello en el plazo de SIETE DIAS haébiles.

e. Una vez presentada la documentacidn se realizaran las comprobaciones oportunas y en caso de que todo esté
correcto, en un plazo no superior a 5 dias, se procedera a adjudicar el contrato a favor del licitador propuesto
como adjudicatario, procediéndose posteriormente a su formalizacién. En caso de que el candidato no presente la
documentacion requerida se efectuard propuesta de adjudicacién a favor del siguiente candidato en puntuacion
otorgandole el correspondiente plazo para constituir la garantia.

En los casos en que a la licitacion se presenten empresarios extranjeros de un Estado miembro de la Unién
Europea o signatario del Espacio Econdémico Europeo, la acreditacion de su capacidad, solvencia y ausencia de
prohibiciones se podra realizar bien mediante consulta en la correspondiente lista oficial de operadores
econdmicos autorizados de un Estado miembro, bien mediante la aportacion de la documentacion acreditativa de
los citados extremos, que debera presentar, en este Gltimo caso, en el plazo concedido para la presentacion de la
garantia definitiva.

En lo no previsto en este articulo se observaran las normas generales aplicables al procedimiento abierto.
Adjudicado el contrato y transcurridos el plazo de un mes, la documentacién que acompafia a las proposiciones
quedara a disposicion de los interesados. Si éstos no retiran su documentacion en los tres meses siguientes a la

fecha en que se les notifique la adjudicacion, ACUAMED no estara obligada a seguirla custodiando.

No podra declararse desierta una licitacion cuando exista alguna oferta o proposicion que sea admisible de
acuerdo con los criterios que figuran en el presente Pliego.

La resolucion de adjudicacion debera ser motivada y se notificard a los candidatos y licitadores, debiendo ser
publicada en el perfil de contratante en el plazo de 15 dias.

La notificacion se realizard por medios electronicos de conformidad con lo establecido en la disposicion
adicional decimoquinta LCSP.

9.2.- Criterios de valoracion de las ofertas.

La valoracion de las ofertas se efectuara aplicando los baremos y las férmulas recogidas en el apartado 17 del
Cuadro-Resumen que acompafia al presente Pliego de Clausulas Administrativas Reguladoras.

10.- FORMALIZACION DEL CONTRATO.

El contrato se perfeccionard mediante la formalizacion, en documento escrito en el plazo de CINCO dias habiles
desde que se remita la notificacion de la adjudicacion a los licitadores.

En los contratos en que proceda, el adjudicatario debera acreditar previamente, ante el 6rgano de contratacion, la
suscripcion de las polizas que se indique en el Cuadro de Caracteristicas y la constitucién de la UTE.

Si no se formaliza el contrato en el plazo sefialado, por causa imputable al adjudicatario, incurrird en la causa de
prohibicion de contratar establecida en el articulo 71.2 b) LCSP.
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El contrato podra formalizarse en escritura pablica si asi lo solicita el contratista, corriendo a su cargo los gastos
derivados de su otorgamiento. En este caso, el contratista deberd entregar a la Administracion una copia
legitimada y una simple del citado documento en el plazo maximo de un mes desde su formalizacion.

11.- NULIDAD Y ANULABILIDAD DEL CONTRATO.

1. Son causas de nulidad de derecho administrativo del presente contrato las indicadas en el articulo 47 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones Publicas.

2. Seré igualmente nulo de pleno derecho cuando concurra alguna de las causas siguientes:

a) La falta de capacidad de obrar o de solvencia econdmica, financiera, técnica o profesional; o la falta de
habilitacion empresarial o profesional cuando sea exigible para la realizacion de la actividad o prestacion que
constituya el objeto del contrato; o la falta de clasificacion, cuando esta proceda, debidamente acreditada, del
adjudicatario; o el estar este incurso en alguna de las prohibiciones para contratar sefialadas en el articulo 71
LCSP.

b) La carencia o insuficiencia de crédito, de conformidad con lo establecido en la Ley 47/2003, de 26 de
noviembre, General Presupuestaria, 0 en las normas presupuestarias de AcuaMed, salvo los supuestos de
emergencia.

c) La falta de publicacion del anuncio de licitacion en el perfil de contratante alojado en la Plataforma de
Contratacion del Sector Publico, en el «Diario Oficial de la Union Europea» o en el medio de publicidad en que
sea preceptivo, de conformidad con el articulo 135 LCSP.

d) La inobservancia por parte del érgano de contratacion del plazo para la formalizacidn del contrato
siempre que concurran los dos siguientes requisitos:

1.° Que por esta causa el licitador se hubiese visto privado de la posibilidad de interponer recurso contra alguno
de los actos del procedimiento de adjudicacion vy,

2.° Que, ademas, concurra alguna infraccion de los preceptos que regulan el procedimiento de adjudicacion de
los contratos que le hubiera impedido obtener esta.

e) Haber llevado a efecto la formalizacion del contrato, en los casos en que se hubiese interpuesto el
recurso especial en materia de contratacion a que se refieren los articulos 44 y siguientes, sin respetar la
suspension automatica del acto recurrido en los casos en que fuera procedente, o la medida cautelar de
suspension acordada por el érgano competente para conocer del recurso especial en materia de contratacion que
se hubiera interpuesto.

f) El incumplimiento de las normas establecidas para la adjudicaciéon de los contratos basados en un
acuerdo marco celebrado con varios empresarios o de los contratos especificos basados en un sistema dindmico
de adquisicion en el que estuviesen admitidos varios empresarios, siempre que dicho incumplimiento hubiera
determinado la adjudicacion del contrato de que se trate a otro licitador.

g) El incumplimiento grave de normas de derecho de la Unién Europea en materia de contratacion publica
que conllevara que el contrato no hubiera debido adjudicarse al contratista, declarado por el TJUE en un
procedimiento con arreglo al articulo 260 del Tratado de Funcionamiento de la Unién Europea.

h) La falta de mencién en los pliegos de lo previsto en los parrafos tercero, cuarto y quinto del apartado 2
del articulo 122.

2.- Causas de anulabilidad de derecho administrativo.
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Son causas de anulabilidad de derecho administrativo del presente contrato las demas infracciones del
ordenamiento juridico y, en especial, las de las reglas contenidas en la presente Ley, de conformidad con lo
establecido en el articulo 48 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las
Administraciones Publicas.

En particular, se incluyen entre las causas de anulabilidad a las que se refiere el parrafo anterior, las siguientes:

a) El incumplimiento de las circunstancias y requisitos exigidos para la modificacién de los contratos en los
articulos 204 y 205 LCSP

b) Todas aquellas disposiciones, resoluciones, cliusulas o actos emanados del poder adjudicador que
otorguen, de forma directa o indirecta, ventajas a las empresas que hayan contratado previamente con cualquier
Administracion.

12.- PRINCIPIO DE RIESGO Y VENTURA

De acuerdo con lo que establece el articulo 197 LCSP, la ejecucién del contrato se realizara a riesgo y ventura
del contratista, sin perjuicio de lo establecido en el articulo 239 del mismo texto legal para los contratos de obras
en los supuestos de fuerza mayor.

13.- OBLIGACIONES CONTRACTUALES.

13.1.- Obligaciones generales.

Las obras deberan ejecutarse con estricta sujecion al Proyecto constructivo aprobado, a la normativa vigente de
general aplicacién, y en todo caso, a las reglas técnicas propias de la naturaleza de los trabajos contratados, a

riesgo y ventura del contratista.

El contratista adjudicatario sera responsable del correcto desarrollo y ejecucion de las actuaciones previstas en el
Proyecto hasta la terminacion satisfactoria de las obras.

Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia, el contratista es responsable de los
defectos que en la construccion puedan advertirse.

13.2.- Alcance de las obras.

El alcance de las obras a contratar son las necesarias para ejecutar el Proyecto constructivo aprobado incluido en
el Anexo IV del presente Pliego de Prescripciones Técnicas. Los trabajos consisten resumidamente en la
reparacion de dafios principalmente en las instalaciones eléctricas y de control, asi como equipos del tanque de
tormentas n°2 de la actuacién de los interceptores pluviales de Cartagena.

13.3.- Inicio de las obras.

Como méaximo un (1) mes después de la firma del Contrato, se debera formalizar el Acta de Comprobacion de
Replanteo. En la misma se confirmaran los terrenos disponibles para ejecucion de las obras.

En el plazo de quince (15) dias desde la firma del contrato, el Contratista debera presentar el Programa de
Trabajos ajustado a su oferta.

Antes del inicio de las obras, el Contratista deberd haber depositado las fianzas, tasas y avales a favor de los

Organismos que lo soliciten para la autorizacidn de las obras, que deberan servir para garantizar, entre otros, la
correcta restitucion de los servicios afectados, la cual esta obligada a realizar el Contratista en todos los casos.
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Asimismo, el Contratista debera haber contratado las pdlizas de seguro con los limites y coberturas recogidos en
la Clausula 13.15 del presente Pliego.

El plazo de la obra comenzara al dia siguiente de la firma del Acta de Comprobacién de Replanteo.

Se exceptuian de lo dispuesto en el parrafo anterior aquellas obligaciones cuya ejecucion esté sometida a término
0 plazo respecto de los cuales se hayan establecido reglas para el inicio del coémputo de los mismos distintos, en
la propia acta de comprobacién del replanteo, mediando la correspondiente aceptacién expresa de AcuaMed, o
en el Contrato o en alguno de sus Anexos.

13.4.- Programacion y plazos de ejecucion de los trabajos.

El plazo maximo total para la ejecucion de las obras correspondientes al presente concurso es de NUEVE
MESES. Transcurrido ese plazo total maximo, las obras deberan estar totalmente terminadas, incluyendo planos
finales y documentacion completa.

El contratista debera elaborar un programa de trabajos ajustado a su oferta, sin superar el plazo total previsto
fijado anteriormente.

Este Programa de Trabajos debera describir con amplitud y detalle las actividades principales de las obras,
especificando asimismo la composicién de los equipos que realizaran las distintas fases, caso de existir.

Transcurridos quince (15) dias desde la fecha de adjudicacion, el Contratista debera remitir al DIRECTOR DE
OBRA la planificacién que se compromete a cumplir.

Los planos finales de obra (o “as built”) y el resto de la documentacion final de las obras, incluido el dossier de
calidad, deberan ser entregados a AcuaMed dentro de los tres meses posteriores a la terminacion de las obras,
siendo condicién imprescindible para la tramitacidn de la Certificacion Final que corresponda.

El Programa de Trabajos sera aprobado, en todo caso, por AcuaMed.

Tras su aprobacion por AcuaMed, el Programa de Trabajos se incorporara al Contrato, quedando el Contratista
obligado a cumplirlo en su integridad.

A requerimiento de AcuaMed, el Contratista actualizara el Programa de Trabajos, siguiendo las normas e
instrucciones que a tal efecto dicte aquella, y respetando, en todo caso, el formato y modelo anteriormente
indicados.

En el caso de que, AcuaMed acuerde la modificacion de la Obra, se procedera a la reprogramacion de la Obra, a
la redaccién de un nuevo Programa de Trabajos, y a ajustar el Precio y el Plazo del Contrato.

El Programa de Trabajos sera elaborado teniendo en cuenta las fechas previstas para la ocupacion de los terrenos
y/o la reposicién de los servicios que se sefialan en el Proyecto aprobado.

En cualquier caso, la existencia de retrasos en la fecha de ocupacién de los terrenos y/o en la reposicion de los
servicios, dard lugar a la redaccion de un nuevo Programa de Trabajos.

Ademés, si como consecuencia de retrasos en las fechas de ocupacion de los terrenos y/o en la reposicion de
servicios no imputables al Contratista, se alterase el Programa de Trabajos, se estableceran, de forma
contradictoria, los sobrecostes en que haya incurrido el Contratista.

Se excepcionara de lo dispuesto en el parrafo anterior el caso en que, a pesar de los retrasos, se pueda establecer
un nuevo Programa de Trabajos, cuyo camino critico no incremente el Plazo del Contrato en méas de quince (15)
dias, supuesto éste en el que el Contratista no podra reclamar ningun tipo de sobrecoste o compensacién
econémica.
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La alteracion del Programa de Trabajos por causa del incumplimiento de las medidas de Seguridad y Salud,
determinaré la aplicacion de las penalizaciones previstas en el Contrato.

El Contratista quedara obligado, ademas, de a cumplir el Plazo del Contrato a cumplir, estrictamente, los plazos
parciales que se deriven del Programa de Trabajos, tanto en lo que se refiere al importe o porcentaje de la Obra
ejecutada en determinadas fechas, como en lo que se refiere a la finalizacion de unidades determinadas de Obra
en plazos fijos.

13.5.- Planificacién de las obras.

La planificacién de las obras se deberd ajustar, necesariamente, al plazo total establecido, asi como el
compromiso expreso por parte del Contratista del mantenimiento de todos los servicios y servidumbre existentes
en la traza de la actuacion.

El incumplimiento de lo anterior se corregira mediante la orden de paralizacion, dada por AcuaMed, de las fases
o0 actividades de obra que corresponda, siendo a cargo del Contratista todos los costes derivados de dicha
paralizacion, y sin que ésta pueda ser causa de justificacién de aumento del plazo de ejecucion. Asi pues, el
Contratista sera el Unico responsable a todos los efectos de las consecuencias que se deriven de los
incumplimientos de los condicionantes mencionados, no admitiendo AcuaMed ninguna reclamacion econémica
ni de plazo derivada de los mismos.

13.6.  Retrasos en la ejecucion y posible ampliacion del plazo de ejecucion del Contrato.

Si se produjeren retrasos en la ejecucion del Contrato que tengan su origen en causas no imputables al
Contratista AcuaMed podra conceder una ampliacion del plazo de ejecucion del Contrato al Contratista.

En el supuesto previsto en el parrafo anterior, la ampliacidn del plazo de ejecucion del contrato no podré tener
una duracién superior al plazo en que la ejecucion haya quedado retrasada, y quedara en todo caso condicionada
a que el Contratista garantice el cumplimiento de las obligaciones cuya ejecucion haya quedado retrasada.

En cualquier caso, la ampliacién del plazo de ejecucién del contrato quedara limitada a la parte de Obra o
unidades de la misma que hayan quedado afectadas por el retraso.

Los retrasos en la ejecucion del Contrato que tengan su origen en causas imputables al Contratista o, en su caso a
los subcontratistas del mismo no daran lugar a una ampliacion del plazo de ejecucion del Contrato alguna, y
llevaran aparejada la imposicion de la penalizacion prevista en el contrato.

El contrato podra prorrogarse de conformidad con lo dispuesto en el articulo 29 LCSP?.

La prorroga se acordara por el 6rgano de contratacion y sera obligatoria para el empresario, siempre que su
preaviso se produzca al menos con dos meses de antelacion a la finalizacion del plazo de duracién del contrato.
Quedan exceptuados de la obligacion de preaviso los contratos cuya duracion fuera inferior a dos meses, todo
ello de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del articulo 29 LCSP.

En ningln caso podra producirse la prérroga por el consentimiento tacito de las partes.

La prérroga del contrato establecida en el apartado 2 del articulo 29 LCSP no sera obligatoria para el contratista
en los casos en los que en el contrato se dé la causa de resolucién establecida en el articulo 198.6 LCSP, por
haberse demorado la Administracion en el abono del precio més de seis meses.

La garantia definitiva constituida inicialmente se podra aplicar al periodo de prérroga sin que sea necesario
reajustar su cuantia, salvo que junto con la prorroga se acuerde la modificacion del contrato.

! De acuerdo con lo previsto en el articulo 29.2 LCSP, el contrato podra prever una o varias prorrogas siempre que sus
caracteristicas permanezcan inalterables durante el periodo de duracion de estas, sin perjuicio de las modificaciones que se
puedan introducir de conformidad con lo establecido en los articulos 203 a 207 de la LCSP.
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La posibilidad o no de prérroga del presente contrato esta prevista en este pliego en el apartado 6 del cuadro de
caracteristicas.

13.7. Planos

Una vez efectuada la comprobacion del replanteo por AcuaMed, el Contratista formulard, los planos detallados
de ejecucion que la misma estime conveniente, justificando, adecuadamente, las disposiciones y dimensiones
que figuren en éstos en relacién con los planos del Proyecto Constructivo, con los resultados de los replanteos,
trabajos y ensayos realizados, con los pliegos de condiciones y con las normas vigentes, en todos los 6rdenes, a
que afecte la Obra a ejecutar (en adelante, los “Planos Detallados™).

La Direccion de la Obra fijard el plazo dentro del cual el Contratista deba redactar, a su costa, los Planos
Detallados que, en todo caso, habran de formularse con la suficiente antelacion a la fecha programada para la
ejecucion de la parte de la Obra a que dichos planos se refieran.

Los Planos Detallados tendran que ser aprobados, en forma expresa, por la Direccion de Obra, con el visto bueno
de AcuaMed.

Los planos finales de obra (o “as built”) y el resto de la documentacion final de las obras, incluido el dossier de
calidad, deberan ser entregados a AcuaMed dentro de los treinta (30) dias naturales posteriores a la terminacién
de las obras, siendo condicion imprescindible para la tramitacion de la Certificacion Final que corresponda.

13.8.- Condicionantes de ejecucion de las obras.

El Contratista sera responsable de la ejecucidn fiel de los trabajos, de acuerdo con el proyecto vigente aprobado,
con el Contrato y con las ordenes recibidas, asi como de la exactitud de la posicidn, los niveles, dimensiones y
alineaciones de todas las partes de la Obra y de todos los instrumentos, aparatos y mano de obra necesarios para
este fin. El Contratista deberd conservar cuidadosamente toda la documentacién, puntos de referencia y
replanteos, materiales, instrumentos, utensilios y otros objetos que se usen para el trazado y disposicion de las
Obras. El contratista debera repercutir en el precio de su oferta las posibles adaptaciones a la normativa vigente
que debieran considerarse, bien por no estar explicitado en el proyecto, bien por actualizacion de dicha
normativa.

AcuaMed podra facilitar al Contratista cualquiera otra informacion distinta a la del proyecto, si bien dicha
informacion no formara parte del Contrato y, aunque se considera razonablemente correcta, no se garantiza que
sea completa ni exacta.

Si los trabajos no se efectGan de dia y de noche y el Contratista solicita permiso para trabajar también de noche,
y si el Director de Obra concede dicho permiso, el Contratista no tendrd derecho a ningln pago adicional por
ello, pero si es denegado el permiso y no existe otro método practicable para acelerar la ejecucién de las Obras,
debera prorrogarse el plazo para su terminacidn, debiendo ser el plazo adicional el que sea solamente atribuible a
dicha denegacién. Todo trabajo de noche debera llevarse a cabo sin excesivos ruidos ni perturbaciones. El
Contratista debera indemnizar a AcuaMed de y contra toda responsabilidad por dafios y perjuicios debidos al
ruido o a otras perturbaciones ocasionadas mientras se esté llevando a cabo dicho trabajo, y por todas las
reclamaciones, demandas, actuaciones judiciales, costas, gastos y desembolsos de cualquier indole y que sean
relativos o correspondan a dicha responsabilidad.

El Contratista deberd enviar a la Asistencia, mensualmente, dentro de los tres (3) dias a la admision de la
certificacién a la que se ha hecho referencia en la Clausula 13.9 del presente pliego, un informe detallado del
estado de las Obras referido al ultimo dia del periodo que comprende la misma. En dicho informe se haran
constar inexcusablemente las variaciones que haya habido en el plazo de ejecucidn, indicando sus razones, asi
como los cambios efectuados en los equipos y personal empleado en las Obras, debiendo citarse fecha y nimero
del escrito de la Asistencia en el que se aprobaron dichos cambios.
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Ninguna de las Obras debera cubrirse u ocultarse sin la inspeccion y aprobacion de la Asistencia, y conformidad
del Director de Obra. El Contratista debera dar todas las facilidades a la Asistencia para examinar y medir todas
las Obras que vayan a cubrirse, asi como para examinar los cimientos antes de que se ponga sobre ellos Obra
permanente. El Contratista deberd pasar aviso a la Asistencia, con la debida anticipacion, siempre que tales
Obras o cimientos estén a punto, 0 vayan a estar a punto para su examen, y ésta, sin demora no justificada,
deberd presentarse, a menos que no lo considere necesario y asi lo comunique al Contratista con el fin de
examinar y medir la Obra o de examinar los cimientos.

De todos los trabajos y unidades de Obra que hayan de quedar ocultos, el Contratista levantard los Planos
precisos indispensables para que queden perfectamente definidos; estos documentos se extenderan por triplicado,
entregandose uno al Director de Obra, otro a la Asistencia y el tercero se lo quedara él, estando firmados todos
ellos por estos dos Ultimos. Dichos Planos, que deberan ir suficientemente acotados, se considerardn documentos
indispensables e irrecusables para efectuar las mediciones de las Obras.

El Contratista deberad descubrir cualquier parte o partes de las Obras, o hacer aberturas en ellas o a través de
ellas, en cuantas ocasiones indique la Asistencia, debiendo reponer y reparar aquella parte o partes a la
satisfaccion del mismo.

Si alguna de dichas partes se hubiese cubierto u ocultado después de haber obtenido la aprobacion de la
Asistencia y se encontrase que ha sido ejecutada de acuerdo con el Contrato, los gastos de descubrirla, de hacer
las aberturas en o a través de ella, y de reponer y reparar la misma, correrdn a cargo de AcuaMed.

En cualquier otro caso distinto del expresado en el parrafo anterior, los referidos gastos correran a cargo del
Contratista, y AcuaMed podra exigirselos o deducirlos de las sumas que le deba o vaya a deberle al Contratista.

Si en el curso de la ejecucion de las Obras la Asistencia advierte la existencia de materiales inadecuados o de
vicios o defectos en la construccion, o tiene fundadas razones para creer que existen ocultos en la Obra
ejecutada, podra, siempre antes de la Recepcion de las Obras, proceder como se indica a continuacion:

a) Ordenar que se retiren de la zona de Obras, dentro del plazo o de los plazos especificados en la orden,
todos aquellos materiales que, al parecer de la Asistencia, no se ajusten a las condiciones del Contrato.

b) Ordenar que los mismos sean sustituidos por materiales adecuados y convenientes.

c) Ordenar que se efectle la demolicion y reconstruccién de las unidades de Obra defectuosas por sus
materiales o por su ejecucion, no obstante, sus ensayos anteriores y las cantidades que se hayan
abonado, todo ello en estricta sujecion a los documentos contractuales, segun criterio de la Asistencia.

Si la Asistencia ordena la demolicion y reconstruccion, con la conformidad del Director de Obra, por advertir
vicios o defectos patentes en las Obras, los gastos de estas operaciones seran por cuenta del Contratista.

Si excepcionalmente la Asistencia estima que las unidades de Obras son defectuosas y que no cumplen
estrictamente las condiciones del Contrato son, sin embargo, admisibles, puede proponer al Director de Obra la
aceptacion de las mismas, con la consiguiente rebaja de los precios. El Contratista queda obligado a aceptar los
precios rebajados fijados por el Director de Obra, con la Asistencia, a no ser que prefiera demoler y reconstruir
las unidades defectuosas por su cuenta y con arreglo a las condiciones del Contrato.

Una vez comunicada al Contratista una orden, éste dispondra de diez (10) dias para iniciar su cumplimiento de la
manera mas diligente posible. Transcurrido dicho plazo sin que el Contratista haya cumplimentado la Orden,
AcuaMed tendré derecho a contratar a otras personas para llevarla a cabo y todos los gastos habidos directa o
indirectamente por ello, correrdn a cargo del Contratista y AcuaMed podra exigirselos, o deducirlos de los
importes pagaderos al Contratista, ya vencidos o por vencer.

Si a causa de cualquier accidente, falta u otro acontecimiento que ocurra en las Obras, ya sea durante su
ejecucion o bien en el Periodo de Garantia, se hace urgente, en opinién de la Asistencia, algun arreglo o
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reparacion, y el Contratista no puede o no quiere llevarlo a cabo, el Director de obra podra hacerlo o encargarlo a
terceros, imputando su valor o coste al Contratista, si estaba obligado a responder del mismo y la Asistencia le
hubiere notificado la emergencia tan pronto como fuere factible.

13.8.1. Accesos a la zona de obras.

El adjudicatario debera presentar los planos de acceso a las obras, indicando expresamente los caminos,
senderos, pistas forestales, carreteras, etc. que piensa utilizar durante el desarrollo de las obras y su grado de
utilizacion, todo ello antes de la firma del acta de comprobacion de replanteo.

Asimismo, se deberdn concretar los desvios de trafico necesarios de acuerdo con el Plan de Obras previsto por
los licitadores.

El uso, por parte del Contratista, de caminos privados para el acceso a la zona de las obras, serd objeto de
negociacion directa entre €l mismo y los propietarios de dichos accesos.

Todos los dafios que el Contratista cause en propiedades, tanto publicas como privadas, fuera de las zonas
expropiadas y/o de ocupacién temporal, asi como eventuales incumplimientos de lo indicado en el parrafo
anterior, seran debidamente atendidos por el Contratista a su cargo.

Si, como consecuencia de lo indicado en el parrafo anterior, AcuaMed tuviera que encargarse de las
reclamaciones a causa de los dafios causados por el Contratista, ejecutara las reparaciones, deduciendo al
Contratista de las certificaciones, avales o fianzas el coste que le haya originado.

El coste de ejecucion de todos los caminos que sean necesarios se encuentra comprendido en el precio global
ofertado, salvo que expresamente figure en el presupuesto del Proyecto.

13.8.2. Mantenimiento de servicios.

El Contratista debera asegurar durante la ejecucion de las obras el funcionamiento de los servicios existentes, en
su caso.

13.8.3. Cruces y/o desvios de servicios publicos.

El Contratista estara obligado a localizar los servicios afectados por las obras y a tramitar todos los permisos
necesarios para su cruce o desvio, contemplando en su oferta los costes asociados a estas actividades. Quedan
fuera de esta condicion los cruces de aguas naturales, carreteras, vias urbanas y lineas de ferrocarril, que
estuviesen contemplados en el proyecto con presupuesto independiente. A estos efectos AcuaMed podré auxiliar
al Contratista en las gestiones para los permisos y autorizaciones oportunas, las cuales son responsabilidad
exclusiva del adjudicatario.

El Contratista estara obligado a solicitar de los Organismos, Administraciones, empresas y particulares a quienes
corresponda su otorgamiento, cuantas autorizaciones, permisos y licencias sean necesarios para la ejecucion de
la Obra y para la ocupacién, mantenimiento y/o reposicion de vias de comunicacion, servicios afectados, fincas
particulares o cualquier otro bien que se vea afectado por dicha ejecucion.

El Contratista estara obligado a la preparacion y mantenimiento de los desvios provisionales de los viales,
acequias, canalizaciones, y cualesquiera otros bienes o servicios que resulten afectados por las obras, y a la
reposicion de los mismos.

Serda de cargo del Contratista la realizacion de todo tipo de gestiones, proyectos, acometidas previas y actos de
naturaleza analoga, asi como de todos los pagos sin excepcion que estos comporten, necesarios para la obtencion
de altas, permisos o legalizaciones de cualesquiera instalaciones provisionales o definitivas relacionadas con la
Obra, asi como las precisas para la puesta en funcionamiento de aquellas, inclusive los permisos o legalizaciones
que tuvieran que tramitarse a nombre de AcuaMed.
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La demora o el coste de la obtencion de las autorizaciones, permisos y licencias que deba solicitar el Contratista,
incluyendo aquellas que tuviera que solicitar a nombre de AcuaMed, no serd, motivo de aumento del Plazo del
contrato, salvo que aquél pueda justificar ante AcuaMed que ha actuado con diligencia. En ningun caso podra
haber por cuestion de la demora citada un aumento del Precio del contrato.

13.8.4. Conocimiento de la zona de obras.

Los concursantes deberan haber examinado todos los documentos que forman parte de la licitacion y haber
visitado el terreno en el que se deben ejecutar las obras, asi como sus accesos y alrededores.

Asimismo, deberan reconocer la naturaleza de los terrenos, la existencia de servicios, las condiciones para el
transporte, movimiento y almacenamiento de materiales, niveles freaticos, régimen y avenida de los rios, arroyos
y cauces, en general, y demas factores que puedan condicionar el desarrollo de las obras. También debera tener
en cuenta obras de terceros que puedan realizarse en la misma zona geogréfica, simultineamente a la ejecucion
de los trabajos objeto de la presente licitacion.

Hecho lo indicado en los parrafos anteriores, los concursantes deberan presentar una declaracion en la que
se hara constar expresamente haber recorrido todo el trazado de las obras, haber estudiado,
inspeccionado y analizado todos los obstaculos y/o servicios existentes, estén o no reflejados en los
documentos del Proyecto de Construccion, asi como los terrenos disponibles reflejados en el mismo,
habiendo tenido en cuenta todos estos factores a la hora de la estimacién de los precios, plazos y
procedimientos para la ejecucion de las obras. AcuaMed no admitira ninguna reclamacion si alguno de los
factores mencionados en este subapartado condicionara la ejecucion de las obras.

El Contratista declara, expresamente, conocer, y haber estudiado previamente todas las caracteristicas y
condiciones propias de la zona de las Obras, debiendo, por tanto, considerar los riesgos, dafios contingencias u
otras circunstancias que pudieran sobrevenir en la ejecucidn del Contrato, y la incidencia y la ocurrencia sobre la
Obra de cualquier evento, debiendo responder frente a AcuaMed de todos los dafios que se produzcan en la
misma, sin que pueda repercutirlos a ésta.

En este sentido, el Contratista conoce las caracteristicas y naturaleza de la zona de Obras, sus condiciones
fisicas, climaticas y meteoroldgicas, incluidas tormentas de arena, polvo y, agua, riadas, heladas, lluvias,
cantidades y clases de trabajo, condiciones topograficas o batimétricas, condiciones geolégicas, niveles freaticos,
y agotamientos necesarios para construir las obras, necesidades de entibacién de excavaciones, servidumbre,
zonas de vertido de residuos aprobadas para tal fin por la Administracion competente, necesidades de materiales
y equipos para llevar a cabo las Obras, zonas de estacionamiento de equipos y almacenamiento de materiales,
medios de acceso a la zona de las Obras, disponibilidades de agua, combustibles y energia. Asimismo, conoce
las medidas ambientales previstas en el proyecto vigente aprobado y las medidas especificas de proteccion
aplicables a las obras del mismo.

13.8.5. Descripcion de todas las actividades importantes o complejas y de los procesos constructivos
propuestos.

Se debera desarrollar, incluyendo planos si es preciso, ocupaciones, tipo de maquinaria, rendimientos y proceso
constructivo de los capitulos importantes y, en todo caso, de los que la Direccidn de Obra solicite.

13.8.6. Aprovechamiento de materiales, manantiales y objetos encontrados durante la ejecucién de la obra.
El Contratista tendrd derecho a utilizar, gratuitamente, pero solo para la ejecucion de la obra y con la previa
autorizacion de la Direccion de Obra, las rocas, los minerales, los manantiales y corrientes de agua que, como

consecuencia de la ejecucion de la Obra, aparezcan en terrenos de propiedad del Estado o expropiados por él
para dicha ejecucién.
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El Contratista tendrd la obligacion de emplear para extraer las antigiiedades, objetos de arte y, en general,
cualesquiera objetos que puedan tener valor histérico, artistico y/o arqueoldgico que pudiesen encontrarse
durante la ejecucidn de la Obra, todas las precauciones que fuesen procedentes.

En el supuesto arriba mencionado, el Contratista tendra derecho a ser indemnizado, siempre que la extraccion de
los citados objetos no estuviere contemplada en el Precio, por el exceso de gastos que los trabajos de extraccion
le ocasionen. Asimismo, tendra derecho a reclamar la correspondiente ampliacion del Plazo del Contrato, todo
ello sin perjuicio de su obligacion de observar, rigurosamente, las disposiciones legales vigentes reguladoras del
régimen aplicable a los objetos a extraer durante la ejecucion de todos los trabajos de ejecucion que afecten a los
mismos.

EL Contratista respondera, en todo caso, de los dafios que se causen, en su caso, por el incumplimiento de lo
dispuesto en parrafo anterior.

EL Contratista no tendra derecho alguno sobre la tierra vegetal extraida durante la ejecucion de la Obra, que
guedard a disposicion de AcuaMed, o de quien esta disponga. Se exceptia el caso en que, a juicio de la
Direccion de Obra, tal tierra sea necesaria para la ejecucion de la Obra.

En caso de que AcuaMed no ejerza su derecho, el Contratista quedara obligado a hacerse cargo del coste de
aplicacion y/o destino final de la tierra vegetal.

13.9.-Pago del Precio
Generalidades

Sélo se abonara al contratista la obra que realice conforme a los documentos del proyecto y, en su caso, a las
ordenes recibidas por escrito del director de la obra. Por consiguiente, no podra servir de base para
reclamaciones de ningln género el nimero de unidades de obra realizadas no consignadas en el proyecto.

La medicion de los trabajos efectuados se llevara a cabo por la direccidn de la obra, pudiendo el contratista
presenciar la realizacion de las mismas. Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y caracteristicas hayan
de quedar posterior y definitivamente ocultas, el contratista estd obligado a avisar con la suficiente antelacion, a
fin de que la direccion pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos
que las definan, cuya conformidad suscribira el contratista. A falta de aviso anticipado, cuya prueba corresponde
al contratista, queda éste obligado a aceptar las decisiones de ACUAMED sobre el particular.

Valoracion de la Obra

El director de obra con el apoyo de la Asistencia Técnica elaborara el Gltimo dia de cada mes, y con referencia a
este dia, una relacién valorada en la que constaran todas las mediciones parciales, y al origen, del trabajo
realizado en todas y cada una de las actividades y unidades de la Obra (en adelante, la “Relacion Valorada™).

A tal fin, la Asistencia comprobard y fijard mediante mediciones el valor de los trabajos realizados de acuerdo
con el Contrato.

Para los efectos de la medicion de las Obras permanentes que haya de efectuarse a base de Planos y referencias,
la Asistencia preparara las referencias y Planos de tales Obras y el Contratista, cuando se le solicite por escrito,
acudira a comprobar y a aceptar tales referencias y Planos conjuntamente con la Asistencia y, de estar conforme,
los firmara. Si el Contratista no acudiera o, se abstuviese o dejase de enviar a su personal, se considerara la
medicion efectuada o aprobada por la Asistencia como la correcta de la ejecucion de los trabajos
correspondientes.

Si el Contratista no estuviera conforme con la medicion, lo pondra en conocimiento del Director de Obra, cuya
decision constituird la cantidad que se considerara de abono en la certificacion en cuestidn. Si se mantuviera la
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discrepancia por parte del Contratista, se estara a lo definido en la Clausula 13.2 del presente pliego, no pudiendo
en ningun caso el Contratista paralizar o retrasar la ejecucion de las obras.

El Contratista suministrara, a requerimiento del Director de Obra, los Equipos, Materiales y mano de obra
necesarios para la realizacion de las mediciones.

Las partidas alzadas, caso de existir dentro del Presupuesto del proyecto vigente, son aquéllas que se refieren a
trabajos cuya especificacion figura en los documentos contractuales y no son susceptibles de medicion previa, o
bien sea conveniente prescindir de la misma.

Estas partidas se abonaran a medida que se vayan ejecutando, de acuerdo con el Contrato.

La valoracién de la Obra se realizara aplicando a las unidades de Obra ejecutada, los Precios por Unidad que
para cada una de las mismas venga recogida en el proyecto constructivo aprobado, aplicandole la baja que
corresponda de acuerdo con la Oferta econdmica presentada por el Contratista.

Las actividades u obras elementales no terminadas, podran ser valoradas por la Direccién de Obra que aplicara,
bajo su responsabilidad, el criterio que para cada caso estime mas adecuado.

AcuaMed, emitird una certificacion mensual a partir de la Relacién Valorada confeccionada, y firmada por la
Direccion de Obra, teniendo tal certificacion el caracter de abono a cuenta.

El contratista, previa peticion escrita, tendra derecho a percibir abonos a cuenta por las operaciones preparatorias
realizadas, como instalaciones y acopio de materiales o equipos de maquinaria pesada, en la forma y con las
garantias que, a tal efecto determinan los articulos 155 a 157 del RGLCAP. Los referidos pagos seran asegurados
mediante la prestacion de la garantia que se especifica en dicho apartado. Los materiales, equipos e instalaciones
no se consideraran recibidos por AcuaMed y, por tanto, seran responsabilidad del Contratista, hasta que se
produzca la recepcién de los mismos.

Los avales se reintegraran una vez se produzca la recepcién del material anticipado.

La valoracién de las unidades de Obra afiadidas o detraidas, como consecuencia de las modificaciones realizadas
en virtud de lo previsto en el procedimiento indicado en el Anexo VI al Pliego de Clausulas Reguladoras de la
licitacion a través de los correspondientes proyectos modificados, se realizara aplicando a las unidades de obra
correspondientes, los Precios por Unidad que para cada una de ellas figure en el proyecto modificado vigente
aprobado, aplicandole la baja que corresponda de acuerdo con la Oferta econdmica presentada por el Contratista.

No sera objeto de valoracidn ningin aumento de Obra sobre el previsto en los Planos y en el Pliego de
Condiciones del proyecto vigente, que tenga su origen en la forma y condiciones de la ejecucion adoptadas por el
Contratista.

So6lo se admitiran variaciones en el nimero de unidades de obra realmente ejecutadas sobre las proyectadas,
hasta el limite de gasto establecido en el articulo 242.4.i) de la LCSP,. Las mediciones realmente ejecutadas que
superen la medicién de proyecto, no se abonardn hasta la Certificacion final de la obra, si bien quedaran
reflejadas mes a mes en las relaciones valoradas completas y en la relacidn valorada a origen.

Adicionalmente, se podran incluir precios nuevos, de forma contradictoria por los procedimientos establecidos
en la LCSP y en sus normas de desarrollo, siempre que no supongan incremento del precio global del contrato ni
afecten a unidades de obra que en su conjunto exceda del 3 por ciento del presupuesto primitivo del mismo,
conforme al articulo 242.4.ii) de la LCSP. Cualquier otra variacion en el nimero de unidades de obra realmente
ejecutadas sobre las proyectadas y precios nuevos, se entendera que entra dentro del riesgo y ventura del
contratista y de su diligencia de buen empresario al estudiar el proyecto en la fase de licitacion de las obras, en
todo caso, todas las variaciones descritas en el presente caso, deberan contar con la aprobacion previa del
Director de Obra.
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Cuando en el momento de la Certificacion Final o medicion de las unidades de Obra por causa de modificacion,
suspension, resolucion o desistimiento, se constatara la ejecucion incompleta por el Contratista de unidades de
Obra incluidas en los Documentos Contractuales y en las instrucciones dadas por la Direccion de Obra, el
Contratista tendra derecho al abono de la parte realmente ejecutada.

Para la valoracion de las actividades incompletas se tomaran como base Unica, los Precios por Unidad o los
Precios contradictorios aprobados. En todo caso, el abono de que se trate exigira la previa conformidad escrita de
la Direccion de Obra.

Abono de las certificaciones

El Gltimo dia de cada mes, AcuaMed expedird la certificacion correspondiente y la comunicara al Contratista
para que éste preste su conformidad a la misma.

En el caso de que exista desacuerdo entre las Partes sobre alguna partida de la certificacion, aquélla seré excluida
de ésta, abonandose el resto en la forma que se establece a continuacidn, incorporandose la partida discutida, en
su caso, en la siguiente certificacion.

Si estando conforme el Contratista en todas o alguna de las partidas relacionadas en la certificacion, se recibiese
la misma en AcuaMed fuera del plazo sefialado anteriormente, se considerara recibida entre los dias 25 y 30 del
mes siguiente.

Si no se lograse el acuerdo entre AcuaMed y el Contratista la discrepancia se resolvera segin lo previsto en la
Clausula 13.2 del presente pliego.

Hasta el dia 10 del mes posterior a la recepcion de la certificacion el Contratista podra realizar la emision, y
recepcion en AcuaMed, de la factura correspondiente. Una vez dada la conformidad a la factura, el abono de la
misma serd efectuado mediante transferencia bancaria a la cuenta que indique el Contratista, en el plazo de
treinta (30) dias desde la fecha de aprobacién de la certificacion, previa presentacién de la factura por parte del
Contratista de acuerdo con la legislacion vigente.

Si la factura fuese presentada con posterioridad a la fecha sefialada en el parrafo anterior, se considerara recibida
dentro del plazo correspondiente al mes siguiente.

Las cantidades abonadas se considerardn a todos los efectos como entregas a cuenta de la liquidacion del
contrato, que se realizara una vez terminados todos los trabajos objeto del presente Contrato, efectuandose el
abono una vez transcurrido el Periodo de Garantia, sin que su pago prejuzgue la calidad del Servicio efectuada,
ni su bondad y garantia.

El Contratista podra ceder o endosar las certificaciones, si bien para la validez de cualquier cesion o endoso sera
necesaria la previa conformidad expresa y escrita de AcuaMed.

AcuaMed podré negarse a admitir cesiones o endosos cuando las sumas a que se refieran las certificaciones a
ceder o endosar, hubieran resultado embargadas, pignoradas, 0 se encuentren en cualquier otra situacion de
indisponibilidad, o cuando estén sujetas a cualesquiera penalizaciones o eventualidades derivadas del contrato.

Revisién de precios

En la revision de precios se estard a lo especificado en el apartado 24 del Cuadro-Resumen, todo ello de
conformidad con los articulos 103 A 105 LCSP, 104 a 106 del RGLCAP en lo que no se opongan a la LCSP,
Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexacion
de la economia espafiola y Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relacion de
materiales basicos y las formulas-tipo generales de revisidn de precios de los contratos de obras y de contratos de
suministro de fabricacién de armamento y equipamiento de las Administraciones Publicas.
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13.10.- Plan de aseguramiento de la calidad y medioambiente.

El adjudicatario debera presentar los Planes de Aseguramiento de la Calidad y de Gestion Medioambiental
(PACGMA) de las obras, debiendo ser ambos modificados, en su caso, respondiendo a las indicaciones dadas
por AcuaMed al respecto, antes de la firma del Acta de Comprobacion del Replanteo a la que se refiere la
Clausula 13.3 del presente pliego. Los costes derivados de ambos, incluido el de la corroboracion de la
capacidad portante del edificio de la estacién de bombeo, deberan ser repercutidos en los precios ofertados, e
incluidos en el alcance de los mismos.

Debera presentar los ensayos concretos que realizara a cada unidad de obra, atendiendo a la adecuacion de cada
uno de ellos. Para la realizacion de ensayos el Contratista debera disponer de laboratorios certificados y
homologados en los ensayos previstos.

Ademaés de los costes internos de autocontrol del PACGMA, el contratista también deberd tener repercutido en
sus costes el importe maximo equivalente al 0,7% del presupuesto base de licitacion (sin baja), en concepto de
ensayos de contraste de la direccion de obra. Esta definira qué ensayos realizar y con qué laboratorio, de entre
los propuestos por el contratista, que deberan estar certificados y homologados en los ensayos a realizar. El
porcentaje superior al fijado anteriormente, serd asumido por el contratista si, como consecuencia de defectos de
ejecucion o de ensayos, hubieran de realizarse pruebas repetidas, adicionales 0 complementarias.

Se aplicaran todas las medidas medioambientales previstas en el Anejo de Integracion Ambiental. EI Contratista
debera observar todas las medidas y precauciones que le afecten.

AcuaMed mediante la Direccion de Obra, realizard todos los reconocimientos, comprobaciones y ensayos que
crea oportunos, en cualquier momento, en presencia del Contratista, el cual estara obligado a facilitar al maximo
su realizacién, poniendo a disposicion de AcuaMed todos los medios auxiliares y el personal que resulten
necesarios.

El Contratista no podra reclamar el pago de cantidad alguna por de interrupciones en la ejecucion de la Obra
derivadas de estos reconocimientos, comprobaciones y ensayos.

El Contratista deberd de cumplir en cantidad, tiempo y forma, lo sefialado en el Plan de Aseguramiento de la
Calidad, cuyo presupuesto, que sera integramente de su cargo.

Como consecuencia de lo previsto en el parrafo precedente, con independencia de la supervisién del control de
calidad (contraste) que lleve a cabo AcuaMed, el Contratista estara obligado a realizar el control necesario sobre
la ejecucién de la Obra, de acuerdo con lo establecido en el Plan de Aseguramiento de la Calidad, a fin de
garantizar el cumplimiento de las condiciones previstas en este Contrato, y/o de las definidas, en cualquier caso,
por la Direccion de la Obra, y que resulten necesarias, para alcanzar el nivel adecuado en la calidad de la misma.

Estas actuaciones, en ningln caso, podran suponer un incremento del Precio y/o de los Precios por Unidad.
AcuaMed tendra derecho a modificar el contenido del Plan de Aseguramiento de Calidad.

Asimismo, en el supuesto de que se introduzcan modificaciones en la Obra a ejecutar, el presupuesto global del
Plan de Aseguramiento de Calidad, se actualizara proporcionalmente para recoger en el mismo del importe de las
modificaciones introducidas en la Obra.

Los ensayos correspondientes al Plan de Aseguramiento de la Calidad tendran que ser realizados por un
laboratorio homologado y aceptado, expresamente, por AcuaMed, y se realizaran bajo la supervision de la

Direccion de Obra.

El Contratista autoriza, expresamente, a la Direccidon de Obra, al acceso y comunicacién directa con el
laboratorio de control de calidad designado.
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Por su parte, el laboratorio de control de calidad queda autorizado y obligado a enviar, al mismo tiempo al
Contratista y a la Direccion de Obra, y siempre dentro de los plazos previstos en el Plan de Aseguramiento de la
Calidad, los resultados de los ensayos realizados.

AcuaMed tendrd, en todo caso, derecho a recusar al laboratorio designado por el Contratista, a titulo meramente
orientativo, pero no enunciativo en los supuestos de reincidencia en la carencia o deficiencia de la informacion, o
retraso en el envio de la misma, o en el supuesto en que se aprecien anomalias reiteradas en el resultado de los
ensayos efectuados.

En el momento de la recepcion de la obra, el Contratista debera acreditar a AcuaMed la ejecucién del Plan de
Aseguramiento de la Calidad.

El importe de los ensayos correspondientes al Plan de Aseguramiento de la Calidad, la repeticion de aquellos
otros que hayan dado un resultado defectuoso o de los que hayan sido mal realizados, ser& integramente a cargo
del Contratista.

El Contratista sera plena y exclusivamente responsable del resultado y calidad de la Obra que ejecute, de acuerdo
con lo establecido en los Documentos Contractuales, y ello aun cuando desprendiéndose tal supuesta calidad de
los controles y ensayos efectuados, la realidad no respondiera al resultado teérico de éstos.

La responsabilidad del Contratista se entendera sin perjuicio de la posible responsabilidad subsidiaria frente al
Contratista del laboratorio que hubiera realizado los ensayos.

13.11.- Obligaciones y medios del contratista para la ejecucioén de la obra

El Contratista realizara el trabajo de una manera diligente, profesional y cuidadosa, con sujecion al presente
pliego, contrato y a lo dispuesto en la normativa vigente.

El Contratista, a su propia costa y de acuerdo con el Contrato, debera suministrar y aportar todos los equipos,
obras provisionales, materiales, mano de obra, y su transporte hasta el lugar de ejecucién de la Obra. Igualmente,
y a su costa, debera procurarse el suministro de agua y energia, los trabajos de delineacién, un equipo de control
de calidad de la Obra, un laboratorio de ensayos en obra, los servicios médicos obligatorios, segun la legislacion
vigente, y cualquier otro servicio necesario para la ejecucion de la Obra.

En relacion con los Equipos, deberd destinarlos en exclusiva a la ejecucion de los trabajos, teniendo a
disposicion de la Asistencia una relacion detallada de los mismos empleados en la Obra, pudiendo ser
rechazados por la Asistencia cuando lo estime oportuno, con la conformidad del Director de Obra.

El Contratista debera prestar especial cuidado en la conservacidn de los trabajos realizados, Planos, documentos,
herramientas, utensilios, materiales y demas objetos, propios 6 suministrados por el Director de Obra y/o por la
Asistencia, siendo de su responsabilidad los dafios que se produzcan.

El Contratista deberd cooperar con el Director de Obra y con la Asistencia o con cualquier otra persona
designada por éstos, asi como coordinar sus operaciones, incluso con otros Contratistas, con el fin de asegurarse
de que todos los trabajos en la zona de las Obras son desarrollados eficientemente y sin demora alguna. A tal
efecto, dara todas las facilidades y prestara su maxima ayuda para permitir en todo momento el acceso a la zona
al personal de AcuaMed, a la Asistencia o0 a personas autorizadas por ellos.

Seradn de cuenta del Contratista todos los gastos y cargos por derecho de paso libre u ocupacién especial o
temporal por propiedades ajenas, que sean necesarios para la ejecucion de los trabajos, fuera de la zona de
ocupacion.

El Contratista debe realizar los trabajos con estricta observancia del Plan de Aseguramiento de la Calidad.
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Hasta la Recepcidn de las Obras, el Contratista debera cuidarlas y conservarlas para cumplir con el objeto del
Contrato. Cualquier dafio, pérdida o desperfecto deberd ser subsanado a su costa, bajo las instrucciones del
Director de Obra.

El Contratista sera el responsable de todos los dafios y perjuicios, incluyendo responsabilidad extracontractual,
gue acaezcan en la zona de los trabajos durante la ejecucion de los mismos.

El Contratista respondera personalmente frente a AcuaMed de las actuaciones de sus Subcontratistas, como si las
hubiera realizado él mismo. Igual alcance tendra su responsabilidad.

El Contratista fijara una oficina en la zona de las Obras o en una localidad proxima, donde conservara los
documentos necesarios para la ejecucion del Contrato y donde se ubicara el personal técnico y administrativo de
la obra, asi como el Jefe de Obra. Cualquier modificacion geografica debera contar con la aprobacion del
Director de Obra.

El Contratista redactara diariamente un informe denominado “Informe Diario”, siguiendo la pauta establecida
por la Asistencia, y con la conformidad del Director de Obra, en el que recoja todas las actividades e incidencias
acaecidas durante el dia. El contenido de ese informe, una vez comprobado por la Asistencia y aceptado por el
Director de Obra, serd el Unico documento, ademas del Contrato, al que podra recurrir el Contratista para
argumentar posibles discrepancias que pudieran presentarse en la interpretacion del Contrato. Si el Contratista
omite recoger cualquier incidencia en este Informe Diario sobre la cual surja posteriormente algun tipo de
controversia, prevaleceran sobre la misma los registros y anotaciones que al respecto pudiera tener la Asistencia.

El Contratista examinara y detectara los defectos, discrepancias y errores en los Planos y Especificaciones que
reciba del Director de Obra o de la Asistencia para la ejecucion de los trabajos, poniéndolos en conocimiento de
la Asistencia. Si el Contratista dejase de notificar cualquier error que haya descubierto, o que hubiera debido
haber descubierto de acuerdo con la diligencia que le es exigible segun el presente Contrato, el Contratista hara
frente a las obras extraordinarias que sean necesarias para solventar dichos errores.

El Contratista estara obligado a garantizar la presencia en la Obra del personal directivo, técnico, auxiliar y
operario necesario para el correcto desarrollo de las obras.

Asimismo, el Contratista designara a las personas que asumiran, en su nombre, la direccion de los trabajos
necesarios para la ejecucion de la Obra quienes deberan tener, en todo caso, poderes bastantes para resolver
cuantas cuestiones dependan de la Direccién de Obra.

Las personas mencionadas en el parrafo precedente deberan dar cuenta a la Direccion de la Obra siempre que
pretendan ausentarse de la zona de la Obra.

El Contratista respondera, en todo caso, de la capacidad, cualificacién profesional y disciplina de todo el
personal asignado a la Obra.

Sin perjuicio de lo anterior, tanto la idoneidad del personal del Contratista asignado a la ejecucién de la Obra,
como su organizacion jerarquica y especificacion de funciones, serd libremente apreciada por la Direccién de
Obra que tendrd, en todo momento, la facultad de exigir del Contratista la sustitucion, por causa justificada de
cualquier persona o personas adscritas a la ejecucion de aquella, sin obligacion de responder de ninguno de los
dafios que al Contratista pudiera causarle el ejercicio de aquella facultad.

El Contratista no podra disponer, para la ejecucién de otros trabajos distintos de los propios de la Obra, de la
maquinaria que, de acuerdo con el Programa de Trabajos, se haya obligado a destinar a la Obra. Tampoco podra
retirar la misma de la zona de obras, salvo expresa autorizacion de la Direccién de Obra.

La Direccion de la Obra podra ordenar la sustitucion de la maquinaria adscrita por el Contratista a la Obra que,

por cualquier causa, no cumpla con el rendimiento programado siendo esta sustitucion, en todo caso a cargo y de
cuenta del Contratista.
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Ademés del cumplimiento de las disposiciones vigentes referentes al uso de explosivos, instalaciones eléctricas,
vertidos controlados y cualesquiera otras de aplicacion, el Contratista adoptara bajo su exclusiva responsabilidad
y vigilancia, todas las medidas necesarias para garantizar la mas absoluta seguridad del personal de la Obra, de
terceros y de la Obra en si.

La organizacion de los trabajos tendra que garantizar, en cualquier caso, un escrupuloso respeto a los valores
paisajisticos, medioambientales y ecoldgicos, respondiendo directa y exclusivamente el Contratista de cualquier
alteracion que, teniendo su origen en la conducta de cualquiera de las personas que forman parte de su personal,
implique demérito o agresion a dichos valores.

13.12.- Normas y consideraciones complementarias al proyecto.
13.12.1. Objeto.

El presente apartado tiene por objeto definir las lineas y los criterios técnico-econémicos basicos a considerar en
el desarrollo de las obras.

El cumplimiento de estas Normas y Consideraciones Complementarias tienen prioridad sobre los restantes
documentos del Proyecto de Construccion, prevaleciendo, en caso de discrepancia, lo indicado en las mismas.

13.12.2. Aspectos técnico-econdmicos y constructivos.

Se recogen a continuacién algunos aspectos técnico-econémicos y constructivos, que, bien por su incidencia,
bien por no estar incluidos en otros documentos entregados a los concursantes para preparar sus ofertas, han de
ser tenidos en cuenta, tanto en la preparacion de sus precios como en el dimensionado de los equipos, en los
métodos constructivos y en la programacion de las obras.

Se deberan tener en cuenta los aspectos que se indican en los apartados 13.12.3 a 13.12.12 que a continuacion se
exponen:

13.12.3. Calidad y medioambiente.

El Contratista debera tener en obra la organizacion adecuada y personal de experiencia probada y demostrable en
temas relacionados con la calidad y el medioambiente.

El Contratista estara obligado a prestar especial interés a la proteccion y conservacion del terreno, edificaciones,
entorno, aspectos medioambientales, y todos aquellos elementos que puedan verse afectados por la ejecucion del
presente Contrato. En particular, deberd cumplir plenamente la legislacion medioambiental que resulte de
aplicacion a la zona en que se ejecuta la Obra.

En todo caso el Contratista, cuando le sea de aplicacion:

1) Tendra en cuenta el posible impacto medioambiental durante la ejecucion la Obra.

2) Considerarg, desde el origen de la ejecucién del Contrato, la influencia que tendra en el Medio
Ambiente toda solucién técnica o estética, cuya seleccion dependa de él. En consecuencia, esta
seleccion ha de estar presidida por un riguroso analisis de las posibles influencias en aquél, con el
objetivo de evitar, 0 minimizar, en todo lo posible, el impacto negativo sobre el medio ambiente.

3) Toda la documentacidn generada como consecuencia de la ejecucion del Contrato.

4) El Contratista optara por la alternativa en virtud de la cual la Obra, a lo largo de su vida til, genere los

menos residuos posibles, residuos menos peligrosos y residuos menos costosos de gestionar, utilizando,
en la medida de lo posible, materiales reciclables y con el menor impacto ambiental posible.
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5) El Contratista utilizara en la ejecucion de la Obra materiales que consuman la menor energia o utilicen
la fuente energética mas limpia.

6) El Contratista perseguira en la ejecucion de la Obra el objetivo de minimizar el consumo de energia en
la explotacion y elevados porcentajes de regeneracion de energia.

7) El Contratista utilizara en la ejecucion de la Obra materiales ligeros que permitan reducir el consumo
energético.

8) EIl Contratista optara por la alternativa que permita el menor consumo de agua una vez iniciada la
ejecucion, en su caso.

9) El Contratista ejecutara la Obra optando por la alternativa que genere la menor emision de gases (a
titulo meramente orientativo, gases de combustion interna), ruidos, vibraciones y radiaciones
electromagnéticas una vez que se inicie el uso.

10) Durante la ejecucién de la Obra se evitara en lo posible la emision de fluidos, fibras o polvos al Medio
Ambiente.

11) El Contratista utilizara durante la ejecucion los materiales que produzcan el menor impacto ambiental
posible.

12) Asimismo, utilizara materiales seguros y resistentes al fuego.

13) El Contratista minimizard la utilizacion de sustancias, materiales, o derivados de reconocida escasez o
dificil reposicidn en la naturaleza.

14) No se utilizaran productos prohibidos, que contengan sustancias dafiinas, o productos sometidos a
restricciones (a titulo meramente orientativo, pero no enunciativo metales pesados y disolventes
(plomo, cadmio, hal6genos y sus derivados, CFC's, HCFC's, solventes clorados, PVC, PCB, asbestos,
amiantos, y en general todos los prohibidos por las normas en vigor en cada momento).

15) Los cables, el aislamiento y la cubierta de los mismos estaran libres de haldgenos.

16) Los equipos y sistemas (a titulo meramente orientativo, pero no enunciativo aire acondicionado, sistema
de extincion de incendios, y equipos de traccion de refrigeracion por agua) no creardn por su
confinamiento problemas de salud, no dafiaran la capa de ozono, y respetaran, en todo caso, la
legislacion aplicable, en cada momento.

17) El Contratista optard por la alternativa que garantice las condiciones ambientales mas confortables
posibles, asi como la méaxima accesibilidad posible y utilizacion por personas que presenten
minusvalias o discapacidades.

18) El Contratista optard por la alternativa que garantice las condiciones ambientales més confortables
posibles.

19) El Contratista utilizara materiales que sean separables, identificables y potencialmente reciclables. Los
materiales utilizados susceptibles de ser incinerados o troceados, no emitiran sustancias téxicas en
presencia de fuego.

20) Los materiales plasticos utilizados seran reciclables, y las piezas realizadas con estos materiales llevaran
un sello, indicando esta cualidad, en su cara oculta.
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21) Las emisiones a la atmosfera, descargas, en superficie y efluentes liquidos, resultantes de sus
actividades, no excedan de los valores definidos en los “Documentos y prescripciones que definen el
objeto del contrato” y/o, de los prescritos por la Legislacion europea y espafiola aplicable en cada
momento de ejecucion del Contrato.

Si como consecuencia de actuaciones originadas en la ejecucion de la Obra, esta fuese suspendida por infraccion
de la legislacién medioambiental vigente en cada momento y lugar, el Contratista no tendra derecho a ningun
tipo de indemnizacién econémica ni a prérroga alguna del Plazo del Contrato, sin perjuicio de las acciones, de
cualquier clase, que pudieran corresponder a AcuaMed.

En particular, el Contratista debera cumplir todos y cada uno de los condicionantes medioambientales
establecidos en la Declaracion de Impacto Ambiental obtenida por AcuaMed del érgano competente.

13.12.4. Estudio geotécnico.

Los datos geotécnicos que se incluyen en el Proyecto, tienen Gnicamente caracter orientativo e informativo, por
lo que el Contratista deberé realizar, a su exclusiva cuenta y cargo, los estudios que considere necesarios para su
confirmacion y verificacion, a efectos de valorar su repercusion en el coste de las obras y reflejarlo en su oferta
econdmica. AcuaMed no admitira ningln coste adicional por diferencias existentes entre los datos del terreno
incluidos en el Proyecto y los reales.

13.12.5. Servicios.

En los documentos del Proyecto figuran los diferentes servicios interceptados. Esta informacion tiene carécter
orientativo, por lo que el Contratista debera, a su exclusiva cuenta y cargo, y bajo su responsabilidad, recabar y
obtener toda la informacion necesaria para detectar todos los servicios existentes, asi como adoptar los métodos
constructivos adecuados.

Todos los costes de ejecucion de los trabajos motivados por la afeccién de servicios se consideraran repercutidos
en los precios ofertados, salvo los de aquellas unidades de obra o capitulos que tengan asignado un precio
especifico. AcuaMed no aceptard ningln tipo de coste extra o reclamacion por la existencia de servicios no
reflejados en el Proyecto, ni por los condicionantes que su presencia imponga para la correcta ejecucion de los
trabajos.

13.12.6. Organizacion.

Direccién de la obra

La direccion y el control de la Obra, estard a cargo, y se desarrollara, bajo la responsabilidad exclusiva de
aquella persona a quien AcuaMed designe como director de la Obra comunicéndolo por escrito al Contratista.

Para poder cumplir con la maxima efectividad la funcion que le corresponde, la Direccion de Obra gozara de los
méas amplios poderes y facultades necesarios para la ejecucion de la Obra objeto del presente Contrato, sin
perjuicio de que cualquier decision que implique modificacion del proyecto en calidad, en plazo, en coste o en
disefio, habré de ser aprobada expresamente por el 6rgano de contratacion de AcuaMed.

La Direccion de Obra tendra derecho a conocer y participar de todas aquellas previsiones o actuaciones que lleve
a cabo el Contratista, entre las que se sefialan, sin que la siguiente relacion tenga caracter limitativo sino
meramente enunciativo, las que se refieran a las siguientes cuestiones:

1) Controlar la ejecucion del Proyecto Constructivo y de la Obra.

2) Analizar el Programa de Trabajos presentado por el Contratista, y que se adjunta como Anexo n° 6 al
Contrato.
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3) Analizar el Plan de Aseguramiento de la Calidad presentado por el Contratista.

4) Comprobar la suficiencia cualitativa y cuantitativa de medios adscritos por el Contratista a la Obra. En
concreto, le correspondera:

= El control sobre el personal del Contratista, sin perjuicio de la facultad de direccidn del mismo
COMO empresario.

= El control sobre los equipos de maquinaria y otros medios auxiliares.

= El control sobre los materiales.

= Ladecision de los términos y medios para la recepcion, tomas de abastecimiento y almacenaje
de materiales de la Obra.

= El control de los sistemas y detalles del encofrado, previo a su adquisicién, en su caso.

= El control de los tipos de acero y sistemas de pretensado.

= El control de los sistemas y medios de produccion de &ridos, incluidas, en su caso, las canteras.

= El control de los planes y medios de montaje de elementos y estructuras metalicas o
prefabricados de hormigdn o de cualquier otro material.

= El control de los acabados de todo tipo.

5) Comprobar que no se comienzan a ejecutar la Obra sin las autorizaciones administrativas pertinentes.

6) La supervision y aprobacion de los subcontratos celebrados por el Contratista, y cualesquiera otras
actuaciones relacionadas con los siguientes aspectos:

a. Lista de posibles suministradores a los que el Contratista vaya a pedir oferta para el suministro
de equipos y materiales, asi como de los Subcontratistas de construccion y montaje.

b. Documentacion para la peticion de ofertas de suministros, construccion y montajes.

¢. Documentacidn técnica y condiciones comerciales en base a las cuales el Contratista realizara
sus pedidos.

d. Lista de repuestos a adquirir.

Contratos de mantenimiento de los equipos a celebrar con los suministradores.

f. Garantias contractuales exigidas a los suministradores de equipos y a los subcontratistas de
construccion y montaje.

@

7) Comprobar la idoneidad de las zonas de abastecimientos, vertidos, vertederos u obtencidn de préstamos.

8) Definir y organizar las medidas de control a aplicar por el Contratista para asegurar la calidad de los
trabajos.

9) Control sobre el ritmo de los trabajos.

10) Control sobre el seguimiento y la adopcién de las medidas legales para la aplicacién de la normativa de
Seguridad y Salud en la Obra.

11) Control sobre el seguimiento y la adopcion de las medidas medioambientales a aplicar.

12) Controlar la ejecucion de los trabajos, de acuerdo con los Documentos Contractuales suscritos entre
AcuaMed y el Contratista.

13) Comprobar, aprobar y tramitar las certificaciones correspondientes a las fases del proyecto constructivo
y de la ejecucion de la Obra.

14) Analizar y gestionar, en su caso, las propuestas del Contratista que impliquen una alteracion de las
condiciones del Contrato.

15) Puesta a punto, pruebas de funcionamiento.
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16) Supervision y aprobacion de la relacion de puntos que deben ser especialmente sometidas a observacion
durante la etapa de puesta a punto, decidiendo qué puntos de esa relacion deberan quedar resueltos antes
de la puesta en marcha, y cuales deberan quedar sometidos a observacion durante el periodo de pruebas
de funcionamiento.

17) Preparar la documentacién necesaria para la recepcion y Certificacion Final y liquidacién de la Obra.
18) Control sobre la conservacion de la Obra ejecutada.

El Contratista tendr& que actuar, en todo caso, de acuerdo con las normas e instrucciones complementarias que
sean dictadas por la Direccion de Obra para la regulacion de las relaciones entre ambas Partes, en lo que se
refiere a las operaciones de control de mediciones, valoracion y, en general, de informacién relacionadas con la
ejecucion de la Obra.

AcuaMed, a través de la Direccion de Obra, podréa ordenar que se detenga cualquiera de los trabajos en curso de
realizacion que no se estén ejecutando de conformidad con las prescripciones contenidas en la Documentacion
Contractual, o en las instrucciones recibidas.

Las instrucciones dadas por la Direccion de Obra al Contratista, se emitiran por escrito, y quedaran recogidas en
el correspondiente Libro de Ordenes y Asistencias, el cual debera ser debidamente diligenciado al inicio de la
ejecucion de la Obra, y en él se reflejaran todas las érdenes, instrucciones y menciones correspondientes,
guedando un ejemplar en poder del Contratista y otro en poder de la Direccién de Obra. Podra sustituirse el uso
del libro de oOrdenes por la emision de oOrdenes, instrucciones y recomendaciones mediante comunicaciones
escritas cursadas a través del correo ordinario, electrdnico, fax o burofax, o bien plasmadas en actas de
reuniones, SIEMPRE Y CUANDO asi se indique en el Libro de érdenes, Y SOLO si van debidamente firmadas
por el director de obras y cuentan con Acuse de recibo por parte del contratista o su representante.

El Contratista estara obligado, en todo caso, a firmar el conocimiento de las citadas érdenes.

Personal del contratista

El personal que el Contratista asigne para la ejecucion de las Obras, sera el presentado en su proposicién, de
acuerdo con los requisitos exigidos en el apartado 13.2.2 del Cuadro de Caracteristicas.

El personal estard debidamente cualificado y experimentado en trabajos similares y, de forma especial, la
persona que se designe como Jefe de Obra que debera esgrimir representacion y capacidad decisorias suficientes
para cuantas incidencias puedan presentarse a lo largo de la ejecucion de los trabajos. Este nombramiento debera
contar con la aprobacion del Director de Obra.

AcuaMed se reserva el derecho de exigir la sustitucién de aquél o aquéllos agentes o empleados del Contratista
que, antes o en el curso de los servicios y trabajos, creyera oportuno separar de los mismos, sin coste alguno para
AcuaMed.

Cualquier cambio de las personas mencionadas en la Relacion de Medios Personales ofertadas necesita la previa
aprobacién de AcuaMed.

El Contratista debera conservar toda la documentacion legal relativa a su personal a disposicién del Director de
Obra o de la Asistencia, y cumplir con las indicaciones que éstos le hagan al respecto. Igual obligacién debera
exigir el Contratista a sus Subcontratistas, para asi poder facilitar a ambos la documentacion requerida.

El Contratista deberd adoptar todas las precauciones razonables para prevenir e impedir toda conducta
tumultuosa o desordenada por o entre sus empleados, asi como para preservar la paz y proteger personas y
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bienes, propios o ajenos. No obstante, la responsabilidad sobre estos actos, de producirse, serd de cuenta del
Contratista.

El Contratista estara obligado a incluir entre el personal destinado a la ejecucion del Contrato a personas con
dificultades particulares de insercion en el mercado laboral, cuya contratacion permita eliminar las
desigualdades existentes entre hombres y mujeres, combatir el paro, favorecer la formacion en el lugar de trabajo
u otras finalidades que se establezcan con referencia a la estrategia coordinada para el empleo definida en el
articulo 125 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea.

Tanto la Direccion de Obra de AcuaMed, como el Delegado de la Asistencia a la Direccion de Obra, s6lo daran
ordenes al interlocutor del contratista que sera quien las transmita a las personas que pertenezcan al organigrama
del Contratista, debiendo designar éste, antes del inicio de las distintas actividades, incluso las que sean
subcontratadas, a la persona de la organizacion del Contratista que sea responsable de cada una de ellas. La
ausencia de dicho responsable por causa no justificada ante ACUAMED, o ante el Delegado de la Asistencia a la
Direccion de Obra, daré lugar a la paralizacion de la actividad de que se trate, no teniendo derecho el Contratista,
debido a la misma, a ningun tipo de reclamacién econdémica o de incremento de plazo. El Contratista vendra
obligado, a su exclusiva cuenta y cargo, a corregir y recuperar los retrasos que se hayan originado por esta causa.

13.12.7. Accesos.

El Contratista mantendra en todo momento vias alternativas a los caminos afectados para el acceso a las fincas
de particulares.

13.12.8. Replanteo.

Antes del inicio de las obras se identificaran y sefializaran todos los servicios afectados especialmente las
conducciones y aquellos que estén ocultos a la vista.

El area de ocupacion temporal que AcuaMed pone, en su caso, a disposicion del Contratista, para la ejecucién de
los trabajos (en adelante, zona de ocupacion), es la que figura en el proyecto vigente aprobado. En donde no sea
posible asegurar una zona de ocupacion de las dimensiones proyectadas, y siempre que asi lo ordene el Director
de Obra, el Contratista debera amoldarse a la zona de ocupacion real o efectiva sefialada por el Director de Obra,
0 por la Asistencia, sin ningun sobrecoste para AcuaMed.

Seran por cuenta del Contratista todos los gastos de paso u ocupacion especial o temporal por propiedades ajenas
gue sean necesarios para la ejecucion de los Trabajos. También lo seran los soportes, refuerzos o desvios
provisionales que sean precisos, a juicio del Director de Obra, incluidos los dafios ocasionados por los
transportes necesarios para el desarrollo de la Obra.

Todos los dafios que el Contratista cause en servicios o propiedades tanto publicos como privados como
consecuencia de la ejecucion de las Obras, seran debidamente atendidos por el Contratista a su cargo. En caso
contrario, podréa atenderlos AcuaMed, sin perjuicio de repercutirlos al Contratista.

13.12.9. Zanjas y excavaciones.

Se extremard el cumplimiento de las medidas de seguridad y salud en las zanjas y excavaciones.

13.12.10. Elementos electromecéanicos.

El contratista aportard los certificados de calidad de los elementos electromecanicos utilizados.
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13.12.11. Préstamos y vertederos.

Caso de ser necesario, se utilizaran aquellos préstamos y vertederos que sean indicados por la Direccion de Obra
de AcuaMed. Los concursantes estudiardn en su oferta las necesidades y posibilidades de los vertederos segun el
proyecto y las tendran en cuenta en su valoracién econdmica.

13.12.12. Medidas arqueoldgicas y ambientales.

Se aplicaran todas las medidas ambientales previstas en el Anejo de Integracion Ambiental, incluyendo el
Programa de Vigilancia Ambiental.

13.12.13. Materiales para la ejecucion de las obras

Todos los materiales que se incluyen en el proyecto vigente para la ejecucidon de las Obras los debe suministrar el
Contratista, teniendo en cuenta, en su caso, que AcuaMed puede decidir hacerse cargo de realizar el suministro
de ciertos Materiales, o la subcontratacion con terceros., debiendo responder a las caracteristicas técnicas que se
fijan en las especificaciones, cddigos y normas vigentes. El Contratista debera entregar a la Asistencia copia de
los pedidos de los materiales que deba suministrar, asi como el acta de recepcion de los mismos y las oportunas
licencias de importacion, en su caso, siendo de su cargo la gestién y gastos que origine la obtencién de dicha
documentacion.

El Contratista debera tener presente que, antes de que realice pedido alguno, AcuaMed debera aprobar al
Suministrador seleccionado.

Todos los materiales de obra deberan ser nuevos y de la mas alta calidad consignada. Los materiales de obra se
controlaran de acuerdo con lo que establezca el Plan de Aseguramiento de Calidad.

El Contratista estara obligado a establecer un almacén para los materiales que no vayan a ser utilizados a corto
plazo, llevando una ficha de almacén para cada material, en la que se anoten los movimientos. El almacén estara
organizado de tal manera que la Asistencia pueda en cualquier momento comprobar los consumos de las
distintas clases que se hayan producido.

El Contratista suministrara a sus expensas las muestras de los materiales necesarias para su inspeccion y para la
ejecucion de los ensayos que se establezcan en el Plan de Aseguramiento de Calidad y en las especificaciones
gue sobre los mismos se hagan en el Pliego de Condiciones del proyecto vigente aprobado, debiendo asimismo
prestar la ayuda y proporcionar el equipo y mano de obra necesarios a tal fin. El nimero o cantidad de las
muestras, su conservacion y ensayos, serd el determinado en el Plan de Aseguramiento de Calidad o en el
proyecto aprobado. Una vez aprobadas las muestras, el Contratista serd el Unico responsable de que todos los
materiales entregados sean de la misma calidad que las muestras de los materiales aprobadas.

Todos los materiales importados por el Contratista deberan ir acompariados de los certificados de calidad de
origen, en los que, se haga constar expresamente por las Autoridades del pais exportador o por una entidad de
control de calidad, previamente aceptada por AcuaMed, que los materiales importados cumplen con las
especificaciones de este Contrato. Dichos certificados deberan estar redactados de forma que puedan ser
identificados rapidamente los materiales a que, se refieran, y deberan estar sellados por el Consulado Espafiol del
pais de origen.

Todos los aranceles e impuestos indirectos o de cualquier naturaleza que graven la importacion de los materiales
que deba suministrar el Contratista seran de su cuenta, asi como todos los gastos que se originen con motivo de
los tramites aduaneros.

En general, la recepcidon de los materiales se ajustara a lo establecido en los “Documentos y prescripciones que

definen el objeto del contrato”, en la Oferta del Contratista, en el proyecto vigente aprobado y en el Plan de
Aseguramiento de la Calidad. Cuando a juicio del Director de Obra los materiales suministrados por el
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Contratista resultaren inadecuados al objeto de los trabajos, éste debera retirarlos y sustituirlos por otros, de
forma y modo que ello no origine retrasos en la ejecucién de dichos trabajos ni sobrecoste alguno para
AcuaMed.

13.12.14. Subcontratos.

El contratista podra concertar con terceros la realizacion parcial de la prestacion si asi se preve en el apartado 21
del cuadro de caracteristicas, y en su caso, en los términos previstos tanto en el mencionado apartado del cuadro
de caracteristicas como de conformidad con lo dispuesto en esta clausula y lo previsto en el articulo 215 de la
LCSP.

El Contratista podra subcontratar con terceros la realizacién parcial de la fabricacion, provision o entrega de los
bienes objeto de este Contrato. Para ello estara obligado a cumplir los requisitos y formalidades siguientes:

a) El Contratista debera comunicar a AcuaMed, anticipadamente y por escrito, la intencidn de celebrar los
subcontratos, sefialando la parte de la prestacién que se pretende subcontratar y la lista de Subcontratistas,
pudiendo AcuaMed rechazar todos o algunos de los propuestos por razones justificadas.

b) En ningln caso, el Contratista podra subcontratar parte de los trabajos sin la autorizacién de AcuaMed.

c) Para obtener la autorizacion de AcuaMed el Contratista habrd de detallar las partes del contrato a
realizar por el subcontratista, manifestar bajo su responsabilidad que éste Gltimo no esté incurso en suspension de
calificaciones o en las prohibiciones para contratar de las establecidas en el articulo 71 de LCSP. Ademas de lo
anterior, se adjuntaran las certificaciones administrativas, expedidas por organismo competente, acreditando que
la empresa esta al corriente de las obligaciones tributarias y para con la Seguridad Social impuestas por las
disposiciones vigentes, en los términos que se establecen en los articulos 13y 14 del RGLCAP.

Asimismo, el Contratista deberd justificar suficientemente la aptitud de los subcontratistas propuestos para
ejecutar la parte de la prestacion de que se trate por referencia los elementos técnicos y humanos de que dispone
y a su experiencia. En el caso de que los subcontratistas tuvieran la clasificacion adecuada para realizar la parte
del contrato objeto de subcontratacidn, la comunicacién de esta circunstancia eximira al adjudicatario de
justificar la aptitud de aquellos. La acreditacion de la aptitud del subcontratista podra realizarse inmediatamente
después de la celebracién del subcontrato si ésta es necesaria para atender a una situacién de emergencia o que
exija la adopcion de medidas urgentes y asi se justifica suficientemente.

d) El Contratista se obliga a satisfacer a los subcontratistas el pago del precio pactado en los plazos fijados
de conformidad con el articulo 4 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha
contra la morosidad en las operaciones comerciales y sus modificaciones.

En relacion con lo expresado en el parrafo anterior, el Contratista, a solicitud de AcuaMed, y en cualquier caso
mensualmente, deberd acreditar que se halla al corriente de los pagos adeudados a los subcontratistas. Si el
Contratista no acredita dicha circunstancia dentro de los diez (10) dias siguientes a ser requerido por AcuaMed 0
no justifica suficientemente a juicio de AcuaMed la razén de retraso en el pago, AcuaMed podréa resolver el
Contrato, procediendo a retener las cantidades pendientes de abono hasta la resolucion del posible conflicto entre
el Contratista y sus subcontratistas o en su caso, hasta la resolucién del Contrato.

e) Los subcontratistas quedaran obligados tan sélo respecto del Contratista, siendo este Gltimo el Unico
responsable frente a AcuaMed de la ejecucion del Contrato con arreglo a los términos convenidos. A tales
efectos, el contratista se obliga a recabar el consentimiento de los subcontratistas renunciando al ejercicio de la
accion directa, dejando indemne a AcuaMed a este respecto.
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f) La subcontratacién no originara relacion contractual o laboral alguna entre AcuaMed y el personal al
servicio de los subcontratistas.

9) La subcontratacion no exonerard al Contratista de ninguna de sus responsabilidades u obligaciones
contractuales, siendo ademas responsable frente a AcuaMed de los actos, faltas y negligencias de cualquiera de
sus subcontratistas, de sus agentes y trabajadores.

h) AcuaMed no sera responsable ante ningun subcontratista, ni ante personal de los mismos por ninguna
reclamacion. A tal efecto, cuando se autorice la subcontratacién, el Contratista debera presentar la renuncia
expresa y escrita del subcontratista a los derechos que concede el articulo 1.597 del Codigo Civil. El Contratista
indemnizaré a AcuaMed por cualquier pérdida o dafio que se derive como resultado de cualquier reclamacion de
algln subcontratista.

i) El Contratista debe exigir a sus subcontratistas copia de los informes de inspeccién, activacion y
ensayos y certificados de calidad respecto de los trabajos subcontratados, para facilitarlos al Director del
Contrato.

j) El subcontratista quedard sujeto a las mismas obligaciones que el Contratista, en cuanto sean
compatibles, respondiendo el Contratista y su subcontratista solidariamente frente a AcuaMed en el
cumplimiento de sus obligaciones.

k) El subcontratista debe realizar los trabajos con estricta observancia del Plan de Aseguramiento de la
Calidad previsto que se adjunta como Anexos al Contrato.

Los subcontratistas quedaran obligados solo ante el contratista principal que asumira, por tanto, la total
responsabilidad de la ejecucion del contrato frente a la Administracion, con arreglo estricto a los pliegos de
clausulas administrativas particulares o documento descriptivo, y a los términos del contrato; incluido el
cumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o laboral a que se refiere el articulo 201 de
la LCSP, asi como de la obligacién a que hace referencia el Gltimo parrafo del apartado 1 del articulo 202 de la
LCSP referida al sometimiento a la normativa nacional y de la Unién Europea en materia de proteccion de datos.

13.12.15.- Informacion a preparar por el contratista.

El Contratista estara obligado a enviar a la Direccidn de Obra un comunicado mensual en el que reflejara la Obra
ejecutada en el mes y al origen, con sus valoraciones. En este comunicado se consignaran también las
incidencias mas significativas surgidas durante la ejecucion de la Obra. En cualquier caso, la Direccién de Obra
podré definir con més detalle el contenido del citado comunicado.

La Direccion de Obra podra exigir al Contratista que libere comunicados especiales, bien sean diarios, semanales
o de otra periodicidad, con el contenido que aquella determine.

El comunicado mensual se recibira antes del dia 5 del mes siguiente a aquel al que el mismo se refiera.
Los comunicados especiales se emitiran en el plazo que para cada caso se especifique.

La falta de envio de las comunicaciones previstas en esta Clausula, o la demora en su envio, daran lugar a la
aplicacion de la correspondiente penalizacion en los términos previstos en la clausula 13.23 de este pliego.
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El Contratista dejara constancia formal de los datos basicos de la forma del terreno que resulten de la
informacion que, obligatoriamente, habra tenido que recopilar antes del inicio de la Obra, asi como de la
definicion de aquellas actividades o partidas de Obra que hayan de quedar ocultas. Cualquier actividad o partida
de Obra que haya de quedar oculta deberd, ademas, ser debidamente comprobada por la Direccion de Obra,
previamente a su ocultacion.

AcuaMed no sera responsable, en ningln caso, del abono de las actividades u obras elementales, de las que no
exista comprobacion formal de la obra oculta. Cualquier gasto que comporte la comprobacion de haber quedado
ejecutadas dichas obras, serd a cargo del Contratista. A los efectos de poder evitar la necesidad de tal
comprobacion, el Contratista comunicard con la suficiente antelacién a la Direccion de Obra la realizacion de
este tipo de trabajos.

El Contratista estara obligado, en cualquier caso, a facilitar a la Direccién de Obra cualquier informacion que
ésta le requiera referente a la ejecucion de la Obra.

13.12.16- Publicaciones y reportajes sobre la ejecucion de la obra

El Contratista no podra, sin la previa autorizacion expresa y escrita de AcuaMed, publicar noticias, reportajes,
planos, dibujos o fotografias de la Obra, ni autorizar a terceros su publicacion.

AcuaMed tendra derecho a reproducir, distribuir, comunicar pablicamente, transformar y, en cualquier forma,
explotar directa o indirectamente, mediante acuerdos con terceros, cuantos reportajes fotogréficos,
cinematogréaficos o de otra clase, crea oportunos respecto a la Obra en proceso de ejecucion o0 que se haya
ejecutado por el Contratista.

13.12.17.- Riesgo del contrato

La ejecucidn del Contrato se realizard a riesgo y ventura del Contratista, y, en consecuencia, las Partes no
reconocen virtualidad alguna a ningln acontecimiento, de cualquier clase que sea, para anular, dejar sin efecto,
disminuir o modificar la obligacion del Contratista de ejecutarlo conforme a lo prevenido en el mismo.

El Contratista estara obligado a ejecutar la Obra de tal manera que se evite cualquier dafio o perjuicio a los
bienes publicos y/o privados, siendo, en todo caso, de su cuenta y cargo las indemnizaciones a que diese lugar o
se derivasen de la ejecucion de la Obra. AcuaMed no tendrd, en ningln caso, responsabilidad por los dafios o
perjuicios mencionados.

El Contratista respondera frente a AcuaMed, no sdlo de sus actos propios o de los de su personal, sino también
de la de sus subcontratistas, en los términos previstos en la legislacién vigente.

El Contratista respondera ante AcuaMed de los dafios y perjuicios causados en la Obra por terceros, antes de su
recepcion.

El contratista respondera, de los dafios y perjuicios causados a AcuaMed y/o a cualesquiera terceros como
consecuencia de la ejecucién del Contrato.

Si el Contratista descuidase la policia de la obra o la reparacion de los dafios causados, AcuaMed podré adoptar,
las medidas necesarias para evitar o reparar los dafios causados por falta de vigilancia. Estas medidas seran, en
todo caso, de cuenta del Contratista.

El Contratista sera responsable de cuantos perjuicios se deriven de las perturbaciones que se causen a las
comunicaciones, red viaria de todo tipo y servicios de cualquier clase, estando obligado a tener previstos los
medios precisos de investigacion previa de los que puedan quedar afectados, a fin de limitar la afeccién a lo
indispensable, asi como a proyectar y programar su sustitucion, en su caso.
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Si la Obra se arruinase, total o parcialmente, con posterioridad al Plazo de Garantia por vicios ocultos que tengan
su origen en un incumplimiento del Contrato imputable al Contratista, éste respondera de cualesquiera dafios y
perjuicios durante el plazo de cinco (5) afios, a contar desde la recepcion de la Obra.

Transcurrido el plazo mencionado en el parrafo precedente, sin que se haya producido ningun dafio o perjuicio
cesara la responsabilidad del Contratista por esta causa.

13.12.18. Moadificacién del contrato.
En este Pliego de Clausulas Reguladoras no esté prevista la modificacion del contrato.

El érgano de contratacion podra acordar, una vez perfeccionado el contrato y por razones de interés publico,
modificaciones en el proyecto en los casos y en la forma previstos en el titulo V del libro I, y de acuerdo con el
procedimiento regulado en la LCSP, justificandolo debidamente en el expediente.

En lo concerniente a su régimen se estara a lo dispuesto en los articulos 203 a 207 y 242 LCSP, asi como a lo
dispuesto en los articulos 158 a 162 del RGLCAP y 59 y 62 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales
para la Contratacion de Obras del Estado, en cuanto no se opongan a LCSP.

Las modificaciones no previstas sélo podran efectuarse cuando se justifique suficientemente la concurrencia de
alguna de las circunstancias previstas en el articulo 205 del LCSP. Estas modificaciones no podran alterar las
condiciones esenciales de la licitacién y adjudicacion y deberdn limitarse a introducir las variaciones
estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva que las haga necesarias.

Las modificaciones del contrato que se produzcan durante su ejecucion, se publicaran en el Perfil de contratante.

Si el contrato estd configurado como de precio cerrado, no se abonaran las modificaciones que sean necesarias
para corregir errores u omisiones del proyecto.

13.12.19. Obligaciones gastos e impuestos exigibles al contratista.

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, anuncios, ya sea en Boletines, Diarios Oficiales, o en
cualquier medio de comunicacién, los de formalizacion del contrato en el supuesto de elevacion a escritura
publica, asi como de cuantas licencias, autorizaciones y permisos procedan, en especial la tasa por prestacion de
servicios urbanisticos, por el concepto de licencia de obras y otros, ademas de cuantos visados sean preceptivos
para la entrega debidamente legalizada de las instalaciones. Asimismo, vendra obligado a satisfacer todos los
gastos que la empresa deba realizar para el cumplimiento del contrato, como son los generales, financieros, de
seguros, transportes y desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del personal a su cargo, de
comprobacion y ensayo, tasas y toda clase de tributos, en especial el Impuesto sobre Construcciones,
Instalaciones y Obras si este fuera exigible, el IVA y cualesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecucion
del contrato durante la vigencia del mismo.

El contratista tendra la obligacién de presentar la factura o facturas correspondientes a la ejecucion del objeto del
contrato ante el registro de AcuaMed.

El importe méaximo de los gastos de publicidad de licitacion del contrato seré de 2.000 €.

Asimismo, vendra obligado a la suscripcion, a su cargo, de las polizas de seguros que estime convenientes el
organo de contratacion.

El contratista tendra la obligacion de colocar, a su cargo, carteles informativos de la obra, siguiendo los modelos
e instrucciones de AcuaMed.
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Tratandose de obras que se financien en todo o en parte con cargo a fondos del FEDER, el contratista debera
colocar en la obra carteles informativos de la participacion del FEDER, al menos en igual nimero que los que
hagan publicidad de la empresa contratista.

El contratista queda obligado a realizar, a su costa, si asi lo solicita la direccion de la obra, un reportaje
fotografico mensual sobre las mismas, asi como cuantas fotografias le puedan ser exigidas durante la ejecucion
de aquellas.

El contratista esta obligado a instalar, a su costa, las sefializaciones precisas para indicar el acceso a la obra, las
de circulacién en la zona que ocupan los trabajos, asi como las de los puntos de posible peligro debido a la
marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus lindes o inmediaciones, asi como a cumplir las érdenes a
que se refiere la clausula 23 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del
Estado.

El contratista esta obligado no s6lo a la ejecucién de las obras, sino también a su conservacion y policia hasta la
recepcion y durante el plazo de garantia de las mismas. Igualmente, el adjudicatario respondera de la vigilancia
de los terrenos, asi como de los bienes que haya en los mismos, de conformidad en lo dispuesto de la clausula 33
del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado. Si asi fuera
requerido por la direccién de la obra, el contratista tendra la obligacion de adscribir, con caracter permanente,
personal de guarda en las obras hasta la recepcion de las mismas.

El contratista debera respetar, durante la ejecucion de la obra y durante el plazo de DIEZ ANOS desde su
finalizacion, el carécter confidencial de la informacion a que tenga acceso con ocasion de la ejecucién del
contrato, la cual se especificard en el momento de su entrega, 0 que por su propia naturaleza deba ser tratada
como tal. Este plazo podra ser aumentado de forma especifica en alguna documentacion o informacidn facilitada,
por razones de seguridad, indicAndolo de forma expresa en el momento de su entrega.

13.12.20.- Obligaciones laborales, sociales y medioambientales

El contratista esta obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral, de seguridad social, de
integracion social de personas con discapacidad y de prevencién de riesgos laborales, conforme a lo dispuesto en
la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevencidén de Riesgos Laborales, Real Decreto 171/2004, de 30
enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de dicha Ley en materia de coordinacion de actividades
empresariales, en el Reglamento de los Servicios de Prevencion, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de
enero, y la normativa reguladora de la subcontratacion en el sector de la construccion: LRSSC y R. D.1109/2007,
asi como las que se promulguen durante la ejecucion del contrato.

El contratista, asume entre sus obligaciones la de tener trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos,
de la plantilla de la empresa, si esta alcanza un ndmero de 50 o més trabajadores y el contratista esta sujeto a tal
obligacion, de acuerdo con el articulo 42 del Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las Personas
con Discapacidad y su inclusidn social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, o la
de adoptar las medidas alternativas desarrolladas reglamentariamente por el RD. 364/2005, de 8 de abril.

Los licitadores podran obtener informacidn sobre las obligaciones relativas a las condiciones sobre proteccion
del empleo, condiciones de trabajo y prevencién de riesgos laborales vigentes en el departamento competente de
la Administracion autonémica del lugar en el que se ejecute la obra, asi como las que se refieran a las
obligaciones relativas a la proteccion del medio ambiente

En el modelo de proposicion econdmica que figura como anexo al presente pliego se hara manifestacion expresa
de que se han tenido en cuenta en sus ofertas tales obligaciones.

El contratista debera respetar las condiciones laborales previstas en los Convenios Colectivos que les sean de

aplicacion. Igualmente, se compromete a acreditar el cumplimiento de la referida obligacién ante el 6rgano de
contratacion, si es requerido para ello, en cualquier momento durante la vigencia del contrato.
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13.13 Penalizaciones por demora.

En caso de demora respecto al plazo total o a los plazos parciales previstos de acuerdo con lo referido en la
clausula 13.5 del presente documento, se impondran al Contratista las penalizaciones indicadas en la clausula
13.23 del presente documento.

13.14. Seguridad y salud.

El Contratista debera presentar, dentro de los 15 dias siguientes a la notificacién de la adjudicacion de los
trabajos, y antes de la formalizacién del Contrato, un Plan de Seguridad y Salud de acuerdo con lo establecido en
el RD 1627/1999 sobre “Disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion”, en el que se
analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el Estudio de Seguridad y Salud y
en la Memoria de Seguridad y Salud de la oferta, y en los términos que merezcan la aprobacion del Coordinador
de Seguridad y Salud de la obra designado por AcuaMed. La certificacion y abono de los elementos de este Plan
de Seguridad y Salud se realizara por lo realmente ejecutado y puesto en obra del mismo.

El Contratista dispondra en obra, en todo momento, de un Equipo de Prevencidn, con la dedicacion y formacion
necesarias en los términos que se indican en su oferta, que, como minimo, serdn los recogidos en el Estudio de
Seguridad y Salud del Proyecto de Construccion. Dicho Equipo deberd contar con el apoyo suficiente para
responsabilizarse de todo lo relacionado con la seguridad de las obras, vigilando y controlando el correcto
cumplimiento de la Normativa Legal Vigente.

La empresa adjudicataria, viene obligada a demostrar en todo momento, durante la ejecucion de los trabajos, el
cumplimiento estricto de sus obligaciones en materia de prevencién de riesgos laborales y seguridad y salud.

A tales efectos y, con independencia de cumplir respecto de sus trabajadores el Deber General de Prevencion
establecido en el art. 15 y siguientes de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales (en adelante LPRL), la
Empresa adjudicataria debera elaborar, dentro de su plan de prevencion de riesgos laborales empresarial, una
planificacion preventiva especifica para los trabajos contratados. Dicha planificacion deberd, en cumplimiento de
lo establecido en el art. 16 de la LPRL, cumplir los siguientes requisitos minimos:

e Contara con una evaluacion de los riesgos laborales a los que se veran expuestos todos y cada uno de
los trabajadores, propios o subcontratados, afectados por el objeto del presente contrato.

e Incluird una planificacion de la actividad preventiva a desarrollar en cada una de las actividades objeto
del presente contrato.

e Dispondra los procedimientos a poner en practica para que el empresario cumpla con sus obligaciones
en materia preventiva de caracter general: formacion e informacion de los trabajadores, vigilancia de la
salud, coordinacién de actividades empresariales, consulta y participacion de los trabajadores,
procedimientos de control y actualizacion de la planificacion preventiva, presencia de recursos
preventivos.

e Contara con las debidas medidas de actuacion en caso de emergencia incluyendo, como minimo y para
cada tipo de emergencia, el procedimiento de actuacion, los responsables de ponerlos en préctica y los
medios externos que, en su caso, deberian utilizarse y, consecuentemente, ser informados con caracter
previo de su posible actuacion en caso de emergencia.

¢ Incluird los recursos técnicos y personales que utilizara el empresario para poner en practica su accion
preventiva en el ambito del contrato. En este sentido, el empresario adjudicatario debera disponer, al
menos durante la etapa en la que se ejecuten trabajos de construccion, de un técnico de seguridad con
formacion técnica de Ingeniero Técnico de Obras Publicas y formacidn preventiva correspondiente,
como minimo, al nivel intermedio de prevencion de riesgos laborales (anexo IV RD 39/97). Dicho
técnico sera complementado, en las actividades de especial riesgo con la obligada presencia de recursos
preventivos designados por la empresa adjudicataria para vigilar, de manera concreta, el cumplimiento
de lo establecido en la planificacion preventiva de los trabajos que conlleven riesgos especiales (art. 32
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bis LPRL y anexo Il RD 1627/97) y, en particular, en todos los incluidos en las labores anteriormente
sefialadas.

e De acuerdo con lo establecido en la LPRL y en el RD 39/97, la planificacion preventiva especifica de
los trabajos objeto del presente contrato debera ser redactada por la Obra de Prevencion de la empresa
adjudicataria y su contenido debera ser participado y consensuado con los trabajadores afectados por la
misma. En caso de no existir representacion legal de éstos, el adjudicatario deberd hacer constar en el
propio documento que el contenido de éste ha sido consultado y aceptado por los trabajadores
afectados.

En cumplimiento del art. 24 de la LPRL, el Contratista debera establecer los medios oportunos para coordinarse
con el resto de empresas y trabajadores auténomos concurrentes en el centro de trabajo de la obra. Asi mismo, el
contratista deberd informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a sus trabajadores, a las empresas
subcontratistas y a los trabajadores autonomos de los posibles riesgos a los que se veran sometidos y de las
medidas preventivas a utilizar en cada caso. Ademas, y tal como se establece en la legislacion, el Contratista
principal estara afectado por la responsabilidad solidaria derivada de incumplimientos de los subcontratistas.

El Contratista sera el responsable de definir y hacer efectivos los procedimientos destinados a controlar el acceso
de terceros y personas no autorizadas a la zona de trabajos.

El Contratista, en el &mbito de los trabajos de construccion contratados, mantendra todas las medidas preventivas
en correcto estado, teniendo en cuenta que es el responsable de la disposicion y correcto uso y empleo de las
mismas por los trabajadores en el momento adecuado, de forma que eviten los riesgos antes de que aparezcan.
Por lo tanto, antes de comenzar cada actividad algin miembro de la organizacion preventiva del contratista en la
obra comprobara que las medidas de seguridad estan realmente dispuestas y preparadas para colocar. Siendo
obligacidn del Contratista garantizar el estado, estabilidad y fiabilidad de las mismas.

Asimismo, y en relacién a los equipos de proteccién individual, el Contratista es responsable de que todos los
trabajadores de la obra cuenten con todos los equipos indicados en su planificacién preventiva; de igual modo, es
responsable no sélo de proporcionar los equipos de proteccidn, sino también de que su utilizacion se realice
adecuadamente.

En el ambito de las labores de construccion incluidas en el presente contrato, el adjudicatario estara obligado a
presentar la planificacion preventiva de dichos trabajadores al coordinador de seguridad y salud designado por
AcuaMed para dichas labores. Asi mismo, y con la finalidad de que AcuaMed cumpla con su obligacion de
redactar y actualizar el aviso previo a la Autoridad Laboral, el empresario contratista debera notificar al citado
coordinador con la antelacion suficiente la incorporacién de cualquier empresa subcontratista que participe en la
ejecucion de los trabajos.

Sin perjuicio de cuantas medidas preventivas se incluyan en la planificacion preventiva de los trabajos de
construccion, el empresario adjudicatario deberd, con caracter minimo observar, cumplir y hacer cumplir las
siguientes prescripciones técnicas preventivas:

e Toda la maquinaria y equipos de trabajo empleados contardn con el marcado CE o, en su caso, con
certificado de conformidad acorde con la legislacion vigente. Asi mismo, el empresario debera velar
porque dichos equipos y maquinas se utilicen exclusivamente para el fin para el que fueron concebidos
y sean montados, utilizados y desmontados de acuerdo, respectivamente, con los procedimientos y
manuales existentes.

e En todos los trabajos con riesgo de caida al agua, el empresario deberd disponer de los medios de
seguridad necesarios para controlar el riesgo de ahogamiento (salvavidas o similares). Asi mismo, el
empresario debera garantizar que todos los trabajadores afectados por este riesgo saben nadar.

e En el caso de trabajar en presencia de sustancias toxicas, el empresario debera de garantizar el
cumplimiento de la normativa vigente en la materia (entre otros el RD 667/97).
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El Contratista asume expresamente la obligacion de cumplir y hacer cumplir, tanto a sus empleados como a sus
Subcontratista, durante la ejecucion del Contrato, todas las disposiciones legales vigentes en materia de
prevencién de riesgos laborales, con estricta observancia del Estudio y del Plan de Seguridad y Salud, que
forman parte de los Documentos Contractuales, sometiéndose, en todo caso, a las instrucciones y Ordenes
emanadas del Coordinador designado para esta materia.

AcuaMed podré exigir del Contratista, en cualquier momento, la expulsion de la Obra de quienes infrinjan, en
algin modo, las normas citadas en el parrafo precedente.

AcuaMed podra promover, y asistir, en todo momento, a las reuniones de los comités de Seguridad y Salud en el
trabajo, haciendo las recomendaciones que considere apropiadas para la debida seguridad y salubridad de la
Obra.

El Contratista deberd cumplir el Plan de Seguridad y Salud y sera responsable de su observancia y cumplimiento
por sus empleados, asi como por sus Subcontratistas y sus empleados.

La existencia del Plan de Seguridad y Salud no eximira al Contratista de sus responsabilidades y obligaciones, ni
del pago de indemnizaciones a las que, en su caso, hubiera lugar, de acuerdo con lo estipulado en el Contrato.

El Contratista estara obligado a instalar las sefiales precisas para indicar el acceso a la Obra, ordenar la
circulacién en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro debidos a la marcha de aquéllos,
tanto en dicha zona como en sus limites e inmediaciones. Todas las operaciones necesarias para la ejecucion de
las Obras se llevarén a cabo de forma que no estorben indebida o innecesariamente la conveniencia publica ni el
acceso, uso y ocupacion de carreteras, caminos publicos o privados o propiedades AcuaMed o de cualquier otra
persona. El Contratista preservard y resarcira a AcuaMed de todas las reclamaciones, demandas, querellas,
acciones judiciales, indemnizaciones, costas, cargos y gastos de cualquier clase en relacion a tales asuntos, en la
medida en que el Contratista sea responsable de ellos.

El Contratista proveerd y mantendra a su propia costa todas las luces, guardas, cercas y vigilancia para la
proteccion de las Obras o para la seguridad y conveniencia del publico u otras personas, donde sea necesario v,
en todo caso cuando lo ordene la Asistencia o autoridad competente.

El Coordinador en materia de Seguridad y Salud, durante la ejecucion del Contrato, gozaré de las mas amplias
facultades para poder cumplir con la méxima efectividad las funciones relacionadas en el Real Decreto 1627/97,
de 24 de Octubre, por el que se establecen las disposiciones minimas de Seguridad y Salud en las obras de
construccion (en adelante, el “Real Decreto 1627/97”). En consecuencia, el Contratista estara obligado a darle a
conocer, e informarle de todas aquellas previsiones o actuaciones que deba llevar a cabo, y que afecten o puedan
afectar a su &mbito de responsabilidades.

El Contratista habra de actuar de acuerdo con las normas e instrucciones complementarias que le sean dictadas
por el Coordinador de Seguridad y Salud para la regulacion de las relaciones entre ambas partes en lo que se
refiere a las operaciones de control, supervision y, en general, de informacién, relacionadas con la aplicacion y la
ejecucion del Plan de Seguridad y Salud y el cumplimiento de la legislacion de prevencidn de riesgos laborales.

Si el Coordinador de Seguridad y Salud o cualquier otra persona integrada en la Direccién de la Obra, observase
el incumplimiento de las medidas de Seguridad y Salud, advertira de este hecho al Contratista, quedando
facultado para suspender la ejecucién de trabajos determinados o de la totalidad de la Obra cuando considerase
que concurren circunstancias de riego grave o inminente para la Seguridad y Salud de los trabajadores, propios
del Contratista, de los subcontratistas, o de cualesquiera personas o bienes ajenos a la Obra.

El Contratista estara obligado a elaborar un Plan de Seguridad y Salud en el trabajo en el que se analizaran,

estudiaran, desarrollaran y complementaran las previsiones contenidas en el Estudio de Seguridad y Salud,
incluido entre los Documentos Contractuales.
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El Plan de Seguridad y Salud habréa de ser aprobado, en todo caso, por el Coordinador de Seguridad y Salud, con
anterioridad a la fecha de inicio de la ejecucion de la Obra.

Asimismo, el Contratista estard obligado, cuando el Coordinador de Seguridad y Salud lo estime conveniente, a
introducir las modificaciones precisas en el Plan de Seguridad y Salud para que se garanticen las condiciones de
seguridad y salud previstas en la legislacion de prevencion de riesgos laborales y en el Estudio de Seguridad y
Salud. La interpretacion y definicién de estas condiciones correspondera al Coordinador de Seguridad y Salud.

En el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, el Contratista podra incluir, con la correspondiente justificacion
técnica, las propuestas de medidas alternativas de prevencién que considere adecuadas con su valoracion
econdmica. Las medidas alternativas de prevencion propuestas por el Contratista ho podrén implicar en ningdn
caso la disminucion de niveles de proteccion ni del importe total de presupuesto previstas en el Estudio de
Seguridad y Salud.

El Contratista presentard el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo al Coordinador de Seguridad y Salud para su
aprobacion con suficiente antelacion.

En caso de que el Coordinador de Seguridad y Salud no apruebe el Plan de Seguridad y Salud, indicara al
Contratista las modificaciones que considere necesario introducir con el fin de garantizar las condiciones de
Seguridad y Salud previstas en el Estudio de Seguridad y Salud y en las normas de aplicacion, y el Contratista
quedaréa obligado a modificar el Plan de acuerdo con estas indicaciones. En este caso, el Contratista presentara de
nuevo el Plan de Seguridad y Salud, debidamente modificado, al Coordinador de Seguridad y Salud para su
aprobacién.

En caso de que en la fecha de inicio de ejecucion de las Obras el Plan de Seguridad y Salud no hubiese sido
aprobado por el Coordinador de Seguridad y Salud por causa imputable al Contratista, AcuaMed podra declarar
resuelto el presente Contrato.

Se considerard que el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo no ha sido aprobado por causa imputable al
Contratista en cualquiera de los siguientes supuestos:

1) Cuando el Contratista no haya presentado el Plan de Seguridad y Salud al Coordinador de Seguridad y
Salud en el trabajo con la antelacién a la fecha de inicio de ejecucion de la Obras indicada por este
altimo.

2) Cuando el Contratista no haya modificado el Plan de Seguridad y Salud de acuerdo con las indicaciones
recibidas del Coordinador de Seguridad y Salud.

En caso de que AcuaMed declare resuelto el presente Contrato por la causa prevista anteriormente, ejecutara la
garantia definitiva en un importe equivalente al dos por ciento (2%) del Precio en concepto de indemnizacion de
los dafios y perjuicios ocasionados, salvo que los dafios y perjuicios sean superiores a dicho porcentaje, en cuyo
caso se ejecutara la garantia constituida en la cuantia adecuada para cubrir los mismos.

El Plan de Seguridad y Salud podré ser modificado por el Contratista en funcién del proceso de ejecucion de la
Obra, de la evolucion de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que pudieran surgir a lo
largo de la ejecucidn. Estas modificaciones requerirdn, en todo caso, la aprobacion expresa del Coordinador de
Seguridad y Salud.

Las personas que intervengan en la ejecucion de la Obra, asi como las personas u 6rganos responsables en
materia de Prevencion de Riesgos Laborales en las empresas intervinientes y los representantes de los
trabajadores, podran presentar al Coordinador de Seguridad y Salud, por escrito y de forma razonada, las
sugerencias y alternativas al Plan de Seguridad y Salud que estimen oportunas.

A estos efectos, el Plan de Seguridad y Salud estara a disposicion permanente de las citadas personas y 6rganos,
asi como de la Direccion de la Obra.
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El Plan de Seguridad y Salud estara a disposicion permanente de la inspeccion de trabajo y Seguridad Social y de
los técnicos de los 6rganos especializados en materia de Seguridad y Salud de la Administracion Publica
competente.

En cualquier caso, el Contratista serd plenamente responsable de la correcta aplicacion y ejecucion del Plan de
Seguridad y Salud en el trabajo.

El incremento de los gastos en la aplicacion y ejecucion del Plan de Seguridad y Salud ocasionado por alguna
modificacion de la Obra en los términos previstos en este Contrato se valorara por aplicacién de los precios
unitarios contenidos en el Estudio de Seguridad y Salud.

Si estos precios unitarios no estuvieses previstos, se formulara conjuntamente por AcuaMed y el Contratista.

En caso de incumplimiento del Plan de Seguridad y Salud por causa imputable al Contratista, y sin perjuicio de
las penalizaciones previstas en la clausula 13.23 del presente pliego que le sean de aplicacién, AcuaMed podra
suspender el abono de la partida correspondiente a la retribucién en concepto de aplicacion y ejecucién del Plan
de Seguridad y Salud.

El Coordinador de Seguridad y Salud tendra a su cargo el libro de incidencias y lo gestionara de acuerdo con lo
dispuesto por el articulo 13 del Real Decreto 1627/97.

El Contratista ser& responsable, con caracter Gnico y exclusivo, y sin que pueda trasladar tal responsabilidad a
AcuaMed, de cualesquiera accidentes que pudiera sufrir el personal de la Obra, tanto propio del Contratista
como de sus subcontratistas, o terceras personas, como consecuencia, directa o indirecta, de la realizacion de los
trabajos objeto de este Contrato.

El Contratista se responsabilizara plenamente frente a las autoridades laborales, y exclusivamente frente a
AcuaMed, de cualquier infraccidn a las normas de seguridad en la que se pudiera incurrir durante la realizacion
de los trabajos contratados.

13.15.- Seguros.

Sin perjuicio de su responsabilidad, y sin que esta clausula limite la misma, el Contratista contratara y mantendra
vigente por su cuenta y a su cargo en todo momento durante el curso del Contrato y, con compafiias de
reconocido prestigio y en términos y condiciones de cobertura a satisfaccion de AcuaMed, los seguros descritos
a continuacion. Cualquier rechazo por parte de AcuaMed de los términos y condiciones de cobertura propuestos
por el Contratista, debera estar basado en motivos razonados.

Antes del inicio de los trabajos, el Contratista proporcionard a AcuaMed las pdlizas o los certificados de seguro
validos, vigentes y completos, expedidos por las propias Compafiias Aseguradoras. En estos deberd constar,
como minimo:

Los datos del Tomador, asegurados y asegurados adicionales, si procede;
El ramo del seguro;

Numero de poliza y periodo de vigencia;

Actividad asegurada;

Coberturas y garantias contratadas;

Limites —y sublimites- de indemnizacion y franquicias aplicables;
Renuncia a los derechos de subrogacion de la aseguradora, si procede;
Fecha de expedicion del certificado.

La no presentacion de dichos certificados sera causa de resolucion del Contrato.
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a) Sequro de Responsabilidad Civil para cubrir las reclamaciones de terceros por dafios materiales, dafios al
medio ambiente y dafios personales y sus consecuencias, de los que el Contratista sea legalmente responsable,
bien sea directa, solidaria o subsidiariamente, y que sean consecuencia del desarrollo de sus obligaciones
conforme a lo establecido en el Contrato desde el inicio de los trabajos hasta la expiracién del Periodo de
Garantia establecido en el apartado 27 del cuadro de caracteristicas técnicas del presente pliego.

El limite de esta poliza de seguro sera de un veinticinco por ciento (25%) del valor del Contrato con un maximo
de quince (15) Millones de Euros por siniestro y un minimo de un (1) Millén de Euros.

Las coberturas incluidas en este seguro serdn, como minimo, las siguientes: Responsabilidad Civil de
Explotacién, Responsabilidad Civil Post-Trabajos (hasta 24 meses después de la recepcion de los trabajos),
Responsabilidad Civil derivada de la Contaminacién Accidental, Responsabilidad Civil subsidiaria por el
uso de vehiculos a motor, Responsabilidad Civil Profesional, Responsabilidad Civil Patronal (con un
sublimite minimo de trescientos mil -300.000- Euros por victima), Responsabilidad Civil Cruzada y
Subsidiaria de Subcontratistas. Asimismo, se deberan incluir las fianzas y gastos de defensa, civil y penal.

En este seguro se debera nombrar a AcuaMed como Asegurado Adicional, recibiendo las indemnizaciones si el
riesgo que determina el siniestro corresponde a AcuaMed. Asimismo, en dichas polizas debera constar la
clausula adicional por la que la respectiva aseguradora renuncie expresamente a todo derecho de subrogacion
contra AcuaMed, sus subsidiarias y su personal.

b) Sequro de Todo Riesgo de Construccion y Montaje: por el cien por cien (100%) del Importe Total del Precio
del Contrato (excluyendo el IVA) para cubrir los dafios y pérdidas ocurridos en los trabajos objeto de este
Contrato desde la fecha de inicio de los mismos en la zona de Obras, hasta la recepcion de los mismos por
AcuaMed de acuerdo con el presente Contrato, incluyendo el periodo de puesta en marcha con sus respectivas
pruebas de recepcion, e incluyendo un Periodo de Mantenimiento amplio de veinticuatro (24) meses, desde su
entrega.

Dicho seguro, debera garantizar como minimo:

e Obracivil e instalaciones: cien por cien (100%) del valor del Contrato.

e Riesgos extraordinarios de la Naturaleza: cien por cien (100%) del valor del Contrato.

Bienes preexistentes: veinte por cien (20%) del Valor del Contrato, con un limite minimo de
(170.741 €).

e  Gastos de desescombro: veinte por ciento (20%) del valor del Contrato.

e Horas extras y transportes urgentes: diez por ciento (10%) del valor del Contrato.

e  Gastos de extincion: diez por ciento (10%) del valor del Contrato.

e Honorarios profesionales, incluidos los del Asegurado: cinco por ciento (5%) del valor del
Contrato.

e Huelga, Motin y Conmocién Civil: veinte por ciento (20%) del valor del Contrato.

e Terrorismo: veinte por ciento (20%) del valor del Contrato.

e Aumento automatico de sumas aseguradas: veinte por ciento (20%).

e Consecuencias de errores de disefio (clausulas LEG2 o DE4): 100% del valor del contrato.

e Errores de disefio, pieza defectuosa (clausulas LEG3 o DES5): limite minimo del diez por ciento

(10%) del valor del contrato
e Periodo de Mantenimiento: amplio 24 meses.

Con independencia de lo anterior, el Contratista podra suscribir los seguros complementarios que estime
necesarios para la total cobertura de sus responsabilidades segun el Contrato.

En todo caso, sera por cuenta del Contratista el importe de las franquicias de los distintos seguros, asi como el
importe de los siniestros en la cuantia que supere los limites que se establezcan en la péliza de seguro.
Igualmente, seran por su cuenta las indemnizaciones a terceros y dafios no cubiertos por las pdlizas. Seran a
cargo del Contratista los dafios a las instalaciones, maquinaria, equipos, y bienes de cualquiera de los
participantes, incluidos efectos personales.
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Durante la vigencia del contrato, AcuaMed podra pedir a la adjudicataria que le exhiba la documentacion
correspondiente al seguro, o que se le entregue copia de las pélizas, asi como que se le acredite estar al corriente
en el pago de las primas, con la obligacion de cumplimentar dicho requerimiento.

Las obligaciones que se establecen para la concesionaria, se sobreentienden extensivas a los subcontratistas por
ella contratados (si se permitiese dicha contratacion) y, en general, a todos los participantes en la ejecucion del
contrato, debiendo en consecuencia trasladar, exigir y controlar estas obligaciones.

El Contratista queda obligado a informar por escrito a AcuaMed de cualquier incidencia que afecte a la vigencia
y condiciones de los seguros contratados. Asimismo el Contratista no podra solicitar ante la aseguradora la
anulacién, modificacién o enmienda material de las p6lizas suscritas sin el previo consentimiento por escrito de
AcuaMed, lo que deberé constar en las mismas pélizas.

En el supuesto de que, de que se produjese una modificacién como resultado del procedimiento indicado en el
punto 13.12.17 que supusiese un incremento de la Obra, el Contratista estard obligado a incrementar, en igual
medida, el importe de la pdliza de seguro contratado, suscribiendo, al efecto, las correspondientes poélizas de
ampliacion de seguro. Estas polizas que deberan cumplir los mismos requisitos y suscribirse en los términos
previstos en los parrafos anteriores.

13.16.- Medidas de proteccién ambiental

Sin perjuicio de lo establecido en el Pliego de Clausulas Reguladoras y en la restante documentacién del
concurso, el Contratista es responsable de cumplir, durante el desarrollo de las obras, toda la normativa que en
materia de Medio Ambiente sea de aplicacion. Para ello debera establecer las necesarias medidas preventivas y
correctoras, ademas de un registro documental de las mismas.

Se aplicaran todas las medidas medioambientales previstas en el Anejo de Integracion Ambiental del Proyecto.
El Contratista deberd observar todas las medidas y precauciones que le afecten y las que pudiera fijar la
Autoridad Ambiental en el transcurso de las obras.

13.17.- Periodo de puesta a punto y pruebas de sistemas. periodo de pruebas de funcionamiento

Finalizada la instalacion de los equipos electromecanicos y el sistema de control, el Contratista debera realizar
las pruebas necesarias de los mismos al menos durante una semana antes de la recepcidn de la obra, de forma
que se garantice la posterior puesta en marcha en las condiciones adecuadas.

Ademaés de lo anterior, el Contratista cubrird durante un periodo de tiempo de dos (2) meses todas aquellas tareas
de formacion, puesta a punto y comprobacion de los elementos y sistemas instalados, al objeto de su correcta
optimizacion y la plena consecucion de los objetivos y especificaciones contenidas en el proyecto.

13.18.- Presentacién de reclamaciones

Las posibles reclamaciones que pueda plantear el Contratista a AcuaMed deberdn presentarse necesariamente
dentro de los treinta (30) dias siguientes a la fecha en que se produzca el hecho que da lugar a la reclamacion. A
su vez, AcuaMed esta obligado a fijar su posicion dentro de los treinta (30) dias siguientes, de tal manera que si
transcurrido dicho plazo no se hubiera producido una decisién por parte de AcuaMed, debera entenderse como
rechazada la reclamacion, debiendo el Contratista dentro de un plazo de treinta (30) dias, si asi lo estima
oportuno, cursar la peticion de iniciacion del procedimiento dispuesto en la 13.2 del presente pliego, ya que, en
caso contrario, se entendera que se renuncia a la reclamacién.

Las Partes acuerdan que los abonos correspondientes a las reclamaciones que puedan producirse segin la

indicado en el parrafo anterior, no devengaran intereses por demora durante el periodo comprendido entre la
ejecucion de los trabajos objeto de reclamacion y el pago de los mismos.
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13.19.-Inspeccion por parte de AcuaMed. Recepcion de la obra

Una vez finalizados todos los trabajos comprendidos en la Obra en los términos previstos en los Documentos
Contractuales y en las instrucciones recibidas por el Contratista de AcuaMed y/o de la Direccion de la Obra, se
procederd a la Recepcion de la Obra (en adelante, la “Recepciéon de la Obra”).

A los efectos anteriores, al menos cuarenta y cinco (45) dias antes de la completa terminacion de las obras, el
Contratista comunicara a AcuaMed de la fecha concreta de su finalizacion, interesandose para que se lleve a
efecto por el Director de Obra la Recepcion de la Obra.

A la Recepcidn de la Obra podra asistir un representante del Ministerio para la Transicién Ecoldgica y el Reto
Demografico, si asi lo decidiera este Departamento.

AcuaMed fijard una fecha para la inspeccion conjunta de la Obra con el Contratista, que se realizara con caracter
previo a la Recepcion de la Obra.

A efectos de la inspeccién mencionada en el parrafo precedente, AcuaMed designara a la persona o personas que
compareceran a la misma en su nombre. A esta inspeccidn tendran que asistir, necesariamente, representantes del
Contratistas con poderes suficientes.

En caso de que AcuaMed considerase que la Obra no se ha ejecutado conforme a lo dispuesto en el proyecto
vigente aprobado y demas Documentos Contractuales, o que la misma tiene deficiencias, lo indicard en forma
razonada y escrita al Contratista y éste, a tenor de esa comunicacion, debera continuar su ejecucion o subsanar
las deficiencias hasta lograr que la Obra se ajuste a los documentos sefialados.

En todo caso, de la inspeccion conjunta de las obras se levantara el acta correspondiente.

En caso de que, como consecuencia de la inspeccién conjunta de la Obra se considerase que la misma se
encuentra correctamente ejecutada, se admitird que en la fecha indicada por el Contratista en la comunicacion
previa., ha finalizado el plazo de ejecucion de la Obra a los efectos de la posible aplicacion de penalizaciones.

En el plazo mé&ximo de treinta (30) dias, a contar desde la fecha de la inspeccion conjunta de la Obra, y caso de
que éstas fuesen consideradas aptas para la Recepcién de la Obra, AcuaMed procedera con el Contratista a la
misma, levantandose un (1) acta, que sera firmada por ambos, comenzando a partir de ese momento el plazo de
garantia de la obra.

En todo caso, para la confirmacion de que la Obra se ha ejecutado correctamente, serdn tomados en
consideracion todos los datos e informes elaborados durante la ejecucion de la Obra, las pruebas y la inspeccién
efectuada por la Direccion de Obra.

La Recepcion de la Obra podra producirse aun cuando queden pendientes de ejecucidn aspectos que, a juicio de
AcuaMed, no sean vitales para su funcionamiento, adjuntandose al acta de Recepcién el listado correspondiente
de elementos menores pendientes de terminacion y el plazo para la ejecucion de cada uno de ellos.

Efectuada la Recepcién de la Obra, se procedera a la certificacién final en los términos previstos en la clausula
13.20 del presente documento, siempre que la Obra esté totalmente finalizada, inspeccionada y recepcionada por
AcuaMed, sin que quede ningln elemento pendiente aunque no fuese vital para el funcionamiento de la misma.

Cuando como resultado de la inspeccidn conjunta de la Obra y de los datos e informes complementarios de ésta,
AcuaMed apreciare que la Obra no se encuentran en buen estado, o no ha sido realizada conforme al Proyecto
Constructivo, los Proyectos de Modificacion, en su caso, los demas Documentos Contractuales, las instrucciones
dadas por AcuaMed y las condiciones pactadas, AcuaMed otorgara al Contratista un plazo maximo para terminar
su ejecucién en los términos mencionados en los anteriores documentos, identificando, a estos efectos, los
defectos y/o carencias observados, y dandole instrucciones precisas y detalladas al efecto.
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Si transcurrido el plazo maximo otorgado por AcuaMed al Contratista, y reconocida de nuevo la obra, aquella
considerase que la Obra no se ajusta a las condiciones previstas en los documentos mencionados en el parrafo
precedente, procedera a declarar resuelto el contrato o llevar a cabo su reparacion en la forma que estime
oportuna, por cuenta y a cargo del Contratista y mediante la persona fisica o juridica que considere conveniente.

En el supuesto mencionado en el parrafo precedente, se entendera a todos los efectos, y en especial en cuanto al
computo de las fechas previstas para la aplicacion de las penalizaciones por retraso, que la Obra debio finalizarse
en el Plazo del Contrato, y que la misma se termin6 en la fecha que resultaria de afiadir a la fecha en que
AcuaMed se haga cargo de la Obra para su terminacién o reparacion, el plazo concedido al Contratista para
completar la ejecucion o corregir las deficiencias observadas.

En caso de que como consecuencia del resultado de la inspeccion y/o de la Recepcion de la Obra, AcuaMed
advirtiese la existencia de unidades de Obra defectuosas, que no cumplan, estrictamente, las condiciones
previstas en el proyecto constructivo, los Proyectos de Modificacién, en su caso, los demas Documentos
Contractuales, las instrucciones dadas por AcuaMed y las condiciones pactadas previstas en del contrato, o que
la Obra no cumple adecuadamente las condiciones de productividad a que ha quedado obligado el Contratista, y
esas deficiencias, por su escasa gravedad, fueran consideradas admisibles por AcuaMed, ésta tendra la facultad
de exigir su rectificacion o de aceptarlas.

En caso de que tales deficiencias fueran consideradas admisibles por AcuaMed, ésta aplicara una rebaja
proporcional bien del Precio, bien del Precio Final de Obra a que se refiere la clausula 13.20 del presente
documento cuando se trate de deficiencias en unidades de Obra ejecutadas. En caso de que el Contratista
manifestase su disconformidad con la rebaja determinada por AcuaMed se estara a lo previsto en los pliegos.

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el Director de las obras las
dard por recibidas, levantandose la correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de garantia.

13.20.- Certificacion final.
Dentro de los primeros quince dias contados a partir de la Recepcidn de la Obra, se procedera por la Asistencia
Técnica a la Direccion de las obras, a la elaboracién de un borrador de Certificacion Final atendiendo a las
condiciones econémicas y de pago previstas en los pliegos y con la supervisién de la Direccion de Obra.
El borrador de Certificacion Final incluira:

1. Un estado general de mediciones de la obra realmente ejecutada y una valoracion de las mismas

2. El presupuesto de ejecucion ofertado y aprobado para el proyecto constructivo.

3. El incremento o reduccion del Precio, que resulte de las modificaciones del Proyecto Constructivo
aprobadas, con caracter previo a su ejecucion, por AcuaMed.

No se considerara que exista incremento del Precio en los casos en que las modificaciones del Proyecto
Constructivo estén motivadas por defectos o insuficiencias del mismo y que supongan un mayor coste,
sin perjuicio de lo dispuesto en la clausula 13.9 del presente pliego.
4. El incremento correspondiente a la revision de precios, en el supuesto en que esta proceda.
El borrador de Certificacion Final serd notificado al Contratista a los efectos de que este manifieste su
conformidad al mismo o formule las observaciones o reparos al mismo que tenga por conveniente en un plazo de
treinta (30) naturales, a contar de desde la fecha de la firma del acta de recepcion de la Obra.

1) Si expirado el plazo de treinta (30) dias naturales mencionado en el parrafo precedente, el Contratista no
hubiera formulado observaciones ni reparos al borrador de Certificacion Final propuesto por AcuaMed,
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se entenderd, a todos los efectos, que estd conforme con el mismo. En este caso, se llevara a cabo,
conforme al borrador aceptado por ambas Partes la correspondiente Certificacion Final.

2) Sidentro del plazo concedido al efecto, el Contratista hubiera formulado alguna observacidn o reparo al
borrador de documento notificado por AcuaMed, esta decidira si la observacién o reparo formulados
por el Contratista estan justificados, en todo o en parte, 0 no lo estan, a efectos de la realizacion de la
correspondiente Certificacién Final.

Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepcion, el érgano de contratacion debera aprobar la
Certificacion Final de las obras ejecutadas, que serd abonada al contratista a cuenta de la liquidacién del
contrato.

13.21.- Periodo de garantia.
Obligaciones del contratista durante el plazo de garantia

Una vez firmada el acta de recepcion de la Obra en los términos previstos anteriormente se iniciara el plazo de
garantia que sera el indicado en el apartado 27 del Cuadro de Caracteristicas. Los gastos de conservacion y
vigilancia durante el plazo de garantia seran a cargo del contratista.

Durante el Plazo de Garantia, el Contratista sera responsable, en exclusiva, de realizar en la Obra, a su costa,
todas las de correcciones, reparaciones y/o sustituciones que AcuaMed, o quién esta designe, considere
necesarias para que la Obra cumpla, totalmente, durante y hasta el momento de la finalizacién del citado plazo,
las condiciones previstas en el Proyecto Constructivo y demas Documentos Contractuales, asi como en las
instrucciones dadas durante la ejecucion del Contrato por AcuaMed al Contratista.

Quedan excluidas de las obligaciones de garantia que incumben al Contratista los desgastes de la Obra que se
deban al uso ordinario y al normal funcionamiento de la misma durante el Plazo de Garantia, y los desperfectos o
dafios derivados del mal uso de la Obra por parte del que se encargue de la operacion de la misma.

El Contratista estara obligado a disponer de una organizacion personal especifica que le permita llevar a cabo
durante el Plazo de Garantia todos los trabajos de correccion, reparacién y/o sustitucién que le incumben.

Si el Contratista no procediese a realizar los trabajos de correccion, reparacion y/o sustitucion en la Obra a que
estuviere obligado durante el Plazo de Garantia, a la mayor brevedad posible, AcuaMed, previa comunicacion
por escrito al Contratista, podra realizar directamente, o encargar a cualesquiera terceros la realizacion de
aquellos.

En cualquier caso, la responsabilidad y el pago de los importes correspondientes a los trabajos ejecutados, bien
sean por el Contratista, bien por AcuaMed, bien por terceros contratados por ésta, seran de cuenta del Contratista
con la Unica excepcion de las reparaciones que hayan tenido que realizarse como consecuencia de dafios
causados por terceros, siempre que se acredite, debidamente, el origen de los mismos.

Durante el plazo de garantia quedara obligado el Contratista a prestar la colaboracion que se considere necesaria
para el correcto funcionamiento de la Obra.

El Contratista tendra acceso permanente durante el Plazo de Garantia a la informacién técnica relativa a la
explotacion de la Obra, y podra realizar cuantos analisis y ensayos estime oportunos para comprobar que la
operacién de la misma se realiza de acuerdo con los criterios recogidos en el Proyecto Constructivo y demas
Documentos Contractuales.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el director de la obra, de oficio
0 a instancia del contratista, redactard un informe sobre el estado de las obras. Si este fuera favorable, se
procedera a formalizar un acta de finalizacion del periodo de garantia, con las mismas formalidades sefialadas
para la Recepcion de la Obra, que serd firmada por AcuaMed y por el Contratista, si la Obra estuviese en
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perfecto estado, dandose formalmente por finalizado el periodo de garantia. El contratista quedara exonerado de
toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el parrafo siguiente, procediéndose a la devolucién o cancelacion de
la garantia, a la liquidacion del contrato y, en su caso, al pago de las obligaciones pendientes que debera
efectuarse en el plazo de sesenta dias. En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados
se debiesen a deficiencias en la ejecucion de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantia, el
director de obra procederd a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparacién de lo
construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuara encargado de la conservacion de las
obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliacién del plazo de garantia. Acabado el periodo de
garantia, se practicara, la liquidacion de la obra, en la que se hard constar el valor de los gastos generados
durante dicho periodo en que hubiera podido incurrir el Contratista, que fuesen expresa y directamente
imputables a AcuaMed, y que ésta hubiese autorizado, o que figurasen incluidos en el Precio.

No obstante, en aquellas obras cuya perduracion no tenga finalidad practica como las de sondeos y
prospecciones que hayan resultado infructuosas o que por su naturaleza exijan trabajos que excedan el concepto
de mera conservacion como los de dragados no se exigira plazo de garantia.

Podran ser objeto de recepcién parcial aquellas partes de obra susceptibles de ser ejecutadas por fases que
puedan ser entregadas al uso publico, segun lo establecido en el contrato.

Siempre que por razones excepcionales de interés publico debidamente motivadas en el expediente el érgano de
contratacion acuerde la ocupacion efectiva de las obras o su puesta en servicio para el uso publico, aun sin el
cumplimiento del acto formal de recepcion, desde que concurran dichas circunstancias se produciran los efectos
y consecuencias propios del acto de recepcién de las obras y en los términos en que reglamentariamente se
establezcan.

El Contratista se obliga a aceptar, en su caso, la subrogacion de quien AcuaMed designe en los derechos y
obligaciones que, en virtud del presente Contrato, le correspondan durante el Plazo de Garantia.

Finalizado el periodo de garantia, si no resultasen responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la garantia
definitiva se dictara acuerdo de devolucion de aquélla o de cancelacion del aval.

En el plazo de dos meses desde la finalizacidn del plazo de garantia deberd adoptarse y notificarse el acuerdo de
devolucién. Si la devolucion de la garantia no se hubiese hecho efectiva en este plazo por causa imputable a
ACUAMED, ésta deberd abonar al contratista la cantidad adeudada incrementada con el interés legal del dinero
correspondiente al periodo transcurrido desde el vencimiento del citado plazo hasta la fecha de la devolucion de
la garantia.

Transcurrido un afio desde la fecha de terminacion del contrato sin que la recepcion formal y la liquidacion
hubiesen tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procedera a la devolucién o cancelacion de la
garantia, siempre que no se hayan producido las responsabilidades a que se refiere el articulo 110 LCSP y sin
perjuicio de lo dispuesto en el articulo 65.3 del RGLCAP.

Cuando el importe del contrato sea inferior a 1.000.000 de euros, o cuando las empresas licitadoras retinan los
requisitos de pequefia 0 mediana empresa, definida segun lo establecido en el Reglamento (CE) N.° 800/2008, de
la Comisién, de 6 de agosto de 2008, por el que se declaran determinadas categorias de ayuda compatibles con el
mercado comun en aplicacion de los articulos 107 y 108 del Tratado y no estén controladas directa o
indirectamente por otra empresa que no cumpla tales requisitos, este plazo se reducira a seis meses.

Responsabilidad por vicios ocultos.
Si la obra se arruinara con posterioridad a la expiracion del plazo de garantia, por vicios ocultos de la

construccién, debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista, respondera éste de los dafios y
perjuicios durante el término de quince afios a contar desde la recepcion.
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Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningln dafio o perjuicio, quedara totalmente extinguida la
responsabilidad del contratista.

13.22.-Suspension total o parcial de la obra.

AcuaMed podré ordenar, en cualquier momento, la suspension del contrato, efectudndose, en tal supuesto, los
correspondientes reajustes del Programa de Trabajos.

Se extendera un acta en la que se consignaran las circunstancias que la han motivado y la situacion de hecho en
la ejecucion de aquel.

En caso de suspension de la ejecucion de los trabajos por causa no imputable al Contratista, AcuaMed abonara al
contratista los dafios y perjuicios efectivamente sufridos de conformidad con el articulo 208 de la LCSP que
comprenderan:

e El abono de los gastos que se acrediten fehacientemente su realidad, efectividad e importe, de los
siguientes conceptos:

o Gastos por mantenimiento de la garantia definitiva.

o Indemnizaciones por extincién o suspensién de los contratos de trabajo que el contratista
tuviera concertados para la ejecucion del contrato al tiempo de iniciarse la suspension.

o Gastos salariales del personal que necesariamente deba quedar adscrito al contrato durante el
periodo de suspension.

o Alquileres o costes de mantenimiento de maquinaria, instalaciones y equipos siempre que el
contratista acredite que estos medios no pudieron ser empleados para otros fines distintos de la
ejecucion del contrato suspendido.

e Un 3 por 100 del precio de las prestaciones que debiera haber ejecutado el contratista durante el periodo
de suspensién, conforme a lo previsto en el programa de trabajo o en el propio contrato.

e Los gastos correspondientes a las pdlizas de seguro suscritas por el contratista previstos en el pliego de
clausulas administrativas vinculados al objeto del contrato.

Solo se indemnizaran los periodos de suspension que estuvieran documentados en la correspondiente acta.

Si la suspension fuese total, transcurrido un plazo de ocho (8) meses, el Contratista tendra derecho a la
resolucién del contrato y a percibir, por todos los conceptos, el 6 por ciento del precio de adjudicacion del
contrato de las obras dejadas de realizar en concepto de beneficio industrial, IVA excluido, entendiéndose por
obras dejadas de realizar, las que resulten de la diferencia entre los reflejados en el contrato primitivo y sus
modificaciones aprobadas, y los que hasta la fecha de notificacion del desistimiento o de la suspension se
hubieran prestado, renunciando expresamente a cualquier otra indemnizacion que, por cualquier concepto,
exceda de la cifra resultante de aplicar el porcentaje antes sefialado sobre la parte del contrato pendiente de
ejecucion.

AcuaMed podra ordenar, en cualquier momento, la suspensién de la ejecucion de una determinada parte o de un
namero concreto de actividades del Servicio, en cuyo caso se aplicard a dichas unidades lo dispuesto en el
articulo 208 de la LCSP, siempre y cuando se acredite documentalmente sin que sea posible aplicar porcentajes
genéricos sobre la parte o unidades suspendidas.

13.23.- Penalizaciones.
Las causas que motivan las penalizaciones que se desarrollan dentro de la presente clausula, deben quedar
perfecta y completamente acreditadas documentalmente, de modo que puedan ser apreciadas objetivamente y sin

margen de discrecionalidad alguna por parte de AcuaMed.

La aplicacién de las penalizaciones previstas en esta Clausula no eximira al Contratista de su responsabilidad
exclusiva y directa respecto a las consecuencias del incumplimiento.
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Sin perjuicio de la facultad de AcuaMed de resolver el Contrato en los supuestos previstos en la clausula 13.24
de resolucidn, aquella tendra derecho a aplicar al Contratista las siguientes penalizaciones:

Penalizacién por la existencia de defectos en la calidad de la Obra

En caso de que existan defectos en la calidad de la Obra, que tengan su origen en el incumplimiento de las
condiciones recogidas en el Proyecto Constructivo, en los proyectos de Madificacion y/o en las instrucciones de
AcuaMed o de la Direccion de Obra, el Contratista estara obligado a demoler la Obra, a su costa, en todo caso.

Excepcionalmente, y si la Obra, no obstante los defectos existentes en la misma, resultase aceptable a juicio de
AcuaMed, la misma rebajara el Precio por Unidad de cada unidad no ejecutada debidamente en un porcentaje de
hasta el veinticinco por ciento (25%).

Penalizacion por deficiencias y/o retrasos en la informacion

En el supuesto de que, existieran deficiencias en el contenido de la informacion que el Contratista esté obligado a
suministrar a AcuaMed en virtud de lo dispuesto en este Contrato, y/o la informacidn fuese entregada con retraso
a AcuaMed la misma tendra derecho a imponer a aquel una penalizacién consistente en el abono por parte de
éste a aquélla de mil (1.000,00) euros por cada incumplimiento y dia de retraso sobre los plazos previstos para la
entrega de aquella. La forma de hacer efectiva esta penalizacion sera descontandola de la certificacion
correspondiente al mes en el que se produzca el incumplimiento.

En el caso en que la informacién deficiente, o entregada con retraso, se refiera al Aseguramiento de la Calidad,
AcuaMed impondra al Contratista una penalizacion consistente en el abono por parte de éste a aquélla de dos mil
(2.000,00) euros por cada incumplimiento y dia de retraso sobre los plazos previstos para la entrega de aquella.
La forma de hacer efectiva esta penalizacion sera descontandola de la certificacion correspondiente al mes en el
que se produzca el incumplimiento.

Penalizacion por falta de cumplimiento del Plazo del Contrato

Si el Plazo del Contrato se incumpliera, y el mismo resultare sobrepasado en mas de treinta (30) dias, AcuaMed
impondra al Contratista una penalizacién consistente en una deduccion del dos por ciento (2%) del Precio por
cada porcentaje del diez por ciento (10%) en que el Plazo del Contrato resultare incrementado. La forma de
hacer efectiva esta penalizacion sera descontandola de la certificacion final.

La penalizacion establecida en el parrafo anterior, no sera de aplicacion cuando el retraso se deba a fuerza
mayor, 0 a imputables directamente a AcuaMed o por causas ajenas al Contratista que impidiesen de forma
efectiva la finalizacidn de una parte de la obra siempre que el Contratista haya justificado antes y cuente con la
conformidad de la Direccién de las Obras respecto al origen ajeno, imprevisto y fuera de su posible control por
el Contratista de la causa del incumplimiento de plazo.

Penalizacién por incumplimiento de los plazos parciales establecidos en el Programa de Trabajos

AcuaMed impondré al Contratista una penalizacion en caso de que el mismo no entregue las unidades de Obra a
que esté obligado en los plazos parciales previstos en el Programa de Trabajos.

A efectos de cuantificar esta penalizacion se tendran en cuenta las unidades de Obra dejadas de entregar en los
plazos parciales previstos.

Esta penalizacién consistird en una cantidad equivalente al diez por ciento (10%) de la diferencia entre el
importe de las Obra que se debi6 entregar y certificar de acuerdo con lo dispuesto en el Programa de Trabajos en
el correspondiente trimestre natural y el importe de la Obra realmente entregado y certificado.

El importe de esta penalizacion se deducira de la cantidad a pagar en virtud de la certificacion correspondiente al
mes en que se calcule la misma.
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Esta penalizacion no sera de aplicacion cuando el retraso se deba a fuerza mayor, o a imputables directamente a
AcuaMed o por causas ajenas al Contratista que impidiesen de forma efectiva la finalizacion de una parte de la
obra.

Al final de cada trimestre natural, y al expirar el Plazo del Contrato, se calculara la suma total correspondiente a
las penalizaciones por incumplimiento de los plazos parciales previstos en el programa de Trabajos, a fin de
actualizar la misma a la evolucion real de la ejecucion de la Obra. En funcion del resultado obtenido, se
procederd a incrementar o reducir el importe de las penalizaciones impuestas por este concepto, y a incrementar
o deducir el importe que corresponda por razon de las mismas en las correspondientes certificaciones.

Penalizaciéon por incumplimiento de 6rdenes y/o instrucciones de la Direccion de Obra

Si la Direccion de la Obra considerase que el incumplimiento por parte del Contratista o del personal a cargo del
mismo de las 6rdenes impartidas por aquellas durante la ejecucion del Contrato esta perjudicando en forma grave
o significativa el correcto desarrollo de las Obra, aquella podra dirigir a AcuaMed una propuesta de penalizacion
econdmica al Contratista, cada vez que se produzca un incumplimiento de este tipo.

Recibida la propuesta de penalizacién, AcuaMed si lo considera conveniente requerira al Contratista para que
cese en el incumplimiento de forma inmediata, e impondréa a aquel una penalizacién por importe de dos mil
(2.000,00) euros por cada incumplimiento.

Esta penalizacion se haré efectiva en el momento de liquidar la certificacion mensual correspondiente al mes en
curso, sin que sea recuperable aun cuando posteriormente a la imposicion de la misma al Contratista se
cumpliera la orden emitida, e inicialmente incumplida.

La aplicacion de tres penalizaciones por incumplimiento de 6rdenes y/o instrucciones de la Direccién de Obra
comportard, ademas, y en todo caso, la obligacién del Contratista de sustituir al personal cuyo incumplimiento
hubiera dado lugar a la imposicién de la correspondiente penalizacion.

Limite de las penalizaciones

La suma de las penalizaciones impuestas en aplicacion de lo previsto en los parrafos anteriores tendra como
limite maximo cuantitativo el del veinte por ciento (20%) del Precio, todo ello sin perjuicio del derecho de
AcuaMed a resolver el Contrato en los términos previstos en la clausula 13.24 del presente documento.

Penalizaciones por incumplimiento de 6rdenes del Coordinador de Sequridad y Salud

En caso de que el Contratista o el personal del mismo incumpliera las drdenes del Coordinador de Seguridad y
Salud, de manera que el propio Coordinador considere que se perjudica la correcta aplicacion del Plan de
Seguridad y Salud, éste podra proponer a AcuaMed la aplicacion al Contratista de una penalizacion econémica
cada vez que se produzca un incumplimiento de este tipo.

Recibida la propuesta de penalizacion, AcuaMed, si lo considerase conveniente requerird al Contratista para que
subsane el incumplimiento de forma inmediata, e impondré a aquel una penalizacion de dos mil (2.000,00) euros
por cada incumplimiento.

Esta penalizacién se hara efectiva en el momento de liquidar la certificacion mensual correspondiente al mes en
curso, sin que sea recuperable aun cuando posteriormente a la imposiciéon de la misma al Contratista se
cumpliera la orden emitida, e inicialmente incumplida.

La aplicacion de tres penalizaciones por incumplimiento de 6rdenes y/o instrucciones del Coordinador de

Seguridad y Salud comportara, ademas, y en todo caso, la obligacion del Contratista de sustituir al personal cuyo
incumplimiento hubiera dado lugar a la imposicién de la correspondiente penalizacion.
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Penalizaciones por incumpliendo de las obligaciones establecidas en materia de subcontratacion,
medioambiental y social

En el caso de que el Contratista incumpliera los requisitos mencionados en la clausula 13.12.13 relativos a la
subcontratacion, podra dar lugar, en todo caso, a la imposicion, por parte de AcuaMed, de una penalizacién de
hasta un cincuenta por ciento (50%) del importe del subcontrato, o, incluso, a la resolucién del Contrato.

13.24.- Resolucion.

Son causas de resoluciéon del contrato las sefialadas en la clausula trigésimo séptima del documento de
formalizacién del contrato anexos, las recogidas en los articulos 98, 211 y 245 de la LCSP, asi como las
siguientes:

- La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con la Administracion.

- El incumplimiento de las limitaciones establecidas en materia de subcontratacion, sin perjuicio de las
penalizaciones que, en su caso, se pudieran imponer, conforme a lo establecido en la clausula 27.

- La obstruccion a las facultades de direccién e inspeccion de ACUAMED.

- El incumplimiento de la obligacion del contratista de guardar sigilo respecto de los datos o antecedentes que,
no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y de los que tenga conocimiento con
ocasion del mismo.

La resolucion del contrato se acordara por el 6rgano de contratacion de oficio o a instancia del contratista, en su
caso, mediante procedimiento tramitado en la forma reglamentariamente establecida por el articulo 109 del
RGLCAP.

En los casos de resolucion por incumplimiento culpable del contratista, éste deberd indemnizar a ACUAMED
los dafios y perjuicios ocasionados. La indemnizacion se hara efectiva sobre la garantia, sin perjuicio de la
subsistencia de la responsabilidad del contratista en lo que se refiere al importe que exceda del de la garantia
incautada.

Para la aplicacion de las causas de resolucion se estara a lo dispuesto en los articulos 212 del LCSP y 110 del
RGLCAP, y para sus efectos a lo dispuesto en los articulos 213 y 246 LCSP.

13.25.- Cesién del contrato

Se entenderda por cesidn, a los efectos del contrato, la transmision de la posicidn juridica que ostentan cualquiera
de las partes en el contrato.

Cesion de la posicion juridica de AcuaMed

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podran ser cedidos por AcuaMed, total o parcialmente, en
cualquier momento de la ejecucion del contrato, a un tercero, sin necesidad de consentimiento o autorizacién
previa del contratista.

En caso de cesién por AcuaMed de los derechos y obligaciones dimanantes del contrato, el cesionario quedara
subrogado en la posicion juridica de AcuaMed frente al contratista, y este, por su parte, quedara obligado tanto a
aceptar la cesion que, en tal sentido, le sera comunicada por AcuaMed, como a formalizar cuantos documentos
sean precisos para la efectividad de la misma.

El cesionario habra de ser, necesariamente, una entidad de Derecho Publico o privado vinculada o dependiente
de una Administracion Publica.
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Cesion de la posicidn juridica del Contratista.

Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podran ser cedidos por el adjudicatario a un
tercero siempre que se cumplan los supuestos y los requisitos establecidos en el articulo 214 LCSP.

En concreto se exigiré:

a) Que el érgano de contratacion autorice, de forma previa y expresa, la cesion. Dicha
autorizacion se otorgara siempre que se den los requisitos previstos en las letras siguientes.

b) Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del contrato. No serd de
aplicacion este requisito si la cesidon se produce encontrandose el contratista en concurso
aunque se haya abierto la fase de liquidacion, o ha puesto en conocimiento del juzgado
competente para la declaracion del concurso que ha iniciado negociaciones para alcanzar un
acuerdo de refinanciacion, o para obtener adhesiones a una propuesta anticipada de convenio,
en los términos previstos en la legislacion concursal.

c) Que el cesionario tenga capacidad para contratar con la Administracion y la solvencia que
resulte exigible en funcion de la fase de ejecucion del contrato, debiendo estar debidamente
clasificado si tal requisito ha sido exigido al cedente, y no estar incurso en una causa de
prohibicién de contratar.

d) Que la cesion se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura publica.

El cesionario quedara subrogado en todos los derechos y obligaciones que corresponderian al cedente.

13.26.- Condiciones especiales de ejecucién

De conformidad con el articulo 202 de la LCSP, es condicion especial de ejecucion que la empresa adjudicataria
establezca medidas que favorezcan la conciliacion de la vida personal y laboral de las personas trabajadoras
adscritas a la ejecucion del contrato.

Se consideran condiciones especiales de ejecucion las siguientes:

- Se promovera la formacidn de los trabajadores asignados al contrato dentro del horario laboral
y en materia de innovacion, digitalizacién y novedades tecnolédgicas aplicadas a la
construccion de obra civil. Se debe ofrecer al menos 30 horas de formacién (con la previa
aprobacién del Director de la Obra del temario) en dichas materias antes del fin del quinto mes
del contrato.

- Durante la ejecucién del contrato la empresa contratista evitara la convocatoria de reuniones en
horarios cercanos a la pausa o finalizacion de la jornada laboral.

- Se designard una persona de contacto vinculada a la empresa adjudicataria, con formacion
especifica en la materia y con dedicacion exclusiva en materia de seguridad y salud laboral
para la supervision y control de las posibles incidencias que surjan en este &mbito, sin perjuicio
de las funciones encomendadas al coordinador de seguridad y salud.

14.- PRERROGATIVAS, REVISION DE DECISIONES Y TRIBUNALES COMPETENTES.

De acuerdo con lo establecido en la clausula tercera del pliego, este contrato tiene carécter privado. Las
controversias que pudieran surgir entre las partes se resolverdn por los Juzgados y Tribunales del orden
jurisdiccional civil, que seran los competentes para conocer de las cuestiones relacionadas con la ejecucion del
Contrato, con sometimiento expreso a la jurisdiccion y competencia de los Juzgados y Tribunales de la Ciudad
de Madrid, con renuncia expresa a cualesquiera otros fueros que pudiesen corresponderles, y sin perjuicio de las
normas de orden publico procesal que —en su caso- pudieran resultar aplicables.

Los actos que se dicten en este procedimiento de adjudicacién podran ser objeto de recurso de conformidad con
lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las
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Administraciones Publicas; asi como en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdiccion
Contencioso-administrativa (art® 44.6 LCSP).

No cabe recurso especial en materia de contratacion.
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ANEXO 1. A)

DEUC
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contratacion (DE

Parte I: Informacidn sobre el procedimiento de contratacion
y el poder adjudicador o la entidad adjudicadora

Documento euro%%g unico de

Informacion sobre la publicacion

En el caso de los procedimientos de contratacién en los que se haya publicado
una convocatoria de licitacidon en el Diario Oficial de la Unién Europea, la
informacidn exigida en la parte | se obtendra automaticamente, siempre que el
DEUC se haya generado y cumplimentado utilizando el servicio DEUC electrénico.
Referencia del anuncio pertinente publicado en el Diario Oficial de la Unién
Europea:

Numero del anuncio recibido

Numero del anuncio en el DOS:

URL del DOS

National Official Journal

Si no hay convocatoria de licitaciéon en el Diario Oficial de la Unién Europea,
o si no hay obligaciéon de publicar en ese medio, el poder adjudicador o la
entidad adjudicadora deben consignar la informacién que permita identificar
inequivocamente el procedimiento de contratacién (p.ej., la referencia de
publicacién nacional)

Identidad del contratante

Nombre oficial:

AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRANEAS, S.M.E, S.A
Pais:

Espafa

Informacion sobre el procedimiento de contratacion

Type of procedure
Not specified
Titulo:



OBRAS DEL « PROYECTO DE CONSTRUCCION PARA LA REPARACION DEL TANQUE
DE TORMENTAS NUMERO 2 DE CARTAGENA

Breve descripcion:

Esta contratacion tiene como objeto la realizacién, de todas las actuaciones
formales y materiales y de las actividades necesarias para llegar al resultado
final de entregar a AcuaMed la obra que se define en el "PROYECTO DE
CONSTRUCCION PARA LA REPARACION DEL TANQUE DE TORMENTAS NUMERO 2
DE CARTAGENA".

Numero de referencia del expediente asignado por el poder adjudicador
o la entidad adjudicadora (en su caso):

0OB/03/21

Parte II: Informacion sobre el operador econdmico

: Informacion sobre el operador econémico

Nombre:

Calle y numero:

Codigo postal:

Ciudad:

Pais:

Direccidn internet (direccion de la pagina web) (en su caso):

Correo electrénico:

Teléfono:

Persona o personas de contacto:

Numero de IVA, si procede:

Si no se dispone de un numero de IVA, indique otro numero de
identificacion nacional, en su caso y cuando se exija

-2-



¢Es el operador econémico una microempresa, una pequeina o una
mediana empresa?

O Si

O No

Unicamente en caso de contratacion reservada: el operador econémico
ées un taller protegido o una empresa social o prevé que el contrato se
ejecute en el marco de programas de empleo protegido?

O Si

O No

¢Cual es el correspondiente porcentaje de trabajadores discapacitados o
desfavorecidos?

En caso necesario, especifique a qué categoria o categorias pertenecen
los trabajadores discapacitados o desfavorecidos de que se trate.

En su caso, ¢(figura el operador econdmico inscrito en una lista oficial de
operadores econdomicos autorizados o tiene un certificado equivalente
(p. €j., en el marco de un sistema nacional de (pre)clasificacion)?

OSsi

O No

» Sirvase responder a las restantes preguntas de esta seccién, a la seccion B
y, cuando proceda, a la seccién C de la presente parte, cumplimente, cuando
proceda, la parte V, y, en cualquier caso, cumplimente y firme la parte VI.

a) Indique el numero de inscripcion o certificacion pertinente, si
procede:

b) Si el certificado de inscripcion o la certificacidon estan disponibles en
formato electronico, sirvase indicar:

c) Indique las referencias en las que se basa la inscripcion o certificacion
Yy, en su caso, la clasificacion obtenida en la lista oficial:

d) ¢Abarca la inscripcion o certificacion todos los criterios de seleccidon
exigidos?



O Si
O No

« Consigne, ademas, la informacién que falte en la parte IV, secciones A, B, C o
D, segun proceda, UNICAMENTE cuando asi lo exijan el anuncio pertinente o
los pliegos de la contratacion

e) ¢Podra el operador econémico presentar un certificado con respecto
al pago de las cotizaciones a la seguridad social y los impuestos o
facilitar informacion que permita al poder adjudicador o a la entidad
adjudicadora obtenerlo directamente a través de una base de

datos nacional de cualquier Estado miembro que pueda consultarse
gratuitamente?

O Si

O No

Si la documentacion pertinente esta disponible en formato electrénico,
sirvase indicar:

¢Esta participando el operador econémico en el procedimiento de
contratacion junto con otros?

OSsi

O No

» Asegurese de que los demas interesados presentan un formulario DEUC
separado.

a) Indique la funcion del operador econémico dentro del grupo
(responsable principal, responsable de cometidos especificos, etc.):

b) Identifique a los demas operadores econdmicos que participan en el
procedimiento de contratacion conjuntamente:

c) En su caso, nhombre del grupo participante:

En su caso, indicacion del lote o lotes para los cuales el operador
economico desea presentar una oferta:



B: Informacion sobre los representantes del operador econémico #1

« En su caso, indiguense el nombre y la direccién de la persona o personas
habilitadas para representar al operador econdmico a efectos del presente
procedimiento de contratacion:

Nombre

Apellidos

Fecha de nacimiento

Lugar de nacimiento

Calle y numero:

Cdédigo postal:

Ciudad:

Pais:

Correo electrdénico:

Teléfono:

Cargo/calidad en la que actua:

En caso necesario, facilite informacion detallada sobre la representacion
(sus formas, alcance, finalidad ...):

C: Informacidn sobre el recurso a la capacidad de otras entidades




¢Se basa el operador econdmico en la capacidad de otras entidades para
satisfacer los criterios de seleccion contemplados en la parte IV y los
criterios y normas (en su caso) contemplados en la parte V, mas abajo?
O Si

O No

« Facilite un formulario de DEUC aparte, gue recoja la informacién exigida en las
secciones Ay B de esta parte y de la parte lll, por cada una de las entidades
de que se trate, debidamente cumplimentado y firmado por las entidades en
cuestion.

Tenga en cuenta que debe incluir ademas el personal técnico u organismos
técnicos que no estén integrados directamente en la empresa del operador
econdémico, y especialmente los responsables del control de la calidad v,
cuando se trate de contratos publicos de obras, el personal técnico o los
organismos técnicos de los que disponga el operador econémico para la
ejecuciéon de la obra.

Siempre que resulte pertinente en lo que respecta a la capacidad o
capacidades especificas a las que recurra el operador econémico, incluya la
informacidén exigida en las partes IV y V por cada una de las entidades de que
se trate.

D: Informacion relativa a los subcontratistas a cuya capacidad no recurra

el operador econémico

» (Esta seccién se cumplimentard unicamente si el poder adjudicador o la
entidad adjudicadora exigen expresamente tal informacién.)

¢Tiene el operador econdmico la intencion de subcontratar alguna parte
del contrato a terceros?

O Si

O No

En caso afirmativo y en la medida en que se conozca este dato, enumere
los subcontratistas previstos:

 Si el poder adjudicador o la entidad adjudicadora solicitan expresamente tal
informacién, ademas de la contemplada en la parte I, facilite la informacién
requerida en las secciones Ay B de la presente parte y en la parte lll por cada
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uno de los subcontratistas, o cada una de las categorias de subcontratistas,
en cuestién.

Parte llI: Motivos de exclusion

A: Motivos referidos a condenas penales

El articulo 57, apartado 1, de la Directiva 2014/24/UE establece los
siguientes motivos de exclusion:

Participacion en una organizacion delictiva

¢Ha sido el propio operador econémico, o cualquier persona que sea miembro de
su 6rgano de administracién, de direccién o de supervisién o gque tenga poderes
de representacion, decisién o control en él, objeto, por participaciéon en una
organizacion delictiva, de una condena en sentencia firme que se haya dictado,
como maximo, en los cinco afios anteriores o en la que se haya establecido
directamente un periodo de exclusiéon que siga siendo aplicable? Tal como se
define en el articulo 2 de la Decisién marco 2008/841/JAl del Consejo, de 24 de
octubre de 2008, relativa a la lucha contra la delincuencia organizada (DO L 300
de 11.11.2008, p. 42).

Indique la respuesta
O Si
O No

Esta informacién, jesta disponible sin costes para las autoridades en una
base de datos de un Estado miembro de la UE?

OSsi

O No

URL

Cdédigo

Expedidor

Corrupcion

¢Ha sido el propio operador econémico, o cualquier persona que sea miembro

de su 6rgano de administracién, de direccién o de supervisién o que tenga
poderes de representacién, decisién o control en él, objeto, por corrupcién, de una
condena en sentencia firme que se haya dictado, como maximo, en los cinco anos
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anteriores o en la que se haya establecido directamente un periodo de exclusién
gue siga siendo aplicable? Tal como se define en el articulo 3 del Convenio relativo
a la lucha contra los actos de corrupcién en los que estén implicados funcionarios
de las Comunidades Europeas o de los Estados miembros de la Unién Europea
(DO C 195 de 25.6.1997, p. 1) y en el articulo 2, apartado 1, de la Decisién marco
2003/568/JAl del Consejo, de 22 de julio de 2003, relativa a la lucha contra la
corrupcioén en el sector privado (DO L 192 de 31.7.2003, p. 54). Este motivo

de exclusién abarca también la corrupcién tal como se defina en la legislacién
nacional del poder adjudicador (entidad adjudicadora) o del operador econémico.

Indique la respuesta
O Si
O No

Esta informacién, jesta disponible sin costes para las autoridades en una
base de datos de un Estado miembro de la UE?

OSsi

O No

URL

Cdédigo

Expedidor

Fraude

¢Ha sido el propio operador econémico, o cualquier persona que sea miembro
de su 6rgano de administracién, de direccién o de supervisién o que tenga
poderes de representacion, decisién o control en él, objeto, por fraude, de una
condena en sentencia firme que se haya dictado, como maximo, en los cinco afos
anteriores o en la que se haya establecido directamente un periodo de exclusién
gue siga siendo aplicable? En el sentido del articulo 1 del Convenio relativo a la
proteccién de los intereses financieros de las Comunidades Europeas (DO C 316
de 27.11.1995, p. 48).

Indique la respuesta
OSi
O No




Esta informacién, jesta disponible sin costes para las autoridades en una
base de datos de un Estado miembro de la UE?

OSi

O No

URL

Cdédigo

Expedidor

Delitos de terrorismo o delitos ligados a las actividades terroristas

¢Ha sido el propio operador econdmico, o cualquier persona que sea miembro de
su 6rgano de administracién, de direccién o de supervisién o que tenga poderes
de representacion, decision o control en él, objeto, por delitos de terrorismo o
delitos ligados a las actividades terroristas, de una condena en sentencia firme
gue se haya dictado, como maximo, en los cinco afios anteriores o en la que se
haya establecido directamente un periodo de exclusiéon que siga siendo aplicable?
Tal como se definen en los articulos 1 y 3 de la Decisién marco del Consejo, de
13 de junio de 2002, sobre la lucha contra el terrorismo (DO L 164 de 22.6.2002,
p. 3). Este motivo de exclusién engloba también la induccién o complicidad

para cometer un delito o la tentativa de cometerlo, tal como se contempla en el
articulo 4 de la citada Decisién marco.

Indique la respuesta
O Ssi
O No

Esta informacidn, ;esta disponible sin costes para las autoridades en una
base de datos de un Estado miembro de la UE?

O Si

O No

URL

Cédigo

Expedidor

Blanqueo de capitales o financiacion del terrorismo
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¢Ha sido el propio operador econémico, o cualquier persona que sea miembro
de su érgano de administracién, de direccién o de supervisién o que tenga
poderes de representacion, decisién o control en él, objeto, por blanqueo de
capitales o financiaciéon del terrorismo, de una condena en sentencia firme que
se haya dictado, como maximo, en los cinco afios anteriores o en la que se haya
establecido directamente un periodo de exclusién que siga siendo aplicable?

Tal como se definen en el articulo 1 de la Directiva 2005/60/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2005, relativa a la prevenciéon de

la utilizacién del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la
financiaciéon del terrorismo (DO L 309 de 25.11.2005, p. 15).

Indique la respuesta
O Si
O No

Esta informacién, jesta disponible sin costes para las autoridades en una
base de datos de un Estado miembro de la UE?

OSsi

O No

URL

Cdédigo

Expedidor

Trabajo infantil y otras formas de trata de seres humanos

¢Ha sido el propio operador econdémico, o cualquier persona que sea miembro de
su 6rgano de administracién, de direccién o de supervisién o que tenga poderes
de representacion, decision o control en él, objeto, por trabajo infantil y otras
formas de trata de seres humanos, de una condena en sentencia firme que se
haya dictado, como maximo, en los cinco afios anteriores o en la que se haya
establecido directamente un periodo de exclusién que siga siendo aplicable?

Tal como se definen en el articulo 2 de la Directiva 2011/36/UE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2011, relativa a la prevencion y lucha
contra la trata de seres humanos y a la proteccién de las victimas y por la que se
sustituye la Decisién marco 2002/629/JAl del Consejo (DO L 101 de 15.4.2011, p.
1).

Indique la respuesta
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O Si
O No

Esta informacidn, ;esta disponible sin costes para las autoridades en una
base de datos de un Estado miembro de la UE?

O Si

O No

URL

Cédigo

Expedidor

B: Motivos referidos al pago de impuestos o de cotizaciones a la
seguridad social

El articulo 57, apartado 2, de la Directiva 2014/24/UE establece los
siguientes motivos de exclusion:

Pago de impuestos

¢Ha incumplido el operador econdmico sus obligaciones relativas al pago de
impuestos, en el pais en el que esta establecido o en el Estado miembro del
poder adjudicador o la entidad adjudicadora, si no coincide con su pais de
establecimiento?

Indique la respuesta

OSsi

O No

Pais o Estado miembro de que se trate
Importe en cuestidon

Este incumplimiento de las obligaciones, jha quedado establecido por medios
distintos de una resolucién judicial o administrativa?

OSsi

O No

Si dicho incumplimiento de las obligaciones se ha establecido mediante resolucién
judicial o administrativa, ;es esta resolucién firme y vinculante?
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O Si

O No

Indique la fecha de la condena o resolucion

En caso de condena, y siempre que se establezca directamente en ella,
duracion del periodo de exclusion

Describa los medios que se han utilizado

¢Ha cumplido el operador econémico sus obligaciones mediante pago o acuerdo
vinculante con vistas al pago de los impuestos o las cotizaciones a la seguridad

social que adeude, incluidos, en su caso, los intereses devengados o las multas

impuestas?

O Si

O No

Describalas

Esta informacidn, ;esta disponible sin costes para las autoridades en una
base de datos de un Estado miembro de la UE?

O Si

O No

URL

Cédigo

Expedidor

Cotizaciones a la seguridad social

¢iHa incumplido el operador econdmico sus obligaciones relativas a las
cotizaciones a la seguridad social, tanto en el pais en el que esta establecido
como en el Estado miembro del poder adjudicador o la entidad adjudicadora, si no
coincide con su pais de establecimiento?

Indique la respuesta

OSsi

O No

Pais o Estado miembro de que se trate
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Importe en cuestion

Este incumplimiento de las obligaciones, ;ha quedado establecido por medios
distintos de una resolucién judicial o administrativa?

O Si

O No

Si dicho incumplimiento de las obligaciones se ha establecido mediante resolucién
judicial o administrativa, ;es esta resolucién firme y vinculante?

O Si

O No

Indique la fecha de la condena o resolucion

En caso de condena, y siempre que se establezca directamente en ella,
duracion del periodo de exclusion

Describa los medios que se han utilizado

¢Ha cumplido el operador econémico sus obligaciones mediante pago o acuerdo
vinculante con vistas al pago de los impuestos o las cotizaciones a la seguridad

social que adeude, incluidos, en su caso, los intereses devengados o las multas

impuestas?

O Si

O No

Describalas

Esta informacidn, ;esta disponible sin costes para las autoridades en una
base de datos de un Estado miembro de la UE?

O Si

O No

URL

Cédigo

Expedidor
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C: Motivos referidos a la insolvencia, los conflictos de intereses o la falta
profesional

El articulo 57, apartado 4, de la Directiva 2014/24/UE establece los
siguientes motivos de exclusion:

Incumplimiento de obligaciones en el ambito del Derecho
medioambiental

Segun su leal saber y entender, ;ha incumplido el operador econdmico sus
obligaciones en el ambito del Derecho medioambiental? Tal como se contemplan
a efectos de la presente contratacién en la legislacién nacional, en el anuncio
pertinente o los pliegos de la contrataciéon o en el articulo 18, apartado 2, de la
Directiva 2014/24/UE.

Indique la respuesta

O Si

O No

Describalas

¢Se han adoptado medidas para demostrar su credibilidad («autocorrecciéons»)?
O Si

O No

Describalas

Incumplimiento de obligaciones en los ambitos del Derecho social
Segun su leal saber y entender, ;ha incumplido el operador econdmico sus
obligaciones en el ambito del Derecho social? Tal como se contemplan a efectos
de la presente contratacién en la legislacién nacional, en el anuncio pertinente
o los pliegos de la contratacién o en el articulo 18, apartado 2, de la Directiva
2014/24/UE.

Indique la respuesta

O Si

O No

Describalas

:Se han adoptado medidas para demostrar su credibilidad («autocorrecciéons»)?
O Si

O No
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Describalas

Incumplimiento de obligaciones en los ambitos del Derecho laboral
Segun su leal saber y entender, ;ha incumplido el operador econdmico sus
obligaciones en el ambito del Derecho laboral? Tal como se contemplan a efectos
de la presente contratacién en la legislacién nacional, en el anuncio pertinente

o los pliegos de la contratacién o en el articulo 18, apartado 2, de la Directiva
2014/24/UE.

Indique la respuesta

O Si

O No

Describalas

¢Se han adoptado medidas para demostrar su credibilidad («autocorrecciéons»)?
O Si

O No

Describalas

Quiebra

iSe encuentra el operador econdmico en quiebra?

Indique la respuesta

O Si

O No

Describalas

Indiquense los motivos por los que, no obstante, es capaz de ejecutar

el contrato No sera necesario facilitar esta informacion si la exclusion

de los operadores economicos en este caso tiene caracter obligatorio en
virtud del Derecho nacional aplicable, sin ninguna excepcidén posible aun
en el caso de que el operador econédmico esté en condiciones de ejecutar
el contrato.

Esta informacién, jesta disponible sin costes para las autoridades en una
base de datos de un Estado miembro de la UE?

OSi

O No
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URL

Cdédigo

Expedidor

Insolvencia

;Esta el operador econdmico sometido a un procedimiento de insolvencia o
liquidaciéon?

Indique la respuesta

O Si

O No

Describalas

Indiquense los motivos por los que, no obstante, es capaz de ejecutar

el contrato No sera necesario facilitar esta informacion si la exclusiéon
de los operadores econdmicos en este caso tiene caracter obligatorio en
virtud del Derecho nacional aplicable, sin ninguna excepcidén posible aun
en el caso de que el operador econédmico esté en condiciones de ejecutar
el contrato.

Esta informacién, jesta disponible sin costes para las autoridades en una
base de datos de un Estado miembro de la UE?

OSsi

O No

URL

Cdédigo

Expedidor

Convenio con los acreedores

iHa celebrado el operador econdmico un convenio con sus acreedores?

Indique la respuesta
OSi
O No
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Describalas

Indiquense los motivos por los que, no obstante, es capaz de ejecutar

el contrato No sera necesario facilitar esta informacion si la exclusion

de los operadores econédmicos en este caso tiene caracter obligatorio en
virtud del Derecho nacional aplicable, sin ninguna excepcidén posible aun
en el caso de que el operador econédmico esté en condiciones de ejecutar
el contrato.

Esta informacidn, ;esta disponible sin costes para las autoridades en una
base de datos de un Estado miembro de la UE?

O Si

O No

URL

Cédigo

Expedidor

Situacion andloga a la quiebra con arreglo al Derecho nacional

;Esta el operador econdmico en alguna situacién analoga a la quiebra, resultante
de un procedimiento similar vigente en las disposiciones legales y reglamentarias
nacionales?

Indique la respuesta

OSsi

O No

Describalas

Indiquense los motivos por los que, no obstante, es capaz de ejecutar

el contrato No sera necesario facilitar esta informacion si la exclusion

de los operadores economicos en este caso tiene caracter obligatorio en
virtud del Derecho nacional aplicable, sin ninguna excepcidén posible aun
en el caso de que el operador econédmico esté en condiciones de ejecutar
el contrato.
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Esta informacién, jesta disponible sin costes para las autoridades en una
base de datos de un Estado miembro de la UE?

OSsi

O No

URL

Cdédigo

Expedidor

Activos que estan siendo administrados por un liquidador

;Estan los activos del operador econdmico siendo administrados por un liquidador
o por un tribunal?

Indique la respuesta

O Ssi

O No

Describalas

Indiquense los motivos por los que, no obstante, es capaz de ejecutar

el contrato No sera necesario facilitar esta informacion si la exclusion

de los operadores economicos en este caso tiene caracter obligatorio en
virtud del Derecho nacional aplicable, sin ninguna excepcidon posible aun
en el caso de que el operador economico esté en condiciones de ejecutar
el contrato.

Esta informacidn, ;esta disponible sin costes para las autoridades en una
base de datos de un Estado miembro de la UE?

O Si

O No

URL

Cédigo

Expedidor

Las actividades empresariales han sido suspendidas
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¢Han sido suspendidas las actividades empresariales del operador econémico?

Indique la respuesta

O Si

O No

Describalas

Indiquense los motivos por los que, no obstante, es capaz de ejecutar

el contrato No sera necesario facilitar esta informacion si la exclusién

de los operadores econdmicos en este caso tiene caracter obligatorio en
virtud del Derecho nacional aplicable, sin ninguna excepcidén posible aun
en el caso de que el operador econédmico esté en condiciones de ejecutar
el contrato.

Esta informacién, jesta disponible sin costes para las autoridades en una
base de datos de un Estado miembro de la UE?

OSsi

O No

URL

Cdédigo

Expedidor

Acuerdos con otros operadores economicos destinados a falsear la
competencia

iHa celebrado el operador econdmico acuerdos con otros operadores econémicos
destinados a falsear la competencia?

Indique la respuesta

OSi

O No

Describalas

:Se han adoptado medidas para demostrar su credibilidad («autocorreccién»)?
OSi

O No

Describalas
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Ha cometido una falta profesional grave

:Se ha declarado al operador econémico culpable de una falta profesional grave?
En su caso, véanse las definiciones en el Derecho nacional, el anuncio pertinente
o los pliegos de la contratacion.

Indique la respuesta

O Si

O No

Describalas

¢Se han adoptado medidas para demostrar su credibilidad («autocorrecciéon»)?
O Si

O No

Describalas

Conflicto de intereses debido a su participacion en el procedimiento de
contratacion

¢ Tiene el operador econémico conocimiento de algun conflicto de intereses, con
arreglo al Derecho nacional, el anuncio pertinente o los pliegos de la contratacién,
debido a su participacién en el procedimiento de contrataciéon?

Indique la respuesta

O Si

O No

Describalas

Participacion, directa o indirecta, en la preparacidon del presente
procedimiento de contratacion

iHa asesorado el operador econédmico, o alguna empresa relacionada con él, al
poder adjudicador o la entidad adjudicadora o ha intervenido de otra manera en la
preparacién del procedimiento de contratacion?

Indique la respuesta
O Si
O No
Describalas
Rescision anticipada, imposicion de danos y perjuicios u otras sanciones
comparables
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¢Ha experimentado el operador econdmico la rescisién anticipada de un contrato
publico anterior, un contrato anterior con una entidad adjudicadora o un contrato
de concesidn anterior o la imposicidon de dafios y perjuicios u otras sanciones
comparables en relacién con ese contrato anterior?

Indique la respuesta

O Si

O No

Describalas

¢Se han adoptado medidas para demostrar su credibilidad («autocorrecciéons»)?

O Si

O No

Describalas

Presentacion de declaraciones falsas, ocultacion de informacion,
incapacidad de presentar los documentos exigidos y obtencion de
informacidn confidencial del presente procedimiento

¢Se ha encontrado el operador econdmico en alguna de las situaciones siguientes:
a) ha sido declarado culpable de falsedad grave al proporcionar la informacién
exigida para verificar la inexistencia de motivos de exclusién o el cumplimiento de
los criterios de seleccién,

b) ha ocultado tal informacién,

c) no ha podido presentar sin demora los documentos justificativos exigidos por el
poder adjudicador o la entidad adjudicadora, y

d) ha intentado influir indebidamente en el proceso de toma de decisiones del
poder adjudicador o de la entidad adjudicadora, obtener informaciéon confidencial
gue pueda conferirle ventajas indebidas en el procedimiento de contratacion

o proporcionar por negligencia informacién engafosa que pueda tener una
influencia importante en las decisiones relativas a la exclusién, seleccién o
adjudicaciéon?

Indique la respuesta
O Si
O No

Parte IV: Criterios de seleccion

a: Indicacion global relativa a todos los criterios de seleccion




Respecto a los criterios de seleccion, el operador econédmico declara que:
Cumple todos los criterios de seleccion requeridos

Indique la respuesta

O Si

O No

Finalizar

Parte V: Reduccion del numero de candidatos cualificados

El operador econdmico declara que:

Cumple los criterios objetivos y no discriminatorios o las normas que
deben aplicarse a fin de limitar el numero de candidatos de la manera

siguiente:
En los casos en que se exija la presentacion de determinados
certificados u otras formas de pruebas documentales, indique
respecto a cada uno de ellos si el operador economico posee los
documentos necesarios:

Si algunos de estos certificados u otros tipos de pruebas documentales estan

disponibles en formato electrénico, sirvase indicar respecto de cada uno de ellos:

Indique la respuesta
OSsi

O No

Describalas

Esta informacién, jesta disponible sin costes para las autoridades en una
base de datos de un Estado miembro de la UE?

O Si

O No

URL

Cdédigo

Expedidor

Parte VI: Declaraciones finales
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El o los abajo firmantes declaran formalmente gque la informacién comunicada en
las partes Il - V es exacta y veraz y ha sido facilitada con pleno conocimiento de
las consecuencias de una falsa declaracién de caracter grave.
El o los abajo firmantes declaran formalmente que podran aportar los
certificados y otros tipos de pruebas documentales contemplados sin
tardanza, cuando se les soliciten, salvo en caso de que:
a) el poder adjudicador o la entidad adjudicadora tengan la posibilidad
de obtener los documentos justificativos de que se trate directamente,
accediendo a una base de datos nacional de cualquier Estado miembro
gue pueda consultarse de forma gratuita, (siempre y cuando el operador
econdémico haya facilitado la informacién necesaria (direccién de la
pagina web, autoridad u organismo expedidor, referencia exacta de la
documentacién) que permita al poder adjudicador o la entidad adjudicadora
hacerlo; si fuera preciso, debera otorgarse el oportuno consentimiento para
acceder a dicha base de datos), o
b) A partir del 18 de octubre de 2018 a mas tardar (dependiendo de la
aplicacién a nivel nacional del articulo 59, apartado 5, parrafo segundo, de
la Directiva 2014/24/UE), el poder adjudicador o la entidad adjudicadora ya
posean los documentos en cuestién.
El o los abajo firmantes formalmente consienten en que [indique el poder
adjudicador o la entidad adjudicadora segun figure en la parte |, seccién
A] tenga acceso a los documentos justificativos de la informacién que se
ha facilitado en [indique la parte/seccién/punto o puntos pertinentes] del
presente Documento Europeo Unico de Contratacidn, a efectos de [indique el
procedimiento de contratacién: (descripcién breve, referencia de publicacién
en el Diario Oficial de la Unién Europea, nUmero de referencia)].
Fecha, lugar y, cuando se exija o0 sea necesaria, firma o firmas:
Fecha

Lugar

Firma

-23-



C/Albasanz, 11
28037 Madrid

Tel. 91 423 45 00 - Fax 91 423 45 01
www.acuamed.es acuaMed

Aguas de las Cuencas Mediterrdneas

ANEXO 1.B)

MODELO DECLARACION RESPONSABLE

D/Dfia.:
DNI N°: | Validez hasta:

Actuando en nombre y representacion de

Domicilio
Localidad CP

Segln poder otorgado ante el Notario de:

D/Dfia.:
Fecha: | N° Protocolo

Que la empresa a la que represento dispone de capacidad de obrar y juridica y de la habilitacién profesional,
necesaria para concertar con AcuaMed la ejecucion del contrato de ...........coevviiiiiiiiiiiiiii
El objeto social de la empresa comprende la actividad objeto de este contrato, de acuerdo con lo recogido en
el articulo ..... de sus estatutos sociales, estatutos que se hallan correctamente inscritos en los Registros
correspondientes.

1°.- (Alternativamente) Que dicha empresa dispone de la clasificacion / solvencia requerida para dicha
contratacion. / Que dicha empresa dispone de los requisitos minimos de clasificacion/solvencia establecidos
para concurrir a dicha contratacion, complementandola por el medio siguiente (marcar el que proceda):

a. Formando una unién temporal de empresas para concurrir a la licitacion con la mercantil....... ,
adquiriendo el compromiso expreso de constituir dicha UTE en caso de resultar la oferta presentada (en este
caso, la declaracidn ha de ser suscrita por cada una de la empresas que integraran la futura UTE).

b. Disponiendo de medios externos para ejecutar las prestaciones siguientes..... Dichos medios externos
consisten en......... y seran aportados por ........... A tal efecto se ha suscrito con dicha empresaun .........

2°.- (Alternativamente) Que a esta licitacion NO concurre ninguna otra empresa del grupo empresarial al que
pertenece la que represento / Que a esta licitacion presentaran ofertas las siguientes empresas integradas en el
mismo grupo empresarial del que forma parte la que represento: .................ceuvenns (Se ha de entender por
sociedades de un mismo grupo empresarial aquellas que se encuentren en alguno de los supuestos
contemplados en el articulo 42.1 del Cddigo de Comercio).

3°.- Que ni yo personalmente ni ninguno de los administradores de la persona juridica ni la empresa en cuyo
nombre actlio estamos incursos en ninguna de las prohibiciones para contratar con la Administracion
establecidas en el articulo 71 de la Ley de Contratos del Sector Publico, estando la empresa a la que
represento esta al corriente de todas sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

4°.- Que se encuentra vigente la escritura pablica de constitucion societaria y de poder de representacion por
el que actla.
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5°.- Que se compromete, caso de ser adjudicatario, a ejercer de modo real, efectivo y continuo el poder de
direcciéon que como empresario, en su caso, le corresponde sobre cualquiera de las personas que tenga
encargadas, y hayan sido aceptadas por AcuaMed, de realizar las actividades que recoge el contrato,
asumiendo, entre otras cuestiones, la negociacion y pago de los salarios, la concesion de permisos, licencias y
vacaciones, la imposicion de sanciones y cuantos efectos relacionados con la Seguridad Social procedan, en
particular cotizaciones y pago de prestaciones, siendo el Delegado del Contratista, perteneciente a la plantilla
de éste, el que imparta diariamente, o cuando proceda, las 6rdenes e instrucciones de trabajo, cumpliendo las
funciones de enlace con el Director del Contrato.

6°.- No haber sido adjudicatario o haber participado en la elaboracion de las especificaciones técnicas o de
los documentos preparatorios del contrato, por si 0 mediante unién temporal de empresas.

7°.- Que la oferta que presentamos garantiza, respecto de los trabajadores y procesos productivos empleados
en la elaboracion de los productos y/o servicios, asi como en la ejecucion del contrato, el cumplimiento de las
obligaciones medioambientales, sociales y laborales derivadas de los convenios colectivos aplicables, el
Derecho espafiol y de la UE, asi como de las disposiciones de Derecho internacional sobre estas materias
suscritas por la Unién Europea.

8°.- Haber examinado todos los documentos que forman parte de la licitacién y haber visitado los terrenos
para ejecucion de las obras, los accesos y alrededores:

e Que conocen la zona de obras, la existencia de servicios, las condiciones para el transporte,
movimiento y almacenamiento de materiales necesarios, régimen y avenida de los rios, arroyos y
cauces, en general, y demas factores que puedan condicionar la actividad objeto de la presente
contratacion.

e Haber tenido en cuenta obras de terceros que puedan realizarse en la misma zona geografica,
simultaneamente a la ejecucién de los trabajos objeto de la presente licitacion.

e Tener en cuenta todo lo anterior a la hora de la estimacién de los precios, plazos y procedimientos
para la ejecucion del servicio, estando al tanto de que AcuaMed no admitira ninguna reclamacion si
alguno de los factores mencionados en este subapartado condicionara la ejecucion de los trabajos.

9°.- Que dispone de un codigo ético y de conducta o en caso de no ser asi, se compromete a adherirse al de
Acuamed que se encuentra publicado en su pagina web.

10°.- Que conoce y acepta expresamente todas las condiciones exigidas en el proyecto aprobado que se
adjunta en el PPT

Lo que firma en a de de 20....
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ANEXO 11
MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

DD e , domiciliado en ..........ccccccoeenenn , provincia
de o v CAlIB , hdmero, ......... con
Documento  Nacional de Identidad NUMero  .....ccccocvvveenene , actuando en  nombre

.................................................... (propio o de la Empresa que representa. En el caso de que el firmante
actie como Director, Apoderado, etc., de una Empresa o de un tercero, har4 constar claramente el
apoderamiento o representacion), enterado del anuncio publicado en el ........c..cccceevvivinnnne del dia ......... de
........................ de 20......, y de las condiciones y requisitos iniciales que se exigen para la adjudicacién
mediante Procedimiento Abierto Simplificado a la oferta mas ventajosa, del Contrato de las obras del «
PROYECTO DE CONSTRUCCION PARA LA REPARACION DEL TANQUE DE TORMENTAS
NUMERO 2 DE CARTAGENA », se compromete a asumir la realizacion de las expresadas actividades,
con estricta sujecion a los expresados requisitos y condiciones y con aceptacion de las normas que rigen
este contrato por la cantidadde ......................... Euros, (*) IVA no incluido.

La cantidad correspondiente al [IVA para la ejecucion del contrato es de ............ (*) Euros.

El porcentaje de baja resultante de la propuesta comparada sobre el PBL sin IVA sera aplicada a todas las
unidades del proyecto.

*(Deben expresarse claramente, escritas en letra y cifra, las cantidades en euros que se proponen).
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ANEXO 111
MODELO DE GARANTIA DEFINITIVA
AVAL
El Banco (Caja de Ahorros, Cooperativa de Crédit0) ......cc.ccovvvervrervsieninienisesieeeienens , (NIF ......... )y en
su nombre y representacion Don .........ccccceeeeninen, Y DON o , con poderes suficientes

para este acto,

AVALA @ o (NIF ......... ) ante la Sociedad AGUAS DE LAS CUENCAS
MEDITERRANEAS S.M.E, S.A., garantizando el cumplimiento por ............... de las obligaciones
derivadas del contrato de ....... .o del que es adjudicatario.

En consecuencia, el aval respondera de todas las obligaciones del adjudicatario procedentes del contrato y
sus Anexos, asi como de las que se sigan indirectamente del mismo; de su ejecucién o de su eventual
resolucién; del reintegro de las cantidades que, en su caso, AGUAS DE LAS CUENCAS
MEDITERRANEAS S.M.E, S.A. hubiera abonado en exceso a raiz de la liquidacion final; del
resarcimiento de los dafios y perjuicios derivados del incumplimiento de sus obligaciones, incluidos los
que pudiesen ser reclamados a AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRANEAS S.M.E, S.A. por
cualesquiera terceros.

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad que cumple los requisitos previstos en el articulo 56.2
del Reglamento General de la Ley de contratos de las Administraciones Publicas

La garantia que se constituye tiene el caracter de solidaria CON .......ccccocvviiviiiiiiie cvvvivireiinn con
renuncia a los beneficios de excusion, orden y division, y se podra hacer efectiva por AGUAS DE LAS
CUENCAS MEDITERRANEAS S.M.E., S.A. mediante la sola comunicacion a este Avalista del
concepto reclamado y de su importe, debiendo el Avalista hacer entrega del mismo en el plazo de diez
(10) dias a contar desde el requerimiento.

Este aval se concede por importe de (en cifray en letra) ... EUROS, y estara vigente
hasta tanto AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRANEAS S.M.E, S.A. autorice su cancelacion o

devolucién, de acuerdo con lo establecido en el texto refundido de la Ley contratos del Sector Publico
mediante comunicacidn dirigida al Avalista, con devolucion de este documento.

SEGURO DE CAUCION

Se presentard en base al modelo del Reglamento de la Ley de Contratos aprobado por Real Decreto
1098/2001.
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ANEXO IV
DOCUMENTOS Y PRESCRIPCIONES QUE DEFINEN EL OBJETO DEL CONTRATO

Se incluye una copia del Proyecto de Construccion aprobado por el MITECO en formato digital
(CD 6 DVD) aparte.
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ANEXO V MODELO DE CONTRATO
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INDICE

CLAUSULAS
Primera.- Interpretacion del Contrato.
Segunda.- Objeto del Contrato.
Tercera.-Documentos contractuales.
Cuarta.- Proyecto Constructivo.
Quinta.- Precio y revision.

5.1. Precio.
5.2. Revision.

Sexta.- Pago del Precio.

6.1. Valoracion de la Obra.
6.2. Abono de las certificaciones.

Séptima.- Plazo.

7.1. Plazo del Contrato.

7.2. Inicio del computo del Plazo de Contrato.

7.3. Retrasos en la ejecucion y posible prérroga del Plazo del Contrato.
Octava.- Programa de Trabajos.
Novena.- Planos.

Décima.- Permisos y licencias.

10.1. Obligaciones del Contratista.
10.2. Obligaciones de AcuaMed.

Undécima.- Direccion de la Obra.

Duodécima.- Personal del Contratista.

Décimo Tercera.- Materiales para la ejecucion de las Obras.
Décimo Cuarta.- Subcontratacion.

Décimo Quinta.- Ejecucidn de las Obras.

Décimo Sexta.- Seguridad.

Décimo Séptima.- Obligaciones y medios del Contratista para la ejecucion de la Obra.
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Décimo Octava.- Aprovechamiento de materiales, manantiales y objetos encontrados durante la ejecucion de la
Obra.

Décimo Novena.- Informacion a preparar por el Contratista.
Vigésima.- Publicaciones y reportajes sobre la ejecucion de la Obra.
Vigésimo Primera.- Riesgo del Contrato.

Vigésimo Segunda.- Obligaciones fiscales, laborales, de proteccion del medio ambiente, de seguridad y salud y
sociales.

Vigésimo Tercera.- Supervision e inspeccion de la Obra.
Vigésimo Cuarta.- Control de Calidad.
Vigésimo Quinta.- Dafios fuera de la zona de ocupacion.
Vigésimo Sexta.- Periodo de puesta a punto y pruebas de sistemas. Periodo de pruebas de funcionamiento.
Vigésimo Séptima.- Presentacion de reclamaciones.
Vigésimo Octava.- Inspeccién por parte de AcuaMed. Recepcion de la Obra.
Vigésima Novena.- Certificacion Final.
Trigésima.- Garantias.
Trigésimo Primera.- Periodo de Garantia. Obligaciones del Contratista durante el Plazo de Garantia.
Trigésimo Segunda.- Seguros.
Trigésimo Tercera.- Modificaciones.
Trigésimo Cuarta.- Suspension total o parcial de la Obra.
Trigésimo Quinta.- Penalizaciones.
35.1. Penalizaciones por la existencia de defectos en la calidad de la Obra.
35.2. Penalizaciones por deficiencias y/o retrasos en la informacion.
35.3. Penalizacién por falta de cumplimiento del Plazo del Contrato.
35.4. Penalizacién por incumplimiento de los plazos parciales establecidos en el Programa de Trabajos.
35.5. Penalizacién por incumplimiento de 6rdenes e instrucciones de la Direccién de Obra.
35.6. Limite de las penalizaciones.
35.7. Penalizaciones por incumplimiento de 6rdenes del Coordinador de Seguridad y Salud.
35.8. Penalizaciones por incumplimiento de las obligaciones en materia de subcontratacion,
medioambiental y social.
Trigésimo Sexta.- Fuerza Mayor.
Trigésimo Séptima.- Resolucion.

Trigésimo Octava.- Cesién y subrogacion.

38.1. Cesion de la posicidn juridica de AcuaMed.
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38.2. Cesion de la posicidn juridica del Contratista.
Trigésimo Novena.- Otorgamiento de escritura.

Cuadragésima.- Régimen de reclamaciones y recursos en la fase de ejecucion del Contrato. Jurisdiccion.

Cuadragésimo primera.- Proteccion de Datos.

ANEXOS
Anexo n° 1.- Pliego de Clausulas Reguladoras y sus anexos.
Anexo n° 2.- Oferta (técnica y econdémica).

Anexo n° 3.- Proyecto constructivo (aprobado por el érgano competente del Ministerio para la Transicion
Ecoldgica).

Anexo n° 4.- Relacion de medios personales y materiales adscritos por el Contratista a la Obra.
Anexo n° 5.- Programa de ocupacién de terrenos y reposicion de servicios, en su caso.

Anexo n° 6.-Programa de Trabajos.

Anexo n° 7.- Plan de Aseguramiento de la Calidad.

Anexo n° 8.-Plan de Seguridad y Salud.

Anexo n° 9.- Requisitos fundamentales para los contratos de seguros.

Anexo n° 10.- Copia de la garantia definitiva.

Anexo n° 11.- Escritura de apoderamiento del representante del Contratista.

Anexos n° 12 y 13.- Documentos de nombramiento y aceptacion del Delegado del Contratista, del Jefe de Obra'y
del responsable de Seguridad y Salud
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DOCUMENTO DE FORMALIZACION DEL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DEL
«PROYECTO DE CONSTRUCCION PARA LA REPARACION DEL TANQUE DE TORMENTAS
NUMERO 2 DE CARTAGENA ».

REUNIDOS
De una parte,

AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRANEAS, S.M.E., S.A., sociedad de nacionalidad espafiola, constituida
por tiempo indefinido mediante escritura pablica otorgada el dia 7 de Marzo de 2002, ante el Notario de Madrid,
Don José Antonio Garcia de Cortdzar Nebreda, bajo el nimero 1.255 de su orden de protocolo, e inscrita en el
Registro Mercantil de Madrid, al tomo 17.481, Libro 0, folio 10, hoja M-300094, inscripcion 18, Tiene su domicilio
en Madrid, ¢/ Albasanz, nimero 11 y C.LLF. n°® A83174524 (en adelante, “AcuaMed”).

AcuaMed actlia representada en este acto por Don [...] en su condicién [...] de la sociedad, tal y como resulta de la
escritura publica el dia [...] de [...] de [...], ante el Notario de Madrid, Don [..] bajo el numero [...] de su orden de
protocolo, e inscrita en el hoja de la sociedad, inscripcion [...].

[Nota: El parrafo anterior sera de aplicacion si la persona que firme en representacion de AcuaMed tuviera un
poder general inscrito en el Registro Mercantil. Si no fuere asi, habria que ajustarlo a la representacion concreta
del firmante].

De otra parte,

[...], sociedad de nacionalidad [...], constituida por tiempo indefinido mediante escritura pblica otorgada el dia [..],
ante el Notario de [...], Don [...], bajo el nimero [...] de su orden de protocolo, e inscrita en el Registro Mercantil
de [..], al tomo [..], libro [...], folio [..], hoja [..-...], inscripcidn [...]. Tiene su domicilio en [...], [...], nimero [...]
y C.ILF. n°[...] (en adelante, el “Contratista”).

El Contratista actia representada en este acto por Don [...] en su condicion [...] de la sociedad, tal y como resulta de
la escritura publica el dia [...] de [...] de [...], ante el Notario de Madrid, Don [...] bajo el nlimero [...] de su orden
de protocolo, ¢ inscrita en el hoja de la sociedad, inscripcion [...].

[Nota: si la sociedad no fuera de nacionalidad espafiola, ajustar a los documentos acreditativos de su constitucion
y de la representacion de quien firme por ella. Ademaés, el parrafo anterior serd de aplicacion si la persona que
firme en representacién de AcuaMed tuviera un poder general inscrito en el Registro Mercantil. Si no fuere asi,
habria que ajustarlo a la representacion concreta del firmante]

AcuaMed y el Contratista podran ser denominados conjuntamente en este contrato como las “Partes”, e,
individualmente, cada una de ellas como la “Parte”.

EXPONEN

I.- El Consejo de Administracion de AcuaMed aprobo, en su reunion del dia [...] de [...] de 20]...] ,la ejecucion de
[descripcién de la Obra concreta,] actuacion aprobada por [...]%(en adelante, la “Obra”), y la convocatoria de la
licitacion necesaria para la adjudicacion del contrato que tenga como objeto la realizacion, por el licitador que
resulte adjudicatario del mismo, de todas las actividades necesarias para llegar al resultado final de entregar a

2 Determinar la legislacion concreta que habilite la Obra o actuacion.
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AcuaMed la Obra en las condiciones previstas en el proyecto constructivo (en adelante, el “Proyecto Constructivo™)
y la prestacién por el mismo de la correspondiente garantia respecto de aquella, a cambio de un precio cierto (en
adelante, el “Precio”)

I1.- Que en cumplimiento del referido acuerdo adoptado, y conforme a lo dispuesto en el Pliego de Clausulas
Reguladoras de la licitacién, que prevé la adjudicacion del correspondiente contrato a través del procedimiento
abierto simplificado, se procedi6 al anuncio de la licitacién en el Perfil de contratante de AcuaMed en la Plataforma
de contratacion del Sector Publico con fecha....asi como en la padgina web de AcuaMed.

I11.- Seguido el procedimiento para la adjudicacién del contrato, en la fase de presentacién de ofertas, la empresa
[denominacidn social del contratista] present6 la suya, acompafiada de todos los documentos exigidos en la Pliego
de Cléausulas Reguladoras.

IV.- La Mesa de Contratacion formuld la propuesta de adjudicacion a favor del Contratista, acordando el Consejo de
Administracion de la AcuaMed, en su reunion del dia[...] de [...] de 20][...] adjudicar el contrato en el sentido de la
propuesta formulada por aquella.

V.- El Contratista ha acreditado frente a la Mesa de Contratacion de AcuaMed, su capacidad y personalidad para
contratar y obligarse, en especial, para el otorgamiento del presente contrato y ha constituido a favor de AcuaMed la
garantia definitiva exigida en el Pliego de Clausulas Reguladoras, a los efectos previstos en este contrato.

VI.- Que en virtud de lo anterior, ambas Partes, reconociéndose plena capacidad para contratar, han decidido
celebrar un contrato de ejecucion de la Obra (en adelante, el “Contrato”), que se regira por las siguientes

CLAUSULAS
PRIMERA.- INTERPRETACION DEL CONTRATO

1.1. Las dudas y discrepancias que puedan surgir en la ejecucion del Contrato se resolveran por el Director de Obra,
con la ayuda de la Asistencia contratada a tal efecto, quien seguidamente comunicara al Contratista, por escrito, la
existencia de dichas diferencias y las instrucciones necesarias de como llevar a cabo los trabajos, de acuerdo siempre
con el Contrato.

1.2. Si, como consecuencia de lo expuesto en la Clausula 1.1, el cumplimiento de lo dispuesto por el Director de
Obra implicase la aparicion de nuevos gastos que el Contratista no hubiese previsto, se debera acordar por las Partes
el correspondiente Precio Contradictorio, segun el procedimiento indicado en el Anexo VI al Pliego de Clausula
Reguladoras de la licitacion.

1.3. Siempre que en el Contrato se indique que el Contratista debe realizar determinado trabajo “por su cuenta”, “a
su cargo”, “sin cargas adicionales para AcuaMed”, u otra expresion similar, se entendera que el Contratista no podréa
recibir compensacion adicional de AcuaMed por tal trabajo y que, por tanto, sus costes se consideran incluidos en
las diversas unidades de obra.

1.4. No se considerara que alguna de las Partes haya renunciado a algin derecho, poder o privilegio otorgado por
este Contrato o estipulacion del mismo, salvo que tal renuncia haya sido debidamente expresada por escrito y
reconocida por la otra Parte. La renuncia de un derecho concreto no implicara la renuncia a eventuales derechos
futuros, aunque sean de la misma naturaleza.

1.5. El no ejercicio de un derecho no implicara renuncia al mismo, salvo en los supuestos concretos previstos en el
Contrato.
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SEGUNDA.- OBJETO DEL CONTRATO

2.1. El presente Contrato tiene por objeto regular los términos y condiciones en que el Contratista ejecutara las
[obras] para llegar al resultado final de entregar las mismas a AcuaMed, y prestara garantia respecto de la misma, a
cambio de un Precio comprendiendo en el mismo todos los trabajos y servicios necesarios para la construccion,
terminacién y conservacion de las obras, asi como la provision de toda la mano de obra, materiales (a excepcion de
los que, en su caso, suministre AcuaMed), Equipos de construccidn e instalaciones auxiliares, obras provisionales y
cuanto se necesite, sea de caracter provisional o permanente, para llevar a cabo, directa o indirectamente, tal
construccién y conservacion.

2.2. Los trabajos seran realizados por el Contratista ajustandose al proyecto constructivo incluido como Anexo n° 3
al presente Contrato, a la oferta del Contratista que se incorpora como Anexo n° 2 y a los “Documentos y
prescripciones que definen el objeto del contrato” de la licitacion, incluido como Anexo IV del Pliego de Clausulas
Reguladoras, el cual se adjunta también a este Contrato como Anexo n° 1. La ejecucion de los trabajos se realizara
con la supervision del Director de Obra con ayuda de la Asistencia.

2.3. Son también objeto del presente Contrato y deberdn ejecutarse por cuenta del Contratista, y a su costa, la
elaboracion, aplicacion y ejecucién del Plan de Seguridad y Salud, los trabajos de topografia, de reconocimiento,
ensayos y pruebas precisos para localizacion y recepcién de materiales, clasificacion y determinacion de las
caracteristicas geomecanicas de los terrenos, programacion dentro del programa general aprobado, -que tendré que
ser periddicamente puesto al dia-, asi como la obtencion y elaboracién de los datos necesarios para un seguimiento
de la obra ajustado a la programacion de la misma.

2.4. lgualmente estan incluidos dentro del objeto del presente Contrato y del Precio, los estudios necesarios para
formular, y la propia formulacién, de los planos detallados de ejecucion, concordantes con los del proyecto
constructivo, tal y como estos se definen en la Clausula Cuarta de este Contrato.

2.5. El proyecto constructivo se realizard y ejecutara en todo lo que se refiere a la instalacion industrial, si la hubiere,
bajo el régimen de precios fijos y definitivos. Las obras civiles pueden ser susceptibles de variacion en los términos
previstos en el procedimiento indicado en el Anexo VI al Pliego de Clausula Reguladoras de la licitacion.

2.6. Las Partes consideran que las caracteristicas de las obras objeto de este Contrato y sus condiciones de ejecucion,
se encuentran perfectamente determinadas de conformidad con la informacion contenida en los documentos que al
mismo se incorporan. En el supuesto de que para la ejecucion de las unidades descritas en el proyecto constructivo
fuera precisa la realizacion de alguna parte de obra, no prevista expresamente en el mismo y/o en su documentacién
adjunta, pero légicamente complementaria, se entendera que la misma ha sido tenida en cuenta por el Contratista,
viniendo éste obligado a realizarla, y quedando comprendida en el precio estipulado en la Clausula Quinta.

TERCERA.-DOCUMENTOS CONTRACTUALES
3.1. La ejecucién de la Obra sera realizada por el Contratista en la extensiéon y con el detalle definido en los
siguientes documentos, que revisten todos ellos caracter contractual, e integran, por tanto, este Contrato (en

adelante, los “Documentos Contractuales”):

1) Pliego de Clausulas Reguladoras, que se adjunta como Anexo n° 1 a este Contrato, y en el que esta incluido
como Anexo IV al mismo los “Documentos y prescripciones que definen el objeto del contrato”.

2) Oferta (técnica y econdmica) presentada por el Contratista, que se adjunta como Anexo n° 2 al presente
Contrato.

3) Proyecto constructivo, integrado por los documentos que se detallan en la Clausula 3 del Contrato, y que se
adjunta como Anexo n° 3 al mismo.
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4) Relacion de medios personales y materiales que, como minimo, el Contratista debera adscribir a la Obra,
que se adjunta como Anexo n° 4 a este Contrato.

5) Programa de ocupacion de terrenos y reposicion de servicios, en su caso (se adjunta como Anexo n° 5).
6) Programa de Trabajos con fijacion de mensualidades (se adjuntan como Anexo n° 6).

7) Plan de Aseguramiento de la Calidad (se adjunta como Anexo n° 7).

8) Estudio de Seguridad y Salud (se adjunta como Anexo n° 8).

9) Requisitos fundamentales para los contratos de seguros (se adjunta como Anexo n° 9).

10) Copia de la garantia definitiva (se adjunta como Anexo n° 10).

11) Escritura de apoderamiento del representante del Contratista (se adjunta como Anexo n° 11).

12) Documentos de nombramiento y aceptacion del Delegado del Contratista, del Jefe de Obra y del
responsable de Seguridad y Salud (se adjuntan como Anexos n°® 12 y 13).

3.2. En caso de discordancia o de contradiccion entre el contenido de los Documentos Contractuales, serd de
aplicacion preferente el presente Contrato, y después, los documentos Anexos, por el orden de su numeracién.
CUARTA.- PROYECTO CONSTRUCTIVO.

4.1. El proyecto constructivo, incluido como Anexo n° 3 al presente Contrato, estara integrado por los documentos
que se detallan a continuacion:

a. Memoria que recogera las necesidades a satisfacer y los factores de todo orden a tener en cuenta.
b. Pliego de Condiciones.

¢. Planos.

d. Cuadros de precios, justificacion de precios y presupuesto de la obra.

e. Adenda

4.2. El proyecto constructivo debera ser complementado con los documentos de detalle que sean oportunos para la
definicion de la obra.

En todo caso, los documentos de detalle deberan ser aprobados por la Direccién de la Obra, previamente a la
ejecucion de la parte de parte o unidad de la obra a que se refieran.

4.3 El proyecto constructivo podra ser modificado en los términos previstos en el procedimiento indicado en el
Anexo VI al Pliego de Clausula Reguladoras de la licitacion.

La modificacion de un proyecto constructivo dara lugar, en su caso a la correspondiente modificacién de los
Documentos Contractuales.

QUINTA.- PRECIO Y REVISION.

5.1. Precio.
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5.1.1. El Precio del Contrato (en adelante, el “Precio”) se fija en la cantidad de [...] euros (...€).

Dicho Precio se incrementara en una cantidad de [...] correspondiente al Impuesto sobre el Valor Afiadido vigente
(en adelante, “IVA”).

El Precio se considerara como cerrado, es decir, como precio maximo a abonar por AcuaMed a todos los efectos, a
excepcidn de las alteraciones que pudieran tener sobre el mismo en aplicacién del procedimiento indicado en el
Anexo VI al Pliego de Clausula Reguladoras de la licitacion.

5.1.2.  El Precio no se fija por ajuste o por tanto alzado, de manera que la cantidad a abonar por el Contratista sera
la que resulte de aplicar a las unidades de obra realmente ejecutadas, de acuerdo con el Proyecto Constructivo y, en
su caso, con los Proyectos de Modificacion al mismo, los precios establecidos para cada unidad (en adelante, el
“Precio por Unidad”), segln el cuadro de precios unitarios recogidos en el proyecto constructivo aprobado, el cual
se incluye como Anexo n° 3 al presente Contrato.

Los Precios por Unidad incorporardn todos los costes y gastos que sean necesarios para la ejecucion de la Obra, en
los términos establecidos en el presente Contrato y en sus Anexos, y en especial, en los “Documentos y
prescripciones que definen el objeto del contrato” del mismo.

La descomposicidn y justificacion de los Precios por Unidad, asi como los rendimientos y los precios basicos que se
detallan en el Anexo n° 5, se recogen en este Contrato, Unica y exclusivamente, a efectos de poder emplearlos en el
calculo de los Precios Contradictorios, tal y como estos se definen segun el procedimiento indicado en el Anexo VI
al Pliego de Clausula Reguladoras de la licitacion.

Asimismo, la descomposicion y justificacion de los Precios por Unidad se empleard, Unicamente, para determinar el
precio de las unidades incompletas, en caso de paralizacién de la Obra o extincién del Contrato.

5.1.3. Tanto en el Precio como en el Precio por Unidad se entenderan, en todo caso, incluidos, sin que la relacion
que sigue sea limitativa sino meramente enunciativa, los siguientes conceptos:

a) Gastos e impuestos, arbitrios o tasas que se deriven del presente Contrato o de la ejecucién de la Obra en si.
En el caso de creacion de nuevos impuestos se estard a lo que se determine legalmente.
En lo anterior debera considerarse excluido el IVA o, en su caso, cualquier otro impuesto que por la
realizacion de la actividad o ambito territorial pudiera corresponder, debiendo ser repercutido como partida
independiente en los documentos que se presenten para el cobro, sin que el Precio pueda experimentar
incremento alguno como consecuencia de esta consignacion del tributo resultante.

b) Gastos que se originen al Contratista como consecuencia del replanteo, programacién, Proyecto
Constructivo, reconocimientos y ensayos, control de materiales, control de ejecucidn, pruebas, recepcién y
liquidacién de la obra.

¢) Rétulos informativos de acuerdo con las instrucciones que a tal efecto curse AcuaMed hasta un maximo de
cinco (5).

d) Gastos de permisos o licencias de todo tipo, tanto de caracter piblico como privado, incluidas, en su caso,
las de caracter municipal o autondmico, que pudieran resultar necesarias 0 convenientes para la ejecucion
de las Obra, excepcidn hecha de los correspondientes a expropiaciones.

e) Conservacion de la Obra durante su ejecucion y actuaciones que el Contratista esté obligado a realizar
durante el plazo de garantia segun lo previsto en este Contrato.

f) Gastos correspondientes a plantas, instalaciones y medios auxiliares y equipos de maquinaria.
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g) Gastos por acopios de materiales.

h) Gastos de instalacion y retirada de toda clase de construcciones auxiliares, plantas, instalaciones,
maquinaria y herramientas.

i) Gastos de alquiler o adquisicion de terrenos para depdsitos de maquinaria y materiales.
j) Gastos de proteccion del equipamiento y de la propia obra, contra todo tipo de deterioro.

k) Gastos de montaje, conservacion y retirada de instalaciones de suministro o vertido de agua, asi como de
energia eléctrica, necesarios para la ejecucion de la Obra, asi como derechos, tasas o importe de tomas de
corriente, contadores y otros elementos auxiliares.

) Gastos e indemnizaciones que se produzcan en las ocupaciones temporales, diferentes a las necesarias,
previstas para las ocupaciones definitivas o provisionales del Proyecto Constructivo.

m) Gastos de explotacion y utilizacidn de bienes, préstamos, canteras y vertederos.

n) Quedan incluidos en los Precios por Unidad y, por tanto, en el Precio del contrato, los posibles errores de
medicién si los hubiere y por la causa que fuere, los cuales estaran repercutidos en aquéllos. El Contratista
habra hecho constar en su oferta los posibles errores detectados, pero en caso de que no los hubiera
reflejado no sera causa para que solicite alteracion ni en los Precios por Unidad ni en el Precio del contrato.

0) lgualmente debe entenderse incluida en los precios del Contratista la parte correspondiente a coeficientes
de esponjamiento, excesos de medicidn de la obra real sobre la teorica representada en los Planos, mermas
y rotura de materiales, tolerancias de laminacién, soldaduras, despuntes, solapes, ataduras, soportes
provisionales, ayudas de construccion y/o albafiileria y resto de obra. Asimismo, quedan incluidos en los
Precios unitarios los gastos indirectos de obra, que no viniesen recogidos en los descritos anteriormente.

p) Gastos de retirada de materiales rechazables, evacuacion de éstos y de residuos, y de limpieza general de la
obra y zonas limitrofes afectadas por la misma.

g) Ejecucidn, remocion, reposicion y retirada de toda clase de construcciones auxiliares, incluyendo caminos
de acceso, desvios de agua y limpieza y arreglo de la zona de obras, comprendidas zonas de instalaciones,
tomas de corriente, préstamos y vertidos después de la finalizacion de la obra.

r)  Adquisicidn o alquiler de terrenos para tomas de corriente, vertidos y préstamos.

s) Gastos de reparacion, mantenimiento y reposicion de caminos y servicios que afecten al Contratista para la
realizacién de los trabajos objeto de este Contrato y sus Anexos.

t) Conservacion y policia de la zona de obras ante la ejecucién; suministro y colocacion de sefiales y
elementos de seguridad dentro de la obra, de las zonas de terceros y en las zonas de inicio y final de obra; la
guarda de la obra y vigilancia de afecciones a terceros, con especial atencién al transito.

u) Gastos derivados del vallado de obras y proteccion en relacion a la peligrosidad y molestias producidas por
las mismas.

v) Dafios producidos a cualquier tercero como consecuencia de la ejecucién de la Obra, tanto si estan
asegurados como si, por la causa que fuere, estuvieran excluidos o estuviesen fuera de la cobertura del
seguro.

w) Gastos derivados de las ampliaciones o conexiones de servicios definitivos de electricidad, agua, gas
teléfono y redes de comunicacion para la correcta explotacidn de las obras objeto del contrato, de acuerdo

99


http://www.acuamed.es/

C/Albasanz, 11
28037 Madrid

Tel. 91 423 45 00 - Fax 91 423 45 01
www.acuamed.es acuaMed

Aguas de las Cuencas Mediterrdneas

con las potencias, consumos y caracteristicas definidas en el proyecto y sus anexos. Estos gastos hacen
referencia a los derechos de conexion de las compafiias suministradoras y a los materiales, obras e
instalaciones necesarios para su materializacion.

X) Gastos derivados del desarrollo de la puesta a punto y pruebas de funcionamiento de la Obra, de acuerdo
con lo establecido en los “Documentos y prescripciones que definen el objeto del contrato” y en el proyecto
de construccidn, y en su caso, en los Proyectos de Modificacion.

y) Gastos adicionales derivados de la extension del periodo de pruebas de funcionamiento por causas no
ajenas al Contratista.

z) Gastos derivados de la legalizacion y puesta en funcionamiento de todas las instalaciones definidas en el
proyecto.

aa) Conexiones de las redes de drenaje a la red de alcantarillado.

bb) Gastos derivados de la proteccion de las obras para hacer frente a fendmenos naturales de caracter normal
A titulo meramente orientativo, pero no enunciativo: inundaciones, corrimientos de tierras).

cc) Mayores costes que pudieran derivarse de la realizacion de trabajos nocturnos, en horas extraordinarias o en
dias festivos, necesarios para cumplir el Programa de Trabajo, y plazo acordado excepto en el supuesto de
que la adopcion de las citadas medidas se produzca a peticién expresa de AcuaMed, y sea motivada por
retrasos no imputables al Contratista, 0 para adelantar la finalizacion de la obra sobre el plazo inicialmente
previsto, con la previa autorizacion de AcuaMed.

dd) Mayores costes que pudieran derivarse con motivo de la realizacion de trabajos nocturnos, en horas
extraordinarias o en dias festivos por bajo rendimiento, por la necesidad de terceros, o por imponerlo asi
dichos terceros o cualesquiera administraciones afectadas, especialmente por causa del transito.

ee) Gastos de elaboracion, aplicacion y ejecucién del Plan de Seguridad y Salud.

ff) Gastos correspondientes al Plan de Aseguramiento de Calidad, detallados en el anexo correspondiente.

gg) El importe a que ascienda la publicacién de un anuncio de inicio y otro de finalizacion de la obra en los
diarios, hasta un maximo de quince mil (15.000,00) euros y la edicién de un folleto explicativo de la obra

con una tirada de mil (1.000) ejemplares.

hh) Los gastos e impuestos derivados de la publicacion, por una sola vez, de los anuncios de la licitacion y
adjudicacion, y los de la formalizacion del Contrato cuando se eleve a escritura pablica.

ii) Todos los gastos generales, de empresa, y el beneficio del Contratista, que se entenderan incluidos en el
Precio.

5.1.4. Tanto el Precio como los Precios por Unidad obtenidos por aplicacion de la Baja, no sufriran variacién
durante la ejecucion de los trabajos, salvo lo previsto en la clausula 5.2.

5.2. Revisién

5.2.1. En la revisidn de precios se estard a lo especificado en el apartado 21 del Cuadro-Resumen del Pliego de
Clausulas Reguladoras, todo ello de conformidad con los articulos 103 a 105 de la LCSP, 104 a 106 del RGLCAP
en lo que no se opongan a la LCSP, Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero, por la que se desarrolla la Ley 2/2015,
de 30 de marzo, de desindexacién de la econdmica espafiola y Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que
se aprueba la relacion de los materiales basicos y las férmulas-tipo generales de revision de precios de los contratos
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de obras y de los contratos de suministros de fabricacion de armamento y equipamiento de las Administraciones
Publicas.

SEXTA.- PAGO DEL PRECIO
6.1.- Generalidades

S6lo se abonaré al contratista la obra que realice conforme a los documentos del proyecto y, en su caso, a las
ordenes recibidas por escrito del director de la obra. Por consiguiente, no podra servir de base para reclamaciones de
ningln género el nimero de unidades de obra realizadas no consignadas en el proyecto.

La medicién de los trabajos efectuados se llevara a cabo por la direccion de la obra, pudiendo el contratista
presenciar la realizacion de las mismas. Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y caracteristicas hayan de
quedar posterior y definitivamente ocultas, el contratista esta obligado a avisar con la suficiente antelacion, a fin de
que la direccién pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que las
definan, cuya conformidad suscribird el contratista. A falta de aviso anticipado, cuya prueba corresponde al
contratista, queda éste obligado a aceptar las decisiones de ACUAMED sobre el particular.

6.2.-Valoracion de la Obra

6.2.1. El director de obra con el apoyo de la Asistencia Técnica elaborara el tltimo dia de cada mes, y con referencia
a este dia, una relacion valorada en la que constaran todas las mediciones parciales, y al origen, del trabajo realizado
en todas y cada una de las actividades y unidades de la Obra (en adelante, la “Relacion Valorada™).

A tal fin, la Asistencia comprobara y fijara mediante mediciones el valor de los trabajos realizados de acuerdo con el
Contrato.

Para los efectos de la medicion de las Obras permanentes que haya de efectuarse a base de Planos y referencias, la
Asistencia preparara las referencias y Planos de tales Obras y el Contratista, cuando se le solicite por escrito, acudira
a comprobar y a aceptar tales referencias y Planos conjuntamente con la Asistencia y, de estar conforme, los firmara.
Si el Contratista no acudiera o, se abstuviese o dejase de enviar a su personal, se considerara la medicion efectuada o
aprobada por la Asistencia como la correcta de la ejecucidn de los trabajos correspondientes.

Si el Contratista no estuviera conforme con la medicion, lo pondra en conocimiento del Director de Obra, cuya
decision constituird la cantidad que se considerard de abono en la certificacion en cuestion. Si se mantuviera la
discrepancia por parte del Contratista, se estara a lo definido en la Clausula Cuadragésima, no pudiendo en ningln
caso el Contratista paralizar o retrasar la ejecucion de las obras.

El Contratista suministrara, a requerimiento del Director de Obra, los Equipos, Materiales y mano de obra
necesarios para la realizacion de las mediciones.

Las partidas alzadas, caso de existir dentro del Presupuesto del proyecto vigente, son aquéllas que se refieren a
trabajos cuya especificacion figura en los documentos contractuales y no son susceptibles de medicion previa, o bien
sea conveniente prescindir de la misma.

Estas partidas se abonaran a medida que se vayan ejecutando, de acuerdo con el Contrato.

La valoracion de la Obra se realizara aplicando a las unidades de Obra ejecutada, los Precios por Unidad que para
cada una de las mismas venga recogida en el proyecto constructivo aprobado que se adjunta como Anexo n° 3 a este
Contrato, aplicandole la baja que corresponda de acuerdo con la Oferta econémica presentada por el Contratista que
asimismo se incluye como parte del Anexo n° 2 del presente Contrato.

Las actividades u obras elementales no terminadas, podran ser valoradas por la Direccion de Obra que aplicara, bajo
su responsabilidad, el criterio que para cada caso estime mas adecuado.

101


http://www.acuamed.es/

C/Albasanz, 11
28037 Madrid

Tel. 91 423 45 00 - Fax 91 423 45 01
www.acuamed.es acuaMed

Aguas de las Cuencas Mediterrdneas

AcuaMed, emitira una certificacion mensual a partir de la Relacién Valorada confeccionada, y firmada por la
Direccion de Obra, teniendo tal certificacion el caracter de abono a cuenta.

El Contratista, previa peticion escrita, tendra derecho a percibir abonos a cuenta por las operaciones preparatorias
realizadas, como instalaciones y acopio de materiales o equipos de maquinaria pesada, en la forma y con las
garantias que, a tal efecto determinan los articulos 155 a 157 del RGLCAP. Los referidos pagos seran asegurados
mediante la prestacion de la garantia que se especifica en dicho apartado. Los materiales, equipos e instalaciones no
se consideraran recibidos por AcuaMed y, por tanto, seran responsabilidad del Contratista, hasta que se produzca la
recepcion de los mismos.

Los avales se reintegraran una vez se produzca la recepcion del material anticipado.

6.2.2. La valoracion de las unidades de Obra afiadidas o detraidas, como consecuencia de las modificaciones
realizadas en virtud de lo previsto en el procedimiento indicado en el Anexo VI al Pliego de Clausula Reguladoras
de la licitacion a través de los correspondientes proyectos modificados, se realizara aplicando a las unidades de obra
correspondientes, los Precios por Unidad que para cada una de ellas figure en el proyecto modificado vigente
aprobado, y que se incluird como Anexo n° 3, del presente Contrato, aplicAndole la baja que corresponda de acuerdo
con la Oferta econdmica presentada por el Contratista que asimismo se incluye como parte del Anexo n° 2 de este
Contrato.

6.2.3. No serd objeto de valoracion ningin aumento de Obra sobre el previsto en los Planos y en el Pliego de
Condiciones del proyecto vigente, que tenga su origen en la forma y condiciones de la ejecucién adoptadas por el
Contratista.

Sélo se admitiran variaciones en el nimero de unidades de obra realmente ejecutadas sobre las proyectadas, hasta el
limite de gasto establecido en el articulo 242.4.i) de la LCSP. Las mediciones realmente ejecutadas que superen la
medicion de proyecto, no se abonaran hasta la Certificacion final de la obra, si bien quedaran reflejadas mes a mes
en las relaciones valoradas completas y en la relacion valorada a origen. Adicionalmente, se podran incluir precios
nuevos, de forma contradictoria por los procedimientos establecidos en la LCSP y en sus normas de desarrollo,
siempre que no supongan incremento del precio global del contrato ni afecten a unidades de obra que en su conjunto
exceda del 3 por ciento del presupuesto primitivo del mismo, conforme al articulo 242.4.ii) de la LCSP. Cualquier
otra variacion en el nimero de unidades de obra realmente ejecutadas sobre las proyectadas y precios nuevos, se
entendera que entra dentro del riesgo y ventura del contratista y de su diligencia de buen empresario al estudiar el
proyecto en la fase de licitacion de las obras, en todo caso, todas las variaciones descritas en el presente caso,
deberan contar con la aprobacién previa del Director de Obra.

6.2.4. Cuando en el momento de la liquidacion o medicién de las unidades de Obra por causa de modificacion,
suspension, resolucion o desistimiento, se constatara la ejecucion incompleta por el Contratista de unidades de Obra
incluidas en los Documentos Contractuales y en las instrucciones dadas por la Direccion de Obra, el Contratista
tendra derecho al abono de la parte realmente ejecutada.

Para la valoracion de las obras elementales incompletas se tomaran como base Unica, los Precios por Unidad que
figuren en el cuadro de precios del Anexo n° 5, o los Precios Contradictorios aprobados por el procedimiento
establecido en este Contrato. En todo caso, el abono de que se trate exigira la previa conformidad escrita de la
Direccion de Obra.

6.3. Abono de las certificaciones

6.3.1. El Ultimo dia de cada mes, AcuaMed expedira la certificacion correspondiente y la comunicara al
Contratista para que éste preste su conformidad a la misma.

En el caso de que exista desacuerdo entre las Partes sobre alguna partida de la certificacion, aquélla sera excluida de

ésta, abonandose el resto en la forma que se establece a continuacion, incorporandose la partida discutida, en su
caso, en la siguiente certificacion.
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Si estando conforme el Contratista en todas o alguna de las partidas relacionadas en la certificacion, se recibiese la
misma en AcuaMed fuera del plazo sefialado anteriormente, se considerara recibida entre los dias 25 y 30 del mes
siguiente.

Si no se lograse el acuerdo entre AcuaMed y el Contratista la discrepancia se resolverd segln lo previsto en la
Clausula Cuadragésima.

6.3.2. Hasta el dia 10 del mes posterior a la recepcién de la certificacion el Contratista podra realizar la emision, y
recepcidn en AcuaMed, de la factura correspondiente. Una vez dada la conformidad a la factura, el abono de la
misma serd efectuado mediante transferencia bancaria a la cuenta que indique el Contratista, en el plazo de treinta
(30) dias desde la fecha de aprobacion de la certificacion, previa presentacion de la factura por parte del contratista
de acuerdo con la legislacion vigente.

Si la factura fuese presentada con posterioridad a la fecha sefialada en el parrafo anterior, se considerara recibida
dentro del plazo correspondiente al mes siguiente.

Las cantidades abonadas se consideraran a todos los efectos como entregas a cuenta de la liquidacion, que se
realizara una vez terminados todos los trabajos objeto del presente Contrato, efectuandose el abono una vez
transcurrido el Periodo de Garantia, sin que su pago prejuzgue la calidad del trabajo efectuado, ni su bondad y
garantia.

El Contratista podra ceder o endosar las certificaciones, si bien para la validez de cualquier cesién o endoso sera
necesaria la previa conformidad expresa y escrita de AcuaMed.

AcuaMed podra negarse a admitir cesiones o endosos cuando las sumas a que se refieran las certificaciones a ceder
0 endosar, hubieran resultado embargadas, pignoradas, o se encuentren en cualquier otra situacion de
indisponibilidad, o cuando estén sujetas a cualesquiera penalizaciones o eventualidades derivadas del contrato.

SEPTIMA.- PLAZO
7.1. Plazo del Contrato

7.1.1. El plazo de ejecucion del Contrato, dentro del cual habra de quedar totalmente realizada la Obra, de forma que
se pueda proceder a la Recepcidn de la Obra por parte de AcuaMed y la posterior constatacion de su ejecucion por
parte del Ministerio para la Transicién Ecoldgica, incluyendo, en todo caso si hubiese lugar, el periodo de pruebas
de puesta a punto y de pruebas de sistemas, y el periodo de pruebas de funcionamiento sera de NUEVE MESES (en
adelante, el “Plazo del Contrato”).

7.1.2. El Contratista quedara obligado, ademas, de a cumplir el Plazo del Contrato a cumplir, estrictamente, los
plazos parciales que se deriven del Programa de Trabajos que se incluye como Anexo n° 6 a este Contrato, tanto en
lo que se refiere al importe o porcentaje de la Obra ejecutada en determinadas fechas, como en lo que se refiere a la
finalizacion de unidades determinadas de Obra en plazos fijos.

7.2. Inicio del cdmputo del Plazo de Contrato

7.2.1. AcuaMed procedera en el plazo de un (1) mes desde la fecha de formalizacién del presente Contrato, y en
presencia del Contratista, a efectuar la comprobacion del replanteo del proyecto constructivo. De la comprobacion
del replanteo se extendera la correspondiente acta, que sera firmada por ambas Partes. En la misma se confirmaran
los terrenos disponibles para la ejecucion de las obras.

7.2.2. El computo del Plazo del Contrato se iniciara el dia siguiente al de la fecha de firma del acta de
comprobacién del replanteo.
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Se exceptlan de lo dispuesto en el parrafo anterior aquellas obligaciones cuya ejecucion esté sometida a término o
plazo respecto de los cuales se hayan establecido reglas para el inicio del cémputo de los mismos distintos, en la
propia acta de comprobacion del replanteo, mediando la correspondiente aceptacion expresa de AcuaMed, o en este
Contrato o en alguno de sus Anexos.

7.3. Retrasos en la ejecucion y posible prérroga del Plazo del Contrato

7.3.1. Si se produjeren retrasos en la ejecucién del Contrato que tengan su origen en causas no imputables al
Contratista AcuaMed podra conceder una prérroga del Plazo del Contrato al Contratista.

En el supuesto previsto en el parrafo anterior, la prérroga no podra tener una duracion superior al plazo en que la
ejecucion haya quedado retrasada, y quedard en todo caso condicionada a que el Contratista garantice el
cumplimiento de las obligaciones cuya ejecucion haya quedado retrasada.

En cualquier caso, la prérroga quedara limitada a la parte de Obra o unidades de la misma que hayan quedado
afectadas por el retraso.

7.3.2. Los retrasos en la ejecucion del Contrato que tengan su origen en causas imputables al Contratista o, en su
caso a los subcontratistas del mismo no daran lugar a prorroga alguna, y llevaran aparejada la imposicion de la
penalizacion prevista en la Clausula Trigésimo Quinta de este Contrato.

OCTAVA.- PROGRAMA DE TRABAJOS

8.1. En el plazo de 15 dias desde la firma del contrato, y antes de la firma del Acta de comprobacidon del replanteo, a
la que hace referencia la Clausula 7.2.1 de este contrato, el Contratista presentara a AcuaMed un Programa de
Trabajos, que se ajustara al formato y modelo previstos en el Anexo n° 6, en el que se recogeran, las indicaciones
hechas por AcuaMed, y en el que se haran constar, en todo caso:

1) El calendario a que habra de ajustarse la ejecucion de la Obra., y que debera permitir, en todo caso, el
cumplimiento del Plazo del Contrato, tal y como este se define en la Clausula Séptima.

En el Programa de Trabajos el Contratista podra fijar, si lo considera conveniente, los plazos parciales de
ejecucion de la Obra correspondientes.

2) Los datos de inicio y final de las diversas actividades en las que se descompone la Obra, asi como las obras
elementales sujetas a plazos parciales de finalizacion.

8.2. El Programa de Trabajos sera aprobado, en todo caso, por AcuaMed.

8.3. Tras su aprobacion por AcuaMed, el Programa de Trabajos se incorporaréd al Contrato, como Anexo n° 6 del
mismo, quedando el Contratista obligado a cumplirlo en su integridad.

8.4. A requerimiento de AcuaMed, el Contratista actualizard el Programa de Trabajos, siguiendo las normas e
instrucciones que a tal efecto dicte aquella, y respetando, en todo caso, el formato y modelo contenido en el Anexo
n° 6.

8.5. En el caso de que, al amparo de lo previsto en el Anexo VI. al Pliego de Clausula Reguladoras de la licitacion,
AcuaMed acordare la modificacién de la Obra o la realizacion de Proyectos Complementarios, se procedera a la
reprogramacion de la Obra, a la redaccion de un nuevo Programa de Trabajos, y a ajustar el Precio y el Plazo del
Contrato en los términos previstos en el Anexo citado al comienzo de de este parrafo.

8.6. El Programa de Trabajos serd elaborado teniendo en cuenta las fechas previstas para la ocupacién de los
terrenos y/o la reposicidn de los servicios que se sefialan en el Anexo n°5.
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8.7. En cualquier caso, la existencia de retrasos en la fecha de ocupacion de los terrenos y/o en la reposicion de los
servicios, dara lugar a la redaccion de un nuevo Programa de Trabajos.

Ademas, si como consecuencia de retrasos en las fechas de ocupacion de los terrenos y/o en la reposicion de
servicios por causas no imputables al Contratista, se alterase el Programa de Trabajos, se establecerdn, de forma
contradictoria, los sobrecostes en que haya incurrido el Contratista.

Se excepcionara de lo dispuesto en el parrafo anterior el caso en que, a pesar de los retrasos, se pueda establecer un
nuevo Programa de Trabajos, cuyo camino critico no incremente el Plazo del Contrato en méas de quince (15) dias,
supuesto éste en el que el Contratista no podra reclamar ningun tipo de sobrecoste o compensacion econémica.

8.8. La alteracion del Programa de Trabajos por causa del incumplimiento de las medidas de Seguridad y Salud,
determinaré la aplicacion de las penalizaciones previstas en la Clausula Trigésimo Quinta del presente Contrato.

8.9. El Contratista quedaré obligado, ademas, de a cumplir el Plazo del Contrato a cumplir, estrictamente, los plazos
parciales que se deriven del programa de Trabajos, tanto en lo que se refiere al importe o porcentaje de la Obra
ejecutada en determinadas fechas, como en lo que se refiere a la finalizacién de unidades determinadas de Obra en
plazos fijados.

NOVENA.- PLANOS

9.1. Una vez efectuada la comprobacidon del replanteo por AcuaMed, el Contratista formularg, los planos detallados
de ejecucion que la misma estime conveniente, justificando, adecuadamente, las disposiciones y dimensiones que
figuren en éstos en relacion con los planos del Proyecto Constructivo, con los resultados de los replanteos, trabajos y
ensayos realizados, con los pliegos de condiciones y con las normas vigentes, en todos los ordenes, a que afecte la
Obra a ejecutar (en adelante, los “Planos Detallados”).

9.2. La Direccion de la Obra fijard el plazo dentro del cual el Contratista deba redactar, a su costa, los Planos
Detallados que, en todo caso, habran de formularse con la suficiente antelacion a la fecha programada para la
ejecucion de la parte de la Obra a que dichos planos se refieran.

9.3. Los Planos Detallados tendradn que ser aprobados, en forma expresa, por la Direccién de Obra, con el visto
bueno de AcuaMed.

9.4. Los planos finales de la obra (o “as built”) y el resto de la documentacion final de las obras, incluido el dossier
de calidad, deberan ser entregados a AcuaMed dentro de los treinta (30) dias naturales posteriores a la terminacion
de las obras, siendo condicién imprescindible para la tramitacion de la Certificacion Final que corresponda.

DECIMA.- PERMISOS Y LICENCIAS

10.1. Obligaciones del Contratista

10.1.1. EI Contratista estara obligado a solicitar de los Organismos, Administraciones, empresas y particulares a
quienes corresponda su otorgamiento, cuantas autorizaciones, permisos y licencias sean necesarios para la ejecucién
de la Obra y para la ocupacion, mantenimiento y/o reposicion de vias de comunicacion, servicios afectados, fincas
particulares o cualquier otro bien que se vea afectado por dicha ejecucion.

10.1.2. El Contratista estara obligado a la preparacion y mantenimiento de los desvios provisionales de los viales,
acequias, canalizaciones, y cualesquiera otros bienes o servicios que resulten afectados por las obras, y a la

reposicién de los mismos.

10.1.3. Sera de cargo del Contratista la realizacion de todo tipo de gestiones, proyectos, acometidas previas y actos
de naturaleza anéloga, asi de como los pagos sin excepcion que estos comporten, necesarios para la obtencion de
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altas, permisos o legalizaciones de cualesquiera instalaciones provisionales o definitivas relacionadas con la Obra,
asi como las precisas para la puesta en funcionamiento de aquellas, inclusive los permisos o legalizaciones que
tuvieran que tramitarse a nombre de AcuaMed.

10.1.4. La demora o el coste de la obtencidn de las autorizaciones, permisos y licencias que deba solicitar el
Contratista al amparo de lo previsto en esta Clausula, incluyendo aquellas que tuviera que solicitar a nombre de
AcuaMed, no serd, en ningln caso, motivo de aumento del Precio ni del Plazo del contrato.

10.2 Obligaciones de AcuaMed

10.2.1. Seréa de cuenta de AcuaMed la obtencion de las licencias urbanisticas de obra y las licencias de apertura y/o
funcionamiento, caso de ser necesaria, y la realizacion de las actuaciones a ello conducentes.

10.2.2. Asimismo, correspondera a AcuaMed la obtencion de las autorizaciones administrativas necesarias para la
ejecucion y explotacidn de las instalaciones incluidas en la Obra exigidas, en su caso, por la legislacion sectorial.

10.2.3. AcuaMed podré iniciar los procedimientos necesarios para solicitar las autorizaciones, permisos y licencias
cuya obtencion sea de cuenta del Contratista con la finalidad de acelerar su otorgamiento.

En el supuesto previsto en el parrafo precedente, AcuaMed facilitard al Contratista toda la informacién y
documentacion referentes a las solicitudes arriba citadas, una vez firmado el presente Contrato. A partir de este
momento, el Contratista se hara cargo, en su caso, del cumplimiento de los trdmites necesarios para la obtencion de
la totalidad de las autorizaciones, permisos y licencias necesarios y, en todo caso, de los gastos que la obtencion de
los mismos comporte, ain cuando sean anteriores a la fecha de la firma de este Contrato.

UNDECIMA.- DIRECCION DE LA OBRA

11.1. La direccién y el control de la Obra, estara a cargo, y se desarrollard, bajo la responsabilidad exclusiva de
aquella persona a quien AcuaMed designe como director de la Obra comunicandolo por escrito al Contratista (en
adelante, la “Direccién de Obra”).

11.2. Para poder cumplir con la maxima efectividad la funcidn que le corresponde, la Direccion de Obra gozara de
los mas amplios poderes y facultades necesarios para la ejecucién de la Obra objeto del presente Contrato, sin
perjuicio de que cualquier decision que implique modificacion del proyecto en calidad, en plazo, en coste o0 en
disefio, habra de ser aprobada expresamente por AcuaMed.

11.3. La Direccion de Obra tendra derecho a conocer y participar de todas aquellas previsiones o actuaciones que
lleve a cabo el Contratista, entre las que se sefialan, sin que la siguiente relacidn tenga caracter limitativo sino
meramente enunciativo, las que se refieran a las siguientes cuestiones:

1) Controlar la ejecucion del Proyecto Constructivo y de la Obra.

2) Analizar el Programa de Trabajos presentado por el Contratista, y que se adjunta como Anexo n° 6
al Contrato.

3) Analizar el Plan de Aseguramiento de la Calidad presentado por el Contratista.

4) Comprobar la suficiencia cualitativa y cuantitativa de medios adscritos por el Contratista a la Obra.

En concreto, le correspondera:
= El control sobre el personal del Contratista.

= El control sobre los equipos de maquinaria y otros medios auxiliares.
= El control sobre los materiales.
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= Ladecision de los términos y medios para la recepcion, tomas de abastecimiento y almacenaje de
materiales de la Obra.

= El control de los sistemas y detalles del encofrado, previo a su adquisicién, en su caso.

= El control de los tipos de acero y sistemas de pretensado.

= El control de los sistemas y medios de produccion de éridos, incluidas, en su caso, las canteras.

= El control de los planes y medios de montaje de elementos y estructuras metalicas o prefabricados
de hormigdn o de cualquier otro material.

= El control de los acabados de todo tipo.

5) Comprobar que no se comienzan a ejecutar la Obra sin las autorizaciones administrativas
pertinentes.

6) La supervision y aprobacion de los subcontratos celebrados por el Contratista, y cualesquiera otras
actuaciones relacionadas con los siguientes aspectos:

a. Lista de posibles suministradores a los que el Contratista vaya a pedir oferta para el
suministro de equipos y materiales, asi como de los Subcontratistas de construccién y montaje.

b. Documentacion para la peticién de ofertas de suministros, construccion y montajes.

c. Documentacion técnica y condiciones comerciales en base a las cuales el Contratista
realizara sus pedidos.

d. Lista de repuestos a adquirir.

e. Contratos de mantenimiento de los equipos a celebrar con los suministradores.

f. Garantias contractuales exigidas a los suministradores de equipos y a los subcontratistas de

construccion y montaje.

7) Comprobar la idoneidad de las zonas de abastecimientos, vertidos, vertederos u obtencion de
préstamos.
8) Definir y organizar las medidas de control a aplicar por el Contratista para asegurar la calidad de

los trabajos.
9) Control sobre el ritmo de los trabajos.

10) Control sobre el seguimiento y la adopcion de las medidas legales para la aplicacion de la
normativa de Seguridad y Salud en la Obra.

11) Control sobre el seguimiento y la adopcion de las medidas medioambientales a aplicar.

12) Controlar la ejecucion de los trabajos, de acuerdo con los Documentos Contractuales suscritos entre
AcuaMed y el Contratista.

13) Comprobar, aprobar y tramitar las certificaciones correspondientes a las fases del proyecto
constructivo y de la ejecucion de la Obra.

14) Analizar y gestionar, en su caso, las propuestas del Contratista que impliquen una alteracién de las
condiciones del Contrato.

15) Puesta a punto, pruebas de funcionamiento.

16) Supervision y aprobacion de la relacién de puntos que deben ser especialmente sometidas a
observacion durante la etapa de puesta a punto, decidiendo qué puntos de esa relacion deberan quedar
resueltos antes de la puesta en marcha, y cuales deberan quedar sometidos a observacion durante el periodo
de pruebas de funcionamiento.

17) Preparar la documentacion necesaria para la recepcién y liquidacion de la Obra.
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18) Control sobre la conservacion de la Obra ejecutada.

11.4.  El Contratista tendra que actuar, en todo caso, de acuerdo con las normas e instrucciones complementarias
que sean dictadas por la Direccion de Obra para la regulacion de las relaciones entre ambas Partes, en lo que se
refiere a las operaciones de control de mediciones, valoracién y, en general, de informacion relacionadas con la
ejecucion de la Obra.

11.5.  AcuaMed, a través de la Direccion de Obra, podra ordenar que se detenga cualquiera de los trabajos en
curso de realizacion que no se estén ejecutando de conformidad con las prescripciones contenidas en la
Documentacion Contractual, o en las instrucciones recibidas.

11.6. Las instrucciones dadas por la Direccion de Obra al Contratista, se emitiran por escrito, y quedaran recogidas
en el correspondiente Libro de Ordenes y Asistencias, el cual debera ser debidamente diligenciado al inicio de la
ejecucion de la Obra, y en él se reflejaran todas las 6rdenes, instrucciones y menciones correspondientes, quedando
un ejemplar en poder del Contratista y otro en poder de la Direccién de Obra. Podra sustituirse el uso del libro de
ordenes por la emision de érdenes, instrucciones y recomendaciones mediante comunicaciones escritas cursadas a
través del correo ordinario, electronico, fax o burofax, o bien plasmadas en actas de reuniones, SIEMPRE Y
CUANDO asi se indique en el Libro de érdenes, Y SOLO si van debidamente firmadas por el director de obras y
cuentan con Acuse de recibo por parte del contratista o su representante.

El Contratista estara obligado, en todo caso, a firmar el conocimiento de las citadas 6rdenes.

DUODECIMA.- PERSONAL DEL CONTRATISTA

12.1. El personal que el Contratista asigne para la ejecucidn de las Obras, serd el presentado en su proposicion, de
acuerdo con los requisitos exigidos en el apartado en el apartado 13.2.2 del Cuadro de Caracteristicas.

El personal estara debidamente cualificado y experimentado en trabajos similares y, de forma especial, la persona
que se designe como Jefe de Obra que deberd esgrimir representacion y capacidad decisorias suficientes para
cuantas incidencias puedan presentarse a lo largo de la ejecucion de los trabajos. Este nombramiento debera contar
con la aprobacién del Director de Obra.

12.2. AcuaMed se reserva el derecho de exigir la sustitucion de aquél o aquéllos agentes o empleados del Contratista
que, antes o en el curso de los servicios y trabajos, creyera oportuno separar de los mismos, sin coste alguno para
AcuaMed.

Cualquier cambio de las personas mencionadas en la Relacion de Medios Personales del Anexo n° 4 necesita la
previa aprobacion de AcuaMed.

12.3. El Contratista debera conservar toda la documentacion legal relativa a su personal a disposicion del Director
de Obra o de la Asistencia, y cumplir con las indicaciones que éstos le hagan al respecto. Igual obligacion debera
exigir el Contratista a sus Subcontratistas, para asi poder facilitar a ambos la documentacién requerida.

12.4. El Contratista deberd adoptar todas las precauciones razonables para prevenir e impedir toda conducta
tumultuosa o desordenada por o entre sus empleados, asi como para preservar la paz y proteger personas y bienes,
propios o ajenos. No obstante, la responsabilidad sobre estos actos, de producirse, sera de cuenta del Contratista.

DECIMO TERCERA.- MATERIALES PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS

13.1. Todos los materiales que se incluyen en el proyecto vigente para la ejecucion de las Obras los debe suministrar
el Contratista, teniendo en cuenta, en su caso, lo expresado en la Clausula 13.8, debiendo responder a las
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caracteristicas técnicas que se fijan en las especificaciones, codigos y normas vigentes. EI Contratista debera
entregar a la Asistencia copia de los pedidos de los materiales que deba suministrar, asi como el acta de recepcion de
los mismos y las oportunas licencias de importacion, en su caso, siendo de su cargo la gestion y gastos que origine la
obtencién de dicha documentacidn.

El Contratista debera tener presente que, antes de que realice pedido alguno, AcuaMed deberd aprobar al
Suministrador seleccionado.

13.2. Todos los materiales de obra deberan ser nuevos y de la mas alta calidad consignada. Los materiales de obra se
controlaran de acuerdo con lo que establezca el Plan de Aseguramiento de Calidad que se adjunta como Anexo n°® 7
al presente Contrato.

13.3. El Contratista estara obligado a establecer un almacén para los materiales que no vayan a ser utilizados a corto
plazo, llevando una ficha de almacén para cada material, en la que se anoten los movimientos. El almacén estara
organizado de tal manera que la Asistencia pueda en cualquier momento comprobar los consumos de las distintas
clases que se hayan producido.

13.4. El Contratista suministrara a sus expensas las muestras de los materiales necesarias para su inspeccién y para
la ejecucion de los ensayos previstos en la Clausula Vigésimo Cuarta y en las especificaciones que sobre los mismos
se hagan en el Pliego de Condiciones del proyecto vigente aprobado, incluido en el Anexo n° 3 a este Contrato, 0 en
los “Documentos y prescripciones que definen el objeto del contrato” que se adjuntan como Anexo IV al Pliego de
Clausulas Reguladoras de la licitacién, el cual se incluye como Anexo n° 1 al presente Contrato, debiendo asimismo
prestar la ayuda y proporcionar el equipo y mano de obra necesarios a tal fin. El nimero o cantidad de las muestras,
su conservacion y ensayos, sera el determinado en la Clausula y en los Anexos indicados anteriormente. Una vez
aprobadas las muestras, el Contratista sera el Unico responsable de que todos los materiales entregados sean de la
misma calidad que las muestras de los materiales aprobadas.

13.5. Todos los materiales importados por el Contratista deberan ir acompafiados de los certificados de calidad de
origen, en los que, se haga constar expresamente por las Autoridades del pais exportador o por una entidad de
control de calidad, previamente aceptada por AcuaMed, que los materiales importados cumplen con las
especificaciones de este Contrato. Dichos certificados deberan estar redactados de forma que puedan ser
identificados rapidamente los materiales a que, se refieran, y deberén estar sellados por el Consulado Espafiol del
pais de origen.

13.6. Todos los aranceles e impuestos indirectos o de cualquier naturaleza que graven la importacion de los
materiales que deba suministrar el Contratista seran de su cuenta, asi como todos los gastos que se originen con
motivo de los tramites aduaneros.

13.7. En general, la recepcidn de los materiales se ajustara a lo establecido en los “Documentos y prescripciones que
definen el objeto del contrato”, incluidos como Anexo 1V en el Pliego de Clausulas Reguladoras (Anexo n° 1), en la
Oferta del Contratista (Anexo n° 2), en el proyecto vigente aprobado (Anexo n° 3) y en el Plan de Aseguramiento de
la Calidad (Anexo n° 7). Cuando a juicio del Director de Obra los materiales suministrados por el Contratista
resultaren inadecuados al objeto de los trabajos, éste debera retirarlos y sustituirlos por otros, de forma y modo que
ello no origine retrasos en la ejecucién de dichos trabajos ni sobrecoste alguno para AcuaMed.

DECIMO CUARTA.- SUBCONTRATACION
14.1. El contratista podra concertar con terceros la realizacion parcial de la prestacion si asi se prevé en el apartado
18 del cuadro de caracteristicas, y en su caso, en los términos previstos tanto en el mencionado apartado del cuadro

de caracteristicas como de conformidad con lo dispuesto en esta clausula y lo previsto en el articulo 215 de la LCSP.

14.2. El contratista debera comunicar a AcuaMed su intencidn de subcontratar, las partes del contrato a que afectara
y la identidad del subcontratista, asi como justificar la aptitud de éste por referencia a los elementos técnicos y
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humanos de que dispone y a su experiencia, salvo si el subcontratista tuviera la clasificacion adecuada para realizar
la parte del contrato objeto de la subcontratacion.

Asimismo, junto con el escrito mediante el que se dé conocimiento a AcuaMed del subcontrato a celebrar, el
contratista deberd acreditar que el subcontratista no se encuentra inhabilitado para contratar de acuerdo con el
ordenamiento juridico o comprendido en alguno de los supuestos del articulo 71 LCSP. Dicha acreditacion podré
hacerse efectiva mediante declaracién responsable del subcontratista.

14.3. Los licitadores deberan indicar en su oferta la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, sefialando su
importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o
técnica, de los subcontratistas a los que vayan a encomendar su realizacion. En este caso, si los subcontratos difieren
de lo indicado en la oferta, no podran celebrarse hasta que transcurran veinte dias desde que efectlen la notificacion
y aportacion de las justificaciones referidas en el parrafo anterior, salvo autorizacién expresa con anterioridad por
AcuaMed o situacion de emergencia justificada, excepto si AcuaMed notifica en ese plazo su oposicion.

14.4. En el proceso de subcontratacion deberan cumplirse las normas generales sobre subcontratacion establecidas
en la LRSSC, y lo dispuesto en R.D. 1109/2007. A tal efecto el contratista habré de presentar el certificado de estar
inscrito en el Registro de Empresas Acreditadas correspondiente. El contratista deberéa obtener, llevar en orden, al
dia y conservar el Libro de Subcontratacion habilitado por la Direccion General de Trabajo de la Administracién
autonémica correspondiente, con arreglo a lo dispuesto en los articulos 8 de la referida Ley y 13 a 16 del
mencionado Real Decreto. Las infracciones a lo dispuesto en la LRSSC, serdn sancionadas con arreglo a lo
dispuesto en la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, texto refundido aprobado por Real Decreto
Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

14.5. El contratista deberé remitir al 6rgano de contratacion, cuando éste lo solicite, relacion detallada de aquellos
subcontratistas 0 suministradores que participen en el contrato cuando se perfeccione su participacion, junto con
aquellas condiciones de subcontratacion o suministro de cada uno de ellos que guarden una relacién directa con el
plazo de pago. Asimismo, deberan aportar, a solicitud del drgano de contratacion, justificante de cumplimiento de
los pagos a aquéllos, una vez terminada la prestacion, dentro de los plazos de pago legalmente establecidos en el
articulo 216 LCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la
morosidad en las operaciones comerciales, en lo que le sea de aplicaciéon. Estas obligaciones tendran la
consideracion de condiciones esenciales de ejecucién del contrato y su incumplimiento, ademéas de las
consecuencias previstas por el ordenamiento juridico, permitird la imposicion de las penalizaciones que a tal efecto
se especifican en la clausula 19.

14.6. Los subcontratistas no tendran, en ningln caso, accion directa frente a ACUAMED contratante por las
obligaciones contraidas con ellos por el contratista como consecuencia de la ejecucion del contrato principal y de los
subcontratos.

14.7. Los subcontratistas quedaran obligados solo ante el contratista principal que asumira, por tanto, la total
responsabilidad de la ejecucion del contrato frente a la Administracidn, con arreglo estricto a los pliegos de
clausulas administrativas particulares o documento descriptivo, y a los términos del contrato; incluido el
cumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o laboral a que se refiere el articulo 201 de la
LCSP, asi como de la obligacion a que hace referencia el dltimo parrafo del apartado 1 del articulo 202 de la LCSP
referida al sometimiento a la normativa nacional y de la Unién Europea en materia de proteccion de datos.

DECIMO QUINTA.- EJECUCION DE LAS OBRAS

15.1. El Contratista sera responsable de la ejecucion fiel de los trabajos, de acuerdo con el proyecto vigente
aprobado, con el Contrato y con las oOrdenes recibidas, asi como de la exactitud de la posicidn, los niveles,
dimensiones y alineaciones de todas las partes de la Obra y de todos los instrumentos, aparatos y mano de obra
necesarios para este fin. El Contratista deberd conservar cuidadosamente toda la documentacién, puntos de
referencia y replanteos, materiales, instrumentos, utensilios y otros objetos que se usen para el trazado y disposicion
de las Obras.
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AcuaMed podra facilitar al Contratista cualquiera otra informacion distinta a la del proyecto, si bien dicha
informacion no formara parte del Contrato y, aunque se considera razonablemente correcta, no se garantiza que sea
completa ni exacta.

15.2. Si los trabajos no se efecttan de dia y de noche y el Contratista solicita permiso para trabajar también de
noche, y si el Director de Obra concede dicho permiso, el Contratista no tendra derecho a ninglin pago adicional por
ello, pero si es denegado el permiso y no existe otro método practicable para acelerar la ejecucion de las Obras,
debera prorrogarse el plazo para su terminacién, debiendo ser el plazo adicional el que sea solamente atribuible a
dicha denegacién. Todo trabajo de noche debera llevarse a cabo sin excesivos ruidos ni perturbaciones. El
Contratista deberd indemnizar a AcuaMed de y contra toda responsabilidad por dafios y perjuicios debidos al ruido o
a otras perturbaciones ocasionadas mientras se esté llevando a cabo dicho trabajo, y por todas las reclamaciones,
demandas, actuaciones judiciales, costas, gastos y desembolsos de cualquier indole y que sean relativos o
correspondan a dicha responsabilidad.

15.3. El Contratista debera enviar a la Asistencia, mensualmente, dentro de los tres (3) dias a la admision de la
certificacion a la que se ha hecho referencia en la Clausula Sexta, un informe detallado del estado de las Obras
referido al dltimo dia del periodo que comprende la misma. En dicho informe se haran constar inexcusablemente las
variaciones que haya habido en el plazo de ejecucién, indicando sus razones, asi como los cambios efectuados en los
equipos y personal empleado en las Obras, debiendo citarse fecha y nimero del escrito de la Asistencia en el que se
aprobaron dichos cambios.

15.4. Ninguna de las Obras deberd cubrirse u ocultarse sin la inspeccion y aprobacion de la Asistencia, y
conformidad del Director de Obra. El Contratista debera dar todas las facilidades a la Asistencia para examinar y
medir todas las Obras que vayan a cubrirse, asi como para examinar los cimientos antes de que se ponga sobre ellos
Obra permanente. El Contratista debera pasar aviso a la Asistencia, con la debida anticipacion, siempre que tales
Obras o cimientos estén a punto, 0 vayan a estar a punto para su examen, y ésta, sin demora no justificada, debera
presentarse, a menos que no lo considere necesario y asi lo comunique al Contratista con el fin de examinar y medir
la Obra o de examinar los cimientos.

15.5. De todos los trabajos y unidades de Obra que hayan de quedar ocultos, el Contratista levantara los Planos
precisos indispensables para que queden perfectamente definidos; estos documentos se extenderan por triplicado,
entregandose uno al Director de Obra, otro a la Asistencia y el tercero se lo quedara él, estando firmados todos ellos
por estos dos Gltimos. Dichos Planos, que deberdn ir suficientemente acotados, se considerardn documentos
indispensables e irrecusables para efectuar las mediciones de las Obras.

15.6. El Contratista debera descubrir cualquier parte o partes de las Obras, o hacer aberturas en ellas o a través de
ellas, en cuantas ocasiones indique la Asistencia, debiendo reponer y reparar aquella parte o partes a la satisfaccion
del mismo.

Si alguna de dichas partes se hubiese cubierto u ocultado después de haber obtenido la aprobacidon de la Asistencia 'y
se encontrase que ha sido ejecutada de acuerdo con el Contrato, los gastos de descubrirla, de hacer las aberturas en o
a través de ella, y de reponer y reparar la misma, correran a cargo de AcuaMed.

En cualquier otro caso distinto del expresado en el parrafo anterior, los referidos gastos correran a cargo del
Contratista, y AcuaMed podré exigirselos o deducirlos de las sumas que le deba o vaya a deberle al Contratista.

15.7. Si en el curso de la ejecucion de las Obras la Asistencia advierte la existencia de materiales inadecuados o de
vicios o defectos en la construccion, o tiene fundadas razones para creer que existen ocultos en la Obra ejecutada,
podrd, siempre antes de la Recepcidn de las Obras, proceder como se indica a continuacion:

a) Ordenar que se retiren de la zona de Obras, dentro del plazo o de los plazos especificados en la orden, todos
aquellos materiales que, al parecer de la Asistencia, no se ajusten a las condiciones del Contrato.

b) Ordenar que los mismos sean sustituidos por materiales adecuados y convenientes.
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c) Ordenar que se efectle la demolicion y reconstruccion de las unidades de Obra defectuosas por sus
materiales o0 por su ejecucion, no obstante sus ensayos anteriores y las cantidades que se hayan abonado,
todo ello en estricta sujecion a los documentos contractuales, segln criterio de la Asistencia.

15.8. Si la Asistencia ordena la demolicion y reconstruccidn, con la conformidad del Director de Obra, por advertir
vicios o defectos patentes en las Obras, los gastos de estas operaciones seran por cuenta del Contratista.

15.9. Si excepcionalmente la Asistencia estima que las unidades de Obras son defectuosas y que no cumplen
estrictamente las condiciones del Contrato son, sin embargo, admisibles, puede proponer al Director de Obra la
aceptacion de las mismas, con la consiguiente rebaja de los precios. El Contratista queda obligado a aceptar los
precios rebajados fijados por el Director de Obra, con la Asistencia, a no ser que prefiera demoler y reconstruir las
unidades defectuosas por su cuenta y con arreglo a las condiciones del Contrato.

15.10. Una vez comunicada al Contratista una orden, éste dispondra de diez (10) dias para iniciar su cumplimiento
de la manera mas diligente posible. Transcurrido dicho plazo sin que el Contratista haya cumplimentado la Orden,
AcuaMed tendrd derecho a contratar a otras personas para llevarla a cabo y todos los gastos habidos directa o
indirectamente por ello, correran a cargo del Contratista y AcuaMed podré exigirselos, o deducirlos de los importes
pagaderos al Contratista, ya vencidos o0 por vencer.

15.11. Si a causa de cualquier accidente, falta u otro acontecimiento que ocurra en las Obras, ya sea durante su
ejecucion o bien en el Periodo de Garantia, se hace urgente, en opinién de la Asistencia, algun arreglo o reparacion,
y el Contratista no puede o no quiere llevarlo a cabo, el Director de obra podra hacerlo o encargarlo a terceros,
imputando su valor o coste al Contratista, si estaba obligado a responder del mismo y la Asistencia le hubiere
notificado la emergencia tan pronto como fuere factible.

DECIMO SEXTA.- SEGURIDAD

16.1. El Contratista desarrollara, de acuerdo con el Estudio de Seguridad y Salud incluido dentro del proyecto
constructivo aprobado, que se adjunta como Anexo n° 3 al presente Contrato, y con la normativa vigente, el Plan de
Seguridad y Salud que se incorpora al Contrato como Anexo n° 8. El citado Plan de Seguridad debera ser presentado
con anterioridad suficiente al comienzo de las Obras, al objeto de que sea aprobado por el Coordinador de Seguridad
y Salud que designe AcuaMed, o por la persona que, de acuerdo con la legislacion vigente, asuma tales funciones.

16.2. El Contratista debera cumplir el Plan de Seguridad y Salud y serd responsable de su observancia y
cumplimiento por sus empleados, asi como por sus Subcontratistas y sus empleados.

16.3. La existencia del Plan de Seguridad y Salud no eximira al Contratista de sus responsabilidades y obligaciones,
ni del pago de indemnizaciones a las que, en su caso, hubiera lugar, de acuerdo con lo estipulado en el Contrato.

16.4. El Contratista estara obligado a instalar las sefiales precisas para indicar el acceso a la Obra, ordenar la
circulacién en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro debidos a la marcha de aquéllos, tanto
en dicha zona como en sus limites e inmediaciones. Todas las operaciones necesarias para la ejecucién de las Obras
se llevaran a cabo de forma que no estorben indebida o innecesariamente la conveniencia publica ni el acceso, uso y
ocupacion de carreteras, caminos publicos o privados o propiedades AcuaMed o de cualquier otra persona. El
Contratista preservard y resarcira a AcuaMed de todas las reclamaciones, demandas, querellas, acciones judiciales,
indemnizaciones, costas, cargos y gastos de cualquier clase en relacidn a tales asuntos, en la medida en que el
Contratista sea responsable de ellos.

16.5. El Contratista proveera y mantendrd a su propia costa todas las luces, guardas, cercas y vigilancia para la

proteccion de las Obras o para la seguridad y conveniencia del publico u otras personas, donde sea necesario y, en
todo caso cuando lo ordene la Asistencia o autoridad competente.
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DECIMO SEPTIMA.- OBLIGACIONES Y MEDIOS DEL CONTRATISTA PARA LA EJECUCION DE
LA OBRA

17.1. El Contratista realizara el trabajo de una manera diligente, profesional y cuidadosa, con sujecion al presente
Contrato y a lo dispuesto en la normativa vigente.

17.2. El Contratista, a su propia costa y de acuerdo con el Contrato, deber& suministrar y aportar todos los equipos,
obras provisionales, materiales, mano de obra, y su transporte hasta el lugar de ejecucion de la Obra. Igualmente, y a
su costa, debera procurarse el suministro de agua y energia, los trabajos de delineacion, un equipo de control de
calidad de la Obra, un laboratorio de ensayos en obra, los servicios médicos obligatorios, segin la legislacion
vigente, y cualquier otro servicio necesario para la ejecucion de la Obra.

En relacion con los Equipos, debera destinarlos en exclusiva a la ejecucion de los trabajos, teniendo a disposicion de
la Asistencia una relacion detallada de los mismos empleados en la Obra, pudiendo ser rechazados por la Asistencia
cuando lo estime oportuno, con la conformidad del Director de Obra.

17.3. El Contratista deberd prestar especial cuidado en la conservacion de los trabajos realizados, Planos,
documentos, herramientas, utensilios, materiales y demas objetos, propios 6 suministrados por el Director de Obra
y/o por la Asistencia, siendo de su responsabilidad los dafios que se produzcan.

17.4. El Contratista debera cooperar con el Director de Obra y con la Asistencia o con cualquier otra persona
designada por éstos, asi como coordinar sus operaciones, incluso con otros Contratistas, con el fin de asegurarse de
que todos los trabajos en la zona de las Obras son desarrollados eficientemente y sin demora alguna. A tal efecto,
dara todas las facilidades y prestard su maxima ayuda para permitir en todo momento el acceso a la zona al personal
de AcuaMed, a la Asistencia o a personas autorizadas por ellos.

17.5. El Contratista declara, expresamente, conocer, y haber estudiado previamente todas las caracteristicas y
condiciones propias de la zona de las Obras, debiendo, por tanto, considerar los riesgos, dafios contingencias u otras
circunstancias que pudieran sobrevenir en la ejecucion del Contrato, y la incidencia y la ocurrencia sobre la Obra de
cualquier evento, debiendo responder frente a AcuaMed de todos los dafios que se produzcan en la misma, sin que
pueda repercutirlos a ésta.

En este sentido, el Contratista conoce las caracteristicas y naturaleza de la zona de Obras, sus condiciones fisicas,
climéticas y meteoroldgicas, incluidas tormentas de arena, polvo y, agua, riadas, heladas, lluvias, cantidades y clases
de trabajo, condiciones topograficas o batimétricas, condiciones geoldgicas, niveles freaticos, y agotamientos
necesarios para construir las obras, necesidades de entibacion de excavaciones, servidumbre, zonas de vertido de
residuos aprobadas para tal fin por la Administracién competente, necesidades de materiales y equipos para llevar a
cabo las Obras, zonas de estacionamiento de equipos y almacenamiento de materiales, medios de acceso a la zona de
las Obras, disponibilidades de agua, combustibles y energia. Asimismo conoce la Declaracién de Impacto
Ambiental del proyecto vigente aprobado y las medidas especificas de proteccion aplicables a las obras del mismo.

17.6. Serén de cuenta del Contratista todos los gastos y cargos por derecho de paso libre u ocupacion especial o
temporal por propiedades ajenas, que sean necesarios para la ejecucién de los trabajos, fuera de la zona de
ocupacion descrita en la Clausula Vigésimo Quinta.

17.7. El Contratista debe realizar los trabajos con estricta observancia del Plan de Aseguramiento de la Calidad del
Anexo n° 7, de acuerdo con lo dispuesto en la Clausula Vigésimo Cuarta.

17.8. Hasta la Recepcidn de las Obras, el Contratista debera cuidarlas y conservarlas para cumplir con el objeto del
Contrato. Cualquier dafio, pérdida o desperfecto deberd ser subsanado a su costa, bajo las instrucciones del Director
de Obra.

17.9. El Contratista seréa el responsable de todos los dafios y perjuicios, incluyendo responsabilidad extracontractual,
gue acaezcan en la zona de los trabajos durante la ejecucion de los mismos.

113


http://www.acuamed.es/

C/Albasanz, 11
28037 Madrid

Tel. 91 423 45 00 - Fax 91 423 45 01
www.acuamed.es acuaMed

Aguas de las Cuencas Mediterrdneas

17.10. El Contratista respondera personalmente frente a AcuaMed de las actuaciones de sus Subcontratistas, como si
las hubiera realizado él mismo. Igual alcance tendra su responsabilidad.

17.11. El Contratista fijard una oficina en la zona de las Obras o en una localidad préxima, donde conservara los
documentos necesarios para la ejecucion del Contrato y donde se ubicara el personal técnico y administrativo de la
obra, asi como el Jefe de Obra. Cualquier modificacion geografica debera contar con la aprobacion del Director de
Obra.

17.12. Si, a juicio del Director de Obra, fuese necesario que el Contratista realizara trabajos adicionales no previstos
en este Contrato pero necesarios para el cumplimiento del objetivo del mismo, estar4 obligado a efectuarlos
siguiendo las instrucciones oportunas, en las mismas condiciones previstas en este Contrato. Si para su abono no
existiera precio en este Contrato, se establecera el correspondiente Precio Contradictorio, segun el procedimiento
indicado en el Anexo VI al Pliego de Clausula Reguladoras de la licitacion.

17.13. El Contratista redactara diariamente un informe denominado “Informe Diario”, siguiendo la pauta establecida
por la Asistencia, y con la conformidad del Director de Obra, en el que recoja todas las actividades e incidencias
acaecidas durante el dia. El contenido de ese informe, una vez comprobado por la Asistencia y aceptado por el
Director de Obra, serd el Gnico documento, ademéas del Contrato, al que podra recurrir el Contratista para
argumentar posibles discrepancias que pudieran presentarse en la interpretacién del Contrato. Si el Contratista omite
recoger cualquier incidencia en este Informe Diario sobre la cual surja posteriormente algln tipo de controversia,
prevaleceran sobre la misma los registros y anotaciones que al respecto pudiera tener la Asistencia.

17.14. El Contratista examinara y detectara los defectos, discrepancias y errores en los Planos y Especificaciones
que reciba del Director de Obra o de la Asistencia para la ejecucion de los trabajos, poniéndolos en conocimiento de
la Asistencia, de acuerdo con las Clausulas Primera y Décimo Quinta. Si el Contratista dejase de notificar cualquier
error que haya descubierto, 0 que hubiera debido haber descubierto de acuerdo con la diligencia que le es exigible
segun el presente Contrato, el Contratista hara frente a las obras extraordinarias que sean necesarias para solventar
dichos errores.

17.15. El Contratista estard obligado a garantizar la presencia en la Obra del personal directivo, técnico, auxiliar y
operario que consta en el Anexo n° 4 al presente Contrato.

17.16. Asimismo, el Contratista designara a las personas que asumiran, en su nombre, la direccion de los trabajos
necesarios para la ejecucion de la Obra quienes deberan tener, en todo caso, poderes bastantes para resolver cuantas
cuestiones dependan de la Direccion de Obra.

Las personas mencionadas en el parrafo precedente deberan dar cuenta a la Direccién de la Obra siempre que
pretendan ausentarse de la zona de la Obra.

17.17. El Contratista responderd, en todo caso, de la capacidad, cualificacion profesional y disciplina de todo el
personal asignado a la Obra.

17.18. Sin perjuicio de lo anterior, tanto la idoneidad del personal del Contratista asignado a la ejecucién de la Obra,
€Omo su organizacion jerarquica y especificacion de funciones, sera libremente apreciada por la Direccion de Obra
que tendra, en todo momento, la facultad de exigir del Contratista la sustitucion, por causa justificada de cualquier
persona o personas adscritas a la ejecucion de aquella, sin obligacion de responder de ninguno de los dafios que al
Contratista pudiera causarle el ejercicio de aquella facultad.

17.19. El Contratista no podra disponer, para la ejecucidn de otros trabajos distintos de los propios de la Obra, de la
maquinaria que, de acuerdo con el Programa de Trabajos, se haya obligado a destinar a la Obra. Tampoco podra
retirar la misma de la zona de obras, salvo expresa autorizacion de la Direccién de Obra.

La Direccion de la Obra podra ordenar la sustitucion de la maquinaria adscrita por el Contratista a la Obra que, por

cualquier causa, no cumpla con el rendimiento programado siendo esta sustitucion, en todo caso a cargo y de cuenta
del Contratista.
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17.20. Ademas del cumplimiento de las disposiciones vigentes referentes al uso de explosivos, instalaciones
eléctricas, vertidos controlados y cualesquiera otras de aplicacion, el Contratista adoptara bajo su exclusiva
responsabilidad y vigilancia, todas las medidas necesarias para garantizar la mas absoluta seguridad del personal de
la Obra, de terceros y de la Obra en si.

17.21. El Contratista dispondra de los medios, instalaciones y servicios auxiliares y de apoyo, y detallados en los
Anexos del presente Contrato.

17.22. La organizacion de los trabajos tendré que garantizar, en cualquier caso, un escrupuloso respeto a los valores
paisajisticos, medioambientales y ecolégicos, respondiendo directa y exclusivamente el Contratista de cualquier
alteracién que, teniendo su origen en la conducta de cualquiera de las personas que forman parte de su personal,
implique demérito o agresion a dichos valores.

DECIMO OCTAVA.- APROVECHAMIENTO DE MATERIALES, MANANTIALES Y OBJETOS
ENCONTRADOS DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA

18.1. El Contratista tendra derecho a utilizar, gratuitamente, pero sélo para la ejecucién de la obra y con la previa
autorizacion de la Direccion de Obra, las rocas, los minerales, los manantiales y corrientes de agua que, como
consecuencia de la ejecucion de la Obra, aparezcan en terrenos de propiedad del Estado o expropiados por él para
dicha ejecucion.

18.2. El Contratista tendra la obligacion de emplear para extraer las antigliedades, objetos de arte y, en general,
cualesquiera objetos que puedan tener valor historico, artistico y/o arqueoldgico que pudiesen encontrarse durante la
ejecucion de la Obra, todas las precauciones que fuesen procedentes.

En el supuesto arriba mencionado, el Contratista tendré derecho a ser indemnizado, siempre que la extraccion de los
citados objetos no estuviere contemplada en el Precio, por el exceso de gastos que los trabajos de extraccion le
ocasionen. Asimismo, tendra derecho a reclamar la correspondiente ampliacién del Plazo del Contrato, todo ello sin
perjuicio de su obligacion de observar, rigurosamente, las disposiciones legales vigentes reguladoras del régimen
aplicable a los objetos a extraer durante la ejecucidn de todos los trabajos de ejecucion que afecten a los mismos.

18.3. El Contratista responderd, en todo caso, de los dafios que se causen, en su caso, por el incumplimiento de lo
dispuesto en la Clausula 18.2 anterior.

18.4. EL Contratista no tendra derecho alguno sobre la tierra vegetal extraida durante la ejecucién de la Obra, que
quedard a disposicion de AcuaMed, o de quien esta disponga. Se exceptia el caso en que, a juicio de la Direccion de
Obra, tal tierra sea necesaria para la ejecucion de la Obra.

En caso de que AcuaMed no ejerza su derecho, el Contratista quedard obligado a hacerse cargo del coste de
aplicacion y/o destino final de la tierra vegetal.

DECIMO NOVENA.- INFORMACION A PREPARAR POR EL CONTRATISTA

19.1. El Contratista estara obligado a enviar a la Direccién de Obra un comunicado mensual en el que reflejara la
Obra ejecutada en el mes y al origen, con sus valoraciones. En este comunicado se consignaran también las
incidencias mas significativas surgidas durante la ejecucion de la Obra. En cualquier caso, la Direccién de Obra

podra definir con mas detalle el contenido del citado comunicado.

La Direccion de Obra podréa exigir al Contratista que libere comunicados especiales, bien sean diarios, semanales o
de otra periodicidad, con el contenido que aquella determine.

19.2. El comunicado mensual se recibira antes del dia 5 del mes siguiente a aquel al que el mismo se refiera.
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Los comunicados especiales se emitiran en el plazo que para cada caso se especifique.

19.3. La falta de envio de las comunicaciones previstas en esta Clausula, o la demora en su envio, darn lugar a la
aplicacion de la correspondiente penalizacion en los términos previstos en la Clausula Trigésimo Quinta de este
Contrato.

19.4. El Contratista dejard constancia formal de los datos basicos de la forma del terreno que resulten de la
informacion que, obligatoriamente, habra tenido que recopilar antes del inicio de la Obra, asi como de la definicién
de aquellas actividades o partidas de Obra que hayan de quedar ocultas. Cualquier actividad o partida de Obra que
haya de quedar oculta deberd, ademas, ser debidamente comprobada por la Direccion de Obra, previamente a su
ocultacion.

AcuaMed no seré responsable, en ningdn caso, del abono de las actividades u obras elementales, de las que no exista
comprobacion formal de la obra oculta. Cualquier gasto que comporte la comprobacién de haber quedado ejecutadas
dichas obras, serd a cargo del Contratista. A los efectos de poder evitar la necesidad de tal comprobacién, el
Contratista comunicara con la suficiente antelacién a la Direccidn de Obra la realizacion de este tipo de trabajos.

19.5. El Contratista estara obligado, en cualquier caso, a facilitar a la Direccidn de Obra cualquier informacién que
ésta le requiera referente a la ejecucion de la Obra.

VIGESIMA.- PUBLICACIONES Y REPORTAJES SOBRE LA EJECUCION DE LA OBRA

20.1. El Contratista no podra, sin la previa autorizacién expresa y escrita de AcuaMed, publicar noticias, reportajes,
planos, dibujos o fotografias de la Obra, ni autorizar a terceros su publicacion.

20.2. AcuaMed tendra derecho a reproducir, distribuir, comunicar publicamente, transformar y, en cualquier forma,
explotar directa o indirectamente, mediante acuerdos con terceros, cuantos reportajes fotograficos, cinematogréficos
o de otra clase, crea oportunos respecto a la Obra en proceso de ejecucion o que se haya ejecutado por el Contratista.

VIGESIMO PRIMERA.- RIESGO DEL CONTRATO

21.1. La ejecucion del Contrato se realizara a riesgo y ventura del Contratista, y, en consecuencia, las Partes no
reconocen virtualidad alguna a ningln acontecimiento, de cualquier clase que sea, para anular, dejar sin efecto,
disminuir o modificar la obligacion del Contratista de ejecutarlo conforme a lo prevenido en el mismo.

21.2. El Contratista estara obligado a ejecutar la Obra de tal manera que se evite cualquier dafio o perjuicio a los
bienes publicos y/o privados, siendo, en todo caso, de su cuenta y cargo las indemnizaciones a que diese lugar o se
derivasen de la ejecucién de la Obra. AcuaMed no tendra, en ningln caso, responsabilidad por los dafios o perjuicios
mencionados.

21.3. El Contratista respondera frente a AcuaMed, no s6lo de sus actos propios o de los de su personal, sino también
de la de sus subcontratistas, en los términos previstos en la legislacién vigente.

21.4. El Contratista respondera ante AcuaMed de los dafios y perjuicios causados en la Obra por terceros, antes de
su recepcion.

El contratista respondera, de los dafios y perjuicios causados a AcuaMed y/o a cualesquiera terceros como
consecuencia de la ejecucion del Contrato.

Si el Contratista descuidase la policia de la obra o la reparacion de los dafios causados, AcuaMed podra adoptar, las

medidas necesarias para evitar o reparar los dafios causados por falta de vigilancia. Estas medidas seran, en todo
caso, de cuenta del Contratista.
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El Contratista sera responsable de cuantos perjuicios se deriven de las perturbaciones que se causen a las
comunicaciones, red viaria de todo tipo y servicios de cualquier clase, estando obligado a tener previstos los medios
precisos de investigacion previa de los que puedan quedar afectados, a fin de limitar la afeccion a lo indispensable,
asi como a proyectar y programar su sustitucion, en su caso.

21.5. Si la Obra se arruinase, total o parcialmente, con posterioridad al Plazo de Garantia por vicios ocultos que
tengan so origen en un incumplimiento del Contrato imputable al Contratista, éste respondera de cualesquiera dafios
y perjuicios durante el plazo de cinco (5) afios, a contar desde la recepcion de la Obra.

Transcurrido el plazo mencionado en el parrafo precedente, sin que se haya producido ningin dafio o perjuicio
cesard la responsabilidad del Contratista por esta causa.

VIGESIMO SEGUNDA.- OBLIGACIONES FISCALES, LABORALES, DE PROTECCION DEL MEDIO
AMBIENTE, DE SEGURIDAD Y SALUD, SOCIALES Y DE SUMINISTRO DE INFORMACION

22.1. El Contratista asume expresamente la obligacién de cumplir, y hacer cumplir tanto a sus empleados como a
sus subcontratistas, en todo caso, las obligaciones que les correspondan en materia fiscal, medioambiental, laboral,
de seguridad social y de prevencién de riesgos laborales en virtud de este Contrato y de las disposiciones legales
aplicables en cada momento de la ejecucion del Contrato.

22.2. A efectos de control del cumplimiento de las obligaciones mencionadas en el parrafo precedente, tanto por el
Contratista como por los subcontratistas de este, y sin que ello implique, en ningin caso, que AcuaMed asuma
responsabilidad alguna respecto de su cumplimiento, el Contratista estara obligado a acreditar, siempre que sea
requerido por AcuaMed para ello, el cumplimiento de las mencionada obligaciones, poniendo a disposicion de
AcuaMed, en cualquier momento, los documentos y comprobantes que lo acrediten y que ésta solicite.

22.3. El Contratista asume expresamente la obligacion de cumplir y hacer cumplir, tanto a sus empleados como a
sus Subcontratista, durante la ejecucién del Contrato, todas las disposiciones legales vigentes en materia de
prevencion de riesgos laborales, con estricta observancia del Estudio y del Plan de Seguridad y Salud, que forman
parte de los Documentos Contractuales, sometiéndose, en todo caso, a las instrucciones y érdenes emanadas del
Coordinador designado para esta materia.

AcuaMed podra exigir del Contratista, en cualquier momento, la expulsién de la Obra de quienes infrinjan, en algin
modo, las normas citadas en el parrafo precedente.

AcuaMed podrad promover, y asistir, en todo momento, a las reuniones de los comités de Seguridad y Salud en el
trabajo, haciendo las recomendaciones que considere apropiadas para la debida seguridad y salubridad de la Obra.

22.4. El Coordinador en materia de Seguridad y Salud, durante la ejecucion del Contrato, gozara de las mas amplias
facultades para poder cumplir con la maxima efectividad las funciones relacionadas en el Real Decreto 1627/97, de
24 de Octubre, por el que se establecen las disposiciones minimas de Seguridad y Salud en las obras de construccién
(en adelante, el “Real Decreto 1627/97”). En consecuencia, el Contratista estard obligado a darle a conocer, e
informarle de todas aquellas previsiones o actuaciones que deba llevar a cabo, y que afecten o puedan afectar a su
ambito de responsabilidades.

El Contratista habra de actuar de acuerdo con las normas e instrucciones complementarias que le sean dictadas por
el Coordinador de Seguridad y Salud para la regulacion de las relaciones entre ambas partes en lo que se refiere a las
operaciones de control, supervision y, en general, de informacion, relacionadas con la aplicacion y la ejecucion del
Plan de Seguridad y Salud y el cumplimiento de la legislacion de prevencion de riesgos laborales.

Si el Coordinador de Seguridad y Salud o cualquier otra persona integrada en la Direccion de la Obra, observase el

incumplimiento de las medidas de Seguridad y Salud, advertira de este hecho al Contratista, quedando facultado
para suspender la ejecucion de trabajos determinados o de la totalidad de la Obra cuando considerase que concurren
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circunstancias de riego grave o inminente para la Seguridad y Salud de los trabajadores, propios del Contratista, de
los subcontratistas, o de cualesquiera personas o bienes ajenos a la Obra.

22.5. El Contratista estard obligado a elaborar un Plan de Seguridad y Salud en el trabajo en el que se analizaran,
estudiaran, desarrollardn y complementaran las previsiones contenidas en el Estudio de Seguridad y Salud, incluido
entre los Documentos Contractuales.

El Plan de Seguridad y Salud habra de ser aprobado, en todo caso, por el Coordinador de Seguridad y Salud, con
anterioridad a la fecha de inicio de la ejecucion de la Obra.

Asimismo, el Contratista estara obligado, cuando el Coordinador de Seguridad y Salud lo estime conveniente, a
introducir las modificaciones precisas en el Plan de Seguridad y Salud para que se garanticen las condiciones de
seguridad y salud previstas en la legislacion de prevencion de riesgos laborales y en el Estudio de Seguridad y
Salud. La interpretacion y definicién de estas condiciones correspondera al Coordinador de Seguridad y Salud.

22.6. En el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, el Contratista podra incluir, con la correspondiente justificacion
técnica, las propuestas de medidas alternativas de prevencion que considere adecuadas con su valoracién econémica.
Las medidas alternativas de prevencién propuestas por el Contratista no podran implicar en ningln caso la
disminucion de niveles de proteccion ni del importe total de presupuesto previstas en el Estudio de Seguridad y
Salud.

22.7. El Contratista presentard el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo al Coordinador de Seguridad y Salud para
su aprobacion con suficiente antelacion.

En caso de que el Coordinador de Seguridad y Salud no apruebe el Plan de Seguridad y Salud, indicara al
Contratista las modificaciones que considere necesario introducir con el fin de garantizar las condiciones de
Seguridad y Salud previstas en el Estudio de Seguridad y Salud y en las normas de aplicacion, y el Contratista
quedard obligado a modificar el Plan de acuerdo con estas indicaciones. En este caso, el Contratista presentara de
nuevo el Plan de Seguridad y Salud, debidamente modificado, al Coordinador de Seguridad y Salud para su
aprobacién.

22.8. En caso de que en la fecha de inicio de ejecucion de las Obras el Plan de Seguridad y Salud no hubiese sido
aprobado por el Coordinador de Seguridad y Salud por causa imputable al Contratista, AcuaMed podra declarar
resuelto el presente Contrato.

Se considerara que el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo no ha sido aprobado por causa imputable al Contratista
en cualquiera de los siguientes supuestos:

1) Cuando el Contratista no haya presentado el Plan de Seguridad y Salud al Coordinador de Seguridad y
Salud en el trabajo con la antelacidn a la fecha de inicio de ejecucién de la Obras indicada por este Gltimo.

2) Cuando el Contratista no haya modificado el Plan de Seguridad y Salud de acuerdo con las indicaciones
recibidas del Coordinador de Seguridad y Salud.

En caso de que AcuaMed declare resuelto el presente Contrato por la causa prevista en la presente Clausula,
ejecutara la garantia definitiva en un importe equivalente al dos por ciento (2%) del Precio en concepto de
indemnizacion de los dafios y perjuicios ocasionados, salvo que los dafios y perjuicios sean superiores a dicho
porcentaje, en cuyo caso se ejecutard la garantia constituida en la cuantia adecuada para cubrir los mismos.

22.9. El Plan de Seguridad y Salud podré ser modificado por el Contratista en funcion del proceso de ejecucion de la
Obra, de la evolucidn de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que pudieran surgir a lo largo de
la ejecucién. Estas modificaciones requeriran, en todo caso, la aprobacién expresa del Coordinador de Seguridad y
Salud.
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22.10. Las personas que intervengan en la ejecucion de la Obra, asi como las personas u 6rganos responsables en
materia de Prevencion de Riesgos Laborales en las empresas intervinientes y los representantes de los trabajadores,
podran presentar al Coordinador de Seguridad y Salud, por escrito y de forma razonada, las sugerencias y
alternativas al Plan de Seguridad y Salud que estimen oportunas.

A estos efectos, el Plan de Seguridad y Salud estara a disposicion permanente de las citadas personas y 6rganos, asi
como de la Direccion de la Obra.

22.11. El Plan de Seguridad y Salud estara a disposicion permanente de la inspeccion de trabajo y Seguridad Social
y de los técnicos de los drganos especializados en materia de Seguridad y Salud de la Administracion Publica
competente.

22.12. En cualquier caso, el Contratista sera plenamente responsable de la correcta aplicacion y ejecucion del Plan
de Seguridad y Salud en el trabajo.

22.13. El incremento de los gastos en la aplicacion y ejecucién del Plan de Seguridad y Salud ocasionado por alguna
modificacion de la Obra o Proyecto Complementario en los términos previstos en este Contrato se valorard por
aplicacion de los precios unitarios contenidos en el Estudio de Seguridad y Salud

Si estos precios unitarios no estuvieses previstos, se formulara conjuntamente por AcuaMed y el Contratista. El
correspondiente precio unitario de acuerdo con el previsto en la Clausula Vigésima, siempre previa la oportuna
justificacién del incremento de estos gastos por parte del Contratista y su certificacion por parte del Coordinador de
Seguridad y Salud.

22.14. En caso de incumplimiento del Plan de Seguridad y Salud por causa imputable al Contratista, y sin perjuicio
de las penalizaciones previstas en la Clausula Vigésimo Sexta que le sean de aplicacion, AcuaMed podra suspender
el abono de la partida correspondiente a la retribucion en concepto de aplicacién y ejecucion del Plan de Seguridad y
Salud.

22.15. El Coordinador de Seguridad y Salud tendra a su cargo el libro de incidencias y lo gestionara de acuerdo con
lo dispuesto por el articulo 13 del Real Decreto 1627/97.

22.16. El Contratista seré responsable, con caracter Unico y exclusivo, y sin que pueda trasladar tal responsabilidad a
AcuaMed, de cualesquiera accidentes que pudiera sufrir el personal de la Obra, tanto propio del Contratista como de
sus subcontratistas, 0 terceras personas, como consecuencia, directa o indirecta, de la realizacién de los trabajos
objeto de este Contrato.

22.17. El Contratista se responsabilizara plenamente frente a las autoridades laborales, y exclusivamente frente a
AcuaMed, de cualquier infraccion a las normas de seguridad en la que se pudiera incurrir durante la realizacion de
los trabajos contratados.

22.18. El Contratista estard obligado a prestar especial interés a la proteccion y conservacién del terreno,
edificaciones, entorno, aspectos medioambientales, y todos aquellos elementos que puedan verse afectados por la
ejecucion del presente Contrato. En particular, deberd cumplir plenamente la legislacion medioambiental que resulte
de aplicacion a la zona en que se ejecuta la Obra.

En todo caso el Contratista, cuando le sea de aplicacion:
1) Tendra en cuenta el posible impacto medioambiental durante la ejecucion la Obra.
2) Considerara, desde el origen de la ejecucion del Contrato, la influencia que tendra en el Medio Ambiente
toda solucidn técnica o estética, cuya seleccion dependa de él. En consecuencia esta seleccidn ha de estar

presidida por un riguroso analisis de las posibles influencias en aquél, con el objetivo de evitar, o
minimizar, en todo lo posible, el impacto negativo sobre el medio ambiente.
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3) Toda la documentacidn generada como consecuencia de la ejecucion del Contrato.

4) El Contratista optara por la alternativa en virtud de la cual la Obra, a lo largo de su vida util, genere los
menos residuos posibles, residuos menos peligrosos y residuos menos costosos de gestionar, utilizando, en
la medida de lo posible, materiales reciclables y con el menor impacto ambiental posible.

5) El Contratista utilizara en la ejecucién de la Obra materiales que consuman la menor energia o utilicen la
fuente energética mas limpia.

6) El Contratista perseguira en la ejecucién de la Obra el objetivo de minimizar el consumo de energia en la
explotacion y elevados porcentajes de regeneracion de energia.

7) El Contratista utilizard en la ejecucion de la Obra materiales ligeros que permitan reducir el consumo
energético.

8) EIl Contratista optara por la alternativa que permita el menor consumo de agua una vez iniciada la
ejecucion, en su caso.

9) El Contratista ejecutara la Obra optando por la alternativa que genere la menor emision de gases (a titulo
meramente orientativo, gases de combustion interna), ruidos, vibraciones y radiaciones electromagnéticas
una vez que se inicie el uso.

10) Durante la ejecucion de la Obra se evitara en lo posible la emision de fluidos, fibras o polvos al Medio
Ambiente.

11) El Contratista utilizara durante la ejecucion los materiales que produzcan el menor impacto ambiental
posible.

12) Asimismo, utilizara materiales seguros y resistentes al fuego.

13) El Contratista minimizara la utilizacién de sustancias, materiales, o derivados de reconocida escasez o
dificil reposicion en la naturaleza.

14) No se utilizardn productos prohibidos, que contengan sustancias dafiinas, o productos sometidos a
restricciones (a titulo meramente orientativo, pero no enunciativo metales pesados y disolventes (plomo,
cadmio, halégenos y sus derivados, CFC's, HCFC's, solventes clorados, PVC, PCB, ashestos, amiantos, y
en general todos los prohibidos por las normas en vigor en cada momento).

15) Los cables, el aislamiento y la cubierta de los mismos estaran libres de haldgenos.

16) Los equipos y sistemas (a titulo meramente orientativo, pero no enunciativo aire acondicionado, sistema de
extincion de incendios, y equipos de traccién de refrigeracién por agua) no crearan por su confinamiento
problemas de salud, no dafiaran la capa de ozono, y respetaran, en todo caso, la legislacién aplicable, en
cada momento.

17) El Contratista optara por la alternativa que garantice las condiciones ambientales mas confortables posibles,
asi como la maxima accesibilidad posible y utilizacion por personas que presenten minusvalias o
discapacidades.

18) El Contratista optara por la alternativa que garantice las condiciones ambientales mas confortables posibles.

19) EIl Contratista utilizar4 materiales que sean separables, identificables y potencialmente reciclables. Los

materiales utilizados susceptibles de ser incinerados o troceados, no emitirdn sustancias tdxicas en
presencia de fuego.
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20) Los materiales plasticos utilizados seran reciclables, y las piezas realizadas con estos materiales llevaran un
sello, indicando esta cualidad, en su cara oculta.

21) Las emisiones a la atmosfera, descargas, en superficie y efluentes liquidos, resultantes de sus actividades,
no excedan de los valores definidos en los “Documentos y prescripciones que definen el objeto del
contrato” y/o, de los prescritos por la Legislacion europea y espafiola aplicable en cada momento de
ejecucion del Contrato.

22.19. Si como consecuencia de actuaciones originadas en la ejecucion de la Obra, esta fuese suspendida por
infraccion de la legislacion medioambiental vigente en cada momento y lugar, el Contratista no tendrd derecho a
ningln tipo de indemnizacion econémica ni a prérroga alguna del Plazo del Contrato, sin perjuicio de las acciones,
de cualquier clase, que pudieran corresponder a AcuaMed.

22.20. En particular, el Contratista deberd cumplir todos y cada uno de los condicionantes medioambientales
establecidos en la Declaracion de Impacto Ambiental obtenida por AcuaMed del 6rgano competente.

22.21. El Contratista estara obligado a incluir entre el personal destinado a la ejecucién del Contrato a personas con
dificultades particulares de insercidn en el mercado laboral, cuya contratacion permita eliminar las desigualdades
existentes entre hombres y mujeres, combatir el paro, favorecer la formacién en el lugar de trabajo u otras
finalidades que se establezcan con referencia a la estrategia coordinada para el empleo definida en el articulo 125 del
Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea.

22.22. De conformidad con lo dispuesto en el articulo 4, “Obligacion de suministrar informacién”, de la Ley
19/2013, de transparencia, acceso a la informacion publica y buen gobierno, a partir de la entrada en vigor, el 11 de
diciembre de 2014, del articulo referido y del titulo Preliminar, Primero y Tercero de la citada Ley, el Contratista
estara obligados a suministrar a AcuaMed, previo requerimiento, toda la informacion necesaria para el cumplimiento
por aquéllos de las obligaciones previstas en el titulo | de la Ley 19/2013. En particular, el adjudicatario debera
suministrar si se le solicita informacién institucional y organizativa asi como de contenido econdmico tales como
subvenciones o cuentas anuales.

22.23. El incumplimiento de las obligaciones previstas en esta Clausula facultara a AcuaMed para resolver el
Contrato.

VIGESIMO TERCERA.- SUPERVISION E INSPECCION DE LA OBRA

23.1. AcuaMed supervisara y podra inspeccionar en cualquier momento, mediante las personas que en cada caso
designe, el estado de ejecucidn de la Obra, sin perjuicio de las actuaciones de alta inspeccion y control que, en su
caso, pueda realizar la Administracion del Estado a través de sus representantes.

23.2. La labor de supervisién e inspeccion, cuyo ejercicio se reserva AcuaMed, podra ser encomendada por ésta a
terceras personas fisicas o juridicas con la cualificacion precisa para la mejor apreciacion del estado de desarrollo y
calidad de cada una de las partes o unidades de la Obra objeto de supervision e inspeccion.

VIGESIMO CUARTA.- CONTROL DE CALIDAD

24.1. AcuaMed mediante la Direccion de Obra, realizara todos los reconocimientos, comprobaciones y ensayos que
crea oportunos, en cualquier momento, en presencia del Contratista, el cual estara obligado a facilitar al maximo su

realizacion, poniendo a disposicion de AcuaMed todos los medios auxiliares y el personal que resulten necesarios.

El Contratista no podra reclamar el pago de cantidad alguna por de interrupciones en la ejecucion de la Obra
derivadas de estos reconocimientos, comprobaciones y ensayos.
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24.2. El Contratista debera de cumplir en cantidad, tiempo y forma, lo sefialado en el Plan de Aseguramiento de la
Calidad, cuyo presupuesto, que sera integramente de su cargo, se detalla en el Anexo n° 7 de este Contrato.

Como consecuencia de lo previsto en el parrafo precedente, con independencia de la supervision del control de
calidad (contraste) que lleve a cabo AcuaMed, el Contratista estara obligado a realizar el control necesario sobre la
ejecucion de la Obra, de acuerdo con lo establecido en el Plan de Aseguramiento de la Calidad, a fin de garantizar el
cumplimiento de las condiciones previstas en este Contrato, y/o de las definidas, en cualquier caso, por la Direccién
de la Obra, y que resulten necesarias, para alcanzar el nivel adecuado en la calidad de la misma.

Estas actuaciones, en ningun caso, podran suponer un incremento del Precio y/o de los Precios por Unidad.
24.3. AcuaMed tendra derecho a modificar el contenido del Plan de Aseguramiento de Calidad.

Si AcuaMed modificase el Plan de Aseguramiento de la Calidad, las actividades o unidades de Obra afiadidas y/o
eliminadas, se valoraran conforme a los precios unitarios que se detallan en el Anexo n° 7.

Asimismo, en el supuesto de que se introduzcan modificaciones en la Obra a ejecutar, el presupuesto global del Plan
de Aseguramiento de Calidad, se actualizara proporcionalmente para recoger en el mismo del importe de las
modificaciones introducidas en la Obra.

24.4. Los ensayos correspondientes al Plan de Aseguramiento de la Calidad tendran que ser realizados por un
laboratorio homologado y aceptado, expresamente, por AcuaMed, y se realizaran bajo la supervision de la Direccion
de Obra.

El Contratista autoriza, expresamente, a la Direccion de Obra, al acceso y comunicacion directa con el laboratorio de
control de calidad designado.

Por su parte, el laboratorio de control de calidad queda autorizado y obligado a enviar, al mismo tiempo al
Contratista y a la Direccion de Obra, y siempre dentro de los plazos previstos en el Plan de Aseguramiento de la
Calidad, los resultados de los ensayos realizados.

AcuaMed tendrd, en todo caso, derecho a recusar al laboratorio designado por el Contratista, a titulo meramente
orientativo, pero no enunciativo en los supuestos de reincidencia en la carencia o deficiencia de la informacion, o
retraso en el envio de la misma, o en el supuesto en que se aprecien anomalias reiteradas en el resultado de los
ensayos efectuados.

24.5. En el momento de la recepcion de la obra, el Contratista deberd acreditar a AcuaMed la ejecucion del Plan de
Aseguramiento de la Calidad.

En el momento de la liquidacion de la obra, se valorara la ejecucion del Plan de Aseguramiento de la Calidad, de
conformidad con lo anteriormente expuesto, y se procedera a abonar a quien corresponda, el saldo resultante de la
diferencia entre el presupuesto actualizado del citado plan recogido en el Anexo n° 8, y el valor de la parte del
mismo realmente ejecutada.

El importe de los ensayos correspondientes al Plan de Aseguramiento de la Calidad, la repeticion de aquellos otros
que hayan dado un resultado defectuoso o de los que hayan sido mal realizados, serd integramente a cargo del
Contratista, y no se incluiran, a efectos econémicos, en el balance arriba citado.

24.6. El Contratista sera plena y exclusivamente responsable del resultado y calidad de la Obra que ejecute, de
acuerdo con lo establecido en los Documentos Contractuales, y ello aun cuando desprendiéndose tal supuesta
calidad de los controles y ensayos efectuados, la realidad no respondiera al resultado tedrico de éstos.

La responsabilidad del Contratista se entendera sin perjuicio de la posible responsabilidad subsidiaria frente al
Contratista del laboratorio que hubiera realizado los ensayos.
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VIGESIMO QUINTA.- DANOS FUERA DE LA ZONA DE OCUPACION.

25.1. El &rea de ocupacion temporal que AcuaMed pone, en su caso, a disposicion del Contratista, para la ejecucion
de los trabajos (en adelante, zona de ocupacidn), es la que figura en el proyecto vigente aprobado. En donde no sea
posible asegurar una zona de ocupacion de las dimensiones proyectadas, y siempre que asi lo ordene el Director de
Obra, el Contratista debera amoldarse a la zona de ocupacion real o efectiva sefialada por el Director de Obra, o por
la Asistencia, sin ningun sobrecoste para AcuaMed.

25.2. Seran por cuenta del Contratista todos los gastos de paso u ocupacion especial o temporal por propiedades
ajenas que sean necesarios para la ejecucion de los Trabajos. También lo serén los soportes, refuerzos o desvios
provisionales que sean precisos, a juicio del Director de Obra, incluidos los dafios ocasionados por los transportes
necesarios para el desarrollo de la Obra.

25.3. Todos los dafios que el Contratista cause en servicios o propiedades tanto publicos como privados como
consecuencia de la ejecucion de las Obras, serdn debidamente atendidos por el Contratista a su cargo. En caso
contrario, podra atenderlos AcuaMed, sin perjuicio de repercutirlos al Contratista.

VIGESIMO SEXTA.- PERIODO DE PUESTA A PUNTO Y PRUEBAS DE SISTEMAS. PERIODO DE
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

Finalizada la instalacion de los equipos electromecanicos y el sistema de control, el Contratista debera realizar las
pruebas necesarias de los mismos al menos durante una semana antes de la recepcion de la obra, de forma que se
garantice la posterior puesta en marcha en las condiciones adecuadas. Los posibles gastos de combustible, Ilenado
de tanques, bombeos, suministros o energia necesarios para las pruebas de funcionamiento correrdn a cargo del
Contratista.

Ademas de lo anterior, el Contratista cubrird durante un periodo de tiempo de dos (2) meses todas aquellas tareas de
formacion, puesta a punto y comprobacion de los elementos y sistemas instalados, al objeto de su correcta
optimizacion y la plena consecucion de los objetivos y especificaciones contenidas en el proyecto.

VIGESIMO SEPTIMA.- PRESENTACION DE RECLAMACIONES

27.1. Las posibles reclamaciones que pueda plantear el Contratista a AcuaMed deberan presentarse necesariamente
dentro de los treinta (30) dias siguientes a la fecha en que se produzca el hecho que da lugar a la reclamacion. A su
vez, AcuaMed esta obligado a fijar su posicién dentro de los treinta (30) dias siguientes, de tal manera que si
transcurrido dicho plazo no se hubiera producido una decision por parte de AcuaMed, debera entenderse como
rechazada la reclamacidn, debiendo el Contratista dentro de un plazo de treinta (30) dias, si asi lo estima oportuno,
cursar la peticion de iniciacion del procedimiento dispuesto en la Clausula Cuadragésima, ya que, en caso contrario,
se entendera que se renuncia a la reclamacion.

27.2. Las Partes acuerdan que los abonos correspondientes a las reclamaciones que puedan producirse segun la
Clausula 27.1, no devengaran intereses por demora durante el periodo comprendido entre la ejecucion de los
trabajos objeto de reclamacion y el pago de los mismos.

VIGESIMO OCTAVA.-INSPECCION POR PARTE DE ACUAMED. RECEPCION DE LA OBRA

28.1. Una vez finalizados todos los trabajos comprendidos en la Obra en los términos previstos en los Documentos

Contractuales y en las instrucciones recibidas por el Contratista de AcuaMed y/o de la Direccion de la Obra, se
procederd a la Recepcion de la Obra (en adelante, la “Recepcion de la Obra”).
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A los efectos anteriores, al menos cuarenta y cinco (45) dias habiles antes de la completa terminacidn de las obras, el
Contratista comunicara a AcuaMed de la fecha concreta de su finalizacion, interesandose para que se lleve a efecto
por el Director de Obra la Recepcion de la Obra.

A la Recepcidn de la Obra podra asistir un representante del Ministerio para la Transicion Ecoldgica, si asi lo
decidiera este Departamento.

28.2. AcuaMed fijara una fecha para la inspeccion conjunta de la Obra con el Contratista, que se realizara con
caracter previo a la Recepcion de la Obra.

A efectos de la inspeccion mencionada en el parrafo precedente, AcuaMed designara a la persona o personas que
compareceran a la misma en su nombre. A esta inspeccion tendran que asistir, necesariamente, representantes del
Contratistas con poderes suficientes.

En caso de que AcuaMed considerase que la Obra no se ha ejecutado conforme a lo dispuesto en el proyecto vigente
aprobado y demas Documentos Contractuales, o que la misma tiene deficiencias, lo indicard en forma razonada y
escrita al Contratista y éste, a tenor de esa comunicacion, deberd continuar su ejecucion o subsanar las deficiencias
hasta lograr que la Obra se ajuste a los documentos sefialados.

En todo caso, de la inspeccién conjunta de las obras se levantara el acta correspondiente.

En caso de que, como consecuencia de la inspeccion conjunta de la Obra se considerase que la misma se encuentra
correctamente ejecutada, se admitird que en la fecha indicada por el Contratista en la comunicacién a que se refiere
el parrafo segundo de la Clausula 28.1., ha finalizado el plazo de ejecucion de la Obra a los efectos de la posible
aplicacion de la penalizacion prevista en la Clausula Trigésimo Quinta de este Contrato.

28.3. En el plazo méaximo de un mes, a contar desde la fecha de la inspeccion conjunta de la Obra, y caso de que
éstas fuesen consideradas aptas para la Recepcion de la Obra, AcuaMed procedera con el Contratista a la misma,
levantandose un (1) acta, que sera firmada por ambos, comenzando a partir de ese momento el plazo de garantia
previsto en la Clausula Trigésimo Primera.

En todo caso, para la confirmacion de que la Obra se ha ejecutado correctamente, seran tomados en consideracion
todos los datos e informes elaborados durante la ejecucion de la Obra, las pruebas y la inspeccién efectuada por la
Direccion de Obra.

La Recepcion de la Obra podra producirse aun cuando queden pendientes de ejecucion aspectos que, a juicio de
AcuaMed, no sean vitales para su funcionamiento, adjuntandose al acta de Recepcién el listado correspondiente de
elementos menores pendientes de terminacion y el plazo para la ejecucion de cada uno de ellos.

Efectuada la Recepcion de la Obra, se procederd a la certificacion final en los términos previstos en la Clausula
Vigésimo Novena, siempre que la Obra esté totalmente finalizada, inspeccionada y recepcionada por AcuaMed, sin
gue quede ningin elemento pendiente aunque no fuese vital para el funcionamiento de la misma.

28.4. Cuando como resultado de la inspeccidn conjunta de la Obra y de los datos e informes complementarios de
ésta, AcuaMed apreciare que la Obra no se encuentran en buen estado, o no ha sido realizada conforme al Proyecto
Constructivo, los Proyectos de Modificacion, en su caso, los demas Documentos Contractuales, las instrucciones
dadas por AcuaMed y las condiciones pactadas, AcuaMed otorgara al Contratista un plazo maximo para terminar su
ejecucion en los términos mencionados en los anteriores documentos, identificando, a estos efectos, los defectos y/o
carencias observados, y dandole instrucciones precisas y detalladas al efecto.

Si transcurrido el plazo maximo otorgado por AcuaMed al Contratista, y reconocida de nuevo la obra, aquella
considerase que la Obra no se ajusta a las condiciones previstas en los documentos mencionados en el parrafo
precedente, procedera a finalizar su ejecucién o llevar a cabo su reparacién en la forma que estime oportuna, por
cuenta y a cargo del Contratista y mediante la persona fisica o juridica que considere conveniente.
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En el supuesto mencionado en el parrafo precedente, se entendera a todos los efectos, y en especial en cuanto al
cémputo de las fechas previstas para la aplicacién de las penalizaciones por retraso, que la Obra debio6 finalizarse en
el Plazo del Contrato, y que la misma se terminé en la fecha que resultaria de afiadir a la fecha en que AcuaMed se
haga cargo de la Obra para su terminacion o reparacion, el plazo concedido al Contratista para completar la
ejecucion o corregir las deficiencias observadas.

28.5. En caso de que como consecuencia del resultado de la inspeccién y/o de la Recepcién de la Obra, AcuaMed
advirtiese la existencia de unidades de Obra defectuosas, que no cumplan, estrictamente, las condiciones previstas
en el proyecto constructivo, los Proyectos de Modificacion, en su caso, los demas Documentos Contractuales, las
instrucciones dadas por AcuaMed y las condiciones pactadas previstas en del contrato, o que la Obra no cumple
adecuadamente las condiciones de productividad a que ha quedado obligado el Contratista, y esas deficiencias, por
su escasa gravedad, fueran consideradas admisibles por AcuaMed, ésta tendra la facultad de exigir su rectificacion o
de aceptarlas.

En caso de que tales deficiencias fueran consideradas admisibles por AcuaMed, ésta aplicara una rebaja
proporcional bien del Precio, bien del Precio Final de Obra a que se refiere la Clausula Vigésimo Novena cuando se
trate de deficiencias en unidades de Obra ejecutadas. En caso de que el Contratista manifestase su disconformidad
con la rebaja determinada por AcuaMed se estara a lo previsto en el Pliego de Clausulas Reguladoras.

VIGESIMO NOVENA.- CERTIFICACION FINAL.

29.1. Efectuada la Recepcion de la Obra, en los términos previstos en la clausula Vigésimo Octava, se procedera a la
determinacion del valor de la Obra ejecutada, y a la certificacion final atendiendo a las condiciones econémicas y de
pago previstas en este Contrato, que serd abonada al contratista a cuenta de la liquidacion del contrato.

29.2. Dentro de los primeros quince dias contados a partir de la Recepcion de la Obra, se procedera por la Asistencia
Técnica a la Direccion de las obras, a la elaboracion de un borrador de Certificacion Final atendiendo a las
condiciones econdmicas y de pago previstas en los pliegos, bajo la supervision de la Direccion de Obra.

29.3. El borrador de Certificacion Final incluiré:
e Un estado general de mediciones de la obra realmente ejecutada y una valoracion de las mismas
e El presupuesto de ejecucion ofertado y aprobado para el proyecto constructivo.

e El incremento o reduccion del Precio, que resulte de las modificaciones del proyecto Constructivo
aprobadas, con caracter previo a su ejecucion por AcuaMed.

No se considerard que exista incremento del Precio en los casos en que las modificaciones del Proyecto
Constructivo estén motivadas por defectos o insuficiencias del mismo y que supongan un mayor coste, sin
perjuicio de lo dispuesto en la clausula 6.2.3. de este contrato.

e El incremento correspondiente a la revisién de precios, en el supuesto en que esta proceda, en los términos
previstos en la Clausula precedente.

29.4. El borrador de Certificacion Final sera notificado al Contratista a los efectos de que este manifieste su
conformidad al mismo o formule las observaciones o reparos al mismo que tenga por conveniente en un plazo de
treinta (30) naturales, a contar de desde la fecha de la firma del acta de recepcion de la Obra.

3) Si expirado el plazo de treinta (30) dias naturales mencionado en el parrafo precedente, el Contratista no
hubiera formulado observaciones ni reparos al borrador de Certificacion Final propuesto por AcuaMed, se
entendera, a todos los efectos, que esta conforme con el mismo. En este caso, se llevara a cabo, conforme al
borrador aceptado por ambas Partes la correspondiente Certificacién Fina.
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4) Si dentro del plazo concedido al efecto, el Contratista hubiera formulado alguna observacién o reparo al
borrador de documento notificado por AcuaMed, esta decidira si la observacion o reparo formulados por el
Contratista estan justificados, en todo o en parte, 0 no lo estdn, a efectos de la realizacion de la
correspondiente Certificacion Final.

29.5. Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepcion, el 6rgano de contratacion debera aprobar la
certificacién final de las obras ejecutadas, que serd abonada al contratista a cuenta de la liquidacién del contrato.

TRIGESIMA.- GARANTIAS.

30.1. El Contratista realizara los trabajos diligentemente, de acuerdo con las practicas habituales y reglas del arte, y
con los codigos y normas que sean de aplicacion a la fecha de la firma de este Contrato.

30.2. Antes del inicio de las Obras, el Contratista deberd entregar a AcuaMed un aval bancario en concepto de
garantia de fiel cumplimiento de las Obras y responsabilidades que se deriven de este Contrato, por un valor del [----
Tdel oo de las Obras. Este aval bancario queda incorporado al Contrato como Anexo n° 10.
Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en la Clausula 6.2.3.

30.3. El aval podra ser utilizado para cubrir cualquier responsabilidad en que pueda incurrir el Contratista y/o sus
Subcontratistas por los dafios y perjuicios que pueda sufrir AcuaMed como consecuencia de cualquier
incumplimiento de las obligaciones que el Contratista ha asumido segun el presente Contrato.

30.4. En el supuesto de que por cualquier circunstancia, durante la vigencia del Contrato o en su Periodo de
Garantia, se viese disminuida la fianza o aval prestados por el Contratista, por haber sido hecha efectiva alguna
responsabilidad del mismo, el Contratista queda obligado a reponer nuevamente la fianza o aval en la parte utilizada
y dentro del plazo de los quince (15) dias siguientes al requerimiento que para estos fines realice AcuaMed. El
incumplimiento de esta obligacién por el Contratista, dara derecho a AcuaMed a resolver el presente Contrato, con
los efectos previstos en la Clausula 37.8.

30.5. Cumplido el Contrato, el aval se mantendra en favor de AcuaMed durante el Periodo de Garantia establecido
en la Clausula Trigésimo Primera para cubrir los perjuicios, dafios y gastos que pudieran derivarse de defectos en los
trabajos realizados. Transcurrido dicho Plazo sin haberse registrado los defectos mencionados, la fianza sera
devuelta contra entrega del Acta de Recepcion de las Obras y de los Planos que reflejen la situacion real de las
Obras y Trabajos a la fecha de la Recepcion de las Obras.

TRIGESIMO PRIMERA.- PERIODO DE GARANTIA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
DURANTE EL PLAZO DE GARANTIA

31.1. Una vez firmada el acta de recepcién de la Obra en los términos previstos en la Clausula 28 se iniciara el plazo
de garantia que tendra una duracion de ....................... afios (en adelante, el “Plazo de Garantia”). Los gastos
de conservacion y vigilancia durante el plazo de garantia seran a cargo del contratista.

31.2. Durante el Plazo de Garantia, el Contratista sera responsable, en exclusiva, de realizar en la Obra, a su costa,
todas las de correcciones, reparaciones y/o sustituciones que AcuaMed, o quién esta designe, considere necesarias
para que la Obra cumpla, totalmente, durante su en el momento de la finalizacién del citado plazo, las condiciones
previstas en el Proyecto Constructivo y demas Documentos Contractuales, asi como en las instrucciones dadas
durante la ejecucidn del Contrato por AcuaMed al Contratista.

31.3. Quedan excluidas de las obligaciones de garantia que incumben al Contratista los desgastes de la Obra que se

deban al uso ordinario y al normal funcionamiento de la misma durante el Plazo de Garantia, y los desperfectos o
dafios derivados del mal uso de la Obra por parte del que se encargue de la operacidn de la misma.
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31.4. El Contratista estara obligado a disponer de una organizacion personal especifica que le permita llevar a cabo
durante el Plazo de Garantia todos los trabajos de correccion, reparacion y/o sustitucion que le incumben.

31.5. Si el Contratista no procediese a realizar los trabajos de correccion, reparacion y/o sustitucion en la Obra a que
estuviere obligado durante el Plazo de Garantia, a la mayor brevedad posible, AcuaMed, previa comunicacion por
escrito al Contratista, podra realizar directamente, o encargar a cualesquiera terceros la realizacion de aquellos.

En cualquier caso, la responsabilidad y el pago de los importes correspondientes a los trabajos ejecutados, bien sean
por el Contratista, bien por AcuaMed, bien por terceros contratados por esta, seran de cuenta del Contratista con la
Unica excepcién de las reparaciones que hayan tenido que realizarse como consecuencia de dafios causados por
terceros, siempre que se acredite, debidamente, el origen de los mismos.

31.6. Durante el plazo de garantia quedard obligado el Contratista a prestar la colaboracion que se considere
necesaria para el correcto funcionamiento de la Obra.

31.7. El Contratista tendra acceso permanente durante el Plazo de Garantia a la informacion técnica relativa a la
explotacion de la Obra, y podré realizar cuantos andlisis y ensayos estime oportunos para comprobar que la
operacion de la misma se realiza de acuerdo con los criterios recogidos en el Proyecto Constructivo y demas
Documentos Contractuales.

31.8.  Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el director de la obra, de
oficio o a instancia del contratista, redactard un informe sobre el estado de las obras. Si este fuera favorable, se
procederd a formalizar un acta de finalizacién del periodo de garantia, con las mismas formalidades sefialadas para
la Recepcion de la Obra, que sera firmada por AcuaMed y por el Contratista, si la Obra estuviese en perfecto estado,
dandose formalmente por finalizado el periodo de garantia. El contratista quedard exonerado de toda
responsabilidad, salvo lo dispuesto en el parrafo siguiente, procediéndose a la devolucién o cancelacion de la
garantia, a la liquidacién del contrato y, en su caso, al pago de las obligaciones pendientes que debera efectuarse en
el plazo de sesenta dias. En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a
deficiencias en la ejecucién de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantia, el director de obra
procederd a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparacion de lo construido,
concediéndole un plazo para ello durante el cual continuara encargado de la conservacién de las obras, sin derecho a
percibir cantidad alguna por ampliacion del plazo de garantia. Acabado el periodo de garantia, se practicara, la
liquidacién de la obra, en la que se hard constar el valor de los gastos generados durante dicho periodo en que
hubiera podido incurrir el Contratista, que fuesen expresa y directamente imputables a AcuaMed, y que ésta hubiese
autorizado, o que figurasen incluidos en el Precio.

No obstante, en aquellas obras cuya perduracion no tenga finalidad practica como las de sondeos y prospecciones
que hayan resultado infructuosas o que por su naturaleza exijan trabajos que excedan el concepto de mera
conservacion como los de dragados no se exigira plazo de garantia.

31.9. Podran ser objeto de recepcidn parcial aquellas partes de obra susceptibles de ser ejecutadas por fases que
puedan ser entregadas al uso publico, segun lo establecido en el contrato.

31.10. Siempre que por razones excepcionales de interés publico debidamente motivadas en el expediente el 6rgano
de contratacién acuerde la ocupacion efectiva de las obras o su puesta en servicio para el uso publico, aun sin el
cumplimiento del acto formal de recepcién, desde que concurran dichas circunstancias se produciran los efectos y
consecuencias propios del acto de recepcién de las obras y en los términos en que reglamentariamente se
establezcan.

31.11. El Contratista se obliga a aceptar, en su caso, la subrogacion de quien AcuaMed designe en los derechos y
obligaciones que, en virtud del presente Contrato, le correspondan durante el Plazo de Garantia.

31.12. Finalizado el periodo de garantia, si no resultasen responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la garantia
definitiva se dictara acuerdo de devolucion de aquélla o de cancelacion del aval.

127


http://www.acuamed.es/

C/Albasanz, 11
28037 Madrid

Tel. 91 423 45 00 - Fax 91 423 45 01
www.acuamed.es acuaMed

Aguas de las Cuencas Mediterrdneas

En el plazo de dos meses desde la finalizacion del plazo de garantia debera adoptarse y notificarse el acuerdo de
devolucion. Si la devolucion de la garantia no se hubiese hecho efectiva en este plazo por causa imputable a
ACUAMED, ésta debera abonar al contratista la cantidad adeudada incrementada con el interés legal del dinero
correspondiente al periodo transcurrido desde el vencimiento del citado plazo hasta la fecha de la devolucion de la
garantia.

31.13. Transcurrido un afio desde la fecha de terminacion del contrato sin que la recepcion formal y la liquidacion
hubiesen tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procedera a la devolucion o cancelacion de la
garantia, siempre que no se hayan producido las responsabilidades a que se refiere el articulo 110 LCSP y sin
perjuicio de lo dispuesto en el articulo 65.3 del RGLCAP.

Cuando el importe del contrato sea inferior a 1.000.000 de euros, o cuando las empresas licitadoras retnan los
requisitos de pequefia 0 mediana empresa, definida segin lo establecido en el Reglamento (CE) N.° 800/2008, de la
Comision, de 6 de agosto de 2008, por el que se declaran determinadas categorias de ayuda compatibles con el
mercado comun en aplicacién de los articulos 107 y 108 del Tratado y no estén controladas directa o indirectamente
por otra empresa que no cumpla tales requisitos, este plazo se reducira a seis meses.

TRIGESIMO SEGUNDA .- SEGUROS.

32.1. Sin perjuicio de su responsabilidad, y sin que esta clausula limite la misma, el Contratista contratard y
mantendra vigente por su cuenta y a su cargo en todo momento durante el curso del Contrato y, con compafiias de
reconocido prestigio y en términos y condiciones de cobertura a satisfaccion de AcuaMed, los seguros descritos a
continuacion. Cualquier rechazo por parte de AcuaMed de los términos y condiciones de cobertura propuestos por el
Contratista, debera estar basado en motivos razonados.

Antes del inicio de los trabajos, el Contratista proporcionard a AcuaMed las poélizas o los certificados de seguro
validos, vigentes y completos, expedidos por las propias Compafiias Aseguradoras. En estos deberd constar, como
minimo:

Los datos del Tomador, asegurados y asegurados adicionales, si procede;

El ramo del seguro;

Numero de poliza y periodo de vigencia;

Actividad asegurada;

Coberturas y garantias contratadas;

Limites —y sublimites- de indemnizacidn y franquicias aplicables;

Renuncia a los derechos de subrogacion de la aseguradora, si procede;

Fecha de expedicion del certificado.

La no presentacion de dichos certificados serd causa de resolucion del Contrato.

a) Sequro de Responsabilidad Civil para cubrir las reclamaciones de terceros por dafios materiales, dafios al medio
ambiente y dafios personales y sus consecuencias, de los que el Contratista sea legalmente responsable, bien sea
directa, solidaria o subsidiariamente, y que sean consecuencia del desarrollo de sus obligaciones conforme a lo
establecido en el Contrato desde el inicio de los trabajos hasta la expiracion del Periodo de Garantia establecido en
el apartado 27 del cuadro de caracteristicas técnicas del presente pliego.

El limite de esta p6liza de seguro sera de un veinticinco por ciento (25%) del valor del Contrato con un méximo de
quince (15) Millones de Euros por siniestro y un minimo de un (1) Millén de Euros.

Las coberturas incluidas en este seguro seran, como minimo, las siguientes: Responsabilidad Civil de Explotacion,
Responsabilidad Civil Post-Trabajos (hasta 24 meses después de la recepcion de los trabajos), Responsabilidad
Civil derivada de la Contaminacion Accidental, Responsabilidad Civil subsidiaria por el uso de vehiculos a
motor, Responsabilidad Civil Profesional, Responsabilidad Civil Patronal (con un sublimite minimo de
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trescientos mil -300.000- Euros por victima), Responsabilidad Civil Cruzada y Subsidiaria de Subcontratistas.
Asimismo, se deberan incluir las fianzas y gastos de defensa, civil y penal.

En este seguro se debera nombrar a AcuaMed como Asegurado Adicional, recibiendo las indemnizaciones si el
riesgo que determina el siniestro corresponde a AcuaMed. Asimismo, en dichas pdlizas deberé constar la clausula
adicional por la que la respectiva aseguradora renuncie expresamente a todo derecho de subrogacion contra
AcuaMed, sus subsidiarias y su personal.

b) Sequro de Todo Riesgo de Construccion y Montaje: por el cien por cien (100%) del Importe Total del Precio del
Contrato (excluyendo el 1\VA) para cubrir los dafios y pérdidas ocurridos en los trabajos objeto de este Contrato
desde la fecha de inicio de los mismos en la zona de Obras, hasta la recepcion de los mismos por AcuaMed de
acuerdo con el presente Contrato, incluyendo el periodo de puesta en marcha con sus respectivas pruebas de
recepcidn, e incluyendo un Periodo de Mantenimiento amplio de veinticuatro (24) meses, desde su entrega.

Dicho seguro, debera garantizar como minimo:

e Obracivil e instalaciones: cien por cien (100%) del valor del Contrato.

e Riesgos extraordinarios de la Naturaleza: cien por cien (100%) del valor del Contrato.

Bienes preexistentes: veinte por cien (20%) del Valor del Contrato, con un limite minimo de (170.741
€).

Gastos de desescombro: veinte por ciento (20%) del valor del Contrato.

Horas extras y transportes urgentes: diez por ciento (10%) del valor del Contrato.

Gastos de extincion: diez por ciento (10%) del valor del Contrato.

Honorarios profesionales, incluidos los del Asegurado: cinco por ciento (5%) del valor del Contrato.
Huelga, Motin y Conmocidn Civil: veinte por ciento (20%) del valor del Contrato.

Terrorismo: veinte por ciento (20%) del valor del Contrato.

Aumento automatico de sumas aseguradas: veinte por ciento (20%).

Consecuencias de errores de disefio (clausulas LEG2 o DE4): 100% del valor del contrato.

Errores de disefio, pieza defectuosa (clausulas LEG3 o DES5): limite minimo del diez por ciento
(10%) del valor del contrato

e Periodo de Mantenimiento: amplio 24 meses.

32.2. Con independencia de lo anterior, el Contratista podra suscribir los sequros complementarios que estime
necesarios para la total cobertura de sus responsabilidades segun el Contrato.

En todo caso, serd por cuenta del Contratista el importe de las franquicias de los distintos seguros, asi como el
importe de los siniestros en la cuantia que supere los limites que se establezcan en la péliza de seguro. Igualmente,
seran por su cuenta las indemnizaciones a terceros y dafios no cubiertos por las p6lizas. Seran a cargo del Contratista
los dafios a las instalaciones, maquinaria, equipos, y bienes de cualquiera de los participantes, incluidos efectos
personales.

32.3. Durante la vigencia del contrato, AcuaMed podra pedir a la adjudicataria que le exhiba la documentacién
correspondiente al seguro, 0 que se le entregue copia de las polizas, asi como que se le acredite estar al corriente en
el pago de las primas, con la obligacién de cumplimentar dicho requerimiento.

32.4. Las obligaciones que se establecen para la concesionaria, se sobreentienden extensivas a los subcontratistas
por ella contratados (si se permitiese dicha contratacién) y, en general, a todos los participantes en la ejecucion del
contrato, debiendo en consecuencia trasladar, exigir y controlar estas obligaciones.

El Contratista queda obligado a informar por escrito a AcuaMed de cualquier incidencia que afecte a la vigencia y
condiciones de los seguros contratados. Asimismo el Contratista no podré solicitar ante la aseguradora la anulacion
modificacion o enmienda material de las pdlizas suscritas sin el previo consentimiento por escrito de AcuaMed, lo
que debera constar en las mismas polizas.

32.5. En el supuesto de que, de que se produjese una modificacion como resultado del procedimiento indicado en el
punto 13.12.17 que supusiese un incremento de la Obra, el Contratista estara obligado a incrementar, en igual
medida, el importe de la péliza de seguro contratado, suscribiendo, al efecto, las correspondientes poélizas de
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ampliacion de seguro. Estas poélizas que deberan cumplir los mismos requisitos y suscribirse en los términos
previstos en los parrafos anteriores.

TRIGESIMO TERCERA.- MODIFICACIONES.

Tanto los supuestos para la modificacién del presente contrato como el procedimiento a seguir, en su caso, y los
efectos que dicha modificacién pudiera producir, se encuentran establecidos en el Anexo VI al Pliego de Clausulas
Reguladoras de la licitacion, el cual se adjunta como Anexo n° 1 a este contrato.

TRIGESIMO CUARTA.- SUSPENSION TOTAL O PARCIAL DE LA OBRA

AcuaMed podra ordenar, en cualquier momento, la suspension del contrato, efectuandose, en tal supuesto, los
correspondientes reajustes del Programa de Trabajos.

Se extendera un acta en la que se consignaran las circunstancias que la han motivado y la situacién de hecho en la
ejecucion de aquel.

En caso de suspension de la ejecucion de los trabajos por causa no imputable al Contratista, AcuaMed abonara al
contratista los dafios y perjuicios efectivamente sufridos de conformidad con el articulo 208 de la LCSP que
comprenderan:

o El abono de los gastos que se acrediten fehacientemente su realidad, efectividad e importe, de los siguientes
conceptos:

o Gastos por mantenimiento de la garantia definitiva.

o Indemnizaciones por extincion o suspension de los contratos de trabajo que el contratista tuviera
concertados para la ejecucion del contrato al tiempo de iniciarse la suspension.

o Gastos salariales del personal que necesariamente deba quedar adscrito al contrato durante el
periodo de suspension.

o Alquileres o costes de mantenimiento de maquinaria, instalaciones y equipos siempre que el
contratista acredite que estos medios no pudieron ser empleados para otros fines distintos de la
ejecucion del contrato suspendido.

e Un 3 por 100 del precio de las prestaciones que debiera haber ejecutado el contratista durante el periodo de
suspension, conforme a lo previsto en el programa de trabajo o en el propio contrato.

e Los gastos correspondientes a las polizas de seguro suscritas por el contratista previstos en el pliego de
clausulas administrativas vinculados al objeto del contrato.

Solo se indemnizaran los periodos de suspension que estuvieran documentados en la correspondiente acta.

Si la suspensidn fuese total, transcurrido un plazo de ocho (8) meses, el Contratista tendra derecho a la resolucién
del contrato y a percibir, por todos los conceptos, el 6 por ciento del precio de adjudicacion del contrato de las obras
dejadas de realizar en concepto de beneficio industrial, IVA excluido, entendiéndose por obras dejadas de realizar
las que resulten de la diferencia entre los reflejados en el contrato primitivo y sus modificaciones aprobadas, y los
que hasta la fecha de notificacién del desistimiento o de la suspension se hubieran prestado, renunciando
expresamente a cualquier otra indemnizacion que, por cualquier concepto, exceda de la cifra resultante de aplicar el
porcentaje antes sefialado sobre la parte del contrato pendiente de ejecucion.

AcuaMed podré ordenar, en cualquier momento, la suspension de la ejecucion de una determinada parte o de un
namero concreto de actividades del contrato, en cuyo caso se aplicara a dichas unidades lo dispuesto en el articulo

208 de la LCSP, siempre y cuando se acredite documentalmente sin que sea posible aplicar porcentajes genéricos
sobre la parte o unidades suspendidas.

TRIGESIMO QUINTA.- PENALIZACIONES
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Las causas que motivan las penalizaciones que se desarrollan dentro de la presente clausula, deben quedar perfecta y
completamente acreditadas documentalmente, de modo que puedan ser apreciadas objetivamente y sin margen de
discrecionalidad alguna por parte de AcuaMed.

La aplicacién de las penalizaciones previstas en esta Clausula no eximira al Contratista de su responsabilidad
exclusiva y directa respecto a las consecuencias del incumplimiento.

Sin perjuicio de la facultad de AcuaMed de resolver el Contrato en los supuestos previstos en la Clausula Trigésimo
Séptima, aquella tendréa derecho a aplicar al Contratista las siguientes penalizaciones:

35.1. Penalizacion por la existencia de defectos en la calidad de la Obra

En caso de que existan defectos en la calidad de la Obra, que tengan su origen en el incumplimiento de las
condiciones recogidas en el Proyecto Constructivo, en los proyectos de Modificacién y/o en las instrucciones de
AcuaMed o de la Direccion de Obra, el Contratista estara obligado a demoler la Obra, a su costa, en todo caso.

Excepcionalmente, y si la Obra, no obstante los defectos existentes en la misma, resultase aceptable a juicio de
AcuaMed, la misma rebajara el Precio por Unidad de cada unidad no ejecutada debidamente en un porcentaje de
hasta el veinticinco por ciento (25%).

35.2. Penalizacidn por deficiencias y/o retrasos en la informacion

En el supuesto de que, existieran deficiencias en el contenido de la informacion que el Contratista estd obligado a
suministrar a AcuaMed en virtud de lo dispuesto en este Contrato, y/o la informacion fuese entregada con retraso a
AcuaMed la misma tendra derecho a imponer a aquel una penalizacién consistente en el abono por parte de éste a
aquélla de mil (1.000,00) euros por cada incumplimiento y dia de retraso sobre los plazos previstos para la entrega
de aquella. La forma de hacer efectiva esta penalizacion sera descontandola de la certificacion correspondiente al
mes en el que se produzca el incumplimiento.

En el caso en que la informacién deficiente, o entregada con retraso, se refiera al Aseguramiento de la Calidad,
AcuaMed impondra al Contratista una penalizacién consistente en el abono por parte de éste a aquélla de dos mil
(2.000,00) euros por cada incumplimiento y dia de retraso sobre los plazos previstos para la entrega de aquella. La
forma de hacer efectiva esta penalizacion serd descontandola de la certificacion correspondiente al mes en el que se
produzca el incumplimiento.

35.3. Penalizacion por falta de cumplimiento del Plazo del Contrato

Si el Plazo del Contrato se incumpliera, y el mismo resultare sobrepasado en méas de treinta (30) dias, AcuaMed
impondra al Contratista una penalizacion consistente en una deduccidn del dos por ciento (2%) del Precio por cada
porcentaje del diez por ciento (10%) en que el Plazo del Contrato resultare incrementado. La forma de hacer efectiva
esta penalizacion sera descontandola de la certificacidn final.

La penalizacién establecida en el parrafo anterior, no sera de aplicacion cuando el retraso se deba a fuerza mayor, o
a imputables directamente a AcuaMed.

35.4. Penalizacion por incumplimiento de los plazos parciales establecidos en el Programa de Trabajos

AcuaMed impondra al Contratista una penalizacion en caso de que el mismo no entregue las unidades de Obra a que
esté obligado en los plazos parciales previstos en el Programa de Trabajos.

A efectos de cuantificar esta penalizacion se tendran en cuenta las unidades de Obra dejadas de entregar en los
plazos parciales previstos.
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Esta penalizacion consistira en una cantidad equivalente al diez por ciento (10%) de la diferencia entre el importe de
las Obra que se debid entregar y certificar de acuerdo con lo dispuesto en el Programa de Trabajos en el
correspondiente trimestre natural y el importe de la Obra realmente entregado y certificado.

El importe de esta penalizacidn se deducird de la cantidad a pagar en virtud de la certificacion correspondiente al
mes en que se calcule la misma.

Al final de cada trimestre natural, y al expirar el Plazo del Contrato, se calculara la suma total correspondiente a las
penalizaciones por incumplimiento de los plazos parciales previstos en el programa de Trabajos, a fin de actualizar
la misma a la evolucion real de la ejecucion de la Obra. En funcién del resultado obtenido, se procederd a
incrementar o reducir el importe de las penalizaciones impuestas por este concepto, y a incrementar o deducir el
importe que corresponda por razon de las mismas en las correspondientes certificaciones.

35.5. Penalizacion por incumplimiento de 6rdenes y/o instrucciones de la Direccion de Obra

Si la Direccion de la Obra considerase que el incumplimiento por parte del Contratista o del personal a cargo del
mismo de las érdenes impartidas por aquellas durante la ejecucion del Contrato esta perjudicando en forma grave o
significativa el correcto desarrollo de las Obra, aquella podra dirigir a AcuaMed una propuesta de penalizacion
econdmica al Contratista, cada vez que se produzca un incumplimiento de este tipo.

Recibida la propuesta de penalizacion, AcuaMed si lo considera conveniente requerira al Contratista para que cese
en el incumplimiento de forma inmediata, e impondra a aquel una penalizacion por importe de dos mil (2.000,00)
euros por cada incumplimiento.

Esta penalizacion se hara efectiva en el momento de liquidar la certificacion mensual correspondiente al mes en
curso, sin que sea recuperable aun cuando posteriormente a la imposicion de la misma al Contratista se cumpliera la
orden emitida, e inicialmente incumplida.

La aplicacion de tres penalizaciones por incumplimiento de ordenes y/o instrucciones de la Direccion de Obra
comportara, ademas, y en todo caso, la obligacion del Contratista de sustituir al personal cuyo incumplimiento
hubiera dado lugar a la imposicién de la correspondiente penalizacién.

35.6. Limite de las penalizaciones

La suma de las penalizaciones impuestas en aplicacion de lo previsto en las Clausulas 35.1, 35.2, 35.3, 35.4 y 35.5
tendra como limite maximo cuantitativo el del veinte por ciento (20%) del Precio, todo ello sin perjuicio del derecho
de AcuaMed a resolver el Contrato en los términos previstos en la Clausula Trigésimo Séptima.

35.7. Penalizaciones por incumplimiento de 6rdenes del Coordinador de Seguridad y Salud

En caso de que el Contratista o el personal del mismo incumpliera las érdenes del Coordinador de Seguridad y
Salud, de manera que el propio Coordinador considere que se perjudica la correcta aplicacion del Plan de Seguridad
y Salud, éste podra proponer a AcuaMed la aplicacion al Contratista de una penalizacién econémica cada vez que se
produzca un incumplimiento de este tipo.

Recibida la propuesta de penalizacion, AcuaMed, si lo considerase conveniente requerird al Contratista para que
subsane el incumplimiento de forma inmediata, e impondra a aquel una penalizacion de dos mil (2.000,00) euros por
cada incumplimiento.

Esta penalizacion se hard efectiva en el momento de liquidar la certificacion mensual correspondiente al mes en

curso, sin que sea recuperable aun cuando posteriormente a la imposicion de la misma al Contratista se cumpliera la
orden emitida, e inicialmente incumplida.
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La aplicacion de tres penalizaciones por incumplimiento de érdenes y/o instrucciones del Coordinador de Seguridad
y Salud comportara, ademas, y en todo caso, la obligacion del Contratista de sustituir al personal cuyo
incumplimiento hubiera dado lugar a la imposicion de la correspondiente penalizacion.

35.8. Penalizaciones por incumpliendo de las obligaciones establecidas en materia de subcontratacion,
medioambiental y social

En el caso de que el Contratista incumpliera los requisitos mencionados en los apartados a), b), ¢) y d) de la
Clausula 14.2 relativos a la subcontratacidn, podra dar lugar, en todo caso, a la imposicion, por parte de AcuaMed,
de una penalizacion de hasta un cincuenta por ciento (50%) del importe del subcontrato, o, incluso, a la resolucién
del Contrato.

TRIGESIMO SEXTA.- FUERZA MAYOR

No se considerara incumplimiento del contrato y, por tanto, no habra lugar a resolver el contrato por esta causa, en
el supuesto de imposibilidad de cumplir con las obligaciones de las partes si dicho incumplimiento es originado por
causas de fuerza mayor, en los términos definidos a continuacién. Si concurriese un caso de fuerza mayor, ninguna
de las partes afectadas podréa reclamar a la otra responsabilidad alguna.

A los efectos del contrato objeto del presente Pliego y de su ejecucidn, se entiende por fuerza mayor aquella causa o
circunstancia de naturaleza imprevisible, o que siendo previsible fuera inevitable, que no dependa de la voluntad de
las partes, escapando a su control, y que motive la imposibilidad directa de cumplir, en todo o en parte, con las
obligaciones prevenidas en el presente contrato. En especial, tendran la consideracion de causas de fuerza mayor,
siempre que estén directamente vinculados al objeto del contrato:

1. Los incendios causados por la electricidad atmosférica.

2. Los fendmenos naturales de efectos catastroficos, como maremotos, terremotos, erupciones volcanicas,
movimientos del terreno, temporales maritimos, inundaciones u otros semejantes.

3. Los destrozos ocasionados violentamente en tiempo de guerra, robos tumultuosos o alteraciones graves del
orden publico.

Si una situacién de Fuerza Mayor que afecta a la totalidad de las obligaciones esenciales de una de las partes en
relacion con el presente contrato, 0 a una parte sustancial de tales obligaciones, se prolonga ininterrumpidamente en
el tiempo por més de tres (3) meses o en lapsos separados de tiempo por un periodo acumulado de seis (6) meses, la
parte no afectada por la fuerza mayor podra, con un preaviso de treinta (30) dias, resolver el contrato. Dicha
resolucién no eximira a las partes del cumplimiento de las obligaciones surgidas con anterioridad a la fuerza mayor.

Si la fuerza mayor impidiera el cumplimiento de las obligaciones de alguna de las partes s6lo parcialmente, dicha
parte deberé continuar cumpliendo con todas las demas obligaciones que no se vieren afectadas por la fuerza mayor.

La parte cuyo cumplimiento de obligaciones se viera afectado por fuerza mayor debera:

a) Tan pronto como sea posible, comunicar a la otra parte el suceso causante de la situacién de fuerza mayor,
su naturaleza, las circunstancias en que se ha producido, el tiempo que se prevé pueda prolongarse dicha
situacion y las medidas que piensa adoptar para reducir , si fuera posible, los efectos del suceso sobre los
efectos del contrato.

b) Realizar todos los esfuerzos a su alcance para reducir o eliminar los efectos de la misma respecto del
cumplimiento de sus obligaciones derivadas del presente contrato.

¢) Notificar de inmediato a la otra parte, en cuanto desaparezca, la causa de fuerza mayor.

d) Volver a asumir de inmediato el cumplimiento de sus obligaciones en el momento de desaparicion de la
causa.
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TRIGESIMO SEPTIMA.- RESOLUCION

Son causas de resolucion del contrato las sefialadas en la clausula trigésimo séptima del documento de formalizacion
del contrato anexos, las recogidas en los articulos 98, 211 y 245 de la LCSP, asi como las siguientes:

- La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con la Administracién.

- El incumplimiento de las limitaciones establecidas en materia de subcontratacion, sin perjuicio de las
penalizaciones que, en su caso, se pudieran imponer, conforme a lo establecido en la clausula 27.

- La obstruccion a las facultades de direccion e inspeccion de AcuaMed.

- El incumplimiento de la obligacién del contratista de guardar sigilo respecto de los datos o antecedentes que, no
siendo publicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y de los que tenga conocimiento con
ocasion del mismo.

La resolucion del contrato se acordara por el érgano de contratacion de oficio o a instancia del contratista, en su
caso, mediante procedimiento tramitado en la forma reglamentariamente establecida por el articulo 109 del
RGLCAP.

En los casos de resolucion por incumplimiento culpable del contratista, éste deberd indemnizar a ACUAMED los
dafios y perjuicios ocasionados. La indemnizacion se hara efectiva sobre la garantia, sin perjuicio de la subsistencia
de la responsabilidad del contratista en lo que se refiere al importe que exceda del de la garantia incautada.

Para la aplicacion de las causas de resolucion se estara a lo dispuesto en los articulos 212 del LCSP y 110 del
RGLCAP, y para sus efectos a lo dispuesto en los articulos 213 y 246 LCSP.

TRIGESIMO OCTAVA.- CESION Y SUBROGACION

Se entendera por cesion, a los efectos del contrato, la transmision de la posicién juridica que ostentan cualquiera de
las partes en el contrato.

38.1. Cesidn de la posicién juridica de AcuaMed

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podran ser cedidos por AcuaMed, total o parcialmente, en
cualquier momento de la ejecucidn del contrato, a un tercero, sin necesidad de consentimiento o autorizacién previa
del contratista.

En caso de cesion por AcuaMed de los derechos y obligaciones dimanantes del contrato, el cesionario quedara
subrogado en la posicién juridica de AcuaMed frente al contratista, y este, por su parte, quedara obligado tanto a
aceptar la cesion que, en tal sentido, le serd comunicada por AcuaMed, como a formalizar cuantos documentos sean
precisos para la efectividad de la misma.

El cesionario habra de ser, necesariamente, una entidad de Derecho Publico o privado vinculada o dependiente de
una Administracion Puablica.

38.2. Cesidn de la posicién juridica del Contratista.

Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podran ser cedidos por el adjudicatario a un tercero
siempre que se cumplan los supuestos y los requisitos establecidos en el articulo 214 LCSP.

El cesionario quedara subrogado en todos los derechos y obligaciones que corresponderian al cedente.
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TRIGESIMO NOVENA.- OTORGAMIENTO DE ESCRITURA.
39.1 El presente Contrato se formaliza en documento privado.

39.2. Las Partes podran, no obstante, y en cualquier momento, compelerse reciprocamente al otorgamiento de
escritura puablica.

39.3. Los gastos que ocasione el otorgamiento de la correspondiente escritura publica, en su caso, serén, en todo
caso, a cargo de la Parte que lo solicite la elevacion a publico.

CUADRAGESIMA.— REGIMEN' DE RECLAMACIONES Y RECURSOS EN LA FASE DE
INTERPRETACION Y EJECUCION DEL CONTRATO. JURISDICCION.

De acuerdo con lo establecido en la clausula tercera del pliego, este contrato tiene caracter privado. Las
controversias que pudieran surgir entre las partes se resolverdn por los Juzgados y Tribunales del orden
jurisdiccional civil, que seran los competentes para conocer de las cuestiones relacionadas con la ejecucion del
Contrato, con sometimiento expreso a la jurisdiccion y competencia de los Juzgados y Tribunales de la Ciudad de
Madrid, con renuncia expresa a cualesquiera otros fueros que pudiesen corresponderles, y sin perjuicio de las
normas de orden publico procesal que —en su caso- pudieran resultar aplicables.

Los actos que se dicten por el poder adjudicar en relacién con la interpretacion y ejecucion del contrato podran ser
objeto de impugnacion en via administrativa de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre del
Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones PUblicas ante el titular del Departamento al que esté
adscrita AcuaMed, en este caso el Ministerio para la Transicion Ecoldgica, siendo sus decisiones recurribles ante la
Jurisdiccion Contencioso Administrativa.

CUADRAGESIMO PRIMERA.- PROTECCION DE DATOS.

En cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y de Consejo, de 27 de abril de 2016,
relativo a la proteccion de las personas fisicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre
circulacion de estos datos (“RGPD”), a la Ley Organica 3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccion de Datos
Personales y garantia de los derechos digitales (LOPDGDD), o cualquier otra disposicion en materia de proteccion
de datos de la Unién o de los Estados Miembros, los representantes legales de ambas partes o, en su caso, la persona
fisica interviniente, quedan informados de que sus datos, incluidos en el presente Contrato o facilitados entre ellos
con motivo de la relacién contractual, serdn tratados por cada una de las partes como Responsables del tratamiento.

La finalidad del tratamiento de los citados datos es la ejecucion de la presente relacion contractual.

Salvo que se indique expresamente lo contrario, los datos solicitados seran necesarios para la finalidad descrita por
lo que la negativa a facilitarlos imposibilitara la ejecucion de la relacién contractual.

Los datos personales podran ser comunicados, en su caso, a Juzgados y Tribunales, Cortes Arbitrales, Notarios y
Registradores, Peritos, Administraciones Publicas con competencia en la materia, contrarios y contratantes.

La base legal de los tratamientos es la ejecucion del contrato, asi como el cumplimiento de las obligaciones legales
aplicables que pudieran derivarse del mismo.

Los datos personales recabados se conservaran por todo el tiempo de duracidn de las relaciones precontractuales o
contractuales, siendo suprimidos a su finalizacion. Una vez producida dicha finalizacion, los datos personales se
mantendran bloqueados durante los plazos de prescripcion de las posibles responsabilidades de conformidad con lo
establecido por la legislacion aplicable.
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Si cualquiera de las partes facilitare a la otra datos personales de sus empleados, personas dependientes o cualquier
otro interesado, debera informarles, con caracter previo a dicha comunicacion, del tratamiento de sus datos en los
términos previstos en la presente clausula y deberd cumplir adecuadamente con el resto de obligaciones que se
deriven de la normativa vigente en materia de proteccion de datos personales para llevar a cabo dicha comunicacion,
incluida la obtencidn del consentimiento de los interesados en caso de ser necesario.

Los interesados podran solicitar a los responsables confirmacion sobre si sus datos personales estan siendo tratados,
y en caso afirmativo, acceder a los mismos. De igual manera, podran solicitar la rectificacion de los datos inexactos
0, en su caso, Su supresién, cuando entre otros motivos, ya no sean necesarios para los fines para los que se
recogieron.

En determinadas circunstancias, podran también solicitar la limitacion del tratamiento de sus datos, en cuyo caso
Unicamente seran conservados para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. Los interesados también podran
oponerse al tratamiento de sus datos en determinadas circunstancias. En estos supuestos, los responsables dejaran de
tratar los datos, salvo que prevalezcan motivos legitimos imperiosos o para el ejercicio o la defensa de posibles
reclamaciones. Por ultimo, cuando sea procedente, se podra ejercitar el derecho de portabilidad para obtener los
datos en formato electrénico o para que se transmitan los mismos a otra entidad.

Para el ejercicio de los derechos mencionados anteriormente, debera dirigir comunicacién por los siguientes canales,
acompafando fotocopia de su DNI o cualquier otro documento que permita acreditar su identidad:

AcuaMed

Por carta a la direccion: AcuaMed. C/Albasanz n°11. 28037 Madrid.
Por correo electronico a: protecciondatos@acuamed.es

EL CONTRATISTA

Por carta a la direccion: [...]

Por correo electronico a [...]

Por ultimo, se informa igualmente del derecho a presentar una reclamacion ante la Agencia Espafiola de Proteccion
de Datos en caso de que tenga conocimiento o considere que un hecho pueda suponer un incumplimiento de la
normativa aplicable en materia de proteccion de datos.

Y, para que asi conste, y en prueba de conformidad con todo lo contenido en este documento, se firma por las partes
el presente documento, en el lugar y fecha del encabezamiento.

EL CONTRATISTA ACUAMED S.M.E
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MODIFICACIONES AL CONTRATO



1. SUPUESTOS GENERALES PARA LA MODIFICACION DEL CONTRATO.

Durante la ejecucion del contrato, AcuaMed solo podra introducir modificaciones en el proyecto vigente
aprobado en el sentido que recoge la LCSP en sus articulos 203 a 207 y 242. Dichas modificaciones han
de ser consensuadas y consentidas por las Partes, debiendo constar dicho consentimiento de forma
expresa.

Las modificaciones acordadas por AcuaMed se valoraran de acuerdo con lo establecido en la Clausula
Quinta del modelo de contrato que se adjunta al Pliego de Clausulas Reguladoras como Anexo V.

Concurriendo los requisitos mencionados en el presente Anexo, el Contratista quedard obligado a ejecutar
el contrato acordado con estricta sujecién a las modificaciones aprobadas y comunicadas por AcuaMed,
sin que la introduccidén de la modificacion le dé derecho a reclamar indemnizacién alguna, ni a introducir
otras modificaciones en el Contrato distintas de las que se establezcan expresamente.

2. PROCEDIMIENTO GENERAL PARA LA MODIFICACION.

Cualquier modificacion del Contrato que se ajuste a lo especificado en el apartado anterior, quedara
sometida al cumplimiento del procedimiento que viene reflejado en los articulos 207 y 242 LCSP.

Ademas de lo expresado en el parrafo anterior, el detalle del proceso a seguir seré el que se relaciona a
continuacion:

a) El director del contrato (obra) elevara la relacion de las posibles modificaciones al director del
departamento de AcuaMed para su conformidad.

b) Se dara audiencia al Contratista, por un plazo minimo de tres (3) dias, en la que habra de exponer
sus consideraciones respecto de las modificaciones y su incidencia respecto al Contrato.

¢) Lasolicitud de modificacion deberéa ser aprobada por el Consejo de Administracion de AcuaMed
que expresard los términos en que haya de reformarse el Contrato, singularmente en lo que se
refiere al plazo y precio.

3. MODIFICACION DEL CONTRATO OBJETO DE LA PRESENTE LICITACION.

En el presente Pliego de Clausulas Reguladoras no estd prevista la posibilidad de modificacion del
contrato.

Las modificaciones no previstas en el Pliego de Clausulas Reguladoras, que pudieran surgir durante el
desarrollo de la ejecucion del contrato, deberan responder a las circunstancias indicadas en el articulo 205
LCSP.

4, ACTAS DE PRECIOS NUEVOS OBTENIDOS DE FORMA CONTRADICTORIA

En los casos en los que sea necesaria la introduccion de nuevas unidades de obra que no supongan un
incremento del precio global del contrato ni afecten a unidades de obra que en su conjunto exceda del 3
por ciento del presupuesto primitivo del mismo y que, por tanto no tengan la consideracion de
modificaciones del contrato de acuerdo con lo expresado en el art. 242.4 LCSP, se suscribira por
Acuamed y el Contratista un Acta de Precios contradictorios, procediéndose como sigue:

a) Las propuestas de ejecucion de unidades de obra sujetas a precios contradictorios que se formulen
entre la Direccion de Obra y el Contratista, se someteran a la aprobacion expresa del Organo de
Contratacion de AcuaMed.

b) Los precios de las citadas unidades de obra no previstas, se fijaran contradictoriamente entre

AcuaMed y el Contratista. En este supuesto, los precios y los rendimientos contradictorios se
deduciran (por extrapolacidn, interpolacidn o proporcionalidad) de los datos presentes en los anexos
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al contrato, siempre que ello sea posible. En caso de discrepancia, se aplicaran los precios fijados por
AcuaMed, sin perjuicio del derecho del Contratista a ejercitar las acciones que considere contra tal
decision.

En caso de que la unidad de obra objeto de precio contradictorio se ejecutase antes de la
determinacion definitiva del citado precio, se certificara en aquel mes segun el precio propuesto por
AcuaMed, bajo el concepto de abono a cuenta. Una vez alcanzado mutuo acuerdo sobre el precio, o
resuelto en via judicial fijandolo, AcuaMed certificara las unidades realmente ejecutadas al precio
definitivamente aprobado.

El Contratista estara obligado a ejecutar las unidades de obra no previstas en el Anexo IV que
expresamente le ordene AcuaMed, segln lo previsto en el punto b) de la presente clausula, ain en el
caso de desacuerdo sobre el importe del precio contradictorio de esta unidad, sometiéndose en tal
supuesto y, en todo caso, una vez ejecutadas tales unidades de obra, al sistema de fijacién de precios
contradictorios y, en ultimo extremo, a la via judicial prevista en el contrato.

En todo caso, los precios contradictorios se referiran a la fecha de licitacion, siendo de aplicacion las
revisiones de precios en las mismas condiciones que las referidas al resto de precios unitarios. Los
nuevos precios, una vez aprobados por AcuaMed, se consideraran incorporados, a todos los efectos, a
los cuadros de precios del contrato, y se veran afectados del mismo coeficiente de baja que
corresponda de acuerdo con la Oferta econdmica presentada por el Contratista

Se redactaran tantas Actas de precios nuevos como sean precisas para la correcta ejecucién de las
obras contratadas. EI Acta de precios contradictorios incorporard en un Anexo el detalle del célculo
de cada uno de los precios nuevos propuestos, justificacion de la necesidad de los citados precios y
de que estos no suponen una modificacién sustancial.

139



		2021-05-10T14:48:33+0200
	Sellado de tiempo - ACUAMED - A83174524




