C/Albasanz, 11

28037 Madrid
Tel. 91 423 45 00 - Fax 91 423 45 01 acuaMed

www.acuamed.es Aguas de [as Cuencas Mediterraneas

AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRANEAS, S.A.
(AcuaMed)

PLIEGO DE CLAUSULAS REGULADORAS PARA LA CONTRATACION DE LA
EJECUCION DE LAS OBRAS CORRESPONDIENTES A LA IMPLANTACION DE LOS
PLANES DE EMERGENCIA DE LAS BALSAS DE LA PERNERA, LOS ALMAGROS,
CARRASCOY Y SUCINA PERTENECIENTES A LA RED DE DISTRIBUCION DE LA
DESALINIZADORA DE VALDELENTISCO (MURCIA) Y MANTENIMIENTO DE
CONSERVACION

DESCRIPCION Firmado digitalmente
por DESCRIPCION
SELLADO DE SELLADO DE TIEMPO -

TIEMPO - ENTIDAD  ENTIDAD AGUAS DE LAS

AGUAS DE LAS CUENCAS
CUENCAS MEDITERRANEAS SA - CIF

MEDITERRANEAS ?:3132250214;.12.14

SA - CIF A83174524 12:12:37 +01'00'

Madrid, 13 de octubre de 2015



C/Albasanz, 11

28037 Madrid

Tel. 91 423 45 00 - Fax 91 423 4501
www.acuamed.es

PLIEGO DE CLAUSULAS REGULADORAS PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS
CORRESPONDIENTES A LA IMPLANTACION DE LOS PLANES DE EMERGENCIA DE LAS BALSAS DE LA
PERNERA, LOS ALMAGROS, CARRASCOY Y SUCINA PERTENECIENTES A LA RED DE DISTRIBUCION DE
LA DESALINIZADORA DE VALDELENTISCO (MURCIA) Y MANTENIMIENTO DE CONSERVACION

N° de expediente: OB/22/15

1. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION Y TRAMITACION DEL EXPEDIENTE

Se adoptara un procedimiento abierto, en aplicacion del articulo 157 y siguientes del TRLCSP, resultando adjudicatario el
licitador que presente la oferta econdmicamente mas ventajosa.

Asimismo, el expediente se instruira utilizando la tramitacion ordinaria.

El contrato, mixto, contiene prestaciones de obra y de servicios y corresponde adjudicarlo por las normas aplicables al contrato
de obra. No procede dividir las prestaciones del contrato en Lotes porque la continuacion de la permanencia del contratista en la
instalacion durante un periodo transitorio asegura el perfeccionamiento de la implantacion de los cuatro planes de emergencia.

La publicacién de la licitacion ha quedado en suspenso hasta que AcuaMed haya recibido la resolucion aprobatoria del proyecto
de las obras de implantacion de los Planes de Emergencia por parte del MAGRAMA.

1.bis  COFINANCIACION EUROPEA

El contrato sera cofinanciado mediante subvenciones de la Unioén Europea.

2. CODIFICACION DE LA NOMENCLATURA

La codificacion correspondiente a la nomenclatura Vocabulario Comun de los contratos (CPV) de la Comision Europea
corresponde al codigo CPV: 38822000-3. Dispositivos de telecontrol por sirenas

3. DEFINICION DEL OBJETO DEL CONTRATO Y NECESIDADES A SATISFACER

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS CORRESPONDIENTES A LA IMPLANTACION DE LOS
PLANES DE EMERGENCIA DE LAS BALSAS DE LA PERNERA, LOS ALMAGROS, CARRASCOY Y SUCINA
PERTENECIENTES A LA RED DE DISTRIBUCION DE LA DESALINIZADORA DE VALDELENTISCO (MURCIA) Y
DEL MANTENIMIENTO DE CONSERVACION Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS EJECUTADAS

Los Planes de Emergencia de las balsas de Los Almagros, La Pernera, Carrascoy y Sucina fueron elaborados bajo la direccion de
la sociedad estatal “Aguas de las Cuencas Mediterraneas, S.A. (ACUAMED) para dar cumplimiento a lo establecido al respecto
en la “Directriz Basica de Planificacion de Proteccion Civil ante el riesgo de inundaciones”, aprobada por acuerdo de Consejo de
Ministros de 31 de enero de 1995, y en el “Reglamento Técnico sobre Seguridad de Presas y Embalses”, aprobado por Orden
Ministerial de 12 de marzo de 1996.

El objeto del Proyecto de Implantacion de los Planes de Emergencia indicados es proporcionar los medios y recursos para la
gestion de los Planes y de sus incidencias, para una comunicacion rapida y efectiva con los organismos implicados y, en caso
necesario, para activar el sistema de aviso a la poblacion afectada.

Asi pues, el contrato tiene por finalidad la implantacion material de las medidas preventivas de reduccidén de riesgo, que se
concretan en el Plan de Emergencia y, que conlleva actuaciones sobre elementos anexos a las Balsas, sobre su explotacion, de
formacion e informacion al personal propio y a la poblacién, y de coordinacion y colaboracion entre las diversas
administraciones implicadas.
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El Proyecto de Implantacion de los Planes de Emergencia de referencia contempla la definicion de los elementos necesarios para
llevar a cabo la finalidad del mismo, los mas relevantes son:

Sala de emergencia.

Sistema de comunicaciones
e Sistema de aviso a la poblacion
e  Mejora del Sistema de Auscultacion

De forma complementaria, también constituye objeto del contrato el mantenimiento de conservacion (preventivo y correctivo) y
la vigilancia y custodia de las instalaciones ejecutadas durante un breve periodo de tiempo durante el cual el adjudicatario habra
de formar, asi mismo, al personal de mantenimiento del resto de instalaciones de la Red de Distribucion de la Desalinizadora de
Valdelentisco.

4. PRESUPUESTOS PARA LA LICITACION, VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO

4.1, Presupuesto base de licitacion (sin IVA):
El presupuesto base de licitacion SIN IVA asciende a la cantidad de UN MILLQN DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE
MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA CENTIMOS (1.247.435,80 €).

IVA (21%): DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA'Y
DOS CENTIMOS (261.961,52 €) No obstante, el IVA se ajustard automaticamente al vigente en cada momento.

4.2. Valor estimado del contrato (sin IVA):

Atendiendo a la posibilidad de prorrogar el contrato en 6 meses mas, Uinicamente en cuanto a los trabajos correspondientes al
Plan de Mantenimiento, el valor estimado del contrato sera UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL
TRESCIENTOS SESENTA Y UN EUROS CON SETENTA CENTIMOS (1.343.361,70 €).

En este importe se han tenido en cuenta los requerimientos contemplados en el art. 88 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Publico.

4.3. Determinacion del precio: Por precios unitarios.

4.4, Forma de pago: Mediante facturas mensuales segun lo indicado en el modelo de contrato que se incluye como Anexo
V al presente Pliego

4.5. Fecha de abono de las facturas: Segun lo especificado en el modelo de contrato que se incluye como Anexo V al
presente Pliego

5) GARANTIAS A DISPOSICION DE LA SOCIEDAD

5.1. Provisional: NO SE EXIGE.

5.2. Definitiva: 5% del Presupuesto base de licitacion. Se presentara de
acuerdo con el modelo que se adjunta como Anexo III al
presente Pliego.

5.3. Complementaria: 5% del Presupuesto base de licitacion para ofertas

economicas anormalmente bajas.
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6. CONDICIONES ESPECIFICAS DE LA CONTRATACION. PUBLICIDAD DE LA LICITACION
6.1. Plazo de ejecucién del contrato
Plazo: El plazo maximo para la ejecucion de los trabajos incluidos en el contrato sera

de CATORCE (14) MESES e incluye los siguientes plazos parciales:

e OCHO (8) MESES para la realizacion de las obras necesarias, las cuales
comenzaran a mas tardar, 2 meses después de formalizado el Contrato.

e SEIS (6) MESES para la realizaciéon del mantenimiento de conservacion,
los cuales daran inicio cuando finalice el plazo de realizacion de las obras.

Informacion sobre prérrogas: El contrato puede ser prorrogado por un periodo adicional maximo de SEIS
(6) MESES de acuerdo con la Clausula Séptima del modelo de contrato que se
adjunta como Anexo V al presente Pliego de Clausulas Reguladoras
unicamente en lo referente a la prestacion de servicios, en cuyo caso el
importe del contrato se vera incrementado de acuerdo con lo expresado en el
apartado 4.2. del presente cuadro de caracteristicas.

6.2. Modificaciones previstas en la documentacion que rige la licitacion: No, sin perjuicio de la prorroga prevista, segin lo
especificado en el Anexo VI al presente Pliego de Clausulas Reguladoras.

6.2.bis) Condicidn suspensiva: A la fecha de aprobacion de la licitacion estd pendiente la prérroga del plazo para la
implantacion de los Planes de emergencia. Por ello, la adjudicacion del contrato quedard en suspenso hasta que AcuaMed haya
recibido la notificacion de la prérroga.

De no cumplirse la condicion y, por tal motivo, no acordarse la adjudicacion en el plazo de tres meses desde la apertura de las
proposiciones econdmicas, los licitadores tendran derecho a retirar su proposicion, sin que tengan nada que reclamar a AcuaMed
no siendo de aplicacion lo dispuesto para los casos de renuncia o desistimiento del drgano de contratacion.

6.3. Admisidn de soluciones variantes: No

6.4. Existencia de requisitos de publicidad en la Plataforma de Contratacion: Si

6.5. Existencia de requisitos de publicidad en el DOUE: Si

6.6. Existencia de requisitos de publicidad en el BOE: No

6.7. Publicidad en el Perfil de Contratante: Si (www.acuamed.es)

6.8. Existencia de fases en la valoracion de las ofertas: Si. Primero se valoran los criterios subjetivos y una vez establecida la
puntuacion se valora el criterio objetivo. Se establece un umbral minimo de puntuaciéon para pasar de una fase a otra,
especificado en el apartado 15.1.3. de este cuadro de caracteristicas.

7. DOCUMENTOS QUE TIENEN CARACTER CONTRACTUAL

Los documentos que se relacionan a continuacidn revisten caracter contractual:

1. Pliego de clausulas reguladoras (documento presente)

2. Pliego de prescripciones técnicas particulares, que se anexa al Pliego de clausulas reguladoras (Anexo 1V)

3. Oferta (técnica y econdmica) presentada por el contratista

4. Proyecto aprobado por el Ministerio de Agricultura, Alimentacion y Medio Ambiente, integrado por los siguientes
documentos:
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a) Memoria que recogera las necesidades a satisfacer y los factores de todo orden a tener en cuenta.

b) Pliego de Condiciones.

c) Planos que se adjuntan.

d) Cuadros de precios, justificacion de precios y presupuesto de la obra, siendo de aplicacion al presupuesto de
ejecucion material los porcentajes de Gastos Generales (13%) y Beneficio Industrial (6%) que contempla la
Administracion General del Estado.

Programa de ocupacion de terrenos y reposicion de servicios, en su caso.
Programa de trabajos con fijacion de mensualidades.

Plan de aseguramiento de la calidad.

Estudio de Seguridad y Salud.

9. Polizas en vigor de los seguros requeridos.

10. Copia de la garantia definitiva

PR

Durante la ejecucion del contrato, en caso de discordancia o de contradiccion entre el contenido de los documentos contractuales
arriba citados, sera de aplicacion preferente el contrato que se formalice, un modelo del mismo se incluye como Anexo V al
presente Pliego, y después los documentos enunciados por el orden de su numeracion.

B. PARTICIPACION EN LA LICITACION: ‘

8. DISPOSICIONES RELATIVAS AL PROCEDIMIENTO

Informacién general: La presentacion de la correspondiente oferta presupone la aceptacion incondicionada, por parte del
ofertante, de todas las clausulas de este Pliego sin salvedad

9. PRESENTACION DE OFERTAS

9.1 Informacién general:

- Cada licitador podra presentar una unica oferta, bien sea individual o conjunta con otros licitadores. La presentacion de
varias ofertas en las que intervenga un mismo licitador determinara la invalidez automatica de todas ellas.

- Una vez presentada la oferta no podra ser retirada, salvo justificacion, y en todo caso antes del acto de apertura.

9.2. Lugar: Oficinas de AcuaMed. C/ Albasanz, 11, 28037 Madrid

9.3. Plazo: Hasta el dia y hora indicados en los anuncios de la licitacion.

9.4. Forma: En sobre cerrado e identificado debidamente conteniendo a su vez 3 sobres cerrados:
- Sobre A: Documentacion General. Se incluiran los requerimientos de capacidad y solvencia exigidos en el apartado 10
del presente cuadro de caracteristicas.

- Sobre B: Documentacion correspondiente a los criterios subjetivos de valoracion (Documentacion Técnica),
especificada en el apartado 11 del presente cuadro de caracteristicas. Se presentara copia en CD 6 DVD de esta
documentacion que debera coincidir exactamente con la exhibida en papel. En caso de no presentacion, la oferta
quedard excluida.

- Sobre C: Documentacion correspondiente a los criterios objetivos de valoracion (Proposicion Econdmica), especificada
en el apartado 12 del presente cuadro de caracteristicas.

En el exterior de cada sobre se hara constar lo siguiente:

e Letra correspondiente al sobre.
e Titulo de la licitacion.
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e Nombre completo y siglas, en su caso, direccion, CIF o NIF, teléfono, fax y correo electronico del licitador.
e Nombre y NIF del representante y correo electronico.

9.5. Idioma: Espaiol.

9.6. Confidencialidad:

Sin perjuicio de las disposiciones legales y del pliego relativas a la publicidad de la adjudicacion y a la informacién que debe
darse a los licitadores, el 6rgano de contratacion no podra divulgar la informacion facilitada por los empresarios que estos hayan
designado como confidencial; este caracter afecta, en particular, a los secretos técnicos o comerciales y a los aspectos
confidenciales de las ofertas.

9.7. Obligacioén de suministrar informacién:

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 4, “Obligacion de suministrar informacion”, de la Ley 19/2013, de transparencia,
acceso a la informacion publica y buen gobierno,, los adjudicatarios de contratos del sector publico, en los términos previstos en
el respectivo contrato, estaran obligados a suministrar a la Administracion, organismo o entidad de las previstas en el articulo 2.1
de la citada Ley a la que se encuentren vinculados por el Contrato, previo requerimiento, toda la informacidon necesaria para el
cumplimiento por aquéllos de las obligaciones previstas en el titulo I de la Ley 19/2013.

9.8. Proteccién de datos:

En cumplimiento del articulo 5° de la Ley Organica 15/1999, de 13 de Diciembre, sobre Proteccion de Datos de Caracter
Personal, por el que se regula el derecho de informacion en la recogida de los datos, le facilitamos la siguiente informacion:

“Los datos de caracter personal que facilite, cuando entren dentro del ambito de aplicacion de dicha Ley Orgénica, podran
incluirse en un fichero para la gestiéon de las contrataciones y la contabilizacion de las correspondientes transacciones, asi como
integrarse en el directorio de proveedores de bienes y servicios del que es responsable AGUAS DE LAS CUENCAS
MEDITERRANEAS, S.A. (en adelante, AcuaMed) que garantiza la confidencialidad y seguridad de los datos facilitados, cuya
finalidad es el cumplimiento y gestion de forma adecuada de las relaciones contractuales.

El destinatario de la informaciéon es AcuaMed, aunque en la ejecucion contractual se podran comunicar datos personales a
entidades bancarias para la tramitacion de los pagos o cobros, a la Agencia Tributaria en tramitaciones y declaraciones fiscales y,
en su caso, a Juzgados mediante requerimiento judicial y participantes en juicio o a terceros con los que AcuaMed concluya
acuerdos de colaboracion relacionados con la Obra objeto de licitacion.

EL LICITANTE mantendra completamente indemne a AcuaMed si a ésta le fueran imputadas responsabilidades por esta causa.

Los titulares de los datos de caracter personal facilitados por el LICITANTE quedan informados sobre la posibilidad de ejercer
los derechos de acceso, rectificacion y cancelacion, en los términos establecidos en la legislacion vigente, dirigiéndose mediante
comunicacion escrita a AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRANEAS, S.A. ¢/ Albasanz, 11, 28037 Madrid, dicha
comunicacion debera incluir nombre y apellidos, peticién en que se concreta la solicitud, direccion a efectos de notificaciones,
fecha, firma y fotocopia del DNI o pasaporte”.

10. CONTENIDO DEL SOBRE A

10.0. Sustitucioén inicial de documentacion por declaracién responsable.
No aplica.

10.1.  Acreditacion de la capacidad de las empresas para contratar.

10.1.1. Documentacion fehaciente que acredite la personalidad y capacidad del licitador:

- Sila empresa fuese persona juridica, la personalidad y capacidad se acreditara mediante la presentacion de la escritura de
constitucion y modificaciones, en su caso, inscritas en el Registro Mercantil cuando este requisito fuera exigible
conforme a la legislacion mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la acreditacion de la capacidad de obrar se
realizard mediante la escritura o documento de constitucion, de modificacion, estatutos o acto fundacional, en el que
constaren las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro Oficial.
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- Si el empresario fuera persona natural, presentara fotocopia legitimada notarialmente o compulsada de su DNI no
caducado o del documento que haga sus veces. Si el empresario individual actuase bajo nombre comercial, cuando no lo
haga estrictamente con su nombre y apellidos, debera probar la inscripcion en el Registro de la Propiedad Industrial del
nombre con el que actia.

10.1.2. Fotocopia legitimada notarialmente o compulsada del CIF o NIF del empresario.

10.1.3. Documentos que acrediten, en su caso, la representacion. Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de
otro, presentaran poder bastante al efecto y fotocopia de su D.N.I. o del documento que haga sus veces. Si la empresa
fuera persona juridica el poder debera figurar inscrito en el Registro Mercantil. Si se trata de un poder para acto
concreto no es necesaria la inscripcion en el Registro Mercantil, de acuerdo con el Art. 94.5 del Reglamento del
Registro Mercantil.

10.1.4. Certificado expedido por el representante legal de la empresa declarando la vigencia de la escritura publica de poder del
representante y de las circunstancias acreditadas en la escritura de la sociedad.

10.1.5. En su caso, compromiso de constitucion de unidon temporal de empresas. El compromiso vendra firmado por los
representantes de los empresarios, con poderes suficientes para ello, e indicard los nombres, circunstancias y
participacion de cada uno de ellos y que asumen el compromiso de constituirse formalmente en union temporal de
empresas, caso de resultar adjudicatarios. La unioén temporal de empresas se regird por lo dispuesto en el articulo 59 del
TRLCSP.

10.1.6. Declaracion responsable otorgada ante autoridad administrativa, notario publico u organismo profesional cualificado,
de no estar incursa la empresa en las prohibiciones para contratar recogidas en el Art. 60 del TRLCSP junto con la
declaracion responsable de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social impuestas por las disposiciones vigentes, sin perjuicio de lo dispuesto en la clausula 17, para el licitador que
resultare adjudicatario. Esta declaracion se realizara también dentro de la proposicion econdomica seglin el modelo del
Anexo L.

10.2.  Acreditacion de los requerimientos para demostrar la solvencia.

10.2.1. Clasificacion:

Los empresarios acreditaran las condiciones minimas de solvencia econémica y financiera y profesional o técnica por medio de
las siguientes clasificaciones:

Grupo | (instalaciones eléctricas), Subgrupo 7 (Telecomunicaciones e instalaciones radioeléctricas), Categoria e (anualidad
media que exceda de 840.000 euros y no sobrepase los 2.400.000 euros).
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10.2.2. Adscripcion de medios personales o0 materiales constitutivos de obligacion esencial:

Se acreditara disponer para la realizacién de las prestaciones de servicios del personal, perteneciente a la empresa o
colaboradores, que se detalla a continuacion:

1. Profesional con titulacion adecuada, con mas de 5 afios de experiencia en mantenimiento de infraestructuras hidraulicas
que actuara como Jefe de Mantenimiento.

2. Profesionales, técnicos o no, que vayan a participar en el mantenimiento de las instalaciones y, especialmente aquél que
figure como responsable de las emergencias, con experiencia probada en el mantenimiento de campo de instalaciones
analogas, con capacidad y disponibilidad geografica inmediata para hacer acto de presencia en las instalaciones en caso
de situaciones apremiantes tales como robos, incendio, avenidas, etc.

Para justificar lo anterior, adjuntaran un breve curriculo (inferior a 2 hojas por persona), junto con una declaracion jurada de su
disponibilidad en un plazo no superior a 2 meses desde la fecha de presentacion de ofertas. Dos de los perfiles pueden concurrir
en la misma persona.

En caso de que no se cumpliera la puesta a disposicion del personal propuesto una vez formalizado el contrato, AcuaMed podra
optar por la resolucion del mismo.

Otras soluciones de equipo también seran consideradas aptas si de ellas resulta el convencimiento de que el empresario
desarrollara el servicio con las unidades técnicas suficientes seglin las prescripciones técnicas.

Se hara indicacion expresa de los trabajos del contrato que el empresario tiene el proposito de subcontratar.

Para acreditar la solvencia, el empresario podra basarse en la solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la
naturaleza juridica de los vinculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que, para la ejecucion del contrato, dispone
efectivamente de esos medios.

10.2.3 Declaracion sobre el conocimiento del proyecto y de la zona de obras:

Los licitadores que deseen participar en esta licitacion, deberdn presentar una declaracion en los términos requeridos en
el apartado 6.4 del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares que se adjunta como anexo IV al presente Pliego de
Clausulas Reguladoras.

10.2.4. Empresarios extranjeros

Es de aplicacion lo previsto en los apartados anteriores sin perjuicio que a los empresarios no espafioles de Estados miembros de
la Unién Europea, ya concurran al contrato aisladamente o integrados en una Uniéon Temporal, no les sera exigible la
clasificacion. En este caso, la clasificacion sera sustituida por la acreditacion de realizacion de obras de instalaciones eléctricas
de Telecomunicaciones e instalaciones radioeléctricas cuya anualidad media exceda de 840.000 euros. El resto de acreditaciones
del apartado 10 seran de aplicacion también a los empresarios extranjeros.

En caso de Union Temporal de Empresas cada uno de los componentes de la Union debera acreditar lo anterior de modo que el
organo de contratacion pueda apreciar la proporcion entre la solvencia de cada componente y su porcentaje de participacion en la
union.

10.2.5. Acreditacion del cumplimiento de las normas de garantia de la calidad

Los licitadores deberan acreditar tener implantado un sistema de calidad en desarrollo de la norma internacional UNE-EN ISO
9001:2008 u otra norma equivalente, o justificar, mediante cualquier otro medio adecuado, que se cumplen los requisitos de
calidad establecidos en el sistema antes citado en el ambito de trabajos de construccion similares a las que son objeto del
contrato, esto es, ejecucion y mantenimiento de infraestructuras eléctricas y de telecomunicaciones.

AcuaMed reconocera los certificados equivalentes expedidos por organismos establecidos en cualquier Estado miembro de la

Union Europea, y también aceptaran otras pruebas de medidas equivalentes de garantia de la calidad que presenten los
empresarios.

10.2.6. Acreditacion del cumplimiento de las normas de gestion medioambiental
No aplica.
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10.3.  Inscripcién de los licitadores en el Registro Oficial:

En todo caso, la inscripcion de los licitadores en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado acredita
suficientemente y, salvo prueba en contrario, las condiciones de aptitud del empresario, en cuanto a su personalidad, capacidad
de obrar, representacion, habilitacion profesional o empresarial, solvencia econdmica y financiera o clasificacion, asi como la
concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban constar en dicho Registro. La acreditacion de lo
anterior se efectuara segtin lo dispuesto en el articulo 83.2 del TRLCSP.

10.4.  Pertenencia a grupo empresarial:

Se debera presentar declaracion sobre la pertenencia o no a un grupo de empresas, con expresa declaracion de si concurren otras
empresas del mismo grupo a los efectos de conocer si empresas del mismo grupo han presentado proposiciones

10.5.  Especialidades para licitadores extranjeros
Sera de aplicacion lo recogido en los articulos 55, 58, 65, 72 y 146.1.¢) del TRLCSP.

10.6.  Presentacién de documentacién con firma electrénica:

La presentacion de documentos dentro del sobre A previstos en este apartado que hayan emitidos por medios electronicos,
informaticos o telematicos seran admitidos si han sido autenticados mediante un afirma electronica reconocida de acuerdo con la
ley 59/2003, de firma electrénica.

10.7.  Declaracién de compatibilidad.

Se debera presentar declaracion responsable en los términos del articulo 56 del TRLCSP, de no haber sido adjudicatario o haber
participado en la elaboracion de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato, por si o0 mediante
unién temporal de empresas.

10.8.  Fecha de apertura del sobre A.
El primer dia habil laborable en AcuaMed siguiente al de presentacion de proposiciones.

11. CONTENIDO DEL SOBRE B (documentacion correspondiente a los criterios subjetivos de valoracién)

En la documentacion solicitada en el sobre B que se relaciona a continuacion, se tendran en cuenta para su presentacion las
consideraciones realizadas en el Anexo IV del presente Pliego de Clausulas Reguladoras, “Documentos y prescripciones que
definen el objeto del contrato”.

La extension méaxima de dicha documentacidn, sera de 40 paginas en tamafio DIN-A4 (excluidas portada e indices).

Se presentara copia en CD de esta documentacion que debera coincidir exactamente con la exhibida en papel. En caso de
no presentacion, la oferta quedara excluida.

11.1. Metodologia para la realizacion de los trabajos incluidos en el proyecto constructivo.

Descripcion de los trabajos a realizar, identificando sus caracteristicas y aquellas problematicas que, por la experiencia en
trabajos similares por parte del empresario, puedan derivar de su ejecucion.

Estudio del proyecto y metodologia propuesta para la correccion de los posibles errores que se presenten en el mismo y/o
durante el desarrollo de los trabajos.
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11.2.  Programa de trabajo.

En base a la metodologia expuesta en el apartado anterior se desarrollara y presentara un Programa de Trabajo en el que se
detallen las actividades y subactividades que cada licitador considere necesarias para realizar todos los trabajos objeto del
Contrato. El programa de trabajos considerara de forma separada las actividades relativas a la ejecucion de las obras incluidas en

el proyecto y las propias a la prestacion del servicio. Se deberan de incluir forzosamente las actividades correspondientes a:
Fase de Obras:
Implantacion de la Sala de Emergencias.
Implantacion de las senales acusticas de aviso a la poblacion.
Instalacion y puesta en marcha de los sistemas de auscultacion proyectados.
Adecuacion del sistema de comunicaciones existente.
Asesoramiento al Comité de Implantacion acerca de la organizacion del simulacro para la puesta en marcha de las
instalaciones.
e Divulgacion del Plan de Emergencia a los particulares y organismos implicados.

Fase de prestacion de servicios

e  Plan propuesto para el mantenimiento y explotacion de las instalaciones.

e Adopcion de un sistema de vigilancia a tiempo total.

e  Me¢étodo propuesto para la formacion del personal para los periodos de mantenimiento posteriores al contrato.

e Integracion de los Planes de Emergencia de las balsas en el Plan Especial de la Comunidad Auténoma de Murcia.

11.3.  Plan de mantenimiento de las instalaciones.

Elaboracion del plan de mantenimiento de conservacion y de los mantenimientos preventivo y correctivo de los equipos
electromecanicos. Medidas para la vigilancia y ornato de las instalaciones y desarrollo del plan de formacion del personal
existente.

11.4.  Se programara una visita a las instalaciones para que los interesados que lo deseen puedan tomar informacién
para su oferta.

11.5. Lainclusion de informacion relativa al sobre C en el sobre B determinara la exclusién de la oferta.

12. CONTENIDO DEL SOBRE C (documentacion correspondiente a los criterios objetivos de valoracion)

Proposicién econémica.

Se formulara conforme al modelo que figura en el Anexo II a este Pliego. De acuerdo con el referido modelo, la oferta se
presentara sin IVA, indicandose aparte a cuanto asciende el importe que, por este impuesto proceda liquidar.

A todos los efectos se entendera que las ofertas presentadas comprenden todos los gastos que el adjudicatario deba realizar para
el cumplimiento de las prestaciones contratadas, tales como los generales, financieros, beneficio, seguros, especialmente los
seguros previstos en la clausula 32 del contrato, transporte, desplazamiento, honorarios de personal técnico a su cargo, tasas y
toda clase de tributos a excepcion del IVA que sera repercutido como partida independiente.

Se rechazara cualquier oferta que exceda del presupuesto base de licitacion y que no venga formulada conforme al modelo del
Anexo Il y firmada por el licitador o su representante.

13. APERTURA PUBLICA DEL SOBRE B: DOCUMENTACION TECNICA

El dia indicado en el anuncio de la licitacion en el lugar de presentacion.

10
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14. APERTURA PUBLICA DEL SOBRE C: PROPOSICION ECONOMICA

El dia indicado en el anuncio de la licitacion en el lugar de presentacion.

C. ADJUDICACION:

15. CRITERIOS DE VALORACION

15.1.  Valoracion criterios subjetivos: veinte (20) puntos.

15.1.1 Anélisis de la documentacion técnica: veinte (20) puntos.

Las propuestas presentadas por los licitadores de acuerdo con lo exigido en la clausula 11 se valoraran como suma de los valores
parciales de cada apartado en la forma y puntuacién descrita a continuacion:

a) Metodologia propuesta para la realizacion de los trabajos incluidos en el proyecto constructivo: Se valorara de 0 a 7
puntos.

EXCELENTE (7,00 puntos). Se realiza un correcto y elaborado analisis de los métodos de trabajo a aplicar, en
todos aquellos trabajos que impliquen nueva implantacion de instalaciones y se exponen de manera clara y concisa,
incidiendo en los aspectos fundamentales de la obra, realizando comprobaciones y revisando los datos y célculos
de todo tipo realizados en proyecto (estructura, topograficos, permisos, licencias necesarias y otros). Cuando
detectan errores, proponen medidas para solucionar dichos problemas dentro del marco de la obra. El estudio
acredita un conocimiento exhaustivo y local de las obras.

MUY BUENA (> 5,00; < 7,00 puntos). Se realiza un correcto y elaborado analisis de los métodos de trabajo a
aplicar, en todos aquellos trabajos que impliquen nueva implantacion de instalaciones incidiendo en los aspectos
fundamentales de la obra, realizando las comprobaciones de todo tipo del proyecto, pero en menor grado de detalle
(generalistas en nimeros gordos) incluidos los estructurales, topograficos, permisos, licencias necesarias y otros.
Cuando detectan errores, proponen medidas para solucionar dichos problemas dentro del marco de la obra. El
estudio acredita un gran conocimiento del proyecto y zona de las obras.

BUENA (= 3,50;< 5,00 puntos). Se realiza un analisis de algunos aspectos fundamentales de los métodos de
trabajo a aplicar y del proyecto, aunque en su planteamiento se detectan indefiniciones y deficiencias. Cuando
detectan errores, proponen medidas para solucionar dichos problemas dentro del marco de la obra. El estudio
acredita un conocimiento generalista del proyecto, con falta de concrecion local.

REGULAR (= 1,50,< 3,50 puntos). Se realiza un analisis del proyecto y de algunos aspectos de la obra, pero el
grado de definicion y/o las indefiniciones detectadas no acreditan un correcto conocimiento de la obra y/o proyecto.
DEFICIENTE (> 0,< 1,50 puntos). El estudio de la solucién proyectada contiene errores graves en el analisis que
indican falta de conocimiento del proyecto, copia de datos generalistas de otros pliego o informacioén imprecisa y
carente de sentido.

MUY DEFICIENTE (0,00 puntos). No se presenta un estudio de la metodologia propuesta para realizar los trabajos.

11
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b) Programa de trabajos. Se valorara de 0 a 5 puntos

EXCELENTE (5,00 puntos). Se realiza una correcta, clara, concisa y exhaustiva identificacion y desglose de los
trabajos, tanto en fase de obras como de prestacion de servicios, asi como su valoracion parcial en fases. Se elabora
un cronograma con presentacion excelente y coherente que contiene al completo los trabajos a desarrollar con los
condicionantes planteados, los procedimientos constructivos propuestos y las labores de mantenimiento previstas.
Se identifica el camino critico, las tareas que lo componen y relacion de precedencias entre actividades, siendo la
secuencia propuesta coherente.

MUY BUENA (= 3,50; <5,00 puntos). Se elabora una presentacion elaborada del programa de trabajos indicando
con claridad y detalle todas las actividades propuestas para la ejecucion de obra y la prestacion del servicio. Se
presenta un cronograma de trabajos con una secuencia espacio-temporal adecuada para la obra, coherente con los
condicionantes planteados, los procedimientos constructivos propuestos y las labores de mantenimiento previstas.
Se identifica el camino critico, las tareas que lo componen y relacion de precedencias entre actividades, siendo la
secuencia propuesta coherente.

BUENA (= 2,00,< 3,50 puntos). Se elabora una presentacion del programa de trabajos indicando todas las
actividades propuestas para la ejecucion del contrato. Se presenta un cronograma de trabajos con una secuencia
espacio-temporal adecuada para la obra aunque no optima. Se identifica el camino critico, siendo la secuencia
propuesta coherente.

REGULAR (> 1,50,< 2,00 puntos) . Se elabora un cronograma indicando las actividades propuestas para la
ejecucion del contrato, sin detalle y/o con errores parciales. El camino critico presenta deficiencias de definicion.
Falta de coherencia en alguno de los aspectos valorados, por ejemplo la no presentacion de valoraciones parciales o
estas son incoherentes o erroneas.

DEFICIENTE (> 0,00 ;< 1,50 punto). Se presenta un programa de trabajos con errores graves de concepto o falta
de definicion y/o concrecion local. No se detalla el camino critico o contiene errores. Se detectan indefiniciones y
graves errores de coherencia.

MUY DEFICIENTE (0,00 puntos). No se presenta un programa de trabajos.

12
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¢) Plan de mantenimiento de las instalaciones: Se valorara de 0 a 8 puntos.

EXCELENTE (8,00 puntos). Se realiza un correcto y elaborado analisis del plan de mantenimiento de conservacion,
se expone de manera clara y concisa el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos electromecanicos asi
como la vigilancia y ornato de las instalaciones y expone un plan de formacion del personal adecuado. El licitador
ha desglosado adecuadamente, la partida alzada prevista en el presupuesto base de licitacion para el mantenimiento
en precios unitarios y mediciones muy acertadas.

MUY BUENA (= 6,00; < 8,00 puntos). Se realiza un correcto analisis del plan de mantenimiento de conservacion y
se expone de manera clara el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos electromecanicos asi como la
vigilancia y ornato de las instalaciones y expone el plan de formacion del personal, pero en menor grado de detalle.
El licitador ha desglosado adecuadamente, la partida alzada prevista en el presupuesto base de licitacion para el
mantenimiento en precios unitarios y mediciones adecuadas.

BUENA (> 4,50;< 6,00 puntos). Se realiza un analisis del plan de mantenimiento de conservacion y se expone el
mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos electromecanicos asi como la vigilancia y ornato de las
instalaciones y expone el plan de formacion del personal, aunque en su planteamiento se detectan indefiniciones y
deficiencias. El licitador ha desglosado la partida alzada prevista en el presupuesto base de licitacion para el
mantenimiento en precios unitarios y mediciones.

REGULAR (= 2,50;< 4,50 puntos). Se realiza un analisis del plan de mantenimiento de conservacion, pero el grado
de definicion y/o las indefiniciones detectadas no acreditan un correcto conocimiento del mantenimiento a realizar.

DEFICIENTE (> 0;,< 2,50 puntos). El estudio del mantenimiento realizado contiene errores graves en el analisis
que indican falta de conocimiento de esta materia, copia de datos generalistas de otros pliego o informacion
imprecisa y carente de sentido.

MUY DEFICIENTE (0,00 puntos). No se presenta un estudio del mantenimiento propuesto para realizar los
trabajos.

15.1.2. Puntuacién técnica expandida total.

Con el fin de que la puntuacion global por los conceptos valorados en 15.1.1, tenga el peso relativo que se le pretende asignar
con relacion a la valoracion de la oferta econdmica, se aplicara a todas las ofertas la expresion que se indica a continuacion, de
modo que la méxima puntuacion asignada por los aspectos anteriormente citados obtenga al final 20 puntos:
PFO, = PRO;x20
PM

en donde:

PFO;, corresponde a la puntuacion final de la oferta

PRO;, corresponde a la puntuacion real de la oferta

PM, es la puntuacion maxima de todas las ofertas.

7331}
1.

[73¢1)
1.

13




C/Albasanz, 11
28037 Madrid

Tel. 91 423 45 00 - Fax 91 423 45 01
www.acuamed.es acuaMed

Aguas de [as Cuencas Mediterrdneas

PLIEGO DE CLAUSULAS REGULADORAS PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS
CORRESPONDIENTES A LA IMPLANTACION DE LOS PLANES DE EMERGENCIA DE LAS BALSAS DE LA
PERNERA, LOS ALMAGROS, CARRASCOY Y SUCINA PERTENECIENTES A LA RED DE DISTRIBUCION DE
LA DESALINIZADORA DE VALDELENTISCO (MURCIA) Y MANTENIMIENTO DE CONSERVACION

N° de expediente: OB/22/15

15.1.3. Umbral minimo de puntuacién de las ofertas técnicas

Aquellas ofertas cuya suma de valoraciones en el apartado 15.1.1, expansionadas conforme al apartado 15.1.2, no alcance la
cifra de 11 puntos, no continuaran en el proceso de seleccion de la oferta mas ventajosa, desechandose, por consiguiente, su
oferta econdmica, que no sera abierta en el Acto previsto a tal fin en este Pliego.

15.2. Valoracién de los criterios objetivos: ochenta(80) puntos.

15.2.1. Ofertas econdmicas anormalmente bajas
Se considerara como presuntamente anormal o desproporcionada la oferta que se encuentre en los siguientes supuestos:

a) Cuando, concurriendo un (1) solo licitador, la proposicion economica sea inferior al presupuesto base de licitacion
en mas de veinticinco (25) unidades porcentuales.

b) Cuando concurran dos (2) licitadores, la proposicion econdémica sea inferior en mas de veinte (20) unidades
porcentuales a la otra oferta.

¢) Cuando concurran tres (3) licitadores, las que sean inferiores en mas de diez (10) unidades porcentuales a la media
aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluira para el computo de dicha media la oferta de cuantia
mas elevada cuando sea superior en mas de diez (10) unidades porcentuales a dicha media. En cualquier caso, se
considerara desproporcionada la baja superior a veinticinco (25) unidades porcentuales.

d) Cuando concurran cuatro (4) o mas licitadores, las proposiciones econdmicas que sean inferiores al noventa y cinco
por ciento (95 %) del presupuesto medio de las ofertas abiertas.

Cuando se identifique una proposicion que pueda ser considerada desproporcionada o anormalmente baja, debera darse
audiencia al licitador que la haya presentado para que justifique la valoracion de la oferta y precise las condiciones de la misma,
en particular en lo que se refiere al ahorro que permita el procedimiento de ejecucion del contrato, las soluciones técnicas
adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables de que disponga para ejecutar la prestacion, la originalidad de las
prestaciones propuestas, el respeto de las disposiciones relativas a la proteccion del empleo y las condiciones de trabajo vigentes
en el lugar en que se vaya a realizar la prestacion, o la posible obtencion de una ayuda de Estado.

Si AcuaMed, considerando la justificacion efectuada por el licitador, estimase que la oferta no puede ser cumplida como
consecuencia de la inclusion de valores anormales o desproporcionados, no sera tenida en cuenta a efectos de valoracion
econdmica.

Cuando empresas pertenecientes a un mismo grupo presenten distintas proposiciones para concurrir individualmente a la
adjudicacion de un contrato, para la determinacion del umbral para la consideracion de ofertas anormalmente bajas sefialado
anteriormente, se tomara unicamente la oferta mas baja de las presentadas por las distintas empresas pertenecientes al mismo
grupo, sin considerar las del resto. Una vez establecido ese umbral, en la aplicacion del sistema de apreciacion de ofertas
anormalmente bajas seran consideradas individualmente todas las ofertas —incluidas las que por pertenecer al mismo grupo no
fueron en principio tomadas en cuenta para la determinacion del mencionado umbral-.

No obstante todo lo anterior, cuando una oferta se considere como anormalmente baja, la Mesa de Contratacion lo notificard al
interesado, a fin de que pueda justificar la viabilidad de su oferta y manifieste en el plazo maximo de tres (3) dias habiles desde
la recepcion de la comunicacion de AcuaMed lo que a esos efectos considere oportuno, tras lo cual la Mesa resolvera
motivadamente sobre la apreciacion o no de oferta anormalmente baja, debiendo procurarse el asesoramiento técnico procedente.

15.2.2. Puntuacion
Los pasos a dar son:
1) Se determinaran los valores de los presupuestos caracteristicos siguientes:
= PT: Presupuesto de licitacion.
= PM: Presupuesto medio de las ofertas admitidas.
= PB: Presupuesto correspondiente al 90% de PM.
= PA: Presupuesto de la oferta mas baja admitida.
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2) Los presupuestos ofertados (PO) se puntuaran del siguiente modo:
a) Presupuestos con valores inferiores a PB:

Por interpolacion lineal entre las puntuaciones siguientes:

> ParaPA:  V(PA)= VM, valor maximo de puntuacién, es decir 80 puntos
1-PT
> Para PB: V(PB)=VM - Ol PT
PT-PB

b) Presupuestos ofertados con valores iguales o superiores a PB:

A cada Presupuesto ofertado (PO), le correspondera la puntuacion V(PO) resultante de la siguiente formula:

2
V(PO)=V 1_£.£.(PO_PB)
PT -PB

donde V toma los valores:

V= V(PB), si PB es mayor que el Presupuesto ofertado mas bajo, PA, 6
V= VM, si PB es igual o menor que el Presupuesto ofertado mas bajo, PA.

15.2.3. Puntuacién econdmica expandida.

Con el fin de que la puntuaciéon econdémica obtenida segun el punto 15.2.2 anterior tenga el peso relativo que se le pretende
asignar con relacion a la valoraciéon de la oferta econdmica, se aplicara a todas las ofertas la expresion que se indica a
continuacion, de modo que la méxima puntuacion asignada por los aspectos anteriormente citados obtenga al final 80 puntos:

PO, = PROiX80

en donde:
PFO;, corresponde a la puntuacion final de la oferta “i”.
PRO;, corresponde a la puntuacion real de la oferta “i”.
PM, es la puntuacion maxima de todas las ofertas.

16. ADJUDICACION

16.1. Organo de contratacion.
El contrato serd adjudicado por el Consejo de Administraciéon de AcuaMed.
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16.2. Procedimiento.
Con posterioridad a la apertura de ofertas, AcuaMed procedera a su estudio y valoracion, seleccionando la oferta se considere
econdmicamente mas ventajosa, teniendo en cuenta los criterios de la clausula 15 del presente Pliego.

Conforme a lo indicado en el apartado 6.2.bis. la adjudicacién del contrato quedard en suspenso hasta el cumplimiento de la
condicion establecida.

Efectuado lo anterior, la Mesa de contratacion elevara la propuesta de adjudicacion al 6rgano de contratacion, el cual requerira,
mediante el Secretario de la Mesa de contratacion, al licitador que haya sido propuesto para que, dentro del plazo de diez (10)
dias habiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente la documentacion
justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social o autorice al
organo de contratacion para obtener de forma directa la acreditacion de ello, de disponer efectivamente de los medios que se
hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucién del contrato conforme a lo previsto en el presente Pliego de
Clausulas Reguladoras, de haber constituido la garantia definitiva que sea procedente asi como cualquier otra documentacion
exigida en los pliegos de clausulas reguladoras y de prescripciones técnicas. Los correspondientes certificados podran ser
expedidos por medios electronicos, informaticos o telematicos. De no cumplimentarse adecuadamente en el plazo sefialado
el requerimiento de presentacion de la documentacion, toda ella prevista expresamente para este momento del
procedimiento en los pliegos de clausulas reguladoras y de prescripciones técnicas, se entendera que el licitador ha
retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma documentacion al licitador siguiente, por el orden en
gue hayan quedado clasificadas sus ofertas.
La Mesa de contratacion antes aludida estard constituida seglin la composicion aprobada mediante acuerdo del Consejo de
Administraciéon de 17 de abril de 2013, y de conformidad con lo recogido en el PROCEDIMIENTO INTERNO DE
CONTRATACION, aprobado por el Consejo de Administracion de AcuaMed con fecha 17 de abril de 2013, previo informe
favorable de la Abogacia del Estado, sin perjuicio de las modificaciones a que dicho Procedimiento se viese sometido como
consecuencia de los cambios legales que se produzcan.
Realizada la presentacion de la documentacion requerida, el 6rgano de contratacion debera adjudicar el contrato dentro de los
cinco (5) dias habiles siguientes a la recepcion de la misma.
No podra declararse desierta una licitacion cuando exista alguna oferta o proposicion que sea admisible de acuerdo con los
criterios que figuran en el presente Pliego.
La adjudicacion deberd ser motivada, notificindose a los candidatos o licitadores y, simultdneamente, se publicara en el perfil
de contratante.
La notificacion debera contener, en todo caso, la informacion necesaria que permita al licitador excluido o candidato descartado
interponer, conforme al articulo 40 del TRLCSP, recurso suficientemente fundado contra la decision de adjudicacion. En
particular expresara los siguientes extremos:

a) En relacion con los candidatos descartados, la exposicion resumida de las razones por las que se haya desestimado su

candidatura.
b) Con respecto de los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicacion, también en forma resumida, las razones
por las que no se haya admitido su oferta.

c¢) En todo caso, el nombre del adjudicatario, las caracteristicas y ventajas de la proposicion del adjudicatario
determinantes de que haya sido seleccionada la oferta de éste con preferencia a las que hayan presentado los restantes
licitadores cuyas ofertas hayan sido admitidas.

Sera de aplicacion a la motivacion de la adjudicacion la excepcion de confidencialidad contenida en el articulo 153 del
TRLCSP.

En todo caso, en la notificaciéon y en el perfil de contratante se indicara el plazo en que debe procederse a su formalizacion
conforme al articulo 156.3 del citado TRLCSP.
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La notificacion se hara por cualquiera de los medios que permiten dejar constancia de su recepcion por el destinatario. En
particular, podra efectuarse por correo electronico a la direccion que los licitadores o candidatos hubiesen designado al
presentar sus proposiciones, en los términos establecidos en el articulo 28 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso
electronico de los ciudadanos a los Servicios Publicos. Sin embargo, el plazo para considerar rechazada la notificacion, con los
efectos previstos en el articulo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, serd de cinco (5) dias.

D. FORMALIZACION DEL CONTRATO:

17. PLAZO DE FORMALIZACION

La formalizacion del contrato debera efectuarse no mas tarde de los quince (15) dias habiles siguientes a aquél en que se reciba
la notificacion de la adjudicacion a los licitadores y candidatos en la forma prevista en el articulo 151.4 del TRLCSP.

No obstante, si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratacion conforme al articulo 40.1 del citado
TRLCSP, la formalizacion no podra efectuarse antes de que transcurran quince (15) dias habiles desde que se remita la
notificacion de la adjudicacion a los licitadores y candidatos.

El 6rgano de contratacion requerira al adjudicatario para que formalice el contrato en plazo no superior a cinco (5) dias a contar
desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, una vez transcurrido el plazo previsto en el parrafo anterior
sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la suspension de la formalizacion del contrato. De igual forma
procedera cuando el 6rgano competente para la resolucion del recurso hubiera levantado la suspension.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo indicado, la
Administracion podra acordar la incautacion sobre la garantia definitiva del importe de la garantia provisional que, en su caso,
hubiese exigido. En cualquier caso, de no formalizarse el contrato en el plazo previsto, el 6rgano de contrataciéon podra declarar
sin efecto la adjudicacion del contrato.

Si las causas de la no formalizacion fueren imputables a AcuaMed, se indemnizara al Contratista de los dafios y perjuicios que la
demora le pudiera ocasionar.

No podra iniciarse la ejecucion del contrato sin su previa formalizacion, excepto en los casos previstos en el articulo 113 del
TRLCSP.

En el supuesto de que el expediente se haya adjudicado a una Uniéon Temporal de Empresas, de forma previa a la formalizacion
del contrato, las empresas que compongan dicha Unién deberan acreditar la constitucion de la misma, en escritura publica, y el
CIF asignado a la UTE.
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18. MEDIOS DE FORMALIZACION

Mediante contrato.

Al documento que se formalice se unirdn como anexos los siguientes documentos:

1) Pliego de Clausulas Reguladoras, que se adjunta como Anexo n° 1 al contrato, y en el que estd incluido como Anexo V
al mismo, el Pliego de Prescripciones técnicas particulares

2) Oferta (técnica y econdmica) presentada por el Contratista, que se adjunta como Anexo n° 2 al contrato

3) Proyecto constructivo, integrado por los documentos que se detallan en la Clausula 3 del contrato, y que se adjunta
como Anexo n° 3 al mismo

4) Relacion de medios personales y materiales que, como minimo, el Contratista debera adscribir a la Obra, que se adjunta
como Anexo n° 4 al Contrato

5) Programa de ocupacion de terrenos y reposicion de servicios, en su caso (se adjunta como Anexo n° 5).

6) Programa de Trabajos con fijacion de mensualidades (se adjuntan como Anexo n° 6)

7) Plan de Aseguramiento de la Calidad (se adjunta como Anexo n° 7)

8) Estudio de Seguridad y Salud (se adjunta como Anexo n° 8)

9) Requisitos fundamentales para los contratos de seguros (se adjunta como Anexo n° 9)

10) Copia de la garantia definitiva (se adjunta como Anexo n° 10)

11) Escritura de apoderamiento del representante del Contratista (se adjunta como Anexo n° 11)

12) Documentos de nombramiento y aceptacion del Delegado del Contratista, del Jefe de Obra y del responsable de
Seguridad y Salud (se adjuntan como Anexos n® 12y 13)

19. ANUNCIOS

El importe maximo de los gastos de publicidad de la licitacion a abonar por el adjudicatario es de 1.000 euros

20. CONTRATO

Informacién general: El contrato tiene por objeto regular los términos y condiciones en que el adjudicatario ejecutara los
trabajos encomendados para llegar al resultado final de entrega de los mismos, prestando garantia respecto de ellos, a cambio de
un Precio. El modelo de contrato se adjunta como Anexo V al presente Pliego

Subcontratacion: El contratista podra concertar con terceros la realizacion parcial de la prestacion, en los términos previstos en
el contrato, previa autorizacion de AcuaMed.

AcuaMed no se hace responsable del mayor coste en que haya incurrido el contratista por la contratacién con terceros de los
trabajos objeto del contrato, especialmente en relacion con la fecha de inicio del contrato.

Penalizacion: AcuaMed tendra derecho a la imposicion de penalizaciones al contratista en los casos previstos en el contrato.
Seguros: Conforme al PPT y al contrato anexo, especialmente la CLAUSULA 32 en la que figura el detalle y alcance de los
seguros a contratar para la fase de obras y de servicios.

Plazo de Inicio del contrato: El contrato se iniciara en los quince dias a la orden dada por AcuaMed.
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21. OBLIGACIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

Se consideran obligaciones esenciales del contrato, a los efectos de lo dispuesto en la letra n) de la clausula 37.1. del mismo, las
siguientes:
a) La adscripcion de los medios personales o materiales constitutivos de obligacion esencial, definidos en el epigrafe
10.2.2. del presente cuadro de caracteristicas o en el PPT.

b) Cumplimiento de las obligaciones establecidas en materia de subcontratacion, en especial, el maximo del 50% de
subcontratacion.

22. DIRECCION Y CONTROL DE LA EJECUCION DE LA OBRA

Corresponde a AcuaMed que lo ejercera por medio de la persona que en su momento designe y que se dirigira al contratista y a
su personal a través del interlocutor que éste haya designado.

La documentacion generada durante la realizacion del servicio habra de ser revisada y firmada por la persona fisica responsable
de la ejecucion del contrato por parte del contratista.

23. REVISION DE PRECIOS

No procede.

24, CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES:

El adjudicatario se obliga expresamente al cumplimiento de los requisitos exigidos por la legislacion vigente con relacion al objeto de
su actividad y de la hoja de pedido o del contrato, asi como al cumplimiento de los requisitos técnicos que le sean exigidos por
AcuaMed en atencion a lo establecido en el presente Pliego y en lo ofertado por el adjudicatario. Para acreditar el cumplimiento de
tales obligaciones AcuaMed podra requerir al adjudicatario la presentacion de los documentos que considere necesarios para tal fin.

25. REGLAS ESPECIALES RESPECTO AL PERSONAL LABORAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA

1° Corresponde exclusivamente a la empresa contratista la seleccion del personal que, reuniendo los requisitos de titulacion y
experiencia exigidos en el pliego, formara parte del equipo de trabajo adscrito a la ejecucion del contrato, sin perjuicio de la
verificacion por parte del equipo de trabajo adscrito a la ejecucion del contrato, sin perjuicio de la verificacion por parte de la
“entidad contratante” del cumplimiento de aquellos requisitos. La empresa contratista procurara que exista estabilidad en el
equipo de trabajo, y que las variaciones en su composicion sean puntuales y obedezcan a razones justificadas, en orden a no
alterar el buen funcionamiento del servicio, informando en todo momento a la entidad contratante.

2° La empresa contratista asume la obligaciéon de ejercer de modo real, efectivo y continuo, sobre el personal integrante del
equipo de trabajo encargado de la ejecucion del contrato, el poder de direccion inherente a todo empresario. En particular,
asumira la negociacion y pago de los salarios, la concesion de permisos, licencias y vacaciones, las sustituciones de los
trabajadores en casos de baja o ausencia, las obligaciones legales en materia de Seguridad Social, incluido el abono de
cotizaciones y el pago de prestaciones, cuando proceda, las obligaciones legales en materia de prevencion de riesgos laborales, el
ejercicio de la potestad disciplinaria, asi como cuantos derechos y obligaciones se deriven de la relacion contractual entre
empleado y empleador.
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3° La empresa contratista velara especialmente porque los trabajadores adscritos a la ejecucion del contrato desarrollen su
actividad sin extralimitarse en las funciones desempefiadas respecto de la actividad delimitada en el pliego como objeto del
contrato.

4° La empresa contratista estard obligada a ejecutar el contrato en sus propias dependencias o instalaciones salvo que,
excepcionalmente sea autorizada a prestar sus servicios en las dependencias de los entes, organismos y entidades que forman
parte del sector publico. En este caso, el personal de la empresa contratista ocupara espacios de trabajo diferenciados de los que
ocupan los empleados ptiblicos. Corresponde también a la empresa contratista velar por el cumplimiento de esta obligacion.

5° La empresa contratista debera designar al menos un coordinador técnico o responsable integrado en su propia plantilla que

tendra entre sus obligaciones:

a) Actuar como interlocutor de la empresa contratista frente a la entidad contratante, canalizando la comunicacién entre la
empresa contratista y el personal integrante del equipo de trabajo adscrito al contrato, de un lado y la entidad contratante, de
otro lado, en todo lo relativo a las cuestiones derivadas de la ejecucion del contrato.

b) Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecucion del contrato, e impartir a dichos trabajadores las o6rdenes e
instrucciones de trabajo que sean necesarias en relacion con la prestacion del servicio contratado.

¢) Supervisar el correcto desempefio por parte del personal integrante del equipo de trabajo de las funciones que tienen
encomendadas, asi como controlar la asistencia de dicho personal al puesto de trabajo.

d) Organizar el régimen de vacaciones del personal adscrito a la ejecucion del contrato, debiendo a tal efecto coordinarse
adecuadamente la empresa contratista con la entidad contratante, a efectos de no alterar el buen funcionamiento del servicio.

e) Informar a la entidad contratante acerca de las variaciones, ocasionales o permanentes, en la composicion del equipo de
trabajo adscrito a la ejecucion del contrato.

26. PLAZO O PERIODO DE GARANTIA

El plazo o periodo de garantia sera de dos (2) afios a partir de la fecha de Recepcion de las Obras, durante el cual sera de cuenta del
Contratista la conservacion de las obras e instalaciones y cuantas reparaciones se motiven y ordenen por defectos de ejecucion de las
mismas.

F. REGIMEN APLICABLE

27. REGIMEN JURIDICO:

La preparacion y adjudicacion del contrato —no sujeto a regulacion armonizada- se sujeta a los preceptos del TRLCSP con las
adaptaciones previstas en el articulo 191, aplicandose supletoriamente las restantes normas de derecho privado.

Los efectos y extincion del contrato se sujeta al derecho comun. No obstante, seran de aplicacion las normas del Titulo V del Libro I
del TRLCSP, sobre modificacion de los contratos.

28. REVISION DE DECISIONES EN MATERIA DE CONTRATACION:

En aplicacion del articulo 21.2 TRLCSP el orden jurisdiccional civil sera el competente para resolver las controversias en relacion
con la preparacion y adjudicacion del contrato.
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29. CONTROVERSIAS EN LA EJECUCION Y FINALIZACION DEL CONTRATO:

Las controversias que pudieran surgir entre las partes que pudieran surgir entre las partes se resolveran por los Juzgados y
Tribunales del orden jurisdiccional civil, que seran los competentes para conocer de las cuestiones relacionadas con la ejecucion
del Contrato, con sometimiento expreso a la jurisdiccion y competencia de los Juzgados y Tribunales de la Ciudad de Madrid,
con renuncia expresa a cualesquiera otros fueros que pudiesen corresponderles.

ANEXO I: MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE

ANEXO II: MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

ANEXO III: MODELO DE GARANTIA DEFINITIVA

ANEXO IV: DOCUMENTOS Y PRESCRIPCIONES QUE DEFINEN EL OBJETO DEL CONTRATO
ANEXO V: MODELO DE CONTRATO

ANEXO VI: MODIFICACIONES AL CONTRATO

Supervisado por el subdirector de contratacion y supervision

FECHA: FIRMA
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PLIEGO DE CLAUSULAS REGULADORAS

1.- INTRODUCCION.

AcuaMed es una sociedad mercantil anonima cuyo capital pertenece integramente a la Administracion General
del Estado. Su tutela corresponde al Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino.

El objeto social de AcuaMed consiste en:

= La contratacion, construccion, adquisicion y explotacion de toda clase de obras hidraulicas y, en
especial, de aquellas obras de interés general que, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 11/2005,
por la que se modifica la Ley del Plan Hidrologico Nacional, se realicen en sustitucion de las previstas
en su dia para la transferencia de recursos hidricos.

m  La gestion de los contratos para los estudios, proyectos, construccion, adquisicion o explotacion de las
obras citadas, asi como el ejercicio de aquellas actividades preparatorias, complementarias o derivadas
de las anteriores.

El objeto social podra realizarse directamente o mediante la participacion en el capital de las sociedades
constituidas o que pudieran constituirse con alguno de los fines sefialados anteriormente.

En el marco de dicho objeto social y para su satisfaccién, AcuaMed tiene la necesidad de contratar las OBRAS
CORRESPONDIENTES A LA IMPLANTACION DE LOS PLANES DE EMERGENCIA DE
LAS BALSAS DE LA PERNERA, LOS ALMAGROS, CARRASCOY Y SUCINA
PERTENECIENTES A LA RED DE DISTRIBUCION DE LA DESALINIZADORA DE
VALDELENTISCO (MURCIA) Y MANTENIMIENTO DE CONSERVACION, en adelante la
Obra.

2.- OBJETO DEL CONTRATO.

La presente contratacion tiene por objeto la realizacion, por el licitador que resulte adjudicatario, con las
garantias convenidas, y en la forma, plazo y condiciones que en el presente Pliego y en los documentos anexos al
mismo se establecen la Obra. La codificacion correspondiente a la nomenclatura Vocabulario Comin de los
contratos (CPV) de la Comision Europea corresponde al cddigo 38822000-3. Dispositivos de telecontrol por
sirenas.

La obra se realizara en las condiciones especificadas en el presente Pliego de Clausulas Reguladoras.

3.- REGIMEN JURIDICO.

Del valor estimado del contrato al que se refiere la presente licitacion resulta si se trata o no de un contrato no
sujeto a regulacion armonizada, de conformidad con los umbrales previstos en los articulos 14 y siguientes del
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector Publico (en adelante, TRLCSP).

La circunstancia relativa a si el contrato es sujeto a regulacion armonizada se ha hecho constar en el apartado
27 del Cuadro de Caracteristicas.

Si la presente licitacion se refiere a un contrato no sujeto a regulaciéon armonizada se ajustara:

- En materia de preparacion y adjudicacion, ademas de a las prescripciones del presente Pliego de
Clausulas Reguladoras, a lo previsto en las Instrucciones Internas de Contratacion de AcuaMed,
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aprobadas conforme a lo dispuesto en el articulo 191 del TRLCSP y ademas al TRLCSP y su
disposiciones de desarrollo, en lo que resulten aplicables a los contratos del sector publico celebrados
por entidades que no retinan la condicion de Administracion Publica, aplicandose supletoriamente las
normas de derecho privado. Resultaran también de aplicacion a la preparacion y adjudicacion del
contrato las previsiones del Real Decreto 1098/2001, de 26 de octubre, por el que se aprueba (en tanto
tiene lugar la aprobacion del Reglamento de desarrollo de la nueva LCSP) el Reglamento General de la
Ley de contratos de las Administraciones Publicas (en adelante, RGLCAP) y el Decreto 3854/1970, de
31 de diciembre, por el que se aprueba el Pliego de Clausulas Generales para la Contratacion de Obras
del Estado.

- La ejecucion del contrato, sus efectos, cumplimiento y resolucion se regiran por lo establecido en este
Pliego y en sus anexos y, en concreto, por el documento de formalizacion del contrato incluido como
Anexo V, y por las condiciones para la modificacion del contrato recogidas en el Anexo VI.
Subsidiariamente se aplicaran las normas de Derecho Privado. No obstante, seran de aplicacion las
normas del Titulo V del Libro I del TRLCSP, sobre modificacion de los contratos.

Si la presente licitacion si se refiere a un contrato sujeto a regulacion armonizada se ajustara:

- En materia de preparacion y adjudicacion, ademas de a las prescripciones del presente Pliego de
Clausulas Reguladoras, a los preceptos del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico (en adelante, TRLCSP),
salvo las previsiones que la misma declara de exclusiva aplicacion a las Administraciones Publicas y
con las adaptaciones previstas en el articulo 190 TRLCSP. Resultardn también de aplicacion a la
preparacion y adjudicacion del contrato, las previsiones del Real Decreto 1098/2001, de 26 de octubre,
por el que se aprueba (en tanto tiene lugar la aprobacion del Reglamento de desarrollo de la nueva
LCSP) el Reglamento General de la Ley de contratos de las Administraciones Publicas (en adelante,
RGLCAP) y el Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, por el que se aprueba el Pliego de Clausulas
Generales para la Contratacion de Obras del Estado.

- La ejecucion del contrato, sus efectos, cumplimiento y resolucion se regiran por lo establecido en este
Pliego y en sus anexos y, en concreto, por el documento de formalizacion del contrato incluido como
Anexo V, y por las condiciones para la modificacion del contrato recogidas en el Anexo VI.
Subsidiariamente se aplicaran las normas de Derecho Privado. No obstante, seran de aplicacion las
normas del Titulo V del Libro I del TRLCSP, sobre modificacion de los contratos.

4.- DOCUMENTOS QUE REVISTEN CARACTER CONTRACTUAL Y PRELACION.
Ademas del propio contrato, los documentos que se relacionan a continuacion revisten caracter contractual:

11. Pliego de clausulas reguladoras (documento presente)
12. Pliego de prescripciones técnicas particulares, que se anexa al Pliego de clausulas reguladoras (Anexo
V)
13. Oferta (técnica y economica) presentada por el contratista
14. Proyecto aprobado por el Ministerio Agricultura, Alimentacion y Medio Ambiente, integrado por los
siguientes documentos:
a) Memoria que recogera las necesidades a satisfacer y los factores de todo orden a tener en
cuenta.
b) Pliego de Condiciones.
¢) Planos que se adjuntan.
d) Cuadros de precios, justificacion de precios y presupuesto de la obra, siendo de aplicacion al
presupuesto de ejecucion material los porcentajes de Gastos Generales (13%) y Beneficio
Industrial (6%) que contempla la Administracion General del Estado.
15. Programa de ocupacion de terrenos y reposicion de servicios, en su caso.
16. Programa de trabajos con fijacion de mensualidades.
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17. Plan de aseguramiento de la calidad.

18. Estudio de Seguridad y Salud.

19. Polizas en vigor de los seguros requeridos.
20. Copia de la garantia definitiva

En caso de discordancia o de contradiccion entre el contenido de los documentos contractuales arriba citados,
sera de aplicacion preferente el contrato que se formalice, un modelo del mismo se incluye como Anexo V al
presente Pliego, y después los documentos enunciados por el orden de su numeracion.

5.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACION Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO. PRECIO DEL
CONTRATO.

El importe del Presupuesto base de licitacion es el que figura en el apartado 4.1 del Cuadro de Caracteristicas del
presente Pliego, entendiéndose como presupuesto maximo, por lo que las ofertas no podran rebasar en ningin
caso su importe.

El valor estimado del contrato coincide con el del Presupuesto base de licitacion e incluye las prorrogas a las
que, en su caso, alude el apartado 6.1 del Cuadro de Caracteristicas del presente Pliego.

Las ofertas economicas de los licitadores incluiran, expresa y separadamente de los restantes importes
especificados, el importe del Impuesto sobre el Valor Afiadido (IVA) que proceda por la ejecucion de su
prestacion.

El Precio del contrato coincidira con el ofertado en la proposiciéon econdmica correspondiente a la oferta que
resulte adjudicataria (presupuesto de adjudicacion).

6.- PROCEDIMIENTO Y PUBLICIDAD.

La licitacion y adjudicacion del contrato se realizara, en todo lo concerniente a la capacidad de los licitadores,
publicidad de la licitacion, procedimientos de seleccion y formas de adjudicacion, por las normas del TRLCSP y
del RGLCAP propias del contrato de obras.

La adjudicacion se realizar4 mediante procedimiento abierto a la oferta econémicamente mas ventajosa,
sin admisién de variantes, basandose en lo establecido en las Instrucciones Internas de Contratacion de
AcuaMed y en los 157 a 161 del TRLCSP y de acuerdo con los criterios de adjudicacion establecidos en este
Pliego, o declarara desierta la licitacién, motivando en todo caso su resolucion con referencia a los criterios de
adjudicacion que figuran en el presente Pliego.

La presente contratacion se anunciara en la Plataforma de Contratacion del Estado y, en su caso, en el Diario
Oficial de la Unidén Europea, en los plazos y condiciones previstas en el articulo 142 del TRLCSP, y en el perfil
de contratante.

6.1. Organo de contratacion.

El 6rgano de contratacion de AcuaMed es su Consejo de Administracion o el 6rgano que por delegacion se haya
previsto en el cuadro de caracteristicas.

6.2. Mesa de contratacion.
El 6rgano de contratacion de AcuaMed podra estar asistido por una Mesa de contratacion para el estudio e
informe de las ofertas y resolucion o propuesta de resolucion de gestiones relacionadas con la licitacion. La

Mesa tendra la composicion determinada en el “Procedimiento interno de contratacion”, aprobado por el Consejo
de Administracion de la Sociedad.
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A la Mesa de contratacion corresponderan las funciones expresamente determinadas en el citado Procedimiento
interno.

6.3. Perfil de contratante.

El acceso a la informacion relativa al presente procedimiento de licitacion podra hacerse a través del perfil de
contratante, incluido en la pagina web de AcuaMed (www.AcuaMed.es)

7.- REQUISITOS DE LOS LICITADORES.
7.1.- Capacidad.

Podran optar a la adjudicacion de este contrato las personas naturales o juridicas, espafiolas o extranjeras, que
tengan plena capacidad de obrar y la acrediten seglin los requerimientos y por los medios que se especifican
recogidos en el apartado 10.1 del cuadro de caracteristicas que acompafia al presente Pliego de Clausulas
Reguladoras, no hallandose, ademas, comprendidas en prohibicion de contratar.

7.1.1. Empresas no comunitarias.

Las personas fisicas o juridicas de Estados no pertenecientes a la Unién Europea deberan justificar mediante
informe de la respectiva Mision Diplomatica Permanente espafiola, que se acompaifiara a la documentacion que
se presente, que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participacion de empresas
espafiolas en la contratacién con la Administracion y con los entes, organismos o entidades del sector publico
asimilables a los enumerados en el articulo 3 del TRLCSP, en forma sustancialmente analoga.

No sera preciso el informe sobre reciprocidad en relacion con las empresas de Estados signatarios del Acuerdo
sobre Contratacion Publica de la Organizacion Mundial de Comercio.

7.1.2. Empresas comunitarias.

Tendran capacidad para contratar con el sector publico, en todo caso, las empresas no espafiolas de Estados
miembros de la Union Europea que, con arreglo a la legislacion del Estado en que estén establecidas, se
encuentren habilitadas para realizar la prestacion de que se trate.

Cuando la legislacion del Estado en que se encuentren establecidas estas empresas exija una autorizacion
especial o la pertenencia a una determinada organizacion para poder prestar en ¢l La Obra de que se trate,
deberan acreditar que cumplen este requisito.

7.1.3. Condiciones especiales de compatibilidad.

Sin perjuicio de lo dispuesto en relacion con la adjudicacion de contratos a través de un procedimiento de
dialogo competitivo, no podran concurrir a las licitaciones empresas que hubieran participado en la elaboracion
de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato siempre que dicha participacion
pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato privilegiado con respecto al resto de las
empresas licitadoras.

7.1.4.  Normas especiales sobre capacidad.

7.14.1. Personas juridicas.

Las personas juridicas s6lo podran ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén comprendidas dentro
de los fines, objeto o &mbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.
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7.1.4.2. Uniones de empresarios.

Podran contratar con AcuaMed las uniones de empresarios que se constituyan temporalmente al efecto, sin que
sea necesaria la formalizacion de las mismas en escritura publica hasta que se haya efectuado la adjudicacion del
contrato a su favor.

Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedaran obligados solidariamente y deberan
nombrar un representante o apoderado unico de la unidon con poderes bastantes para ejercitar los derechos y
cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extincion del mismo, sin perjuicio de la existencia
de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantia significativa.

A efectos de la licitacion, los empresarios que deseen concurrir integrados en una unién temporal deberan indicar
los nombres y circunstancias de los que la constituyan y la participacion de cada uno, asi como que asumen el
compromiso de constituirse formalmente en unioén temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato.

La duracion de las uniones temporales de empresarios sera coincidente con la del contrato hasta su extincion.

Para los casos en que sea exigible la clasificacion y concurran en la uniéon empresarios nacionales, extranjeros
que no sean nacionales de un Estado miembro de la Union Europea y extranjeros que sean nacionales de un
Estado miembro de la Unidon Europea, los que pertenezcan a los dos primeros grupos deberan acreditar su

clasificacion, y estos ultimos su solvencia econémica, financiera y técnica o profesional.

7.1.4.3. Acreditacion de la capacidad de obrar.

La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas juridicas se acreditara mediante la escritura o
documento de constitucion, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las normas por las que se
regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro publico que corresponda, segun el tipo de
persona juridica de que se trate.

La capacidad de obrar de los empresarios no espafioles que sean nacionales de Estados miembros de la Unidn
Europea se acreditara por su inscripcion en el registro procedente de acuerdo con la legislacion del Estado donde
estan establecidos, o mediante la presentacion de una declaracion jurada o un certificado, en los términos que se
establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicacion.

Los demas empresarios extranjeros deberan acreditar su capacidad de obrar con informe de la Mision
Diplomatica Permanente de Espafia en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ambito

territorial radique el domicilio de la empresa.

7.1.4.4. Prohibiciones de contratar.

No podran contratar con AcuaMed las personas en quienes concurra alguna de las circunstancias siguientes:

a) Haber sido condenadas mediante sentencia firme por delitos de asociacion ilicita, corrupcion en
transacciones economicas internacionales, trafico de influencias, cohecho, fraudes y exacciones
ilegales, delitos contra la Hacienda Publica y la Seguridad Social, delitos contra los derechos de los
trabajadores, malversacion y receptacion y conductas afines, delitos relativos a la proteccion del medio
ambiente, o a pena de inhabilitacion especial para el ejercicio de profesion, oficio, industria o comercio.
La prohibiciéon de contratar alcanza a las personas juridicas cuyos administradores o representantes,
vigente su cargo o representacion, se encuentren en la situacion mencionada por actuaciones realizadas
en nombre o a beneficio de dichas personas juridicas, o en las que concurran las condiciones, cualidades
o relaciones que requiera la correspondiente figura de delito para ser sujeto activo del mismo.

b) Haber solicitado la declaracion de concurso, haber sido declaradas insolventes en cualquier
procedimiento, hallarse declaradas en concurso, estar sujetas a intervencion judicial o haber sido
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inhabilitadas conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, sin que haya concluido el periodo de
inhabilitacion fijado en la sentencia de calificacion del concurso.

¢) Haber sido sancionadas con caracter firme por infraccion grave en materia de disciplina de mercado, en
materia profesional o en materia de integracion laboral y de igualdad de oportunidades y no
discriminacion de las personas con discapacidad o por infraccion muy grave en materia social, incluidas
las infracciones en materia de prevencion de riesgos laborales, de acuerdo con lo dispuesto en el Texto
Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, o en materia medioambiental, de acuerdo con lo establecido en el
Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluacion de Impacto Ambiental; en la Ley
22/1988, de 28 de julio, de Costas; en la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservacion de los Espacios
Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres; en la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de
Envases; en la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos; en el Texto Refundido de la Ley de Aguas,
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, y en la Ley 16/2002, de 1 de julio, de
Prevencion y Control Integrados de la Contaminacion.

d) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o de Seguridad Social
impuestas por las disposiciones vigentes, en los términos que reglamentariamente se determinen.

e) Haber incurrido en falsedad al efectuar la declaracion responsable de no estar incurso en prohibicion de
contratar, o al facilitar cualesquiera otros datos relativos a su capacidad y solvencia, o haber
incumplido, por causa que le sea imputable, la obligacion de comunicar la informacién concerniente a
las modificaciones acaecidas, en su caso, a efectos de clasificacion o la variacion de las circunstancias
que figuren en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas.

f) Estar incursa la persona fisica o los administradores de la persona juridica en alguno de los supuestos de
la Ley 5/2006, de 10 de abril, de Regulacion de los Conflictos de Intereses de los Miembros del
Gobierno y de los Altos Cargos de la Administracion General del Estado, de la Ley 53/1984, de 26 de
diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones publicas o tratarse de
cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Organica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen
Electoral General, en los términos establecidos en la misma.

La prohibicion alcanzara a las personas juridicas en cuyo capital participen, en los términos y cuantias
establecidas en la legislacion citada, el personal y los altos cargos de cualquier Administracion Publica,
asi como los cargos electos al servicio de las mismas.

La prohibiciéon se extiende igualmente, en ambos casos, a los conyuges, personas vinculadas con
analoga relacion de convivencia afectiva y descendientes de las personas a que se refieren los parrafos
anteriores, siempre que, respecto de los ultimos, dichas personas ostenten su representacion legal.

g) Haber contratado a personas respecto de las que se haya publicado en el «Boletin Oficial del Estado» el
incumplimiento a que se refiere el articulo 18.6 de la Ley 5/2006, de 10 de abril, de Regulacion de los
Conlflictos de Intereses de los Miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administracion
General del Estado, por haber pasado a prestar servicios en empresas o sociedades privadas
directamente relacionadas con las competencias del cargo desempeiiado durante los dos afios siguientes
a la fecha de cese en el mismo. La prohibicion de contratar se mantendra durante el tiempo que
permanezca dentro de la organizacion de la empresa la persona contratada con el limite maximo de dos
afios a contar desde el cese como alto cargo.

Las prohibiciones de contratar afectaran también a aquellas empresas de las que, por razon de las personas que
las rigen o de otras circunstancias, pueda presumirse que son continuacion o que derivan, por transformacion,

fusion o sucesion, de otras empresas en las que hubiesen concurrido aquéllas.

La prueba, por parte de los empresarios, de no estar incursos en prohibiciones para contratar podra realizarse
mediante testimonio judicial o certificacion administrativa, seglin los casos, y cuando dicho documento no pueda
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ser expedido por la autoridad competente, podra ser sustituido por una declaracion responsable otorgada ante una
autoridad administrativa, notario publico u organismo profesional cualificado.

Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Uniéon Europea y esta posibilidad esté prevista en la
legislacion del Estado respectivo, podra también sustituirse por una declaracion responsable, otorgada ante una
autoridad judicial.

7.2. Solvencia.

7.2.1. Exigencia de solvencia. Clasificacion

Los empresarios deberan acreditar estar en posesion de la Clasificacion de empresa Contratista de Obras que se
recoge en el apartado 10.2 del cuadro de caracteristicas del presente Pliego. Si por el importe del contrato la
clasificacion no fuera exigible los licitadores acreditaran alternativamente la clasificacion o la solvencia
indicada.

En todo caso, la inscripcion de los licitadores en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Estado acredita suficientemente y, salvo prueba en contrario, las condiciones de aptitud del empresario, en
cuanto a su personalidad, capacidad de obrar, representacion, habilitacion profesional o empresarial, solvencia
econdémica y financiera o clasificacion, asi como la concurrencia 0o no concurrencia de las prohibiciones de
contratar que deban constar en dicho Registro.

7.2.2.  Adscripcion de medios personales o materiales constitutivos de obligacién esencial.

Aplica conforme se recoge en el apartado 10.2 del cuadro de caracteristicas del presente Pliego.

7.2.3. Integracion de la solvencia con medios externos.

Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado, el empresario podra basarse en la
solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza juridica de los vinculos que tenga
con ellas, siempre que demuestre que, para la ejecucion del contrato, dispone efectivamente de esos medios.

7.2.4. Acreditacion de cumplimiento de las normas de garantia de calidad y de gestién medioambiental

724.1. Acreditacion del cumplimiento de las normas de garantia de la calidad.

Los licitadores deberan acreditar tener implantado un sistema de calidad en desarrollo de la norma internacional
UNE-EN ISO 9001:2008 u otra norma equivalente, o justificar, mediante cualquier otro medio adecuado, que se
cumplen los requisitos de calidad establecidos en el sistema antes citado.

AcuaMed reconocera los certificados equivalentes expedidos por organismos establecidos en cualquier Estado
miembro de la Unién Europea, y también aceptaran otras pruebas de medidas equivalentes de garantia de la

calidad que presenten los empresarios.

72.4.2. Acreditacion del cumplimiento de las normas de gestion medioambiental.

No aplica.
7.3.- Garantia provisional
No aplica.

8- CONTENIDO DE LA DOCUMENTACION REQUERIDA. LUGAR Y PLAZO DE
PRESENTACION.
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8.1.- Contenido de la documentacién.

La documentacion para esta licitacion se presentara en tres (3) Sobres independientes (“A”, “B” y “C”), cerrados
y firmados por el licitador o persona que lo represente, haciendo constar en el exterior de cada uno de ellos:

= La letra correspondiente al sobre.

0 Sobre A: Documentacion General

0 Sobre B: Documentacién correspondiente a los criterios subjetivos de valoracion
(Documentacion Técnica)

0 Sobre C: Documentacion correspondiente a los criterios objetivos de valoracion (Proposicion
Econdmica).

=  El titulo de la licitacion.

=  Un indice, coincidente con los apartados que se indican para cada uno de los sobres en el presente
Pliego de clausulas reguladoras, en el que se referenciara la documentacion contenida en los mismos.

=  El nombre completo -y siglas en su caso-, direccion, C.I.F. (o N.L.F), nimero de teléfono, fax y correo
electronico del licitador y de su representante.

= Cualquier otro dato que se exija en el anuncio de licitacion.
8.1.0. Proteccion de datos.

En cumplimiento del articulo 5° de la Ley Organica 15/1999, de 13 de Diciembre, sobre Proteccion de Datos de
Caracter Personal, por el que se regula el derecho de informacién en la recogida de los datos, le facilitamos la
siguiente informacion:

Los datos de caracter personal que facilite, cuando entren dentro del ambito de aplicacion de dicha Ley
Organica, podran incluirse en un fichero para la gestion de las contrataciones y la contabilizacion de las
correspondientes transacciones, asi como integrarse en el directorio de proveedores de bienes y servicios del que
es responsable AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRANEAS, S.A. (en adelante, AcuaMed) que garantiza
la confidencialidad y seguridad de los datos facilitados, cuya finalidad es el cumplimiento y gestion de forma
adecuada de las relaciones contractuales.

El destinatario de la informacion es AcuaMed, aunque en la ejecucion contractual se podran comunicar datos
personales a entidades bancarias para la tramitacion de los pagos o cobros, a la Agencia Tributaria en
tramitaciones y declaraciones fiscales y, en su caso, a Juzgados mediante requerimiento judicial y participantes
en juicio o a terceros con los que AcuaMed concluya acuerdos de colaboracion relacionados con La Obra objeto
de licitacion.

Respecto de los datos de empleados, o en su caso, candidatos, que desarrollarian el proyecto facilitados por EL
LICITANTE a AcuaMed con motivo de la prestaciéon de La Obra, EL LICITANTE declara que ha informado
con caracter previo a su comunicacion, de los extremos contenidos en este documento y obtenido el
consentimiento expreso de sus empleados y los candidatos para que AcuaMed mantenga en sus bases de datos
los citados datos personales y que pueden ejercitar sus derechos de acceso, rectificacion y cancelacion
dirigiéndose por escrito a AcuaMed.

EL LICITANTE mantendra completamente indemne a AcuaMed si a ésta le fueran imputadas responsabilidades
por esta causa.

Los titulares de los datos de caracter personal facilitados por el LICITANTE quedan informados sobre la
posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificacion y cancelacién, en los términos establecidos en la
legislacion vigente, dirigiéndose mediante comunicacion escrita a AGUAS DE LAS CUENCAS
MEDITERRANEAS, S.A. ¢/ Albasanz, 11, 28037 Madrid, dicha comunicacion debera incluir nombre y
apellidos, peticion en que se concreta la solicitud, direccion a efectos de notificaciones, fecha, firma y fotocopia
del DNI o pasaporte.
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8.1.1. Contenido del sobre A: Documentacién administrativa.

a) Los documentos que acrediten la capacidad de obrar del empresario y, en su caso, su representacion, de
acuerdo con lo recogido en el apartado 10.1 del cuadro de caracteristicas que acompaiia al presente
Pliego de Clausulas Reguladoras.

b) Los documentos que justifiquen los requisitos de su solvencia econdémica y financiera y técnica y
profesional incluidos en el apartado 10.2 del cuadro de caracteristicas que acompafia a este Pliego.

¢) Los documentos que acrediten no estar incurso en prohibicién de contratar, segin lo expresado en el
citado apartado 10.1.6 del cuadro de caracteristicas del presente Pliego, incluyendo la manifestacion
de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social
impuestas por las disposiciones vigentes, sin perjuicio de que la justificacién acreditativa de tal
requisito deba presentarse, antes de la adjudicacion al empresario a cuyo favor se vaya a efectuar ésta.

d) Para las empresas extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en Espafa, la
declaracion de someterse a la jurisdiccion de los juzgados y tribunales espafioles de cualquier orden,
para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en
su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.

e) Declaracion de aceptacion expresa de todas las condiciones exigidas en este Pliego de clausulas
reguladoras y en el resto de documentacion contractual.

Cuando la acreditacion de las circunstancias mencionadas en las letras a) y b) se realice mediante la certificacion
del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado, o mediante un certificado comunitario de
clasificacion, debera acompafiarse a la misma una declaracion responsable del licitador en la que manifieste que
las circunstancias reflejadas en el correspondiente certificado no han experimentado variacion. Esta
manifestacion debera reiterarse, en caso de resultar adjudicatario, en el documento en que se formalice el
contrato, sin perjuicio de que el drgano de contratacion de AcuaMed pueda, si lo estima conveniente, efectuar
una consulta al Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas.

8.1.2. Contenido del sobre B: Documentacién correspondiente a los criterios subjetivos de valoracion.

Se compondra de la siguiente documentacion: es conforme a lo indicado en el apartado 11 del cuadro de
caracteristicas.

8.1.3.  Contenido del sobre C: Documentacion correspondiente a los criterios objetivos de valoracion.

La documentacion correspondiente a los criterios objetivos de valoracion se corresponde:

De una parte, con la proposicion econdomica que deberan presentar los licitadores, segin el modelo recogido en
el Anexo II al presente Pliego, y que debera incluir el precio ofertado, con el limite del importe del presupuesto

maximo de licitacion, descrito en el apartado 4.1 del cuadro de caracteristicas.

Los importes ofertados deberan fijarse haciendo separacion expresa del importe correspondiente al Impuesto
sobre el Valor afiadido.

Para cualquier aclaracion relativa al proceso de presentacion de proposiciones, los participantes se comunicaran
con AcuaMed en la direccion indicada en el apartado 9.2 del Cuadro de Caracteristicas.

La proposicion economica, segiin el modelo recogido en el Anexo II al presente Pliego, debera incluir el precio

ofertado, con el limite del importe del presupuesto maximo de licitacion, descrito en el apartado 4 del Cuadro de
Caracteristicas.
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8.2.- Lugar, formay plazo de presentacion de proposiciones.
8.2.1. Lugar y forma de presentacion de proposiciones.

Las personas o entidades que deseen participar en la licitacion regulada por este Pliego de Clausulas Reguladoras
deberan presentar sus proposiciones directamente en las oficinas de AcuaMed indicadas en el anuncio de
licitacion publicado en el Diario Oficial de la Unidon Europea, o en las oficinas de Correos, cumpliendo lo
prevenido al efecto en este Pliego de clausulas reguladoras.

Cuando las proposiciones se presenten en oficinas de Correos, deberan remitirse a la sede social de AcuaMed,
debiendo cumplir los requisitos sefialados en el Art. 80 del RGLCAP, justificando la fecha y hora de
presentacion y anunciando a la Sociedad la remision de la oferta mediante telex, fax o telegrama en el que se
consigne la clave, titulo completo del expediente y nombre del licitador. El telex, fax o telegrama debera haberse
impuesto igualmente dentro del plazo fijado en el anuncio. A efectos de justificar que el envio por correo se hace
dentro de la fecha sefialada como limite para la presentacion de proposiciones, se admitirda como medio de
prueba que el telegrama o fax haga referencia al nimero del certificado del envio hecho por correo. Si después
de transcurridos diez (10) dias desde la presentacion de las proposiciones no se hubiera recibido la
documentacion en el domicilio mencionado, ésta no sera admitida en ningun caso.

Todos los licitadores deberan sefialar en el momento de presentar sus propuestas un domicilio, para la practica de
las comunicaciones que se deriven del concurso, o que de cualquier manera puedan afectar al licitador.

Las ofertas se presentaran escritas en castellano y a maquina u otros tipos de impresion mecénica o informatica.
No se aceptara ningiin documento manuscrito o que presente omisiones, erratas, enmiendas o tachaduras que no
permitan conocer claramente las condiciones necesarias para valorar la oferta.

La presentacion de documentos dentro del sobre A previstos en el apartado 8 del Cuadro de Caracteristicas del
presente Pliego que hayan sido emitidos por medios electronicos, informaticos o telematicos, seran admitidos si
han sido autenticados mediante una firma electronica reconocida de acuerdo con la ley 59/2003, de firma
electronica.

La presentacion de proposiciones implica la aceptacion incondicional de las Clausulas de este Pliego y la
declaracion responsable de que el licitador reune todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar con
AcuaMed.

Cada licitador no podréa presentar mas de una proposicion, sin perjuicio de las especialidades previstas en el
TRLCSP sobre admisibilidad de variantes o mejoras y sobre presentacion de nuevos precios o valores en el seno
de una subasta electronica. Tampoco podra suscribir ninguna propuesta en uniéon temporal con otros si lo ha
hecho individualmente o figurar en més de una union temporal. La infraccion de estas normas dara lugar a la no
admision de todas las propuestas por €l suscritas.

Para cualquier aclaracion relativa al proceso de presentacion de proposiciones, los participantes se comunicaran
con AcuaMed en la direccion indicada en el apartado 9.2 del cuadro de caracteristicas.

Se podran presentar peticiones de aclaracion hasta diez (10) dias naturales antes de la fecha limite para la
presentacion de las proposiciones.

AcuaMed se reserva el derecho a distribuir al resto de participantes aquellas aclaraciones a las consultas
presentadas por cualquiera de ellos, si considera que pueden resultar ttiles para todos los participantes.

8.2.2. Plazo de presentacion de proposiciones.
Si el contrato fuese sujeto a regulacion armonizada, el plazo de presentacion de proposiciones serd, al menos, de

cincuenta y dos (52) dias, contados desde la fecha del envio del anuncio de la licitacion al Diario Oficial de la
Unién Europea.
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Este plazo podré reducirse en cinco (5) dias cuando se ofrezca acceso por medios electronicos a los pliegos y a la
documentacién complementaria.

Si se hubiese enviado el anuncio previo a que se refiere el articulo 141 del TRLCSP, el plazo de presentacion de
proposiciones podra reducirse hasta treinta y seis (36) dias, como norma general, o, en casos excepcionales
debidamente justificados, hasta veintidos (22) dias. Esta reduccion del plazo sélo sera admisible cuando el
anuncio de informacion previa se hubiese enviado para su publicacion antes de los cincuenta y dos (52) dias y
dentro de los doce (12) meses anteriores a la fecha de envio del anuncio de licitacion, siempre que en él se
hubiese incluido, de estar disponible, toda la informacion exigida para éste.

Los plazos sefialados en los dos parrafos anteriores podran reducirse en siete (7) dias cuando los anuncios se
preparen y envien por medios electronicos, informaticos o telematicos. Esta reduccién podra adicionarse, en su
caso, a la de cinco (5) dias adicionales admitidos cuando se ofrezca acceso por medios electronicos a los pliegos
y a la documentacion complementaria.

Si el contrato no fuese sujeto a regulacion armonizada, el plazo de presentacion de proposiciones sera, como
minimo, el previsto en las Instrucciones Internas de Contratacion.

9.- VALORACION DE LAS PROPOSICIONES Y ADJUDICACION.
9.1.- Aperturas de proposiciones. Procedimientos.

9.1.1.- A los efectos de la calificacién de la documentaciéon presentada, la Mesa de contratacion ordenara la
apertura de la documentacion contenida en el sobre A, procediéndose a certificar la relaciéon de documentos que
figuran en el mismo.

Si se observasen defectos u omisiones subsanables en la documentacion obrante en el sobre A, se comunicaran a
los interesados, concediéndoseles un plazo no superior a tres (3) dias naturales para que los licitadores los
corrijan o subsanen.

9.1.2.- La Mesa de contratacion, una vez calificada la documentacion anterior y subsanados, en su caso, los
defectos u omisiones advertidos, volvera a reunirse y procedera a determinar las personas o empresas que
cumplan las circunstancias que deban quedar acreditadas en virtud de la documentacion exigida en el sobre Ay,
en su caso, a declarar excluidas a las que no las cumplan.

9.1.3.- Una vez realizadas las actuaciones anteriores, el acto publico de apertura del sobre B (documentacion
correspondiente a los criterios subjetivos de valoracion) correspondiente a las proposiciones admitidas se
celebrara en el lugar y dia sefialado en el anuncio de la convocatoria.

Antes de la apertura de la primera proposicion, se invitara a los licitadores interesados a que manifiesten las
dudas que se les ofrezcan o pidan las explicaciones que estimen necesarias, procediéndose por la Mesa de
contratacion a dar las aclaraciones y efectuar las contestaciones pertinentes; pero sin que, en este momento,
pueda aquélla hacerse cargo de documentos que no hubiesen sido entregados durante los plazos de admision de
ofertas o de correccion o subsanacion de defectos u omisiones.

El acto de apertura de las distintas proposiciones comenzard dandose lectura al anuncio del contrato y
procediéndose, seguidamente, al recuento de las proposiciones presentadas, hecho lo cual se dard conocimiento
al publico del nimero de proposiciones recibidas y nombre de los licitadores, dando ocasion a los interesados
para que puedan comprobar que los sobres que contienen las ofertas se encuentran en la mesa, en idénticas
condiciones a aquéllas en que fueron entregados.

En caso de discrepancias entre las proposiciones que obren en poder de la Mesa de contratacion y las que, como
presentadas, se deduzcan de las certificaciones de que dispone la misma, o se presentasen dudas sobre las
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condiciones de secreto en que han debido ser custodiadas, se suspendera el acto y se realizaran, urgentemente,
las investigaciones oportunas sobre lo sucedido, anunciandose, por el medio que se hubiera previsto en el Pliego,
o en su defecto por el que determine la Mesa de contratacion, la reanudacion del acto publico de apertura una vez
que todo haya quedado aclarado en la debida forma.

Finalizada la apertura de las proposiciones, se invitara nuevamente a los licitadores asistentes a que expongan
cuantas observaciones o reservas estimen oportunas contra el acto celebrado, las cuales deberan formularse por
escrito en el plazo maximo de dos (2) dias habiles siguientes al de aquel acto, y se dirigiran al 6rgano de
contratacion, el cual, previo informe de la Mesa de contratacion, resolvera sobre las mismas.

La apertura de las proposiciones debera efectuarse en el plazo maximo de un mes contado desde la fecha de
finalizacion del plazo para presentar las ofertas.

9.1.4.- Celebrado el acto publico de apertura del sobre B, la Mesa de contratacion remitird las distintas
proposiciones presentadas al departamento de AcuaMed encargado de su valoracion, el cual redactard un
informe al respecto haciéndolo llegar a la Mesa, la cual podra solicitar los informes técnicos que estime
oportunos para llevar a cabo su propuesta al érgano de contratacion en el momento que proceda.

Se haran publicas, por parte de la Mesa de contratacion, y se comunicaran individualmente a los interesados, las
ofertas que hayan sido excluidas por contener proposiciones técnicas inaceptables o por presentar un contenido
que no se corresponda con el exigido en el presente Pliego y en el “Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares”, Anexo IV de dicho Pliego, no pudiendo ser abiertos los sobres que contengan las proposiciones
econdmicas relativas a dichas ofertas.

9.1.5.- Una vez realizadas las actuaciones anteriores, el acto publico de apertura del sobre C (documentacion
correspondiente a los criterios objetivos de valoracion) se celebrara en el lugar y dia anunciado oportunamente
por la Mesa de contratacion.

Si alguna proposicion no guardase concordancia con la documentacion examinada y admitida, variara
sustancialmente el modelo establecido o comportase error manifiesto en el importe de la proposicion, o existiese
reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, sera
desechada por la Mesa de contratacion por medio de resolucion motivada. Por el contrario, el cambio u omision
de algunas palabras del modelo, con tal de que no alteren su sentido, no sera causa bastante para el rechazo de la
proposicion. En caso de discrepancia entre el importe de la oferta expresado en letra y el expresado en numero,
prevalecera aquél sobre éste, salvo que de los documentos que componen la proposicion se desprenda claramente
otra cosa.

9.1.6.- Las ofertas calificadas como técnicamente aceptables seran economicamente valoradas de acuerdo con lo
previsto en la Clausula 9.2 de este Pliego.

9.1.7.- El procedimiento para la adjudicacion es el establecido en el apartado 16 del cuadro de caracteristicas
que acompaiia al presente Pliego

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento indicado en dicho apartado en el plazo sefialado, se
entendera que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma documentacion al
licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

La constitucién de la garantia requerida tendra un importe del cinco por ciento (5%) del presupuesto base de
licitacion, excluido el Impuesto sobre el Valor Afiadido, pudiéndose poner a disposicion de AcuaMed de alguna
de las formas siguientes:

a) Mediante aval prestado por alguno de los bancos, cajas de ahorro, cooperativas de crédito,

establecimientos financieros de crédito y sociedades de garantia reciproca autorizados para operar en
Espaiia, que debera depositarse en las oficinas de AcuaMed en Madrid.
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b) Mediante contrato de seguro de caucion celebrado con una entidad aseguradora autorizada para operar
en el ramo. El certificado del seguro debera entregarse en el establecimiento sefialado en el punto a)
anterior.

Tanto el aval como el contrato de seguro se otorgaran con renuncia expresa al beneficio de excusion, orden,
division y cualquier otro que pudiera ser, en su caso, de aplicacion, y con compromiso de pago al primer
requerimiento de AcuaMed en cumplimiento de las clausulas del contrato y del Pliego de Clausulas Reguladoras.

La garantia definitiva podra constituirse por persona distinta al adjudicatario, en cuyo caso seran de aplicacion
las siguientes disposiciones:

a) Las personas o entidades distintas del adjudicatario que presten garantias a favor de éste no podran
utilizar el beneficio de excusion a que se refieren los articulos 1.830 y siguientes del Codigo Civil.

b) El avalista o asegurador sera considerado parte interesada en los procedimientos que afecten a la
garantia prestada, en los términos previstos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

¢) En el contrato de seguro de caucion, tendra la condicion de tomador del seguro el Contratista, y la de
asegurado AcuaMed.

La constitucion de esta garantia también podra acreditarse mediante medios electronicos, informaticos o
telematicos, de acuerdo con lo indicado en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre.

La garantia definitiva responderd, entre otros, de los siguientes conceptos:

i. De las penalidades impuestas al contratista en virtud de lo dispuesto en la Clausula Trigésimo Quinta
del modelo de contrato, que se adjunta como Anexo V al presente Pliego.

ii.  De la correcta ejecucion de la Obra, de los gastos originados a AcuaMed por la demora del
adjudicatario en el cumplimiento de sus obligaciones, asi como de los dafios causados a ésta con motivo
de la ejecucion del contrato o por su incumplimiento, cuando no proceda su resolucion.

1. De la existencia de vicios o defectos existentes en los bienes suministrados durante el plazo de garantia.

La garantia definitiva no se devolvera o cancelara hasta que se haya producido el vencimiento del plazo de
garantia y cumplido a satisfaccion de AcuaMed el contrato, o hasta que este se resuelva sin culpa del
adjudicatario.

Una vez se produzca la liquidacion del contrato por AcuaMed y transcurrido el plazo de garantia fijado en el
apartado 26 del Cuadro de Caracteristicas del presente Pliego de Clausulas Reguladoras, si no resultasen
responsabilidades se devolvera la garantia constituida o se cancelara el aval o seguro de caucion.

En el caso cesion del contrato no se procedera a la devolucion o cancelacion de la garantia prestada por el
cedente hasta que se halle formalmente constituida la del cesionario.

Si transcurriese un (1) afio desde la fecha de terminacion del contrato, sin que se haya producido la liquidacion
del contrato por causas no imputables al adjudicatario, se procederd, sin mas demora, a la devolucion o
cancelacion de las garantias una vez depuradas las responsabilidades oportunas.

9.1.8.- El o6rgano de contratacion debera adjudicar el contrato dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la
recepcion de la documentacion. En los procedimientos negociados y de didlogo competitivo, la adjudicacion

concretara y fijara los términos definitivos del contrato.

No podra declararse desierta una licitacion cuando exista alguna oferta o proposicion que sea admisible de
acuerdo con los criterios que figuran en el presente Pliego.
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La adjudicacion deberda ser motivada, notificindose a los candidatos o licitadores y, simultdneamente, se
publicara en el perfil de contratante.

La notificacion debera contener, en todo caso, la informacién necesaria que permita al licitador excluido o
candidato descartado interponer, conforme al articulo 40 del TRLCSP, recurso suficientemente fundado contra la
decision de adjudicacion. En particular expresara los siguientes extremos:

a) En relacion con los candidatos descartados, la exposicion resumida de las razones por las que se haya
desestimado su candidatura.

b) Con respecto de los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicacion, también en forma
resumida, las razones por las que no se haya admitido su oferta.

c¢) En todo caso, el nombre del adjudicatario, las caracteristicas y ventajas de la proposicion del
adjudicatario determinantes de que haya sido seleccionada la oferta de éste con preferencia a las que
hayan presentado los restantes licitadores cuyas ofertas hayan sido admitidas.

Sera de aplicacion a la motivacion de la adjudicacion la excepcion de confidencialidad contenida en el articulo
153 del TRLCSP.

En todo caso, en la notificacion y en el perfil de contratante se indicara el plazo en que debe procederse a su
formalizacion conforme al articulo 156 del citado TRLCSP.

La notificacién se hard por cualquiera de los medios que permiten dejar constancia de su recepcion por el
destinatario. En particular, podra efectuarse por correo electronico a la direccion que los licitadores o candidatos
hubiesen designado al presentar sus proposiciones, en los términos establecidos en el articulo 28 de la Ley
11/2007, de 22 de junio, de acceso electronico de los ciudadanos a los Servicios Publicos. Sin embargo, el plazo
para considerar rechazada la notificacion, con los efectos previstos en el articulo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, sera de cinco (5) dias.

9.2.- Criterios de valoracion de las ofertas.

La valoracion de los criterios tanto subjetivos como objetivos de valoracion, se efectuara aplicando los baremos
y las formulas recogidas en el apartado 15 del cuadro de caracteristicas que acompaiia al presente Pliego de
Cléausulas Reguladoras.

10.- FORMALIZACION DEL CONTRATO.

La formalizacion del contrato debera efectuarse no mas tarde de los quince (15) dias habiles siguientes a aquél
en que se reciba la notificacion de la adjudicacion a los licitadores y candidatos en la forma prevista en el
articulo 151.4 del TRLCSP.

No obstante, si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratacion conforme al articulo 40.1
del citado TRLCSP, la formalizacion no podra efectuarse antes de que transcurran quince (15) dias habiles desde
que se remita la notificacion de la adjudicacion a los licitadores y candidatos.

El 6rgano de contratacion requerird al adjudicatario para que formalice el contrato en plazo no superior a cinco
(5) dias a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, una vez transcurrido el
plazo previsto en el parrafo anterior sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la suspension de
la formalizacion del contrato. De igual forma procedera cuando el 6rgano competente para la resolucion del
recurso hubiera levantado la suspension.
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Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo indicado,
la Administraciéon podréa acordar la incautacion sobre la garantia definitiva del importe de la garantia provisional
que, en su caso hubiese exigido.

Si las causas de la no formalizacion fueren imputables a AcuaMed, se indemnizara al Contratista de los dafios y
perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.

No podra iniciarse la ejecucion del contrato sin su previa formalizacion, excepto en los casos previstos en el
articulo 113 del TRLCSP.

11.- NULIDAD DEL CONTRATO.
11.1.  Causas de nulidad.
En los supuestos del articulo 37 y siguientes del TRLCSP, el contrato sera nulo en los siguientes casos:

a) Cuando el contrato se haya adjudicado sin cumplir previamente con el requisito de publicacion del
anuncio de licitacion en el Diario Oficial de la Union Europea, en aquellos casos en que sea preceptivo,
de conformidad con el articulo142 del TRLCSP.

b) Cuando no se hubiese respetado el plazo de quince (15) dias habiles previsto en el articulo 156.3 del
referido TRLCSP para la formalizacion del contrato siempre que concurran los dos siguientes
requisitos:

1.°) que por esta causa el licitador se hubiese visto privado de la posibilidad de interponer el
recurso regulado en articulos 40 y siguientes del citado TRLCSP y,
2.°) que, ademas, concurra alguna infracciéon de los preceptos que regulan el procedimiento de
adjudicacion de los contratos que le hubiera impedido obtener ésta.

¢) Cuando a pesar de haberse interpuesto el recurso especial en materia de contratacion a que se refieren
los articulos 40 y siguientes del citado TRLCSP, se lleve a efecto la formalizacion del contrato sin tener
en cuenta la suspension automatica del acto de adjudicacion en los casos en que fuera procedente, y sin
esperar a que el organo independiente hubiese dictado resolucion sobre el mantenimiento o no de la
suspension del acto recurrido.

d) Tratandose de un contrato basado en un acuerdo marco del articulo196 del TRLCSP celebrado con
varios empresarios que por su valor estimado deba ser considerado sujeto a regulacion armonizada, si se
hubieran incumplido las normas sobre adjudicacion establecidas en parrafo segundo del articulo198.4
del referido TRLCSP.

e) Cuando se trate de la adjudicacion de un contrato especifico basado en un sistema dindmico de
contratacion en el que estuviesen admitidos varios empresarios, siempre que el contrato a adjudicar esté
sujeto a regulacion armonizada y se hubieran incumplido las normas establecidas en el articulo 202 del
TRLCSP mencionado sobre adjudicacion de tales contratos.

No obstante lo dispuesto en todos los casos anteriores, no procedera la declaracion de nulidad en el supuesto de
la letra a) si concurren conjuntamente las tres circunstancias siguientes:

i.  Que de conformidad con el criterio del 6rgano de contratacion el contrato esté incluido en alguno de los
supuestos de exencion de publicacion del anuncio de licitacion en el Diario Oficial de la Union Europea
previstos en el TRLCSP.

ii. Que el 6rgano de contratacion publique en el Diario Oficial de la Uniéon Europea un anuncio de
transparencia previa voluntaria en el que se manifieste su intencion de celebrar el contrato y que
contenga los siguientes extremos:

- identificacién del 6rgano de contratacion
- descripcion de la finalidad del contrato
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- justificacion de la decision de adjudicar el contrato sin el requisito de publicacion del articulo
142 del TRLCSP

- identificacion del adjudicatario del contrato

- cualquier otra informacion que el 6rgano de contratacion considere relevante

iii. Que el contrato no se haya perfeccionado hasta transcurridos diez (10) dias habiles a contar desde el
siguiente al de publicacion del anuncio.

Tampoco procedera la declaracion de nulidad a que en los supuestos de las letras d) y e) expuestos
anteriormente, si concurren conjuntamente las dos condiciones siguientes:

i.  Que el 6rgano de contratacion haya notificado a todos los licitadores afectados la adjudicacion del
contrato y, si lo solicitan, los motivos del rechazo de su candidatura o de su proposicion y de las
caracteristicas de la proposicion del adjudicatario que fueron determinantes de la adjudicacion a su
favor, sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 137 en cuanto a los datos cuya comunicacion no fuera
procedente.

ii. Que el contrato no se hubiera perfeccionado hasta transcurridos quince dias habiles desde el siguiente al
de la remision de la notificacion a los licitadores afectados.

11.2.  Consecuencias juridicas de la declaracion de nulidad en los supuestos del apartado anterior.

La declaracion de nulidad por las causas previstas en el apartado anterior producira los efectos establecidos en el
articulo 35.1 del TRLCSP.

El 6rgano competente para declarar la nulidad, sin embargo, podra no declararla y acordar el mantenimiento de
los efectos del contrato, si, atendiendo las circunstancias excepcionales que concurran, considera que existen
razones imperiosas de interés general que lo exijan.

Soélo se considerara que los intereses econémicos constituyen las razones imperiosas mencionadas en el primer
parrafo de este apartado en los casos excepcionales en que la declaracion de nulidad del contrato dé lugar a
consecuencias desproporcionadas.

Asimismo, no se considerara que constituyen razones imperiosas de interés general, los intereses econémicos
directamente vinculados al contrato en cuestion, tales como los costes derivados del retraso en la ejecucion del
contrato, de la convocatoria de un nuevo procedimiento de contratacion, del cambio del operador econdémico que
habra de ejecutar el contrato o de las obligaciones juridicas derivadas de la nulidad.

La resolucion por la que se acuerde el mantenimiento de los efectos del contrato deberé ser objeto de publicacion
en el perfil de contratante previsto en el articulo 53 del TRLCSP.

En el caso previsto de no declaracion de nulidad, la declaracion de nulidad debera sustituirse por alguna de las
sanciones alternativas siguientes:

i. La imposicion de multas al poder adjudicador por un importe que no podra ser inferior al 5 por ciento
(5%) ni superar el 20 por ciento (20%) del precio de adjudicacion del contrato. Cuando se trate de
poderes adjudicadores cuya contratacion se efectie a través de diferentes 6rganos de contratacion, la
sancion alternativa recaera sobre el presupuesto del departamento, consejeria u 6rgano correspondiente
que hubiera adjudicado el contrato.

Para determinar la cuantia en la imposicion de las multas, el dérgano competente tomara en
consideracion la reiteracion, el porcentaje del contrato que haya sido ejecutado o el dafio causado a los
intereses publicos o, en su caso, al licitador, de tal forma que éstas sean eficaces, proporcionadas y
disuasorias.
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ii. La reduccion proporcionada de la duracion del contrato. En este caso, el 6rgano competente tomara en
consideracion la reiteracion, el porcentaje del contrato que haya sido ejecutado o el dafio causado a los
intereses publicos o, en su caso, al licitador. Asimismo determinara la indemnizacién que corresponda
al contratista por el lucro cesante derivado de la reduccion temporal del contrato, siempre que la
infraccion que motive la sancion alternativa no le sea imputable.

Todo lo expresado hasta el momento, se entendera sin perjuicio de las sanciones de caracter disciplinario que
corresponda imponer al responsable de las infracciones legales.

11.3.  Interposicién de la cuestién de nulidad.

La cuestion de nulidad, en los casos a los que se refiere el apartado 11.1.1, debera plantearse ante el 6rgano
previsto en el articulo 41 del TRLCSP que sera el competente para tramitar el procedimiento y resolverla.

Podra plantear la cuestion de nulidad, en tales casos, toda persona fisica o juridica cuyos derechos o intereses
legitimos se hayan visto perjudicados o puedan resultar afectados por los supuestos de nulidad del referido
apartado 11.1.1. El 6rgano competente, sin embargo, podra inadmitirla cuando el interesado hubiera interpuesto
recurso especial regulado en los articulos 40 y siguientes del TRLCSP sobre el mismo acto habiendo respetado el
organo de contratacion la suspension del acto impugnado y la resolucion dictada.

El plazo para la interposicion de la cuestion de nulidad sera de treinta (30) dias habiles a contar:

a) desde la publicacion de la adjudicacion del contrato en la forma prevista en el articulo 138.2 de la
LCSP, incluyendo las razones justificativas de la no publicacion de la licitacion en el Diario Oficial de
la Unién Europea,

b) o desde la notificacién a los licitadores afectados, de los motivos del rechazo de su candidatura o de su
proposicion y de las caracteristicas de la proposicion del adjudicatario que fueron determinantes de la
adjudicacion a su favor, sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 153 del referido TRLCSP en cuanto
a los datos cuya comunicacion no fuera procedente.

Fuera de los dos casos citados, la cuestion de nulidad debera interponerse antes de que transcurran seis (6) meses
a contar desde la formalizacion del contrato.

La cuestion de nulidad se tramitara de conformidad con lo dispuesto en los articulos 314 y siguientes de la LCSP
con las siguientes salvedades:

a) No seré de aplicacion lo dispuesto en el articulo 44.1 del referido TRLCSP en cuanto a la exigencia de
anunciar la interposicion del recurso.

b) La interposicion de la cuestion de nulidad no producira efectos suspensivos de ninguna clase por si sola.

c) El plazo establecido en el articulo 43.2, parrafo segundo y en el 46.3, ambos del TRLCSP, para que el
organo de contratacion formule alegaciones en relacion con la solicitud de medidas cautelares, se
elevara a siete (7) dias habiles.

d) El plazo establecido en el articulo 46.2 del reiterado TRLCSP para la remision del expediente por el
organo de contratacion, acompafiado del correspondiente informe, se elevara a siete (7) dias habiles.

e) En la resolucion de la cuestion de nulidad, el 6rgano competente para dictarla debera resolver también
sobre la procedencia de aplicar las sanciones alternativas si el 6rgano de contratacion lo hubiera
solicitado en el informe que debe acompaiiar la remision del expediente administrativo.

f) Cuando el 6rgano de contrataciéon no lo hubiera solicitado en la forma establecida en la letra anterior
podra hacerlo en el tramite de ejecucion de la resolucidon. En tal caso el 6rgano competente, previa
audiencia por plazo de cinco (5) dias a las partes comparecidas en el procedimiento, resolvera sobre la
procedencia o no de aplicar la sancion alternativa solicitada dentro de los cinco dias siguientes al
transcurso del plazo anterior. Contra esta resolucion cabra interponer recurso en los mismos términos
previstos para las resoluciones dictadas resolviendo sobre el fondo
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12.- REGIMEN DE RECLAMACIONES Y RECURSOS.

Seran de aplicacion las disposiciones del TRLCSP al respecto que se refieren al régimen especial de revisiones
en materia de contratacion y medios alternativos de resolucion de conflictos, de acuerdo con la nueva redaccion
que sobre estas cuestiones dio la Ley 34/2010, de 5 de agosto.

13.- FUERO TERRITORIAL.
Las Partes, caso de ejercitar acciones judiciales, se someten expresamente a la jurisdiccion y competencia de los

Juzgados y Tribunales de la Ciudad de Madrid, con renuncia igualmente expresa a cualesquiera otros fueros que
pudiesen corresponderles.
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ANEXO |
MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE

D/Diia.:
DNI N°: I Validez hasta:

Actuando en nombre y representacion de

Domicilio
Localidad CP

Segun poder otorgado ante el Notario de:

D/Diia.:
Fecha: [ N° Protocolo

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD, que ni el firmante, ni la Empresa a la que representa, ni sus
administradores o representantes, se encuentran incursos en ninguna limitacién, incapacidad, prohibicién o
incompatibilidad para contratar con el sector publico, no concurriendo circunstancia alguna que incapacite
para contratar con el mismo, prevista en el articulo 60 del TRLCSP. Asi mismo DECLARA hallarse al
corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y no haber sido
condenado mediante sentencia firme por delitos contra el medio ambiente.

Lo que firma en a de de 2014

Nota: La presente declaracion debera otorgarse ante autoridad administrativa, notario publico u organismo
profesional cualificado, (conforme a lo preceptuado en el apartado 1 del art. 73 del TRLCSP).

42



C/Albasanz, 11
28037 Madrid

Tel. 91 423 45 00 - Fax 91 423 45 01 acuaMed

www.acuamed.es Aguas de |as Cuencas Mediterraneas

ANEXO 11 )
MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

DD e e s , domiciliado en .........ccceeveunennenn. , provincia de
................................... S CAllE.eeiiiiii et see s, TUMETO, ......... cON Documento
Nacional de Identidad Numero ........................ , actuando en NOMDIE ........cccceeereririiieiereeeeeeeeee (propio

o de la Empresa que representa. En el caso de que el firmante actiie como Director, Apoderado, etc., de una
Empresa o de un tercero, hard constar claramente el apoderamiento o representacion), enterado del anuncio

publicado en el .......ccoeevveverennnnn. del dia ......... de o, de 20......, y de las condiciones y requisitos
iniciales que se exigen para la adjudicacion mediante Procedimiento Abierto a la oferta econdmicamente mas
ventajosa, del Contrato de .....ccoccoeiieiiriieieniee e , se compromete a asumir la
realizacion de las expresadas actividades, con estricta sujecion a los expresados requisitos y condiciones y
con aceptacion de las normas que rigen este contrato por la cantidad de ......................... euros, IVA no
incluido.

La cantidad correspondiente al IVA para la ejecucion las actividades objeto del contrato es de
................... Euros.

(expresar claramente, escrita en letra y cifra, las cantidades en euros que se proponen).
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ANEXO 111
MODELO DE GARANTIA DEFINITIVA

El Banco (Caja de Ahorros, Cooperativa de Crédito) .........cocevevierererieniinceenieseeriennens , (NIF
......... ) y en su nombre y representacion Don ..........ccccceeeeeeene .y DON i,
con poderes suficientes para este acto,

AVALA 2@ .ot (NIF ......... ) ante la Sociedad AGUAS DE LAS
CUENCAS MEDITERRANEAS, S.A., garantizando el cumplimiento por ................. de las
obligaciones derivadas del contrato de obras ..........cccoeceevererienenieene e del que es
adjudicatario.

En consecuencia, el aval respondera de todas las obligaciones del adjudicatario procedentes
del contrato y sus Anexos, asi como de las que se sigan indirectamente del mismo; de su
ejecucion o de su eventual resolucion; del reintegro de las cantidades que, en su caso,
AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRANEAS, S.A. hubiera abonado en exceso a
raiz de la liquidacion final; del resarcimiento de los dafios y perjuicios derivados del
incumplimiento de sus obligaciones, incluidos los que pudiesen ser reclamados a AGUAS
DE LAS CUENCAS MEDITERRANEAS, S.A. por cualesquiera terceros.

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad que cumple los requisitos previstos en el
articulo 56.2 del

Reglamento General de la Ley de contratos de las

Administraciones Publicas

La garantia que se constituye tiene el cardcter de solidaria cOn ........ccoceoeorvnennne
................... con renuncia a los beneficios de excusion, orden y division, y se podra hacer
efectiva por AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRANEAS, S.A. mediante la sola
comunicacion a este Avalista del concepto reclamado y de su importe, debiendo el Avalista
hacer entrega del mismo en el plazo de diez (10) dias a contar desde el requerimiento.

Este aval se concede por importe de (en cifra y en letra) .......cccocevvveveceenrrnnnnnene EUROS, y
estara vigente hasta tanto AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRANEAS, S.A. autorice
su cancelacion o devolucion, de acuerdo con lo establecido en el texto refundido de la Ley de
contratos del Sector Publico mediante comunicacion dirigida al Avalista, con devolucion de
este documento.
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ANEXO IV
DOCUMENTOS Y PRESCRIPCIONES QUE DEFINEN EL OBJETO DEL CONTRATO
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PRESCRIPCIONES TECNICAS

1. ANTECEDENTES

Las balsas del proyecto de referencia son las pertenecientes a la Red de Distribucion de la Desalinizadora de
Valdelentisco (Murcia): La Pernera, Los Almagros, Carrascoy y Sucina ejerciendo su titularidad ACUAMED.

Los Planes de Emergencia de las balsas de Los Almagros, La Pernera, Carrascoy y Sucina fueron elaborados
bajo la direccion de la sociedad estatal “Aguas de las Cuencas Mediterraneas, S.A. (ACUAMED) para dar
cumplimiento a lo establecido al respecto en la “Directriz Bésica de Planificacion de Proteccion Civil ante el
riesgo de inundaciones”, aprobada por acuerdo de Consejo de Ministros de 31 de enero de 1995, y en el
“Reglamento Técnico sobre Seguridad de Presas y Embalses”, aprobado por Orden Ministerial de 12 de marzo
de 1996.

Dichos Planes de Emergencia fueron aprobados por la Direccion General del agua del Ministerio de Agricultura,
Alimentacion y Medio Ambiente el 25 de noviembre de 2011, excepto el Plan de Emergencia de la balsa de La
Pernera que fue aprobado el 16 de junio de 2009.

2. OBJETO DE LOS TRABAJOS DE IMPLANTACION DEL PLAN DE EMERGENCIA

El objeto del contrato al que hace referencia el presente documento de “Prescripciones técnicas”, lo constituye el
conjunto de trabajos necesarios para llevar a cabo el PROYECTO DE LA IMPLANTACION DE LOS PLANES
DE EMERGENCIA DE LAS BALSAS DE LA PERNERA, LOS ALMAGROS, CARRASCOY Y SUCINA
PERTENECIENTES A LA RED DE DISTRIBUCION DE LA DESALINIZADORA DE VALDELENTISCO
(MURCIA) y, adicionalmente, el MANTENIMIENTO DE CONSERVACION

El objeto de esta implantacion es facilitar la puesta en disposicion preventiva de los servicios y recursos que han
de intervenir para la proteccion de la poblacion en caso de rotura o averia grave del deposito, mediante los
sistemas de informacion, alerta y alarma establecidos en ¢él, y asi posibilitar que la poblacion potencialmente
afectada adopte las oportunas medidas de autoproteccion.

3. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS A REALIZAR

Los trabajos incluidos en el contrato consisten, principalmente, en la realizacion de los trabajos y servicios que
se describen a continuacion:

—_—

Implantacion del plan de emergencia.

2. Implantacion de un Plan de Mantenimiento de las instalaciones ejecutadas.

3. Mantenimiento de conservacion (preventivo y correctivo), asi como la vigilancia y custodia de las
instalaciones ejecutadas en este contrato.

3.1.- Implantacion del plan de emergencia

Los trabajos quedan perfectamente definidos en el Proyecto de implantacion de los planes de emergencia de las
balsas de La Pernera, Los Almagros, Carrascoy y Sucina pertenecientes a la Red de Distribucion de la
Desalinizadora de Valdelentisco (Murcia), redactado por la empresa consultora IDOM en mayo de 2014 que se
adjunta a este Pliego como informacion basica.

Dentro de esta fase se integran los siguientes cometidos:

SALA DE EMERGENCIA
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Siguiendo lo descrito en los Planes de Emergencia de las balsas de La Pernera, Los Almagros, Carrascoy y
Sucina, se plantea la implementacion de una Sala de Emergencia Movil que sera el puesto de mando del Director
del Plan en Emergencias y se reduce a un maletin portatil que:

Dispone del software de gestion de los Planes de Emergencia.
Integra los sistemas de comunicacion primarios y secundarios
Integra el sistema de activacion acustica de alarma

Dispone de la documentacion relativa a los Planes de Emergencia

Esta Sala de Emergencia Movil estara apoyada por una Sala de Emergencia Secundaria Fija, en la desalinizadora
de Valdelentisco donde existe presencia de personal permanente, 24 horas al dia. Por otro lado, y dado que el
Centro de Control de la red de distribucion se encuentra ubicado en las oficinas de AcuaMed en Murcia, desde
este Centro también podra ser activado el Plan de Emergencia por el Director del Plan.

SISTEMA DE AVISO A LA POBLACION

El sistema de aviso actstico a la poblacion se compone de un grupo de sirenas electronicas, cuya mision es la de
hacer llegar la sefial de alerta e inequivoca a toda la poblacion situada dentro de la zona de inundacion durante la
primera media hora desde una posible rotura o averia grave de cada una de las balsas.

Desde el punto de vista funcional, este sistema consta de dos subsistemas principales y un subsistema auxiliar:

e Subsistema Electronico: Altavoces compuestos por varios difusores, amplificadores, unidad de control,
etc., para la generacion de la alerta acustica. En general se compone de la electronica de la sirena.

e Subsistema de Telecontrol: Unidad interface de comunicaciones capaz de integrar GSM, wimax, UHF,
TCP/IP, etc., para el telecontrol y supervision del puesto de sirena.

e Subsistemas auxiliares de apoyo a los anteriores tales como infraestructura civil (Armario contenedor,
torretas, etc.), infraestructura radio (cables, conectores, descargadores, etc.), alimentacion vy
protecciones eléctricas y un subsistema de alimentacion autonoma.

Este sistema de sefiales acusticas se compondra de los siguientes elementos:

Sirena electronica.

Armario de control y amplificacion.

Sistema de comunicaciones.

Suministro de energia en baja tension, cuadro eléctrico, convertidor y baterias.

Paneles de alimentacion fotovoltaica.

Cerramiento para aquellos puestos de sirena situados fuera de nucleos de poblacion, o recintos de
caracteristicas adecuadas equivalentes.

Los sistemas de aviso elegidos para la implantacion del Plan de Emergencia de las balsas de La Pernera, Los
Almagros, Carrascoy y Sucina se basan en modelos disefiados especificamente para su aplicacion en extensas
areas publicas afectadas, por lo que son particularmente indicados para su aplicacion en los Planes de
Emergencia de Presas y Balsas. Para cubrir la zona inundable en la primera media hora, como dicta la normativa,
se han de colocar 2 sirenas electronicas en el caso de las balsas de Los Almagros, Carrascoy y Sucina y 3 sirenas
en el caso de la balsa de La Pernera.

SISTEMA DE COMUNICACIONES
La arquitectura de comunicaciones para los Planes de Emergencia de las balsas se ha proyectado tomando como
base el esquema de comunicacion que se indica en el articulo 3.5.2.2. de la Directriz Basica de Planificacion de

Proteccion Civil ante el Riesgo de Inundaciones.

El sistema de comunicaciones incluye la definicion de los siguientes subsistemas:
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e Centralizacion y automatizacion de toma de datos de los aparatos de auscultacion por balsa: deteccion
de fugas, sensores de humedad y estacion meteoroldgica entre otros.

e Videovigilancia: instalaciéon de una nueva camara de videovigilancia por balsa para la monitorizaciéon
del sensor de humedad con la finalidad de detectar visualmente falsas alarmas que puedan generarse.

e Infraestructura de comunicaciones: revision de la infraestructura de comunicacion de cada balsa con la
sala de emergencia, asi como la reconfiguracion de la red LAN de cada balsa contemplando la
necesidad de afadir puntos de conexion para nuevos elementos (teléfonos, autdbmatas, camaras, etc.).
Asimismo, se considera la extension del sistema VolP de ACUAMED contemplando la adicion de un
teléfono IP en cada una de las balsas.

Para la definicion de la propuesta técnica inicial de cada subsistema de comunicaciones, se ha procedido a
recopilar las necesidades d¢ ACUAMED en este ambito, analizando la infraestructura existente en cada una de
las balsas.

Para dotar de un sistema de comunicaciones redundante adicional a los sistemas de aviso a la poblacion, se
proyecta también una ampliacion de la red local de cada balsa mediante tecnologia WIMAX a los
seccionamientos donde se ubican las sirenas y algunos otros adicionales para mejorar el sistema de telemando.

SISTEMA DE AUSCULTACION

En cada balsa, en funcion de su uso y emplazamiento en la Red de Distribucion de la Desalinizadora de
Valdelentisco, se definieron e instalaron unos equipos de auscultacion basicos, que posteriormente han de ser
ampliados y adaptados a las necesidades de explotacion de la Red.

En cada una de las cuatro balsas existe en la actualidad un sistema de auscultacion instalado, consistente en una
serie de sensores capaces de medir ciertas variables utiles para conocer el comportamiento de las balsas.

Como parte del Proyecto de Implantacion de los Planes de Emergencia de las balsas se lleva a cabo un estudio de
dichos sistemas de auscultacion, analizando su estado actual y la necesidad de ampliacién con nuevos equipos o
adaptacion de los existentes, con la finalidad de asegurar una transmision de informacion a la sala de emergencia
fidedigna y adecuada.

SENALIZACION

La sefializacion persigue un objetivo principal que es la seguridad en las balsas. En concreto, las sefiales a
disponer advierten de posibles peligros y proporcionan al usuario la informacién que precisa.

Las sefiales incluidas son las siguientes:
e Carteles de identificacion de las balsas en el emplazamiento de cada una de ellas.
e Senales de prohibido el paso, a la entrada de cada balsa.

e Sefales de prohibido el bafio, a la entrada de cada balsa.

3.2.- Implantacion de un Plan de Mantenimiento de las instalaciones

Para el desarrollo de este Plan sera el contratista el que, teniendo como base la estimacion presupuestaria que se
especifica en apartado posterior, y a partir del estudio de las infraestructuras objeto del mantenimiento, existentes
y ejecutadas mediante este contrato, desarrolle y oferte los medios materiales y humanos necesarios asi como la
metodologia y periodicidad propuesta. Concretamente, los trabajos a realizar en esta fase son los siguientes:

— Redaccion de un plan de vigilancia y mantenimiento que debera ser aprobado por AcuaMed. En este
plan deben incluirse todas las actividades a realizar, perfectamente descritas y establecida la frecuencia
de realizacion.

— Se debera realizar una lectura a origen de toda la auscultacion instalada en cada balsa a efectos de
comprobar las variaciones que cada una pueda experimentar en la fase de primer llenado y explotacion.
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3.3.- Mantenimiento de conservacion de las instalaciones

Durante los seis meses posteriores a la finalizacion de los trabajos correspondientes al proyecto de implantacion
de los planes de emergencia, el contratista vendra obligado a realizar el mantenimiento preventivo y correctivo y
la vigilancia y custodia de las instalaciones ejecutadas en este contrato. Asi mismo, durante el periodo de
vigencia de este mantenimiento, el adjudicatario estara obligado a formar al personal de explotacion ya existente
para que puedan realizar las tareas de mantenimiento de las nuevas infraestructuras ejecutadas.

El ambito de estas operaciones de vigilancia y mantenimiento, es el correspondiente a una correcta vigilancia y
explotacion de las instalaciones que conforman las obras de aprovechamiento de los recursos hidraulicos de la
Red de Distribucion de la Desalinizadora de Valdelentisco.

Los trabajos y operaciones que se realicen deberan, como parte integrante de este contrato, ser recogidos en las
Normas de Explotacion de las Balsas de La Pernera, Los Almagros, Carrascoy y Sucina integradas en la Red de
Distribuciéon de la Desalinizadora de Valdelentisco, y deberan ser adaptados a la situacidon actual y a las
necesidades recogidas en el pliego.

Como indicacidn, los trabajos generales a efectuar seran, al menos, los siguientes:

- Control de niveles maximos y minimos admitidos en el embalse para cada época del afio

- Control de normas para accionamiento de valvulas, tanto de la red de distribucién como las ubicadas en las
balsas.

- Control de las precauciones a tomar para evitar la evacuacion intempestiva de caudales que puedan
ocasionar dafios aguas abajo

- Control del sistema de alarmas, comunicaciones y su accionamiento

- Vigilancia y mantenimiento de las instalaciones, incluyendo limpieza, mantenimiento de la obra civil y de
equipos, tanto eléctricos como mecanicos.

- Auscultacion de la presa. Una de las actividades mas importantes para el aseguramiento de cada balsa es la
auscultacion de ésta. En el proyecto de implantacion se describe la instrumentacion instalada en cada balsa.

- Primer llenado y puesta en carga. Cuando se obtengan las autorizaciones oportunas se proseguira con las
operaciones de primer llenado y puesta en carga, que deberan realizarse segun queden recogidas en las
Normas de Explotacion de la balsa.

- Coordinacién con el seguimiento de la implantacion del Plan de Emergencia de la balsa de regulacion.

Ademas de estos contenidos, se integraran en las obras del Plan de Emergencia, dentro de las normas de
seguridad, las siguientes:

Actuaciones propias de la gestion y explotacion de la balsa:

- Mantenimiento preventivo

- Mantenimiento correctivo

- Inspeccion, vigilancia y auscultacion

- Embalses y desembalses hasta la cota permitida en cada momento

El mantenimiento preventivo de cada balsa se extendera a:

- Cuerpo de presa y cimientos.

- Equipos eléctricos, electromecanicos y oleohidraulicos.
- Toma de agua.

- Aliviadero y desagiie de fondo

- Instalaciones eléctricas (incluye iluminacion global)

- Instrumentacion y Sistema automatico de auscultacion
- Ajardinamiento.

- Urbanizacion.
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El mantenimiento correctivo vendra ligado y afin a la eficacia del mantenimiento preventivo, y dependera de ello
el mayor o menor volumen de mantenimiento correctivo.

Ademas se efectuara una vigilancia continua de cada balsa para conocer el estado de la misma y se tendran en
cuenta los siguientes parametros:

- Lectura del nivel del embalse, asi como de los X parametros normales de auscultacion de la presa.
- Lectura de parametros meteorologicos.

- Estado general de la presa.

- Comprobacion del funcionamiento de los equipos de telecomunicaciones.

El adjudicatario estara obligado a redactar y ha de aplicar un programa de formacion acerca del funcionamiento
de las instalaciones ejecutadas, y de su plan de mantenimiento y operacion, destinado al personal que, en la
actualidad, ejerce tales labores en el resto de infraestructuras integradas en el resto de la Red de Distribucion de
la Desalinizadora de Valdelentisco.

4., EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Previamente al inicio de los trabajos se realizara una inspeccion junto con el director del contrato, en la que se
determinaran y marcaran los trabajos a realizar.

Para la realizacion de los trabajos descritos en el apartado anterior, el contratista aportara todos los materiales, su
transporte, mano de obra, operaciones y medios auxiliares necesarios, el control de calidad de los trabajos
terminados, asi como las medidas de seguridad y salud que sean preceptivas, cuyo coste se considera incluido en
los precios de las diferentes unidades que conforman el presupuesto.

5. MEDICION Y ABONO DE LOS TRABAJOS

La Direccion realizara mensualmente la medicion de las unidades de la obra ejecutadas durante el mes anterior.
El Contratista o su Delegado podran presenciar la realizacion de tales mediciones.

Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y caracteristicas hayan de quedar posterior y definitivamente
ocultas, el Contratista esta obligado a avisar a la Direccion con la suficiente antelacion, a fin de que ésta pueda
realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que las definan, cuya
conformidad suscribira el Contratista o su Delegado.

El director del contrato, tomando como base las mediciones de las unidades ejecutadas y los precios contratados,
redactard, mensualmente, la correspondiente relacion valorada a origen.

6. PROGRAMA DE TRABAJO

Los ofertantes presentaran un Programa de Trabajo, tal y como se indica en el Cuadro de Caracteristicas que
acompafia al presente Pliego de Clausulas Reguladoras, ajustado a las actividades incluidas en el contrato,
presentando las actividades que crean mas convenientes para el desarrollo de sus trabajos.

El programa de trabajo se ajustara de modo que esté actualizado a la fecha de formalizacion del Contrato.

Asimismo, el programa de trabajo se actualizara por el adjudicatario cada vez que se modifiquen las condiciones
contractuales.

50



C/Albasanz, 11

28037 Madrid

Tel. 91 423 45 00 - Fax 91 423 45 01 acuaMed
www.acuamed.es Aguas de |as Cuencas Mediterraneas

APENDICE 1
PRESUPUESTO
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1. PRESUPUESTO

Independiente de los medios a utilizar y trabajos a realizar descritos en el presente Pliego de Clausulas Reguladoras,
en los precios del contrato, quedan expresamente excluidos todos los costes debidos a gastos generales y/o al
beneficio industrial a que pudiera tener derecho el contratista. Igualmente, se incluyen los posibles gastos por
desplazamientos necesarios del personal para la adecuada realizacion de los trabajos objeto del contrato.

Un aumento o disminucion retribuida de la dedicacion de cualquiera de los integrantes del equipo humano propuesto
habra de ser autorizada previa y expresamente por el Director del Contrato.

A continuacion, se adjunta el cuadro de precios del mantenimiento de conservacion preventivo y correctivo a
realizar durante los seis meses posteriores a la finalizacion de las obras. Durante este periodo de tiempo, el
contratista vendra obligado, ademas, a realizar los siguientes trabajos como se ha indicado en apartados anteriores:

e Redaccion del plan de mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones y su integracion en las
Normas de Seguridad de las balsas.

e Vigilancia y ornato de las instalaciones.

e Formacion del personal de mantenimiento existente en el funcionamiento y mantenimiento de las

infraestructuras ejecutadas.

Asesoramiento al Comité de Implantacion durante la preparacion y simulacro de las instalaciones.

Divulgacion de los planes de emergencia a los afectados.

La relacion de precios anterior incluye todos los desplazamientos, gastos de locomocion, herramientas y telefonia en
que pudiera incurrir el contratista para el desempefio de los cometidos enunciados.

Dado que todos estos trabajos se realizaran dentro del periodo de garantia de las obras, no se admitiran
reclamaciones econdmicas por los accesorios, consumibles y equipos que puedan emplearse en las labores
descritas.

CUADRO DE PRECIOS DEL MANTENIMIENTO DE CONSERVACION PREVENTIVO Y CORRECTIVO.

Unidad Concepto Precio €/Ud | Dedicacién al mes estimada
mes Jefe de mantenimiento 6.000,00 1,00 %
mes Técnico especialista en telecomunicaciones y telecontrol 5.500,00 75,00 %
mes Técnico especialista en instalaciones eléctricas 5.500,00 75,00 %
mes Oficial electromecanico 3.750,00 20,00 %
mes Pedn para trabajos electromecéanicos 2.750,00 50,00 %
mes Vigilancia nocturna 3.000,00 100,00 %

2. JUSTIFICACION DEL PRESUPUESTO

e Proyecto de implantacion del Plan de Emergencia:

Seglin proyecto adjunto (antes de impuestos y de IVA) | 967.655,38 |

El proyecto incluye el presupuesto de formacion de, exclusivamente el personal involucrado en la tramitacion de la
emergencias y previsto en el propio proyecto.

e Plan de mantenimiento y de vigilancia de las instalaciones y de formacion del personal existente:

Realizacion del mantenimiento, implantacion del mismo, | Precio mensual | Meses | Subtotal
vigilancia y formacién no presupuestada en el proyecto. 13.435,00 6 80.610,00
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2.1.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACION

Concepto Subtotal
QObras 967.655,38
Mantenimiento 80.610,00

TOTAL EJECUCION MATERIAL (Implantacion + mantenimiento + formacion) 1.048.265,38
GASTOS GENERALES (13 %) 136.274,50
BENEFICIO INDUSTRIAL (6%) 62.895,92

TOTAL: | 1.247.435,80€

2.2.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

Concepto Subtotal

Obras 967.655,38

Mantenimiento 80.610,00

Prérroga Mantenimiento 80.610,00

TOTAL EJECUCION MATERIAL (Implantacién + mantenimiento + formacion) 1.128.875,38
GASTOS GENERALES (13 %) 146.753,80
BENEFICIO INDUSTRIAL (6%) 67.732,52
TOTAL: | 1.343.361,70 €

Asciende el presente PRESUPUESTO DE LICITACION a la expresada cantidad de UN MILLON DOSCIENTOS
CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA
CENTIMOS (1.247.435,80 €)

Atendiendo a la posibilidad de prorrogar el contrato en 6 meses mas, (nicamente en cuanto a los trabajos
correspondientes al Plan de Mantenimiento, el valor estimado del contrato sera UN MILLON TRESCIENTOS
CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN EUROS CON SETENTA CENTIMOS
1.343.361,70 €).
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APENDICE 2
PROYECTO DE IMPLANTACION DE LOS PLANES DE EMERGENCIA DE LAS BALSAS DE LA
PERNERA, LOS ALMAGROS, CARRASCOY Y SUCINA PERTENECIENTES A LA RED DE
DISTRIBUCION DE LA DESALINIZADORA DE VALDELENTISCO (MURCIA)

Se adjunta en CD 6 DVD aparte
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ANEXO V

DOCUMENTO DE FORMALIZACION DEL CONTRATO PARA LA IMPLANTACION DE
LOS PLANES DE EMERGENCIA DE LAS BALSAS DE LA PERNERA, LOS ALMAGROS,
CARRASCOY Y SUCINA PERTENECIENTES A LA RED DE DISTRIBUCION DE LA
DESALINIZADORA DE VALDELENTISCO (MURCIA) Y MANTENIMIENTO DE
CONSERVACION
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INDICE

CLAUSULAS

Primera.- Interpretacion del Contrato.
Segunda.- Objeto del Contrato.
Tercera.-Documentos contractuales.
Cuarta.- Proyecto Constructivo.
Quinta.- Precio y revision.

5.1. Precio.
5.2. Revision.

Sexta.- Pago del Precio.

6.1. Valoracion de la Obra.
6.2. Abono de las certificaciones.

Séptima.- Plazo.

7.1. Plazo del Contrato.

7.2. Inicio del computo del Plazo de Contrato.

7.3. Retrasos en la ejecucion y posible prorroga del Plazo del Contrato.
Octava.- Programa de Trabajos.
Novena.- Planos.

Décima.- Permisos y licencias.

10.1. Obligaciones del Contratista.
10.2. Obligaciones de AcuaMed.

Undécima.- Direccion de la Obra.

Duodécima.- Personal del Contratista.

Décimo Tercera.- Materiales para la ejecucion de las Obras.

Décimo Cuarta.- Subcontratacion.

Décimo Quinta.- Ejecucion de las Obras.

Décimo Sexta.- Seguridad.

Décimo Séptima.- Obligaciones y medios del Contratista para la ejecucion de la Obra.

Décimo Octava.- Aprovechamiento de materiales, manantiales y objetos encontrados durante la ejecucion
de la Obra.
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Décimo Novena.- Informacion a preparar por el Contratista.
Vigésima.- Publicaciones y reportajes sobre la ejecucion de la Obra.
Vigésimo Primera.- Riesgo del Contrato.

Vigésimo Segunda.- Obligaciones fiscales, laborales, de proteccion del medio ambiente, de seguridad y
salud y sociales.

Vigésimo Tercera.- Supervision e inspeccion de la Obra.
Vigésimo Cuarta.- Control de Calidad.
Vigésimo Quinta.- Dafios fuera de la zona de ocupacion.

Vigésimo Sexta.- Periodo de puesta a punto y pruebas de sistemas. Periodo de pruebas de
funcionamiento.

Vigésimo Séptima.- Presentacion de reclamaciones.
Vigésimo Octava.- Inspeccion por parte de AcuaMed. Recepcion de la Obra.
Vigésima Novena.- Liquidacion.
Trigésima.- Garantias.
Trigésimo Primera.- Periodo de Garantia. Obligaciones del Contratista durante el Plazo de Garantia.
Trigésimo Segunda.- Seguros.
Trigésimo Tercera.- Modificaciones y Obras Complementarias.
33.1. Modificacion del contrato. Procedimiento y efectos.
33.2. Obras Complementarias.
33.3. Precios contradictorios.
33.4. Aprobacion por la Administracion competente.
Trigésimo Cuarta.- Suspension total o parcial de la Obra.
Trigésimo Quinta.- Penalizaciones.
35.1. Penalizaciones por la existencia de defectos en la calidad de la Obra.
35.2. Penalizaciones por deficiencias y/o retrasos en la informacion.
35.3. Penalizacion por falta de cumplimiento del Plazo del Contrato.
35.4. Penalizacion por incumplimiento de los plazos parciales establecidos en el Programa de
Trabajos.
35.5. Penalizacion por incumplimiento de 6rdenes e instrucciones de la Direccion de Obra.
35.6. Limite de las penalizaciones.
35.7. Penalizaciones por incumplimiento de drdenes del Coordinador de Seguridad y Salud.
35.8. Penalizaciones por incumplimiento de las obligaciones en materia de subcontratacion,
medioambiental y social.

Trigésimo Sexta.- Fuerza Mayor.

Trigésimo Séptima.- Resolucion.
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37.1. Causas de resolucion del contrato.
37.1.1. Resolucion del contrato por causas imputables al Contratista.
37.1.2. Resolucion del contrato por causas imputables a AcuaMed.
37.1.3. Resolucion del contrato por mutuo acuerdo.
37.1.4. Resolucion del contrato por imposibilidad de su ejecucion.
37.2. Aplicacion de las causas de resolucion.
37.3. Procedimiento para la resolucion del contrato por causas imputables al Contratista.
37.4. Efectos de la resolucion del contrato.
37.4.1. Efectos de la resolucion por causas imputables al Contratista.
37.4.2. Efectos de la resolucion por causas imputables a AcuaMed.
37.4.3. Efectos de la resolucion del contrato por imposibilidad de su ejecucion.

Trigésimo Octava.- Cesion y subrogacion.

38.1. Cesion de la posicion juridica de AcuaMed.
38.2. Cesion de la posicion juridica del Contratista.

Trigésimo Novena.- Otorgamiento de escritura.

Cuadragésima.- Régimen de reclamaciones y recursos en la fase de ejecucion del Contrato. Jurisdiccion.

ANEXOS
Anexo n° 1.- Pliego de Clausulas Reguladoras y sus anexos.
Anexo n° 2.- Oferta (técnica y econdmica).

Anexo n° 3.- Proyecto constructivo (aprobado por el organo competente del Ministerio Agricultura,
Alimentacién y Medio Ambiente).

Anexo n° 4.- Relacion de medios personales y materiales adscritos por el Contratista a la Obra.
Anexo n° 5.- Programa de ocupacion de terrenos y reposicion de servicios, en su caso.

Anexo n° 6.-Programa de Trabajos.

Anexo n° 7.- Plan de Aseguramiento de la Calidad.

Anexo n° 8.-Plan de Seguridad y Salud.

Anexo n° 9.- Requisitos fundamentales para los contratos de seguros.

Anexo n° 10.- Copia de la garantia definitiva.

Anexo n° 11.- Escritura de apoderamiento del representante del Contratista.

Anexos n° 12 y 13.- Documentos de nombramiento y aceptacion del Delegado del Contratista, del Jefe de
Obra y del responsable de Seguridad y Salud
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DOCUMENTO DE FORMALIZACION DEL CONTRATO PARA LA IMPLANTACION DE LOS
PLANES DE EMERGENCIA DE LAS BALSAS DE LA PERNERA, LOS ALMAGROS, CARRASCOY
Y SUCINA PERTENECIENTES A LA RED DE DISTRIBUCION DE LA DESALINIZADORA DE
VALDELENTISCO (MURCIA) Y MANTENIMIENTO DE CONSERVACION

REUNIDOS
De una parte,

1. AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRANEAS, S.A., sociedad de nacionalidad espaiiola, constituida por
tiempo indefinido mediante escritura piblica otorgada el dia 7 de Marzo de 2002, ante el Notario de Madrid,
Don José Antonio Garcia de Cortazar Nebreda, bajo el niimero 1.255 de su orden de protocolo, e inscrita en el
Registro Mercantil de Madrid, al tomo 17.481, Libro 0, folio 10, hoja M-300094, inscripcion 1*. Tiene su
domicilio en Madrid, ¢/ Albasanz, nimero 11 y C.I.F. n° A83174524 (en adelante, “AcuaMed”).

AcuaMed actia representada en este acto por Don [...] en su condicidn [...] de la sociedad, tal y como resulta de
la escritura publica el dia [...] de [...] de [...], ante el Notario de Madrid, Don [..] bajo el nimero [...] de su
orden de protocolo, e inscrita en el hoja de la sociedad, inscripcion [...].

[Nota: El parrafo anterior serd de aplicacion si la persona que firme en representacion de AcuaMed tuviera un
poder general inscrito en el Registro Mercantil. Si no fuere asi, habria que ajustarlo a la representacion
concreta del firmante].

De otra parte,

1. [...], sociedad de nacionalidad [...], constituida por tiempo indefinido mediante escritura publica otorgada el
dia [..], ante el Notario de [...], Don [...], bajo el nimero [...] de su orden de protocolo, ¢ inscrita en el Registro
Mercantil de [..], al tomo [..], libro [...], folio [..], hoja [..-...], inscripcién [...]. Tiene su domicilio en [...], [...],
nimero [...] y C.LF. n°[...] (en adelante, el “Contratista”).

El Contratista actia representada en este acto por Don [...] en su condicion [...] de la sociedad, tal y como
resulta de la escritura publica el dia [...] de [...] de [...], ante el Notario de Madrid, Don [...] bajo el niimero
[...] de su orden de protocolo, e inscrita en el hoja de la sociedad, inscripcion [...].

[Nota: si la sociedad no fuera de nacionalidad espariola, ajustar a los documentos acreditativos de su
constitucion y de la representacion de quien firme por ella. Ademas, el parrafo anterior sera de aplicacion si la
persona que firme en representacion de AcuaMed tuviera un poder general inscrito en el Registro Mercantil. Si
no fuere asi, habria que ajustarlo a la representacion concreta del firmante]

AcuaMed y el Contratista podran ser denominados conjuntamente en este contrato como las “Partes”, e,
individualmente, cada una de ellas como la “Parte”.

EXPONEN
I.- El Consejo de Administracion de AcuaMed aprobo, en su reunion del dia [...] de [...] de 20]...] ,la ejecucion

de [descripcion de la Obra concreta,] actuacion aprobada por [...]'(en adelante, la “Obra”), y la convocatoria de
la licitacion necesaria para la adjudicacion del contrato que tenga como objeto la realizacion, por el licitador que

! Determinar la legislacién concreta que habilite la Obra o actuacion.
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resulte adjudicatario del mismo, de todas las actividades necesarias para llegar al resultado final de entregar a
AcuaMed la Obra en las condiciones previstas en el proyecto constructivo (en adelante, el ‘“Proyecto
Constructivo™) y la prestacion por el mismo de la correspondiente garantia respecto de aquella, a cambio de un
precio cierto (en adelante, el “Precio”)

I1.- Que en cumplimiento del referido acuerdo adoptado, y conforme a lo dispuesto en el Pliego de Clausulas
Reguladoras de la licitacion, que prevé la adjudicacion del correspondiente contrato a través del procedimiento
abierto, se procedid al anuncio de la licitacion en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas de fecha [...]
de[...]de[...] y enel BOE, nim. ...... del dia ...de ...... de..2

I11.- Seguido el procedimiento para la adjudicacion del contrato, en la fase de presentacion de ofertas, la empresa
[denominacion social del contratista] presentd la suya, acompafiada de todos los documentos exigidos en la
Pliego de Clausulas Reguladoras.

IV.- La Mesa de Contratacion formuld la propuesta de adjudicacion a favor del Contratista, acordando el
Consejo de Administracion de la AcuaMed, en su reunion del dia[...] de [...] de 200][...], segin acredita la
certificacion que se anexa, adjudicar el contrato en el sentido de la propuesta formulada por aquella.

V.- El Contratista ha acreditado frente a la Mesa de Contratacion de AcuaMed, su capacidad y personalidad para
contratar y obligarse, en especial, para el otorgamiento del presente contrato y ha constituido a favor de
AcuaMed la garantia definitiva exigida en el Pliego de Clausulas Reguladoras, a los efectos previstos en este
contrato.

V1.- Que en virtud de lo anterior, ambas Partes, reconociéndose plena capacidad para contratar, han decidido
celebrar un contrato de ejecucion de la Obra (en adelante, el “Contrato”), que se regira por las siguientes

CLAUSULAS
PRIMERA.- INTERPRETACION DEL CONTRATO

1.1. Las dudas y discrepancias que puedan surgir en la ejecucion del Contrato se resolveran por el Director de
Obra, con la ayuda de la Asistencia contratada a tal efecto, quien seguidamente comunicara al Contratista, por
escrito, la existencia de dichas diferencias y las instrucciones necesarias de como llevar a cabo los trabajos, de
acuerdo siempre con el Contrato.

1.2. Si, como consecuencia de lo expuesto en la Clausula 1.1, el cumplimiento de lo dispuesto por el Director de
Obra implicase la aparicion de nuevos gastos que el Contratista no hubiese previsto, se deberd acordar por las
Partes el correspondiente Precio Contradictorio, segin el procedimiento indicado en el Anexo VI al Pliego de
Clausula Reguladoras de la licitacion.

1.3. Siempre que en el Contrato se indique que el Contratista debe realizar determinado trabajo “por su cuenta”,
“a su cargo”, “sin cargas adicionales para AcuaMed”, u otra expresion similar, se entendera que el Contratista no
podra recibir compensacion adicional de AcuaMed por tal trabajo y que, por tanto, sus costes se consideran

incluidos en las diversas unidades de obra.

1.4. No se considerara que alguna de las Partes haya renunciado a algtin derecho, poder o privilegio otorgado por
este Contrato o estipulacién del mismo, salvo que tal renuncia haya sido debidamente expresada por escrito y
reconocida por la otra Parte. La renuncia de un derecho concreto no implicara la renuncia a eventuales derechos
futuros, aunque sean de la misma naturaleza.

1.5. El no ejercicio de un derecho no implicara renuncia al mismo, salvo en los supuestos concretos previstos en
el Contrato.

2 Insertar, en caso de publicacion en otros periodicos oficiales, las referencias a los mismos.
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1.6. El presente contrato debera ser interpretado en la fase de servicios en los términos que correspondan a esa
prestacion, una vez finalizada la obra, sin perjuicio de cuanto corresponda en relacién con las obligaciones
accesorias y subsiguientes a la construccion de la prestacion correspondiente a obras.

SEGUNDA.- OBJETO DEL CONTRATO
OBRAS

2.1. El presente Contrato tiene por objeto regular los términos y condiciones en que el Contratista ejecutara las
[obras] para llegar al resultado final de entregar las mismas a AcuaMed, y prestara garantia respecto de la
misma, a cambio de un Precio comprendiendo en el mismo todos los Trabajos y servicios necesarios para la
construccion, terminacion y conservacion de las obras, asi como la provision de toda la mano de obra, Materiales
(a excepcion de los que, en su caso, suministre AcuaMed), Equipos de construccion e instalaciones auxiliares,
obras provisionales y cuanto se necesite, sea de caracter provisional o permanente, para llevar a cabo, directa o
indirectamente, tal construccion y conservacion.

2.2. Los trabajos seran realizados por el Contratista ajustandose al proyecto constructivo incluido como Anexo n°
3 al presente Contrato, a la oferta del Contratista que se incorpora como Anexo n° 2 y a los “Documentos y
prescripciones que definen el objeto del contrato” de la licitacion, incluido como Anexo IV del Pliego de
Clausulas Reguladoras, el cual se adjunta también a este Contrato como Anexo n° 1. La ejecucion de los trabajos
se realizara con la supervision del Director de Obra con ayuda de la Asistencia.

2.3. Son también objeto del presente Contrato y deberan ejecutarse por cuenta del Contratista, y a su costa, la
elaboracion, aplicacion y ejecucion del Plan de Seguridad y Salud, los trabajos de topografia, de reconocimiento,
ensayos y pruebas precisos para localizacion y recepcion de materiales, clasificacion y determinacion de las
caracteristicas geomecanicas de los terrenos, programacion dentro del programa general aprobado, -que tendra
que ser periodicamente puesto al dia-, asi como la obtencion y elaboracion de los datos necesarios para un
seguimiento de la obra ajustado a la programacion de la misma.

2.4. Tgualmente estan incluidos dentro del objeto del presente Contrato y del Precio, los estudios necesarios para
formular, y la propia formulacion, de los planos detallados de ejecucion, concordantes con los del proyecto
constructivo, tal y como estos se definen en la Clausula Cuarta de este Contrato.

2.5. El proyecto constructivo se realizard y ejecutara en todo lo que se refiere a la instalacion industrial, si la
hubiere, bajo el régimen de precios fijos y definitivos. Las obras civiles pueden ser susceptibles de variacion en
los términos previstos en el procedimiento indicado en el Anexo VI al Pliego de Clausula Reguladoras de la
licitacion.

2.6. Las Partes consideran que las caracteristicas de las obras objeto de este Contrato y sus condiciones de
ejecucion, se encuentran perfectamente determinadas de conformidad con la informacién contenida en los
documentos que al mismo se incorporan. En el supuesto de que para la ejecucion de las unidades descritas en el
proyecto constructivo fuera precisa la realizacion de alguna parte de obra, no prevista expresamente en el mismo
y/o en su documentacion adjunta, pero logicamente complementaria, se entendera que la misma ha sido tenida en
cuenta por el Contratista, viniendo éste obligado a realizarla, y quedando comprendida en el precio estipulado en
la Clausula Quinta.

SERVICIOS

2.7. Adicionalmente, es objeto del Contrato el mantenimiento y conservacion (preventivo y correctivo) y la
vigilancia y custodia de las instalaciones ejecutadas durante un periodo de tiempo durante el cual el adjudicatario
habra de formar, asi mismo, al personal de mantenimiento del resto de instalaciones de la Red de Distribucion de
la Desalinizadora de Valdelentisco conforme a la documentacion del expediente y la oferta del contratista.
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2.8. Los trabajos realizados por el Adjudicatario para el cumplimiento del Contrato, seran desarrollados bajo el
control de ACUAMED, de acuerdo con las especificaciones y en los términos establecidos en este Contrato y en
la documentaciéon que se adjunta con caracter contractual, cuyo contenido integro el Consultor manifiesta
conocer, aceptar y se obliga a cumplir integramente.

2.9. El objeto del contrato no podra ser variado mediante la incorporacion de nuevas prestaciones no previstas en el
pliego de clausulas reguladoras, que habran de ser objeto de contratacion independiente.

2.10. De forma general, los trabajos incluidos en el objeto del Contrato recogeran las actividades indicadas en el del
pliego de prescripciones de la presente contratacion.
TERCERA.-DOCUMENTOS CONTRACTUALES
3.1. La ejecucion de la Obra sera realizada por el Contratista en la extension y con el detalle definido en los
siguientes documentos, que revisten todos ellos caracter contractual, e integran, por tanto, este Contrato (en
adelante, los “Documentos Contractuales™):

1) Pliego de Clausulas Reguladoras, que se adjunta como Anexo n° 1 a este Contrato, y en el que esta

incluido como Anexo IV al mismo los “Documentos y prescripciones que definen el objeto del

contrato”.

2) Oferta (técnica y economica) presentada por el Contratista, que se adjunta como Anexo n° 2 al presente
Contrato.

3) Proyecto constructivo, integrado por los documentos que se detallan en la Clausula 3 del Contrato, y
que se adjunta como Anexo n° 3 al mismo.

4) Relacion de medios personales y materiales que, como minimo, el Contratista debera adscribir a la
Obra, que se adjunta como Anexo n° 4 a este Contrato.

5) Programa de ocupacion de terrenos y reposicion de servicios, en su caso (se adjunta como Anexo n° 5).
6) Programa de Trabajos con fijacion de mensualidades (se adjuntan como Anexo n° 6).

7) Plan de Aseguramiento de la Calidad (se adjunta como Anexo n° 7).

8) Estudio de Seguridad y Salud (se adjunta como Anexo n° §8).

9) Requisitos fundamentales para los contratos de seguros (se adjunta como Anexo n°9).

10) Copia de la garantia definitiva (se adjunta como Anexo n° 10).

11) Escritura de apoderamiento del representante del Contratista (se adjunta como Anexo n° 11).

12) Documentos de nombramiento y aceptacion del Delegado del Contratista, del Jefe de Obra y del
responsable de Seguridad y Salud (se adjuntan como Anexos n® 12 y 13).

3.2. En caso de discordancia o de contradiccion entre el contenido de los Documentos Contractuales, sera de
aplicacion preferente el presente Contrato, y después, los documentos Anexos, por el orden de su numeracion.

CUARTA.- PROYECTO CONSTRUCTIVO.
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4.1. El proyecto constructivo, incluido como Anexo n° 3 al presente Contrato, estara integrado por los
documentos que se detallan a continuacion:

a. Memoria que recogera las necesidades a satisfacer y los factores de todo orden a tener en cuenta.
b. Pliego de Condiciones.

c. Planos.

d. Cuadros de precios, justificacion de precios y presupuesto de la obra.

e. Adenda

4.2. El proyecto constructivo debera ser complementado con los documentos de detalle que sean oportunos para
la definicion de la obra.

En todo caso, los documentos de detalle deberan ser aprobados por la Direccion de la Obra, previamente a la
ejecucion de la parte de parte o unidad de la obra a que se refieran.

4.3 El proyecto constructivo podra ser modificado en los términos previstos en el procedimiento indicado en el
Anexo VI al Pliego de Clausula Reguladoras de la licitacion.

La modificacion del proyecto constructivo dard lugar, en su caso a la correspondiente modificacion de los
Documentos Contractuales.

QUINTA.- PRECIO Y REVISION.
5.1. Precio.
5.1.1. El Precio del Contrato (en adelante, el “Precio”) se fija en la cantidad de [...] euros (...€).

Dicho Precio se incrementara en una cantidad de [...] correspondiente al Impuesto sobre el Valor Afiadido
vigente (en adelante, “IVA”).

El Precio se considerard como cerrado en el sentido dado por el apartado 2 del articulo 233 del TRLCSP, es
decir, como precio maximo a abonar por AcuaMed a todos los efectos, a excepcion de las alteraciones que
pudieran tener sobre el mismo en aplicacion del procedimiento indicado en el Anexo VI al Pliego de Clausula
Reguladoras de la licitacion.

5.1.2.  El Precio no se fija por ajuste o por tanto alzado, de manera que la cantidad a abonar por el Contratista
sera la que resulte de aplicar a las unidades de obra realmente ejecutadas, de acuerdo con el Proyecto
Constructivo y, en su caso, con los Proyectos de Modificacion al mismo, los precios establecidos para cada
unidad (en adelante, el “Precio por Unidad”), segin el cuadro de precios unitarios recogidos en el proyecto
constructivo aprobado, el cual se incluye como Anexo n° 3 al presente Contrato.

Los Precios por Unidad incorporaran todos los costes y gastos que sean necesarios para la ejecucion de la Obra,
en los términos establecidos en el presente Contrato y en sus Anexos, y en especial, en los “Documentos y
prescripciones que definen el objeto del contrato” del mismo.

La descomposicion y justificacion de los Precios por Unidad, asi como los rendimientos y los precios basicos
que se detallan en el Anexo n° 5, se recogen en este Contrato, Gnica y exclusivamente, a efectos de poder
emplearlos en el calculo de los Precios Contradictorios, tal y como estos se definen segiin el procedimiento
indicado en el Anexo VI al Pliego de Clausula Reguladoras de la licitacion.
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Asimismo, la descomposicion y justificacion de los Precios por Unidad se empleara, unicamente, para
determinar el precio de las unidades incompletas, en caso de paralizacion de la Obra o extincion del Contrato.

5.1.3. Tanto en el Precio como en el Precio por Unidad se entenderan, en todo caso, incluidos, sin que la
relacion que sigue sea limitativa sino meramente enunciativa, los siguientes conceptos:

a) Gastos e impuestos, arbitrios o tasas que se deriven del presente Contrato o de la ejecucion de la Obra
en si.

En el caso de creacion de nuevos impuestos se estara a lo que se determine legalmente.

En lo anterior debera considerarse excluido el IVA o, en su caso, cualquier otro impuesto que por la
realizacion de la actividad o ambito territorial pudiera corresponder, debiendo ser repercutido como
partida independiente en los documentos que se presenten para el cobro, sin que el Precio pueda
experimentar incremento alguno como consecuencia de esta consignacion del tributo resultante.

b) Gastos que se originen al Contratista como consecuencia del replanteo, programacion, Proyecto
Constructivo, reconocimientos y ensayos, control de materiales, control de ejecucion, pruebas,
recepcion y liquidacion de la obra.

¢) Rétulos informativos de acuerdo con las instrucciones que a tal efecto curse AcuaMed hasta un maximo
de cinco (5).

d) Gastos de permisos o licencias de todo tipo, tanto de caracter publico como privado, incluidas, en su
caso, las de cardcter municipal o autondémico, que pudieran resultar necesarias o convenientes para la

ejecucion de las Obra, excepcion hecha de los correspondientes a expropiaciones.

e) Conservacion de la Obra durante su ejecucion y actuaciones que el Contratista esté obligado a realizar
durante el plazo de garantia segun lo previsto en este Contrato.

f) Gastos correspondientes a plantas, instalaciones y medios auxiliares y equipos de maquinaria.
g) Gastos por acopios de materiales.

h) Gastos de instalacion y retirada de toda clase de construcciones auxiliares, plantas, instalaciones,
maquinaria y herramientas.

i)  Gastos de alquiler o adquisicion de terrenos para depositos de maquinaria y materiales.
j)  Gastos de proteccion del equipamiento y de la propia obra, contra todo tipo de deterioro.

k) Gastos de montaje, conservacion y retirada de instalaciones de suministro o vertido de agua, asi como
de energia eléctrica, necesarios para la ejecucion de la Obra, asi como derechos, tasas o importe de
tomas de corriente, contadores y otros elementos auxiliares.

1) Gastos e indemnizaciones que se produzcan en las ocupaciones temporales, diferentes a las necesarias,
previstas para las ocupaciones definitivas o provisionales del Proyecto Constructivo.

m) Gastos de explotacion y utilizacion de bienes, préstamos, canteras y vertederos.

n) Quedan incluidos en los Precios por Unidad y, por tanto, en el Precio del contrato, los posibles errores
de medicion si los hubiere y por la causa que fuere, los cuales estaran repercutidos en aquéllos. El
Contratista habra hecho constar en su oferta los posibles errores detectados, pero en caso de que no los
hubiera reflejado no sera causa para que solicite alteracion ni en los Precios por Unidad ni en el Precio
del contrato.
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0) Igualmente debe entenderse incluida en los precios del Contratista la parte correspondiente a
coeficientes de esponjamiento, excesos de medicion de la obra real sobre la tedrica representada en los
Planos, mermas y rotura de materiales, tolerancias de laminacion, soldaduras, despuntes, solapes,
ataduras, soportes provisionales, ayudas de construccion y/o albaiiileria y resto de obra. Asimismo,
quedan incluidos en los Precios unitarios los gastos indirectos de obra, que no viniesen recogidos en los
descritos anteriormente.

p) Gastos de retirada de materiales rechazables, evacuacion de éstos y de residuos, y de limpieza general
de la obra y zonas limitrofes afectadas por la misma.

q) Ejecucion, remocion, reposicion y retirada de toda clase de construcciones auxiliares, incluyendo
caminos de acceso, desvios de agua y limpieza y arreglo de la zona de obras, comprendidas zonas de
instalaciones, tomas de corriente, préstamos y vertidos después de la finalizacion de la obra.

r) Adquisicion o alquiler de terrenos para tomas de corriente, vertidos y préstamos.

s) Gastos de reparacion, mantenimiento y reposicion de caminos y servicios que afecten al Contratista para
la realizacion de los trabajos objeto de este Contrato y sus Anexos.

t) Conservacion y policia de la zona de obras ante la ejecucion; suministro y colocacion de sefiales y
elementos de seguridad dentro de la obra, de las zonas de terceros y en las zonas de inicio y final de
obra; la guarda de la obra y vigilancia de afecciones a terceros, con especial atencion al transito.

u) Gastos derivados del vallado de obras y proteccion en relacion a la peligrosidad y molestias producidas
por las mismas.

v) Daifios producidos a cualquier tercero como consecuencia de la ejecucion de la Obra, tanto si estan
asegurados como si, por la causa que fuere, estuvieran excluidos o estuviesen fuera de la cobertura del
seguro.

w) Gastos derivados de las ampliaciones o conexiones de servicios definitivos de electricidad, agua, gas
teléfono y redes de comunicacion para la correcta explotacion de las obras objeto del contrato, de
acuerdo con las potencias, consumos y caracteristicas definidas en el proyecto y sus anexos. Estos
gastos hacen referencia a los derechos de conexion de las compaifiias suministradoras y a los materiales,
obras e instalaciones necesarios para su materializacion.

x) Gastos derivados del desarrollo de la puesta a punto y pruebas de funcionamiento de la Obra, de
acuerdo con lo establecido en los “Documentos y prescripciones que definen el objeto del contrato” y
en el proyecto de construccion, y en su caso, en los Proyectos de Modificacion.

y) Gastos adicionales derivados de la extension del periodo de pruebas de funcionamiento por causas no
ajenas al Contratista.

z) Gastos derivados de la legalizacion y puesta en funcionamiento de todas las instalaciones definidas en el
proyecto.

aa) Conexiones de las redes de drenaje a la red de alcantarillado.

bb) Gastos derivados de la proteccion de las obras para hacer frente a fendmenos naturales de caracter
normal A titulo meramente orientativo, pero no enunciativo: inundaciones, corrimientos de tierras).

cc) Mayores costes que pudieran derivarse de la realizacion de trabajos nocturnos, en horas extraordinarias
o en dias festivos, necesarios para cumplir el Programa de Trabajo, y plazo acordado excepto en el
supuesto de que la adopcion de las citadas medidas se produzca a peticion expresa de AcuaMed, y sea
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motivada por retrasos no imputables al Contratista, o para adelantar la finalizacion de la obra sobre el
plazo inicialmente previsto, con la previa autorizacion de AcuaMed.

dd) Mayores costes que pudieran derivarse con motivo de la realizacion de trabajos nocturnos, en horas
extraordinarias o en dias festivos por bajo rendimiento, por la necesidad de terceros, o por imponerlo asi
dichos terceros o cualesquiera administraciones afectadas, especialmente por causa del transito.

ee) Gastos de elaboracion, aplicacion y ejecucion del Plan de Seguridad y Salud.
ff) Gastos correspondientes al Plan de Aseguramiento de Calidad, detallados en el anexo correspondiente.

gg) El importe a que ascienda la publicacion de un anuncio de inicio y otro de finalizacion de la obra en los
diarios, hasta un méximo de quince mil (15.000,00) euros y la edicién de un folleto explicativo de la
obra con una tirada de mil (1.000) ejemplares.

hh) Los gastos e impuestos derivados de la publicacion, por una sola vez, de los anuncios de la licitacion y
adjudicacion, y los de la formalizacion del Contrato cuando se eleve a escritura publica.

ii) Todos los gastos generales, de empresa, y el beneficio del Contratista, que se entenderan incluidos en el
Precio.

5.1.4. Tanto el Precio como los Precios por Unidad obtenidos por aplicacion de la Baja, no sufriran variacion
durante la ejecucion de los trabajos, salvo lo previsto en la clausula 5.2.

5.2. Revisiéon

5.2.1. La revision del Precio, en caso de proceder de conformidad con el pliego, se realizara mediante la
aplicacion de la féormula o sistema de revision sefialada en el apartado 22 del Cuadro de Caracteristicas del
Pliego de Clausulas Reguladoras a los importes liquidos de las prestaciones realizadas.

5.2.2. El indice o férmula de revision que se aplique sera invariable durante la vigencia del Contrato, y
determinara la revision de precios en cada fecha respecto de la fecha final de plazo de presentacion de ofertas.

5.2.3. La revision sélo tendra lugar una vez transcurrido un afio desde la adjudicacion del contrato y cuando
éste se hubiera ejecutado en un veinte por ciento (20%) de su importe.

SEXTA.-PAGO DEL PRECIO
6.1.-Valoracion de la Obra

6.1.1. La Direccion de Obra redactara los dias 15 de cada mes, y con referencia a este dia, una relacion valorada
en la que constaran todas las mediciones parciales, y al origen, del trabajo realizado en todas y cada una de las
actividades y unidades de la Obra (en adelante, la “Relacion Valorada™).

A tal fin, la Asistencia comprobard y fijara mediante mediciones el valor de los trabajos realizados de acuerdo
con el Contrato. Para ello, la Asistencia recibird previamente del Contratista, el ultimo dia del mes, la relacion
valorada, y la comprobara.

Para los efectos de la medicion de las Obras permanentes que haya de efectuarse a base de Planos y referencias,
la Asistencia preparara las referencias y Planos de tales Obras y el Contratista, cuando se le solicite por escrito,
acudira a comprobar y a aceptar tales referencias y Planos conjuntamente con la Asistencia y, de estar conforme,
los firmara. Si el Contratista no acudiera o, se abstuviese o dejase de enviar a su personal, se considerara la
medicion efectuada o aprobada por la Asistencia como la correcta de la ejecucion de los trabajos
correspondientes.
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Si el Contratista no estuviera conforme con la medicion, lo pondra en conocimiento del Director de Obra, cuya
decision constituira la cantidad que se considerara de abono en la certificacion en cuestion. Si se mantuviera la
discrepancia por parte del Contratista, se estard a lo definido en la Clausula Cuadragésima, no pudiendo en
ningun caso el Contratista paralizar o retrasar la ejecucion de las obras.

El Contratista suministrara, a requerimiento del Director de Obra, los Equipos, Materiales y mano de obra
necesarios para la realizacion de las mediciones.

Las partidas alzadas, caso de existir dentro del Presupuesto del proyecto vigente, son aquéllas que se refieren a
trabajos cuya especificacion figura en los documentos contractuales y no son susceptibles de medicion previa, o
bien sea conveniente prescindir de la misma.

Estas partidas se abonaran a medida que se vayan ejecutando, de acuerdo con el Contrato.

La valoracion de la Obra se realizara aplicando a las unidades de Obra ejecutada, los Precios por Unidad que
para cada una de las mismas venga recogida en el proyecto constructivo aprobado que se adjunta como Anexo n°
3 a este Contrato, aplicandole la baja que corresponda de acuerdo con la Oferta econdmica presentada por el
Contratista que asimismo se incluye como parte del Anexo n° 2 del presente Contrato.

Las actividades u obras elementales no terminadas, podran ser valoradas por la Direccion de Obra que aplicara,
bajo su responsabilidad, el criterio que para cada caso estime mas adecuado.

AcuaMed, emitira una certificacion mensual a partir de la Relacion Valorada confeccionada, y firmada por la
Direccion de Obra, teniendo tal certificacion el caracter de abono a cuenta.

El Contratista, previa aprobacion del Director de Obra, tendrd derecho a la certificacion y cobro por acopio de
materiales, ubicados en el lugar en que AcuaMed decida, cuando dichos materiales estén a disposicion de
AcuaMed aunque ésta no los haya recibido. El importe maximo a anticipar sera del setenta y cinco por ciento
(75%) del valor de los materiales acopiados, a precio de Contrato.

En estos casos el Contratista presentara avales bancarios a primer requerimiento por el importe facturado, de una
entidad establecida en Espafia y aceptada por AcuaMed. Los materiales no se consideraran recibidos por
AcuaMed y, por tanto, seran responsabilidad del Contratista, hasta que se produzca la recepcion de los mismos.

Los avales se reintegraran una vez se produzca la recepcion del material anticipado.

En casos de suministro de equipos para todo tipo de instalaciones o de aquellos materiales que representen un
importe superior al veinticinco (25) por ciento del Precio del Contrato, el Contratista tendra derecho, a criterio de
AcuaMed, a recibir un pago a cuenta por los equipos o materiales en fase de inicio de fabricacion, aunque no
hayan llegado al lugar en donde deberan ser recepcionados.

En este caso, se aplicaran los mismos requisitos de presentacion de avales y su posterior devolucion que los
expresados anteriormente.

6.1.2. La valoracion de las unidades de Obra afiadidas o detraidas, como consecuencia de las modificaciones
realizadas en virtud de lo previsto en el procedimiento indicado en el Anexo VI al Pliego de Clausula
Reguladoras de la licitacion a través de los correspondientes proyectos modificados, se realizara aplicando a las
unidades de obra correspondientes, los Precios por Unidad que para cada una de ellas figure en el proyecto
modificado vigente aprobado, y que se incluird como Anexo n° 3, del presente Contrato, aplicandole la baja que
corresponda de acuerdo con la Oferta econdmica presentada por el Contratista que asimismo se incluye como
parte del Anexo n° 2 de este Contrato.
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6.1.3. No sera objeto de valoracion ningin aumento de Obra sobre el previsto en los Planos y en el Pliego de
Condiciones del proyecto vigente, que tenga su origen en la forma y condiciones de la ejecucion adoptadas por el
Contratista.

Asimismo, si el Contratista ejecutase unidades de Obra de dimensiones mayores que las previstas en el proyecto
constructivo, o si ejecutase sin previa autorizacion expresa y escrita de AcuaMed, alguna unidad de Obra no
previstas en el proyecto, con independencia de la facultad de la Direccion de Obra de poder optar por obligarle a
efectuar las correcciones que procedan, o admitir lo construido tal y como haya sido ejecutado, el Contratista no
tendra derecho a que se le abone suma alguna por los excesos en que, por tales motivos, hubiera incurrido.

6.1.4. Cuando en el momento de la liquidaciéon o medicion de las unidades de Obra por causa de modificacion,
suspension, resolucion o desistimiento, se constatara la ejecucion incompleta por el Contratista de unidades de
Obra incluidas en los Documentos Contractuales y en las instrucciones dadas por la Direccion de Obra, el
Contratista tendra derecho al abono de la parte realmente ejecutada.

Para la valoracion de las obras elementales incompletas se tomaran como base tnica, los Precio por Unidad que
figuren en el cuadro de precios del Anexo n°® 5, o los Precios Contradictorios aprobados por el procedimiento
establecido en este Contrato. En todo caso, el abono de que se trate exigira la previa conformidad escrita de la
Direccion de Obra.

6.2. Abono de las certificaciones

6.2.1. Entre los dias 25 y 30 de cada mes, AcuaMed expedira la certificacion correspondiente y la comunicara
al Contratista para que éste preste su conformidad a la misma.

En el caso de que exista desacuerdo entre las Partes sobre alguna partida de la certificacion, aquélla sera excluida
de ésta, abonandose el resto en la forma que se establece a continuacion, incorporandose la partida discutida, en
su caso, en la siguiente certificacion.

Si estando conforme el Contratista en todas o alguna de las partidas relacionadas en la certificacion, se recibiese
la misma en AcuaMed fuera del plazo sefialado anteriormente, se considerara recibida entre los dias 25 y 30 del
mes siguiente.

Si no se lograse el acuerdo entre AcuaMed y el Contratista la discrepancia se resolvera segin lo previsto en la
Clausula Cuadragésima.

6.2.2. Hasta el dia 10 del mes posterior a la recepcion de la certificacion el Contratista podra realizar la
emision, y recepcion en AcuaMed, de la factura correspondiente. Una vez dada la conformidad a la factura, el
abono de la misma sera efectuado mediante transferencia bancaria a la cuenta que indique el Contratista, en el
plazo que a AcuaMed, como sociedad integrante del sector publico, le sea de aplicacion de acuerdo con la Ley
15/2010, de 5 de julio, de modificacion de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas
de Iucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, considerando a tal fin que dicho plazo, desde la
fecha de la certificacion, sera de SESENTA (60) dias, fijandose como fecha de pago el dia 25 de cada mes,
posterior al computo de los 60 dias mencionados.

Si la factura fuese presentada con posterioridad a la fecha sefialada en el parrafo anterior, se considerara recibida
dentro del plazo correspondiente al mes siguiente.

Por otra parte, el Contratista tiene la posibilidad de anticipar el cobro de las facturas presentadas y aprobadas en
plazo, mediante el servicio financiero del confirming, para lo cual se concretaran los plazos y las condiciones
para la realizacion de dichos abonos con las entidades bancarias que se presten a dicho servicio.

6.3.-Valoracion del servicio.

Se certificaran las mensualidades correspondientes.
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SEPTIMA.- PLAZO
7.1. Plazo del Contrato

7.1.1. El plazo de ejecucion de las obras del Contrato, dentro del cual habra de quedar totalmente realizada la
Obra, de forma que se pueda proceder a la Recepcion de la Obra por parte de AcuaMed y la posterior
constatacion de su ejecucion por parte del Ministerio Agricultura, Alimentacion y Medio Ambiente, incluyendo,
en todo caso si hubiese lugar, el periodo de pruebas de puesta a punto y de pruebas de sistemas y el periodo de
pruebas de funcionamiento sera de ocho meses. El plazo del mantenimiento es de seis meses, prorrogable otros
seis meses a decision de AcuaMed.

El plazo del contrato es la suma de ambos plazos.

7.1.2. El Contratista quedara obligado, ademas, de a cumplir el Plazo del Contrato a cumplir, estrictamente, los
plazos parciales que se deriven del Programa de Trabajos que se incluye como Anexo n° 6 a este Contrato, tanto
en lo que se refiere al importe o porcentaje de la Obra ejecutada en determinadas fechas, como en lo que se
refiere a la finalizacion de unidades determinadas de Obra en plazos fijos.

7.2. Inicio del cémputo.

7.2.1.  El contrato se iniciara en los quince dias siguientes a la orden dada por AcuaMed, a mas tardar, en el
plazo de dos (2) meses desde la fecha de formalizacion del presente Contrato. La comprobacion del replanteo
debera producirse en los siete (7) dias siguientes al inicio del contrato, sin que los dias previos computen a
efectos del plazo.

7.2.2. El computo del Plazo del Contrato se iniciara el dia siguiente al de la fecha de firma del acta de
comprobacion del replanteo.

Se exceptiian de lo dispuesto en el parrafo anterior aquellas obligaciones cuya ejecucion esté sometida a término
o plazo respecto de los cuales se hayan establecido reglas para el inicio del computo de los mismos distintos, en
la propia acta de comprobacion del replanteo, mediando la correspondiente aceptacion expresa de AcuaMed, o
en este Contrato o en alguno de sus Anexos.

7.3. Retrasos en la ejecucién de obras y posible prorroga del Plazo del Contrato.

7.3.1. Si se produjeren retrasos en la ejecucion del Contrato que tengan su origen en causas no imputables al
Contratista AcuaMed podra conceder una prorroga del Plazo del Contrato al Contratista.

En el supuesto previsto en el parrafo anterior, la prorroga no podré tener una duracion superior al plazo en que la
ejecucion haya quedado retrasada, y quedara en todo caso condicionada a que el Contratista garantice el
cumplimiento de las obligaciones cuya ejecucion haya quedado retrasada.

En cualquier caso, la prorroga quedara limitada a la parte de Obra o unidades de la misma que hayan quedado
afectadas por el retraso.

Una vez finalizadas las obras comenzara el plazo de las demas prestaciones del contrato.

El contrato se podra prorrogar hasta 6 meses mds a instancias de AcuaMed en cuanto a la duracion del Plan de
Mantenimiento.

7.3.2. Los retrasos en la ejecucion del Contrato que tengan su origen en causas imputables al Contratista o, en su
caso a los subcontratistas del mismo no daran lugar a prorroga alguna, y llevaran aparejada la imposicion de la
penalizacion prevista en la Clausula Trigésimo Quinta de este Contrato.
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OCTAVA.- PROGRAMA DE TRABAJOS

8.1. Antes de la firma del Acta de comprobacion del replanteo, a la que hace referencia la Clausula 7.2.1 de este
contrato, el Contratista presentard a AcuaMed un Programa de Trabajos, que se ajustara al formato y modelo
previstos en el Anexo n° 6, en el que se recogeran, las indicaciones hechas por AcuaMed, y en el que se haran
constar, en todo caso:

1) El calendario a que habra de ajustarse la ejecucion de la Obra., y que debera permitir, en todo caso, el
cumplimiento del Plazo del Contrato, tal y como este se define en la Clausula Vigésimo Tercera del
mismo.

En el Programa de Trabajos el Contratista podra fijar, si lo considera conveniente, los plazos parciales
de ejecucion de la Obra correspondientes.

2) Los datos de inicio y final de las diversas actividades en las que se descompone la Obra, asi como las
obras elementales sujetas a plazos parciales de finalizacion.

8.2. El Programa de Trabajos sera aprobado, en todo caso, por AcuaMed.

8.3. Tras su aprobacion por AcuaMed, el Programa de Trabajos se incorporara al Contrato, como Anexo n° 6 del
mismo, quedando el Contratista obligado a cumplirlo en su integridad.

8.4. A requerimiento de AcuaMed, el Contratista actualizara el Programa de Trabajos, siguiendo las normas e
instrucciones que a tal efecto dicte aquella, y respetando, en todo caso, el formato y modelo contenido en el
Anexo n° 6.

8.5. En el caso de que, al amparo de lo previsto en el Anexo VI al Pliego de Clausula Reguladoras de la
licitacion, AcuaMed acordare la modificacion de la Obra o la realizacion de Proyectos Complementarios, se
procedera a la reprogramacion de la Obra, a la redaccion de un nuevo Programa de Trabajos, y a ajustar el Precio
y el Plazo del Contrato en los términos previstos en el Anexo citado al comienzo de de este parrafo.

8.6. El Programa de Trabajos sera elaborado teniendo en cuenta las fechas previstas para la ocupacion de los
terrenos y/o la reposicion de los servicios que se sefialan en el Anexo n° 5.

8.7. En cualquier caso, la existencia de retrasos en la fecha de ocupacion de los terrenos y/o en la reposicion de
los servicios, dara lugar a la redacciéon de un nuevo Programa de Trabajos.

Ademas, si como consecuencia de retrasos en las fechas de ocupacion de los terrenos y/o en la reposicion de
servicios no imputables al Contratista, se alterase el Programa de Trabajos, se estableceran, de forma
contradictoria, los sobrecostes en que haya incurrido el Contratista.

Se excepcionara de lo dispuesto en el parrafo anterior el caso en que, a pesar de los retrasos, se pueda establecer
un nuevo Programa de Trabajos, cuyo camino critico no incremente el Plazo del Contrato en mas de quince (15)
dias, supuesto éste en el que el Contratista no podrd reclamar ningin tipo de sobrecoste o compensacion
economica.

8.8. La alteracion del Programa de Trabajos por causa del incumplimiento de las medidas de Seguridad y Salud,
determinard la aplicacion de las penalizaciones previstas en la Clausula Trigésimo Quinta del presente Contrato.
NOVENA.- PLANOS

9.1. Una vez efectuada la comprobacion del replanteo por AcuaMed, el Contratista formulara, los planos
detallados de ejecucion que la misma estime conveniente, justificando, adecuadamente, las disposiciones y
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dimensiones que figuren en éstos en relacion con los planos del Proyecto Constructivo, con los resultados de los
replanteos, trabajos y ensayos realizados, con los pliegos de condiciones y con las normas vigentes, en todos los
ordenes, a que afecte la Obra a ejecutar (en adelante, los “Planos Detallados™).

9.2. La Direccion de la Obra fijara el plazo dentro del cual el Contratista deba redactar, a su costa, los Planos
Detallados que, en todo caso, habran de formularse con la suficiente antelacion a la fecha programada para la
ejecucion de la parte de la Obra a que dichos planos se refieran.

9.3. Los Planos Detallados tendran que ser aprobados, en forma expresa, por la Direccion de Obra, con el visto
bueno de AcuaMed.

DECIMA.- PERMISOS Y LICENCIAS
10.1. Obligaciones del Contratista

10.1.1. El Contratista estara obligado a solicitar de los Organismos, Administraciones, empresas y particulares a
quienes corresponda su otorgamiento, cuantas autorizaciones, permisos y licencias sean necesarios para la
ejecucion de la Obra y para la ocupacion, mantenimiento y/o reposicion de vias de comunicacion, servicios
afectados, fincas particulares o cualquier otro bien que se vea afectado por dicha ejecucion.

10.1.2. El Contratista estara obligado a la preparacion y mantenimiento de los desvios provisionales de los
viales, acequias, canalizaciones, y cualesquiera otros bienes o servicios que resulten afectados por las obras, y a
la reposicion de los mismos.

10.1.3. Sera de cargo del Contratista la realizacion de todo tipo de gestiones, proyectos, acometidas previas y
actos de naturaleza analoga, asi de como los pagos sin excepcion que estos comporten, necesarios para la
obtencion de altas, permisos o legalizaciones de cualesquiera instalaciones provisionales o definitivas
relacionadas con la Obra, asi como las precisas para la puesta en funcionamiento de aquellas, inclusive los
permisos o legalizaciones que tuvieran que tramitarse a nombre de AcuaMed.

10.1.4. La demora o el coste de la obtencion de las autorizaciones, permisos y licencias que deba solicitar el
Contratista al amparo de lo previsto en esta Clausula, incluyendo aquellas que tuviera que solicitar a nombre de
AcuaMed, no serd, en ningun caso, motivo de aumento del Precio ni del Plazo del contrato.

10.2 Obligaciones de AcuaMed

10.2.1. Sera de cuenta de AcuaMed la obtencion de las licencias urbanisticas de obra y las licencias de apertura
y/o funcionamiento, caso de ser necesaria, y la realizacion de las actuaciones a ello conducentes.

10.2.2. Asimismo, correspondera a AcuaMed la obtencién de las autorizaciones administrativas necesarias para
la ejecucion y explotacion de las instalaciones incluidas en la Obra exigidas, en su caso, por la legislacion
sectorial.

10.2.3. AcuaMed podra iniciar los procedimientos necesarios para solicitar las autorizaciones, permisos y
licencias cuya obtencion sea de cuenta del Contratista con la finalidad de acelerar su otorgamiento.

En el supuesto previsto en el parrafo precedente, AcuaMed facilitard al Contratista toda la informacién y
documentacioén referentes a las solicitudes arriba citadas, una vez firmado el presente Contrato. A partir de este
momento, el Contratista se hara cargo, en su caso, del cumplimiento de los tramites necesarios para la obtencion
de la totalidad de las autorizaciones, permisos y licencias necesarios y, en todo caso, de los gastos que la
obtencion de los mismos comporte, atin cuando sean anteriores a la fecha de la firma de este Contrato.

UNDECIMA.- DIRECCION DE LA OBRA
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11.1. La direccion y el control de la Obra, estara a cargo, y se desarrollard, bajo la responsabilidad exclusiva de
aquella persona a quien AcuaMed designe como director de la Obra comunicandolo por escrito al Contratista
(en adelante, la “Direccion de Obra™).

11.2. Para poder cumplir con la maxima efectividad la funcion que le corresponde, la Direccion de Obra gozara
de los mas amplios poderes y facultades necesarios para la ejecucion de la Obra objeto del presente Contrato, sin
perjuicio de que cualquier decision que implique modificacion del proyecto en calidad, en plazo, en coste o en
disefio, habra de ser aprobada expresamente por AcuaMed.

11.3. La Direccion de Obra tendra derecho a conocer y participar de todas aquellas previsiones o actuaciones que
lleve a cabo el Contratista, entre las que se sefialan, sin que la siguiente relacion tenga caracter limitativo sino
meramente enunciativo, las que se refieran a las siguientes cuestiones:

1) Controlar la ejecucion del Proyecto Constructivo y de la Obra.

2) Analizar el Programa de Trabajos presentado por el Contratista, y que se adjunta como Anexo n° 6 al
Contrato.

3) Analizar el Plan de Aseguramiento de la Calidad presentado por el Contratista.

4) Comprobar la suficiencia cualitativa y cuantitativa de medios adscritos por el Contratista a la Obra. En
concreto, le correspondera:

= El control sobre el personal del Contratista.

= El control sobre los equipos de maquinaria y otros medios auxiliares.

= El control sobre los materiales.

= La decision de los términos y medios para la recepcion, tomas de abastecimiento y almacenaje
de materiales de la Obra.

= El control de los sistemas y detalles del encofrado, previo a su adquisicion, en su caso.

= El control de los tipos de acero y sistemas de pretensado.

= El control de los sistemas y medios de produccion de aridos, incluidas, en su caso, las canteras.

= El control de los planes y medios de montaje de elementos y estructuras metalicas o
prefabricados de hormigén o de cualquier otro material.

= El control de los acabados de todo tipo.

5) Comprobar que no se comienzan a ejecutar la Obra sin las autorizaciones administrativas pertinentes.

6) La supervision y aprobacion de los subcontratos celebrados por el Contratista, y cualesquiera otras
actuaciones relacionadas con los siguientes aspectos:

a. Lista de posibles suministradores a los que el Contratista vaya a pedir oferta para el suministro
de equipos y materiales, asi como de los Subcontratistas de construccién y montaje.

b. Documentacion para la peticion de ofertas de suministros, construccion y montajes.

c. Documentacion técnica y condiciones comerciales en base a las cuales el Contratista realizara
sus pedidos.

d. Lista de repuestos a adquirir.

Contratos de mantenimiento de los equipos a celebrar con los suministradores.

f. Garantias contractuales exigidas a los suministradores de equipos y a los subcontratistas de
construccién y montaje.

i

7) Comprobar la idoneidad de las zonas de abastecimientos, vertidos, vertederos u obtencion de préstamos.

8) Definir y organizar las medidas de control a aplicar por el Contratista para asegurar la calidad de los
trabajos.
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9) Control sobre el ritmo de los trabajos.

10) Control sobre el seguimiento y la adopcién de las medidas legales para la aplicacion de la normativa de
Seguridad y Salud en la Obra.

11) Control sobre el seguimiento y la adopcion de las medidas medioambientales a aplicar.

12) Controlar la ejecucion de los trabajos, de acuerdo con los Documentos Contractuales suscritos entre
AcuaMed y el Contratista.

13) Comprobar, aprobar y tramitar las certificaciones correspondientes a las fases del proyecto constructivo
y de la ejecucion de la Obra.

14) Analizar y gestionar, en su caso, las propuestas del Contratista que impliquen una alteracion de las
condiciones del Contrato.

15) Puesta a punto, pruebas de funcionamiento.

16) Supervision y aprobacion de la relacion de puntos que deben ser especialmente sometidas a observacion
durante la etapa de puesta a punto, decidiendo qué puntos de esa relacion deberan quedar resueltos antes
de la puesta en marcha, y cuales deberan quedar sometidos a observacion durante el periodo de pruebas
de funcionamiento.

17) Preparar la documentacion necesaria para la recepcion y liquidacion de la Obra.
18) Control sobre la conservacion de la Obra ejecutada.

11.4. El Contratista tendra que actuar, en todo caso, de acuerdo con las normas ¢ instrucciones
complementarias que sean dictadas por la Direccion de Obra para la regulacion de las relaciones entre ambas
Partes, en lo que se refiere a las operaciones de control de mediciones, valoracion y, en general, de informacion
relacionadas con la ejecucion de la Obra.

11.5.  AcuaMed, a través de la Direccion de Obra, podra ordenar que se detenga cualquiera de los trabajos en
curso de realizacion que no se estén ejecutando de conformidad con las prescripciones contenidas en la
Documentacion Contractual, o en las instrucciones recibidas.

11.6. Las instrucciones dadas por la Direccion de Obra al Contratista, se emitiran por escrito, y quedaran
recogidas en el correspondiente Libro de Ordenes y Asistencias, el cual deberé ser debidamente diligenciado al
inicio de la ejecucion de la Obra, y en él se reflejardn todas las ordenes, instrucciones y menciones
correspondientes, quedando un ejemplar en poder del Contratista y otro en poder de la Direccion de Obra.

El Contratista estara obligado, en todo caso, a firmar el conocimiento de las citadas érdenes.

DUODECIMA .- PERSONAL DEL CONTRATISTA

12.1. El personal que el Contratista asigne para la ejecucion de las Obras, sera el presentado en su proposicion,
de acuerdo con los requisitos exigidos en el apartado 10.2.2 del Cuadro de Caracteristicas del Pliego de
Cléausulas Reguladoras de la licitacion.

El personal estard debidamente cualificado y experimentado en trabajos similares y, de forma especial, la
persona que se designe como Jefe de Obra que debera esgrimir representacion y capacidad decisorias suficientes
para cuantas incidencias puedan presentarse a lo largo de la ejecucion de los trabajos. Este nombramiento debera
contar con la aprobacion del Director de Obra.
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12.2. AcuaMed se reserva el derecho de exigir la sustitucion de aquél o aquéllos agentes o empleados del
Contratista que, antes o en el curso de los servicios y trabajos, creyera oportuno separar de los mismos, sin coste
alguno para AcuaMed.

Cualquier cambio de las personas mencionadas en la Relacion de Medios Personales del Anexo n° 4 necesita la
previa aprobacion de AcuaMed.

12.3. El Contratista debera conservar toda la documentacion legal relativa a su personal a disposicion del
Director de Obra o de la Asistencia, y cumplir con las indicaciones que éstos le hagan al respecto. Igual
obligacion debera exigir el Contratista a sus Subcontratistas, para asi poder facilitar a ambos la documentacion
requerida.

12.4. El Contratista debera adoptar todas las precauciones razonables para prevenir e impedir toda conducta
tumultuosa o desordenada por o entre sus empleados, asi como para preservar la paz y proteger personas y
bienes, propios o ajenos. No obstante, la responsabilidad sobre estos actos, de producirse, sera de cuenta del
Contratista.

DECIMO TERCERA.- MATERIALES PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS

13.1. Todos los materiales que se incluyen en el proyecto vigente para la ejecucion de las Obras los debe
suministrar el Contratista, teniendo en cuenta, en su caso, lo expresado en la Clausula 13.8, debiendo responder a
las caracteristicas técnicas que se fijan en las especificaciones, codigos y normas vigentes. El Contratista debera
entregar a la Asistencia copia de los pedidos de los materiales que deba suministrar, asi como el acta de
recepcion de los mismos y las oportunas licencias de importacion, en su caso, siendo de su cargo la gestion y
gastos que origine la obtencion de dicha documentacion.

El Contratista debera tener presente que, antes de que realice pedido alguno, AcuaMed debera aprobar al
Suministrador seleccionado.

13.2. Todos los materiales de obra deberan ser nuevos y de la mas alta calidad consignada. Los materiales de
obra se controlaran de acuerdo con lo que establezca el Plan de Aseguramiento de Calidad que se adjunta como
Anexo n° 7 al presente Contrato.

13.3. El Contratista estara obligado a establecer un almacén para los materiales que no vayan a ser utilizados a
corto plazo, llevando una ficha de almacén para cada material, en la que se anoten los movimientos. El almacén
estara organizado de tal manera que la Asistencia pueda en cualquier momento comprobar los consumos de las
distintas clases que se hayan producido.

13.4. El Contratista suministrara a sus expensas las muestras de los materiales necesarias para su inspeccion y
para la ejecucion de los ensayos previstos en la Clausula Vigésimo Cuarta y en las especificaciones que sobre los
mismos se hagan en el Pliego de Condiciones del proyecto vigente aprobado, incluido en el Anexo n° 3 a este
Contrato, o en los “Documentos y prescripciones que definen el objeto del contrato” que se adjuntan como
Anexo IV al Pliego de Clausulas Reguladoras de la licitacion, el cual se incluye como Anexo n°® 1 al presente
Contrato, debiendo asimismo prestar la ayuda y proporcionar el equipo y mano de obra necesarios a tal fin. El
numero o cantidad de las muestras, su conservacion y ensayos, sera el determinado en la Clausula y en los
Anexos indicados anteriormente. Una vez aprobadas las muestras, el Contratista sera el tinico responsable de que
todos los materiales entregados sean de la misma calidad que las muestras de los materiales aprobadas.

13.5. Todos los materiales importados por el Contratista deberan ir acompafiados de los certificados de calidad
de origen, en los que, se haga constar expresamente por las Autoridades del pais exportador o por una entidad de
control de calidad, previamente aceptada por AcuaMed, que los materiales importados cumplen con las
especificaciones de este Contrato. Dichos certificados deberan estar redactados de forma que puedan ser
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identificados rapidamente los materiales a que, se refieran, y deberan estar sellados por el Consulado Espafiol del
pais de origen.

13.6. Todos los aranceles e impuestos indirectos o de cualquier naturaleza que graven la importacion de los
materiales que deba suministrar el Contratista seran de su cuenta, asi como todos los gastos que se originen con
motivo de los tramites aduaneros.

13.7. En general, la recepcion de los materiales se ajustara a lo establecido en los “Documentos y prescripciones
que definen el objeto del contrato”, incluidos como Anexo IV en el Pliego de Clausulas Reguladoras (Anexo n°
1), en la Oferta del Contratista (Anexo n° 2), en el proyecto vigente aprobado (Anexo n° 3) y en el Plan de
Aseguramiento de la Calidad (Anexo n° 7). Cuando a juicio del Director de Obra los materiales suministrados
por el Contratista resultaren inadecuados al objeto de los trabajos, éste debera retirarlos y sustituirlos por otros,
de forma y modo que ello no origine retrasos en la ejecucion de dichos trabajos ni sobrecoste alguno para
AcuaMed.

13.8. AcuaMed puede decidir hacerse cargo de realizar el suministro de ciertos Materiales, o la subcontratacion
con terceros. La relacion de estos materiales vendra recogida en el Pliego de Clausulas Reguladoras, en cuyo
caso compensara al Contratista, que habria ofertado dichos materiales dentro de sus Precios Unitarios, o en la(s)
unidad(es) de obra correspondiente, en su caso, con el 13% aplicable al precio de los materiales, o de la(s)
unidad(es) de obra, que hubiese considerado en su oferta (que sera el precio recogido en el proyecto vigente
aprobado multiplicado por la baja). En este caso el suministro por parte de AcuaMed se realizard con la
periodicidad que se establece en el Programa de Trabajos que se incluye como Anexo n° 6 al presente Contrato,
mientras que la ejecucion de la(s) unidad(es) de obra se ejecutaran por los terceros en el momento que no
interfieran los trabajos del Contratista. En el caso del suministro de materiales, la provision de los mismos se
haré en el almacén que designe AcuaMed, y se realizara mediante relaciones, que se detallaran en las fichas que
se mencionan en la Clausula 13.3. El Contratista serd responsable, como depositario, de su transporte, custodia y
conservacion, estando especialmente afecto la Péliza de Seguro que se adjunta como Anexo n° 9 a este Contrato,
a todos los dafos, deterioros, pérdidas, extravios, robos o cualquier otro accidente que puedan sufrir los
materiales.

DECIMO CUARTA.- SUBCONTRATACION

14.1. A efectos del presente Contrato, se entendera por subcontratacion la suscripcion de un contrato derivado y
dependiente del que constituye el objeto del presente Pliego, por voluntad del Contratista quien, en lugar de
ejecutar directamente las obligaciones asumidas en virtud del contrato originario, contratara con un tercero la
realizacion parcial de aquéllas.

14.2. El Contratista podra subcontratar con terceros la realizacion parcial de las obras objeto de este contrato.
Para ello estara obligado a cumplir los requisitos y formalidades siguientes:

a) El Contratista debera comunicar a AcuaMed, anticipadamente y por escrito, la intencion de celebrar los
subcontratos, sefialando la parte de la prestacion que se pretende subcontratar y la lista de
Subcontratistas, pudiendo AcuaMed rechazar todos o algunos de los propuestos por razones
justificadas.

b) En ningun caso, el Contratista podra subcontratar parte de los trabajos sin la autorizacion de AcuaMed,
y aun contando con dicha autorizaciéon tampoco podra subcontratar un porcentaje que exceda del
cincuenta por ciento (50%) del importe total de ejecucion de la obra.

¢) Para obtener la autorizacion de AcuaMed el Contratista habrd de detallar las partes del contrato a
realizar por el Subcontratista, manifestar bajo su responsabilidad que éste ultimo no estd incurso en
suspension de calificaciones o en las prohibiciones para contratar de las establecidas en el articulo 60
del TRLCSP. Ademas de lo anterior, se adjuntaran las certificaciones administrativas, expedidas por
organismo competente, acreditando que la empresa esta al corriente de las obligaciones tributarias y
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para con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, en los términos que se establecen
en los articulos 13 y 14 del RGLCAP.

Asimismo, el Contratista debera justificar suficientemente la aptitud de los Subcontratistas propuestos
para ejecutar la parte de la prestacion de que se trate por referencia los elementos técnicos y humanos
de que dispone y a su experiencia. En el caso de que los Subcontratistas tuvieran la clasificacion
adecuada para realizar la parte del contrato objeto de subcontratacion, la comunicacion de esta
circunstancia eximira al adjudicatario de justificar la aptitud de aquellos. La acreditacion de la aptitud
del Subcontratista podra realizarse inmediatamente después de la celebracion del subcontrato si ésta es
necesaria para atender a una situacion de emergencia o que exija la adopcion de medidas urgentes y asi
se justifica suficientemente.

d) El Contratista se obliga a satisfacer a los Subcontratistas el pago del precio pactado en los plazos fijados
de conformidad con el articulo 4 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas
de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

En relacion con lo expresado en el parrafo anterior, el Contratista, a solicitud de AcuaMed, y en
cualquier caso mensualmente, debera acreditar que se halla al corriente de los pagos adeudados a los
Subcontratistas. Si el Contratista no acredita dicha circunstancia dentro de los diez (10) dias siguientes a
ser requerido por AcuaMed o no justifica suficientemente a juicio de AcuaMed la razén de retraso en el
pago, AcuaMed podra resolver el Contrato, procediendo a retener las cantidades pendientes de abono
hasta la resolucion del posible conflicto entre el adjudicatario y sus Subcontratistas o en su caso, hasta
la resolucion del Contrato.

e) Los Subcontratistas quedaran obligados tan s6lo respecto del Contratista, siendo este tltimo el tnico
responsable frente a AcuaMed de la ejecucion del contrato con arreglo a los términos convenidos.

f) La subcontratacion no originara relacion contractual o laboral alguna entre AcuaMed y el personal al
servicio de los Subcontratistas.

g) La subcontratacion no exonerara al Contratista de ninguna de sus responsabilidades u obligaciones
contractuales, siendo ademas responsable frente a AcuaMed de los actos, faltas y negligencias de
cualquiera de sus subcontratistas, de sus agentes y trabajadores.

h) AcuaMed no sera responsable ante ningin Subcontratista, ni ante personal de los mismos por ninguna
reclamacion. A tal efecto, cuando se autorice la subcontratacion, el Contratista deberd presentar la
renuncia expresa y escrita del subcontratista a los derechos que concede el articulo 1.597 del Cddigo
Civil. El Contratista indemnizard a AcuaMed por cualquier pérdida o dafio que se derive como
resultado de cualquier reclamacion de algun Subcontratista.

i) El Contratista debe exigir a sus Subcontratistas copia de los informes de inspeccion, activacion y
ensayos y certificados de calidad respecto de los trabajos subcontratados, para facilitarlos a la
Asistencia.

j)  El Subcontratista quedara sujeto a las mismas obligaciones que el Contratista segin el presente
Contrato, en cuanto sean compatibles, respondiendo el Contratista y su Subcontratista solidariamente
frente a AcuaMed en el cumplimiento de sus obligaciones.

k) Cuando el Contratista contrate o subcontrate con otros la realizacion de trabajos que puedan calificarse
como obras estara obligado, en virtud del articulo 42 del Estatuto de los Trabajadores (RDL 1/1995 de
24 de Marzo), a comprobar que dichos subcontratistas estan al corriente de pago de las cuotas de la
Seguridad Social. Para ello debera recabar la correspondiente certificacion negativa por descubiertos en
la Tesoreria General de la Seguridad Social. Dicho tramite se llevarda a cabo por escrito, con
identificacion de la empresa afectada y se efectuara en el momento en que entre la empresa a trabajar en
el centro de trabajo actualizandose como minimo mensualmente.
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1) EI Subcontratista debe realizar los trabajos con estricta observancia del Plan de Aseguramiento de la
Calidad y al Plan de Seguridad y Salud previstos que se adjunta como Anexos n® 7 y 8§ al presente
Contrato.

DECIMO QUINTA.- EJECUCION DE LAS OBRAS

15.1. El Contratista sera responsable de la ejecucion fiel de los trabajos, de acuerdo con el proyecto vigente
aprobado, con el Contrato y con las drdenes recibidas, asi como de la exactitud de la posicion, los niveles,
dimensiones y alineaciones de todas las partes de la Obra y de todos los instrumentos, aparatos y mano de obra
necesarios para este fin. El Contratista debera conservar cuidadosamente toda la documentacion, puntos de
referencia y replanteos, materiales, instrumentos, utensilios y otros objetos que se usen para el trazado y
disposicion de las Obras.

AcuaMed podra facilitar al Contratista cualquiera otra informacion distinta a la del proyecto, si bien dicha
informacion no formara parte del Contrato y, aunque se considera razonablemente correcta, no se garantiza que
sea completa ni exacta.

15.2. Si los trabajos no se efectian de dia y de noche y el Contratista solicita permiso para trabajar también de
noche, y si el Director de Obra concede dicho permiso, el Contratista no tendra derecho a ninglin pago adicional
por ello, pero si es denegado el permiso y no existe otro método practicable para acelerar la ejecucion de las
Obras, debera prorrogarse el plazo para su terminacion, debiendo ser el plazo adicional el que sea solamente
atribuible a dicha denegacion. Todo trabajo de noche debera llevarse a cabo sin excesivos ruidos ni
perturbaciones. El Contratista deberd indemnizar a AcuaMed de y contra toda responsabilidad por dafios y
perjuicios debidos al ruido o a otras perturbaciones ocasionadas mientras se esté llevando a cabo dicho trabajo, y
por todas las reclamaciones, demandas, actuaciones judiciales, costas, gastos y desembolsos de cualquier indole
y que sean relativos o correspondan a dicha responsabilidad.

15.3. El Contratista debera enviar a la Asistencia, mensualmente, dentro de los tres (3) dias a la admision de la
certificacion a la que se ha hecho referencia en la Clausula Sexta, un informe detallado del estado de las Obras
referido al ultimo dia del periodo que comprende la misma. En dicho informe se haran constar inexcusablemente
las variaciones que haya habido en el plazo de ejecucion, indicando sus razones, asi como los cambios
efectuados en los equipos y personal empleado en las Obras, debiendo citarse fecha y ntimero del escrito de la
Asistencia en el que se aprobaron dichos cambios.

15.4. Ninguna de las Obras deberd cubrirse u ocultarse sin la inspeccion y aprobacion de la Asistencia, y
conformidad del Director de Obra. El Contratista debera dar todas las facilidades a la Asistencia para examinar y
medir todas las Obras que vayan a cubrirse, asi como para examinar los cimientos antes de que se ponga sobre
ellos Obra permanente. El Contratista debera pasar aviso a la Asistencia, con la debida anticipacion, siempre que
tales Obras o cimientos estén a punto, o vayan a estar a punto para su examen, y ésta, sin demora no justificada,
debera presentarse, a menos que no lo considere necesario y asi lo comunique al Contratista con el fin de
examinar y medir la Obra o de examinar los cimientos.

15.5. De todos los trabajos y unidades de Obra que hayan de quedar ocultos, el Contratista levantara los Planos
precisos indispensables para que queden perfectamente definidos; estos documentos se extenderan por triplicado,
entregandose uno al Director de Obra, otro a la Asistencia y el tercero se lo quedara ¢él, estando firmados todos
ellos por estos dos ultimos. Dichos Planos, que deberan ir suficientemente acotados, se consideraran documentos
indispensables e irrecusables para efectuar las mediciones de las Obras.

15.6. El Contratista debera descubrir cualquier parte o partes de las Obras, o hacer aberturas en ellas o a través de
ellas, en cuantas ocasiones indique la Asistencia, debiendo reponer y reparar aquella parte o partes a la
satisfaccion del mismo.
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Si alguna de dichas partes se hubiese cubierto u ocultado después de haber obtenido la aprobacion de la
Asistencia y se encontrase que ha sido ejecutada de acuerdo con el Contrato, los gastos de descubrirla, de hacer
las aberturas en o a través de ella, y de reponer y reparar la misma, correran a cargo de AcuaMed.

En cualquier otro caso distinto del expresado en el parrafo anterior, los referidos gastos correran a cargo del
Contratista, y AcuaMed podra exigirselos o deducirlos de las sumas que le deba o vaya a deberle al Contratista.

15.7. Si en el curso de la ejecucion de las Obras la Asistencia advierte la existencia de materiales inadecuados o
de vicios o defectos en la construccion, o tiene fundadas razones para creer que existen ocultos en la Obra
ejecutada, podra, siempre antes de la Recepcion de las Obras, proceder como se indica a continuacion:

a) Ordenar que se retiren de la zona de Obras, dentro del plazo o de los plazos especificados en la orden,
todos aquellos materiales que, al parecer de la Asistencia, no se ajusten a las condiciones del Contrato.

b) Ordenar que los mismos sean sustituidos por materiales adecuados y convenientes.

¢) Ordenar que se efectie la demolicion y reconstruccion de las unidades de Obra defectuosas por sus
materiales o por su ejecucion, no obstante sus ensayos anteriores y las cantidades que se hayan
abonado, todo ello en estricta sujecion a los documentos contractuales, seglin criterio de la Asistencia.

15.8. Si la Asistencia ordena la demolicion y reconstruccion, con la conformidad del Director de Obra, por
advertir vicios o defectos patentes en las Obras, los gastos de estas operaciones seran por cuenta del Contratista.

15.9. Si excepcionalmente la Asistencia estima que las unidades de Obras son defectuosas y que no cumplen
estrictamente las condiciones del Contrato son, sin embargo, admisibles, puede proponer al Director de Obra la
aceptacion de las mismas, con la consiguiente rebaja de los precios. El Contratista queda obligado a aceptar los
precios rebajados fijados por el Director de Obra, con la Asistencia, a no ser que prefiera demoler y reconstruir
las unidades defectuosas por su cuenta y con arreglo a las condiciones del Contrato.

15.10. Una vez comunicada al Contratista una orden, éste dispondra de diez (10) dias para iniciar su
cumplimiento de la manera mas diligente posible. Transcurrido dicho plazo sin que el Contratista haya
cumplimentado la Orden, AcuaMed tendra derecho a contratar a otras personas para llevarla a cabo y todos los
gastos habidos directa o indirectamente por ello, correran a cargo del Contratista y AcuaMed podra exigirselos, o
deducirlos de los importes pagaderos al Contratista, ya vencidos o por vencer.

15.11. Si a causa de cualquier accidente, falta u otro acontecimiento que ocurra en las Obras, ya sea durante su
ejecucion o bien en el Periodo de Garantia, se hace urgente, en opinién de la Asistencia, algiin arreglo o
reparacion, y el Contratista no puede o no quiere llevarlo a cabo, el Director de obra podra hacerlo o encargarlo a
terceros, imputando su valor o coste al Contratista, si estaba obligado a responder del mismo y la Asistencia le
hubiere notificado la emergencia tan pronto como fuere factible.

DECIMO SEXTA.- SEGURIDAD

16.1. El Contratista desarrollara, de acuerdo con el Estudio de Seguridad y Salud incluido dentro del proyecto
constructivo aprobado, que se adjunta como Anexo n° 3 al presente Contrato, y con la normativa vigente, el Plan
de Seguridad y Salud que se incorpora al Contrato como Anexo n° 8. El citado Plan de Seguridad debera ser
presentado con anterioridad suficiente al comienzo de las Obras, al objeto de que sea aprobado por el
Coordinador de Seguridad y Salud que designe AcuaMed, o por la persona que, de acuerdo con la legislacion
vigente, asuma tales funciones.

16.2. El Contratista debera cumplir el Plan de Seguridad y Salud y serd responsable de su observancia y
cumplimiento por sus empleados, asi como por sus Subcontratistas y sus empleados.
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16.3. La existencia del Plan de Seguridad y Salud no eximira al Contratista de sus responsabilidades y
obligaciones, ni del pago de indemnizaciones a las que, en su caso, hubiera lugar, de acuerdo con lo estipulado
en el Contrato.

16.4. El Contratista estara obligado a instalar las sefiales precisas para indicar el acceso a la Obra, ordenar la
circulacion en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro debidos a la marcha de aquéllos,
tanto en dicha zona como en sus limites e inmediaciones. Todas las operaciones necesarias para la ejecucion de
las Obras se llevaran a cabo de forma que no estorben indebida o innecesariamente la conveniencia publica ni el
acceso, uso y ocupacion de carreteras, caminos publicos o privados o propiedades AcuaMed o de cualquier otra
persona. El Contratista preservara y resarcira a AcuaMed de todas las reclamaciones, demandas, querellas,
acciones judiciales, indemnizaciones, costas, cargos y gastos de cualquier clase en relacion a tales asuntos, en la
medida en que el Contratista sea responsable de ellos.

16.5. El Contratista proveera y mantendra a su propia costa todas las luces, guardas, cercas y vigilancia para la
proteccion de las Obras o para la seguridad y conveniencia del publico u otras personas, donde sea necesario y,
en todo caso cuando lo ordene la Asistencia o autoridad competente.

DECIMO SEPTIMA.- OBLIGACIONES Y MEDIOS DEL CONTRATISTA PARA LA EJECUCION DE
LA OBRA

17.1. El Contratista realizara el trabajo de una manera diligente, profesional y cuidadosa, con sujecion al
presente Contrato y a lo dispuesto en la normativa vigente.

17.2. El Contratista, a su propia costa y de acuerdo con el Contrato, debera suministrar y aportar todos los
equipos, obras provisionales, materiales, mano de obra, y su transporte hasta el lugar de ejecucion de la Obra.
Igualmente, y a su costa, deberd procurarse el suministro de agua y energia, los trabajos de delineacion, un
equipo de control de calidad de la Obra, un laboratorio de ensayos en obra, los servicios médicos obligatorios,
segun la legislacion vigente, y cualquier otro servicio necesario para la ejecucion de la Obra.

En relacion con los Equipos, deberd destinarlos en exclusiva a la ejecucion de los trabajos, teniendo a
disposiciéon de la Asistencia una relacion detallada de los mismos empleados en la Obra, pudiendo ser
rechazados por la Asistencia cuando lo estime oportuno, con la conformidad del Director de Obra.

17.3. El Contratista debera prestar especial cuidado en la conservacion de los trabajos realizados, Planos,
documentos, herramientas, utensilios, materiales y demas objetos, propios 6 suministrados por el Director de
Obra y/o por la Asistencia, siendo de su responsabilidad los dafios que se produzcan.

17.4. El Contratista debera cooperar con el Director de Obra y con la Asistencia o con cualquier otra persona
designada por éstos, asi como coordinar sus operaciones, incluso con otros Contratistas, con el fin de asegurarse
de que todos los trabajos en la zona de las Obras son desarrollados eficientemente y sin demora alguna. A tal
efecto, dara todas las facilidades y prestara su maxima ayuda para permitir en todo momento el acceso a la zona
al personal de AcuaMed, a la Asistencia o a personas autorizadas por ellos.

17.5. El Contratista declara, expresamente, conocer, y haber estudiado previamente todas las caracteristicas y
condiciones propias de la zona de las Obras, debiendo, por tanto, considerar los riesgos, dafios contingencias u
otras circunstancias que pudieran sobrevenir en la ejecucion del Contrato, y la incidencia y la ocurrencia sobre la
Obra de cualquier evento, debiendo responder frente a AcuaMed de todos los dafios que se produzcan en la
misma, sin que pueda repercutirlos a ésta.

En este sentido, el Contratista conoce las caracteristicas y naturaleza de la zona de Obras, sus condiciones
fisicas, climaticas y meteoroldgicas, incluidas tormentas de arena, polvo y, agua, riadas, heladas, lluvias,
cantidades y clases de trabajo, condiciones topograficas o batimétricas, condiciones geologicas, niveles freaticos,
y agotamientos necesarios para construir las obras, necesidades de entibacion de excavaciones, servidumbre,
zonas de vertido de residuos aprobadas para tal fin por la Administracién competente, necesidades de materiales
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y equipos para llevar a cabo las Obras, zonas de estacionamiento de equipos y almacenamiento de materiales,
medios de acceso a la zona de las Obras, disponibilidades de agua, combustibles y energia. Asimismo conoce la
Declaracion de Impacto Ambiental del proyecto vigente aprobado y las medidas especificas de proteccion
aplicables a las obras del mismo.

17.6. Seran de cuenta del Contratista todos los gastos y cargos por derecho de paso libre u ocupacion especial o
temporal por propiedades ajenas, que sean necesarios para la ejecucion de los trabajos, fuera de la zona de
ocupacion descrita en la Clausula Vigésimo Quinta.

17.7. El Contratista debe realizar los trabajos con estricta observancia del Plan de Aseguramiento de la Calidad
del Anexo n° 7, de acuerdo con lo dispuesto en la Clausula Vigésimo Cuarta.

17.8. Hasta la Recepcion de las Obras, el Contratista debera cuidarlas y conservarlas para cumplir con el objeto
del Contrato. Cualquier dafio, pérdida o desperfecto debera ser subsanado a su costa, bajo las instrucciones del
Director de Obra.

17.9. El Contratista sera el responsable de todos los dafios y perjuicios, incluyendo responsabilidad
extracontractual, que acaezcan en la zona de los trabajos durante la ejecucion de los mismos.

17.10. El Contratista respondera personalmente frente a AcuaMed de las actuaciones de sus Subcontratistas,
como si las hubiera realizado é1 mismo. Igual alcance tendra su responsabilidad.

17.11. El Contratista fijara una oficina en la zona de las Obras o en una localidad préxima, donde conservara los
documentos necesarios para la ejecucion del Contrato y donde se ubicara el personal técnico y administrativo de
la obra, asi como el Jefe de Obra. Cualquier modificacion geografica deberd contar con la aprobacion del
Director de Obra.

17.12. Si, a juicio del Director de Obra, fuese necesario que el Contratista realizara trabajos adicionales no
previstos en este Contrato pero necesarios para el cumplimiento del objetivo del mismo, estara obligado a
efectuarlos siguiendo las instrucciones oportunas, en las mismas condiciones previstas en este Contrato. Si para
su abono no existiera precio en este Contrato, se establecera el correspondiente Precio Contradictorio, segln el
procedimiento indicado en el Anexo VI al Pliego de Clausula Reguladoras de la licitacion.

17.13. El Contratista redactara diariamente un informe denominado “Informe Diario”, siguiendo la pauta
establecida por la Asistencia, y con la conformidad del Director de Obra, en el que recoja todas las actividades e
incidencias acaecidas durante el dia. El contenido de ese informe, una vez comprobado por la Asistencia y
aceptado por el Director de Obra, sera el unico documento, ademds del Contrato, al que podra recurrir el
Contratista para argumentar posibles discrepancias que pudieran presentarse en la interpretacion del Contrato. Si
el Contratista omite recoger cualquier incidencia en este Informe Diario sobre la cual surja posteriormente algiin
tipo de controversia, prevaleceran sobre la misma los registros y anotaciones que al respecto pudiera tener la
Asistencia.

17.14. El Contratista examinara y detectara los defectos, discrepancias y errores en los Planos y Especificaciones
que reciba del Director de Obra o de la Asistencia para la ejecucion de los trabajos, poniéndolos en conocimiento
de la Asistencia, de acuerdo con las Clausulas Primera y Décimo Quinta. Si el Contratista dejase de notificar
cualquier error que haya descubierto, o que hubiera debido haber descubierto de acuerdo con la diligencia que le
es exigible segun el presente Contrato, el Contratista hara frente a las obras extraordinarias que sean necesarias
para solventar dichos errores.

17.15. El Contratista estara obligado a garantizar la presencia en la Obra del personal directivo, técnico, auxiliar
y operario que consta en el Anexo n° 4 al presente Contrato.

17.16. Asimismo, el Contratista designara a las personas que asumiran, en su nombre, la direccion de los trabajos
necesarios para la ejecucion de la Obra quienes deberan tener, en todo caso, poderes bastantes para resolver
cuantas cuestiones dependan de la Direccion de Obra.
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Las personas mencionadas en el parrafo precedente deberan dar cuenta a la Direccion de la Obra siempre que
pretendan ausentarse de la zona de la Obra.

17.17. El Contratista respondera, en todo caso, de la capacidad, cualificacion profesional y disciplina de todo el
personal asignado a la Obra.

17.18. Sin perjuicio de lo anterior, tanto la idoneidad del personal del Contratista asignado a la ejecucion de la
Obra, como su organizacion jerarquica y especificacion de funciones, sera libremente apreciada por la Direccion
de Obra que tendra, en todo momento, la facultad de exigir del Contratista la sustitucion, por causa justificada de
cualquier persona o personas adscritas a la ejecucion de aquella, sin obligacion de responder de ninguno de los
dafios que al Contratista pudiera causarle el ejercicio de aquella facultad.

17.19. El Contratista no podra disponer, para la ejecucion de otros trabajos distintos de los propios de la Obra, de
la maquinaria que, de acuerdo con el Programa de Trabajos, se haya obligado a destinar a la Obra. Tampoco
podra retirar la misma de la zona de obras, salvo expresa autorizacion de la Direccion de Obra.

La Direccion de la Obra podra ordenar la sustitucion de la maquinaria adscrita por el Contratista a la Obra que,
por cualquier causa, no cumpla con el rendimiento programado siendo esta sustitucion, en todo caso a cargo y de
cuenta del Contratista.

17.20. Ademas del cumplimiento de las disposiciones vigentes referentes al uso de explosivos, instalaciones
eléctricas, vertidos controlados y cualesquiera otras de aplicacion, el Contratista adoptara bajo su exclusiva
responsabilidad y vigilancia, todas las medidas necesarias para garantizar la mas absoluta seguridad del personal
de la Obra, de terceros y de la Obra en si.

17.21. El Contratista dispondra de los medios, instalaciones y servicios auxiliares y de apoyo, y detallados en los
Anexos del presente Contrato.

17.22. La organizacion de los trabajos tendra que garantizar, en cualquier caso, un escrupuloso respeto a los
valores paisajisticos, medioambientales y ecoldgicos, respondiendo directa y exclusivamente el Contratista de
cualquier alteracion que, teniendo su origen en la conducta de cualquiera de las personas que forman parte de su
personal, implique demérito o agresion a dichos valores.

DECIMO OCTAVA.- APROVECHAMIENTO DE MATERIALES, MANANTIALES Y OBJETOS
ENCONTRADOS DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA

18.1. El Contratista tendra derecho a utilizar, gratuitamente, pero solo para la ejecucion de la obra y con la previa
autorizacion de la Direccion de Obra, las rocas, los minerales, los manantiales y corrientes de agua que, como
consecuencia de la ejecucion de la Obra, aparezcan en terrenos de propiedad del Estado o expropiados por €l
para dicha ejecucion.

18.2. El Contratista tendra la obligacion de emplear para extraer las antigiiedades, objetos de arte y, en general,
cualesquiera objetos que puedan tener valor historico, artistico y/o arqueoldgico que pudiesen encontrarse
durante la ejecucion de la Obra, todas las precauciones que fuesen procedentes.

En el supuesto arriba mencionado, el Contratista tendra derecho a ser indemnizado, siempre que la extraccion de
los citados objetos no estuviere contemplada en el Precio, por el exceso de gastos que los trabajos de extraccion
le ocasionen. Asimismo, tendra derecho a reclamar la correspondiente ampliaciéon del Plazo del Contrato, todo
ello sin perjuicio de su obligacion de observar, rigurosamente, las disposiciones legales vigentes reguladoras del
régimen aplicable a los objetos a extraer durante la ejecucion de todos los trabajos de ejecucion que afecten a los
mismos.
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18.3. EL Contratista respondera, en todo caso, de los dafios que se causen, en su caso, por el incumplimiento de
lo dispuesto en la Clausula 18.2 anterior.

18.4. EL Contratista no tendra derecho algunos sobre la tierra vegetal extraida durante la ejecucion de la Obra,
que quedara a disposicion de AcuaMed, o de quien esta disponga. Se exceptua el caso en que, a juicio de la
Direccion de Obra, tal tierra sea necesaria para la ejecucion de la Obra.

En caso de que AcuaMed no ejerza su derecho, el Contratista quedara obligado a hacerse cargo del coste de
aplicacion y/o destino final de la tierra vegetal.

DECIMO NOVENA .- INFORMACION A PREPARAR POR EL CONTRATISTA

19.1. El Contratista estara obligado a enviar a la Direccion de Obra un comunicado mensual en el que reflejara la
Obra ejecutada en el mes y al origen, con sus valoraciones. En este comunicado se consignardn también las
incidencias mas significativas surgidas durante la ejecucion de la Obra. En cualquier caso, la Direccion de Obra
podra definir con mas detalle el contenido del citado comunicado.

La Direccion de Obra podra exigir al Contratista que libre comunicados especiales, bien sean diarios, semanales
o de otra periodicidad, con el contenido que aquella determine.

19.2. El comunicado mensual se recibira antes del dia 5 del mes siguiente a aquel al que el mismo se refiera.
Los comunicados especiales se emitiran en el plazo que para cada caso se especifique.

19.3. La falta de de envio de las comunicaciones previstas en esta Clausula, o la demora en su envio, daran lugar
a la aplicacion de la correspondiente penalizacion en los términos previstos en la Clausula Trigésimo Quinta de
este Contrato.

19.4. El Contratista dejard constancia formal de los datos basicos de la forma del terreno que resulten de la
informacion que, obligatoriamente, habra tenido que recopilar antes del inicio de la Obra, asi como de la
definicion de aquellas actividades o partidas de Obra que hayan de quedar ocultas. Cualquier actividad o partida
de Obra que haya de quedar oculta debera, ademas, ser debidamente comprobada por la Direccion de Obra,
previamente a su ocultacion.

AcuaMed no sera responsable, en ningun caso, del abono de las actividades u obras elementales, de las que no
exista comprobacion formal de la obra oculta. Cualquier gasto que comporte la comprobacion de haber quedado
ejecutadas dichas obras, serd a cargo del Contratista. A los efectos de poder evitar la necesidad de tal
comprobacion, el Contratista comunicara con la suficiente antelacion a la Direccion de Obra la realizacion de
este tipo de trabajos.

19.5. El Contratista estara obligado, en cualquier caso, a facilitar a la Direccién de Obra cualquier informacién
que ésta le requiera referente a la ejecucion de la Obra.

VIGESIMA.- PUBLICACIONES Y REPORTAJES SOBRE LA EJECUCION DE LA OBRA

20.1. El Contratista no podrd, sin la previa autorizacion expresa y escrita de AcuaMed, publicar noticias,
reportajes, planos, dibujos o fotografias de la Obra, ni autorizar a terceros su publicacion.

20.2. AcuaMed tendra derecho a reproducir, distribuir, comunicar piblicamente, transformar y, en cualquier
forma, explotar directa o indirectamente, mediante acuerdos con terceros, cuantos reportajes fotograficos,
cinematograficos o de otra clase, crea oportunos respecto a la Obra en proceso de ejecucion o que se haya
ejecutado por el Contratista.
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VIGESIMO PRIMERA.- RIESGO DEL CONTRATO

21.1. La ejecucion del Contrato se realizard a riesgo y ventura del Contratista, y, en consecuencia, las Partes no
reconocen virtualidad alguna a ningun acontecimiento, de cualquier clase que sea, para anular, dejar sin efecto,
disminuir o modificar la obligacion del Contratista de ejecutarlo conforme a lo prevenido en el mismo.

21.2. El Contratista estara obligado a ejecutar la Obra de tal manera que se evite cualquier dafio o perjuicio a los
bienes publicos y/o privados, siendo, en todo caso, de su cuenta y cargo las indemnizaciones a que diese lugar o
se derivasen de la ejecucion de la Obra. AcuaMed no tendra, en ningin caso, responsabilidad por los dafios o
perjuicios mencionados.

21.3. El Contratista respondera frente a AcuaMed, no s6lo de sus actos propios o de los de su personal, sino
también de la de sus subcontratistas, en los términos previstos en la legislacion vigente.

21.4. El Contratista respondera ante AcuaMed de los dafios y perjuicios causados en la Obra por terceros, antes
de su recepcion.

El contratista respondera, de los dafios y perjuicios causados a AcuaMed y/o a cualesquiera terceros como
consecuencia de la ejecucion del Contrato.

Si el Contratista descuidase la policia de la obra o la reparacion de los dafios causados, AcuaMed podra adoptar,
las medidas necesarias para evitar o reparar los dafios causados por falta de vigilancia. Estas medidas seran, en
todo caso, de cuenta del Contratista.

El Contratista sera responsable de cuantos perjuicios se deriven de las perturbaciones que se causen a las
comunicaciones, red viaria de todo tipo y servicios de cualquier clase, estando obligado a tener previstos los
medios precisos de investigacion previa de los que puedan quedar afectados, a fin de limitar la afeccion a lo
indispensable, asi como a proyectar y programar su sustitucion, en su caso.

21.5. Si la Obra se arruinase, total o parcialmente, con posterioridad al Plazo de Garantia por vicios ocultos que
tengan so origen en un incumplimiento del Contrato imputable al Contratista, éste respondera de cualesquiera
dafios y perjuicios durante el plazo de cinco (5) afios, a contar desde la recepcion de la Obra.

Transcurrido el plazo mencionado en el parrafo precedente, sin que se haya producido ningin dafio o perjuicio
cesara la responsabilidad del Contratista por esta causa.

VIGESIMO SEGUNDA.- OBLIGACIONES FISCALES, LABORALES, DE PROTECCION DEL
MEDIO AMBIENTE, DE SEGURIDAD Y SALUD, SOCIALES Y DE SUMINISTRO DE
INFORMACION

22.1. EL Contratista asume expresamente la obligacion de cumplir, y hacer cumplir tanto a sus empleados como
a sus subcontratistas, en todo caso, las obligaciones que les correspondan en materia fiscal, medioambiental,
laboral, de seguridad social y de prevencion de riesgos laborales en virtud de este Contrato y de las disposiciones
legales aplicables en cada momento de a ejecucion del Contrato.

22.2. A efectos de control del cumplimiento de las obligaciones mencionadas en el parrafo precedente, tanto por
el Contratista como por los subcontratistas de este, y sin que ello implique, en ningun caso, que AcuaMed asuma
responsabilidad alguna respecto de su cumplimiento, el Contratista estard obligado a acreditar, siempre que sea
requerido por AcuaMed para ello, el cumplimiento de las mencionada obligaciones, poniendo a disposicion de
AcuaMed, en cualquier momento, los documentos y comprobantes que lo acrediten y que ésta solicite.

22.3. El Contratista asume expresamente la obligacion de cumplir y hacer cumplir, tanto a sus empleados como a
sus Subcontratista, durante la ejecucion del Contrato, todas las disposiciones legales vigentes en materia de

Pagina 84 de 112




C/Albasanz, 11
28037 Madrid

Tel. 91 423 45 00 - Fax 91 423 45 01 acuaMed

www.acuamed.es Aquas de [as Cuencas Mediterrdneas

prevencion de riesgos laborales, con estricta observancia del Estudio y del Plan de Seguridad y Salud, que
forman parte de los Documentos Contractuales, sometiéndose, en todo caso, a las instrucciones y ordenes
emanadas del Coordinador designado para esta materia.

AcuaMed podra exigir del Contratista, en cualquier momento, la expulsion de la Obra de quienes infrinjan, en
algin modo, las normas citadas en el parrafo precedente.

AcuaMed podra promover, y asistir, en todo momento, a las reuniones de los comités de Seguridad y Salud en el
trabajo, haciendo las recomendaciones que considere apropiadas para la debida seguridad y salubridad de la
Obra.

22.4. El Coordinador en materia de Seguridad y Salud, durante la ejecucion del Contrato, gozara de las mas
amplias facultades para poder cumplir con la maxima efectividad las funciones relacionadas en el Real Decreto
1627/97, de 24 de Octubre, por el que se establecen las disposiciones minimas de Seguridad y Salud en las obras
de construccion (en adelante, el “Real Decreto 1627/97”). En consecuencia, el Contratista estara obligado a
darle a conocer, e informarle de todas aquellas previsiones o actuaciones que deba llevar a cabo, y que afecten o
puedan afectar a su ambito de responsabilidades.

El Contratista habra de actuar de acuerdo con las normas e instrucciones complementarias que le sean dictadas
por el Coordinador de Seguridad y Salud para la regulacion de las relaciones entre ambas partes en lo que se
refiere a las operaciones de control, supervision y, en general, de informacion, relacionadas con la aplicacion y la
ejecucion del Plan de Seguridad y Salud y el cumplimiento de la legislacion de prevencion de riesgos laborales.

Si el Coordinador de Seguridad y Salud o cualquier otra persona integrada en la Direccion de la Obra, observase
el incumplimiento de las medidas de Seguridad y Salud, advertird de este hecho al Contratista, quedando
facultado para suspender la ejecucion de trabajos determinados o de la totalidad de la Obra cuando considerase
que concurren circunstancias de riego grave o inminente para la Seguridad y Salud de los trabajadores, propios
del Contratista, de los subcontratistas, o de cualesquiera personas o bienes ajenos a la Obra.

22.5. El Contratista estara obligado a elaborar un Plan de Seguridad y Salud en el trabajo en el que se analizaran,
estudiaran, desarrollaran y complementaran las previsiones contenidas en el Estudio de Seguridad y Salud,
incluido entre los Documentos Contractuales.

El Plan de Seguridad y Salud habra de ser aprobado, en todo caso, por el Coordinador de Seguridad y Salud, con
anterioridad a la fecha de inicio de la ejecucion de la Obra.

Asimismo, el Contratista estara obligado, cuando el Coordinador de Seguridad y Salud lo estime conveniente, a
introducir las modificaciones precisas en el Plan de Seguridad y Salud para que se garanticen las condiciones de
seguridad y salud previstas en la legislacion de prevencion de riesgos laborales y en el Estudio de Seguridad y
Salud. La interpretacion y definicion de estas condiciones correspondera al Coordinador de Seguridad y Salud.

22.6. En el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, el Contratista podra incluir, con la correspondiente
justificacion técnica, las propuestas de medidas alternativas de prevencion que considere adecuadas con su
valoracion economica. Las medidas alternativas de prevencion propuestas por el Contratista no podran implicar
en ningun caso la disminucion de niveles de proteccion ni del importe total de presupuesto previstas en el
Estudio de Seguridad y Salud.

22.7. El Contratista presentara el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo al Coordinador de Seguridad y Salud
para su aprobacion con suficiente antelacion.

En caso de que el Coordinador de Seguridad y Salud no apruebe el Plan de Seguridad y Salud, indicara al
Contratista las modificaciones que considere necesario introducir con el fin de garantizar las condiciones de
Seguridad y Salud previstas en el Estudio de Seguridad y Salud y en las normas de aplicacion, y el Contratista
quedara obligado a modificar el Plan de acuerdo con estas indicaciones. En este caso, el Contratista presentara de
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nuevo el Plan de Seguridad y Salud, debidamente modificado, al Coordinador de Seguridad y Salud para su
aprobacion.

22.8. En caso de que en la fecha de inicio de ejecucion de las Obras el Plan de Seguridad y Salud no hubiese sido
aprobado por el Coordinador de Seguridad y Salud por causa imputable al Contratista, AcuaMed podra declarar
resuelto el presente Contrato.

Se considerara que el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo no ha sido aprobado por causa imputable al
Contratista en cualquiera de los siguientes supuestos:

1) Cuando el Contratista no haya presentado el Plan de Seguridad y Salud al Coordinador de Seguridad y
Salud en el trabajo con la antelacion a la fecha de inicio de ejecucion de la Obras indicada por este
ultimo.

2) Cuando el Contratista no haya modificado el Plan de Seguridad y Salud de acuerdo con las indicaciones
recibidas del Coordinador de Seguridad y Salud.

En caso de que AcuaMed declare resuelto el presente Contrato por la causa prevista en la presente Clausula,
ejecutara la garantia definitiva en un importe equivalente al dos por ciento (2%) del Precio en concepto de
indemnizacion de los dafios y perjuicios ocasionados, salvo que los dafios y perjuicios sean superiores a dicho
porcentaje, en cuyo caso se ejecutara la garantia constituida en la cuantia adecuada para cubrir los mismos.

22.9. El Plan de Seguridad y Salud podra ser modificado por el Contratista en funcion del proceso de ejecucion
de la Obra, de la evolucion de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que pudieran surgir a lo
largo de la ejecucion. Estas modificaciones requeriran, en todo caso, la aprobacion expresa del Coordinador de
Seguridad y Salud.

22.10. Las personas que intervengan en la ejecucion de la Obra, asi como las personas u drganos responsables en
materia de Prevencion de Riesgos Laborales en las empresas intervinientes y los representantes de los
trabajadores, podran presentar al Coordinador de Seguridad y Salud, por escrito y de forma razonada, las
sugerencias y alternativas al Plan de Seguridad y Salud que estimen oportunas.

A estos efectos, el Plan de Seguridad y Salud estara a disposicion permanente de las citadas personas y 6rganos,
asi como de la Direccion de la Obra.

22.11. El Plan de Seguridad y Salud estara a disposicion permanente de la inspeccion de trabajo y Seguridad
Social y de los técnicos de los organos especializados en materia de Seguridad y Salud de la Administracion
Publica competente.

22.12. En cualquier caso, el Contratista sera plenamente responsable de la correcta aplicacion y ejecucion del
Plan de Seguridad y Salud en el trabajo.

22.13. El incremento de los gastos en la aplicacion y ejecucion del Plan de Seguridad y Salud ocasionado por
alguna modificacion de la Obra o Proyecto Complementario en los términos previstos en este Contrato se
valorara por aplicacion de los precios unitarios contenidos en el Estudio de Seguridad y Salud

Si estos precios unitarios no estuvieses previstos, se formulara conjuntamente por AcuaMed y el Contratista. El
correspondiente precio unitario de acuerdo con el previsto en la Clausula Vigésima, siempre previa la oportuna
justificacion del incremento de estos gastos por parte del Contratista y su certificacion por parte del Coordinador
de Seguridad y Salud.

22.14. En caso de incumplimiento del Plan de Seguridad y Salud por causa imputable al Contratista, y sin
perjuicio de las penalizaciones previstas en la Clausula Vigésimo Sexta que le sean de aplicacion, AcuaMed
podra suspender el abono de la partida correspondiente a la retribucion en concepto de aplicacion y ejecucion del
Plan de Seguridad y Salud.
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22.15. El Coordinador de Seguridad y Salud tendra a su cargo el libro de incidencias y lo gestionara de acuerdo
con lo dispuesto por el articulo 13 del Real Decreto 1627/97.

22.16. El Contratista sera responsable, con cardcter Unico y exclusivo, y sin que pueda trasladar tal
responsabilidad a AcuaMed, de cualesquiera accidentes que pudiera sufrir el personal de la Obra, tanto propio
del Contratista como de sus subcontratistas, o terceras personas, como consecuencia, directa o indirecta, de la
realizacion de los trabajos objeto de este Contrato.

22.17. El Contratista se responsabilizara plenamente frente a las autoridades laborales, y exclusivamente frente a
AcuaMed, de cualquier infraccion a las normas de seguridad en la que se pudiera incurrir durante la realizacion
de los trabajos contratados.

22.18. El Contratista estard obligado a prestar especial interés a la proteccién y conservacion del terreno,
edificaciones, entorno, aspectos medioambientales, y todos aquellos elementos que puedan verse afectados por la
ejecucion del presente Contrato. En particular, debera cumplir plenamente la legislacion medioambiental que
resulte de aplicacion a la zona en que se ejecuta la Obra.

En todo caso el Contratista, cuando le sea de aplicacion:
1) Tendra en cuenta el posible impacto medioambiental durante la ejecucion la Obra.

2) Considerara, desde el origen de la ejecucion del Contrato, la influencia que tendra en el Medio
Ambiente toda solucion técnica o estética, cuya seleccion dependa de él. En consecuencia esta seleccion
ha de estar presidida por un riguroso analisis de las posibles influencias en aquél, con el objetivo de
evitar, o minimizar, en todo lo posible, el impacto negativo sobre el medio ambiente.

3) Toda la documentacion generada como consecuencia de la ejecucion del Contrato.

4) El Contratista optara por la alternativa en virtud de la cual la Obra, a lo largo de su vida util, genere los
menos residuos posibles, residuos menos peligrosos y residuos menos costosos de gestionar, utilizando,
en la medida de lo posible, materiales reciclables y con el menor impacto ambiental posible.

5) El Contratista utilizara en la ejecucion de la Obra materiales que consuman la menor energia o utilicen
la fuente energética mas limpia.

6) El Contratista perseguird en la ejecucion de la Obra el objetivo de minimizar el consumo de energia en
la explotacion y elevados porcentajes de regeneracion de energia.

7) El Contratista utilizara en la ejecucion de la Obra materiales ligeros que permitan reducir el consumo
energético.

8) El Contratista optara por la alternativa que permita el menor consumo de agua una vez iniciada la
ejecucion, en su caso.

9) El Contratista ejecutara la Obra optando por la alternativa que genere la menor emision de gases (a
titulo meramente orientativo, gases de combustion interna), ruidos, vibraciones y radiaciones
electromagnéticas una vez que se inicie el uso.

10) Durante la ejecucion de la Obra se evitara en lo posible la emision de fluidos, fibras o polvos al Medio
Ambiente.

11) El Contratista utilizara durante la ejecucion los materiales que produzcan el menor impacto ambiental
posible.
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12) Asimismo, utilizara materiales seguros y resistentes al fuego.

13) El Contratista minimizara la utilizacion de sustancias, materiales, o derivados de reconocida escasez o
dificil reposicion en la naturaleza.

14) No se utilizaran productos prohibidos, que contengan sustancias dafiinas, o productos sometidos a
restricciones (a titulo meramente orientativo, pero no enunciativo metales pesados y disolventes
(plomo, cadmio, halégenos y sus derivados, CFC's, HCFC's, solventes clorados, PVC, PCB, asbestos,
amiantos, y en general todos los prohibidos por las normas en vigor en cada momento).

15) Los cables, el aislamiento y la cubierta de los mismos estaran libres de halégenos.

16) Los equipos y sistemas (a titulo meramente orientativo, pero no enunciativo aire acondicionado, sistema
de extincion de incendios, y equipos de traccion de refrigeracion por agua) no creardn por su
confinamiento problemas de salud, no dafiaran la capa de ozono, y respetaran, en todo caso, la
legislacion aplicable, en cada momento.

17) El Contratista optara por la alternativa que garantice las condiciones ambientales mas confortables
posibles, asi como la maxima accesibilidad posible y utilizacion por personas que presenten
minusvalias o discapacidades.

18) El Contratista optara por la alternativa que garantice las condiciones ambientales mas confortables
posibles.

19) El Contratista utilizard materiales que sean separables, identificables y potencialmente reciclables. Los
materiales utilizados susceptibles de ser incinerados o troceados, no emitirdn sustancias toxicas en
presencia de fuego.

20) Los materiales plasticos utilizados seran reciclables, y las piezas realizadas con estos materiales llevaran
un sello, indicando esta cualidad, en su cara oculta.

21) Las emisiones a la atmoésfera, descargas, en superficie y efluentes liquidos, resultantes de sus
actividades, no excedan de los valores definidos en los “Documentos y prescripciones que definen el
objeto del contrato” y/o, de los prescritos por la Legislacion europea y espafiola aplicable en cada
momento de ejecucion del Contrato.

22.19. Si como consecuencia de actuaciones originadas en la ejecucion de la Obra, esta fuese suspendida por
infraccion de la legislacion medioambiental vigente en cada momento y lugar, el Contratista no tendra derecho a
ningun tipo de indemnizacion econdémica ni a prorroga alguna del Plazo del Contrato, sin perjuicio de las
acciones, de cualquier clase, que pudieran corresponder a AcuaMed.

22.20. En particular, el Contratista debera cumplir todos y cada uno de los condicionantes medioambientales
establecidos en la Declaracion de Impacto Ambiental obtenida por AcuaMed del 6rgano competente.

22.21. El Contratista estara obligado a incluir entre el personal destinado a la ejecucion del Contrato a personas
con dificultades particulares de insercion en el mercado laboral, cuya contratacion permita eliminar las
desigualdades existentes entre hombres y mujeres, combatir el paro, favorecer la formacion en el lugar de trabajo
u otras finalidades que se establezcan con referencia a la estrategia coordinada para el empleo definida en el
articulo 125 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea.

22.22. De conformidad con lo dispuesto en el articulo 4, “Obligacion de suministrar informacion”, de la Ley
19/2013, de transparencia, acceso a la informacion publica y buen gobierno, el Contratista estara obligados a
suministrar a AcuaMed, previo requerimiento, toda la informacion necesaria para el cumplimiento por aquéllos
de las obligaciones previstas en el titulo I de la Ley 19/2013. En particular, el adjudicatario debera suministrar si
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se le solicita informacion institucional y organizativa asi como de contenido econdmico tales como subvenciones
o cuentas anuales.

22.23. El incumplimiento de las obligaciones previstas en esta Clausula facultard a AcuaMed para resolver el
Contrato.

VIGESIMO TERCERA.- SUPERVISION E INSPECCION DE LA OBRA

23.1. AcuaMed supervisard y podra inspeccionar en cualquier momento, mediante las personas que en cada caso
designe, el estado de ejecucion de la Obra, sin perjuicio de las actuaciones de alta inspeccion y control que, en su
caso, pueda realizar la Administracion del Estado a través de sus representantes.

23.2. La labor de supervision e inspeccion, cuyo ejercicio se reserva AcuaMed, podra ser encomendada por ésta
a terceras personas fisicas o juridicas con la cualificacion precisa para la mejor apreciacion del estado de
desarrollo y calidad de cada una de las partes o unidades de la Obra objeto de supervision e inspeccion.

VIGESIMO CUARTA.- CONTROL DE CALIDAD

24.1. AcuaMed mediante la Direccion de Obra, realizara todos los reconocimientos, comprobaciones y ensayos
que crea oportunos, en cualquier momento, en presencia del Contratista, el cual estara obligado a facilitar al
maximo su realizacion, poniendo a disposicion de AcuaMed todos los medios auxiliares y el personal que
resulten necesarios.

El Contratista no podra reclamar el pago de cantidad alguna por de interrupciones en la ejecucion de la Obra
derivadas de estos reconocimientos, comprobaciones y ensayos.

24.2. El Contratista debera de cumplir en cantidad, tiempo y forma, lo sefialado en el Plan de Aseguramiento de
la Calidad, cuyo presupuesto, que sera integramente de su cargo, se detalla en el Anexo n° 7 de este Contrato.

Como consecuencia de lo previsto en el parrafo precedente, con independencia de la supervision del control de
calidad (contraste) que lleve a cabo AcuaMed, el Contratista estara obligado a realizar el control necesario sobre
la ejecucion de la Obra, de acuerdo con lo establecido en el Plan de Aseguramiento de la Calidad, a fin de
garantizar el cumplimiento de las condiciones previstas en este Contrato, y/o de las definidas, en cualquier caso,
por la Direccion de la Obra, y que resulten necesarias, para alcanzar el nivel adecuado en la calidad de la misma.

Estas actuaciones, en ningun caso, podran suponer un incremento del Precio y/o de los Precios por Unidad.
24.3. AcuaMed tendra derecho a modificar el contenido del Plan de Aseguramiento de Calidad.

Si AcuaMed modificase el Plan de Aseguramiento de la Calidad, las actividades o unidades de Obra afiadidas
y/o eliminadas, se valoraran conforme a los precios unitarios que se detallan en el Anexo n° 7.

Asimismo, en el supuesto de que se introduzcan modificaciones en la Obra a ejecutar, el presupuesto global del
Plan de Aseguramiento de Calidad, se actualizara proporcionalmente para recoger en el mismo del importe de las
modificaciones introducidas en la Obra.

24.4. Los ensayos correspondientes al Plan de Aseguramiento de la Calidad tendran que ser realizados por un
laboratorio homologado y aceptado, expresamente, por AcuaMed, y se realizaran bajo la supervision de la
Direccion de Obra.

El Contratista autoriza, expresamente, a la Direccion de Obra, al acceso y comunicacion directa con el
laboratorio de control de calidad designado.
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Por su parte, el laboratorio de control de calidad queda autorizado y obligado a enviar, al mismo tiempo al
Contratista y a la Direccion de Obra, y siempre dentro de los plazos previstos en el Plan de Aseguramiento de la
Calidad, los resultados de los ensayos realizados.

AcuaMed tendré, en todo caso, derecho a recusar al laboratorio designado por el Contratista, a titulo meramente
orientativo, pero no enunciativo en los supuestos de reincidencia en la carencia o deficiencia de la informacion, o
retraso en el envio de la misma, o en el supuesto en que se aprecien anomalias reiteradas en el resultado de los
ensayos efectuados.

24.5. En el momento de la recepcion de la obra, el Contratista debera acreditar a AcuaMed la ejecucion del Plan
de Aseguramiento de la Calidad.

En el momento de la liquidacion de la obra, se valorara la ejecucion del Plan de Aseguramiento de la Calidad, de
conformidad con lo anteriormente expuesto, y se procedera a abonar a quien corresponda, el saldo resultante de
la diferencia entre el presupuesto actualizado del citado plan recogido en el Anexo n° 8, y el valor de la parte del
mismo realmente ejecutada.

El importe de los ensayos correspondientes al Plan de Aseguramiento de la Calidad, la repeticion de aquellos
otros que hayan dado un resultado defectuoso o de los que hayan sido mal realizados, sera integramente a cargo
del Contratista, y no se incluiran, a efectos econdmicos, en el balance arriba citado.

24.6. El Contratista sera plena y exclusivamente responsable del resultado y calidad de la Obra que ejecute, de
acuerdo con lo establecido en los Documentos Contractuales, y ello aun cuando desprendiéndose tal supuesta
calidad de los controles y ensayos efectuados, la realidad no respondiera al resultado tedrico de éstos.

La responsabilidad del Contratista se entendera sin perjuicio de la posible responsabilidad subsidiaria frente al
Contratista del laboratorio que hubiera realizado los ensayos.

VIGESIMO QUINTA.- DANOS FUERA DE LA ZONA DE OCUPACION.

25.1. El area de ocupacion temporal que AcuaMed pone, en su caso, a disposicion del Contratista, para la
ejecucion de los trabajos (en adelante, zona de ocupacion), es la que figura en el proyecto vigente aprobado. En
donde no sea posible asegurar una zona de ocupacion de las dimensiones proyectadas, y siempre que asi lo
ordene el Director de Obra, el Contratista debera amoldarse a la zona de ocupacion real o efectiva sefialada por
el Director de Obra, o por la Asistencia, sin ningun sobrecoste para AcuaMed.

25.2. Seran por cuenta del Contratista todos los gastos de paso u ocupacion especial o temporal por propiedades
ajenas que sean necesarios para la ejecucion de los Trabajos. También lo seran los soportes, refuerzos o desvios
provisionales que sean precisos, a juicio del Director de Obra, incluidos los dafios ocasionados por los
transportes necesarios para el desarrollo de la Obra.

25.3. Todos los danos que el Contratista cause en servicios o propiedades tanto ptblicos como privados como
consecuencia de la ejecucion de las Obras, seran debidamente atendidos por el Contratista a su cargo. En caso
contrario, podra atenderlos AcuaMed, sin perjuicio de repercutirlos al Contratista.

VIGESIMO SEXTA.- PERIODO DE PUESTA A PUNTO Y PRUEBAS DE SISTEMAS. PERIODO DE
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

Previo a la finalizacion de los trabajos incluidos en el Proyecto de Construccion, se realizaran las pruebas del
sistema durante el cual el contratista pondra a disposicion de AcuaMed todos aquellos medios humanos y
materiales que sean necesarios para realizar las pruebas de funcionamiento que AcuaMed determine.
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Si la realizacion de las pruebas se retrasase por causa de terceros, el contratista tendra derecho a la prorroga de
plazo estrictamente equivalente al retraso incurrido.

Una vez finalizado el periodo de pruebas, se extendera el correspondiente “Acta de finalizacion del periodo de
pruebas” que sera firmada por ambas partes.

A partir de la firma del Acta de finalizacion del periodo de pruebas, comenzara la prestacion del servicio de
mantenimiento de las infraestructuras ejecutadas objeto de este contrato.

VIGESIMO SEPTIMA.- PRESENTACION DE RECLAMACIONES

27.1. Las posibles reclamaciones que pueda plantear el Contratista a AcuaMed deberan presentarse
necesariamente dentro de los treinta (30) dias siguientes a la fecha en que se produzca el hecho que da lugar a la
reclamacién. A su vez, AcuaMed est4 obligado a fijar su posicion dentro de los treinta (30) dias siguientes, de tal
manera que si transcurrido dicho plazo no se hubiera producido una decision por parte de AcuaMed, debera
entenderse como rechazada la reclamacion, debiendo el Contratista dentro de un plazo de treinta (30) dias, si asi
lo estima oportuno, cursar la peticion de iniciacion del procedimiento dispuesto en la Clausula Cuadragésima, ya
que, en caso contrario, se entendera que se renuncia a la reclamacion.

27.2. Las Partes acuerdan que los abonos correspondientes a las reclamaciones que puedan producirse segin la
Cléausula 27.1, no devengaran intereses por demora durante el periodo comprendido entre la ejecucion de los
trabajos objeto de reclamacion y el pago de los mismos.

VIGESIMO OCTAVA .- INSPECCION POR PARTE DE ACUAMED. RECEPCION.

28.1. Una vez finalizados todos los trabajos correspondientes a la Obra, en los términos previstos en los
Documentos Contractuales y en las instrucciones recibidas por el Contratista de AcuaMed y/o de la Direccion de
la Obra, se procedera a la Recepcion de la Obra (en adelante, la “Recepcidén de la Obra™) comenzando la
prestacion del Servicio de Mantenimiento.

A los efectos anteriores, al menos quince (15) dias antes de la completa terminacion de los trabajos objeto del
proyecto de este Contrato, el Contratista comunicara a AcuaMed de la fecha concreta de su finalizacion,
interesandose para que se lleve a efecto por el Director de Obra la Recepcion de la Obra.

A la Recepcion de la Obra podra asistir un representante del Ministerio de Agricultura, Alimentacion y Medio
Ambiente, si asi lo decidiera este Departamento.

Asimismo, la recepcion de la prestacion de servicios se producira mediante la entrega a AcuaMed de toda la
documentacion desarrollada en cumplimiento del contrato, y AcuaMed dispondra de un plazo de dos (2) meses
para revisar la adecuada calidad de los trabajos recibidos y si entendiera que son conformes se formalizara la
conformidad y en caso contrario sefialara las causas que lo impidan.

28.2. AcuaMed fijara una fecha para la inspeccion conjunta de la Obra con el Contratista, que se realizara con
caracter previo a la Recepcion de la Obra.

A efectos de la inspeccion mencionada en el parrafo precedente, AcuaMed designara a la persona o personas que
compareceran a la misma en su nombre. A esta inspeccion tendran que asistir, necesariamente, representantes del
Contratistas con poderes suficientes.

En caso de que AcuaMed considerase que la Obra no se ha ejecutado conforme a lo dispuesto en el proyecto
vigente aprobado y demas Documentos Contractuales, o que la misma tiene deficiencias, lo indicara en forma
razonada y escrita al Contratista y éste, a tenor de esa comunicacion, debera continuar su ejecucion o subsanar
las deficiencias hasta lograr que la Obra se ajuste a los documentos sefialados.
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En todo caso, de la inspeccion conjunta de las obras se levantara el acta correspondiente.

En caso de que, como consecuencia de la inspeccion conjunta de la Obra se considerase que la misma se
encuentra correctamente ejecutada, se admitira que en la fecha indicada por el Contratista en la comunicacion a
que se refiere el parrafo segundo de la Clausula 18.1.1., ha finalizado el plazo de ejecucion de la Obra a los
efectos de la posible aplicacion de la penalizacion prevista en la Clausula Trigésimo Quinta de este Contrato.

28.3. En el plazo maximo de treinta (30) dias, a contar desde la fecha de la inspeccion conjunta de la Obra, y
caso de que éstas fuesen consideradas aptas para la Recepcion de la Obra, AcuaMed procedera con el Contratista
a la misma, levantandose un (1) acta, que sera firmada por ambos, comenzando a partir de ese momento el plazo
de garantia previsto en la Clausula Trigésimo Primera.

En todo caso, para la confirmacion de que la Obra se ha ejecutado correctamente, serdn tomados en
consideracion todos los datos e informes elaborados durante la ejecucion de la Obra, las pruebas y la inspeccion
efectuada por la Direccion de Obra.

La Recepcion de la Obra podra producirse aun cuando queden pendientes de ejecucion aspectos que, a juicio de
AcuaMed, no sean vitales para su funcionamiento, adjuntandose al acta de Recepcion el listado correspondiente
de elementos menores pendientes de terminacion y el plazo para la ejecucion de cada uno de ellos.

Efectuada la Recepcion de la Obra, se procedera a la liquidacion en los términos previstos en la Clausula
Vigésimo Novena, siempre que la Obra esté totalmente finalizada, inspeccionada y recepcionada por AcuaMed,
sin que quede ninglin elemento pendiente aunque no fuese vital para el funcionamiento de la misma.

28.4. Cuando como resultado de la inspeccion conjunta de la Obra y de los datos e informes complementarios de
ésta, AcuaMed apreciare que la Obra no se encuentran en buen estado, o no ha sido realizada conforme al
Proyecto Constructivo, los Proyectos de Modificacion, en su caso, los deméas Documentos Contractuales, las
instrucciones dadas por AcuaMed y las condiciones pactadas, AcuaMed otorgara al Contratista un plazo maximo
para terminar su ejecucion en los términos mencionados en los anteriores documentos, identificando, a estos
efectos, los defectos y/o carencias observados, y dandole instrucciones precisas y detalladas al efecto.

Si transcurrido el plazo maximo otorgado por AcuaMed al Contratista, y reconocida de nuevo la obra, aquella
considerase que la Obra no se ajusta a las condiciones previstas en los documentos mencionados en el parrafo
precedente, procedera a finalizar su ejecucion o llevar a cabo su reparacion en la forma que estime oportuna, por
cuenta y a cargo del Contratista y mediante la persona fisica o juridica que considere conveniente.

En el supuesto mencionado en el parrafo precedente, se entendera a todos los efectos, y en especial en cuanto al
computo de las fechas previstas para la aplicacion de las penalizaciones por retraso, que la Obra debid finalizarse
en el Plazo del Contrato, y que la misma se termind en la fecha que resultaria de afiadir a la fecha en que
AcuaMed se haga cargo de la Obra para su terminacion o reparacion, el plazo concedido al Contratista para
completar la ejecucion o corregir las deficiencias observadas.

28.5. En caso de que como consecuencia del resultado de la inspeccion y/o de la Recepcion de la Obra,
AcuaMed advirtiese la existencia de unidades de Obra defectuosas, que no cumplan, estrictamente, las
condiciones previstas en el proyecto constructivo, los Proyectos de Modificacion, en su caso, los demas
Documentos Contractuales, las instrucciones dadas por AcuaMed y las condiciones pactadas previstas en del
contrato, o que la Obra no cumple adecuadamente las condiciones de productividad a que ha quedado obligado
el Contratista, y esas deficiencias, por su escasa gravedad, fueran consideradas admisibles por AcuaMed, ésta
tendra la facultad de exigir su rectificacion o de aceptarlas.

En caso de que tales deficiencias fueran consideradas admisibles por AcuaMed, ésta aplicard una rebaja
proporcional bien del Precio, bien del Precio Final de Obra a que se refiere la Clausula Vigésimo Novena cuando
se trate de deficiencias en unidades de Obra ejecutadas. En caso de que el Contratista manifestase su
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disconformidad con la rebaja determinada por AcuaMed se estara a lo previsto en el Pliego de Clausulas
Reguladoras.

VIGESIMO NOVENA.- LIQUIDACION.

29.1. Efectuada la Recepcion de la Obra, en los términos previstos en la clausula Vigésimo Octava, se procedera
a la determinacion del valor de la Obra ejecutada, y a su liquidacion atendiendo a las condiciones econdémicas y
de pago previstas en este Contrato.

29.2. Al acta de recepcion de la Obra se acompafiara un documento de valoracion de la Obra realmente ejecutada
en que se determinara el precio correspondiente a la parte de Obra realmente ejecutada (en adelante, el “Precio
Final™).

29.3. El Precio Final se compondra por:
1. El presupuesto de ejecucion ofertado y aprobado para el proyecto constructivo.

2. El incremento o reduccion del Precio, que resulte de las modificaciones del Proyecto Constructivo
aprobadas, a través de los correspondientes Proyectos de Modificacion, con caracter previo a su
ejecucion, por AcuaMed o de situaciones legalmente equivalentes.

No se considerara que exista incremento del Precio en los casos en que las modificaciones del Proyecto
Constructivo motivadas por defectos o insuficiencias del mismo y que supongan un mayor coste.

3. El incremento correspondiente a la revisidn de precios, en el supuesto en que esta proceda, en los
términos previstos en la Clausula precedente.

29.4. El Precio Final sera notificado al Contratista a los efectos de que este manifieste su conformidad al mismo
o formule las observaciones o reparos al mismo que tenga por conveniente en un plazo de treinta (30) naturales,
a contar de desde la fecha de la firma del acta de recepcion de la Obra.

1) Siexpirado el plazo de treinta (30) dias naturales mencionado en el parrafo precedente, el Contratista no
hubiera formulado observaciones ni reparos al Precio Final propuesto por AcuaMed, se entenderd, a
todos los efectos, que esta conforme con el mismo. En este caso, se llevara a cabo, conforme al Precio
Final aceptado por ambas Partes la correspondiente liquidacion.

2) Si dentro del plazo concedido al efecto, el Contratista hubiera formulado alguna observacién o reparo al
Precio Final notificado por AcuaMed, esta decidira si la observacion o reparo formulados por el
Contratista estan justificados, en todo o en parte, o no lo estan, a efectos de la realizacion de la
correspondiente liquidacion.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el parrafo precedente, el Contratista tendrd derecho a someter la determinacion
del Precio Final recogida en la correspondiente liquidacion en los términos previstos en el Pliego de Clausulas
Reguladoras.

29.5. El Precio Final sera aprobado por AcuaMed, una vez se haya llegado con el Contratista a un acuerdo sobre
el mismo.

29.6.  Expirado el Plazo de Garantia se procedera a emitir, en el plazo maximo de quince (15) dias naturales,
se emitira acta de finalizacion del periodo de garantia, con las mismas formalidades sefialadas para la Recepcion
de la Obra, que sera firmada por AcuaMed y por el Contratista, si la Obra estuviere en perfecto estado, dandose
formalmente por finalizado el periodo de garantia.
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29.7.  Acabado el periodo de garantia, se practicard, en su caso, una liquidacion complementaria, en la que se
haré constar el valor de los gastos generados durante dicho periodo en que hubiera podido incurrir el Contratista,
que fuesen expresa y directamente imputables a AcuaMed, y que ¢ésta hubiese autorizado, o que figurasen
incluidos en el Precio.

TRIGESIMA.- GARANTIAS.

30.1. El Contratista realizara los trabajos diligentemente, de acuerdo con las practicas habituales y reglas del
arte, y con los cddigos y normas que sean de aplicacion a la fecha de la firma de este Contrato.

30.2. Antes del inicio de las Obras, el Contratista debera entregar a AcuaMed un aval bancario en concepto de
garantia de fiel cumplimiento de las Obras y responsabilidades que se deriven de este Contrato, por un valor del
[----] del presupuesto base de licitacion de las Obras. Este aval bancario queda incorporado al Contrato como
Anexo n° 10. Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en la Clausula 6.2.3.

30.3. El aval podra ser utilizado para cubrir cualquier responsabilidad en que pueda incurrir el Contratista y/o sus
Subcontratistas por los dafios y perjuicios que pueda sufrir AcuaMed como consecuencia de cualquier
incumplimiento de las obligaciones que el Contratista ha asumido segun el presente Contrato.

30.4. En el supuesto de que por cualquier circunstancia, durante la vigencia del Contrato o en su Periodo de
Garantia, se viese disminuida la fianza o aval prestados por el Contratista, por haber sido hecha efectiva alguna
responsabilidad del mismo, el Contratista queda obligado a reponer nuevamente la fianza o aval en la parte
utilizada y dentro del plazo de los quince (15) dias siguientes al requerimiento que para estos fines realice
AcuaMed. El incumplimiento de esta obligacion por el Contratista, dard derecho a AcuaMed a resolver el
presente Contrato, con los efectos previstos en la Clausula 37.8.

30.5. Cumplido el Contrato, el aval se mantendra en favor de AcuaMed durante el Periodo de Garantia
establecido en la Clausula Trigésimo Primera para cubrir los perjuicios, dafios y gastos que pudieran derivarse de
defectos en los trabajos realizados. Transcurrido dicho Plazo sin haberse registrado los defectos mencionados, la
fianza sera devuelta contra entrega del Acta de Recepcion de las Obras y de los Planos que reflejen la situacion
real de las Obras y Trabajos a la fecha de la Recepcion de las Obras.

TRIGESIMO PRIMERA - PERIODO DE GARANTIA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
DURANTE EL PLAZO DE GARANTIA

31.1. Una vez firmada el acta de recepcion de la Obra en los términos previstos en la Clausula precedente se
iniciard el plazo de garantia que tendra una duracion de dos (2) afios (en adelante, el “Plazo de Garantia”).

31.2. Durante el Plazo de Garantia, el Contratista sera responsable, en exclusiva, de realizar en la Obra, a su
costa, todas las de correcciones, reparaciones y/o sustituciones que AcuaMed, o quién esta designe, considere
necesarias para que la Obra cumpla, totalmente, durante su en el momento de la finalizacion del citado plazo, las
condiciones previstas en el Proyecto Constructivo y demas Documentos Contractuales, asi como en las
instrucciones dadas durante la ejecucion del Contrato por AcuaMed al Contratista.

31.3. Quedan excluidas de las obligaciones de garantia que incumben al Contratista los desgastes de la Obra que
se deban al uso ordinario y al normal funcionamiento de la misma durante el Plazo de Garantia, y los
desperfectos o dafios derivados del mal uso de la Obra por parte del que se encargue de la operacion de la
misma.

31.4. EL Contratista estara obligado a disponer de una organizacion personal especifica que le permita llevar a
cabo durante el Plazo de Garantia todos los trabajos de correccion, reparacion y/o sustitucion que le incumben.
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31.5. Si el Contratista no procediese a realizar los trabajos de correccion, reparacion y/o sustitucion en la Obra a
que estuviere obligado durante el Plazo de Garantia, a la mayor brevedad posible, AcuaMed, previa
comunicacion por escrito al Contratista, podra realizar directamente, o encargar a cualesquiera terceros la
realizacion de aquellos.

En cualquier caso, la responsabilidad y el pago de los importes correspondientes a los trabajos ejecutados, bien
sean por el Contratista, bien por AcuaMed, bien por terceros contratados por esta, seran de cuenta del Contratista
con la unica excepcion de las reparaciones que hayan tenido que realizarse como consecuencia de dafios
causados por terceros, siempre que se acredite, debidamente, el origen de los mismos.

31.6. Durante el plazo de garantia quedara obligado el Contratista a prestar la colaboracion que se considere
necesaria para el correcto funcionamiento de la Obra.

31.7. El Contratista tendra acceso permanente durante el Plazo de Garantia a la informacion técnica relativa a la
explotacion de la Obra, y podra realizar cuantos analisis y ensayos estime oportunos para comprobar que la
operacion de la misma se realiza de acuerdo con los criterios recogidos en el Proyecto Constructivo y demas
Documentos Contractuales.

31.8. Al finalizar el Plazo de Garantia, la Direccion de Obra comprobara el correcto funcionamiento de la
Obra y el estricto cumplimiento por la misma de todas las condiciones previstas en el Proyecto Constructivo, en
la Documentacion Contractual y en las indicaciones dadas por AcuaMed al Contratista durante la ejecucion del
Contrato.

Finalizado el Plazo de Garantia se extendera la correspondiente acta de fin del Plazo de Garantia, que sera
firmada por AcuaMed y por el Contratista.

31.9. El Contratista se obliga a aceptar, en su caso, la subrogacion de quien AcuaMed designe en los derechos y
obligaciones que, en virtud del presente Contrato, le correspondan durante el Plazo de Garantia.

TRIGESIMO SEGUNDA.- SEGUROS.

32.1. Sin perjuicio de su responsabilidad bajo Contrato, y sin que esta clausula limite la misma, el Contratista
contratard y mantendra vigente por su cuenta y a su cargo en todo momento durante el curso del presente
Contrato y, con compaiiias de reconocido prestigio y en términos y condiciones de cobertura a satisfaccion de
AcuaMed, los seguros descritos a continuacion. Cualquier rechazo por parte de AcuaMed de los términos y
condiciones de cobertura propuestos por el Contratista, debera estar basado en motivos razonados. Se entiende
que los montos de dichos seguros nunca seran inferiores a los obligatorios segun las leyes y normas vigentes y
que su mantenimiento no variara ninguna de las obligaciones de indemnizacion establecida por Contrato.

Para estos seguros, el Contratista actuara como Tomador del Seguro, y tendran la consideracion de asegurados,
AcuaMed como Promotor, sus filiales y/o participadas, Consorcios o UTE’s de los que forme parte como
Promotor, funcionarios adscritos al Ministerio Agricultura, Alimentacion y Medio Ambiente relacionados con
los trabajos, Contratistas, Subcontratistas, proyectistas, Asistencia y cualquier otra parte con interés asegurable
en lo que se refiere a sus actividades relacionadas con la ejecucion de las obras.

La contratacion de los seguros durante las fases de construccion y de mantenimiento no eximira al Contratista de
las obligaciones y responsabilidades derivadas de la aplicacion del articulo 1591 parrafo 2° del Codigo Civily 17
de la Ley 38/1999, de 5 de octubre, de Ordenacion de la Edificacion.

Los seguros a contratar son:
a) Seguro de Responsabilidad Civil para cubrir las reclamaciones de terceros por dafos materiales, dafios

al medio ambiente y dafios personales y sus consecuencias (durante las fases de construccion y de
mantenimiento), de los que el Contratista sea legalmente responsable, bien sea directa, solidaria o
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subsidiariamente, y que sean consecuencia del desarrollo de sus obligaciones conforme a lo establecido
en el Contrato desde el inicio de los trabajos hasta la expiracion del Periodo de Garantia establecido en
la Clausula Trigésimo Primera, y con la obligacion de extender la cobertura en los casos de las
extensiones previstas en dicha clausula. El limite de esta pdliza de seguro sera de un diez por ciento
(10%) del valor del Contrato con un maximo de quince (15) Millones de Euros por siniestro y un
minimo de tres (3) Millones de Euros.

Este seguro cubrira también la Responsabilidad Civil Cruzada, Responsabilidad Civil de Productos y/o
Post-trabajos hasta veinticuatro (24) meses después de la entrega de los trabajos, Responsabilidad Civil
derivada de Polucion y/o Contaminacion accidental, Responsabilidad Civil Locativa, Responsabilidad
Civil subsidiaria por el uso de vehiculos a motor, Responsabilidad Civil por voladuras, Responsabilidad
Civil derivada del transporte de mercancias, Responsabilidad Civil derivada del ejercicio profesional
del personal técnico y especialista en relacion contractual del mismo, Responsabilidad Civil Contractual
que no exceda de la legal, asi como la Responsabilidad Civil del Contratista, por dafios personales
causados a sus propios empleados o de sus Subcontratistas — Responsabilidad Civil Patronal (en dicho
caso con un sublimite de trescientos mil (300.000) Euros por victima) por los que sea legalmente
responsable.

b) Seguro de Responsabilidad Civil Obligatorio y Voluntario de Automoviles (durante las fases de
construccion y de mantenimiento): para cubrir toda responsabilidad civil derivada de dafios materiales,
dafios corporales y sus consecuencias, derivada del uso de todos aquellos vehiculos necesarios para la
ejecucion de este Contrato y que tengan obligacion de tener seguro de automoviles conforme a la
legislacion que les sea aplicable.

¢) Seguro Obligatorio de Accidentes de Trabajo (durante las fases de construccion y de mantenimiento):
para todo el personal del Contratista y de sus Subcontratistas, asi como cualquier otro seguro de
contratacion obligatoria de acuerdo a la legislacion durante el periodo de duracion del Contrato.

d) Seguro de Todo Riesgo de Construcciéon y Montaje: por el cien por cien (100%) del Importe Total del
Precio del Contrato para cubrir los dafios y pérdidas ocurridos en los trabajos objeto de este Contrato
desde la fecha de inicio de los mismos en la zona de Obras, hasta la recepcion de los mismos por
AcuaMed de acuerdo con el presente Contrato, incluyendo el periodo de puesta en marcha con sus
respectivas pruebas de recepcion, e incluyendo un periodo de Mantenimiento amplio de veinticuatro
(24) meses, desde su entrega.

Dicho seguro, debera garantizar como minimo:

= Obra civil e instalaciones: cien por cien (100%) del valor del Contrato.

= Riesgos de la Naturaleza: cien por cien (100%) del valor del Contrato.

= Bienes preexistenes: 3.000.000 € a primer riesgo.

= QGastos de desescombro: diez por ciento (10%) del valor del Contrato.

= Horas extras y transportes urgentes: diez por ciento (10%) del valor del Contrato.

= @astos de extincion: diez por ciento (10%) del valor del Contrato.

=  Honorarios profesionales, incluidos los del Asegurado: cinco por ciento (5%) del valor del
Contrato.

=  Huelga, Motin y Conmocion Civil: cinco por ciento (5%) del valor del Contrato.

= Terrorismo: tres millones (3.000.000) de euros por siniestro.

= Aumento automatico de sumas aseguradas: veinte por ciento (20%).

= Errores de disefio, incluyendo la pieza defectuosa: (clausulas LEG3 o DES).

=  Mantenimiento amplio: 24 meses

e) Seguro de dafios a los equipos de construccion alquilados, arrendados por o de propiedad del Contratista
o de sus Subcontratistas (durante las fases de construccion y de mantenimiento): el Contratista o sus
Subcontratistas suscribiran pdlizas de seguro para cubrir, por su valor de reposicion, los dafios que
sufran los equipos de construccion, maquinaria, herramientas y demas bienes que se utilicen en la
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ejecucion de los trabajos objeto de este Contrato. En caso de siniestro, e independientemente de la
causa, el Contratista y sus Subcontratistas renuncian de forma expresa al derecho de recurso contra
AcuaMed por cualquier dafio o pérdida que sufran dichos bienes, comprometiéndose a comunicar por
escrito a sus Compaiiias Aseguradoras esta renuncia a recurso.

f) Seguro de Transportes: para cubrir las pérdidas o dafios materiales que sufran los materiales y equipos
que vayan a quedar integrados en los trabajos objeto de este Contrato, mientras los mismos se
encuentren en transito hasta la zona de las Obras.

g) Seguro de Todo Riesgo Dafios Materiales (durante la fase de mantenimiento): para cubrir los dafios
materiales causados a la obra civil e instalaciones tanto principales como auxiliares, centros de
transformacion, instalaciones informaticas, mobiliario y cualquier otro bien o elementos que formen
parte o se empleen en la explotacion de las instalaciones encomendadas a AcuaMed, esto es, las
instalaciones de la Red de Distribucion de desalacion del Campo de Cartagena, valoradas en
5.585.083,94 € a estos efectos. Se cubrira con caracter enunciativo pero no limitativo:

= Todo Riesgo Dafios Materiales: cien por cien (100%) del valor del siniestro.

= Incendio, Caida del rayo y Explosion: cien por cien (100%) del valor del siniestro.

=  QGastos de salvamento y extincion: doscientos mil (200.000) euros por siniestro.

= @Gastos de demolicion y desescombro: quinientos mil (500.000) euros por siniestro y agregado
anual.

= Gastos de desembarre y extraccion de lodos: cincuenta mil (50.000) euros por siniestro y
agregado anual.

= Honorarios profesionales: doscientos mil (200.000) euros por siniestro asegurado.

= Bienes de empleados: diez mil (10.000) euros por siniestro.

= Vehiculos en reposo: diez mil (10.000) euros por siniestro.

= Bienes en poder de terceros: trescientos mil (300.000) euros por siniestro.

= Bienes de terceros en poder del asegurado: trescientos mil (300.000) euros por siniestro.

= Nuevas adquisiciones y nuevas situaciones de riesgo: quinientos mil (500.000) euros maximo
automaticamente incluido

= Situaciones indeterminadas: cien mil (100.000) euros por siniestro.

= Rotura de lunas, cristales y rotulos: cinco mil (5.000) euros por siniestro.

= Robo y Expoliacion: cien por cien (100%) del valor del siniestro.

= Desperfectos: tres mil (3.000) euros por siniestro.

= Dafios ocasionados en aparatos eléctricos y electronicos: trescientos mil (300.000) euros euros
por siniestro.

= Dafios por vandalismo: hasta doscientos mil (200.000) euros por siniestro y agregado anual.

= Dafios por impacto de vehiculos: hasta doscientos mil (200.000) euros por siniestro y agregado
anual.

=  Errores y Omisiones: hasta doscientos mil (200.000) euros por siniestro y agregado anual.

= Permisos y licencias: cien mil (100.000) euros por siniestro.

= @astos de vigilancia: cincuenta mil (50.000) euros por siniestro.

= Rellenado de equipos contra incendios: cincuenta mil (50.000) euros por siniestro.

= @astos de descontaminacién como consecuencia de un siniestro: cien mil (100.000) euros por
siniestro.

Con independencia de lo anterior, el Contratista podra suscribir los seguros complementarios que estime
necesarios para la total cobertura de sus responsabilidades segun el Contrato.

32.2. Es obligacion y responsabilidad del Contratista exigir a cada Subcontratista, que tenga concertados los
seguros obligatorios que sean exigibles por ley y otros similares (proporcionados al encargo de cada
Subcontratista) a los estipulados en este Contrato para el Contratista con relacion a los trabajos de estos
Subcontratistas, y aquellos otros que considere necesarios para garantizar el cumplimiento de las obligaciones
que le puedan ser exigidas conforme al presente Contrato. El incumplimiento de esta obligacion no exime al
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Contratista de su responsabilidad frente a AcuaMed, asumiendo el Contratista cualquier diferencia entre los
seguros solicitados al Subcontratista y aquellos estipulados en este Contrato para el Contratista.

32.3. Las polizas de seguros indicadas en los apartados 28.1 a) d) y f) y g) deberan nombrar a AcuaMed como
Asegurado Adicional, recibiendo las indemnizaciones si el riesgo que determina el siniestro corresponde a
AcuaMed. Asimismo, en todas las polizas debera constar la clausula adicional por la que la respectiva
aseguradora renuncie expresamente a todo derecho de subrogacion contra AcuaMed, sus subsidiarias y su
personal.

32.4. Antes del inicio de los trabajos, el Contratista proporcionara a AcuaMed copia firmada por el asegurador
de las pdlizas contratadas conforme a la Clausula 32.1.

32.5. AcuaMed podra solicitar el cambio de asegurador cuando el mismo no merezca confianza en virtud de
situaciones econémicas y/o financieras sobrevinientes que demostraren un estado de insolvencia y/o cualquier
otra circunstancia que pusiera en duda la validez de la cobertura otorgada.

32.6. El coste de los seguros previstos en la Clausula 32.1 sera a cargo del Contratista en todos los casos. En
caso de tratarse de seguros con franquicia, el monto de la misma debera ser aprobado previamente por AcuaMed.
Cualquier rechazo por parte de AcuaMed de la franquicia propuesta, debera estar basado en motivos razonados y
teniendo en consideracion las condiciones del mercado asegurador. Asimismo, cualquier diferencia que surja en
el pago de las indemnizaciones, ya sea por franquicias y/o descubiertos de los seguros que contrate, también
debera ser soportada por el Contratista. En caso de que el siniestro fuese total o parcialmente imputable a
AcuaMed, ésta reintegrara al Contratista el monto de la franquicia que éste hubiese pagado en forma
proporcional a su responsabilidad.

32.7. Si el Contratista no obtiene y/o no mantiene los seguros previstos en el Contrato, o no proporciona los
correspondientes certificados y las constancias de pago dentro de los treinta (30) dias siguientes al inicio de los
trabajos o de la fecha en que dicho seguro fuese requerido de conformidad con los riesgos asegurados y los
respectivos Programas de Ejecucion Parcial, AcuaMed, tendra derecho a procurar una cobertura de seguros
similar, cuyos costes seran cargados al Contratista y oportunamente descontados de cualquier suma que
AcuaMed adeudase o, a su exclusivo criterio, podra resolver el Contrato por causas imputables al Contratista,
segun se establece en la Clausula Trigésimo Séptima.

32.8. El Contratista queda obligado a informar por escrito a AcuaMed de cualquier incidencia que afecte a la
vigencia y condiciones de los seguros contratados. Asimismo el Contratista no podra solicitar ante la
aseguradora la anulacién, modificacion o enmienda material de las pdlizas suscritas sin el previo consentimiento
por escrito de AcuaMed, lo que debera constar en las mismas polizas.

32.9. En el supuesto de que, de acuerdo con lo previsto en el procedimiento indicado en el Anexo VI al Pliego de
Clausula Reguladoras de la licitacion se produjese un incremento de la Obra, el Contratista estara obligado a
incrementar, en igual medida, el importe de la podliza de seguro contratado, suscribiendo, al efecto, las
correspondientes polizas de ampliacion de seguro. Estas polizas que deberan cumplir los mismos requisitos y
suscribirse en los términos previstos en los parrafos anteriores.

TRIGESIMO TERCERA.- MODIFICACIONES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.

33.1. Madificacion del contrato. Procedimiento y efectos.

Tanto los supuestos para la modificacion del presente contrato como el procedimiento a seguir, en su caso, y los
efectos que dicha modificacion pudiera producir, se encuentran establecidos en el Anexo VI al Pliego de

Clausulas Reguladoras de la licitacion, el cual se adjunta como Anexo n° 1 a este contrato.

33.2.  Obras complementarias.
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Tendran la consideracion de obras complementarias (en adelante, las “Obras Complementarias™), aquellas que
no figuren en el Proyecto ni en el contrato, pero que debido a una circunstancia que no pudiera haberse previsto
aun habiendo actuado AcuaMed de forma diligente, pasen a ser necesarias para ejecutar la Obra tal y como
estaba descrita en el Proyecto o en el contrato sin modificarla, y cuya ejecucion se confie al Contratista de la
obra principal de acuerdo con los precios que rijan para el contrato primitivo o que, en su caso, se fijen
contradictoriamente seglin lo recogido en el Anexo VI al Pliego de Clausulas Reguladoras de la licitacion,
siempre que las obras no puedan separarse técnica o economicamente del contrato primitivo sin causar grandes
inconvenientes al drgano de contratacion o que, aunque resulten separables, sean estrictamente necesarias para
su perfeccionamiento, no pudiendo superar el importe acumulado de las obras complementarias el cincuenta por
ciento (50%) del importe primitivo del contrato indicado en la Clausula Quinta.

33.3.  Precios Contradictorios

La necesidad de determinacion del algin precio nuevo durante el transcurso de le ejecucion del contrato (en
adelante, el “Precio Contradictorio”) asi como el procedimiento para su definicion, se encuentran establecidos
en el Anexo VI al Pliego de Clausulas Reguladoras de la licitacion, el cual se adjunta como Anexo n° 1 a este
contrato.

33.4.  Aprobacion por la Administracién competente

33.4.1. En virtud del caracter de AcuaMed, que actia como 6rgano de gestion directa de las competencias que
corresponden a la Administracion General del Estado o Institucional en materia de ejecucion y explotacion de
obras hidraulicas, y en funcion de los intereses publicos afectados por la Obra objeto del Contrato, se conviene,
expresamente, y con total aceptacion por las Partes de este contrato, que la constatacion del cumplimiento de las
obligaciones que incumben al Contratista, segiin este contrato, asi como la determinacion final del objeto del
mismo —en el marco del derecho a modificarlo que se recoge en esta Clausula- se supeditan a la aprobacion por
la Administracion correspondiente.

33.4.2. En consecuencia, y en virtud de lo arriba expresado, la recepcion de la Obra y la conformidad y ajuste de
la misma al Proyecto Constructivo y, en su caso, a los eventuales Proyectos de Modificacion, y a la forma y
términos de la ejecucion quedan sometidas a la posterior constatacion y aprobacion por la Administracion
Publica a través de la cual actia AcuaMed.

TRIGESIMO CUARTA.- SUSPENSION TOTAL O PARCIAL DE LA OBRA

34.1. AcuaMed podra ordenar, en cualquier momento, la suspension de la ejecucion de una determinada parte o
nimero de unidades de la Obra, o incluso del conjunto de la misma, efectudandose, en tal supuesto, los
correspondientes reajustes del Programa de Trabajos.

En caso de suspension de la ejecucion de los trabajos por causa no imputable al Contratista, este y AcuaMed
estableceran, de forma contradictoria, los posibles perjuicios econéomicos derivados de la misma, excepto el caso
en que se pueda establecer un nuevo Programa de Trabajos y su camino critico no incremente el Plazo del
Contrato en mas de quince (15) dias, caso este en el que el Contratista no podra reclamar ningtn tipo de coste
extra 0 compensacion economica.

La suspension de la ejecucion de la Obra dara lugar a la elaboracion de un nuevo Programa de Trabajos, en el
que se haran constar los trabajos ejecutados y el aumento del Plazo del Contrato, si la suspension afectare al
camino critico de la Obra. La cuantificacion, en su caso, de los perjuicios econémicos, no podra exceder de los
realmente producidos y justificados por cada mes de incremento del Plazo del Contrato obra, sin tener en cuenta
la primera quincena.

34.2. Si la suspension fuese total, transcurrido un plazo de seis (6) meses, el Contratista tendra derecho a la
resolucion del contrato y a una indemnizacion del 6% del Precio de las Unidades que queden por ejecutar,
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renunciando expresamente a cualquier otra indemnizacion que, por cualquier concepto, exceda de la cifra
resultante de aplicar el porcentaje antes sefialado sobre la parte de Obra pendiente de ejecucion.

34.3. En atencion al interés publico de la obra objeto de este Contrato, el Contratista no podra por ninguna causa
suspender la ejecucion de la Obra.

TRIGESIMO QUINTA.- PENALIZACIONES

Las causas que motivan las penalizaciones que se desarrollan dentro de la presente clausula, deben quedar
perfecta y completamente acreditadas documentalmente, de modo que puedan ser apreciadas objetivamente y sin
margen de discrecionalidad alguna por parte de AcuaMed.

La aplicacién de las penalizaciones previstas en esta Clausula no eximira al Contratista de su responsabilidad
exclusiva y directa respecto a las consecuencias del incumplimiento.

Sin perjuicio de la facultad de AcuaMed de resolver el Contrato en los supuestos previstos en la Clausula
Trigésimo Séptima, aquella tendra derecho a aplicar al Contratista las siguientes penalizaciones:

35.1. Penalizacion por la existencia de defectos en la calidad de la Obra

En caso de que existan defectos en la calidad de la Obra, que tengan su origen en el incumplimiento de las
condiciones recogidas en el Proyecto Constructivo, en los proyectos de Modificacion y/o en las instrucciones de
AcuaMed o de la Direccion de Obra, el Contratista estara obligado a demoler la Obra, a su costa, en todo caso.

Excepcionalmente, y si la Obra, no obstante los defectos existentes en la misma, resultase aceptable a juicio de
AcuaMed, la misma rebajara el Precio por Unidad de cada unidad no ejecutada debidamente en un porcentaje de
hasta el veinticinco por ciento (25%).

35.2. Penalizacion por deficiencias y/o retrasos en la informacion

En el supuesto de que, existieran deficiencias en el contenido de la informacion que el Contratista esta obligado a
suministrar a AcuaMed en virtud de lo dispuesto en este Contrato, y/o la informacion fuese entregada con retraso
a AcuaMed la misma tendra derecho a imponer a aquel una penalizacion consistente en el abono por parte de
éste a aquélla de mil (1.000,00) euros por cada incumplimiento y dia de retraso sobre los plazos previstos para la
entrega de aquella. La forma de hacer efectiva esta penalizacion sera descontindola de la certificacion
correspondiente al mes en el que se produzca el incumplimiento.

En el caso en que la informacion deficiente, o entregada con retraso, se refiera al Aseguramiento de la Calidad,
AcuaMed impondra al Contratista una penalizacion consistente en el abono por parte de éste a aquélla de dos mil
(2.000,00) euros por cada incumplimiento y dia de retraso sobre los plazos previstos para la entrega de aquella.
La forma de hacer efectiva esta penalizacion sera descontandola de la certificacion correspondiente al mes en el
que se produzca el incumplimiento.

35.3. Penalizacion por falta de cumplimiento del Plazo del Contrato

Si el Plazo del Contrato se incumpliera, y el mismo resultare sobrepasado en mas de treinta (30) dias, AcuaMed
impondra al Contratista una penalizacion consistente en una deduccion del dos por ciento (2%) del Precio por
cada porcentaje del diez por ciento (10%) en que el Plazo del Contrato resultare incrementado. La forma de

hacer efectiva esta penalizacion serd descontandola de la certificacion final.

La penalizacidon establecida en el parrafo anterior, no sera de aplicacion cuando el retraso se deba a fuerza
mayor, o a imputables directamente a AcuaMed.

35.4. Penalizacion por incumplimiento de los plazos parciales establecidos en el Programa de Trabajos
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AcuaMed impondra al Contratista una penalizacion en caso de que el mismo no entregue las unidades de Obra a
que esté obligado en los plazos parciales previstos en el Programa de Trabajos.

A efectos de cuantificar esta penalizacion se tendran en cuenta las unidades de Obra dejadas de entregar en los
plazos parciales previstos.

Esta penalizacion consistira en una cantidad equivalente al diez por ciento (10%) de la diferencia entre el
importe de las Obra que se debid entregar y certificar de acuerdo con lo dispuesto en el Programa de Trabajos en
el correspondiente trimestre natural y el importe de la Obra realmente entregado y certificado.

El importe de esta penalizacion se deducira de la cantidad a pagar en virtud de la certificacion correspondiente al
mes en que se calcule la misma.

Al final de cada trimestre natural, y al expirar el Plazo del Contrato, se calculara la suma total correspondiente a
las penalizaciones por incumplimiento de los plazos parciales previstos en el programa de Trabajos, a fin de
actualizar la misma a la evolucion real de la ejecucion de la Obra. En funcion del resultado obtenido, se
procedera a incrementar o reducir el importe de las penalizaciones impuestas por este concepto, y a incrementar
o deducir el importe que corresponda por razon de las mismas en las correspondientes certificaciones.

35.5. Penalizacion por incumplimiento de 6rdenes y/o instrucciones de la Direccién de Obra

Si la Direccion de la Obra considerase que el incumplimiento por parte del Contratista o del personal a cargo del
mismo de las 6rdenes impartidas por aquellas durante la ejecucion del Contrato esta perjudicando en forma grave
o significativa el correcto desarrollo de las Obra, aquella podré dirigir a AcuaMed una propuesta de penalizacion
econdmica al Contratista, cada vez que se produzca un incumplimiento de este tipo.

Recibida la propuesta de penalizacion, AcuaMed si lo considera conveniente requerird al Contratista para que
cese en el incumplimiento de forma inmediata, e impondra a aquel una penalizacién por importe de dos mil
(2.000,00) euros por cada incumplimiento.

Esta penalizacion se hara efectiva en el momento de liquidar la certificacion mensual correspondiente al mes en
curso, sin que sea recuperable aun cuando posteriormente a la imposicion de la misma al Contratista se
cumpliera la orden emitida, e inicialmente incumplida.

La aplicacion de tres penalizaciones por incumplimiento de érdenes y/o instrucciones de la Direccion de Obra
comportara, ademas, y en todo caso, la obligacion del Contratista de sustituir al personal cuyo incumplimiento
hubiera dado lugar a la imposicion de la correspondiente penalizacion.

35.6. Limite de las penalizaciones

La suma de las penalizaciones impuestas en aplicacion de lo previsto en las Clausulas 35.1, 35.2, 35.3, 354 y
35.5 tendra como limite maximo cuantitativo el del veinte por ciento (20%) del Precio, todo ello sin perjuicio del
derecho de AcuaMed a resolver el Contrato en los términos previstos en la Clausula Trigésimo Séptima.

35.7. Penalizaciones por incumplimiento de 6rdenes del Coordinador de Seguridad y Salud

En caso de que el Contratista o el personal del mismo incumpliera las drdenes del Coordinador de Seguridad y
Salud, de manera que el propio Coordinador considere que se perjudica la correcta aplicacion del Plan de
Seguridad y Salud, éste podra proponer a AcuaMed la aplicacion al Contratista de una penalizaciéon econdomica
cada vez que se produzca un incumplimiento de este tipo.

Recibida la propuesta de penalizacion, AcuaMed, si lo considerase conveniente requerira al Contratista para que
subsane el incumplimiento de forma inmediata, e impondra a aquel una penalizacion de dos mil (2.000,00) euros
por cada incumplimiento.
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Esta penalizacion se hara efectiva en el momento de liquidar la certificacion mensual correspondiente al mes en
curso, sin que sea recuperable aun cuando posteriormente a la imposicion de la misma al Contratista se
cumpliera la orden emitida, e inicialmente incumplida.

La aplicacion de tres penalizaciones por incumplimiento de ordenes y/o instrucciones del Coordinador de
Seguridad y Salud comportara, ademas, y en todo caso, la obligacion del Contratista de sustituir al personal cuyo
incumplimiento hubiera dado lugar a la imposicion de la correspondiente penalizacion.

35.8. Penalizaciones por incumpliendo de las obligaciones establecidas en materia de subcontratacién,
medioambiental y social

En el caso de que el Contratista incumpliera los requisitos mencionados en los apartados a), b), ¢) y d) de la
Cléausula 14.2 relativos a la subcontrataciéon, podrd dar lugar, en todo caso, a la imposicion, por parte de
AcuaMed, de una penalidad de hasta un cincuenta por ciento (50%) del importe del subcontrato, o, incluso, a la
resolucion del Contrato.

TRIGESIMO SEXTA.- FUERZA MAYOR

No se considerara incumplimiento del contrato y, por tanto, no habra lugar a resolver el contrato por esta causa,
en el supuesto de imposibilidad de cumplir con las obligaciones de las partes si dicho incumplimiento es
originado por causas de fuerza mayor, en los términos definidos a continuacion. Si concurriese un caso de fuerza
mayor, ninguna de las partes afectadas podra reclamar a la otra responsabilidad alguna.

A los efectos del contrato objeto del presente Pliego y de su ejecucion, se entiende por fuerza mayor aquella
causa o circunstancia de naturaleza imprevisible, o que siendo previsible fuera inevitable, que no dependa de la
voluntad de las partes, escapando a su control, y que motive la imposibilidad directa de cumplir, en todo o en
parte, con las obligaciones prevenidas en el presente contrato. En especial, tendran la consideracion de causas de
fuerza mayor, siempre que estén directamente vinculados al objeto del contrato:

1. Los incendios causados por la electricidad atmosférica.

2. Los fenémenos naturales de efectos catastroficos, como maremotos, terremotos, erupciones volcanicas,
movimientos del terreno, temporales maritimos, inundaciones u otros semejantes.

3. Los destrozos ocasionados violentamente en tiempo de guerra, robos tumultuosos o alteraciones graves
del orden publico.

Si una situacion de Fuerza Mayor que afecta a la totalidad de las obligaciones esenciales de una de las partes en
relacion con el presente contrato, o a una parte sustancial de tales obligaciones, se prolonga ininterrumpidamente
en el tiempo por mas de tres (3) meses o en lapsos separados de tiempo por un periodo acumulado de seis (6)
meses, la parte no afectada por la fuerza mayor podra, con un preaviso de treinta (30) dias, resolver el contrato.
Dicha resolucion no eximira a las partes del cumplimiento de las obligaciones surgidas con anterioridad a la
fuerza mayor.

Si la fuerza mayor impidiera el cumplimiento de las obligaciones de alguna de las partes sélo parcialmente,
dicha parte debera continuar cumpliendo con todas las demas obligaciones que no se vieren afectadas por la
fuerza mayor.

La parte cuyo cumplimiento de obligaciones se viera afectado por fuerza mayor debera:

a) Tan pronto como sea posible, comunicar a la otra parte el suceso causante de la situacion de fuerza
mayor, su naturaleza, las circunstancias en que se ha producido, el tiempo que se prevé pueda
prolongarse dicha situacion y las medidas que piensa adoptar para reducir , si fuera posible, los efectos
del suceso sobre los efectos del contrato.
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b) Realizar todos los esfuerzos a su alcance para reducir o eliminar los efectos de la misma respecto del
cumplimiento de sus obligaciones derivadas del presente contrato.

¢) Notificar de inmediato a la otra parte, en cuanto desaparezca, la causa de fuerza mayor.

d) Volver a asumir de inmediato el cumplimiento de sus obligaciones en el momento de desaparicién de la
causa.
TRIGESIMO SEPTIMA.- RESOLUCION
37.1. Causas de resolucion del contrato
37.1.1. Resolucién del contrato por causas imputables al Contratista
Seran causas de resolucion del contrato imputables al Contratista:
a) La disolucion o extincion, por cualquier causa, de la sociedad adjudicataria de la Obra objeto del
presente documento, salvo en los supuestos de aportacion o transmision y sin perjuicio de lo previsto en

el articulo 85 del TRLCSP.

b) La muerte del Contratista empresario individual, salvo que el contrato pueda seguir siendo cumplido
por sus herederos o sucesores.

¢) La pérdida sobrevenida de capacidad para contratar con el sector publico del Contratista.

d) Incurrir el Contratista de forma sobrevenida en alguna de las prohibiciones para contratar con el sector
publico reguladas en el articulo 60 del TRLCSP.

e) El incumplimiento de las condiciones de subcontratacion estipuladas en los apartados a), b), ¢) y d) de
la Clausula 14.2.

f) El incumplimiento, por causas imputables al Contratista, del plazo total de ejecucion de la obra, siempre
que la demora exceda de noventa (90) dias, o el incumplimiento de los plazos parciales, cuando en los
sucesivos reajustes del programa, se ponga en evidencia la imposibilidad de finalizar la obra en el plazo
total sefialado en el presente documento.

g) La existencia de graves deficiencias en el cumplimiento de las prescripciones técnicas y las condiciones
facultativas que rigen la ejecucion de la obra. Se calificaran como deficiencias graves, ademas de las de
caracter técnico, todas aquellas que puedan repercutir desfavorablemente en el plazo o duracion de las
instalaciones.

h) La falta de suscripcion o renovacion por el Contratista de las polizas de seguro exigidas en el contrato.

i) La falta de la entrega por el Contratista de las garantias previstas en el presente contrato o en el Pliego
de Clausulas Reguladoras de la licitacion.

j)  La suspension de la ejecucion de las Obras por parte del Contratista por un periodo superior a dos (2)
meses.

k) La determinacion de importes de penalizaciones por demora superiores al veinte por ciento (20%) del
importe del contrato.

1) La cesion por el Contratista del contrato sin previo acuerdo escrito de AcuaMed.
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m) Graves deficiencias en las condiciones y términos de productividad de las obras derivadas de su
construccion por el contratista. Se consideraran como deficiencias graves ademds de las de caracter
técnico, todas aquellas que puedan repercutir desfavorablemente en el objeto al que se destinen las
obras.

n) El incumplimiento por parte del Contratista de cualesquiera otras obligaciones esenciales establecidas
en el contrato.

37.1.2. Resolucién del contrato por causas imputables a AcuaMed
Seran causas de resolucion del contrato por causa imputable a AcuaMed las siguientes:
a) La disolucion o extincion de AcuaMed, cualquiera que sea el motivo de tal supuesto, salvo en los
supuestos de fusidn, escision, aportacion, transmisién o sucesion de ésta por cualquier organo,
organismo o entidad.

b) La descatalogacion como obra de interés general de la Obra adjudicada.

¢) La demora en la comprobacion del replanteo superior a un (1) mes a contar desde la fecha de la
formalizacion del contrato, salvo casos excepcionales justificados.

d) La suspension definitiva de las obras de construccion de la instalacion, o la suspension temporal de las
mismas por un plazo superior a seis (6) meses, decidida unilateralmente por AcuaMed.

e) Cuando AcuaMed demorase sus obligaciones de pago por plazo superior a seis (6) meses y no
subsanase dicho incumplimiento dentro de los sesenta (60) dias desde la notificacion escrita del
contratista reclamando el pago de dicha cantidad.

f) Incumplimiento por parte de AcuaMed de cualquiera de las obligaciones esenciales que ha asumido en
este contrato.

37.1.3. Resolucién del contrato por mutuo acuerdo

Las Partes podran acordar la resolucion del contrato por mutuo acuerdo, la cual s6lo podra tener lugar cuando no
concurra otra causa de resolucion que sea imputable al Contratista, y siempre que razones de interés publico
hagan innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato. En cuanto a sus efectos, seran los que las Partes
acuerden libremente en el marco de la legalidad vigente.

37.1.4. Resolucion del contrato por imposibilidad de su ejecucion

Sera causa de resolucion del contrato, la imposibilidad de ejecutar la prestacion objeto del mismo en los términos
inicialmente pactados o la posibilidad cierta de produccion de una lesion grave al interés publico de continuarse
ejecutando la prestacion en esos términos, cuando no sea posible modificar el contrato conforme a lo dispuesto
en el Titulo V del Libro I.

37.2. Aplicacion de las causas de resolucién

La resolucion del contrato se acordara por el 6rgano de contratacion, de oficio o a instancia del Contratista, en su
caso.

La resolucion podra instarse por aquella Parte a la que no le sea imputable la circunstancia que diere lugar a la
misma.

Cuando la causa de resolucion sea la muerte o incapacidad sobrevenida del Contratista individual, AcuaMed
podra acordar la continuacion del contrato con sus herederos o sucesores.
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La resolucion por mutuo acuerdo sélo podra tener lugar cuando no concurra otra causa de resolucion que sea
imputable al Contratista, y siempre que razones de interés publico hagan innecesaria o inconveniente la
permanencia del contrato.

37.3. Procedimiento de la resolucion del contrato por causas imputables al Contratista
El proceso que se seguira en este caso es:

1) AcuaMed, una vez acordada el inicio del procedimiento por su organo de contratacion, notificara al
Contratista la propuesta de resolucion del contrato junto con la de su liquidacion.

2) Tanto al Contratista como a la entidad avalista, se le dard un plazo de quince (15) dias habiles para la
presentacion de alegaciones, en su caso.

3) A lavista de las alegaciones presentadas, el 6rgano de contratacion de AcuaMed procedera a aprobar de
forma definitiva la resolucion del contrato y su correspondiente liquidacion, en los términos
inicialmente propuestos o bien modificandolos a la vista de los comentarios presentados, en su caso, por
el Contratista y por el avalista.

37.4. Efectos de la resolucion del contrato
37.4.1. Efectos de la resolucion del contrato por causas imputables al Contratista

La resolucion del Contrato por cualquiera de las causas mencionadas en la Clausula 37.1.1 debe venir precedida
en todo caso, de un requerimiento notarial previo de cumplimiento en un plazo inferior a quince (15) dias habiles
y s6lo en caso de ser desatendido dicho requerimiento seran de aplicacion los efectos de la resolucion que se
recogen a continuacion:

a) Se procedera a una liquidacion de las obras y/o trabajos realizadas, y sera satisfecho al Contratista el
trabajo realizado pendiente de certificar que, a criterio de AcuaMed, se entienda aprovechable, sin
perjuicio de las rebajas a que diese lugar lo pactado en este documento, y sin perjuicio también del
respeto a las condiciones de pago acordadas.

No obstante, decidida por AcuaMed la resolucion del Contrato por cualquiera de las causas previstas en
el presente documento, se producira sin mas la extincion del mismo desde el momento en que AcuaMed
notifique fehacientemente su decision al Contratista, que debera desalojar la instalacion dentro del plazo
que en dicho requerimiento se fije, plazo éste que no excedera en ningln caso de treinta (30) dias, sin
que ni la existencia de cuestiones econdmicas pendientes de resolucion, ni la falta de liquidacidn, ni la
existencia de maquinaria o bienes de cualquier clase del Contratista o sus Subcontratistas dentro de las
instalaciones, ni ninguna otra causa de similar naturaleza, puedan ser alegadas por el Contratista para no
abandonarlas en el citado plazo.

b) Transcurrido dicho plazo, cualquier persona dependiente del Contratista o de los Subcontratistas de
éste, en su caso, dejara de estar autorizada para entrar en las instalaciones, y los equipos, maquinaria u
otros enseres de éstos que pudieran permanecer en las mismas, seran depositados por AcuaMed a cargo
y ariesgo de dicho Contratista, donde ésta estime conveniente.

El Contratista confiere expresamente esta facultad a AcuaMed, renunciando desde ahora, para tal
eventualidad, a cualquier tipo de posesion que pudiera alegar sobre la Obra ejecutada y operada o en
curso de ejecucion, posesion €sta que, expresamente reconocen las Partes, corresponde en todo
momento a AcuaMed, sin perjuicio de las acciones de resarcimiento o dafios que, en su caso, pudieran
asistir al Contratista, y de la liquidacion del Contrato de acuerdo con la forma de valoracion pactada en
el mismo.
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Consecuentemente, y transcurrido el plazo de desalojo, AcuaMed podra impedir al Contratista, a los
Subcontratistas de éste y al personal de toda clase de uno y otros, el acceso a las instalaciones, asi como
contratar la finalizacién de las mismas con cualesquiera otros terceros, e instalar los servicios de
vigilancia y guarderia que estime oportunos para velar por la integridad y seguridad de las mismas, y
por el cumplimiento de lo pactado en esta Clausula.

¢) Ademas, y sin perjuicio de lo dispuesto en los parrafos anteriores, cada dia de retraso en el plazo de
desalojo, ya sea por las personas o por la maquinaria y enseres afectados por el mismo, dara lugar a una
penalizacion de tres décimas por ciento (0°3%) del presupuesto contratado, como indemnizacion
preventiva de los dafios y perjuicios que por tal ocupacion se estuvieran causando a AcuaMed,
indemnizacion ésta que sera automaticamente deducible de cualesquiera saldos y/o liquidaciones que
pudieran quedar pendientes a favor del Contratista, o realizable mediante ejecucion del aval vigente en
cada fase, pudiendo AcuaMed, en defecto de tales saldos, exigir a dicho Contratista su pago por via
arbitral y/o judicial.

En todo caso, como consecuencia de la resolucion del Contrato por causa imputable al Contratista, éste vendra
obligado a pagar a AcuaMed una indemnizacion por los dafios y perjuicios que para ésta se hayan derivado de la
resolucion del Contrato, incluido el mayor coste en que aquélla haya tenido que incurrir por la contratacion con
terceros de los trabajos pendientes de ejecucion objeto del presente Contrato.

37.4.2. Efectos de la resolucidn del contrato por causas imputables a AcuaMed

Sin perjuicio de que AcuaMed o quien de ésta traiga causa, pueda ocupar la instalacion en el plazo de treinta (30)
dias tras la resolucion del Contrato, cuando la resolucion sea acordada por AcuaMed a solicitud del Contratista
por cualquiera de los motivos imputables a AcuaMed recogidos en la Clausula 37.1.2, el citado Contratista podra
exigir de AcuaMed la inmediata liquidaciéon y abono o garantia mediante aval bancario, de los derechos
econdmicos que le asistan y/o de las sumas que hubiera devengado.

La liquidacion en este caso, se realizara en la forma prevista en el apartado a) de la Clausula 37.4.1. En caso de
desacuerdo en la valoracion de las liquidaciones, se estara a lo dispuesto en la Clausula Cuadragésima de este
Contrato.

En los supuestos contemplados en la Clausula 37.1.2, AcuaMed tendra que devolver al Contratista la garantia
definitiva prestada por éste, correspondiente a la fase en vigor, dentro del plazo de treinta (30) dias contados
desde la fecha de resolucion, salvo que existan causas contractuales que justifiquen la denegacion de dicha
devolucioén de la garantia definitiva.

37.4.3. Efectos de la resolucién del contrato por imposibilidad de su ejecucién

Cuando la resolucion se acuerde por las causas recogidas en la Clausula 37.1.4, el Contratista tendra derecho a
una indemnizacion del tres por ciento (3%) del importe de la prestacion dejada de realizar, salvo que la causa sea
imputable al Contratista.

Al tiempo de incoarse la resolucion del contrato por el 6rgano de contratacion de AcuaMed por las causas
establecidas en la en la Clausula 37.1.4, podra iniciarse el procedimiento para la adjudicacion del nuevo contrato,
si bien la adjudicacion de éste quedara condicionada a la terminacion del expediente de resolucion, aplicandose
la tramitacion de urgencia a ambos procedimientos.

Hasta que se formalice el nuevo contrato, el Contratista quedara obligado, en la forma y con el alcance que
determine el 6rgano de contratacion, a adoptar las medidas necesarias por razones de seguridad, o indispensables
para evitar un grave trastorno al servicio publico o la ruina de lo construido o fabricado. A falta de acuerdo, la
retribucion del Contratista se fijara a instancia de éste por el drgano de contratacion, una vez concluidos los
trabajos y tomando como referencia los precios que sirvieron de base para la celebracion del contrato. El
Contratista podra impugnar esta decision ante el 6rgano de contratacion que debera resolver lo que proceda en el
plazo de quince (15) dias habiles.
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TRIGESIMO OCTAVA.- CESION Y SUBROGACION

Se entendera por cesion, a los efectos del contrato, la transmision de la posicion juridica que ostentan cualquiera
de las partes en el contrato.

38.1. Cesidn de la posicién juridica de AcuaMed

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podran ser cedidos por AcuaMed, total o parcialmente, en
cualquier momento de la ejecucion del contrato, a un tercero, sin necesidad de consentimiento o autorizacion
previa del contratista.

En caso de cesion por AcuaMed de los derechos y obligaciones dimanantes del contrato, el cesionario quedara
subrogado en la posicion juridica de AcuaMed frente al contratista, y este, por su parte, quedara obligado tanto a
aceptar la cesion que, en tal sentido, le sera comunicada por AcuaMed, como a formalizar cuantos documentos
sean precisos para la efectividad de la misma.

El cesionario habra de ser, necesariamente, una entidad de Derecho Publico o privado vinculada o dependiente
de una Administracion Pablica.

38.2. Cesidn de la posicién juridica del Contratista.
Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podran ser cedidos por el Contratista a un tercero, incluidos
los casos de fusiéon o escision de empresas en las que participe el Contratista, siempre que concurran los
requisitos siguientes:
a) Que AcuaMed autorice, de forma previa y expresa, la cesion.
b) Que el cesionario tenga la capacidad para contratar con AcuaMed prevista en la Clausula 7.1 del Pliego
y la solvencia prevista en la Clausula 7.2 del mismo —en todo caso, deberd estar debidamente
clasificado cuando tal requisito haya sido exigible al cedente- y no esté incurso en ninguna de las
prohibiciones de contratar previstas en la Clausula 7.1.4.4 de aquél.
¢) Que la cesion se formalice entre AcuaMed y el contratista, a eleccion de aquella, en documento privado
o0 en escritura publica. Si la cesion se formalizare en escritura publica, seran de cuenta del Contratista

los gastos que origine su otorgamiento.

El cesionario quedara subrogado en todos los derechos y obligaciones que corresponderian al cedente.

TRIGESIMO NOVENA.- OTORGAMIENTO DE ESCRITURA.
39.1 El presente Contrato se formaliza en documento privado.

39.2.  Las Partes podran, no obstante, y en cualquier momento, compelerse reciprocamente al otorgamiento de
escritura publica.

39.3. Los gastos que ocasione el otorgamiento de la correspondiente escritura publica, en su caso, seran, en todo
caso, a cargo de la Parte que lo solicite la elevacion a publico.

Y en prueba de conformidad las Partes firman el presente Contrato, por duplicado en el lugar y fecha del
encabezamiento.
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CUADRAC:I-ESIMA.— REGIMEN DE RECLAMACIONES Y RECURSOS EN LA FASE DE
EJECUCION DEL CONTRATO. JURISDICCION.

40.1. Las Partes se comprometen a cumplir el presente contrato de buena fe, resolviendo por medio de
negociaciones y acuerdos amistosos cualquier diferencia que pudiera surgir entre ellas respecto de la aplicacion,
desarrollo, cumplimiento, interpretacion y ejecucion del mismo.

40.2. Sin perjuicio de lo dispuesto en la presente clausula, las controversias que pudieran surgir entre las partes
se resolveran por los Juzgados y Tribunales del orden jurisdiccional civil, que seran los competentes para
conocer de las cuestiones relacionadas con la ejecucion del Contrato.

Las Partes, caso de ejercitar acciones judiciales, se someten expresamente a la jurisdiccion y competencia de los
Juzgados y Tribunales de la Ciudad de Madrid, con renuncia igualmente expresa a cualesquiera otros fueros que
pudiesen corresponderles.

CUADRAGESIMA PRIMERA.- PROTECCION DE DATOS.

En cumplimiento del articulo 5° de la Ley Organica 15/1999, de 13 de diciembre, de Proteccion de Datos de
Caracter Personal (LOPD), por el que se regula el derecho de informacion en la recogida de los datos, los
representantes legales de ambas partes o, en su caso, la persona fisica interviniente, quedan informados de que
sus datos, incluidos en el presente contrato o facilitados entre ellos con motivo de la relacion contractual, seran
incluidos en sendos ficheros titularidad de cada parte, cuya finalidad es la gestion de la relacion contractual,
pudiendo ser cedidos en su caso a Juzgados y Tribunales, Notarios y Registradores, Administraciones Publicas
con competencia en la materia y contrarios y contratantes.

Los datos recabados son imprescindibles para el establecimiento y desarrollo de la relacion contractual.

Cada parte reconoce a los titulares de tales datos la posibilidad de ejercitar gratuitamente sus derechos de acceso,
rectificacion, cancelacion y oposicion dirigiéndose mediante comunicacion escrita a los domicilios que figuran
en el encabezamiento de este contrato, dicha comunicacion debera incluir nombre y apellidos, peticion en que se
concreta la solicitud, direccion a efectos de notificaciones, fecha, firma y fotocopia del DNI o pasaporte.

Si cualquiera de las partes facilitare a la otra datos de cardcter personal de sus empleados o personas
dependientes, debera informarles, con caracter previo a su comunicacion, de los extremos contenidos en este
documento y en caso de ser obligatorio, recabar su consentimiento para el tratamiento y que pueden ejercitar sus
derechos de acceso, rectificacion y cancelacion dirigiéndose por escrito al cesionario en el domicilio que figura
en el encabezamiento de este contrato.

Y en prueba de conformidad las Partes firman el presente Contrato, por duplicado en el lugar y fecha del
encabezamiento.
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ANEXO VI

MODIFICACIONES AL CONTRATO
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1 SUPUESTOS GENERALES PARA LA MODIFICACION DEL CONTRATO

Durante la ejecucion del Contrato, AcuaMed sélo podra introducir modificaciones en el proyecto vigente
aprobado en el sentido que recoge en el TRLCSP en sus articulos 106 y 107. Dichas modificaciones han de
ser consensuadas y consentidas por las Partes, debiendo constar dicho consentimiento de forma expresa.

Las modificaciones acordadas por AcuaMed se valoraran de acuerdo con lo establecido en la Clausula Quinta
del modelo de contrato que se adjunta al Pliego de Clausulas Reguladoras como Anexo V. Si la modificacion
implicara la ejecucion de una parte de la Obra o de una nueva unidad de Obra no prevista en el contrato, y de
tal naturaleza que su importe no pueda determinarse atendiendo a los Precios por Unidad recogidos en éste, el
precio de la nueva parte o unidad, se fijara en forma contradictoria y de acuerdo con lo especificado en el
apartado 3 de este Anexo VI.

Concurriendo los requisitos mencionados en el presente Anexo, el Contratista quedara obligado a ejecutar las
obras acordadas con estricta sujecion a las modificaciones aprobadas y comunicadas por AcuaMed, sin que la
introduccion de la modificacion le de derecho a reclamar indemnizacion alguna, ni a introducir otras
modificaciones en el Contrato distintas de las que se establezcan expresamente en el proyecto.

2. PROCEDIMIENTO GENERAL PARA LA MODIFICACION

Cualquier modificacion del Contrato que se ajuste a lo especificado en el apartado anterior, quedara sometida
al cumplimiento del procedimiento que viene reflejado en el articulo 108 del TRLCSP.

Ademas de lo expresado en el parrafo anterior, el detalle del proceso a seguir sera el que se relaciona a
continuacion:

a) El Director de Obra elevara la relacion de las posibles modificaciones al 6rgano competente de
AcuaMed para su autorizacion.

b) AcuaMed propondra al 6rgano competente del Ministerio de Agricultura, Alimentacion y Medio
Ambiente, también para su autorizacion, la relacion de posibles modificaciones de la Obra que,
previamente, haya autorizado AcuaMed.

Realizada la propuesta al 6rgano competente del Ministerio arriba mencionado, y autorizada por
éste, podra iniciarse el nuevo expediente para la redaccion del proyecto de modificacion de la Obra
(en adelante “Modificacion del Proyecto™).

El contenido del Proyecto de Modificacion debera ajustarse a lo prescrito en el articulo 123 del texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico y en los articulos 125 a 133 del Real Decreto
1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos
de las Administraciones Publicas.

¢) Seguidamente, se elaborard, una vez redactado el Proyecto de Modificacion, un informe de
supervision del mismo por el 6rgano competente de acuerdo con el articulo 125 del TRLCSP, que
servira para que el mismo o6rgano del Ministerio de Agricultura, Alimentacién y Medio Ambiente
que emitid resolucion aprobando el Proyecto, dicte ahora también resolucion con la aprobacion del
Proyecto de Modificacion.

d) Audiencia del Contratista, por plazo minimo de tres (3) dias, en la que habrd de exponer sus
consideraciones respecto del Proyecto de Modificacion y su incidencia respecto al Contrato.

e) Aprobacion por el Consejo de Administracion de AcuaMed que expresara los términos en que haya
de reformarse el Contrato, singularmente en lo que se refiere al plazo y precio.
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El Contratista colaborara en la preparacion y redaccion del Proyecto de Modificacion, segun las indicaciones
que le transmita el Director de Obra.

El Proyecto de Modificacion tendrd fuerza contractual y estard sujeto a lo dispuesto en las Clausulas y
condiciones del presente contrato, con excepcion de aquellas que fueran especificamente sustituidas en aquél.

Cuando asi fuera necesario, la modificacion del Proyecto Constructivo a través de los correspondientes
Proyectos de Modificacion llevara consigo la modificacion de la documentacion anexa al Contrato.

3. PRECIOS CONTRADICTORIOS

En caso de que en el desarrollo de las Obra se observara la necesidad de ejecutar alguna unidad de obra cuyo
Precio por Unidad no estuviese recogido en el Anexo n° 5 de este Contrato, se formulara por la Direccion de
la Obra el precio correspondiente a la nueva unidad de obra. Este precio se fijara sobre la base de los Precios
por Unidad y su descomposicion recogidos en el mencionado Anexo.

En caso de que no fuera posible determinar el precio de la nueva unidad de Obra con arreglo a los Precio por
Unidad recogidos en el Anexo n° 5, los nuevos precios se fijaran contradictoriamente entre AcuaMed y el
Contratista, previa audiencia a éste por un plazo minimo de tres (3) dias habiles.

En este supuesto, los Precios Contradictorios y los rendimientos correspondientes a los mismos se deduciran
(por extrapolacion, interpolacion o proporcionalidad) de los datos recogidos en el cuadro de precios del
Anexo n° 5, siempre que sea posible.

Si éste no aceptase los precios fijados por AcuaMed para las unidades de Obra de que se trate, el érgano de
contratacion podra contratarlas con otro empresario en los mismos precios que hubiese fijado o ejecutarlas
directamente.

En caso de que la unidad de Obra objeto de Precio Contradictorio se ejecutase antes de la determinacion
definitiva del citado precio, se certificara en el mes correspondiente a aquel en que el Precio Contradictorio
hubiera sido propuesto por AcuaMed.

Una vez alcanzado mutuo acuerdo sobre el Precio Contradictorio, AcuaMed abonara o descontara la
diferencia entre la cantidad abonada y la fijada contradictoriamente o en el correspondiente laudo, incluyendo
en la misma la actualizacion equivalente al tipo de interés fijado Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que
se establecen las medidas de lucha contra la morosidad en operaciones comerciales.

Fijado el precio, AcuaMed podra abonar o descontar la diferencia correspondiente en el vencimiento
inmediato siguiente.

El Contratista estara obligado, en todo caso, a ejecutar las unidades de obra no previstas en el Anexo n® 5
cuya ejecucion le ordene expresamente AcuaMed, aun en el caso de desacuerdo sobre el importe del precio
de esta unidad, sometiéndose en tal supuesto, y, en todo caso, una vez ejecutadas tales unidades, al sistema de
fijacion de precios contradictorios.

En todo caso, los Precios Contradictorios se referiran a la fecha de licitacion.
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4. MODIFICACION DEL CONTRATO OBJETO DE LA PRESENTE LICITACION

En el Pliego de Clausulas Reguladoras para la CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS
CORRESPONDIENTES A LA IMPLANTACION DE LOS PLANES DE EMERGENCIA DE LAS
BALSAS DE LA PERNERA, LOS ALMAGROS, CARRASCOY Y SUCINA PERTENECIENTES A LA
RED DE DISTRIBUCION DE LA DESALINIZADORA DE VALDELENTISCO (MURCIA) Y DEL
MANTENIMIENTO DE CONSERVACION Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS EJECUTADAS, no estéa
prevista, la modificacion del contrato sin perjuicio de la posibilidad de prérroga de la prestacién
consistente en un servicio.

Las modificaciones no previstas que pudieran surgir durante el desarrollo de la ejecucion del contrato,
deberan responder a las circunstancias previstas en el articulo 107 del TRLCSP.
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