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0. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION Y TRAMITACION DEL EXPEDIENTE

Al tratarse de la contratacion de un servicio de la categoria 12, segiin el Anexo II del Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del
Sector Publico, en adelante TRLCSP, cuyo valor estimado, teniendo en cuenta las eventuales prorrogas, es
inferior a 200.000 euros, sera un contrato no sujeto a regulacién armonizada.

Se adoptara el procedimiento previsto en las INSTRUCCIONES INTERNAS DE CONTRATACION del
“Procedimiento Interno de Contratacion (PAD-001/07)”.

Asimismo, el expediente se instruird utilizando la tramitacién ordinaria.

1. DEFINICION DEL OBJETO DEL CONTRATO Y NECESIDADES A SATISFACER

CONTRATACION DEL SERVICIO DE INGENIERIA PARA LA ASISTENCIA A LA DIRECCION
AMBIENTAL DE LAS OBRAS INCLUIDAS EN LA ACTUACION URGENTE I.la.
CORRESPONDIENTES AL PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS
DE LA PLANTA DESALADORA DE CAMPO DE DALIAS. MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS
DE REGADIO DE LA JUNTA CENTRAL DE USUARIOS DEL PONIENTE ALMERIENSE (ALMERIA)

CPV: 71310000

Durante el periodo de ejecucion del contrato es necesario disponer de personal, medios técnicos y materiales
adecuados que permitan llevar a cabo las labores de vigilancia de las obras.

Las labores de vigilancia implican la dedicacion de un equipo multidisciplinar a dicho cometido, no siendo
posible desarrollarlo con personal propio de Acuamed, tanto por nimero de personas como por la
variabilidad de los temas a tratar, por lo que se hace necesario la contratacion de una Asistencia capaz de
acometer los trabajos anteriormente mencionados.

2. PRESUPUESTO PARA LA LICITACION (sin IVA) Y FORMA DE PAGO DEL
CONTRATO
2.1. Presupuesto base de licitacion y valor estimado del contrato (sin IVA)

SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS EUROS (79.200,00). En este presupuesto van
incluidas las posibles prorrogas.

2.2. Determinacion del precio: Por precios unitarios.

2.3. Forma de pago: Mediante facturas mensuales segun lo indicado en el modelo de contrato que se
incluye como Anexo V al presente Pliego.

24. Fecha de abono de las facturas: Segun lo especificado en el modelo de contrato que se incluye
como Anexo V al presente Pliego.

3. GARANTIAS A DISPOSICION DE LA SOCIEDAD

3.1. Provisional: No procede.
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3.2. Definitiva: 5% del Presupuesto base de licitacion. Se presentara de acuerdo con el modelo que se
adjunta como Anexo III al presente Pliego.

4. CONDICIONES ESPECIFICAS DE LA CONTRATACION

4.1. Plazo de ejecucion del contrato

Plazo maximo: El plazo maximo para la ejecucion de los trabajos es de VEINTICUATRO (24) meses. La
duracion del contrato se ajustard automaticamente a la duracion real de las obras sin que
ello provoque un aumento del presupuesto al estar las prorrogas ya previstas en el
Presupuesto Base de Licitacion, sin perjuicio de las suspensiones formalmente acordadas.

Informacion El contrato puede ser prorrogado de acuerdo con la Clausula Sexta del modelo de contrato
sobre que se adjunta como Anexo V al presente Pliego de Clausulas Reguladoras.
prorrogas:

4.2. Existencia de requisitos de publicidad en el DOUE: No

4.3. Existencia de requisitos de publicidad en el BOE: No

4.4. Publicidad en el Perfil de Contratante: Si (www.acuamed.es)

4.5. Admision de soluciones variantes: No

4.6. Existencia de fases: Si. Primero se valoran los criterios subjetivos y una vez establecida la puntuacion se
valora el criterio objetivo.

S. DOCUMENTOS QUE TIENEN CARACTER CONTRACTUAL

Los documentos que se relacionan a continuacién revisten caracter contractual:
1. El presente Pliego de Clausulas Reguladoras y sus anexos.
2. El contrato
3. Pliego de prescripciones técnicas particulares, que se anexa al Pliego de Clausulas Reguladoras
(Anexo IV).
4. Oferta (técnica y econdmica) presentada por el contratista.
5. Proyectos constructivos aprobados por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino,
integrado por los siguientes documentos:
a. Memoria que recogera las necesidades a satisfacer y los factores de todo orden a tener en
cuenta.
b. Pliego de Condiciones.
c. Planos que se adjuntan.
d. Cuadros de precios, justificacion de precios y presupuesto de la obra.
6. Programa de trabajos con fijacion de mensualidades.
7. Sistema especifico de control para el desarrollo de la asistencia.
8. Requisitos fundamentales para los contratos de seguros.
9. Copia de la garantia definitiva.
10. Escritura de apoderamiento del representante del contratista.
11. Documentos de nombramiento y aceptacion del Delegado del contratista.
En caso de discordancia o de contradiccion entre el contenido de los documentos contractuales arriba citados,
sera de aplicacion preferente el contrato que se formalice, un modelo del mismo se incluye como Anexo VI
al presente Pliego, y después los documentos enunciados por el orden de su numeracion.
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6. DISPOSICIONES RELATIVAS AL PROCEDIMIENTO

Informacion general: La presentacion de la correspondiente oferta presupone la aceptacion incondicionada,
por parte del ofertante, de todas las clausulas de este pliego sin salvedad.

7. PRESENTACION DE OFERTAS

7.1. Informacién general:

- Cada licitador podra presentar una unica oferta, bien sea individual o conjunta con otros
licitadores. La presentacion de varias ofertas en las que intervenga un mismo licitador
determinara la invalidez automatica de todas ellas.

- Una vez presentada la oferta no podra ser retirada, salvo justificacion, y en todo caso nunca
antes del acto de apertura.

7.2. Lugar: Oficinas de Acuamed C/ Albasanz, 11 28037 Madrid

7.3. Plazo: Hasta el dia 10 de enero de 2013 a las 14:00 horas.

7.4. Forma: En sobre cerrado e identificado debidamente conteniendo a su vez 3 sobres cerrados:

- Sobre A: Documentacion general, requerimientos de capacidad y solvencia exigidos.

- Sobre B: Documentacion Técnica (correspondiente a los criterios subjetivos de valoracion).

- Sobre C: Documentacion Econdmica (correspondiente a los criterios objetivos de
valoracion)

En el exterior de cada sobre se hara constar lo siguiente:

- Letra correspondiente al sobre.

- Titulo de la licitacion.

- Nombre completo y siglas, en su caso, direccion, CIF o NIF, teléfono, fax y correo
electronico del licitador.

- Nombre y NIF del representante y correo electronico.

7.5. Idioma: Espaiiol

8. CONTENIDO DEL SOBRE A

8.1. Acreditacion de la capacidad de las empresas para contratar.

8.1.1. Documentacion fehaciente que acredite la personalidad y capacidad del licitador.

- Sila empresa fuese persona juridica, la personalidad y capacidad se acreditard mediante la
presentacion de la escritura de constitucion y modificaciones, en su caso, inscritas en el
Registro Mercantil cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislacion mercantil
que le sea aplicable. Si no lo fuere, la acreditacion de la capacidad de obrar se realizara
mediante la escritura o documento de constituciéon, de modificacion, estatutos o acto
fundacional, en el que constaren las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en
su caso, en el correspondiente Registro Oficial.

- Si el empresario fuera persona natural, presentara fotocopia legitimada notarialmente o
compulsada de su DNI no caducado o del documento que haga sus veces. Si el empresario
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individual actuase bajo nombre comercial, cuando no lo haga estrictamente con su nombre
y apellidos, debera probar la inscripcion en el Registro de la Propiedad Industrial del
nombre con el que actia.

8.1.2. Fotocopia legitimada notarialmente o compulsada del CIF o NIF del empresario.

8.1.3. Documentos que acrediten, en su caso, la representacion. Los que comparezcan o firmen
proposiciones en nombre de otro, presentaran poder bastante al efecto y fotocopia de su D.N.I. o del
documento que haga sus veces. Si la empresa fuera persona juridica el poder debera figurar inscrito
en el Registro Mercantil. Si se trata de un poder para acto concreto no es necesaria la inscripcion en
el Registro Mercantil, de acuerdo con el Art. 94.5 del Reglamento del Registro Mercantil.

8.1.4. Certificado expedido por el representante legal de la empresa declarando la vigencia de la escritura
publica de poder del representante y de las circunstancias acreditadas en la escritura de la sociedad.

8.1.5. En su caso, compromiso de constitucion de union temporal de empresas. El compromiso vendra
firmado por los representantes de los empresarios, con poderes suficientes para ello, e indicara los
nombres, circunstancias y participacion de cada uno de ellos y que asumen el compromiso de
constituirse formalmente en unidon temporal de empresas, caso de resultar adjudicatarios. La union
temporal de empresas se regird por lo dispuesto en el en el articulo 59 del TRLCSP.

8.1.6. Declaracion responsable otorgada ante autoridad administrativa, notario publico u organismo
profesional cualificado de no estar incursa la empresa en las prohibiciones para contratar recogidas
en el en el Art. 60 del TRLCSP junto con la declaracion responsable de hallarse al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las
disposiciones vigentes, sin prejuicio de lo dispuesto en la clausula 16, para el licitador que resultare
adjudicatario. Esta declaracion se realizard también dentro de la proposicion econdmica segun el
modelo del Anexo L.

8.2. Acreditacion de los requerimientos para demostrar la solvencia.

8.2.1 Solvencia econémica y financiera.

Los licitadores deberan aportar la siguiente documentacion:

a) Declaracion de, al menos, dos entidades financieras en las que se haga constar estar al corriente en
todo tipo de operaciones con las mismas.

b) Cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil o en el Registro oficial que corresponda. Los
empresarios no obligados a presentar las cuentas en Registros oficiales podran aportar, como medio
alternativo de acreditacion, los libros de contabilidad debidamente legalizados.

Dichas cuentas deberan acreditar que los recursos propios vinculados a neto patrimonial son como
minimo el cien por cien (100%) de la Anualidad Media del Contrato (AMC en adelante), siendo:

Presupuesto Base Licitacion x 12

AMC = — - —
Plazo maximo de ejecucion en meses

Sin perjuicio de la condicion anterior, en caso de Uniéon Temporal de Empresas cada uno de los
componentes de la Union debera acreditar que sus recursos propios representan, al menos, la
cantidad del AMC correspondiente al porcentaje de su participacion en la Unién Temporal.
Los empresarios no obligados a presentar las cuentas en Registros oficiales podran aportar, como
medio alternativo de acreditacion, los libros de contabilidad debidamente legalizados.
Si, por una razon justificada, el empresario no esta en condiciones de presentar las referencias solicitadas, se
le autorizara a acreditar su solvencia econdmica y financiera por medio de cualquier otro documento que se
considere apropiado por Acuamed.
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8.2.2  Solvencia técnica y profesional.

Los licitadores que deseen participar en la presente contratacion deberan demostrar experiencia en trabajos
similares en obra.

Los licitadores que deseen participar en la presente contratacion deberan demostrar disponer para la
realizacion de los trabajos del personal que se detalla a continuacion:

1. Profesional con titulacion adecuada y con mas de 3 aflos de experiencia en trabajos de vigilancia
ambiental en obra, restauracion ambiental, conservacion del patrimonio natural, y aplicacion de
medidas correctoras y compensatorias en las Obras Publicas. Dedicacion parcial.

2. Profesional con titulacién adecuada, con al menos 1 afio de experiencia en trabajos de vigilancia
ambiental en obra, restauracion ambiental, conservacion del patrimonio natural, y aplicacion de
medidas correctoras y compensatorias en las obras publicas. Dedicacion completa.

Para justificar lo anterior, adjuntaran un breve curriculo (inferior a 2 hojas por persona), junto con una
declaracion jurada de su disponibilidad en un plazo no superior a 2 meses desde la fecha de presentacion de
ofertas.

En caso de que no se cumpliera la puesta a disposicion del personal propuesto una vez formalizado el
contrato, Acuamed podra optar por la resolucion del mismo.

8.2.3. Acreditacién del cumplimiento de las normas de garantia de la calidad.

Los licitadores deberan acreditar tener implantado un sistema de calidad en desarrollo de la norma
internacional UNE-EN ISO 9001:2000 u otra norma equivalente, o justificar, mediante cualquier otro medio
adecuado, que se cumplen los requisitos de calidad establecidos en el sistema antes citado.

Acuamed reconocera los certificados equivalentes expedidos por organismos establecidos en cualquier
Estado miembro de la Union Europea, y también aceptaran otras pruebas de medidas equivalentes de garantia
de la calidad que presenten los empresarios.

8.2.4. Acreditacién del cumplimiento de las normas de gestion medioambiental.

Los licitadores deberan acreditar tener establecido un sistema de gestion ambiental en desarrollo del
reglamento CE EMAS 761/2001, de 19 de marzo de 2001, o disponer de la norma internacional EN ISO
14001 u otra norma equivalente o justificar, mediante cualquier otro medio adecuado, que se cumplen los
requisitos de gestion ambiental establecidos en el sistema antes citado, dicho criterio debera ser exigido
siempre por Acuamed como requisito de solvencia técnica o profesional y nunca como criterio objetivo de
adjudicacion del contrato.

Se reconoceran los certificados equivalentes expedidos por organismos establecidos en cualquier Estado
miembro de la Unién Europea y también aceptaran otras pruebas de medidas equivalentes de gestion
medioambiental que presenten los empresarios.

8.3. En todo caso, la inscripcion de los licitadores en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Estado acredita suficientemente y, salvo prueba en contrario, las condiciones de aptitud del
empresario, en cuanto a su personalidad, capacidad de obrar, representacion, habilitacion profesional o
empresarial, solvencia econdmica y financiera o clasificacion, asi como la concurrencia o no concurrencia de
las prohibiciones de contratar que deban constar en dicho Registro. La acreditacion de lo anterior se efectuara
segun lo dispuesto en el articulo 72.2 de la LCSP.

84. Se debera presentar declaracion sobre la pertenencia o no a un grupo de empresas, con expresa
declaracion de si concurren otras empresas del mismo grupo a los efectos de conocer si empresas del mismo
grupo han presentado proposiciones.

8.5. Especialidades para licitadores extranjeros.
Sera de aplicacion lo recogido en los articulos 55, 58, 66 y 146.1.e) del TRLCSP.

8.6. La presentacion de documentos dentro del sobre A previstos en este apartado que hayan emitidos
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por medios electronicos, informaticos o telematicos seran admitidos si han sido autenticados mediante un
afirma electronica reconocida de acuerdo con la ley 59/2003, de firma electronica.

9. DOCUMENTACION PARA LA ADJUD,ICACI(')N CORRESPONDIENTE A LOS
CRITERIOS SUBJETIVOS DE VALORACION (SOBRE B).
9.1. Memoria de las actividades objeto del contrato en la que se desarrollara de forma detallada:

a) Descripcion de los trabajos a realizar, identificando aquella problematica que el licitante, tras la
experiencia adquirida en trabajos similares, haya detectado, y las soluciones que ha aplicado en
estos casos.

b) Desarrollo de la Metodologia para las labores de Asistencia a la Direccion Ambiental.

¢) Tipo y contenido de los informes que propone entregar a Acuamed desde la adjudicacion hasta la
finalizacion del plazo de la Asistencia.

d) Descripcion y desarrollo del sistema especifico de control de calidad de la documentacion generada
y gestion documental que se proponga para el desarrollo de la Asistencia.

9.2. Programa de trabajo en el que, considerando como actividades las definidas en los epigrafes 4.2 y
4.3 del Pliego de Prescripciones técnicas particulares, se detallen como subactividades todos los
trabajos que cada licitador considere necesarios antes y durante el desarrollo de la ejecucion de las
obras. Este Programa de trabajo deberd tener una valoracion, a lo largo de su duracioén, tanto
mensualmente como para cada una de las subactividades.

10. DOCUMENTACION PARA LA ADJU]’)ICACI(')N CORRESPONDIENTE A LOS
CRITERIOS OBJETIVOS DE VALORACION (SOBRE C).

Proposicién econémica:

Se formulard conforme al modelo que figura en el Anexo II a este Pliego. De acuerdo con el referido
modelo, la oferta se presentard sin IVA, indicandose aparte a cudnto asciende el importe que, por este
impuesto proceda liquidar.

A todos los efectos se entendera que las ofertas presentadas comprenden todos los gastos que el
adjudicatario deba realizar para el cumplimiento de las prestaciones contratadas, tales como los generales,
financieros, beneficio, seguros, transporte, desplazamiento, honorarios de personal técnico a su cargo, tasas
y toda clase de tributos a excepcion del IVA que sera repercutido como partida independiente.

Se rechazara cualquier oferta que exceda del presupuesto base de licitacion y que no venga formulada
conforme al modelo del Anexo II y firmada por el licitador o su representante.

11. APERTURA PUBLICA DEL SOBRE B: DOCUMENTACION TECNICA

Dia 18 de enero de 2013 a las 11:00 horas en el lugar de presentacion de ofertas.

12. APERTURA PUBLICA DEL SOBRE C: PROPOSICION ECONOMICA

Dia 28 de enero de 2013 a las 11:00 horas en el lugar de presentacion de ofertas.

C. ADJUDICACION:
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13. ADJUDICACION

13.1. Organo de contratacion.

El contrato sera adjudicado por la Junta de Contratacion de AcuaMed, constituida segun viene recogido en
las INSTRUCCIONES INTERNAS DE CONTRATACION APLICABLES A LOS CONTRATOS NO
SUJETOS A REGULACION ARMONIZADA.

13.2. Procedimiento.

Con posterioridad a la apertura de ofertas, AcuaMed procedera a su estudio y valoracion, seleccionando la
oferta que se considere econdomicamente mas ventajosa, teniendo en cuenta los criterios de las clausulas 14 y
15 del presente Pliego.

Si AcuaMed procediera a la renuncia a la celebracion del contrato o al desistimiento del procedimiento de
adjudicacion compensaria a los licitadores por los gastos en que hubiesen incurrido y pudieran demostrar
hasta un maximo de trescientos (300) euros.

14.  VALORACION DE LA DOCUMENTACION TECNICA. Valoracién de 0 a 50 puntos.

14.1. Memoria de las actividades objeto del contrato: cuarenta y cinco (45 puntos)
Los aspectos fundamentales de valoracion seran los siguientes:

a) Descripcion de los trabajos a realizar, identificando aquella problematica que el licitante, tras la
experiencia adquirida en trabajos similares, haya detectado, y las soluciones que ha aplicado en
estos casos.

e Analisis del territorio, del proyecto, deteccion de problematicas ambientales y propuestas
de ejecucion y/o resolucion de éstas. (10 puntos)

e Mejoras propuestas en el alcance y definicion de los trabajos a realizar sin incremento
econdémico. (4 puntos)

b) Desarrollo de la Metodologia para las labores de Asistencia a la Direccion Ambiental.

e Trabajos previos a obra. Tramites administrativos a realizar y propuesta de coordinacion
con el contratista previo al comienzo y durante la ejecucion de la obra. (8 puntos)
e Propuesta de controles y visitas a realizar. Sistematica de ejecucion (5 puntos)
¢) Tipo y contenido de los informes que propone entregar a ACUAMED desde la adjudicacion hasta
la finalizacion del plazo de la Asistencia.
e Desglose de las tipologias de informes. (4 puntos)
e Alcance, formato y contenido de los informes. Informes adicionales de ampliacion de los
documentos a emitir (6 puntos)

d) Calidad de la documentacion generada y gestion documental que se proponga para el desarrollo de

este servicio concreto y propuesta de control especifico de los documentos del contrato.
e Propuesta de control. (5 puntos)
e Medidas adicionales de supervision de calidad y gestion documental. (3 puntos)

14.2.  Programa de trabajo: cinco (5) puntos.
Del Programa de trabajo al que se ha hecho referencia en el apartado 9.1.2 anterior, se valorara el detalle de
la programacion (3 puntos) y su coherencia y racionalidad (2 puntos).

14.3.  Puntuacion técnica expandida total.

Con el fin de que la puntuacion global por los conceptos valorados en 14.1 y 14.2 tenga el peso relativo que
se le pretende asignar con relacion a la valoracion de la oferta econdmica, se aplicara a todas las ofertas la
expresion que se indica a continuacién, de modo que la maxima puntuacion asignada por los aspectos
anteriormente citados obtenga al final 50 puntos:
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en donde:
PFO,, corresponde a la puntuacion final de la oferta “i”.
PRO,, corresponde a la puntuacion real de la oferta “i”.
PM, es la puntuaciéon maxima de todas las ofertas.

15. VALORACION DE LA PROPOSICION ECONOMICA. Valoracién de 0 a 50 puntos.

15.1. Puntuacion.

Se asignara la puntuacion aplicando los siguientes criterios:

®»  Minimo de 0 puntos: Oferta correspondiente al Presupuesto-Tipo recogido en el Pliego, en su caso.
Si no existiera una oferta por ese importe, se asignaria el valor de 0 puntos para el Presupuesto-Tipo
con el fin de realizar la interpolacion lineal a la que se hace referencia mas adelante.

= Maiximo de 50 puntos: Maxima baja con respecto al Presupuesto-Tipo del Pliego.

Las ofertas situadas entre el Presupuesto-Tipo y el valor correspondiente a la mas baja, se valoraran por

interpolacion lineal entre el valor de esta oferta de menor presupuesto (puntuacion de 50 puntos) y el

valor del Presupuesto-Tipo (puntuacion de 0 puntos).

15.2.  Ofertas anormalmente bajas.

A efectos de apreciar que la proposicion econdémica no pueda ser cumplida, se consideraran ofertas
anormalmente bajas las proposiciones econdmicas, correspondientes a ofertas admitidas, que se encuentren
en las situaciones que mas adelante se detallan. Previamente se definiran los conceptos que se utilizaran para
su apreciacion.

e PT, Presupuesto base de licitacion
PO;, proposicion economica de la oferta genérica “j”

BO;, baja correspondiente a la oferta genérica *j”

BM, baja media, calculada como se indica mas adelante

6, desviacion estandar, calculada como se indica mas adelante
e BR, baja de referencia, calculada como se indica mas adelante

Las situaciones a las que se ha aludido son las siguientes:

a) Cuando el numero, “n”, de ofertas admitidas para su valoraciéon econdémica sea menor que cinco (5),
se consideraran ofertas anormalmente bajas todas aquellas ofertas en las que sus bajas
correspondientes se encuentren en alguna de las dos siguientes situaciones:

1) si: BM <15 %, se considerard anormalmente baja cuando: BO; > BM + 4,5
2) si: BM > 15 %, se considerara anormalmente baja cuando: BOj > 19,5

b) Cuando el numero, “n”, de ofertas admitidas para su valoracién econdmica sea mayor o igual que
cinco (5), se consideraran ofertas anormalmente bajas todas aquellas ofertas en las que sus bajas
correspondientes se encuentren en alguna de las dos siguientes situaciones:

1) si: 6>4,5, se considerard anormalmente baja cuando: BOj > BR + 4,5
2) si: 0 <4,5, se considerara anormalmente baja cuando: BOj > BR + ¢
Los pardmetros definidos anteriormente se calculan como sigue:

1
BM == BO,
S50
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=n 1/2
> (BO))* —n(BM)’
j=1

o=

n

[ 1)

Entre las mencionadas “n” ofertas admitidas, se elegiran aquellas “n,’
genérica BOy, cumplan la siguiente condicion:

>

ofertas tales que, siendo su baja

|BO, - BM|<o

Considerando s6lo con estas “n,” ofertas se calculara el valor de BR, que sera igual a:
h=n
> Bo,
S=l

w
Cuando se identifique una proposicion que pueda ser considerada desproporcionada o anormalmente baja,
debera darse audiencia al licitador que la haya presentado para que justifique la valoracion de la oferta y
precise las condiciones de la misma, en particular en lo que se refiere al ahorro que permita el procedimiento
de ejecucion del contrato, las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables
de que disponga para ejecutar la prestacion, la originalidad de las prestaciones propuestas, el respeto de las
disposiciones relativas a la proteccion del empleo y las condiciones de trabajo vigentes en el lugar en que se
vaya a realizar la prestacion, o la posible obtencion de una ayuda de Estado.
Si la oferta es anormalmente baja debido a que el licitador ha obtenido una ayuda de Estado, s6lo podra
rechazarse la proposicion por esta Uinica causa si aquél no puede acreditar que tal ayuda se ha concedido sin
contravenir las disposiciones comunitarias en materia de ayudas publicas. Si AcuaMed rechazara una oferta
por esta razén deberd informar de ello a la Comision Europea
Si AcuaMed, considerando la justificacion efectuada por el licitador, estimase que la oferta no puede ser
cumplida como consecuencia de la inclusion de valores anormales o desproporcionados, la excluira de la
clasificacion y acordard la adjudicacion a favor de la oferta econdmicamente mas ventajosa, de acuerdo con
el orden de clasificacion.
Cuando empresas pertenecientes a un mismo grupo presenten distintas proposiciones para concurrir
individualmente a la adjudicacion de un contrato, para la determinacion del umbral para la consideracion de
ofertas anormalmente bajas sefialado anteriormente, se tomard Unicamente la oferta mas baja de las
presentadas por las distintas empresas pertenecientes al mismo grupo, sin considerar las del resto. Una vez
establecido ese umbral, en la aplicacion del sistema de apreciacion de ofertas anormalmente bajas seran
consideradas individualmente todas las ofertas —incluidas las que por pertenecer al mismo grupo no fueron en
principio tomadas en cuenta para la determinacion del mencionado umbral-. No obstante todo lo anterior,
cuando una oferta se considere como anormalmente baja, AcuaMed lo notificara al interesado, a fin de que
pueda justificar la viabilidad de su oferta y manifieste en el plazo maximo de tres (3) dias habiles desde la
recepcion de la comunicacion de AcuaMed lo que a esos efectos considere oportuno, tras lo cual AcuaMed
resolvera motivadamente sobre la apreciacion o no de oferta anormalmente baja, debiendo procurarse el
asesoramiento técnico procedente.

BR =
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D. FORMALIZACION DEL CONTRATO:

16. DOCUMENTACION A APORTAR

Realizada la adjudicacion, se comunicara a los participantes y se solicitara al adjudicatario que, con caracter
previo a la formalizacion, presente la siguiente documentacion, asi como aquella que, en ese momento, le sea
requerida por AcuaMed:

= Certificacion de la Tesoreria General de la Seguridad Social acreditativa de que la empresa esta al corriente
del cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social.

= Certificacion de la Agencia Estatal de Administracion Tributaria acreditativa de que la empresa esta al
corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias, en especial en lo que se refiere al articulo 43.1.f)
de la Ley General Tributaria.

*  Garantia definitiva por un importe del cinco por ciento (5%) del Presupuesto base de licitacion, mediante
aval bancario o contrato de seguro de caucion celebrado con una entidad aseguradora autorizada para
operar en el ramo.

= Que al adjudicatario haya remitido a Acuamed las pélizas de seguro descritas en el contrato que se adjunta
al presente Pliego de clausulas reguladoras, junto con el justificante de pago de la prima.

=  En el supuesto de que el expediente se haya adjudicado a una Union Temporal de Empresas, igualmente,
de forma previa a la formalizacion del contrato, aquéllas deben acreditar la constitucion de la misma, en
escritura publica, y el CIF asignado a la UTE.

17. MEDIOS DE FORMALIZACION

Mediante contrato.
Al documento que se formalice se unirdn como anexos los siguientes documentos:

1) Pliego de Clausulas Reguladoras, que se adjunta como Anexo n° 1 al contrato, y en el que esta
incluido como Anexo V al mismo, el Pliego de Prescripciones técnicas particulares.

2) Oferta (técnica y economica) presentada por el Contratista, que se adjunta como Anexo n°® 2 al
contrato.

3) Relacion de medios personales y materiales que, como minimo, el Contratista debera adscribir a la
Obra, que se adjunta como Anexo n° 3 al Contrato.

4) Programa de Trabajos con fijacion de mensualidades (se adjuntan como Anexo n° 4).

5) Plan de Aseguramiento de la Calidad (se adjunta como Anexo n° 5).

6) Requisitos fundamentales para los contratos de seguros (se adjunta como Anexo n° 6).

7) Copia de la garantia definitiva (se adjunta como Anexo n° 7).

8) Escritura de apoderamiento del representante del Contratista (se adjunta como Anexo n° 8).

9) Documentos de nombramiento y aceptacion del Delegado del Contratista y del Jefe de Unidad (se
adjuntan como Anexos n° 9y 10).

18. ANUNCIOS

No existe coste de los anuncios de la licitacion.

10
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19. CONTRATO

Informacién general: El contrato tiene por objeto regular los términos y condiciones en que el adjudicatario
ejecutara los trabajos encomendados para llegar al resultado final de entrega de los mismos, prestando
garantia respecto de ellos, a cambio de un Precio. El modelo de contrato se adjunta como Anexo VI al
presente Pliego

20. CONTROL DE LA REALIZACION

Corresponde a Acuamed que lo ejercera por medio del Director del servicio que en su momento designe. La
documentacion generada durante la realizacion del servicio habra de ser revisada y firmada por la persona
fisica responsable de la ejecucion del contrato.

21. REVISION DE PRECIOS

No ha lugar a revision de precios.

22. CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES:

El adjudicatario se obliga expresamente al cumplimiento de los requisitos exigidos por la legislacion vigente con
relacion al objeto de su actividad y de la hoja de pedido o del contrato, asi como al cumplimiento de los requisitos
técnicos que le sean exigidos por Acuamed en atencion a lo establecido en el presente Pliego y en lo ofertado por
el adjudicatario. Para acreditar el cumplimiento de tales obligaciones Acuamed podra requerir al adjudicatario la
presentacion de los documentos que considere necesarios para tal fin.

23. PLAZO DE GARANTIA

1 ano.

F. REGIMEN APLICABLE

24. REGIMEN JURIDICO:

La preparacion y adjudicacion del contrato —no sujeto a regulacion armonizada- se sujeta a lo dispuesto en el
articulo 191 TRLCSP y a las Instrucciones de Contratacion de AcuaMed.

Los efectos y extincion del contrato se sujetan al derecho comun sin perjuicio de la aplicacion de las normas del
TRLCSP sobre modificacion de los contratos.

25. REVISION DE DECISIONES EN MATERIA DE CONTRATACION:

En aplicacion del articulo 21.2 TRLCSP el orden jurisdiccional civil sera el competente para resolver las
controversias en relacion con la preparacion y adjudicacion del contrato.

11
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26. CONTROVERSIAS EN LA EJECUCION Y FINALIZACION DEL CONTRATO:

Cualquier disputa entre las partes en relacion con el cumplimiento del contrato sera sometido al arbitraje que
prevé la Ley 60/2003 de Arbitraje, sin perjuicio de la plena efectividad de los compromisos contractuales
expresados en el contrato que, no obstante, habran de acomodarse a la decision del arbitraje.

ANEXO I: MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE

ANEXO II: MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

ANEXO III: MODELO DE GARANTIA DEFINITIVA

ANEXO IV: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES
ANEXO V: MODELO DE CONTRATO

Supervisado por el subdirector de contratacion y supervision

FECHA: FIRMA

12
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ANEXO1
MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE

D/Dna.:

DNI N°: | Validez hasta:

Actuando en nombre y representacion de

Domicilio

Localidad CP

Segun poder otorgado ante el Notario de:

D/Dna.:

Fecha: | N° Protocolo

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD, que ni el firmante, ni la Empresa a la que representa, ni sus
administradores o representantes, se encuentran incursos en ninguna limitacion, incapacidad, prohibicion o
incompatibilidad para contratar con el sector ptblico, no concurriendo circunstancia alguna que incapacite
para contratar con el mismo, prevista en el articulo 60.1 de la TRLCSP. Asi mismo DECLARA hallarse al
corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y no haber sido
condenado mediante sentencia firme por delitos contra el medio ambiente.

Lo que firma en a de de 20.....

Nota: La presente declaracion debera otorgarse ante autoridad administrativa, notario publico u
organismo profesional cualificado, (conforme a lo preceptuado en el apartado 1 del art. 73 del
TRLCSP).

13
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ANEXO II
MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

D , domiciliado en ... , provincia de
................................... , Calle oo, NUMETO.......... cOn Documento Nacional de
Identidad Numero ..........ccoeuvneene. , actuando en NOMDIC .......cccevvereriierierie e (propio o de la

Empresa que representa. En el caso de que el firmante actue como Director, Apoderado, etc., de una Empresa
o de un tercero, hara constar claramente el apoderamiento o representacion), enterado de las condiciones y
requisitos iniciales que se exigen para la adjudicacion mediante Procedimiento Abierto, del Contrato de

SEIVICIO vvevveeieerieieriecieve e , se compromete a tomarlos a su cargo, con estricta sujecion a los
expresados requisitos y condiciones, por la cantidad de ......................... Euros (.......... €), IVA no
incluido.

(deben expresarse claramente, escritas en letra y cifra, las cantidades en euros que se proponen).

14
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ANEXO ITI
MODELOS DE GARANTIA DEFINITIVA

El Banco (Caja de Ahorros, Cooperativa de Crédito) ........cceeeverievieneerienienierieeennns , (NIF ......... ) y en su
nombre y representacion Don ...........cccceeeenenne. yDon ..o , con poderes suficientes para este
acto,

AVALA 2 i (NIF ......... ) ante la Sociedad AGUAS DE LAS CUENCAS
MEDITERRANEAS, S.A., garantizando el cumplimiento por .................. de las obligaciones derivadas del
CONLIato A SEIVICIO .ovvevireieieiieieeie et ee e e del que es adjudicatario.

En consecuencia, el aval respondera de todas las obligaciones del adjudicatario procedentes del contrato y sus
Anexos, asi como de las que se sigan indirectamente del mismo; de su ejecucion o de su eventual resolucion;
del reintegro de las cantidades que, en su caso, AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRANEAS, S.A.
hubiera abonado en exceso a raiz de la liquidacién final; del resarcimiento de los dafios y perjuicios
derivados del incumplimiento de sus obligaciones, incluidos los que pudiesen ser reclamados a AGUAS DE
LAS CUENCAS MEDITERRANEAS, S.A. por cualesquiera terceros.

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad que cumple los requisitos previstos en el articulo 56.2 del
Reglamento General de la Ley de contratos de las Administraciones Publicas

La garantia que se constituye tiene el caracter de solidaria con ............cceceveeieeriiiiins ceeieereenne. con renuncia
a los beneficios de excusion, orden y division, y se podra hacer efectiva por AGUAS DE LAS CUENCAS
MEDITERRANEAS, S.A. mediante la sola comunicacion a este Avalista del concepto reclamado y de su
importe, debiendo el Avalista hacer entrega del mismo en el plazo de diez (10) dias a contar desde el
requerimiento.

Este aval se concede por importe de (en cifra y en letra) .......ccccoovevevenenenen. EUROS, y estara vigente hasta
tanto AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRANEAS, S.A. autorice su cancelacion o devolucién, de
acuerdo con lo establecido en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley de contratos del Sector Publico mediante comunicacion dirigida al Avalista,
con devolucién de este documento.
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ANEXO IV
DOCUMENTOS Y PRESCRIPCIONES QUE DEFINEN EL OBJETO DEL CONTRATO
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PRESCRIPCIONES TECNICAS

1. ANTECEDENTES

Por Acuerdo del Consejo de Ministros de 25 de junio de 2004, se autorizéd el cambio de denominacion y la
sustitucion del objeto social de la antigua sociedad estatal Infraestructuras del Trasvase S.A., pasando a
denominarse “AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRANEAS, S.A.”, en adelante Acuamed, y teniendo por
objeto la contratacion, construccion, adquisicion y explotacion, en su caso, de toda clase de obras de interés
general que, en cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto Ley 2/2004, se realizasen en sustitucion de las
previstas en su dia para la transferencia de recursos hidricos autorizadas por el articulo 13 de la Ley 10/2001, asi
como la gestion de los contratos para los estudios, proyectos, construccion, adquisicion o explotacion de dichas
obras, y el ejercicio de las actividades preparatorias, complementarias o derivadas de las anteriores.

Posteriormente, la Ley 11/2005 de 22 de junio, modifico las actuaciones incluidas en el Real Decreto Ley
mencionado, de modo que, como consecuencia de esto, el Consejo de Ministros de 22 de julio de 2005 autorizo,
entre otras cuestiones relacionadas con Acuamed, una nueva modificacion de su objeto social cuya finalidad
fuese incluir otras actuaciones distintas a las contempladas en el Real Decreto Ley 2/2004, de modo que el nuevo
objeto contemple:

1. La contratacion, construccion adquisicion y explotacion de toda clase de obras hidrdulicas y, en
especial, de aquellas obras de interés general que, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 11/2005,
por la que se modifica la Ley del Plan Hidrolégico Nacional, se realicen en sustitucion de las previstas
en su dia para la transferencia de recursos hidricos.

2. La gestion de los contratos para los estudios, proyectos, construccion, adquisicion o explotacion de las
obras citadas en el parrafo primero, asi como el ejercicio de aquellas actividades preparatorias,
complementarias o derivadas de las anteriores.

3. El objeto social podra realizarse directamente o mediante la participacion en el capital de las sociedades
constituidas o que pudieran constituirse con alguno de los fines sefialados en los apartados anteriores.

Entre las actuaciones incluidas en el anexo IV del Real Decreto Ley 2/2004, se encuentra la designada como
1.1.a) denominada "Desaladora del Campo de Dalias. Desalacion y obras complementarias para el Campo de
Dalias", en Almeria. Bajo este epigrafe se estan desarrollando varios proyectos de desalacion, para la
incorporacion de su produccion a la gestion integrada de los recursos hidricos del Campo de Dalias. La actuacion
comprende asi mismo la realizacion de las balsas y conducciones que sean necesarias para aprovechar de forma
mas racional todos los recursos hidricos manejados por la Junta Central del Campo de Dalias.

La Comunidad Sol y Arena, perteneciente a la Junta Central de Usuarios del Poniente Almeriense, va a ser una
de las beneficiarias de este nuevo recurso aportado por la desaladora de Balerma, pero necesita complementar y
modernizar su infraestructura de riego para poder aprovechar estos nuevos recursos hidricos.

a) Objeto de la actuacion:

El proyecto tiene por objeto la definicion de una red de transporte de agua para uso agricola dentro de la zona de
influencia de la Comunidad de Regantes Sol y Arena en aquellas zonas donde la red principal estd formada por
canales a cielo abierto.

La red estara disefiada para transportar agua desde los embalses de la Comunidad hasta los inicios de las
piqueras de los canales y por otro lado ha de conectar con la red principal existente en la Comunidad. A su vez la
red transportara también el agua desde los pozos, tanto de agua de baja C.E como de alta C.E. existentes en la
comunidad, hasta los embalses.
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Las obras objeto de este proyecto son las conducciones y sus elementos auxiliares de regulacion, proteccion y
control necesarias para conducir los tres tipos de agua que se van a usar hasta los embalses de la Comunidad y
proceder posteriormente a su mezclado en carga y posterior reparto hasta los comuneros.

Las conducciones proyectadas son de polietileno de alta densidad y fundicion ductil. Al inicio de cada ramal y en
algunos puntos de este existen arquetas para alojar la valvuleria de regulacion y proteccion. Ademas a la salida
de los embalses existen arquetas con valvulas reguladoras de caudal variable para poder realizar una mezcla en
carga de los distintos tipos de agua almacenados en las balsas.

Todas estas arquetas estan tele mandadas por un sistema de telecontrol.
b) Plazo de ejecucion:

La actuacion tiene previsto un plazo total de ejecucion de 24 meses, siendo necesario el servicio de asistencia a
la direccion ambiental de obra. Este plazo es de 24 meses.

La duracion del contrato se ajustara automaticamente a la duracion real de la obra sin que ello provoque un
aumento del presupuesto. En el periodo en el que la obra no esté activa la Asistencia Técnica asistira a la
Direccion Ambiental de Obra pero so6lo se abonara, en su caso, el Jefe de Unidad y el equipo de proyecto pues
seran las unicas unidades que estaran presentes durante todo el plazo del contrato.

2. OBJETO DE LOS TRABAJOS DE ASISTENCIA A LA DIRECCION AMBIENTAL DE LAS
OBRAS.

El objeto de los trabajos a desarrollar dentro del Contrato de Asistencia a la Direccion Ambiental, es el siguiente:

» Analisis del proyecto.
Analisis del pliego de licitacion del proyecto y la obra y de la oferta técnica del Contratista.
Analisis de las propuestas de caracter ambiental presentadas por el Contratista.
Analisis del Programa de Trabajo presentado por el Contratista.
Analisis del Plan de Aseguramiento de la Calidad Ambiental presentado por el Contratista.
Comprobacion de la suficiencia cualitativa y cuantitativa de medios por parte del Contratista de las
obras, para atender a la ejecucion de las actividades ambientales.
Definicion y organizacion de las medidas de control para asegurar la vigilancia ambiental.

= Control de la adopcion de las medidas protectoras y correctoras, y proponer, en su caso, otras nuevas
cuando se consideren insuficientes.

= Control de la gjecucion del Programa de Vigilancia Ambiental.

= Gestion y andlisis de las propuestas del Contratista que impliquen una alteracion de las condiciones del
Contrato entre aquél y Acuamed, por conceptos ambientales, y, en caso de aprobacion, generar toda la
documentacion necesaria.

s Informar al Director Ambiental de Acuamed de las propuestas de modificaciones de obras que formule
el contratista, que tengan repercusion de caracter ambiental, expresando respecto a éstas su opinion, sin
caracter vinculante para aquella.

= Supervision de aquellos aspectos que han de estar resueltos de forma previa al inicio de la obra, tales
como prospecciones arqueologicas y resoluciones de ocupacion temporal de las vias pecuarias afectadas
por los proyectos, y cooperacion con Acuamed en la coordinacion con las Consejerias competentes en
la obtencion de su resolucion.

m  Colaborar con Acuamed en la redaccion de documentos relativos a la obra y a tramitaciones de
permisos de caracter ambiental.

= Informar de los incumplimientos que se detecten en la ejecucion de las medidas de caracter ambiental
en la obra.

e Recopilar y presentar a ACUAMED, mensualmente, los planos y documentos definitorios de la obra
elementales tal y como se han ejecutado, las actuaciones de cardcter ambiental ejecutadas, y el
cumplimiento del programa.
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3. DOCUMENTOS QUE SE PONDRAN A DISPOSICION DEL CONTRATISTA

Se suministraran al Adjudicatario los documentos y estudios realizados, o en fase de ejecucion, que sirvan de
base para el desarrollo de los trabajos. A titulo orientativo, y como base de partida, se pondran a disposicion:

= Documentos de tramitacion ambiental.

m  Trabajos cartograficos que se hayan realizado, en su caso, con posterioridad a la redaccion de los
proyectos informativos y constructivos de cada actuacion, encargados por Acuamed.

m  Otros documentos de obra del contratista, como el Plan de Aseguramiento de la Calidad, Plan de
Gestion de Residuos, etc.

= Proyecto Constructivo de las obras complementarias de la Desaladora del Campo de Dalias. Mejora de
las infraestructuras de regadio de la Junta Central de Usuarios del Poniente Almeriense (Almeria).

4. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR

La norma basica que debe regir en todas las actuaciones a realizar por el Consultor es el estricto cumplimiento de
las condiciones impuestas por la resolucion ambiental sobre los proyectos informativos relativos a las
actuaciones contempladas en el presente pliego, realizadas por el 6rgano competente del Ministerio de Medio
Ambiente, Medio Rural y Marino. Estas condiciones emanan de las medidas protectoras y correctoras recogidas
en los documentos relativos a la tramitacion ambiental.

Asimismo, el consultor debera asegurarse de la correcta ejecucion de aquellas medidas de caracter ambiental que
se incluyen en el Proyecto Constructivo, las cuales quedan justificadas en su pliego de prescripciones técnicas y
presupuestos.

Por tanto el Consultor debera tener en perfecto conocimiento de esta documentacion para garantizar su
cumplimiento y comprobar que se realizan de forma correcta todas las medidas indicadas.
Los trabajos a realizar por el Consultor seran los que se detallan a continuacion.

4.1. Organizacion de la Asistencia a la Direccion Ambiental de las Obras.

Se entiende como Equipo de Asistencia a la Direccion Ambiental de la Obra el conjunto de personas
dedicadas al control de los aspectos medioambientales de la obra.

El Equipo de la Asistencia estara integrado, al menos, por el personal cuyas caracteristicas figuran en el apartado
6 del cuadro de caracteristicas técnicas del presente Pliego de Clausulas Reguladoras.

Adicionalmente, se valorara positivamente la posibilidad de la empresa adjudicataria de contar con la
colaboracion de un asesor en arqueologia que asesore y supervise los trabajos solicitados por la

administracion encargada de la gestion de patrimonio.

Los concursantes propondran la organizacion de la Asistencia con el correspondiente organigrama y funciones
delegadas de las especificamente correspondientes a ¢l para asignarlas a cada titular de la organizacion.

Especial importancia reviste la figura del Delegado del Contratista como maximo responsable de los trabajos y
del Equipo de la Asistencia a la Direccion Ambiental de las Obras, y que debera ser expresamente aceptado por
Acuamed constituyendo un permanente asesor y colaborador del Director Ambiental.

4.2. Trabajos previos a la ejecucion de la obra

Antes de proceder a la firma del acta de replanteo, que supone el inicio de las obras, el Jefe de la Asistencia
Técnica Ambiental debera realizar las siguientes actuaciones:
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m  Analisis detallado de las caracteristicas de la obra, de los valores ambientales de la zona que pueden ser
afectados, descritos en los documentos de integracion ambiental de los proyectos, de las medidas
protectoras y correctoras propuestas en los correspondientes Planes de Vigilancia Ambiental propuestos
por los Contratistas para aplicar en las obras. A raiz de este andlisis se elaborard un informe de sintesis
de los principales requisitos ambientales exigidos a cada obra, con indicacion de las posibles
deficiencias encontradas para garantizar el cumplimiento de las resoluciones ambientales.

m  Este documento de sintesis reflejara la utilidad de la informacion existente para los fines del proyecto,
sistematizando su contenido para facilitar su manejo en fases posteriores del trabajo.

m  Programacion detallada de las actuaciones previstas para el cumplimiento de sus objetivos asi como
descripcion de la organizacion prevista.

s Comprobacion de las bases de replanteo.
= Revision de las mediciones y precios de las partidas de integracion ambiental.
m  Propuesta de las visitas y relaciones a mantener con los agentes ambientales implicados en cada zona.

m  Analisis de las propuestas ambientales presentadas por el Contratista adjudicatario de las obras,
fundamentalmente en lo que concierne a obras complementarias: zonas de préstamo, caminos de
acceso, instalaciones, viabilidad del programa de trabajo, etc.

= Establecer, de conformidad con las directrices de Acuamed, indicadores para estimar el grado de
realizacion de las medidas previstas como de los resultados alcanzados. Estos indicadores se referiran a
diferentes factores ambientales:

o Medio fisico
o Medio bidtico
o Medio cultural

m  Ademas se recabaran las disposiciones de todo tipo aparecidas en el BOE que afecten al Proyecto.

4.3. Control durante la ejecucion de la obra.

Los trabajos de la Asistencia a la Direccion Ambiental durante la ejecucion de la obra contemplaran, al menos,
los siguientes:

m  Controlar y coordinar la ejecucion de las medidas preventivas, correctoras y compensatorias definidas
en los proyectos constructivos, asi como las establecidas por Acuamed durante el transcurso de la obra,
estableciendo los criterios para la correcta ejecucion de la misma.

s Comprobacion de la existencia de los préstamos y canteras propuestas por el Contratista y su
adecuacion a lo expresado en el proyecto.

= Proponer nuevas medidas correctoras si se observa que los impactos son superiores a los previstos o las
medidas inicialmente propuestas son insuficientes.

s Proponer las relaciones que Acuamed deba mantener con las diferentes administraciones ambientales
que estén relacionadas con la ejecucion de la obra, tanto de caracter Estatal, Autonémico o Local.

= Controlar la ejecucion del Programa de Vigilancia Ambiental.

m  Controlar de forma sistematica la obra ejecutada y las desviaciones que se presentan respecto al
Programa actualizado del Contratista, indicando las causas por las que se han producido las
desviaciones.

m  Emitir los informes técnicos periddicos, mensuales, sobre el grado de cumplimiento de la Declaracion
de Impacto Ambiental y de las medidas incluidas en el Estudio de Impacto Ambiental.
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s Coordinar las medidas preventivas y correctoras adoptadas en los Proyectos, fijando los criterios para la
correcta ejecucion de las mismas.

m  Realizar mediciones sobre los indicadores establecidos para comprobar el grado de cumplimiento de las
medidas previstas.

m  Asesorar a Acuamed en cuestiones o problemas ambientales que surjan durante el desarrollo de la obra.
= Revisar los informes realizados por Acuamed relativos a temas ambientales.

= Presentar al Director Ambiental de Acuamed, o a quien éste indique, las no conformidades sobre
actuaciones realizadas de caracter ambiental por el Contratista, caracterizdndolas como faltas leves,
graves o muy graves, proponiendo las actuaciones necesarias y el plazo en que deben ser resueltas.

s Disponer de un archivo completo de todos los permisos, autorizaciones y albaranes de caracter
ambiental.

Antes de proceder a la recepcion de la obra, el Delegado del Consultor presentara un informe general que recoja
todas las actuaciones realizadas relativas a temas ambientales, detallando las medidas realizadas, las incidencias
presentadas y los estudios complementarios efectuados que afectan a la zona por donde discurre la obra.

Sera preceptivo para proceder a la recepcion de la obra que todas las no conformidades presentadas hayan
quedado resueltas.

44. Modificaciones al servicio.
Las posibles modificaciones podran ser debidas a:

a) Variaciones técnicas (sustitucion de unas unidades por otras).

b) Variaciones de medicion (desviacion de mediciones respecto a lo previsto en proyecto).

¢) Ejecucion de obras no previstas inicialmente.

d) Supresion de obras previstas en el proyecto.

e) Variacion de los procedimientos de construccion indicados en el proyecto.
Las modificaciones indicadas estaran generadas o propuestas por Acuamed.
En cualquier caso, la Asistencia a la Direccion Ambiental debera intervenir durante el planteamiento del
proyecto modificado, en los aspectos ambientales del mismo, con el fin de que no se alteren los condicionantes
emanados de la Declaracion de Impacto Ambiental, debiendo realizar al respecto un informe sobre la
conveniencia, o no, de la modificacion, con relacion a los aspectos indicados.
La aprobacion de las posibles modificaciones sera exclusiva de Acuamed.

4.5. Relaciones de la Asistencia a la Direccion Ambiental de Obra con terceros.

Se determinara la forma de llevar la correspondencia (cartas, notas, estadillo, etc.), las reuniones perioddicas o no,
la forma de canalizar las quejas de una y otra parte y los detalles operativos que se considera esenciales.

Hay que acordar entre la Asistencia y el Contratista la resolucion de disputas (salvando lo previsto en el Contrato
Acuamed - Constructor y las leyes) buscando una solucion rapida de cualquier desacuerdo.

En cualquier caso el Consultor se abstendra de dar o6rdenes directas al Contratista salvo delegacion
expresa del Director Ambiental de las Obras.

4.6. Documentacion.
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La Asistencia generara los documentos que a continuacion se indican y cuya forma, lugar y tiempo de
presentacion, asi como sus caracteristicas o requisitos que deban cumplir seran las que, en cada momento,
determine el Director Ambiental.

4.6.1. Informe inicial.

El informe inicial realizara un analisis detallado de las caracteristicas de la obra, de los valores ambientales de la
zona que pueden ser afectados, descritos en los documentos de integracion ambiental de los proyectos, de las
medidas protectoras y correctoras propuestas en el correspondiente Plan de Vigilancia Ambiental propuesto por
el Contratista para aplicar en la obra. A raiz de este analisis se elaborara un informe de sintesis de los principales
requisitos ambientales exigidos en obra, con indicacion de las posibles deficiencias encontradas para garantizar
el cumplimiento de las resoluciones ambientales.

4.6.2. Informe mensual.
El Informe mensual que, conforme a las directrices de Acuamed, contendra como minimo:

= Comentario General. Hechos més destacados.

m  Breve descripcion del avance de obra y su incidencia en las medidas protectoras, correctoras y
compensatorias.

s Comparacion del avance con el Plan de Obra y evaluacion de retraso o adelanto tanto del plazo total

como de los plazos parciales de las distintas partes de las obras.

Informe de medicién de los indicadores de seguimiento de las medidas previstas.

Informe del Plan de Seguimiento de Vigilancia Ambiental.

Relacion de medios de la Asistencia a la Direccion Ambiental de las Obras.

Asuntos varios tales como: reuniones con los Contratistas, acuerdos, incidentes, etc.

Conclusiones: Desarrollo de la obra y perspectivas.

4.6.3. Informes puntuales.

Informes puntuales sobre hechos especificos de relevancia por iniciativa propia o a peticion de la Direccion
Ambiental.

4.6.4. No Conformidades.

En el momento en que el consultor detecte una desviacion significativa de caracter ambiental en la realizacion de
las obras, redactara la correspondiente no conformidad y la remitira a la Direccion Ambiental de Acuamed,
quien debera dar el visto bueno, previo a ponerlo en conocimiento del Director de la Obra y de la Asistencia a la

Direccion de Obra.

Las “no conformidades” llevardn una breve explicacion de las causas que la han motivado y las medidas
correctoras que se proponen, estableciendo un plazo maximo para su solucion.

Los licitadores propondran en sus ofertas el tratamiento previsto a las “no conformidades” y al seguimiento de
las mismas.

4.6.5. Actas de reuniones.

Se remitiran las Actas a las partes implicadas y se llevara un registro de las mismas.

4.6.6. Correspondencia y otros documentos.

Se llevara un registro con copias archivadas y tratamiento de las “no conformidades” y demas informes de obra y

vigilancia. Asimismo, se debera disponer de copia de todos los permisos, autorizaciones y albaranes de caracter
ambiental.
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4.6.7. Informe Final de Obra.

La Asistencia a la Direccion Ambiental de las Obras redactara un Informe Final de Obra en el que se haga una
recopilacion de los aspectos ambientales mas significativos de la misma.

En este informe se recogeran la documentacion descriptiva sobre el estado final de la obra, modificaciones
respecto al Proyecto inicial, informacion grafica mas significativa del desarrollo de la obra, nombres de las
empresas y técnicos (principales) participantes en la obra, ficha resumen de caracteristicas de la obra y, en su
caso, los defectos no corregidos. Se propondra un plazo al Contratista dentro del “periodo de garantia” para su
eficaz reparacion. Esta propuesta debera contar con el visto bueno de la Direccion Ambiental de Acuamed.

4.6.8. Otros documentos

= Reportaje fotografico y de video, en su caso.

= Planos de obra, procedimientos constructivos.

= Control de calidad y de ejecucion de obra en cuanto a los aspectos ambientales.
=  Mediciones.

4.7. Programa de trabajo.

Los ofertantes presentaran un Programa de Trabajo, tal y como se indica en la Clausula 14.2. del Pliego de
Cléausulas Reguladoras, y ajustado a los Planes de Obra del proyecto aprobado objeto de la presente licitacion de
Asistencia a la Direccion ambiental de Obra, presentando las actividades que crean mas convenientes para el
desarrollo de sus trabajos.

El programa de trabajo se ajustarda de modo que esté actualizado a la fecha de formalizacion del Contrato.
Asimismo, el programa de trabajo se actualizaréd por el adjudicatario cada vez que se modifiquen las condiciones

contractuales.

En el periodo en el que la obra no esté activa la Asistencia Técnica asistira a la Direccion ambiental de Obra pero
se podra reducir el porcentaje de dedicacion del equipo contratado.
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APENDICE 1
PRESUPUESTO
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1.- PRESUPUESTO

El equipo ofertado estara constituido por profesionales que cumplan los requisitos exigidos en el punto 6
del cuadro de caracteristicas del presente Pliego de Clausulas Reguladoras.

PE-1 Jefe de la Asistencia Técnica Ambiental

Profesional con titulacion adecuada y con mas de 3 afos de experiencia en trabajos de vigilancia
ambiental en obra, restauracion ambiental, conservacion del patrimonio natural, y aplicacion de medidas
correctoras y compensatorias en las Obras Publicas.

La dedicacion a este contrato sera de un 10%.

Incluyendo sueldos, pluses, dietas, cuotas a la Seguridad Social, gastos de desplazamiento y otros, segun
se establece en la Clausula 4 del modelo de Contrato.

Dependera directamente del responsable del contrato de ACUAMED.

PE-2 Técnico Ambiental

Profesional con titulacion adecuada, con al menos 1 afio de experiencia en trabajos de vigilancia
ambiental en obra, restauracion ambiental, conservacion del patrimonio natural, y aplicacion de medidas
correctoras y compensatorias en las obras publicas.

La dedicacion a este contrato sera de un 50%.

Incluyendo sueldos, pluses, dietas, cuotas a la Seguridad Social, gastos de desplazamiento y otros, segun
se establece en la Clausula 4 del modelo de Contrato.

En los precios unitarios del Presupuesto se consideran incluidos, entre otros, los Gastos Generales (13 %)
y el Beneficio Industrial (6%), ademas de todos los conceptos recogidos en la clausula 2.1 del Contrato.

Al importe total anterior se le afiadira el IVA correspondiente.
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PRECIOS UNITARIOS
Cod. Unidad Denominacion de la Unidad Precio
PE-01 Ud. Jefe de la asistencia técnica ambiental 5.500,00
PE-02 Ud. | Técnico ambiental 3.000,00
VE-01 Ud. Vehiculo todoterreno 1.000,00
PA-01 P.A. | Partida alzada a justificar para estudios especificos 6.000,00

PRESUPUESTOS PARCIALES AUXILIARES

1. PERSONAL
Céd. | Unidad Denominacién de la Unidad Medicién Precio Importe
PE-01 Ud. |Jefe de la asistencia técnica
ambiental 2.4 5.500,00 13.200,00
PE-02 ud. Técnico ambiental 12 3.000,00 36.000,00
TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL AUXILIAR 1 49.200,00
2. VEHICULOS
Co6d. | Unidad Denominacion de la Unidad Medicion Precio Importe

VE-01 Ud. Vehiculo todoterreno

24 1.000,00 24.000,00
TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL AUXILIAR 2 24.000,00
3. PARTIDAS ALZADAS
Céd. | Unidad Denominacién de la Unidad Medicion Precio Importe
Partida alzada a justificar para
PA-01 | P.A. |estudios especificos 1 6.000,00 6.000,00
TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL AUXILIAR 3 6.000,00
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PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL

Céd. | Unidad Denominacién de la Unidad Medicion Precio Importe
PPA-01 Ud. Personal 1 49.200,00 49.200,00
PPA-02 Ud. | Vehiculos 24 1.000,00 24.000,00

Partida alzada a justificar para estudios
PA-01 P.A. |especificos 1 6.000,00 6.000,00

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 79.200,00

Asciende el presente PRESUPUESTO TOTAL a la expresada cantidad de SETENTA Y NUEVE MIL
DOSCIENTOS EUROS (79.200,00).

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 79.200,00 €
LV.A. (21%) 16.632,00 €
PRESUPUESTO TOTAL 95.832,00 €

Asciende el presente PRESUPUESTO TOTAL a la expresada cantidad de NOVENTA Y CINCO MIL
OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS (95.832,00 € IVA incluido)
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APENDICE 2

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA
DESALADORA DEL CAMPO DE DALIAS. MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE
REGADIO DE LA JUNTA CENTRAL DE USUARIOS DEL PONIENTE ALMERIENSE

(ALMERIA)

Se adjunta en CD 6 DVD aparte
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ANEXO V

DOCUMENTO DE FORMALIZACION DEL CONTRATO DE REALIZACION DE SERVICIO
DE INGENIERIA PARA LA ASISTENCIA A LA DIRECCION AMBIENTAL DE LAS OBRAS
COMPLEMENTARIAS DE LA DESALADORA DEL, CAMPO DE DALiAS. MEJORA DE LAS
INFRAESTRUCTURAS DE REGADIO DE LA JUNTA CENTRAL DE USUARIOS DEL PONIENTE
ALMERIENSE (ALMERIA)
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INDICE
CLAUSULAS
Primera.- Interpretacion del Contrato.
Segunda.- Objeto del Contrato.
Tercera.-Documentos contractuales.

Cuarta.- Precio y revision.

4.1. Precio.
4.2. Revision.

Quinta.- Pago del Precio.

5.1. Valoracioén del Servicio.
5.2. Abono de las certificaciones.

Sexta.- Plazo.

6.1. Plazo del Contrato.

6.2. Inicio del computo del Plazo de Contrato.

6.3. Retrasos en la ejecucion y posible prorroga del Plazo del Contrato.
Séptima.- Programa de Trabajos.

Octava.- Permisos y licencias.

8.1. Obligaciones del Contratista.
8.2. Obligaciones de Acuamed.

Novena.- Direccion del Servicio.

Décima.- Personal del Contratista.

Undécima.- Subcontratacion.

Duodécima.- Ejecucion del Servicio.

Décimo Tercera.- Obligaciones y medios del Contratista para la realizacion del Servicio.
Décimo Cuarta.- Informacion a preparar por el Contratista.

Décimo Quinta.- Publicaciones y reportajes sobre la realizacion del Servicio.

Décimo Sexta.- Riesgo del Contrato.

Décimo Séptima.- Obligaciones fiscales, laborales, de proteccion del medio ambiente, de seguridad y
salud y sociales.

Décimo Octava.- Supervision e inspeccion del Servicio.

Décimo Novena.- Control de Calidad.
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Vigésima.- Comprobacion por parte de Acuamed. Recepcion del Servicio.
Vigésimo Primera.- Liquidacion.
Vigésimo Segunda.- Garantias.
Vigésimo Tercera.- Periodo de Garantia. Obligaciones del Contratista durante el Plazo de Garantia.
Vigésimo Cuarta.- Seguros.
Vigésimo Quinta.- Modificaciones del Servicio.
25.1. Modificacion a instancia de Acuamed.
25.2. Procedimiento para la modificacion.
25.3. Precios contradictorios.
Vigésimo Sexta.- Suspension total o parcial del Servicio.
Vigésimo Séptima.- Penalizaciones.
27.1. Penalizaciones por la existencia de defectos en la calidad del Servicio.
27.2. Penalizaciones por deficiencias y/o retrasos en la informacion.
27.3. Penalizacion por falta de cumplimiento del Plazo del Contrato.
27.4. Penalizacion por incumplimiento de los plazos parciales establecidos en el Programa de
Trabajos.
27.5. Penalizacion por incumplimiento de ordenes e instrucciones de la Direccion del Servicio.
27.6. Limite de las penalizaciones.
27.7. Penalizaciones por incumplimiento de las obligaciones en materia de subcontratacion,
medioambiental y social.
27.8. Penalizaciones por dafios y perjuicios.
Vigésimo Octava.- Fuerza Mayor.
Vigésimo Novena.- Propiedad, reserva y sigilo.
Trigésima.- Resolucion.
30.1. Resolucion del Contrato por causas imputables al Contratista.
30.2. Resolucion del Contrato por causas imputables a Acuamed.
30.3. Resolucion por mutuo acuerdo.

30.4. Procedimiento para la resolucion del Contrato.

30.4.1. Efectos de la resolucion por causas imputables al Contratista.
30.4.2. Efectos de la resolucion por causas imputables a Acuamed.

Trigésimo Primera.- Cesion y subrogacion.

31.1. Cesion de la posicion juridica de Acuamed.
31.2. Cesion de la posicion juridica del Contratista.

Trigésimo Segunda.- Otorgamiento de escritura.

Trigésimo Tercera.- Régimen de reclamaciones y recursos en la fase de ejecucion del Contrato. Arbitraje
y jurisdiccion.
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ANEXOS
Anexo n° 1.- Pliego de Clausulas Reguladoras.
Anexo n° 2.- Oferta (técnica y econémica).
Anexo n° 3.- Relacion de medios personales y materiales adscritos por el Contratista al Servicio.
Anexo n° 4.-Programa de Trabajos.
Anexo n° 5.- Plan de Aseguramiento de la Calidad.
Anexo n° 6.- Requisitos fundamentales para los contratos de seguros.
Anexo n° 7.- Copia de la garantia definitiva.
Anexo n° 8.- Escritura de apoderamiento del representante del Contratista.

Anexo n° 9.- Documentos de nombramiento y aceptacion del Delegado del Contratista
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DOCUMENTO DE FORMALIZACION DEL CONTRATO DEL SERVICIO DE INGENIERIA
PARA LA ASISTENCIA A LA DIRECCION AMBIENTAL DE LAS OBRAS
COMPLEMENTARIAS DE LA DESALADORA DEL CAMPO DE DALIAS. MEJORA DE LAS
INFRAESTRUCTURAS DE REGADIO DE LA JUNTA CENTRAL DE USUARIOS DEL
PONIENTE ALMERIENSE (ALMERIA)

REUNIDOS
De una parte,

1. AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRANEAS, S.A., sociedad de nacionalidad espafiola,
constituida por tiempo indefinido mediante escritura ptblica otorgada el dia 7 de Marzo de 2002, ante el
Notario de Madrid, Don José Antonio Garcia de Cortazar Nebreda, bajo el nimero 1.255 de su orden de
protocolo, e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al tomo 17.481, Libro 0, folio 10, hoja M-
300094, inscripcion 1*. Tiene su domicilio en Madrid, ¢/ Albasanz, numero 11 y C.LLF. n° A83174524 (en
adelante, “Acuamed”).

Acuamed actlia representada en este acto por Don [...] en su condicion [...] de la sociedad, tal y como
resulta de la escritura publica el dia [...] de [...] de [...], ante el Notario de Madrid, Don [..] bajo el
numero [...] de su orden de protocolo, ¢ inscrita en el hoja de la sociedad, inscripcion [...].

[Nota: El parrafo anterior serd de aplicacion si la persona que firme en representacion de Acuamed
tuviera un poder general inscrito en el Registro Mercantil. Si no fuere asi, habria que ajustarlo a la
representacion concreta del firmante].

De otra parte,

1. [...], sociedad de nacionalidad [...], constituida por tiempo indefinido mediante escritura publica
otorgada el dia [..], ante el Notario de [...], Don [...], bajo el nimero [...] de su orden de protocolo, ¢
inscrita en el Registro Mercantil de [..], al tomo [..], libro [...] , folio [..], hoja [..-...], inscripcion [...].
Tiene su domicilio en [...], [...], namero [...] y C.LF. n° [...] (en adelante, el “Contratista” o la
“Asistencia” indistintamente).

El Contratista actia representada en este acto por Don [...] en su condicion [...] de la sociedad, tal y
como resulta de la escritura publica el dia [...] de [...] de [...], ante el Notario de Madrid, Don [...] bajo
el nimero [...] de su orden de protocolo, e inscrita en el hoja de la sociedad, inscripcion [...].

[Nota: si la sociedad no fuera de nacionalidad espariola, ajustar a los documentos acreditativos de su
constitucion y de la representacion de quien firme por ella. Ademas, el parrafo anterior sera de
aplicacion si la persona que firme en representacion de Acuamed tuviera un poder general inscrito en el
Registro Mercantil. Si no fuere asi, habria que ajustarlo a la representacion concreta del firmante]

Acuamed y el Contratista podran ser denominados conjuntamente en este contrato como las “Partes”, e,
individualmente, cada una de ellas como la “Parte”.
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EXPONEN

IL.- El Consejo de Administracion de Acuamed aprobd, en su reunion del dia [...] de [...] de 20[...] ,la
ejecucion de [descripcion del Servicio concreto,] relativo a la actuacidon aprobada por [referencia a la
legislacion concreta que habilita el Servicio] (en adelante, el “Servicio”), y la convocatoria de la
licitacion necesaria para la adjudicacion del contrato que tenga como objeto la realizacion, por el licitador
que resulte adjudicatario del mismo, de todas las actividades necesarias para llegar al resultado final de
entregar a Acuamed toda la documentacion generada durante la realizacion del Servicio, en las
condiciones previstas en el Pliego de Clausulas Reguladoras y en la oferta del Contratista, y la prestacion
por el mismo de la correspondiente garantia respecto de aquella, a cambio de un precio cierto (en
adelante, el “Precio”).

IL.- Que en cumplimiento del referido acuerdo adoptado, y conforme a lo dispuesto en el Pliego de
Clausulas Reguladoras de la licitacion, que prevé la adjudicacion del correspondiente Contrato a través
del procedimiento abierto, se procedi6 al anuncio de la licitacion en el Diario Oficial de las Comunidades
Europeas de fecha [...] de[...] de[...] y en el BOE, num. ...... del dia ...de ...... de ...

III.- Seguido el procedimiento para la adjudicacion del contrato, en la fase de presentacion de ofertas, la
empresa [denominacion social del Contratista] presentd la suya, acompafiada de todos los documentos
exigidos en la Pliego de Clausulas Reguladoras.

IV.- La Mesa de Contratacion formul6 la propuesta de adjudicacion a favor del Contratista, acordando el
Consejo de Administracion de la Acuamed, en su reunion del dia [...] de [...] de 200]...], segin acredita
la certificacion que se anexa, adjudicar el contrato en el sentido de la propuesta formulada por aquella.

V.- El Contratista ha acreditado frente a la Mesa de Contratacion de Acuamed, su capacidad y
personalidad para contratar y obligarse, en especial, para el otorgamiento del presente contrato y ha
constituido a favor de Acuamed la garantia definitiva exigida en el Pliego de Clausulas Reguladoras, a los
efectos previstos en este contrato.

VL.- Que en virtud de lo anterior, ambas Partes, reconociéndose plena capacidad para contratar, han
decidido celebrar un contrato de realizacion del Servicio (en adelante, el “Contrato”), que se regira por
las siguientes

CLAUSULAS
PRIMERA.- INTERPRETACION DEL CONTRATO.

1.1. Las dudas y discrepancias que puedan surgir en la ejecucion del presente Contrato se resolveran por
el Director del Servicio que comunicara al Contratista, por escrito, la existencia de dichas diferencias y
las instrucciones necesarias de como llevar a cabo los trabajos de acuerdo siempre con el Contrato.

1.2. Si, como consecuencia de lo expuesto en la Clausula 1.1, el cumplimiento de lo dispuesto por el
Director del Servicio implicase la aparicion de nuevos gastos que el Contratista no hubiese previsto, se
debera acordar por las Partes el correspondiente Precio Contradictorio, segun el procedimiento indicado
en la Clausula 25.3.

1.3. Siempre que en el Contrato se indique que el Contratista debe realizar determinado trabajo "por su
cuenta", "a su cargo", "sin cargas adicionales para Acuamed", u otra expresion similar, se entendera que
el Contratista no podra recibir compensacion adicional de Acuamed por tal trabajo y que, por tanto, sus

costes se consideran incluidos en las diversas unidades que componen el Precio del Servicio.

1.4. No se considerara que alguna de las Partes haya renunciado a algiin derecho, poder o privilegio
otorgado por este Contrato o estipulacion del mismo, salvo que tal renuncia haya sido debidamente
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expresada por escrito y reconocida por la otra Parte. La renuncia de un derecho concreto no implicara la
renuncia a eventuales derechos futuros, aunque sean de la misma naturaleza.

1.5. El no ejercicio de un derecho no implicara renuncia al mismo, salvo en los supuestos concretos
previstos en el Contrato.

SEGUNDA.- OBJETO DEL CONTRATO.

2.1. El presente Contrato tiene por objeto regular los términos y condiciones en que el Contratista
realizara el Servicio para llegar al resultado final de entregar a Acuamed toda la documentacion generada
durante la realizacion del mismo y prestard garantia respecto de dicho Servicio a cambio de un Precio,
comprendiendo en el mismo todos los trabajos y servicios necesarios para la ejecucion del Servicio, asi
como la provision de todos los medios humanos y materiales (a excepcion de los que, en su caso,
suministre Acuamed).

2.2. Los trabajos seran realizados por el Contratista en las condiciones previstas en el Pliego de Clausulas
Reguladoras y en su oferta, incluidos como Anexos n* 1y 2 al presente Contrato, y de acuerdo con el
Pliego de Prescripciones técnicas particulares de la licitacion, incluido como Anexo V del Pliego de
Cléausulas Reguladoras. La ejecucion de los trabajos se realizard con la supervision del Director del
Servicio.

2.3. Las Partes consideran que las caracteristicas del Servicio objeto de este Contrato y sus condiciones de
ejecucion, se encuentran perfectamente determinadas de conformidad con la informacion contenida en los
documentos que al mismo se incorporan. En el supuesto de que para la ejecucion de las unidades descritas
en el Pliego de Clausulas Reguladoras y en la oferta del Contratista fuera precisa la realizacion de alguna
parte del Servicio, no prevista expresamente en el mismo y/o en su documentaciéon adjunta, pero
légicamente complementaria, se entendera que la misma ha sido tenida en cuenta por el Contratista,
viniendo éste obligado a realizarla, y quedando comprendida en el precio estipulado en la Clausula
Quinta.

TERCERA.-DOCUMENTOS CONTRACTUALES.
3.1. La realizacion del Servicio sera realizada por el Contratista en la extension y con el detalle definido
en los siguientes documentos, que revisten todos ellos caracter contractual, e integran, por tanto, este
Contrato (en adelante, los “Documentos Contractuales™):
1) Pliego de Clausulas Reguladoras, que se adjunta como Anexo n° 1 a este Contrato, y en el que
esta incluido como Anexo V al mismo, el Pliego de Prescripciones técnicas particulares y como

Anexo VI el proyecto constructivo aprobado.

2) Oferta (técnica y econdmica) presentada por el Contratista, que se adjunta como Anexo n° 2 al
presente Contrato.

3) Relacion de medios personales y materiales, presentada en el sobre B de la licitacion, que, como
minimo, el Contratista deberd adscribir para la realizacion del Servicio y que se adjunta como
Anexo n° 3 a este Contrato.

4) Programa de Trabajos con fijacion de mensualidades (se adjuntan como Anexo n° 4).

5) Plan de Aseguramiento de la Calidad (se adjunta como Anexo n° 5).

6) Requisitos fundamentales para los contratos de seguros (se adjunta como Anexo n0 6).

7) Copia de la garantia definitiva (se adjunta como Anexo n° 6).
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8) Escritura de apoderamiento del representante del Contratista (se adjunta como Anexo n° 7).

9) Documentos de nombramiento y aceptacion del Delegado del Contratista (se adjuntan como
Anexo n° 8).

3.2. En caso de discordancia o de contradiccion entre el contenido de los Documentos Contractuales, sera
de aplicacion preferente el presente Contrato, y después, los documentos Anexos, por el orden de su
numeracion.

CUARTA.- PRECIO Y REVISION.

4.1. Precio.

4.1.1. El Precio del Contrato se fija en la cantidad de [...] euros (...€).

Dicho Precio se incrementard en una cantidad de [...] correspondiente al Impuesto sobre el Valor
Anadido vigente (en adelante, “IVA”).

El Precio se considerard como precio maximo cerrado, a todos los efectos.

4.1.2. El Precio no se fija por ajuste o por tanto alzado, de manera que la cantidad a abonar al
Contratista sera la que resulte de aplicar a las unidades del Servicio realmente ejecutadas a los precios
establecidos para cada unidad (en adelante, el “Precio por Unidad”), de acuerdo con el Pliego de
Clausulas Reguladoras y con la oferta del Contratista y, en su caso, con las Modificaciones al presente
Contrato, valorandose con lo expresado los trabajos realmente ejecutados que sean objeto del contrato.

Los Precios por Unidad incorporaran todos los costes y gastos que sean necesarios para la realizacion del
Servicio, en los términos establecidos en el presente Contrato y en sus Anexos, y en especial, en el Pliego
de Prescripciones técnicas particulares.

La descomposicion y justificacion de los Precios por Unidad recogidos, en su caso, en el referido Pliego
de Prescripciones técnicas particulares, asi como los rendimientos y los precios basicos que se detallan en
el mismo, tienen como finalidad, Ginica y exclusivamente, su utilizacion para el calculo de los Precios
Contradictorios, tal y como estos se definen en la Clausula Vigésima.

Asimismo, la descomposicion y justificacion de los Precios por Unidad se empleara, unicamente, para
determinar el precio de las unidades incompletas, en caso de paralizacion del Servicio o extincion del
Contrato.

4.1.3. Tanto en el Precio como en el Precio por Unidad se entenderan, en todo caso, incluidos, sin que
la relacion que sigue sea limitativa sino meramente enunciativa, los siguientes conceptos:

a) Gastos, honorarios o tasas que se deriven de los trabajos previos de verificacion de la
documentacion a utilizar para la realizacion del Servicio, y, en su caso, el correspondiente al
visado de los trabajos, de acuerdo con el Convenio entre Acuamed y el Colegio de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos.

b) Gastos e impuestos, arbitrios o tasas que se deriven del presente Contrato o de la realizacion del
Servicio en si.

En el caso de creacion de nuevos impuestos se estara a lo que se determine legalmente, salvo que
los nuevos impuestos sustituyan a otros ya existentes, en cuyo caso se aplicara lo estipulado en la
Clausula 35.1.
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¢)

d)

g)

h)

)

k)

D

p)

En lo anterior debera considerarse excluido el IVA o, en su caso, cualquier otro impuesto que
por la realizacion de la actividad o ambito territorial pudiera corresponder, debiendo ser
repercutido como partida independiente en los documentos que se presenten para el cobro, sin
que el Precio pueda experimentar incremento alguno como consecuencia de esta consignacion
del tributo resultante.

Gastos que se originen al Contratista como consecuencia de reconocimientos, ensayos, control
de materiales, control de ejecucion, pruebas, etc., necesarios para la realizacion de la Asistencia.

Gastos de permisos o licencias de todo tipo, tanto de caracter publico como privado, incluidas,
en su caso, las de caracter municipal o autondmico, que pudieran resultar necesarias o
convenientes para la realizacion del Servicio.

Gastos por acopios de materiales, en su caso.

Gastos de instalacion y retirada de toda clase de construcciones auxiliares, plantas, instalaciones,
magquinaria y herramientas, si fuesen necesarias para la realizacion del Servicio.

Gastos de alquiler o adquisicion de terrenos para depodsitos de maquinaria y materiales, en su
caso.

Gastos de proteccion del equipamiento contra todo tipo de deterioro, si fuesen necesarios.

Gastos de montaje, conservacion y retirada de instalaciones de suministro o vertido de agua, asi
como de energia eléctrica, necesarios para la realizacion de la Asistencia, asi como derechos,
tasas o importe de tomas de corriente, contadores y otros elementos auxiliares.

Dafios producidos a cualquier tercero como consecuencia de la realizacion del Servicio, tanto si
estan asegurados como si, por la causa que fuere, estuvieran excluidos o estuviesen fuera de la
cobertura del seguro.

Mayores costes que pudieran derivarse de la realizacion de trabajos nocturnos, en horas
extraordinarias o en dias festivos, necesarios para cumplir el Programa de Trabajo, y plazo
acordado excepto en el supuesto de que la adopcion de las citadas medidas se produzca a
peticion expresa de Acuamed, y sea motivada por retrasos no imputables al Contratista, o para
adelantar la finalizacion del Servicio sobre el plazo inicialmente previsto, con la previa
autorizacion de Acuamed.

Mayores costes que pudieran derivarse con motivo de la realizacion de trabajos nocturnos, en
horas extraordinarias o en dias festivos por bajo rendimiento, por la necesidad de terceros, o por
imponerlo asi dichos terceros o cualesquiera administraciones afectadas, especialmente por
causa del transito.

Gastos correspondientes al Plan de Aseguramiento de Calidad, detallados en el anexo
correspondiente.

El importe a que ascienda la edicion, en su caso, de un folleto explicativo del Servicio contratado
con una tirada de mil (1.000) ejemplares.

Los gastos e impuestos derivados de la publicacion, por una sola vez, de los anuncios de la
licitacion y adjudicacion, y los de la formalizacion del Contrato cuando se eleve a escritura

publica.

En caso de existir, los gastos relativos a los seguros solicitados por Acuamed.
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q) Los gastos y costes derivados de cualquier subcontratacion del Contratista, en su caso,
previamente autorizada por Acuamed.

r) Todos los gastos generales, de empresa, y el beneficio del Contratista, que se entenderan
incluidos en el Precio.

4.1.4. Tanto el Precio como los Precios por Unidad obtenidos por aplicacion de la Baja, no sufriran
variacion durante la ejecucion de los trabajos, salvo lo previsto en la Clausula 4.2.

4.2. Revisién.

4.2.1. La revision del Precio' se realizard mediante la aplicacion de la formula o sistema de revision
sefialada en el apartado 11 del Cuadro de Caracteristicas del Pliego de Clausulas Reguladoras a los
importes liquidos de las prestaciones realizadas y cuya expresion matematica es la que se indica a

continuacion.

4.2.2. Elincremento de precios se realizara aplicando la férmula que se indica a continuacion, para los
trabajos del Servicio realizados en cada afio natural que no sean debidos a retrasos del Contratista:

Precio Unitario (n+1) = Precio Unitario (0) x (1+IPCn),
donde:
= Precio Unitario 0 = Precio Unitario o descompuesto de la oferta del Contratista.
= Precio Unitario n+1 = Precio Unitario del afio en curso
= [PCn = Indice de Precios al Consumo Armonizado de la U.E. acumulado a diciembre de 200 ]
correspondiente al Afio transcurrido (n) segun sea publicado en el Instituto Nacional de
Estadistica de Espaiia.
El limite maximo del incremento de precios, en los dos (2) afios posteriores a los de duracion del
Contrato, se fija en un doce por ciento (12%). Pasados estos dos (2) afios, si el incremento es superior al
doce por ciento (12%) indicado, Acuamed podra rescindir el contrato.
4.2.3. Elindice o féormula de revision que se aplique serd invariable durante la vigencia del Contrato, y
determinara la revision de precios en cada fecha respecto de la fecha final de plazo de presentacion de
ofertas.
4.2.4. La revision solo tendra lugar una vez transcurrido un afio desde la adjudicacion del contrato y
cuando éste se hubiera ejecutado en un 20 por 100 de su importe.
QUINTA.-PAGO DEL PRECIO.
5.1.-Valoracién del Servicio.
5.1.1. La Direccién del Servicio redactard los dias 30 de cada mes, y con referencia a este dia, una
relacion valorada en la que constaran todas las mediciones parciales, y al origen, del trabajo realizado en

todas y cada una de las actividades y unidades del Servicio (en adelante, la “Relacién Valorada™).

La valoracion del Servicio se realizara aplicando a las unidades del Servicio ejecutadas, los Precios por
Unidad que para cada una de las mismas venga recogida en el Pliego de Clausulas Reguladoras que se

' La Clausula 4.2 solo sera de aplicaciéon cuando en el epigrafe 19 del Pliego de Clausulas Reguladoras se prevea esta posibilidad.
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adjunta como Anexo n° 1 a este Contrato, aplicandole la baja que corresponda de acuerdo con la oferta
economica presentada por el Contratista que asimismo se incluye como parte del Anexo n° 2 del presente
Contrato.

Si el Contratista no estuviera conforme con la medicion, lo pondra en conocimiento del Director de Obra,
y si se mantuviera la discrepancia, se estara a lo definido en la Clausula Décimo Séptima y en la Clausula
Vigésimo Octava, no pudiendo en ningln caso el Contratista paralizar o retrasar la ejecucion de los
trabajos.

Las Partidas Alzadas, caso de existir dentro del Presupuesto del proyecto vigente, son aquéllas que se
refieren a trabajos cuya especificacion figura en los documentos contractuales y no son susceptibles de
medicion previa, o bien sea conveniente prescindir de la misma.

Estas partidas se abonaran a medida que se vayan ejecutando, de acuerdo con el Contrato.

Las actividades no terminadas, podran ser valoradas por la Direccion del Servicio que aplicara, bajo su
responsabilidad, el criterio que para cada caso estime mas adecuado.

Acuamed, emitira una certificacion mensual a partir de la Relacion Valorada confeccionada, y firmada
por la Direccion del Servicio, teniendo tal certificacion el caracter de abono a cuenta.

5.1.2. La valoracion de las unidades del Servicio afnadidas o detraidas, como consecuencia de las
Modificaciones realizadas en virtud de lo previsto en la Clausula Vigésimo Cuarta de este Contrato, se
realizara aplicando a las unidades correspondientes, los Precios por Unidad que para cada una de ellas
figure en la Modificacion vigente aprobada, y que se incluira como adenda al presente Contrato,
aplicandole la baja que corresponda de acuerdo con la oferta econdmica presentada por el Contratista que
asimismo se incluye como parte del Anexo n° 2 de este Contrato.

5.1.3. No sera objeto de valoracion ningiin aumento de las actividades sobre el previsto en el Pliego de
Prescripciones técnicas particulares, incluido como Anexo V al Pliego de Clausulas Reguladoras, que
tenga su origen en la forma y condiciones de realizacion de los trabajos adoptadas por el Contratista.

Asimismo, si el Contratista acometiese actividades de mayor alcance que las previstas en el Pliego de
Clausulas Reguladoras, o si ejecutase sin previa autorizacion expresa y escrita de Acuamed, alguna
actividad no prevista en dicho Pliego, el Contratista no tendra derecho a que se le abone suma alguna por
los excesos en que, por tales motivos, hubiera incurrido.

5.1.4. Cuando en el momento de la liquidacion o medicion de las actividades del Servicio por causa de
modificacion, suspension, resolucion o desistimiento, se constatard la ejecucion incompleta por el
Contratista de algunas actividades incluidas en los Documentos Contractuales y en las instrucciones dadas
por la Direccion del Servicio, el Contratista tendra derecho al abono de la parte realmente ejecutada.

Para la valoracion de las actividades incompletas se tomardn como base unica, los Precio por Unidad, o
los Precios Contradictorios aprobados por el procedimiento establecido en este Contrato. En todo caso, el
abono de que se trate exigira la previa conformidad escrita de la Direccion del Servicio.

5.2. Abono de las certificaciones.

5.2.1. Entre los dias 25 y 30 de cada mes, AcuaMed expedira la certificacién correspondiente y la
comunicara al Contratista para que éste preste su conformidad a la misma.

En el caso de que exista desacuerdo entre las Partes sobre alguna partida de la certificacion, aquélla sera

excluida de ésta, abonandose el resto en la forma que se establece a continuacion, incorporandose la
partida discutida, en su caso, en la siguiente certificacion.
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Si estando conforme el Contratista en todas o alguna de las partidas relacionadas en la certificacion, se
recibiese la misma en AcuaMed fuera del plazo sefialado anteriormente, se considerara recibida entre los
dias 25 y 30 del mes siguiente.

Si no se lograse el acuerdo entre AcuaMed y el Contratista la discrepancia se resolvera segtin lo previsto
en la Clausula Trigésimo Tercera.

5.2.2. Hasta el dia 10 del mes posterior a la recepcion de la certificacion el Contratista podra realizar la
emision, y recepcion en AcuaMed, de la factura correspondiente. Una vez dada la conformidad a la
factura, el abono de la misma sera efectuado mediante transferencia bancaria a la cuenta que indique el
Contratista, en el plazo que a AcuaMed, como sociedad integrante del sector publico, le sea de aplicacion
de acuerdo con la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificacion de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por
la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, considerando a
tal fin que dicho plazo, desde la fecha de recepcion de la factura, serda de SESENTA (60) dias, fijandose
como fecha de pago el dia 25 de cada mes, posterior al computo de los 60 dias mencionados.

Si la factura fuese presentada con posterioridad a la fecha sefialada en el parrafo anterior, se considerara
recibida dentro del plazo correspondiente al mes siguiente.

Por otra parte, el Contratista tiene la posibilidad de anticipar el cobro de las facturas presentadas y
aprobadas en plazo, mediante el servicio financiero del confirming, para lo cual se concretaran los plazos
y las condiciones para la realizacion de dichos abonos con las entidades bancarias que se presten a dicho
servicio.

5.2.3. Las cantidades abonadas se consideraran a todos los efectos como entregas a cuenta de la
liquidacion definitiva, que se realizara una vez terminados todos los trabajos objeto del presente Contrato
y transcurrido el Periodo de Garantia de la Clausula Vigésimo Tercera, sin que su pago prejuzgue la
calidad del Servicio efectuada, ni su bondad y garantia.

5.2.4. El Contratista podra ceder o endosar las certificaciones, si bien para la validez de cualquier cesion o
endoso sera necesaria la previa conformidad expresa y escrita de AcuaMed.

AcuaMed podra negarse a admitir cesiones o endosos cuando las sumas a que se refieran las
certificaciones a ceder o endosar, hubieran resultado embargadas, pignoradas, o se encuentren en
cualquier otra situacién de indisponibilidad, o cuando estén sujetas a cualesquiera penalizaciones o
eventualidades derivadas de la aplicacion presente Contrato.

SEXTA.- PLAZO.

6.1. Plazo del Contrato.

6.1.1. El plazo del Contrato durante el cual se deberan realizar las actividades del Servicio contratado sera
de [...] meses (en adelante, el “Plazo del Contrato”).

6.1.2. El Contratista quedard obligado, ademas de a cumplir el Plazo del Contrato, a observar
estrictamente los plazos parciales que se deriven del Programa de Trabajos que se incluye como Anexo n°
4 a este Contrato, tanto en lo que se refiere al importe o porcentaje de las actividades del Servicio
ejecutadas en determinadas fechas, como en lo que se refiere a la finalizacion de trabajos determinados en
plazos fijos.

6.2. Inicio del computo del Plazo de Contrato.

El computo del Plazo del Contrato se iniciara al dia siguiente al de la formalizacion del presente Contrato.
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Se exceptuan de lo dispuesto en el parrafo anterior aquellas obligaciones cuya ejecucion esté sometida a
término o plazo respecto de los cuales se hayan establecido reglas para el inicio del computo de los
mismos distintos, de modo que en estos casos el plazo comenzard a contar desde la notificacion de la
adjudicacion definitiva, fijandose en la misma las condiciones exigidas en estos casos.

6.3. Retrasos en la ejecucion y posible prorroga del Plazo del Contrato.

6.3.1. Si se produjeren retrasos en la ejecucion del Contrato que tengan su origen en causas no imputables
al Contratista, Acuamed podra conceder una prorroga del Plazo del Contrato al Contratista.

En el supuesto previsto en el parrafo anterior, la prorroga no podré tener una duracion superior al plazo en
que la ejecucion haya quedado retrasada, y quedard en todo caso condicionada a que el Contratista
garantice el cumplimiento de las obligaciones cuya ejecucion haya quedado retrasada.

En cualquier caso, la prorroga quedara limitada a la parte de Obra o unidades de la misma que hayan
quedado afectadas por el retraso.

No obstante todo lo expresado, la duracion total del Contrato, incluidas las prorrogas no podra exceder de
seis (6) afos, y las prorrogas no superaran, aislada o conjuntamente, el Plazo del Contrato.

6.3.2. Los retrasos en la ejecucion del Contrato que tengan su origen en causas imputables al Contratista
0, en su caso a los subcontratistas del mismo no daran lugar a prorroga alguna, y llevaran aparejada la
imposicion de la penalizacion prevista en la Clausula Vigésimo Sexta de este Contrato.

SEPTIMA.- PROGRAMA DE TRABAJOS.

7.1. Antes de la firma del Acta de comprobacion del replanteo por parte del adjudicatario de las obras, el
Contratista presentara a Acuamed un Programa de Trabajos, que se ajustara al formato y modelo previstos
en el Anexo n° 6, en el que se recogeran, las indicaciones hechas por Acuamed, y en el que se haran
constar, en todo caso:

1) El calendario a que habra de ajustarse la realizacion del Servicio y que debera permitir, en todo
caso, el cumplimiento del Plazo del Contrato, tal y como este se define en la Clausula Sexta del
mismo.

En el Programa de Trabajos el Contratista podra fijar, si lo considera conveniente, los plazos
parciales de realizacion del Servicio correspondientes.

2) Los datos de inicio y final de las diversas actividades en las que se descompone la Obra, asi
como las obras elementales sujetas a plazos parciales de finalizacion.

7.2. El Programa de Trabajos sera aprobado, en todo caso, por Acuamed.

7.3. Tras su aprobacion por Acuamed, el Programa de Trabajos se incorporara al Contrato, como Anexo
n° 4 del mismo, quedando el Contratista obligado a cumplirlo en su integridad.

7.4. A requerimiento de Acuamed, el Contratista actualizard el Programa de Trabajos, siguiendo las
normas e instrucciones que a tal efecto dicte aquella.

7.5. En el caso de que, al amparo de lo previsto en la Clausula Vigésimo Quinta, Acuamed acordare la
Modificacion del Servicio, se procedera a la reprogramacion del mismo y redaccion de un nuevo
Programa de Trabajos, y a ajustar el Precio y el Plazo del Contrato en los términos previstos en la
Clausula al comienzo de de este parrafo citada.

41


http://www.acuamed.es

C/ Albasanz, 11

, % MINISTERIO .

28037 Madrid i‘ﬁ% DE AGRICULTURA, ALIMENTACION _.,...,,.__..,.,
Tel. 91 423 45 00 - Fax 91 423 45 47 ¥ MEDIO AMBIENTE

www.acuamed.es

OCTAVA.- PERMISOS Y LICENCIAS.
8.1. Obligaciones del Contratista.

8.1.1. El Contratista estara obligado a solicitar de los Organismos, Administraciones, empresas y
particulares a quienes corresponda su otorgamiento, cuantas autorizaciones, permisos y licencias sean
necesarios para la realizacion de las actividades del Servicio y para la ocupacion, mantenimiento y/o
reposicion de vias de comunicacion, servicios afectados, fincas particulares o cualquier otro bien que se
vea afectado por la realizacion del Servicio.

8.1.3. Sera de cargo del Contratista la realizacion de todo tipo de gestiones, proyectos, acometidas previas
y actos de naturaleza analoga, asi de como los pagos que estos comporten, necesarios para la obtencion de
altas, permisos o legalizaciones de cualesquiera instalaciones provisionales o definitivas relacionadas con
el Servicio.

8.1.4. La demora o el coste de la obtencion de las autorizaciones, permisos y licencias que deba solicitar
el Contratista al amparo de lo previsto en esta Clausula no serd, en ninglin caso, motivo de aumento del
Plazo del Contrato ni del Precio.

8.2 Obligaciones de Acuamed.

Acuamed podra iniciar los procedimientos necesarios para solicitar las autorizaciones, permisos y
licencias cuya obtencion sea de cuenta del Contratista con la finalidad de acelerar su otorgamiento.

En el supuesto previsto en el parrafo precedente, Acuamed facilitara al Contratista toda la informacion y
documentacion referentes a las solicitudes arriba citadas, una vez firmado el presente Contrato. A partir
de este momento, el Contratista se hara cargo, en su caso, del cumplimiento de los tramites necesarios
para la obtencion de la totalidad de las autorizaciones, permisos y licencias necesarios y, en todo caso, de
los gastos que la obtencion de los mismos comporte, atin cuando sean anteriores a la fecha de la firma de
este Contrato.

NOVENA.- DIRECCION DEL SERVICIO.

9.1. La direccion y el control del Servicio, estara a cargo, y se desarrollara, bajo la responsabilidad
exclusiva de aquella persona a quien Acuamed designe como Director del Servicio comunicandolo por
escrito al Contratista (en adelante, la “Direccion del Servicio”).

9.2. Para poder cumplir con la maxima efectividad la funcion que le corresponde, la Direccion del
Servicio gozara de los mas amplios poderes y facultades necesarios para la realizacion de las actividades
del Servicio objeto del presente Contrato, sin perjuicio de que cualquier decision que implique
Modificacion del mismo en calidad, en plazo, en coste o en diseflo, habra de ser aprobada expresamente
por Acuamed.

9.3. La Direccion del Servicio tendrd derecho a conocer y participar de todas aquellas previsiones o
actuaciones que lleve a cabo el Contratista, entre las que se sefialan, sin que la siguiente relacion tenga
caracter limitativo sino meramente enunciativo, las que se refieran a las siguientes cuestiones:

1) Controlar la realizacion de los trabajos o actividades incluidas en el Servicio.

2) Analizar el Programa de Trabajos presentado por el Contratista, y que se adjunta como Anexo n°
4 al Contrato.

3) Analizar el Plan de Aseguramiento de la Calidad presentado por el Contratista.
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4) Comprobar la suficiencia cualitativa y cuantitativa de medios adscritos por el Contratista al
Servicio. En concreto, le correspondera:

a) El control sobre el personal del Contratista.

b) El control sobre los medios materiales utilizados por el Contratista.

¢) El control sobre los materiales.

d) La decision de los términos y medios para, en su caso, la recepcion, tomas de
abastecimiento y almacenaje de materiales inherentes al Servicio.

5) Comprobar que no se comienzan a ejecutar actividades del Servicio sin las autorizaciones
administrativas pertinentes, caso de ser necesarias.

6) La supervision y aprobacion de los subcontratos o colaboraciones celebradas, en su caso, por el
Contratista, y cualesquiera otras actuaciones relacionadas con los siguientes aspectos:

a) Lista de posibles suministradores a los que el Contratista vaya a pedir oferta para, en su
caso, el suministro de equipos y materiales, asi como de los posibles subcontratistas.

b) Documentacion para la peticion de ofertas de suministros, en su caso.

¢) Documentacion técnica y condiciones comerciales en base a las cuales el Contratista
realizara sus pedidos.

d) Lista de repuestos a adquirir, caso de ser necesarios.

e) Contratos de mantenimiento de los equipos a celebrar, en su caso, con los
suministradores.

f) Garantias contractuales exigidas a los suministradores de equipos y a los
subcontratistas.

7) Definir y organizar las medidas de control a aplicar por el Contratista para asegurar la calidad de
los trabajos.

8) Control sobre el ritmo de los trabajos.

9) Control sobre el seguimiento y la adopcion de las medidas legales para la aplicacion de la
normativa de Seguridad y Salud en las actividades del Servicio que lo requieran.

10) Control sobre el seguimiento y la adopcion, en su caso, de las medidas medioambientales a
aplicar.

11) Control de la ejecucion de los trabajos, de acuerdo con los Documentos Contractuales suscritos
entre Acuamed y el Contratista.

12) Comprobar, aprobar y tramitar las certificaciones correspondientes a la realizacion del Servicio.

13) Analizar y gestionar, en su caso, las propuestas del Contratista que impliquen una alteracion de
las condiciones del Contrato.

14) Preparar la documentacion necesaria para la recepcion y liquidacion del Servicio.
9.4. El Contratista tendra que actuar, en todo caso, de acuerdo con las normas e instrucciones
complementarias que sean dictadas por la Direccion del Servicio para la regulacion de las relaciones entre
ambas Partes.
9.5. Acuamed, a través de la Direccion del Servicio, podra ordenar que se detenga la realizacion de
cualquiera de los trabajos incluidos en el Servicio que no se estén ejecutando de conformidad con las

prescripciones contenidas en la Documentacion Contractual, o en las instrucciones recibidas.

9.6. Las instrucciones dadas por la Direccion del Servicio al Contratista, se emitiran por escrito.
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El Contratista estara obligado, en todo caso, a firmar el conocimiento de las citadas drdenes.

DECIMA.- PERSONAL DEL CONTRATISTA.

10.1. El personal que el Contratista asigne para la ejecucion de las Obras, sera el presentado en su
proposicion, de acuerdo con los requisitos exigidos en el apartado 6 del Cuadro de Caracteristicas del
Pliego de Clausulas Reguladoras de la licitacion.

El personal estara debidamente cualificado y experimentado en trabajos similares y, de forma especial, las
personas que se designen como Delegado del Contratista y como Jefe del Servicio que deberan ser
técnicos superiores con titulo oficial y con representacion y capacidad decisorias suficientes para cuantas
incidencias puedan presentarse a lo largo de la ejecucion de los trabajos. Ambos nombramientos debera
contar con la aprobacion del Director del Servicio.

10.2. Acuamed se reserva el derecho de exigir la sustitucion de aquél o aquéllos agentes o empleados del
Contratista que, antes o en el curso de las actividades y trabajos, creyera oportuno separar de los mismos,
sin coste alguno para Acuamed.

Cualquier cambio de las personas mencionadas en la Relacion de Medios Personales del Anexo n° 4
necesita la previa aprobacion de Acuamed.

10.3. El Contratista debera conservar toda la documentacion legal relativa a su personal a disposicion del
Director del Servicio, y cumplir con las indicaciones que éste le haga al respecto. Igual obligacion debera
exigir el Contratista a sus subcontratistas y colaboradores, para asi poder facilitar a ambos la
documentacion requerida.

10.4. El Contratista debera adoptar todas las precauciones razonables para prevenir ¢ impedir toda
conducta tumultuosa o desordenada por o entre sus empleados, asi como para preservar la paz y proteger
personas y bienes, propios o ajenos. No obstante, la responsabilidad sobre estos actos, de producirse, sera
de cuenta del Contratista.

UNDECIMA.- SUBCONTRATACION.

11.1. A efectos del presente Contrato, se entenderd por subcontratacion la suscripcion de un contrato
derivado y dependiente del que constituye el objeto del presente Contrato, por voluntad del Contratista
quien, en lugar de ejecutar directamente las obligaciones asumidas en virtud del Contrato originario,
contratara con un tercero la realizacion parcial de aquéllas.

11.2. El Contratista podra subcontratar con terceros la realizacion parcial de las actividades objeto de este
Contrato. Para ello estara obligado a cumplir los requisitos y formalidades siguientes:

a) El Contratista debera comunicar a Acuamed, anticipadamente y por escrito, la intencion de
celebrar los subcontratos, sefialando la parte de la prestacion que se pretende subcontratar y la
lista de Subcontratistas, pudiendo Acuamed rechazar todos o algunos de los propuestos por
razones justificadas.

b) En ningun caso, el Contratista podra subcontratar parte de los trabajos sin la autorizacion de
Acuamed, y aiin contando con dicha autorizacion tampoco podra subcontratar un porcentaje que
exceda del cincuenta por ciento (50%) del importe total de realizacion del Servicio.

c) Para obtener la autorizacion de Acuamed el Contratista habra de detallar las partes del contrato a

realizar por el subcontratista, manifestar bajo su responsabilidad que éste ultimo no esta incurso
en suspension de calificaciones o en las prohibiciones para contratar de las establecidas en el
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d)

e)

g

h)

i)

k)

articulo 49 de la LCSP. Ademas de lo anterior, se adjuntaran las certificaciones administrativas,
expedidas por organismo competente, acreditando que la empresa esta al corriente de las
obligaciones tributarias y para con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes,
en los términos que se establecen en los articulos 13 y 14 del RGLCAP.

Asimismo, el Contratista debera justificar suficientemente la aptitud de los subcontratistas
propuestos para ejecutar la parte de la prestacion de que se trate por referencia los elementos
técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia. En el caso de que los subcontratistas
tuvieran la clasificacion adecuada para realizar la parte del contrato objeto de subcontratacion, la
comunicacion de esta circunstancia eximird al adjudicatario de justificar la aptitud de aquellos.
La acreditacion de la aptitud del subcontratista podra realizarse inmediatamente después de la
celebracion del subcontrato si ésta es necesaria para atender a una situacion de emergencia o que
exija la adopcion de medidas urgentes y asi se justifica suficientemente.

El Contratista se obliga a satisfacer a los subcontratistas el pago del precio pactado en los plazos
fijados de conformidad con el articulo 4 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

En relacion con lo expresado en el parrafo anterior, el Contratista, a solicitud de Acuamed, y en
cualquier caso mensualmente, debera acreditar que se halla al corriente de los pagos adeudados a
los subcontratistas. Si el Contratista no acredita dicha circunstancia dentro de los diez (10) dias
siguientes a ser requerido por Acuamed o no justifica suficientemente a juicio de Acuamed la
razén de retraso en el pago, Acuamed podra resolver el Contrato, procediendo a retener las
cantidades pendientes de abono hasta la resolucion del posible conflicto entre el Contratista y sus
subcontratistas o en su caso, hasta la resolucion del Contrato.

Los subcontratistas quedaran obligados tan so6lo respecto del Contratista, siendo este ultimo el
unico responsable frente a Acuamed de la ejecucion del Contrato con arreglo a los términos
convenidos.

La subcontrataciéon no originara relacion contractual o laboral alguna entre Acuamed y el
personal al servicio de los subcontratistas.

La subcontratacion no exonerard al Contratista de ninguna de sus responsabilidades u
obligaciones contractuales, siendo ademas responsable frente a Acuamed de los actos, faltas y
negligencias de cualquiera de sus subcontratistas, de sus agentes y trabajadores.

Acuamed no sera responsable ante ningin subcontratista, ni ante personal de los mismos por
ninguna reclamacion. A tal efecto, cuando se autorice la subcontratacion, el Contratista debera
presentar la renuncia expresa y escrita del subcontratista a los derechos que concede el articulo
1.597 del Codigo Civil. El Contratista indemnizara a Acuamed por cualquier pérdida o dafio que
se derive como resultado de cualquier reclamacion de algiin subcontratista.

El Contratista debe exigir a sus subcontratistas copia de los informes de inspeccion, activacion y
ensayos y certificados de calidad respecto de los trabajos subcontratados, para facilitarlos al
Director del Servicio.

El subcontratista quedara sujeto a las mismas obligaciones que el Contratista segin el presente
Contrato, en cuanto sean compatibles, respondiendo el Contratista y su subcontratista
solidariamente frente a Acuamed en el cumplimiento de sus obligaciones.

El subcontratista debe realizar los trabajos con estricta observancia del Plan de Aseguramiento
de la Calidad previsto que se adjunta como Anexos n 5 al presente Contrato.

DUODECIMA.- EJECUCION DEL SERVICIO.
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12.1. El Contratista sera responsable de la ejecucion fiel de los trabajos, de acuerdo con el Pliego de
Clausulas Reguladoras, con el Pliego de Prescripciones técnicas particulares, incluido como Anexo V del
anterior, con el presente Contrato y con las érdenes recibidas, asi como de todos los medios humanos y
materiales requeridos para este fin. El Contratista debera conservar cuidadosamente toda la
documentacion, puntos de referencia y replanteos, materiales, instrumentos, utensilios y otros objetos que
se usen para la realizacion de todas las actividades ligadas el Servicio.

12.2. El Contratista debera enviar al Director del Servicio, mensualmente, dentro de los tres (3) dias a la
admision de la certificacion a la que se ha hecho referencia en la Clausula Quinta, un informe detallado
del estado de la realizacion de las actividades incluidas en el Servicio referido al tltimo dia del periodo
que comprende la misma. En dicho informe se haran constar inexcusablemente las variaciones que haya
habido en el plazo de ejecucion, indicando sus razones, asi como los cambios efectuados en los medios
humanos y materiales empleados por el Contratista, debiendo citarse fecha y numero del escrito del
Director del Servicio en el que se aprobaron dichos cambios.

12.3. Una vez comunicada al Contratista una orden, éste dispondra de diez (10) dias para iniciar su
cumplimiento de la manera mas diligente posible. Transcurrido dicho plazo sin que el Contratista haya
cumplimentado la orden, Acuamed tendra derecho a contratar a otras personas para llevarla a cabo y
todos los gastos habidos directa o indirectamente por ello, correran a cargo del Contratista y Acuamed
podra exigirselos, o deducirlos de los importes pagaderos al mismo, ya vencidos o por vencer.

DECIMO TERCERA.- OBLIGACIONES Y MEDIOS DEL CONTRATISTA PARA LA
REALIZACION DEL SERVICIO.

13.1. El Contratista realizara el trabajo de una manera diligente, profesional y cuidadosa, con sujecion al
presente Contrato y a lo dispuesto en la normativa vigente.

13.2. El Contratista, a su propia costa y de acuerdo con el Contrato, debera suministrar y aportar todos los
medios humanos y materiales, y el transporte, en su caso, hasta el lugar de realizacion de las actividades
del Servicio. Igualmente, y a su costa, deberd procurarse, si fuere necesario, el suministro de agua y
energia, un equipo de control de calidad de los trabajos, y cualquier otro asistencia necesaria para la
realizacion del Servicio.

13.3. El Contratista debera prestar especial cuidado en la conservacion de los trabajos realizados, y de la
documentacion y medios empleados, propios 6 suministrados por el Director del Servicio, siendo de su
responsabilidad los dafios que se produzcan.

13.4. Seran de cuenta del Contratista todos los gastos y cargos por derecho de paso libre u ocupacion
especial o temporal por propiedades ajenas, que sean necesarios para la ejecucion de los trabajos
incluidos en el Servicio.

13.5. El Contratista debe realizar los trabajos con estricta observancia del Plan de Aseguramiento de la
Calidad del Anexo n° 5, de acuerdo con lo dispuesto en la Clausula Décimo Novena.

13.6. El Contratista respondera personalmente frente a Acuamed de las actuaciones de sus subcontratistas,
como si las hubiera realizado ¢l mismo. Igual alcance tendra su responsabilidad.

13.7. Caso de que el Servicio esté relacionado directamente con la ejecucion de obras, la Asistencia fijara
una oficina en la zona de las obras o en una localidad proxima, donde conservard los documentos
necesarios para la realizacion del Contrato y donde se ubicara el personal técnico y administrativo de la
Asistencia, asi como el Jefe de la Asistencia. Cualquier modificacion geografica debera contar con la
aprobacion del Director del Servicio.
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13.8. Si, a juicio del Director del Servicio, fuese necesario que el Contratista realizara trabajos adicionales
no previstos en este Contrato pero necesarios para el cumplimiento del objetivo del mismo, estara
obligado a efectuarlos siguiendo las instrucciones oportunas, en las mismas condiciones previstas en este
Contrato. Si para su abono no existiera precio en este Contrato, se establecera el correspondiente Precio
Contradictorio, segun el procedimiento indicado en la Clausula Vigésimo Cuarta.

13.9. Caso de que el Servicio esté relacionado directamente con la ejecucion de obras, la Asistencia
redactara diariamente un informe denominado "Informe Diario", siguiendo la pauta establecida por el
Director del Servicio, en el que recoja todas las actividades e incidencias acaecidas durante el dia. El
contenido de ese informe, una vez aceptado por el Director del Servicio, sera el inico documento, ademas
del Contrato, al que podra recurrir la Asistencia para argumentar posibles discrepancias que pudieran
presentarse en la interpretacion del Contrato. Si la Asistencia omite recoger cualquier incidencia en este
Informe Diario sobre la cual surja posteriormente algun tipo de controversia, prevalecera el criterio que
exponga el Director del Servicio.

13.10. El Contratista examinara y detectara los defectos, discrepancias y errores en la documentacion que
reciba del Director del Servicio para la ejecucion de los trabajos, poniéndolos en su conocimiento, de
acuerdo con las Clausulas Primera y Décimo Tercera. Si el Contratista dejase de notificar cualquier error
que haya descubierto, o que hubiera debido haber descubierto de acuerdo con la diligencia que le es
exigible segun el presente Contrato, debera hacer frente a los trabajos extraordinarios que sean necesarias
para solventar dichos errores.

13.11. El Contratista estara obligado a garantizar la dedicacion a las actividades del Servicio del personal
directivo, técnico, auxiliar y operario que consta en el Anexo n° 3 al presente Contrato.

13.12. Asimismo, el Contratista designara a las personas que asumiran, en su nombre, la direccion de los
trabajos necesarios para la realizacion del Servicio quienes deberan tener, en todo caso, poderes bastantes
para resolver cuantas cuestiones dependan de la Direccion del Servicio.

Las personas mencionadas en el parrafo precedente deberan dar cuenta a la Direccion del Servicio
siempre que pretendan ausentarse, en su caso, de la zona de realizacion de los trabajos incluidos en el
Servicio.

13.13. El Contratista respondera, en todo caso, de la capacidad, cualificacion profesional y disciplina de
todo el personal asignado al Servicio.

13.14. Sin perjuicio de lo anterior, tanto la idoneidad del personal del Contratista asignado a la realizacion
del Servicio, como su organizacion jerarquica y especificacion de funciones, serd libremente apreciada
por la Direccion del Servicio que tendra, en todo momento, la facultad de exigir del Contratista la
sustitucion, por causa justificada, de cualquier persona o personas adscritas a la realizacion del Servicio,
sin obligacion de responder de ninguno de los dafios que al Contratista pudiera causarle el ejercicio de
aquella facultad.

13.15. El Contratista no podra disponer, para la ejecucion de otros trabajos distintos de los propios del
Servicio, de los medios humanos y materiales que, de acuerdo con el Programa de Trabajos, se haya
obligado a destinar al mismo, salvo expresa autorizacion de la Direccion del Servicio.

La Direccion del Servicio podra ordenar la sustitucion de los medios humanos y materiales adscritos por
el Contratista al servicio que, por cualquier causa, no cumpla con el rendimiento programado siendo esta
sustitucion, en todo caso a cargo y de cuenta del Contratista.

13.16. Ademas del cumplimiento de las disposiciones vigentes, el Contratista adoptara, bajo su exclusiva

responsabilidad y vigilancia, todas las medidas necesarias para garantizar la mas absoluta seguridad del
personal del Servicio, de terceros y del propio Servicio en si.
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13.17. El Contratista dispondra, en su caso, de los medios, instalaciones y servicios auxiliares y de apoyo,
y detallados en los Anexos del presente Contrato.

13.18. La organizacion de los trabajos tendra que garantizar, en cualquier caso, un escrupuloso respeto a
los valores paisajisticos, medioambientales y ecologicos, respondiendo directa y exclusivamente el
Contratista de cualquier alteracion que, teniendo su origen en la conducta de cualquiera de las personas
que forman parte de su personal, implique demérito o agresion a dichos valores.

DECIMO CUARTA.- INFORMACION A PREPARAR POR EL CONTRATISTA.

14.1. El Contratista estara obligado a enviar a la Direccién del Servicio un comunicado mensual en el que
reflejara las actividades del Servicio ejecutadas en el mes y al origen, con sus valoraciones. En este
comunicado se consignaran también las incidencias mas significativas surgidas durante la realizacion del
Servicio. En cualquier caso, la Direccion del Servicio podra definir con mas detalle el contenido del
citado comunicado.

La Direccion del Servicio podra exigir al Contratista que libre comunicados especiales, bien sean diarios,
semanales o de otra periodicidad, con el contenido que aquella determine.

14.2. El comunicado mensual se recibird antes del dia 5 del mes siguiente a aquel al que el mismo se
refiera.

Los comunicados especiales se emitiran en el plazo que para cada caso se especifique.

14.3. La falta de de envio de las comunicaciones previstas en esta Clausula, o la demora en su envio,
daran lugar a la aplicacion de la correspondiente penalizacion en los términos previstos en la Clausula
Vigésimo Séptima de este Contrato.

14.4. El Contratista estara obligado, en cualquier caso, a facilitar a la Direccidon del Servicio cualquier
informacion que ésta le requiera referente a la realizacion del Servicio.

DECIMO QUINTA.- PUBLICACIONES Y REPORTAJES SOBRE LA REALIZACION DEL
SERVICIO.

15.1. El Contratista no podra, sin la previa autorizacion expresa y escrita de Acuamed, publicar noticias,
reportajes, planos, dibujos o fotografias del Servicio que estd realizando, ni autorizar a terceros su
publicacion.

15.2. Acuamed tendra derecho a reproducir, distribuir, comunicar publicamente, transformar y, en
cualquier forma, explotar directa o indirectamente, mediante acuerdos con terceros, cuantos reportajes
fotograficos, cinematograficos o de otra clase, crea oportunos respecto al Servicio en proceso de
ejecucion o que se haya ejecutado por el Contratista.

DECIMO SEXTA.- RIESGO DEL CONTRATO.

16.1. La ejecucion del Contrato se realizara a riesgo y ventura del Contratista, y, en consecuencia, las
Partes no reconocen virtualidad alguna a ninglin acontecimiento, de cualquier clase que sea, para anular,
dejar sin efecto, disminuir o modificar la obligacion del Contratista de ejecutarlo conforme a lo prevenido

en el mismo.

16.2. El Contratista estara obligado a realizar el Servicio de tal manera que se evite cualquier dafio o
perjuicio a los bienes publicos y/o privados, siendo, en todo caso, de su cuenta y cargo las
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indemnizaciones a que diese lugar o se derivasen de la realizacion del Servicio. Acuamed no tendra, en
ningun caso, responsabilidad por los dafios o perjuicios mencionados.

16.3. El Contratista respondera frente a Acuamed, no sélo de sus actos propios o de los de su personal,
sino también de la de sus subcontratistas, en los términos previstos en la legislacion vigente.

16.4. El Contratista respondera, de los dafios y perjuicios causados a Acuamed y/o a cualesquiera terceros
como consecuencia de la ejecucion del Contrato.

Si el Contratista descuidase la reparacion de los dafios causados, Acuamed podra adoptar, las medidas
necesarias para evitar o reparar los dafios causados. Estas medidas seran, en todo caso, de cuenta del
Contratista.

El Contratista sera responsable de cuantos perjuicios se deriven de las perturbaciones que se causen a las
comunicaciones, red viaria de todo tipo y servicios de cualquier clase, estando obligado a tener previstos
los medios precisos de investigacion previa de los que puedan quedar afectados, a fin de limitar la
afeccion a lo indispensable, asi como a proyectar y programar su sustitucion, en su caso.

DECIMO SEPTIMA.- OBLIGACIONES FISCALES, LABORALES, DE PROTECCION DEL
MEDIO AMBIENTE, DE SEGURIDAD Y SALUD Y SOCIALES.

17.1. EL Contratista asume expresamente la obligacion de cumplir, y hacer cumplir tanto a sus empleados
como a sus subcontratistas, en todo caso, las obligaciones que les correspondan en materia fiscal,
medioambiental, laboral, de seguridad social y de prevencion de riesgos laborales en virtud de este
Contrato y de las disposiciones legales aplicables en cada momento de a ejecucion del mismo.

17.2. A efectos de control del cumplimiento de las obligaciones mencionadas en el parrafo precedente,
tanto por el Contratista como por los subcontratistas de éste, y sin que ello implique, en ningln caso, que
Acuamed asuma responsabilidad alguna respecto de su cumplimiento, el Contratista estara obligado a
acreditar, siempre que sea requerido por Acuamed para ello, el cumplimiento de las mencionada
obligaciones, poniendo a disposicion de Acuamed, en cualquier momento, los documentos y
comprobantes que lo acrediten y que ésta solicite.

17.3. El Contratista asume expresamente la obligacion de cumplir y hacer cumplir, tanto a sus empleados
como a sus subcontratistas, durante la ejecucion del Contrato, todas las disposiciones legales vigentes en
materia de prevencion de riesgos laborales.

Acuamed podra exigir del Contratista, en cualquier momento, la retirada de las actividades del Servicio
de quienes infrinjan, en algin modo, las normas citadas en el parrafo precedente.

17.4. El Contratista sera responsable, con caracter unico y exclusivo, y sin que pueda trasladar tal
responsabilidad a Acuamed, de cualesquiera accidentes que pudiera sufrir el personal asignado al
Servicio, tanto propio del Contratista como de sus subcontratistas, o terceras personas, cOmo
consecuencia, directa o indirecta, de la realizacion de los trabajos objeto de este Contrato.

17.5. El Contratista se responsabilizara plenamente frente a las autoridades laborales, y exclusivamente
frente a Acuamed, de cualquier infraccion a las normas de seguridad en la que se pudiera incurrir durante
la realizacion de los trabajos contratados.

17.6. El Contratista estara obligado a prestar especial interés a la proteccion y conservacion, cuando le sea
de aplicacion, del terreno, edificaciones, entorno, aspectos medioambientales, y todos aquellos elementos
que puedan verse afectados por la ejecucion del presente Contrato. En particular, deberd cumplir
plenamente la legislacion medioambiental que resulte de aplicacion, en su caso, a la zona en que, en cada
momento se realice el Servicio.
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En todo caso el Contratista, cuando le sea de aplicacion:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

Tendra en cuenta el posible impacto medioambiental durante la realizacion del Servicio.

Considerara, desde el origen de la ejecucion del Contrato, la influencia que tendra en el Medio
Ambiente toda solucion técnica o estética, cuya seleccion dependa de él. En consecuencia esta
seleccion ha de estar presidida por un riguroso analisis de las posibles influencias en aquél, con
el objetivo de evitar, o minimizar, en todo lo posible, el impacto negativo sobre el medio
ambiente.

El Contratista optara por la alternativa en virtud de la cual el Servicio a realizar genere los menos
residuos posibles, residuos menos peligrosos y residuos menos costosos de gestionar, utilizando,
en la medida de lo posible, materiales reciclables y con el menor impacto ambiental posible.

El Contratista utilizara en la realizacion del Servicio materiales que consuman la menor energia
o utilicen la fuente energética mas limpia.

El Contratista perseguira en la realizacion del Servicio el objetivo de minimizar el consumo de
energia en la explotacion y elevados porcentajes de regeneracion de energia.

El Contratista utilizara en la realizacion del Servicio materiales ligeros que permitan reducir el
consumo energético.

El Contratista optara por la alternativa que permita el menor consumo de agua una vez iniciada
la ejecucion, en su caso.

El Contratista realizara el Servicio optando por la alternativa que genere la menor emision de
gases (a titulo meramente orientativo, gases de combustion interna), ruidos, vibraciones y

radiaciones electromagnéticas una vez que se inicie el uso.

Durante la realizacion del Servicio se evitara en lo posible la emision de fluidos, fibras o polvos
al Medio Ambiente.

El Contratista utilizara durante la ejecucion del Servicio, los materiales que produzcan el menor
impacto ambiental posible.

Asimismo, utilizar4d materiales seguros y resistentes al fuego.

El Contratista minimizara la utilizacidn de sustancias, materiales, o derivados de reconocida
escasez o dificil reposicion en la naturaleza.

13) No se utilizaran productos prohibidos, que contengan sustancias dafiinas, o productos sometidos

14)

15)

a restricciones (a titulo meramente orientativo, pero no enunciativo metales pesados y
disolventes (plomo, cadmio, haldégenos y sus derivados, CFC's, HCFC's, solventes clorados,
PVC, PCB, asbestos, amiantos, y en general todos los prohibidos por las normas en vigor en
cada momento).

Los cables, el aislamiento y la cubierta de los mismos estaran libres de halégenos.
Los equipos y sistemas (a titulo meramente orientativo, pero no enunciativo aire acondicionado,
sistema de extincion de incendios, y equipos de traccion de refrigeracion por agua) no crearan

por su confinamiento problemas de salud, no dafiaran la capa de ozono, y respetaran, en todo
caso, la legislacion aplicable, en cada momento.
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16) El Contratista optara por la alternativa que garantice las condiciones ambientales mas
confortables posibles, asi como la méaxima accesibilidad posible y utilizacion por personas que
presenten minusvalias o discapacidades.

17) El Contratista utilizara materiales que sean separables, identificables y potencialmente
reciclables. Los materiales utilizados susceptibles de ser incinerados o troceados, no emitiran
sustancias toxicas en presencia de fuego.

18) Los materiales plasticos utilizados seran reciclables, y las piezas realizadas con estos materiales
llevaran un sello, indicando esta cualidad, en su cara oculta.

19) Las emisiones a la atmosfera, descargas, en superficie y efluentes liquidos, resultantes de sus
actividades, no excedan de los valores definidos en las Pliego de Prescripciones Técnicas y/o, de
los prescritos por la Legislacion europea y espaiiola aplicable en cada momento de ejecucion del
Contrato.

17.7. Si como consecuencia de actuaciones originadas en la realizacion del Servicio, éste fuese
suspendido por infraccion de la legislacion medioambiental vigente en cada momento y lugar, el
Contratista no tendra derecho a ningun tipo de indemnizacion econdémica ni a prorroga alguna del Plazo
del Contrato, sin perjuicio de las acciones, de cualquier clase, que pudieran corresponder a Acuamed.

17.8. El Contratista estara obligado a incluir entre el personal destinado a la ejecucion del Contrato a
personas con dificultades particulares de insercion en el mercado laboral, cuya contratacion permita
eliminar las desigualdades existentes entre hombres y mujeres, combatir el paro, favorecer la formacion
en el lugar de trabajo u otras finalidades que se establezcan con referencia a la estrategia coordinada para
el empleo definida en el articulo 125 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea.

17.9. El incumplimiento de las obligaciones previstas en esta Clausula facultara a Acuamed para resolver
el Contrato.

DECIMO OCTAVA.- SUPERVISION E INSPECCION DEL SERVICIO.

18.1. Acuamed supervisara y podra inspeccionar en cualquier momento, mediante las personas que en
cada caso designe, el estado de realizacion del Servicio, sin perjuicio de las actuaciones de alta inspeccion
y control que, en su caso, pudiera realizar la Administracion del Estado a través de sus representantes.

18.2. La labor de supervision e inspeccion, cuyo ejercicio se reserva Acuamed, podra ser encomendada
por ésta a terceras personas fisicas o juridicas con la cualificacion precisa para la mejor apreciacion del
estado de desarrollo y calidad de cada una de las actividades o unidades del Servicio objeto de
supervision e inspeccion.

DECIMO NOVENA.- CONTROL DE CALIDAD.

19.1. Acuamed, mediante la Direccion del Servicio, realizara todos los reconocimientos, comprobaciones
y ensayos que crea oportunos, en cualquier momento, estando el Contratista obligado a facilitar al
maximo su realizacion, poniendo a disposicion de Acuamed todos los medios auxiliares y el personal que
resulten necesarios.

El Contratista no podra reclamar el pago de cantidad alguna por de interrupciones en la realizacion del
Servicio derivadas de estos reconocimientos, comprobaciones y ensayos.

19.2. El Contratista debera de cumplir en cantidad, tiempo y forma, lo sefialado en el Plan de

Aseguramiento de la Calidad, cuyo presupuesto, que sera integramente de su cargo, se detalla en el Anexo
n° 5 de este Contrato.
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Como consecuencia de lo previsto en el parrafo precedente, con independencia de la supervision del
control de calidad que lleve a cabo Acuamed, el Contratista estara obligado a realizar el control necesario
sobre la realizacion del Servicio, de acuerdo con lo establecido en su Plan de Aseguramiento de la
Calidad, a fin de garantizar el cumplimiento de las condiciones previstas en este Contrato, y/o de las
definidas, en cualquier caso, por la Direccion del Servicio, y que resulten necesarias, para alcanzar el
nivel adecuado en la calidad de la misma.

Estas actuaciones, en ningin caso, podran suponer un incremento del Precio y/o de los Precios por
Unidad.

19.3. En el momento de la recepcion del Servicio, el Contratista debera acreditar a Acuamed la ejecucion
del Plan de Aseguramiento de la Calidad.

19.4. El Contratista sera plena y exclusivamente responsable del resultado y calidad del Servicio que
ejecute, de acuerdo con lo establecido en los Documentos Contractuales, y ello aun cuando
desprendiéndose tal supuesta calidad de los controles y ensayos efectuados, la realidad no respondiera al
resultado tedrico de éstos.

VIGESIMA.- COMPROBACION POR PARTE DE ACUAMED. RECEPCION DEL SERVICIO.

20.1. Una vez finalizados todos los trabajos comprendidos en la Obra en los términos previstos en los
Documentos Contractuales y en las instrucciones recibidas por el Contratista de Acuamed y /o de la
Direccion del Servicio, y con el alcance detallado en el Pliego de Prescripciones técnicas particulares, se
procedera a la recepcion del Servicio (en adelante, la “Recepcion del Servicio”).

20.2. Acuamed fijard una fecha para, si fuese necesaria, la comprobacion conjunta del Servicio, que se
realizara con caracter previo a la Recepcion del Servicio.

A efectos de la comprobacion mencionada en el parrafo precedente, Acuamed designara a la persona o
personas que compareceran a la misma en su nombre. A esta comprobacion tendran que asistir,
necesariamente, representantes del Contratista con poderes suficientes.

En caso de que Acuamed considerase que el Servicio no se ha ejecutado conforme a lo dispuesto en los
Documentos Contractuales, o que el mismo tiene deficiencias, lo indicarad en forma razonada y escrita al
Contratista y éste, a tenor de esa comunicacion, deberd continuar su ejecucion o subsanar las deficiencias
hasta lograr que el Servicio se ajuste a los documentos sefialados.

En todo caso, de la comprobacion conjunta indicada en los parrafos anteriores se levantara el acta
correspondiente.

En caso de que, como consecuencia de la comprobacién conjunta del Servicio se considerase que el
mismo se encuentra correctamente ejecutado, se admitira que en la fecha indicada por el Contratista en la
comunicacion a que se refiere el parrafo segundo de la Clausula 18.1.1, ha finalizado el plazo de
realizacion del Servicio a los efectos de la posible aplicacion de la penalizacion prevista en la Clausula
Vigésimo Séptima de este Contrato.

20.3. En el plazo maximo de treinta (30) dias, a contar desde la fecha de la comprobacion conjunta del
Servicio, y caso de que éste fuese considerado apto para su Recepcion, Acuamed procedera con el
Contratista a dicha Recepcion, levantdndose un acta que serd firmada por Acuamed y por el Contratista.
Una vez firmada el acta de recepcion, comenzara el plazo de garantia previsto en la Clausula Vigésimo
Tercera.

La Recepcion del Servicio podra producirse aun cuando queden pendientes de realizacion aspectos que, a
juicio de Acuamed, no sean vitales para la utilizacion o aplicacion del Servicio, adjuntandose al acta de la
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Recepcion el listado correspondiente de actividades menores pendientes de terminacion y el plazo para la
ejecucion de cada una de ellas.

Efectuada la Recepcion del Servicio, se procedera a la liquidacion en los términos previstos en la
Cléausula Vigésimo Primera.

20.4. Cuando como resultado de la comprobacion conjunta del Servicio Acuamed apreciare que el mismo
no ha sido realizado conforme a los Documentos Contractuales, a las instrucciones dadas por Acuamed y
a las condiciones pactadas, Acuamed otorgard al Contratista un plazo méaximo para terminar su
realizacion en los términos mencionados en los anteriores documentos, identificando, a estos efectos, los
defectos y/o carencias observados, y dandole instrucciones precisas y detalladas al efecto.

Si transcurrido el plazo maximo otorgado por Acuamed al Contratista, y comprobado de nuevo el
Servicio, aquella considerase que el mismo no se ajusta a las condiciones previstas en los documentos
mencionados en el parrafo precedente, procedera a finalizar su realizacion o llevar a cabo su rectificacion
en la forma que estime oportuna, por cuenta y a cargo del Contratista y mediante la persona fisica o
juridica que considere conveniente.

En el supuesto mencionado en el parrafo precedente, se entendera a todos los efectos, y en especial en
cuanto al computo de las fechas previstas para la aplicacion de las penalizaciones por retraso, que el
Servicio debi6 finalizarse en el Plazo del Contrato, y que la misma se terminé en la fecha que resultaria
de afiadir a la fecha en que Acuamed se haga cargo del Servicio para su terminacion o rectificacion, el
plazo concedido al Contratista para completar la realizacion o corregir las deficiencias observadas.

20.5. En caso de que como consecuencia del resultado de la comprobacion conjunta a la que se ha venido
haciendo referencia, Acuamed advirtiese que algunas de las actividades incluidas en el Servicio no
cumplen estrictamente las condiciones previstas en los Documentos Contractuales, en las instrucciones
dadas por Acuamed o en las condiciones pactadas previstas en el contrato y que esas deficiencias, por su
escasa gravedad, fueran consideradas admisibles por Acuamed, ésta tendra la facultad de exigir su
rectificacion o de aceptarlas.

VIGESIMO PRIMERA.- LIQUIDACION.

21.1. Efectuada la Recepcion del Servicio, se procedera a la determinacion de las mediciones definitivas
de las actividades que lo componen, del valor total del Servicio ejecutado, y a su liquidacion atendiendo a
las condiciones econdmicas y de pago previstas en este Contrato.

21.2. Al acta de recepcion del Servicio se acompafiara un documento de valoracion del Servicio realmente
ejecutado en que se determinara el precio correspondiente a la parte del Servicio realmente ejecutado (en
adelante, el “Precio Final”).

21.3. El Precio Final se compondra por:

1. El presupuesto de ejecucion ofertado y aprobado por Acuamed.

2. El incremento o reduccion del Precio, que resulte, en su caso, de las Modificaciones del Contrato
aprobadas.

3. Elincremento correspondiente a la revision de precios, en el supuesto en que esta proceda, en los
términos previstos en la Clausula 4.2.

21.4. El Precio Final sera notificado al Contratista a los efectos de que este manifieste su conformidad al

mismo o formule las observaciones o reparos al mismo que tenga por conveniente en un plazo de treinta
(30) dias naturales, a contar de desde la fecha de la firma del acta de recepcion del Servicio.
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Si expirado el plazo de treinta (30) dias naturales mencionado en el parrafo precedente, el Contratista no
hubiera formulado observaciones ni reparos al Precio Final propuesto por Acuamed, se entendera, a todos
los efectos, que esta conforme con el mismo. En este caso, se llevara a cabo, conforme al Precio Final
aceptado por ambas Partes la correspondiente liquidacion.

Si dentro del plazo concedido al efecto, el Contratista hubiera formulado alguna observacion o reparo al
Precio Final notificado por Acuamed, esta decidira si la observacion o reparo formulados por el
Contratista estan justificados, en todo o en parte, o no lo estan, a efectos de la realizacion de la
correspondiente liquidacion.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el parrafo precedente, el Contratista tendra derecho a someter la
determinacion del Precio Final recogida en la correspondiente liquidacion a arbitraje en los términos
previstos en la Clausula Trigésimo Tercera.

21.5. El Precio Final serd aprobado por Acuamed, una vez se haya llegado con el Contratista a un acuerdo
sobre el mismo.

21.6. Expirado el Plazo de Garantia se procedera a emitir, en el plazo maximo de quince (15) dias
naturales, el acta de finalizacion del periodo de garantia, con las mismas formalidades sefialadas para la
Recepcion del Servicio, que sera firmada por Acuamed y por el Contratista, si no existen cuestiones a
dirimir sobre la utilizacion o aplicacion del Servicio ya realizado, dandose formalmente por finalizado el
periodo de garantia.

21.7. Acabado el periodo de garantia, se practicard, en su caso, una liquidacion complementaria, en la que
se hara constar el valor de los gastos generados durante dicho periodo en que hubiera podido incurrir el
Contratista, que fuesen expresa y directamente imputables a Acuamed, y que ésta hubiese autorizado, o
que figurasen incluidos en el Precio.

VIGESIMO SEGUNDA.- GARANTIAS.

22.1. El Contratista realizara los trabajos diligentemente, de acuerdo con las practicas habituales y reglas
del arte, y con los codigos y normas que sean de aplicacion a la fecha de la firma de este Contrato.

22.2. Antes del inicio del Servicio, el Contratista debera entregar a Acuamed un aval bancario en
concepto de garantia de fiel cumplimiento de su realizacién y de las responsabilidades que se deriven de
este Contrato, por un valor del [----] del Precio del Servicio. Este aval bancario queda incorporado al
Contrato como Anexo n° 7. Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en la Clausula 6.2.3.

22.3. El aval podra ser utilizado para cubrir cualquier responsabilidad en que pueda incurrir ¢l Contratista
y/o sus subcontratistas por los dafios y perjuicios que pueda sufrir Acuamed como consecuencia de
cualquier incumplimiento de las obligaciones que el Contratista ha asumido segun el presente Contrato.

22.4. En el supuesto de que por cualquier circunstancia, durante la vigencia del Contrato o en su Periodo
de Garantia, se viese disminuida la fianza o aval prestados por el Contratista, por haber sido hecha
efectiva alguna responsabilidad del mismo, el Contratista queda obligado a reponer nuevamente la fianza
o aval en la parte utilizada y dentro del plazo de los quince (15) dias siguientes al requerimiento que para
estos fines realice Acuamed. El incumplimiento de esta obligacion por el Contratista, dard derecho a
Acuamed a resolver el presente Contrato, con los efectos previstos en la Clausula 30.4.

22.5. Cumplido el Contrato, el aval se mantendra en favor de Acuamed durante el Periodo de Garantia
establecido en la Clausula Vigésimo Tercera para cubrir los perjuicios, dafios y gastos que pudieran
derivarse de defectos en los trabajos realizados. Transcurrido dicho plazo sin haberse registrado los
defectos mencionados, la fianza sera devuelta en un plazo maximo de siete (7) dias desde su finalizacion.
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VIGESIMO TERCERA.- PERIODO DE GARANTIA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
DURANTE EL PLAZO DE GARANTIA.

23.1. Una vez firmada el acta de recepcion del Servicio en los términos previstos en la Clausula
Vigésima, se iniciara el plazo de garantia que tendra una duracion de un (1) afio (en adelante, el “Plazo
de Garantia”).

23.2. Durante el Plazo de Garantia, el Contratista sera responsable en exclusiva de realizar, en su casoy a
su costa, todas las de correcciones, reparaciones y/o sustituciones que Acuamed, o quién esta designe,
considere necesarias para que el Servicio cumpla, totalmente, durante su utilizacion o aplicacion en el
momento de la finalizacidn del citado plazo, las condiciones previstas en los Documentos Contractuales,
asi como en las instrucciones dadas durante la ejecucion del Contrato por Acuamed al Contratista.

23.3. Quedan excluidas de las obligaciones de garantia que incumben al Contratista los desgastes, si los
hubiere, propios de la utilizacion del Servicio que se deban al uso ordinario y al normal funcionamiento
de las actividades incluidas en el mismo durante el Plazo de Garantia, asi como los desperfectos o daiios
derivados del mal uso del empleo del Servicio por parte del que se encargue del mismo.

23.4. Si el Contratista no procediese a realizar los trabajos de correccion, reparacion y/o sustitucion en el
Servicio a que estuviere obligado durante el Plazo de Garantia, a la mayor brevedad posible, Acuamed,
previa comunicacion por escrito al Contratista, podra realizar directamente, o encargar a cualesquiera
terceros la realizacion de aquellos.

En cualquier caso, la responsabilidad y el pago de los importes correspondientes a los trabajos ejecutados,
bien sean por el Contratista, bien por Acuamed, bien por terceros contratados por esta, seran de cuenta del
Contratista con la unica excepcion de las reparaciones que hayan tenido que realizarse como
consecuencia de dafios causados por terceros, siempre que se acredite, debidamente, el origen de los
mismos.

23.5. Durante el Plazo de Garantia quedara obligado el Contratista a prestar la colaboracion que se
considere necesaria para la correcta utilizacion o aplicacion del Servicio.

23.6. Al finalizar el Plazo de Garantia, la Direccion del Servicio comprobara que la utilizacion o
aplicacion del Servicio se ha efectuado sin generarse ningln tipo de problemas durante este periodo de
tiempo, extendiéndose, en este caso, la correspondiente acta de fin del Plazo de Garantia, que sera
firmada por Acuamed y por el Contratista.

23.7. El Contratista se obliga a aceptar, en su caso, la subrogaciéon de quien Acuamed designe en los
derechos y obligaciones que, en virtud del presente Contrato, le correspondan durante el Plazo de
Garantia.

VIGESIMO CUARTA.- SEGUROS.

24.1. Sin perjuicio de su responsabilidad bajo Contrato, y sin que esta clausula limite la misma, el
Contratista contratara y mantendra vigente por su cuenta y a su cargo en todo momento durante el curso
del presente Contrato y, con compaiiias de reconocido prestigio y en términos y condiciones de cobertura
a satisfaccion de Acuamed, los seguros descritos a continuacion. Cualquier rechazo por parte de Acuamed
de los términos y condiciones de cobertura propuestos por el Contratista, debera estar basado en motivos
razonados. Se entiende que los montos de dichos seguros nunca seran inferiores a los obligatorios segiin
las leyes y normas vigentes y que su mantenimiento no variara ninguna de las obligaciones de
indemnizacion establecida por Contrato.

Para estos seguros, el Contratista actuara como Tomador del Seguro, y tendran la consideracion de

asegurados, Acuamed como Promotor, sus filiales y/o participadas, Consorcios o0 UTE’s de los que forme
parte como Promotor, funcionarios adscritos al Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino
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relacionados con los trabajos, y cualquier otra parte con interés asegurable en lo que se refiere a sus
actividades relacionadas con la ejecucion del Servicio.

La contratacion de los seguros no eximira al Contratista de las obligaciones y responsabilidades derivadas
de la aplicacion del articulo 1591 parrafo 2° del Codigo Civil.

Los seguros a contratar son:

a) Seguro de Responsabilidad Civil para cubrir las reclamaciones de terceros por dafios materiales,
daiflos personales y sus consecuencias de los que el Contratista sea legalmente responsable, bien
sea directa, solidaria o subsidiariamente, y que sean consecuencia del desarrollo de sus
obligaciones conforme a lo establecido en el Contrato desde el inicio de los trabajos hasta la
expiracion del Periodo de Garantia establecido en la Clausula Vigésimo Tercera, y con la
obligacion de extender la cobertura en los casos de las extensiones previstas en dicha clausula. El
limite de esta poliza de seguro serd de un millon quinientos mil euros (1.500.000 €).

Las coberturas incluidas seran, al menos: Responsabilidad Civil Cruzada, Responsabilidad Civil
de Productos y/o Post-trabajos hasta veinticuatro (24) meses después de la entrega de los
trabajos, Responsabilidad Civil subsidiaria por el uso de vehiculos a motor, Responsabilidad
Civil derivada del ejercicio profesional del personal técnico y especialista en relacion contractual
del mismo, Responsabilidad Civil Contractual que no exceda de la legal, asi como la
Responsabilidad Civil del Contratista, por dafios personales causados a sus propios empleados o
de sus Subcontratistas — Responsabilidad Civil Patronal (en dicho caso con un sublimite de
trescientos mil (300.000) Euros por victima) por los que sea legalmente responsable.

b) Seguro de Responsabilidad Civil Obligatorio y Voluntario de Automoéviles: para cubrir toda
responsabilidad civil derivada de dafos materiales, dafios corporales y sus consecuencias,
derivada del uso de todos aquellos vehiculos necesarios para la ejecucion de este Contrato y que
tengan obligacion de tener seguro de automoéviles conforme a la legislacion que les sea aplicable.

¢) Seguro Obligatorio de Accidentes de Trabajo: para todo el personal del Contratista y de sus
subcontratistas, asi como cualquier otro seguro de contratacion obligatoria de acuerdo a la
legislacion durante el periodo de duracion del Contrato.

Con independencia de lo anterior, el Contratista podra suscribir los seguros complementarios que estime
necesarios para la total cobertura de sus responsabilidades seglin el Contrato.

24.2. Es obligacion y responsabilidad del Contratista exigir a cada subcontratista, que tenga concertados
los seguros obligatorios que sean exigibles por ley y otros similares (proporcionados al encargo de cada
subcontratista) a los estipulados en este Contrato para el Contratista con relacion a los trabajos de estos
subcontratistas, y aquellos otros que considere necesarios para garantizar el cumplimiento de las
obligaciones que le puedan ser exigidas conforme al presente Contrato. El incumplimiento de esta
obligacion no exime al Contratista de su responsabilidad frente a Acuamed, asumiendo el Contratista
cualquier diferencia entre los seguros solicitados al subcontratista y aquellos estipulados en este Contrato
para el Contratista.

24.3. Las polizas de seguros indicadas en las apartados a) y c) de la Clausula 24.1 deberan nombrar a
Acuamed como Asegurado Adicional, recibiendo las indemnizaciones si el riesgo que determina el
siniestro corresponde a Acuamed. Asimismo, en todas las polizas debera constar la clausula adicional por
la que la respectiva aseguradora renuncie expresamente a todo derecho de subrogacion contra Acuamed,
sus subsidiarias y su personal.

24.4. Antes del inicio de los trabajos, el Contratista proporcionard a Acuamed copia firmada por el
asegurador de las poélizas contratadas conforme a la Clausula 24.1.
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24.5. Acuamed podra solicitar el cambio de asegurador cuando el mismo no merezca confianza en virtud
de situaciones economicas y/o financieras sobrevinientes que demostraren un estado de insolvencia y/o
cualquier otra circunstancia que pusiera en duda la validez de la cobertura otorgada.

24.6. El coste de los seguros previstos en la Clausula 24.1 seré a cargo del Contratista en todos los casos.
Si se tratase de seguros con franquicia, el monto de la misma debera ser aprobado previamente por
Acuamed. Cualquier rechazo por parte de Acuamed de la franquicia propuesta, debera estar basado en
motivos razonados y teniendo en consideracion las condiciones del mercado asegurador. Asimismo,
cualquier diferencia que surja en el pago de las indemnizaciones, ya sea por franquicias y/o descubiertos
de los seguros que contrate, también debera ser soportada por el Contratista. En caso de que el siniestro
fuese total o parcialmente imputable a Acuamed, ésta reintegrard al Contratista el monto de la franquicia
que éste hubiese pagado en forma proporcional a su responsabilidad.

24.7. Si el Contratista no obtiene y/o no mantiene los seguros previstos en el Contrato, o no proporciona
los correspondientes certificados y las constancias de pago dentro de los treinta (30) dias siguientes al
inicio de los trabajos o de la fecha en que dicho seguro fuese requerido de conformidad con los riesgos
asegurados y los respectivos Programas de Ejecucion Parcial, Acuamed, tendrd derecho a procurar una
cobertura de seguros similar, cuyos costes seran cargados al Contratista y oportunamente descontados de
cualquier suma que Acuamed adeudase o, a su exclusivo criterio, podra resolver el Contrato por causas
imputables al Contratista, seglin se establece en la Clausula Trigésima.

24.8. El Contratista queda obligado a informar por escrito a Acuamed de cualquier incidencia que afecte a
la vigencia y condiciones de los seguros contratados. Asimismo el Contratista no podra solicitar ante la
aseguradora la anulacion, modificacion o enmienda material de las polizas suscritas sin el previo
consentimiento por escrito de Acuamed, lo que debera constar en las mismas pdlizas.

24.9. En el supuesto de que, de acuerdo con lo previsto en la Clausula Vigésimo Quinta se produjese una
Modificacion del Servicio con aumento de las actividades y del Precio, el Contratista estara obligado a
incrementar, en igual medida, el importe de la poliza de seguro contratado, suscribiendo, al efecto, las
correspondientes polizas de ampliacion de seguro. Estas poélizas que deberan cumplir los mismos
requisitos y suscribirse en los términos previstos en los parrafos anteriores.

VIGESIMO QUINTA.- MODIFICACIONES DEL SERVICIO.

25.1. Modificacion a instancia de Acuamed.

25.1.1. Durante la ejecucion del Contrato, Acuamed solo podra introducir modificaciones en el proyecto
vigente aprobado por razones de interés publico, siempre que sean debidas a necesidades nuevas o causas
imprevistas, justificindolo debidamente. Dichas modificaciones han de ser consensuadas y consentidas
por ambas Partes, debiendo constar dicho consentimiento de forma expresa.

25.1.2. Las modificaciones a acordar podran consistir en:

a) El aumento o disminucion de las cantidades de cualquier actividad del Servicio comprendida en
el Contrato.

b) El incremento del alcance de las actividades contratadas.

¢) La contratacion de nuevos trabajos complementarios con el objeto del presente Contrato, sin que
lo alteren.

d) La omision de cualquier actividad del Servicio.

e) La ejecucion de trabajos adicionales de cualquier indole, necesarios para la finalizacion del
Servicio.
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25.1.3. Las modificaciones acordadas por Acuamed se valoraran de acuerdo con lo establecido en la
Clausula Quinta mencionada anteriormente. Si la modificacion implica la ejecucion de una parte del
Servicio o de una nueva actividad, y de tal naturaleza que su importe no pueda determinarse atendiendo a
los Precios por Unidad recogidos en el Pliego de Clausulas Reguladoras y en la oferta del Contratista, el
precio de la nueva actividad se fijara en forma contradictoria y de acuerdo con lo especificado en la
Clausula 25.3.

25.1.4. En cuanto a la valoracion de las modificaciones acordadas debera cumplir que dicha valoracioén no
altere los criterios de solvencia exigidos en la fase de licitacion, de modo que se pudiera ver modificada la
concurrencia de las empresas que optaran a la contratacion.

25.1.5. Concurriendo los requisitos mencionados en esta Clausula, el Contratista quedara obligado a
ejecutar los trabajos acordados con estricta sujecion a las modificaciones aprobadas y comunicadas por
Acuamed, sin que la introduccion de la modificacion le de derecho a reclamar indemnizacion alguna, ni a
introducir otras modificaciones en el Contrato distintas de las que se establezcan expresamente.

25.2.  Procedimiento para la modificacion.
Cualquier modificacion del Contrato quedara sometida al cumplimiento del siguiente procedimiento:

a) El Director del Servicio elevara la relacion de las posibles modificaciones al 6rgano competente
de Acuamed para su conformidad, una vez acordadas por las Partes.

b) Aprobacion por el Consejo de Administracion de Acuamed que expresara los términos en que
haya de reformarse el Contrato, singularmente en lo que se refiere al plazo y precio.

25.3. Precios Contradictorios.

25.3.1. En caso de que en el desarrollo del Servicio se observara la necesidad de ejecutar alguna
actividad cuyo Precio por Unidad no estuviese recogido dentro de los Documentos Contractuales, se
formularad por la Direccion del Servicio el precio correspondiente a la nueva actividad. Este precio se
fijara, en su caso, sobre la base de los Precios por Unidad y su descomposicion recogidos en los
Documentos citados.

25.3.2. En caso de que no fuera posible determinar el precio de la nueva unidad de Obra con arreglo a los
Precio por Unidad indicados anteriormente, los nuevos precios se fijardn contradictoriamente entre
Acuamed y el Contratista (en adelante, el “Precio Contradictorio”).

En este supuesto, los Precios Contradictorios y los rendimientos correspondientes a los mismos se
deduciran (por extrapolacion, interpolacion o proporcionalidad) de los datos recogidos en los Documentos
Contractuales, siempre que sea posible.

En caso de discrepancia, se recurrira al arbitraje previsto en la Clausula Trigésimo Tercera del presente
Contrato.

25.3.3. En caso de que la actividad objeto de Precio Contradictorio se ejecutase antes de la determinacion
definitiva del citado precio, se certificarda en el mes correspondiente a aquel en que el Precio
Contradictorio hubiera sido propuesto por Acuamed.

25.3.4. Una vez alcanzado mutuo acuerdo sobre el Precio Contradictorio, o resuelto el arbitraje que lo
fije, Acuamed abonara o descontara la diferencia entre la cantidad abonada y la fijada contradictoriamente
o en el correspondiente laudo, incluyendo en la misma la actualizacion equivalente al tipo de interés
fijado Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen las medidas de lucha contra la morosidad
en operaciones comerciales.
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Fijado el precio, Acuamed podra abonar o descontar la diferencia correspondiente en el vencimiento
inmediato siguiente.

25.3.5. El Contratista estara obligado, en todo caso, a ejecutar las actividades no previstas en los
Documentos Contractuales y cuya ejecucion le ordene expresamente Acuamed, aun en el caso de
desacuerdo sobre el importe del precio de esta unidad, sometiéndose en tal supuesto, y, en todo caso, una
vez ejecutadas tales unidades, al sistema de fijacion de precios contradictorios y, en tltimo extremo, al
arbitraje previsto.

25.3.6. En todo caso, los Precios Contradictorios se referiran a la fecha de licitacion.

VIGESIMO SEXTA.- SUSPENSION TOTAL O PARCIAL DEL SERVICIO.

26.1. Acuamed podré ordenar, en cualquier momento, la suspension de la ejecucion de una determinada
parte o de un numero concreto de actividades del Servicio, o incluso del conjunto del mismo,
efectuandose, en tal supuesto, los correspondientes reajustes del Programa de Trabajos.

En caso de suspension de la ejecucion de los trabajos por causa no imputable al Contratista, este y
Acuamed estableceran, de forma contradictoria, los posibles perjuicios econémicos derivados de la
misma, excepto el caso en que se pueda establecer un nuevo Programa de Trabajos y su camino critico no
incremente el Plazo del Contrato en mas de quince (15) dias, caso este en el que el Contratista no podra
reclamar ningun tipo de coste extra o compensacion economica.

La suspension de la realizacion del Servicio dara lugar a la elaboracion de un nuevo Programa de
Trabajos, en el que se haran constar los trabajos ejecutados y el aumento del Plazo del Contrato, si la
suspension afectare al camino critico del Servicio. La cuantificacion, en su caso, de los perjuicios
economicos, no podra exceder de los realmente producidos y justificados por cada mes de incremento del
Plazo del Contrato, sin tener en cuenta la primera quincena.

26.2. Si la suspension fuese total, transcurrido un plazo de seis (6) meses, el Contratista tendra derecho a
la resolucion del contrato y a una indemnizacion del 6% del Precio de las Unidades que queden por
ejecutar, renunciando expresamente a cualquier otra indemnizacion que, por cualquier concepto, exceda
de la cifra resultante de aplicar el porcentaje antes sefialado sobre la parte del Servicio pendiente de
ejecucion.

VIGESIMO SEPTIMA.- PENALIZACIONES.
Las causas que motivan las penalizaciones que se desarrollan dentro de la presente Clausula, deben
quedar perfecta y completamente acreditadas documentalmente, de modo que puedan ser apreciadas

objetivamente y sin margen de discrecionalidad alguna por parte de Acuamed.

La aplicacion de las penalizaciones previstas en esta Clausula no eximira al Contratista de su
responsabilidad exclusiva y directa respecto a las consecuencias del incumplimiento.

Sin perjuicio de la facultad de Acuamed de resolver el Contrato en los supuestos previstos en la Clausula
Trigésima, aquella tendra derecho a aplicar al Contratista las siguientes penalizaciones:

27.1. Penalizacién por la existencia de defectos en la calidad del Servicio.
En caso de que existan defectos en la calidad del Servicio, que tengan su origen en el incumplimiento de
las condiciones recogidas los Documentos Contractuales y/o en las instrucciones de Acuamed o de la

Direccion del Servicio, el Contratista estard obligado a rehacer a su costa todas las actividades del mismo
que se encuentren en esta situacion.
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27.2. Penalizacién por deficiencias y/o retrasos en la informacion.

En el supuesto de que, existieran deficiencias en el contenido de la informacion que el Contratista esta
obligado a suministrar a Acuamed en virtud de lo dispuesto en este Contrato, y/o la informacion fuese
entregada con retraso a Acuamed la misma tendra derecho a imponer a aquel una penalizacion consistente
en el abono por parte del Contratista a Acuamed de (1.000,00) euros por cada incumplimiento y dia de
retraso sobre los plazos previstos para la entrega de la informacion que corresponda. La forma de hacer
efectiva esta penalizacion serd descontandola de la certificacion correspondiente al mes en el que se
produzca el incumplimiento.

27.3. Penalizacién por falta de cumplimiento del Plazo del Contrato.

Si el Plazo del Contrato se incumpliera, y el mismo resultare sobrepasado en mas de treinta (30) dias,
Acuamed impondra al Contratista una penalizacion consistente en una deduccion del dos por ciento (2%)
del Precio por cada porcentaje del diez por ciento (10%) en que el Plazo del Contrato resultare
incrementado. La forma de hacer efectiva esta penalizacion sera descontandola de la certificacion final.

La penalizacion establecida en el parrafo anterior, no sera de aplicacion cuando el retraso se deba a
Fuerza Mayor, o a causas imputables directamente a Acuamed.

27.4. Penalizacion por incumplimiento de los plazos parciales establecidos en el Programa de
Trabajos.

Acuamed impondra al Contratista una penalizacion en caso de que el mismo no entregue las actividades a
que esté obligado en los plazos parciales previstos en el Programa de Trabajos.

A efectos de cuantificar esta penalizacion se tendran en cuenta las actividades dejadas de entregar en los
plazos parciales previstos.

Esta penalizacion consistira en una cantidad equivalente al diez por ciento (10%) de la diferencia entre el
importe de la parte del Servicio que se debid entregar y certificar de acuerdo con lo dispuesto en el
Programa de Trabajos en el correspondiente trimestre natural y el importe del Servicio realmente
entregado y certificado.

El importe de esta penalizacion se deducira de la cantidad a pagar en virtud de la certificacion
correspondiente al mes en que se calcule la misma.

Al final de cada trimestre natural, y al expirar el Plazo del Contrato, se calculara la suma total
correspondiente a las penalizaciones por incumplimiento de los plazos parciales previstos en el programa
de Trabajos, a fin de actualizar la misma a la evolucion real de la realizacion del Servicio. En funcion del
resultado obtenido, se procedera a incrementar o reducir el importe de las penalizaciones impuestas por
este concepto, y a incrementar o deducir el importe que corresponda por razén de las mismas en las
correspondientes certificaciones.

27.5. Penalizacion por incumplimiento de 6rdenes y/o instrucciones de la Direccion del Servicio.

Si la Direccion del Servicio considerase que el incumplimiento por parte del Contratista o del personal a
cargo del mismo de las ordenes impartidas por aquellas durante la ejecucion del Contrato estd
perjudicando en forma grave o significativa el correcto desarrollo de las actividades del Servicio, aquella
podra dirigir a Acuamed una propuesta de penalizacion econdémica al Contratista, cada vez que se
produzca un incumplimiento de este tipo.

Recibida la propuesta de penalizacion, Acuamed si lo considera conveniente requerira al Contratista para

que cese en el incumplimiento de forma inmediata, e impondra a aquel una penalizacion por importe de
dos mil (2.000,00) euros por cada incumplimiento.
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Esta penalizacion se hara efectiva en el momento de liquidar la certificacion mensual correspondiente al
mes en curso, sin que sea recuperable aun cuando posteriormente a la imposicion de la misma al
Contratista se cumpliera la orden emitida, e inicialmente incumplida.

La aplicacién de tres penalizaciones por incumplimiento de 6rdenes y/o instrucciones de la Direccion del
Servicio comportara, ademas, y en todo caso, la obligacion del Contratista de sustituir al personal cuyo
incumplimiento hubiera dado lugar a la imposicion de la correspondiente penalizacion.

27.6. Limite de las penalizaciones.

La suma de las penalizaciones impuestas en aplicacion de lo previsto en las Clausulas 27.1, 27.2, 27.3,
27.4 y 27.5 tendrd como limite maximo cuantitativo el del veinte por ciento (20%) del Precio, todo ello
sin perjuicio del derecho de Acuamed a resolver el Contrato en los términos previstos en la Clausula
Trigésima.

27.7. Penalizaciones por incumpliendo de las obligaciones establecidas en materia de
subcontratacion, medioambiental y social.

En el caso de que el Contratista incumpliera los requisitos mencionados en los apartados a), b), ¢) y d) de
la Clausula 11.2 relativos a la subcontratacion, podra dar lugar, en todo caso, a la imposicion, por parte de
Acuamed, de una penalidad de hasta un cincuenta por ciento (50%) del importe del subcontrato, o,
incluso, a la resolucion del Contrato.

27.8. Penalizaciones por dafios y perjuicios.

El Contratista respondera de los dafios y perjuicios que durante la Asistencia para la ejecucion de las
obras se causen, bien sea a cualquier Administracion, a Acuamed, o a terceros, con motivo de la
realizacion de los trabajos que son objeto del presente Contrato o por los errores materiales, omisiones e
infracciones de preceptos legales, reglamentarios o contractuales en que el mismo haya incurrido,
imputables a aquél.

La indemnizacion derivada de la responsabilidad exigible al Contratista alcanzara el cincuenta por ciento
(50%) del importe de los dafios y perjuicios causados, hasta un limite maximo de cinco (5) veces el Precio
del Contrato y sera exigible dentro del término de diez (10) afios, contados desde la Recepcion del mismo
por Acuamed.

VIGESIMO OCTAVA.- FUERZA MAYOR.

No se considerara incumplimiento del Contrato y, por tanto, no habra lugar a resolver el mismo por esta
causa, en el supuesto de imposibilidad de cumplir con las obligaciones de las Partes si dicho
incumplimiento es originado por causas de Fuerza Mayor, en los términos definidos a continuacién. Si
concurriese un caso de fuerza mayor, ninguna de las Partes afectadas podra reclamar a la otra
responsabilidad alguna.

A los efectos del Contrato y de su ejecucion, se entiende por Fuerza Mayor aquella causa o circunstancia
de naturaleza imprevisible, o que siendo previsible fuera inevitable, que no dependa de la voluntad de las
Partes, escapando a su control, y que motive la imposibilidad directa de cumplir, en todo o en parte, con
las obligaciones prevenidas en el presente Contrato.

Si una situacion de Fuerza Mayor que afecta a la totalidad de las obligaciones esenciales de una de las
Partes en relacion con el presente Contrato, o a una parte sustancial de tales obligaciones, se prolonga
ininterrumpidamente en el tiempo por mas de tres (3) meses o en lapsos separados de tiempo por un
periodo acumulado de seis (6) meses, la Parte no afectada por la Fuerza Mayor podra, con un preaviso de
treinta (30) dias, resolver el Contrato. Dicha resolucion no eximira a las Partes del cumplimiento de las
obligaciones surgidas con anterioridad a la Fuerza Mayor.
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Si la Fuerza Mayor impidiera el cumplimiento de las obligaciones de alguna de las Partes solo
parcialmente, dicha Parte debera continuar cumpliendo con todas las demas obligaciones que no se vieren
afectadas por la Fuerza Mayor.

La Parte cuyo cumplimiento de obligaciones se viera afectado por Fuerza Mayor debera:

a) Tan pronto como sea posible, comunicar a la otra Parte el suceso causante de la situacion de
Fuerza Mayor, su naturaleza, las circunstancias en que se ha producido, el tiempo que se prevé
pueda prolongarse dicha situacion y las medidas que piensa adoptar para reducir, si fuera
posible, los efectos del suceso sobre el Contrato.

b) Realizar todos los esfuerzos a su alcance para reducir o eliminar los efectos de la misma respecto
del cumplimiento de sus obligaciones derivadas del presente Contrato.

c) Notificar de inmediato a la otra Parte, la desaparicion de la causa de Fuerza Mayor.

d) Volver a asumir de inmediato el cumplimiento de sus obligaciones en el momento de
desaparicion de la causa.

VIGESIMO NOVENA.- PROPIEDAD, RESERVA Y SIGILO.

Todos los trabajos que se realicen en cualquiera de las fases del Servicio, y los documentos a los que den
lugar, seran propiedad de Acuamed.

La informacion, datos o especificaciones facilitadas por Acuamed al Contratista y al personal a su
servicio o a los que hayan accedido, en ejecucion del Contrato, deberan ser consideradas por éstos como
estrictamente confidenciales, no pudiendo ser objeto, total o parcial, de publicaciones, copia, utilizacion,
cesion o préstamo a terceros.

El Contratista y el personal a su servicio adquieren la obligacion de custodiar fiel y rigurosamente la
informacion, documentacion o datos que se le entregue para la realizacion de los trabajos y, con ello, el
compromiso de que los mismos no lleguen, en ningun caso, a poder de terceras personas distintas a las
que se le indique expresamente por Acuamed, y no seran utilizadas mas que en la medida estrictamente
necesaria en la ejecucion del presente Contrato.

El Contratista y el personal a su servicio no podran acceder a aquellas informaciones, datos o
especificaciones que no se deriven estrictamente del Contrato.

Sin previa autorizacion escrita de Acuamed, el Contratista no podra publicar noticias, dibujos ni
reproducciones de cualquiera de los documentos relacionados con el Contrato, ni autorizar su publicacion
a terceros.

El incumplimiento de lo dispuesto en los dos parrafos anteriores por el Contratista y/o personal a su
servicio, sin perjuicio de las responsabilidades criminales que pudiesen ser exigibles por aplicacion de lo
dispuesto en el Articulo 199 del Cddigo Penal, podra ser causa de resolucion del Contrato y dara lugar a
la indemnizacion de dafios y perjuicios que pudiesen derivarse para Acuamed o para terceras personas.

Acuamed se reserva el derecho de tomar, reproducir, montar y editar y, de cualquier manera, explotar
directamente o mediante acuerdos con terceros, productos, graficos o audiovisuales preparados a partir de
los documentos desarrollados en cumplimiento del Contrato.

El Contratista no podra hacer uso publicitario del encargo relativo al Contrato y a cualquiera de sus
Anexos, sin la previa aprobacion de Acuamed.

TRIGESIMA.- RESOLUCION.
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30.1. Resolucion del contrato por causas imputables al Contratista.

Seran causas de resolucion del contrato imputables al Contratista:

a)

b)

c)
d)

g)

h)

i)

k)

D

m)

n)

La disolucion o extincion, por cualquier causa, de la sociedad adjudicataria del Servicio objeto
del presente documento, salvo en los supuestos de fusion, escision, aportacion o transmision.

La muerte del Contratista empresario individual, salvo que el contrato pueda seguir siendo
cumplido por sus herederos o sucesores.

La pérdida sobrevenida de capacidad para contratar con el sector publico del Contratista.

Incurrir el Contratista de forma sobrevenida en alguna de las prohibiciones para contratar con el
sector publico reguladas en el articulo 49 de la LCSP.

El incumplimiento de las condiciones de subcontratacion estipuladas en los apartados a), b), ¢) y
d) de la Clausula 11.2.

El incumplimiento por causas imputables al Contratista, del plazo total de realizacion del
Servicio, siempre que la demora exceda de sesenta (60) dias, o el incumplimiento de los plazos
parciales, cuando en los sucesivos reajustes del programa, se ponga en evidencia la
imposibilidad de finalizar la obra en el plazo total sefialado en el presente documento.

La existencia de graves deficiencias en el cumplimiento de las prescripciones técnicas y las
condiciones facultativas que rigen la realizacion del Servicio. Se calificaran como deficiencias
graves, ademas de las de «caracter técnico, todas aquellas que puedan repercutir

desfavorablemente en el plazo o duracion de las instalaciones, en su caso.

El incumplimiento por el Contratista de cualesquiera de las obligaciones materiales o formales
relativas al seguro.

La falta de la entrega por el Contratista de las garantias previstas en el presente Contrato o en el
Pliego de Clausulas Reguladoras de la licitacion.

La suspension de la ejecucion del Servicio por parte del Contratista por un periodo superior a un
(1) mes.

La determinacion de importes de penalizaciones por demora superiores al veinte por ciento
(20%) del importe del Contrato.

La cesion por el Contratista del Contrato sin previo acuerdo escrito de Acuamed.
La transmision, comprobada, de informacion a terceros imputable al Contratista.

El incumplimiento por parte del Contratista de cualesquiera otras obligaciones esenciales
establecidas en el Contrato.

30.2. Resolucion del contrato por causas imputables a Acuamed.

Seran causas de resolucion del contrato por causa imputable a Acuamed las siguientes:

a)

La disolucion o extincion de Acuamed, cualquiera que sea el motivo de tal supuesto, salvo en los
supuestos de fusion, escision, aportacion, transmision o sucesion de ésta por cualquier organo,
organismo o entidad.
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b) El desistimiento o la suspension del Contrato por plazo superior a un (1) afio, decidida
unilateralmente por Acuamed.

¢) Incumplimiento por parte de Acuamed de cualquiera de las obligaciones esenciales que ha
asumido en este Contrato.

d) Cuando Acuamed demorase sus obligaciones de pago por plazo superior a seis (6) meses y no
subsanase dicho incumplimiento dentro de los sesenta (60) dias desde la notificacion escrita del
Contratista reclamando el pago de dicha cantidad.

30.3. También puede ser causa de resolucion el mutuo acuerdo de las Partes.
30.4. Procedimiento para la resolucion del Contrato.

En cualquier caso, la resoluciéon del Contrato deberd ser acordada por Acuamed y notificarse al
Contratista por escrito, produciendo los efectos que se detallan a continuacion.

30.4.1. Efectos de la resolucion del contrato por causas imputables al Contratista.

La resolucion del Contrato por cualquiera de las causas mencionadas en la Clausula 30.1 debe venir
precedida en todo caso, de un requerimiento notarial previo de cumplimiento en un plazo inferior a quince
(15) dias habiles y solo en caso de ser desatendido dicho requerimiento seran de aplicacion los efectos de
la resolucion que se recogen a continuacion:

a) El Contratista entregara a Acuamed todos los trabajos realizados hasta la fecha de la resolucion,
los cuales se valoraran y abonaran segun el criterio del Director del Servicio, una vez
descontados los gastos que la resolucion ocasione a Acuamed y las penalizaciones que
corresponda aplicar. Como consecuencia de ello, se procedera a una liquidacion de los trabajos
realizados por el Contratista.

b) La existencia de cuestiones economicas por resolver, o la falta de acuerdo en la liquidacion, no
podran ser motivo para que el Contratista no entregue a Acuamed la totalidad de los trabajos
realizados hasta la fecha de la resolucion, pudiendo Acuamed continuar inmediatamente con el
cumplimiento del Contrato por el procedimiento que estime mas adecuado.

¢) Acuamed hara efectivos con cargo a la garantia definitiva, hasta donde ésta alcance, los dafios y
perjuicios que le haya causado el hecho motivador de la resoluciéon y que sean imputables al
Contratista, incluido el mayor coste en que haya tenido que incurrir por la contrataciéon con
terceros de los trabajos pendientes de ejecucion objeto del presente Contrato, notificando al
Contratista la pertinente relacion y liquidacion de tales dafios y perjuicios, sin detrimento del
derecho de Acuamed a todo el trabajo realizado hasta la fecha.

d) El Contratista y el personal a su servicio estd obligado al desalojo de las instalaciones ocupadas,
si fuesen propiedad de Acuamed, de modo que si no lo hiciese cada dia de retraso en el plazo de
desalojo, ya sea por las personas o por la maquinaria y enseres afectados por el mismo, dara
lugar a una penalizacion de tres décimas por ciento (0°3%) del Precio, como indemnizacion
preventiva de los dafios y perjuicios que por tal ocupacion se estuvieran causando a Acuamed,
indemnizacion ésta que serd automaticamente deducible de cualesquiera saldos y/o liquidaciones
que pudieran quedar pendientes a favor del Contratista, o realizable mediante ejecucion del aval
vigente en cada fase, pudiendo Acuamed, en defecto de tales saldos, exigir a dicho Contratista su
pago por via arbitral y/o judicial.

30.4.2. Efectos de la resolucion del contrato por causas imputables a Acuamed.
Sin perjuicio de que Acuamed o quien de ésta traiga causa, pueda ocupar la instalacion en el plazo de

treinta (30) dias tras la resolucion del Contrato, cuando la resolucion sea acordada por Acuamed a
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solicitud del Contratista por cualquiera de los motivos imputables a Acuamed recogidos en la Clausula
30.2, el citado Contratista podra exigir de Acuamed la inmediata liquidacion y abono o garantia mediante
aval bancario, de los derechos econdomicos que le asistan y/o de las sumas que hubiera devengado.

La liquidacion en este caso, se realizard en la forma prevista en el apartado a) de la Clausula 30.4.1. En
caso de desacuerdo en la valoracion de las liquidaciones, se estara a lo dispuesto en la Clausula
Cuadragésimo Primera sobre arbitraje de este Contrato.

En los supuestos contemplados en la Clausula 30.2, Acuamed tendrd que devolver al Contratista la
garantia definitiva prestada por éste, correspondiente a la fase en vigor, dentro del plazo de treinta (30)
dias contados desde la fecha de resolucion, salvo que existan causas contractuales que justifiquen la
denegacion de dicha devolucion de la garantia definitiva.

TRIGESIMO PRIMERA.- CESION Y SUBROGACION.

Se entenderad por cesion, a los efectos del contrato, la transmision de la posicién juridica que ostentan
cualquiera de las partes en el contrato.

31.1. Cesion de la posicion juridica de Acuamed.

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podran ser cedidos por Acuamed, total o
parcialmente, en cualquier momento de la ejecucion del contrato, a un tercero, sin necesidad de
consentimiento o autorizacion previa del Contratista.

En caso de cesion por Acuamed de los derechos y obligaciones dimanantes del contrato, el cesionario
quedara subrogado en la posicion juridica de Acuamed frente al Contratista, y este, por su parte, quedara
obligado tanto a aceptar la cesion que, en tal sentido, le serd comunicada por Acuamed, como a

formalizar cuantos documentos sean precisos para la efectividad de la misma.

El cesionario habra de ser, necesariamente, una entidad de Derecho Publico o privado vinculada o
dependiente de una Administracion Publica.

31.2. Cesion de la posicion juridica del Contratista.

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podran ser cedidos por el Contratista a un tercero,
siempre que concurran los requisitos siguientes:

a) Que Acuamed autorice, de forma previa y expresa, la cesion.

b) Que el cesionario tenga la capacidad para contratar con Acuamed prevista en la Clausula 7.1 del
Pliego y la solvencia prevista en la Clausula 7.2 del mismo —en todo caso, debera estar
debidamente clasificado cuando tal requisito haya sido exigible al cedente- y no esté incurso en
ninguna de las prohibiciones de contratar previstas en la Clausula 7.1.4.4 de aquél.

¢) Que la cesion se formalice entre Acuamed y el Contratista, a eleccion de aquella, en documento
privado o en escritura publica. Si la cesion se formalizare en escritura publica, seran de cuenta

del Contratista los gastos que origine su otorgamiento.

El cesionario quedara subrogado en todos los derechos y obligaciones que corresponderian al cedente.

TRIGESIMO SEGUNDA.- OTORGAMIENTO DE ESCRITURA.

32.1 El presente Contrato se formaliza en documento privado.
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32.2. Las Partes podran, no obstante, y en cualquier momento, compelerse reciprocamente al
otorgamiento de escritura publica.

33.3. Los gastos que ocasione el otorgamiento de la correspondiente escritura publica, en su caso, seran,
en todo caso, a cargo de la Parte que lo solicite la elevacion a publico.

Y en prueba de conformidad las Partes firman el presente Contrato, por duplicado en el lugar y fecha del
encabezamiento.

TRIGESIMO TERCERA.- REGIMEN DE RECLAMACIONES Y RECURSOS EN LA FASE DE
EJECUCION DEL CONTRATO. ARBITRAJE Y JURISDICCION.

33.1. Las Partes se comprometen a cumplir el presente Contrato de buena fe, resolviendo por medio de
negociaciones y acuerdos amistosos cualquier diferencia que pudiera surgir entre ellas respecto de la
aplicacion, desarrollo, cumplimiento, interpretacion y ejecucion del mismo. No obstante, es voluntad de
las Partes renunciar expresamente al fuero judicial y someter a arbitraje, del modo y con las condiciones
que se estipulen a continuacion, las cuestiones litigiosas que puedan surgir entre ellas en relacion con la
ejecucion del Contrato.

Se entiende por cuestiones litigiosas, a titulo enumerativo, cualquier punto, reclamacion, litigio o
controversia, cualquiera que sea su naturaleza, que constituya una diferencia entre las Partes y que estas
no puedan o no quieran solucionar por si mismas, tanto si se refiere a la formalizacion y consumacion del
contrato, su interpretacion, ejecucion, derechos y obligaciones derivadas del mismo o bilateralidad de las
prestaciones y cumplimiento, como si versa sobre su incumplimiento, ineficacia, vicios y sus
consecuencias, nulidad o anulacidn, resolucion o rescision.

33.2. Las posibles reclamaciones que pueda plantear el Contratista a Acuamed deberan presentarse
necesariamente dentro de los treinta (30) dias siguientes a la fecha en que se produzca el hecho que da
lugar a la reclamacion. A su vez, Acuamed esta obligado a fijar su posicion dentro de los treinta (30) dias
siguientes, de tal manera que si transcurrido dicho plazo no se hubiera producido una decision por parte
de Acuamed, debera entenderse como rechazada la reclamacion, debiendo el Contratista dentro de un
plazo de treinta (30) dias, si asi lo estima oportuno, cursar la peticion de iniciacion del arbitraje, ya que,
en caso contrario, se entendera que se renuncia a la reclamacion.

33.3. Las Partes acuerdan que los abonos correspondientes a las reclamaciones que puedan producirse
segun la Clausula 25.1, no devengaran intereses por demora durante el periodo comprendido entre la
ejecucion de los trabajos objeto de reclamacion y el pago de los mismos.

33.4. El arbitraje sera de derecho y su administracion se encomienda a la Corte Civil y Mercantil de
Arbitraje (CIMA) a la que se encomienda la administracion del arbitraje y la designacion de los arbitros
de acuerdo con su Reglamento y Estatuto.

Las partes se someten al Reglamento de Procedimiento de esa Corte y aranceles de la misma, que
manifiestan conocer, comprometiéndose por el presente a adoptar una actitud procesal de buena fe y a
cumplir las resoluciones y laudos arbitrales, sin perjuicio de los recursos legales que les asisten.

En consecuencia, se obligan reciprocamente a cooperar con la funcion arbitral, ayudando a la perfeccion
del arbitraje, a la definicion cabal de la diferencia y al establecimiento de su naturaleza, interna o
internacional, asi como a aportar, en el curso del procedimiento, cuantos documentos y pruebas sean en
cada momento pertinentes, y a sufragar con prontitud las provisiones de fondos y honorarios, gastos y
costas que la Corte les indique.

El conocimiento y la decision de las cuestiones litigiosas incumbiran a un colegio arbitral de tres arbitros,

pertenecientes a la Corte Civil y Mercantil de Arbitraje, que seran designados por su Presidente, de
acuerdo con los Estatutos de la misma, que las partes asimismo conocen.
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33.5. El sometimiento de las partes a arbitraje no faculta a ninguna de ellas para suspender el
cumplimiento de sus obligaciones segun este Contrato.

33.6. Sin perjuicio de lo dispuesto en la presente clausula arbitral, las controversias que pudieran surgir
entre las partes se resolveran por los Juzgados y Tribunales del orden jurisdiccional civil, que seran los
competentes para conocer de las cuestiones relacionadas con la ejecucion del Contrato.

Las Partes, caso de ejercitar acciones judiciales, se someten expresamente a la jurisdiccion y competencia

de los Juzgados y Tribunales de la Ciudad de Madrid, con renuncia igualmente expresa a cualesquiera
otros fueros que pudiesen corresponderles.
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