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CUADRO – RESUMEN 

 

A. CARACTERÍSTICAS DE LA CONTRATACIÓN. 

 

1. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN Y TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE. 

□ Al tratarse de la contratación de un servicio, cuyo valor estimado, teniendo en cuenta las eventuales prórrogas, es inferior 

a 214.000 euros, será un contrato NO sujeto a regulación armonizada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

22.1 b) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (en adelante, LCSP 2017). 

□ Al ser de importe inferior a 100.000 se seguirá el procedimiento previsto en el artículo 159 de la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público (en adelante, LCSP), procedimiento abierto simplificado.  

□ La adjudicación se realizará a la oferta que presente la mejor relación calidad-precio en virtud de los criterios de 

adjudicación económicos y cualitativos establecidos en el apartado 14 del presente cuadro resumen.  

a)  Lograr una mayor transparencia en la contratación pública. 

b)  Conseguir una mejor relación calidad-precio. 

Los criterios objetivos que se aplicarán para la adjudicación serán para cada lote: 

- Precio 

- Criterios de calidad automáticamente cuantificables  

□ El órgano de contratación podrá rechazar las ofertas que resulten anormalmente bajas de conformidad con lo dispuesto en 

el art. 149 LCSP. 

Atendiendo a la naturaleza o al objeto del contrato, se establecen los siguientes LOTES de ejecución independiente (art. 99.3 

LCSP): 

□ Lote nº 1. Dirección de obra. 

□ Lote nº 2: Coordinación de seguridad y salud  

Limitaciones sobre los lotes: 

□ Número de lotes para los que un mismo licitador puede presentar oferta: DOS. 

□ Número de lotes que como máximo pueden adjudicarse a cada licitador: DOS. 

 

 

2. COFINANCIACIÓN EUROPEA. 

No. 

 

3. DEFINICIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO Y NECESIDADES A SATISFACER. 

□ Objeto del contrato:  
 

Objeto del contrato: 
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El objeto del contrato es la realización del servicio de Dirección de Obra y la coordinación de seguridad y salud con el alcance 

definido en el Pliego de Prescripciones Técnicas. Las obras sobre las que se prestará este servicio son las obras contempladas 

en el “Proyecto Constructivo para la eliminación de la contaminación química en el embalse de Flix (Tarragona)”. La fecha de 

inicio del servicio es será un día después de la finalización del contrato vigente del servicio de Dirección de Obra que es el 31 

de agosto de 2020. La fecha prevista de finalización de las obras es el 31 de diciembre de 2020. Actualmente quedan pendientes 

las siguientes actuaciones del “Proyecto Constructivo para la eliminación de la contaminación química en el embalse de Flix 

(Tarragona)”. 

- Traslado y deposición de residuos en depósito controlado. 

- Depuración del agua del recinto confinado donde se han desarrollado los trabajos de extracción de residuos. 

- Mantenimiento de abastecimientos de emergencia.  

- Trabajos de seguridad y salud. 

- Desmontaje de las instalaciones y adecuación de la zona donde se han desarrollado los trabajos. 

- Sellado del depósito contralado. 

 

La codificación correspondiente a la nomenclatura, Vocabulario Común de los contratos (CPV) de la Comisión Europea es: 

 

Lote 1: Dirección de obras: CPV: 71311100-2 Servicios de asistencia en ingeniería civil 

Lote 2: Coordinación de seguridad y salud: CPV: 71317210-8 Servicios de Consultoría en Salud y Seguridad. 
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4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN, VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y PRECIO. 

□ Presupuesto base de licitación (IVA incluido) 

CIENTO DIECIOCHO MIL CIENTO VEINTISIETE EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS (118.127,41 €), de 

cuyo importe corresponde al IVA la cantidad de VEINTE MIL QUINIENTOS UN EUROS CON CUARENTA Y CINCO 

CÉNTIMOS (20.501,45 €), según el tipo vigente el 21%. No obstante, el IVA se ajustará automáticamente al vigente en cada 

momento. 

El presupuesto base de licitación de cada lote se indica a continuación: 

LOTE Nº 1. Dirección de obras: CIENTO SIETE MIL TREINTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS 

(107.037,52 €)   

LOTE Nº 2: Coordinación de seguridad y salud: ONCE MIL OCHENTA Y NUEVE EUROS CON OCHENTA Y NUEVE 

CÉNTIMOS (11.089,89 €). 

 

□ Valor estimado del contrato (sin IVA) 

NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS (97.625,96 €), 

sobre el que habrá de repercutirse el IVA, al tipo vigente del 21%. No obstante, el IVA se ajustará automáticamente al vigente 

en cada momento. 

En este importe se han tenido en cuenta los requerimientos contemplados en el art. 101 LCSP. 

El valor estimado del contrato de cada lote se incluye en la siguiente tabla: 

Lote nº 1. Dirección de las obras: 88.460,76  € = PBL sin IVA (88.460,76 €) + Prórrogas (0,00 €) + Modificaciones (0,00 €) 

Lote nº 2: Coordinación de seguridad y salud en fase de ejecución de las obras: 9.165,20 € =  PBL sin IVA (9.165,20 € ) + 

Prórrogas (0,00 €) + Modificaciones (0,00 €) 

El método de cálculo aplicado para calcular el valor estimado figura en la Cláusula 5ª del Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares. 

□ Determinación del precio:  

□ Por precios unitarios. 

□ Con independencia del valor estimado del contrato, en el precio se entenderá incluido el importe a abonar en concepto de 

Impuesto sobre el Valor Añadido, que en todo caso se indicará como partida independiente (artº 102.1 LCSP) 

□ Forma de pago: Mediante certificaciones mensuales según lo indicado en el pliego de cláusulas reguladoras. 

 

5. GARANTÍAS A DISPOSICIÓN DE LA SOCIEDAD. 

□ Provisional: No se exige en los dos lotes 

□ Definitiva: Cinco por ciento (5%) del presupuesto base de licitación, I.V.A. excluido por cada lote 

Se presentará de acuerdo a lo indicado en el artículo 108.1. de la LCSP. 

□ Complementaria: Cinco por ciento (5%) del precio final de adjudicación ofertado por el adjudicatario, I.V.A. excluido, 

a constituir en caso de que el adjudicatario hubiera formulado una oferta económica considerada 

inicialmente incursa en presunción de anormalidad. 

Se presentará de acuerdo a lo indicado en el artículo 108.1. de la LCSP. 
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6. DURACIÓN Y MODIFICACIÓN DEL CONTRATO. 

□ Plazo de ejecución del contrato 

Plazo:  

LOTE 1: El plazo para la ejecución de los trabajos incluidos en el Lote nº 1 es de SEIS (6) MESES. 

No obstante se definen los siguientes plazos parciales, que podrán coincidir temporalmente entre sí: 

 Dirección de las obras, durante el plazo de ejecución de las obras, estimado en cuatro (4) 

meses. 

 Asistencia técnica en la recepción y liquidación de las obras estimado en dos (2) meses 

después de finalizar las obras 

 

Por otra parte, el presente servicio es complementario del contrato de obras de “Eliminación de la 

contaminación química del embalse de Flix” existiendo una relación de dependencia y según lo 

establecido en el artículo 29.7 de la LCSP, tendrán una duración igual a la de los contratos de obras 

a los que están vinculados, más el plazo estimado para realizar los trabajos previos al inicio de la 

ejecución de la obra y proceder, una vez finalizada esta, a la medición general y a la redacción de los 

Proyectos as-built. La extensión de este contrato como consecuencia de la extensión de los contratos 

principales de ejecución de las obras no otorgará al contratista derecho a instar la resolución ni a la 

percepción de indemnización alguna como consecuencia de la extensión del plazo inicial, sin 

perjuicio de los reajustes en relación con la dedicación de medios y personal que sean necesarios 

durante la vigencia del contrato. 

 

LOTE 2: El plazo para la ejecución de los trabajos incluidos en el Lote nº 2 es de CUATRO (4) 

MESES. 

 

Por otra parte, el presente contratos de servicios es complementario del contrato de obras de 

“Eliminación de la contaminación química del embalse de Flix” existiendo una relación de 

dependencia y según lo establecido en el artículo 29.7 de la LCSP, tendrán una duración igual a la de 

los contratos de obras a los que están vinculados. La extensión de este contrato como consecuencia 

de la extensión de los contratos principales de ejecución de las obras no otorgará al contratista derecho 

a instar la resolución ni a la percepción de indemnización alguna como consecuencia de la extensión 

del plazo inicial, sin perjuicio de los reajustes en relación con la dedicación de medios y personal que 

sean necesarios durante la vigencia del contrato 

 

 

Información sobre 

prórrogas: 

No se prevén prórrogas para ambos lotes. 

 

□ Modificaciones previstas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares: : (art. 207 LCSP) 

No hay modificaciones previstas. 
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7. ADMISIBILIDAD DE VARIANTES Y MEJORAS. 

Admisión de soluciones variantes:  

□ SI 

⊠ NO 

       Admisión de mejoras: 

□ SI 

⊠ NO 

 

8. PUBLICIDAD DE LA LICITACIÓN. 

□ Anuncio de Licitación: Los anuncios de licitación del contrato contendrán la información recogida en el Anexo III LCSP. 

□ Existencia de requisitos de publicidad en el Perfil de contratante de AcuaMed en la Plataforma de Contratación 

del Sector Público: SI.  

□ Existencia de requisitos de publicidad en el DOUE: No, de conformidad con el artículo 135.1 LCSP al carecer Acuamed 

de la naturaleza de Administración Pública y no estimarse conveniente por el órgano de contratación.  

□ Existencia de requisitos de publicidad en el BOE: No, de conformidad con el artículo 135.1 LCSP al carecer Acuamed 

de la naturaleza de Administración Pública. 

□ Publicidad en la página web de AcuaMed: Sí (www.acuamed.es).  

 

9. DOCUMENTOS QUE TIENEN CARÁCTER CONTRACTUAL 

Los documentos que revisten carácter contractual vienen relacionados en la cláusula 4 del Pliego Cláusulas Administrativas 

Particulares 

 

B. PARTICIPACIÓN EN LA LICITACIÓN. 

 

10. DISPOSICIONES RELATIVAS AL PROCEDIMIENTO. 

□ Información general: La presentación de la correspondiente oferta presupone la aceptación incondicionada, por parte del 

ofertante, de todas las cláusulas, sin salvedad, de este Cuadro-Resumen, del Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares, del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y de todos sus Anexos. 

El acceso a la información relativa al presente procedimiento de licitación se efectuará a través del Perfil de contratante de 

AcuaMed incluido en la Plataforma de Contratación del Sector Público, así como en la página web de AcuaMed 

(www.acuamed.es). 

□ Idioma: Español 

□ Confidencialidad:  

□ Sin perjuicio de las disposiciones legales y del pliego relativas a la publicidad de la adjudicación y a la información que 

debe darse a los licitadores, el órgano de contratación no podrá divulgar la información facilitada por los empresarios que 

estos hayan designado como confidencial; este carácter afecta, en particular, a los secretos técnicos o comerciales, a los 

http://www.acuamed.es/
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aspectos confidenciales de las ofertas y a cualesquiera otras informaciones cuyo contenido pueda ser utilizado para falsear 

la competencia, ya sea en ese procedimiento de licitación o en otros posteriores. 

 

El deber de confidencialidad del órgano de contratación así como de sus servicios dependientes no podrá extenderse a todo 

el contenido de la oferta del adjudicatario ni a todo el contenido de los informes y documentación que, en su caso, genere 

directa o indirectamente el órgano de contratación en el curso del procedimiento de licitación. Únicamente podrá 

extenderse a documentos que tengan una difusión restringida, y en ningún caso a documentos que sean públicamente 

accesibles. 

 

El deber de confidencialidad tampoco podrá impedir la divulgación pública de partes no confidenciales de los contratos 

celebrados, tales como, en su caso los plazos finales de ejecución de la obra, las empresas con las que se ha contratado y 

subcontratado, y las partes esenciales de la oferta y las modificaciones posteriores del contrato, respetando en todo caso lo 

dispuesto en el Reglamento Europeo General 2016/679, de27 de abril, relativo a la protección de las personas físicas en lo 

que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 

95/46/CE y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos 

Digitales, o cualquier otra disposición en materia de protección de datos de la Unión Europea o de los Estados Miembros 

 

El contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la que tenga acceso con ocasión de la 

ejecución del contrato a la que se le hubiese dado el referido carácter en los pliegos o en el contrato, o que por su propia 

naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se mantendrá de forma indefinida, salvo que los pliegos o el contrato 

establezcan un plazo distinto 

 

 

Protección de datos: AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRÁNEAS, S.M.E, S.A. (en adelante, “AcuaMed”), en cumplimiento 

del Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y y de Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas 

físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (“RGPD”), a la Ley Orgánica 3/2018, 

de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD) o cualquier otra disposición en 

materia de protección de datos de la Unión o de los Estados Miembros, le informa que AcuaMed es el Responsable del tratamiento de 

todos los datos personales que nos facilite, siendo los datos de esta entidad: Aguas de las Cuencas Mediterráneas, S.M.E.,S.A., 

(Acuamed), sociedad estatal, con domicilio social en Madrid, calle Albasanz nº 11, CP 28037, C.I.F A 83174524 y dirección de contacto 

del delegado de protección de datos : protecciondatos@acuamed.es. 
Los datos personales serán tratados con la exclusiva finalidad de cumplir y gestionar las relaciones contractuales y licitaciones de 

ejecución de proyectos, o servicios, así como la contabilización de las correspondientes transacciones económicas que AcuaMed realice. 
Los citados datos personales podrán ser comunicados a entidades bancarias para la tramitación de los pagos o cobros, a la Agencia 

Tributaria para tramitaciones y declaraciones fiscales y, en su caso, a órganos administrativos o judiciales para el cumplimiento de 

obligaciones legales o en contestación a requerimientos emitidos por dichos órganos. Asimismo, terceros interesados en los 

procedimientos podrán tener acceso a datos personales que obren en el mismo, cuando sea necesario y acrediten legitimación, en relación 

con la obra objeto de licitación. 
Salvo que se indique expresamente lo contrario, los datos solicitados serán necesarios para las finalidades descritas por lo que la negativa 

a facilitarlos imposibilitará la ejecución de la relación contractual. 
La base legal de los tratamientos es la ejecución de las relaciones contractuales o aplicación de medidas precontractuales, así como el 

cumplimiento de la normativa administrativa, tributaria u otras disposiciones legales aplicables. 
Los datos personales recabados se conservarán por todo el tiempo de duración de las relaciones precontractuales o contractuales, siendo 

suprimidos a su finalización. Una vez producida dicha finalización, los datos personales se mantendrán bloqueados durante los plazos 

de prescripción de las posibles responsabilidades de conformidad con lo establecido por la legislación aplicable. 
El LICITANTE garantiza que habrá informado expresamente a los empleados, personas dependientes o cualquier otro interesado cuyos 

datos personales facilite a AcuaMed, con carácter previo a dicha comunicación, del tratamiento de sus datos en los términos previstos 

en la presente cláusula y que habrá cumplido adecuadamente con el resto de obligaciones que se deriven de la normativa vigente en 

materia de protección de datos personales para llevar a cabo dicha comunicación, incluida la obtención del consentimiento de los 

http://www.acuamed.es/
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interesados en caso de ser necesario. El LICITANTE, mantendrá completamente indemne a AcuaMed de cualquier daño o perjuicio que 

se derive para ésta del incumplimiento por parte del LICITANTE de las citadas obligaciones. 
Los interesados podrán solicitar a AcuaMed confirmación sobre si sus datos personales están siendo tratados, y en caso afirmativo, 

acceder a los mismos. Asimismo, pueden solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, su supresión cuando entre otros 

motivos, ya no sean necesarios para los fines para los que se recogieron. 
En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los 

conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. Los interesados también podrán oponerse al tratamiento de sus datos en 

determinadas circunstancias. En estos supuestos, AcuaMed dejará de tratar los datos, salvo que prevalezcan motivos legítimos 

imperiosos, o para el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones. Por último, cuando sea procedente, se podrá ejercitar el derecho 

de portabilidad para obtener los datos en formato electrónico o para que transmitan los mismos a otra entidad. 
En el presente contrato NO SE PREVÉ LA CESIÓN DE DATOS POR PARTE DE ACUAMED AL CONTRATISTA salvo aquellos 

datos necesarios para la formalización y ejecución del contrato concerniente a los datos identificativos y de contacto profesional de los 

responsables legales, del contrato o empleados necesarios para la correcta ejecución del contrato. Esta comunicación implicará que tan 

sólo pueda ser utilizados en el marco del presente acuerdo y sin que se permite un tratamiento para una finalidad distinta. 
En el supuesto en que se produzca una cesión de datos por parte de AcuaMed al contratista será necesario observar las previsiones 

contenidas en el Real Decreto Ley 14/2019 de 31 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes por razones de seguridad pública 

en materia de administración digital, contratación del sector público y telecomunicaciones. 
Para el ejercicio de los derechos mencionados anteriormente, deberá dirigir comunicación por los siguientes canales, acompañando 

fotocopia de su DNI o cualquier otro documento que permita acreditar su identidad: 
 Por carta a la dirección: AcuaMed. C/Albasanz, 11. 28037 Madrid. 
 Por correo electrónico: protecciondatos@acuamed.es. 

Por último, se informa igualmente del derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos en caso de 

que tenga conocimiento o considere que un hecho pueda suponer un incumplimiento de la normativa aplicable en materia de protección 

de datos, o ponerse en contacto de Delegado de Protección de datos protecciondatos@acuamed.es. 
 

□ Obligación de suministrar información:  

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4, “Obligación de suministrar información”, de la Ley 19/2013, de 

transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, los adjudicatarios de contratos del sector público, en los 

términos previstos en el respectivo contrato, estarán obligados a suministrar a la Administración, organismo o entidad de las 

previstas en el artículo 2.1 de la citada Ley a la que se encuentren vinculados por el Contrato, previo requerimiento, toda la 

información necesaria para el cumplimiento por aquéllos de las obligaciones previstas en el título I de la Ley 19/2013. 

 

11. PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

□ Información general: 

- Cada licitador podrá presentar una única oferta, bien sea individual o conjunta con otros licitadores por LOTE. La 

presentación de varias ofertas a un mismo LOTE en las que intervenga un mismo licitador determinará la invalidez 

automática de todas ellas. 

- Una vez presentada la oferta no podrá ser retirada, salvo justificación debidamente apreciada por Acuamed, y en todo 

caso nunca antes del acto de apertura de la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos. 

- Contacto: correo electrónico: contratacion@acuamed.es 

. 

□ Lugar: La presentación de ofertas y las comunicaciones con el contratista se realizarán a través de la Plataforma de 

Contratación del Estado. No obstante, para cualquier aclaración se podrán dirigir a las Oficinas de AcuaMed, C/ Albasanz, 

11 28037 Madrid, 

□ Plazo: Hasta el día y hora indicados en los anuncios de la licitación.  

Forma:  

 

http://www.acuamed.es/
mailto:protecciondatos@acuamed.es
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Los licitadores deberán preparar y presentar obligatoriamente sus ofertas de forma telemática a través de la Plataforma 

de Contratación del Sector Público (https://contrataciondelestado.es), de acuerdo con lo previsto en la “Guía para la 

Preparación y Presentación de ofertas” que se podrá encontrar en el perfil del contratante de ACUAMED alojado en la 

web de la Plataforma de Contratación del Sector Público. En la citada guía se documenta cómo el licitador debe preparar 

y enviar la documentación y los sobres que componen las ofertas mediante la “Herramienta de Preparación y Presentación 

de Ofertas” que se pone a su disposición y que se arrancará automáticamente en su equipo local siguiendo las 

instrucciones que figuran en la guía de referencia. A estos efectos, es requisito inexcusable ser un usuario registrado de 

la Plataforma de Contratación del Sector Público y rellenar tanto los datos básicos como los datos adicionales (Ver la 

“Guía para empresas y autónomos” disponible en el perfil del contratante de ACUAMED alojado en la web de la 

Plataforma de Contratación del Sector Público). En el presente procedimiento de licitación no se admitirán aquellas 

ofertas que no sean presentadas a través de los medios descritos. Las ofertas deberán enviarse obligatoriamente a través 

de la “Herramienta de Preparación y Presentación de Ofertas” antes de la finalización del plazo para la presentación de 

ofertas indicado en el anuncio. La Herramienta de Preparación y Presentación de Ofertas no se encontrará disponible una 

vez alcanzada la fecha (y hora) final de presentación de ofertas. Los licitadores presentarán sus solicitudes y ofertas 

conforme a lo establecido en estos pliegos mediante los sobres virtuales indicados, a continuación: 
 
Estos archivos se nombrarán como sobre único. 
 

Contenido: 
 
Sobre ÚNICO: DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PREVIOS 

ASÍ COMO DOCUMENTACIÓN VALORABLE CONFORME A CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE LA 

MERA APLICACIÓN DE FÓRMULAS. Se incluirá la documentación indicada en los epígrafes correspondientes que 

se indican en el apartado 14 del presente Cuadro de Características. 

 
La oferta electrónica y cualquier otro documento que la acompañe deberán estar firmados electrónicamente por alguno 

de los sistemas de firma admitidos por el artículo 10 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
 
Para garantizar la confidencialidad del contenido de los sobres hasta el momento de su apertura, la herramienta cifrará 

dichos sobres en el envío. 
 

Una vez realizada la presentación, la herramienta proporcionará a la entidad licitadora un justificante de envío, 

susceptible de almacenamiento e impresión, con el sello de tiempo. 
 
 

  

12. CONTENIDO DEL SOBRE ÚNICO 

12.1. Documentación 

 

12.1.1. Declaración o declaraciones responsables. 

Las proposiciones deberán ir acompañadas de una declaración responsable (conforme al modelo incluido en el Anexo I), que 

deberá estar firmada y con la correspondiente identificación, en la que el licitador ponga de manifiesto lo siguiente: 

http://www.acuamed.es/
https://contrataciondelestado.es/
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 Que la sociedad está válidamente constituida y que conforme a su objeto social puede presentarse a la licitación, así 

como que el firmante de la declaración ostenta la debida representación para la presentación de la proposición y de 

aquella. 

 Se deberá presentar declaración sobre la pertenencia o no a un grupo de empresas, con expresa declaración de si 

concurren otras empresas del mismo grupo a los efectos de conocer si empresas del mismo grupo han presentado 

proposiciones. 

 Información sobre el poder de dirección y el poder de representación. 

 Que no está incursa en prohibición de contratar de acuerdo con el artículo 71 LCSP por sí misma, ni por extensión 

como consecuencia de la aplicación del artículo 71.3 LCSP. 

 Declaración de Conformidad con las condiciones del contenido del pliego y fechas de comienzo, finalización del 

Contrato y compromiso de disponibilidad de resolución de incidencias durante el periodo de garantía indicado en el 

apartado 25 del presente cuadro resumen. 

 Declaración responsable indicando que cumple con los criterios de solvencia económica y financiera y técnica y 

profesional indicados en los apartados 12.2 y 12.3 del presente Cuadro Resumen. 

 Inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado. La acreditación de lo anterior se 

efectuará según lo dispuesto en el artículo 96.3 LCSP. 

En caso de UTE a la declaración o declaraciones a que se refiere en los párrafos anteriores, se incluirá el compromiso de 

constituir la unión temporal por parte de los empresarios que sean parte de la misma de conformidad con lo exigido en el 

apartado 3 del artículo 69 LCSP, haciéndose constar los datos relativos al representante o apoderado único de la unión temporal 

con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del 

mismo. 

De igual forma, el licitador deberá acreditar si cuenta con alguna de las circunstancias fijadas en el punto 14 del presente cuadro 

de características a efectos de desempate de ofertas.  

Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar a las que se refieren los apartados 

siguientes, deberán concurrir en la fecha final de presentación de ofertas y subsistir en el momento de perfección del contrato. 

En todo caso, el licitador que resulte adjudicatario deberá acreditar su capacidad jurídica y de obrar, así como de la aptitud 

para contratar y la acreditación de la solvencia técnica y profesional, cuando sea requerido por el órgano de contratación, en 

los términos previstos en los apartados 12.2 y 12.3. 

12.1.2. Criterios evaluables mediante la mera aplicación de fórmulas. 

Los licitadores incluirán la documentación que deba ser valorada conforme a criterios cuantificables mediante la mera 

aplicación de fórmulas y que se especifican en el apartado 14 de este Cuadro de Características. Se presentará conforme al 

modelo de proposición económica incluido en el Anexo II, al modelo de declaración para el Lote 1 incluido en el Anexo VI y 

al modelo de declaración para el Lote 2 incluido en el Anexo VII. 

 

12.2. Acreditación de la solvencia económica y financiera. 

 

En tanto esté vigente la recomendación de 24 de septiembre de 2018, de la Junta Consultiva de Contratación pública del Estado, 

se solicitará al licitador que resulte adjudicatario, así como a aquellos licitadores que no presenten el ROLECE la siguiente 

documentación. La solvencia económica y financiera del empresario se acreditará por los siguientes medios:  

La solvencia económica y financiera del empresario deberá acreditarse por cualquiera de los siguientes medios:   

http://www.acuamed.es/
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a) Volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiera el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres 

últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario y de presentación 

de las ofertas. El volumen anual mínimo para tomar parte en la presente licitación de cada lote se indica en la siguiente 

tabla, y se corresponde con una vez y media el valor medio del contrato, para cada lote: 

1. Lote nº 1. Dirección de obras                                                                                                   132.691,14 € 

2. Lote nº 2: Coordinación de seguridad y salud en fase de ejecución de las obras                      13.747,80 € 

que supone una vez y media el valor anual medio del contrato para cada LOTE, cumpliéndose lo indicado en el artículo 

87 de la LCSP.  

b) Justificante de la existencia de un seguro de responsabilidad civil por riesgos profesionales por importe igual o superior 

a 150.000€ para ambos lotes.    

 

La acreditación documental de la suficiencia de la solvencia económica y financiera del empresario se efectuará mediante la 

aportación de los certificados y documentos que para cada caso se determinen reglamentariamente, de entre los siguientes: 

certificación bancaria, póliza o certificado de seguro por riesgos profesionales, cuentas anuales y declaración del empresario 

indicando el volumen de negocios global de la empresa. En todo caso, la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y 

Empresas Clasificadas del Sector Público acreditará frente a todos los órganos de contratación del sector público, a tenor de lo 

en él reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de solvencia económica y financiera del empresario. La acreditación 

del requisito del Seguro de Responsabilidad Civil se efectuará por medio de certificado expedido por el asegurador, en el que 

consten los importes y riesgos asegurados y la fecha de vencimiento del seguro, y mediante el documento de compromiso 

vinculante de suscripción, prórroga o renovación del seguro, en los casos en que proceda. La solvencia económica y financiera 

que se exige no podrá suponer en ningún caso un obstáculo a la participación de las PYMES en el procedimiento de 

adjudicación. 

 

En caso de Unión Temporal de Empresas cada uno de los componentes de la Unión deberá acreditar lo anterior de modo que 

el órgano de contratación pueda apreciar la proporción entre la solvencia de cada componente y su porcentaje de participación 

en la unión. 

 

12.3. Acreditación de la solvencia técnica o profesional. 

En tanto esté vigente la recomendación de 24 de septiembre de 2018, de la Junta Consultiva de Contratación pública del Estado, 

se solicitará al licitador que resulte adjudicatario, así como a aquellos licitadores que no presenten el ROLECE la siguiente 

documentación 

 

Lote nº 1:  Dirección de obras 

La solvencia técnica o profesional de los licitadores se apreciará mediante los siguientes medios: 

 

 

a) Se exige acreditar un número superior o igual a TRES (3) direcciones de obra similares (relacionadas con proyectos de 

tratamiento de residuos o descontaminación, y desmantelamiento de instalaciones). En casos de UTE, será preciso que 

cada empresa acredite al menos una (1) dirección de obra similar tal como ha quedado definida. 

b) Los servicios o trabajos efectuados se acreditarán en la forma establecida en el art. 90.1 a) LCSP, mediante certificados 

expedidos o visados por el Órgano competente (originales o con la documentación fehaciente que acredite disponer de 

ellos), cuando el destinatario sea una entidad del sector público; cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un 

certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una declaración del licitador. En su caso, estos 

certificados serán comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad competente. 

 

http://www.acuamed.es/
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En casos de presentarse en UTE, la solvencia anterior se alcanzará por acumulación. Adicionalmente, en caso de que los 

trabajos acreditados se hubieran realizado en UTE, el porcentaje de participación habrá de ser igual o superior al 50% para 

considerarse válida a efectos de acreditación. 

 

En caso de empresa de nueva creación estás deberán contar con personal técnico que, individual o conjuntamente, haya 

participado en 3 servicios o trabajos de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato en el curso 

de, como máximo, los tres últimos años, cada uno de ellos con un importe medio anual individual igual o superior a 90.000 

€. 

  

 Forma de acreditación: 

Una declaración responsable firmada por el licitador o su representante en la que se incluya una relación de los principales 

servicios o trabajos realizados por su personal técnico, indicando la persona o personas que los realizaron, su cargo cuando 

los realizaron, la empresa para la que trabajaban, el importe, la fecha y el destinatario, público o privado de los mismos. 

Cuando le sea requerido por Acuamed los servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o 

visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público; cuando el destinatario sea un 

sujeto privado, mediante un certificado expedido por este o, a falta de este certificado, mediante una declaración del 

empresario acompañado de los documentos obrantes en poder del mismo que acrediten la realización de la prestación. 

 

 

Lote nº 2: Coordinación de seguridad y salud en fase de ejecución de las obras 

 

La solvencia técnica o profesional de los licitadores se apreciará mediante los siguientes medios: 

 

c) Una relación de los principales servicios o trabajos realizados de similar naturaleza que los que constituyen el objeto del 

contrato en el curso de, como máximo los tres últimos años, en la que se indique el importe, la fecha y el destinatario, 

público o privado de los mismos.  Los servicios o trabajos efectuados se acreditarán en la forma establecida en el art. 90.1 

a) LCSP . 

 

a. Se exige acreditar un número superior o igual a dos (2) COORDINACIONES DE SEGURIDAD Y SALUD de 

características similares. (relacionadas con proyectos de tratamiento de residuos o descontaminación, y 

desmantelamiento de instalaciones). En casos de UTE, será preciso que cada empresa acredite al menos una (1) 

dirección de obra similar tal como ha quedado definida. 

 

d) Los servicios o trabajos efectuados se acreditarán en la forma establecida en el art. 90.1 a) LCSP, mediante certificados 

expedidos o visados por el Órgano competente (originales o con la documentación fehaciente que acredite disponer de 

ellos), cuando el destinatario sea una entidad del sector público; cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un 

certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una declaración del licitador. En su caso, estos 

certificados serán comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad competente. 

 

En caso de empresa de nueva creación estás deberán contar con personal técnico que, individual o conjuntamente, haya 

participado en 3 servicios o trabajos de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato en el curso 

de, como máximo, los tres últimos años, cada uno de ellos con un importe medio anual individual igual o superior a 9.000 €. 

  

 Forma de acreditación: 

Una declaración responsable firmada por el licitador o su representante en la que se incluya una relación de los principales 

servicios o trabajos realizados por su personal técnico, indicando la persona o personas que los realizaron, su cargo cuando 

los realizaron, la empresa para la que trabajaban, el importe, la fecha y el destinatario, público o privado de los mismos. 
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Cuando le sea requerido por Acuamed los servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o 

visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público; cuando el destinatario sea un 

sujeto privado, mediante un certificado expedido por este o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario 

acompañado de los documentos obrantes en poder del mismo que acrediten la realización de la prestación. 

 

 

12.4. Adscripción de medios personales o materiales constitutivos de obligación esencial. 

El licitador que finalmente resulte adjudicatario, deberá adscribir para la realización de los trabajos, el personal que se detalla 

a continuación, para cada uno de los LOTES como obligación esencial del contrato: 

   

Lote nº 1:  Dirección de obra 

 

1. Director de Obra. Ingeniero de Caminos Canales y Puertos o técnico competente, con habilitación legal eficaz para 

la clase de obra, función y fechas del servicio, con más de diez (10) años de experiencia. Deberá acreditar suficiente 

experiencia en trabajos similares, bien sea en asistencia técnica, dirección de obra, o construcción. Dentro de esta 

experiencia deberá acreditar haber participado como Director de Obra en, al menos, (1) obra de descontaminación o 

tratamiento de residuos. 

 
2. Técnico en Medio Ambiente con más de cinco (5) años de experiencia en trabajos de análisis y control de vectores, 

con habilitación legal eficaz para la clase de obra, función y fechas del servicio.  

 

3. Ayudante del Director de Obra. Ingeniero de Caminos Canales y Puertos o técnico competente, con habilitación 

legal eficaz para la clase de obra, función y fechas del servicio, con más de cinco (5) años de experiencia en trabajos 

similares, como figura principal del equipo y en coordinación del Director de Obra que designe AcuaMed. 

 

4. Vigilante de obra con más de dos (2) años de experiencia en trabajos similares, con habilitación legal eficaz para la 

clase de obra, función y fechas del servicio 

 

 

 

 

Lote nº 2: Coordinación de seguridad y salud en fase de ejecución de las obras 

 

 Coordinador de Seguridad y Salud. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos o técnico competente, con el título de 

Técnico de grado superior en Prevención de Riesgos Laborales, Máster en Prevención de Riesgos Laborales o 

formación específica como coordinador de seguridad y salud, con habilitación legal eficaz para la clase de obra, 

función y fechas del servicio, con más de cinco (5) años de experiencia en trabajos de Coordinación de Seguridad y 

Salud. 
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Para justificar lo anterior, adjuntarán un breve currículo (inferior a 5 hojas por persona), junto con una declaración responsable 

de su disponibilidad. Si el personal propuesto no está integrado en la plantilla de la empresa se deberán presentar los 

compromisos de colaboración que correspondan. 

Si el personal propuesto no está integrado en la plantilla de la empresa, se deberán presentar los compromisos de colaboración 

que procedan. En el caso de que el personal pertenezca a otras empresas que actúen como subcontratistas, deberá quedar 

constancia de la asignación de este personal en una declaración de la empresa subcontratada. 

 

En caso de que no se cumpliera la adscripción del personal propuesto una vez formalizado el contrato, AcuaMed podrá optar 

por la resolución del mismo o bien, una vez aceptada la nueva propuesta de personal, aplicar hasta una penalización de un 10% 

mensual en el precio unitario de adjudicación de cada componente del equipo en el que se produzca el incumplimiento. En 

todo caso, se considera que la adscripción de estos medios constituye una obligación esencial del contrato. 

 

12.5. Especialidades para licitadores no españoles. 

Será de aplicación lo recogido en los artículos 67, 68, 78 y 140 LCSP. 

 

12.6. Declaración de compatibilidad. 

Se deberá presentar declaración responsable en los términos del artículo 70 del LCSP, de no haber sido adjudicatario o 

haber participado en la elaboración de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato, por si o 

mediante unión temporal de empresas. 

12.7. Presentación de documentación con firma electrónica. 

La presentación de documentos incluidos en el denominado sobre único previstos en este apartado que hayan sido emitidos por 

medios electrónicos serán admitidos si se ajustan a las previsiones de los artículos 9, 10 y 11 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 

de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y, a las contenidas en los artículos 38 a 46 de la 

Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

12.8. Criterios evaluables de forma automática 

Los licitadores incluirán la documentación que deba ser valorada conforme a criterios cuantificables mediante la mera 

aplicación de fórmulas y que se especifican en el apartado 14 de este Cuadro de Características.  

 

 

13. APERTURA PÚBLICA DE LAS PROPOSICIONES  

Fecha:  

El día y hora indicados en los anuncios de la licitación. El plazo de presentación de proposiciones no será inferior a quince 

días hábiles a contar desde el día siguiente de la publicación del anuncio en el perfil del contratante. 

 

C. ADJUDICACIÓN. 
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14. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN. 

 

Lote 1:  Asistencia técnica para el control y vigilancia de las obras 

 

Criterios cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas (Máximo 100 puntos): 

 

A. Criterio del precio (máximo 49 puntos): 

 

La valoración se realizará asignando 49 puntos a la oferta cuyo importe sea el más económico. Al resto de ofertas admitidas 

se les asignarán las puntuaciones según la siguiente fórmula: 

Pi = 49 × (Omax/Oi)  

donde: 

- Pi: puntuación obtenido por la oferta valorada. 

- Oi: oferta económica que se valora. 

- Omax: oferta más económica de las admitidas. 

 

B. Criterios automáticamente cuantificables (máximo 51 puntos): 

 

b.1) Criterio de experiencia de la persona designada como Director de obra (máximo 18 puntos) 

 

Se ha seleccionado este criterio debido a la importancia que esta figura tiene en la dirección de trabajos, que requiere un 

alto grado de especialización, que se obtiene, además de con conocimientos teóricos, mediante la experiencia anterior 

en trabajos similares. En definitiva, queda claro que la búsqueda de una mejor calidad en el Servicio está relacionada 

con la participación de un responsable con la mayor experiencia posible en este cargo. La máxima puntuación la recibirá 

el técnico que acredite una mayor experiencia adicional en este tipo de trabajo sobre el mínimo de experiencia exigido. 

 

Se valorará la experiencia acreditada de la persona propuesta por el licitador como Director de obra por encima de los  

10 años establecidos en la adscripción de medios. La puntuación de este criterio se obtendrá asignando 2 puntos por año 

adicional a partir del décimo año aportado hasta un máximo de 18 puntos. 

 

 SI Oferta. 1 año adicional 2 puntos. 

 

 SI Oferta. 2 años adicionales 4 puntos. 

 

 SI Oferta. 3 años adicionales 6 puntos. 

 

 SI Oferta. 4 años adicionales 8 puntos. 

 

 SI Oferta. 5 años adicionales 10 puntos. 
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 SI Oferta. 6 años adicionales 12 puntos. 

 

 SI Oferta. 7 años adicionales 14 puntos. 

 

 SI Oferta. 8 años adicionales 16 puntos. 

 

 SI Oferta. 9 años adicionales 18 puntos. 

 

 NO Oferta. Puntuación 0 puntos 

 

 

Para justificar la experiencia adicional se utilizará el modelo que figura en el Anexo VI, que incluye una tabla que 

habrá de ser cumplimentada por los licitadores. La misma hace referencia a la experiencia específica de la persona 

propuesta por el licitador como Director de Obra. Este criterio no será valorado si no se aporta la documentación 

acreditativa mediante los documentos que se indican en el Anexo VI. 

 

b.2) Criterio de experiencia de la persona designada como Técnico ambiental (máximo  12 puntos) 

Se ha seleccionado este criterio debido a la importancia que esta figura tiene en una obra con un marcado carácter 

ambiental como esta, que requiere un alto grado de especialización, que se obtiene, además de con conocimientos 

teóricos, mediante la experiencia anterior en trabajos similares. En definitiva, queda claro que la búsqueda de una mejor 

calidad en el Servicio está relacionada con la participación de un responsable con la mayor experiencia posible en este 

cargo. La máxima puntuación la recibirá el técnico que acredite una mayor experiencia adicional en este tipo de trabajo 

sobre el mínimo de experiencia exigido. 

 

Se valorará la experiencia acreditada de la persona propuesta por el licitador como Técnico ambiental por encima de los 

5 años establecidos en la adscripción de medios. La puntuación de este criterio se obtendrá asignando 2 puntos por año 

adicional a partir del quinto año aportado hasta un máximo de 12 puntos. 

 

 SI Oferta. 1 año adicional 2 puntos. 

 

 SI Oferta. 2 años adicionales 4 puntos. 

 

 SI Oferta. 3 años adicionales 6 puntos. 

 

 SI Oferta. 4 años adicionales 8 puntos. 

 

 SI Oferta. 5 años adicionales 10 puntos. 

 

 SI Oferta. 6 años adicionales 12 puntos. 

 

 NO Oferta. Puntuación 0 puntos 
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Para justificar la experiencia adicional se utilizará el modelo que figura en el Anexo VI, que incluye una tabla que 

habrá de ser cumplimentada por los licitadores y que servirá de base para la aplicación de la fórmula expuesta en 

este apartado. La misma hace referencia a la experiencia específica de la persona propuesta por el licitador como 

Técnico ambiental. Este criterio no será valorado si no se aporta la documentación acreditativa mediante los 

documentos que se indican en el Anexo VI. 

 

 

b.3) Experiencia específica del Director de Obras en trabajos relacionados con obras de dragado, obras  fluviales o 

marítimas  (máximo 11 puntos)  

 

Se ha seleccionado este criterio debido a la importancia que esta obra requiere un alto grado de especialización en este 

tipo de trabajos, siendo fundamentales además porque suponen el camino crítico para la finalización de la obra. Por este 

motivo para una mejor calidad en el Servicio es importante que el director de obra aporte la mayor experiencia posible 

en este cargo. La máxima puntuación la recibirá el técnico que acredite una mayor experiencia específica en este tipo de 

trabajos. 

 

Fórmula: Pm * (Tv/To) donde: 

- Pm: Puntuación máxima prevista para este criterio. 

- To: Tiempo total máximo de entre las ofertas presentadas. Corresponde a la mejor oferta 

presentada 

- Tv: Tiempo total presentado por la oferta a valorar 

 

Se formulará conforme al modelo que figura en el Anexo VI, que incluye una tabla que habrá de ser cumplimentada por 

los licitadores y que servirá de base para la aplicación de la fórmula expuesta en este apartado. Este criterio no será 

valorado si no se aporta la documentación acreditativa mediante los documentos que se indican en el Anexo VI. 

 

b.4) Experiencia específica del Director de Obras en trabajos relacionados con gestión de residuos (máximo 10 puntos)  

 

Se ha seleccionado este criterio debido a la singularidad que supone en esta obra la gestión de residuos, teniendo en 

cuenta la gran heterogeneidad de los mismos, lo que requiere un alto grado de especialización en este tipo de trabajos. 

Por este motivo para una mejor calidad en el Servicio es importante que el director de obra aporte la mayor experiencia 

posible en este tipo de trabajos. La máxima puntuación la recibirá el técnico que acredite una mayor experiencia 

específica en este tipo de trabajos. 

 

Fórmula: Pm * (Tv/To) donde: 

- Pm: Puntuación máxima prevista para este criterio. 

- To: Tiempo total máximo de entre las ofertas presentadas. Corresponde a la mejor oferta 

presentada 

- Tv: Tiempo total presentado por la oferta a valorar 
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Se formulará conforme al modelo que figura en el Anexo VI, que incluye una tabla que habrá de ser cumplimentada por 

los licitadores y que servirá de base para la aplicación de la fórmula expuesta en este apartado. Este criterio no será 

valorado si no se aporta la documentación acreditativa mediante los documentos que se indican en el Anexo VI. 

 

Lote 2:  Coordinador de seguridad y salud 

 

□ Criterios cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas (Máximo 100 puntos): 

Precio: (Máximo 49 puntos sobre 100) La valoración se realizará asignando 49 puntos a la oferta cuyo importe sea el más 

económico, al resto de ofertas admitidas se les asignarán las puntuaciones según la siguiente fórmula: 

Pi = X * (Mo/Oi) 

Dónde: 

Pi = Puntuación obtenida por la oferta valorada 

Oi = Oferta económica que se valora 

Mo = Mejor oferta. Oferta más económica de las admitidas  

Calidad: (Máximo 51 puntos sobre 100) Se valorarán los siguientes conceptos: 

 

Experiencia del Coordinador de Seguridad y Salud: (Máximo 36  puntos)  

 

Se ha seleccionado este criterio debido a que dadas las especiales características de esta obra, se  requiere un alto grado de 

especialización, que se obtiene, además de con conocimientos teóricos, mediante la experiencia anterior en trabajos similares. 

En definitiva, queda claro que la búsqueda de una mejor calidad en el Servicio está relacionada con la participación de un 

coordinador con la mayor experiencia posible en este cargo. La máxima puntuación la recibirá el técnico que acredite una 

mayor experiencia adicional en este tipo de trabajo sobre el mínimo de experiencia exigido. 

 

 Se valorará la experiencia acreditada de la persona propuesta por el licitador como Coordinador de Seguridad y Salud por 

encima de los 5 años establecidos en la adscripción de medios. La puntuación de este criterio se obtendrá asignando 4 puntos 

por año adicional a partir del quinto aportado hasta un máximo de 36 puntos.  

 SI Oferta. 1 año adicional 4 puntos. 

 

 SI Oferta. 2 años adicionales 8 puntos. 

 

 SI Oferta. 3 años adicionales 12 puntos. 

 

 SI Oferta. 4 años adicionales 16 puntos. 

 

 SI Oferta. 5 años adicionales 20 puntos. 

 

 SI Oferta. 6 años adicionales 24 puntos. 

 

 SI Oferta. 7 años adicionales 28 puntos. 

 

 SI Oferta. 8 años adicionales 32 puntos. 

 

 SI Oferta. 9 años adicionales 36 puntos. 
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 NO Oferta. Puntuación 0 puntos 

 

Para justificar la experiencia adicional se utilizará el modelo que figura en el Anexo VI, que incluye una tabla que habrá de 

ser cumplimentada por los licitadores y que servirá de base para la aplicación de la fórmula expuesta en este apartado. La 

misma hace referencia a la experiencia específica de la persona propuesta por el licitador como Técnico ambiental. Este 

criterio no será valorado si no se aporta la documentación acreditativa mediante los documentos que se indican en el Anexo 

VI. 

 

 

Compromiso de personal de apoyo: (15 puntos).  Se otorgarán 15 puntos a las ofertas admitidas que aporten un compromiso 

de disponer de manera permanente un técnico de apoyo en obra con experiencia acreditada de más de 2 años  en prevención 

de riesgos laborables en ejecución de obras. 

 

Para obtener estos puntos se deberá incorporar en la oferta, además del compromiso de la empresa ofertante, el CV del técnico 

propuesto  

 

Se formulará conforme al modelo que figura en el Anexo VII 

 

 

 

□ Criterios de desempate  
Serán los indicados en el artículo 147.2 de la LCSP y de acuerdo al orden allí establecido.  

Ofertas anormalmente bajas. 

Se considerará como presuntamente anormal o desproporcionada la oferta que se encuentre en los siguientes supuestos: 

a) Cuando, concurriendo un (1) solo licitador, la proposición económica sea inferior al presupuesto base de licitación 

en más de veinticinco (25) unidades porcentuales. 

b) Cuando concurran dos (2) licitadores, la proposición económica sea inferior en más de veinte (20) unidades 

porcentuales a la otra oferta. 

c) Cuando concurran tres (3) licitadores, las que sean inferiores en más de diez (10) unidades porcentuales a la media 

aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluirá para el cómputo de dicha media la oferta de cuantía 

más elevada cuando sea superior en más de diez (10) unidades porcentuales a dicha media. En cualquier caso, se 

considerará desproporcionada la baja superior a veinticinco (25) unidades porcentuales. 

d) Cuando concurran cuatro (4) o más licitadores, las proposiciones económicas que sean inferiores al noventa y 

cinco por ciento (95 %) del presupuesto medio de las ofertas abiertas. 

En los casos en que el órgano de contratación presuma que una oferta resulta inviable por haber sido formulada en términos 

que la hacen anormalmente baja, según los parámetros indicados anteriormente, sólo podrá excluirla del procedimiento de 

licitación, previa tramitación del procedimiento regulado en el artículo 149 LCSP y por los motivos y por las formalidades 

establecidas en el mismo. 

 

15.  PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN. 
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□ Órgano de contratación.  

El contrato será adjudicado por la Junta de Contratación de AcuaMed. 

La Junta de contratación estará constituida según la composición aprobada mediante acuerdo del Consejo de 

Administración de 27 de junio de 2019. La composición se describe en la página web de Acuamed, así como en la 

Plataforma de Contratación del Estado. 

□ Órgano de asistencia al órgano de contratación.  

No aplica en contratos adjudicados por la Junta de Contratación. 

Procedimiento. Tras el acto público de apertura del “Sobre único”, el órgano de contratación procederá a: 

□ Previa exclusión, en su caso, de las ofertas que no cumplan los requerimientos del Pliego de Condiciones, evaluar y 

clasificar las ofertas. 

□ Realizar la propuesta de adjudicación a favor del candidato con mejor puntuación. 

□ Comprobar en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público que la empresa está 

debidamente constituida, el firmante de la proposición tiene poder bastante para formular la oferta, ostenta la solvencia 

económica, financiera y técnica o y no está incursa en ninguna prohibición para contratar.  

□ En el caso de que la oferta del licitador que haya obtenido la mejor puntuación se presuma que es anormalmente baja por 

darse los supuestos previstos en el artículo 149 LCSP, el órgano de contratación, realizadas las actuaciones recogidas en 

los puntos anteriores, seguirá el procedimiento previsto en el citado artículo, si bien el plazo fijado para que justifique su 

oferta el licitador no podrá superar los 5 días hábiles desde el envío de la correspondiente comunicación. 

□ Requerir a la empresa que ha obtenido la mejor puntuación mediante comunicación electrónica para que constituya la 

garantía definitiva, así como que aporte el compromiso al que se refiere el artículo 75.2 LCSP y la documentación 

justificativa de que dispone efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o a adscribir a la 

ejecución del contrato y cualquier otra documentación que no esté inscrita en el ROLECE, todo ello, en el plazo de SIETE 

DÍAS HÁBILES a contar desde el envío de la comunicación.  

□ En caso de que en el plazo otorgado al efecto el candidato propuesto como adjudicatario no presente la garantía definitiva, 

se efectuará propuesta de adjudicación a favor del siguiente candidato en puntuación, otorgándole el correspondiente 

plazo para constituir la citada garantía definitiva. 

□ Presentada la documentación indicada en los apartados anteriores, en un plazo no superior a 5 días, se procederá a 

adjudicar el contrato a favor del licitador propuesto como adjudicatario, procediéndose, una vez adjudicado el mismo, a 

su formalización. 

□ En los casos en que a la licitación se presenten empresarios extranjeros de un Estado miembro de la Unión Europea o 

signatario del Espacio Económico Europeo, la acreditación de su capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones se 

podrá realizar bien mediante consulta en la correspondiente lista oficial de operadores. 

□ Contenido y medios de la notificación de la adjudicación. 

La resolución de adjudicación deberá ser motivada y se notificará a los candidatos y licitadores, debiendo ser publicada en el 

perfil de contratante en el plazo de 15 días. 

La notificación se realizará por medios electrónicos de conformidad con lo establecido en la disposición adicional 

decimoquinta LCSP. 
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D. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. 

 

16. TRÁMITES Y PLAZO DE FORMALIZACIÓN. 

El contrato deberá formalizarse en documento privado que se ajuste con exactitud a las condiciones de la licitación, 

constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a cualquier registro público. No obstante, el contratista podrá 

solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de su cargo los correspondientes gastos. En ningún caso se 

podrán incluir en el documento en que se formalice el contrato cláusulas que impliquen alteración de los términos de la 

adjudicación. 

Los servicios dependientes del órgano de contratación requerirán al adjudicatario para que formalice el contrato en plazo no 

superior a cinco días a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento. 

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo indicado, el contrato se 

adjudicará al siguiente licitador por el orden en que hubieran quedado clasificadas las ofertas, previa presentación de la 

documentación procedente, resultando de aplicación los plazos establecidos en el apartado anterior. 

No podrá procederse a la ejecución del contrato con carácter previo a su formalización 

 

17. ANUNCIOS. 

No existe coste de anuncios en esta licitación. 

 

E. EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

18. CONTRATO PARA CADA LOTE 

Información general: El contrato tiene por objeto regular los términos y condiciones en que el adjudicatario ejecutará los 

trabajos encomendados para llegar al resultado final de entrega de los mismos, prestando garantía respecto de ellos, a cambio 

de un Precio. El modelo de contrato se adjunta como Anexo IV al presente Pliego. 

Subcontratación: El contratista podrá concertar con terceros la realización parcial de la prestación, en los términos previstos 

en el contrato, previa autorización de AcuaMed. AcuaMed no se hace responsable del mayor coste en que haya incurrido el 

contratista por la contratación con terceros de trabajos objeto del contrato.  

Penalizaciones: AcuaMed tendrá derecho a la imposición de penalizaciones al contratista en los casos previstos en el contrato. 

Seguros: Los exigidos en el Pliego de Cláusulas Reguladoras y en el Pliego de Prescripciones Técnicas particulares. 

 

□ Plazo de Inicio del contrato: El inicio del servicio se producirá a la finalización del actual servicio, inicialmente previsto 

el día 31 de agosto de 2020. 

□ Obligación de suministrar información: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4, “Obligación de suministrar 

información”, de la Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, el contratista 

estará obligado a suministrar a ACUAMED, previo requerimiento, toda la información necesaria para el cumplimiento por 

ésta de las obligaciones previstas en el título I de la Ley 19/2013. 

19. OBLIGACIONES ESENCIALES DEL CONTRATO. 

Se consideran obligaciones esenciales del presente contrato, a todos los efectos legales, las siguientes: 

 

a) La adscripción de los medios personales o materiales señalados en el pliego de cláusulas reguladoras. 
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b) Cumplimiento de las obligaciones establecidas en materia de subcontratación. 

c) Los compromisos adoptados por los licitadores en sus ofertas. 

d) Cumplir las condiciones especiales del contrato previstas en la cláusula 13.6 del Pliego de Cláusulas reguladoras. 
 

 

20.  SUBROGACIÓN. 

No aplica 

 

21. DIRECCIÓN Y CONTROL DE LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO. 

Corresponde a AcuaMed que lo ejercerá por medio de la persona que se designa y que se dirigirá al contratista y a su personal 

a través del interlocutor que éste haya designado. 

Persona designada: Mario Araus Gozalo. 

La documentación generada durante la realización del servicio habrá de ser revisada y firmada por la persona física responsable 

de la ejecución del contrato por parte del contratista. 

 

22.  REVISIÓN DE PRECIOS. 

No procede. 

 

23. CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES. 

El adjudicatario se obliga expresamente al cumplimiento de los requisitos exigidos por la legislación vigente con relación al objeto 

de su actividad y de la hoja de pedido o del contrato, así como al cumplimiento de los requisitos técnicos que le sean exigidos por 

AcuaMed en atención a lo establecido en el presente Pliego y en lo ofertado por el adjudicatario. Para acreditar el cumplimiento de 

tales obligaciones AcuaMed podrá requerir al adjudicatario la presentación de los documentos que considere necesarios para tal fin. 

 

24. REGLAS ESPECIALES RESPECTO AL PERSONAL LABORAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA. 

1. Corresponde exclusivamente a la empresa contratista la selección del personal que, reuniendo los requisitos de titulación 

y experiencia exigidos en el pliego, formará parte del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato, sin perjuicio 

de la verificación por parte de AcuaMed del cumplimiento de los requisitos exigidos al equipo de trabajo adscrito a la 

ejecución del contrato. La empresa contratista procurará que exista estabilidad en el equipo de trabajo, y que las variaciones 

en su composición sean puntuales y obedezcan a razones justificadas, en orden a no alterar el buen funcionamiento del 

servicio, informando en todo momento a la entidad contratante. 

2. La empresa contratista asume la obligación de ejercer de modo real, efectivo y continuo, sobre el personal integrante del 

equipo de trabajo encargado de la ejecución del contrato, el poder de dirección inherente a todo empresario. En particular, 

asumirá la negociación y pago de los salarios, la concesión de permisos, licencias y vacaciones, las sustituciones de los 

trabajadores en casos de baja o ausencia, las obligaciones legales en materia de Seguridad Social, incluido el abono de 

cotizaciones y el pago de prestaciones, cuando proceda, las obligaciones legales en materia de prevención de riesgos 

laborales, el ejercicio de la potestad disciplinaria, así como cuantos derechos y obligaciones se deriven de la relación 

contractual entre empleado y empleador. 
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3.  La empresa contratista velará especialmente para que los trabajadores adscritos a la ejecución del contrato desarrollen su 

actividad sin extralimitarse en las funciones desempeñadas respecto de la actividad delimitada en el pliego como objeto 

del contrato. 

4. La empresa contratista estará obligada a ejecutar el contrato en sus propias dependencias o instalaciones salvo que, 

excepcionalmente sea autorizada a prestar sus servicios en las dependencias de otros entes, organismos y entidades. En 

este caso, el personal de la empresa contratista ocupará espacios de trabajo diferenciados. Corresponde también a la 

empresa contratista velar por el cumplimiento de esta obligación. 

5. La empresa contratista deberá designar al menos un coordinador técnico o responsable integrado en su propia plantilla que 

tendrá entre sus obligaciones: 

a) Actuar como interlocutor de la empresa contratista frente a la entidad contratante, canalizando la comunicación entre la 

empresa contratista y el personal integrante del equipo de trabajo adscrito al contrato, de un lado y la entidad contratante, de 

otro lado, en todo lo relativo a las cuestiones derivadas de la ejecución del contrato. 

b) Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecución del contrato, e impartir a dichos trabajadores las órdenes e 

instrucciones de trabajo que sean necesarias en relación con la prestación del servicio contratado. 

c) Supervisar el correcto desempeño por parte del personal integrante del equipo de trabajo de las funciones que tienen 

encomendadas, así como controlar la asistencia de dicho personal al puesto de trabajo. 

d) Organizar el régimen de vacaciones del personal adscrito a la ejecución del contrato, debiendo a tal efecto coordinarse 

adecuadamente la empresa contratista con la entidad contratante, a efectos de no alterar el buen funcionamiento del servicio. 

e) Informar a la entidad contratante acerca de las variaciones, ocasionales o permanentes, en la composición del equipo de 

trabajo adscrito a la ejecución del contrato. 

 

25. PLAZO O PERÍODO DE GARANTÍA. 

El plazo o período de garantía será de un (1) año a partir de la fecha de Recepción del Servicio.  

 

F. RÉGIMEN APLICABLE 

 

26. RÉGIMEN JURÍDICO. 

El presente contrato tiene carácter privado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26.1.b) de la LCSP. Las partes quedan 

sometidas expresamente a lo establecido en este pliego y en todos los documentos de carácter contractual. 

Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se regirá por la legislación básica del Estado en materia de contratos públicos: Ley 

9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español as Directivas 

del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.Y, en cuanto no se oponga a lo 

establecido en la señala Ley de Contratos del Sector Público, rige el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla 

parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público; el Reglamento General de la Ley de Contratos de 

las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (RGLCAP).  

Supletoriamente, se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las de derecho privado 

 

27. REVISION DE DECISIONES EN MATERIA DE CONTRATACION. 

Conforme a lo establecido en el artículo 44 esta licitación no es susceptible de recurso especial en materia de contratación. 
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28. CONTROVERSIAS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

De acuerdo con lo establecido en la cláusula tercera del pliego, este contrato tiene carácter privado. Las controversias que 

pudieran surgir entre las partes se resolverán por los Juzgados y Tribunales del orden jurisdiccional civil, que serán los 

competentes para conocer de las cuestiones relacionadas con la ejecución del Contrato, con sometimiento expreso a la 

jurisdicción y competencia de los Juzgados y Tribunales de la Ciudad de Madrid, con renuncia expresa a cualesquiera otros 

fueros que pudiesen corresponderles, y sin perjuicio de las normas de orden público procesal que –en su caso- pudieran resultar 

aplicables. 

 

Los actos que se dicten por el poder adjudicador podrán ser objeto de impugnación en vía administrativa de conformidad con 

lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

ante el titular del Departamento al que esté adscrita AcuaMed, en este caso el Ministro para la Transición Ecológica y Reto 

Demográfico, siendo sus decisiones recurribles ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa 

 

 

 

 

29. SUPUESTOS ESPECIALES DE NULIDAD CONTRACTUAL. 

El contrato, no sujeto a regulación armonizada, será nulo en los supuestos correspondientes del artículo 39 LCSP. 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I: MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE  

ANEXO II: MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA-MODELO DE DECLARACIÓN PARA EL CRITERIO DE 

ADJUDICACIÓN POR MERA APLICACIÓN DE FÓRMULAS 

ANEXO III: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

ANEXO IV: MODELO DE CONTRATO 

ANEXO V MODIFICACIONES AL CONTRATO 

ANEXO VI MODELO DE DECLARACIÓN PARA EL CRITERIO DE ADJUDICACIÓN POR MERA 

APLICACIÓN DE FÓRMULAS. LOTE 1 

ANEXO VII MODELO DE DECLARACIÓN PARA EL CRITERIO DE ADJUDICACIÓN POR MERA 

APLICACIÓN DE FÓRMULAS. LOTE 2 

 

Director proponente. 
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FECHA:         FIRMA 

Supervisado por el Gerente de Contratación. 

 

 

 

 

FECHA:         FIRMA 
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1.- INTRODUCCIÓN. 

 

AcuaMed es una sociedad mercantil anónima cuyo capital pertenece íntegramente a la Administración General 

del Estado. Su tutela corresponde al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. 

 

El objeto social de AcuaMed consiste en: 

 

 La contratación, construcción, adquisición y explotación de toda clase de obras hidráulicas y, en 

especial, de aquellas obras de interés general que, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 11/2005, 

por la que se modifica la Ley del Plan Hidrológico Nacional, se realicen en sustitución de las previstas 

en su día para la transferencia de recursos hídricos. 

 

 La gestión de los contratos para los estudios, proyectos, construcción, adquisición o explotación de 

las obras citadas, así como el ejercicio de aquellas actividades preparatorias, complementarias o 

derivadas de las anteriores. 

 

El objeto social podrá realizarse directamente o mediante la participación en el capital de las sociedades 

constituidas o que pudieran constituirse con alguno de los fines señalados anteriormente. 

 

En el marco de dicho objeto social y para su satisfacción, AcuaMed tiene la necesidad de contratar EL 

SERVICIO DE DIRECCIÓN DE LAS OBRAS Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 

CORRESPONDIENTES A LA ACTUACIÓN URGENTE 4.d, “ELIMINACIÓN DE LA 

CONTAMINACIÓN QUÍMICA DEL EMBALSE DE FLIX”, RECOGIDA EN LA LEY 11/2005, 

CORRESPONDIENTES AL PROYECTO CONSTRUCTIVO PARA LA ELIMINACIÓN DE LA 

CONTAMINACIÓN QUÍMICA EN EL EMBALSE DE FLIX (TARRAGONA) (en adelante, “el Servicio”). 

 

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 3 y 316 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 

Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 

Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, AcuaMed tiene la consideración 

de Poder Adjudicador. 

 

 

2.- OBJETO DEL CONTRATO. 

 

Lote 1 

 

El objeto del contrato es la realización del servicio de Dirección de Obra con el alcance definido en el Pliego 

de Prescripciones Técnicas. Las obras sobre las que se prestará este servicio son las obras contempladas en el 

“Proyecto Constructivo para la eliminación de la contaminación química en el embalse de Flix (Tarragona)”. 

La fecha de inicio del servicio es será un día después de la finalización del contrato vigente del servicio de 

Dirección de Obra que es el 31 de agosto de 2020. Se prevé que las obras pendientes de ejecutar estén 

finalizadas en diciembre de 2020. Actualmente quedan pendientes las siguientes actuaciones del “Proyecto 

Constructivo para la eliminación de la contaminación química en el embalse de Flix (Tarragona)”. 

- Traslado y deposición de residuos en depósito controlado. 

- Depuración del agua del recinto confinado donde se han desarrollado los trabajos de extracción de 

residuos. 

- Mantenimiento de abastecimientos de emergencia.  
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-- Desmontaje de las instalaciones y adecuación de la zona donde se han desarrollado los trabajos. 

- Sellado del depósito contralado. 

 

Lote 2 

 

El objeto del contrato es la prestación del servicio de Coordinación de Seguridad y Salud en las obras de 

eliminación de la contaminación química del embalse de Flix (Tarragona) 

 

La codificación correspondiente a la nomenclatura, Vocabulario Común de los contratos (CPV) de la Comisión 

Europea son: 

 Lote 1: 71311100-2 Servicios de asistencia en ingeniería civil. 

 Lote 2: 71317210-8 Servicios de Consultoría en Salud y Seguridad 

 

 

El contrato incluye la asistencia a los técnicos de AcuaMed, o a las personas que ésta designe, lo cual implicará, 

entre otras actividades, la asistencia a las reuniones y visitas que sean solicitadas. 

 

 

3.- RÉGIMEN JURÍDICO. 

 

El presente contrato tiene carácter privado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26.1.b) de la LCSP. 

Las partes quedan sometidas expresamente a lo establecido en este pliego y en todos los documentos de carácter 

contractual. 

 

Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se regirá por la legislación básica del Estado en materia de contratos 

públicos: Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento 

jurídico español as Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero 

de 2014. Y, en cuanto no se oponga a lo establecido en la señala Ley de Contratos del Sector Público, rige el Real 

Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 

Contratos del Sector Público; el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 

aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (RGLCAP). 

 

Supletoriamente, se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las de derecho 

privado 

 

 

4.- DOCUMENTOS QUE REVISTEN CARÁCTER CONTRACTUAL Y PRELACIÓN. 

 

Además del propio contrato, los documentos que se relacionan a continuación revisten carácter contractual: 

 

Los documentos que se relacionan a continuación revisten carácter contractual: 

 

1. Pliego de Cláusulas Reguladoras Particulares, el Cuadro-Resumen que forma parte del mismo y sus 

anexos (documento presente). 

2. Pliego de prescripciones técnicas particulares, que se anexa al Pliego de Cláusulas reguladoras (Anexo 

III). 

3. Oferta presentada por el adjudicatario. 

4. Relación de medios personales y materiales que, como mínimo, el adjudicatario deberá adscribir al 

Servicio. 

5. Requerimientos de seguros. 

6. Escritura de apoderamiento del representante del contratista. 

 

En caso de discordancia o de contradicción entre el contenido de los documentos contractuales arriba citados, será de 

aplicación preferente el contrato que se formalice, un modelo del mismo se incluye como Anexo V al presente Pliego, 

y después los documentos enunciados por el orden de su numeración. 
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5.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO. PRECIO 

DEL CONTRATO. 

 

 

El importe del Presupuesto base de licitación es el que figura en la primea casilla del apartado 4 del Cuadro-

Resumen del presente Pliego, entendiéndose como presupuesto máximo, por lo que las ofertas no podrán 

rebasar en ningún caso su importe. 

El importe del Presupuesto base de licitación es el que figura en la primera casilla del apartado 4 del Cuadro-

de Características de la licitación, entendiéndose como presupuesto máximo, por lo que las ofertas no podrán 

rebasar en ningún caso su importe para cada LOTE. 

 

Cada uno de los presupuestos base de licitación se ha determinado mediante un precio a tanto alzado. 

 

El desglose de los presupuestos se presenta a continuación:  

 

 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN       

      

Lote nº1: Dirección de obra    88.460,76 € 

Lote nº2: Coordinación seguridad y salud   9.165,20 € 

      

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACION (sin IVA)  97.625,96 € 

IVA 21%     20.501,45 € 

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACION (IVA INCLUIDO) 118.127,41 € 
 

 

Para determinar el precio de licitación de las unidades anteriores, que tienen la consideración de precios 

máximos, se han utilizado como referencia los precios de contratos anteriores y precios de mercado. 

 

COSTES DE PERSONAL 

 

Conforme al artículo 100 de la LCSP, el desglose de los costes salariales estimados a partir del convenio laboral 

de referencia, en este caso el “Convenio colectivo del sector de empresas de ingeniería y oficinas de estudios 

técnicos”, para el año 2020, será el siguiente para cada uno de los lotes: 

 

 
 

 
 

Lote 1. Dirección de obra

Concepto Nivel convenio

Antigüedad 

requerida o 

estimada

Salario neto 

anual

Costes 

empresa 

(36,60%)

Meses
Dedicación 

prevista
Coste

Ingeniero Director de Obra Nivel 1 10 29.919,65 10.950,59 6 100% 20.435,12

Ingeniero Ayudante del director de obra Nivel 1 5 27.522,26 10.073,15 6 90% 16.917,93

Técnico Ambiental Nivel 1 5 27.522,26 10.073,15 6 60% 11.278,62

Vigilante de obra Nivel 8 2 13.414,73 4.909,79 6 60% 5.497,36

TOTAL COSTES SALARIALES 54.129,03 €

Lote 2. Coordinación de seguridad y salud

Concepto Nivel convenio

Antigüedad 

requerida o 

estimada

Salario neto 

anual

Costes 

empresa 

(36,60%)

Meses
Dedicación 

prevista
Coste

Coordinador de Seguridad y Salud Nivel 1 5 27.522,26 10.073,15 4 50% 6.265,90

TOTAL COSTE DE PERSONAL 6.265,90 €
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Para evaluar la dedicación se ha considerado que se prevé que la dedicación durante los dos últimos meses sea 

menor debido a que, una vez haya concluido la obra, los trabajos  restantes corresponderán a la finalización del 

as-built y a la preparación de la liquidación de la obra. 

 

El Convenio no establece desagregación por género, por lo que no existen diferencias por este motivo 

(Artículo46 No discriminación en las relaciones laborales. Acoso y violencia en el lugar de trabajo). El 

Convenio colectivo se rige por el principio de no discriminación por razones personales que consagra el artículo 

17.1 del Estatuto de los Trabajadores y muy especialmente por el principio de igualdad efectiva de mujeres y 

hombres que ha desarrollado la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo para la igualdad efectiva de mujeres y 

hombres.)” 

 

OTROS COSTES DIRECTOS 

 

En el caso del Lote 1se incluyen los costes de medios de transporte y oficina asignados a la obra, así como los 

servicios de topografía y trabajos de comprobación que fueran necesarios para la correcta prestación del 

servicio. El importe contemplado es de: 16.000 € obtenido a partir de la experiencia de Acuamed en contratos 

similares puesto que ya se han licitado servicios con prestaciones análogas al servicio objeto de esta licitación. 

 

En el caso del Lote 2 se incluyen los costes de medios de transporte 

 

En base a lo anterior, el total de costes directos asociados a cada lote queda como se refleja en el siguiente 

cuadro: 

 

 COSTES DIRECTOS 

Lote 1. Dirección de obra 16.000,00 € 

Lote 2. Coordinación seguridad y salud 1.000,00 € 
 

 

Considerando un 6% de costes indirectos (personal administrativo, comunicaciones, telefonía, equipos 

informáticos, licencias, consumibles, seguridad y salud, asesorías, seguros, etc), y los coeficientes de gastos 

generales y beneficio industrial, los presupuestos para cada lote son los reflejados en los siguientes cuadros:  

 

 

Y el presupuesto global del contrato queda como sigue: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lote 1 Dirección de obra 88.460,76 €

Lote 2 Coordinador de seguridad y salud 9.165,20 €

Valor estimado del contrato 97.625,96 €

IVA 21% 20.501,45 €

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 118.127,41 €
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El valor estimado del contrato es el que figura en la casilla segunda del apartado 4 del Cuadro de Características 

del presente Pliego e incluye las prórrogas a las que alude el apartado 6 del Cuadro de Características del 

presente Pliego. 

 

 

El desglose de los presupuestos se presenta a continuación:  

 

 
 

 

Las ofertas económicas de los licitadores incluirán, expresa y separadamente de los restantes importes 

especificados, el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) que proceda por la ejecución de su 

prestación. 

 

El Precio del contrato coincidirá con el ofertado en la proposición económica correspondiente a la oferta que 

resulte adjudicataria (presupuesto de adjudicación).  

 

El contratista deberá ofertar un importe para cada uno de los elementos que deberá ser inferior al previsto en 

el pliego para la determinación del presupuesto base de licitación.  

 

Los trabajos se abonarán mediante certificaciones mensuales conforme al avance de los trabajos pendientes de 

ejecutar, debiéndose tener en cuenta que: 

 

-Mientras no se complete el as-built y la liquidación de la obra no se podrá haber certificado más del 90% del 

contrato. 

 

-Conforme al artículo artículo 29.7 de la LCSP se podrá ampliar el plazo del contrato en el caso en el que 

hubiera un retraso en la finalización de la obra, que está prevista para el 31 de diciembre de 2020. 

 

-En caso de suspensión de las obras, se suspenderá la prestación del servicio por el mismo plazo. 

 

Para ambos lotes, las certificaciones mensuales reflejarán la dedicación real de cada miembro que formará 

parte del equipo propuesto. En este sentido aunque para la elaboración del presupuesto se ha estimado una 

dedicación esta puede no ser requerida durante en la obra, por lo que se podrá adaptar a las prestaciones en 

cada momento, teniendo en cuenta que la obra se encuentra en su fase final y que para la preparación de la 

liquidación final no se requerirá de una dedicación de personal tan elevada como  para el control de la ejecución. 

 

Para realizar estas certificaciones se emplearán, para cada lote, los siguientes precios unitarios que deberán ser 

ofertados por el licitador: 

 

Concepto Importe (€) % Importe (€) % Importe (€) %

Costes de personal 54.129,03 61% 6.265,90 € 68% 60.394,93 € 62%

Otros costes directos 16.000,00 18% 1.000,00 € 11% 17.000,00 € 17%

Costes indirectos 4.207,74 5% 435,95 € 5% 4.643,69 € 5%

Gastos generales y B.I. 14.123,99 16% 1.463,35 € 16% 15.587,34 € 16%

TOTAL 88.460,76 100% 9.165,20 100% 97.625,96 100%

Lote 1 Lote 2 TOTAL
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En los precios se todos los medios humanos y materiales, costes directos, indirectos, gastos generales y 

beneficio industrial que están definidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas. 

  

PRECIOS UNITARIOS LOTE 1

Código Descripción Medición Precio (€) Presupuesto

U1 Mes de director de obra 6 5.137,08 30.822,48

U2 Mes de ingeniero ayudante del director de obra 6 4.397,64 26.385,84

U3 Mes de técnico ambiental 6 3.212,08 19.272,48

U4 Mes de vigilante de obra 6 1.996,66 11.979,96

Total 88.460,76

PRECIOS UNITARIOS LOTE 2

Código Descripción Medición Precio (€) Presupuesto

U1 Mes de coordinador de seguridad y salud 4 2.291,30 9165,20

Total 9.165,20
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6.- PROCEDIMIENTO Y PUBLICIDAD. 

 

El contrato se adjudicará por procedimiento abierto simplificado, en aplicación de los artículos 159 LCSP, 

conforme a los términos y requisitos establecidos en dicho texto legal. 

 

La presente contratación se anunciará en el Perfil de contratante de AcuaMed incluido en la Plataforma de 

Contratación del Sector Público y en la página web de AcuaMed (www.acuamed.es) en los plazos previstos en 

el artículo 159 LCSP. 

 

6.1. Órgano de contratación. 

 

El órgano de contratación de AcuaMed es la Junta de Contratación de AcuaMed. 

 

6.2. Mesa de contratación. 

 

No aplica. 

 

6.3. Perfil de contratante. 

 

El acceso a la información relativa al presente procedimiento de licitación se efectuará a través Perfil de 

contratante de AcuaMed incluido en la Plataforma de Contratación del Sector Público y en la página web de 

AcuaMed (www.acuamed.es). 

 

 

7.- REQUISITOS DE LOS LICITADORES. 

 

7.1.- Capacidad. 

 

Podrán optar a la adjudicación de este contrato las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que 

tengan plena capacidad de obrar y la acrediten según los requerimientos y por los medios que se especifican 

recogidos en el apartado 12 del Cuadro Resumen que acompaña al presente, no hallándose, además, 

comprendidas en prohibición de contratar. 

 

7.1.1. Empresas no comunitarias. 

 

Las personas físicas o jurídicas de Estados no pertenecientes a la Unión Europea deberán justificar mediante 

informe de la respectiva Misión Diplomática Permanente española, que se acompañará a la documentación que 

se presente, que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participación de empresas 

españolas en la contratación con la Administración y con los entes, organismos o entidades del sector público 

asimilables a los enumerados en el artículo 3 LCSP, en forma sustancialmente análoga. 

 

No será preciso el informe sobre reciprocidad en relación con las empresas de Estados signatarios del Acuerdo 

sobre Contratación Pública de la Organización Mundial de Comercio. 

 

 

7.1.2. Empresas comunitarias. 

 

Tendrán capacidad para contratar con el sector público, en todo caso, las empresas no españolas de Estados 

miembros de la Unión Europea que, con arreglo a la legislación del Estado en que estén establecidas, se 

encuentren habilitadas para realizar la prestación de que se trate. 

 

Cuando la legislación del Estado en que se encuentren establecidas estas empresas exija una autorización 

especial o la pertenencia a una determinada organización para poder prestar en él el servicio de que se trate, 

deberán acreditar que cumplen este requisito. 
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7.1.3. Condiciones especiales de compatibilidad. 

 

Sin perjuicio de lo dispuesto en relación con la adjudicación de contratos a través de un procedimiento de 

diálogo competitivo, no podrán concurrir a las licitaciones empresas que hubieran participado en la elaboración 

de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato siempre que dicha participación 

pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato privilegiado con respecto al resto de las 

empresas licitadoras. 

 

7.1.4. Normas especiales sobre capacidad. 

 

7.1.4.1.  Personas jurídicas. 

 

Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén comprendidas 

dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean 

propios. 

 

7.1.4.2.  Uniones de empresarios. 

 

Podrán contratar con el sector público las uniones de empresarios que se constituyan temporalmente al efecto, 

sin que sea necesaria la formalización de las mismas en escritura pública hasta que se haya efectuado la 

adjudicación del contrato a su favor. 

 

Cuando en el ejercicio de sus funciones la mesa de contratación o, en su defecto, el órgano de contratación 

apreciara posibles indicios de colusión entre empresas que concurran agrupadas en una unión temporal, los 

mismos requerirán a estas empresas para que, dándoles plazo suficiente, justifiquen de forma expresa y 

motivada las razones para concurrir agrupadas. 

 

Cuando la mesa o el órgano de contratación, considerando la justificación efectuada por las empresas, estimase 

que existen indicios fundados de colusión entre ellas, los trasladará a la Comisión Nacional de los Mercados y 

la Competencia o, en su caso, a la autoridad de competencia autonómica correspondiente, a efectos de que, 

previa sustanciación del procedimiento sumarísimo a que se refiere el artículo 150.1, tercer párrafo LCSP, se 

pronuncie sobre aquellos. 

 

Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedarán obligados solidariamente y deberán 

nombrar un representante o apoderado único de la unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos y 

cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia 

de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantía significativa. 

 

A efectos de la licitación, los empresarios que deseen concurrir integrados en una unión temporal deberán 

indicar los nombres y circunstancias de los que la constituyan y la participación de cada uno, así como que 

asumen el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatarios del 

contrato. 

 

La duración de las uniones temporales de empresarios será coincidente, al menos, con la del contrato hasta su 

extinción. 

 

Para los casos en que sea exigible la clasificación y concurran en la unión empresarios nacionales, extranjeros 

que no sean nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea ni de un Estado signatario del Acuerdo 

sobre el Espacio Económico Europeo y extranjeros que sean nacionales de un Estado miembro de la Unión 

Europea o de un Estado signatario del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, los que pertenezcan a 

los dos primeros grupos deberán acreditar su clasificación, y estos últimos su solvencia económica, financiera 

y técnica o profesional. 
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A los efectos de valorar y apreciar la concurrencia del requisito de clasificación, respecto de los empresarios 

que concurran agrupados se atenderá, en la forma que reglamentariamente se determine, a las características 

acumuladas de cada uno de ellos, expresadas en sus respectivas clasificaciones. En todo caso, será necesario 

para proceder a esta acumulación que todas las empresas hayan obtenido previamente la clasificación como 

empresa (de obras o servicios, según proceda), sin perjuicio de lo establecido para los empresarios no españoles 

de Estados miembros de la Unión Europea y de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico 

Europeo. 

 

Los empresarios que estén interesados en formar las uniones a las que se refiere el presente artículo, podrán 

darse de alta en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público, que especificará 

esta circunstancia. Si ya estuvieran inscritos en el citado Registro únicamente deberán comunicarle a este, en 

la forma que se establezca reglamentariamente, su interés en el sentido indicado. 

 

Si durante la tramitación de un procedimiento y antes de la formalización del contrato se produjese la 

modificación de la composición de la unión temporal de empresas, esta quedará excluida del procedimiento. 

No tendrá la consideración de modificación de la composición la alteración de la participación de las empresas 

siempre que se mantenga la misma clasificación. Quedará excluida también del procedimiento de adjudicación 

del contrato la unión temporal de empresas cuando alguna o algunas de las empresas que la integren quedasen 

incursas en prohibición de contratar. 

 

Las operaciones de fusión, escisión y aportación o transmisión de rama de actividad de que sean objeto alguno 

o algunas empresas integradas en una unión temporal no impedirán la continuación de esta en el procedimiento 

de adjudicación. En el caso de que la sociedad absorbente, la resultante de la fusión, la beneficiaria de la 

escisión o la adquirente de la rama de actividad, no sean empresas integrantes de la unión temporal, será 

necesario que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibición de contratar y que se mantenga 

la solvencia, la capacidad o clasificación exigida. 

 

Una vez formalizado el contrato con una unión temporal de empresas, se observarán las siguientes reglas: 

 

a) Cuando la modificación de la composición de la unión temporal suponga el aumento del número de 

empresas, la disminución del mismo, o la sustitución de una o varias por otra u otras, se necesitará la 

autorización previa y expresa del órgano de contratación, debiendo haberse ejecutado el contrato al menos en 

un 20 por ciento de su importe o, cuando se trate de un contrato de concesión de obras o concesión de servicios, 

que se haya efectuado su explotación durante al menos la quinta parte del plazo de duración del contrato. En 

todo caso será necesario que se mantenga la solvencia o clasificación exigida y que en la nueva configuración 

de la unión temporal las empresas que la integren tengan plena capacidad de obrar y no estén incursas en 

prohibición de contratar. 

 

b) Cuando tenga lugar respecto de alguna o algunas empresas integrantes de la unión temporal operaciones de 

fusión, escisión o transmisión de rama de actividad, continuará la ejecución del contrato con la unión temporal 

adjudicataria. En el caso de que la sociedad absorbente, la resultante de la fusión, la beneficiaria de la escisión 

o la adquirente de la rama de actividad, no sean empresas integrantes de la unión temporal, será necesario que 

tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibición de contratar y que se mantenga la solvencia, 

la capacidad o clasificación exigida. 

 

c) Cuando alguna o algunas de las empresas integrantes de la unión temporal fuesen declaradas en concurso de 

acreedores y aun cuando se hubiera abierto la fase de liquidación, continuará la ejecución del contrato con la 

empresa o empresas restantes siempre que estas cumplan los requisitos de solvencia o clasificación exigidos. 

 

La información pública de los contratos adjudicados a estas uniones incluirá los nombres de las empresas 

participantes y la participación porcentual de cada una de ellas en la Unión Temporal de Empresas, sin perjuicio 

de la publicación en el Registro Especial de Uniones Temporales de Empresas. 

 

7.1.4.3.  Acreditación de la capacidad de obrar. 
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La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas jurídicas se acreditará mediante la escritura o 

documento de constitución, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las normas por las que se 

regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro público que corresponda, según el tipo de 

persona jurídica de que se trate. 

 

La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados miembros de la Unión 

Europea se acreditará por su inscripción en el registro procedente de acuerdo con la legislación del Estado 

donde están establecidos, o mediante la presentación de una declaración jurada o un certificado, en los términos 

que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación. 

 

Los demás empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar con informe de la Misión 

Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito 

territorial radique el domicilio de la empresa. 

 

7.1.4.4.  Prohibiciones de contratar. 

 

No podrán contratar con AcuaMed las personas en quienes concurra alguna de las circunstancias siguientes de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 de la LCSP: 

 

a) Haber sido condenadas mediante sentencia firme por delitos de terrorismo, constitución o integración de una 

organización o grupo criminal, asociación ilícita, financiación ilegal de los partidos políticos, trata de seres 

humanos, corrupción en los negocios, tráfico de influencias, cohecho, fraudes, delitos contra la Hacienda 

Pública y la Seguridad Social, delitos contra los derechos de los trabajadores, prevaricación, malversación, 

negociaciones prohibidas a los funcionarios, blanqueo de capitales, delitos relativos a la ordenación del 

territorio y el urbanismo, la protección del patrimonio histórico y el medio ambiente, o a la pena de 

inhabilitación especial para el ejercicio de profesión, oficio, industria o comercio. 

 

La prohibición de contratar alcanzará a las personas jurídicas que sean declaradas penalmente responsables, y 

a aquellas cuyos administradores o representantes, lo sean de hecho o de derecho, vigente su cargo o 

representación y hasta su cese, se encontraran en la situación mencionada en este apartado. 

 

b) Haber sido sancionadas con carácter firme por infracción grave en materia profesional que ponga en 

entredicho su integridad, de disciplina de mercado, de falseamiento de la competencia, de integración laboral 

y de igualdad de oportunidades y no discriminación de las personas con discapacidad, o de extranjería, de 

conformidad con lo establecido en la normativa vigente; o por infracción muy grave en materia medioambiental 

de conformidad con lo establecido en la normativa vigente, o por infracción muy grave en materia laboral o 

social, de acuerdo con lo dispuesto en el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden 

Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, así como por la infracción grave 

prevista en el artículo 22.2 del citado texto. 

 

c) Haber solicitado la declaración de concurso voluntario, haber sido declaradas insolventes en cualquier 

procedimiento, hallarse declaradas en concurso, salvo que en este haya adquirido eficacia un convenio o se 

haya iniciado un expediente de acuerdo extrajudicial de pagos, estar sujetos a intervención judicial o haber sido 

inhabilitados conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, sin que haya concluido el período de 

inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso. 

 

d) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o de Seguridad Social impuestas 

por las disposiciones vigentes, en los términos que reglamentariamente se determinen; o en el caso de empresas 

de 50 o más trabajadores, no cumplir el requisito de que al menos el 2 por ciento de sus empleados sean 

trabajadores con discapacidad, de conformidad con el artículo 42 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 

de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con 

discapacidad y de su inclusión social, en las condiciones que reglamentariamente se determinen; o en el caso 

de empresas de más de 250 trabajadores, no cumplir con la obligación de contar con un plan de igualdad 

conforme a lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad de 

mujeres y hombres. 
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En relación con el cumplimiento de sus obligaciones tributarias o con la Seguridad Social, se considerará que 

las empresas se encuentran al corriente en el mismo cuando las deudas estén aplazadas, fraccionadas o se 

hubiera acordado su suspensión con ocasión de la impugnación de tales deudas. 

 

La acreditación del cumplimiento de la cuota de reserva de puestos de trabajo del 2 por ciento para personas 

con discapacidad y de la obligación de contar con un plan de igualdad a que se refiere el primer párrafo de esta 

letra se hará mediante la presentación de la declaración responsable a que se refiere el artículo 140 LCSP. 

 

No obstante, lo dispuesto en el párrafo anterior, el Consejo de Ministros, mediante Real Decreto, podrá 

establecer una forma alternativa de acreditación que, en todo caso, será bien mediante certificación del órgano 

administrativo correspondiente, con vigencia mínima de seis meses, o bien mediante certificación del 

correspondiente Registro de Licitadores, en los casos en que dicha circunstancia figure inscrita en el mismo. 

 

e) Haber incurrido en falsedad al efectuar la declaración responsable a que se refiere el artículo 140 LCSP o al 

facilitar cualesquiera otros datos relativos a su capacidad y solvencia, o haber incumplido, por causa que le sea 

imputable, la obligación de comunicar la información prevista en el artículo 82.4 y en el artículo 343.1 del 

mismo texto legal. 

 

f) Estar afectado por una prohibición de contratar impuesta en virtud de sanción administrativa firme, con 

arreglo a lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, o en la Ley 58/2003, 

de 17 de diciembre, General Tributaria. 

 

La presente causa de prohibición de contratar dejará de aplicarse cuando el órgano de contratación, en 

aplicación de lo dispuesto en el artículo 72.1 LCSP, compruebe que la empresa ha cumplido sus obligaciones 

de pago o celebrado un acuerdo vinculante con vistas al pago de las cantidades adeudadas, incluidos en su caso 

los intereses acumulados o las multas impuestas. 

 

g) Estar incursa la persona física o los administradores de la persona jurídica en alguno de los supuestos de la 

Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado o 

las respectivas normas de las Comunidades Autónomas, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de 

Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas o tratarse de cualquiera de los 

cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en los 

términos establecidos en la misma. 

 

La prohibición alcanzará a las personas jurídicas en cuyo capital participen, en los términos y cuantías 

establecidas en la legislación citada, el personal y los altos cargos a que se refiere el párrafo anterior, así como 

los cargos electos al servicio de las mismas. 

 

La prohibición se extiende igualmente, en ambos casos, a los cónyuges, personas vinculadas con análoga 

relación de convivencia afectiva, ascendientes y descendientes, así como a parientes en segundo grado por 

consanguineidad o afinidad de las personas a que se refieren los párrafos anteriores, cuando se produzca 

conflicto de intereses con el titular del órgano de contratación o los titulares de los órganos en que se hubiere 

delegado la facultad para contratar o los que ejerzan la sustitución del primero. 

 

h) Haber contratado a personas respecto de las que se haya publicado en el «Boletín Oficial del Estado» el 

incumplimiento a que se refiere el artículo 15.1 de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del 

alto cargo de la Administración General del Estado o en las respectivas normas de las Comunidades 

Autónomas, por haber pasado a prestar servicios en empresas o sociedades privadas directamente relacionadas 

con las competencias del cargo desempeñado durante los dos años siguientes a la fecha de cese en el mismo. 

La prohibición de contratar se mantendrá durante el tiempo que permanezca dentro de la organización de la 

empresa la persona contratada con el límite máximo de dos años a contar desde el cese como alto cargo. 

 

2. Además de las previstas en el apartado anterior, son circunstancias que impedirán a los empresarios contratar 

con AcuaMed las siguientes: 
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a) Haber retirado indebidamente su proposición o candidatura en un procedimiento de adjudicación, o haber 

imposibilitado la adjudicación del contrato a su favor por no cumplimentar lo establecido en el apartado 2 del 

artículo 150 LCSP dentro del plazo señalado mediando dolo, culpa o negligencia. 

 

b) Haber dejado de formalizar el contrato, que ha sido adjudicado a su favor, en los plazos previstos en el 

artículo 153 LCSP por causa imputable al adjudicatario. 

 

c) Haber incumplido las cláusulas que son esenciales en el contrato, incluyendo las condiciones especiales de 

ejecución establecidas de acuerdo con lo señalado en el artículo 202 LCSP, cuando dicho incumplimiento 

hubiese sido definido en los pliegos o en el contrato como infracción grave, concurriendo dolo, culpa o 

negligencia en el empresario, y siempre que haya dado lugar a la imposición de penalidades o a la 

indemnización de daños y perjuicios. 

 

d) Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables, a la resolución firme de cualquier 

contrato celebrado con una entidad de las comprendidas en el artículo 3 LCSP. 

 

3. Las prohibiciones de contratar afectarán también a aquellas empresas de las que, por razón de las personas 

que las rigen o de otras circunstancias, pueda presumirse que son continuación o que derivan, por 

transformación, fusión o sucesión, de otras empresas en las que hubiesen concurrido aquellas. 

 

La competencia y procedimiento para apreciar la concurrencia de prohibición de contratar se ajustarán a las 

determinaciones del artículo 72 LCSP. 

 

7.2. Solvencia. 

 

7.2.1. Exigencia de solvencia.  

 

Los empresarios deberán disponer de los requisitos de solvencia económica y financiera y de solvencia técnica 

y profesional que se recogen en el apartado 12 del Cuadro-Resumen del presente Pliego.  

 

7.2.2. Integración de la solvencia con medios externos. 

 

Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado, el empresario podrá basarse en la 

solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que tenga 

con ellas, siempre que demuestre que, para la ejecución del contrato, dispone efectivamente de esos medios. 

 

En las mismas condiciones, los empresarios que concurran agrupados en las uniones temporales a que se refiere 

el artículo 69 LCSP podrán recurrir a las capacidades de entidades ajenas a la unión temporal. 

 

No obstante, con respecto a los criterios relativos a los títulos de estudios y profesionales que se indican en el 

artículo 90.1.e) LCSP, o a la experiencia profesional pertinente, las empresas únicamente podrán recurrir a las 

capacidades de otras entidades si estas van a ejecutar las obras o prestar servicios para los cuales son necesarias 

dichas capacidades. 

 

Cuando una empresa desee recurrir a las capacidades de otras entidades, demostrará al poder adjudicador que 

va a disponer de los recursos necesarios mediante la presentación a tal efecto del compromiso por escrito de 

dichas entidades. 

 

El compromiso a que se refiere el párrafo anterior se presentará por el licitador que hubiera presentado la mejor 

oferta de conformidad con lo dispuesto en el artículo 145 LCSP, previo requerimiento cumplimentado de 

conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 150, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 3 

del artículo 140, todos ellos del mismo texto legal. 
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Cuando una empresa recurra a las capacidades de otras entidades en lo que respecta a los criterios relativos a 

la solvencia económica y financiera, el poder adjudicador podrá exigir formas de responsabilidad conjunta 

entre aquella entidad y las otras en la ejecución del contrato, incluso con carácter solidario. 

 

En el caso de los contratos de obras, los contratos de servicios, o los servicios o trabajos de colocación o 

instalación en el contexto de un contrato de suministro, los poderes adjudicadores podrán exigir que 

determinadas partes o trabajos, en atención a su especial naturaleza, sean ejecutadas directamente por el propio 

licitador o, en el caso de una oferta presentada por una unión de empresarios, por un participante en la misma, 

siempre que así se haya previsto en el correspondiente pliego con indicación de los trabajos a los que se refiera. 

 

7.2.3. Acreditación de cumplimiento de las normas de garantía de calidad y de gestión medioambiental 

 

7.2.3.1.  Acreditación del cumplimiento de las normas de garantía de la calidad. 

 

Se efectuará de conformidad con lo dispuesto en el apartado 12 del Cuadro-Resumen de este pliego y de 

conformidad con las previsiones del artículo 93 LCSP. 

 

7.2.3.2.  Acreditación del cumplimiento de las normas de gestión medioambiental. 

 

Se efectuará de conformidad con lo dispuesto en el apartado 12 del Cuadro-Resumen de este pliego y de 

conformidad con las previsiones del artículo 94 LCSP. 

 

7.2.4. Acreditación del cumplimiento de las normas de seguridad y salud laboral 

 

Se efectuará de conformidad con lo dispuesto en el apartado 12 del Cuadro-Resumen de este pliego. 

 

7.3.- Garantía provisional 

 

No se exige. 

 

 

8.- CONTENIDO DE LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA. LUGAR Y PLAZO DE 

PRESENTACIÓN. 

 

8.1.- Contenido de la documentación. 

 

La que se especifica en el apartado 12 del Cuadro-Resumen de este pliego. 

 

8.1.0. PROTECCIÓN DE DATOS 

 

AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRÁNEAS, S.M.E, S.A. (en adelante, “AcuaMed”), en cumplimiento 

del Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y de Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la 

protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación 

de estos datos (“RGPD”), a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 

garantía de los derechos digitales (LOPDGDD) o cualquier otra disposición en materia de protección de datos 

de la Unión o de los Estados Miembros, le informa que AcuaMed es el Responsable del tratamiento de todos 

los datos personales que nos facilite, siendo los datos de esta entidad: Aguas de las Cuencas Mediterráneas, 

S.M.E.,S.A., (Acuamed), sociedad estatal, con domicilio social en Madrid, calle Albasanz nº 11, CP 28037, 

C.I.F A 83174524 y dirección de contacto del delegado de protección de datos : protecciondatos@acuamed.es. 
Los datos personales serán tratados con la exclusiva finalidad de cumplir y gestionar las relaciones 

contractuales y licitaciones de ejecución de proyectos, o servicios, así como la contabilización de las 

correspondientes transacciones económicas que AcuaMed realice. 
Los citados datos personales podrán ser comunicados a entidades bancarias para la tramitación de los pagos o 

cobros, a la Agencia Tributaria para tramitaciones y declaraciones fiscales y, en su caso, a órganos 

administrativos o judiciales para el cumplimiento de obligaciones legales o en contestación a requerimientos 
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emitidos por dichos órganos. Asimismo, terceros interesados en los procedimientos podrán tener acceso a datos 

personales que obren en el mismo, cuando sea necesario y acrediten legitimación, en relación con la obra objeto 

de licitación. 
Salvo que se indique expresamente lo contrario, los datos solicitados serán necesarios para las finalidades 

descritas por lo que la negativa a facilitarlos imposibilitará la ejecución de la relación contractual. 
La base legal de los tratamientos es la ejecución de las relaciones contractuales o aplicación de medidas 

precontractuales, así como el cumplimiento de la normativa administrativa, tributaria u otras disposiciones 

legales aplicables. 
Los datos personales recabados se conservarán por todo el tiempo de duración de las relaciones 

precontractuales o contractuales, siendo suprimidos a su finalización. Una vez producida dicha finalización, 

los datos personales se mantendrán bloqueados durante los plazos de prescripción de las posibles 

responsabilidades de conformidad con lo establecido por la legislación aplicable. 
El LICITANTE garantiza que habrá informado expresamente a los empleados, personas dependientes o 

cualquier otro interesado cuyos datos personales facilite a AcuaMed, con carácter previo a dicha comunicación, 

del tratamiento de sus datos en los términos previstos en la presente cláusula y que habrá cumplido 

adecuadamente con el resto de obligaciones que se deriven de la normativa vigente en materia de protección 

de datos personales para llevar a cabo dicha comunicación, incluida la obtención del consentimiento de los 

interesados en caso de ser necesario. El LICITANTE, mantendrá completamente indemne a AcuaMed de 

cualquier daño o perjuicio que se derive para ésta del incumplimiento por parte del LICITANTE de las citadas 

obligaciones. 
Los interesados podrán solicitar a AcuaMed confirmación sobre si sus datos personales están siendo tratados, 

y en caso afirmativo, acceder a los mismos. Asimismo, pueden solicitar la rectificación de los datos inexactos 

o, en su caso, su supresión cuando entre otros motivos, ya no sean necesarios para los fines para los que se 

recogieron. 
En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en 

cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. Los interesados 

también podrán oponerse al tratamiento de sus datos en determinadas circunstancias. En estos supuestos, 

AcuaMed dejará de tratar los datos, salvo que prevalezcan motivos legítimos imperiosos, o para el ejercicio o 

la defensa de posibles reclamaciones. Por último, cuando sea procedente, se podrá ejercitar el derecho de 

portabilidad para obtener los datos en formato electrónico o para que transmitan los mismos a otra entidad. 
En el presente contrato NO SE PREVÉ LA CESIÓN DE DATOS POR PARTE DE ACUAMED AL 

CONTRATISTA salvo aquellos datos necesarios para la formalización y ejecución del contrato concerniente 

a los datos identificativos y de contacto profesional de los responsables legales, del contrato o empleados 

necesarios para la correcta ejecución del contrato. Esta comunicación implicará que tan sólo pueda ser 

utilizados en el marco del presente acuerdo y sin que se permite un tratamiento para una finalidad distinta 

 

En el supuesto en que se produzca una cesión de datos por parte de AcuaMed al contratista será necesario 

observar las previsiones contenidas en el Real Decreto Ley 14/2019 de 31 de octubre, por el que se adoptan 

medidas urgentes por razones de seguridad pública en materia de administración digital, contratación del sector 

público y telecomunicaciones. 
Para el ejercicio de los derechos mencionados anteriormente, deberá dirigir comunicación por los siguientes 

canales, acompañando fotocopia de su DNI o cualquier otro documento que permita acreditar su identidad: 
 Por carta a la dirección: AcuaMed. C/Albasanz, 11. 28037 Madrid. 
 Por correo electrónico: protecciondatos@acuamed.es 

Por último, se informa igualmente del derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de 

Protección de Datos en caso de que tenga conocimiento o considere que un hecho pueda suponer un 

incumplimiento de la normativa aplicable en materia de protección de datos, o ponerse en contacto de Delegado 

de Protección de datos protecciondatos@acuamed.es 
  
 

8.1.1. Contenido del Sobre único. 

 

La que con tal referencia se detalla en el apartado 12 del Cuadro-Resumen de este Pliego. 

 

Se observarán las reglas contenidas en el art. 159 LCSP e incluirá la declaración responsable del firmante 

respecto a ostentar la representación de la sociedad que presenta la oferta; a contar con la adecuada solvencia 
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económica, financiera y técnica o, en su caso, la clasificación correspondiente; a contar con las autorizaciones 

necesarias para ejercer la actividad; a no estar incurso en prohibición de contratar alguna; y se pronunciará 

sobre la existencia del compromiso a que se refiere el artículo 75.2 JCSP. A tales efectos, el modelo de oferta 

que figure como anexo I al pliego recogerá esa declaración responsable. 

 

Adicionalmente, en el caso de que la empresa fuera extranjera, la declaración responsable incluirá el 

sometimiento al fuero español. 

 

En el supuesto de que la oferta se presentará por una unión temporal de empresarios, deberá acompañar a 

aquella el compromiso de constitución de la unión. 

 

Informe sobre pertenencia a grupo de empresas: Se deberá presentar declaración sobre la pertenencia o no a un 

grupo de empresas, con expresa manifestación de si concurren otras empresas del mismo grupo a los efectos 

de conocer si han presentado proposiciones 

 

Inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público (ROLECSP). En 

el caso en el que el licitador no se encuentre inscrito en el Registro mencionado, deberá presentar la 

documentación indicada en los apartados 12.2 y 12.3 del cuadro resumen. 

 

 

8.2.- Lugar, forma y plazo de presentación de proposiciones. 

 

8.2.1. Lugar y forma de presentación de proposiciones. 

 

Las personas o entidades que deseen participar en la licitación presentarán sus ofertas utilizando medios 

electrónicos, de conformidad con los requisitos establecidos en la disposición adicional decimoquinta LCSP 

en la dirección que se indica en el apartado 11 del Cuadro-Resumen de este pliego. 

 

Todos los licitadores deberán señalar en el momento de presentar en sus propuestas una dirección de correo 

electrónico habilitada de conformidad con la Disposición Adicional Decimoquinta de la LCSP, para la práctica 

de las comunicaciones que se deriven del concurso, o que de cualquier manera puedan afectar al licitador. Se 

indicará también una dirección postal. 

 

Las ofertas se presentarán escritas en castellano. No se aceptará ningún documento que presente omisiones, 

erratas o enmiendas o que no permitan conocer claramente las condiciones necesarias para valorar la oferta. 

 

La presentación de proposiciones implica la aceptación incondicional de las Cláusulas de este Pliego, de su 

Cuadro-Resumen y del Pliego de Prescripciones Técnicas. En caso de presentarse proposición sometida a 

condición la misma quedará excluida de la presente licitación. 

 

Cada licitador no podrá presentar más de una proposición, sin perjuicio de las especialidades previstas en la 

LCSP sobre admisibilidad de variantes o mejoras y sobre presentación de nuevos precios o valores en el seno 

de una subasta electrónica. Tampoco podrá suscribir ninguna propuesta en unión temporal con otros si lo ha 

hecho individualmente o figurar en más de una unión temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la 

no admisión de todas las propuestas por él suscritas. 

 

Para cualquier aclaración relativa al proceso de presentación de proposiciones, los participantes se comunicarán 

con AcuaMed en la dirección indicada en el apartado 11 del Cuadro-Resumen. 

 

El órgano de contratación ofrecerá acceso a los pliegos y demás documentación complementaria por medios 

electrónicos a través del perfil de contratante, acceso que será libre, directo, completo y gratuito, y que deberá 

poder efectuarse desde la fecha de la publicación del anuncio de licitación o, en su caso, del envío de la 

invitación a los candidatos seleccionados. 
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El órgano de contratación proporcionará a todos los interesados en el procedimiento de licitación, a más tardar 

seis (6) días antes de que finalice el plazo fijado para la presentación de ofertas, aquella información adicional 

sobre los pliegos y demás documentación complementaria que estos soliciten, a condición de que la hubieren 

pedido al menos 12 días antes del transcurso del plazo de presentación de las proposiciones o de las solicitudes 

de participación. Si el expediente ha sido calificado de urgente, el plazo de seis días a más tardar antes de que 

finalice el plazo fijado para la presentación de ofertas será de 4 días a más tardar antes de que finalice el citado 

plazo. 

 

8.2.2. Plazo de presentación de proposiciones. 

 

El plazo de presentación de proposiciones no será inferior a quince días, contados desde el día siguiente al de 

la publicación del anuncio de licitación del contrato en el perfil de contratante. 

 

 

9.- VALORACIÓN DE LAS PROPOSICIONES Y ADJUDICACIÓN. 

 

El procedimiento de adjudicación será procedimiento abierto simplificado, en aplicación del artículo 159 de la 

LCSP. 

 

9.1.- Aperturas de proposiciones. Procedimientos. 

 

9.1.1.- Concluido el plazo de presentación de ofertas, el día y hora indicados en los anuncios, se procederá a la 

apertura y calificación de las ofertas presentadas por los licitadores en el sobre único.  

En dicho acto público se procederá a la lectura del resultado de las proposiciones económicas y los criterios 

evaluables de forma automática. 

Tras dicho acto público, en la misma sesión, el órgano de contratación procederá a: 

1.º Previa exclusión, en su caso, de las ofertas que no cumplan los requerimientos del pliego, evaluar y clasificar 

las ofertas. 

2.º Realizar la propuesta de adjudicación a favor del candidato con mejor puntuación. 

3.º Comprobar en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas que la empresa está debidamente 

constituida, el firmante de la proposición tiene poder bastante para formular la oferta, ostenta la solvencia 

económica, financiera y técnica o, en su caso la clasificación correspondiente y no está incursa en ninguna 

prohibición para contratar. 

4.º Requerir a la empresa que ha obtenido la mejor puntuación mediante comunicación electrónica para que 

constituya la garantía definitiva, así como que aporte el compromiso al que se refiere el artículo 75.2 LCSP y 

la documentación justificativa de que dispone efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a 

dedicar o a adscribir a la ejecución del contrato y cualquier otra documentación que no esté inscrita en el 

ROLECE, todo ello, en el plazo de SIETE DÍAS HÁBILES a contar desde el envío de la comunicación 

 

En el caso de que la oferta del licitador que haya obtenido la mejor puntuación se presuma que es anormalmente 

baja por darse los supuestos previstos en el artículo 149 LCSP, el órgano de contratación, realizadas las 

actuaciones recogidas en los puntos 1.º, 2.º y 3º anteriores, seguirá el procedimiento previsto en el citado 

artículo, si bien el plazo máximo para que justifique su oferta el licitador no podrá superar los 5 días hábiles 

desde el envío de la correspondiente comunicación. 

 

Presentada la documentación justificativa requerida indicada con anterioridad, en un plazo no superior a 5 días, 

se procederá a adjudicar el contrato a favor del licitador propuesto como adjudicatario, procediéndose, una vez 

adjudicado el mismo, a su formalización. 
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De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento indicado en dicho apartado en el plazo señalado, se 

entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma documentación 

al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas. 

 

En los casos en que a la licitación se presenten empresarios extranjeros de un Estado miembro de la Unión 

Europea o signatario del Espacio Económico Europeo, la acreditación de su capacidad, solvencia y ausencia 

de prohibiciones se podrá realizar bien mediante consulta en la correspondiente lista oficial de operadores 

económicos autorizados de un Estado miembro, bien mediante la aportación de la documentación acreditativa 

de los citados extremos, que deberá presentar, en este último caso, en el plazo concedido para la presentación 

de la garantía definitiva. 

 

En lo no previsto en este artículo se observarán las normas generales aplicables al procedimiento abierto. 

 

Adjudicado el contrato y transcurridos el plazo de un mes, la documentación que acompaña a las proposiciones 

quedará a disposición de los interesados. Si éstos no retiran su documentación en los tres meses siguientes a la 

fecha en que se les notifique la adjudicación, AcuaMed no estará obligada a seguirla custodiando. 

 

No podrá declararse desierta una licitación cuando exista alguna oferta o proposición que sea admisible de 

acuerdo con los criterios que figuran en el presente Pliego. 

 

La resolución de adjudicación deberá ser motivada y se notificará a los candidatos y licitadores, debiendo ser 

publicada en el perfil de contratante en el plazo de 15 días. 

 

La notificación se realizará por medios electrónicos de conformidad con lo establecido en la disposición 

adicional decimoquinta LCSP. 

 

 

9.2.- Criterios de valoración de las ofertas. 

 

La valoración de las ofertas se efectuará aplicando los baremos y las fórmulas recogidas en el apartado 14 del 

Cuadro-Resumen que acompaña al presente Pliego de Cláusulas Administrativas Reguladoras. Los criterios 

objetivos que se aplicarán para la adjudicación son: 

 

Lote nº 1. Asistencia técnica para el control y vigilancia de las obras 

 

A. Criterio del precio (máximo 49 puntos): 

 

La valoración se realizará asignando 49 puntos a la oferta cuyo importe sea el más económico. Al resto de 

ofertas admitidas se les asignarán las puntuaciones según la siguiente fórmula: 

Pi = 49 × (Omax/Oi)  

donde: 

- Pi: puntuación obtenido por la oferta valorada. 

- Oi: oferta económica que se valora. 

- Omax: oferta más económica de las admitidas. 

 

B. Criterios automáticamente cuantificables (máximo 51 puntos): 

 

b.1) Criterio de experiencia de la persona designada como Director de obra (máximo 18 puntos) 

 

Se ha seleccionado este criterio debido a la importancia que esta figura tiene en la dirección de trabajos, 

que requiere un alto grado de especialización, que se obtiene, además de con conocimientos teóricos, 

mediante la experiencia anterior en trabajos similares. En definitiva, queda claro que la búsqueda de una 
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mejor calidad en el Servicio está relacionada con la participación de un responsable con la mayor 

experiencia posible en este cargo. La máxima puntuación la recibirá el técnico que acredite una mayor 

experiencia adicional en este tipo de trabajo sobre el mínimo de experiencia exigido. 

 

Se valorará la experiencia acreditada de la persona propuesta por el licitador como Director de 

obra adicional a los10 año requeridos en la adscripción de medios. La puntuación de este criterio 

se obtendrá asignando 2 puntos por año adicional a partir del décimo año aportado hasta un 

máximo de 18 puntos. 

 

 SI Oferta. 1 año adicional 2 puntos. 

 

 SI Oferta. 2 años adicionales 4 puntos. 

 

 SI Oferta. 3 años adicionales 6 puntos. 

 

 SI Oferta. 4 años adicionales 8 puntos. 

 

 SI Oferta. 5 años adicionales 10 puntos. 

 

 SI Oferta. 6 años adicionales 12 puntos. 

 

 SI Oferta. 7 años adicionales 14 puntos. 

 

 SI Oferta. 8 años adicionales 16 puntos. 

 

 SI Oferta. 9 años adicionales 18 puntos. 

 

 NO Oferta. Puntuación 0 puntos 

 

 

Para justificar la experiencia adicional se utilizará el modelo que figura en el Anexo VI, que incluye 

una tabla que habrá de ser cumplimentada por los licitadores. La misma hace referencia a la 

experiencia específica de la persona propuesta por el licitador como Director de Obra. Este criterio 

no será valorado si no se aporta la documentación acreditativa mediante los documentos que se 

indican en el Anexo VI. 

 

 

 

 

b.2) Criterio de experiencia de la persona designada como Técnico ambiental (máximo 12 puntos) 

 

Se ha seleccionado este criterio debido a la importancia que esta figura tiene en una obra con un marcado 

carácter ambiental como esta, que requiere un alto grado de especialización, que se obtiene, además de 

con conocimientos teóricos, mediante la experiencia anterior en trabajos similares. En definitiva, queda 

claro que la búsqueda de una mejor calidad en el Servicio está relacionada con la participación de un 

responsable con la mayor experiencia posible en este cargo. La máxima puntuación la recibirá el técnico 

que acredite una mayor experiencia adicional en este tipo de trabajo sobre el mínimo de experiencia 

exigido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.acuamed.es/


 

 

 46 

C/Albasanz, 11 
28037 Madrid 
Tel. 91 423 45 00 - Fax 91 423 45 01 
www.acuamed.es 

Se valorará la experiencia acreditada de la persona propuesta por el licitador como Técnico 

ambiental por encima de los 5 años establecidos en la adscripción de medios. La puntuación de 

este criterio se obtendrá asignando 2 puntos por año adicional a partir del quinto año aportado 

hasta un máximo de 12 puntos. 

 

 SI Oferta. 1 año adicional 2 puntos. 

 

 SI Oferta. 2 años adicionales 4 puntos. 

 

 SI Oferta. 3 años adicionales 6 puntos. 

 

 SI Oferta. 4 años adicionales 8 puntos. 

 

 SI Oferta. 5 años adicionales 10 puntos. 

 

 SI Oferta. 6 años adicionales 12 puntos. 

 

 NO Oferta. Puntuación 0 puntos 

 

 

Para justificar la experiencia adicional se utilizará el modelo que figura en el Anexo VI, que incluye 

una tabla que habrá de ser cumplimentada por los licitadores y que servirá de base para la aplicación 

de la fórmula expuesta en este apartado. La misma hace referencia a la experiencia específica de la 

persona propuesta por el licitador como Técnico ambiental. Este criterio no será valorado si no se 

aporta la documentación acreditativa mediante los documentos que se indican en el Anexo VI. 

 

 

 

 

b.3) Experiencia específica del Director de Obras en trabajos relacionados con obras de dragado, obras  

fluviales o marítimas  (máximo 11 puntos)  

 

Se ha seleccionado este criterio debido a la importancia que esta obra requiere un alto grado de 

especialización en este tipo de trabajos, siendo fundamentales además porque suponen el camino crítico 

para la finalización de la obra. Por este motivo para una mejor calidad en el Servicio es importante que 

el director de obra aporte la mayor experiencia posible en este cargo. La máxima puntuación la recibirá 

el técnico que acredite una mayor experiencia específica en este tipo de trabajos. 

 

Fórmula: Pm * (Tv/To) donde: 

- Pm: Puntuación máxima prevista para este criterio. 

- To: Tiempo total máximo de entre las ofertas presentadas. Corresponde a la mejor 

oferta presentada 

- Tv: Tiempo total presentado por la oferta a valorar 

 

Se formulará conforme al modelo que figura en el Anexo VII, que incluye una tabla que habrá de ser 

cumplimentada por los licitadores y que servirá de base para la aplicación de la fórmula expuesta en este 

apartado. Este criterio no será valorado si no se aporta la documentación acreditativa mediante los 

documentos que se indican en el Anexo VII. 
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b.4) Experiencia específica del Director de Obras en trabajos relacionados con gestión de residuos 

(máximo 10 puntos)  

 

Se ha seleccionado este criterio debido a la singularidad que supone en esta obra la gestión de residuos, 

teniendo en cuenta la gran heterogeneidad de los mismos, lo que requiere un alto grado de especialización 

en este tipo de trabajos. Por este motivo para una mejor calidad en el Servicio es importante que el director 

de obra aporte la mayor experiencia posible en este tipo de trabajos. La máxima puntuación la recibirá el 

técnico que acredite una mayor experiencia específica en este tipo de trabajos. 

 

 

 

Fórmula: Pm * (Tv/To) donde: 

- Pm: Puntuación máxima prevista para este criterio. 

- To: Tiempo total máximo de entre las ofertas presentadas. Corresponde a la mejor 

oferta presentada 

- Tv: Tiempo total presentado por la oferta a valorar 

 

Se formulará conforme al modelo que figura en el Anexo VII, que incluye una tabla que habrá de ser 

cumplimentada por los licitadores y que servirá de base para la aplicación de la fórmula expuesta en este 

apartado. Este criterio no será valorado si no se aporta la documentación acreditativa mediante los 

documentos que se indican en el Anexo VII. 

 

Lote 2:  Coordinador de seguridad y salud 

 

□ Criterios cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas (Máximo 100 puntos): 

Precio: (Máximo 49 puntos sobre 100) La valoración se realizará asignando 49 puntos a la oferta cuyo 

importe sea el más económico, al resto de ofertas admitidas se les asignarán las puntuaciones según la siguiente 

fórmula: 

Pi = X * (Mo/Oi) 

Dónde: 

Pi = Puntuación obtenida por la oferta valorada 

Oi = Oferta económica que se valora 

Mo = Mejor oferta. Oferta más económica de las admitidas  

Calidad: (Máximo 51 puntos sobre 100) Se valorarán los siguientes conceptos: 

 

Experiencia del Coordinador de Seguridad y Salud: (Máximo 36 puntos)  

 

Se ha seleccionado este criterio debido a que dadas las especiales características de esta obra, se requiere un 

alto grado de especialización, que se obtiene, además de con conocimientos teóricos, mediante la experiencia 

anterior en trabajos similares. En definitiva, queda claro que la búsqueda de una mejor calidad en el Servicio 

está relacionada con la participación de un coordinador con la mayor experiencia posible en este cargo. La 

máxima puntuación la recibirá el técnico que acredite una mayor experiencia adicional en este tipo de trabajo 

sobre el mínimo de experiencia exigido 

 

 

 Se valorará la experiencia acreditada de la persona propuesta por el licitador como Coordinador de Seguridad 

y Salud en base a los años de experiencia acreditada por encima de los 5 años establecidos en la adscripción 

de medios. La puntuación de este criterio se obtendrá asignando 4 puntos por año adicional a partir del quinto 

aportado hasta un máximo de 36 puntos.  

 SI Oferta. 1 año adicional 4 puntos. 
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 SI Oferta. 2 años adicionales 8 puntos. 

 

 SI Oferta. 3 años adicionales 12 puntos. 

 

 SI Oferta. 4 años adicionales 16 puntos. 

 

 SI Oferta. 5 años adicionales 20 puntos. 

 

 SI Oferta. 6 años adicionales 24 puntos. 

 

 SI Oferta. 7 años adicionales 28 puntos. 

 

 SI Oferta. 8 años adicionales 32 puntos. 

 

 SI Oferta. 9 años adicionales 36 puntos. 

 

 NO Oferta. Puntuación 0 puntos 

 

Para justificar la experiencia adicional se utilizará el modelo que figura en el Anexo VI, que incluye una 

tabla que habrá de ser cumplimentada por los licitadores y que servirá de base para la aplicación de la fórmula 

expuesta en este apartado. La misma hace referencia a la experiencia específica de la persona propuesta por 

el licitador como Técnico ambiental. Este criterio no será valorado si no se aporta la documentación 

acreditativa mediante los documentos que se indican en el Anexo VI. 

 

Compromiso de personal de apoyo: (15 puntos).  Se otorgarán 15 puntos a las ofertas admitidas que aporten 

un compromiso de disponer de manera permanente un técnico de apoyo en obra con experiencia acreditada de 

más de 2 años  en prevención de riesgos laborables en ejecución de obras 

 

Para obtener estos puntos se deberá incorporar en la oferta, además del compromiso de la empresa ofertante, 

el CV del técnico propuesto 

 

10.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. 

 

El contrato se perfeccionará mediante la formalización, en documento escrito en el plazo de CINCO días 

hábiles desde que se remita la notificación de la adjudicación a los licitadores. 

 

En los contratos en que proceda, el adjudicatario deberá acreditar previamente, ante el órgano de 

contratación, la suscripción de las pólizas que se indique en el Cuadro de Características y la constitución de 

la UTE. 

 

Si no se formaliza el contrato en el plazo señalado, por causa imputable al adjudicatario, incurrirá en la causa 

de prohibición de contratar establecida en el artículo 71.2 b) LCSP. 

 

El contrato podrá formalizarse en escritura pública si así lo solicita el contratista, corriendo a su cargo los 

gastos derivados de su otorgamiento. En este caso, el contratista deberá entregar a la Administración una copia 

legitimada y una simple del citado documento en el plazo máximo de un mes desde su formalización. 

 

 

11.- NULIDAD DEL CONTRATO. 

 

1. Son causas de nulidad de derecho administrativo del presente contrato las indicadas en el artículo 47 de la 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
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2. Será igualmente nulo de pleno derecho cuando concurra alguna de las causas siguientes: 

 

a) La falta de capacidad de obrar o de solvencia económica, financiera, técnica o profesional; o la falta de 

habilitación empresarial o profesional cuando sea exigible para la realización de la actividad o prestación que 

constituya el objeto del contrato; o la falta de clasificación, cuando esta proceda, debidamente acreditada, del 

adjudicatario; o el estar este incurso en alguna de las prohibiciones para contratar señaladas en el artículo 71 

LCSP. 

 

b) La carencia o insuficiencia de crédito, de conformidad con lo establecido en la Ley 47/2003, de 26 de 

noviembre, General Presupuestaria, o en las normas presupuestarias de AcuaMed, salvo los supuestos de 

emergencia. 

 

c) La falta de publicación del anuncio de licitación en el perfil de contratante o en el medio de publicidad en 

que sea preceptivo, de conformidad con el artículo 135 LCSP. 

 

d) La inobservancia por parte del órgano de contratación del plazo para la formalización del contrato siempre 

que concurran los dos siguientes requisitos: 

 

1.º Que por esta causa el licitador se hubiese visto privado de la posibilidad de interponer recurso contra alguno 

de los actos del procedimiento de adjudicación y, 

 

2.º Que, además, concurra alguna infracción de los preceptos que regulan el procedimiento de adjudicación de 

los contratos que le hubiera impedido obtener esta. 

 

e) Haber llevado a efecto la formalización del contrato, en los casos en que se hubiese interpuesto el recurso 

especial en materia de contratación a que se refieren los artículos 44 y siguientes, sin respetar la suspensión 

automática del acto recurrido en los casos en que fuera procedente, o la medida cautelar de suspensión acordada 

por el órgano competente para conocer del recurso especial en materia de contratación que se hubiera 

interpuesto. 

 

f) El incumplimiento de las normas establecidas para la adjudicación de los contratos basados en un acuerdo 

marco celebrado con varios empresarios o de los contratos específicos basados en un sistema dinámico de 

adquisición en el que estuviesen admitidos varios empresarios, siempre que dicho incumplimiento hubiera 

determinado la adjudicación del contrato de que se trate a otro licitador. 

 

g) El incumplimiento grave de normas de derecho de la Unión Europea en materia de contratación pública que 

conllevara que el contrato no hubiera debido adjudicarse al contratista, declarado por el TJUE en un 

procedimiento con arreglo al artículo 260 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. 

 

h) La falta de mención en los pliegos de los previsto en los párrafos tercero, cuarto y quinto del apartado 2 del 

artículo 122. 

 

2.- Causas de anulabilidad de derecho administrativo. 

 

Son causas de anulabilidad de derecho administrativo del presente contrato las demás infracciones del 

ordenamiento jurídico y, en especial, las de las reglas contenidas en la presente Ley, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 48 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 

las Administraciones Públicas. 

 

En particular, se incluyen entre las causas de anulabilidad a las que se refiere el párrafo anterior, las siguientes: 

 

a) El incumplimiento de las circunstancias y requisitos exigidos para la modificación de los contratos en los 

artículos 204 y 205 LCSP 

 

http://www.acuamed.es/


 

 

 50 

C/Albasanz, 11 
28037 Madrid 
Tel. 91 423 45 00 - Fax 91 423 45 01 
www.acuamed.es 

b) Todas aquellas disposiciones, resoluciones, cláusulas o actos emanados del poder adjudicador que otorguen, 

de forma directa o indirecta, ventajas a las empresas que hayan contratado previamente con cualquier 

Administración. 

 

 

12.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO. 

 

Son causas de resolución del contrato las recogidas en los artículos 98, 211 y 313 de la LCSP, así como las 

siguientes:  

 

- La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con la Administración. 

 

- El incumplimiento de las limitaciones establecidas en materia de subcontratación, sin perjuicio de las 

penalidades que, en su caso, se pudieran imponer. 

 

- La obstrucción a las facultades de dirección e inspección de AcuaMed. 

 

- El incumplimiento de la obligación del contratista de guardar sigilo respecto de los datos o antecedentes que, 

no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y de los que tenga conocimiento 

con ocasión del mismo. 

 

- Por entrega de las actuaciones objeto de servicio al Ministerio de tutela, sin que en este caso tenga derecho a 

indemnización el adjudicatario 

 

La resolución del contrato se acordará por el órgano de contratación de oficio o a instancia del contratista, en 

su caso, mediante procedimiento tramitado en la forma reglamentariamente establecida por el artículo 109 del 

RGLCAP. 

 

En los casos de resolución por incumplimiento culpable del contratista, éste deberá indemnizar a AcuaMed los 

daños y perjuicios ocasionados. La indemnización se hará efectiva sobre la garantía, si existiera, sin perjuicio 

de la subsistencia de la responsabilidad del contratista en lo que se refiere al importe que exceda del de la 

garantía incautada.  

 

Para la aplicación de las causas de resolución se estará a lo dispuesto en los artículos 212 del LCSP y 110 del 

RGLCAP, y para sus efectos a lo dispuesto en los artículos 213 y 313 LCSP. 

 

 

13.- OBLIGACIONES CONTRACTUALES. 

 

13.1. Plazo del Contrato. 

 

LOTE 1: El plazo para la ejecución de los trabajos incluidos en el Lote nº 1 es de SEIS (6) MESES. 

LOTE 2: El plazo para la ejecución de los trabajos incluidos en el Lote nº 2 es de CUATRO (4) MESES. 

En el caso del Lote 1, conforme al artículo 29.7 de la LCSP el plazo de podrá alargarse más allá del plazo de 

ejecución de la obra para preparar la documentación correspondiente a la liquidación del contrato. Este plazo 

adicional no podrá ser mayor de 2 meses y no conllevará incremento económico. 

 

El inicio del servicio se producirá a la finalización del actual servicio, inicialmente previsto el día 31 de agosto 

de 2020 

 

13.2. Obligaciones del contratista. 

 

El contratista se obliga a cumplir la legislación que le corresponda en materia fiscal, laboral, de seguridad 

social, de prevención de riesgos laborales, incluida la materia de subcontratación, seguros, suministro de 
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información en relación con la Ley de Protección de datos, de transparencia, y demás que procedan sin que las 

relacionadas constituyan un número cerrado. 

 

A efectos del control del cumplimiento de tales obligaciones, AcuaMed, podrá solicitarle en cualquier 

momento la acreditación de las mismas. 

 

El Contratista deberá adoptar todas las precauciones razonables para prevenir e impedir toda conducta 

tumultuosa o desordenada por o entre sus empleados, así como para preservar la paz y proteger a las personas 

y bienes, propios o ajenos. No obstante, la responsabilidad sobre estos actos, de producirse, será de cuenta del 

Contratista. 

 

13.3. Seguros. 

 

Sin perjuicio de su responsabilidad, y sin que esta cláusula implique cualquier género de limitación al respecto, el 

contratista contratará y mantendrá vigente por su cuenta los seguros descritos a continuación con compañías de 

reconocido prestigio y en términos y condiciones de cobertura a satisfacción de AcuaMed. Se entiende que las 

coberturas de dichos seguros nunca serán inferiores a las obligatorios según las leyes y normas vigentes. 

 

La contratación de los seguros no le eximirá de las obligaciones y responsabilidades derivadas de la aplicación del 

artículo 1591 párrafo 2º del Código Civil. 

 

El Contratista deberá remitir a AcuaMed certificados de seguro válidos, vigentes y completos, expedidos por las 

propias Compañías Aseguradoras. En estos deberá constar, como mínimo: 

• Los datos del Tomador, asegurados y asegurados adicionales, si procede; 

• El ramo del seguro; 

• Número de póliza y período de vigencia; 

• Actividad asegurada; 

• Coberturas y garantías contratadas; 

• Límites –y sublímites- de indemnización y franquicias aplicables; 

• Renuncia a los derechos de subrogación de la aseguradora, si procede; 

• Fecha de expedición del certificado. 

La no presentación de dichos certificados será causa de resolución del Contrato. 

 

Los seguros a contratar son: 

 

Lote 1. Dirección de obra 

 

Seguro de Responsabilidad Civil para cubrir las reclamaciones de terceros por daños materiales, daños 

personales y sus consecuencias de los que el Contratista sea legalmente responsable, bien sea directa, solidaria 

o subsidiariamente, y que sean consecuencia del desarrollo de sus obligaciones conforme a lo establecido en 

el Contrato desde el inicio de los trabajos hasta la expiración del Periodo de Garantía establecido en la Cláusula 

Vigésimo Tercera, y con la obligación de extender la cobertura en los casos de las extensiones previstas en 

dicha cláusula. El límite de esta póliza de seguro será de quinientos mil euros (500.000 €). 

 

Las coberturas incluidas en este seguro serán, como mínimo, las siguientes: Responsabilidad Civil de 

Explotación (que incluya expresamente el servicio a prestar para AcuaMed), Responsabilidad Civil 

Profesional, Responsabilidad Civil derivada de la Contaminación Accidental, Responsabilidad Civil 

Profesional, Responsabilidad Civil Patronal (con un sublímite mínimo de trescientos mil -300.000- Euros por 

víctima), Responsabilidad Civil Cruzada y Subsidiaria de Subcontratistas. Asimismo, se deberán incluir las 

fianzas y gastos de defensa, civil y penal. 
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Se deberá nombrar a AcuaMed como Asegurado Adicional, recibiendo las indemnizaciones si el riesgo que 

determina el siniestro corresponde a AcuaMed. Asimismo, en todas las pólizas deberá constar la cláusula 

adicional por la que la respectiva aseguradora renuncie expresamente a todo derecho de subrogación contra 

AcuaMed, sus subsidiarias y su personal. 

 

Con independencia de lo anterior el contratista podrá suscribir los seguros complementarios que estime 

necesarios para la total cobertura de sus responsabilidades según el contrato. 

 

En todo caso, será por cuenta del Contratista el importe de las franquicias de los distintos seguros, así como el 

importe de los siniestros en la cuantía que supere los límites que se establezcan en la póliza de seguro. Igualmente, 

serán por su cuenta las indemnizaciones a terceros y daños no cubiertos por las pólizas. Serán a cargo del Contratista 

los daños a las instalaciones, maquinaria, equipos, y bienes de cualquiera de los participantes, incluidos efectos 

personales. 

 

Las obligaciones que se establecen para la adjudicataria se sobreentienden extensivas a los subcontratistas por ella 

contratados (si se permitiese dicha contratación) y, en general, a todos los participantes en la ejecución del contrato, 

debiendo en consecuencia trasladar, exigir y controlar estas obligaciones. 

 

 

Lote 2. Coordinación de Seguridad y Salud 

 

Seguro de Responsabilidad Civil para cubrir las reclamaciones de terceros por daños materiales, daños 

personales y sus consecuencias de los que el Contratista sea legalmente responsable, bien sea directa, solidaria 

o subsidiariamente, y que sean consecuencia del desarrollo de sus obligaciones conforme a lo establecido en 

el Contrato desde el inicio de los trabajos hasta la expiración del Periodo de Garantía establecido en la Cláusula 

Vigésimo Tercera, y con la obligación de extender la cobertura en los casos de las extensiones previstas en 

dicha cláusula. El límite de esta póliza de seguro será de quinientos mil euros (150.000 €). 

 

Las coberturas incluidas en este seguro serán, como mínimo, las siguientes: Responsabilidad Civil de 

Explotación (que incluya expresamente el servicio a prestar para AcuaMed), Responsabilidad Civil 

Profesional, Responsabilidad Civil derivada de la Contaminación Accidental, Responsabilidad Civil 

Profesional, Responsabilidad Civil Patronal (con un sublímite mínimo de trescientos mil -300.000- Euros por 

víctima), Responsabilidad Civil Cruzada y Subsidiaria de Subcontratistas. Asimismo, se deberán incluir las 

fianzas y gastos de defensa, civil y penal. 

 

Se deberá nombrar a AcuaMed como Asegurado Adicional, recibiendo las indemnizaciones si el riesgo que 

determina el siniestro corresponde a AcuaMed. Asimismo, en todas las pólizas deberá constar la cláusula 

adicional por la que la respectiva aseguradora renuncie expresamente a todo derecho de subrogación contra 

AcuaMed, sus subsidiarias y su personal. 

 

Con independencia de lo anterior el contratista podrá suscribir los seguros complementarios que estime 

necesarios para la total cobertura de sus responsabilidades según el contrato. 

 

En todo caso, será por cuenta del Contratista el importe de las franquicias de los distintos seguros, así como el 

importe de los siniestros en la cuantía que supere los límites que se establezcan en la póliza de seguro. Igualmente, 

serán por su cuenta las indemnizaciones a terceros y daños no cubiertos por las pólizas. Serán a cargo del Contratista 

los daños a las instalaciones, maquinaria, equipos, y bienes de cualquiera de los participantes, incluidos efectos 

personales. 
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Las obligaciones que se establecen para la adjudicataria se sobreentienden extensivas a los subcontratistas por ella 

contratados (si se permitiese dicha contratación) y, en general, a todos los participantes en la ejecución del contrato, 

debiendo en consecuencia trasladar, exigir y controlar estas obligaciones. 

 

 

13.4. Subcontratación. 

 

Se entenderá por subcontratación la suscripción de un contrato derivado y dependiente del que constituye el 

objeto del presente Contrato, por voluntad del Contratista quien, en lugar de ejecutar directamente las 

obligaciones asumidas en virtud del Contrato originario, contratará con un tercero la realización parcial de 

aquéllas. 

 

El Contratista podrá subcontratar con terceros la realización parcial de las actividades objeto de este Contrato. 

Para ello estará obligado a cumplir los requisitos y formalidades siguientes: 

 

a) El Contratista deberá comunicar a AcuaMed, anticipadamente y por escrito, la intención de celebrar 

los subcontratos, señalando la parte de la prestación que se pretende subcontratar y la lista de 

Subcontratistas, pudiendo AcuaMed rechazar todos o algunos de los propuestos por razones 

justificadas. 

 

b) En ningún caso, el Contratista podrá subcontratar parte de los trabajos sin la autorización de AcuaMed. 

 

c) Para obtener la autorización de AcuaMed el Contratista habrá de detallar las partes del contrato a 

realizar por el subcontratista, manifestar bajo su responsabilidad que éste último no está incurso en 

suspensión de calificaciones o en las prohibiciones para contratar de las establecidas en el artículo 71 

de LCSP. Además de lo anterior, se adjuntarán las certificaciones administrativas, expedidas por 

organismo competente, acreditando que la empresa está al corriente de las obligaciones tributarias y 

para con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, en los términos que se 

establecen en los artículos 13 y 14 del RGLCAP. 

 

Asimismo, el Contratista deberá justificar suficientemente la aptitud de los subcontratistas propuestos 

para ejecutar la parte de la prestación de que se trate por referencia los elementos técnicos y humanos 

de que dispone y a su experiencia. En el caso de que los subcontratistas tuvieran la clasificación 

adecuada para realizar la parte del contrato objeto de subcontratación, la comunicación de esta 

circunstancia eximirá al adjudicatario de justificar la aptitud de aquellos. La acreditación de la aptitud 

del subcontratista podrá realizarse inmediatamente después de la celebración del subcontrato si ésta 

es necesaria para atender a una situación de emergencia o que exija la adopción de medidas urgentes 

y así se justifica suficientemente. 

 

d) El Contratista se obliga a satisfacer a los subcontratistas el pago del precio pactado en los plazos 

fijados de conformidad con el artículo 4 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen 

medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales y sus modificaciones. 

 

En relación con lo expresado en el párrafo anterior, el Contratista, a solicitud de AcuaMed, y en 

cualquier caso mensualmente, deberá acreditar que se halla al corriente de los pagos adeudados a los 

subcontratistas. Si el Contratista no acredita dicha circunstancia dentro de los diez (10) días siguientes 

a ser requerido por AcuaMed o no justifica suficientemente a juicio de AcuaMed la razón de retraso 

en el pago, AcuaMed podrá resolver el Contrato, procediendo a retener las cantidades pendientes de 

abono hasta la resolución del posible conflicto entre el Contratista y sus subcontratistas o en su caso, 

hasta la resolución del Contrato. 

 

e) Los subcontratistas quedarán obligados tan sólo respecto del Contratista, siendo este último el único 

responsable frente a AcuaMed de la ejecución del Contrato con arreglo a los términos convenidos. A 

tales efectos, el contratista se obliga a recabar el consentimiento de los subcontratistas renunciando al 

ejercicio de la acción directa, dejando indemne a AcuaMed a este respecto. 
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f) La subcontratación no originará relación contractual o laboral alguna entre AcuaMed y el personal al 

servicio de los subcontratistas. 

 

g) La subcontratación no exonerará al Contratista de ninguna de sus responsabilidades u obligaciones 

contractuales, siendo además responsable frente a AcuaMed de los actos, faltas y negligencias de 

cualquiera de sus subcontratistas, de sus agentes y trabajadores. 

 

h) AcuaMed no será responsable ante ningún subcontratista, ni ante personal de los mismos por ninguna 

reclamación. A tal efecto, cuando se autorice la subcontratación, el Contratista deberá presentar la 

renuncia expresa y escrita del subcontratista a los derechos que concede el artículo 1.597 del Código 

Civil. El Contratista indemnizará a AcuaMed por cualquier pérdida o daño que se derive como 

resultado de cualquier reclamación de algún subcontratista. 

 

i) El Contratista debe exigir a sus subcontratistas copia de los informes de inspección, activación y 

ensayos y certificados de calidad respecto de los trabajos subcontratados, para facilitarlos al Director 

del Servicio. 

 

j) El subcontratista quedará sujeto a las mismas obligaciones que el Contratista, en cuanto sean 

compatibles, respondiendo el Contratista y su subcontratista solidariamente frente a AcuaMed en el 

cumplimiento de sus obligaciones. 

 

k) El subcontratista debe realizar los trabajos con estricta observancia del Plan de Aseguramiento de la 

Calidad previsto que se adjunta como Anexos al Contrato. 

 

 

13.5. Penalizaciones. 

 

Las causas que motivan las penalizaciones que se desarrollan dentro de la presente Cláusula, deben quedar 

perfecta y completamente acreditadas documentalmente, de modo que puedan ser apreciadas objetivamente y 

sin margen de discrecionalidad alguna por parte de AcuaMed. 

 

La aplicación de las penalizaciones previstas en esta Cláusula no eximirá al Contratista de su responsabilidad 

exclusiva y directa respecto a las consecuencias del incumplimiento. 

 

Sin perjuicio de la facultad de AcuaMed de resolver el Contrato en los supuestos previstos en la Cláusula 12 

del presente pliego, aquella tendrá derecho a aplicar al Contratista las siguientes penalizaciones: 

 

Penalización por la existencia de defectos en la calidad del Servicio. 

 

En caso de que existan defectos en la calidad del Servicio, que tengan su origen en el incumplimiento de las 

condiciones recogidas los Documentos Contractuales y/o en las instrucciones de AcuaMed o de la Dirección 

del Servicio, el Contratista estará obligado a rehacer a su costa todas las actividades del mismo que se 

encuentren en esta situación. 

 

Penalización por deficiencias y/o retrasos en la información. 

 

En el supuesto de que, existieran deficiencias en el contenido de la información que el Contratista está obligado 

a suministrar a AcuaMed en virtud de lo dispuesto en este Contrato, y/o la información fuese entregada con 

retraso a AcuaMed la misma tendrá derecho a imponer a aquel una penalización consistente en el abono por 

parte del Contratista a AcuaMed de (1.000,00) euros por cada incumplimiento y día de retraso sobre los plazos 

previstos para la entrega de la información que corresponda. La forma de hacer efectiva esta penalización será 

descontándola de la certificación correspondiente al mes en el que se produzca el incumplimiento. 

 

Penalización por incumplimiento de órdenes y/o instrucciones de la Dirección del Servicio. 
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Si la Dirección del Servicio considerase que el incumplimiento por parte del Contratista o del personal a cargo 

del mismo de las órdenes impartidas por aquellas durante la ejecución del Contrato está perjudicando en forma 

grave o significativa el correcto desarrollo de las actividades del Servicio, aquella podrá dirigir a AcuaMed una 

propuesta de penalización económica al Contratista, cada vez que se produzca un incumplimiento de este tipo. 

 

Recibida la propuesta de penalización, AcuaMed si lo considera conveniente requerirá al Contratista para que 

cese en el incumplimiento de forma inmediata, e impondrá a aquel una penalización por importe de dos mil 

(2.000,00) euros por cada incumplimiento. 

 

Esta penalización se hará efectiva en el momento de liquidar la certificación mensual correspondiente al mes 

en curso, sin que sea recuperable aun cuando posteriormente a la imposición de la misma al Contratista se 

cumpliera la orden emitida, e inicialmente incumplida. 

 

La aplicación de tres penalizaciones por incumplimiento de órdenes y/o instrucciones de la Dirección del 

Servicio comportará, además, y en todo caso, la obligación del Contratista de sustituir al personal cuyo 

incumplimiento hubiera dado lugar a la imposición de la correspondiente penalización. 

 

 

Límite de las penalizaciones. 

 

La suma de las penalizaciones impuestas en los puntos anteriores tendrá como límite máximo cuantitativo el 

del veinte por ciento (20%) del Precio, todo ello sin perjuicio del derecho de AcuaMed a resolver el Contrato 

en los términos previstos en la Cláusula 12 del presente pliego 

 

Penalizaciones por incumpliendo de las obligaciones establecidas en materia de subcontratación, 

medioambiental y social. 

 

En el caso de que el Contratista incumpliera los requisitos mencionados en los apartados a), b), c) y d) de la 

Cláusula 13.4 relativos a la subcontratación, podrá dar lugar, en todo caso, a la imposición, por parte de 

AcuaMed, de una penalidad de hasta un cincuenta por ciento (50%) del importe del subcontrato, o, incluso, a 

la resolución del Contrato. 

 

Penalizaciones por daños y perjuicios. 

 

El Contratista responderá de los daños y perjuicios que durante la ejecución del Servicio se causen, bien sea a 

cualquier Administración, a AcuaMed, o a terceros, con motivo de la realización de los trabajos que son objeto 

del presente Contrato o por los errores materiales, omisiones e infracciones de preceptos legales, 

reglamentarios o contractuales en que el mismo haya incurrido, imputables a aquél. 

 

La indemnización derivada de la responsabilidad exigible al Contratista alcanzará el cincuenta por ciento (50%) 

del importe de los daños y perjuicios causados, hasta un límite máximo de cinco (5) veces el Precio del Contrato 

y será exigible dentro del término de diez (10) años, contados desde la Recepción del mismo por AcuaMed. 

 

13.6. Condiciones especiales de ejecución 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 202 de la LCSP, que indica que será obligatorio establecer en el 

Pliego de Cláusulas Particulares al menos una de las condiciones especiales de ejecución de carácter social, ético, 

medioambiental o de otro orden indicadas en dicho artículo, se establecen las siguientes condiciones de especial de 

ejecución del contrato: 
  

         Durante los 3 primeros meses de ejecución del Contrato, el personal encargado de la ejecución de los 

trabajos deberá recibir cursos de formación, en el lugar de trabajo en materia de gestión sostenible del 

agua o del fomento de energías renovables. El contenido de éstos tendrá como objetivo el conocimiento 

más profundo de las instalaciones objeto del servicio, así como de acciones de mejora energética posibles 

http://www.acuamed.es/


 

 

 56 

C/Albasanz, 11 
28037 Madrid 
Tel. 91 423 45 00 - Fax 91 423 45 01 
www.acuamed.es 

que aplican al espacio donde se desarrollan los trabajos y las medidas para la ejecución del servicio, que 

aseguren la integración en su entorno. 
 La empresa contratista remitirá al órgano de contratación, antes del inicio de la ejecución del contrato, 

relación detallada de trabajadores asignados a la misma. Asimismo, durante la ejecución del contrato 

la empresa adjudicataria deberá comunicar cualquier variación que, respecto del personal asignado a 

la ejecución del contrato, pudiera producirse. Es condición especial de ejecución que durante la 

ejecución del contrato la empresa adjudicataria deberá cumplir y acreditar para las nuevas 

contrataciones, bajas o sustituciones, de personal asignado al servicio, que al menos el 30% de las 

mismas es indefinida al objeto de favorecer la estabilidad en el empleo. 
  
Para acreditar lo anterior, el contratista remitirá un informe con periodicidad anual al responsable del contrato, 

en el que justifique la aplicación de dichas medidas. 
El incumplimiento o cumplimiento parcial de las condiciones especiales de ejecución previstas en los pliegos 

de cláusulas administrativas particulares además de las consecuencias previstas por el ordenamiento jurídico, 

permitirá la imposición de las penalidades referidas en la cláusula 13.5 del presente pliego y podrá suponer la 

resolución del contrato conforme a lo dispuesto en el artículo 211.1.f) de la LCSP, cuando a la obligación 

contractual se le atribuya el carácter esencial. 
Todas las condiciones especiales de ejecución que forman parte del contrato serán exigidas igualmente a todos 

los subcontratistas que participen de la ejecución del mismo. 
 

 

14.- PRERROGATIVAS, REVISIÓN DE DECISIONES Y TRIBUNALES COMPETENTES. 

 

De acuerdo con lo establecido en la cláusula tercera del pliego, este contrato tiene carácter privado. Las 

controversias que pudieran surgir entre las partes se resolverán por los Juzgados y Tribunales del orden 

jurisdiccional civil, que serán los competentes para conocer de las cuestiones relacionadas con la ejecución del 

Contrato, con sometimiento expreso a la jurisdicción y competencia de los Juzgados y Tribunales de la Ciudad 

de Madrid, con renuncia expresa a cualesquiera otros fueros que pudiesen corresponderles, y sin perjuicio de 

las normas de orden público procesal que –en su caso- pudieran resultar aplicables. 

 

Los actos que se dicten en este procedimiento de adjudicación podrán ser objeto de recurso de conformidad 

con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas; así como en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción 

Contencioso-administrativa (artº 44.6 LCSP). 

 

No cabe recurso especial en materia de contratación. 
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ANEXO I 

MODELO DECLARACIÓN (Para todos los lotes) 

D/Dña.: 

DNI Nº: Validez hasta: 

Actuando en nombre y representación de 

Domicilio  

Localidad CP 

Según poder otorgado ante el Notario de: 

D/Dña.: 

Fecha: Nº Protocolo 

 

Que la empresa a la que represento dispone de capacidad de obrar y jurídica y de la habilitación profesional, 

necesaria para concertar con AcuaMed la ejecución del contrato del SERVICIO DE DIRECCIÓN DE LAS 

OBRAS Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD CORRESPONDIENTES A LA 

ACTUACIÓN URGENTE 4.d, “ELIMINACIÓN DE LA CONTAMINACIÓN QUÍMICA DEL 

EMBALSE DE FLIX”, RECOGIDA EN LA LEY 11/2005, CORRESPONDIENTES AL PROYECTO 

CONSTRUCTIVO PARA LA ELIMINACIÓN DE LA CONTAMINACIÓN QUÍMICA EN EL 

EMBALSE DE FLIX (TARRAGONA). LOTE… 

 

El objeto social de la empresa comprende la actividad objeto de este contrato, de acuerdo con lo recogido en 

el artículo ..… de sus estatutos sociales, estatutos que se hallan correctamente inscritos en los Registros 

correspondientes.  

 

1º.- Que dicha empresa dispone de la solvencia económica y financiera y técnica y profesional requerida para 

concurrir a la presente contratación. (En caso de que no disponga de la misma, deberá indicar lo que proceda 

a continuación) Que dicha empresa dispone de los requisitos mínimos de solvencia económica y financiera y 

técnica y profesional establecidos para concurrir a dicha contratación, complementándola por el medio 

siguiente (marcar el que proceda): 

 

 a. Formando una unión temporal de empresas para concurrir a la licitación con la mercantil……., adquiriendo 

el compromiso expreso de constituir dicha UTE en caso de resultar la oferta presentada (en este caso, la 

declaración ha de ser suscrita por cada una de la empresas que integrarán la futura UTE).  

 

b. Disponiendo de medios externos para ejecutar las prestaciones siguientes….. Dichos medios externos 

consisten en……… y serán aportados por ….……. A tal efecto se ha suscrito con dicha empresa un ………  

 

2º.- (Alternativamente) Que a esta licitación NO concurre ninguna otra empresa del grupo empresarial al que 

pertenece la que represento / Que a esta licitación presentarán ofertas las siguientes empresas integradas en el 

mismo grupo empresarial del que forma parte la que represento: ……………………. (Se ha de entender por 

sociedades de un mismo grupo empresarial aquellas que se encuentren en alguno de los supuestos 

contemplados en el artículo 42.1 del Código de Comercio).  

 

3º.- Que ni yo personalmente ni ninguno de los administradores de la persona jurídica ni la empresa en cuyo 

nombre actúo estamos incursos en ninguna de las prohibiciones para contratar con la Administración 

establecidas en el artículo 71 de la Ley de Contratos del Sector Público, estando la empresa a la que represento 

está al corriente de todas sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 
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4º.- Que se encuentra vigente la escritura pública de constitución societaria y de poder de representación por 

el que actúa. 

 

5º.- Que se compromete, caso de ser adjudicatario, a ejercer de modo real, efectivo y continuo el poder de 

dirección que como empresario, en su caso, le corresponde sobre cualquiera de las personas que tenga 

encargadas, y hayan sido aceptadas por AcuaMed, de realizar las actividades que recoge el contrato, 

asumiendo, entre otras cuestiones, la negociación y pago de los salarios, la concesión de permisos, licencias y 

vacaciones, la imposición de sanciones y cuantos efectos relacionados con la Seguridad Social procedan, en 

particular cotizaciones y pago de prestaciones, siendo el Delegado del Contratista, perteneciente a la plantilla 

de éste, el que imparta diariamente, o cuando proceda, las órdenes e instrucciones de trabajo, cumpliendo las 

funciones de enlace con el Director del Contrato. 

 

6º.- No haber sido adjudicatario o haber participado en la elaboración de las especificaciones técnicas o de los 

documentos preparatorios del contrato, por si o mediante unión temporal de empresas. 

 

7º.- Que la oferta que presentamos garantiza, respecto de los trabajadores y procesos productivos empleados 

en la elaboración de los productos y/o servicios, así como en la ejecución del contrato, el cumplimiento de las 

obligaciones medioambientales, sociales y laborales derivadas de los convenios colectivos aplicables, el 

Derecho español y de la UE, así como de las disposiciones de Derecho internacional sobre estas materias 

suscritas por la Unión Europea. 

 

8º.- Haber examinado todos los documentos que forman parte de la licitación y haber visitado las instalaciones 

a operar, así como sus accesos y alrededores.  

 

 Que conocen las instalaciones, el régimen de funcionamiento (extraordinario y ordinario), la 

existencia de servicios, las condiciones para el transporte, movimiento y almacenamiento de 

materiales necesarios, y demás factores que puedan condicionar la actividad objeto de la presente 

contratación. 

 

 Tener en cuenta todo lo anterior a la hora de la estimación de los precios, plazos y procedimientos 

para la ejecución del servicio, estando al tanto de que AcuaMed no admitirá ninguna reclamación si 

alguno de los factores mencionados en este subapartado condicionara la ejecución de los trabajos. 

 

 

 

Lo que firma en _______ a ______de _____ de 20…. 
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ANEXO II 

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA (Lote 1) 

 
D. ..........................................................................................., domiciliado en ..........................., provincia 

de ..................................., calle............................................................................., número, ......... con 

Documento Nacional de Identidad Número ........................., actuando en nombre 

.................................................... (propio o de la Empresa que representa. En el caso de que el firmante 

actúe como Director, Apoderado, etc., de una Empresa o de un tercero, hará constar claramente el 

apoderamiento o representación), enterado del anuncio publicado en el ..............................del día .........de 

........................de 20......, y de las condiciones y requisitos iniciales que se exigen para la adjudicación 

mediante Procedimiento Abierto a la oferta más ventajosa, del Contrato del SERVICIO DE DIRECCIÓN 

DE LAS OBRAS Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD CORRESPONDIENTES A LA 

ACTUACIÓN URGENTE 4.d, “ELIMINACIÓN DE LA CONTAMINACIÓN QUÍMICA DEL 

EMBALSE DE FLIX”, RECOGIDA EN LA LEY 11/2005, CORRESPONDIENTES AL 

PROYECTO CONSTRUCTIVO PARA LA ELIMINACIÓN DE LA CONTAMINACIÓN 

QUÍMICA EN EL EMBALSE DE FLIX (TARRAGONA),. .LOTE 1 se compromete a asumir la 

realización de las expresadas actividades, con estricta sujeción a los expresados requisitos y condiciones y 

con aceptación de las normas que rigen este contrato por la cantidad de ……………………. Euros, (*) IVA 

no incluido, desglosado de la siguiente manera 

 

 

 

Código Descripción Medición 
Precio 

máximo (€) 
Presupuesto 
máximo (€) 

Precio 
ofertado 

TOTAL OFERTA 

U1 
Mes de director de 
obra  

6 5.137,08 30.822,48 
 

 

U2 
Mes de ingeniero 
ayudante del 
director de obra  

6 
4.397,64 26.385,84 

 

 

U3 
Mes de técnico 
ambiental  

6 3.212,08 19.272,48 
 

 

U4 
Mes de vigilante 
de obra  

6 
1.996,66 11.979,96 

 
 

   Total 
Servicio 

88.460,76 
 

…………………… 

 

 

La cantidad correspondiente al IVA para la ejecución del contrato es de ………… Euros. 

 

En caso de discordancia prevalecerán los precios unitarios ofertados 

 

*(Deben expresarse claramente, escritas en letra y cifra, las cantidades en euros que se proponen). 

**(Los precios ofertados deberán ser inferiores o iguales al precio máximo admisible o base de licitación). 

 

 

 

En ………., a ……..de ………..de 20.. 

 

 

 

    Firmado: Representante licitador 
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ANEXO II 

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA (Lote 2) 

 
D. ..........................................................................................., domiciliado en ..........................., provincia 

de ..................................., calle.................................................................. ..........., número, ......... con 

Documento Nacional de Identidad Número ........................., actuando en nombre 

.................................................... (propio o de la Empresa que representa. En el caso de que el firmante 

actúe como Director, Apoderado, etc., de una Empresa o de un tercero, hará constar claramente el 

apoderamiento o representación), enterado del anuncio publicado en el ..............................del día .........de 

........................de 20......, y de las condiciones y requisitos iniciales que se exigen para la adjudicación 

mediante Procedimiento Abierto a la oferta más ventajosa, del Contrato del SERVICIO DE DIRECCIÓN 

DE LAS OBRAS Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD CORRESPONDIENTES A LA 

ACTUACIÓN URGENTE 4.d, “ELIMINACIÓN DE LA CONTAMINACIÓN QUÍMICA DEL 

EMBALSE DE FLIX”, RECOGIDA EN LA LEY 11/2005, CORRESPONDIENTES AL 

PROYECTO CONSTRUCTIVO PARA LA ELIMINACIÓN DE LA CONTAMINACIÓN 

QUÍMICA EN EL EMBALSE DE FLIX (TARRAGONA),. .LOTE 2 se compromete a asumir la 

realización de las expresadas actividades, con estricta sujeción a los expresados requisitos y condiciones y 

con aceptación de las normas que rigen este contrato por la cantidad de ……………………. Euros, (*) IVA 

no incluido, desglosado de la siguiente manera 

 

 

 

Código Descripción Medición 
Precio máximo 

(€) 
Presupuesto 
máximo (€) 

Precio ofertad0 TOTAL OFERTA 

U1 

Mes de 
coordinador de 
seguridad y 
salud  

4 

2.291,30 9.165,20 

 

 

   Total Servicio 9.165,20  …………………… 
 

 

 

 

La cantidad correspondiente al IVA para la ejecución del contrato es de ………… Euros. 

 

En caso de discordancia prevalecerán los precios unitarios ofertados 

 

*(Deben expresarse claramente, escritas en letra y cifra, las cantidades en euros que se proponen). 

**(Los precios ofertados deberán ser inferiores o iguales al precio máximo admisible o base de licitación). 

 

 

 

En ………., a ……..de ………..de 20.. 

 

 

 

    Firmado: Representante licitador 
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ANEXO III 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
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PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Por Acuerdo del Consejo de Ministros de 25 de junio de 2004, se autorizó el cambio de denominación y la 

sustitución del objeto social de la antigua sociedad estatal Infraestructuras del Trasvase, S.A., pasando a 

denominarse “AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRÁNEAS, S.A.”, en adelante ACUAMED, y 

teniendo por objeto la contratación, construcción, adquisición y explotación, en su caso, de toda clase de 

obras de interés general que, en cumplimiento de lo dispuesto en el real decreto ley 2/2004, se realizasen 

en sustitución de las previstas en su día para la transferencia de recursos hídricos autorizadas por el artículo 

13 de la ley 10/2001, así como la gestión de los contratos para los estudios, proyectos, construcción, 

adquisición o explotación de dichas obras, y el ejercicio de las actividades preparatorias, complementarias 

o derivadas de las anteriores. 

Posteriormente, la ley 11/2005 de 22 de junio, modificó las actuaciones incluidas en el Real Decreto Ley 

mencionado, de modo que, como consecuencia de esto, el Consejo de Ministros de 22 de julio de 2005 

autorizó, entre otras cuestiones relacionadas con ACUAMED, una nueva modificación de su objeto social 

cuya finalidad fuese incluir otras actuaciones distintas a las contempladas en el Real Decreto Ley 2/2004, 

de modo que el nuevo objeto contemple: 

1. La contratación, construcción adquisición y explotación de toda clase de obras hidráulicas y, en 

especial, de aquellas obras de interés general que, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 

11/2005, por la que se modifica la Ley del Plan Hidrológico Nacional, se realicen en sustitución 

de las previstas en su día para la transferencia de recursos hídricos. 

2. La gestión de los contratos para los estudios, proyectos, construcción, adquisición o explotación 

de las obras citadas en el párrafo primero, así como el ejercicio de aquellas actividades 

preparatorias, complementarias o derivadas de las anteriores. 

3. El objeto social podrá realizarse directamente o mediante la participación en el capital de las 

sociedades.  

En el marco de dicho objeto AcuaMed tiene la necesidad de contratar el SERVICIO DE DIRECCIÓN DE 

LAS OBRAS Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD Y SIN INTEGRAR DIRECCIÓN Y 

SEGUIMIENTO MEDIOAMBIENTAL, CORRESPONDIENTES A LAS OBRAS INCLUIDAS EN LA 

ACTUACIÓN URGENTE 4.d, “ELIMINACIÓN DE LA CONTAMINACIÓN QUÍMICA DEL 

EMBALSE DE FLIX”, RECOGIDA EN LA LEY 11/2005, CORRESPONDIENTES AL PROYECTO 

CONSTRUCTIVO PARA LA ELIMINACIÓN DE LA CONTAMINACIÓN QUÍMICA EN EL 

EMBALSE DE FLIX (TARRAGONA). 

 

El objeto del contrato es la realización del servicio de Dirección de Obra, incluso la coordinación de 

seguridad y salud con el alcance definido en el Pliego de Prescripciones Técnicas. Las obras sobre las que 

se prestará este servicio son las obras contempladas en el “Proyecto Constructivo para la eliminación de la 

contaminación química en el embalse de Flix (Tarragona)”. La fecha de inicio del servicio es será un día 

después de la finalización del contrato vigente del servicio de Dirección de Obra que es el 31 de agosto de 

2020. Se prevé que las obras pendientes de ejecutar estén finalizadas en diciembre de 2020. Actualmente 

quedan pendientes las siguientes actuaciones del “Proyecto Constructivo para la eliminación de la 

contaminación química en el embalse de Flix (Tarragona)”. 

- Traslado y deposición de residuos en depósito controlado. 

- Depuración del agua del recinto confinado donde se han desarrollado los trabajos de extracción de 

residuos. 

- Mantenimiento de abastecimientos de emergencia.  

- Trabajos de seguridad y salud. 

- Desmontaje de las instalaciones y adecuación de la zona donde se han desarrollado los trabajos. 

- Sellado del depósito contralado 
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2. DIVISIÓN DE LOS TRABAJOS EN LOTES 

Los trabajos a desarrollar se han dividido en los siguientes lotes: 

 

 Lote nº 1: Dirección de obra 

 Lote nº 2: Coordinación de seguridad y salud. 

 

Salvo indicación en contra, las prescripciones incluidas en este documento son comunes a ambos lotes. 

 

3. OBJETO DEL CONTRATO 

 

El objeto del contrato de servicios, sin ánimo de ser exhaustivos, corresponde con los siguientes s: 

Lote nº 1. Dirección de obra 

 

 Comprobar los datos topográficos. 

 Dirigir la ejecución de las obras por el Contratista, en la forma y plazos convenidos con Acuamed 

y con sujeción estricta a las previsiones del Proyecto. 

 Asistir al Contratista en la interpretación de los documentos del Proyecto y fijación de detalles de 

la definición de las obras y su ejecución con el fin de que se mantengan las condiciones de 

funcionalidad, estabilidad, seguridad y calidad previstas en el Proyecto. 

 Efectuar el acto de comprobación del replanteo de las obras y extender la correspondiente acta, 

con intervención del Contratista de las obras, y cuidar de que los replanteos de detalle se efectúen 

debidamente. 

 Requerir del Contratista los planos de obras que han de elaborar y aprobarlos si procede. 

 Participar con el Contratista en la definición del Plan de Obra o Programa de Trabajo y Presupuesto 

inicial, así como hacer el posterior seguimiento temporal y económico, todo con los programas de 

presupuestos, certificaciones control temporal y desviaciones presupuestarias. 

 Requerir, aceptar, o rechazar si procede, toda la documentación que corresponderá formular al 

Contratista, de acuerdo con lo que establece el Pliego de Bases Técnicas, el Programa de Trabajo 

aceptado, lo que determine la normativa en base a éstos, y lo que formule la propia Dirección de 

Obra, a los efectos de programación de detalle, control de calidad y seguimiento de las obras. 

 Redactar su Plan de Supervisión del Control de Calidad con indicación del número y definición 

de la forma de los ensayos a realizar. 

 Establecer las comprobaciones que estime necesarias respecto a las obras que se ejecuten, para 

tener pleno conocimiento y dar testimonio de si cumplen o no con su definición y con las 

condiciones prescritas. 

 Ordenar al Contratista la sustitución de elementos de toda clase o la corrección de cualquier error, 

en caso de discordancia entre las obras que se ejecutan y su definición o, si se incumplen las 

condiciones prescritas, proponer la paralización de los trabajos, si lo estima conveniente, dando 

cuenta a AcuaMed, de las medidas adoptadas y de los motivos para tomarlas. 

 Proponer a AcuaMed., sin carácter vinculante para ésta, las modificaciones de obra que impliquen 

variación en actividades inicialmente previstas, y que estime necesarias o convenientes, con 

explicación de la causa o motivo de tal propuesta, y del alcance de la misma. 

 Informar a AcuaMed. de las propuestas de modificaciones de obras que formule el Contratista, 

expresando respecto a éstas la opinión de la Dirección de Obra, sin carácter vinculante para 

aquella.  

 Participar en la audiencia al contratista ante AcuaMed en relación con la propuesta de cualquier 

modificación al contrato de ejecución de obra. 

 Dar las oportunas órdenes al CONTRATISTA al objeto de ejecutar las unidades de obra 

inicialmente no previstas y cuya necesidad se observara en el desarrollo de ésta, de conformidad 

con lo establecido en el presente contrato. 

 Informar a AcuaMed. en relación con las medidas o aspectos del contrato expresamente recogidos 

en el acta de comprobación de replanteo de los que pudiera derivarse una excepción al inicio del 

cómputo de su plazo de ejecución. 
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 Proponer a AcuaMed, sin carácter vinculante para ésta, la conveniencia de estudio y formulación, 

por parte del Contratista, de actualizaciones del Programa de Trabajo inicialmente aceptado. 

 Establecer con el Contratista, la forma y contenido de la documentación de constancia de 

características y condiciones de obras ocultas, antes de su ocultación, e informar y dar traslado a 

AcuaMed., del contenido de tal documentación. 

 Elaborar las valoraciones mensuales a origen de las obras ejecutadas, a partir de las mediciones de 

las unidades de obra. 

 Colaborar en el requerimiento al Contratista del cumplimiento de las disposiciones del Proyecto 

relativas a la Seguridad y Salud, y las que se deriven de la normativa vigente, e impulsar la 

necesaria toma de medidas con el fin de solucionar los problemas de cualquier índole que puedan 

surgir. Respetar y colaborar en cuanto resulte preciso en orden al ejercicio de funciones y asunción 

de responsabilidades por el Coordinador de Seguridad y Salud que AcuaMed designe, según 

establece la normativa vigente. 

 Colaborar con AcuaMed. en la redacción de proyectos y documentos relativos a las obras, a 

solicitud de aquélla. 

 Redactar y entregar periódicamente a AcuaMed, informes sistemáticos y analíticos de la ejecución 

de las obras, de los resultados del control y del cumplimiento del programa, poniendo de 

manifiesto los problemas que las obras presenten o puedan presentar y las medidas tomadas o que 

proponga para evitarlos o minimizarlos. En caso de detectarse factores problemáticos o 

perturbadores de importancia, dar cuenta a AcuaMed inmediatamente. 

 Proponer las modificaciones que convenga introducir para el óptimo desarrollo de los trabajos. 

 Exigir del Contratista la existencia de los medios y organización necesarios para la realización de 

los trabajos en cada una de sus fases. 

 Dar las órdenes oportunas al Contratista para lograr los objetivos del contrato. 

 Tramitar cuantas incidencias surjan durante el desarrollo de los trabajos. 

 Convocar cuantas reuniones estime pertinentes para el desarrollo de los trabajos, a las que la 

Dirección de Obra estará obligada a asistir, asistida de aquellos facultativos, técnicos, letrados o 

especialistas que intervengan en los trabajos. 

 Preparar la información y documentación completa del estado y condiciones de las obras, y de la 

valoración general de las mismas, previamente a la recepción de éstas por AcuaMed. 

 Recopilar y presentar a AcuaMed., mensualmente, los planos y documentos definitorios de las 

obras elementales tal y como se han ejecutado, y elaborar el Proyecto final de obras (as-built) para 

entregarlo a AcuaMed a la finalización de los trabajos. 

 Velar por el correcto cumplimiento durante la ejecución de la obra de los requisitos y régimen 

establecidos en la Ley 32/2006, de 18 de Octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de 

la construcción, y en el Real Decreto 1109/2007, de 24 de Agosto, por el que se desarrolla ésta, y, 

en particular, garantizar la adecuación a la legalidad de, en su caso, la autorización por su parte a 

la ampliación excepcional de la cadena de subcontratación a que se refiere el artículo 5.3 de la 

citada Ley 32/2006, en aras a evitar las consecuencias derivadas de la infracción prevista en la 

nueva redacción dada por la Disposición Adicional Primera de la citada Ley al apartado 17 del 

artículo 13 de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social. 

 Sin perjuicio del obligado seguimiento y vigilancia medioambiental de la ejecución de las obras 

por parte de la Dirección de obra, en los términos señalados en el primer párrafo del presente 

apartado AcuaMed. designará a un técnico competente para realizar las funciones y asumir las 

responsabilidades relativas a la específica dirección medioambiental de las actividades que se 

desarrollen en torno a la obra en aras a cumplir los requerimientos medioambientales del Proyecto 

y de su Declaración de Impacto Ambiental, en su caso, de la resoluciones administrativas o 

judiciales relativas a aspectos medioambientales del mismo, y cualquier otro adicional que 

establezca al respecto AcuaMed. 

 Gestión de servicios afectados. 

 Trabajos para la recepción y liquidación de las obras. 

 Elaboración y edición del Proyecto As-Built. 

 

Lote nº 2. Coordinación de Seguridad y Salud 
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El Coordinador de Seguridad y Salud llevará a cabo las funciones encomendadas en la Ley 31/1995 de 8 

de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en el Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre y otros 

reglamentos de la citada Ley, entre las que figuran aprobar el Plan de Seguridad y Salud presentado por el 

Contratista y controlar que dicho Plan se encuentre permanentemente actualizado. 

 

Cualquier variación en la ejecución de la obra cuyo procedimiento de construcción no esté recogido en el 

Plan de Seguridad y Salud dará lugar a una actualización de dicho Plan que tendrá que ser realizada por el 

contratista. 

 

El detalle de las actividades de coordinación de Seguridad y Salud se especifica a continuación: 

 

 Comprobar el cumplimiento por parte del Contratista de los requisitos de formación e información de 

sus empleados (propios y de los subcontratistas). 

 Comprobar que se realizan exámenes médicos de acuerdo con lo requerido por la legislación y las 

características particulares de las unidades de obra a ejecutar. 

 Comprobar, antes del inicio de una unidad de obra y sobre todo cuando ésta tiene carácter repetitivo, 

que el Plan de Seguridad contempla con detalle todas las tareas a realizar y que se han eliminado los 

riesgos para los trabajadores, o que se han aplicado cuantas medidas de protección colectiva e 

individual sean necesarias. 

 Coordinar la efectiva aplicación de los principios generales de prevención y seguridad a la hora de 

planificar la ejecución de los trabajos o fases que vayan a desarrollarse simultánea o sucesivamente en 

cada obra. 

 Coordinar las actividades de la obra, para garantizar que los contratistas, subcontratistas o trabajadores 

autónomos apliquen de manera coherente y responsable los principios de prevención durante la 

ejecución de la obra y, en particular, en las actividades a que se refiere el artículo 10 del Real Decreto 

1627/1997 de 24 de octubre y que se refieren a los principios generales aplicables durante la ejecución 

de la obra. 

 Informar a ACUAMED del Plan de Seguridad y Salud, así como las modificaciones posteriores en su 

caso, presentado por el Contratista adjudicatario de las Obras. El Plan anteriormente indicado nunca 

podrá acarrear una disminución de los niveles de seguridad originariamente previstos en el Estudio de 

Seguridad y Salud. En este sentido el informe del Coordinador indicará de forma explícita si el Plan 

de seguridad y salud se adapta de forma concreta a las condiciones de la obra a la que se aplica. 

 Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el artículo 24 de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales. 

 Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. 

 Disponer la paralización de los tajos, o en su caso, de la totalidad de la obra cuando observe las 

circunstancias de peligro grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores, debido a la 

no observación o incumplimiento de las medidas de prevención y protección previstas. Dejará 

constancia, asimismo, en el libro de incidencias si existiera, de tal incumplimiento, y deberá dar cuenta 

de este hecho a la Inspección de Trabajo, a los contratistas afectados por la paralización y a los 

representantes de los trabajadores (artículo 14 del Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre). Además, 

y con carácter previo, deberá poner en conocimiento del Director de Obra las circunstancias aludidas 

en este punto. 

 Informar a ACUAMED sobre las irregularidades o deficiencias que se presenten en el desarrollo de las 

obras calificándolas como faltas leves, graves o muy graves, indicando el plazo en el que deben ser 

subsanadas y comprobando que se han tomado las medidas adecuadas para solucionarlas o evitarlas en 

posteriores actuaciones. 

 Preparación de un informe mensual de las actividades realizadas, que incluya en reportaje fotográfico 

de la Obra en las medidas adoptadas bajo el punto de vista de Seguridad y Salud y las no conformidades 

presentadas con indicación de su situación al finalizar el periodo. 
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 Antes de proceder a la recepción de las obras el Coordinador de Seguridad y Salud presentará un 

informe que recoja los aspectos fundamentales de las actuaciones realizadas en materia de Seguridad 

y Salud, la problemática presentada, las principales deficiencias presentadas y la forma en la que se 

han resuelto. 

 

4. DOCUMENTOS QUE SE PONDRÁN A DISPOSICIÓN DEL ADJUDICATARIO 

Se pondrá a disposición del adjudicatario los documentos y estudios realizados que sirvan de base para el 

desarrollo de los trabajos. A título orientativo, y como base de partida, se pondrán a disposición el Proyecto 

Constructivo de las Obras y el proyecto modificado Nº1, así como la documentación contractual de los 

Contratistas de las obras correspondientes al mismo y la información existente en AcuaMed sobre la 

dirección de las obras desde el inicio de las mismas. 

 

TRABAJOS A DESARROLLAR. 

4.1. Organización de la Dirección de Obra 

 

Se entiende como Equipo de la Dirección de la Obra el conjunto de personas dedicadas al control de la 

obra. La misión de este Equipo de Dirección de las obras será la resolución de problemas técnicos que 

surjan durante la ejecución de las obras: interpretación de aspectos del Proyecto, resolución de cuestiones 

técnicas, redacción de posibles modificaciones al mismo, etc. Este Equipo, cuya relación también se exige, 

deberá contar con, al menos, las siguientes personas: 

 

LOTE 1: 

 

 Director de Obra. Ingeniero de Caminos Canales y Puertos o técnico competente, con más de 

diez (10) años de experiencia. Deberá acreditar suficiente experiencia en trabajos similares, bien 

sea en asistencia técnica, dirección de obra, o construcción. Dentro de esta experiencia deberá 

acreditar haber participado como Director de Obra en, al menos, (1) obra de descontaminación 

similar al proyecto objeto de este Pliego. Dedicación completa.  

 Ayudante del Director de Obra. Ingeniero de Caminos Canales y Puertos o técnico competente, 

con más de cinco (5) años de experiencia en trabajos similares, como figura principal del equipo 

y en coordinación del Director de Obra que designe AcuaMed. Dedicación parcial. 

 Técnico en Medio Ambiente con más de cinco (5) años de experiencia en trabajos de análisis y 

control de vectores. Dedicación parcial. 

 Vigilantes de obra. Dedicación parcial. 

 

LOTE 2: 

 Coordinador de Seguridad y Salud. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos o técnico 

competente, con el título de Técnico de grado superior en Prevención de Riesgos Laborales, 

Máster en Prevención de Riesgos Laborales o formación específica como coordinador de 

seguridad y salud, con habilitación legal eficaz para la clase de obra, función y fechas del servicio, 

con más de cinco (5) años de experiencia en trabajos de Coordinación de Seguridad y Salud. 

Dedicación parcial. 

 
 
 

Los concursantes propondrán la organización de la Dirección de las obras con el correspondiente 

organigrama y funciones delegadas de las específicamente correspondientes a él para asignarlas a cada 

titular de la organización. 

http://www.acuamed.es/


 

 

 67 

C/Albasanz, 11 
28037 Madrid 
Tel. 91 423 45 00 - Fax 91 423 45 01 
www.acuamed.es 

 

Especial importancia revisten la figura del Director de las obras como máximo responsable de los trabajos 

y del Equipo de Dirección de Obra que se exige como obligación esencial, y que deberá ser expresamente 

aceptado por ACUAMED constituyendo un permanente Director de Obra. 

 

4.2. Trabajos previos 

 

4.2.1. Supervisión, análisis y seguimiento del proyecto. 

 

La Dirección de obra analizará todos los documentos del proyecto constructivo y modificado Nº1 y 

elaborará un “Informe Previo”, en donde se recogerán los aspectos más significativos así como las 

consecuencias que de ellos se deriven. En particular se atenderá entre otros aspectos a: 

 

-  Problemas de orden general. 

-  Obras no relacionadas en el proyecto. 

-  Obras previstas en el proyecto sin definir. 

-  Obras insuficientemente definidas. 

-  Contradicciones del proyecto. 

-  Condiciones de Medición y Abono incluidas en el Pliego de Condiciones. 

-  Comprobación de las bases de replanteo. 

-  Comprobación de la triangulación que define las coordenadas de base de las obras proyectadas. 

-  Mediciones. 

-  Materiales. 

-  Plazo de Ejecución. 

-  Propuesta de estructuración de la obra. 

- Análisis detallado de las características de las obras. 

- Análisis de mediciones del proyecto contrastándolas con el resto de los documentos. 

- Se comprobará la exactitud del presupuesto y su consonancia con el resto de documentos del 

proyecto. Se analizará la suficiencia de las partidas alzadas. 

- Las obras necesarias, provisionales o definitivas, de acceso a propiedades colindantes, o a zonas 

de la obra no previstas en proyecto, así como los desvíos de tráfico y los accesos necesarios para 

la ejecución de las obras. 

- Programar las actuaciones a realizar durante la fase inicial de las obras y las visitas e inspecciones 

a realizar durante la ejecución de las mismas 

- Elaborar y tramitar ante la Autoridad Laboral competente, en su caso y en nombre de AcuaMed, 

el Aviso Previo de las obras 

 

4.2.2. Análisis del Plan de Aseguramiento de Calidad presentado por el Contratista 

 

Este análisis incluirá: 

 

a) Análisis del Plan de Calidad del Contratista, emitiendo el correspondiente informe que analice al menos 

los siguientes aspectos: 

 

- Adecuación y contraste de los equipos de ensayo empleados en el control. 

- Criterios de muestreo y control estadístico. 

- Adecuación de los formatos previstos para el registro y manejo de datos, teniendo en cuenta: 

o Objetivos del Contrato. 

o Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

o Ordenes Circulares. 

- Control de Materiales. 

- Relación cuantificada de los materiales a usar: 

o Incorporables a obra. 

o Auxiliares. 

De esta lista se seleccionarán los que se someterán a control. 

 

b) Aprobación de materiales a usar. 
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c) Control de suministros. 

d) Control de avances e inventario. 

 

4.2.3. Establecimiento del Plan de Supervisión del Control 

 

El Plan de Supervisión del Control que se establezca deberá contemplar los siguientes aspectos: 

 

a) Topográfico que garantice que los movimientos de los terrenos durante la fase de excavación sobre 

todo en el tramo realizado por métodos convencionales corresponde con las hipótesis realizadas 

sobre los mismos. 

b) Seguimiento de las características de los materiales excavados que permita definir el sostenimiento 

necesario y la forma de aplicar los precios a emplear. 

c) Cualitativo, que garantice la calidad de los materiales empleados. 

d) Geométrico, comprobando que la obra realizada se adapta a lo definido en el Proyecto o a las 

modificaciones aprobadas. 

e) Cuantitativo, controlando la medición de la obra realizada y las relaciones valoradas presentadas 

por el Contratista. 

f) Ejecución. 

 

Este control tendrá distintas fases: 

 

- Primero determinar las unidades que van a ser contempladas en el PAC y esbozar programas de 

control. 

- Procedimientos Constructivos. 

o El contratista presenta el Procedimiento. 

o La Dirección de las obras analiza técnicamente el procedimiento. 

- Control de Realización - Planos de Obra. 

o En las unidades de “Control Sistemático”. 

o Programa con frecuencia de la inspección o puntos de avance en los que tendrá lugar. 

o Antes del inicio de la unidad el Contratista presenta el Plano de Obra para su verificación 

y aprobación - rellenar el formato de “Aprobación planos de detalle”. 

 

La Dirección de Obra elaborará en la fase inicial de las obras, un Plan de Contraste de Ensayos diferente al 

del autocontrol previsto por el Contratista, y que complementará o contrastará aquellos ensayos que estime 

conveniente la Dirección de las Obras ó AcuaMed. 

 

En el Plan de Contraste de Ensayos se establecerá, a priori, la sistemática de la ejecución de los mismos, su 

localización y su frecuencia, y a la vista de los resultados obtenidos, la Dirección de la Obra lo podrá 

modificar a su criterio para adecuarlo a la realidad de la obra y a los objetivos del mismo, que no son otros 

que contrastar los resultados obtenidos por el autocontrol previsto por el Contratista, y profundizar en los 

ensayos de aquellas unidades 

de obra que por sus características o condiciones se estime conveniente. 

 

Se llevará un registro en el que se anotarán todos los ensayos encargados y sus resultados, así como el 

seguimiento estadístico de las diferentes unidades de obra. El laboratorio de contraste entregará el resultado 

de estos ensayos por duplicado a la Dirección de la Obra y al Contratista. 

 

Los resultados que no sean conformes, generarán un nuevo expediente que deberá validar la Dirección de 

la Obra, y hasta que esto no se produzca, la unidad de obra ensayada quedará inmediatamente paralizada. 

 

En todos los casos los ensayos serán efectuados por laboratorios acreditados en todas las áreas a controlar. 

 

4.2.4. Análisis de los medios del Contratista para la ejecución de las obras pendientes. 

 

Este análisis deberá recoger: 

 

- Análisis de las zonas de préstamos y vertederos propuestos. 
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- Viabilidad del programa de obra. 

- Comprobación de la adecuación de los medios al Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

del proyecto. 

- Análisis de la adecuación de los medios propuestos para cumplir el Plan de Obras. 

 

4.2.5. Análisis de los condicionantes externos que pueden incidir en el desarrollo de las obras 

 

Se estudiarán como mínimo los siguientes aspectos: 

 

 Disponibilidad de terrenos. 

 Servidumbres existentes y modificaciones necesarias. 

 Autorizaciones necesarias por parte de terceros. 

 

4.2.6.- Estudios y análisis del Programa de Trabajos 

 

En la fase previa al inicio de las obras se realizará un estudio del programa de trabajos realizado por el 

Contratista que forma parte del contrato de ejecución de obra como anejo al mismo. 

 

El estudio, que intentará ser breve y conciso, consistirá en la revisión de los métodos de ejecución, equipos, 

materiales, subcontratistas, etc., de los que se parte para el establecimiento del mismo, y como 

consecuencia, se redactará un informe de planificación que deberá contener como mínimo los siguientes 

apartados: 

 

- Detección de las actividades más significativas. 

- Detección de las actividades críticas. 

- Volúmenes de los principales materiales a utilizar, medios necesarios para su manipulación. 

- Métodos de ejecución previstos en el Proyecto, equipos necesarios y rendimientos medios 

previstos. 

- Forma de realizar las excavaciones convencionales, forma de excavación de los túneles 

proyectados, condicionantes y adecuación del tipo de maquinaria. 

- Métodos constructivos de estructuras, conducciones... 

- Instalaciones y maquinaria auxiliar de obra. 

- Principales precedencias en el orden de operaciones de construcción que pueden incidir en los 

plazos. 

- Plazos de fabricación y suministro de equipos mecánicos y eléctricos. 
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4.3. Trabajos durante la ejecución de las obras 

 

  La Dirección de Obra tendrá la misión de comprobar la calidad general de los tajos de los distintos tipos 

de obra que se realizan, extendiendo la vigilancia a todo el proceso de realización. 

 

En todo momento el personal dependiente de la Dirección de Obra exigirá el cumplimiento de lo 

preceptuado en el Pliego de Bases Técnicas del proyecto de construcción, en cuanto se refiere a los 

materiales y al sistema de ejecución. 

 

En el caso de que alguna operación no estuviese definida en el citado Pliego, definirá las cláusulas 

adicionales correspondientes que serán aprobadas, con el Visto Bueno de ACUAMED, tramitándose según 

lo establecido en el Contrato suscrito entre ACUAMED y el Contratista. 

 

Los procedimientos específicos para la comprobación de la calidad de los trabajos serán los establecidos 

en el Plan de Supervisión del Aseguramiento de la Calidad redactado por el Consultor en base al Plan de 

Aseguramiento de la Calidad redactado por el Contratista. 

 

En el caso de plantearse alguna propuesta de variación de la geometría y/o de los materiales del Proyecto, 

ésta deberá ser probada expresamente por AcuaMed. 

 

 

4.3.1. Control de ejecución de obra 

 

Equipo de extracción 

 

Comprobación del cumplimiento de todas las condiciones establecidas en el Pliego de Condiciones del 

Proyecto para la draga de referencia en relación a las prestaciones que en el proyecto se le exigen, 

asegurando que el equipo de extracción sea capaz de trabajar en las condiciones exigidas en los ambientes 

en que ello se tiene que llevar a cabo. 

 

 

Plantas de tratamiento de sólidos y aguas 

 

Los equipos de manipulación y descontaminación de los residuos sólidos y la depuradora de aguas están 

definidos en el proyecto constructivo.  

 

Los equipos correspondientes al tratamiento de sólidos se alojan en un edificio. A este respecto se deberá 

asegurar por parte de la Dirección de Obra el cumplimiento de las condiciones de cerramiento y que los 

recintos de cierre lateral son estancos frente a las eventuales emanaciones gaseosas y que éstas son captadas 

y conducidas al exterior previo filtrado y depuración. 

 

El control de la manipulación y gestión de los residuos en todas sus etapas constituirá la parte más delicada 

del servicio, y deberá asegurarse por la parte de la Dirección de Obra la coordinación de dichas etapas para 

cumplir con el plazo previsto y con los objetivos del proyecto de descontaminación del proyecto. 

 

 

4.3.2. Control Cuantitativo de la Obra 

 

El equipo de Dirección de Obra realizará periódicamente en función de la marcha de los trabajos la 

medición de las diferentes unidades de obra, comprobando su correspondencia con lo previsto en el 

Proyecto o en sus modificaciones autorizadas, en especial de aquéllas que, por quedar ocultas sean de difícil 

comprobación posterior. 

 

A medida que se vayan concluyendo las distintas unidades de obra, la realidad de cada una de las 

mediciones se reflejará en partes escritos o documento análogo conformados por el Contratista. 
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Por otra parte el Consultor establecerá un sistema de informes para dar cuenta de la relación entre la 

medición y los esquemas para el control gráfico de la programación y seguimiento de obra ejecutada. 

 

El control cuantitativo realizado será la base de la medición y valoración general de la obra ejecutada a 

origen según lo especificado en el artículo siguiente. 

 

La documentación se archivará en formatos físico e informático aprobados por AcuaMed. El Consultor se 

responsabilizará de la exactitud de estos archivos. 

 

La dirección de las obras dará cuenta de todos los controles a AcuaMed, y elaborará un informe mensual al 

respecto en el que se definirán las unidades ejecutadas en cada mes comparando las mismas con las 

elaboradas en el mes anterior con el objetivo de determinar el grado de avance de la obra mes a mes. 

 

4.3.3. Elaboración y remisión de Relaciones Valoradas 

 

La Dirección de las obras preparará mensualmente, en los cinco primeros días de cada mes, y con referencia 

al último día del mes anterior, una relación valorada en la que consten todas las mediciones parciales y al 

origen del trabajo realizado en todas y cada una de las actividades y unidades de obra. 

 

La valoración de las obra se realizará aplicando a las unidades de obra ejecutada, los precios unitarios que 

para cada una de las mismas figuren en la documentación contractual del Contratista. Las actividades u 

obras elementales no acabadas, podrán ser valoradas también por la Dirección de las Obras que aplicará, 

bajo su responsabilidad, el criterio que para cada caso estime más adecuado. 

 

La relación valorada se elaborará de acuerdo con las normas y modelos que AcuaMed. tenga establecidas, 

y se harán constar las mediciones de cada unidad de obra que la Dirección de Obra estime como realizada 

con las aclaraciones pertinentes para aquellas unidades de obra que lo requieran. 

 

La Dirección de Obra antes de cerrar la relación valorada, la contrastará con el Contratista de la obra y, una 

vez escuchadas las alegaciones procederá al cierre de la misma. Esta relación valorada se enviará a 

AcuaMed para su conformidad. Con el conforme de AcuaMed se producirá el cierre definitivo de la relación 

valorada. En caso de discrepancia significativa entre la Dirección de las obras y el Contratista, se indicarán 

aquellas partes que no se han incluido en la relación valorada, por incumplir prescripciones o por los 

motivos que se estimen según criterio del Director de Obra. 

 

Se emitirá la certificación mensual a partir de la relación valorada confeccionada, firmada por la Dirección 

de las obras, y con el conforme de AcuaMed, teniendo tal certificación el carácter de abono a cuenta. 

 

La Dirección de Obra deberá recoger las modificaciones aprobadas o conocidas relativas a: 

 

- Mediciones. 

- Precios unitarios. 

- Unidades nuevas o suprimidas 

 

 

4.3.4. Control de Plazos 

 

La Dirección de las obras realizará de forma sistemática un control de la obra ejecutada y las desviaciones 

que se presentan respecto al Programa actualizado del Contratista, indicando las causas por las que se han 

producido las desviaciones. En la oferta, se indicará el procedimiento propuesto para el control de plazos. 

 

4.3.4.1. Inicio de la prestación 

 

El Contratista de las obras está obligado a presentar un Programa de Obra detallado, en formato Diagrama 

Espacios-Tiempos, el cual debe ser supervisado por la Dirección de las obras informando a ACUAMED de 

las posibles anomalías o inconsistencias que pueda presentar en los siguientes campos: 
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- Definición de tareas relacionadas con el presupuesto del Proyecto. 

- Apreciación de fases si así lo impone el Proyecto. 

- Suficiente desagregación de tareas que permita el seguimiento minucioso. 

- Precedencia razonada de tareas. 

- Duraciones extraídas a partir de un uso de recursos realista y nivelado. 

- Holguras acotadas a límites factibles. 

 

La Dirección de las obras exigirá igualmente del Contratista de las obras un listado que exprese de manera 

clara y unívoca la asignación de todas y cada una de las líneas que componen el presupuesto a las tareas 

que componen el plan de trabajos, de modo que el 100% del presupuesto tenga un reflejo en un Diagrama 

de Gantt. 

 

Esta asignación, en la que una línea de presupuesto puede descomponer su cuantía en varias tareas y una 

tarea puede estar compuesta por varias líneas de presupuesto, será estudiada por la Dirección de las obras 

con profundidad, informando al Contratista de las obras de las posibles mejoras que puedan incluirse y 

transmitirá a ACUAMED el resultado final de la asignación. Este plan de obra, será la base para el control 

temporal de la obra, y de su integración con el presupuesto resultará el huso de previsión de certificaciones. 

 

4.3.4.2. Desarrollo de las obras 

 

Adjunto a la relación valorada, la Dirección de las obras entregará a ACUAMED el estado de avance de 

las tareas del Programa de Obra vigente, materializado sobre el Diagrama Espacios-Tiempos o sobre el 

diagrama de GANTT con la información que se detalla: 

 

- Fecha de comienzo real de cada tarea recogida en el Programa. 

- Porcentaje de avance de la tarea. 

- Fecha de finalización real de las tareas (en caso de conclusión). 

- Días restantes previstos hasta la finalización de la tarea. 

 

La utilización de aplicaciones informáticas especificas facilita la inclusión de estos datos en el Programa 

de Trabajos vigente, a la vez que permite el análisis continuado de la marcha económico - temporal de la 

obra (previsión de certificaciones y fin de obra) en fase de progreso. 

 

En el supuesto de existir tareas que no consumen recursos económicos pero sí de tiempo (caso de replanteos, 

preparativos, etc.) es imprescindible informar igualmente de su evolución, dada su importancia en la 

predicción de la fecha final de obra, al realizarse reajustes en el Programa de Trabajos original. 

 

Cuando las desviaciones temporales sean tales que desvirtúen el Programa vigente, el Dirección de las 

obras exigirá al Contratista de las obras una reedición de la planificación de la obra restante, que habrá de 

ser informada a ACUAMED a efectos contractuales. 

 

4.3.5. Informes mensuales de obra 

 

Mensualmente se emitirán informes referentes al seguimiento y control de la obra. Su contenido está 

especificado en la Cláusula 4.7.1 de este Anexo. 

 

4.3.6. No conformidades 

 

En el momento que la Dirección de las obras a través de cualquiera de las personas de su equipo detecte 

una desviación a la realización de las obras, redactará la correspondiente “no conformidad” de la que tendrá 

conocimiento inmediato su superior, que la pondrá a conocimientos del Director de la Obra y AcuaMed. 

 

Las “no conformidades” llevarán una breve explicación de las causas que la han motivado y establecerá un 

plazo máximo para su solución. 

 

El ofertante propondrá en su oferta el tratamiento previsto a las “no conformidades” y al seguimiento de 

las mismas. 
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4.3.7. Gestión de Servicios Afectados 

 

La Dirección de las obras, partiendo de los servicios afectados detectados en el Proyecto, gestionará, 

definirá y valorará la reposición de la totalidad de servicios afectados. Para la detección de los servicios 

que no figuran en el Proyecto colaborará con el Contratista. 

 

Establecerá los contactos con los organismos, compañías, empresas o particulares propietarios del servicio 

en cuestión, presentará planos de la afección y propuesta de la reposición, siguiendo los criterios 

establecidos en el Proyecto. 

 

La conformidad de la reposición, incluida la valoración, deberá aprobarla ACUAMED, quien tendrá a su 

vez en cuenta la propuesta y el asesoramiento de la Dirección de las obras. 

 

 

 

4.3.8. Vigilancia Ambiental. 

 

AcuaMed. nombrará un Coordinador en materia de Vigilancia Medioambiental que, de forma 

independiente desde el punto de vista jerárquico a la Dirección de Obra, pero en estrecha colaboración con 

la misma, supervisará la redacción del Plan de Vigilancia Medioambiental a elaborar por el Contratista, 

atendiendo a la legislación vigente y a los requisitos técnicos, administrativos y medioambientales 

contractuales, prestando especial atención a la redacción de los procedimientos de ejecución específicos y 

a las acciones correctoras previstas. Se redactarán también los procedimientos específicos de gestión de 

residuos en obra y gestión de vertederos. 

 

En la fase de ejecución de obra, el Coordinador en materia de Vigilancia Medioambiental establecerá un 

esquema para desarrollar el seguimiento de la implantación del Plan de Vigilancia Medioambiental, que 

incluirá una evaluación periódica de los requerimientos medioambientales, registrará las no conformidades 

y promoverá la creación de acciones preventivas y correctoras de cariz medioambiental, informando al 

Director de las Obras y a AcuaMed de todos los aspectos relevantes a considerar. 

 

Asimismo se elaborará un informe con la periodicidad necesaria en función de la marcha de los trabajos de 

obra, recogiendo todos aquellos aspectos requeridos tanto por el Director de Obra como por AcuaMed o 

las autoridades medioambientales estatal y autonómica que lo soliciten. 

 

Corresponderá a la Dirección de Obra y a su equipo, exigir al Contratista de la Obra lo establecido e 

indicado en los informes periódicos para su correcto cumplimiento. 

 

 

4.4. Trabajos para la recepción y liquidación de las obras 

 

4.4.1. Recepción de las obras 

 

Para el momento de recepción de las obras, será necesario disponer de los documentos que acrediten las 

inspecciones, pruebas y actas realizadas, así como los planos as-built de la obra. 

 

El procedimiento para la recepción de las obras se iniciará con una comunicación por parte del Contratista 

a AcuaMed. de la fecha prevista para la finalización de los trabajos en curso, instando a su recepción. 

 

A la vista de la fecha propuesta por el Contratista, la Dirección de Obra de acuerdo con AcuaMed fijará 

una fecha para la inspección conjunta de las obras previa a su recepción. 

 

La Dirección de las obras procederá a la inspección física detallada de toda la obra ejecutada, para lo cual 

la dividirá en partes lógicas y para cada una de ellas, y en formatos adecuados, recogerá posibles defectos 

de ejecución y conservación encontrados en la visita. 
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Los impresos antes mencionados los entregará al Contratista para la corrección, caso de ser necesaria, de 

los defectos a los que se haga referencia en los mismos. 

 

Posteriormente se pasará inspección en los puntos concretos para constatar que se han tomado las medidas 

de corrección adecuadas. 

 

Se prepararán baterías de pruebas, basadas en el Contrato para comprobar la eficiencia de la instalación 

repitiendo el proceso anterior. 

 

Se redacta un “Informe de Recepción” en el que se recogen los defectos no corregidos (si los hay) dando al 

Contratista un plazo dentro del “Periodo de Garantía” para su eficaz reparación o proponerles una deducción 

en la liquidación final compensatoria del defecto sin corregir. 

 

Una vez constatado que la obra no tiene deficiencias y que se ha ejecutado conforme al proyecto vigente se 

dejará constancia de la fecha de finalización efectiva de los trabajos y se procederá a formalizar la recepción 

de las obras de acuerdo con los términos establecidos contractualmente. 

 

De todos los actos mencionados se levantarán las correspondientes actas. 

 

4.4.2. Liquidación de las obras 

 

Una vez finalizadas las obras y, en su caso, la recepción de las mismas, la Dirección de las Obras procederá 

seguidamente a la determinación de las mediciones definitivas de las mismas y consecuentemente a 

determinar el valor de la obra ejecutada, así como a su liquidación, incluyendo en estos trabajos el apoyo 

técnico a AcuaMed para determinar el valor residual, si lo hubiere, de los equipos empleados en la ejecución 

de las obras. 

 

Del citado valor final de la liquidación, se dará traslado al Contratista de las Obras, quien dispondrá de un 

plazo estipulado contractualmente para examinarlo y devolverlo con su conformidad, o con las 

observaciones o reparos que estime oportunos. 

 

Si expirado dicho plazo, el Contratista de las obras no hubiera formulado observaciones ni reparos, se le 

entenderá a todos los efectos conforme, estableciéndose de acuerdo con el valor final determinado, la 

correspondiente liquidación. 

 

Si el Contratista de las obras hubiera hecho alguna observación o reparo, el Director de Obra informará 

formalmente a AcuaMed y dictaminará sobre si ésta es atendible o no, total o parcialmente, para el 

establecimiento de la liquidación, sin perjuicio del derecho del Contratista de las Obras de someter la 

determinación tomada al procedimiento judicial previsto en el contrato de ejecución de obras.  

 

4.5. Propuestas de Modificaciones al proyecto y al programa del Contratistas de las Obras. 

 

Las posibles modificaciones podrán ser debidas a: 

 

a) Variaciones técnicas (sustitución de unas unidades por otras). 

b) Variaciones de medición (desviación de mediciones respecto a lo previsto en proyecto). 

c) Ejecución de obras no previstas inicialmente. 

d) Supresión de obras previstas en el proyecto. 

e) Variación de los procedimientos de construcción indicados en el proyecto. 

 

Las modificaciones indicadas podrán estar generadas o propuestas por: 

 

1. ACUAMED, a propuesta propia o del Director de Obra. 

2. El Contratista. 

3. El Director de Obra. 
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En cualquier caso, el Director de Obra actuará de gestor de la propuesta y la presentará a ACUAMED con 

un análisis completo de la misma, incluyendo: 

 

- Aspectos Técnicos 

- Constructivos 

- Ambientales 

- Influencias en los plazos 

- Alteración del precio total de la obra 

- Pertinencia contractual 

- Opinión y recomendaciones de todo lo anterior 

 

La aprobación de las posibles modificaciones será exclusiva de ACUAMED. 

 

Caso de aprobación, la Dirección de las obras generará y tramitará, toda la documentación necesaria, 

informando, además, al Contratista de las obras. La presentación de dicha documentación se atendrá a las 

directrices que, en su momento, proponga a AcuaMed y ésta acepte. 

 

Cuando las modificaciones supongan la introducción de unidades de obra no comprendidas en el proyecto, 

los precios de aplicación de las mismas serán propuestos por el Director de las Obras sobre la base de los 

precios unitarios del cuadro de precios y su descomposición, o si ello no fuera posible en base a otros 

métodos habituales de estudio de precios. Tras audiencia al Contratista, AcuaMed. fijará el correspondiente 

precio contradictorio. En caso de discrepancia, se actuará conforme a lo previsto en el contrato de ejecución 

de obra. 

 

Cuando se considere necesaria una modificación del proyecto o complementario del mismo, el inicio del 

correspondiente trámite debe ser autorizado por la Secretaría General para el Territorio y la Biodiversidad 

del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a la vista de la propuesta formulada por 

AcuaMed. de acuerdo con las “Instrucciones relativas a la tramitación de Proyectos Modificados y 

Complementarios por parte de las Sociedades Estatales de Aguas”. 

 

4.6. Relaciones de la Dirección de Obra con terceros 

 

Se establecerá con el Contratista un “Manual de Procedimiento” que fije las condiciones particulares que 

rijan el funcionamiento de los procedimientos descritos. Se determinará la forma de llevar la 

correspondencia (cartas, notas, estadillos, etc.), las reuniones periódicas o no, la forma de canalizar las 

quejas de una y otra parte y los detalles operativos que se considera esenciales. 

 

Hay que acordar entre la Dirección de las obras y el Contratista la resolución de disputas (salvando lo 

previsto en el Contrato ACUAMED - Constructor y las leyes) buscando una solución rápida de cualquier 

desacuerdo, siempre siguiendo los procedimientos formales y legales establecidos. 

 

4.7. Documentación 

 

La Dirección de las obras generará los documentos que a continuación se indican y cuya forma, lugar y 

tiempo de presentación, así como sus características o requisitos que deban cumplir serán las que, en cada 

momento, determine AcuaMed. 

 

4.7.1. Informe mensual 

 

El Informe mensual que, conforme a las directrices de ACUAMED, contendrá como mínimo: 

 

- Comentario General. Hechos más destacados 

- Descripción del avance de obra valorando las unidades básicas en que se ha dividido la obra 

- Comparación del avance con el Plan de Obra y evaluación de retraso o adelanto tanto del plazo 

total como de los plazos parciales de las distintas partes de la obras. Los licitadores propondrán el 

sistema para realizar dicha comparación 

- Situación de aprobación de materiales, planos de obra, etc., cuadros estadísticos 
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- Control de calidad 

o Resumen de inspecciones 

o Resumen estadístico Laboratorio 

o Control inventario (entradas y salidas) 

- Relación de medios de los Contratistas, equipo técnico, mano de obra, equipos, etc 

- Informe de Seguridad y Salud según Normativa vigente, dado por el Coordinador de Seguridad y 

Salud. 

o Informe del plan de seguimiento de vigilancia medioambiental, facilitado por el Director 

Medioambiental 

o Relación de medios de la Dirección de Obra 

o Evaluación del presupuesto final de acuerdo con las modificaciones de mediciones, 

precios o nuevas unidades 

o Modificaciones unidades, precios y presupuestos 

o Asuntos varios tales como: reuniones con los Contratistas, acuerdos, incidentes, etc 

o Conclusiones: Desarrollo de la obra y perspectivas 

 

4.7.2. Informes puntuales 

 

Informes puntuales sobre hechos específicos de relevancia por iniciativa propia o a petición de AcuaMed. 

 

4.7.3. Correspondencia 

 

Se llevará un registro con copias archivadas y tratamiento de las “no conformidades”. 

 

4.7.4. Actas de reuniones 

 

Se remitirán las Actas a las partes implicadas y se llevará un registro de las mismas. 

 

4.7.5. Proyecto “As built" 

 

El Proyecto As-Built tendrá todas las características de un proyecto convencional, y reflejará 

documentalmente el estado final de la obra realmente ejecutada, entregándose a AcuaMed al finalizar los 

trabajos de Dirección de Obra y resolver el contrato. 

 

Si AcuaMed lo considera necesario podrá requerir a la Dirección de Obras avances parciales de dicho 

proyecto en las zonas ejecutadas en su totalidad. 

 

El proyecto As-Built debe contener toda la información para responder a las consultas más habituales 

derivadas de los trabajos de conservación y mantenimiento, e incorporará la documentación relativa a 

Servicios Afectados y Expropiaciones, que será suministrada por AcuaMed. 

 

Constará de cuatro documentos estructurados en el número adecuado de tomos de formato A3 convencional 

en la redacción de proyectos: 

 

 Documento núm. 1: Memoria y anejos 

 Documento núm. 2: Planos 

 Documento núm. 3: Pliego de Condiciones 

 Documento núm. 4: Presupuesto de Liquidación. 

 

4.7.6. Informe Final de Obra 

 

La Dirección de Obra redactará un Informe Final de Obra en el que se haga una recopilación de las 

incidencias más significativas de la misma, de forma que su conocimiento ayude a las actividades futuras 

de explotación y mantenimiento. 
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Este Informe contendrá como mínimo los siguientes aspectos: 

 

- Documentación descriptiva sobre el estado final de las obras. 

- Libro Diario de Incidencias. 

- Informe de las pruebas de funcionamiento. 

- Informe de recopilación, conteniendo: 

o Datos del Proyecto y su tramitación. 

o Modificaciones respecto al Proyecto inicial. 

o Información gráfica más significativa del desarrollo de la obra. 

o Descripción de las tecnologías especiales utilizadas en la obra. 

o Ratios por ml. de obra lineal, en su caso, y otras variables comparativas. 

- Incidencias especiales durante las obras. 

- Aspectos geológicos-geotécnicos o medioambientales más significativos. 

 

- Nombres de las empresas y técnicos participantes en la obra. Ficha resumen de características de 

la obra. 

 

Tanto el Libro de Órdenes como el Libro de Incidencias constituirán anejos del Informe Final de Obra. 

 

4.7.7. Otros documentos 

 

Entre otros cabe destacar a los siguientes: 

 

- Reportaje Fotográfico mensual. 

- Tramitación de materiales, planos de obra, procedimientos constructivos. 

- Control de calidad. 

- Control de ejecución de obra. 

- Mediciones y Certificaciones. 

- Recepción final. Liquidación. 

 

Se guardará copia y registro de todo ello. 

 

Lote 2. Coordinador de Seguridad y Salud 

 

 

El Coordinador de Seguridad y Salud llevará a cabo las funciones encomendadas en el Real Decreto 

1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las 

obras de construcción (en adelante RD 1627/97), entre las que figuran aprobar el Plan de Seguridad y Salud 

presentado por el Contratista y controlar que dicho Plan se encuentre permanentemente actualizado. 

 

Cualquier variación en la ejecución de la obra cuyo procedimiento de construcción no esté recogido en el 

Plan de Seguridad y Salud dará lugar a una actualización de dicho Plan. 

 

Entre las actividades de coordinación de Seguridad y Salud, con carácter no exhaustivo, además de las que 

se determinan en el RD 1627/97, se incluyen: 

 

 Comprobar el cumplimiento por parte del Contratista de los requisitos de formación e información 

de sus empleados (propios y de los subcontratistas) 

 Comprobar que se realizan exámenes médicos de acuerdo con lo requerido por la legislación y las 

características particulares de las unidades de obra a ejecutar 

 Comprobar, antes del inicio de una unidad de obra y sobre todo cuando ésta tiene carácter 

repetitivo, que el Plan de Seguridad contempla con detalle todas las tareas a realizar y que se han 

eliminado los riesgos para los trabajadores, o que se han aplicado las medidas de protección 

colectiva e individual sean necesarias.  
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 Coordinar la efectiva aplicación de los principios generales de prevención y seguridad a la hora 

de planificar la ejecución de los trabajos o fases que vayan a desarrollarse simultánea o 

sucesivamente en cada obra 

 Coordinar las actividades de la obra, para garantizar que los contratistas, subcontratistas o 

trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y responsable los principios de prevención 

durante la ejecución de la obra y, en particular, en las actividades a que se refiere el artículo 10 del 

Real Decreto citado y que se refieren a los principios generales aplicables durante la ejecución de 

la obra 

 Informar y aprobar, si procede, el Plan de Seguridad y Salud, así como las modificaciones 

posteriores en su caso, presentado por el Contratista adjudicatario de las Obras. El Plan 

anteriormente indicado nunca podrá acarrear una disminución de los niveles de seguridad 

originariamente previstos en el Estudio de Seguridad y Salud. En este sentido el informe del 

Coordinador indicará de forma explícita si el Plan de seguridad y salud se adapta de forma concreta 

a las condiciones de la obra a la que se aplica 

 Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el artículo 24 de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales 

 Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra 

 Disponer la paralización de los tajos, o en su caso, de la totalidad de la obra cuando observe las 

circunstancias de peligro grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores, debido 

a la no observación o incumplimiento de las medidas de prevención y protección previstas. Dejará 

constancia, asimismo, en el libro de incidencias de tal incumplimiento, y deberá dar cuenta de este 

hecho a la Inspección de Trabajo, a los contratistas afectados por la paralización y a los 

representantes de los trabajadores (artículo 14 del RD 1627/97). Además, y con carácter previo, 

deberá poner en conocimiento del Director de Obra las circunstancias aludidas en este punto 

 Informar a ACUAMED sobre las irregularidades o deficiencias que se presenten en el desarrollo 

de las obras calificándolas como faltas leves, graves o muy graves, indicando el plazo en el que 

deben ser subsanadas y comprobando que se han tomado las medidas adecuadas para solucionarlas 

o evitarlas en posteriores actuaciones 

 Preparación de un informe mensual de las actividades realizadas, que incluya, como mínimo, un 

reportaje fotográfico de la Obra en las medidas adoptadas bajo el punto de vista de Seguridad y 

Salud, las actas de reuniones mantenidas,  y las no conformidades presentadas con indicación de 

su situación al finalizar el periodo. 

 Elaborar  mensualmente y a la finalización de las obras, la relación valorada de las medidas de 

seguridad y salud aplicadas durante la ejecución de las obras, de acuerdo con el plan de seguridad 

y salud y sus anexos aprobados, para incluirlas en la certificación de obra del mes. 

 Paralelamente, el coordinador de Seguridad y Salud  Asistencia deberá incorporar a la relación 

valorada una enumeración detallada a origen de las desviaciones de medición respecto al plan de 

seguridad y salud aprobado. En todo caso, las desviaciones han de quedar suficientemente 

detalladas en su génesis, cantidad y asignación al presupuesto, en caso de ser procedentes, y deben 

ser conocidas y aceptadas por ACUAMED. 

 Elaborar cuantos informes sean requeridos por Acuamed en materia de prevención de riesgos 

laborales relacionados con las obras y/o su posterior explotación. 

 

Antes de proceder a la recepción de cada una de las obras el Coordinador de Seguridad y Salud presentará 

un informe que recoja los aspectos fundamentales de las actuaciones realizadas en materia de Seguridad y 

Salud, la problemática presentada, las principales deficiencias presentadas y la forma en la que se han 

resuelto. 

 

Asimismo, antes de la recepción de las obras, el Coordinador de Seguridad y Salud emitirá un informe 

sobre las condiciones de las instalaciones desde el punto de vista de la prevención, de cara a su puesta en 

servicio. 

 

 

5.1. Relaciones del Coordinador de Seguridad y Salud con terceros 

 

Se establecerá con el Contratista un “Manual de Procedimiento” que fije las condiciones particulares que 

rijan el funcionamiento de los procedimientos descritos. Se determinará la forma de llevar la 
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correspondencia (cartas, notas, estadillos, etc.), las reuniones periódicas o no, la forma de canalizar las 

quejas de una y otra parte y los detalles operativos que se considera esenciales. 

 

Hay que acordar entre la Asistencia y el Contratista la resolución de disputas (salvando lo previsto en el 

Contrato ACUAMED - Constructor y las leyes) buscando una solución rápida de cualquier desacuerdo. 

 

 

5.2. Documentación 

 

El Coordinador de Seguridad y Salud será responable de archivar, registrar y custodiar toda la 

documentación generada durante el desarrollo del contrato: correspondencia, actas, relaciones valoradas, 

etc., así como de distribuir las copias de dicha documentación a cada una de las partes interesadas. 

 

Tras la finalización de las obras se redactará un Informe Final de Obra en el que se haga una recopilación 

de las incidencias más significativas de la misma, de forma que su conocimiento ayude a las actividades 

futuras de explotación y mantenimiento. 

 

Este Informe contendrá como mínimo los siguientes aspectos: 

 

- Libro de Incidencias. 

- Informe de recopilación, conteniendo: 

o Plan de seguridad y salud inicial. 

o Anexos al Plan de seguridad y salud. 

o Información gráfica más significativa del desarrollo de la obra. 

o Descripción de las tecnologías especiales utilizadas en la obra. 

o Copia de las actas, correspondencia, órdenes, etc. generadas durante la ejecución de las 

obras. 

- Incidencias especiales durante las obras. 

 

- Nombres de las empresas y técnicos participantes en la obra. Ficha resumen de características de 

la obra. 

 

6. SOFTWARE A EMPLEAR. 

El sistema a emplear para el seguimiento y control de la obra será el paquete informático PRESTO, TCQ-

2000 o similar, integrado por los módulos: Presupuesto y banco de precios, Seguimiento económico y 

Planificación. 

 

7. PROGRAMA DE TRABAJO. 

Los ofertantes presentarán un Programa de Trabajo, presentando las actividades que crean más 

convenientes para el desarrollo de sus trabajos. El programa de trabajo se ajustará de modo que esté 

actualizado a la fecha de formalización del Contrato. Asimismo, el programa de trabajo se actualizará por 

el adjudicatario cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales. 

 

8. MEDIOS MATERIALES A ADSCRIBIR AL CONTRATO  

El adjudicatario deberá adscribir al contrato los siguientes medios materiales: 

 

a. Vehículos: Todo el personal adscrito al contrato dispondrá de vehículos adecuados para 

los desplazamientos dentro de la obra y cuantos sean necesarios dentro del contrato. Al 
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menos el vehículo asignado al Jefe de Unidad será un todo terreno adecuado para acceder 

a las zonas más accidentadas de las obras.  

b. Oficinas de obra. El adjudicatario del Lote nº 1 fijará una oficina en la zona de las obras 

o en una localidad próxima, en un radio de 10 km de la zona de obras, donde conservará 

los documentos necesarios para la realización del Contrato y donde se ubicará el personal 

técnico y administrativo de la Asistencia, así como el Jefe de la Unidad. Las oficinas 

tendrán una superficie adecuada para el fin a que se destinan y dispondrán de un despacho 

a disposición del Director del Servicio, así como un puesto de trabajo a disposición del 

coordinador de seguridad y salud. El local en el que se vayan a ubicar las oficinas deberá 

someterse a la aprobación del Director del Servicio. 
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ANEXO IV MODELOS DE CONTRATO  
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MODELO DE CONTRATO – LOTE 1 

 

ÍNDICE 

 

CLÁUSULAS 

 
Primera.- Interpretación del Contrato. 

 

Segunda.- Objeto del Contrato. 

 

Tercera.-Documentos contractuales. 

 

Cuarta.- Precio y revisión. 

 

4.1. Precio. 

4.2. Revisión. 

 

Quinta.- Pago del Precio. 

 

5.1. Valoración del Servicio. 

5.2. Abono de las certificaciones. 

 

Sexta.- Plazo. 

 

6.1. Plazo del Contrato. 

6.2. Inicio del cómputo del Plazo de Contrato. 

6.3. Retrasos en la ejecución y posible prórroga del Plazo del Contrato. 

 

Séptima.- Programa de Trabajos. 

 

Octava.- Permisos y licencias. 

 

8.1. Obligaciones del Contratista. 

8.2. Obligaciones de AcuaMed. 

 

Novena.- Dirección del Servicio. 

 

Décima.- Personal del Contratista. 

 

Undécima.- Subcontratación. 

 

Duodécima.- Ejecución del Servicio. 

 

Décimo Tercera.- Obligaciones y medios del Contratista para la realización del Servicio. 

 

Décimo Cuarta.- Información a preparar por el Contratista. 

 

Décimo Quinta.- Publicaciones y reportajes sobre la realización del Servicio. 

 

Décimo Sexta.- Riesgo del Contrato. 

 

Décimo Séptima.- Obligaciones fiscales, laborales, de protección del medio ambiente, de seguridad y salud y 

sociales y de suministro de información. 
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Décimo Octava.- Supervisión e inspección del Servicio. 

 

Décimo Novena.- Control de Calidad. 

 

Vigésima.- Comprobación por parte de AcuaMed. Recepción del Servicio. 

 

Vigésimo Primera.- Liquidación. 

 

Vigésimo Segunda.- Garantías. 

 

Vigésimo Tercera.- Período de Garantía. Obligaciones del Contratista durante el Plazo de Garantía. 

 

Vigésimo Cuarta.- Seguros. 

 

Vigésimo Quinta.- Modificaciones del Servicio. 

 

Vigésimo Sexta.- Suspensión total o parcial del Servicio. 

 

Vigésimo Séptima.- Penalizaciones. 

 

Vigésimo Octava.- Fuerza Mayor. 

 

Vigésimo Novena.- Propiedad, reserva y sigilo. 

 

Trigésima.- Resolución. 

 

Trigésimo Primera.- Cesión y subrogación. 

 

31.1. Cesión de la posición jurídica de AcuaMed. 

31.2. Cesión de la posición jurídica del Contratista. 

 

Trigésimo Segunda.- Otorgamiento de escritura. 

 

Trigésimo Tercera.- Régimen de reclamaciones y recursos en la fase de ejecución del Contrato. Jurisdicción. 

 

Trigésimo Cuarta.- Protección de datos. 

 

Anexo nº 1.- Pliego de Cláusulas Reguladoras. 

 

Anexo nº 2.- Oferta presentada por el Contratista. 

 

Anexo nº 3.- Relación de medios personales y materiales adscritos por el Contratista al Servicio. 

 

Anexo nº 4.- Programa de Trabajos 

 

Anexo nº 5.- Plan de Aseguramiento de la Calidad. 

 

Anexo nº 6.- Requisitos fundamentales para los contratos de seguros. 

 

Anejo nº 7.- Copia de la garantía definitiva. 

 

Anexo nº 8.- Escritura de apoderamiento del representante del Contratista. 

 

Anexo nº 9.- Documentos de nombramiento y aceptación del Delegado del Servicio 
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Anexo nº 10.- Plan de Prevención de Riesgos Laborales. Evaluación de Riesgos y Planificación de la Actividad 

Preventiva.
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DOCUMENTO DE FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO DE 

DIRECCIÓN DE LAS OBRAS Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD CORRESPONDIENTES 

A LA ACTUACIÓN URGENTE 4.d, “ELIMINACIÓN DE LA CONTAMINACIÓN QUÍMICA DEL 

EMBALSE DE FLIX”, RECOGIDA EN LA LEY 11/2005, CORRESPONDIENTES AL PROYECTO 

CONSTRUCTIVO PARA LA ELIMINACIÓN DE LA CONTAMINACIÓN QUÍMICA EN EL EMBALSE 

DE FLIX (TARRAGONA. 

 

LOTE Nº 1. DIRECCIÓN DE LAS OBRAS 

 

En ............., a ..... de ................. de 20... 

 

 

REUNIDOS 

 

 

De una parte D. …………… (y D……..…), con documentos nacionales de identidad ………… y ……., 

respectivamente,  en nombre y representación de la sociedad estatal Aguas de las Cuencas Mediterráneas, S.M.E, 

S.A., en adelante ACUAMED, N.I.F.: ….. con domicilio en …., 28…. Madrid, ostentando la representación legal de 

la Sociedad para la formalización de este Contrato, según las facultades que se le otorgan en la escritura de fecha …. 

de …. de ….., inscrita en el Registro Mercantil …… 

 

En adelante, esta parte será denominada en el contrato ACUAMED 

 

De otra, D. ……………., con documento nacional de identidad ………..en nombre y representación de …………… 

CIF …….. con domicilio a estos efectos en …….., calle ………., …., ……. ostentando la representación legal de la 

Sociedad para la formalización de este Contrato, según las facultades que se le otorgan en la escritura de fecha …. de 

…. de ….., inscrita en el Registro Mercantil …… 

 

En adelante, esta parte será denominada en el contrato “el Contratista”. 

 

Ambos representantes, reconociéndose mutuamente capacidad jurídica suficiente, suscriben en nombre de las 

respectivas entidades el presente contrato y, al efecto 

 

 

EXPONEN 

  

I.- ACUAMED es una Sociedad estatal de las previstas por el artículo 6.1 a) del Texto Refundido de la Ley 

General Presupuestaria aprobado por Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre, que se rige 

por las normas de Derecho Mercantil, Civil o Laboral (salvo en las materias en las que les sea de aplicación 

la propia Ley General Presupuestaria), así como por lo dispuesto en el artículo 132.1 del Texto Refundido de 

la Ley de Aguas aprobado por Real Decreto Legislativo. 

II.- Mediante anuncio publicado en … el día …. ACUAMED hizo pública la licitación para la contratación de 

…….. 

III.- El (órgano de contratación) de ACUAMED, en su reunión de fecha ................... y de acuerdo con la oferta 

formulada por …………………………, ha acordado adjudicar el contrato a ........................................ 

IV.- El Adjudicatario ha acreditado frente a ACUAMED, su personalidad y capacidad de obrar para contratar y 

obligarse, en especial, para el otorgamiento del presente Contrato y ha constituido la fianza definitiva exigida 

en el Pliego de Bases de la presente contratación, que ha quedado depositada a la disposición de ACUAMED 

a los efectos previstos en este Contrato. 

V.- Ambas partes proceden a la formalización de este Contrato con arreglo a las siguientes: 
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CLÁUSULAS 

 

PRIMERA.- INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO. 

 

1.1. Las dudas y discrepancias que puedan surgir en la ejecución del presente Contrato se resolverán por el Director 

del Servicio que comunicará al Contratista, por escrito, la existencia de dichas diferencias y las instrucciones 

necesarias de cómo llevar a cabo los trabajos de acuerdo siempre con el Contrato. 

 

1.2. Siempre que en el Contrato se indique que el Contratista debe realizar determinado trabajo "por su cuenta", "a su 

cargo", "sin cargas adicionales para AcuaMed", u otra expresión similar, se entenderá que el Contratista no podrá 

recibir compensación adicional de AcuaMed por tal trabajo y que, por tanto, sus costes se consideran incluidos en las 

diversas unidades que componen el Precio del Servicio. 

 

1.3. No se considerará que alguna de las Partes haya renunciado a algún derecho, poder o privilegio otorgado por este 

Contrato o estipulación del mismo, salvo que tal renuncia haya sido debidamente expresada por escrito y reconocida 

por la otra Parte. La renuncia de un derecho concreto no implicará la renuncia a eventuales derechos futuros, aunque 

sean de la misma naturaleza. 

 

1.4. El no ejercicio de un derecho no implicará renuncia al mismo, salvo en los supuestos concretos previstos en el 

Contrato. 

 

SEGUNDA.- OBJETO DEL CONTRATO. 

 

2.1. El presente Contrato tiene por objeto regular los términos y condiciones en que el Contratista realizará el Servicio 

para llegar al resultado final de realizar las prestaciones y  entregar a AcuaMed toda la documentación generada 

durante la realización del mismo y prestará garantía respecto de dicho Servicio a cambio de un Precio, comprendiendo 

en el mismo todos los trabajos y servicios necesarios para la ejecución del Servicio, así como la provisión de todos 

los medios humanos y materiales (a excepción de los que, en su caso, suministre AcuaMed). 

 

2.2. Los trabajos serán realizados por el Contratista en las condiciones previstas en el Pliego de Cláusulas Reguladoras 

Particulares y en su oferta, incluidos como Anexos nos 1 y 2 al presente Contrato, y de acuerdo con el Pliego de 

Prescripciones técnicas particulares de la licitación, incluido como Anexo III del Pliego de Cláusulas Reguladoras. La 

ejecución de los trabajos se realizará con la supervisión del Director del Servicio. 

 

2.3. Las Partes consideran que las características del Servicio objeto de este Contrato y sus condiciones de ejecución, 

se encuentran perfectamente determinadas de conformidad con la información contenida en los documentos que al 

mismo se incorporan. En el supuesto de que para la ejecución de las unidades descritas en el Pliego de Cláusulas 

Reguladoras Particulares y en la oferta del Contratista fuera precisa la realización de alguna parte del Servicio, no 

prevista expresamente en el mismo y/o en su documentación adjunta, pero lógicamente complementaria, se entenderá 

que la misma ha sido tenida en cuenta por el Contratista, viniendo éste obligado a realizarla, y quedando comprendida 

en el precio estipulado en la Cláusula Cuarta. 

 

TERCERA.-DOCUMENTOS CONTRACTUALES. 

 

3.1. La realización del Servicio será realizada por el Contratista en la extensión y con el detalle definido en los 

siguientes documentos, que revisten todos ellos carácter contractual, e integran, por tanto, este Contrato (en adelante, 

los “Documentos Contractuales”):  

1) Pliego de Cláusulas Reguladoras, que se adjunta como Anexo nº 1 al contrato, y en el que está incluido como 

Anexo III al mismo, el Pliego de Prescripciones técnicas particulares. 

2) Oferta (económica) presentada por el Contratista, que se adjunta como Anexo nº 2 al contrato. 

3) Relación de medios personales y materiales que, como mínimo, el Contratista deberá adscribir a la Obra, que 

se adjunta como Anexo nº 3 al Contrato. 

4) Programa de trabajo (se adjuntan como Anexo nº 4). 

5) Plan de Aseguramiento de la Calidad (se adjunta como Anexo nº 5). 
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6) Requisitos fundamentales para los contratos de seguros (se adjunta como Anexo nº 6). 

7) Copia de la garantía definitiva (se adjunta como Anexo nº 7). 

8) Escritura de apoderamiento del representante del Contratista (se adjunta como Anexo nº 8). 

9) Documentos de nombramiento y aceptación del Delegado del Contratista (se adjuntan como Anexo nº 9). 

10) Documentación de Prevención de Riesgos Laborales: Plan de Prevención de Riesgos Laborales. Evaluación 

de Riesgos y Planificación de la Actividad Preventiva. 

 

3.2. En caso de discordancia o de contradicción entre el contenido de los Documentos Contractuales, será de aplicación 

preferente el presente Contrato, y después, los documentos Anexos, por el orden de su numeración. 

 

CUARTA.- PRECIO Y REVISIÓN. 

 

4.1. Precio. 

 

4.1.1. El Precio del Contrato se fija en la cantidad de […] euros (…€) y se descompone en los siguientes precios 

unitarios: 

 

Precio U1:Mes de director de obra         €/mes 

Precio U2:Mes de ingerniero ayudante del director de obras      €/mes 

Precio U3: Mes de técnico ambiental        €/mes 

Precio U4: Mes de vigilante de obra         €/mes 

 

 

Dicho Precio se incrementará en una cantidad de […] correspondiente al Impuesto sobre el Valor Añadido vigente 

(en adelante, “IVA”). 

 

El Precio se considerará como precio máximo, a todos los efectos. 

 

4.1.2.  

 

El Precio se fija precios unitarios.   

 

4.1.3. En el Precio, se entenderán, en todo caso, incluidos, sin que la relación que sigue sea limitativa sino 

meramente enunciativa, los siguientes conceptos: 

 

a) Gastos, honorarios o tasas que se deriven de los trabajos previos de verificación de la documentación a utilizar 

para la realización del Servicio, y, en su caso, el correspondiente al visado de los trabajos, si procede. 

 

b) Gastos e impuestos, arbitrios o tasas que se deriven del presente Contrato o de la realización del Servicio en 

sí. 

 

En el caso de creación de nuevos impuestos se estará a lo que se determine legalmente. 

 

En lo anterior deberá considerarse excluido el IVA o, en su caso, cualquier otro impuesto que por la 

realización de la actividad o ámbito territorial pudiera corresponder, debiendo ser repercutido como partida 

independiente en los documentos que se presenten para el cobro, sin que el Precio pueda experimentar 

incremento alguno como consecuencia de esta consignación del tributo resultante. 

 

c) Gastos que se originen al Contratista como consecuencia de reconocimientos, ensayos, control de materiales, 

control de ejecución, pruebas, etc., necesarios para la realización del Servicio, con excepción de las 

consideradas de abono explícitamente en el Pliego. 

 

d) Gastos de permisos o licencias de todo tipo, tanto de carácter público como privado, incluidas, en su caso, 

las de carácter municipal o autonómico, que pudieran resultar necesarias o convenientes para la realización 

del Servicio. 
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e) Gastos por acopios de materiales, en su caso. 

 

f) Gastos de instalación y retirada de toda clase de construcciones auxiliares, plantas, instalaciones, maquinaria 

y herramientas, si fuesen necesarias para la realización del Servicio. 

 

g) Gastos de alquiler o adquisición de terrenos para depósitos de maquinaria y materiales, en su caso. 

 

h) Gastos de protección del equipamiento contra todo tipo de deterioro, si fuesen necesarios. 

 

i) Gastos de montaje, conservación y retirada de instalaciones de suministro o vertido de agua, así como de 

energía eléctrica, necesarios para la realización del Servicio, así como derechos, tasas o importe de tomas de 

corriente, contadores y otros elementos auxiliares. 

 

j) Daños producidos a cualquier tercero como consecuencia de la realización del Servicio, tanto si están 

asegurados como si, por la causa que fuere, estuvieran excluidos o estuviesen fuera de la cobertura del seguro. 

 

k) Quedan incluidos en los Precios por Unidad y, por tanto, en el Precio del contrato, los posibles errores de 

medición si los hubiere y por la causa que fuere, los cuales estarán repercutidos en aquéllos. El Contratista 

habrá hecho constar en su oferta los posibles errores detectados, pero en caso de que no los hubiera reflejado 

no será causa para que solicite alteración ni en los Precios por Unidad ni en el Precio del contrato. 

 

l) Mayores costes que pudieran derivarse de la realización de trabajos nocturnos, en horas extraordinarias o en 

días festivos. 

 

m) Mayores costes que pudieran derivarse con motivo de la realización de trabajos nocturnos, en horas 

extraordinarias o en días festivos por bajo rendimiento, por la necesidad de terceros, o por imponerlo así 

dichos terceros o cualesquiera administraciones afectadas, especialmente por causa del tránsito. 

 

n) Gastos correspondientes al Plan de Aseguramiento de Calidad, detallados en el anexo correspondiente, si 

procede. 

 

o) El importe a que ascienda la edición, en su caso, de un folleto explicativo del Servicio contratado con una 

tirada de veinte (20) ejemplares. 

 

p) Los gastos e impuestos derivados de la publicación, por una sola vez, de los anuncios de la licitación y 

adjudicación, si procediera. 

 

q) En caso de existir, los gastos relativos a los seguros solicitados por AcuaMed. 

 

r) Los gastos y costes derivados de cualquier subcontratación del Contratista, en su caso, previamente 

autorizada por AcuaMed. 

 

s) Todos los gastos generales, de empresa, y el beneficio del Contratista, que se entenderán incluidos en el 

Precio. 

 

4.1.4. El Precio, no sufrirá variación durante la ejecución de los trabajos, salvo lo previsto en la Cláusula 4.2. 

 

4.2. Revisión. 

 

No procede. 

 

QUINTA.-PAGO DEL PRECIO. 

 

5.1.-Valoración del Servicio. 
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5.1.2. AcuaMed, emitirá una certificación mensual a partir de la Relación Valorada confeccionada, y firmada por la 

Dirección del Servicio, teniendo tal certificación el carácter de abono a cuenta. 

 

5.1.3. No será objeto de valoración ningún aumento de las actividades sobre el previsto en el Pliego de Prescripciones 

técnicas particulares, incluido como Anexo V al Pliego de Cláusulas Reguladoras, que tenga su origen en la forma y 

condiciones de realización de los trabajos adoptadas por el Contratista. 

 

Asimismo, si el Contratista acometiese actividades de mayor alcance que las previstas en el Pliego de Cláusulas 

Reguladoras, o si ejecutase sin previa autorización expresa y escrita de AcuaMed, alguna actividad no prevista en 

dicho Pliego, el Contratista no tendrá derecho a que se le abone suma alguna por los excesos en que, por tales motivos, 

hubiera incurrido. 

 

5.1.4. Cuando en el momento de la liquidación o medición de las actividades del Servicio por causa de modificación, 

suspensión, resolución o desistimiento, se constatará la ejecución incompleta por el Contratista de algunas actividades 

incluidas en los Documentos Contractuales y en las instrucciones dadas por la Dirección del Servicio, el Contratista 

tendrá derecho al abono de la parte realmente ejecutada. 

 

 

5.2. Abono de las certificaciones. 

 

5.2.1. AcuaMed expedirá la certificación correspondiente entre los días 1 y 10 de cada mes y la comunicará al 

Contratista para que este preste su conformidad a la misma. 

 

En el caso de que exista desacuerdo entre las Partes sobre alguna partida de la certificación, aquélla será excluida de 

ésta, abonándose el resto en la forma que se establece a continuación, incorporándose la partida discutida, en su caso, 

en la siguiente certificación. 

 

Acordada la certificación por las Partes, el Contratista remitirá la factura por el importe correspondiente a la misma, 

a la dirección de AcuaMed C/Albasanz nº11, 28037 Madrid. 

 

Si no se lograse el acuerdo entre AcuaMed y el Contratista la discrepancia se resolverá acudiendo al procedimiento 

previsto en la Cláusula Trigésimo Tercera. 

 

5.2.2. Una vez recibida la certificación con la conformidad de AcuaMed, el abono de la misma será realizado 

mediante transferencia bancaria a la cuenta que indique el Contratista en el plazo de treinta (30) días desde la fecha 

de aprobación de la certificación, previa presentación de la factura por parte del Contratista de acuerdo con la 

legislación vigente.  

 

5.2.3. Las cantidades abonadas se considerarán a todos los efectos como entregas a cuenta de la liquidación, que se 

realizará una vez terminados todos los trabajos objeto del presente Contrato, efectuándose el abono una vez 

transcurrido el Período de Garantía de la Cláusula Vigésimo Tercera, sin que su pago prejuzgue la calidad del Servicio 

efectuada, ni su bondad y garantía. 

 

5.2.4. El Contratista podrá ceder o endosar las certificaciones, si bien para la validez de cualquier cesión o endoso será 

necesaria la previa conformidad expresa y escrita de AcuaMed. 

 

AcuaMed podrá negarse a admitir cesiones o endosos cuando las sumas a que se refieran las certificaciones a ceder o 

endosar, hubieran resultado embargadas, pignoradas, o se encuentren en cualquier otra situación de indisponibilidad, 

o cuando estén sujetas a cualesquiera penalizaciones o eventualidades derivadas de la aplicación presente Contrato. 

 

SEXTA.- PLAZO. 

 

6.1. Plazo del Contrato. 
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6.1.1. El plazo del Contrato durante el cual se deberán realizar las actividades del Servicio contratado será de SEIS  

(6) MESES (en adelante, el “Plazo del Contrato”). 

 

No obstante, al ser el servicio complementario de un contrato de obras, el plazo contemplado se podrá atener a lo 

establecido en el artículo 29.7 de la LCSP. 

 

 

6.2. Inicio del cómputo del Plazo de Contrato. 

 

El contrato se iniciará a la finalización del servicio actual, inicialmente previsto para el día 31 de agosto de 2020 

 

6.3. Retrasos en la ejecución y posible prórroga del Plazo del Contrato. 

 

6.3.1. No se prevén prórrogas. El contrato puede sufrir ampliaciones del plazo de ejecución para adaptarse a la 

duración del contrato de obras del que es complementario, sin que sufra variaciones de su importe económico en el 

sentido indicado anteriormente. 

 

6.3.2. Los retrasos en la ejecución del Contrato que tengan su origen en causas imputables al Contratista o, en su caso 

a los subcontratistas del mismo no darán lugar a prórroga alguna, y llevarán aparejada la imposición de la penalización 

prevista en la Cláusula Vigésimo Séptima de este Contrato.  

 

SÉPTIMA.- PROGRAMA DE TRABAJOS. 

 

7.1. Antes del inicio del Servicio por parte del adjudicatario, el Contratista presentará a AcuaMed un Programa de 

Trabajos, en el que se recogerán las indicaciones hechas por AcuaMed, y en el que se harán constar, en todo caso: 

 

1) El calendario a que habrá de ajustarse la realización del Servicio y que deberá permitir, en todo caso, el 

cumplimiento del Plazo del Contrato, tal y como este se define en la Cláusula Sexta del mismo. 

 

En el Programa de Trabajos el Contratista podrá fijar, si lo considera conveniente, los plazos parciales de 

realización del Servicio correspondientes. 

 

2) Los datos de inicio y final las diversas actividades en las que se descompone el Servicio, así como los trabajos 

elementales sujetos a plazos parciales de finalización 

 

7.2. El Programa de Trabajos será aprobado, en todo caso, por AcuaMed. 

 

7.3. Tras su aprobación por AcuaMed, el Programa de Trabajos se incorporará al Contrato, como Anexo del mismo, 

quedando el Contratista obligado a cumplirlo en su integridad. 

 

7.4. A requerimiento de AcuaMed, el Contratista actualizará el Programa de Trabajos, siguiendo las normas e 

instrucciones que a tal efecto dicte aquella. 

 

7.5. En el caso de que, al amparo de lo previsto en la Cláusula Vigésimo Quinta, AcuaMed acordare la Modificación 

del Servicio, se procederá a la reprogramación del mismo y redacción de un nuevo Programa de Trabajos, y a ajustar 

el Precio y el Plazo del Contrato en los términos previstos en la Cláusula al comienzo de este párrafo citada. 

 

 

OCTAVA.- PERMISOS Y LICENCIAS. 

 

8.1. Obligaciones del Contratista. 

 

8.1.1. El Contratista estará obligado a solicitar de los Organismos, Administraciones, empresas y particulares a quienes 

corresponda su otorgamiento, cuantas autorizaciones, permisos y licencias sean necesarios para la realización de las 
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actividades del Servicio y para la ocupación, mantenimiento y/o reposición de vías de comunicación, servicios 

afectados, fincas particulares o cualquier otro bien que se vea afectado por la realización del Servicio. 

 

8.1.2. Será de cargo del Contratista la realización de todo tipo de gestiones, proyectos, acometidas previas y actos de 

naturaleza análoga, así de como los pagos sin excepción que estos comporten, necesarios para la obtención de altas, 

permisos o legalizaciones de cualesquiera instalaciones provisionales o definitivas relacionadas con el Servicio, así 

como las precisas para la puesta en funcionamiento de aquellas, inclusive los permisos o legalizaciones que tuvieran 

que tramitarse a nombre de AcuaMed. 

 

8.1.3. La demora o el coste de la obtención de las autorizaciones, permisos y licencias que deba solicitar el Contratista 

al amparo de lo previsto en esta Cláusula no será, en ningún caso, motivo de aumento del Plazo del Contrato ni del 

Precio. 

 

8.2 Obligaciones de AcuaMed. 

 

AcuaMed podrá iniciar los procedimientos necesarios para solicitar las autorizaciones, permisos y licencias cuya 

obtención sea de cuenta del Contratista con la finalidad de acelerar su otorgamiento. 

 

En el supuesto previsto en el párrafo precedente, AcuaMed facilitará al Contratista toda la información y 

documentación referentes a las solicitudes arriba citadas, una vez firmado el presente Contrato. A partir de este 

momento, el Contratista se hará cargo, en su caso, del cumplimiento de los trámites necesarios para la obtención de la 

totalidad de las autorizaciones, permisos y licencias necesarios y, en todo caso, de los gastos que la obtención de los 

mismos comporte, aún cuando sean anteriores a la fecha de la firma de este Contrato. 

 

 

NOVENA.- DIRECCIÓN DEL SERVICIO. 

 

9.1. La dirección y el control del Servicio, estará a cargo, y se desarrollará, bajo la responsabilidad exclusiva de aquella 

persona a quien AcuaMed designe como Director del Servicio comunicándolo por escrito al Contratista (en adelante, 

la “Dirección del Servicio” o “DTS”). 

 

9.2. Para poder cumplir con la máxima efectividad la función que le corresponde, la Dirección del Servicio gozará de 

los más amplios poderes y facultades necesarios para la realización de las actividades del Servicio objeto del presente 

Contrato, sin perjuicio de que cualquier decisión que implique Modificación del mismo en calidad, en plazo, en coste 

o en diseño, habrá de ser aprobada expresamente por AcuaMed. 

 

9.3. La Dirección del Servicio tendrá derecho a conocer y participar de todas aquellas previsiones o actuaciones que 

lleve a cabo el Contratista, entre las que se señalan, sin que la siguiente relación tenga carácter limitativo sino 

meramente enunciativo, las que se refieran a las siguientes cuestiones: 

 

1) Controlar la realización de los trabajos o actividades incluidas en el Servicio. 

 

2) Analizar el Programa de Explotación del Contratista, y que se adjunta como Anexo al Contrato. 

 

3) Comprobar la suficiencia cualitativa y cuantitativa de medios adscritos por el Contratista al Servicio. En 

concreto, le corresponderá: 

 

a) La comprobación de los medios humanos puestos a disposición del contrato 

b) El control sobre los medios materiales utilizados por el Contratista. 

c) El control sobre los materiales. 

d) La decisión de los términos y medios para, en su caso, la recepción, tomas de abastecimiento y 

almacenaje de materiales inherentes al Servicio. 

 

4) Comprobar que no se comienzan a ejecutar actividades del Servicio sin las autorizaciones administrativas 

pertinentes, caso de ser necesarias. 
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5) La supervisión y aprobación de los subcontratos o colaboraciones celebradas, en su caso, por el Contratista, 

y cualesquiera otras actuaciones relacionadas con los siguientes aspectos: 

 

a) Lista de posibles suministradores a los que el Contratista vaya a pedir oferta para, en su caso, el 

suministro de equipos y materiales, así como de los posibles subcontratistas. 

b) Documentación para la petición de ofertas de suministros, en su caso. 

c) Documentación técnica y condiciones comerciales en base a las cuales el Contratista realizará sus 

pedidos. 

d) Lista de repuestos a adquirir, caso de ser necesarios. 

e) Contratos de mantenimiento de los equipos a celebrar, en su caso, con los suministradores. 

f) Garantías contractuales exigidas a los suministradores de equipos y a los subcontratistas. 

 

6) Definir y organizar las medidas de control a aplicar por el Contratista para asegurar la calidad de los trabajos. 

 

7) Control sobre el ritmo de los trabajos. 

 

8) Control sobre el seguimiento y la adopción de las medidas legales para la aplicación de la normativa de 

Seguridad y Salud en las actividades del Servicio que lo requieran. 

 

9) Control sobre el seguimiento y la adopción, en su caso, de las medidas medioambientales a aplicar. 

 

10) Control de la ejecución de los trabajos, de acuerdo con los Documentos Contractuales suscritos entre 

AcuaMed y el Contratista. 

 

11) Comprobar, aprobar y tramitar las certificaciones correspondientes a la realización del Servicio. 

 

12) Analizar y gestionar, en su caso, las propuestas del Contratista que impliquen una alteración de las 

condiciones del Contrato. 

 

13) Preparar la documentación necesaria para la recepción y liquidación del Servicio. 

 

9.4. El Contratista tendrá que actuar, en todo caso, de acuerdo con las normas e instrucciones complementarias que 

sean dictadas por la Dirección del Servicio para la regulación de las relaciones entre ambas Partes. 

 

9.5. AcuaMed, a través de la Dirección del Servicio, podrá ordenar que se detenga la realización de cualquiera de los 

trabajos incluidos en el Servicio que no se estén ejecutando de conformidad con las prescripciones contenidas en la 

Documentación Contractual, o en las instrucciones recibidas. 

 

9.6. Las instrucciones dadas por la Dirección del Servicio al Contratista, se emitirán por escrito. 

 

El Contratista estará obligado, en todo caso, a firmar el conocimiento de las citadas órdenes. 

 

 

DÉCIMA.- PERSONAL DEL CONTRATISTA. 

 

10.1. El personal que el Contratista asigne para la ejecución del Servicio, será el presentado en su documentación para 

la licitación, de acuerdo con lo dispuesto en el Pliego de prescripciones técnicas. 

 

El personal estará debidamente cualificado y experimentado en trabajos similares y, de forma especial, las personas 

que se designen como Delegado del Contratista y como Jefe del Servicio que deberán ser técnicos con título oficial y 

con representación y capacidad decisorias suficientes para cuantas incidencias puedan presentarse a lo largo de la 

ejecución de los trabajos. Ambos nombramientos deberán contar con la aprobación del Director del Servicio. 
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10.2. AcuaMed se reserva el derecho de exigir la sustitución de aquél o aquéllos agentes o empleados del Contratista 

que, antes o en el curso de las actividades y trabajos, creyera oportuno separar de los mismos, sin coste alguno para 

AcuaMed. 

 

Cualquier cambio de las personas mencionadas en la Relación de Medios Personales necesita la previa aprobación de 

AcuaMed. 

 

10.3. El Contratista deberá conservar toda la documentación legal relativa a su personal a disposición del Director del 

Servicio, y cumplir con las indicaciones que éste le haga al respecto. Igual obligación deberá exigir el Contratista a 

sus subcontratistas y colaboradores, para así poder facilitar a ambos la documentación requerida. 

 

10.4. El Contratista deberá adoptar todas las precauciones razonables para prevenir e impedir toda conducta 

tumultuosa o desordenada por o entre sus empleados, así como para preservar la paz y proteger personas y bienes, 

propios o ajenos. No obstante, la responsabilidad sobre estos actos, de producirse, será de cuenta del Contratista. 

 

 

UNDÉCIMA.- SUBCONTRATACIÓN. 

 

11.1. A efectos del presente Contrato, se entenderá por subcontratación la suscripción de un contrato derivado y 

dependiente del que constituye el objeto del presente Contrato, por voluntad del Contratista quien, en lugar de ejecutar 

directamente las obligaciones asumidas en virtud del Contrato originario, contratará con un tercero la realización 

parcial de aquéllas. 

 

11.2. El Contratista podrá subcontratar con terceros la realización parcial de las actividades objeto de este Contrato. 

Para ello estará obligado a cumplir los requisitos y formalidades siguientes: 

 

a) El Contratista deberá comunicar a AcuaMed, anticipadamente y por escrito, la intención de celebrar los 

subcontratos, señalando la parte de la prestación que se pretende subcontratar y la lista de Subcontratistas, 

pudiendo AcuaMed rechazar todos o algunos de los propuestos por razones justificadas. 

 

l) En ningún caso, el Contratista podrá subcontratar parte de los trabajos sin la autorización de AcuaMed.  

 

b) Para obtener la autorización de AcuaMed el Contratista habrá de detallar las partes del contrato a realizar por 

el subcontratista, manifestar bajo su responsabilidad que éste último no está incurso en suspensión de 

calificaciones o en las prohibiciones para contratar de las establecidas en el artículo 71 de LCSP. Además de 

lo anterior, se adjuntarán las certificaciones administrativas, expedidas por organismo competente, 

acreditando que la empresa está al corriente de las obligaciones tributarias y para con la Seguridad Social 

impuestas por las disposiciones vigentes, en los términos que se establecen en los artículos 13 y 14 del 

RGLCAP. 

 

Asimismo, el Contratista deberá justificar suficientemente la aptitud de los subcontratistas propuestos para 

ejecutar la parte de la prestación de que se trate por referencia los elementos técnicos y humanos de que 

dispone y a su experiencia. En el caso de que los subcontratistas tuvieran la clasificación adecuada para 

realizar la parte del contrato objeto de subcontratación, la comunicación de esta circunstancia eximirá al 

adjudicatario de justificar la aptitud de aquellos. La acreditación de la aptitud del subcontratista podrá 

realizarse inmediatamente después de la celebración del subcontrato si ésta es necesaria para atender a una 

situación de emergencia o que exija la adopción de medidas urgentes y así se justifica suficientemente. 

 

c) El Contratista se obliga a satisfacer a los subcontratistas el pago del precio pactado en los plazos fijados de 

conformidad con el artículo 4 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de 

lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales y sus modificaciones. 

 

En relación con lo expresado en el párrafo anterior, el Contratista, a solicitud de AcuaMed, y en cualquier 

caso mensualmente, deberá acreditar que se halla al corriente de los pagos adeudados a los subcontratistas. 

Si el Contratista no acredita dicha circunstancia dentro de los diez (10) días siguientes a ser requerido por 
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AcuaMed o no justifica suficientemente a juicio de AcuaMed la razón de retraso en el pago, AcuaMed podrá 

resolver el Contrato, procediendo a retener las cantidades pendientes de abono hasta la resolución del posible 

conflicto entre el Contratista y sus subcontratistas o en su caso, hasta la resolución del Contrato. 

 

d) Los subcontratistas quedarán obligados tan sólo respecto del Contratista, siendo este último el único 

responsable frente a AcuaMed de la ejecución del Contrato con arreglo a los términos convenidos. 

 

e) La subcontratación no originará relación contractual o laboral alguna entre AcuaMed y el personal al servicio 

de los subcontratistas. 

 

f) La subcontratación no exonerará al Contratista de ninguna de sus responsabilidades u obligaciones 

contractuales, siendo además responsable frente a AcuaMed de los actos, faltas y negligencias de cualquiera 

de sus subcontratistas, de sus agentes y trabajadores. 

 

g) AcuaMed no será responsable ante ningún subcontratista, ni ante personal de los mismos por ninguna 

reclamación. A tal efecto, cuando se autorice la subcontratación, el Contratista deberá presentar la renuncia 

expresa y escrita del subcontratista a los derechos que concede el artículo 1.597 del Código Civil. El 

Contratista indemnizará a AcuaMed por cualquier pérdida o daño que se derive como resultado de cualquier 

reclamación de algún subcontratista. 

 

h) El Contratista debe exigir a sus subcontratistas copia de los informes de inspección, activación y ensayos y 

certificados de calidad respecto de los trabajos subcontratados, para facilitarlos al Director del Servicio. 

 

i) El subcontratista quedará sujeto a las mismas obligaciones que el Contratista según el presente Contrato, en 

cuanto sean compatibles, respondiendo el Contratista y su subcontratista solidariamente frente a AcuaMed 

en el cumplimiento de sus obligaciones. 

 

j) El subcontratista debe realizar los trabajos con estricta observancia del Plan de Aseguramiento de la Calidad 

previsto que se adjunta como Anexos al presente Contrato. 

 

 

DUODÉCIMA.- EJECUCIÓN DEL SERVICIO. 

 

12.1. El Contratista será responsable de la ejecución fiel de los trabajos, de acuerdo con el Pliego de Cláusulas 

Reguladoras, con el Pliego de Prescripciones técnicas particulares, incluido como Anexo V del anterior, con el 

presente Contrato y con las órdenes recibidas, así como de todos los medios humanos y materiales requeridos para 

este fin. El Contratista deberá conservar cuidadosamente toda la documentación, puntos de referencia y replanteos, 

materiales, instrumentos, utensilios y otros objetos que se usen para la realización de todas las actividades ligadas el 

Servicio. 

 

12.2. El Contratista deberá enviar al Director del Servicio, mensualmente, dentro de los tres (3) días a la admisión de 

la certificación a la que se ha hecho referencia en la Cláusula Quinta, un informe detallado del estado de la realización 

de las actividades incluidas en el Servicio referido al último día del período que comprende la misma. En dicho informe 

se harán constar inexcusablemente las variaciones que haya habido en el plan de explotación, indicando sus razones, 

los cambios efectuados en los medios humanos y materiales empleados por el Contratista, debiendo citarse fecha y 

número del escrito del Director del Servicio en el que se aprobaron dichos cambios. 

 

12.3. Una vez comunicada al Contratista una orden, éste dispondrá de diez (10) días para iniciar su cumplimiento de 

la manera más diligente posible. Transcurrido dicho plazo sin que el Contratista haya cumplimentado la orden, 

AcuaMed tendrá derecho a contratar a otras personas para llevarla a cabo y todos los gastos habidos directa o 

indirectamente por ello, correrán a cargo del Contratista y AcuaMed podrá exigírselos, o deducirlos de los importes 

pagaderos al mismo, ya vencidos o por vencer. 

 

DÉCIMO TERCERA.- OBLIGACIONES Y MEDIOS DEL CONTRATISTA PARA LA REALIZACIÓN 

DEL SERVICIO. 
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13.1. El Contratista realizará el trabajo de una manera diligente, profesional y cuidadosa, con sujeción al presente 

Contrato y a lo dispuesto en la normativa vigente. 

 

13.2. El Contratista, a su propia costa y de acuerdo con el Contrato, deberá suministrar y aportar todos los medios 

humanos y materiales, y el transporte, en su caso, hasta el lugar de realización de las actividades del Servicio. 

Igualmente, y a su costa, deberá procurarse, si fuere necesario, el suministro de agua y energía, un equipo de control 

de calidad de los trabajos, y cualquier otra asistencia necesaria para la realización del Servicio. 

 

13.3. El Contratista deberá prestar especial cuidado en la conservación de los trabajos realizados, y de la 

documentación y medios empleados, propios o suministrados por el Director del Servicio, siendo de su 

responsabilidad los daños que se produzcan. 

 

13.4. Serán de cuenta del Contratista todos los gastos y cargos por derecho de paso libre u ocupación especial o 

temporal por propiedades ajenas, que sean necesarios para la ejecución de los trabajos incluidos en el Servicio. 

 

13.5. El Contratista debe realizar los trabajos con estricta observancia del Plan de Aseguramiento de la Calidad del 

Anexo correspondiente, de acuerdo con lo dispuesto en la Cláusula Décimo Novena, si procede. 

 

13.6. El Contratista responderá personalmente frente a AcuaMed de las actuaciones de sus subcontratistas, como si 

las hubiera realizado él mismo. Igual alcance tendrá su responsabilidad. 

 

13.7. Caso de que el Servicio esté relacionado directamente con la ejecución de obras, el Contratista fijará una oficina 

en la zona de las obras o en una localidad próxima, donde conservará los documentos necesarios para la realización 

del Contrato y donde se ubicará el personal técnico y administrativo de la Asistencia, así como el Jefe de la Asistencia. 

Cualquier modificación geográfica deberá contar con la aprobación del Director del Servicio. 

 

13.8. Si, a juicio del Director del Servicio, fuese necesario que el Contratista realizara trabajos adicionales no previstos 

en este Contrato pero necesarios para el cumplimiento del objetivo del mismo, estará obligado a efectuarlos siguiendo 

las instrucciones oportunas, en las mismas condiciones previstas en este Contrato. Si para su abono no existiera precio 

en este Contrato, se seguirá el mecanismo previsto en el Anexo VI al Pliego. 

 

13.9. Caso de que el Servicio esté relacionado directamente con la ejecución de obras, el Director del Servicio, por 

medio de su asistencia, si existiese, o de quién aquél designe, redactará diariamente un informe denominado "Informe 

Diario", siguiendo la pauta establecida por el Director del Servicio, en el que recoja todas las actividades e incidencias 

acaecidas durante el día. El contenido de ese informe, una vez aceptado por el Director del Servicio, será el único 

documento, además del Contrato, al que podrá recurrir el Contratista para argumentar posibles discrepancias que 

pudieran presentarse en la interpretación del contrato. Si el Contratista omite recoger cualquier incidencia en este 

Informe Diario sobre la cual surja posteriormente algún tipo de controversia, prevalecerá el criterio que exponga el 

Director del Servicio. 

 

13.10. El Contratista examinará y detectará los defectos, discrepancias y errores en la documentación que reciba del 

Director del Servicio para la ejecución de los trabajos, poniéndolos en su conocimiento, de acuerdo con las Cláusulas 

concordantes del Contrato. Si el Contratista dejase de notificar cualquier error que haya descubierto, o que hubiera 

debido haber descubierto de acuerdo con la diligencia que le es exigible según el presente Contrato, deberá hacer 

frente a los trabajos extraordinarios que sean necesarias para solventar dichos errores. 

 

13.11. El Contratista estará obligado a garantizar la dedicación a las actividades del Servicio del personal directivo, 

técnico, auxiliar y operario que consta en el Anexo correspondiente al presente Contrato. 

 

13.12. Asimismo, el Contratista designará a las personas que asumirán, en su nombre, la dirección de los trabajos 

necesarios para la realización del Servicio quienes deberán tener, en todo caso, poderes bastantes para resolver cuantas 

cuestiones dependan de la Dirección del Servicio. 
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Las personas mencionadas en el párrafo precedente deberán dar cuenta a la Dirección del Servicio siempre que 

pretendan ausentarse, en su caso, de la zona de realización de los trabajos incluidos en el Servicio. 

 

13.13. El Contratista responderá, en todo caso, de la capacidad, cualificación profesional y disciplina de todo el 

personal asignado al Servicio. 

 

13.14. Sin perjuicio de lo anterior, tanto la idoneidad del personal del Contratista asignado a la realización del Servicio, 

como su organización jerárquica y especificación de funciones, será libremente apreciada por la Dirección del Servicio 

que tendrá, en todo momento, la facultad de exigir del Contratista la sustitución, por causa justificada, de cualquier 

persona o personas adscritas a la realización del Servicio, sin obligación de responder de ninguno de los daños que al 

Contratista pudiera causarle el ejercicio de aquella facultad. 

 

13.15. El Contratista no podrá disponer, para la ejecución de otros trabajos distintos de los propios del Servicio, de 

los medios humanos y materiales que, de acuerdo con el Plan de explotación, se haya obligado a destinar al mismo, 

salvo expresa autorización de la Dirección del Servicio. 

 

La Dirección del Servicio podrá ordenar la sustitución de los medios humanos y materiales adscritos por el Contratista 

al servicio que, por cualquier causa, no cumpla con el rendimiento programado siendo esta sustitución, en todo caso 

a cargo y de cuenta del Contratista. 

 

13.16. Además del cumplimiento de las disposiciones vigentes, el Contratista adoptará, bajo su exclusiva 

responsabilidad y vigilancia, todas las medidas necesarias para garantizar la más absoluta seguridad del personal del 

Servicio, de terceros y del propio Servicio en sí. 

 

13.17. El Contratista dispondrá, en su caso, de los medios, instalaciones y servicios auxiliares y de apoyo, y detallados 

en los Anexos del presente Contrato. 

 

13.18. La organización de los trabajos tendrá que garantizar, en cualquier caso, un escrupuloso respeto a los valores 

paisajísticos, medioambientales y ecológicos, respondiendo directa y exclusivamente el Contratista de cualquier 

alteración que, teniendo su origen en la conducta de cualquiera de las personas que forman parte de su personal, 

implique demérito o agresión a dichos valores. 

 

 

DÉCIMO CUARTA.- INFORMACIÓN A PREPARAR POR EL CONTRATISTA. 

 

14.1. El Contratista estará obligado a enviar a la Dirección del Servicio un comunicado mensual en el que reflejará las 

actividades del Servicio ejecutadas en el mes y al origen, con sus valoraciones. En este comunicado se consignarán 

también las incidencias más significativas surgidas durante la realización del Servicio. En cualquier caso, la Dirección 

del Servicio podrá definir con más detalle el contenido del citado comunicado. 

 

La Dirección del Servicio podrá exigir al Contratista que libre comunicados especiales, bien sean diarios, semanales 

o de otra periodicidad, con el contenido que aquella determine. 

 

14.2. El comunicado mensual se recibirá antes del día 5 del mes siguiente a aquel al que el mismo se refiera. 

 

Los comunicados especiales se emitirán en el plazo que para cada caso se especifique. 

 

14.3. La falta de de envío de las comunicaciones previstas en esta Cláusula, o la demora en su envío, darán lugar a la 

aplicación de la correspondiente penalización en los términos previstos en la Cláusula Vigésimo Séptima de este 

Contrato. 

 

14.4. El Contratista estará obligado, en cualquier caso, a facilitar a la Dirección del Servicio cualquier información 

que ésta le requiera referente a la realización del Servicio. 
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DÉCIMO QUINTA.- PUBLICACIONES Y REPORTAJES SOBRE LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO. 

 

15.1. El Contratista no podrá, sin la previa autorización expresa y escrita de AcuaMed, publicar noticias, reportajes, 

planos, dibujos o fotografías del Servicio que está realizando, ni autorizar a terceros su publicación. 

 

15.2. AcuaMed tendrá derecho a reproducir, distribuir, comunicar públicamente, transformar y, en cualquier forma, 

explotar directa o indirectamente, mediante acuerdos con terceros, cuantos reportajes fotográficos, cinematográficos 

o de otra clase, crea oportunos respecto al Servicio en proceso de ejecución o que se haya ejecutado por el Contratista. 

 

 

DÉCIMO SEXTA.- RIESGO DEL CONTRATO. 

 

16.1. La ejecución del Contrato se realizará a riesgo y ventura del Contratista, y, en consecuencia, las Partes no 

reconocen virtualidad alguna a ningún acontecimiento, de cualquier clase que sea, para anular, dejar sin efecto, 

disminuir o modificar la obligación del Contratista de ejecutarlo conforme a lo prevenido en el mismo. 

 

16.2. El Contratista estará obligado a realizar el Servicio de tal manera que se evite cualquier daño o perjuicio a los 

bienes públicos y/o privados, siendo, en todo caso, de su cuenta y cargo las indemnizaciones a que diese lugar o se 

derivasen de la realización del Servicio. AcuaMed no tendrá, en ningún caso, responsabilidad por los daños o 

perjuicios mencionados. 

 

16.3. El Contratista responderá frente a AcuaMed, no sólo de sus actos propios o de los de su personal, sino también 

de la de sus subcontratistas, en los términos previstos en la legislación vigente. 

 

16.4. El Contratista responderá, de los daños y perjuicios causados a AcuaMed y/o a cualesquiera terceros como 

consecuencia de la ejecución del Contrato. 

 

Si el Contratista descuidase la reparación de los daños causados, AcuaMed podrá adoptar, las medidas necesarias para 

evitar o reparar los daños causados. Estas medidas serán, en todo caso, de cuenta del Contratista. 

 

El Contratista será responsable de cuantos perjuicios se deriven de las perturbaciones que se causen a las 

comunicaciones, red viaria de todo tipo y servicios de cualquier clase, estando obligado a tener previstos los medios 

precisos de investigación previa de los que puedan quedar afectados, a fin de limitar la afección a lo indispensable, 

así como a proyectar y programar su sustitución, en su caso. 

 

 

DÉCIMO SÉPTIMA.- OBLIGACIONES FISCALES, LABORALES, DE PROTECCIÓN DEL MEDIO 

AMBIENTE, DE SEGURIDAD Y SALUD, SOCIALES Y DE SUMINISTRO DE INFORMACIÓN 

 

EL Contratista, en su naturaleza de contratista principal y titular del centro de trabajo, asume expresamente la 

obligación de cumplir, y hacer cumplir tanto a sus empleados como a sus subcontratistas, en todo caso, las obligaciones 

que les correspondan en materia fiscal, medioambiental, laboral, de seguridad social y de prevención de riesgos 

laborales en relación al presente servicio y de las disposiciones legales aplicables en cada momento de la ejecución 

del mismo. 

 

A efectos de control del cumplimiento de las obligaciones mencionadas en el párrafo precedente, tanto por el 

Contratista como por los subcontratistas de éste, y sin que ello implique, en ningún caso, que AcuaMed asuma 

responsabilidad alguna respecto de su cumplimiento, el Contratista estará obligado a acreditar, siempre que sea 

requerido por AcuaMed para ello, el cumplimiento de las mencionada obligaciones, poniendo a disposición de 

AcuaMed, en cualquier momento, los documentos y comprobantes que lo acrediten y que ésta solicite. 

 

El Contratista asume expresamente la obligación de cumplir y hacer cumplir, tanto a sus empleados como a sus 

subcontratistas, durante la ejecución del Servicio, todas las disposiciones legales vigentes en materia de prevención 

de riesgos laborales. 
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AcuaMed podrá exigir del Contratista, en cualquier momento, la retirada de las actividades del Servicio de quienes 

infrinjan, en algún modo, las normas citadas en el párrafo precedente. 

 

El Contratista será responsable, con carácter único y exclusivo, y sin que pueda trasladar tal responsabilidad a 

AcuaMed, de cualesquiera accidentes que pudiera sufrir el personal asignado al Servicio, tanto propio del Contratista 

como de sus subcontratistas, o terceras personas, como consecuencia, directa o indirecta, de la realización de los 

trabajos incluidos en el servicio. 

 

El Contratista se responsabilizará plenamente frente a las autoridades laborales, y exclusivamente frente a AcuaMed, 

de cualquier infracción a las normas de seguridad en la que se pudiera incurrir durante la realización de los trabajos 

contratados. 

 

El Contratista estará obligado a prestar especial interés a la protección y conservación, cuando le sea de aplicación, 

del terreno, edificaciones, entorno, aspectos medioambientales, y todos aquellos elementos que puedan verse afectados 

por la ejecución del presente Contrato. En particular, deberá cumplir plenamente la legislación medioambiental que 

resulte de aplicación, en su caso, a la zona en que, en cada momento se realice el Servicio. 

 

En todo caso el Contratista, cuando le sea de aplicación: 

 

1) Tendrá en cuenta el posible impacto medioambiental durante la realización del Servicio. 

 

2) Considerará, desde el origen de la ejecución del Contrato, la influencia que tendrá en el Medio Ambiente 

toda solución técnica o estética, cuya selección dependa de él. En consecuencia esta selección ha de estar 

presidida por un riguroso análisis de las posibles influencias en aquél, con el objetivo de evitar, o minimizar, 

en todo lo posible, el impacto negativo sobre el medio ambiente. 

 

3) El Contratista optará por la alternativa en virtud de la cual el Servicio a realizar genere los menos residuos 

posibles, residuos menos peligrosos y residuos menos costosos de gestionar, utilizando, en la medida de lo 

posible, materiales reciclables y con el menor impacto ambiental posible. 

 

4) El Contratista utilizará en la realización del Servicio materiales que consuman la menor energía o utilicen la 

fuente energética más limpia. 

 

5) El Contratista perseguirá en la realización del Servicio el objetivo de minimizar el consumo de energía en la 

explotación y elevados porcentajes de regeneración de energía. 

 

6) El Contratista utilizará en la realización del Servicio materiales ligeros que permitan reducir el consumo 

energético. 

 

7) El Contratista optará por la alternativa que permita el menor consumo de agua una vez iniciada la ejecución, 

en su caso. 

 

8) El Contratista realizará el Servicio optando por la alternativa que genere la menor emisión de gases (a título 

meramente orientativo, gases de combustión interna), ruidos, vibraciones y radiaciones electromagnéticas 

una vez que se inicie el uso. 

 

9) Durante la realización del Servicio se evitará en lo posible la emisión de fluidos, fibras o polvos al Medio 

Ambiente. 

 

10) El Contratista utilizará durante la ejecución del Servicio, los materiales que produzcan el menor impacto 

ambiental posible. 

 

11) Asimismo, utilizará materiales seguros y resistentes al fuego. 
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12) El Contratista minimizará la utilización de sustancias, materiales, o derivados de reconocida escasez o difícil 

reposición en la naturaleza. 

 

13) No se utilizarán productos prohibidos, que contengan sustancias dañinas, o productos sometidos a 

restricciones (a título meramente orientativo, pero no enunciativo metales pesados y disolventes (plomo, 

cadmio, halógenos y sus derivados, CFC's, HCFC's, solventes clorados, PVC, PCB, asbestos, amiantos, y en 

general todos los prohibidos por las normas en vigor en cada momento). 

 

14) Los cables, el aislamiento y la cubierta de los mismos estarán libres de halógenos. 

 

15) Los equipos y sistemas (a título meramente orientativo, pero no enunciativo aire acondicionado, sistema de 

extinción de incendios, y equipos de tracción de refrigeración por agua) no crearán por su confinamiento 

problemas de salud, no dañarán la capa de ozono, y respetarán, en todo caso, la legislación aplicable, en cada 

momento. 

 

16) El Contratista optará por la alternativa que garantice las condiciones ambientales más confortables posibles, 

así como la máxima accesibilidad posible y utilización por personas que presenten minusvalías o 

discapacidades. 

 

17) El Contratista utilizará materiales que sean separables, identificables y potencialmente reciclables. Los 

materiales utilizados susceptibles de ser incinerados o troceados, no emitirán sustancias tóxicas en presencia 

de fuego. 

 

18) Los materiales plásticos utilizados serán reciclables, y las piezas realizadas con estos materiales llevarán un 

sello, indicando esta cualidad, en su cara oculta. 

 

19) Las emisiones a la atmósfera, descargas, en superficie y efluentes líquidos, resultantes de sus actividades, no 

excedan de los valores definidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas y/o, de los prescritos por la 

Legislación europea y española aplicable en cada momento de ejecución del Contrato. 

 

Si como consecuencia de actuaciones originadas en la realización del Servicio, éste fuese suspendido por infracción 

de la legislación medioambiental vigente en cada momento y lugar, el Contratista no tendrá derecho a ningún tipo de 

indemnización económica ni a prórroga alguna del Plazo del Contrato, sin perjuicio de las acciones, de cualquier clase, 

que pudieran corresponder a AcuaMed. 

 

El Contratista estará obligado a incluir entre el personal destinado a la ejecución del Contrato a personas con 

dificultades particulares de inserción en el mercado laboral, cuya contratación permita eliminar las desigualdades 

existentes entre hombres y mujeres, combatir el paro, favorecer la formación en el lugar de trabajo u otras finalidades 

que se establezcan con referencia a la estrategia coordinada para el empleo definida en el artículo 125 del Tratado 

Constitutivo de la Comunidad Europea. 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4, “Obligación de suministrar información”, de la Ley 19/2013, de 

transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, el Contratista estará obligados a suministrar a 

AcuaMed, previo requerimiento, toda la información necesaria para el cumplimiento por aquéllos de las obligaciones 

previstas en el título I de la Ley 19/2013. En particular, el adjudicatario deberá suministrar si se le solicita información 

institucional y organizativa, así como de contenido económico tales como subvenciones o cuentas anuales. 

 

El incumplimiento de las obligaciones previstas en esta Cláusula facultará a AcuaMed para resolver el Contrato. 

 

DÉCIMO OCTAVA.- SUPERVISIÓN E INSPECCIÓN DEL SERVICIO. 

 

18.1. AcuaMed supervisará y podrá inspeccionar en cualquier momento, mediante las personas que en cada caso 

designe, el estado de realización del Servicio, sin perjuicio de las actuaciones de alta inspección y control que, en su 

caso, pudiera realizar la Administración del Estado a través de sus representantes. 

 



 

 100 

18.2. La labor de supervisión e inspección, cuyo ejercicio se reserva AcuaMed, podrá ser encomendada por ésta a 

terceras personas físicas o jurídicas con la cualificación precisa para la mejor apreciación del estado de desarrollo y 

calidad de cada una de las actividades o unidades del Servicio objeto de supervisión e inspección. 

 

DÉCIMO NOVENA.- CONTROL DE CALIDAD. 

 

 AcuaMed, mediante la Dirección del Servicio, realizará todos los reconocimientos, comprobaciones y ensayos que 

crea oportunos, en cualquier momento, estando el Contratista obligado a facilitar al máximo su realización, poniendo 

a disposición de AcuaMed todos los medios auxiliares y el personal que resulten necesarios. 

 

El Contratista no podrá reclamar el pago de cantidad alguna por las interrupciones en la realización del Servicio 

derivadas de estos reconocimientos, comprobaciones y ensayos. 

 

El Contratista deberá de cumplir en cantidad, tiempo y forma, lo señalado en el Plan de Control de Calidad que se 

incluye en el plan de explotación, cuyo presupuesto, que será íntegramente de su cargo. 

 

Como consecuencia de lo previsto en el párrafo precedente, con independencia de la supervisión del control de calidad 

que lleve a cabo AcuaMed, el Contratista estará obligado a realizar el control necesario sobre la realización del 

Servicio, de acuerdo con lo establecido en su Plan de Aseguramiento de la Calidad, a fin de garantizar el cumplimiento 

de las condiciones previstas en este Contrato, y/o de las definidas, en cualquier caso, por la Dirección del Servicio, y 

que resulten necesarias, para alcanzar el nivel adecuado en la calidad de la misma. 

 

Estas actuaciones, en ningún caso, podrán suponer un incremento del Precio y/o de los Precios por Unidad. 

 

En el momento de la recepción del Servicio, el Contratista deberá acreditar a AcuaMed la ejecución del Plan de 

Aseguramiento de la Calidad. 

 

El Contratista será plena y exclusivamente responsable del resultado y calidad del Servicio que ejecute, de acuerdo 

con lo establecido en los Documentos Contractuales, y ello aun cuando desprendiéndose tal supuesta calidad de los 

controles y ensayos efectuados, la realidad no respondiera al resultado teórico de éstos.  

 

 

VIGÉSIMA.- COMPROBACIÓN POR PARTE DE ACUAMED. RECEPCIÓN DEL SERVICIO. 

 

De conformidad con lo previsto en el Pliego de Cláusulas Reguladoras Particulares. 

 

 

VIGÉSIMO PRIMERA.- LIQUIDACIÓN. 

 

De conformidad con lo previsto en el Pliego de Cláusulas Reguladoras Particulares. 

 

 

VIGÉSIMO SEGUNDA.- GARANTÍAS. 

 

De conformidad con lo previsto en el Pliego de Cláusulas Reguladoras Particulares. 

 

 

VIGÉSIMO TERCERA.- PERIODO DE GARANTÍA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA DURANTE 

EL PLAZO DE GARANTÍA. 

 

De conformidad con lo previsto en el Pliego de Cláusulas Reguladoras Particulares. 

 

 

VIGÉSIMO CUARTA.- SEGUROS. 
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De conformidad con lo previsto en el Pliego de Cláusulas Reguladoras Particulares. 

 

 

VIGÉSIMO QUINTA.- MODIFICACIONES DEL SERVICIO. 

 

25.1. Durante la ejecución del Contrato y de conformidad con lo previsto en el Pliego de Cláusulas Reguladoras 

Particulares, AcuaMed sólo podrá introducir modificaciones de conformidad con lo dispuesto en el Anexo Sexto, al 

que se remite. 

 

25.2. Se seguirá el procedimiento dispuesto en el Anexo Sexto, al que se remite. 

 

 

VIGÉSIMO SEXTA.- SUSPENSIÓN DEL SERVICIO. 

 

De conformidad con lo previsto en el Pliego de Cláusulas Reguladoras Particulares. 

 

 

VIGÉSIMO SÉPTIMA.- PENALIZACIONES.  

 

De conformidad con lo previsto en el Pliego de Cláusulas Reguladoras Particulares. 

 

 

VIGÉSIMO OCTAVA.- FUERZA MAYOR. 

 

No se considerará incumplimiento del Contrato y, por tanto, no habrá lugar a resolver el mismo por esta causa, en el 

supuesto de imposibilidad de cumplir con las obligaciones de las Partes si dicho incumplimiento es originado por 

causas de Fuerza Mayor, en los términos definidos a continuación. Si concurriese un caso de fuerza mayor, ninguna 

de las Partes afectadas podrá reclamar a la otra responsabilidad alguna. 

 

A los efectos del Contrato y de su ejecución, se entiende por Fuerza Mayor aquella causa o circunstancia de naturaleza 

imprevisible, o que siendo previsible fuera inevitable, que no dependa de la voluntad de las Partes, escapando a su 

control, y que motive la imposibilidad directa de cumplir, en todo o en parte, con las obligaciones prevenidas en el 

presente Contrato.  

 

Si una situación de Fuerza Mayor que afecta a la totalidad de las obligaciones esenciales de una de las Partes en 

relación con el presente Contrato, o a una parte sustancial de tales obligaciones, se prolonga ininterrumpidamente en 

el tiempo por más de tres (3) meses o en lapsos separados de tiempo por un período acumulado de seis (6) meses, la 

Parte no afectada por la Fuerza Mayor podrá, con un preaviso de treinta (30) días, resolver el Contrato. Dicha 

resolución no eximirá a las Partes del cumplimiento de las obligaciones surgidas con anterioridad a la Fuerza Mayor. 

 

Si la Fuerza Mayor impidiera el cumplimiento de las obligaciones de alguna de las Partes sólo parcialmente, dicha 

Parte deberá continuar cumpliendo con todas las demás obligaciones que no se vieren afectadas por la Fuerza Mayor. 

 

La Parte cuyo cumplimiento de obligaciones se viera afectado por Fuerza Mayor deberá: 

 

a) Tan pronto como sea posible, comunicar a la otra Parte el suceso causante de la situación de Fuerza Mayor, 

su naturaleza, las circunstancias en que se ha producido, el tiempo que se prevé pueda prolongarse dicha 

situación y las medidas que piensa adoptar para reducir, si fuera posible, los efectos del suceso sobre el 

Contrato. 

b) Realizar todos los esfuerzos a su alcance para reducir o eliminar los efectos de la misma respecto del 

cumplimiento de sus obligaciones derivadas del presente Contrato. 

c) Notificar de inmediato a la otra Parte, la desaparición de la causa de Fuerza Mayor. 

d) Volver a asumir de inmediato el cumplimiento de sus obligaciones en el momento de desaparición de la 

causa. 
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VIGÉSIMO NOVENA.- PROPIEDAD, RESERVA Y SIGILO. 

 

Todos los trabajos que se realicen en cualquiera de las fases del Servicio, y los documentos a los que den lugar, serán 

propiedad de AcuaMed. 

 

La información, datos o especificaciones facilitadas por AcuaMed al Contratista y al personal a su servicio o a los que 

hayan accedido, en ejecución del Contrato, deberán ser consideradas por éstos como estrictamente confidenciales, no 

pudiendo ser objeto, total o parcial, de publicaciones, copia, utilización, cesión o préstamo a terceros. 

 

El Contratista y el personal a su servicio adquieren la obligación de custodiar fiel y rigurosamente la información, 

documentación o datos que se le entregue para la realización de los trabajos y, con ello, el compromiso de que los 

mismos no lleguen, en ningún caso, a poder de terceras personas distintas a las que se le indique expresamente por 

AcuaMed, y no serán utilizadas más que en la medida estrictamente necesaria en la ejecución del presente Contrato. 

 

El Contratista y el personal a su servicio no podrán acceder a aquellas informaciones, datos o especificaciones que no 

se deriven estrictamente del Contrato. 

 

Sin previa autorización escrita de AcuaMed, el Contratista no podrá publicar noticias, dibujos ni reproducciones de 

cualquiera de los documentos relacionados con el Contrato, ni autorizar su publicación a terceros. 

 

El incumplimiento de lo dispuesto en los dos párrafos anteriores por el Contratista y/o personal a su servicio, sin 

perjuicio de las responsabilidades criminales que pudiesen ser exigibles por aplicación de lo dispuesto en el Artículo 

199 del Código Penal, podrá ser causa de resolución del Contrato y dará lugar a la indemnización de daños y perjuicios 

que pudiesen derivarse para AcuaMed o para terceras personas. 

 

AcuaMed se reserva el derecho de tomar, reproducir, montar y editar y, de cualquier manera, explotar directamente o 

mediante acuerdos con terceros, productos, gráficos o audiovisuales preparados a partir de los documentos 

desarrollados en cumplimiento del Contrato. 

 

El Contratista no podrá hacer uso publicitario del encargo relativo al Contrato y a cualquiera de sus Anexos, sin la 

previa aprobación de AcuaMed. 

 

 

TRIGÉSIMA.- RESOLUCIÓN. 

 

Son causas de resolución del contrato las recogidas en los artículos 98, 211 y 313 de la LCSP, así como las siguientes:  

 

- La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con la Administración. 

 

- El incumplimiento de las limitaciones establecidas en materia de subcontratación, sin perjuicio de las penalidades 

que, en su caso, se pudieran imponer. 

 

- La obstrucción a las facultades de dirección e inspección de ACUAMED. 

 

- El incumplimiento de la obligación del contratista de guardar sigilo respecto de los datos o antecedentes que, no 

siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y de los que tenga conocimiento con ocasión 

del mismo. 

 

La resolución del contrato se acordará por el órgano de contratación de oficio o a instancia del contratista, en su caso, 

mediante procedimiento tramitado en la forma reglamentariamente establecida por el artículo 109 del RGLCAP. 
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En los casos de resolución por incumplimiento culpable del contratista, éste deberá indemnizar a ACUAMED los 

daños y perjuicios ocasionados. La indemnización se hará efectiva sobre la garantía, sin perjuicio de la subsistencia 

de la responsabilidad del contratista en lo que se refiere al importe que exceda del de la garantía incautada.  

 

Para la aplicación de las causas de resolución se estará a lo dispuesto en los artículos 212 del LCSP y 110 del RGLCAP, 

y para sus efectos a lo dispuesto en los artículos 213 y 313 LCSP. 

 

 

Procedimiento para la resolución del Contrato. 

 

En cualquier caso, la resolución del Contrato deberá ser acordada por AcuaMed y notificarse al Contratista por escrito, 

produciendo los efectos que se detallan a continuación. 

 

Efectos de la resolución del contrato. 

 

La resolución del Contrato por cualquiera de las causas mencionadas debe venir precedida en todo caso, de un 

requerimiento notarial previo de cumplimiento en un plazo inferior a quince (15) días hábiles y sólo en caso de ser 

desatendido dicho requerimiento serán de aplicación los efectos de la resolución que se recogen a continuación: 

 

a) El Contratista entregará a AcuaMed todos los trabajos realizados hasta la fecha de la resolución, los cuales 

se valorarán y abonarán según el criterio del Director del Servicio, una vez descontados los gastos que la 

resolución ocasione a AcuaMed y las penalizaciones que corresponda aplicar. Como consecuencia de ello, 

se procederá a una liquidación de los trabajos realizados por el Contratista. 

 

b) La existencia de cuestiones económicas por resolver, o la falta de acuerdo en la liquidación, no podrán ser 

motivo para que el Contratista no entregue a AcuaMed la totalidad de los trabajos realizados hasta la fecha 

de la resolución, pudiendo AcuaMed continuar inmediatamente con el cumplimiento del Contrato por el 

procedimiento que estime más adecuado. 

 

c) AcuaMed hará efectivos con cargo a la garantía definitiva, hasta donde ésta alcance, los daños y perjuicios 

que le haya causado el hecho motivador de la resolución y que sean imputables al Contratista, incluido el 

mayor coste en que haya tenido que incurrir por la contratación con terceros de los trabajos pendientes de 

ejecución objeto del presente Contrato, notificando al Contratista la pertinente relación y liquidación de tales 

daños y perjuicios, sin detrimento del derecho de AcuaMed a todo el trabajo realizado hasta la fecha. 

 

d) El Contratista y el personal a su servicio está obligado al desalojo de las instalaciones ocupadas, si fuesen 

propiedad de AcuaMed, de modo que si no lo hiciese cada día de retraso en el plazo de desalojo, ya sea por 

las personas o por la maquinaria y enseres afectados por el mismo, dará lugar a una penalización de tres 

décimas por ciento (0’3%) del Precio, como indemnización preventiva de los daños y perjuicios que por tal 

ocupación se estuvieran causando a AcuaMed, indemnización ésta que será automáticamente deducible de 

cualesquiera saldos y/o liquidaciones que pudieran quedar pendientes a favor del Contratista, o realizable 

mediante ejecución del aval vigente en cada fase, pudiendo AcuaMed, en defecto de tales saldos, exigir a 

dicho Contratista su pago por vía judicial. 

 

e) El incumplimiento por parte del Contratista de cualesquiera otras obligaciones esenciales establecidas en el 

Contrato así como las previstas en el pliego de prescripciones técnicas. 

 

 

TRIGÉSIMO PRIMERA.- CESIÓN Y SUBROGACIÓN. 

 

Se entenderá por cesión, a los efectos del contrato, la transmisión de la posición jurídica que ostenta cualquiera de las 

partes en el contrato. 

 

31.1. Cesión de la posición jurídica de AcuaMed. 
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Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos por AcuaMed, total o parcialmente, en 

cualquier momento de la ejecución del contrato, a un tercero, sin necesidad de consentimiento o autorización previa 

del Contratista. 

 

En caso de cesión por AcuaMed de los derechos y obligaciones dimanantes del contrato, el cesionario quedará 

subrogado en la posición jurídica de AcuaMed frente al Contratista, y este, por su parte, quedará obligado tanto a 

aceptar la cesión que, en tal sentido, le será comunicada por AcuaMed, como a formalizar cuantos documentos sean 

precisos para la efectividad de la misma. 

 

El cesionario habrá de ser, necesariamente, una entidad de Derecho Público o privado vinculada o dependiente de una 

Administración Pública. 

 

31.2. Cesión de la posición jurídica del Contratista. 

 

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos por el Contratista a un tercero, siempre que 

concurran los requisitos siguientes: 

 

a) Que AcuaMed autorice, de forma previa y expresa, la cesión. 

 

b) Que el cesionario tenga la capacidad para contratar con AcuaMed y la solvencia técnica y económica 

necesaria –en todo caso, deberá estar debidamente clasificado cuando tal requisito haya sido exigible al 

cedente- y no esté incurso en ninguna de las prohibiciones de contratar previstas en el Pliego. 

 

c) Que la cesión se formalice entre AcuaMed y el Contratista, a elección de aquella, en documento privado o 

en escritura pública. Si la cesión se formalizare en escritura pública, serán de cuenta del Contratista los gastos 

que origine su otorgamiento. 

 

El cesionario quedará subrogado en todos los derechos y obligaciones que corresponderían al cedente. 

 

TRIGÉSIMO SEGUNDA.- OTORGAMIENTO DE ESCRITURA. 

 

32.1 El presente Contrato se formaliza en documento privado. 

 

32.2. Las Partes podrán, no obstante, y en cualquier momento, compelerse recíprocamente al otorgamiento de 

escritura pública. 

 

32.3. Los gastos que ocasione el otorgamiento de la correspondiente escritura pública, en su caso, serán, en todo caso, 

a cargo de la Parte que lo solicite la elevación a público. 

 

Y en prueba de conformidad las Partes firman el presente Contrato, por duplicado en el lugar y fecha del 

encabezamiento. 

 

TRIGÉSIMO TERCERA.- PRERROGATIVAS, REVISIÓN DE DECISIONES Y TRIBUNALES 

COMPETENTES. 

 

De acuerdo con lo establecido en la cláusula tercera del pliego, este contrato tiene carácter privado. Las controversias 

que pudieran surgir entre las partes se resolverán por los Juzgados y Tribunales del orden jurisdiccional civil, que 

serán los competentes para conocer de las cuestiones relacionadas con la ejecución del Contrato, con sometimiento 

expreso a la jurisdicción y competencia de los Juzgados y Tribunales de la Ciudad de Madrid, con renuncia expresa a 

cualesquiera otros fueros que pudiesen corresponderles, y sin perjuicio de las normas de orden público procesal que 

–en su caso- pudieran resultar aplicables. 

 

No cabe recurso especial en materia de contratación. 

 



 

 105 

 

TRIGÉSIMO CUARTA.- PROTECCION DE DATOS. 
 

AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRÁNEAS, S.M.E, S.A. (en adelante, “AcuaMed”), en cumplimiento del 

Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y de Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de 

las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos 

(“RGPD”), a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 

digitales (LOPDGDD) o cualquier otra disposición en materia de protección de datos de la Unión o de los Estados 

Miembros, le informa que AcuaMed es el Responsable del tratamiento de todos los datos personales que nos facilite, 

siendo los datos de esta entidad: Aguas de las Cuencas Mediterráneas, S.M.E.,S.A., (Acuamed), sociedad estatal, con 

domicilio social en Madrid, calle Albasanz nº 11, CP 28037, C.I.F A 83174524 y dirección de contacto del delegado 

de protección de datos : protecciondatos@acuamed.es. 

Los datos personales serán tratados con la exclusiva finalidad de cumplir y gestionar las relaciones contractuales y 

licitaciones de ejecución de proyectos, o servicios, así como la contabilización de las correspondientes transacciones 

económicas que AcuaMed realice. 

Los citados datos personales podrán ser comunicados a entidades bancarias para la tramitación de los pagos o cobros, 

a la Agencia Tributaria para tramitaciones y declaraciones fiscales y, en su caso, a órganos administrativos o judiciales 

para el cumplimiento de obligaciones legales o en contestación a requerimientos emitidos por dichos órganos. 

Asimismo, terceros interesados en los procedimientos podrán tener acceso a datos personales que obren en el mismo, 

cuando sea necesario y acrediten legitimación, en relación con la obra objeto de licitación. 

Salvo que se indique expresamente lo contrario, los datos solicitados serán necesarios para las finalidades descritas 

por lo que la negativa a facilitarlos imposibilitará la ejecución de la relación contractual. 

La base legal de los tratamientos es la ejecución de las relaciones contractuales o aplicación de medidas 

precontractuales, así como el cumplimiento de la normativa administrativa, tributaria u otras disposiciones legales 

aplicables. 

Los datos personales recabados se conservarán por todo el tiempo de duración de las relaciones precontractuales o 

contractuales, siendo suprimidos a su finalización. Una vez producida dicha finalización, los datos personales se 

mantendrán bloqueados durante los plazos de prescripción de las posibles responsabilidades de conformidad con lo 

establecido por la legislación aplicable. 

El LICITANTE garantiza que habrá informado expresamente a los empleados, personas dependientes o cualquier otro 

interesado cuyos datos personales facilite a AcuaMed, con carácter previo a dicha comunicación, del tratamiento de 

sus datos en los términos previstos en la presente cláusula y que habrá cumplido adecuadamente con el resto de 

obligaciones que se deriven de la normativa vigente en materia de protección de datos personales para llevar a cabo 

dicha comunicación, incluida la obtención del consentimiento de los interesados en caso de ser necesario. El 

LICITANTE, mantendrá completamente indemne a AcuaMed de cualquier daño o perjuicio que se derive para ésta 

del incumplimiento por parte del LICITANTE de las citadas obligaciones. 

Los interesados podrán solicitar a AcuaMed confirmación sobre si sus datos personales están siendo tratados, y en 

caso afirmativo, acceder a los mismos. Asimismo, pueden solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, 

su supresión cuando entre otros motivos, ya no sean necesarios para los fines para los que se recogieron. 

En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo 

caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. Los interesados también podrán 

oponerse al tratamiento de sus datos en determinadas circunstancias. En estos supuestos, AcuaMed dejará de tratar los 

datos, salvo que prevalezcan motivos legítimos imperiosos, o para el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones. 

Por último, cuando sea procedente, se podrá ejercitar el derecho de portabilidad para obtener los datos en formato 

electrónico o para que transmitan los mismos a otra entidad. 

En el presente contrato NO SE PREVÉ LA CESIÓN DE DATOS POR PARTE DE ACUAMED AL 

CONTRATISTA salvo aquellos datos necesarios para la formalización y ejecución del contrato concerniente a los 

datos identificativos y de contacto profesional de los responsables legales, del contrato o empleados necesarios para 

la correcta ejecución del contrato. Esta comunicación implicará que tan sólo pueda ser utilizados en el marco del 

presente acuerdo y sin que se permite un tratamiento para una finalidad distinta 

  

En el supuesto en que se produzca una cesión de datos por parte de AcuaMed al contratista será necesario observar 

las previsiones contenidas en el Real Decreto Ley 14/2019 de 31 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes 

por razones de seguridad pública en materia de administración digital, contratación del sector público y 

telecomunicaciones. 

mailto:protecciondatos@acuamed.es
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Para el ejercicio de los derechos mencionados anteriormente, deberá dirigir comunicación por los siguientes canales, 

acompañando fotocopia de su DNI o cualquier otro documento que permita acreditar su identidad: 

 Por carta a la dirección: AcuaMed. C/Albasanz, 11. 28037 Madrid. 

 Por correo electrónico: protecciondatos@acuamed.es 

Por último, se informa igualmente del derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección 

de Datos en caso de que tenga conocimiento o considere que un hecho pueda suponer un incumplimiento de la 

normativa aplicable en materia de protección de datos, o ponerse en contacto de Delegado de Protección de 

datos protecciondatos@acuamed.es 
  

mailto:protecciondatos@acuamed.es
mailto:protecciondatos@acuamed.es
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DOCUMENTO DE FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO DE 

DIRECCIÓN DE LAS OBRAS Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD CORRESPONDIENTES 

A LA ACTUACIÓN URGENTE 4.d, “ELIMINACIÓN DE LA CONTAMINACIÓN QUÍMICA DEL 

EMBALSE DE FLIX”, RECOGIDA EN LA LEY 11/2005, CORRESPONDIENTES AL PROYECTO 

CONSTRUCTIVO PARA LA ELIMINACIÓN DE LA CONTAMINACIÓN QUÍMICA EN EL EMBALSE 

DE FLIX (TARRAGONA. 

 

LOTE Nº 2. COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

En ............., a ..... de ................. de 20... 

 

 

REUNIDOS 

 

 

En Madrid, a … de … de 201… 

 

  

REUNIDOS 

 

 

De una parte D. …………… (y D……..…), con documentos nacionales de identidad ………… y ……., 

respectivamente,  en nombre y representación de la sociedad estatal Aguas de las Cuencas Mediterráneas, S.M.E, 

S.A., en adelante ACUAMED, N.I.F.: ….. con domicilio en …., 28…. Madrid, ostentando la representación legal de 

la Sociedad para la formalización de este Contrato, según las facultades que se le otorgan en la escritura de fecha …. 

de …. de ….., inscrita en el Registro Mercantil …… 

 

En adelante, esta parte será denominada en el contrato AcuaMed 

 

De otra, D. ……………., con documento nacional de identidad ………..en nombre y representación de …………… 

CIF …….. con domicilio a estos efectos en …….., calle ………., …., ……. ostentando la representación legal de la 

Sociedad para la formalización de este Contrato, según las facultades que se le otorgan en la escritura de fecha …. de 

…. de ….., inscrita en el Registro Mercantil …… 

 

En adelante, esta parte será denominada en el contrato “el Contratista”. 

 

Ambos representantes, reconociéndose mutuamente capacidad jurídica suficiente, suscriben en nombre de las 

respectivas entidades el presente contrato y, al efecto 

 

 

EXPONEN 

  

I. ACUAMED es una Sociedad estatal de las previstas por el artículo 6.1 a) del Texto Refundido de la Ley 

General Presupuestaria aprobado por Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre, que se rige 

por las normas de Derecho Mercantil, Civil o Laboral (salvo en las materias en las que les sea de aplicación 

la propia Ley General Presupuestaria), así como por lo dispuesto en el artículo 132.1 del Texto Refundido de 

la Ley de Aguas aprobado por Real Decreto Legislativo. 

II. Mediante anuncio publicado en … el día …. AcuaMed hizo pública la licitación para la contratación de …….. 

II. El (órgano de contratación) de AcuaMed, en su reunión de fecha ................... y de acuerdo con la oferta 

formulada por …………………………, ha acordado adjudicar el contrato a ........................................ 
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III. El Adjudicatario ha acreditado frente a AcuaMed, su personalidad y capacidad de obrar para contratar y 

obligarse, en especial, para el otorgamiento del presente Contrato y ha constituido la fianza definitiva exigida 

en el Pliego de Bases de la presente contratación, que ha quedado depositada a la disposición de AcuaMed a 

los efectos previstos en este Contrato. 

IV. Ambas partes proceden a la formalización de este Contrato con arreglo a las siguientes: 

 

 

CLÁUSULAS 

 

1. OBJETO.  

 

1.1. El objeto del Contrato lo constituye ………………. 

1.2. Los trabajos realizados por el Adjudicatario para el cumplimiento del Contrato serán desarrollados bajo el 

control de AcuaMed, de acuerdo con las especificaciones y en los términos establecidos en este Contrato y 

en la documentación que se adjunta con carácter contractual, cuyo contenido íntegro el Consultor manifiesta 

conocer, aceptar y se obliga a cumplir íntegramente. 

1.3. Con esta finalidad se incluyen como parte integrante del presente Contrato, debidamente identificados por 

las partes. 

a) El Pliego de Bases aplicable a este Contrato, que se adjunta como Anexo nº 1. 

b) La oferta del Adjudicatario que se adjunta como Anexo nº 2. 

 

De la documentación que acaba de indicarse como definitoria del objeto de este Contrato, manifiestan ambas 

partes poseer copia exacta, formando parte integrante del Contrato. 

 

En caso de discordancia o contradicción entre el presente Contrato con el contenido de los documentos 

contractuales señalados en los apartados a), b) y c) anteriores, será de aplicación preferente el Pliego de Bases 

sobre este Contrato y, después, los documentos referidos en dichos apartados, relativos al tema de que se 

trate, dando prioridad al Contrato con relación a la oferta. 

 

1.4.  El objeto del contrato no podrá ser variado mediante la incorporación de nuevas prestaciones no previstas en el 

pliego de cláusulas reguladoras, que habrán de ser objeto de contratación independiente.  

1.5. De forma general, los trabajos incluidos en el objeto del Contrato recogerán las actividades indicadas en el 

del pliego de prescripciones de la presente contratación. 

 

2. PRECIO. 

 

2.1. El precio del Contrato se fija en la cantidad de (…) euros (…€).… euros (… €), IVA excluido. El importe 

del IVA correspondiente al contrato asciende a …. €. y se descompone en los siguientes precios unitarios: 

 

Precio U1:Mes de coordinador de seguridad y salud      €/mes 

 

 El Precio se considerará como precio máximo, a todos los efectos. 

 
Los precios incorporan todos los costes y gastos que sean necesarios para la realización del Servicio, en los 

términos establecidos en el presente Contrato y en sus Anexos, y en especial, en el Pliego de Prescripciones 

técnicas particulares. La cantidad a abonar al contratista será la que resulte de aplicar a las unidades del Servicio 

realmente ejecutadas por el precio unitario ofertado para cada unidad.   
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2.2. El Precio del Contrato comprende la totalidad de los conceptos, costes y gastos necesarios para el correcto y 

completo cumplimiento del Contrato, y se desglosa como sigue, sin que la relación sea limitativa: 

 

 La completa realización de los trabajos contratados. 

 Los sueldos, pluses y dietas del personal asignado a la realización del Servicio. 

 Los gastos generales de la empresa y el beneficio industrial del Adjudicatario. 

 Los gastos de adquisición y aprendizaje de las herramientas informáticas de las que el Adjudicatario 

ha de disponer. 

 Los tributos, derechos, compensaciones, descuentos y demás gravámenes o gastos que resulten de 

aplicación según las disposiciones vigentes, en la forma y cuantía que éstas señalen. 

 Costes más elevados para la realización de tareas nocturnas, en horas extraordinarias y en días 

festivos, si fuesen necesarias. 

 Permisos y licencias necesarios (excepto los que facilite directamente AcuaMed y que se mencionan 

expresamente en el Pliego de Bases). 

 Indemnización de todos los daños y perjuicios ocasionados a terceros, como consecuencia de los 

trabajos requeridos para la ejecución del presente Contrato. 

 Los gastos y costes derivados de cualquier subcontratación del Adjudicatario, autorizada por 

AcuaMed. 

 
2.3. En cuanto a la admisión o no de la revisión de precios se estará a lo dispuesto en el pliego de condiciones que 

reguló la licitación. 

 

 

III. PAGO DEL PRECIO. 

 

 

3.1.-Valoración del Servicio. 

 

3.1.1. La Dirección del Servicio redactará los días 30 de cada mes, y con referencia a este día, una relación valorada 

en la que constarán todas las mediciones parciales, y al origen, del trabajo realizado en todas y cada una de las 

actividades y unidades del Servicio (en adelante, la “Relación Valorada”) en la que constarán todas las mediciones 

parciales, y al origen, de las Unidades del Contrato, las cuales irán multiplicadas por los Precios por Unidad que para 

cada una de las mismas venga recogida en el Pliego de Cláusulas Reguladoras que se adjunta como Anexo nº 1 a este 

Contrato, aplicándole la baja que corresponda de acuerdo con la oferta económica presentada por el Contratista que 

asimismo se incluye como parte del Anexo nº 2 del presente Contrato. Como se ha indicado en la cláusula 5.1.1., la 

Relación Valorada calculada según se ha indicado, responderá a la valoración de los trabajos objeto del contrato, 

realmente realizados durante el mes que corresponda. 

 

Si el Contratista no estuviera conforme con la medición, lo pondrá en conocimiento del Director del Servicio, y si se 

mantuviera la discrepancia, se estará a lo definido en las cláusulas pertinentes de este Contrato o en la Cláusula 

Trigésimo Tercera no pudiendo en ningún caso el Contratista paralizar o retrasar la ejecución de los trabajos. 

 

Las actividades no terminadas, podrán ser valoradas por la Dirección del Servicio que aplicará, bajo su 

responsabilidad, el criterio que para cada caso estime más adecuado. 

 

AcuaMed, emitirá una certificación mensual a partir de la Relación Valorada confeccionada, y firmada por la 

Dirección del Servicio, teniendo tal certificación el carácter de abono a cuenta. 

 

3.1.2. La valoración de las unidades del Servicio añadidas o detraídas, como consecuencia de las Modificaciones 

realizadas en virtud de lo previsto en la Cláusula Vigésimo Quinta de este Contrato, se realizará aplicando a las 
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unidades correspondientes, los Precios por Unidad que para cada una de ellas figure en la Modificación vigente 

aprobada, y que se incluirá como adenda al presente Contrato, aplicándole la baja que corresponda de acuerdo con la 

oferta económica presentada por el Contratista que asimismo se incluye como parte del Anexo nº 2 de este Contrato. 

 

3.1.3. No será objeto de valoración ningún aumento de las actividades sobre el previsto en el Pliego de Prescripciones 

técnicas particulares, incluido como Anexo V al Pliego de Cláusulas Reguladoras, que tenga su origen en la forma y 

condiciones de realización de los trabajos adoptadas por el Contratista. 

 

Asimismo, si el Contratista acometiese actividades de mayor alcance que las previstas en el Pliego de Cláusulas 

Reguladoras, o si ejecutase sin previa autorización expresa y escrita de AcuaMed, alguna actividad no prevista en 

dicho Pliego, el Contratista no tendrá derecho a que se le abone suma alguna por los excesos en que, por tales motivos, 

hubiera incurrido. 

 

3.1.4. Cuando en el momento de la liquidación o medición de las actividades del Servicio por causa de modificación, 

suspensión, resolución o desistimiento, se constatará la ejecución incompleta por el Contratista de algunas actividades 

incluidas en los Documentos Contractuales y en las instrucciones dadas por la Dirección del Servicio, el Contratista 

tendrá derecho al abono de la parte realmente ejecutada. 

 

Para la valoración de las actividades incompletas se tomarán como base única, los Precios por Unidad o los Precios 

contradictorios aprobados conforme a lo indicado en el Anexo VI al Pliego. En todo caso, el abono de que se trate 

exigirá la previa conformidad escrita de la Dirección del Servicio. 

 

3.2. Abono de las certificaciones. 

 

3.2.1. AcuaMed expedirá la certificación correspondiente entre los días 1 y 10 de cada mes y la comunicará al 

Contratista para que este preste su conformidad a la misma. 

 

En el caso de que exista desacuerdo entre las Partes sobre alguna partida de la certificación, aquélla será excluida de 

ésta, abonándose el resto en la forma que se establece a continuación, incorporándose la partida discutida, en su caso, 

en la siguiente certificación. 

 

Acordada la certificación por las Partes, el Contratista remitirá la factura por el importe correspondiente a la misma, 

a la dirección de AcuaMed C/Albasanz nº11, 28037 Madrid. 

 

Si no se lograse el acuerdo entre AcuaMed y el Contratista la discrepancia se resolverá acudiendo al procedimiento 

previsto en la Cláusula Trigésimo Tercera. 

 

3.2.2. Una vez recibida la certificación con la conformidad de AcuaMed, el abono de la misma será realizado 

mediante transferencia bancaria a la cuenta que indique el Contratista en el plazo de treinta (30) días desde la fecha 

de aprobación de la certificación, previa presentación de la factura por parte del Contratista de acuerdo con la 

legislación vigente.  

 

3.2.3. Las cantidades abonadas se considerarán a todos los efectos como entregas a cuenta de la liquidación, que se 

realizará una vez terminados todos los trabajos objeto del presente Contrato, efectuándose el abono una vez 

transcurrido el Período de Garantía de la Cláusula Vigésimo Tercera, sin que su pago prejuzgue la calidad del Servicio 

efectuada, ni su bondad y garantía. 

 

3.2.4. El Contratista podrá ceder o endosar las certificaciones, si bien para la validez de cualquier cesión o endoso será 

necesaria la previa conformidad expresa y escrita de AcuaMed. 

 

AcuaMed podrá negarse a admitir cesiones o endosos cuando las sumas a que se refieran las certificaciones a ceder o 

endosar, hubieran resultado embargadas, pignoradas, o se encuentren en cualquier otra situación de indisponibilidad, 

o cuando estén sujetas a cualesquiera penalizaciones o eventualidades derivadas de la aplicación presente Contrato. 
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IV. DIRECCIÓN DEL CONTRATO. 

 

4.2. La dirección y el control del Servicio, estará a cargo, y se desarrollará, bajo la responsabilidad exclusiva de 

aquella persona a quien AcuaMed designe como Director del Servicio comunicándolo por escrito al 

Contratista (en adelante, la “Dirección del Servicio”). 

 

4.3. La Dirección del Servicio tendrá derecho a conocer y participar de todas aquellas previsiones o actuaciones 

que lleve a cabo el Contratista, entre las que se señalan, sin que la siguiente relación tenga carácter limitativo 

sino meramente enunciativo, las que se refieran a las siguientes cuestiones: 

 

1) Controlar la realización de los trabajos o actividades incluidas en el Servicio. 

 

2) Analizar el Programa de Trabajos presentado por el Contratista, y que se adjunta como Anexo al Contrato. 

 

3) Comprobar la suficiencia cualitativa y cuantitativa de medios adscritos por el Contratista al Servicio. En 

concreto, le corresponderá: 

 

e) La comprobación de los medios humanos puestos a disposición del contrato. 

f) El control sobre los medios materiales utilizados por el Contratista, en su caso. 

g) El control sobre los materiales, en su caso. 

 

4) Comprobar que no se comienzan a ejecutar actividades del Servicio sin las autorizaciones administrativas 

pertinentes, caso de ser necesarias. 

 

5) La supervisión y aprobación de los subcontratos o colaboraciones celebradas, en su caso, por el Contratista, 

y cualesquiera otras actuaciones relacionadas en especial los contratos de mantenimientos y de suministros 

y las garantías contractuales exigidas a éstos. 

 

6) Definir y organizar las medidas de control a aplicar por el Contratista para asegurar la calidad de los trabajos. 

 

7) Control sobre el ritmo de los trabajos. 

 

8) Control sobre el seguimiento y la adopción de las medidas legales para la aplicación de la normativa de 

Seguridad y Salud en las actividades del Servicio que lo requieran. 

 

9) Control sobre el seguimiento y la adopción, en su caso, de las medidas medioambientales a aplicar. 

 

10) Control de la ejecución de los trabajos, de acuerdo con los Documentos Contractuales suscritos entre 

AcuaMed y el Contratista. 

 

11) Comprobar, aprobar y tramitar las certificaciones correspondientes a la realización del Servicio. 

 

12) Analizar y gestionar, en su caso, las propuestas del Contratista que impliquen una alteración de las 

condiciones del Contrato. 

 

13) Preparar la documentación necesaria para la recepción y liquidación del Servicio. 

 

4.4. La representación del contratista a efectos de la ejecución del contrato la ejerce D. ……  El trabajo habrá de 

ser elaborado y firmado por D. …..  

 
4.5. El contratista facilitará la supervisión mediante la presentación periódica semanal de informes de seguimiento 

de los trabajos. 
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V. PLAZO. 

 

5.1. Plazo del Contrato. 

 

5.1.1. El plazo del Contrato durante el cual se deberán realizar las actividades del Servicio contratado será de 

CUATRO .(4) MESES (en adelante, el “Plazo del Contrato”). 

 

5.2. Inicio del cómputo del Plazo de Contrato. 

 

El contrato se iniciará a la finalización del servicio actual, inicialmente previsto para el día 31 de agosto de 2020. 

 

5.3. Retrasos en la ejecución y posible prórroga del Plazo del Contrato. 

 

5.3.1. No existen prórrogas. 

 

5.3.2. Los retrasos en la ejecución del Contrato que tengan su origen en causas imputables al Contratista o, en su caso 

a los subcontratistas del mismo no darán lugar a prórroga alguna, y llevarán aparejada la imposición de la penalización 

prevista en la Cláusula Vigésimo Séptima de este Contrato.  

 

 

VI. ENTREGA Y RECEPCIÓN. 

 

6.1. El contratista se compromete a la realización del servicio y entrega de toda la documentación que se indica en el 

Pliego, Contrato y la oferta anexa. 

 

6.2. La recepción del Servicio se realizará mediante la firma de un Acta de recepción en la que conste el cumplimiento 

del contrato a satisfacción de AcuaMed.  

 
6.3. No obstante, el plazo del contrato establecido y los abonos de servicios realizados con anterioridad, el Contratista 

se compromete a realizar las correcciones y terminaciones que le indique la Dirección del servicio a instancias 

de AcuaMed o de un tercero directamente vinculado al resultado del Servicio, en el plazo que fuera necesario y 

con toda la diligencia propia de un profesional. 

 

 

VII. GARANTÍAS  

 

7.2. La ejecución del presente contrato se realizará a riesgo y ventura del Contratista. Será obligación del Contratista 

indemnizar a AcuaMed o a terceros por todos los daños y perjuicios que se causen como consecuencia de la 

realización de los trabajos. Para ello, el Contratista declara tener suscrito un seguro de responsabilidad civil de 

cuya póliza entrega copia a AcuaMed tanto al inicio del contrato como en las sucesivas renovaciones. 

 

7.3. Durante el plazo de un año. a contar desde la finalización de los trabajos, documentada mediante acta, el 

adjudicatario es responsable exclusivo frente a AcuaMed de las reparaciones o sustituciones que AcuaMed le 

solicite por causa de defectos surgidos en una normal utilización del objeto del contrato. 

 

 

VIII. SEGUROS 

 

8.2. Sin perjuicio de su responsabilidad, y sin que esta cláusula implique cualquier género de limitación al respecto, 

el contratista contratará y mantendrá vigente por su cuenta los seguros descritos a continuación con compañías 

de reconocido prestigio y en términos y condiciones de cobertura a satisfacción de AcuaMed. Se entiende que 

las coberturas de dichos seguros nunca serán inferiores a las obligatorios según las leyes y normas vigentes. 

 

La contratación de los seguros no le eximirá de las obligaciones y responsabilidades derivadas de la aplicación 

del artículo 1591 párrafo 2º del Código Civil. 
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Los seguros a contratar serán los legalmente necesarios para el desarrollo de su actividad, entre los que se cuente 

al menos el de responsabilidad civil. 

 

Con independencia de lo anterior, el Contratista podrá suscribir los seguros complementarios que estime 

necesarios para la total cobertura de sus responsabilidades según el Contrato. 

 

8.3. Es obligación y responsabilidad del contratista exigir a cada subcontratista que tenga concertados los seguros 

obligatorios que sean exigibles por ley y otros similares (proporcionados al encargo de cada subcontratista) a los 

estipulados en relación con los trabajos de estos subcontratistas y aquéllos otros que considere necesarios para 

garantizar el cumplimiento de las obligaciones que le puedan ser exigidas conforme al presente contrato. El 

incumplimiento de esta obligación no exime al contratista de su responsabilidad frente a AcuaMed, asumiendo 

cualquier diferencia entre los seguros solicitados al subcontratista y los estipulados en este contrato para el 

contratista. 

 

 

IX. PENALIZACIONES 

 

El contratista está obligado a cumplir los plazos parciales fijados para la ejecución sucesiva del contrato y en general para 

su total realización, así como el resto de obligaciones previstas en el contrato.  

 

Si el contratista, por causas imputables al mismo, hubiera incurrido en demora respecto de los plazos parciales establecidos 

o con respecto al plazo final, o incumpliera cualquiera de las obligaciones previstas en el contrato, AcuaMed impondrá 

una penalidad del uno por cien (1%) diario del importe del contrato. En el caso que se supere el veinte por cien (20%) del 

importe del contrato, AcuaMed se reserva el derecho a resolver el contrato sin indemnización alguna al contratista.  

 

La aplicación de las citadas penalidades no impedirá a AcuaMed, exigir al contratista el cumplimiento de las obligaciones 

contractuales, ni excluye la indemnización de daños y perjuicios a que pudiera tener derecho como consecuencia de la 

demora.  

 

En ningún caso, la constitución en mora del contratista requerirá interpelación o intimación previa por parte de AcuaMed.  

 

El importe de las penalidades por demora, se harán efectivas mediante deducción de los mismos en las facturas que se 

produzcan.  

 

 

X. OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA 

 

10.2. El contratista se obliga a cumplir la legislación que le corresponda en materia fiscal, laboral, de seguridad 

social y de prevención de riesgos laborales, incluida la materia de subcontratación. 

 

10.3. A efectos del control del cumplimiento de tales obligaciones, AcuaMed, podrá solicitarle en cualquier momento 

la acreditación del cumplimiento de tales obligaciones. 

 
10.4.  De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4, “Obligación de suministrar información”, de la Ley 19/2013, 

de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, el Contratista estará obligados a suministrar 

a AcuaMed, previo requerimiento, toda la información necesaria para el cumplimiento por aquéllos de las 

obligaciones previstas en el título I de la Ley 19/2013. En particular, el adjudicatario deberá suministrar si se 

le solicita información institucional y organizativa así como de contenido económico tales como subvenciones 

o cuentas anuales. 

 

 

XI. EJECUCIÓN, RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA Y CUMPLIMIENTO DEL 

CONTRATO. 
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11.2. El contrato se ejecutará con sujeción a lo establecido en su clausulado y en los pliegos, y de acuerdo con las 

instrucciones que para su interpretación diere al contratista el responsable del contrato. 

 

11.3. El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las prestaciones y 

servicios realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan para la Administración o para terceros de 

las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato. 

 

11.4. La Administración determinará si la prestación realizada por el contratista se ajusta a las prescripciones 

establecidas para su ejecución y cumplimiento, requiriendo, en su caso, la realización de las prestaciones 

contratadas y la subsanación de los defectos observados con ocasión de su recepción. Si los trabajos efectuados 

no se adecuan a la prestación contratada, como consecuencia de vicios o defectos imputables al contratista, 

podrá rechazar la misma quedando exento de la obligación de pago o teniendo derecho, en su caso, a la 

recuperación del precio satisfecho. 

 

11.5. Si durante el plazo de garantía se acreditase la existencia de vicios o defectos en los trabajos efectuados el 

órgano de contratación tendrá derecho a reclamar al contratista la subsanación de los mismos. 

 
11.6. Terminado el plazo de garantía sin que la Administración haya formalizado alguno de los reparos o la denuncia 

a que se refieren los apartados anteriores, el contratista quedará exento de responsabilidad por razón de la 

prestación efectuada. 

 
11.7. El contratista tendrá derecho a conocer y ser oído sobre las observaciones que se formulen en relación con el 

cumplimiento de la prestación contratada. 

 

 

XII. EXTINCIÓN DEL CONTRATO. 

 

12.2. Cumplimiento del Contrato 

El Contrato se entenderá cumplido cuando el Adjudicatario haya realizado, de acuerdo con los términos establecidos 

en aquél y a satisfacción de AcuaMed, el objeto de dicho Contrato. 

 

La constatación del hecho mencionado exigirá, por parte de AcuaMed, un acto formal y positivo de recepción o 

conformidad dentro del mes siguiente al de recepción de los trabajos objeto del Contrato. 

 

12.3. Resolución del Contrato 

Serán causas de resolución del Contrato: 

 

1) Las que tengan su origen en actuaciones del Adjudicatario, tales como: 

 La disolución o extinción de la empresa adjudicataria, cualquiera que sean las causas de tales 

supuestos. 

 La no incorporación de los medios humanos necesarios y exigidos por el Director del Servicio. 

 La determinación de importes de penalizaciones por demora superiores al veinte (20) por ciento del 

importe del Contrato. 

 La no subsanación de errores detectados durante la ejecución de los trabajos. 

 Si ACUAMED lo considerase oportuno, el retraso superior a una semana, por causas imputables al 

Adjudicatario, en la finalización, parcial y/o global, de los trabajos. 

 La transmisión, comprobada, de información a terceros imputable al Adjudicatario. 

 Graves deficiencias en el cumplimiento de las prescripciones técnicas incluidas en la legislación 

sectorial aplicable al Contrato. 

 Cualquier otro incumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente Contrato como 

esenciales. 

 

2) Asimismo, será causa de resolución del Contrato: 
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 La suspensión, por causas imputables a AcuaMed, del inicio del Contrato en un plazo superior a 

cuatro meses. 

 La suspensión del Contrato por plazo superior a ocho. meses acordada por AcuaMed. 

 La falta de pago por parte de AcuaMed en el plazo de seis meses. 

 

3) Darán también lugar a la resolución del Contrato: 

 La muerte o incapacidad del titular del contrato, si no fuere posible su continuación con sus 

herederos o sucesores. 

 El mutuo acuerdo entre las partes. 

 El desistimiento por parte de AcuaMed. 

 El vaciamiento del objeto social de AcuaMed, la disolución o la extinción de AcuaMed, cualquiera 

que sean las causas de tales supuestos. 

 

La concurrencia de cualquiera de las causas señaladas en las cláusulas 1) y 2) tendrá efectos inmediatos desde su 

comunicación por una de las partes, sin perjuicio de las acciones, reclamaciones o recursos de los que se crea asistida 

la otra parte. 

 

En el supuesto de que el Adjudicatario resolviese el Contrato, de acuerdo con lo indicado en 2), habrá de comunicarlo 

por escrito a AcuaMed. En un plazo no superior a treinta (30) días se producirá la valoración y liquidación de los 

trabajos realizados por el Adjudicatario hasta la fecha de la resolución, y contra el abono por la cantidad que 

corresponda, el Adjudicatario entregará a AcuaMed todo el trabajo realizado hasta la fecha. 

 

AcuaMed podrá, en cualquier momento, desistir de este Contrato, por determinación propia, abonando al Contratista 

todas aquellas cantidades que tuviese acreditadas y, además, una indemnización calculada en el seis (6) por ciento del 

valor restante del Contrato en el momento del desistimiento. En el caso de no haber acuerdo en la valoración de esta 

liquidación, se estará a lo dispuesto en la cláusula correspondiente de este contrato. 

 

La resolución del Contrato por cualquiera de las causas mencionadas en la presente cláusula o en cualquier otra parte 

del Contrato producirá los siguientes efectos: 

 

a) El Adjudicatario entregará a AcuaMed todo el trabajo realizado hasta la fecha de la resolución, el cual se 

valorará y abonará según el criterio del Director del Contrato, una vez descontados los gastos que la 

resolución ocasione a AcuaMed y las penalizaciones que corresponda aplicar. Como consecuencia de ello, se 

procederá a una liquidación sumaria de los trabajos realizados por el Adjudicatario. 

b) La existencia de cuestiones económicas por resolver, o la falta de acuerdo en la liquidación, no podrán ser 

motivo para que el Adjudicatario no entregue a AcuaMed la totalidad de los trabajos realizados hasta la fecha 

de la resolución, pudiendo AcuaMed continuar inmediatamente con el cumplimiento del Contrato por el 

procedimiento que estime más adecuado. 

 

 

XIII. PROTECCION DE DATOS. 

 

AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRÁNEAS, S.M.E, S.A. (en adelante, “AcuaMed”), en cumplimiento del 

Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y de Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de 

las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos 

(“RGPD”), a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 

digitales (LOPDGDD) o cualquier otra disposición en materia de protección de datos de la Unión o de los Estados 

Miembros, le informa que AcuaMed es el Responsable del tratamiento de todos los datos personales que nos facilite, 

siendo los datos de esta entidad: Aguas de las Cuencas Mediterráneas, S.M.E.,S.A., (Acuamed), sociedad estatal, con 

domicilio social en Madrid, calle Albasanz nº 11, CP 28037, C.I.F A 83174524 y dirección de contacto del delegado 

de protección de datos : protecciondatos@acuamed.es. 

mailto:protecciondatos@acuamed.es
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Los datos personales serán tratados con la exclusiva finalidad de cumplir y gestionar las relaciones contractuales y 

licitaciones de ejecución de proyectos, o servicios, así como la contabilización de las correspondientes transacciones 

económicas que AcuaMed realice. 

Los citados datos personales podrán ser comunicados a entidades bancarias para la tramitación de los pagos o cobros, 

a la Agencia Tributaria para tramitaciones y declaraciones fiscales y, en su caso, a órganos administrativos o judiciales 

para el cumplimiento de obligaciones legales o en contestación a requerimientos emitidos por dichos órganos. 

Asimismo, terceros interesados en los procedimientos podrán tener acceso a datos personales que obren en el mismo, 

cuando sea necesario y acrediten legitimación, en relación con la obra objeto de licitación. 

Salvo que se indique expresamente lo contrario, los datos solicitados serán necesarios para las finalidades descritas 

por lo que la negativa a facilitarlos imposibilitará la ejecución de la relación contractual. 

La base legal de los tratamientos es la ejecución de las relaciones contractuales o aplicación de medidas 

precontractuales, así como el cumplimiento de la normativa administrativa, tributaria u otras disposiciones legales 

aplicables. 

Los datos personales recabados se conservarán por todo el tiempo de duración de las relaciones precontractuales o 

contractuales, siendo suprimidos a su finalización. Una vez producida dicha finalización, los datos personales se 

mantendrán bloqueados durante los plazos de prescripción de las posibles responsabilidades de conformidad con lo 

establecido por la legislación aplicable. 

El LICITANTE garantiza que habrá informado expresamente a los empleados, personas dependientes o cualquier otro 

interesado cuyos datos personales facilite a AcuaMed, con carácter previo a dicha comunicación, del tratamiento de 

sus datos en los términos previstos en la presente cláusula y que habrá cumplido adecuadamente con el resto de 

obligaciones que se deriven de la normativa vigente en materia de protección de datos personales para llevar a cabo 

dicha comunicación, incluida la obtención del consentimiento de los interesados en caso de ser necesario. El 

LICITANTE, mantendrá completamente indemne a AcuaMed de cualquier daño o perjuicio que se derive para ésta 

del incumplimiento por parte del LICITANTE de las citadas obligaciones. 

Los interesados podrán solicitar a AcuaMed confirmación sobre si sus datos personales están siendo tratados, y en 

caso afirmativo, acceder a los mismos. Asimismo, pueden solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, 

su supresión cuando entre otros motivos, ya no sean necesarios para los fines para los que se recogieron. 

En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo 

caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. Los interesados también podrán 

oponerse al tratamiento de sus datos en determinadas circunstancias. En estos supuestos, AcuaMed dejará de tratar los 

datos, salvo que prevalezcan motivos legítimos imperiosos, o para el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones. 

Por último, cuando sea procedente, se podrá ejercitar el derecho de portabilidad para obtener los datos en formato 

electrónico o para que transmitan los mismos a otra entidad. 

En el presente contrato NO SE PREVÉ LA CESIÓN DE DATOS POR PARTE DE ACUAMED AL 

CONTRATISTA salvo aquellos datos necesarios para la formalización y ejecución del contrato concerniente a los 

datos identificativos y de contacto profesional de los responsables legales, del contrato o empleados necesarios para 

la correcta ejecución del contrato. Esta comunicación implicará que tan sólo pueda ser utilizados en el marco del 

presente acuerdo y sin que se permite un tratamiento para una finalidad distinta 

  

En el supuesto en que se produzca una cesión de datos por parte de AcuaMed al contratista será necesario observar 

las previsiones contenidas en el Real Decreto Ley 14/2019 de 31 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes 

por razones de seguridad pública en materia de administración digital, contratación del sector público y 

telecomunicaciones. 

Para el ejercicio de los derechos mencionados anteriormente, deberá dirigir comunicación por los siguientes canales, 

acompañando fotocopia de su DNI o cualquier otro documento que permita acreditar su identidad: 

 Por carta a la dirección: AcuaMed. C/Albasanz, 11. 28037 Madrid. 

 Por correo electrónico: protecciondatos@acuamed.es 

Por último, se informa igualmente del derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección 

de Datos en caso de que tenga conocimiento o considere que un hecho pueda suponer un incumplimiento de la 

normativa aplicable en materia de protección de datos, o ponerse en contacto de Delegado de Protección de 

datos protecciondatos@acuamed.es 

 
 

 

mailto:protecciondatos@acuamed.es
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XIV. RÉGIMEN DE RECLAMACIONES, RÉGIMEN JURÍDICO Y RECURSOS EN LA FASE DE 

EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

 

De acuerdo con lo establecido en la cláusula tercera del pliego, este contrato tiene carácter privado. Las controversias 

que pudieran surgir entre las partes se resolverán por los Juzgados y Tribunales del orden jurisdiccional civil, que 

serán los competentes para conocer de las cuestiones relacionadas con la ejecución del Contrato, con sometimiento 

expreso a la jurisdicción y competencia de los Juzgados y Tribunales de la Ciudad de Madrid, con renuncia expresa a 

cualesquiera otros fueros que pudiesen corresponderles, y sin perjuicio de las normas de orden público procesal que 

–en su caso- pudieran resultar aplicables. 

 

No cabe recurso especial en materia de contratación 

 

 

EL CONTRATISTA ACUAMED S.M.E 
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ANEXO V 

 

MODIFICACIONES AL CONTRATO
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1. SUPUESTOS GENERALES PARA LA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO. 

 

Durante la ejecución del contrato, AcuaMed sólo podrá introducir modificaciones en el servicio vigente aprobado 

en el sentido que recoge la LCSP en sus artículos 203 a 207. Dichas modificaciones han de ser consensuadas y 

consentidas por las Partes, debiendo constar dicho consentimiento de forma expresa. 

 

Las modificaciones acordadas por AcuaMed se valorarán de acuerdo con lo establecido en la Cláusula Cuarta del 

modelo de contrato en el Lote 1 y la Cláusula Segunda del modelo de contrato del Lote 2 que se adjunta al Pliego 

de Cláusulas Reguladoras como Anexo IV. 

 

Concurriendo los requisitos mencionados en el presente Anexo, el Contratista quedará obligado a ejecutar el 

Servicio acordado con estricta sujeción a las modificaciones aprobadas y comunicadas por AcuaMed, sin que la 

introducción de la modificación le dé derecho a reclamar indemnización alguna, ni a introducir otras 

modificaciones en el Contrato distintas de las que se establezcan expresamente. 

 

 

2. PROCEDIMIENTO GENERAL PARA LA MODIFICACIÓN. 

 

Cualquier modificación del Contrato que se ajuste a lo especificado en el apartado anterior, quedará sometida al 

cumplimiento del procedimiento que viene reflejado en el artículo 207 LCSP. 

 

Además de lo expresado en el párrafo anterior, el detalle del proceso a seguir será el que se relaciona a 

continuación: 

 

a) El director del Servicio elevará la relación de las posibles modificaciones al director del departamento de 

AcuaMed para su conformidad. 

 

b) Se dará audiencia al Contratista, por un plazo mínimo de tres (3) días, en la que habrá de exponer sus 

consideraciones respecto de las modificaciones y su incidencia respecto al Contrato. 

 

c) La solicitud de modificación deberá ser aprobada por la Junta de Contratación de AcuaMed que expresará 

los términos en que haya de reformarse el Contrato, singularmente en lo que se refiere al plazo y precio. 

 

 

3. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO OBJETO DE LA PRESENTE LICITACIÓN. 

 

En el presente contrato no están previstas modificaciones. 

 

Las modificaciones no previstas en el Pliego de Cláusulas Reguladoras, que pudieran surgir durante el desarrollo 

de la ejecución del contrato, deberán responder a las circunstancias indicadas en el artículo 205 LCSP. 
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ANEXO VI 

 

MODELO DE DECLARACIÓN PARA EL CRITERIO DE ADJUDICACIÓN POR MERA 

APLICACIÓN DE FÓRMULAS. LOTE 1 
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D............................................................, domiciliado en ............. .............., provincia de ..................................., 

calle............................................................, número, ......... con Documento Nacional de Identidad Número 

........................., actuando en nombre ............................................. (propio o de la Empresa que representa) para 

dar cumplimiento a lo dispuesto en apartado 17 del Cuadro de Características del Pliego de Cláusulas Reguladoras, 

respecto a los “Criterios cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas” PROPONGO a 

D..………………………………………..…….(nombre del técnico propuesto) como Director de obra cuya 

experiencia adicional a 10 años como DIRECTOR DE OBRA es la que se indica a continuación: 

 

 SI Oferta. 1 año adicional 2 puntos. 

 

 SI Oferta. 2 años adicionales 4 puntos. 

 

 SI Oferta. 3 años adicionales 6 puntos. 

 

 SI Oferta. 4 años adicionales 8 puntos. 

 

 SI Oferta. 5 años adicionales 10 puntos. 

 

 SI Oferta. 6 años adicionales 12 puntos. 

 

 SI Oferta. 7 años adicionales 14 puntos. 

 

 SI Oferta. 8 años adicionales 16 puntos. 

 

 SI Oferta. 9 años adicionales 18 puntos. 

 

 NO Oferta. Puntuación 0 puntos 

 

 

En la siguiente tabla se justifica la experiencia adicional del técnico propuesto 

 

NOMBRE CONTRATO 
ORGANISMO 

(1) 

MES Y AÑO 

COMIENZO 

(2) 

MES Y 

AÑO 

FINAL (2) 

TIEMPO 

(meses) (3) 

     

     

     

     

     

     

   TOTAL 

TIEMPO 

(4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Aguas de las Cuencas Mediterráneas, S.A.– Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid – Tomo 17.481 -  Libro 0 -  Folio10 – Sección 8 - Hoja M-300094 - C.I.F: A-83174524 

 

 

…………a……de…….de 20…. 

 

 

 

 

 

Firmado.: Técnico propuesto Firmado: Representante del licitador 

 

(0) Sólo se pueden incluir contratos en los que el técnico propuesto haya ejercido como Director de Obra  

(1) Organismo: organismo al que pertenece el contrato. 

(2) Fechas: se indicarán los meses y años de comienzo y final de los trabajos realizados en el contrato en cuestión. 

(3) Tiempo (meses). Se contabilizará el tiempo en meses correspondiente al periodo existente entre los dos meses 

del punto (2), incluyendo el mes de comienzo y el mes final. 

(4) Total tiempo: será la suma de los tiempos en meses de cada contrato. 

 

Notas explicativas: 

 

 Las actuaciones indicadas en el cuadro anterior han de hacer referencia a los años de experiencia 

superiores al mínimo exigido (10 años) anteriores al plazo de presentación de ofertas 

 

 Al efecto de contabilizar el tiempo de experiencia se contabilizará un máximo de una actuación en 

contratos diferentes llevadas a cabo en el mismo tiempo. 

 

 

Acreditación de la experiencia reflejada en el cuadro: 

 

Se presentará obligatoriamente: 

 

- Un breve currículo firmado (inferior a 6 hojas, utilizando como tipo de letra times new roman de tamaño 

10 e interlineado sencillo). En el currículo se hará mención por separado a los contratos incluidos en la 

tabla anterior. 

- Una declaración jurada de su disponibilidad en un plazo no superior a 1 mes desde la fecha de 

presentación de ofertas. 

- Una declaración de aceptación individualizada.  

- La experiencia específica aportada en el cuadro se acreditará mediante certificados expedidos o visados 

por el Órgano competente (originales o con la documentación fehaciente que acredite disponer de ellos), 

cuando el destinatario sea una entidad del sector público; cuando el destinatario sea un sujeto privado, 

mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una declaración del 

licitador. En su caso, estos certificados serán comunicados directamente al órgano de contratación por la 

autoridad competente. 

A falta de algún documento de los antes referidos, se presentará Declaración Jurada del técnico propuesto 

como Director de Obra, en la que conste claramente que ha ejercido dichas funciones de los contratos 

incluidos en el cuadro, durante el periodo de tiempo señalado en el mismo. 

Se indicarán datos de contacto de algún representante de la Administración contratante (o sujeto privado) 

de las actuaciones aportadas para el caso de que Acuamed desee contrastar los datos aportados. Sin este 

último requisito no será válida ninguna documentación de la referenciada en este párrafo. 

Si la persona propuesta no está integrada en la plantilla de la empresa, se deberá presentar el 

correspondiente compromiso de colaboración. 

 

Los licitadores deberán contar con los consentimientos necesarios para facilitar datos de terceros a 

Acuamed y, en especial, los que permitan acreditar el cumplimiento de este criterio. 
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D............................................................, domiciliado en ..........................., provincia de ..................................., 

calle............................................................, número, ......... con Documento Nacional de Identidad Número 

........................., actuando en nombre ............................................. (propio o de la Empresa que representa) para 

dar cumplimiento a lo dispuesto en apartado 17 del Cuadro de Características del Pliego de Cláusulas Reguladoras, 

respecto a los “Criterios cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas” PROPONGO a 

D..………………………………………..…….(nombre del técnico propuesto) como Jefe de Técnico Ambiental  

cuya experiencia adicional a 5 años como TÉCNICO AMBIENTAL es la que se indica a continuación: 

 

 SI Oferta. 1 año adicional 2 puntos. 

 

 SI Oferta. 2 años adicionales 4 puntos. 

 

 SI Oferta. 3 años adicionales 6 puntos. 

 

 SI Oferta. 4 años adicionales 8 puntos. 

 

 SI Oferta. 5 años adicionales 10 puntos. 

 

 SI Oferta. 6 años adicionales 12 puntos. 

 

 NO Oferta. Puntuación 0 puntos 
 

En la siguiente tabla se justifica la experiencia adicional del técnico propuesto 

 

NOMBRE CONTRATO 
ORGANISMO 

(1) 

MES Y AÑO 

COMIENZO 

(2) 

MES Y 

AÑO 

FINAL (2) 

TIEMPO 

(meses) (3) 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

   TOTAL 

TIEMPO 

(4) 
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…………a……de…….de 20…. 

 

 

 

 

 

Firmado.: Técnico propuesto Firmado: Representante del licitador 

 

(0) Sólo se pueden incluir contratos en los que el técnico propuesto haya desarrollado funciones de técnico 

ambiental en contratos de asistencia técnica de obras o de dirección de obras.  

(1) Organismo: organismo al que pertenece el contrato. 

(2) Fechas: se indicarán los meses y años de comienzo y final de los trabajos realizados en el contrato en cuestión. 

(3) Tiempo (meses). Se contabilizará el tiempo en meses correspondiente al periodo existente entre los dos meses 

del punto (2), incluyendo el mes de comienzo y el mes final. 

(4) Total tiempo: será la suma de los tiempos en meses de cada contrato. 

 

Notas explicativas: 

 

 Las actuaciones indicadas en el cuadro anterior han de hacer referencia a los años de experiencia 

superiores al mínimo exigido (5 años) anteriores al plazo de presentación de ofertas.  

 Al efecto de contabilizar el tiempo de experiencia se contabilizará un máximo de una actuación en 

contratos diferentes llevadas a cabo en el mismo tiempo. 

 

Acreditación de la experiencia reflejada en el cuadro: 

 

Se presentará obligatoriamente: 

 

- Un breve currículo firmado (inferior a 6 hojas, utilizando como tipo de letra times new roman de tamaño 

10 e interlineado sencillo). En el currículo se hará mención por separado a los contratos incluidos en la 

tabla anterior. 

- Una declaración jurada de su disponibilidad en un plazo no superior a 1 mes desde la fecha de 

presentación de ofertas. 

- Una declaración de aceptación individualizada.  

- La experiencia específica aportada en el cuadro se acreditará mediante certificados expedidos o visados 

por el Órgano competente (originales o con la documentación fehaciente que acredite disponer de ellos), 

cuando el destinatario sea una entidad del sector público; cuando el destinatario sea un sujeto privado, 

mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una declaración del 

licitador. En su caso, estos certificados serán comunicados directamente al órgano de contratación por la 

autoridad competente. 

A falta de algún documento de los antes referidos, se presentará Declaración Jurada del técnico propuesto 

como Técnico Ambiental, en la que conste claramente que ha ejercido dichas funciones de los contratos 

incluidos en el cuadro, durante el periodo de tiempo señalado en el mismo. 

Se indicarán datos de contacto de algún representante de la Administración contratante (o sujeto privado) 

de las actuaciones aportadas para el caso de que Acuamed desee contrastar los datos aportados. Sin este 

último requisito no será válida ninguna documentación de la referenciada en este párrafo. 

Si la persona propuesta no está integrada en la plantilla de la empresa, se deberá presentar el 

correspondiente compromiso de colaboración. 

 

Los licitadores deberán contar con los consentimientos necesarios para facilitar datos de terceros a 

Acuamed y, en especial, los que permitan acreditar el cumplimiento de este criterio. 
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D............................................................., domiciliado en ..........................., provincia de ..................................., 

calle............................................................, número, ......... con Documento Nacional de Identidad Número 

........................., actuando en nombre ............................................. (propio o de la Empresa que representa) para 

dar cumplimiento a lo dispuesto en apartado 17 del Cuadro de Características del Pliego de Cláusulas Reguladoras, 

respecto a los “Criterios cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas” que 

D..………………………………………..…….(nombre del técnico propuesto) propuesto como DIRECTOR DE 

OBRA tiene la siguiente experiencia en trabajos relacionados con obras de dragado. 

 

NOMBRE CONTRATO 
ORGANISMO 

(1) 

MES Y AÑO 

COMIENZO 

(2) 

MES Y 

AÑO 

FINAL (2) 

TIEMPO 

(meses) (3) 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

   TOTAL 

TIEMPO 

(4) 

 

 

 

 

…………a……de…….de 20…. 

 

 

 

 

 

Firmado.: Técnico propuesto Firmado: Representante del licitador 

 

(0) Sólo se pueden incluir contratos en los que el técnico propuesto haya ejercido como Director de Obra en 

obras que incluyan trabajos de dragado. 

(1) Organismo: organismo al que pertenece el contrato. 

(2) Fechas: se indicarán los meses y años de comienzo y final de los trabajos realizados en el contrato en cuestión. 

(3) Tiempo (meses). Se contabilizará el tiempo en meses correspondiente al periodo existente entre los dos meses 

del punto (2), incluyendo el mes de comienzo y el mes final. 

(4) Total tiempo: será la suma de los tiempos en meses de cada contrato 

 

Notas explicativas: 
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 L Las actuaciones indicadas en el cuadro anterior han de hacer referencia a los 10 años anteriores al plazo 

de presentación de ofertas. Esto significa que: 

o Fecha final límite: fecha de presentación de ofertas (conforme al “Primer Anuncio de esta 

licitación)”. 

o Fecha inicial límite: la misma fecha anterior del año 2009. 

 Al efecto de contabilizar el tiempo de experiencia se contabilizará un máximo de una actuación en 

contratos diferentes llevadas a cabo en el mismo tiempo. 

 

 

Acreditación de la experiencia reflejada en el cuadro: 

 

Se presentará obligatoriamente: 

 

- Un breve currículo firmado (inferior a 6 hojas, utilizando como tipo de letra times new roman de tamaño 

10 e interlineado sencillo). En el currículo se hará mención por separado a los contratos incluidos en la 

tabla anterior. 

- Una declaración jurada de su disponibilidad en un plazo no superior a 1 mes desde la fecha de 

presentación de ofertas. 

- Una declaración de aceptación individualizada.  

- La experiencia específica aportada en el cuadro se acreditará mediante certificados expedidos o visados 

por el Órgano competente (originales o con la documentación fehaciente que acredite disponer de ellos), 

cuando el destinatario sea una entidad del sector público; cuando el destinatario sea un sujeto privado, 

mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una declaración del 

licitador. En su caso, estos certificados serán comunicados directamente al órgano de contratación por la 

autoridad competente. 

A falta de algún documento de los antes referidos, se presentará Declaración Jurada del técnico propuesto 

como Director de Obra, en la que conste claramente que ha ejercido dichas funciones de los contratos 

incluidos en el cuadro, durante el periodo de tiempo señalado en el mismo. 

Se indicarán datos de contacto de algún representante de la Administración contratante (o sujeto privado) 

de las actuaciones aportadas para el caso de que Acuamed desee contrastar los datos aportados. Sin este 

último requisito no será válida ninguna documentación de la referenciada en este párrafo. 

Si la persona propuesta no está integrada en la plantilla de la empresa, se deberá presentar el 

correspondiente compromiso de colaboración. 

 

Los licitadores deberán contar con los consentimientos necesarios para facilitar datos de terceros a 

Acuamed y, en especial, los que permitan acreditar el cumplimiento de este criterio. 
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D............................................................., domiciliado en ........................... , provincia de ..................................., 

calle............................................................, número, ......... con Documento Nacional de Identidad Número 

........................., actuando en nombre ............................................. (propio o de la Empresa que representa) para 

dar cumplimiento a lo dispuesto en apartado 17 del Cuadro de Características del Pliego de Cláusulas Reguladoras, 

respecto a los “Criterios cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas” que 

D..………………………………………..…….(nombre del técnico propuesto) propuesto como DIRECTOR DE 

OBRA tiene la siguiente experiencia en trabajos relacionados con gestión de residuos. 

 

NOMBRE CONTRATO 
ORGANISMO 

(1) 

MES Y AÑO 

COMIENZO 

(2) 

MES Y 

AÑO 

FINAL (2) 

TIEMPO 

(meses) (3) 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

   TOTAL 

TIEMPO 

(4) 

 

 

 

 

…………a……de…….de 20…. 

 

 

 

 

 

Firmado.: Técnico propuesto Firmado: Representante del licitador 

 

(0) Sólo se pueden incluir contratos en los que el técnico propuesto haya ejercido como Director de Obra en 

obras que incluyan trabajos relacionados con gestión de residuos. 

(1) Organismo: organismo al que pertenece el contrato. 

(2) Fechas: se indicarán los meses y años de comienzo y final de los trabajos realizados en el contrato en cuestión. 

(3) Tiempo (meses). Se contabilizará el tiempo en meses correspondiente al periodo existente entre los dos meses 

del punto (2), incluyendo el mes de comienzo y el mes final. 

(4) Total tiempo: será la suma de los tiempos en meses de cada contrato. 
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Notas explicativas: 

 

 Las actuaciones indicadas en el cuadro anterior han de hacer referencia a los 10 años anteriores al plazo 

de presentación de ofertas. Esto significa que: 

o Fecha final límite: fecha de presentación de ofertas (conforme al “Primer Anuncio de esta 

licitación)”. 

o Fecha inicial límite: la misma fecha anterior del año 2009. 

 Al efecto de contabilizar el tiempo de experiencia se contabilizará un máximo de una actuación en 

contratos diferentes llevadas a cabo en el mismo tiempo. 

 

 

Acreditación de la experiencia reflejada en el cuadro: 

 

Se presentará obligatoriamente: 

 

- Un breve currículo firmado (inferior a 6 hojas, utilizando como tipo de letra times new roman de tamaño 

10 e interlineado sencillo). En el currículo se hará mención por separado a los contratos incluidos en la 

tabla anterior. 

- Una declaración jurada de su disponibilidad en un plazo no superior a 1 mes desde la fecha de 

presentación de ofertas. 

- Una declaración de aceptación individualizada.  

- La experiencia específica aportada en el cuadro se acreditará mediante certificados expedidos o visados 

por el Órgano competente (originales o con la documentación fehaciente que acredite disponer de ellos), 

cuando el destinatario sea una entidad del sector público; cuando el destinatario sea un sujeto privado, 

mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una declaración del 

licitador. En su caso, estos certificados serán comunicados directamente al órgano de contratación por la 

autoridad competente. 

A falta de algún documento de los antes referidos, se presentará Declaración Jurada del técnico propuesto 

como Director de Obra, en la que conste claramente que ha ejercido dichas funciones de los contratos 

incluidos en el cuadro, durante el periodo de tiempo señalado en el mismo. 

Se indicarán datos de contacto de algún representante de la Administración contratante (o sujeto privado) 

de las actuaciones aportadas para el caso de que Acuamed desee contrastar los datos aportados. Sin este 

último requisito no será válida ninguna documentación de la referenciada en este párrafo. 

Si la persona propuesta no está integrada en la plantilla de la empresa, se deberá presentar el 

correspondiente compromiso de colaboración. 

 

Los licitadores deberán contar con los consentimientos necesarios para facilitar datos de terceros a 

Acuamed y, en especial, los que permitan acreditar el cumplimiento de este criterio. 
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ANEXO VII 

 

MODELO DE DECLARACIÓN PARA EL CRITERIO DE ADJUDICACIÓN POR MERA 

APLICACIÓN DE FÓRMULAS. LOTE 2 
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D............................................................., domiciliado en ..........................., provincia de .... ..............................., 

calle............................................................, número, ......... con Documento Nacional de Identidad Número 

........................., actuando en nombre ............................................. (propio o de la Empresa que representa) para 

dar cumplimiento a lo dispuesto en apartado 17 del Cuadro de Características del Pliego de Cláusulas Reguladoras, 

respecto a los “Criterios cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas” que 

D..………………………………………..…….(nombre del técnico propuesto) propuesto como 

COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD tiene la siguiente experiencia adicional a 5 años en trabajos  de 

coordinación de seguridad y salud en obras: 

 

  

 SI Oferta. 1 año adicional 4 puntos. 

 

 SI Oferta. 2 años adicionales 8 puntos. 

 

 SI Oferta. 3 años adicionales 12 puntos. 

 

 SI Oferta. 4 años adicionales 16 puntos. 

 

 SI Oferta. 5 años adicionales 20 puntos. 

 

 SI Oferta. 6 años adicionales 24 puntos. 

 

 SI Oferta. 7 años adicionales 28 puntos. 

 

 SI Oferta. 8 años adicionales 32 puntos. 

 

 SI Oferta. 9 años adicionales 36 puntos. 

 

 NO Oferta. Puntuación 0 puntos 

 

En la siguiente tabla se justifica la experiencia adicional del técnico propuesto 

 

NOMBRE CONTRATO 
ORGANISMO 

(1) 

MES Y AÑO 

COMIENZO 

(2) 

MES Y 

AÑO 

FINAL (2) 

TIEMPO 

(meses) (3) 
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   TOTAL 

TIEMPO 

(4) 

 

 

 

 

…………a……de…….de 20…. 

 

Compromiso de personal de apoyo  ( 15 puntos) 

 

 Marcar si se oferta compromiso de 

personal de apoyo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(0) Sólo se pueden incluir contratos en los que el técnico propuesto haya ejercido labores de coordinación 

de seguridad y salud en obras. 

(1) Organismo: organismo al que pertenece el contrato. 

(2) Fechas: se indicarán los meses y años de comienzo y final de los trabajos realizados en el contrato en cuestión. 

(3) Tiempo (meses). Se contabilizará el tiempo en meses correspondiente al periodo existente entre los dos meses 

del punto (2), incluyendo el mes de comienzo y el mes final. 

(4) Total tiempo: será la suma de los tiempos en meses de cada contrato. 

 

 

 

 

Notas explicativas: 

 

 Las actuaciones indicadas en el cuadro anterior han de hacer referencia a los años de experiencia 

superiores al mínimo exigido (5 años) anteriores al plazo de presentación de ofertas. 

 Al efecto de contabilizar el tiempo de experiencia se contabilizará un máximo de una actuación en 

contratos diferentes llevadas a cabo en el mismo tiempo. 

 

 

Acreditación de la experiencia reflejada en el cuadro: 

 

Se presentará obligatoriamente: 

 

- Un breve currículo firmado (inferior a 6 hojas, utilizando como tipo de letra times new roman de tamaño 

10 e interlineado sencillo). En el currículo se hará mención por separado a los contratos incluidos en la 

tabla anterior. 

- Una declaración jurada de su disponibilidad en un plazo no superior a 1 mes desde la fecha de 

presentación de ofertas. 
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- Una declaración de aceptación individualizada.  

- La experiencia específica aportada en el cuadro se acreditará mediante certificados expedidos o visados 

por el Órgano competente (originales o con la documentación fehaciente que acredite disponer de ellos), 

cuando el destinatario sea una entidad del sector público; cuando el destinatario sea un sujeto privado, 

mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una declaración del 

licitador. En su caso, estos certificados serán comunicados directamente al órgano de contratación por la 

autoridad competente. 

A falta de algún documento de los antes referidos, se presentará Declaración Jurada del técnico propuesto, 

en la que conste claramente que ha ejercido dichas funciones de los contratos incluidos en el cuadro, 

durante el periodo de tiempo señalado en el mismo. 

Se indicarán datos de contacto de algún representante de la Administración contratante (o sujeto privado) 

de las actuaciones aportadas para el caso de que Acuamed desee contrastar los datos aportados. Sin este 

último requisito no será válida ninguna documentación de la referenciada en este párrafo. 

Si la persona propuesta no está integrada en la plantilla de la empresa, se deberá presentar el 

correspondiente compromiso de colaboración. 

 

Los licitadores deberán contar con los consentimientos necesarios para facilitar datos de terceros a 

Acuamed y, en especial, los que permitan acreditar el cumplimiento de este criterio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Firmado: Representante del licitador 
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