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MEMORIA JUSTIFICATIVA A EFECTOS DE PUBLICACIÓN 

 

“SERVICIO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS DESALADORA DE SAGUNTO (VALENCIA)  

Y SU RED DE DISTRIBUCIÓN” .  Expediente SV/22/20 

23 de junio de 2020 

 

 

1. NATURALEZA DEL CONTRATO 

La naturaleza del Contrato es la prestación de un servicio de operación y mantenimiento de las 

infraestructuras que constituyen la planta desaladora de Sagunto (Valencia) y su red de distribución. 

Los trabajos a desarrollar en el Pliego de Prescripciones Técnicas recogido en el Anexo IV del Pliego 

de Cláusulas Reguladoras. 

Se señalan específicamente como funciones a realizar para la prestación de servicio cuantas tareas 

sean necesarias para operar y mantener la desalinizadora en correcto funcionamiento, realizando el 

mantenimiento (predictivos, preventivos, reglamentarios, metrológicos, correctivos y específicos 

requeridos para todos los equipos e instalaciones), conservación de la obra civil, limpieza, calibración 

de la instrumentación, seguimiento y control de la eficiencia energética, sustitución de consumibles, 

reparación de cualquier elemento, así como el aporte de material fungible, piezas de recambio y de 

reactivos, control analítico de procesos, gestionar el Plan de Vigilancia Ambiental, reparaciones 

necesarias… a fin de producir agua desalinizada y de rechazo en las condiciones especificadas en el 

PPTP.  

 

2. NECESIDAD A CUBRIR 

Con fecha de 31 de octubre de 2013 finalizaron las obras correspondientes a la subactuación 3.1.n.6.  

“Refuerzo del sistema de abastecimiento del área metropolitana de Valencia y el Camp de Morvedre, 

Desaladora de Sagunto“ y el 20 de julio de 2015 las correspondientes a las conducciones de 

distribución asociadas a la subactuación 3.1.n.9 “Obras complementarias”. 

Con fecha 31 de enero de 2018 ambas infraestructuras entraron en explotación. 

Durante la explotación de las infraestructuras es necesario disponer de personal, medios técnicos y 

materiales adecuados que permitan llevar a cabo las labores de operación, mantenimiento y 

conservación de las instalaciones. 
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El contrato vigente del servicio actual finaliza el 13 de enero de 2021, sin posibilidad de ser 

prorrogado. 

Es necesario que los plazos del proceso de licitación y adjudicación permitan la continuidad del 

Servicio. 

En relación con el documento de enero de 2013, “Instrucciones sobre buenas prácticas para la gestión 

de las contrataciones de servicios y encomiendas de gestión a fin de evitar incurrir en supuestos de 

cesión ilegal de trabajadores”, del Ministerio de Hacienda y Función Pública, de aplicación directa en 

Acuamed, se indica que la contratación es por un periodo de tiempo limitado y un proyecto concreto, 

por lo que no se identifica con una necesidad permanente de personal para el ejercicio de la actividad 

de la Sociedad. 

Los trabajos necesarios implican la dedicación de un equipo multidisciplinar a dicho cometido, no 

siendo posible desarrollarlo con personal propio de AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRÁNEAS, 

S.M.E., S.A. (AcuaMed), tanto por número de personas como por la variabilidad de los temas a tratar, 

por lo que se hace necesario la contratación del servicio de manera que sea viable acometer los 

trabajos anteriormente mencionados. 

 

3. IDONEIDAD DE SU OBJETO Y CONTENIDO PARA SATISFACERLAS 

Es objeto del contrato la prestación de los servicios de operación, mantenimiento y conservación de 

las instalaciones correspondientes a la desaladora de Sagunto (Valencia) con la finalidad de entregar 

el agua producida en los puntos de entronque de la red municipal, llevando a cabo las actividades 

que se recogen en el Pliego de Prescripciones Técnicas objeto de la licitación. 

El presupuesto base de licitación (IVA incluido), conforme se justifica en el Pliego de Cláusulas 

Reguladoras, asciende a DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y 

OCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS (2.676.338,45 €), de cuyo importe corresponde al 

IVA la cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO 

EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (464.488,49 €), según el tipo vigente el 21%. No obstante, 

el IVA se ajustará automáticamente al vigente en cada momento. 
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El valor estimado del contrato (sin IVA), asciende a CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTITRES 

MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS EUROS (4.423.699,92 €), sobre el 

que habrá de repercutirse el IVA al tipo vigente, desglosado como sigue: 

● DOS MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTAY NUEVE EUROS con NOVENTA 

Y SEIS CÉNTIMOS (2.211.849,96 €), corresponden al Presupuesto base de licitación (24 meses).  

● DOS MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTAY NUEVE EUROS con NOVENTA 

Y SEIS CÉNTIMOS (2.211.849,96 €), corresponden a la máxima prórroga prevista (24 meses 

adicionales). 

En este importe se han tenido en cuenta los requerimientos contemplados en el art. 101 LCSP y, en 

concreto, se han considerado las posibles prórrogas (hasta dos años adicionales).  

El valor estimado opera como umbral máximo de gasto, sin que exista la obligación de que el contrato 

llegue a alcanzar dicho importe. Por tanto, los eventuales consumos de las unidades de ejecución y 

las eventuales prórrogas del contrato, son únicamente opciones que sólo se retribuirán en la medida 

que se utilicen. 

El plazo del contrato es de VEINTICUATRO MESES (24) que pueden ser prorrogados hasta un plazo 

máximo de CUARENTA Y OCHO (48) MESES. 

Las prestaciones incluidas en el objeto del contrato responden a una única función técnica y 

económica y guardan entre sí un vínculo operativo. Todas ellas tienen como finalidad el suministro 

de agua desalada en unas condiciones de calidad y puntos de entrega determinados.  

El precio del contrato se ha fijado definiendo un coste fijo mensual, un coste variable en función del 

volumen de agua suministrada y una partida alzada para reparaciones no imputables al contratista e 

imprevistos. 

El coste fijo contempla el coste asociado a los trabajos recogidos en la prestación del presente servicio 

como los costes de personal (equipo base), mantenimiento general de las instalaciones, 

administración, mantenimientos específicos, seguros, etc. que se tienen, tanto si la planta se 

encuentra funcionando como si no. Sin embargo, adicionalmente, hay otro grupo de conceptos 

ligados directamente a la producción y por ello se reconocen como Coste variable, que se 

corresponden principalmente a la necesidad de más personal si la planta está en funcionamiento, 

mayor intensidad de análisis y controles del agua producida, consumo de reactivos y fungibles, 

reposición de membranas y filtros de cartucho, repuestos…Los trabajos correspondientes a 

“Reparaciones no imputables al contratista”, se abonarán con cargo a la partida alzada a justificar 
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para intervención con medios y materiales externos a los adscritos al servicio, dada la imposibilidad 

de determinar de forma anticipada su valoración exacta, por su propia naturaleza. 

 

4. TIPO DE PROCEDIMIENTO 

Al tratarse de la contratación de un servicio, cuyo valor estimado, teniendo en cuenta las eventuales 

prórrogas, es superior a 214.000 euros, será un contrato sujeto a regulación armonizada, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.1 b) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 

del Sector Público (en adelante, LCSP 2017). 

Se adoptará un procedimiento abierto, en aplicación del artículo 156 y siguientes LCSP.  

Asimismo, el expediente se instruirá utilizando la tramitación ordinaria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE 
 

Redactado: Mª Dolores Durá Gimeno, Ingeniero responsable de la actuación.  

Conforme: A. Alvar Alcaraz Alonso, Gerente Territorial.  

Revisado: Mario Araus Gozalo. Gerente Coordinador de Explotaciones.  

Conforme necesidad: Fermín López Unzu, Director Técnico.  

Conforme verificación disponibilidad presupuestaria: Carlos Aníbarro Martín, Director de Administración y Finanzas.  

 Conforme procedimiento: Juan García Cuenca, Director de Asesoría Jurídica.  Firma por ausencia: Francisco J. Baratech  
Torres, Presidente 

APROBADO: Francisco J. Baratech Torres, Presidente.  
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