

Nº Expediente: ADO 02/15

Denominación: Asistencia a la dirección de las obras, incluso coordinación de seguridad y salud, incluidas en el proyecto de construcción de "colectores y obras accesorias para el saneamiento en Algeciras, 1ª Fase. Actuaciones para la mejora de las condiciones de evacuación de la red de la Calle Jacinto Benavente de Algeciras (Cádiz)

FECHA APERTURA OFERTAS	23-03-2015	Hora inicio	12:00
PRESUPUESTO DE LICIACIÓN:	123.075,75 € (IVA no incluido)		

Empresas presentadas	Valoración técnica	Valoración técnica expandida	Oferta económica
APPLUS NORCONTROL, S.LU.	10,70	15,29	70.184,30
CAI CONSULTORES INGENIERÍA, S.A.	13,90	19,86	75.124,00
CEMOSA	10,35	14,79	72.381,75
CONTROL Y GEOLOGÍA, S.A. (CYGSA)	9,80	14,00	61.231,95
CW INGENIERÍA CIVIL, S.L	11,00	15,71	76.306,97
EUROESTUDIOS, S.L.	12,40	17,71	70.583,34
GETINSA PAYMA	6,40	9,14	Excluida por no alcanzar los 11 puntos en la puntuación de los criterios subjetivos de valoración
GRUSAMAR INGENIERÍA Y CONSULTING, S.L.	12,30	17,57	72.491,62
INASER, INGENIERÍA Y SERVICIOS AVANZADOS, S.L.P	14,00	20,00	64.491,69
INGENIERÍA Y ESTUDIOS MEDITERRÁNEO, S.L.P.- INGENIERÍA DE TRAZADOS Y EXPLANACIONES, S.L. (UTE)	10,40	14,86	73.900,00
INGIOPSA INGENIERÍA, S.L.	10,00	14,29	69.525,75
IRTENE, S.L.	13,20	18,86	67.076,28
MS INGENIEROS, S.L.-ESTUDIO PEREDA 4, S.L. (UTE)	9,60	13,71	83.679,20
NARVAL INGENIERÍA	13,60	19,43	71.269,10
OMICROM AMEPRO-GIS GESTIÓN, INGENIERÍA Y SOLUCIONES (UTE)	9,90	14,14	66.490,00
PROASUR INGENIERIA CIVIL, S.L.P.-INGENIERÍA ATECSUR, S.L. (UTE)	11,60	16,57	72.614,69
TOC INGENIERÍA, S.L.-EUROCONTROL (UTE)	10,60	15,14	76.306,97
VIARIUM INGENIERÍA, S.L.	9,60	13,71	71.385,00
VS INGENIERÍA Y URBANISMO, S.L.	9,60	13,71	74.460,83

C/ Albasanz, 11
28037 Madrid
Tel. 91 423 45 59 - Fax 91 423 45 47
contratacion@acuamed.es



Nº Expediente: ADO 02/15

Denominación: Asistencia a la dirección de las obras, incluso coordinación de seguridad y salud, incluidas en el proyecto de construcción de "colectores y obras accesorias para el saneamiento en Algeciras, 1ª Fase. Actuaciones para la mejora de las condiciones de evacuación de la red de la Calle Jacinto Benavente de Algeciras (Cádiz)