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CARACTERISTICAS DE LA LICITACION Y DE LA CONTRATACION:

1. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION Y TRAMITACION DEL EXPEDIENTE

Al tratarse de la contratacion de un servicio de la categoria 12, segiin el Anexo II del Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, en
adelante TRLCSP, cuyo valor estimado, teniendo en cuenta las eventuales prorrogas, es inferior a 200.000 euros,
serd un contrato no sujeto a regulaciéon armonizada.

Se adoptara el procedimiento previsto en las INSTRUCCIONES INTERNAS DE CONTRATACION del
“Procedimiento Interno de Contratacion (PAD-001/07)”.

Asimismo, el expediente se instruird utilizando la tramitacién ordinaria.

2o CODIFICACION DE LA NOMENCLATURA

CPV: 71312000: servicios de consultoria en ingenieria de estructuras.

3. DEFINICION DEL OBJETO DEL CONTRATO Y NECESIDADES A SATISFACER.

CONTRATACION DE SERVICIOS DE INGENIERIA RELATIVOS AL ESTUDIO DE LA CONSTRUCCION
DE PLANTAS SOLARES FOTOVOLTAICAS PARA EL AUTOCONSUMO DE LAS DESALADORAS DE
CAMPO DE DALIAS, CARBONERAS, BAJO ALMANZORA, AGUILAS, VALDELENTISCO Y
TORREVIEJA, Y POSTERIOR REDACCION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE UNA PLANTA
FOTOVOLTAICA EN LA DESALADORA DE CARBONERAS.

El objeto del presente Contrato es la contratacion todos los trabajos necesarios para analizar la viabilidad de la
instalacion de plantas solares fotovoltaicas para el autoconsumo de las desaladoras citadas con su correspondiente
repercusion en el precio de produccion del agua desalada y el desarrollo de la ingenieria y la obtencion de todas las
licencias y permisos necesarios para la planta solar fotovoltaica de la desaladora de Carboneras, una vez decidida
su implantacion.

El trabajo se llevara a cabo en dos fases diferenciadas:
FASE 1

Esta primera fase incluye todos los trabajos y actuaciones necesarias para permitir una decision por parte de
AcuaMed sobre la tipologia y caracteristicas (potencia, fases,...) de las futuras instalaciones en las desaladoras
incluidas en el Contrato. Los trabajos y actuaciones incluiran lo siguiente:

- Buisqueda e identificacion preliminar de terrenos

- Visitas a los diferentes organismos competentes (Ayuntamientos, Consejerias de Industria, Ministerio de
Medio Ambiente, etc.) y/o informes previos de los mismos, en relacion con la construccion y explotacion
de plantas solares fotovoltaicas en cada una de las ubicaciones identificadas

- Estudio de viabilidad energético — financiero para cada una de las desaladoras.

Todo lo anterior debera ser suficiente para que AcuaMed tome decisiones sobre la planta solar fotovoltaica a
instalar en cada desaladora, incluyendo su tipologia, potencia, fases, etc.
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FASE 2

Una vez aprobada una tipologia Optima para cada una de las desaladoras estudiadas, se realizaran todos los
trabajos necesarios para permitir la construccion de la planta solar fotovoltaica asociada a la desaladora de
Carboneras. Para ello sera necesario:

- Redaccion del proyecto de construccion que permita obtener todas las licencias, autorizaciones y
permisos, asi como convocar una futura licitacion sobre la construccion de la planta.

- Realizacion de todas las solicitudes, informes, permisos, autorizaciones y licencias necesarios para una
vez obtenidos, comenzar la construccion de la planta.

- Preparacion de los pliegos para la convocatoria de la licitacion de la construccion.

Se puede ver detallado el contenido de todos estos pasos en el Anexo IV de Documentos y Prescripciones que
definen el objeto del contrato.

4. PRESUPUESTO PARA LA LICITACION, VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y FORMA
DE PAGO.

4.1. Presupuesto base de licitacion (sin IVA):
CIENTO NOVENTA MIL CUATROCIENTOS EUROS (190.400,00 €).

IVA (21%): TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS (39.984,00 €). No
obstante lo anterior, el IVA se ajustara automaticamente al vigente en cada momento.

4.2. Valor estimado del contrato (sin IVA):
CIENTO NOVENTA MIL CUATROCIENTOS EUROS (190.400,00 €).
En este importe se han tenido en cuenta los requerimientos contemplados en el art. 88 del TRLCSP.

4.3. Determinacion del precio: Por precios unitarios, que se mantendran invariables durante el plazo del
contrato, siendo el importe del mismo al finalizar los trabajos coincidentes con la proposicién econdémica ofertada
por el adjudicatario, salvo que existan modificaciones autorizadas por AcuaMed.

4.4. Forma de pago: Mediante facturas mensuales seglin lo indicado en el modelo de contrato que se incluye
como Anexo V al presente Pliego.

Los importes certificados mensualmente responderan a los trabajos realmente ejecutados durante el mes que sean

objeto del contrato de Asistencia, pero nunca al tiempo empleado por los medios personales y materiales en
desarrollar dichos trabajos.

4.5. Fecha de abono de las facturas: Segun lo especificado en el modelo de contrato que se incluye como
Anexo V al presente Pliego.

5. GARANTIAS A DISPOSICION DE LA SOCIEDAD.

5.1. Provisional: NO SE EXIGE.

5.2. Definitiva: 5% del Presupuesto total estimado de licitacion. Se presentara de acuerdo con el modelo que
se adjunta como Anexo III al presente Pliego.
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6. CONDICIONES ESPECIFICAS DE LA LICITACION:

6.1. Plazo de ejecucion del contrato.

Plazo maximo: El plazo maximo TOTAL para la ejecucion de los trabajos es de SEIS (6) meses.
Informacién sobre prorrogas: Este contrato no podré ser prorrogado

6.2. Modificaciones previstas en la documentacion que rige la licitacion: No existen modificaciones
previstas.

6.3. Admision de soluciones variantes: No

6.4. Existencia de requisitos de publicidad en la Plataforma de Contratacién: Si

6.5. Existencia de requisitos de publicidad en el DOUE: No

6.6. Existencia de requisitos de publicidad en el BOE: No

6.7. Publicidad en el Perfil de Contratante: Si (www.acuamed.es)

6.8. Existencia de fases: Si. Primero se valoran los criterios subjetivos y una vez establecida la puntuacion se
valora el criterio objetivo, estableciéndose un umbral minimo de 25 puntos para pasar de una fase a otra.

T DOCUMENTOS QUE TIENEN CARACTER CONTRACTUAL.

Los documentos que se relacionan a continuacion revisten caracter contractual:

1. Pliego de clausulas reguladoras (documento presente).

2. Oferta (técnica y econdémica) presentada por el Contratista.
3. El contrato.

4. Copia de la garantia definitiva.

En caso de discordancia o de contradiccion entre el contenido de los documentos contractuales arriba citados, sera
de aplicacion preferente el contrato que se formalice, un modelo del mismo se incluye como Anexo V al presente
Pliego, y después los documentos enunciados por el orden de su numeracion.

8. DISPOSICIONES RELATIVAS AL PROCEDIMIENTO.

Informacién general: La presentacion de la correspondiente oferta presupone la aceptacion incondicionada, por
parte del ofertante, de todas las clausulas de este Pliego sin salvedad.
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9. PRESENTACION DE OFERTAS.

9.1. Informacién general:
- Cada licitador podra presentar una tinica oferta, bien sea individual o conjunta con otros licitadores.
La presentacién de varias ofertas en las que intervengan un mismo licitador determinard la
invalidez automatica de todas ellas.
- Una vez presentada la oferta no podra ser retirada, salvo justificacion, y en todo caso antes de la
apertura.

9.2. Presentacion de las ofertas.

9.2.1. Lugar: Oficinas de AcuaMed, C/ Albasanz, 11 28037 Madrid

9.2.3. Plazo: Hasta las 14:00 horas del dia 14 de noviembre de 2012.

9.3. Forma de presentacion de la documentacion: En sobre cerrado e identificado debidamente,
conteniendo a su vez 3 sobres cerrados:

- Sobre A: Documentacion general, requerimientos de capacidad y solvencia exigidos.
- Sobre B: Documentacion Técnica (correspondiente a los criterios subjetivos de valoracion).
- Sobre C: Documentacion Econdmica (correspondiente a los criterios objetivos de valoracion).

La documentacion que se requiere es la que se recoge en los apartados 10, 11 y 12 del presente cuadro de
caracteristicas.

En el exterior de cada sobre se hara constar lo siguiente:

- Letra correspondiente al sobre.

- Titulo de la licitacion.

- Nombre completo y siglas, en su caso, direccion, CIF o NIF, teléfono, fax y correo electronico
del licitador.

- Nombre y NIF del representante y correo electrénico.

9.4. Idioma: Espafiol.

9.5. Confidencialidad: Sin perjuicio de las disposiciones legales y del pliego relativas a la publicidad de la
adjudicacion y a la informacion que debe darse a los licitadores, el 6rgano de contratacion no podra divulgar la
informacion facilitada por los empresarios que estos hayan designado como confidencial; este caracter afecta, en
particular, a los secretos técnicos o comerciales y a los aspectos confidenciales de las ofertas.
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10. CONTENIDO DEL SOBRE A.

10.1.  Acreditacion de la capacidad para contratar.

10.1.1. Documentacion fehaciente que acredite la personalidad y capacidad del licitador.

- Si la empresa fuese persona juridica, la personalidad y capacidad se acreditard mediante la
presentacion de la escritura de constitucion y modificaciones, en su caso, inscritas en el Registro
Mercantil cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislacion mercantil que le sea
aplicable. Si no lo fuere, la acreditacion de la capacidad de obrar se realizard mediante la escritura o
documento de constitucion, de modificacion, estatutos o acto fundacional, en el que constaren las
normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro
Oficial.

- Si el empresario fuera persona natural, presentara fotocopia legitimada notarialmente de su DNI no
caducado o del documento que haga sus veces. Si el empresario individual actuase bajo nombre
comercial, cuando no lo haga estrictamente con su nombre y apellidos, debera probar la inscripcion
en el Registro de la Propiedad Industrial del nombre con el que actda.

10.1.2. Fotocopia legitimada notarialmente del CIF o NIF del empresario.

10.1.3. Documentos que acrediten, en su caso, la representacion. Los que comparezcan o firmen proposiciones en
nombre de otro, presentaran poder bastante al efecto y fotocopia de su D.N.I. o del documento que haga
sus veces. Si la empresa fuera persona juridica el poder debera figurar inscrito en el Registro Mercantil.
Si se trata de un poder para acto concreto no es necesaria la inscripcion en el Registro Mercantil, de
acuerdo con el Art. 94.5 del Reglamento del Registro Mercantil.

10.1.4. Certificado expedido por el representante legal de la empresa declarando la vigencia de la escritura
publica de poder del representante y de las circunstancias acreditadas en la escritura de la sociedad.

10.1.5. En su caso, compromiso de constitucion de union temporal de empresas. El compromiso vendra firmado
por los representantes de los empresarios, con poderes suficientes para ello, e indicara los nombres,
circunstancias y participacion de cada uno de ellos y que asumen el compromiso de constituirse
formalmente en union temporal de empresas, caso de resultar adjudicatarios. La unién temporal de
empresas se regira por lo dispuesto en el articulo 59 del TRLCSP.

10.1.6. Declaracion responsable otorgada ante autoridad administrativa, notario publico u organismo profesional
cualificado de no estar incursa la empresa en las prohibiciones para contratar recogidas en el Art. 60 del
TRLCSP junto con la declaracion responsable de hallarse al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, sin perjuicio
de lo dispuesto en la clausula 11, para el licitador que resultare adjudicatario. Esta declaracion se realizara
también dentro de la proposicion econémica segiin el modelo del Anexo I.

10.2.  Acreditacion de los requerimientos para demostrar la solvencia: Solvencia econémica y financiera
y técnica y profesional.
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10.2.1. Acreditacion de la solvencia econémico-financiera.
Los empresarios acreditaran las condiciones minimas de solvencia econémica y financiera por medio de:

a) Declaracion de, al menos, dos entidades financieras en las que se haga constar estar al corriente en todo
tipo de operaciones con las mismas.

b) Cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil o en el Registro oficial que corresponda. Los
empresarios no obligados a presentar las cuentas en Registros oficiales podran aportar, como medio
alternativo de acreditacion, los libros de contabilidad debidamente legalizados.

Dichas cuentas deberan acreditar que los recursos propios vinculados a neto patrimonial son como
minimo el cien por cien (100%) de la Anualidad Media del Contrato (AMC en adelante), siendo:

AMC = Presupuesto Base Licitacion x 12

Plazo maximo de ejecucion en meses

En caso de Unién Temporal de Empresas cada uno de los componentes de la Union debera acreditar lo anterior.

Los empresarios no obligados a presentar las cuentas en Registros oficiales podran aportar en su lugar justificacion
de la suscripcion de un seguro de caucion por importe asegurado del cien por cien (100%) del precio estimado del
contrato.

10.2.2. Acreditacion de la solvencia técnica y profesional.

Las empresas que se presenten a esta licitacion deberan contar dentro del equipo de trabajo que propongan utilizar para la
ejecucion de este Pliego como minimo:
- un técnico experto con experiencia en energia fotovoltaica superior a 5 afios. Tendra experiencia en:
- Redaccion de proyectos,
- Tramitacion de permisos, autorizaciones y licencias para poder iniciar la construccion por un tercero de
dichas instalaciones.
- Puesta en marcha, legalizacion de instalaciones y su conexion a la red.
- un técnico experto en andlisis de modelos econdmicos financieros relacionados con plantas de energia
renovables con experiencia minima de 5 afios en este tipo de trabajos.

La solvencia técnica para cumplir con las exigencias de este Pliego se acreditard, ademas, con una relacion de los
trabajos realizados en la zona por los miembros del equipo de trabajo propuesto.
Se requerira ademas la presentacion de la siguiente documentacion :

1) Relacion de trabajos similares a los que son objeto de este pliego, diferenciando de manera expresa los
trabajos realizados en los ultimos 12 meses. En cada referencia se debera indicar la ubicacion y potencia
proyectada e instalada.

2) Declaracion indicando, en su caso, el material y el equipo técnico del que se dispondré para la ejecucion
de los trabajos o prestaciones, a la que se adjuntara la documentacion acreditativa pertinente.

3) Indicacion de la parte del contrato que el empresario tiene, en su caso, el propésito de subcontratar.
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10.2.3. Acreditacion del cumplimiento de las normas de garantia de la calidad.

Los licitadores deberan acreditar tener implantado un sistema de calidad en desarrollo de la norma internacional
UNE-EN ISO 9001:2000 u otra norma equivalente, o justificar, mediante cualquier otro medio adecuado, que se
cumplen los requisitos de calidad establecidos en el sistema antes citado.

AcuaMed reconocera los certificados equivalentes expedidos por organismos establecidos en cualquier Estado
miembro de la Union Europea, y también aceptaran otras pruebas de medidas equivalentes de garantia de la
calidad que presenten los empresarios.

10.3. En todo caso, la inscripcion de los licitadores en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Estado acredita suficientemente y, salvo prueba en contrario, las condiciones de aptitud del
empresario, en cuanto a su personalidad, capacidad de obrar, representacion, habilitaciéon profesional o
empresarial, solvencia econémica y financiera o clasificacion, asi como la concurrencia o no concurrencia de las
prohibiciones de contratar que deban constar en dicho Registro. La acreditacion de lo anterior se efectuara segiin
lo dispuesto en el articulo 83.2 del TRLCSP.

10.4.  Se debera presentar declaracion sobre la pertenencia o no a un grupo de empresas a los efectos de conocer
si empresas del mismo grupo han presentado proposiciones.

10.5. Especialidades para licitadores extranjeros.
Sera de aplicacion lo recogido en los articulos 55, 58, 66 y 146.1.e) del TRLCSP.

10.6. La presentacion de documentos dentro del sobre A previstos en este apartado que hayan emitidos por
medios electronicos, informaticos o telematicos seran admitidos si han sido autenticados mediante un afirma
electronica reconocida de acuerdo con la ley 59/2003, de firma electronica.
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11. DOCUMENTACION PARA LA ADJUDICACION CORRESPONDIENTE A LOS CRITERIOS
SUBJETIVOS DE VALORACION (SOBRE B).

11.1. Memoria.

En la Memoria se desarrollaran de forma detallada los trabajos de las dos fases que componen el Presupuesto que
viene recogido en el Anexo IV del presente Pliego:

FASE 1

Esta fase incluye todos los trabajos y actuaciones necesarias para permitir una decision por parte de AcuaMed
sobre la tipologia y caracteristicas de las futuras instalaciones en las desaladoras consideradas. Los trabajos y
actuaciones incluiran lo siguiente:

- Busqueda e identificacion preliminar de terrenos.

- Visitas a los diferentes organismos competentes y/o informes previos de los mismos, en relacién con la
construccion y explotacion de plantas solares fotovoltaicas en cada una de las ubicaciones identificadas.

- Estudio de viabilidad energético — financiero para cada una de las desaladoras.

Todo lo anterior deberd ser suficiente para que AcuaMed tome decisiones sobre la planta solar fotovoltaica a
instalar en cada desaladora, incluyendo su ubicacion, tipologia, potencia, fases, etc.

FASE 2

Una vez aprobada por parte de AcuaMed la tipologia dptima para cada una de las desaladoras estudiadas, y
habiéndose comprobado los beneficios economicos para AcuaMed derivados del autoconsumo con energia
fotovoltaica, se realizaran todos los trabajos necesarios para permitir la construccion de la planta solar
fotovoltaica asociada a la desaladora de Carboneras. Para ello sera necesario:

- Redaccion del proyecto de construccion que permita obtener todas las licencias, autorizaciones y
permisos, asi como convocar una futura licitacion sobre la construccion de la planta.

- Realizacion de todas las solicitudes, informes, permisos, autorizaciones y licencias necesarios para una
vez obtenidos, comenzar la construccion de la planta.

- Preparacion de los pliegos para la convocatoria de la licitacion de la construccion.

La Memoria debera contener los objetivos y metodologias especificos para cada actividad y sus trabajos. En esta
Memoria, se debera reflejar la experiencia actualizada en la zona sobre los aspectos técnicos. Ademas se debera
acreditar la experiencia en el disefio y construccion de instalaciones similares a las que son objeto de estudio en
este Pliego, para lo que se deberan referencias de trabajos similares a los completados en este Pliego.

11.2. Programa de trabajo.

Programa de trabajo de las dos fases referidas en el punto anterior. Este Programa debera incluir cronograma y
valoracion mensual de cada actividad y sus tareas, donde se muestre la coherencia entre la organizacion propuesta
de los trabajos y el conocimiento de los emplazamientos, asi como las caracteristicas de cada actividad para la
determinacion de la logistica con la que llevarlas a cabo.
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1. DOCUMENTACION PARA LA ADJUDICACION CORRESPONDIENTE A LOS CRITERIOS
OBJETIVOS DE VALORACION (SOBRE C).

Proposicién econémica.

Se formulara conforme al modelo que figura en el Anexo II a este Pliego. De acuerdo con el referido modelo, la
oferta se presentard sin IVA, indicandose aparte a cudnto asciende el importe que, por este impuesto proceda
liquidar.

A todos los efectos se entendera que las ofertas presentadas comprenden todos los gastos que el adjudicatario
deba realizar para el cumplimiento de las prestaciones contratadas, tales como los generales, financieros,
beneficio, seguros, transporte, desplazamiento, honorarios de personal técnico a su cargo, tasas y toda clase de
tributos a excepcion del IVA que sera repercutido como partida independiente.

Se rechazara cualquier oferta que exceda del presupuesto base de licitacion y que no venga formulada conforme
al modelo del Anexo Il y firmada por el licitador o su representante.

13. APERTURA PUBLICA DEL SOBRE B: DOCUMENTACION TECNICA

Dia 20 de noviembre de 2012 a las 10:00 horas en el lugar de presentacion de las ofertas.

14. APERTURA PUBLICA DEL SOBRE C: PROPOSICION ECONOMICA

Dia 3 de diciembre de 2012 a las 10:00 horas en el lugar de presentacion de las ofertas.

C. ADJUDICACION:

15. CRITERIOS DE VALORACION
15.1. CRITERIOS SUBJETIVOS DE VALORACION:cincuenta (50) puntos.

15.1.1. Memoria.

Se valorara de cero a cuarenta (0 a 40) puntos, teniendo en cuenta la propuesta presentada de acuerdo con los
requisitos solicitados en el apartado 12.1 del presente Cuadro de Caracteristicas.

15.1.2. Programa de Trabajo.

Las propuestas presentadas por los licitadores de acuerdo con lo exigido en el apartado 12.2 del presente Cuadro
de Caracteristicas se valoraran de cero a diez (0 a 10) puntos.

15.1.3. Puntuacion minima.

Aquellas ofertas cuya suma de valoraciones en los apartados 15.1.1. y 15.1.2. no alcancen la cifra de 25 puntos,
no continuaran en el proceso de seleccion de la oferta mas ventajosa, desechandose, por consiguiente, su oferta
econdmica, que no sera abierta en el Acto previsto a tal fin en este Pliego.
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15.1.4. Puntuacion técnica expandida total.

Con el fin de que la puntuacion global por los conceptos valorados en 15.1.1, 15.1.2 tenga el peso relativo que se
le pretende asignar con relacion a la valoracion de la oferta econdmica, se aplicara a todas las ofertas la expresion
que se indica a continuacion, de modo que la maxima puntuacion asignada por los aspectos anteriormente citados
obtenga al final 50 puntos.

PFO, = PRO;x50
en donde:

PFO;, corresponde a la puntuacion final de la oferta “i”.
PRO,, corresponde a la puntuacion real de la oferta “i”.
PM, es la puntuaciéon maxima de todas las ofertas.

15.2. CRITERIO OBJETIVO DE VALORACION: cincuenta (50) puntos.

15.2.1. Puntuacion.

Se asignara la puntuacion aplicando los siguientes criterios:

=  Minimo de 0 puntos: Oferta correspondiente al Presupuesto-Tipo recogido en el Pliego, en su caso. Si no
existiera una oferta por ese importe, se asignaria el valor de 0 puntos para el Presupuesto-Tipo con el fin
de realizar la interpolacion lineal a la que se hace referencia mas adelante.

= Maximo de 50 puntos: Maxima baja con respecto al Presupuesto-Tipo del Pliego.

= Las ofertas situadas entre el Presupuesto-Tipo y el valor correspondiente a la mas baja, se valoraran por
interpolacion lineal entre el valor de esta oferta de menor presupuesto (puntuacion de 50 puntos) y el
valor del Presupuesto-Tipo (puntuacion de 0 puntos).
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15.2.2. Ofertas anormalmente bajas.

A efectos de apreciar que la proposicion econdmica no pueda ser cumplida, se consideraran ofertas anormalmente
bajas las proposiciones econémicas, correspondientes a ofertas admitidas, que se encuentren en las situaciones
que mas adelante se detallan. Previamente se definiran los conceptos que se utilizaran para su apreciacion.

PT, presupuesto base de licitacion

PO;, proposicién econdmica de la oferta genérica *j”

BO;, baja correspondiente a la oferta genérica “j”

BM, baja media, calculada como se indica mas adelante

6, desviacion estandar, calculada como se indica mas adelante

BR, baja de referencia, calculada como se indica mas adelante

Las situaciones a las que se ha aludido son las siguientes:

a) Cuando el ntimero, “n”, de ofertas admitidas para su valoracion econémica sea menor que cinco (5), se
consideraran ofertas anormalmente bajas todas aquellas ofertas en las que sus bajas correspondientes se
encuentren en alguna de las dos siguientes situaciones:

1) si: BM <15 %, se considerard anormalmente baja cuando: BO; > BM + 4,5
2) si: BM > 15 %, se considerara anormalmente baja cuando: BOj > 19,5

b) Cuando el numero, “n”, de ofertas admitidas para su valoracién econdmica sea mayor o igual que cinco
(5), se consideraran ofertas anormalmente bajas todas aquellas ofertas en las que sus bajas
correspondientes se encuentren en alguna de las dos siguientes situaciones:

1) si: 6>4,5, se considerara anormalmente baja cuando: BOj > BR + 4,5
2) si: 6 <4,5, se considerara anormalmente baja cuando: BOj > BR + ¢
Los parametros definidos anteriormente se calculan como sigue:
1 &
BM=— » BO,

J
n =

in 1/2
Z(Boj - BM)?
j=1

n-1

Entre las mencionadas “n” ofertas admitidas, se elegiran aquellas “n,” ofertas tales que, siendo su baja genérica
BOy, cumplan la siguiente condicion:

[BO, -BM <o

Considerando solo con estas “n,” ofertas se calculara el valor de BR, que sera igual a:
h=n

S'wo,

h=1

n

BR =
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Cuando se identifique una proposicion que pueda ser considerada desproporcionada o anormalmente baja, debera
darse audiencia al licitador que la haya presentado para que justifique la valoracién de la oferta y precise las
condiciones de la misma, en particular en lo que se refiere al ahorro que permita el procedimiento de ejecucion
del contrato, las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables de que disponga
para ejecutar la prestacion, la originalidad de las prestaciones propuestas, el respeto de las disposiciones relativas
a la proteccion del empleo y las condiciones de trabajo vigentes en el lugar en que se vaya a realizar la prestacion,
o la posible obtencion de una ayuda de Estado.

Si la oferta es anormalmente baja debido a que el licitador ha obtenido una ayuda de Estado, so6lo podra
rechazarse la proposicion por esta unica causa si aquél no puede acreditar que tal ayuda se ha concedido sin
contravenir las disposiciones comunitarias en materia de ayudas publicas. Si AcuaMed rechazara una oferta por
esta razon debera informar de ello a la Comision Europea

Si AcuaMed, considerando la justificacion efectuada por el licitador, estimase que la oferta no puede ser
cumplida como consecuencia de la inclusion de valores anormales o desproporcionados, no sera tenida en cuenta
a efectos de valoracion economica.

Cuando empresas pertenecientes a un mismo grupo presenten distintas proposiciones para concurrir
individualmente a la adjudicacion de un contrato, para la determinacion del umbral para la consideracion de
ofertas anormalmente bajas sefialado anteriormente, se tomara unicamente la oferta mas baja de las presentadas
por las distintas empresas pertenecientes al mismo grupo, sin considerar las del resto. Una vez establecido ese
umbral, en la aplicacion del sistema de apreciacion de ofertas anormalmente bajas seran consideradas
individualmente todas las ofertas —incluidas las que por pertenecer al mismo grupo no fueron en principio
tomadas en cuenta para la determinaciéon del mencionado umbral-. No obstante todo lo anterior, cuando una
oferta se considere como anormalmente baja, AcuaMed lo notificara al interesado, a fin de que pueda justificar la
viabilidad de su oferta y manifieste en el plazo méaximo de tres (3) dias habiles desde la recepcion de la
comunicacion de AcuaMed lo que a esos efectos considere oportuno, tras lo cual AcuaMed resolvera
motivadamente sobre la apreciacion o no de oferta anormalmente baja, debiendo procurarse el asesoramiento
técnico procedente.

A la hora de valorar las ofertas anormalmente bajas, AcuaMed podra tener en cuenta elementos tales como los

siguientes: la economia del procedimiento, las soluciones técnicas adoptadas o las condiciones excepcionalmente
favorables de las que puede disfrutar el licitador.

16. ADJUDICACION

16.1. Organo de contratacion.

El contrato serda adjudicado por la Junta de Contratacion de AcuaMed, constituida segiin viene recogido en las
INSTRUCCIONES INTERNAS DE CONTRATACION APLICABLES A LOS CONTRATOS NO SUJETOS A
REGULACION ARMONIZADA.

16.2. Procedimiento.

Con posterioridad a la apertura de ofertas, AcuaMed procedera a su estudio y valoracion, seleccionando la oferta
que se considere econdmicamente mas ventajosa, teniendo en cuenta los criterios de la cldusula 15 del presente
Pliego.

Si AcuaMed procediera a la renuncia a la celebracion del contrato o al desistimiento del procedimiento de
adjudicacion compensaria a los licitadores por los gastos en que hubiesen incurrido y pudieran demostrar hasta un
maximo de trescientos (300) euros.
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17. DOCUMENTACION A APORTAR

Realizada la adjudicacion, se comunicara a los participantes y se solicitara al adjudicatario que, con caracter previo
a la formalizacion, presente la siguiente documentacion, asi como aquella que, en ese momento, le sea requerida
por AcuaMed:

- Certificacion de la Tesoreria General de la Seguridad Social acreditativa de que la empresa esta al corriente del
cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social.

- Certificacion de la Agencia Estatal de Administracion Tributaria acreditativa de que la empresa esta al corriente
del cumplimiento de sus obligaciones tributarias, en especial en lo que se refiere al articulo 43.1.f) de la Ley
General Tributaria.

- Garantia definitiva mediante aval bancario.

18. MEDIOS DE FORMALIZACION

Mediante contrato.
Al documento que se formalice se unirdn como anexos los siguientes documentos:

1) Pliego de Clausulas Reguladoras, que se adjunta como Anexo n° 1 al contrato.

2) Oferta (técnica y economica) presentada por el Contratista, que se adjunta como Anexo n° 2 al contrato.

3) Relacion de medios personales y materiales que, como minimo, el Contratista debera adscribir al
Servicio, que se adjuntara como Anexo n° 3 al Contrato.

4) Documentos de nombramiento y aceptacion del Delegado del Contratista (se adjunta como Anexo n°9).

19. ANUNCIOS

No existen gastos de publicidad.

E. EJECUCION DEL CONTRATO: ‘

20. CONTRATO.

Informacién general: El contrato tiene por objeto regular los términos y condiciones en que el adjudicatario
ejecutara los trabajos encomendados para llegar al resultado final de entrega de los mismos, prestando garantia
respecto de ellos, a cambio de un Precio. El modelo de contrato se adjunta como Anexo V al presente Pliego.

21. CONTROL DE LA REALIZACION.

Corresponde a AcuaMed que lo ejercera por medio de la persona que designe a tal efecto.

La documentacion generada durante la realizacion del servicio habra de ser revisada y firmada por la persona
fisica responsable de la ejecucion del contrato.
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22. REVISION DE PRECIOS.

No ha lugar a revision de precios.

23. CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES.

El adjudicatario se obliga expresamente al cumplimiento de los requisitos exigidos por la legislacion vigente con
relacion al objeto de su actividad y de la hoja de pedido o del contrato, asi como al cumplimiento de los requisitos
técnicos que le sean exigidos por AcuaMed en atencion a lo establecido en el presente Pliego y en lo ofertado por el
adjudicatario. Para acreditar el cumplimiento de tales obligaciones AcuaMed podra requerir al adjudicatario la
presentacion de los documentos que considere necesarios para tal fin.

24, PLAZO O PERIODO DE GARANTIA

El plazo o periodo de garantia serd de 1 afio a partir de la recepcion del servicio.

F. REGIMEN APLICABLE: ‘

25. REGIMEN JURIDICO.

La preparacion y adjudicacion del contrato —no sujeto a regulacion armonizada- se sujeta a lo dispuesto en el
articulo 191 TRLCSP y a las Instrucciones de Contratacion de AcuaMed.

Los efectos y extincion del contrato se sujetan al derecho comin sin perjuicio de la aplicacion de las normas del
TRLCSP sobre modificacion de los contratos.

26. REVISION DE DECISIONES EN MATERIA DE CONTRATACION

En aplicacion del articulo 21.2 TRLCSP el orden jurisdiccional civil serd el competente para resolver las controversias
en relacion con la preparacion y adjudicacion del contrato.

2Tfa CONTROVERSIAS EN LA EJECUCION Y FINALIZACION DEL CONTRATO

Cualquier disputa entre las partes en relacion con el cumplimiento del contrato sera sometido al arbitraje que prevé la
Ley 60/2003 de Arbitraje, sin perjuicio de la plena efectividad de los compromisos contractuales expresados en el
contrato que, no obstante, habran de acomodarse a la decision del arbitraje.

ANEXO I: MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE

ANEXO II: MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

ANEXO III: MODELO DE GARANTIA DEFINITIVA

ANEXO IV: DOCUMENTOS Y PRESCRIPCIONES QUE DEFINEN EL OBJETO DEL CONTRATO
ANEXO V: MODELO DE CONTRATO
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Supervisado por el subdirector de contratacion y supervisién

FECHA: FIRMA
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ANEXO 1
MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE

D/Diia.:

DNI N*: | Validez hasta:

Actuando en nombre y representacion de

Domicilio

Localidad CP

Seguin poder otorgado ante el Notario de:

D/Diia.:

Fecha: | N° Protocolo

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD, que ni el firmante, ni la Empresa a la que representa, ni sus
administradores o representantes, se encuentran incursos en ninguna limitacion, incapacidad, prohibicion o
incompatibilidad para contratar con el sector publico, no concurriendo circunstancia alguna que incapacite para
contratar con el mismo, prevista en el articulo 60.1 del TRLCSP. Asi mismo DECLARA hallarse al corriente en
el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y no haber sido condenado mediante
sentencia firme por delitos contra el medio ambiente.

Lo que firma en a de de 200X

Nota: La presente declaracion deberd otorgarse ante autoridad administrativa, notario publico u organismo
profesional cualificado, (conforme a lo preceptuado en el apartado 1 del art. 73 del TRLCSP).
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ANEXO II
MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

) TR , domiciliado en .........ccccoeeiinnee. , provincia de
................................... , calle....... e reireeerreeesreressteessseeessinnesnes,  IUMETO,  ......... con Documento
Nacional de Identidad NUmero ............ccoeveneen. , actuando €N NOMDIE .......c.occeevvieveeririeriereere e (propio o de

la Empresa que representa. En el caso de que el firmante actiie como Director, Apoderado, etc., de una Empresa o de
un tercero, harad constar claramente el apoderamiento o representacion), enterado del anuncio publicado en el
.............................. del dia .........de ........................de 20......, y de las condiciones y requisitos iniciales que se exigen
para la adjudicacion mediante Procedimiento Abierto a la oferta economicamente mas ventajosa, del Contrato de
........................................................................ , se compromete a asumir la realizacion de las expresadas actividades,
con estricta sujecion a los expresados requisitos y condiciones y con aceptacion de las normas que rigen este
contrato por la cantidad de ......................... euros, IVA no incluido.

La cantidad correspondiente al IVA para la ejecucion las actividades objeto del contrato es de ...................
Euros.

(expresar claramente, escrita en letra y cifra, las cantidades en euros que se proponen).
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ANEXO ITI
MODELO DE GARANTIA DEFINITIVA

El Banco (Caja de Ahorros, Cooperativa de Crédito) ..........ccevvevveriiecienereeriesreienens ,(NIF ......... ) y en su nombre y
representacion Don ............cccceevenenne. YDON i , con poderes suficientes para este acto,

AVALA @ i (NIF ......... ) ante la Sociedad AGUAS DE LAS CUENCAS
MEDITERRANEAS, S.A., garantizando el cumplimiento por .................. de las obligaciones derivadas del contrato
de ODIaS ...vveeieieciee e del que es adjudicatario.

En consecuencia, el aval respondera de todas las obligaciones del adjudicatario procedentes del contrato y sus
Anexos, asi como de las que se sigan indirectamente del mismo; de su ejecucion o de su eventual resolucion; del
reintegro de las cantidades que, en su caso, AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRANEAS, S.A. hubiera
abonado en exceso a raiz de la liquidacion final; del resarcimiento de los dafios y perjuicios derivados del
incumplimiento de sus obligaciones, incluidos los que pudiesen ser reclamados a AGUAS DE LAS CUENCAS
MEDITERRANEAS, S.A. por cualesquiera terceros.

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad que cumple los requisitos previstos en el articulo 56.2 del
Reglamento General de la Ley de contratos de las Administraciones Publicas

La garantia que se constituye tiene el caracter de solidaria Con .........cocevveeververieeciens veveeerieerieniens con renuncia a los
beneficios de excusidon, orden y division, y se podrd hacer efectiva por AGUAS DE LAS CUENCAS
MEDITERRANEAS, S.A. mediante la sola comunicacion a este Avalista del concepto reclamado y de su importe,
debiendo el Avalista hacer entrega del mismo en el plazo de diez (10) dias a contar desde el requerimiento.

Este aval se concede por importe de (en cifra y en letra) ........cceeevevvveverennennen. EUROS, y estara vigente hasta tanto
AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRANEAS, S.A. autorice su cancelacion o devolucion, de acuerdo con lo
establecido en el texto refundido de la Ley de contratos del Sector Publico mediante comunicacion dirigida al
Avalista, con devolucion de este documento.
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ANEXO IV
PRESCRIPCIONES QUE DEFINEN EL OBJETO DEL CONTRATO
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PRESCRIPCIONES TECNICAS

1. ANTECEDENTES.

Dentro de las actuaciones cuyo desarrollo ha sido encomendado a la Sociedad Estatal Aguas de las Cuencas
Mediterraneas, S.A. (AcuaMed), se encuentran las siguientes desaladoras ubicadas todas ellas en el sureste espafiol:

- Campo de Dalias (Almeria), en fase de construccion.
- Carboneras (Almeria), en explotacion

- Bajo Almanzora (Almeria), en fase de pruebas

- Aguilas (Murcia), en fase de pruebas

- Valdelentisco (Murcia), en explotacion

- Torrevieja (Alicante), en fase de construccion.

Ademas de la tecnologia de desalacion, 6smosis inversa, todas estas plantas comparten dos caracteristicas. Por un
lado, se ubican en una de las zonas con mayor potencial de generacion de energia fotovoltaica dentro del d&mbito
geografico de actuacion de AcuaMed, y, por otro lado, estan disefiadas para distribuir su produccion tanto para
consumo humano como para regadio.

Como es bien sabido, uno de los factores de mas peso en el coste de produccion del agua desalada es la energia
eléctrica. Esta realidad, en un escenario de evolucidn al alza del precio de la electricidad y teniendo en cuenta las
caracteristicas citadas en el parrafo anterior, hacen plantear el estudio de diferentes escenarios para la construccion de
plantas solares fotovoltaicas para el autoconsumo de estas desaladoras con el objetivo de reducir el coste de
aprovisionamiento eléctrico y, por tanto, el coste de produccion de agua desalada.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

El objeto fundamental del trabajo es el estudio de la viabilidad técnica y economica de posibles implantaciones de
plantas solares fotovoltaicas para el autoconsumo de las desaladoras anteriormente citadas con el fin ultimo es
reducir al maximo el precio de produccion de agua desalada.

Para desarrollar este trabajo se han dividido las actividades en dos fases.

Una primera fase de toma de decisiones para el desarrollo de un escenario 6ptimo, y una segunda fase de tramitacion
y realizacion de un proyecto constructivo para la construccion de una planta fotovoltaica asociada a una de las
desaladoras que actualmente estan en explotacion, concretamente en la desaladora en Carboneras (Almeria).

FASE 1

Esta primera fase incluye todos los trabajos y actuaciones necesarias para permitir una decision por parte de
AcuaMed sobre la tipologia y caracteristicas (potencia, fases,...) de las futuras instalaciones en las desaladoras
incluidas en el Pliego. Los trabajos y actuaciones incluiran lo siguiente:

- Busqueda e identificacion preliminar de terrenos.

- Visitas a los diferentes organismos competentes (Ayuntamientos, Consejerias de Industria, Ministerio
de Medio Ambiente, etc.) e informes previos de los mismos, en relacion con la construccion y
explotacion de plantas solares fotovoltaicas en cada una de las ubicaciones identificadas.

- Estudio de viabilidad energético — financiero para cada una de las desaladoras.

Todo lo anterior debera ser suficiente para que AcuaMed tome decisiones sobre la planta solar fotovoltaica a
instalar en cada desaladora, incluyendo su ubicacion, tipologia, potencia, fases, etc.
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FASE 2

Una vez aprobada por parte de AcuaMed la tipologia optima para cada una de las desaladoras estudiadas, y
habiéndose comprobado los beneficios econdmicos para AcuaMed derivados del autoconsumo con energia
fotovoltaica, se realizaran todos los trabajos necesarios para permitir la construccion de la planta solar
fotovoltaica asociada a la desaladora de Carboneras. Para ello sera necesario:

- Redaccion del proyecto constructivo que permita obtener todas las licencias, autorizaciones y permisos,
asi como convocar una futura licitacion sobre la construccion de la planta.

- Realizacion de todas las solicitudes, informes, permisos, autorizaciones y licencias necesarios para, una
vez obtenidos, poder comenzar la construccion de la planta.

- Preparacion de los pliegos para la convocatoria de la licitacion de la construccion.

3. DOCUMENTOS QUE SE PONDRAN A DISPOSICION DEL CONSULTOR.

Una relacion no exhaustiva de los documentos que se pondran a disposicion del Consultor que resulte adjudicatario
es:

- Tabla de consumos reales horarios de cada planta desaladora en operacion durante el Gltimo afio.

- Tarifas eléctricas pactadas en la actualidad.

- Costes desglosados de produccion del agua desalada.

- Estimacion de evolucion de la demanda de agua.

- Capacidad de almacenamiento de agua en cada una de las desaladoras.

- Cualquier otra documentacion que objetivamente pueda ser de ayuda para el estudio, previa validacion
de AcuaMed.

4. TRABAJOS A DESARROLLAR.
En la Fase 1, los trabajos a realizar serian los siguientes:

Estudio de viabilidad energético — financiero

Dicho estudio consistira en la busqueda de un escenario dptimo para que, con la inversion adecuada, se pueda rebajar
el precio de produccion, y por tanto de venta, del agua desalada.

A partir de la informacion suministrada por AcuaMed, identificada arriba, el estudio analizara las distintas tipologias
y tamafios de planta fotovoltaica, sus costes de inversion, produccion de energia eléctrica y aprovechamiento de la
misma, para obtener un ahorro de coste del consumo de energia de cada desaladora, con la consiguiente reduccion
del coste de produccion de agua.

Dentro de los diferentes escenarios fotovoltaicos se deberan incluir las diferentes tipologias actuales de tecnologia:
estructura fija, seguimiento solar a un eje, seguimiento solar a dos ejes, etc.

Busqueda preliminar de terrenos

Paralelamente, con la decision adoptada en cuanto a tecnologia y potencia, se hara una bisqueda de terrenos para la
implantacion de la planta fotovoltaica. Las caracteristicas del terreno condicionardn muchos aspectos del proyecto.
Se debe hacer un tanteo de disponibilidad de terrenos, que puedan albergar las instalaciones con la potencia dptima y
en unas condiciones de ejecucion factibles.

No solo se ha de considerar que en los terrenos propuestos se pueda implementar la planta fotovoltaica, sino que
también se debe establecer las caracteristicas de la conexion entre la planta solar y la desaladora.

Se debera investigar igualmente la conexion de la planta solar a la red, para la posibilidad de que se apruebe el marco
legal regulador de autoconsumo, que permita eventualmente la venta de energia a la red.
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El Consultor propondra unos terrenos, siempre apoyandose en AcuaMed, considerando la factibilidad técnica,
econdémica y medioambiental.

En caso de no encontrar unos terrenos con las caracteristicas idoneas, se debera adoptar una decision intermedia en
las que los resultados sigan siendo atractivos para AcuaMed.

Consultas previas a los diferentes organismos competentes

En esta actividad se explicaran todas las consultas realizadas a todos los organismos competentes en la construccion
de una planta solar fotovoltaica de estas caracteristicas: Ayuntamientos, Industria, Medio Ambiente. ..

En la Fase 2, después de haberse evaluado las ventajas econdmicas que puede aportar el desarrollo de plantas de
autoconsumo de energia fotovoltaica se realizara el proyecto de construccion de una planta de energia fotovoltaica
para la desaladora de Carboneras.

Los trabajos incluidos para la elaboracion del proyecto son los siguientes:

- Realizar los trabajos topograficos necesarios para definir la implantacion de la instalacion.

- Realizar los trabajos geotécnicos necesarios para definir las cimentaciones y estructuras.

- Preparar la documentacion técnica necesaria para posibles expropiaciones de terreno.

- Elaborar toda la documentacion técnica necesaria para poder tramitar el proyecto ante los organismos
competentes necesarios y poder convocar posteriormente una licitacion de construccion de la planta.
Esta documentacion incluye la redaccion de un Estudio de Impacto Ambiental si asi lo requiere lo
Autoridad competente en la materia.

La edicion de la documentacion generada en la redaccion del proyecto se estructura en los cuatro documentos
contractuales: Memoria y Anejos, Planos, Pliego de Prescripciones y Presupuesto.

4.1. Recopilacién de la informacién disponible y analisis de antecedentes.

Para poder realizar un correcto estudio de los antecedentes, el Consultor recopilara la informacion que se considere
interesante para la ejecucion de los trabajos procedente de los documentos consignados anteriormente, o de otros
existentes en la zona, siendo como minima la siguiente:

- Situacion.

- Climatologia.

- Cartografia publicada.

- Parcelarios.

- Trabajos topograficos.

- Trabajos geotécnicos

- Planeamiento urbanistico.

- Informacion catastral.

- Hidrologia.

- Servicios y bienes afectados.

- Bienes de interés cultural y de ocio en el entorno.
- Inventario de espacios protegidos.

4.2. Estudio de impacto ambiental.
Se redactara la documentacion necesaria para obtener la Declaracion de Impacto Ambiental para el proyecto de la
planta fotovoltaica si asi lo requiere la Autoridad competente en la materia. Se atendra a lo indicado en la Normativa

Estatal, (Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Evaluacion de Impacto Ambiental de proyectos), asi como a la Normativa Autondémica (Ley 7/2007, de 9 de julio, de
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Gestion Integrada de la Calidad Ambiental). En ultima instancia, el alcance del Estudio de Impacto Ambiental
recogera las indicaciones que se reciban desde el Ministerio de Agricultura, Alimentacion y Medio Ambiente.

4.3. Topografia.
El levantamiento topografico tiene que tener las siguientes caracteristicas:

- Levantamiento en coordenadas UTM.

- Levantamiento taquimétrico con curvas de nivel cada 0,5 m.

- Malla de al menos unos 60 — 70 puntos por hectérea.

- Replanteo de unas bases del levantamiento que luego se puedan utilizar como referencias durante la
obra.

- En caso de existir postes de lineas de cualquier tipo, toma de ubicacién y altura.

- Siexiste el paso de alguna tuberia, toma del trazado.

- Siexisten arquetas o pozos, toma de coordenadas y perimetro de las mismas.

- En caso de existir taludes, toma de la base y la parte mas alta en toda la longitud del talud.

- Toma del perimetro de la parcela con puntos cada 15 m.

- Delimitacién de zonas de arboles (cantidad) y altura aproximada de los mismos.

- Resena de cualquier accidente geografico significativo (acumulacion de rocas de grandes dimensiones,
etc.)

4.4. Estudio geotécnico.

Realizacion de estudio geotécnico con al menos una cata por hectarea, que incluya la toma de datos “in situ” y la
recogida de muestra para analisis para la definicion de las condiciones de cimentacion.

4.5. Estudio de reposicion de servicios afectados y expropiaciones.

La informacion obtenida en los estudios previos servira para identificar los servicios afectados, durante la ejecucion
de las obras, pudiendo ser medida y presupuestada su reposicion.

El tratamiento de todos los servicios sera objeto de estudio diferenciado, reflejandose en planos especificos la
ubicacion de cada uno de ellos, y dando lugar a la redaccion del correspondiente Anejo a la memoria del proyecto.

Se definiran las areas a expropiar de las parcelas afectadas. Se comprobara la titularidad de los terrenos a expropiar.
Se obtendran del registro de la propiedad o del catastro los certificados de los propietarios de dichas parcelas y se
confeccionara un listado de las expropiaciones, indicando, para cada parcela afectada, el nimero de registro en el
Catastro, nombre del ultimo propietario conocido, nimero de parcela, poligono, paraje, linderos con los nombres de
los colindantes, caracteristicas de la explotacion en la época de la redaccion del Proyecto, area total, area a expropiar
y demaés bienes y derechos afectados.

Se realizara también la prevaloracion individualizada de las expropiaciones con detalle suficiente para servir de base
realista a la obtencion del Presupuesto para conocimiento de la Administracion. Esta prevaloracion se entregara en

documento independiente.

Los estudios llevados a cabo tanto en lo que se refiere a expropiaciones como a servicios afectados daran lugar a la
redaccion de los correspondientes anejos a la memoria del proyecto siguiendo los criterios de disefio de AcuaMed.

4.6. Estudio de Seguridad y Salud.
Este estudio se realizara segun las normas contenidas en el Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre publicado en el
Boletin Oficial del Estado de 25 de octubre de 1997, asi como de las normas complementarias que, en virtud de la

disposicion final cuarta, pudieran dictarse por los Ministerios afectados.

Sin perjuicio de lo alli dispuesto, este estudio contemplara dos tipos de actuaciones: servicios y obras.

24


http://www.AcuaMed.es

C/Albasanz, 11
28037 Madrid

Tel. 91 423 45 00 - Fax 91 423 45 01 acuaMed

www.AcuaMed.es Aguas de las Cuencas Mediterraneas

En los servicios se estudiaran los necesarios para garantizar la maxima seguridad en el desarrollo de los trabajos y, en
particular, los que exige la actual legislacion laboral en cuanto a elementos sanitarios, vigilantes de seguridad,
sefalizacion, etc.

En las obras, se contemplardn aquellas auxiliares que sean necesarias para la indispensable seguridad, como
instalaciones sanitarias, caminos de acceso y sus correspondientes protecciones, etc.

Este estudio formara un Anejo a la Memoria del Proyecto. Su presupuesto formara parte del Resumen de
Presupuestos del Proyecto como tltimo capitulo del mismo.

4.7. Plan de obra.

Se estudiara con detalle el proceso de ejecucion que se estime mas adecuado que demuestre la factibilidad de la obra
y la viabilidad de los plazos que se establezcan y sirva de base, a su vez, a la justificacion de precios.

De acuerdo con las premisas establecidas, se redactara un Programa de Trabajo o Plan de Obra que se traducira en un
diagrama de barras. El Programa de Trabajo se expresara en meses, figurando en el mismo la distribucion en el
tiempo del presupuesto y porcentaje del presupuesto de ejecucion de la obra.

4.8. Redaccion y edicion del proyecto.

Incluira todos aquellos documentos necesarios para la total definicion de las obras proyectadas, cumpliendo con la
normativa vigente.

En la Memoria se describiran los antecedentes y el objeto del Proyecto, justificacion de la solucion adoptada,
condiciones de ejecucion, y ademas de modo que sea suficiente para reflejar las obras sin necesidad de estudiar otros
documentos del proyecto.

En los Anejos se recogeran todos los trabajos realizados ya enumerados, asi como los preceptivos de justificacion de
precios y los datos, calculos, graficos, y demas en los que se apoyen los criterios y justificaciones de la Memoria.

Los documentos que comprendera el Proyecto seran los reglamentarios:

- Documento n°l. Memoria y Anejos.

- Documento n°2. Planos.

- Documento n°3. Pliego de Condiciones.

- Documento n°4. Presupuesto.
4.8.1. Memoria y anejos.
En la Memoria se realizara la descripcion de las obras exponiendo los antecedentes y situacion previa a las obras, las
necesidades a satisfacer y las soluciones alternativas contempladas, razonando la eleccion tomada, describiendo los
principales elementos de la obra e indicando los criterios seguidos para su proyecto asi como las normas y codigos
técnicos aplicables.
En los Angjos se justificaran detalladamente todos aquellos aspectos resefiados de manera somera en la Memoria.

4.8.2. Planos.

Se realizaran los de conjunto y detalle necesarios para que las obras disefiadas queden definidas, de forma que
cualquier técnico superior, distinto del autor, sea capaz de interpretarlos correctamente.

4.8.3. Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.
En ¢l figuraran las prescripciones necesarias que sirvan de guia en las relaciones entre la Administracion y el

Contratista de la obra, tanto en lo relativo a las caracteristicas de los materiales, maquinaria y elementos anexos
puestos en obra, como a la ejecucion de las unidades de obra, control, recepcion, medicion y abono.
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4.8.4. Presupuesto.

En la documentacion se incluiran las mediciones de obra, Cuadros de Precios n° 1 y 2, presupuestos parciales,
presupuesto de Seguridad y Salud y Presupuestos Generales. Las partidas alzadas a justificar no se emplearan de
forma generalizada, y sd6lo podran admitirse en unidades de obra de muy dificil cuantificaciéon en su prevision
econémica. La suma de los presupuestos parciales constituira el Presupuesto de Ejecucion Material, que
incrementado en el correspondiente tanto por ciento de beneficio industrial y gastos generales de la empresa,
supondra el Presupuesto de Ejecucion por Contrata; éste, incrementado en el tipo vigente de Impuesto Sobre el Valor
Anadido, sera el Presupuesto Base de Licitacion que regira para las obras.

5. PRESENTACION DE DOCUMENTOS.

Se entregaran de los documentos generados cinco ejemplares en papel encuadernados, con su correspondiente
soporte informatico. Ademas, se realizard una presentacion en soporte informatico para mostrar a los diferentes
organismos o usuarios implicados los trabajos realizados.

Todos los planos se dibujaran, salvo que el Director del Estudio ordene lo contrario, en tamafio A-1, y se reduciran a
A-3.

Los ejemplares en soporte informatico se entregaran en CD-ROM o DVD y contendran los ficheros originales y
version en pdf de todos los documentos. Los programas informaticos establecidos son:

e Ofimatica: OFFICE Y PDF
e Planos: Formatos “dwg” y “dxf” (compatible con AutoCAD)
e  Mediciones y presupuestos: PRESTO, MENFIS, SISPRE, TCQ, MCEL
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APENDICE 1
PRESUPUESTO
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PRESUPUESTO DE LICITACION

PRECIOS UNITARIOS
Unidad Descripcion de la Unidad Cantidad Precio Precio
Unitario Total
© ©
Fase 1: Trabajos generales
ud - Estudio de viabilidad energético — financiero 6 2.600 15.600
ud - Busqueda e identificacion preliminar de terrenos 6 2.800 16.800
ud - Informe de consultas realizadas a los organismos 6 3.500 21.000
competentes
TOTAL FASE 1 53.400
Fase 2: Carboneras
ud - Redaccion completa de proyecto de construccion de 1 69.000 69.000
una planta fotovoltaica de hasta 10 Mw de potencia.
ud - Estudio de Impacto Ambiental 1 7.400 7.400
ud - Tramitacion de permisos, licencias y autorizaciones 1 15.000 15.000
ud - Redaccioén pliego para la licitacion de construccion 1 15.200 15.200
TOTAL FASE 2 106.600
TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCION 160.000
MATERIAL
Gastos Generales (13%) 20.800
Beneficio Industrial (6%) 9.600
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 190.400
IVA (21%) 39.984
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ANEXO V

DOCUMENTO DE FORMALIZACION DEL CONTRATO DE REALIZACION DEL SERVICIOS DE
INGENIERIA RELATIVO AL ESTUDIO DE LA CONSTRUCCION DE PLANTAS SOLARES
FOTOVOLTAICAS PARA EL AUTOCONSUMO DE LAS DESALADORAS DE CAMPO DE DALIAS,
CARBONERAS, BAJO ALMANZORA, AGUILAS, VALDELENTISCO Y TORREVIEJA, Y POSTERIOR
REDACCION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE UNA PLANTA FOTOVOLTAICA EN LA
DESALADORA DE CARBONERAS.
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Trigésimo Tercera.- Régimen de reclamaciones y recursos en la fase de ejecucion del Contrato. Jurisdiccion.

ANEXOS

Anexo n° 1.- Pliego de Clausulas Reguladoras.

Anexo n° 2.- Oferta (técnica y econdmica).

Anexo n° 3.- Relacion de medios personales y materiales adscritos por el Contratista al Servicio.
Anexo n° 4.-Programa de Trabajos.

Anexo n° 5.- Plan de Aseguramiento de la Calidad.

Anexo n° 6.- Requisitos fundamentales para los contratos de seguros.

Anexo n° 7.- Copia de la garantia definitiva.

Anexo n° 8.- Escritura de apoderamiento del representante del Contratista.

Anexo n° 9.- Documentos de nombramiento y aceptacion del Delegado del Contratista
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DOCUMENTO DE FORMALIZACION DEL CONTRATO DE REALIZACION DEL SERVICIO
DE INGENIERIA RELATIVO AL ESTUDIO DE LA CONSTRUCCION DE PLANTAS SOLARES
FOTOVOLTAICAS PARA EL AUTOCONSUMO DE LAS DESALADORAS DE CAMPO DE
DALIAS, CARBONERAS, BAJO ALMANZORA, AGUILAS, VALDELENTISCO Y TORREVIEJA,
Y POSTERIOR REDACCION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE UNA PLANTA
FOTOVOLTAICA EN LA DESALADORA DE CARBONERAS.

REUNIDOS
De una parte,

1. AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRANEAS, S.A., sociedad de nacionalidad espaiiola, constituida
por tiempo indefinido mediante escritura publica otorgada el dia 7 de Marzo de 2002, ante el Notario de
Madrid, Don José Antonio Garcia de Cortazar Nebreda, bajo el nimero 1.255 de su orden de protocolo, e
inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al tomo 17.481, Libro 0, folio 10, hoja M-300094, inscripcion 1%
Tiene su domicilio en Madrid, ¢/ Francisco Silvela, nimero 106, 7% y C.LLF. n°® A83174524 (en adelante,
“AcuaMed”).

AcuaMed actua representada en este acto por Don [...] en su condicion [...] de la sociedad, tal y como
resulta de la escritura publica el dia [...] de [...] de [...], ante el Notario de Madrid, Don [..] bajo el nimero
[...] de su orden de protocolo, e inscrita en el hoja de la sociedad, inscripcion [...].

De otra parte,

1. [...], sociedad de nacionalidad [...], constituida por tiempo indefinido mediante escritura publica otorgada
el dia [..], ante el Notario de [...], Don [...], bajo el numero [...] de su orden de protocolo, e inscrita en el
Registro Mercantil de [..], al tomo [..], libro [...], folio [..], hoja [..-...], inscripcion [...]. Tiene su domicilio
enl[...], [...], namero [...] y C.LLF. n° [...] (en adelante, el “Contratista” o la “Asistencia” indistintamente).

El Contratista actiia representada en este acto por Don [...] en su condicion [...] de la sociedad, tal y como
resulta de la escritura ptblica el dia [...] de [...] de [...], ante el Notario de Madrid, Don [...] bajo el nimero
[...] de su orden de protocolo, e inscrita en el hoja de la sociedad, inscripcion [...].

[Nota: si la sociedad no fuera de nacionalidad espariola, ajustar a los documentos acreditativos de su
constitucion y de la representacion de quien firme por ella. Ademas, el parrafo anterior serd de aplicacion si
la persona que firme en representacion de AcuaMed tuviera un poder general inscrito en el Registro
Mercantil. Si no fuere asi, habria que ajustarlo a la representacion concreta del firmante]

AcuaMed y el Contratista podran ser denominados conjuntamente en este contrato como las “Partes”, e,
individualmente, cada una de ellas como la “Parte”.

EXPONEN

L.- La Junta de Contratacion de AcuaMed aprobd, en su reunion del dia [...] de [...] de 20[...] ,la ejecucion
de [descripcion del Servicio concreto,] relativo a la actuacion aprobada por [referencia a la legislacion
concreta que habilita el Servicio] (en adelante, el “Servicio”), y la convocatoria de la licitacion necesaria
para la adjudicacion del contrato que tenga como objeto la realizacion, por el licitador que resulte
adjudicatario del mismo, de todas las actividades necesarias para llegar al resultado final de entregar a
AcuaMed toda la documentacion generada durante la realizacion del Servicio, en las condiciones previstas en
el Pliego de Clausulas Reguladoras y en la oferta del Contratista, y la prestacion por el mismo de la
correspondiente garantia respecto de aquella, a cambio de un precio cierto (en adelante, el “Precio”).
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I1.- Que en cumplimiento del referido acuerdo adoptado, y conforme a lo dispuesto en el Pliego de Clausulas
Reguladoras de la licitacion, que prevé la adjudicacion del correspondiente Contrato a través del
procedimiento abierto, se procedid al anuncio de la licitacion en [la publicacion que corresponda] con fecha

[..]de[...]de[...].

III.- Seguido el procedimiento para la adjudicacion del contrato, en la fase de presentacion de ofertas, la
empresa [denominacion social del Contratista] presentd la suya, acompafiada de todos los documentos
exigidos en la Pliego de Clausulas Reguladoras.

IV.- La Subdireccion de Construccion correspondiente formuld la propuesta de adjudicacion a favor del
Contratista, acordando la Junta de Contratacion, en su reunion del dia [...] de [...] de 200]...], adjudicar el
contrato en el sentido de la propuesta formulada por aquella.

V.- El Contratista ha acreditado frente a AcuaMed su capacidad y personalidad para contratar y obligarse, en
especial, para el otorgamiento del presente contrato y ha constituido a favor de AcuaMed la garantia
definitiva exigida en el Pliego de Clausulas Reguladoras, a los efectos previstos en este contrato.

VI.- Que en virtud de lo anterior, ambas Partes, reconociéndose plena capacidad para contratar, han decidido
celebrar un contrato de realizacion del Servicio (en adelante, el “Contratoe”), que se regira por las siguientes

CLAUSULAS
PRIMERA.- INTERPRETACION DEL CONTRATO.

1.1. Las dudas y discrepancias que puedan surgir en la ejecucion del presente Contrato se resolveran por el
Director del Servicio que comunicara al Contratista, por escrito, la existencia de dichas diferencias y las
instrucciones necesarias de como llevar a cabo los trabajos de acuerdo siempre con el Contrato.

1.2. Si, como consecuencia de lo expuesto en la Clausula 1.1, el cumplimiento de lo dispuesto por el Director
del Servicio implicase la aparicion de nuevos gastos que el Contratista no hubiese previsto, se debera acordar
por las Partes el correspondiente Precio Contradictorio, seglin el procedimiento indicado en la Clausula 25.3.

1.3. Siempre que en el Contrato se indique que el Contratista debe realizar determinado trabajo “por su
cuenta”, “a su cargo”, “sin cargas adicionales para AcuaMed”, u otra expresion similar, se entendera que el
Contratista no podra recibir compensacion adicional de AcuaMed por tal trabajo y que, por tanto, sus costes

se consideran incluidos en las diversas unidades que componen el Precio del Servicio.

1.4. No se considerara que alguna de las Partes haya renunciado a algun derecho, poder o privilegio otorgado
por este Contrato o estipulacion del mismo, salvo que tal renuncia haya sido debidamente expresada por
escrito y reconocida por la otra Parte. La renuncia de un derecho concreto no implicara la renuncia a
eventuales derechos futuros, aunque sean de la misma naturaleza.

1.5. El no gjercicio de un derecho no implicara renuncia al mismo, salvo en los supuestos concretos previstos
en el Contrato.

SEGUNDA.- OBJETO DEL CONTRATO.

2.1. El presente Contrato tiene por objeto regular los términos y condiciones en que el Contratista realizara el
Servicio que comprende el conjunto de actividades recogidas en el Pliego de Clausulas Reguladoras de la
licitacion, debiendo entregar a AcuaMed toda la documentacion generada durante la realizacion del mismo, y
prestara garantia respecto de dicho Servicio a cambio de un Precio, comprendiendo en el mismo todos los
trabajos y servicios necesarios para la ejecucion del Servicio, asi como la provision de todos los medios
humanos y materiales (a excepcion de los que, en su caso, suministre AcuaMed).
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2.2. Los trabajos seran realizados por el Contratista en las condiciones previstas en el Pliego de Clausulas
Reguladoras y en su oferta, incluidos como Anexos n* 1y 2 al presente Contrato, y de acuerdo con los
Documentos y Prescripciones que definen el objeto del contrato, incluido como Anexo IV del Pliego de
Clausulas Reguladoras. La ejecucion de los trabajos se realizara con la supervision del Director del Servicio.

2.3. Las Partes consideran que las caracteristicas del Servicio objeto de este Contrato y sus condiciones de
ejecucion, se encuentran perfectamente determinadas de conformidad con la informacion contenida en los
documentos que al mismo se incorporan. En el supuesto de que para la ejecucion de las unidades descritas en
el Pliego de Clausulas Reguladoras y en la oferta del Contratista fuera precisa la realizacion de alguna parte
del Servicio, no prevista expresamente en el mismo y/o en su documentacion adjunta, pero logicamente
complementaria, se entenderd que la misma ha sido tenida en cuenta por el Contratista, viniendo éste
obligado a realizarla, y quedando comprendida en el precio estipulado en la Clausula Quinta.
TERCERA.-DOCUMENTOS CONTRACTUALES.

3.1. La realizacion del Servicio sera realizada por el Contratista en la extension y con el detalle definido en
los siguientes documentos, que revisten todos ellos caracter contractual, e integran, por tanto, este Contrato

(en adelante, los “Documentos Contractuales”):

1) Pliego de Clausulas Reguladoras, que se adjunta como Anexo n° 1 a este Contrato, y en el que esta
incluido como Anexo V al mismo, el Pliego de Prescripciones técnicas particulares.

2) Oferta (técnica y econdmica) presentada por el Contratista, que se adjunta como Anexo n°® 2 al
presente Contrato.

3) Relacion de medios personales y materiales, presentada en el sobre B de la licitacion, que, como
minimo, el Contratista deberd adscribir para la realizacion del Servicio y que se adjunta como
Anexo n° 3 a este Contrato.

4) Programa de Trabajos con fijacion de mensualidades (se adjuntan como Anexo n° 4).

5) Plan de Aseguramiento de la Calidad (se adjunta como Anexo n° 5).

6) Requisitos fundamentales para los contratos de seguros (se adjunta como Anexo n° 6).

7) Copia de la garantia definitiva (se adjunta como Anexo n° 7).

8) Escritura de apoderamiento del representante del Contratista (se adjunta como Anexo n° 8).

9) Documentos de nombramiento y aceptacion del Delegado del Contratista (se adjuntan como Anexo
n°9).

3.2. En caso de discordancia o de contradiccion entre el contenido de los Documentos Contractuales, sera de
aplicacion preferente el presente contrato, y después, los documentos Anexos, por el orden de su numeracion.
CUARTA.- PRECIO Y REVISION.

4.1. Precio.

4.1.1. El Precio del Contrato se fija en la cantidad de [...] euros (...€).

Dicho Precio se incrementara en una cantidad de [...] correspondiente al Impuesto sobre el Valor Afiadido
vigente (en adelante, “IVA”).
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El Precio se considera como precio maximo a abonar por AcuaMed a todos los efectos para el SERVICIO
DE INGENIERIA RELATIVO AL ESTUDIO DE LA CONSTRUCCION DE PLANTAS SOLARES
FOTOVOLTAICAS PARA EL AUTOCONSUMO DE LAS DESALADORAS DE CAMPO DE DALIAS,
CARBONERAS., BAJO ALMANZORA, AGUILAS, VALDELENTISCO 'Y TORREVIEJA, Y
POSTERIOR REDACCION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE UNA PLANTA
FOTOVOLTAICA EN LA DESALADORA DE CARBONERAS.

Las posibles prorrogas o retrasos que se produzcan no serdn motivo, en ningin caso, de modificacion.

4.1.2.  El Precio no se fija por ajuste o por tanto alzado, de manera que la cantidad a abonar al Contratista
sera la que resulte de aplicar a las unidades del Servicio realmente ejecutadas los precios establecidos para
cada unidad (en adelante, el “Precio por Unidad”), de acuerdo con el Pliego de Clausulas Reguladoras y
con la oferta del Contratista y, en su caso, con las Modificaciones al presente Contrato.

Los Precios por Unidad incorporaran todos los costes y gastos que sean necesarios para la realizacion del
Servicio, en los términos establecidos en el presente Contrato y en sus Anexos, y en especial, en el Pliego de
Prescripciones técnicas particulares.

La descomposicion y justificacion de los Precios por Unidad recogidos, en su caso, en el referido Pliego de
Prescripciones técnicas particulares, asi como los rendimientos y los precios basicos que se detallan en el
mismo, tienen como finalidad, Unica y exclusivamente, su utilizacion para el calculo de los Precios
Contradictorios, tal y como estos se definen en la Clausula Vigésima.

Asimismo, la descomposicion y justificacion de los Precios por Unidad se empleara, unicamente, para
determinar el precio de las unidades incompletas, en caso de paralizacion del Servicio o extincion del
Contrato.

4.1.3. En el Precio del Contrato se entenderd, en todo caso, incluidos, sin que la relacion que sigue sea
limitativa sino meramente enunciativa, los siguientes conceptos:

a) Gastos, honorarios o tasas que se deriven de los trabajos previos de verificacion de la
documentacion a utilizar para la realizacion del Servicio y, en su caso, el correspondiente al visado
de los trabajos, de acuerdo con el Convenio entre AcuaMed y el Colegio de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos

b) Gastos e impuestos, arbitrios o tasas que se deriven del presente Contrato o de la realizacion del
Servicio en si.

En el caso de creacion de nuevos impuestos se estara a lo que se determine legalmente.

En lo anterior debera considerarse excluido el IVA o, en su caso, cualquier otro impuesto que por la
realizacion de la actividad o ambito territorial pudiera corresponder, debiendo ser repercutido como
partida independiente en los documentos que se presenten para el cobro, sin que el Precio pueda
experimentar incremento alguno como consecuencia de esta consignacion del tributo resultante.

¢) Gastos que se originen al Contratista como consecuencia de reconocimientos, ensayos, control de
materiales, control de ejecucion, pruebas, etc., necesarios para la realizacion de la Asistencia.

d) Gastos de permisos o licencias de todo tipo, tanto de caracter publico como privado, incluidas, en su
caso, las de cardcter municipal o autonémico, que pudieran resultar necesarias o convenientes para
la realizacion del Servicio.

e) Gastos por acopios de materiales, en su caso.

f) Gastos de instalacion y retirada de toda clase de construcciones auxiliares, plantas, instalaciones,
maquinaria y herramientas, si fuesen necesarias para la realizacion del Servicio.
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g) Gastos de alquiler o adquisicion de terrenos para depositos de maquinaria y materiales, en su caso.

h) Gastos de proteccion del equipamiento contra todo tipo de deterioro, si fuesen necesarios.

i) Gastos de montaje, conservacion y retirada de instalaciones de suministro o vertido de agua, asi
como de energia eléctrica, necesarios para la realizacion de la Asistencia, asi como derechos, tasas o
importe de tomas de corriente, contadores y otros elementos auxiliares.

j) Daios producidos a cualquier tercero como consecuencia de la realizacion del Servicio, tanto si
estan asegurados como si, por la causa que fuere, estuvieran excluidos o estuviesen fuera de la
cobertura del seguro.

k) Mayores costes que pudieran derivarse de la realizacion de trabajos nocturnos, en horas
extraordinarias o en dias festivos, necesarios para cumplir el Programa de Trabajo, y plazo acordado
excepto en el supuesto de que la adopcion de las citadas medidas se produzca a peticion expresa de
AcuaMed, y sea motivada por retrasos no imputables al Contratista, o para adelantar la finalizacion
del Servicio sobre el plazo inicialmente previsto, con la previa autorizaciéon de AcuaMed.

1) Mayores costes que pudieran derivarse con motivo de la realizacion de trabajos nocturnos, en horas
extraordinarias o en dias festivos por bajo rendimiento, por la necesidad de terceros, o por imponerlo

asi dichos terceros o cualesquiera administraciones afectadas, especialmente por causa del transito.

m) Gastos correspondientes al Plan de Aseguramiento de Calidad, detallados en el anexo
correspondiente.

n) Los gastos e impuestos derivados de la formalizacion del Contrato cuando se eleve a escritura
publica.

0) En caso de existir, los gastos relativos a los seguros solicitados por AcuaMed.

p) Los gastos y costes derivados de cualquier subcontratacion del Contratista, en su caso, previamente
autorizada por AcuaMed.

q) Todos los gastos generales, de empresa, y el beneficio del Contratista, que se entenderan incluidos
en el Precio.

4.1.4. Tanto el Precio como los Precios por Unidad obtenidos por aplicacion de la Baja, no sufriran
variacion durante la ejecucion de los trabajos, salvo lo previsto en la Clausula 4.2.

4.2. Revision.

4.2.1. La revision del Precio’ se realizara mediante la aplicacion de la formula o sistema de revision sefialada
en el apartado 22 del Pliego de Clausulas Reguladoras a los importes liquidos de las prestaciones realizadas.

4.2.2. El incremento de precios se realizara aplicando la féormula que se indica a continuacion, para los
trabajos del Servicio realizados en cada afio natural que no sean debidos a retrasos del Contratista:

Precio Unitario (n+1) = Precio Unitario (0) x (1+IPCn),
donde:
= Precio Unitario 0 = Precio Unitario o descompuesto de la oferta del Contratista.

= Precio Unitario n+1 = Precio Unitario del afio en curso

' La Clausula 4.2 sélo sera de aplicaciéon cuando en el Cuadro de Caracteristicas del Pliego de Cléusulas Reguladoras se prevea esta
posibilidad.

Pagina 37 de 65



http://www.AcuaMed.es

C/Albasanz, 11
28037 Madrid

Tel. 91 423 45 00 - Fax 91 423 45 01 acuaMed

www.AcuaMed.es Aguas de [as Cuenicas Mediterraneas

= IPCn = Indice de Precios al Consumo Armonizado de la U.E. acumulado a diciembre de 200] ]
correspondiente al Afio transcurrido (n) segun sea publicado en el Instituto Nacional de Estadistica
de Espana.

El limite maximo del incremento de precios, en los dos (2) afios posteriores a los de duracion del Contrato, se
fija en un doce por ciento (12%). Pasados estos dos (2) afios, si el incremento es superior al doce por ciento
(12%) indicado, AcuaMed podra rescindir el contrato.

4.2.3. El indice o formula de revision que se aplique sera invariable durante la vigencia del Contrato, y
determinara la revision de precios en cada fecha respecto de la fecha final de plazo de presentacion de
ofertas.

4.2.4. La revision so6lo tendrd lugar una vez transcurrido un afio desde la adjudicacion del contrato y
cuando éste se hubiera ejecutado en un 20 por 100 de su importe.

QUINTA.-PAGO DEL PRECIO.
5.1.-Valoracion del Servicio.

5.1.1. Los importes certificados mensualmente responderan a los trabajos realmente ejecutados durante el
mes, que sean objeto del contrato de Asistencia, pero nunca al tiempo empleado por los medios personales y
materiales en desarrollar dichos trabajos, si bien la manera de valorar los trabajos mencionados sera
utilizando las unidades, las que sean necesarias, recogidas en el Pliego de Clausulas Reguladoras de la
licitacion (en adelante las “Unidades del Contrato” o, simplemente, “Unidad” o “Unidades”).

5.1.2. La Direccion del Servicio redactara los dias 25 de cada mes, como muy tarde, una relacion valorada
(en adelante, la “Relacién Valorada”) en la que constaran todas las mediciones parciales, y al origen, de las
Unidades del Contrato, las cuales multiplicadas por los Precios por Unidad que para cada una de las mismas
venga recogida en el Pliego de Clausulas Reguladoras que se adjunta como Anexo n° 1 a este Contrato,
aplicandole la baja que corresponda de acuerdo con la oferta econdémica presentada por el Contratista que
asimismo se incluye como parte del Anexo n° 2 del presente Contrato. Como se ha indicado en 5.1.1., la
Relacion Valorada calculada seglin se ha indicado, respondera a la valoracion de los trabajos objeto del
contrato realmente realizados durante el mes que corresponda.

Si el Contratista no estuviera conforme con la medicion, lo pondra en conocimiento del Director de la
Asistencia, y si se mantuviera la discrepancia, se estara a lo definido en la Clausula Décimo Séptima y en la
Clausula Vigésimo Séptima, no pudiendo en ningtin caso el Contratista paralizar o retrasar la ejecucion de los
trabajos.

Las partidas alzadas, caso de existir dentro del Presupuesto del proyecto vigente, son aquéllas que se refieren
a trabajos cuya especificacion figura en los documentos contractuales y no son susceptibles de medicion
previa, o bien sea conveniente prescindir de la misma. Estas partidas se abonaran a medida que se vayan
ejecutando, de acuerdo con el Contrato.

Las actividades no terminadas, podran ser valoradas por la Direccion del Servicio que aplicara, bajo su
responsabilidad, el criterio que para cada caso estime mas adecuado.

AcuaMed, emitira una certificacion mensual a partir de la Relacién Valorada confeccionada, y firmada por la
Direccion del Servicio, teniendo tal certificacion el caracter de abono a cuenta.

5.1.3. La valoracion de las unidades del Servicio afadidas o detraidas, como consecuencia de las
Modificaciones realizadas en virtud de lo previsto en la Clausula Vigésimo Cuarta de este Contrato, se
realizard aplicando a las unidades correspondientes, los Precios por Unidad que para cada una de ellas figure
en la Modificacion vigente aprobada, y que se incluird como adenda al presente Contrato, aplicandole la baja
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que corresponda de acuerdo con la oferta econdomica presentada por el Contratista que asimismo se incluye
como parte del Anexo n° 2 de este Contrato.

5.1.4. No sera objeto de valoracion ningun aumento de las actividades sobre el previsto en el Pliego de
Prescripciones técnicas particulares, incluido como Anexo V al Pliego de Clausulas Reguladoras, que tenga
su origen en la forma y condiciones de realizacion de los trabajos adoptadas por el Contratista.

Asimismo, si el Contratista acometiese actividades de mayor alcance que las previstas en el Pliego de
Clausulas Reguladoras, o si ejecutase sin previa autorizacion expresa y escrita de AcuaMed, alguna actividad
no prevista en dicho Pliego, el Contratista no tendra derecho a que se le abone suma alguna por los excesos
en que, por tales motivos, hubiera incurrido.

5.1.5. Cuando en el momento de la liquidacién o medicion de las actividades del Servicio por causa de
modificacion, suspension, resolucion o desistimiento, se constatara la ejecucion incompleta por el Contratista
de algunas actividades incluidas en los Documentos Contractuales y en las instrucciones dadas por la
Direccion del Servicio, el Contratista tendra derecho al abono de la parte realmente ejecutada.

Para la valoracion de las actividades incompletas se tomaran como base tinica, los Precio por Unidad, o los
Precios Contradictorios aprobados por el procedimiento establecido en este Contrato. En todo caso, el abono
de que se trate exigira la previa conformidad escrita de la Direccion del Servicio.

5.2. Abono de las certificaciones.

5.2.1. Entre los dias 25 y 30 de cada mes, AcuaMed expedird la certificacion correspondiente y la
comunicara al Contratista para que éste preste su conformidad a la misma.

En el caso de que exista desacuerdo entre las Partes sobre alguna partida de la certificacion, aquélla sera
excluida de ésta, abonandose el resto en la forma que se establece a continuacion, incorporandose la partida
discutida, en su caso, en la siguiente certificacion.

Si estando conforme el Contratista en todas o alguna de las partidas relacionadas en la certificacion, se
recibiese la misma en AcuaMed fuera del plazo sefialado anteriormente, se considerara recibida entre los dias
25 y 30 del mes siguiente.

Acordada la certificacion por las Partes, el Contratista remitira la factura por el importe correspondiente a la
misma, a la direccion de AcuaMed indicada en el apartado 9.2.1. del Cuadro de Caracteristicas del Pliego de
Clausulas Reguladoras.

Si no se lograse el acuerdo entre AcuaMed y el Contratista la discrepancia se resolvera segun lo previsto en
la Clausula Trigésimo Tercera.

5.2.2. Hasta el dia 10 del mes posterior a la recepcion de la certificacion el Contratista podra realizar la
emision, y recepcion en AcuaMed, de la factura correspondiente. Una vez dada la conformidad a la factura,
el abono de la misma sera efectuado mediante transferencia bancaria a la cuenta que indique el Contratista,
en el plazo que a AcuaMed, como sociedad integrante del sector ptblico, le sea de aplicacion de acuerdo con
la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificacion de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, considerando a tal fin que dicho plazo,
desde la fecha de recepcion de la factura, sera de SESENTA (60) dias, fijandose como fecha de pago el dia
25 de cada mes, posterior al computo de los 60 dias mencionados.

Si la factura fuese presentada con posterioridad a la fecha sefialada en el parrafo anterior, se considerara
recibida dentro del plazo correspondiente al mes siguiente.

Por otra parte, el Contratista tiene la posibilidad de anticipar el cobro de las facturas presentadas y aprobadas
en plazo, mediante el servicio financiero de confirming, para lo cual se concretaran los plazos y las
condiciones para la realizacion de dichos abonos con las entidades bancarias que se presten a dicho servicio.
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5.2.3. Las cantidades abonadas se consideraran a todos los efectos como entregas a cuenta de la
liquidacioén, que se realizara una vez terminados todos los trabajos objeto del presente Contrato, efectudndose
el abono una vez transcurrido el Periodo de Garantia de la Clausula Vigésimo Tercera, sin que su pago
prejuzgue la calidad del Servicio efectuada, ni su bondad y garantia.

5.2.4. El Contratista podra ceder o endosar las certificaciones, si bien para la validez de cualquier cesion o
endoso sera necesaria la previa conformidad expresa y escrita de AcuaMed.

AcuaMed podra negarse a admitir cesiones o endosos cuando las sumas a que se refieran las certificaciones a
ceder o endosar, hubieran resultado embargadas, pignoradas, o se encuentren en cualquier otra situacion de
indisponibilidad, o cuando estén sujetas a cualesquiera penalizaciones o eventualidades derivadas de la
aplicacion presente Contrato.

SEXTA.- PLAZO.
6.1. Plazo del Contrato.

6.1.1. El plazo del Contrato durante el cual se deberan realizar las actividades del Servicio contratado sera de
[...] meses (en adelante, el “Plazo del Contrato™).

6.1.2. El Contratista quedara obligado, ademéas de a cumplir el Plazo del Contrato, a observar estrictamente
los plazos parciales que se deriven del Programa de Trabajos que se incluye como Anexo n° 4 a este
Contrato, tanto en lo que se refiere al importe o porcentaje de las actividades del Servicio ejecutadas en
determinadas fechas, como en lo que se refiere a la finalizacion de trabajos determinados en plazos fijos.

6.2. Inicio del computo del Plazo de Contrato.
El computo del Plazo del Contrato se iniciara al dia siguiente al de la formalizacion del presente Contrato.

Se exceptuan de lo dispuesto en los parrafos anteriores aquellas obligaciones cuya ejecucion esté sometida a
término o plazo respecto de los cuales se hayan establecido reglas para el inicio del computo de los mismos
distintos, de modo que en estos casos el plazo comenzara a contar desde la notificacion de la adjudicacion,
fijandose en la misma las condiciones exigidas en estos casos.

6.3. Retrasos en la ejecuciéon y posible prérroga del Plazo del Contrato.

6.3.1. Si se produjeren retrasos en la ejecucion del Contrato que tengan su origen en causas no imputables al
Contratista, AcuaMed podra conceder una prorroga del Plazo del Contrato al Contratista.

En el supuesto previsto en el parrafo anterior, la prorroga no podra tener una duracion superior al plazo en
que la ejecucion haya quedado retrasada, y quedara en todo caso condicionada a que el Contratista garantice
el cumplimiento de las obligaciones cuya ejecucion haya quedado retrasada.

En cualquier caso, la prorroga quedara limitada a la parte del servicio o unidad del mismo que hayan
quedado afectadas por el retraso.

6.3.2. Los retrasos en la ejecucion del Contrato que tengan su origen en causas imputables al Contratista o, en
su caso a los subcontratistas del mismo no daran lugar a prorroga alguna, y llevaran aparejada ademas la
imposicion de la penalizacion prevista en la Clausula Vigésimo Séptima de este contrato.

SEPTIMA.- PROGRAMA DE TRABAJOS.

7.1. En el plazo maximo de quince (15) dias, a contar desde la fecha de adjudicacion el Contratista presentara
a AcuaMed un Programa de Trabajos, en el que se recogeran, las indicaciones hechas por AcuaMed, y en el
que se haran constar, en todo caso:
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1) El calendario a que habra de ajustarse la realizacion del Servicio y que debera permitir, en todo
caso, el cumplimiento del Plazo del Contrato, tal y como este se define en la Clausula Vigésimo
Tercera del mismo.

En el Programa de Trabajos el Contratista podra fijar, si lo considera conveniente, los plazos
parciales de realizacion del Servicio correspondientes.

2) Los datos de inicio y final de las diversas actividades en las que se descompone el servicio, asi como
los servicios elementales sujetas a plazos parciales de finalizacion.

7.2. El Programa de Trabajos sera aprobado, en todo caso, por AcuaMed.

7.3. Tras su aprobacion por AcuaMed, el Programa de Trabajos se incorporara al Contrato, como Anexo n° 4
del mismo, quedando el Contratista obligado a cumplirlo en su integridad.

7.4. A requerimiento de AcuaMed, el Contratista actualizara el Programa de Trabajos, siguiendo las normas e
instrucciones que a tal efecto dicte aquella.

7.5. En el caso de que, al amparo de lo previsto en la Clausula Vigésima, AcuaMed acordare la Modificacion
del Servicio, se procedera a la reprogramaciéon del mismo y redaccion de un nuevo Programa de Trabajos, y a
ajustar el Precio y el Plazo del Contrato en los términos previstos en la Clausula al comienzo de de este
parrafo citada.

OCTAVA.- PERMISOS Y LICENCIAS.
8.1. Obligaciones del Contratista.

8.1.1. El Contratista estara obligado a solicitar de los Organismos, Administraciones, empresas y particulares
a quienes corresponda su otorgamiento, cuantas autorizaciones, permisos y licencias sean necesarios para la
realizacion de las actividades del Servicio y para la ocupacion, mantenimiento y/o reposicion de vias de
comunicacion, servicios afectados, fincas particulares o cualquier otro bien que se vea afectado por la
realizacion del Servicio.

8.1.2. Sera de cargo del Contratista la realizacion de todo tipo de gestiones, proyectos, acometidas previas y
actos de naturaleza analoga, asi de como los pagos que estos comporten, necesarios para la obtencion de
altas, permisos o legalizaciones de cualesquiera instalaciones provisionales o definitivas relacionadas con el
Servicio.

8.1.3. La demora o el coste de la obtencion de las autorizaciones, permisos y licencias que deba solicitar el
Contratista al amparo de lo previsto en esta Clausula no sera, en ningin caso, motivo de aumento del Plazo
del Contrato ni del Precio.

8.2 Obligaciones de AcuaMed.

AcuaMed podra iniciar, sin estar obligado a ello, los procedimientos necesarios para solicitar las
autorizaciones, permisos y licencias cuya obtencion sea de cuenta del Contratista con la finalidad de acelerar
su otorgamiento.

En el supuesto previsto en el parrafo precedente, AcuaMed facilitara al Contratista toda la informacion y
documentacion referentes a las solicitudes arriba citadas, una vez firmado el presente Contrato. A partir de
este momento, el Contratista se hara cargo, en su caso, del cumplimiento de los tramites necesarios para la
obtencion de la totalidad de las autorizaciones, permisos y licencias necesarios y, en todo caso, de los gastos
que la obtencion de los mismos comporte, atin cuando sean anteriores a la fecha de la firma de este Contrato.
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NOVENA.- DIRECCION DEL SERVICIO.

9.1. La direccion y el control del Servicio, estara a cargo, y se desarrollara, bajo la responsabilidad exclusiva
de aquella persona a quien AcuaMed designe como Director del Servicio comunicandolo por escrito al
Contratista (en adelante, la “Direccion del Servicio”).

9.2. Para poder cumplir con la maxima efectividad la funcién que le corresponde, la Direccion del Servicio
gozara de los mas amplios poderes y facultades necesarios para la realizacion de las actividades del Servicio
objeto del presente Contrato, sin perjuicio de que cualquier decision que implique Modificacion del mismo
en calidad, en plazo, en coste o en disefio, habra de ser aprobada expresamente por AcuaMed.

9.3. La Direccion del Servicio tendra derecho a conocer y participar de todas aquellas previsiones o
actuaciones que lleve a cabo el Contratista, entre las que se sefialan, sin que la siguiente relacion tenga
caracter limitativo sino meramente enunciativo, las que se refieran a las siguientes cuestiones:

1) Controlar la realizacion de los trabajos o actividades incluidas en el Servicio.

2) Analizar el Programa de Trabajos presentado por el Contratista, y que se adjunta como Anexo n° 4
al Contrato.

3) Analizar el Plan de Aseguramiento de la Calidad presentado por el Contratista, en lo que se refiere a
los trabajos medioambientales.

4) Comprobar la suficiencia cualitativa y cuantitativa de medios adscritos por el Contratista al Servicio.
En concreto, le correspondera:

a) El control sobre el personal del Contratista.

b) El control sobre los medios materiales utilizados por el Contratista.

c) El control sobre los materiales.

d) La decision de los términos y medios para, en su caso, la recepcion, tomas de
abastecimiento y almacenaje de materiales inherentes al Servicio.

5) Comprobar que no se comienzan a ejecutar actividades del Servicio sin las autorizaciones
administrativas pertinentes, caso de ser necesarias.

6) La supervision y aprobacion de los subcontratos o colaboraciones celebradas, en su caso, por el
Contratista, y cualesquiera otras actuaciones relacionadas con los siguientes aspectos:

a) Lista de posibles suministradores a los que el Contratista vaya a pedir oferta para, en su
caso, el suministro de equipos y materiales, asi como de los posibles subcontratistas.

b) Documentacion para la peticion de ofertas de suministros, en su caso.

¢) Documentacion técnica y condiciones comerciales en base a las cuales el Contratista
realizara sus pedidos.

d) Lista de repuestos a adquirir, caso de ser necesarios.

e) Contratos de mantenimiento de los equipos a celebrar, en su caso, con los suministradores.

f) Garantias contractuales exigidas a los suministradores de equipos y a los subcontratistas.

7) Definir y organizar las medidas de control a aplicar por el Contratista para asegurar la calidad de los
trabajos.

8) Control sobre el ritmo de los trabajos.

9) Control sobre el seguimiento y la adopcion de las medidas legales para la aplicacion de la normativa
de Seguridad y Salud en las actividades del Servicio que lo requieran.

10) Control sobre el seguimiento y la adopcion, en su caso, de las medidas medioambientales a aplicar.
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11) Control de la ejecucion de los trabajos, de acuerdo con los Documentos Contractuales suscritos entre
AcuaMed y el Contratista.

12) Comprobar, aprobar y tramitar las certificaciones correspondientes a la realizacion del Servicio.

13) Analizar y gestionar, en su caso, las propuestas del Contratista que impliquen una alteracion de las
condiciones del Contrato.

9.4. El Contratista tendrd que actuar, en todo caso, de acuerdo con las normas e instrucciones
complementarias que sean dictadas por la Direccion del Servicio para la regulacion de las relaciones entre
ambas Partes.

9.5. AcuaMed, a través de la Direccion del Servicio, podra ordenar que se detenga la realizacion de
cualquiera de los trabajos incluidos en el Servicio que no se estén ejecutando de conformidad con las
prescripciones contenidas en la Documentacion Contractual, o en las instrucciones recibidas.

9.6. Las instrucciones dadas por la Direccion del Servicio al Contratista, se emitiran por escrito.

El Contratista estara obligado, en todo caso, a firmar el conocimiento de las citadas érdenes.

DECIMA.- PERSONAL DEL CONTRATISTA.

10.1. El personal que el Contratista asigne para la realizacion del Servicio, sera, como minimo, el exigido por
AcuaMed y ofertado por el Contratista durante la fase de licitacidn, y que es el que se presenta como Anexo
n® 3 en la Relacion de Medios Personales, estando debidamente cualificado y experimentado en trabajos
similares y, de forma especial, las personas que se designen como Delegado del Contratista y como Jefe del
Servicio que deberan ser técnicos superiores con titulo oficial y con representacion y capacidad decisorias
suficientes para cuantas incidencias puedan presentarse a lo largo de la ejecucion de los trabajos. Ambos
nombramientos debera contar con la aprobacion del Director del Servicio.

10.2. AcuaMed se reserva el derecho de exigir la sustitucion de aquél o aquéllos agentes o empleados del
Contratista que, antes o en el curso de las actividades y trabajos, creyera oportuno separar de los mismos, sin
coste alguno para AcuaMed.

Cualquier cambio de las personas mencionadas en la Relacion de Medios Personales del Anexo n° 4 necesita
la previa aprobacion de AcuaMed.

10.3. El Contratista debera ejercer de modo real, efectivo y continuo el poder de direccion que como
empresario, en su caso, le corresponde sobre cualquiera de las personas que tenga encargadas, y hayan sido
aceptadas por AcuaMed, de las actividades que recoge el contrato, asumiendo, entre otras cuestiones, la
negociacion y pago de los salarios, la concesion de permisos, licencias y vacaciones, la imposicion de
sanciones y cuantos efectos relacionados con la Seguridad Social procedan, en particular cotizaciones y pago
de prestaciones, siendo el Delegado del Contratista, perteneciente a la plantilla de éste, el que imparta
diariamente, o cuando proceda, las ordenes e instrucciones de trabajo, cumpliendo las funciones de enlace
con el Director del Servicio.

10.4. El Contratista debera conservar toda la documentacion legal relativa a su personal a disposicion del
Director del Servicio, y cumplir con las indicaciones que éste le haga al respecto. Igual obligacion debera
exigir el Contratista a sus subcontratistas y colaboradores, para asi poder facilitar a ambos la documentacion
requerida.

10.5. El Contratista debera adoptar todas las precauciones razonables para prevenir e impedir toda conducta
tumultuosa o desordenada por o entre sus empleados, asi como para preservar la paz y proteger personas y
bienes, propios o ajenos. No obstante, la responsabilidad sobre estos actos, de producirse, sera de cuenta del
Contratista.
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UNDECIMA.- SUBCONTRATACION.

11.1. A efectos del presente Contrato, se entendera por subcontratacion la suscripcion de un contrato
derivado y dependiente del que constituye el objeto del presente Contrato, por voluntad del Contratista quien,
en lugar de ejecutar directamente las obligaciones asumidas en virtud del Contrato originario, contratara con
un tercero la realizacion parcial de aquéllas.

11.2. El Contratista podra subcontratar con terceros la realizacion parcial de las actividades objeto de este
Contrato. Para ello estara obligado a cumplir los requisitos y formalidades siguientes:

a) El Contratista deberd comunicar a AcuaMed, anticipadamente y por escrito, la intencion de celebrar
los subcontratos, sefialando la parte de la prestacion que se pretende subcontratar y la lista de
Subcontratistas, pudiendo AcuaMed rechazar todos o algunos de los propuestos por razones
justificadas.

b) En ningln caso, el Contratista podrd subcontratar parte de los trabajos sin la autorizacion de
AcuaMed, y atn contando con dicha autorizaciéon tampoco podrd subcontratar un porcentaje que
exceda del cincuenta por ciento (50%) del importe total de realizacion del Servicio.

c) Para obtener la autorizacion de AcuaMed el Contratista habra de detallar las partes del contrato a
realizar por el subcontratista, manifestar bajo su responsabilidad que éste tltimo no estd incurso en
suspension de calificaciones o en las prohibiciones para contratar de las establecidas en el articulo
60 del TRLCSP. Ademas de lo anterior, se adjuntaran las certificaciones administrativas, expedidas
por organismo competente, acreditando que la empresa estd al corriente de las obligaciones
tributarias y para con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, en los términos
que se establecen en los articulos 13 y 14 del RGLCAP.

Asimismo, el Contratista debera justificar suficientemente la aptitud de los subcontratistas
propuestos para ejecutar la parte de la prestacion de que se trate por referencia los elementos
técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia. En el caso de que los subcontratistas tuvieran
la clasificacion adecuada para realizar la parte del contrato objeto de subcontratacion, la
comunicacion de esta circunstancia eximira al adjudicatario de justificar la aptitud de aquellos. La
acreditacion de la aptitud del subcontratista podra realizarse inmediatamente después de la
celebracion del subcontrato si €sta es necesaria para atender a una situacion de emergencia o que
exija la adopcion de medidas urgentes y asi se justifica suficientemente.

d) EI Contratista se obliga a satisfacer a los subcontratistas el pago del precio pactado en los plazos
fijados de conformidad con el articulo 4 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

En relacion con lo expresado en el parrafo anterior, el Contratista, a solicitud de AcuaMed, y en
cualquier caso mensualmente, debera acreditar que se halla al corriente de los pagos adeudados a los
subcontratistas. Si el Contratista no acredita dicha circunstancia dentro de los diez (10) dias
siguientes a ser requerido por AcuaMed o no justifica suficientemente a juicio de AcuaMed la razon
de retraso en el pago, AcuaMed podra resolver el Contrato, procediendo a retener las cantidades
pendientes de abono hasta la resolucion del posible conflicto entre el Contratista y sus
subcontratistas o en su caso, hasta la resolucion del Contrato.

e) Los subcontratistas quedaran obligados tan s6lo respecto del Contratista, siendo este ultimo el tnico
responsable frente a AcuaMed de la ejecucion del Contrato con arreglo a los términos convenidos.

f) La subcontratacion no originara relacion contractual o laboral alguna entre AcuaMed y el personal
al servicio de los subcontratistas.
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g) La subcontratacion no exonerara al Contratista de ninguna de sus responsabilidades u obligaciones
contractuales, siendo ademas responsable frente a AcuaMed de los actos, faltas y negligencias de
cualquiera de sus subcontratistas, de sus agentes y trabajadores.

h) AcuaMed no serd responsable ante ningin subcontratista, ni ante personal de los mismos por
ninguna reclamacion. A tal efecto, cuando se autorice la subcontratacion, el Contratista debera
presentar la renuncia expresa y escrita del subcontratista a los derechos que concede el articulo
1.597 del Codigo Civil. El Contratista indemnizara a AcuaMed por cualquier pérdida o dafio que se
derive como resultado de cualquier reclamacion de algin subcontratista.

i)  El Contratista debe exigir a sus subcontratistas copia de los informes de inspeccion, activacion y
ensayos y certificados de calidad respecto de los trabajos subcontratados, para facilitarlos al Director
del Servicio.

j)  El subcontratista quedard sujeto a las mismas obligaciones que el Contratista segiin el presente
Contrato, en cuanto sean compatibles, respondiendo el Contratista y su subcontratista solidariamente
frente a AcuaMed en el cumplimiento de sus obligaciones.

k) El subcontratista debe realizar los trabajos con estricta observancia del Plan de Aseguramiento de la
Calidad previsto que se adjunta como Anexos n 5 al presente Contrato.

DUODECIMA.- EJECUCION DEL SERVICIO.

12.1. El Contratista serd responsable de la ejecucion fiel de los trabajos, de acuerdo con el Pliego de
Clausulas Reguladoras, con el Pliego de Prescripciones técnicas particulares, incluido como Anexo IV del
anterior, con el presente Contrato y con las o6rdenes recibidas, asi como de todos los medios humanos y
materiales requeridos para este fin. El Contratista debera conservar cuidadosamente toda la documentacion,
puntos de referencia y replanteos, materiales, instrumentos, utensilios y otros objetos que se usen para la
realizacion de todas las actividades ligadas el Servicio.

12.2. El Contratista debera enviar al Director del Servicio, mensualmente, dentro de los tres (3) dias a la
admision de la certificacion a la que se ha hecho referencia en la Clausula Quinta, un informe detallado del
estado de la realizacion de las actividades incluidas en el Servicio referido al tltimo dia del periodo que
comprende la misma. En dicho informe se haran constar inexcusablemente las variaciones que haya habido
en el plazo de ejecucion, indicando sus razones, asi como los cambios efectuados en los medios humanos y
materiales empleados por el Contratista, debiendo citarse fecha y nimero del escrito del Director del Servicio
en el que se aprobaron dichos cambios.

12.3. Una vez comunicada al Contratista una orden, éste dispondra de diez (10) dias para iniciar su
cumplimiento de la manera mas diligente posible. Transcurrido dicho plazo sin que el Contratista haya
cumplimentado la orden, AcuaMed tendra derecho a contratar a otras personas para llevarla a cabo y todos
los gastos habidos directa o indirectamente por ello, correran a cargo del Contratista y AcuaMed podra
exigirselos, o deducirlos de los importes pagaderos al mismo, ya vencidos o por vencer.

DECIMO TERCERA.- OBLIGACIONES Y MEDIOS DEL CONTRATISTA PARA LA
REALIZACION DEL SERVICIO.

13.1. El Contratista realizara el trabajo de una manera diligente, profesional y cuidadosa, con sujecion al
presente Contrato y a lo dispuesto en la normativa vigente.

13.2. El Contratista, a su propia costa y de acuerdo con el Contrato, debera suministrar y aportar todos los
medios humanos y materiales, y el transporte, en su caso, hasta el lugar de realizacion de las actividades del
Servicio. Igualmente, y a su costa, debera procurarse, si fuere necesario, el suministro de agua y energia, un
equipo de control de calidad de los trabajos, y cualquier otro asistencia necesaria para la realizacion del
Servicio.

| Pagina 45 de 65



http://www.AcuaMed.es

C/Albasanz, 11
28037 Madrid

Tel. 91 423 45 00 - Fax 91 423 45 01 acuaMed

www.AcuaMed.es Aguas de [as Cuenicas Mediterraneas

13.3. El Contratista debera prestar especial cuidado en la conservacion de los trabajos realizados, y de la
documentacion y medios empleados, propios ¢ suministrados por el Director del Servicio, siendo de su
responsabilidad los dafios que se produzcan.

13.4. Seran de cuenta del Contratista todos los gastos y cargos por derecho de paso libre u ocupacion especial
o temporal por propiedades ajenas, que sean necesarios para la ejecucion de los trabajos incluidos en el
Servicio.

13.5. El Contratista debe realizar los trabajos con estricta observancia del Plan de Aseguramiento de la
Calidad del Anexo n° 5, de acuerdo con lo dispuesto en la Clausula Décimo Quinta.

13.6. El Contratista responderd personalmente frente a AcuaMed de las actuaciones de sus subcontratistas,
como si las hubiera realizado él mismo. Igual alcance tendra su responsabilidad.

13.7. Caso de que el Servicio esté relacionado directamente con la ejecucion de obras, la Asistencia fijard una
oficina en la zona de las obras o en una localidad proxima, donde conservara los documentos necesarios para
la realizacion del Contrato y donde se ubicara el personal técnico y administrativo de la Asistencia, asi como
el Jefe de la Asistencia. Cualquier modificacion geografica debera contar con la aprobacion del Director del
Servicio.

13.8. Si, a juicio del Director del Servicio, fuese necesario que el Contratista realizara trabajos adicionales no
previstos en este Contrato pero necesarios para el cumplimiento del objetivo del mismo, estard obligado a
efectuarlos siguiendo las instrucciones oportunas, en las mismas condiciones previstas en este Contrato. Si
para su abono no existiera precio en este Contrato, se establecera el correspondiente Precio Contradictorio,
segun el procedimiento indicado en la Clausula Vigésimo Cuarta.

13.9. Caso de que el Servicio esté relacionado directamente con la ejecucion de obras, la Asistencia redactara
diariamente un informe denominado "Informe Diario", siguiendo la pauta establecida por el Director del
Servicio, en el que recoja todas las actividades e incidencias acaecidas durante el dia. El contenido de ese
informe, una vez aceptado por el Director del Servicio, sera el inico documento, ademas del Contrato, al que
podra recurrir la Asistencia para argumentar posibles discrepancias que pudieran presentarse en la
interpretacion del Contrato. Si la Asistencia omite recoger cualquier incidencia en este Informe Diario sobre
la cual surja posteriormente algin tipo de controversia, prevalecera el criterio que exponga el Director del
Servicio.

13.10. El Contratista examinara y detectara los defectos, discrepancias y errores en la documentacion que
reciba del Director del Servicio para la ejecucion de los trabajos, poniéndolos en su conocimiento, de acuerdo
con las Clausulas Primera y Décimo Tercera. Si el Contratista dejase de notificar cualquier error que haya
descubierto, o que hubiera debido haber descubierto de acuerdo con la diligencia que le es exigible segun el
presente Contrato, debera hacer frente a los trabajos extraordinarios que sean necesarias para solventar dichos
errores.

13.11. El Contratista estara obligado a garantizar la dedicacion a las actividades del Servicio del personal
directivo, técnico, auxiliar y operario que consta en el Anexo n° 3 al presente Contrato.

13.12. Asimismo, el Contratista designara a las personas que asumiran, en su nombre, la direccion de los
trabajos necesarios para la realizacion del Servicio quienes deberan tener, en todo caso, poderes bastantes
para resolver cuantas cuestiones dependan de la Direccion del Servicio.

Las personas mencionadas en el parrafo precedente deberan dar cuenta a la Direccion del Servicio siempre
que pretendan ausentarse, en su caso, de la zona de realizacion de los trabajos incluidos en el Servicio.

13.13. El Contratista responderd, en todo caso, de la capacidad, cualificacion profesional y disciplina de todo
el personal asignado al Servicio.
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13.14. Sin perjuicio de lo anterior, tanto la idoneidad del personal del Contratista asignado a la realizacion del
Servicio, como su organizacion jerarquica y especificacion de funciones, sera libremente apreciada por la
Direccion del Servicio que tendra, en todo momento, la facultad de exigir del Contratista la sustitucion, por
causa justificada, de cualquier persona o personas adscritas a la realizacion del Servicio, sin obligacion de
responder de ninguno de los dafios que al Contratista pudiera causarle el ejercicio de aquella facultad.

13.15. El Contratista no podra disponer, para la ejecucion de otros trabajos distintos de los propios del
Servicio, de los medios humanos y materiales que, de acuerdo con el Programa de Trabajos, se haya obligado
a destinar al mismo, salvo expresa autorizacion de la Direccion del Servicio.

La Direccion del Servicio podra ordenar la sustitucion de los medios humanos y materiales adscritos por el
Contratista al servicio que, por cualquier causa, no cumpla con el rendimiento programado siendo esta
sustitucion, en todo caso a cargo y de cuenta del Contratista.

13.16. Ademas del cumplimiento de las disposiciones vigentes, el Contratista adoptara, bajo su exclusiva
responsabilidad y vigilancia, todas las medidas necesarias para garantizar la mas absoluta seguridad del
personal del Servicio, de terceros y del propio Servicio en si.

13.17. El Contratista dispondra, en su caso, de los medios, instalaciones y servicios auxiliares y de apoyo, y
detallados en los Anexos del presente Contrato.

13.18. La organizacion de los trabajos tendra que garantizar, en cualquier caso, un escrupuloso respeto a los
valores paisajisticos, medioambientales y ecoldgicos, respondiendo directa y exclusivamente el Contratista
de cualquier alteracion que, teniendo su origen en la conducta de cualquiera de las personas que forman parte
de su personal, implique demérito o agresion a dichos valores.

DECIMO CUARTA.- INFORMACION A PREPARAR POR EL CONTRATISTA.

14.1. El Contratista estara obligado a enviar a la Direccion del Servicio un comunicado mensual en el que
reflejara las actividades del Servicio ejecutadas en el mes y al origen, con sus valoraciones. En este
comunicado se consignaran también las incidencias mas significativas surgidas durante la realizacion del
Servicio. En cualquier caso, la Direccion del Servicio podra definir con mas detalle el contenido del citado
comunicado.

La Direccion del Servicio podra exigir al Contratista que libre comunicados especiales, bien sean diarios,
semanales o de otra periodicidad, con el contenido que aquella determine.

14.2. El comunicado mensual se recibira antes del dia 5 del mes siguiente a aquel al que el mismo se refiera.
Los comunicados especiales se emitiran en el plazo que para cada caso se especifique.

14.3. La falta de de envio de las comunicaciones previstas en esta Clausula, o la demora en su envio, daran
lugar a la aplicacion de la correspondiente penalizacidon en los términos previstos en la Clausula Vigésimo
Sexta de este Contrato.

14.4. El Contratista estara obligado, en cualquier caso, a facilitar a la Direccion del Servicio cualquier
informacion que ésta le requiera referente a la realizacion del Servicio.

DECIMO QUINTA.- PUBLICACIONES Y REPORTAJES SOBRE LA REALIZACION DEL
SERVICIO.

15.1. El Contratista no podra, sin la previa autorizacion expresa y escrita de AcuaMed, publicar noticias,

reportajes, planos, dibujos o fotografias del Servicio que estd realizando, ni autorizar a terceros su
publicacion.
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15.2. AcuaMed tendra derecho a reproducir, distribuir, comunicar publicamente, transformar y, en cualquier
forma, explotar directa o indirectamente, mediante acuerdos con terceros, cuantos reportajes fotograficos,
cinematograficos o de otra clase, crea oportunos respecto al Servicio en proceso de ejecucion o que se haya
ejecutado por el Contratista.

DECIMO SEXTA.- RIESGO DEL CONTRATO.

16.1. La ejecucion del Contrato se realizara a riesgo y ventura del Contratista, y, en consecuencia, las Partes
no reconocen virtualidad alguna a ningun acontecimiento, de cualquier clase que sea, para anular, dejar sin
efecto, disminuir o modificar la obligacion del Contratista de ejecutarlo conforme a lo prevenido en el
mismo.

16.2. El Contratista estara obligado a realizar el Servicio de tal manera que se evite cualquier dafio o perjuicio
a los bienes publicos y/o privados, siendo, en todo caso, de su cuenta y cargo las indemnizaciones a que diese
lugar o se derivasen de la realizacion del Servicio. AcuaMed no tendra, en ningun caso, responsabilidad por
los dafios o perjuicios mencionados.

16.3. El Contratista respondera frente a AcuaMed, no s6lo de sus actos propios o de los de su personal, sino
también de la de sus subcontratistas, en los términos previstos en la legislacion vigente.

16.4. El Contratista respondera, de los dafios y perjuicios causados a AcuaMed y/o a cualesquiera terceros
como consecuencia de la ejecucion del Contrato.

Si el Contratista descuidase la reparacion de los dafios causados, AcuaMed podra adoptar, las medidas
necesarias para evitar o reparar los dafios causados. Estas medidas seran, en todo caso, de cuenta del
Contratista.

El Contratista sera responsable de cuantos perjuicios se deriven de las perturbaciones que se causen a las
comunicaciones, red viaria de todo tipo y servicios de cualquier clase, estando obligado a tener previstos los
medios precisos de investigacion previa de los que puedan quedar afectados, a fin de limitar la afeccion a lo
indispensable, asi como a proyectar y programar su sustitucion, en su caso.

DECIMO SEPTIMA.- OBLIGACIONES FISCALES, LABORALES, DE PROTECCION DEL
MEDIO AMBIENTE, DE SEGURIDAD Y SALUD Y SOCIALES.

17.1. EL Contratista asume expresamente la obligacion de cumplir, y hacer cumplir tanto a sus empleados
como a sus subcontratistas, en todo caso, las obligaciones que les correspondan en materia fiscal,
medioambiental, laboral, de seguridad social y de prevencion de riesgos laborales en virtud de este Contrato
y de las disposiciones legales aplicables en cada momento de a ejecucion del mismo.

17.2. A efectos de control del cumplimiento de las obligaciones mencionadas en el parrafo precedente, tanto
por el Contratista como por los subcontratistas de éste, y sin que ello implique, en ninglin caso, que AcuaMed
asuma responsabilidad alguna respecto de su cumplimiento, el Contratista estara obligado a acreditar,
siempre que sea requerido por AcuaMed para ello, el cumplimiento de las mencionada obligaciones,
poniendo a disposicion de AcuaMed, en cualquier momento, los documentos y comprobantes que lo
acrediten y que ésta solicite.

17.3. El Contratista asume expresamente la obligacion de cumplir y hacer cumplir, tanto a sus empleados
como a sus subcontratistas, durante la ejecucion del Contrato, todas las disposiciones legales vigentes en
materia de prevencion de riesgos laborales.

AcuaMed podré exigir del Contratista, en cualquier momento, la retirada de las actividades del Servicio de
quienes infrinjan, en algiin modo, las normas citadas en el parrafo precedente.
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17.4. El Contratista sera responsable, con caracter Unico y exclusivo, y sin que pueda trasladar tal
responsabilidad a AcuaMed, de cualesquiera accidentes que pudiera sufrir el personal asignado al Servicio,
tanto propio del Contratista como de sus subcontratistas, o terceras personas, como consecuencia, directa o
indirecta, de la realizacion de los trabajos objeto de este Contrato.

17.5. El Contratista se responsabilizara plenamente frente a las autoridades laborales, y exclusivamente frente
a AcuaMed, de cualquier infraccion a las normas de seguridad en la que se pudiera incurrir durante la
realizacion de los trabajos contratados.

17.6. El Contratista estara obligado a prestar especial interés a la proteccion y conservacion, cuando le sea de
aplicacion, del terreno, edificaciones, entorno, aspectos medioambientales, y todos aquellos elementos que
puedan verse afectados por la ejecucion del presente Contrato. En particular, debera cumplir plenamente la
legislacion medioambiental que resulte de aplicacidn, en su caso, a la zona en que, en cada momento se
realice el Servicio.

En todo caso, el Contratista:
1) Tendra en cuenta el posible impacto medioambiental durante la realizacion del Servicio.

2) Considerara, desde el origen de la ejecucion del Contrato, la influencia que tendra en el Medio
Ambiente toda solucion técnica o estética, cuya seleccion dependa de él. En consecuencia esta
seleccion ha de estar presidida por un riguroso analisis de las posibles influencias en aquél, con el
objetivo de evitar, o minimizar, en todo lo posible, el impacto negativo sobre el medio ambiente.

3) El Contratista optara por la alternativa en virtud de la cual el Servicio a realizar genere los menos
residuos posibles, residuos menos peligrosos y residuos menos costosos de gestionar, utilizando, en
la medida de lo posible, materiales reciclables y con el menor impacto ambiental posible.

4) EIl Contratista utilizara en la realizacion del Servicio materiales que consuman la menor energia o
utilicen la fuente energética mas limpia.

5) El Contratista perseguira en la realizacion del Servicio el objetivo de minimizar el consumo de
energia en la explotacion y elevados porcentajes de regeneracion de energia.

6) El Contratista utilizara en la realizacion del Servicio materiales ligeros que permitan reducir el
consumo energético.

7) EIl Contratista optara por la alternativa que permita el menor consumo de agua una vez iniciada la
ejecucion, en su caso.

8) El Contratista realizara el Servicio optando por la alternativa que genere la menor emision de gases
(a titulo meramente orientativo, gases de combustion interna), ruidos, vibraciones y radiaciones

electromagnéticas una vez que se inicie el uso.

9) Durante la realizacion del Servicio se evitara en lo posible la emision de fluidos, fibras o polvos al
Medio Ambiente.

10) El Contratista utilizara durante la ejecucion del Servicio, los materiales que produzcan el menor
impacto ambiental posible.

11) Asimismo, utilizara materiales seguros y resistentes al fuego.

12) El Contratista minimizara la utilizacion de sustancias, materiales, o derivados de reconocida escasez
o dificil reposicion en la naturaleza.

13) No se utilizaran productos prohibidos, que contengan sustancias dafiinas, o productos sometidos a
restricciones (a titulo meramente orientativo, pero no enunciativo metales pesados y disolventes
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(plomo, cadmio, halégenos y sus derivados, CFC's, HCFC's, solventes clorados, PVC, PCB,
asbestos, amiantos, y en general todos los prohibidos por las normas en vigor en cada momento).

14) Los cables, el aislamiento y la cubierta de los mismos estaran libres de halogenos.

15) Los equipos y sistemas (a titulo meramente orientativo, pero no enunciativo aire acondicionado,
sistema de extincion de incendios, y equipos de traccion de refrigeracion por agua) no crearan por su
confinamiento problemas de salud, no dafiaran la capa de ozono, y respetaran, en todo caso, la
legislacion aplicable, en cada momento.

16) El Contratista optara por la alternativa que garantice las condiciones ambientales mas confortables
posibles, asi como la méxima accesibilidad posible y utilizaciéon por personas que presenten
minusvalias o discapacidades.

17) El Contratista optara por la alternativa que garantice las condiciones ambientales mas confortables
posibles.

18) El Contratista utilizard materiales que sean separables, identificables y potencialmente reciclables.
Los materiales utilizados susceptibles de ser incinerados o troceados, no emitirdn sustancias toxicas
en presencia de fuego.

19) Los materiales plasticos utilizados seran reciclables, y las piezas realizadas con estos materiales
llevaran un sello, indicando esta cualidad, en su cara oculta.

20) Las emisiones a la atmoésfera, descargas, en superficie y efluentes liquidos, resultantes de sus
actividades, no excedan de los valores definidos en las Pliego de Prescripciones Técnicas y/o, de los
prescritos por la Legislacion europea y espafiola aplicable en cada momento de ejecucion del
Contrato.

17.7. Si como consecuencia de actuaciones originadas en la realizacion del Servicio, éste fuese suspendido
por infraccion de la legislacion medioambiental vigente en cada momento y lugar, el Contratista no tendra
derecho a ningun tipo de indemnizacidon econémica ni a prorroga alguna del Plazo del Contrato, sin perjuicio
de las acciones, de cualquier clase, que pudieran corresponder a AcuaMed.

17.8. El Contratista estara obligado a incluir entre el personal destinado a la ejecucion del Contrato a
personas con dificultades particulares de insercion en el mercado laboral, cuya contratacion permita eliminar
las desigualdades existentes entre hombres y mujeres, combatir el paro, favorecer la formacion en el lugar de
trabajo u otras finalidades que se establezcan con referencia a la estrategia coordinada para el empleo
definida en el articulo 125 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea.

17.9. El incumplimiento de las obligaciones previstas en esta Clausula facultara a AcuaMed para resolver el
Contrato.

DECIMO OCTAVA.- SUPERVISION E INSPECCION DEL SERVICIO.

18.1. AcuaMed supervisara y podra inspeccionar en cualquier momento, mediante las personas que en cada
caso designe, el estado de realizacion del Servicio, sin perjuicio de las actuaciones de alta inspeccion y
control que, en su caso, pudiera realizar la Administracion del Estado a través de sus representantes.

18.2. La labor de supervision e inspeccion, cuyo ejercicio se reserva AcuaMed, podra ser encomendada por
ésta a terceras personas fisicas o juridicas con la cualificacion precisa para la mejor apreciacion del estado de
desarrollo y calidad de cada una de las actividades o unidades del Servicio objeto de supervision e
inspeccion.
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DECIMO NOVENA.- CONTROL DE CALIDAD.

19.1. AcuaMed, mediante la Direccion del Servicio, realizara todos los reconocimientos, comprobaciones y
ensayos que crea oportunos, en cualquier momento, estando el Contratista obligado a facilitar al maximo su
realizacion, poniendo a disposicion de AcuaMed todos los medios auxiliares y el personal que resulten
necesarios.

El Contratista no podra reclamar el pago de cantidad alguna por de interrupciones en la realizacion del
Servicio derivadas de estos reconocimientos, comprobaciones y ensayos.

19.2. El Contratista debera de cumplir en cantidad, tiempo y forma, lo sefialado en el Plan de Aseguramiento
de la Calidad, cuyo presupuesto, que serd integramente de su cargo, se detalla en el Anexo n° 5 de este
Contrato.

Como consecuencia de lo previsto en el parrafo precedente, con independencia de la supervision del control
de calidad que lleve a cabo AcuaMed, el Contratista estara obligado a realizar el control necesario sobre la
realizacion del Servicio, de acuerdo con lo establecido en su Plan de Aseguramiento de la Calidad, a fin de
garantizar el cumplimiento de las condiciones previstas en este Contrato, y/o de las definidas, en cualquier
caso, por la Direccidn del Servicio, y que resulten necesarias, para alcanzar el nivel adecuado en la calidad de
la misma.

Estas actuaciones, en ningun caso, podran suponer un incremento del Precio y/o de los Precios por Unidad.

19.3. En el momento de la recepcion del Servicio, el Contratista debera acreditar a AcuaMed la ejecucion del
Plan de Aseguramiento de la Calidad.

19.4. El Contratista sera plena y exclusivamente responsable del resultado y calidad del Servicio que ejecute,
de acuerdo con lo establecido en los Documentos Contractuales, y ello aun cuando desprendiéndose tal
supuesta calidad de los controles y ensayos efectuados, la realidad no respondiera al resultado teodrico de
éstos.

VIGESIMA.- COMPROBACION POR PARTE DE AcuaMed. RECEPCION DEL SERVICIO.

20.1. Una vez finalizados todos los trabajos comprendidos en el servicio en los términos previstos en los
Documentos Contractuales y en las instrucciones recibidas por el Contratista de AcuaMed y /o de la
Direccion del Servicio, y con el alcance detallado en el Pliego de Prescripciones técnicas particulares, se
procedera a la recepcion del Servicio (en adelante, la “Recepcion del Servicio”).

20.2. AcuaMed fijara una fecha para, si fuese necesaria, la comprobacion conjunta del Servicio, que se
realizara con caracter previo a la Recepcion del Servicio.

A efectos de la comprobacion mencionada en el parrafo precedente, AcuaMed designard a la persona o
personas que compareceran a la misma en su nombre. A esta comprobacion tendran que asistir,
necesariamente, representantes del Contratista con poderes suficientes.

En caso de que AcuaMed considerase que el Servicio no se ha ejecutado conforme a lo dispuesto en los
Documentos Contractuales, o que el mismo tiene deficiencias, lo indicard en forma razonada y escrita al
Contratista y éste, a tenor de esa comunicacion, deberd continuar su ejecucion o subsanar las deficiencias
hasta lograr que el Servicio se ajuste a los documentos sefialados.

En todo caso, de la comprobacion conjunta indicada en los parrafos anteriores se levantara el acta
correspondiente.

En caso de que, como consecuencia de la comprobacion conjunta del Servicio se considerase que el mismo se
encuentra correctamente ejecutado, se admitird que en la fecha en que se produce tal comprobacion conjunta
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ha finalizado el plazo de realizacion del Servicio a los efectos de la posible aplicacion de la penalizacion
prevista en la Clausula Vigésimo Séptima de este Contrato.

20.3. En el plazo maximo de treinta (30) dias, a contar desde la fecha de la comprobacion conjunta del
Servicio, y caso de que éste fuese considerado apto para su Recepcion, AcuaMed procedera con el
Contratista a dicha Recepcion, levantandose un acta que sera firmada por AcuaMed y por el Contratista. Una
vez firmada el Acta de Recepcion, comenzara el Plazo de Garantia previsto en la Clausula Vigésimo Tercera.

La Recepcion del Servicio podra producirse aun cuando queden pendientes de realizacion aspectos que, a
juicio de AcuaMed, no sean vitales para la utilizacion o aplicacion del Servicio, adjuntandose al Acta de la
Recepcion el listado correspondiente de actividades menores pendientes de terminacion y el plazo para la
ejecucion de cada una de ellas.

Efectuada la Recepcion del Servicio, se procedera a la liquidacion en los términos previstos en la Clausula
Vigésimo Primera.

20.4. Cuando como resultado de la comprobacion conjunta del Servicio AcuaMed apreciare que el mismo no
ha sido realizado conforme a los Documentos Contractuales, a las instrucciones dadas por AcuaMed y a las
condiciones pactadas, AcuaMed otorgara al Contratista un plazo maximo para terminar su realizacion en los
términos mencionados en los anteriores documentos, identificando, a estos efectos, los defectos y/o carencias
observados, y dandole instrucciones precisas y detalladas al efecto.

Si transcurrido el plazo méaximo otorgado por AcuaMed al Contratista, y comprobado de nuevo el Servicio,
aquella considerase que el mismo no se ajusta a las condiciones previstas en los documentos mencionados en
el parrafo precedente, procedera a finalizar su realizacion o llevar a cabo su rectificacion en la forma que
estime oportuna, por cuenta y a cargo del Contratista y mediante la persona fisica o juridica que considere
conveniente.

En el supuesto mencionado en el parrafo precedente, se entendera a todos los efectos, y en especial en cuanto
al computo de las fechas previstas para la aplicacion de las penalizaciones por retraso, que el Servicio debid
finalizarse en el Plazo del Contrato, y que la misma se termino en la fecha que resultaria de afiadir a la fecha
en que AcuaMed se haga cargo del Servicio para su terminacion o rectificacion, el plazo concedido al
Contratista para completar la realizacion o corregir las deficiencias observadas.

20.5. En caso de que como consecuencia del resultado de la comprobacion conjunta a la que se ha venido
haciendo referencia, AcuaMed advirtiese que algunas de las actividades incluidas en el Servicio no cumplen
estrictamente las condiciones previstas en los Documentos Contractuales, en las instrucciones dadas por
AcuaMed o en las condiciones pactadas previstas en el contrato y que esas deficiencias, por su escasa
gravedad, fueran consideradas admisibles por AcuaMed, ésta tendra la facultad de exigir su rectificacion o de
aceptarlas.

VIGESIMO PRIMERA.- LIQUIDACION.

21.1. Efectuada la Recepcion del Servicio, se procedera a la determinacion de las mediciones definitivas de
las actividades que lo componen, del valor total del Servicio ejecutado, y a su liquidacion atendiendo a las
condiciones econdmicas y de pago previstas en este Contrato.

21.2. Al Acta de Recepcion del Servicio se acompafiard un documento de valoracion del Servicio realmente
ejecutado en que se determinara el precio correspondiente a la parte del Servicio realmente ejecutado (en
adelante, el “Precio Final”).

21.3. El Precio Final se compondra de:

1. El presupuesto de ejecucion ofertado y aprobado por AcuaMed.
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2. El incremento o reduccion del Precio, que resulte, en su caso, de las Modificaciones del Contrato
aprobadas.

3. Las reducciones del Precio debido a Modificaciones del Contrato aprobadas.

4. El incremento correspondiente a la revision de precios, en el supuesto en que esta proceda, en los
términos previstos en la Clausula 4.2.

21.4. El Precio Final sera notificado al Contratista a los efectos de que este manifieste su conformidad al
mismo o formule las observaciones o reparos al mismo que tenga por conveniente en un plazo de quince (15)
dias naturales, a contar de desde la fecha de la firma del Acta de Recepcion del Servicio.

Si expirado el plazo de quince (15) dias mencionado en el parrafo precedente, el Contratista no hubiera
formulado observaciones ni reparos al Precio Final propuesto por AcuaMed, se entendera, a todos los efectos,
que esta conforme con el mismo. En este caso, se llevara a cabo, conforme al Precio Final aceptado por
ambas Partes, la correspondiente liquidacion.

Si dentro del plazo concedido al efecto, el Contratista hubiera formulado alguna observacion o reparo al
Precio Final notificado por AcuaMed, esta decidira si la observacion o reparo formulados por el Contratista
estan justificados, en todo o en parte, o no lo estan, a efectos de la realizacion de la correspondiente
liquidacion.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el parrafo precedente, el Contratista tendrd derecho a someter la
determinacion del Precio Final recogida en la correspondiente liquidacion a la jurisdiccion prevista en la
Cléausula Trigésimo Tercera.

21.5. El Precio Final sera aprobado por AcuaMed, una vez se haya llegado con el Contratista a un acuerdo
sobre el mismo.

21.6. Expirado el Plazo de Garantia se procedera a emitir, en el plazo méximo de quince (15) dias, el Acta de
finalizacion del Periodo de Garantia, con las mismas formalidades sefialadas para la Recepcion del Servicio,
que sera firmada por AcuaMed y por el Contratista, si no existen cuestiones a dirimir sobre la utilizacion o
aplicacion del Servicio ya realizado, dandose formalmente por finalizado el Periodo de Garantia.

21.7. Acabado el Periodo de Garantia, se practicara, en su caso, una liquidacion complementaria, en la que se
hara constar el valor de los gastos generados durante dicho periodo en que hubiera podido incurrir el
Contratista, que fuesen expresa y directamente imputables a AcuaMed, y que ésta hubiese autorizado, o que
figurasen incluidos en el Precio.

VIGESIMO SEGUNDA.- GARANTIAS.

22.1. El Contratista realizara los trabajos diligentemente, de acuerdo con las practicas habituales y reglas del
arte, y con los cddigos y normas que sean de aplicacion a la fecha de la firma de este Contrato.

22.2. Antes del inicio del Servicio, el Contratista debera entregar a AcuaMed un aval bancario en concepto de
garantia de fiel cumplimiento de su realizacion y de las responsabilidades que se deriven de este Contrato,
por un valor del cinco por ciento (5%) del Presupuesto de adjudicacion del Servicio. Este aval bancario queda
incorporado al Contrato como Anexo n° 7. Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en la Clausula 5.2.3.

22.3. El aval podra ser utilizado para cubrir cualquier responsabilidad en que pueda incurrir el Contratista y/o
sus subcontratistas por los dafios y perjuicios que pueda sufrir AcuaMed como consecuencia de cualquier
incumplimiento de las obligaciones que el Contratista ha asumido segln el presente Contrato.

22.4. En el supuesto de que por cualquier circunstancia, durante la vigencia del Contrato o en su Periodo de
Garantia, se viese disminuida la fianza o aval prestados por el Contratista, por haber sido hecha efectiva
alguna responsabilidad del mismo, el Contratista queda obligado a reponer nuevamente la fianza o aval en la
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parte utilizada y dentro del plazo de los quince (15) dias siguientes al requerimiento que para estos fines
realice AcuaMed. El incumplimiento de esta obligacion por el Contratista, dard derecho a AcuaMed a
resolver el presente Contrato, con los efectos previstos en la Clausula 30.4.

22.5. Cumplido el Contrato, el aval se mantendra en favor de AcuaMed durante el Periodo de Garantia
establecido en la Clausula Vigésimo Tercera para cubrir los perjuicios, dafios y gastos que pudieran derivarse
de defectos en los trabajos realizados. Transcurrido dicho plazo sin haberse registrado los defectos
mencionados, la fianza sera devuelta en un plazo maximo de siete (7) dias desde su finalizacion.

VIGESIMO TERCERA .- PERiODO, DE GARANTIA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
DURANTE EL PLAZO DE GARANTIA.

23.1. Una vez firmada el acta de recepcion del Servicio en los términos previstos en la Clausula Vigésima, se
iniciard el Plazo de Garantia que tendra una duracion de un (1) afio (en adelante, el “Plazo o Periodo de
Garantia”).

23.2. Durante el Plazo de Garantia, el Contratista serd responsable en exclusiva de realizar, en su caso y a su
costa, todas las de correcciones, reparaciones y/o sustituciones que AcuaMed, o quién esta designe, considere
necesarias para que el Servicio cumpla, totalmente, durante su utilizacion o aplicacion en el momento de la
finalizacion del citado plazo, las condiciones previstas en los Documentos Contractuales, asi como en las
instrucciones dadas durante la ejecucion del Contrato por AcuaMed al Contratista.

23.3. Quedan excluidas de las obligaciones de garantia que incumben al Contratista los desgastes, si los
hubiere, propios de la utilizaciéon del Servicio que se deban al uso ordinario y al normal funcionamiento de
las actividades incluidas en el mismo durante el Plazo de Garantia, asi como los desperfectos o dafios
derivados del mal uso del empleo del Servicio por parte del que se encargue del mismo.

23.4. Si el Contratista no procediese a realizar los trabajos de correccidn, reparacion y/o sustitucion en el
Servicio a que estuviere obligado durante el Plazo de Garantia, a la mayor brevedad posible, AcuaMed,
previa comunicacion por escrito al Contratista, podra realizar directamente, o encargar a cualesquiera
terceros la realizacion de aquellos.

En cualquier caso, la responsabilidad y el pago de los importes correspondientes a los trabajos ejecutados,
bien sean por el Contratista, bien por AcuaMed, bien por terceros contratados por esta, seran de cuenta del
Contratista con la inica excepcion de las reparaciones que hayan tenido que realizarse como consecuencia de
dafios causados por terceros, siempre que se acredite, debidamente, el origen de los mismos.

23.5. Durante el Plazo de Garantia quedara obligado el Contratista a prestar la colaboracion que se considere
necesaria para la correcta utilizacion o aplicacion del Servicio.

23.6. Al finalizar el Plazo de Garantia, la Direccién del Servicio comprobara que la utilizacién o
aplicacion del Servicio se ha efectuado sin generarse ningun tipo de problemas durante este periodo de
tiempo, extendiéndose, en este caso, la correspondiente acta de fin del Plazo de Garantia, que serd firmada
por AcuaMed y por el Contratista.

23.7. El Contratista se obliga a aceptar, en su caso, la subrogacion de quien AcuaMed designe en los
derechos y obligaciones que, en virtud del presente Contrato, le correspondan durante el Plazo de Garantia.

VIGESIMO CUARTA.- SEGUROS.

24.1. Sin perjuicio de su responsabilidad bajo Contrato, y sin que esta clausula limite la misma, el Contratista
contratard y mantendra vigente por su cuenta y a su cargo en todo momento durante el curso del presente
Contrato y, con compafiias de reconocido prestigio y en términos y condiciones de cobertura a satisfaccion de
AcuaMed, los seguros descritos a continuacion. Cualquier rechazo por parte de AcuaMed de los términos y
condiciones de cobertura propuestos por el Contratista, deberda estar basado en motivos razonados. Se
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entiende que los montos de dichos seguros nunca seran inferiores a los obligatorios segun las leyes y normas
vigentes y que su mantenimiento no variara ninguna de las obligaciones de indemnizacion establecida por
Contrato.

Para estos seguros, el Contratista actuara como Tomador del Seguro, y tendran la consideracion de
asegurados, AcuaMed como Promotor, sus filiales y/o participadas, Consorcios o UTE’s de los que forme
parte como Promotor, funcionarios adscritos al Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino
relacionados con los trabajos, y cualquier otra parte con interés asegurable en lo que se refiere a sus
actividades relacionadas con la ejecucion del Servicio.

La contratacion de los seguros no eximira al Contratista de las obligaciones y responsabilidades derivadas de
la aplicacion del articulo 1591 parrafo 2° del Codigo Civil.

Los seguros a contratar son:

a) Seguro de Responsabilidad Civil para cubrir las reclamaciones de terceros por dafios materiales,
daiios personales y sus consecuencias de los que el Contratista sea legalmente responsable, bien sea
directa, solidaria o subsidiariamente, y que sean consecuencia del desarrollo de sus obligaciones
conforme a lo establecido en el Contrato desde el inicio de los trabajos hasta la expiracion del
Periodo de Garantia establecido en la Clausula Vigésimo Tercera, y con la obligacion de extender la
cobertura en los casos de las extensiones previstas en dicha clausula. El limite de esta poliza de
seguro sera de quinientos mil euros (300.000 €).

b) Responsabilidad Civil Patronal, con un sublimite de trescientos mil euros (300.000 €) por victima
por los que sea legalmente responsable.

¢) Seguro de Responsabilidad Civil Obligatorio y Voluntario de Automoviles, en su caso, para cubrir
toda responsabilidad civil derivada de dafios materiales, dafios corporales y sus consecuencias,
derivada del uso de todos aquellos vehiculos necesarios para la ejecucion de este Contrato y que
tengan obligacion de tener seguro de automoviles conforme a la legislacion que les sea aplicable.

d) Seguro Obligatorio de Accidentes de Trabajo para todo el personal del Contratista y de sus
subcontratistas, asi como cualquier otro seguro de contratacion obligatoria de acuerdo a la
legislacion durante el periodo de duracion del Contrato.

e) Seguro de dafios, en su caso, a los equipos de construccion alquilados, arrendados por el Contratista
o de su propiedad, o de sus subcontratistas: el Contratista o sus subcontratistas suscribiran polizas de
seguro para cubrir, por su valor de reposicion, los dafios que sufran los equipos de construccion,
maquinaria, herramientas y demas bienes que se utilicen en la ejecucion de los trabajos objeto de
este Contrato. En caso de siniestro, e independientemente de la causa, el Contratista y sus
subcontratistas renuncian de forma expresa al derecho de recurso contra AcuaMed por cualquier
dafio o pérdida que sufran dichos bienes, comprometiéndose a comunicar por escrito a sus
Compaiiias Aseguradoras esta renuncia a recurso.

f) Seguro de Transportes, en su caso, para cubrir las pérdidas o dafios materiales que sufran los
materiales y equipos que vayan a quedar integrados en los trabajos objeto de este Contrato, mientras
los mismos se encuentren en transito hasta la zona de utilizacion.

Con independencia de lo anterior, el Contratista podra suscribir los seguros complementarios que estime
necesarios para la total cobertura de sus responsabilidades seglin el Contrato.

24.2. Es obligacion y responsabilidad del Contratista exigir a cada subcontratista, que tenga concertados los
seguros obligatorios que sean exigibles por ley y otros similares (proporcionados al encargo de cada
subcontratista) a los estipulados en este Contrato para el Contratista con relacion a los trabajos de estos
subcontratistas, y aquellos otros que considere necesarios para garantizar el cumplimiento de las obligaciones
que le puedan ser exigidas conforme al presente Contrato. El incumplimiento de esta obligacién no exime al
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Contratista de su responsabilidad frente a AcuaMed, asumiendo el Contratista cualquier diferencia entre los
seguros solicitados al subcontratista y aquellos estipulados en este Contrato para el Contratista.

24.3. Las polizas de seguros indicadas en las apartados a) y e) de la Clausula 24.1 deberan nombrar a
AcuaMed como Asegurado Adicional, recibiendo las indemnizaciones si el riesgo que determina el siniestro
corresponde a AcuaMed. Asimismo, en todas las polizas debera constar la clausula adicional por la que la
respectiva aseguradora renuncie expresamente a todo derecho de subrogacion contra AcuaMed, sus
subsidiarias y su personal.

24.4. Antes del inicio de los trabajos, el Contratista proporcionara a AcuaMed copia firmada por el
asegurador de las poélizas contratadas conforme a la Clausula 24.1.

24.5. AcuaMed podré solicitar el cambio de asegurador cuando el mismo no merezca confianza en virtud de
situaciones econdmicas y/o financieras sobrevinientes que demostraren un estado de insolvencia y/o
cualquier otra circunstancia que pusiera en duda la validez de la cobertura otorgada.

24.6. El coste de los seguros previstos en la Clausula 24.1 serd a cargo del Contratista en todos los casos. Si
se tratase de seguros con franquicia, el monto de la misma debera ser aprobado previamente por AcuaMed.
Cualquier rechazo por parte de AcuaMed de la franquicia propuesta, debera estar basado en motivos
razonados y teniendo en consideracion las condiciones del mercado asegurador. Asimismo, cualquier
diferencia que surja en el pago de las indemnizaciones, ya sea por franquicias y/o descubiertos de los seguros
que contrate, también deberd ser soportada por el Contratista. En caso de que el siniestro fuese total o
parcialmente imputable a AcuaMed, ésta reintegrara al Contratista el monto de la franquicia que éste hubiese
pagado en forma proporcional a su responsabilidad.

24.7. Si el Contratista no obtiene y/o no mantiene los seguros previstos en el Contrato, o no proporciona los
correspondientes certificados y las constancias de pago dentro de los treinta (30) dias siguientes al inicio de
los trabajos o de la fecha en que dicho seguro fuese requerido de conformidad con los riesgos asegurados y
los respectivos Programas de Ejecucion Parcial, AcuaMed, tendra derecho a procurar una cobertura de
seguros similar, cuyos costes seran cargados al Contratista y oportunamente descontados de cualquier suma
que AcuaMed adeudase o, a su exclusivo criterio, podra resolver el Contrato por causas imputables al
Contratista, segin se establece en la Clausula Trigésima.

24.8. El Contratista queda obligado a informar por escrito a AcuaMed de cualquier incidencia que afecte a la
vigencia y condiciones de los seguros contratados. Asimismo el Contratista no podra solicitar ante la
aseguradora la anulacién, modificacion o enmienda material de las pdlizas suscritas sin el previo
consentimiento por escrito de AcuaMed, lo que debera constar en las mismas poélizas.

24.9. En el supuesto de que, de acuerdo con lo previsto en la Clausula Vigésimo Quinta se produjese una
Modificacion del Servicio con aumento de las actividades y del Precio, el Contratista estara obligado a
incrementar, en igual medida, el importe de la pdliza de seguro contratado, suscribiendo, al efecto, las
correspondientes polizas de ampliacion de seguro. Estas polizas que deberan cumplir los mismos requisitos y
suscribirse en los términos previstos en los parrafos anteriores.

VIGESIMO QUINTA.- MODIFICACIONES DEL SERVICIO.

25.1. Modificacién a instancia de AcuaMed.

25.1.1. Durante la ejecucion del Contrato, AcuaMed so6lo podra introducir modificaciones en el proyecto
vigente aprobado en el sentido que recoge el TRLCSP en su articulo 219. Dichas modificaciones han de ser

consensuadas y consentidas por ambas Partes, debiendo constar dicho consentimiento de forma expresa.

25.1.2. Las modificaciones a acordar podran consistir en:

Pagina 56 de 65



http://www.AcuaMed.es

C/Albasanz, 11
28037 Madrid

Tel. 91 423 45 00 - Fax 91 423 45 01 acuaMed

www.AcuaMed.es Aguas de [as Cuenicas Mediterraneas

a) El aumento o disminucion de las cantidades de cualquier actividad del Servicio comprendida en el
Contrato, cuyo origen no provenga de un mayor plazo de la duraciéon de el servicio objeto de este
contrato.

b) Un nuevo alcance de las actividades contratadas o la aparicion de nuevos trabajos complementarios
con ¢l objeto del presente Contrato, cuyo origen sean las modificaciones y/u obras complementarias
de el servicio original.

25.1.3. Las modificaciones acordadas por AcuaMed se valoraran de acuerdo con lo establecido en la Clausula
Quinta mencionada anteriormente. Si la modificacion implica la ejecucion de una parte del Servicio o de una
nueva actividad, y de tal naturaleza que su importe no pueda determinarse atendiendo a los Precios por
Unidad recogidos en el Pliego de Clausulas Reguladoras y en la oferta del Contratista, el precio de la nueva
actividad se fijara en forma contradictoria y de acuerdo con lo especificado en la Clausula 31.4.

25.1.4. En cuanto a la valoracion de las modificaciones acordadas debera cumplir que dicha valoracion no
altere los criterios de solvencia exigidos en la fase de licitacion, de modo que se pudiera ver modificada la
concurrencia de las empresas que optaran a la contratacion.

25.1.5. Concurriendo los requisitos mencionados en esta Clausula, el Contratista quedaré obligado a ejecutar
los trabajos acordados con estricta sujecion a las modificaciones aprobadas y comunicadas por AcuaMed, sin
que la introduccion de la modificacion le de derecho a reclamar indemnizacion alguna, ni a introducir otras
modificaciones en el Contrato distintas de las que se establezcan expresamente.

25.2.  Procedimiento para la modificacion.
Cualquier modificacion del Contrato quedara sometida al cumplimiento del siguiente procedimiento:

a) El Director del Servicio elevara la relacion de las posibles modificaciones al drgano competente de
AcuaMed para su conformidad®, una vez acordadas por las Partes.

b) Aprobacion por el Consejo de Administracion de AcuaMed que expresara los términos en que haya
de reformarse el Contrato, singularmente en lo que se refiere al plazo y precio.

25.3.  Precios Contradictorios.

25.3.1. En caso de que en el desarrollo del Servicio se observara la necesidad de ejecutar alguna actividad
cuyo Precio por Unidad no estuviese recogido dentro de los Documentos Contractuales, se formulara por la
Direccion del Servicio el precio correspondiente a la nueva actividad. Este precio se fijara, en su caso, sobre
la base de los Precios por Unidad y su descomposicion recogidos en los Documentos citados.

25.3.2. En caso de que no fuera posible determinar el precio de la nueva unidad de Servicio con arreglo a los
Precio por Unidad indicados anteriormente, los nuevos precios se fijaran contradictoriamente entre AcuaMed
y el Contratista (en adelante, el “Precio Contradictorio”).

En este supuesto, los Precios Contradictorios y los rendimientos correspondientes a los mismos se deduciran
(por extrapolacion, interpolacion o proporcionalidad) de los datos recogidos en los Documentos
Contractuales, siempre que sea posible.

En caso de discrepancia, se recurrira a lo previsto en la Clausula Trigésimo Tercera del presente Contrato.
25.3.3. En caso de que la actividad objeto de Precio Contradictorio se ejecutase antes de la determinacion

definitiva del citado precio, se certificara en el mes correspondiente a aquel en que el Precio Contradictorio
hubiera sido propuesto por AcuaMed.

% A determinar el 6rgano competente atendiendo a las normas internas de contrataciéon de AcuaMed.
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25.3.4. Una vez alcanzado mutuo acuerdo sobre el Precio Contradictorio, o resueltas las controversias segin
la Clausula Trigésimo Tercera del presente contrato, AcuaMed abonara o descontara la diferencia entre la
cantidad abonada y la fijada contradictoriamente o en el correspondiente laudo, incluyendo en la misma la
actualizacion equivalente al tipo de interés fijado Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen las
medidas de Iucha contra la morosidad en operaciones comerciales.

Fijado el precio, AcuaMed podra abonar o descontar la diferencia correspondiente en el vencimiento
inmediato siguiente.

25.3.5. El Contratista estara obligado, en todo caso, a ejecutar las actividades no previstas en los Documentos
Contractuales y cuya ejecucion le ordene expresamente AcuaMed, aun en el caso de desacuerdo sobre el
importe del precio de esta unidad, sometiéndose en tal supuesto, y, en todo caso, una vez ejecutadas tales
unidades, al sistema de fijacion de precios contradictorios antes comentado.

25.3.6. En todo caso, los Precios Contradictorios se referiran a la fecha de licitacion.

VIGESIMO SEXTA.- SUSPENSION TOTAL O PARCIAL DEL SERVICIO.

26.1. AcuaMed podra ordenar, en cualquier momento, la suspension de la ejecucion de una determinada parte
o de un nimero concreto de actividades del Servicio, o incluso del conjunto del mismo, efectuandose, en tal
supuesto, los correspondientes reajustes del Programa de Trabajos.

En caso de suspension de la ejecucion de los trabajos por causa no imputable al Contratista, este y AcuaMed
estableceran, de forma contradictoria, los posibles perjuicios econdmicos derivados de la misma, excepto el
caso en que se pueda establecer un nuevo Programa de Trabajos y su camino critico no incremente el Plazo
del Contrato en mas de quince (15) dias, caso este en el que el Contratista no podra reclamar ningtn tipo de
coste extra 0 compensacion economica.

La suspension de la realizacion del Servicio dara lugar a la elaboracion de un nuevo Programa de Trabajos,
en el que se haran constar los trabajos ejecutados y el aumento del Plazo del Contrato, si la suspension
afectare al camino critico del Servicio. La cuantificacion, en su caso, de los perjuicios econdémicos, no podra
exceder de los realmente producidos y justificados por cada mes de incremento del Plazo del Contrato, sin
tener en cuenta la primera quincena.

26.2. Si la suspension fuese total, transcurrido un plazo de seis (6) meses, el Contratista tendra derecho a la
resolucion del contrato y a una indemnizacion del 6% del Precio de las Unidades que queden por ejecutar,
renunciando expresamente a cualquier otra indemnizacion que, por cualquier concepto, exceda de la cifra
resultante de aplicar el porcentaje antes sefialado sobre la parte del Servicio pendiente de ejecucion.

VIGESIMO SEPTIMA.- PENALIZACIONES.
Las causas que motivan las penalizaciones que se desarrollan dentro de la presente Clausula, deben quedar
perfecta y completamente acreditadas documentalmente, de modo que puedan ser apreciadas objetivamente y

sin margen de discrecionalidad alguna por parte de AcuaMed.

La aplicacion de las penalizaciones previstas en esta Clausula no eximira al Contratista de su responsabilidad
exclusiva y directa respecto a las consecuencias del incumplimiento.

Sin perjuicio de la facultad de AcuaMed de resolver el Contrato en los supuestos previstos en la Clausula
Trigésima, aquella tendra derecho a aplicar al Contratista las siguientes penalizaciones:

27.1. Penalizacién por la existencia de defectos en la calidad del Servicio.

En caso de que existan defectos en la calidad del Servicio, que tengan su origen en el incumplimiento de las
condiciones recogidas los Documentos Contractuales y/o en las instrucciones de AcuaMed o de la Direccion
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del Servicio, el Contratista estara obligado a rehacer a su costa todas las actividades del mismo que se
encuentren en esta situacion.

27.2. Penalizacion por deficiencias y/o retrasos en la informacién.

En el supuesto de que, existieran deficiencias en el contenido de la informacion que el Contratista esta
obligado a suministrar a AcuaMed en virtud de lo dispuesto en este Contrato, y/o la informacion fuese
entregada con retraso a AcuaMed la misma tendra derecho a imponer a aquel una penalizacion consistente en
mil euros (1.000,00 €) por cada incumplimiento y dia de retraso sobre los plazos previstos para la entrega de
la informacion que corresponda. La forma de hacer efectiva esta penalizacion serd descontandola de la
certificacion correspondiente al mes en el que se produzca el incumplimiento..

27.3. Penalizacion por falta de cumplimiento del Plazo del Contrato.

Si el Plazo del Contrato se incumpliera, y el mismo resultare sobrepasado en mas de treinta (30) dias,
AcuaMed impondra al Contratista una penalizacion consistente en una deduccion del dos por ciento (2%) del
Precio por cada porcentaje del diez por ciento (10%) en que el Plazo del Contrato resultare incrementado.

La penalizacion establecida en el parrafo anterior, no serd de aplicacion cuando el retraso se deba a Fuerza
Mayor, o a causas imputables directamente a AcuaMed.

27.4. Penalizacion por incumplimiento de los plazos parciales establecidos en el Programa de Trabajos.

AcuaMed impondra al Contratista una penalizacion en caso de que el mismo no entregue las actividades a
que esté obligado en los plazos parciales previstos en el Programa de Trabajos.

A efectos de cuantificar esta penalizacion se tendran en cuenta las actividades dejadas de entregar en los
plazos parciales previstos.

Esta penalizacion consistird en una cantidad equivalente al diez por ciento (10%) de la diferencia entre el
importe de la parte del Servicio que se debid entregar y certificar de acuerdo con lo dispuesto en el Programa
de Trabajos en el correspondiente trimestre natural y el importe del Servicio realmente entregado y
certificado.

El importe de esta penalizacion se deducirda de la cantidad a pagar en virtud de la certificacion
correspondiente al mes en que se calcule la misma.

Al final de cada trimestre natural, y al expirar el Plazo del Contrato, se calculara la suma total
correspondiente a las penalizaciones por incumplimiento de los plazos parciales previstos en el programa de
Trabajos, a fin de actualizar la misma a la evolucion real de la realizacion del Servicio. En funcion del
resultado obtenido, se procedera a incrementar o reducir el importe de las penalizaciones impuestas por este
concepto, y a incrementar o deducir el importe que corresponda por razén de las mismas en las
correspondientes certificaciones.

27.5. Penalizaciéon por incumplimiento de 6rdenes y/o instrucciones de la Direccion del Servicio.

Si la Direccion del Servicio considerase que el incumplimiento por parte del Contratista o del personal a
cargo del mismo de las 6rdenes impartidas por aquellas durante la ejecucion del Contrato esta perjudicando
en forma grave o significativa el correcto desarrollo de las actividades del Servicio, aquella podra dirigir a
AcuaMed una propuesta de penalizacion econdémica al Contratista, cada vez que se produzca un
incumplimiento de este tipo.

Recibida la propuesta de penalizacion, AcuaMed si lo considera conveniente requerira al Contratista para que
cese en el incumplimiento de forma inmediata, e impondra a aquel una penalizacion por importe de dos mil
(2.000,00) euros por cada incumplimiento.
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Esta penalizacion se hara efectiva en el momento de liquidar la certificacion mensual correspondiente al mes
en curso, sin que sea recuperable aun cuando posteriormente a la imposicion de la misma al Contratista se
cumpliera la orden emitida, e inicialmente incumplida.

La aplicacion de tres penalizaciones por incumplimiento de 6rdenes y/o instrucciones de la Direccion del
Servicio comportara, ademas, y en todo caso, la obligacion del Contratista de sustituir al personal cuyo
incumplimiento hubiera dado lugar a la imposicion de la correspondiente penalizacion.

27.6. Limite de las penalizaciones.

La suma de las penalizaciones impuestas en aplicacion de lo previsto en las Clausulas 27.1, 27.2,27.3,27.4y
27.5 tendra como limite méaximo cuantitativo el del veinte por ciento (20%) del Precio, todo ello sin perjuicio
del derecho de AcuaMed a resolver el Contrato en los términos previstos en la Clausula Trigésima.

27.7. Penalizaciones por incumpliendo de las obligaciones establecidas en materia de subcontratacion,
medioambiental y social.

En el caso de que el Contratista incumpliera los requisitos mencionados en los apartados a), b), c) y d) de la
Cléausula 14.2 relativos a la subcontratacion, podra dar lugar, en todo caso, a la imposicion, por parte de
AcuaMed, de una penalidad de hasta un cincuenta por ciento (50%) del importe del subcontrato, o, incluso, a
la resolucion del Contrato.

27.8. Penalizaciones por dafios y perjuicios.

El Contratista respondera de los dafios y perjuicios que durante la realizacion del Servicio se causen, bien sea
a cualquier Administracion, a AcuaMed, o a terceros, con motivo de la realizacion de los trabajos que son
objeto del presente Contrato o por los errores materiales, omisiones ¢ infracciones de preceptos legales,
reglamentarios o contractuales en que el mismo haya incurrido, imputables a aquél.

La indemnizacion derivada de la responsabilidad exigible al Contratista alcanzara el cincuenta por ciento
(50%) del importe de los dafos y perjuicios causados, hasta un limite maximo de cinco (5) veces el Precio
del Contrato y sera exigible dentro del término de diez (10) afios, contados desde la Recepcion del mismo por
AcuaMed.

VIGESIMO OCTAVA.- FUERZA MAYOR.

No se considerara incumplimiento del Contrato y, por tanto, no habra lugar a resolver el mismo por esta
causa, en el supuesto de imposibilidad de cumplir con las obligaciones de las Partes si dicho incumplimiento
es originado por causas de Fuerza Mayor, en los términos definidos a continuacion. Si concurriese un caso de
fuerza mayor, ninguna de las Partes afectadas podra reclamar a la otra responsabilidad alguna.

A los efectos del Contrato y de su ejecucion, se entiende por Fuerza Mayor aquella causa o circunstancia de
naturaleza imprevisible, o que siendo previsible fuera inevitable, que no dependa de la voluntad de las Partes,
escapando a su control, y que motive la imposibilidad directa de cumplir, en todo o en parte, con las
obligaciones prevenidas en el presente Contrato.

Si una situacion de Fuerza Mayor que afecta a la totalidad de las obligaciones esenciales de una de las Partes
en relacion con el presente Contrato, o a una parte sustancial de tales obligaciones, se prolonga
ininterrumpidamente en el tiempo por mas de tres (3) meses o en lapsos separados de tiempo por un periodo
acumulado de seis (6) meses, la Parte no afectada por la Fuerza Mayor podra, con un preaviso de treinta (30)
dias, resolver el Contrato. Dicha resolucion no eximira a las Partes del cumplimiento de las obligaciones
surgidas con anterioridad a la Fuerza Mayor.
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Si la Fuerza Mayor impidiera el cumplimiento de las obligaciones de alguna de las Partes s6lo parcialmente,
dicha Parte debera continuar cumpliendo con todas las demas obligaciones que no se vieren afectadas por la
Fuerza Mayor.

La Parte cuyo cumplimiento de obligaciones se viera afectado por Fuerza Mayor debera:

a) Tan pronto como sea posible, comunicar a la otra Parte el suceso causante de la situacion de Fuerza
Mayor, su naturaleza, las circunstancias en que se ha producido, el tiempo que se prevé pueda
prolongarse dicha situacion y las medidas que piensa adoptar para reducir, si fuera posible, los
efectos del suceso sobre el Contrato.

b) Realizar todos los esfuerzos a su alcance para reducir o eliminar los efectos de la misma respecto del
cumplimiento de sus obligaciones derivadas del presente Contrato.

¢) Notificar de inmediato a la otra Parte, la desaparicion de la causa de Fuerza Mayor.

d) Volver a asumir de inmediato el cumplimiento de sus obligaciones en el momento de desaparicion
de la causa.

VIGESIMO NOVENA.- PROPIEDAD, RESERVA Y SIGILO.

Todos los trabajos que se realicen en cualquiera de las fases del Servicio, y los documentos a los que den
lugar, seran propiedad de AcuaMed.

La informacion, datos o especificaciones facilitadas por AcuaMed al Contratista y al personal a su servicio o
a los que hayan accedido, en ejecucion del Contrato, deberan ser consideradas por éstos como estrictamente
confidenciales, no pudiendo ser objeto, total o parcial, de publicaciones, copia, utilizacion, cesion o préstamo
a terceros.

El Contratista y el personal a su servicio adquieren la obligacion de custodiar fiel y rigurosamente la
informacion, documentacion o datos que se le entregue para la realizacion de los trabajos y, con ello, el
compromiso de que los mismos no lleguen, en ningun caso, a poder de terceras personas distintas a las que se
le indique expresamente por AcuaMed, y no seran utilizadas mas que en la medida estrictamente necesaria en
la ejecucion del presente Contrato.

El Contratista y el personal a su servicio no podran acceder a aquellas informaciones, datos o
especificaciones que no se deriven estrictamente del Contrato.

Sin previa autorizacion escrita de AcuaMed, el Contratista no podra publicar noticias, dibujos ni
reproducciones de cualquiera de los documentos relacionados con el Contrato, ni autorizar su publicacion a
terceros.

El incumplimiento de lo dispuesto en los dos parrafos anteriores por el Contratista y/o personal a su servicio,
sin perjuicio de las responsabilidades criminales que pudiesen ser exigibles por aplicacion de lo dispuesto en
el Articulo 199 del Coédigo Penal, podra ser causa de resolucion del Contrato y dara lugar a la indemnizacion
de dafios y perjuicios que pudiesen derivarse para AcuaMed o para terceras personas.

AcuaMed se reserva el derecho de tomar, reproducir, montar y editar y, de cualquier manera, explotar
directamente o mediante acuerdos con terceros, productos, graficos o audiovisuales preparados a partir de los
documentos desarrollados en cumplimiento del Contrato.

El Contratista no podra hacer uso publicitario del encargo relativo al Contrato y a cualquiera de sus Anexos,
sin la previa aprobacion de AcuaMed.

TRIGESIMA.- RESOLUCION.

30.1. Resolucion del contrato por causas imputables al Contratista.
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Seran causas de resolucion del contrato imputables al Contratista:

a) La disolucion o extincion, por cualquier causa, de la sociedad adjudicataria del Servicio objeto del
presente documento, salvo en los supuestos de fusion, escision, aportacion o transmision.

b) La muerte del Contratista empresario individual, salvo que el contrato pueda seguir siendo cumplido
por sus herederos o sucesores.

¢) La pérdida sobrevenida de capacidad para contratar con el sector publico del Contratista.

d) Incurrir el Contratista de forma sobrevenida en alguna de las prohibiciones para contratar con el
sector publico reguladas en el articulo 60 del TRLCSP.

e) El incumplimiento de las condiciones de subcontratacion estipuladas en los apartados a), b), ¢) y d)
de la Clausula 11.2.

f) El incumplimiento por causas imputables al Contratista, del plazo total de realizacion del Servicio,
siempre que la demora exceda de sesenta (60) dias, o el incumplimiento de los plazos parciales,
cuando en los sucesivos reajustes del programa, se ponga en evidencia la imposibilidad de finalizar
el servicio en el plazo total sefialado en el presente documento.

g) La existencia de graves deficiencias en el cumplimiento de las prescripciones técnicas y las
condiciones facultativas que rigen la realizacion del Servicio. Se calificardn como deficiencias
graves, ademas de las de caracter técnico, todas aquellas que puedan repercutir desfavorablemente
en el plazo o duracion de las instalaciones, en su caso.

h) El incumplimiento por el Contratista de cualesquiera de las obligaciones materiales o formales
relativas al seguro.

i) La falta de la entrega por el Contratista de las garantias previstas en el presente Contrato o en el
Pliego de Clausulas Reguladoras de la licitacion.

j) La suspension de la ejecucion del Servicio por parte del Contratista por un periodo superior a un (1)
mes.

k) La determinacion de importes de penalizaciones por demora superiores al veinte por ciento (20%)
del importe del Contrato.

1) La cesion por el Contratista del Contrato sin previo acuerdo escrito de AcuaMed.
m) La transmision, comprobada, de informacion a terceros imputable al Contratista.

n) El incumplimiento por parte del Contratista de cualesquiera otras obligaciones esenciales
establecidas en el Contrato.

30.2. Resolucion del contrato por causas imputables a AcuaMed.
Seran causas de resolucion del contrato por causa imputable a AcuaMed las siguientes:
a) La disolucion o extincion de AcuaMed, cualquiera que sea el motivo de tal supuesto, salvo en los
supuestos de fusion, escision, aportacion, transmision o sucesion de ésta por cualquier organo,

organismo o entidad.

b) El desistimiento o la suspension del Contrato por plazo superior a un (1) afio, decidida
unilateralmente por AcuaMed.
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¢) Incumplimiento por parte de AcuaMed de cualquiera de las obligaciones esenciales que ha asumido
en este Contrato.

d) Cuando AcuaMed demorase sus obligaciones de pago por plazo superior a seis (6) meses y no
subsanase dicho incumplimiento dentro de los sesenta (60) dias desde la notificacion escrita del
Contratista reclamando el pago de dicha cantidad.

30.3. También puede ser causa de resolucion el mutuo acuerdo de las Partes.
30.4. Procedimiento para la resolucion del Contrato.

En cualquier caso, la resolucion del Contrato debera ser acordada por AcuaMed y notificarse al Contratista
por escrito, produciendo los efectos que se detallan a continuacion.

30.4.1. Efectos de la resolucion del contrato por causas imputables al Contratista.

La resolucion del Contrato por cualquiera de las causas mencionadas en la Cldusula 30.1 debe venir
precedida en todo caso, de un requerimiento notarial previo de cumplimiento en un plazo inferior a quince
(15) dias habiles y solo en caso de ser desatendido dicho requerimiento seran de aplicacion los efectos de la
resolucion que se recogen a continuacion:

a) El Contratista entregard a AcuaMed todos los trabajos realizados hasta la fecha de la resolucion, los
cuales se valoraran y abonaran segun el criterio del Director del Servicio, una vez descontados los
gastos que la resolucion ocasione a AcuaMed y las penalizaciones que corresponda aplicar. Como
consecuencia de ello, se procederd a una liquidacién de los trabajos realizados por el Contratista.

b) La existencia de cuestiones econdémicas por resolver, o la falta de acuerdo en la liquidacion, no
podran ser motivo para que el Contratista no entregue a AcuaMed la totalidad de los trabajos
realizados hasta la fecha de la resolucion, pudiendo AcuaMed continuar inmediatamente con el
cumplimiento del Contrato por el procedimiento que estime mas adecuado.

¢) AcuaMed hara efectivos con cargo a la garantia definitiva, hasta donde ésta alcance, los dafios y
perjuicios que le haya causado el hecho motivador de la resolucion y que sean imputables al
Contratista, incluido el mayor coste en que haya tenido que incurrir por la contratacion con terceros
de los trabajos pendientes de ejecucion objeto del presente Contrato, notificando al Contratista la
pertinente relacion y liquidacion de tales dafios y perjuicios, sin detrimento del derecho de AcuaMed
a todo el trabajo realizado hasta la fecha.

d) El Contratista y el personal a su servicio esta obligado al desalojo de las instalaciones ocupadas, si
fuesen propiedad de AcuaMed, de modo que si no lo hiciese cada dia de retraso en el plazo de
desalojo, ya sea por las personas o por la maquinaria y enseres afectados por el mismo, dara lugar a
una penalizacion de tres décimas por ciento (0°3%) del Precio, como indemnizacion preventiva de
los dafios y perjuicios que por tal ocupacion se estuvieran causando a AcuaMed, indemnizacion ésta
que serd automaticamente deducible de cualesquiera saldos y/o liquidaciones que pudieran quedar
pendientes a favor del Contratista, o realizable mediante ejecucion del aval vigente en cada fase,
pudiendo AcuaMed, en defecto de tales saldos, exigir a dicho Contratista su pago por via judicial.

30.4.2. Efectos de la resolucion del contrato por causas imputables a AcuaMed.

Sin perjuicio de que AcuaMed o quien de ésta traiga causa, pueda ocupar la instalacion en el plazo de treinta
(30) dias tras la resolucion del Contrato, cuando la resolucion sea acordada por AcuaMed a solicitud del
Contratista por cualquiera de los motivos imputables a AcuaMed recogidos en la Clausula 30.2, el citado
Contratista podra exigir de AcuaMed la inmediata liquidacion y abono o garantia mediante aval bancario, de
los derechos econdmicos que le asistan y/o de las sumas que hubiera devengado.
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La liquidacion en este caso, se realizara en la forma prevista en el apartado a) de la Clausula 30.4.1. En caso
de desacuerdo en la valoracion de las liquidaciones, se estara a lo dispuesto en la Clausula Trigésimo Tercera
de este Contrato.

En los supuestos contemplados en la Clausula 30.2, AcuaMed tendra que devolver al Contratista la garantia
definitiva prestada por éste, correspondiente a la fase en vigor, dentro del plazo de treinta (30) dias contados
desde la fecha de resolucion, salvo que existan causas contractuales que justifiquen la denegacion de dicha
devolucion de la garantia definitiva.

TRIGESIMO PRIMERA.- CESION Y SUBROGACION.

Se entenderd por cesion, a los efectos del contrato, la transmision de la posicién juridica que ostentan
cualquiera de las partes en el contrato.

31.1. Cesion de la posicion juridica de AcuaMed.

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podran ser cedidos por AcuaMed, total o parcialmente,
en cualquier momento de la ejecucion del contrato, a un tercero, sin necesidad de consentimiento o
autorizacion previa del Contratista.

En caso de cesion por AcuaMed de los derechos y obligaciones dimanantes del contrato, el cesionario
quedara subrogado en la posicion juridica de AcuaMed frente al Contratista, y este, por su parte, quedara
obligado tanto a aceptar la cesion que, en tal sentido, le sera comunicada por AcuaMed, como a formalizar

cuantos documentos sean precisos para la efectividad de la misma.

El cesionario habra de ser, necesariamente, una entidad de Derecho Publico o privado vinculada o
dependiente de una Administracion Publica.

31.2. Cesion de la posicion juridica del Contratista.

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podran ser cedidos por el Contratista a un tercero,
siempre que concurran los requisitos siguientes:

a) Que AcuaMed autorice, de forma previa y expresa, la cesion.

b) Que el cesionario tenga la capacidad para contratar con AcuaMed prevista en la Clausula [...] del
Pliego, la solvencia prevista en la Clausulas [... ] y [...] del mismo —en todo caso, debera estar
debidamente clasificado cuando tal requisito haya sido exigible al cedente-y no esté incurso en
ninguna de las prohibiciones de contratar previstas en la Clausula [...] de aquel.

¢) Que la cesion se formalice entre AcuaMed y el Contratista, a eleccion de aquella, en documento
privado o en escritura publica. Si la cesion se formalizare en escritura publica, seran de cuenta del

Contratista los gastos que origine su otorgamiento.

El cesionario quedara subrogado en todos los derechos y obligaciones que corresponderian al cedente.

TRIGESIMO SEGUNDA.- OTORGAMIENTO DE ESCRITURA.
32.1 El presente Contrato se formaliza en documento privado.

32.2. Las Partes podran, no obstante, y en cualquier momento, compelerse reciprocamente al
otorgamiento de escritura publica.

32.3. Los gastos que ocasione el otorgamiento de la correspondiente escritura publica, en su caso, serdn, en
todo caso, a cargo de la Parte que lo solicite la elevacion a publico.
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TRIGESIMO TERCERA.- REGIMEN DE RECLAMACIONES Y RECURSOS EN LA FASE DE
EJECUCION DEL CONTRATO. JURISDICCION.

33.1. Las Partes se comprometen a cumplir el presente contrato de buena fe, resolviendo por medio de
negociaciones y acuerdos amistosos cualquier diferencia que pudiera surgir entre ellas respecto de la
aplicacion, desarrollo, cumplimiento, interpretacion y ejecucion del mismo. No obstante, es voluntad de las
Partes renunciar expresamente al fuero judicial y someter a arbitraje, del modo y con las condiciones que se
estipulen a continuacion, las cuestiones litigiosas que puedan surgir entre ellas en relacion con la ejecucion
del Contrato.

33.2. Las posibles reclamaciones que pueda plantear el contratista a AcuaMed deberan presentarse
necesariamente dentro de los treinta (30) dias siguientes a la fecha en que se produzca el hecho que da lugar a
la reclamacion. A su vez, AcuaMed esta obligado a fijar su posicion dentro de los treinta (30) dias siguientes,
de tal manera que si transcurrido dicho plazo no se hubiera producido una decision por parte de AcuaMed,
debera entenderse como rechazada la reclamacion, debiendo el Contratista dentro de un plazo de treinta (30)
dias, si asi lo estima oportuno, cursar la peticion de iniciacidén del arbitraje, ya que, en caso contrario, se
entenderd que se renuncia a la reclamacion.

33.3. Toda controversia que se derive del presente contrato o de un acuerdo, se resolvera de manera definitiva
mediante arbitraje administrado por la Corte Espafiola de Arbitraje de acuerdo con su Reglamento y Estatuto,
a la que se encomienda la administracion del arbitraje y el nombramiento del arbitro o de los arbitros.

Y en prueba de conformidad las Partes firman el presente Contrato, por duplicado en el lugar y fecha del
encabezamiento.
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