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1. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION Y TRAMITACION DEL EXPEDIENTE

Se adoptara un procedimiento abierto, en aplicacion del articulo 157 y siguientes del TRLCSP, resultando
adjudicatario el licitador que presente la oferta economicamente mas ventajosa.

Asimismo, el expediente se instruird utilizando la tramitacién ordinaria.

Conforme al articulo 86.3. del TRLCSP €l objeto del contrato es susceptible de fraccionamiento y se realizara
mediante su divisién en lotes.

Se resefia que este contrato fue licitado en julio de 2011 y el érgano de contratacion de Acuamed ha
acordado, motivadamente, finalizar su procedimiento de contratacion sin adjudicacion del mismo vy licitarlo
de nuevo mediante el presente expediente OB/06/13.

1.bis COFINANCIACION EUROPEA

El contrato es susceptible de ser cofinanciado mediante subvenciones de la Union Europea.

2. CODIFICACION DE LA NOMENCLATURA

CPV: 45.23.13.00

3. DEFINICION DEL OBJETO DEL CONTRATO Y NECESIDADES A SATISFACER

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS INCLUIDAS EN EL CONVENIO DE
COLABORACION ENTRE EL ANTIGUO MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y
MARINO, LA CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT | HABITATGE DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA Y LA AGENCIA CATALANA DE L’AIGUA PARA LA FINANCIACION,
PROGRAMACION Y EJECUCION DE LAS ACTUACIONES NECESARIAS PARA GARANTIZAR EL
ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LOS MUNICIPIOS INCLUIDOS EN EL PLAN DE RESTITUCION
TERRITORIAL DEL PROYECTO PARA LA ELIMINACION DE LA CONTAMINACION QUIMICA EN
EL EMBALSE DE FLIX CORRESPONDIENTES AL PROYECTO DE OBRAS INCLUIDAS EN LA
ACTUACION “PROYECTO CONSTRUCTIVO DE UNA NUEVA CAPTACION EN LA ZONA DE
VALLDELLINS PARA EL ABASTECIMIENTO DE MORA D'EBRE)”.

La actuacion esta incluida en el Anexo I del Convenio del Plan de Restitucion Territorial asociado a la
descontaminacion del embalse de Flix.

Lostrabgosaredizar constan de las actuaci ones necesarias para gjecutar:

OBRAS CONSISTENTES EN UN SONDEO DE INVESTIGACION (lote 1)

Se realizara un sondeo de investigacion, mediante perforacion de sondeo a rotopercusion con circuito inverso
de 10” de didametro y 302 m de profundidad, entubado con tuberia de acero de 260 mm de didmetro.
Posteriormente y tras la valoracion de los resultados obtenidos se acometera la ejecucion del sondeo de
explotacion y el resto de obra.
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OBRAS CONSISTENTES EN UN SONDEO DE EXPLOTACION MEDIANTE LA
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURAS DE CAPTACION, TUBERIAS Y DEPOSITO (lote 2)

NUEVA CAPTACION
Pozo: La nueva captacién se construird en la zona de Valldellins en el término municipal de
Benissanet. Se proyecta construir un pozo de captacion de un diametro de 22°° con una profundidad
de 302 m que se equipara con una tuberia de acero de 450 mm de didmetro y 7mm de espesor. Con
este didmetro se podra albergar tanto la bomba que Se propone instalar, como la que seria necesaria
instalar parabombear el aguapara abastecer a otros nucleos.

Caseta: donde iran albergados los equipos con dimensiones aproximadas de 10 m x 4,4 m

Equipos: En el interior de la caseta se instalara la caldereria necesaria para separar en dos ramales el
agua de salida de la captacion. Estos ramales se construiran con acero AISI-316 de diametros
nominales 250mm y 125mm.

Instalacion eléctrica: En el interior de la caseta se instalaran los cuadros eléctricos y de control de la
bomba, asi como el variador de frecuencia de la bomba. La instalacion eléctrica de la caseta se
completara con la instalaciéon de luminarias.

TUBERIA ENTRE LA CAPTACION Y EL DEPOSITO DE ROTURA

Se utilizara tuberia de PEAD de 355 mm de didmetro nominal PN10 y aproximadamente 320 metros
de longitud.

DEPOSITO DE ROTURA DE CARGA
De hormigon prefabricado con una capacidad util de 15 m*.
TUBERIA ENTRE EL DEPOSITO DE ROTURA DE CARGA Y EL DEPOSITO DE REGULACION

Conduccion por gravedad de aproximadamente 2805 metros de PEAD de 250 mm de diametro
PN10 hasta el nuevo deposito de regulacion.
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4. PRESUPUESTOS PARA LA LICITACION, VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y
FORMA DE PAGO

4.1. Presupuesto base de licitacion (sin IVA)

UN MILLON SEISCIENTOS TREINTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS CON

OCHO CENTIMOS (1.630.957,08 €), siendo el tipo de licitacion por lotes con arreglo al siguiente detalle y

estando incluidas en el presupuesto las posibles prorrogas.

LOTE 1: OBRAS DEL SONDEO DE INVESTIGACION

SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS CON TREINTA Y CUATRO

CENTIMOS (76.382,34 €), IVA no incluido.

LOTE 2: OBRAS DEL SONDEO DE EXPLOTACION

UN MILLON QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO
EUROS CON SETENTA Y CUATRO CENTIMOS (1.554.574,74 €), IVA no incluido.

4.2. Valor estimado del contrato (sin IVA):

UN MILLC)N SEISCIENTOS TREINTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS CON
OCHO CENTIMOS (1.630.957,08 €).

LOTE 1: OBRAS DEL SONDEO DE INVESTIGACION
SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS CON TREINTA Y CUATRO
CENTIMOS (76.382,34 €), IVA no incluido.

LOTE 2: OBRAS DEL SONDEO DE EXPLOTACION

UN MILLON QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO
EUROS CON SETENTA Y CUATRO CENTIMOS (1.554.574,74 €), IVA no incluido.

4.3, Determinacion del precio: Por precios unitarios

44. Forma de pago: Mediante facturas mensuales segun lo indicado en el modelo de contrato que se
incluye como Anexo V a presente Pliego

4.5. Fecha de abono de las facturas: Segun lo especificado en el modelo de contrato que se incluye
como Anexo V a presente Pliego

5. GARANTIAS A DISPOSICION DE LA SOCIEDAD

5.1. Provisional: NO SE EXIGE

5.2. Definitiva: 5% del Presupuesto base de licitacion. Se presentard de acuerdo con el modelo que se
adjunta como Anexo |11 al presente Pliego

5.3. 5% del Presupuesto base de licitacion: ofertas econdmicas anormalmente bajas.

Complementaria:
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6. CONDICIONES ESPECIFICAS DE LA CONTRATACION. PUBLICIDAD DE LA
LICITACION

6.1. Plazo de ejecucion del contrato

Plazo maximo: El plazo maximo TOTAL para la ejecucion de los trabajos es de TRECE (13)

MESES, incluyendo proérrogas con arreglo a lo siguiente:
LOTE 1: UN (1) MES
LOTE 2: DOCE (12) MESES, incluyendo prorrogas y SEIS (6) MESES sin prorroga.

Los trabajos del LOTE 2 comenzaran, en caso de proceder su ejecucion, si se cumple
la condicion prevista en el apartado 6.2.

Informacién sobre El contrato del LOTE 2 puede ser prorrogado, hasta un maximo de SEIS (6) meses de

prorrogas: acuerdo con la Clausula Séptima del modelo de contrato que se adjunta como Anexo
V al presente Pliego de Clausulas Reguladoras. En este caso, las caracteristicas del
contrato deberan permanecer inalterables durante el periodo de duracion de dichas
prorrogas.

6.2. Modificaciones previstas en la documentacion que rige la licitacion: Segun lo especificado en el
Anexo VI al presente Pliego de Clausulas Reguladoras, esta prevista la resolucion anticipada del contrato
correspondiente al LOTE 2 s se cumple la condicion siguiente.

Condicion resolutoria y efectos: En caso de que el sondeo de investigacion no refleje resultado positivo que
permita comprobar que el funcionamiento del acuifero es correcto y que justifica la ejecucion de un sondeo
de explotacion (que permita al menos la extraccion del 70% del caudal objetivo previsto en proyecto),
condicionantes que también estan previstos en el anexo VI a contrato, AcuaMed puede decidir no acometer
el LOTE 2, resolviendo el contrato correspondiente. El contratista del Lote 2 tendrd derecho a una
indemnizacion equivalente al 0,5% del importe de adjudicacion del Lote asi como a la devoluciéon inmediata
de la garantia aportada para el contrato.

6.3. Admision de soluciones variantes: NO

6.4. Existencia de requisitos de publicidad en la Plataforma de Contratacion: Si

6.5. Existencia de requisitos de publicidad en el DOUE: Si

6.6. Existencia de requisitos de publicidad en el BOE: No

6.7. Publicidad en el Perfil de Contratante: Si (www.acuamed.es)

6.8. Existencia de fases en la valoracion de las ofertas: Si. Primero se valoran los criterios subjetivos y una
vez establecida la puntuacion se valora el criterio objetivo. Se establece un umbral minimo de puntuacion
parapasar de unafase a otra, especificado en el apartado 15.1.3. de este cuadro de caracteristicas.
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7. DOCUMENTOS QUE TIENEN CARACTER CONTRACTUAL

L os documentos que se relacionan a continuacion revisten caracter contractual:

1. Pliego de clausulas reguladoras (documento presente)
2. Pliego de prescripciones técnicas particulares, que se anexa al Pliego de clausulas reguladoras
(Anexo IV)
3. Oferta (técnica y economica) presentada por el contratista
4. Proyecto aprobado por el Ministerio Agricultura, Alimentacion y Medio Ambiente, integrado por
los siguientes documentos:
a8 Memoria que recogera las necesidades a satisfacer y los factores de todo orden a tener en
cuenta.
b) Pliego de Condiciones
¢) Planos que se adjuntan
d) Cuadros de precios, justificacion de precios y presupuesto de la obra, siendo de aplicacion
al presupuesto de ejecucion material los porcentajes de Gastos Generales (13%) y
Beneficio Industrial (6%) que contempla la Administracion General del Estado
5. Programa de ocupacion de terrenos y reposicion de servicios, en su caso
6. Programa de trabajos con fijacion de mensualidades
7. Plan de aseguramiento de la calidad
8. Estudio de Seguridad y Salud
9. Requisitos fundamentales paralos contratos de seguros
10. Copia de la garantia definitiva
11. Escritura de apoderamiento del representante del contratista
12. Documentos de nombramiento y aceptacion del Delegado del contratista, del Jefe de Obray del
responsable de Seguridad y Salud

En caso de discordancia o de contradiccion entre el contenido de los documentos contractual es arriba citados,
sera de aplicacion preferente el contrato que se formalice, un modelo del mismo se incluye como Anexo V al
presente Pliego, y después los documentos enunciados por el orden de su numeracion.

8. DISPOSICIONES RELATIVAS AL PROCEDIMIENTO

Informacién general: La presentacion de la correspondiente oferta presupone la aceptacion incondicionada,
por parte del ofertante, de todas las clausulas de este Pliego sin salvedad

9, PRESENTACION DE OFERTAS

9.1. Informacion general:

- Cada licitador podra presentar una unica oferta por lote, bien sea individual o conjunta con
otros licitadores. La presentacion de varias ofertas en las que intervenga un mismo licitador
determinara la invalidez automatica de todas ellas

- Una vez presentada la oferta no podra ser retirada, salvo justificacion, y en todo caso antes
del acto de apertura
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9.2. Lugar: Oficinas de AcuaMed C/ Albasanz, 11 28037 Madrid
9.3. Plazo: Hasta el dia de de 2012 a las 14:00 horas.
9.4. Forma: En sobre cerrado e identificado debidamente conteniendo a su vez 3 (o 6) sobres cerrados:

- Sobre A: Documentacion General. Se incluirdn los requerimientos de capacidad y
solvencia exigidos en el apartado 10 del presente cuadro de caracteristicas.

Se presentaran tantos sobres A como lotes se oferten, indicando en cada uno de ellos el
numero de lote con que se corresponde la oferta.

- Sobre B: Documentaciéon correspondiente a los criterios subjetivos de valoracion
(Documentacion Técnica), especificada en € apartado 11 del presente cuadro de
caracteristicas. Se presentara copia en CD 6 DVD de esta documentacion que debera
coincidir exactamente con la exhibida en papel. En caso de no presentacion, la oferta
quedara excluida.

Se presentaran tantos sobres B como lotes se oferten, indicando en cada uno de ellos el
numero de lote con que se corresponde la oferta.

- Sobre C: Documentacion correspondiente a los criterios objetivos de valoracion
(Proposicion Econémica), especificada en € apartado 12 del presente cuadro de
caracteristicas.

Se presentaran tantos sobres C como lotes se oferten, indicando en cada uno de ellos el
numero de lote con que se corresponde la oferta.
En el exterior de cada sobre se hara constar lo siguiente:

- Letracorrespondiente al sobrey al Lote.

- Titulo de la licitacion

- Nombre completo y siglas, en su caso, direccion, CIF o NIF, teléfono, fax y correo
electronico del licitador

- Nombrey NIF del representante y correo electrénico

9.5. Idioma: Espaiiol

9.6. Confidencialidad: Sin perjuicio de las disposiciones legales y del pliego relativas ala publicidad de
la adjudicacion y a la informacion que debe darse a los licitadores, el 6rgano de contratacion no podra
divulgar la informacién facilitada por los empresarios que estos hayan designado como confidencial; este
caracter afecta, en particular, a los secretos técnicos 0 comerciales y a los aspectos confidenciales de las
ofertas.

10. CONTENIDO DEL SOBRE A

10.0. Sustitucién inicial de documentaciéon por declaracion responsable.

Conforme a los apartados 4 y 5 del articulo 146 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector
Publico, afladidos por la Ley 14/2013, en los contratos de obra con valor estimado inferior a 1.000.000 euros
y de suministros y servicios con valor estimado inferior a 90.000 euros, para acreditar las circunstancias de la
documentacion referida en este apartado 10 bastard con una declaracion responsable del licitador. En todo
caso, Acuamed podra recabar, en cualquier momento anterior a la propuesta de adjudicacion, que los
licitadores aporten documentacion acreditativa del cumplimiento de las condiciones establecidas para ser
adjudicatario del contrato.

10.1.  Acreditacién de la capacidad de las empresas para contratar.
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10.1.1. Documentacioén fehaciente que acredite la personalidad y capacidad del licitador:

- Si la empresa fuese persona juridica, la personalidad y capacidad se acreditara mediante la
presentacion de la escritura de constitucion y modificaciones, en su caso, inscritas en €l Registro
Mercantil cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislacion mercantil que le sea aplicable.
Si no lo fuere, la acreditacion de la capacidad de obrar se realizara mediante la escritura o documento
de constitucion, de modificacion, estatutos o acto fundacional, en €l que constaren las normas por las
gue se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro Oficial.

- Si el empresario fuera persona natural, presentara fotocopia legitimada notarial mente o compulsada de
su DNI no caducado o del documento que haga sus veces. Si el empresario individual actuase bajo
nombre comercial, cuando no lo haga estrictamente con su nombre y apellidos, deberd probar la
inscripcion en el Registro de la Propiedad Industrial del nombre con el que actia

10.1.2. Fotocopia legitimada notarialmente o compulsada del CIF o NIF del empresario

10.1.3. Documentos que acrediten, en su caso, la representacion. Los que comparezcan o firmen
proposiciones en nombre de otro, presentaran poder bastante al efecto y fotocopia de su D.N.I. o del
documento que haga sus veces. Si la empresa fuera persona juridica el poder debera figurar inscrito
en € Registro Mercantil. Si se trata de un poder para acto concreto no es necesaria la inscripcion en
€l Registro Mercantil, de acuerdo con el Art. 94.5 del Reglamento del Registro Mercantil.

10.1.4. Certificado expedido por €l representante legal de la empresa declarando la vigencia de la escritura
publica de poder del representante y de las circunstancias acreditadas en la escritura de la sociedad

10.1.5. En su caso, compromiso de constitucion de unioén temporal de empresas. El compromiso vendra
firmado por los representantes de los empresarios, con poderes suficientes para ello, e indicara los
nombres, circunstancias y participacion de cada uno de ellos y que asumen el compromiso de
constituirse formalmente en unién temporal de empresas, caso de resultar adjudicatarios. La unioén
temporal de empresas se regira por lo dispuesto en el articulo 59del TRLCSP

10.1.6. Declaracion responsable otorgada ante autoridad administrativa, notario publico u organismo
profesional cualificado, como por gemplo Colegio Profesional, Camara de Comercio u otro de
similares caracteristicas, de no estar incursa la empresa en las prohibiciones para contratar recogidas
en el Art. 60 del TRLCSP junto con la declaracion responsable de hallarse a corriente en el
cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las
disposiciones vigentes, sin perjuicio de lo dispuesto en la clausula 11, para el licitador que resultare
adjudicatario. Esta declaracion se realizard también dentro de la proposicion econdmica segun el
modelo del Anexo l.

10.2.  Acreditacion de los requerimientos para demostrar la solvencia.

10.2.1. EXCLUSIVO LOTE 1

10.2.1.1. Acreditacién de la solvencia econémica y financiera
Los empresarios acreditaran las condiciones minimas de solvencia econémica y financiera por medio de:

a) Declaracion de, al menos, dos entidades financieras en las que se haga constar estar a corriente en
todo tipo de operaciones con las mismas.

b) Declaracion sobre el volumen global de negocios, referido a los tres ultimos €jercicios disponibles,
debiendo ser el volumen de, al menos dos de los gercicios igual o superior a presupuesto base de
licitacion.
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L os empresarios no obligados a presentar las cuentas en Registros oficiales, o aquéllos que estando obligados
pudieran justificar debidamente la ausencia de las referencias anteriores, podran aportar como medio
alternativo de acreditacion mediante la justificacion de la suscripcion de un seguro de caucion por importe,
como cuantia asegurada, del cien por cien del presupuesto base de licitacion.

10.2.1.2. Acreditacién de la solvencia técnica y profesional
Los empresarios acreditaran experiencia en la realizacion de al menos 5 sondeos en los ultimos 5 afios
mediante el sistema de rotopercusion.

10.2.1.3 Adscripcion de medios personales o materiales constitutivos de obligaciéon esencial

Ademas de la experiencia indicada en el apartado anterior, 10s licitadores que deseen participar en la presente
contrataciéon deberan demostrar disponer para la realizacion de los trabajos del personal y equipo material
que se detalla a continuacion:

1. Técnico competente como jefe de obra con mas de 5 afios de experiencia en obras similares.
Dedicacién completa.

2. Hidrogedlogo de apoyo. Dedicacion parcial.

3. Encargado habilitado para la utilizacion de méaquinas perforadoras por rotopercusion

4. Maquina perforadora por rotopercusion.

Para justificar lo anterior, adjuntardn un breve curriculo (inferior a 2 hojas por persona), junto con una
declaracion jurada de su disponibilidad en un plazo no superior a 2 meses desde la fecha de presentacion de
ofertas.

En caso de que no se cumpliera la puesta a disposicion del personal y medios propuesto una vez formalizado
el contrato, AcuaMed podra optar por la resolucién del mismo.

10.2.2. EXCLUSIVO LOTE 2

10.2.2.1.Clasificacion: Los empresarios acreditaran las condiciones minimas de solvencia econdmica y
financiera y profesional o técnica por medio de la siguiente clasificacion:

Grupo E, Subgrupo 1, Categoria e
10.2.2.2 Adscripcion de medios personales o materiales constitutivos de obligacion esencial

Ademas de la clasificacion indicada en €l apartado 10.2.1, los licitadores que deseen participar en la presente
contratacion deberan demostrar disponer para la realizacion de los trabajos del personal que se detalla a
continuacion:

1. Ingeniero superior competente como jefe de obra con mas de 10 afos de experiencia en
obras similares. Dedicacion completa

2. Técnico competente como jefe de produccion con mas de 5 afios de experiencia en obras
similares. Dedicacion completa

3. Ingeniero Técnico Topografo o Técnico competente con conocimientos en topografia con
mas de 5 afios de experiencia en obras similares. Dedicacion completa

4. Auxiliar de Topografia con experiencia superior a 3 afios en Obra. Dedicacion completa

5. Técnico competente con mas de 5 afios de experiencia en actuaciones medioambientales y
de calidad Responsable de los Planes de Vigilancia Ambiental y Aseguramiento de la
Calidad. Dedicacién parcial.
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6. Técnico competente con mas de 5 afios de experiencia responsable del cumplimiento del
Plan de Seguridad y Salud. Debera ser un Titulado con la cualificacion adecuada a la
reglamentacion vigente, con mas de 5 afios de experiencia en un puesto similar en otras
obras. Dedicacion completa.

7. Encargado de obra con mas de 10 afios de experiencia en obras similares. Dedicacion
completa

Encargado de obra con mas de 5 afios de experiencia en obras similares. Dedicacion
completa

Para justificar lo anterior, adjuntaran un breve curriculo (inferior a 2 hojas por persona), junto con una
declaracion jurada de su disponibilidad en un plazo no superior a 2 meses desde la fecha de presentacion de
ofertas.

En caso de que no se cumpliera la puesta a disposicion del personal propuesto una vez formalizado el
contrato, AcuaMed podra optar por la resolucion del mismo.

10.2.2.3. Acreditacion del cumplimiento de las normas de garantia de la calidad.

Los licitadores deberan acreditar tener implantado un sistema de calidad en desarrollo de la norma
internacional UNE-EN 1SO 9001:2008 u otra norma equivalente, o justificar, mediante cualquier otro medio
adecuado, que se cumplen los requisitos de calidad establecidos en el sistema antes citado en el ambito de
trabajos de construccion similares a las que son objeto del contrato.

AcuaMed reconocera los certificados equivalentes expedidos por organismos establecidos en cualquier
Estado miembro de la Union Europea, y también aceptaran otras pruebas de medidas equivalentes de garantia
de la calidad que presenten |os empresarios.

Como ratificacion de lo anterior, se presentard un Plan de Aseguramiento de la Calidad aplicado
especificamente a la obra cuya contratacion es objeto de la licitacién, basado en el sistema de calidad
acreditado y en el que se definiran:

a) Procedimientos concretos de las unidades de obra, o de las actividades, a controlar durante la
ejecucion de los trabajos, y normativa aplicable

b) Programa de Puntos de Inspeccion de las unidades obra importantes y/o singulares

C) Actividades de inspeccion y ensayo, laboratorios previstos indicando si son propios o contratados,
asi como su dotacidn en personal especializado y material

d) Organizacion dedicada al control de Calidad

El Plan de Aseguramiento de la Calidad asi redactado correspondiente al adjudicatario, se incluird como
Anexo n° 7 al Contrato que AcuaMed formalice con aquel.
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10.2.2.4.Acreditaciéon del cumplimiento de las normas de gestion medioambiental.

Los licitadores deberan acreditar tener establecido un sistema de gestion medioambiental conforme con el
sistema comunitario de gestion y auditoria medioambientales (EMAS) o disponer de certificado de
cumplimiento de la normainternacional UNE-EN 1SO 14001 u otra norma equivaente o justificar, mediante
cualquier otro medio adecuado, que se cumplen los requisitos de gestion ambiental establecidos en el sistema
antes citado.

Se reconoceran los certificados equivalentes expedidos por organismos establecidos en cualquier Estado
miembro de la Unidon Europea y también aceptaran otras pruebas de medidas equivalentes de gestion
megdioambiental que presenten los empresarios.

Como ratificacion de lo anterior, se presentara un Plan de Gestion Medioambiental aplicado especificamente
a la obra cuya contratacion es objeto de la licitacion, basado en el sistema de calidad acreditado y en €l que se
concretaran y valoraran las acciones requeridas en la Declaracion de Impacto ambiental, asi como la
organizacion dedicada al control interno de dichas actuaciones.

10.2.3. Declaracion sobre el conocimiento del proyecto y de la zona de obras.

Los licitadores que deseen participar en esta licitacion, deberan presentar una declaracion en los
términos requeridos en el apartado 7.4 del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares que se
adjunta como anexo IV al presente Pliego de Clausulas Reguladoras.

10.2.4. Empresarios extranjeros

A los empresarios no espafioles de Estados miembros de la Unién Europea, ya concurran al contrato
aisladamente o integrados en una Uniéon Temporal, no les sera exigible la clasificacion. En este caso, la
solvencia técnica de los empresarios se acreditara por los siguientes medios:

LOTE 1: conforme apartado 10.2.1.
LOTE 2: conforme alo siguiente:

a) Relacion de las obras ejecutadas en el curso de los cinco Gltimos afos, avalada por certificados de
buena ejecucion para las obras mas importantes; estos certificados indicaran el importe, las fechas y
el lugar de ejecucion de las obras y se precisara si se realizaron segun las reglas por las que se rige la
profesion y se llevaron normalmente a buen término; en su caso, dichos certificados serdn
comunicados directamente al 6rgano de contratacion por la autoridad competente

b) Declaracién indicando los técnicos o las unidades técnicas, estén o no integradas en la empresa, de
los que ésta disponga para la ejecucion de las obras, especialmente los responsables del control de
calidad, acompanada de los documentos acreditativos correspondientes, conforme al apartado 10.2.2

¢) Titulos académicos y profesionales del empresario y de los directivos de la empresay, en particular,
del responsable o responsables de las obras

d) Declaracion sobre la plantilla media anual de la empresay laimportancia de su personal directivo
durante los tres ultimos afios, acompaiiada de la documentacion justificativa correspondiente

€) Declaracion indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondra para la
ejecucion de las obras, a la que se adjuntara la documentacion acreditativa pertinente.

f) Declaracion de, al menos, dos entidades financieras en las que se haga constar estar a corriente en
todo tipo de operaciones con las mismas.

g) Declaracion sobre el volumen global de negocios, referido a los tres Gltimos €jercicios disponibles,
debiendo ser el volumen de, al menos dos de los gercicios igual 0 superior a presupuesto base de
licitacion.
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10.3. En todo caso, la inscripciéon de los licitadores en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Estado acredita suficientemente y, salvo prueba en contrario, las condiciones de aptitud del
empresario, en cuanto a su personalidad, capacidad de obrar, representacion, habilitacién profesional o
empresarial, solvencia econémica y financiera o clasificacion, asi como la concurrencia o no concurrencia de
las prohibiciones de contratar que deban constar en dicho Registro. La acreditacion de lo anterior se efectuara
segun lo dispuesto en el articulo 83.2 del TRLCSP

10.4.  Se debera presentar declaracion sobre la pertenencia 0 no a un grupo de empresas, con expresa
declaracion de si concurren otras empresas del mismo grupo a los efectos de conocer si empresas del mismo
grupo han presentado proposiciones

10.5.  Especialidades para licitadores extranjeros

Sera de aplicacion lo recogido en los articulos 55, 58, 65, 72y 146.1.€) del TRLCSP.

10.6. La presentacion de documentos dentro del sobre A previstos en este apartado que hayan emitidos
por medios electronicos, informaticos o telematicos seran admitidos si han sido autenticados mediante un
afirma electronica reconocida de acuerdo con la ley 59/2003, de firma electronica.

10.7.  Fecha de apertura del sobre A.
El primer dia habil laborable en Acuamed siguiente al de presentacion de proposiciones.

11. CONTENIDO DEL SOBRE B (documentacion correspondiente a los criterios subjetivos de
valoraciéon)

SE PRESENTARAN TANTOS SOBRES B COMO LOTES A LOS QUE SE OFERTE

11.1. EXCLUSIVO LOTE 1
11.1.1. Memoria constructiva
11.1.1.1.Memoria de los trabajos del sondeo de investigacién

La Memoria debera servir para explicar la secuencia de trabajos del sondeo de investigacion, en especial con
respecto a la planificacion. Explicara el proceso de ejecucion, con especial explicacion de las instalaciones
auxiliares y laforma de evacuar las aguas procedentes de la perforacion. También debe incluir la realizacion
del aforo y la analitica que permita la evaluacion de los resultados.

11.1.1.2.Programa de trabajos

Se detallara con claridad y se justificara el desglose de elementos de ejecucion, justificando el programa a
partir de los procedimientos constructivos. Se reflejaran las instalaciones auxiliares y se tendra en cuenta el
tiempo para la realizacion del aforo y la analitica.
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11.2. EXCLUSIVO LOTE 2

Sin perjuicio de lo indicado en este apartado 11, en el anexo 0 se amplia el detalle del contenido de la
informacion que ha de incluir el sobre B.

11.2.1. Memoria constructiva
11.2.1.1.Concepcion global de la ejecucion de la obra

La Memoria debera servir para explicitar las bases en que se fundamenta el Programa de Trabajo e, incluso,
para la completa explicacion de éste.

Describira los procesos de ejecucion de las actividades importantes de la obra y reflejard un enfoque y un
planteamiento correctosy realistas del conjunto de la misma, tanto en cuanto a su planificacion en el espacio
como en el tiempo, todo ello analizado en coherencia con los medios propuestos. La Memoria contendra un
analisis completo de los distintos proceso de ejecucion para cada una de las actuaciones definidas en el
Proyecto Constructivo, debiendo contener, y asi deberd venir diferenciado en este sobre B, al menos lo
siguiente:

1. Concepcion de la ejecucion

Descripcion de la concepcion global de la obra, planteamiento general de la ejecucion y
justificacion de los procedimientos constructivos criticos y descripcion de los mismos.

2. Analisis de los condicionantes particulares de ejecucion de la obra.
3. Propuesta de pruebas y puesta en servicio.

Descripcion de los trabajos necesarios
11.2.1.2.Programa de trabajos

1. Desglose de la obra en elementos de ejecucion:.
Claridad y justificacion del desglose
2. Justificacion del programa de trabajos.
Justificacion del programa a partir del desglose en elementos de ejecucion y de los procedimientos
constructivos
Grado de detalle: instalaciones y replanteos, servicios afectados, emision de pedidos, plazos de
suministro, pruebas, ensayos, etc.
Prevision de autorizaciones y licencias
Definicion de actividades criticas y holguras

Se definiran las producciones mensuales previstas y las acumuladas a origen de obra, sin tener en cuenta la
baja de la propuesta econdmica, representadas mediante histogramas

3. Instalacion y puesta en marcha de los equipos electromecanicos.
Los licitadores definiran en sus ofertas los procedimientos de que disponen para la adecuacion o instalacion y
puesta en marcha de equipos electromecanicos. Deberan acompafiar precontratos o, al menos, cartas de
compromiso en las que se recojan el suministro de |os equipos mencionados.
La extension maxima de la Memoria Técnica, sera de 40 paginas en tamafio DIN-A4. Seran excluidas
aquellas ofertas que no cumplan dicha limitacion.
En ella se tendran en cuenta las consideraciones realizadas en el Anexo IV del presente Pliego de Clausulas
Reguladoras, “Documentos y prescripciones que definen el objeto del contrato”.
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11.2.2. Mejoras

No procede.
11.3. La inclusion de informacion relativa al sobre C en el sobre B determinara la exclusion.

12. CONTENIDO DEL SOBRE C (documentacion correspondiente a los criterios objetivos de
valoracion)

SE PRESENTARAN TANTOS SOBRES C COMO LOTES A LOS QUE SE OFERTE
PARA LOTES1Y2
Proposicion econémica.

Se formulard conforme al modelo que figura en el Anexo Il a este Pliego. De acuerdo con el referido
modelo, la oferta se presentara sin IVA, indicandose aparte a cuanto asciende el importe que, por este
impuesto proceda liquidar.

A todos los efectos se entendera que las ofertas presentadas comprenden todos los gastos que el
adjudicatario deba realizar para el cumplimiento de las prestaciones contratadas, tales como |os generaes,
financieros, beneficio, seguros, transporte, desplazamiento, honorarios de personal técnico a su cargo, tasas
y toda clase de tributos a excepcion del IVA que sera repercutido como partida independiente.

Se rechazard cualquier oferta que exceda del presupuesto base de licitacion y que no venga formulada
conforme a modelo del Anexo Il y firmada por €l licitador o su representante.

13. APERTURA PUBLICA DEL SOBRE B: DOCUMENTACION TECNICA

Dia de 2013 alas 10:00 horas en el lugar de presentacion de las ofertas.

14. APERTURA PUBLICA DEL SOBRE C: PROPOSICION ECONOMICA

Dia de 2013 a las 10:00 horas en el lugar de presentacion de las ofertas.

C. ADJUDICACION: ‘

15. CRITERIOS DE VALORACION
15.1.  Valoracion criterios subjetivos (técnica): veinte (20) puntos.
15.1.1. EXCLUSIVO LOTE 1

Las propuestas presentadas por los licitadores de acuerdo con lo exigido en la clausula 11 se valoraran de la
forma siguiente;

Analisis de la documentacion técnica: veinte (20) puntos

a) Memoria constructiva. Se valorara de 0 a 14 puntos

b) Programa de trabajos. Se valorara de 0 a 6 puntos
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15.1.2. EXCLUSIVO LOTE 2

Las propuestas presentadas por los licitadores de acuerdo con lo exigido en la clausula 11 se valoraran de la
forma siguiente:

Memoria constructiva: veinte (20) puntos
a) Concepcion global de la ejecucion de la obra. Se valorara de 0 a 10 puntos
1. Concepcion de la ejecucion: Se valorara de 0 a 5 puntos
2. Andlisis de los condicionantes de ejecucion de la obra. Se valorara de 0 a 3 puntos
3. Propuesta de pruebas y puesta en servicio. Se valorara de 0 a 2 puntos
b) Programa de trabajos. Se valorara de 0 a 10 puntos
1. Desglose de la obra en elementos de ejecucion: Se valorard de 0 a 5 puntos

2. Justificacion del programa de trabajos. Se valorara de 0 a 5 puntos

15.1.3. Puntuacion técnica expandida total.

Con el fin de que la puntuacion global por los conceptos valorados en 15.1.1 para el lote 1 y 15.1.2 para el
lote 2 tenga €l peso relativo que se le pretende asignar con relacion a la valoracion de la oferta econdmica, se
aplicara a todas las ofertas la expresion que se indica a continuacion, de modo que la maxima puntuacion
asignada por |os aspectos anteriormente citados obtenga al final 20 puntos:

pro, - PROX20

en donde:
PFO;, corresponde a la puntuacion final de la oferta
PRO,, corresponde a la puntuacion real de la oferta
PM, es la puntuaciéon maxima de todas las ofertas.

[33%1)
1.

[73%1)
1.

15.1.4. Umbral minimo de puntuacion de las ofertas técnicas.

Aquellas ofertas cuya suma de valoraciones en los apartados 15.1.1 para el lote 1 y 15.1.2. para €l lote 2,
expansionadas conforme al apartado 15.1.3, no alcance la cifra de 11 puntos, no continuaran en el proceso
de seleccion de la oferta mas ventajosa, desechandose, por consiguiente, su oferta econdmica, que no sera
abiertaen el Acto previsto atd fin en este Pliego.

15.2.  Valoracion de los criterios objetivos (proposicion econémica) ochenta(80) puntos.

15.2.1. Puntuacién
Se asignara la puntuacion aplicando los siguientes criterios:

=  Minimo de 0 puntos: Oferta correspondiente al Presupuesto-Tipo recogido en el Pliego, en su caso.
Si no exigtiera una oferta por ese importe, se asignaria el valor de 0 puntos para el Presupuesto-Tipo
con el fin de realizar la interpolacion lineal a la que se hace referencia mas adelante

= Maximo de 80 puntos: Maxima baja con respecto al Presupuesto-Tipo del Pliego

= Las ofertas situadas entre el Presupuesto-Tipo y el valor correspondiente a la mas baja, se valoraran
por interpolacion lineal entre el valor de esta oferta de menor presupuesto (puntuacion de 80 puntos)
y el valor del Presupuesto-Tipo (puntuacion de 0 puntos)
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15.2.2. Ofertas anormalmente bajas
Se considerard como presuntamente anormal o desproporcionada la oferta que se encuentre en los siguientes
supuestos:
a) Cuando, concurriendo un (1) solo licitador, la proposicion econdémica sea inferior al
presupuesto base de licitacion en mas de veinticinco (25) unidades porcentuales.
b) Cuando concurran dos (2) licitadores, la proposicién econdmica sea inferior en mas de veinte
(20) unidades porcentuales ala otra oferta.
¢) Cuando concurran tres (3) licitadores, las que sean inferiores en mas de diez (10) unidades
porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluira para el
computo de dicha media la oferta de cuantia mas elevada cuando sea superior en mas de diez
(10) unidades porcentuales a dicha media. En cualquier caso, se considerard desproporcionada
labaja superior aveinticinco (25) unidades porcentuales.
d) Cuando concurran cuatro (4) o mas licitadores, las proposiciones econdmicas que sean
inferiores a noventay cinco por ciento (95 %) del presupuesto medio de las ofertas abiertas
Cuando se identifique una proposicion que pueda ser considerada desproporcionada o anormalmente baja,
deberd darse audiencia al licitador que la haya presentado para que justifique la valoracion de la oferta y
precise las condiciones de la misma, en particular en lo que se refiere a ahorro que permita el procedimiento
de ejecucion del contrato, las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables
de que disponga para ejecutar la prestacion, la originalidad de las prestaciones propuestas, el respeto de las
disposiciones relativas a la proteccion del empleo y las condiciones de trabajo vigentes en el lugar en que se
vaya a realizar la prestacion, o la posible obtencion de una ayuda de Estado.

Si AcuaMed, considerando la justificacion efectuada por el licitador, estimase que la oferta no puede ser
cumplida como consecuencia de la inclusion de valores anormales o desproporcionados, no sera tenida en
cuenta a efectos de valoracion economica.

Cuando empresas pertenecientes a un mismo grupo presenten distintas proposiciones para concurrir
individualmente a la adjudicacion de un contrato, para la determinacion del umbral para la consideracion de
ofertas anormalmente bajas seflalado anteriormente, se tomard uUnicamente la oferta mas baja de las
presentadas por las distintas empresas pertenecientes a mismo grupo, sin considerar las del resto. Una vez
establecido ese umbral, en la aplicacion del sistema de apreciacion de ofertas anormalmente bajas seran
consideradas individualmente todas las ofertas —incluidas |as que por pertenecer al mismo grupo no fueron en
principio tomadas en cuenta para la determinacion del mencionado umbral-. No obstante todo lo anterior,
cuando una oferta se considere como anormal mente baja, la Mesa de Contratacion lo notificara al interesado,
afin de que puedajustificar la viabilidad de su ofertay manifieste en el plazo maximo de tres (3) dias habiles
desde la recepcion de la comunicacion de AcuaMed lo que a esos efectos considere oportuno, tras lo cual la
Mesa resolvera motivadamente sobre la apreciacion o no de oferta anormalmente baja, debiendo procurarse
el asesoramiento técnico procedente.

16. ADJUDICACION

16.1. Organo de contratacion.

El contrato sera adjudicado por el Consejo de Administracion de AcuaMed.
16.2. Procedimiento.

Con posterioridad a la apertura de ofertas, AcuaMed procedera a su estudio y valoracion, seleccionando la oferta
se considere econdmicamente mas ventajosa, teniendo en cuenta los criterios de la clausula 15 del presente Pliego.

16


http://www.acuamed.es

C/Albasanz, 11
28037 Madrid

Tel. 91 423 45 00 - Fax 91 423 45 01 acuaMed

www.acuamed.es Aguas de las Cuencas Mediterrdneas

PLIEGO DE CLAUSULAS REGULADORAS PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION
DE LAS OBRAS INCLUIDAS EN LA ACTUACION 4.3.d.16 CORRESPONDIENTES AL
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE “NUEVA CAPTACION EN LA ZONA DE VALLDELLINS
PARA EL ABASTECIMIENTO DE MORA D’EBRE”

N° de expediente: OB/06/13

Efectuado lo anterior, la Mesa de contratacion elevara la propuesta de adjudicacion al 6rgano de contratacion, el
cual requerira, mediante el Secretario de la Mesa de contratacion, al licitador que haya sido propuesto para que,
dentro del plazo de diez (10) dias habiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el
requerimiento, presente la documentacion justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social o autorice al 6rgano de contratacién para obtener de forma
directa la acreditacion de ello, de disponer efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o
adscribir a la ejecucion del contrato conforme a lo previsto en el presente Pliego de Clausulas Reguladoras, y de
haber constituido la garantia definitiva que sea procedente. Los correspondientes certificados podran ser
expedidos por medios electronicos, informéticos o telematicos.

La Mesa de contratacion antes aludida estara constituida segiin la composicion aprobada mediante acuerdo del
Consejo de Administracion de 17 de abril de 2013, y de conformidad con lo recogido en el PROCEDIMIENTO
INTERNO DE CONTRATACION, aprobado por el Consejo de Administracion de AcuaMed con fecha 17 de
abril de 2013, previo informe favorable de la Abogacia del Estado, sin perjuicio de las modificaciones a que dicho
Procedimiento se viese sometido como consecuencia de |os cambios legales que se produzcan.

Realizada la presentacion de la documentacion requerida, el 6rgano de contratacion debera adjudicar el contrato
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la recepcion de la misma.

No podra declararse desierta una licitacion cuando exista alguna oferta o proposicion que sea admisible de
acuerdo con los criterios que figuran en €l presente Pliego.

La adjudicacion debera ser motivada, notificandose a los candidatos o licitadores y, simultdneamente, se publicara
en el perfil de contratante.

La notificacion deberd contener, en todo caso, la informacion necesaria que permita al licitador excluido o
candidato descartado interponer, conforme al articulo 40 del TRLCSP, recurso suficientemente fundado contra la
decision de adjudicacion. En particular expresara los siguientes extremos:

@) En relacion con los candidatos descartados, la exposicion resumida de las razones por las que se haya
desestimado su candidatura.

b) Con respecto de los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicacion, también en forma
resumida, las razones por las que no se haya admitido su oferta.

¢) En todo caso, el nombre del adjudicatario, las caracteristicas y ventajas de la proposicion del
adjudicatario determinantes de que haya sido seleccionada la oferta de éste con preferencia a las que
hayan presentado |os restantes licitadores cuyas ofertas hayan sido admitidas.

Sera de aplicacién a la motivacion de la adjudicacion la excepcion de confidencialidad contenida en el articulo
153 del TRLCSP.

En todo caso, en la notificacion y en el perfil de contratante se indicara el plazo en que debe procederse a su
formalizacion conforme al articulo 156.3 del citado TRLCSP.

La notificacion se hara por cualquiera de los medios que permiten dejar constancia de su recepcion por el
destinatario. En particular, podra efectuarse por correo electronico a la direccion que los licitadores o candidatos
hubiesen designado al presentar sus proposiciones, en los términos establecidos en el articulo 28 de la Ley
11/2007, de 22 de junio, de acceso electronico de los ciudadanos a los Servicios Publicos. Sin embargo, el plazo
para considerar rechazada la notificacion, con los efectos previstos en el articulo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, sera de cinco (5) dias.

Si AcuaMed procediera a la renuncia a la celebracion del contrato o al desistimiento del procedimiento de
adjudicacion compensaria a los licitadores por los gastos en que hubiesen incurrido y pudieran demostrar hasta un
maximo de mil (1.000) euros.
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D. FORMALIZACION DEL CONTRATO:

17. DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA A APORTAR POR EL LICITADOR PROPUESTO

La formalizacion del contrato debera efectuarse no mas tarde de los quince (15) dias habiles siguientes a
aquél en que se reciba la notificacion de la adjudicacion alos licitadores y candidatos en laforma prevista en
el articulo 151.4 del TRLCSP.

No obstante, si € contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratacion conforme al articulo
40.1 del citado TRLCSP, la formalizacion no podra efectuarse antes de que transcurran quince (15) dias
habiles desde que se remita la notificacion de la adjudicacion a los licitadores y candidatos.

El érgano de contratacion requerira al adjudicatario para que formalice el contrato en plazo no superior a
cinco (5) dias a contar desde el siguiente a aguel en que hubiera recibido e requerimiento, una vez
transcurrido el plazo previsto en el parrafo anterior sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada
la suspension de la formalizacion del contrato. De igual forma procedera cuando el érgano competente para
la resolucion del recurso hubiera levantado la suspension.

Cuando por causas imputables a adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo
indicado, la Administracién podra acordar la incautaciéon sobre la garantia definitiva del importe de la
garantia provisional que, en su caso, hubiese exigido. En cualquier caso, de no formalizarse el contrato en el
plazo previsto, el 6rgano de contratacion podra declarar sin efecto la adjudicacion del contrato.

Si las causas de la no formalizacion fueren imputables a AcuaMed, se indemnizara al Contratista de los dafios
Yy perjuicios que la demorale pudiera ocasionar.

No podra iniciarse la ejecucion del contrato sin su previa formalizacion, excepto en [0S casos previstos en el
articulo 113 del TRLCSP.

En e supuesto de que & expediente se haya adjudicado a una Unién Temporal de Empresas, de forma previa
a la formalizacion del contrato, las empresas que compongan dicha Unidén deberan acreditar la constitucion
de la misma, en escritura publica, y el CIF asignado a la UTE.

18. MEDIOS DE FORMALIZACION

Mediante contrato.
Al documento que se formalice se uniran como anexos los siguientes documentos:

1) Pliego de Clausulas Reguladoras, que se adjunta como Anexo n° 1 al contrato, y en el que esta
incluido como Anexo V a mismo, el Pliego de Prescripciones técnicas particulares

2) Oferta (técnica y econodmica) presentada por el Contratista, que se adjunta como Anexo n° 2 al
contrato

3) Proyecto constructivo, integrado por los documentos que se detallan en la Clausula 3 del contrato, y
que se adjunta como Anexo n° 3 al mismo

4) Relacion de medios personales y materiales que, como minimo, el Contratista debera adscribir a la
Obra, que se adjunta como Anexo n° 4 al Contrato
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5) Programa de ocupacion de terrenos y reposicion de servicios, en su caso (se adjunta como Anexo n°
5).

6) Programa de Trabajos con fijacion de mensualidades (se adjuntan como Anexo n° 6)

7) Plan de Aseguramiento de la Calidad (se adjunta como Anexo n° 7)

8) Estudio de Seguridad y Salud (se adjunta como Anexo n° 8)

9) Requisitos fundamentales para los contratos de seguros (se adjunta como Anexo n°9)

10) Copia de la garantia definitiva (se adjunta como Anexo n° 10)

11) Escritura de apoderamiento del representante del Contratista (se adjunta como Anexo n° 11)

12) Documentos de nombramiento y aceptacion del Delegado del Contratista, del Jefe de Obra y del
responsable de Seguridad y Salud (se adjuntan como Anexos n° 12y 13)

19. ANUNCIOS

El importe maximo de los gastos de publicidad de la licitacion a abonar por el adjudicatario es de 3.000 euros

20. CONTRATO

Informacién general: El contrato tiene por objeto regular los términos y condiciones en que el adjudicatario
ejecutara los trabajos encomendados para llegar al resultado final de entrega de los mismos, prestando
garantia respecto de ellos, a cambio de un Precio. El modelo de contrato se adjunta como Anexo V al
presente Pliego

Subcontratacion: El contratista podra concertar con terceros la realizaciéon parcial de la prestacion, en los
términos previstos en el contrato, previa autorizacion de AcuaMed.

Penalidades: AcuaMed tendra derecho a la imposicion de penalidades al contratista en 10s casos previstos en
el contrato.

Plazo de Inicio del contrato:

LOTE 1: El contrato se iniciard al dia siguiente de su firma.

LOTE 2: El contrato se iniciara en el plazo maximo de SEIS (6) MESES a partir de la firma del contrato y
conforme a la condicion del apartado 6.2. de este pliego.

Resolucion:

LOTE 2: se seiiala la especialidad de que Acuamed podra decidir la resolucion del contrato de los trabajos
tras la valoracion de los resultados obtenidos en el mismo conforme alo indicado en el apartado 6.2. y en €l
anexo V, de modificacion del contrato.

21. DIRECCION Y CONTROL DE LA EJECUCION DE LA OBRA

Corresponde a AcuaMed que lo ejercera por medio de la persona que en su momento designe y que se
dirigira al contratista y a su personal a través del interlocutor que éste haya designado.

La documentacion generada durante la realizacion del servicio habra de ser revisaday firmada por la persona
fisica responsable de la ejecucion del contrato por parte del contratista.
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223 REVISION DE PRECIOS

No ha lugar a revision de precios.

23. CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES:

El adjudicatario se obliga expresamente al cumplimiento de los requisitos exigidos por la legislacion vigente con
relacion al objeto de su actividad y de la hoja de pedido o del contrato, asi como a cumplimiento de los requisitos
técnicos que le sean exigidos por AcuaMed en atencion a lo establecido en d presente Pliego y en lo ofertado por
el adjudicatario. Para acreditar e cumplimiento de tales obligaciones AcuaMed podra requerir al adjudicatario la
presentacion de los documentos que considere necesarios para tal fin.

24. REGLAS ESPECIALES RESPECTO AL PERSONAL LABORAL DE LA EMPRESA
CONTRATISTA

1° Corresponde exclusivamente a la empresa contratista la seleccion del personal que, reuniendo los
requisitos de titulacion y experiencia exigidos en el pliego, formara parte del equipo de trabajo adscrito a la
ejecucion del contrato, sin perjuicio de la verificacion por parte del equipo de trabajo adscrito a la ejecucion
del contrato, sin perjuicio de la verificacion por parte de la “entidad contratante” del cumplimiento de
aquellos requisitos. La empresa contratista procurara que exista estabilidad en & equipo de trabgjo, y que las
variaciones en su composicion sean puntuales y obedezcan a razones justificadas, en orden a no aterar €
buen funcionamiento del servicio, informando en todo momento ala entidad contratante.

2° La empresa contratista asume la obligacion de ejercer de modo rea, efectivo y continuo, sobre el personal
integrante del equipo de trabajo encargado de la gjecucion del contrato, el poder de direccion inherente a todo
empresario. En particular, asumira la negociacion y pago de los salarios, la concesion de permisos, licencias
y vacaciones, las sustituciones de los trabgjadores en casos de bagja 0 ausencia, las obligaciones legales en
materia de Seguridad Social, incluido €l abono de cotizacionesy el pago de prestaciones, cuando proceda, las
obligaciones legales en materia de prevencion de riesgos laborales, el gercicio de la potestad disciplinaria,
asi como cuantos derechos y obligaciones se deriven de la relacion contractual entre empleado y empleador.

3° La empresa contratista velara especialmente porque los trabajadores adscritos a la ejecucion del contrato
desarrollen su actividad sin extralimitarse en las funciones desempefiadas respecto de la actividad delimitada
en el pliego como objeto del contrato.

4° La empresa contratista estara obligada a ejecutar el contrato en sus propias dependencias o instalaciones

salvo que, excepcionalmente sea autorizada a prestar sus servicios en las dependencias de los entes,

organismos y entidades que forman parte del sector publico. En este caso, el personal de la empresa
contratista ocupara espacios de trabajo diferenciados de los que ocupan los empleados publicos. Corresponde
también a la empresa contratista velar por el cumplimiento de esta obligacion.

5° La empresa contratista debera designar al menos un coordinador técnico o responsable integrado en su

propia plantilla que tendra entre sus obligaciones:

a) Actuar como interlocutor de la empresa contratista frente a la entidad contratante, canalizando la
comunicacion entre la empresa contratista y el personal integrante del equipo de trabajo adscrito al
contrato, de un lado y la entidad contratante, de otro lado, en todo lo relativo alas cuestiones derivadas de
la ejecucion del contrato.
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b) Distribuir €l trabgjo entre e personal encargado de la ejecucion del contrato, e impartir a dichos
trabajadores las érdenes e instrucciones de trabajo que sean necesarias en relacion con la prestacion del
servicio contratado.

¢) Supervisar el correcto desempefio por parte del personal integrante del equipo de trabajo de las funciones
que tienen encomendadas, asi como controlar la asistencia de dicho personal al puesto de trabajo.

d) Organizar el régimen de vacaciones del personal adscrito a la ejecucion del contrato, debiendo a tal efecto
coordinarse adecuadamente la empresa contratista con la entidad contratante, a efectos de no aterar el
buen funcionamiento del servicio.

€) Informar a la entidad contratante acerca de las variaciones, ocasionales o permanentes, en la composicion
del equipo de trabajo adscrito a la ejecucion del contrato.

25. PLAZO O PERIODO DE GARANTIA

El plazo o periodo de garantia sera de un (1) afio a partir de la fecha de Recepcion de las Obras.

El sondeo previo no exige plazo de garantia.

F. REGIMEN APLICABLE ‘

26. REGIMEN JURIDICO:

La preparacion y adjudicacion del contrato —no sujeto a regulacion armonizada- se sujeta a lo dispuesto en el
articulo 191 TRLCSP y a las Instrucciones de Contratacion de AcuaMed.

Los efectos y extincion del contrato se sujetan al derecho comun, sin perjuicio de la aplicacion las normas del
Titulo V del Libro I del TRLCSP, sobre modificacion de los contratos.

27. REVISION DE DECISIONES EN MATERIA DE CONTRATACION:

En aplicacion del articulo 21.2 TRLCSP el orden jurisdiccional civil sera el competente para resolver las
controversias en relacion con la preparacion y adjudicacion del contrato.

28. CONTROVERSIAS EN LA EJECUCION Y FINALIZACION DEL CONTRATO:

Las controversias que pudieran surgir entre las partes en relacion con la ejecucion del contrato se resolveran
mediante arbitraje administrado por la Corte Espafiola de Arbitraje.

ANEXO I: MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE

ANEXO II: MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

ANEXO III: MODELO DE GARANTIA DEFINITIVA

ANEXO IV: DOCUMENTOS Y PRESCRIPCIONES QUE DEFINEN EL OBJETO DEL CONTRATO
ANEXO V: MODELO DE CONTRATO

ANEXO VI: MODIFICACIONES AL CONTRATO
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Supervisado por el subdirector de contratacién y supervision

FECHA: FIRMA
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ANEXO O
AMPLIACION DE INDICACIONES SOBRE EL CONTENIDO DEL SOBRE B

El sobre B debera incluir la documentacion precisa para acreditar el cumplimiento de las exigencias previstas
en el Anexo IV, “Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares”, y para permitir la valoracion de la oferta

técnica. Concretamente, se compondra de la siguiente documentacion:

8.1.2.1. Memoriaconstructiva

Se realizara un estudio de la documentacion técnica entregada junto con el presente Pliego, en la que se
incluye el proyecto constructivo objeto de esta licitacion, para lo cual se tendra en cuenta todo lo solicitado
en el citado Anexo IV y, en concreto, lo requerido en su epigrafe 7 en cuanto a los CONDICIONANTES DE
EJECUCION DE LAS OBRAS A INCLUIR EN LA MEMORIA TECNICA. Sin ser una relacion exhaustiva
las cuestiones a analizar seran:

= Se expondra el planteamiento general de la ejecucion de las obras.

=  Se efectuard un analisis particular de los condicionantes de ejecucion.

= Se justificara la seleccion de los procedimientos constructivos criticos y descripcion de los mismos

La extensién maxima de la documentacion correspondiente a la Memoria constructiva sera de 30 paginas en
tamafio DIN-A4.

8.1.2.2. Programade trabajo

La Memoria debera servir para explicitar las bases en que se fundamenta el Programa de Trabajo e, incluso,
para la completa explicacion de éste.

Describira los procesos de ejecucion de las actividades importantes de la obra y reflejard un enfoque y un
planteamiento correctosy redlistas del conjunto de la misma, tanto en cuanto a su planificacion en el espacio
como en €l tiempo, todo ello analizado en coherencia con los medios propuestos.

La Memoria contendra un analisis completo de los distintos proceso de ejecucion para cada una de las
actuaciones definidas en el Proyecto Constructivo, debiendo contener, y asi debera venir diferenciado en este
sobre B, a menoslo siguiente:

e Desglose de la obra en elementos de ejecucion

e Justificacion del programa de detalle, condicionantes, rendimientos, equipos...Se reflejara las fechas
de inicio y final de las actividades, sus holguras y el camino critico obtenido en la red de
precedencias utilizada. También se indicaran las fechas de inicio y fina de las obras elementales
sujetas a plazos parciales de finalizacion (hitos).

La extension maxima de la documentacion correspondiente al Programa de Trabajo, serd de 10 paginas en
tamafio DIN-A4.
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ANEXO1
MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE

D/Diia.:
DNI N | Validez hasta:

Actuando en nombre y representacion de

Domicilio
Locaidad CP

Segtin poder otorgado ante el Notario de:

D/Diia.:
Fecha: | N° Protocolo

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD, que ni € firmante, ni la Empresa a la que representa, ni sus
administradores o representantes, se encuentran incursos en ninguna limitacion, incapacidad, prohibicion o
incompatibilidad para contratar con el sector ptblico, no concurriendo circunstancia alguna que incapacite
para contratar con el mismo, prevista en el articulo 60 del TRLCSP. Asi mismo DECLARA hallarse al
corriente en e cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Socia y no haber sido
condenado mediante sentencia firme por delitos contra el medio ambiente.

Lo quefirmaen a de de 2012

Nota: La presente declaracion debera otorgarse ante autoridad administrativa, notario publico u organismo
profesional cualificado, (conforme a lo preceptuado en el apartado 1 del art. 73 del TRLCSP).
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ANEXO IT )
MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

5 TR , domiciliado en ......cccccoevvveennennen. , provincia de
................................... y CAllE.oi i ee e e, NUMETO, ......... CON DOCumMento
Nacional de Identidad NGimero ..............cun..... , actuando en NOMDIE ........c.ceeverrivierieieieieieiee e (propio

0 de la Empresa que representa. En el caso de que €l firmante acte como Director, Apoderado, etc., de una
Empresa o de un tercero, hara constar claramente el apoderamiento o representacion), enterado del anuncio

publicado en el ........coccoevvevievinnnnnn. del dia ......... I« [ de 20......, y de las condiciones y requisitos
iniciales que se exigen para la adjudicacion mediante Procedimiento Abierto a la oferta economicamente mas
ventgjosa, del Contratd de .....coococvveiireieiee e , Se compromete a asumir la
realizacion de las expresadas actividades, con estricta sujecion a los expresados requisitos y condiciones y
con aceptacion de las normas que rigen este contrato por la cantidad de ......................... euros, IVA no
incluido.

La cantidad correspondiente a IVA para la ejecucion las actividades objeto del contrato es de
................... Euros.

(expresar claramente, escrita en letray cifra, las cantidades en euros que se proponen).
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ANEXO III
MODELO DE GARANTIA DEFINITIVA

El Banco (Caja de Ahorros, Cooperativa de Crédito) .........cceeverrrecrenrireeciereeeereennnns , (NIF ......... ) y en su
nombre y representacion Don ...........cccceeevnnnee. Y Don oo, , con poderes suficientes para este
acto,

AVALA @ oo (NIF ......... ) ante la Sociedad AGUAS DE LAS CUENCAS
MEDITERRANEAS, S.A., garantizando el cumplimiento por .................. de las obligaciones derivadas del
CONLIAto dE ODIES ...c.eveviereeicree e del que es adjudicatario.

En consecuencia, el aval respondera de todas las obligaciones del adjudicatario procedentes del contrato y sus
Anexos, asi como de las que se sigan indirectamente del mismo; de su ejecucion o de su eventual resolucion;
del reintegro de las cantidades que, en su caso, AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRANEAS, S.A.
hubiera abonado en exceso a raiz de la liquidacion final; del resarcimiento de los dafos y perjuicios
derivados del incumplimiento de sus obligaciones, incluidos los que pudiesen ser reclamados a AGUAS DE
LAS CUENCAS MEDITERRANEAS, S.A. por cualesquiera terceros.

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad que cumple los requisitos previstos en el articulo 56.2 del
Reglamento General de la Ley de contratos de las Administraciones Publicas

La garantia que se constituye tiene el caracter de solidariacon ..........ccoeeeveieicnines e con renuncia
a los beneficios de excusion, orden y division, y se podra hacer efectiva por AGUAS DE LAS CUENCAS
MEDITERRANEAS, S.A. mediante la sola comunicacion a este Avalista del concepto reclamado y de su
importe, debiendo & Avalista hacer entrega del mismo en el plazo de diez (10) dias a contar desde el
reguerimiento.

Este aval se concede por importe de (en cifray en letra) ........cocceeveevevevrennne. EUROS, y estara vigente hasta
tanto AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRANEAS, S.A. autorice su cancelacién o devolucion, de
acuerdo con lo establecido en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del Sector Publico mediante
comunicacion dirigida al Avalista, con devolucion de este documento.
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27


http://www.acuamed.es

C/Albasanz, 11
28037 Madrid

Tel. 91 423 45 00 - Fax 91 423 45 01 acuaMed

www.acuamed.es Aguas de las Cuencas Meciterraneas

PRESCRIPCIONES TECNICAS

1. OBJETO

El objeto del presente documento es definir las condiciones técnicas con las que se desarrollaran la licitacion
y la ejecucion de las OBRAS INCLUIDAS EN EL CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO, LA CONSELLERIA DE MEDI
AMBIENT I HABITATGE DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA Y LA AGENCIA CATALANA
DE L’AIGUA PARA LA FINANCIACION, PROGRAMACION Y EJECUCION DE LAS
ACTUACIONES NECESARIAS PARA GARANTIZAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LOS
MUNICIPIOS INCLUIDOS EN EL PLAN DE RESTITUCION TERRITORIAL DEL PROYECTO PARA
LA ELIMINACION DE LA CONTAMINACION QUIMICA EN EL EMBALSE DE FLIX,
CORRESPONDIENTES AL PROYECTO DE OBRAS INCLUIDAS EN LA ACTUACION “PROYECTO
CONSTRUCTIVO DE UNA NUEVA CAPTACION EN LA ZONA DE VALLDELLINS PARA EL
ABASTECIMIENTO DE MORA D’EBRE”.

El Proyecto mencionado se entrega junto con el presente pliego de bases, y consta de los siguientes
documentos:

= DOCUMENTO N° 1 MEMORIA Y ANEJOS.

=  DOCUMENTO N°2 PLANOS.

* DOCUMENTO N° 3 PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS.
= DOCUMENTO N° 4 PRESUPUESTO.

En caso de discrepancia o contradiccion las presentes Condiciones Técnicas prevalecen sobre cualquier otro
documento del concurso.

PRESUPUESTO

El presupuesto del LOTE 1 corresponde a los subcapitulos del presupuesto del proyecto que
corresponden al Sondeo de Investigacion incluyendo la fase 1 de perforacion y la fase 2 de aforo y
analitica. Los precios unitarios y las mediciones se detallan en los mencionados subcapitulos
(01.01.01.01 y 01.01.02.01).

El presupuesto del LOTE 2 corresponde al reflejado en el proyecto descontando el LOTE 1.
2. DEFINICION Y ALCANCE DE LAS OBRAS

A continuacion se realiza una breve descripcion de las obras objeto de contratacion. Las obras se encuentran
definidas en el proyecto que acompaiia al Pliego de Bases del concurso.

La presa de Flix se encuentra en la cuenca del rio Ebro, en una zona de una larga tradicion industrial. Este
embalse, a su paso por la localidad de Flix , retiene actualmente una gran cantidad de lodos contaminados
que tienen su origen en los vertidos historicos procedentes de la actividad desarrollada por las sucesivas
instalaciones quimicas que han estado asentadas desde principios del siglo XX en lamargen derecha, y en los
cambios en la dinamica fluvial del rio debidos a la construccion de las presas de Mequinenza, Ribarroja y la
propia Flix.

El Plan de Restitucion Territorial tiene como uno de sus objetivos ejecutar aquellas actuaciones destinadas a
garantizar el abastecimiento de los municipios de laribera del Ebro en Catalunya.

Dentro del Plan de Restitucion Territorial se distinguen tres zonas de afectacion:

= Anejo I. Municipios riberefios cuya captacion esta o puede estar influenciada por el Ebro
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*  Anejo II. Municipios riberefios cuya captacion no esta influenciada por el Ebro, pero estan
aguas abajo del embalse de Flix

= Anecjo III. Municipios catalanes de las comarcas del Ebre (Baix Ebre, Monsia, Priorat,
Ribera d’Ebre y Terra Alta) que se encuentren a menos de 15 Km de distancia del Ebro en
linea recta

Para las actuaciones incluidas en el anegjo | y Il la Agencia Catalana de 1’Aigua redacta la correspondiente
documentacion técnica que ha de permitir al MIMAMRM a través de la sociedad estatal acuaMed llevar
posteriormente a cabo las obras.

La actuacion “PROYECTO CONSTRUCTIVO DE UNA NUEVA CAPTACION EN LA ZONA DE
VALLDELLINS PARA EL ABASTECIMIENTO DE MORA D’EBRE” esti incluida en el Anejo I del
Convenio del Plan de Restitucién Territorial asociado a la descontaminacién del embalse de Flix, y por tanto
tiene lafinalidad de garantizar, de forma definitiva, el abastecimiento, con agua de calidad.

DESCRIPCION DEL PROYECTO

CAPTACION
Pozo

La nueva captacion se construira en la zona de Les Valldellins en el término municipal de Benissanet a una
cota de 125 msnm en las coordenadas UTM X=297.291m; Y =4.549.939m; Z=125m.

La construccién del pozo se dividira en dos fases, una primera de investigacion y la segunda de explotacion.

Se realizard un sondeo de investigacion, mediante perforacion de sondeo a rotopercusion con circuito inverso
de 10” de didmetro y 302 m de profundidad, entubado con tuberia de acero de 260 mm de didmetro. En esta
fase se ensayara el aforo del sondeo mediante ensayo de bombeo de 48 h y se realizara una analitica completa
de los parametros establecidos en los apartados A, B1 y C del anejo 1 del Real Decreto 140/2003. Todo ello
corresponde con el lote 1.

Tras la comprobacion de los resultados alcanzados con el sondeo de investigacion Acuamed decidira sobre la
continuidad de las obras. Se valora como resultado positivo aquél que permita comprobar que el
funcionamiento del acuifero es correcto y que justifica la ejecucion de un sondeo de explotacion (que permita
al menos la extraccion del 70% del caudal objetivo previsto en proyecto).

Se proyecta construir un pozo de captacion de diametro de 22° que se equipara con una tuberia de acero de
450mm de diametro y 7mm de espesor. Con este diametro se podra albergar tanto la bomba que se propone
instalar en €l presente proyecto, como la que seria necesario instalar para bombear € agua para abastecer a
otros nucleos.

Finalmente se instalara una bomba sumergible para pozos capaz de suministrar un caudal de 62,63 |/s a una
altura de 282,5 mca. A continuacion de la bomba se instalara una tuberia de acero de 10’ de 220 m de
longitud de acero galvanizado.

Caseta

La nueva caseta de dimensiones en planta aproximada de 10m x 4,4m se construird a la salida de la

captacion. La cimentacién se formard mediante la construccion una riostra perimetral y una losa de
cimentacion. La edificacion se cubrira con un forjado construido con vigueta y laminas ceramicas planas.
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Equipos

En el interior de la caseta se instalara la caldereria necesaria para separar en dos ramales el agua de salida de
la captacion. Estos ramales se construiran con acero AISI-316 de diametros nominales 250mm y 125mm.

En el ramal principal se instalara una valvula de compuerta de 250mm de didmetro nominal con un carrete de
desmontaje. A continuacion se instalard una derivacion creando dos lineas de abastecimiento.

En la primera linea se instalara un cono de reduccion DN250/125, una reguladora de caudal DN125, un
carrete de desmontaje un ventosa DN 80, dos conos de reduccion DN125/80 y un caudalimetro DN80. Esta
linea continuara con una tuberia soterrada de PEAD 100 DN125 hasta una nueva arqueta situada en la
confluencia con el camino. En esta arqueta se instalara una valvula de 125mm de diametro nominal. A partir
de este punto las obras de este ramal no son objeto de este proyecto.

La segunda linea se instalard, una reguladora de caudal DN250, un carrete de desmontaje un ventosa DN 80,
un caudalimetro DN80 y un cono de reduccion DN355/250.

En € interior de la caseta se instalaran los cuadros eléctricos y de control de la bomba, asi como el variador
de frecuencia de la bomba.

La instalacion eléctrica de la caseta se completara con la instalacion de luminarias estancas fluorescentes, 2
interruptores, 2 puntos de luz estancos, 1 luminaria de emergencia y la instalacion de puesta a tierra.

Acometida eléctrica

Para suministrar la potencia necesaria para €l funcionamiento de la bomba de la captacion seran necesarios
295KW.

Urbanizaciéon

La zona de la captacion se delimitara con un vallado perimetral de 1,5m de altura instalado sobre un muro de
0,5m. En toda la zona interior de la instalacion se extendera una capa de 20cm de zahorra de pavimento.

TUBERIA ENTRE LA CAPTACION Y EL DEPOSITO DE ROTURA

El agua impulsada desde la captacion hasta el depésito de rotura de carga se transportara a través de una
tuberia de PEAD de 355 mm de didmetro nominal PN10.

En el tramo con fuertes pendientes se colocaran macizos de anclaje de hormigén armado HA-25/B/20/11a de
2 m de longitud y con una seccion de 1m x 1m. Estos se colocaran en los puntos donde varian los pendientes
con una distancia maxima entre ellos de 10m.

En los puntos altos del trazado sefialados en los planos de perfil longitudinal se instalaran ventosas
trifuncionales para agua potable, mientras que en los puntos bagjos se formaran desagiies por si se necesita
vaciar la tuberia.

DEPOSITO DE ROTURA DE CARGA

Obra civil

Se construira un depdsito rotura de carga con un depdsito de hormigoén prefabricado. El depdsito de rotura se
situara en la zona llamada Les Valldellins en el término municipal de Benissanet a una cota de 175,5 msnm.

Acometida eléctrica
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Para suministrar la potencia necesaria para el funcionamiento de los elementos de medida se construira una
nueva linea desde la captacion.

La nueva linea se instalara en una zanja excavada paralela a la tuberia entre la captacion y estara formada por
un cable conductor de cobre de R Z1 0,6/1 kV 3x6mm y protegido en el interior de un tubo curable
corrugado de PE de 90 mm de diametro nominal.

Urbanizacion

La zona de la captacion se delimitara con un vallado perimetral de 1,5m de altura instalado sobre un muro de
0,5m. En toda la zona interior de la instalacion se extendera una capa de 20cm de zahorra de pavimento.

TUBERIA ENTRE EL DEPOSITO DE ROTURA Y EL DEPOSITO DE REGULACION

El agua impulsada desde el depdsito de rotura de carga hasta el depdsito de regulacion se transportara a
través de una tuberia de PEAD de 250 mm de didmetro nominal PN 10.

En el punto que la tuberia de agua se cruza con la nueva tuberia de gas, el cruzamiento se realizara instalando
la tuberia de PEAD100 DN250 PN10 por encima de la tuberia de gas.

En los puntos altos del trazado sefialados en los planos de perfil longitudinal se instalaran ventosas
trifuncionales para agua potable, mientras que en los puntos bajos se formaran desagiies por si se necesita
vaciar la tuberia.

3. COMIENZO DE LAS OBRAS.

En el plazo de quince (15) dias desde la notificacion de la Adjudicacion, el Contratista debera presentar el
Programa de Trabajos ajustado a su oferta. Como maximo un (1) mes después de la firma del Contrato, se
deberd formalizar el Acta de Comprobacion de Replanteo. En la misma se confirmaran los terrenos
disponibles para ejecucion de las obras y el calendario previsto por AcuaMed para completar el resto. El
Contratista adaptara su Programa de Trabajos a este calendario.

Antes del inicio de las obras, el Contratista deberd haber depositado las fianzas, tasas y avales a favor de los
Organismos que lo soliciten para la autorizacion de las obras, que deberan servir para garantizar, entre otros,
la correcta restitucion de los servicios afectados, la cual estd obligada a realizar el Contratista en todos los
casos.

Asimismo, el Contratista debera haber contratado las pdlizas de seguro con los limites y coberturas recogidos
en la Clausula Trigésimo Segunda del Contrato.

El plazo de la obra comenzara al dia siguiente de la firma del Acta de Comprobacion de Replanteo.

4. PROGRAMACION Y PLAZOS DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

El plazo para la ejecucion de las obras correspondientes a la presente licitacion es de 6 meses, pudiendo
ampliarse en 2 meses mas sin incremento econdmico, de modo que el plazo méaximo total serd de 8 meses.
Transcurrido ese plazo total maximo, las obras deberan estar totalmente terminadas, incluyendo restitucion,
sefalizacion, planos finales y documentacion completa.

En las ofertas, tal y como se indica en el apartado 9.2 del Pliego de Clausulas Reguladoras, se debera adjuntar

el Programa de Trabajos de acuerdo con las fases de las obras en que éstas se hayan descompuesto, teniendo
en cuenta los plazos indicados anteriormente.
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Este Programa de Trabajos debera describir con amplitud y detalle las actividades principales de las obras,
especificando asimismo la composicion de los equipos que realizaran las distintas fases, caso de existir.

Transcurridos quince (15) dias desde la fecha de adjudicacion, el Contratista debera remitir al DIRECTOR
DE OBRA la planificacion que se compromete a cumplir.

Los planos “as built” y el resto de la documentacion final de las obras, incluido el dossier de calidad, debera
ser entregado a AcuaMed dentro de los treinta (30) dias naturales posteriores a la terminacion de las obras,
siendo condicidon imprescindible para la tramitacion de la Liquidacidén que corresponda.

S. PLANIFICACION DE LAS OBRAS

La planificacion de las obras se debera ajustar, necesariamente, a plazo de 6 meses establecido, a los
condicionantes ambientales, asi como el compromiso expreso por parte del Contratista del mantenimiento de
todos los serviciosy servidumbre existentes.

El incumplimiento de lo anterior se corregira mediante la orden de paralizacion, dada por acuaMed de las
fases 0 actividades de obra que corresponda, siendo a cargo del Contratista todos los costes derivados de
dicha paralizacion, y sin que ésta pueda ser causa de justificacion de aumento del plazo de ejecucion. Asi
pues, el Contratista serd el unico responsable a todos los efectos de las consecuencias que se deriven de los
incumplimientos de los condicionantes mencionados, no admitiendo acuaMed ninguna reclamacion
econdmica ni de plazo derivada de los mismos.

6. MAQUINARIA E INSTALACIONES

Los concursantes deberan adjuntar en su oferta, tal y como se solicita en la documentacion técnica requerida
en el Sobre B —Clausula 9.1 del Pliego de Clausulas Reguladoras-, la relacion de maquinaria, medios de
transporte, plantas de materiales y otros medios auxiliares e instalaciones que dispondra para la ejecucion de
los trabgjos, diferenciando cada uno de ellos por fases y/o actividades, indicando los que son propios o
subcontratados, e indicando € periodo de permanencia en cada caso. Esta documentacion sera contractual y
obligara al Contratista a su cumplimiento.

7. CONDICIONANTES DE EJECUCION DE LAS OBRAS

7.1. Accesos a la zona de obras

Los concursantes deberan presentar en su oferta los planos de acceso a la traza por la que discurriran las
infraestructuras a ejecutar, indicando expresamente los caminos, senderos, pistas forestales, carreteras, etc.

gue piensa utilizar durante el desarrollo de las obras y su grado de utilizacion.

Asimismo, se deberan concretar los desvios de trafico necesarios de acuerdo con el Plan de Obras previsto
por loslicitadores.

Los accesos a utilizar se presentaran sobre un plano a escala 1:10.000, o mayor. El uso, por parte del
Contratista, de caminos privados para €l acceso a la zona de las obras, sera objeto de negociacion directa
entre e mismo y |os propietarios de dichos accesos.

Todos los dafios que el Contratista cause en propiedades, tanto publicas como privadas, fuera de las zonas

expropiadas y/o de ocupacién temporal, asi como eventuales incumplimientos de lo indicado en el parrafo
anterior, seran debidamente atendidos por el Contratista a su cargo.
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Si, como consecuencia de lo indicado en el parrafo anterior, AcuaMed tuviera que encargarse de las
reclamaciones a causa de los dafios causados por el Contratista, ejecutara las reparaciones, deduciendo al
Contratista de las certificaciones, avales o fianzas el coste que le haya originado.

El coste de ejecucion de todos los caminos que sean necesarios se encuentra comprendido en el precio global
ofertado, salvo que expresamente figure en el presupuesto del Proyecto.

7.2. Mantenimiento de servicios

El Contratista debera asegurar durante la ejecucion de las obras € funcionamiento de los servicios existentes,
en su Caso.

7.3. Cruces y/o desvios de servicios publicos

El Contratista estara obligado a localizar los servicios afectados por las obras y atramitar todos los permisos
necesarios para su cruce o desvio, contemplando en su ofertalos costes asociados a estas actividades. Quedan
fuera de esta condicion los cruces de aguas naturales, carreteras, vias urbanas y lineas de ferrocarril, que
estuviesen contemplados en el proyecto con presupuesto independiente. A estos efectos AcuaMed y €l
Contratista realizaran conjuntamente las gestiones paralos permisos y autorizaciones oportunas.

7.4. Conocimiento de la zona de obras.

Los concursantes deberan haber examinado todos los documentos que forman parte de la licitacion y haber
visitado el terreno en el que se deben gecutar las obras, asi como sus accesos y alrededores.

Asimismo, deberan reconocer la naturaleza de los terrenos, la existencia de servicios, las condiciones para el
transporte, movimiento y almacenamiento de materiales, niveles freaticos, régimen y avenida de los rios,
arroyos y cauces, en general, y demas factores que puedan condicionar el desarrollo de las obras.

También debera tener en cuenta obras de terceros que puedan realizarse en la misma zona geografica,
simultdneamente a la ejecucion de los trabajos objeto de la presente licitacion.

Hecho lo indicado en los parrafos anteriores, los concursantes deberan presentar una declaracién en la
que se hara constar expresamente haber recorrido todo el trazado de las obras, haber estudiado,
inspeccionado y analizado todos los obsticulos y/o servicios existentes, estén o no reflejados en los
documentos del Proyecto de Construccion, asi como los terrenos disponibles reflejados en el mismo,
habiendo tenido en cuenta todos estos factores a la hora de la estimacion de los precios, plazos y
procedimientos para la ejecucion de las obras. AcuaMed no admitira ninguna reclamacion si alguno de
los factores mencionados en este subapartado condicionara la ejecucion de las obras.

7.5. Descripcion de todas las actividades importantes o complejas y de los procesos constructivos
propuestos

Se deberd desarrollar incluyendo planos, ocupaciones, tipo de maquinaria, rendimientos y proceso
constructivo de todos los capitulos, en concreto y al menos de:

= Sondeo de investigacion

= Sondeo de explotacion

=  Acometida eléctrica

=  Conduccion hasta arqueta de rotura de carga.

= Conduccidn entre arqueta de rotura de carga y depdsito de distribucion
= Reposicion de servicios afectados.

8. PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y MEDIOAMBIENTE
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El adjudicatario, al igual que el resto de licitadores debera presentar los Planes de Aseguramiento de la
Calidad y de Gestion Medioambiental de las obras en el momento de presentacion de su oferta, debiendo ser
ambos modificados, en su caso, respondiendo a las indicaciones dadas por AcuaMed al respecto, antes de la
firma del Acta de comprobacion del replanteo a la que se refiere la Clausula 7.2.1 del Contrato.

Los costes derivados de ambos deberan ser repercutidos en los precios ofertados, e incluidos en el alcance de
los mismos.

Debera presentar los ensayos concretos que realizard a cada unidad de obra, atendiendo a la adecuacion de
cada uno de ellos. Para la realizacion de ensayos el Contratista debera disponer de laboratorios certificados y
homologados en |0s ensayos previstos.

Se aplicaran todas las medidas medioambientales previstas en el Anejo de Integracion Ambiental. El
Contratista debera observar todas las medidas y precauciones que le afecten.

9. NORMAS Y CONSIDERACIONES COMPLEMENTARIAS AL PROYECTO

9.1. Objeto

El presente apartado tiene por objeto definir las lineas y los criterios técnico-econdmicos basicos a considerar
en el desarrollo de las obras.

El cumplimiento de estas Normas y Consideraciones Complementarias tienen prioridad sobre los restantes
documentos del Proyecto de Construccion, prevaleciendo, en caso de discrepancia, lo indicado en las
mismas.

9.2. Aspectos técnico-econémicos y constructivos

Se recogen a continuacion algunos aspectos técnico-econémicos y constructivos, que, bien por su incidencia,
bien por no estar incluidos en otros documentos entregados a los concursantes para preparar sus ofertas, han
de ser tenidos en cuenta, tanto en la preparacion de sus precios como en el dimensionado de los equipos, en
los métodos constructivos y en la programacion de las obras.

9.2.1. General

Se deberan tener en cuenta los aspectos que se indican a continuacion:

9.2.1.1. Calidad y medioambiente

El Contratista debera tener en obra la organizacion adecuada y persona de experiencia probada y
demostrable en temas relacionados con la calidad y el medioambiente.

92.1.2. Estudio geotécnico

Los datos geotécnicos que se incluyen en el Proyecto, tienen Gnicamente caracter orientativo e informativo,
por lo que el Contratista debera realizar, a su exclusiva cuentay cargo, los estudios que considere necesarios
para su confirmacion y verificacion, a efectos de valorar su repercusion en €l coste de las obrasy reflgarlo en
su oferta economica. AcuaMed no admitira ningin coste adicional por diferencias existentes entre los datos
del terreno incluidos en el Proyecto y losreales.

9.2.1.3. Servicios
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En los documentos del Proyecto figuran los diferentes servicios interceptados. Esta informacion tiene
caracter orientativo, por lo que el Contratista deberd, a su exclusiva cuenta y cargo, y bajo su responsabilidad,
recabar y obtener toda la informacion necesaria para detectar todos |0s servicios existentes, asi como adoptar
los métodos constructivos adecuados.

Todos los costes de ejecucion de los trabajos motivados por la afeccion de servicios se consideraran
repercutidos en los precios ofertados, salvo los de aquellas unidades de obra o capitulos que tengan asignado
un precio especifico. AcuaMed no aceptard ningln tipo de coste o reclamacion por la existencia de servicios
no reflejados en el Proyecto, ni por los condicionantes que su presencia imponga para la correcta ejecucion
delostrabgjos.

9.2.14. Organizacioén

Tanto la Direccion de Obra de AcuaMed, como el Delegado de la Asistencia a la Direccién de Obra, sélo
daran ordenes a las personas que pertenezcan al organigrama del Contratista, debiendo designar éste, antes
del inicio de las distintas actividades, incluso las que sean subcontratadas, a la persona de la organizacion del
Contratista que sea responsable de cada una de ellas. La ausencia de dicho responsable por causa nho
justificada ante ACUAMED, o ante el Delegado de la Asistencia a la Direccion de Obra, dara lugar a la
paralizacion de la actividad de que se trate, no teniendo derecho el Contratista, debido a la misma, a ningiin

tipo de reclamacion econdomica o de incremento de plazo. El Contratista vendra obligado, a su exclusiva
cuentay cargo, acorregir y recuperar 1os retrasos que se hayan originado por esta causa.

9.2.2. Seguimiento de las obras

El sistema a emplear para el seguimiento y control de la obra sera el paquete informatico PRESTO 2000,
integrado por los modulos: Presupuesto y Banco de Precios, Seguimiento econdémico y Planificacion.
Alternativamente podra emplearse algin otro programa de mediciones, presupuestos y seguimiento del plan
de obra que permitarealizar |os trabajos citados y que sea compatible con el formato FIEDBC.

9.2.3. Accesos

El Contratista mantendrd en todo momento vias alternativas a los caminos afectados para el acceso a las
fincas de particulares.

9.2.4. Replanteo

Antes del inicio de las obras se identificaran y sefializaran todas las conducciones de servicios afectados.
9.2.5. Zanjasy excavaciones

Se extremara en cumplimiento de las medidas de seguridad y salud en las zanjas y excavaciones.

9.2.6. Rellenos

El contratista dispondra medios necesarios para conseguir el maximo aprovechamiento del material
procedente de |as excavaciones en la realizacion de rellenos.

9.2.7.  Préstamos y vertederos
Caso de ser necesario, se utilizaran aquellos préstamos y vertederos que sean indicados por la Direccion de

Obra de AcuaMed. Los concursantes estudiaran en su ofertalas necesidades y posibilidades de los vertederos
segun el proyecto y las tendran en cuenta en su valoraciéon economica.
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9.2.8. Medidas arqueologicas y ambientales

Debera efectuarse una prospeccion inicial al respecto y un seguimiento durante la ejecucion de las obras. Se
aplicaran todas las medidas ambientales previstas en el Anejo de Integracion Ambiental, incluyendo el
Programa de Vigilancia Ambiental.

9.3. Subcontratos

AcuaMed sélo aceptara a los subcontratistas propuestos por €l Contratista principal cuando tengan probada
experiencia y medios, y cada uno de los equipos del subcontratista esté dirigido por un Jefe de Equipo del
Contratista.

En la fase de ofertas, los concursantes indicaran los subcontratos que piensan realizar y quiénes seran los
posibles subcontratistas, asi como el porcentaje de subcontratacion.

En cualquier caso, el Contratista deberd solicitar a AcuaMed la autorizacién del subcontrato, no pudiendo
iniciarse los trabajos de éste sin haber recibido por escrito la aprobacion.

10. PENALIDADES POR DEMORA

En caso de demora respecto a plazo total o alos plazos parciales previstos de acuerdo con lo referido en el
apartado 4 del presente Anexo IV, se impondran al Contratista las penalizaciones indicadas en la Clausula
Trigésimo Quinta del modelo de Contrato que acompaiia al Pliego de Clausulas Reguladoras como Anexo V.

11. SEGURIDAD Y SALUD

El Contratista debera presentar, dentro de los 15 dias siguientes a la notificacion de la adjudicacion de los
trabgjos, y antes de la formalizacion del Contrato, un Plan de Seguridad y Salud de acuerdo con lo
establecido en el RD 1627/1999 sobre “Disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de
construccion”, en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el
Estudio de Seguridad y Salud y en la Memoria de Seguridad y Salud de la oferta, y en los términos que
merezcan la aprobacion del Coordinador de Seguridad y Salud de la obra designado por AcuaMed. La
certificacion y abono de los elementos de este Plan de Seguridad y Salud se realizarda por lo realmente
g ecutado y puesto en obra del mismo.

El Contratista dispondra en obra, en todo momento, de un Equipo de Prevencion, con la dedicaciéon y
formacion necesarias en los términos que se indican en su oferta, que, como minimo, seran los recogidos en
el Estudio de Seguridad y Salud del Proyecto de Construccion. Dicho Equipo debera contar con el apoyo
suficiente para responsabilizarse de todo lo relacionado con la seguridad de las obras, vigilando y
controlando el correcto cumplimiento de la Normativa Legal Vigente.

La empresa adjudicataria, viene obligada a demostrar en todo momento, durante la ejecucion de los trabajos,

el cumplimiento estricto de sus obligaciones en materia de prevencion de riesgos laborales y seguridad y
salud.

A tales efectos y, con independencia de cumplir respecto de sus trabajadores el Deber General de Prevencion
establecido en el art. 15 y siguientes de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales (en adelante LPRL), la
Empresa adjudicataria debera elaborar, dentro de su plan de prevencion de riesgos laborales empresarial, una
planificacion preventiva especifica para los trabajos contratados. Dicha planificacion debera, en
cumplimiento de lo establecido en el art. 16 de la LPRL, cumplir los siguientes requisitos minimos:

= Contara con una evaluacion de los riesgos laborales a los que se veran expuestos todos y cada uno
de los trabgjadores, propios o subcontratados, afectados por el objeto del presente contrato.
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* Incluird una planificacion de la actividad preventiva a desarrollar en cada una de las actividades
objeto del presente contrato

* Dispondra los procedimientos a poner en practica para que el empresario cumpla con sus
obligaciones en materia preventiva de caracter general: formacion e informacion de los trabajadores,
vigilancia de la salud, coordinacion de actividades empresariales, consulta y participacion de los
trabajadores, procedimientos de control y actualizacion de la planificacion preventiva, presencia de
recursos prev entivos

= Contara con las debidas medidas de actuacion en caso de emergencia incluyendo, como minimo y
para cada tipo de emergencia, el procedimiento de actuacion, los responsables de ponerlos en
practica y los medios externos que, en su caso, deberian utilizarse y, consecuentemente, ser
informados con caracter previo de su posible actuacion en caso de emergencia

= Incluira los recursos técnicos y personales que utilizara el empresario para poner en practica su
accion preventiva en el ambito del contrato. En este sentido, el empresario adjudicatario debera
disponer, a menos durante la etapa en la que se gecuten trabajos de construccion, de un técnico de
seguridad con formacion técnica de Ingeniero Técnico de Obras Publicas y formacion preventiva
correspondiente, como minimo, al nivel intermedio de prevencidén de riesgos laborales (anexo IV
RD 39/97). Dicho técnico sera complementado, en las actividades de especial riesgo con la obligada
presencia de recursos preventivos designados por la empresa adjudicataria para vigilar, de manera
concreta, e cumplimiento de lo establecido en la planificacion preventiva de los trabajos que
conlleven riesgos especiales (art. 32 bis LPRL y anexo |1 RD 1627/97) y, en particular, en todos los
incluidos en las labores anteriormente sefialadas

= De acuerdo con lo establecido en laLPRL y en el RD 39/97, la planificacion preventiva especifica
de los trabajos objeto del presente contrato debera ser redactada por el Servicio de Prevencion de la
empresa adjudicataria y su contenido debera ser participado y consensuado con los trabajadores
afectados por la misma. En caso de no existir representacion legal de éstos, el adjudicatario debera
hacer constar en el propio documento que el contenido de éste ha sido consultado y aceptado por los
trabajadores afectados

En cumplimiento del art. 24 de la LPRL, e Contratista debera establecer los medios oportunos para
coordinarse con €l resto de empresas y trabajadores autonomos concurrentes en el centro de trabajo de la
obra. Asi mismo, el contratista debera informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a sus
trabajadores, a las empresas subcontratistas y a los trabajadores auténomos de los posibles riesgos a los que
se veran sometidos y de las medidas preventivas a utilizar en cada caso. Ademas, y tal como se establece en
la legislacion, el Contratista principal estara afectado por la responsabilidad solidaria derivada de
incumplimientos de los subcontratistas.

El Contratista sera el responsable de definir y hacer efectivos los procedimientos destinados a controlar €l
acceso de terceros y personas no autorizadas a la zona de trabajos.

El Contratista, en el ambito de los trabajos de construccion contratados, mantendra todas las medidas
preventivas en correcto estado, teniendo en cuenta que es el responsable de la disposicion y correcto uso y
empleo de las mismas por los trabajadores en el momento adecuado, de forma que eviten los riesgos antes de
gue aparezcan. Por o tanto, antes de comenzar cada actividad algin miembro de la organizacion preventiva
del contratista en la obra comprobara que las medidas de seguridad estan realmente dispuestas y preparadas
para colocar. Siendo obligacion del Contratista garantizar el estado, estabilidad y fiabilidad de |as mismas.

Asi mismo, y en relacion a los equipos de proteccion individual, el Contratista es responsable de que todos
los trabajadores de la obra cuenten con todos los equipos indicados en su planificacion preventiva; de igual
modo, es responsable no sélo de proporcionar los equipos de proteccion, sino también de que su utilizacion
se realice adecuadamente.

En el ambito de las labores de construccion incluidas en € presente contrato, €l adjudicatario estara obligado
a presentar la planificacion preventiva de dichos trabajadores a coordinador de seguridad y salud designado
por AcuaMed para dichas labores. Asi mismo, y con la finalidad de que AcuaMed cumpla con su obligacién
de redactar y actualizar €l aviso previo a la Autoridad Laboral, el empresario contratista debera notificar al
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citado coordinador con la antelacion suficiente la incorporacion de cualquier empresa subcontratista que
participe en la ejecucion de los trabajos.

Sin perjuicio de cuantas medidas preventivas se incluyan en la planificacion preventiva de los trabajos de
construccion, el empresario adjudicatario debera, con caracter minimo observar, cumplir y hacer cumplir las
siguientes prescripciones técnicas preventivas:

= Toda la maquinaria y equipos de trabajo empleados contaran con el marcado CE o, en su caso, con
certificado de conformidad acorde con la legislacion vigente. Asi mismo, el empresario debera velar
porque dichos equipos y maquinas se utilicen exclusivamente para el fin para el que fueron
concebidos y sean montados, utilizados y desmontados de acuerdo, respectivamente, con los
procedimientos y manual es existentes.

= En todos los trabajos con riesgo de caida al agua, el empresario debera disponer de los medios de
seguridad necesarios para controlar el riesgo de ahogamiento (salvavidas o similares). Asi mismo, el
empresario debera garantizar que todos los trabajadores afectados por este riesgo saben nadar.

* En € caso de trabagjar en presencia de sustancias toxicas, el empresario deberd de garantizar el
cumplimiento de la normativa vigente en lamateria (entre otros el RD 667/97).

12. SEGUROS

El Contratista debera remitir a AcuaMed la péliza de seguro descritaen el Contrato que se adjunta al presente
Pliego de Clausulas Reguladoras, junto con el justificante de pago de la prima, antes de la firma del Acta de
Comprobacion del Replanteo, la cual se debera producir en un plazo inferior a un (1) mes desde la fecha de
formalizaciéon del Contrato. La no presentacion de dicha poliza sera causa de resoluciéon del Contrato de
acuerdo con lo indicado en la Clausula Trigésimo Séptima del mismo.

Con relacion a las clausulas que debe contemplar la pdliza, el Contratista se atendra a este respecto a lo
dispuesto en la Clausula Trigésimo Segunda del Contrato que se adjunta como Anexo V a Pliego de
Cléausulas Reguladoras.

13. MEDIDAS DE PROTECCION AMBIENTAL

Sin perjuicio de lo establecido en el Pliego de Clausulas Reguladoras y en la restante documentacion del
concurso, el Contratista es responsable de cumplir, durante el desarrollo de las obras, toda la hormativa que
en materia de Medio Ambiente sea de aplicacion. Para ello debera establecer las necesarias medidas
preventivas y correctoras, ademas de un registro documental de las mismas.

Se aplicaran todas las medidas medioambientales previstas en el Anejo de Integracion Ambiental del

Proyecto. El Contratista debera observar todas las medidas y precauciones que le afecten y las que pudiera
fijar la Autoridad Ambiental en €l transcurso de las obras.
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ANEXO V

DOCUMENTO DE FORMALIZACION DEL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS
INCLUIDAS EN LA ACTUACION 4.3.d.16 CORRESPONDIENTES AL PROYECTO
CONSTRUCTIVO DE NUEVA CAPTACION EN LA ZONA DE VALLDELLINS PARA EL
ABASTECIMIENTO DE MORA D’EBRE
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INDICE

CLAUSULAS

Primera.- Interpretacion del Contrato.
Segunda.- Objeto del Contrato.
Tercera.-Documentos contractuales.
Cuarta.- Proyecto Constructivo.
Quinta.- Precio y revision.

5.1. Precio.
5.2. Revision.

Sexta.- Pago del Precio.

6.1. Valoracion de la Obra.
6.2. Abono de las certificaciones.

Séptima.- Plazo.

7.1. Plazo del Contrato.

7.2. Inicio del computo del Plazo de Contrato.

7.3. Retrasos en la ejecucion y posible prorroga del Plazo del Contrato.
Octava.- Programa de Trabgjos.
Novena.- Planos.

Décima.- Permisos y licencias.

10.1. Obligaciones del Contratista.
10.2. Obligaciones de AcuaMed.

Undécima.- Direccion de la Obra.

Duodécima.- Personal del Contratista.

Décimo Tercera.- Materiales para la ejecucion de las Obras.

Décimo Cuarta.- Subcontratacion.

Décimo Quinta.- Ejecucion de las Obras.

Décimo Sexta.- Seguridad.

Décimo Séptima.- Obligaciones y medios del Contratista para la ejecucion de la Obra.

Décimo Octava.- Aprovechamiento de materiales, manantiales y objetos encontrados durante la ejecucion
delaObra.
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Décimo Novena.- Informacion a preparar por €l Contratista.
Vigésima.- Publicaciones y reportajes sobre la ejecucion de la Obra.
Vigésimo Primera.- Riesgo del Contrato.

Vigésimo Segunda.- Obligaciones fiscales, laborales, de proteccion del medio ambiente, de seguridad y
salud y sociaes.

Vigésimo Tercera.- Supervision e inspeccion de la Obra.
Vigésimo Cuarta.- Control de Calidad.
Vigésimo Quinta.- Dafios fuera de la zona de ocupacion.

Vigésimo Sexta.- Periodo de puesta a punto y pruebas de sistemas. Periodo de pruebas de
funcionamiento.

Vigésimo Séptima.- Presentacion de reclamaciones.
Vigésimo Octava.- Inspeccion por parte de AcuaMed. Recepcion de la Obra.
Vigésima Novena.- Liquidacion.
Trigésima.- Garantias.
Trigésimo Primera.- Periodo de Garantia. Obligaciones del Contratista durante el Plazo de Garantia.
Trigésimo Segunda.- Seguros.
Trigésimo Tercera.- Modificacionesy Obras Complementarias.
33.1. Modificacion del contrato. Procedimiento y efectos.
33.2. Obras Complementarias.
33.3. Precios contradictorios.
33.4. Aprobacion por la Administracion competente.
Trigésimo Cuarta.- Suspension total o parcial de la Obra.
Trigésimo Quinta.- Penalizaciones.
35.1. Penalizaciones por la existencia de defectos en la calidad de la Obra
35.2. Penalizaciones por deficiencias y/o retrasos en la informacion.
35.3. Penalizacion por falta de cumplimiento del Plazo del Contrato.
35.4. Penalizacion por incumplimiento de los plazos parciales establecidos en el Programa de
Trabgjos.
35.5. Penalizacion por incumplimiento de 6rdenes e instrucciones de la Direccion de Obra.
35.6. Limite de las penalizaciones.
35.7. Penalizaciones por incumplimiento de 6rdenes del Coordinador de Seguridad y Salud.
35.8. Penalizaciones por incumplimiento de las obligaciones en materia de subcontratacion,
medioambiental y social.

Trigésimo Sexta.- Fuerza Mayor.

Trigésimo Séptima.- Resolucion.

42


http://www.acuamed.es

C/Albasanz, 11
28037 Madrid

Tel. 91 423 45 00 - Fax 91 423 45 01 acualMed

rrane:
www.acuamed.es Aguas de las Cuencas Mediterrdneas

37.1. Causas de resolucion del contrato.
37.1.1. Resolucion del contrato por causas imputables al Contratista.
37.1.2. Resolucion del contrato por causas imputables a AcuaMed.
37.1.3. Resolucioén del contrato por mutuo acuerdo.
37.1.4. Resolucion del contrato por imposibilidad de su ejecucion.
37.2. Aplicacion de las causas de resolucion.
37.3. Procedimiento para la resolucion del contrato por causas imputables a Contratista.
37.4. Efectos de la resolucion del contrato.
37.4.1. Efectos de la resolucion por causas imputables al Contratista.
37.4.2. Efectos de la resolucion por causas imputables a AcuaMed.
37.4.3. Efectos de la resolucion del contrato por imposibilidad de su ejecucion.

Trigésimo Octava.- Cesion y subrogacion.

38.1. Cesion de la posicion juridica de AcuaMed.
38.2. Cesion de la posicion juridica del Contratista.

Trigésimo Novena.- Otorgamiento de escritura.

Cuadragésima.- Régimen de reclamaciones y recursos en la fase de ejecucion del Contrato. Jurisdiccion.

ANEXOS
Anexo n° 1.- Pliego de Clausulas Reguladoras y sus anexos.
Anexo n° 2.- Oferta (técnica y econdmica).

Anexo n° 3.- Proyecto constructivo (aprobado por el 6rgano competente del Ministerio Agricultura,
Alimentacion y Medio Ambiente).

Anexo n° 4.- Relacion de medios personales y materiales adscritos por el Contratista a la Obra.
Anexo n° 5.- Programa de ocupacion de terrenos y reposicion de servicios, en su caso.

Anexo n° 6.-Programa de Trabajos.

Anexo n° 7.- Plan de Aseguramiento de la Calidad.

Anexo n° 8.-Plan de Seguridad y Salud.

Anexo n° 9.- Requisitos fundamentales para los contratos de seguros.

Anexo n° 10.- Copia de la garantia definitiva.

Anexo n° 11.- Escritura de apoderamiento del representante del Contratista.

Anexos n° 12 y 13.- Documentos de nombramiento y aceptacion del Delegado del Contratista, del Jefe de

Obray del responsable de Seguridad y Salud
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DOCUMENTO DE FORMALIZACION DEL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS
INCLUIDAS EN LA ACTUACION 4.3.d.16 CORRESPONDIENTES AL PROYECTO
CONSTRUCTIVO DE NUEVA CAPTACION EN LA ZONA DE VALLDELLINS PARA EL
ABASTECIMIENTO DE MORA D’EBRE

REUNIDOS
De una parte,

1. AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRANEAS, S.A., sociedad de nacionalidad espafiola,
constituida por tiempo indefinido mediante escritura publica otorgada el dia 7 de Marzo de 2002, ante el
Notario de Madrid, Don José Antonio Garcia de Cortazar Nebreda, bajo el numero 1.255 de su orden de
protocolo, e inscrita en € Registro Mercantil de Madrid, a tomo 17.481, Libro O, folio 10, hoja M-
300094, inscripcion 1. Tiene su domicilio en Madrid, ¢/ Albasanz, numero 11 y C.LLF. n° A83174524 (en
adelante, “AcuaMed”).

AcuaMed actia representada en este acto por Don [...] en su condicién [...] de la sociedad, tal y como
resulta de la escritura publica el dia [...] de [...] de [...], ante el Notario de Madrid, Don [..] bajo el
nimero [...] de su orden de protocolo, e inscrita en el hoja de la sociedad, inscripcion [...].

[Nota: El parrafo anterior sera de aplicacion si la persona que firme en representacion de AcuaMed
tuviera un poder general inscrito en el Registro Mercantil. Si no fuere asi, habria que ajustarlo a la
representacion concreta del firmante].

De otra parte,

1. [...], sociedad de nacionalidad [...], constituida por tiempo indefinido mediante escritura publica
otorgada el dia [..], ante el Notario de [...], Don [...], bajo el nimero [...] de su orden de protocolo, e
inscrita en el Registro Mercantil de [..], a tomo [..], libro [...], folio [..], hoja [..-...], inscripcién [...].
Tiene su domicilio en [...], [...], nimero [...] y C.LLF. n° [...] (en adelante, el “Contratista”).

El Contratista actia representada en este acto por Don [...] en su condicion [...] de la sociedad, tal y
como resulta de la escritura publica el dia [...] de [...] de [...], ante el Notario de Madrid, Don [...] bajo
el niimero [...] de su orden de protocolo, e inscrita en el hoja de la sociedad, inscripcion [...].

[Nota: si la sociedad no fuera de nacionalidad espariola, ajustar a los documentos acreditativos de su
constitucion y de la representacion de quien firme por ella. Ademas, el parrafo anterior sera de
aplicacion si la persona que firme en representacion de AcuaMed tuviera un poder general inscrito en el
Registro Mercantil. Si no fuere asi, habria que ajustarlo a la representacion concreta del firmante]

AcuaMed y el Contratista podran ser denominados conjuntamente en este contrato como las “Partes”, e,
individualmente, cada una de ellas como la “Parte”.

EXPONEN
I.- El Consejo de Administracion de AcuaMed aprobd, en su reunion del dia [...] de [...] de 20[...] .la

ejecucién de [descripeion de la Obra concreta,] actuacion aprobada por [...]%en adelante, la “Obra™), y la
convocatoria de la licitacion necesaria para la adjudicacion del contrato que tenga como objeto la

! Determinar la legislacion concreta que habilite la Obra o actuacion.
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realizacion, por el licitador que resulte adjudicatario del mismo, de todas las actividades necesarias para
llegar a resultado final de entregar a AcuaMed la Obra en las condiciones previstas en el proyecto
constructivo (en adelante, el “Proyecto Constructivo™) y la prestacion por el mismo de la correspondiente
garantia respecto de aquella, a cambio de un precio cierto (en adelante, el “Precio”)

IL.- Que en cumplimiento del referido acuerdo adoptado, y conforme a lo dispuesto en el Pliego de
Cléausulas Reguladoras de la licitacion, que prevé la adjudicacion del correspondiente contrato a través del
procedimiento abierto, se procedid al anuncio de la licitacion en el Diario Oficial de las Comunidades
Europeas de fecha[...] de[...] de[...] y en el BOE, num. ...... del dia ...de ...... de..?

I11.- Seguido & procedimiento para la adjudicacion del contrato, en la fase de presentacion de ofertas, la
empresa [denominacion social del contratista] present6 la suya, acompafiada de todos los documentos
exigidos en la Pliego de Clausulas Reguladoras.

IV.- La Mesa de Contratacion formuld la propuesta de adjudicacion a favor del Contratista, acordando el
Consejo de Administracion de la AcuaMed, en su reunién del dia[...] de [...] de 200]...], segin acredita
la certificacion que se anexa, adjudicar €l contrato en el sentido de la propuesta formulada por aguella.

V.- El Contratista ha acreditado frente a la Mesa de Contratacion de AcuaMed, su capacidad y
personalidad para contratar y obligarse, en especial, para € otorgamiento del presente contrato y ha
constituido a favor de AcuaMed la garantia definitiva exigida en el Pliego de Clausulas Reguladoras, a los
efectos previstos en este contrato.

VIL.- Que en virtud de lo anterior, ambas Partes, reconociéndose plena capacidad para contratar, han
decidido celebrar un contrato de gecucion de la Obra (en adelante, el “Contrato”), que se regira por las
siguientes

CLAUSULAS
PRIMERA.- INTERPRETACION DEL CONTRATO

1.1. Las dudas y discrepancias que puedan surgir en la ejecucion del Contrato se resolveran por el
Director de Obra, con la ayuda de la Asistencia contratada a tal efecto, quien seguidamente comunicara al
Contratista, por escrito, la existencia de dichas diferencias y las instrucciones necesarias de como llevar a
cabo los trabgjos, de acuerdo siempre con € Contrato.

1.2. Si, como consecuencia de lo expuesto en la Clausula 1.1, el cumplimiento de lo dispuesto por €l
Director de Obra implicase la aparicion de nuevos gastos que el Contratista no hubiese previsto, se debera
acordar por las Partes el correspondiente Precio Contradictorio, segiin el procedimiento indicado en el
Anexo VI al Pliego de Clausula Reguladoras de la licitacion.

1.3. Siempre que en e Contrato se indique que e Contratista debe realizar determinado trabajo “por su
cuenta”, “a su cargo”, “sin cargas adicionales para AcuaMed”, u otra expresion similar, se entendera que
el Contratista no podra recibir compensacion adicional de AcuaMed por tal trabajo y que, por tanto, sus

costes se consideran incluidos en | as diversas unidades de obra.

1.4. No se considerara que alguna de las Partes haya renunciado a algiin derecho, poder o privilegio
otorgado por este Contrato o estipulacion del mismo, salvo que tal renuncia haya sido debidamente
expresada por escrito y reconocida por la otra Parte. La renuncia de un derecho concreto no implicara la
renuncia a eventual es derechos futuros, aungue sean de la misma naturaleza.

? Insertar, en caso de publicacién en otros periédicos oficiales, las referencias a los mismos.
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1.5. El no ejercicio de un derecho no implicara renuncia al mismo, salvo en los supuestos concretos
previstos en e Contrato.

SEGUNDA.- OBJETO DEL CONTRATO

2.1. El presente Contrato tiene por objeto regular los términos y condiciones en que el Contratista
ejecutara las [obras] parallegar a resultado final de entregar las mismas a AcuaMed, y prestard garantia
respecto de la misma, a cambio de un Precio comprendiendo en el mismo todos los Trabajos y servicios
necesarios para la construccion, terminacion y conservacion de las obras, asi como la provision de toda la
mano de obra, Materiales (a excepcion de los que, en su caso, suministre AcuaMed), Equipos de
construccion e instalaciones auxiliares, obras provisionales y cuanto se hecesite, sea de caracter
provisional o permanente, parallevar a cabo, directa o indirectamente, tal construccion y conservacion.

2.2. Los trabajos seran realizados por el Contratista ajustandose al proyecto constructivo incluido como
Anexo n° 3 al presente Contrato, a la oferta del Contratista que se incorpora como Anexo n° 2 y a los
“Documentos y prescripciones que definen el objeto del contrato” de la licitacion, incluido como Anexo
IV del Pliego de Clausulas Reguladoras, el cual se adjunta también a este Contrato como Anexo n° 1. La
ejecucion de los trabajos se realizard con la supervision del Director de Obra con ayuda de la Asistencia.

2.3. Son también objeto del presente Contrato y deberan ejecutarse por cuenta del Contratista, y a su
costa, la elaboracion, aplicacion y ejecucion del Plan de Seguridad y Salud, los trabajos de topografia, de
reconocimiento, ensayos y pruebas precisos para localizacion y recepcion de materiales, clasificacion y
determinacion de las caracteristicas geomecanicas de 10S terrenos, programacion dentro del programa
general aprobado, -que tendrad que ser peridédicamente puesto al dia-, asi como la obtencion y elaboracion
de los datos necesarios para un seguimiento de la obra ajustado a la programacion de la misma.

2.4. Igualmente estan incluidos dentro del objeto del presente Contrato y del Precio, los estudios
necesarios para formular, y la propia formulacion, de los planos detallados de ejecucion, concordantes
con los del proyecto constructivo, tal y como estos se definen en la Clausula Cuarta de este Contrato.

2.5. El proyecto constructivo se realizarad y ejecutara en todo lo que se refiere ala instalacion industrial, si
la hubiere, bajo el régimen de precios fijos y definitivos. Las obras civiles pueden ser susceptibles de
variacion en los términos previstos en el procedimiento indicado en el Anexo VI al Pliego de Clausula
Reguladoras de la licitacion.

2.6. Las Partes consideran que las caracteristicas de las obras objeto de este Contrato y sus condiciones de
ejecucion, se encuentran perfectamente determinadas de conformidad con la informacién contenida en los
documentos que a mismo se incorporan. En el supuesto de que para la ejecucion de las unidades descritas
en el proyecto constructivo fuera precisa la realizacion de alguna parte de obra, no prevista expresamente
en el mismo y/o en su documentaciéon adjunta, pero logicamente complementaria, se entendera que la
misma ha sido tenida en cuenta por el Contratista, viniendo éste obligado a realizarla, y quedando
comprendida en €l precio estipulado en la Clausula Quinta.

TERCERA.-DOCUMENTOS CONTRACTUALES
3.1. La ejecucion de la Obra sera realizada por el Contratista en la extension y con el detalle definido en
los siguientes documentos, que revisten todos ellos caracter contractual, ¢ integran, por tanto, este
Contrato (en adelante, 10s “Documentos Contractuales”):

1) Pliego de Clausulas Reguladoras, que se adjunta como Anexo n° 1 a este Contrato, y en el que

esta incluido como Anexo IV al mismo los “Documentos y prescripciones que definen el objeto
del contrato”.
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2) Oferta (técnica y econdmica) presentada por el Contratista, que se adjunta como Anexo n° 2 al
presente Contrato.

3) Proyecto constructivo, integrado por los documentos que se detallan en la Clausula 3 del
Contrato, y que se adjunta como Anexo n° 3 al mismo.

4) Relacion de medios personales y materiales que, como minimo, el Contratista debera adscribir a
la Obra, que se adjunta como Anexo n° 4 a este Contrato.

5) Programa de ocupacion de terrenos y reposicion de servicios, en su caso (se adjunta como Anexo
n°®5).

6) Programa de Trabajos con fijacion de mensualidades (se adjuntan como Anexo n° 6).

7) Plan de Aseguramiento de la Calidad (se adjunta como Anexo n° 7).

8) Estudio de Seguridad y Salud (se adjunta como Anexo n° 8).

9) Requisitos fundamentales para los contratos de seguros (se adjunta como Anexo n°9).

10) Copia de la garantia definitiva (se adjunta como Anexo n° 10).

11) Escritura de apoderamiento del representante del Contratista (se adjunta como Anexo n° 11).

12) Documentos de nombramiento y aceptacion del Delegado del Contratista, del Jefe de Obray del
responsable de Seguridad y Salud (se adjuntan como Anexos n° 12y 13).

3.2. En caso de discordancia o de contradiccion entre el contenido de los Documentos Contractuales, sera
de aplicacion preferente el presente Contrato, y después, los documentos Anexos, por el orden de su
numeracion.

CUARTA.- PROYECTO CONSTRUCTIVO.

4.1. El proyecto constructivo, incluido como Anexo n° 3 al presente Contrato, estard integrado por los
documentos que se detallan a continuacion:

a  Memoria que recogera las necesidades a satisfacer y los factores de todo orden atener en cuenta.
b. Pliego de Condiciones.

c. Planos.

d. Cuadros de precios, justificacion de preciosy presupuesto de la obra.

e. Adenda

4.2. El proyecto constructivo debera ser complementado con los documentos de detalle que sean
oportunos para la definicion de la obra.

En todo caso, los documentos de detalle deberan ser aprobados por la Direccion de la Obra, previamente a
la ejecucion de la parte de parte o unidad de la obra a que se refieran.

4.3 El proyecto constructivo podra ser modificado en los términos previstos en el procedimiento indicado
en el Anexo VI al Pliego de Clausula Reguladoras de la licitacion.
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La modificacion del proyecto constructivo dara lugar, en su caso a la correspondiente modificacion de los
Documentos Contractuales.

QUINTA.- PRECIO Y REVISION.
5.1. Precio.
5.1.1. El Precio del Contrato (en adelante, €l “Precio”) se fija en la cantidad de [...] euros (...€).

Dicho Precio se incrementara en una cantidad de [...] correspondiente al Impuesto sobre el Vaor
Anadido vigente (en adelante, “IVA”).

El Precio se considerara como cerrado en el sentido dado por el apartado 2 del articulo 233 del TRLCSP,
es decir, como precio maximo a abonar por AcuaMed a todos los efectos, a excepcion de las alteraciones
que pudieran tener sobre el mismo en aplicacion del procedimiento indicado en el Anexo VI a Pliego de
Cléausula Reguladoras de la licitacion.

5.1.2. El Precio no se fija por ajuste o por tanto alzado, de manera que la cantidad a abonar por €l
Contratista sera la que resulte de aplicar a las unidades de obra realmente gjecutadas, de acuerdo con el
Proyecto Constructivo y, en su caso, con los Proyectos de Modificacion al mismo, los precios
establecidos para cada unidad (en adelante, el “Precio por Unidad”), segun el cuadro de precios
unitarios recogidos en el proyecto constructivo aprobado, el cual se incluye como Anexo n° 3 al presente
Contrato.

Los Precios por Unidad incorporaran todos los costes y gastos que sean necesarios para la ejecucion de la
Obra, en los términos establecidos en el presente Contrato y en sus Anexos, y en especial, en los
“Documentos y prescripciones que definen el objeto del contrato” del mismo.

La descomposicion y justificacion de los Precios por Unidad, asi como los rendimientos y los precios
basicos que se detallan en el Anexo n° 5, se recogen en este Contrato, Uinica y exclusivamente, a efectos
de poder emplearlos en el calculo de los Precios Contradictorios, tal y como estos se definen segin el
procedimiento indicado en el Anexo VI al Pliego de Clausula Reguladoras de la licitacion.

Asimismo, la descomposicion y justificacion de los Precios por Unidad se empleara, unicamente, para
determinar el precio de las unidades incompletas, en caso de paralizacién de la Obra o extincion del
Contrato.

5.1.3. Tanto en el Precio como en el Precio por Unidad se entenderan, en todo caso, incluidos, sin que
la relacion que sigue sea limitativa sino meramente enunciativa, |os siguientes conceptos:

a) Gastos e impuestos, arbitrios o tasas que se deriven del presente Contrato o de la ejecucion de la
Obra en si.

En el caso de creacidon de nuevos impuestos se estara a lo que se determine legalmente.

En lo anterior debera considerarse excluido el IVA o, en su caso, cualquier otro impuesto que
por la realizacion de la actividad o ambito territorial pudiera corresponder, debiendo ser
repercutido como partida independiente en los documentos que se presenten para € cobro, sin
gue €l Precio pueda experimentar incremento alguno como consecuencia de esta consignacion
del tributo resultante.
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b) Gastos que se originen a Contratista como consecuencia del replanteo, programacion, Proyecto
Constructivo, reconocimientos y ensayos, control de materiales, control de ejecucion, pruebas,
recepcion y liquidacion de la obra.

€) Rotulos informativos de acuerdo con las instrucciones que a tal efecto curse AcuaMed hasta un
maximo de cinco (5).

d) Gastos de permisos o licencias de todo tipo, tanto de caracter publico como privado, incluidas,
en su caso, las de cardcter municipal o autondémico, que pudieran resultar necesarias o
convenientes para la ejecucion de las Obra, excepcion hecha de los correspondientes a
expropiaciones.

€) Conservacion de la Obra durante su ejecucion y actuaciones que el Contratista esté obligado a
realizar durante el plazo de garantia seglin lo previsto en este Contrato.

f) Gastos correspondientes a plantas, instalaciones y medios auxiliares y equipos de maguinaria.
g) Gastos por acopios de materiales.

h) Gastos de instalacion y retirada de toda clase de construcciones auxiliares, plantas, instalaciones,
maquinariay herramientas.

i) Gastos de alquiler o adquisicion de terrenos para depositos de maquinaria y materiales.
j)  Gastos de proteccion del equipamiento y de la propia obra, contra todo tipo de deterioro.

K) Gastos de montaje, conservacion y retirada de instalaciones de suministro o vertido de agua, asi
como de energia eléctrica, necesarios para la ejecucion de la Obra, asi como derechos, tasas o
importe de tomas de corriente, contadores y otros elementos auxiliares.

[) Gastos e indemnizaciones que se produzcan en las ocupaciones temporales, diferentes a las
necesarias, previstas para las ocupaciones definitivas o provisionales del Proyecto Constructivo.

m) Gastos de explotacion y utilizacion de bienes, préstamos, canteras y vertederos.

n) Quedan incluidos en los Precios por Unidad y, por tanto, en € Precio del contrato, los posibles
errores de medicion si los hubiere y por la causa que fuere, los cuales estaran repercutidos en
aquéllos. El Contratista habra hecho constar en su oferta los posibles errores detectados, pero en
caso de que no los hubiera reflejado no sera causa para que solicite alteracion ni en los Precios
por Unidad ni en el Precio del contrato.

0) Igualmente debe entenderse incluida en los precios del Contratista la parte correspondiente a
coeficientes de esponjamiento, excesos de medicion de la obra real sobre la teodrica representada
en los Planos, mermas y rotura de materiales, tolerancias de laminacion, soldaduras, despuntes,
solapes, ataduras, soportes provisionales, ayudas de construccion y/o albaifiileria y resto de obra.
Asimismo, quedan incluidos en los Precios unitarios los gastos indirectos de obra, que no
viniesen recogidos en los descritos anteriormente.

p) Gastos de retirada de materiales rechazables, evacuacion de éstos y de residuos, y de limpieza
general de la obra y zonas limitrofes afectadas por la misma.

q) Ejecucion, remocion, reposicion y retirada de toda clase de construcciones auxiliares, incluyendo
caminos de acceso, desvios de agua y limpieza y arreglo de la zona de obras, comprendidas
zonas de instalaciones, tomas de corriente, préstamos y vertidos después de la finalizacion de la
obra.
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r) Adquisicion o alquiler de terrenos para tomas de corriente, vertidos y préstamos.

S) Gastos de reparacidn, mantenimiento y reposicion de caminos y servicios que afecten al
Contratista para la realizacion de los trabajos objeto de este Contrato y sus Anexos.

t) Conservacion y policia de la zona de obras ante la ejecucion; suministro y colocacion de sefiales
y elementos de seguridad dentro de la obra, de las zonas de terceros y en las zonas de inicio y
final de obra; la guarda de la obray vigilancia de afecciones a terceros, con especial atencion al
transito.

u) Gastos derivados del vallado de obras y proteccion en relacion a la peligrosidad y molestias
producidas por las mismas.

V) Dafios producidos a cualquier tercero como consecuencia de la ejecucion de la Obra, tanto si
estan asegurados como si, por la causa que fuere, estuvieran excluidos o estuviesen fuera de la
cobertura del seguro.

w) Gastos derivados de las ampliaciones 0 conexiones de servicios definitivos de electricidad, agua,
gas teléfono y redes de comunicacion para la correcta explotacion de las obras objeto del
contrato, de acuerdo con las potencias, consumos y caracteristicas definidas en el proyecto y sus
anexos. Estos gastos hacen referencia a los derechos de conexion de las compaiiias
suministradorasy alos materiales, obras e instalaciones necesarios para su materializacion.

X) Gastos derivados del desarrollo de la puesta a punto y pruebas de funcionamiento de la Obra, de
acuerdo con lo establecido en los “Documentos y prescripciones que definen el objeto del
contrato” y en el proyecto de construccion, y en su caso, en los Proyectos de Modificacion.

y) Gastos adicionales derivados de la extension del periodo de pruebas de funcionamiento por
causas no gjenas al Contratista.

Z) Gastos derivados de la legalizacion y puesta en funcionamiento de todas las instalaciones
definidas en el proyecto.

aa) Conexionesde lasredes de drenge alared de alcantarillado.

bb) Gastos derivados de la proteccion de las obras para hacer frente a fenomenos naturales de
caracter normal A titulo meramente orientativo, pero no enunciativo: inundaciones, corrimientos
detierras).

cc) Mayores costes que pudieran derivarse de la realizacion de trabajos nocturnos, en horas
extraordinarias o en dias festivos, necesarios para cumplir el Programa de Trabajo, y plazo
acordado excepto en el supuesto de que la adopcion de las citadas medidas se produzca a
peticion expresa de AcuaMed, y sea motivada por retrasos no imputables al Contratista, o para
adelantar la finalizacion de la obra sobre € plazo iniciadmente previsto, con la previa
autorizacion de AcuaMed.

dd) Mayores costes que pudieran derivarse con motivo de la realizacion de trabgos nocturnos, en
horas extraordinarias o en dias festivos por bajo rendimiento, por la necesidad de terceros, o por
imponerlo asi dichos terceros o cualesquiera administraciones afectadas, especialmente por
causa del transito.

ee) Gastos de elaboracion, aplicacion y ejecucion del Plan de Seguridad y Salud.
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ff) Gastos correspondientes al Plan de Aseguramiento de Calidad, detallados en e anexo
correspondiente.

gg) El importe a que ascienda la publicacion de un anuncio de inicio y otro de finalizacion de la obra
en los diarios, hasta un maximo de quince mil (15.000,00) euros y la edicion de un folleto
explicativo de la obra con unatirada de mil (1.000) g emplares.

hh) Los gastos e impuestos derivados de la publicacion, por una sola vez, de los anuncios de la
licitacién y adjudicacion, y los de la formalizacion del Contrato cuando se eleve a escritura
publica.

ii) Todos los gastos generales, de empresa, y € beneficio del Contratista, que se entenderan
incluidos en €l Precio.

5.1.4. Tanto e Precio como los Precios por Unidad obtenidos por aplicacion de la Baja, no sufriran
variacion durante la ejecucion de los trabajos, salvo lo previsto en la clausula 5.2.

5.2. Revision

5.2.1. La revision del Precio se realizara, en caso de que se indique su aplicacion en el apartado 22 del
Cuadro de Caracteristicas del Pliego de Clausulas Reguladoras, mediante € empleo, a tal efecto, de la

formula o sistema de revision sefialada en dicho apartado, a los importes liquidos de las prestaciones
realizadas.

5.2.2. El indice o férmula de revision que se aplique sera invariable durante la vigencia del Contrato, y
determinara la revision de precios en cada fecha respecto de la fecha final de plazo de presentacién de
ofertas.

5.2.3. La revision s6lo tendra lugar una vez transcurrido un afio desde la adjudicacion del contrato y
cuando éste se hubiera ejecutado en un veinte por ciento (20%) de su importe.

SEXTA.-PAGO DEL PRECIO
6.1.-Valoracion de la Obra

6.1.1. La Direccion de Obra redactara los dias 15 de cada mes, y con referencia a este dia, una relacion
valorada en la que constaran todas las mediciones parciales, y a origen, del trabgjo realizado en todas y
cada una de las actividades y unidades de la Obra (en adelante, la“Relacion Valorada®).

A tal fin, la Asistencia comprobara y fijardA mediante mediciones el valor de los trabajos realizados de
acuerdo con el Contrato. Para ello, la Asistencia recibira previamente del Contratista, el Gltimo dia del
mes, la relacion valorada, y la comprobara.

Para los efectos de la medicion de las Obras permanentes que haya de efectuarse a base de Planos y
referencias, la Asistencia preparara las referencias y Planos de tales Obras y el Contratista, cuando se le
solicite por escrito, acudird a comprobar y a aceptar tales referencias y Planos conjuntamente con la
Asistencia y, de estar conforme, los firmara. Si el Contratista no acudiera o, se abstuviese o dejase de
enviar a su personal, se considerara la medicion efectuada o aprobada por la Asistencia como la correcta
de la ejecucion de los trabajos correspondientes.

Si el Contratista no estuviera conforme con la medicion, lo pondra en conocimiento del Director de Obra,
cuya decision constituird la cantidad que se considerard de abono en la certificacion en cuestion. Si se
mantuviera la discrepancia por parte del Contratista, se estara a lo definido en la Clausula Cuadragésima,
no pudiendo en ningun caso el Contratista paralizar o retrasar la ejecucion de las obras.
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El Contratista suministrara, a requerimiento del Director de Obra, los Equipos, Materiales y mano de obra
necesarios paralarealizacion de las mediciones.

Las partidas alzadas, caso de existir dentro del Presupuesto del proyecto vigente, son aquéllas que se
refieren a trabajos cuya especificacion figura en los documentos contractuales y no son susceptibles de
medicion previa, o bien sea conveniente prescindir de la misma.

Estas partidas se abonaran a medida que se vayan ejecutando, de acuerdo con el Contrato.

La valoracion de la Obra se realizara aplicando a las unidades de Obra g ecutada, |os Precios por Unidad
gue para cada una de las mismas venga recogida en el proyecto constructivo aprobado que se adjunta
como Anexo n° 3 a este Contrato, aplicandole la baja que corresponda de acuerdo con la Oferta
econdmica presentada por el Contratista que asimismo se incluye como parte del Anexo n° 2 del presente
Contrato.

Las actividades u obras elementales no terminadas, podran ser valoradas por la Direccion de Obra que
aplicara, bajo su responsabilidad, el criterio que para cada caso estime mas adecuado.

AcuaMed, emitira una certificacion mensual a partir de la Relacion Valorada confeccionada, y firmada
por la Direccion de Obra, teniendo tal certificacion el caracter de abono a cuenta.

El Contratista, previa aprobacion del Director de Obra, tendrda derecho a la certificacion y cobro por
acopio de materiales, ubicados en el lugar en que AcuaMed decida, cuando dichos materiales estén a
disposicion de AcuaMed aunque ésta no los haya recibido. El importe méaximo a anticipar sera del setenta
y cinco por ciento (75%) del valor de los materiales acopiados, a precio de Contrato.

En estos casos el Contratista presentara avales bancarios a primer requerimiento por el importe facturado,
de una entidad establecida en Espafa y aceptada por AcuaMed. Los materiales no se consideraran
recibidos por AcuaMed y, por tanto, seran responsabilidad del Contratista, hasta que se produzca la
recepcion de los mismos.

Los avales se reintegraran una vez se produzca la recepcion del material anticipado.

En casos de suministro de equipos para todo tipo de instalaciones o de aquellos materiales que
representen un importe superior a veinticinco (25) por ciento del Precio del Contrato, e Contratista
tendra derecho, a criterio de AcuaMed, a recibir un pago a cuenta por los equipos o materiales en fase de
inicio de fabricacion, aunque no hayan llegado al lugar en donde deberan ser recepcionados.

En este caso, se aplicaran los mismos requisitos de presentacion de avales y su posterior devolucion que
|os expresados anteriormente.

6.1.2. La valoraciéon de las unidades de Obra afiadidas o detraidas, como consecuencia de las
modificaciones realizadas en virtud de lo previsto en el procedimiento indicado en el Anexo VI al Pliego
de Clausula Reguladoras de la licitacion a través de los correspondientes proyectos modificados, se
realizara aplicando a las unidades de obra correspondientes, |0s Precios por Unidad que para cada una de
ellas figure en el proyecto modificado vigente aprobado, y que se incluird como Anexo n° 3, del presente
Contrato, aplicandole la baja que corresponda de acuerdo con la Oferta econémica presentada por el
Contratista que asimismo se incluye como parte del Anexo n°® 2 de este Contrato.

6.1.3. No sera objeto de valoracion ningiin aumento de Obra sobre el previsto en los Planos y en el Pliego

de Condiciones del proyecto vigente, que tenga su origen en la forma y condiciones de la ejecucion
adoptadas por €l Contratista.
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Asimismo, s el Contratista g ecutase unidades de Obra de dimensiones mayores que las previstas en €
proyecto constructivo, 0 Si gjecutase sin previa autorizacion expresa y escrita de AcuaMed, alguna unidad
de Obra no previstas en el proyecto, con independencia de la facultad de la Direccion de Obra de poder
optar por obligarle a efectuar las correcciones que procedan, o admitir lo construido tal y como haya sido
ejecutado, el Contratista no tendra derecho a que se le abone suma alguna por los excesos en que, por
tales motivos, hubieraincurrido.

6.1.4. Cuando en el momento de la liquidacion o medicién de las unidades de Obra por causa de
modificacion, suspension, resolucion o desistimiento, se constatara la ejecucion incompleta por el
Contratista de unidades de Obra incluidas en los Documentos Contractuales y en las instrucciones dadas
por la Direccion de Obra, el Contratista tendra derecho a abono de la parte real mente ejecutada.

Para la valoracion de las obras elementales incompletas se tomardn como base Unica, los Precio por
Unidad que figuren en el cuadro de precios del Anexo n° 5, o los Precios Contradictorios aprobados por el
procedimiento establecido en este Contrato. En todo caso, el abono de que se trate exigird la previa
conformidad escrita de la Direccion de Obra.

6.2. Abono de las certificaciones

6.2.1. Entre los dias 25 y 30 de cada mes, AcuaMed expedira la certificacién correspondiente y la
comunicara al Contratista para que éste preste su conformidad a la misma.

En el caso de que exista desacuerdo entre las Partes sobre alguna partida de la certificacion, aquélla sera
excluida de ésta, abonandose el resto en la forma que se establece a continuacién, incorporandose la
partida discutida, en su caso, en la siguiente certificacion.

Si estando conforme el Contratista en todas 0 alguna de las partidas relacionadas en la certificacion, se
recibiese la misma en AcuaMed fuera del plazo senalado anteriormente, se considerara recibida entre los
dias 25 y 30 del mes siguiente.

Si no se lograse el acuerdo entre AcuaMed y el Contratista la discrepancia se resolvera segiin lo previsto
en la Clausula Cuadragésima.

6.2.2. Hasta el dia 10 del mes posterior a la recepcion de la certificacion el Contratista podra realizar la
emision, y recepcion en AcuaMed, de la factura correspondiente. Una vez dada la conformidad a la
factura, el abono de la misma sera efectuado mediante transferencia bancaria a la cuenta que indique el
Contratista, en el plazo que a AcuaMed, como sociedad integrante del sector publico, le sea de aplicacion
de acuerdo con la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificacion de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por
la que se establecen medidas de lucha contrala morosidad en |as operaciones comerciales, considerando a
tal fin que dicho plazo, desde la fecha de la certificacion, sera de SESENTA (60) dias, fijandose como
fecha de pago el dia 25 de cada mes, posterior al computo de los 60 dias mencionados.

Si la factura fuese presentada con posterioridad a la fecha sefialada en el parrafo anterior, se considerara
recibida dentro del plazo correspondiente al mes siguiente.

Por otra parte, el Contratista tiene la posibilidad de anticipar el cobro de las facturas presentadas y
aprobadas en plazo, mediante el servicio financiero del confirming, para lo cual se concretaran los plazos
y las condiciones para la realizacion de dichos abonos con las entidades bancarias que se presten a dicho
servicio.

SEPTIMA.- PLAZO

7.1. Plazo del Contrato
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7.1.1. El plazo de ejecucion del Contrato, dentro del cual habrd de quedar totalmente realizada la Obra, de
forma que se pueda proceder a la Recepcion de la Obra por parte de AcuaMed y la posterior constatacion
de su ejecucion por parte del Ministerio Agricultura, Alimentacion y Medio Ambiente, incluyendo, en
todo caso s hubiese lugar, € periodo de pruebas de puesta a punto y de pruebas de sistemas y €l periodo
de pruebas de funcionamiento sera de 10 meses (en adelante, el “Plazo del Contrato”).

7.1.2. El Contratista quedara obligado, ademas, de a cumplir e Plazo del Contrato a cumplir,
estrictamente, los plazos parciales que se deriven del Programa de Trabajos que se incluye como Anexo
n°® 6 a este Contrato, tanto en lo que se refiere al importe o porcentaje de la Obra ejecutada en
determinadas fechas, como en 1o que se refiere a la finalizacién de unidades determinadas de Obra en
plazos fijos.

7.2. Inicio del computo del Plazo de Contrato

7.2.1. AcuaMed procedera en el plazo de un (1) mes desde la fecha de formalizacion del presente
Contrato, y en presencia del Contratista, a efectuar la comprobacion del replanteo del proyecto
constructivo. De la comprobacion del replanteo se extendera la correspondiente acta, que sera firmada por
ambas Partes.

7.2.2. El computo del Plazo del Contrato se iniciara el dia siguiente al de la fecha de firma del acta de
comprobacion del replanteo.

Se exceptuan de lo dispuesto en el parrafo anterior aquellas obligaciones cuya ejecucion esté sometida a
término o plazo respecto de los cuales se hayan establecido reglas para el inicio del computo de los
mismos distintos, en la propia acta de comprobacion del replanteo, mediando la correspondiente
aceptacion expresa de AcuaMed, o en este Contrato o en alguno de sus Anexos.

7.3. Retrasos en la ejecucion y posible prorroga del Plazo del Contrato

7.3.1. Si se produjeren retrasos en la ejecucion del Contrato que tengan su origen en causas no imputables
al Contratista AcuaMed podra conceder una prorroga del Plazo del Contrato al Contratista.

En el supuesto previsto en el parrafo anterior, la prorroga no podra tener una duracion superior al plazo en
que la ejecucion haya quedado retrasada, y quedara en todo caso condicionada a que el Contratista
garantice el cumplimiento de las obligaciones cuya ejecucion haya quedado retrasada.

En cualquier caso, la prorroga quedara limitada a la parte de Obra o unidades de la misma que hayan
guedado afectadas por €l retraso.

7.3.2. Los retrasos en la ejecucion del Contrato que tengan Su origen en causas imputables al Contratista
0, en su caso a los subcontratistas del mismo no daran lugar a prorroga alguna, y llevaran aparejada la
imposicion de la penalizacion prevista en la Clausula Trigésimo Quinta de este Contrato.

OCTAVA.- PROGRAMA DE TRABAJOS

8.1. Antes de la firma del Acta de comprobacion del replanteo, ala que hace referencia la Clausula 7.2.1
de este contrato, el Contratista presentara a AcuaMed un Programa de Trabajos, que se ajustara al formato
y modelo previstos en el Anexo n° 6, en el que se recogeran, las indicaciones hechas por AcuaMed, y en
el que se haran constar, en todo caso:

1) El calendario a que habra de ajustarse la ejecucion de la Obra., y que deberad permitir, en todo
caso, €l cumplimiento del Plazo del Contrato, tal y como este se define en la Clausula Vigésimo
Terceradel mismo.
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En e Programa de Trabgjos el Contratista podra fijar, si lo considera conveniente, los plazos
parciales de ejecucion de la Obra correspondientes.

2) Los datos de inicio y final de las diversas actividades en las que se descompone la Obra, asi
como las obras elemental es sujetas a plazos parciales de finalizacion.

8.2. El Programa de Trabajos sera aprobado, en todo caso, por AcuaMed.

8.3. Tras su aprobacion por AcuaMed, € Programa de Trabajos se incorporara al Contrato, como Anexo
n° 6 del mismo, quedando el Contratista obligado a cumplirlo en su integridad.

8.4. A requerimiento de AcuaMed, e Contratista actualizara el Programa de Trabajos, siguiendo las
normas e instrucciones que a tal efecto dicte aquella, y respetando, en todo caso, € formato y modelo
contenido en el Anexo n° 6.

8.5. En el caso de que, al amparo de lo previsto en el Anexo VI al Pliego de Clausula Reguladoras de la
licitacion, AcuaMed acordare la modificacion de la Obra o la realizacion de Proyectos Complementarios,
se procedera a la reprogramacion de la Obra, a la redaccion de un nuevo Programa de Trabajos, y a
ajustar el Precio y el Plazo del Contrato en los términos previstos en el Anexo citado a comienzo de de
este parrafo.

8.6. El Programa de Trabajos sera elaborado teniendo en cuenta las fechas previstas para la ocupacion de
los terrenos y/o la reposicion de los servicios que se sefialan en el Anexo n° 5.

8.7. En cualquier caso, la existencia de retrasos en la fecha de ocupacion de los terrenos y/o en la
reposicion de los servicios, dara lugar a la redaccion de un nuevo Programa de Trabajos.

Ademas, si como consecuencia de retrasos en las fechas de ocupacion de los terrenos y/o en la reposicion
de servicios no imputables al Contratista, se alterase el Programa de Trabajos, se estableceran, de forma
contradictoria, los sobrecostes en que haya incurrido el Contratista.

Se excepcionara de lo dispuesto en el parrafo anterior el caso en que, a pesar de los retrasos, se pueda
establecer un nuevo Programa de Trabajos, cuyo camino critico no incremente el Plazo del Contrato en
mas de quince (15) dias, supuesto éste en el que el Contratista no podra reclamar ningun tipo de
sobrecoste o compensacion econémica.

8.8. La alteracion del Programa de Trabajos por causa del incumplimiento de las medidas de Seguridad y
Salud, determinara la aplicacion de las penalizaciones previstas en la Clausula Trigésimo Quinta del
presente Contrato.

NOVENA.- PLANOS

9.1. Una vez efectuada la comprobacion del replanteo por AcuaMed, el Contratista formulara, los planos
detallados de ejecucion que la misma estime conveniente, justificando, adecuadamente, las disposiciones
y dimensiones que figuren en éstos en relacion con los planos del Proyecto Constructivo, con los
resultados de los replanteos, trabajos y ensayos realizados, con los pliegos de condiciones y con las
normas vigentes, en todos los Ordenes, a que afecte la Obra a ejecutar (en adelante, los “Planos
Detallados”).

9.2. La Direccion de la Obra fijara el plazo dentro del cual el Contratista deba redactar, a su costa, los

Planos Detallados que, en todo caso, habran de formularse con la suficiente antelacion a la fecha
programada para la ejecucion de la parte de la Obra a que dichos planos se refieran.
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9.3. Los Planos Detallados tendran que ser aprobados, en forma expresa, por la Direccion de Obra, con el
visto bueno de AcuaMed.

DECIMA.- PERMISOS Y LICENCIAS
10.1. Obligaciones del Contratista

10.1.1. El Contratista estara obligado a solicitar de los Organismos, Administraciones, empresas y
particulares a quienes corresponda su otorgamiento, cuantas autorizaciones, permisos y licencias sean
necesarios para la ejecucion de la Obra y para la ocupacién, mantenimiento y/o reposicion de vias de
comunicacion, servicios afectados, fincas particulares 0 cualquier otro bien que se vea afectado por dicha
ejecucion.

10.1.2. El Contratista estara obligado a la preparacion y mantenimiento de los desvios provisionales de
los viales, acequias, canalizaciones, y cualesquiera otros bienes o servicios que resulten afectados por las
obras, y a la reposicion de los mismos.

10.1.3. Sera de cargo del Contratista la realizacion de todo tipo de gestiones, proyectos, acometidas
previas y actos de naturaleza andloga, asi de como los pagos sin excepcion que estos comporten,
necesarios para la obtencion de altas, permisos O legalizaciones de cualesquiera instalaciones
provisionales o definitivas relacionadas con la Obra, asi como las precisas para la puesta en
funcionamiento de aquellas, inclusive los permisos o legalizaciones gque tuvieran que tramitarse a nombre
de AcuaMed.

10.1.4. La demora o el coste de la obtencidn de las autorizaciones, permisos y licencias que deba solicitar
el Contratista al amparo de lo previsto en esta Clausula, incluyendo aquellas que tuviera que solicitar a
nombre de AcuaMed, no sera, en ningun caso, motivo de aumento del Precio ni del Plazo del contrato.

10.2 Obligaciones de AcuaMed

10.2.1. Sera de cuenta de AcuaMed la obtencion de las licencias urbanisticas de obra y las licencias de
apertura y/o funcionamiento, caso de ser necesaria, y la realizacion de las actuaciones a ello conducentes.

10.2.2. Asimismo, correspondera a AcuaMed la obtenciéon de las autorizaciones administrativas
necesarias para la ejecucion y explotacion de las instalaciones incluidas en la Obra exigidas, en su caso,
por la legislacion sectorial.

10.2.3. AcuaMed podra iniciar los procedimientos necesarios para solicitar las autorizaciones, permisosy
licencias cuya obtencion sea de cuenta del Contratista con lafinalidad de acelerar su otorgamiento.

En el supuesto previsto en el parrafo precedente, AcuaMed facilitara al Contratista toda la informacion y
documentacion referentes a las solicitudes arriba citadas, una vez firmado el presente Contrato. A partir
de este momento, el Contratista se hara cargo, en su caso, del cumplimiento de los tramites necesarios
para la obtencion de la totalidad de las autorizaciones, permisosy licencias necesarios y, en todo caso, de
los gastos que la obtencion de los mismos comporte, ain cuando sean anteriores a la fecha de la firma de
este Contrato.

UNDECIMA.- DIRECCION DE LA OBRA
11.1. La direccién y el control de la Obra, estara a cargo, y se desarrollara, bajo la responsabilidad

exclusiva de aquella persona a quien AcuaMed designe como director de la Obra comunicandolo por
escrito a Contratista (en adelante, la“Direccion de Obra”).
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11.2. Para poder cumplir con la maxima efectividad la funcion que le corresponde, la Direccion de Obra
gozara de los mas amplios poderes y facultades necesarios para la ejecucion de la Obra objeto del
presente Contrato, sin perjuicio de que cualquier decision que implique modificacion del proyecto en
calidad, en plazo, en coste o en disefio, habra de ser aprobada expresamente por AcuaMed.

11.3. La Direccion de Obra tendra derecho a conocer y participar de todas aquellas previsiones o
actuaciones que lleve a cabo el Contratista, entre las que se sefialan, sin que la siguiente relacion tenga
caracter limitativo sino meramente enunciativo, las que se refieran alas siguientes cuestiones:

1) Controlar la ejecucion del Proyecto Constructivo y de la Obra.

2) Andizar d Programa de Trabgjos presentado por el Contratista, y que se adjunta como Anexo n°
6 a Contrato.

3) Anadlizar d Plan de Aseguramiento de la Calidad presentado por € Contratista.

4) Comprobar la suficiencia cualitativa y cuantitativa de medios adscritos por €l Contratista a la
Obra. En concreto, le correspondera:

= El control sobre el personal del Contratista.

= El control sobre los equipos de maquinariay otros medios auxiliares.

= El control sobre los materiales.

» La decision de los términos y medios para la recepcion, tomas de abastecimiento y
almacenaje de materiales de la Obra.

= Fl control de los sistemas y detalles del encofrado, previo a su adquisicion, en su caso.

= El control delostipos de acero y sistemas de pretensado.

= El control de los sistemas y medios de produccion de aridos, incluidas, en su caso, las
canteras.

= FEl control de los planes y medios de montaje de elementos y estructuras metalicas o
prefabricados de hormigdn o de cualquier otro material.

= El control delos acabados de todo tipo.

5) Comprobar que no se comienzan a gecutar la Obra sin las autorizaciones administrativas
pertinentes.

6) La supervision y aprobacion de los subcontratos celebrados por €l Contratista, y cualesquiera
otras actuaciones rel acionadas con |os siguientes aspectos:

a. Lista de posibles suministradores a los que el Contratista vaya a pedir oferta para el
suministro de equipos y materiales, asi como de los Subcontratistas de construccion y
montaje.

b. Documentacion para la peticion de ofertas de suministros, construccion y montajes.

¢. Documentacién técnica y condiciones comerciales en base a las cuales e Contratista
realizara sus pedidos.

d. Listade repuestos aadquirir.

Contratos de mantenimiento de los equipos a celebrar con los suministradores.

Garantias contractuales exigidas a los suministradores de equipos y a los subcontratistas

de construccién y montaje.

)

7) Comprobar la idoneidad de las zonas de abastecimientos, vertidos, vertederos u obtencion de
préstamos.

8) Definir y organizar las medidas de control a aplicar por el Contratista para asegurar la calidad de
los trabgjos.
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9) Control sobre el ritmo de los trabgjos.

10) Control sobre el seguimiento y la adopcion de las medidas legales para la aplicacion de la
normativa de Seguridad y Salud en la Obra.

11) Control sobre el seguimiento y la adopcion de las medidas medioambientales a aplicar.

12) Controlar la ejecucion de los trabajos, de acuerdo con los Documentos Contractuales suscritos
entre AcuaMed y el Contratista.

13) Comprobar, aprobar y tramitar las certificaciones correspondientes a las fases del proyecto
constructivo y de la ejecucion de la Obra.

14) Analizar y gestionar, en su caso, las propuestas del Contratista que impliquen una alteracion de
las condiciones del Contrato.

15) Puesta a punto, pruebas de funcionamiento.

16) Supervision y aprobacion de la relacion de puntos que deben ser especialmente sometidas a
observacion durante la etapa de puesta a punto, decidiendo qué puntos de esa relacion deberan
quedar resueltos antes de la puesta en marcha, y cuales deberan quedar sometidos a observacion
durante el periodo de pruebas de funcionamiento.

17) Preparar la documentacion necesaria para la recepcion y liquidacion de la Obra.
18) Control sobre la conservacion de la Obra ejecutada.

11.4. El Contratista tendra que actuar, en todo caso, de acuerdo con las normas e instrucciones
complementarias que sean dictadas por la Direccion de Obra para la regulacion de las relaciones entre
ambas Partes, en lo que se refiere alas operaciones de control de mediciones, valoracion y, en general, de
informacion relacionadas con la ejecucion de la Obra.

11.5. AcuaMed, a través de la Direccion de Obra, podra ordenar que Se detenga cualquiera de los
trabajos en curso de realizacion que no se estén ejecutando de conformidad con las prescripciones
contenidas en la Documentacién Contractual, 0 en las instrucciones recibidas.

11.6. Las instrucciones dadas por la Direccion de Obra al Contratista, se emitiran por escrito, y quedaran
recogidas en el correspondiente Libro de Ordenes y Asistencias, el cual debera ser debidamente
diligenciado al inicio de la ejecucion de la Obra, y en él se reflejaran todas las ordenes, instrucciones y
menciones correspondientes, quedando un ejemplar en poder del Contratista y otro en poder de la
Direccion de Obra.

El Contratista estara obligado, en todo caso, a firmar el conocimiento de las citadas 6rdenes.

DUODECIMA.- PERSONAL DEL CONTRATISTA

12.1. El persona que el Contratista asigne para la gjecucion de las Obras, sera el presentado en su
proposicion, de acuerdo con los requisitos exigidos en el apartado 10.2.2 del Cuadro de Caracteristicas
del Pliego de Clausulas Reguladoras de la licitacion.

El personal estara debidamente cualificado y experimentado en trabajos similares y, de forma especid, la
persona que se designe como Jefe de Obra que debera esgrimir representacion y capacidad decisorias
suficientes para cuantas incidencias puedan presentarse a lo largo de la ejecucion de los trabajos. Este
nombramiento debera contar con la aprobacion del Director de Obra.
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12.2. AcuaMed sereserva el derecho de exigir la sustitucion de aquél o aquéllos agentes o empleados del
Contratista que, antes o en el curso de los servicios y trabajos, creyera oportuno separar de |os mismos,
sin coste alguno para AcuaMed.

Cualquier cambio de las personas mencionadas en la Relacion de Medios Personales del Anexo n° 4
necesita la previa aprobacion de AcuaMed.

12.3. El Contratista debera conservar toda la documentacion legal relativa a su personal a disposicion del
Director de Obra o de la Asistencia, y cumplir con las indicaciones que éstos le hagan al respecto. Igual
obligacion debera exigir el Contratista a sus Subcontratistas, para asi poder facilitar a ambos la
documentacion requerida.

12.4. El Contratista deberd adoptar todas las precauciones razonables para prevenir e impedir toda
conducta tumultuosa o desordenada por o entre sus empleados, asi como para preservar la paz y proteger
personas y bienes, propios o ajenos. No obstante, laresponsabilidad sobre estos actos, de producirse, serd
de cuenta del Contratista

DECIMO TERCERA.- MATERIALES PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS

13.1. Todos los materiales que se incluyen en el proyecto vigente para la ejecucion de las Obras los debe
suministrar el Contratista, teniendo en cuenta, en su caso, lo expresado en la Clausula 13.8, debiendo
responder a las caracteristicas técnicas que se fijan en las especificaciones, c6digosy normas vigentes. El
Contratista debera entregar a la Asistencia copia de los pedidos de los materiales que deba suministrar, asi
como el acta de recepcion de los mismos y las oportunas licencias de importacion, en su caso, siendo de
su cargo la gestion y gastos que origine la obtencion de dicha documentacion.

El Contratista debera tener presente que, antes de que realice pedido alguno, AcuaMed debera aprobar al
Suministrador seleccionado.

13.2. Todos los materiales de obra deberan ser nuevos y de la mas alta calidad consignada. Los materiales
de obra se controlaran de acuerdo con lo que establezca el Plan de Aseguramiento de Calidad que se
adjunta como Anexo n° 7 al presente Contrato.

13.3. El Contratista estara obligado a establecer un almacén para los materiales que no vayan a ser
utilizados a corto plazo, llevando una ficha de amacén para cada material, en la que se anoten los
movimientos. El almacén estara organizado de tal manera que la Asistencia pueda en cualquier momento
comprobar los consumos de las distintas clases que se hayan producido.

13.4. El Contratista suministrard a sus expensas las muestras de los materiales necesarias para su
inspeccion y para la ejecucion de los ensayos previstos en la Clausula Vigésimo Cuarta y en las
especificaciones que sobre los mismos se hagan en e Pliego de Condiciones del proyecto vigente
aprobado, incluido en el Anexo n° 3 a este Contrato, o en los “Documentos y prescripciones que definen
el objeto del contrato” que se adjuntan como Anexo IV al Pliego de Clausulas Reguladoras de la
licitacion, el cual se incluye como Anexo n° 1 al presente Contrato, debiendo asimismo prestar la ayuda y
proporcionar el equipo y mano de obra necesarios a tal fin. El nimero o cantidad de las muestras, su
conservacion y ensayos, sera el determinado en la Clausula y en los Anexos indicados anteriormente. Una
vez aprobadas las muestras, el Contratista sera el Gnico responsable de que todos los materiales
entregados sean de la misma calidad que las muestras de |os materiales aprobadas.

13.5. Todos los materiales importados por el Contratista deberan ir acompafiados de los certificados de
calidad de origen, en los que, se haga constar expresamente por las Autoridades del pais exportador o por
una entidad de control de calidad, previamente aceptada por AcuaMed, que los materiales importados
cumplen con las especificaciones de este Contrato. Dichos certificados deberan estar redactados de forma
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que puedan ser identificados rapidamente los materiales a que, se refieran, y deberan estar sellados por el
Consulado Espafiol del pais de origen.

13.6. Todos los aranceles e impuestos indirectos o de cualquier naturaleza que graven la importacion de
los materiales que deba suministrar el Contratista seran de su cuenta, asi como todos los gastos que se
originen con motivo de los tramites aduaneros.

13.7. En general, la recepcion de los materiales se ajustara a lo establecido en los “Documentos y
prescripciones que definen el objeto del contrato”, incluidos como Anexo IV en el Pliego de Clausulas
Reguladoras (Anexo n° 1), en la Oferta del Contratista (Anexo n° 2), en el proyecto vigente aprobado
(Anexo n° 3) y en el Plan de Aseguramiento de la Calidad (Anexo n° 7). Cuando a juicio del Director de
Obra los materiales suministrados por el Contratista resultaren inadecuados al objeto de los trabajos, éste
debera retirarlos y sustituirlos por otros, de forma y modo que ello no origine retrasos en la ejecucion de
dichos trabajos ni sobrecoste alguno para AcuaMed.

13.8. AcuaMed puede decidir hacerse cargo de redizar el suministro de ciertos Materiales, o la
subcontratacion con terceros. La relacion de estos materiales vendra recogida en el Pliego de Clausulas
Reguladoras, en cuyo caso compensara al Contratista, que habria ofertado dichos materiales dentro de sus
Precios Unitarios, 0 en la(s) unidad(es) de obra correspondiente, en su caso, con e 13% aplicable a
precio de los materiales, o de la(s) unidad(es) de obra, que hubiese considerado en su oferta (que sera el
precio recogido en el proyecto vigente aprobado multiplicado por la bgja). En este caso € suministro por
parte de AcuaMed se realizara con la periodicidad que se establece en el Programa de Trabajos que se
incluye como Anexo n° 6 al presente Contrato, mientras que la ejecucion de la(s) unidad(es) de obra se
ejecutaran por los terceros en el momento que no interfieran los trabajos del Contratista. En el caso del
suministro de materiales, la provision de los mismos se hara en el almacén que designe AcuaMed, y se
realizara mediante relaciones, que se detallaran en las fichas que se mencionan en la Clausula 13.3. El
Contratista serd responsable, como depositario, de su transporte, custodia y conservacion, estando
especialmente afecto la Poliza de Seguro que se adjunta como Anexo n° 9 a este Contrato, a todos los
dafios, deterioros, pérdidas, extravios, robos o cualquier otro accidente que puedan sufrir |los materiales.

DECIMO CUARTA.- SUBCONTRATACION

14.1. A efectos del presente Contrato, se entenderd por subcontratacion la suscripcion de un contrato
derivado y dependiente del que constituye el objeto del presente Pliego, por voluntad del Contratista
quien, en lugar de gecutar directamente las obligaciones asumidas en virtud del contrato originario,
contratara con un tercero la realizacion parcial de aquéllas.

14.2. El Contratista podra subcontratar con terceros la realizacion parcial de las obras objeto de este
contrato. Para ello estara obligado a cumplir los requisitos y formalidades siguientes:

a) El Contratista deberd comunicar a AcuaMed, anticipadamente y por escrito, la intencion de
celebrar los subcontratos, sefialando la parte de la prestacion que se pretende subcontratar y la
lista de Subcontratistas, pudiendo AcuaMed rechazar todos o algunos de los propuestos por
razones justificadas.

b) En ningln caso, el Contratista podra subcontratar parte de los trabajos sin la autorizacion de
AcuaMed, y alin contando con dicha autorizacion tampoco podra subcontratar un porcentaje que
exceda del cincuenta por ciento (50%) del importe total de ejecucion de la obra.

C) Para obtener la autorizacién de AcuaMed el Contratista habra de detallar las partes del contrato a
realizar por €l Subcontratista, manifestar bajo su responsabilidad que éste Gltimo no esta incurso
en suspension de calificaciones o en las prohibiciones para contratar de las establecidas en el
articulo 60 del TRLCSP. Ademas de lo anterior, se adjuntaran las certificaciones administrativas,
expedidas por organismo competente, acreditando que la empresa esta al corriente de las
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obligaciones tributarias y para con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes,
en los términos que se establecen en los articulos 13 y 14 del RGLCAP.

Asimismo, el Contratista deberd justificar suficientemente la aptitud de los Subcontratistas
propuestos para gecutar la parte de la prestacion de que se trate por referencia los elementos
técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia. En e caso de que los Subcontratistas
tuvieran la clasificacion adecuada para realizar la parte del contrato objeto de subcontratacion, la
comunicacion de esta circunstancia eximira al adjudicatario de justificar la aptitud de aquellos.
La acreditacion de la aptitud del Subcontratista podra realizarse inmediatamente después de la
celebracion del subcontrato si ésta es necesaria para atender a una situacion de emergencia o que
exija la adopcion de medidas urgentes y asi se justifica suficientemente.

d) El Contratista se obliga a satisfacer alos Subcontratistas el pago del precio pactado en los plazos
fijados de conformidad con el articulo 4 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se
establecen medidas de lucha contrala morosidad en las operaciones comerciales.

En relacion con lo expresado en el parrafo anterior, el Contratista, a solicitud de AcuaMed, y en
cualquier caso mensualmente, debera acreditar que se halla al corriente de los pagos adeudados a
los Subcontratistas. Si el Contratista no acredita dicha circunstancia dentro de los diez (10) dias
siguientes a ser requerido por AcuaMed o no justifica suficientemente a juicio de AcuaMed la
razon de retraso en el pago, AcuaMed podra resolver el Contrato, procediendo a retener las
cantidades pendientes de abono hasta la resolucion del posible conflicto entre el adjudicatario y
sus Subcontratistas o en su caso, hasta la resolucion del Contrato.

€) Los Subcontratistas quedaran obligados tan s6lo respecto del Contratista, siendo este ultimo el
unico responsable frente a AcuaMed de la ejecucion del contrato con arreglo a los términos
convenidos.

f) La subcontratacién no originara relacion contractual o laboral alguna entre AcuaMed y el
personal a servicio de los Subcontratistas.

g) La subcontratacion no exonerard al Contratista de ninguna de sus responsabilidades u
obligaciones contractuales, siendo ademas responsable frente a AcuaMed de los actos, faltas y
negligencias de cualquiera de sus subcontratistas, de sus agentes y trabajadores.

h) AcuaMed no sera responsable ante ningun Subcontratista, ni ante personal de los mismos por
ninguna reclamacion. A tal efecto, cuando se autorice la subcontratacion, el Contratista debera
presentar la renuncia expresa y escrita del subcontratista a los derechos que concede el articulo
1.597 del Cédigo Civil. El Contratista indemnizara a AcuaMed por cualquier pérdida o dafio que
se derive como resultado de cualquier reclamacion de algiin Subcontratista.

i) El Contratista debe exigir a sus Subcontratistas copia de los informes de inspeccion, activacion y
ensayos y certificados de calidad respecto de los trabgjos subcontratados, para facilitarlos a la
Asistencia.

i) El Subcontratista quedara sujeto a las mismas obligaciones que el Contratista segin el presente
Contrato, en cuanto sean compatibles, respondiendo el Contratista y su Subcontratista
solidariamente frente a AcuaMed en el cumplimiento de sus obligaciones.

k) Cuando el Contratista contrate o0 subcontrate con otros la realizacion de trabajos que puedan
calificarse como obras estara obligado, en virtud del articulo 42 del Estatuto de los Trabajadores
(RDL 1/1995 de 24 de Marzo), a comprobar que dichos subcontratistas estan al corriente de
pago de las cuotas de la Seguridad Social. Para ello deberd recabar la correspondiente
certificacion negativa por descubiertos en la Tesoreria General de la Seguridad Social. Dicho
tramite se llevara a cabo por escrito, con identificacion de la empresa afectada y se efectuara en
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el momento en que entre la empresa a trabagjar en el centro de trabajo actualizandose como
minimo mensualmente.

1) El Subcontratista debe realizar los trabgjos con estricta observancia del Plan de Aseguramiento
de la Calidad y al Plan de Seguridad y Salud previstos que se adjunta como Anexosn® 7y 8 al
presente Contrato.

DECIMO QUINTA.- EJECUCION DE LAS OBRAS

15.1. El Contratista sera responsable de la ejecucion fiel de los trabajos, de acuerdo con el proyecto
vigente aprobado, con el Contrato y con las o6rdenes recibidas, asi como de la exactitud de la posicion, los
niveles, dimensiones y alineaciones de todas las partes de la Obray de todos los instrumentos, aparatos y
mano de obra necesarios para este fin. El Contratista debera conservar cuidadosamente toda la
documentacién, puntos de referencia y replanteos, materiales, instrumentos, utensilios y otros objetos que
se usen para el trazado y disposicion de las Obras.

AcuaMed podra facilitar al Contratista cualquiera otra informacidn distinta a la del proyecto, si bien dicha
informacion no formara parte del Contrato y, aunque Se considera razonablemente correcta, no se
garantiza que sea completa ni exacta.

15.2. Si los trabajos no se efectuan de dia y de noche y el Contratista solicita permiso para trabajar
también de noche, y si el Director de Obra concede dicho permiso, el Contratista no tendra derecho a
ningun pago adicional por ello, pero si es denegado el permiso y no existe otro método practicable para
acelerar la ejecucion de las Obras, debera prorrogarse el plazo para su terminacion, debiendo ser el plazo
adicional € que sea solamente atribuible a dicha denegacion. Todo trabajo de noche debera llevarse a
cabo sin excesivos ruidos ni perturbaciones. El Contratista debera indemnizar a AcuaMed de y contra
toda responsabilidad por daflos y perjuicios debidos al ruido o a otras perturbaciones ocasionadas
mientras se esté llevando a cabo dicho trabajo, y por todas las reclamaciones, demandas, actuaciones
judiciales, costas, gastos y desembolsos de cualquier indole y que sean relativos o correspondan a dicha
responsabilidad.

15.3. El Contratista debera enviar a la Asistencia, mensualmente, dentro de los tres (3) dias a la admision
de la certificacion a la que se ha hecho referencia en la Clausula Sexta, un informe detallado del estado de
las Obras referido al ultimo dia del periodo que comprende la misma. En dicho informe se haran constar
inexcusablemente las variaciones que haya habido en el plazo de ejecucion, indicando sus razones, asi
como los cambios efectuados en los equipos y personal empleado en las Obras, debiendo citarse fecha 'y
numero del escrito de la Asistencia en el que se aprobaron dichos cambios.

15.4. Ninguna de las Obras debera cubrirse u ocultarse sin la inspeccion y aprobacion de la Asistencia, y
conformidad del Director de Obra. El Contratista debera dar todas las facilidades a la Asistencia para
examinar y medir todas las Obras que vayan a cubrirse, asi como para examinar los cimientos antes de
que se ponga sobre ellos Obra permanente. El Contratista debera pasar aviso a la Asistencia, con la debida
anticipacion, siempre que tales Obras o cimientos estén a punto, o vayan a estar a punto para su examen,
y ésta, sin demora no justificada, debera presentarse, a menos que no lo considere necesario y asi lo
comunique al Contratista con el fin de examinar y medir la Obra o de examinar |os cimientos.

15.5. De todos los trabajos y unidades de Obra que hayan de quedar ocultos, el Contratista levantara los
Planos precisos indispensables para que queden perfectamente definidos; estos documentos se extenderan
por triplicado, entregandose uno al Director de Obra, otro a la Asistencia y el tercero se lo quedara él,
estando firmados todos ellos por estos dos ultimos. Dichos Planos, que deberan ir suficientemente
acotados, se consideraran documentos indispensables e irrecusables para efectuar las mediciones de las
Obras.
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15.6. El Contratista debera descubrir cualquier parte o partes de las Obras, 0 hacer aberturas en ellas o a
través de ellas, en cuantas ocasiones indique la Asistencia, debiendo reponer y reparar aquella parte o
partes a la satisfaccion del mismo.

Si alguna de dichas partes se hubiese cubierto u ocultado después de haber obtenido la aprobacion de la
Asistenciay se encontrase que ha sido g ecutada de acuerdo con el Contrato, los gastos de descubrirla, de
hacer las aberturas en o a través de ella, y de reponer y reparar la misma, correran a cargo de AcuaMed.

En cualquier otro caso distinto del expresado en el parrafo anterior, |os referidos gastos correran a cargo
del Contratista, y AcuaMed podra exigirselos o deducirlos de las sumas que le deba o vaya a deberle a
Contratista.

15.7. Si en el curso de la ejecucion de las Obras la Asistencia advierte la existencia de materiales
inadecuados o de vicios o defectos en la construccion, o tiene fundadas razones para creer que existen
ocultos en la Obra ejecutada, podra, siempre antes de la Recepcion de las Obras, proceder como se indica
a continuacion:

a) Ordenar que se retiren de la zona de Obras, dentro del plazo o de los plazos especificados en la
orden, todos agquellos materiales que, al parecer de la Asistencia, no se gjusten a las condiciones
del Contrato.

b) Ordenar que los mismos sean sustituidos por materiales adecuadosy convenientes.

€) Ordenar que se efecttie la demolicion y reconstruccion de las unidades de Obra defectuosas por
sus materiales o por su ejecucion, no obstante SUS ensayos anteriores y las cantidades que se
hayan abonado, todo ello en estricta sujecion a los documentos contractuales, segun criterio de la
Asistencia.

15.8. Si la Asistencia ordena la demoliciéon y reconstruccion, con la conformidad del Director de Obra,
por advertir vicios o defectos patentes en las Obras, los gastos de estas operaciones seran por cuenta del
Contratista

15.9. Si excepcionamente la Asistencia estima que las unidades de Obras son defectuosas y que no
cumplen estrictamente las condiciones del Contrato son, sin embargo, admisibles, puede proponer al
Director de Obra la aceptacion de las mismas, con la consiguiente rebaja de los precios. El Contratista
gueda obligado a aceptar |os precios rebajados fijados por el Director de Obra, con la Asistencia, ano ser
gue prefiera demoler y reconstruir las unidades defectuosas por su cuentay con arreglo alas condiciones
del Contrato.

15.10. Una vez comunicada al Contratista una orden, éste dispondra de diez (10) dias para iniciar su
cumplimiento de la manera mas diligente posible. Transcurrido dicho plazo sin que el Contratista haya
cumplimentado la Orden, AcuaMed tendra derecho a contratar a otras personas para llevarla a cabo y
todos los gastos habidos directa o indirectamente por ello, correran a cargo del Contratista y AcuaMed
podra exigirselos, o deducirlos de los importes pagaderos al Contratista, ya vencidos o por vencer.

15.11. Si a causa de cualquier accidente, falta u otro acontecimiento que ocurra en las Obras, ya sea
durante su ejecucion o bien en el Periodo de Garantia, se hace urgente, en opinioén de la Asistencia, algin
arreglo o reparacion, y el Contratista no puede o no quiere llevarlo a cabo, el Director de obra podra
hacerlo o encargarlo a terceros, imputando su valor o coste a Contratista, si estaba obligado a responder
del mismoy la Asistencia le hubiere notificado la emergencia tan pronto como fuere factible.

DECIMO SEXTA.- SEGURIDAD
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16.1. El Contratista desarrollara, de acuerdo con el Estudio de Seguridad y Salud incluido dentro del
proyecto constructivo aprobado, que se adjunta como Anexo n° 3 al presente Contrato, y con la normativa
vigente, el Plan de Seguridad y Salud que se incorpora al Contrato como Anexo n° 8. El citado Plan de
Seguridad debera ser presentado con anterioridad suficiente al comienzo de las Obras, al objeto de que
sea aprobado por e Coordinador de Seguridad y Salud que designe AcuaMed, o por la persona que, de

acuerdo con la legislacion vigente, asuma tales funciones.

16.2. El Contratista debera cumplir el Plan de Seguridad y Salud y sera responsable de su observancia y
cumplimiento por sus empleados, asi como por sus Subcontratistas y sus empleados.

16.3. La existencia del Plan de Seguridad y Salud no eximira al Contratista de sus responsabilidades y
obligaciones, ni del pago de indemnizaciones a las que, en su caso, hubiera lugar, de acuerdo con lo
estipulado en e Contrato.

16.4. El Contratista estara obligado a instalar las sefiales precisas paraindicar €l acceso ala Obra, ordenar
la circulacién en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro debidos a la marcha de
aquéllos, tanto en dicha zona como en sus limites € inmediaciones. Todas |as operaciones necesarias para
la ejecucion de las Obras se llevaran a cabo de forma que no estorben indebida o innecesariamente la
conveniencia publica ni el acceso, uso y ocupacion de carreteras, caminos publicos o privados o
propiedades AcuaMed o de cuaquier otra persona. El Contratista preservara y resarcird a AcuaMed de
todas las reclamaciones, demandas, querellas, acciones judiciales, indemnizaciones, costas, cargos y
gastos de cualquier clase en relacion a tales asuntos, en la medida en que el Contratista sea responsable de
ellos.

16.5. El Contratista proveera y mantendra a su propia costa todas las luces, guardas, cercas y vigilancia
para la proteccion de las Obras o para la seguridad y conveniencia del publico u otras personas, donde sea
necesario y, en todo caso cuando |o ordene la Asistencia o autoridad competente.

DECIMO ,SEPTIMA.- OBLIGACIONES Y MEDIOS DEL CONTRATISTA PARA LA
EJECUCION DE LA OBRA

17.1. El Contratista realizara el trabajo de una manera diligente, profesional y cuidadosa, con sujecion al
presente Contrato y alo dispuesto en la normativa vigente.

17.2. El Contratista, a su propia costa y de acuerdo con el Contrato, debera suministrar y aportar todos los
equipos, obras provisionales, materiales, mano de obra, y su transporte hasta el lugar de ejecucion de la
Obra. Igualmente, y a su costa, debera procurarse el suministro de agua y energia, los trabajos de
delineacion, un equipo de control de calidad de la Obra, un laboratorio de ensayos en obra, 10s servicios
médicos obligatorios, segun la legislacion vigente, y cualquier otro servicio necesario para la ejecucion de
laObra.

En relacion con los Equipos, debera destinarlos en exclusiva a la ejecucion de los trabajos, teniendo a
disposicion de la Asistencia una relacion detallada de los mismos empleados en la Obra, pudiendo ser
rechazados por |a Asistencia cuando |o estime oportuno, con la conformidad del Director de Obra.

17.3. El Contratista debera prestar especial cuidado en la conservacion de los trabajos realizados, Planos,
documentos, herramientas, utensilios, materiales y demas objetos, propios 6 suministrados por el Director
de Obray/o por laAsistencia, siendo de su responsabilidad los dafios que se produzcan.

17.4. El Contratista debera cooperar con el Director de Obra y con la Asistencia o con cualquier otra
persona designada por éstos, asi como coordinar sus operaciones, incluso con otros Contratistas, con el
fin de asegurarse de que todos los trabajos en la zona de las Obras son desarrollados eficientemente y sin
demora alguna. A tal efecto, dara todas las facilidades y prestard su maxima ayuda para permitir en todo
momento el acceso alazonaal personal de AcuaMed, ala Asistencia 0 a personas autorizadas por ellos.
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17.5. El Contratista declara, expresamente, conocer, y haber estudiado previamente todas las
caracteristicas y condiciones propias de la zona de las Obras, debiendo, por tanto, considerar los riesgos,
dafios contingencias u otras circunstancias que pudieran sobrevenir en la ejecucion del Contrato, y la
incidencia y la ocurrencia sobre la Obra de cualquier evento, debiendo responder frente a AcuaMed de
todos los dafios que se produzcan en la misma, sin que pueda repercutirlos a ésta.

En este sentido, el Contratista conoce las caracteristicas y naturaleza de la zona de Obras, sus condiciones
fisicas, climaticas y meteoroldgicas, incluidas tormentas de arena, polvo y, agua, riadas, heladas, lluvias,
cantidades y clases de trabajo, condiciones topograficas o batimétricas, condiciones geoldgicas, niveles
freaticos, y agotamientos necesarios para construir las obras, necesidades de entibacion de excavaciones,
servidumbre, zonas de vertido de residuos aprobadas para tal fin por la Administracion competente,
necesidades de materiales y equipos para llevar a cabo las Obras, zonas de estacionamiento de equipos y
almacenamiento de materiales, medios de acceso a la zona de las Obras, disponibilidades de agua,
combustibles y energia. Asimismo conoce la Declaracion de Impacto Ambiental del proyecto vigente
aprobado y las medidas especificas de proteccion aplicables a las obras del mismo.

17.6. Seran de cuenta del Contratista todos los gastos y cargos por derecho de paso libre u ocupacion
especial o temporal por propiedades ajenas, que Sean necesarios para la ejecucion de los trabajos, fuerade
la zona de ocupacioén descrita en la Clausula Vigésimo Quinta.

17.7. El Contratista debe redlizar los trabajos con estricta observancia del Plan de Aseguramiento de la
Calidad del Anexo n° 7, de acuerdo con lo dispuesto en la Clausula Vigésimo Cuarta.

17.8. Hasta la Recepcion de las Obras, el Contratista deberd cuidarlas y conservarlas para cumplir con el
objeto del Contrato. Cualquier dafio, pérdida o desperfecto debera ser subsanado a su costa, bajo las
instrucciones del Director de Obra

17.9. El Contratista serd el responsable de todos los dafios y perjuicios, incluyendo responsabilidad
extracontractual, que acaezcan en la zona de los trabajos durante la ejecucion de los mismos.

17.10. El Contratista respondera personalmente frente a AcuaMed de las actuaciones de sus
Subcontratistas, como si las hubiera realizado ¢l mismo. Igual alcance tendra su responsabilidad.

17.11. El Contratista fijara una oficina en la zona de las Obras o en una localidad proxima, donde
conservara los documentos necesarios para la ejecucion del Contrato y donde se ubicara el personal
técnico y administrativo de la obra, asi como el Jefe de Obra. Cualquier modificacion geografica debera
contar con la aprobacion del Director de Obra.

17.12. Si, ajuicio del Director de Obra, fuese necesario que el Contratista realizara trabajos adicionales
no previstos en este Contrato pero necesarios para el cumplimiento del objetivo del mismo, estard
obligado a efectuarlos siguiendo las instrucciones oportunas, en las mismas condiciones previstas en este
Contrato. Si para su abono no existiera precio en este Contrato, se establecera el correspondiente Precio
Contradictorio, seglin el procedimiento indicado en el Anexo VI al Pliego de Clausula Reguladoras de la
licitacion.

17.13. El Contratista redactara diariamente un informe denominado “Informe Diario”, siguiendo la pauta
establecida por la Asistencia, y con la conformidad del Director de Obra, en el que recoja todas las
actividades e incidencias acaecidas durante el dia. El contenido de ese informe, una vez comprobado por
la Asistencia y aceptado por €l Director de Obra, seré el unico documento, ademas del Contrato, al que
podréd recurrir el Contratista para argumentar posibles discrepancias que pudieran presentarse en la
interpretacion del Contrato. Si el Contratista omite recoger cualquier incidencia en este Informe Diario
sobre la cual surja posteriormente algun tipo de controversia, prevaleceran sobre la misma los registros y
anotaciones que a respecto pudieratener laAsistencia.
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17.14. El Contratista examinara y detectard los defectos, discrepancias y errores en los Planos y
Especificaciones que reciba del Director de Obra o de la Asistencia para la ejecucion de los trabajos,
poniéndolos en conocimiento de la Asistencia, de acuerdo con las Clausulas Primera y Décimo Quinta. Si
el Contratista dejase de notificar cualquier error que haya descubierto, 0 que hubiera debido haber
descubierto de acuerdo con la diligencia que le es exigible segun el presente Contrato, el Contratista hara
frente alas obras extraordinarias que sean necesarias para solventar dichos errores.

17.15. El Contratista estara obligado a garantizar la presencia en la Obra del personal directivo, técnico,
auxiliar y operario que consta en el Anexo n° 4 al presente Contrato.

17.16. Asimismo, el Contratista designara a las personas que asumiran, en su nombre, la direccion de los
trabajos necesarios para la ejecucion de la Obra quienes deberan tener, en todo caso, poderes bastantes
para resolver cuantas cuestiones dependan de la Direccion de Obra.

Las personas mencionadas en el parrafo precedente deberan dar cuenta a la Direccion de la Obra siempre
gue pretendan ausentarse de la zona de la Obra.

17.17. El Contratista respondera, en todo caso, de la capacidad, cualificacion profesional y disciplina de
todo e personal asignado ala Obra.

17.18. Sin perjuicio de lo anterior, tanto la idoneidad del personal del Contratista asignado a la ejecucion
de la Obra, como su organizacion jerarquica y especificacion de funciones, sera libremente apreciada por
la Direccién de Obra que tendra, en todo momento, la facultad de exigir del Contratista la sustitucion, por
causa justificada de cualquier persona o personas adscritas a la ejecucion de aquella, sin obligacion de
responder de ninguno de los dafios que al Contratista pudiera causarle el ejercicio de aquella facultad.

17.19. El Contratista no podra disponer, para la ejecucion de otros trabajos distintos de los propios de la
Obra, de la maguinaria que, de acuerdo con el Programa de Trabajos, se haya obligado a destinar a la
Obra. Tampoco podra retirar la misma de la zona de obras, salvo expresa autorizacion de la Direccion de
Obra.

La Direccion de la Obra podra ordenar la sustitucion de la maquinaria adscrita por el Contratista ala Obra
que, por cualquier causa, no cumpla con el rendimiento programado siendo esta sustitucion, en todo caso
acargo y de cuentadel Contratista.

17.20. Ademas del cumplimiento de las disposiciones vigentes referentes a uso de explosivos,
instalaciones eléctricas, vertidos controlados y cualesquiera otras de aplicacion, el Contratista adoptara
bajo su exclusiva responsabilidad y vigilancia, todas las medidas necesarias para garantizar la mas
absoluta seguridad del personal de la Obra, de terceros y de la Obra en si.

17.21. El Contratista dispondra de los medios, instalaciones y servicios auxiliares y de apoyo, y detallados
en los Anexos del presente Contrato.

17.22. La organizacion de los trabajos tendra que garantizar, en cualquier caso, un escrupuloso respeto a
los valores paisajisticos, medioambientales y ecologicos, respondiendo directa y exclusivamente el
Contratista de cualquier alteracion que, teniendo su origen en la conducta de cualquiera de las personas
que forman parte de su personal, implique demérito o agresion a dichos valores.

DECIMO OCTAVA.- APROVECHAMIENTO DE ~ MATERIALES, MANANTIALES Y
OBJETOS ENCONTRADOS DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA

18.1. El Contratista tendra derecho a utilizar, gratuitamente, pero s6lo para la ejecucion de la obra y con
la previa autorizacion de la Direccion de Obra, las rocas, |os minerales, los manantiales y corrientes de
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agua que, como consecuencia de la ejecucion de la Obra, aparezcan en terrenos de propiedad del Estado o
expropiados por ¢l para dicha ejecucion.

18.2. El Contratista tendra la obligacion de emplear para extraer las antigiiedades, objetos de arte y, en
general, cualesquiera objetos que puedan tener valor historico, artistico y/o arqueologico que pudiesen
encontrarse durante la ejecucion de la Obra, todas las precauciones que fuesen procedentes.

En el supuesto arriba mencionado, el Contratista tendra derecho a ser indemnizado, siempre que la
extraccion de los citados objetos no estuviere contemplada en el Precio, por el exceso de gastos que los
trabajos de extraccion le ocasionen. Asimismo, tendrd derecho a reclamar la correspondiente ampliacion
del Plazo del Contrato, todo ello sin perjuicio de su obligacion de observar, rigurosamente, las
disposiciones legales vigentes reguladoras del régimen aplicable a los objetos a extraer durante la
ejecucion de todos los trabajos de ejecucion que afecten a los mismos.

18.3. EL Contratista responderd, en todo caso, de los dafios que se causen, en su caso, por €l
incumplimiento de lo dispuesto en la Clausula 18.2 anterior.

18.4. EL Contratista no tendra derecho algunos sobre la tierra vegetal extraida durante la ejecucion de la
Obra, que quedara a disposicion de AcuaMed, o de quien esta disponga. Se exceptla el caso en que, a
juicio de la Direccion de Obra, tal tierra sea necesaria para la ejecucion de la Obra.

En caso de que AcuaMed no gjerza su derecho, el Contratista quedara obligado a hacerse cargo del coste
de aplicacion y/o destino final de la tierra vegetal.

DECIMO NOVENA.- INFORMACION A PREPARAR POR EL CONTRATISTA

19.1. El Contratista estara obligado a enviar a la Direccion de Obra un comunicado mensual en el que
reflejara la Obra ejecutada en el mes y al origen, con sus valoraciones. En este comunicado se
consignaran también las incidencias mas significativas surgidas durante la ejecucion de la Obra. En
cualquier caso, la Direccion de Obra podra definir con mas detalle el contenido del citado comunicado.

La Direccién de Obra podra exigir al Contratista que libre comunicados especiales, bien sean diarios,
semanales o de otra periodicidad, con el contenido que aquella determine.

19.2. El comunicado mensual se recibira antes del dia 5 del mes siguiente a aquel al que el mismo se
refiera

Los comunicados especiales se emitiran en el plazo que para cada caso se especifique.

19.3. La falta de de envio de las comunicaciones previstas en esta Clausula, o la demora en su envio,
daran lugar a la aplicacion de la correspondiente penalizacion en los términos previstos en la Clausula
Trigésimo Quinta de este Contrato.

19.4. El Contratista dejara constancia formal de los datos basicos de la forma del terreno que resulten de
la informacién que, obligatoriamente, habra tenido que recopilar antes del inicio de la Obra, asi como de
la definicion de aquellas actividades o partidas de Obra que hayan de quedar ocultas. Cualquier actividad
o partida de Obra que haya de quedar oculta debera, ademas, ser debidamente comprobada por la
Direccion de Obra, previamente a su ocultacion.

AcuaMed no sera responsable, en ninglin caso, del abono de las actividades u obras elementales, de las
que no exista comprobacion formal de la obra oculta. Cualquier gasto que comporte la comprobacion de
haber quedado ejecutadas dichas obras, serd a cargo del Contratista. A los efectos de poder evitar la
necesidad de tal comprobacion, el Contratista comunicard con la suficiente antelacion a la Direccion de
Obra la realizacion de este tipo de trabajos.
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19.5. El Contratista estara obligado, en cualquier caso, a facilitar a la Direcciéon de Obra cualquier
informacion que ésta le requiera referente a la ejecucion de la Obra.

VIGESIMA.- PUBLICACIONES Y REPORTAJES SOBRE LA EJECUCION DE LA OBRA

20.1. El Contratista no podra, sin la previa autorizacién expresa y escrita de AcuaMed, publicar noticias,
reportajes, planos, dibujos o fotografias de la Obra, ni autorizar a terceros su publicacion.

20.2. AcuaMed tendra derecho a reproducir, distribuir, comunicar publicamente, transformar y, en
cualquier forma, explotar directa o indirectamente, mediante acuerdos con terceros, cuantos reportajes
fotograficos, cinematograficos o de otra clase, crea oportunos respecto a la Obra en proceso de ejecucion
0 que se haya gjecutado por el Contratista.

VIGESIMO PRIMERA.- RIESGO DEL CONTRATO

21.1. La ejecucion del Contrato se realizara a riesgo y ventura del Contratista, y, en consecuencia, las
Partes no reconocen virtualidad alguna a ninglin acontecimiento, de cualquier clase que sea, para anular,
dejar sin efecto, disminuir o modificar la obligacion del Contratista de ejecutarlo conforme a lo prevenido
en e mismo.

21.2. El Contratista estara obligado a ejecutar la Obra de tal manera que se evite cualquier dafio o
perjuicio a los bienes publicos y/o privados, siendo, en todo caso, de su cuenta y cargo las
indemnizaciones a que diese lugar o se derivasen de la ejecucién de la Obra. AcuaMed no tendra, en
ningun caso, responsabilidad por los dafios o perjuicios mencionados.

21.3. El Contratista respondera frente a AcuaMed, no s6lo de sus actos propios o de los de su personal,
sino también de la de sus subcontratistas, en los términos previstos en la legislacion vigente.

21.4. El Contratista respondera ante AcuaMed de los dafiosy perjuicios causados en la Obra por terceros,
antes de su recepcion.

El contratista responderd, de los dafios y perjuicios causados a AcuaMed y/o a cualesquiera terceros como
consecuencia de la ejecucion del Contrato.

Si el Contratista descuidase la policia de la obra o la reparacion de los dafios causados, AcuaMed podra
adoptar, las medidas necesarias para evitar o reparar los dafios causados por falta de vigilancia. Estas
medidas seran, en todo caso, de cuenta del Contratista.

El Contratista sera responsable de cuantos perjuicios se deriven de las perturbaciones que se causen a las
comunicaciones, red viaria de todo tipo y servicios de cualquier clase, estando obligado a tener previstos
los medios precisos de investigacion previa de los que puedan quedar afectados, a fin de limitar la
afeccion a lo indispensable, asi como a proyectar y programar su sustitucion, en su caso.

21.5. Si la Obra se arruinase, total o parcialmente, con posterioridad al Plazo de Garantia por vicios
ocultos que tengan so origen en un incumplimiento del Contrato imputable al Contratista, éste respondera
de cualesquiera dafios y perjuicios durante el plazo de cinco (5) afios, a contar desde la recepcion de la
Obra.

Transcurrido e plazo mencionado en el parrafo precedente, sin que se haya producido ningin dafio o
perjuicio cesara la responsabilidad del Contratista por esta causa.

68


http://www.acuamed.es

C/Albasanz, 11
28037 Madrid

Tel. 91 423 45 00 - Fax 91 423 45 01 acuaMed

www.acuamed.es Aguas de las Cuencas Mediterrdneas

VIGESIMO SEGUNDA.- OBLIGACIONES FISCALES, LABORALES, DE PROTECCION DEL
MEDIO AMBIENTE, DE SEGURIDAD Y SALUD Y SOCIALES

22.1. EL Contratista asume expresamente la obligacion de cumplir, y hacer cumplir tanto a sus empleados
como a sus subcontratistas, en todo caso, las obligaciones que les correspondan en materia fiscal,
medioambiental, laboral, de seguridad social y de prevencion de riesgos laborales en virtud de este
Contrato y de las disposiciones legales aplicables en cada momento de a ejecucion del Contrato.

22.2. A efectos de control del cumplimiento de las obligaciones mencionadas en el parrafo precedente,
tanto por el Contratista como por los subcontratistas de este, y sin que ello implique, en ninguin caso, que
AcuaMed asuma responsabilidad alguna respecto de su cumplimiento, el Contratista estara obligado a
acreditar, siempre que sea requerido por AcuaMed para ello, € cumplimiento de las mencionada
obligaciones, poniendo a disposicion de AcuaMed, en cualquier momento, los documentos y
comprobantes que lo acrediten y que ésta solicite.

22.3. El Contratista asume expresamente la obligacion de cumplir y hacer cumplir, tanto a sus empleados
como a sus Subcontratista, durante la ejecucion del Contrato, todas las disposiciones legales vigentes en
materia de prevencion de riesgos laborales, con estricta observancia del Estudio y del Plan de Seguridad y
Salud, que forman parte de los Documentos Contractuales, sometiéndose, en todo caso, a las
instrucciones y ordenes emanadas del Coordinador designado para esta materia.

AcuaMed podra exigir del Contratista, en cualquier momento, la expulsion de la Obra de quienes
infrinjan, en algiin modo, las normas citadas en el parrafo precedente.

AcuaMed podrd promover, y asistir, en todo momento, a las reuniones de los comités de Seguridad y
Salud en € trabgjo, haciendo las recomendaciones que considere apropiadas para la debida seguridad y
salubridad de la Obra.

22.4. El Coordinador en materia de Seguridad y Salud, durante la ejecucion del Contrato, gozara de las
mas amplias facultades para poder cumplir con la maxima efectividad las funciones relacionadas en el
Real Decreto 1627/97, de 24 de Octubre, por el que se establecen las disposiciones minimas de Seguridad
y Salud en las obras de construccion (en adelante, el “Real Decreto 1627/97”). En consecuencia, €l
Contratista estara obligado a darle a conocer, e informarle de todas agquellas previsiones o actuaciones que
deba llevar a cabo, y que afecten o puedan afectar a su ambito de responsabilidades.

El Contratista habra de actuar de acuerdo con las normas e instrucciones complementarias que le sean
dictadas por el Coordinador de Seguridad y Salud para la regulacion de las relaciones entre ambas partes
en lo que se refiere a las operaciones de control, supervision y, en general, de informacion, relacionadas
con la aplicacion y la ejecucion del Plan de Seguridad y Salud y e cumplimiento de la legislacion de
prevencion de riesgos laborales.

Si el Coordinador de Seguridad y Salud o cualquier otra persona integrada en la Direccion de la Obra,
observase el incumplimiento de las medidas de Seguridad y Salud, advertira de este hecho al Contratista,
quedando facultado para suspender la ejecucion de trabgjos determinados o de la totalidad de la Obra
cuando considerase que concurren circunstancias de riego grave o inminente para la Seguridad y Salud de
los trabajadores, propios del Contratista, de los subcontratistas, o de cualesquiera personas o bienes ajenos
alaObra

22.5. El Contratista estara obligado a elaborar un Plan de Seguridad y Salud en el trabajo en el que se
analizaran, estudiaran, desarrollaran y complementaran las previsiones contenidas en el Estudio de

Seguridad y Salud, incluido entre los Documentos Contractual es.

El Plan de Seguridad y Salud habra de ser aprobado, en todo caso, por el Coordinador de Seguridad y
Salud, con anterioridad alafechade inicio de la ejecucion de la Obra.
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Asimismo, el Contratista estara obligado, cuando e Coordinador de Seguridad y Salud lo estime
conveniente, a introducir las modificaciones precisas en el Plan de Seguridad y Salud para que se
garanticen las condiciones de seguridad y salud previstas en la legislacion de prevencion de riesgos
laborales y en el Estudio de Seguridad y Salud. La interpretacion y definicion de estas condiciones
correspondera al Coordinador de Seguridad y Salud.

22.6. En el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, el Contratista podra incluir, con la correspondiente
justificacion técnica, las propuestas de medidas alternativas de prevencion que considere adecuadas con
su valoracion econémica. Las medidas alternativas de prevencion propuestas por el Contratista no podran
implicar en ningan caso la disminuciéon de niveles de proteccion ni del importe total de presupuesto
previstas en el Estudio de Seguridad y Salud.

22.7. El Contratista presentara el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo al Coordinador de Seguridad y
Salud para su aprobacién con suficiente antelacion.

En caso de que el Coordinador de Seguridad y Salud no apruebe el Plan de Seguridad y Salud, indicara al
Contratista las modificaciones que considere necesario introducir con €l fin de garantizar las condiciones
de Seguridad y Salud previstas en el Estudio de Seguridad y Salud y en las normas de aplicacion, y el
Contratista quedara obligado a modificar el Plan de acuerdo con estas indicaciones. En este caso, el
Contratista presentara de nuevo el Plan de Seguridad y Salud, debidamente modificado, al Coordinador
de Seguridad y Salud para su aprobacion.

22.8. En caso de que en la fecha de inicio de ejecucion de las Obras el Plan de Seguridad y Salud no
hubiese sido aprobado por e Coordinador de Seguridad y Salud por causa imputable al Contratista,
AcuaMed podra declarar resuelto el presente Contrato.

Se considerara que el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo no ha sido aprobado por causa imputable al
Contratista en cualquiera de |l os siguientes supuestos:

1) Cuando el Contratista no haya presentado €l Plan de Seguridad y Salud a Coordinador de
Seguridad y Salud en el trabajo con la antelacion a la fecha de inicio de ejecucion de la Obras
indicada por este tltimo.

2) Cuando el Contratista no haya modificado el Plan de Seguridad y Salud de acuerdo con las
indicaciones recibidas del Coordinador de Seguridad y Salud.

En caso de que AcuaMed declare resuelto e presente Contrato por la causa prevista en la presente
Clausula, ejecutara la garantia definitiva en un importe equivalente a dos por ciento (2%) del Precio en
concepto de indemnizacion de los dafios y perjuicios ocasionados, salvo que los dafios y perjuicios sean
superiores a dicho porcentaje, en cuyo caso se ejecutara la garantia constituida en la cuantia adecuada
para cubrir 1os mismos.

22.9. El Plan de Seguridad y Salud podra ser modificado por el Contratista en funcién del proceso de
ejecucion de la Obra, de la evolucion de los trabgos 'y de las posibles incidencias o modificaciones que
pudieran surgir a lo largo de la ejecucion. Estas modificaciones requerirdn, en todo caso, la aprobacion
expresa del Coordinador de Seguridad y Salud.

22.10. Las personas que intervengan en la ejecucion de la Obra, asi como las personas u drganos
responsables en materia de Prevencion de Riesgos Laborales en las empresas intervinientes y los
representantes de los trabajadores, podran presentar al Coordinador de Seguridad y Salud, por escrito y de
formarazonada, las sugerenciasy alternativas al Plan de Seguridad y Salud que estimen oportunas.

A estos efectos, el Plan de Seguridad y Salud estard a disposicion permanente de las citadas personas y
organos, asi como de la Direccion de la Obra.
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22.11. El Plan de Seguridad y Salud estara a disposicion permanente de la inspeccion de trabajo y
Seguridad Social y de los técnicos de los drganos especializados en materia de Seguridad y Salud de la
Administracion Publica competente.

22.12. En cualquier caso, el Contratista sera plenamente responsable de la correcta aplicacion y ejecucion
del Plan de Seguridad y Salud en el trabajo.

22.13. El incremento de los gastos en la aplicacion y ejecucion del Plan de Seguridad y Salud ocasionado
por alguna modificacion de la Obra o Proyecto Complementario en los términos previstos en este
Contrato se valorara por aplicacion de |0s precios unitarios contenidos en el Estudio de Seguridad y Salud

S estos precios unitarios no estuvieses previstos, se formulard conjuntamente por AcuaMed y el
Contratista. El correspondiente precio unitario de acuerdo con el previsto en la Clausula Vigésima,
siempre previa la oportuna justificacion del incremento de estos gastos por parte del Contratista y su
certificacion por parte del Coordinador de Seguridad y Salud.

22.14. En caso de incumplimiento del Plan de Seguridad y Salud por causaimputable al Contratista, y sin
perjuicio de las penalizaciones previstas en la Clausula Vigésimo Sexta que le sean de aplicacion,
AcuaMed podra suspender el abono de la partida correspondiente a la retribucién en concepto de
aplicacion y ejecucion del Plan de Seguridad y Salud.

22.15. El Coordinador de Seguridad y Salud tendra a su cargo el libro de incidencias y lo gestionara de
acuerdo con lo dispuesto por el articulo 13 del Real Decreto 1627/97.

22.16. El Contratista sera responsable, con caracter unico y exclusivo, y sin que pueda trasladar tal
responsabilidad a AcuaMed, de cualesquiera accidentes que pudiera sufrir €l persona de la Obra, tanto
propio del Contratista como de sus subcontratistas, 0 terceras personas, como consecuencia, directa o
indirecta, de la realizacion de los trabajos objeto de este Contrato.

22.17. El Contratista se responsabilizara plenamente frente a las autoridades laborales, y exclusivamente
frente a AcuaMed, de cualquier infraccion a las normas de seguridad en la que se pudieraincurrir durante
la realizacion de los trabajos contratados.

22.18. El Contratista estara obligado a prestar especial interés a la proteccion y conservacion del terreno,
edificaciones, entorno, aspectos medioambientales, y todos aguellos elementos que puedan verse
afectados por la ejecucion del presente Contrato. En particular, deberd cumplir plenamente la legislacion
medioambiental que resulte de aplicacion alazonaen que se gjecutala Obra.

En todo caso el Contratista, cuando le sea de aplicacion:
1) Tendra en cuenta el posible impacto medioambiental durante la ejecucion la Obra.

2) Considerara, desde el origen de la ejecucion del Contrato, la influencia que tendra en el Medio
Ambiente toda solucion técnica o estética, cuya seleccion dependa de él. En consecuencia esta
seleccion ha de estar presidida por un riguroso analisis de las posibles influencias en aquél, con
el objetivo de evitar, o minimizar, en todo lo posible, el impacto negativo sobre el medio
ambiente.

3) Toda la documentacion generada como consecuencia de la ejecucion del Contrato.
4) El Contratista optara por la alternativa en virtud de la cual la Obra, a lo largo de su vida qtil,
genere los menos residuos posibles, residuos menos peligrosos y residuos menos costosos de

gestionar, utilizando, en la medida de lo posible, materiales reciclables y con el menor impacto
ambiental posible.
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5) El Contratista utilizara en la ejecucion de la Obra materiales que consuman la menor energia o
utilicen la fuente energética mas limpia.

6) El Contratista perseguira en la ejecucion de la Obra el objetivo de minimizar el consumo de
energia en la explotacion y elevados porcentajes de regeneracion de energia.

7) El Contratista utilizara en la ejecucion de la Obra materiales ligeros que permitan reducir el
consumo energético.

8) El Contratista optara por la alternativa que permita el menor consumo de agua una vez iniciada
la ejecucion, en su caso.

9) El Contratista ejecutara la Obra optando por la alternativa que genere la menor emision de gases
(a titulo meramente orientativo, gases de combustion interna), ruidos, vibraciones y radiaciones
electromagnéticas una vez que se inicie el uso.

10) Durante la ejecucion de la Obra se evitara en lo posible la emision de fluidos, fibras o polvos al
Medio Ambiente.

11) El Contratista utilizara durante la ejecucion los materiales que produzcan e menor impacto
ambiental posible.

12) Asimismo, utilizara materiales seguros y resistentes al fuego.

13) El Contratista minimizara la utilizacion de sustancias, materiales, o derivados de reconocida
escasez o dificil reposicion en la naturaleza.

14) No se utilizaran productos prohibidos, que contengan sustancias daflinas, o productos sometidos
a restricciones (a titulo meramente orientativo, pero no enunciativo metales pesados y
disolventes (plomo, cadmio, haldégenos y sus derivados, CFC's, HCFC's, solventes clorados,
PVC, PCB, ashestos, amiantos, y en genera todos los prohibidos por las normas en vigor en
cada momento).

15) Los cables, el aislamiento y la cubierta de los mismos estaran libres de haldgenos.

16) Los equipos y sistemas (a titulo meramente orientativo, pero no enunciativo aire acondicionado,
sistema de extincion de incendios, y equipos de traccion de refrigeracion por agua) no crearan
por su confinamiento problemas de salud, no dafiaran la capa de ozono, y respetaran, en todo
caso, la legislacion aplicable, en cada momento.

17) El Contratista optara por la alternativa que garantice las condiciones ambientales mas
confortables posibles, asi como la maxima accesibilidad posible y utilizacién por personas que
presenten minusvalias o discapacidades.

18) El Contratista optara por la alternativa que garantice las condiciones ambientales mas
confortables posibles.

19) El Contratista utilizard materiales que sean separables, identificables y potencialmente
reciclables. Los materiales utilizados susceptibles de ser incinerados o troceados, no emitiran

sustancias toxicas en presencia de fuego.

20) Los materiales plasticos utilizados seran reciclables, y las piezas realizadas con estos materiales
llevaran un sello, indicando esta cualidad, en su cara oculta.
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21) Las emisiones a la atmosfera, descargas, en superficie y efluentes liquidos, resultantes de sus
actividades, no excedan de los valores definidos en los “Documentos y prescripciones que
definen el objeto del contrato” y/o, de los prescritos por la Legislacion europea y espaiiola
aplicable en cada momento de ejecucion del Contrato.

22.19. Si como consecuencia de actuaciones originadas en la ejecucion de la Obra, esta fuese suspendida
por infraccién de la legislacion medioambiental vigente en cada momento y lugar, el Contratista no tendra
derecho a ningun tipo de indemnizaciéon econdmica ni a prorroga alguna del Plazo del Contrato, sin
perjuicio de las acciones, de cualquier clase, que pudieran corresponder a AcuaMed.

22.20. En particular, el Contratista deberd cumplir todos y cada uno de los condicionantes
medioambientales establecidos en la Declaracion de Impacto Ambiental obtenida por AcuaMed del
drgano competente.

22.21. El Contratista estara obligado a incluir entre el personal destinado a la ejecucion del Contrato a
personas con dificultades particulares de insercion en el mercado laboral, cuya contratacion permita
eliminar las desigualdades existentes entre hombres y mujeres, combatir el paro, favorecer la formacion
en el lugar de trabajo u otras finalidades que se establezcan con referencia a la estrategia coordinada para
el empleo definida en el articulo 125 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea.

22.22. El incumplimiento de las obligaciones previstas en esta Cldusula facultarda a AcuaMed para
resolver el Contrato.

VIGESIMO TERCERA.- SUPERVISION E INSPECCION DE LA OBRA

23.1. AcuaMed supervisard y podrad inspeccionar en cualquier momento, mediante las personas que en
cada caso designe, el estado de ejecucion de la Obra, sin perjuicio de las actuaciones de alta inspeccion y
control que, en su caso, puedarealizar la Administracion del Estado a través de sus representantes.

23.2. La labor de supervision e inspeccion, cuyo ejercicio se reserva AcuaMed, podra ser encomendada
por ésta a terceras personas fisicas o juridicas con la cualificacion precisa para la mejor apreciacion del
estado de desarrollo y calidad de cada una de las partes o unidades de la Obra objeto de supervision e
inspeccion.

VIGESIMO CUARTA.- CONTROL DE CALIDAD

24.1. AcuaMed mediante la Direccion de Obra, realizara todos los reconocimientos, comprobaciones y
ensayos que crea oportunos, en cualquier momento, en presencia del Contratista, el cual estara obligado a
facilitar al maximo su realizacion, poniendo a disposicion de AcuaMed todos los medios auxiliares y el
personal que resulten necesarios.

El Contratista no podra reclamar el pago de cantidad alguna por de interrupciones en la ejecucion de la
Obraderivadas de estos reconocimientos, comprobacionesy ensayos.

24.2. El Contratista debera de cumplir en cantidad, tiempo y forma, lo sefialado en el Plan de
Aseguramiento de la Calidad, cuyo presupuesto, que sera integramente de su cargo, se detalla en el Anexo
n°® 7 de este Contrato.

Como consecuencia de lo previsto en el parrafo precedente, con independencia de la supervision del
control de calidad (contraste) que lleve a cabo AcuaMed, el Contratista estara obligado a realizar el
control necesario sobre la ejecucion de la Obra, de acuerdo con lo establecido en e Plan de
Aseguramiento de la Calidad, a fin de garantizar el cumplimiento de las condiciones previstas en este
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Contrato, y/o de las definidas, en cualquier caso, por la Direccion de la Obra, y que resulten necesarias,
paraalcanzar € nivel adecuado en la calidad de la misma.

Estas actuaciones, en ninglin caso, podran suponer un incremento del Precio y/o de los Precios por

Unidad.
24.3. AcuaMed tendra derecho a modificar el contenido del Plan de Aseguramiento de Calidad.

Si AcuaMed modificase el Plan de Aseguramiento de la Calidad, las actividades o unidades de Obra
afadidas y/o eliminadas, se valorardn conforme a los precios unitarios que se detallan en el Anexo n° 7.

Asimismo, en el supuesto de que se introduzcan modificaciones en la Obra a gecutar, € presupuesto
global del Plan de Aseguramiento de Calidad, se actualizara proporcionalmente para recoger en el mismo
del importe de las modificaciones introducidas en la Obra.

24.4. Los ensayos correspondientes al Plan de Aseguramiento de la Calidad tendran que ser realizados por
un laboratorio homologado y aceptado, expresamente, por AcuaMed, y se realizaran bajo la supervision
de la Direccion de Obra.

El Contratista autoriza, expresamente, a la Direccion de Obra, al acceso y comunicacion directa con el
laboratorio de control de calidad designado.

Por su parte, el laboratorio de control de calidad queda autorizado y obligado a enviar, al mismo tiempo a
Contratista y a la Direccion de Obra, y siempre dentro de los plazos previstos en e Plan de
Aseguramiento de la Calidad, los resultados de |os ensayos realizados.

AcuaMed tendra, en todo caso, derecho a recusar al laboratorio designado por el Contratista, a titulo
meramente orientativo, pero no enunciativo en los supuestos de reincidencia en la carencia o deficiencia
de la informacion, o retraso en el envio de la misma, 0 en €l supuesto en que se aprecien anomalias
reiteradas en €l resultado de los ensayos efectuados.

24.5. En el momento de la recepcion de la obra, el Contratista debera acreditar a AcuaMed la ejecucion
del Plan de Aseguramiento de la Calidad.

En el momento de la liquidaciéon de la obra, se valorara la ejecucion del Plan de Aseguramiento de la
Calidad, de conformidad con lo anteriormente expuesto, y se procedera a abonar a quien corresponda, el
saldo resultante de la diferencia entre el presupuesto actualizado del citado plan recogido en el Anexo n°
8,y e valor de la parte del mismo realmente ejecutada.

El importe de los ensayos correspondientes al Plan de Aseguramiento de la Calidad, la repeticion de
aquellos otros que hayan dado un resultado defectuoso o de los que hayan sido mal realizados, sera
integramente a cargo del Contratista, y no se incluiran, a efectos econémicos, en el balance arriba citado.

24.6. El Contratista sera plena y exclusivamente responsable del resultado y calidad de la Obra que
gecute, de acuerdo con lo establecido en los Documentos Contractuales, y ello aun cuando
desprendiéndose tal supuesta calidad de los controles y ensayos efectuados, la realidad no respondiera al
resultado tedrico de éstos.

La responsabilidad del Contratista se entendera sin perjuicio de la posible responsabilidad subsidiaria

frente a Contratista del l1aboratorio que hubiera realizado los ensayos.

VIGESIMO QUINTA.- DANOS FUERA DE LA ZONA DE OCUPACION.
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25.1. El area de ocupacion temporal que AcuaMed pone, en su caso, a disposicion del Contratista, para la
ejecucion de los trabajos (en adelante, zona de ocupacion), es la que figura en el proyecto vigente
aprobado. En donde no sea posible asegurar una zona de ocupacion de las dimensiones proyectadas, y
siempre que asi lo ordene el Director de Obra, el Contratista debera amoldarse a la zona de ocupacion real
o efectiva sefialada por el Director de Obra, o por la Asistencia, sin ningin sobrecoste para AcuaMed.

25.2. Seran por cuenta del Contratista todos los gastos de paso u ocupacion especial o temporal por
propi edades gjenas que sean necesarios para la g ecucion de los Trabajos. También lo seran los soportes,
refuerzos o desvios provisionales que sean precisos, a juicio del Director de Obra, incluidos los dafios
ocasionados por |os transportes necesarios para el desarrollo de la Obra.

25.3. Todos los dafios que el Contratista cause en servicios o propiedades tanto publicos como privados
como consecuencia de la ejecucion de las Obras, seran debidamente atendidos por el Contratista a su
cargo. En caso contrario, podra atenderlos AcuaMed, sin perjuicio de repercutirlos al Contratista.

VIGESIMO SEXTA.- PERIODO DE PUESTA A PUNTO Y PRUEBAS DE SISTEMAS.
PERIODO DE PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

No se aplica.

VIGESIMO SEPTIMA.- PRESENTACION DE RECLAMACIONES

27.1. Las posibles reclamaciones que pueda plantear el Contratista a AcuaMed deberan presentarse
necesariamente dentro de los treinta (30) dias siguientes a la fecha en que se produzca el hecho que da
lugar a la reclamacion. A su vez, AcuaMed esta obligado a fijar su posicion dentro de los treinta (30) dias
siguientes, de tal manera que si transcurrido dicho plazo no se hubiera producido una decision por parte
de AcuaMed, debera entenderse como rechazada la reclamacion, debiendo el Contratista dentro de un
plazo de treinta (30) dias, si asi lo estima oportuno, cursar la peticiéon de iniciacion del procedimiento
dispuesto en la Clausula Cuadragésima, ya que, en caso contrario, se entendera que se renuncia a la
reclamacion.

27.2. Las Partes acuerdan que los abonos correspondientes a las reclamaciones que puedan producirse
segun la Clausula 27.1, no devengaran intereses por demora durante el periodo comprendido entre la
ejecucion de los trabajos objeto de reclamacion y el pago de los mismos.

VIGESIMO OCTAVA.-INSPECCION POR PARTE DE ACUAMED. RECEPCION DE LA
OBRA

28.1. Una vez finalizados todos los trabajos comprendidos en la Obra en los términos previstos en los
Documentos Contractuales y en las instrucciones recibidas por el Contratista de AcuaMed y/o de la
Direccion de la Obra, se procedera a la Recepcion de la Obra (en adelante, la “Recepcion de la Obra”).

A los efectos anteriores, al menos quince (15) dias antes de la completa terminacion de las obras, el
Contratista comunicard a AcuaMed de la fecha concreta de su finalizacidn, interesandose para que se

lleve a efecto por el Director de Obra la Recepcion de la Obra.

A la Recepcion de la Obra podra asistir un representante del Ministerio de Agricultura, Alimentacion y
Medio Ambiente, si asi lo decidiera este Departamento.

28.2. AcuaMed fijara una fecha para la inspeccion conjunta de la Obra con el Contratista, que se realizara
con caracter previo a la Recepcion de la Obra.
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A efectos de la inspeccion mencionada en el parrafo precedente, AcuaMed designard a la persona o
personas que compareceran a la misma en su nombre. A esta inspeccion tendran que asistir,
necesariamente, representantes del Contratistas con poderes suficientes.

En caso de que AcuaMed considerase que la Obra no se ha gecutado conforme a lo dispuesto en el
proyecto vigente aprobado y demas Documentos Contractuales, o que la misma tiene deficiencias, lo
indicara en forma razonada y escrita al Contratista y éste, a tenor de esa comunicacion, debera continuar
su ejecucion o subsanar las deficiencias hasta lograr que la Obra se ajuste a los documentos sefialados.

En todo caso, de la inspeccioén conjunta de las obras se levantara el acta correspondiente.

En caso de que, como consecuencia de la inspeccion conjunta de la Obra se considerase que la misma se
encuentra correctamente ejecutada, se admitira que en la fecha indicada por e Contratista en la
comunicacién a que se refiere el parrafo segundo de la Clausula 18.1.1., ha finalizado e plazo de
ejecucion de la Obra a los efectos de la posible aplicacion de la penalizacion prevista en la Clausula
Trigésimo Quinta de este Contrato.

28.3. En el plazo maximo de treinta (30) dias, a contar desde la fecha de la inspeccion conjunta de la
Obra, y caso de que éstas fuesen consideradas aptas para la Recepcion de la Obra, AcuaMed procedera
con el Contratista a la misma, levantandose un (1) acta, que serd firmada por ambos, comenzando a partir
de ese momento el plazo de garantia previsto en la Clausula Trigésimo Primera.

En todo caso, para la confirmacion de que la Obra se ha ejecutado correctamente, seran tomados en
consideracién todos los datos e informes elaborados durante la ejecucion de la Obra, las pruebas y la
inspeccion efectuada por la Direccion de Obra.

La Recepcion de la Obra podra producirse aun cuando queden pendientes de ejecucion aspectos que, a
juicio de AcuaMed, no sean vitales para su funcionamiento, adjuntandose al acta de Recepcion el listado
correspondiente de elementos menores pendientes de terminacion y el plazo para la ejecucion de cada uno
deé€llos.

Efectuada la Recepcion de la Obra, se procedera a la liquidacion en los términos previstos en la Clausula
Vigésimo Novena, siempre que la Obra esté totalmente finalizada, inspeccionada y recepcionada por
AcuaMed, sin que quede ningun elemento pendiente aunque no fuese vital para el funcionamiento de la
misma.

28.4. Cuando como resultado de la inspeccion conjunta de la Obra y de los datos e informes
complementarios de ésta, AcuaMed apreciare que la Obra no se encuentran en buen estado, o no ha sido
realizada conforme al Proyecto Constructivo, los Proyectos de Modificacion, en su caso, los demas
Documentos Contractuales, las instrucciones dadas por AcuaMed y las condiciones pactadas, AcuaMed
otorgara al Contratista un plazo maximo para terminar su ejecucion en los términos mencionados en los
anteriores documentos, identificando, a estos efectos, los defectos y/o carencias observados, y dandole
instrucciones precisas y detalladas al efecto.

Si transcurrido el plazo maximo otorgado por AcuaMed al Contratista, y reconocida de nuevo la obra,
aquella considerase que la Obra no se gjusta a las condiciones previstas en los documentos mencionados
en el parrafo precedente, procedera a finalizar su ejecucion o llevar a cabo su reparacion en la forma que
estime oportuna, por cuenta y a cargo del Contratista y mediante la persona fisica o juridica que considere
conveniente.

En el supuesto mencionado en el parrafo precedente, se entendera a todos los efectos, y en especial en
cuanto al computo de las fechas previstas para la aplicacion de las penalizaciones por retraso, que la Obra
debio finalizarse en el Plazo del Contrato, y que la misma se terminé en la fecha que resultaria de afiadir a
la fecha en que AcuaMed se haga cargo de la Obra para su terminacion o reparacion, el plazo concedido
al Contratista para completar la ejecucion o corregir las deficiencias observadas.
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28.5. En caso de que como consecuencia del resultado de la inspeccion y/o de la Recepcion de la Obra,
AcuaMed advirtiese la existencia de unidades de Obra defectuosas, que no cumplan, estrictamente, las
condiciones previstas en el proyecto constructivo, los Proyectos de Modificacion, en su caso, los demas
Documentos Contractuales, las instrucciones dadas por AcuaMed y las condiciones pactadas previstas en
del contrato, o que la Obra no cumple adecuadamente las condiciones de productividad a que ha quedado
obligado el Contratista, y esas deficiencias, por su escasa gravedad, fueran consideradas admisibles por
AcuaMed, ésta tendra la facultad de exigir su rectificacion o de aceptarlas.

En caso de que tales deficiencias fueran consideradas admisibles por AcuaMed, ésta aplicara una rebaja
proporcional bien del Precio, bien del Precio Final de Obra a que se refiere la Clausula Vigésimo Novena
cuando se trate de deficiencias en unidades de Obra gjecutadas. En caso de que el Contratista manifestase
su disconformidad con la rebaja determinada por AcuaMed se estard a lo previsto en el Pliego de
Cléausulas Reguladoras.

VIGESIMO NOVENA.- LIQUIDACION.

29.1. Efectuada la Recepcion de la Obra, en los términos previstos en la clausula Vigésimo Octava, se
procedera a la determinacion del valor de la Obra ejecutada, y a su liquidacién atendiendo a las
condiciones econdmicas y de pago previstas en este Contrato.

29.2. Al acta de recepcion de la Obra se acompafiard un documento de valoracion de la Obra realmente
ejecutada en que se determinara el precio correspondiente a la parte de Obra realmente ejecutada (en
adelante, € “Precio Final”).

29.3. El Precio Final se compondra por:
1. El presupuesto de ejecucion ofertado y aprobado para el proyecto constructivo.

2. El incremento o reduccion del Precio, que resulte de las modificaciones del Proyecto
Constructivo aprobadas, a través de los correspondientes Proyectos de Modificacion, con
caracter previo a su ejecucion, por AcuaMed 0 de situaciones legalmente equivalentes.

No se considerara que exista incremento del Precio en los casos en que las modificaciones del
Proyecto Constructivo motivadas por defectos o insuficiencias del mismo y que supongan un
mayor coste.

3. El incremento correspondiente a la revision de precios, en el supuesto en que esta proceda, en los
términos previstos en la Clausula precedente.

29.4. El Precio Final sera notificado al Contratista a los efectos de que este manifieste su conformidad al
mismo o formule las observaciones o reparos a mismo que tenga por conveniente en un plazo de treinta
(30) naturales, a contar de desde la fecha de la firma del acta de recepcion de la Obra.

1) Si expirado el plazo de treinta (30) dias naturales mencionado en el parrafo precedente, el
Contratista no hubiera formulado observaciones ni reparos a Precio Fina propuesto por
AcuaMed, se entendera, a todos los efectos, que esta conforme con el mismo. En este caso, se
llevara a cabo, conforme al Precio Final aceptado por ambas Partes la correspondiente
liquidacion.

2) Si dentro del plazo concedido al efecto, el Contratista hubiera formulado alguna observacion o
reparo al Precio Final notificado por AcuaMed, esta decidirda si la observaciéon o reparo
formulados por el Contratista estan justificados, en todo o en parte, o no lo estan, a efectos de la
realizacion de la correspondiente liquidacion.
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Sin perjuicio de lo dispuesto en el parrafo precedente, el Contratista tendra derecho a someter la
determinacion del Precio Final recogida en la correspondiente liquidacion en los términos previstos en el
Pliego de Clausulas Reguladoras.

29.5. El Precio Final sera aprobado por AcuaMed, una vez se haya llegado con el Contratista a un acuerdo
sobre el mismo.

29.6. Expirado el Plazo de Garantia se procederd a emitir, en el plazo maximo de quince (15) dias
naturales, se emitird acta de finalizacion del periodo de garantia, con las mismas formalidades sefaladas
para la Recepcion de la Obra, que sera firmada por AcuaMed y por € Contratista, si la Obra estuviere en
perfecto estado, dandose formalmente por finalizado el periodo de garantia.

29.7.  Acabado el periodo de garantia, se practicard, en su caso, una liquidacion complementaria, en la
que se hara constar el valor de los gastos generados durante dicho periodo en que hubiera podido incurrir
el Contratista, que fuesen expresay directamente imputables a AcuaMed, y que ésta hubiese autorizado, o
que figurasen incluidos en el Precio.

TRIGESIMA.- GARANTIAS.

30.1. El Contratista realizara los trabajos diligentemente, de acuerdo con las practicas habituales y reglas
del arte, y con los cddigos y normas que sean de aplicacion a la fecha de la firma de este Contrato.

30.2. Antes del inicio de las Obras, el Contratista debera entregar a AcuaMed un aval bancario en
concepto de garantia de fiel cumplimiento de las Obras y responsabilidades que se deriven de este
Contrato, por un valor del [----] del presupuesto base de licitacion de las Obras. Este aval bancario queda
incorporado al Contrato como Anexo n° 10. Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en la Clausula 6.2.3.

30.3. El aval podra ser utilizado para cubrir cualquier responsabilidad en que puedaincurrir €l Contratista
y/o sus Subcontratistas por los dafios y perjuicios que pueda sufrir AcuaMed como consecuencia de
cualquier incumplimiento de las obligaciones que el Contratista ha asumido segun el presente Contrato.

30.4. En el supuesto de que por cualquier circunstancia, durante la vigencia del Contrato o en su Periodo
de Garantia, se viese disminuida la fianza o aval prestados por el Contratista, por haber sido hecha
efectiva alguna responsabilidad del mismo, el Contratista queda obligado a reponer nuevamente la fianza
o aval en la parte utilizada y dentro del plazo de los quince (15) dias siguientes al requerimiento que para
estos fines realice AcuaMed. El incumplimiento de esta obligacion por el Contratista, dara derecho a
AcuaMed a resolver el presente Contrato, con los efectos previstos en la Clausula 37.8.

30.5. Cumplido el Contrato, el aval se mantendra en favor de AcuaMed durante el Periodo de Garantia
establecido en la Clausula Trigésimo Primera para cubrir los perjuicios, dafios y gastos que pudieran
derivarse de defectos en los trabajos realizados. Transcurrido dicho Plazo sin haberse registrado los
defectos mencionados, la fianza sera devuelta contra entrega del Acta de Recepcion de las Obras y de los
Planos que reflejen la situacion real de las Obras y Trabajos a la fecha de la Recepcion de las Obras.

TRIGESIMO PRIMERA.- PERIODO DE GARANTIA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
DURANTE EL PLAZO DE GARANTIA

31.1. Una vez firmada el acta de recepcion de la Obra en los términos previstos en la Clausula precedente

se iniciard el plazo de garantia que tendra una duraciéon de un (1) afio (en adelante, el “Plazo de
Garantia”).
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31.2. Durante el Plazo de Garantia, el Contratista serd responsable, en exclusiva, de realizar en la Obra, a
su costa, todas las de correcciones, reparaciones y/o sustituciones que AcuaMed, o quién esta designe,
considere necesarias para que la Obra cumpla, totalmente, durante su en  momento de la finalizacion del
citado plazo, las condiciones previstas en el Proyecto Constructivo y demas Documentos Contractuales,
asi como en las instrucciones dadas durante la ejecucion del Contrato por AcuaMed al Contratista.

31.3. Quedan excluidas de las obligaciones de garantia que incumben al Contratista los desgastes de la
Obra que se deban al uso ordinario y al normal funcionamiento de la misma durante el Plazo de Garantia,
y los desperfectos o daios derivados del mal uso de la Obra por parte del que se encargue de la operacion
delamisma

31.4. EL Contratista estara obligado a disponer de una organizacion personal especifica que le permita
Ilevar a cabo durante el Plazo de Garantia todos los trabajos de correccion, reparacion y/o sustitucién que
le incumben.

31.5. Si el Contratista no procediese a realizar l0s trabajos de correccion, reparacion y/o sustitucion en la
Obra a que estuviere obligado durante el Plazo de Garantia, a la mayor brevedad posible, AcuaMed,
previa comunicacion por escrito al Contratista, podra realizar directamente, o encargar a cuaesquiera
terceros la realizacion de aquellos.

En cualquier caso, laresponsabilidad y € pago de losimportes correspondientes a | os trabaj os €jecutados,
bien sean por el Contratista, bien por AcuaMed, bien por terceros contratados por esta, seran de cuenta
del Contratista con la Uinica excepcion de las reparaciones que hayan tenido que realizarse como
consecuencia de dafios causados por terceros, siempre que se acredite, debidamente, el origen de los
mIismos.

31.6. Durante el plazo de garantia quedara obligado el Contratista a prestar la colaboracién que se
considere necesaria para el correcto funcionamiento de la Obra.

31.7. El Contratista tendra acceso permanente durante el Plazo de Garantia a la informacion técnica
relativa a la explotacion de la Obra, y podra realizar cuantos analisis y ensayos estime oportunos para
comprobar que la operacion de la misma se realiza de acuerdo con los criterios recogidos en el Proyecto
Constructivo y demas Documentos Contractuales.

31.8. Al finalizar el Plazo de Garantia, la Direcciéon de Obra comprobard el correcto funcionamiento
de la Obray € estricto cumplimiento por la misma de todas las condiciones previstas en el Proyecto
Constructivo, en la Documentacion Contractual y en las indicaciones dadas por AcuaMed a Contratista
durante la ejecucion del Contrato.

Finalizado el Plazo de Garantia se extendera la correspondiente acta de fin del Plazo de Garantia, que sera
firmada por AcuaMed y por €l Contratista.

31.9. El Contratista se obliga a aceptar, en su caso, la subrogacion de quien AcuaMed designe en los
derechos y obligaciones que, en virtud del presente Contrato, le correspondan durante el Plazo de
Garantia.

TRIGESIMO SEGUNDA.- SEGUROS.

32.1. Sin perjuicio de su responsabilidad bajo Contrato, y sin que esta clausula limite la misma, el
Contratista contratara y mantendra vigente por su cuenta y a su cargo en todo momento durante el curso
del presente Contrato y, con compafiias de reconocido prestigio y en términos y condiciones de cobertura
a satisfaccion de AcuaMed, los seguros descritos a continuacion. Cualquier rechazo por parte de
AcuaMed de los términos y condiciones de cobertura propuestos por el Contratista, debera estar basado
en motivos razonados. Se entiende que los montos de dichos seguros nunca seran inferiores a los
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obligatorios segun las leyes y normas vigentes y que su mantenimiento no variard ninguna de las
obligaciones de indemnizacion establecida por Contrato.

Para estos seguros, el Contratista actuara como Tomador del Seguro, y tendran la consideracion de
asegurados, AcuaMed como Promotor, sus filiales y/o participadas, Consorcios o UTE’s de los que forme
parte como Promotor, funcionarios adscritos al Ministerio Agricultura, Alimentaciéon y Medio Ambiente
relacionados con los trabgjos, Contratistas, Subcontratistas, proyectistas, Asistenciay cualquier otra parte
con interés asegurable en lo que se refiere a sus actividades relacionadas con la ejecucion de las obras.

La contratacion de los seguros no eximira al Contratista de las obligaciones y responsabilidades derivadas
de la aplicacion del articulo 1591 parrafo 2° del Codigo Civil y 17 de la Ley 38/1999, de 5 de octubre, de
Ordenacion de la Edificacion.

L os seguros a contratar son:

a) Seguro de Responsabilidad Civil para cubrir las reclamaciones de terceros por dafios materiales,
dafios al medio ambiente y dafios personales y sus consecuencias, de los que el Contratista sea
legalmente responsable, bien sea directa, solidaria o subsidiariamente, y que sean consecuencia
del desarrollo de sus obligaciones conforme alo establecido en e Contrato desde €l inicio de los
trabajos hasta la expiracion del Periodo de Garantia establecido en la Clausula Trigésimo
Primera, y con la obligacion de extender la cobertura en los casos de las extensiones previstas en
dicha clausula. El limite de esta poliza de seguro sera de un diez por ciento (10%) del valor del
Contrato con un maximo de quince (15) Millones de Euros por siniestro y un minimo de tres (3)
Millones de Euros.

Este seguro cubrira también la Responsabilidad Civil Cruzada, Responsabilidad Civil de
Productos y/o Post-trabajos hasta veinticuatro (24) meses después de la entrega de los trabajos,
Responsabilidad Civil derivada de Polucion y/o Contaminacion accidental, Responsabilidad
Civil Locativa, Responsabilidad Civil subsidiaria por el uso de vehiculos a motor,
Responsabilidad Civil por voladuras, Responsabilidad Civil derivada del transporte de
mercancias, Responsabilidad Civil derivada del ejercicio profesional del personal técnico y
especialista en relacion contractual del mismo, Responsabilidad Civil Contractual que no exceda
de la legal, asi como la Responsabilidad Civil del Contratista, por dafios personales causados a
sus propios empleados o de sus Subcontratistas — Responsabilidad Civil Patronal (en dicho caso
con un sublimite de trescientos mil (300.000) Euros por victima) por los que sea legalmente

responsable.

b) Seguro de Responsabilidad Civil Obligatorio y Voluntario de Automoviles: para cubrir toda
responsabilidad civil derivada de dafios materiales, dafios corporales y sus consecuencias,
derivada del uso de todos aquellos vehiculos necesarios para la ejecucion de este Contrato y que
tengan obligacion de tener seguro de automdviles conforme a la legislacion que les sea aplicable.

c) Seguro Obligatorio de Accidentes de Trabgjo: para todo €l personal del Contratista y de sus
Subcontratistas, asi como cualquier otro seguro de contratacion obligatoria de acuerdo a la
legislacion durante el periodo de duracion del Contrato.

d) Seguro de Todo Riesgo de Construccién y Montaje: por el cien por cien (100%) del Importe
Total del Precio del Contrato para cubrir los dafios y pérdidas ocurridos en los trabajos objeto de
este Contrato desde la fecha de inicio de los mismos en la zona de Obras, hasta la recepcion de
los mismos por AcuaMed de acuerdo con el presente Contrato, incluyendo el periodo de puesta
en marcha con sus respectivas pruebas de recepcion, e incluyendo un periodo de Mantenimiento
amplio de veinticuatro (24) meses, desde su entrega.

Dicho seguro, debera garantizar como minimo:
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»  Obracivil einstalaciones: cien por cien (100%) del valor del Contrato.

* RiesgosdelaNaturaleza: cien por cien (100%) del valor del Contrato.

= Bienes preexistenes: 3.000.000 € a primer riesgo.

= Gastos de desescombro: diez por ciento (10%) del valor del Contrato.

= Horasextrasy transportes urgentes: diez por ciento (10%) del valor del Contrato.

=  Gastos de extincion: diez por ciento (10%) del valor del Contrato.

= Honorarios profesionales, incluidos los del Asegurado: cinco por ciento (5%) del valor
del Contrato.

=  Huelga, Motin y Conmocion Civil: cinco por ciento (5%) del valor del Contrato.

= Terrorismo: tres millones (3.000.000) de euros por siniestro.

= Aumento automatico de sumas aseguradas: veinte por ciento (20%).

=  Errores de disefo, incluyendo la pieza defectuosa: (clausulas LEG3 o DES).

= Mantenimiento amplio: 24 meses

€) Seguro de dafios a los equipos de construcciéon alquilados, arrendados por o de propiedad del
Contratista 0 de sus Subcontratistas. el Contratista o sus Subcontratistas suscribiran polizas de
seguro para cubrir, por su valor de reposicion, los dafios que sufran los equipos de construccion,
magquinaria, herramientas y demas bienes que se utilicen en la ejecucion de los trabajos objeto de
este Contrato. En caso de siniestro, e independientemente de la causa, € Contratista y sus
Subcontratistas renuncian de forma expresa al derecho de recurso contra AcuaMed por cualquier
dafio o pérdida que sufran dichos bienes, comprometiéndose a comunicar por escrito a sus
Compafiias Aseguradoras esta renuncia a recurso.

f)  Seguro de Transportes: para cubrir las pérdidas o dafios materiales que sufran los materiales y
equipos que vayan a quedar integrados en los trabgjos objeto de este Contrato, mientras los
mismos se encuentren en transito hasta la zona de las Obras.

Con independencia de lo anterior, el Contratista podra suscribir los seguros complementarios que estime
necesarios paralatotal coberturade sus responsabilidades segtin el Contrato.

32.2. Es obligacion y responsabilidad del Contratista exigir a cada Subcontratista, que tenga concertados
los seguros obligatorios que sean exigibles por ley y otros similares (proporcionados a encargo de cada
Subcontratista) a los estipulados en este Contrato para el Contratista con relacion a los trabajos de estos
Subcontratistas, y aguellos otros que considere necesarios para garantizar el cumplimiento de las
obligaciones que le puedan ser exigidas conforme al presente Contrato. EI incumplimiento de esta
obligacion no exime al Contratista de su responsabilidad frente a AcuaMed, asumiendo e Contratista
cualquier diferencia entre los seguros solicitados al Subcontratistay aguellos estipulados en este Contrato
parael Contratista.

32.3. Las polizas de seguros indicadas en los apartados 28.1 a) d) y f) deberan nombrar a AcuaMed como
Asegurado Adicional, recibiendo las indemnizaciones si el riesgo que determina €l siniestro corresponde
a AcuaMed. Asimismo, en todas las pélizas debera constar la clausula adicional por la que la respectiva
aseguradora renuncie expresamente a todo derecho de subrogacion contra AcuaMed, sus subsidiarias y su
personal.

32.4. Antes del inicio de los trabajos, el Contratista proporcionara a AcuaMed copia firmada por el
asegurador de las pdlizas contratadas conforme a la Clausula 32.1.

32.5. AcuaMed podra solicitar el cambio de asegurador cuando el mismo no merezca confianza en virtud
de situaciones econdémicas y/o financieras sobrevinientes que demostraren un estado de insolvencia y/o
cualquier otra circunstancia que pusiera en duda la validez de la cobertura otorgada.

32.6. El coste de los seguros previstos en la Clausula 32.1 sera a cargo del Contratista en todos los casos.

En caso de tratarse de seguros con franquicia, el monto de la misma debera ser aprobado previamente por
AcuaMed. Cualquier rechazo por parte de AcuaMed de la franquicia propuesta, debera estar basado en
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motivos razonados y teniendo en consideracion las condiciones del mercado asegurador. Asimismo,
cualquier diferencia que surja en el pago de las indemnizaciones, ya sea por franquicias y/o descubiertos
de los seguros que contrate, también debera ser soportada por el Contratista. En caso de que el siniestro
fuese total o parcialmente imputable a AcuaMed, ésta reintegrara al Contratista el monto de la franquicia
que éste hubiese pagado en forma proporcional a su responsabilidad.

32.7. Si & Contratista no obtiene y/o no mantiene los seguros previstos en el Contrato, o0 no proporciona
los correspondientes certificados y las constancias de pago dentro de los treinta (30) dias siguientes al
inicio de los trabgjos o de la fecha en que dicho seguro fuese requerido de conformidad con los riesgos
asegurados y los respectivos Programas de Ejecucion Parcial, AcuaMed, tendra derecho a procurar una
cobertura de seguros similar, cuyos costes seran cargados al Contratista y oportunamente descontados de
cualquier suma gque AcuaMed adeudase 0, a su exclusivo criterio, podra resolver el Contrato por causas
imputables al Contratista, segtn se establece en la Clausula Trigésimo Séptima.

32.8. El Contratista queda obligado a informar por escrito a AcuaMed de cualquier incidencia que afecte
a la vigencia y condiciones de los seguros contratados. Asimismo el Contratista no podra solicitar ante la
aseguradora la anulacion, modificacion o enmienda material de las polizas suscritas sin e previo
consentimiento por escrito de AcuaMed, |0 que debera constar en las mismas polizas.

32.9. En el supuesto de que, de acuerdo con lo previsto en el procedimiento indicado en el Anexo VI a
Pliego de Clausula Reguladoras de la licitacion se produjese un incremento de la Obra, el Contratista
estara obligado a incrementar, en igual medida, el importe de la pdliza de seguro contratado, suscribiendo,
al efecto, las correspondientes polizas de ampliacion de seguro. Estas polizas que deberan cumplir los
mismos requisitos y suscribirse en los términos previstos en los parrafos anteriores.

TRIGESIMO TERCERA.- MODIFICACIONES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.
33.1. Modificacion del contrato. Procedimiento y efectos.

Tanto los supuestos para la modificacion del presente contrato como €l procedimiento a seguir, en su
caso, Yy los efectos que dicha modificacion pudiera producir, se encuentran establecidosen el Anexo VI a
Pliego de Clausulas Reguladoras de la licitacion, el cual se adjunta como Anexo n° 1 a este contrato.

33.2.  Obras complementarias.

Tendran la consideracion de obras complementarias (en adelante, las “Obras Complementarias™),
aquellas que no figuren en el Proyecto ni en e contrato, pero que debido a una circunstancia que no
pudiera haberse previsto aun habiendo actuado AcuaMed de forma diligente, pasen a ser necesarias para
gecutar la Obra tal y como estaba descrita en e Proyecto o en e contrato sin modificarla, y cuya
ejecucion se confie al Contratista de la obra principal de acuerdo con los precios que rijan para el contrato
primitivo o que, en su caso, se fijen contradictoriamente segtin lo recogido en el Anexo VI al Pliego de
Clausulas Reguladoras de la licitacién, siempre que las obras no puedan separarse técnica o
econdmicamente del contrato primitivo sin causar grandes inconvenientes al 6rgano de contratacion o
gue, aunque resulten separables, sean estrictamente necesarias para su perfeccionamiento, no pudiendo
superar el importe acumulado de las obras complementarias e cincuenta por ciento (50%) del importe
primitivo del contrato indicado en la Clausula Quinta.

33.3.  Precios Contradictorios
La necesidad de determinacion del algun precio nuevo durante el transcurso de le ejecucion del contrato
(en adelante, € “Precio Contradictorio”) asi como el procedimiento para su definicion, se encuentran

establecidos en el Anexo VI al Pliego de Clausulas Reguladoras de la licitacion, el cual se adjunta como
Anexo n° 1 a este contrato.
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33.4. Aprobacion por la Administracion competente

33.4.1. En virtud del caracter de AcuaMed, que actiia como o6rgano de gestion directa de las competencias
que corresponden a la Administracion General del Estado o Institucional en materia de ejecucion y
explotacion de obras hidraulicas, y en funcion de los intereses publicos afectados por la Obra objeto del
Contrato, se conviene, expresamente, y con total aceptacion por las Partes de este contrato, que la
constatacion del cumplimiento de las obligaciones que incumben al Contratista, seglin este contrato, asi
como la determinacion final del objeto del mismo —en €l marco del derecho a modificarlo que se recoge
en esta Clausula- se supeditan a la aprobacion por la Administracion correspondiente.

33.4.2. En consecuencia, y en virtud de lo arriba expresado, la recepcion de la Obra y la conformidad y
gjuste delamismaa Proyecto Constructivo y, en su caso, a los eventuales Proyectos de Modificacion, y a
la forma y términos de la ejecucion quedan sometidas a la posterior constatacion y aprobacion por la
Administracion Publica a través de la cual actua AcuaMed.

TRIGESIMO CUARTA.- SUSPENSION TOTAL O PARCIAL DE LA OBRA

34.1. AcuaMed podra ordenar, en cualquier momento, la suspension de la ejecuciéon de una determinada
parte o numero de unidades de la Obra, o incluso del conjunto de la misma, efectuandose, en tal supuesto,
los correspondientes regjustes del Programa de Trabajos.

En caso de suspension de la ejecucion de los trabajos por causa no imputable al Contratista, este y
AcuaMed estableceran, de forma contradictoria, los posibles perjuicios econdmicos derivados de la
misma, excepto el caso en que se pueda establecer un nuevo Programa de Trabajos y su camino critico no
incremente el Plazo del Contrato en mas de quince (15) dias, caso este en el que el Contratista no podra
reclamar ningun tipo de coste extra o compensacion econémica.

La suspension de la ejecucion de la Obra dara lugar a la elaboracion de un nuevo Programa de Trabajos,
en el que se haran constar los trabajos ejecutados y el aumento del Plazo del Contrato, si la suspension
afectare al camino critico de la Obra. La cuantificacion, en su caso, de los perjuicios econdmicos, no
podra exceder de los realmente producidos y justificados por cada mes de incremento del Plazo del
Contrato obra, sin tener en cuenta la primera quincena.

34.2. Si la suspension fuese total, transcurrido un plazo de seis (6) meses, el Contratista tendra derecho a
la resolucion del contrato y a una indemnizacion del 6% del Precio de las Unidades que queden por
gjecutar, renunciando expresamente a cuaquier otra indemnizacion que, por cualquier concepto, exceda
delacifraresultante de aplicar €l porcentaje antes sefialado sobre la parte de Obra pendiente de ejecucion.

34.3. En atencion al interés publico de la obra objeto de este Contrato, el Contratista no podra por ninguna
causa suspender la ejecucion de la Obra.

TRIGESIMO QUINTA.- PENALIZACIONES

L as causas que motivan las penalizaciones que se desarrollan dentro de la presente clausula, deben quedar
perfecta y completamente acreditadas documentalmente, de modo que puedan ser apreciadas

objetivamente y sin margen de discrecionalidad alguna por parte de AcuaMed.

La aplicacion de las penalizaciones previstas en esta Clausula no eximira al Contratista de su
responsabilidad exclusivay directa respecto alas consecuencias del incumplimiento.

Sin perjuicio de la facultad de AcuaMed de resolver el Contrato en los supuestos previstos en la Clausula
Trigésimo Séptima, aquella tendra derecho a aplicar al Contratista las siguientes penalizaciones:
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35.1. Penalizacion por la existencia de defectos en la calidad de la Obra

En caso de que existan defectos en la calidad de la Obra, que tengan su origen en el incumplimiento de las
condiciones recogidas en el Proyecto Constructivo, en los proyectos de Modificaciéon y/o en las
instrucciones de AcuaMed o de la Direccion de Obra, el Contratista estara obligado a demoler la Obra, a
su costa, en todo caso.

Excepcionamente, y si la Obra, no obstante los defectos existentes en la misma, resultase aceptable a
juicio de AcuaMed, la misma rebajara el Precio por Unidad de cada unidad no € ecutada debidamente en
un porcentaje de hasta el veinticinco por ciento (25%).

35.2. Penalizacién por deficiencias y/o retrasos en la informacion

En e supuesto de que, existieran deficiencias en e contenido de la informacion que el Contratista esta
obligado a suministrar a AcuaMed en virtud de lo dispuesto en este Contrato, y/o la informacion fuese
entregada con retraso a AcuaMed la misma tendra derecho a imponer a aquel una penalizacion
consistente en el abono por parte de éste a aquélla de mil (1.000,00) euros por cada incumplimiento y dia
de retraso sobre los plazos previstos para la entrega de aguella. La forma de hacer efectiva esta
penalizacion serd descontandola de la certificacion correspondiente al mes en € que se produzca €l
incumplimiento.

En el caso en que la informacion deficiente, o entregada con retraso, se refiera al Aseguramiento de la
Calidad, AcuaMed impondra al Contratista una penalizacién consistente en el abono por parte de éste a
aquélla de dos mil (2.000,00) euros por cada incumplimiento y dia de retraso sobre los plazos previstos
para la entrega de aquella. La forma de hacer efectiva esta penalizacion serd descontandola de la
certificacion correspondiente al mes en € que se produzcael incumplimiento.

35.3. Penalizacion por falta de cumplimiento del Plazo del Contrato

Si el Plazo del Contrato se incumpliera, y el mismo resultare sobrepasado en mas de treinta (30) dias,
AcuaMed impondra al Contratista una penalizacion consistente en una deduccion del dos por ciento (2%)
del Precio por cada porcentaje del diez por ciento (10%) en que € Plazo del Contrato resultare
incrementado. Laforma de hacer efectiva esta penalizacion sera descontandola de la certificacion final.

La penalizacion establecida en el parrafo anterior, no sera de aplicacion cuando €l retraso se deba afuerza
mayor, o aimputables directamente a AcuaMed.

35.4. Penalizacion por incumplimiento de los plazos parciales establecidos en el Programa de
Trabajos

AcuaMed impondra al Contratista una penalizacion en caso de que € mismo no entregue las unidades de
Obra a que esté obligado en los plazos parciales previstos en el Programa de Trabajos.

A efectos de cuantificar esta penalizacion se tendran en cuenta las unidades de Obra dejadas de entregar
en los plazos parciales previstos.

Esta penalizacion consistira en una cantidad equivalente al diez por ciento (10%) de la diferencia entre el
importe de las Obra que se debi6 entregar y certificar de acuerdo con lo dispuesto en el Programa de
Trabagjos en € correspondiente trimestre natural y e importe de la Obra realmente entregado y
certificado.

El importe de esta penalizacion se deducird de la cantidad a pagar en virtud de la certificacion
correspondiente al mes en gque se calcule lamisma.
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Al final de cada trimestre natural, y al expirar el Plazo del Contrato, se calculara la suma total
correspondiente a las penalizaciones por incumplimiento de los plazos parciales previstos en e programa
de Trabajos, a fin de actualizar la misma a la evolucion real de la ejecucion de la Obra. En funcion del
resultado obtenido, se procedera a incrementar o reducir €l importe de las penalizaciones impuestas por
este concepto, y a incrementar o deducir el importe que corresponda por razén de las mismas en las
correspondientes certificaciones.

35.5. Penalizacion por incumplimiento de érdenes y/o instrucciones de la Direccion de Obra

Si la Direccién de la Obra considerase que el incumplimiento por parte del Contratista o del personal a
cargo del mismo de las drdenes impartidas por aquellas durante la ejecucion del Contrato esta
perjudicando en forma grave o significativa el correcto desarrollo de las Obra, aquella podréd dirigir a
AcuaMed una propuesta de penalizacion econdémica al Contratista, cada vez que se produzca un
incumplimiento de este tipo.

Recibida la propuesta de penalizacion, AcuaMed si lo considera conveniente requerira al Contratista para
gue cese en el incumplimiento de forma inmediata, e impondra a aquel una penalizacion por importe de
dos mil (2.000,00) euros por cada incumplimiento.

Esta penalizacion se hara efectiva en el momento de liquidar la certificacion mensual correspondiente al
mes en curso, sin que sea recuperable aun cuando posteriormente a la imposicion de la misma al
Contratista se cumplierala orden emitida, e iniciamente incumplida.

La aplicacion de tres penalizaciones por incumplimiento de o6rdenes y/o instrucciones de la Direccion de
Obra comportard, ademas, y en todo caso, la obligacion del Contratista de sustituir al personal cuyo
incumplimiento hubiera dado lugar alaimposicion de la correspondiente penalizacion.

35.6. Limite de las penalizaciones

La suma de las penalizaciones impuestas en aplicacion de lo previsto en las Clausulas 35.1, 35.2, 35.3,
35.4 y 35.5 tendra como limite maximo cuantitativo el del veinte por ciento (20%) del Precio, todo ello
sin perjuicio del derecho de AcuaMed a resolver el Contrato en los términos previstos en la Clausula
Trigésimo Séptima.

35.7. Penalizaciones por incumplimiento de 6rdenes del Coordinador de Seguridad y Salud

En caso de que el Contratista o el personal del mismo incumpliera las 6rdenes del Coordinador de
Seguridad y Salud, de manera que el propio Coordinador considere que se perjudica la correcta aplicacion
del Plan de Seguridad y Salud, éste podra proponer a AcuaMed la aplicacion al Contratista de una
penalizacion econdmica cada vez que se produzcaun incumplimiento de este tipo.

Recibida la propuesta de penalizacion, AcuaMed, si lo considerase conveniente requerira al Contratista
para que subsane el incumplimiento de forma inmediata, e impondra a aquel una penalizacion de dos mil
(2.000,00) euros por cada incumplimiento.

Esta penalizacion se hara efectiva en el momento de liquidar la certificacion mensual correspondiente al
mes en curso, sin que sea recuperable aun cuando posteriormente a la imposicion de la misma al
Contratista se cumplierala orden emitida, e inicial mente incumplida

La aplicacion de tres penalizaciones por incumplimiento de érdenes y/o instrucciones del Coordinador de
Seguridad y Salud comportara, ademas, y en todo caso, la obligacion del Contratista de sustituir al

personal cuyo incumplimiento hubiera dado lugar a la imposicion de la correspondiente penalizacion.

35.8. Penalizaciones por incumpliendo de las obligaciones establecidas en materia de
subcontratacion, medioambiental y social
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En el caso de que el Contratista incumpliera los requisitos mencionados en los apartados a), b), c) y d) de
la Clausula 14.2 relativos a la subcontratacion, podra dar lugar, en todo caso, a la imposicion, por parte de
AcuaMed, de una penalidad de hasta un cincuenta por ciento (50%) del importe del subcontrato, o,
incluso, a la resolucion del Contrato.

TRIGESIMO SEXTA.- FUERZA MAYOR

No se considerara incumplimiento del contrato y, por tanto, no habra lugar a resolver el contrato por esta
causa, en el supuesto de imposibilidad de cumplir con las obligaciones de las partes s dicho
incumplimiento es originado por causas de fuerza mayor, en los términos definidos a continuacion. Si
concurriese un caso de fuerza mayor, ninguna de las partes afectadas podra reclamar a la otra
responsabilidad alguna.

A los efectos del contrato objeto del presente Pliego y de su ejecucion, se entiende por fuerza mayor
aquella causa o circunstancia de naturaleza imprevisible, 0 que siendo previsible fuera inevitable, que no
dependa de la voluntad de las partes, escapando a su control, y que motive la imposibilidad directa de
cumplir, en todo o en parte, con las obligaciones prevenidas en el presente contrato. En especial, tendran
la consideracion de causas de fuerza mayor, siempre que estén directamente vinculados al objeto del
contrato:

1. Losincendios causados por laelectricidad atmosférica.

2. Los fendmenos naturales de efectos catastroficos, como maremotos, terremotos, erupciones
volcanicas, movimientos del terreno, temporales maritimos, inundaciones u otros semejantes.

3. Los destrozos ocasionados violentamente en tiempo de guerra, robos tumultuosos o alteraciones
graves del orden publico.

Si una situacion de Fuerza Mayor que afecta a la totalidad de las obligaciones esenciales de una de las
partes en relacion con el presente contrato, o a una parte sustancial de tales obligaciones, se prolonga
ininterrumpidamente en el tiempo por mas de tres (3) meses o en lapsos separados de tiempo por un
periodo acumulado de seis (6) meses, la parte no afectada por la fuerza mayor podra, con un preaviso de
treinta (30) dias, resolver el contrato. Dicha resolucion no eximira a las partes del cumplimiento de las
obligaciones surgidas con anterioridad alafuerza mayor.

S la fuerza mayor impidiera el cumplimiento de las obligaciones de alguna de las partes solo
parcialmente, dicha parte debera continuar cumpliendo con todas las demas obligaciones que no se vieren
afectadas por lafuerza mayor.

La parte cuyo cumplimiento de obligaciones se viera afectado por fuerza mayor debera:

a) Tan pronto como sea posible, comunicar a la otra parte el suceso causante de la situacion de
fuerza mayor, su naturaleza, las circunstancias en que se ha producido, el tiempo que se prevé
pueda prolongarse dicha situacion y las medidas que piensa adoptar para reducir , si fuera
posible, los efectos del suceso sobre los efectos del contrato.

b) Realizar todos|os esfuerzos a su alcance para reducir o eliminar 10s efectos de la misma respecto
del cumplimiento de sus obligaciones derivadas del presente contrato.

¢) Notificar deinmediato alaotra parte, en cuanto desaparezca, la causa de fuerza mayor.

d) Volver a asumir de inmediato el cumplimiento de sus obligaciones en € momento de
desaparicion de la causa.

TRIGESIMO SEPTIMA.- RESOLUCION
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37.1. Causas de resolucion del contrato
37.1.1. Resolucion del contrato por causas imputables al Contratista
Seran causas de resolucion del contrato imputables al Contratista:

a) La disolucién o extincion, por cualquier causa, de la sociedad adjudicataria de la Obra objeto del
presente documento, salvo en los supuestos de aportacion o transmision y sin perjuicio de lo
previsto en el articulo 85 del TRLCSP.

b) La muerte del Contratista empresario individual, salvo que € contrato pueda seguir siendo
cumplido por sus herederos 0 sucesores.

¢) Lapérdida sobrevenida de capacidad para contratar con el sector publico del Contratista.

d) Incurrir el Contratista de forma sobrevenida en alguna de las prohibiciones para contratar con el
sector publico reguladas en el articulo 60 del TRLCSP.

€) El incumplimiento de las condiciones de subcontratacion estipuladas en los apartados a), b), ¢) y
d) de la Clausula 14.2.

f)  El incumplimiento, por causas imputables al Contratista, del plazo total de ejecucion de la obra,
siempre que la demora exceda de noventa (90) dias, 0 € incumplimiento de los plazos parciales,
cuando en los sucesivos regjustes del programa, se ponga en evidencia la imposibilidad de
finalizar laobraen €l plazo total sefialado en el presente documento.

g) La existencia de graves deficiencias en el cumplimiento de las prescripciones técnicas y las
condiciones facultativas que rigen la ejecucion de la obra. Se calificaran como deficiencias
graves, ademas de las de caracter técnico, todas aquellas que puedan repercutir
desfavorablemente en el plazo o duracion de las instalaciones.

h) La falta de suscripcion o renovacion por el Contratista de las polizas de seguro exigidas en el
contrato.

i) Lafaltadelaentregapor el Contratista de las garantias previstas en el presente contrato o en el
Pliego de Clausulas Reguladoras de la licitacion.

j) La suspension de la ejecucion de las Obras por parte del Contratista por un periodo superior a
dos (2) meses.

k) La determinacion de importes de penalizaciones por demora superiores a veinte por ciento
(20%) del importe del contrato.

I) La cesion por el Contratista del contrato sin previo acuerdo escrito de AcuaMed.

m) Graves deficiencias en las condiciones y términos de productividad de las obras derivadas de su
construccion por el contratista. Se consideraran como deficiencias graves ademas de las de
caracter técnico, todas aquellas que puedan repercutir desfavorablemente en el objeto a que se
destinen las obras.

n) El incumplimiento por parte del Contratista de cualesguiera otras obligaciones esenciales
establecidas en el contrato.

37.1.2. Resolucion del contrato por causas imputables a AcuaMed
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Seran causas de resolucion del contrato por causa imputable a AcuaMed las siguientes:

a) La disolucion o extincion de AcuaMed, cualquiera que sea el motivo de tal supuesto, salvo en
los supuestos de fusidn, escision, aportacion, transmision o sucesion de ésta por cualquier
organo, organismo o entidad.

b) La descatalogacion como obra de interés general de la Obra adjudicada.

¢) La demora en la comprobacion del replanteo superior a un (1) mes a contar desde la fecha de la
formalizacion del contrato, salvo casos excepcional es justificados.

d) La suspension definitiva de las obras de construccion de la instalacion, o la suspension temporal
de las mismas por un plazo superior a seis (6) meses, decidida unilateralmente por AcuaMed.

€) Cuando AcuaMed demorase sus obligaciones de pago por plazo superior a seis (6) mesesy no
subsanase dicho incumplimiento dentro de los sesenta (60) dias desde la notificacion escrita del
contratista reclamando el pago de dicha cantidad.

f) Incumplimiento por parte de AcuaMed de cualquiera de las obligaciones esenciales que ha
asumido en este contrato.

37.1.3. Resolucion del contrato por mutuo acuerdo

Las Partes podran acordar la resolucion del contrato por mutuo acuerdo, la cual sélo podra tener lugar
cuando no concurra otra causa de resolucién que sea imputable al Contratista, y siempre que razones de
interés publico hagan innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato. En cuanto a sus efectos,
seran los que las Partes acuerden libremente en el marco de la legalidad vigente.

37.1.4. Resolucion del contrato por imposibilidad de su ejecucion

Sera causa de resolucion del contrato, la imposibilidad de ejecutar la prestacion objeto del mismo en los
términos inicialmente pactados o la posibilidad cierta de produccion de una lesion grave al interés ptblico
de continuarse ejecutando la prestacion en esos términos, cuando no sea posible modificar el contrato
conforme a lo dispuesto en el Titulo V del Libro L.

37.1.5. Resolucion del contrato por causa del sondeo.

Sera causa de resolucion del contrato, que el sondeo previo al inicio de las obras no proporcione los
resultados esperados por Acuamed y que han quedado descritos en el anexo V1 a contrato. En este caso,
los efectos de la resolucion del contrato seran los especificamente previstos para esta causa en la clausula
374

37.2. Aplicacién de las causas de resoluciéon

La resolucion del contrato se acordara por el organo de contratacion, de oficio o a instancia del
Contratista, en su caso.

La resolucion podra instarse por aquella Parte a la que no le seaimputable la circunstancia que diere lugar
alamisma

Cuando la causa de resolucion sea la muerte o incapacidad sobrevenida del Contratista individual,
AcuaMed podra acordar la continuacion del contrato con sus herederos o sucesores.
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La resolucion por mutuo acuerdo s6lo podra tener lugar cuando no concurra otra causa de resolucion que
sea imputable al Contratista, y siempre que razones de interés publico hagan innecesaria o inconveniente
la permanenciadel contrato.

37.3. Procedimiento de la resolucion del contrato por causas imputables al Contratista
El proceso que se seguir en este caso es:

1) AcuaMed, unavez acordadael inicio del procedimiento por su 6rgano de contratacion, notificara
al Contratista la propuesta de resolucion del contrato junto con la de su liquidacion.

2) Tanto al Contratista como a la entidad avalista, se le dara un plazo de quince (15) dias habiles
para la presentacion de alegaciones, en su caso.

3) A la vista de las alegaciones presentadas, el 6rgano de contratacion de AcuaMed procedera a
aprobar de forma definitiva la resolucion del contrato y su correspondiente liquidacién, en los
términos inicialmente propuestos o bien modificandolos a la vista de los comentarios
presentados, en su caso, por € Contratistay por €l avalista.

37.4. Efectos de la resolucion del contrato
37.4.1. Efectos de la resolucion del contrato por causas imputables al Contratista

La resolucion del Contrato por cualquiera de las causas mencionadas en la Clausula 37.1.1 debe venir
precedida en todo caso, de un requerimiento notarial previo de cumplimiento en un plazo inferior a quince
(15) dias habiles y s6lo en caso de ser desatendido dicho requerimiento seran de aplicacion los efectos de
la resolucion que se recogen a continuacion:

a) Se procedera a una liquidacion de las obras y/o trabajos realizadas, y sera satisfecho al
Contratista el trabagjo realizado pendiente de certificar que, a criterio de AcuaMed, se entienda
aprovechable, sin perjuicio de las rebgjas a que diese lugar o pactado en este documento, y sin
perjuicio también del respeto a las condiciones de pago acordadas.

No obstante, decidida por AcuaMed la resolucion del Contrato por cualquiera de las causas
previstas en el presente documento, se producird sin mas la extincion del mismo desde el
momento en que AcuaMed notifique fehacientemente su decision al Contratista, que debera
desalojar la instalacion dentro del plazo que en dicho requerimiento se fije, plazo éste que no
excedera en ningun caso de treinta (30) dias, sin que ni la existencia de cuestiones econdmicas
pendientes de resolucion, ni la falta de liquidacion, ni la existencia de maquinaria o bienes de
cualquier clase del Contratista o sus Subcontratistas dentro de las instalaciones, ni ninguna otra
causa de similar naturaleza, puedan ser alegadas por € Contratista para no abandonarlas en el
citado plazo.

b) Transcurrido dicho plazo, cuaquier persona dependiente del Contratista o de los Subcontratistas
de éste, en su caso, dejard de estar autorizada para entrar en las instalaciones, y los equipos,
maquinaria u otros enseres de éstos que pudieran permanecer en las mismas, seran depositados
por AcuaMed a cargo y a riesgo de dicho Contratista, donde ésta estime conveniente.

El Contratista confiere expresamente esta facultad a AcuaMed, renunciando desde ahora, paratal
eventualidad, a cualquier tipo de posesion que pudiera alegar sobre la Obra gjecutada y operada
o en curso de ejecucion, posesion ésta que, expresamente reconocen las Partes, corresponde en
todo momento a AcuaMed, sin perjuicio de las acciones de resarcimiento o dafios que, en su
caso, pudieran asistir al Contratista, y de la liquidacion del Contrato de acuerdo con la forma de
valoracion pactada en el mismo.
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Consecuentemente, y transcurrido el plazo de desalojo, AcuaMed podra impedir al Contratista, a
los Subcontratistas de éste y al personal de toda clase de uno y otros, e acceso a las
instalaciones, asi como contratar la finalizacion de las mismas con cual esquiera otros terceros, e
instalar los servicios de vigilancia y guarderia que estime oportunos para velar por laintegridad
y seguridad de las mismas, y por € cumplimiento de lo pactado en esta Clausula.

C) Ademas, y sin perjuicio de lo dispuesto en los parrafos anteriores, cada dia de retraso en el plazo
de desalojo, ya sea por las personas o por la maquinaria y enseres afectados por el mismo, dara
lugar a una penalizacién de tres décimas por ciento (0°3%) del presupuesto contratado, como
indemnizacioén preventiva de los dafios y perjuicios que por tal ocupacion se estuvieran causando
a AcuaMed, indemnizacidn ésta que sera automaticamente deducible de cualesquiera saldos y/o
liquidaciones que pudieran quedar pendientes a favor del Contratista, o realizable mediante
ejecucion del aval vigente en cada fase, pudiendo AcuaMed, en defecto de tales saldos, exigir a
dicho Contratista su pago por via arbitral y/o judicial.

En todo caso, como consecuencia de la resolucion del Contrato por causa imputable al Contratista, éste
vendra obligado a pagar a AcuaMed una indemnizacion por los dafios y perjuicios que para ésta se hayan
derivado de la resolucion del Contrato, incluido el mayor coste en que aquélla haya tenido que incurrir
por la contratacion con terceros de los trabajos pendientes de ejecucion objeto del presente Contrato.

37.4.2. Efectos de la resolucion del contrato por causas imputables a AcuaMed

Sin perjuicio de que AcuaMed o quien de ésta traiga causa, pueda ocupar la instalaciéon en el plazo de
treinta (30) dias tras la resolucion del Contrato, cuando la resolucién sea acordada por AcuaMed a
solicitud del Contratista por cualquiera de los motivos imputables a AcuaMed recogidos en la Clausula
37.1.2, el citado Contratista podra exigir de AcuaMed la inmediata liquidaciéon y abono o garantia
mediante aval bancario, de los derechos econdmicos que le asistan y/o de las sumas que hubiera
devengado.

La liquidacion en este caso, se realizard en la forma prevista en el apartado a) de la Clausula 37.4.1. En
caso de desacuerdo en la valoracion de las liquidaciones, se estarda a lo dispuesto en la Clausula
Cuadragésima de este Contrato.

En los supuestos contemplados en la Clausula 37.1.2, AcuaMed tendra que devolver al Contratista la
garantia definitiva prestada por éste, correspondiente a la fase en vigor, dentro del plazo de treinta (30)
dias contados desde la fecha de resolucion, salvo que existan causas contractuales que justifiquen la
denegacion de dicha devolucion de la garantia definitiva.

37.4.3. Efectos de la resolucion del contrato por imposibilidad de su ejecucion

Cuando la resolucion se acuerde por las causas recogidas en la Clausula 37.1.4, el Contratista tendra
derecho a una indemnizacion del tres por ciento (3%) del importe de la prestacion dejada de realizar,
salvo que la causa sea imputable al Contratista

Al tiempo de incoarse la resolucion del contrato por el 6rgano de contratacion de AcuaMed por las causas
establecidas en la en la Clausula 37.1.4, podra iniciarse €l procedimiento para la adjudicacion del nuevo
contrato, si bien la adjudicacién de éste quedard condicionada a la terminacidon del expediente de
resolucion, aplicandose la tramitacion de urgencia a ambos procedimientos.

Hasta que se formalice €l nuevo contrato, el Contratista quedara obligado, en la forma y con el alcance
que determine el 6rgano de contratacion, a adoptar las medidas necesarias por razones de seguridad, o
indispensables para evitar un grave trastorno al servicio publico o la ruina de lo construido o fabricado. A
falta de acuerdo, la retribucion del Contratista se fijara a instancia de éste por el 6rgano de contratacion,
una vez concluidos los trabajos y tomando como referencia los precios que sirvieron de base para la
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celebracion del contrato. El Contratista podra impugnar esta decision ante el 6rgano de contratacion que
debera resolver lo que proceda en el plazo de quince (15) dias habiles.

37.4.4. Resolucion del contrato por causa del sondeo.

Modificando lo previsto en los apartados anteriores, S la causa de resolucion del contrato fuera la prevista
en el 37.1.5, porque €l sondeo previo a inicio de las obras no proporcione los resultados esperados por
Acuamed y que han quedado descritos en el anexo VI a contrato, en este caso, los efectos de la
resolucion del contrato conllevaran la indemnizacién prevista en el pliego de clatsulas reguladoras para
éste supuesto y la devolucion inmediata de la garantia aportada.

TRIGESIMO OCTAVA.- CESION Y SUBROGACION

Se entenderd por cesion, a los efectos del contrato, la transmision de la posicion juridica que ostentan
cualquierade las partes en el contrato.

38.1. Cesion de la posicion juridica de AcuaMed

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podran ser cedidos por AcuaMed, total o
parciamente, en cualquier momento de la gecucion del contrato, a un tercero, sin necesidad de
consentimiento o autorizacion previa del contratista.

En caso de cesion por AcuaMed de los derechos y obligaciones dimanantes del contrato, el cesionario
quedara subrogado en la posicion juridica de AcuaMed frente al contratista, y este, por su parte, quedara
obligado tanto a aceptar la cesidon que, en tal sentido, le serd comunicada por AcuaMed, como a

formalizar cuantos documentos sean precisos para la efectividad de la misma.

El cesionario habra de ser, necesariamente, una entidad de Derecho Publico o privado vinculada o
dependiente de una Administracion Publica.

38.2. Cesion de la posicion juridica del Contratista.

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podran ser cedidos por el Contratista a un tercero,
incluidos los casos de fusién o escision de empresas en las que participe el Contratista, siempre que
concurran los requisitos siguientes:

a) Que AcuaMed autorice, de forma previa y expresa, la cesion.

b) Que el cesionario tenga la capacidad para contratar con AcuaMed prevista en la Clausula 7.1 del
Pliego y la solvencia prevista en la Clausula 7.2 del mismo —en todo caso, debera estar
debidamente clasificado cuando tal requisito haya sido exigible al cedente- y no esté incurso en
ninguna de las prohibiciones de contratar previstas en la Clausula 7.1.4.4 de aquél.

¢) Que la cesién se formalice entre AcuaMed y el contratista, a eleccion de aquella, en documento
privado o en escritura publica. Si la cesién se formalizare en escritura publica, seran de cuenta

del Contratista los gastos que origine su otorgamiento.

El cesionario quedara subrogado en todos los derechos y obligaciones que corresponderian al cedente.

TRIGESIMO NOVENA.- OTORGAMIENTO DE ESCRITURA.

39.1 El presente Contrato se formaliza en documento privado.
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39.2. Las Partes podran, no obstante, y en cualquier momento, compelerse reciprocamente al
otorgamiento de escritura publica.

39.3. Los gastos que ocasione €l otorgamiento de la correspondiente escritura publica, en su caso, seran,
en todo caso, acargo de la Parte que lo solicite la elevacion a publico.

Y en prueba de conformidad las Partes firman el presente Contrato, por duplicado en €l lugar y fecha del
encabezamiento.

CUADRAGESIMA.- REGIMEN DE RECLAMACIONES Y RECURSOS EN LA FASE DE
EJECUCION DEL CONTRATO. JURISDICCION.

40.1. Las Partes se comprometen a cumplir el presente contrato de buena fe, resolviendo por medio de
negociaciones y acuerdos amistosos cualquier diferencia que pudiera surgir entre ellas respecto de la
aplicacion, desarrollo, cumplimiento, interpretacion y ejecucion del mismo. No obstante, es voluntad de
las Partes renunciar expresamente al fuero judicial y someter a arbitraje, del modo y con las condiciones
que se estipulen a continuacion, las cuestiones litigiosas que puedan surgir entre ellas en relacion con la
ejecucion del Contrato.

40.2. Las posibles reclamaciones que pueda plantear el contratista a AcuaMed deberan presentarse
necesariamente dentro de los treinta (30) dias siguientes a la fecha en que se produzca el hecho que da
lugar a la reclamacion. A su vez, AcuaMed estéd obligado a fijar su posicion dentro de los treinta (30) dias
siguientes, de tal manera que si transcurrido dicho plazo no se hubiera producido una decision por parte
de AcuaMed, debera entenderse como rechazada la reclamacion, debiendo el Contratista dentro de un
plazo de treinta (30) dias, si asi lo estima oportuno, cursar la peticion de iniciacion del arbitraje, ya que,
en caso contrario, se entendera que se renuncia a la reclamacion.

40.3. Toda controversia que se derive del presente contrato o de un acuerdo, se resolverd de manera
definitiva mediante arbitraje administrado por la Corte Espafiola de Arbitraje de acuerdo con su
Reglamento y Estatuto, a la que se encomienda la administracion del arbitraje y el nombramiento del
arbitro o de los arbitros.
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MODIFICACIONES AL CONTRATO
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1. SUPUESTOS GENERALES PARA LA MODIFICACION DEL CONTRATO

Durante la ejecucion del Contrato, AcuaMed so6lo podra introducir modificaciones en e proyecto vigente
aprobado en el sentido que recoge en el TRLCSP en sus articulos 106 y 107. Dichas modificaciones han de
ser consensuadas y consentidas por las Partes, debiendo constar dicho consentimiento de forma expresa.

Las modificaciones acordadas por AcuaMed se valoraran de acuerdo con lo establecido en la Clausula Quinta
del modelo de contrato que se adjunta al Pliego de Clausulas Reguladoras como Anexo V. Si la modificacion
implicara la ejecucion de una parte de la Obra o de una nueva unidad de Obra no prevista en el contrato, y de
tal naturaleza que su importe no pueda determinarse atendiendo a los Precios por Unidad recogidos en éste, el
precio de la nueva parte o unidad, se fijara en forma contradictoria'y de acuerdo con lo especificado en el
apartado 3 de este Anexo V1.

Concurriendo los requisitos mencionados en el presente Anexo, el Contratista quedara obligado a ejecutar las
obras acordadas con estricta sujecion a las modificaciones aprobadas y comunicadas por AcuaMed, sin que la
introduccion de la modificacion le de derecho a reclamar indemnizaciéon alguna, ni a introducir otras
modificaciones en &l Contrato distintas de las que se establezcan expresamente en el proyecto.

2. PROCEDIMIENTO GENERAL PARA LA MODIFICACION

Cualquier modificacion del Contrato que se ajuste a lo especificado en el apartado anterior, quedara sometida
al cumplimiento del procedimiento que viene reflejado en el articulo 108 del TRLCSP.

Ademas de lo expresado en el parrafo anterior, el detalle del proceso a seguir sera el que se relaciona a
continuacion:

a) El Director de Obra elevara la relacion de las posibles modificaciones al 6rgano competente de
AcuaMed para su autorizacion.

b) AcuaMed propondra al érgano competente del Ministerio de Agricultura, Alimentacion y Medio
Ambiente, también para su autorizacion, la relacion de posibles modificaciones de la Obra que,
previamente, haya autorizado AcuaMed.

Realizada la propuesta al 6rgano competente del Ministerio arriba mencionado, y autorizada por
éste, podra iniciarse el nuevo expediente para la redaccion del proyecto de modificacion de la Obra
(en adelante “Modificacion del Proyecto”).

El contenido del Proyecto de Modificacion debera ajustarse a lo prescrito en el articulo 123 del texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico y en los articulos 125 a 133 del Real Decreto
1098/2001, de 12 de octubre, por e que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos
de las Administraciones Piblicas.

C) Seguidamente, se elaborara, una vez redactado €l Proyecto de Modificacion, un informe de
supervision del mismo por el 6rgano competente de acuerdo con el articulo 125 del TRLCSP, que
servira para que el mismo organo del Ministerio de Agricultura, Alimentacion y Medio Ambiente
que emitid resolucioén aprobando el Proyecto, dicte ahora también resolucion con la aprobacion del
Proyecto de Modificacion.

d) Audiencia del Contratista, por plazo minimo de tres (3) dias, en la que habra de exponer sus
consideraciones respecto del Proyecto de Modificacion y su incidencia respecto al Contrato.

€) Aprobacion por el Consejo de Administracion de AcuaMed que expresara los términos en que haya
de reformarse el Contrato, singularmente en lo que serefiere a plazo y precio.
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El Contratista colaborara en la preparacion y redaccion del Proyecto de Modificacion, seglin las indicaciones
gue le transmita el Director de Obra.

El Proyecto de Modificacion tendra fuerza contractual y estard sujeto a lo dispuesto en las Clausulas y
condiciones del presente contrato, con excepcion de aquellas que fueran especificamente sustituidas en aquél.

Cuando asi fuera necesario, la modificacion del Proyecto Constructivo a través de los correspondientes
Proyectos de Modificacion llevara consigo la modificacion de la documentacion anexa al Contrato.

3. PRECIOS CONTRADICTORIOS

En caso de que en el desarrollo de las Obra se observara la necesidad de g ecutar alguna unidad de obra cuyo
Precio por Unidad no estuviese recogido en el Anexo n° 5 de este Contrato, se formulara por la Direccion de
la Obra el precio correspondiente a la nueva unidad de obra. Este precio se fijara sobre la base de los Precios
por Unidad y su descomposicion recogidos en el mencionado Anexo.

En caso de que no fuera posible determinar €l precio de la nueva unidad de Obra con arreglo alos Precio por
Unidad recogidos en el Anexo n° 5, los nuevos precios se fijardn contradictoriamente entre AcuaMed y el
Contratista, previa audiencia a éste por un plazo minimo de tres (3) dias habiles.

En este supuesto, los Precios Contradictorios y los rendimientos correspondientes a los mismos se deduciran
(por extrapolacion, interpolacion o proporcionalidad) de los datos recogidos en el cuadro de precios del
Anexo n° 5, siempre que sea posible.

Si éste no aceptase los precios fijados por AcuaMed para las unidades de Obra de que se trate, el 6rgano de
contratacion podréa contratarlas con otro empresario en los mismos precios que hubiese fijado o ejecutarlas
directamente.

En caso de que la unidad de Obra objeto de Precio Contradictorio se ejecutase antes de la determinacion
definitiva del citado precio, se certificara en el mes correspondiente a aquel en que el Precio Contradictorio
hubiera sido propuesto por AcuaMed.

Una vez alcanzado mutuo acuerdo sobre el Precio Contradictorio, AcuaMed abonara o descontara la
diferencia entre la cantidad abonada y |a fijada contradictoriamente o en el correspondiente laudo, incluyendo
en la misma la actualizacion equivalente al tipo de interés fijado Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que
se establecen las medidas de lucha contra la morosidad en operaciones comerciales.

Fijado el precio, AcuaMed podra abonar o descontar la diferencia correspondiente en e vencimiento
inmediato siguiente.

El Contratista estara obligado, en todo caso, a ejecutar las unidades de obra no previstas en el Anexo n® 5
cuya ejecucion le ordene expresamente AcuaMed, aun en el caso de desacuerdo sobre el importe del precio
de esta unidad, sometiéndose en tal supuesto, y, en todo caso, una vez ejecutadas tales unidades, al sistema de
fijacion de precios contradictorios.

En todo caso, |os Precios Contradictorios se referiran a la fecha de licitacion.

4. MODIFICACION DEL CONTRATO OBJETO DE LA PRESENTE LICITACION

En el Pliego de Clausulas Reguladoras para la CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS
INCLUIDAS EN LA ACTUACION4.3.d.16 CORRESPONDIENTES AL PROYECTO CONSTRUCTIVO
DE NUEVA CAPTACION EN LA ZONA DE VALLDELLINS PARA EL ABASTECIMIENTO DE
MORA D’EBRE, no esta prevista la modificacién del contrato del LOTE 1.
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En el Pliego de Clausulas Reguladoras para la CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS
INCLUIDAS EN LA ACTUACION4.3.d.16 CORRESPONDIENTES AL PROYECTO CONSTRUCTIVO
DE NUEVA CAPTACION EN LA ZONA DE VALLDELLINS PARA EL ABASTECIMIENTO DE
MORA D’EBRE, si esta prevista la modificacién del contrato del LOTE 2 en €l caso siguiente:

En caso de que el sondeo de investigacion no reflgje los resultados deseados, Acuamed puede decidir no
acometer lasegundafase, LOTE 2, resolviendo el contrato correspondiente.

Tras la comprobacion de los resultados alcanzados con el sondeo de investigacion Acuamed decidira sobre la
continuidad de las obras. Se valora como resultado positivo aquél que permita comprobar que el
funcionamiento del acuifero es correcto y que justifica la ejecucion de un sondeo de explotacion (que permita
al menos la extraccion del 70% del caudal objetivo previsto en proyecto).

Las modificaciones no previstas que pudieran surgir durante el desarrollo de la ejecucion del contrato,
deberan responder a las circunstancias previstas en el articulo 107 del TRLCSP.

Se realizard un sondeo de investigacion, mediante perforacion de sondeo a rotopercusion con circuito inverso
de 10” de didmetro y 302 m de profundidad, entubado con tuberia de acero de 260 mm de didmetro. En esta
fase se ensayara el aforo del sondeo mediante ensayo de bombeo de 48 h y se realizard una analitica completa
de los parametros establecidos en los apartados A, B1 y C del anejo 1 del Real Decreto 140/2003.
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