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MEMORIA JUSTIFICATIVA A EFECTOS DE PUBLICACION

“SERVICIO DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES INCLUIDAS EN LA
ACTUACION DE REUTILIZACION DE LAS AGUAS RESIDUALES DE LA EDAR DE ALBUFERA SUR
(VALENCIA)”SV/50/19

1. NATURALEZA DEL CONTRATO

Constituye la naturaleza del contrato en cuestién la prestacién de un servicio de operacién y
mantenimiento de las instalaciones incluidas en la actuacion de reutilizacién de las aguas residuales
de la EDAR de Albufera Sur los trabajos a desarrollar se describen en el Pliego de Prescripciones
Técnicas que forma parte, como Anexo n? IV, del Pliego de Clausulas Reguladoras de la contratacion.

2. NECESIDADES A CUBRIR

Entre las actuaciones encomendadas a la sociedad estatal ACUAMED se encuentra la “Reutilizacion
de las aguas residuales de depuradas de Albufera Sur” y la “Reutilizacién de las aguas residuales de
la EDAR de Sueca”, ambas en la provincia de Valencia, catalogadas como actuaciones con
recuperacion de costes, cuyo objeto es la reutilizacidn eficiente de las aguas tratadas en ambas
depuradoras y contribuir a regenerar las condiciones ambientales de L'Albufera de Valencia. Cada
una de actuaciones incluye la ejecucion de un humedal artificial (filtro verde) para la renaturalizacion
y mejora de la calidad de las aguas tratadas en las respectivas depuradoras asi como la mejora de la
calidad del agua del propio lago de L’Albufera.

El 18 de junio de 2007 ACUAMED vy la Confederacidon Hidrografica del Jucar (CHJ) firmaron el
“Convenio de colaboracidn entre la Confederacion Hidrografica del Jucar y la sociedad estatal Aguas
de las Cuencas Mediterraneas S.A. (ACUAMED) para la financiacidn, ejecucién y operacion de diversas
obras para la generacidon de nuevos recursos hidrdulicos procedentes de reutilizacién® entre las
actuaciones incluidas en el Convenio se encontraba la Reutilizacidn de las aguas residuales de la EDAR
de Albufera Sur.

Las obras consisten bdasicamente en la ejecucién de los siguientes elementos:

= Tratamiento terciario con una capacidad de 34.000 m3/d

= Filtro Verde de 40 ha en el Tancat de Milia

=  Conduccidn de reutilizacion ecoldgica desde el Tratamiento Terciario al Filtro Verde

= Conduccion de reutilizacion agricola desde el Tratamiento Terciario a la Balsa de Reutilizacién
agricola

= Balsa de reutilizacién agricola (12.000 m3)

El 25 de enero de 2008, el Consejo de Administracion de ACUAMED adjudicé a la ALBUFERA SUR
U.T.E., formada por las empresas SEDESA y COMSA la redaccién del Proyecto de Construccion y la
Ejecucidn de la Reutilizacién de las aguas residuales depuradas de Albufera Sur (OB/11/07). El
contrato incluia adicionalmente la realizacién de los trabajos de operacion y mantenimiento del Filtro
Verde, incluido en las obras durante el periodo de garantia.

El 23 de abril de 2.009 se firmé el Acta de Comprobacién de Replanteo de las obras.
FILTRO VERDE

Con fecha 22 de julio de 2011 se firmo el Acta de Recepcidn Parcial del Filtro Verde tras la terminacion
positiva de las pruebas de funcionamiento, con lo que se dio inicio a los trabajos de operacién y
mantenimiento de éste durante el periodo de garantia (3 afios).
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Una vez finalizados estos, la operacién y mantenimiento ha tenido continuidad con sucesivos
contratos de servicio, actualmente la operacién y mantenimiento del Filtro Verde estdn siendo
realizada en el marco del contrato vigente SV/09/18.

TRATAMIENTO TERCIARIO, BALSA Y CONDUCCIONES DE REUTILIZACION

La ejecucidn de esta parte de las obras termind, tras varias suspensiones temporales, en septiembre
de 2012, estando Unicamente pendiente la legalizacién a nombre de la EPSAR de las instalaciones del
Tratamiento Terciario.

Retrasos en la legalizacién de las instalaciones eléctricas por parte de la EPSAR, hicieron que las obras
no fueron recibidas hasta el 10 de septiembre de 2014, tras la terminacion positiva de las pruebas de
funcionamiento.

Actualmente estd en ejecucidn el contrato SV/56/18 para la puesta a punto de las instalaciones, cuyo
servicio se inicié el 29 de marzo de 2019 con la firma del Acta de Inicio y cuyo plazo de ejecucion es
de 5 meses, por lo que su fecha de finalizacidn es el 28 de agosto de 2019. Este contrato incluye una
fase inicial (FASE I) de 2 meses para la puesta a punto de las instalaciones, y posteriormente una FASE
I, para la operacion de las instalaciones.

Para la operacidn, mantenimiento y seguimiento ambiental del humedal artificial, ACUAMED tiene
contratado el “SERVICIO DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS HUMEDALES ARTIFICIALES DEL
TANCAT DE MILIA (SOLLANA) Y DEL TANCAT DEL ESTANY DE LA PLANA (SUECA)” (SV/14/19).

Hay que resaltar que, hasta que no se ha producido la adjudicacién del referido contrato SV/56/18,
no se ha producido la puesta en marcha de la depuradora y conducciones de reutilizacién por lo que
la actuacién no ha podido funcionar hasta el momento de manera conjunta, tal y como estaba
planteada en su definicion original, esto es:

e Terciario + conduccion de reutilizacion + filtro verde

Es objetivo de ACUAMED activar el funcionamiento de la actuacion con la funcionalidad original de la
misma, que se iniciard con la adjudicacién del contrato SV/06/19, actualmente en licitacién.

En cumplimiento del apartado 5.3 Gestidn de contratos de explotacion del Procedimiento interno de
explotacion PDE 02/18/V1 en el que se indica que con caracter general la duracién los contratos de
explotacidn sera siempre que sea posible de 2 afios, se inicia la tramitacion del contrato de un afio
de plazo, prorrogable a un afio adicional, que dara continuidad al contrato SV/06/19, actualmente en
licitacion.

ACUAMED no dispone de los medios necesarios para realizar directamente los trabajos descritos en
el apartado anterior, por lo que es necesaria la contratacion de una empresa contratista de servicios.

El objeto del contrato, segun lo descrito anteriormente, requiere efectuar unos trabajos que implican
la dedicacidn de un equipo de personal especialista en la mantenimiento y conservacion, no siendo
posible desarrollarlo con personal propio de ACUAMED, por lo que se hace necesaria la contratacion
de una empresa capaz de acometerlos.

3. IDONEIDAD DE SU OBJETO Y CONTENIDO PARA SATISFACER LAS NECESIDADES.

Dada la especializacion necesaria para el puesto de Jefe de Planta, con la finalidad de garantizar que
las personas propuestas por las diferentes empresas que se presenten a la licitacion tengan la
competencia necesaria en la operacién de las instalaciones, se incluira en la licitacién como un criterio
de adjudicacion.
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Enrelacién con el documento de enero de 2013, “Instrucciones sobre buenas practicas para la gestion
de las contrataciones de servicios y encomiendas de gestion a fin de evitar incurrir en supuestos de
cesidn ilegal de trabajadores”, del Ministerio de Hacienda y Administraciones Publicas, de aplicacién
directa en Acuamed, se indica que la contratacion es por un periodo de tiempo limitado, por lo que
estos trabajos no se identifican con una necesidad permanente de personal para el ejercicio de la
actividad de la Sociedad.

Respecto al importe econdmico del Contrato, el presupuesto de licitacion con IVA, conforme se
justifica en el Pliego de Cldusulas Reguladoras, CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CIENTO
NOVENTA'Y SIETE EUROS CON DOS CENTIMOS (475.197,02 €). El presupuesto de licitacion sin IVA es
de TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO EUROS CON OCHENTA Y UN-
CENTIMOS (392.724,81 €).

El valor estimado del contrato es de NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA' Y
OCHO EUROS CON DIECISIETE CENTIMOS (938.388,17 €) IVA no incluido, correspondiente a un plazo
de ejecucidn total del servicio de VEINTICUATRO (24) meses. Este valor estimado opera como umbral
maximo de gasto, sin que exista la obligacidon de que el contrato llegue a alcanzar dicho importe.

El plazo de ejecucién previsto del Contrato de Servicio que nos ocupa es de DOCE (12) meses, estando
prevista la prérroga por DOCE (12) mese adicionales y siendo la fecha estimada de inicio el 29 de
marzo de 2020 coincidiendo con la finalizacién del contrato vigente “Servicio de operacion y
mantenimiento de las instalaciones incluidas en la actuacion de reutilizacion de las aguas residuales
de la EDAR de Albufera Sur” ( SV/06/19), actualmente en licitacion.

4. TIPO DE PROCEDIMIENTO

Al tratarse de la contratacidén de un servicio, cuyo valor estimado, teniendo en cuenta las eventuales
prorrogas, es superior a 221.000 euros, sera un contrato sujeto a regulacién armonizada, de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 22.1 b) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Publico (en adelante, LCSP 2017)

Se adoptara un procedimiento abierto, en aplicacion del articulo 156 y siguientes LCSP.

Asimismo, el expediente se instruira utilizando la tramitacién ordinaria

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE:

Redactor: Fernando Juan Ferruses, Jefe de Proyecto
Conforme: Antonio Alvar Alcaraz Alonso, Gerente Territorial
Revisado: Mario Araus Gozalo, Gerente de Explotaciéon

Conforme necesidad: Fermin Lépez Unzu, Director Técnico

Conforme Verificacién
presupuestaria: Carlos Anibarro Martin, Director de Administracion y Finanzas

Conforme procedimiento: Juan Garcia Cuenca, Director de Asesoria Juridica

(Por Ausencia, Francisco J. Baratech Torres, Presidente)

Aprobado: Francisco J. Baratech Torres, Presidente
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