

ANUNCIO DE ANULACIÓN Y NUEVA ADJUDICACIÓN

OBRAS DE MODIFICACIÓN DEL TENDIDO ELÉCTRICO DE LA LÍNEA DE ALIMENTACIÓN A BALSA DE REGULACIÓN DEL ABASTECIMIENTO A ALBACETE.

EXPTE OB/01/21

En relación a la adjudicación realizada el pasado 15 de febrero de 2021, a la empresa CAYSER PROYECTOS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS, S. L., se comunica la decisión del órgano de contratación de anular dicha adjudicación, ya que por causas imputables al adjudicatario, no se ha podido formalizar el contrato dentro del plazo indicado, pasando la adjudicación al licitador siguiente.

Fecha anulación adjudicación:	14 de mayo de 2021
Empresa adjudicataria:	ALBACETE ELECTROMONTAJES ARBI, S.L.
Importe de adjudicación:	4.585,00 € IVA no incluido
Plazo para la ejecución de los trabajos:	El plazo total es de UNA (1) SEMANA.
Adjudicación:	14 de mayo de 2021.
Procedimiento:	Contrato menor.
Número de empresas Licitadoras:	2
Fecha publicación de la Adjudicación en el perfil del contratante:	17 de mayo de 2021