



Anuncio de adjudicación

Número de Expediente **OB/01/21**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 20-12-2022 a las 12:55 horas.



Contrato Sujeto a regulación armonizada No

→ Directiva de aplicación Directiva 2014/24/EU - sobre Contratación Pública

Entidad Adjudicadora

→ Consejo de Administración de Aguas de las Cuencas Mediterráneas, S.M.E., S.A. (ACUAMED)

→ Tipo de Administración Otras Entidades del Sector Público

→ Actividad Principal 19 - Infraestructuras

→ Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

→ Sitio Web <http://www.acuamed.es>

→ Perfil del Contratante

<https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=UCeeztLJXAw%3D>

Dirección Postal

→ Albasanz, 11

→ (28037) Madrid España

→ ES300

Contacto

→ Teléfono 914234558

→ Fax 914234547

→ Correo Electrónico contratacion@acuamed.es

Objeto del Contrato: Obras de Modificación del tendido eléctrico de la línea de alimentación a balsa de regulación del abastecimiento a Albacete.

→ Valor estimado del contrato 4.942,05 EUR.

→ Presupuesto base de licitación

→ Importe 5.979,88 EUR.

→ Importe (sin impuestos) 4.942,05 EUR.

→ Plazo de Ejecución

→ 7 Día(s)

→ Lugar de ejecución

→ Subentidad Nacional Madrid

→ Código de Subentidad Territorial ES300

Dirección Postal

→ España

→ Habiendo transcurrido más de un mes desde la notificación de la adjudicación del contrato, sin que haya aportado justificante de suscripción del seguro de responsabilidad civil de las características indicadas en el Pliego de Condiciones de la contratación, se considera que Albacete Electromontajes Arbi, S.L., ha renunciado a la formalización del contrato por haber excedido el plazo estipulado en el artículo 153.3 de la LCSP

[1]

Condiciones de Licitación

→ Programas de Financiación No hay financiación con fondos de la UE [2]

Acta de Resolución

→ Documento de Acta de Resolución [3] [3]

Desierto [4] [5]

Motivación

→ Fecha del Acuerdo 19/07/2021 [6] [5]

Información Sobre las Ofertas

→ Ofertas recibidas 2 [5]

Proceso de Licitación

→ Procedimiento Contrato Menor

→ Tramitación Ordinaria

→ Tramitación del Gasto Ordinaria

→ Sistema de Contratación No aplica

→ Presentación de la oferta Manual

Detalle de la Licitación:

→ https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=B2HV6iZTMQEBPRB_xZ4nJ%2Fg%3D%3D

→ [Enlace al Anuncio Anterior](#)

→ [\[1\]](#) Donde se decía ' por causas imputables al adjudicatario no se ha podido formalizar el contrato dentro del plazo indicado, se adjudica el mismo al siguiente licitador por orden en el que hubieran quedado clasificadas las ofertas, lo que corresponde a la oferta presentada por la empresa Albacete Electromontajes Arbi, S.L.' ahora se dice ' Habiendo transcurrido más de un mes desde la notificación de la adjudicación del contrato, sin que haya aportado justificante de suscripción del seguro de responsabilidad civil de las características indicadas en el Pliego de Condiciones de la contratación, se considera que Albacete Electromontajes Arbi, S.L., ha renunciado a la formalización del contrato por haber excedido el plazo estipulado en el artículo 153.3 de la LCSP'

→ [\[2\]](#) Se añade información en

[Programas de Financiación](#) No hay financiación con fondos de la UE

→ [\[3\]](#) Se añade información en

[Acta de Resolución](#)

OB-01-21 Acta procedimiento desierto_FIRMADA_pdf_Censurado.pdf

[Identificador Universal Único](#) DOC20221220125219OB-01-21 Acta procedimiento desierto_FIRMADA_pdf_Censurado.pdf

[Publicación en](#) Documento de Acta de Resolución

[Anexo](#)

[Referencia Externa](#)

[URI](#) https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsByld&source=library&DocumentIdParam=8964c125-e3cf-4526-9058-88f17dc3418d

[Hash del Documento](#) EXQGmgQ5A+D+E+f33Vpa3SYDB3o=

→ [\[4\]](#) Donde se decía ' Adjudicado' ahora se dice ' Desierto'

→ [\[5\]](#) Eliminado donde se decía

[Resultado de Adjudicación](#)

[Resultado](#) Adjudicado

[Motivación](#) por causas imputables al adjudicatario inicialmente seleccionado, no se ha podido formalizar el contrato dentro del plazo indicado, se adjudica el mismo al siguiente licitador por orden en el que hubieran quedado clasificadas las ofertas, lo que corresponde a la oferta presentada por la empresa Albacete Electromontajes Arbi, S.L.

[Fecha del Acuerdo](#) 14/05/2021

[Hora del Acuerdo](#) 00:00

[Ofertas recibidas](#) 2

[El adjudicatario es una PYME](#)

[Adjudicatario](#)

Albacete Electromontajes Arbi, S.L.

[NIF](#) B02309284

[El adjudicatario es una PYME](#) : Sí

→ [\[6\]](#) Donde se decía ' 14/05/2021' ahora se dice ' 19/07/2021'

→ [\[6\]](#) Eliminado donde se decía

[Motivación](#) por causas imputables al adjudicatario inicialmente seleccionado, no se ha podido formalizar el contrato dentro del plazo indicado, se adjudica el mismo al siguiente licitador por orden en el que hubieran quedado clasificadas las ofertas, lo que corresponde a la oferta presentada por la empresa Albacete Electromontajes Arbi, S.L.

→ [\[7\]](#) Eliminado donde se decía 'El adjudicatario es una PYME'

→ [\[8\]](#) Eliminado donde se decía

[Adjudicatario](#)

[Identificador](#)

[NIF](#) B02309284

[Denominación de la Entidad](#)

[Nombre](#) Albacete Electromontajes Arbi, S.L.

[Dirección de Visita](#)

[España](#)

→ [\[9\]](#) Eliminado donde se decía

[Importe total ofertado \(sin impuestos\)](#) 4.585 EUR.

[Importe total ofertado \(con impuestos\)](#) 5.547,85 EUR.

→ [\[10\]](#) Eliminado donde se decía

