
 

1 
 

 
NOTA INFORMATIVA Nº4 

 
APLAZAMIENTO APERTURA SOBRE Nº3 

 
En relación con la licitación del contrato “SERVICIO DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO 
Y CONSERVACIÓN DE LA DESALINIZADORA DE VALDELENTISCO (ISLA PLANA, 
CARTAGENA, MURCIA)” expte SV/62/19. 
 
 
Se comunica el aplazamiento SINE DIE de la apertura del sobre nº3 prevista 
inicialmente para el jueves día 16 de enero de 2020. 
 
En el momento en que se concrete la nueva fecha, se comunicará y procederá a su 
publicación. 
 
Gracias, y disculpen las molestias. 
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