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CUADRO - RESUMEN ‘

CARACTERISTICAS DE LA CONTRATACION.

1. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION Y TRAMITACION DEL EXPEDIENTE.

o Al tratarse de la contratacion de un servicio, cuyo valor estimado, teniendo en cuenta las eventuales prorrogas, es
inferior a 221.000 euros, sera un contrato NO sujeto a regulacion armonizada, de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 22.1 b) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico (en adelante, LCSP).

o Al ser de importe inferior a 100.000€ se seguira el procedimiento previsto en el articulo 159 de la LCSP, procedimiento
abierto simplificado.

La adjudicacion se realizara a la oferta que presente la mejor relacion calidad-precio en virtud de los criterios de
adjudicacion economicos y cualitativos establecidos en el apartado 16 del presente cuadro resumen.

a) Lograr una mayor transparencia en la contratacion publica.
b) Conseguir una mejor relacion calidad-precio.
» Precio
» Calidad, desglosado en los siguientes términos:
LOTE N°I:
e Compromiso de incorporacion al servicio de 3 jornadas de barca con motor registrada
e Compromiso de adscripcion de Jefe de Explotacion al servicio
LOTE N°2:
e Compromiso de realizacion de actuaciones para la reduccion de la cafia vera (Arundo donax).
e Compromiso de incorporacion al servicio de 7 jornadas de barca con motor registrada
e Compromiso de adscripcion de Jefe de Explotacion al servicio

o El 6rgano de contratacion podra rechazar las ofertas que resulten anormalmente bajas de conformidad con lo dispuesto
en el art. 149 LCSP.
Atendiendo a la naturaleza o al objeto del contrato, se establecen los siguientes LOTES de ejecucion independiente (art. 99.3
LCSP):
Lote n°1: Servicio de operacion y mantenimiento del humedal artificial del Tancat de L’Illa (Sueca)
Lote n°2: Servicio de operacion y mantenimiento del humedal artificial del Tancat de Milia (Albufera Sur).

Do COFINANCIACION EUROPEA.
No aplica.
3. DEFINICION DEL OBJETO DEL CONTRATO Y NECESIDADES A SATISFACER.

Objeto del contrato: El objeto del contrato es la operacion y mantenimiento del humedal artificial del Tancat de L’Illa
(Sueca) y el humedal artificial del Tancat de Milia (Sollana). Para ello es necesaria la realizacion de una serie de tareas que
implican la participacion de medios y personal especializado y un equipo multidisciplinar, no siendo posible desarrollarlo con
personal propio de ACUAMED por lo que se hace necesaria la contratacion de una empresa externa capaz de acometerlos. El
objeto del contrato y sus prescripciones son las que vienen recogidas en el Anexo III del presente Pliego.
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La codificacion correspondiente a la nomenclatura Vocabulario Comtn de los contratos (CPV) de la Comision Europea
corresponde a los codigos CPV siguientes: 45259000-7 (Reparacion y mantenimiento de instalaciones).

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACION, VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y PRECIO.

O Presupuesto base de licitacion (IVA incluido)

SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA CENTIMOS (79.998,50
€), de cuyo importe corresponde al IVA la cantidad de TRECE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS
CON CUATRO CENTIMOS (13.884,04 €), segin el tipo vigente el 21%. No obstante, el IVA se ajustara automaticamente
al vigente en cada momento.

El presupuesto base de licitacion de cada LOTE se indica a continuacion:

LOTE N°1 SERVICIO DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL HUMEDAL ARTIFICIAL DEL TANCAT
DE L’ILLA (SUECA): DIEZ MIL CUATROCIENTOS ONCE EUROS CON TREINTA Y DOS CENTIMOS (10.411,32
€), de cuyo importe corresponde al IVA la cantidad de MIL OCHOCIENTOS SEIS EUROS CON NOVENTA Y DOS
CENTIMOS (1.806,92 €), segiin el tipo vigente el 21%. No obstante, el IVA se ajustard automaticamente al vigente en cada
momento.

LOTE N°2 SERVICIO DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL HUMEDAL ARTIFICIAL DEL TANCAT
DE MILIA (ALBUFERA SUR): SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS CON
DIECISIETE CENTIMOS (69.587,17 €), de cuyo importe corresponde al IVA la cantidad de DOCE MIL SETENTA Y
SIETE EUROS CON ONCE CENTIMOS (12.077,11 €), segun el tipo vigente el 21%. No obstante, el IVA se ajustara
automaticamente al vigente en cada momento

Conforme al articulo 100 de la LCSP, en la clausula 5 del Pliego de Clausulas Reguladoras, se desglosa el presupuestos base
de licitacion en los correspondientes costes directos e indirectos. También se presenta el desglose de los costes salariales
estimados a partir del convenio laboral de referencia, en este caso el “Convenio colectivo estatal de las industrias de
captacion, elevacion, conduccion, tratamiento, saneamiento y depuracion de a aguas potables y residuales” y los certificados
de la empresa actual del servicio en cuanto a las condiciones laborales del personal subrogable.

o Valor estimado del contrato (sin IVA)

OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS CON SESENTA Y OCHO CENTIMOS
(89.586,68 €) sobre el que habra de IVA correspondiente, al tipo vigente del 21%. No obstante, el IVA se ajustara
automaticamente al vigente en cada momento. El valor estimado del contrato de cada lote se incluye en la siguiente tabla:

LOTE N°1: 12.906,60 €
LOTE N°2: 76.680,08 €
En este importe se han tenido en cuenta los requerimientos contemplados en el art. 101 LCSP.

El método de calculo aplicado para calcular el valor estimado figura en la Clausula 5* del Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares.

0 Determinacion del precio:

Determinacion del precio a tanto alzado para ambos lotes. El precio del contrato se abonara mediante facturas mensuales de
importe fijo que se corresponderan con el importe de adjudicacion por cada LOTE dividido entre el plazo de duracion en
meses de cada lote.

En el precio se entendera incluido el importe a abonar en concepto de Impuesto sobre el Valor Afiadido, que en todo caso se
indicard como partida independiente (art® 102.1 LCSP).
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5. GARANTIAS A DISPOSICION DE LA SOCIEDAD.

o Provisional:

NO PARA TODOS LOS LOTES.

o Definitiva:

5% del presupuesto final de adjudicacion ofertado por el adjudicatario por cada LOTE, IVA
excluido, de acuerdo a lo indicado en el articulo 108.1. de la LCSP.

o Complementaria:

Para ofertas economicas anormalmente bajas se establece una garantia complementaria del 5% del
precio final ofertado por el licitador por cada LOTE que present6 la mejor oferta- excluido el IVA),
de conformidad con lo establecido en el articulo 108.1 de la LCSP.

6. DURACION Y MODIFICACION DEL CONTRATO.

o Plazo de ejecucion del contrato

Plazo:

LOTE N°1: DOS (2) MESES

El plazo méaximo TOTAL es de TRES (3) MESES, teniendo en cuanta posible prorroga del
contrato de UN (1) MES adicional de duracion.

LOTE N°2: SEIS (6) MESES

El plazo méaximo TOTAL es de OCHO (8) MESES, teniendo en cuanta la posible prorroga del
contrato de DOS (2) MESES adicional de duracion.

Informacion sobre
prorrogas:

LOTE 1: UN (1) MES adicionales
LOTE 2: DOS (2) MESES adicionales.

No obstante, de conformidad con el articulo 29.4 LCSP, cuando al vencimiento de un contrato no se
hubiera formalizado el nuevo contrato que garantice la continuidad de la prestacion a realizar por el
contratista, como consecuencia de incidencias resultantes de acontecimientos imprevisibles para el
organo de contratacion, producidas en el procedimiento de adjudicacion y existan razones de interés
publico para no interrumpir la prestacion, se podrd prorrogar el contrato originario hasta que
comience la ejecucion del nuevo contrato y en todo caso por un periodo maximo de nueve meses,
sin modificar las restantes condiciones del contrato, siempre que el anuncio de licitacion del nuevo
contrato se haya publicado con una antelacion minima de tres meses, respecto de la fecha de
finalizacion del contrato originario.

En este caso, en atencion a la naturaleza imprevisible de esta prorroga, cuya aplicacion no
deriva de la voluntad del 6rgano de contrataciéon, la misma no se tomara en consideracion a
efectos de fijar el valor estimado, ni sera de aplicacion la obligacion de preaviso anteriormente
referida.

Las prorrogas se deberan aprobar con caracter previo a la finalizacion del contrato.

Modificaciones previstas en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares: (Las modificaciones previstas son
las que se contienen en el Anexo V al presente Pliego de Clausulas Reguladoras)
No hay modificaciones previstas
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7. ADMISIBILIDAD DE VARIANTES Y MEJORAS.

0 Admision de soluciones variantes:

o NO
O Admisién de mejoras:
o NO
8. PUBLICIDAD DE LA LICITACION.

O Anuncio de Licitacion: Los anuncios de licitacion del contrato contendran la informacion recogida en el Anexo III
LCSP.

o Existencia de requisitos de publicidad en el Perfil de contratante de AcuaMed en la Plataforma de Contratacion
del Sector Publico: SI.

o Existencia de requisitos de publicidad en el DOUE: No, de conformidad con el articulo 135.1 LCSP al carecer
Acuamed de la naturaleza de Administracion Publica y no estimarse conveniente por el 6rgano de contratacion.

o Existencia de requisitos de publicidad en el BOE: No, de conformidad con el articulo 135.1 LCSP al carecer
Acuamed de la naturaleza de Administracion Publica.

o Publicidad en la pagina web de AcuaMed: Si (www.acuamed.es).

9. DOCUMENTOS QUE TIENEN CARACTER CONTRACTUAL

Los documentos que revisten caracter contractual vienen relacionados en la clausula 4 del Pliego Clausulas Administrativas
Particulares

10. DISPOSICIONES RELATIVAS AL PROCEDIMIENTO.

o Informacion general: La presentacion de la correspondiente oferta presupone la aceptacion incondicionada, por parte
del ofertante, de todas las clausulas, sin salvedad, de este Cuadro-Resumen, del Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares, del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y de todos sus Anexos.

El acceso a la informacion relativa al presente procedimiento de licitacion se efectuara a través del perfil de contratante,
incluido en la pagina web de AcuaMed (www.acuamed.es)

o Idioma: Espaiiol
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O

Confidencialidad: Sin perjuicio de las disposiciones legales y del pliego relativas a la publicidad de la adjudicacion y a
la informacion que debe darse a los licitadores, el 6rgano de contratacion no podra divulgar la informacion facilitada por
los empresarios que estos hayan designado como confidencial; este caracter afecta, en particular, a los secretos técnicos
o comerciales, a los aspectos confidenciales de las ofertas y a cualesquiera otras informaciones cuyo contenido pueda ser
utilizado para falsear la competencia, ya sea en ese procedimiento de licitacion o en otros posteriores.

El deber de confidencialidad del 6rgano de contratacion asi como de sus servicios dependientes no podra extenderse a
todo el contenido de la oferta del adjudicatario ni a todo el contenido de los informes y documentacion que, en su caso,
genere directa o indirectamente el érgano de contratacion en el curso del procedimiento de licitacion. Unicamente podra
extenderse a documentos que tengan una difusion restringida, y en ningln caso a documentos que sean publicamente
accesibles.

El deber de confidencialidad tampoco podra impedir la divulgacion publica de partes no confidenciales de los contratos
celebrados, tales como, en su caso, la liquidacion, los plazos finales de ejecucion de la obra, las empresas con las que se
ha contratado y subcontratado, y las partes esenciales de la oferta y las modificaciones posteriores del contrato,
respetando en todo caso lo dispuesto en la Ley Organica 3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccion de Datos Personales y
Garantia de los Derechos Digitales, o cualquier otra disposicion en materia de proteccion de datos de la Unioén Europea o
de los Estados Miembros.

El contratista debera respetar el caracter confidencial de aquella informacion a la que tenga acceso con ocasion de la
ejecucion del contrato a la que se le hubiese dado el referido caracter en los pliegos o en el contrato, o que por su propia
naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se mantendra durante un plazo de cinco afios desde el conocimiento de
esa informacion, salvo que los pliegos o el contrato establezcan un plazo mayor que, en todo caso, debera ser definido y
limitado en el tiempo.

Protecciéon de datos: AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRANEAS, S.M.E, S.A. (en adelante, “AcuaMed”), en
cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y de Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a
la proteccion de las personas fisicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulacion de estos
datos (“RGPD”), a la Ley Organica 3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccion de Datos Personales y garantia de los
derechos digitales (LOPDGDD) o cualquier otra disposicion en materia de proteccion de datos de la Union o de los
Estados Miembros, le informa que AcuaMed es el Responsable del tratamiento de todos los datos personales que nos
facilite.

Los datos personales seran tratados con la exclusiva finalidad de cumplir y gestionar las relaciones contractuales y
licitaciones de ejecucion de proyectos, o servicios, asi como la contabilizacion de las correspondientes transacciones
econdémicas que AcuaMed realice.

Los citados datos personales podran ser comunicados a entidades bancarias para la tramitacion de los pagos o cobros, a
la Agencia Tributaria para tramitaciones y declaraciones fiscales y, en su caso, a 6rganos administrativos o judiciales
para el cumplimiento de obligaciones legales o en contestacion a requerimientos emitidos por dichos organos.
Asimismo, terceros interesados en los procedimientos podran tener acceso a datos personales que obren en el mismo,
cuando sea necesario y acrediten legitimacion, en relacion con la obra objeto de licitacion.

Salvo que se indique expresamente lo contrario, los datos solicitados seran necesarios para las finalidades descritas por
lo que la negativa a facilitarlos imposibilitara la ejecucion de la relacion contractual.

La base legal de los tratamientos es la ejecucion de las relaciones contractuales o aplicacion de medidas precontractuales,
asi como el cumplimiento de la normativa administrativa, tributaria u otras disposiciones legales aplicables.

Los datos personales recabados se conservaran por todo el tiempo de duracién de las relaciones precontractuales o
contractuales, siendo suprimidos a su finalizacién. Una vez producida dicha finalizacion, los datos personales se
mantendran bloqueados durante los plazos de prescripcion de las posibles responsabilidades de conformidad con lo
establecido por la legislacion aplicable.
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El LICITANTE garantiza que habra informado expresamente a los empleados, personas dependientes o cualquier otro
interesado cuyos datos personales facilite a AcuaMed, con caracter previo a dicha comunicacion, del tratamiento de sus datos
en los términos previstos en la presente clausula y que habra cumplido adecuadamente con el resto de obligaciones que se
deriven de la normativa vigente en materia de proteccion de datos personales para llevar a cabo dicha comunicacion, incluida
la obtencion del consentimiento de los interesados en caso de ser necesario. El LICITANTE, mantendrd completamente
indemne a AcuaMed de cualquier dafio o perjuicio que se derive para ésta del incumplimiento por parte del LICITANTE de
las citadas obligaciones.
Los interesados podran solicitar a AcuaMed confirmacion sobre si sus datos personales estan siendo tratados, y en caso
afirmativo, acceder a los mismos. Asimismo, pueden solicitar la rectificacion de los datos inexactos o, en su caso, su
supresion cuando entre otros motivos, ya no sean necesarios para los fines para los que se recogieron.
En determinadas circunstancias, los interesados podran solicitar la limitacion del tratamiento de sus datos, en cuyo caso
unicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. Los interesados también podran oponerse al
tratamiento de sus datos en determinadas circunstancias. En estos supuestos, AcuaMed dejara de tratar los datos, salvo que
prevalezcan motivos legitimos imperiosos, o para el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones. Por ultimo, cuando sea
procedente, se podra ejercitar el derecho de portabilidad para obtener los datos en formato electronico o para que transmitan
los mismos a otra entidad.
Para el ejercicio de los derechos mencionados anteriormente, debera dirigir comunicaciéon por los siguientes canales,
acompanando fotocopia de su DNI o cualquier otro documento que permita acreditar su identidad:

e  Por carta a la direccion: AcuaMed. C/Albasanz, 11. 28037 Madrid.

e  Por correo electronico: protecciondatos@acuamed.es
Por ltimo, se informa igualmente del derecho a presentar una reclamacion ante la Agencia Espafiola de Proteccion de Datos
en caso de que tenga conocimiento o considere que un hecho pueda suponer un incumplimiento de la normativa aplicable en
materia de proteccion de datos.

o Obligacién de suministrar informacion:

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 4, “Obligacion de suministrar informacion”, de la Ley 19/2013, de
transparencia, acceso a la informacion publica y buen gobierno, los adjudicatarios de contratos del sector plblico, en los
términos previstos en el respectivo contrato, estaran obligados a suministrar a la Administracion, organismo o entidad de las
previstas en el articulo 2.1 de la citada Ley a la que se encuentren vinculados por el Contrato, previo requerimiento, toda la
informacion necesaria para el cumplimiento por aquéllos de las obligaciones previstas en el titulo I de la Ley 19/2013.

11. PRESENTACION DE OFERTAS

o Informacién general:

- Cada licitador podra presentar una unica oferta, bien sea individual o conjunta con otros licitadores por LOTE. La
presentacion de varias ofertas en las que intervenga un mismo licitador para un mismo LOTE determinara la invalidez
automatica de todas ellas.

- Una vez presentada la oferta no podra ser retirada, salvo justificacion debidamente apreciada por AcuaMed, y en todo
caso nunca antes del acto de apertura de la documentacion acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos.

- Contacto: correo electronico: contratacion@acuamed.es.

- Con el fin de que los licitadores puedan presentar con el mayor detalle sus propuestas, se organizara una visita (no
obligatoria), a concretar fecha, a las instalaciones objeto del contrato. Para asistir a la visita el licitador debe comunicarlo
a la direccion de correo contratacion@acuamed.es indicando la denominacion de la licitacion, el asunto —Visita a las
instalaciones objeto de la licitacién del contrato SV/14/19 — y el nombre de la empresa. Los licitadores deben presentar
una declaracion responsable de conocimiento de las instalaciones en los términos previstos en el Anexo I al presente
pliego

o Lugar: Oficinas de AcuaMed C/ Albasanz, 11 28037 Madrid.

o Plazo: Hasta el dia y hora indicados en los anuncios de la licitacion.
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Forma:
o0 Namero de lotes para los que un mismo licitador puede presentar oferta: DOS.
o Numero de lotes que como maximo pueden adjudicarse a cada licitador: DOS.

Para cada LOTE: En sobre cerrado ¢ identificado debidamente conteniendo la documentacion indicada en los apartados 12
y 14 del presente cuadro de caracteristicas.

En el exterior del sobre se hara constar lo siguiente:

e Titulo del lote.

e Nombre completo y siglas, en su caso, direccion, CIF o NIF, teléfono, fax y correo electronico del licitador. (La
designacion de una direccion de correo electronico en que efectuar las notificaciones, que debera ser «habilitaday de
conformidad con lo dispuesto en la disposicion adicional decimoquinta, para que el 6rgano de contratacion pueda
realizar las notificaciones a través de la misma).

12. CONTENIDO DEL SOBRE UNICO

12.1. Documentacion
12.1.1. Declaracion o declaraciones responsables.
Las proposiciones deberan ir acompafiadas de una declaracion responsable (conforme al modelo incluido en el Anexo I), que
debera estar firmada y con la correspondiente identificacion, en la que el licitador ponga de manifiesto lo siguiente:
e Que la sociedad esta validamente constituida y que conforme a su objeto social puede presentarse a la licitacion, asi
como que el firmante de la declaracion ostenta la debida representacion para la presentacion de la proposicion y de
aquella.

e Se debera presentar declaracion sobre la pertenencia o no a un grupo de empresas, con expresa declaracion de si
concurren otras empresas del mismo grupo a los efectos de conocer si empresas del mismo grupo han presentado
proposiciones.

e Informacion sobre el poder de direccion y el poder de representacion.

e Que no esta incursa en prohibicion de contratar por si misma ni por extension como consecuencia de la aplicacion
del articulo 71.3 LCSP.

e Declaracion de Conformidad con las condiciones del contenido del pliego y fechas de comienzo, finalizacion del
Contrato y compromiso de disponibilidad de resolucion de incidencias durante el periodo de garantia indicado en el
apartado 27 del presente cuadro resumen.

e Declaracion responsable indicando que cumple con los criterios de solvencia econdémica y financiera y técnica y
profesional indicados en los apartados 12.2 y 12.3 del presente Cuadro Resumen.

® Inscripcion en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado. La acreditacion de lo anterior
se efectuara segtin lo dispuesto en el articulo 96.3 LCSP.
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En caso de UTE a la declaracion o declaraciones a que se refiere en los parrafos anteriores, se incluird el compromiso de
constituir la unidon temporal por parte de los empresarios que sean parte de la misma de conformidad con lo exigido en el
apartado 3 del articulo 69 LCSP, haciéndose constar los datos relativos al representante o apoderado tinico de la unién
temporal con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la
extincion del mismo.

De igual forma, el licitador debera acreditar si cuenta con alguna de las circunstancias fijadas en el punto 14 del presente
cuadro de caracteristicas a efectos de desempate de ofertas.

Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar a las que se refieren los
apartados siguientes, deberan concurrir en la fecha final de presentacion de ofertas y subsistir en el momento de perfeccion
del contrato.

En todo caso, el licitador que resulte adjudicatario debera acreditar su capacidad juridica y de obrar, asi como de la aptitud
para contratar y la acreditacion de la solvencia técnica y profesional, cuando sea requerido por el 6rgano de contratacion, en
los términos previstos en los apartados 12.2 y 12.3.

12.1.2. Criterios evaluables mediante la mera aplicacion de férmulas.

Los licitadores incluiran la documentacién que deba ser valorada conforme a criterios cuantificables mediante la mera
aplicacion de formulas y que se especifican en el apartado 14 de este Cuadro de Caracteristicas. Se presentara conforme al
modelo de proposicion incluido en el Anexo II.

12.2. Acreditacion de la solvencia econémica y financiera.
En tanto este vigente la recomendacion del 24 de septiembre de 2018, de la Junta Consultiva de Contratacion publica del
Estado, se solicitara al licitador que resulte adjudicatario, asi como a aquellos licitadores que no presente el ROLECE la
siguiente documentacion:

a) Volumen anual de negocios en el ambito al que se refiera el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres
ultimos disponibles en funciéon de las fechas de constitucion o de inicio de actividades del empresario y de
presentacion de las ofertas. El volumen anual minimo para tomar parte en la presente licitacion deberd representar
un importe que no excedera de una vez y media el valor estimado del contrato. El volumen anual minimo para tomar
parte en la presente licitacion se indica en la siguiente tabla:

LOTE N°1: 19.359,90€
LOTE N°2: 115.020,12€

La acreditacion documental de la suficiencia de la solvencia econdmica y financiera del empresario se efectuara mediante la
aportacion de los certificados y documentos que para cada caso se determinen reglamentariamente, de entre los siguientes:
certificacion bancaria, poliza o certificado de seguro por riesgos profesionales, cuentas anuales y declaracion del empresario
indicando el volumen de negocios global de la empresa. En todo caso, la inscripcion en el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas del Sector Publico acreditara frente a todos los 6rganos de contratacion del sector publico, a tenor de
lo en ¢l reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de solvencia econémica y financiera del empresario. La
acreditacion del requisito del Seguro de Responsabilidad Civil se efectuara por medio de certificado expedido por el
asegurador, en el que consten los importes y riesgos asegurados y la fecha de vencimiento del seguro, y mediante el
documento de compromiso vinculante de suscripcion, prorroga o renovacion del seguro, en los casos en que proceda. La
solvencia econdémica y financiera que se exige no podra suponer en ninglin caso un obsticulo a la participacion de las
PYMES en el procedimiento de adjudicacion.

En caso de Union Temporal de Empresas cada uno de los componentes de la Union debera acreditar lo anterior de modo que
el organo de contratacion pueda apreciar la proporcion entre la solvencia de cada componente y su porcentaje de
participacion en la union.
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12.3. Acreditacion de la solvencia técnica o profesional.
En tanto este vigente la recomendacion del 24 de septiembre de 2018, de la Junta Consultiva de Contratacion publica del
Estado, se solicitara al licitador que resulte adjudicatario, asi como a aquellos licitadores que no presente el ROLECE la
siguiente documentacion:
LOTE 1Y LOTE 2:
La solvencia técnica o profesional de los licitadores para cada LOTE se apreciara mediante la presentacion de una relacion de
los principales servicios o trabajos realizados de operacion y mantenimiento de humedales de superficie superior a 10
hectareas en los tres ultimos afios, en la que se indique el importe, la fecha y el destinatario, piblico o privado de los mismos.
Los servicios o trabajos efectuados se acreditaran, conforme al art. 90.1 a) LCSP, mediante certificados expedidos o visados
por el Organo competente (originales o con la documentacion fehaciente que acredite disponer de ellos), cuando el
destinatario sea una entidad del sector publico; cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido
por éste o, a falta de este certificado, mediante una declaracion del licitador. En su caso, estos certificados seran comunicados
directamente al 6rgano de contratacion por la autoridad competente.
Los licitadores deberan acreditar, al menos, la siguiente referencias:

a) Un minimo de un (1) contrato para cada LOTE que incluya la operaciéon y mantenimiento de humedales de superficie
superior a 10 hectareas, ejecutados durante los ultimos 3 afios, que incluya importe, fechas y beneficiarios ptblicos o
privados de los mismos. En el caso de tratarse de contratos en ejecucion, debera estar en ejecucion un tiempo minimo de
6 meses.

En casos de presentarse en UTE, la solvencia en cada LOTE anterior se alcanzara por acumulacion. Adicionalmente, en caso
de que los trabajos acreditados se hubieran realizado en UTE, el porcentaje de participacion habra de ser igual o superior al
50% para considerarse valida a efectos de acreditacion.

12.4. Adscripcién de medios personales o materiales constitutivos de obligacion esencial.

El licitador que finalmente resulte adjudicatario, debera adscribir para la realizacion de los trabajos, el personal que se detalla
a continuacion como obligacion esencial del contrato:
LOTE 1:

1. Coordinador Técnico del humedal artificial, con titulacion de bidlogo o licenciatura vinculada al sector del medio
ambiente y probada experiencia de 5 afios en el campo de la conservacion de humedales artificiales superior a 10
hectareas. Dedicacion parcial (minimo 20%).

2. Oficial de mantenimiento del humedal artificial, peén especialista u oficial de 2* con titulacién vinculada al
sector del medio ambiente y probada experiencia de 1 afio en el mantenimiento de humedales de superficie superior
a 10 hectareas. Dedicacion parcial (minimo 20%).

3. Personal especializado para el seguimiento de avifauna del humedal artificial:

Para el anillamiento en Estaciones de Esfuerzo Constante se debe contar con un grupo de anillamiento cientifico
avalado por la organizacion no gubernamental “Sociedad Espaiiola de Ornitologia - SEO/Birdlife” (CIF. G-
28.795.961) y que esté reconocido por el Centro de Migracion de Aves de dicha ONG. La agrupacion debe contar
contara con autorizacion de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climatico y Desarrollo Rural,
como autoridad competente, para la realizacion de anillamientos en ambos humedales artificiales del Parque Natural
de I’Albufera. Los ornitdlogos encargados del anillamiento deben estar acreditados con el “Certificado de aptitud
para el anillamiento y marcado de aves silvestres” expedido por el Ministerio para la Transicion Ecoldgica, en
categoria de expertos, con una dedicacion minima de una jornada a la semana.

Para los censos de aves se debera contar con experto en ornitologia con acreditada experiencia de mas de 10 afios,
con una dedicacion minima de una jornada completa al mes.

4. Responsable de prevencion El adjudicatario debera disponer de un técnico responsable de seguridad y salud con la
titulacion técnico superior en prevencion de riesgos laborales, con un minimo de 3 afios de experiencia en funciones
analogas. Dedicacion parcial (minimo 10%)
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Si se opta por la eleccion del personal que actualmente presta el servicio para los parrafos 1), 2), se indicara expresamente en
la oferta, no siendo necesario aportar documentacion adicional de estos profesionales. Se adjunta nota informativa sobre las
condiciones laborales del personal subrogable en el Apéndice 1 del Pliegos de Prescripciones Técnicas, adjunto como Anexo
I11.

Si se presenta un personal alternativo al de subrogacion correspondiente a los parrafos 1) y 2), asumiendo el coste de de
indemnizar el cese de los actuales trabajadores, se presentard un breve curriculo firmado (inferior a 6 hojas por persona,
utilizando como tipo de letra times new roman de tamafio 10 e interlineado sencillo), junto con una declaracién jurada de
su disponibilidad en un plazo no superior a 1 mes desde la fecha de presentacion de ofertas, y una declaracion de
aceptacion individualizada.

Sera necesario acreditar adicionalmente la experiencia del personal propuesto en los parrafos, 3), 4), para lo cual se
presentara un breve curriculo firmado (inferior a 6 hojas por persona, utilizando como tipo de letra times new roman de
tamafio 10 e interlineado sencillo), junto con una declaracion jurada de su disponibilidad en un plazo no superior a 1
mes desde la fecha de presentacion de ofertas, y una declaracion de aceptacion individualizada.

LOTE 2:

1. Coordinador Técnico del humedal artificial, con titulacion de bidlogo o licenciatura vinculada al sector del medio
ambiente y probada experiencia de 5 afios en el campo de la conservacion de humedales artificiales superior a 10
hectéareas. Dedicacion parcial (minimo 80%).

2. Oficial de mantenimiento del humedal artificial, peén especialista u oficial de 2* con titulacién vinculada al
sector del medio ambiente y probada experiencia de 1 afio en el mantenimiento de humedales de superficie superior
a 10 hectareas. Dedicacion parcial (minimo 80%).

3. Peodn de apoyo para la gestion de biomasa del humedal artificial, con probada experiencia de 1 afio en trabajos
de jardineria o humedales. Dedicacion parcial (dos meses del periodo estival).

4. Personal especializado para el seguimiento de avifauna del humedal artificial:

Para el anillamiento en Estaciones de Esfuerzo Constante se debe contar con un grupo de anillamiento cientifico
avalado por la organizacion no gubernamental “Sociedad Espafiola de Ornitologia - SEO/Birdlife” (CIF. G-
28.795.961) y que esté reconocido por el Centro de Migracion de Aves de dicha ONG. La agrupacion debe contar
contara con autorizacion de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climatico y Desarrollo Rural,
como autoridad competente, para la realizacion de anillamientos en ambos humedales artificiales del Parque Natural
de I’Albufera. Los ornitdlogos encargados del anillamiento deben estar acreditados con el “Certificado de aptitud
para el anillamiento y marcado de aves silvestres” expedido por el Ministerio para la Transicion Ecologica, en
categoria de expertos, con una dedicacion minima de una jornada a la semana.

Para los censos de aves se debera contar con experto en ornitologia con acreditada experiencia de mas de 10 afios,
con una dedicacion minima de una jornada completa al mes.

5. Responsable de prevencion El adjudicatario debera disponer de un técnico responsable de seguridad y salud con la
titulacion técnico superior en prevencion de riesgos laborales, con un minimo de 3 afios de experiencia en funciones
analogas. Dedicacion parcial (minimo 10%)

Si se opta por la eleccion del personal que actualmente presta el servicio para los parrafos 1), 2), se indicara expresamente en
la oferta, no siendo necesario aportar documentacion adicional de estos profesionales. Se adjunta nota informativa sobre las
condiciones laborales del personal subrogable en el Apéndice 1 del Pliegos de Prescripciones Técnicas, adjunto como Anexo
1.
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Si se presenta un personal alternativo al de subrogacion correspondiente a los parrafos 1) y 2), asumiendo el coste de de
indemnizar el cese de los actuales trabajadores, se presentara un breve curriculo firmado (inferior a 6 hojas por persona,
utilizando como tipo de letra times new roman de tamafio 10 e interlineado sencillo), junto con una declaracién jurada de
su disponibilidad en un plazo no superior a 1 mes desde la fecha de presentacion de ofertas, y una declaracion de
aceptacion individualizada.

Serd necesario acreditar adicionalmente la experiencia del personal propuesto en los parrafos, 3), 4), 5), para lo cual se
presentarad un breve curriculo firmado (inferior a 6 hojas por persona, utilizando como tipo de letra times new roman de
tamafio 10 e interlineado sencillo), junto con una declaracion jurada de su disponibilidad en un plazo no superior a 1
mes desde la fecha de presentacion de ofertas, y una declaracion de aceptacion individualizada

12.5. Acreditacion del cumplimiento de las normas de garantia de la calidad.

Los licitadores deberan acreditar tener implantado un sistema de calidad en desarrollo de la norma internacional UNE-EN
ISO 9001:2015 u otra norma equivalente, o justificar, mediante cualquier otro medio adecuado, que se cumplen los requisitos
de calidad establecidos en el sistema antes citado en el ambito de servicios de explotacion de estaciones depuradoras de aguas
residuales.

AcuaMed reconocera los certificados equivalentes expedidos por organismos establecidos en cualquier Estado miembro de la
Unién Europea, y también aceptaran otras pruebas de medidas equivalentes de garantia de la calidad que presenten los
empresarios.

12.6 Acreditacion del cumplimiento de las normas de gestion medioambiental.

Los licitadores deberan acreditar tener establecido un sistema de gestion ambiental en desarrollo del reglamento CE EMAS
1221/2009, de 25 de noviembre de 2009, o disponer de la norma internacional EN ISO 14001 u otra norma equivalente o
justificar, mediante cualquier otro medio adecuado, que se cumplen los requisitos de gestion ambiental establecidos en el
sistema antes citado, en el ambito de servicios de explotacion de depuradoras de aguas residuales.

Se reconoceran los certificados equivalentes expedidos por organismos establecidos en cualquier Estado miembro de la
Union Europea y también aceptaran otras pruebas de medidas equivalentes de gestion medioambiental que presenten los
empresarios.

12.7. Acreditacion del cumplimiento de la normativa de seguridad y salud laboral.

Los licitadores deberan acreditar disponer de un sistema de gestion de la seguridad y salud laboral conforme a la norma
OHSAS 18001:2007 o equivalente.

12.8. Especialidades para licitadores no espaiioles.
Sera de aplicacion lo recogido en los articulos 67, 68, 78 y 140 LCSP.

12.9 Declaracién de compatibilidad.

Se debera presentar declaracion responsable en los términos del articulo 70 del LCSP, de no haber sido adjudicatario o
haber participado en la elaboracion de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato, por si o
mediante unién temporal de empresas.

12.10. Presentacion de documentacion con firma electréonica.

La presentacion de documentos incluidos en el denominado “sobre tnico” previstos en este apartado que hayan sido emitidos
por medios electronicos seran admitidos si se ajustan a las previsiones de los articulos 9, 10 y 11 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, de Procedimiento Administrativo Comiin de las Administraciones Publicas, y, a las contenidas en los articulos 38 a

46 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Juridico del Sector Publico.

12.11. Criterios evaluables de forma automatica

Los licitadores incluiran la documentacion que deba ser valorada conforme a criterios cuantificables mediante la mera
aplicacion de formulas y que se especifican en el apartado 14 de este Cuadro de Caracteristicas.
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13. APERTURA PUBLICA DE LAS PROPOSICIONES

Fecha:

El dia y hora indicados en los anuncios de la licitacion. El plazo de presentacion de proposiciones no sera inferior a quince
dias habiles a contar desde el dia siguiente de la publicacion del anuncio en el perfil del contratante.

C. ADJUDICACION. ‘

14. CRITERIOS DE ADJUDICACION. Por cada LOTE

o Criterios cuya ponderacion dependen de un juicio de valor:
NO APLICA EN ESTA LICITACION.

o Criterios cuantificables mediante la mera aplicacién de formulas (Maximo 100 puntos):
a) Precio (maximo 80 puntos)
b) Calidad(méximo 20 puntos), desglosado de la siguiente manera:

LOTE N°1:

b.1) Compromiso de incorporacion al servicio de 3 jornadas de barca con motor registrada para la navegacion en el lago
de L’Albufera con barquero autorizado, para una mejor calidad del funcionamiento hidrico del Tancat de I’llla
mediante la liberacion de obstrucciones en la entrada y salida de agua del sistema y la conservacion y potenciacion de
una barrera vegetal que separe ambos flujos y reduzca la entrada de materiales en flotacion al humedal. (maximo 12
puntos)

b.2) Compromiso de adscripcion de Jefe de Explotacion al servicio. Como refuerzo al personal minimo requerido se
propone ingeniero superior o ingeniero técnico con mas de 5 afios de experiencia en contratos de operacion y
mantenimiento de instalaciones de sistemas de explotacion de suministro de agua o tratamiento de aguas residuales.
Dedicacion parcial (minima 10%) (méximo 8 puntos)

LOTE N°2:

b.1) Compromiso de realizacion de actuaciones para la reduccion de la cafia vera (Arundo donax). Realizacion de un
estudio de alternativas para la erradicacion de la especie exdtica arundo donax en el humedal artificial sin empleo de
productos fitosanitarios y aplicacion del método seleccionado para su erradicacion en 100 metros de la mota frontera
con el lago de L’Albufera (9 puntos)

b.2) Compromiso de incorporacion al servicio de 7 jornadas de barca con motor registrada para la navegacioén en el lago
de L’Albufera con barquero autorizado, para una mejor calidad del funcionamiento hidrico del Tancat de Milia
mediante la liberacion de obstrucciones en la entrada y salida de agua del sistema y la conservacion y potenciacion de
una barrera vegetal que separe ambos flujos y reduzca la entrada de materiales en flotacion al humedal. (maximo 7
puntos)

b.3) Compromiso de adscripcion de Jefe de Explotacion al servicio (maximo 20 puntos). Como refuerzo al personal
minimo requerido se propone ingeniero superior o ingeniero técnico con mas de 5 afios de experiencia en contratos de
operacion y mantenimiento de instalaciones de sistemas de explotacion de suministro de agua o tratamiento de aguas
residuales. Dedicacion parcial (minima 10%) (maximo 4 puntos)
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O Valoracion de los criterios de adjudicacion:
Férmulas matematicas aplicables para la valoracion de los criterios evaluables de forma automatica:
AMBOS LOTES:
A. Criterio del Precio (maximo 80 puntos):
Foérmula: Pm * (Mo/Ov) donde:
- Pm: Puntuacion maxima prevista para este criterio.

- Mo: Proposicion econdmica mas baja de entre las presentadas.
- Ov: Proposicion econémica a valorar.
B. Criterio de Experiencia (maximo 20 puntos):
LOTE N°I:
b.1)_Compromiso de incorporacién al servicio de 3 jornadas de barca con motor registrada para la navegacion en el
lago de L’Albufera con barquero autorizado, para una mejor calidad del funcionamiento hidrico del Tancat de L’Illa
mediante la liberacion de obstrucciones en la entrada y salida de agua del sistema y la conservacion y potenciacion de

una barrera vegetal que separe ambos flujos y reduzca la entrada de materiales en flotacion al humedal. (maximo 12
puntos)-

En caso de que el licitador presente carta de compromiso de la incorporacion al servicio de la barca con motor en los
términos solicitados, obtendra la puntuacion de 12 puntos, en caso de no presentarla obtendra 0 puntos.

b.2) Compromiso de adscripcion de Jefe de Explotacion al servicio (maximo 20 puntos). Como refuerzo al personal
minimo requerido se propone ingeniero superior o ingeniero técnico con mas de 5 afios de experiencia en contratos de
operacion y mantenimiento de instalaciones de sistemas de explotacion de suministro de agua o tratamiento de aguas
residuales. Dedicacion parcial (minima 10%) (maximo 8 puntos)

En caso de que el licitador presente carta de compromiso de adscripcion al servicio del Jefe de Explotacion en los
términos solicitados, obtendra la puntuacion de 8 puntos, en caso de no presentarla obtendra 0 puntos.

El licitador debera adjuntar un breve curriculo firmado por la persona designada en que justifique la experiencia
requerida, junto con una declaracion jurada de su disponibilidad en un plazo no superior a 1 meses desde la fecha de
presentacion de ofertas. Si el personal propuesto no estd integrado en la plantilla de la empresa, se deberan presentar
los compromisos de incorporacion en esa misma fecha.

LOTE N°2:

b.1) Compromiso de realizacion de actuaciones para la reduccion de la cafia vera (Arundo donax). Realizacion de un
estudio de alternativas para la erradicacion de la especie exotica arundo donax en el humedal artificial sin empleo de
productos fitosanitarios y aplicacion del método seleccionado para su erradicacion en 100 metros de la mota frontera
con el lago de L’Albufera (9 puntos).

En caso de que el licitador presente carta de compromiso para la realizacion de estas actuaciones obtendra la
puntuacion de 9 puntos, en caso de no presentarla obtendra 0 puntos.

b.2)_Compromiso de incorporacion al servicio de 7 jornadas de barca con motor registrada para la navegacion en el
lago de L’Albufera con barquero autorizado, para una mejor calidad del funcionamiento hidrico del Tancat de Milia
mediante la liberacion de obstrucciones en la entrada y salida de agua del sistema y la conservacion y potenciacion de
una barrera vegetal que separe ambos flujos y reduzca la entrada de materiales en flotacion al humedal. (maximo 7
puntos.

En caso de que el licitador presente carta de compromiso de la incorporacion al servicio de la barca con motor en los
términos solicitados, obtendra la puntuacion de 7 puntos, en caso de no presentarla obtendra 0 puntos.

b.3) Compromiso de adscripcion de Jefe de Explotacion al servicio. Como refuerzo al personal minimo requerido se
propone ingeniero superior o ingeniero técnico con mas de 5 afos de experiencia en contratos de operacion y
mantenimiento de instalaciones de sistemas de explotacion de suministro de agua o tratamiento de aguas residuales.
Dedicacion parcial (minima 10%) (méaximo 4 puntos).
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En caso de que el licitador presente carta de compromiso de adscripcion al servicio del Jefe de Explotacion en los
términos solicitados, obtendra la puntuacion de 4 puntos, en caso de no presentarla obtendra 0 puntos.

El licitador debera adjuntar un breve curriculo firmado por la persona designada en que justifique la experiencia
requerida, junto con una declaracion jurada de su disponibilidad en un plazo no superior a 1 meses desde la fecha de
presentacion de ofertas. Si el personal propuesto no esta integrado en la plantilla de la empresa, se deberan presentar los
compromisos de incorporacion en esa misma fecha.

o Criterios de desempate
Los criterios de desempate adoptados seran los indicados en el articulo 147.2 de la LCSP y en el orden alli establecido

Ofertas anormalmente bajas.
Se considerara como presuntamente anormal o desproporcionada la oferta que se encuentre en los siguientes supuestos:

a) Cuando, concurriendo un (1) solo licitador, la proposicion econdémica sea inferior al presupuesto base de
licitacion en mas de veinticinco (25) unidades porcentuales.

b) Cuando concurran dos (2) licitadores, la proposicion econdémica sea inferior en mas de veinte (20) unidades
porcentuales a la otra oferta.

¢) Cuando concurran tres (3) licitadores, las que sean inferiores en mas de diez (10) unidades porcentuales a la
media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluira para el computo de dicha media la oferta de
cuantia mas elevada cuando sea superior en mas de diez (10) unidades porcentuales a dicha media. En cualquier
caso, se considerara desproporcionada la baja superior a veinticinco (25) unidades porcentuales.

d) Cuando concurran cuatro (4) o mas licitadores, las proposiciones econdmicas que sean inferiores al noventa y
cinco por ciento (95 %) del presupuesto medio de las ofertas abiertas.

En los casos en que el 6rgano de contrataciéon presuma que una oferta resuma inviable por haber sido formulada en términos
que la hacen anormalmente baja, segun los parametros indicados anteriormente, s6lo podra excluirla del procedimiento de
licitacién, previa tramitacion del procedimiento regulado en el articulo 149 LCSP y por los motivos y por las formalidades
establecidas en el mismo.

15. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION.

o Organo de contratacion. El contrato ser4 adjudicado por la Junta de contratacion de AcuaMed.

La Junta de contratacion estara constituida segin la composicion aprobada mediante acuerdo del Consejo de
Administracion de 17 de noviembre de 2016 y ratificada segun acuerdo del Consejo de Administracion de 28 de julio de
2017.
Composiciéon nominal de los miembros de la Junta de Contratacion:
Presidente: El Presidente Ejecutivo o persona de las distintas Direcciones en quien éste delegue.
Vocales Permanentes:
- Director de Administracion y Finanzas, o persona de su Direccion en quien éste delegue.
- Director de Asesoria Juridica, o persona de su Direccion en quien éste delegue.
- Director Técnico, o persona de su Direccion en quien éste delegue.
Secretario: Coordinador Técnico de la Gerencia de Contratacion, con la supervision del Director de Asesoria Juridica.

o Organo de asistencia al érgano de contratacién.
Mesa de Contratacion.
No aplica en contratos por la Junta de contratacion.
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Procedimiento. Tras el acto publico de apertura del “Sobre unico”, el 6rgano de contratacion procedera a:

o Previa exclusion, en su caso, de las ofertas que no cumplan los requerimientos del Pliego de Condiciones, evaluar y
clasificar las ofertas.

0 Realizar la propuesta de adjudicacion a favor del candidato con mejor puntuacion.

o Comprobar en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico que la empresa esta
debidamente constituida, el firmante de la proposicion tiene poder bastante para formular la oferta, ostenta la solvencia
econdmica, financiera y técnica o y no esta incursa en ninguna prohibicion para contratar.

o En el caso de que la oferta del licitador que haya obtenido la mejor puntuacién se presuma que es anormalmente baja
por darse los supuestos previstos en el articulo 149 LCSP, el organo de contratacion, realizadas las actuaciones
recogidas en los puntos anteriores, seguira el procedimiento previsto en el citado articulo, si bien el plazo fijado para
que justifique su oferta el licitador no podra superar los 5 dias habiles desde el envio de la correspondiente
comunicacion.

0 Requerir a la empresa que ha obtenido la mejor puntuacion mediante comunicacion electronica para que constituya la
garantia definitiva, asi como que aporte el compromiso al que se refiere el articulo 75.2 LCSP y la documentacion
justificativa de que dispone efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o a adscribir a la
ejecucion del contrato y cualquier otra documentacion que no esté inscrita en el ROLECE, todo ello, en el plazo de
SIETE DIAS HABILES a contar desde el envio de la comunicacion.

0 En caso de que en el plazo otorgado al efecto el candidato propuesto como adjudicatario no presente la garantia
definitiva, se efectuara propuesta de adjudicacién a favor del siguiente candidato en puntuacion, otorgandole el
correspondiente plazo para constituir la citada garantia definitiva.

O Presentada la documentacion indicada en los apartados anteriores, en un plazo no superior a 5 dias, se procedera a
adjudicar el contrato a favor del licitador propuesto como adjudicatario, procediéndose, una vez adjudicado el mismo, a
su formalizacion.

o En los casos en que a la licitacion se presenten empresarios extranjeros de un Estado miembro de la Union Europea o
signatario del Espacio Econémico Europeo, la acreditacion de su capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones se
podra realizar bien mediante consulta en la correspondiente lista oficial de operadores.

o Contenido y medios de la notificacion de la adjudicacién.

La resolucion de adjudicacion debera ser motivada y se notificara a los candidatos y licitadores, debiendo ser publicada en el
perfil de contratante en el plazo de 15 dias.

La notificacion se realizard por medios electronicos de conformidad con lo establecido en la disposicion adicional
decimoquinta LCSP.
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D. FORMALIZACION DEL CONTRATO. ‘

16. TRAMITES Y PLAZO DE FORMALIZACION.

El contrato debera formalizarse en documento privado que se ajuste con exactitud a las condiciones de la licitacion,
constituyendo dicho documento titulo suficiente para acceder a cualquier registro ptblico. No obstante, el contratista podra
solicitar que el contrato se eleve a escritura publica, corriendo de su cargo los correspondientes gastos. En ningln caso se
podran incluir en el documento en que se formalice el contrato clausulas que impliquen alteracion de los términos de la
adjudicacion.

Los servicios dependientes del 6rgano de contratacion requeriran al adjudicatario para que formalice el contrato en plazo no
superior a cinco dias a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo indicado, el contrato se
adjudicara al siguiente licitador por el orden en que hubieran quedado clasificadas las ofertas, previa presentacion de la
documentacion procedente, resultando de aplicacion los plazos establecidos en el apartado anterior.

No podra procederse a la ejecucion del contrato con cardcter previo a su formalizacion

17. ANUNCIOS.

No existe coste de anuncios en esta licitacion.

E. EJECUCION DEL CONTRATO.
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18. CONTRATO. PARA CADA LOTE

Informacion general: El contrato tiene por objeto regular los términos y condiciones en que el adjudicatario ejecutara los

trabajos encomendados para llegar al resultado final de entrega de los mismos, prestando garantia respecto de ellos, a cambio

de un Precio. El modelo de contrato se adjunta como Anexo IV al presente Pliego.

Subcontratacién: El contratista podra concertar con terceros la realizacion parcial de la prestacion, en los términos previstos

en el contrato, previa autorizaciéon de AcuaMed. AcuaMed no se hace responsable del mayor coste en que haya incurrido el

contratista por la contratacion con terceros de trabajos objeto del contrato.

Penalidades: AcuaMed tendra derecho a la imposicion de penalidades al contratista en los casos previstos en el contrato.

o Seguros: Los exigidos en el Pliego de Clausulas Reguladoras y en el Pliego de Prescripciones Técnicas particulares, y
en concreto:

—Seguro de Responsabilidad Civil
Debe contemplar el periodo desde la formalizacion del contrato hasta la finalizacion del periodo de garantia
establecido en el mismo. Cubrira todos aquellos aspectos indicados en la cldusula correspondiente del Modelo de
Contrato que se adjunta como Anexo IV a este Pliego.
—Seguro Obligatorio de Accidentes de Trabajo
Este seguro cubre las consecuencias que pueda sufrir el trabajador en el desempefio de su labor. El tomador sera
la empresa y el asegurado cada uno de los empleados. Un seguro de este tipo sera obligatorio para todo el
personal de los contratistas y de sus subcontratistas.
—Seguro de Responsabilidad Civil Obligatorio y Voluntario de Automdviles, para todos los que se utilicen en el
Servicio
— Seguro responsabilidad ambiental
Con independencia de lo anterior el contratista podra suscribir los seguros complementarios que estime necesarios para la
total cobertura de sus responsabilidades segun el contrato.
o Plazo de Inicio del contrato: Al dia siguiente de la firma del Acta de Inicio de los trabajos, que tendra lugar en los 15
dias naturales siguientes a la fecha de firma del Contrato para cada uno de los LOTES
o Obligacion de suministrar informacion: De conformidad con lo dispuesto en el articulo 4, “Obligacion de
suministrar informacioén”, de la Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la informacién piblica y buen gobierno,
el contratista estara obligado a suministrar a ACUAMED, previo requerimiento, toda la informacion necesaria para el
cumplimiento por ésta de las obligaciones previstas en el titulo I de la Ley 19/2013.

19. OBLIGACIONES ESENCIALES DEL CONTRATO.

Se consideran obligaciones esenciales del presente contrato, a todos los efectos legales, las siguientes:

a) La adscripcion de los medios personales o materiales sefialados en el pliego de clausulas reguladoras.
b) Cumplimiento de las obligaciones establecidas en materia de subcontratacion.
¢) Los compromisos adoptados por los licitadores en sus ofertas.

20. SUBROGACION.

En relacion con la obligacion de subrogacion en contratos de trabajo, a los efectos que correspondan, y sin que ello prejuzgue
la existencia y alcance de tal obligacion de subrogacion, el Pliego de Prescripciones Técnicas y en la relacion anexa firmada
por la empresa que actualmente presta el servicio figura la informacion sobre las condiciones de los contratos de los
trabajadores de los que aquélla es empleadora y estan adscritos al contrato saliente
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21. DIRECCION Y CONTROL DE LA EJECUCION DEL SERVICIO.

Corresponde a AcuaMed que lo ejercera por medio de la persona que se designa y que se dirigird al contratista y a su
personal a través del interlocutor que éste haya designado.

Persona designada: Fernando Juan Ferruses

La documentacion generada durante la realizacion del servicio habra de ser revisada y firmada por la persona fisica
responsable de la ejecucion del contrato por parte del contratista.

22. REVISION DE PRECIOS.

No procede.

23. CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES.

El adjudicatario se obliga expresamente al cumplimiento de los requisitos exigidos por la legislacion vigente con relacion al objeto
de su actividad y de la hoja de pedido o del contrato, asi como al cumplimiento de los requisitos técnicos que le sean exigidos por
AcuaMed en atencion a lo establecido en el presente Pliego y en lo ofertado por el adjudicatario. Para acreditar el cumplimiento
de tales obligaciones AcuaMed podra requerir al adjudicatario la presentacion de los documentos que considere necesarios para tal
fin.

24, REGLAS ESPECIALES RESPECTO AL PERSONAL LABORAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA.

1. Corresponde exclusivamente a la empresa contratista la seleccion del personal que, reuniendo los requisitos de titulacion
y experiencia exigidos en el pliego, formara parte del equipo de trabajo adscrito a la ejecucion del contrato, sin perjuicio
de la verificacion por parte del equipo de trabajo adscrito a la ejecucion del contrato, sin perjuicio de la verificacion por
parte de la “entidad contratante” del cumplimiento de aquellos requisitos. La empresa contratista procurara que exista
estabilidad en el equipo de trabajo, y que las variaciones en su composicion sean puntuales y obedezcan a razones
justificadas, en orden a no alterar el buen funcionamiento del servicio, informando en todo momento a la entidad
contratante.

2. La empresa contratista asume la obligacion de ejercer de modo real, efectivo y continuo, sobre el personal integrante del
equipo de trabajo encargado de la ejecucion del contrato, el poder de direccion inherente a todo empresario. En
particular, asumira la negociacion y pago de los salarios, la concesion de permisos, licencias y vacaciones, las
sustituciones de los trabajadores en casos de baja o ausencia, las obligaciones legales en materia de Seguridad Social,
incluido el abono de cotizaciones y el pago de prestaciones, cuando proceda, las obligaciones legales en materia de
prevencion de riesgos laborales, el ejercicio de la potestad disciplinaria, asi como cuantos derechos y obligaciones se
deriven de la relacion contractual entre empleado y empleador.

3. La empresa contratista velard especialmente para que los trabajadores adscritos a la ejecucion del contrato desarrollen su

actividad sin extralimitarse en las funciones desempefiadas respecto de la actividad delimitada en el pliego como objeto
del contrato.
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4. La empresa contratista estara obligada a ejecutar el contrato en sus propias dependencias o instalaciones salvo que,
excepcionalmente sea autorizada a prestar sus servicios en las dependencias de otros entes, organismos y entidades. En
este caso, el personal de la empresa contratista ocupara espacios de trabajo diferenciados. Corresponde también a la
empresa contratista velar por el cumplimiento de esta obligacion.

5. La empresa contratista debera designar al menos un coordinador técnico o responsable integrado en su propia plantilla
que tendra entre sus obligaciones:

a) Actuar como interlocutor de la empresa contratista frente a la entidad contratante, canalizando la comunicacién entre la
empresa contratista y el personal integrante del equipo de trabajo adscrito al contrato, de un lado y la entidad contratante,
de otro lado, en todo lo relativo a las cuestiones derivadas de la ejecucion del contrato.

b) Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecucion del contrato, e impartir a dichos trabajadores las 6rdenes e
instrucciones de trabajo que sean necesarias en relacion con la prestacion del servicio contratado.

¢) Supervisar el correcto desempefio por parte del personal integrante del equipo de trabajo de las funciones que tienen
encomendadas, asi como controlar la asistencia de dicho personal al puesto de trabajo.

d) Organizar el régimen de vacaciones del personal adscrito a la ejecucion del contrato, debiendo a tal efecto coordinarse
adecuadamente la empresa contratista con la entidad contratante, a efectos de no alterar el buen funcionamiento del
servicio.

e) Informar a la entidad contratante acerca de las variaciones, ocasionales o permanentes, en la composicion del equipo de
trabajo adscrito a la ejecucion del contrato.

25. PLAZO O PERIODO DE GARANTIA.
UN (1) ANO.

F. REGIMEN APLICABLE ’

26. REGIMEN JURIDICO.

El presente contrato tiene caracter privado de conformidad con lo dispuesto en el articulo 26.1.b) de la LCSP. Las partes quedan
sometidas expresamente a lo establecido en este pliego y en todos los documentos de caracter contractual.

Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se regira por la legislacion basica del Estado en materia de contratos publicos: Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol as
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.Y, en cuanto no se oponga
a lo establecido en la sefiala Ley de Contratos del Sector Publico, rige el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se
desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico; el Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (RGLCAP).

27/ REVISION DE DECISIONES EN MATERIA DE CONTRATACION.

Conforme a lo establecido en el articulo 44 esta licitacion no es susceptible de recurso especial en materia de contratacion.
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28. CONTROVERSIAS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO.

De acuerdo con lo establecido en la clausula tercera del pliego, este contrato tiene caracter privado. Las controversias que
pudieran surgir entre las partes se resolveran por los Juzgados y Tribunales del orden jurisdiccional civil, que seran los
competentes para conocer de las cuestiones relacionadas con la ejecucion del Contrato, con sometimiento expreso a la
jurisdiccion y competencia de los Juzgados y Tribunales de la Ciudad de Madrid, con renuncia expresa a cualesquiera otros
fueros que pudiesen corresponderles, y sin perjuicio de las normas de orden publico procesal que —en su caso- pudieran
resultar aplicables.

Los actos que se dicten por el poder adjudicador podran ser objeto de impugnacion en via administrativa de conformidad con lo
dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones Publicas ante el
titular del Departamento al que esté adscrita AcuaMed, en este caso el Ministro para la Transicion Ecologica, siendo sus
decisiones recurribles ante la Jurisdiccion Contencioso Administrativa; todo ello de conformidad con lo dispuesto en la clausula
13.26 PCAP.

NO cabe recurso especial en materia de contratacion.

28. SUPUESTOS ESPECIALES DE NULIDAD CONTRACTUAL.

El contrato, no sujeto a regulacion armonizada, serd nulo en los supuestos correspondientes del articulo 39 LCSP.

ANEXO I: MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE

ANEXO II: MODELO DE PORPOSICION ECONOMICA Y MODELO PARA EL CRITERO DE ADJUDICACION POR
MERA APLICACION DE FORMULAS

ANEXO III: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES

ANEXO IV: MODELO DE CONTRATO

ANEXO V: MODIFICACIONES AL CONTRATO

Director proponente.

FECHA: FIRMA

Supervisado por el Gerente de Contratacion.

FECHA: FIRMA
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1.- INTRODUCCION.

AcuaMed es una sociedad mercantil anénima cuyo capital pertenece integramente a la Administracion General
del Estado. Su tutela corresponde al Ministerio para la Transicion Ecologica.

El objeto social de AcuaMed consiste en:

= La contratacion, construccion, adquisicion y explotacion de toda clase de obras hidraulicas y, en
especial, de aquellas obras de interés general que, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 11/2005,
por la que se modifica la Ley del Plan Hidrologico Nacional, se realicen en sustitucion de las previstas
en su dia para la transferencia de recursos hidricos.

= La gestion de los contratos para los estudios, proyectos, construccion, adquisicion o explotacion de las
obras citadas, asi como el ejercicio de aquellas actividades preparatorias, complementarias o derivadas
de las anteriores.

El objeto social podra realizarse directamente o mediante la participacion en el capital de las sociedades
constituidas o que pudieran constituirse con alguno de los fines sefialados anteriormente.

En el marco de dicho objeto social y para su satisfaccion, AcuaMed tiene la necesidad de contratar el
SERVICIO DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL HUMEDAL ARTIFICIAL DEL TANCAT DE
L’ILLA (SUECA) Y EL HUMEDAL ARTIFICIAL DEL TANCAT DE MILIA (SOLLANA)

(en adelante, “el Servicio”).

De acuerdo con lo dispuesto en los articulos 3 y 316 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, AcuaMed tiene la consideracion
de Poder Adjudicador.

2.- OBJETO DEL CONTRATO.

La presente contratacion tiene por objeto la realizacion, por el licitador que resulte adjudicatario, con las
garantias convenidas, y en la forma, plazo y condiciones que en el presente Pliego y en los documentos anexos
al mismo se establecen del Servicio. La codificacion correspondiente a la nomenclatura Vocabulario Comun de
los contratos (CPV) de la Comisiéon Europea corresponde al cddigo CPV descritos en el Cuadro Resumen del
presente Pliego de Clausulas Reguladoras:

45259000-7 (Reparacion y mantenimiento de instalaciones).

Atendiendo a la naturaleza o al objeto del contrato, se establecen los siguientes LOTES de ejecucion
independiente (art. 99.3 LCSP):

e Lote n°l: Servicio de operacion y mantenimiento del humedal artificial del Tancat de L’Illa (Sueca)
e Lote n°2: Servicio de operacion y mantenimiento del humedal artificial del Tancat de Milia (Albufera
Sur)

Limitaciones sobre los lotes:
e a) Numero de lotes para los que un mismo licitador puede presentar oferta: DOS.
e b) Numero de lotes que como maximo pueden adjudicarse a cada licitador: DOS.

El Servicio se realizara en las condiciones especificadas en el presente Pliego de Clausulas Reguladoras
Particulares.
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El contrato incluye la asistencia a los técnicos de AcuaMed, o a las personas que ésta designe, lo cual
implicara, entre otras actividades, la asistencia a las reuniones y visitas que sean solicitadas.

3.- REGIMEN JURIDICO.

El presente contrato tiene caracter privado de conformidad con lo dispuesto en el articulo 26.1.b) de la LCSP. Las
partes quedan sometidas expresamente a lo establecido en este pliego y en todos los documentos de caracter
contractual.

Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se regira por la legislacion basica del Estado en materia de contratos
publicos: Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al
ordenamiento juridico espaiiol as Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de
26 de febrero de 2014.Y, en cuanto no se oponga a lo establecido en la sefiala Ley de Contratos del Sector Publico,
rige el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de
octubre, de Contratos del Sector Publico; el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Publicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (RGLCAP).

4.- DOCUMENTOS QUE REVISTEN CARACTER CONTRACTUAL Y PRELACION PARA AMBOS
LOTES

Ademas del propio contrato, los documentos que se relacionan a continuacion revisten caracter contractual:

Los documentos que se relacionan a continuacion revisten caracter contractual:

1. Pliego de Clausulas Reguladoras Particulares, el Cuadro-Resumen que forma parte del mismo y sus
anexos (documento presente), entre los que se incluye como Anexo III al mismo el Pliego de
Prescripciones técnicas particulares.

2. Oferta presentada por el adjudicatario.

3. Relacion de medios personales y materiales que, como minimo, el adjudicatario debera adscribir al
Servicio.

4. Plan de explotacion.

5. Requerimientos de seguros.

6. Copia de la garantia definitiva.

7. Escritura de apoderamiento del representante del contratista.

8.  Documento de nombramiento y aceptacion del Coordinador Técnico del humedal artificial

9. Documentacion de Prevencion de Riesgos Laborales: Plan de Prevencion de Riesgos Laborales.

Evaluacion de Riesgos y Planificacion de la Actividad Preventiva. Explotacion.

En caso de discordancia o de contradiccion entre el contenido de los documentos contractuales arriba citados,
sera de aplicacion preferente el contrato que se formalice, un modelo del mismo se incluye como Anexo IV al
presente Pliego, y después los documentos enunciados por el orden de su numeracion.

5.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACION Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO. PRECIO
DEL CONTRATO PARA AMBOS LOTES

El importe del Presupuesto base de licitacion es el que figura en la primea casilla del apartado 4 del Cuadro-

Resumen del presente Pliego, entendiéndose como presupuesto maximo, por lo que las ofertas no podran

rebasar en ningun caso su importe para cada LOTE.
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Para el calculo del valor estimado (conforme al articulo 101.5 de la LCSP) se han tenido en cuenta las
siguientes premisas:

— Para el célculo del valor estimado del contrato se han utilizado las siguiente metodologia:
LOTE N°1:

— Costes de personal:

El Coordinador Técnico y Oficial de Mantenimiento son personal subrogable segiin el convenio laboral de
aplicacion y su coste se ha estimado considerando las condiciones laborales especificadas en el certificado
realizado por la empresa adjudicataria actual, adjunto como Apéndice 1 del Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares:

Coste Coste empresa
empresa P Dedicacién | Meses | Importe total
mensual
anual
Coordinador técnico 39.815,90€ 3.317,99€ 20% 3 1.990,80€
Oficial de mantenimiento 23.763,05€ 1.980,25€ 20% 3 1.188,15€

Para el calculo del coste del Técnico en PRL se ha aplicado el “Convenio colectivo estatal de las industrias
de captacion, elevacion, conduccion, tratamiento, saneamiento y depuracion de a aguas potables y
residuales”, considerandose el grupo profesional G.P.4.

Salario neto Coste Coste empresa
empresa p Dedicacién | Meses Importe total
anual mensual
anual
Técnico PRL 18.846,32€ 36.663,35€ 3.055,28€ 10% 3 916,58€

El coste del personal del seguimiento ambiental se ha estimado en base a los precios de mercado y la
experiencia en estas prestaciones en contratos anteriores

Para el calculo del coste del personal requerido para el seguimiento de la avifauna, estimado en 1.296,93€ y,
san hecho las siguientes estimaciones:

» Coste de anillamiento de avifauna:
Personal: Grupo de anillamiento:
Dedicacion: una jornada de trabajo semanal
Importe: 282,31 €/mes
Importe total: 282,31 x 3 meses = 846,93€

» Coste de censo de avifauna:

Personal: Ornitologo experto:
Dedicacion: una jornada de trabajo al mes
Importe: 150€/mes
Importe: 282,31 €/mes
Importe total: 150 x 3 meses = 450,00€
Con todo lo anterior, los costes directos de personal ascienden a la cantidad de 5.392,46 €

— Costes de materiales:

Los medios materiales incluidos, enumerados detalladamente en el apartado 6 del Pliego de Prescripciones
Técnicas, adjunto como Anexo 111, se agrupan en los siguientes conceptos:
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e Vehiculos:
e Medios informaticos, de comunicaciones y de oficina
e Pequefia maquinaria y herramienta
El coste de los materiales, estimado mediante precios de mercado, es de 1.330,45€

—Costes de mantenimientos especializados. mantenimiento correctivo y analiticas de calidad de las aguas:

El coste de mantenimientos especializados. mantenimiento correctivo y analiticas de calidad de las aguas para
la realizacion de los trabajos especificados en el Pliego de Prescripciones Técnicas es de 4.118,64€

Por todo ello, los costes directos estimados ascienden a la cantidad de 10.841,55€, de los cuales un 49,74% se
corresponde a costes de personal.

Los otros costes estimados de la prestacion se estiman en un porcentaje del 16 % de valor estimado del
contrato, incluyendo un 13 % de gastos generales, 6% de beneficio industrial y costes indirectos.

Con todos estos importes se ha calculado el valor estimado del contrato.

% IMPORTE
COSTES DIRECTO 84 10.841,55€
OTROS COSTES 16 2.065,05€

VALOR ESTIMADO DEL LOTE N°1 12.906,60€

Por lo que el importe calculado del término fijo para el Lote N°1 asciende a la cantidad de 12.906,60€ /3 meses
=4.302,20 €/mes.

LOTE N°2:

— Costes de personal:

El Coordinador Técnico y Oficial de Mantenimiento son personal subrogable segun el convenio laboral de
aplicacion y su coste se ha estimado considerando las condiciones laborales especificadas en el certificado
realizado por la empresa adjudicataria actual, adjunto como Apéndice 1 del Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares:

Coste empresa Coste empresa Dedicacion | Meses | Importe total
anual mensual
Coordinador técnico 39.815,90€ 3.317,99€ 80% 8 21.235,15€
Pedn especialista 23.763,05€ 1.980,25€ 80% 8 12.673,63€

Para el calculo del coste del Técnico en PRL se ha aplicado el “Convenio colectivo estatal de las industrias de
captacion, elevacion, conduccion, tratamiento, saneamiento y depuracion de a aguas potables y residuales”,
considerandose el grupo profesional G.P.4

Coste empresa Coste empresa Dedicacion | Meses Importe total
anual mensual
Técnico PRL 36.663,35€ 3.055,28€ 10% 8 2.444,22€
Pedn apoyo 22.359,76€ 1.863,31€ 100% 2 3.726,63€
biomasa (estival)
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El coste del personal del seguimiento ambiental se ha estimado en base a los precios de mercado y la
experiencia en estas prestaciones en contratos anteriores

Para el céalculo del coste del personal requerido para el seguimiento de la avifauna, estimado en 3.458,48€ y,
san hecho las siguientes estimaciones:

» Coste de anillamiento de avifauna:
Personal: Grupo de anillamiento:
Dedicacion: una jornada de trabajo semanal
Importe: 282,31 €/mes
Importe total: 282,31 x 8 meses = 2.258,48€

» Coste de censo de avifauna:

Personal: Ornitélogo experto:
Dedicacion: una jornada de trabajo al mes
Importe: 150€/mes
Importe: 282,31 €/mes
Importe total: 150 x 8 meses = 1.200,00€
Con todo lo anterior, los costes directos de personal ascienden a la cantidad de 43.538,10 €.

— Costes de materiales:

Los medios materiales incluidos, enumerados detalladamente en el apartado 6 del Pliego de Prescripciones
Técnicas, adjunto como Anexo 111, se agrupan en los siguientes conceptos:

e Vehiculos:
e Medios informaticos, de comunicaciones y de oficina
e Pequefla maquinaria y herramienta
El coste de los materiales, estimado mediante precios de mercado, es de 9.436,72€

— Costes de mantenimientos especializados, mantenimiento correctivo y analitica de la calidad de las aguas:

El coste de mantenimientos especializados, mantenimiento correctivo y analitica de la calidad de las aguas
para la realizacion de los trabajos especificados en el Pliego de Prescripciones Técnicas es de 11.436,42€

Por todo ello, los costes directos estimados ascienden a la cantidad de 64.411,24€, de los cuales un 67,59% se
corresponde a costes de personal.

Los otros costes estimados de la prestacion se estiman en un porcentaje del 16 % de valor estimado del
contrato, incluyendo un 13 % de gastos generales, 6% de beneficio industrial y costes indirectos.

Con todos estos importes se ha calculado el valor estimado del contrato

% IMPORTE
COSTES DIRECTO 84% 64.411,24€
COSTES INDIRECTO 16% 12.268,84 €

VALOR ESTIMADO DEL LOTE N2CONTRATO 76.680,08 €

Por lo que el importe calculado del término fijo para el Lote N°2 asciende a la cantidad de 76.680,08 € /8
meses = 9.585,01 €/mes.
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El valor estimado total del contrato asciende a la cantidad de 12.906,60€+76.680,08 €= 89.586,68 €

El Precio del contrato/LOTE coincidira con el ofertado en la proposicion economica, segiin el modelo adjunto
como Anexo II, correspondiente a la oferta que resulte adjudicataria (presupuesto de adjudicacion).

Los trabajos se certificaran mensualmente. El calculo de la certificacion se realizara conforme a las siguientes
formulas:

Para cada LOTE, el término Coste Fijo se entiende como “precio por Término Fijo mensual”, siendo un valor
unico independiente del volumen de agua tratada en las instalaciones.

Los valores considerados para el calculo del Presupuesto Base de Licitacion y el Valor Estimado de cada
LOTE han sido los siguientes:

LOTET1:

Coste fijo humedal artificial: 4.302,20 €/mes

Plazo inicial: 2 meses.

Presupuesto Base de Licitacion (sin .LV.A.) = 4.302,20 €/mes x 2 meses = 8.604,40€
Plazo maximo: 2 mes + 1 mes prorroga= 3 meses
Valor estimado (sin .V.A.) = 4.302,20 €/mes x 3 meses = 12.906,60€
LOTE2:

Coste fijo humedal artificial: 9.585,01 €/mes

Plazo inicial: 6 meses.

Presupuesto Base de Licitacion (sin LV.A.) = 9.585,01 €/mes x 6 meses = 57.510,06€
Plazo maximo: 6 meses + 2 mes prorroga= 8 meses
Valor estimado (sin [.V.A.).) = 9.585,01 €/mes x 8 meses = 76.680,08€

El Presupuesto Base de Licitacion sin IVA del contrato asciende a la cantidad de 8.604,40€+ 57.510,06=
66.114,46 €.

Este importe se considera maximo para cada LOTE a todos los efectos y la oferta del adjudicatario debera ser
igual o inferior a este precio para cada LOTE.

El término coste fijo no incluye los costes de suministro eléctrico necesarios para la operaciéon y
mantenimiento de las instalaciones, que queda fuera del objeto del contrato.

En cuanto al pago del precio se seguiran las siguientes determinaciones

A TANTO ALZADO: El precio del contrato por LOTE compone de una parte a tanto alzado que recoge los
costes fijos de la prestacion.

El precio del contrato por LOTE tiene la consideracion de gasto maximo, si bien no constituye una obligacion
de pago, abonandose los servicios efectivamente prestados y sin que pueda en ningiin caso sobrepasarse el
importe de adjudicacion, salvo en el caso que se autoricen prorrogas y/o modificaciones.

La Direccion del Servicio redactara los dias 30 de cada mes, y con referencia a este dia, una relacion valorada
en la que constara del precio a tanto alzado ofertado por el Contratista, que incluye como parte del Anexo n° 2
del presente Contrato. En el precio de abono mensual se incluye todos los medios humanos, materiales,
analisis, estudios y otros que estan definidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

AcuaMed expedira la certificacion correspondiente entre los dias 1 y 10 de cada mes y la comunicara al
Contratista para que este preste su conformidad a la misma.

En el caso de que exista desacuerdo entre las Partes sobre alguna partida de la certificacion, aquélla sera
excluida de ésta, abonandose el resto en la forma que se establece a continuacion, incorporandose la partida
discutida, en su caso, en la siguiente certificacion.

Acordada la certificacion por las Partes, el Contratista remitira la factura por el importe correspondiente a la
misma, a la direccion de AcuaMed C/Albasanz n°11, 28037 Madrid.
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Una vez recibida la certificacion con la conformidad de AcuaMed, el abono de la misma sera realizado
mediante transferencia bancaria a la cuenta que indique el Contratista en el plazo de treinta (30) dias desde la
fecha de aprobacion de la certificacion, previa presentacion de la factura por parte del Contratista de acuerdo
con la legislacion vigente.

6.- PROCEDIMIENTO Y PUBLICIDAD.

El contrato se adjudicara por procedimiento abierto simplificado, en aplicacion de los articulos 159 LCSP,
conforme a los términos y requisitos establecidos en dicho texto legal.

La presente contratacion se anunciara en el Perfil de contratante de AcuaMed incluido en la Plataforma de
Contratacion del Sector Publico y en la pagina web de AcuaMed (www.acuamed.es) en los plazos previstos en
el articulo 159 LCSP.

6.1. Organo de contratacion.

El 6rgano de contratacion de AcuaMed es la Junta de Contratacion de AcuaMed.

6.2. Mesa de contratacion.

No aplica.

6.3. Perfil de contratante.

El acceso a la informacion relativa al presente procedimiento de licitacion se efectuara a través Perfil de

contratante de AcuaMed incluido en la Plataforma de Contratacion del Sector Publico y en la pagina web de
AcuaMed (www.acuamed.es).

7.- REQUISITOS DE LOS LICITADORES.
7.1.- Capacidad.

Podran optar a la adjudicacion de este contrato las personas naturales o juridicas, espafiolas o extranjeras, que
tengan plena capacidad de obrar y la acrediten segln los requerimientos y por los medios que se especifican
recogidos en el apartado 12 del Cuadro Resumen que acompaia al presente, no hallandose, ademas,
comprendidas en prohibicion de contratar.

7.1.1. Empresas no comunitarias.

Las personas fisicas o juridicas de Estados no pertenecientes a la Union Europea deberan justificar mediante
informe de la respectiva Mision Diplomatica Permanente espafiola, que se acompaiiara a la documentacion que
se presente, que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participacion de empresas
espaiiolas en la contratacion con la Administracion y con los entes, organismos o entidades del sector publico
asimilables a los enumerados en el articulo 3 LCSP, en forma sustancialmente analoga.

No sera preciso el informe sobre reciprocidad en relacion con las empresas de Estados signatarios del Acuerdo
sobre Contratacion Publica de la Organizacion Mundial de Comercio.

7.1.2. Empresas comunitarias.
Tendran capacidad para contratar con el sector publico, en todo caso, las empresas no espafiolas de Estados

miembros de la Union Europea que, con arreglo a la legislacion del Estado en que estén establecidas, se
encuentren habilitadas para realizar la prestacion de que se trate.
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Cuando la legislacion del Estado en que se encuentren establecidas estas empresas exija una autorizacion
especial o la pertenencia a una determinada organizacion para poder prestar en €l el servicio de que se trate,
deberan acreditar que cumplen este requisito.

7.1.3. Condiciones especiales de compatibilidad.

Sin perjuicio de lo dispuesto en relacion con la adjudicacion de contratos a través de un procedimiento de
dialogo competitivo, no podran concurrir a las licitaciones empresas que hubieran participado en la elaboracion
de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato siempre que dicha participacion
pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato privilegiado con respecto al resto de las
empresas licitadoras.

7.1.4. Normas especiales sobre capacidad.

7.14.1. Personas juridicas.

Las personas juridicas s6lo podran ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén comprendidas
dentro de los fines, objeto o ambito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean
propios.

7.14.2. Uniones de empresarios.

Podran contratar con el sector publico las uniones de empresarios que se constituyan temporalmente al efecto,
sin que sea necesaria la formalizacion de las mismas en escritura publica hasta que se haya efectuado la
adjudicacion del contrato a su favor.

Cuando en el ejercicio de sus funciones la mesa de contratacion o, en su defecto, el 6rgano de contratacion
apreciara posibles indicios de colusion entre empresas que concurran agrupadas en una union temporal, los
mismos requerirdn a estas empresas para que, dandoles plazo suficiente, justifiquen de forma expresa y
motivada las razones para concurrir agrupadas.

Cuando la mesa o el érgano de contratacion, considerando la justificacion efectuada por las empresas, estimase
que existen indicios fundados de colusion entre ellas, los trasladara a la Comision Nacional de los Mercados y
la Competencia o, en su caso, a la autoridad de competencia autondémica correspondiente, a efectos de que,
previa sustanciacion del procedimiento sumarisimo a que se refiere el articulo 150.1, tercer parrafo LCSP, se
pronuncie sobre aquellos.

Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedaran obligados solidariamente y deberan
nombrar un representante o apoderado Unico de la unidon con poderes bastantes para ejercitar los derechos y
cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extincion del mismo, sin perjuicio de la existencia
de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantia significativa.

A efectos de la licitacion, los empresarios que deseen concurrir integrados en una union temporal deberan
indicar los nombres y circunstancias de los que la constituyan y la participacion de cada uno, asi como que
asumen el compromiso de constituirse formalmente en unidon temporal en caso de resultar adjudicatarios del
contrato.

La duracion de las uniones temporales de empresarios sera coincidente, al menos, con la del contrato hasta su
extincion.

Para los casos en que sea exigible la clasificacion y concurran en la unién empresarios nacionales, extranjeros
que no sean nacionales de un Estado miembro de la Union Europea ni de un Estado signatario del Acuerdo
sobre el Espacio Econémico Europeo y extranjeros que sean nacionales de un Estado miembro de la Union
Europea o de un Estado signatario del Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo, los que pertenezcan a los
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dos primeros grupos deberan acreditar su clasificacion, y estos ultimos su solvencia econdmica, financiera y
técnica o profesional.

A los efectos de valorar y apreciar la concurrencia del requisito de clasificacion, respecto de los empresarios
que concurran agrupados se atenderd, en la forma que reglamentariamente se determine, a las caracteristicas
acumuladas de cada uno de ellos, expresadas en sus respectivas clasificaciones. En todo caso, serd necesario
para proceder a esta acumulacion que todas las empresas hayan obtenido previamente la clasificacion como
empresa (de obras o servicios, segiin proceda), sin perjuicio de lo establecido para los empresarios no
espafoles de Estados miembros de la Union Europea y de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio
Econdémico Europeo.

Los empresarios que estén interesados en formar las uniones a las que se refiere el presente articulo, podran
darse de alta en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico, que especificara
esta circunstancia. Si ya estuvieran inscritos en el citado Registro tinicamente deberan comunicarle a este, en la
forma que se establezca reglamentariamente, su interés en el sentido indicado.

Si durante la tramitacion de un procedimiento y antes de la formalizacion del contrato se produjese la
modificacion de la composicion de la unidén temporal de empresas, esta quedara excluida del procedimiento.
No tendra la consideracion de modificacion de la composicion la alteracion de la participacion de las empresas
siempre que se mantenga la misma clasificacion. Quedara excluida también del procedimiento de adjudicacion
del contrato la union temporal de empresas cuando alguna o algunas de las empresas que la integren quedasen
incursas en prohibicion de contratar.

Las operaciones de fusion, escision y aportacion o transmision de rama de actividad de que sean objeto alguna
o algunas empresas integradas en una union temporal no impediran la continuacion de esta en el procedimiento
de adjudicacion. En el caso de que la sociedad absorbente, la resultante de la fusion, la beneficiaria de la
escision o la adquirente de la rama de actividad, no sean empresas integrantes de la unidon temporal, sera
necesario que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibiciéon de contratar y que se
mantenga la solvencia, la capacidad o clasificacion exigida.

Una vez formalizado el contrato con una union temporal de empresas, se observaran las siguientes reglas:

a) Cuando la modificacion de la composicion de la unién temporal suponga el aumento del niimero de
empresas, la disminucién del mismo, o la sustitucion de una o varias por otra u otras, se necesitara la
autorizacion previa y expresa del 6rgano de contratacion, debiendo haberse ejecutado el contrato al menos en
un 20 por ciento de su importe o, cuando se trate de un contrato de concesion de obras o concesion de
servicios, que se haya efectuado su explotacion durante al menos la quinta parte del plazo de duracion del
contrato. En todo caso serd necesario que se mantenga la solvencia o clasificacion exigida y que en la nueva
configuracioén de la unioén temporal las empresas que la integren tengan plena capacidad de obrar y no estén
incursas en prohibicion de contratar.

b) Cuando tenga lugar respecto de alguna o algunas empresas integrantes de la union temporal operaciones de
fusion, escision o transmision de rama de actividad, continuara la ejecucion del contrato con la uniéon temporal
adjudicataria. En el caso de que la sociedad absorbente, la resultante de la fusion, la beneficiaria de la escision
o la adquirente de la rama de actividad, no sean empresas integrantes de la union temporal, sera necesario que
tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibicion de contratar y que se mantenga la solvencia,
la capacidad o clasificacion exigida.

¢) Cuando alguna o algunas de las empresas integrantes de la union temporal fuesen declaradas en concurso de
acreedores y aun cuando se hubiera abierto la fase de liquidacion, continuara la ejecucion del contrato con la
empresa 0 empresas restantes siempre que estas cumplan los requisitos de solvencia o clasificacion exigidos.

La informacion publica de los contratos adjudicados a estas uniones incluird los nombres de las empresas

participantes y la participacion porcentual de cada una de ellas en la Union Temporal de Empresas, sin
perjuicio de la publicacion en el Registro Especial de Uniones Temporales de Empresas.
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7.1.4.3. Acreditacion de la capacidad de obrar.

La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas juridicas se acreditard mediante la escritura o
documento de constitucion, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las normas por las que se
regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro ptiblico que corresponda, segtn el tipo de
persona juridica de que se trate.

La capacidad de obrar de los empresarios no espafioles que sean nacionales de Estados miembros de la Union
Europea se acreditara por su inscripcion en el registro procedente de acuerdo con la legislacion del Estado
donde estan establecidos, o mediante la presentacion de una declaracion jurada o un certificado, en los
términos que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicacion.

Los demas empresarios extranjeros deberan acreditar su capacidad de obrar con informe de la Mision
Diplomatica Permanente de Espafia en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ambito

territorial radique el domicilio de la empresa.

7.1.4.4. Prohibiciones de contratar.

No podran contratar con AcuaMed las personas en quienes concurra alguna de las circunstancias siguientes de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 71 de la LCSP:

a) Haber sido condenadas mediante sentencia firme por delitos de terrorismo, constitucion o integracion de una
organizacion o grupo criminal, asociacion ilicita, financiacion ilegal de los partidos politicos, trata de seres
humanos, corrupcion en los negocios, trafico de influencias, cohecho, fraudes, delitos contra la Hacienda
Publica y la Seguridad Social, delitos contra los derechos de los trabajadores, prevaricacion, malversacion,
negociaciones prohibidas a los funcionarios, blanqueo de capitales, delitos relativos a la ordenacion del
territorio y el urbanismo, la proteccion del patrimonio historico y el medio ambiente, o a la pena de
inhabilitacion especial para el ejercicio de profesion, oficio, industria o comercio.

La prohibicion de contratar alcanzara a las personas juridicas que sean declaradas penalmente responsables, y a
aquellas cuyos administradores o representantes, lo sean de hecho o de derecho, vigente su cargo o
representacion y hasta su cese, se encontraran en la situacion mencionada en este apartado.

b) Haber sido sancionadas con caracter firme por infraccion grave en materia profesional que ponga en
entredicho su integridad, de disciplina de mercado, de falseamiento de la competencia, de integracion laboral y
de igualdad de oportunidades y no discriminacion de las personas con discapacidad, o de extranjeria, de
conformidad con lo establecido en la normativa vigente; o por infraccion muy grave en materia
medioambiental de conformidad con lo establecido en la normativa vigente, o por infraccion muy grave en
materia laboral o social, de acuerdo con lo dispuesto en el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y
Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, asi como por
la infraccion grave prevista en el articulo 22.2 del citado texto.

¢) Haber solicitado la declaracion de concurso voluntario, haber sido declaradas insolventes en cualquier
procedimiento, hallarse declaradas en concurso, salvo que en este haya adquirido eficacia un convenio o se
haya iniciado un expediente de acuerdo extrajudicial de pagos, estar sujetos a intervencion judicial o haber sido
inhabilitados conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, sin que haya concluido el periodo de
inhabilitacion fijado en la sentencia de calificacion del concurso.

d) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o de Seguridad Social impuestas
por las disposiciones vigentes, en los términos que reglamentariamente se determinen; o en el caso de empresas
de 50 o mas trabajadores, no cumplir el requisito de que al menos el 2 por ciento de sus empleados sean
trabajadores con discapacidad, de conformidad con el articulo 42 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29
de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con
discapacidad y de su inclusion social, en las condiciones que reglamentariamente se determinen; o en el caso
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de empresas de mas de 250 trabajadores, no cumplir con la obligacion de contar con un plan de igualdad
conforme a lo dispuesto en el articulo 45 de la Ley Organica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad de
mujeres y hombres.

En relacion con el cumplimiento de sus obligaciones tributarias o con la Seguridad Social, se considerara que
las empresas se encuentran al corriente en el mismo cuando las deudas estén aplazadas, fraccionadas o se
hubiera acordado su suspension con ocasion de la impugnacion de tales deudas.

La acreditacion del cumplimiento de la cuota de reserva de puestos de trabajo del 2 por ciento para personas
con discapacidad y de la obligacion de contar con un plan de igualdad a que se refiere el primer parrafo de esta
letra se hara mediante la presentacion de la declaracion responsable a que se refiere el articulo 140 LCSP.

No obstante, lo dispuesto en el parrafo anterior, el Consejo de Ministros, mediante Real Decreto, podra
establecer una forma alternativa de acreditacion que, en todo caso, sera bien mediante certificacion del 6rgano
administrativo correspondiente, con vigencia minima de seis meses, o bien mediante certificacion del
correspondiente Registro de Licitadores, en los casos en que dicha circunstancia figure inscrita en el mismo.

¢) Haber incurrido en falsedad al efectuar la declaracion responsable a que se refiere el articulo 140 LCSP o al
facilitar cualesquiera otros datos relativos a su capacidad y solvencia, o haber incumplido, por causa que le sea
imputable, la obligacion de comunicar la informacion prevista en el articulo 82.4 y en el articulo 343.1 del
mismo texto legal.

f) Estar afectado por una prohibicién de contratar impuesta en virtud de sancién administrativa firme, con
arreglo a lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, o en la Ley 58/2003, de
17 de diciembre, General Tributaria.

La presente causa de prohibicion de contratar dejarda de aplicarse cuando el 6rgano de contratacion, en
aplicacion de lo dispuesto en el articulo 72.1 LCSP, compruebe que la empresa ha cumplido sus obligaciones
de pago o celebrado un acuerdo vinculante con vistas al pago de las cantidades adeudadas, incluidos en su caso
los intereses acumulados o las multas impuestas.

g) Estar incursa la persona fisica o los administradores de la persona juridica en alguno de los supuestos de la
Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administracion General del Estado o
las respectivas normas de las Comunidades Auténomas, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de
Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Publicas o tratarse de cualquiera de los
cargos electivos regulados en la Ley Organica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en los
términos establecidos en la misma.

La prohibiciéon alcanzard a las personas juridicas en cuyo capital participen, en los términos y cuantias
establecidas en la legislacion citada, el personal y los altos cargos a que se refiere el parrafo anterior, asi como
los cargos electos al servicio de las mismas.

La prohibicién se extiende igualmente, en ambos casos, a los conyuges, personas vinculadas con andloga
relacion de convivencia afectiva, ascendientes y descendientes, asi como a parientes en segundo grado por
consanguineidad o afinidad de las personas a que se refieren los parrafos anteriores, cuando se produzca
conflicto de intereses con el titular del 6rgano de contratacion o los titulares de los 6rganos en que se hubiere
delegado la facultad para contratar o los que ejerzan la sustitucion del primero.

h) Haber contratado a personas respecto de las que se haya publicado en el «Boletin Oficial del Estado» el
incumplimiento a que se refiere el articulo 15.1 de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del
alto cargo de la Administracion General del Estado o en las respectivas normas de las Comunidades
Autdnomas, por haber pasado a prestar servicios en empresas o sociedades privadas directamente relacionadas
con las competencias del cargo desempefiado durante los dos afios siguientes a la fecha de cese en el mismo.
La prohibicion de contratar se mantendra durante el tiempo que permanezca dentro de la organizacion de la
empresa la persona contratada con el limite maximo de dos afios a contar desde el cese como alto cargo.
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2. Ademas de las previstas en el apartado anterior, son circunstancias que impediran a los empresarios
contratar con AcuaMed las siguientes:

a) Haber retirado indebidamente su proposiciéon o candidatura en un procedimiento de adjudicacion, o haber
imposibilitado la adjudicacion del contrato a su favor por no cumplimentar lo establecido en el apartado 2 del
articulo 150 LCSP dentro del plazo sefialado mediando dolo, culpa o negligencia.

b) Haber dejado de formalizar el contrato, que ha sido adjudicado a su favor, en los plazos previstos en el
articulo 153 LCSP por causa imputable al adjudicatario.

¢) Haber incumplido las clausulas que son esenciales en el contrato, incluyendo las condiciones especiales de
ejecucion establecidas de acuerdo con lo sefialado en el articulo 202 LCSP, cuando dicho incumplimiento
hubiese sido definido en los pliegos o en el contrato como infraccién grave, concurriendo dolo, culpa o
negligencia en el empresario, y siempre que haya dado lugar a la imposiciéon de penalidades o a la
indemnizacion de dafios y perjuicios.

d) Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables, a la resolucion firme de cualquier
contrato celebrado con una entidad de las comprendidas en el articulo 3 LCSP.

3. Las prohibiciones de contratar afectaran también a aquellas empresas de las que, por razon de las personas
que las rigen o de otras circunstancias, pueda presumirse que son continuacion o que derivan, por
transformacion, fusion o sucesion, de otras empresas en las que hubiesen concurrido aquellas.

La competencia y procedimiento para apreciar la concurrencia de prohibicion de contratar se ajustaran a las
determinaciones del articulo 72 LCSP.

7.2. Solvencia.

7.2.1. Exigencia de solvencia.

Los empresarios deberan disponer de los requisitos de solvencia econdmica y financiera y de solvencia técnica
y profesional que se recogen en el apartado 12 del Cuadro-Resumen del presente Pliego.

7.2.2. Integracion de la solvencia con medios externos.

Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado, el empresario podra basarse en la
solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza juridica de los vinculos que tenga

con ellas, siempre que demuestre que, para la ejecucion del contrato, dispone efectivamente de esos medios.

En las mismas condiciones, los empresarios que concurran agrupados en las uniones temporales a que se
refiere el articulo 69 LCSP podran recurrir a las capacidades de entidades ajenas a la union temporal.

No obstante, con respecto a los criterios relativos a los titulos de estudios y profesionales que se indican en el
articulo 90.1.e) LCSP, o a la experiencia profesional pertinente, las empresas tinicamente podran recurrir a las
capacidades de otras entidades si estas van a ejecutar las obras o prestar servicios para los cuales son necesarias
dichas capacidades.

Cuando una empresa desee recurrir a las capacidades de otras entidades, demostrara al poder adjudicador que
va a disponer de los recursos necesarios mediante la presentacion a tal efecto del compromiso por escrito de

dichas entidades.

El compromiso a que se refiere el parrafo anterior se presentara por el licitador que hubiera presentado la mejor
oferta de conformidad con lo dispuesto en el articulo 145 LCSP, previo requerimiento cumplimentado de
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conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del articulo 150, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 3
del articulo 140, todos ellos del mismo texto legal.

Cuando una empresa recurra a las capacidades de otras entidades en lo que respecta a los criterios relativos a la
solvencia econdémica y financiera, el poder adjudicador podra exigir formas de responsabilidad conjunta entre
aquella entidad y las otras en la ejecucion del contrato, incluso con caracter solidario.

En el caso de los contratos de obras, los contratos de servicios, o los servicios o trabajos de colocacion o
instalacion en el contexto de un contrato de suministro, los poderes adjudicadores podran exigir que
determinadas partes o trabajos, en atencion a su especial naturaleza, sean ejecutadas directamente por el propio
licitador o, en el caso de una oferta presentada por una unién de empresarios, por un participante en la misma,
siempre que asi se haya previsto en el correspondiente pliego con indicacion de los trabajos a los que se refiera.

7.2.4.  Acreditacion de cumplimiento de las normas de garantia de calidad y de gestion medioambiental

7.2.4.1. Acreditacion del cumplimiento de las normas de garantia de la calidad.

Los licitadores deberan acreditar tener implantado un sistema de calidad en desarrollo de la norma
internacional UNE-EN ISO 9001:2015 u otra norma equivalente, o justificar, mediante cualquier otro medio
adecuado, que se cumplen los requisitos de calidad establecidos en el sistema antes citado en el ambito de
servicios de explotacion de estaciones depuradoras de aguas residuales.

AcuaMed reconocera los certificados equivalentes expedidos por organismos establecidos en cualquier Estado
miembro de la Unidon Europea, y también aceptaran otras pruebas de medidas equivalentes de garantia de la
calidad que presenten los empresarios.

7.2.4.2. Acreditacion del cumplimiento de las normas de gestion medioambiental.

Los licitadores deberan acreditar tener establecido un sistema de gestion ambiental en desarrollo del
reglamento CE EMAS 1221/2009, de 25 de noviembre de 2009, o disponer de la norma internacional EN ISO
14001 u otra norma equivalente o justificar, mediante cualquier otro medio adecuado, que se cumplen los
requisitos de gestion ambiental establecidos en el sistema antes citado, en el ambito de servicios de explotacion
de depuradoras de aguas residuales.

Se reconoceran los certificados equivalentes expedidos por organismos establecidos en cualquier Estado
miembro de la Union Europea y también aceptaran otras prucbas de medidas equivalentes de gestion
medioambiental que presenten los empresarios.

7.2.5. Acreditacion del cumplimiento de las normas de seguridad y salud laboral

Los licitadores deberan acreditar disponer de un sistema de gestion de la seguridad y salud laboral conforme a
la norma OHSAS 18001:2007 o equivalente.

7.3.- Garantia provisional
No se exige.

8.- CONTENIDO DE LA DOCUMENTACION REQUERIDA. LUGAR Y PLAZO DE
PRESENTACION.

8.1.- Contenido de la documentacion.
La que se especifica en el apartado 12 del Cuadro-Resumen de este pliego.
8.1.0. PROTECCION DE DATOS

AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRANEAS, S.M.E, S.A. (en adelante, “AcuaMed”), en cumplimiento
del Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y de Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la
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proteccion de las personas fisicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulacion
de estos datos (“RGPD”), a la Ley Organica 3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccion de Datos Personales y
garantia de los derechos digitales (LOPDGDD), o cualquier otra disposicion en materia de proteccion de datos
de la Unidén o de los Estados Miembros, le informa que AcuaMed es el Responsable del tratamiento de todos
los datos personales que nos facilite.

Los datos personales seran tratados con la exclusiva finalidad de cumplir y gestionar las relaciones
contractuales y licitaciones de ejecucion de proyectos, o servicios, asi como la contabilizacion de las
correspondientes transacciones economicas que AcuaMed realice.

Los citados datos personales podran ser comunicados a entidades bancarias para la tramitacion de los pagos o
cobros, a la Agencia Tributaria para tramitaciones y declaraciones fiscales y, en su caso, a organos
administrativos o judiciales para el cumplimiento de obligaciones legales o en contestacion a requerimientos
emitidos por dichos 6rganos. Asimismo, terceros interesados en los procedimientos podran tener acceso a datos
personales que obren en el mismo, cuando sea necesario y acrediten legitimacién, en relacion con la obra
objeto de licitacion.

Salvo que se indique expresamente lo contrario, los datos solicitados seran necesarios para las finalidades
descritas por lo que la negativa a facilitarlos imposibilitara la ejecucion de la relacion contractual.

La base legal de los tratamientos es la ejecucion de las relaciones contractuales o aplicacion de medidas
precontractuales, asi como el cumplimiento de la normativa administrativa, tributaria u otras disposiciones
legales aplicables.

Los datos personales recabados se conservaran por todo el tiempo de duracion de las relaciones
precontractuales o contractuales, siendo suprimidos a su finalizaciéon. Una vez producida dicha finalizacion, los
datos personales se mantendran bloqueados durante los plazos de prescripcion de las posibles
responsabilidades de conformidad con lo establecido por la legislacion aplicable.

El LICITANTE garantiza que habra informado expresamente a los empleados, personas dependientes o
cualquier otro interesado cuyos datos personales facilite a AcuaMed, con caracter previo a dicha
comunicacion, del tratamiento de sus datos en los términos previstos en la presente clausula y que habra
cumplido adecuadamente con el resto de obligaciones que se deriven de la normativa vigente en materia de
proteccion de datos personales para llevar a cabo dicha comunicacion, incluida la obtencion del consentimiento
de los interesados en caso de ser necesario. El LICITANTE, mantendra completamente indemne a AcuaMed
de cualquier dafio o perjuicio que se derive para ésta del incumplimiento por parte del LICITANTE de las
citadas obligaciones.

Los interesados podran solicitar a AcuaMed confirmacion sobre si sus datos personales estan siendo tratados, y
en caso afirmativo, acceder a los mismos. Asimismo, pueden solicitar la rectificacion de los datos inexactos o,
en su caso, su supresion cuando entre otros motivos, ya no sean necesarios para los fines para los que se
recogieron.

En determinadas circunstancias, los interesados podran solicitar la limitacion del tratamiento de sus datos, en
cuyo caso Unicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. Los interesados
también podran oponerse al tratamiento de sus datos en determinadas circunstancias. En estos supuestos,
AcuaMed dejara de tratar los datos, salvo que prevalezcan motivos legitimos imperiosos, o para el ejercicio o
la defensa de posibles reclamaciones. Por tltimo, cuando sea procedente, se podra ejercitar el derecho de
portabilidad para obtener los datos en formato electronico o para que transmitan los mismos a otra entidad.

Para el ejercicio de los derechos mencionados anteriormente, debera dirigir comunicacion por los siguientes
canales, acompafiando fotocopia de su DNI o cualquier otro documento que permita acreditar su identidad:

e Por carta a la direccion: AcuaMed. C/Albasanz, 11. 28037 Madrid.
e Por correo electronico: protecciondatos@acuamed.es
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Por ultimo, se informa igualmente del derecho a presentar una reclamacion ante la Agencia Espafiola de
Proteccion de Datos en caso de que tenga conocimiento o considere que un hecho pueda suponer un
incumplimiento de la normativa aplicable en materia de proteccion de datos.

8.1.1. Contenido del Sobre Unico.
La que con tal referencia se detalla en el apartado 12 del Cuadro-Resumen de este Pliego.

Se observaran las reglas contenidas en el art. 159 LCSP e incluira la declaracion responsable del firmante
respecto a ostentar la representacion de la sociedad que presenta la oferta; a contar con la adecuada solvencia
econdémica, financiera y técnica o, en su caso, la clasificacion correspondiente; a contar con las autorizaciones
necesarias para ejercer la actividad; a no estar incurso en prohibicion de contratar alguna; y se pronunciara
sobre la existencia del compromiso a que se refiere el articulo 75.2 JCSP. A tales efectos, el modelo de oferta
que figure como anexo I al pliego recogera esa declaracion responsable.

Adicionalmente, en el caso de que la empresa fuera extranjera, la declaraciéon responsable incluird el
sometimiento al fuero espafiol.

En el supuesto de que la oferta se presentard por una unién temporal de empresarios, debera acompaiar a
aquella el compromiso de constitucion de la union.

Informe sobre pertenencia a grupo de empresas: Se debera presentar declaracion sobre la pertenencia o no a un
grupo de empresas, con expresa manifestacion de si concurren otras empresas del mismo grupo a los efectos de
conocer si han presentado proposiciones

Inscripcion en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico (ROLECSP).
(Esta inscripcion solo es exigible a partir del 9 de septiembre de 2018). En el caso en el que el licitador no se
encuentre inscrito en el Registro mencionado, debera presentar la documentacién indicada en los apartados
12.2 y 12.3 del cuadro resumen.

8.2.- Lugar, forma y plazo de presentacion de proposiciones.
8.2.1. Lugary forma de presentacién de proposiciones.

Las personas o entidades que deseen participar en la licitacion presentaran sus ofertas utilizando medios
electronicos, de conformidad con los requisitos establecidos en la disposicion adicional decimoquinta LCSP en
la direccidén que se indica en el apartado 11 del Cuadro-Resumen de este pliego.

Todos los licitadores deberan sefialar en el momento de presentar en sus propuestas una direccion de correo
electrénico habilitada de conformidad con la Disposicion Adicional Decimoquinta de la LCSP, para la practica
de las comunicaciones que se deriven del concurso, o que de cualquier manera puedan afectar al licitador. Se
indicara también una direccion postal.

Las ofertas se presentaran escritas en castellano. No se aceptara ningin documento que presente omisiones,
erratas o enmiendas o que no permitan conocer claramente las condiciones necesarias para valorar la oferta.

La presentacion de proposiciones implica la aceptacion incondicional de las Clausulas de este Pliego, de su
Cuadro-Resumen y del Pliego de Prescripciones Técnicas. En caso de presentarse proposicion sometida a
condicion la misma quedara excluida de la presente licitacion.

Cada licitador no podra presentar mas de una proposicion, sin perjuicio de las especialidades previstas en la

LCSP sobre admisibilidad de variantes o mejoras y sobre presentacion de nuevos precios o valores en el seno
de una subasta electronica. Tampoco podra suscribir ninguna propuesta en unioén temporal con otros si lo ha
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hecho individualmente o figurar en mas de una union temporal. La infraccion de estas normas dara lugar a la
no admision de todas las propuestas por él suscritas.

Para cualquier aclaracion relativa al proceso de presentacion de proposiciones, los participantes se
comunicardn con AcuaMed en la direccion indicada en el apartado 11 del Cuadro-Resumen.

El organo de contratacion ofrecera acceso a los pliegos y demas documentacién complementaria por medios
electronicos a través del perfil de contratante, acceso que sera libre, directo, completo y gratuito, y que debera
poder efectuarse desde la fecha de la publicacién del anuncio de licitacion o, en su caso, del envio de la
invitacion a los candidatos seleccionados.

El 6rgano de contratacion proporcionara a todos los interesados en el procedimiento de licitacion, a mas tardar
seis (6) dias antes de que finalice el plazo fijado para la presentacion de ofertas, aquella informacion adicional
sobre los pliegos y demas documentacion complementaria que estos soliciten, a condicion de que la hubieren
pedido al menos 12 dias antes del transcurso del plazo de presentacion de las proposiciones o de las solicitudes
de participacion. Si el expediente ha sido calificado de urgente, el plazo de seis dias a mas tardar antes de que
finalice el plazo fijado para la presentacion de ofertas sera de 4 dias a mas tardar antes de que finalice el citado
plazo.

8.2.2.  Plazo de presentacién de proposiciones.

El plazo de presentacion de proposiciones no sera inferior a quince dias, contados desde el dia siguiente al de
la publicacion del anuncio de licitacion del contrato en el perfil de contratante.

9.- VALORACION DE LAS PROPOSICIONES Y ADJUDICACION.

9.1.- Aperturas de proposiciones. Procedimientos.

9.1.1.- Concluido el plazo de presentacion de ofertas, el dia y hora indicados en los anuncios, se procedera a la
apertura y calificacion de las ofertas presentadas por los licitadores en el sobre unico.

En dicho acto publico se procedera a la lectura del resultado de las proposiciones econdmicas y los criterios
evaluables de forma automatica.

Tras dicho acto publico, en la misma sesion, el drgano de contratacion procedera a:

1.° Previa exclusion, en su caso, de las ofertas que no cumplan los requerimientos del pliego, evaluar y
clasificar las ofertas.

2.° Realizar la propuesta de adjudicacion a favor del candidato con mejor puntuacion.

3.° Comprobar en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas que la empresa esta debidamente
constituida, el firmante de la proposicion tiene poder bastante para formular la oferta, ostenta la solvencia
econdmica, financiera y técnica o, en su caso la clasificacion correspondiente y no estd incursa en ninguna
prohibicién para contratar.

4.° Requerir a la empresa que ha obtenido la mejor puntuacion mediante comunicacion electronica para que
constituya la garantia definitiva, asi como que aporte el compromiso al que se refiere el articulo 75.2 LCSP y la
documentacion justificativa de que dispone efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a
dedicar o a adscribir a la ejecucion del contrato y cualquier otra documentacion que no esté inscrita en el
ROLECE, todo ello, en el plazo de SIETE DIAS HABILES a contar desde el envio de la comunicaciéon

En el caso de que la oferta del licitador que haya obtenido la mejor puntuacidon se presuma que es
anormalmente baja por darse los supuestos previstos en el articulo 149 LCSP, el 6rgano de contratacion,
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realizadas las actuaciones recogidas en los puntos 1.°, 2.° y 3° anteriores, seguira el procedimiento previsto en
el citado articulo, si bien el plazo méaximo para que justifique su oferta el licitador no podra superar los 5 dias
habiles desde el envio de la correspondiente comunicacion.

Presentada la documentacion justificativa requerida indicada con anterioridad, en un plazo no superior a 5 dias,
se procedera a adjudicar el contrato a favor del licitador propuesto como adjudicatario, procediéndose, una vez
adjudicado el mismo, a su formalizacion.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento indicado en dicho apartado en el plazo sefialado, se
entendera que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma documentacion al
licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

En los casos en que a la licitacion se presenten empresarios extranjeros de un Estado miembro de la Unién
Europea o signatario del Espacio Econdomico Europeo, la acreditacion de su capacidad, solvencia y ausencia de
prohibiciones se podra realizar bien mediante consulta en la correspondiente lista oficial de operadores
econdmicos autorizados de un Estado miembro, bien mediante la aportacion de la documentacion acreditativa
de los citados extremos, que debera presentar, en este ultimo caso, en el plazo concedido para la presentacion
de la garantia definitiva.

En lo no previsto en este articulo se observaran las normas generales aplicables al procedimiento abierto.

Adjudicado el contrato y transcurridos el plazo de un mes, la documentacion que acompaiia a las proposiciones
quedara a disposicion de los interesados. Si éstos no retiran su documentacion en los tres meses siguientes a la
fecha en que se les notifique la adjudicacion, AcuaMed no estara obligada a seguirla custodiando.

No podra declararse desierta una licitacion cuando exista alguna oferta o proposicion que sea admisible de
acuerdo con los criterios que figuran en el presente Pliego.

La resolucion de adjudicacion debera ser motivada y se notificard a los candidatos y licitadores, debiendo ser
publicada en el perfil de contratante en el plazo de 15 dias.

La notificacion se realizara por medios electronicos de conformidad con lo establecido en la disposicion
adicional decimoquinta LCSP.

9.2.- Criterios de valoracion de las ofertas.

La valoracioén de las ofertas se efectuara aplicando los baremos y las formulas recogidas en el apartado 16 del
Cuadro-Resumen que acompaia al presente Pliego de Clausulas Administrativas Reguladoras.
La valoracion de la calidad se desglosa en los siguientes conceptos:

LOTE N°I:

e Compromiso de incorporacion al servicio de 3 jornadas de barca con motor registrada, para la navegacion en
el lago de L’ Albufera con barquero autorizado, para una mejor calidad del funcionamiento hidrico del Tancat
de L’Illa mediante la liberacion de obstrucciones en la entrada y salida de agua del sistema y la conservacion
y potenciacion de una barrera vegetal que separe ambos flujos y reduzca la entrada de materiales en flotacion
al humedal.

o Compromiso de adscripcion de Jefe de Explotacion al servicio. Como refuerzo al personal minimo requerido
se propone la participacion de un ingeniero superior o ingeniero técnico con mas de 5 afos de experiencia en
contratos de operacion y mantenimiento de instalaciones de sistemas de explotacion de suministro de agua o
tratamiento de aguas residuales, aportando una mejora en el servicio en cuanto a la planificacion de la
conservacion de la obra civil, mantenimiento preventivo de equipos y el mantenimiento correctivo, en su
caso. Dedicacion parcial (minimo 10%)

LOTE N°2:
e Compromiso de incorporacién al servicio de 7 jornadas de barca con motor registrada, , idem Lote N°1
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e Compromiso de adscripcioén de Jefe de Explotacidn al servicio., Idem Lote N°I

e Compromiso de realizacion de actuaciones para la reduccion de la cafia vera (Arundo donax), la presencia
de la especie exotica cafia vera en el humedal artificial dificulta el mantenimiento de motas y caminos y
supone una reduccién de la calidad ambiental de este espacio por lo que su erradicacion mejorara y facilitara
la conservacion y mantenimiento de las instalaciones y supondra una notable mejora en la calidad ambiental
del humedal.

10.- FORMALIZACION DEL CONTRATO.

El contrato se perfeccionara mediante la formalizacion, en documento escrito en el plazo de CINCO dias
habiles desde que se remita la notificacion de la adjudicacion a los licitadores.

En los contratos en que proceda, el adjudicatario debera acreditar previamente, ante el 6rgano de contratacion,
la suscripcion de las polizas que se indique en el Cuadro de Caracteristicas y la constitucion de la UTE.

Si no se formaliza el contrato en el plazo sefialado, por causa imputable al adjudicatario, incurrira en la causa
de prohibicion de contratar establecida en el articulo 71.2 b) LCSP.

El contrato podra formalizarse en escritura publica si asi lo solicita el contratista, corriendo a su cargo los
gastos derivados de su otorgamiento. En este caso, el contratista debera entregar a la Administracion una copia
legitimada y una simple del citado documento en el plazo maximo de un mes desde su formalizacion.

11.- NULIDAD DEL CONTRATO.

1. Son causas de nulidad de derecho administrativo del presente contrato las indicadas en el articulo 47 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comtn de las Administraciones Publicas.

2. Sera igualmente nulo de pleno derecho cuando concurra alguna de las causas siguientes:

a) La falta de capacidad de obrar o de solvencia econdmica, financiera, técnica o profesional; o la falta de
habilitacion empresarial o profesional cuando sea exigible para la realizacion de la actividad o prestacion que
constituya el objeto del contrato; o la falta de clasificacion, cuando esta proceda, debidamente acreditada, del
adjudicatario; o el estar este incurso en alguna de las prohibiciones para contratar sefialadas en el articulo 71
LCSP.

b) La carencia o insuficiencia de crédito, de conformidad con lo establecido en la Ley 47/2003, de 26 de
noviembre, General Presupuestaria, o en las normas presupuestarias de AcuaMed, salvo los supuestos de
emergencia.

¢) La falta de publicacion del anuncio de licitacion en el perfil de contratante o en el medio de publicidad en
que sea preceptivo, de conformidad con el articulo 135 LCSP.

d) La inobservancia por parte del 6érgano de contratacion del plazo para la formalizacion del contrato siempre
que concurran los dos siguientes requisitos:

1.° Que por esta causa el licitador se hubiese visto privado de la posibilidad de interponer recurso contra alguno
de los actos del procedimiento de adjudicacion y,

2.° Que, ademas, concurra alguna infraccién de los preceptos que regulan el procedimiento de adjudicacion de
los contratos que le hubiera impedido obtener esta.

¢) Haber llevado a efecto la formalizacion del contrato, en los casos en que se hubiese interpuesto el recurso

especial en materia de contratacion a que se refieren los articulos 44 y siguientes, sin respetar la suspension
automatica del acto recurrido en los casos en que fuera procedente, o la medida cautelar de suspension
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acordada por el 6rgano competente para conocer del recurso especial en materia de contratacion que se hubiera
interpuesto.

f) El incumplimiento de las normas establecidas para la adjudicacion de los contratos basados en un acuerdo
marco celebrado con varios empresarios o de los contratos especificos basados en un sistema dindmico de
adquisicion en el que estuviesen admitidos varios empresarios, siempre que dicho incumplimiento hubiera
determinado la adjudicacion del contrato de que se trate a otro licitador.

g) El incumplimiento grave de normas de derecho de la Union Europea en materia de contratacion publica que
conllevara que el contrato no hubiera debido adjudicarse al contratista, declarado por el TIUE en un
procedimiento con arreglo al articulo 260 del Tratado de Funcionamiento de la Union Europea.

2.- Causas de anulabilidad de derecho administrativo.

Son causas de anulabilidad de derecho administrativo del presente contrato las demas infracciones del
ordenamiento juridico y, en especial, las de las reglas contenidas en la presente Ley, de conformidad con lo
establecido en el articulo 48 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comtin de
las Administraciones Publicas.

En particular, se incluyen entre las causas de anulabilidad a las que se refiere el parrafo anterior, las siguientes:

a) El incumplimiento de las circunstancias y requisitos exigidos para la modificacion de los contratos en los
articulos 204 y 205 LCSP

b) Todas aquellas disposiciones, resoluciones, clausulas o actos emanados del poder adjudicador que otorguen,
de forma directa o indirecta, ventajas a las empresas que hayan contratado previamente con cualquier
Administracion.

12.- RESOLUCION DEL CONTRATO.

Son causas de resolucion del contrato las recogidas en los articulos 98, 211 y 313 de la LCSP, asi como las
siguientes:

LOTE N°1

- La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con la Administracion.

- El incumplimiento de las limitaciones establecidas en materia de subcontratacion, sin perjuicio de las
penalidades que, en su caso, se pudieran imponer.

- La obstruccion a las facultades de direccion e inspeccion de AcuaMed.

-El incumplimiento de las obligaciones contractuales en materia de seguros

- El incumplimiento de la obligacion del contratista de guardar sigilo respecto de los datos o antecedentes que,
no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y de los que tenga conocimiento
con ocasion del mismo.

La resolucion del contrato se acordara por el 6rgano de contratacion de oficio o a instancia del contratista, en
su caso, mediante procedimiento tramitado en la forma reglamentariamente establecida por el articulo 109 del

RGLCAP.

En los casos de resolucion por incumplimiento culpable del contratista, éste debera indemnizar a AcuaMed los
dafios y perjuicios ocasionados. La indemnizacion se hara efectiva sobre la garantia, si existiera, sin perjuicio

42



C/Albasanz, 11
28037 Madrid

Tel. 91 423 45 00 - Fax 91 423 45 01
www.acuamed.es acuaMed

‘Aguas de las Cuencas Mediterrédneas

de la subsistencia de la responsabilidad del contratista en lo que se refiere al importe que exceda del de la
garantia incautada.

Para la aplicacién de las causas de resolucion se estara a lo dispuesto en los articulos 212 del LCSP y 110 del
RGLCAP, y para sus efectos a lo dispuesto en los articulos 213 y 313 LCSP.

LOTE N°2:
- La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con la Administracion.

- El incumplimiento de las limitaciones establecidas en materia de subcontratacion, sin perjuicio de las
penalidades que, en su caso, se pudieran imponer.

- La obstruccioén a las facultades de direccion e inspeccion de AcuaMed.

- El incumplimiento de la obligacion del contratista de guardar sigilo respecto de los datos o antecedentes que,
no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y de los que tenga conocimiento
con ocasion del mismo.

La resolucion del contrato se acordara por el 6rgano de contratacion de oficio o a instancia del contratista, en
su caso, mediante procedimiento tramitado en la forma reglamentariamente establecida por el articulo 109 del
RGLCAP.

En los casos de resolucion por incumplimiento culpable del contratista, éste debera indemnizar a AcuaMed los
daflos y perjuicios ocasionados. La indemnizacion se hara efectiva sobre la garantia, si existiera, sin perjuicio
de la subsistencia de la responsabilidad del contratista en lo que se refiere al importe que exceda del de la
garantia incautada.

Para la aplicacion de las causas de resolucion se estara a lo dispuesto en los articulos 212 del LCSP y 110 del
RGLCAP, y para sus efectos a lo dispuesto en los articulos 213 y 313 LCSP.

13.- OBLIGACIONES CONTRACTUALES PARA TODOS LOS LOTES
13.1.  Plazo del Contrato.

El Contratista realizara el objeto del contrato durante el plazo previsto en los documentos contractuales, contados a
partir del dia siguiente de la firma del Acta de Inicio de los trabajos, que tendra lugar en los 15 dias naturales
siguientes a la fecha de firma del Contrato para cada uno de los LOTES.

No obstante, de conformidad con el articulo 29.4 LCSP, cuando al vencimiento de un contrato no se hubiera
formalizado el nuevo contrato que garantice la continuidad de la prestacion a realizar por el contratista, como
consecuencia de incidencias resultantes de acontecimientos imprevisibles para el 6rgano de contratacion,
producidas en el procedimiento de adjudicacion y existan razones de interés publico para no interrumpir la
prestacion, se podra prorrogar el contrato originario hasta que comience la ejecucion del nuevo contrato y en
todo caso por un periodo maximo de nueve meses, sin modificar las restantes condiciones del contrato, siempre
que el anuncio de licitacion del nuevo contrato se haya publicado con una antelacion minima de tres meses,
respecto de la fecha de finalizacion del contrato originario.

En este caso, en atencion a la naturaleza imprevisible de esta prérroga, cuya aplicaciéon no deriva de la
voluntad del érgano de contratacion, la misma no se tomara en consideracion a efectos de fijar el valor
estimado, ni sera de aplicacion la obligacion de preaviso anteriormente referida.

Las prorrogas se deberan aprobar con caracter previo a la finalizacion del contrato.

El contrato podra ser prorrogado, si asi se indica en el apartado 6 del Cuadro Resumen.
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El plazo de ejecucion del contrato podra ser ampliado para el cumplimiento de su objeto si asi se hubiera previsto
en el Pliego.

13.3.  Plan de explotacion.

El adjudicatario debera elaborar un plan de explotacion de las instalaciones, con una completa definicién y
alcance de los trabajos que integran la gestion de la explotacion a realizar en los plazos previstos y con el
contenido indicado en el pliego de prescripciones técnicas.

El plan de explotacion debera incluir una revision documental desde el punto de vista técnico y legal de todos
los elementos que componen la instalacion.

El Plan de explotacion debera ser presentado por el Contratista como maximo7 dias naturales después de la
firma del contrato.

Tras su aprobacion por AcuaMed, el Plan de explotacion se incorporara al Contrato, como Anexo del mismo,
quedando el Contratista obligado a cumplirlo en su integridad.

A requerimiento de AcuaMed, el Contratista actualizara el Plan de explotacion, siguiendo las normas e
instrucciones que a tal efecto dicte aquella.

En el caso de que, al amparo de lo previsto en la clausula 13.17 del presente pliego, AcuaMed acordare la
Modificacion del Servicio, se procedera a la reprogramacion del mismo y redaccion de un nuevo Plan de
explotacion, y a ajustar el Precio y el Plazo del Contrato en los términos previstos en la Clausula al comienzo
de este parrafo citada.

13.4.  Permisos y licencias.

El Contratista estard obligado a solicitar de los Organismos, Administraciones, empresas y particulares a
quienes corresponda su otorgamiento, cuantas autorizaciones, permisos y licencias sean necesarios para la
realizacion de las actividades del Servicio y para la ocupacion, mantenimiento y/o reposicion de vias de
comunicacion, servicios afectados, fincas particulares o cualquier otro bien que se vea afectado por la
realizacion del Servicio.

Sera de cargo del Contratista la realizacion de todo tipo de gestiones, proyectos, acometidas previas y actos de
naturaleza analoga, asi de como los pagos sin excepcion que estos comporten, necesarios para la obtencion de
altas, permisos o legalizaciones de cualesquiera instalaciones provisionales o definitivas relacionadas con el
Servicio, asi como las precisas para la puesta en funcionamiento de aquellas, inclusive los permisos o
legalizaciones que tuvieran que tramitarse a nombre de AcuaMed.

La demora o el coste de la obtencion de las autorizaciones, permisos y licencias que deba solicitar el
Contratista al amparo de lo previsto en esta Clausula no sera, en ningan caso, motivo de aumento del Plazo del
Contrato ni del Precio.

AcuaMed podré iniciar los procedimientos necesarios para solicitar las autorizaciones, permisos y licencias
cuya obtencion sea de cuenta del Contratista con la finalidad de acelerar su otorgamiento.

En el supuesto previsto en el parrafo anterior AcuaMed facilitara al Contratista toda la informacion y
documentacion referentes a las solicitudes arriba citadas, una vez firmado el Contrato. A partir de este
momento, el Contratista se hard cargo, en su caso, del cumplimiento de los trdmites necesarios para la
obtencion de la totalidad de las autorizaciones, permisos y licencias necesarios y, en todo caso, de los gastos
que la obtencion de los mismos comporten, aun cuando sean anteriores a la fecha de la firma del Contrato.

13.5.  Personal del Contratista.
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El personal que el Contratista asigne para la ejecucion del Servicio, sera el presentado en su documentacion
para la licitacion, de acuerdo con lo dispuesto en el Pliego de prescripciones técnicas:

El personal estard debidamente cualificado y experimentado en trabajos similares y, de forma especial, las
personas que se designen como Delegado del Contratista y como Coordinador Técnico que deberan ser
técnicos superiores con titulo oficial y con representacion y capacidad decisorias suficientes para cuantas
incidencias puedan presentarse a lo largo de la ejecucion de los trabajos. Ambos nombramientos deberan
contar con la aprobacion del Director del Servicio.

AcuaMed se reserva el derecho de exigir la sustitucion de aquél o aquéllos agentes o empleados del Contratista
que, antes o en el curso de las actividades y trabajos, creyera oportuno separar de los mismos, sin coste alguno
para AcuaMed.

Cualquier cambio de las personas mencionadas en la Relacion de Medios Personales necesita la previa
aprobacion de AcuaMed.

El Contratista deberd conservar toda la documentacion legal relativa a su personal a disposicion del Director
del Servicio, y cumplir con las indicaciones que éste le haga al respecto. Igual obligacion debera exigir el
Contratista a sus subcontratistas y colaboradores, para asi poder facilitar a ambos la documentacion requerida.

El Contratista debera adoptar todas las precauciones razonables para prevenir e impedir toda conducta
tumultuosa o desordenada por o entre sus empleados, asi como para preservar la paz y proteger a las personas y
bienes, propios o ajenos. No obstante, la responsabilidad sobre estos actos, de producirse, sera de cuenta del
Contratista.

13.6.  Subcontratacion.

Se entendera por subcontratacion la suscripcion de un contrato derivado y dependiente del que constituye el
objeto del presente Contrato, por voluntad del Contratista quien, en lugar de ejecutar directamente las
obligaciones asumidas en virtud del Contrato originario, contratara con un tercero la realizacion parcial de
aquéllas.

El Contratista podra subcontratar con terceros la realizacion parcial de las actividades objeto de este Contrato.
Para ello estara obligado a cumplir los requisitos y formalidades siguientes:

a) El Contratista deberd comunicar a AcuaMed, anticipadamente y por escrito, la intencién de celebrar
los subcontratos, sefialando la parte de la prestacion que se pretende subcontratar y la lista de
Subcontratistas, pudiendo AcuaMed rechazar todos o algunos de los propuestos por razones
justificadas.

b) Para obtener la autorizacion de AcuaMed el Contratista habra de detallar las partes del contrato a
realizar por el subcontratista, manifestar bajo su responsabilidad que éste ultimo no estd incurso en
suspension de calificaciones o en las prohibiciones para contratar de las establecidas en el articulo 71
de LCSP. Ademas de lo anterior, se adjuntaran las certificaciones administrativas, expedidas por
organismo competente, acreditando que la empresa esta al corriente de las obligaciones tributarias y
para con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, en los términos que se
establecen en los articulos 13 y 14 del RGLCAP.

Asimismo, el Contratista debera justificar suficientemente la aptitud de los subcontratistas propuestos
para ejecutar la parte de la prestacion de que se trate por referencia los elementos técnicos y humanos
de que dispone y a su experiencia. En el caso de que los subcontratistas tuvieran la clasificacion
adecuada para realizar la parte del contrato objeto de subcontratacion, la comunicacion de esta
circunstancia eximira al adjudicatario de justificar la aptitud de aquellos. La acreditacion de la aptitud
del subcontratista podra realizarse inmediatamente después de la celebracion del subcontrato si ésta es
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necesaria para atender a una situacion de emergencia o que exija la adopcion de medidas urgentes y
asi se justifica suficientemente.

c¢) El Contratista se obliga a satisfacer a los subcontratistas el pago del precio pactado en los plazos
fijados de conformidad con el articulo 4 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales y sus
modificaciones.

En relacion con lo expresado en el parrafo anterior, el Contratista, a solicitud de AcuaMed, y en
cualquier caso mensualmente, debera acreditar que se halla al corriente de los pagos adeudados a los
subcontratistas. Si el Contratista no acredita dicha circunstancia dentro de los diez (10) dias siguientes
a ser requerido por AcuaMed o no justifica suficientemente a juicio de AcuaMed la razén de retraso
en el pago, AcuaMed podra resolver el Contrato, procediendo a retener las cantidades pendientes de
abono hasta la resolucion del posible conflicto entre el Contratista y sus subcontratistas o en su caso,
hasta la resolucion del Contrato.

d) Los subcontratistas quedaran obligados tan s6lo respecto del Contratista, siendo este ultimo el Gnico
responsable frente a AcuaMed de la ejecucion del Contrato con arreglo a los términos convenidos. A
tales efectos, el contratista se obliga a recabar el consentimiento de los subcontratistas renunciando al
ejercicio de la accion directa, dejando indemne a AcuaMed a este respecto.

e) La subcontratacion no originara relacion contractual o laboral alguna entre AcuaMed y el personal al
servicio de los subcontratistas.

f) La subcontratacion no exonerara al Contratista de ninguna de sus responsabilidades u obligaciones
contractuales, siendo ademas responsable frente a AcuaMed de los actos, faltas y negligencias de
cualquiera de sus subcontratistas, de sus agentes y trabajadores.

g) AcuaMed no sera responsable ante ninglin subcontratista, ni ante personal de los mismos por ninguna
reclamacion. A tal efecto, cuando se autorice la subcontratacion, el Contratista debera presentar la
renuncia expresa y escrita del subcontratista a los derechos que concede el articulo 1.597 del Cddigo
Civil. El Contratista indemnizara a AcuaMed por cualquier pérdida o dafio que se derive como
resultado de cualquier reclamacion de algin subcontratista.

h) El Contratista debe exigir a sus subcontratistas copia de los informes de inspeccion, activacion y
ensayos y certificados de calidad respecto de los trabajos subcontratados, para facilitarlos al Director
del Servicio.

i) El subcontratista quedard sujeto a las mismas obligaciones que el Contratista, en cuanto sean
compatibles, respondiendo el Contratista y su subcontratista solidariamente frente a AcuaMed en el
cumplimiento de sus obligaciones.

13.7.  Ejecucién del servicio.

El Contratista sera responsable de la ejecucion fiel de los trabajos, definidos en los Pliegos y con las drdenes
recibidas, asi como de todos los medios humanos y materiales requeridos para este fin. El Contratista debera
conservar cuidadosamente toda la documentacion, puntos de referencia y replanteos, materiales, instrumentos,
utensilios y otros objetos que se usen para la realizacion de todas las actividades ligadas el Servicio.

El Contratista debera enviar al Director del Servicio, mensualmente, un informe detallado del estado de la
realizacion de las actividades incluidas en el Servicio referido al ltimo dia del periodo que comprende la
misma. En dicho informe se haran constar inexcusablemente las variaciones que haya habido en el plan de
explotacion, indicando sus razones, asi como, los cambios efectuados en los medios humanos y materiales
empleados por el Contratista, debiendo citarse fecha y nimero del escrito del Director del Servicio en el que se
aprobaron dichos cambios.
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Una vez comunicada al Contratista una orden, éste dispondra de diez (10) dias para iniciar su cumplimiento de
la manera mas diligente posible. Transcurrido dicho plazo sin que el Contratista haya cumplimentado la orden,
AcuaMed tendra derecho a contratar a otras personas para llevarla a cabo y todos los gastos habidos directa o
indirectamente por ello, correran a cargo del Contratista y AcuaMed podra exigirselos, o deducirlos de los
importes pagaderos al mismo, ya vencidos o por vencer.

13.8.  Obligaciones y medios del contratista para la realizacion del servicio.

El Contratista realizara el trabajo de una manera diligente, profesional y cuidadosa, con sujecion a los pliegos,
contrato y a lo dispuesto en la normativa vigente.

El Contratista, a su propia costa, debera suministrar y aportar todos los medios humanos y materiales, y el
transporte, en su caso, hasta el lugar de realizacion de las actividades del Servicio. Igualmente, y a su costa,
debera procurarse, si fuere necesario, el suministro de agua y energia, un equipo de control de calidad de los
trabajos, y cualquier otra asistencia necesaria para la realizacion del Servicio.

El Contratista debera prestar especial cuidado en la conservacion de los trabajos realizados, y de la
documentacion y medios empleados, propios o suministrados por el Director del Servicio, siendo de su
responsabilidad los dafios que se produzcan.

Seran de cuenta del Contratista todos los gastos y cargos por derecho de paso libre u ocupacion especial o
temporal por propiedades ajenas, que sean necesarios para la ejecucion de los trabajos incluidos en el Servicio.

El Contratista respondera personalmente frente a AcuaMed de las actuaciones de sus subcontratistas, como si
las hubiera realizado ¢l mismo. Igual alcance tendra su responsabilidad.

Caso de que el Servicio esté relacionado directamente con la ejecucion de obras, el Contratista fijard una
oficina en la zona de las obras o en una localidad préxima, donde conservara los documentos necesarios para la
realizacion del Contrato y donde se ubicara el personal técnico y administrativo de la Asistencia, asi como el
Jefe de la Asistencia. Cualquier modificacion geografica debera contar con la aprobacion del Director del
Servicio.

Caso de que el Servicio esté relacionado directamente con la ejecucion de obras, el Director del Servicio, por
medio de su asistencia, si existiese, o de quién aquél designe, redactara diariamente un informe denominado
"Informe Diario", siguiendo la pauta establecida por el Director del Servicio, en el que recoja todas las
actividades e incidencias acaecidas durante el dia. El contenido de ese informe, una vez aceptado por el
Director del Servicio, sera el tinico documento, ademas del Contrato, al que podra recurrir el Contratista para
argumentar posibles discrepancias que pudieran presentarse en la interpretacion del contrato. Si el Contratista
omite recoger cualquier incidencia en este Informe Diario sobre la cual surja posteriormente algun tipo de
controversia, prevalecera el criterio que exponga el Director del Servicio.

El Contratista examinara y detectara los defectos, discrepancias y errores en la documentacion que reciba del
Director del Servicio para la ejecucion de los trabajos, poniéndolos en su conocimiento, de acuerdo con las
Clausulas concordantes del Contrato. Si el Contratista dejase de notificar cualquier error que haya descubierto,
o que hubiera debido haber descubierto de acuerdo con la diligencia que le es exigible segiin el presente
Contrato, debera hacer frente a los trabajos extraordinarios que sean necesarias para solventar dichos errores.

El Contratista estara obligado a garantizar la dedicacion a las actividades del Servicio del personal directivo,
técnico, auxiliar y operario que se solicita en los pliegos y que se ha comprometido a disponer en su oferta.

Asimismo, el Contratista designara a las personas que asumiran, en su nombre, la direccion de los trabajos

necesarios para la realizacion del Servicio quienes deberan tener, en todo caso, poderes bastantes para resolver
cuantas cuestiones dependan de la Direccion del Servicio.
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Las personas mencionadas en el parrafo precedente deberan dar cuenta a la Direccion del Servicio siempre que
pretendan ausentarse, en su caso, de la zona de realizacion de los trabajos incluidos en el Servicio.

El Contratista responderd, en todo caso, de la capacidad, cualificacion profesional y disciplina de todo el
personal asignado al Servicio.

Sin perjuicio de lo anterior, tanto la idoneidad del personal del Contratista asignado a la realizacion del
Servicio, como su organizacion jerarquica y especificacion de funciones, serd libremente apreciada por la
Direccion del Servicio que tendré, en todo momento, la facultad de exigir del Contratista la sustitucion, por
causa justificada, de cualquier persona o personas adscritas a la realizacion del Servicio, sin obligacion de
responder de ninguno de los dafios que al Contratista pudiera causarle el ejercicio de aquella facultad.

El Contratista no podra disponer, para la ejecucion de otros trabajos distintos de los propios del Servicio, de los
medios humanos y materiales que, de acuerdo con el Plan de explotacion; se haya obligado a destinar al
mismo, salvo expresa autorizacion de la Direccion del Servicio.

La Direccién del Servicio podra ordenar la sustitucion de los medios humanos y materiales adscritos por el
Contratista al servicio que, por cualquier causa, no cumpla con el rendimiento programado siendo esta

sustitucion, en todo caso a cargo y de cuenta del Contratista.

El Contratista adoptara, bajo su exclusiva responsabilidad y vigilancia, todas las medidas necesarias para
garantizar la mas absoluta seguridad del personal del Servicio, de terceros y del propio Servicio en si.

El Contratista dispondra, en su caso, de los medios, instalaciones y servicios auxiliares y de apoyo, indicados
en los pliegos y su oferta.

La organizacion de los trabajos tendrd que garantizar, en cualquier caso, un escrupuloso respeto a los valores
paisajisticos, medioambientales y ecoldgicos, respondiendo directa y exclusivamente el Contratista de
cualquier alteracion que, teniendo su origen en la conducta de cualquiera de las personas que forman parte de
su personal, implique demérito o agresion a dichos valores.

13.9. Informacién a preparar por el contratista.

El Contratista estara obligado a enviar a la Direccion del Servicio un comunicado mensual en el que reflejara
las actividades del Servicio ejecutadas en el mes y al origen, con sus valoraciones. En este comunicado se
consignaran también las incidencias mas significativas surgidas durante la realizacion del Servicio. En

cualquier caso, la Direccion del Servicio podra definir con mas detalle el contenido del citado comunicado.

La Direccién del Servicio podra exigir al Contratista que libre comunicados especiales, bien sean diarios,
semanales o de otra periodicidad, con el contenido que aquella determine.

El comunicado mensual se recibira antes del dia 5 del mes siguiente a aquel al que el mismo se refiera.
Los comunicados especiales se emitiran en el plazo que para cada caso se especifique.

La falta de envio de las comunicaciones previstas, o la demora en su envio, daran lugar a la aplicacion de la
correspondiente penalizacion en los términos previstos en la Clausula 13.19 del presente pliego.

El Contratista estara obligado, en cualquier caso, a facilitar a la Direccion del Servicio cualquier informacion

que ésta le requiera referente a la realizacion del Servicio.

13.10. Publicaciones y reportajes sobre la realizacion del servicio.
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El Contratista no podra, sin la previa autorizacion expresa y escrita de AcuaMed, publicar noticias, reportajes,
planos, dibujos o fotografias del Servicio que esta realizando, ni autorizar a terceros su publicacion.

AcuaMed tendra derecho a reproducir, distribuir, comunicar ptublicamente, transformar y, en cualquier forma,
explotar directa o indirectamente, mediante acuerdos con terceros, cuantos reportajes fotograficos,
cinematograficos o de otra clase, crea oportunos respecto al Servicio en proceso de ejecucion o que se haya
ejecutado por el Contratista.

13.11. Obligaciones fiscales, laborales de proteccion del medio ambiente, de seguridad y salud, sociales
y de suministro de informacion.

EL Contratista, en su naturaleza de contratista principal y titular del centro de trabajo, asume expresamente la
obligacion de cumplir, y hacer cumplir tanto a sus empleados como a sus subcontratistas, en todo caso, las
obligaciones que les correspondan en materia fiscal, medioambiental, laboral, de seguridad social y de
prevencion de riesgos laborales en relacion al presente servicio y de las disposiciones legales aplicables en
cada momento de la ejecucion del mismo.

A efectos de control del cumplimiento de las obligaciones mencionadas en el parrafo precedente, tanto por el
Contratista como por los subcontratistas de éste, y sin que ello implique, en ningan caso, que AcuaMed asuma
responsabilidad alguna respecto de su cumplimiento, el Contratista estard obligado a acreditar, siempre que sea
requerido por AcuaMed para ello, el cumplimiento de las mencionada obligaciones, poniendo a disposicion de
AcuaMed, en cualquier momento, los documentos y comprobantes que lo acrediten y que ésta solicite.

El Contratista asume expresamente la obligacion de cumplir y hacer cumplir, tanto a sus empleados como a sus
subcontratistas, durante la ejecucion del Servicio, todas las disposiciones legales vigentes en materia de
prevencion de riesgos laborales.

La prevencion de riesgos laborales debera integrarse en el sistema general de gestion, tanto en el conjunto de
sus actividades como en todos los niveles jerdrquicos de ésta, a través de la implantacién y aplicacion de un
sistema de gestion de la prevencion de riesgos laborales. Este sistema debera incluir la estructura organizativa,
las responsabilidades, las funciones, las practicas, los procedimientos, los procesos y los recursos necesarios
para realizar la accion de prevencion de riesgos en la instalacion, en concordancia con el plan de prevencion
propio de la empresa que resulte adjudicataria de los trabajos.

Los instrumentos esenciales para la gestion y aplicacion del sistema de prevencion de riesgos, seran la
evaluacion de riesgos laborales, la planificacion de la actividad preventiva, la vigilancia de la salud de los
trabajadores, la relacion de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, la formacion e informacion a
los trabajadores, las medidas de emergencia y la coordinacion de actividades empresariales a que se refieren
los parrafos siguientes:

El adjudicatario debera realizar una evaluacion inicial de riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores,
teniendo en cuenta, con caracter general, la naturaleza de la actividad, las caracteristicas de los puestos de
trabajo y de los trabajadores que deban desempefiarlos. Esta evaluacion debera analizar los riesgos de los
procesos aplicados, equipos existentes, de las sustancias quimicas que se empleen y de las condiciones de los
lugares y puestos de trabajo. Como consecuencia de esta evaluacion inicial, el adjudicatario debera redactar un
informe donde indicara las actuaciones que deban desarrollarse de conformidad con lo dispuesto en la
normativa vigente en materia de prevencion de riesgos laborales, y normativa de riesgos especificos y
actividades de especial peligrosidad que fuera de aplicacion, para su aprobacion, si procede, por Acuamed.
Asimismo, de acuerdo con los art. 16 y 23 de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales, la evaluacion de
riesgos incluird un plan de controles periddicos de las condiciones de trabajo, para detectar situaciones
potencialmente peligrosas. La evaluacion inicial de riesgos, debera actualizarse cuando cambien las
condiciones de trabajo y se sometera a consideracion y se revisard cuando se verifiquen dafios para la salud de
los trabajadores.

Una vez elaborada la evaluacion inicial de riesgos, se redactara la planificacion de la actividad preventiva, que
incluira las medidas de proteccion y de prevencion a adoptar y, en su caso, material de proteccion que deba
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utilizarse, de conformidad articulo 16 de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales. El documento indicara,
para cada actividad preventiva a realizar, la designacion de responsables para su desarrollo, asi como los
medios necesarios, y plazo de implantacion. Se debera verificar la implantacion y la efectividad de las medidas
adoptadas.

El adjudicatario debera realizar los controles de vigilancia de la salud de acuerdo con el art. 33 de la Ley de
Prevencion de Riesgos Laborales. Todos los trabajadores que presten sus servicios en la instalacion deberan ser
aptos de acuerdo con el protocolo aplicable a su puesto de trabajo.

El operador debera elaborar y mantener una relacion de los accidentes de trabajo que se produzcan, que se
completara con la copia de la notificacion de los accidentes producidos a la autoridad laboral. Cuando se
produzca un accidente o se detecte dafio en la salud de los trabajadores, se realizara una investigacion de las
causas que lo han provocado, tras lo que se deberan revisar y actualizar la evaluacion de riesgos y la
planificacion de la actividad preventiva en consecuencia.

El art. 17 de la LPRL establece que todos los trabajadores deben recibir todas las informaciones necesarias en
relacion con los riesgos para la seguridad y salud que afecten a la actividad de la organizacion, tanto genéricos
como especificos para cada puesto de trabajo, las medidas y actividades de proteccion y prevencion aplicables
y las medidas adoptadas de acuerdo con la evaluacion de riesgos y la planificacion de la actividad preventiva.
La entrega de esta informacion debe quedar regulada mediante el procedimiento que determine el adjudicatario
encargado del servicio, y entregada para su verificacion y archivo por el responsable de AcuaMed. El citado
procedimiento debera describir el sistema para la gestion y proceso de la informacion, de forma que la
transmision de la informacion se realice de la manera mas eficaz posible para que sea recibida y comprendida
por todas las partes afectadas, estableciendo las responsabilidades de cada parte y generando los registros
necesarios para verificar su eficacia. Asimismo, en el procedimiento establecera los canales para que los
trabajadores eleven propuestas para mejorar las condiciones de proteccion de la seguridad y salud en las
instalaciones, que deberan ser tenidas en cuenta a la hora de determinar las medidas a adoptar.

El art. 19 de la LPRL establece que para garantizar el deber de proteccion del trabajador, el empresario debe
impartir a cada trabajador formacion especifica en materia de prevencion de riesgos laborales, tanto al inicio de
los trabajos como periddicamente o cuando cambien las condiciones de trabajo. Ello requiere la implantacion
por el contratista adjudicatario de un plan de formacion a los trabajadores. El objetivo del plan de formacion
sera que los trabajadores conozcan, comprendan y se impliquen en el funcionamiento de la seguridad y salud
en el trabajo. El plan de formacion definira, en funcion de las necesidades que se detecten, las acciones
formativas a llevar a cabo en un determinado plazo preestablecido (habitualmente de un afio), los perfiles de
puesto de trabajo a los que va dirigido y el contenido de la formacion a impartir. El plan sera aprobado por la
direccion de la empresa contratista y debera actualizarse cuando se considere necesario por la deteccion de
nuevas necesidades. El desarrollo del plan generara registros de las actividades llevadas a cabo. El plan de
formacion y los registros que genere se deberan ser entregados para su verificacion y archivo por el
responsable de AcuaMed.

Puesto que en las instalaciones desarrollaran sus actividades trabajadores de mas de una empresa, pues se
realizaran trabajos subcontratados, el adjudicatario debera abordar las tareas de coordinacion de actividades
empresariales que se describen en el art. 24 de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales y en el RD 171/2004
que lo desarrolla.

Asimismo, el adjudicatario elaborara un Plan de Emergencia de las instalaciones, con el siguiente contenido
minimo:

. Identificar el centro de trabajo y los espacios que lo componen.

. Analizar las posibles situaciones de emergencia propias del centro de trabajo en estudio.
. Adoptar las medidas necesarias en materia de primeros auxilios.

. Adoptar medidas de lucha contra incendios.

. Adoptar medidas de evacuacion de los trabajadores.

. Designar el personal encargado de poner en practica las medidas descritas anteriormente.
. Comprobar el funcionamiento de las medidas adoptadas.
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. El personal encargado esta formado para ello.
. El personal es suficiente en nimero y dispone del material adecuado.
. Se han organizado las relaciones con servicios externos (primeros auxilios, asistencia médica de

urgencia, salvamento y lucha contra incendios).

El contratista elaborard un triptico informativo indicando las acciones que se deban dar a conocer a los
visitantes de la instalacion con informacién sobre las vias de evacuacion, puntos de encuentro, medios
materiales existentes para atender una emergencia y acciones que se encuentran prohibidas dentro de las
instalaciones que puedan dar lugar a una situacion de emergencia o a un accidente. Este dossier explicativo
debera entregarse a todo el personal ajeno a la instalacion que acceda a las instalaciones y se registrara de la
entrega del documento en un Libro de registro con la firma del recibi por parte del personal ajeno a la
instalacion.

Para la realizacion y coordinacion de todos los trabajos descritos en el presente apartado, el Contratista
designara en su oferta un Responsable de Prevencion, que coordinara el cumplimiento de las tareas descritas en
los parrafos anteriores.

La documentacion de prevencion de riesgos laborales es imprescindible para la realizacion de las actividades
objeto del servicio, por lo que debera redactarse y entregarse antes del inicio de los trabajos y adjuntarse como
anexo al contrato. No obstante, puesto que la redaccion de una evaluacion de riesgos, la planificacion de la
actividad preventiva y el establecimiento de medidas de emergencia pueden resultar complejos, y habida
cuenta de que, existe la posibilidad de subrogacion del personal que actualmente trabaja en las instalaciones, el
adjudicatario podra iniciar los trabajos adoptando como propios los documentos indicados desarrollados por el
actual adjudicatario, lo que debera notificar por escrito al responsable del contrato designado por Acuamed. En
cualquier caso, esta circunstancia no eximira al contratista de la redaccion de los nuevos documentos que
debera remitir para su revision, control y registro en el plazo maximo de un mes desde la fecha de firma del
contrato.

En todo momento se seguiran por el adjudicatario el procedimiento interno de gestion de la prevencion de
riesgos laborales en las instalaciones de Acuamed.

AcuaMed podra exigir del Contratista, en cualquier momento, la retirada de las actividades del Servicio de
quienes infrinjan, en algiin modo, las normas citadas en el parrafo precedente.

El Contratista sera responsable, con caracter unico y exclusivo, y sin que pueda trasladar tal responsabilidad a
AcuaMed, de cualesquiera accidentes que pudiera sufrir el personal asignado al Servicio, tanto propio del
Contratista como de sus subcontratistas, o terceras personas, como consecuencia, directa o indirecta, de la
realizacion de los trabajos incluidos en el servicio.

El Contratista se responsabilizard plenamente frente a las autoridades laborales, y exclusivamente frente a
AcuaMed, de cualquier infraccion a las normas de seguridad en la que se pudiera incurrir durante la realizacion
de los trabajos contratados.

El Contratista estara obligado a prestar especial interés a la proteccion y conservacion, cuando le sea de
aplicacion, del terreno, edificaciones, entorno, aspectos medioambientales, y todos aquellos elementos que
puedan verse afectados por la ejecucion del presente Contrato. En particular, deberda cumplir plenamente la
legislacion medioambiental que resulte de aplicacion, en su caso, a la zona en que, en cada momento se realice
el Servicio.

En todo caso el Contratista, cuando le sea de aplicacion:

1) Tendra en cuenta el posible impacto medioambiental durante la realizacion del Servicio.

2) Considerara, desde el origen de la ejecucion del Contrato, la influencia que tendra en el Medio
Ambiente toda solucion técnica o estética, cuya seleccion dependa de él. En consecuencia esta
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seleccion ha de estar presidida por un riguroso analisis de las posibles influencias en aquél, con el
objetivo de evitar, o minimizar, en todo lo posible, el impacto negativo sobre el medio ambiente.

3) El Contratista optara por la alternativa en virtud de la cual el Servicio a realizar genere los menos
residuos posibles, residuos menos peligrosos y residuos menos costosos de gestionar, utilizando, en la
medida de lo posible, materiales reciclables y con el menor impacto ambiental posible.

4) El Contratista utilizara en la realizacion del Servicio materiales que consuman la menor energia o
utilicen la fuente energética mas limpia.

5) El Contratista perseguird en la realizacion del Servicio el objetivo de minimizar el consumo de
energia en la explotacion y elevados porcentajes de regeneracion de energia.

6) El Contratista utilizara en la realizacion del Servicio materiales ligeros que permitan reducir el
consumo energético.

7) El Contratista optara por la alternativa que permita el menor consumo de agua una vez iniciada la
ejecucion, en su caso.

8) El Contratista realizara el Servicio optando por la alternativa que genere la menor emision de gases (a
titulo meramente orientativo, gases de combustion interna), ruidos, vibraciones y radiaciones
electromagnéticas una vez que se inicie el uso.

9) Durante la realizacion del Servicio se evitara en lo posible la emision de fluidos, fibras o polvos al
Medio Ambiente.

10) El Contratista utilizard durante la ejecucion del Servicio, los materiales que produzcan el menor
impacto ambiental posible.

11) Asimismo, utilizara materiales seguros y resistentes al fuego.

12) El Contratista minimizara la utilizacion de sustancias, materiales, o derivados de reconocida escasez o
dificil reposicion en la naturaleza.

13) No se utilizaran productos prohibidos, que contengan sustancias dafiinas, o productos sometidos a
restricciones (a titulo meramente orientativo, pero no enunciativo metales pesados y disolventes
(plomo, cadmio, halégenos y sus derivados, CFC's, HCFC's, solventes clorados, PVC, PCB, asbestos,
amiantos, y en general todos los prohibidos por las normas en vigor en cada momento).

14) Los cables, el aislamiento y la cubierta de los mismos estaran libres de halégenos.

15) Los equipos y sistemas (a titulo meramente orientativo, pero no enunciativo aire acondicionado,
sistema de extincion de incendios, y equipos de traccion de refrigeracion por agua) no crearan por su
confinamiento problemas de salud, no danaran la capa de ozono, y respetaran, en todo caso, la
legislacion aplicable, en cada momento.

16) El Contratista optara por la alternativa que garantice las condiciones ambientales mas confortables
posibles, asi como la maxima accesibilidad posible y utilizacién por personas que presenten
minusvalias o discapacidades.

17) El Contratista utilizard materiales que sean separables, identificables y potencialmente reciclables.

Los materiales utilizados susceptibles de ser incinerados o troceados, no emitiran sustancias toxicas
en presencia de fuego.
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18) Los materiales plasticos utilizados seran reciclables, y las piezas realizadas con estos materiales
llevaran un sello, indicando esta cualidad, en su cara oculta.

19) Las emisiones a la atmoésfera, descargas, en superficie y efluentes liquidos, resultantes de sus
actividades, no excedan de los valores definidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas y/o, de los
prescritos por la Legislacion europea y espafiola aplicable en cada momento de ejecucion del
Contrato.

Si como consecuencia de actuaciones originadas en la realizacion del Servicio, éste fuese suspendido por
infraccion de la legislacion medioambiental vigente en cada momento y lugar, el Contratista no tendra derecho
a ningun tipo de indemnizaciéon econdémica ni a prorroga alguna del Plazo del Contrato, sin perjuicio de las
acciones, de cualquier clase, que pudieran corresponder a AcuaMed.

El Contratista estara obligado a incluir entre el personal destinado a la ejecucion del Contrato a personas con
dificultades particulares de insercion en el mercado laboral, cuya contratacion permita eliminar las
desigualdades existentes entre hombres y mujeres, combatir el paro, favorecer la formacion en el lugar de
trabajo u otras finalidades que se establezcan con referencia a la estrategia coordinada para el empleo definida
en el articulo 125 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 4, “Obligacion de suministrar informacion”, de la Ley 19/2013,
de transparencia, acceso a la informacion publica y buen gobierno, el Contratista estara obligados a suministrar
a AcuaMed, previo requerimiento, toda la informacién necesaria para el cumplimiento por aquéllos de las
obligaciones previstas en el titulo I de la Ley 19/2013. En particular, el adjudicatario debera suministrar si se le
solicita informacion institucional y organizativa, asi como de contenido econdmico tales como subvenciones o
cuentas anuales.

El contratista se obliga a cumplir durante todo el periodo de ejecucién de contrato las normas y condiciones
fijadas en el convenio colectivo de aplicacion.

El incumplimiento de las obligaciones previstas en esta Clausula facultara a AcuaMed para resolver el
Contrato.

13.12. Control de calidad.

AcuaMed, mediante la Direccion del Servicio, realizara todos los reconocimientos, comprobaciones y ensayos
que crea oportunos, en cualquier momento, estando el Contratista obligado a facilitar al maximo su realizacion,

poniendo a disposicion de AcuaMed todos los medios auxiliares y el personal que resulten necesarios.

El Contratista no podra reclamar el pago de cantidad alguna por las interrupciones en la realizacion del
Servicio derivadas de estos reconocimientos, comprobaciones y ensayos.

Estas actuaciones, en ninguin caso, podran suponer un incremento del Precio y/o de los Precios por Unidad.

El Contratista sera plena y exclusivamente responsable del resultado y calidad del Servicio que ejecute, de
acuerdo con lo establecido en los Documentos Contractuales, y ello aun cuando desprendiéndose tal supuesta
calidad de los controles y ensayos efectuados, la realidad no respondiera al resultado tedrico de éstos.

13.13. Recepcion y liquidacion del contrato.

Una vez finalizados todos los trabajos comprendidos en el Servicio en los términos previstos en los
Documentos Contractuales y en las instrucciones recibidas por el Contratista de AcuaMed y/o de la Direccion
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del Servicio, y con el alcance detallado en el Pliego de Prescripciones técnicas particulares, se procedera a la
recepcion del Servicio.

AcuaMed fijara una fecha para, si fuese necesaria, la comprobacion conjunta del Servicio, que se realizard con
caracter previo a la Recepcion del Servicio.

A efectos de la comprobacion mencionada en el parrafo precedente, AcuaMed designara a la persona o
personas que compareceran a la misma en su nombre. A esta comprobacion tendran que asistir,
necesariamente, representantes del Contratista con poderes suficientes.

En caso de que AcuaMed considerase que el Servicio no se ha ejecutado conforme a lo dispuesto en los
Documentos Contractuales, o que el mismo tiene deficiencias, lo indicard en forma razonada y escrita al
Contratista y éste, a tenor de esa comunicacion, debera continuar su ejecucion o subsanar las deficiencias hasta
lograr que el Servicio se ajuste a los documentos senalados.

En todo caso, de la comprobacion conjunta indicada en los parrafos anteriores se levantara el acta
correspondiente.

En caso de que, como consecuencia de la comprobacion conjunta del Servicio se considerase que el mismo se
encuentra correctamente ejecutado, se admitira que, en la fecha indicada por el Contratista en la comunicacion
correspondiente, ha finalizado el plazo de realizacion del Servicio a los efectos de la posible aplicacion de la
penalizacion prevista en la Clausula 13.19 del presente pliego.

En el plazo méximo de treinta (30) dias, a contar desde la fecha de la comprobacion conjunta del Servicio, y
caso de que éste fuese considerado apto para su Recepcion, AcuaMed procederd con el Contratista a dicha
Recepcion, levantandose un acta que sera firmada por AcuaMed y por el Contratista. Una vez firmada el acta
de recepcion, comenzara el plazo de garantia previsto en el apartado 25 del Cuadro Resumen.

La Recepcion del Servicio podra producirse aun cuando queden pendientes de realizacién aspectos que, a
juicio de AcuaMed, no sean vitales para la utilizacion o aplicacion del Servicio, adjuntandose al acta de la
Recepcion el listado correspondiente de actividades menores pendientes de terminacion y el plazo para la
ejecucion de cada una de ellas.

Efectuada la Recepcion del Servicio, se procedera a la liquidacion del contrato en los términos previstos mas
adelante.

Cuando como resultado de la comprobacion conjunta del Servicio AcuaMed apreciare que el mismo no ha sido
realizado conforme a los Documentos Contractuales, a las instrucciones dadas por AcuaMed y a las
condiciones pactadas, AcuaMed otorgara al Contratista un plazo maximo para terminar su realizacion en los
términos mencionados en los anteriores documentos, identificando, a estos efectos, los defectos y/o carencias
observados, y dandole instrucciones precisas y detalladas al efecto.

Si transcurrido el plazo maximo otorgado por AcuaMed al Contratista, y comprobado de nuevo el Servicio,
aquella considerase que el mismo no se ajusta a las condiciones previstas en los documentos mencionados en el
parrafo precedente, procedera a finalizar su realizacion o llevar a cabo su rectificacion en la forma que estime
oportuna, por cuenta y a cargo del Contratista y mediante la persona fisica o juridica que considere
conveniente.

En el supuesto mencionado en el parrafo precedente, se entendera a todos los efectos, y en especial en cuanto
al computo de las fechas previstas para la aplicaciéon de las penalizaciones por retraso, que el Servicio debid
finalizarse en el Plazo del Contrato, y que la misma se termind en la fecha que resultaria de afadir a la fecha en
que AcuaMed se haga cargo del Servicio para su terminacion o rectificacion, el plazo concedido al Contratista
para completar la realizacion o corregir las deficiencias observadas.
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En caso de que como consecuencia del resultado de la comprobacion conjunta a la que se ha venido haciendo
referencia, AcuaMed advirtiese que algunas de las actividades incluidas en el Servicio no cumplen
estrictamente las condiciones previstas en los Documentos Contractuales, en las instrucciones dadas por
AcuaMed o en las condiciones pactadas previstas en el contrato y que esas deficiencias, por su escasa
gravedad, fueran consideradas admisibles por AcuaMed, ésta tendra la facultad de exigir su rectificacion o de
aceptarlas.

Efectuada la Recepcion del Servicio, se procedera a la determinacion de las mediciones de las actividades que
lo componen en su caso, del valor total del Servicio ejecutado, y a su liquidacion atendiendo a las condiciones
econdémicas y de pago previstas en los pliegos y contrato.

Al acta de recepcion del Servicio se acompaiiara un documento de valoracion del Servicio realmente ejecutado
en que se determinara el precio correspondiente a la parte del Servicio realmente ejecutado (en adelante, el
“Precio Final”).

El Precio Final se compondra por:
1. El presupuesto de ejecucion ofertado y aprobado por AcuaMed.

2. El incremento o reduccion del Precio, que resulte, en su caso, de las Modificaciones del Contrato
aprobadas.

3. Elincremento correspondiente a la revision de precios, en el supuesto en que esta proceda.

El Precio Final serd notificado al Contratista a los efectos de que este manifieste su conformidad al mismo o
formule las observaciones o reparos al mismo que tenga por conveniente en un plazo de treinta (30) dias
naturales, a contar de desde la fecha de la firma del acta de recepcion del Servicio.

Si expirado el plazo de treinta (30) dias naturales mencionado en el parrafo precedente, el Contratista no
hubiera formulado observaciones ni reparos al Precio Final propuesto por AcuaMed, se entendera, a todos los
efectos, que esta conforme con el mismo. En este caso, se llevara a cabo, conforme al Precio Final aceptado
por ambas Partes la correspondiente liquidacion.

Si dentro del plazo concedido al efecto, el Contratista hubiera formulado alguna observacion o reparo al Precio
Final notificado por AcuaMed, esta decidira si la observacion o reparo formulados por el Contratista estan
justificados, en todo o en parte, o no lo estan, a efectos de la realizacion de la correspondiente liquidacion.

El Precio Final sera aprobado por AcuaMed,

Expirado el Plazo de Garantia se procedera a emitir, en el plazo maximo de quince (15) dias naturales, el acta
de finalizacion del periodo de garantia, con las mismas formalidades sefialadas para la Recepcion del Servicio,
que sera firmada por AcuaMed y por el Contratista, si no existen cuestiones a dirimir sobre la utilizacion o
aplicacion del Servicio ya realizado, dandose formalmente por finalizado el periodo de garantia, y quedando
extinguida la responsabilidad del contratista.

13.14.- Garantias.

El Contratista realizara los trabajos diligentemente, de acuerdo con las practicas habituales y reglas del arte, y
con los codigos y normas que sean de aplicacion a la fecha de la firma de este Contrato.

Antes del inicio del Servicio, el Contratista debera entregar a AcuaMed la garantia prevista en la

documentacion de la licitacion en concepto de garantia de fiel cumplimiento de su realizacion y de las
responsabilidades que se deriven de este Contrato, por el valor indicado en el apartado 5 del cuadro resumen.
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La garantia queda incorporada al Contrato como Anexo. Todo ello sin perjuicio de su actualizacién cuando
proceda.

El aval podra ser utilizado para cubrir cualquier responsabilidad en que pueda incurrir el Contratista y/o sus
subcontratistas por los dafios y perjuicios que pueda sufrir AcuaMed como consecuencia de cualquier
incumplimiento de las obligaciones que el Contratista asume para el desarrollo del servicio.

En el supuesto de que, por cualquier circunstancia, durante la vigencia del Contrato o en su Periodo de
Garantia, se viese disminuida la fianza o aval prestados por el Contratista, por haber sido hecha efectiva alguna
responsabilidad del mismo, el Contratista queda obligado a reponer nuevamente la fianza o aval en la parte
utilizada y dentro del plazo de los quince (15) dias siguientes al requerimiento que para estos fines realice
AcuaMed. El incumplimiento de esta obligacion por el Contratista, dard derecho a AcuaMed a resolver el
presente Contrato, con los efectos previstos en la Clausula 12 del presente pliego.

Cumplido el Contrato, el aval se mantendra en favor de AcuaMed durante el Periodo de Garantia establecido
en el apartado 25 del Cuadro Resumen para cubrir los perjuicios, dafios y gastos que pudieran derivarse de
defectos en los trabajos realizados. Transcurrido dicho plazo sin haberse registrado los defectos mencionados,
se acordara la devolucion por parte de AcuaMed y se notificara dicho extremo al interesado en el plazo de dos
meses desde la finalizacion del plazo de garantia.

13.15. Periodo de garantia. Obligaciones del contratista durante el plazo de garantia.
Una vez firmada el acta de recepcion del Servicio, se iniciara el plazo de garantia.

Durante el Plazo de Garantia, el Contratista sera responsable en exclusiva de realizar, en su caso y a su costa,
todas las de correcciones, reparaciones y/o sustituciones que AcuaMed, o quién esta designe, considere
necesarias para que el Servicio cumpla, totalmente, durante su utilizacidén o aplicacién en el momento de la
finalizacion del citado plazo, las condiciones previstas en los Documentos Contractuales, asi como en las
instrucciones dadas durante la ejecucion del Contrato por AcuaMed al Contratista.

Quedan excluidas de las obligaciones de garantia que incumben al Contratista los desgastes, si los hubiere,
propios de la utilizacion del Servicio que se deban al uso ordinario y al normal funcionamiento de las
actividades incluidas en el mismo durante el Plazo de Garantia, asi como los desperfectos o dafios derivados
del mal uso del empleo del Servicio por parte del que se encargue del mismo.

Si el Contratista no procediese a realizar los trabajos de correccion, reparacion y/o sustitucion en el Servicio a
que estuviere obligado durante el Plazo de Garantia, a la mayor brevedad posible, AcuaMed, previa
comunicacion por escrito al Contratista, podra realizar directamente, o encargar a cualesquiera terceros la
realizacion de aquellos.

En cualquier caso, la responsabilidad y el pago de los importes correspondientes a los trabajos ejecutados, bien
sean por el Contratista, bien por AcuaMed, bien por terceros contratados por ésta, seran de cuenta del
Contratista con la tnica excepcion de las reparaciones que hayan tenido que realizarse como consecuencia de
dafios causados por terceros, siempre que se acredite, debidamente, el origen de los mismos.

Durante el Plazo de Garantia quedara obligado el Contratista a prestar la colaboracion que se considere
necesaria para la correcta utilizacion o aplicacion del Servicio.

Al finalizar el Plazo de Garantia, la Direccion del Servicio comprobara que la utilizaciéon o aplicacion del
Servicio se ha efectuado sin generarse ningin tipo de problemas durante este periodo de tiempo,
extendiéndose, en este caso, la correspondiente acta de fin del Plazo de Garantia, que sera firmada por
AcuaMed y por el Contratista.
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El Contratista se obliga a aceptar, en su caso, la subrogacion de quien AcuaMed designe en los derechos y
obligaciones que, en virtud del presente Contrato, le correspondan durante el Plazo de Garantia.

13.16. Seguros.

Sin perjuicio de su responsabilidad bajo Contrato, el Contratista contratara y mantendra vigente por su cuenta y
a su cargo en todo momento durante el curso del presente Contrato y, con compafiias de reconocido prestigio y
en términos y condiciones de cobertura a satisfaccion de AcuaMed, los seguros descritos a continuacion.
Cualquier rechazo por parte de AcuaMed de los términos y condiciones de cobertura propuestos por el
Contratista, debera estar basado en motivos razonados. Se entiende que los montos de dichos seguros nunca
seran inferiores a los obligatorios segin las leyes y normas vigentes y que su mantenimiento no variara
ninguna de las obligaciones de indemnizacion establecida por Contrato.

Para estos seguros, el Contratista actuara como Tomador del Seguro, y tendran la consideracion de asegurados,
AcuaMed como Promotor, sus filiales y/o participadas, Consorcios o UTE’s de los que forme parte como
Promotor, funcionarios adscritos al Ministerio de tutela relacionados con los trabajos, y cualquier otra parte
con interés asegurable en lo que se refiere a sus actividades relacionadas con la ejecucion del Servicio.

La contratacion de los seguros no eximira al Contratista de las obligaciones y responsabilidades derivadas de la
aplicacion del articulo 1591 parrafo 2° del Codigo Civil.

Los seguros a contratar son:

— Seguro de Responsabilidad Civil para cubrir las reclamaciones de terceros por dafios materiales,
dafios personales y sus consecuencias de los que el Contratista sea legalmente responsable, bien sea
directa, solidaria o subsidiariamente, y que sean consecuencia del desarrollo de sus obligaciones
conforme a lo establecido en el Contrato desde el inicio de los trabajos hasta la expiracion del Periodo
de Garantia establecido en la Clausula Vigésimo Tercera, y con la obligacion de extender la cobertura
en los casos de las extensiones previstas en dicha cldusula. El limite de esta poliza de seguro sera de
un millén de euros (1.000.000).

Las coberturas incluidas seran, al menos: Responsabilidad civil de Explotacion, Responsabilidad Civil
Cruzada en caso de que existan subcontratistas, Responsabilidad Civil de Productos y/o Post-trabajos
hasta veinticuatro (24) meses después de la entrega de los trabajos, Responsabilidad Civil subsidiaria
por el uso de vehiculos a motor, Responsabilidad Civil derivada del ejercicio profesional del personal
técnico y especialista en relacion contractual del mismo, Responsabilidad Civil Contractual que no
exceda de la legal, asi como la Responsabilidad Civil del Contratista, por dafios personales causados a
sus propios empleados o de sus Subcontratistas — Responsabilidad Civil Patronal (en dicho caso con
un sublimite de trescientos mil (300.000) Euros por victima) por los que sea legalmente responsable.
Debe contemplar el periodo desde la formalizaciéon del contrato hasta la finalizacion del periodo de
garantia establecido en el mismo.

— Seguro Obligatorio de Accidentes de Trabajo: para todo el personal del Contratista y de sus
subcontratistas, asi como cualquier otro seguro de contratacion obligatoria de acuerdo a la legislacion
durante el periodo de duracion del Contrato.

— Seguro de Responsabilidad Civil Obligatorio y Voluntario de Automdviles: para cubrir toda
responsabilidad civil derivada de dafios materiales, dafios corporales y sus consecuencias, derivada
del uso de todos aquellos vehiculos necesarios para la ejecucion de este Contrato y que tengan
obligacion de tener seguro de automodviles conforme a la legislacion que les sea aplicable.

—  Seguro de responsabilidad ambiental

Con independencia de lo anterior, el Contratista podra suscribir los seguros complementarios que estime
necesarios para la total cobertura de sus responsabilidades segtin el Contrato.

Es obligacion y responsabilidad del Contratista exigir a cada subcontratista, que tenga concertados los seguros

obligatorios que sean exigibles por ley y otros similares (proporcionados al encargo de cada subcontratista) a
los estipulados en este Contrato para el Contratista con relacion a los trabajos de estos subcontratistas, y
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aquellos otros que considere necesarios para garantizar el cumplimiento de las obligaciones que le puedan ser
exigidas conforme al presente Contrato. El incumplimiento de esta obligacion no exime al Contratista de su
responsabilidad frente a AcuaMed, asumiendo el Contratista cualquier diferencia entre los seguros solicitados
al subcontratista y aquellos estipulados en este Contrato para el Contratista.

Las polizas de seguro de responsabilidad civil deberan nombrar a AcuaMed como Asegurado Adicional,
recibiendo las indemnizaciones si el riesgo que determina el siniestro corresponde a AcuaMed. Asimismo, en
todas las polizas debera constar la clausula adicional por la que la respectiva aseguradora renuncie
expresamente a todo derecho de subrogacion contra AcuaMed, sus subsidiarias y su personal.

Antes del inicio de los trabajos, el Contratista proporcionara a AcuaMed copia firmada por el asegurador de las
polizas contratadas.

AcuaMed podra solicitar el cambio de asegurador cuando el mismo no merezca confianza en virtud de
situaciones economicas y/o financieras sobrevinientes que demostraren un estado de insolvencia y/o cualquier
otra circunstancia que pusiera en duda la validez de la cobertura otorgada.

El coste de los seguros indicados sera a cargo del Contratista en todos los casos. Si se tratase de seguros con
franquicia, el monto de la misma debera ser aprobado previamente por AcuaMed. Cualquier rechazo por parte
de AcuaMed de la franquicia propuesta, debera estar basado en motivos razonados y teniendo en consideracion
las condiciones del mercado asegurador. Asimismo, cualquier diferencia que surja en el pago de las
indemnizaciones, ya sea por franquicias y/o descubiertos de los seguros que contrate, también debera ser
soportada por el Contratista. En caso de que el siniestro fuese total o parcialmente imputable a AcuaMed, ésta
reintegrara al Contratista el monto de la franquicia que éste hubiese pagado en forma proporcional a su
responsabilidad.

Si el Contratista no obtiene y/o no mantiene los seguros previstos en el Contrato, o no proporciona los
correspondientes certificados y las constancias de pago dentro de los treinta (30) dias siguientes al inicio de los
trabajos o de la fecha en que dicho seguro fuese requerido de conformidad con los riesgos asegurados y los
respectivos Programas de Ejecucion Parcial, AcuaMed, tendra derecho a procurar una cobertura de seguros
similar, cuyos costes seran cargados al Contratista y oportunamente descontados de cualquier suma que
AcuaMed adeudase o, a su exclusivo criterio, podra resolver el Contrato por causas imputables al Contratista,
segun se establece en la Clausula 12 del presente pliego.

El Contratista queda obligado a informar por escrito a AcuaMed de cualquier incidencia que afecte a la
vigencia y condiciones de los seguros contratados. Asimismo, el Contratista no podra solicitar ante la
aseguradora la anulacion, modificacion o enmienda material de las polizas suscritas sin el previo
consentimiento por escrito de AcuaMed, lo que debera constar en las mismas poélizas.

En el supuesto de que, de acuerdo con lo previsto en la 13.17 del presente pliego se produjese una
Modificacion del Servicio con aumento de las actividades y del Precio, el Contratista estara obligado a
incrementar, en igual medida, el importe de la poliza de seguro contratado, suscribiendo, al efecto, las
correspondientes polizas de ampliacion de seguro. Estas polizas que deberan cumplir los mismos requisitos y
suscribirse en los términos previstos en los parrafos anteriores.

13.17. Modificaciones del servicio.
Durante la ejecucion del contrato, AcuaMed s6lo podra introducir modificaciones en el proyecto vigente
aprobado en el sentido que recoge la LCSP en sus articulos 203 a 207. Dichas modificaciones han de ser

consensuadas y consentidas por las Partes, debiendo constar dicho consentimiento de forma expresa.

Cualquier modificacion del Contrato que se ajuste a lo especificado en el apartado anterior, quedara sometida
al cumplimiento del procedimiento que viene reflejado en el articulo 207 LCSP.
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Ademas de lo expresado en el parrafo anterior, el detalle del proceso a seguir sera el que se relaciona a
continuacion:

a) El director del servicio elevara la relacion de las posibles modificaciones al director del departamento
de AcuaMed para su conformidad.

b) Se dara audiencia al Contratista, por un plazo minimo de tres (3) dias, en la que habra de exponer sus
consideraciones respecto de las modificaciones y su incidencia respecto al Contrato.

¢) La solicitud de modificacion debera ser aprobada por el Consejo de Administraciéon de AcuaMed que
expresara los términos en que haya de reformarse el Contrato, singularmente en lo que se refiere al
plazo y precio.

En el presente contrato no esta prevista ninguna modificacion del Contrato.

Las modificaciones distintas a las anteriores, no previstas en el Pliego de Clausulas Reguladoras, que pudieran
surgir durante el desarrollo de la ejecucion del contrato, deberan responder a las circunstancias indicadas en el
articulo 205 LCSP.

13.18. Suspension total y parcial del contrato.

AcuaMed podra ordenar, en cualquier momento, la suspension del servicio, efectuandose, en tal supuesto, los
correspondientes reajustes del Programa de Trabajos.

Se extendera un acta en la que se consignaran las circunstancias que la han motivado y la situacion de hecho en
la ejecucion de aquel.

En caso de suspension de la ejecucion de los trabajos por causa no imputable al Contratista, AcuaMed abonara
al contratista los dafios y perjuicios efectivamente sufridos de conformidad con el articulo 208 de la LCSP que
comprenderan:

e El abono de los gastos que se acrediten fehacientemente su realidad, efectividad e importe, de los
siguientes conceptos:

0 Gastos por mantenimiento de la garantia definitiva.

0 Indemnizaciones por extincién o suspension de los contratos de trabajo que el contratista
tuviera concertados para la ejecucion del contrato al tiempo de iniciarse la suspension.

0 Gastos salariales del personal que necesariamente deba quedar adscrito al contrato durante el
periodo de suspension.

0 Alquileres o costes de mantenimiento de maquinaria, instalaciones y equipos siempre que el
contratista acredite que estos medios no pudieron ser empleados para otros fines distintos de
la ejecucion del contrato suspendido.

e Un 3 por 100 del precio de las prestaciones que debiera haber ejecutado el contratista durante el
periodo de suspension, conforme a lo previsto en el programa de trabajo o en el propio contrato.

e Los gastos correspondientes a las pdlizas de seguro suscritas por el contratista previstos en el pliego
de clausulas administrativas vinculados al objeto del contrato.

Solo se indemnizaran los periodos de suspension que estuvieran documentados en la correspondiente acta.

Si la suspension fuese total, transcurrido un plazo de ocho (8) meses, el Contratista tendra derecho a la
resolucion del contrato y a percibir, por todos los conceptos, el 6 por ciento del precio de adjudicacion del
contrato de los servicios dejados de prestar en concepto de beneficio industrial, IVA excluido, entendiéndose
por servicios dejados de prestar los que resulten de la diferencia entre los reflejados en el contrato primitivo y
sus modificaciones aprobadas, y los que hasta la fecha de notificacion del desistimiento o de la suspension se
hubieran prestado, renunciando expresamente a cualquier otra indemnizacion que, por cualquier concepto,

59



C/Albasanz, 11
28037 Madrid

Tel. 91 423 45 00 - Fax 91 423 45 01
www.acuamed.es acuaMed

‘Aguas de las Cuencas Mediterrédneas

exceda de la cifra resultante de aplicar el porcentaje antes sefialado sobre la parte del Servicio pendiente de
ejecucion.

AcuaMed podra ordenar, en cualquier momento, la suspension de la ejecucion de una determinada parte o de
un numero concreto de actividades del Servicio, en cuyo caso se aplicara a dichas unidades lo dispuesto en el
articulo 208 de la LCSP, siempre y cuando se acredite documentalmente sin que sea posible aplicar porcentajes
genéricos sobre la parte o unidades suspendidas.

13.19. Penalizaciones.

Las causas que motivan las penalizaciones que se desarrollan dentro de la presente Clausula, deben quedar
perfecta y completamente acreditadas documentalmente, de modo que puedan ser apreciadas objetivamente y
sin margen de discrecionalidad alguna por parte de AcuaMed.

La aplicacion de las penalizaciones previstas en esta Clausula no eximira al Contratista de su responsabilidad
exclusiva y directa respecto a las consecuencias del incumplimiento.

Sin perjuicio de la facultad de AcuaMed de resolver el Contrato en los supuestos previstos en la Clausula 12
del presente pliego, aquella tendra derecho a aplicar al Contratista las siguientes penalizaciones:

Penalizacion por la existencia de defectos en la calidad del Servicio.

En caso de que existan defectos en la calidad del Servicio, que tengan su origen en el incumplimiento de las
condiciones recogidas los Documentos Contractuales y/o en las instrucciones de AcuaMed o de la Direccion
del Servicio, el Contratista estard obligado a rehacer a su costa todas las actividades del mismo que se
encuentren en esta situacion.

Penalizacion por deficiencias y/o retrasos en la informacion.

En el supuesto de que, existieran deficiencias en el contenido de la informacion que el Contratista esta
obligado a suministrar a AcuaMed en virtud de lo dispuesto en este Contrato, y/o la informacion fuese
entregada con retraso a AcuaMed la misma tendra derecho a imponer a aquel una penalizacion consistente en
el abono por parte del Contratista a AcuaMed de (1.000,00) euros por cada incumplimiento y dia de retraso
sobre los plazos previstos para la entrega de la informacion que corresponda. La forma de hacer efectiva esta
penalizacion sera descontandola de la certificacion correspondiente al mes en el que se produzca el
incumplimiento.

Penalizacion por incumplimiento de los plazos parciales establecidos en el Programa de Trabajos y
obligaciones previstas en el contrato.

El contratista esta obligado a cumplir los plazos parciales fijados para la ejecucion sucesiva del contrato y en
general para su total realizacion, asi como el resto de obligaciones previstas en el contrato.

Si el contratista, por causas imputables al mismo, hubiera incurrido en demora respecto de los plazos parciales
establecidos o con respecto al plazo final, o incumpliera cualquiera de las obligaciones previstas en el contrato,
Acuamed impondra una penalidad del uno por cien (1%) semanal del importe del contrato.

La aplicacion de las citadas penalidades no impediran a Acuamed, exigir al contratista el cumplimiento de las
obligaciones contractuales, ni excluye la indemnizacion de dafios y perjuicios a que pudiera tener derecho

como consecuencia de la demora.

En ningln caso, la constitucion en mora del contratista requerira interpelacion o intimacion previa por parte de
Acuamed.
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El importe de las penalidades por demora, se haran efectivas mediante deduccion de los mismos en las
certificaciones que se produzcan. En todo caso, la garantia respondera de la efectividad de aquéllas.

Penalizacion por incumplimiento de érdenes y/o instrucciones de la Direccion del Servicio.

Si la Direccién del Servicio considerase que el incumplimiento por parte del Contratista o del personal a cargo
del mismo de las 6rdenes impartidas por aquellas durante la ejecucion del Contrato esta perjudicando en forma
grave o significativa el correcto desarrollo de las actividades del Servicio, aquella podra dirigir a AcuaMed una
propuesta de penalizacidon econdmica al Contratista, cada vez que se produzca un incumplimiento de este tipo.

Recibida la propuesta de penalizacion, AcuaMed si lo considera conveniente requerira al Contratista para que
cese en el incumplimiento de forma inmediata, e impondra a aquel una penalizacion por importe de dos mil
(2.000,00) euros por cada incumplimiento.

Esta penalizacion se hara efectiva en el momento de liquidar la certificacion mensual correspondiente al mes
en curso, sin que sea recuperable aun cuando posteriormente a la imposicion de la misma al Contratista se
cumpliera la orden emitida, e inicialmente incumplida.

La aplicacion de tres penalizaciones por incumplimiento de ordenes y/o instrucciones de la Direccion del
Servicio comportara, ademas, y en todo caso, la obligacion del Contratista de sustituir al personal cuyo
incumplimiento hubiera dado lugar a la imposicion de la correspondiente penalizacion.

Limite de las penalizaciones.

La suma de las penalizaciones impuestas en los puntos anteriores tendrd como limite maximo cuantitativo el
del veinte por ciento (20%) del Precio, todo ello sin perjuicio del derecho de AcuaMed a resolver el Contrato
en los términos previstos en la Clausula 12 del presente pliego

Penalizaciones por incumpliendo de las obligaciones establecidas en materia de subcontratacion,
medioambiental y social.

En el caso de que el Contratista incumpliera los requisitos mencionados en los apartados a), b), ¢) y d) de la
Clausula 13.6 relativos a la subcontratacion, podra dar lugar, en todo caso, a la imposicion, por parte de
AcuaMed, de una penalidad de hasta un cincuenta por ciento (50%) del importe del subcontrato, o, incluso, a la
resolucion del Contrato.

Penalizaciones por dafios y perjuicios.

El Contratista respondera de los dafios y perjuicios que durante la ejecucion del Servicio se causen, bien sea a
cualquier Administracion, a AcuaMed, o a terceros, con motivo de la realizacion de los trabajos que son objeto
del presente Contrato o por los errores materiales, omisiones e infracciones de preceptos legales,
reglamentarios o contractuales en que el mismo haya incurrido, imputables a aquél.

La indemnizacion derivada de la responsabilidad exigible al Contratista alcanzara el cincuenta por ciento
(50%) del importe de los dafios y perjuicios causados, hasta un limite maximo de cinco (5) veces el Precio del
Contrato y sera exigible dentro del término de diez (10) afios, contados desde la Recepcion del mismo por
AcuaMed.

Las causas que motivan las penalizaciones que se desarrollan dentro de la presente Clausula, deben quedar
perfecta y completamente acreditadas documentalmente, de modo que puedan ser apreciadas objetivamente y

sin margen de discrecionalidad alguna por parte de AcuaMed.

La aplicacion de las penalizaciones previstas en esta Clausula no eximira al Contratista de su responsabilidad
exclusiva y directa respecto a las consecuencias del incumplimiento.
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Sin perjuicio de la facultad de AcuaMed de resolver el Contrato en los supuestos previstos en la Clausula 13.20
del presente pliego, aquella tendra derecho a aplicar al Contratista las siguientes penalizaciones:

14.- PRERROGATIVAS, REVISION DE DECISIONES Y TRIBUNALES COMPETENTES.

De acuerdo con lo establecido en la cldusula tercera del pliego, este contrato tiene caracter privado. Las
controversias que pudieran surgir entre las partes se resolveran por los Juzgados y Tribunales del orden
jurisdiccional civil, que seran los competentes para conocer de las cuestiones relacionadas con la ejecucion del
Contrato, con sometimiento expreso a la jurisdiccion y competencia de los Juzgados y Tribunales de la Ciudad
de Madrid, con renuncia expresa a cualesquiera otros fueros que pudiesen corresponderles, y sin perjuicio de
las normas de orden publico procesal que —en su caso- pudieran resultar aplicables.

Los actos que se dicten por el poder adjudicador podran ser objeto de impugnacion en via administrativa de
conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Comun de las
Administraciones Publicas ante el titular del Departamento al que esté adscrita AcuaMed, en este caso el Ministro
para la Transicion Ecoldgica, siendo sus decisiones recurribles ante la Jurisdiccion Contencioso Administrativa.
NO cabe recurso especial en materia de contratacion.
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ANEXO I

MODELO DECLARACION RESPONSABLE (PARA TODOS LOS LOTES)

D/Diia.:
DNI N*: | Validez hasta:

Actuando en nombre y representacion de

Domicilio
Localidad CP

Seglin poder otorgado ante el Notario de:

D/Dria.:
Fecha: | N° Protocolo

Que la empresa a la que represento dispone de capacidad de obrar y juridica y de la habilitacion profesional,
necesaria para concertar con ACUAMED la ejecucion del contrato de ............oooieiiiiiiiiiiiiiiiiie,
El objeto social de la empresa comprende la actividad objeto de este contrato, de acuerdo con lo recogido en el
articulo ..... de sus estatutos sociales, estatutos que se hallan correctamente inscritos en los Registros
correspondientes.

1°.- (Alternativamente) Que dicha empresa dispone de la clasificacion / solvencia requerida para dicha
contratacion. / Que dicha empresa dispone de los requisitos minimos de clasificacion/solvencia establecidos
para concurrir a dicha contratacion, complementandola por el medio siguiente (marcar el que proceda):

a. Formando una unién temporal de empresas para concurrir a la licitaciéon con la mercantil....... , adquiriendo
el compromiso expreso de constituir dicha UTE en caso de resultar la oferta presentada (en este caso, la
declaracion ha de ser suscrita por cada una de la empresas que integraran la futura UTE).

b. Disponiendo de medios externos para ejecutar las prestaciones siguientes..... Dichos medios externos
consisten en......... y seran aportados por ........... A tal efecto se ha suscrito con dicha empresaun .........

2°.- (Alternativamente) Que a esta licitacion NO concurre ninguna otra empresa del grupo empresarial al que
pertenece la que represento / Que a esta licitacion presentaran ofertas las siguientes empresas integradas en el
mismo grupo empresarial del que forma parte la que represento: ......................... (Se ha de entender por
sociedades de un mismo grupo empresarial aquellas que se encuentren en alguno de los supuestos
contemplados en el articulo 42.1 del Cédigo de Comercio).

3°.- Que ni yo personalmente ni ninguno de los administradores de la persona juridica ni la empresa en cuyo
nombre actio estamos incursos en ninguna de las prohibiciones para contratar con la Administracion
establecidas en el articulo 71 de la Ley de Contratos del Sector Publico, estando la empresa a la que represento
esta al corriente de todas sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

4°.- Que se encuentra vigente la escritura publica de constitucion societaria y de poder de representacion por el
que actla.
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5°.- Que se compromete, caso de ser adjudicatario, a ejercer de modo real, efectivo y continuo el poder de
direccion que como empresario, en su caso, le corresponde sobre cualquiera de las personas que tenga
encargadas, y hayan sido aceptadas por AcuaMed, de realizar las actividades que recoge el contrato,
asumiendo, entre otras cuestiones, la negociacion y pago de los salarios, la concesion de permisos, licencias y
vacaciones, la imposiciéon de sanciones y cuantos efectos relacionados con la Seguridad Social procedan, en
particular cotizaciones y pago de prestaciones, siendo el Delegado del Contratista, perteneciente a la plantilla
de éste, el que imparta diariamente, o cuando proceda, las 6rdenes e instrucciones de trabajo, cumpliendo las
funciones de enlace con el Director del Contrato.

6°.- No haber sido adjudicatario o haber participado en la elaboracion de las especificaciones técnicas o de los
documentos preparatorios del contrato, por si 0 mediante union temporal de empresas.

7°.- Que la oferta que presentamos garantiza, respecto de los trabajadores y procesos productivos empleados en
la elaboracion de los productos y/o servicios, asi como en la ejecucion del contrato, el cumplimiento de las
obligaciones medioambientales, sociales y laborales derivadas de los convenios colectivos aplicables, el
Derecho espafiol y de la UE, asi como de las disposiciones de Derecho internacional sobre estas materias
suscritas por la Union Europea.

8°.- Haber examinado todos los documentos que forman parte de la licitacion y haber visitado las instalaciones
a operar, asi como sus accesos y alrededores.

e Que la empresa licitadora conoce las instalaciones, el régimen de funcionamiento (extraordinario y
ordinario), la existencia de servicios, las condiciones para el transporte, movimiento y
almacenamiento de materiales necesarios, régimen y avenida de los rios, arroyos y cauces, en general,
y demas factores que puedan condicionar la actividad objeto de la presente contratacion. 1

e Que la empresa licitadora ha recorrido todo el terreno asi como las instalaciones que son objeto del
Servicio.

e Que la empresa licitadora ha estudiado, inspeccionado y analizado con suficiente detalle todas las
instalaciones e infraestructuras existentes, con todos sus servicios, y con todos los obstaculos
existentes, estén o no reflejados en los documentos de la licitacion

e Tener en cuenta todo lo anterior a la hora de la estimacion de los precios, plazos y procedimientos
para la ejecucion del servicio, estando al tanto de que AcuaMed no admitird ninguna reclamacion si
alguno de los factores mencionados en este subapartado condicionara la ejecucion de los trabajos.

Lo que firma en a de de 20....
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ANEXO I
MODELO DE PROPOSIQION ECONOMICA Y MODELO PARA EL CRITERIO DE
ADJUDICACION POR MERA APLICACION DE FORMULAS
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ANEXO II
LOTE N°1:
MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

D s , domiciliado €N ...oooeiiiiii e , provincia de
................................... , CAlle woiiiiiiiiece e, NAMETO....... cOn Documento Nacional
de Identidad NUmero ...........cccen...... , actuando en NOMDIE .........cceevvveierieeiiniieieeeeee e (propio o de

la Empresa que representa. En el caso de que el firmante actue como Director, Apoderado, etc., de una
Empresa o de un tercero, hard constar claramente el apoderamiento o representacion), enterado de las
condiciones y requisitos iniciales que se exigen para la adjudicacion mediante Procedimiento Abierto, del
Contrato de SERVICIO DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL HUMEDAL ARTIFICIAL DEL
TANCAT DE L’ILLA (SUECA), se compromete a tomarlos a su cargo, con estricta sujecion a los
expresados requisitos y condiciones, por la cantidad de ......................... Euros (.......... €), (*) IVA
no incluido, desglosado de la siguiente manera:

COSTE FIJO BASE
Cantidad Precio Precio termino Importe (€)
(meses) maximo fijo ofertado
admisible **(€/mes)
(€/mes)

Término fijo X [ 430220€ ] | = |

*(Deben expresarse claramente, escritas en letra y cifra, las cantidades en euros que se proponen).

**(Los precios ofertados deberan ser inferiores o iguales al precio maximo admisible indicado en la tabla).
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LOTE N°1:
MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

D e , domiciliado €N ......ocooiiiiiiiie e , provincia de
................................... , Calle oo eeteeeenns, NAMETO. ... cOn Documento Nacional
de Identidad NUmero ............coccen...... , actuando en NOMDIE .........cceevvveieriieiirieieeeeee e (propio o de

la Empresa que representa. En el caso de que el firmante actie como Director, Apoderado, etc., de una
Empresa o de un tercero, hard constar claramente el apoderamiento o representacion), enterado de las
condiciones y requisitos iniciales que se exigen para la adjudicacion mediante Procedimiento Abierto, del
Contrato de SERVICIO DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL HUMEDAL ARTIFICIAL DEL
TANCAT DE MILIA (SOLLAN), se compromete a tomarlos a su cargo, con estricta sujecion a los
expresados requisitos y condiciones, por la cantidad de ......................... Euros (.......... €), (*) IVA
no incluido, desglosado de la siguiente manera:

COSTE FIJO BASE
Cantidad Precio Precio termino Importe (€)
(meses) maximo fijo ofertado
admisible **(€/mes)
(€/mes)

Término fijo |i| X [ 958501 ] | = |

*(Deben expresarse claramente, escritas en letra y cifra, las cantidades en euros que se proponen).

**(Los precios ofertados deberan ser inferiores o iguales al precio maximo admisible indicado en la tabla).
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MODELO DE DECLARACION PARA LOS CRITERIOS DE CALIDAD
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LOTE N°1

provincia  de
con Documento
(propio
o de la Empresa que representa) para dar cumplimiento a lo dispuesto en apartado 17 del Cuadro de
Caracteristicas del Pliego de Clausulas Reguladoras, respecto a los “Criterios cuantificables mediante la
mera aplicacion de formulas” comunica lo siguiente:

b.1) Compromiso de incorporacion al servicio de 3 jornadas de barca con motor registrada.
(maximo 12 puntos)

|:| SI oferta la incorporacion al servicio de 3 jornadas de barca con motor registrada. Presenta
compromiso. Puntuacion 12 puntos

|:| NO oferta la incorporacion al servicio de 3 jornadas de barca con motor registrada. Presenta
compromiso. Puntuacion 0 puntos

b.3) Compromiso de adscripcion de Jefe de Explotacion al servicio (maximo 8 puntos).

|:| SI oferta la adscripcion de Jefe de Explotacion al servicio. Presenta compromiso. Puntuacion 8
puntos

|:| NO oferta la adscripcion de Jefe de Explotacion al servicio. Presenta compromiso. Puntuacion 0
puntos

Firmado: Representante del licitador
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LOTE N°2

D , domiciliado <31 . provincia de
................................... , calle ..o, DAMETo,  ......... con  Documento
Nacional de Identidad Numero ......................... , actuando en NOMDIE ........c.occvevvieveeriieeeireiiereeenens (propio

o de la Empresa que representa) para dar cumplimiento a lo dispuesto en apartado 17 del Cuadro de
Caracteristicas del Pliego de Clausulas Reguladoras, respecto a los “Criterios cuantificables mediante la
mera aplicacion de féormulas” comunica lo siguiente:

b.1) Compromiso de realizacion de actuaciones para la reduccion de la cafia vera (Arundo donax).
(maximo 9 puntos)

|:| SI oferta la realizacion de actuaciones para la reduccion de la cafia vera (Arundo donax). Presenta
compromiso. Puntuacion 9 puntos

|:| NO oferta la realizacion de actuaciones para la reduccion de la cafa vera (Arundo donax).
Puntuacion 0 puntos

b.2) Compromiso de incorporacion al servicio de 7 jornadas de barca con motor registrada.
(maximo 9 puntos)

|:| SI oferta la incorporacion al servicio de 7 jornadas de barca con motor registrada. Presenta
compromiso. Puntuacion 7 puntos

|:| NO oferta la incorporacion al servicio de 7 jornadas de barca con motor registrada. Presenta
compromiso. Puntuacion 0 puntos

b.3) Compromiso de adscripcion de Jefe de Explotacion al servicio (maximo 4 puntos).

|:| SI oferta la adscripcion de Jefe de Explotacion al servicio. Presenta compromiso. Puntuacion 4
puntos

|:| NO oferta la adscripcion de Jefe de Explotacion al servicio. Presenta compromiso. Puntuacion 0
puntos

Firmado: Representante del licitador
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ANEXO III
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES
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LOTE N°1: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES DEL SERVICIO DE
OPERACION MANTENIMIENTO DEL HUMEDAL ARTIFICIAL DEL TANCAT DE L’ILLA

(SUECA)

1. ANTECEDENTES
Las instalaciones a las que se refiere el presente documento se encuentran en el Tancat de 1’Illa (Sueca).

Entre las actuaciones encomendadas por el Ministerio de Agricultura, Alimentacion y Medio Ambiente a la
sociedad estatal ACUAMED se encuentra la “Reutilizacion de las aguas residuales depuradas de la EDAR de
Sueca”, en la provincia de Valencia, cuyo objeto es la reutilizacion eficiente de las aguas tratadas en ambas
depuradoras y contribuir a regenerar las condiciones ambientales de L’Albufera de Valencia, un paraje de
indudable valor ecologico. Esta actuacion incluye la ejecucion de un humedal artificial (filtro verde) para la
renaturalizacion y mejora de la calidad de las aguas tratadas en las respectivas depuradoras asi como la mejora
de la calidad del agua del propio lago de L’Albufera. Como funcion adicional de estos espacios, derivada de su
ubicacion en un entorno protegido de gran sensibilidad, esta la recreacion y mantenimiento de habitats naturales
y la gestion y potenciacion de la biodiversidad asociada.

2. OBJETO DE LOS TRABAJOS

El objeto del contrato es el conjunto de trabajos de operaciéon y mantenimiento del Filtro Verde (humedal
artificial) del Tancat de L’Illa (Sueca) incluido en la actuacion denominada “Reutilizacion de las aguas
residuales depuradas de la EDAR de Sueca” y por el que el adjudicatario adquiere la naturaleza de explotador y
titular del centro de trabajo.

Se definen una serie de trabajos que se consideran necesarios para mantener la operatividad y eficacia de las
instalaciones, asi como la correcta gestion del habitat que conforman y de la biodiversidad que alojan. Para ello
se establece una programacion de actividades a efectuar por personal especializado con distinta frecuencia, segun
el elemento considerado, con el fin de conservar las instalaciones en las mejores condiciones de uso y servicio.

3. DESCRIPCION DE LAS INSTALACIONES

El conjunto de las instalaciones objeto del contrato son el denominado Filtro Verde del Tancat de L’Illa, incluido
en el Proyecto Modificado N°1 de Reutilizacion de las aguas residuales de la EDAR de Sueca

Se adjunta como Apéndice 3 CD con documentacion de las instalaciones.
El filtro verde tiene una superficie de unas 12,9 ha repartida en tres grandes sectores:
SECTOR A

Humedal artificial basado en un flujo subsuperficial, en el que el flujo discurra por el interior de un lecho de
gravas, en el que se encuentren enraizadas las plantas helofitas. Este humedal ocupa unas 0,6 ha de las cuales.

Vegetacion: Carrizo y Enea
SECTOR B

Humedal artificial basado en flujo superficial, existiendo por ello una lamina libre de agua. Este humedal
ocupal0,39 ha.

Vegetacion: Carrizo y Enea
SECTOR C

Se trata de una laguna artificial en el que se potencian las condiciones necesarias para el desarrollo de una
comunidad de caraceas e hidréfitos, propia de sistemas oligomesotréficos. Estos humedales ocupan unas 10 ha
de las cuales 3,2 ha seran lamina libre de agua interior

CAMINOS

El filtro verde se estructura en una serie de caminos principales, también llamados perimetrales, para facilitar el
acceso al ptblico y a la maquinaria de mantenimiento a los distintos sectores.
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El resto de caminos, denominados secundarios estan destinados en principio, a labores de mantenimiento, para
facilitar el acceso a la maquinaria de mantenimiento a los distintos sectores.

CANALES DE ALIMENTACION
ESTACION DE BOMBEO
La estacion de bombeo en el Sector C tiene un doble funcionamiento:

1. Bombeo de los caudales desde L’Estany a la cabecera del Filtro Verde: en la situaciéon en que disminuya el
caudal de agua que proviene de la E.D.A.R. proyectada en Sueca, se pretende mantener el funcionamiento del
Filtro Verde, por lo que seria necesario bombear agua desde L’Estany hasta la cabecera del Filtro Verde. El
caudal de disefio para este bombeo es 23 1/s,

2. Bombeo de los caudales desde el Filtro Verde a L’Estany para labores de mantenimiento: En este caso la
situacion que se plantea es el vaciado completo del vaso que forma el Filtro Verde, para poder realizar trabajos
de limpieza y mantenimiento, de esta forma se bombearia agua desde el punto mas bajo del Sector C, que se
encuentra a cota -0.275 msnm hacia L’Estany, cuyo nivel de agua mas alto a lo largo del afio es la cota 0.40
msnm.

Con el fin de facilitar el adecuado conocimiento de las instalaciones objeto del contrato, ACUAMED organizara
una visita a tales instalaciones, a la que podran asistir todos aquellos licitadores que lo deseen, en los términos
establecidos en el apartado 11 del Cuadro de Caracteristicas del Pliego de Clausulas Reguladoras. Aunque la
asistencia a la visita no es obligatoria, todos los licitadores deberan aportar la declaracion de conocimiento
descrita en el parrafo anterior, por lo que aquellos que decidan no acudir a la visita deberan arbitrar los medios
alternativos que estimen oportunos para el conocimiento de las instalaciones, a su costa y bajo su exclusiva
responsabilidad.

En todo caso, ACUAMED no admitira ninguna reclamacion que tenga su origen en un conocimiento insuficiente
de las instalaciones al preparar la oferta, por parte del licitador que resulte adjudicatario, haya o no asistido a la
visita a las instalaciones.

4.-- DISPOSICIONES GENERALES.
4.1.- PERSONAL DEL ADJUDICATARIO.

El adjudicatario dedicara a la realizacion de estas tareas un equipo de trabajo de acreditada solvencia técnica, con
formacién profesional, titulacion y experiencia acordes con las funciones que vayan a tener encomendadas, que
debera desarrollar satisfactoriamente la labor comprometida. Para ello es necesario que los trabajos se realicen
por personal especializado que acredite suficientemente, a juicio de la DTS, la experiencia y los conocimientos
necesarios.

El organigrama propuesto por el ofertante debera ir acompafiado de la pertinente documentacion (curriculum
vitae) que acredite la especial cualificacion del personal.

El adjudicatario designara al equipo facultativo que estarda formado por el Delegado del Contratista, el
Coordinador Técnico de los humedales artificiales. Seran los interlocutores con ACUAMED, considerandose
ambos responsables del estricto cumplimiento del clausulado del presente Pliego y del Contrato. Estos, al igual
que el Oficial de Mantenimiento, no podran ser cambiados salvo caso de fuerza mayor. En caso de producirse
esta circunstancia, el adjudicatario lo comunicard a ACUAMED vy sélo podran ser sustituidos por personas de
iguales caracteristicas y experiencia, que deberan ser aceptadas por la DTS.

Cualquier otra variacion o sustitucion de personal deberad ser razonada y puesta en conocimiento de la DTS,
antes de proceder a la misma, para su aprobacion.

El personal deberda atender con toda correccion a los responsables de ACUAMED en cuanto a visitas,
inspecciones y trabajos efectuen en las instalaciones, proporcionandoles todos los datos y detalles que le
soliciten. Asimismo, debera atender todas las visitas que debidamente sean autorizadas por la sociedad estatal.

No se permitira la entrada en las instalaciones a ninguna persona que no se encuentre vinculada al adjudicatario,
a ACUAMED o no esté provista de la autorizacion correspondiente expedida por la Sociedad Estatal.

4.2.- PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.
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El adjudicatario debera cumplir con todas las obligaciones previstas en la legislacion vigente de Prevencion de
Riesgos Laborales y de Seguridad y Salud necesarias para el desarrollo de los trabajos objeto del contrato, y
cuantas indicaciones sobre esta materia realice la DTS. Adoptara las medidas necesarias para que durante la
ejecucion del servicio quede asegurada la proteccion de sus empleados, del personal de ACUAMED vy de las
eventuales visitas que se realicen a las instalaciones, siendo de su total responsabilidad los posibles dafios
ocasionados, asi como la coordinacion con los trabajos que en cualquier momento se desarrollen dentro de las
instalaciones.

Con carécter previo al inicio de los trabajos debera preparar una EVALUACION DE RIESGOS INICIAL que
sera revisada y aprobada, si procede, por ACUAMED, y debera concertar con un servicio de Prevencion (SP) las
actividades preventivas que se deriven de la evaluacion de riesgos de la actividad contenida en dicho plan; la
evaluacion y revisiones periddicas que procedan de la evaluacion de riesgos (controles periddicos, mediciones
higiénicas y vigilancia de la salud de sus trabajadores); y las obligaciones en materia de coordinacion de
actividades empresariales, asi como proveer la coordinacion de seguridad y salud en caso de que fuera necesario
para la realizacion de determinados trabajos.

La EVALUACION DE RIESGOS INICIAL debera contener, al menos:
1.- Actividades y documentos técnicos:

-Memoria.

-Concierto con Servicio de Prevencion.

-Evaluacion inicial de riesgos, incluyendo:
Mediciones de luz y ruido y contaminantes.
Riesgos de seguridad.

-Evaluacion de riesgos de la actividad:
Estudio psicosocial del personal.
Evaluacion ergondémica de los distintos puestos de trabajo.
Riesgos fisicos.

-PLANIFICACION DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA.

-Inspecciones de seguridad para verificar el seguimiento de la planificacion preventiva.

-Curso de formacion en materia de riesgos laborales a los trabajadores para la obtencion de la
cualificacion de técnico basico en PRL.

-Elaboracién del plan de autoproteccion y realizacion de simulacros de evacuacion.
2.- Vigilancia de la salud con entidad acreditada.
Ademas, el adjudicatario tendra a disposicion de la DTS la siguiente documentacion:
- Nombramiento del coordinador de las actividades empresariales, caso de ser necesario.
- Certificado de cumplimiento de la normativa en materia de prevencion existente.
- Justificantes de la practica de controles del estado de salud de los trabajadores

- Relacion de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que hayan causado al trabajador una
incapacidad laboral superior a un dia de trabajo

- Procedimiento establecido en la empresa adjudicataria para la informacion, consulta y participacion de
los trabajadores en materia de prevencion de riesgos laborales.

- Plan de formacion de los trabajadores asignados al contrato

- Manual del sistema de gestion de riesgos laborales en la instalacion.
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En el plazo de treinta (30) dias desde el inicio del contrato el adjudicatario deberd entregar la siguiente
documentacion, que podra revisarse con la periodicidad que establezca la DTS o cada vez que como
consecuencia de modificaciones en las condiciones de trabajo se requiera su actualizacion:

A) EVALUACION DE RIESGOS, que al menos cumpliré lo siguiente:
- Incluir una division del centro por areas, procesos, maquinaria instalada y productos almacenados.

- Identificar los peligros asociados a cada area de trabajo, maquinaria instalada y productos almacenados,
y/o puestos de trabajo.

- Evaluar los riesgos indicando probabilidad y gravedad del dafio en situaciones reales.
- Incluir la totalidad de los puestos de trabajo existentes de acuerdo con el contrato.

B) PLAN DE EMERGENCIA, que al menos incluird lo siguiente:
- Identificacion del centro de trabajo y de los espacios que lo componen.

- Identificacion y evaluacion de posibles situaciones de emergencia. Se deberd comprobar que las
situaciones de emergencia que se han previsto son propias del centro de trabajo.

- Acciones previstas para controlar las situaciones de emergencia preestablecidas.

0 Comprobar que se definen las funciones y responsabilidades del personal de la planta para
atender las situaciones de emergencia identificadas.

0 Comprobar que se identifican los medios materiales y humanos existentes para atender una
situacion de emergencia. (Medios de extincion de incendios, botiquin de primeros auxilios,
centros de salud-hospitales cercanos, vias de evacuacion (incluyendo sefializacion), etc.).

0 Comprobar que existe un protocolo de actuacion para cada situacion de emergencia prevista.

- Firma del plan de emergencia. El Plan de emergencia debe estar firmado por un técnico superior en
Prevencion de Riesgos Laborales y en el plan se deben identificar los responsables designados para
controlar una posible emergencia.

El adjudicatario aportara un dossier explicativo tipo triptico con informacién sobre las vias de evacuacion,
puntos de encuentro, medios materiales existentes para atender una emergencia y acciones que se encuentran
prohibidas dentro de las instalaciones que puedan dar lugar a una situacion de emergencia o a un accidente. Este
dossier explicativo debe entregarse a todo el personal ajeno a la instalacion que acceda a las instalaciones y se
debe dejar constancia de la entrega del documento en un libro de registro con la firma del recibi por parte del
personal ajeno a la instalacion.

En lugar visible debe existir: listado de teléfonos de emergencias, ruta al hospital mas cercano, plan de seguridad
y salud o documento de gestion preventiva, botiquin, extintores, copia apertura centro de trabajo, carteles de
PVC de uso de EPIs.

Los equipos y medios de proteccion individual, que seran acordes con la normativa vigente y las necesidades de
la instalacion, y el coste de todas las actividades preventivas que deban realizarse en cumplimiento de la
normativa vigente seran por cuenta del adjudicatario.

En el caso de que durante el desarrollo del contrato de servicios se tuviera que realizar dentro de las instalaciones
alguna obra basada en un proyecto se redactara el PLAN DE SEGURIDAD. Cuando la obra a realizar no tenga
proyecto asociado se redactara el DOCUMENTO DE GESTION PREVENTIVA. En caso necesario se elaborara
un Plan de Seguridad y Salud y sera su responsabilidad el desarrollo y cumplimiento del mismo seguin la
legislacion vigente. Si se tratara de una obra que no dispone de proyecto y no existiera la obligacién, por parte
del contratista, de elaborar un Plan de Seguridad y Salud, aunque esto no significa que su peligrosidad sea menor
y que, por tanto, no sea necesario analizar de forma especifica sus riesgos ni, en consecuencia, planificar la
actividad preventiva. Por ello se debe redacta el Documento de Gestion Preventiva, cuyo objeto es garantizar la
seguridad y salud de los trabajadores, evaluando los riesgos y medidas preventivas y equipos de proteccion
necesarios en las fases de ejecucion de las obras, asi como las maquinas y medios auxiliares que se utilicen en las
mismas, conforme a lo establecido en directrices, notas técnicas y legislacion vigente.

Péagina 75 de 177




C/Albasanz, 11
28037 Madrid
Tel. 91 423 45 00 - Fax 91 423 45 01

www.acuamed.es acuaMed

Aguas de [as Cuencas Mediterrdneas

Debera estar siempre a disposicion de la DTS la siguiente documentacion:

- Adjudicatario: REA, seguros, nombramiento recurso preventivo, concierto con la mutua, libro de
subcontratacion.

- Empresas subcontratistas: REA, adhesion al PSS, concierto con la mutua, seguro de responsabilidad
civil.
- Trabajadores (tanto del adjudicatario como de empresas subcontratistas): certificado aptitud médica,

certificado formacion (8 y 20 horas), certificado informacion, entrega de EPIs, autorizacion de uso de
maquinaria (para maquinistas), carné de conducir (para conductores).

- Maquinaria (tanto del adjudicatario como de empresas subcontratistas): ITV, permiso de circulacion,
marcado CE, declaracion de conformidad, seguro.

Con periodicidad anual y cuando sea requerido por la DTS, el adjudicatario entregara Certificados, tan amplios
como fuera necesario, de cumplimiento de la legislacion vigente en materia de Prevencion de Riesgos Laborales
y Seguridad y Salud, en caso de aplicacion.

4.3.- PLAN DE EXPLOTACION.

En el plazo de siete (7) dias naturales desde la firma del contrato, el adjudicatario presentara a la DTS los
siguientes documentos que se propone aplicar, para su aprobacion definitiva.

A) ORGANIGRAMA Y CUALIFICACION PROFESIONAL DEL PERSONAL. Sin que suponga incremento
de presupuesto, el ofertante podra proponer un organigrama distinto al especificado en este Pliego, razonando los
cambios.

B) PLAN DE OPERACION. Incluira los distintos protocolos de actuacién, plan de paradas y puestas en marcha,
organizacion del control analitico, etc.

C) PLAN DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION, para la totalidad de los equipos eléctricos, mecanicos,
electronicos, de instrumentacion y medida, de control, etc. presentes en la instalacion. Dicho programa debera
tener caracter anual y debera ir acompanado de ejemplos de fichas de mantenimiento y de seguimiento y control,
que recojan el tipo de mantenimiento y la descripcion y periodicidad de las operaciones a realizar.

D) ANALISIS DE RIESGOS AMBIENTALES, que desarrolle los contenidos exigidos por la normativa de
aplicacion.

El PLAN DE EXPLOTACION podré ser revisado periédicamente por la DTS y deberan incluir, ademas de lo
anteriormente citado y entre otros, los siguientes aspectos:

e Descripcion clara de todas las actividades a realizar.

e Relacion nominal de todo el personal técnico dedicado a los mismos, incluso especialistas
colaboradores.

e Plan de trabajo.

e Relacion de todos los medios auxiliares que prevé utilizar, con indicacion detallada de la maquinaria
(compresores, martillos neumaticos, equipos de soldadura, grupos electrégenos, equipos de alumbrado
autéonomo, etc.) y los vehiculos adscritos al servicio.

e Relacion de elementos de sustitucion periddica con expresion de la frecuencia de renovacion, siguiendo
como minimo las indicaciones de los fabricantes.

e Colaboracion con empresas fabricantes de equipos para mantenimientos especializados, suministro
preferente de repuestos, etc.

e Colaboracion con otras empresas especializadas en el sector: contratacion del mantenimiento integral de
los principales equipos.

e  Prevision del consumo energético

e Formularios para control de operacion, mantenimiento y conservacion.
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e Analisis del agua e informes a realizar, haciendo constar su periodicidad y contenido.

e Programa de mantenimiento informatizado con la ficha de cada uno de los equipos, su plan de
mantenimiento, horas de operacion, historial de operaciones realizadas e incidencias, personal o
empresas que lo han ejecutado, importe de las mismas, referencias cruzadas para localizar documentos
de compra, PPIs de los repuestos y del equipo, TAG en planos, etc.

e Programa de gestion de almacén informatizado con la ubicacion de cada repuesto, el tipo, la cantidad
almacenada, suministrador, fabricante, maquina a la que pertenecen, intercambiabilidad con otras
maquinas, etc.

e Colaboracion con empresas de mantenimiento predictivo, correctivo o especialistas en optimizacion y
mejora de la eficiencia de equipos y procesos.

e Colaboracion con laboratorios homologados para realizacion de analisis, entidades de control ambiental
(ECA) para control del vertido, etc.

Antes del dia 10 de cada mes se elaborara en soporte digital (y, si es requerido, en soporte papel) un
INFORME MENSUAL DE EXPLOTACION del mes anterior, donde se reflejara el estado de la planta, con
el siguiente contenido minimo:

-Produccion diaria acumulada
-Parte de incidencias de la instalacion en el mes.

-Mantenimiento realizado en el mes, con indicacion de la maquina, los repuestos y/o los
consumibles utilizados.

-Horas de operacion del mes de cada equipo y sus horas totales acumuladas.
- Repuestos comprados en el mes.

--Analisis fisico quimico y bacteriologico de laboratorio del agua producto, realizado por un
laboratorio externo homologado.

-Asi como cualquier otra cuestion que la DTS considere necesario.

Cuando la averia de un equipo incida de manera significativa en la produccion, de modo que pueda impedir
alcanzar los volumenes solicitados por ACUAMED o repercuta negativamente en los consumos eléctricos de la
planta, el adjudicatario estara obligado a realizar informes especificos, que preparard mensualmente mientras la
incidencia no esté resuelta. En ellos explicara con detalle el origen de la averia, las posibles causas de la misma,
soluciones para que no se vuelva a reproducir en ese u otros equipos, y estado de avance de los trabajos de
recuperacion del equipo. Todo ello acompafado de la necesaria documentacion grafica, fotografias, etc. Se
realizaran tantos informes como equipos presenten anomalias o averias.

Toda la documentacion generada durante el desarrollo del contrato quedara a disposicion de la DTS a la
finalizacion del mismo, siendo obligacion del adjudicatario el mantenimiento actualizado del archivo, al menos
en formato digital adecuadamente asegurado, de la instalacion con toda la documentacion relativa a ésta.

El incumplimiento por parte del adjudicatario de la presentacion de la documentacion que se detalla en este
apartado, podra ocasionar la retencion de las certificaciones por parte de la DTS hasta que el adjudicatario haya
presentado en debida forma aquella documentacion, no teniendo derecho a intereses de demora por retraso en el
pago de estas certificaciones.

5.- DISPOSICIONES TECNICAS PARTICULARES.

Dentro de los cometidos del Contratista se incluyen especificamente las labores necesarias para que las
instalaciones objeto del presente contrato, cumplan los cometidos para los que fueron disefiados y para que lo
hagan en condiciones 6ptimas de funcionamiento, de forma continua e ininterrumpida.

Se incluird dentro de este concepto de explotacion y mantenimiento cuantas labores, funciones o cometidos sean
necesarios para alcanzar los objetivos fijados, haciéndose cargo el Contratista de cuantos gastos ello genere,
incluidos todos los de personal, productos quimicos, energia, analisis y control de las diferentes etapas, todas las
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reparaciones y reposiciones, comunicaciones, seguros, gastos de administracion y gestion, arbitrios, tasas,
impuestos y cualesquiera otros que se generen derivados de los servicios

Se sefialan especificamente como funciones a realizar para la prestacion de servicio cuantas tareas sean
necesarias para operar y mantener las instalaciones en correcto funcionamiento, realizando el mantenimiento,
conservacion, limpieza, sustitucion de consumibles, reparacion de cualquier elemento, asi como el aporte de
material fungible y piezas de recambio.

A continuacion se enumera con caracter general las principales tareas asociadas al Plan de Explotacion, que
tendra que ser desarrollarlo por el adjudicatario y que habra de contar con la aprobacion expresa de Acuamed.

Para materializarlo y poder llevarlo a cabo, se dispondra de personal suficiente y con experiencia adecuada para
cada una de las tareas previstas, respetando siempre como minimo, el establecido en las condiciones de la
licitacion.

Incluira cuantas tareas, tanto automaticas como manuales, sean necesarias para el funcionamiento correcto de las
infraestructuras objeto del presente Pliego, tanto en lo referente a la calidad de agua producto como al uso de

todas y cada una de las partes de que se componen las instalaciones. Se entendera por las instalaciones, todo el
sistema objeto del presente Pliego.

La operacion deberd cumplir con la méxima de optimizar los volimenes de agua, minimizando las pérdidas del
sistema y optimizando los costes energéticos. En cualquier caso, ACUAMED se reserva la potestad de decidir
las condiciones diarias, e incluso horarias de funcionamiento de las instalaciones.

Los servicios que debera prestar el adjudicatario del presente concurso son los que, de modo no exhaustivo ni
limitativo, se relacionan a continuacion:

- Conservacion y control de la totalidad de las instalaciones, permaneciendo al menos siempre dos personas
cuando la instalacion esté en funcionamiento.

- Controlar, operar y optimizar los procesos, al efecto de alcanzar los rendimientos exigidos de este Pliego,
garantizando que se opera siempre conforme a lo recogido en el documento de garantia aportado por el
fabricante de membranas. Para llevar a cabo este control debera realizar diariamente lecturas de caudales,
energia, parametros de calidad del agua, etc., registrando estos datos en unas hojas estadillo que refleje el
funcionamiento real de la instalacion.

- Realizar el control analitico de los procesos, para la obtencion de todas las variables que definen cada uno ellos.

- Realizar el seguimiento, que en su caso podra ser a través de empresa especializada e independiente que debera
reportar directamente a la DTS, de los parametros de explotacion de la planta que inciden directamente en la
mejora de la eficiencia energética de las instalaciones.

-- Realizar los mantenimientos predictivos, preventivos, reglamentarios, metroldgicos, correctivos y especificos
requeridos para todos los equipos e instalaciones.

- Cumplimentar diariamente las fichas de mantenimiento preventivo, histérico de averias u otros datos de
mantenimiento, partes de incidencias, asi como informar a la DTS sobre cualquier anomalia o incidencia por
escrito.

- -- Minimizar el coste derivado del consumo de energia eléctrica, sin perjuicio del pleno cumplimiento de la
calidad exigida al agua producida, ni detrimento de la funcion para la que se disefiaron las instalaciones.

- Cumplimiento de la totalidad de los condicionantes impuestos en la Declaracion de Impacto Ambiental
asociada a las actuaciones objeto del presente contrato.

- Evitar la produccion de impactos ambientales, y realizar una adecuada gestion de residuos y fangos para su
posterior retirada por gestor autorizado segun normativa de aplicacion.

- En caso de producirse alguna anomalia en los procesos, comunicar a la DTS las posibles alternativas y acciones
a adoptar, indicando el plazo previsto para subsanar dichas deficiencias. En todo momento las acciones a tomar
atenderan a lo indicado por la DTS.

- Realizar, controlar y evaluar durante todo el plazo de duracion del contrato el Plan de Prevencion de Riesgos
Laborales o Evaluacion de Riesgos del centro de trabajo, y los documentos de evaluacion de riesgos laborales y
planificacion preventiva del mismo, debiendo tener conocimiento de ello la DTS.
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- Adoptar las medidas de seguridad necesarias durante la ejecucion de los trabajos de operacion, mantenimiento
y conservacion de las instalaciones, de manera que quede asegurada la proteccion a terceros, siendo de su total
responsabilidad los dafios y perjuicios que puedan originarse, si a tenor de las leyes vigentes incurriese en
culpabilidad.

- Mantener en perfecto estado de conservacion y limpieza todas las infraestructuras y equipamientos, incluyendo
el aspecto general de la instalacion, cuidando la limpieza general (incluidas oficinas, despachos, mobiliario,
laboratorio, servicios, escaleras, talleres y cualquier otra dependencia propia de la instalacion), estado de
pinturas, mobiliario, viales, jardines, plantas de interior, etc.

- Desinfeccion y desratizacion periodica de las instalaciones;

- Enviar un informe mensual de explotacion de acuerdo al modelo aprobado por la DTS. Ademas, el
adjudicatario debera generar y custodiar toda la documentacioén necesaria para la correcta ejecucion del servicio,
que estara en todo momento a disposicion de la DTS: manuales de operacion y mantenimiento; listado de
contratos de mantenimiento con empresas externas y datos de las mismas; programa de mantenimiento con
informacion histérica de revisiones y reparaciones de los distintos equipos, y listado de repuestos; libros de
mantenimiento técnico-legales; programacion del SCADA y licencias; instrucciones técnicas de trabajo;
certificados emitidos por OCAs, etc.

El adjudicatario tendrd la obligacion de realizar cuantas actuaciones fueren necesarias para el buen
funcionamiento de la instalacion, reportando en todo momento al DTS.

5.1.- TRABAJOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO.

Se realizaran todas aquellas tareas, revisiones, comprobaciones y limpiezas que los manuales de operacion
indiquen o recoja el Plan de Mantenimiento y Conservacion, las que ordene la DTS, asi como las que deriven de
la deteccion de cualquier anomalia o averia, y todas aquellas que en el transcurso de la operacion de la planta
sean necesarias para su correcto funcionamiento, pudiendo ser algunas de ellas realizadas por profesionales
exteriores a la propia planta.

Mantenimiento correctivo: Se trata de intervenciones realizadas para devolver la condicion operativa de un
equipo, instalacion o sistema después de un fallo, se incluyen el en precio de contrato todos los costes necesarios.
Adicionalmente, y de modo no exhaustivo ni limitativo, consideran las siguientes labores:

- Mantenimiento, conservacion y reparacion de todas las instalaciones y elementos mecanicos, eléctricos (en AT
y BT), electrénicos y de instrumentacion, debiendo encontrarse estos ultimos perfectamente calibrados.

- Mantenimiento, conservacion y reparacion de los sistemas de control y contraincendios, variadores de
frecuencia y arrancadores, valvuleria, caldereria y estructuras metalicas (incluido repintado anual), etc.

- Realizar los mantenimientos predictivos, preventivos, reglamentarios, metroldgicos, correctivos y especificos
requeridos para todos los equipos ¢ instalaciones. Incluira las revisiones periddicas encaminadas a disminuir el
riesgo de averias, sustituyendo correas de transmision, comprobando alineaciones de los acoplamientos, etc., asi
como el accionamiento y limpieza de bombas y valvulas. Se documentara cada nuevo elemento que entre a
formar parte de las instalaciones.

- Registro de actuaciones de calibracion de instrumentos. La DTS podra, en cualquier momento, contratar con
otra empresa la auditoria de la instrumentacién empleada, pudiendo el adjudicatario incurrir en penalizaciones si,
una vez acreditada y cuantificada una descalibracion, ésta pudiera haber afectado a alguno de los parametros de
control.

- Mantenimiento, conservacion y reparacion de los edificios y elementos de obra civil, incluyendo reparaciones y
sustitucion de cristaleria, cerrajeria, carpinteria metalica y fontaneria, albaiiileria, viales y urbanizacion y pintura
en obra civil.

- Mantenimiento, conservacion y reparacion de los elementos de urbanizacion de la planta (jardineria, viales,
aceras, alumbrado general, sefializaciones, cerramientos, etc.).

- Cambios periddicos de aceite de todos los equipos, de acuerdo con las instrucciones propias del fabricante, en
funciéon de las horas de funcionamiento de cada maquinaria. Engrase de equipos, estableciendo un plan de
engrase en funcion de la documentacion técnica de los fabricantes.

- Mantenimiento de motores y equipos de bombeo (con sus sistemas de proteccion anti transitorios hidraulicos).
Mantenimientos especificos de la linea de alta tension y transformadores. El Adjudicatario contratara a una
empresa homologada para la realizacion de estos trabajos. Se aportaran los oportunos informes de revision

- Reposicion y sustitucion de materiales mecanicos y eléctricos fungibles, tomando como minimos lo dispuesto
en los manuales de operacion de cada fabricante.

- Mantenimiento del sistema informatico, asi como equipos de automatismo y control
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- Mantenimiento de los equipos de vigilancia y alarma contra intrusion de las instalaciones, asi como el
mantenimiento y sustitucion periddica del sistema de extincion de incendios y de los equipos de seguridad y
salud. El adjudicatario debera también mantener y operar todos aquellos sistemas y procesos que, conforme a los
procedimientos de gestion de la seguridad en sus instalaciones, implante ACUAMED durante la vigencia del
contrato: ciberseguridad y otras politicas de seguridad, instalaciones de software confiable, actualizaciones de
antivirus, control de medios USB, etc.

- Registro de incidencias y averias informatizado, donde al menos se hard constar: la descripcion de la averia,
fecha en que la misma surgio, descripcion de las acciones llevadas al efecto y fecha de subsanacion.

- Algunas reparaciones y sustitucion de piezas pueden requerir medios auxiliares especiales, tales como gruas,
etc., que deben ser aportados por el adjudicatario, asi como el pequefio material, maquinaria y medios auxiliares
ordinarios necesarios para llevar a cabo el normal mantenimiento y la operacion de las instalaciones.

El adjudicatario sera responsable de cumplir los condicionantes impuestos por los fabricantes de los equipos
para la vigencia de la garantia que éste otorga a las mismas.

Por parte del adjudicatario se repondran cuantos elementos incluidos en el inventario se consuman, deterioren o
desaparezcan, manteniendo éste al dia, y dando cuenta de toda baja o reposicion. Podré, por su parte y a su costa,
aumentar el nimero de aprovisionamientos, repuestos, vehiculos y maquinaria auténoma, si lo considera
conveniente para el buen desarrollo del servicio y mantenimiento de las instalaciones.

Con el mantenimiento preventivo verificard, a intervalos regulares de tiempo, el estado de los materiales
electromecanicos e hidraulicos y renovara, en su caso, los considerados poco fiables, aumentando asi la
seguridad del servicio e intentando reducir, e incluso suprimir, el mantenimiento correctivo.

El mantenimiento correctivo deberd prever la organizacion del personal, de manera que se pueda responder
agilmente a necesidades de reparacion fuera del horario normal de trabajo (averias nocturnas, en fines de
semana, etc.). Para los equipos que se encentren en garantia, si los hubiera, el adjudicatario realizara, con el
conocimiento de la DTS, la tramitacion que corresponda, por si la reparacion fuera cubierta por dicha garantia.
El adjudicatario es responsable del orden, limpieza y condiciones sanitarias y de seguridad en el ambito de las
instalaciones. Deberad adoptar a este respecto, a su cargo y bajo su responsabilidad, todas las medidas que a tal
efecto considere necesarias, ademas de las sefialadas por la normativa vigente y autoridades competentes, sin que
se pueda pretender ninguna compensacion econdmica por ello.

El adjudicatario debera custodiar las instalaciones objeto del contrato con la maxima diligencia, debiendo hacer
frente de manera inmediata a cualquier siniestro, dafio o perturbacion que un tercero pueda causar en las mismas,
debiendo reparar los desperfectos en el minimo plazo posible, sin perjuicio de que ACUAMED pueda ejercitar
los derechos y las acciones que por razon del siniestro le correspondan frente a las personas responsables del
mismo.

Trabajos minimos a realizar en el HUMEDAL ARTIFICIAL:

Se incluird dentro de este conceptos cuantas labores, funciones o cometidos sean necesarios para alcanzar los
objetivos fijados para el mantenimiento rutinario de las instalaciones, haciéndose cargo el Contratista de cuantos
gastos ello genere, incluidos todos los de personal, reparaciones y reposiciones menores, comunicaciones,
seguros, gastos de administracion y gestion, arbitrios, tasas, impuestos y cualesquiera otros que se generen
derivados de los servicios especificados.

Sera de cuenta y cargo del contratista contar con cuantas autorizaciones, permisos o licencias fueren necesarios
para la realizacion del objeto del contrato.

El Contratista quedara obligado a atender y permitir el acceso a las instalaciones al personal que ACUAMED
designe. Por otro lado, no permitira visitas de terceras personas sin que medie autorizacion expresa.

El Contratista queda obligado a disponer en la instalacion de todos los aparatos, herramientas, repuestos y
acopios de materiales necesarios para abordar la explotacion, mantenimiento y las reparaciones rutinarias.

Tipos de trabajos de operacién a realizar:
Accionamiento, supervisién y control de los bombeos y compuertas

El adjudicatario debera desarrollar todas las tareas necesarias para la gestion hidrica de los humedales (Control
de los bombeos, control de los niveles de inundacion, cumplimiento de los tiempos de residencia, caudales,
volumenes tratados) bajo las 6rdenes del Director del Servicio de ACUAMED.
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El humedal artificial podra recibir agua tanto del lago de L’ Albufera, mediante el propio bombeo y conduccion
al SECTOR A existentes en el humedal artificial, como también podra recibir agua del tratamiento terciario de
Sueca, todo ello coordinado bajo las o6rdenes del Director del Servicio de ACUAMED.

Los humedales construidos presentan cierta complejidad hidraulica que incluye diferentes elementos para la
regulacion y gestion de la circulacion del agua. De esta manera, el conocimiento de los caudales del agua que
circula por los humedales es un aspecto fundamental para la correcta gestion de los mismos, segun los objetivos
que se quieran alcanzar en cada momento.

Para el conocimiento de los caudales circulantes entre diferentes elementos de los humedales se hace
indispensable el conocimiento del nivel que presenta el agua en diferentes puntos estratégicos de los humedales
(puntos de entrada y salida de agua en las celdas, canales, conducciones, etc.), asi como la funcionalidad de los
elementos hidraulicos de regulacion (controlando la cota de aquellos elementos que condicionan el paso del
agua).

Para caracterizar los sistemas hidraulicos de ambos humedales, se considera necesaria la toma de datos de los
siguientes parametros concretos:

- Tiempo de funcionamiento de los bombeos: Con el objetivo de obtener datos de caudal total de entrada /
salida de agua de los humedales.

- Nivel de la lamina de agua en diferentes puntos a lo largo de los humedales.
- Altura / Posicion de los elementos de regulacion hidraulica existentes (compuertas, tablones, etc.).
Respecto a los datos de nivel de la 1amina de agua, deberan registrarse las siguientes medidas:

- Medidas en todos aquellos puntos de entrada/salida/paso/regulacion del agua para cada una de las celdas que
conforman los humedales.

- Medidas en puntos estratégicos para un control rutinario de la entrada y salida del agua en el conjunto de
cada humedal.

Dichos datos registrados seran trasladados al Coordinador Técnico responsable para su posterior digitalizacion y
tratamiento.

Control periodico del telemando y la programacion de los bombeo

La puesta en marcha y parada diaria de las bombas del Tancat de L’Illa se produce mediante programacion
horaria.

Se debe comprobar periddicamente que no se produzca un desajuste de dicha programacion con el horario real
que puede hacer que la puesta en marcha de las bombas se produzca en periodos del dia de mayor coste tarifario.

Control de los consumos eléctricos

El consumo energético para la activacion de los sistemas de bombeo del agua para su entrada/salida de los
humedales es uno de los principales costes de explotacion de los mismos, convirtiéndose en un importante factor
limitante. Por este motivo, se debe realizar un control y seguimiento de los consumos eléctricos que se producen
en cada caso y su relacion con las horas de funcionamiento de los tornillos de elevacion del agua, programadas
en cada momento.

El coste eléctrico del funcionamiento de los humedales serd asumido por ACUAMED; no obstante, el
adjudicatario del contrato objeto debera realizar un control y seguimiento de los consumos eléctricos.

Las medidas de seguimiento sobre el consumo energético tienen los siguientes objetivos principales:
- Control del coste econémico derivado del funcionamiento
- Asegurar que el consumo energético se corresponde a las horas que funcionan los tornillos de bombeo.

- Asegurar que los bombeos funcionan en horas incluidas en el periodo del dia con una tarifa menor (horario
nocturno).

Para cumplir con los objetivos citados se deberan realizar las siguientes medidas de seguimiento:
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Lecturas periédicas de los contadores.

Los contadores instalados permiten la lectura historica de los meses pasados y del periodo de facturacion actual,
siendo posible la consulta del consumo realizado para cada periodo diario de tarifa diferenciada. Se realizaran
medidas para periodos cerrados de facturacion (mensuales).

De esta manera son detectables consumos que puedan haberse producido en horarios de tarifa fuera de la prevista
inicialmente y solventar las anomalias a la que ese hecho corresponda.

Control periodico del telemando y la programacion de los bombeo

La puesta en marcha y parada diaria de las bombas del Tancat de L’Illa se produce mediante programacion
horaria.

En una situacion de funcionamiento regular, estos sistemas estaran programados para funcionar principalmente
en horario nocturno (de tarifacion mas baja).

Se debe comprobar periddicamente que no se produzca un desajuste de dicha programacion con el horario real
que puede hacer que la puesta en marcha de las bombas se produzca en periodos del dia de mayor coste tarifario.

Control de las facturas de consumo eléctrico

Se debe realizar un control de las facturas emitidas por la empresa responsable del suministro eléctrico, a partir
de su comparacion con dos parametros de seguimiento:

= Las lecturas realizadas en los contadores eléctricos
= Las horas de funcionamiento de los bombeos

De esta forma se comprobara que la facturacion emitida corresponde realmente al consumo eléctrico derivado
del funcionamiento de los tornillos de bombeo del agua.

Aplicacién y seguimiento de medidas de gestion hidraulica

Segun unos objetivos concretos de operacion, el Coordinador técnico del adjudicatario podra indicar la
aplicacion de unas medidas de gestion hidraulica que el equipo de mantenimiento llevara a cabo. Esta gestion
debe ser comunicada al Director del Servicio de ACUAMED, quien podra modificar la decision adoptada en
caso de considerarlo necesario. Estas medidas seran, basicamente, las siguientes:

- Parada o reinicio de los sistemas de bombeo de agua.

- Modificacion de las horas de bombeo programadas.

- Modificacion de la altura de los tablones de regulacion de nivel del agua de las celdas.
- Cierre / apertura de compuertas de entrada / salida del agua de los humedales.

Una vez aplicada la medida dispuesta, se realizard un seguimiento para evaluar si se ha conseguido el objetivo
con el que se ha considerado dicha medida (alcanzar cierto nivel de agua, variar caudales, etc.).

Deteccion de anomalias y emision de alarmas:

La supervision en continuo de los humedales debe servir para detectar anomalias en el comportamiento
hidraulico de los sistemas respecto al patron previsto en cada momento; algunas de las situaciones anomalas que,
de forma mas comun, pueden aparecer son las siguientes:

- Aumento/diminucion significativos de los niveles del agua presentes en las celdas.
- Averias en los sistemas de bombeo.
- Falta de agua disponible en los desagiies de origen del agua a tratar.

- Fendémenos meteorologicos que pueden producir efectos en los humedales: fuertes precipitaciones, olas
de calor, etc.

La supervision continua a realizar por el personal de mantenimiento deber permitir la deteccion de estas

anomalias en un periodo de pocos dias después de que se produzcan. De forma inmediata se informarad con

detalle al Coordinador técnico (y éste al Director del Servicio ACUAMED) que, mediante indicaciones y

Pégina 82 de 177




C/Albasanz, 11

28037 Madrid

Tel. 91 423 45 00 - Fax 91 423 45 01
www.acuamed.es

visitas, procedera a realizar las acciones pertinentes a aplicar en cada caso, seglin el grado de la anomalia y las
consecuencias que puedan suponer sobre el funcionamiento hidraulico de los humedales.

Mantenimiento preventivo.

Se trata de intervenciones debidamente planificadas orientadas a prevenir el fallo de un equipo o estructura antes
de su ocurrencia. Se incluye el material necesario para su ejecucion. Las operaciones de mantenimiento
preventivo son objeto de este Pliego y seran, como minimo, las siguientes:

Mantenimiento preventivo obra civil

- Mantenimiento obra civil. Trabajos de Mantenimiento de caminos y canales de alimentacion, albaiiileria,
fontaneria, conservacion de techos, ventanas, conservacion de tuberias, alumbrado y pavimentado, y en general
todos los trabajos propios de este apartado realizables con los medios de personal y materiales adscritos a la
instalacion. Se incluye el material necesario

El adjudicatario realizara UNA (1) inspeccion semanal del estado de conservacion de todos los elementos con
objeto de detectar deficiencias y, posteriormente, plantear soluciones adecuadas, siempre con el consentimiento
de ACUAMED. Estas labores incluiran, al menos, la verificacion de:

= Accesos: que los accesos a todos los elementos estén limpios, descubiertos, sin marcas de rodadura

= Corrosion: observacion de oxidaciones, filtraciones y estado del hormigén en canales, compuertas y
edificios

= Ventilacion: verificacion de presencia de condensaciones, aire viciado y otra circunstancias que
indiquen ventilacion escasa

=  Filtraciones: comprobacion de la existencia o no de vapor de agua en las juntas, soleras, muros, losas,
pasamuros, asi como la presencia de sefiales que evidencien la existencia de filtraciones.

= Sujecciones: que los elementos de sujecion de las tuberias y elementos sobre ellas, asi como las
correspondientes a las zonas de transito estén en buen estado de conservacion.

Ademas sin perjuicio de las inspecciones anteriores, la inspeccion de las arquetas y las conducciones de agua se
llevaran a cabo diariamente. Como regla general se efectuard la limpieza de estos elementos UNA (1) vez por
semana. En el caso de temporadas con predominancia de vientos de poniente la acumulacion de materiales en la
toma de agua del Tancat de L’Illa se intensifica, siendo necesarias intervenciones diarias que garanticen la
viabilidad del bombeo.

Por otra parte los medidores de caudal y de nivel es esencial mantenerlos siempre limpios para evitar lecturas
erroneas.

- Mantenimiento de la vegetacién.

- Eliminacion y retirada DIARIA de plantas aloctonas y residuos acumulados en caminos, motas y
entradas a los bombeos.)

- Colocacion y retirada DIARIA de artes de pesca

- Control DIARIO del estado de la vegetacion

- Seguimiento de la vegetacion emergida y sumergida. Transcurridos varios ciclos anuales desde la
plantacion de las comunidades vegetales humedales, es fundamental evaluar su desarrollo, estado y su
valor como elementos depurativos en estos sistemas. Para ello se estudiaran tanto las especies
emergidas (carrizo y enea, etc...) como los macrofitos sumergidos que pueden haberse establecido. Para
la evaluacion de ambas asociaciones vegetales se realizaran mapeos identificando las especies vegetales
presentes en cada humedal y las celdas que lo componen, la densidad y cobertura de cada una de ellas,
asi como datos morfologicos de muestras en diferentes zonas prospectadas.
Los mapeos se realizaran se realizaran desde una altura minima de 10 metros, incluyéndose los medios
auxiliares necesarios.
Se realizaran, 4seguimientos de vegetacién (que comprenden mapeos y prospecciones), coincidiendo
con las estaciones climatologicas influyentes en el ciclo bioldgico de las comunidades vegetales.

- Las tareas de desbroce de caminos y motas se realizaran con frecuencia diaria, salvo en los dias en que
la realizacion de otros tipos de mantenimiento ocupen toda la jornada laboral Durante el periodo de
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nidificacion (aproximadamente entre marzo y junio), y con objeto de respetar a la avifauna, las labores
de desbroce de caminos y motas se realizara necesariamente manualmente por los operarios, siempre
tomando precauciones para no interferir con la fauna, y nunca con maquinaria de desbroce.

- Se realizara como un (1) desbroce completo de todos los caminos y motas con tractor desbrozador
fuera del periodo de nidificacion.

Para la materia retirada, tras ser acumulada y dejar que reduzca su humedad en las eras, el Contratista
contratara los servicios de una empresa autorizada en la gestion integral de residuos de madera, industrial,
agricola y forestal, silvicultura y residuos solidos industriales (RSI), al ser VALORIZADORES FINALES
R-3 AUTORIZADOS por la Conselleria de Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana.

- Mantenimiento de la fauna.

La potenciacion de la biodiversidad, sobre todo en lo referente a la avifauna, queda sujeta a la gestion del habitat
(niveles y calidad del agua + vegetacion) presente asi como el control de actividades molestas para los animales.

La importancia de este espacio queda demostrada por la presencia, afio tras afio, de especies catalogadas como en
peligro de extincion o amenazadas.

El calado del agua sera tal que asegure la creacion de un mosaico de habitats para alojar el mayor ntimero de
especies.

Por otro lado se intervendra sobre especies predadoras como el zorro, perros y gatos mediante la instalacion de
trampas y traslocacion de individuos, para evitar afecciones a la época de nidificacion. No obstante la actividad
de trampeo no podra causar dafio conforme a la legislacion vigente. La inspeccion de las trampas de zorros se
realizard con frecuencia diaria durante todo el afio, dejandolas canceladas durante el fin de semana.

Por otro lado, es necesaria la realizacion de intervenciones para el control de especies exoticas, como el cangrejo
americano, la carpa o la Tortuga de Florida, para lo cual se colocaran redes y artes de pesca con una_frecuencia
semanal. Estos trabajos también serviran para la realizacion del seguimiento de la ictiofauna que se ha venido
realizando en las instalaciones hasta la fecha, consistentes en la identificacion y seguimiento de las poblaciones y
comunidades de peces autoctonos en cada humedal y en sus respectivas celdas

- Operaciones de pintado de Obra Civil. Trabajos de pintura de barandillas, estructuras metalicas, obra civil,
depositos, asi como los trabajos de conservacion del perfecto estado del tratamiento de pintura aplicado en todos
los elementos mencionados. UNA (1) inspeccién mensual

- Tratamiento de roedores e insectos. Trabajos especializados en el control de la poblacion de roedores e
insectos, asi como su tratamiento, evitando en todo caso la utilizaciéon de venenos quimicos.

-Limpieza de las instalaciones Comprende la UNA (1) limpieza semanal de la oficinas, y la UNA (1) limpieza
mensual de los talleres, salas eléctricas, etc...

Todos los productos utilizados deberan disponer de certificacion ecoldgica y ser aptos para los trabajos en
lugares con posibilidad de contaminacion al medio ambiente.

.-Revisiéon y limpieza DIARIA de las arquetas donde se alojan elementos auxiliares como ventosas, desagiies y
valvulas de corte. Comprende las tareas para la buena conservacion de las arquetas dispuestas en el Filtro Verde,
asi como los elementos auxiliares dispuestos en cada una de ellas.

Mantenimiento preventivo equipos:

- Mantenimiento mecanico y eléctrico.

En cuanto a equipos mecanicos comprende las operaciones de engrase, cambio de aceite, revisiones, desmontaje
y montaje de equipos, sustituciones de componentes y piezas, etc. En cuanto a equipos eléctricos, comprende las
operaciones de comprobacion de cuadros y lineas, verificacion de equipos de medida y control, conservacion y
sellado de cuadros, rebobinado de motores, montaje y desmontaje de elementos, etc....

El Contratista realizara UNA (1) inspeccion semanal del estado de conservacion de todos los elementos
anteriores con objeto de detectar deficiencias y corregirlas, segun necesidades.

De particular interés resulta la comprobacion de compuertas, entradas a las bombas y caudalimetros con objeto
de prevenir atascos y entrada del material que dafie los elementos metalicos.
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Las tareas de inspeccion de bombas incluiran, sin caracter exhaustivo:

— Comprobacién visual de posibles fugas, tanto por el cierre mecanico, como por las uniones a las
tuberias de aspiracion e impulsion.

—  Comprobacién de vibraciones y ruidos de los rodamientos y fase hidraulica.

— -.Comprobacion del cierre perfecto de las valvulas de retencion.

—  Comprobacion del estado de las llaves de aislamiento.

— Comprobacion de los canales de entrada a las bombas, con objeto de detectar atascos o bien prevenir
atascos potenciales.

— Registro de lecturas de los contadores de energia.

— Registro de lecturas de los cuenta horas.

— Registro de lecturas de los caudalimetros.

— Registro de presiones en conducciones y calderines.

— Registro de consumos eléctricos en motores.

—  Control del calentamiento y refrigeracion de rodamientos y ejes.

— Revision del estado de las bancadas.

— Revision del estado de los acoplamientos y varillajes.

Cualquier dafio, corrosion u obstruccion, debe corregirse lo mas pronto posible para prevenir fallos y
reparaciones que podrian ser costosos.

Las tareas de inspeccion de compuertas de comunicacion entre sectores y otro tipo de obturadores incluiran, sin
caracter exhaustivo:
— Verificacién de que el elemento cierra y abre correctamente (ver, complementariamente, el apartado de
lubricacion de elementos).
—  Comprobacion visual del estado del elemento.

Las tareas de inspeccion de caudalimetros, contadores y valvulas incluiran, sin caracter exhaustivo:

—  Comprobacion de la existencia de fugas visibles.

— Accionamiento, para comprobar su funcionamiento, dejandose en la posicion inicial, indicando
expresamente tanto si abre y cierra perfectamente, como si no lo hace.

—  Comprobacion del funcionamiento.

—  Comprobacioén del estado del equipo.

—  Engrase de partes moviles (husillos, cadenas, etc.).

— Repaso de pintura (tratamiento anticorrosivo).

Las tareas de inspeccion asociadas a los polipastos incluiran, sin caracter exhaustivo:

— Realizacion de maniobra completa de frenado y desfrenado y observar estado.
— Verificacion del frenado en recorridos. Finales de carrera.

—  Observar estado de camino de rodadura. Condiciones de rodaje.

—  Comprobar pérdidas aceite en reductores.

— Observar ramales de cable: tension uniforme, rozamiento y engrasado.

—  Comprobar tambor: desgaste, rayado, juegos y holguras.

—  Observar estado de cadenas y su centrado.

—  Observar giro poleas de gancho, gargantas y giro libre.

—  Comprobar topes.

En cuanto al alumbrado interior, las tareas de inspeccion incluiran:
—  Comprobar estado de las luminarias.
—  Verificar funcionamiento de la proteccion diferencial.
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—  Comprobar fusibles (verificar si el calibre es el adecuado).
— Interruptores y pulsadores: Verificar buen funcionamiento.
— Limpieza.

- Pintura de equipos.

Incluye todas las operaciones de pintura de los equipos electromecanicos, asi como los trabajos de conservacion
y repintado de todos los equipos, segun necesidades. El Contratista realizarda UNA (1) inspecciéon mensual del
estado de conservacion de todos los elementos, con objeto de detectar deficiencias y proponer soluciones

- Lubricantes.
Se incluyen todos los consumos de aceites, grasas, lubricantes, grasas permanentes, etc... necesarios para
mantener el adecuado estado de lubricacion y uso de todos los elementos electromecanicos de las instalaciones.

Todos ello deberan disponer de certificacion ecoldgica y ser aptos para los trabajos en lugares con posibilidad de
contaminacion al medio ambiente.

El Contratista realizara UNA (1) inspeccion mensual y como minimo UNA (1) operacion de lubricacion
trimestral

- Repuestos y material fungible.

Se incluye todo aquel pequeiio material de taller y pequefios equipos que debe ir reponiéndose por su caracter
fungible. El Contratista realizarda UN (1) inventario mensual de todo el material y maquinaria auxiliar

- Mantenimientos especializados.

Incluye todos los contratos de mantenimiento especializados a suscribir con diversas empresas para el
mantenimiento de los siguientes equipos:

Mantenimiento de extintores, central y equipos de deteccidén de incendios

Se enumeraran los extintores para conseguir un mayor control y ordenacion de los mismos, lo cual sera de
utilidad para su revision y mantenimiento.
Se realizaran las siguientes revisiones:

=  Comprobacion de la accesibilidad, buen estado aparente de conservacion, seguros, precintos,
inscripciones, mangueras, etc....

= Comprobacion del estado de carga (peso y presion) del extintor y del botellin del gas impulsor.

= Verificacion del estado de carga y, en su caso, estado del agente extintor

= Comprobacion de la presion del impulsion del agente extintor

= Estado de la manguera, boquilla o lanza, valvulas y partes mecanicas

Con frecuencia quincenal, y a partir de la fecha de timbrado del extintor (y por tres veces) se retimbrara el
extintor de acuerdo con la ITC-MIE-AP

Divulgacion
Entre las labores del personal adscrito al contrato, dado el interés que se ha comprobado que despiertan estos

espacios y su valor ambiental, se encuentra la realizacion de la actividad divulgativa asociada a la gestion de los
mismos.

Se han identificado una serie de actuaciones para promover la divulgacion y facilitar la educacion ambiental en
estos espacios:

e Inclusion de los humedales en actividades fomentadas y organizadas por el Parc Natural de 1’ Albufera
(visitas, itinerarios, circuitos en bicicleta, etc.).

e Contacto con los diferentes grupos de interés para la organizacion de visitas y jornadas: colegios e
institutos de la zona del Parc Natural de 1’Albufera, Ayuntamientos, asociaciones y/o operadores de
turismo sostenible, asociaciones de ornitologia, etc.
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e Contacto con grupos cientificos para el desarrollo de proyectos de I+D+i y/o jornadas cientificas en el
ambito de los humedales.

e Redaccion y presentacion de publicaciones en relacion a los trabajos desarrollados, las conclusiones de
su realizacion y otras tematicas en ambitos cientificos y de caracter divulgativo.

Todas estas comunicaciones y organizacion de jornadas/eventos deberan ser previamente comunicadas y
autorizadas por el Director del Servicio de ACUAMED. Los logos de ACUAMED deberan figurar en la
carteleria, publicaciones, reportajes, etc.

Mantenimiento correctivo e imprevistos.

Se trata de intervenciones realizadas para devolver la condicidon operativa de un equipo, instalacion o sistema
después de un fallo en el mismo y de actuaciones no previstas que puedan surgir y cuya ejecucion sea necesaria
para mantener un servicio adecuado.

Dentro de este apartado de mantenimiento se incluyen las pertinentes actividades de inspeccion de cada uno de
los elementos a mantener, el registro de los resultados de las mismas y la emision de informes, tanto previos a las
inspecciones como posteriores, en los que se indicaran los resultados de las actuaciones desarrolladas como
consecuencia de las mismas, y, de forma muy especial, cuantas incidencias pudiesen haberse producido.

Se considera fundamental que cada vez que en una actuaciéon de mantenimiento se produzca alguna incidencia
que perturbe o impida la realizaciéon del mantenimiento en condiciones normales, o que el resultado de la
revision efectuada suponga la realizacion de alguna operacion adicional, sea puesto de manifiesto de forma clara
y precisa a efectos de, si procede, adoptar las medidas necesarias para su correccion.

En la programacion, para cada uno de los medios o equipos, se describiran las tareas a realizar, distribuidas a lo
largo del tiempo de acuerdo con la frecuencia de su realizacion, de forma que se consiga una cierta uniformidad
en la intensidad de tareas a realizar semanal y mensualmente. La programacion permitira optimizar los recursos
materiales y de personal.

Las operaciones de mantenimiento se realizaran, acorde con la programacion, en la fecha prevista en la misma, y
siempre dando estricto cumplimiento a toda la legislacion y normativa vigente, y muy en particular en materia de
Seguridad y Salud.

En el caso de que alguna operacién de mantenimiento programada no pudiese realizarse en la fecha prevista,
deberd quedar debidamente recogida tal incidencia con indicacién de los motivos que hayan originado tal
interrupcion, proponiéndose una fecha alternativa para la ejecucion de la misma.

Una vez finalizada cualquier operacion de mantenimiento se procedera a la cumplimentacion de un parte en el
estadillo correspondiente, con la indicacion de las posibles incidencias que se hubiesen podido presentar, todo lo
cual se incorporara al archivo general de la presa y se recogera en el Informe trimestral que habra de presentar el
Adjudicatario.

A partir de los datos de las inspecciones realizadas y de los resultados de las operaciones ejecutadas, para todos
aquellos elementos que asi lo requiriesen se programaran y ejecutaran las actuaciones de conservacion que en
cada caso correspondan.

Se incluyen en este concepto las tareas necesarias para el mantenimiento ordinario de las instalaciones.

Actividades de conservacion. Englobadas dentro de los mantenimientos correctivos, las operaciones de
conservacion surgen a consecuencia de las deficiencias o anomalias detectadas en las revisiones, inspecciones u
operaciones de mantenimiento realizadas, representando las medidas correctoras para subsanar las deficiencias y
problemas de funcionamiento identificados previamente.

Estas actividades van mas alla de la simple revision o comprobacion del funcionamiento de las instalaciones o
elementos de la misma o de la mera renovacion de materiales fungibles o de sustitucion de pequefio material tipo
fusibles o lamparas.

Dentro de este apartado se consideran:

Operaciones de conservacion programadas. Se corresponderan con las actuaciones que resulten precisas tras
los resultados de las inspecciones y operaciones de mantenimiento que se realicen.
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Operaciones de conservacién imprevistas. Para estas operaciones, asi como para la reparacién de averias que
pudiesen surgir, una vez realizada una primera valoraciéon sobre su importancia y estimado su importe, el
adjudicatario dara traslado al Director del Contrato y se actuara conforme a lo que el mismo disponga.

De igual manera que se debe proceder al registro de todas y cada una de las operaciones de mantenimiento, se
anotaran las operaciones de conservacion que se realicen en los cuadernillos correspondientes, lo cual tendra su
reflejo posterior en los informes periddicos que se vayan elaborando, aparte de su inclusion

Trabajos de seguimiento ambiental

Dadas las caracteristicas especiales de los Filtros Verdes, calificados como zona de reserva en la Parque natural
de L’Albufera, y en el que la calidad del agua esta relacionada con el estado de la vegetacion y la fauna, es
necesaria la realizacion de tareas para la gestion conjunta del habitat que conforman y de la biodiversidad que
alojan, por ello, es necesario el control del estado del habitat, en cuanto a la calidad del agua y su biodiversidad,
por lo que es, necesaria la realizacion de las siguientes tareas:

Analisis de calidad de las aguas

Es un aspecto imprescindible, para la gestion del agua efluente y para el correcto ajuste de parametros de
funcionamiento del humedal, conocer con detalle el grado de eficiencia real que suponen los humedales en el
tratamiento del agua agricola. Un aspecto importante es determinar qué parametros fisicoquimicos y biologicos
se han de incluir en el control de calidad del agua de los humedales, los cuales dependeran del objetivo que se
pretende alcanzar con las acciones de control.

El objetivo principal de los humedales es el tratamiento del agua eutrofica del lago de 1’Albufera,
fundamentalmente para lograr reducir aquellos elementos perjudiciales para el buen estado de las masas de agua
de destino. Asi pues, se deben incluir parametros que permitan valorar la presencia, reduccion y/o eliminacion de
nutrientes, s6lidos en suspension y, puntualmente, plaguicidas.

Ademas, para un adecuado seguimiento del estado ecologico de estas masas agua, y su evolucion en el tiempo,
es imprescindible incluir un conjunto de parametros fisicoquimicos descriptivos, comunes en los controles de
calidad del agua en espacios naturales. Inicialmente, se considera una frecuencia mensual en la realizacion de los
controles analiticos.

Se realizaran analiticas con periodicidad mensual en los puntos de entrada y salida del humedal, asi como en un
tercer punto de cada humedal, resultando un total de 3 puntos de muestreo. Se recogeran muestras in Situ, que se
transportaran a laboratorio acreditado segiin norma UNE-EN ISO/IEC 17025:2017para la realizacion de los
correspondientes analisis. La toma de muestras sera puntual y se realizara por personal especifico de toma de
muestras del laboratorio, de acuerdo con métodos acreditados por ENAC.

Parametros a analizar de cada muestra:

Parametr Fundamento método Rango acreditado Rango no Normativa
° " ento meto ENAC acreditado ° v

H ”in situ” M 4500-H+ A,B Ed.
pHL Tin situ Electrometria 1-12 ud pH 22 500 B Ed
Conductividad a
20 °C ”in situ Electrometria 10 - 100.000 pS/cm UNE-EN 27888:1994
Oxigeno disuelto UNE-EN ISO

Elect: tri 0,5 -20 mg O,/1

“in situ” ectrometria e me 5814:2013
Temperatura in
situ” Termometria 5-70°C SM 2550 A,B Ed 22
Turbid UNE-EN ISO 7027-

urondez Nefelometria 0,5 200 NTU

1:2016

Solidos en
suspension Gravimetria a 105 °C 5-10.000 mg/1l UNE-EN 872:2006
S.S. volatiles Gravimetria a 550 °C - Min 2 mg/l
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Método Espectrofotométrico UV-VIS UNE 77004:2002
D 5-100.000 1
Q0 del Dicromato (Kit colorimétrico) mg O/ ISO 15705
Meétodo Manométrico
DBOS5 con periodo de incubacion de 5 dias A | 5-2.000 mg O,/ UNE-EN 1899-1:1998
20 °C (D.B.O.5).
Mé E fi étri -VI
o et?do ‘specTrro otométrico UV VIS 14 mg N/1 E-EN ISO 11905-
Nitrogeno total mediante digestion con peroxodisulfato 5-1.000 mg N/1
. . (* 1-16 mg N/1)) 1:1998
(Kit colorimétrico)
Método Espectrofotométrico UV-VIS
Fosforo total dee ’ oMolislr))de:t(r)o ’ Ofirélrfioco (Kit | 0,05-500 mg P/l E-EN IS0
O ’ ¢ 6878:2005
colorimétrico)
Método Espectrofotométrico UV-VIS
Ortofosfatos dee ° oMolislr))de:t(r)o ° Ofirélrfioco (Kit 0,03 mg PO/ UNE-ENISO
e (* 0,03- 4,5 mg/l)) 6878:2005
colorimétrico sin digestion)

Para la toma de muestras, se deberan cumplir los estandares de la legislacion nacional y europea aplicable.
Asimismo, se debera cumplir con las siguientes directrices:

Los muestreos se han de llevar a cabo en dias climatologicamente calmados, evitando situaciones extremas de
lluvia o viento, asi como los dias posteriores a que se hayan producido episodios de esa naturaleza.

- Por las caracteristicas de los puntos de control propuestos, la toma de medias y muestras se puede realizar
directamente de forma manual o, en alglin caso concreto, con ayuda de algun elemento muestreador (cubo,
bote,...).

- Siempre que sea posible, la toma de muestras se realizara sobre aguas que no se encuentren en movimiento.

- Para los posteriores analisis en laboratorio, se debe tomar una muestra homogénea que sea representativa del
cuerpo de agua, evitando la toma de aguas superficiales (se recomienda hundir la boca del recipiente unos
centimetros)

- Los recipientes para la recogida y transporte de la muestra del agua deben estar convenientemente limpios y,
para la valoracién de ciertos parametros, esterilizados. Se recomienda que tales recipientes sean facilitados por el
laboratorio donde se realizaran los posteriores analisis.

- El transporte y almacenamiento de las muestras en el laboratorio se ha de realizar de tal manera que se
garantice el correcto estado de las mismas hasta el momento de su analisis.

- El tiempo que transcurra entre la toma de muestras y su entrada en el laboratorio debe ser el minimo posible y,
en todo caso, las muestras recogidas siempre se deben llevar a laboratorio el mismo dia.

En la valoracion de la concentracion de los diferentes nutrientes (las diferentes formas quimicas de Nitrogeno y
Fosforo, basicamente), es muy importante utilizar técnicas analiticas que permitan obtener resultados con un
limite de deteccion suficientemente bajo para detectar cambios en las concentraciones entre diferentes puntos de
muestreo y entre diferentes fechas.

Este seguimiento debera ser realizado por distintos profesionales expertos con acreditada experiencia que seran
propuestos del Contratista, y requeriran autorizacion por parte de ACUAMED.

Estudio de la biodiversidad del humedal

Desde el comienzo de la operacion de los humedales, se ha podido observar como éstos han servido de soporte
para el establecimiento y desarrollo de diversas comunidades de flora y fauna, favoreciendo la mejora de la
biodiversidad del ecosistema y su relacion con la eficacia del sistema de depuracion.

Por ello, adicionalmente al seguimiento de la vegetacion y de la ictiofauna que serd realizado en sus tareas
ordinarias por el personal adscrito al Servicio, es necesario completar el seguimiento ambiental con la
realizacion de trabajos adicionales por personal experto:

0 Seguimiento de avifauna
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Seguimiento de avifauna

Se estudiara la presencia, abundancia y uso de los humedales por las aves acuaticas, uno de los grupos
faunisticos mas caracteristicos del entorno.

La presencia de aves acuaticas reproductoras, de parejas nidificantes y de juveniles suponen una clara relacion
ecologica entre la avifauna y el biotopo adecuado como soporte de alimento y habitat para su desarrollo
reproductivo.

Asimismo, la existencia de aves paseriformes en estos sistemas es un buen reflejo del buen estado de estos
sistemas.

Se realizaran anillamientos de avifauna semanales, por parte de un ornitdlogo especialista en los cuales se
determinara la presencia, localizacion (celda y ubicacion interior), abundancia, densidad, uso de habitat, nimero
de parejas reproductoras, etc.

Los datos de los anillamientos se presentaran en graficas, con el objetivo de interpretar los resultados y comparar
las celdas y humedales globalmente y en el tiempo, de forma que se determine el potencial ecologico de los
humedales.

Este seguimiento debera ser realizado por distintos profesionales expertos con acreditada experiencia que seran
propuestos del Contratista, y requeriran autorizacién por parte de ACUAMED.

6.- MEDIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS.
a) Medios humanos

Los trabajos a realizar por el personal asignado a este esquema organizativo, determinaran la eleccion de los
medios a emplear, las instalaciones necesarias y el apoyo técnico, econdomico y administrativo con que se debe
contar.

Como minimo, el personal a adscribir al contrato sera el siguiente:

COORDINADOR TECNICO DEL HUMEDAL ARTIFICIAL

El Coordinador Técnico con dedicacion parcial (minimo al 20%), debera contar con la titulacion de bidlogo o
licenciatura vinculada al sector del medio ambiente y probada experiencia de 5 afios en el campo de la
conservacion de humedales artificiales superior a 10 hectareas.

Sus funciones mas importantes seran:
e Realizar una gestion activa de los humedales.
e Ser el responsable de las incidencias de las instalaciones.

e Mantener informado puntualmente a la Propiedad del estado de las instalaciones asi como de todas las
incidencias que se produzcan.

e Dirigir y supervisar el mantenimiento, conservacion y evaluacion del funcionamiento de los humedales,
tanto en su organizacion como en su ejecucion.

e Coordinar las actividades de seguimiento ambiental

e  Solucionar con el personal que tenga a sus o6rdenes todas aquellas averias y anomalias que surjan en las
instalaciones.

e  Cuidar del estricto cumplimiento de las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo.
e Realizar los informes que se requieran y que se remitiran a la Propiedad.
e Cuidar de la solicitud de ofertas de materiales, de la realizacion de pedidos, trabajos externos etc.

e Supervisar la documentacion de trabajo y control.
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e Realizar las labores de asistencia y colaboracion a los representantes de la Propiedad en cuantas visitas,
inspecciones y trabajos efectiien en las instalaciones, proporcionandoles, asimismo, todos los datos o
detalles que le soliciten.

e Planificar y fiscalizara el almacén de repuestos y materiales, y gestionara el stock de los mismos.

e Adoptar las medidas oportunas para llevar a cabo el mantenimiento, conservaciéon y evaluacion del
funcionamiento de las instalaciones y equipos.

e Realizar las labores necesarias para la correcta evaluacion del funcionamiento.

e Se responsabilizara de la ejecucion del mantenimiento predictivo, preventivo, reglamentario,
metrologico y conservacion de las plantas.

e Se responsabilizara del proceso de evaluacion del funcionamiento.
e Supervisara la mecanica operativa del almacén.

e Se responsabilizara del contacto y la organizacion de las visitas de los agentes locales, colegios,
institutos, etc.

e Realizara las labores asociadas a la educacion y divulgacién ambiental en los humedales, mediante la
imparticion de charlas explicativas del funcionamiento y valor de los mismos asi como la atenciéon de
visitas.

e Propondra mejoras en la gestion y funcionamiento de los humedales.

e Se responsabilizara de las tareas de divulgacion

OFICIAL DE MANTENIMIENTO DEL HUMEDAL ARTIFICIAL

El oficial de mantenimiento, con dedicacion parcial (minimo 20%), realizara las labores de mantenimiento,
conservacion y evaluacion del funcionamiento seran realizadas por un peon especialista u oficial de 2* con
titulaciéon vinculada al sector del medio ambiente y probada experiencia de 1 afio en el mantenimiento de
humedales de superficie superior a 10 hectareas que realizara las siguientes funciones, dependiendo directamente
del Coordinador Técnico.:

e Control y limpieza de equipos e instalaciones.

e Mantenimiento de equipos electromecanicos

e Realizar las operaciones necesarias descritas en el mantenimiento programado.

e Deteccion de anomalias.

e Trabajos de limpieza y jardineria.

e Colaborar en los desmontajes especiales de mantenimiento que requieran apoyo extra.
e Colaboracion en las reparaciones de todas las averias que surjan en las instalaciones.
e Mantenimiento preventivo y mejorativo.

e Conservacion.

PERSONAL ESPECIALIZADO PARA EL SEGUIMIENTO DE AVIFAUNA: Para el anillamiento en
Estaciones de Esfuerzo Constante se debe contar con un grupo de anillamiento cientifico avalado por la
organizacion no gubernamental “Sociedad Espafiola de Ornitologia - SEO/Birdlife” (CIF. G-28.795.961) y que
esté reconocido por el Centro de Migracién de Aves de dicha ONG. La agrupacion debe contar contard con
autorizacion de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climatico y Desarrollo Rural, como
autoridad competente, para la realizacion de anillamientos en ambos humedales artificiales del Parque Natural de
I’Albufera. Los ornitdlogos encargados del anillamiento deben estar acreditados con el “Certificado de aptitud
para el anillamiento y marcado de aves silvestres” expedido por el Ministerio para la Transicion Ecologica, en
categoria de expertos, con una dedicacion minima de una jornada a la semana.
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Para los censos de aves se debera contar ornitélogo con acreditada experiencia de mas de 10 afios, con una
dedicacion de una jornada completa al mes.

Los objetivos principales de los trabajos de seguimiento de avifauna son las siguientes:

e Estudiar la presencia, abundancia y uso de los humedales por las aves acudticas, uno de los grupos
faunisticos mas caracteristicos del entorno.

e Anillamientos de avifauna semanales, en los cuales se determinara la presencia, localizacion (celda y
ubicacion interior), abundancia, densidad, uso de habitat, nimero de parejas reproductoras, etc...)

RESPONSABLE DE PREVENCION, El adjudicatario debera disponer de un técnico responsable de seguridad y
salud con la titulacion técnico superior en prevencion de riesgos laborales, con un minimo de 3 afios de
experiencia en funciones analogas. DEDICACION PARCIAL (minimo 10%)

El Contratista no podra sustituir a ninguna persona de la relacion de personal propuesta en la licitacion sin la
aprobacion expresa de Acuamed, mientras dure la ejecucion del Servicio. Acuamed se reserva la potestad de
solicitar, sin ningtn tipo de justificacion, la sustitucion de cualquier persona de esta relacion por otra que cumpla
los minimos estipulados anteriormente. El Contratista ha de atender este cambio a la mayor brevedad posible,
siempre en menos de 1 mes desde su comunicacion formal.

PERSONAL TECNICO DE APOYO

Se entiende como personal técnico de apoyo aquel que con una formacién académica y una experiencia
profesional adecuadas, asumird la direccion de las diferentes actividades objeto del presente documento,
completando de esta forma la que de manera directa realiza el Coordinador técnico del servicio.

Este personal se desplazara a los humedales siempre que lo demande el Coordinador técnico del servicio.
El personal técnico que se podra requerirse en el servicio es el siguiente:
e Responsable de Administracion
e Responsable del Servicio para mejora y optimizacion los trabajos de mantenimiento y conservacion.
e Responsable de Calidad y Medioambiente
e Responsable de Seguridad y Salud
e Responsable de Mantenimiento.
e Responsable de Instrumentacion.
b) Medios materiales

El adjudicatario dispondra de vehiculos herramientas y medios informaticos para llevar a cabo las tareas
indicadas en el Pliego. Los medios materiales minimos adscribir son los siguientes:

--Vehiculo todoterreno tipo pick-up 4x4 con una potencia minima de 103 CV, dotado de manos libres y adscrito
a tiempo parcial al Servicio.

-Furgoneta 4x4, con una potencia minima de 90 CV, compartimento de carga cerrado y dotada de manos libres.
Adscrito a tiempo completo al Servicio

- Medios informaéticos, de comunicaciones y de oficina para una correcta realizacion de los trabajos a efectuar y
que permitan las comunicaciones de los mismos con el exterior, incluyendo, como minimo:

e 4 Teléfonos moviles

¢ 2 ordenadores portatiles

o Impresora multifuncion

e Router y sistema de conexion inalambrica de PCs(distancia 200m)

o 2 Walkie Talkies con alcance minimo 10km resistentes al agua
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o 1 Camara fotografica digital con superzoom, minimo x65
- Pequefia maquinaria y herramienta necesaria para realizar las labores del servicio, incluyendo:
0 Desbrozadora manual
1 Grupo electrégeno portatil: Pramac MES5000 / Honda GX270 / GX390 o similar
1 Bomba sumergible portatil: ELEM PVG200 o similar
1 Jaula trampa gatos
1 Jaula trampa zorros
2 Valdeadores transpirables
1 taladro: Makita HR2230 o similar
1 atornillador/taladro a bateria; Makita HR2230 o similar
1 Sierra de calar
1 telescopio terrestre
1 Radiador eléctrico
Vadeadores transpirables para el personal adscrito al contrato
2 mornells

1 Engrasador

0O 0O 0O O O O o o o o o o o o

Herramientas manuales: Palote, tallant, pala punta, pala, quitahojas, rastrillo, engrasador,
garabatos, azadas, hoz, hacha, tijera podar, cortasetos...

El coste de todo el material indicado en los parrafos anteriores se considera incluido en los precios de las
diferentes unidades que conforman el presupuesto.
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) APENDICE 1
INFORMACION DEL PERSONAL QUE ACTUALMENTE DESEMPENA EL SERVICIO
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PAVAGUA

PAVAGUA AMBIEMTALS.L,

En Valencia a 12 de Diciembre de 2018

0. Tomds-lulidn Andrés Izguierdo, con DNI 06,225.907-Z, actuando a los efectos del presente
certificado en representacion de la empresa PAVAGUA AMBIENTAL 5.L., con CIF B-88563148,
com Coordinador de Recursos Humanaos,

CERTIFICA:

Qe el personal subrogable en el “Servicio de operacién y mantenimiento del humedal artificial
dal Estany de la Plana (Sueca)”; es el que se relaciona a continuarion, y su coste empresa el que
se detalla, teniendo en cuenta los salarios previstos para 2019

EMPLEADO | CONVENIO COLECTIVO PUESTD CATEORA TIPD CONTRATO }%H
184, Corversidn de
C.C. Estatal Aguas ) G.P 6 Titulado/a Grado 20% (350,4 hafia
Emplesdofal | irazeopragyy | Codneder Teenien |l neior con Jefatura pemporit® | g trabajo efertiv)
189, Conversidn de
C.C. Estatal Adguss Oficial de - 0% (350,4 hiafio
Empieada/al | roq04365012003) Mantenimiznta b2 0 (ol 2 Ko 8 e trabajo efectiva)
r EMPLEADO FECHA INTIGOEDAD VERGIMIEITD | cosTE Empresa FACTOS EN VIGOR APLIGABLES
Suplamentn de 4 €fmes para sufragar gastos
en oomunicaciones belefdnicas profesionaes.
‘Wehiauk de alta :wn?maﬂ esignadn al
marlenimientn del Mbre verde a deposcidn del
Empieadofa 1 | 211002013 Indefinido 063,18 € engleada para los desplazamiznis entre s
domiclio y el lugar de trabajo,
Ubertad de elecodn de horarins hasta cumplin
fa jomada de trabajo edeblecda.
Empleadofa 2 w2017 Indefinida 475261 € Mo Procede

SENTAL, S.L.

NIF, 505 562,148
©f Tras Forguas n® 149 Accesorio
48014 Madangia
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NOTA INFORMATIVA

A efectos informativos, a fecha 1 de marzo de 2019, la experiencia acreditada del personal subrogable segiin los
criterios establecidos el Pliego es la siguiente:

Coordinador técnico humedal artificial:

- Biodlogo con una experiencia acreditada en el campo de la conservacion de humedales artificiales
superior a 10 hectareas de 64 meses

Oficial de mantenimiento humedal artificial:

- Acredita titulacion vinculada al medio ambiente y una experiencia en el mantenimiento de humedales
de superficie superior a 10 hectareas de 25 meses

Pagina 96 de 177




C/Albasanz, 11
28037 Madrid
Tel. 91 423 45 00 - Fax 91 423 45 01

www.acuamed.es acuaMed

Aguas de [as Cuencas Mediterrdneas

LOTE N"2: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES DEL SERVICIO DE
OPERACION MANTENIMIENTO DEL HUMEDAL ARTIFICIAL DEL TANCAT DE MILIA

(SOLLANA)
1. ANTECEDENTES

Las instalaciones a las que se refiere el presente documento se encuentran en el Tancat de Milia (Sollana).

Entre las actuaciones encomendadas por el Ministerio para la Transicion Ecoldgica a la sociedad estatal
ACUAMED se encuentra la “Reutilizacion de las aguas residuales depuradas de la EDAR de Albufera Sur”, en
la provincia de Valencia, cuyo objeto es la reutilizacion eficiente de las aguas tratadas en ambas depuradoras y
contribuir a regenerar las condiciones ambientales de L’Albufera de Valencia, un paraje de indudable valor
ecologico. Esta actuacion incluye la ejecucion de un humedal artificial (filtro verde) para la renaturalizacion y
mejora de la calidad de las aguas tratadas en las respectivas depuradoras asi como la mejora de la calidad del
agua del propio lago de L’Albufera. Como funcion adicional de estos espacios, derivada de su ubicacion en un
entorno protegido de gran sensibilidad, esta la recreacion y mantenimiento de habitats naturales y la gestion y
potenciacion de la biodiversidad asociada.

2. OBJETO DE LOS TRABAJOS

El objeto del contrato es el conjunto de trabajos de operacion y mantenimiento del Filtro Verde (humedal
artificial) del Tancat de Milia (Sollana) incluido en la actuacién denominada “Reutilizacion de las aguas
residuales depuradas de la EDAR de Albufera Sur” y por el que el adjudicatario adquiere la naturaleza de
explotador y titular del centro de trabajo.

Se definen una serie de trabajos que se consideran necesarios para mantener la operatividad y eficacia de las
instalaciones, asi como la correcta gestion del habitat que conforman y de la biodiversidad que alojan. Para ello
se establece una programacion de actividades a efectuar por personal especializado con distinta frecuencia, segun
el elemento considerado, con el fin de conservar las instalaciones en las mejores condiciones de uso y servicio.

3. DESCRIPCION DE LAS INSTALACIONES

El conjunto de las instalaciones objeto del contrato son el denominado Filtro Verde del Tancat de Milia, incluido
en el Proyecto Modificado N°1 de Reutilizacion de las aguas residuales de Albufera Sur

Se adjunta como Apéndice 3 CD con documentacion de las instalaciones.

El filtro verde tiene una superficie de aproximadamente 33,4 ha, repartida en tres grandes sectores, que de sur a
norte se estructuran de la siguiente manera:

SECTOR A

Humedal artificial basado en un flujo subsuperficial, en el que el flujo discurra por el interior de un lecho de
gravas, en el que se encuentren enraizadas las plantas helofitas. Este humedal ocupa unas 4,5 ha de las cuales
3,34 son superficie efectiva.

Vegetacion: Carrizo y Enea
SECTOR B

Humedal artificial basado en flujo superficial, existiendo por ello una lamina libre de agua. Este humedal ocupa
18 ha de las cuales 12,8 son efectivas.

Vegetacion: Carrizo y Enea
SECTOR C

Se trata de una laguna artificial en el que se potencian las condiciones necesarias para el desarrollo de una
comunidad de caraceas e hidrofitos, propia de sistemas oligomesotroficos. Estos humedales ocupan unas 10 ha
de las cuales 7,3 ha seran lamina libre de agua interior.

CAMINOS
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El filtro verde se estructura en una serie de caminos principales, también llamados perimetrales, de 6 metros de
anchura en la base superior, para facilitar el acceso al piiblico y a la maquinaria de mantenimiento a los distintos
sectores.

El resto de caminos, denominados secundarios seran destinados en principio, a labores de mantenimiento, de 4
metros de anchura en la base superior, para facilitar el acceso a la maquinaria y personal de mantenimiento a los
distintos sectores. El interior del Sector A estd formado por una serie de superficies destinadas a la plantacion de
enea y carrizo, orientadas en el sentido del flujo, y que van alternando con caminos destinados a labores de
mantenimiento. Estos caminos tienen 2 m de ancho

CANALES DE ALIMENTACION

Los canales de alimentacion, de seccion trapezoidal, tienen unas dimensiones de 0,8 metros de altura y 2 metros
de solera.

CANAL DE NAVEGACION

Ademas de los canales de alimentacion propiamente dicho, hay un tltimo canal, se trata del canal navegable
situado al oeste de los sectores A y B. En este canal las aguas estaran a la misma cota que el agua del Sector C,
donde desemboca.

ESTACION DE BOMBEO
La estacion de bombeo ejecutada permite un doble funcionamiento:

1. Bombeo de los caudales desde el Sector C al lago: Para ello es necesario elevar las aguas cerca de 1.1 metros,
desde la base del Sector C situado a una cota de -0,8 en su punto mas bajo, hasta el lago que se encuentra a una
cota de 0.3.

2. Bombeo de los caudales desde el L’ Albufera al Sector A: alimentando el sistema con agua del lago.

Las caracteristicas de los equipos de bombeo instalados vendran recogidas en la documentacién complementaria
que ACUAMED facilitara a los licitadores:

El edificio de la estacion de bombeo incluye equipos para el control informatico del sistema, asi como equipos
de medicion constante de parametros de calidad de aguas.

Junto al Sector C en el lado Noroeste del Filtro Verde, existe una caseta de bombeo con suministro eléctrico en
Media Tension, Centro de Transformacion y equipo de bombeo.

ALMACEN

En la zona norte del Tancat se encuentra una caseta de 35 m2 aproximadamente, que se ha habilitado para los
trabajadores del Filtro Verde, incluyendo aseos y cocina.

ANTIGUA CASETA DE BOMBEO

Dentro de esta edificacion se encuentra el antiguo motor de bombeo, que cumple la funcion de equipamiento
auxiliar.

Con el fin de facilitar el adecuado conocimiento de las instalaciones objeto del contrato, ACUAMED organizara
una visita a tales instalaciones, a la que podran asistir todos aquellos licitadores que lo deseen, en los términos
establecidos en el apartado 11 del Cuadro de Caracteristicas del Pliego de Clausulas Reguladoras. Aunque la
asistencia a la visita no es obligatoria, todos los licitadores deberan aportar la declaracion de conocimiento
descrita en el parrafo anterior, por lo que aquellos que decidan no acudir a la visita deberan arbitrar los medios
alternativos que estimen oportunos para el conocimiento de las instalaciones, a su costa y bajo su exclusiva
responsabilidad.

En todo caso, ACUAMED no admitira ninguna reclamacion que tenga su origen en un conocimiento insuficiente
de las instalaciones al preparar la oferta, por parte del licitador que resulte adjudicatario, haya o no asistido a la
visita a las instalaciones.

4.-- DISPOSICIONES GENERALES.
4.1.- PERSONAL DEL ADJUDICATARIO.
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El adjudicatario dedicara a la realizacion de estas tareas un equipo de trabajo de acreditada solvencia técnica, con
formacion profesional, titulacion y experiencia acordes con las funciones que vayan a tener encomendadas, que
debera desarrollar satisfactoriamente la labor comprometida. Para ello es necesario que los trabajos se realicen
por personal especializado que acredite suficientemente, a juicio de la DTS, la experiencia y los conocimientos
necesarios.

El organigrama propuesto por el ofertante debera ir acompafiado de la pertinente documentacion (curriculum
vitae) que acredite la especial cualificacion del personal.

El adjudicatario designara al equipo facultativo que estarda formado por el Delegado del Contratista, el
Coordinador Técnico de los humedales artificiales. Seran los interlocutores con ACUAMED, considerandose
ambos responsables del estricto cumplimiento del clausulado del presente Pliego y del Contrato, siendo el Jefe
de Planta/Explotacion el responsable técnico de las instalaciones. Estos, al igual que el Encargado de de
Mantenimiento, no podran ser cambiados salvo caso de fuerza mayor. En caso de producirse esta circunstancia,
el adjudicatario lo comunicara a ACUAMED y s6lo podran ser sustituidos por personas de iguales caracteristicas
y experiencia, que deberan ser aceptadas por la DTS.

Cualquier otra variacion o sustitucion de personal deberad ser razonada y puesta en conocimiento de la DTS,
antes de proceder a la misma, para su aprobacion.

El personal deberd atender con toda correccion a los responsables de ACUAMED en cuanto a visitas,
inspecciones y trabajos efectuen en las instalaciones, proporcionandoles todos los datos y detalles que le
soliciten. Asimismo, debera atender todas las visitas que debidamente sean autorizadas por la sociedad estatal.

No se permitira la entrada en las instalaciones a ninguna persona que no se encuentre vinculada al adjudicatario,
a ACUAMED o no esté provista de la autorizacion correspondiente expedida por la Sociedad Estatal.

4.2.- PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.

El adjudicatario debera cumplir con todas las obligaciones previstas en la legislacion vigente de Prevencion de
Riesgos Laborales y de Seguridad y Salud necesarias para el desarrollo de los trabajos objeto del contrato, y
cuantas indicaciones sobre esta materia realice la DTS. Adoptara las medidas necesarias para que durante la
ejecucion del servicio quede asegurada la proteccion de sus empleados, del personal de ACUAMED vy de las
eventuales visitas que se realicen a las instalaciones, siendo de su total responsabilidad los posibles dafios
ocasionados, asi como la coordinacion con los trabajos que en cualquier momento se desarrollen dentro de las
instalaciones.

Con carécter previo al inicio de los trabajos debera preparar una EVALUACION DE RIESGOS INICIAL que
sera revisada y aprobada, si procede, por ACUAMED, y debera concertar con un servicio de Prevencion (SP) las
actividades preventivas que se deriven de la evaluacion de riesgos de la actividad contenida en dicho plan; la
evaluacion y revisiones perioddicas que procedan de la evaluacion de riesgos (controles periddicos, mediciones
higiénicas y vigilancia de la salud de sus trabajadores); y las obligaciones en materia de coordinacion de
actividades empresariales, asi como proveer la coordinacion de seguridad y salud en caso de que fuera necesario
para la realizacion de determinados trabajos.

La EVALUACION DE RIESGOS INICIAL debera contener, al menos:
1.- Actividades y documentos técnicos:

-Memoria.

-Concierto con Servicio de Prevencion.

-Evaluacion inicial de riesgos, incluyendo:
Mediciones de luz y ruido y contaminantes.
Riesgos de seguridad.

-Evaluacion de riesgos de la actividad:
Estudio psicosocial del personal.

Evaluacion ergonémica de los distintos puestos de trabajo.
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Riesgos fisicos.
-PLANIFICACION DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA.
-Inspecciones de seguridad para verificar el seguimiento de la planificacion preventiva.

-Curso de formacion en materia de riesgos laborales a los trabajadores para la obtencion de la
cualificacion de técnico basico en PRL.

-Elaboracion del plan de autoproteccion y realizacion de simulacros de evacuacion.
2.- Vigilancia de la salud con entidad acreditada.
Ademas, el adjudicatario tendra a disposicion de la DTS la siguiente documentacion:
- Nombramiento del coordinador de las actividades empresariales, caso de ser necesario.
- Certificado de cumplimiento de la normativa en materia de prevencion existente.
- Justificantes de la practica de controles del estado de salud de los trabajadores

- Relacion de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que hayan causado al trabajador una
incapacidad laboral superior a un dia de trabajo

- Procedimiento establecido en la empresa adjudicataria para la informacion, consulta y participacion de
los trabajadores en materia de prevencion de riesgos laborales.

- Plan de formacion de los trabajadores asignados al contrato
- Manual del sistema de gestion de riesgos laborales en la instalacion.

En el plazo de treinta (30) dias desde el inicio del contrato el adjudicatario deberd entregar la siguiente
documentacion, que podra revisarse con la periodicidad que establezca la DTS o cada vez que como
consecuencia de modificaciones en las condiciones de trabajo se requiera su actualizacion:

A) EVALUACION DE RIESGOS, que al menos cumpliré lo siguiente:
- Incluir una division del centro por areas, procesos, maquinaria instalada y productos almacenados.

- Identificar los peligros asociados a cada area de trabajo, maquinaria instalada y productos almacenados,
y/o puestos de trabajo.

- Evaluar los riesgos indicando probabilidad y gravedad del dafio en situaciones reales.
- Incluir la totalidad de los puestos de trabajo existentes de acuerdo con el contrato.

B) PLAN DE EMERGENCIA, que al menos incluird lo siguiente:
- Identificacion del centro de trabajo y de los espacios que lo componen.

- Identificacion y evaluacion de posibles situaciones de emergencia. Se deberd comprobar que las
situaciones de emergencia que se han previsto son propias del centro de trabajo.

- Acciones previstas para controlar las situaciones de emergencia preestablecidas.

0 Comprobar que se definen las funciones y responsabilidades del personal de la planta para
atender las situaciones de emergencia identificadas.

0 Comprobar que se identifican los medios materiales y humanos existentes para atender una
situacion de emergencia. (Medios de extincion de incendios, botiquin de primeros auxilios,
centros de salud-hospitales cercanos, vias de evacuacion (incluyendo sefializacion), etc.).

0 Comprobar que existe un protocolo de actuacion para cada situacion de emergencia prevista.

Firma del plan de emergencia. El Plan de emergencia debe estar firmado por un técnico superior en
Prevencion de Riesgos Laborales y en el plan se deben identificar los responsables designados para
controlar una posible emergencia.
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El adjudicatario aportard un dossier explicativo tipo triptico con informacion sobre las vias de evacuacion,
puntos de encuentro, medios materiales existentes para atender una emergencia y acciones que se encuentran
prohibidas dentro de las instalaciones que puedan dar lugar a una situacion de emergencia o a un accidente. Este
dossier explicativo debe entregarse a todo el personal ajeno a la instalacién que acceda a las instalaciones y se
debe dejar constancia de la entrega del documento en un libro de registro con la firma del recibi por parte del
personal ajeno a la instalacion.

En lugar visible debe existir: listado de teléfonos de emergencias, ruta al hospital mas cercano, plan de seguridad
y salud o documento de gestion preventiva, botiquin, extintores, copia apertura centro de trabajo, carteles de
PVC de uso de EPIs.

Los equipos y medios de proteccion individual, que seran acordes con la normativa vigente y las necesidades de
la instalacion, y el coste de todas las actividades preventivas que deban realizarse en cumplimiento de la
normativa vigente seran por cuenta del adjudicatario.

En el caso de que durante el desarrollo del contrato de servicios se tuviera que realizar dentro de las instalaciones
alguna obra basada en un proyecto se redactara el PLAN DE SEGURIDAD. Cuando la obra a realizar no tenga
proyecto asociado se redactara el DOCUMENTO DE GESTION PREVENTIVA. En caso necesario se elaborara
un Plan de Seguridad y Salud y sera su responsabilidad el desarrollo y cumplimiento del mismo segun la
legislacion vigente. Si se tratara de una obra que no dispone de proyecto y no existiera la obligacién, por parte
del contratista, de elaborar un Plan de Seguridad y Salud, aunque esto no significa que su peligrosidad sea menor
y que, por tanto, no sea necesario analizar de forma especifica sus riesgos ni, en consecuencia, planificar la
actividad preventiva. Por ello se debe redacta el Documento de Gestion Preventiva, cuyo objeto es garantizar la
seguridad y salud de los trabajadores, evaluando los riesgos y medidas preventivas y equipos de proteccion
necesarios en las fases de ejecucion de las obras, asi como las maquinas y medios auxiliares que se utilicen en las
mismas, conforme a lo establecido en directrices, notas técnicas y legislacion vigente.

Debera estar siempre a disposicion de la DTS la siguiente documentacion:

- Adjudicatario: REA, seguros, nombramiento recurso preventivo, concierto con la mutua, libro de
subcontratacion.

- Empresas subcontratistas: REA, adhesion al PSS, concierto con la mutua, seguro de responsabilidad
civil.
- Trabajadores (tanto del adjudicatario como de empresas subcontratistas): certificado aptitud médica,

certificado formacion (8 y 20 horas), certificado informacion, entrega de EPIs, autorizacion de uso de
maquinaria (para maquinistas), carné de conducir (para conductores).

- Maquinaria (tanto del adjudicatario como de empresas subcontratistas): ITV, permiso de circulacion,
marcado CE, declaracion de conformidad, seguro.

Con periodicidad anual y cuando sea requerido por la DTS, el adjudicatario entregara Certificados, tan amplios
como fuera necesario, de cumplimiento de la legislacion vigente en materia de Prevencion de Riesgos Laborales
y Seguridad y Salud, en caso de aplicacion.

4.3.- PLAN DE EXPLOTACION.

En el plazo de siete (7) dias naturales desde la firma del contrato, el adjudicatario presentara a la DTS los
siguientes documentos que se propone aplicar, para su aprobacion definitiva.

A) ORGANIGRAMA Y CUALIFICACION PROFESIONAL DEL PERSONAL. Sin que suponga incremento
de presupuesto, el ofertante podra proponer un organigrama distinto al especificado en este Pliego, razonando los
cambios.

B) PLAN DE OPERACION. Incluira los distintos protocolos de actuacién, plan de paradas y puestas en marcha,
organizacion del control analitico, etc.

C) PLAN DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION, para la totalidad de los equipos eléctricos, mecanicos,
electronicos, de instrumentacion y medida, de control, etc. presentes en la instalacion. Dicho programa debera
tener caracter anual y debera ir acompanado de ejemplos de fichas de mantenimiento y de seguimiento y control,
que recojan el tipo de mantenimiento y la descripcion y periodicidad de las operaciones a realizar.
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E) ANALISIS DE RIESGOS AMBIENTALES, que desarrolle los contenidos exigidos por la normativa de
aplicacion.

El PLAN DE EXPLOTACION podra ser revisado periédicamente por la DTS y deberan incluir, ademés de lo
anteriormente citado y entre otros, los siguientes aspectos:

e Descripcion clara de todas las actividades a realizar.

e Relacion nominal de todo el personal técnico dedicado a los mismos, incluso especialistas
colaboradores.

e Plan de trabajo.

e Relacion de todos los medios auxiliares que prevé utilizar, con indicacion detallada de la maquinaria
(compresores, martillos neumaticos, equipos de soldadura, grupos electrégenos, equipos de alumbrado
autéonomo, etc.) y los vehiculos adscritos al servicio.

e Relacion de elementos de sustitucion periddica con expresion de la frecuencia de renovacion, siguiendo
como minimo las indicaciones de los fabricantes.

e Colaboracion con empresas fabricantes de equipos para mantenimientos especializados, suministro
preferente de repuestos, etc.

e Colaboracion con otras empresas especializadas en el sector: contratacion del mantenimiento integral de
los principales equipos de la planta, etc.

e  Prevision del consumo energético
e Formularios para control de operacion, mantenimiento y conservacion.
e Analisis del agua e informes a realizar, haciendo constar su periodicidad y contenido.

e Programa de mantenimiento informatizado con la ficha de cada uno de los equipos, su plan de
mantenimiento, horas de operacion, historial de operaciones realizadas e incidencias, personal o
empresas que lo han ejecutado, importe de las mismas, referencias cruzadas para localizar documentos
de compra, PPIs de los repuestos y del equipo, TAG en planos, etc.

e Programa de gestion de almacén informatizado con la ubicacion de cada repuesto, el tipo, la cantidad
almacenada, suministrador, fabricante, maquina a la que pertenecen, intercambiabilidad con otras
maquinas, etc.

e Colaboracion con empresas de mantenimiento predictivo, correctivo o especialistas en optimizacion y
mejora de la eficiencia de equipos y procesos.

e Colaboracion con laboratorios homologados para realizacion de analisis, entidades de control ambiental
(ECA) para control del vertido, etc.

Antes del dia 10 de cada mes se elaborara en soporte digital (y, si es requerido, en soporte papel) un
INFORME MENSUAL DE EXPLOTACION del mes anterior, donde se reflejara el estado de la planta, con
el siguiente contenido minimo:

-Produccion diaria acumulada en tratamiento terciario, bombeo agricola y bombeo humedal
artificial

-Consumo diario de energia eléctrica en tratamiento terciario, bombeo agricola y bombeo humedal
artificial

-Parte de incidencias de la instalacion en el mes.

-Mantenimiento realizado en el mes, con indicacion de la maquina, los repuestos y/o los
consumibles utilizados.

-Horas de operacion del mes de cada equipo y sus horas totales acumuladas.

- Repuestos comprados en el mes.
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--Analisis fisico quimico y bacteriologico de laboratorio del agua producto, realizado por un
laboratorio externo homologado.

-Asi como cualquier otra cuestion que la DTS considere necesario.

Cuando la averia de un equipo incida de manera significativa en la produccion, de modo que pueda impedir
alcanzar los volumenes solicitados por ACUAMED o repercuta negativamente en los consumos eléctricos de la
planta, el adjudicatario estara obligado a realizar informes especificos, que preparard mensualmente mientras la
incidencia no esté resuelta. En ellos explicara con detalle el origen de la averia, las posibles causas de la misma,
soluciones para que no se vuelva a reproducir en ese u otros equipos, y estado de avance de los trabajos de
recuperacion del equipo. Todo ello acompanado de la necesaria documentacion grafica, fotografias, etc. Se
realizaran tantos informes como equipos presenten anomalias o averias.

Toda la documentacion generada durante el desarrollo del contrato quedara a disposicion de la DTS a la
finalizacion del mismo, siendo obligacion del adjudicatario el mantenimiento actualizado del archivo, al menos
en formato digital adecuadamente asegurado, de la instalacion con toda la documentacion relativa a ésta.

El incumplimiento por parte del adjudicatario de la presentacion de la documentacion que se detalla en este
apartado, podra ocasionar la retencion de las certificaciones por parte de la DTS hasta que el adjudicatario haya
presentado en debida forma aquella documentacion, no teniendo derecho a intereses de demora por retraso en el
pago de estas certificaciones.

5.- DISPOSICIONES TECNICAS PARTICULARES.

Dentro de los cometidos del Contratista se incluyen especificamente las labores necesarias para que las
instalaciones objeto del presente contrato, cumplan los cometidos para los que fueron disefiados y para que lo
hagan en condiciones 6ptimas de funcionamiento, de forma continua e ininterrumpida.

Se incluird dentro de este concepto de explotacion y mantenimiento cuantas labores, funciones o cometidos sean
necesarios para alcanzar los objetivos fijados, haciéndose cargo el Contratista de cuantos gastos ello genere,
incluidos todos los de personal, productos quimicos, energia, analisis y control de las diferentes etapas, todas las
reparaciones y reposiciones, comunicaciones, seguros, gastos de administracion y gestion, arbitrios, tasas,
impuestos y cualesquiera otros que se generen derivados de los servicios

Se sefialan especificamente como funciones a realizar para la prestacion de servicio cuantas tareas sean
necesarias para operar y mantener las instalaciones en correcto funcionamiento, realizando el mantenimiento,
conservacion, limpieza, sustitucion de consumibles, reparacion de cualquier elemento, asi como el aporte de
material fungible, piezas de recambio.

A continuacion se enumera con caracter general las principales tareas asociadas al Plan de Explotacion, que
tendra que ser desarrollarlo por el adjudicatario y que habra de contar con la aprobacion expresa de Acuamed.

Para materializarlo y poder llevarlo a cabo, se dispondra de personal suficiente y con experiencia adecuada para
cada una de las tareas previstas, respetando siempre como minimo, el establecido en las condiciones de la
licitacion.

Incluira cuantas tareas, tanto automaticas como manuales, sean necesarias para el funcionamiento correcto de las
infraestructuras objeto del presente Pliego, tanto en lo referente a la calidad de agua producto como al uso de
todas y cada una de las partes de que se componen las instalaciones. Se entendera por las instalaciones, todo el
sistema objeto del presente Pliego.

Si, por necesidades justificadas de ACUAMED, el funcionamiento de las instalaciones tuviera que ser
discontinuo (con periodos alternativos de parada y marcha, para cualquier horario o calendario), el
adjudicatario adecuari la operacién sin que en ningin caso suponga ni coste extra para la sociedad estatal
ni incumplimiento de los requisitos de calidad requeridos en el presente Pliego.

Si, por necesidades de produccion o distribucion de agua de ACUAMED, las instalaciones tuvieran que tener
periodos de parada prolongada, el adjudicatario no tendra derecho a reclamar ninglin coste extra a la sociedad
estatal.
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La operacion debera cumplir con la maxima de optimizar los volumenes de agua, minimizando las pérdidas del
sistema y optimizando los costes energéticos. En cualquier caso, ACUAMED se reserva la potestad de decidir
las condiciones diarias, e incluso horarias de funcionamiento de las instalaciones.

Los servicios que debera prestar el adjudicatario del presente concurso son los que, de modo no exhaustivo ni
limitativo, se relacionan a continuacion:

- Conservacion y control de la totalidad de las instalaciones, permaneciendo al menos siempre dos personas
cuando la instalacion esté en funcionamiento.

- Controlar, operar y optimizar los procesos, al efecto de alcanzar los rendimientos exigidos de este Pliego,
garantizando que se opera siempre conforme a lo recogido en el documento de garantia aportado por el
fabricante de membranas. Para llevar a cabo este control debera realizar diariamente lecturas de caudales,
energia, parametros de calidad del agua, etc., registrando estos datos en unas hojas estadillo que refleje el
funcionamiento real de la instalacion.

- Realizar el control analitico de los procesos, para la obtencion de todas las variables que definen cada uno ellos.

- Realizar el seguimiento, que en su caso podra ser a través de empresa especializada e independiente que debera
reportar directamente a la DTS, de los parametros de explotacion de la planta que inciden directamente en la
mejora de la eficiencia energética de las instalaciones.

- Realizar los mantenimientos predictivos, preventivos, reglamentarios, metroldgicos, correctivos y especificos
requeridos para todos los equipos e instalaciones.

- Cumplimentar diariamente las fichas de mantenimiento preventivo, histérico de averias u otros datos de
mantenimiento, partes de incidencias, asi como informar a la DTS sobre cualquier anomalia o incidencia por
escrito.

- Cumplimentar diariamente un parte de incidencias, recogiendo con especial detalle aquellas que afecten a la
produccion (averia de SAls, paradas por sobretension o microcortes del suministro eléctrico, etc.).

- Optimizar el empleo de los productos quimicos efectuando las pruebas necesarias para determinar las
caracteristicas y dosis de aquellos que aportan las mejores prestaciones técnico-econdmicas, menores
repercusiones medioambientales y mejores condiciones de seguridad para el conjunto de procesos de los que su
uso tiene influencia.

- Minimizar el coste derivado del consumo de energia eléctrica, sin perjuicio del pleno cumplimiento de la
calidad exigida al agua producida, ni detrimento de la funcién para la que se disefiaron las instalaciones.

- Cumplimiento de la totalidad de los condicionantes impuestos en la Declaracion de Impacto Ambiental
asociada a las actuaciones objeto del presente contrato.

- Evitar la produccion de impactos ambientales, y realizar una adecuada gestion de residuos y fangos para su
posterior retirada por gestor autorizado segun normativa de aplicacion.

- En caso de producirse alguna anomalia en los procesos, comunicar a la DTS las posibles alternativas y acciones
a adoptar, indicando el plazo previsto para subsanar dichas deficiencias. En todo momento las acciones a tomar
atenderan a lo indicado por la DTS.

- Realizar, controlar y evaluar durante todo el plazo de duracion del contrato el Plan de Prevencion de Riesgos
Laborales o Evaluacion de Riesgos del centro de trabajo, y los documentos de evaluacion de riesgos laborales y
planificacion preventiva del mismo, debiendo tener conocimiento de ello la DTS.

- Adoptar las medidas de seguridad necesarias durante la ejecucion de los trabajos de operacion, mantenimiento
y conservacion de las instalaciones, de manera que quede asegurada la proteccion a terceros, siendo de su total
responsabilidad los dafios y perjuicios que puedan originarse, si a tenor de las leyes vigentes incurriese en
culpabilidad.

- Mantener en perfecto estado de conservacion y limpieza todas las infraestructuras y equipamientos, incluyendo
el aspecto general de la instalacion, cuidando la limpieza general (incluidas oficinas, despachos, mobiliario,
laboratorio, servicios, escaleras, talleres y cualquier otra dependencia propia de la instalacion), estado de
pinturas, mobiliario, viales, jardines, plantas de interior, etc.

- Desinfeccion y desratizacion periodica de las instalaciones;
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- Enviar un informe mensual de explotacion de acuerdo al modelo aprobado por la DTS. Ademas, el
adjudicatario debera generar y custodiar toda la documentacion necesaria para la correcta ejecucion del servicio,
que estara en todo momento a disposicion de la DTS: manuales de operacion y mantenimiento; listado de
contratos de mantenimiento con empresas externas y datos de las mismas; programa de mantenimiento con
informacién histdrica de revisiones y reparaciones de los distintos equipos, y listado de repuestos; libros de
mantenimiento técnico-legales; programacion del SCADA y licencias; instrucciones técnicas de trabajo;
certificados emitidos por OCAs, etc.

El adjudicatario tendra la obligacion de realizar cuantas actuaciones fueren necesarias para el buen
funcionamiento de la instalacion, reportando en todo momento al DTS.

5.1.- TRABAJOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO.

Se realizaran todas aquellas tareas, revisiones, comprobaciones y limpiezas que los manuales de operacion
indiquen o recoja el Plan de Mantenimiento y Conservacion, las que ordene la DTS, asi como las que deriven de
la deteccion de cualquier anomalia o averia, y todas aquellas que en el transcurso de la operacion de la planta
sean necesarias para su correcto funcionamiento, pudiendo ser algunas de ellas realizadas por profesionales
exteriores a la propia planta.

Mantenimiento correctivo: Se trata de intervenciones realizadas para devolver la condiciéon operativa de un
equipo, instalacioén o sistema después de un fallo, se incluyen el en precio de contrato todos los costes necesarios.
Adicionalmente, y de modo no exhaustivo ni limitativo, consideran las siguientes labores:

- Mantenimiento, conservacion y reparacion de todas las instalaciones y elementos mecanicos, eléctricos (en AT
y BT), electronicos y de instrumentacion, debiendo encontrarse estos tltimos perfectamente calibrados.

- Mantenimiento, conservacion y reparacion de los sistemas de control, aire comprimido y contraincendios,
recipientes a presion, elementos de almacenamiento de productos quimicos, variadores de frecuencia y
arrancadores, valvuleria, caldereria y estructuras metalicas (incluido repintado anual), etc.

- Realizar los mantenimientos predictivos, preventivos, reglamentarios, metrologicos, correctivos y especificos
requeridos para todos los equipos ¢ instalaciones. Incluira las revisiones periddicas encaminadas a disminuir el
riesgo de averias, sustituyendo correas de transmision, comprobando alineaciones de los acoplamientos, etc., asi
como el accionamiento y limpieza de bombas y valvulas. Se documentard cada nuevo elemento que entre a
formar parte de las instalaciones.

- Registro de actuaciones de calibracion de instrumentos. La DTS podra, en cualquier momento, contratar con
otra empresa la auditoria de la instrumentacion empleada, pudiendo el adjudicatario incurrir en penalizaciones si,
una vez acreditada y cuantificada una descalibracion, ésta pudiera haber afectado a alguno de los parametros de
control.

- Mantenimiento, conservacion y reparacion de los edificios y elementos de obra civil, incluyendo reparaciones y
sustitucion de cristaleria, cerrajeria, carpinteria metalica y fontaneria, albaiiileria, viales y urbanizacion y pintura
en obra civil.

- Mantenimiento, conservacion y reparacion de los elementos de urbanizacion de la planta (jardineria, viales,
aceras, alumbrado general, sefializaciones, cerramientos, etc.).

- Cambios periddicos de aceite de todos los equipos, de acuerdo con las instrucciones propias del fabricante, en
funciéon de las horas de funcionamiento de cada maquinaria. Engrase de equipos, estableciendo un plan de
engrase en funcion de la documentacion técnica de los fabricantes.

- Mantenimiento de bastidores de 6smosis inversa y equipos recuperadores de energia.

- Mantenimiento de motores y equipos de bombeo (con sus sistemas de proteccion anti transitorios hidraulicos).
Mantenimientos especificos de la linea de alta tension y transformadores. El Adjudicatario contratard a una
empresa homologada para la realizacion de estos trabajos. Se aportaran los oportunos informes de revision

- Reposicion de filtros de cartucho.

- Reposicion y sustitucion de materiales mecanicos y eléctricos fungibles, tomando como minimos lo dispuesto
en los manuales de operacion de cada fabricante.

- Mantenimiento del sistema informatico, asi como equipos de automatismo y control

- Mantenimiento de los equipos de vigilancia y alarma contra intrusion de las instalaciones, asi como el
mantenimiento y sustitucion periddica del sistema de extinciéon de incendios y de los equipos de seguridad y
salud. El adjudicatario debera también mantener y operar todos aquellos sistemas y procesos que, conforme a los
procedimientos de gestion de la seguridad en sus instalaciones, implante ACUAMED durante la vigencia del
contrato: ciberseguridad y otras politicas de seguridad, instalaciones de software confiable, actualizaciones de
antivirus, control de medios USB, etc.
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- Registro de incidencias y averias informatizado, donde al menos se hard constar: la descripcion de la averia,
fecha en que la misma surgio, descripcion de las acciones llevadas al efecto y fecha de subsanacion.

- Algunas reparaciones y sustitucion de piezas pueden requerir medios auxiliares especiales, tales como gruas,
etc., que deben ser aportados por el adjudicatario, asi como el pequefio material, maquinaria y medios auxiliares
ordinarios necesarios para llevar a cabo el normal mantenimiento y la operacion de las instalaciones.

El adjudicatario sera responsable de cumplir los condicionantes impuestos por los fabricantes de los equipos
para la vigencia de la garantia que éste otorga a las mismas.

Para la realizacion de cualquier operacion de sustitucion de membranas y filtros de cartucho, o de reposicion de
arena y antracita sera preciso recabar de la autorizacion de la DTS, asi como planificar, dentro del
funcionamiento general de las instalaciones, el momento de ejecucion de los trabajos a fin de que éstos supongan
la menor perturbacion posible en la marcha de la explotacion. Las caracteristicas de los materiales filtrantes y los
cartuchos deberan ser idénticas a los existentes, salvo autorizacion expresa de la DTS, y deberan estar en
posesion de los certificados que acrediten su aptitud para su uso en el tratamiento de aguas para consumo
humano.

Por parte del adjudicatario se repondran cuantos elementos incluidos en el inventario se consuman, deterioren o
desaparezcan, manteniendo éste al dia, y dando cuenta de toda baja o reposicion. Podré, por su parte y a su costa,
aumentar el nimero de aprovisionamientos, repuestos, vehiculos y maquinaria auténoma, si lo considera
conveniente para el buen desarrollo del servicio y mantenimiento de las instalaciones.

Durante los primeros sesenta (60) dias de prestacion del servicio, el adjudicatario debera proponer a la DTS la
metodologia a seguir para la gestion del mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo. Con el
mantenimiento predictivo procurara detectar los fallos o averias antes de que tengan lugar, corrigiéndolos sin
perjuicio a las instalaciones ni interrupcion del servicio. Estos controles se deberan llevar a cabo de forma
periddica y continua para cada uno de los equipos, usando parametros de diagnodstico que permitan planificar
este tipo de mantenimiento.

Con el mantenimiento preventivo verificara, a intervalos regulares de tiempo, el estado de los materiales
electromecanicos e hidraulicos y renovara, en su caso, los considerados poco fiables, aumentando asi la
seguridad del servicio e intentando reducir, e incluso suprimir, el mantenimiento correctivo.

El mantenimiento correctivo debera prever la organizacion del personal, de manera que se pueda responder
agilmente a necesidades de reparacion fuera del horario normal de trabajo (averias nocturnas, en fines de
semana, etc.). Para los equipos que se encentren en garantia, si los hubiera, el adjudicatario realizara, con el
conocimiento de la DTS, la tramitacion que corresponda, por si la reparacion fuera cubierta por dicha garantia.

El adjudicatario es responsable del orden, limpieza y condiciones sanitarias y de seguridad en el ambito de las
instalaciones. Debera adoptar a este respecto, a su cargo y bajo su responsabilidad, todas las medidas que a tal
efecto considere necesarias, ademas de las sefialadas por la normativa vigente y autoridades competentes, sin que
se pueda pretender ninguna compensacion econdmica por ello.

El adjudicatario debera custodiar las instalaciones objeto del contrato con la maxima diligencia, debiendo hacer
frente de manera inmediata a cualquier siniestro, dafio o perturbacion que un tercero pueda causar en las mismas,
debiendo reparar los desperfectos en el minimo plazo posible, sin perjuicio de que ACUAMED pueda ejercitar
los derechos y las acciones que por razén del siniestro le correspondan frente a las personas responsables del
mismo.

Trabajos minimos a realizar en el HUMEDAL ARTIFICIAL:

Se incluird dentro de este conceptos cuantas labores, funciones o cometidos sean necesarios para alcanzar los
objetivos fijados para el mantenimiento rutinario de las instalaciones, haciéndose cargo el Contratista de cuantos
gastos ello genere, incluidos todos los de personal, reparaciones y reposiciones menores, comunicaciones,
seguros, gastos de administracion y gestion, arbitrios, tasas, impuestos y cualesquiera otros que se generen
derivados de los servicios especificados.

Sera de cuenta y cargo del contratista contar con cuantas autorizaciones, permisos o licencias fueren necesarios
para la realizacion del objeto del contrato.

El Contratista quedara obligado a atender y permitir el acceso a las instalaciones al personal que ACUAMED
designe. Por otro lado, no permitira visitas de terceras personas sin que medie autorizacion expresa.

El Contratista queda obligado a disponer en la instalacion de todos los aparatos, herramientas, repuestos y
acopios de materiales necesarios para abordar la explotacion, mantenimiento y las reparaciones rutinarias.
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Tipos de trabajos de operacién a realizar:
Accionamiento, supervisién y control de los bombeos y compuertas

El adjudicatario debera desarrollar todas las tareas necesarias para la gestion hidrica de los humedales (Control
de los bombeos, control de los niveles de inundacion, cumplimiento de los tiempos de residencia, caudales,
volumenes tratados) bajo las 6rdenes del Director del Servicio de ACUAMED.

El humedal artificial podra recibir agua tanto del lago de L’Albufera, mediante el propio bombeo y conduccién
al SECTOR A existentes en el humedal artificial, como también podra recibir agua del tratamiento terciario de
Albufera Sur, todo ello coordinado bajo las 6rdenes del Director del Servicio de ACUAMED.

Los humedales construidos presentan cierta complejidad hidraulica que incluye diferentes elementos para la
regulacion y gestion de la circulacion del agua. De esta manera, el conocimiento de los caudales del agua que
circula por los humedales es un aspecto fundamental para la correcta gestion de los mismos, segin los objetivos
que se quieran alcanzar en cada momento.

Para el conocimiento de los caudales circulantes entre diferentes elementos de los humedales se hace
indispensable el conocimiento del nivel que presenta el agua en diferentes puntos estratégicos de los humedales
(puntos de entrada y salida de agua en las celdas, canales, conducciones, etc.), asi como la funcionalidad de los
elementos hidraulicos de regulacion (controlando la cota de aquellos elementos que condicionan el paso del
agua).

Para caracterizar los sistemas hidraulicos de ambos humedales, se considera necesaria la toma de datos de los
siguientes parametros concretos:

- Tiempo de funcionamiento de los bombeos: Con el objetivo de obtener datos de caudal total de entrada /
salida de agua de los humedales.

- Nivel de la 1amina de agua en diferentes puntos a lo largo de los humedales.
- Altura / Posicion de los elementos de regulacion hidraulica existentes (compuertas, tablones, etc.).
Respecto a los datos de nivel de la lamina de agua, deberan registrarse las siguientes medidas:

- Medidas en todos aquellos puntos de entrada/salida/paso/regulacion del agua para cada una de las celdas que
conforman los humedales.

- Medidas en puntos estratégicos para un control rutinario de la entrada y salida del agua en el conjunto de
cada humedal.

Dichos datos registrados seran trasladados al Coordinador Técnico responsable para su posterior digitalizacion y
tratamiento.

Control periédico del telemando y la programacion de los bombeo

La puesta en marcha y parada diaria de las bombas del Tancat de Milia se realiza mediante telemando, a través
de internet.

Se debe comprobar periddicamente que no se produzca un desajuste de dicha programacion con el horario real
que puede hacer que la puesta en marcha de las bombas se produzca en periodos del dia de mayor coste tarifario.

Control de los consumos eléctricos

El consumo energético para la activacion de los sistemas de bombeo del agua para su entrada/salida de los
humedales es uno de los principales costes de explotacion de los mismos, convirtiéndose en un importante factor
limitante. Por este motivo, se debe realizar un control y seguimiento de los consumos eléctricos que se producen
en cada caso y su relacion con las horas de funcionamiento de los tornillos de elevacion del agua, programadas
en cada momento.

El coste eléctrico del funcionamiento de los humedales sera asumido por ACUAMED; no obstante, el
adjudicatario del contrato objeto debera realizar un control y seguimiento de los consumos eléctricos.

Las medidas de seguimiento sobre el consumo energético tienen los siguientes objetivos principales:
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- Control del coste economico derivado del funcionamiento
- Asegurar que el consumo energético se corresponde a las horas que funcionan los tornillos de bombeo.

- Asegurar que los bombeos funcionan en horas incluidas en el periodo del dia con una tarifa menor (horario
nocturno).

Para cumplir con los objetivos citados se deberan realizar las siguientes medidas de seguimiento:
Lecturas periédicas de los contadores.

Los contadores instalados permiten la lectura historica de los meses pasados y del periodo de facturacion actual,
siendo posible la consulta del consumo realizado para cada periodo diario de tarifa diferenciada. Se realizaran
medidas para periodos cerrados de facturacion (mensuales).

De esta manera son detectables consumos que puedan haberse producido en horarios de tarifa fuera de la prevista
inicialmente y solventar las anomalias a la que ese hecho corresponda.

Control periédico del telemando y la programacion de los bombeo

La puesta en marcha y parada diaria de las bombas del Tancat de Milia se produce mediante telemando por
internet.

En una situacion de funcionamiento regular, estos sistemas estaran programados para funcionar principalmente
en horario nocturno (de tarifacion mas baja).

Se debe comprobar periddicamente que no se produzca un desajuste de dicha programacion con el horario real
que puede hacer que la puesta en marcha de las bombas se produzca en periodos del dia de mayor coste tarifario.

Control de las facturas de consumo eléctrico

Se debe realizar un control de las facturas emitidas por la empresa responsable del suministro eléctrico, a partir
de su comparacion con dos parametros de seguimiento:

= Las lecturas realizadas en los contadores eléctricos
= Las horas de funcionamiento de los bombeos

De esta forma se comprobara que la facturacion emitida corresponde realmente al consumo eléctrico derivado
del funcionamiento de los tornillos de bombeo del agua.

Aplicacion y seguimiento de medidas de gestion hidraulica

Segun unos objetivos concretos de operacion, el Coordinador técnico del adjudicatario podra indicar la
aplicacion de unas medidas de gestion hidraulica que el equipo de mantenimiento llevara a cabo. Esta gestion
debe ser comunicada al Director del Servicio de ACUAMED, quien podra modificar la decision adoptada en
caso de considerarlo necesario. Estas medidas seran, basicamente, las siguientes:

- Parada o reinicio de los sistemas de bombeo de agua.

- Modificacion de las horas de bombeo programadas.

- Modificacion de la altura de los tablones de regulacion de nivel del agua de las celdas.
- Cierre / apertura de compuertas de entrada / salida del agua de los humedales.

Una vez aplicada la medida dispuesta, se realizara un seguimiento para evaluar si se ha conseguido el objetivo
con el que se ha considerado dicha medida (alcanzar cierto nivel de agua, variar caudales, etc.).

Deteccion de anomalias y emision de alarmas:

La supervision en continuo de los humedales debe servir para detectar anomalias en el comportamiento
hidraulico de los sistemas respecto al patron previsto en cada momento; algunas de las situaciones anomalas que,
de forma mas comun, pueden aparecer son las siguientes:

- Aumento/diminucion significativos de los niveles del agua presentes en las celdas.

- Averias en los sistemas de bombeo.
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- Falta de agua disponible en los desagiies de origen del agua a tratar.

- Fenomenos meteorologicos que pueden producir efectos en los humedales: fuertes precipitaciones, olas
de calor, etc.

La supervision continua a realizar por el personal de mantenimiento deber permitir la deteccion de estas

anomalias en un periodo de pocos dias después de que se produzcan. De forma inmediata se informara con

detalle al Coordinador técnico (y éste al Director del Servicio ACUAMED) que, mediante indicaciones y

visitas, procedera a realizar las acciones pertinentes a aplicar en cada caso, seglin el grado de la anomalia y las

consecuencias que puedan suponer sobre el funcionamiento hidraulico de los humedales.

Mantenimiento preventivo.

Se trata de intervenciones debidamente planificadas orientadas a prevenir el fallo de un equipo o estructura antes
de su ocurrencia. Se incluye el material necesario para su ejecucion. Las operaciones de mantenimiento
preventivo son objeto de este Pliego y seran, como minimo, las siguientes:

Mantenimiento preventivo obra civil

- Mantenimiento obra civil. Trabajos de Mantenimiento de caminos y canales de alimentacion, albaiiileria,
fontaneria, conservacion de techos, ventanas, conservacion de tuberias, alumbrado y pavimentado, y en general
todos los trabajos propios de este apartado realizables con los medios de personal y materiales adscritos a la
instalacion. Se incluye el material necesario

El adjudicatario realizara UNA (1) inspeccion semanal del estado de conservacion de todos los elementos con
objeto de detectar deficiencias y, posteriormente, plantear soluciones adecuadas, siempre con el consentimiento
de ACUAMED. Estas labores incluiran, al menos, la verificacion de:

= Accesos: que los accesos a todos los elementos estén limpios, descubiertos, sin marcas de rodadura

= Corrosion: observacion de oxidaciones, filtraciones y estado del hormigén en canales, compuertas y
edificios

= Ventilacion: verificacion de presencia de condensaciones, aire viciado y otra circunstancias que
indiquen ventilacion escasa

=  Filtraciones: comprobacion de la existencia o no de vapor de agua en las juntas, soleras, muros, losas,
pasamuros, asi como la presencia de sefiales que evidencien la existencia de filtraciones.

= Sujecciones: que los elementos de sujecion de las tuberias y elementos sobre ellas, asi como las
correspondientes a las zonas de transito estén en buen estado de conservacion.

Ademas sin perjuicio de las inspecciones anteriores, la inspeccion de las arquetas y las conducciones de agua se
llevaran a cabo diariamente. Como regla general se efectuard la limpieza de estos elementos UNA (1) vez por
semana. En el caso de temporadas con predominancia de vientos de poniente la acumulacion de materiales en la
toma de agua del Tancat de Milia se intensifica, siendo necesarias intervenciones diarias que garanticen la
viabilidad del bombeo.

Por otra parte los medidores de caudal y de nivel es esencial mantenerlos siempre limpios para evitar lecturas
erroneas.

- Mantenimiento de la vegetacién.

- Eliminacion y retirada DIARIA de plantas aloctonas y residuos acumulados en caminos, motas y
entradas a los bombeos.)

- Colocacion y retirada DIARIA de artes de pesca

- Control DIARIO del estado de la vegetacion

- Seguimiento de la vegetacion emergida y sumergida. Transcurridos varios ciclos anuales desde la
plantacion de las comunidades vegetales humedales, es fundamental evaluar su desarrollo, estado y su
valor como elementos depurativos en estos sistemas. Para ello se estudiaran tanto las especies
emergidas (carrizo y enea, etc...) como los macrofitos sumergidos que pueden haberse establecido. Para
la evaluacion de ambas asociaciones vegetales se realizaran mapeos identificando las especies vegetales
presentes en cada humedal y las celdas que lo componen, la densidad y cobertura de cada una de ellas,
asi como datos morfoldgicos de muestras en diferentes zonas prospectadas.
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Los mapeos se realizaran se realizaran desde una altura minima de 10 metros, incluyéndose los medios
auxiliares necesarios.

Se realizaran, 4seguimientos de vegetacién (que comprenden mapeos y prospecciones), coincidiendo
con las estaciones climatologicas influyentes en el ciclo biologico de las comunidades vegetales.

- Las tareas de desbroce de caminos y motas se realizaran con frecuencia diaria, salvo en los dias en que
la realizacion de otros tipos de mantenimiento ocupen toda la jornada laboral Durante el periodo de
nidificacion (aproximadamente entre marzo y junio), y con objeto de respetar a la avifauna, las labores
de desbroce de caminos y motas se realizara necesariamente manualmente por los operarios, siempre
tomando precauciones para no interferir con la fauna, y nunca con maquinaria de desbroce.

- Se realizara como un (1) desbroce completo de todos los caminos y motas con tractor desbrozador
fuera del periodo de nidificacion.

Para la materia retirada, tras ser acumulada y dejar que reduzca su humedad en las eras, el Contratista
contratara los servicios de una empresa autorizada en la gestion integral de residuos de madera, industrial,
agricola y forestal, silvicultura y residuos solidos industriales (RSI), al ser VALORIZADORES FINALES
R-3 AUTORIZADOS por la Conselleria de Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana.

- Mantenimiento de la fauna.

La potenciacion de la biodiversidad, sobre todo en lo referente a la avifauna, queda sujeta a la gestion del habitat
(niveles y calidad del agua + vegetacion) presente asi como el control de actividades molestas para los animales.

La importancia de este espacio queda demostrada por la presencia, afio tras aflo, de especies catalogadas como en
peligro de extincion o amenazadas.

El calado del agua sera tal que asegure la creacion de un mosaico de habitats para alojar el mayor nimero de
especies.

Por otro lado se intervendra sobre especies predadoras como el zorro, perros y gatos mediante la instalacion de
trampas y traslocacion de individuos, para evitar afecciones a la época de nidificacion. No obstante la actividad
de trampeo no podra causar dafio conforme a la legislacion vigente. La inspeccion de las trampas de zorros se
realizara con frecuencia diaria durante todo el afio, dejandolas canceladas durante el fin de semana.

Por otro lado, es necesaria la realizacion de intervenciones para el control de especies exdticas, como el cangrejo
americano, la carpa o la Tortuga de Florida, para lo cual se colocaran redes y artes de pesca con una_frecuencia
semanal. Estos trabajos también serviran para la realizaciéon del seguimiento de la ictiofauna que se ha venido
realizando en las instalaciones hasta la fecha, consistentes en la identificacion y seguimiento de las poblaciones y
comunidades de peces autdctonos en cada humedal y en sus respectivas celdas

Por ultimo, con objeto de acondicionar una zona para la nidificacion de aves que buscan areas libres para anidar,
en una de las islas del SECTOR C se encuentra una pareja de cabras domésticas, con objeto de asistir al
desbrozado. Aunque se prevé que las cabras dispongan de hierba suficiente, se aportard paja a su pesebre, o
cualquier otra necesidad que sea necesario cubrir (asistencia veterinaria, etc...). La actividad de pastoreo de las
cabras se realizara con frecuencia semanal durante los meses de invierno.

- Operaciones de pintado de Obra Civil. Trabajos de pintura de barandillas, estructuras metalicas, obra civil,
depositos, asi como los trabajos de conservacion del perfecto estado del tratamiento de pintura aplicado en todos
los elementos mencionados. UNA (1) inspeccién mensual

- Tratamiento de roedores e insectos. Trabajos especializados en el control de la poblacion de roedores e
insectos, asi como su tratamiento, evitando en todo caso la utilizaciéon de venenos quimicos.

-Limpieza de las instalaciones Comprende la UNA (1) limpieza semanal de la oficinas, y la UNA (1) limpieza
mensual de los talleres, salas eléctricas, etc...

Todos los productos utilizados deberan disponer de certificacion ecoldgica y ser aptos para los trabajos en
lugares con posibilidad de contaminacion al medio ambiente.

.-Revisién y limpieza DIARIA de las arquetas donde se alojan elementos auxiliares como ventosas, desagiies y
valvulas de corte. Comprende las tareas para la buena conservacion de las arquetas dispuestas en el Filtro Verde,
asi como los elementos auxiliares dispuestos en cada una de ellas.
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Mantenimiento preventivo equipos:

- Mantenimiento mecanico y eléctrico.

En cuanto a equipos mecanicos comprende las operaciones de engrase, cambio de aceite, revisiones, desmontaje
y montaje de equipos, sustituciones de componentes y piezas, etc. En cuanto a equipos eléctricos, comprende las
operaciones de comprobacién de cuadros y lineas, verificacion de equipos de medida y control, conservacion y
sellado de cuadros, rebobinado de motores, montaje y desmontaje de elementos, etc....

El Contratista realizara UNA (1) inspeccion semanal del estado de conservacion de todos los elementos
anteriores con objeto de detectar deficiencias y corregirlas, segiun necesidades.

De particular interés resulta la comprobacion de compuertas, entradas a las bombas y caudalimetros con objeto
de prevenir atascos y entrada del material que dafie los elementos metalicos.

Las tareas de inspeccion de bombas incluiran, sin caracter exhaustivo:

— Comprobacion visual de posibles fugas, tanto por el cierre mecanico, como por las uniones a las
tuberias de aspiracion e impulsion.

—  Comprobacion de vibraciones y ruidos de los rodamientos y fase hidraulica.

— -.Comprobacion del cierre perfecto de las valvulas de retencion.

—  Comprobacion del estado de las llaves de aislamiento.

— Comprobacion de los canales de entrada a las bombas, con objeto de detectar atascos o bien prevenir
atascos potenciales.

— Registro de lecturas de los contadores de energia.

— Registro de lecturas de los cuenta horas.

— Registro de lecturas de los caudalimetros.

— Registro de presiones en conducciones y calderines.

— Registro de consumos eléctricos en motores.

—  Control del calentamiento y refrigeracion de rodamientos y ejes.

— Revision del estado de las bancadas.

— Revision del estado de los acoplamientos y varillajes.

Cualquier dafio, corrosidn u obstruccion, debe corregirse lo mas pronto posible para prevenir fallos y
reparaciones que podrian ser costosos.

Las tareas de inspeccion de compuertas de comunicacion entre sectores y otro tipo de obturadores incluiran, sin
caracter exhaustivo:

— Verificacion de que el elemento cierra y abre correctamente (ver, complementariamente, el apartado de
lubricacion de elementos).
—  Comprobacion visual del estado del elemento.

Las tareas de inspeccion de caudalimetros, contadores y valvulas incluiran, sin caracter exhaustivo:

— Comprobacion de la existencia de fugas visibles.

— Accionamiento, para comprobar su funcionamiento, dejandose en la posicion inicial, indicando
expresamente tanto si abre y cierra perfectamente, como si no lo hace.

—  Comprobacion del funcionamiento.

—  Comprobacion del estado del equipo.

— Engrase de partes méviles (husillos, cadenas, etc.).

— Repaso de pintura (tratamiento anticorrosivo).

Las tareas de inspeccion asociadas a los polipastos incluiran, sin caracter exhaustivo:

— Realizaciéon de maniobra completa de frenado y desfrenado y observar estado.
— Verificacion del frenado en recorridos. Finales de carrera.
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—  Observar estado de camino de rodadura. Condiciones de rodaje.

—  Comprobar pérdidas aceite en reductores.

— Observar ramales de cable: tension uniforme, rozamiento y engrasado.
—  Comprobar tambor: desgaste, rayado, juegos y holguras.

—  Observar estado de cadenas y su centrado.

—  Observar giro poleas de gancho, gargantas y giro libre.

—  Comprobar topes.

En cuanto al alumbrado interior, las tareas de inspeccion incluiran:
—  Comprobar estado de las luminarias.

—  Verificar funcionamiento de la proteccion diferencial.

—  Comprobar fusibles (verificar si el calibre es el adecuado).
— Interruptores y pulsadores: Verificar buen funcionamiento.
— Limpieza.

- Pintura de equipos.

Incluye todas las operaciones de pintura de los equipos electromecanicos, asi como los trabajos de conservacion
y repintado de todos los equipos, segun necesidades. El Contratista realizara UNA (1) inspecciéon mensual del
estado de conservacion de todos los elementos, con objeto de detectar deficiencias y proponer soluciones

- Lubricantes.
Se incluyen todos los consumos de aceites, grasas, lubricantes, grasas permanentes, etc... necesarios para
mantener el adecuado estado de Iubricacion y uso de todos los elementos electromecanicos de las instalaciones.

Todos ellos deberan disponer de certificacion ecoldgica y ser aptos para los trabajos en lugares con posibilidad
de contaminacion al medio ambiente.

El Contratista realizara UNA (1) inspeccion mensual.

- Repuestos y material fungible.

Se incluye todo aquel pequefio material de taller y pequefios equipos que debe ir reponiéndose por su caracter
fungible. El Contratista realizard UN (1) inventario mensual de todo el material y maquinaria auxiliar

- Mantenimientos especializados.

Incluye todos los contratos de mantenimiento especializados a suscribir con diversas empresas para el
mantenimiento de los siguientes equipos:

Mantenimiento de extintores, central y equipos de deteccion de incendios

Se enumeraran los extintores para conseguir un mayor control y ordenacion de los mismos, lo cual sera de
utilidad para su revision y mantenimiento.
Se realizaran las siguientes revisiones:

=  Comprobacion de la accesibilidad, buen estado aparente de conservacidon, seguros, precintos,
inscripciones, mangueras, etc....

= Comprobacion del estado de carga (peso y presion) del extintor y del botellin del gas impulsor.

= Verificacion del estado de carga y, en su caso, estado del agente extintor

= Comprobacion de la presion del impulsion del agente extintor

= Estado de la manguera, boquilla o lanza, valvulas y partes mecanicas

Con frecuencia quincenal, y a partir de la fecha de timbrado del extintor (y por tres veces) se retimbrara el
extintor de acuerdo con la ITC-MIE-AP

Divulgacion
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Entre las labores del personal adscrito al contrato, dado el interés que se ha comprobado que despiertan estos
espacios y su valor ambiental, se encuentra la realizacion de la actividad divulgativa asociada a la gestion de los
mismos.

Se han identificado una serie de actuaciones para promover la divulgacion y facilitar la educacion ambiental en
estos espacios:

e Inclusion de los humedales en actividades fomentadas y organizadas por el Parc Natural de 1’ Albufera
(visitas, itinerarios, circuitos en bicicleta, etc.).

e Contacto con los diferentes grupos de interés para la organizacion de visitas y jornadas: colegios e
institutos de la zona del Parc Natural de 1’ Albufera, Ayuntamientos, asociaciones y/o operadores de
turismo sostenible, asociaciones de ornitologia, etc.

e Contacto con grupos cientificos para el desarrollo de proyectos de [+D++i y/o jornadas cientificas en el
ambito de los humedales.

e Redaccion y presentacion de publicaciones en relacion a los trabajos desarrollados, las conclusiones de
su realizacion y otras tematicas en ambitos cientificos y de caracter divulgativo.

e Mantenimiento y actualizacion de los perfiles de Facebook y Twitter y de las paginas web
www.tancatdemilia.org y www.albufera.bio (incluyendo contratacion de los dominios y el hosting)

Todas estas comunicaciones y organizacion de jornadas/eventos deberan ser previamente comunicadas y
autorizadas por el Director del Servicio de ACUAMED. Los logos de ACUAMED deberan figurar en la
carteleria, publicaciones, reportajes, etc.

Mantenimiento correctivo e imprevistos.

Se trata de intervenciones realizadas para devolver la condicion operativa de un equipo, instalacion o sistema
después de un fallo en el mismo y de actuaciones no previstas que puedan surgir y cuya ejecucion sea necesaria
para mantener un servicio adecuado.

Dentro de este apartado de mantenimiento se incluyen las pertinentes actividades de inspeccion de cada uno de
los elementos a mantener, el registro de los resultados de las mismas y la emision de informes, tanto previos a las
inspecciones como posteriores, en los que se indicaran los resultados de las actuaciones desarrolladas como
consecuencia de las mismas, y, de forma muy especial, cuantas incidencias pudiesen haberse producido.

Se considera fundamental que cada vez que en una actuaciéon de mantenimiento se produzca alguna incidencia
que perturbe o impida la realizacion del mantenimiento en condiciones normales, o que el resultado de la
revision efectuada suponga la realizacion de alguna operacion adicional, sea puesto de manifiesto de forma clara
y precisa a efectos de, si procede, adoptar las medidas necesarias para su correccion.

En la programacion, para cada uno de los medios o equipos, se describiran las tareas a realizar, distribuidas a lo
largo del tiempo de acuerdo con la frecuencia de su realizacion, de forma que se consiga una cierta uniformidad
en la intensidad de tareas a realizar semanal y mensualmente. La programacion permitira optimizar los recursos
materiales y de personal.

Las operaciones de mantenimiento se realizaran, acorde con la programacion, en la fecha prevista en la misma, y
siempre dando estricto cumplimiento a toda la legislacion y normativa vigente, y muy en particular en materia de
Seguridad y Salud.

En el caso de que alguna operacién de mantenimiento programada no pudiese realizarse en la fecha prevista,
debera quedar debidamente recogida tal incidencia con indicacion de los motivos que hayan originado tal
interrupcion, proponiéndose una fecha alternativa para la ejecucion de la misma.

Una vez finalizada cualquier operacion de mantenimiento se procedera a la cumplimentacion de un parte en el
estadillo correspondiente, con la indicacion de las posibles incidencias que se hubiesen podido presentar, todo lo
cual se incorporara al archivo general de la presa y se recogera en el Informe trimestral que habra de presentar el
Adjudicatario.
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A partir de los datos de las inspecciones realizadas y de los resultados de las operaciones ejecutadas, para todos
aquellos elementos que asi lo requiriesen se programaran y ejecutaran las actuaciones de conservacion que en
cada caso correspondan.

Se incluyen en este concepto las tareas necesarias para el mantenimiento ordinario de las instalaciones.

Actividades de conservacion. Englobadas dentro de los mantenimientos correctivos, las operaciones de
conservacion surgen a consecuencia de las deficiencias o anomalias detectadas en las revisiones, inspecciones u
operaciones de mantenimiento realizadas, representando las medidas correctoras para subsanar las deficiencias y
problemas de funcionamiento identificados previamente.

Estas actividades van mas alla de la simple revision o comprobacion del funcionamiento de las instalaciones o
elementos de la misma o de la mera renovacion de materiales fungibles o de sustitucion de pequefio material tipo
fusibles o lamparas.

Dentro de este apartado se consideran:

Operaciones de conservacion programadas. Se corresponderan con las actuaciones que resulten precisas tras
los resultados de las inspecciones y operaciones de mantenimiento que se realicen.

Operaciones de conservacion imprevistas. Para estas operaciones, asi como para la reparaciéon de averias que
pudiesen surgir, una vez realizada una primera valoracién sobre su importancia y estimado su importe, el
adjudicatario dard traslado al Director del Contrato y se actuara conforme a lo que el mismo disponga.

De igual manera que se debe proceder al registro de todas y cada una de las operaciones de mantenimiento, se
anotaran las operaciones de conservacion que se realicen en los cuadernillos correspondientes, lo cual tendra su
reflejo posterior en los informes periddicos que se vayan elaborando, aparte de su inclusion

Implantacion en las instalaciones de sistema de calidad

Se incluyen en el contrato los trabajos necesarios para la implantacion de un sistema de calidad por norma ISO
9001, u otra norma equivalente, en las instalaciones objeto del contrato, por organismo de evaluacion de la
conformidad, comprometiéndose el licitador a la presentacion, dentro del plazo del contrato, de la siguiente
documentacion acreditativa:

- Certificado acreditativo de la implantacion del sistema de calidad propuesto, emitido por organismo de
evaluacion de la conformidad

Implantacién en las instalaciones de sistema de gestion ambiental

Se incluyen en el contrato los trabajos necesarios para la implantacion en las instalaciones objeto del contrato de
un sistema de gestion ambiental en desarrollo del reglamento CE EMAS 1221/2009, de 25 de noviembre de
2009, o de la norma internacional EN ISO 14001 u otra norma equivalente en las instalaciones objeto del
contrato, por organismo de evaluacion de la conformidad, comprometiéndose el licitador a la presentacion,
dentro del plazo del contrato, de la siguiente documentacion acreditativa:

- Certificado acreditativo de la implantacion del sistema de de gestion ambiental propuesto, emitido por
organismo de evaluacion de la conformidad

Trabajos de seguimiento ambiental

Dadas las caracteristicas especiales de los Filtros Verdes, calificados como zona de reserva en la Parque natural
de L’Albufera, y en el que la calidad del agua esta relacionada con el estado de la vegetacion y la fauna, es
necesaria la realizacion de tareas para la gestion conjunta del habitat que conforman y de la biodiversidad que
alojan, por ello, es necesario el control del estado del habitat, en cuanto a la calidad del agua y su biodiversidad,
por lo que es, necesaria la realizacion de las siguientes tareas:

Analisis de calidad de las aguas

Es un aspecto imprescindible, para la gestion del agua efluente y para el correcto ajuste de parametros de
funcionamiento del humedal, conocer con detalle el grado de eficiencia real que suponen los humedales en el
tratamiento del agua agricola. Un aspecto importante es determinar qué parametros fisicoquimicos y biologicos
se han de incluir en el control de calidad del agua de los humedales, los cuales dependeran del objetivo que se
pretende alcanzar con las acciones de control.
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El objetivo principal de los humedales es el tratamiento del agua eutrofica del lago de 1’Albufera,
fundamentalmente para lograr reducir aquellos elementos perjudiciales para el buen estado de las masas de agua
de destino. Asi pues, se deben incluir parametros que permitan valorar la presencia, reduccion y/o eliminacion de
nutrientes, s6lidos en suspension y, puntualmente, plaguicidas.

Ademas, para un adecuado seguimiento del estado ecoldgico de estas masas agua, y su evolucion en el tiempo,
es imprescindible incluir un conjunto de parametros fisicoquimicos descriptivos, comunes en los controles de
calidad del agua en espacios naturales. Inicialmente, se considera una frecuencia mensual en la realizacion de los
controles analiticos.

Se realizaran analiticas con periodicidad mensual en los puntos de entrada y salida del humedal, asi como en un
tercer punto de cada humedal, resultando un total de 3 puntos de muestreo. Se recogeran muestras in situ, que se
transportaran a laboratorio acreditado segiin norma UNE-EN ISO/IEC 17025:2017para la realizacion de los
correspondientes analisis. La toma de muestras sera puntual y se realizara por personal especifico de toma de
muestras del laboratorio, de acuerdo con métodos acreditados por ENAC.

Pardmetros a analizar de cada muestra:

Rango acreditado Rango no
Paramet Fund to métod Ni ti
arametro undamento método ENAC acreditado ormativa
H ”in situ” SM 4500-H+ A,B Ed.
pH st Electrometria 1-12 ud pH ”» ’
Conductividad a
20 °C ”in situ Electrometria 10 - 100.000 puS/cm UNE-EN 27888:1994
Oxigeno disuelto , UNE-EN ISO
»in situ” Electrometria 0,5 -20 mg O,/1 5814:2013
Temperatura ”in
situ” Termometria 5-70°C SM 2550 A,B Ed 22
Turbid UNE-EN ISO 7027-
ez Nefelometria 0.5-200 NTU
1:2016
Solidos en
suspension Gravimetria a 105 °C 5-10.000 mg/1 UNE-EN 872:2006
S.S. volatiles Gravimetria a 550 °C --- Min 2 mg/1
Meétodo Espectrofotométrico UV-VIS UNE 77004:2002
DQO 5-100.000 mg Oy/1
Q del Dicromato (Kit colorimétrico) mg ISO 15705
Método Manométrico
DBO5 con periodo de incubacion de 5 dias A | 5-2.000 mg O/1 UNE-EN 1899-1:1998
20°C (D.B.O.5).
Método Espectrofotométrico UV-VIS
. clodo ESpecTofolometco 1-4 mg N/I UNE-EN ISO 11905-
Nitrogeno total mediante digestion con peroxodisulfato 5-1.000 mg N/1
. L (* 1-16 mg N/1)) 1:1998
(Kit colorimétrico)
Método Espectrofotométrico UV-VIS
, étodo §pec rofotomé I:IC.() ‘ UNE-EN ISO
Foésforo total de Molibdato Amonico (Kit | 0,05-500 mg P/l
s 6878:2005
colorimétrico)
Meétodo E: trofotométri UV-VIS
Ortofosfatos dee ° OMoliSll;;:t:)O ’ Olef')ﬁi(z:o (Kit 0.03 mg PO/ UNE-EN ISO
it | ---
e (* 0,03- 4,5 mg/l)) 6878:2005
colorimétrico sin digestion)

Para la toma de muestras, se deberan cumplir los estandares de la legislacion nacional y europea aplicable.
Asimismo, se debera cumplir con las siguientes directrices:

Los muestreos se han de llevar a cabo en dias climatolégicamente calmados, evitando situaciones extremas de
lluvia o viento, asi como los dias posteriores a que se hayan producido episodios de esa naturaleza.
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- Por las caracteristicas de los puntos de control propuestos, la toma de medias y muestras se puede realizar
directamente de forma manual o, en algiin caso concreto, con ayuda de algun elemento muestreador (cubo,
bote,...).

- Siempre que sea posible, la toma de muestras se realizara sobre aguas que no se encuentren en movimiento.

- Para los posteriores analisis en laboratorio, se debe tomar una muestra homogénea que sea representativa del
cuerpo de agua, evitando la toma de aguas superficiales (se recomienda hundir la boca del recipiente unos
centimetros)

- Los recipientes para la recogida y transporte de la muestra del agua deben estar convenientemente limpios vy,
para la valoracion de ciertos parametros, esterilizados. Se recomienda que tales recipientes sean facilitados por el
laboratorio donde se realizaran los posteriores analisis.

- El transporte y almacenamiento de las muestras en el laboratorio se ha de realizar de tal manera que se
garantice el correcto estado de las mismas hasta el momento de su analisis.

- El tiempo que transcurra entre la toma de muestras y su entrada en el laboratorio debe ser el minimo posible y,
en todo caso, las muestras recogidas siempre se deben llevar a laboratorio el mismo dia.

En la valoracion de la concentracion de los diferentes nutrientes (las diferentes formas quimicas de Nitrogeno y
Fosforo, basicamente), es muy importante utilizar técnicas analiticas que permitan obtener resultados con un
limite de deteccion suficientemente bajo para detectar cambios en las concentraciones entre diferentes puntos de
muestreo y entre diferentes fechas.

Este seguimiento debera ser realizado por distintos profesionales expertos con acreditada experiencia que seran
propuestos del Contratista, y requeriran autorizacion por parte de ACUAMED.

Estudio de la biodiversidad del humedal

Desde el comienzo de la operacion de los humedales, se ha podido observar como éstos han servido de soporte
para el establecimiento y desarrollo de diversas comunidades de flora y fauna, favoreciendo la mejora de la
biodiversidad del ecosistema y su relacion con la eficacia del sistema de depuracion.

Por ello, adicionalmente al seguimiento de la vegetacion y de la ictiofauna que sera realizado en sus tareas
ordinarias por el personal adscrito al Servicio, es necesario completar el seguimiento ambiental con la
realizacion de trabajos adicionales por personal experto:

0 Seguimiento de avifauna
Seguimiento de avifauna

Se estudiara la presencia, abundancia y uso de los humedales por las aves acuaticas, uno de los grupos
faunisticos mas caracteristicos del entorno.

La presencia de aves acuaticas reproductoras, de parejas nidificantes y de juveniles supone una clara relacion
ecoldgica entre la avifauna y el biotopo adecuado como soporte de alimento y habitat para su desarrollo
reproductivo.

Asimismo, la existencia de aves paseriformes en estos sistemas es un buen reflejo del buen estado de estos
sistemas.

Se realizaran anillamientos de avifauna semanales, por parte de un ornitdlogo especialista en los cuales se
determinara la presencia, localizacion (celda y ubicacion interior), abundancia, densidad, uso de habitat, nimero
de parejas reproductoras, etc.

Los datos de los anillamientos se presentaran en graficas, con el objetivo de interpretar los resultados y comparar
las celdas y humedales globalmente y en el tiempo, de forma que se determine el potencial ecoldgico de los
humedales.

Este seguimiento debera ser realizado por distintos profesionales expertos con acreditada experiencia que seran
propuestos del Contratista, y requeriran autorizacion por parte de ACUAMED.

6.- MEDIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS.
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¢) Medios humanos

Los trabajos a realizar por el personal asignado a este esquema organizativo, determinaran la eleccion de los
medios a emplear, las instalaciones necesarias y el apoyo técnico, econdomico y administrativo con que se debe
contar.

Como minimo, el personal a adscribir al contrato sera el siguiente:

COORDINADOR TECNICO DEL HUMEDAL ARTIFICIAL

El Coordinador Técnico con dedicacion parcial (minimo al 80%), debera contar con la titulacion de bidlogo o
licenciatura vinculada al sector del medio ambiente y probada experiencia de 5 afios en el campo de la
conservacion de humedales artificiales superior a 10 hectareas.

Sus funciones mas importantes seran:
e Realizar una gestion activa de los humedales.
e Ser el responsable de las incidencias de las instalaciones.

e Mantener informado puntualmente a la Propiedad del estado de las instalaciones asi como de todas las
incidencias que se produzcan.

e Dirigir y supervisar el mantenimiento, conservacion y evaluacion del funcionamiento de los humedales,
tanto en su organizacion como en su ejecucion.

e Coordinar las actividades de seguimiento ambiental

e Solucionar con el personal que tenga a sus ordenes todas aquellas averias y anomalias que surjan en las
instalaciones.

e  Cuidar del estricto cumplimiento de las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo.

e Realizar los informes que se requieran y que se remitiran a la Propiedad.

e  Cuidar de la solicitud de ofertas de materiales, de la realizacion de pedidos, trabajos externos etc.
e Supervisar la documentacion de trabajo y control.

e Realizar las labores de asistencia y colaboracion a los representantes de la Propiedad en cuantas visitas,
inspecciones y trabajos efectien en las instalaciones, proporcionandoles, asimismo, todos los datos o
detalles que le soliciten.

e Planificar y fiscalizara el almacén de repuestos y materiales, y gestionara el stock de los mismos.

e Adoptar las medidas oportunas para llevar a cabo el mantenimiento, conservacion y evaluacion del
funcionamiento de las instalaciones y equipos.

e Realizar las labores necesarias para la correcta evaluacion del funcionamiento.

e Se responsabilizara de la ejecucion del mantenimiento predictivo, preventivo, reglamentario,
metrolégico y conservacion de las plantas.

e Se responsabilizara del proceso de evaluacion del funcionamiento.
e Supervisara la mecanica operativa del almacén.

e Se responsabilizara del contacto y la organizacion de las visitas de los agentes locales, colegios,
institutos, etc.

e Realizara las labores asociadas a la educacion y divulgacion ambiental en los humedales, mediante la
imparticion de charlas explicativas del funcionamiento y valor de los mismos asi como la atenciéon de
visitas.

e  Propondra mejoras en la gestion y funcionamiento de los humedales.

e Se responsabilizara de las tareas de divulgacion
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OFICIAL DE MANTENIMIENTO DEL HUMEDAL ARTIFICIAL

El oficial de mantenimiento, con dedicacion parcial (minimo al 80%), realizara las labores de mantenimiento,
conservacion y evaluacion del funcionamiento seran realizadas por un peones especialistas u oficiales de 2% con
titulacion vinculada al sector del medio ambiente y probada experiencia de 1 afio en el mantenimiento de
humedales de superficie superior a 10 hectareas que realizara las siguientes funciones, dependiendo directamente
del Coordinador Técnico.:

e Control y limpieza de equipos e instalaciones.

e Mantenimiento de equipos electromecanicos

e Realizar las operaciones necesarias descritas en el mantenimiento programado.

e Deteccion de anomalias.

e Trabajos de limpieza y jardineria.

e Colaborar en los desmontajes especiales de mantenimiento que requieran apoyo extra.
e Colaboracion en las reparaciones de todas las averias que surjan en las instalaciones.
e Mantenimiento preventivo y mejorativo.

e Conservacion.

PEON DE APOYO PARA LA GESTION DE BIOMASA con probada experiencia de 1 afios en trabajos de
jardineria o humedales y con dedicacion parcial:

e Trabajos de limpieza, desbroce y jardineria.

PERSONAL ESPECIALIZADO PARA EL SEGUIMIENTO DE AVIFAUNA: Para el anillamiento en
Estaciones de Esfuerzo Constante se debe contar con un grupo de anillamiento cientifico avalado por la
organizacion no gubernamental “Sociedad Espafiola de Ornitologia - SEO/Birdlife” (CIF. G-28.795.961) y que
esté reconocido por el Centro de Migracion de Aves de dicha ONG. La agrupacion debe contar contard con
autorizacion de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climatico y Desarrollo Rural, como
autoridad competente, para la realizacion de anillamientos en ambos humedales artificiales del Parque Natural de
I’Albufera. Los ornitélogos encargados del anillamiento deben estar acreditados con el “Certificado de aptitud
para el anillamiento y marcado de aves silvestres” expedido por el Ministerio para la Transicion Ecoldgica, en
categoria de expertos, con una dedicaciéon minima de una jornada a la semana.

Para los censos de aves se debera contar ornitélogo con acreditada experiencia de mas de 10 afios, con una
dedicacion de una jornada completa al mes.

Los objetivos principales de los trabajos de seguimiento de avifauna son las siguientes:

e Estudiar la presencia, abundancia y uso de los humedales por las aves acuaticas, uno de los grupos
faunisticos mas caracteristicos del entorno.

e Anillamientos de avifauna semanales, en los cuales se determinara la presencia, localizacion (celda y
ubicacidn interior), abundancia, densidad, uso de habitat, nimero de parejas reproductoras, etc...)

RESPONSABLE DE PREVENCION, El adjudicatario debera disponer de un técnico responsable de seguridad y
salud con la titulacion técnico superior en prevencion de riesgos laborales, con un minimo de 3 afios de
experiencia en funciones analogas. DEDICACION PARCIAL (minimo 10%)

El Contratista no podré sustituir a ninguna persona de la relacion de personal propuesta en la licitacion sin la
aprobacion expresa de Acuamed, mientras dure la ejecucion del Servicio. Acuamed se reserva la potestad de
solicitar, sin ningun tipo de justificacion, la sustitucion de cualquier persona de esta relacion por otra que cumpla
los minimos estipulados anteriormente. El Contratista ha de atender este cambio a la mayor brevedad posible,
siempre en menos de 1 mes desde su comunicacion formal.

PERSONAL TECNICO DE APOYO
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Se entiende como personal técnico de apoyo aquel que con una formacién académica y una experiencia
profesional adecuadas, asumira la direccion de las diferentes actividades objeto del presente documento,
completando de esta forma la que de manera directa realiza el Coordinador técnico del servicio.

Este personal se desplazara a los humedales siempre que lo demande el Coordinador técnico del servicio.

El personal técnico que se podra requerirse en el servicio es el siguiente:

Responsable de Administracion

Responsable del Servicio para mejora y optimizacion los trabajos de mantenimiento y conservacion.

Responsable de Calidad y Medioambiente

Responsable de Seguridad y Salud

Responsable de Mantenimiento.

Responsable de Instrumentacion.

d) Medios materiales

El adjudicatario dispondra de vehiculos herramientas y medios informaticos para llevar a cabo las tareas
indicadas en el Pliego. Los medios materiales minimos adscribir son los siguientes:

» Vehiculos:

Vehiculo todoterreno tipo pick-up 4x4 con una potencia minima de 103 CV, dotado de manos libres y
adscrito a tiempo parcial al Servicio.

Furgoneta 4x4, con una potencia minima de 90 CV, compartimento de carga cerrado y dotada de
manos libres. Adscrito a tiempo completo al Servicio

» Medios informaticos, de comunicaciones y de oficina para una correcta realizacion de los trabajos a efectuar
y que permitan las comunicaciones de los mismos con el exterior, incluyendo, como minimo:

e 4 Teléfonos moviles

¢ 2 ordenadores portatiles

o Impresora multifuncion

® Router y sistema de conexion inalambrica de PCs(distancia 200m)

o 2 Walkie Talkies con alcance minimo 10km resistentes al agua

o | Camara fotografica digital con superzoom, minimo x65

» Pequefia maquinaria y herramienta necesaria para realizar las labores del servicio, incluyendo:

(o}

0O 0O 0O 0O O o o o o

Desbrozadora manual

1 Grupo electrogeno portatil: Pramac MES5000 / Honda GX270 / GX390 o similar
1 Bomba sumergible portatil: ELEM PVG200 o similar

1 Jaula trampa gatos

1 Jaula trampa zorros

2 Valdeadores transpirables

1 taladro: Makita HR2230 o similar

1 atornillador/taladro a bateria; Makita HR2230 o similar

1 Sierra de calar

1 telescopio terrestre
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1 Radiador eléctrico
Vadeadores transpirables para el personal adscrito al contrato
2 mornells

1 Engrasador

O O O o o

Herramientas manuales: Palote, tallant, pala punta, pala, quitahojas, rastrillo, engrasador,
garabatos, azadas, hoz, hacha, tijera podar, cortasetos...

El coste de todo el material indicado en los parrafos anteriores se considera incluido en los precios de las
diferentes unidades que conforman el presupuesto.
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] APENDICE 1
INFORMACION DEL PERSONAL QUE ACTUALMENTE DESEMPENA EL SERVICIO
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LOTE N°1:

PAVAGUA

PAVAGUA AMBIENTALS.L,
En Valencia a 12 de Diciembre de 2018

0. Tomas-lulidn Andrés Izguierdo, con DNI 06,225.907-7, actuando a los efectos del presente
certificado en representacion de la empresa PAVAGUA AMBIENTAL 5.L., con CIF B-98563148,
comn Coordinador de Recursos Humanos,

CERTIFICA:

Que el personal subrogable en el “Servicio de operacion y mantenimiento del humedal artificial
del Estany de la Plana (Sueca)”; es el que se relaciona a continuaridn, y su coste empresa el gue
se detalla, teniendo en cuenta los salarios previstos para 2019

EMPLEADD | CONVENIO COLECTIVO PUESTO CATEOREA TIPD CONTRATO ;Mmmu
189, Corversiin de
C.C. Estatal Aguas y 6.7 & Tituladafa Grado 20% (350,4 hafia
Empleadofal | qpiaggoprangy | Coordineder Tdealca | g o con Jefatura pemporit® | g trabajo efertiv)
189, Conversidn de
C.C. Estatal Agisrs Oficial de - 0% (350,4 hiafio
Emplead/a | igq014365012003) Mantenimisnta G- 00Nl 2 Ko 8 e trabajo efectiva)
L_ EMPLEADD FECHA INTIGUEDAD VERCIEIT | cosTE Emeresa FACTOS EN VIGOR APLIGABLES
Suplamentn de 4 €fmes para sufragar gastos
en oomunicaciones belefdnicas profesionaes.
Viehicula de alta :wn?maﬂ esignadn al
marlenimientn del Mbre verde a deposcidn del
Empieatiofa 1 | 211002013 Indefinido 06318 € engleada para los desplazamiznis entre s
domiclio y el lugar de trabajo,
Ubertad de elecodn de horarins hasta cumplin
fa jomada de trabajo edeblecda.
Empleaio/a 2 w2017 Indefinido 4.752,61 € Mo Procede

PAVAGUA AMBIENTAL, S.L.
MIF. B-Bb.568. 148
i Tras Forquas n® 148 Accasorio
48014 Malaneia
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NOTA INFORMATIVA

A efectos informativos, a fecha 1 de marzo de 2019, la experiencia acreditada del personal subrogable
segun los criterios establecidos el Pliego es la siguiente:

Coordinador técnico humedal artificial:

- Biologo con una experiencia acreditada en el campo de la conservacion de humedales artificiales
superior a 10 hectareas de 64 meses .

Oficial de mantenimiento humedal artificial:

- Acredita titulacion vinculada al medio ambiente y una experiencia en el mantenimiento de
humedales de superficie superior a 10 hectareas de 25 meses
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LOTE N°2
w PAVAGUA
PAVAGUL AMBIENTAL 5.L.
En Vadencia a 12 de Didembre de 318
0. Tomds-Julidn Andnds teguserdo, con DNE 062235 907-2, actuande @ fos electos del presente
pertificade en representacidn do la emoresa PAVAGLUA AMBMENTAL 5.0, con CIF B-ORSE914Y,
voma Ceardinadar de Recurses Humanos,
CERTIFICA:
Cie ol persanal subrogable en el “Servicic de oparackn y mantenimiento del humedal antificial
el Tancat de Milia |Solfana)”; s e que se relalona a montinaciin, y 1o coste empresa el que
s dutalla, teniendo =n cuenta |os salarios previstos paa 2018:
EMPLEADD. | CONVERTD COLECTIV FURSTD EATEORIA TIFG CONTRATD fml—
149, Corwersid de | B1% (140,6 hiafin
L Estok e P 6 Tilul /s Grade
BRIl | ey | Coonanasr oo o ks Wl | ¢ St
189, Corrsidn e | B85 {140,6 hizha
L. Evtal ol de .y =
Empaacins } vt e rminiras ] E R (SE ::rrma de trebaj i)
PRl ERES FICHE AATIGHEDAD TR THFRESA PRCTOE B VIR APLICARER
Suplerrenin S 16 £ porg s gasios
&0 (O CET N
Wehiculo de afta a
Empesdofa | 070 ndeiridn AALME ""f’“"‘:;‘r::'.""‘"’““"‘ﬁﬂ“
S e higar e Teban
Libeerqad cha afincraln) i borariss Fasta complin
in jormad e Tabag s,
Emplescnfn TRHRE1Y Indefinia TR0 AR €
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NOTA INFORMATIVA

A efectos informativos, a fecha 1 de marzo de 2019, la experiencia acreditada del personal subrogable
segun los criterios establecidos el Pliego es la siguiente:

Coordinador técnico humedal artificial:

Biodlogo con una experiencia acreditada en el campo de la conservacion de humedales artificiales
superior a 10 hectareas de 64 meses
Oficial de mantenimiento humedal artificial:

- Acredita titulacion vinculada al medio ambiente y una experiencia en el mantenimiento de
humedales de superficie superior a 10 hectareas de 25 meses
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MODELO DE CONTRATO LOTE N°1 DEL SERVICIO DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL
HUMEDAL ARTIFICIAL DEL TANCAT DE L°’ILLA (SUECA

INDICE

CLAUSULAS

Primera.- Interpretacion del Contrato.
Segunda.- Objeto del Contrato.
Tercera.-Documentos contractuales.
Cuarta.- Precio y revision.

4.1. Precio.
4.2. Revision.

Quinta.- Pago del Precio.

5.1. Valoracion del Servicio.
5.2. Abono de las certificaciones.

Sexta.- Plazo.

6.1. Plazo del Contrato.

6.2. Inicio del computo del Plazo de Contrato.

6.3. Retrasos en la ejecucion y posible prorroga del Plazo del Contrato.
Séptima.- Plan de explotacion.

Octava.- Permisos y licencias.

8.1. Obligaciones del Contratista.
8.2. Obligaciones de AcuaMed.

Novena.- Direccion del Servicio.

Décima.- Personal del Contratista.

Undécima.- Subcontratacion.

Duodécima.- Ejecucion del Servicio.

Décimo Tercera.- Obligaciones y medios del Contratista para la realizacion del Servicio.
Décimo Cuarta.- Informacion a preparar por el Contratista.

Décimo Quinta.- Publicaciones y reportajes sobre la realizacion del Servicio.

Décimo Sexta.- Riesgo del Contrato.
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Décimo Séptima.- Obligaciones fiscales, laborales, de proteccion del medio ambiente, de seguridad y salud y
sociales y de suministro de informacion.

Décimo Octava.- Supervision e inspeccion del Servicio.

Décimo Novena.- Control de Calidad.

Vigésima.- Comprobacion por parte de AcuaMed. Recepcion del Servicio.
Vigésimo Primera.- Liquidacion.

Vigésimo Segunda.- Garantias.

Vigésimo Tercera.- Periodo de Garantia. Obligaciones del Contratista durante el Plazo de Garantia.
Vigésimo Cuarta.- Seguros.

Vigésimo Quinta.- Modificaciones del Servicio.

Vigésimo Sexta.- Suspension total o parcial del Servicio.

Vigésimo Séptima.- Penalizaciones.

Vigésimo Octava.- Fuerza Mayor.

Vigésimo Novena.- Propiedad, reserva y sigilo.

Trigésima.- Resolucion.

Trigésimo Primera.- Cesion y subrogacion.

31.1. Cesion de la posicion juridica de AcuaMed.
31.2. Cesion de la posicion juridica del Contratista.

Trigésimo Segunda.- Otorgamiento de escritura.

Trigésimo Tercera.- Régimen de reclamaciones y recursos en la fase de ejecucion del Contrato. Jurisdiccion.
Trigésimo Cuarta.- Proteccion de datos.

Anexo n° 1.- Pliego de Clausulas Reguladoras.

Anexo n° 2.- Oferta presentada por el Contratista.

Anexo n° 3.- Relacion de medios personales y materiales adscritos por el Contratista al Servicio.

Anexo n° 4.- Plan de explotacion.

Anexo n° 5.- Requisitos fundamentales para los contratos de seguros.

Anejo n° 6.- Copia de la garantia definitiva.

Anexo n° 7.- Escritura de apoderamiento del representante del Contratista.

Anexo n° 8.- Documentos de nombramiento y aceptacion del Coordinador Técnico
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DOCUMENTO DE FORMALIZACI(’)N DEL CONTRATO DE REALIZACION DEL LOTE N°1 DEL
SERVICIO DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL HUMEDAL ARTIFICIAL DEL TANCAT
DE L’ILLA (SUECA

En......... ,a..... de oo, de 20

REUNIDOS

De una parte D. ..oevvninennnns (y D.......... ), con documentos nacionales de identidad ............ Vo ,
respectivamente, en nombre y representacion de la sociedad estatal Aguas de las Cuencas Mediterraneas,
S.MLE, S.A., en adelante ACUAMED, N.LF.: ..... con domicilio en ...., 28.... Madrid, ostentando la
representacion legal de la Sociedad para la formalizacion de este Contrato, segun las facultades que se le otorgan
en la escritura de fecha .... de .... de ....., inscrita en el Registro Mercantil ......

En adelante, esta parte sera denominada en el contrato ACUAMED

De otra, D. .eeeveevennnenne , con documento nacional de identidad ........... en nombre y representacion de
............... CIF ........ con domicilio a estos efectos en ........, calle .........., ...., ....... ostentando la
representacion legal de la Sociedad para la formalizacion de este Contrato, segun las facultades que se le otorgan
en la escritura de fecha .... de .... de ....., inscrita en el Registro Mercantil ......

En adelante, esta parte serd denominada en el contrato “el Contratista”.

Ambos representantes, reconociéndose mutuamente capacidad juridica suficiente, suscriben en nombre de las
respectivas entidades el presente contrato y, al efecto

EXPONEN

L.- ACUAMED es una Sociedad estatal de las previstas por el articulo 6.1 a) del Texto Refundido de la
Ley General Presupuestaria aprobado por Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre,
que se rige por las normas de Derecho Mercantil, Civil o Laboral (salvo en las materias en las que les
sea de aplicacion la propia Ley General Presupuestaria), asi como por lo dispuesto en el articulo 132.1
del Texto Refundido de la Ley de Aguas aprobado por Real Decreto Legislativo.

II.- Mediante anuncio publicado en ... el dia .... ACUAMED hizo publica la licitacion para la contratacion
de........

III.- El (6rgano de contratacién) de ACUAMED, en su reunién de fecha ................... y de acuerdo con la
oferta formulada por ...l , ha acordado adjudicar el contrato a

Iv.- El Adjudicatario ha acreditado frente a ACUAMED, su personalidad y capacidad de obrar para
contratar y obligarse, en especial, para el otorgamiento del presente Contrato y ha constituido la fianza
definitiva exigida en el Pliego de Bases de la presente contratacion, que ha quedado depositada a la
disposicion de ACUAMED a los efectos previstos en este Contrato.

V.- Ambas partes proceden a la formalizacion de este Contrato con arreglo a las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- INTERPRETACION DEL CONTRATO.
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1.1. Las dudas y discrepancias que puedan surgir en la ejecucion del presente Contrato se resolveran por el
Director del Servicio que comunicard al Contratista, por escrito, la existencia de dichas diferencias y las
instrucciones necesarias de como llevar a cabo los trabajos de acuerdo siempre con el Contrato.

1.2. Siempre que en el Contrato se indique que el Contratista debe realizar determinado trabajo "por su cuenta",
"a su cargo", "sin cargas adicionales para AcuaMed", u otra expresion similar, se entenderd que el Contratista no
podra recibir compensacion adicional de AcuaMed por tal trabajo y que, por tanto, sus costes se consideran

incluidos en las diversas unidades que componen el Precio del Servicio.

1.3. No se considerara que alguna de las Partes haya renunciado a algun derecho, poder o privilegio otorgado por
este Contrato o estipulacion del mismo, salvo que tal renuncia haya sido debidamente expresada por escrito y
reconocida por la otra Parte. La renuncia de un derecho concreto no implicara la renuncia a eventuales derechos
futuros, aunque sean de la misma naturaleza.

1.4. El no ejercicio de un derecho no implicara renuncia al mismo, salvo en los supuestos concretos previstos en
el Contrato.

SEGUNDA.- OBJETO DEL CONTRATO.

2.1. El presente Contrato tiene por objeto regular los términos y condiciones en que el Contratista realizara el
Servicio para llegar al resultado final de realizar las prestaciones y entregar a AcuaMed toda la documentacion
generada durante la realizacion del mismo y prestara garantia respecto de dicho Servicio a cambio de un Precio,
comprendiendo en el mismo todos los trabajos y servicios necesarios para la ejecucion del Servicio, asi como la
provision de todos los medios humanos y materiales (a excepcion de los que, en su caso, suministre AcuaMed).

2.2. Los trabajos seran realizados por el Contratista en las condiciones previstas en el Pliego de Clausulas
Reguladoras Particulares y en su oferta, incluidos como Anexos n® 1 y 2 al presente Contrato, y de acuerdo con
el Pliego de Prescripciones técnicas particulares de la licitacion, incluido como Anexo III del Pliego de Clausulas
Reguladoras. La ejecucion de los trabajos se realizara con la supervision del Director del Servicio.

2.3. Las Partes consideran que las caracteristicas del Servicio objeto de este Contrato y sus condiciones de
ejecucion, se encuentran perfectamente determinadas de conformidad con la informacioén contenida en los
documentos que al mismo se incorporan. En el supuesto de que para la ejecucion de las unidades descritas en el
Pliego de Clausulas Reguladoras Particulares y en la oferta del Contratista fuera precisa la realizacion de alguna
parte del Servicio, no prevista expresamente en el mismo y/o en su documentacion adjunta, pero logicamente
complementaria, se entendera que la misma ha sido tenida en cuenta por el Contratista, viniendo éste obligado a
realizarla, y quedando comprendida en el precio estipulado en la Clausula Cuarta.

TERCERA.-DOCUMENTOS CONTRACTUALES.

3.1. La realizacion del Servicio sera realizada por el Contratista en la extension y con el detalle definido en los
siguientes documentos, que revisten todos ellos caracter contractual, e integran, por tanto, este Contrato (en
adelante, los “Documentos Contractuales”):.

1) Pliego de Clausulas Reguladoras, que se adjunta como Anexo n° 1 al contrato, y en el que esta incluido
como Anexo III al mismo, el Pliego de Prescripciones técnicas particulares.

2) Oferta presentada por el Contratista, que se adjunta como Anexo n° 2 al contrato.

3) Relacion de medios personales y materiales que, como minimo, el Contratista deberd adscribir a la
Obra, que se adjunta como Anexo n° 3 al Contrato.

4) Plan de explotacion (se adjuntan como Anexo n° 4).

5) Requisitos fundamentales para los contratos de seguros (se adjunta como Anexo n°5).

6) Copia de la garantia definitiva (se adjunta como Anexo n° 6).

7) Escritura de apoderamiento del representante del Contratista (se adjunta como Anexo n° 7).

Pagina 130 de 177




acuaMed

Agsas 0 s Comncan Mlednertinsas

8) Documentos de nombramiento y aceptacion del Coordinador Técnico-(se adjuntan como Anexo n° 8).

9) Documentacion de Prevencion de Riesgos Laborales: Plan de Prevencion de Riesgos Laborales.
Evaluacion de Riesgos y Planificacion de la Actividad Preventiva. Explotacion—(se adjuntan como
Anexon°®9).

3.2. En caso de discordancia o de contradiccion entre el contenido de los Documentos Contractuales, sera de
aplicacion preferente el presente Contrato, y después, los documentos Anexos, por el orden de su numeracion.
CUARTA.- PRECIO Y REVISION.

4.1. Precio.

4.1.1. El Precio del Contrato se fija en la cantidad de [...] euros (...€).

Dicho Precio se incrementara en una cantidad de [...] correspondiente al Impuesto sobre el Valor Afiadido
vigente (en adelante, “IVA”).

El Precio se considerara como precio maximo, a todos los efectos.

4.1.2. El Precio se fija por tanto alzado e incorpora todos los costes y gastos que sean necesarios para la
realizacion del Servicio, en los términos establecidos en el presente Contrato y en sus Anexos, y en especial, en
el Pliego de Prescripciones técnicas particulares.

4.1.3. En el Precio se entenderan en todo caso incluidos, sin que la relacion que sigue sea limitativa sino
meramente enunciativa, los siguientes conceptos:

a) Gastos, honorarios o tasas que se deriven de los trabajos previos de verificacion de la documentacion a
utilizar para la realizaciéon del Servicio, y, en su caso, el correspondiente al visado de los trabajos, si
procede.

b) Gastos e impuestos, arbitrios o tasas que se deriven del presente Contrato o de la realizacion del
Servicio en si.

En el caso de creacion de nuevos impuestos se estara a lo que se determine legalmente.

En lo anterior debera considerarse excluido el IVA o, en su caso, cualquier otro impuesto que por la
realizacion de la actividad o ambito territorial pudiera corresponder, debiendo ser repercutido como
partida independiente en los documentos que se presenten para el cobro, sin que el Precio pueda
experimentar incremento alguno como consecuencia de esta consignacion del tributo resultante.

¢) Gastos que se originen al Contratista como consecuencia de reconocimientos, ensayos, control de
materiales, control de ejecucion, pruebas, etc., necesarios para la realizacion del Servicio, con
excepcion de las consideradas de abono explicitamente en el Pliego.

d) Gastos de permisos o licencias de todo tipo, tanto de caracter publico como privado, incluidas, en su
caso, las de caracter municipal o autonémico, que pudieran resultar necesarias o convenientes para la
realizacion del Servicio.

e) Gastos por acopios de materiales, en su caso.

f) Gastos de instalacion y retirada de toda clase de construcciones auxiliares, plantas, instalaciones,
magquinaria y herramientas, si fuesen necesarias para la realizacion del Servicio.

g) Gastos de alquiler o adquisicion de terrenos para depdsitos de maquinaria y materiales, en su caso.
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Gastos de proteccion del equipamiento contra todo tipo de deterioro, si fuesen necesarios.

Gastos de montaje, conservacion y retirada de instalaciones de suministro o vertido de agua, asi como
de energia eléctrica, necesarios para la realizacion del Servicio, asi como derechos, tasas o importe de
tomas de corriente, contadores y otros elementos auxiliares.

Dafios producidos a cualquier tercero como consecuencia de la realizacion del Servicio, tanto si estan
asegurados como si, por la causa que fuere, estuvieran excluidos o estuviesen fuera de la cobertura del
seguro.

Quedan incluidos en los Precios por Unidad y, por tanto, en el Precio del contrato, los posibles errores
de medicion si los hubiere y por la causa que fuere, los cuales estaran repercutidos en aquéllos. El
Contratista habra hecho constar en su oferta los posibles errores detectados, pero en caso de que no los
hubiera reflejado no sera causa para que solicite alteracion ni en los Precios por Unidad ni en el Precio
del contrato.

Mayores costes que pudieran derivarse de la realizacion de trabajos nocturnos, en horas extraordinarias
o en dias festivos.

Mayores costes que pudieran derivarse con motivo de la realizacion de trabajos nocturnos, en horas
extraordinarias o en dias festivos por bajo rendimiento, por la necesidad de terceros, o por imponerlo asi
dichos terceros o cualesquiera administraciones afectadas, especialmente por causa del transito.

Gastos correspondientes al aseguramiento y control de la calidad

El importe a que ascienda la edicion, en su caso, de un folleto explicativo del Servicio contratado con
una tirada de veinte (20) ejemplares.

Los gastos e impuestos derivados de la publicacion, por una sola vez, de los anuncios de la licitacion y
adjudicacion, si procediera.

En caso de existir, los gastos relativos a los seguros solicitados por AcuaMed.

Los gastos y costes derivados de cualquier subcontratacion del Contratista, en su caso, previamente
autorizada por AcuaMed.

Todos los gastos generales, de empresa, y el beneficio del Contratista, que se entenderan incluidos en el
Precio.

Costes de analiticas

El precio no sufrira variacion durante la ejecucion de los trabajos, salvo lo previsto en la Clausula 4.2.

4.2. Revision.

No procede.

QUINTA.-PAGO DEL PRECIO.

5.1.-Valoracion del Servicio.

5.1.1. La Direccion del Servicio redactara los dias 30 de cada mes, y con referencia a este dia, una relacion
valorada en la que constara del precio a tanto alzado ofertado por el Contratista, que incluye como parte del
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Anexo n° 2 del presente Contrato. En el precio de abono mensual se incluye todos los medios humanos,
materiales, analisis, estudios y otros que estan definidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

Si el Contratista no estuviera conforme con la medicion, lo pondra en conocimiento del Director del Servicio, y
si se mantuviera la discrepancia, se estard a lo definido en las cldusulas pertinentes de este Contrato o en la
Cléausula Trigésimo Tercera no pudiendo en ningun caso el Contratista paralizar o retrasar la ejecucion de los
trabajos.

Las actividades no terminadas, podran ser valoradas por la Direccion del Servicio que aplicara, bajo su
responsabilidad, el criterio que para cada caso estime mas adecuado.

AcuaMed, emitird una certificacion mensual a partir de la Relacion Valorada confeccionada, y firmada por la
Direccion del Servicio, teniendo tal certificacion el caracter de abono a cuenta.

5.1.2. La valoracion de las unidades del Servicio anadidas o detraidas, como consecuencia de las Modificaciones
realizadas en virtud de lo previsto en la Clausula Vigésimo Quinta de este Contrato, se realizara aplicando a las
unidades correspondientes, los Precios por Unidad que para cada una de ellas figure en la Modificacion vigente
aprobada, y que se incluird como adenda al presente Contrato, aplicandole la baja que corresponda de acuerdo
con la oferta econdmica presentada por el Contratista que asimismo se incluye como parte del Anexo n° 2 de este
Contrato.

5.1.3. No sera objeto de valoracion ningin aumento de las actividades sobre el previsto en el Pliego de
Prescripciones técnicas particulares, incluido como Anexo III al Pliego de Clausulas Reguladoras, que tenga su
origen en la forma y condiciones de realizacion de los trabajos adoptadas por el Contratista.

Asimismo, si el Contratista acometiese actividades de mayor alcance que las previstas en el Pliego de Clausulas
Reguladoras, o si ejecutase sin previa autorizacion expresa y escrita de AcuaMed, alguna actividad no prevista
en dicho Pliego, el Contratista no tendra derecho a que se le abone suma alguna por los excesos en que, por tales
motivos, hubiera incurrido.

5.1.4. Cuando en el momento de la liquidaciéon o medicién de las actividades del Servicio por causa de
modificacion, suspension, resolucion o desistimiento, se constatara la ejecucion incompleta por el Contratista de
algunas actividades incluidas en los Documentos Contractuales y en las instrucciones dadas por la Direccion del
Servicio, el Contratista tendra derecho al abono de la parte realmente ejecutada.

5.2. Abono de las certificaciones.

5.2.1. AcuaMed expedira la certificacion correspondiente entre los dias 1 y 10 de cada mes y la comunicara al
Contratista para que este preste su conformidad a la misma.

En el caso de que exista desacuerdo entre las Partes sobre alguna partida de la certificacion, aquélla serd excluida
de ésta, abonandose el resto en la forma que se establece a continuacion, incorporandose la partida discutida, en
su caso, en la siguiente certificacion.

Acordada la certificacion por las Partes, el Contratista remitira la factura por el importe correspondiente a la
misma, a la direccion de AcuaMed C/Albasanz n°11, 28037 Madrid.

Si no se lograse el acuerdo entre AcuaMed y el Contratista la discrepancia se resolvera acudiendo al
procedimiento previsto en la Clausula Trigésimo Tercera.

5.2.2. Una vez recibida la certificacion con la conformidad de AcuaMed, el abono de la misma sera realizado
mediante transferencia bancaria a la cuenta que indique el Contratista en el plazo de treinta (30) dias desde la
fecha de aprobacion de la certificacion, previa presentacion de la factura por parte del Contratista de acuerdo con
la legislacion vigente.
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5.2.3. Las cantidades abonadas se consideraran a todos los efectos como entregas a cuenta de la liquidacion,
que se realizara una vez terminados todos los trabajos objeto del presente Contrato, efectudndose el abono una
vez transcurrido el Periodo de Garantia de la Clausula Vigésimo Tercera, sin que su pago prejuzgue la calidad
del Servicio efectuada, ni su bondad y garantia.

5.2.4. El Contratista podra ceder o endosar las certificaciones, si bien para la validez de cualquier cesion o
endoso sera necesaria la previa conformidad expresa y escrita de AcuaMed.

AcuaMed podra negarse a admitir cesiones o endosos cuando las sumas a que se refieran las certificaciones a
ceder o endosar, hubieran resultado embargadas, pignoradas, o se encuentren en cualquier otra situacion de
indisponibilidad, o cuando estén sujetas a cualesquiera penalizaciones o eventualidades derivadas de la
aplicacion presente Contrato.

SEXTA.- PLAZO.
6.1. Plazo del Contrato.

6.1.1. El plazo del Contrato durante el cual se deberan realizar las actividades del Servicio contratado sera de
DOS (2) MESES (en adelante, el “Plazo del Contrato”).

6.2. Inicio del computo del Plazo de Contrato.

El computo del Plazo del Contrato iniciara al dia siguiente de la firma del Acta de inicio de los trabajos, que
tendra lugar en los 15 dias naturales siguientes a la fecha de firma del Contrato,

Acuamed le comunicara al contratista la fecha de firma de dicho Acta con una antelacion minima de 3 dias
habiles.

Se exceptiian de lo dispuesto en el parrafo anterior aquellas obligaciones cuya ejecucion esté sometida a término
o plazo respecto de los cuales se hayan establecido reglas para el inicio del computo de los mismos distintos, de
modo que en estos casos el plazo comenzara a contar desde la firma de la correspondiente acta de inicio de los
trabajos.

6.3. Retrasos en la ejecucion y posible prorroga del Plazo del Contrato.

6.3.1. El plazo del Contrato se podra prorrogar por periodos de uno o varios meses, hasta un maximo total
acumulado de duracion del contrato, incluidas sus prorrogas, de tres (3) meses, y en todo caso de conformidad
con lo dispuesto en el Pliego de Clausulas Reguladoras Particulares.

6.3.2. Los retrasos en la ejecucion del Contrato que tengan su origen en causas imputables al Contratista o, en su
caso a los subcontratistas del mismo no daran lugar a prorroga alguna, y llevaran aparejada la imposicion de la
penalizacion prevista en la Clausula Vigésimo Séptima de este Contrato.

SEPTIMA.- PLAN DE EXPLOTACION.

7.1. El adjudicatario debera elaborar un plan de explotacion para la vigilancia, mantenimiento y conservacion de
las instalaciones. El plan de explotacion contendra tanto la operacion como el mantenimiento, vigilancia,

prevencion de riesgos laborales, control de calidad, y seguimiento ambiental y analisis de riesgos ambientales.

El plan de explotacion debera incluir una revision documental desde el punto de vista técnico y legal de todos los
elementos que componen la instalacion.

7.2. El Plan de explotacion sera aprobado, en todo caso, por AcuaMed.
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7.3. Tras su aprobacion por AcuaMed, el Plan de explotacion se incorporara al Contrato, como Anexo del
mismo, quedando el Contratista obligado a cumplirlo en su integridad.

7.4. A requerimiento de AcuaMed, el Contratista actualizara el Plan de explotacion, siguiendo las normas e
instrucciones que a tal efecto dicte aquella.

7.5. En el caso de que, al amparo de lo previsto en la Clausula Vigésimo Quinta, AcuaMed acordare la
Modificacion del Servicio, se procedera a la reprogramacion del mismo y redaccion de un nuevo Plan de
explotacion, y a ajustar el Precio y el Plazo del Contrato en los términos previstos en la Clausula al comienzo de
este parrafo citada.

OCTAVA.- PERMISOS Y LICENCIAS.
8.1. Obligaciones del Contratista.

8.1.1. El Contratista estara obligado a solicitar de los Organismos, Administraciones, empresas y particulares a
quienes corresponda su otorgamiento, cuantas autorizaciones, permisos y licencias sean necesarios para la
realizacion de las actividades del Servicio y para la ocupacion, mantenimiento y/o reposicion de vias de
comunicacion, servicios afectados, fincas particulares o cualquier otro bien que se vea afectado por la realizacion
del Servicio.

8.1.2. Sera de cargo del Contratista la realizacion de todo tipo de gestiones, proyectos, acometidas previas y
actos de naturaleza analoga, asi de como los pagos sin excepcion que estos comporten, necesarios para la
obtencion de altas, permisos o legalizaciones de cualesquiera instalaciones provisionales o definitivas
relacionadas con el Servicio, asi como las precisas para la puesta en funcionamiento de aquellas, inclusive los
permisos o legalizaciones que tuvieran que tramitarse a nombre de AcuaMed.

8.1.3. La demora o el coste de la obtencion de las autorizaciones, permisos y licencias que deba solicitar el
Contratista al amparo de lo previsto en esta Clausula no serd, en ninglin caso, motivo de aumento del Plazo del
Contrato ni del Precio.

8.2 Obligaciones de AcuaMed.

AcuaMed podra iniciar los procedimientos necesarios para solicitar las autorizaciones, permisos y licencias cuya
obtencion sea de cuenta del Contratista con la finalidad de acelerar su otorgamiento.

En el supuesto previsto en el parrafo precedente, AcuaMed facilitard al Contratista toda la informacion y
documentacion referentes a las solicitudes arriba citadas, una vez firmado el presente Contrato. A partir de este
momento, el Contratista se hara cargo, en su caso, del cumplimiento de los tramites necesarios para la obtencion
de la totalidad de las autorizaciones, permisos y licencias necesarios y, en todo caso, de los gastos que la
obtencion de los mismos comporte, atin cuando sean anteriores a la fecha de la firma de este Contrato.

NOVENA.- DIRECCION DEL SERVICIO.

9.1. La direccion y el control del Servicio, estara a cargo, y se desarrollara, bajo la responsabilidad exclusiva de
aquella persona a quien AcuaMed designe como Director del Servicio comunicandolo por escrito al Contratista
(en adelante, la “Direccion del Servicio” o “DTS”).

9.2. Para poder cumplir con la maxima efectividad la funcion que le corresponde, la Direccidén del Servicio
gozara de los mas amplios poderes y facultades necesarios para la realizacion de las actividades del Servicio
objeto del presente Contrato, sin perjuicio de que cualquier decision que implique Modificacion del mismo en
calidad, en plazo, en coste o en disefio, habra de ser aprobada expresamente por AcuaMed.
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9.3. La Direccion del Servicio tendra derecho a conocer y participar de todas aquellas previsiones o actuaciones
que lleve a cabo el Contratista, entre las que se sefialan, sin que la siguiente relacion tenga caracter limitativo
sino meramente enunciativo, las que se refieran a las siguientes cuestiones:

1) Controlar la realizacion de los trabajos o actividades incluidas en el Servicio.

2) Analizar el Plan de Explotacion del Contratista, y que se adjunta como Anexo al Contrato.

3) Comprobar la suficiencia cualitativa y cuantitativa de medios adscritos por el Contratista al Servicio. En

a)
b)
c)
d)

concreto, le correspondera:

La comprobacion de los medios humanos puestos a disposicion del contrato

El control sobre los medios materiales utilizados por el Contratista.

El control sobre los materiales.

La decision de los términos y medios para, en su caso, la recepcion, tomas de abastecimiento y
almacenaje de materiales inherentes al Servicio.

4) Comprobar que no se comienzan a ejecutar actividades del Servicio sin las autorizaciones

administrativas pertinentes, caso de ser necesarias.

5) La supervision y aprobacion de los subcontratos o colaboraciones celebradas, en su caso, por el

a)

b)
c)

d)
e)
f)

Contratista, y cualesquiera otras actuaciones relacionadas con los siguientes aspectos:

Lista de posibles suministradores a los que el Contratista vaya a pedir oferta para, en su caso,
el suministro de equipos y materiales, asi como de los posibles subcontratistas.

Documentacion para la peticion de ofertas de suministros, en su caso.

Documentacion técnica y condiciones comerciales en base a las cuales el Contratista realizara
sus pedidos.

Lista de repuestos a adquirir, caso de ser necesarios.

Contratos de mantenimiento de los equipos a celebrar, en su caso, con los suministradores.
Garantias contractuales exigidas a los suministradores de equipos y a los subcontratistas.

6) Definir y organizar las medidas de control a aplicar por el Contratista para asegurar la calidad de los

trabajos.

7) Control sobre el ritmo de los trabajos.

8) Control sobre el seguimiento y la adopcion de las medidas legales para la aplicacion de la normativa de

Seguridad y Salud en las actividades del Servicio que lo requieran.

9) Control sobre el seguimiento y la adopcion, en su caso, de las medidas medioambientales a aplicar.

10) Control de la ejecucion de los trabajos, de acuerdo con los Documentos Contractuales suscritos entre

AcuaMed y el Contratista.

11) Comprobar, aprobar y tramitar las certificaciones correspondientes a la realizacion del Servicio.

12) Analizar y gestionar, en su caso, las propuestas del Contratista que impliquen una alteracion de las

condiciones del Contrato.

13) Preparar la documentacion necesaria para la recepcion y liquidacion del Servicio.

9.4. El Contratista tendra que actuar, en todo caso, de acuerdo con las normas ¢ instrucciones complementarias
que sean dictadas por la Direccion del Servicio para la regulacion de las relaciones entre ambas Partes.
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9.5. AcuaMed, a través de la Direccion del Servicio, podra ordenar que se detenga la realizacion de cualquiera de
los trabajos incluidos en el Servicio que no se estén ejecutando de conformidad con las prescripciones contenidas
en la Documentacion Contractual, o en las instrucciones recibidas.

9.6. Las instrucciones dadas por la Direccion del Servicio al Contratista, se emitiran por escrito.

El Contratista estara obligado, en todo caso, a firmar el conocimiento de las citadas ordenes.

DECIMA.- PERSONAL DEL CONTRATISTA.

10.1. El personal que el Contratista asigne para la ejecucion del Servicio, sera el presentado en su documentacion
para la licitacion, de acuerdo con lo dispuesto en el Pliego de prescripciones técnicas:

El personal estard debidamente cualificado y experimentado en trabajos similares y, de forma especial, las
personas que se designen como Delegado del Contratista y como Jefe del Servicio que deberan ser técnicos
superiores con titulo oficial y con representacion y capacidad decisorias suficientes para cuantas incidencias
puedan presentarse a lo largo de la ejecucion de los trabajos. Ambos nombramientos deberan contar con la
aprobacion del Director del Servicio.

10.2. AcuaMed se reserva el derecho de exigir la sustituciéon de aquél o aquéllos agentes o empleados del
Contratista que, antes o en el curso de las actividades y trabajos, creyera oportuno separar de los mismos, sin
coste alguno para AcuaMed.

Cualquier cambio de las personas mencionadas en la Relaciéon de Medios Personales necesita la previa
aprobacion de AcuaMed.

10.3. El Contratista debera conservar toda la documentacion legal relativa a su personal a disposicion del
Director del Servicio, y cumplir con las indicaciones que éste le haga al respecto. Igual obligacion debera exigir
el Contratista a sus subcontratistas y colaboradores, para asi poder facilitar a ambos la documentacion requerida.

10.4. El Contratista deberd adoptar todas las precauciones razonables para prevenir ¢ impedir toda conducta
tumultuosa o desordenada por o entre sus empleados, asi como para preservar la paz y proteger personas y
bienes, propios o ajenos. No obstante, la responsabilidad sobre estos actos, de producirse, sera de cuenta del
Contratista.

UNDECIMA.- SUBCONTRATACION.

11.1. A efectos del presente Contrato, se entendera por subcontratacion la suscripcion de un contrato derivado y
dependiente del que constituye el objeto del presente Contrato, por voluntad del Contratista quien, en lugar de
ejecutar directamente las obligaciones asumidas en virtud del Contrato originario, contratara con un tercero la
realizacion parcial de aquéllas.

11.2. El Contratista podra subcontratar con terceros la realizacion parcial de las actividades objeto de este
Contrato. Para ello estara obligado a cumplir los requisitos y formalidades siguientes:

a) El Contratista debera comunicar a AcuaMed, anticipadamente y por escrito, la intencion de celebrar los
subcontratos, sefialando la parte de la prestacion que se pretende subcontratar y la lista de
Subcontratistas, pudiendo AcuaMed rechazar todos o algunos de los propuestos por razones
justificadas.

b) En ningln caso, el Contratista podra subcontratar parte de los trabajos sin la autorizacion de AcuaMed.
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Para obtener la autorizacion de AcuaMed el Contratista habra de detallar las partes del contrato a
realizar por el subcontratista, manifestar bajo su responsabilidad que éste tltimo no estd incurso en
suspension de calificaciones o en las prohibiciones para contratar de las establecidas en el articulo 71 de
LCSP. Ademas de lo anterior, se adjuntaran las certificaciones administrativas, expedidas por
organismo competente, acreditando que la empresa estd al corriente de las obligaciones tributarias y
para con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, en los términos que se establecen
en los articulos 13 y 14 del RGLCAP.

Asimismo, el Contratista debera justificar suficientemente la aptitud de los subcontratistas propuestos
para ejecutar la parte de la prestacion de que se trate por referencia los elementos técnicos y humanos
de que dispone y a su experiencia. En el caso de que los subcontratistas tuvieran la clasificacion
adecuada para realizar la parte del contrato objeto de subcontratacion, la comunicacion de esta
circunstancia eximira al adjudicatario de justificar la aptitud de aquellos. La acreditacion de la aptitud
del subcontratista podra realizarse inmediatamente después de la celebracion del subcontrato si ésta es
necesaria para atender a una situacién de emergencia o que exija la adopcion de medidas urgentes y asi
se justifica suficientemente.

El Contratista se obliga a satisfacer a los subcontratistas el pago del precio pactado en los plazos fijados
de conformidad con el articulo 4 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas
de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales y sus modificaciones.

En relacion con lo expresado en el parrafo anterior, el Contratista, a solicitud de AcuaMed, y en
cualquier caso mensualmente, debera acreditar que se halla al corriente de los pagos adeudados a los
subcontratistas. Si el Contratista no acredita dicha circunstancia dentro de los diez (10) dias siguientes a
ser requerido por AcuaMed o no justifica suficientemente a juicio de AcuaMed la razén de retraso en el
pago, AcuaMed podra resolver el Contrato, procediendo a retener las cantidades pendientes de abono
hasta la resolucion del posible conflicto entre el Contratista y sus subcontratistas o en su caso, hasta la
resolucion del Contrato.

Los subcontratistas quedaran obligados tan solo respecto del Contratista, siendo este Gltimo el tnico
responsable frente a AcuaMed de la ejecucion del Contrato con arreglo a los términos convenidos.

La subcontratacion no originara relacion contractual o laboral alguna entre AcuaMed y el personal al
servicio de los subcontratistas.

La subcontratacion no exonerara al Contratista de ninguna de sus responsabilidades u obligaciones
contractuales, siendo ademas responsable frente a AcuaMed de los actos, faltas y negligencias de
cualquiera de sus subcontratistas, de sus agentes y trabajadores.

AcuaMed no sera responsable ante ningun subcontratista, ni ante personal de los mismos por ninguna
reclamacion. A tal efecto, cuando se autorice la subcontratacion, el Contratista debera presentar la
renuncia expresa y escrita del subcontratista a los derechos que concede el articulo 1.597 del Codigo
Civil. El Contratista indemnizard a AcuaMed por cualquier pérdida o dafio que se derive como
resultado de cualquier reclamacion de algun subcontratista.

El Contratista debe exigir a sus subcontratistas copia de los informes de inspeccion, activacion y
ensayos y certificados de calidad respecto de los trabajos subcontratados, para facilitarlos al Director
del Servicio.

El subcontratista quedard sujeto a las mismas obligaciones que el Contratista segun el presente
Contrato, en cuanto sean compatibles, respondiendo el Contratista y su subcontratista solidariamente
frente a AcuaMed en el cumplimiento de sus obligaciones.
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DUODECIMA.- EJECUCION DEL SERVICIO.

12.1. El Contratista sera responsable de la ejecucion fiel de los trabajos, de acuerdo con el Pliego de Clausulas
Reguladoras, con el Pliego de Prescripciones técnicas particulares, incluido como Anexo III del anterior, con el
presente Contrato y con las 6rdenes recibidas, asi como de todos los medios humanos y materiales requeridos
para este fin. El Contratista debera conservar cuidadosamente toda la documentacion, puntos de referencia y
replanteos, materiales, instrumentos, utensilios y otros objetos que se usen para la realizacion de todas las
actividades ligadas el Servicio.

12.2. El Contratista debera enviar al Director del Servicio, mensualmente, dentro de los tres (3) dias a la
admision de la certificacion a la que se ha hecho referencia en la Clausula Quinta, un informe detallado del
estado de la realizacion de las actividades incluidas en el Servicio referido al ultimo dia del periodo que
comprende la misma. En dicho informe se haran constar inexcusablemente las variaciones que haya habido en el
plan de explotacion, indicando sus razones, los cambios efectuados en los medios humanos y materiales
empleados por el Contratista, debiendo citarse fecha y numero del escrito del Director del Servicio en el que se
aprobaron dichos cambios.

12.3. Una vez comunicada al Contratista una orden, éste dispondra de diez (10) dias para iniciar su cumplimiento
de la manera mas diligente posible. Transcurrido dicho plazo sin que el Contratista haya cumplimentado la
orden, AcuaMed tendra derecho a contratar a otras personas para llevarla a cabo y todos los gastos habidos
directa o indirectamente por ello, correran a cargo del Contratista y AcuaMed podra exigirselos, o deducirlos de
los importes pagaderos al mismo, ya vencidos o por vencer.

DECIMO TERCERA.- OBLIGACIONES Y MEDIOS DEL CONTRATISTA PARA LA REALIZACION
DEL SERVICIO.

13.1. El Contratista realizard el trabajo de una manera diligente, profesional y cuidadosa, con sujecion al
presente Contrato y a lo dispuesto en la normativa vigente.

13.2. El Contratista, a su propia costa y de acuerdo con el Contrato, deberd suministrar y aportar todos los
medios humanos y materiales, y el transporte, en su caso, hasta el lugar de realizacion de las actividades del
Servicio. Igualmente, y a su costa, debera procurarse, si fuere necesario, el suministro de agua y energia, un
equipo de control de calidad de los trabajos, y cualquier otra asistencia necesaria para la realizacion del Servicio.

13.3. El Contratista debera prestar especial cuidado en la conservacion de los trabajos realizados, y de la
documentacion y medios empleados, propios o suministrados por el Director del Servicio, siendo de su
responsabilidad los dafios que se produzcan.

13.4. Seran de cuenta del Contratista todos los gastos y cargos por derecho de paso libre u ocupacion especial o
temporal por propiedades ajenas, que sean necesarios para la ejecucion de los trabajos incluidos en el Servicio.

13.5. El Contratista debe realizar los trabajos con estricta observancia de su calidad, de acuerdo con lo dispuesto
en la Clausula Décimo Novena.

13.6. El Contratista respondera personalmente frente a AcuaMed de las actuaciones de sus subcontratistas, como
si las hubiera realizado ¢l mismo. Igual alcance tendra su responsabilidad.

13.7. Caso de que el Servicio esté relacionado directamente con la ejecucion de obras, el Contratista fijara una
oficina en la zona de las obras o en una localidad proxima, donde conservara los documentos necesarios para la
realizacion del Contrato y donde se ubicara el personal técnico y administrativo de la Asistencia, asi como el Jefe
de la Asistencia. Cualquier modificacion geografica debera contar con la aprobacion del Director del Servicio.
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13.8. Si, a juicio del Director del Servicio, fuese necesario que el Contratista realizara trabajos adicionales no
previstos en este Contrato pero necesarios para el cumplimiento del objetivo del mismo, estara obligado a
efectuarlos siguiendo las instrucciones oportunas, en las mismas condiciones previstas en este Contrato.

13.9. Caso de que el Servicio esté relacionado directamente con la ejecucion de obras, el Director del Servicio,
por medio de su asistencia, si existiese, o de quién aquél designe, redactara diariamente un informe denominado
"Informe Diario", siguiendo la pauta establecida por el Director del Servicio, en el que recoja todas las
actividades e incidencias acaecidas durante el dia. El contenido de ese informe, una vez aceptado por el Director
del Servicio, sera el tinico documento, ademas del Contrato, al que podra recurrir el Contratista para argumentar
posibles discrepancias que pudieran presentarse en la interpretacion del contrato. Si el Contratista omite recoger
cualquier incidencia en este Informe Diario sobre la cual surja posteriormente algin tipo de controversia,
prevalecera el criterio que exponga el Director del Servicio.

13.10. El Contratista examinara y detectara los defectos, discrepancias y errores en la documentacion que reciba
del Director del Servicio para la ejecucion de los trabajos, poniéndolos en su conocimiento, de acuerdo con las
Cléusulas concordantes del Contrato. Si el Contratista dejase de notificar cualquier error que haya descubierto, o
que hubiera debido haber descubierto de acuerdo con la diligencia que le es exigible segtn el presente Contrato,
debera hacer frente a los trabajos extraordinarios que sean necesarias para solventar dichos errores.

13.11. El Contratista estara obligado a garantizar la dedicacion a las actividades del Servicio del personal
directivo, técnico, auxiliar y operario que consta en el Anexo correspondiente al presente Contrato.

13.12. Asimismo, el Contratista designara a las personas que asumiran, en su nombre, la direccion de los trabajos
necesarios para la realizacion del Servicio quienes deberan tener, en todo caso, poderes bastantes para resolver
cuantas cuestiones dependan de la Direccion del Servicio.

Las personas mencionadas en el parrafo precedente deberan dar cuenta a la Direccion del Servicio siempre que
pretendan ausentarse, en su caso, de la zona de realizacién de los trabajos incluidos en el Servicio.

13.13. El Contratista respondera, en todo caso, de la capacidad, cualificacion profesional y disciplina de todo el
personal asignado al Servicio.

13.14. Sin perjuicio de lo anterior, tanto la idoneidad del personal del Contratista asignado a la realizacion del
Servicio, como su organizacion jerarquica y especificacion de funciones, sera libremente apreciada por la
Direccion del Servicio que tendra, en todo momento, la facultad de exigir del Contratista la sustitucion, por
causa justificada, de cualquier persona o personas adscritas a la realizacion del Servicio, sin obligacion de
responder de ninguno de los dafios que al Contratista pudiera causarle el ejercicio de aquella facultad.

13.15. El Contratista no podra disponer, para la ejecucion de otros trabajos distintos de los propios del Servicio,
de los medios humanos y materiales que, de acuerdo con el Plan de explotacion; se haya obligado a destinar al
mismo, salvo expresa autorizacion de la Direccion del Servicio.

La Direccion del Servicio podra ordenar la sustitucion de los medios humanos y materiales adscritos por el
Contratista al servicio que, por cualquier causa, no cumpla con el rendimiento programado siendo esta
sustitucion, en todo caso a cargo y de cuenta del Contratista.

13.16. Ademas del cumplimiento de las disposiciones vigentes, el Contratista adoptara, bajo su exclusiva
responsabilidad y vigilancia, todas las medidas necesarias para garantizar la mas absoluta seguridad del personal
del Servicio, de terceros y del propio Servicio en si.

13.17. El Contratista dispondra, en su caso, de los medios, instalaciones y servicios auxiliares y de apoyo, y
detallados en los Anexos del presente Contrato.

13.18. La organizacion de los trabajos tendra que garantizar, en cualquier caso, un escrupuloso respeto a los
valores paisajisticos, medioambientales y ecoldgicos, respondiendo directa y exclusivamente el Contratista de
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cualquier alteracion que, teniendo su origen en la conducta de cualquiera de las personas que forman parte de su
personal, implique demérito o agresion a dichos valores.

DECIMO CUARTA.- INFORMACION A PREPARAR POR EL CONTRATISTA.

14.1. El Contratista estara obligado a enviar a la Direccion del Servicio un comunicado mensual en el que
reflejara las actividades del Servicio ejecutadas en el mes y al origen, con sus valoraciones. En este comunicado
se consignaran también las incidencias mas significativas surgidas durante la realizacion del Servicio. En
cualquier caso, la Direccion del Servicio podra definir con mas detalle el contenido del citado comunicado.

La Direccion del Servicio podra exigir al Contratista que libre comunicados especiales, bien sean diarios,
semanales o de otra periodicidad, con el contenido que aquella determine.

14.2. El comunicado mensual se recibira antes del dia 5 del mes siguiente a aquel al que el mismo se refiera.
Los comunicados especiales se emitirdn en el plazo que para cada caso se especifique.

14.3. La falta de de envio de las comunicaciones previstas en esta Clausula, o la demora en su envio, daran lugar
a la aplicacion de la correspondiente penalizacion en los términos previstos en la Clausula Vigésimo Séptima de
este Contrato.

14.4. El Contratista estara obligado, en cualquier caso, a facilitar a la Direccion del Servicio cualquier
informacion que ésta le requiera referente a la realizacion del Servicio.

DECIMO QUINTA.- PUBLICACIONES Y REPORTAJES SOBRE LA REALIZACION DEL
SERVICIO.

15.1. El Contratista no podra, sin la previa autorizacion expresa y escrita de AcuaMed, publicar noticias,
reportajes, planos, dibujos o fotografias del Servicio que esta realizando, ni autorizar a terceros su publicacion.

15.2. AcuaMed tendra derecho a reproducir, distribuir, comunicar publicamente, transformar y, en cualquier
forma, explotar directa o indirectamente, mediante acuerdos con terceros, cuantos reportajes fotograficos,
cinematograficos o de otra clase, crea oportunos respecto al Servicio en proceso de ejecucion o que se haya
ejecutado por el Contratista.

DECIMO SEXTA.- RIESGO DEL CONTRATO.

16.1. La ejecucion del Contrato se realizaréa a riesgo y ventura del Contratista, y, en consecuencia, las Partes no
reconocen virtualidad alguna a ningun acontecimiento, de cualquier clase que sea, para anular, dejar sin efecto,
disminuir o modificar la obligacion del Contratista de ejecutarlo conforme a lo prevenido en el mismo.

16.2. El Contratista estara obligado a realizar el Servicio de tal manera que se evite cualquier dafio o perjuicio a
los bienes publicos y/o privados, siendo, en todo caso, de su cuenta y cargo las indemnizaciones a que diese
lugar o se derivasen de la realizacion del Servicio. AcuaMed no tendra, en ninglin caso, responsabilidad por los
dafios o perjuicios mencionados.

16.3. El Contratista respondera frente a AcuaMed, no sélo de sus actos propios o de los de su personal, sino
también de la de sus subcontratistas, en los términos previstos en la legislacion vigente.

16.4. El Contratista respondera, de los dafios y perjuicios causados a AcuaMed y/o a cualesquiera terceros como
consecuencia de la ejecucion del Contrato.
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Si el Contratista descuidase la reparacion de los dafios causados, AcuaMed podra adoptar, las medidas necesarias
para evitar o reparar los dafios causados. Estas medidas seran, en todo caso, de cuenta del Contratista.

El Contratista sera responsable de cuantos perjuicios se deriven de las perturbaciones que se causen a las
comunicaciones, red viaria de todo tipo y servicios de cualquier clase, estando obligado a tener previstos los
medios precisos de investigacion previa de los que puedan quedar afectados, a fin de limitar la afeccion a lo
indispensable, asi como a proyectar y programar su sustitucion, en su caso.

DECIMO SEPTIMA.- OBLIGACIONES FISCALES, LABORALES, DE PROTECCION DEL MEDIO
AMBIENTE, DE SEGURIDAD Y SALUD, SOCIALES Y DE SUMINISTRO DE INFORMACION

EL Contratista, en su naturaleza de contratista principal y titular del centro de trabajo, asume expresamente la
obligacion de cumplir, y hacer cumplir tanto a sus empleados como a sus subcontratistas, en todo caso, las
obligaciones que les correspondan en materia fiscal, medioambiental, laboral, de seguridad social y de
prevencion de riesgos laborales en relacion al presente servicio y de las disposiciones legales aplicables en cada
momento de la ejecucion del mismo.

A efectos de control del cumplimiento de las obligaciones mencionadas en el parrafo precedente, tanto por el
Contratista como por los subcontratistas de éste, y sin que ello implique, en ningin caso, que AcuaMed asuma
responsabilidad alguna respecto de su cumplimiento, el Contratista estara obligado a acreditar, siempre que sea
requerido por AcuaMed para ello, el cumplimiento de las mencionada obligaciones, poniendo a disposicion de
AcuaMed, en cualquier momento, los documentos y comprobantes que lo acrediten y que ésta solicite.

El Contratista asume expresamente la obligacion de cumplir y hacer cumplir, tanto a sus empleados como a sus
subcontratistas, durante la ejecucion del Servicio, todas las disposiciones legales vigentes en materia de
prevencion de riesgos laborales.

AcuaMed podra exigir del Contratista, en cualquier momento, la retirada de las actividades del Servicio de
quienes infrinjan, en algiin modo, las normas citadas en el parrafo precedente.

El Contratista sera responsable, con caracter Unico y exclusivo, y sin que pueda trasladar tal responsabilidad a
AcuaMed, de cualesquiera accidentes que pudiera sufrir el personal asignado al Servicio, tanto propio del
Contratista como de sus subcontratistas, o terceras personas, como consecuencia, directa o indirecta, de la
realizacion de los trabajos incluidos en el servicio.

El Contratista se responsabilizard plenamente frente a las autoridades laborales, y exclusivamente frente a
AcuaMed, de cualquier infraccion a las normas de seguridad en la que se pudiera incurrir durante la realizacion
de los trabajos contratados.

El Contratista estara obligado a prestar especial interés a la proteccion y conservacion, cuando le sea de
aplicacion, del terreno, edificaciones, entorno, aspectos medioambientales, y todos aquellos elementos que
puedan verse afectados por la ejecucion del presente Contrato. En particular, debera cumplir plenamente la
legislacion medioambiental que resulte de aplicacion, en su caso, a la zona en que, en cada momento se realice el
Servicio.

En todo caso el Contratista, cuando le sea de aplicacion:
1) Tendra en cuenta el posible impacto medioambiental durante la realizacion del Servicio.
2) Considerara, desde el origen de la ejecucién del Contrato, la influencia que tendra en el Medio
Ambiente toda solucion técnica o estética, cuya seleccion dependa de él. En consecuencia esta seleccion

ha de estar presidida por un riguroso analisis de las posibles influencias en aquél, con el objetivo de
evitar, o minimizar, en todo lo posible, el impacto negativo sobre el medio ambiente.
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El Contratista optard por la alternativa en virtud de la cual el Servicio a realizar genere los menos
residuos posibles, residuos menos peligrosos y residuos menos costosos de gestionar, utilizando, en la
medida de lo posible, materiales reciclables y con el menor impacto ambiental posible.

El Contratista utilizard en la realizacion del Servicio materiales que consuman la menor energia o
utilicen la fuente energética mas limpia.

El Contratista perseguira en la realizacion del Servicio el objetivo de minimizar el consumo de energia
en la explotacion y elevados porcentajes de regeneracion de energia.

El Contratista utilizara en la realizacion del Servicio materiales ligeros que permitan reducir el consumo
energeético.

El Contratista optara por la alternativa que permita el menor consumo de agua una vez iniciada la
ejecucion, en su caso.

El Contratista realizara el Servicio optando por la alternativa que genere la menor emision de gases (a
titulo meramente orientativo, gases de combustion interna), ruidos, vibraciones y radiaciones
electromagnéticas una vez que se inicie el uso.

Durante la realizacion del Servicio se evitara en lo posible la emision de fluidos, fibras o polvos al
Medio Ambiente.

El Contratista utilizara durante la ejecucion del Servicio, los materiales que produzcan el menor
impacto ambiental posible.

Asimismo, utilizard materiales seguros y resistentes al fuego.

El Contratista minimizara la utilizacion de sustancias, materiales, o derivados de reconocida escasez o
dificil reposicion en la naturaleza.

No se utilizaran productos prohibidos, que contengan sustancias dafiinas, o productos sometidos a
restricciones (a titulo meramente orientativo, pero no enunciativo metales pesados y disolventes
(plomo, cadmio, halégenos y sus derivados, CFC's, HCFC's, solventes clorados, PVC, PCB, asbestos,
amiantos, y en general todos los prohibidos por las normas en vigor en cada momento).

Los cables, el aislamiento y la cubierta de los mismos estaran libres de halogenos.

Los equipos y sistemas (a titulo meramente orientativo, pero no enunciativo aire acondicionado, sistema
de extincion de incendios, y equipos de traccion de refrigeracion por agua) no creardn por su
confinamiento problemas de salud, no dafiaran la capa de ozono, y respetaran, en todo caso, la
legislacion aplicable, en cada momento.

El Contratista optara por la alternativa que garantice las condiciones ambientales mas confortables
posibles, asi como la maxima accesibilidad posible y utilizacidbn por personas que presenten
minusvalias o discapacidades.

El Contratista utilizard materiales que sean separables, identificables y potencialmente reciclables. Los
materiales utilizados susceptibles de ser incinerados o troceados, no emitirdn sustancias toxicas en
presencia de fuego.

Los materiales plasticos utilizados seran reciclables, y las piezas realizadas con estos materiales
llevaran un sello, indicando esta cualidad, en su cara oculta.
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19) Las emisiones a la atmosfera, descargas, en superficie y efluentes liquidos, resultantes de sus
actividades, no excedan de los valores definidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas y/o, de los
prescritos por la Legislacion europea y espaiola aplicable en cada momento de ejecucion del Contrato.

Si como consecuencia de actuaciones originadas en la realizacién del Servicio, éste fuese suspendido por
infraccion de la legislacion medioambiental vigente en cada momento y lugar, el Contratista no tendré derecho a
ningun tipo de indemnizacion econdémica ni a prorroga alguna del Plazo del Contrato, sin perjuicio de las
acciones, de cualquier clase, que pudieran corresponder a AcuaMed.

El Contratista estara obligado a incluir entre el personal destinado a la ejecucion del Contrato a personas con
dificultades particulares de insercion en el mercado laboral, cuya contratacion permita eliminar las desigualdades
existentes entre hombres y mujeres, combatir el paro, favorecer la formacion en el lugar de trabajo u otras
finalidades que se establezcan con referencia a la estrategia coordinada para el empleo definida en el articulo 125
del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 4, “Obligacién de suministrar informacion”, de la Ley 19/2013,
de transparencia, acceso a la informacion publica y buen gobierno, el Contratista estard obligados a suministrar a
AcuaMed, previo requerimiento, toda la informacion necesaria para el cumplimiento por aquéllos de las
obligaciones previstas en el titulo I de la Ley 19/2013. En particular, el adjudicatario debera suministrar si se le
solicita informacion institucional y organizativa, asi como de contenido econdmico tales como subvenciones o
cuentas anuales.

El incumplimiento de las obligaciones previstas en esta Clausula facultara a AcuaMed para resolver el Contrato.

DECIMO OCTAVA.- SUPERVISION E INSPECCION DEL SERVICIO.

18.1. AcuaMed supervisarad y podré inspeccionar en cualquier momento, mediante las personas que en cada caso
designe, el estado de realizacion del Servicio, sin perjuicio de las actuaciones de alta inspeccién y control que, en
su caso, pudiera realizar la Administracion del Estado a través de sus representantes.

18.2. La labor de supervision e inspeccion, cuyo ejercicio se reserva AcuaMed, podra ser encomendada por ésta
a terceras personas fisicas o juridicas con la cualificacion precisa para la mejor apreciacion del estado de
desarrollo y calidad de cada una de las actividades o unidades del Servicio objeto de supervision e inspeccion.
DECIMO NOVENA.- CONTROL DE CALIDAD.

AcuaMed, mediante la Direccion del Servicio, realizard todos los reconocimientos, comprobaciones y ensayos
que crea oportunos, en cualquier momento, estando el Contratista obligado a facilitar al méximo su realizacion,

poniendo a disposicion de AcuaMed todos los medios auxiliares y el personal que resulten necesarios.

El Contratista no podra reclamar el pago de cantidad alguna por las interrupciones en la realizacion del Servicio
derivadas de estos reconocimientos, comprobaciones y ensayos.

El Contratista sera plena y exclusivamente responsable del resultado y calidad del Servicio que ejecute, de
acuerdo con lo establecido en los Documentos Contractuales, y ello aun cuando desprendiéndose tal supuesta
calidad de los controles y ensayos efectuados, la realidad no respondiera al resultado tedrico de éstos.

VIGESIMA.- COMPROBACION POR PARTE DE ACUAMED. RECEPCION DEL SERVICIO.

De conformidad con lo previsto en el Pliego de Clausulas Reguladoras Particulares.
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VIGESIMO PRIMERA.- LIQUIDACION.

De conformidad con lo previsto en el Pliego de Clausulas Reguladoras Particulares.

VIGESIMO SEGUNDA.- GARANTIAS.

De conformidad con lo previsto en el Pliego de Clausulas Reguladoras Particulares.

VIGESIMO TERCERA.- PERIODO DE GARANTIA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
DURANTE EL PLAZO DE GARANTIA.

De conformidad con lo previsto en el Pliego de Clausulas Reguladoras Particulares.

VIGESIMO CUARTA.- SEGUROS.

De conformidad con lo previsto en el Pliego de Clausulas Reguladoras Particulares.

VIGESIMO QUINTA.- MODIFICACIONES DEL SERVICIO.
25.1. Durante la ejecucion del Contrato y de conformidad con lo previsto en el Pliego de Clausulas Reguladoras
Particulares, AcuaMed s6lo podra introducir modificaciones de conformidad con lo dispuesto en el Anexo V, al

que se remite.

25.2. Se seguira el procedimiento dispuesto en el Anexo V, al que se remite.

VIGESIMO SEXTA.- SUSPENSION DEL SERVICIO.

De conformidad con lo previsto en el Pliego de Clausulas Reguladoras Particulares.

VIGESIMO SEPTIMA.- PENALIZACIONES.

De conformidad con lo previsto en el Pliego de Clausulas Reguladoras Particulares.

VIGESIMO OCTAVA.- FUERZA MAYOR.

No se considerara incumplimiento del Contrato y, por tanto, no habra lugar a resolver el mismo por esta causa,
en el supuesto de imposibilidad de cumplir con las obligaciones de las Partes si dicho incumplimiento es
originado por causas de Fuerza Mayor, en los términos definidos a continuacion. Si concurriese un caso de
fuerza mayor, ninguna de las Partes afectadas podra reclamar a la otra responsabilidad alguna.

A los efectos del Contrato y de su ejecucion, se entiende por Fuerza Mayor aquella causa o circunstancia de
naturaleza imprevisible, o que siendo previsible fuera inevitable, que no dependa de la voluntad de las Partes,
escapando a su control, y que motive la imposibilidad directa de cumplir, en todo o en parte, con las obligaciones
prevenidas en el presente Contrato.

Si una situacion de Fuerza Mayor que afecta a la totalidad de las obligaciones esenciales de una de las Partes en
relacion con el presente Contrato, o a una parte sustancial de tales obligaciones, se prolonga
ininterrumpidamente en el tiempo por mas de tres (3) meses o en lapsos separados de tiempo por un periodo
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acumulado de seis (6) meses, la Parte no afectada por la Fuerza Mayor podra, con un preaviso de treinta (30)
dias, resolver el Contrato. Dicha resolucion no eximira a las Partes del cumplimiento de las obligaciones
surgidas con anterioridad a la Fuerza Mayor.

Si la Fuerza Mayor impidiera el cumplimiento de las obligaciones de alguna de las Partes s6lo parcialmente,
dicha Parte debera continuar cumpliendo con todas las demdas obligaciones que no se vieren afectadas por la
Fuerza Mayor.

La Parte cuyo cumplimiento de obligaciones se viera afectado por Fuerza Mayor debera:

a) Tan pronto como sea posible, comunicar a la otra Parte el suceso causante de la situacion de Fuerza
Mayor, su naturaleza, las circunstancias en que se ha producido, el tiempo que se prevé pueda
prolongarse dicha situacion y las medidas que piensa adoptar para reducir, si fuera posible, los efectos
del suceso sobre el Contrato.

b) Realizar todos los esfuerzos a su alcance para reducir o eliminar los efectos de la misma respecto del
cumplimiento de sus obligaciones derivadas del presente Contrato.

¢) Notificar de inmediato a la otra Parte, la desaparicion de la causa de Fuerza Mayor.

d) Volver a asumir de inmediato el cumplimiento de sus obligaciones en el momento de desaparicion de la
causa.

VIGESIMO NOVENA.- PROPIEDAD, RESERVA Y SIGILO.

Todos los trabajos que se realicen en cualquiera de las fases del Servicio, y los documentos a los que den lugar,
seran propiedad de AcuaMed.

La informacion, datos o especificaciones facilitadas por AcuaMed al Contratista y al personal a su servicio o a
los que hayan accedido, en ejecucion del Contrato, deberan ser consideradas por éstos como estrictamente
confidenciales, no pudiendo ser objeto, total o parcial, de publicaciones, copia, utilizacion, cesién o préstamo a
terceros.

El Contratista y el personal a su servicio adquieren la obligacion de custodiar fiel y rigurosamente la
informacion, documentacion o datos que se le entregue para la realizacion de los trabajos y, con ello, el
compromiso de que los mismos no lleguen, en ningun caso, a poder de terceras personas distintas a las que se le
indique expresamente por AcuaMed, y no seran utilizadas mas que en la medida estrictamente necesaria en la
ejecucion del presente Contrato.

El Contratista y el personal a su servicio no podran acceder a aquellas informaciones, datos o especificaciones
que no se deriven estrictamente del Contrato.

Sin previa autorizacion escrita de AcuaMed, el Contratista no podra publicar noticias, dibujos ni reproducciones
de cualquiera de los documentos relacionados con el Contrato, ni autorizar su publicacion a terceros.

El incumplimiento de lo dispuesto en los dos parrafos anteriores por el Contratista y/o personal a su servicio, sin
perjuicio de las responsabilidades criminales que pudiesen ser exigibles por aplicacion de lo dispuesto en el
Articulo 199 del Cddigo Penal, podra ser causa de resolucion del Contrato y dara lugar a la indemnizacion de
dafios y perjuicios que pudiesen derivarse para AcuaMed o para terceras personas.

AcuaMed se reserva el derecho de tomar, reproducir, montar y editar y, de cualquier manera, explotar
directamente o mediante acuerdos con terceros, productos, graficos o audiovisuales preparados a partir de los
documentos desarrollados en cumplimiento del Contrato.

El Contratista no podra hacer uso publicitario del encargo relativo al Contrato y a cualquiera de sus Anexos, sin
la previa aprobacion de AcuaMed.
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TRIGESIMA.- RESOLUCION.

Son causas de resolucion del contrato las recogidas en los articulos 98, 211 y 313 de la LCSP, asi como las
siguientes:

- La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con la Administracion.

- El incumplimiento de las limitaciones establecidas en materia de subcontratacion, sin perjuicio de las
penalidades que, en su caso, se pudieran imponer.

- La obstruccion a las facultades de direccion e inspeccion de ACUAMED.

- El incumplimiento de la obligacion del contratista de guardar sigilo respecto de los datos o antecedentes que,
no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y de los que tenga conocimiento con
ocasion del mismo.

- Por extincion del objeto del contrato si se da la circunstancia de que el funcionamiento operativo sea asumido
por la Administracion, el usuario o por organismo, entidad o comunidad de usuarios cuya competencia o
actividad esté directamente relacionada con la infraestructura. Ninguna de esta circunstancia devengara
indemnizacion alguna para el contratista si se produce a partir del cuarto mes de vigencia del contrato

La resolucion del contrato se acordara por el 6rgano de contratacion de oficio o a instancia del contratista, en su
caso, mediante procedimiento tramitado en la forma reglamentariamente establecida por el articulo 109 del
RGLCAP.

En los casos de resolucion por incumplimiento culpable del contratista, éste debera indemnizar a ACUAMED
los dafios y perjuicios ocasionados. La indemnizacion se hard efectiva sobre la garantia, sin perjuicio de la
subsistencia de la responsabilidad del contratista en lo que se refiere al importe que exceda del de la garantia
incautada.

Para la aplicacion de las causas de resolucion se estard a lo dispuesto en los articulos 212 del LCSP y 110 del
RGLCAP, y para sus efectos a lo dispuesto en los articulos 213 y 313 LCSP.

Procedimiento para la resolucion del Contrato.

En cualquier caso, la resolucion del Contrato debera ser acordada por AcuaMed y notificarse al Contratista por
escrito, produciendo los efectos que se detallan a continuacion.

Efectos de la resolucion del contrato.

La resolucion del Contrato por cualquiera de las causas mencionadas debe venir precedida en todo caso, de un
requerimiento notarial previo de cumplimiento en un plazo inferior a quince (15) dias habiles y solo en caso de
ser desatendido dicho requerimiento seran de aplicacion los efectos de la resolucion que se recogen a
continuacion:

a) El Contratista entregara a AcuaMed todos los trabajos realizados hasta la fecha de la resolucion, los
cuales se valoraran y abonaran segun el criterio del Director del Servicio, una vez descontados los
gastos que la resolucion ocasione a AcuaMed y las penalizaciones que corresponda aplicar. Como
consecuencia de ello, se procedera a una liquidacion de los trabajos realizados por el Contratista.

b) La existencia de cuestiones econémicas por resolver, o la falta de acuerdo en la liquidacion, no podran
ser motivo para que el Contratista no entregue a AcuaMed la totalidad de los trabajos realizados hasta la
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fecha de la resolucion, pudiendo AcuaMed continuar inmediatamente con el cumplimiento del Contrato
por el procedimiento que estime mas adecuado.

c¢) AcuaMed hard efectivos con cargo a la garantia definitiva, hasta donde ésta alcance, los dafios y
perjuicios que le haya causado el hecho motivador de la resoluciéon y que sean imputables al Contratista,
incluido el mayor coste en que haya tenido que incurrir por la contratacion con terceros de los trabajos
pendientes de ejecucion objeto del presente Contrato, notificando al Contratista la pertinente relacion y
liquidacion de tales dafios y perjuicios, sin detrimento del derecho de AcuaMed a todo el trabajo
realizado hasta la fecha.

d) El Contratista y el personal a su servicio esta obligado al desalojo de las instalaciones ocupadas, si
fuesen propiedad de AcuaMed, de modo que si no lo hiciese cada dia de retraso en el plazo de desalojo,
ya sea por las personas o por la maquinaria y enseres afectados por el mismo, dara lugar a una
penalizacion de tres décimas por ciento (0°3%) del Precio, como indemnizacion preventiva de los dafios
y perjuicios que por tal ocupacién se estuvieran causando a AcuaMed, indemnizacion ésta que sera
automaticamente deducible de cualesquiera saldos y/o liquidaciones que pudieran quedar pendientes a
favor del Contratista, o realizable mediante ejecucion del aval vigente en cada fase, pudiendo AcuaMed,
en defecto de tales saldos, exigir a dicho Contratista su pago por via judicial.

e) El incumplimiento por parte del Contratista de cualesquiera otras obligaciones esenciales establecidas
en el Contrato asi como las previstas en el pliego de prescripciones técnicas.
TRIGESIMO PRIMERA.- CESION Y SUBROGACION.

Se entendera por cesion, a los efectos del contrato, la transmision de la posicion juridica que ostenta cualquiera
de las partes en el contrato.

31.1. Cesion de la posicion juridica de AcuaMed.

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podran ser cedidos por AcuaMed, total o parcialmente, en
cualquier momento de la ejecucion del contrato, a un tercero, sin necesidad de consentimiento o autorizacion
previa del Contratista.

En caso de cesion por AcuaMed de los derechos y obligaciones dimanantes del contrato, el cesionario quedara
subrogado en la posicion juridica de AcuaMed frente al Contratista, y este, por su parte, quedara obligado tanto a
aceptar la cesion que, en tal sentido, le serd comunicada por AcuaMed, como a formalizar cuantos documentos
sean precisos para la efectividad de la misma.

El cesionario habra de ser, necesariamente, una entidad de Derecho Publico o privado vinculada o dependiente
de una Administracion Publica.

31.2. Cesién de la posicion juridica del Contratista.

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podran ser cedidos por el Contratista a un tercero, siempre
que concurran los requisitos siguientes:

a) Que AcuaMed autorice, de forma previa y expresa, la cesion.
b) Que el cesionario tenga la capacidad para contratar con AcuaMed y la solvencia técnica y econémica

necesaria —en todo caso, debera estar debidamente clasificado cuando tal requisito haya sido exigible al
cedente- y no esté incurso en ninguna de las prohibiciones de contratar previstas en el Pliego.
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¢) Que la cesion se formalice entre AcuaMed y el Contratista, a eleccion de aquella, en documento privado
o0 en escritura publica. Si la cesion se formalizare en escritura publica, seran de cuenta del Contratista
los gastos que origine su otorgamiento.

El cesionario quedara subrogado en todos los derechos y obligaciones que corresponderian al cedente.
TRIGESIMO SEGUNDA.- OTORGAMIENTO DE ESCRITURA.
32.1 El presente Contrato se formaliza en documento privado.

32.2. Las Partes podran, no obstante, y en cualquier momento, compelerse reciprocamente al otorgamiento de
escritura publica.

33.3. Los gastos que ocasione el otorgamiento de la correspondiente escritura publica, en su caso, seran, en todo
caso, a cargo de la Parte que lo solicite la elevacion a publico.

TRIGESIMO TERCERA.- PRERROGATIVAS, REVISION DE DECISIONES Y TRIBUNALES
COMPETENTES.

De acuerdo con lo establecido en la clausula tercera del pliego, este contrato tiene caracter privado. Las
controversias que pudieran surgir entre las partes se resolveran por los Juzgados y Tribunales del orden
jurisdiccional civil, que seran los competentes para conocer de las cuestiones relacionadas con la ejecucion del
Contrato, con sometimiento expreso a la jurisdiccion y competencia de los Juzgados y Tribunales de la Ciudad
de Madrid, con renuncia expresa a cualesquiera otros fueros que pudiesen corresponderles, y sin perjuicio de las
normas de orden puiblico procesal que —en su caso- pudieran resultar aplicables.

TRIGESIMO CUARTA.- PROTECCION DE DATOS.

En cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y de Consejo, de 27 de abril de 2016,
relativo a la proteccion de las personas fisicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre
circulacion de estos datos (“RGPD”), a la Ley Organica 3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccion de Datos
Personales y garantia de los derechos digitales (LOPDGDD), o cualquier otra disposicion en materia de
proteccion de datos de la Unién o de los Estados Miembros, los representantes legales de ambas partes o, en su
caso, la persona fisica interviniente, quedan informados de que sus datos, incluidos en el presente Contrato o
facilitados entre ellos con motivo de la relacion contractual, seran tratados por cada una de las partes como
Responsables del tratamiento.

La finalidad del tratamiento de los citados datos es la ejecucion de la presente relacion contractual.

Salvo que se indique expresamente lo contrario, los datos solicitados seran necesarios para la finalidad descrita
por lo que la negativa a facilitarlos imposibilitara la ejecucion de la relacion contractual.

Los datos personales podran ser comunicados, en su caso, a Juzgados y Tribunales, Cortes Arbitrales, Notarios y
Registradores, Peritos, Administraciones Publicas con competencia en la materia, contrarios y contratantes.

La base legal de los tratamientos es la ejecucion del contrato, asi como el cumplimiento de las obligaciones
legales aplicables que pudieran derivarse del mismo.

Los datos personales recabados se conservaran por todo el tiempo de duracion de las relaciones precontractuales
o contractuales, siendo suprimidos a su finalizaciéon. Una vez producida dicha finalizacion, los datos personales
se mantendran bloqueados durante los plazos de prescripcion de las posibles responsabilidades de conformidad
con lo establecido por la legislacion aplicable.

Si cualquiera de las partes facilitare a la otra datos personales de sus empleados, personas dependientes o
cualquier otro interesado, debera informarles, con caracter previo a dicha comunicaciéon, del tratamiento de sus
datos en los términos previstos en la presente clausula y debera cumplir adecuadamente con el resto de
obligaciones que se deriven de la normativa vigente en materia de proteccion de datos personales para llevar a
cabo dicha comunicacion, incluida la obtencion del consentimiento de los interesados en caso de ser necesario.
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Los interesados podran solicitar a los responsables confirmacion sobre si sus datos personales estan siendo
tratados, y en caso afirmativo, acceder a los mismos. De igual manera, podran solicitar la rectificacion de los
datos inexactos o, en su caso, su supresion, cuando entre otros motivos, ya no sean necesarios para los fines para
los que se recogieron.

En determinadas circunstancias, podran también solicitar la limitacion del tratamiento de sus datos, en cuyo caso
unicamente seran conservados para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. Los interesados también podran
oponerse al tratamiento de sus datos en determinadas circunstancias. En estos supuestos, los responsables
dejaran de tratar los datos, salvo que prevalezcan motivos legitimos imperiosos o para el ejercicio o la defensa de
posibles reclamaciones. Por ultimo, cuando sea procedente, se podra ejercitar el derecho de portabilidad para
obtener los datos en formato electronico o para que se transmitan los mismos a otra entidad.

Para el ejercicio de los derechos mencionados anteriormente, debera dirigir comunicacion por los siguientes
canales, acompafiando fotocopia de su DNI o cualquier otro documento que permita acreditar su identidad:
AcuaMed

Por carta a la direccion: AcuaMed. C/Albasanz n°11. 28037 Madrid.

Por correo electronico a: protecciondatos@acuamed.es

XXXXX

Por carta a la direccion: [...]

Por correo electronico a [...]

Por ultimo, se informa igualmente del derecho a presentar una reclamacion ante la Agencia Espafiola de
Proteccion de Datos en caso de que tenga conocimiento o considere que un hecho pueda suponer un
incumplimiento de la normativa aplicable en materia de proteccion de datos.

Y en prueba de conformidad las Partes firman el presente Contrato, por duplicado en el lugar y fecha del
encabezamiento.
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MODELO DE CONTRATO LOTE N°2 SERVICIO DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL
HUMEDAL ARTIFICIAL DEL TANCAT DE MILIA (ALBUFERA SUR)

INDICE

CLAUSULAS

Primera.- Interpretacion del Contrato.
Segunda.- Objeto del Contrato.
Tercera.-Documentos contractuales.
Cuarta.- Precio y revision.

4.1. Precio.
4.2. Revision.

Quinta.- Pago del Precio.

5.1. Valoracion del Servicio.
5.2. Abono de las certificaciones.

Sexta.- Plazo.

6.1. Plazo del Contrato.

6.2. Inicio del computo del Plazo de Contrato.

6.3. Retrasos en la ejecucion y posible prorroga del Plazo del Contrato.
Séptima.- Plan de explotacion.

Octava.- Permisos y licencias.

8.1. Obligaciones del Contratista.
8.2. Obligaciones de AcuaMed.
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Décimo Sexta.- Riesgo del Contrato.

Décimo Séptima.- Obligaciones fiscales, laborales, de proteccion del medio ambiente, de seguridad y salud y
sociales y de suministro de informacion.
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Décimo Octava.- Supervision e inspeccion del Servicio.
Décimo Novena.- Control de Calidad.
Vigésima.- Comprobacion por parte de AcuaMed. Recepcion del Servicio.
Vigésimo Primera.- Liquidacion.
Vigésimo Segunda.- Garantias.
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Vigésimo Cuarta.- Seguros.
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Anexo n° 1.- Pliego de Clausulas Reguladoras.
Anexo n° 2.- Oferta presentada por el Contratista.
Anexo n° 3.- Relacion de medios personales y materiales adscritos por el Contratista al Servicio.
Anexo n° 4.- Plan de explotacion.
Anexo n° 5.- Requisitos fundamentales para los contratos de seguros.
Anejo n° 6.- Copia de la garantia definitiva.
Anexo n° 7.- Escritura de apoderamiento del representante del Contratista.
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Anexo n° 9 Documentacion de Prevencion de Riesgos Laborales: Plan de Prevencion de Riesgos Laborales.
Evaluacion de Riesgos y Planificacion de la Actividad Preventiva
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DOCUMENTO DE FORMALIZACI()N DEL CONTRATO DE REALIZACION DEL LOTE N°
SERVICIO DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL HUMEDAL ARTIFICIAL DEL TANCAT DE
MILIA (ALBUFERA SUR)

REUNIDOS

De una parte D. ...ccevneennn. y Doceeenee ), con documentos nacionales de identidad ............ Vo ,
respectivamente, en nombre y representacion de la sociedad estatal Aguas de las Cuencas Mediterraneas, S.M.E,
S.A., en adelante ACUAMED, N.LF.: ..... con domicilio en ...., 28.... Madrid, ostentando la representacion legal
de la Sociedad para la formalizacion de este Contrato, segun las facultades que se le otorgan en la escritura de fecha
....de ....de ....., inscrita en el Registro Mercantil ......

En adelante, esta parte sera denominada en el contrato ACUAMED

Deotra, D. ceeveenennnne. , con documento nacional de identidad ........... en nombre y representacion de .....eeeenennn.
CIF ....... con domicilio a estos efectosen ........ ,calle .......... [ ostentando la representacion legal de la
Sociedad para la formalizacion de este Contrato, segun las facultades que se le otorgan en la escritura de fecha ....
de .... de ....., inscrita en el Registro Mercantil ......

En adelante, esta parte sera denominada en el contrato “el Contratista”.

Ambos representantes, reconociéndose mutuamente capacidad juridica suficiente, suscriben en nombre de las
respectivas entidades el presente contrato y, al efecto

EXPONEN

VI.- ACUAMED es una Sociedad estatal de las previstas por el articulo 6.1 a) del Texto Refundido de la Ley
General Presupuestaria aprobado por Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre, que se rige
por las normas de Derecho Mercantil, Civil o Laboral (salvo en las materias en las que les sea de aplicacion
la propia Ley General Presupuestaria), asi como por lo dispuesto en el articulo 132.1 del Texto Refundido
de la Ley de Aguas aprobado por Real Decreto Legislativo.

VIL.-  Mediante anuncio publicado en ... el dia .... ACUAMED hizo publica la licitacion para la contratacion de
VIIL.-  El (6rgano de contratacién) de ACUAMED, en su reunion de fecha ................... y de acuerdo con la oferta
formuladapor .............cooooiiiinnl, , ha acordado adjudicar el contrato a ..........ccooceeveereerrereeienennns

IX.- El Adjudicatario ha acreditado frente a ACUAMED, su personalidad y capacidad de obrar para contratar y
obligarse, en especial, para el otorgamiento del presente Contrato y ha constituido la fianza definitiva
exigida en el Pliego de Bases de la presente contratacion, que ha quedado depositada a la disposicion de
ACUAMED a los efectos previstos en este Contrato.

X.- Ambas partes proceden a la formalizacion de este Contrato con arreglo a las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- INTERPRETACION DEL CONTRATO.
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1.1. Las dudas y discrepancias que puedan surgir en la ejecucion del presente Contrato se resolveran por el Director
del Servicio que comunicara al Contratista, por escrito, la existencia de dichas diferencias y las instrucciones
necesarias de como llevar a cabo los trabajos de acuerdo siempre con el Contrato.

1.2. Siempre que en el Contrato se indique que el Contratista debe realizar determinado trabajo "por su cuenta", "a
su cargo", "sin cargas adicionales para AcuaMed", u otra expresion similar, se entendera que el Contratista no podra
recibir compensacion adicional de AcuaMed por tal trabajo y que, por tanto, sus costes se consideran incluidos en

las diversas unidades que componen el Precio del Servicio.

1.3. No se considerara que alguna de las Partes haya renunciado a algin derecho, poder o privilegio otorgado por
este Contrato o estipulacion del mismo, salvo que tal renuncia haya sido debidamente expresada por escrito y
reconocida por la otra Parte. La renuncia de un derecho concreto no implicara la renuncia a eventuales derechos
futuros, aunque sean de la misma naturaleza.

1.4. El no ejercicio de un derecho no implicara renuncia al mismo, salvo en los supuestos concretos previstos en el
Contrato.

SEGUNDA.- OBJETO DEL CONTRATO.

2.1. El presente Contrato tiene por objeto regular los términos y condiciones en que el Contratista realizard el
Servicio para llegar al resultado final de realizar las prestaciones y entregar a AcuaMed toda la documentacion
generada durante la realizacion del mismo y prestara garantia respecto de dicho Servicio a cambio de un Precio,
comprendiendo en el mismo todos los trabajos y servicios necesarios para la ejecucion del Servicio, asi como la
provision de todos los medios humanos y materiales (a excepcion de los que, en su caso, suministre AcuaMed).

2.2. Los trabajos seran realizados por el Contratista en las condiciones previstas en el Pliego de Clausulas
Reguladoras Particulares y en su oferta, incluidos como Anexos n® 1y 2 al presente Contrato, y de acuerdo con el
Pliego de Prescripciones técnicas particulares de la licitacion, incluido como Anexo III del Pliego de Clausulas
Reguladoras. La ejecucion de los trabajos se realizara con la supervision del Director del Servicio.

2.3. Las Partes consideran que las caracteristicas del Servicio objeto de este Contrato y sus condiciones de
ejecucion, se encuentran perfectamente determinadas de conformidad con la informacion contenida en los
documentos que al mismo se incorporan. En el supuesto de que para la ejecucion de las unidades descritas en el
Pliego de Clausulas Reguladoras Particulares y en la oferta del Contratista fuera precisa la realizacion de alguna
parte del Servicio, no prevista expresamente en el mismo y/o en su documentaciéon adjunta, pero ldgicamente
complementaria, se entendera que la misma ha sido tenida en cuenta por el Contratista, viniendo éste obligado a
realizarla, y quedando comprendida en el precio estipulado en la Clausula Cuarta.

TERCERA.-DOCUMENTOS CONTRACTUALES.

3.1. La realizacion del Servicio sera realizada por el Contratista en la extension y con el detalle definido en los
siguientes documentos, que revisten todos ellos cardcter contractual, e integran, por tanto, este Contrato (en
adelante, los “Documentos Contractuales”):.

1) Pliego de Clausulas Reguladoras, que se adjunta como Anexo n° 1 al contrato, y en el que esta incluido
como Anexo III al mismo, el Pliego de Prescripciones técnicas particulares.

2) Oferta presentada por el Contratista, que se adjunta como Anexo n° 2 al contrato.

3) Relacion de medios personales y materiales que, como minimo, el Contratista debera adscribir a la Obra,
que se adjunta como Anexo n° 3 al Contrato.

4) Plan de explotacion (se adjuntan como Anexo n° 4).

5) Requisitos fundamentales para los contratos de seguros (se adjunta como Anexo n°5).

6) Copia de la garantia definitiva (se adjunta como Anexo n°6).

7) Escritura de apoderamiento del representante del Contratista (se adjunta como Anexo n° 7).
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8) Documentos de nombramiento y aceptacion del Coordinador Técnico-(se adjuntan como Anexo n° 8).
9) Documentacion de Prevencion de Riesgos Laborales: Plan de Prevencion de Riesgos Laborales. Evaluacion
de Riesgos y Planificacion de la Actividad Preventiva. (se adjuntan como Anexo n° 9).

3.2. En caso de discordancia o de contradiccion entre el contenido de los Documentos Contractuales, serd de
aplicacion preferente el presente Contrato, y después, los documentos Anexos, por el orden de su numeracion.

CUARTA.- PRECIO Y REVISION.
4.1. Precio.
4.1.1. El Precio del Contrato se fija en la cantidad de [...] euros (...€).

Dicho Precio se incrementara en una cantidad de [...] correspondiente al Impuesto sobre el Valor Afiadido vigente
(en adelante, “IVA”).

El Precio se considerara como precio maximo, a todos los efectos.

4.1.2. El Precio se fija por tanto alzado e incorpora todos los costes y gastos que sean necesarios para la realizacion
del Servicio, en los términos establecidos en el presente Contrato y en sus Anexos, y en especial, en el Pliego de
Prescripciones técnicas particulares.

4.1.3. En el Precio se entenderan incluidos, sin que la relacion que sigue sea limitativa sino meramente
enunciativa, los siguientes conceptos:
a)
b) Gastos, honorarios o tasas que se deriven de los trabajos previos de verificacion de la documentacion a
utilizar para la realizacion del Servicio, y, en su caso, el correspondiente al visado de los trabajos, si
procede.

¢) Gastos e impuestos, arbitrios o tasas que se deriven del presente Contrato o de la realizacion del Servicio en
si.
En el caso de creacion de nuevos impuestos se estara a lo que se determine legalmente.
En lo anterior deberd considerarse excluido el IVA o, en su caso, cualquier otro impuesto que por la
realizacion de la actividad o ambito territorial pudiera corresponder, debiendo ser repercutido como partida

independiente en los documentos que se presenten para el cobro, sin que el Precio pueda experimentar
incremento alguno como consecuencia de esta consignacion del tributo resultante.

d) Gastos que se originen al Contratista como consecuencia de reconocimientos, ensayos, control de
materiales, control de ejecucion, pruebas, etc., necesarios para la realizacion del Servicio, con excepcion de
las consideradas de abono explicitamente en el Pliego.

e) Gastos de permisos o licencias de todo tipo, tanto de caracter publico como privado, incluidas, en su caso,
las de caracter municipal o autonémico, que pudieran resultar necesarias o convenientes para la realizacion
del Servicio.

f) Gastos por acopios de materiales, en su caso.

g) Gastos de instalacion y retirada de toda clase de construcciones auxiliares, plantas, instalaciones,
magquinaria y herramientas, si fuesen necesarias para la realizacion del Servicio.

h) Gastos de alquiler o adquisicion de terrenos para depdsitos de maquinaria y materiales, en su caso.
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Gastos de proteccion del equipamiento contra todo tipo de deterioro, si fuesen necesarios.

Gastos de montaje, conservacion y retirada de instalaciones de suministro o vertido de agua, asi como de
energia eléctrica, necesarios para la realizacion del Servicio, asi como derechos, tasas o importe de tomas
de corriente, contadores y otros elementos auxiliares.

Dafios producidos a cualquier tercero como consecuencia de la realizacion del Servicio, tanto si estan
asegurados como si, por la causa que fuere, estuvieran excluidos o estuviesen fuera de la cobertura del
seguro.

Quedan incluidos en los Precios por Unidad y, por tanto, en el Precio del contrato, los posibles errores de
medicion si los hubiere y por la causa que fuere, los cuales estaran repercutidos en aquéllos. El Contratista
habra hecho constar en su oferta los posibles errores detectados, pero en caso de que no los hubiera
reflejado no sera causa para que solicite alteracion ni en los Precios por Unidad ni en el Precio del contrato.

Mayores costes que pudieran derivarse de la realizacion de trabajos nocturnos, en horas extraordinarias o
en dias festivos.

Mayores costes que pudieran derivarse con motivo de la realizacion de trabajos nocturnos, en horas
extraordinarias o en dias festivos por bajo rendimiento, por la necesidad de terceros, o por imponerlo asi
dichos terceros o cualesquiera administraciones afectadas, especialmente por causa del transito.

Gastos correspondientes al aseguramiento y control de la calidad

El importe a que ascienda la edicion, en su caso, de un folleto explicativo del Servicio contratado con una
tirada de veinte (20) ejemplares.

Los gastos e impuestos derivados de la publicacion, por una sola vez, de los anuncios de la licitacion y
adjudicacion, si procediera.

En caso de existir, los gastos relativos a los seguros solicitados por AcuaMed.

Los gastos y costes derivados de cualquier subcontratacion del Contratista, en su caso, previamente
autorizada por AcuaMed.

Todos los gastos generales, de empresa, y el beneficio del Contratista, que se entenderan incluidos en el
Precio.

Costes de analiticas

El precio no sufrira variacion durante la ejecucion de los trabajos, salvo lo previsto en la Clausula 4.2.

4.2. Revision.

No procede.

QUINTA.-PAGO DEL PRECIO.

5.1.-Valoracion del Servicio.

5.1.1. La Direccion del Servicio redactara los dias 30 de cada mes, y con referencia a este dia, una relaciéon valorada
en la que constard del precio a tanto alzado ofertado por el Contratista, que incluye como parte del Anexo n° 2 del
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presente Contrato. En el precio de abono mensual se incluye todos los medios humanos, materiales, analisis,
estudios y otros que estan definidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

Si el Contratista no estuviera conforme con la medicion, lo pondra en conocimiento del Director del Servicio, y si se
mantuviera la discrepancia, se estara a lo definido en las clausulas pertinentes de este Contrato o en la Clausula
Trigésimo Tercera no pudiendo en ningln caso el Contratista paralizar o retrasar la ejecucion de los trabajos.

Las actividades no terminadas, podran ser valoradas por la Direccion del Servicio que aplicara, bajo su
responsabilidad, el criterio que para cada caso estime mas adecuado.

AcuaMed, emitird una certificacion mensual a partir de la Relaciéon Valorada confeccionada, y firmada por la
Direccion del Servicio, teniendo tal certificacion el caracter de abono a cuenta.

5.1.2. La valoracion de las unidades del Servicio afiadidas o detraidas, como consecuencia de las Modificaciones
realizadas en virtud de lo previsto en la Clausula Vigésimo Quinta de este Contrato, se realizara aplicando a las
unidades correspondientes, los Precios por Unidad que para cada una de ellas figure en la Modificacion vigente
aprobada, y que se incluird como adenda al presente Contrato, aplicandole la baja que corresponda de acuerdo con la
oferta econdémica presentada por el Contratista que asimismo se incluye como parte del Anexo n°® 2 de este Contrato.

5.1.3. No sera objeto de valoracion ningun aumento de las actividades sobre el previsto en el Pliego de
Prescripciones técnicas particulares, incluido como Anexo III al Pliego de Clausulas Reguladoras, que tenga su
origen en la forma y condiciones de realizacion de los trabajos adoptadas por el Contratista.

Asimismo, si el Contratista acometiese actividades de mayor alcance que las previstas en el Pliego de Clausulas
Reguladoras, o si ejecutase sin previa autorizacion expresa y escrita de AcuaMed, alguna actividad no prevista en
dicho Pliego, el Contratista no tendrd derecho a que se le abone suma alguna por los excesos en que, por tales
motivos, hubiera incurrido.

5.1.4. Cuando en el momento de la liquidacion o medicion de las actividades del Servicio por causa de
modificacion, suspension, resolucion o desistimiento, se constatara la ejecucion incompleta por el Contratista de
algunas actividades incluidas en los Documentos Contractuales y en las instrucciones dadas por la Direccion del
Servicio, el Contratista tendra derecho al abono de la parte realmente ejecutada.

Para la valoracion de las actividades incompletas se tomaran como base tnica, los Precios por Unidad o los Precios
contradictorios aprobados conforme a lo indicado en el Anexo VI al Pliego. En todo caso, el abono de que se trate
exigira la previa conformidad escrita de la Direccion del Servicio.

5.2. Abono de las certificaciones.

5.2.1. AcuaMed expedira la certificacion correspondiente entre los dias 1 y 10 de cada mes y la comunicara al
Contratista para que este preste su conformidad a la misma.

En el caso de que exista desacuerdo entre las Partes sobre alguna partida de la certificacion, aquélla sera excluida de
ésta, abonandose el resto en la forma que se establece a continuacion, incorporandose la partida discutida, en su
caso, en la siguiente certificacion.

Acordada la certificacion por las Partes, el Contratista remitira la factura por el importe correspondiente a la misma,
a la direccion de AcuaMed C/Albasanz n°11, 28037 Madrid.

Si no se lograse el acuerdo entre AcuaMed y el Contratista la discrepancia se resolvera acudiendo al procedimiento
previsto en la Clausula Trigésimo Tercera.

5.2.2. Una vez recibida la certificacion con la conformidad de AcuaMed, el abono de la misma sera realizado
mediante transferencia bancaria a la cuenta que indique el Contratista en el plazo de treinta (30) dias desde la fecha
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de aprobacion de la certificacion, previa presentacion de la factura por parte del Contratista de acuerdo con la
legislacion vigente.

5.2.3. Las cantidades abonadas se consideraran a todos los efectos como entregas a cuenta de la liquidacion, que
se realizara una vez terminados todos los trabajos objeto del presente Contrato, efectuandose el abono una vez
transcurrido el Periodo de Garantia de la Clausula Vigésimo Tercera, sin que su pago prejuzgue la calidad del
Servicio efectuada, ni su bondad y garantia.

5.2.4. El Contratista podra ceder o endosar las certificaciones, si bien para la validez de cualquier cesion o endoso
sera necesaria la previa conformidad expresa y escrita de AcuaMed.

AcuaMed podra negarse a admitir cesiones o endosos cuando las sumas a que se refieran las certificaciones a ceder
o endosar, hubieran resultado embargadas, pignoradas, o se encuentren en cualquier otra situacion de
indisponibilidad, o cuando estén sujetas a cualesquiera penalizaciones o eventualidades derivadas de la aplicacion
presente Contrato.

SEXTA.- PLAZO.

6.1. Plazo del Contrato.

6.1.1. El plazo del Contrato durante el cual se deberan realizar las actividades del Servicio contratado sera de SEIS
(6) MESES (en adelante, el “Plazo del Contrato™).

6.2. Inicio del computo del Plazo de Contrato.

El computo del Plazo del Contrato iniciara al dia siguiente de la firma del Acta de inicio de los trabajos, que tendra
lugar en los 15 dias naturales siguientes a la fecha de firma del Contrato,

Acuamed le comunicara al contratista la fecha de firma de dicho Acta con una antelacion minima de 3 dias habiles.
Se exceptian de lo dispuesto en el parrafo anterior aquellas obligaciones cuya ejecucion esté sometida a término o

plazo respecto de los cuales se hayan establecido reglas para el inicio del computo de los mismos distintos, de modo
que en estos casos el plazo comenzara a contar desde la firma de la correspondiente acta de inicio de los trabajos.

6.3. Retrasos en la ejecucion y posible préorroga del Plazo del Contrato.

6.3.1. El plazo del Contrato se podrd prorrogar por periodos de uno o varios meses, hasta un maximo total
acumulado de duracion del contrato, incluidas sus prorrogas, de OCHO (8) meses, y en todo caso de conformidad
con lo dispuesto en el Pliego de Clausulas Reguladoras Particulares.

6.3.2. Los retrasos en la ejecucion del Contrato que tengan su origen en causas imputables al Contratista o, en su
caso a los subcontratistas del mismo no daran lugar a prorroga alguna, y llevaran aparejada la imposicion de la
penalizacion prevista en la Clausula Vigésimo Séptima de este Contrato.

SEPTIMA.- PLAN DE EXPLOTACION.

7.1. El adjudicatario debera elaborar un plan de explotacion para la vigilancia, mantenimiento y conservacion de las
instalaciones. El plan de explotacion contendra tanto la operacion como el mantenimiento, vigilancia, prevencion de

riesgos laborales, control de calidad, y seguimiento ambiental y andlisis de riesgos ambientales.

El plan de explotacion debera incluir una revision documental desde el punto de vista técnico y legal de todos los
elementos que componen la instalacion.

7.2. El Plan de explotacion sera aprobado, en todo caso, por AcuaMed.
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7.3. Tras su aprobacion por AcuaMed, el Plan de explotacion se incorporara al Contrato, como Anexo del mismo,
quedando el Contratista obligado a cumplirlo en su integridad.

7.4. A requerimiento de AcuaMed, el Contratista actualizarda el Plan de explotacion, siguiendo las normas e
instrucciones que a tal efecto dicte aquella.

7.5. En el caso de que, al amparo de lo previsto en la Clausula Vigésimo Quinta, AcuaMed acordare la Modificacion
del Servicio, se procedera a la reprogramacion del mismo y redaccion de un nuevo Plan de explotacion, y a ajustar el
Precio y el Plazo del Contrato en los términos previstos en la Clausula al comienzo de este parrafo citada.

OCTAVA.- PERMISOS Y LICENCIAS.
8.1. Obligaciones del Contratista.

8.1.1. El Contratista estara obligado a solicitar de los Organismos, Administraciones, empresas y particulares a
quienes corresponda su otorgamiento, cuantas autorizaciones, permisos y licencias sean necesarios para la
realizacion de las actividades del Servicio y para la ocupacion, mantenimiento y/o reposicion de vias de
comunicacion, servicios afectados, fincas particulares o cualquier otro bien que se vea afectado por la realizacion del
Servicio.

8.1.2. Sera de cargo del Contratista la realizacion de todo tipo de gestiones, proyectos, acometidas previas y actos de
naturaleza andloga, asi de como los pagos sin excepcion que estos comporten, necesarios para la obtencion de altas,
permisos o legalizaciones de cualesquiera instalaciones provisionales o definitivas relacionadas con el Servicio, asi
como las precisas para la puesta en funcionamiento de aquellas, inclusive los permisos o legalizaciones que tuvieran
que tramitarse a nombre de AcuaMed.

8.1.3. La demora o el coste de la obtencion de las autorizaciones, permisos y licencias que deba solicitar el
Contratista al amparo de lo previsto en esta Clausula no sera, en ningin caso, motivo de aumento del Plazo del
Contrato ni del Precio.

8.2 Obligaciones de AcuaMed.

AcuaMed podra iniciar los procedimientos necesarios para solicitar las autorizaciones, permisos y licencias cuya
obtencion sea de cuenta del Contratista con la finalidad de acelerar su otorgamiento.

En el supuesto previsto en el parrafo precedente, AcuaMed facilitara al Contratista toda la informacion y
documentacion referentes a las solicitudes arriba citadas, una vez firmado el presente Contrato. A partir de este
momento, el Contratista se hard cargo, en su caso, del cumplimiento de los tramites necesarios para la obtencion de
la totalidad de las autorizaciones, permisos y licencias necesarios y, en todo caso, de los gastos que la obtencion de
los mismos comporte, aun cuando sean anteriores a la fecha de la firma de este Contrato.

NOVENA.- DIRECCION DEL SERVICIO.

9.1. La direccion y el control del Servicio, estara a cargo, y se desarrollara, bajo la responsabilidad exclusiva de
aquella persona a quien AcuaMed designe como Director del Servicio comunicandolo por escrito al Contratista (en
adelante, la “Direccion del Servicio” o “DTS”).

9.2. Para poder cumplir con la maxima efectividad la funcion que le corresponde, la Direccion del Servicio gozara
de los mas amplios poderes y facultades necesarios para la realizacion de las actividades del Servicio objeto del
presente Contrato, sin perjuicio de que cualquier decision que implique Modificacion del mismo en calidad, en
plazo, en coste o en disefo, habra de ser aprobada expresamente por AcuaMed.
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9.3. La Direccion del Servicio tendra derecho a conocer y participar de todas aquellas previsiones o actuaciones que
lleve a cabo el Contratista, entre las que se seflalan, sin que la siguiente relacion tenga caracter limitativo sino
meramente enunciativo, las que se refieran a las siguientes cuestiones:

14) Controlar la realizacion de los trabajos o actividades incluidas en el Servicio.
15) Analizar el Programa de Explotacion del Contratista, y que se adjunta como Anexo al Contrato.

16) Comprobar la suficiencia cualitativa y cuantitativa de medios adscritos por el Contratista al Servicio. En
concreto, le correspondera:

e) Lacomprobacion de los medios humanos puestos a disposicion del contrato

f) El control sobre los medios materiales utilizados por el Contratista.

g) El control sobre los materiales.

h) La decision de los términos y medios para, en su caso, la recepcion, tomas de abastecimiento y
almacenaje de materiales inherentes al Servicio.

17) Comprobar que no se comienzan a ejecutar actividades del Servicio sin las autorizaciones administrativas
pertinentes, caso de ser necesarias.

18) La supervision y aprobacion de los subcontratos o colaboraciones celebradas, en su caso, por el Contratista,
y cualesquiera otras actuaciones relacionadas con los siguientes aspectos:

g) Lista de posibles suministradores a los que el Contratista vaya a pedir oferta para, en su caso, el
suministro de equipos y materiales, asi como de los posibles subcontratistas.

h) Documentacion para la peticion de ofertas de suministros, en su caso.

i) Documentacion técnica y condiciones comerciales en base a las cuales el Contratista realizard sus
pedidos.

j) Lista de repuestos a adquirir, caso de ser necesarios.

k) Contratos de mantenimiento de los equipos a celebrar, en su caso, con los suministradores.

1) Garantias contractuales exigidas a los suministradores de equipos y a los subcontratistas.

19) Definir y organizar las medidas de control a aplicar por el Contratista para asegurar la calidad de los
trabajos.

20) Control sobre el ritmo de los trabajos.

21) Control sobre el seguimiento y la adopcion de las medidas legales para la aplicacion de la normativa de
Seguridad y Salud en las actividades del Servicio que lo requieran.

22) Control sobre el seguimiento y la adopcion, en su caso, de las medidas medioambientales a aplicar.

23)Control de la ejecucion de los trabajos, de acuerdo con los Documentos Contractuales suscritos entre
AcuaMed y el Contratista.

24) Comprobar, aprobar y tramitar las certificaciones correspondientes a la realizacion del Servicio.

25) Analizar y gestionar, en su caso, las propuestas del Contratista que impliquen una alteracion de las
condiciones del Contrato.

26) Preparar la documentacion necesaria para la recepcion y liquidacion del Servicio.

9.4. El Contratista tendra que actuar, en todo caso, de acuerdo con las normas ¢ instrucciones complementarias que
sean dictadas por la Direccion del Servicio para la regulacion de las relaciones entre ambas Partes.
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9.5. AcuaMed, a través de la Direccion del Servicio, podra ordenar que se detenga la realizacion de cualquiera de los
trabajos incluidos en el Servicio que no se estén ejecutando de conformidad con las prescripciones contenidas en la
Documentacion Contractual, o en las instrucciones recibidas.

9.6. Las instrucciones dadas por la Direccion del Servicio al Contratista, se emitiran por escrito.

El Contratista estara obligado, en todo caso, a firmar el conocimiento de las citadas ordenes.

DECIMA.- PERSONAL DEL CONTRATISTA.

10.1. EI personal que el Contratista asigne para la ejecucion del Servicio, sera el presentado en su documentacion
para la licitacion, de acuerdo con lo dispuesto en el Pliego de prescripciones técnicas-

El personal estara debidamente cualificado y experimentado en trabajos similares y, de forma especial, las personas
que se designen como Delegado del Contratista y como Jefe del Servicio que deberan ser técnicos superiores con
titulo oficial y con representacion y capacidad decisorias suficientes para cuantas incidencias puedan presentarse a
lo largo de la ejecucion de los trabajos. Ambos nombramientos deberan contar con la aprobacion del Director del
Servicio.

10.2. AcuaMed se reserva el derecho de exigir la sustitucion de aquél o aquéllos agentes o empleados del Contratista
que, antes o en el curso de las actividades y trabajos, creyera oportuno separar de los mismos, sin coste alguno para
AcuaMed.

Cualquier cambio de las personas mencionadas en la Relaciéon de Medios Personales necesita la previa aprobacion
de AcuaMed.

10.3. El Contratista debera conservar toda la documentacion legal relativa a su personal a disposicion del Director
del Servicio, y cumplir con las indicaciones que éste le haga al respecto. Igual obligacion debera exigir el Contratista
a sus subcontratistas y colaboradores, para asi poder facilitar a ambos la documentacion requerida.

10.4. El Contratista debera adoptar todas las precauciones razonables para prevenir ¢ impedir toda conducta
tumultuosa o desordenada por o entre sus empleados, asi como para preservar la paz y proteger personas y bienes,
propios o ajenos. No obstante, la responsabilidad sobre estos actos, de producirse, sera de cuenta del Contratista.

UNDECIMA.- SUBCONTRATACION.

11.1. A efectos del presente Contrato, se entendera por subcontratacion la suscripcion de un contrato derivado y
dependiente del que constituye el objeto del presente Contrato, por voluntad del Contratista quien, en lugar de
ejecutar directamente las obligaciones asumidas en virtud del Contrato originario, contratara con un tercero la
realizacion parcial de aquéllas.

11.2. El Contratista podra subcontratar con terceros la realizacion parcial de las actividades objeto de este Contrato.
Para ello estara obligado a cumplir los requisitos y formalidades siguientes:

k) El Contratista debera comunicar a AcuaMed, anticipadamente y por escrito, la intencion de celebrar los
subcontratos, sefialando la parte de la prestacion que se pretende subcontratar y la lista de Subcontratistas,
pudiendo AcuaMed rechazar todos o algunos de los propuestos por razones justificadas.

1) Enningin caso, el Contratista podra subcontratar parte de los trabajos sin la autorizacion de AcuaMed.
m) Para obtener la autorizacion de AcuaMed el Contratista habra de detallar las partes del contrato a realizar

por el subcontratista, manifestar bajo su responsabilidad que éste ultimo no esta incurso en suspension de
calificaciones o en las prohibiciones para contratar de las establecidas en el articulo 71 de LCSP. Ademas
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de lo anterior, se adjuntaran las certificaciones administrativas, expedidas por organismo competente,
acreditando que la empresa esta al corriente de las obligaciones tributarias y para con la Seguridad Social
impuestas por las disposiciones vigentes, en los términos que se establecen en los articulos 13 y 14 del
RGLCAP.

Asimismo, el Contratista debera justificar suficientemente la aptitud de los subcontratistas propuestos para
ejecutar la parte de la prestacion de que se trate por referencia los elementos técnicos y humanos de que
dispone y a su experiencia. En el caso de que los subcontratistas tuvieran la clasificacion adecuada para
realizar la parte del contrato objeto de subcontratacion, la comunicacion de esta circunstancia eximira al
adjudicatario de justificar la aptitud de aquellos. La acreditacion de la aptitud del subcontratista podra
realizarse inmediatamente después de la celebracion del subcontrato si ésta es necesaria para atender a una
situacion de emergencia o que exija la adopcion de medidas urgentes y asi se justifica suficientemente.

El Contratista se obliga a satisfacer a los subcontratistas el pago del precio pactado en los plazos fijados de
conformidad con el articulo 4 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de
lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales y sus modificaciones.

En relacion con lo expresado en el parrafo anterior, el Contratista, a solicitud de AcuaMed, y en cualquier
caso mensualmente, debera acreditar que se halla al corriente de los pagos adeudados a los subcontratistas.
Si el Contratista no acredita dicha circunstancia dentro de los diez (10) dias siguientes a ser requerido por
AcuaMed o no justifica suficientemente a juicio de AcuaMed la razén de retraso en el pago, AcuaMed
podra resolver el Contrato, procediendo a retener las cantidades pendientes de abono hasta la resolucion del
posible conflicto entre el Contratista y sus subcontratistas o en su caso, hasta la resolucion del Contrato.

Los subcontratistas quedaran obligados tan solo respecto del Contratista, siendo este ultimo el unico
responsable frente a AcuaMed de la ejecucion del Contrato con arreglo a los términos convenidos.

La subcontratacion no originara relacion contractual o laboral alguna entre AcuaMed y el personal al
servicio de los subcontratistas.

La subcontratacion no exonerara al Contratista de ninguna de sus responsabilidades u obligaciones
contractuales, siendo ademas responsable frente a AcuaMed de los actos, faltas y negligencias de
cualquiera de sus subcontratistas, de sus agentes y trabajadores.

AcuaMed no sera responsable ante ningiin subcontratista, ni ante personal de los mismos por ninguna
reclamacion. A tal efecto, cuando se autorice la subcontratacion, el Contratista debera presentar la renuncia
expresa y escrita del subcontratista a los derechos que concede el articulo 1.597 del Cédigo Civil. El
Contratista indemnizard a AcuaMed por cualquier pérdida o dafio que se derive como resultado de
cualquier reclamacion de algin subcontratista.

El Contratista debe exigir a sus subcontratistas copia de los informes de inspeccion, activacion y ensayos y
certificados de calidad respecto de los trabajos subcontratados, para facilitarlos al Director del Servicio.

El subcontratista quedara sujeto a las mismas obligaciones que el Contratista segun el presente Contrato, en
cuanto sean compatibles, respondiendo el Contratista y su subcontratista solidariamente frente a AcuaMed
en el cumplimiento de sus obligaciones.

El subcontratista debe realizar los trabajos con estricta observancia del Plan de Aseguramiento de la
Calidad previsto que se adjunta como Anexos al presente Contrato.

DUODECIMA.- EJECUCION DEL SERVICIO.

12.1. El Contratista sera responsable de la ejecucion fiel de los trabajos, de acuerdo con el Pliego de Clausulas
Reguladoras, con el Pliego de Prescripciones técnicas particulares, incluido como Anexo III del anterior, con el
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presente Contrato y con las ordenes recibidas, asi como de todos los medios humanos y materiales requeridos para
este fin. El Contratista debera conservar cuidadosamente toda la documentacion, puntos de referencia y replanteos,
materiales, instrumentos, utensilios y otros objetos que se usen para la realizacion de todas las actividades ligadas el
Servicio.

12.2. El Contratista debera enviar al Director del Servicio, mensualmente, dentro de los tres (3) dias a la admision de
la certificacion a la que se ha hecho referencia en la Clausula Quinta, un informe detallado del estado de la
realizacion de las actividades incluidas en el Servicio referido al Gltimo dia del periodo que comprende la misma. En
dicho informe se hardn constar inexcusablemente las variaciones que haya habido en el plan de explotacion,
indicando sus razones, los cambios efectuados en los medios humanos y materiales empleados por el Contratista,
debiendo citarse fecha y nimero del escrito del Director del Servicio en el que se aprobaron dichos cambios.

12.3. Una vez comunicada al Contratista una orden, éste dispondra de diez (10) dias para iniciar su cumplimiento de
la manera mas diligente posible. Transcurrido dicho plazo sin que el Contratista haya cumplimentado la orden,
AcuaMed tendrd derecho a contratar a otras personas para llevarla a cabo y todos los gastos habidos directa o
indirectamente por ello, correran a cargo del Contratista y AcuaMed podra exigirselos, o deducirlos de los importes
pagaderos al mismo, ya vencidos o por vencer.

DECIMO TERCERA.- OBLIGACIONES Y MEDIOS DEL CONTRATISTA PARA LA REALIZACION
DEL SERVICIO.

13.1. El Contratista realizara el trabajo de una manera diligente, profesional y cuidadosa, con sujecion al presente
Contrato y a lo dispuesto en la normativa vigente.

13.2. El Contratista, a su propia costa y de acuerdo con el Contrato, debera suministrar y aportar todos los medios
humanos y materiales, y el transporte, en su caso, hasta el lugar de realizacion de las actividades del Servicio.
Igualmente, y a su costa, debera procurarse, si fuere necesario, el suministro de agua y energia, un equipo de control
de calidad de los trabajos, y cualquier otra asistencia necesaria para la realizacion del Servicio.

13.3. El Contratista debera prestar especial cuidado en la conservacion de los trabajos realizados, y de la
documentacion y medios empleados, propios o suministrados por el Director del Servicio, siendo de su
responsabilidad los dafios que se produzcan.

13.4. Seran de cuenta del Contratista todos los gastos y cargos por derecho de paso libre u ocupacion especial o
temporal por propiedades ajenas, que sean necesarios para la ejecucion de los trabajos incluidos en el Servicio.

13.5. El Contratista debe realizar los trabajos con estricta observancia de su calidad, de acuerdo con lo dispuesto en
la Clausula Décimo Novena.

13.6. El Contratista respondera personalmente frente a AcuaMed de las actuaciones de sus subcontratistas, como si
las hubiera realizado é1 mismo. Igual alcance tendra su responsabilidad.

13.7. Caso de que el Servicio esté relacionado directamente con la ejecucion de obras, el Contratista fijara una
oficina en la zona de las obras o en una localidad préxima, donde conservara los documentos necesarios para la
realizacion del Contrato y donde se ubicara el personal técnico y administrativo de la Asistencia, asi como el Jefe de
la Asistencia. Cualquier modificacion geografica debera contar con la aprobacion del Director del Servicio.

13.8. Si, a juicio del Director del Servicio, fuese necesario que el Contratista realizara trabajos adicionales no
previstos en este Contrato pero necesarios para el cumplimiento del objetivo del mismo, estara obligado a
efectuarlos siguiendo las instrucciones oportunas, en las mismas condiciones previstas en este Contrato.

13.9. Caso de que el Servicio esté relacionado directamente con la ejecucion de obras, el Director del Servicio, por
medio de su asistencia, si existiese, o de quién aquél designe, redactara diariamente un informe denominado
"Informe Diario", siguiendo la pauta establecida por el Director del Servicio, en el que recoja todas las actividades e
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incidencias acaecidas durante el dia. El contenido de ese informe, una vez aceptado por el Director del Servicio, sera
el tnico documento, ademas del Contrato, al que podra recurrir el Contratista para argumentar posibles
discrepancias que pudieran presentarse en la interpretacion del contrato. Si el Contratista omite recoger cualquier
incidencia en este Informe Diario sobre la cual surja posteriormente algiin tipo de controversia, prevalecera el
criterio que exponga el Director del Servicio.

13.10. El Contratista examinara y detectara los defectos, discrepancias y errores en la documentacion que reciba del
Director del Servicio para la ejecucion de los trabajos, poniéndolos en su conocimiento, de acuerdo con las
Clausulas concordantes del Contrato. Si el Contratista dejase de notificar cualquier error que haya descubierto, o que
hubiera debido haber descubierto de acuerdo con la diligencia que le es exigible segun el presente Contrato, debera
hacer frente a los trabajos extraordinarios que sean necesarias para solventar dichos errores.

13.11. El Contratista estara obligado a garantizar la dedicacion a las actividades del Servicio del personal directivo,
técnico, auxiliar y operario que consta en el Anexo correspondiente al presente Contrato.

13.12. Asimismo, el Contratista designara a las personas que asumiran, en su nombre, la direccion de los trabajos
necesarios para la realizacion del Servicio quienes deberan tener, en todo caso, poderes bastantes para resolver
cuantas cuestiones dependan de la Direccion del Servicio.

Las personas mencionadas en el parrafo precedente deberan dar cuenta a la Direccion del Servicio siempre que
pretendan ausentarse, en su caso, de la zona de realizacion de los trabajos incluidos en el Servicio.

13.13. El Contratista respondera, en todo caso, de la capacidad, cualificacion profesional y disciplina de todo el
personal asignado al Servicio.

13.14. Sin perjuicio de lo anterior, tanto la idoneidad del personal del Contratista asignado a la realizacion del
Servicio, como su organizacion jerarquica y especificacion de funciones, sera libremente apreciada por la Direccion
del Servicio que tendra, en todo momento, la facultad de exigir del Contratista la sustitucion, por causa justificada,
de cualquier persona o personas adscritas a la realizacion del Servicio, sin obligacion de responder de ninguno de los
dafios que al Contratista pudiera causarle el ejercicio de aquella facultad.

13.15. El Contratista no podra disponer, para la ejecucion de otros trabajos distintos de los propios del Servicio, de
los medios humanos y materiales que, de acuerdo con el Plan de explotacion; se haya obligado a destinar al mismo,
salvo expresa autorizacion de la Direccion del Servicio.

La Direccion del Servicio podrd ordenar la sustitucion de los medios humanos y materiales adscritos por el
Contratista al servicio que, por cualquier causa, no cumpla con el rendimiento programado siendo esta sustitucion,
en todo caso a cargo y de cuenta del Contratista.

13.16. Ademas del cumplimiento de las disposiciones vigentes, el Contratista adoptara, bajo su exclusiva
responsabilidad y vigilancia, todas las medidas necesarias para garantizar la mas absoluta seguridad del personal del
Servicio, de terceros y del propio Servicio en si.

13.17. El Contratista dispondra, en su caso, de los medios, instalaciones y servicios auxiliares y de apoyo, y
detallados en los Anexos del presente Contrato.

13.18. La organizacion de los trabajos tendra que garantizar, en cualquier caso, un escrupuloso respeto a los valores
paisajisticos, medioambientales y ecologicos, respondiendo directa y exclusivamente el Contratista de cualquier
alteracion que, teniendo su origen en la conducta de cualquiera de las personas que forman parte de su personal,
implique demérito o agresion a dichos valores.

DECIMO CUARTA.- INFORMACION A PREPARAR POR EL CONTRATISTA.
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14.1. El Contratista estara obligado a enviar a la Direccion del Servicio un comunicado mensual en el que reflejara
las actividades del Servicio ejecutadas en el mes y al origen, con sus valoraciones. En este comunicado se
consignaran también las incidencias mds significativas surgidas durante la realizacion del Servicio. En cualquier
caso, la Direccion del Servicio podra definir con mas detalle el contenido del citado comunicado.

La Direccion del Servicio podra exigir al Contratista que libre comunicados especiales, bien sean diarios, semanales
o de otra periodicidad, con el contenido que aquella determine.

14.2. El comunicado mensual se recibira antes del dia 5 del mes siguiente a aquel al que el mismo se refiera.
Los comunicados especiales se emitiran en el plazo que para cada caso se especifique.

14.3. La falta de de envio de las comunicaciones previstas en esta Clausula, o la demora en su envio, daran lugar a la
aplicacion de la correspondiente penalizaciéon en los términos previstos en la Clausula Vigésimo Séptima de este
Contrato.

14.4. El Contratista estara obligado, en cualquier caso, a facilitar a la Direccion del Servicio cualquier informacion
que ésta le requiera referente a la realizacion del Servicio.

DECIMO QUINTA.- PUBLICACIONES Y REPORTAJES SOBRE LA REALIZACION DEL SERVICIO.

15.1. El Contratista no podrd, sin la previa autorizacion expresa y escrita de AcuaMed, publicar noticias, reportajes,
planos, dibujos o fotografias del Servicio que esta realizando, ni autorizar a terceros su publicacion.

15.2. AcuaMed tendré derecho a reproducir, distribuir, comunicar publicamente, transformar y, en cualquier forma,
explotar directa o indirectamente, mediante acuerdos con terceros, cuantos reportajes fotograficos, cinematograficos
o de otra clase, crea oportunos respecto al Servicio en proceso de ejecucion o que se haya ejecutado por el
Contratista.

DECIMO SEXTA.- RIESGO DEL CONTRATO.

16.1. La ejecucion del Contrato se realizara a riesgo y ventura del Contratista, y, en consecuencia, las Partes no
reconocen virtualidad alguna a ningin acontecimiento, de cualquier clase que sea, para anular, dejar sin efecto,
disminuir o modificar la obligacion del Contratista de ejecutarlo conforme a lo prevenido en el mismo.

16.2. El Contratista estara obligado a realizar el Servicio de tal manera que se evite cualquier dafo o perjuicio a los
bienes publicos y/o privados, siendo, en todo caso, de su cuenta y cargo las indemnizaciones a que diese lugar o se
derivasen de la realizacion del Servicio. AcuaMed no tendra, en ninglin caso, responsabilidad por los dafios o
perjuicios mencionados.

16.3. El Contratista respondera frente a AcuaMed, no s6lo de sus actos propios o de los de su personal, sino también
de la de sus subcontratistas, en los términos previstos en la legislacion vigente.

16.4. El Contratista respondera, de los dafios y perjuicios causados a AcuaMed y/o a cualesquiera terceros como
consecuencia de la ejecucion del Contrato.

Si el Contratista descuidase la reparacion de los dafios causados, AcuaMed podra adoptar, las medidas necesarias
para evitar o reparar los dafios causados. Estas medidas seran, en todo caso, de cuenta del Contratista.

El Contratista sera responsable de cuantos perjuicios se deriven de las perturbaciones que se causen a las
comunicaciones, red viaria de todo tipo y servicios de cualquier clase, estando obligado a tener previstos los medios
precisos de investigacion previa de los que puedan quedar afectados, a fin de limitar la afeccion a lo indispensable,
asi como a proyectar y programar su sustitucion, en su caso.
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DECIMO SEPTIMA.- OBLIGACIONES FISCALES, LABORALES, DE PROTECCION DEL MEDIO
AMBIENTE, DE SEGURIDAD Y SALUD, SOCIALES Y DE SUMINISTRO DE INFORMACION

EL Contratista, en su naturaleza de contratista principal y titular del centro de trabajo, asume expresamente la
obligacion de cumplir, y hacer cumplir tanto a sus empleados como a sus subcontratistas, en todo caso, las
obligaciones que les correspondan en materia fiscal, medioambiental, laboral, de seguridad social y de prevencion
de riesgos laborales en relacion al presente servicio y de las disposiciones legales aplicables en cada momento de la
ejecucion del mismo.

A efectos de control del cumplimiento de las obligaciones mencionadas en el parrafo precedente, tanto por el
Contratista como por los subcontratistas de éste, y sin que ello implique, en ningin caso, que AcuaMed asuma
responsabilidad alguna respecto de su cumplimiento, el Contratista estard obligado a acreditar, siempre que sea
requerido por AcuaMed para ello, el cumplimiento de las mencionada obligaciones, poniendo a disposicion de
AcuaMed, en cualquier momento, los documentos y comprobantes que lo acrediten y que ésta solicite.

El Contratista asume expresamente la obligacion de cumplir y hacer cumplir, tanto a sus empleados como a sus
subcontratistas, durante la ejecucion del Servicio, todas las disposiciones legales vigentes en materia de prevencion
de riesgos laborales.

AcuaMed podra exigir del Contratista, en cualquier momento, la retirada de las actividades del Servicio de quienes
infrinjan, en algiin modo, las normas citadas en el parrafo precedente.

El Contratista sera responsable, con caracter unico y exclusivo, y sin que pueda trasladar tal responsabilidad a
AcuaMed, de cualesquiera accidentes que pudiera sufrir el personal asignado al Servicio, tanto propio del
Contratista como de sus subcontratistas, o terceras personas, como consecuencia, directa o indirecta, de la
realizacion de los trabajos incluidos en el servicio.

El Contratista se responsabilizara plenamente frente a las autoridades laborales, y exclusivamente frente a AcuaMed,
de cualquier infraccion a las normas de seguridad en la que se pudiera incurrir durante la realizacion de los trabajos
contratados.

El Contratista estara obligado a prestar especial interés a la proteccion y conservacion, cuando le sea de aplicacion,
del terreno, edificaciones, entorno, aspectos medioambientales, y todos aquellos elementos que puedan verse
afectados por la ejecucion del presente Contrato. En particular, deberd cumplir plenamente la legislacion
medioambiental que resulte de aplicacion, en su caso, a la zona en que, en cada momento se realice el Servicio.

En todo caso el Contratista, cuando le sea de aplicacion:
20) Tendra en cuenta el posible impacto medioambiental durante la realizacion del Servicio.

21) Considerara, desde el origen de la ejecucion del Contrato, la influencia que tendra en el Medio Ambiente
toda solucidn técnica o estética, cuya seleccion dependa de él. En consecuencia esta seleccion ha de estar
presidida por un riguroso andlisis de las posibles influencias en aquél, con el objetivo de evitar, o
minimizar, en todo lo posible, el impacto negativo sobre el medio ambiente.

22) El Contratista optara por la alternativa en virtud de la cual el Servicio a realizar genere los menos residuos
posibles, residuos menos peligrosos y residuos menos costosos de gestionar, utilizando, en la medida de lo
posible, materiales reciclables y con el menor impacto ambiental posible.

23) El Contratista utilizara en la realizacion del Servicio materiales que consuman la menor energia o utilicen
la fuente energética mas limpia.
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El Contratista perseguira en la realizacion del Servicio el objetivo de minimizar el consumo de energia en
la explotacion y elevados porcentajes de regeneracion de energia.

El Contratista utilizara en la realizacion del Servicio materiales ligeros que permitan reducir el consumo
energético.

El Contratista optara por la alternativa que permita el menor consumo de agua una vez iniciada la
ejecucion, en su caso.

El Contratista realizara el Servicio optando por la alternativa que genere la menor emision de gases (a titulo
meramente orientativo, gases de combustion interna), ruidos, vibraciones y radiaciones electromagnéticas
una vez que se inicie el uso.

Durante la realizacion del Servicio se evitard en lo posible la emision de fluidos, fibras o polvos al Medio
Ambiente.

El Contratista utilizara durante la ejecucion del Servicio, los materiales que produzcan el menor impacto
ambiental posible.

Asimismo, utilizard materiales seguros y resistentes al fuego.

El Contratista minimizara la utilizacion de sustancias, materiales, o derivados de reconocida escasez o
dificil reposicion en la naturaleza.

No se utilizardn productos prohibidos, que contengan sustancias dafiinas, o productos sometidos a
restricciones (a titulo meramente orientativo, pero no enunciativo metales pesados y disolventes (plomo,
cadmio, halégenos y sus derivados, CFC's, HCFC's, solventes clorados, PVC, PCB, asbestos, amiantos, y
en general todos los prohibidos por las normas en vigor en cada momento).

Los cables, el aislamiento y la cubierta de los mismos estaran libres de halégenos.

Los equipos y sistemas (a titulo meramente orientativo, pero no enunciativo aire acondicionado, sistema de
extincion de incendios, y equipos de traccion de refrigeracion por agua) no crearan por su confinamiento
problemas de salud, no dafiaran la capa de ozono, y respetaran, en todo caso, la legislacion aplicable, en
cada momento.

El Contratista optara por la alternativa que garantice las condiciones ambientales mas confortables posibles,
asi como la maxima accesibilidad posible y utilizaciébn por personas que presenten minusvalias o
discapacidades.

El Contratista utilizard materiales que sean separables, identificables y potencialmente reciclables. Los
materiales utilizados susceptibles de ser incinerados o troceados, no emitiran sustancias toxicas en
presencia de fuego.

Los materiales plasticos utilizados seran reciclables, y las piezas realizadas con estos materiales llevaran un
sello, indicando esta cualidad, en su cara oculta.

Las emisiones a la atmdsfera, descargas, en superficie y efluentes liquidos, resultantes de sus actividades,
no excedan de los valores definidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas y/o, de los prescritos por la
Legislacion europea y espaiiola aplicable en cada momento de ejecucion del Contrato.

Si como consecuencia de actuaciones originadas en la realizacion del Servicio, éste fuese suspendido por infraccion
de la legislacion medioambiental vigente en cada momento y lugar, el Contratista no tendra derecho a ningtn tipo de
indemnizacion econdmica ni a prorroga alguna del Plazo del Contrato, sin perjuicio de las acciones, de cualquier
clase, que pudieran corresponder a AcuaMed.
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El Contratista estard obligado a incluir entre el personal destinado a la ejecucion del Contrato a personas con
dificultades particulares de insercién en el mercado laboral, cuya contratacion permita eliminar las desigualdades
existentes entre hombres y mujeres, combatir el paro, favorecer la formacion en el lugar de trabajo u otras
finalidades que se establezcan con referencia a la estrategia coordinada para el empleo definida en el articulo 125 del
Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 4, “Obligacion de suministrar informacion”, de la Ley 19/2013, de
transparencia, acceso a la informacién publica y buen gobierno, el Contratista estard obligados a suministrar a
AcuaMed, previo requerimiento, toda la informacién necesaria para el cumplimiento por aquéllos de las
obligaciones previstas en el titulo I de la Ley 19/2013. En particular, el adjudicatario debera suministrar si se le
solicita informacion institucional y organizativa, asi como de contenido econdmico tales como subvenciones o
cuentas anuales.

El incumplimiento de las obligaciones previstas en esta Clausula facultara a AcuaMed para resolver el Contrato.

DECIMO OCTAVA.- SUPERVISION E INSPECCION DEL SERVICIO.

18.1. AcuaMed supervisara y podra inspeccionar en cualquier momento, mediante las personas que en cada caso
designe, el estado de realizacion del Servicio, sin perjuicio de las actuaciones de alta inspeccion y control que, en su
caso, pudiera realizar la Administracion del Estado a través de sus representantes.

18.2. La labor de supervision e inspeccion, cuyo ejercicio se reserva AcuaMed, podra ser encomendada por ésta a
terceras personas fisicas o juridicas con la cualificacidon precisa para la mejor apreciacion del estado de desarrollo y
calidad de cada una de las actividades o unidades del Servicio objeto de supervision e inspeccion.

DECIMO NOVENA.- CONTROL DE CALIDAD.

AcuaMed, mediante la Direccion del Servicio, realizard todos los reconocimientos, comprobaciones y ensayos que
crea oportunos, en cualquier momento, estando el Contratista obligado a facilitar al maximo su realizacion,

poniendo a disposicion de AcuaMed todos los medios auxiliares y el personal que resulten necesarios.

El Contratista no podra reclamar el pago de cantidad alguna por las interrupciones en la realizacion del Servicio
derivadas de estos reconocimientos, comprobaciones y ensayos.

El Contratista sera plena y exclusivamente responsable del resultado y calidad del Servicio que ejecute, de acuerdo
con lo establecido en los Documentos Contractuales, y ello aun cuando desprendiéndose tal supuesta calidad de los
controles y ensayos efectuados, la realidad no respondiera al resultado tedrico de éstos.

En el momento de la recepcion del Servicio, el Contratista debera acreditar a AcuaMed la ejecucion del Plan de
Aseguramiento de la Calidad.

VIGESIMA.- COMPROBACION POR PARTE DE ACUAMED. RECEPCION DEL SERVICIO.

De conformidad con lo previsto en el Pliego de Clausulas Reguladoras Particulares.

VIGESIMO PRIMERA.- LIQUIDACION.

De conformidad con lo previsto en el Pliego de Clausulas Reguladoras Particulares.
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VIGESIMO SEGUNDA.- GARANTIAS.

De conformidad con lo previsto en el Pliego de Clausulas Reguladoras Particulares.

VIGESIMO TERCERA.- PERIODO DE GARANTIA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA DURANTE
EL PLAZO DE GARANTIA.

De conformidad con lo previsto en el Pliego de Clausulas Reguladoras Particulares.

VIGESIMO CUARTA.- SEGUROS.

De conformidad con lo previsto en el Pliego de Clausulas Reguladoras Particulares.

VIGESIMO QUINTA.- MODIFICACIONES DEL SERVICIO.

25.1. Durante la ejecucion del Contrato y de conformidad con lo previsto en el Pliego de Clausulas Reguladoras
Particulares, AcuaMed so6lo podra introducir modificaciones de conformidad con lo dispuesto en el Anexo V, al que
se remite.

25.2. Se seguira el procedimiento dispuesto en el Anexo V, al que se remite.

VIGESIMO SEXTA.- SUSPENSION DEL SERVICIO.

De conformidad con lo previsto en el Pliego de Clausulas Reguladoras Particulares.

VIGESIMO SEPTIMA.- PENALIZACIONES.

De conformidad con lo previsto en el Pliego de Clausulas Reguladoras Particulares.

VIGESIMO OCTAVA.- FUERZA MAYOR.

No se considerara incumplimiento del Contrato y, por tanto, no habra lugar a resolver el mismo por esta causa, en el
supuesto de imposibilidad de cumplir con las obligaciones de las Partes si dicho incumplimiento es originado por
causas de Fuerza Mayor, en los términos definidos a continuacion. Si concurriese un caso de fuerza mayor, ninguna
de las Partes afectadas podra reclamar a la otra responsabilidad alguna.

A los efectos del Contrato y de su ejecucion, se entiende por Fuerza Mayor aquella causa o circunstancia de
naturaleza imprevisible, o que siendo previsible fuera inevitable, que no dependa de la voluntad de las Partes,
escapando a su control, y que motive la imposibilidad directa de cumplir, en todo o en parte, con las obligaciones
prevenidas en el presente Contrato.

Si una situacién de Fuerza Mayor que afecta a la totalidad de las obligaciones esenciales de una de las Partes en
relacion con el presente Contrato, o a una parte sustancial de tales obligaciones, se prolonga ininterrumpidamente en
el tiempo por mas de tres (3) meses o en lapsos separados de tiempo por un periodo acumulado de seis (6) meses, la
Parte no afectada por la Fuerza Mayor podra, con un preaviso de treinta (30) dias, resolver el Contrato. Dicha
resolucion no eximira a las Partes del cumplimiento de las obligaciones surgidas con anterioridad a la Fuerza Mayor.
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Si la Fuerza Mayor impidiera el cumplimiento de las obligaciones de alguna de las Partes solo parcialmente, dicha
Parte debera continuar cumpliendo con todas las demas obligaciones que no se vieren afectadas por la Fuerza
Mayor.

La Parte cuyo cumplimiento de obligaciones se viera afectado por Fuerza Mayor debera:

e) Tan pronto como sea posible, comunicar a la otra Parte el suceso causante de la situacion de Fuerza Mayor,
su naturaleza, las circunstancias en que se ha producido, el tiempo que se prevé pueda prolongarse dicha
situacion y las medidas que piensa adoptar para reducir, si fuera posible, los efectos del suceso sobre el
Contrato.

f) Realizar todos los esfuerzos a su alcance para reducir o eliminar los efectos de la misma respecto del
cumplimiento de sus obligaciones derivadas del presente Contrato.

g) Notificar de inmediato a la otra Parte, la desaparicion de la causa de Fuerza Mayor.

h) Volver a asumir de inmediato el cumplimiento de sus obligaciones en el momento de desaparicion de la
causa.

VIGESIMO NOVENA.- PROPIEDAD, RESERVA Y SIGILO.

Todos los trabajos que se realicen en cualquiera de las fases del Servicio, y los documentos a los que den lugar,
seran propiedad de AcuaMed.

La informacion, datos o especificaciones facilitadas por AcuaMed al Contratista y al personal a su servicio o a los
que hayan accedido, en ejecucion del Contrato, deberan ser consideradas por éstos como estrictamente
confidenciales, no pudiendo ser objeto, total o parcial, de publicaciones, copia, utilizacion, cesion o préstamo a
terceros.

El Contratista y el personal a su servicio adquieren la obligacion de custodiar fiel y rigurosamente la informacion,
documentacién o datos que se le entregue para la realizacion de los trabajos y, con ello, el compromiso de que los
mismos no lleguen, en ningun caso, a poder de terceras personas distintas a las que se le indique expresamente por
AcuaMed, y no serdn utilizadas mas que en la medida estrictamente necesaria en la ejecucion del presente Contrato.

El Contratista y el personal a su servicio no podran acceder a aquellas informaciones, datos o especificaciones que
no se deriven estrictamente del Contrato.

Sin previa autorizacion escrita de AcuaMed, el Contratista no podra publicar noticias, dibujos ni reproducciones de
cualquiera de los documentos relacionados con el Contrato, ni autorizar su publicacion a terceros.

El incumplimiento de lo dispuesto en los dos parrafos anteriores por el Contratista y/o personal a su servicio, sin
perjuicio de las responsabilidades criminales que pudiesen ser exigibles por aplicacion de lo dispuesto en el Articulo
199 del Codigo Penal, podra ser causa de resolucion del Contrato y dard lugar a la indemnizacién de dafios y
perjuicios que pudiesen derivarse para AcuaMed o para terceras personas.

AcuaMed se reserva el derecho de tomar, reproducir, montar y editar y, de cualquier manera, explotar directamente
o mediante acuerdos con terceros, productos, graficos o audiovisuales preparados a partir de los documentos
desarrollados en cumplimiento del Contrato.

El Contratista no podra hacer uso publicitario del encargo relativo al Contrato y a cualquiera de sus Anexos, sin la

previa aprobacion de AcuaMed.

TRIGESIMA.- RESOLUCION.
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Son causas de resolucion del contrato las recogidas en los articulos 98, 211 y 313 de la LCSP, asi como las
siguientes:

- La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con la Administracion.

- El incumplimiento de las limitaciones establecidas en materia de subcontratacion, sin perjuicio de las penalidades
que, en su caso, se pudieran imponer.

- La obstruccion a las facultades de direccion e inspeccion de ACUAMED.

- El incumplimiento de la obligacion del contratista de guardar sigilo respecto de los datos o antecedentes que, no
siendo publicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y de los que tenga conocimiento con
ocasion del mismo.

- Por extincidn del objeto del contrato si se da la circunstancia de que el funcionamiento operativo sea asumido por
la Administracion, el usuario o por organismo, entidad o comunidad de usuarios cuya competencia o actividad esté
directamente relacionada con la infraestructura o se llegue a un acuerdo con el usuario para el suministro de
caudales superiores a los establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas. Ninguna de esta circunstancia
devengara indemnizacion alguna para el contratista si se produce a partir del cuarto mes de vigencia del contrato

La resolucion del contrato se acordara por el 6érgano de contratacion de oficio o a instancia del contratista, en su
caso, mediante procedimiento tramitado en la forma reglamentariamente establecida por el articulo 109 del
RGLCAP.

En los casos de resolucion por incumplimiento culpable del contratista, éste debera indemnizar a ACUAMED los
dafios y perjuicios ocasionados. La indemnizacion se hara efectiva sobre la garantia, sin perjuicio de la subsistencia
de la responsabilidad del contratista en lo que se refiere al importe que exceda del de la garantia incautada.

Para la aplicacion de las causas de resolucion se estara a lo dispuesto en los articulos 212 del LCSP y 110 del
RGLCAP, y para sus efectos a lo dispuesto en los articulos 213 y 313 LCSP.

Procedimiento para la resolucion del Contrato.

En cualquier caso, la resolucion del Contrato debera ser acordada por AcuaMed y notificarse al Contratista por
escrito, produciendo los efectos que se detallan a continuacion.

Efectos de la resolucion del contrato.

La resolucién del Contrato por cualquiera de las causas mencionadas debe venir precedida en todo caso, de un
requerimiento notarial previo de cumplimiento en un plazo inferior a quince (15) dias habiles y s6lo en caso de ser
desatendido dicho requerimiento seran de aplicacion los efectos de la resolucion que se recogen a continuacion:

f) El Contratista entregara a AcuaMed todos los trabajos realizados hasta la fecha de la resolucion, los cuales
se valoraran y abonaran segun el criterio del Director del Servicio, una vez descontados los gastos que la
resolucion ocasione a AcuaMed y las penalizaciones que corresponda aplicar. Como consecuencia de ello,
se procedera a una liquidacion de los trabajos realizados por el Contratista.

g) La existencia de cuestiones econdmicas por resolver, o la falta de acuerdo en la liquidacion, no podran ser
motivo para que el Contratista no entregue a AcuaMed la totalidad de los trabajos realizados hasta la fecha
de la resolucién, pudiendo AcuaMed continuar inmediatamente con el cumplimiento del Contrato por el
procedimiento que estime mas adecuado.

h) AcuaMed hara efectivos con cargo a la garantia definitiva, hasta donde ésta alcance, los dafios y perjuicios
que le haya causado el hecho motivador de la resolucion y que sean imputables al Contratista, incluido el
mayor coste en que haya tenido que incurrir por la contratacion con terceros de los trabajos pendientes de
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ejecucion objeto del presente Contrato, notificando al Contratista la pertinente relacion y liquidacion de
tales dafios y perjuicios, sin detrimento del derecho de AcuaMed a todo el trabajo realizado hasta la fecha.

i)  El Contratista y el personal a su servicio esta obligado al desalojo de las instalaciones ocupadas, si fuesen
propiedad de AcuaMed, de modo que si no lo hiciese cada dia de retraso en el plazo de desalojo, ya sea por
las personas o por la maquinaria y enseres afectados por el mismo, dara lugar a una penalizacion de tres
décimas por ciento (0°3%) del Precio, como indemnizacion preventiva de los dafios y perjuicios que por tal
ocupacion se estuvieran causando a AcuaMed, indemnizacion ésta que serd automaticamente deducible de
cualesquiera saldos y/o liquidaciones que pudieran quedar pendientes a favor del Contratista, o realizable
mediante ejecucion del aval vigente en cada fase, pudiendo AcuaMed, en defecto de tales saldos, exigir a
dicho Contratista su pago por via judicial.

j)  El incumplimiento por parte del Contratista de cualesquiera otras obligaciones esenciales establecidas en el
Contrato asi como las previstas en el pliego de prescripciones técnicas.
TRIGESIMO PRIMERA.- CESION Y SUBROGACION.

Se entendera por cesion, a los efectos del contrato, la transmision de la posicion juridica que ostenta cualquiera de
las partes en el contrato.

31.1. Cesion de la posicion juridica de AcuaMed.

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podran ser cedidos por AcuaMed, total o parcialmente, en
cualquier momento de la ejecucion del contrato, a un tercero, sin necesidad de consentimiento o autorizacidon previa
del Contratista.

En caso de cesion por AcuaMed de los derechos y obligaciones dimanantes del contrato, el cesionario quedara
subrogado en la posicion juridica de AcuaMed frente al Contratista, y este, por su parte, quedara obligado tanto a
aceptar la cesion que, en tal sentido, le serd comunicada por AcuaMed, como a formalizar cuantos documentos sean

precisos para la efectividad de la misma.

El cesionario habra de ser, necesariamente, una entidad de Derecho Publico o privado vinculada o dependiente de
una Administracion Publica.

31.2. Cesion de la posicion juridica del Contratista.

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podran ser cedidos por el Contratista a un tercero, siempre que
concurran los requisitos siguientes:

d) Que AcuaMed autorice, de forma previa y expresa, la cesion.

e) Que el cesionario tenga la capacidad para contratar con AcuaMed y la solvencia técnica y economica
necesaria —en todo caso, debera estar debidamente clasificado cuando tal requisito haya sido exigible al
cedente- y no esté incurso en ninguna de las prohibiciones de contratar previstas en el Pliego.

f) Que la cesion se formalice entre AcuaMed y el Contratista, a eleccion de aquella, en documento privado o
en escritura publica. Si la cesion se formalizare en escritura publica, seran de cuenta del Contratista los
gastos que origine su otorgamiento.

El cesionario quedara subrogado en todos los derechos y obligaciones que corresponderian al cedente.

TRIGESIMO SEGUNDA.- OTORGAMIENTO DE ESCRITURA.

32.1 El presente Contrato se formaliza en documento privado.

Pagina 172 de 177




acuaMed

Agaas e lis Cuosncas Medtermiosas

32.2. Las Partes podran, no obstante, y en cualquier momento, compelerse reciprocamente al otorgamiento de
escritura publica.

33.3. Los gastos que ocasione el otorgamiento de la correspondiente escritura piblica, en su caso, seran, en todo
caso, a cargo de la Parte que lo solicite la elevacion a publico.

TRIGESIMO TERCERA.- PRERROGATIVAS, REVISION DE DECISIONES Y TRIBUNALES
COMPETENTES.

De acuerdo con lo establecido en la clausula tercera del pliego, este contrato tiene caracter privado. Las
controversias que pudieran surgir entre las partes se resolveran por los Juzgados y Tribunales del orden
jurisdiccional civil, que seran los competentes para conocer de las cuestiones relacionadas con la ejecucion del
Contrato, con sometimiento expreso a la jurisdicciéon y competencia de los Juzgados y Tribunales de la Ciudad de
Madrid, con renuncia expresa a cualesquiera otros fueros que pudiesen corresponderles, y sin perjuicio de las
normas de orden publico procesal que —en su caso- pudieran resultar aplicables.

TRIGESIMO CUARTA.- PROTECCION DE DATOS.

En cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y de Consejo, de 27 de abril de 2016,
relativo a la proteccion de las personas fisicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre
circulacion de estos datos (“RGPD”), a la Ley Organica 3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccion de Datos
Personales y garantia de los derechos digitales (LOPDGDD), o cualquier otra disposicion en materia de proteccion
de datos de la Unioén o de los Estados Miembros, los representantes legales de ambas partes o, en su caso, la persona
fisica interviniente, quedan informados de que sus datos, incluidos en el presente Contrato o facilitados entre ellos
con motivo de la relacion contractual, seran tratados por cada una de las partes como Responsables del tratamiento.
La finalidad del tratamiento de los citados datos es la ejecucion de la presente relacion contractual.

Salvo que se indique expresamente lo contrario, los datos solicitados seran necesarios para la finalidad descrita por
lo que la negativa a facilitarlos imposibilitara la ejecucion de la relacion contractual.

Los datos personales podran ser comunicados, en su caso, a Juzgados y Tribunales, Cortes Arbitrales, Notarios y
Registradores, Peritos, Administraciones Publicas con competencia en la materia, contrarios y contratantes.

La base legal de los tratamientos es la ejecucion del contrato, asi como el cumplimiento de las obligaciones legales
aplicables que pudieran derivarse del mismo.

Los datos personales recabados se conservaran por todo el tiempo de duracidon de las relaciones precontractuales o
contractuales, siendo suprimidos a su finalizacién. Una vez producida dicha finalizacion, los datos personales se
mantendran bloqueados durante los plazos de prescripcion de las posibles responsabilidades de conformidad con lo
establecido por la legislacion aplicable.

Si cualquiera de las partes facilitare a la otra datos personales de sus empleados, personas dependientes o cualquier
otro interesado, debera informarles, con caracter previo a dicha comunicacion, del tratamiento de sus datos en los
términos previstos en la presente cldusula y debera cumplir adecuadamente con el resto de obligaciones que se
deriven de la normativa vigente en materia de proteccion de datos personales para llevar a cabo dicha comunicacion,
incluida la obtencion del consentimiento de los interesados en caso de ser necesario.

Los interesados podran solicitar a los responsables confirmacion sobre si sus datos personales estan siendo tratados,
y en caso afirmativo, acceder a los mismos. De igual manera, podran solicitar la rectificacion de los datos inexactos
0, en su caso, su supresion, cuando entre otros motivos, ya no sean necesarios para los fines para los que se
recogieron.

En determinadas circunstancias, podran también solicitar la limitacion del tratamiento de sus datos, en cuyo caso
unicamente seran conservados para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. Los interesados también podran
oponerse al tratamiento de sus datos en determinadas circunstancias. En estos supuestos, los responsables dejaran de
tratar los datos, salvo que prevalezcan motivos legitimos imperiosos o para el ejercicio o la defensa de posibles
reclamaciones. Por ultimo, cuando sea procedente, se podra ejercitar el derecho de portabilidad para obtener los
datos en formato electronico o para que se transmitan los mismos a otra entidad.
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Para el ejercicio de los derechos mencionados anteriormente, debera dirigir comunicacion por los siguientes canales,
acompaiando fotocopia de su DNI o cualquier otro documento que permita acreditar su identidad:

AcuaMed

Por carta a la direccion: AcuaMed. C/Albasanz n°11. 28037 Madrid.

Por correo electronico a: protecciondatos@acuamed.es

XXXXX

Por carta a la direccion: [...]

Por correo electronico a [...]

Por ultimo, se informa igualmente del derecho a presentar una reclamacion ante la Agencia Espafiola de Proteccion
de Datos en caso de que tenga conocimiento o considere que un hecho pueda suponer un incumplimiento de la
normativa aplicable en materia de proteccion de datos.

Y en prueba de conformidad las Partes firman el presente Contrato, por duplicado en el lugar y fecha del
encabezamiento.
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ANEXO V

MODIFICACIONES AL CONTRATO
(PARA TODOS LOS LOTES)
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acuaMed

Agsan 0 lan Comnican Messoerriraas

1. SUPUESTOS GENERALES PARA LA MODIFICACION DEL CONTRATO.

Durante la ejecucion del contrato, AcuaMed so6lo podrd introducir modificaciones en el proyecto vigente
aprobado en el sentido que recoge la LCSP en sus articulos 203 a 207. Dichas modificaciones han de ser
consensuadas y consentidas por las Partes, debiendo constar dicho consentimiento de forma expresa.

Las modificaciones acordadas por AcuaMed se valoraran de acuerdo con lo establecido en la Clausula Cuarta del
modelo de contrato que se adjunta al Pliego de Clausulas Reguladoras como Anexo IV.

Concurriendo los requisitos mencionados en el presente Anexo, el Contratista quedara obligado a ejecutar el
Servicio acordado con estricta sujecion a las modificaciones aprobadas y comunicadas por AcuaMed, sin que la
introduccion de la modificacion le dé derecho a reclamar indemnizacion alguna, ni a introducir otras
modificaciones en el Contrato distintas de las que se establezcan expresamente.

2. PROCEDIMIENTO GENERAL PARA LA MODIFICACION.

Cualquier modificacion del Contrato que se ajuste a lo especificado en el apartado anterior, quedara sometida al
cumplimiento del procedimiento que viene reflejado en el articulo 207 LCSP.

Ademas de lo expresado en el parrafo anterior, el detalle del proceso a seguir sera el que se relaciona a
continuacion:

d) El director del servicio elevara la relacion de las posibles modificaciones al director del departamento
de AcuaMed para su conformidad.

e) Se dara audiencia al Contratista, por un plazo minimo de tres (3) dias, en la que habra de exponer sus
consideraciones respecto de las modificaciones y su incidencia respecto al Contrato.

f) La solicitud de modificacion debera ser aprobada por la Junta de Contratacion de AcuaMed que
expresara los términos en que haya de reformarse el Contrato, singularmente en lo que se refiere al
plazo y precio.

3. MODIFICACION DEL CONTRATO OBJETO DE LA PRESENTE LICITACION.
En el presente contrato NO est4 prevista modificacion alguna al Contrato
Las modificaciones que pudieran surgir durante el desarrollo del Contrato, no previstas en el Pliego de Clausulas

Reguladoras, que pudieran surgir durante el desarrollo de la ejecucion del contrato, deberan responder a las
circunstancias indicadas en el articulo 205 LCSP.
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