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0. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION Y TRAMITACION DEL EXPEDIENTE

Se adoptard un procedimiento abierto, en aplicacion del articulo 157 y siguientes del TRLCSP, resultando
adjudicatario el licitador que presente la oferta econdmicamente mas ventajosa.

Asimismo, el expediente se instruira utilizando la tramitacion ordinaria.

1. DEFINICION DEL OBJETO DEL CONTRATO Y NECESIDADES A SATISFACER

CONTRATACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA, OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LAS
INFRAESTRUCTURAS DE LA CONDUCCION JUCAR-VINALOPO (VALENCIA Y ALICANTE).

El servicio objeto del presente pliego tiene como finalidad la realizacion de todas las labores necesarias para la
vigilancia, operacion y mantenimiento de las instalaciones que se describen en el apartado 2 del Pliego de
Prescripciones técnicas particulares que se adjunta como anexo IV al presente Pliego, durante el plazo marcado en el
pliego. El presente Servicio cubrira las necesidades de vigilancia de las instalaciones ante posibles actos de vandalismo
u otras situaciones, asi como de mantenimiento y operacion de las mismas, durante el plazo fijado.

Cddigo CPV de la Comision Europea corresponde al codigo CPV 50000000.

2. PRESUPUESTO PARA LA LICITACION, VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y FORMA DE
PAGO
2.1. Presupuesto base de licitacién (sin IVA)

UN MILLON SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS CON VEINTE
CENTIMOS (1.625.992,20 €).

Importe del IVA (21%): TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO
EUROS CON TREINTA Y SEIS CENTIMOS (341.458,36 €). No obstante, el IVA se ajustara automaticamente al
vigente en cada momento.

2.2. Valor estimado del contrato (sin IVA):
El valor estimado maximo del contrato sera de TRES MILLONES DQSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL
NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA CENTIMOS (3.251.984,40 €).

En este importe se han tenido en cuenta los requerimientos contemplados en el art. 88 del TRLCSP y, en concreto, se
ha considerado la posible prorroga maxima de 1 afio en el plazo de duracion.

2.3. Determinacion del precio: Por precios unitarios, siendo el importe del mismo al finalizar los trabajos
coincidente con la proposicion econdmica ofertada por el adjudicatario, salvo que existan modificaciones autorizadas
por AcuaMed en cumplimiento de las normas recogidas en los articulos incluidos en el Titulo V, Modificacion de los
contratos, del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
de Contratos del Sector Publico.

2.4, Forma de pago: Mediante facturas mensuales que coincidiran con las certificaciones, segiin lo indicado en el
modelo de contrato que se incluye como Anexo V al presente Pliego.

2.5. Fecha de abono de las facturas: Segtn lo especificado en el modelo de contrato que se incluye como Anexo
V al presente Pliego.
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3. GARANTIAS A DISPOSICION DE LA SOCIEDAD
3.1.Provisional: ~ NO SE EXIGE.
3.2. Definitiva: 5% del Presupuesto base de licitacion. Se presentara de acuerdo con el modelo que se adjunta

como Anexo III al presente Pliego.

5.3. 5% del presupuesto base de licitacion para el adjudicatario cuya oferta hubiese resultado
Complementaria: anormalmente baja.

4. CONDICIONES ESPECIFICAS DE LA CONTRATACION

4.1. Plazo de ejecucion del contrato

Plazo: El plazo del contrato es de DOCE (12) MESES.

Informacion El contrato puede ser prorrogado, en uno o varios plazos, hasta un maximo acumulado de DOCE

sobre prérrogas  (12) MESES), de acuerdo con la Clausula Sexta del modelo de contrato que se adjunta como
Anexo V al presente Pliego de Clausulas Reguladoras.

4.2. Modificaciones previstas en la documentacion que rige la licitacion: Segiin lo especificado en el Anexo VI al
presente Pliego de Clausulas Reguladoras, no existen modificaciones previstas, salvo lo ya expuesto en cuanto a la
posible prorroga del contrato.

4.3. Existencia de requisitos de publicidad en la Plataforma de Contratacion: Si.

4.4. Existencia de requisitos de publicidad en el DOUE: Si.

4.5. Existencia de requisitos de publicidad en el BOE: No.

4.6. Publicidad en el Perfil de Contratante: Si (www.acuamed.es)

4.7. Admisién de soluciones variantes: No

4.8. Existencia de fases: Si. Primero se valoran los criterios subjetivos y una vez establecida la puntuacion se valora
el criterio objetivo. Se establece un umbral minimo de puntuacidon para pasar de una fase a otra, especificado en el
apartado 13.1.4 de este cuadro de caracteristicas.

4.9. Obligacion de subrogacion en contratos de trabajo. Conforme al apartado 20 del presente cuadro de
caracteristicas y al Pliego de Prescripciones técnicas.

5. DOCUMENTOS QUE TIENEN CARACTER CONTRACTUAL

Los documentos que se relacionan a continuacion revisten caracter contractual:

Pliego de clausulas reguladoras y sus anexos (documento presente).

Oferta (técnica y econdmica) presentada por el adjudicatario.

Plan de Prevencion de Riesgos Laborales.

Requerimientos de seguros

Copia de la garantia definitiva.

El contrato y sus anexos

En caso de discordancia o de contradiccion entre el contenido de los documentos contractuales arriba citados, serd de
aplicacion preferente el contrato que se formalice, un modelo del mismo se incluye como Anexo V al presente Pliego,
y después los documentos enunciados por el orden de su numeracion.

A
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B. PARTICIPACION EN LA LICITACION: ‘

6. DISPOSICIONES RELATIVAS AL PROCEDIMIENTO

Informacion general: La presentacion de la correspondiente oferta presupone la aceptacion incondicionada, por
parte del ofertante, de todas las clausulas de este pliego sin salvedad.

7. PRESENTACION DE OFERTAS

7.1. Informacién general:

- Cada licitador podra presentar una unica oferta, bien sea individual o conjunta con otros licitadores. La
presentacion de varias ofertas en las que intervenga un mismo licitador determinara la invalidez automatica
de todas ellas.

- Una vez presentada la oferta no podra ser retirada, salvo justificacion, y en todo caso nunca antes del acto de
apertura.

- Con el fin de que los licitadores puedan presentar con el mayor detalle posible la documentacion
correspondiente a los criterios subjetivos de valoracién, sobre B, se organizara una visita a las
instalaciones objeto del contrato en una fecha que les sera comunicada a todos los interesados que se

hayan dirigido a AcuaMed, mediante fax, al numero ............ , antes del ...... de ...oooeenen de 2014,
dirigido a nombre de D. ...... , indicando la denominacion de la licitacién, el asunto —visita a las
instalaciones de la ...... -y el nombre de la empresa.

7.2. Lugar: Oficinas de AcuaMed C/ Albasanz, 11 28037 Madrid.

7.3. Plazo: Hasta el dia y hora indicados en el anuncio de la licitacion.

74. Forma: En sobre cerrado ¢ identificado debidamente conteniendo a su vez 3 sobres cerrados que contendran:

- Sobre A: Documentacion General: Se incluiran los requerimientos de capacidad y solvencia exigidos en el
apartado 8 del presente cuadro de caracteristicas.

- Sobre B: Documentacion correspondiente a los criterios subjetivos de valoracion (Documentacion Técnica),
especificada en el apartado 9 del presente cuadro de caracteristicas. Se presentard, obligatoriamente, copia
en formato digital de esta documentacion, que debera coincidir exactamente con la exhibida en papel.
En caso de no presentacion, la oferta quedara excluida

- Sobre C: Documentacion correspondiente a los criterios objetivos de valoracion (Proposicion Econémica),
especificada en el apartado 10 del presente cuadro de caracteristicas.

En el exterior de cada sobre se hara constar lo siguiente:

- Letra correspondiente al sobre.

- Titulo de la licitacion.

- Nombre completo y siglas, en su caso, direccion, CIF o NIF, teléfono, fax y correo electronico del licitador.

- Nombre y NIF del representante y correo electronico.

7.5. Idioma: Espatiol

7.6. Confidencialidad: Sin perjuicio de las disposiciones legales y del pliego relativas a la publicidad de la
adjudicacion y a la informacion que debe darse a los licitadores, el o6rgano de contratacion no podra divulgar la
informacion facilitada por los empresarios que estos hayan designado como confidencial; este caracter afecta, en
particular, a los secretos técnicos o comerciales y a los aspectos confidenciales de las ofertas.
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7.7. Obligacién de suministrar informacién:

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 4, “Obligacion de suministrar informacion”, de la Ley 19/2013, de
transparencia, acceso a la informacion publica y buen gobierno, los adjudicatarios de contratos del sector ptblico, en
los términos previstos en el respectivo contrato, estaran obligados a suministrar a la Administracion, organismo o
entidad de las previstas en el articulo 2.1 de la citada Ley a la que se encuentren vinculados por el Contrato, previo
requerimiento, toda la informacion necesaria para el cumplimiento por aquéllos de las obligaciones previstas en el titulo
[ delaLey 19/2013.

7.8. Proteccion de datos:

En cumplimiento del articulo 5° de la Ley Organica 15/1999, de 13 de Diciembre, sobre Proteccion de Datos de Caracter
Personal, por el que se regula el derecho de informacion en la recogida de los datos, le facilitamos la siguiente
informacion:

“Los datos de caracter personal que facilite, cuando entren dentro del ambito de aplicacion de dicha Ley Organica,
podran incluirse en un fichero para la gestion de las contrataciones y la contabilizacion de las correspondientes
transacciones, asi como integrarse en el directorio de proveedores de bienes y servicios del que es responsable AGUAS
DE LAS CUENCAS MEDITERRANEAS, S.A. (en adelante, AcuaMed) que garantiza la confidencialidad y seguridad
de los datos facilitados, cuya finalidad es el cumplimiento y gestion de forma adecuada de las relaciones contractuales.

El destinatario de la informacion es AcuaMed, aunque en la ejecucion contractual se podran comunicar datos personales
a entidades bancarias para la tramitacion de los pagos o cobros, a la Agencia Tributaria en tramitaciones y declaraciones
fiscales y, en su caso, a Juzgados mediante requerimiento judicial y participantes en juicio o a terceros con los que
AcuaMed concluya acuerdos de colaboracion relacionados con la Obra objeto de licitacion.

EL LICITANTE mantendra completamente indemne a AcuaMed si a ésta le fueran imputadas responsabilidades por
esta causa.

Los titulares de los datos de caracter personal facilitados por el LICITANTE quedan informados sobre la posibilidad
de ejercer los derechos de acceso, rectificacion y cancelacion, en los términos establecidos en la legislacion vigente,
dirigiéndose mediante comunicacion escrita a AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRANEAS, S.A. ¢/ Albasanz,
11, 28037 Madrid, dicha comunicacién debera incluir nombre y apellidos, peticion en que se concreta la solicitud,
direccion a efectos de notificaciones, fecha, firma y fotocopia del DNI o pasaporte”.

8. CONTENIDO DEL SOBRE A

8.0. Sustitucidn inicial de documentacion por declaracion responsable.

Conforme a los apartados 4 y 5 del articulo 146 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, afiadidos
por la Ley 14/2013, en los contratos de obra con valor estimado inferior a 1.000.000 euros y de suministros y servicios
con valor estimado inferior a 90.000 euros, para acreditar las circunstancias de la documentacion referida en el apartado
1 del referido articulo bastara con una declaracion responsable del licitador. Considerando que, en todo caso, AcuaMed
podra recabar en cualquier momento anterior a la propuesta de adjudicacion que los licitadores aporten documentacion
acreditativa del cumplimiento de las condiciones establecidas para ser adjudicatario del contrato, se solicita
expresamente que en los supuestos referidos la declaracion responsable se acompaiie de la acreditacion de la solvencia
0, en su caso, de la clasificacion.

8.1. Acreditacién de la capacidad de las empresas para contratar.
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8.1.1. Documentacion fehaciente que acredite la personalidad y capacidad del licitador.

- Sila empresa fuese persona juridica, la personalidad y capacidad se acreditara mediante la presentacion de la
escritura de constituciéon y modificaciones, en su caso, inscritas en el Registro Mercantil cuando este requisito
fuera exigible conforme a la legislacion mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la acreditacion de la
capacidad de obrar se realizard mediante la escritura o documento de constitucion, de modificacion, estatutos
o acto fundacional, en el que constaren las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en
el correspondiente Registro Oficial.

- Siel empresario fuera persona natural, presentara fotocopia legitimada notarialmente o compulsada de su DNI
no caducado o del documento que haga sus veces. Si el empresario individual actuase bajo nombre comercial,
cuando no lo haga estrictamente con su nombre y apellidos, debera probar la inscripcion en el Registro de la
Propiedad Industrial del nombre con el que actiia.

8.1.2. Fotocopia legitimada notarialmente o compulsada del CIF o NIF del empresario.

8.1.3. Documentos que acrediten, en su caso, la representacion. Los que comparezcan o firmen proposiciones en
nombre de otro, presentaran poder bastante al efecto y fotocopia de su D.N.I. o del documento que haga sus
veces. Si la empresa fuera persona juridica el poder debera figurar inscrito en el Registro Mercantil. Si se trata
de un poder para acto concreto no es necesaria la inscripcion en el Registro Mercantil, de acuerdo con el Art.
94.5 del Reglamento del Registro Mercantil.

8.1.4. Certificado expedido por el representante legal de la empresa declarando la vigencia de la escritura publica de
poder del representante y de las circunstancias acreditadas en la escritura de la sociedad.

8.1.5.  En su caso, compromiso de constitucién de unidén temporal de empresas. El compromiso vendra firmado por
los representantes de los empresarios, con poderes suficientes para ello, ¢ indicara los nombres, circunstancias
y participacion de cada uno de ellos y que asumen el compromiso de constituirse formalmente en union
temporal de empresas, caso de resultar adjudicatarios. La union temporal de empresas se regira por lo dispuesto
en el articulo 59 del TRLCSP.

8.1.6. Declaracion responsable otorgada ante autoridad administrativa, notario piblico u organismo profesional
cualificado de no estar incursa la empresa en las prohibiciones para contratar recogidas en el Art. 60 del
TRLCSP junto con la declaracion responsable de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, sin prejuicio de lo dispuesto en
la clausula 15 para el licitador que resultare adjudicatario. Esta declaracion se realizara también dentro de la
proposicion econdmica segiin el modelo del Anexo 1.

8.2. Acreditacion de los requerimientos para demostrar la solvencia. Clasificacion

Los empresarios espaioles acreditaran las condiciones minimas de solvencia econdmica y financiera y profesional o
técnica, ademas de con lo exigido en el parrafo anterior, por medio de las siguientes clasificaciones:

= Grupo O. Servicios de conservacion y mantenimiento de bienes inmuebles. Subgrupo 3. Conservacion y
mantenimiento de redes de agua y alcantarillado. Categoria C.

= Grupo P. Servicios de mantenimiento y reparacion de equipos e instalaciones. Subgrupo 1. Mantenimiento y
reparacion de equipos e instalaciones eléctricas y electronicas. Categoria C.

» Grupo P. Servicios de mantenimiento y reparacion de equipos e instalaciones. Subgrupo 2. Mantenimiento y
reparacion de equipos e instalaciones de fontaneria, conducciones de agua y gas. Categoria D.
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8.3. Adscripcion de medios personales 0 materiales constitutivos de obligacion esencial.
8.3.1. Medios personales.

Las caracteristicas de la infraestructura de interés general y de la actividad en ella desarrollada obligan a exigir los
perfiles de personal que los licitadores que deseen participar en la presente contratacion deberan demostrar disponer
para la realizacion de los trabajos.

La empresa debe demostrar que el equipo puesto a disposicion es, en conjunto, apto para la ejecucion del contrato, para
lo que se examinara la experiencia de sus integrantes conforme a los siguientes criterios orientadores:

=  Director de explotacion: El perfil debe responder al de un ingeniero técnico o superior, o técnico competente,
con titulacion adecuada con una experiencia minima de SIETE (7) afios, de los cuales al menos 1 afio ha de
ser en ejecucion o mantenimientos de estaciones de bombeo de grandes bombas centrifugas verticales (con
potencias mayores de 1 MW) y 1 afio en ejecucion o mantenimiento de conducciones de acero helicosoldado
de gran longitud (mas de 10 km) y gran diametro (mayor de 1.000 mm). Ademas, debera haber participado en
alguna actuacion referente a tineles hidraulicos, bien como integrante del equipo constructor, bien como del
equipo de direccion de obra o bien como explotador. Los requerimientos anteriores son sin perjuicio de que
las magnitudes reales de las infraestructuras y las instalaciones son muy superiores a las exigidas. La
dedicacion debera ser en exclusiva.

= Jefe de operacion y mantenimiento: El perfil debe responder al de un ingeniero técnico o superior, o técnico
compentente, con titulacion adecuada con una experiencia minima de SIETE (7) afios, de los cuales al menos
1 afio ha de ser en ejecucion o mantenimientos de estaciones de bombeo de grandes bombas centrifugas
verticales (con potencias mayores de 1 MW), 1 afio en ejecucion o mantenimiento de conducciones de acero
helicosoldado de gran longitud (méas de 10 km) y gran didmetro (mayor de 1.000 mm) y 1 afio en el
mantenimiento de subestaciones eléctricas de alta tension (mayor o igual a 132 kV). Los requerimientos
anteriores son sin perjuicio de que las magnitudes reales de las infraestructuras y las instalaciones son muy
superiores a las exigidas. Su dedicacion sera exclusiva.

=  Responsable de obra civil: Ingeniero técnico o superior o técnico competente, con experiencia minima en
trabajos similares de al menos CINCO (5) afios y con dedicacion exclusiva.

= Responsable de equipos eléctricos y electromecanicos: Ingeniero técnico o superior o técnico competente con
una experiencia minima en trabajos similares de CINCO (5) afios y con dedicacion exclusiva

Para justificar lo anterior, adjuntardn un breve curriculo (inferior a 2 hojas por persona), junto con una declaracion
jurada de su disponibilidad en un plazo no superior a 2 meses desde la fecha de presentacion de ofertas. Si el personal
propuesto no esta integrado en la plantilla de la empresa se deberan presentar los compromisos de colaboracion que
correspondan.

En caso de ser necesaria su incorporacion y no se produjera la puesta a disposicion del personal propuesto una vez
formalizado el contrato, AcuaMed podra optar por la resolucion del mismo. Durante el desarrollo del contrato, cualquier
persona que se incorpore o se sustituya del equipo, tendra que cumplir siempre el perfil ofertado.

La aplicacion de este apartado 8.3 se debe considerar sin perjuicio de la informacion que se ofrece sobre
SUBROGACION en la clausula correspondiente y el pliego de prescripciones técnicas.




C/Albasanz, 11

28037 Madrid [3 ) ERNSTEO acuaM
DE AGRICULTURA,ALIMENTACION b s
Tel. 91423 45 07 - Fax 91 423 45 01 Y MEDIO AMBIENTE e

www.acuamed.es

PLIEGO DE CLAUSULAS REGULADORAS DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA,
OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE LA CONDUCCION JUCAR-
VINALOPO (VALENCIA Y ALICANTE)

N° de expediente: SV/15/15

Ademas de lo anterior, conforme a lo indicado en el Pliego de Prescripciones Técnicas, los licitadores deberan aportar
una relacion de especialistas-colaboradores que estaran a disposicion del Servicio durante todo el plazo de ejecucion
del mismo. Este equipo debera estar compuesto, como minimo, por las siguientes figuras:

=  Especialistas en Presas: Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos o técnico competente con al menos 10 afios
de experiencia.

= Especialista en hidraulica: Ingeniero superior o técnico competente con al menos 10 afios de experiencia.

= Especialistas eléctricos y mecanicos: Ingenieros industriales o técnicos competentes con al menos 10 afios de
experiencia.

=  Abogado especializado con al menos 10 afios de experiencia.

=  Especialista en telecomunicaciones: Ingeniero de telecomunicaciéon o técnico competente con al menos 10
aflos de experiencia

= Geoblogo o técnico competente con al menos 10 afios de experiencia.

Se debera aportar relacion nominal de estos especialistas indicando si son pertenecientes a la plantilla de la empresa.
En caso de no serlo, se deberd adjuntar una carta de colaboraciéon debidamente fechada y firmada. Se presentara,
asimismo, un breve curriculo (2 hojas por persona) que justifique la experiencia solicitada.

8.3.2. Medios materiales.

Los licitadores que deseen participar en la presente contratacion deberan presentar un certificado de compromiso de
disponibilidad, para la ejecucion del contrato, de los medios materiales minimos para la correcta realizacion del servicio.
Orientativamente, estos medios han quedado expuestos en el apartado 8 del Anexo IV “Pliego de prescripciones técnicas
particulares”.

8.3.2 En caso de que no se cumpliera la puesta a disposicion del personal propuesto o de la disponibilidad de medios
materiales una vez formalizado el contrato, AcuaMed podré optar por la resolucion del mismo. Se considera que la
adscripcion de estos medios constituye una obligacion esencial del contrato.

8.4. Acreditacion del cumplimiento de las normas de garantia de la calidad y de gestion medioambiental.

Los licitadores deberan acreditar tener implantado un sistema de calidad en desarrollo de la norma internacional UNE-
EN ISO 9001:2008 u otra norma equivalente, o justificar, mediante cualquier otro medio adecuado, que se cumplen los
requisitos de calidad establecidos en el sistema antes citado en relacion con los servicios de conservacion de redes de
aguay mantenimiento y reparacion de equipos e instalaciones similares a las que son objeto del contrato. Se reconoceran
los certificados equivalentes expedidos por organismos establecidos en cualquier Estado miembro de la Unioén Europea,
y también aceptaran otras pruebas de medidas equivalentes de garantia de la calidad que presenten los empresarios.

Igualmente deberan acreditar tener establecido un sistema de gestion ambiental en desarrollo del reglamento CEEMAS
761/2001, de 19 de marzo de 2001, o disponer de la norma internacional EN ISO 14001 u otra norma equivalente o
justificar, mediante cualquier otro medio adecuado, que se cumplen los requisitos de gestion ambiental establecidos en
el sistema antes citado, en el ambito de sus servicios de mantenimiento de infraestructuras similares a las que son objeto
del contrato. Se reconoceran los certificados equivalentes expedidos por organismos establecidos en cualquier Estado
miembro de la Unién Europea y también aceptaran otras pruebas de medidas equivalentes de gestion medioambiental
que presenten los empresarios

8.5. En todo caso, la inscripcion de los licitadores en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas
del Estado acredita suficientemente y, salvo prueba en contrario, las condiciones de aptitud del empresario,
en cuanto a su personalidad, capacidad de obrar, representacion, habilitacion profesional o empresarial,
solvencia econdémica y financiera o clasificacion, asi como la concurrencia o no concurrencia de las
prohibiciones de contratar que deban constar en dicho Registro. La acreditacion de lo anterior se efectuara
segun lo dispuesto en el articulo 83.2 del TRLCSP.
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8.6. Se debera presentar declaracion sobre la pertenencia o no a un grupo de empresas, con expresa declaracion de
si concurren otras empresas del mismo grupo a los efectos de conocer si empresas del mismo grupo han
presentado proposiciones.

8.7. Especialidades para licitadores extranjeros.

Sera de aplicacion lo recogido en los articulos 58, 57, 66 y 146.1.e) del TRLCSP.

8.8. La presentacion de documentos dentro del sobre A previstos en este apartado que hayan emitidos por medios
electronicos, informaticos o telematicos serdn admitidos si han sido autenticados mediante un afirma
electronica reconocida de acuerdo con la ley 59/2003, de firma electronica.

8.9. Declaracién sobre el conocimiento de las instalaciones y su estado.

Los licitadores que deseen participar en esta licitacion, deberan presentar una declaracion en los términos
requeridos en el apartado 13 del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares que se adjunta como anexo IV
al presente Pliego de Clausulas Reguladoras

8.10.  Fecha de apertura del sobre A: El primer dia habil laborable en AcuaMed siguiente al de presentacion de
proposiciones.

9. CONTENIDO DEL SOBRE B

9.1. Documentacion correspondiente a los criterios subjetivos de valoracion (Documentacion Técnica)

La extensién de toda la Documentacion que se solicita a continuacion, considerando los dos planes a presentar,
no podra exceder de 20 paginas por las 2 caras, en tamafio DIN-A 4, pudiéndose incluir en Anexos cuanta
informacion y documentacién complementaria se estime oportuno. Serén excluidas aquellas ofertas que no cumplan
dicha limitacion. Adicionalmente, serd obligatoria la entrega de toda la documentacion solicitada (principal méas
anexos) tanto en formato papel como en soporte digital.

9.1.1. Plan de mantenimiento y vigilancia.

En base a lo referido en el clausulado del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, los licitadores presentaran
un Plan especifico de mantenimiento, en el que se incluira:

= La definicion de las tareas que comprendera el Plan de mantenimiento, conforme a todo lo indicado en el
Pliego de Prescripciones (incluyendo los trabajos de vigilancia de las instalaciones), sefialando los criterios
que se han seguido para la eleccion de las mismas. Se desglosaran en los diferentes tipos de mantenimiento:
preventivo, predictivo, normativo y correctivo.

=  Planificacién en el tiempo de todas las tareas antes definidas, asignando los medios humanos descritos en el
Pliego y los materiales definidos en el mismo mas aquellos otros que el licitador, por su cuenta, aporte al
desarrollo del Servicio. Se propondra un Organigrama del personal que formara parte del Servicio.

= Metodologia para el seguimiento de la planificacion propuesta. Entre otros aspectos, habra que verificar la
ejecucion de las labores previstas y sefalar el resultado del mantenimiento realizado (del tipo que sea).
También se indicara el procedimiento a seguir en el caso de que hubiera existido alguna incidencia (de
cualquier tipo) durante la normal realizacion de los trabajos de mantenimiento.

= Seindicara qué software de apoyo utilizara el licitador, sin coste para Acuamed, caso de resultar adjudicatario,
para registrar, en una base de datos, todas y cada una de las actuaciones desarrolladas durante el
mantenimiento de las infraestructuras del trasvase. Se describira este software en la oferta con una extension
maxima de 1 hoja.

= Se propondrd un modelo/s de partes de control a cumplimentar durante la realizacion de los trabajos de
mantenimiento, justificando la inclusion de los diferentes campos que lo integren.
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9.1.2. Plan de operacion.

En base a lo referido en el clausulado del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, los licitadores presentaran
un Plan de operacion para el trasvase, en el que se incluira:

= Memoria en la que se indique las actividades principales a realizar para la correcta operacion de las
instalaciones del trasvase Jucar-Vinalopo6, identificando los elementos especificos que pueden condicionarla,
tanto los propios de la conduccion como aquellos otros externos a la infraestructura. Una vez identificados
estos elementos, se propondra un modo de operacion para el trasvase teniendo en cuenta que la cantidad
maxima anual a trasvasar sera de 80 hm3 (no existiendo en la actualidad normas de explotacion aprobadas
para el trasvase) y que se habra de minimizar, en la medida de lo posible, el rendimiento econémico del
transporte de agua hasta su lugar de destino (entendiendo el rendimiento econémico como el coste por m?
trasvasado).

=  Plan de control de la calidad y cantidad de las aguas trasvasadas, conforme a lo indicado en el Pliego de
Prescripciones Técnicas.

= Modelo/s de partes de control a cumplimentar durante la operacion, indicando su periodicidad y justificando
la inclusién de los diferentes campos que lo integren.

9.1.3. Mejoras.
No procede.
9.1.4. Lainclusion de informacion relativa al sobre C en el sobre B determinara la exclusion de la oferta.

10. CONTENIDO DEL SOBRE C

10.1.  Documentacion correspondiente a los criterios objetivos de valoracién (proposicion econdémica).

Se formulara conforme al modelo que figura en el Anexo II a este Pliego. De acuerdo con el referido modelo, la oferta
se presentara sin IVA, indicandose aparte a cuanto asciende el importe que, por este impuesto proceda liquidar.

LA OFERTA ECONOMICA DEBE REALIZARSE SOBRE EL PRESUPUESTO PARA 12 MESES.

A todos los efectos se entendera que las ofertas presentadas comprenden todos los gastos que el adjudicatario deba
realizar para el cumplimiento de las prestaciones contratadas, tales como los generales, financieros, beneficio, seguros,
transporte, desplazamiento, honorarios de personal técnico a su cargo, tasas y toda clase de tributos a excepcion del
IVA que sera repercutido como partida independiente. En especial, los licitadores deberan tener en consideracion, a la
hora de preparar sus proposiciones econdmicas, la informacion sobre las condiciones de los contratos de los
trabajadores adscritos al servicio de los que es empleadora la empresa que actualmente presta el servicio, para permitir
la evaluacion de los costes laborales que implicara, en su caso, la SUBROGACION.

Se rechazara cualquier oferta que exceda del presupuesto base de licitacion y que no venga formulada conforme al
modelo del Anexo Il y firmada por el licitador o su representante.

11. APERTURA PUBLICA DEL SOBRE B: DOCUMENTACION TECNICA

El dia y hora indicados en el anuncio de la licitacion en el lugar de presentacion.

12. APERTURA PUBLICA DEL SOBRE C: PROPOSICION ECONOMICA

El dia y hora indicados en el anuncio de la licitacion en el lugar de presentacion.

C. ADJUDICACION:

10
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13. CRITERIOS DE VALORACION
13.1. CRITERIOS SUBJETIVOS DE VALORACION: Veinte (20) puntos.

13.1.1. Plan de mantenimiento y vigilancia: diez (10 puntos).

Los aspectos fundamentales de valoracion seran los siguientes:

a) Definicion de tareas del Plan de mantenimiento: Se valorara entre 0 y 10 puntos (X) el grado de detalle en la
definicion y concrecion de los diferentes trabajos a realizar en lo que respecta al mantenimiento y vigilancia
de todas las instalaciones. Se prestara especial atencion a la contemplacion de la totalidad de las
infraestructuras que componen el trasvase Jacar-Vinalopo.

EXCELENTE 10 sobre 10. Se definen e identifican de forma exhaustiva, muy correcta, elaborada y ajustada
a todas las infraestructuras del trasvase las tareas y actividades necesarias para el desarrollo de los trabajos de
mantenimiento y vigilancia.

MUY BUENA > 7,50 y menor que 10,00 sobre 10,00. Se definen e identifican de forma muy correcta y
ajustada a todas las infraestructuras del trasvase las actividades necesarias para el desarrollo de los trabajos de
mantenimiento y vigilancia.

BUENA > 5,00 y menor que 7,50 sobre 10,00. Se definen e identifican de forma correcta las actividades
necesarias para el desarrollo de los trabajos mencionados. No se contemplan todas las infraestructuras del
trasvase

SUFICIENTE > 2,50 y menor que 5,00 sobre 10,00. Aunque se definen tareas, algunas de ellas no se
consideran del todo adecuadas para el servicio y/o el grado de definicion de las tareas no esta suficientemente
elaborado. No se contemplan todas las infraestructuras del trasvase

DEFICIENTE > 0,00 y menor que 2,50 sobre 10,00. Se incluyen tareas no adecuadas para el desarrollo del
servicio o el grado de definicion de las tareas no es el adecuado. No se contemplan bastantes de las
infraestructuras del trasvase

MUY DEFICIENTE. 0 puntos. Se detectan muchos errores, tareas no adecuadas y el grado de definicion no
es el adecuado. No se contemplan bastantes de las infraestructuras del trasvase

b) Planificacion en el tiempo de las tareas definidas en el Plan: Se valorara entre 0 y 10 puntos (X>) la coherencia
de la planificacion presentada, considerando la idoneidad en la periodicidad de cada una de las tareas
programadas.

EXCELENTE 10 sobre 10. Se planifica en el tiempo de forma exhaustiva, muy correcta y elaborada las tareas
definidas en el plan y la propuesta tiene un excelente grado de coherencia, indicando todos los medios
necesarios que justifican los plazos dados. Se contemplan todas las tareas del Plan

MUY BUENA > 7,50 y menor que 10,00 sobre 10,00. Se planifica en el tiempo de forma muy correcta las
tareas definidas en el plan y la propuesta tiene muy buen grado de coherencia, indicando todos los medios
necesarios que justifican los plazos dados. Se contemplan todas las tareas del Plan.

BUENA > 5,00 y menor que 7,50 sobre 10,00. Se planifica en el tiempo de forma correcta las tareas definidas
en el plan y la propuesta es coherente y ajustada, indicando todos los medios necesarios que justifican los
plazos dados. No se contemplan todas las tareas del Plan.

SUFICIENTE > 2,50 y menor que 5,00 sobre 10,00. Aunque se planifica en el tiempo las tareas del Plan, la
planificaciéon propuesta no esta suficientemente elaborada y/o se detectan pequefias incoherencias en la
propuesta. No se contemplan todas las tareas del Plan

DEFICIENTE > 0,00 y menor que 2,50 sobre 10,00. Se incluye una planificacion de las tareas con grandes
indefiniciones y/o incoherencias. No se contemplan bastantes de las tareas del Plan.

MUY DEFICIENTE. 0 puntos. No se presenta una planificacion de las tareas, o la propuesta es del todo
errénea.

11
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¢) Metodologia para el seguimiento de la planificacion propuesta. Se valorard de 0 a 10 puntos (X3) la idoneidad
de la metodologia propuesta, considerando que contemple correctamente la verificacion de las actividades a
realizar, tanto las que conciernen al normal mantenimiento de las instalaciones como aquellas extraordinarias
que pudieran acontecer.
EXCELENTE 10 sobre 10. El licitador incluye propuestas exhaustivas, muy detalladas y muy adecuadas para
el control y seguimiento de la planificacion propuesta para el servicio.
MUY BUENA > 7,50 y menor que 10,00 sobre 10,00. El licitador incluye propuestas muy detalladas y muy
adecuadas para el control y seguimiento de la planificacion propuesta para el servicio.
BUENA > 5,00 y menor que 7,50 sobre 10,00. El licitador incluye propuestas adecuadas para el control y
seguimiento de la planificacion propuesta para el servicio.
SUFICIENTE > 2,50 y menor que 5,00 sobre 10,00. Se detectan pequefias indefiniciones en la propuesta de
control y seguimiento de la planificacion propuesta para el servicio.
DEFICIENTE > 0 y menor que 2,50 sobre 10,00. Se detectan indefiniciones en la propuesta de control y
seguimiento de la planificacion propuesta para el servicio.
MUY DEFICIENTE. 0 puntos. Se detectan muchos errores, grandes indefiniciones y el grado de definicion
no es el adecuado.

d) Software de apoyo. Se valorara de 0 a 10 puntos (X4) la adecuacion del software propuesto al Plan de
mantenimiento de las instalaciones.
EXCELENTE 10 sobre 10. El licitador adectia completamente y correctamente todas las actividades de su
Plan de mantenimiento al software propuesto.
MUY BUENA > 7,50 y menor que 10,00 sobre 10,00. El licitador adectia correctamente todas las actividades
de su Plan de mantenimiento al software propuesto.
BUENA > 5,00 y menor que 7,50 sobre 10,00. El licitador adectia suficientemente las actividades que refiere
de su Plan de mantenimiento al software propuesto, pero faltan algunas actividades
SUFICIENTE > 2,50 y menor que 5,00 sobre 10,00. El licitador no adectia correctamente las actividades de
su Plan de mantenimiento al software propuesto y faltan algunas actividades
DEFICIENTE > 0 y menor que 2,50 sobre 10,00. El licitador no adectia correctamente las actividades de su
Plan de mantenimiento al software propuesto y faltan bastantes actividades
MUY DEFICIENTE. 0 puntos. El licitador no adecua las actividades de su Plan de mantenimiento al software
propuesto.

12
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e) Modelos de partes de control. Se valorara de 0 a 10 puntos (Xs) la idoneidad de los partes propuesto por el
licitador para el correcto seguimiento del mantenimiento realizado por el adjudicatario
EXCELENTE 10 sobre 10. El licitador incluye propuestas exhaustivas, muy detalladas y muy adecuadas de
partes de control.
MUY BUENA > 7,50 y menor que 10,00 sobre 10,00. El licitador incluye propuestas muy detalladas y muy
adecuadas de partes de control.
BUENA > 5,00 y menor que 7,50 sobre 10,00. El licitador incluye propuestas adecuadas de partes de control.
SUFICIENTE > 2,50 y menor que 5,00 sobre 10,00. Se detectan pequefias indefiniciones en la propuesta de
partes de control.
DEFICIENTE > 0 y menor que 2,50 sobre 10,00. Se detectan indefiniciones en la propuesta de partes de
control.
MUY DEFICIENTE. 0 puntos. Se detectan muchos errores, grandes indefiniciones y el grado de definicion
no es el adecuado.

A raiz de las puntuaciones de cada uno de los conceptos (X; a Xs), la puntuacion total de este apartado se
ponderara seglin la siguiente expresion:

33X H2X, +3X 5+ X+ X

Vi
10

13.1.2. Plan de operacion: diez (10 puntos).

Los aspectos fundamentales de valoracion seran los siguientes:

a) Memoria. Se valorara entre 0 y 10 puntos (X;) la exposicion de la comprension del funcionamiento de la
infraestructura que demuestre cada licitador, necesario para realizar una correcta operacion del sistema.
EXCELENTE 10 sobre 10. El licitador demuestra comprender perfectamente el funcionamiento de toda la
infraestructura, definiendo e identificando de forma exhaustiva y muy correcta las tareas y actividades
necesarias para el desarrollo de los trabajos de operacion del trasvase.

MUY BUENA > 7,50 y menor que 10,00 sobre 10,00. El licitador demuestra comprender muy bien el
funcionamiento de toda la infraestructura, definiendo e identificando correctamente las actividades necesarias
para el desarrollo de los trabajos de operacion del trasvase.

BUENA > 5,00 y menor que 7,50 sobre 10,00. El licitador demuestra comprender bien el funcionamiento de
la mayor parte de las instalaciones del trasvase, definiendo e identificando correctamente la mayor parte de las
actividades necesarias para el desarrollo de los trabajos mencionados.

SUFICIENTE > 2,50 y menor que 5,00 sobre 10,00. El licitador demuestra comprender bien el funcionamiento
de solo parte de la infraestructura; ademas, aunque se definen tareas, algunas de ellas no se consideran del todo
adecuadas para la operacion del trasvase y/o el grado de definicion de las tareas no esta suficientemente
elaborado.

DEFICIENTE > 0,00 y menor que 2,50 sobre 10,00. El licitador no demuestra comprender el funcionamiento
de la infraestructura, incluyendo tareas no adecuadas para la operacion del trasvase o cuyo grado de definicion
no es el adecuado.

MUY DEFICIENTE. 0 puntos. El licitador no demuestra comprender el funcionamiento de la infraestructura,
detectdndose muchos errores, tareas no adecuadas y el grado de definicidn no es el adecuado.

13
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b) Plande control de la calidad y cantidad del agua transportada. Se valorara entre 0 y 10 puntos (X») la coherencia
de las propuestas presentadas para controlar la calidad de las aguas tomadas en el punto de origen hasta su
entrega al usuario, registrando y minimizando las pérdidas de volumen de agua a lo largo de todo el trasvase.
EXCELENTE 10 sobre 10. El licitador incluye propuestas exhaustivas, muy detalladas y muy adecuadas para
el control y seguimiento de la calidad y cantidad del agua transportada
MUY BUENA > 7,50 y menor que 10,00 sobre 10,00. El licitador incluye propuestas muy detalladas y muy
adecuadas para el control y seguimiento de la calidad y cantidad del agua transportada.

BUENA > 5,00 y menor que 7,50 sobre 10,00. El licitador incluye propuestas adecuadas para el control y
seguimiento de la calidad y cantidad del agua transportada.

SUFICIENTE > 2,50 y menor que 5,00 sobre 10,00. Se detectan pequefias indefiniciones en la propuesta de
control y seguimiento de la calidad y cantidad del agua transportada.

DEFICIENTE > 0 y menor que 2,50 sobre 10,00. Se detectan indefiniciones en la propuesta de control y
seguimiento de la calidad y cantidad del agua transportada.

MUY DEFICIENTE. 0 puntos. Se detectan muchos errores, grandes indefiniciones y el grado de definicion
no es el adecuado.

¢) Modelos de partes de control. Se valorara de 0 a 10 puntos (X3) la idoneidad de los partes propuestos por el
licitador para el correcto seguimiento de la operacion realizada por el adjudicatario
EXCELENTE 10 sobre 10. El licitador incluye propuestas exhaustivas, muy detalladas y muy adecuadas de
partes de control de la operacion.

MUY BUENA > 7,50 y menor que 10,00 sobre 10,00. El licitador incluye propuestas muy detalladas y muy
adecuadas de partes de control de la operacion.

BUENA > 5,00 y menor que 7,50 sobre 10,00. El licitador incluye propuestas adecuadas de partes de control
de la operacion de la infraestructura.

SUFICIENTE > 2,50 y menor que 5,00 sobre 10,00. Se detectan pequefias indefiniciones en la propuesta de
partes de control.

DEFICIENTE > 0 y menor que 2,50 sobre 10,00. Se detectan indefiniciones en la propuesta de partes de
control de la operacion.

MUY DEFICIENTE. 0 puntos. Se detectan muchos errores, grandes indefiniciones y el grado de definicion
no es el adecuado.

A raiz de las puntuaciones de cada uno de los conceptos (X; a X3), la puntuacion total de este apartado se
ponderara segun la siguiente expresion:
_5X +3X, +2X,

Vl
10
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13.1.3. Puntuacién técnica expandida total.

Con el fin de que la puntuacion global por los conceptos valorados en 13.1.1 y 13.1.2 tenga el peso relativo que se le
pretende asignar con relacion a la valoracion de la oferta econémica, se aplicara a todas las ofertas la expresion que se
indica a continuacion, de modo que la maxima puntuacion asignada por los aspectos anteriormente citados obtenga al
final 20 puntos.

en donde:
PFO;, corresponde a la puntuacion final de la oferta
PRO;, corresponde a la puntuacion real de la oferta
PM, es la puntuacion maxima de todas las ofertas.

13.1.4. Puntuacion minima.

Aquellas ofertas cuya suma de valoraciones en los apartados 13.1.1 y 13.1.2, expansionadas conforme al apartado
13.1.3, no alcancen la cifra de 11 puntos, no continuaran en el proceso de seleccion de la oferta mas ventajosa,
desechandose, por consiguiente, su oferta econdomica, que no sera abierta en el Acto previsto a tal fin en este Pliego.

13.2. CRITERIO OBJETIVO DE VALORACION:  Ochenta (80) puntos.

13.2.1. Puntuacion.

(3331
1.

7331}
1.

Los pasos a dar son:
1) Se determinaran los valores de los presupuestos caracteristicos siguientes:
= PT: Presupuesto de licitacion.
= PM: Presupuesto medio de las ofertas admitidas.
= PB: Presupuesto correspondiente al 90% de PM.
=  PA: Presupuesto de la oferta mas baja admitida.
2) Los presupuestos ofertados (PO) se puntuaran del siguiente modo:
a) Presupuestos con valores inferiores a PB:

Por interpolacion lineal entre las puntuaciones siguientes:

» Para PA: V(PA)= VM, valor méximo de puntuacion, es decir 80 puntos
» Para PB: V(PB) = VM - O PT
PT -PB

b) Presupuestos ofertados con valores iguales o superiores a PB:

A cada Presupuesto ofertado (PO), le correspondera la puntuacion V(PO) resultante de la siguiente formula:

2
V(PO)=V 1_2;7.2.[1)0_1)]3
5 PB \PT-PB

donde V toma los valores:

V= V(PB), si PB es mayor que el Presupuesto ofertado mas bajo, PA, 6
V= VM, si PB es igual o menor que el Presupuesto ofertado mas bajo, PA.
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13.2.2. Ofertas anormalmente bajas.

Se considerara como presuntamente anormal o desproporcionada la oferta que se encuentre en los siguientes
supuestos:
a) Cuando, concurriendo un (1) solo licitador, la proposicién econémica sea inferior al presupuesto base de
licitacion en mas de veinticinco (25) unidades porcentuales.
b) Cuando concurran dos (2) licitadores, la proposicion econdémica sea inferior en mas de veinte (20)
unidades porcentuales a la otra oferta.
¢) Cuando concurran tres (3) licitadores, las que sean inferiores en mas de diez (10) unidades porcentuales a
la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluira para el computo de dicha media la
oferta de cuantia mas elevada cuando sea superior en mas de diez (10) unidades porcentuales a dicha
media. En cualquier caso, se considerara desproporcionada la baja superior a veinticinco (25) unidades
porcentuales.
d) Cuando concurran cuatro (4) o mas licitadores, las proposiciones econdmicas que sean inferiores al
noventa y cinco por ciento (95 %) del presupuesto medio de las ofertas abiertas.

Cuando se identifique una proposicion que pueda ser considerada desproporcionada o anormalmente baja, debera darse
audiencia al licitador que la haya presentado para que justifique la valoracion de la oferta y precise las condiciones de
la misma, en particular en lo que se refiere al ahorro que permita el procedimiento de ejecucion del contrato, las
soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables de que disponga para ejecutar la
prestacion, la originalidad de las prestaciones propuestas, el respeto de las disposiciones relativas a la proteccion del
empleo y las condiciones de trabajo vigentes en el lugar en que se vaya a realizar la prestacion, o la posible obtencion
de una ayuda de Estado.

Si AcuaMed, considerando la justificacion efectuada por el licitador, estimase que la oferta no puede ser cumplida como
consecuencia de la inclusion de valores anormales o desproporcionados, no sera tenida en cuenta a efectos de valoracion
econdmica.

Una vez establecido ese umbral, en la aplicacion del sistema de apreciacion de ofertas anormalmente bajas seran
consideradas individualmente todas las ofertas —incluidas las que por pertenecer al mismo grupo no fueron en principio
tomadas en cuenta para la determinacion del mencionado umbral-.

No obstante todo lo anterior, cuando una oferta se considere como anormalmente baja, la Mesa de Contratacion lo
notificara al interesado, a fin de que pueda justificar la viabilidad de su oferta y manifieste en el plazo maximo de tres
(3) dias habiles desde la recepcion de la comunicacion de AcuaMed lo que a esos efectos considere oportuno, tras lo
cual la Mesa resolvera motivadamente sobre la apreciacion o no de oferta anormalmente baja, debiendo procurarse el
asesoramiento técnico procedente.

14. ADJUDICACION

14.1. Organo de contratacion.
El contrato sera adjudicado por el Consejo de Administraciéon de AcuaMed.
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14.2. Procedimiento.

Con posterioridad a la apertura de ofertas, AcuaMed procedera a su estudio y valoracion, seleccionando la oferta se
considere econdmicamente mas ventajosa, teniendo en cuenta los criterios de la clausula 13 del presente Pliego.
Efectuado lo anterior, la Mesa de contratacion elevara la propuesta de adjudicacion al 6rgano de contratacion, el cual
requerird, mediante el Secretario de la Mesa de contratacion, al licitador que haya sido propuesto para que, dentro del
plazo de diez (10) dias habiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente
la documentacion justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social o autorice al 6rgano de contratacion para obtener de forma directa la acreditacion de ello, de disponer
efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato conforme
a lo previsto en el presente Pliego de Clausulas Reguladoras, y de haber constituido la garantia definitiva que sea
procedente asi como cualquier otra documentacion exigida en los pliegos de clausulas reguladoras y de prescripciones
técnicas. Los correspondientes certificados podran ser expedidos por medios electronicos, informaticos o telematicos.
De no cumplimentarse adecuadamente en el plazo sefialado el requerimiento de presentacién de la
documentacion, toda ella prevista expresamente para este momento del procedimiento en los pliegos de
clausulas reguladoras y de prescripciones técnicas, se entendera que el licitador ha retirado su oferta,
procediéndose en ese caso a recabar la misma documentacion al licitador siguiente, por el orden en que hayan
quedado clasificadas sus ofertas.

La Mesa de contratacion antes aludida estara constituida segun la composicion aprobada mediante acuerdo del Consejo
de Administracion de 17 de abril de 2013, y de conformidad con lo recogido en el PROCEDIMIENTO INTERNO DE
CONTRATACION, aprobado por el Consejo de Administracion de AcuaMed con fecha 17 de abril de 2013, previo
informe favorable de la Abogacia del Estado, sin perjuicio de las modificaciones a que dicho Procedimiento se viese
sometido como consecuencia de los cambios legales que se produzcan.

Realizada la presentacion de la documentacion requerida, el 6rgano de contratacion debera adjudicar el contrato dentro
de los cinco (5) dias habiles siguientes a la recepcion de la misma.

No podra declararse desierta una licitacion cuando exista alguna oferta o proposicion que sea admisible de acuerdo
con los criterios que figuran en el presente Pliego.

La adjudicacion debera ser motivada, notificandose a los candidatos o licitadores y, simultaneamente, se publicara en
el perfil de contratante.

La notificaciéon debera contener, en todo caso, la informacion necesaria que permita al licitador excluido o candidato
descartado interponer, conforme al articulo 40 del TRLCSP, recurso suficientemente fundado contra la decision de
adjudicacion. En particular expresara los siguientes extremos:

a) En relaciéon con los candidatos descartados, la exposicion resumida de las razones por las que se haya
desestimado su candidatura.

b) Con respecto de los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicacion, también en forma resumida, las
razones por las que no se haya admitido su oferta.

¢) En todo caso, el nombre del adjudicatario, las caracteristicas y ventajas de la proposicion del adjudicatario
determinantes de que haya sido seleccionada la oferta de éste con preferencia a las que hayan presentado los
restantes licitadores cuyas ofertas hayan sido admitidas.

Sera de aplicacion a la motivacion de la adjudicacion la excepcion de confidencialidad contenida en el articulo 153 del
TRLCSP.

En todo caso, en la notificacion y en el perfil de contratante se indicara el plazo en que debe procederse a su
formalizacion conforme al articulo 156.3 del citado TRLCSP.

La notificacion se hard por cualquiera de los medios que permiten dejar constancia de su recepcion por el destinatario.
En particular, podra efectuarse por correo electrénico a la direccion que los licitadores o candidatos hubiesen designado
al presentar sus proposiciones, en los términos establecidos en el articulo 28 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de
acceso electronico de los ciudadanos a los Servicios Plblicos. Sin embargo, el plazo para considerar rechazada la
notificacion, con los efectos previstos en el articulo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, serd de cinco (5) dias.

Si AcuaMed procediera a la renuncia a la celebracion del contrato o al desistimiento del procedimiento de adjudicacion
compensaria a los licitadores por los gastos en que hubiesen incurrido y pudieran demostrar hasta un maximo de
trescientos (300) euros.

PLIEGO DE CLAUSULAS REGULADORAS DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA,
OPERACION Y MANTENIMIENTO DE PARTE DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE LA CONDUCCION
JUCAR-VINALOPO (VALENCIA Y ALICANTE)
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D. FORMALIZACION DEL CONTRATO:

15. PLAZO DE FORMALIZACION

La formalizacion del contrato debera efectuarse no mas tarde de los quince (15) dias habiles siguientes a aquél en que
se reciba la notificacion de la adjudicacion a los licitadores y candidatos en la forma prevista en el articulo 151.4 del
TRLCSP.

No obstante, si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratacion conforme al articulo 40.1 del
citado TRLCSP, la formalizacion no podra efectuarse antes de que transcurran quince (15) dias habiles desde que se
remita la notificacion de la adjudicacion a los licitadores y candidatos.

El 6rgano de contratacion requerira al adjudicatario para que formalice el contrato en plazo no superior a cinco (5) dias
a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, una vez transcurrido el plazo previsto en
el parrafo anterior sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la suspension de la formalizacion del
contrato. De igual forma procedera cuando el 6rgano competente para la resolucion del recurso hubiera levantado la
suspension.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo indicado, la
Administracion podra acordar la incautacion sobre la garantia definitiva del importe de la garantia provisional que, en
su caso, hubiese exigido. En cualquier caso, de no formalizarse el contrato en el plazo previsto, el drgano de contratacion
podra declarar sin efecto la adjudicacion del contrato.

Si las causas de la no formalizacion fueren imputables a AcuaMed, se indemnizara al Contratista de los dafios y
perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.

No podra iniciarse la ejecucion del contrato sin su previa formalizacion, excepto en los casos previstos en el articulo
113 del TRLCSP.

En el supuesto de que el expediente se haya adjudicado a una Unién Temporal de Empresas, de forma previa a la formalizacion
del contrato, las empresas que compongan dicha Union deberan acreditar la constitucion de la misma, en escritura publica, y el
CIF asignado a la UTE.

16. MEDIOS DE FORMALIZACION

Mediante contrato.

Al documento que se formalice se unirdn como anexos los siguientes documentos:

1) Pliego de Clausulas Reguladoras, que se adjunta como Anexo n° 1 al contrato, y en el que estéd incluido como
Anexo IV al mismo, el Pliego de Prescripciones técnicas particulares.

2) Oferta (técnica y economica) presentada por el Contratista, que se adjunta como Anexo n° 2 al contrato.

3) Plan de Aseguramiento de la Calidad (se adjunta como Anexo n° 3).

4) Copia de la garantia definitiva (se adjunta como Anexo n° 4).

5) Escritura de apoderamiento del representante del Contratista (se adjunta como Anexo n°5).

6) Documentos de nombramiento y aceptacion del Delegado del Contratista y del Jefe de Unidad (se adjuntan
como Anexosn° 6y 7).
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17. ANUNCIOS

El importe maximo de los gastos de publicidad de la licitacion a abonar por el adjudicatario es de 1.000 euros.

E. EJECUCION DEL CONTRATO: ‘

18. CONTRATO

Informacién general: El contrato tiene por objeto regular los términos y condiciones en que el adjudicatario ejecutara
los trabajos encomendados para llegar al resultado final de entrega de los mismos, prestando garantia respecto de ellos,
a cambio de un Precio. El modelo de contrato se adjunta como Anexo V al presente Pliego

Subcontratacion: El contratista podra concertar con terceros la realizacion parcial de la prestacion, en los términos
previstos en el contrato, previa autorizacion de AcuaMed.

Penalidades: AcuaMed tendra derecho a la imposicion de penalidades al contratista en los casos previstos en el
contrato.

Seguros: Los exigidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas particulares, incluido como Anexo IV, y en el modelo
de contrato, que se incorpora omo anexo V

Plazo de Inicio del contrato: El contrato se iniciara al dia siguiente de su firma.

19. OBLIGACIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

Se consideran obligaciones esenciales del contrato, a los efectos de lo dispuesto en la letra n) de la clausula 30.1 del
mismo, las siguientes:

a) La adscripcion de los medios personales constitutivos de obligacion esencial, definidos en el epigrafe 8.3. del
presente cuadro de caracteristicas.

b) En caso de ocurrencia de una averia, la disponibilidad, en tiempo y forma de los medios humanos y materiales
necesarios para su reparacion.

¢) Cumplimiento de las obligaciones establecidas en materia de subcontratacion.

d) Cumplimiento de las condiciones horarias de operacion del trasvase impuestas por Acuamed, conforme se indica
en el Pliego de prescripciones técnicas.

e) Disponibilidad de los medios materiales minimos indicados en el apartado 8 del Anexo IV “Pliego de
prescripciones técnicas particulares”.

20. SUBROGACION

En relacion con la obligacion de subrogacion en contratos de trabajo, a los efectos que correspondan, y sin que ello
prejuzgue la existencia y alcance de tal obligacion de subrogacion, en el Pliego de Prescripciones Técnicas y en la
relacion anexa firmada por la empresa que actualmente presta el servicio figura la informacion sobre las condiciones
de los contratos de los trabajadores de los que ésa es empleadora y estan adscritos al contrato saliente.

21. DIRECCION Y CONTROL DE LA EJECUCION DEL SERVICIO
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Corresponde a AcuaMed que lo ejercera por medio de la persona que en su momento designe y que se dirigira al
contratista y a su personal a través del interlocutor que éste haya designado.

La documentacion generada durante la realizacion del servicio habra de ser revisada y firmada por la persona fisica
responsable de la ejecucion del contrato por parte del contratista.

22. REVISION DE PRECIOS

No procede.

Justificacion: Al presupuestar el contrato ya ha sido considerada la oscilacion de su precio en los afios de duracion del
mismo. De este modo, AcuaMed evita desviaciones presupuestarias y asegura la certeza del precio. Previamente, AcuaMed
ha considerado las variaciones de precios del sector en afios anteriores.

Por tanto, los licitadores deberan realizar sus ofertas considerando la oscilacion posible al alta o 1a baja de los precios.

23. CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES:

El adjudicatario se obliga expresamente al cumplimiento de los requisitos exigidos por la legislacion vigente con relacion
al objeto de su actividad y de la hoja de pedido o del contrato, asi como al cumplimiento de los requisitos técnicos que le
sean exigidos por AcuaMed en atencion a lo establecido en el presente Pliego y en lo ofertado por el adjudicatario. Para
acreditar el cumplimiento de tales obligaciones AcuaMed podra requerir al adjudicatario la presentacion de los documentos
que considere necesarios para tal fin.

24, REGLAS ESPECIALES RESPECTO AL PERSONAL LABORAL DE LA EMPRESA
CONTRATISTA

1° Corresponde exclusivamente a la empresa contratista la seleccion del personal que, reuniendo los requisitos de
titulacion y experiencia exigidos en el pliego, formara parte del equipo de trabajo adscrito a la ejecucion del contrato,
sin perjuicio de la verificacion por parte de la “entidad contratante” del cumplimiento de aquellos requisitos. La empresa
contratista procurard que exista estabilidad en el equipo de trabajo, y que las variaciones en su composicion sean
puntuales y obedezcan a razones justificadas, en orden a no alterar el buen funcionamiento del servicio, informando en
todo momento a la entidad contratante.
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2° La empresa contratista asume la obligacion de ejercer de modo real, efectivo y continuo, sobre el personal integrante
del equipo de trabajo encargado de la ejecucion del contrato, el poder de direccion inherente a todo empresario. En
particular, asumird la negociacién y pago de los salarios, la concesion de permisos, licencias y vacaciones, las
sustituciones de los trabajadores en casos de baja o ausencia, las obligaciones legales en materia de Seguridad Social,
incluido el abono de cotizaciones y el pago de prestaciones, cuando proceda, las obligaciones legales en materia de
prevencion de riesgos laborales, el ejercicio de la potestad disciplinaria, asi como cuantos derechos y obligaciones se
deriven de la relacion contractual entre empleado y empleador.

3° La empresa contratista velara especialmente para que los trabajadores adscritos a la ejecucion del contrato desarrollen
su actividad sin extralimitarse en las funciones desempefiadas respecto de la actividad delimitada en el pliego como
objeto del contrato.

4° La empresa contratista estara obligada a ejecutar el contrato en sus propias dependencias o instalaciones salvo que,
excepcionalmente sea autorizada a prestar sus servicios en las dependencias de los entes, organismos y entidades que
forman parte del sector publico. En este caso, el personal de la empresa contratista ocupard espacios de trabajo
diferenciados de los que ocupan los empleados publicos. Corresponde también a la empresa contratista velar por el
cumplimiento de esta obligacion.

5° La empresa contratista deberd designar al menos un coordinador técnico o responsable integrado en su propia
plantilla que tendra entre sus obligaciones:

a) Actuar como interlocutor de la empresa contratista frente a la entidad contratante, canalizando la comunicacion
entre la empresa contratista y el personal integrante del equipo de trabajo adscrito al contrato, de un lado y la
entidad contratante, de otro lado, en todo lo relativo a las cuestiones derivadas de la ejecucion del contrato.

b) Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecucion del contrato, e impartir a dichos trabajadores las
ordenes e instrucciones de trabajo que sean necesarias en relacion con la prestacion del servicio contratado.

¢) Supervisar el correcto desempefio por parte del personal integrante del equipo de trabajo de las funciones que
tienen encomendadas, asi como controlar la asistencia de dicho personal al puesto de trabajo.

d) Organizar el régimen de vacaciones del personal adscrito a la ejecucion del contrato, debiendo a tal efecto
coordinarse adecuadamente la empresa contratista con la entidad contratante, a efectos de no alterar el buen
funcionamiento del servicio.

e) Informar a la entidad contratante acerca de las variaciones, ocasionales o permanentes, en la composicion del
equipo de trabajo adscrito a la ejecucion del contrato.

25. PLAZO O PERIODO DE GARANTIA

El plazo o periodo de garantia sera de un (1) afio a partir de la fecha de Recepcion del Servicio.

F. REGIMEN APLICABLE

26. REGIMEN JURIDICO:

La preparacion y adjudicacion del contrato -sujeto a regulacion armonizada- se sujeta a los preceptos del TRLCSP con las
adaptaciones previstas en el articulo 190, aplicandose supletoriamente las restantes normas de derecho privado.

Los efectos y extincion del contrato se sujetan al derecho comun. No obstante, seran de aplicacion las normas del Titulo V
del Libro I del TRLCSP, sobre modificacion de los contratos.

27. REVISION DE DECISIONES EN MATERIA DE CONTRATACION:
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| Es de aplicacion lo previsto en los articulo 40 a 49 del TRLCSP. |

28. CONTROVERSIAS EN LA EJECUCION Y FINALIZACION DEL CONTRATO:

Las controversias que pudieran surgir entre las partes que pudieran surgir entre las partes se resolveran por los Juzgados
y Tribunales del orden jurisdiccional civil, que seran los competentes para conocer de las cuestiones relacionadas con
la ejecucion del Contrato, con sometimiento expreso a la jurisdiccion y competencia de los Juzgados y Tribunales de
la Ciudad de Madrid, con renuncia expresa a cualesquiera otros fueros que pudiesen corresponderles.

ANEXO I: MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE

ANEXO II: MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

ANEXO III: MODELO DE GARANTIA DEFINITIVA

ANEXO IV: DOCUMENTOS Y PRESCRIPCIONES QUE DEFINEN EL OBJETO DEL CONTRATO
ANEXO V: MODELO DE CONTRATO

ANEXO VI: MODIFICACIONES AL CONTRATO

Supervisado por el gerente de contratacion.

FECHA: FIRMA
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PLIEGO DE CLAUSULAS REGULADORAS

1.- INTRODUCCION.

AcuaMed es una sociedad mercantil anonima cuyo capital pertenece integramente a la Administracion General
del Estado. Su tutela corresponde al Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino.

El objeto social de AcuaMed consiste en:

= La contratacion, construccion, adquisicion y explotacion de toda clase de obras hidraulicas y, en especial,
de aquellas obras de interés general que, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 11/2005, por la que
se modifica la Ley del Plan Hidrolégico Nacional, se realicen en sustitucion de las previstas en su dia
para la transferencia de recursos hidricos.

m  La gestion de los contratos para los estudios, proyectos, construccion, adquisicion o explotacion de las
obras citadas, asi como el ejercicio de aquellas actividades preparatorias, complementarias o derivadas
de las anteriores.

El objeto social podra realizarse directamente o mediante la participacion en el capital de las sociedades
constituidas o que pudieran constituirse con alguno de los fines sefialados anteriormente.

En el marco de dicho objeto social y para su satisfaccion, AcuaMed tiene la necesidad de contratar el SERVICIO
DE DE VIGILANCIA, OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE
LA CONDUCCION JUCAR-VINALOPO (VALENCIA Y ALICANTE), en adelante el Servicio.

2.- OBJETO DEL CONTRATO.

La presente contratacion tiene por objeto la realizacion, por el licitador que resulte adjudicatario, con las garantias
convenidas, y en la forma, plazo y condiciones que en el presente Pliego y en los documentos anexos al mismo se
establecen del Servicio. La codificacion correspondiente a la nomenclatura Vocabulario Comtn de los contratos
(CPV) de la Comision Europea corresponde al codigo CPV: 50000000-5.

El Servicio se realizara en las condiciones especificadas en el presente Pliego de Clausulas Reguladoras.

El contrato incluye la asistencia a los técnicos de AcuaMed, o a las personas que ésta designe, lo cual implicara,
entre otras actividades, la asistencia a las reuniones y visitas que sean solicitadas.

3.- REGIMEN JURIDICO.

Ademas de a las prescripciones del presente Pliego de Clausulas Reguladoras, la presente contratacion se ajustara,
en cuanto se refiere a un contrato sujeto a regulacion armonizada (articulo 190 del TRLCSP), en materia de
preparacion y adjudicacion, a los preceptos del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico (en adelante, TRLCSP), salvo las
previsiones que la misma declara de exclusiva aplicacion a las Administraciones Publicas. Resultaran también de
aplicacion a la preparacion y adjudicacion del contrato, las previsiones del Real Decreto 1098/2001, de 26 de
octubre, por el que se aprueba (en tanto tiene lugar la aprobacion del Reglamento de desarrollo de la nueva LCSP)
el Reglamento General de la Ley de contratos de las Administraciones Publicas (en adelante, RGLCAP) y el
Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, por el que se aprueba el Pliego de Clausulas Generales para la
Contratacion de Obras del Estado.

La ejecucion del contrato, sus efectos, cumplimiento y resolucion se regiran por lo establecido en este Pliego y en
sus anexos y, en concreto, por el documento de formalizacion del contrato incluido como Anexo V, y por las
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condiciones para la modificacion del contrato recogidas en el Anexo VI. Subsidiariamente se aplicaran las normas
de Derecho Privado.

4.- DOCUMENTOS QUE REVISTEN CARACTER CONTRACTUAL Y PRELACION.
Ademas del propio contrato, los documentos que se relacionan a continuacion revisten caracter contractual:

1. Pliego de Clausulas Reguladoras, que se adjunta como Anexo n° 1 al contrato, y en el que esta incluido
como Anexo IV al mismo, el Pliego de Prescripciones técnicas particulares.
Oferta (técnica y econdmica) presentada por el Contratista, que se adjunta como Anexo n° 2 al contrato.
Plan de Aseguramiento de la Calidad (se adjunta como Anexo n° 3).
Copia de la garantia definitiva (se adjunta como Anexo n° 4).

Escritura de apoderamiento del representante del Contratista (se adjunta como Anexo n° 5).

AN O i

Documentos de nombramiento y aceptacion del Delegado del Contratista y del Jefe de Unidad (se
adjuntan como Anexos n° 6y 7).

En caso de discordancia o de contradiccion entre el contenido de los documentos contractuales arriba citados, sera
de aplicacion preferente el contrato que se formalice, un modelo del mismo se incluye como Anexo V al presente
Pliego, y después los documentos enunciados por el orden de su numeracion.

5.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACION Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO. PRECIO DEL
CONTRATO.

El importe del Presupuesto base de licitacion es el que figura en el apartado 2.1 del Cuadro de Caracteristicas del
presente Pliego, entendiéndose como presupuesto maximo, por lo que las ofertas no podran rebasar en ningtin caso
su importe.

El valor estimado del contrato es el que figura en el apartado 2.1 del Cuadro de Caracteristicas del presente Pliego
e incluye las prorrogas a las que, en su caso, alude el apartado 4.1 del Cuadro de Caracteristicas del presente Pliego.

Las ofertas economicas de los licitadores incluiran, expresa y separadamente de los restantes importes
especificados, el importe del Impuesto sobre el Valor Afiadido (IVA) que proceda por la ejecucion de su prestacion.

El Precio del contrato coincidira con el ofertado en la proposiciéon econdmica correspondiente a la oferta que
resulte adjudicataria (presupuesto de adjudicacion).

6.- PROCEDIMIENTO Y PUBLICIDAD.

La licitacion y adjudicacion del contrato se realizara, en todo lo concerniente a la capacidad de los licitadores,
publicidad de la licitacion, procedimientos de seleccion y formas de adjudicacion, por las normas del TRLCSP y
del RGLCAP, propias del contrato de servicios.

La adjudicacion se realizar4 mediante procedimiento abierto a la oferta econémicamente mas ventajosa,
sin admisién de variantes, basandose en lo establecido en los 157 a 161 del TRLCSP y de acuerdo con los
criterios de adjudicacion establecidos en este Pliego, o declarara desierta la licitacion, motivando en todo caso su
resolucion con referencia a los criterios de adjudicacion que figuran en el presente Pliego.

La presente contratacion se anunciara en la Plataforma de Contratacion del Estado, en el Diario Oficial de la Union
Europea en los plazos y condiciones previstas en el articulo 142 del TRLCSP, y en el perfil de contratante.
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6.1. Organo de contratacion.

El 6rgano de contratacion de AcuaMed es su Consejo de Administracion.

6.2. Mesa de contratacion.

El 6rgano de contratacion de AcuaMed estara asistido por una Mesa de contratacion para el estudio e informe de
las ofertas y resolucion o propuesta de resolucion de gestiones relacionadas con la licitacion. La Mesa tendra la
composicion determinada en el “Procedimiento interno de contratacion”, aprobado por el Consejo de

Administracion de la Sociedad.

A la Mesa de contratacion corresponderan las funciones expresamente determinadas en el citado Procedimiento
interno.

6.3. Perfil de contratante.

El acceso a la informacion relativa al presente procedimiento de licitacion podra hacerse a través del perfil de
contratante, incluido en la pagina web de AcuaMed (www.acuamed.es)

7.- REQUISITOS DE LOS LICITADORES.
7.1.- Capacidad.

Podran optar a la adjudicacion de este contrato las personas naturales o juridicas, espafiolas o extranjeras, que
tengan plena capacidad de obrar y la acrediten segliin los requerimientos y por los medios que se especifican
recogidos en el apartado 8.1 del cuadro de caracteristicas que acompafia al presente Pliego de Clausulas
Reguladoras, no hallandose, ademas, comprendidas en prohibicion de contratar.

7.1.1. Empresas no comunitarias.

Las personas fisicas o juridicas de Estados no pertenecientes a la Unién Europea deberan justificar mediante
informe de la respectiva Mision Diplomatica Permanente espafiola, que se acompafiara a la documentacion que se
presente, que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participacion de empresas
espafiolas en la contratacién con la Administracion y con los entes, organismos o entidades del sector publico
asimilables a los enumerados en el articulo 3 del TRLCSP, en forma sustancialmente analoga.

No sera preciso el informe sobre reciprocidad en relacion con las empresas de Estados signatarios del Acuerdo
sobre Contratacion Publica de la Organizacion Mundial de Comercio.

7.1.2. Empresas comunitarias.

Tendran capacidad para contratar con el sector publico, en todo caso, las empresas no espafiolas de Estados
miembros de la Unién Europea que, con arreglo a la legislacion del Estado en que estén establecidas, se encuentren
habilitadas para realizar la prestacion de que se trate.

Cuando la legislacion del Estado en que se encuentren establecidas estas empresas exija una autorizacion especial
o la pertenencia a una determinada organizacion para poder prestar en €l el servicio de que se trate, deberan
acreditar que cumplen este requisito.

7.1.3. Condiciones especiales de compatibilidad.

Sin perjuicio de lo dispuesto en relacion con la adjudicacion de contratos a través de un procedimiento de dialogo
competitivo, no podran concurrir a las licitaciones empresas que hubieran participado en la elaboracion de las
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especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato siempre que dicha participacion pueda
provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato privilegiado con respecto al resto de las empresas
licitadoras.

7.1.4.  Normas especiales sobre capacidad.

7.14.1. Personas juridicas.

Las personas juridicas s6lo podran ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén comprendidas dentro
de los fines, objeto o &mbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

7.1.4.2. Uniones de empresarios.

Podran contratar con AcuaMed las uniones de empresarios que se constituyan temporalmente al efecto, sin que
sea necesaria la formalizacion de las mismas en escritura publica hasta que se haya efectuado la adjudicacion del
contrato a su favor.

Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedaran obligados solidariamente y deberan
nombrar un representante o apoderado unico de la unidén con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir
las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extincion del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes
mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantia significativa.

A efectos de la licitacion, los empresarios que deseen concurrir integrados en una unioén temporal deberan indicar
los nombres y circunstancias de los que la constituyan y la participacion de cada uno, asi como que asumen el
compromiso de constituirse formalmente en unioén temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato.

La duracion de las uniones temporales de empresarios sera coincidente con la del contrato hasta su extincion.

Para los casos en que sea exigible la clasificacion y concurran en la unién empresarios nacionales, extranjeros que
no sean nacionales de un Estado miembro de la Unién Europea y extranjeros que sean nacionales de un Estado
miembro de la Union Europea, los que pertenezcan a los dos primeros grupos deberan acreditar su clasificacion,

y estos ultimos su solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional.

7.1.4.3. Acreditacion de la capacidad de obrar.

La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas juridicas se acreditard mediante la escritura o
documento de constitucion, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las normas por las que se regula
su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro publico que corresponda, segtn el tipo de persona
juridica de que se trate.

La capacidad de obrar de los empresarios no espafioles que sean nacionales de Estados miembros de la Union
Europea se acreditara por su inscripcion en el registro procedente de acuerdo con la legislacion del Estado donde
estan establecidos, o mediante la presentacion de una declaracion jurada o un certificado, en los términos que se
establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicacion.

Los demas empresarios extranjeros deberan acreditar su capacidad de obrar con informe de la Mision Diplomatica
Permanente de Espaiia en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ambito territorial radique el

domicilio de la empresa.

7.1.4.4. Prohibiciones de contratar.

No podran contratar con AcuaMed las personas en quienes concurra alguna de las circunstancias siguientes:

a) Haber sido condenadas mediante sentencia firme por delitos de asociacion ilicita, corrupcion en
transacciones economicas internacionales, trafico de influencias, cohecho, fraudes y exacciones ilegales,
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delitos contra la Hacienda Publica y la Seguridad Social, delitos contra los derechos de los trabajadores,
malversacion y receptacion y conductas afines, delitos relativos a la proteccion del medio ambiente, o a
pena de inhabilitacion especial para el ejercicio de profesion, oficio, industria o comercio. La prohibicion
de contratar alcanza a las personas juridicas cuyos administradores o representantes, vigente su cargo o
representacion, se encuentren en la situacion mencionada por actuaciones realizadas en nombre o a
beneficio de dichas personas juridicas, o en las que concurran las condiciones, cualidades o relaciones
que requiera la correspondiente figura de delito para ser sujeto activo del mismo.

b) Haber solicitado la declaracion de concurso, haber sido declaradas insolventes en cualquier
procedimiento, hallarse declaradas en concurso, estar sujetas a intervencion judicial o haber sido
inhabilitadas conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, sin que haya concluido el periodo de
inhabilitacion fijado en la sentencia de calificacion del concurso.

¢) Haber sido sancionadas con caracter firme por infraccién grave en materia de disciplina de mercado, en
materia profesional o en materia de integracion laboral y de igualdad de oportunidades y no
discriminacion de las personas con discapacidad o por infraccidon muy grave en materia social, incluidas
las infracciones en materia de prevencion de riesgos laborales, de acuerdo con lo dispuesto en el Texto
Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, o en materia medioambiental, de acuerdo con lo establecido en el
Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluacion de Impacto Ambiental; en la Ley
22/1988, de 28 de julio, de Costas; en la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservacion de los Espacios
Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres; en la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de
Envases; en la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos; en el Texto Refundido de la Ley de Aguas,
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, y en la Ley 16/2002, de 1 de julio, de
Prevencion y Control Integrados de la Contaminacion.

d) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o de Seguridad Social
impuestas por las disposiciones vigentes, en los términos que reglamentariamente se determinen.

e) Haber incurrido en falsedad al efectuar la declaracion responsable de no estar incurso en prohibicion de
contratar, o al facilitar cualesquiera otros datos relativos a su capacidad y solvencia, o haber incumplido,
por causa que le sea imputable, la obligacion de comunicar la informacién concerniente a las
modificaciones acaecidas, en su caso, a efectos de clasificacion o la variacion de las circunstancias que
figuren en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas.

f) Estar incursa la persona fisica o los administradores de la persona juridica en alguno de los supuestos de
la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administracion General del
Estado, Ley 5/2006, de 10 de abril, de Regulacion de los Conflictos de Intereses de los Miembros del
Gobierno y de los Altos Cargos de la Administracion General del Estado, de la Ley 53/1984, de 26 de
diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones publicas o tratarse de
cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Organica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen
Electoral General, en los términos establecidos en la misma.

La prohibicion alcanzara a las personas juridicas en cuyo capital participen, en los términos y cuantias
establecidas en la legislacion citada, el personal y los altos cargos de cualquier Administracion Publica,
asi como los cargos electos al servicio de las mismas.

La prohibicion se extiende igualmente, en ambos casos, a los conyuges, personas vinculadas con analoga
relacion de convivencia afectiva y descendientes de las personas a que se refieren los parrafos anteriores,
siempre que, respecto de los ultimos, dichas personas ostenten su representacion legal.

g) Haber contratado a personas respecto de las que se haya publicado en el «Boletin Oficial del Estado» el
incumplimiento a que se refiere el articulo 18.6 de la Ley 5/2006, de 10 de abril, de Regulacion de los
Conflictos de Intereses de los Miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administracion General
del Estado, o equivalente de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la
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Administraciéon General del Estado, por haber pasado a prestar servicios en empresas o sociedades
privadas directamente relacionadas con las competencias del cargo desempefiado durante los dos afios
siguientes a la fecha de cese en el mismo. La prohibicion de contratar se mantendra durante el tiempo que
permanezca dentro de la organizacion de la empresa la persona contratada con el limite maximo de dos
afios a contar desde el cese como alto cargo.

Las prohibiciones de contratar afectaran también a aquellas empresas de las que, por razon de las personas que las
rigen o de otras circunstancias, pueda presumirse que son continuacion o que derivan, por transformacion, fusion
0 sucesion, de otras empresas en las que hubiesen concurrido aquéllas.

La prueba, por parte de los empresarios, de no estar incursos en prohibiciones para contratar podra realizarse
mediante testimonio judicial o certificacion administrativa, segin los casos, y cuando dicho documento no pueda
ser expedido por la autoridad competente, podra ser sustituido por una declaracion responsable otorgada ante una
autoridad administrativa, notario publico u organismo profesional cualificado.

Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Union Europea y esta posibilidad esté prevista en la
legislacion del Estado respectivo, podra también sustituirse por una declaracion responsable, otorgada ante una
autoridad judicial.

7.2. Solvencia.

7.2.1. Exigencia de solvencia. Clasificacion

Los empresarios deberan acreditar estar en posesion de la Clasificacion de empresa Contratista de Servicios que
se recoge en el apartado 8.2. del cuadro de caracteristicas del presente Pliego.

En todo caso, la inscripcion de los licitadores en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Estado acredita suficientemente y, salvo prueba en contrario, las condiciones de aptitud del empresario, en cuanto
a su personalidad, capacidad de obrar, representacion, habilitacion profesional o empresarial, solvencia econdémica
y financiera o clasificacion, asi como la concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban
constar en dicho Registro.

7.2.2.  Adscripcion de medios personales o materiales constitutivos de obligacién esencial.

Los empresarios deberan acreditar que disponen de los medios indicados en el apartado 8.3. del cuadro de
caracteristicas del presente Pliego.

7.2.3. Integracion de la solvencia con medios externos.

Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado, el empresario podra basarse en la
solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza juridica de los vinculos que tenga con
ellas, siempre que demuestre que, para la ejecucion del contrato, dispone efectivamente de esos medios.

7.2.4. Acreditacion de cumplimiento de las normas de garantia de calidad y de gestién medioambiental
7.2.4.1. Acreditacion del cumplimiento de las normas de garantia de la calidad.

Aplica conforme disponga el apartado correspondiente del cuadro de caracteristicas.

72.4.2. Acreditacion del cumplimiento de las normas de gestion medioambiental.

Aplica conforme disponga el apartado correspondiente del cuadro de caracteristicas.

7.3.- Garantia provisional
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No aplica.

8.- CONTENIDO DE LA DOCUMENTACION REQUERIDA. LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACION.
8.1.- Contenido de la documentacién.

La documentacion para esta licitacion se presentara en tres (3) Sobres independientes (“A”, “B” y “C”), cerrados
y firmados por el licitador o persona que lo represente, haciendo constar en el exterior de cada uno de ellos:

= La letra correspondiente al sobre.

0 Sobre A: Documentacion General

0 Sobre B: Documentacién correspondiente a los criterios subjetivos de valoracion
(Documentacion Técnica)

0 Sobre C: Documentacion correspondiente a los criterios objetivos de valoracion (Proposicion
Economica).

=  El titulo de la licitacion.

= Un indice, coincidente con los apartados que se indican para cada uno de los sobres en el presente Pliego
de clausulas reguladoras, en el que se referenciara la documentacion contenida en los mismos.

= El nombre completo -y siglas en su caso-, direccion, C.ILF. (o N.L.F), nimero de teléfono, fax y correo
electronico del licitador y de su representante.

= Cualquier otro dato que se exija en el anuncio de licitacion.
8.1.0. PROTECCION DE DATOS

En cumplimiento del articulo 5° de la Ley Organica 15/1999, de 13 de Diciembre, sobre Proteccion de Datos de
Caracter Personal, por el que se regula el derecho de informacién en la recogida de los datos, le facilitamos la
siguiente informacion:

Los datos de caracter personal que facilite, cuando entren dentro del &mbito de aplicacion de dicha Ley Organica,
podran incluirse en un fichero para la gestion de las contrataciones y la contabilizacion de las correspondientes
transacciones, asi como integrarse en el directorio de proveedores de bienes y servicios del que es responsable
AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRANEAS, S.A. (en adelante, AcuaMed) que garantiza la
confidencialidad y seguridad de los datos facilitados, cuya finalidad es el cumplimiento y gestion de forma
adecuada de las relaciones contractuales.

El destinatario de la informacion es AcuaMed, aunque en la ejecucidon contractual se podran comunicar datos
personales a entidades bancarias para la tramitacion de los pagos o cobros, a la Agencia Tributaria en tramitaciones
y declaraciones fiscales y, en su caso, a Juzgados mediante requerimiento judicial y participantes en juicio o a
terceros con los que AcuaMed concluya acuerdos de colaboracion relacionados con el servicio objeto de licitacion.

Respecto de los datos de empleados, o en su caso, candidatos, que desarrollarian el proyecto facilitados por EL
LICITANTE a AcuaMed con motivo de la prestacion del servicio, EL LICITANTE declara que ha informado con
caracter previo a su comunicacion, de los extremos contenidos en este documento y obtenido el consentimiento
expreso de sus empleados y los candidatos para que AcuaMed mantenga en sus bases de datos los citados datos
personales y que pueden ejercitar sus derechos de acceso, rectificacion y cancelacion dirigiéndose por escrito a
AcuaMed.

EL LICITANTE mantendra completamente indemne a AcuaMed si a ésta le fueran imputadas responsabilidades
por esta causa.

Los titulares de los datos de caracter personal facilitados por el LICITANTE quedan informados sobre la
posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificacion y cancelacion, en los términos establecidos en la
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legislacion vigente, dirigiéndose mediante comunicacion escrita a AGUAS DE LAS CUENCAS
MEDITERRANEAS, S.A. ¢/ Albasanz, 11, 28037 Madrid, dicha comunicacion deberd incluir nombre y apellidos,
peticion en que se concreta la solicitud, direccion a efectos de notificaciones, fecha, firma y fotocopia del DNI o
pasaporte.

8.1.1. Contenido del sobre A: Documentacién administrativa.

a) Los documentos que acrediten la capacidad de obrar del empresario y, en su caso, su representacion, de
acuerdo con lo recogido en el apartado 8.1 del cuadro de caracteristicas que acompaiia al presente
Pliego de Clausulas Reguladoras.

b) Los documentos que justifiquen los requisitos de su solvencia econdémica y financiera y técnica y
profesional incluidos en el apartado 8.2 del cuadro de caracteristicas que acompaifia a este Pliego.

¢) Los documentos que acrediten no estar incurso en prohibicién de contratar, segun lo expresado en el
citado apartado 8.1 del cuadro de caracteristicas del presente Pliego, incluyendo la manifestacion de
hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas
por las disposiciones vigentes, sin perjuicio de que la justificacion acreditativa de tal requisito deba
presentarse, antes de la adjudicacion al empresario a cuyo favor se vaya a efectuar ésta.

d) Para las empresas extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en Espafa, la declaracion
de someterse a la jurisdiccion de los juzgados y tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las
incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al
fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.

e) Declaracion de aceptacion expresa de todas las condiciones exigidas en este Pliego de clausulas
reguladoras y en el resto de documentacion contractual.

Cuando la acreditacion de las circunstancias mencionadas en las letras a) y b) se realice mediante la certificacion
del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado, o mediante un certificado comunitario de
clasificacion, debera acompafiarse a la misma una declaracion responsable del licitador en la que manifieste que
las circunstancias reflejadas en el correspondiente certificado no han experimentado variacion. Esta manifestacion
debera reiterarse, en caso de resultar adjudicatario, en el documento en que se formalice el contrato, sin perjuicio
de que el organo de contratacion de AcuaMed pueda, si lo estima conveniente, efectuar una consulta al Registro
Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas.

8.1.2.  Contenido del sobre B: Documentacion correspondiente a los criterios subjetivos de valoracion.

Se compondra de la siguiente documentacion: es conforme a lo indicado en el apartado 9 del cuadro de
caracteristicas.

8.1.3. Contenido del sobre C: Documentacién correspondiente a los criterios objetivos de valoracion.

Se compondra de la siguiente documentacion: es conforme a lo indicado en el apartado 10 del cuadro de
caracteristicas.

Los importes ofertados deberan fijarse haciendo separacion expresa del importe correspondiente al Impuesto sobre
el Valor afiadido.

Para cualquier aclaracion relativa al proceso de presentacion de proposiciones, los participantes se comunicaran
con AcuaMed en la direccion indicada en el apartado 7.2 del Cuadro de Caracteristicas.

La proposicion economica, segun el modelo recogido en el Anexo II al presente Pliego, debera incluir el precio

ofertado, con el limite del importe del presupuesto maximo de licitacion, descrito en el apartado 2 del Cuadro de
Caracteristicas.
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A tal fin, en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares que se adjunta como Anexo V al presente Pliego, se
incluye una relacion del personal y de sus caracteristicas que podria estar en la situacion prevista en la mencionada
Cléusula.

8.2.- Lugar, forma y plazo de presentacion de proposiciones.
8.2.1. Lugar y forma de presentacion de proposiciones.

Las personas o entidades que deseen participar en la licitacion regulada por este Pliego de Clausulas Reguladoras
deberan presentar sus proposiciones directamente en las oficinas de AcuaMed indicadas en el anuncio de licitacion
publicado en el Diario Oficial de la Union Europea, o en las oficinas de Correos, cumpliendo lo prevenido al efecto
en este Pliego de clausulas reguladoras.

Cuando las proposiciones se presenten en oficinas de Correos, deberan remitirse a la sede social de AcuaMed,
debiendo cumplir los requisitos sefialados en el Art. 80 del RGLCAP, justificando la fecha y hora de presentacion
y anunciando a la Sociedad la remision de la oferta mediante telex, fax o telegrama en el que se consigne la clave,
titulo completo del expediente y nombre del licitador. El telex, fax o telegrama debera haberse impuesto
igualmente dentro del plazo fijado en el anuncio. A efectos de justificar que el envio por correo se hace dentro de
la fecha sefialada como limite para la presentacion de proposiciones, se admitira como medio de prueba que el
telegrama o fax haga referencia al nimero del certificado del envio hecho por correo. Si después de transcurridos
diez (10) dias desde la presentacion de las proposiciones no se hubiera recibido la documentacion en el domicilio
mencionado, ésta no sera admitida en ningun caso.

Todos los licitadores deberan sefialar en el momento de presentar sus propuestas un domicilio, para la practica de
las comunicaciones que se deriven del concurso, o que de cualquier manera puedan afectar al licitador.

Las ofertas se presentaran escritas en castellano y a maquina u otros tipos de impresion mecanica o informatica.
No se aceptara ningiin documento manuscrito o que presente omisiones, erratas, enmiendas o tachaduras que no
permitan conocer claramente las condiciones necesarias para valorar la oferta.

La presentacion de documentos dentro del sobre A previstos en el apartado 8 del Cuadro de Caracteristicas del
presente Pliego que hayan sido emitidos por medios electronicos, informaticos o telematicos, seran admitidos si
han sido autenticados mediante una firma electronica reconocida de acuerdo con la ley 59/2003, de firma
electronica.

La presentacion de proposiciones implica la aceptaciéon incondicional de las Clausulas de este Pliego y la
declaracion responsable de que el licitador retne todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar con
AcuaMed.

Cada licitador no podra presentar mas de una proposicion, sin perjuicio de las especialidades previstas en el
TRLCSP sobre admisibilidad de variantes o mejoras y sobre presentacion de nuevos precios o valores en el seno
de una subasta electronica. Tampoco podra suscribir ninguna propuesta en union temporal con otros si lo ha hecho
individualmente o figurar en mas de una union temporal. La infraccion de estas normas dara lugar a la no admision
de todas las propuestas por €l suscritas.

Para cualquier aclaracion relativa al proceso de presentacion de proposiciones, los participantes se comunicaran
con AcuaMed en la direccidn indicada en el apartado 7.2 del cuadro de caracteristicas.

Se podran presentar peticiones de aclaracion hasta diez (10) dias naturales antes de la fecha limite para la
presentacion de las proposiciones.

AcuaMed se reserva el derecho a distribuir al resto de participantes aquellas aclaraciones a las consultas
presentadas por cualquiera de ellos, si considera que pueden resultar ttiles para todos los participantes.

8.2.2.  Plazo de presentacion de proposiciones.
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El plazo de presentacion de proposiciones serd, al menos, de cincuenta y dos (52) dias, contados desde la fecha
del envio del anuncio de la licitacion al Diario Oficial de la Uniéon Europea.

Este plazo podra reducirse en cinco (5) dias cuando se ofrezca acceso por medios electronicos a los pliegos y a la
documentacion complementaria.

Si se hubiese enviado el anuncio previo a que se refiere el articulo 141 del TRLCSP, el plazo de presentacion de
proposiciones podrd reducirse hasta treinta y seis (36) dias, como norma general, o, en casos excepcionales
debidamente justificados, hasta veintidos (22) dias. Esta reduccion del plazo solo sera admisible cuando el anuncio
de informacién previa se hubiese enviado para su publicacion antes de los cincuenta y dos (52) dias y dentro de
los doce (12) meses anteriores a la fecha de envio del anuncio de licitacion, siempre que en €l se hubiese incluido,
de estar disponible, toda la informacion exigida para éste.

Los plazos sefialados en los dos parrafos anteriores podran reducirse en siete (7) dias cuando los anuncios se
preparen y envien por medios electronicos, informaticos o telematicos. Esta reduccion podra adicionarse, en su
caso, a la de cinco (5) dias adicionales admitidos cuando se ofrezca acceso por medios electronicos a los pliegos
y a la documentacion complementaria.

9.- VALORACION DE LAS PROPOSICIONES Y ADJUDICACION.
9.1.- Aperturas de proposiciones. Procedimientos.

9.1.1.- A los efectos de la calificacién de la documentaciéon presentada, la Mesa de contratacion ordenara la
apertura de la documentacion contenida en el sobre A, procediéndose a certificar la relaciéon de documentos que
figuran en el mismo.

Si se observasen defectos u omisiones subsanables en la documentacion obrante en el sobre A, se comunicaran a
los interesados, concediéndoseles un plazo no superior a tres (3) dias naturales para que los licitadores los corrijan
0 subsanen.

9.1.2.- La Mesa de contratacion, una vez calificada la documentacion anterior y subsanados, en su caso, los
defectos u omisiones advertidos, volvera a reunirse y procedera a determinar las personas o empresas que cumplan
las circunstancias que deban quedar acreditadas en virtud de la documentacion exigida en el sobre A y, en su caso,
a declarar excluidas a las que no las cumplan.

9.1.3.- Una vez realizadas las actuaciones anteriores, el acto publico de apertura del sobre B (documentacion
correspondiente a los criterios subjetivos de valoracion) correspondiente a las proposiciones admitidas se celebrara
en el lugar y dia sefialado en el anuncio de la convocatoria.

Antes de la apertura de la primera proposicion, se invitara a los licitadores interesados a que manifiesten las dudas
que se les ofrezcan o pidan las explicaciones que estimen necesarias, procediéndose por la Mesa de contratacion
a dar las aclaraciones y efectuar las contestaciones pertinentes; pero sin que, en este momento, pueda aquélla
hacerse cargo de documentos que no hubiesen sido entregados durante los plazos de admision de ofertas o de
correccion o subsanacion de defectos u omisiones.

El acto de apertura de las distintas proposiciones comenzard dandose lectura al anuncio del contrato y
procediéndose, seguidamente, al recuento de las proposiciones presentadas, hecho lo cual se dara conocimiento al
publico del nimero de proposiciones recibidas y nombre de los licitadores, dando ocasion a los interesados para
que puedan comprobar que los sobres que contienen las ofertas se encuentran en la mesa, en idénticas condiciones
a aquéllas en que fueron entregados.

En caso de discrepancias entre las proposiciones que obren en poder de la Mesa de contratacion y las que, como
presentadas, se deduzcan de las certificaciones de que dispone la misma, o se presentasen dudas sobre las
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condiciones de secreto en que han debido ser custodiadas, se suspendera el acto y se realizaran, urgentemente, las
investigaciones oportunas sobre lo sucedido, anunciandose, por el medio que se hubiera previsto en el Pliego, o
en su defecto por el que determine la Mesa de contratacion, la reanudacién del acto publico de apertura una vez
que todo haya quedado aclarado en la debida forma.

Finalizada la apertura de las proposiciones, se invitara nuevamente a los licitadores asistentes a que expongan
cuantas observaciones o reservas estimen oportunas contra el acto celebrado, las cuales deberan formularse por
escrito en el plazo maximo de dos (2) dias habiles siguientes al de aquel acto, y se dirigiran al organo de
contratacion, el cual, previo informe de la Mesa de contratacion, resolvera sobre las mismas.

La apertura de las proposiciones debera efectuarse en el plazo maximo de un mes contado desde la fecha de
finalizacion del plazo para presentar las ofertas.

9.1.4.- Celebrado el acto publico de apertura del sobre B, la Mesa de contratacion remitird las distintas
proposiciones presentadas al departamento de AcuaMed encargado de su valoracion, el cual redactard un informe
al respecto haciéndolo llegar a la Mesa, la cual podra solicitar los informes técnicos que estime oportunos para
llevar a cabo su propuesta al drgano de contratacion en el momento que proceda.

Se haran publicas, por parte de la Mesa de contratacion, y se comunicaran individualmente a los interesados, las
ofertas que hayan sido excluidas por contener proposiciones técnicas inaceptables o por presentar un contenido
que no se corresponda con el exigido en el presente Pliego y en el “Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares”,
Anexo IV de dicho Pliego, no pudiendo ser abiertos los sobres que contengan las proposiciones econdmicas
relativas a dichas ofertas.

9.1.5.- Una vez realizadas las actuaciones anteriores, el acto publico de apertura del sobre C (documentacion
correspondiente a los criterios objetivos de valoracion) se celebrara en el lugar y dia anunciado oportunamente por
la Mesa de contratacion.

Si alguna proposicion no guardase concordancia con la documentacion examinada y admitida, variara
sustancialmente el modelo establecido o comportase error manifiesto en el importe de la proposicion, o existiese
reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, sera
desechada por la Mesa de contratacion por medio de resolucion motivada. Por el contrario, el cambio u omision
de algunas palabras del modelo, con tal de que no alteren su sentido, no sera causa bastante para el rechazo de la
proposicion. En caso de discrepancia entre el importe de la oferta expresado en letra y el expresado en numero,
prevalecera aquél sobre éste, salvo que de los documentos que componen la proposicion se desprenda claramente
otra cosa.

9.1.6.- Las ofertas calificadas como técnicamente aceptables seran economicamente valoradas de acuerdo con lo
previsto en la Clausula 13.1 de este Pliego.

9.1.7.- El procedimiento para la adjudicacion es el establecido en el apartado 14 del cuadro de caracteristicas
que acompaiia al presente Pliego

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento indicado en dicho apartado en el plazo sefialado, se
entendera que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma documentacion al
licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

La constitucién de la garantia requerida tendrd un importe del cinco por ciento (5%) del presupuesto base de
licitacion, excluido el Impuesto sobre el Valor Afiadido, pudiéndose poner a disposicion de AcuaMed de alguna
de las formas siguientes:

a) Mediante aval prestado por alguno de los bancos, cajas de ahorro, cooperativas de crédito,

establecimientos financieros de crédito y sociedades de garantia reciproca autorizados para operar en
Espaiia, que debera depositarse en las oficinas de AcuaMed en Madrid.
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b) Mediante contrato de seguro de caucion celebrado con una entidad aseguradora autorizada para operar en
el ramo. El certificado del seguro debera entregarse en el establecimiento sefialado en el punto a) anterior.

Tanto el aval como el contrato de seguro se otorgardn con renuncia expresa al beneficio de excusion, orden,
division y cualquier otro que pudiera ser, en su caso, de aplicacion, y con compromiso de pago al primer
requerimiento de AcuaMed en cumplimiento de las clausulas del contrato y del Pliego de Clausulas Reguladoras.

La garantia definitiva podra constituirse por persona distinta al adjudicatario, en cuyo caso seran de aplicacion las
siguientes disposiciones:

a) Las personas o entidades distintas del adjudicatario que presten garantias a favor de éste no podran utilizar
el beneficio de excusion a que se refieren los articulos 1.830 y siguientes del Codigo Civil.

b) Elavalista o asegurador sera considerado parte interesada en los procedimientos que afecten a la garantia
prestada, en los términos previstos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

¢) En el contrato de seguro de caucion, tendra la condicion de tomador del seguro el Contratista, y la de
asegurado AcuaMed.

La constitucion de esta garantia también podra acreditarse mediante medios electronicos, informaticos o
telematicos, de acuerdo con lo indicado en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre.

La garantia definitiva responderd, entre otros, de los siguientes conceptos:

i. De las penalidades impuestas al contratista en virtud de lo dispuesto en la Clausula Trigésimo Quinta del
modelo de contrato, que se adjunta como Anexo V al presente Pliego.

ii.  De la correcta ejecucion del Servicio, de los gastos originados a AcuaMed por la demora del adjudicatario
en el cumplimiento de sus obligaciones, asi como de los dafios causados a ésta con motivo de la ejecucion
del contrato o por su incumplimiento, cuando no proceda su resolucion.

1. De la existencia de vicios o defectos existentes en los bienes suministrados durante el plazo de garantia.

La garantia definitiva no se devolvera o cancelara hasta que se haya producido el vencimiento del plazo de garantia
y cumplido a satisfaccion de AcuaMed el contrato, o hasta que este se resuelva sin culpa del adjudicatario.

Una vez se produzca la liquidacion del contrato por AcuaMed y transcurrido el plazo de garantia fijado en el
apartado 14 del Cuadro de Caracteristicas del presente Pliego de Clausulas Reguladoras, si no resultasen
responsabilidades se devolvera la garantia constituida o se cancelara el aval o seguro de caucion.

En el caso cesion del contrato no se procedera a la devolucion o cancelacion de la garantia prestada por el cedente
hasta que se halle formalmente constituida la del cesionario.

Si transcurriese un (1) afio desde la fecha de terminacion del contrato, sin que se haya producido la liquidacion del
contrato por causas no imputables al adjudicatario o Comercializador, se procedera, sin mas demora, a la
devolucion o cancelacion de las garantias una vez depuradas las responsabilidades oportunas.

En caso de que el licitador adjudicatario se hubiese encontrado en presuncion de temeridad habiendo sido
aceptadas las alegaciones presentadas como justificacion de su oferta anormalmente baja, ademas de la garantia
definitiva se le exigird que aporte una garantia complementaria por un importe del cinco por ciento (5%) del
presupuesto base de licitacion.

9.1.7.- El organo de contratacion debera adjudicar el contrato dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la

recepcion de la documentacion. En los procedimientos negociados y de didlogo competitivo, la adjudicacion
concretara y fijara los términos definitivos del contrato.
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No podra declararse desierta una licitacion cuando exista alguna oferta o proposicion que sea admisible de acuerdo
con los criterios que figuran en el presente Pliego.

La adjudicacion debera ser motivada, notificandose a los candidatos o licitadores y, simultineamente, se publicara
en el perfil de contratante.

La notificacion debera contener, en todo caso, la informacidon necesaria que permita al licitador excluido o
candidato descartado interponer, conforme al articulo 40 del TRLCSP, recurso suficientemente fundado contra la
decision de adjudicacion. En particular expresara los siguientes extremos:

a) En relacion con los candidatos descartados, la exposicion resumida de las razones por las que se haya
desestimado su candidatura.

b) Con respecto de los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicacion, también en forma resumida,
las razones por las que no se haya admitido su oferta.

¢) Entodo caso, el nombre del adjudicatario, las caracteristicas y ventajas de la proposicion del adjudicatario
determinantes de que haya sido seleccionada la oferta de éste con preferencia a las que hayan presentado
los restantes licitadores cuyas ofertas hayan sido admitidas.

Sera de aplicacion a la motivacion de la adjudicacion la excepcion de confidencialidad contenida en el articulo
153 del TRLCSP.

En todo caso, en la notificacion y en el perfil de contratante se indicara el plazo en que debe procederse a su
formalizacion conforme al articulo 156 del citado TRLCSP.

La notificacion se hara por cualquiera de los medios que permiten dejar constancia de su recepcion por el
destinatario. En particular, podra efectuarse por correo electronico a la direccidon que los licitadores o candidatos
hubiesen designado al presentar sus proposiciones, en los términos establecidos en el articulo 28 de la Ley 11/2007,
de 22 de junio, de acceso electronico de los ciudadanos a los Servicios Piblicos. Sin embargo, el plazo para
considerar rechazada la notificacion, con los efectos previstos en el articulo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, sera de cinco (5) dias.

9.2.- Criterios de valoracion de las ofertas.

La valoracion de los criterios tanto subjetivos como objetivos de valoracion, se efectuara aplicando los baremos y
las férmulas recogidas en el apartado 13 del cuadro de caracteristicas que acompafia al presente Pliego de
Clausulas Reguladoras.

10.- FORMALIZACION DEL CONTRATO.

La formalizacion del contrato debera efectuarse no mas tarde de los quince (15) dias habiles siguientes a aquél en
que se reciba la notificacion de la adjudicacion a los licitadores y candidatos en la forma prevista en el articulo
151.4 del TRLCSP.

No obstante, si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratacion conforme al articulo 40.1
del citado TRLCSP, la formalizacion no podra efectuarse antes de que transcurran quince (15) dias hébiles desde
que se remita la notificacion de la adjudicacion a los licitadores y candidatos.

El 6rgano de contratacion requerira al adjudicatario para que formalice el contrato en plazo no superior a cinco (5)

dias a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, una vez transcurrido el plazo
previsto en el parrafo anterior sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la suspension de la
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formalizacion del contrato. De igual forma procedera cuando el 6rgano competente para la resolucion del recurso
hubiera levantado la suspension.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo indicado, la
Administracion podra acordar la incautacion sobre la garantia definitiva del importe de la garantia provisional que,
en su caso hubiese exigido.

Si las causas de la no formalizacion fueren imputables a AcuaMed, se indemnizara al Contratista de los dafios y
perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.

No podra iniciarse la ejecucion del contrato sin su previa formalizacion, excepto en los casos previstos en el
articulo 113 del TRLCSP.

11.- NULIDAD DEL CONTRATO.
11.1.  Causas de nulidad.
El contrato sera nulo en los siguientes casos:

a) Cuando el contrato se haya adjudicado sin cumplir previamente con el requisito de publicacion del
anuncio de licitacion en el Diario Oficial de la Union Europea, en aquellos casos en que sea preceptivo,
de conformidad con el articulo142 del TRLCSP.

b) Cuando no se hubiese respetado el plazo de quince (15) dias habiles previsto en el articulo 156.3 del
referido TRLCSP para la formalizacion del contrato siempre que concurran los dos siguientes requisitos:

1.°) que por esta causa el licitador se hubiese visto privado de la posibilidad de interponer el recurso
regulado en articulos 40 y siguientes del citado TRLCSP y,

2.°) que, ademas, concurra alguna infraccion de los preceptos que regulan el procedimiento de
adjudicacion de los contratos que le hubiera impedido obtener ésta.

¢) Cuando a pesar de haberse interpuesto el recurso especial en materia de contratacion a que se refieren los
articulos40 y siguientes del citado TRLCSP, se lleve a efecto la formalizacion del contrato sin tener en
cuenta la suspension automatica del acto de adjudicacion en los casos en que fuera procedente, y sin
esperar a que el organo independiente hubiese dictado resolucion sobre el mantenimiento o no de la
suspension del acto recurrido.

d) Tratandose de un contrato basado en un acuerdo marco del articulo196 del TRLCSP celebrado con varios
empresarios que por su valor estimado deba ser considerado sujeto a regulacion armonizada, si se
hubieran incumplido las normas sobre adjudicacion establecidas en parrafo segundo del articulo198.4 del
referido TRLCSP.

e) Cuando se trate de la adjudicacion de un contrato especifico basado en un sistema dinamico de
contratacion en el que estuviesen admitidos varios empresarios, siempre que el contrato a adjudicar esté
sujeto a regulacion armonizada y se hubieran incumplido las normas establecidas en el articulo 202 del
TRLCSP mencionado sobre adjudicacion de tales contratos.

No obstante lo dispuesto en todos los casos anteriores, no procedera la declaracion de nulidad en el supuesto de la
letra a) si concurren conjuntamente las tres circunstancias siguientes:

i.  Que de conformidad con el criterio del 6rgano de contratacion el contrato esté incluido en alguno de los
supuestos de exencion de publicacion del anuncio de licitacion en el Diario Oficial de la Union Europea
previstos en el TRLCSP.

ii. Que el 6rgano de contratacion publique en el Diario Oficial de la Unién Europea un anuncio de
transparencia previa voluntaria en el que se manifieste su intencion de celebrar el contrato y que contenga
los siguientes extremos:
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- identificacion del 6rgano de contratacion

- descripcion de la finalidad del contrato

- justificacion de la decision de adjudicar el contrato sin el requisito de publicacion del articulo
142 del TRLCSP

- identificacion del adjudicatario del contrato

- cualquier otra informacion que el drgano de contratacion considere relevante

iii. Que el contrato no se haya perfeccionado hasta transcurridos diez (10) dias hébiles a contar desde el
siguiente al de publicacion del anuncio.

Tampoco procedera la declaracion de nulidad a que en los supuestos de las letras d) y €) expuestos anteriormente,
si concurren conjuntamente las dos condiciones siguientes:

i.  Que el 6rgano de contratacion haya notificado a todos los licitadores afectados la adjudicacion del
contrato y, si lo solicitan, los motivos del rechazo de su candidatura o de su proposicion y de las
caracteristicas de la proposicion del adjudicatario que fueron determinantes de la adjudicacion a su favor,
sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 137 en cuanto a los datos cuya comunicacion no fuera
procedente.

ii. Que el contrato no se hubiera perfeccionado hasta transcurridos quince dias habiles desde el siguiente al
de la remision de la notificacion a los licitadores afectados.

11.2.  Consecuencias juridicas de la declaracion de nulidad en los supuestos del apartado anterior.

La declaracion de nulidad por las causas previstas en el apartado anterior producira los efectos establecidos en el
articulo 35.1 del TRLCSP.

El 6rgano competente para declarar la nulidad, sin embargo, podra no declararla y acordar el mantenimiento de
los efectos del contrato, si, atendiendo las circunstancias excepcionales que concurran, considera que existen
razones imperiosas de interés general que lo exijan.

Soélo se considerara que los intereses econémicos constituyen las razones imperiosas mencionadas en el primer
parrafo de este apartado en los casos excepcionales en que la declaracion de nulidad del contrato dé lugar a
consecuencias desproporcionadas.

Asimismo, no se considerard que constituyen razones imperiosas de interés general, los intereses econdmicos
directamente vinculados al contrato en cuestion, tales como los costes derivados del retraso en la ejecucion del
contrato, de la convocatoria de un nuevo procedimiento de contratacion, del cambio del operador econdmico que
habra de ejecutar el contrato o de las obligaciones juridicas derivadas de la nulidad.

La resolucion por la que se acuerde el mantenimiento de los efectos del contrato deberé ser objeto de publicacion
en el perfil de contratante previsto en el articulo 53 del TRLCSP.

En el caso previsto de no declaracion de nulidad, la declaracion de nulidad debera sustituirse por alguna de las
sanciones alternativas siguientes:

i. La imposicion de multas al poder adjudicador por un importe que no podra ser inferior al 5 por ciento
(5%) ni superar el 20 por ciento (20%) del precio de adjudicacion del contrato. Cuando se trate de poderes
adjudicadores cuya contratacion se efectue a través de diferentes 6rganos de contratacion, la sancion
alternativa recaera sobre el presupuesto del departamento, consejeria u 6rgano correspondiente que
hubiera adjudicado el contrato.

Para determinar la cuantia en la imposicion de las multas, el 6rgano competente tomara en consideracion

la reiteracion, el porcentaje del contrato que haya sido ejecutado o el dafio causado a los intereses publicos
0, en su caso, al licitador, de tal forma que éstas sean eficaces, proporcionadas y disuasorias.
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ii. La reduccion proporcionada de la duracion del contrato. En este caso, el 6rgano competente tomara en
consideracion la reiteracion, el porcentaje del contrato que haya sido ejecutado o el dafio causado a los
intereses publicos o, en su caso, al licitador. Asimismo determinara la indemnizacidén que corresponda al
contratista por el lucro cesante derivado de la reduccion temporal del contrato, siempre que la infraccion
que motive la sancion alternativa no le sea imputable.

Todo lo expresado hasta el momento, se entendera sin perjuicio de las sanciones de caracter disciplinario que
corresponda imponer al responsable de las infracciones legales.

11.3.  Interposicién de la cuestién de nulidad.

La cuestion de nulidad, en los casos a los que se refiere el apartado 11.1.1, debera plantearse ante el 6rgano previsto
en el articulo 41 del TRLCSP que sera el competente para tramitar el procedimiento y resolverla.

Podra plantear la cuestion de nulidad, en tales casos, toda persona fisica o juridica cuyos derechos o intereses
legitimos se hayan visto perjudicados o puedan resultar afectados por los supuestos de nulidad del referido apartado
11.1.1. El érgano competente, sin embargo, podrd inadmitirla cuando el interesado hubiera interpuesto recurso
especial regulado en los articulos 40 y siguientes del TRLCSP sobre el mismo acto habiendo respetado el 6rgano
de contratacion la suspension del acto impugnado y la resolucion dictada.

El plazo para la interposicion de la cuestion de nulidad sera de treinta (30) dias habiles a contar:

a) desde la publicacion de la adjudicacion del contrato en la forma prevista en el articulo 138.2 de la LCSP,
incluyendo las razones justificativas de la no publicacion de la licitacion en el Diario Oficial de la Union
Europea,

b) o desde la notificacion a los licitadores afectados, de los motivos del rechazo de su candidatura o de su
proposicion y de las caracteristicas de la proposicion del adjudicatario que fueron determinantes de la
adjudicacion a su favor, sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 153 del referido TRLCSP en cuanto a
los datos cuya comunicacion no fuera procedente.

Fuera de los dos casos citados, la cuestion de nulidad debera interponerse antes de que transcurran seis (6) meses
a contar desde la formalizacion del contrato.

La cuestion de nulidad se tramitara de conformidad con lo dispuesto en los articulos 314 y siguientes de la LCSP
con las siguientes salvedades:

a) No sera de aplicacion lo dispuesto en el articulo 44.1 del referido TRLCSP en cuanto a la exigencia de
anunciar la interposicion del recurso.

b) La interposicion de la cuestion de nulidad no producira efectos suspensivos de ninguna clase por si sola.

¢) El plazo establecido en el articulo 43.2, parrafo segundo y en el 436.3, ambos del TRLCSP, para que el
organo de contratacion formule alegaciones en relacion con la solicitud de medidas cautelares, se elevara
a siete (7) dias habiles.

d) El plazo establecido en el articulo 46.2 del reiterado TRLCSP para la remision del expediente por el
organo de contratacion, acompafiado del correspondiente informe, se elevara a siete (7) dias habiles.

e) En la resolucion de la cuestion de nulidad, el 6rgano competente para dictarla debera resolver también
sobre la procedencia de aplicar las sanciones alternativas si el 6rgano de contratacion lo hubiera solicitado
en el informe que debe acompaiar la remision del expediente administrativo.

f) Cuando el 6rgano de contratacion no lo hubiera solicitado en la forma establecida en la letra anterior
podra hacerlo en el tramite de ejecucion de la resolucidon. En tal caso el 6rgano competente, previa
audiencia por plazo de cinco (5) dias a las partes comparecidas en el procedimiento, resolvera sobre la
procedencia o no de aplicar la sancion alternativa solicitada dentro de los cinco dias siguientes al
transcurso del plazo anterior. Contra esta resolucion cabra interponer recurso en los mismos términos
previstos para las resoluciones dictadas resolviendo sobre el fondo.
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12.- REGIMEN DE RECLAMACIONES Y RECURSOS.

Seran de aplicacion las disposiciones del TRLCSP al respecto que se refieren al régimen especial de revisiones en
materia de contratacion y medios alternativos de resolucion de conflictos, de acuerdo con la nueva redaccion que

sobre estas cuestiones dio la Ley 34/2010, de 5 de agosto.

13.- FUERO TERRITORIAL.
Las Partes, caso de ejercitar acciones judiciales, se someten expresamente a la jurisdiccion y competencia de los

Juzgados y Tribunales de la Ciudad de Madrid, con renuncia igualmente expresa a cualesquiera otros fueros que
pudiesen corresponderles.
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ANEXO |
MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE

D/Diia.:
DNI N°: | Validez hasta:

Actuando en nombre y representacion de

Domicilio
Localidad CP

Seglin poder otorgado ante el Notario de:

D/Dria.:
Fecha: | N° Protocolo

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD, que ni el firmante, ni la Empresa a la que representa, ni sus
administradores o representantes, se encuentran incursos en ninguna limitacion, incapacidad, prohibicion o
incompatibilidad para contratar con el sector publico, no concurriendo circunstancia alguna que incapacite para
contratar con el mismo, prevista en el articulo 60 del TRLCSP. Asi mismo DECLARA hallarse al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y no haber sido condenado mediante
sentencia firme por delitos contra el medio ambiente.

Lo que firma en a de de 20....

Nota: La presente declaracion debera otorgarse ante autoridad administrativa, notario publico u organismo
profesional cualificado, (conforme a lo preceptuado en el apartado 1 del art. 73 del TRLCSP).
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ANEXO 11
MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

.................................................. , provincia de
con Documento Nacional de
, actuando en NOMDIE .........ccceevveveeeeiriereriiereeeeee e (propio o de la Empresa
que representa. En el caso de que el firmante actie como Director, Apoderado, etc., de una Empresa o de un
tercero, hara constar claramente el apoderamiento o representacion), enterado de las condiciones y requisitos
iniciales que se exigen para la adjudicacion mediante Procedimiento Abierto, del Contrato de Servicio
................................................ , se compromete a tomarlos a su cargo, con estricta sujecion a los expresados
requisitos y condiciones, por la cantidadde ......................... Euros (.......... €), IVA no incluido.

(deben expresarse claramente, escritas en letra y cifra, las cantidades en euros que se proponen).
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ANEXO 111
MODELO DE GARANTIA DEFINITIVA

El Banco (Caja de Ahorros, Cooperativa de Crédito) ........ccceoeeerereneienineniseseeane , (NIF ......... ) y en su
nombre y representacion Don ...........ccccceeeennne. Y DOon o , con poderes suficientes para este
acto,

AVALA 2 .o (NIF ......... ) ante la Sociedad AGUAS DE LAS CUENCAS
MEDITERRANEAS, S.A., garantizando el cumplimiento por .................. de las obligaciones derivadas del
CONLIato de SEIVICIO ..ovevvieereiieieeiieieeeteeeete et del que es adjudicatario.

En consecuencia, el aval respondera de todas las obligaciones del adjudicatario procedentes del contrato y sus
Anexos, asi como de las que se sigan indirectamente del mismo; de su ejecucion o de su eventual resolucion;
del reintegro de las cantidades que, en su caso, AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRANEAS, S.A.
hubiera abonado en exceso a raiz de la liquidacion final; del resarcimiento de los dafios y perjuicios derivados
del incumplimiento de sus obligaciones, incluidos los que pudiesen ser reclamados a AGUAS DE LAS
CUENCAS MEDITERRANEAS, S.A. por cualesquiera terceros.

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad que cumple los requisitos previstos en el articulo 56.2 del
Reglamento General de la Ley de contratos de las Administraciones Publicas

La garantia que se constituye tiene el caracter de solidaria con ..........c.cceeveveeeieriecies evcvesieeiennenns con renuncia
a los beneficios de excusion, orden y division, y se podra hacer efectiva por AGUAS DE LAS CUENCAS
MEDITERRANEAS, S.A. mediante la sola comunicacion a este Avalista del concepto reclamado y de su
importe, debiendo el Avalista hacer entrega del mismo en el plazo de diez (10) dias a contar desde el
requerimiento.

Este aval se concede por importe de (en cifra y en letra) ........ccccoeereieencecencnne. EUROS, y estara vigente hasta
tanto AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRANEAS, S.A. autorice su cancelacion o devolucion, de
acuerdo con lo establecido en el texto refundido de la Ley contratos del Sector Piblico mediante comunicacion
dirigida al Avalista, con devolucion de este documento.
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES PARA LA
CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA, OPERACION Y
MANTENIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE LA CONDUCCION JUCAR-
VINALOPO (VALENCIA Y ALICANTE).
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1.- INTRODUCCION.

AcuaMed pretende mediante la presente licitacion, contratar los servicios de vigilancia, operacion y
mantenimiento de las obras de transferencia y regulacion que conforman la infraestructura denominada
genéricamente “Conduccién Jacar-Vinalopo.

2.- DESCRIPCION DE LAS INSTALACIONES. ESTADO ACTUAL.

Las instalaciones que conforman la infraestructura objeto del presente pliego son las descritas en el apéndice 2 que
se acompaifia junto con las fichas de los principales elementos.

Sobre las descripciones de las infraestructuras incluidas en el presente pliego prevaleceran las
caracteristicas de las obras finalmente construidas y cuya vigilancia, mantenimiento y operacion se pretende
realizar en este contrato.

3.- OBJETO DEL PLIEGO.

El presente pliego tiene por objeto definir las prescripciones técnicas particulares para la contratacion de los
servicios de vigilancia, operacion y mantenimiento de las infraestructuras que conforman la infraestructura
denominada Conduccién Jucar-Vinalopd, cuya descripcion resumida se incluye en el presente Pliego.

Quedan incluidos en el objeto del contrato los trabajos necesarios para la buena conservacion, mantenimiento,
operacion y vigilancia de las mencionadas obras e instalaciones, asi como de todas aquellas actividades
complementarias a realizar, siendo a cargo del adjudicatario todos los gastos necesarios para la prestacion del
servicio (materiales, personal, maquinaria, logistica, etc.) excepto la energia eléctrica, que corre a cargo
directamente de AcuaMed.

4.- DEFINICION PREVIA DE LAS TAREAS A REALIZAR.

La relacion no exhaustiva de las tareas a desarrollar se indica a continuacion:

e Tareas propias de la operacion ordinaria del sistema con transferencia de caudales a los usuarios del
sistema o a la balsa de San Diego para su acumulacion o para la continuacion de la puesta en carga de la
balsa. El volumen méximo a trasvasar, conforme al Plan Hidrologico vigente asciende a 80 hm?/afio

e Coordinacién con los usuarios de la entrega de caudales. En funcion de la necesidad de caudales de los
usuarios, de las velocidades de llenado de la balsa de San Diego previstas en el Plan de puesta en carga y
de los caudales disponibles tanto en la balsa como en la toma del rio Jacar, en Cullera, se decidira los
caudales trasegados a cada punto (todo esto en tanto en cuanto no exista unas normas de explotacion del
trasvase, oficialmente aprobadas).

e Realizacion, en su caso, de la puesta en carga de la balsa de San Diego, incluyendo la operacion del
sistema para la transferencia de caudales necesarios

e Conservacion, vigilancia y mantenimiento de todos los tramos de la conduccion (los denominados tramos:

A,B,C,D,E, V, Vly VII).

Seguimiento de lo dispuesto en el Plan de Emergencia de la balsa de S Diego.

Auditorias técnicas de la conduccion y de los equipamientos existentes. Propuestas de mejoras.

Seguimiento de las afecciones a terceros y mantenimiento de las servidumbres.

Asistencia en la tramitacion de permisos y autorizaciones de operacion.

Logistica de operacion: almacenes, stocks, recambios, contratos especializados con terceros, etc.

e Seguimiento de las posibles afecciones a las instalaciones por otros servicios o por la realizacion de
nuevas obras por parte de cualquier organismo publico o privado.
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e Seguimiento e interpretacion de la auscultacion de la presa San Diego en la fase de carga.

e Seguimiento de la calidad del agua en las balsas del sistema. Especialmente importante sera el
seguimiento de la posible eutrofizacion de las balsas de la conduccion, especialmente la de San Diego.

e Ejecucion de las actuaciones de reparacion imprevistas que fuera necesario realizar.

e Realizacion de mejoras en las conducciones y/o equipamientos de la conduccion

e Seguimiento exhaustivo de los consumos eléctricos en toda la instalacion, estableciendo un plan de
control y mejora de la eficiencia energética del trasvase.

e Seguimiento de la evolucion del mejillon cebra en las diferentes instalaciones. Ejecucion de las
actuaciones necesarias para frenar o eliminar su implantacion

e Mantenimiento y actualizacion del sistema de informacion geografica que estd implantado en la
conduccion

5.- PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo de ejecucion del contrato se fija en DOCE (12) MESES, si bien podra acordarse su prorroga por otros
doce (12) meses mas. La duraciéon maxima del contrato, incluidas las posibles prorrogas, es de DOS (2) afios.

6.- CONSIDERACIONES GENERALES DE LAS TAREAS A DESARROLLAR.

A continuacion se relacionan de forma no exhaustiva, una serie de consideraciones basicas respecto a los trabajos
a los que se refiere el presente pliego.

a) El objetivo de la infraestructura es la captacion de las aguas sobrantes en la toma de Marquesa (Cullera)
en el rio Jucar, de acuerdo con los criterios que se definiran por las Normas de Explotacion a aprobar y
las indicaciones que dictase el Organismo de Cuenca en todo momento, su transporte de modo eficiente,
la regulacion de los volimenes captados en la presa de S. Diego (Villena). Estos recursos seran
suministrados a los usuarios de las infraestructuras, con los que AcuaMed tendrd compromisos
formalmente establecidos. Las actividades de suministro se deberan realizar con los requerimientos y
condiciones establecidos en el presente pliego y, en todo momento, cumpliendo indices de buen servicio.

b) En la medida que lo permitan las infraestructuras disponibles, el adjudicatario se hara responsable del
agua en términos de cantidad y calidad, desde el momento de su captacion, hasta que sea suministrada.
Con el fin de garantizar tanto la cantidad como la calidad del agua distribuida, el adjudicatario debera
realizar un seguimiento adecuado, en tiempo y espacio. En las ofertas se incluira un plan de control de
cantidad y calidad.

¢) Debera realizar una correcta operacion de todas las instalaciones de manera que en ningin momento se
ponga en riesgo ninglin elemento ni equipo en ellas contenido. Asimismo, la operacion debera responder
al primer objetivo relacionado y asegurar con las maximas garantias el suministro a los usuarios y la
buena gestion de los recursos puestos en juego, tanto los hidricos como los econdomicos.

d) La operacion deberd cumplir con las maximas de optimizar los volimenes de agua, minimizando las
pérdidas en el sistema y optimizando los costes energéticos. Para este segundo aspecto se realizara un
seguimiento de los distintos consumos especificos de manera que éstos se mantengan lo mas bajo posible
en todo momento y, por otro lado, los grandes consumos se realizaran siempre en el periodo mas barato
segun las tarifas eléctricas. En cualquier caso, AcuaMed se reserva la potestad de decidir las condiciones
diarias y horarias de bombeo en funcion de las tarifas eléctricas vigentes en cada momento y de
circunstancias especiales que influyan sobre el coste energético.

e) De igual forma y dada la peculiaridad de las transferencias de caudales, que son sobrantes del Jucar
sujetos a las inclemencias meteoroldgicas, debera disponer de la maxima flexibilidad y disponibilidad de
sus medios para atender de forma inmediata a la operacion de todo el sistema.
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f) Conforme a las condiciones expresadas en los puntos d) y e), el adjudicatario debera adaptar sus horarios
de trabajo a las condiciones horarias marcadas por la adecuada explotacion del sistema, sin que pueda
reclamar contraprestacion econémica adicional alguna por estos conceptos.

g) El adjudicatario debera realizar un adecuado mantenimiento y conservacion de las instalaciones de
manera que se mantengan en perfecto estado y que su vida 1til se prolongue en el tiempo. Para ello sera
necesario establecer un plan de mantenimiento que, contando con la informacion dada en el plan en el
vigente en la actualidad, incluya y actualice los mantenimientos preventivos, predictivos y, por supuesto,
correctivos que deberan atenderse con la mayor prontitud. En el mantenimiento deberan cumplirse
integramente las actuaciones que fijen las leyes, normas, reglamentos, normas tecnologicas vigentes, asi
como las recomendaciones dadas por cada fabricante o suministrador de los equipos e instalaciones
existentes, ademas de lo que especifique AcuaMed, incluyendo operaciones y medidas auxiliares
necesarias para su realizacion. Al mismo tiempo deberd prestarse especial atencion a la limpieza y estética
de todos los elementos de la instalacion.

h) Conservar en las debidas condiciones todas las obras civiles de las instalaciones y los anejos a ellas,
como accesos, vallados, viales, arquetas, caminos, jardines, edificaciones, redes, cunetas, etc., procurando
que su estado sea el mejor posible.

i) El adjudicatario habra de prestar especial atencion e interés en la lucha y el control del mejillon cebra,
que ha sido detectado en las instalaciones del trasvase. A tal fin, habra de redactar un plan de control del
mejillon cebra en las instalaciones del trasvase, cuyo contenido se detallard mas adelante. Para ello
habra de tener en consideracion toda la informacion generada por los trabajos desarrollados en el contrato
actual en la fecha de la licitacion, ampliandola en todos los apartados en que fuera necesario. Habra de
incluir en el plan de mantenimiento descrito en el apartado g) todas las actuaciones recogidas en este plan
de control.

j)  Se prestara especial atencion al mantenimiento de las servidumbres incluso vigilando las posibles
ocupaciones por parte de terceros de los terrenos expropiados y de las servidumbres adquiridas por
AcuaMed o la Administracion General del Estado. Dada la afeccion a miltiples parcelas, servicios e
infraestructuras, tanto publicas como privadas, se tendrd una especial atenciéon en las cuestiones,
interferencias o conflictos con todos ellos. En particular, se facilitara la sefalizacion del trazado de la
conduccion a los propietarios que lo demanden.

k) Por su singularidad, se prestara especial atencion al comportamiento de la balsa de San Diego, con
actividades especificas que se detallan en este Pliego.

1) También por su singularidad, desde el inicio de los trabajos, se inspeccionara de forma sistematica el
estado de las dovelas, juntas y armaduras de los tineles (Corbera y Barxeta) al objeto de controlar su
correcta funcionalidad, tanto estructural como de estanqueidad. Debera prever en sus actividades, los
medios necesarios para la realizacion de revisiones (habra de contar forzosamente, entre otra
instrumentacion, con cinta extensométrica para medida de convergencias). Efectuara las mediciones que
resultaran necesarias (recubrimientos, balances y pérdidas de agua, etc.) asi como las tareas periddicas de
limpieza y adecuacion. En todas esas tareas, tendrd una especial atencion, la prevencion de riesgos
laborales.

m) Del mismo modo, el adjudicatario debera mantener en perfecto estado de uso y segin la legislacion
vigente todas las instalaciones de suministro eléctrico en propiedad de AcuaMed o aquellas sobre las
que AcuaMed ostente dicha obligacion. Prestara especial atencion a la obtencion del maximo rendimiento
de estas instalaciones, por ejemplo minimizando las pérdidas y las potencias reactivas.

n) Vigilar todas las instalaciones incluidas en el presente pliego, especialmente contra vandalismo. Para ello,
podra recurrirse a una o varias empresas especializadas, previa autorizacion expresa de AcuaMed.

o) El adjudicatario, con la previa aprobacion expresa por parte de AcuaMed, podra contratar a empresas
especializadas el mantenimiento de determinados equipos e instalaciones (y asi se refleja en el
presupuesto que aparece en el apéndice I): las bombas de impulsién, los motores eléctricos de los
bombeos, los equipos auxiliares de cebado y refrigeracion, las acometidas y las lineas eléctricas, los
centros de transformacion y distribucién en alta y baja tension —con realizaciones anuales de termografia
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y medicion de tension de paso y contacto-, las cabinas de potencia y maniobra, las centrales de deteccion
y los equipos de extincidon de incendios, los puentes grua, los equipos de proteccion de corrosion de las
tuberias y los elementos de instrumentacion y telecontrol (con especial atencion a la calibracion de los
equipos de medida).

p) Adquirir todos los materiales, productos, reactivos, grasas, aceites y demas consumibles necesarios para
el debido mantenimiento, conservacion y operacion. Se excluird expresamente el suministro eléctrico que
sera gestionado/abonado directamente por AcuaMed.

q) Reparar o reponer todos los elementos de las instalaciones existentes que se deterioren a partir del inicio
del presente contrato. De tal modo que, independientemente de la situacion actual, una vez venza el plazo
del contrato, la instalacién quedara en perfecto estado de funcionamiento.

r) Eladjudicatario debera medir, registrar y analizar todos aquellos parametros que afecten a la operacion
de las infraestructuras, en especial los relativos a la facturacion a los usuarios, los caudales circulantes en
los tramos y los volimenes regulados. Para ello, apoyandose en la documentacion de existente, debera
implementar un sistema de control para la totalidad de las instalaciones.

s) Mantener informado a AcuaMed sobre cualquier incidencia que afecte a las instalaciones o al
suministro. A tal efecto se desarrollara un protocolo de comunicacion del operador con la propiedad y los
usuarios. Cuando se realice algtn trabajo singular o acontezca algtin suceso inesperado, y siempre que lo
solicite AcuaMed, el adjudicatario redactara un informe especifico sobre el asunto en cuestion.
Mensualmente se presentara un Informe-resumen donde se contemplen todos los trabajos realizados por
el adjudicatario en el mes en cuestion. Habra de acompanarse a la propuesta de certificacion, pudiendo
Acuamed paralizar la emision de las certificaciones si no se presenta este Informe. Una propuesta de
Informe mensual se presentara para su aprobacion a AcuaMed durante el primer mes de vigencia del
Contrato.

t) Anualmente, con la informacion generada en el plan de mantenimiento de las instalaciones, redactar un
plan de explotacidn en el que se incluyan aspectos de operacion y mantenimiento. Para planificar los
requerimientos de los usuarios en los afios siguientes se contara con la colaboracion de los técnicos de
AcuaMed. Este plan anual servird de base para la realizacion de los diferentes planes trimestrales de
explotacion, que habran de ser presentados para su aprobacion 10 dias antes de comenzar el trimestre en
cuestion. AcuaMed podra suspender el pago de la certificacion correspondiente hasta que sea aprobado
el Plan trimestral de explotacion.

u) El adjudicatario adquirird desde el inicio del contrato la totalidad de las responsabilidades de la
coordinacion de la seguridad y salud en las instalaciones que estén a su cargo. Deberd asegurar el
cumplimiento de la normativa de prevencion de riesgos laborales, incluso las obligaciones en materia de
informacion y formacion respecto a los trabajadores y a las empresas que presten sus servicios en las
instalaciones. Un mes después del inicio del contrato se entregara a AcuaMed, para su aprobacion, la
documentacién que se indica en el punto 7.6 de este Pliego.

v) Implantar un plan de calidad para las actividades que realice y para la documentacion que genere.

w) Del mismo modo el adjudicatario debera presentar durante el primer mes de Contrato un plan de
vigilancia ambiental y gestién ambiental especifico para el presente contrato en el que se incluiran los
aspectos recogidos en las declaraciones de impacto ambiental de las obras de los diversos tramos. Se
pondra especial atencion en el tratamiento de residuos.

x) Alinicio y a la finalizacién del contrato se realizard un acta de recepcién, comprobacion y conformidad
del estado de las instalaciones asi como un inventario detallado de materiales, herramientas, tutiles, etc.
que se pongan a disposicion de la actividad.

y) Cabe mencionar que segun la legislacion vigente el contratista del servicio no poseera ningin derecho
sobre la propiedad, utilizacion o destino de las aguas impulsadas, reguladas y/o distribuidas, asi como
tampoco adquirird ningiin derecho sobre las instalaciones, maquinarias y demas elementos existentes en
las instalaciones en el momento del comienzo del contrato o que pudieran incorporarse en el transcurso
de éste.
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7.- ALCANCE DE LOS TRABAJOS.
1.- Plan Director de los trabajos.

El adjudicatario debera elaborar durante los tres primeros meses del inicio del contrato, el Plan Director de
desarrollo de la oferta adjudicada, con una completa definicion y alcance de los trabajos que integran la gestion de
la explotacion a realizar. Una vez redactado sera sometido a la aprobacion de AcuaMed, y pasara a ser el
documento técnico de referencia que fijara la operacion y control de los trabajos, debiendo actualizarse
anualmente. El Plan contendra tanto la operacion como el mantenimiento y la vigilancia.

Se realizara ademas en paralelo con el Plan Director, una Auditoria Técnica de la totalidad de la instalacion con
personal externo a la plantilla actual que realiza los trabajos de mantenimiento y operacion (conducciones, tineles,
obras civiles, equipos electromecanicos, balsas, etc.), que, sin perjuicio de las obligaciones derivadas de la garantia
del anterior contrato de Servicio de operacién y mantenimiento de las infraestructuras de la conduccion Jucar-
Vinalopd, dara lugar a una Propuesta de Mejoras de la instalacion, que habra de presentarse durante los seis
primeros meses del contrato.

Esas mejoras se valoraran econdémicamente, analizando y justificando la relacion coste/ beneficio de las mismas.
2.- Programa de Mantenimiento, Conservacion y Vigilancia.

Se incluira dentro de estos conceptos cuantas labores, funciones o cometidos sean necesarios para alcanzar los
objetivos fijados, haciéndose cargo el Contratista de cuantos gastos ello genere, incluidos todos los de personal,
reparaciones y reposiciones menores, comunicaciones, seguros, gastos de administracion y gestion, arbitrios, tasas,
impuestos y cualesquiera otros que se generen derivados de los servicios especificados.

Estaran asi mismo incluidos los gastos de normal mantenimiento, reparaciones normales de pequeiia cuantia (hasta
1.000 €, IVA no incluido), y manutencion de todos los elementos de las instalaciones asi como de los terrenos que
se ocupen, haciéndose responsable del buen uso de todas las instalaciones, comprometiéndose a conservarlas en
buen estado y a reparar las averias que se produzcan por uso indebido o como normal consecuencia del
funcionamiento.

Sera de cuenta y cargo del contratista contar con cuantas autorizaciones, permisos o licencias fueren necesarios
para la realizacion del objeto del contrato.

El Contratista quedara obligado a atender y permitir el acceso a las instalaciones al personal que AcuaMed designe.
Por otro lado, no permitira visitas de terceras personas sin que medie autorizacion expresa.

El Contratista queda obligado a disponer en la instalacion de todos los aparatos, herramientas, repuestos y acopios
de materiales necesarios para abordar la explotacion, mantenimiento y las reparaciones rutinarias.

Las labores de mantenimiento deben contemplar el mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo. La
metodologia para el correcto mantenimiento de las instalaciones debera incluirse en las ofertas y en ella, al menos,
debera incluirse los aspectos mencionados en los apartados siguientes. Asimismo, debera recoger cuantas
actuaciones haya que realizar para el control y erradicacion del mejillon cebra en las instalaciones del trasvase

El adjudicatario estard obligado a mantener un archivo histdrico de los equipos incluidos en el inventario que
incluya los datos contenidos en los partes de averias y las drdenes de trabajo generadas para su reparacion. Asi
mismo, deberd registrar las operaciones de mantenimiento preventivo, predictivo y normativo, asi como las
lubricaciones realizadas. Este archivo historico debera realizarse en el soporte informatico (GMAOQO), sin coste para
Acuamed, que el contratista haya propuesto en su oferta, que debera estar implantado, obligatoriamente, en la
explotacion durante los 2 primeros meses de vigencia del Contrato.
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Definiciones de mantenimientos y conservacion.

Se define el mantenimiento preventivo como aquél que se realiza a un equipo o instalaciéon como consecuencia de
determinados criterios prefijados (numero horas de funcionamiento, periodos de tiempo,...) con el objetivo de
evitar averias o disminucién en el rendimiento que puedan afectar al buen funcionamiento. Por tanto, se trata
siempre de un mantenimiento programado.

Se define el mantenimiento predictivo como aquella parte del mantenimiento preventivo que condiciona la
realizacion del mantenimiento del equipo o elemento al conocimiento de un parametro predeterminado, del que se
realiza un seguimiento periodico o continfio. Este seria el caso del analisis de las vibraciones, medida de
aislamientos, medida de consumos, etc.

Se define el mantenimiento normativo como aquella parte del mantenimiento preventivo que viene establecido por
la legislacion vigente. Incluye tanto a equipos como instalaciones (extintores, calderines, instalaciones eléctricas
en alta/media/baja tension, etc.)

Se define el mantenimiento correctivo como aquel que se realiza a un equipo o elemento como consecuencia de
una averia o de una disminucion de la calidad del servicio por debajo de los limites prefijados. Este tipo de
mantenimiento, aiin considerando que se trata de un mantenimiento no programado, en ocasiones se puede
planificar.

Por ultimo, se define la conservacion como el mantenimiento especifico de la obra civil, edificios, accesos y
servidumbres, jardineria y otras instalaciones anejas a los sistemas del trasvase.

Para implementar la metodologia integral del mantenimiento, se requerird una herramienta informatica encargada
de la gestion de las actividades. Esta herramienta ha de permitir realizar con facilidad programaciones complejas
con un control adecuado de los recursos disponibles y la correcta confeccion de una base de datos o archivo
historico de los distintos elementos, asi como la capacidad de exportar informacion hacia un nivel de supervision.
El software utilizado ha de ser capaz de importar y exportar datos de otros softwares equivalentes existentes en el
mercado

Mantenimiento preventivo

Se enumeraran las tareas comprendidas en cada uno de los elementos del sistema, estimandose la carga de trabajo
que estas operaciones repetitivas suponen para, cruzando ambos valores, determinar las necesidades de personal
adscrito al mantenimiento, que en cualquier caso no influiran en el precio del servicio. Estas operaciones habran
de quedar enumeradas en la propuesta técnica, a partir de la cual se desarrollara el plan de trabajo. Las tareas a
desarrollar y su periodicidad podra ser variado a criterio de AcuaMed, quedando reflejado en el plan de explotacién
vigente en cada momento.

Administracion de activos (equipos): El sistema debe disponer de una base de datos para el registro y control de
los equipos y sus componentes, considerando como componente a la minima unidad reparable de los elementos
que forman los equipos que componen la instalacion. La informacion asociada a cada equipo debe incluir datos
como descripciones textuales o graficas, costes de mantenimiento o contadores relacionados.

Gestion de Compras y Almacenes: El sistema ofertado debe facilitar la gestion del almacén de mantenimiento y
las solicitudes y 6rdenes de compra, actualizando los niveles de inventario en el momento en que se reciben las
piezas.

Homologacion de proveedores: El adjudicatario desarrollara una propuesta de plan, que debera ser aprobada por
AcuaMed, respecto a los criterios para la homologacion de proveedores de:

e  Mantenimiento de instalaciones.
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e Proveedores de equipos.
e Proveedores y montadores electro- mecanicos.

El sistema propuesto debe facilitar tanto la gestion del propio personal de la empresa destinado a mantenimiento,
como la gestion y seguimiento de los contratos de trabajos realizados por empresas externas. Por lo que respecta
a la gestion de contratos los requisitos exigidos son los siguientes:

e Gestionar la informacion sobre las empresas contratadas y los contratos activos, identificando
contratos con equipos, ubicaciones o centros de coste.

e Realizar el seguimiento de cada uno de los trabajos realizados contra un contrato, registrando
los costes, los plazos de actuacion y certificacion, y la duracion, prevista y real, de cada trabajo.

Programa de mantenimiento preventivo: Con el fin de coordinar el mantenimiento preventivo de todos los equipos
e instalaciones, se confeccionara un programa general de mantenimiento preventivo. Este programa debe incluir
la periodicidad, para cada una de las fases del contrato, de la realizacion de las tareas cuya relacion no exhaustiva
se incluye a continuacion:

Limpieza general: obras de toma, edificios, urbanizaciones, accesos y viales, etc.

Conservacion de las servidumbres y propiedades.

Limpieza de las balsas y las cantaras de aspiracion de los bombeos (minimo una vez al afio)

Limpieza de la toma de Marquesa, cuantas veces sea necesario.

Limpieza del interior de las arquetas de ventosas, desagiies, seccionamientos, etc.

Limpieza del interior de los tineles (minimo, una vez al afio y cuando las condiciones del

servicio lo aconsejen)

e Limpieza del interior de las subestaciones eléctricas de Llanera y Moixent

e Mantenimiento de obra civil en arquetas, depositos y chimeneas de equilibrio, accesos a los
tuneles.

e Impermeabilizaciones en balsas, cantaras, arquetas, tuneles, etc.

Seguimiento en continuo de la proteccion catodica de conducciones metalicas. Estudios de

corrientes parasitas y puntos de fuga de corrientes.

Revision bombas de impulsion, achique, refrigeracion, etc.

Revision cuadros eléctricos, transformadores y celdas.

Revision de las acometidas eléctricas.

Revisiones eléctricas en general.

Revision equipos de cebado y auxiliares.

Revision de los equipos de automatizacion, medida y control

Revision y comprobacion de todos los elementos que comprende el telemando del sistema

Revision y calibracion caudalimetros.

Revision de los sensores e instrumentacion: nivel, presencia, presion, calidad agua, etc

Revisiones mecéanicas en general.

Revision mecanismos: valvulas, accionamientos, aireacion, desagiies, calderines, etc.

Revision del interior de los taneles: juntas, dovelas, paramentos, alineaciones, recubrimiento de

armaduras, corrosion, estanqueidad, etc. Se mediran las convergencias en las secciones de

referencia existentes en los tineles, por lo menos una vez al afio.

e Comprobacion del consumo energético de las bombas. Auditoria energética de la operacion.

e  Comprobacion del rango de presiones de funcionamiento.

e Comprobacion de los balances de caudales y fugas en el sistema.

e Tratamiento anticorrosivo de elementos metalicos.

e Lubricacion y engrase de piezas moviles. Actualizacion del Manual y registro de lubricacion.

e Pintado de las paredes, edificios e instalaciones.
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e Saneo y pintados de la caldereria en las estaciones de bombeo, calderines, seccionamientos,
bocas de hombre, ventosas, arquetas, etc.
e Seguimiento de la incidencia del mejillon cebra en las instalaciones del trasvase

Se incluyen dentro del mantenimiento preventivo la asistencia técnica especializada y/o otros servicio postventa,
que pueden requerir ciertos equipos singulares, tales como los transformadores, las instalaciones de alta tension,
los grupos de bombeo, los sistemas de vacio, etc. (a los cuales nos hemos referido ya en el apartado 6.0) de este
Pliego). La contratacion de la asistencia con la empresa especialista, capaz de realizar el servicio, debera contar
con la autorizacion expresa de AcuaMed, que se reserva el derecho de contratarlo directamente en los casos que
se considere que puedan independizarse de las operaciones de mantenimiento ordinarias.

En el caso de contratar estos mantenimientos externos, después de cada actuacion se entregara a AcuaMed un

informe emitido por cada una de las empresas especialistas, acerca de los trabajos realizados, las incidencias
detectadas y el estado de los equipos.

Mantenimiento predictivo

Este mantenimiento esta basado fundamentalmente en detectar un fallo o averia antes de que suceda, para dar
tiempo a corregirlo sin perjuicios a las instalaciones ni interrupcion del servicio. Estos controles deben llevarse a
cabo de forma periddica y continua para cada uno de los equipos. Para ello, se deben usar parametros de
diagnostico que permitiran planificar este tipo de mantenimiento. El control en tiempo real de los equipos y de las
instalaciones se conseguira implementando las lecturas de los equipos de automatizacion, medida y control en el
puesto central de todo el sistema.

En especial se debe entender como mantenimiento predictivo la relaciéon de comprobaciones, mediciones y
auscultaciones y actuaciones derivadas a realizar de acuerdo con el Plan de Emergencia de la balsa de San Diego.
Dentro del Informe Mensual de Explotacion, a entregar por el Adjudicatario a AcuaMed, se recogera un apartado
donde se reflejen todas las actuaciones llevadas a cabo durante el mes en este apartado

Dentro del programa de mantenimiento predictivo a elaborar por el adjudicatario, debe incluir la periodicidad de
la realizacion de las tareas cuya relacion no exhaustiva se incluye a continuacion:

e Calibracion y/o verificacion sistematica de los equipos de automatizacion, control y medida
e  Medicion sistematica de parametros:
0 Hidraulicos: control de presiones; caudales; rugosidades; etc
0 Eléctricos: nimero de horas de funcionamiento de los equipos; parametros eléctricos
de funcionamiento.
0 Mecanicos: Nivel de vibraciones en continiio de las bombas y motores principales;
Temperaturas de los cojinetes y rodamientos de las bombas y motores.
0 Estructurales: recubrimientos de armaduras, en especial en los taneles, control de
asientos y desplazamientos, tensiones en tirantes, cimentaciones especiales, etc.
0 En especial, los pardmetros de control de la seguridad de la presa de San Diego.
0 Ensayos periddicos del envejecimiento de las laminas plasticas de
impermeabilizacion de las balsas.
e Medida sistematica de la calidad del servicio:
0 Control de consumos energéticos en continuo
Control de la energia reactiva.
Control de las sobrepresiones en los golpes de ariete.
Control de la rugosidad en las tuberias y tuneles.
Control y balance de caudales en las secciones de control y aforos en balsas.
Control de presiones en régimen.
Campanas de busqueda y disminucion de fugas.

©Oo0OO0OO0OO0OO0
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e Ensayos sistematicos de equipos.

0 Simulaciones programadas de golpes de ariete.

0 Termografias por infrarrojos de:

= Motores eléctricos.

= Cuadros eléctricos.
*  Transformadores.
= (Celdas eléctricas.
= Etc.
0 Control de los aislamientos y polarizaciones de los equipos eléctricos.

El programa anterior tendra que incluir, especificamente, los ensayos predictivos referentes a los transformadores
de potencia (TP) de las EB,s de Panser, Llanera y Mogente, con la finalidad de obtener un conjunto de parametros
que permitan evaluar el estado de sus bobinados, bornas capacitivas, aislamiento sélido, aceite y regulacion, para
decidir, en su caso, las acciones correctivas y preventivas que fueran necesarias.

Los ensayos minimos a realizar seran los siguientes

ENSAYO NORMATIVA
Resistencia aislamiento bobinados | ANSI-IEEE 62-1995
e indice de polarizacion
Tension de reabsorcion 6 analisis | CIGRE D1.01.09 de
de respuesta dieléctrica en | agosto 2004
frecuencia (FDS+PDC)
Capacidad y factor de potencia de | [EEE Std C57.12.90-
bobinados, en tension y frecuencia | 1999
IEEE Std
C57.12.90.1993
IEEE Std
C62.12.90.1995
Capacidad y factor de potencia de | IEEE Std | (1)
las bornas, en tension y frecuencia | C57.19.100.1995
IEEE Std C57.12.90-
1999
IEEE Std
C57.12.90.1993
IEEE Std
C62.12.90.1995
CEI 60137.2003
Medida descargas parciales (DP) | IEC 60270 2
Resistencia Ohmica, estatica y | EN-UNE 60076-1
dinamica de bobinados ANSI-IEEE 62-1995
Relacion de transformacion y | EN-UNE 60076-1
grupo de conexion ANSI-IEEE 62-1995
Caracterizacion  del  paquete | ANSI-IEEE 62-1995
magnético (Ensayo de corrientes
de vacio)
Resistencia aislamiento nicleo ANSI-IEEE 62-1995 3)
Respuesta de barrido en frecuencia | CEI 60076-18
(FRA) ANSI IEEE C57.149
Impedancia de dispersion en | EN-UNE 60076-1
frecuencia ANSI-IEEE 62-1995.
Analisis fisico-quimico del aceite | UNE 21320/3-13- 4
UNE-EN 62021
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UNE EN 60814
UNE-EN 60247

UNE EN 60156
UNE-EN 60970

Val. limite UNE-EN
60422

Gases disueltos DGA UNE EN 60599 4)
UNE-EN 60567
Compuestos furanicos UNE-EN 61198
Termografia ANSI-IEEE 62-1995 (5)
EPRI TR-108935
Medida del ruido emitido UNE EN 60076-10

Notas:

(1) En bornas con toma capacitiva

(2) Si en el DGA se detectan indicios de DP, se realizara para su localizacion

(3) Si el TP dispone de conexidn accesible

(4) De la cuba principal y del conmutador de tension en carga. Antes de la realizacion de los ensayos eléctricos se
debera tomar muestra de aceite tanto del cambiador de tomas en carga como del fondo de cuba del transformador
para su analisis fisicoquimico

(5) La termografia del TP debera realizarse coincidiendo con la revision termografica de la Instalacion, por lo que
su periodicidad ird vinculada a la de la Instalacion. La revision termografica del TP sera especifica, diferenciada
del resto de la instalacion y realizada de acuerdo a lo indicado en este Pliego.

Respecto al andlisis fisico-quimico del aceite se analizara:

e Indice de color, s/ UNE 21320-3, valor limite (VL) s/ UNE-EN 60422

¢ Indice de neutralizacion, s/ UNE-EN 62021-1, VL s/ UNE-EN 60422

e Contenido en agua, s/ UNE-EN 60814, VL s/ UNE-EN 60422 (*)

e Factor de potencia (DDF), s/ UNE-EN 60247, VL s/ UNE-EN 60422 (*)

e  Tension de ruptura dieléctrica, s/ UNE-EN 60156, VL s/ UNE-EN 60422 (*)
e  Tensidn interfacial (IFT), s/ ISO 6295, VL s/ UNE-EN 60422

Respecto al analisis de gases disueltos, se verificara: H,, O, N2, CO, CO,, CHy4, C;Hs, CoHa4, CoH,, TDCG; valores
limite s/ UNE-EN 60599

Respecto a los compuestos furdnicos, se verificara: 2FAL, 2ACF, SHMF, SMEF, 2FOL, s/ UNE-EN 61198,
método B

Secuencia de los ensayos y operativa

La secuencia de los ensayos eléctricos es fundamental para obtener resultados que puedan ser comparables en
proximas medidas.

Se respetara la siguiente secuencia de ensayos:

La toma de muestras del aceite del TP y del CTC se realizara antes de los ensayos eléctricos

Orden ENSAYO
Secuencia
1° Medida de capacidad y factor de potencia de bornas
2° Medida de capacidad y factor de potencia de bobinados
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3° Medida resistencia aislamiento del ntcleo

4° Ensayo FRA

5° Ensayo de relacion de transformacion

6° Caracterizacion paquete magnético en AT (corriente de vacio o de
excitacion)

7° Ensayo de tension de reabsorcion (RVM)

8° Resistencia de aislamiento e indice de polarizacion de bobinados
y niicleo

9° Ensayo de resistencia 6hmica de bobinados.

10° Ensayo de impedancia de dispersion (ensayo de cortocircuito)

11° Medida Descargas parciales (DP)

Condiciones climaticas para la realizaciéon de los ensayos

Al inicio de los ensayos debera registrarse la temperatura ambiente, la de la capa superior del aceite y la humedad
relativa. Si las condiciones de temperatura y humedad no son las adecuadas, se aplazara la realizacion de la
secuencia de ensayos afectada.

Correccion de las medidas

Todas las medidas se presentaran en su valor medido y se corregiran a 20 6 75°C, segun corresponda.

Ensayos eléctricos del TP

Para la realizacion de estos ensayos deberan cumplirse los siguientes requisitos para el TP:
—  Preparar zona de trabajo con descargo

—  Comprobar la condicion de "descargo"

— Tendra totalmente desconectadas todas las conexiones de los arrollamientos, incluidas las de neutro

— Llevara entre dos y tres horas fuera de servicio (sin tension), la condicion idonea es realizar la medida a
la T* mas proxima a 20°C

— La humedad relativa sera inferior al 80 %

— Temperatura ambiente superior a 10° C, e inferior a 40° C

— Niveles correctos de aceite

— Formacion del personal implicado en materia de seguridad.

— Limpieza de pasatapas; previo a la realizacion de los ensayos para valorar el estado de aislamiento del TP
se procedera a la limpieza de los pasatapas y bornas.

Previo a la realizacion de la medida de C y tg & de los pasatapas capacitivos; si la envolvente es de porcelana se
debera limpiar totalmente los aisladores hasta un grado "de fabrica"; si son poliméricos evitar su limpieza salvo la
que se pueda eliminar con trapos libres de pelusa, frotando suavemente sobre las campanas. En caso de polucion
resistente pueden ser necesarias otras técnicas.

Todos los parametros medidos se convertiran a la referencia de 20°C, la medida de resistencia 6hmica se referira
a 75°C.

Los ensayos de resistencia de aislamiento, reabsorcion, impedancia de dispersion, caracterizacion del paquete
magnético y corriente de vacio se realizaran con posicion nominal del conmutador de tension en carga (CTC).

Los de relacion de transformacion, resistencia estatica y dinamica de bobinados, en todas las posiciones del CTC.

El ensayo FRA se realizara en dos posiciones del CTC, en la que incluya todas las espiras y en la que no se incluyan
las espiras de regulacion.

Las conexiones para los ensayos seran (grupo de conexion Yndl1) segtn la tabla siguiente:
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AT BT ALIMEN [CORTO FLOTANT |[ALIME. BT
AT

1U IN 2U2W 1U IN 2W2U | 1IVIW2V 1UIN | AISLADA

1V IN 2V 2U 1V IN U2V | IWIU2W 1IVIN | AISLADA

1W IN 2W 2V IWIN | 2V2W | 1U1V2U 1W IN | AISLADA

Analisis del aceite

Para que la toma de muestra sea representativa, es conviene que el transformador se halle en servicio, adoptando
las necesarias medidas de seguridad y manteniendo las distancias de seguridad (esto en general es posible en los
TP por la disposicion de los grifos de toma de muestra).

La toma de muestras de aceite siempre se podra realizar con el TP en servicio cuando la toma se realiza en el fondo
de cuba; cuando la toma se realiza de otra valvula sera necesario valorar si es necesario realizar un descargo.

Para facilitar la toma de la muestra y asegurar su representatividad se deben utilizar dispositivos adecuados,
utilizando alguno de los procedimientos detallados en UNE-EN 60475 para toma de muestra de aceite y en UNE-
EN 60567 para toma de muestra de gases libres en los relés de proteccion.

Inspeccion termografica

Debera realizarse con el TP en carga, >50%, habiendo estado previamente funcionando por un periodo superior a
dos horas con una carga también >50%. Las condiciones ambientales seran: velocidad del viento <5 m/s, tiempo
seco, sin rocio sobre el TP.

Se inspeccionaran: radiadores, motores de ventiladores, cuba, bornas de AT y BT, CTC, elementos en el interior
de los armarios de control (CTC y bornas finales).

Motores ventiladores; una vez realizada la inspeccion del resto de elementos se mantendran conectados en modo
forzado minimo una hora antes de la termografia.

El nivel de emisividad se fijara en 0,9.

La inspeccion se realizara fijando el nivel de deteccion en cada una de las zonas y se buscaran incrementos de
temperatura dentro de la zona.

Medida del ruido

Se realizara con una equipo que permita la adquisicion digital de la medida y el analisis espectral, para determinar
el nivel global de ruido y los armonicos fundamentales del mismo y para fijar las causas del ruido emitido que
pueden ser debidas a:

= Deformacion magnetoestrictiva del nicleo, frecuencias pares (100, 200, ...)

= Falso efecto de histéresis, por cambio de densidad del flujo en los arrollamientos, cuba y pantallas,
frecuencias impares (150, 300,...)
= Elementos estructurales del TP, frecuencias no armonicas

La medida se realizara con el TP con carga estable, con sistema de ventilacion forzada conectado y las condiciones
ambientales seran: velocidad del viento < 5 m/s, tiempo seco.

La medida se realizara preferentemente en intensidad sonora, ya que esta medida permite discernir entre el ruido
ambiente y el emitido por el transformador.

Se medira en los puntos indicados en la figura siguiente, a una altura de 1.70 m y a una distancia de la superficie
radiante de 1,5 m.
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La medida del ruido se realizara tanto con los motoventiladores conectados y desconectados

Mantenimiento correctivo

La funcién principal del mantenimiento correctivo es mantener la correcta funcionalidad de las instalaciones
mediante las reparaciones pertinentes, ante la aparicion de fallos o averias de alguna manera previsibles, no
anormales o de fuerza mayor. La deteccion de las incidencias se realiza a través de las inspecciones comprendidas
en el mantenimiento preventivo y predictivo, a partir de lecturas recibidas en el centro de control o mediante
mensajes de comunicantes externos.

Las reparaciones se ejecutaran en funcion del grado de criticidad o de la urgencia.

Para atender a las incidencias en la instalacion sera necesario que el adjudicatario disponga en tiempo y forma, de
los recursos humanos y materiales necesarios para su resolucion sin que éstas supongan una afeccion significativa,
en términos de servicio y de pérdida de agua o afeccion a terceros. Para ello debera disponer de personal localizable
a cualquier hora y 365 dias al aflo, (nocturnos y festivos) de manera que puedan ser coordinados desde el centro
de control.

Al comienzo de la explotacion, durante el primer mes de vigencia del Contrato, el adjudicatario debera presentar
una propuesta de stock de los repuestos que considere necesarios disponer en la instalacion para atender a las
reparaciones de los elementos y cuyo suministro no es inmediato. En caso de averia durante la operacion del
sistema, todas las incidencias en el transporte de caudales ocurridas por la falta de repuesto de algtin elemento de
la instalacion, pasadas 24 horas desde la aparicion de la averia, seran responsabilidad exclusiva del contratista,
pudiendo AcuaMed reclamar la indemnizacion correspondiente en funcion de la repercusion de dicha averia en el
funcionamiento regular del trasvase.

Se incluira dentro de este concepto de mantenimiento correctivo cuantas labores, funciones o cometidos sean
necesarios para alcanzar los objetivos fijados, haciéndose cargo el Contratista de cuantos gastos ello genere,
incluidos todos los de personal y medios materiales externos, reposiciones menores, transporte y eliminacion de
residuos; no siendo de abono especifico las de cuantia inferior a 1.000 € (en precio de ejecucion material), por
considerar que se encuentran ya incluidos en los precios del Contrato

El adjudicatario ha de llevar a cabo el resto de las reparaciones necesarias para realizar una correcta operacion del
sistema. Estas reparaciones seran a cargo de AcuaMed, siempre y cuando la averia o deterioro del equipo o
elemento correspondiente no haya sido provocado por negligencia, imprudencia del adjudicatario, o la no
realizacion de trabajos previos de mantenimiento preventivo, predictivo y/o correctivo recomendados por el
fabricante o que hubieran resultado técnicamente aconsejables a criterio de AcuaMed.

Sin perjuicio de que AcuaMed ostente la titularidad de la explotacion de las obras, con la antelacion necesaria para
que no se deriven dificultades ni retrasos en la realizacion de su gestion, el operador debera solicitar de los
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organismos, administraciones, empresas y particulares que en su caso correspondan, las oportunas autorizaciones,
permisos y licencias que sean necesarias.

Actuaciones frente al mejilléon cebra

En diciembre de 2014, fue detectada la presencia del mejillon cebra (Dreissena polymorpha) en las instalaciones
del trasvase. A partir de entonces, se ha comprobado la infestacion de la totalidad del mismo, en mayor o menor
grado.
El mejillon cebra es una especie invasora originaria de los mares Caspio y Negro. Es un molusco bivalvo que se
caracteriza por poseer una concha con forma triangular y un tamafio que oscila entre unos pocos milimetros hasta
unos 4 6 5 cm de longitud. Se sujeta al sustrato mediante un biso, formando colonias en forma de extensos y densos
racimos. Su ciclo de vida comprende dos fases: una fase larvaria, plantonica, que vive libre en las aguas y se deja
arrastrar por la corriente, y una fase adulta, fija a un sustrato.
Los principales problemas causados en las infraestructuras por esta especie estan relacionados con la presencia de
los ejemplares adultos. Estos moluscos, una vez fijados y desarrollados pueden acarrear en el trasvase problemas
de diversa indole que pueden afectar en mayor menor grado al normal funcionamiento de las instalaciones. Entre
estos problemas se encuentran:
— Disminucién del calibre de las conducciones
— Incremento del coeficiente de rugosidad de las conducciones
— Afecciones a los aparatos de instrumentacion existentes en el trasvase (medidores de caudal, presostatos,
trasductores de presion...)
— Imposibilitar el correcto funcionamiento de todos los elementos moviles de la infraestructura: valvulas,
bombas, tamices...Especial importancia tienen en el trasvase las regulaciones de caudal existentes en el
sifon Barxeta y en el tramo V, por estar encomendadas a diferentes tipos de valvulas (paso anular y
multichorro, respectivamente)
— Afecciones a los sistemas de refrigeracion por agua de los motores de las bombas verticales de las grandes
estaciones de bombeo del trasvase.
— Obturacion de rejas

Entre las medidas (no limitativas) que se podrian utilizar en las instalaciones del trasvase se encuentran:

1. Ladesecacion
Quizas la mas importante que puede utilizarse. Al dejar en seco el elemento infestado se evita que el
molusco respire y se alimente y termina muriendo en un plazo que no deberia sobrepasar los 10 dias. El
problema principal en alguna de las instalaciones del trasvase es conseguir su desecacion total. Esta es
imprescindible pues el mejillon es capaz de sobrevivir en cuanto se den las minimas condiciones de
humedad. Quizas sea necesario completar el proceso de dosificacion con algun otro método que elimine
los mejillones que sigan adheridos en estas zonas humedas.
Los mejillones muertos son, normalmente, faciles de retirar del soporte (incluso con la mano). No ocurre
asi con los que quedan en esas zonas humedas de las que hablabamos en el parrafo anterior

2. La limpieza mecanica
La desecacion siempre ha de ir acompafiada de una limpieza mecanica (y posterior retirada) de los
moluscos. Esto se podra realizar de diferentes formas en funcion de donde nos encontremos: cepillos,
barrederas, lanzas de agua, de aire, etc.
La retirada del mejillon cebra, sobre todo en grandes cantidades, presenta ciertos problemas derivados,
que no son despreciables, debido a la putrefaccion, que produce olores muy desagradables.

3. Ladosificacion de un compuesto quimico (oxidante o no)
Es una medida muy efectiva. Sera necesario estudiar el compuesto adecuado, su concentracion y tiempo
de contacto, asi como la posible afeccion del compuesto a las instalaciones del trasvase...

4. Los recubrimientos anti-incrustantes
Es un medio de mantenimiento preventivo. Su objetivo es evitar la fijacion del mejillon sobre la superficie
recubierta. Pueden ser ttiles para prevenir asentamientos en elementos aislados de la conduccion, con
dificil acceso: valvulas de desagiies, ventosas, seccionamientos. ..
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5. Filtracion
Con ella impedimos el acceso de determinados tamafos del mejillon en funcién del tamafio de abertura
del filtro. Las larvas de mejillon pueden llegar a tamafios de 40 . En el trasvase ya existe una filtracion
de las aguas que se utilizan para la refrigeracion de los motores eléctricos de las bombas verticales de las
estaciones de Panser, Llanera y Moixent, de paso 125 p.

En el momento de redaccion de este Pliego, Acuamed estd elaborando unas “Estrategias de explotacion y
mantenimiento para el control del mejillén cebra en las infraestructuras del trasvase Jicar-Vinalop6”. En base a
las mismas, el adjudicatario, al comienzo de la explotacion, debera realizar los siguientes trabajos:
= Actualizacion del Informe de estrategias, incluyendo los nuevos datos y las actuaciones realizadas en el
trasvase desde el momento en que se entregue finalmente el “Documento de estrategias” en redaccion,
hasta la fecha de comienzo de los trabajos de explotacion. Esta actualizacion deberd quedar finalizada
durante el primer mes de vigencia del Contrato.
= Elaboracion de un “Plan especifico de control del mejillébn cebra”, donde se concreten todas las
actuaciones a realizar en tiempo y espacio, a lo largo de toda la longitud del trasvase, en aquellas
instalaciones que puedan ser afectadas, en mayor o menor medida, por la presencia del mejillon. Caso de
ser necesario, se realizara una valoracion econémica pormenorizada de las posibles acciones a desarrollar,
tomando como base el desglose realizado en el Presupuesto del Contrato (en su capitulo 5, “Actuaciones
para el control del mejillon cebra”) y los precios unitarios, recogidos ambos en el Anexo I al Pliego. Este
Plan tratara de forma diferenciada las actuaciones a realizar para el control y eliminacion del mejillon
cebra implantado ya en la infraestructura, de aquellas a realizar para evitar la entrada de larvas de mejillon
al interior de la misma. El Plan debera ser presentado, obligatoriamente, a Acuamed durante los 3
primeros meses del plazo de ejecucion del Contrato. Acuamed no procedera a la emision de ninguna
certificacion del Contrato, a partir de este tercer mes, hasta que el Plan no haya sido aprobado por el
representante de Acuamed.

Vigilancia de las instalaciones

La dispersion geografica de las instalaciones y su automatizacion, junto con la presencia de materiales de alto valor
econdémico, tiene como consecuencia una elevada probabilidad de que se produzcan intentos de robo, actos
vandalicos u otro tipo de situaciones imprevistas, con el riesgo que supone la presencia de intrusos en una
instalacion industrial y las consecuencias negativas en el funcionamiento de la conduccion que podrian llegar a
producirse.

AcuaMed, en la actualidad, tiene implantado un sistema de vigilancia con videoanalisis controlado por central
receptora de alarmas, con megafonia asociada, en las instalaciones de las estaciones de bombeo de Panser,
Marquesa, Llanera y Moixent (estas dos ultimas sin la megafonia asociada). Este sistema esta activo las 24 horas
del dia, los 365 dias del afio, atendido por personal especializado. Para su funcionamiento se emplea el cable de
fibra Optica existente en el trasvase y la conexion a internet de San Diego.

La balsa de San Diego, por sus especiales caracteristicas, requiere de personal de vigilancia las 24 horas del dia.
Teniendo en cuenta lo anterior, el adjudicatario presentard durante el primer mes del Contrato un programa de
vigilancia de todas las instalaciones del trasvase, indicando la relacion de medios materiales y humanos
especializados que habran de disponerse para la vigilancia de los recintos que las integran, asi como la
programacion de los trabajos a realizar.

3.- Mantenimiento del Sistema de Informacién Geogréfica (GIS) implantado en el Sistema para la
gestién de la conduccion Jucar-Vinalopd

El trasvase Jucar-Vinalop6 dispone de un sistema de informacién geografico (GIS) para la totalidad de la
conducciodn. Su finalidad es tener inventariado todos los elementos del mismo para gestionar la compleja y extensa
infraestructura hidraulica que nos ocupa, ademds de ser una herramienta indispensable que facilita la gestion
eficiente de toda la instalacion.
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Dentro de los trabajos del actual Contrato se contempla el mantenimiento y actualizaciéon continuada del GIS,
prestando especial atencion a todo lo que se refiere a actualizacion del software asociado al mismo. El adjudicatario
habra de introducir en el Sistema todas las actuaciones que desarrolle respecto al mantenimiento de las
instalaciones (preventivo, predictivo y correctivo) y todas aquellas actuaciones de terceros que modifiquen
cualquier elemento integrante de de la misma (tuberias, desagiies, ventosas...)

4.- Ejecucion del Plan de puesta en carga de San Diego.

El Reglamento Técnico sobre Seguridad de Presas y Embalses, aprobado por Orden de 12 de marzo de 1996,
obliga al titular de la presa a proponer un plan de puesta en carga de aquélla, con el contenido y alcance que en
dicho Reglamento se define.

La Direccion General del Agua, del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino aprobd con fecha 18
de enero de 2010, el Plan de Puesta en Carga de San Diego. A dia de hoy s6lo han podido realizarse dos escalones
de carga (de los cuatro que recoge el Plan) pues se paralizo el llenado de la presa al detectarse un problema de
filtraciones en la misma. La balsa se encuentra, actualmente, vacia y se ha redactado el proyecto de construccion
de las obras de impermeabilizacion de la misma, debiendo comenzar las correspondientes obras durante el periodo
de vigencia del contrato que se licita.

El adjudicatario del presente contrato habra de compatibilizar sus tareas de vigilancia y mantenimiento de las
instalaciones de la balsa de San Diego con la ejecucion de las mencionadas obras por un contratista diferente, sin
que ello le de lugar a solicitar reclamacion alguna por dicho concepto.

El licitador debera considerar en su oferta que pudiera ser necesario proceder a realizar nuevamente los 4 escalones
de carga, por lo que el adjudicatario deberia asistir a AcuaMed en la definicién del nuevo plan de puesta en carga,
en las tareas de operacion del sistema para la puesta en carga efectiva de S. Diego asi como en el seguimiento e
interpretacion de la auscultacion de la presa en esta fase.

Si fuera necesario, el adjudicatario elaborara una memoria sobre el alcance de los trabajos que, a su juicio, deben
realizarse durante la puesta en carga, con descripcion de los medios humanos directos, expertos y gabinetes
técnicos, asi como de los materiales y equipos a disponer en funcién del Plan aprobado.

5.- Programa de Explotacion y Operacion del Sistema.

Ademas de las consideraciones de caracter general enunciadas en un apartado anterior, se tendra en cuenta lo
siguiente:

Al inicio de cada afio, se redactard un plan de explotacion, que debera ser aprobado por AcuaMed en el que se
incluyan aspectos de operacion y mantenimiento. Se tendran muy en cuenta, en su caso, las Normas de Explotacion
de la Conduccidn, que deberan ser aprobadas por el Organismo de Cuenca.

En funcién de este plan anual de explotacion se redactaran los planes trimestrales de explotacion, donde se
particularicen las directrices y actuaciones dadas en el anual y se recojan las incidencias que hayan acontecido
desde la aprobacion del plan anual y que den lugar a reajustes en los trabajos a desarrollar

Las instalaciones cuentan con una capacidad propia de regulaciéon que debe servir para poder adaptar la
disponibilidad de los recursos en el Jacar, con las demandas de los usuarios, al mismo tiempo que realizar una
optimizacion de todo el sistema. Esta optimizacion se realizara en base a los siguientes puntos:

e  Minimizar los costes energéticos.
e  Minimizar las pérdidas por evaporacion y fugas en las conducciones y balsas.

e Evitar el deterioro de la calidad del agua.
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La operacion debera cumplir con las méximas de optimizar los volimenes de agua, minimizando las pérdidas en
el sistema, y optimizar los costes energéticos. Se realizara un seguimiento de los distintos consumos especificos
de manera que éstos se mantengan lo mas bajo posible en todo momento y, por otro lado, los grandes consumos
se realizaran siempre en el periodo mas barato segun las tarifas eléctricas.

En cualquier caso, AcuaMed se reserva la potestad de decidir las condiciones horarias de bombeo en funcién de
las tarifas eléctricas vigentes en cada momento y de circunstancias especiales que influyan sobre el coste
energético.

De igual forma y dada la peculiaridad de las transferencias de caudales (sobrantes del Jucar sujetos a las
inclemencias meteoroldgicas) debera disponer de la maxima flexibilidad y disponibilidad de sus medios para
atender de forma inmediata y en plenitud de condiciones, la operacion de todo el sistema.

Conforme a los dos parrafos anteriores, el adjudicatario debera adaptar sus horarios de trabajo a las condiciones
horarias marcadas por la adecuada explotacion del sistema, conforme a las directrices de Acuamed, sin que pueda
reclamar contraprestacion econémica adicional alguna por estos conceptos, sean cuales fueran estos horarios de
trabajos.

Las tareas de operacion incluiran los siguientes aspectos formales:

e  Reuniones periddicas con AcuaMed en las que se coordinen y prevean las transferencias en cada periodo.
Se consideraran las condiciones de la toma y de los usuarios y se analizaran las posibles limitaciones en
la explotacion debidas al mantenimiento de instalaciones o averias.

e Seguimiento en continuo de posibles incumplimientos de consignas de explotacion y supervision de
alarmas.

e Elaboracion de boletines diarios de explotacion y grado de cumplimiento de previsiones.

e Elaboracion de informes semanales que detallen la situacion del sistema y los trabajos e incidencias del
mes correspondiente. Asimismo se incluiran los voliimenes trasferidos y suministrados, con indicacion
de los volumenes almacenados.

e  Atencion y resolucion de posibles reclamaciones y su tratamiento respecto a AcuaMed.

Para todas las comunicaciones y relaciones se propondra un esquema telematico avanzado de apoyo, que disponga
de la suficiente interactividad, garantia y fiabilidad y que permita el registro de la informaciéon que se vaya
generando.

Mencion especial merece los controles que debera ejercer el adjudicatario sobre el agua tomada en el Jucar y
entregada a los usuarios.

El primero de los controles es el cuantitativo y consistira en disponer de balances continuos del volumen que esta
entrando en el sistema, del que se esta transportando, del que se esta entregando al usuario y del que se acumula
en la balsa de san Diego, asi como de las variaciones de cada una de las balsas de regulacion, de forma que se
puedan detectar de manera inmediata posibles fugas o averias. El segundo de los controles es el cualitativo y se
refiere al mantenimiento de la calidad del agua enviada desde la toma de La Marquesa, evitando cualquier foco de
contaminacion.

Respecto a este punto, habida cuenta de las dimensiones de la balsa de San Diego y de los tiempos de permanencia
del agua en los que pueden presentarse fenomenos de eutrofizacion, el adjudicatario incluirda ademads, en su
programa, qué medidas deberan adoptarse tendentes a evitar o aminorar el deterioro de la calidad del agua y qué
seguimiento analitico ha de hacerse para verificar el estado trofico de la balsa y su periodicidad, que sera funcion,
evidentemente, de los periodos en que se produzcan llenados de la balsa. Aunque a diferente escala, debera
proponer, asimismo, qué medidas han de tomarse también, por el mismo motivo, en el resto de las balsas de la
conduccion (Panser, Llanera y Moixent)
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En cualquier caso, entre otras medidas, se deberan prever limpiezas periddicas de las balsas de regulacion y
cantaras de las estaciones de bombeo de AcuaMed, al menos una vez al afio.

6.- Prevencion de riesgos laborales.

Como en cualquier actividad, la prevencion de riesgos laborales debera integrarse en el sistema general de gestion,
tanto en el conjunto de sus actividades como en todos los niveles jerarquicos de ésta, a través de la implantacion
y aplicacion de un plan de prevencion de riesgos laborales. Este plan de prevencion de riesgos laborales debera
incluir la estructura organizativa, las responsabilidades, las funciones, las practicas, los procedimientos, los
procesos y los recursos necesarios para realizar la accion de prevencion de riesgos en la instalacion, en
concordancia con el plan de prevencion propio de la empresa que resulte adjudicataria de los trabajos.

Los instrumentos esenciales para la gestion y aplicacion del plan de prevencion de riesgos, seran la evaluacion de
riesgos laborales y la planificacion de la actividad preventiva a que se refieren los parrafos siguientes:

El adjudicatario debera realizar una evaluacion inicial de riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores,
teniendo en cuenta, con caracter general, la naturaleza de la actividad, las caracteristicas de los puestos de trabajo
y de los trabajadores que deban desempefiarlos. Esta evaluacion debera analizar los riesgos de los equipos
existentes, de las sustancias quimicas que se empleen y de las condiciones de los lugares de trabajo. Como
consecuencia de esta evaluacion inicial, el adjudicatario debera redactar un informe donde indicara las actuaciones
que deban desarrollarse de conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente en materia de prevencion de
riesgos laborales, para su aprobacion, si procede, por AcuaMed. Asimismo, de acuerdo con los art. 16 y 23 de la
Ley de Prevencion de Riesgos Laborales, la evaluacion de riesgos incluira un plan de controles periddicos de las
condiciones de trabajo, para detectar situaciones potencialmente peligrosas. La evaluacion inicial de riesgos,
deberé actualizarse cuando cambien las condiciones de trabajo y se sometera a consideracion y se revisara cuando
se verifiquen dafios para la salud de los trabajadores.

Una vez elaborada la evaluacion inicial de riesgos, se redactara la planificacion de la actividad preventiva, que
incluira las medidas de proteccion y de prevencion a adoptar y, en su caso, material de proteccion que deba
utilizarse, de conformidad articulo 16 de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales.

Puesto que en las instalaciones desarrollaran sus actividades trabajadores de mas de una empresa, pues se realizaran
trabajos subcontratados, el adjudicatario debera abordar las tareas de coordinacion de actividades empresariales
que se describen en el art. 24 de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales.

Asimismo, el adjudicatario elaborard un Plan de Emergencia de las instalaciones, con el siguiente contenido
minimo:

» Identificacion del centro de trabajo y de los espacios que lo componen.

» Identificacion y evaluacion de posibles situaciones de emergencia propias del centro de trabajo.

» Acciones previstas para controlar las situaciones de emergencia preestablecidas.

— Definicion de las funciones y responsabilidades del personal para atender las
situaciones de emergencia identificadas.

— Identificacion de los medios materiales y humanos existentes para atender una situacion
de emergencia. (Medios de extincion de incendios, botiquin de primeros auxilios,
centros de salud-hospitales cercanos, vias de evacuacion (incluyendo sefializacion), etc.

—  Protocolo de actuacién para cada situacion de emergencia prevista.

*  Comprobaciones del funcionamiento de las medidas descritas en el plan.

Para la realizacion y coordinacion de todos los trabajos descritos en el presente apartado, el Contratista designara

un Responsable de Prevencion, en el plazo de cinco (5) dias habiles tras la formalizacion del contrato. Dicho
nombramiento se notificara al Director del Contrato.
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7.- Actuaciones Medioambientales.

Ademas de lo preceptuado en las Resoluciones de Aprobacion de las Declaraciones de Impacto Ambiental de los
diferentes tramos, de conocimiento y cumplimiento obligatorio para el adjudicatario en el desarrollo de su
actividad, se considerara como minimo lo siguiente:

e El adjudicatario debera tener implantado un sistema de gestion ambiental, previamente aprobado por
AcuaMed, que tenga en cuenta los planes de seguimiento de los estudios de impacto ambiental de las
obras y las declaraciones de impacto ambiental. Se podran proponer otras mejoras no previstas, que
deberan ser justificadas y aceptadas por AcuaMed.

e Seguimiento de la afeccion a los puntos de surgencia de agua de los acuiferos atravesados por los tineles.

- El contratista realizara un estudio en los alrededores de los tineles para identificar los puntos de
control de surgencia de agua, de acuerdo con los estudios geoldgico-geotécnicos realizados
durante las obras, los datos recogidos en dichas obras e incluso otros nuevos complementarios
que proponga realizar.

- Realizar dos inspecciones al afo de los puntos de control, en verano y en invierno, midiendo
niveles piezométricos o caudal y midiendo la conductividad del agua.

e Control de la circulacion de agua a través de los drenes, especialmente durante periodos de lluvias
- Identificar los drenes a lo largo de la traza
- Realizar una inspeccion previa a la época de lluvias y comprobar su estado de limpieza.
- Labores de limpieza en caso de que se encuentren obstruidos

e Establecimiento y redaccion de un Plan de Seguimiento y mantenimiento de los elementos de proteccion
de fauna (rampas de escape, islas flotantes, etc.) para asegurar la eficacia de estos elementos en el tiempo.

- Inspeccion anual de los citados elementos y reparacion en caso de detectarse desperfectos o
dafios.

e Estudio y seguimiento de mortalidad de fauna por ahogamientos en las balsas
- Inspeccion visual periddica de las balsas para detectar especies ahogadas.
- Retirada del animal. Anotar fecha y especie. Zona/ubicacion.

- Emitir un informe anual en el que se especifiquen especies encontradas, n® de ejemplares por
cada mes del afo.

e Mantenimiento de las actuaciones de integracion paisajistica en las parcelas de toma y balsas.

- Labores de mantenimiento de las plantaciones segin necesidades: poda, tratamiento
fitosanitario,

- Riegos mensuales de las plantaciones durante los meses de verano
- Reparacion de posibles dafios en muretes de mamposteria de balsa Panser.
e Control y seguimiento de las poblaciones de conejos en los taludes y alrededores de la balsa de San Diego

- Aplicacion de medidas de control seglin lo establecido en la Orden de 11 de junio de 2009, de la
Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, por la que se aprueban directrices
extraordinarias para el aprovechamiento, gestion y control del conejo de monte en la Comunitat
Valenciana o normativa que la sustituya.

- Realizacion de un estudio de la posible afeccion de las madrigueras a la estabilidad de los taludes
de la balsa

e  Mantenimiento de los “primillares” (nidos artificiales habilitados) en la balsa de San Diego.
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- Anualmente se controlara por especialistas en la materia la ocupacion de los “primillares” por
el cernicalo primilla y se realizara un seguimiento de los mismos durante la época reproductiva.

e  Asegurar la adecuada restauracion ambiental de las zonas afectadas por reparaciones o averias.

e Proponer y establecer actividades de educacion ambiental y divulgacién para las visitas de diferentes
colectivos a las obras.

e Otras actividades de caracter ambiental que den uso a los terrenos e instalaciones disponibles en la
Conduccion.

El contratista debera remitir anualmente un informe de sintesis de los trabajos realizados durante el afio anterior
respecto al seguimiento ambiental de la explotacion de las obras y los controles exigidos durante su explotacion.

8.- Informes mensuales.

Mensualmente se presentara un Informe-resumen donde se contemplen todos los trabajos realizados por el
adjudicatario en el mes en cuestion. Habra de acompafiarse a la propuesta de certificacion, pudiendo Acuamed
paralizar la emision de dicha certificacion caso de no presentarse el Informe. Una propuesta de Informe mensual
se presentara para su aprobacion a AcuaMed durante el primer mes de vigencia del Contrato

8.- MEDIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS.

Toda vez que han sido definidos los objetivos y alcance de la operacion y mantenimiento del sistema Jucar-
Vinalopd, es preciso especificar de qué modo se quiere que se desarrollen los trabajos, para lo cual se indicaran
los medios humanos y materiales que aportara el operador, su centro de trabajo, organizacion de las tareas, sistemas
de gestion, etc.

Medios humanos

Dentro del equipo humano que debe aportar el operador del sistema se diferencian los siguientes grupos,
definiéndose en cada uno de ellos una serie de caracteristicas intrinsecas.

a) Director de explotacion

El perfil debe responder al de un ingeniero técnico o superior con titulacion adecuada con una experiencia
minima de siete (7), de los cuales al menos 1 afio ha de ser en ejecucion o mantenimientos de estaciones
de bombeo de grandes bombas centrifugas verticales (con potencias mayores de 1 MW) y 1 afio en
ejecucion o mantenimiento de conducciones de acero helicosoldado de gran longitud (mas de 10 km) y
gran didmetro (mayor de 1.000 mm). Ademas, debera haber participado en alguna actuacion referente a
tuneles hidraulicos, bien como integrante del equipo constructor, bien como del equipo de direccion de
obra o bien como explotador. No obstante, las magnitudes expresadas no se corresponden con las reales
de las infraestructuras e instalaciones que son muy superiores como debe ser de conocimiento por la
empresa. La dedicacion debera ser en exclusiva y sera el maximo responsable de la vigilancia, operacion
y mantenimiento, de todo el equipo de trabajo, de las instalaciones y de los medios materiales adscritos
al servicio ademas de controlar y optimizar el funcionamiento del sistema. Sera el interlocutor directo con
AcuaMed durante la ejecucion del Contrato.

b) Subdirector de explotacion y jefe de operacion y mantenimiento

Dependiente del director de explotacion, auxiliara a éste en todas sus funciones y sera el responsable
directo de la operacion y mantenimiento del sistema. Este puesto serda desempefiado por un ingeniero
industrial, ingeniero técnico industrial o similar con experiencia minima de, al menos, siete (7) afios, de
los cuales al menos 1 afio ha de ser en ejecucion o mantenimientos de estaciones de bombeo de grandes
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bombas centrifugas verticales (con potencias mayores de | MW), 1 afio en ejecucion o mantenimiento de
conducciones de acero helicosoldado de gran longitud (méas de 10 km) y gran didmetro (mayor de 1.000
mm) y 1 afio en ejecucion o mantenimiento de subestaciones eléctricas de alta tensiéon (mayor o igual a
132 kV). No obstante, las magnitudes expresadas no se corresponden con las reales de las infraestructuras
e instalaciones que son muy superiores como debe ser de conocimiento por la empresa. Su dedicacion
sera exclusiva. Las funciones a desarrollar seran las siguientes:

— Como jefe de operacion, en coordinacion con el Director de explotacion y en funcion de las
ordenes dimanadas del Responsable de Acuamed, tendra la responsabilidad de la organizacion
del personal y la vigilancia diaria del funcionamiento integral del trasvase, en especial de las 4
estaciones de bombeo principales del mismo.

—  Como jefe de mantenimiento, cumplira encarecidamente el Plan de Mantenimiento del trasvase,
en especial todo lo que tiene que ver con el mantenimiento normativo y preventivo. En
coordinacion con el personal técnico a sus 6rdenes, organizara los diversos tajos de trabajo.

¢) Responsable de obra civil: Dependiendo del subdirector de explotacion, auxiliard a éste en todas las
labores relacionadas con las instalaciones de obra civil del trasvase, asi como en los trabajos de operacion
del sistema. Este puesto sera desempefiado por un ingeniero técnico de obras publicas, ingeniero de
caminos o similar con experiencia minima en trabajos similares de al menos cinco afios y con dedicacion
exclusiva

d) Responsable de equipos eléctricos y electromecénicos: Dependiendo del subdirector de explotacion,
auxiliara a éste en todas las labores relacionadas con las instalaciones de equipos eléctricos,
electromecanicos, instrumentacion y control, asi como en los trabajos de operacion del sistema. Este
puesto sera desempefiado por un ingeniero técnico industrial, ingeniero industrial o similar con
experiencia minima en trabajos similares de al menos cinco afios y con dedicacion exclusiva

Las tareas de los responsables pueden resumirse, cada uno en su area, como sigue:
— Organizar y gestionar los equipos que estan a su cargo.

— Asesorar al Jefe de Mantenimiento sobre los procesos de compra y stock de repuestos, cada uno
en su area de influencia.

— Realizar cuantos andlisis e informes de actividades realizadas, rendimiento de los distintos
equipos de trabajo y del funcionamiento general del sistema les sean requeridos, con objeto de
optimizar su funcionamiento, reducir incidencias y garantizar la mas alta disponibilidad.

—  Conocer y aplicar la normativa vigente en prevencion de riesgos laborales.

e) Otro personal: Operarios y auxiliares

Dentro de los operarios y auxiliares se requiere una serie de caracteristicas en funcion del subgrupo en el
que se encuentren integrados y su dedicacion vendrd determinado segin la organizacion intrinseca
propuesta por el operador en el plan de explotacion. Los recogidos en el pliego son los siguientes:

— Administrativo: Este personal dependera directamente del director de la explotacion. Sus
funciones seran las propias de la rama administrativa, contabilidad y gestion de recursos
humanos.

—  Encargado general: Se considera una formacion minima de FP II — oficial de 1* con cinco afios
de experiencia. Su dependencia sera directa del Jefe de operacion y mantenimiento. Tendra
responsabilidad directa sobre los operarios de operacion y mantenimiento.

—  Operarios de operacion y mantenimiento: Se considera una formacion minima de FP II - oficial
de 1? con dos afios de experiencia. Su dependencia sera del Encargado general. De entre estos
operarios, el adjudicatario del Contrato dispondra de un trabajador cualificado, entendiendo por
tal, conforme a la definicion dada por el Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre
disposiciones minimas para la proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores frente al
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riesgo eléctrico, el trabajador autorizado que posee conocimientos especializados en materia de
instalaciones eléctricas, debido a su formacion acreditada, profesional o universitaria, o a su
experiencia certificada de dos o mas afios.

—  Operadores de centro de control: Se considera una formacién minima de FP II, con dos afios de
experiencia. En dependencia directa del Jefe de Operacion y mantenimiento, controlaran y
operaran el sistema en periodos de bombeo. También seran los encargados de la actualizacion y
mantenimiento del GIS del trasvase y de la operativa del GMAO de la explotacion, que debera
implementar el adjudicatario durante el primer mes del Contrato.

f) Oficina técnica. Técnicos especialistas.

El adjudicatario dispondra de una oficina técnica de apoyo, tanto para la elaboracion de proyectos,
estudios, como asistencias en obras y comprobacion de ejecucion, asi como la presentacion ante diferentes
organismos de documentacion técnica necesaria.

Del mismo modo, esa oficina técnica desarrollard y mantendra las herramientas informaticas adecuadas
para la gestion moderna del sistema; tales como el GIS; los modelos matematicos de simulacion
hidraulicos, los planes de emergencias, programas de operacion, mantenimientos, etc.

El operador tiene que incluir en su oferta la disposicion a tiempo parcial de especialistas que sirvan de
apoyo al personal adscrito a la operacion y mantenimiento del sistema, dadas las caracteristicas especiales
de las instalaciones y la gran diversidad de situaciones de caracter técnico que se pueden presentar.
Contara, como minimo, con especialistas en presas, hidraulica, electricidad y telecomunicaciones. A estos
técnicos se afiadirad licenciados en derecho y abogados especialistas que puedan dar apoyo y respaldo
juridico y administrativo tanto al operador como a AcuaMed ante posibles reclamaciones de 6 hacia
terceros, relacionados con las infraestructuras objeto del pliego. Todos ellos deberan personarse en las
instalaciones u oficinas cuando sean solicitados por AcuaMed.

Los requerimientos minimos que deben cumplir estos especialistas son los siguientes:
Especialistas en Presas: Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos o técnico competente con al menos
10 afios de experiencia.

Especialista en hidraulica: Ingeniero superior o técnico competente con al menos 10 afios de
experiencia.

Especialistas eléctricos y mecanicos: Ingenieros industriales o técnico competente con al menos 10
afios de experiencia.

Abogado especializado con al menos 10 afios de experiencia.

Especialista en telecomunicaciones: Ingeniero de telecomunicacion o técnico competente con al
menos 10 afios de experiencia

Geoblogo o técnico competente con al menos 10 afios de experiencia

g) Empresas especializadas

Motivado por la singularidad y complejidad del conjunto de las instalaciones, el operador debera recurrir
a empresas especializadas para el mantenimiento u operacion de elementos o actividades muy
especializados. En el presente pliego se han relacionado algunos de estos trabajos. Esta subcontratacion
debera contar con la autorizacion por escrito de AcuaMed, y no podra suponer una merma en la calidad
del servicio integral y estara en consonancia con el personal propio minimo adscrito a la operacion del
sistema.

h) Coordinacion de seguridad y salud
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El operador debera disponer de un coordinador de seguridad y salud con la titulacién adecuada a las
instalaciones que esta operando y manteniendo. Las tareas que debe desempeiiar se han incluido en un
apartado anterior.

Todo el personal propuesto por el Contratista, asi como la sustitucion de un personal por otro durante la ejecucion
del Contrato, requerira la aprobacion expresa por parte del responsable de AcuaMed.

El personal adscrito a la operacion y mantenimiento debera recibir la formacion adecuada y razonable a lo largo
del plazo del contrato.

Medios materiales y trabajos especiales

a) Como equipos moviles de inspeccion se incluiran, como minimo, en un vehiculo adecuado, y sin coste
adicional para AcuaMed:

e Un equipo de ultrasonidos para la medicion de los espesores de tuberias y recubrimientos
asi como las herramientas necesarias para la preparacion y realizacion de tales mediciones.

e  Un megohmetro para medida de los aislamientos de los motores.
e Un juego de manometros calibrados, de precision para la medida de las presiones.
e Un juego de llaves dinamométricas para el ajuste y sustitucion de tornilleria.
e Sistemas portatiles de lectura de planos digitales y remision de partes y documentos.
e  GPS de ubicacion de posicion.
b) Vehiculos

Se entienden necesarios, al menos 4 furgonetas, 2 todo-terrenos y 2 vehiculos. Uno de los vehiculos
estara a disposicion del responsable de AcuaMed.

¢) Medios informaticos, comunicaciones y material de oficina.

Se dotara a todo el personal interviniente en la ejecucion del Contrato de los necesarios medios
informaticos, de comunicaciones y de oficina necesarios para una correcta realizacion de los trabajos a
efectuar.

d) Maquinaria y herramientas para la operacion y mantenimiento. En especial, y como minimo, se incluira,
sin coste adicional para AcuaMed:

e Equipos portatiles de medida de vibraciones, que consten de un minimo de 12 acelerémetros
y un equipo de analisis de vibraciones con software integrado que calcule automaticamente
el espectro de aceleracion, el espectro de velocidad, el espectro de envolvente, la aceleracion
RMS, la aceleracion 0-pico, la velocidad RMS y 0-pico, etc.

e Equipos portatiles de medida de presiones en tuberias, tipo data-loggers. Se debera de
disponer un minimo de 6 data-loggers con una precision de medida de 0,1 kg/cm?2 y capaces

para 20 medidas/sg.

¢ Cinta extensométrica para medida de convergencias en tuneles
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e  Multimetro digital TRMS AC/DC; 100 kHz, precision 0,025%, Cat VI 600V, medida de
frecuencia, resistencia, capacidad, temperatura (con sonda)

e Pinza amperimetrica TRMS, encierre 42mm, para las siguientes magnitudes: intensidad c.
alterna 0,5A a 400A-100A, Intensidad CC; 0,2 a 400A, Cat III 600V

e Sensor flexible de corriente con electrénica de adaptacion; 0,5 a 2.000A (2 escalas),
precision 1%, longitud 80cm

e  Comprobador rotacion de fases; 40 a 600 Vac, Cat 111 600V

e Comprobador digital de resistencia de tierra, resistividad, acoplamiento, continuidad y
potencial de tierra., medida a frecuencia variable, con baterias y accesorios

e Pinza de tierra e impedancia de bucle, medida de corriente de fuga, diametro encierre >
32mm, con bucle calibrador

e Termohigrometro digital, resolucion 0,1K y 0,5% HR
e Termémetro sin contacto de infrarrojos, con puntero laser, campo de vision 12/1

e Camara termografica con software de analisis; rango de medida: -10 a +350 °C, precision
de medida + 2°C 0 2% a 25°C, resolucion infrarroja de 240*180 pixeles, sensibilidad térmica
(NETD) < 100mK, banda espectral infrarroja 7,5 a 13um, con lente adicional gran angular
campo vision > 42° resolucion espacial (IFOV) 3,5 mrad, distancia focal minima 0,5m. Con
correccion de transmitancia, de temperatura reflejada de fondo de pantalla y correccion de
emisividad automatica. Formatos de archivo no radiométricos (.bmp 6 .jpeg) 6 radiométricos
(.is2)

e Calibrador; generacion y medida de sefiales de corriente y tension (0-20; 4-20mA; + 10V)

e Maletin de herramientas para mantenimiento de baterias compuesto por: Voltimetro DC,
Pinza amperimétrica DC, Megahometro 1.500 V, cargador y descargador externo 150V-
20A, regulables (3 kW), Termometro, dispositivo elevador de células y comprobador de
impedancia interna

e Llaves de todo tipo: golpe, vaso, fijas planas, Allen, ajustables...de los calibres necesarios
para el manejo de toda la gama de tornilleria existente en las instalaciones del trasvase

e) Equipos moviles: grupos electrogenos, compresores aire, bombas achique, etc. y en especial las bombas
de vacio para desaguar la impulsion de PRFV de Marquesa, asi como otras bombas sumergibles para los
desagiies del resto de las canalizaciones, todo ello sin coste adicional para AcuaMed.

f) Stock de materiales.

Como ya se ha comentado con anterioridad, sera necesario que el Contratista disponga de un stock de
materiales a tener disponible en almacén, para un correcto desarrollo de la operacion y mantenimiento,
conforme a las indicaciones de los distintos fabricantes y suministradores. Especial importancia tendra el

tener acopiados todos aquellos materiales cuyo suministro no sea inmediato.

g) Equipamiento de las instalaciones de los centros de trabajo.
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Los centros de trabajo principales se ubicaran en las oficinas de la balsa de regulacion de San Diego y en
el bombeo del Panser. La mision de éste tltimo, entre otras, sera la de velar en continuo por la calidad del
agua a trasvasar. Estan integrados por el edificio de oficinas y las naves auxiliares y equipos eléctricos,
la propia balsa y su parcela exterior. Si fuere necesario mejorar la habitabilidad de algin centro de trabajo,
el adjudicatario debera hacerse cargo de su adecuacion, instalacion y/o mantenimiento, sin coste adicional
para Acuamed.

La explotacion del sistema tiene una herramienta basica que es el telemando, con elementos de apoyo,
que esta implantada en el centro de control de San Diego.

h) Trabajos adicionales

Se ha previsto en el pliego una partida alzada a disposicion de AcuaMed para la realizacion de trabajos
adicionales. Estos trabajos seran decididos por AcuaMed en tiempo, forma y alcance en funcién de las
necesidades que pueda tener la instalacion. Para la el abono de esta Partida se utilizaran, principalmente,
los precios que aparecen en el Cuadro de precios auxiliares.

i) Pagina web informativa.
El adjudicatario propondra para su aprobacion por AcuaMed, el desarrollo y mantenimiento de una pagina
web para informar de todo aquello que AcuaMed o la Confederacion Hidrografica del Jucar, considere

convenientes y a donde se podran dirigir, entre otras tareas, para consultar y vincular las quejas o
sugerencias del servicio.
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9.- DOCUMENTACION A PRESENTAR EN LA LICITACION. PROPUESTA TECNICA.
El alcance de las prestaciones del adjudicatario comprende los conceptos siguientes:
9.1. Plan de mantenimiento y vigilancia.

En base a lo referido en el clausulado de este Pliego, los licitadores presentaran en su Propuesta Técnica un Plan
especifico de mantenimiento para las instalaciones del trasvase, en el que se incluira:

e La definicion de las tareas que comprendera el Plan de mantenimiento, conforme a todo lo indicado en
este Pliego (incluyendo los trabajos de vigilancia de las instalaciones), sefialando los criterios que se han
seguido para la eleccién de las mismas. En lo que respecta al mantenimiento propiamente dicho, se
desglosara en los diferentes tipos de mantenimiento: preventivo, predictivo, normativo y correctivo.

e Planificacion en el tiempo de todas las tareas antes definidas, asignando los medios humanos descritos
en el Pliego y los materiales definidos en el mismo mas aquellos otros que el licitador, por su cuenta,
aporte al desarrollo del Servicio. Se propondra un Organigrama general del Servicio.

e Metodologia para el seguimiento de la planificacion propuesta. Entre otros aspectos, habra que verificar
la ejecucion de las labores previstas y sefialar el resultado del mantenimiento realizado (del tipo que sea).
También se indicara la metodologia a seguir en el caso de que hubiera existido alguna incidencia durante
la normal realizacion de los trabajos de mantenimiento.

e Se indicara qué software de apoyo utilizara el licitador, sin coste para Acuamed, caso de resultar
adjudicatario, para registrar en una base de datos todas y cada una de las actuaciones anteriormente
descritas. Se describira este software en la oferta con una extension maxima de 1 hoja.

e Asimismo, se propondra un modelo de parte de control a cumplimentar durante la realizacion de los
trabajos de mantenimiento, justificando la inclusion de los diferentes campos que lo integran.

9.2. Plan de operacion.

En base a lo referido en el clausulado de este Pliego, los licitadores presentaran en su Propuesta Técnica un Plan
de operacion, en el que se incluira:

e Memoria en la que se indique las caracteristicas principales a considerar para la correcta operacion de
las instalaciones del trasvase Jucar-Vinalopo, identificando los elementos especificos que pueden
condicionarla, tanto los propios de la conduccion como aquellos otros externos a la infraestructura. Una
vez identificados estos elementos, se propondra un modo de operacion para el trasvase, teniendo en
cuenta que la cantidad maxima anual a trasvasar sera de 80 hm? (no existiendo en la actualidad normas
de explotacion aprobadas para el trasvase) y que se habra de minimizar, en la medida de lo posible, el
rendimiento econémico del transporte de agua hasta su lugar de destino (entendiendo el rendimiento
econdmico como el coste por m? trasvasado).

e Plan de control de la calidad y cantidad de las aguas trasvasadas, conforme a lo ya indicado con
anterioridad en este Pliego

e Modelo/s de partes de control a cumplimentar durante la operacion, indicando su periodicidad y
justificando la inclusion de los diferentes campos que lo integran.

10.- PRESUPUESTO Y REVISION.

Presupuesto

El Presupuesto del Contrato se fija en la cantidad de 1.625.992,20 € (un millon seiscientos veinticinco mil
novecientos noventa y dos euros con veinte céntimos) IVA no incluido, para el plazo de ejecucion del Contrato de
1 afio, tal y como se detalla en el anejo correspondiente.
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Dicho Presupuesto se incrementara con el Impuesto sobre el Valor Afiadido vigente correspondiente.

El valor maximo del Contrato, correspondiente a un plazo de ejecucion de 2 afios, resultante de considerar una o
varias prorrogas del plazo de ejecucion, con un plazo acumulado méximo de 1 afio, asciende a una cantidad de
3.251.984,40 € (tres millones doscientos cincuenta y un mil novecientos ochenta y cuatro euros con cuarenta
céntimos) IVA no incluido.

La cantidad a abonar al Contratista sera la que resulte de aplicar a las unidades del Servicio realmente ejecutadas
los precios establecidos para cada unidad (en adelante, el “Precio por Unidad”), de acuerdo con el apéndice 1 de
este Anexo, la oferta del Contratista y, en su caso, con las Modificaciones del mismo que hubiesen durante la
ejecucion del contrato.

Para la valoracion de los trabajos que correspondan a partidas alzadas en el presupuesto de ejecucion material,
se aplicaran a las unidades realmente ejecutadas los precios incluidos en este Pliego de Clausulas Reguladoras
(tanto los precios que se utilizan para conformar el presupuesto del Servicio como aquellos otros denominados
“Precios unitarios de aplicacion a las partidas alzadas” que se recogen en el apéndice 1 de este Anexo) o, en su
caso, por justificacion documental del gasto producido, o mediante los Precios Contradictorios aprobados por el
procedimiento establecido en este Contrato, sin que, en la formacion del precio, en cualquiera de los casos
anteriores, se tenga en cuenta la baja de la oferta econdomica del adjudicatario respecto del presupuesto de
Licitacion. La partida asi valorada en ejecucion material se vera afectada, posteriormente, por el coeficiente de
gastos generales, por el del beneficio industrial y por el coeficiente de baja presentado por el contratista respecto
al presupuesto de licitacion.

Los Precios por Unidad incorporaran todos los costes y gastos que sean necesarios para la realizacién del Servicio,
en los términos establecidos en el presente concurso, entre ellos.

a) Gastos que se originen al Contratista como consecuencia de reconocimientos, ensayos, control de
materiales, control de ejecucion, pruebas, etc., necesarios para la realizacion del Servicio.

b) Gastos de permisos o licencias de todo tipo, tanto de caracter publico como privado, incluidas, en su caso,
las de caracter municipal o autondémico, que pudieran resultar necesarias o convenientes para la
realizacion del Servicio.

¢) Gastos por acopios de materiales, en su caso.

d) Gastos de instalacion y retirada de toda clase de construcciones auxiliares, plantas, instalaciones,
maquinaria y herramientas, si fuesen necesarias para la realizacion del Servicio.

e) Gastos de alquiler o adquisicion de terrenos para depositos de maquinaria y materiales, en su caso.

f) Gastos de proteccion del equipamiento contra todo tipo de deterioro, si fuesen necesarios.

g) Gastos de montaje, conservacion y retirada de instalaciones de suministro o vertido de agua, asi como de
energia eléctrica, necesarios para la realizacion del Servicio, asi como derechos, tasas o importe de tomas
de corriente, contadores y otros elementos auxiliares.

h) Daifios producidos a cualquier tercero como consecuencia de la realizacion del Servicio, tanto si estan
asegurados como si, por la causa que fuere, estuvieran excluidos o estuviesen fuera de la cobertura del

seguro.

i) Mayores costes que pudieran derivarse de la realizacion de trabajos nocturnos, en horas extraordinarias o
en dias festivos, en funcion de la programacion de bombeos que realice Acuamed durante la ejecucion
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del Contrato para conseguir una operacion optima del sistema y cumplir los requerimientos del usuario
final.

j)  Mayores costes que pudieran derivarse con motivo de la realizacion de trabajos nocturnos, en horas
extraordinarias o en dias festivos por bajo rendimiento, por la necesidad de terceros, o por imponerlo asi
dichos terceros o cualesquiera administraciones afectadas, especialmente por causa del transito.

k) Gastos correspondientes al Plan de Aseguramiento de Calidad en vigencia.

1) Elimporte a que ascienda la edicion, en su caso, de un folleto explicativo del Servicio contratado con una
tirada de mil (1.000) ejemplares.

m) En caso de existir, los gastos relativos a los seguros solicitados por AcuaMed.

n) Los gastos y costes derivados de cualquier subcontratacion del Contratista, en su caso, previamente
autorizada por AcuaMed.

o) En lo relativo a vehiculos, se incluyen todos los gastos necesarios para su correcta utilizacion (gasolina,
seguros obligatorios, mantenimientos...)

p) Todos los gastos de cualquier tipo procedentes de la subrogacion del personal, en cuanto se refiere a
derechos adquiridos por los trabajadores de la empresa encargada del Servicio actual, en funcién de las
disposiciones laborales vigentes.

En referencia a los apartados del Presupuesto que conciernen al “mantenimiento mecanico” y “mantenimiento
eléctrico”, las unidades que los conforman parten del supuesto que estos mantenimientos seran efectuados por
empresas especializadas, laboratorios de ensayo, con calificaciones especiales y servicios propios de los
fabricantes de los equipos, en cualquier caso, empresas diferentes a la adjudicataria. Caso de efectuarse estos
mantenimientos con personal y medios propios de la empresa adjudicataria, siempre que el responsable de
Acuamed lo aceptara, los mismos no serian de abono, por entenderse entonces ya comprendidos en las
restantes actividades generales de mantenimiento contempladas y subsumidas en el Presupuesto en los
capitulos de “Medios humanos” y “Medios materiales”.

11.- VALORACION Y FORMA DE PAGO

Valoracion de los trabajos.

La Direccion del Servicio redactara los dias 25 de cada mes, y con referencia a este dia, una relacion valorada en
la que constaran todas las mediciones parciales, y al origen, del trabajo realizado en todas y cada una de las
actividades y unidades del Servicio (en adelante, la “Relaciéon Valorada™).

Si el Contratista no estuviera conforme con la medicion, lo pondra en conocimiento del Director de Servicio, y si
se mantuviera la discrepancia, se estara a lo definido los documentos contractuales, no pudiendo en ninglin caso
el Contratista paralizar o retrasar la ejecucion de los trabajos.

Las partidas alzadas se abonaran a medida que se vayan ejecutando, de acuerdo con el Contrato.

Las actividades no terminadas, podran ser valoradas por la Direccion del Servicio que aplicard, bajo su
responsabilidad, el criterio que para cada caso estime mas adecuado.
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AcuaMed, emitira una certificacion mensual a partir de la Relacion Valorada confeccionada, y firmada por la
Direccion del Servicio, teniendo tal certificacion el caracter de abono a cuenta.

Cuando en el momento de la liquidacion o medicion de las actividades del Servicio por causa de modificacion,
suspension, resolucion o desistimiento, se constatara la ejecucion incompleta por el Contratista de algunas
actividades incluidas en los Documentos Contractuales y en las instrucciones dadas por la Direccion del Servicio,
el Contratista tendra derecho al abono de la parte realmente ejecutada.

Para la valoracion de las actividades incompletas se tomaran como base tinica, los Precio por Unidad, o los Precios
Contradictorios aprobados por el procedimiento establecido. En todo caso, el abono de que se trate exigira la previa

conformidad escrita de la Direccion del Servicio.

Abono de las certificaciones.

AcuaMed expedira la certificacion correspondiente entre los dias 25 y 30 de cada mes y la comunicara al
Contratista para que este preste su conformidad a la misma.

En el caso de que exista desacuerdo entre las Partes sobre alguna partida de la certificacion, aquélla serd excluida
de ésta, abonandose el resto en la forma que se establece a continuacion, incorporandose la partida discutida, en
su caso, en la siguiente certificacion.

Acordada la certificacion por las Partes, el Contratista remitira la factura por el importe correspondiente a la misma,
a AcuaMed.

Las cantidades abonadas se consideraran a todos los efectos como entregas a cuenta de la liquidacion, que se
realizard una vez terminados todos los trabajos objeto del presente Contrato, efectudndose el abono una vez
transcurrido el Periodo de Garantia, sin que su pago prejuzgue la calidad del Servicio efectuada, ni su bondad y
garantia.

12.- COBERTURA DE SEGUROS.

El adjudicatario debera suscribir todas aquellas polizas de seguros que legalmente estén establecidas, ademas del
seguro de Responsabilidad Civil, en las condiciones recogidas en el modelo de contrato, seguros laborales y los
seguros para los vehiculos que estén al servicio de la explotacion de la infraestructura.

El seguro de dafios materiales esta actualmente suscrito por AcuaMed como tomador.

13.- DECLARACION SOBRE CONOCIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA.

Hecho lo indicado en los parrafos anteriores, AcuaMed entendera que los ofertantes habran recorrido todo el
terreno asi como las instalaciones que son objeto del Servicio, habran estudiado, inspeccionado y analizado
todos los obstaculos y/o servicios existentes, estén o no reflejados en los documentos de la licitacién, la
existencia o no de errores en la descripcion de las instalaciones o en la medicion de las unidades del Servicio,
y habréan tenido en cuenta todos estos factores a la hora de la estimacion de los precios, plazos y
procedimientos para la ejecucién del Servicio. AcuaMed no admitird ninguna reclamacion si alguno de los
factores mencionados en este apartado condicionara la realizacion del servicio.

14.- SUBROGACION.

Los licitadores deberan tener en consideracion, a la hora de preparar sus proposiciones, en especial la oferta
econdmica, lo previsto en el articulo 44 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba
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el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, en relacion con la sucesion de empresa y la
subrogacion de trabajadores.

En el anexo se presente certificado de la empresa que actualmente presta el servicio en la que consta la informacion
necesaria sobre las condiciones de los contratos de trabajo de los trabajadores a los que afecte la posible
subrogacion, sin que la presente clausula suponga prejuzgar la existencia y alcance de tal obligacion de
subrogacion.
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UTE MANTENIMIENTO JUCAR — VINALOPO
NIF U98649163 . C/ TRES FROQUES, NUM. 149
P.L VARA DE QUART
46014 VALENCIA

D. Ignacio Marchesi Alcober, con DNI 20.826.618-A, en su calidad de Gerente
de la UTE MANTENIMIENTO JUCAR-VINALOPO,

MANIFIESTA:

Que la relacion del personal, a efectos de subrogacion, son los que se
relacionan en la tabla adjunta como anexo |, indicando que se ha estimado el
coste anual empresa, ya que actualmente no se dispone de dicha informacién.
Ademas de los costes de empresa, se ha indicado el convenio de aplicacion,
centros de trabajo, porcentajes de dedicacion, categoria profesional,
antigliedad y si dispone de vehiculo empresa.

UTE MANTENIMIENTO JUCAR-VINALOPO

C/. Tres Forques, 49 - P.L. ara de Quart
4601:I v% NCdA

wgwg1as

Ignacio Marchesi Alcober

Gerente UTE MANTENIMIENTO JUCAR-VINALOPO.

Valencia, 21 de abril de 2015.



ANEXO |

UTE MANTENIMIENTO JUCAR-VINALOPO NIF: U98649163

Hoja2

CARGO CONVENIO DE APLICACION CENTRO DE TRABAJO % DEDICACION CATEGORIA ANTIGUEDAD VEHICULO COSTE ANUAL
EMPRESA EMPRESA
DIRECTOR DE EXPLOTACION CONVENIO COLECTIVO ESTATAL (2) E.B. PANSER (VALENCIA) 100% INGENIERO SUPERIOR |  03/01/2011 S| 67.779,25€
RESPONSABLE DE OBRA CIVIL CONVENIO EMPRESA GRUPO LEVANTE (21) E.B. PANSER (VALENCIA) 100% INGENIERO TECNICO 01/06/2007 S| 41.701,62 €
RESPONSABLE DE EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS CONVENIO COLECTIVO PROVINCIAL ALICANTE (1) |BALSA SAN DIEGO (ALICANTE) 100% INGENIERO TECNICO 01/09/1995 S| 45.254,43 €
ENCARGADO CONVENIO EMPRESA GRUPO LEVANTE (11) BALSA SAN DIEGO (ALICANTE) 100% ENCARGADO 26/05/1998 NO 43.416,32€
OPERADOR DE CENTRO DE CONTROL CONVENIO COLECTIVO PROVINCIAL ALICANTE (1) |BALSA SAN DIEGO (ALICANTE) 100% 2A 14/07/2014 NO 26.880,92 €
OPERADOR DE CENTRO DE CONTROL CONVENIO COLECTIVO PROVINCIAL ALICANTE (1) |BALSA SAN DIEGO (ALICANTE) 100% 2A 16/072014 NO 26.894,32€
OPERADOR DE CENTRO DE CONTROL CONVENIO COLECTIVO PROVINCIAL ALICANTE (1) |BALSA SAN DIEGO (ALICANTE) 100% 2A 18/08/2014 NO 26.803,41€
OPERARIO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO CONVENIO COLECTIVO ESTATAL (2) E.B. PANSER (VALENCIA) 100% 2A 07/01/2011 NO 24.644,90€
OPERARIO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO CONVENIO COLECTIVO ESTATAL (2) E.B. PANSER (VALENCIA) 100% 2A 04/08/2014 NO 23.630,62 €
OPERARIO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO CONVENIO COLECTIVO ESTATAL (2) E.B. PANSER (VALENCIA) 100% 2A 04/08/2014 NO 23.625,73 €
OPERARIO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO CONVENIO COLECTIVO ESTATAL (2) E.B. PANSER (VALENCIA) 100% 2A 06/08/2014 NO 23.576,47 €
OPERARIO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO CONVENIO COLECTIVO PROVINCIAL ALICANTE (1) |BALSA SAN DIEGO (ALICANTE) 100% 2A 14/07/2014 NO 21.786,18 €
OPERARIO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO CONVENIO COLECTIVO PROVINCIAL ALICANTE (1) |BALSA SAN DIEGO (ALICANTE) 100% 2A 11/08/2014 NO 25.800,45€
OPERARIO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO CONVENIO COLECTIVO PROVINCIAL ALICANTE (1) |BALSA SAN DIEGO (ALICANTE) 100% 2A 18/08/2014 NO 26.065,44 €
TOTAL EMPRESA 447.860,06 €

TOTAL TRABAJADORES EMPRESA = 14

(1) CONVENIO COLECTIVO PROVINCIAL DE EMPRESAS DE CAPTACION, ELEVACION, CONDUCCION, TRATAMIENTO, DESALINIZACION, DEPURACION Y DISTRIBUCION DE AGUA DE ALICANTE (BOPA 21-11-2012'
(11) CONVENIO COLECTIVO DE EMPRESA AQUAGEST LEVANTE SA (BOPA 06-03-2013)
(2) CONVENIO COLECTIVO ESTATAL DE LAS INDUSTRIAS DE CAPTACION, ELEVACION, CONDUCCION, TRATAMIENTO, DISTRIBUCION, SANEAMIENTO Y DEPURACION DE AGUAS POTABLES Y RESIDUALES (BOE 21-10-2013
(21) CONVENIO COLECTIVO GRUPO EMPRESAS AQUAGEST LEVANTE (BOPV 03-07-2013)

EL ENCARGADO TIENE A SU DISPOSICION EL VEHICULO DEL SERVICIO PARA TRASLADARSE DESDE SU DOMICILIO HASTA SU CENTRO DE TRABAJO
ACTUALMENTE EL RESPONSABLE DE EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS ESTA DE BAJA DESDE EL 4 DE DICIEMBRE DE 2014. EL COSTE EMPRESA ANUAL ESTANDO DE BAJA ASCIENDE A 20.910,00€

DESTACAR QUE EN EL CONCEPTO COSTE ANUAL EMPRESA SE INCLUYE EL SALARIO BRUTO

FDO. IGNACIO MARCHESI ALCOBER
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PRECIO
ud CONCEPTO G
MEDIOS HUMANOS
mes | Director de explotacion 5.600,00
mes | Jefe de operacion y mantenimiento 5.400,00
mes | Resp. obra civil 3.800,00
mes | Resp. equipos eléctricos y electromecéanicos 3.800,00
mes | Encargado general 3.600,00
mes | Operario de operacion y mantenimiento 2.000,00
mes | Operador centro de control 2.200,00
mes | Administrativo 1.300,00
mes | Coordinador Riesgos Laborales 2.200,00
PAJ | Equipo de especialistas de apoyo y oficina técnica 40.000,00
mes | Vigilancia San Diego y otros recintos de la traza de la conduccion 6.500,00
mes | Videovigilancia en EB,s Panser, Marquesa, Llanera y Moixent 24 horas/d los 365 dias del afio 350,00
MANTENIMIENTO EQUIPOS ELECTROMECANICOS

ud Revision de los equipos del sistema de vacio con periodicidad anual; los trabajos consideran 3.800,00

la realizacion de las siguientes tareas: comprobacion del estado general de los grupos

electrobomba (inspeccion visual, comprobacion de la alineacion de los grupos y

comprobaciéon del sentido de giro), comprobacion de nivel de liquido en depositos,

comprobacioén de tensiones en tuberias, comprobacion de termosifon, nivel del deposito,

presurizacion, comprobacion de los acoplamientos, ajuste axial de conjuntos rotéricos para

evitar rozamiento entre impulsores y discos (grupos de vacio), medicion de temperatura de

los rodamientos, comprobacion del estado de los cierres y empaquetaduras, comprobacion de

los valores de servicio, comprobacion de sensores y alarmas del sistema, comprobacion del

correcto funcionamiento de valvulas manuales y automaticas, medicion de vibraciones,

fijaciones del conjunto. Incluso redaccion de informe técnico.
ud Revision anual bombas sumergibles de la E.B. Marquesa por empresa especializada, incluso 2.700,00

medios auxiliares necesarios

Los trabajos comprenden:

* Extraccion de las bombas.

« Inspeccion del alojamiento del motor.

* Inspeccion de la camara de aceite.

» Comprobar impulsor, desgastes, etc.

» Comprobar anillos de desgaste.

« Comprobar volutas y/o colador.

» Comprobar cable y megarlo.

» Comprobar valvulas de retencion y compuerta, y valvula de limpieza, si la hubiese
« Inspeccionar condiciones de las tuberias de impulsion.

» Comprobar si hay aire en las tuberias de impulsion.

» Comprobar parametros eléctricos de los grupos. Sentido de giro.
» Comprobar conexion a tierra de las bombas.

» Comprobar el cuadro eléctrico.

» Comprobar y limpiar reguladores de nivel.
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Incluso informe final donde se describan los trabajos realizados, los parametros medidos, las

deficiencias observadas y las posibles soluciones a las mismas

ud Revision equipos de extincion de incendios en las estaciones de bombeo con periodicidad 800,00

anual, para cumplir con el programa de mantenimiento de los medios materiales de lucha

contra incendios segiin R.D. 1942/1993 de 5 de noviembre por el que se aprueba el

Reglamento de Instalaciones de Proteccion contra Incendios.

ud Revisién y mantenimiento de las centrales de deteccion de incendios de las estaciones de 1.150,00

bombeo del trasvase.

Los trabajos comprenderdn la comprobacion de las baterias de autoalimentacion, la

comprobacién interna de las conexiones, la del estado y funcionamiento de las sirenas, los

pulsadores, los sensores Opticos, los sensores térmicos y los sensores i6nicos.

ud Revision proteccion catddica 5.900,00

Revision anual de los puntos criticos de la proteccion catddica. Los trabajos consideran la

realizacion de las siguientes tareas: Controles funcionales comprobando que el rectificador

esté trabajando a los valores adecuados de acuerdo con la tltima regulacion efectuada y en el

caso de existir, controlar de forma exhaustiva los puntos criticos a lo largo de la tuberia.

Control de puntos criticos mediante la instalacion de registradores Data Logger en los puntos

criticos de la conduccion, los aparatos registraran el potencial ON y OFF en los electrodos

probeta y la corriente de la probeta, durante 24 horas. Control exhaustivo en el que se

comprobara la exactitud de los medidores de los rectificadores y de la regulacion de las

alarmas y elementos de regulacion. Se mediran los potenciales ON/OFF instantaneos en todos

los electrodos probeta instalados a lo largo de los diferentes tramos. Se verificara el

aislamiento de las juntas aislantes. Se modificara regulaciones de aquellos equipos cuando sea

necesario. Incluso redaccion de informe técnico en el que ademas de indicar los valores

obtenidos se recomendaran las posibles actuaciones preventivas o correctivas a llevar a cabo

para mejorar el funcionamiento y/o efectividad de los sistemas de proteccion catodica

instalados.

ud Revision puentes grua EB Panser, EB Llanera, EB Moixent 800,00

Revision y mantenimiento de la maquinaria de elevacion de las estaciones de bombeo

contempladas en la Conduccion Jucar Vinalopd, considerando:

= Verificacion y reglaje de frenos

= Verificacion de finales de carrera y 6rganos de seguridad

=  Verificacion de niveles de aceite y cambio de aceite

=  Verificacion y lubrificacion eventual de cables, cadenas y sistemas de transmision

= Verificacion y control de todos los equipos eléctricos

= Verificacion y control de lineas tomacorrientes

ud Revision de los caudalimetros por ultrasonidos existentes en los diversos tramos del trasvase. 3.800,00

Con periodicidad anual, se verificaran y realizara el mantenimiento preventivo de los 9

caudalimetros por ultrasonidos de la casa Rittmeyer existentes en las diversas instalaciones

del trasvase. Los trabajos comprenderan:

=  Comprobacion de aislamientos de cables triaxiales.

= Comprobacion de resistencias de cables triaxiales.

= Revision de estado y ajuste de sondas.

= Revision de parametros de calidad de lectura: temperatura del agua, velocidad del flujo
en haces de medida tiempos de transito en sentido normal de flujo, diferencia de tiempos
de transito, niveles de recepcion, velocidad del sonido, estado de haces ultrasonicos, ecos,
rechazos, ganancia y amplificacion.

=  Comprobacion de estanqueidad y aislamiento de tarjetas de sondas de velocidad.

= Revisiéon y ajuste de corrientes de proceso: entradas analdgicas de nivel, salidas
analdgicas y salidas digitales.

=  Emision de informes y certificados.

MANTENIMIENTO ELECTRICO

ud Revision anual de STC e Instalaciones de AT en EB tipo AIS, equipada con 1 Posicion 11.000,00
Transformacion 132/6 kV, 5 Posiciones de motores de 6 kV, Bateria de Condensadores de
6kV, 1 Posicion de SSAA <630 kVA 6/0,42 kV, UCS, protecciones, control y Serv. Aux. CC
y CA, con el alcance minimo del Anexo II de la Orden de 9 de diciembre de 1987 de la
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Conselleria de Industria, Comercio y Turismo, sobre mantenimiento de subestaciones
eléctricas y centros de transformacion. El precio incluye también los trabajos de asistencia, en
su caso, a la OCA en la inspeccion periddica trianual recogidos en el Art. 13 del Reglamento
sobre condiciones técnicas y garantias de seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y
centros de transformacion.

Los trabajos comprenden la realizacion de las siguientes tareas:

En SECCIONADORES (Engrase y aligeramiento de mandos mecanicos, Limpieza y
revision de contactos, Comprobacion de enclavamientos, Medida de aislamiento).

En FUSIBLES (Comprobacion estado de mordazas, Medida de la resistencia y de
contacto, comprobacion de caracteristicas adecuadas).

En INTERRUPTORES (Engrase y aligeramiento de mandos mecanicos, Revision del
estado de los contactos, Medida de la resistencia de contactos, Medicion del aislamiento
de las camaras de ruptura, Comprobacion de la presion de SF6, Medicion del aislamiento
de los circuitos de control, Comprobacion de las bobinas de disparo, relé antibombeo y
carga de resortes).

En RELES DE PROTECCION (Comprobacién de la relacion de los transformadores
auxiliares, Comprobacion del calibrado y ajuste de todas las funciones de proteccion
activas, Verificacion del correcto disparo de cada uno de los relés sobre el interruptor
correspondiente, Limpieza y engrase de relés, Ajuste de la timoneria en relés directos).
En CABLES DE POTENCIA (Revision de estado de las terminaciones, conexiones,
puntos calientes, fugas y puesta a tierra, Medida de aislamientos entre fases y a tierra,
Estado de la canalizacion).

En EMBARRADOS (Medida de aislamientos, Revision estado de conexiones, aisladores
soporte y pasamuros).

En PARARRAYOS AUTOVALVULARES (Medida del valor de puestas a tierra,
Revision estado de conexiones).

En PUESTAS A TIERRA (Comprobacion de los elementos de la instalacion, lineas de
tierra, bornes de tierra y conexiones equipotenciales, Medida de los valores de las puestas
a tierra de proteccion y de servicios, Comprobacion del estado general de los electrodos
de puestas a tierra, Medida de las tensiones de paso y de contacto aplicadas).

En ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y MANIOBRA (Revisar estado del sistema de
sefializacion -sefializaciones, carteles indicadores- , Elementos y dispositivos para
maniobra -existencia de guantes, pértiga, palancas y banqueta-, Comprobacion del
sistema de ventilacion y del sistema contra incendios).

En TRANSFORMADOR DE POTENCIA (Medida de la rigidez dieléctrica del aceite,
Revision de las protecciones propias: Buchholz, termdmetro, etc. tanto del transformador
como del CTC, Medida de aislamiento de los devanados entre si y a masa, Comprobacion
del estado general del transformador: nivel, fugas, cuba, radiadores, aisladores,
desecador, etc. Comprobacion de la bateria de condensadores, Comprobacion del estado
de los fusibles, Comprobacién de disyuntores y elementos de proteccion de los Serv.
Aux. del Transformador y CTC, Analisis completo de una muestra de Aceite -TRF. y
CTC-, Comprobacion del sistema de ventilacion forzada, Medida de tensiones, Medida
de intensidades, Medida de factor potencia, Medida de potencias).

En BATERIA DE CONDENSADORES DE AT (Limpieza general del aislamiento,
Comprobacion del funcionamiento de la bateria de condensadores, Comprobacion de los
Fusibles APR, Comprobacion de Contactores, engrase de mando, Medida de aislamiento
y capacidad de cada condensador, Deteccion de armonicos -con instalacion en servicio-

).

En TRANSFORMADOR DE SSAA (Medida de la rigidez dieléctrica del aceite, analisis
completo de una muestra de aceite, Revision de las protecciones propias: DGPT2,
termometro, etc., Medida de aislamiento de los devanados entre si y a masa,
Comprobacion del estado general del transformador: nivel, fugas, cuba, radiadores,
aisladores, etc. Comprobacion de la bateria de condensadores de BT, Comprobacion del
estado de los fusibles, Comprobacion de disyuntores y elementos de proteccion del
secundario, Medida de tensiones, Medida de intensidades, Medida de factor potencia,
Medida de potencias, Comprobacion del funcionamiento de la bateria de condensadores,
Deteccion de armonicos).

En MOTORES de AT de grupos de bombeo (Revision de caja de bornas de potencia y
control, medida de resistencia de aislamiento de devanados y de circuito de caldeo,
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comprobacion de la resistencia de caldeo, comprobacion de las Pt100 de devanados y
cojinetes, comprobacion del sistema de refrigeracion y limpieza del intercambiador aire-
agua).
Incluso elaboracion de informe técnico indicando los valores medidos, defectos encontrados
y forma de corregirlos.

ud Conjunto de ensayos de mantenimiento predictivo en transformadores de potencia de la EB’s 3.500,00

de Llanera y Moixent, realizados segtin se indica en el Pliego de Prescripciones Técnicas del

Concurso y conforme a la normativa alli indicada. El precio incluye cualquier toma de

muestras a realizar, asi como informe final, redactado por experto en diagnodstico de

transformadores de potencia en servicio, que valore el estado del transformador, diagnostique

su evolucion y, en su caso, recomiende sobre las acciones correctores o preventivas que en

cada caso sea necesario realizar

Se realizaran, como minimo, los siguientes ensayos:

= Resistencia aislamiento bobinados e indice de polarizacion

= Tension de reabsorcion o andlisis de respuesta dieléctrica en frecuencia

= (Capacidad y factor de potencia de bobinados, en tension y frecuencia

= (Capacidad y factor de potencia de las bornas, en tension y frrecuencia

= Medida descargas parciales

= Resistencia 6hmica, estatica y dinamica de bobinados

= Relacion de transformacion y grupo de conexion

= Caracterizacion del paquete magnético (Ensayo de vacio)

= Resistencia aislamiento nucleo

= Respuesta de barrido en frecuencia

= Impedancia de dispersion en frecuencia

= Analisis fisicoquimico del aceite, con el alcance indicado en el Pliego de Condiciones
Técnica

= Qases disueltos

= Compuestos furanicos

= Termografia

= Medida del ruido emitido

ud Revision anual de STC tipo tipo INT Metalclad, equipada con 2 Posiciones de transformacion 8.500,00

20/6 kV, 5 Posiciones de motores de 6 kV, Bateria de Condensadores de 6 kV, 1 Posicion

de SSAA <630 kVA 6/0,42 kV, Protecciones, Control y Serv. Aux. CC y CA, con el alcance

minimo del Anexo II de la Orden de 9 de diciembre de 1987 de la Conselleria de Industria,

Comercio y Turismo, sobre mantenimiento de subestaciones eléctricas y centros de

transformacion.

El precio incluye también los trabajos de asistencia, en su caso, a la OCA en la inspeccion

periddica trianual recogidos en el Art. 13 del Reglamento sobre condiciones técnicas y

garantias de seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformacion.

Los trabajos comprenden la realizacion de las siguientes tareas:

= En SECCIONADORES (Engrase y aligeramiento de mandos mecanicos, Limpieza y
revision de contactos, Comprobacion de enclavamientos, Medida de aislamiento).

=  En FUSIBLES (Comprobacion estado de mordazas, Medida de la resistencia y de
contacto, Comprobacion de caracteristicas adecuadas).

=  En INTERRUPTORES (Engrase y aligeramiento de mandos mecéanicos, Revision del
estado de los contactos, Medida de la resistencia de contactos, Medicion del aislamiento
de las camaras de ruptura, Comprobacion de la presion de SF6, Medicion del aislamiento
de los circuitos de control, Comprobacion de las bobinas de disparo, relé antibombeo y
carga de resortes).

= En RELES DE PROTECCION (Comprobacién de la relacién de los transformadores
auxiliares, Comprobacion del calibrado y ajuste de todas las funciones de proteccion
activas, Verificacion del correcto disparo de cada uno de los relés sobre el interruptor
correspondiente, Limpieza y engrase de relés, Ajuste de la timoneria en relés directos).

= En CABLES DE POTENCIA (Revision de estado de las terminaciones, conexiones,
puntos calientes, fugas y puesta a tierra, Medida de aislamientos entre fases y a tierra,
Estado de la canalizacion).

=  En EMBARRADOS (Medida de aislamientos, Revision estado de conexiones, aisladores
soporte y pasamuros).
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= En PARARRAYOS AUTOVALVULARES (Medida del valor de puestas a tierra,
Revision estado de conexiones).

=  En PUESTAS A TIERRA (Comprobacion de los elementos de la instalacion, lineas de
tierra, bornes de tierra y conexiones equipotenciales, Medida de los valores de las puestas
a tierra de proteccion y de servicios, Comprobacion del estado general de los electrodos
de puestas a tierra, Medida de las tensiones de paso y de contacto aplicadas).

= En ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y MANIOBRA (Revisar estado del sistema de
seflalizacion -sefializaciones, carteles indicadores- , Elementos y dispositivos para
maniobra -existencia de guantes, pértiga, palancas y banqueta-, Comprobacion del
sistema de ventilacion y del sistema contra incendios).

= En TRANSFORMADOR DE POTENCIA (Medida de la rigidez dieléctrica del aceite,
Revision de las protecciones propias: Buchholz, termdmetro, etc. tanto del transformador
como del CTC, Medida de aislamiento de los devanados entre si y a masa, Comprobacion
del estado general del transformador: nivel, fugas, cuba, radiadores, aisladores,
desecador, etc. Comprobacion de la bateria de condensadores, Comprobacion del estado
de los fusibles, Comprobacion de disyuntores y elementos de proteccion de los Serv.
Aux. del Transformador y CTC, Analisis completo de una muestra de Aceite -TRF. y
CTC-, Comprobacion del sistema de ventilacion forzada, Medida de tensiones, Medida
de intensidades, Medida de factor potencia, Medida de potencias).

=  En BATERIA DE CONDENSADORES DE AT (Limpieza general del aislamiento,
Comprobacion del funcionamiento de la bateria de condensadores, Comprobacion de los
Fusibles APR, Comprobacion de Contactores, engrase de mando, Medida de aislamiento
y capacidad de cada condensador, Deteccion de armoénicos -con instalacion en servicio-
).

=  En TRANSFORMADOR DE SSAA (Medida de la rigidez dieléctrica del aceite, analisis
completo de una muestra de aceite, Revision de las protecciones propias: DGPT2,
termometro, etc., Medida de aislamiento de los devanados entre si y a masa,
Comprobacion del estado general del transformador: nivel, fugas, cuba, radiadores,
aisladores, etc. Comprobacion de la bateria de condensadores de BT, Comprobacion del
estado de los fusibles, Comprobacion de disyuntores y elementos de proteccion del
secundario, Medida de tensiones, Medida de intensidades, Medida de factor potencia,
Medida de potencias, Comprobacion del funcionamiento de la bateria de condensadores,
Deteccion de armonicos).

=  En MOTORES de AT de grupos de bombeo (Revision de caja de bornas de potencia y
control, medida de resistencia de aislamiento de devanados y de circuito de caldeo,
comprobacion de la resistencia de caldeo, comprobacion de las Pt100 de devanados y
cojinetes, comprobacion del sistema de refrigeracion y limpieza del intercambiador aire-
agua)

Incluso elaboracion de informe técnico indicando los valores medidos, defectos encontrados

y forma de corregirlos.

ud Conjunto de ensayos de mantenimiento predictivo en transformadores de potencia de la EB 3.000,00

de Panser, realizados seglin se indica en el Pliego de Prescripciones Técnicas del Concurso y

conforme a la normativa alli indicada. El precio incluye cualquier toma de muestras a realizar,

asi como informe final, redactado por experto en diagnostico de transformadores de potencia

en servicio, que valore el estado del transformador, diagnostique su evolucion y, en su caso,

recomiende sobre las acciones correctores o preventivas que en cada caso sea necesario

realizar

Se realizaran, como minimo, los siguientes ensayos:

= Resistencia aislamiento bobinados e indice de polarizacion

= Tension de reabsorcion o analisis de respuesta dieléctrica en frecuencia

= (Capacidad y factor de potencia de las bornas, en tension y frrecuencia

= Medida descargas parciales

= Resistencia 6hmica, estatica y dinamica de bobinados

= Relacion de transformacion y grupo de conexion

= (Caracterizacion del paquete magnético (Ensayo de vacio)

= Respuesta de barrido en frecuencia

= Impedancia de dispersion en frecuencia

= Analisis fisicoquimico del aceite, con el alcance indicado en el Pliego de Condiciones
Técnica
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= Qases disueltos

= Compuestos furanicos

= Termografia

= - Medida del ruido emitido

ud Revision anual de CT en balsa de San Diego, Alhorines y boca sur del tinel de Corbera, 500,00

equipados con 1 Posicion de transformador 20/0,42 kV < 400 KVA, con el alcance minimo

del Anexo I de la Orden de 9 de diciembre de 1987 de la Conselleria de Industria, Comercio

y Turismo, sobre mantenimiento de subestaciones eléctricas y centros de transformacion.El

precio incluye también los trabajos de asistencia, en su caso, a la OCA en la inspeccion

periddica trianual recogidos en el Art. 13 del Reglamento sobre condiciones técnicas y

garantias de seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformacion.

Los trabajos comprenden la realizacion de las siguientes tareas:

= En SECCIONADORES (Engrase y aligeramiento de mandos mecanicos, Limpieza y
revision de contactos, Comprobacion de enclavamientos, Medida de aislamiento).

= En FUSIBLES (Comprobacion estado de mordazas, Medida de la resistencia y de
contacto, Comprobacion de caracteristicas adecuadas).

=  En INTERRUPTORES (Engrase y aligeramiento de mandos mecénicos, Revision del
estado de los contactos, Medida de la resistencia de contactos, Medicion del aislamiento
de las camaras de ruptura, Comprobacion de la presion de SF6, Medicion del aislamiento
de los circuitos de control, Comprobacion de las bobinas de disparo, relé antibombeo y
carga de resortes).

=  En RELES DE PROTECCION (Comprobacién de la relacién de los transformadores
auxiliares, Comprobacion del calibrado y ajuste de todas las funciones de proteccion
activas, Verificacion del correcto disparo de cada uno de los relés sobre el interruptor
correspondiente, Limpieza y engrase de relés, Ajuste de la timoneria en relés directos).

= En CABLES DE POTENCIA (Revision de estado de las terminaciones, conexiones,
puntos calientes, fugas y puesta a tierra, Medida de aislamientos entre fases y a tierra,
Estado de la canalizacion).

=  En EMBARRADOS (Medida de aislamientos, Revision estado de conexiones, aisladores
soporte y pasamuros).

= En PARARRAYOS AUTOVALVULARES (Medida del valor de puestas a tierra,
Revision estado de conexiones).

=  En PUESTAS A TIERRA (Comprobacion de los elementos de la instalacion, lineas de
tierra, bornes de tierra y conexiones equipotenciales, Medida de los valores de las puestas
a tierra de proteccion y de servicios, Comprobacion del estado general de los electrodos
de puestas a tierra, Medida de las tensiones de paso y de contacto aplicadas).

= En ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y MANIOBRA (Revisar estado del sistema de
sefializacion -sefializaciones, carteles indicadores- , Elementos y dispositivos para
maniobra -existencia de guantes, pértiga, palancas y banqueta-, Comprobacion del
sistema de ventilacion y del sistema contra incendios).

= En TRANSFORMADOR DE POTENCIA (Medida de la rigidez dieléctrica del aceite,
analisis completo de una muestra de aceite, Revision de las protecciones propias:
DGPT2, termometro, etc., Medida de aislamiento de los devanados entre si y a masa,
Comprobacion del estado general del transformador: nivel, fugas, cuba, radiadores,
aisladores, desecador, etc. Comprobacion de la bateria de condensadores de BT,
Comprobacion del estado de los fusibles, Comprobacion de disyuntores y elementos de
proteccion del secundario, Medida de tensiones, Medida de intensidades, Medida de
factor potencia, Medida de potencias, Comprobacion del funcionamiento de la bateria de
condensadores, Deteccion de armonicos).

Incluso elaboracion de informe técnico indicando los valores medidos, defectos encontrados

y forma de corregirlos.

ud Revision anual de CT de EB, equipado con 3 Posiciones de transformacion 20/0,69-0,42 kV 4.500,00

(2 x 800 +250) KVA, con el alcance minimo del Anexo II de la Orden de 9 de diciembre de

1987 de la Conselleria de Industria, Comercio y Turismo, sobre mantenimiento de

subestaciones eléctricas y centros de transformacion . El precio incluye también los trabajos

de inspeccion periodica trianual recogidos en el Art. 13 del Reglamento sobre condiciones

técnicas y garantias de seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y centros de

transformacion a realizar por una OCA.

Los trabajos comprenden la realizacion de las siguientes tareas:
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En SECCIONADORES (Engrase y aligeramiento de mandos mecénicos, Limpieza y
revision de contactos, Comprobacion de enclavamientos, Medida de aislamiento).

En FUSIBLES (Comprobacion estado de mordazas, Medida de la resistencia y de
contacto, Comprobacion de caracteristicas adecuadas).

En INTERRUPTORES (Engrase y aligeramiento de mandos mecanicos, Revision del
estado de los contactos, Medida de la resistencia de contactos, Medicion del aislamiento
de las camaras de ruptura, Comprobacion de la presion de SF6, Medicion del aislamiento
de los circuitos de control, Comprobacion de las bobinas de disparo, relé antibombeo y
carga de resortes).

En RELES DE PROTECCION (Comprobacién de la relacién de los transformadores
auxiliares, Comprobacion del calibrado y ajuste de todas las funciones de proteccion
activas, Verificacion del correcto disparo de cada uno de los relés sobre el interruptor
correspondiente, Limpieza y engrase de relés, Ajuste de la timoneria en relés directos).
En CABLES DE POTENCIA (Revision de estado de las terminaciones, conexiones,
puntos calientes, fugas y puesta a tierra, Medida de aislamientos entre fases y a tierra,
Estado de la canalizacion).

En EMBARRADOS (Medida de aislamientos, Revision estado de conexiones, aisladores
soporte y pasamuros).

En PARARRAYOS AUTOVALVULARES (Medida del valor de puestas a tierra,
Revision estado de conexiones).

En PUESTAS A TIERRA (Comprobacion de los elementos de la instalacion, lineas de
tierra, bornes de tierra y conexiones equipotenciales, Medida de los valores de las puestas
a tierra de proteccion y de servicios, Comprobacion del estado general de los electrodos
de puestas a tierra, Medida de las tensiones de paso y de contacto aplicadas).

En ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y MANIOBRA (Revisar estado del sistema de
sefializacion -sefalizaciones, carteles indicadores- , Elementos y dispositivos para
maniobra -existencia de guantes, pértiga, palancas y banqueta-, Comprobacion del
sistema de ventilacion y del sistema contra incendios).

En TRANSFORMADOR DE POTENCIA (Medida de la rigidez dieléctrica del aceite,
analisis completo de una muestra de aceite, Revision de las protecciones propias:
DGPT2, termémetro, etc., Medida de aislamiento de los devanados entre si y a masa,
Comprobacion del estado general del transformador: nivel, fugas, cuba, radiadores,
aisladores, desecador, etc. Comprobacion de la bateria de condensadores, Comprobacion
del estado de los fusibles, Comprobacion de disyuntores y elementos de proteccion del
secundario, Medida de tensiones, Medida de intensidades, Medida de factor potencia,
Medida de potencias, Comprobacion del funcionamiento de la bateria de condensadores,
Deteccion de armonicos).

En MOTOBOMBAS sumergidas a 690V, (Revision de caja de bornas, medida de
resistencia de aislamiento y comprobacion de las protecciones propias).

Incluso elaboracion de informe técnico indicando los valores medidos, defectos encontrados
y forma de corregirlos.

DE AGRICULTURA,ALIMENTACION acuaMed

Aguss cu s Comncan Medteri e

ud

Revision anual de instalacion eléctricas de servicios auxiliares en baja tension en estaciones
de bombeo y San Diego
Los trabajos comprenden la realizacion de las siguientes tareas:

En INSPECCION (comprobando las disposiciones establecidas en el reglamento
electrotécnico para baja tension e instrucciones complementarias: Derivacion individual,
Interruptor general automatico, Cuadro general de distribucion, Canalizaciones
eléctricas, Alumbrados especiales, Mediciones de comprobacién de los interruptores
diferenciales, Medicion de la tension de contacto y continuidad del conductor de
proteccion, en todas las tomas de corriente, Medicion de la resistencia de la puesta a
tierra, Comprobacion del alumbrado de sefializacion y emergencia.

En ISLAS IT y SAUx CC comprobacion de aislamiento y protecciones.

En INSPECCION TERMOGRAFIA (busqueda de puntos calientes en los distintos
elementos de las instalaciones eléctricas debidos a malas conexiones, corrosion, exceso
de carga u otras causas que puedan suponer un riesgo de cara al normal funcionamiento
de la instalacion). Incluso elaboracion de informe técnico indicando los valores medidos,
defectos encontrados y forma de corregirlos.

1.000,00

ud

Revision anual de instalacion eléctricas de baja tension en instalaciones auxiliares del trasvase
Los trabajos comprenden la realizacion de las siguientes tareas:

450,00
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= En INSPECCION (comprobando las disposiciones establecidas en el reglamento
electrotécnico para baja tension e instrucciones complementarias: Derivacion individual,
Interruptor general automatico, Cuadro general de distribucion, Canalizaciones
eléctricas, Alumbrados especiales, Mediciones de comprobacién de los interruptores
diferenciales, Medicion de la tension de contacto y continuidad del conductor de
proteccion, en todas las tomas de corriente, Medicion de la resistencia de la puesta a
tierra, Comprobacion del alumbrado de sefializacion y emergencia.
ud Revision anual de grupo electrogeno 500,00
Los trabajos comprenden la realizacion de las siguientes tareas:
= CON GRUPO PARADO (Verificacion nivel de agua en el radiador, Verificacion
cantidad combustible en deposito, Verificacion nivel de aceite en carter, Comprobacion
del estado de carga de las baterias y nivel electrolito, Comprobacion estado de bornes de
la bateria y conexiones de la misma, Comprobacion del sistema de carga de baterias,
Revision de los filtros de aire comprobando estado del cartucho, Comprobar el apriete
de los tornillos de anclaje a cimentacion o silenblocks, Comprobar estado general de la
instalacion eléctrica: cuadro, cables, conexiones, etc., Comprobar aislamiento eléctrico
del alternador, Comprobar en el alternador estado de las escobillas y aros, ajustar y
limpiar si es necesario, Comprobar el estado del colector y escobillas del motor de
arranque. Limpiar si es necesario, Revision general externa del grupo, Comprobacion y
ajuste, en su caso, del juego de valvulas del motor, Comprobacion del damper del motor,
Comprobacion del termostato y los inyectores). Se incluye la sustitucion de los filtros de
aceite y gasoil y el cambio del aceite del motor.
=  CON GRUPO EN MARCHA (Comprobar la presion de aceite, fugas de agua, aceite y
gasoleo, temperatura de agua y ruidos anormales. Comprobar frecuencia, equilibrado de
tension entre fases y entre fases y neutro. Medida de tensiones. Medida de intensidades.
Medida de potencias. Medida de frecuencia. Nivel de ruido (dB). Concentracion de
C02). Incluso informe técnico, indicando las pruebas realizadas, los valores medidos, y
los defectos encontrados."
ud Revision anual de pararrayos 150,00
Los trabajos comprenden la realizacion de las siguientes tareas: verificacion que todos los
componentes del SPCR cumplen la norma UNE 21.186. Sistema de captacion: inspeccion de
Captador/captadores y su ubicacion. Conservacion del mastil, anclaje y conexionado a la red
conductora. Red conductora: (desde el sistema de captacion hasta la puesta a tierra)
inspeccionando Numero de bajantes, Trayectoria, emplazamiento y tensado de los
conductores de bajada, Naturaleza y dimensionado de los materiales, Radios de curvatura y
pendientes de las mismas, Continuidad eléctrica de los conductores, Fijacion de los diferentes
componentes y protecciones mecanicas, distancias de seguridad y uniones equipotenciales
midiendo continuidad eléctrica de los conductores no visibles. Puesta a tierra: medicion de
resistencia de la toma de tierra tanto conectada, como separada del resto de la instalacion (se
debe analizar toda evolucion). Control de rayos: Visualizacion de las incidencias registradas.
Incluso informe técnico, indicando las pruebas realizadas, los valores medidos, y defectos
encontrados.
ud Revision anual de SATI's y cargadores de bateria en las estaciones de bombeo 800,00
Los trabajos comprenden la realizacion de las siguientes tareas: Realizacion de protocolo de
pruebas: A) Inspeccion visual del estado fisico, elementos de fijacion mecanica y conexiones
eléctricas del equipo; B) Medicion y comprobacion de los parametros eléctricos de control y
potencia, con ajuste alli donde fueran necesarios; C) Comprobacion del tiempo real de
autonomia y respuesta de la bateria por fallo en el suministro de red a la entrada del equipo;
D) Rectificacion de cualquier falta encontrada e indicacion de cualquier accion para mantener
o mejorar la capacidad del equipo. Incluso informe técnico, indicando las pruebas realizadas,
los valores medidos, y defectos encontrados.; E) Prueba de capacidad (descarga) de las
baterias anual y/o medida de la impedancia interna (anual / semestral segun vida media de
baterias). F) Informe con analisis de los datos obtenidos y evaluacion de estado de las baterias,
por cada equipo.
ud Revision anual de Linea de Media Tension Panser-Marquesa 475,00
Revision de la Linea de Media Tension Panser-Marquesa (cables de potencia) considerando
la comprobacion del estado de los cables en los tramos accesibles, conexiones y
terminaciones, calentamiento de conexiones, conexiones de pantallas a tierra, terminales y
aprietes de conexiones. Comprobacion y en su caso colocacion de identificacion de cable y
circuito. Medida de la resistencia 6hmica de las pantallas. Medida de resistencia de
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aislamiento de conductor a pantalla y de pantalla a tierra. Ensayo de rigidez dieléctrica de la
cubierta s/ UNE 21 143, Apdo. 5y UNE EN 211 006. Incluso elaboracion de informe técnico
indicando los valores medidos, defectos encontrados y forma de corregirlos.
ud Revision anual de Linea de Media Tension Benicull - Panser 475,00
Revision de la Linea de Media Tension Benicull - Panser (cables de potencia) en cada uno de
los tres tramos en que se descompone, considerando la comprobacion del estado de los cables
en los tramos accesibles, conexiones y terminaciones, calentamiento de conexiones,
conexiones de pantallas a tierra, terminales y aprietes de conexiones. Comprobacion y en su
caso colocacion de identificacion de cable y circuito. Medida de la resistencia 6hmica de las
pantallas. Medida de resistencia de aislamiento de conductor a pantalla y de pantalla a tierra.
Ensayo de rigidez dieléctrica de la cubierta s/ UNE 21 143, Apdo. 5 y UNE EN 211 006.
Incluso elaboracion de informe técnico indicando los valores medidos, defectos encontrados
y forma de corregirlos.
ud Revision por Organismo de Control Autorizado (OCA) en las instalaciones de AT del trasvase 350,00
Revision por Organismo de Control Autorizado (OCA), en las instalaciones de Alta Tension
del trasvase, incluso emision de documento, de acuerdo a la normativa de referencia:
=  Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantias de Seguridad en Centrales
Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformacion (Real Decreto 3275/1982)
=  MIE-RAT. Instrucciones técnicas Complementarias del RD 3275/1982
ud Revision por Organismo de Control Autorizado (OCA) en las Lineas de AT del trasvase 400,00
Revision por Organismo de Control Autorizado (OCA), en las lineas de 20 kV de Benicull-
Panser y Parser-Marquesa, incluso emision de documento Inspeccion, de acuerdo a la
normativa de referencia: ITC-LAT-=05 del RLAT.

MEDIOS MATERIALES

mes | Vehiculo-utilitario 850,00

mes | Vehiculo-furgoneta 720,00

mes | Vehiculo-todoterreno 960,00

mes | Compra, reposicion y mantenimiento de todo tipo de materiales y elementos relacionados con 500,00
la Seguridad y Salud de los trabajadores de la explotacion

mes | Compra, reposicion y mantenimiento de todo tipo de material informatico y 400,00
telecomunicaciones, necesario para la correcta explotacion de la infraestructura

mes | Compra, reposicion y mantenimiento de todo tipo de maquinaria y herramienta portatil, 750,00
necesaria para la correcta realizacion de las labores de explotacion de la infraestructura

ud Suministro de llave dinamométrica con un par de apriete entre 300 - 1.500 Nxm 1.000,00

ud Suministro de medidor de presion diferencial y caudal para su uso en las valvulas de 3.000,00

equilibrado modelo STAF 65-2 TA de DN 65 mm PN 25 existentes en los sistemas de
refrigeracion de los motores de las EB,s del trasvase, para una presion total maxima de 2.500
kPa y una presion diferencial de 0-1.000 kPa. La precision sera el mayor de los dos diguientes
valores: 1% de lectura 0 0,2 kPa

ud Suministro de Megbéhmetro digital de aislamiento, hasta 10 kVdc minimo, 10 kW a 20 TW, 3.000,00
test de indices de absorcion (DAR) y de polarizacion (PI), medida de capacidad hasta 25 mF,
medida corriente de fuga, memoria de registro, conexiéon USB y software de analisis. 600 V
Cat IV

ud Suministro e instalacion de bateria KAISE KB12V100 o equivalente, de 12 V y 100 Ah, con 140,00
10 afios de vida util, para equipo cargador de bateria SALICRU en las estaciones de bombeo
del trasvase. El precio incluye la retirada de la bateria existente y su entrega a gestor autorizado
ud Suministro e instalacion de bateria SPRINTER P12V875 o equivalente, de 12 V y 40 Ah para 130,00
equipos SAI GALAXY 3000, de la marca Schneider, existentes en las estaciones de bombeo
del trasvase. El precio incluye la retirada de la bateria existente y su entrega a gestor autorizado
ud Suministro e instalacion de bateria LC-PA1212P de Panasonic o equivalente, de 12 V y 12 60,00
Ah para estaciones de telecontrol del trasvase. El precio incluye la retirada de la bateria
existente y su entrega a gestor autorizado

ud Suministro e instalacién de bateria TUDOR TA 722 o equivalente, de 12 V y 72 Ah para 60,00
grupos electrogenos del trasvase. El precio incluye la retirada de la bateria existente y su
entrega a gestor autorizado

Pagina 43 de 54



C/Albasanz, 11
28037 Madrid

Tel. 91423 45 07 - Fax 91 423 45 01

www.acuamed.es

MINISTERIO

Y MEDIO AMBIENTE

DE AGRICULTURA,ALIMENTACION

Aguas o e

mes | Compra y reposicion de pequefio consumible, asi como la realizacion de pequeias 1.500,00
reparaciones en las instalaciones del trasvase
ACTUACIONES PARA EL CONTROL DEL MEJILLON CEBRA
PAJ | Eliminacion, limpieza y retirada hasta vertedero del mejillon cebra depositado en las paredes 30.000,00
de los tuneles de Barxeta y Corbera
PAJ | Eliminacién mediante tratamiento adecuado del mejillon cebra, tanto en su fase larvaria como 30.000,00
adulta en estaciones de bombeo del trasvase (excepto en la EB de Marquesa), especialmente
en los sistemas de refrigeracion de los motores de las bombas de las mismas
PAJ | Eliminacién, mediante tratamiento adecuado, del mejillon cebra, tanto en su fase larvaria | 120.000,00
como adulta, en la estacion de bombeo de Marquesa, para prevenir la entrada del mejillon en
las infraestructuras del trasvase
PAJ | Eliminacion, limpieza y retirada hasta vertedero del mejillon cebra depositado en las paredes 20.000,00
de las tuberias de la conduccidn, tanto la de PRFV como las de acero helicosoldado
PAJ | Pintado de superficies metalicas susceptibles de ser utilizadas por el mejillon cebra para su 10.000,00
fijacién, con pintura antiincrustante, tipo Epoxy Titan o similar
PAJ | Eliminacion, limpieza y retirada hasta vertedero del mejillon cebra depositado en las balsas | 30.000,00
de acumulacion de agua del trasvase, incluyendo el vaciado controlado de las mismas
TRABAJOS ESPECIALES
PAJ | Seguimiento analitico del control de calidad del agua trasvasada, de la posible eutrofizacion | 45.000,00
en las diferentes balsas de la infraestructura, del seguimiento del funcionamiento de la
depuradora del Panser y de la presencia del mejillon cebra en las infraestructuras del trasvase
PAJ | Ensayo de envejecimiento de las laminas de polietileno de las balsas de Panser, Llanera y 5.000,00
Moixent
PAJ | Mantenimiento GIS 3.000,00
PAJ | Mantenimiento correctivo e imprevistos 150.000,00
PAJ | Actuaciones y reparaciones en la obra civil e instalaciones de los tiineles de Barxeta y Corbera 20.000,00
PAJ | Legalizacion de calderines antiariete de las EB,s de Panser, Llanera y Mogente 12.000,00
PAJ | Trabajos adicionales 30.000,00
PRECIOS UNITARIOS DE APLICACION A LAS PARTIDAS ALZADAS
h | Oficial de primera de cualquier especialidad 17,00
h Peon ordinario 14,50
h | Programador de PLC y SCADA 38,00
h Técnico especialista en fibra optica 32,00
h | Técnico especialista en proteccion catddica 32,00
h Equipo de topografia, compuesto por topdgrafo y ayudante, incluso equipamiento necesario 100.00
para levantamiento y caracterizacion del terreno y elaboracion de informe ’
h | Camidn autocargante de 7.000 kg de capacidad 35,00
h Grua autopropulsada de 60 t de capacidad de elevacion 80,00
h | Grua autopropulsada de 20 t de capacidad de elevacion 40,00
h | Retrocargadora sobre neumadticos de 100 CV 33,00
h | Retrocargadora neumaticos de 100 CV con martillo rompedor 43,00
h Retroexcavadora sobre neumaticos de 130 CV 57,00
h Retroexcavadora sobre neumaticos de 130 CV con martillo rompedor 69,00
h | Compactador tindem autopropulsado de 10 t 39,00
h | Camidn bafiera de hasta 12 m? de capacidad de carga 35,00
h | Camidn cuba con agua, hasta 5 m* de capacidad 36,00
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Motoniveladora con una potencia de 110 CV, equipada con escarificador y topadora delantera,
h |. -, . 53,00
i/colocacion y retirada del lugar de la obra
h Vehiculo autocuba, impulsor-seccionador con bomba depresora, incluso equipo humano de 110.00
trabajo ’
h Cargadora compacta para trabajos diversos en tuneles del trasvase 23,00
Arqueta de % pie de espesor de ladrillo cerdmico macizo, de 1 x 1 m? de superficie y 1 m de
ud . S . o 350,00
altura, incluso enfoscado interior y exterior y tapa de fundicion ductil
m? | Demolicién de obra de hormigén incluso carga y transporte de residuos. 110,00
ke Acero B 500 S en armaduras preparado y colocado, considerando un 5% en concepto de 1.05
despuntes y solapes. ’
m3 | Hormigon HA-30/B/20/1+H fabricado en central y transportado hasta su puesta en obra en 79,00
camioén hormigonera
m? | Extendido y compactacion de zahorra artificial, incluso riego, nivelacion y refino. 18,00
o’ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra con 250 kg/m? de 115.00
cemento y una proporcion en volumen 1/6 ’
ud | Tapa de hormigdén armado prefabricadode 1 x 1 x 0,15 m 95,00
Tapa de fundicion dictil, acabado en pintura negra, de 0,73 x 0,73 m? incluso marco de
ud fiiacion de 0.8 x 0.8 m? 110,00 €
ijacion de 0,8 x 0,8 m
m | Tuberia PVC saneamiento, DN 200 mm 5,80
m | Tuberia polietileno DN 110 mm, color rojo, para alojamiento de cableado de tension 2,00
m | Cable Flexible RV-K (0,6/1KV) de seccion 1x95 mm? 7,80
m | Cable Flexible RV-K (0,6/1KV) de seccion 1x50 mm? 4,30
m | Cable 12 fibra optica 9/125 BRUGG 250 1,25
Entrega y retirada de contenedor para gestion de residuos a vertedero autorizado, incluso
ud : : ; 8 Ve 185,00
transporte a lugar de emplazamiento por periodo de tiempo inferior a 1 semana
Saca de escombro de 0,810 m? de capacidad y carga maxima de 1.000 kg, de dimensiones en
ud s 10,20
planta de 0,90 x 0,90 m
ud Inspeccion y revision anual de arquetas de ventosas de la conduccion. Los trabajos 40,00
comprenderan:
= Desbroce y limpieza de accesos a la arqueta. Desagiie y limpieza del interior de la
arqueta.
=  Movimiento de apertura y cierre de la valvula de aislamiento de la ventosa.
=  Desmontaje y limpieza de la parte interior de la ventosa: comprobacion del estado del
flotador.
=  Revision y limpieza de la junta en la zona del cierre del flotador.
=  Montaje y prueba de funcionamiento del flotador.
=  Desmontaje y limpieza del interior del purgador: tanto en la zona del asiento del flotador
como en los orificios de evacuacion.
=  Montaje y prueba de funcionamiento del purgador.
=  Subsanacion de pequeiias fugas.
=  Informe de los trabajos realizados donde se recojan los problemas detectados y las
operaciones especiales realizadas
ud Inspeccion y revision anual de arquetas de desagiie de la conduccion. Los trabajos 75,00
comprenderan:
= Desbroce y limpieza de accesos a la arqueta.
= Vaciado del agua y limpieza de las arquetas del desagiie: tanto de la arqueta seca como
de la arqueta humeda.
=  Movimientos de apertura y cierre de las valvulas, tanto de mariposa como de compuerta.
=  Prueba de estanqueidad y subsanacion de pequefias fugas en las valvulas como en los
carretes de desmontaje.
=  Prueba de funcionamiento del desagiie y limpieza del interior de la arqueta.
=  Movimiento de apertura y cierre de la valvula de aislamiento de la ventosa.
= Informe de los trabajos ejecutados donde se recojan los problemas detectados y las
operaciones especiales realizadas
ud Inspeccion y revision anual de arquetas de seccionamiento de la conduccion. Los trabajos 150,00
comprenderan:
=  Desbroce y limpieza de accesos a la arqueta.
=  Desagiie y limpieza de la arqueta.
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=  Movimientos de apertura y cierre total de las valvulas de seccionamiento, tanto eléctricos
como manuales.

=  Revision y reapriete de los carretes telescopicos de desmontaje DN-1800.

= Apertura y cierre de las valvulas de los by-pass de los seccionamientos y prueba de
estanqueidad de los mismos.

=  Subsanacidn de posibles pérdidas o fugas.

=  Desbroce y limpieza de accesos a la arqueta.

= Informe de los trabajos ejecutados donde se recojan los problemas detectados y las
operaciones especiales realizadas

ud Revision por Organismo de Control Autorizado (OCA), en instalaciones de BT del trasvase 300,00

Revision por Organismo de Control Autorizado (OCA), en las instalaciones de Baja Tension

del trasvase, incluso emision de documento, de acuerdo a la normativa de referencia:

=  Real Decreto 842/2002 Reglamento electrotécnico para baja tension e ITC BT 01 a BT

51

ud | Analisis de aguas trasvasadas, incluso toma de muestras en recipiente homologado, con
determinacion de pH, DBOs, solidos en suspension, conductividad, cationes calcio, sodio y 370,00
magnesio, cloruros, boro disuelto, SAR, coliformes totales y fecales

kg | Hipoclorito sédico suministrado en cisterna en cualquier punto de la conduccion 0,18

kg | Hipoclorito sédico suministrado en contenedor en cualquier punto de la conduccién 0,22
Deposito de almacenamiento de productos quimicos fabricado en PRFV, de 20.000 I de

ud | capacidad util, recubierto con resina 411/350, incluso boca de hombre lateral, calculado segtiin 8.400,00

la norma EN-13121, apto para su legalizacion

Deposito de preparacion de la dilucion del reactivo, fabricado en PEAD, con una capacidad
util de 1.000 1, incluso agitador compatible con el uso del reactivo

Bomba centrifuga horizontal para trasiego de producto quimico, para un caudal de 30 m’/h y
1,2 bares de altura manométrica total, incluso motor de 5,5 kW y 2.900 r.p.m.

Bomba dosificadora de membrana para un caudal maximo de 110 1/h y una presiéon maxima
ud | de 7 bares, preparada para trabajar con variador de frecuencia, que funcione por impulsos para 2.400,00
un valor por debajo del 20% de la frecuencia normal

Bomba dosificadora de membrana para un caudal maximo de 25 I/h y una presion maxima de

ud 5.400,00

ud 2.600,00

ud | 7 bares, preparada para trabajar con variador de frecuencia, que funcione por impulsos para 2.100,00
un valor por debajo del 20% de la frecuencia normal

ud | Vélvula de seguridad de membrana en PVC, DN 15 mm, para una presion de tarado de 7 bares 300,00
Valvula de contrapresion de membrana de PVC, DN 15 mm, para una presion de tarado de

ud 300,00
2,5 bares

ud Balon amortiguador de pulsaciones, de 0,35 1 de capacidad, con cuerpo de PVC y vejiga de 530,00
FPM, para una presion de hinchado de 1,7 bares ’

m Tuber;a de PVC-U, junta encolada diametro 16 mm PN 20, incluso piezas especiales (codos, 110
tes,... ’

m Tuber;a de PVC-U, junta encolada diametro 25 mm PN 16, incluso piezas especiales (codos, 145
tes,... ’

ud | Valvula de esfera PVC-U, serie encolada, DN 25 mm y PN 16 8,30

ud | Valvula de retencion de bola PVC, juntas de estanqueidad EPDM, DN 25, PN 16, encolada 12,04
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PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL

Las unidades que componen este presupuesto vienen descritas detenidamente en el apartado
anterior. Los precios engloban todas las actuaciones alli descritas. Aqui apareceran en su

version resumida
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PRESUPUESTO DEL SERVICIO PARA 12 MESES

CAP. 1 - MEDIOS HUMANOS

Ud Concepto Cantidad Precio (€) Importe (€)
mes Director de explotacidn
- Grado de dedicacion: 100% 12 5.600,00 67.200,00
mes Jefe de Operacién y Mantenimiento
- Grado de dedicacién: 100% 12 5.400,00 64.800,00
mes Resp obra civil
- Grado de dedicacién: 100% 12 3.800,00 45.600,00
mes Resp equipos eléctricos y electromecdnicos
- Grado de dedicacion: 100% 12 3.800,00 45.600,00
mes Encargado general
- Grado de dedicacién: 100% 12 3.600,00 43.200,00
mes Operario de operacion y mantenimiento
- N¢ Qperarios; 7 84 2.000,00 168.000,00
mes Operador centro de control
-N¢ Qperadores; 3 36 2.200,00 79.200,00
mes Administrativo
- Grado de dedicacion: 20% 12x0,20=2,4
TOTAL 2,4 1.300,00 3.120,00
mes Coordinador Riesgos Laborales
- Grado de dedicacion: 20% 12x0,20=2,4
TOTAL 2,4 2.200,00 5.280,00
PAJ Equipo de especialistas de apoyo y oficina técnica
1 40.000,00 40.000,00

Vigilancia centro de control y otros recintos
mes - Vigilancia San Diego y 12 6.500,00 78.000,00

otros recintos de la traza de la conduccién

mes - Videovigilancia en EB,s Panser, Marquesa, Llaneray 12 350,00 4.200,00
Moixent 24 horas/d los 365 dias del afio

TOTAL CAP. 1 - MEDIOS HUMANOS 644.200,00
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CAP. 2 - MANTENIMIENTO EQUIPOS ELECTROMECANICOS

ud Concepto Cantidad Precio (€) Importe (€)

ud Revisién equipamiento de vacio de las 3 EB's del trasvase 1 3.800,00 3.800,00
ud Revision anual bombas sumergibles de la E.B. Marquesa 1 2.700,00 2.700,00
ud Revision equipos de extincion de incendios en las est. de bombeo 1 800,00 800,00
ud Revision y mantenimiento de las centrales de deteccion de incendios 1 1.150,00 1.150,00
ud Revisién anual de la proteccién catédica 1 5.900,00 5.900,00
ud Revision puentes gria EB Panser, EB Llanera, EB Moixent 3 800,00 2.400,00
ud Revisién caudalimetros por ultrasonidos existentes en los diversos 1 3.800,00 3.800,00

tramos del trasvase

TOTAL CAP. 2 - MANTENIMIENTO EQUIPOS ELECTROMECANICOS 20.550,00
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CAP. 3 - MANTENIMIENTO ELECTRICO

Ud Concepto Cantidad Precio (€) Importe (€)

ud Revision anual de STC e Instalciones de AT en EB tipo AIS, 2 11.000,00 22.000,00
equipada con 1 Posicién Transformacion 132/6 kV, 5 Posiciones de
motores de 6 kV, Bateria de Condensadores de 6kV, 1 Posicion de
SSAA ? 630 kVA 6/0,42 kV, UCS, protecciones, control y Serv..
Aux. CCy CA

ud Conjunto de ensayos de mantenimiento predictivo en 2 3.500,00 7.000,00
transformadores de potencia de las EB,s de Llanera y Moixent

ud Revision anual de STC tipo tipo INT Metalclad, equipada con 2 1 8.500,00 8.500,00
Posiciones de transformacion 20/6 kV, 5 Posiciones de motores de
6 kV, Bateria de Condensadores de 6 kV, 1 Posicion de SSAA ?
630 kVA 6/0,42 kV, Protecciones, Control y Serv.. Aux. CCy CA

ud Conjunto de ensayos de mantenimiento predictivo en 1 3.000,00 3.000,00
transformadores de potencia de la EB de Panser

ud Revision anual de CT en balsa de San Diego, Alhorines y boca sur 3 500,00 1.500,00
del tunel de Corbera, equipados con 1 Posicién de transformador
20/0,42 kV ? 400 KVA

ud Revisién anual de CT de EB, equipado con 3 Posiciones de 1 4.500,00 4.500,00
transformacion 20/0,69-0,42 kV (2 x 800 +250) KVA

ud Revisién anual de instalacion eléctricas de senicios auxiliares en 5 1.000,00 5.000,00
baja tensién en estaciones de bombeo y San Diego

ud Revisién anual de instalacion eléctricas de baja tension en 4 450,00 1.800,00
instalaciones auxiliares del trasvase

ud Revisién anual de grupo electrégeno 6 500,00 3.000,00

ud Revisiéon anual de pararrayos 3 150,00 450,00

ud Revisién anual de SAl's y cargadores de bateria en las estaciones de 4 800,00 3.200,00
bombeo

ud Revisién anual de Linea de Media Tension Panser-Marquesa 1 475,00 475,00

ud Revision anual de Linea de Media Tensi6n Benicull - Panser 3 475,00 1.425,00

ud Revisién por Organismo de Control Autorizado (OCA) en las 6 350,00 2.100,00

instalaciones de AT del trasvase

ud Revision por Organismo de Control Autorizado (OCA) en las Lineas 2 400,00 800,00
de AT del trasvase

TOTAL CAP. 3 - MANTENIMIENTO ELECTRICO 64.750,00
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CAP. 4 - MEDIOS MATERIALES

Ud Concepto Cantidad Precio (€) Importe (€)
mes Vehiculo-utilitario
- NUmero de vehiculos =2 12 x 2 = 24 meses
24 850,00 20.400,00
mes Vehiculo-furgoneta
- Ndmero de vehiculos =4 4 x 12 = 48 meses
TOTAL 48 720,00 34.560,00
mes Vehiculo-todoterreno
- Nimero de vehiculos = 2 12 x 2 = 24 meses
TOTAL 24 960,00 23.040,00
mes Compra, reposicién y mantenimiento de todo tipo de materiales 12 500,00 6.000,00

y elementos relacionados con la Seguridad Y Salud de los
trabajadores de la explotacién

mes Compra, reposiciéon y mantenimiento de todo tipo de material 12 400,00 4.800,00
informdtico y telecomunicaciones, necesario para la correcta
explotacion de lainfraestructura

mes Compra, reposicién y mantenimiento de todo tipo de 12 750,00 9.000,00
maquinaria y herramienta portétil, necesaria para la correcta
realizacion de las labores de explotacién de la infraestructura

ud Suministro de llave dinamométrica con un par de apriete entre 1 1.000,00 1.000,00
300- 1.500 Nxm
ud Suministro de medidor de presion diferencial y caudal para su 1 3.000,00 3.000,00

uso en las vélvulas de equilibrado modelo STAF 65-2 TA de DN 65
mm PN 25 existentes en los sistemas de refrigeracion de los
motores de las EB,s del trasvase, para una presion total maxima
de 2.500 kPa y una presion diferencial de 0-1.000 kPa. La
precision sera el mayor de los dos diguientes valores: 1% de
lectura 6 0,2 kPa

ud Suministro de Megéhmetro digital de aislamiento, hasta 10 kVdc 1 3.000,00 3.000,00
minimo, 10 kQ a 20 TC), test de indices de absorcion (DAR) y de
polarizacién (PI), medida de capacidad hasta 25 pF, medida
corriente de fuga, memoria de registro, conexion USB y software
de andlisis. 600V Cat_IV

ud Suministro e instalaciéon de bateria KAISE KB12V100 o 16 140,00 2.240,00
equivalente, de 12 V y 100 Ah, con 10 afios de vida util, para
equipo cargador de bateria SALICRU en las estaciones de
bombeo del trasvase . El precio incluye la retirada de la bateria
existente y su entrega a gestor autorizado

ud Suministro e instalacion de bateria SPRINTER P12V875 o 48 130,00 6.240,00
equivalente, de 12V y 40 Ah para equipos SAl GALAXY 3000, de la
marca Schneider, existentes en las estaciones de bombeo del
trasvase. El precio incluye laretirada de la bateria existente y su
entrega a gestor autorizado

Pagina 51 de 54



C/Albasanz, 11

28037 Madrid

Tel. 91423 45 07 - Fax 91 423 45 01
www.acuamed.es

MINISTERIO
DE AGRICULTURA,ALIMENTACION g—cayogn-Mun;emd-
Y MEDIO AMBIENTE

ud Suministro e instalacion de bateria LC-PA1212P de Panasonic o 5 60,00 300,00
equivalente, de 12 V y 12 Ah para estaciones de telecontrol del
trasvase. El precio incluye la retirada de la bateria existente y su
entrega a gestor autorizado

ud Suministro e instalacion de bateria TUDOR TA 722 o equivalente, 5 60,00 300,00
de 12 V y 72 Ah para grupos electrégenos del trasvase. El precio
incluye la retirada de la bateria existente y su entrega a gestor

autorizado

mes Compra y reposicién de pequefio consumible, asi como la 12 1.500,00 18.000,00
realizacion de pequefias reparaciones en las instalaciones del
trasvase

TOTAL CAP. 4 - MEDIOS MATERIALES 131.880,00

CAP. 5 - ACTUACIONES PARA EL CONTROL DEL MEJILLON CEBRA

Ud Concepto Cantidad Precio (€) Importe (€)
PAJ Eliminacién, limpieza y retirada hasta vertedero del mejillén 1 30.000,00 30.000,00
cebra depositado en las paredes de los tuneles de Barxeta y
Corbera
PAJ Eliminacién mediante tratamiento adecuado del mejillon cebra, 1 30.000,00 30.000,00

tanto en su fase larvaria como adulta en estaciones de bombeo
del trasvase (excepto en la EB de Marquesa), especialmente en
los sistemas de refrigeracion de los motores de las bombas de
las mismas

PAJ Eliminacién, mediante tratamiento adecuado, del mejillén 1 120.000,00 120.000,00
cebra, tanto en su fase larvaria como adulta, en la estacién de
bombeo de Marquesa, para prevenir la entrada del mejillén en
las infraestructuras del trasvase

PAJ Eliminacién, limpieza y retirada hasta vertedero del mejillén 1 20.000,00 20.000,00
cebra depositado en las paredes de las tuberias de la
conduccidn, tanto la de PRFV como las de acero helicosoldado

PAJ Pintado de superficies metalicas susceptibles de ser utilizadas 1 10.000,00 10.000,00
por el mejillon cebra para su fijacion, con pintura
antiincrustante, tipo Epoxy Titdn o similar

PAJ Eliminacién, limpieza y retirada hasta vertedero del mejillén 1 30.000,00 30.000,00

cebra depositado en las balsas de acumulacién de agua del
trasvase, incluyendo el vaciado controlado de las mismas

TOTAL CAP. 5 - ACTUACIONES PARA EL CONTROL DEL MEJILLON CEBRA 240.000,00
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CAP. 6 - TRABAJOS ESPECIALES

Ud Concepto Cantidad Precio (€) Importe (€)
PAJ Seguimiento analitico del control de calidad del agua trasvasada, 1 45.000,00 45.000,00
de la posible eutrofizacion en las diferentes balsas de la
infraestructura, del seguimiento del funcionamiento de la
depuradora del Pansery de la presencia del mejillén cebraen las
infraestructuras del trasvase

PAJ Ensayo de envejecimiento de las ldminas de polietileno de las 1 5.000,00 5.000,00
balsas de Panser, Llaneray Moixent

PAJ Mantenimiento GIS del trasvase 1 3.000,00 3.000,00
PAJ Mantenimiento correctivo e imprevistos 1 150.000,00 150.000,00
PAJ Actuaciones y reparaciones en la obra civil e instalaciones de los 1 20.000,00 20.000,00

tuneles de Barxeta y Corbera

PAJ Legalizacién de calderines antiariete de las EB,s de Panser, 1 12.000,00 12.000,00
Llaneray Mogente

PAJ Trabajos adicionales 1 30.000,00 30.000,00

TOTAL CAP. 6 - TRABAJOS ESPECIALES 265.000,00

RESUMEN DEL PRESUPUESTO

TOTAL CAP. 1 - MEDIOS HUMANOS 644.200,00
TOTAL CAP. 2 - MANTENIMIENTO EQUIPOS ELECTROMECANICOS 20.550,00
TOTAL CAP. 3 - MANTENIMIENTO ELECTRICO 64.750,00
TOTAL CAP. 4 - MEDIOS MATERIALES 131.880,00
TOTAL CAP. 5 - ACTUACIONES PARAEL CONTROL DEL MEJILLON CEBRA 240.000,00
TOTAL CAP.6 - TRABAJOS ESPECIALES 265.000,00

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 1.366.380,00

Pagina 53 de 54



C/Albasanz, 11 %ﬁi MINISTERIO Med
28037 Madrid b dacua

DE AGRICULTURA,ALIMENTACION A
Tel. 91423 45 07 - Fax 91 423 45 01 Y MEDIO AMBIENTE Pt
www.acuamed.es

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION (PARA EL PLAZO DE 1 ANO)

PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL 1.366.380,00
GASTOS GENERALES (13%) 177.629,40
BENEFICIO INDUSTRIAL (6%) 81.982,80

| TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACION (SIN IVA) 1.625.992,20|

IVA (21%) 341.458,36
TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACION (CON IVA)  1.967.450,56

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO PARA UN PLAZO DE 2 ANOS
(1 afo de contrato + 1 afio de posible prérroga)

PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL (2 afios) 2.732.760,00
GASTOS GENERALES (13%) 355.258,80
BENEFICIO INDUSTRIAL (6%) 163.965,60

| TOTAL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO (SIN IVA)  3.251.984,40|

IVA (21%) 682.916,72
TOTAL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO (CON IVA)  3.934.901,12

Pagina 54 de 141




C/Albasanz, 11 RTENIC, Med
28037 Madrid acua
Tel. 91423 45 07 - Fax 91 423 45 01 DEAGRICULTURALIMENTACION  IRZiea

www.acuamed.es

APENDICE 2

DESCRIPCION GENERAL DE LA INSTALACION Y
FICHAS DE LOS EQUIPOS INSTALADOS



C/Albasanz, 11

28037 Madrid o ol GOBIERNO MINISTERIO
Tel. 91 423 45 76 - Fax 91 423 45 73 RS D EsPANA e L v MaRIND
www.acuamed.es &

Anejo n° 2. DESCRIPCION GENERAL DE LA INSTALACION

La conduccion, que tiene una longitud total de 93,250 km, se inicia 50 m aguas arriba del
Azud de la Marquesa (Cullera), en la margen derecha del rio mediante la obra de toma
formada por un vertedero para la captacion de los caudales en el Rio Jucar, una conduccion
por gravedad desde la obra de captacion hasta la central de elevacion, y un sistema de
compuertas para aislar esta conduccion del cauce del Rio permitiendo, por una parte, su
limpieza y, por otra y fundamentalmente, evitar la entrada de materiales arrastrados por el
agua en las grandes avenidas.

La Obra de Toma en el cauce ha sido proyectada mediante un vertedero recto de 14,40 m de
longitud. El labio del vertedero se ha situado a la cota 1,05 m.s.n.m. El conjunto esta
protegido de la entrada de flotantes desde el rio por una barrera construida a tal efecto.

La alimentacién de agua de la central de bombeo La Marquesa ha sido proyectada mediante
un conducto de 1,60 m de diametro y 207 m de longitud, en PRFV que parte de la Obra de
Toma con la cota de rasante —1,05 m.s.n.m., y con pendiente ascendente del 0,002 m por m.
Dicho conducto llega a la estacion de bombeo de Marquesa a la cota —0,635 m.s.n.m.
Inmediatamente aguas abajo del vertedero de toma se ha previsto, la colocacién de una
compuerta para el control de este conducto. Las compuertas son del tipo deslizante de 1,60 m
de ancho por 1,25 m de altura con accionamiento servohidraulico y esta protegida mediante
una ataguia metalica cuya colocacion y retirada podra hacerse mediante un puente grua.

La mision de la compuerta es la de poder aislar del cauce al conducto de alimentacion de agua
de la central de elevacion.

Aguas arriba de la compuerta se ha dispuesto una reja para impedir el paso al conducto de
grandes objetos flotantes. La retirada de los objetos retenidos en estas rejas podrd hacerse
utilizando un 1til de limpieza acoplado al puente grua de la cdmara de compuertas. Aguas
abajo, en la central de elevacion, se ha dispuesto de un sistema de filtros autolimpiantes de 10
mm de luz de paso para la retirada de los materiales u objetos de pequefio tamafio que puedan
perturbar el funcionamiento de las bombas.

La Estacion de Bombeo Marquesa se ha proyectado con 3 grupos motor-bombas verticales
mas uno de reserva. Las bombas son sumergibles y se alojan en una camara de carga o cantara
adosada al edificio de bombeo. Las caracteristicas principales de los grupos de bombeo se
indican en el cuadro adjunto:

CARACTERISTICAS DE LAS ESTACIONES DE BOMBEO

ESTACION DE N° DE GRUPOS Q max Qu Qu @ impulsion Hm POTENCIA
BOMBEO MOTO-BOMBAS | Total (m3/s) | (m3/h) (mm) (m) | UNITARIA
(m3/s) (kW)
Azud de La Marquesa 3+1 3,5 1,183 4.256 1600 21,20 340

La estacion de bombeo de Marquesa se alimenta mediante una linea eléctrica subterranea de
20 kV desde el centro de reparto ubicado en la estacion de bombeo de Panser, paralela a la
impulsion Marquesa-Panser.
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Para la proteccion de la conduccion frente al golpe de ariete, se ha construido junto a la
estacion de bombeo Marquesa una chimenea de equilibrio.

La tuberia de Impulsion Marquesa Panser, de 5.437,78 metros de longitud, estad proyectada
de poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV) PN6, SN 5000 y SN 10000.

El agua de la impulsién al llegar al arqueton de rotura de carga situado en coronacién de la
balsa Panser, tiene dos opciones. Una entrar en la balsa a través de un vertedero que es origen
de una rapida de hormigén armado implantada en el talud de la balsa, de anchura variable
entre 12 y 10 m y 0,50 m de altura de cajeros, que finaliza en el fondo de la balsa. La otra
opcion es que el agua no pase a la balsa, sino que pase a un canal de by pass conectado al
arqueton y controlado por una compuerta de 1,50 x 1,50. Este canal de 134 m de longitud, de
1,50 m de ancho de base y altura variable entre 1,90 y 2,30 m, tiene por misidon conducir las
aguas impulsadas al recinto previsto delante de las bombas de Panser, en los casos que la
balsa no pueda utilizarse, sin tener necesidad de interrumpir la impulsion.

La Balsa de Panser, con una capacidad util de 200.000 m’, se ha construido aprovechando
una excavacion que sirvid para préstamo de materiales en la construccion de la cercana
autopista AP-7. La impermeabilizacion de los taludes y el fondo de la balsa se realiza
mediante una lamina de Polietileno de Alta Densidad de 2,00 mm de espesor nominal
apoyada sobre un geocompuesto que asume las misiones de proteccion y drenaje. Los taludes
de las balsas son, 2H/1V interiormente, y 3H/1V por el exterior. No obstante, el terraplén solo
existe en el lateral N y apenas supera el metro de altura sobre la cota de terreno natural. La
cota de la lamina de agua en la balsa de Panser oscila entre los 6,50 m.s.n.m. de su nivel
minimo y los 12,50 m.s.n.m. del nivel méximo.

Junto a la balsa de Panser se encuentra la estacion de bombeo Panser, dotada con cinco
bombas (cuatro mas una de reserva), y una bomba para llenado de la impulsion, con las
siguientes caracteristicas:

CARACTERISTICAS DE LAS ESTACIONES DE BOMBEO

ESTACION DE N° DE GRUPOS Q max Qu Qu @ impulsion | Hm | POTENCIA
BOMBEO MOTO-BOMBAS Total (m3/s) (m3/h) (mm) (m) UNITARIA
verticales (m3/s) (kW)
Panser 4+1 4,5 1,125 4.050 1800 193,5 2.900
5
Panser (llenado) 1 69 69 250 150 175,8 145

La estacion de bombeo se ubica en un edificio con capacidad para albergar una oficina
auxiliar para control de la instalacidon, almacén, servicios auxiliares, etc., dada la distancia
hasta la oficina central ubicada junto a la balsa de San Diego.

La estacion de bombeo de Panser se alimenta mediante una linea eléctrica subterranea de 20
kV desde la subestacion de Benicull hasta el centro de reparto ubicado en la propia estacion.
Para la proteccién de la conduccion frente al golpe de ariete, se han instalado tres calderines
de vejiga hidroneumatica de 35 m’ ubicados al inicio de la impulsion.
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La impulsién Corbera esta constituida por tuberia de acero helicosoldado S355 de 1.829 mm
de didmetro exterior y espesores variables entre 8,7 mm y 10,3 mm. La longitud de esta
tuberia es de 2.947 m, y la méxima presion de trabajo es de 25 bar.

La anterior impulsion rompe carga a la entrada del denominado Tunel Sierra Corbera con el
que se inicia un tramo de funcionamiento por gravedad formado por una sucesion de tuneles
en lamina libre alternando con sifones en presion, con un mismo caudal de 4,5 m’/s. Este
primer tinel, cuya ejecucion se ha realizado mediante el empleo de una maquina tuneladora
tipo doble escudo, materializa, pues, el primer tramo de conduccion en lamina libre, formada
por el propio revestimiento de dovelas del tunel, de 2,95 m de didmetro interior y 0,15 m de
espesor. La longitud del tinel es de 2.744 m y su pendiente es del 0,315 por mil.

A la salida de este tinel se prevé la construccidon de una camara de carga a través de la cual el
agua entrara en presiéon en el Sifon de Aigiies Vives-Simat, de 6.256 m de longitud,
ejecutado mediante tuberia de acero helicosoldado de 1.930 mm de didmetro, de 11,1 mm de
espesor y acero tipo S-275, y de 9,5 mm de espesor para acero tipo X-70. Esta conduccion
atraviesa la carretera CV-50 mediante una hinca.

Al final del sifén la conduccion vuelve a funcionar en ldmina libre a lo largo del Tunel de
Barxeta, de 3.748 m de longitud, y pendiente también uniforme y de 0,315 por mil. El tinel
se divide en tres tramos en funcion del procedimiento constructivo empleado en su ejecucion.
El primero de ellos, de 1.450 m de longitud se esta excavando en mina siguiendo el Nuevo
Método Austriaco, con una seccion libre, descontando sostenimientos, que tiene forma de
arco con unas dimensiones de 4,50 m de anchura y 4,50 m de altura. En esta seccidn se
proyecta un canal rectangular para el transporte del agua con 4,00 m de anchura y 2,50 m de
altura de cajeros.

El siguiente tramo, con una longitud de 2.070 m de longitud, el tunel es excavado con
tuneladora y revestido con dovelas de forma idéntica a la descrita para el tinel de Sierra
Corbera.

Finalmente, la tercera y ultima parte del tiinel de Barxeta es en falso tunel, con forma de arco
de la misma anchura y altura que la seccion hidraulica de la dovelas: 2,95 y 2,87 m
respectivamente. Esta parte de tinel estd construida con hormigén armado y tiene una
longitud de 228 m.

A la salida del tunel vuelve a repetirse el mismo esquema de entrada en carga y consiguiente
sifon. El Sifén de Barxeta-Xativa posee una longitud de 18.424 m y se materializa también
mediante tuberia de acero helicosoldado de 1.930 mm de didmetro y espesores variables entre
9,5 mm para calidad de acero X-70 y 11,1 a 14,3 mm para acero de calidad S-275. Para
regular el funcionamiento del sifon y evitar la entrada de aire en el mismo, se han instalado al
final del tramo dos vélvulas de paso anular de 1000 mm de didmetro montadas en paralelo.

Al final del sifon el agua entra en funcionamiento en lamina libre y accede a la Balsa de
Regulacion de Llanera de Ranes, de 43.000 m® de capacidad util. La impermeabilizacion de
los taludes y el fondo de la balsa se realiza mediante una ldmina de Polietileno de Alta
Densidad de 1,50 mm de espesor nominal apoyada sobre un geocompuesto. Los taludes de las
balsas son, 2,5H/1V interior y exteriormente. La cota de la ldmina de agua en la balsa de
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Llanera oscila entre los 146,50 m.s.n.m. de su nivel minimo y los 150 m.s.n.m. del nivel
maximo.

Junto a la balsa de Llanera se encuentra la estacion de bombeo Llanera, dotada con cinco
bombas (cuatro mas una de reserva) con las siguientes caracteristicas:

CARACTERISTICAS DE LAS ESTACIONES DE BOMBEO

ESTACION DE N° DE GRUPOS Q max Qu Qu @ impulsiéon | Hm | POTENCIA
BOMBEO MOTO-BOMBAS Total (m3/s) (m3/h) (mm) (m) UNITARIA
verticales (m3/s) (kW)
Llanera 4+1 4,5 1,125 4.050 1800 264 3850

La estacion de bombeo de Llanera se alimenta en 132 kV desde la subestacion de Iberdrola
adyacente a la balsa.

Para la proteccidon de la conduccidn frente al golpe de ariete, se han instalado seis calderines
de vejiga hidroneumatica de 35 m’ ubicados al inicio de la impulsion y dos depésitos
unidireccionales ubicados en puntos altos de la conduccién.

El bombeo de Llanera alimenta la Impulsion Costera, constituida por tuberia de acero
helicosoldado de 1.829 mm de didmetro exterior y espesores variables entre 11,1 mm y 12,7
mm, con calidades de acero S-275, S-355, X-60 y X-70. La longitud de esta tuberia es de
19.970 m, y la maxima presion de trabajo es de 40 bar.

Cabe destacar en la impulsion Costera el acueducto construido para salvar el Barranco Roig,
en el término municipal de Moixent. Estd estructura tiene una luz libre de 60,50 m. La
conduccion esta formada por tubo de acero helicosoldado de 17,5 mm de espesor y calidad X-
70. Puesto que el citado tubo no es autoportante, esta suspendido mediante barras roscadas de
72 mm que transmiten los esfuerzos a dos mastiles intermedios, también metalicos, anclados a
un macizo de retenida. Toda la estructura esta protegida frente a la corrosion con pintura. Esta
configuracién hace del acueducto sobre el barranco Roig un hito en el conjunto de la
conduccion.

La impulsion Costera vierte en la Balsa de Moixent, cuyo volumen itil es de 30.000 m®. La
impermeabilizacion de los taludes y el fondo de la balsa se realiza mediante una ldmina de
Polietileno de Alta Densidad de 2 mm de espesor apoyada sobre un geocompuesto para
proteccion y drenaje de la ldmina. Los taludes de las balsas son, 2,5H/1V interiormente y
2H/1V exteriormente. La cota de la lamina de agua en la balsa de Moixent oscila entre los
370,50 m.s.n.m. de su nivel minimo y los 374,50 m.s.n.m. del nivel maximo.

Junto a la balsa de Moixent se encuentra la Estacion de Bombeo Moixent, dotada con cinco
bombas (cuatro mas una de reserva) con las siguientes caracteristicas:

CARACTERISTICAS DE LAS ESTACIONES DE BOMBEO

ESTACION DE N° DE GRUPOS Q max Qu Qu @ impulsiéon | Hm | POTENCIA
BOMBEO MOTO-BOMBAS Total (m3/s) (m3/h) (mm) (m) UNITARIA
verticales (m3/s) (kW)
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[ Moixent | 4+1 | 45 | 1,125 | 4050 [ 1800 | 308 | 4525 |

La estacion de bombeo de Moixent se alimenta en 132 kV desde la subestacion de Iberdrola
adyacente a la balsa.

Para la proteccion de la conduccion frente al golpe de ariete, se han instalado tres calderines
de vejiga hidroneumatica de 35 m’ ubicados al inicio de la impulsion.

El bombeo de Moixent alimenta la Impulsién Venta del Potro, constituida por tuberia de
acero helicosoldado de 1.829 mm de diametro exterior y espesores variables entre 11,1 mm y
15,9 mm, con calidades de acero S-275, S-355, X-60 y X-70. La longitud de esta tuberia es de
15.370 m, y la maxima presion de trabajo es de 40 bar. A lo largo de su trazado salva los
barrancos de la Hoz, afluente de la Hoz y Tio Antonio mediante acueductos conformados a
base de tubo helicosoldado autoportante de 1829 mm de didmetro y 17,5 mm de espesor.

La impulsion Venta del Potro pierde carga en la arqueta existente en la central de El Ramblar,
donde da comienzo el Sifén “La Font”, formado por tuberia de acero electrosoldado de 1930
mm de diametro, de 11,13 a 11,90 mm de espesor con calidades de acero S-275 y S-355, con
una longitud total de 10.629 m. En la parte final del tramo, existe una chimenea de equilibrio
de hormigén armado, de 6 m de diametro interior y 44 m de altura, cuya finalidad es reducir y
controlar el golpe de ariete que se produciria por una desconexion en la central de Los
Alorines, ubicada aguas debajo del sifon.

Al final del sifén La Font, nos encontramos con la Balsa de San Diego, cuya capacidad es de
20 Hm’. La finalidad de la balsa es regular los caudales de la conduccion Jucar-Vinalopo,
para su entrega a los usuarios finales de la conduccion. La balsa es una presa de materiales
sueltos, con un dique de trayectoria cerrada sobre si mismo de algo mas de 4 km, y fondo
plano, con las siguientes caracteristicas geométricas:

* Ancho del dique en coronacion: 7,5 m

* Talud del espaldon aguas arriba: 3,7H:1V

* Talud del espaldén aguas abajo: 3H:1V

* Talud de los paramentos del nticleo: 1H:2V

* Talud del interior del filtro: 1H:1.5V

* Espesor del filtro: 1.00-3.70 m

* Espesor del filtro en manto horizontal inferior: 0.50 m
* Talud del interior del dren: 1H:1.5V

* Espesor del dren: 1.00-3.70 m

* Espesor del dren en manto horizontal: 1.00 m
* Maximo nivel normal: 642,50 m.s.n.m.

* Cota del fondo de la balsa: 621,25 m.s.n.m.

* Cota de coronacion: 642,50 m.s.n.m.

La presa no es homogénea y esta constituida con materiales de una sola calidad en su mayor
parte, margas grises de la facies Tap existentes en el emplazamiento, con las uUnicas
excepciones del filtro, el dren, y de la capa de escollera de proteccioén en general y se zonifica
de la siguiente forma:
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e Nucleo en el se situara las margas con un contenido de finos comprendido entre el 60
y el 85 %.

e Espaldon aguas arriba con margas con finos comprendidos entre el 30 y 60 %,
pudiendo aparecer gravas de didametro maximo 10 cm. También se incluye las margas
con contenido de finos superiores al 85 %.

e Filtro y dren chimenea de ancho variable y creciente con la profundidad, con el fin de
vincularlo a la carga hidraulica.

e Espaldén aguas abajo.

La presa esta clasificada en la categoria A de acuerdo con el Reglamento de Seguridad de
presas y embalses (RTSPE/96), y dispone de los siguientes elementos:

Obra de llegada-toma: Las conducciones de entrada y salida de la balsa, de acero
helicosoldado de 1600 mm de didmetro, se alojan en el interior de una galeria visitable de
hormigén armado, interndndose en el dique hasta la altura del ntcleo. En ese punto se
encuentra la camara de valvulas donde se ubican, para cada conducto, dos valvulas de
mariposa y un caudalimetro. En la parte exterior de la galeria se encuentra la arqueta de
desagiie, donde se alojan sendas derivaciones de las tuberias de entrada y salida en las cuales
se dispone valvulas de mariposa que desaguan la parte de tuberia que queda entre la
derivacion y el punto final. En la conexion con la conduccidén Jucar-Vinalopd se ubica la
camara de aislamiento, donde se ubica el juego de valvulas mariposa para regular la entrada
de caudales a la balsa, o su transferencia directa al usuario. En esta arqueta se ubica también
una valvula una vélvula de regulacion de 91.500 mm con diafragma multichorro, que permite
limitar el caudal de entrada a la balsa, regulando de esta forma el funcionamiento del sifon La
Font.

La entrega en el embalse se realiza a la cota + 619.50, tras avanzar en horizontal 25 m en el
interior del vaso. Esta se hace en un cuenco de amortiguacion de hormigén armado, con una
rampa de salida 1H:1V hasta la cota de rebose + 622.25 m. Esta tipologia de entrega habilita
el funcionamiento reversible de las conducciones, de forma que se podrian utilizar ambas
conducciones de 1.600 mm para un desagiie de la balsa y, al mismo tiempo, permite reducir la
entrada en la tuberia (cuando funcione en régimen inverso) de los lodos que se puedan
depositar en el fondo de la balsa. En el final de la tuberia se dispone una reja para retener
solidos.

La toma en el embalse se realiza a través de un arquetdon donde arranca la tuberia metalica o
1.600 mm hacia la central de Alorines. La arqueta de toma tiene unas dimensiones interiores
de 5,40 m. x 3,70 m. en planta y una altura total de 9,48 m., quedando 6,18 m. por encima del
fondo de la balsa. La cota superior de la arqueta resulta + 627,43. Se han instalado dos
compuertas de hormigén armado alojadas en su alzado frontal. A través de la compuerta
inferior se tomara el volumen de agua comprendido entre las cotas + 621.25 (fondo) y la +
622.85, mientras que por la compuerta superior se tomara entre + 622.25 y + 623.85. A partir
de la cota superior de la 2* compuerta se abren en la arqueta dos ventanas laterales que ya
permiten la entrada de agua con las dos compuertas cerradas hasta alcanzar la coronacion de
la arqueta a la + 627,43. En todas las entradas de agua a la arqueta se dispone una reja para
retener solidos. A la arqueta se podra acceder, cuando el nivel de la balsa descienda por

Pagina 6 de 8



debajo de la + 627,43, a través de un terraplén de acceso que conecta con la rampa de acceso
que accede hasta el camino de coronacidn del dique.

Para el control de la evoluciéon de la presa, se ha dotado de un completo sistema de
auscultacion que incluye los siguientes dispositivos: células de presion total, células
hidraulicas de asiento, piezometros de cuerda vibrante, tuberias inclinométrica y de asientos,
sistema de control topografico, vertederos para aforo de filtraciones, control dindmico de la
presa ante los sismos, medida de nivel en el embalse, estacion meteoroldgica, estaciones
automaticas de adquisicion de datos. Todos los datos obtenidos se centralizan en un ordenador
central existente en el edificio de control de la instalacion.

En el entorno de la balsa se ubica el edificio de control general de la conduccién Jucar-
Vinalop6, donde se ubican los archivos técnicos de la conduccién y el equipo central de
telemando y control. Servird asimismo de oficinas centrales de la unidad de explotacion de la
instalacion. En su interior se habilitardn las medios materiales que exige el Plan de
Emergencia de la balsa.

Aguas debajo de la balsa de San Diego, discurre la Conduccion Villena que funciona por
gravedad. Estd constituida por tuberia de acero helicosoldado de 1930 mm de diametro y
espesores que varian entre 9,5 mmy 11,9 mm. La longitud total de este tramo es de 7.910 my
la maxima presion de trabajo es de 16 bar.

Al final de la conduccion se ubica la Central Hidroeléctrica de Alorines, cuyo fin es la
recuperacion de parte de la energia mediante turbinacidn, antes de la entrega de las aguas a los
usuarios. Esta central, ubicada junto al nudo de la autovia A-31 con la carretera CV-656, esta
dotada de una turbina Francis para un caudal de 3,5 m?>/s, con un salto neto maximo de 77,39
m, adosada a un generador eléctrico de 3.300 kVA.

A lo largo de la conduccion se disponen las necesarias ventosas trifuncionales en puntos altos,
cambios de rasante y en todo caso a una distancia maxima 600 m, asi como desagiies en
puntos bajos de la tuberia, que se alojan en sus correspondientes arquetas.

La instalacion incluye la proteccion catddica mediante corriente impresa de los tramos de
acero de la conduccion.

Asimismo, la instalacidn se dotard de un sistema de telecontrol, para poder efectuar todas las
operaciones necesarias para realizar el control de acuerdo con las necesidades del sistema
hidraulico El sistema, que en la actualidad esta en fase de desarrollo, estara compuesto por los
siguientes elementos:

e Centro de Control alojado en el edificio ubicado junto a la balsa de San Diego. Desde
este centro se podran visualizar los datos recogidos y actuar sobre los elementos de
campo de toda la red

¢ Red de comunicaciones via cableado de fibra dptica en paralelo a la conduccion, que
‘permite el intercambio de informacion entre el centro de control y los diferentes
controladores remotos. En los casos que se produzca un fallo de comunicaciones por
esta via esta previsto el mantenimiento del servicio via GSM/GPRS.

Pagina 7 de 8



e Moddulos de Control, ubicados en las estaciones de bombeo, entrada y salida de
tuneles, valvulas de regulacion del sifon Barxeta-Xativa, balsa de San Diego y otros
elementos criticos de la instalacion.

Para la adjudicacion de las obras, se dividid la conduccion en ocho tramos. Se incluye en la
siguiente tabla las partes de conduccidon que corresponden a cada uno de los tramos en que se

ejecutaron las obras.

TRAMO

PARTES DE LA CONDUCCION

A

Obra de toma

EB Marquesa

Impulsion Marquesa-Panser

Balsa y EB Panser

Impulsion Corbera

Telemando general de la instalacion

Tunel de Corbera
Sifén de Aigiies Vives-Simat
Tunel de Barxeta

Sifon de Barxeta-Xativa

wll@!

Balsa y EB de Llanera
Impulsion Costera [ (hasta el barranco de
Boquilla)

Impulsion Costera I1
Balsa y EB de Moixent
Impulsion Venta del Potro

Central de El Ramblar
Sifén “La Font”,

VI

Conduccion “Villena”
Central de Alorines

VII

Balsa de San Diego
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CONDUCCION JUCAR-VINALOPO

Inventario de instalaciones

acuaMed

Aguas de las Cuencas Mediterraneas

| TRAMO:

A

CONDUCCIONES

CONDUCCION:
Longitud total (m):

Impulsién Marquesa
5441,5

MATERIAL: PRFV
DIAMETRO (mm): 1600
ESPESOR (mm): 36,3
CALIDAD: SN-10000
FABRICANTE: ADEQUA
PN 6
LONGITUD (m): 438
MATERIAL: PRFV
DIAMETRO (mm): 1600
ESPESOR (mm): 29,2
CALIDAD: SN-5000
FABRICANTE: ADEQUA
PN 6
LONGITUD (m): 5003,5

Conduccion Marquesa / Fichas instalaciones Tramo A




CONDUCCION JUCAR-VINALOPO

Inventario de instalaciones

| TRAMO: A
ELEMENTOS AUXILIARES

[VENTOSAS |

MARCA: VAG - Acuster
MODELO: Duojet
DIAMETRO NOMINAL (mm): 150
PRESION DE TRABAJO (ATM.) 10

TIPO:

Trifuncional de camara simple

CUERPO Y TAPA:

Fundicién ductil GGG-40

PARTES INTERNAS

Acero inoxidable austenitico W - Nr 1.4301

JUNTAS:

EPDM

N° PIEZAS INSTALADAS:

22

TIPO: Vélvula compuerta
MARCA: VAG - Acuster
MODELO: EKO Plus

DIAMETRO NOMINAL (mm): 150

PRESION DE TRABAJO (ATM.) 10

CUERPO, COMPUERTA Y TAPA: Fundicion ductil GGG-40
SOPORTE EJES Laton

JUNTAS: EPDM

N° PIEZAS INSTALADAS.: 22

[DESAGUES |

TIPO: Véalvula mariposa
MARCA: VAG - Acuster
MODELO: EKN

DIAMETRO NOMINAL (mm): 200

PRESION DE TRABAJO (ATM.) 10

SISTEMA: Doble excentricidad con cojinetes encapsulados
CUERPO Y DISCO: Fundicién nodular GGG-40

EJES Acero inoxidable W-Nr 1.4021

JUNTAS: EPDM

N° PIEZAS INSTALADAS: 6

TIPO: Valvula compuerta
MARCA: VAG - Acuster
MODELO: EKO Plus

DIAMETRO NOMINAL (mm): 150

PRESION DE TRABAJO (ATM.) 10

CUERPO, COMPUERTA Y TAPA: Fundicién ductil GGG-40
SOPORTE EJES Laton

JUNTAS: EPDM

N° PIEZAS INSTALADAS: 6

Conduccion Marquesa / Fichas instalaciones Tramo A




CONDUCCION JUCAR-VINALOPO

Inventario de instalaciones

acuaMed

Aguas de las Cuencas Mediterraneas

TRAMO:

A

CONDUCCIONES

CONDUCCION:

Longitud total (m):

Impulsién Corbera
2947

MATERIAL:

Acero helicosoldado

DIAMETRO (mm):

1829

ESPESOR (mm): 8,7
CALIDAD: S-355
FABRICANTE: STS
PN 10
LONGITUD (m): 741,9

MATERIAL: Acero helicosoldado
DIAMETRO (mm): 1829

ESPESOR (mm): 9,5

CALIDAD: S-355
FABRICANTE: STS

PN 16

LONGITUD (m): 1183,5

MATERIAL:

Acero helicosoldado

DIAMETRO (mm):

1829

ESPESOR (mm): 10,3
FABRICANTE: S-355
CALIDAD: STS
PN 25
LONGITUD (m): 945,8

Conduccion Corbera / Fichas instalaciones Tramo A




CONDUCCION JUCAR-VINALOPO

acuaMed

Inventario de instalaciones

Aguas de las Cuencas Mediterraneas

| TRAMO: A
ELEMENTOS AUXILIARES

[VENTOSAS |

MARCA: VAG - Acuster
MODELO: Duojet
DIAMETRO NOMINAL (mm): 150
PRESION DE TRABAJO (ATM.) 10

TIPO:

Trifuncional de camara simple

CUERPO Y TAPA:

Fundicién ductil GGG-40

PARTES INTERNAS

Acero inoxidable austenitico W - Nr 1.4301

JUNTAS:

EPDM

N° PIEZAS INSTALADAS:

2

TIPO: Vélvula compuerta
MARCA: VAG - Acuster
MODELO: EKO Plus

DIAMETRO NOMINAL (mm): 150

PRESION DE TRABAJO (ATM.) 10

CUERPO, COMPUERTA Y TAPA: Fundicion ductil GGG-40
SOPORTE EJES Laton

JUNTAS: EPDM

N° PIEZAS INSTALADAS: 2

MARCA: VAG - Acuster
MODELO: Duojet
DIAMETRO NOMINAL (mm): 150
PRESION DE TRABAJO (ATM.) 16

TIPO:

Trifuncional de camara simple

CUERPO Y TAPA:

Fundicion ductil GGG-40

PARTES INTERNAS

Acero inoxidable austenitico W - Nr 1.4301

JUNTAS:

EPDM

N° PIEZAS INSTALADAS:

4

Conduccion Corbera / Fichas instalaciones Tramo A
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Aguas de las Cuencas Mediterraneas

| TRAMO: A

TIPO: Vélvula compuerta
MARCA: VAG - Acuster
MODELO: EKO Plus

DIAMETRO NOMINAL (mm): 150

PRESION DE TRABAJO (ATM.) 16

CUERPO, COMPUERTA Y TAPA: Fundicién ductil GGG-40
SOPORTE EJES Latén

JUNTAS: EPDM

N° PIEZAS INSTALADAS.: 4

MARCA: VAG - Acuster
MODELO: Duojet
DIAMETRO NOMINAL (mm): 150
PRESION DE TRABAJO (ATM.) 25

TIPO:

Trifuncional de camara simple

CUERPO Y TAPA:

Fundicién ductil GGG-40

PARTES INTERNAS

Acero inoxidable austenitico W - Nr 1.4301

JUNTAS:

EPDM

N° PIEZAS INSTALADAS:

8

TIPO: Vélvula compuerta
MARCA: VAG - Acuster
MODELO: EKO Plus

DIAMETRO NOMINAL (mm): 150

PRESION DE TRABAJO (ATM.) 25

CUERPO, COMPUERTA Y TAPA: Fundicioén ductil GGG-40
SOPORTE EJES Laton

JUNTAS: EPDM

N° PIEZAS INSTALADAS.: 8

[DESAGUES

TIPO: Véalvula mariposa
MARCA: VAG - Acuster
MODELO: EKN

DIAMETRO NOMINAL (mm): 250

PRESION DE TRABAJO (ATM.) 25

SISTEMA: Doble excentricidad con cojinetes encapsulados
CUERPO Y DISCO: Fundicién nodular GGG-40

EJES Acero inoxidable W-Nr 1.4021

JUNTAS: EPDM

N° PIEZAS INSTALADAS: 1

TIPO: Valvula compuerta
MARCA: VAG - Acuster
MODELO: EKO Plus

DIAMETRO NOMINAL (mm): 250

PRESION DE TRABAJO (ATM.) 25

CUERPO, COMPUERTA Y TAPA: Fundicién ductil GGG-40
SOPORTE EJES Laton

JUNTAS: EPDM

N° PIEZAS INSTALADAS: 1

Conduccion Corbera / Fichas instalaciones Tramo A
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TRAMO: A
TIPO: Vélvula mariposa
MARCA: VAG - Acuster
MODELO: EKN
DIAMETRO NOMINAL (mm): 250
PRESION DE TRABAJO (ATM.) 16

SISTEMA: Doble excentricidad con cojinetes encapsulados
CUERPO Y DISCO: Fundicion nodular GGG-40

EJES Acero inoxidable W-Nr 1.4021

JUNTAS: EPDM

N° PIEZAS INSTALADAS: 1

TIPO: Vélvula compuerta
MARCA: VAG - Acuster
MODELO: EKO Plus

DIAMETRO NOMINAL (mm): 250

PRESION DE TRABAJO (ATM.) 16

CUERPO, COMPUERTA Y TAPA: Fundicion ductil GGG-40
SOPORTE EJES Laton

JUNTAS: EPDM

N° PIEZAS INSTALADAS: 1

TIPO: Vélvula mariposa

MARCA: VAG - Acuster

MODELO: EKN

DIAMETRO NOMINAL (mm): 250

PRESION DE TRABAJO (ATM.) 10

SISTEMA: Doble excentricidad con cojinetes encapsulados
CUERPO Y DISCO: Fundicién nodular GGG-40

EJES Acero inoxidable W-Nr 1.4021

JUNTAS: EPDM

N° PIEZAS INSTALADAS: 1

TIPO: Véalvula compuerta
MARCA: VAG - Acuster
MODELO: EKO Plus

DIAMETRO NOMINAL (mm): 250

PRESION DE TRABAJO (ATM.) 10

CUERPO, COMPUERTA Y TAPA: Fundicién ductil GGG-40
SOPORTE EJES Laton

JUNTAS: EPDM

N° PIEZAS INSTALADAS: 1

Conduccion Corbera / Fichas instalaciones Tramo A




CONDUCCION JUCAR-VINALOPO

acuaMed

Inventario de instalaciones

Aguas de las Cuencas Mediterraneas

| TRAMO:

[VACIADO IMPULSION CORBERA

TIPO: Vélvula mariposa

MARCA: VAG - Acuster

MODELO: EKN

DIAMETRO NOMINAL (mm): 250

PRESION DE TRABAJO (ATM.) 25

SISTEMA: Doble excentricidad con cojinetes encapsulados
CUERPO Y DISCO: Fundicion nodular GGG-40
EJES Acero inoxidable W-Nr 1.4021
JUNTAS: EPDM

N° PIEZAS INSTALADAS: 1

TIPO: Vélvula compuerta

MARCA: VAG - Acuster

MODELO: EKO Plus

DIAMETRO NOMINAL (mm): 250

PRESION DE TRABAJO (ATM.) 25

CUERPO, COMPUERTA Y TAPA: Fundicion ductil GGG-40
SOPORTE EJES Laton

JUNTAS: EPDM

N° PIEZAS INSTALADAS: 1

[LLENADO IMPULSION CORBERA

TIPO: Véalvula mariposa
MARCA: VAG - Acuster
MODELO: EKN

DIAMETRO NOMINAL (mm): 150

PRESION DE TRABAJO (ATM.) 25

SISTEMA: Doble excentricidad con cojinetes encapsulados
CUERPO Y DISCO: Fundicién nodular GGG-40

EJES Acero inoxidable W-Nr 1.4021

JUNTAS: EPDM

N° PIEZAS INSTALADAS: 2

[BY PASS IMPULSION CORBERA

TIPO: Valvula mariposa
MARCA: VAG - Acuster
MODELO: EKN

DIAMETRO NOMINAL (mm): 400

PRESION DE TRABAJO (ATM.) 25

SISTEMA: Doble excentricidad con cojinetes encapsulados
CUERPO Y DISCO: Fundicién nodular GGG-40

EJES Acero inoxidable W-Nr 1.4021

JUNTAS: EPDM

N° PIEZAS INSTALADAS: 1

Conduccion Corbera / Fichas instalaciones Tramo A
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| TRAMO:

[SECCIONAMIENTOS

TIPO: Vélvula mariposa
MARCA: Acuster
MODELO: EKN

DIAMETRO NOMINAL (mm): 1800

PRESION DE TRABAJO (ATM.) 25

SISTEMA:

Doble excentricidad con cojinetes encapsulados

CUERPO Y DISCO:

Fundicién nodular GGG-40

EJES Acero inoxidable W-Nr 1.4021
JUNTAS: EPDM
N° PIEZAS INSTALADAS: 1

ACCIONAMIENTO:

Servomotor eléctrico con reductor manual AUMA
GSM400 GZ35 32:1 con actuador eléctrico AUMA
NORM SA 14.5

Conduccion Corbera / Fichas instalaciones Tramo A
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| TRAMO: A
BOMBAS
[Estacion de bombeo: Marquesa

[BOMBAS

TIPO: Electrobombas sumergibles
MARCA: ITT - Flygt

MODELO: CP3602.905 LT

CAUDAL UNITARIO: 1183 m3/h

ALTURA MANOMETRICA: 212m

VELOCIDAD DE GIRO: 745 rpm

RENDIMIENTO: 86,90%

POTENCIA ABSORBIDA: 340 kW

N° BOMBAS INSTALADAS: 4

[MOTORES

MODELO: M65-56-8AA
POTENCIA: 340 kW
TENSION: 690 V
PAR ARRANQUE: 4.980 Nm
FRECUENCIA: 50 Hz
VELOCIDAD DE GIRO: 745 rpm
RENDIMIENTO: 95%
FACTOR DE POTENCIA (100%): 0,84
REFRIGERACION: Por agua
AISLAMIENTO CLASE: H
CALENTAMIENTO CLASE: B
PROTECCION: IP68
[Estacion de bombeo: Panser
|BOMBAS PRINCIPALES

TIPO: Eje vertical
MARCA: Flowserve
MODELO: 22QX-250/3F
N° ETAPAS 1+2
CAUDAL UNITARIO: 4050 m3/h
ALTURA MANOMETRICA: 193,55 m
VELOCIDAD DE GIRO: 985 rpm
RENDIMIENTO: 87,50%
POTENCIA ABSORBIDA: 2.441 kW
N° BOMBAS INSTALADAS: 5

Bombas / Fichas instalaciones Tramo A
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| TRAMO:

[MOTORES BOMBAS PRINCIPALES

TIPO: Asincrono trifasico jaula de ardilla
MARCA: INDAR
MODELO: ACP-560-X6
POTENCIA: 2.900 kW
TENSION: 6.000 V

PAR NOMINAL: 27.960 Nm
FRECUENCIA: 50 Hz
VELOCIDAD DE GIRO: 992 rpm
RENDIMIENTO: 97%

FACTOR DE POTENCIA (100%): 0,906
REFRIGERACION: Por agua IC-81W
AISLAMIENTO CLASE: F
CALENTAMIENTO CLASE: B
PROTECCION: IP55

[BOMBA AUXILIAR LLENADO CONDUCCION

TIPO: Eje vertical, centrifuga, de 14 etapas
MARCA: Flowserve

MODELO: 12EHM-14F

N° ETAPAS 14

CAUDAL UNITARIO: 250 m3/h

ALTURA MANOMETRICA: 175,8 m

VELOCIDAD DE GIRO: 1.475 rpm

RENDIMIENTO: 82,20%

POTENCIA ABSORBIDA: 145 Kw (en el punto de disefio)
N° BOMBAS INSTALADAS: 1

[MOTOR |

TIPO: Asincrono trifasico jaula de ardilla
MARCA: SIEMENS

MODELO: ILG43164AA68-Z

POTENCIA: 160 kw

TENSION: 400-690 V

PAR NOMINAL: 1.028 Nm

FRECUENCIA: 50 Hz

VELOCIDAD DE GIRO: 1.486 rpm

RENDIMIENTO: 96%

FACTOR DE POTENCIA (100%): 0,86

REFRIGERACION: AIRE

AISLAMIENTO CLASE: F

PROTECCION: IP55

Bombas / Fichas instalaciones Tramo A
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| TRAMO:

A

ELEMENTOS AUXILIARES BOMBEO

[VALVULA DE CIERRE

TIPO: Vélvula mariposa
MARCA: Acuster
MODELO: EKN

DIAMETRO NOMINAL (mm): 600

PRESION DE TRABAJO (ATM.) 25

SISTEMA:

Doble excentricidad con cojinetes encapsulados

CUERPO Y DISCO:

Fundicién nodular GGG-40

EJES Acero inoxidable W-Nr 1.4021
JUNTAS: EPDM
N° PIEZAS INSTALADAS: 5

ACCIONAMIENTO:

Desmultiplicador AUMA GSM 160.3GZ 8:1

[VALVULA DE RETENCION

TIPO: Valvula de tobera anti-golpe
MARCA: Noreva

MODELO: NRV-B

DIAMETRO NOMINAL (mm): 600

PRESION DE TRABAJO (ATM.) 25

CUERPO:

Fundicion nodular GGG-40

DISCO:

Acero inoxidable GX22CrNil7

CUERPO INTERIOR:

Bronce exento de cinc

VASTAGO DE GUIA:

Acero inoxidable

MUELLE:

Acero inoxidable

N° PIEZAS INSTALADAS:

5

|EQUIPO DE CEBADO DE BOMBAS

SISTEMA: Equipo automético de vacio
MARCA: Sterling

MODELO: P2L55320 Y OE

BOMBAS DE VACIO: 2

TIPO: Bomba de vacio de anillo liquido

MOTOR ELECTRICO:

17,5 Kw - 1450 rpm

PRESION PUNTO DE DISENO:

240 mbar absolutos

CAUDAL EN PUNTO DE DISENO:

493,7 m3/h

TANQUE SEPARADOR:

400 |

Auxiliares bombeo EB Panser / Fichas instalaciones Tramo A
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| TRAMO: A |

[CALDERINES ANTIARIETE: |

TIPO: Horizontal con membrana
VOLUMEN: 35.000 |

FABRICANTE: OLAER

PRESION MAXIMA DE SERVICIO: 25 bar

MATERIAL: Acero P-265- GH

MEMBRANA: Caucho Butilo de calidad alimentaria
INDICADOR DE NIVEL: Magnético de acero inoxidable

[PUENTE GRUA |

TIPO: Birrail
MODELO:

CAPACIDAD DE CARGA: 20.000 Kg
N° POLIPASTOS: UNO
SEPARACION DE VIAS: 8,55m
CARRERA DE GANCHO: 8,6 m
VELOCIDAD DE ELEVACION: 471,33 mpm
VELOCIDAD DE TRASLACION CARRO: [20/5 mpm
VELOCIDAD DE TRASLACION PUENTE: [20/5 mpm
POTENCIA ELECTRICA MAXIMA: 15/5 KW
FABRICANTE: JASO S.L.

[CAUDALIMETRO |

TIPO: Ultrasonidos
MARCA: Rittmeyer
MODELO: Risonic 2000

N° HACES 1E1P

RANGO DE VELOCIDAD: Hasta 20 m/s
PRECISION: 4%

SENAL DE SALIDA: 4..20 mA

N° SALIDAS: 4
COMUNICACIONES RS485/MODBUS

Auxiliares bombeo EB Panser / Fichas instalaciones Tramo A
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| TRAMO:

A

ELEMENTOS AUXILIARES BOMBEO

[VALVULA DE CIERRE

TIPO: Vélvula mariposa
MARCA: Acuster
MODELO: EKN

DIAMETRO NOMINAL (mm): 600

PRESION DE TRABAJO (ATM.) 10

SISTEMA: Doble excentricidad con cojinetes encapsulados
CUERPO Y DISCO: Fundicién nodular GGG-40

EJES Acero inoxidable W-Nr 1.4021

JUNTAS: EPDM

N° PIEZAS INSTALADAS: 4

ACCIONAMIENTO:

Desmultiplicador AUMA GSM 100.3 VZ4

[VALVULA DE RETENCION

TIPO: Retencioén de disco oscilante y asiento inclinado
MARCA: VAG - ACUSTER

MODELO: SKR

DIAMETRO NOMINAL (mm): 600

PRESION DE TRABAJO (ATM.) 10

CUERPO: Fundicion nodular GGG-40
DISCO: Fundicion nodular GGG-40
MONTAJE: Entre bridas
INCLINACION ASIENTO: 60°

COJINETES DE APOYO: Bronce sin zinc

N° PIEZAS INSTALADAS: 4

[PROTECCION ANTIARIETE:

TIPO: Chimenea de equilibrio
ALTURA DESDE RASANTE TUBERIA (m): (18,5
COTA SUPERIOR CHIMENEA (m): 21,25

Auxiliares bombeo EB Marquesa / Fichas instalaciones Tramo A
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[TAMICES AUTOLIMPIANTES

MARCA: ANDRITZ
MODELO: 2
TIPO: Autolimpiante

CAUDAL UNITARIO (m3/h):

6,3

ACCIONAMIENTO:

Motor reductor

POTENCIA ELECTRICA:

0,55/230-400V /50 Hz

PROTECCION: IP-55
LIMITADOR DE PAR: Electronico
N° TAMICES: 2

[TORNILLO TRANSPORTADOR

MARCA: ANDRITZ

MODELO: ROTOPRESS - RP -320
CAUDAL UNITARIO (m3/h): 2 - 4 m3/h

LONGITUD DEL TORNILLO (m): 6

VELOCIDAD DE GIRO (rpm): 20

ACCIONAMIENTO:

Motor reductor

POTENCIA ELECTRICA:

2.2 Kw/230—-400V /50 Hz

N° TORNILLOS:

1

[POLIPASTO

TIPO: Polipasto de cadena
MODELO: 10 SKB
CAPACIDAD DE CARGA: 1000 Kg

N° POLIPASTOS: 1

VIGA CARRIL IPE 270

CARRERA DE GANCHO: 6m

VELOCIDAD DE ELEVACION: 4 /1 mpm
VELOCIDAD DE TRASLACION: 20 /5 mpm
POTENCIA ELECTRICA: 0,8/0,2 KW

FABRICANTE:

VINCA EQUIPOS INDUSTRIALES S.A.

[CAUDALIMETRO

TIPO: Ultrasonidos
MARCA: Rittmeyer
MODELO: Risonic 2000

N° HACES 2E2P

RANGO DE VELOCIDAD: Hasta 20 m/s
PRECISION: 2%

SENAL DE SALIDA: 4..20 mA

N° SALIDAS: 4
COMUNICACIONES RS485/MODBUS

Auxiliares bombeo EB Marquesa / Fichas instalaciones Tramo A
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| TRAMO:

A

INSTALACIONES ELECTRICAS

[LINEA ELECTRICA SUBTERRANEA 20KV

ST BENICULL A ET PANSER:

TIPO: SUBTERRANEA, DIRECTAMENTE ENTERRADA
CRUZAMIENTOS ENTUBADOS

CABLE HEPRZ1 H16 OL

AISLAMIENTO 12/20 KV

SECCION CABLE

1x500mm2 ALUMINIO

SECCION PANTALLA

16mm2 COBRE

N° DE FASES 3

N° DE CABLES / FASE UNO
LONGITUD LINEA 10,5 KM
[Estacion de bombeo: Panser

[ESTACION TRANSFORMADORA 20/6KV

TIPO: Conjunto de celdas 20kV /630A / 16KA.
Aislamiento en aire; corte en SF6.

MARCA: SCHNEIDER ELECTRIC

MODELO/ SERIE: CELDAS MODULARES GAMASM6

TENSION ASIGNADA / SERVICIO: 24 /20 KV

NIVEL DE AISLAMIENTO 50 KV /125 Kv»

FRECUENCIA: 50 Hz

INTENSIDAD NOMINAL EMBARRADO 630 A

INTENSIDAD CORTA DURACION ADM. 16 KAeff. 1s

TECNOLOGIA DE CORTE SF6

TENSION AUXILIAR MOTOR/BOBINAS 125Vdc

TENSION AUXILIAR PROTECIONES 125Vdc

TENSION AUXILIAR CALDEO/ALUMBR 230Vac

COMPOSICION DEL CONJUNTO:

ACOMETIDA LINEA REF SIM16

PRO LINEA SDM1C16M+3TI+SEPAM1000+S20

PRO GEN SDM1D16M+3TI+SEPAM1000+S20

MEDIDA SGBCD3316 3TI+3TT

PRO FUS JLJQM16BD INT + FUSIBLES

N

PRO TRAF SDM1C16M+ 3TI+SEPAM100+T42

NORMA:

IEC 62271-200; IEC 60298

Inst. Eléctricas EB Panser / Fichas instalaciones Tramo A
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| TRAMO: A

TIPO: Transformador trifasico sumergido en aceite,
servicio en continuo, exterior

N° UNIDADES DOS

MARCA: INCOESA TRAFOS, S.A.

MODELO: 8000/24/20-6,3.-0-PE

POTENCIA ASIGNADA: 8 MVA ONAN

GRUPO CONEXION: Dynl11

FRECUENCIA: 50 Hz

TENSIONES ASIGNADAS en vacio:

20 +-2,5+5+7,5% / 6,3 KV

TIPO DE REGULACION:

EN VACIO, SIN CARGA, SOBRE TAPA

NORMA: UNE EN 60076

TIPO: Transformador ftrifasico sumergido en aceite,
servicio en continuo, exterior. Llenado integral

N° UNIDADES UNA

MARCA: SCHNEIDER ELECTRIC

MODELO: 630/24/20 B2 O-PE

POTENCIA ASIGNADA: 630 kVA ONAN

GRUPO CONEXION: Dyn 11

FRECUENCIA: 50 Hz

TENSIONES ASIGNADAS en vacio:

20 +2,5 +5 +7,5 +10%/ 0,42 - 0,242 KV

TIPO DE REGULACION:

En vacio sin carga, sobre tapa

NORMA: UNE EN 60076

TIPO: Resistencia para puesta a tierra de neutro. Tipo
autoventilada con envolvente metélica.

MARCA: KLK

N° UNIDADES UNA

MODELO: 1700hm / 20A / 7,2/R3 kV

RESISTENCIA NOMINAL A 20°C 170 OHM

CORRIENTE NOMINAL 20A

TIEMPO DE FALLO 60s

FRECUENCIA: 50 Hz

TENSIONES AISLAMIENTO: 7,2KV

NORMA:

Inst. Eléctricas EB Panser / Fichas instalaciones Tramo A
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| TRAMO:

[CCM ESTACION BOMBEO

TIPO: Conjunto de celdas "Metalclad" 7,2kV / 2.500A /
31,5kA. Resistentes al arco interno a 4 caras y
arrancadores estaticos con contactor de linea y by-
pass.

MARCA.: SCHNEIDER ELECTRIC

MODELO: MCSET + MOTORPACT

TENSION ASIGNADA / SERVICIO: 7,2/6,3 KV

NIVEL DE AISLAMIENTO 20 KV / 60 KV»

FRECUENCIA: 50 Hz

INTENSIDAD NOMINAL EMBARRADO 2.500 A

INTENSIDAD CORTA DURACION ADM. 31,5KAeff. 3s

TECNOLOGIA DE CORTE SF6

RESISTENCIA ARCO INTERNO A 4 CARAS

TENSION AUXILIAR MOTOR/BOBINAS 125Vdc

TENSION AUXILIAR PROTECIONES 125Vdc

TENSION AUXILIAR CALDEO/ALUMBR 230Vac

COMPOSICION DEL CCM:

ACOMETIDA AD1 DISY LF1 1.250A + 3Tl

PROT BAT. CONDEN. DISY LF1 1.250A + 3Tl

PROT MOTOR AD1 DISY LF1 630A + 3 Tl

MEDIDA TENSION BARRAS TT1-1.250A

ADAPTACION MTP 2.500A

[S20 Ll Ll K800 Ll )

ARRANC ESTA MOTORPACT RVSS/SCR 400A

NORMA:

IEC 62.271-200; IEC 60298

Inst. Eléctricas EB Panser / Fichas instalaciones Tramo A
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| TRAMO:

[BATERIAS DE CONDENSADORES AT

TIPO: Bateria automatica de condensadores bajo
envolvente metalica de aluminio para servicio
interior.

Conexién en doble estrella

MARCA.: SCHNEIDER

MODELO: CP253-5YY

POTENCIA: 4.500 KVAR

N° ESCALONES: 5 X 900 KVAR

TENSION NOMINAL.: 6,6KV

CORRIENTE NOMINAL.: 393,5A

AISLAMIENTO: 7,2KV [ 20KV / 60KV~

INSTALACION: Interior

N° TOTAL CONDENSADORES: 30

N° CONDENSADORES POR ESCALON 6

TIPO DE CONEXION: YY

TIPO DE CONDENSADOR:

PROPIVAR, CON RESITENCIAS DE DESCARGA
Y FUSIBLES INTERNOS

MODELO CONDENSADOR: CP202F
POTENCIA CONDENSADOR: 150KVAR A 3.810V - 50Hz
TIEMPO DE DESCARGA A 50V: 300s

PROTECCION DE DESEQUILIBRIO:

1 transformador de corriente de desequilibrioy relé
RM4 para proteccion; por escalén

PROTECION DEL ESCALON

FUSIBLES APR 160A-7,2KV-40KA, L=292mm

CONEXION ESCALON

5 CONTACTORES ROLLARC R400 Vaux 125Vdc

NORMA: IEC 60871-1997

TIPO: Bateria condensador fijo bajo envolvente metalica
para servicio exterior.
Condensador trifasico.

N° UNIDADES DOS

MARCA.: CYDESA

MODELO: EMT 6,6/100/FSV

POTENCIA: 100 KVAR

TENSION NOMINAL.: 6,6KV

CORRIENTE NOMINAL.: 9:00 AM

AISLAMIENTO: 7,2KV [ 20KV / 60KV~

INSTALACION: EXTERIOR

N° TOTAL CONDENSADORES: 1

PROTECION DEL ESCALON

FUSIBLES APR 7,2KV

CONEXION ESCALON

SECCIONADOR CON PAT

NORMA:

IEC 60871-1997

Inst. Eléctricas EB Panser / Fichas instalaciones Tramo A
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Inventario de instalaciones acuaMed

Aguas de las Cuencas Mediterraneas

| TRAMO: A |

[CUADROS Y EQUIPOS DE BAJA TENSION |

TIPO: CSA; Cuadro de Servicios Auxiliares

N° UNIDADES UNA

MARCA DEL MATERIAL: SCHNEIDER

MODELO DEL ARMARIO: PRISMA PLUS SISTEMA PH

POTENCIA NOMINAL 630 KVA

CORRIENTE ASIGNADA DE EMPLEO 1000 A

TENSION NOMINAL 400V TRIFASICA CON NEUTRO

FRECUENCIA: 50 Hz

CORR. ASIGNADA CORTA DURACION 25KA [ 1s

PODER DE CORTE DE INT. AUT. >= 15KA s/ UNE EN 60947-2

GRADO DE PROTECCION IP55 / IK10

NORMA: UNE EN 20298; UNE EN 60439-1

TIPO: ARRANCADOR ELECTRONICO

APLICA A: BOMBA DE LLENADO

N° UNIDADES UNA

MARCA: POWER ELECTRONICS

MODELO: V50275, 220-500V 275A I

ARMARIO: En el interior del CSA

GR. PROTECCION ENV. PROPIA/ARM IP20 / IP55

INTENSIDAD NOMINAL 270A

POTENCIA NOMINAL 150KW A 400V

TENSION NOMINAL 400V TRIFASICA

FRECUENCIA: 50 Hz

NORMA: UNE EN 60957-4-2:98; UNE EN 50178:98
UNE EN 60204-1; EN 50081-1; EN 50082-2

Inst. Eléctricas EB Panser / Fichas instalaciones Tramo A
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Inventario de instalaciones

TRAMO:

A

TIPO: Bateria de Condensadores Automatica para
compensacion Servicios Auxiliares

N° UNIDADES UNA

MARCA DEL MATERIAL: SCHNEIDER ELECTRIC

MODELO: VARSET REF 52916

POTENCIA NOMINAL 270 KVA

TENSION ASIGNADA 400V TRIFASICA

CORRIENTE ASIGNADA 390 A

AISLAMIENTO 0,69 KV

TENSION NOMINAL DE CONDENSADOR |415V

FRECUENCIA: 50 Hz

REGULACION FISICA 15+30+45+3X60

INTERRUPTOR AUTOMATICO NS630 STR23SE

GRADO DE PROTECCION P21

NORMA: IEC 439-1; EN60439

TIPO: S.A.l. (UPS) 30kVA-10min

N° UNIDADES DOS

MARCA: MGE Schneider Electric

MODELO: GALAXY 3000

POTENCIA NOMINAL 30 KVA

POTENCIA ACTIVA 24 KW

TENSION DE ENTRADA 323 a 440V a PN

FRECUENCIA: 50/ 60Hz

DISTORSION DE CORRIENTE THDI < 3%

TENSION DE SALIDA

230 - 400V +-1% TRIFASICO + NEUTRO

BATERIAS PLOMO CALCIO ESTANCAS

AUTONOMIA 70%CARGA PF=0,8 10 min

RED BY-PASS Sl

NORMA: CEIl 62040; CEI 60950; CEI 60146; CEI 61000

TIPO: Rectificador Cargador de Baterias 125Vdc

N° UNIDADES DOS

MARCA: SALICRU

MODELO: FAC 5000P/ 3x400+N-125-40A(100Ah)
EE543796-1 10Y

POTENCIA NOMINAL 5,0 KVW

TENSION DE ENTRADA TRIFASICA 400V

FRECUENCIA: 50 Hz

TENSION DE SALIDA 125V DC

CORRIENTE NOMINAL RECTIFICADOR [36A

BATERIAS

PLOMO CALCIO ESTANCAS

N° BATERIAS

10 x 12V 100Ah

CORRIENTE CARGA BATERIAS 20A
VIDA MEDIA DE LAS BATERIAS 10 afos
AUTONOMIA, DESCARGA A 1,75V/el --A/--h

SALIDA 24Vdc

Por convertidor 125VDC/24VDC 500W

NORMA:

EN 60950-1; EN 61204-3; ETS 300386-2

Inst. Eléctricas EB Panser / Fichas instalaciones Tramo A
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| TRAMO: A

TIPO: Grupo Electré6geno servicio emergencia, carenado
para exterior

N° UNIDADES UNA

MARCA DEL MATERIAL: SDMO

MODELO: J66K

POTENCIA CONTINUA 60 KVA

POTENCIA EMERGENCIA 66 KVA

EJECUCION: CARENADO EURO SILEN 75.6dBA @ 1m
MOTOR GASOIL: JOHN DEERE 4045TF120

TENSION 400V TRIFASICA + NEUTRO
FRECUENCIA: 50 Hz

GENERADOR TRIFASICO LEROY SOMER LSA 43.2 M45
REGULACION ELECTRONICA

DEPOSITO COMBUSTIBLE EN BANCADA 390 L

CONTROL: S3500 TELYS

Inst. Eléctricas EB Panser / Fichas instalaciones Tramo A
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CONDUCCION JUCAR-VINALOPO

acuaMed

Inventario de instalaciones

Aguas de las Cuencas Mediterraneas

| TRAMO:

A

INSTALACIONES ELECTRICAS

LINEA ELECTRICA SUBTERRANEA 20KV ET PANSER A ET MARQUESA:

TIPO: SUBTERRANEA, BAJO TUBO CON ASIENTO EN
TIERRAS

CRUZAMIENTOS ENTUBADOS

CABLE HEPRZ1 H16 OL

AISLAMIENTO 12/20 KV

SECCION CABLE

1x240mm2 ALUMINIO

SECCION PANTALLA

16mm2 COBRE

N° DE FASES 3

N° DE CABLES / FASE UNO
LONGITUD LINEA 5,6 KM
[Estacion de bombeo: Marquesa

[ESTACION TRANSFORMADORA 20/0,69 KV

TIPO: Conjunto de celdas 20kV /630A / 16KA.
Aislamiento en aire; corte en SF6.
MARCA: SCHNEIDER ELECTRIC

MODELO/ SERIE:

CELDAS MODULARES GAMASM6

TENSION ASIGNADA / SERVICIO:

24 | 20 KV

NIVEL DE AISLAMIENTO

50 KV / 125 Kv*

FRECUENCIA: 50 Hz
INTENSIDAD NOMINAL EMBARRADO 400 A
INTENSIDAD CORTA DURACION ADM. |16 KAeff. 1s
TECNOLOGIA DE CORTE SF6
TENSION AUXILIAR MOTOR/BOBINAS  [48Vdc
TENSION AUXILIAR PROTECIONES 48Vdc
TENSION AUXILIAR CALDEO/ALUMBR  [230Vac

COMPOSICION DEL CONJUNTO:

ACOMETIDA LINEA REF SIM16

PRO GEN SDM1D16M+3TI+SEPAM1000+S20

MEDIDA SGBCD3316 3TI+3TT

PRO FUS JLJQM16BD INT + FUSIBLES

NORMA:

IEC 62271-200; IEC 60298

Inst. Eléctricas EB Marquesa / Fichas instalaciones Tramo A
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CONDUCCION JUCAR-VINALOPO

Inventario de instalaciones

| TRAMO: A

TIPO: Transformador trifasico sumergido en aceite,
servicio en continuo, exterior. Llenado integral

N° UNIDADES DOS

MARCA: SCHNEIDER ELECTRIC

MODELO: 800/24/20 B2 O-PE

POTENCIA ASIGNADA: 800 KVA ONAN

GRUPO CONEXION: Dyn1l

FRECUENCIA: 50 Hz

TENSIONES ASIGNADAS en vacio:

20 +-2,5 +-5% /0,69 KV

TIPO DE REGULACION:

EN VACIO, SOBRE TAPA

NORMA: UNE EN 60076

TIPO: Transformador ftrifasico sumergido en aceite,
servicio en continuo, exterior. Llenado integral

N° UNIDADES UNA

MARCA: SCHNEIDER ELECTRIC

MODELO: 250/24/20 B2 O-PE

POTENCIA ASIGNADA: 250 kVA ONAN

GRUPO CONEXION: Dyn 11

FRECUENCIA: 50 Hz

TENSIONES ASIGNADAS en vacio:

20 +2,5 +5 +7,5 +10%/ 0,42 - 0,242 KV

TIPO DE REGULACION:

EN VACIO, SOBRE TAPA

NORMA:

UNE EN 60076

[CCM ESTACION BOMBEO

TIPO: CGMP Conjunto de armarios PRISMA PH
N° UNIDADES UNA

MARCA: SCHNEIDER ELECTRIC
MODELO DEL ARMARIO: PRISMA PLUS SISTEMA PH
POTENCIA NOMINAL 1600 KVA

CORRIENTE ASIGNADA DE EMPLEO 1.600 A

TENSION NOMINAL 690V TRIFASICA
FRECUENCIA: 50 Hz

NIVEL DE AISLAMIENTO KV / KVA

INTENSIDAD NOMINAL EMBARRADO 1.600 A

CORR. ASIGNADA CORTA DURACION 36KAeff. 1s

PODER DE CORTE DE INT. AUT. >= 35KA s/ UNE EN 60947-2
GRADO DE PROTECCION IP55 / IK10

TENSION AUXILIAR MOTOR/BOBINAS 48Vvdc

TENSION AUXILIAR DDR Y CONTROL 230Vac

TENSION AUXILIAR CALDEO/ALUMBR 230Vac

COMPOSICION DEL CCM:

ACOMETIDA NTO8 H1 + 3TI+ RHU

SECC BARRAS NS1600

PROT BAT. CONDEN. NS400 + RH10P

PROT MOTOR NTO06 H1 + 3 TI + RH99P

NIBIN|FIN

MEDIDA TENSION BARRAS

NORMA:

UNE EN 60439-1
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CONDUCCION JUCAR-VINALOPO

Inventario de instalaciones

| TRAMO:

A

[BATERIAS DE CONDENSADORES MOTORES

TIPO: Bateria de Condensadores Automatica para
compensacion motores

N° UNIDADES DOS

MARCA DEL MATERIAL: SCHNEIDER ELECTRIC

MODELO: VARSET REF 3652733

POTENCIA NOMINAL 232 KVAR

TENSION ASIGNADA 690V TRIFASICA

CORRIENTE ASIGNADA 194 A

AISLAMIENTO 0,69 KV

TENSION NOMINAL DE CONDENSADOR |690V

FRECUENCIA: 50 Hz

REGULACION FISICA 2x58 + 2x58

INTERRUPTOR AUTOMATICO SIN

GRADO DE PROTECCION P21

NORMA: IEC 439-1; EN 60439-1

[CUADROS AUXILIARES Y EQUIPOS DE BAJA TENSION

TIPO: CSA; Cuadro de Servicios Auxiliares

N° UNIDADES UNA

MARCA DEL MATERIAL: SCHNEIDER

MODELO DEL ARMARIO: PRISMA PLUS SISTEMA PH

POTENCIA NOMINAL 250 KVA

CORRIENTE ASIGNADA DE EMPLEO 400A

TENSION NOMINAL 400V TRIFASICA CON NEUTRO

FRECUENCIA: 50 Hz

CORR. ASIGNADA CORTA DURACION 15KA/ 1s

PODER DE CORTE DE INT. AUT. >= 15KA s/ UNE EN 60947-2

GRADO DE PROTECCION IP55 / 1IK10

NORMA: UNE EN 20298; UNE EN 60439-1

TIPO: Bateria de Condensadores Automatica para
compensacion Servicios Auxiliares

N° UNIDADES UNA

MARCA DEL MATERIAL: SCHNEIDER ELECTRIC

MODELO: VARSET REF 52876

POTENCIA NOMINAL 75 KVA

TENSION ASIGNADA 400V TRIFASICA

CORRIENTE ASIGNADA 108 A

AISLAMIENTO 0,69 KV

TENSION NOMINAL DE CONDENSADOR 415V

FRECUENCIA: 50 Hz

REGULACION FISICA 15+2x30

INTERRUPTOR AUTOMATICO NS160N TM160D

GRADO DE PROTECCION P31

NORMA: IEC 439-1; EN 60439-1
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24



CONDUCCION JUCAR-VINALOPO

Inventario de instalaciones

TRAMO:

A

TIPO: S.A.l. (UPS) 30kVA-10min
N° UNIDADES DOS

MARCA.: MGE Schneider Electric
MODELO: GALAXY 3000
POTENCIA NOMINAL 30 KVA

POTENCIA ACTIVA 24 KW

TENSION DE ENTRADA 323 a 440V a PN
FRECUENCIA: 50/ 60Hz

DISTORSION DE CORRIENTE THDI

< 3%

TENSION DE SALIDA

230 - 400V +-1% TRIFASICO + NEUTRO

BATERIAS PLOMO CALCIO ESTANCAS

AUTONOMIA 70%CARGA PF=0,8 10 min

RED BY-PASS Sl

NORMA: CEIl 62040; CEI 60950; CEI 60146; CEI 61000

TIPO: Rectificador Cargador de Baterias 48Vdc

N° UNIDADES DOS

MARCA: SALICRU

MODELO: FAC 2000P/230-48-36A(100AhN)
EE543796 10Y

POTENCIA NOMINAL 1,73 KVW

TENSION DE ENTRADA MONOFASICA 230V

FRECUENCIA: 50 Hz

TENSION DE SALIDA 48V DC

CORRIENTE NOMINAL RECTIFICADOR [36A

BATERIAS PLOMO CALCIO ESTANCAS
N° BATERIAS 4 x 12V 100Ah

CORRIENTE CARGA BATERIAS 20A

VIDA MEDIA DE LAS BATERIAS 10 afios

AUTONOMIA, DESCARGA A 1,75V/el --A/--h

SALIDA 24Vdc

Por convertidor 48VDC/24VDC 500W

NORMA: EN 60950-1; EN 61204-3; ETS 300386-2

TIPO: Grupo Electrégeno servicio emergencia, carenado
para exterior

N° UNIDADES UNA

MARCA DEL MATERIAL: SDMO

MODELO: J66K

POTENCIA CONTINUA 60 KVA

POTENCIA EMERGENCIA 66 KVA

EJECUCION: CARENADO EURO SILEN 75.6dBA @ 1m

MOTOR GASOIL: JOHN DEERE 4045TF120

TENSION 400V TRIFASICA + NEUTRO

FRECUENCIA: 50 Hz

GENERADOR TRIFASICO LEROY SOMER LSA 43.2 M45

REGULACION ELECTRONICA

DEPOSITO COMBUSTIBLE EN BANCADA 390 L

CONTROL: S3500 TELYS
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CONDUCCION JUCAR-VINALOPO

Inventario de instalaciones

acuaMed

Aguas de las Cuencas Mediterraneas

| TRAMO: B

CONDUCCIONES

CONDUCCION: Transicion entrada Tunel Corbera
PK 0+000 A 0+025

Longitud total (m): 25

MATERIAL: Hormigén armado

CONDUCCION: Tanel de Corbera

Longitud total (m):

2744

PK

0+025 a 2+769

MATERIAL:

Hormigén armado. Anillos prefabricados montados
in situ

DIAMETRO (mm):

2,95 diametro interior

ESPESOR (mm):

150

CALIDAD: HA-40 / B-500 S (Cemento sulfuro resistente)
FABRICANTE: OHL
REGIMEN: Lamina libre
PENDIENTE: 0,03%
CONDUCCION: Transicion salida Tunel Corbera
PK 2+769 a 2+793
Longitud total (m): 24
MATERIAL: Hormig6n armado
CONDUCCION: Sifén Aiglies Vives-Simat
Longitud total (m): 6256
PK's [2+793 a 9+025
Tramo 1
PK’'s 2+793 a 3+120
MATERIAL: Acero
DIAMETRO (mm): 1930
ESPESOR (mm): 11,1
CALIDAD: S-275
FABRICANTE: STS
PN 16
LONGITUD (m): 327
Tramo 2
PK’'s 3+120 a 5+980
MATERIAL: Acero
DIAMETRO (mm): 1930
ESPESOR (mm): 9,5
CALIDAD: X-70
FABRICANTE: STS
PN 16
LONGITUD (m): 2860
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B

Tramo 3
PK's 5+980 a 6+132
MATERIAL: Acero
DIAMETRO (mm): 1930
ESPESOR (mm): 11,1
FABRICANTE: S-275
CALIDAD: STS
PN 16
LONGITUD (m): 152

Tramo 4
PK’'s 6+132 a 7+960
MATERIAL: Acero
DIAMETRO (mm): 1930
ESPESOR (mm): 9,5
FABRICANTE: X-70
CALIDAD: STS
PN 16
LONGITUD (m): 1828

Tramo 5
PK’'s 7+960a 9+025
MATERIAL: Acero
DIAMETRO (mm): 1930
ESPESOR (mm): 11,1
FABRICANTE: S-275
CALIDAD: STS
PN 16
LONGITUD (m): 1065

CONDUCCION: Transicion entrada Tunel Barxeta
PK 9+025 a 9+050

Longitud total (m): 25

MATERIAL: Hormig6n armado

Conducciones / Fichas instalaciones Tramo B
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TRAMO:

B

CONDUCCION:

Longitud total (m):

TUnel de Barxeta

3520

PK [9+050 a 12+570
Tramo 1
PK's [9+050 a 10+500
Longitud total (m): 1450
SECCION TIPO Canal rectangular
MATERIAL: Revestimiento: hormigon armado, ejecutado in situ.
DIMENSIONES (H/V) (mm): 4000 / 2250
CALIDAD: HA-25
REGIMEN: Lamina libre
PENDIENTE: 0,03%
Tramo 2
PK's [10+500 a 12+570
Longitud total (m): 2070
MATERIAL: Hormigén armado. Anillos prefabricados montados

in situ

DIAMETRO (mm):

2,95 diametro interior

ESPESOR (mm):

150

CALIDAD: HA-40 / B-500 S (Cemento sulfuro resistente)
FABRICANTE: OHL

REGIMEN: Lamina libre

PENDIENTE: 0,03%

CONDUCCION: Falso Tunel

Longitud total (m): 12+570 a 12+798

SECCION TIPO Canal rectangular y béveda de cafion
MATERIAL: Hormigon armado, ejecutado in situ.
DIMENSIONES (H/V) (mm): 2950/ 1400, @2950

CALIDAD: HA-30 B-500S

REGIMEN: Lamina libre

PENDIENTE: 0,03%

CONDUCCION: Transicion entrada Tunel Barxeta
PK 12+798 a 12+823

Longitud total (m): 25

MATERIAL: Hormig6n armado
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| TRAMO: B
ELEMENTOS AUXILIARES

[VENTOSAS |

MARCA: ERHARD
MODELO: TWIN AIR
DIAMETRO NOMINAL (mm): 150
PRESION DE TRABAJO (ATM.) 16

TIPO:

Trifuncional de doble cuerpo

CUERPO Y TAPA:

Fundicién nodular GGG-50 = EN-JS 1050

PARTES INTERNAS

Acero inoxidable ASTM 240

JUNTAS: EPDM

N° PIEZAS INSTALADAS: 2 x13
SECCIONAMIENTO: Vélvula compuerta
MARCA: Acuster

MODELO: EKO Plus
DIAMETRO NOMINAL (mm): 150

PRESION DE TRABAJO (ATM.) 16

CUERPO, COMPUERTA Y TAPA: Fundicién nodular GGG-40
SOPORTE EJES Latén

JUNTAS: EPDM

N° PIEZAS INSTALADAS: 2x13

[DESAGUES |

TIPO: Vélvula mariposa
MARCA: BELGICAST

MODELO: BV 05 2CB

DIAMETRO NOMINAL (mm): 3 ud. @ 250; 1 ud. @400
PRESION DE TRABAJO (ATM.) 16

SISTEMA: Eje centrado
CUERPO Y DISCO: Fundicién nodular GGG-40
JUNTAS: EPDM

N° PIEZAS INSTALADAS:

3ud. @ 250; 1 ud. 3400

TIPO: Vélvula compuerta
MARCA.: Acuster

MODELO: EKO Plus

DIAMETRO NOMINAL (mm): 3 ud. @ 250; 1 ud. @400
PRESION DE TRABAJO (ATM.) 16

CUERPO, COMPUERTA Y TAPA: Fundicion nodular GGG-40
SOPORTE EJES Laton

JUNTAS: EPDM

N° PIEZAS INSTALADAS:

3ud. @ 250; 1 ud. 3400
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| TRAMO:

B

[SECCIONAMIENTOS

TIPO: Valvula mariposa
MARCA: Lominchar
MODELO: LD.1
DIAMETRO NOMINAL (mm): 1800

PRESION DE TRABAJO (ATM.) 16

SISTEMA:

Doble excentricidad

CUERPO Y DISCO:

Acero inoxidable AISI 304

EJES

Acero inoxidable AISI 420

JUNTAS:

EPDM

N° PIEZAS INSTALADAS:

1

ACCIONAMIENTO:
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| TRAMO: C |
CONDUCCION: Sifén de Barxeta
Longitud total (m): 18.424
MATERIAL: Acero
DIAMETRO (mm): 1930
ESPESOR (mm): 9,5
CALIDAD: X-70
FABRICANTE: UMRAN
PN

LONGITUD (m): 2684
MATERIAL: Acero
DIAMETRO (mm): 1930
ESPESOR (mm): 11,1
CALIDAD: X-65
FABRICANTE: UMRAN
PN

LONGITUD (m): 413
MATERIAL: Acero
DIAMETRO (mm): 1930
ESPESOR (mm): 11,1
FABRICANTE: STS
CALIDAD: S-275
PN

LONGITUD (m): 10795
MATERIAL: Acero
DIAMETRO (mm): 1930
ESPESOR (mm): 11,9
FABRICANTE: STS
CALIDAD: S-275
PN

LONGITUD (m): 39
MATERIAL: Acero
DIAMETRO (mm): 1930
ESPESOR (mm): 11,9
FABRICANTE: UMRAN
CALIDAD: S-275
PN

LONGITUD (m): 530
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| TRAMO: C |
MATERIAL: Acero
DIAMETRO (mm): 1930
ESPESOR (mm): 12,7
FABRICANTE: STS
CALIDAD: S-275
PN

LONGITUD (m): 3919
MATERIAL: Acero
DIAMETRO (mm): 1930
ESPESOR (mm): 14,3
FABRICANTE: STS
CALIDAD: S-275
PN

LONGITUD (m): 44

Conducciones / Fichas instalaciones Tramo C



CONDUCCION JUCAR-VINALOPO

Inventario de instalaciones acuaMed

Aguas de las Cuencas Mediterraneas

| TRAMO: C |

[VENTOSAS |

MARCA: VAG

MODELO: Duojet 264

DIAMETRO NOMINAL (mm): 150

PRESION DE TRABAJO (ATM.) 16

TIPO: Trifuncional de una sola camara

CUERPO Y TAPA: Cuerpo y tapa en fundicion ductil UNE-EN-JS 1030
(GGG-40)

PARTES INTERNAS Acero inoxidable austenitico W-Nr. 1.4301
(X6CrNITi 18 10), (A4)

JUNTAS: EPDM

N° PIEZAS INSTALADAS: 95

TIPO: Valvula compuerta

MARCA: VAG

MODELO: EKO Plus

DIAMETRO NOMINAL (mm): 150

PRESION DE TRABAJO (ATM.) 16

CUERPO, COMPUERTA Y TAPA: fundicion ductil EN - JS 1030 (GGG-40)

SOPORTE EJES Latéon

JUNTAS: EPDM

N° PIEZAS INSTALADAS: 95

MARCA: VAG

MODELO: Duojet 264

DIAMETRO NOMINAL (mm): 200

PRESION DE TRABAJO (ATM.) 16

TIPO: Trifuncional de una sola camara

CUERPO Y TAPA: Cuerpo y tapa en fundicion ddctil UNE-EN-JS 1030
(GGG-40)

PARTES INTERNAS Acero inoxidable austenitco W-Nr. 1.4301
(X6CrNITi 18 10), (A4)

JUNTAS: EPDM

N° PIEZAS INSTALADAS: 5

TIPO: Valvula compuerta

MARCA: VAG

MODELO: EKO Plus

DIAMETRO NOMINAL (mm): 200

PRESION DE TRABAJO (ATM.) 16

CUERPO, COMPUERTA Y TAPA: fundicion ductil EN - JS 1030 (GGG-40)

SOPORTE EJES Latéon

JUNTAS: EPDM

N° PIEZAS INSTALADAS: 5
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| TRAMO:

[DESAGUES

TIPO: Valvula mariposa
MARCA: VAG

MODELO: EKN

DIAMETRO NOMINAL (mm): 250

PRESION DE TRABAJO (ATM.) 16

SISTEMA:

Doble excentricidad con cojinetes encapsulados

CUERPO Y DISCO:

Fundiciéon nodular GGG-40

EJES Acero inoxidable W-Nr 1.4021
JUNTAS: EPDM
N° PIEZAS INSTALADAS: 16

TIPO: Valvula compuerta
MARCA: VAG

MODELO: EKO Plus
DIAMETRO NOMINAL (mm): 250

PRESION DE TRABAJO (ATM.) 16

CUERPO, COMPUERTA Y TAPA:

fundicion ductil EN - JS 1030 (GGG-40)

SOPORTE EJES

Latén

JUNTAS:

EPDM

N° PIEZAS INSTALADAS:

16

[SECCIONAMIENTOS

TIPO: Valvula mariposa
MARCA: VAG

MODELO: EKN

DIAMETRO NOMINAL (mm): 1800

PRESION DE TRABAJO (ATM.) 10

SISTEMA:

Doble excentricidad

CUERPOQO Y DISCO:

fundicion ductil EN - JS 1030 (GGG-40)

EJES Acero inoxidable W-Nr 1.4021
JUNTAS: EPDM
N° PIEZAS INSTALADAS: 2

ACCIONAMIENTO:

AUMA GSM 315, GZ 30 32:1, volante de @500 x 20

TIPO: Valvula mariposa
MARCA: VAG

MODELO: EKN

DIAMETRO NOMINAL (mm): 1800

PRESION DE TRABAJO (ATM.) 10

SISTEMA:

Doble excentricidad

CUERPO Y DISCO:

fundicion ductil EN - JS 1030 (GGG-40)

EJES Acero inoxidable W-Nr 1.4021
JUNTAS: EPDM
N° PIEZAS INSTALADAS: 1

ACCIONAMIENTO:

AUMA GSM 315, GZ 30.1, AUMA NORM SA 14.1

Conducciones / Fichas instalaciones Tramo C
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| TRAMO: C

TIPO: Valvula mariposa
MARCA: VAG

MODELO: EKN

DIAMETRO NOMINAL (mm): 1800

PRESION DE TRABAJO (ATM.) 16

SISTEMA: Doble excentricidad

CUERPO Y DISCO: fundicion ductil EN - JS 1030 (GGG-40)
EJES Acero inoxidable W-Nr 1.4021
JUNTAS: EPDM

N° PIEZAS INSTALADAS:

1

ACCIONAMIENTO:

AUMA GSM 315, GZ 30 32:1, volante de @500 x 20

TIPO: Valvula compuerta
MARCA: VAG

MODELO: EKO Plus
DIAMETRO NOMINAL (mm): 150

PRESION DE TRABAJO (ATM.) 16

CUERPO, COMPUERTA Y TAPA:

fundicion ductil EN - JS 1030 (GGG-40)

SOPORTE EJES

Latén

JUNTAS:

EPDM

N° PIEZAS INSTALADAS:

12

TIPO: Valvula compuerta
MARCA: VAG

MODELO: EKO Plus
DIAMETRO NOMINAL (mm): 200

PRESION DE TRABAJO (ATM.) 16

CUERPO, COMPUERTA Y TAPA:

fundicion ductil EN - JS 1030 (GGG-40)

SOPORTE EJES

Latén

JUNTAS:

EPDM

N° PIEZAS INSTALADAS:

3

[REGULACION

TIPO: Valvula de paso anular
MARCA: VAG

MODELO: RIKO

DIAMETRO NOMINAL (mm): 1000

PRESION DE TRABAJO (ATM.) 10

SISTEMA: Cilindro ranurado recortado tipo SZ10 30%.
CUERPO, BIELA, MANIVELA Y DISCO Fundicién ductil UNE-EN JS 1030 (GGG40).
EMPUJADOR:

PISTON, ANILLO RETENEDOR DE JUNTA
Y OTROS ELEMENTOS DE CIERRE:

Acero inoxidable 1.4021.

GUIAS DE PISTON Y COJINETES: Bronce
JUNTAS: EPDM
N° PIEZAS INSTALADAS: 2

ACCIONAMIENTO:

AUMA GS 200 GZ 16, AUMA NORM SAR 14.1

Conducciones / Fichas instalaciones Tramo C
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D

CONDUCCIONES

CONDUCCION:

Impulsion LLANERA

Longitud total (m):

17780

MATERIAL: Acero helicosolodado
DIAMETRO (mm): 1829

ESPESOR (mm): 12,7

CALIDAD: X-70

FABRICANTE: STS

PN

LONGITUD (m): 2770

MATERIAL: Acero helicosolodado
DIAMETRO (mm): 1829

ESPESOR (mm): 11,1

CALIDAD: X-70

FABRICANTE: STS

PN

LONGITUD (m): 3840

MATERIAL:

Acero helicosolodado

DIAMETRO (mm):

1829

ESPESOR (mm): 111
CALIDAD: X-60
FABRICANTE: STS
PN

LONGITUD (m): 3020

MATERIAL:

Acero helicosolodado

DIAMETRO (mm):

1829

ESPESOR (mm): 111
CALIDAD: S-355
FABRICANTE: STS
PN

LONGITUD (m): 1720

MATERIAL: Acero helicosolodado
DIAMETRO (mm): 1829

ESPESOR (mm): 11,1

CALIDAD: S-275

FABRICANTE: STS

PN

LONGITUD (m): 6330

Conduccion / Fichas instalaciones Tramo D
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Inventario de instalaciones

| TRAMO: D
ELEMENTOS AUXILIARES

[VENTOSAS |

MARCA: ERHARD
MODELO: Twin-Air
DIAMETRO NOMINAL (mm): 150
PRESION DE TRABAJO (ATM.) 40

TIPO: Trifuncional

CUERPO Y TAPA:

Fundicién ductil GGG-50

PARTES INTERNAS

Acero inoxidable A4

JUNTAS: EPDM

N° PIEZAS INSTALADAS: 40
MARCA: ERHARD
MODELO: Twin-Air
DIAMETRO NOMINAL (mm): 150
PRESION DE TRABAJO (ATM.) 25

TIPO: Trifuncional

CUERPO Y TAPA:

Fundicién ductil GGG-50

PARTES INTERNAS

Acero inoxidable A4

JUNTAS: EPDM

N° PIEZAS INSTALADAS: 30
MARCA: ERHARD
MODELO: Twin-Air
DIAMETRO NOMINAL (mm): 150
PRESION DE TRABAJO (ATM.) 16

TIPO: Trifuncional

CUERPO Y TAPA:

Fundicién ductil GGG-50

PARTES INTERNAS

Acero inoxidable A4

JUNTAS: EPDM
N° PIEZAS INSTALADAS: 16
[VALVULAS COMPUERTA

MARCA: MAW
MODELO: S3340
DIAMETRO NOMINAL (mm): 150
PRESION DE TRABAJO (ATM.) 40

TIPO:

COMPUERTA CIERRE METAL.

SUPERFICIE ENDURECIDA:

Acero inoxidable.

CUERPO Y CUNA:

Acero al carbono

VOLANTE:

Acero al carbono

N° PIEZAS INSTALADAS:

40

ACCIONAMIENTO:

MANUAL

Conduccion / Fichas instalaciones Tramo D
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| TRAMO: D

Fabricante: Belgicast

Tipo de valvula: Compuerta de cierre elastico

Diam Valvula: 150 mm.

PN: 25

Material del Cuerpo: Fundicion Ductil GGG 50 segun DIN EN 1563
Unidades: 30

ACCIONAMIENTO: MANUAL

Fabricante: Belgicast

Tipo de valvula:

Compuerta de cierre elastico

Diam Vélvula: 150 mm.

PN: 16

Material del Cuerpo: Fundicion Dactil GGG 50 segun DIN EN 1563
Unidades: 16

ACCIONAMIENTO:

MANUAL

[DESAGUES

TIPO: Valvula mariposa
MARCA: ERHARD
MODELO: EAK

DIAMETRO NOMINAL (mm): 250

PRESION DE TRABAJO (ATM.) 40

SISTEMA: Doble excentricidad chavetero cénico.
CUERPO Y DISCO: Fundicién nodular GGG-40.3

EJES Acero ferritico al cromo W-Nr 1.4057.05
JUNTAS: EPDM

N° PIEZAS INSTALADAS: 14

REDUCTOR: HUSILLO TUERCA.
ACCIONAMIENTO: MANUAL VOLANTE.

TIPO: Valvula mariposa

MARCA: ERHARD

MODELO: ROCO

DIAMETRO NOMINAL (mm): 250

PRESION DE TRABAJO (ATM.) 25

SISTEMA: Doble excentricidad chavetero cénico.
CUERPO Y DISCO: Fundicién nodular GGG-50

EJES Acero ferritico al cromo W-Nr 1.4057.05
JUNTAS: EPDM

N° PIEZAS INSTALADAS: 11

REDUCTOR: HUSILLO TUERCA.
ACCIONAMIENTO: MANUAL

Conduccion / Fichas instalaciones Tramo D
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TRAMO:

D

TIPO: Valvula mariposa
MARCA: ERHARD
MODELO: ROCO
DIAMETRO NOMINAL (mm): 250

PRESION DE TRABAJO (ATM.) 16

SISTEMA:

Doble excentricidad chavetero cénico.

CUERPO Y DISCO:

Fundicién nodular GGG-50

EJES Acero ferritico al cromo W-Nr 1.4057.05
JUNTAS: EPDM

N° PIEZAS INSTALADAS: 5

REDUCTOR: BIELA MANIVELA

ACCIONAMIENTO: MANUAL

MARCA: MAW

MODELO: S3340

DIAMETRO NOMINAL (mm): 250

PRESION DE TRABAJO (ATM.) 40

TIPO:

COMPUERTA CIERRE METAL.

SUPERFICIE ENDURECIDA:

Acero inoxidable.

CUERPO Y CUNA:

Acero al carbono

HUSILLO: Acero inoxidable.
JUNTAS: Grafito.
BONETE Y PUENTE: Acero al carbono
VOLANTE: Acero al carbono
N° PIEZAS INSTALADAS: 12
ACCIONAMIENTO: MANUAL
Fabricante: Belgicast

Tipo de valvula:

Compuerta de cierre elastico

Diam Valvula: 250 mm.

PN: 25

Material del Cuerpo: Fundicion Ductil GGG 50 segun DIN EN 1563
Unidades: 11

ACCIONAMIENTO: MANUAL

Fabricante: Belgicast

Tipo de valvula: Compuerta de cierre elastico

Diam Valvula: 250 mm.

PN: 16

Material del Cuerpo: Fundicion Dactil GGG 50 segun DIN EN 1563
Unidades: 5

ACCIONAMIENTO:

MANUAL

Conduccion / Fichas instalaciones Tramo D
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| TRAMO: D

TIPO: CARRETE TELESCOPICO
MARCA: VICAN

MODELO: SBJP

TUBO MACHO Y HEMBRA INOX 304

VIROLA INOX 304

BRIDAS INTERMEDIAS

ACERO S235 JR

BRIDAS EXTERNAS

ACERO S§235 JR

UNIDADES:

12 UD DIAM 250 PN - 40

11 UD DIAM 250 PN - 25

5 UD DIAM 250 PN - 16

[SECCIONAMIENTOS

TIPO: Valvula mariposa
MARCA: IGINSA
MODELO: 09210MA02-00
DIAMETRO NOMINAL (mm): 1800
PRESION DE TRABAJO (ATM.) 40

CUERPO: S355 J2+N
OBTURADOR: S355 J2+N
EJE: AlSI 431
JUNTA: EPDM

N° PIEZAS INSTALADAS: 1

N° SERIE: 09210/IGV-v.02

ACCIONAMIENTO:

ELECTRICO AUMA NORM

TIPO: Valvula mariposa
MARCA: IGINSA
MODELO: 09210MA01-00
DIAMETRO NOMINAL (mm): 1800
PRESION DE TRABAJO (ATM.) 25

CUERPO: S355 J2+N
OBTURADOR: S355 J2+N
EJE: AlSI 431
JUNTA: EPDM

N° PIEZAS INSTALADAS: 1

N° SERIE: 09210/IGV-v.01

ACCIONAMIENTO:

ELECTRICO AUMA NORM

TIPO: Valvula mariposa
MARCA: IGINSA
MODELO: 09210MA03-00
DIAMETRO NOMINAL (mm): 1800

PRESION DE TRABAJO (ATM.) 16

CUERPO: S355 J2+N
OBTURADOR: S355 J2+N

EJE: AlSI 431

JUNTA: EPDM

N° PIEZAS INSTALADAS: 2

N° SERIE: 09210/IGV-v.03 - 09210/IGV-v.04

ACCIONAMIENTO:

ELECTRICO AUMA NORM

Conduccion / Fichas instalaciones Tramo D
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| TRAMO: D |
TIPO: Valvula mariposa

MARCA: ERHARD

MODELO: EAK

DIAMETRO NOMINAL (mm): 400

PRESION DE TRABAJO (ATM.) 40

SISTEMA: Doble excentricidad chavetero cénico
CUERPO Y DISCO: Fundicién nodular GGG-40.3

EJES Acero ferretico al cromo W-Nr 1.4057.05
JUNTAS: EPDM

N° PIEZAS INSTALADAS: 1

REDUCTOR: HUSILLO TUERCA.

ACCIONAMIENTO: MANUAL

TIPO: Valvula mariposa
MARCA: ERHARD
MODELO: EAK

DIAMETRO NOMINAL (mm): 400

PRESION DE TRABAJO (ATM.) 25

SISTEMA: Doble excentricidad chavetero cénico
CUERPO Y DISCO: Fundicién nodular GGG-50

EJES Acero ferretico al cromo W-Nr 1.4057.05
JUNTAS: EPDM

N° PIEZAS INSTALADAS: 1

REDUCTOR: HUSILLO TUERCA.

ACCIONAMIENTO: MANUAL

TIPO: Valvula mariposa
MARCA: ERHARD
MODELO: ROCO PREMIUM
DIAMETRO NOMINAL (mm): 400

PRESION DE TRABAJO (ATM.) 16

SISTEMA: Doble excentricidad chavetero cénico
CUERPO Y DISCO: Fundicién nodular GGG-40

EJES Acero ferretico al cromo W-Nr 1.4057.05
JUNTAS: EPDM

N° PIEZAS INSTALADAS: 2

REDUCTOR: BIELA MANIVELA.

ACCIONAMIENTO: MANUAL

TIPO: CARRETE TELESCOPICO

MARCA: VICAN

MODELO: SBJP

TUBO MACHO Y HEMBRA INOX 304

JUNTA SECCION PIRAMIDAL EPDM SHORE 70
VIROLA INOX 304

BRIDAS INTERMEDIAS

ACERO S235 JR

BRIDAS EXTERNAS

ACERO S235 JR

UNIDADES:

1 UD DIAM 1800 PN - 40

1 UD DIAM 1800 PN - 25

2 UD DIAM 1800 PN - 16

Conduccion / Fichas instalaciones Tramo D
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| TRAMO: D

TIPO: CARRETE TELESCOPICO
MARCA: VICAN

MODELO: SBJP

TUBO MACHO Y HEMBRA INOX 304

VIROLA INOX 304

BRIDAS INTERMEDIAS

ACERO S235 JR

BRIDAS EXTERNAS

ACERO S235 JR

UNIDADES:

1 UD DIAM 400 PN - 40

1 UD DIAM 400 PN - 25

2 UD DIAM 400 PN - 16

Conduccion / Fichas instalaciones Tramo D
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[Estacién de bombeo: LLANERA
BOMBAS

TIPO: Eje vertical
MARCA: Flowserve
MODELO: 22QX-250 (4F)
N° FASES 4

CAUDAL UNITARIO: 4050 M3/H
ALTURA MANOMETRICA: 264,5 M
VELOCIDAD DE GIRO: 985 rpm
RENDIMIENTO: 0,875
POTENCIA ABSORBIDA: 4510 kW

N° BOMBAS INSTALADAS: 5
[MOTORES

TIPO: Asincrono trifasico jaula de ardilla
MARCA: INDAR
MODELO: ACP-630-M/6
POTENCIA: 3850 kW
TENSION: 6300 V

PAR: 37090 Nm
FRECUENCIA:

VELOCIDAD DE GIRO: 994 rpm
RENDIMIENTO: 97,09%
FACTOR DE POTENCIA (100%): 89,40%
REFRIGERACION: Por agua
AISLAMIENTO CLASE: H
CALENTAMIENTO CLASE: B
PROTECCION: IP55

Bombas / Fichas instalaciones Tramo D
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| TRAMO: D |

ELEMENTOS AUXILIARES BOMBEO

[VALVULA DE CIERRE |

TIPO: Valvula mariposa

MARCA: ERHARD

MODELO: EAK

DIAMETRO NOMINAL (mm): 600

PRESION DE TRABAJO (ATM.) 40

SISTEMA: Doble excentricidad chavetero cénico
CUERPO Y DISCO: Fundicién nodular GGG-40.3

EJES Acero ferretico al cromo W-Nr 1.4057.05
JUNTAS: EPDM

N° PIEZAS INSTALADAS: 5

REDUCTOR: BIELA MANIVELA
ACCIONAMIENTO: Eléctrico AUMA SA 07,5

[VALVULA DE RETENCION |

TIPO: Vélvula de tobera
MARCA: Noreva

MODELO: NRV-B

DIAMETRO NOMINAL (mm): 600

PRESION DE TRABAJO (ATM.) 40

CUERPO: Fundicién nodular GGG-40
OBTURADOR: Acero inoxidable 1.4404
CUERPO INTERIOR: Bronce exento de cinc
VASTAGO DE GUIA: Acero inoxidable
MUELLE: Acero inoxidable

N° PIEZAS INSTALADAS: 5

[CARRETE ELASTICO |

[TIPO: |CARRETE ELASTICO

MARCA: WITZENMANN

MODELO: LFZ 40.0600.020.0

FUELLE MULTICAPA: ACERO INOXIDABLE 1.4571 (AISI-316 Ti)

BRIDAS: ACERO CARBONO 1.0425 CON PROTECCION
DE PINTURA RAL 5015.

DIMENSIONES BRIDAS: DN 600 PN 40

ANILLO DE UNION FUELLE CON BRIDAS: |ACERO INOXIDABLE 1.4571 (AISI-316 Ti)

TORNILLOS Y TUERCAS ACERO GALVANIZADO 1.7218

APOYO CONICO DE TUERCAS: ACERO INOXIDABLE 1.4541 (AISI-321)

N° PIEZAS INSTALADAS: 5

Auxiliares bombeo / Fichas instalaciones Tramo D
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| TRAMO:

[CARRETE DESMONTAJE

TIPO: CARRETE TELESCOPICO
MARCA: VICAN

MODELO: SBJP

TUBO MACHO Y HEMBRA INOX 304

VIROLA INOX 304

BRIDAS INTERMEDIAS

ACERO S235 JR

BRIDAS EXTERNAS

ACERO S235 JR

UNIDADES: 6 UD DIAM 600 PN - 40
UNIDADES: 2 UD DIAM 100 PN - 40
UNIDADES: 1 UD DIAM 250 PN - 40

|SISTEMA PRIMER LLENADO.

TIPO: Mariposa Wafer
MARCA: COMEVAL
MODELO: VF-700RAE
DIAMETRO NOMINAL (mm): 100

PRESION DE TRABAJO (ATM.) 40

SISTEMA:

DESMULTIPLICADOR MANUAL POR VOLANTE

CUERPO: ACERO AL CARBONO.
ASIENTO: EPDM
N° PIEZAS INSTALADAS: 2

TIPO: BOLA CON BRIDAS
MARCA: ECON

MODELO: ACERO INOXIDABLE
DIAMETRO NOMINAL (mm): 100

PRESION DE TRABAJO (ATM.) 40

ASIENTO: PTFE

ACTUADOR:

ELECTRICO J2H300 CON POSICIONADOR 4-20
MA.

N° PIEZAS INSTALADAS:

2

[VENTOSAS

MARCA: ACUSTER
MODELO: DUOJET
DIAMETRO NOMINAL (mm): 50
PRESION DE TRABAJO (ATM.) 40

TIPO: Trifuncional

CUERPO Y TAPA:

Fundicién ductil GGG-40

PARTES INTERNAS

Acero inoxidable Austenitico W-Nr.

MATERIAL DEL FLOTADOR: Hostalflon.
JUNTAS: EPDM
N° PIEZAS INSTALADAS: 5

Auxiliares bombeo / Fichas instalaciones Tramo D
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| TRAMO:

D

|[EQUIPO DE CEBADO DE BOMBAS

[SISTEMA: |Equipo automético de vacio
MARCA: Sterling

[MODELO: |PL2 55320 Y OE

BOMBAS DE VACIO: 2

TIPO: Bomba de vacio de anillo liquido

MOTOR ELECTRICO:

15 Kw - 1450 rpm

PRESION PUNTO DE DISENO:

240 mbar absolutos

CAUDAL EN PUNTO DE DISENO: 420 m3/h
TANQUE SEPARADOR: 400 |
N° EQUIPOS INSTALADOS: 1

|CALDERINES ANTIARIETE:

TIPO: Horizontal con membrana

VOLUMEN: 35.000 |

FABRICANTE: Ibaiondo

PRESION MAXIMA DE SERVICIO: 40 bar

MATERIAL: Acero S-275- JR

MEMBRANA.: Poliuretano termoplastico de calidad alimentaria

INDICADOR DE NIVEL:

Magnético con dos contactos

N° EQUIPOS INSTALADOS:

6

TIPO: Valvula mariposa
MARCA: ERHARD
MODELO: EAK

DIAMETRO NOMINAL (mm): 400

PRESION DE TRABAJO (ATM.) 40

SISTEMA: Doble excentricidad chavetero cénico
CUERPO Y DISCO: Fundicién nodular GGG-40.3

EJES Acero ferretico al cromo W-Nr 1.4057.05
JUNTAS: EPDM

N° PIEZAS INSTALADAS: 6

REDUCTOR: HUSILLO TUERCA.
ACCIONAMIENTO: MANUAL

TIPO: Retencién

MARCA: ERHARD

MODELO: TILTING-DISC

DIAMETRO NOMINAL (mm): 700

PRESION DE TRABAJO (ATM.) 40

SISTEMA: Contrapesada

CUERPO Y DISCO: Fundicién nodular GGG-50

EJES Acero al cromo ferritico

JUNTAS: NBR

N° PIEZAS INSTALADAS: 6

Auxiliares bombeo / Fichas instalaciones Tramo D
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| TRAMO:

D

TIPO: Mariposa Wafer
MARCA: COMEVAL
MODELO: VF-700RAE
DIAMETRO NOMINAL (mm): 700

PRESION DE TRABAJO (ATM.) 40

SISTEMA: DESMULTIPLICADOR MANUAL POR VOLANTE
CUERPO: ACERO AL CARBONO.

ASIENTO: EPDM

N° PIEZAS INSTALADAS: 6

TIPO: Mariposa Wafer
MARCA: COMEVAL
MODELO: VF-700RAE
DIAMETRO NOMINAL (mm): 350

PRESION DE TRABAJO (ATM.) 40

SISTEMA: DESMULTIPLICADOR MANUAL POR VOLANTE
CUERPO: ACERO AL CARBONO.

ASIENTO: EPDM

N° PIEZAS INSTALADAS: 6

TIPO: CARRETE TELESCOPICO
MARCA: VICAN

MODELO: SBJP

TUBO MACHO Y HEMBRA INOX 304

VIROLA INOX 304

BRIDAS INTERMEDIAS

ACERO S235 JR

BRIDAS EXTERNAS

ACERO S235 JR

UNIDADES:

6 UD DIAM 400 PN - 40

6 UD DIAM 700 PN - 40

6 UD DIAM 350 PN - 40

[PUENTE GRUA BIRRAIL

CAPACIDAD DE CARGA: 25T

N° POLIPASTOS: 1, modelo EX250H104120CB
SEPARACION DE VIAS: 8140 mm

CARRERA DE GANCHO: 10 m

VELOCIDAD DE ELEVACION: 3/1 m.p.m.

VELOCIDAD DE TRASLACION CARRO:  [20/5 m.p.m.

VELOCIDAD DE TRASLACION PUENTE: [40/10 m.p.m.

POTENCIA ELECTRICA: 22,5/7,5 kW a 1500 / 500 r.p.m.
FABRICANTE: JASO

N° EQUIPOS INSTALADOS:

1

Auxiliares bombeo / Fichas instalaciones Tramo D
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| TRAMO:

[CAUDALIMETRO

TIPO: Ultrasonidos

MARCA: Rittmeyer

MODELO: Risonic 2000

N° HACES 2

RANGO DE VELOCIDAD: Hasta 20 m/s

PRECISION: 1% para velocidades superiores a 0,5 m/s

SENAL DE SALIDA: 4..20 mA

N° SALIDAS: 4

N° EQUIPOS INSTALADOS: 1

[BOMBAS SISTEMA AGUA INDUSTRIAL |

TIPO: SUMERGIBLE

MARCA: ITT-FLYGT

MODELO: NP 3153.181

N° CURVA: 53-450

DIAM IMPULSOR: 289

SALIDA VOLUTA: DN-100

MOTOR ELECTRICO: 13,5 Kw

PROTECCION MOTOR: IP 68

CAUDAL: 32,2 L/S

ALTURA: 25 M.C.A.

N° EQUIPOS INSTALADOS: 2

[FILTRO SISTEMA AGUA INDUSTRIAL |

TIPO: ANILLAS

MARCA: REGABER

MODELO: SKS 3" CON 4 FILTROS.

CAUDAL: 100 M3/H INCLUSO DURANTE LA OPERACION
DE LAVADO.

LAVADO: EXTERNO.

N° EQUIPOS INSTALADOS: 1

[COMPUERTAS MURAL

TIPO: COMPUERTA MURAL
MARCA: MAINSER

DIMENSIONES: 200X2000 mm.

MATERIAL: ACERO INOXIDABLE AISI 304.

MARCO, HUSILLO Y TABLERO:

ACERO INOXIDABLE AISI 304.

CIERRE:

LATON-PDM

DESLIZAMIENTO:

PLETINAS DE DUROGLISS AUTOLUBRICADO.

TUERCA

BRONCE

ACCIONAMIENTO

SERVOMOTOR ELECTRICO, CON FINALES DE
CARRERA, LIMITADOR DE PAR Y
ACCIONAMIENTO MANUAL DE SOCORRO.

MODELO ACCIONAMIENTO:

CENTORK SERIES 400

N° EQUIPOS INSTALADOS:

2

Auxiliares bombeo / Fichas instalaciones Tramo D
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| TRAMO:

[DESAGUE BALSA

Fabricante: Belgicast

TIPO: Mariposa BRIDAS
MODELO: BV-05-2CB
DIAMETRO NOMINAL (mm): 400

PRESION DE TRABAJO (ATM.) 10

SISTEMA:

MARIPOSA BRIDAS

CUERPO: FUNDICION NODULAR GGG-40
DISCO: ACERO INOXIDABLE AISI 316.
EJE SUPERIOR / INFERIOR: ACERO INOXIDABLE AISI 420.
COJINETES: BRONCE B-62.

N° PIEZAS INSTALADAS:

2

Fabricante: Belgicast

TIPO: CARRETE DESMONTAJE
MODELO: BC-06-11

DIAMETRO NOMINAL (mm): 400

PRESION DE TRABAJO (ATM.) 10

TORNILLOS AMARRE CUERPOS ACERO CARBONO
JUNTA ESTANQUEIDAD NEOPRENO

BRIDA LOCA ACERO CARBONO
CARRETE INTERIOR AISI 304

CARRETE EXTERIOR AISI 304

N° PIEZAS INSTALADAS:

1

Auxiliares bombeo / Fichas instalaciones Tramo D
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| TRAMO:

D

INSTALACIONES ELECTRICAS

|[Estacién de bombeo: LLANERA

[CT POTENCIA |

TIPO: Transformador trifasico sumergido en aceite,
servicio en continuo, exterior

MARCA: SIEMENS

MODELO: TLSN7352

POTENCIA ASIGNADA: 16/20 MVA ONAN/ONAF

GRUPO CONEXION: YNd11

FRECUENCIA: 50 Hz

TENSIONES ASIGNADAS en vacio: 132/6,3 kV

TIPO DE REGULACION: En carga

[CT SERVICIOS AUXILIARES

TIPO: Transformador trifasico sumergido en aceite,
servicio en continuo, interior

MARCA: ALKARGO

MODELO: 45478

POTENCIA ASIGNADA: 250 kVA ONAN

GRUPO CONEXION: ZNyn 11

FRECUENCIA: 50 Hz

TENSIONES ASIGNADAS en vacio:

6,3/0,42 - 0,242 kV

TIPO DE REGULACION:

Manual +10+7,5+5+2,5 %

[BATERIAS DE CONDENSADORES

INSTALACION PROTEGIDA: Motores

MARCA: Merlin Gerin

MODELO: CP227S
CARACTERISTICAS: 7500 kVAr /6,3 kV /50 Hz
AISLAMIENTO: 7,2 Kv (BIL 20/60)
INSTALACION: Interior

PROTECCION: IP 23

N° BATERIAS INSTALADAS: 1

INSTALACION PROTEGIDA:

Transformador de potencia

MARCA: CYDESA

MODELO: EMT 6,6/180/FSV

CARACTERISTICAS: 180 kVAr /6,3 kV /50 Hz

AISLAMIENTO: 7,2 Kv (BIL 20/60)

INSTALACION: Exterior

COMPUESTA POR: Seccionador de corte con seccionador de PAT,

reactancia de choque, condensador trifasico con
relé de sobrepresion.

N° BATERIAS INSTALADAS:

1

Inst. electricas / Fichas instalaciones Tramo D
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| E
CONDUCCION: Impulsion Costera
Longitud total (m): [2.435,08
MATERIAL: Acero
DIAMETRO (mm): 1829
ESPESOR (mm): 11,1
CALIDAD: S-275
FABRICANTE: UFUK
PN 16
LONGITUD (m): 2.374,63
MATERIAL: Acero
DIAMETRO (mm): 1829
ESPESOR (mm): 17,5
CALIDAD: X70
FABRICANTE: ERCIYAS
PN 40
LONGITUD (m): 60,45

CONDUCCION:
Longitud total (m):

Impulsion Venta del Potro

[15.369,99

MATERIAL: Acero
DIAMETRO (mm): 1829
ESPESOR (mm): 11,1
CALIDAD: S-275
FABRICANTE: UFUK
PN 16
LONGITUD (m): 688,84
MATERIAL: Acero
DIAMETRO (mm): 1829
ESPESOR (mm): 12,7
CALIDAD: S355
FABRICANTE: ERCIYAS
PN 40
LONGITUD (m): 2.733,81
MATERIAL: Acero
DIAMETRO (mm): 1829
ESPESOR (mm): 12,7
CALIDAD: X60
FABRICANTE: UFUK/ERCIYAS
PN 40
LONGITUD (m): 2.304,02

Conducciones / Fichas instalaciones Tramo E
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TRAMO: E
MATERIAL: Acero
DIAMETRO (mm): 1829
ESPESOR (mm): 12,7
CALIDAD: X70
FABRICANTE: ERCIYAS
PN 16
LONGITUD (m): 5.128,99
MATERIAL: Acero
DIAMETRO (mm): 1829
ESPESOR (mm): 14,3
CALIDAD: X70
FABRICANTE: UFUK/ERCIYAS
PN 16
LONGITUD (m): 2.745,72
MATERIAL: Acero
DIAMETRO (mm): 1829
ESPESOR (mm): 15,9
CALIDAD: X70
FABRICANTE: UFUK
PN 40
LONGITUD (m): 1.871,34
MATERIAL: Acero
DIAMETRO (mm): 1829
ESPESOR (mm): 17,5
CALIDAD: X70
FABRICANTE: ERCIYAS
PN 40
LONGITUD (m): 102,73

Conducciones / Fichas instalaciones Tramo E
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| TRAMO: E
ELEMENTOS AUXILIARES

[VENTOSAS |

MARCA: VAG
MODELO: DUOJET
DIAMETRO NOMINAL (mm): 150
PRESION DE TRABAJO (ATM.) 16

TIPO:

Trinfuncional de un solo cuerpo de llenado y

vaciado con
automatico.

boya flotador y wun

purgador

CUERPO Y TAPA:

GGG-40

PARTES INTERNAS

Acero Inox. Austenitico W-Nr 1.4310

ASIENTOS Y JUNTAS:

EPDM

N° PIEZAS INSTALADAS:

8

TIPO: Valvula compuerta
FUNCION: Seccioanmiento ventosas
MARCA: VAG

MODELO: EKO plus
ACCIONAMIENTO Manual

DIAMETRO NOMINAL (mm): 150

PRESION DE TRABAJO (ATM.) 16

CUERPO, COMPUERTAY TAPA: Fundicién nodular GGG-40
SOPORTE EJES Laton

JUNTAS: EPDM

N° PIEZAS INSTALADAS: 8

MARCA: VAG

MODELO: DUOJET

DIAMETRO NOMINAL (mm): 150

PRESION DE TRABAJO (ATM.) 25

TIPO:

Trinfuncional de un solo cuerpo de llenado y

vaciado con
automatico.

boya flotador y wun

purgador

CUERPO Y TAPA:

GGG-40

PARTES INTERNAS

Acero Inox. Austenitico W-Nr 1.4310

ASIENTOS Y JUNTAS:

EPDM

N° PIEZAS INSTALADAS:

10

TIPO: Valvula compuerta
FUNCION: Seccioanmiento ventosas
MARCA: VAG

MODELO: EKO plus
ACCIONAMIENTO Manual

DIAMETRO NOMINAL (mm): 150

PRESION DE TRABAJO (ATM.) 25

CUERPO, COMPUERTA Y TAPA: Fundicién nodular GGG-40
SOPORTE EJES Laton

JUNTAS: EPDM

N° PIEZAS INSTALADAS: 10

Conducciones / Fichas instalaciones Tramo E
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TRAMO: E
MARCA: VAG
MODELO: DUOJET
DIAMETRO NOMINAL (mm): 150
PRESION DE TRABAJO (ATM.) 40

TIPO:

Trinfuncional de un solo cuerpo de llenado y
vaciado con boya flotador y un purgador
automaético.

CUERPO Y TAPA: GGG-40

PARTES INTERNAS Acero Inox. Austenitico W-Nr 1.4310
ASIENTOS Y JUNTAS: EPDM

N° PIEZAS INSTALADAS: 50

TIPO: Valvula mariposa

FUNCION: Seccionamiento ventosas

MARCA: VAG

MODELO: EKN

DIAMETRO NOMINAL (mm): 150

PRESION DE TRABAJO (ATM.) 40

SISTEMA:

Doble excentricidad con cojinetes encapsulados

CUERPO Y DISCO:

Fundiciéon nodular GGG-40

EJES Acero INOX. 1.4122

ANILLO DE CIERRE: PUR

JUNTAS: EPDM

CIERRE: Elastico proporcionado por un anillo de cierre
montado en el disco

REDUCTOR: Por mecanismo de tuerca y tornillo sin fin.

N° PIEZAS INSTALADAS:

50

Conducciones / Fichas instalaciones Tramo E
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| TRAMO: E |
[DESAGUES

TIPO: Valvula mariposa

FUNCION: Seccionamiento desagies

MARCA: Acuster

MODELO: EKN

DIAMETRO NOMINAL (mm): 250

PRESION DE TRABAJO (ATM.) 16

SISTEMA:

Doble excentricidad con cojinetes encapsulados

CUERPO Y DISCO:

Fundiciéon nodular GGG-40

EJES Acero inoxidable W-Nr 1.4021
JUNTAS: EPDM
N° PIEZAS INSTALADAS: 2

TIPO: Valvula compuerta
FUNCION: Seccioanmiento desagies
MARCA: VAG

MODELO: EKO plus
ACCIONAMIENTO Manual

DIAMETRO NOMINAL (mm): 250

PRESION DE TRABAJO (ATM.) 16

CUERPO, COMPUERTA Y TAPA: Fundicién nodular GGG-40
SOPORTE EJES Laton

JUNTAS: EPDM

N° PIEZAS INSTALADAS: 2

TIPO: Valvula mariposa
FUNCION: Seccionamiento desagues
MARCA: VAG

MODELO: EKN

DIAMETRO NOMINAL (mm): 250

PRESION DE TRABAJO (ATM.) 25

SISTEMA:

Doble excentricidad con cojinetes encapsulados

CUERPOQO Y DISCO:

Fundiciéon nodular GGG-40

EJES Acero inoxidable W-Nr 1.4021
ANILLO DE CIERRE: EPDM

JUNTAS: EPDM

N° PIEZAS INSTALADAS: 6

Conducciones / Fichas instalaciones Tramo E
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TRAMO:

E

TIPO: Valvula mariposa
FUNCION: Seccionamiento desagies
MARCA: VAG

MODELO: EKN

DIAMETRO NOMINAL (mm): 250

PRESION DE TRABAJO (ATM.) 40

SISTEMA:

Doble excentricidad con cojinetes encapsulados

CUERPO Y DISCO:

Fundiciéon nodular GGG-40

EJES Acero inoxidable W-Nr 1.4022
ANILLO DE CIERRE: PUR

JUNTAS: EPDM

N° PIEZAS INSTALADAS: 30

[SECCIONAMIENTOS

TIPO: Valvula mariposa
MARCA: VAG

MODELO: EKN

DIAMETRO NOMINAL (mm): 1800

PRESION DE TRABAJO (ATM.) 25

SISTEMA:

Doble excentricidad con cojinetes encapsulados

CUERPO Y DISCO:

Fundiciéon nodular GGG-40

EJES Acero inoxidable W-Nr 1.4021
ANILLO DE CIERRE: EPDM

JUNTAS: EPDM

N° PIEZAS INSTALADAS: 1

ACCIONAMIENTO: Motor AUMA

TIPO: Valvula mariposa
FUNCION: Seccionamiento by-pass
MARCA: VAG

MODELO: EKN

DIAMETRO NOMINAL (mm): 400

PRESION DE TRABAJO (ATM.) 25

SISTEMA:

Doble excentricidad con cojinetes encapsulados

CUERPOQO Y DISCO:

Fundiciéon nodular GGG-40

EJES Acero inoxidable W-Nr 1.4021
ANILLO DE CIERRE: EPDM

JUNTAS: EPDM

N° PIEZAS INSTALADAS: 1
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TRAMO:

E

TIPO: Valvula mariposa
MARCA: VAG

MODELO: EKN

DIAMETRO NOMINAL (mm): 1800

PRESION DE TRABAJO (ATM.) 40

SISTEMA:

Doble excentricidad con cojinetes encapsulados

CUERPO Y DISCO:

Fundiciéon nodular GGG-40

EJES Acero inoxidable W-Nr 1.4022
ANILLO DE CIERRE: PUR

JUNTAS: EPDM

N° PIEZAS INSTALADAS: 4

ACCIONAMIENTO: Motor AUMA

TIPO: Valvula mariposa
FUNCION: Seccionamiento by-pass
MARCA: VAG

MODELO: EKN

DIAMETRO NOMINAL (mm): 400

PRESION DE TRABAJO (ATM.) 25

SISTEMA:

Doble excentricidad con cojinetes encapsulados

CUERPO Y DISCO:

Fundiciéon nodular GGG-40

EJES Acero inoxidable W-Nr 1.4022
ANILLO DE CIERRE: PUR

JUNTAS: EPDM

N° PIEZAS INSTALADAS: 4

Conducciones / Fichas instalaciones Tramo E
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| TRAMO: E
BALSA
|[Entrada Baja Moixent

[SECCIONAMIENTO

TIPO: Valvula mariposa
MARCA: VAG

MODELO: EKN

DIAMETRO NOMINAL (mm): 1300

PRESION DE TRABAJO (ATM.) 16

SISTEMA: Doble excentricidad con cojinetes encapsulados
CUERPO Y DISCO: Fundicién nodular GGG-40

EJES Acero inoxidable W-Nr 1.4021

ANILLO DE CIERRE: EPDM

JUNTAS: EPDM

N° PIEZAS INSTALADAS: 1

ACCIONAMIENTO: Motor AUMA

|[Entrada Alta Moixent

[SECCIONAMIENTO |

TIPO: Ataguia

FABRICANTE: Javier Ramos

MEDIDAS DEL TABLERO: 2310 x 3000 mm

MATERIALES Chapa y perfiles laminados de acero al carbono

N° PIEZAS INSTALADAS:

1

ACCIONAMIENTO:

Manual con 2 asas para el izado

[Aliviadero

Moixent

|COMPUERTA DE SECCIONAMIENTO

TIPO:

Compuerta mural deslizante

FABRICANTE:

Javier Ramos

MEDIDAS DEL TABLERO:

400x400 mm

CARGA DE AGUA:

3,0 metros (100 %).:

PERDIDA ADMISIBLE:

5 I/dia/m. De cierre

ESPESOR DEL TABLERO: 8 mm.

MATERIALES Acero inoxidable AISI-316 L
N° PIEZAS INSTALADAS: 1

ACCIONAMIENTO: Manual

Balsa / Fichas instalaciones Tramo E
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| TRAMO: E |

[Obra de toma al bombeo

Moixent

[COMPUERTA DE SECCIONAMIENTO

TIPO:

Compuerta mural deslizante

MEDIDAS DEL TABLERO:

1860x1860 mm

CARGA DE AGUA:

11,55 metros (100 %).:

PERDIDA ADMISIBLE:

5 I/dia/m. De cierre

ESPESOR DEL TABLERO: 8 mm.
MATERIALES Acero inoxidable AISI-316 L
N° PIEZAS INSTALADAS: 2

ACCIONAMIENTO:

ACTUADOR ELECTRICO

Actuador servomotor eléctrico

MARCA: ROTORK

TIPO: Eléctrico trifasico, rotor en jaula de ardilla
PROTECCION: IP 67

AISLAMIENTO: F

GRADO DE CALENTAMIENTO: B

FORMA CONSTRUCTIVA: B3

TENSION: 400 V

FRECUENCIA: 50 Hz

Balsa / Fichas instalaciones Tramo E




CONDUCCION JUCAR-VINALOPO

Inventario de instalaciones

acuaMed

Aguas de las Cuencas Mediterrdneas

| TRAMO: E
BOMBAS

[Estacién de bombeo: Moixent
[BOMBAS

TIPO: Eje vertical
MARCA: Flowserve
MODELO: 22QX-250-5F
N° FASES 5
CAUDAL UNITARIO: 4244 m3/h
ALTURA MANOMETRICA: 308 m
VELOCIDAD DE GIRO: 985 rpm
RENDIMIENTO: 87,10%
POTENCIA ABSORBIDA: 4085 Kw
N° BOMBAS INSTALADAS: 5

[MOTORES

TIPO: Asincrono trifasico jaula de ardilla
MARCA: ABB
MODELO: ACP-630-M/A6
POTENCIA: 4525 kW
TENSION: 6000 V +5 %
PAR: 43629 Nm
FRECUENCIA: 50 Hz
VELOCIDAD DE GIRO: 990 rpm
RENDIMIENTO: 97%

FACTOR DE POTENCIA (100%): 0,88
REFRIGERACION: Por agua
AISLAMIENTO CLASE: F
CALENTAMIENTO CLASE: B
PROTECCION: IP55

Bombas / Fichas instalaciones Tramo E
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| TRAMO:

E

ELEMENTOS AUXILIARES BOMBEO

[VALVULA DE CIERRE |

TIPO: Valvula mariposa
FUNCION: Seccionamiento Bombas
MARCA: VAG

MODELO: EKN

DIAMETRO NOMINAL (mm): 600

PRESION DE TRABAJO (ATM.) 40

SISTEMA:

Doble excentricidad con cojinetes encapsulados

CUERPO Y DISCO:

Fundicién nodular GGG-40

EJES Acero inoxidable W-Nr 1.4022
ANILLO DE CIERRE: PUR

JUNTAS: EPDM

N° PIEZAS INSTALADAS: 5

[VALVULA DE RETENCION |

TIPO: Vélvula de retencion anti-golpe de tobera con
obturador engomado sobre muelle elastico.

FUNCION: Seccionamiento bombas

MARCA: Noreva

MODELO: NRV-B

DIAMETRO NOMINAL (mm): 600

PRESION DE TRABAJO (ATM.) 40

CUERPO:

Fundicién ddctil EN-GJS-400-15

OBTURADOR:

Acero inoxidable GX22CiNil17

CUERPO INTERIOR:

Fundicién ddctil EN-GJS-400-15

VASTAGO DE GUIA:

Acero inoxidable X6CrNiMoTil7-12-2

MUELLE:

Acero inoxidable X6CrNiMoTil7-12-2

N° PIEZAS INSTALADAS:

5

TIPO: Vélvula de retencién de doble plato.
FUNCION: Seccioanmiento calderines
MARCA: CAST FLOW

MODELO: AAESS

DIAMETRO NOMINAL (mm): 600

PRESION DE TRABAJO (ATM.) 40

CUERPO:

Acero al carbono ASTM A216 WCB

OBTURADOR:

Acero al carbono ASTM A216 WCB

CUERPO INTERIOR:

Acero al carbono ASTM A216 WCB

VASTAGO DE GUIA: AlSI304
MUELLE: AISI302
N° PIEZAS INSTALADAS: 3

Auxiliares bombeo / Fichas instalaciones Tramo E
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| TRAMO:

E

|[EQUIPO DE CEBADO DE BOMBAS

SISTEMA: Equipo automatico de vacio
MARCA: Sterling

MODELO: P2L55320 Y OE

BOMBAS DE VACIO: 2

TIPO: Bomba de vacio de anillo liquido

MOTOR ELECTRICO:

17,5 Kw - 1450 rpm

PRESION PUNTO DE DISENO:

240 mbar absolutos

CAUDAL EN PUNTO DE DISENO:

493,7 m3/h

TANQUE SEPARADOR:

600 |

|CALDERINES ANTIARIETE:

TIPO: Horizontal con membrana
VOLUMEN: 35.000 |

FABRICANTE: Ibaiondo

PRESION MAXIMA DE SERVICIO: 40 bar

MATERIAL:

Acero S-275- JR

MEMBRANA:

Poliuretano plastico de calidad alimentaria

INDICADOR DE NIVEL:

Magnético

TIPO: Vélvula mariposa
FUNCION: Seccionamiento calderines
MARCA: ERHARD

MODELO: EAK

DIAMETRO NOMINAL (mm): 400

PRESION DE TRABAJO (ATM.) 25

SISTEMA: Doble excentricidad con cojinetes encapsulados
CUERPOQO Y DISCO: Fundicion nodular GGG-40

EJES Acero cromado

JUNTAS: NBR

N° PIEZAS INSTALADAS: 3

Auxiliares bombeo / Fichas instalaciones Tramo E
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[PUENTE GRUA |
FABRICANTE: TAEP
MODELO: GSB32-8,5/10
CAPACIDAD DE CARGA: 32T
MODELO POLIPASTO: DRG46L1LTW
N° POLIPASTOS: 1
SEPARACION DE VIAS: 8,5 m
CARRERA DE GANCHO: 9,5m
VELOCIDAD DE ELEVACION: 2,6/0,9 m/min

VELOCIDAD DE TRASLACION CARR(

0..32 m/min-Variador

VELOCIDAD DE TRASLACION PUENT]

0..20 m/min-Variador

POTENCIA ELECTRICA:

19,8 kW

PESO GRUA:

9380 Kg

[CAUDALIMETRO |

TIPO: Ultrasonidos
MARCA: Rittmeyer
MODELO: Risonic 2000 MODBUS
N° HACES 2, IE2P

RANGO DE VELOCIDAD: Hasta 20 m/s
PRECISION: 1%
ALIMENTACION: 115/230 VAC/50 Hz
SENAL DE SALIDA: 4.20 mA
CONSUMO: 30 W
PROTECCION: IP 65

N° SALIDAS: 4

Auxiliares bombeo / Fichas instalaciones Tramo E
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| TRAMO:

[FILTROS

MODELO FILTRO

STF - FMA 2006

DIAMETRO ENTRADA /SALIDA 6”

CAUDAL MAXIMO Ms/H 215
SUPERFICIE FILTRANTE CM?4. 800 PVC
SUPERFICIE FILTRANTE CM? 6.900 INOX
PRESION DE TRABAJO MINIMA 2 bar
PRESION DE TRABAJO MAXIMA 10 bar
PESO KG 380
VALVULA DE LIMPIEZA 2’

TIEMPO DE LIMPIEZA 25 segundos
CAUDAL DE LIMPIEZA Ms/H 15

LITROS GASTADOS POR LAVADO |105
TENSION DEFUNCIONAMIENTO Monoféasico (220v 50 Hz)
TENSION DE CONTROL 24V DC
MOTOR ELECTRICO 1/2 HP

CONSUMO DE CORRIENTE

1,4 Amp (220v/250v)

CUERPO DEL FILTRO Y TAPAS

Acero al carbono S-235-JR recubierto de EPOXI-
POLIESTER

ESCANER ASPIRACION

Acero inoxidable AISI-316

MALLAS

Acero inoxidable AISI-316

VALVULAS DE LIMPIEZA

Cuerpo de latén

Auxiliares bombeo / Fichas instalaciones Tramo E
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| TRAMO:

INSTALACIONES ELACTRICAS

|[Estacién de bombeo:

MOIXENT |

[SUBESTACION TRANSFORMADORA

PRECISION:

TIPO: Interruptor automético tripolar SF6 145 kV / 3.150A /
40 KA

N° UNIDADES UNA

MARCA: ABB

MODELO: LTB 145 D1/B TRIPOLAR + MANDO BLK-222

INTENSIDAD ASIGNADA: 3.150 A

TENSION ASIGNADA: 145 KV

FRECUENCIA 50 Hz

PODER DE CORTE 40 KA

ACCIONAMIENTO MOTOR 125 Vdc

NORMA: NI 61.00.00

CODIGO: 639000000,00%

TIPO: Transformador de tensién 132/110/R3-110/R-110/3

N° UNIDADES TRES

MARCA: TRENCH

MODELO: VEOT

RELACION Y POTENCIAS DE 132/R3/

110/R3V 25VA CLASE 0,2
110/R3V 180VA CLASE 0,5-3P
110V 150VA CLASE 3P

POTENCIA SIMULTANEA:

205VA (1° Y 2° DEVANADOS)

FRECUENCIA:

50 Hz

TENSION DE AISLAMIENTO:

145/ 275/ 650 kV

SOBRETENSION

1,2 UN en permanencia; 1,5UN 30s

PRECISION:

NORMA: NI 72.54.02; IEC 60044-2:2003

CODIGO: 7254701

TIPO: Transformador de intensidad 75-150/5-5-5-5A; 145kV
N° UNIDADES TRES

MARCA: TRENCH

MODELO: I0SK-145

RELACION Y POTENCIAS DE 75-150/

5 A 10VA CLASE 0,2s
5 A 20VA CLASE 0,5s
5 A 30VA CLASE 5P20
5 A 30VA CLASE 5P20

RESISTENCIA TERMICA AL CC:

40 KA 1s

FRECUENCIA:

50 Hz

TENSION DE AISLAMIENTO:

145/ 275/ 650 kV

SOBREINTENSIDAD

1,2 IN en permanencia

NORMA:

NI 72.50.02; IEC 60044-1:2003

CODIGO:

Inst. electricas / Fichas instalaciones Tramo E
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| TRAMO: E |
TIPO: Pararrayos 145kV; 10kA
N° UNIDADES TRES
MARCA: ABB
MODELO: PEXLIM Q144-XV145E
TENSION RESIDUAL 10KA; 8/20 micrs < 339 kV
NORMA: NI 75.30.03
CODIGO: 7530017
TIPO: Transformador trifdsico sumergido en aceite, servicio
en continuo, exterior
N° UNIDADES UNA
MARCA: ABB
MODELO: POR 25.0007132
POTENCIA ASIGNADA: 16/20 MVA ONAN/ONAF
GRUPO CONEXION: YNd11
FRECUENCIA: 50 Hz
TENSIONES ASIGNADAS en vacio: 132/6,3 KV +-9x1.467V
TIPO DE REGULACION: En carga
NORMA: UNE EN 60076; NI 72.00.00
TIPO: Condensador trifsico
N° UNIDADES UNA
MARCA: SCHNEIDER
MODELO: PROPIVAR
CARACTERISTICAS: 180 kVAr /6,3 kV /50 Hz
AISLAMIENTO: 7,2 Kv (BIL 20/60)
INSTALACION: Exterior intemperie
TIPO: UNIDAD CONTROL SUBESTACION (UCS)
N° UNIDADES UNA
MARCA DEL MATERIAL.: INGETEAM T&D
U C SUBESTACION CPU E-1 ETH con Microprocesador 32 bits
6 x RS232; 1 Ethernet RJ45; 3 COM FOC
Fuente alimentacion 125Vdc
1 M6dulo 2x8ED + 8 SD
1 Médulo 4x8ED
CONSOLA LOCAL CON MONITOR Y TECLADO
U C SERVICIOS AUXILIARES CPU 1ETH con Microprocesador 32 bhits
2 x RS232;1 COM FOC
Fuente alimentacion 125Vdc
1 Modulo 2x8ED + 8 SD
1 Médulo 4x8ED
RELOJ GPS Sl
TENSION CONTROL / ALIMENTACION 125Vdc
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| TRAMO:

[CCM ESTACION BOMBEO

TIPO: Cuadro de Proteciones linea/trafo y regulador
automatico de tension
N° UNIDADES UNA

MARCA DEL MATERIAL:

INGETEAM T&D

PROTECIONES INTEGRDAS:

TCP+PL300I1B_TZ11TOOO
PD300 2 HZ11ZA01

REGULADOR DE TENSION

TCP-M con multitrans

CONCENTRADOR DE FIBRA OPTICA

Sl

TENSION CONTROL / ALIMENTACION

125Vdc

TIPO: Conjunto de celdas "Metalclad" 7,2kV / 2.500A /
31,5kA. Resistentes al arco interno a 4 caras

MARCA: SCHNEIDER

MODELO: MCSET

TENSION NOMINAL / SERVICIO: 7,216,3KV

NIVEL DE AISLAMIENTO 20 KV /60 Kv~

FRECUENCIA: 50 Hz

INTENSIDAD NOMINAL EMBARRADO 2.500 A

INTENSIDAD CORTA DURACION ADM. 31,5KAeff. 1s

TECNOLOGIA DE CORTE SF6

RESISTENCIA ARCO INTERNO A 4 CARAS

TENSION AUXILIAR MOTOR/BOBINAS 125Vdc

TENSION AUXILIAR PROTECIONES 125Vdc

TENSION AUXILIAR CALDEO/ALUMBR 230Vac

COMPOSICION DEL CCM:
1|ACOMETIDA AD3 DISY LF3 2.500A + 3TI+3TT
1|PROT BAT. CONDEN. DISY LF3 2.500A + 3TI
1|PROT TRAFO SSAA DI2 INT + FUSIBLES
5|PROT MOTOR AD1 DISY LF1 1.250A + 3 TI

NORMA:

IEC 62.271-200; IEC 60298

Inst. electricas / Fichas instalaciones Tramo E
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| TRAMO:

[TRANSFORMADOR SSAA Y PAT

TIPO: Transformador trifasico sumergido en aceite, servicio
en continuo, interior

MARCA: ABB

MODELO: DHG 250/7,2

POTENCIA ASIGNADA: 250 kVA ONAN

GRUPO CONEXION: ZNyn 11

FRECUENCIA: 50 Hz

TENSIONES ASIGNADAS en vacio:

6,0 + 4x2,5%/ 0,42 - 0,242 Kv

TIPO DE REGULACION:

EN Vacio sin carga

NORMA: UNE EN 60076

TIPO: Resistencia para puesta a tierra de neutro. Tipo
autoventilada con envolvente metalica.

MARCA: KLK

MODELO: 1700hm / 20A / 7,2/IR3 kV

RESISTENCIA NOMINAL A 20°C 170 OHM

CORRIENTE NOMINAL 20A

TIEMPO DE FALLO 60s

FRECUENCIA: 50 Hz

TENSIONES AISLAMIENTO: 7,2KV

NORMA:

Inst. electricas / Fichas instalaciones Tramo E
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| TRAMO: E |

[BATERIAS DE CONDENSADORES AT |

TIPO: Bateria automatica de condensadores bajo
envolvente metalica de aluminio para servicio interior.
Conexién en doble estrella

MARCA: SCHNEIDER

MODELO: CP253-5YY

POTENCIA: 9.000 KVAR

N° ESCALONES: 5 X 1.800KVAR

TENSION NOMINAL.: 6,3KV

CORRIENTE NOMINAL.: 825A

AISLAMIENTO: 7,2KV [ 20KV / 60KV~

INSTALACION: Interior

N° TOTAL CONDENSADORES: 30

N° CONDENSADORES POR ESCALON 6

TIPO DE CONEXION: YY

TIPO DE CONDENSADOR:

PROPIVAR, CON RESITENCIAS DE DESCARGA Y
FUSIBLES INTERNOS

MODELO CONDENSADOR: CP202F
POTENCIA CONDENSADOR: 300KVAR A 3.637V - 50Hz
TIEMPO DE DESCARGA A 50V: 300s

PROTECCION DE DESEQUILIBRIO:

1 transformador de corriente de desequilibrioy relé
RM4 para proteccion; por escalén

PROTECION DEL ESCALON

FUSIBLES APR 315A-7,2KV-50KA, L=292mm

CONEXION ESCALON

5 CONTACTORES ROLLARC R400 Vaux 125Vdc

NORMA:

IEC 60871-1997

Inst. electricas / Fichas instalaciones Tramo E
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| TRAMO:

E

[CUADROS Y EQUIPOS DE BAJA TENSION

TIPO: CSA,; Cuadro de Servicios Auxiliares
N° UNIDADES UNA

MARCA DEL MATERIAL: SCHNEIDER

MODELO DEL ARMARIO: PRISMA PLUS SISTEMA PH
POTENCIA NOMINAL 250 KVA

CORRIENTE ASIGNADA DE EMPLEO 400A

TENSION NOMINAL 400V TRIFASICA CON NEUTRO
FRECUENCIA: 50 Hz

CORR. ASIGNADA CORTA DURACION 15KA/ 1s

PODER DE CORTE DE INT. AUT. >= 15KA s/ UNE EN 60947-2
GRADO DE PROTECCION IP55/1K10

NORMA: UNE EN 20298; UNE EN 60439-1

TIPO: Bateria de Condensadores Automatica para
compensacion Servicios Auxiliares

N° UNIDADES UNA

MARCA DEL MATERIAL.: SCHNEIDER ELECTRIC

MODELO: VARSET

POTENCIA NOMINAL 120 KVA

TENSION ASIGNADA 400V TRIFASICA

TENSION NOMINAL DE CONDENSADOR [415V

FRECUENCIA: 50 Hz

REGULACION FISICA 15+15+30+60

GRADO DE PROTECCION P21

NORMA: IEC 439-1; IEC 61921
TIPO: S.A.l. (UPS) 30kVA-10min
N° UNIDADES DOS

MARCA: MGE Schneider Electric
MODELO: GALAXY 3000
POTENCIA NOMINAL 30 KVA

POTENCIA ACTIVA 24 KW

TENSION DE ENTRADA 323 a 440V a PN
FRECUENCIA: 50/ 60Hz

DISTORSION DE CORRIENTE THDI < 3%

TENSION DE SALIDA

230 - 400V +-1% TRIFASICO + NEUTRO

BATERIAS PLOMO CALCIO ESTANCAS

AUTONOMIA 70%CARGA PF=0,8 10 min

RED BY-PASS Sl

NORMA: CEI 62040; CEI 60950; CEI 60146, CEIl 61000

Inst. electricas / Fichas instalaciones Tramo E
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TRAMO:

E |

TIPO: Rectificador Cargador de Baterias 125Vdc

N° UNIDADES DOS

MARCA: ZIGOR

MODELO: MIT3-125V/25A+10x12V/100Ah Pb +
125VDC/24VDC(500W)

POTENCIA NOMINAL 3,125 KVW

TENSION DE ENTRADA Trifasica 400V

FRECUENCIA: 50 Hz

TENSION DE SALIDA 125V DC

BATERIAS PLOMO CALCIO ESTANCAS

N° BATERIAS 10 x 12V 100Ah

VIDA MEDIA DE LAS BATERIAS 10 afios

AUTONOMIA, DESCARGA A 1,75V/el 9,6QA / 10h

SALIDA 24Vdc

Por convertidor 125VDC/24VvDC 500W

NORMA:

TIPO: Grupo Electrégeno servicio emergencia, carenado
para exterior

N° UNIDADES UNA

MARCA DEL MATERIAL.: SDMO

MODELO: J66K

POTENCIA CONTINUA 60 KVA

POTENCIA EMERGENCIA 66 KVA

EJECUCION: CARENADO EURO SILEN 75.6dBA @ 1m

MOTOR GASOIL: JOHN DEERE 4045TF120

TENSION 400V TRIFASICA + NEUTRO

FRECUENCIA: 50 Hz

GENERADOR TRIFASICO LEROY SOMER LSA 43.2 M45

REGULACION ELECTRONICA

DEPOSITO COMBUSTIBLE EN BANCADA 390 L

CONTROL: S3500 TELYS

Inst. electricas / Fichas instalaciones Tramo E
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| TRAMO: v |
CONDUCCION:

Longitud total (m): 9981,94
MATERIAL.: Acero
DIAMETRO (mm): 1930
ESPESOR (mm): 11,13
CALIDAD: S-275 JR
FABRICANTE: STS

PN

LONGITUD (m): 9156,62
MATERIAL.: Acero
DIAMETRO (mm): 1930
ESPESOR (mm): 11,9
CALIDAD: S-275
FABRICANTE: STS

PN

LONGITUD (m): 589,99
MATERIAL.: Acero
DIAMETRO (mm): 1930
ESPESOR (mm): 11,13
FABRICANTE: STS
CALIDAD: S-355 J2G4
PN

LONGITUD (m): 235,33

Conducciones / Fichas instalaciones Tramo V
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| TRAMO: v
ELEMENTOS AUXILIARES

[VENTOSAS |

MARCA: ROSS
MODELO: Dual multiplex
DIAMETRO NOMINAL (mm): 250
PRESION DE TRABAJO (ATM.) 10

TIPO:

Trifuncional de doble cuerpo

CUERPO Y TAPA: Fundicion Gris
PARTES INTERNAS Acero inoxidable
JUNTAS: Amianto

N° PIEZAS INSTALADAS: 6

MARCA: ROSS
MODELO: Dual multiplex
DIAMETRO NOMINAL (mm): 250

PRESION DE TRABAJO (ATM.) 16

TIPO:

Trifuncional de doble cuerpo

CUERPO Y TAPA:

Fundicion Gris

PARTES INTERNAS

Acero inoxidable

JUNTAS: Amianto

N° PIEZAS INSTALADAS: 5

MARCA: ROSS
MODELO: Dual multiplex
DIAMETRO NOMINAL (mm): 200
PRESION DE TRABAJO (ATM.) 16

TIPO:

Trifuncional de doble cuerpo

CUERPO Y TAPA:

Fundicién Gris

PARTES INTERNAS

Acero inoxidable

JUNTAS: Amianto

N° PIEZAS INSTALADAS: 5

MARCA: ROSS
MODELO: Dual multiplex
DIAMETRO NOMINAL (mm): 200
PRESION DE TRABAJO (ATM.) 10

TIPO:

Trifuncional de doble cuerpo

CUERPO Y TAPA:

Fundicion Gris

PARTES INTERNAS

Acero inoxidable

JUNTAS:

Amianto

N° PIEZAS INSTALADAS:

2
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| TRAMO: v

MARCA: ROSS
MODELO: Dual multiplex
DIAMETRO NOMINAL (mm): 150
PRESION DE TRABAJO (ATM.) 10

TIPO: Trifuncional de doble cuerpo
CUERPO Y TAPA: Fundicion Gris

PARTES INTERNAS Acero inoxidable

JUNTAS: Amianto

N° PIEZAS INSTALADAS: 4

MARCA: ROSS

MODELO: Multiplex- Crispin
DIAMETRO NOMINAL (mm): 300

PRESION DE TRABAJO (ATM.) 10

TIPO: Antivacio

CUERPO Y TAPA:

Fundicion ductil y acero, respectivamente

PARTES INTERNAS

Acero inoxidable

JUNTAS: Amianto

N° PIEZAS INSTALADAS: 1

MARCA: ROSS

MODELO: Multiplex- Crispin
DIAMETRO NOMINAL (mm): 250

PRESION DE TRABAJO (ATM.) 16

TIPO: Antivacio

CUERPO Y TAPA:

Fundicion ductil y acero, respectivamente

PARTES INTERNAS

Acero inoxidable

JUNTAS: Amianto

N° PIEZAS INSTALADAS: 3

MARCA: ROSS

MODELO: Multiplex- Crispin
DIAMETRO NOMINAL (mm): 200

PRESION DE TRABAJO (ATM.) 10

TIPO: Antivacio

CUERPO Y TAPA:

Fundicion ductil y acero, respectivamente

PARTES INTERNAS

Acero inoxidable

JUNTAS:

Amianto

N° PIEZAS INSTALADAS:

1
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| TRAMO: v

MARCA: ROSS

MODELO: Multiplex- Crispin
DIAMETRO NOMINAL (mm): 350

PRESION DE TRABAJO (ATM.) 16

TIPO: Antivacio
CUERPO Y TAPA: Fundicion ductil y acero, respectivamente
PARTES INTERNAS Acero inoxidable
JUNTAS: Amianto

N° PIEZAS INSTALADAS: 1

MARCA: ROSS

MODELO: Multiplex- Crispin
DIAMETRO NOMINAL (mm): 350

PRESION DE TRABAJO (ATM.) 25

TIPO: Antivacio

CUERPO Y TAPA:

Fundicion ductil y acero, respectivamente

PARTES INTERNAS

Acero inoxidable

JUNTAS:

Amianto

N° PIEZAS INSTALADAS:

1

[DESAGUES

TIPO: Valvula compuerta
MARCA: Brandoni
MODELO: Acuaflow
DIAMETRO NOMINAL (mm): 300

PRESION DE TRABAJO (ATM.) 10

CUERPO, COMPUERTA Y TAPA:

Fundicién nodular GGG-50

SOPORTE EJES

Acero Inoxidable AISI-420

JUNTAS:

EPDM

N° PIEZAS INSTALADAS:

11
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| TRAMO: VI
EQUIPOS MECANICOS.

[TURBINA |
Fabricante: Iginsa
Tipo de maquina: Francis espiral metalica
Posicion: Horizontal
Caudal (m3/s): 3.5

Salto neto max. (mca): 77.39
Salto neto min. (mca): 58.39
Salto neto desde central ramblar (mca): 77.26
Potencia nominal (Kw): 2458
Diam. Rodete mm: 735

Diam max. espiral: 2300
Velocidad (rpm): 750

Ns 188

Coef. Embalamiento: 1.90

Q. embalamiento (m3/s): 3.06
Altura de aspiracién (m): +3.10
Esfuerzo hacia aspirador (Tm): 8.00
Esfuerzo hacia alternador (Tm): 8.00
Diam valvula mariposa (mm): 1000
Diam By-pass (mm): 150

Diam eje (mm): 190
Sobrevelocidad: 0,6
Tiempo de cierre de emergencia (seg): 6.00

N° alabes directrices: 12 sobre diam 1.000 de 130 mm.
Unidades: 1
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| TRAMO:

VI

[GENERADOR

Fabricante:

Alconza — Berango SL

Numero de Serie 1935373

Tipo de generador: Sincrono

Potencia aparente: 3.056 kVA

Factor de Potencia: 0.9

Potencia Activa: 2.750 kW

Potencia en eje turbina: 2.458 kW

Tension nominal: 6.000 V
Frecuencia: 50 Hz.

Numero de polos: 8

Embalamiento: 1.550 rpm
Duracién de embalamiento: Permanente
Sentido de giro: A definir

Normas: IEC-34

Servicio: S-1 (continuo)
Temperatura ambiente: 40 °C

Altitud: <1.000 m.s.n. mar
Clase de aislamiento: F

Calentamiento s/clase: B (80 ° K)
Proteccion (IEC 34-5): IP-23 (Caja bornas IP-54)
Refrigeracion (IEC 34-6): IC 01

Forma (IEC 34-7): IM 7211
Accionamiento: Turbina Hidraulica tipo Francis
Empuje Axial: +10Tn

Empuje Radial: 700 Kg (rodete)
Cojinetes: Deslizamiento
Peso Aproximado: 20.0Tn

Factor de inercia aprox. PD *: 2.112 Kpm®
Unidades: 1

GRUPO OLEO-HIDRAULICO ACCIONAMIENTO VALVULAS Y DISTRIBUIDOR TURBINA.

Distribuidor turbina, cilindro valvula mariposa y

Servicio: valvula by-pass.

Marca: Hidrasa — Hidravick S.A.

Capacidad deposito: 150 I.

Nivel: Optico y eléctrico (nivel minimo y de alarma).
Filtro: Con indicador de colmatacion visual y eléctrico.
Resistencia de calefaccion: Incluida, también incluye termostato.

Bomba: Doble bomba en by-pass + 1 manual.
Presion: 120 bar.

Valvula limitadora presion: 70 bar.

Acumulador de presion: 151.

Presién max.: 140 bar.

Unidades: 1

Equipos central / Fichas instalaciones Tramo VI




CONDUCCION JUCAR-VINALOPO

Inventario de instalaciones

acuaMed

Aguas de las Cuencas Mediterraneas

| TRAMO:

VI

GRUPO OLEO-HIDRAULICO REFRIGERACION COJINETES ALTERNADOR.

Servicio: Cojinete L.A.: Axial 1, Axial 2 y Radial.
Cojinete L.O.A.: Radial.
Marca: HINE S.A.
Capacidad depdsito: 350 I.
Nivel: Optico y eléctrico (nivel minimo y de alarma).
Filtro: Con indicador de colmatacion visual y eléctrico.
Resistencia de calefaccion: Incluida, también incluye termostato.
Bomba: Bomba a intercambiadro y a cojinetes.
Presién: 8 bar.
Valvula limitadora presion: 10 bar.
de Acero Inoxidable ubicado en cuenco de
Serpentin: descarga.
Unidades: 1
|BOMBA ACHIQUE CUENCO DESCARGA
Fabricante: Caprari
Modelo: KCMGH 02241NG-E

Tipo de instalacion:

Agua residual

Caudal (m3/h): 101

Altura (m): 6
Velocidad nominal: 1450 rpm
Instalacion : Sumergida
Tensién nominal: 400 V
Potencia nominal: 2.7 KW
Unidades: 2

|BOMBA ACHIQUE NAVE

Fabricante: Caprari

Modelo: DXNO7M /G
Tipo de instalacion: Agua de drenaje
Caudal (m3/h): 15.3

Altura (m): 6

Velocidad nominal: 2850 rpm
Instalacion : Sumergida
Tensién nominal: 230V

Potencia nominal: 0.75 kw
Unidades: 1
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VI

[VALVULA MARIPOSA CONTRAPESADA DN-1.000 PN-16

Tipo de valvula:

Mariposa de eje descentrado

Fabricante: Iginsa.
PN: 16
Diam Valvula: 1.000 mm.

Material del cuerpo:

Acero St 52-3

By-pass Incluido, de diam. 150 mm., accionamiento
hidraulico automatico, con valvula de aislamiento
manual.

Unidades: 1

|VALVULA ALIVIO HOWELL-BUNGER DN-600 PN-16

Tipo de valvula: Howell-Bunger. Disipacién de Energia

Fabricante: Iginsa.

PN: 16

Diam Vélvula: 600 mm.

Cuerpo: Acero Carbono St 52-3, con aportacion de bronce
en las guias de deslizamiento.

Actuador: La vélvula se acciona mediante dos cilindros oleo-
hidraulicos.

Unidades: 1

|VALVULA ALIVIO SOBREPRESIONES DN-500 PN-16

Tipo de valvula:

Alivio de sobrepresion

Fabricante: Iginsa.

PN: 16

Presion tarado: Regulable entre 5-15 bars

Diam Vélvula: 500 mm.

Material del cuerpo: Acero con recubrimiento de zinc
Unidades: 1

[VALVULA MARIPOSA DN-1.200 PN-16

Tipo de valvula:

Mariposa de eje centrado

Fabricante: Belgicast

PN: 16

Diam Valvula: 1.200 mm.

Material del Cuerpo: Fundicion Ductil GGG 40 + Epoxi
Unidades: 1

[VALVULA MARIPOSA DN-900 PN-16

Tipo de valvula:

Mariposa de eje centrado

Fabricante: Belgicast

PN: 16

Diam Vélvula: 900 mm.

Material del Cuerpo: Fundicion Nodular GGG 40 + Epoxi
Unidades: 1
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VI

[VALVULA MARIPOSA DN-600 PN-16

Tipo de valvula:

Mariposa de eje centrado

Fabricante: Belgicast
PN: 16
Diam Valvula: 600 mm.

Material del Cuerpo:

Fundicion Nodular GGG 40 + Epoxi

Unidades:

1

[VALVULA MARIPOSA DN-500 PN-16

Tipo de valvula:

Mariposa de eje centrado

Fabricante:

Belgicast

Diam Valvula:

500 mm.

Material del Cuerpo:

Fundicion Nodular GGG 40 + Epoxi

Unidades:

1

[PUENTE GRUA

Fabricante: Joist

Tipo de maquina: Puente Grla
Carga Nominal: 25Tn

Luz: 9560 mm
Unidades: 1
[POLIPASTO

Fabricante: Joist

Tipo de polipasto: VT412215E17FLP6405KEM20EO
Carga Nominal: 25Tn

Altura de Elevacion: 7.5m
Unidades: 1

Equipos central / Fichas instalaciones Tramo VI
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TRAMO:

VI

EQUIPOS ELECTRICOS

[TRANSFORMADOR DE POTENCIA 3.000 KVA

Marca:

TMC Transformadores Espafia

Aislamiento:

Seco Encapsulado, trifasico

Potencia nominal :

3.000 kVA

Relacién Tensiones:

21.000/6.000 V

V primaria: 21.000 £2.5£7.5£10% V
V secundaria: 6.000 V
Conexion: Dyl1l
Nro serie: 14794
Frecuencia : 50 Hz
Icc: 0.19%
Vcc: 6.18 %

| Primario: 86.60 A

| Secundario: 288.68 A
Pérdidas en vacio: 5.500 W
Pérdidas en carga: 25.000W
Afo construccion: 2004
Peso: 7.000 Kg

Ventilacion forzada:

Dos ud ventilador de potencia 800 W cada uno.

Sistema proteccién térmica:

T-154 con tres sondas PT-100

Unidades:

1

|TRANSFORMADOR DE SERVICIOS 50 KVA

Marca: TMC Transformadores Espafia
Aislamiento: Seco Encapsulado, trifasico
Potencia nominal : 50 kVA

Relacion Tensiones: 20.000/420 V

V primaria: 20.000 £2.5+5% V

V secundaria: 420V

Conexion: Dyni11l

Nro serie: 14355

Frecuencia : 50 Hz

Icc: 1.6 %

Vcc: 3.75%

Pérdidas en vacio: 400 W

Pérdidas en carga: 1.550W

Afo construccion: 2004

Unidades: 1
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[CELDA DE REMONTE TIPO CMR-24 21 KV

Marca: ORMAZABAL
Modelo: CMR-24
Tension : 21 kV

In: 400 A

I cc: 16 kKA

Normas aplicadas:

UNE-EN 60056 CEI 60056, UNE-EN 60129 CEI
60129

UNE-EN 60255 CEI 60255, UNE-EN 60265-1 CEI
60265-1

UNE-EN 60298 CEI 60298, UNE-EN 60420 CEI
60420

UNE-EN 60694 CEI 60694, UNE-EN 61000-4 CEI
61000-4

Frecuencia : 50 Hz
Ancho: 370 mm
Alto: 1800 mm
Fondo: 780 mm
Peso: 42 Kg
Unidades: 1
|CELDA DE LINEA TIPO CML-24 21 KV

Marca: ORMAZABAL
Modelo: CML-24
Tension : 21 kV

In: 400 A

I cc: 16 kA

Normas aplicadas:

UNE-EN 60056 CEI 60056, UNE-EN 60129 CEI
60129

UNE-EN 60255 CEI 60255, UNE-EN 60265-1 CEI
60265-1

UNE-EN 60298 CEI 60298, UNE-EN 60420 CEI
60420

UNE-EN 60694 CEI 60694, UNE-EN 61000-4 CEI
61000-4

Capacidad corte :

Corriente capacitiva: 315A
Corriente Inductiva: 16 A
Falta a Tierra Ice: 63 A
Falta a Tierra Raiz (3) Icl: 31.5A
Frecuencia : 50 Hz
Ancho: 370 mm
Alto: 1800 mm
Fondo: 850 mm
Peso: 135 Kg
Unidades: 1
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| TRAMO: VI

|CELDA DE MEDIDA TIPO CMM-24 21 KV
Marca: ORMAZABAL
Modelo: CMM-24
Tension : 21 kV
In: 400 A
| cc: 16 kA

Normas aplicadas:

UNE-EN 60056 CEI 60056, UNE-EN 60129 CEI
60129

UNE-EN 60255 CEI 60255, UNE-EN 60265-1 CEI
60265-1

UNE-EN 60298 CEI 60298, UNE-EN 60420 CEI
60420

UNE-EN 60694 CEI 60694, UNE-EN 61000-4 CEI
61000-4

Frecuencia : 50 Hz
Ancho: 800 mm
Alto: 1800 mm
Fondo: 1025 mm
Peso: 180 Kg
Unidades: 2

CELDA DE PROTECCION GENERAL CON INTERRUPTOR AUTOMATICO TIPO CMP-V-24

21 KV

Marca: ORMAZABAL
Modelo: CMP-V-24
Tension : 21 kV

In: 400 A

I cc: 16 kA

Normas aplicadas:

UNE-EN 60056 CEI 60056, UNE-EN 60129 CEI
60129

UNE-EN 60255 CEI 60255, UNE-EN 60265-1 CEI
60265-1

UNE-EN 60298 CEI 60298, UNE-EN 60420 CEI
60420

UNE-EN 60694 CEI 60694, UNE-EN 61000-4 CEI
61000-4

Adicionales: Con mando motorizado, bobina de cierre, bobina
de apertura, incluye tres bornas K 400 TB xx.
Incluye cajén de control para realizar
interconexiones de los Trafos de tensién y los
trafos de intensidad auxiliares.

Frecuencia : 50 Hz

Ancho: 480 mm

Alto: 1800 mm

Fondo: 850 mm

Peso: 218 Kg

Unidades: 2
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| TRAMO:

VI

CELDA DE PROTECCION GENERAL POR

RUPTOFUSIBLE TIPO CMP-F-24 21 KV

Marca: ORMAZABAL
Modelo: CMP-F-24
Tension : 21 kV

In: 400 A

I cc: 16 kKA

Normas aplicadas:

UNE-EN 60056 CEI 60056, UNE-EN 60129 CEI
60129

UNE-EN 60255 CEI 60255, UNE-EN 60265-1 CEI
60265-1

UNE-EN 60298 CEI 60298, UNE-EN 60420 CEI
60420

UNE-EN 60694 CEI 60694, UNE-EN 61000-4 CEI
61000-4

Capacidad corte :

Corriente capacitiva: 315A
Corriente Inductiva: 16 A
Falta a Tierra Ice: 63 A
Falta a Tierra Raiz (3) Icl: 31.5A
Capacidad de ruptura  combinacién|20 kA
interruptor-fusibles:
Corriente de transferencia (segun UNE-EN|600 A
60420):
Frecuencia : 50 Hz
Ancho: 480 mm
Alto: 1800 mm
Fondo: 850 mm
Peso: 200 Kg
Unidades: 1
| CUADRO ELECTRICO GENERAL FUERZA-CONTROL-SINCRONISMO
Marca: HIMEL
Modelo: OLIMPIC

Dimensiones:

3600x2000x600 mm.

Construccion:

Chapa acero laminada en frio con proteccién
interior y exterior a base pintura polyester-epoxi
color gris claro RAL 7032 texturizado.

Médulos: Baterias, proteccion general de fuerza y alumbrado,
control con PLC y sistema GSM, médulo
sincronismo.

Unidades: 1
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| TRAMO: VI |

[CUADRO ELECTRICO PROTECCION CATODICA |

Fabricante: Guldager Electrolisis.
Potencia: 3,3 kW
Dimensiones: 800x600x300 mm.
Tension de alimentacion: 230 V alterna.
Tension de salida: 70 V continua.
Intensidad: 15 A.

Unidades: 1
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| TRAMO: VI
CONDUCCIONES

CONDUCCION: Tramo VI Villena
Longitud total (m): 5910

MATERIAL: Acero helicosoldado
DIAMETRO (mm): 1930

ESPESOR (mm): 9,9

CALIDAD: X-70
FABRICANTE: STS

PN

LONGITUD (m): 5781,35
MATERIAL: Acero helicosoldado
DIAMETRO (mm): 1930

ESPESOR (mm): 11,13

CALIDAD: S-275
FABRICANTE: STS

PN

LONGITUD (m): 2129,63
ELEMENTOS AUXILIARES
[VALVULA MARIPOSA DN-1.800 PN-10

Fabricante: Iginsa

Tipo de valvula:

Mariposa de eje descentrado

PN:

10

Diam Vélvula:

1.800 mm.

Material del cuerpo:

Acero St 52-3

Material del obturador:

Acero St 52-3

Carrete de desmontaje

Incluido

Maniobra de la valvula

Actuador eléctrico AUMA Norm (GS+SA)

Unidades:

2

|VALVULA MARIPOSA DN-400 PN-10 BY-PASS

Fabricante:

Belgicast

Tipo de valvula:

Mariposa de eje centrado

PN:

10

Diam Valvula:

400 mm.

Material del Cuerpo:

Fundicion Nodular GGG 40 + Epoxi

Disco: Fundicién Nodular GGG 40 + Epoxi
Asiento: EPDM
Unidades: 2

Conduccién / Fichas instalaciones Tramo VI
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[VENTOSA TRIFUNCIONAL diam 150 PN-16

Fabricante: Belgicast

Tipo de valvula: Ventosa trifuncional
PN: 16

Diam Valvula: 150 mm.

Material del Cuerpo:

Fundicion Nodular GGG 45-10 seguin norma EN
1563

Unidades:

3

|VALVULA DE COMPUERTA diam 150 PN-16

Fabricante:

Belgicast

Tipo de valvula:

Compuerta de cierre elastico

PN:

16

Diam Valvula:

150 mm.

Material del Cuerpo:

Fundicién Ductil GGG 50 segun DIN EN 1563

Unidades:

3

[VALVULA DE VACIADO diam 200 PN-16

Fabricante:

Belgicast

Tipo de valvula:

Compuerta de cierre elastico

PN:

16

Diam Vélvula:

200 mm.

Material del Cuerpo:

Fundicion Ductil GGG 50 segun DIN EN 1563

Unidades:

8

|VENTOSA diam 100 PN-16

Fabricante: Belgicast

Tipo de valvula: Ventosa trifuncional
PN: 16

Diam Vélvula: 100 mm.

Material del Cuerpo:

Fundicion Nodular GGG 45-10 segun norma EN
1563

Unidades: 1
[VENTOSA diam 150 PN-16
Fabricante: Belgicast

Tipo de valvula:

Ventosa trifuncional

PN:

16

Diam Vélvula:

150 mm.

Material del Cuerpo:

Fundicion Nodular GGG 45-10 segun norma EN
1563

Unidades:

2

Conduccién / Fichas instalaciones Tramo VI
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| TRAMO: VI

[VENTOSA diam 200 PN-16

Fabricante: Belgicast

Tipo de valvula: Ventosa trifuncional
PN: 16

Diam Valvula: 200 mm.

Material del Cuerpo:

Fundicion Nodular GGG 45-10 seguin norma EN
1563

Unidades:

6

|VALVULA DE COMPUERTA diam 100 PN-16

Fabricante:

Belgicast

Tipo de valvula:

Compuerta de cierre elastico

PN:

16

Diam Valvula:

100 mm.

Material del Cuerpo:

Fundicién Ductil GGG 50 segun DIN EN 1563

Unidades:

1

|VALVULA DE COMPUERTA diam 150 PN-16

Fabricante:

Belgicast

Tipo de valvula:

Compuerta de cierre elastico

PN:

16

Diam Vélvula:

150 mm.

Material del Cuerpo:

Fundicion Ductil GGG 50 segun DIN EN 1563

Unidades:

2

|VALVULA DE COMPUERTA diam 200 PN-16

Fabricante: Belgicast

Tipo de valvula: Compuerta de cierre elastico
PN: 16

Diam Vélvula: 200 mm.

Material del Cuerpo:

Fundicién Ductil GGG 50 segun DIN EN 1563

Unidades:

6

Conduccién / Fichas instalaciones Tramo VI
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| TRAMO: VIl BALSA SAN DIEGO

CONDUCCIONES

CONDUCCION: Entrada y Salida de caudales a BSD
Longitud total (m): 610,51

MATERIAL: Acero con doble cordén de soldadura helicoidal
DIAMETRO (mm): 1626

ESPESOR (mm): 9,5

CALIDAD: S-275 S/ UNE-EN 10025

FABRICANTE: SIDERURGIA DE TUBO SOLDADO S.A.
LONGITUD (m): 474,97 tuberia aérea y enterrada

MATERIAL: Acero con doble corddn de soldadura helicoidal
DIAMETRO (mm): 1626

ESPESOR (mm): 9,5

CALIDAD: S-275 S/ UNE-EN 10025

FABRICANTE: SIDERURGIA DE TUBO SOLDADO S.A.
LONGITUD (m): 135,54m tuberia hormigonada

ELEMENTOS AUXILIARES

[VALVULAS DE CORTE

TIPO: Valvula MARIPOSA
MARCA: CMO

MODELO: ME

DIAMETRO NOMINAL (mm): 1600

PRESION DE TRABAJO (ATM.) 2,3

SISTEMA: Doble excéntrico con cojinetes autolubricados
CUERPOQO Y DISCO: Acero carbono St 52.3

EJES Acero inoxidable AlISI 431

JUNTAS: EPDM

ACCIONAMIENTO:

ELECTRICO MOTOR AUMA

N° PIEZAS INSTALADAS:

4 en camara de valvulas

TIPO: Valvula MARIPOSA

MARCA: IGINSA

MODELO: ESPECIAL

DIAMETRO NOMINAL (mm): 1600

PRESION DE TRABAJO (ATM.) 4

SISTEMA: Doble excéntrico y bidireccional
CUERPOQO Y DISCO: Acero carbono St 52.3

EJES Acero inoxidable AISI 431
JUNTAS: EPDM

ACCIONAMIENTO:

ELECTRICO MOTOR AUMA

N° PIEZAS INSTALADAS:

2 en arqueta de aislamiento
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| TRAMO:

VIl BALSA SAN DIEGO

TIPO: Valvula GUILLOTINA
MARCA: VAG

MODELO: ZETA

DIAMETRO NOMINAL (mm): 500

PRESION DE TRABAJO (ATM.) 2,3

CUERPO, COMPUERTA'Y TAPA:

EN-JL 1040 (GG25)

CUCHILLA: St 1.4301/1.4571
JUNTAS: EPDM
ACCIONAMIENTO: MANUAL

N° PIEZAS INSTALADAS:

2 en arqueta de desague

[VENTOSAS

MARCA: ROSS

MODELO: DUAL MULTIPLEX
DIAMETRO NOMINAL (mm): 250

PRESION DE TRABAJO (ATM.) 2

TIPO:

TRIFUNCIONAL UNIVERSAL

CUERPO Y TAPA:

Fundicion ASTM A 126 clase B

PARTES INTERNAS

Acero inoxidable ASTM 240

JUNTAS: BUNA N

N° PIEZAS INSTALADAS: 4

MARCA: ROSS

MODELO: DUAL MULTIPLEX
DIAMETRO NOMINAL (mm): 80

PRESION DE TRABAJO (ATM.) 2

TIPO:

TRIFUNCIONAL UNIVERSAL

CUERPO Y TAPA:

Fundicion ASTM A 126 clase B

PARTES INTERNAS

Acero inoxidable ASTM 240

JUNTAS:

BUNA N

N° PIEZAS INSTALADAS:

1
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VIl BALSA SAN DIEGO

[BOMBAS |

TIPO: Eje vertical en linea
MARCA: IDEAL

MODELO: ARS 100-27 M/15CR
N° FASES 3

CAUDAL UNITARIO: 200 m3/h

ALTURA MANOMETRICA: 10 m

VELOCIDAD DE GIRO: 1450 rpm
RENDIMIENTO: 60,90%

POTENCIA ABSORBIDA: 16,17 CV

N° BOMBAS INSTALADAS:

2 en arqueta de desague

TIPO: Eje vertical de achique
MARCA: KSB

MODELO: AMAREX N F 65-170
N° FASES 3

CAUDAL UNITARIO: 42 m3/h

ALTURA MANOMETRICA: 10m

VELOCIDAD DE GIRO: 150 rpm
RENDIMIENTO: 44,50%

POTENCIA ABSORBIDA: 3CV

N° BOMBAS INSTALADAS:

1 en arqueta de desagle

TIPO: Sumergible
MARCA: BELARDI
MODELO: 4B30

N° FASES 3

CAUDAL UNITARIO: 3 m3/h
ALTURA MANOMETRICA: 52m
VELOCIDAD DE GIRO: 2860 rpm
RENDIMIENTO: 80,00%
POTENCIA ABSORBIDA: 4 CV

N° BOMBAS INSTALADAS:

1 en pozo de agua
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TRAMO:
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INSTALACIONES ELECTRICAS

[CENTRO TRANSFORMADOR

TIPO:

SECO ENCAPSULADO TRIFASICO

N° DE MATRICULA:

10387-1

TENSION ASIGNADA PRIMARIO: 20000V
TENSION ASIGNADA SECUNDARIO: 420V
POTENCIA ASIGNADA PRIMARIO: 400kVA
POTENCIA ASIGNADA SECUNDARIO: 400kVA
FRECUENCIA: 50 Hz
GRUPO DE CONEXION: Dyn11
ANO DE FABRICACION: 2005

[INSTALACION E. EN BAJA TENSION

TIPO:

LINEA BT DE TITULARIDAD PARTICULAR

POTENCIA INSTALADA:

90 KW

SECCION DE LA DERIVACION INDIVIDUAL:

240mm

RESISTENCIA DE LA TIERRA DE PROTEC({15 OHMIOS
FECHA DE INSCRIPCION REGISTRO: 30/10/2008
NUMERO DE INSTALACION: 46/RBT/
NUMERO DE CONEXION: 61180358

[GRUPO ELECTROGENO EMERGENCIA

TIPO: Grupo Electrégeno
MARCA: ELECTRA MOLINS
MODELO: EMV-410

MOTOR: VOLVO
CONSTRUCCION AUTOMATICO
POTENCIA ASIGNADA: 410 kVA

TENSION ASIGNADA: 400V
FRECUENCIA: 50 Hz
VELOCIDAD DE GIRO: 1500 rpm

ANO DE FABRICACION: 2006

Inst. electricas / Fichas instalaciones Tramo VII
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INDICE
CLAUSULAS
Primera.- Interpretacion del Contrato.
Segunda.- Objeto del Contrato.
Tercera.-Documentos contractuales.
Cuarta.- Precio y revision.

4.1. Precio.
4.2. Revision.

Quinta.- Pago del Precio.

5.1. Valoracion del Servicio.
5.2. Abono de las certificaciones.

Sexta.- Plazo.

6.1. Plazo del Contrato.

6.2. Inicio del computo del Plazo de Contrato.

6.3. Retrasos en la ejecucion y posible prorroga del Plazo del Contrato.
Séptima.- Programa de Trabajos.

Octava.- Permisos y licencias.

8.1. Obligaciones del Contratista.
8.2. Obligaciones de AcuaMed.

Novena.- Direccion del Servicio.

Décima.- Personal del Contratista.

Undécima.- Subcontratacion.

Duodécima.- Ejecucion del Servicio.

Décimo Tercera.- Obligaciones y medios del Contratista para la realizacion del Servicio.
Décimo Cuarta.- Informacion a preparar por el Contratista.

Décimo Quinta.- Publicaciones y reportajes sobre la realizacion del Servicio.

Décimo Sexta.- Riesgo del Contrato.

Décimo Séptima.- Obligaciones fiscales, laborales, de proteccion del medio ambiente, de seguridad y salud y
sociales.

Décimo Octava.- Supervision e inspeccion del Servicio.

Décimo Novena.- Control de Calidad.
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Vigésima.- Comprobacion por parte de AcuaMed. Recepcion del Servicio.
Vigésimo Primera.- Liquidacion.
Vigésimo Segunda.- Garantias.
Vigésimo Tercera.- Periodo de Garantia. Obligaciones del Contratista durante el Plazo de Garantia.
Vigésimo Cuarta.- Seguros.
Vigésimo Quinta.- Modificaciones del Servicio.
25.1. Modificacion a instancia de AcuaMed.
25.2. Procedimiento para la modificacion.
25.3. Precios contradictorios.
Vigésimo Sexta.- Suspension total o parcial del Servicio.
Vigésimo Séptima.- Penalizaciones.
27.1. Penalizaciones por la existencia de defectos en la calidad del Servicio.
27.2. Penalizaciones por deficiencias y/o retrasos en la informacion.
27.3. Penalizacion por falta de cumplimiento del Plazo del Contrato.
27.4. Penalizacion por incumplimiento de los plazos parciales establecidos en el Programa de Trabajos.
27.5. Penalizacion por incumplimiento de drdenes e instrucciones de la Direccion del Servicio.
27.6. Limite de las penalizaciones.
27.7. Penalizaciones por incumplimiento de las obligaciones en materia de subcontratacion,
medioambiental y social.
27.8. Penalizaciones por dafios y perjuicios.
Vigésimo Octava.- Fuerza Mayor.
Vigésimo Novena.- Propiedad, reserva y sigilo.
Trigésima.- Resolucion.
30.1. Resolucién del Contrato por causas imputables al Contratista.
30.2. Resolucion del Contrato por causas imputables a AcuaMed.
30.3. Resolucién por mutuo acuerdo.
30.4. Procedimiento para la resolucion del Contrato.
30.4.1. Efectos de la resolucion por causas imputables al Contratista.
30.4.2. Efectos de la resolucion por causas imputables a AcuaMed.

Trigésimo Primera.- Cesion y subrogacion.

31.1. Cesion de la posicion juridica de AcuaMed.
31.2. Cesion de la posicion juridica del Contratista.

Trigésimo Segunda.- Otorgamiento de escritura.

Trigésimo Tercera.- Régimen de reclamaciones y recursos en la fase de ejecucion del Contrato. Jurisdiccion.
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ANEXOS
Anexo n° 1.- Pliego de Clausulas Reguladoras.
Anexo n° 2.- Oferta (técnica y economica).
Anexo n° 3.- Relacion de medios personales y materiales adscritos por el Contratista al Servicio.
Anexo n° 4.-Programa de Trabajos.
Anexo n° 5.- Plan de Aseguramiento de la Calidad.
Anexo n° 6.- Requisitos fundamentales para los contratos de seguros.
Anexo n° 7.- Copia de la garantia definitiva.
Anexo n° 8.- Escritura de apoderamiento del representante del Contratista.

Anexo n° 9.- Documentos de nombramiento y aceptacion del Jefe de operacion y Mantenimiento
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DOCUMENTO DE FORMALIZACION DEL CONTRATO DE REALIZACION DEL SERVICIO DE
VIGILANCIA, OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE LA
CONDUCCION JUCAR-VINALOPO (VALENCIA Y ALICANTE)

REUNIDOS
De una parte,

1. AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRANEAS, S.A., sociedad de nacionalidad espaiiola, constituida por
tiempo indefinido mediante escritura publica otorgada el dia 7 de Marzo de 2002, ante el Notario de Madrid, Don
José Antonio Garcia de Cortazar Nebreda, bajo el nimero 1.255 de su orden de protocolo, e inscrita en el Registro
Mercantil de Madrid, al tomo 17.481, Libro 0, folio 10, hoja M-300094, inscripcion 1*. Tiene su domicilio en
Madrid, ¢/ Albasanz, nimero 11 y C.L.F. n° A83174524 (en adelante, “AcuaMed”).

AcuaMed actia representada en este acto por Don [...] en su condicidn [...] de la sociedad, tal y como resulta de
la escritura ptblica el dia[...] de[...] de[...], ante el Notario de Madrid, Don [..] bajo el numero [...] de su orden
de protocolo, ¢ inscrita en el hoja de la sociedad, inscripcion [...].

De otra parte,

1. [...], sociedad de nacionalidad [...], constituida por tiempo indefinido mediante escritura ptblica otorgada el
dia [..], ante el Notario de [...], Don [...], bajo el numero [...] de su orden de protocolo, e inscrita en el Registro
Mercantil de [..], al tomo [..], libro [...], folio [..], hoja [..-...], inscripcién [...]. Tiene su domicilio en [...], [...],
namero [...] y C.LLF. n°[...] (en adelante, el “Contratista” o la “Asistencia” indistintamente).

El Contratista actta representada en este acto por Don [...] en su condicion [...] de la sociedad, tal y como resulta
de la escritura ptblica el dia [...] de [...] de[...], ante el Notario de Madrid, Don [...] bajo el nimero [...] de su
orden de protocolo, ¢ inscrita en el hoja de la sociedad, inscripcion [...].

[Nota: si la sociedad no fuera de nacionalidad espafiola, ajustar a los documentos acreditativos de su constitucion
y de la representacion de quien firme por ella. Ademas, el parrafo anterior sera de aplicacion si la persona que
firme en representacion de ACUAMED tuviera un poder general inscrito en el Registro Mercantil. Si no fuere asi,
habria que ajustarlo a la representacion concreta del firmante]

AcuaMed y el Contratista podran ser denominados conjuntamente en este contrato como las “Partes”, e,
individualmente, cada una de ellas como la “Parte”.

EXPONEN

l.- El 6rgano de contratacion de AcuaMed aprobd, en su reunion del dia [...] de [...] de 20]...], la realizacion del
DEL SERVICIO DE VIGILANCIA, OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS
DE LA CONDUCCION JUCAR-VINALOPO (VALENCIA Y ALICANTE)” (en adelante, el “Servicio”), y la
convocatoria de la licitaciéon necesaria para la adjudicacion del contrato que tenga como objeto la realizacion, por
el licitador que resulte adjudicatario del mismo, de todas las actividades necesarias para llegar al resultado final de
entregar a AcuaMed toda la documentacion generada durante la realizacion del Servicio, en las condiciones
previstas en el Pliego de Clausulas Reguladoras y en la oferta del Contratista, y la prestacion por el mismo de la
correspondiente garantia respecto de aquella, a cambio de un precio cierto (en adelante, el “Precio”).

I1.- Que en cumplimiento del referido acuerdo adoptado, y conforme a lo dispuesto en el Pliego de Clausulas
Reguladoras de la licitacion, que prevé la adjudicacion del correspondiente Contrato a través del procedimiento
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abierto, se procedié al anuncio de la licitacion en [la publicacién que correspondalel con fecha [...] de [...] de

[.].

I11.- Seguido el procedimiento para la adjudicacion del contrato, en la fase de presentacion de solicitudes de
participacion, la empresa [denominacion social del Contratista] present6 la suya, acompafiada de todos los
documentos exigidos en la Pliego de Clausulas Reguladoras.

V.- La Mesa de Contratacion formuld la propuesta de adjudicacion a favor del Contratista, acordando el Consejo
de Administracion de AcuaMed, en su reunion del dia [...] de [...] de 200]...], segun acredita la certificacion que
se anexa, adjudicar el contrato en el sentido de la propuesta formulada por aquella.

V.- El Contratista ha acreditado frente a la Mesa de Contratacion de AcuaMed, su capacidad y personalidad para
contratar y obligarse, en especial, para el otorgamiento del presente contrato y ha constituido a favor de AcuaMed
la garantia definitiva exigida en el Pliego de Clausulas Reguladoras, a los efectos previstos en este contrato.

V1.- Que en virtud de lo anterior, ambas Partes, reconociéndose plena capacidad para contratar, han decidido
celebrar un contrato de realizacion del Servicio (en adelante, el “Contrato’), que se regira por las siguientes

CLAUSULAS
PRIMERA.- INTERPRETACION DEL CONTRATO.

1.1. Las dudas y discrepancias que puedan surgir en la ejecucion del presente Contrato se resolveran por el Director
del Servicio que comunicara al Contratista, por escrito, la existencia de dichas diferencias y las instrucciones
necesarias de como llevar a cabo los trabajos de acuerdo siempre con el Contrato.

1.2. Si, como consecuencia de lo expuesto en la Clausula 1.1, el cumplimiento de lo dispuesto por el Director del
Servicio implicase la aparicion de nuevos gastos que el Contratista no hubiese previsto, se debera acordar por las
Partes el correspondiente Precio Contradictorio, segin el procedimiento indicado en el Anexo VI al Pliego de
Cléausula Reguladoras de la licitacion.

1.3. Siempre que en el Contrato se indique que el Contratista debe realizar determinado trabajo “por su cuenta”,
“a su cargo”, “sin cargas adicionales para AcuaMed”, u otra expresion similar, se entendera que el Contratista no
podré recibir compensacion adicional de AcuaMed por tal trabajo y que, por tanto, sus costes se consideran

incluidos en las diversas unidades que componen el Precio del Servicio.

1.4. No se considerara que alguna de las Partes haya renunciado a algiun derecho, poder o privilegio otorgado por
este Contrato o estipulacion del mismo, salvo que tal renuncia haya sido debidamente expresada por escrito y
reconocida por la otra Parte. La renuncia de un derecho concreto no implicara la renuncia a eventuales derechos
futuros, aunque sean de la misma naturaleza.

1.5. El no ejercicio de un derecho no implicara renuncia al mismo, salvo en los supuestos concretos previstos en
el Contrato.

SEGUNDA.- OBJETO DEL CONTRATO.

2.1. El presente Contrato tiene por objeto regular los términos y condiciones en que el Contratista realizara el
Servicio del conjunto de actividades recogidas en el Pliego de Clausulas Reguladoras de la licitacion, debiendo
entregar a AcuaMed toda la documentacion generada durante la realizacion del mismo, y prestara garantia respecto
de dicho Servicio a cambio de un Precio, comprendiendo en el mismo todos los trabajos y servicios necesarios
para la ejecucion del Servicio, asi como la provision de todos los medios humanos y materiales (a excepcion de
los que, en su caso, suministre AcuaMed).
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2.2. Los trabajos seran realizados por el Contratista en las condiciones previstas en el Pliego de Clausulas
Reguladoras y en su oferta, incluidos como Anexos n® 1 y 2 al presente Contrato, y de acuerdo con el Pliego de
Prescripciones técnicas particulares de la licitacion, incluido como Anexo V del Pliego de Clausulas Reguladoras.
La ejecucion de los trabajos se realizara con la supervision del Director del Servicio.

2.3. Las Partes consideran que las caracteristicas del Servicio objeto de este Contrato y sus condiciones de
ejecucion, se encuentran perfectamente determinadas de conformidad con la informacién contenida en los
documentos que al mismo se incorporan. En el supuesto de que para la ejecucion de las unidades descritas en el
Pliego de Clausulas Reguladoras y en la oferta del Contratista fuera precisa la realizacion de alguna parte del
Servicio, no prevista expresamente en el mismo y/o en su documentacion adjunta, pero logicamente
complementaria, se entendera que la misma ha sido tenida en cuenta por el Contratista, viniendo éste obligado a
realizarla, y quedando comprendida en el precio estipulado en la Clausula Cuarta.
TERCERA.-DOCUMENTOS CONTRACTUALES.

3.1. La realizacion del Servicio sera realizada por el Contratista en la extension y con el detalle definido en los
siguientes documentos, que revisten todos ellos caracter contractual, e integran, por tanto, este Contrato (en
adelante, los “Documentos Contractuales™):

1) Pliego de Clausulas Reguladoras, que se adjunta como Anexo n° 1 a este Contrato, y en el que esta
incluido como Anexo IV al mismo, el Pliego de Prescripciones técnicas particulares.

2) Oferta (técnica y econdmica) presentada por el Contratista, que se adjunta como Anexo n° 2 al presente
Contrato.

3) Relacion de medios personales y materiales, presentada en el sobre B de la licitacion, que, como minimo,
el Contratista debera adscribir para la realizacion del Servicio y que se adjunta como Anexo n° 3 a este
Contrato.

4) Programa de Trabajos con fijacion de mensualidades (se adjuntan como Anexo n° 4).

5) Plan de Aseguramiento de la Calidad (se adjunta como Anexo n° 5).

6) Polizas de los Seguros requeridos (se adjunta como Anexo n° 6)

7) Copia de la garantia definitiva (se adjunta como Anexo n° 7).

8) Escritura de apoderamiento del representante del Contratista (se adjunta como Anexo n° 8).

9) Documentos de nombramiento y aceptacion del Jefe de operacion y mantenimiento (se adjuntan como
Anexo n°9).

3.2. En caso de discordancia o de contradiccion entre el contenido de los Documentos Contractuales, sera de
aplicacion preferente el presente Contrato, y después, los documentos Anexos, por el orden de su numeracion.

CUARTA.- PRECIO Y REVISION.
4.1. Precio.

4.1.1. El Precio del Contrato (en adelante, el “Precio”) se fija en la cantidad de [...] euros (...€).
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Dicho Precio se incrementara en la cantidad correspondiente al Impuesto sobre el Valor Afiadido vigente (en
adelante, “IVA”).

El Precio se considerard como precio maximo a abonar por AcuaMed a todos los efectos, a excepcion de las
alteraciones que pudieran tener sobre el mismo en aplicacion del procedimiento indicado en el Anexo VI al Pliego
de Clausula Reguladoras de la licitacion.

4.1.2. El Precio no se fija por ajuste o por tanto alzado, de manera que la cantidad a abonar al Contratista sera
la que resulte de aplicar a las unidades del Servicio realmente ejecutadas a los precios establecidos para cada
unidad (en adelante, el “Precio por Unidad”), de acuerdo con el Pliego de Clausulas Reguladoras y con la oferta
del Contratista y, en su caso, con las Modificaciones al presente Contrato, valorandose con lo expresado los
trabajos realmente ejecutados que sean objeto del contrato.

Los Precios por Unidad incorporaran todos los costes y gastos que sean necesarios para la realizacion del Servicio,
en los términos establecidos en el presente Contrato y en sus Anexos, y en especial, en el Pliego de Prescripciones
técnicas particulares.

La descomposicion y justificacion de los Precios por Unidad recogidos, en su caso, en el referido Pliego de
Prescripciones técnicas particulares, asi como los rendimientos y los precios basicos que se detallan en el mismo,
tienen como finalidad, Gnica y exclusivamente, su utilizacion para el calculo de los Precios Contradictorios, tal y
como estos se definen segun el procedimiento indicado en el Anexo VI al Pliego de Clausula Reguladoras de la
licitacion.

Asimismo, la descomposicion y justificacion de los Precios por Unidad se empleara, inicamente, para determinar

el precio de las unidades incompletas, en caso de paralizacion del Servicio o extincion del Contrato.

4.1.3. Tanto en el Precio como en el Precio por Unidad se entenderan, en todo caso, incluidos, sin que la relacion
que sigue sea limitativa sino meramente enunciativa, los siguientes conceptos:

q) Gastos, honorarios o tasas que se deriven de los trabajos previos de verificacion de la documentacion a
utilizar para la realizacion del Servicio, y, en su caso, el correspondiente al visado de los trabajos, de
acuerdo con el Convenio entre AcuaMed y el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.

r) Gastos e impuestos, arbitrios o tasas que se deriven del presente Contrato o de la realizacion del Servicio
en si.

En el caso de creacion de nuevos impuestos se estara a lo que se determine legalmente.

En lo anterior debera considerarse excluido el IVA o, en su caso, cualquier otro impuesto que por la
realizacion de la actividad o ambito territorial pudiera corresponder, debiendo ser repercutido como
partida independiente en los documentos que se presenten para el cobro, sin que el Precio pueda

experimentar incremento alguno como consecuencia de esta consignacion del tributo resultante.

s) Gastos que se originen al Contratista como consecuencia de reconocimientos, ensayos, control de
materiales, control de ejecucion, pruebas, etc., necesarios para la realizacion de la Asistencia.

t) Gastos de permisos o licencias de todo tipo, tanto de caracter publico como privado, incluidas, en su caso,
las de cardcter municipal o autondémico, que pudieran resultar necesarias o convenientes para la
realizacion del Servicio.

u) Gastos por acopios de materiales, en su caso.

v) Gastos de instalacion y retirada de toda clase de construcciones auxiliares, plantas, instalaciones,
magquinaria y herramientas, si fuesen necesarias para la realizacion del Servicio.
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w) Gastos de alquiler o adquisicion de terrenos para depésitos de maquinaria y materiales, en su caso.

x) Gastos de proteccion del equipamiento contra todo tipo de deterioro, si fuesen necesarios.

y) Gastos de montaje, conservacion y retirada de instalaciones de suministro o vertido de agua, asi como de
energia eléctrica, necesarios para la realizacion de la Asistencia, asi como derechos, tasas o importe de
tomas de corriente, contadores y otros elementos auxiliares.

z) Daifios producidos a cualquier tercero como consecuencia de la realizacion del Servicio, tanto si estan
asegurados como si, por la causa que fuere, estuvieran excluidos o estuviesen fuera de la cobertura del
seguro.

aa) Mayores costes que pudieran derivarse de la realizacion de trabajos nocturnos, en horas extraordinarias o
en dias festivos, necesarios para cumplir el Programa de Trabajo, y plazo acordado excepto en el supuesto
de que la adopcion de las citadas medidas se produzca a peticiéon expresa de AcuaMed, y sea motivada
por retrasos no imputables al Contratista, o para adelantar la finalizacion del Servicio sobre el plazo
inicialmente previsto, con la previa autorizacion de AcuaMed.

bb) Mayores costes que pudieran derivarse con motivo de la realizacion de trabajos nocturnos, en horas
extraordinarias o en dias festivos por bajo rendimiento, por la necesidad de terceros, o por imponerlo asi
dichos terceros o cualesquiera administraciones afectadas, especialmente por causa del transito.

cc) Gastos correspondientes al Plan de Aseguramiento de Calidad, detallados en el anexo correspondiente.

dd) Los gastos e impuestos derivados de la formalizacion del Contrato cuando se eleve a escritura publica.

ee) En caso de existir, los gastos relativos a los seguros solicitados por AcuaMed.

ff) Los gastos y costes derivados de cualquier subcontratacion del Contratista, en su caso, previamente
autorizada por AcuaMed.

gg) Todos los gastos generales, de empresa, y el beneficio del Contratista, que se entenderan incluidos en el
Precio.

4.1.4. Tanto el Precio como los Precios por Unidad obtenidos por aplicacion de la Baja, no sufriran variacion
durante la ejecucion de los trabajos, salvo lo previsto en la Clausula 4.2.

4.2. Revision.

4.2.1. La revision del Precio' se realizara mediante la aplicacion de la formula o sistema de revision sefialada en
el apartado 20 del Cuadro de Caracteristicas del Pliego de Clausulas Reguladoras a los importes liquidos de las
prestaciones realizadas y cuya expresion matematica es la que se indica en el proximo apartado.

4.2.2. Elincremento de precios se realizara aplicando la formula que se indica a continuacion, para los trabajos
del Servicio realizados en cada afio natural que no sean debidos a retrasos del Contratista:

Precio Unitario (n+1) = Precio Unitario (0) x (1+IPCn),
donde:
= Precio Unitario 0 = Precio Unitario o descompuesto de la oferta del Contratista.

= Precio Unitario n+1 = Precio Unitario del afio en curso

!'La Clausula 4.2 solo sera de aplicacion cuando en el epigrafe 20 del Pliego de Clausulas Reguladoras se prevea esta posibilidad.
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= [PCn = Variacién del Indice de Precios de Consumo, elaborado por el Instituto Nacional de Estadistica
de Espafia, acumulado a diciembre del afio “n”, tomando como punto de partida para el calculo la fecha
de adjudicacion del contrato, siempre que la adjudicacion se produzca en el plazo de tres meses desde la
finalizacion del plazo de presentacion de ofertas, o respecto a la fecha en que termine dicho plazo de tres
meses si la adjudicacion se produce con posterioridad.

El limite maximo del incremento de precios, en los dos (2) afios posteriores a los de duracion del Contrato, se fija
en un doce por ciento (12%). Pasados estos dos (2) afios, si el incremento es superior al doce por ciento (12%)
indicado, AcuaMed podra rescindir el contrato.

4.2.3. Elindice o formula de revision que se aplique sera invariable durante la vigencia del Contrato.

4.2.4. La revision solo tendra lugar una vez transcurrido un afo desde la formalizacion del contrato y cuando
éste se hubiera ejecutado en un 20 por 100 de su importe.

4.25. Larevision no podra superar el 85 por 100 de la variacion experimentada por el indice adoptado (el Indice
de Precios de Consumo)

QUINTA.-PAGO DEL PRECIO.
5.1.-Valoracion del Servicio.

5.1.1. Los importes certificados mensualmente responderan a los trabajos realmente ejecutados durante el mes,
que sean objeto del contrato de Asistencia, pero nunca al tiempo empleado por los medios personales y materiales
en desarrollar dichos trabajos, si bien la manera de valorar los trabajos mencionados sera utilizando las unidades,
las que sean necesarias, recogidas en el Pliego de Clausulas Reguladoras de la licitacion (en adelante las
“Unidades del Contrato” o, simplemente, “Unidad” o “Unidades”).

5.1.2. La Direccion del Servicio redactara los dias 25 de cada mes, como muy tarde, una relacion valorada (en
adelante, la “Relacion Valorada”) en la que constaran todas las mediciones parciales, y al origen, de las Unidades
del Contrato, las cuales multiplicadas por los Precios por Unidad que para cada una de las mismas venga recogida
en el Pliego de Clausulas Reguladoras que se adjunta como Anexo n° 1 a este Contrato, aplicandole la baja que
corresponda de acuerdo con la oferta econdmica presentada por el Contratista que asimismo se incluye como parte
del Anexo n° 2 del presente Contrato. Como se ha indicado en 5.1.1., la Relacién Valorada calculada segun se ha
indicado, respondera a la valoracion de los trabajos objeto del contrato realmente realizados durante el mes que
corresponda.

Si el Contratista no estuviera conforme con la medicion, lo pondra en conocimiento del Director del Servicio, y si
se mantuviera la discrepancia, se estara a lo definido en la Clausula Trigésimo Tercera no pudiendo en ningtn
caso el Contratista paralizar o retrasar la ejecucion de los trabajos.

Las partidas alzadas, caso de existir dentro del Presupuesto del proyecto vigente, son aquéllas que se refieren a
trabajos cuya especificacion figura en los documentos contractuales y no son susceptibles de medicion previa, o
bien sea conveniente prescindir de la misma. Estas partidas se abonaran a medida que se vayan ejecutando, de
acuerdo con el Contrato.

Las actividades no terminadas, podran ser valoradas por la Direccion del Servicio que aplicard, bajo su
responsabilidad, el criterio que para cada caso estime mas adecuado.

AcuaMed, emitird una certificacion mensual a partir de la Relacion Valorada confeccionada, y firmada por la
Direccion del Servicio, teniendo tal certificacion el caracter de abono a cuenta.
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5.1.3. La valoracion de las unidades del Servicio afiadidas o detraidas, como consecuencia de las Modificaciones
realizadas en virtud de lo previsto en el procedimiento indicado en el Anexo VI al Pliego de Clausulas Reguladoras
de la licitacion, se realizara aplicando a las unidades correspondientes, los Precios por Unidad que para cada una
de ellas figure en la Modificacion vigente aprobada, y que se incluirda como adenda al presente Contrato,
aplicandole la baja que corresponda de acuerdo con la oferta econémica presentada por el Contratista que asimismo
se incluye como parte del Anexo n° 2 de este Contrato.

5.1.4. No sera objeto de valoracion ningiin aumento de las actividades sobre el previsto en el Pliego de
Prescripciones técnicas particulares, incluido como Anexo IV al Pliego de Clausulas Reguladoras, que tenga su
origen en la forma y condiciones de realizacion de los trabajos adoptadas por el Contratista.

Asimismo, si el Contratista acometiese actividades de mayor alcance que las previstas en el Pliego de Clausulas
Reguladoras, o si ejecutase sin previa autorizacion expresa y escrita de AcuaMed, alguna actividad no prevista en
dicho Pliego, el Contratista no tendra derecho a que se le abone suma alguna por los excesos en que, por tales
motivos, hubiera incurrido.

5.1.5. Cuando en el momento de la liquidaciéon o medicién de las actividades del Servicio por causa de
modificacion, suspension, resolucion o desistimiento, se constatara la ejecucion incompleta por el Contratista de
algunas actividades incluidas en los Documentos Contractuales y en las instrucciones dadas por la Direccion del
Servicio, el Contratista tendra derecho al abono de la parte realmente ejecutada.

Para la valoracion de las actividades incompletas se tomaran como base tinica, los Precio por Unidad, o los Precios
Contradictorios aprobados por el procedimiento establecido en este Contrato. En todo caso, el abono de que se
trate exigira la previa conformidad escrita de la Direccion del Servicio.

5.2. Abono de las certificaciones.

5.2.1. Entre los dias 25 y 30 de cada mes, AcuaMed expedira la certificacion correspondiente y la comunicara
al Contratista para que éste preste su conformidad a la misma.

En el caso de que exista desacuerdo entre las Partes sobre alguna partida de la certificacion, aquélla sera excluida
de ésta, abonandose el resto en la forma que se establece a continuacion, incorporandose la partida discutida, en
su caso, en la siguiente certificacion.

Si estando conforme el Contratista en todas o alguna de las partidas relacionadas en la certificacion, se recibiese
la misma en AcuaMed fuera del plazo sefialado anteriormente, se considerara recibida entre los dias 25 y 30 del
mes siguiente.

Acordada la certificacion por las Partes, el Contratista remitira la factura por el importe correspondiente a la misma,
a la direccion de AcuaMed indicada en el apartado 7.2. del cuadro de caracteristicas del Pliego de Clausulas
Reguladoras.

Si no se lograse el acuerdo entre AcuaMed y el Contratista la discrepancia se resolvera acudiendo al sistema
previsto en la Clausula Trigésimo Tercera.

5.2.2. Hastael dia 10 del mes posterior a la recepcion de la certificacion el Contratista podra realizar la emision,
y recepcion en AcuaMed, de la factura correspondiente. Una vez dada la conformidad a la factura, el abono de la
misma sera efectuado mediante transferencia bancaria a la cuenta que indique el Contratista, en el plazo de treinta
(30) dias desde la fecha de recepcion de dicha factura, siempre que exista la conformidad por parte de AcuaMed
y en todo caso en el plazo maximo de sesenta (60) dias desde la emision de la certificacion o aquel otro plazo, en
el plazo que a AcuaMed, como sociedad integrante del sector publico, le sea de aplicacion de acuerdo con la
redaccion vigente en cada momento de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de
lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, considerando a tal fin que dicho plazo, desde la fecha
de la emision de la certificacion, sera de SESENTA (60) dias.
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Si la factura fuese presentada con posterioridad a la fecha sefialada en el parrafo anterior, se considerara recibida
dentro del plazo correspondiente al mes siguiente.

Por otra parte, el Contratista tiene la posibilidad de anticipar el cobro de las facturas presentadas y aprobadas en
plazo, mediante el servicio financiero de confirming, para lo cual se concretaran los plazos y las condiciones para
la realizacion de dichos abonos con las entidades bancarias que se presten a dicho servicio.

5.2.3. Las cantidades abonadas se consideraran a todos los efectos como entregas a cuenta de la liquidacion,
que se realizard una vez terminados todos los trabajos objeto del presente Contrato, efectuandose el abono una vez
transcurrido el Periodo de Garantia de la Clausula Vigésimo Tercera, sin que su pago prejuzgue la calidad del
Servicio efectuada, ni su bondad y garantia.

5.2.4. El Contratista podra ceder o endosar las certificaciones, si bien para la validez de cualquier cesién o endoso
sera necesaria la previa conformidad expresa y escrita de AcuaMed.

AcuaMed podra negarse a admitir cesiones o endosos cuando las sumas a que se refieran las certificaciones a ceder
o endosar, hubieran resultado embargadas, pignoradas, o se encuentren en cualquier otra situaciéon de

indisponibilidad, o cuando estén sujetas a cualesquiera penalizaciones o eventualidades derivadas de la aplicacion
presente Contrato.

SEXTA.- PLAZO.

6.1. Plazo del Contrato.

6.1.1. El plazo del Contrato durante el cual se deberan realizar las actividades del Servicio contratado sera de [...]
MESES (en adelante, el “Plazo del Contrato™).

6.1.2. El Contratista quedara obligado, ademas de a cumplir el Plazo del Contrato, a observar estrictamente los
plazos parciales que se deriven del Programa de Trabajos que se incluye como Anexo n° 4 a este Contrato, tanto
en lo que se refiere al importe o porcentaje de las actividades del Servicio ejecutadas en determinadas fechas,
como en lo que se refiere a la finalizacion de trabajos determinados en plazos fijos.

6.2. Inicio del computo del Plazo de Contrato.

El computo del Plazo del Contrato se iniciara al dia siguiente al de la formalizacion del presente Contrato.

Se exceptiian de lo dispuesto en el parrafo anterior aquellas obligaciones cuya ejecucion esté sometida a término
o plazo respecto de los cuales se hayan establecido reglas para el inicio del computo de los mismos distintos, de
modo que en estos casos el plazo comenzara a contar desde la notificacion de la adjudicacion definitiva, fijandose
en la misma las condiciones exigidas en estos casos.

6.3. Retrasos en la ejecucién y posible prérroga del Plazo del Contrato.

6.3.1. El plazo del Contrato se podra prorrogar por periodos de un afio hasta un maximo total de duracion del
contrato, incluidas sus proérrogas, de VEINTICUATRO (24) meses.

6.3.2. Los retrasos en la ejecucion del Contrato que tengan su origen en causas imputables al Contratista o, en su
caso a los subcontratistas del mismo no daran lugar a prérroga alguna, y llevaran aparejada la imposicion de la
penalizacion prevista en la Clausula Vigésimo Séptima de este Contrato.

SEPTIMA.- PROGRAMA DE TRABAJOS.
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7.1. En el plazo maximo de quince (15) dias, a contar desde la fecha de adjudicacion el Contratista presentara a
AcuaMed un Programa de Trabajos, en el que se recogeran, las indicaciones hechas por AcuaMed, y en el que se
haran constar, en todo caso:

1) El calendario a que habra de ajustarse la realizacion del Servicio y que debera permitir, en todo caso, el
cumplimiento del Plazo del Contrato, tal y como éste se define en la Clausula Sexta del mismo.

En el Programa de Trabajos el Contratista podra fijar, si lo considera conveniente, los plazos parciales de
realizacion del Servicio correspondientes.

2) Los datos de inicio y final de las diversas actividades en las que se descompone el Servicio, asi como los
trabajos elementales sujetos a plazos parciales de finalizacion.

7.2. El Programa de Trabajos sera aprobado, en todo caso, por AcuaMed.

7.3. Tras su aprobacion por AcuaMed, el Programa de Trabajos se incorporara al Contrato, como Anexo n° 4 del
mismo, quedando el Contratista obligado a cumplirlo en su integridad.

7.4. A requerimiento de AcuaMed, el Contratista actualizara el Programa de Trabajos, siguiendo las normas e
instrucciones que a tal efecto dicte aquella.

7.5. En el caso de que, al amparo de lo previsto en el Anexo VI al Pliego de Clausulas Reguladoras de la licitacion,
AcuaMed acordare la Modificacion del Servicio, se procedera a la reprogramacion del mismo y redaccion de un
nuevo Programa de Trabajos, y a ajustar el Precio y el Plazo del Contrato en los términos previstos en la Clausula
al comienzo de de este parrafo citada.

OCTAVA.- PERMISOS Y LICENCIAS.
8.1. Obligaciones del Contratista.

8.1.1. El Contratista estara obligado a solicitar de los Organismos, Administraciones, empresas y particulares a
quienes corresponda su otorgamiento, cuantas autorizaciones, permisos y licencias sean necesarios para la
realizacion de las actividades del Servicio y para la ocupaciéon, mantenimiento y/o reposicion de vias de
comunicacion, servicios afectados, fincas particulares o cualquier otro bien que se vea afectado por la realizacion
del Servicio.

8.1.2. Sera de cargo del Contratista la realizacion de todo tipo de gestiones, proyectos, acometidas previas y actos
de naturaleza analoga, asi de como los pagos que estos comporten, necesarios para la obtencion de altas, permisos
o legalizaciones de cualesquiera instalaciones provisionales o definitivas relacionadas con el Servicio.

8.1.3. La demora o el coste de la obtencion de las autorizaciones, permisos y licencias que deba solicitar el
Contratista al amparo de lo previsto en esta Clausula no serd, en ninglin caso, motivo de aumento del Plazo del
Contrato ni del Precio.

8.2 Obligaciones de AcuaMed.

AcuaMed podra iniciar los procedimientos necesarios para solicitar las autorizaciones, permisos y licencias cuya
obtencion sea de cuenta del Contratista con la finalidad de acelerar su otorgamiento.

En el supuesto previsto en el parrafo precedente, AcuaMed facilitard al Contratista toda la informacion y

documentacion referentes a las solicitudes arriba citadas, una vez firmado el presente Contrato. A partir de este
momento, el Contratista se hara cargo, en su caso, del cumplimiento de los tramites necesarios para la obtencion
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de la totalidad de las autorizaciones, permisos y licencias necesarios y, en todo caso, de los gastos que la obtencion
de los mismos comporte, aun cuando sean anteriores a la fecha de la firma de este Contrato.

NOVENA.- DIRECCION DEL SERVICIO.

9.1. La direccion y el control del Servicio, estara a cargo, y se desarrollara, bajo la responsabilidad exclusiva de
aquella persona a quien AcuaMed designe como Director del Servicio comunicandolo por escrito al Contratista
(en adelante, 1a “Direccion del Servicio™).

9.2. Para poder cumplir con la maxima efectividad la funcion que le corresponde, la Direccion del Servicio gozara
de los mas amplios poderes y facultades necesarios para la realizacion de las actividades del Servicio objeto del
presente Contrato, sin perjuicio de que cualquier decision que implique Modificacion del mismo en calidad, en
plazo, en coste o en diseflo, habra de ser aprobada expresamente por AcuaMed.

9.3. La Direccion del Servicio tendra derecho a conocer y participar de todas aquellas previsiones o actuaciones
que lleve a cabo el Contratista, entre las que se sefialan, sin que la siguiente relacion tenga caracter limitativo sino
meramente enunciativo, las que se refieran a las siguientes cuestiones:

1) Controlar la realizacion de los trabajos o actividades incluidas en el Servicio.

2) Analizar el Programa de Trabajos presentado por el Contratista, y que se adjunta como Anexo n° 4 al
Contrato.

3) Analizar el Plan de Aseguramiento de la Calidad presentado por el Contratista.

4) Comprobar la suficiencia cualitativa y cuantitativa de medios adscritos por el Contratista al Servicio. En
concreto, le correspondera:

a) El control sobre el personal del Contratista.

b) El control sobre los medios materiales utilizados por el Contratista.

c) El control sobre los materiales.

d) La decision de los términos y medios para, en su caso, la recepcion, tomas de abastecimiento y
almacenaje de materiales inherentes al Servicio.

5) Comprobar que no se comienzan a ejecutar actividades del Servicio sin las autorizaciones administrativas
pertinentes, caso de ser necesarias.

6) La supervision y aprobacion de los subcontratos o colaboraciones celebradas, en su caso, por el
Contratista, y cualesquiera otras actuaciones relacionadas con los siguientes aspectos:

a) Lista de posibles suministradores a los que el Contratista vaya a pedir oferta para, en su caso, el
suministro de equipos y materiales, asi como de los posibles subcontratistas.

b) Documentacion para la peticion de ofertas de suministros, en su caso.

¢) Documentacion técnica y condiciones comerciales en base a las cuales el Contratista realizara
sus pedidos.

d) Lista de repuestos a adquirir, caso de ser necesarios.

e) Contratos de mantenimiento de los equipos a celebrar, en su caso, con los suministradores.

f) Garantias contractuales exigidas a los suministradores de equipos y a los subcontratistas.

7) Definir y organizar las medidas de control a aplicar por el Contratista para asegurar la calidad de los
trabajos.

8) Control sobre el ritmo de los trabajos.
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9) Control sobre el seguimiento y la adopcion de las medidas legales para la aplicacion de la normativa de
Seguridad y Salud en las actividades del Servicio que lo requieran.

10) Control sobre el seguimiento y la adopcion, en su caso, de las medidas medioambientales a aplicar.

11) Control de la ejecucion de los trabajos, de acuerdo con los Documentos Contractuales suscritos entre
AcuaMed y el Contratista.

12) Comprobar, aprobar y tramitar las certificaciones correspondientes a la realizacion del Servicio.

13) Analizar y gestionar, en su caso, las propuestas del Contratista que impliquen una alteracion de las
condiciones del Contrato.

14) Preparar la documentacion necesaria para la recepcion y liquidacion del Servicio.

9.4. El Contratista tendra que actuar, en todo caso, de acuerdo con las normas ¢ instrucciones complementarias
que sean dictadas por la Direccion del Servicio para la regulacion de las relaciones entre ambas Partes.

9.5. AcuaMed, a través de la Direccion del Servicio, podra ordenar que se detenga la realizacion de cualquiera de
los trabajos incluidos en el Servicio que no se estén ejecutando de conformidad con las prescripciones contenidas
en la Documentacion Contractual, o en las instrucciones recibidas.

9.6. Las instrucciones dadas por la Direccion del Servicio al Contratista, se emitiran por escrito.

El Contratista estara obligado, en todo caso, a firmar el conocimiento de las citadas 6rdenes.

DECIMA.- PERSONAL DEL CONTRATISTA.

10.1. El personal que el Contratista asigne para la realizacion del Servicio, serd, como minimo, el exigido por
AcuaMed y ofertado por el Contratista durante la fase de licitacion, y que es el que se presenta como Anexo n° 3
(al contrato) en la Relacion de Medios Personales, estando debidamente cualificado y experimentado en trabajos
similares y, de forma especial, la persona que se designe como Jefe de Operacion y Mantenimiento que debera ser
técnico superior con titulo oficial y con representacion y capacidad decisorias suficientes para cuantas incidencias
puedan presentarse a lo largo de la ejecucion de los trabajos. Ambos nombramientos deberd contar con la
aprobacion del Director del Servicio.

El personal estara debidamente cualificado y experimentado en trabajos similares y, de forma especial, las personas
que se designen como Delegado del Contratista y como Jefe del Servicio que deberan ser técnicos superiores con
titulo oficial y con representacion y capacidad decisorias suficientes para cuantas incidencias puedan presentarse
a lo largo de la ejecucion de los trabajos. Ambos nombramientos debera contar con la aprobacion del Director del
Servicio.

10.2. AcuaMed se reserva el derecho de exigir la sustitucion de aquél o aquéllos agentes o empleados del
Contratista que, antes o en el curso de las actividades y trabajos, creyera oportuno separar de los mismos, sin coste
alguno para AcuaMed.

Cualquier cambio de las personas mencionadas en la Relacion de Medios Personales del Anexo n°® 4 necesita la
previa aprobacion de AcuaMed.

10.3. El Contratista debera conservar toda la documentacion legal relativa a su personal a disposicion del Director

del Servicio, y cumplir con las indicaciones que éste le haga al respecto. Igual obligacion debera exigir el
Contratista a sus subcontratistas y colaboradores, para asi poder facilitar a ambos la documentacion requerida.
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10.4. El Contratista debera adoptar todas las precauciones razonables para prevenir e impedir toda conducta
tumultuosa o desordenada por o entre sus empleados, asi como para preservar la paz y proteger personas y bienes,
propios o ajenos. No obstante, la responsabilidad sobre estos actos, de producirse, sera de cuenta del Contratista.

UNDECIMA .- SUBCONTRATACION.

11.1. A efectos del presente Contrato, se entendera por subcontratacion la suscripcion de un contrato derivado y
dependiente del que constituye el objeto del presente Contrato, por voluntad del Contratista quien, en lugar de
ejecutar directamente las obligaciones asumidas en virtud del Contrato originario, contratara con un tercero la
realizacion parcial de aquéllas.

11.2. El Contratista podra subcontratar con terceros la realizacion parcial de las actividades objeto de este Contrato.
Para ello estara obligado a cumplir los requisitos y formalidades siguientes:

a) El Contratista debera comunicar a AcuaMed, anticipadamente y por escrito, la intencion de celebrar los
subcontratos, sefialando la parte de la prestacion que se pretende subcontratar y la lista de Subcontratistas,
pudiendo AcuaMed rechazar todos o algunos de los propuestos por razones justificadas.

b) En ningln caso, el Contratista podra subcontratar parte de los trabajos sin la autorizacion de AcuaMed, y
aun contando con dicha autorizacion tampoco podra subcontratar un porcentaje que exceda del cincuenta
por ciento (50%) del importe total de realizacion del Servicio.

c) Paraobtener la autorizacion de AcuaMed el Contratista habra de detallar las partes del contrato a realizar
por el subcontratista, manifestar bajo su responsabilidad que éste tiltimo no estd incurso en suspension de
calificaciones o en las prohibiciones para contratar de las establecidas en el articulo 60 del TRLCSP.
Ademas de lo anterior, se adjuntaran las certificaciones administrativas, expedidas por organismo
competente, acreditando que la empresa esta al corriente de las obligaciones tributarias y para con la
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, en los términos que se establecen en los
articulos 13 y 14 del RGLCAP.

Asimismo, el Contratista debera justificar suficientemente la aptitud de los subcontratistas propuestos
para ejecutar la parte de la prestacion de que se trate por referencia los elementos técnicos y humanos de
que dispone y a su experiencia. En el caso de que los subcontratistas tuvieran la clasificacion adecuada
para realizar la parte del contrato objeto de subcontratacion, la comunicacion de esta circunstancia eximira
al adjudicatario de justificar la aptitud de aquellos. La acreditacion de la aptitud del subcontratista podra
realizarse inmediatamente después de la celebracion del subcontrato si ésta es necesaria para atender a
una situacion de emergencia o que exija la adopcion de medidas urgentes y asi se justifica
suficientemente.

d) El Contratista se obliga a satisfacer a los subcontratistas el pago del precio pactado en los plazos fijados
de conformidad con el articulo 4 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas
de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

En relacion con lo expresado en el parrafo anterior, el Contratista, a solicitud de AcuaMed, y en cualquier
caso mensualmente, debera acreditar que se halla al corriente de los pagos adeudados a los subcontratistas.
Si el Contratista no acredita dicha circunstancia dentro de los diez (10) dias siguientes a ser requerido por
AcuaMed o no justifica suficientemente a juicio de AcuaMed la razén de retraso en el pago, AcuaMed
podra resolver el Contrato, procediendo a retener las cantidades pendientes de abono hasta la resolucion
del posible conflicto entre el Contratista y sus subcontratistas o en su caso, hasta la resolucion del
Contrato.

e) Los subcontratistas quedaran obligados tan so6lo respecto del Contratista, siendo este tltimo el Unico
responsable frente a AcuaMed de la ejecucion del Contrato con arreglo a los términos convenidos.
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f) La subcontratacion no originara relacion contractual o laboral alguna entre AcuaMed y el personal al
servicio de los subcontratistas.

g) La subcontrataciéon no exonerard al Contratista de ninguna de sus responsabilidades u obligaciones
contractuales, siendo ademas responsable frente a AcuaMed de los actos, faltas y negligencias de
cualquiera de sus subcontratistas, de sus agentes y trabajadores.

h) AcuaMed no sera responsable ante ningin subcontratista, ni ante personal de los mismos por ninguna
reclamacion. A tal efecto, cuando se autorice la subcontratacion, el Contratista debera presentar la
renuncia expresa y escrita del subcontratista a los derechos que concede el articulo 1.597 del Codigo
Civil. El Contratista indemnizara a AcuaMed por cualquier pérdida o dafio que se derive como resultado
de cualquier reclamacion de algun subcontratista.

i)  El Contratista debe exigir a sus subcontratistas copia de los informes de inspeccion, activacion y ensayos
y certificados de calidad respecto de los trabajos subcontratados, para facilitarlos al Director del Servicio.

j)  El subcontratista quedara sujeto a las mismas obligaciones que el Contratista segtin el presente Contrato,
en cuanto sean compatibles, respondiendo el Contratista y su subcontratista solidariamente frente a
AcuaMed en el cumplimiento de sus obligaciones.

k) El subcontratista debe realizar los trabajos con estricta observancia del Plan de Aseguramiento de la
Calidad previsto que se adjunta como Anexos n’ 5 al presente Contrato.

DUODECIMA .- EJECUCION DEL SERVICIO.

12.1. El Contratista sera responsable de la ejecucion fiel de los trabajos, de acuerdo con el Pliego de Clausulas
Reguladoras, con el Pliego de Prescripciones técnicas particulares, incluido como Anexo V del anterior, con el
presente Contrato y con las 6rdenes recibidas, asi como de todos los medios humanos y materiales requeridos para
este fin. El Contratista debera conservar cuidadosamente toda la documentacion, puntos de referencia y replanteos,
materiales, instrumentos, utensilios y otros objetos que se usen para la realizacion de todas las actividades ligadas
el Servicio.

12.2. El Contratista debera enviar al Director del Servicio, mensualmente, dentro de los tres (3) dias a la admision
de la certificacion a la que se ha hecho referencia en la Clausula Quinta, un informe detallado del estado de la
realizacion de las actividades incluidas en el Servicio referido al ultimo dia del periodo que comprende la misma.
En dicho informe se haran constar inexcusablemente las variaciones que haya habido en el plazo de ejecucion,
indicando sus razones, asi como los cambios efectuados en los medios humanos y materiales empleados por el
Contratista, debiendo citarse fecha y nimero del escrito del Director del Servicio en el que se aprobaron dichos
cambios.

12.3. Una vez comunicada al Contratista una orden, éste dispondra de diez (10) dias para iniciar su cumplimiento
de la manera mas diligente posible. Transcurrido dicho plazo sin que el Contratista haya cumplimentado la orden,
AcuaMed tendra derecho a contratar a otras personas para llevarla a cabo y todos los gastos habidos directa o
indirectamente por ello, correran a cargo del Contratista y AcuaMed podra exigirselos, o deducirlos de los importes
pagaderos al mismo, ya vencidos o por vencer.

DECIMO TERCERA.- OBLIGACIONES Y MEDIOS DEL CONTRATISTA PARA LA REALIZACION
DEL SERVICIO.

13.1. El Contratista realizara el trabajo de una manera diligente, profesional y cuidadosa, con sujecion al presente
Contrato y a lo dispuesto en la normativa vigente.
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13.2. El Contratista, a su propia costa y de acuerdo con el Contrato, debera suministrar y aportar todos los medios
humanos y materiales, y el transporte, en su caso, hasta el lugar de realizacion de las actividades del Servicio.
Igualmente, y a su costa, deberd procurarse, si fuere necesario, el suministro de agua y energia, un equipo de
control de calidad de los trabajos, y cualquier otro asistencia necesaria para la realizacion del Servicio.

13.3. El Contratista debera prestar especial cuidado en la conservacion de los trabajos realizados, y de la
documentacion y medios empleados, propios 6 suministrados por el Director del Servicio, siendo de su
responsabilidad los dafios que se produzcan.

13.4. Seran de cuenta del Contratista todos los gastos y cargos por derecho de paso libre u ocupacion especial o
temporal por propiedades ajenas, que sean necesarios para la ejecucion de los trabajos incluidos en el Servicio.

13.5. El Contratista debe realizar los trabajos con estricta observancia del Plan de Aseguramiento de la Calidad
del Anexo n° 5, de acuerdo con lo dispuesto en la Clausula Décimo Novena.

13.6. El Contratista respondera personalmente frente a AcuaMed de las actuaciones de sus subcontratistas, como
si las hubiera realizado él mismo. Igual alcance tendra su responsabilidad.

13.7. Caso de que el Servicio esté relacionado directamente con la ejecucion de obras, la Asistencia fijara una
oficina en la zona de las obras o en una localidad proxima, donde conservara los documentos necesarios para la
realizacion del Contrato y donde se ubicara el personal técnico y administrativo de la Asistencia, asi como el Jefe
de la Asistencia. Cualquier modificacion geografica debera contar con la aprobacion del Director del Servicio.

13.8. Si, a juicio del Director del Servicio, fuese necesario que el Contratista realizara trabajos adicionales no
previstos en este Contrato pero necesarios para el cumplimiento del objetivo del mismo, estara obligado a
efectuarlos siguiendo las instrucciones oportunas, en las mismas condiciones previstas en este Contrato. Si para su
abono no existiera precio en este Contrato, se establecerd el correspondiente Precio Contradictorio, segin el
procedimiento indicado en el Anexo VI al Pliego de Clausula Reguladoras de la licitacion.

13.9. Caso de que el Servicio esté relacionado directamente con la ejecucion de obras, el Director del Servicio, por
medio de la Asistencia, si existiese, o de quién aquél designe, redactara diariamente un informe denominado
“Informe Diario”, siguiendo la pauta establecida por el Director del Servicio, en el que recoja todas las actividades
e incidencias acaecidas durante el dia. El contenido de ese informe, una vez aceptado por el Director del Servicio,
sera el unico documento, ademas del Contrato, al que podra recurrir el Contratista para argumentar posibles
discrepancias que pudieran presentarse en la interpretacion del contrato. Si el Contratista omite recoger cualquier
incidencia en este Informe Diario sobre la cual surja posteriormente algin tipo de controversia, prevalecera el
criterio que exponga el Director del Servicio.

13.10. El Contratista examinara y detectara los defectos, discrepancias y errores en la documentacion que reciba
del Director del Servicio para la ejecucion de los trabajos, poniéndolos en su conocimiento, de acuerdo con las
Clausulas Primera y Décimo Tercera. Si el Contratista dejase de notificar cualquier error que haya descubierto, o
que hubiera debido haber descubierto de acuerdo con la diligencia que le es exigible segin el presente Contrato,
debera hacer frente a los trabajos extraordinarios que sean necesarias para solventar dichos errores.

13.11. El Contratista estara obligado a garantizar la dedicacion a las actividades del Servicio del personal directivo,
técnico, auxiliar y operario que consta en el Anexo n° 3 al presente Contrato.

13.12. Asimismo, el Contratista designara a las personas que asumiran, en su nombre, la direccion de los trabajos
necesarios para la realizacion del Servicio quienes deberan tener, en todo caso, poderes bastantes para resolver

cuantas cuestiones dependan de la Direccion del Servicio.

Las personas mencionadas en el parrafo precedente deberan dar cuenta a la Direccion del Servicio siempre que
pretendan ausentarse, en su caso, de la zona de realizacion de los trabajos incluidos en el Servicio.
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13.13. El Contratista responderd, en todo caso, de la capacidad, cualificacion profesional y disciplina de todo el
personal asignado al Servicio.

13.14. Sin perjuicio de lo anterior, tanto la idoneidad del personal del Contratista asignado a la realizacion del
Servicio, como su organizacion jerarquica y especificacion de funciones, sera libremente apreciada por la
Direccion del Servicio que tendra, en todo momento, la facultad de exigir del Contratista la sustitucion, por causa
justificada, de cualquier persona o personas adscritas a la realizacion del Servicio, sin obligacion de responder de
ninguno de los dafios que al Contratista pudiera causarle el ejercicio de aquella facultad.

13.15. El Contratista no podra disponer, para la ejecucion de otros trabajos distintos de los propios del Servicio,
de los medios humanos y materiales que, de acuerdo con el Programa de Trabajos, se haya obligado a destinar al
mismo, salvo expresa autorizacion de la Direccion del Servicio.

La Direccion del Servicio podré ordenar la sustitucion de los medios humanos y materiales adscritos por el
Contratista al servicio que, por cualquier causa, no cumpla con el rendimiento programado siendo esta sustitucion,
en todo caso a cargo y de cuenta del Contratista.

13.16. Ademas del cumplimiento de las disposiciones vigentes, el Contratista adoptara, bajo su exclusiva
responsabilidad y vigilancia, todas las medidas necesarias para garantizar la mas absoluta seguridad del personal
del Servicio, de terceros y del propio Servicio en si.

13.17. El Contratista dispondra, en su caso, de los medios, instalaciones y servicios auxiliares y de apoyo, y
detallados en los Anexos del presente Contrato.

13.18. La organizacion de los trabajos tendra que garantizar, en cualquier caso, un escrupuloso respeto a los valores
paisajisticos, medioambientales y ecoldgicos, respondiendo directa y exclusivamente el Contratista de cualquier
alteracion que, teniendo su origen en la conducta de cualquiera de las personas que forman parte de su personal,
implique demérito o agresion a dichos valores.

DECIMO CUARTA.- INFORMACION A PREPARAR POR EL CONTRATISTA.

14.1. El Contratista estara obligado a enviar a la Direccion del Servicio un comunicado mensual en el que reflejara
las actividades del Servicio ejecutadas en el mes y al origen, con sus valoraciones. En este comunicado se
consignaran también las incidencias mas significativas surgidas durante la realizacion del Servicio. En cualquier

caso, la Direccion del Servicio podra definir con mas detalle el contenido del citado comunicado.

La Direccion del Servicio podrd exigir al Contratista que libre comunicados especiales, bien sean diarios,
semanales o de otra periodicidad, con el contenido que aquella determine.

14.2. El comunicado mensual se recibira antes del dia 5 del mes siguiente a aquel al que el mismo se refiera.

Los comunicados especiales se emitiran en el plazo que para cada caso se especifique.

14.3. La falta de de envio de las comunicaciones previstas en esta Clausula, o la demora en su envio, daran lugar
a la aplicacion de la correspondiente penalizacion en los términos previstos en la Clausula Vigésimo Séptima de
este Contrato.

14.4. El Contratista estara obligado, en cualquier caso, a facilitar a la Direccion del Servicio cualquier informacion

que ésta le requiera referente a la realizacion del Servicio.

DECIMO QUINTA.- PUBLICACIONES Y REPORTAJES SOBRE LA REALIZACION DEL
SERVICIO.
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15.1. El Contratista no podra, sin la previa autorizacion expresa y escrita de AcuaMed, publicar noticias, reportajes,
planos, dibujos o fotografias del Servicio que esté realizando, ni autorizar a terceros su publicacion.

15.2. AcuaMed tendra derecho a reproducir, distribuir, comunicar publicamente, transformar y, en cualquier
forma, explotar directa o indirectamente, mediante acuerdos con terceros, cuantos reportajes fotograficos,
cinematograficos o de otra clase crea oportunos respecto al Servicio en proceso de ejecucion o que se haya
ejecutado por el Contratista.

DECIMO SEXTA.- RIESGO DEL CONTRATO.

16.1. La ejecucion del Contrato se realizara a riesgo y ventura del Contratista, y, en consecuencia, las Partes no
reconocen virtualidad alguna a ninglin acontecimiento, de cualquier clase que sea, para anular, dejar sin efecto,
disminuir o modificar la obligacion del Contratista de ejecutarlo conforme a lo prevenido en el mismo.

16.2. El Contratista estara obligado a realizar el Servicio de tal manera que se evite cualquier dafio o perjuicio a
los bienes publicos y/o privados, siendo, en todo caso, de su cuenta y cargo las indemnizaciones a que diese lugar
o se derivasen de la realizacion del Servicio. AcuaMed no tendra, en ningan caso, responsabilidad por los dafios o
perjuicios mencionados.

16.3. El Contratista respondera frente a AcuaMed, no s6lo de sus actos propios o de los de su personal, sino también
de la de sus subcontratistas, en los términos previstos en la legislacion vigente.

16.4. El Contratista respondera, de los dafios y perjuicios causados a AcuaMed y/o a cualesquiera terceros como
consecuencia de la ejecucion del Contrato.

Si el Contratista descuidase la reparacion de los dafios causados, AcuaMed podra adoptar, las medidas necesarias
para evitar o reparar los dafios causados. Estas medidas seran, en todo caso, de cuenta del Contratista.

El Contratista sera responsable de cuantos perjuicios se deriven de las perturbaciones que se causen a las
comunicaciones, red viaria de todo tipo y servicios de cualquier clase, estando obligado a tener previstos los medios
precisos de investigacion previa de los que puedan quedar afectados, a fin de limitar la afeccion a lo indispensable,
asi como a proyectar y programar su sustitucion, en su caso.

DECIMO SEPTIMA.- OBLIGACIONES FISCALES, LABORALES, DE PROTECCION DEL MEDIO
AMBIENTE, DE SEGURIDAD Y SALUD Y SOCIALES, Y DE SUMINISTRO DE INFORMACION.

17.1. EL Contratista asume expresamente la obligacion de cumplir, y hacer cumplir tanto a sus empleados como
a sus subcontratistas, en todo caso, las obligaciones que les correspondan en materia fiscal, medioambiental,
laboral, de seguridad social y de prevencion de riesgos laborales en virtud de este Contrato y de las disposiciones
legales aplicables en cada momento de la ejecucion del mismo.

17.2. A efectos de control del cumplimiento de las obligaciones mencionadas en el parrafo precedente, tanto por
el Contratista como por los subcontratistas de éste, y sin que ello implique, en ningun caso, que AcuaMed asuma
responsabilidad alguna respecto de su cumplimiento, el Contratista estara obligado a acreditar, siempre que sea
requerido por AcuaMed para ello, el cumplimiento de las mencionada obligaciones, poniendo a disposicion de
AcuaMed, en cualquier momento, los documentos y comprobantes que lo acrediten y que ésta solicite.

17.3. El Contratista asume expresamente la obligacion de cumplir y hacer cumplir, tanto a sus empleados como a
sus subcontratistas, durante la ejecucion del Contrato, todas las disposiciones legales vigentes en materia de

prevencion de riesgos laborales.

AcuaMed podra exigir del Contratista, en cualquier momento, la retirada de las actividades del Servicio de quienes
infrinjan, en algin modo, las normas citadas en el parrafo precedente.
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17.4. El Contratista sera responsable, con caracter Unico y exclusivo, y sin que pueda trasladar tal responsabilidad
a AcuaMed, de cualesquiera accidentes que pudiera sufrir el personal asignado al Servicio, tanto propio del
Contratista como de sus subcontratistas, o terceras personas, como consecuencia, directa o indirecta, de la
realizacion de los trabajos objeto de este Contrato.

17.5. El Contratista se responsabilizara plenamente frente a las autoridades laborales, y exclusivamente frente a
AcuaMed, de cualquier infraccion a las normas de seguridad en la que se pudiera incurrir durante la realizacion de
los trabajos contratados.

17.6. El Contratista estara obligado a prestar especial interés a la proteccion y conservacion, cuando le sea de
aplicacion, del terreno, edificaciones, entorno, aspectos medioambientales, y todos aquellos elementos que puedan
verse afectados por la ejecucion del presente Contrato. En particular, deberd cumplir plenamente la legislacion
medioambiental que resulte de aplicacion, en su caso, a la zona en que, en cada momento se realice el Servicio.

En todo caso el Contratista, cuando le sea de aplicacion:

1) Tendra en cuenta el posible impacto medioambiental durante la realizacion del Servicio.

2) Considerara, desde el origen de la ejecucion del Contrato, la influencia que tendra en el Medio Ambiente
toda solucidn técnica o estética, cuya seleccion dependa de él. En consecuencia esta seleccion ha de estar
presidida por un riguroso analisis de las posibles influencias en aquél, con el objetivo de evitar, o
minimizar, en todo lo posible, el impacto negativo sobre el medio ambiente.

3) El Contratista optara por la alternativa en virtud de la cual el Servicio a realizar genere los menos residuos
posibles, residuos menos peligrosos y residuos menos costosos de gestionar, utilizando, en la medida de

lo posible, materiales reciclables y con el menor impacto ambiental posible.

4) El Contratista utilizara en la realizacion del Servicio materiales que consuman la menor energia o utilicen
la fuente energética mas limpia.

5) El Contratista perseguira en la realizacion del Servicio el objetivo de minimizar el consumo de energia
en la explotacion y elevados porcentajes de regeneracion de energia.

6) El Contratista utilizara en la realizacion del Servicio materiales ligeros que permitan reducir el consumo
energético.

7) El Contratista optara por la alternativa que permita el menor consumo de agua una vez iniciada la
ejecucion, en su caso.

8) El Contratista realizara el Servicio optando por la alternativa que genere la menor emision de gases (a
titulo meramente orientativo, gases de combustion interna), ruidos, vibraciones y radiaciones

electromagnéticas una vez que se inicie el uso.

9) Durante la realizacion del Servicio se evitara en lo posible la emision de fluidos, fibras o polvos al Medio
Ambiente.

10) El Contratista utilizara durante la ejecucion del Servicio, los materiales que produzcan el menor impacto
ambiental posible.

11) Asimismo, utilizara materiales seguros y resistentes al fuego.

12) El Contratista minimizara la utilizacion de sustancias, materiales, o derivados de reconocida escasez o
dificil reposicion en la naturaleza.
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13) No se utilizaran productos prohibidos, que contengan sustancias dafiinas, o productos sometidos a
restricciones (a titulo meramente orientativo, pero no enunciativo metales pesados y disolventes (plomo,
cadmio, haldgenos y sus derivados, CFC's, HCFC's, solventes clorados, PVC, PCB, asbestos, amiantos,
y en general todos los prohibidos por las normas en vigor en cada momento).

14) Los cables, el aislamiento y la cubierta de los mismos estaran libres de haldgenos.

15) Los equipos y sistemas (a titulo meramente orientativo, pero no enunciativo aire acondicionado, sistema
de extincion de incendios, y equipos de traccion de refrigeracion por agua) no crearan por su
confinamiento problemas de salud, no dafiaran la capa de ozono, y respetaran, en todo caso, la legislacion
aplicable, en cada momento.

16) El Contratista optara por la alternativa que garantice las condiciones ambientales mas confortables
posibles, asi como la maxima accesibilidad posible y utilizacion por personas que presenten minusvalias
o discapacidades.

17) El Contratista optara por la alternativa que garantice las condiciones ambientales mas confortables
posibles.

18) El Contratista utilizara materiales que sean separables, identificables y potencialmente reciclables. Los
materiales utilizados susceptibles de ser incinerados o troceados, no emitiran sustancias toxicas en
presencia de fuego.

19) Los materiales plasticos utilizados seran reciclables, y las piezas realizadas con estos materiales llevaran
un sello, indicando esta cualidad, en su cara oculta.

20) Las emisiones a la atmdsfera, descargas, en superficie y efluentes liquidos, resultantes de sus actividades,
no excedan de los valores definidos en las Pliego de Prescripciones Técnicas y/o, de los prescritos por la
Legislacion europea y espaifiola aplicable en cada momento de ejecucion del Contrato.

17.7. Si como consecuencia de actuaciones originadas en la realizacion del Servicio, éste fuese suspendido por
infraccion de la legislacion medioambiental vigente en cada momento y lugar, el Contratista no tendra derecho a
ningun tipo de indemnizacion econdmica ni a prorroga alguna del Plazo del Contrato, sin perjuicio de las acciones,
de cualquier clase, que pudieran corresponder a AcuaMed.

17.8. El Contratista estara obligado a incluir entre el personal destinado a la ejecucion del Contrato a personas con
dificultades particulares de insercion en el mercado laboral, cuya contratacion permita eliminar las desigualdades
existentes entre hombres y mujeres, combatir el paro, favorecer la formacién en el lugar de trabajo u otras
finalidades que se establezcan con referencia a la estrategia coordinada para el empleo definida en el articulo 125
del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea.

17.9. El incumplimiento de las obligaciones previstas en esta Clausula facultara a AcuaMed para resolver el
Contrato.

17.10. En especial, el Contratista, en caso de asi corresponder conforme a Ley, asume su obligacion de ofrecer la
subrogacion y absorber, en su caso, a los trabajadores que se encontraran en plantilla en la empresa que realizaba
el servicio con anterioridad al presente Contrato.

17.11. De conformidad con lo dispuesto en el articulo 4, “Obligacién de suministrar informacion”, de la Ley
19/2013, de transparencia, acceso a la informacién publica y buen gobierno, el Contratista estara obligados a
suministrar a AcuaMed, previo requerimiento, toda la informacion necesaria para el cumplimiento por aquéllos de
las obligaciones previstas en el titulo I de la Ley 19/2013. En particular, el adjudicatario debera suministrar si se
le solicita informacion institucional y organizativa asi como de contenido econdmico tales como subvenciones o
cuentas anuales.
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DECIMO OCTAVA .- SUPERVISION E INSPECCION DEL SERVICIO.

18.1. AcuaMed supervisara y podra inspeccionar en cualquier momento, mediante las personas que en cada caso
designe, el estado de realizacion del Servicio, sin perjuicio de las actuaciones de alta inspeccion y control que, en
su caso, pudiera realizar la Administracion del Estado a través de sus representantes.

18.2. La labor de supervision e inspeccion, cuyo ejercicio se reserva AcuaMed, podra ser encomendada por ésta a
terceras personas fisicas o juridicas con la cualificacion precisa para la mejor apreciacion del estado de desarrollo
y calidad de cada una de las actividades o unidades del Servicio objeto de supervision e inspeccion.

DECIMO NOVENA.- CONTROL DE CALIDAD.

19.1. AcuaMed, mediante la Direccion del Servicio, realizara todos los reconocimientos, comprobaciones y
ensayos que crea oportunos, en cualquier momento, estando el Contratista obligado a facilitar al maximo su
realizacion, poniendo a disposicion de AcuaMed todos los medios auxiliares y el personal que resulten necesarios.

El Contratista no podra reclamar el pago de cantidad alguna por interrupciones en la realizacion del Servicio
derivadas de estos reconocimientos, comprobaciones y ensayos.

19.2. El Contratista debera de cumplir en cantidad, tiempo y forma, lo sefialado en el Plan de Aseguramiento de la
Calidad, cuyo presupuesto, que sera integramente de su cargo, se detalla en el Anexo n° 5 de este Contrato.

Como consecuencia de lo previsto en el parrafo precedente, con independencia de la supervision del control de
calidad que lleve a cabo AcuaMed, el Contratista estara obligado a realizar el control necesario sobre la realizacion
del Servicio, de acuerdo con lo establecido en su Plan de Aseguramiento de la Calidad, a fin de garantizar el
cumplimiento de las condiciones previstas en este Contrato, y/o de las definidas, en cualquier caso, por la Direccion
del Servicio, y que resulten necesarias, para alcanzar el nivel adecuado en la calidad de la misma.

Estas actuaciones, en ningun caso, podran suponer un incremento del Precio y/o de los Precios por Unidad.

19.3. En el momento de la recepcion del Servicio, el Contratista debera acreditar a AcuaMed la ejecucion del Plan
de Aseguramiento de la Calidad.

19.4. El Contratista sera plena y exclusivamente responsable del resultado y calidad del Servicio que ejecute, de
acuerdo con lo establecido en los Documentos Contractuales, y ello aun cuando desprendiéndose tal supuesta
calidad de los controles y ensayos efectuados, la realidad no respondiera al resultado tedrico de éstos.

VIGESIMA.- COMPROBACION POR PARTE DE ACUAMED. RECEPCION DEL SERVICIO.

20.1. Una vez finalizados todos los trabajos comprendidos en el Servicio en los términos previstos en los
Documentos Contractuales y en las instrucciones recibidas por el Contratista de AcuaMed y/o de la Direccion del
Servicio, y con el alcance detallado en el Pliego de Prescripciones técnicas particulares, se procedera a la recepcion
del Servicio (en adelante, la “Recepcion del Servicio”).

20.2. AcuaMed fijard una fecha para, si fuese necesaria, la comprobacioén conjunta del Servicio, que se realizara
con caracter previo a la Recepcion del Servicio.

A efectos de la comprobacion mencionada en el parrafo precedente, AcuaMed designara a la persona o personas

que compareceran a la misma en su nombre. A esta comprobacion tendran que asistir, necesariamente,
representantes del Contratista con poderes suficientes.
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En caso de que AcuaMed considerase que el Servicio no se ha ejecutado conforme a lo dispuesto en los
Documentos Contractuales, o que el mismo tiene deficiencias, lo indicara en forma razonada y escrita al Contratista
y éste, a tenor de esa comunicacion, deberd continuar su ejecucion o subsanar las deficiencias hasta lograr que el
Servicio se ajuste a los documentos sefialados.

En todo caso, de la comprobacion conjunta indicada en los parrafos anteriores se levantara el acta correspondiente.

En caso de que, como consecuencia de la comprobacion conjunta del Servicio se considerase que el mismo se
encuentra correctamente ejecutado, se admitira que en la fecha indicada por el Contratista en la comunicacion a
que se refiere el parrafo segundo de la Clausula 20.2., ha finalizado el plazo de realizacion del Servicio a los efectos
de la posible aplicacion de la penalizacion prevista en la Clausula Vigésimo Séptima de este Contrato.

20.3. En el plazo méximo de treinta (30) dias, a contar desde la fecha de la comprobacion conjunta del Servicio, y
caso de que éste fuese considerado apto para su Recepcion, AcuaMed procedera con el Contratista a dicha
Recepcidn, levantandose un acta que sera firmada por AcuaMed y por el Contratista. Una vez firmada el acta de
recepcion, comenzara el plazo de garantia previsto en la Clausula Vigésimo Tercera.

La Recepcion del Servicio podra producirse aun cuando queden pendientes de realizacion aspectos que, a juicio
de AcuaMed, no sean vitales para la utilizacion o aplicacion del Servicio, adjuntdndose al acta de la Recepcion el
listado correspondiente de actividades menores pendientes de terminacion y el plazo para la ejecucion de cada una
de ellas.

Efectuada la Recepcion del Servicio, se procedera a la liquidacion en los términos previstos en la Clausula
Vigésimo Primera.

20.4. Cuando como resultado de la comprobacion conjunta del Servicio AcuaMed apreciare que el mismo no ha
sido realizado conforme a los Documentos Contractuales, a las instrucciones dadas por AcuaMed y a las
condiciones pactadas, AcuaMed otorgara al Contratista un plazo maximo para terminar su realizacién en los
términos mencionados en los anteriores documentos, identificando, a estos efectos, los defectos y/o carencias
observados, y dandole instrucciones precisas y detalladas al efecto.

Si transcurrido el plazo maximo otorgado por AcuaMed al Contratista, y comprobado de nuevo el Servicio, aquella
considerase que el mismo no se ajusta a las condiciones previstas en los documentos mencionados en el parrafo
precedente, procederd a finalizar su realizacion o llevar a cabo su rectificacion en la forma que estime oportuna,
por cuenta y a cargo del Contratista y mediante la persona fisica o juridica que considere conveniente.

En el supuesto mencionado en el parrafo precedente, se entendera a todos los efectos, y en especial en cuanto al
computo de las fechas previstas para la aplicaciéon de las penalizaciones por retraso, que el Servicio debid
finalizarse en el Plazo del Contrato, y que la misma se termind en la fecha que resultaria de afiadir a la fecha en
que AcuaMed se haga cargo del Servicio para su terminacion o rectificacion, el plazo concedido al Contratista
para completar la realizacion o corregir las deficiencias observadas.

20.5. En caso de que como consecuencia del resultado de la comprobacion conjunta a la que se ha venido haciendo
referencia, AcuaMed advirtiese que algunas de las actividades incluidas en el Servicio no cumplen estrictamente
las condiciones previstas en los Documentos Contractuales, en las instrucciones dadas por AcuaMed o en las
condiciones pactadas previstas en el contrato y que esas deficiencias, por su escasa gravedad, fueran consideradas
admisibles por AcuaMed, ésta tendra la facultad de exigir su rectificacion o de aceptarlas.

VIGESIMO PRIMERA .- LIQUIDACION.

21.1. Efectuada la Recepcion del Servicio, se procedera a la determinacion de las mediciones definitivas de las
actividades que lo componen, del valor total del Servicio ejecutado, y a su liquidacion atendiendo a las condiciones
econdmicas y de pago previstas en este Contrato.
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21.2. Al acta de recepcion del Servicio se acompaiiara un documento de valoracion del Servicio realmente
ejecutado en que se determinara el precio correspondiente a la parte del Servicio realmente ejecutado (en adelante,
el “Precio Final™).

21.3. El Precio Final se compondra por:
1. El presupuesto de ejecucion ofertado y aprobado por AcuaMed.

2. El incremento o reduccion del Precio, que resulte, en su caso, de las Modificaciones del Contrato
aprobadas.

3. Elincremento correspondiente a la revision de precios, en el supuesto en que esta proceda, en los términos
previstos en la Clausula 4.2.

21.4. El Precio Final sera notificado al Contratista a los efectos de que este manifieste su conformidad al mismo o
formule las observaciones o reparos al mismo que tenga por conveniente en un plazo de treinta (30) dias naturales,
a contar de desde la fecha de la firma del acta de recepcion del Servicio.

Si expirado el plazo de treinta (30) dias naturales mencionado en el parrafo precedente, el Contratista no hubiera
formulado observaciones ni reparos al Precio Final propuesto por AcuaMed, se entendera, a todos los efectos, que
estd conforme con el mismo. En este caso, se llevara a cabo, conforme al Precio Final aceptado por ambas Partes
la correspondiente liquidacion.

Si dentro del plazo concedido al efecto, el Contratista hubiera formulado alguna observacion o reparo al Precio
Final notificado por AcuaMed, esta decidird si la observacion o reparo formulados por el Contratista estdn
justificados, en todo o en parte, o no lo estan, a efectos de la realizacion de la correspondiente liquidacion.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el parrafo precedente, el Contratista tendra derecho a someter la determinacion del
Precio Final recogida en la correspondiente liquidacion al procedimiento en los términos previstos en la Clausula
Trigésimo Tercera.

21.5. El Precio Final sera aprobado por AcuaMed, una vez se haya llegado con el Contratista a un acuerdo sobre
el mismo.

21.6. Expirado el Plazo de Garantia se procedera a emitir, en el plazo maximo de quince (15) dias naturales, el
acta de finalizacion del periodo de garantia, con las mismas formalidades sefialadas para la Recepcion del Servicio,
que sera firmada por AcuaMed y por el Contratista, si no existen cuestiones a dirimir sobre la utilizaciéon o
aplicacion del Servicio ya realizado, ddndose formalmente por finalizado el periodo de garantia.

21.7. Acabado el periodo de garantia, se practicara, en su caso, una liquidacion complementaria, en la que se hara
constar el valor de los gastos generados durante dicho periodo en que hubiera podido incurrir el Contratista, que
fuesen expresa y directamente imputables a AcuaMed, y que ésta hubiese autorizado, o que figurasen incluidos en
el Precio.

VIGESIMO SEGUNDA.- GARANTIAS.

22.1. El Contratista realizara los trabajos diligentemente, de acuerdo con las practicas habituales y reglas del arte,
y con los codigos y normas que sean de aplicacion a la fecha de la firma de este Contrato.

22.2. Antes del inicio del Servicio, el Contratista debera entregar a AcuaMed un aval bancario en concepto de
garantia de fiel cumplimiento de su realizacion y de las responsabilidades que se deriven de este Contrato, por un
valor del cinco por ciento (5%) del Precio del Servicio. Este aval bancario queda incorporado al Contrato como
Anexon®7.

Pag 21



C/Albasanz, 11

28037 Madrid ¥ MINISTERIO acuaM
DEAGRlCULﬂJMALiHENTRClON
Tel. 91423 45 07 - Fax 91 423 45 01 Y MEDIO AMBIENTE e

www.acuamed.es

22.3. El aval podra ser utilizado para cubrir cualquier responsabilidad en que pueda incurrir el Contratista y/o sus
subcontratistas por los dafios y perjuicios que pueda sufrir AcuaMed como consecuencia de cualquier
incumplimiento de las obligaciones que el Contratista ha asumido segun el presente Contrato.

22.4. En el supuesto de que por cualquier circunstancia, durante la vigencia del Contrato o en su Periodo de
Garantia, se viese disminuida la fianza o aval prestados por el Contratista, por haber sido hecha efectiva alguna
responsabilidad del mismo, el Contratista queda obligado a reponer nuevamente la fianza o aval en la parte
utilizada y dentro del plazo de los quince (15) dias siguientes al requerimiento que para estos fines realice
AcuaMed. El incumplimiento de esta obligacion por el Contratista, dara derecho a AcuaMed a resolver el presente
Contrato, con los efectos previstos en la Clausula 30.4.

22.5. Cumplido el Contrato, el aval se mantendra en favor de AcuaMed durante el Periodo de Garantia establecido
en la Clausula Vigésimo Tercera para cubrir los perjuicios, dafios y gastos que pudieran derivarse de defectos en
los trabajos realizados. Transcurrido dicho plazo sin haberse registrado los defectos mencionados, la fianza sera
devuelta en un plazo maximo de siete (7) dias desde su finalizacion.

VIGESIMO TERCERA - PERIODO DE GARANTIA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
DURANTE EL PLAZO DE GARANTIA.

23.1. Una vez firmada el acta de recepcion del Servicio en los términos previstos en la Clausula Vigésima, se
iniciara el plazo de garantia que tendra una duracion de un (1) afio (en adelante, el “Plazo de Garantia”).

23.2. Durante el Plazo de Garantia, el Contratista sera responsable en exclusiva de realizar, en su caso y a su costa,
todas las de correcciones, reparaciones y/o sustituciones que AcuaMed, o quién esta designe, considere necesarias
para que el Servicio cumpla, totalmente, durante su utilizacion o aplicacidon en el momento de la finalizacion del
citado plazo, las condiciones previstas en los Documentos Contractuales, asi como en las instrucciones dadas
durante la ejecucion del Contrato por AcuaMed al Contratista.

23.3. Quedan excluidas de las obligaciones de garantia que incumben al Contratista los desgastes, si los hubiere,
propios de la utilizacion del Servicio que se deban al uso ordinario y al normal funcionamiento de las actividades
incluidas en el mismo durante el Plazo de Garantia, asi como los desperfectos o dafios derivados del mal uso del
empleo del Servicio por parte del que se encargue del mismo.

23.4. Si el Contratista no procediese a realizar los trabajos de correccion, reparacion y/o sustitucion en el Servicio
a que estuviere obligado durante el Plazo de Garantia, a la mayor brevedad posible, AcuaMed, previa
comunicacion por escrito al Contratista, podra realizar directamente, o encargar a cualesquiera terceros la
realizacion de aquellos.

En cualquier caso, la responsabilidad y el pago de los importes correspondientes a los trabajos ejecutados, bien
sean por el Contratista, bien por AcuaMed, bien por terceros contratados por esta, seran de cuenta del Contratista
con la inica excepcion de las reparaciones que hayan tenido que realizarse como consecuencia de dafios causados
por terceros, siempre que se acredite, debidamente, el origen de los mismos.

23.5. Durante el Plazo de Garantia quedara obligado el Contratista a prestar la colaboracion que se considere
necesaria para la correcta utilizacion o aplicacion del Servicio.

23.6. Al finalizar el Plazo de Garantia, la Direccion del Servicio comprobara que la utilizacion o aplicacion del
Servicio se ha efectuado sin generarse ningun tipo de problemas durante este periodo de tiempo, extendiéndose,
en este caso, la correspondiente acta de fin del Plazo de Garantia, que serd firmada por AcuaMed y por el
Contratista.

23.7. El Contratista se obliga a aceptar, en su caso, la subrogacion de quien AcuaMed designe en los derechos y
obligaciones que, en virtud del presente Contrato, le correspondan durante el Plazo de Garantia.

Pag 22



C/Albasanz, 11

28037 Madrid ¥ MINISTERIO acuaM
DEAGRlCULﬂJMALiHENTRClON
Tel. 91423 45 07 - Fax 91 423 45 01 Y MEDIO AMBIENTE e

www.acuamed.es

VIGESIMO CUARTA.- SEGUROS.

24.1. Sin perjuicio de su responsabilidad bajo Contrato, y sin que esta clausula limite la misma, el Contratista
contratard y mantendra vigente por su cuenta y a su cargo en todo momento durante el curso del presente Contrato
y, con compaiiias de reconocido prestigio y en términos y condiciones de cobertura a satisfaccion de AcuaMed,
los seguros descritos a continuacion. Cualquier rechazo por parte de AcuaMed de los términos y condiciones de
cobertura propuestos por el Contratista, debera estar basado en motivos razonados. Se entiende que los montos de
dichos seguros nunca seran inferiores a los obligatorios seglin las leyes y normas vigentes y que su mantenimiento
no variara ninguna de las obligaciones de indemnizacion establecida por Contrato.

Para estos seguros, el Contratista actuara como Tomador del Seguro, y tendran la consideraciéon de asegurados,
AcuaMed como Promotor, sus filiales y/o participadas, Consorcios o UTE’s de los que forme parte como
Promotor, funcionarios adscritos al Ministerio de Agricultura, Alimentacion y Medio Ambiente relacionados con
los trabajos, y cualquier otra parte con interés asegurable en lo que se refiere a sus actividades relacionadas con la
ejecucion del Servicio.

La contratacion de los seguros no eximira al Contratista de las obligaciones y responsabilidades derivadas de la
aplicacion del articulo 1591 parrafo 2° del Codigo Civil.

Los seguros a contratar son:

a) Seguro de Responsabilidad Civil para cubrir las reclamaciones de terceros por daios materiales, dafios
personales y sus consecuencias de los que el Contratista sea legalmente responsable, bien sea directa,
solidaria o subsidiariamente, y que sean consecuencia del desarrollo de sus obligaciones conforme a lo
establecido en el Contrato desde el inicio de los trabajos hasta la expiracion del Periodo de Garantia
establecido en la Clausula Vigésimo Tercera, y con la obligacion de extender la cobertura en los casos de
las extensiones previstas en dicha clausula. El limite de esta p6liza de seguro sera de quinientos mil euros
(500.000 €).

b) Responsabilidad Civil Patronal, con un sublimite de trescientos mil euros (300.000 €) por victima por los
que sea legalmente responsable.

¢) Seguro de Responsabilidad Civil Obligatorio y Voluntario de Automoviles, en su caso, para cubrir toda
responsabilidad civil derivada de dafios materiales, dafios corporales y sus consecuencias, derivada del
uso de todos aquellos vehiculos necesarios para la ejecucion de este Contrato y que tengan obligacion de
tener seguro de automdviles conforme a la legislacion que les sea aplicable.

d) Seguro Obligatorio de Accidentes de Trabajo para todo el personal del Contratista y de sus
subcontratistas, asi como cualquier otro seguro de contratacion obligatoria de acuerdo a la legislacion
durante el periodo de duracion del Contrato.

e) Seguro de dafos, en su caso, a los equipos de construccion alquilados, arrendados por el Contratista o de
su propiedad, o de sus subcontratistas: el Contratista o sus subcontratistas suscribiran polizas de seguro
para cubrir, por su valor de reposicion, los dafios que sufran los equipos de construccion, maquinaria,
herramientas y demas bienes que se utilicen en la ejecucion de los trabajos objeto de este Contrato. En
caso de siniestro, e independientemente de la causa, el Contratista y sus subcontratistas renuncian de
forma expresa al derecho de recurso contra AcuaMed por cualquier dafio o pérdida que sufran dichos
bienes, comprometiéndose a comunicar por escrito a sus Compailias Aseguradoras esta renuncia a
recurso. AcuaMed tiene actualmente suscrito esta poliza de seguro directamente, por lo que no se exige
al adjudicatario su contratacion.

f) Seguro de Transportes, en su caso, para cubrir las pérdidas o dafios materiales que sufran los materiales

y equipos que vayan a quedar integrados en los trabajos objeto de este Contrato, mientras los mismos se
encuentren en transito hasta la zona de utilizacion.
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Con independencia de lo anterior, el Contratista podra suscribir los seguros complementarios que estime necesarios
para la total cobertura de sus responsabilidades segun el Contrato.

24.2. Es obligacion y responsabilidad del Contratista exigir a cada subcontratista, que tenga concertados los
seguros obligatorios que sean exigibles por ley y otros similares (proporcionados al encargo de cada subcontratista)
a los estipulados en este Contrato para el Contratista con relacion a los trabajos de estos subcontratistas, y aquellos
otros que considere necesarios para garantizar el cumplimiento de las obligaciones que le puedan ser exigidas
conforme al presente Contrato. El incumplimiento de esta obligacion no exime al Contratista de su responsabilidad
frente a AcuaMed, asumiendo el Contratista cualquier diferencia entre los seguros solicitados al subcontratista y
aquellos estipulados en este Contrato para el Contratista.

24.3. Las polizas de seguros indicadas en las apartados a) y e) de la Clausula 24.1 deberan nombrar a AcuaMed
como Asegurado Adicional, recibiendo las indemnizaciones si el riesgo que determina el siniestro corresponde a
AcuaMed. Asimismo, en todas las pélizas debera constar la clausula adicional por la que la respectiva aseguradora
renuncie expresamente a todo derecho de subrogacion contra AcuaMed, sus subsidiarias y su personal.

24.4. Antes del inicio de los trabajos, el Contratista proporcionara a AcuaMed copia firmada por el asegurador de
las polizas contratadas conforme a la Clausula 24.1.

24.5. AcuaMed podra solicitar el cambio de asegurador cuando el mismo no merezca confianza en virtud de
situaciones economicas y/o financieras sobrevinientes que demostraren un estado de insolvencia y/o cualquier otra
circunstancia que pusiera en duda la validez de la cobertura otorgada.

24.6. El coste de los seguros previstos en la Clausula 24.1 sera a cargo del Contratista en todos los casos. Si se
tratase de seguros con franquicia, el monto de la misma debera ser aprobado previamente por AcuaMed. Cualquier
rechazo por parte de AcuaMed de la franquicia propuesta, debera estar basado en motivos razonados y teniendo
en consideracion las condiciones del mercado asegurador. Asimismo, cualquier diferencia que surja en el pago de
las indemnizaciones, ya sea por franquicias y/o descubiertos de los seguros que contrate, también deberd ser
soportada por el Contratista. En caso de que el siniestro fuese total o parcialmente imputable a AcuaMed, ésta
reintegrara al Contratista el monto de la franquicia que éste hubiese pagado en forma proporcional a su
responsabilidad.

24.7. Si el Contratista no obtiene y/o no mantiene los seguros previstos en el Contrato, o no proporciona los
correspondientes certificados y las constancias de pago dentro de los treinta (30) dias siguientes al inicio de los
trabajos o de la fecha en que dicho seguro fuese requerido de conformidad con los riesgos asegurados y los
respectivos Programas de Ejecucion Parcial, AcuaMed tendré derecho a procurar una cobertura de seguros similar,
cuyos costes seran cargados al Contratista y oportunamente descontados de cualquier suma que AcuaMed
adeudase o, a su exclusivo criterio, podra resolver el Contrato por causas imputables al Contratista, segiin se
establece en la Clausula Trigésima.

24.8. El Contratista queda obligado a informar por escrito a AcuaMed de cualquier incidencia que afecte a la
vigencia y condiciones de los seguros contratados. Asimismo el Contratista no podra solicitar ante la aseguradora
la anulacién, modificacion o enmienda material de las pdlizas suscritas sin el previo consentimiento por escrito de
AcuaMed, lo que debera constar en las mismas polizas.

24.9. En el supuesto de que, de acuerdo con lo previsto en el procedimiento indicado en el Anexo VI al Pliego de
Cléausula Reguladoras de la licitacion se produjese una Modificacion del Servicio con aumento de las actividades
y del Precio, el Contratista estard obligado a incrementar, en igual medida, el importe de la poliza de seguro
contratado, suscribiendo, al efecto, las correspondientes po6lizas de ampliacion de seguro. Estas pdlizas que deberan
cumplir los mismos requisitos y suscribirse en los términos previstos en los parrafos anteriores.

VIGESIMO QUINTA.- MODIFICACIONES DEL SERVICIO.
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25.1. Modificacion a instancia de AcuaMed.

25.1.1. Durante la ejecucion del Contrato, AcuaMed so6lo podra introducir modificaciones en el proyecto vigente
aprobado por razones de interés publico, siempre que sean debidas a necesidades nuevas o causas imprevistas,
justificandolo debidamente. Dichas modificaciones han de ser consensuadas y consentidas por ambas Partes,
debiendo constar dicho consentimiento de forma expresa.

25.1.2. Las modificaciones a acordar podran consistir en:

a) El aumento o disminucioén de las cantidades de cualquier actividad del Servicio comprendida en el
Contrato.

b) El incremento del alcance de las actividades contratadas.

c¢) La contrataciéon de nuevos trabajos complementarios con el objeto del presente Contrato, sin que lo
alteren.

d) La omision de cualquier actividad del Servicio.
e) La ejecucion de trabajos adicionales de cualquier indole, necesarios para la finalizacion del Servicio.

25.1.3. Las modificaciones acordadas por AcuaMed se valoraran de acuerdo con lo establecido en la Clausula
Quinta mencionada anteriormente. Si la modificacion implica la ejecucion de una parte del Servicio o de una nueva
actividad, y de tal naturaleza que su importe no pueda determinarse atendiendo a los Precios por Unidad recogidos
en el Pliego de Clausulas Reguladoras y en la oferta del Contratista, el precio de la nueva actividad se fijara en
forma contradictoria y de acuerdo con lo especificado en la Clausula 25.3.

25.1.4. En cuanto a la valoracion de las modificaciones acordadas debera cumplir que dicha valoracion no altere
los criterios de solvencia exigidos en la fase de licitacion, de modo que se pudiera ver modificada la concurrencia
de las empresas que optaran a la contratacion.

25.1.5. Concurriendo los requisitos mencionados en esta Clausula, el Contratista quedara obligado a ejecutar los
trabajos acordados con estricta sujecion a las modificaciones aprobadas y comunicadas por AcuaMed, sin que la
introduccion de la modificacion le de derecho a reclamar indemnizacion alguna, ni a introducir otras
modificaciones en el Contrato distintas de las que se establezcan expresamente.

25.2.  Procedimiento para la modificacion.

Cualquier modificacion del Contrato quedara sometida al cumplimiento del siguiente procedimiento:

a) El Director del Servicio elevara la relacion de las posibles modificaciones al 6rgano competente de
AcuaMed para su conformidad, una vez acordadas por las Partes.

b) Aprobacion por el Consejo de Administracion de AcuaMed que expresara los términos en que haya de
reformarse el Contrato, singularmente en lo que se refiere al plazo y precio.

25.3.  Precios Contradictorios.

25.3.1. En caso de que en el desarrollo del Servicio se observara la necesidad de ejecutar alguna actividad cuyo
Precio por Unidad no estuviese recogido dentro de los Documentos Contractuales, se formulara por la Direccion
del Servicio el precio correspondiente a la nueva actividad. Este precio se fijara, en su caso, sobre la base de los

Precios por Unidad y su descomposicion recogidos en los Documentos citados.

25.3.2. En caso de que no fuera posible determinar el precio de la nueva unidad del Servicio con arreglo a los
Precio por Unidad indicados anteriormente, los nuevos precios se fijaran contradictoriamente entre AcuaMed
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(previa aprobacion por el 6rgano de contratacion correspondiente al nivel econémico del gasto, salvo urgencia) y
el Contratista (en adelante, el “Precio Contradictorio™).

En este supuesto, los Precios Contradictorios y los rendimientos correspondientes a los mismos se deduciran (por
extrapolacion, interpolacion o proporcionalidad) de los datos recogidos en los Documentos Contractuales, siempre
que sea posible.

En caso de discrepancia, se recurrira al procedimiento previsto en la Clausula Trigésimo Tercera del presente
Contrato.

25.3.3. En caso de que la actividad objeto de Precio Contradictorio se ejecutase antes de la determinacion definitiva
del citado precio, se certificard en el mes correspondiente a aquel en que el Precio Contradictorio hubiera sido
propuesto por AcuaMed.

25.3.4. Una vez alcanzado mutuo acuerdo sobre el Precio Contradictorio, o resuelto el procedimiento que lo fije,
AcuaMed abonara o descontara la diferencia entre la cantidad abonada y la fijada contradictoriamente o en el
correspondiente laudo, incluyendo en la misma la actualizacion equivalente al tipo de interés fijado Ley 3/2004,
de 29 de diciembre, por la que se establecen las medidas de lucha contra la morosidad en operaciones comerciales.

Fijado el precio, AcuaMed podra abonar o descontar la diferencia correspondiente en el vencimiento inmediato
siguiente.

25.3.5. El Contratista estara obligado, en todo caso, a ejecutar las actividades no previstas en los Documentos
Contractuales y cuya ejecucion le ordene expresamente AcuaMed, aun en el caso de desacuerdo sobre el importe
del precio de esta unidad, sometiéndose en tal supuesto, y, en todo caso, una vez ejecutadas tales unidades, al
sistema de fijacion de precios contradictorios y, en ultimo extremo, al procedimiento previsto.

25.3.6. En todo caso, los Precios Contradictorios se referiran a la fecha de licitacion.
VIGESIMO SEXTA.- SUSPENSION TOTAL O PARCIAL DEL SERVICIO.

26.1. AcuaMed podra ordenar, en cualquier momento, la suspension de la ejecucion de una determinada parte o
de un nimero concreto de actividades del Servicio, o incluso del conjunto del mismo, efectuandose, en tal supuesto,
los correspondientes reajustes del Programa de Trabajos.

En caso de suspension de la ejecucion de los trabajos por causa no imputable al Contratista, este y AcuaMed
estableceran, de forma contradictoria, los posibles perjuicios econdmicos derivados de la misma, excepto el caso
en que se pueda establecer un nuevo Programa de Trabajos y su camino critico no incremente el Plazo del Contrato
en mas de quince (15) dias, caso este en el que el Contratista no podra reclamar ningln tipo de coste extra o
compensacion econdmica.

La suspension de la realizacion del Servicio dara lugar a la elaboracion de un nuevo Programa de Trabajos, en el
que se haran constar los trabajos ejecutados y el aumento del Plazo del Contrato, si la suspension afectare al camino
critico del Servicio. La cuantificacion, en su caso, de los perjuicios econémicos, no podra exceder de los realmente
producidos y justificados por cada mes de incremento del Plazo del Contrato, sin tener en cuenta la primera
quincena.

26.2. Si la suspension fuese total, transcurrido un plazo de seis (6) meses, el Contratista tendra derecho a la
resolucion del contrato y a una indemnizacion del 6% del Precio de las Unidades que queden por ejecutar,
renunciando expresamente a cualquier otra indemnizacion que, por cualquier concepto, exceda de la cifra
resultante de aplicar el porcentaje antes sefialado sobre la parte del Servicio pendiente de ejecucion.

VIGESIMO SEPTIMA.- PENALIZACIONES.
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Las causas que motivan las penalizaciones que se desarrollan dentro de la presente Clausula, deben quedar perfecta
y completamente acreditadas documentalmente, de modo que puedan ser apreciadas objetivamente y sin margen
de discrecionalidad alguna por parte de AcuaMed.

La aplicacion de las penalizaciones previstas en esta Clausula no eximira al Contratista de su responsabilidad
exclusiva y directa respecto a las consecuencias del incumplimiento.

Sin perjuicio de la facultad de AcuaMed de resolver el Contrato en los supuestos previstos en la Clausula
Trigésima, aquella tendra derecho a aplicar al Contratista las siguientes penalizaciones:

27.1. Penalizacion por la existencia de defectos en la calidad del Servicio.

En caso de que existan defectos en la calidad del Servicio, que tengan su origen en el incumplimiento de las
condiciones recogidas los Documentos Contractuales y/o en las instrucciones de AcuaMed o de la Direccion del
Servicio, el Contratista estara obligado a rehacer a su costa todas las actividades del mismo que se encuentren en
esta situacion o, de no hacerlo en el tiempo establecido, AcuaMed podra realizarlo con cargo al adjudicatario.

En el caso de que se produzcan deficiencias en la cantidad o calidad del agua a suministrar, la penalizacion
consistira en la reposicion del coste del agua para AcuaMed multiplicado por un coeficiente de 1,5. Asimismo, el
adjudicatario debera asumir la cuantia de dafios y perjuicios exigidas por terceros que pudieran derivarse de las
deficiencias sefialadas anteriormente, o de cualquier otra.

La forma de hacer efectiva esta penalizacion serd descontandola de la certificacion correspondiente al mes o los
meses siguientes en el que se produzca el incumplimiento.

27.2. Penalizacién por deficiencias y/o retrasos en la informacion.

En el supuesto de que, existieran deficiencias en el contenido de la informacion que el Contratista esta obligado a
suministrar a AcuaMed en virtud de lo dispuesto en este Contrato, y/o la informacion fuese entregada con retraso
a AcuaMed la misma tendra derecho a imponer a aquel una penalizacidon consistente en el abono por parte del
Contratista a AcuaMed de (1.000,00) euros por cada incumplimiento y dia de retraso sobre los plazos previstos
para la entrega de la informacion que corresponda. La forma de hacer efectiva esta penalizacion serd descontandola
de la certificacion correspondiente al mes en el que se produzca el incumplimiento.

27.3. Penalizacion por falta de cumplimiento del Plazo del Contrato.

Si el Plazo del Contrato se incumpliera, y el mismo resultare sobrepasado en mas de treinta (30) dias, AcuaMed
impondra al Contratista una penalizacion consistente en una deduccion del dos por ciento (2%) del Precio por cada
porcentaje del diez por ciento (10%) en que el Plazo del Contrato resultare incrementado. La forma de hacer

efectiva esta penalizacion serd descontandola de la certificacion final.

La penalizacion establecida en el parrafo anterior, no sera de aplicacion cuando el retraso se deba a Fuerza Mayor,
0 a causas imputables directamente a AcuaMed.

27.4. Penalizacion por incumplimiento de los plazos parciales establecidos en el Programa de Trabajos.

AcuaMed impondra al Contratista una penalizacion en caso de que el mismo no entregue las actividades a que esté
obligado en los plazos parciales previstos en el Programa de Trabajos.

A efectos de cuantificar esta penalizacion se tendran en cuenta las actividades dejadas de entregar en los plazos
parciales previstos.

Esta penalizacion consistira en una cantidad equivalente al diez por ciento (10%) de la diferencia entre el importe

de la parte del Servicio que se debid entregar y certificar de acuerdo con lo dispuesto en el Programa de Trabajos
en el correspondiente trimestre natural y el importe del Servicio realmente entregado y certificado.
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El importe de esta penalizacion se deducira de la cantidad a pagar en virtud de la certificacion correspondiente al
mes en que se calcule la misma.

Al final de cada trimestre natural, y al expirar el Plazo del Contrato, se calculara la suma total correspondiente a
las penalizaciones por incumplimiento de los plazos parciales previstos en el programa de Trabajos, a fin de
actualizar la misma a la evolucidn real de la realizacion del Servicio. En funcidén del resultado obtenido, se
procedera a incrementar o reducir el importe de las penalizaciones impuestas por este concepto, y a incrementar o
deducir el importe que corresponda por razén de las mismas en las correspondientes certificaciones.

27.5. Penalizacion por incumplimiento de 6rdenes y/o instrucciones de la Direccidn del Servicio.

Si la Direccion del Servicio considerase que el incumplimiento por parte del Contratista o del personal a cargo del
mismo de las 6rdenes impartidas por aquellas durante la ejecucion del Contrato esta perjudicando en forma grave
o significativa el correcto desarrollo de las actividades del Servicio, aquella podra dirigir a AcuaMed una propuesta
de penalizacion economica al Contratista, cada vez que se produzca un incumplimiento de este tipo.

Recibida la propuesta de penalizacion, AcuaMed si lo considera conveniente requerira al Contratista para que cese
en el incumplimiento de forma inmediata, e impondra a aquel una penalizacion por importe de cinco mil (2.000,00)
euros por cada incumplimiento.

Esta penalizacion se hara efectiva en el momento de liquidar la certificacion mensual correspondiente al mes en
curso, sin que sea recuperable aun cuando posteriormente a la imposicion de la misma al Contratista se cumpliera
la orden emitida, e inicialmente incumplida.

La aplicacion de tres penalizaciones por incumplimiento de 6rdenes y/o instrucciones de la Direccion del Servicio
comportara, ademas, y en todo caso, la obligacion del Contratista de sustituir al personal cuyo incumplimiento
hubiera dado lugar a la imposicion de la correspondiente penalizacion.

27.6. Limite de las penalizaciones.

La suma de las penalizaciones impuestas en aplicacion de lo previsto en las Clausulas 27.1, 27.2,27.3,27.4y 27.5
tendra como limite maximo cuantitativo el del veinte por ciento (20%) del Precio, todo ello sin perjuicio del
derecho de AcuaMed a resolver el Contrato en los términos previstos en la Clausula Trigésima.

27.7. Penalizaciones por incumpliendo de las obligaciones establecidas en materia de subcontratacion,
medioambiental y social.

En el caso de que el Contratista incumpliera los requisitos mencionados en los apartados a), b), c¢) y d) de la
Clausula 11.2 relativos a la subcontratacion, podra dar lugar, en todo caso, a la imposicion, por parte de AcuaMed,
de una penalidad de hasta un cincuenta por ciento (50%) del importe del subcontrato, o, incluso, a la resolucion
del Contrato.

27.8. Penalizaciones por dafios y perjuicios.

El Contratista respondera de los dafios y perjuicios que durante la ejecucion del Servicio se causen, bien sea a
cualquier Administracion, a AcuaMed, o a terceros, con motivo de la realizacion de los trabajos que son objeto del
presente Contrato o por los errores materiales, omisiones e infracciones de preceptos legales, reglamentarios o
contractuales en que el mismo haya incurrido, imputables a aquél.

La indemnizacion derivada de la responsabilidad exigible al Contratista alcanzara el cincuenta por ciento (50%)

del importe de los dafios y perjuicios causados, hasta un limite maximo de cinco (5) veces el Precio del Contrato
y sera exigible dentro del término de diez (10) afios, contados desde la Recepcion del mismo por AcuaMed.
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VIGESIMO OCTAVA.- FUERZA MAYOR.

No se considerara incumplimiento del Contrato y, por tanto, no habra lugar a resolver el mismo por esta causa, en
el supuesto de imposibilidad de cumplir con las obligaciones de las Partes si dicho incumplimiento es originado
por causas de Fuerza Mayor, en los términos definidos a continuacion. Si concurriese un caso de fuerza mayor,
ninguna de las Partes afectadas podra reclamar a la otra responsabilidad alguna.

A los efectos del Contrato y de su ejecucion, se entiende por Fuerza Mayor aquella causa o circunstancia de
naturaleza imprevisible, o que siendo previsible fuera inevitable, que no dependa de la voluntad de las Partes,
escapando a su control, y que motive la imposibilidad directa de cumplir, en todo o en parte, con las obligaciones
prevenidas en el presente Contrato.

Si una situacion de Fuerza Mayor que afecta a la totalidad de las obligaciones esenciales de una de las Partes en
relacion con el presente Contrato, o a una parte sustancial de tales obligaciones, se prolonga ininterrumpidamente
en el tiempo por mas de tres (3) meses o en lapsos separados de tiempo por un periodo acumulado de seis (6)
meses, la Parte no afectada por la Fuerza Mayor podra, con un preaviso de treinta (30) dias, resolver el Contrato.
Dicha resolucion no eximira a las Partes del cumplimiento de las obligaciones surgidas con anterioridad a la Fuerza
Mayor.

Si la Fuerza Mayor impidiera el cumplimiento de las obligaciones de alguna de las Partes solo parcialmente, dicha
Parte debera continuar cumpliendo con todas las demas obligaciones que no se vieren afectadas por la Fuerza
Mayor.

La Parte cuyo cumplimiento de obligaciones se viera afectado por Fuerza Mayor debera:

a) Tan pronto como sea posible, comunicar a la otra Parte el suceso causante de la situacion de Fuerza
Mayor, su naturaleza, las circunstancias en que se ha producido, el tiempo que se prevé pueda prolongarse
dicha situacion y las medidas que piensa adoptar para reducir, si fuera posible, los efectos del suceso
sobre el Contrato.

b) Realizar todos los esfuerzos a su alcance para reducir o eliminar los efectos de la misma respecto del
cumplimiento de sus obligaciones derivadas del presente Contrato.

¢) Notificar de inmediato a la otra Parte, la desaparicion de la causa de Fuerza Mayor.

d) Volver a asumir de inmediato el cumplimiento de sus obligaciones en el momento de desaparicion de la
causa.

VIGESIMO NOVENA.- PROPIEDAD, RESERVA Y SIGILO.

Todos los trabajos que se realicen en cualquiera de las fases del Servicio, y los documentos a los que den lugar,
seran propiedad de AcuaMed.

La informacion, datos o especificaciones facilitadas por AcuaMed al Contratista y al personal a su servicio o a los
que hayan accedido, en ejecucion del Contrato, deberan ser consideradas por éstos como estrictamente
confidenciales, no pudiendo ser objeto, total o parcial, de publicaciones, copia, utilizacion, cesion o préstamo a
terceros.

El Contratista y el personal a su servicio adquieren la obligacion de custodiar fiel y rigurosamente la informacion,
documentacion o datos que se le entregue para la realizacion de los trabajos y, con ello, el compromiso de que los
mismos no lleguen, en ningun caso, a poder de terceras personas distintas a las que se le indique expresamente por
AcuaMed, y no seran utilizadas mas que en la medida estrictamente necesaria en la ejecucion del presente Contrato.

El Contratista y el personal a su servicio no podran acceder a aquellas informaciones, datos o especificaciones que
no se deriven estrictamente del Contrato.
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Sin previa autorizacion escrita de AcuaMed, el Contratista no podra publicar noticias, dibujos ni reproducciones
de cualquiera de los documentos relacionados con el Contrato, ni autorizar su publicacion a terceros.

El incumplimiento de lo dispuesto en los dos parrafos anteriores por el Contratista y/o personal a su servicio, sin
perjuicio de las responsabilidades criminales que pudiesen ser exigibles por aplicacion de lo dispuesto en el
Articulo 199 del Cddigo Penal, podra ser causa de resolucion del Contrato y dara lugar a la indemnizacion de
dafos y perjuicios que pudiesen derivarse para AcuaMed o para terceras personas.

AcuaMed se reserva el derecho de tomar, reproducir, montar y editar y, de cualquier manera, explotar directamente
o mediante acuerdos con terceros, productos, graficos o audiovisuales preparados a partir de los documentos
desarrollados en cumplimiento del Contrato.

El Contratista no podra hacer uso publicitario del encargo relativo al Contrato y a cualquiera de sus Anexos, sin la
previa aprobacion de AcuaMed.

TRIGESIMA.- RESOLUCION.

30.1. Resolucidn del contrato por causas imputables al Contratista.

Seran causas de resolucion del contrato imputables al Contratista:

a) La disoluciéon o extincion, por cualquier causa, de la sociedad adjudicataria del Servicio objeto del
presente documento, salvo en los supuestos de fusion, escision, aportacion o transmision.

b) La muerte del Contratista empresario individual, salvo que el contrato pueda seguir siendo cumplido por
sus herederos o sucesores.

¢) La pérdida sobrevenida de capacidad para contratar con el sector publico del Contratista.

d) Incurrir el Contratista de forma sobrevenida en alguna de las prohibiciones para contratar con el sector
publico reguladas en el articulo 60 de la TRLCSP.

e) El incumplimiento de las condiciones de subcontratacion estipuladas en los apartados a), b), ¢) y d) de la
Cléausula 11.2.

f) El incumplimiento por causas imputables al Contratista, del plazo total de realizacion del Servicio,
siempre que la demora exceda de sesenta (60) dias, o el incumplimiento de los plazos parciales, cuando
en los sucesivos reajustes del programa, se ponga en evidencia la imposibilidad de finalizar el Servicio
en el plazo total sefialado en el presente documento.

g) La existencia de graves deficiencias en el cumplimiento de las prescripciones técnicas y las condiciones
facultativas que rigen la realizacion del Servicio. Se calificaran como deficiencias graves, ademas de las
de caracter técnico, todas aquellas que puedan repercutir desfavorablemente en el plazo o duracion de las

instalaciones, en su caso.

h) El incumplimiento por el Contratista de cualesquiera de las obligaciones materiales o formales relativas
al seguro.

i) La falta de la entrega por el Contratista de las garantias previstas en el presente Contrato o en el Pliego
de Clausulas Reguladoras de la licitacion.

j)  Lasuspension de la ejecucion del Servicio por parte del Contratista por un periodo superior a un (1) mes.
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k) La determinacion de importes de penalizaciones por demora superiores al veinte por ciento (20%) del
importe del Contrato.

1) La cesion por el Contratista del Contrato sin previo acuerdo escrito de AcuaMed.
m) La transmisién, comprobada, de informacion a terceros imputable al Contratista.

n) El incumplimiento por parte del Contratista de cualesquiera otras obligaciones esenciales establecidas en
el Contrato.

30.2. Resolucidn del contrato por causas imputables a AcuaMed.
Seran causas de resolucion del contrato por causa imputable a AcuaMed las siguientes:

a) La disolucion o extincion de AcuaMed, cualquiera que sea el motivo de tal supuesto, salvo en los
supuestos de fusion, escision, aportacion, transmision o sucesion de ésta por cualquier 6rgano, organismo
o entidad.

b) El desistimiento o la suspension del Contrato por plazo superior a un (1) afo, decidida unilateralmente
por AcuaMed.

¢) Incumplimiento por parte de AcuaMed de cualquiera de las obligaciones esenciales que ha asumido en
este Contrato.

d) Cuando AcuaMed demorase sus obligaciones de pago por plazo superior a seis (6) meses y no subsanase
dicho incumplimiento dentro de los sesenta (60) dias desde la notificacion escrita del Contratista
reclamando el pago de dicha cantidad.

30.3. También puede ser causa de resolucion el mutuo acuerdo de las Partes.
30.4. Procedimiento para la resolucién del Contrato.

En cualquier caso, la resolucion del Contrato debera ser acordada por AcuaMed y notificarse al Contratista por
escrito, produciendo los efectos que se detallan a continuacion.

30.4.1. Efectos de la resolucién del contrato por causas imputables al Contratista.

La resolucion del Contrato por cualquiera de las causas mencionadas en la Clausula 30.1 debe venir precedida en
todo caso, de un requerimiento notarial previo de cumplimiento en un plazo inferior a quince (15) dias habiles y
solo en caso de ser desatendido dicho requerimiento seran de aplicacion los efectos de la resolucion que se
recogen a continuacion:

a) ElContratista entregara a AcuaMed todos los trabajos realizados hasta la fecha de la resolucion, los cuales
se valoraran y abonaran segiin el criterio del Director del Servicio, una vez descontados los gastos que la
resolucion ocasione a AcuaMed y las penalizaciones que corresponda aplicar. Como consecuencia de
ello, se procedera a una liquidacion de los trabajos realizados por el Contratista.

b) La existencia de cuestiones econémicas por resolver, o la falta de acuerdo en la liquidacion, no podran
ser motivo para que el Contratista no entregue a AcuaMed la totalidad de los trabajos realizados hasta la
fecha de la resolucion, pudiendo AcuaMed continuar inmediatamente con el cumplimiento del Contrato
por el procedimiento que estime mas adecuado.

¢) AcuaMed hara efectivos con cargo a la garantia definitiva, hasta donde ésta alcance, los dafios y perjuicios

que le haya causado el hecho motivador de la resolucion y que sean imputables al Contratista, incluido el
mayor coste en que haya tenido que incurrir por la contratacion con terceros de los trabajos pendientes
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de ejecucion objeto del presente Contrato, notificando al Contratista la pertinente relacion y liquidacion
de tales dafios y perjuicios, sin detrimento del derecho de AcuaMed a todo el trabajo realizado hasta la
fecha.

d) El Contratista y el personal a su servicio esta obligado al desalojo de las instalaciones ocupadas, si fuesen
propiedad de AcuaMed, de modo que si no lo hiciese cada dia de retraso en el plazo de desalojo, ya sea
por las personas o por la maquinaria y enseres afectados por el mismo, dara lugar a una penalizacion de
tres décimas por ciento (0°3%) del Precio, como indemnizacion preventiva de los dafios y perjuicios que
por tal ocupacién se estuvieran causando a AcuaMed, indemnizacion ésta que sera automaticamente
deducible de cualesquiera saldos y/o liquidaciones que pudieran quedar pendientes a favor del Contratista,
o realizable mediante ejecucion del aval vigente en cada fase, pudiendo AcuaMed, en defecto de tales
saldos, exigir a dicho Contratista su pago por via arbitral y/o judicial.

30.4.2. Efectos de la resolucién del contrato por causas imputables a AcuaMed.

Sin perjuicio de que AcuaMed o quien de ésta traiga causa, pueda ocupar la instalacion en el plazo de treinta (30)
dias tras la resolucién del Contrato, cuando la resolucion sea acordada por AcuaMed a solicitud del Contratista
por cualquiera de los motivos imputables a AcuaMed recogidos en la Clausula 30.2, el citado Contratista podra
exigir de AcuaMed la inmediata liquidacion y abono o garantia mediante aval bancario, de los derechos
econdmicos que le asistan y/o de las sumas que hubiera devengado.

La liquidacion en este caso, se realizara en la forma prevista en el apartado a) de la Clausula 30.4.1. En caso de
desacuerdo en la valoracion de las liquidaciones, se estara a lo dispuesto en la Clausula Trigésimo Tercera de este
Contrato.

En los supuestos contemplados en la Clausula 30.2, AcuaMed tendrd que devolver al Contratista la garantia
definitiva prestada por éste, correspondiente a la fase en vigor, dentro del plazo de treinta (30) dias contados desde
la fecha de resolucion, salvo que existan causas contractuales que justifiquen la denegacion de dicha devolucion
de la garantia definitiva.

TRIGESIMO PRIMERA.- CESION Y SUBROGACION.

Se entendera por cesion, a los efectos del contrato, la transmision de la posicion juridica que ostenta cualquiera de
las partes en el contrato.

31.1. Cesidn de la posicion juridica de AcuaMed.

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podran ser cedidos por AcuaMed, total o parcialmente, en
cualquier momento de la ejecucion del contrato, a un tercero, sin necesidad de consentimiento o autorizacion
previa del Contratista.

En caso de cesion por AcuaMed de los derechos y obligaciones dimanantes del contrato, el cesionario quedara
subrogado en la posicion juridica de AcuaMed frente al Contratista, y este, por su parte, quedara obligado tanto a
aceptar la cesion que, en tal sentido, le serd comunicada por AcuaMed, como a formalizar cuantos documentos

sean precisos para la efectividad de la misma.

El cesionario habra de ser, necesariamente, una entidad de Derecho Publico o privado vinculada o dependiente de
una Administracion Publica.

31.2. Cesidn de la posicidn juridica del Contratista.

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podran ser cedidos por el Contratista a un tercero, siempre
que concurran los requisitos siguientes:
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a) Que AcuaMed autorice, de forma previa y expresa, la cesion.

b) Que el cesionario tenga la capacidad para contratar con AcuaMed prevista en la Clausula [...] del Pliego,
la solvencia prevista en la Clausulas [... ] y [...] del mismo —en todo caso, debera estar debidamente
clasificado cuando tal requisito haya sido exigible al cedente-y no esté incurso en ninguna de las
prohibiciones de contratar previstas en la Clausula [...] de aquel.

¢) Que la cesion se formalice entre AcuaMed y el Contratista, a eleccion de aquella, en documento privado
o en escritura publica. Si la cesion se formalizare en escritura publica, seran de cuenta del Contratista los

gastos que origine su otorgamiento.

El cesionario quedara subrogado en todos los derechos y obligaciones que corresponderian al cedente.

TRIGESIMO SEGUNDA.- OTORGAMIENTO DE ESCRITURA.
32.1 El presente Contrato se formaliza en documento privado.

32.2.  Las Partes podran, no obstante, y en cualquier momento, compelerse reciprocamente al otorgamiento de
escritura publica.

32.3. Los gastos que ocasione el otorgamiento de la correspondiente escritura publica, en su caso, seran, en todo
caso, a cargo de la Parte que lo solicite la elevacion a publico.

TRIGESIMO TERCERA.- REGIMEN DE RECLAMACIONES Y RECURSOS EN LA FASE DE
EJECUCION DEL CONTRATO.

33.1. Las Partes se comprometen a cumplir el presente contrato de buena fe, resolviendo por medio de
negociaciones y acuerdos amistosos cualquier diferencia que pudiera surgir entre ellas respecto de la aplicacion,
desarrollo, cumplimiento, interpretacion y ejecucion del mismo.

33.2. Sin perjuicio de lo dispuesto en la presente clausula, las controversias que pudieran surgir entre las partes se
resolveran por los Juzgados y Tribunales del orden jurisdiccional civil, que seran los competentes para conocer de
las cuestiones relacionadas con la ejecucion del Contrato.

Las Partes, caso de ejercitar acciones judiciales, se someten expresamente a la jurisdiccion y competencia de los

Juzgados y Tribunales de la Ciudad de Madrid, con renuncia igualmente expresa a cualesquiera otros fueros que
pudiesen corresponderles.

Y en prueba de conformidad las Partes firman el presente Contrato, por duplicado en el lugar y fecha del
encabezamiento.
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1. SUPUESTOS GENERALES PARA LA MODIFICACION DEL CONTRATO.

Durante la ejecucion del contrato, AcuaMed so6lo podra introducir modificaciones en el proyecto vigente
aprobado en el sentido que recoge en el TRLCSP en sus articulos 106 y 107. Dichas modificaciones han de
ser consensuadas y consentidas por las Partes, debiendo constar dicho consentimiento de forma expresa.

Las modificaciones acordadas por AcuaMed se valoraran de acuerdo con lo establecido en la Clausula
Quinta del modelo de contrato que se adjunta al Pliego de Clausulas Reguladoras como Anexo V. Si la
modificacion implicara la ejecucion de una parte del Servicio no prevista en el contrato, el precio de esta
nueva parte se fijara en forma contradictoria y de acuerdo con lo especificado en el apartado 3 de este
Anexo VL.

Concurriendo los requisitos mencionados en el presente Anexo, el Contratista quedara obligado a ejecutar
el Servicio acordado con estricta sujecion a las modificaciones aprobadas y comunicadas por AcuaMed, sin
que la introduccion de la modificacion le de derecho a reclamar indemnizacion alguna, ni a introducir otras
modificaciones en el Contrato distintas de las que se establezcan expresamente.

2. PROCEDIMIENTO GENERAL PARA LA MODIFICACION.

Cualquier modificacion del Contrato que se ajuste a lo especificado en el apartado anterior, quedara
sometida al cumplimiento del procedimiento que viene reflejado en el articulo 108 del TRLCSP.

Ademas de lo expresado en el parrafo anterior, el detalle del proceso a seguir sera el que se relaciona a
continuacion:

a) El director del servicio elevara la relacion de las posibles modificaciones al director del
departamento de AcuaMed para su conformidad.

b) Se dard audiencia al Contratista, por un plazo minimo de tres (3) dias, en la que habra de exponer
sus consideraciones respecto de las modificaciones y su incidencia respecto al Contrato.

¢) Lasolicitud de modificacion debera ser aprobada por el Consejo de Administracion de AcuaMed
que expresard los términos en que haya de reformarse el Contrato, singularmente en lo que se
refiere al plazo y precio.

3. IMPORTE DE LOS NUEVOS TRABAJOS.

En caso de que en el desarrollo del Servicio se observara la necesidad de ejecutar algn trabajo que no
estuviese recogido en el objeto del mismo recogido en este Contrato, se formulara por el director del
servicio el importe correspondiente a dicho trabajo. La certificacion y abono del importe del nuevo encargo,
se concretara sobre la base de los Precios por Unidad a los que se hace mencion en la Clausula Quinta del
Anexo V al Pliego de Clausulas Reguladoras. En caso de que no fuera posible definir el importe del nuevo
trabajo en base a los Precios por Unidad existentes, los nuevos precios necesarios se fijaran
contradictoriamente entre AcuaMed y el Contratista, previa audiencia a éste por un plazo minimo de tres
(3) dias habiles.

Si el Contratista no aceptase el importe de los nuevos trabajos fijado por AcuaMed, el organo de
contratacion podra contratarlos con otro empresario por el mismo precio que hubiese fijado o ejecutarlos
directamente.

4, MODIFICACION DEL CONTRATO OBJETO DE LA PRESENTE LICITACION.

En el Pliego de Clausulas Reguladoras para CONTRATACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA,

OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE LA CONDUCCION
JUCAR-VINALOPO (VALENCIA Y ALICANTE) no esta prevista la modificacién del contrato.
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De acuerdo con el parrafo anterior, las modificaciones distintas a las anteriores, no previstas en el Pliego
de Clausulas Reguladoras, que pudieran surgir durante el desarrollo de la ejecucion del contrato, deberan
responder a las circunstancias indicadas en el articulo 107 del TRLCSP.
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