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MANTENIMIENTO DE: 

 IDAM Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA MARINA BAJA – ALICANTE SOLUCIÓN MUTXAMEL 
 OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA PLANTA DESALADORA DE LA MARINA BAJA  (MUTXAMEL, 

ALICANTE), TÉRMINOS DE SAN JUAN, SAN VICENTE DEL RASPEIG Y ALICANTE. DESGLOSADO Nº1 
 OBRAS DE REFUERZO DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN ALTA PARA LOS 

MUNICIPIOS DE CAMPELLO Y MUTXAMEL (ALICANTE) 
 
Nº de expediente: SV/22/15 
 

A. CARACTERÍSTICAS DE LA CONTRATACIÓN: 

 

0. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION Y TRAMITACION DEL EXPEDIENTE 

Se adoptará un procedimiento abierto, en aplicación del artículo 157 y siguientes del TRLCSP, resultando adjudicatario el 
licitador que presente la oferta económicamente más ventajosa. 

Asimismo, el expediente se instruirá utilizando la tramitación ordinaria. 

 

1. DEFINICIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO Y NECESIDADES A SATISFACER 

La definición del objeto de la contratación es la del SERVICIO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS 
SIGUIENTES INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURAS: 

 IDAM Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA MARINA BAJA – ALICANTE SOLUCIÓN MUTXAMEL. 

 OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA PLANTA DESALADORA DE LA MARINA BAJA  (MUTXAMEL, 
ALICANTE), TÉRMINOS DE SAN JUAN, SAN VICENTE DEL RASPEIG Y ALICANTE. DESGLOSADO Nº1. 

 OBRAS DE REFUERZO DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN ALTA PARA LOS 
MUNICIPIOS DE CAMPELLO Y MUTXAMEL (ALICANTE). 

El objeto del presente Contrato es la prestación de los servicios de operación y mantenimiento, mediante el personal 
propuesto, para llevar a cabo las actividades que se recogen en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares adjunto en el 
Anexo IV al presente Pliego de Cláusulas Reguladoras, así como los medios técnicos y materiales necesarios, durante el 
periodo de vigencia del plazo indicado en el pliego. 

El objeto del contrato así definido constituye un servicio unitario e indivisible tanto en su ejecución como en su resultado por 
lo que no es partible en lotes o equipos. 

Código CPV de la Comisión Europea corresponde al código CPV 65130000-3, servicios de explotación de suministro de 
agua. 

Las necesidades a satisfacer mediante la ejecución de este contrato son garantizar la correcta operación y mantenimiento de 
las infraestructuras de producción y distribución del agua de la planta desaladora situada en Mutxamel (Alicante) de las 
conducciones asociadas a la misma a día de hoy. 

 

1.BIS COFINANCIACIÓN EUROPEA 

No aplica. 
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2. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN, VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO 

2.1. Presupuesto base de licitación (sin IVA) 
CINCO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS CON 
NOVENTA Y DOS CENTIMOS (5.687.935,92 €). 

IVA (21%): UN MILLON CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS CON 
CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (1.194.466,54 €). No obstante, el IVA se ajustará automáticamente al vigente en 
cada momento. 

2.2. Valor estimado del contrato (sin IVA) 
ONCE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN EUROS CON 
OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS (11.375.871,83 €). 
IVA (21%): DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES EUROS 
CON OCHO CENTIMOS (2.388.933,08 €). No obstante, el IVA se ajustará automáticamente al vigente en cada momento. 
En este importe se han tenido en cuenta los requerimientos contemplados en el art. 88 del TRLCSP y, en concreto, se ha 
considerado la posible prórroga máxima de 1 año en el plazo de duración. 

2.3. Determinación del precio: Por precios unitarios, en base a un término fijo mensual (€/mes), más un término 
variable aplicado a la producción mensual (€/m3 x m3/mes= €/mes). 

2.4. Forma de pago: Mediante certificaciones mensuales según lo indicado en el modelo de contrato que se incluye 
como Anexo V al presente Pliego. 

2.5. Fecha de abono de las facturas: Según lo especificado en el modelo de contrato que se incluye como Anexo V al 
presente Pliego. 

 

3. GARANTÍAS A DISPOSICIÓN DE LA SOCIEDAD 

3.1. Provisional: NO SE EXIGE. 

3.2. Definitiva: 5% del Presupuesto base de licitación. Se presentará de acuerdo con el modelo que se adjunta como 
Anexo III al presente Pliego. 

3.3.Complementaria: 5% del Presupuesto base de licitación para ofertas económicas anormalmente bajas. 

 

4. CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA CONTRATACIÓN 

4.1. Plazo de ejecución del contrato 

Plazo máximo: El plazo para la ejecución de los trabajos es de VEINTICUATRO (24) meses. 

Información sobre 
prórrogas: 

El contrato puede ser prorrogado, en uno o varios plazos, hasta un máximo acumulado de 
VEINTICUATRO (24) meses de acuerdo con la Cláusula Sexta del modelo de contrato que se adjunta 
como ANEXO V al presente Pliego de Cláusulas Reguladoras, con lo cual el plazo máximo total será de 
CUARENTA Y OCHO (48) meses, obteniendo el incremento económico de las posibles prórrogas en 
base al valor estimado del contrato establecido en el apartado 2.2. En este caso, las características del 
contrato deberán permanecer inalterables durante el periodo de duración de dichas prórrogas.  
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Condición de inicio 
parcial: 

El inicio del contrato se corresponderá con los trabajos de operación y mantenimiento de las siguientes 
infraestructuras: 

 IDAM Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA MARINA BAJA – ALICANTE 
SOLUCIÓN MUTXAMEL 

 OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA PLANTA DESALADORA DE LA MARINA BAJA  
(MUTXAMEL, ALICANTE), TÉRMINOS DE SAN JUAN, SAN VICENTE DEL RASPEIG Y 
ALICANTE. DESGLOSADO Nº1 

El inicio con respecto de la parte del sistema correspondiente a las OBRAS DE REFUERZO DE LA RED 
DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN ALTA PARA LOS MUNICIPIOS DE CAMPELLO 
Y MUTXAMEL (ALICANTE), quedará en suspenso hasta que concluya la ejecución de dichas 
infraestructuras, estando prevista la finalización de las obras en el primer trimestre del 2016. Asimismo, 
AcuaMed se reserva la posibilidad de que el inicio del contrato respecto de esta parte del sistema se 
adelante si el desarrollo contractual y constructivo del proyecto de ejecución de obras así lo permite, en 
cuyo caso el Adjudicatario de la presente licitación deberá poner todos los medios que sean necesarios 
para llevar a cabo la Operación y Mantenimiento de las infraestructuras en el estado en el que se 
encuentren en el momento de la orden de inicio por parte de AcuaMed.  

4.2. Modificaciones previstas en la documentación que rige la licitación: Según lo especificado en el Anexo VI al presente 
Pliego de Cláusulas Reguladoras, existen las siguientes modificaciones previstas:  

- Lo ya expuesto en el apartado 4.1 en cuanto a la posible prórroga del contrato. 

- Asimismo, AcuaMed podrá establecer mejoras y ampliaciones en los elementos de la infraestructura, en beneficio de la 
producción y características del agua desalada, o de la propia economía y rentabilidad del sistema siempre que solo 
conllevarán la modificación del contrato en lo que respecta a los planes de trabajo del contratista y, en ningún caso, el 
aumento del precio. Ello, de conformidad con lo establecido en el Anexo VI. 

4.3. Existencia de requisitos de publicidad en la Plataforma de Contratación: Sí. 

4.4. Existencia de requisitos de publicidad en el DOUE: Si. 

4.5. Existencia de requisitos de publicidad en el BOE: No. 

4.6. Publicidad en el Perfil de Contratante: Sí (www.acuamed.es) 

4.7. Admisión de soluciones variantes: No 

4.8. Existencia de fases: Sí. Primero se valoran los criterios subjetivos y una vez establecida la puntuación se valora el criterio 
objetivo. Se establece un umbral mínimo de puntuación para pasar de una fase a otra, especificado en el apartado 13.1.5 de este 
cuadro de características. 

4.9. Valoración de mejoras o prestaciones complementarias: Si. 

4.10. Obligación de subrogación en contratos de trabajo. Conforme a lo indicado en el apartado 20 del presente cuadro de 
características y al Pliego de Prescripciones Técnicas. 
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5. DOCUMENTOS QUE TIENEN CARÁCTER CONTRACTUAL 

Los documentos que se relacionan a continuación revisten carácter contractual: 
1. Pliego de cláusulas reguladoras y sus anexos (documento presente). 
2. Pliego de prescripciones técnicas particulares, que se anexa al Pliego de Clausulas reguladoras (Anexo IV). 
3. Oferta (técnica y económica) presentada por el adjudicatario. 
4. Proyecto de Operación y Mantenimiento. 
5. Relación de medios personales y materiales que, como mínimo, el adjudicatario deberá adscribir al Servicio. 
6. Plan de aseguramiento de la calidad. 
7. Programa de Trabajos. 
8. Plan de Prevención de Riesgos Laborales. 
9. Requerimientos de seguros 
10. Copia de la garantía definitiva. 
11. Escritura de apoderamiento del representante del contratista. 
12. Documento de nombramiento y aceptación del Director de Explotación. 
13. El contrato y sus anexos. 

En caso de discordancia o de contradicción entre el contenido de los documentos contractuales arriba citados, será de 
aplicación preferente el contrato que se formalice, un modelo del mismo se incluye como Anexo V al presente Pliego, y 
después los documentos enunciados por el orden de su numeración. 

 

B. PARTICIPACIÓN EN LA LICITACIÓN: 

 

6. DISPOSICIONES RELATIVAS AL PROCEDIMIENTO 

Información general: La presentación de la correspondiente oferta presupone la aceptación incondicionada, por parte del 
ofertante, de todas las cláusulas de este pliego sin salvedad. 

 

7. PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

7.1. Información general: 
- Cada licitador podrá presentar una única oferta, bien sea individual o conjunta con otros licitadores. La 

presentación de varias ofertas en las que intervenga un mismo licitador determinará la invalidez automática 
de todas ellas. 

- Una vez presentada la oferta no podrá ser retirada, salvo justificación, y en todo caso nunca antes del acto 
de apertura. 

- Con el fin de que los licitadores puedan presentar con el mayor detalle posible la documentación 
correspondiente a los criterios subjetivos de valoración, sobre B, se organizará una visita, a concretar 
fecha, a las instalaciones objeto del contrato. Para asistir a la visita el licitador debe comunicarlo a la 
dirección de correo ___@acuamed.es  indicando la denominación de la licitación, el asunto –visita a 
las instalaciones IDAM Mutxamel- y el nombre de la empresa

7.2. Lugar: Oficinas de AcuaMed  C/ Albasanz, 11  28037 Madrid. 
7.3. Plazo: Hasta el día y hora indicados en los anuncios de la licitación. 
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7.4. Forma: En sobre cerrado e identificado debidamente conteniendo a su vez 3 sobres cerrados: 

- Sobre A: Documentación General: Se incluirán los requerimientos de capacidad y solvencia exigidos en el 
apartado 8 del presente cuadro de características. 

- Sobre B: Documentación correspondiente a los criterios subjetivos de valoración (Documentación Técnica), 
especificada en el apartado 9 del presente cuadro de características. Se presentará copia en CD de esta 
documentación que deberá coincidir exactamente con la exhibida en papel. En caso de no presentación, la 
oferta quedará excluida. 

- Sobre C: Documentación correspondiente a los criterios objetivos de valoración (Proposición Económica), 
especificada en el apartado 10 del presente cuadro de características. 

En el exterior de cada sobre se hará constar lo siguiente: 

- Letra correspondiente al sobre. 
- Titulo de la licitación. 
- Nombre completo y siglas, en su caso, dirección, CIF o NIF, teléfono, fax y correo electrónico del licitador 

7.5. Idioma: Español 
7.6. Confidencialidad: Sin perjuicio de las disposiciones legales y del pliego relativas a la publicidad de la adjudicación 
y a la información que debe darse a los licitadores, el órgano de contratación no podrá divulgar la información facilitada por 
los empresarios que estos hayan designado como confidencial; este carácter afecta, en particular, a los secretos técnicos o 
comerciales y a los aspectos confidenciales de las ofertas. 
7.7. Obligación de suministrar información: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4, “Obligación de 
suministrar información”, de la Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, los 
adjudicatarios de contratos del sector público, en los términos previstos en el respectivo contrato, estarán obligados a 
suministrar a la Administración, organismo o entidad de las previstas en el artículo 2.1 de la citada Ley a la que se encuentren 
vinculados por el Contrato, previo requerimiento, toda la información necesaria para el cumplimiento por aquéllos de las 
obligaciones previstas en el título I de la Ley 19/2013. 
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7.8. Protección de datos: 

En cumplimiento del artículo 5º de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, sobre Protección de Datos de Carácter 
Personal, por el que se regula el derecho de información en la recogida de los datos, le facilitamos la siguiente información: 

“Los datos de carácter personal que facilite, cuando entren dentro del ámbito de aplicación de dicha Ley Orgánica, podrán 
incluirse en un fichero para la gestión de las contrataciones y la contabilización de las correspondientes transacciones, así 
como integrarse en el directorio de proveedores de bienes y servicios del que es responsable AGUAS DE LAS CUENCAS 
MEDITERRÁNEAS, S.A. (en adelante, AcuaMed) que garantiza la confidencialidad y seguridad de los datos facilitados, 
cuya finalidad es el cumplimiento y gestión de forma adecuada de las relaciones contractuales. 

El destinatario de la información es AcuaMed, aunque en la ejecución contractual se podrán comunicar datos personales a 
entidades bancarias para la tramitación de los pagos o cobros, a la Agencia Tributaria en tramitaciones y declaraciones 
fiscales y, en su caso, a Juzgados mediante requerimiento judicial y participantes en juicio o a terceros con los que AcuaMed 
concluya acuerdos de colaboración relacionados con la Obra objeto de licitación. 

EL LICITANTE mantendrá completamente indemne a AcuaMed si a ésta le fueran imputadas responsabilidades por esta 
causa.  

Los titulares de los datos de carácter personal facilitados por el LICITANTE quedan informados sobre la posibilidad de 
ejercer los derechos de acceso, rectificación y cancelación, en los términos establecidos en la legislación vigente, 
dirigiéndose mediante comunicación escrita a AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRÁNEAS, S.A. c/ Albasanz, 11, 
28037 Madrid, dicha comunicación deberá incluir nombre y apellidos, petición en que se concreta la solicitud, dirección a 
efectos de notificaciones, fecha, firma y fotocopia del DNI o pasaporte”. 
 

8. CONTENIDO DEL SOBRE A 

8.0. Sustitución inicial de documentación por declaración responsable. 
Conforme a los apartados 4 y 5 del artículo 146 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, añadidos por la 
Ley 14/2013, en los contratos de obra con valor estimado inferior a 1.000.000 euros y de suministros y servicios con valor 
estimado inferior a 90.000 euros, para acreditar las circunstancias de la documentación referida en el apartado 1 del referido 
artículo bastará con una declaración responsable del licitador. Considerando que, en todo caso, AcuaMed podrá recabar en 
cualquier momento anterior a la propuesta de adjudicación que los licitadores aporten documentación acreditativa del 
cumplimiento de las condiciones establecidas para ser adjudicatario del contrato, se solicita expresamente que en los 
supuestos referidos la declaración responsable se acompañe de la acreditación de la solvencia exigida. 

8.1. Acreditación de la capacidad de las empresas para contratar. 
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8.1.1. Documentación fehaciente que acredite la personalidad y capacidad del licitador. 

- Si la empresa fuese persona jurídica, la personalidad y capacidad se acreditará mediante la presentación de la 
escritura de constitución y modificaciones, en su caso, inscritas en el Registro Mercantil cuando este requisito fuera 
exigible conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la acreditación de la capacidad de 
obrar se realizará mediante la escritura o documento de constitución, de modificación, estatutos o acto fundacional, 
en el que constaren las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente 
Registro Oficial. 

- Si el empresario fuera persona natural, presentará fotocopia legitimada notarialmente o compulsada de su DNI no 
caducado o del documento que haga sus veces. Si el empresario individual actuase bajo nombre comercial, cuando 
no lo haga estrictamente con su nombre y apellidos, deberá probar la inscripción en el Registro de la Propiedad 
Industrial del nombre con el que actúa. 

8.1.2. Fotocopia legitimada notarialmente o compulsada del CIF o NIF del empresario. 

8.1.3. Documentos que acrediten, en su caso, la representación. Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre 
de otro, presentarán poder bastante al efecto y fotocopia de su D.N.I. o del documento que haga sus veces. Si la 
empresa fuera persona jurídica el poder deberá figurar inscrito en el Registro Mercantil. Si se trata de un poder para 
acto concreto no es necesaria la inscripción en el Registro Mercantil, de acuerdo con el Art. 94.5 del Reglamento del 
Registro Mercantil. 

8.1.4. Certificado expedido por el representante legal de la empresa declarando la vigencia de la escritura pública de poder 
del representante y de las circunstancias acreditadas en la escritura de la sociedad. 

8.1.5. En su caso, compromiso de constitución de unión temporal de empresas. El compromiso vendrá firmado por los 
representantes de los empresarios, con poderes suficientes para ello, e indicará los nombres, circunstancias y 
participación de cada uno de ellos y que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal de 
empresas, caso de resultar adjudicatarios. La unión temporal de empresas se regirá por lo dispuesto en el artículo 59 
del TRLCSP. 

8.1.6. Declaración responsable otorgada ante autoridad administrativa, notario público u organismo profesional cualificado 
de no estar incursa la empresa en las prohibiciones para contratar recogidas en el Art. 60 del  TRLCSP junto con la 
declaración responsable de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad 
Social impuestas por las disposiciones vigentes, sin prejuicio de lo dispuesto en la cláusula 15 para el licitador que 
resultare adjudicatario. Esta declaración se realizará también dentro de la proposición económica según el modelo 
del Anexo I. 
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8.2. Acreditación de los requerimientos para demostrar la solvencia.  
 
8.2.1. Acreditación de la solvencia económica y financiera. 
Los empresarios acreditarán las condiciones mínimas de solvencia económica y financiera por medio de: 

 Declaración de, al menos, dos entidades financieras en las que se haga constar estar al corriente en todo tipo de 
operaciones con las mismas. 

 Cuentas anuales presentadas en el Registro oficial que corresponda. Los empresarios no obligados a presentar las 
cuentas en Registros oficiales podrán aportar, como medio alternativo de acreditación, los libros de contabilidad 
debidamente legalizados. Dichas cuentas deberán acreditar que el importe de su patrimonio neto, según el balance 
de las cuentas anuales aprobadas y presentadas en el Registro Mercantil correspondientes al último ejercicio 
finalizado y, en su defecto, de las correspondientes al último ejercicio cuyo período de presentación haya finalizado, 
supere el mínimo establecido en la legislación mercantil para no incurrir en causa de disolución.  
Los empresarios no obligados a presentar las cuentas en Registros oficiales podrán aportar, como medio alternativo 
de acreditación, mediante la justificación de la suscripción de un seguro de caución por importe, como cuantía 
asegurada, del cien por cien del presupuesto base de licitación. 

 
En caso de Unión Temporal de Empresas cada uno de los componentes de la Unión deberá acreditar lo anterior de modo que 
el órgano de contratación pueda apreciar la proporción entre la solvencia de cada componente y su porcentaje de 
participación en la unión. 
 

8.2.2. Acreditación de la solvencia técnica o profesional  
Los licitadores que deseen participar en la presente contratación deberán acreditar los siguientes extremos: 

 Relación de las servicios realizados en el curso de los cinco últimos años, avalada por certificados de buena 
ejecución para los servicios más importantes; estos certificados indicarán el importe, las fechas y el lugar y se 
precisará si se realizaron según las reglas por las que se rige la profesión y se llevaron normalmente a buen término; 
en su caso, dichos certificados serán comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad 
competente. Se exige que la relación contenga, pudiendo ser coincidentes entre ellos: 

a) Relación de, al menos, UN (1) contrato de servicios de operación en desaladoras de características similares, 
con al menos una capacidad de producción de agua desalada igual o superior a los 20.000 m3/día, ejecutados 
durante los últimos 5 años, que incluya importe, fechas y beneficiarios públicos o privados de los mismos. 
Dichos trabajos se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente, cuando el 
destinatario hubiese sido una entidad del sector público, y si el destinatario fuese un sujeto privado, mediante un 
certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario. En casos de 
UTE bastará con que una de las empresas que la constituye pueda relacionar y certificar los requisitos 
anteriores. 

b) Relación de, al menos, DOS (2) contratos de servicios de mantenimiento de instalaciones eléctricas y 
electrónicas, o cuyos trabajos estén incluidos en otros contratos de servicios de mayor alcance, desarrollados 
para infraestructuras hidráulicas similares a las que son objeto del presente Pliego y ejecutados durante los 
últimos 5 años, debiendo ser el importe individual de cada uno de ellos superior a los TRESCIENTOS MIL 
EUROS (300.000,00 €). Dichos trabajos se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano 
competente, cuando el destinatario hubiese sido una entidad del sector público, y si el destinatario fuese un 
sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una declaración 
del empresario. En casos de UTE bastará con que una de las empresas que la constituye pueda relacionar y 
certificar los requisitos anteriores. 
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c) Relación de, al menos, DOS (2) contratos de servicios de mantenimiento de instalaciones de agua, o cuyos 
trabajos estén incluidos en otros contratos de servicios de mayor alcance, desarrollados para infraestructuras 
hidráulicas similares a las que son objeto del presente Pliego y ejecutados durante los últimos 5 años, debiendo 
ser el importe individual de cada uno de ellos superior a los CIENTO CINCUENTA MIL EUROS (150.000,00 
€). Dichos trabajos se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente, cuando 
el destinatario hubiese sido una entidad del sector público, y si el destinatario fuese un sujeto privado, mediante 
un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario. En casos 
de UTE bastará con que una de las empresas que la constituye pueda relacionar y certificar los requisitos 
anteriores. 

 Declaración indicando los técnicos o las unidades técnicas, estén o no integradas en la empresa, de los que ésta 
disponga para la ejecución del servicio, acompañada de los documentos acreditativos correspondientes. Este 
apartado se completa con el relativo a la adscripción de medios del apartado siguiente. Se considera necesario 
disponer de un experto en desalación y equipos electromecánicos, con más de 10 años de experiencia, 
disponible a petición de Acuamed en calidad de asesor sin que sea necesario que dicha persona forme parte 
del equipo permanente adscrito al Servicio. 

 Declaración indicando los medios materiales de que se dispondrá para la ejecución del servicio, a la que se adjuntará 
la documentación acreditativa pertinente. de los medios materiales mínimos para la correcta realización del servicio. 
Orientativamente, estos medios han quedado expuestos en el apartado 5 del Anexo IV “Pliego de prescripciones 
técnicas particulares”. 

8.3. Adscripción de medios personales o materiales constitutivos de obligación esencial. 

8.3.1. Medios personales. 

Además de los requisitos de solvencia exigidos en los apartados 8.2.1 y 8.2.2, los licitadores que deseen participar en la 
presente contratación, deberán presentar un compromiso de adscripción de los medios que se indican a continuación, y que 
deberán acreditar en el caso de resultar adjudicatario. Dichos medios, de los que se solicitará en el momento de adjudicación 
la experiencia relativa a servicios similares, son los siguientes: 

 Jefe de Planta: Será el máximo responsable de la operación y mantenimiento de la planta. Deberá tratarse de un 
Ingeniero Técnico Superior Industrial o de un Ingeniero Técnico Superior de Caminos, Canales y Puertos o un 
técnico competente con al menos SIETE (7) años de experiencia demostrable en gestión de plantas desaladoras, 
redes de distribución, depósitos y estaciones de bombeo, así como un perfecto conocimiento de los equipos 
mecánicos y del proceso empleados en este tipo de instalaciones. Deberá acreditar al menos DOS (2) años en 
operación de plantas desaladoras, concretamente. La dedicación será exclusiva. 

 Ayudante del jefe de planta: Su función será asistir al Jefe de Planta. Deberá tratarse de un ingeniero técnico o 
superior, o técnico competente, con experiencia mínima de CINCO (5) años, de los que al menos dos años ha de ser 
en gestión de instalaciones de tratamiento de aguas. La dedicación será exclusiva. 

 Responsable de Mantenimiento: Ingeniero técnico o superior, con experiencia en mantenimiento en plantas 
desaladoras, redes de distribución, depósitos y estaciones de bombeo de, al menos, DOS (2) años en operación de 
plantas de tratamiento de aguas. La dedicación será exclusiva. 
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Para justificar lo anterior, adjuntarán un breve currículo (inferior a 5 hojas por persona), junto con una declaración jurada de 
su disponibilidad en un plazo no superior a 2 meses desde la fecha de presentación de ofertas. Si el personal propuesto no 
está integrado en la plantilla de la empresa se deberán presentar los compromisos de colaboración que correspondan. 

En caso de que no se produjera la puesta a disposición del personal propuesto una vez formalizado el contrato, AcuaMed 
podrá optar por la resolución del mismo. Durante el desarrollo del contrato, cualquier persona que se incorpore o se sustituya 
del equipo, tendrá que cumplir siempre el perfil requerido. 

La aplicación de este apartado 8.3.1 se debe considerar sin perjuicio de la información que se ofrece sobre SUBROGACIÓN 
en la cláusula correspondiente y el pliego de prescripciones técnicas. 

8.3.2. En caso de que no se cumpliera la puesta a disposición del personal propuesto o de la disponibilidad de medios 
materiales una vez formalizado el contrato, AcuaMed podrá optar por la resolución del mismo. Se considera que la 
adscripción de estos medios constituye una obligación esencial del contrato. 

8.4. Acreditación del cumplimiento de las normas de garantía de la calidad. 
Los licitadores deberán acreditar tener implantado un sistema de calidad en desarrollo de la norma internacional UNE-EN 
ISO 9001:2000 u otra norma equivalente, o justificar, mediante cualquier otro medio adecuado, que se cumplen los requisitos 
de calidad establecidos en el sistema antes citado en el ámbito de servicios de explotación de suministro de agua. 

AcuaMed reconocerá los certificados equivalentes expedidos por organismos establecidos en cualquier Estado miembro de la 
Unión Europea, y también aceptarán otras pruebas de medidas equivalentes de garantía de la calidad que presenten los 
empresarios. 

8.5. Acreditación del cumplimiento de las normas de gestión medioambiental. 
Los licitadores deberán acreditar tener establecido un sistema de gestión ambiental en desarrollo del reglamento CE EMAS 
761/2001, de 19 de marzo de 2001, o disponer de la norma internacional EN ISO 14001 u otra norma equivalente o justificar, 
mediante cualquier otro medio adecuado, que se cumplen los requisitos de gestión ambiental establecidos en el sistema antes 
citado, en el ámbito de servicios de explotación de suministro de agua. 
Se reconocerán los certificados equivalentes expedidos por organismos establecidos en cualquier Estado miembro de la 
Unión Europea y también aceptarán otras pruebas de medidas equivalentes de gestión medioambiental que presenten los 
empresarios. 

8.6. Empresarios extranjeros. 
Los apartados 8.2., 8.3, 8.4. y 8.5 aplican. 

8.7. En todo caso, la inscripción de los licitadores en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del 
Estado acredita suficientemente y, salvo prueba en contrario, las condiciones de aptitud del empresario, en cuanto a su 
personalidad, capacidad de obrar, representación, habilitación profesional o empresarial, solvencia económica y financiera o 
clasificación, así como la concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban constar en dicho 
Registro. La acreditación de lo anterior se efectuará según lo dispuesto en el artículo 83.2 del TRLCSP. 

8.8. Se deberá presentar daclaración sobre la pertenencia o no a un grupo de empresas, con expresa declaración de si 
concurren otras empresas del mismo grupo a los efectos de conocer si empresas del mismo grupo han presentado 
proposiciones. 

8.9. Especialidades para licitadores extranjeros. 
Será de aplicación lo recogido en los artículos 58, 57,66 y 146.1.e) del TRLCSP. 
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8.10. La presentación de documentos dentro del sobre A previstos en este apartado que hayan emitidos por medios 
electrónicos, informáticos o telemáticos serán admitidos si han sido autenticados mediante un afirma electrónica reconocida 
de acuerdo con la ley 59/2003, de firma electrónica. 

8.11. Declaración sobre el contenido de las instalaciones y su estado. 
Los licitadores que deseen participar en esta licitación, deberán presentar una declaración en los términos requeridos 
en el apartado 13 del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares que se adjunta como anexo IV al presente Pliego 
de Cláusulas Reguladoras 

8.12. Declaración de Conformidad con las condiciones de comienzo y finalización del Contrato 
Para concurrir a la presente licitación los licitadores presentarán declaración expresa acerca de los siguientes extremos: 

- la condición del inicio del Contrato prevista en el apartado 4 no representa onerosidad ni gravamen alguno porque ya 
ha sido tenida en consideración en la preparación de la oferta. 
- la posibilidad de que el plazo de ejecución del contrato, cuya previsión de este pliego tiene carácter de máximo, no sea 
prorrogado no da derecho a indemnización alguna al estar así prevista en las bases de la contratación. 

8.13. Fecha de apertura del sobre A. 
El primer día hábil laborable en AcuaMed siguiente al de presentación de proposiciones 

 

9. CONTENIDO DEL SOBRE B  

9.1. Documentación  correspondiente a los criterios subjetivos de valoración (Documentación Técnica)  

La extensión de la documentación que se solicita a continuación no puede superar las 30 páginas en tamaño DIN-A4 
pudiéndose incluir en Anexos cuanta información y documentación complementaria se estime oportuno. Serán excluidas 
aquellas ofertas que no cumplan dicha limitación. Adicionalmente, será obligatoria la entrega de toda la 
documentación solicitada (principal más anexos) tanto en formato papel como en soporte digital. 
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9.1.1.Plan de mantenimiento  
En base a lo referido en el clausulado del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, los licitadores presentarán un Plan 
específico de mantenimiento, en el que se incluirá: 

 La definición de las tareas que comprenderá el Plan de mantenimiento, conforme a todo lo indicado en el Pliego de 
Prescripciones, señalando los criterios que se han seguido para la elección de las mismas. Se desglosarán en los 
diferentes tipos de mantenimiento: preventivo, predictivo, normativo y correctivo, indicándose la periodicidad de 
cada una. Se realizará la descripción de otras actividades de mantenimientos especializados; gestión del stock de 
repuestos, en función del tipo de reposición, actividad crítica del equipo… 

 Planificación en el tiempo de todas las tareas antes definidas, asignando los medios humanos descritos en el Pliego 
y los materiales definidos en el mismo más aquellos otros que el licitador, por su cuenta, aporte al desarrollo del 
Servicio. Se expondrá el Organigrama del personal que formará parte del Servicio. 

 Metodología para el seguimiento de la planificación propuesta. Entre otros aspectos, habrá que verificar la 
ejecución de las labores previstas y señalar el resultado del mantenimiento realizado (del tipo que sea). También se 
indicará el procedimiento a seguir en el caso de que hubiera existido alguna incidencia (de cualquier tipo) durante 
la normal realización de los trabajos de mantenimiento.  

 Se indicará qué software de apoyo utilizará el licitador, sin coste para AcuaMed, caso de resultar adjudicatario, para 
registrar, en una base de datos, todas y cada una de las actuaciones desarrolladas durante el mantenimiento de las 
infraestructuras. Se describirá este software en la oferta con una extensión máxima de 1 hoja. 

 Se propondrá un modelo/s de partes de control a cumplimentar durante la realización de los trabajos de 
mantenimiento, justificando la inclusión de los diferentes campos que lo integren. 
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9.1.2. Plan de Operación 
Los licitadores incluirán un plan de operación 24h. de las instalaciones objeto del presente Pliego. 

 Memoria en la que se indique las actividades principales a realizar para la correcta operación de las instalaciones de 
desalación y transporte, identificando los elementos específicos que pueden condicionarla, tanto los propios de la 
instalación como aquellos otros externos a la infraestructura. Una vez identificados estos elementos, se propondrá 
un modo de operación y se habrá de minimizar, en la medida de lo posible, el rendimiento económico de la 
producción de agua desalada y su transporte hasta su lugar de destino (entendiendo el rendimiento económico como 
el coste por m3 de agua para abastecimiento entregado a depósitos en alta). Asimismo, se realizará una descripción 
de las actividades no programadas y las actuaciones de emergencia; descripción de los trabajos y actividades para la 
protección ambiental; sistema operativo de crisis, que responda a la necesidad de actuaciones fuera de su horario 
normal de trabajo; plan de paradas programadas, etc. 

 Plan de control de la calidad y cantidad del agua entregada en alta, así como del vertido, conforme a lo indicado en 
el Pliego de Prescripciones Técnicas. 

 Modelo/s de partes de control a cumplimentar durante la operación, indicando su periodicidad y justificando la 
inclusión de los diferentes campos que lo integren. 

Nota: Las infraestructuras contempladas en los Proyectos OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA PLANTA DESALADORA 
DE LA MARINA BAJA (MUTXAMEL, ALICANTE), TÉRMINOS DE SAN JUAN, SAN VICENTE DEL RASPEIG Y 
ALICANTE. DESGLOSADO Nº1 y OBRAS DE REFUERZO DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN 
ALTA PARA LOS MUNICIPIOS DE CAMPELLO Y MUTXAMEL (ALICANTE), se pueden poner en servicio sin que se 
dispongan de la totalidad del telemando y suministro eléctrico; si por condiciones del servicio fuera necesario la operación y 
mantenimiento de estas infraestructuras sin que estuviera resuelto el suministro eléctrico a todos los puntos que lo requieren 
de la instalación, el adjudicatario deberá poner todos los medios necesarios (personal adicional, grupos electrógenos, 
vehículos…) para dar el servicio objeto del presente Pliego, sin que ello suponga un coste adicional para AcuaMed. Así 
mismo tampoco supondrá un sobrecoste para AcuaMed que las OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA PLANTA 
DESALADORA DE LA MARINA BAJA  (MUTXAMEL, ALICANTE), TÉRMINOS DE SAN JUAN, SAN VICENTE DEL 
RASPEIG Y ALICANTE. DESGLOSADO Nº1 no dispongan de suministro eléctrico, para lo que el Adjudicatario dispondrá 
de todos los medios necesarios (equipos electrógenos, baterías…) para la correcta operación y mantenimiento de estas 
infraestructuras. 
 9.1.3. Relación de trabajos adicionales sin coste para AcuaMed ofertados, en su caso. 
Los licitadores podrán proponer, en su caso, los trabajos adicionales sin coste para AcuaMed, que considere conveniente 
para la mejora  del servicio, detallando características y especificaciones de los mismos, que podrán ser los siguientes: 
-medidas adicionales de optimización energética en el funcionamiento conjunto de la instalación de desalación y 
distribución;  
-propuestas para reducir consumos de reactivos;  
-mejoras en procesos de filtración;  
La ejecución de dichos trabajos adicionales se realizará de acuerdo a la planificación que se debe incluir en la oferta y con 
las condiciones ofertadas que son objeto del servicio, rigiéndose en todo caso por las prescripciones del presente Pliego, y en 
su defecto por la normativa que resulte aplicable de acuerdo con la naturaleza de cada una.  

9.2. La inclusión de información relativa al sobre C en el sobre B determinará la exclusión de la oferta. 
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10. CONTENIDO DEL SOBRE C 

10.1 Documentación correspondiente a los criterios objetivos de valoración. (Proposición económica). 
Se formulará conforme al modelo que figura en el Anexo II a este Pliego. De acuerdo con el referido modelo, la oferta se 
presentará sin IVA, indicándose aparte a cuánto asciende el  importe que, por este impuesto proceda liquidar, incluyendo 
también el desglose de acuerdo con las partidas que se incluye en el apartado del Presupuesto del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares adjunto. 
LA OFERTA ECONÓMICA DEBE REALIZARSE SOBRE EL PRESUPUESTO PARA DOS AÑOS MÁS LAS 
POSIBLES PRÓRROGAS hasta un máximo de 24 MESES adicionales. 

A todos los efectos se entenderá que las ofertas presentadas comprenden todos los gastos que el adjudicatario deba realizar 
para el cumplimiento de las prestaciones contratadas, tales como los generales, financieros, beneficio, seguros, transporte, 
desplazamiento, honorarios de personal técnico a su cargo, tasas y toda clase de tributos a excepción del IVA que será 
repercutido como partida independiente. 

LAS PARTIDAS ALZADAS NO ESTÁN SUJETAS A BAJA PERO LOS CONCEPTOS PRESUPUESTADOS QUE LAS 
INTEGRAN SI SE APLICARÁN CON LA BAJA PROPORCIONAL OFERTADA PARA EL CONTRATO. 

Se rechazará cualquier oferta que exceda del presupuesto base de licitación y que no venga formulada conforme al modelo 
del Anexo II y firmada por el licitador o su representante. 

 

11. APERTURA PÚBLICA DEL SOBRE B: DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 

El día y hora indicados en los anuncios de la licitación. 

 

12. APERTURA PÚBLICA DEL SOBRE C: PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

El día y hora indicados en los anuncios de la licitación. 
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C. ADJUDICACIÓN: 

 

13. CRITERIOS DE VALORACIÓN 

13.1.1. Plan de mantenimiento: ocho (8) puntos. 

Los aspectos fundamentales de valoración serán los siguientes: 
 

a) Definición de tareas del Plan de mantenimiento: Se valorará entre 0 y 10 puntos (X1) el grado de detalle en la 
definición y concreción de los diferentes trabajos a realizar en lo que respecta al mantenimiento de todas las 
instalaciones. Se prestará especial atención a la contemplación de la totalidad de las infraestructuras que componen 
el conjunto de la instalación de la desaladora y la red de distribución en alta asociada a ella. 
EXCELENTE 10 sobre 10. Se definen e identifican de forma exhaustiva, muy correcta, elaborada y ajustada a 
todas las infraestructuras, las tareas y actividades necesarias para el desarrollo de los trabajos de mantenimiento de 
las instalaciones. 
MUY BUENA ≥ 7,50 y menor que 10,00 sobre 10,00. Se definen e identifican de forma muy correcta y ajustada a 
todas las infraestructuras, las actividades necesarias para el desarrollo de los trabajos de mantenimiento de las 
instalaciones. 
BUENA ≥ 5,00 y menor que 7,50 sobre 10,00. Se definen e identifican de forma correcta las actividades necesarias 
para el desarrollo de los trabajos mencionados. No se contemplan todas las infraestructuras o labores de 
mantenimiento necesarias en el conjunto de la instalación. 
SUFICIENTE ≥ 2,50 y menor que 5,00 sobre 10,00. Aunque se definen tareas, algunas de ellas no se consideran 
del todo adecuadas para el servicio y/o el grado de definición de las tareas no está suficientemente elaborado. No se 
contemplan todas las tareas o infraestructuras. 
DEFICIENTE > 0,00 y menor que 2,50 sobre 10,00. Se incluyen tareas no adecuadas para el desarrollo del servicio 
o el grado de definición de las tareas no es el adecuado. No se contemplan bastantes de las infraestructuras. 
MUY DEFICIENTE. 0 puntos. Se detectan muchos errores, tareas no adecuadas y el grado de definición no es el 
adecuado. No se contemplan bastantes de las infraestructuras. 
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b) Planificación en el tiempo de las tareas definidas en el Plan: Se valorará entre 0 y 10 puntos (X2) la coherencia de la 
planificación presentada, considerando la idoneidad en la periodicidad de cada una de las tareas programadas. 
EXCELENTE 10 sobre 10. Se planifica en el tiempo de forma exhaustiva, muy correcta y elaborada las tareas 
definidas en el plan y la propuesta tiene un excelente grado de coherencia, indicando todos los medios necesarios 
que justifican los plazos dados. Se contemplan todas las tareas del Plan 
MUY BUENA ≥ 7,50 y menor que 10,00 sobre 10,00. Se planifica en el tiempo de forma muy correcta las tareas 
definidas en el plan y la propuesta tiene muy buen grado de coherencia, indicando todos los medios necesarios que 
justifican los plazos dados. Se contemplan todas las tareas del Plan. 
BUENA ≥ 5,00 y menor que 7,50 sobre 10,00. Se planifica en el tiempo de forma correcta las tareas definidas en el 
plan y la propuesta es coherente y ajustada, indicando todos los medios necesarios que justifican los plazos dados. 
No se contemplan todas las tareas del Plan. 
SUFICIENTE ≥ 2,50 y menor que 5,00 sobre 10,00. Aunque se planifica en el tiempo las tareas del Plan, la 
planificación propuesta no está suficientemente elaborada y/o se detectan pequeñas incoherencias en la propuesta. 
No se contemplan todas las tareas del Plan 
DEFICIENTE > 0,00 y menor que 2,50 sobre 10,00. Se incluye una planificación de las tareas con grandes 
indefiniciones y/o incoherencias. No se contemplan bastantes de las tareas del Plan. 
MUY DEFICIENTE. 0 puntos. No se presenta una planificación de las tareas, o la propuesta es del todo errónea. 
 

c) Metodología para el seguimiento de la planificación propuesta. Se valorará de 0 a 10 puntos (X3) la idoneidad de la 
metodología propuesta, considerando que contemple correctamente la verificación de las actividades a realizar, tanto 
las que conciernen al normal mantenimiento de las instalaciones como aquellas extraordinarias que pudieran 
acontecer.   
EXCELENTE 10 sobre 10. El licitador incluye propuestas exhaustivas, muy detalladas y muy adecuadas para el 
control y seguimiento de la planificación propuesta para el servicio. 
MUY BUENA ≥ 7,50 y menor que 10,00 sobre 10,00. El licitador incluye propuestas muy detalladas y muy 
adecuadas para el control y seguimiento de la planificación propuesta para el servicio. 
BUENA ≥ 5,00 y menor que 7,50 sobre 10,00. El licitador incluye propuestas adecuadas para el control y 
seguimiento de la planificación propuesta para el servicio.  
SUFICIENTE ≥ 2,50 y menor que 5,00 sobre 10,00. Se detectan pequeñas indefiniciones en la propuesta de control 
y seguimiento de la planificación propuesta para el servicio.  
DEFICIENTE > 0 y menor que 2,50 sobre 10,00. Se detectan indefiniciones en la propuesta de control y 
seguimiento de la planificación propuesta para el servicio. 
MUY DEFICIENTE. 0 puntos. Se detectan muchos errores, grandes indefiniciones y el grado de definición no es el 
adecuado. 
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d) Software de apoyo. Se valorará de 0 a 10 puntos (X4) la adecuación del software propuesto al Plan de 
mantenimiento de las instalaciones. 
EXCELENTE 10 sobre 10. El licitador adecúa completamente y correctamente todas las actividades de su 
Plan de mantenimiento al software propuesto. 
MUY BUENA ≥ 7,50 y menor que 10,00 sobre 10,00. El licitador adecúa correctamente todas las 
actividades de su Plan de mantenimiento al software propuesto.  
BUENA ≥ 5,00 y menor que 7,50 sobre 10,00. El licitador adecúa suficientemente las actividades que 
refiere de su Plan de mantenimiento al software propuesto, pero faltan algunas actividades 
SUFICIENTE ≥ 2,50 y menor que 5,00 sobre 10,00. El licitador no adecúa correctamente las actividades de 
su Plan de mantenimiento al software propuesto y faltan algunas actividades 
DEFICIENTE > 0 y menor que 2,50 sobre 10,00. El licitador no adecúa correctamente las actividades de su 
Plan de mantenimiento al software propuesto y faltan bastantes actividades 
MUY DEFICIENTE. 0 puntos. El licitador no adecúa las actividades de su Plan de mantenimiento al 
software propuesto. 

 
e) Modelos de partes de control y registros. Se valorará de 0 a 10 puntos (X5) la idoneidad de los partes 

propuesto por el licitador para el correcto seguimiento del mantenimiento realizado por el adjudicatario 
EXCELENTE 10 sobre 10. El licitador incluye propuestas exhaustivas, muy detalladas y muy adecuadas de 
partes de control.  
MUY BUENA ≥ 7,50 y menor que 10,00 sobre 10,00. El licitador incluye propuestas muy detalladas y 
muy adecuadas de partes de control. 
BUENA ≥ 5,00 y menor que 7,50 sobre 10,00. El licitador incluye propuestas adecuadas de partes de 
control. 
SUFICIENTE ≥ 2,50 y menor que 5,00 sobre 10,00. Se detectan pequeñas indefiniciones en la propuesta de 
partes de control. 
DEFICIENTE > 0 y menor que 2,50 sobre 10,00. Se detectan indefiniciones en la propuesta de partes de 
control. 
MUY DEFICIENTE. 0 puntos. Se detectan muchos errores, grandes indefiniciones y el grado de definición 
no es el adecuado. 
 
A raíz de las puntuaciones de cada uno de los conceptos (X1 a X5), la puntuación total de este apartado se 
ponderará según la siguiente expresión: 

10
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13.1.2. Plan de operación: ocho (8 puntos). 

Los aspectos fundamentales de valoración serán los siguientes: 
 

a) Memoria. Se valorará entre 0 y 10 puntos (X1) la exposición de la comprensión del funcionamiento de la 
infraestructura que demuestre cada licitador, necesario para realizar una correcta operación del sistema.  
EXCELENTE 10 sobre 10. El licitador demuestra comprender perfectamente el funcionamiento de toda la 
infraestructura, definiendo e identificando de forma exhaustiva y muy correcta las tareas y actividades necesarias 
para el desarrollo de los trabajos de desalación y transporte en alta. 
MUY BUENA ≥ 7,50 y menor que 10,00 sobre 10,00. El licitador demuestra comprender muy bien el 
funcionamiento de toda la infraestructura, definiendo e identificando correctamente las actividades necesarias para 
el desarrollo de los trabajos de operación de desalación y transporte en alta. 
BUENA ≥ 5,00 y menor que 7,50 sobre 10,00. El licitador demuestra comprender bien el funcionamiento de la 
mayor parte de las instalaciones, definiendo e identificando correctamente la mayor parte de las actividades 
necesarias para el desarrollo de los trabajos mencionados. 
SUFICIENTE ≥ 2,50 y menor que 5,00 sobre 10,00. El licitador demuestra comprender bien el funcionamiento de 
sólo parte de la infraestructura; además, aunque se definen tareas, algunas de ellas no se consideran del todo 
adecuadas para la operación de desalación y transporte en alta y/o el grado de definición de las tareas no está 
suficientemente elaborado. 
DEFICIENTE > 0,00 y menor que 2,50 sobre 10,00. El licitador no demuestra comprender el funcionamiento de la 
infraestructura, incluyendo tareas no adecuadas para la operación de desalación y transporte en alta o cuyo grado de 
definición no es el adecuado. 
MUY DEFICIENTE. 0 puntos. El licitador no demuestra comprender el funcionamiento de la infraestructura, 
detectándose muchos errores, tareas no adecuadas y el grado de definición no es el adecuado. 

 
b) Plan de control de la calidad y cantidad del agua transportada. Se valorará entre 0 y 10 puntos (X2) la coherencia de 

las propuestas presentadas para controlar la calidad de las aguas tomadas en el punto de origen hasta su entrega al 
usuario, registrando y minimizando las pérdidas de volumen de agua a lo largo de todo el proceso. 
EXCELENTE 10 sobre 10. El licitador incluye propuestas exhaustivas, muy detalladas y muy adecuadas para el 
control y seguimiento de la calidad y cantidad del agua tratada y transportada 
MUY BUENA ≥ 7,50 y menor que 10,00 sobre 10,00. El licitador incluye propuestas muy detalladas y muy 
adecuadas para el control y seguimiento de la calidad y cantidad del agua tratada y transportada.  
BUENA ≥ 5,00 y menor que 7,50 sobre 10,00. El licitador incluye propuestas adecuadas para el control y 
seguimiento de la calidad y cantidad del agua tratada y transportada.  
SUFICIENTE ≥ 2,50 y menor que 5,00 sobre 10,00. Se detectan pequeñas indefiniciones en la propuesta de control 
y seguimiento de la calidad y cantidad del agua tratada y transportada.  
DEFICIENTE > 0 y menor que 2,50 sobre 10,00. Se detectan indefiniciones en la propuesta de control y 
seguimiento de la calidad y cantidad del agua tratada y transportada. 
MUY DEFICIENTE. 0 puntos. Se detectan muchos errores, grandes indefiniciones y el grado de definición no es el 
adecuado. 
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c) Modelos de partes de control. Se valorará de 0 a 10 puntos (X3) la idoneidad de los partes propuestos por el licitador 
para el correcto seguimiento de la operación realizada por el adjudicatario 
EXCELENTE 10 sobre 10. El licitador incluye propuestas exhaustivas, muy detalladas y muy adecuadas de partes 
de control de la operación.  
MUY BUENA ≥ 7,50 y menor que 10,00 sobre 10,00. El licitador incluye propuestas muy detalladas y muy 
adecuadas de partes de control de la operación. 
BUENA ≥ 5,00 y menor que 7,50 sobre 10,00. El licitador incluye propuestas adecuadas de partes de control de la 
operación de la infraestructura. 
SUFICIENTE ≥ 2,50 y menor que 5,00 sobre 10,00. Se detectan pequeñas indefiniciones en la propuesta de partes 
de control. 
DEFICIENTE > 0 y menor que 2,50 sobre 10,00. Se detectan indefiniciones en la propuesta de partes de control de 
la operación. 
MUY DEFICIENTE. 0 puntos. Se detectan muchos errores, grandes indefiniciones y el grado de definición no es el 
adecuado. 
 
A raíz de las puntuaciones de cada uno de los conceptos (X1 a X3), la puntuación total de este apartado se ponderará 
según la siguiente expresión:  

10
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13.1.3. Relación de trabajos adicionales sin coste para AcuaMed ofertados: cuatro (4) puntos 

Los aspectos fundamentales de valoración serán los siguientes: 
 

a) medidas adicionales de optimización energética en el funcionamiento conjunto de la instalación de desalación y 
distribución; Se valorará entre 0 y 5 puntos (X1) la propuesta de medidas adicionales de optimización energética de 
las instalaciones, sin coste para AcuaMed. 
EXCELENTE: (≥4; ≤5 puntos). Se realizan unas propuestas excelentes, que vendrán acompañadas de un 
cronograma de implantación y/o ejecución. 
MUY BUENA (≥3; ≤4 puntos). Se realizan unas propuestas correctas que vendrán acompañadas de un cronograma 
de implantación y/o ejecución. 
BUENA (≥2; ≤3 puntos). Se realizan unas propuestas adecuadas, pero con alguna se considera que más que una 
propuesta debe formar parte de las actividades a realizar. Las propuestas vendrán acompañadas de un cronograma de 
implantación y/o ejecución. 
REGULAR (≥1; ≤2 puntos). Las propuestas realizadas no se dirigen con claridad a optimizar el consumo energético 
de la instalación. Las propuestas vendrán acompañadas de un cronograma de implantación y/o ejecución. 
DEFICIENTE (≥ 0 ;<1 puntos). ). Las propuestas realizadas no consiguen optimizar el consumo energético y no se 
acompaña de un cronograma de implantación y/o ejecución. 
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b) propuestas para reducir consumos de reactivos; Se valorará entre 0 y 5 puntos (X2) la propuesta de medidas 
adicionales de disminución de consumo de reactivos de las instalaciones, sin coste para AcuaMed. 
EXCELENTE: (≥4; ≤5 puntos). Se realizan unas propuestas excelentes, que vendrán acompañadas de un 
cronograma de implantación y/o ejecución. 
MUY BUENA (≥3; ≤4 puntos). Se realizan unas propuestas correctas que vendrán acompañadas de un cronograma 
de implantación y/o ejecución. 
BUENA (≥2; ≤3 puntos). Se realizan unas propuestas adecuadas, pero con alguna se considera que más que una 
propuesta debe formar parte de las actividades a realizar. Las propuestas vendrán acompañadas de un cronograma de 
implantación y/o ejecución. 
REGULAR (≥1; ≤2 puntos). Las propuestas realizadas no se dirigen con claridad a conseguir una disminución del 
consumo de reactivos de la instalación. Las propuestas vendrán acompañadas de un cronograma de implantación y/o 
ejecución. 
DEFICIENTE (≥ 0 ;<1 puntos). ). Las propuestas realizadas no consiguen disminuir el consumo de reactivos y no se 
acompaña de un cronograma de implantación y/o ejecución. 
 

c) mejoras en procesos de filtración; Se valorará entre 0 y 5 puntos (X3) la propuesta de medidas de mejora en los 
procesos de filtración de las instalaciones, sin coste para AcuaMed. 
EXCELENTE: (≥4; ≤5 puntos). Se realizan unas propuestas excelentes, que vendrán acompañadas de un 
cronograma de implantación y/o ejecución. 
MUY BUENA (≥3; ≤4 puntos). Se realizan unas propuestas correctas que vendrán acompañadas de un cronograma 
de implantación y/o ejecución. 
BUENA (≥2; ≤3 puntos). Se realizan unas propuestas adecuadas, pero con alguna se considera que más que una 
propuesta debe formar parte de las actividades a realizar. Las propuestas vendrán acompañadas de un cronograma de 
implantación y/o ejecución. 
REGULAR (≥1; ≤2 puntos). Las propuestas realizadas no se dirigen con claridad a conseguir una mejora en los 
procesos de filtración de las instalaciones. Las propuestas vendrán acompañadas de un cronograma de implantación 
y/o ejecución. 
DEFICIENTE (≥ 0 ;<1 puntos). ). Las propuestas realizadas no consiguen mejora en los procesos de filtración de las 
instalaciones y no se acompaña de un cronograma de implantación y/o ejecución. 
A raíz de las puntuaciones de cada uno de los conceptos (X1 a X3), la puntuación total de este apartado se ponderará 
según la siguiente expresión: 
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13.1.2. Puntuación técnica expandida total. 
Con el fin de que la puntuación global por los conceptos valorados en 13.1.1 tenga el peso relativo que se le pretende asignar 
con relación a la valoración de la oferta económica, se aplicará a todas las ofertas la expresión que se indica a continuación, 
de modo que la máxima puntuación asignada por los aspectos anteriormente citados obtenga al final 20 puntos. 
 

PM

xPRO
PFO i

i
20

  

 
en donde: 
 

PFOi, corresponde a la puntuación final de la oferta “i”. 
PROi, corresponde a la puntuación real de la oferta “i”. 
PM, es la puntuación máxima de todas las ofertas. 

13.1.3 Puntuación mínima. 

Aquellas ofertas cuya suma de valoraciones, expansionadas conforme al apartado 13.1.2, no alcance la cifra de 11 puntos, 
no continuarán en el proceso de selección de la oferta más ventajosa, desechándose, por consiguiente, su oferta económica, 
que no será abierta en el Acto previsto a tal fin en este Pliego. 
13.2.   VALORACION DE CRITERIOS OBJETIVOS: Ochenta (80) puntos. 
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13.2.1. Puntuación. 

Los pasos a dar son: 

1) Se determinarán los valores de los presupuestos característicos siguientes: 

 PT: Presupuesto de licitación. 

 PM: Presupuesto medio de las ofertas admitidas. 

 PB: Presupuesto correspondiente al 90% de PM. 

 PA: Presupuesto de la oferta más baja admitida. 

2) Los presupuestos ofertados (PO) se puntuarán del siguiente modo: 

a) Presupuestos con valores inferiores a PB: 

Por interpolación lineal entre las puntuaciones siguientes: 
 

 Para PA:   VMPAV  , valor máximo de puntuación, es decir 80 puntos 

 Para PB:  
PBPT

PT1,0
VM)PB(V




  

 
b) Presupuestos ofertados con valores iguales o superiores a PB: 

A cada Presupuesto ofertado (PO), le corresponderá la puntuación V(PO) resultante de la siguiente fórmula: 
























2

PBPT

PBPO

PB

PT

5

7,2
1V)PO(V  

donde V toma los valores: 
 

V = V(PB), si PB es mayor que el Presupuesto ofertado más bajo, PA, ó  

V = VM, si PB es igual o menor que el Presupuesto ofertado más bajo, PA. 

13.2.2. Ofertas anormalmente bajas. 
Se considerará como presuntamente anormal o desproporcionada la oferta que se encuentre en los siguientes supuestos: 

a) Cuando, concurriendo un (1) solo licitador, la proposición económica sea inferior al presupuesto base de 
licitación en más de veinticinco (25) unidades porcentuales. 

b) Cuando concurran dos (2) licitadores, la proposición económica sea inferior en más de veinte (20) unidades 
porcentuales a la otra oferta. 

c) Cuando concurran tres (3) licitadores, las que sean inferiores en más de diez (10) unidades porcentuales a la 
media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluirá para el cómputo de dicha media la oferta de 
cuantía más elevada cuando sea superior en más de diez (10) unidades porcentuales a dicha media. En cualquier 
caso, se considerará desproporcionada la baja superior a veinticinco (25) unidades porcentuales. 

d) Cuando concurran cuatro (4) o más licitadores, las proposiciones económicas que sean inferiores al noventa y 
cinco por ciento (95 %) del presupuesto medio de las ofertas abiertas. 
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Cuando se identifique una proposición que pueda ser considerada desproporcionada o anormalmente baja, deberá darse 
audiencia al licitador que la haya presentado para que justifique la valoración de la oferta y precise las condiciones de la 
misma, en particular en lo que se refiere al ahorro que permita el procedimiento de ejecución del contrato, las soluciones 
técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables de que disponga para ejecutar la prestación, la originalidad 
de las prestaciones propuestas, el respeto de las disposiciones relativas a la protección del empleo y las condiciones de trabajo 
vigentes en el lugar en que se vaya a realizar la prestación, o la posible obtención de una ayuda de Estado. 

Si AcuaMed, considerando la justificación efectuada por el licitador, estimase que la oferta no puede ser cumplida como 
consecuencia de la inclusión de valores anormales o desproporcionados, no será tenida en cuenta a efectos de valoración 
económica. 

Cuando empresas pertenecientes a un mismo grupo presenten distintas proposiciones para concurrir individualmente a la 
adjudicación de un contrato, para la determinación del umbral para la consideración de ofertas anormalmente bajas señalado 
anteriormente, se tomará únicamente la oferta más baja de las presentadas por las distintas empresas pertenecientes al mismo 
grupo, sin considerar las del resto. Una vez establecido ese umbral, en la aplicación del sistema de apreciación de ofertas 
anormalmente bajas serán consideradas individualmente todas las ofertas –incluidas las que por pertenecer al mismo grupo 
no fueron en principio tomadas en cuenta para la determinación del mencionado umbral.  
No obstante todo lo anterior, cuando una oferta se considere como anormalmente baja, la Mesa de Contratación lo notificará 
al interesado, a fin de que pueda justificar la viabilidad de su oferta y manifieste en el plazo máximo de tres (3) días hábiles 
desde la recepción de la comunicación de AcuaMed lo que a esos efectos considere oportuno, tras lo cual la Mesa resolverá 
motivadamente sobre la apreciación o no de oferta anormalmente baja, debiendo procurarse el asesoramiento técnico 
procedente. 
 

14. ADJUDICACIÓN 

14.1. Órgano de contratación. 
El contrato será adjudicado por el Consejo de Administración de AcuaMed.  

14.2. Procedimiento. 
Con posterioridad a la apertura de ofertas, AcuaMed procederá a su estudio y valoración, seleccionando la oferta se 
considere económicamente más ventajosa, teniendo en cuenta los criterios de la cláusula 13 del presente Pliego. 
Efectuado lo anterior, la Mesa de contratación elevará la propuesta de adjudicación al órgano de contratación, el cual 
requerirá, mediante el Secretario de la Mesa de contratación, al licitador que haya sido propuesto para que, dentro del plazo 
de diez (10) días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente la 
documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad 
Social o autorice al órgano de contratación para obtener de forma directa la acreditación de ello, de disponer efectivamente 
de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme a lo previsto en el 
presente Pliego de Cláusulas Reguladoras, y de haber constituido la garantía definitiva que sea procedente así como 
cualquier otra documentación exigida en los pliegos de cláusulas reguladoras y de prescripciones técnicas. Los 
correspondientes certificados podrán ser expedidos por medios electrónicos, informáticos o telemáticos. De no 
cumplimentarse adecuadamente en el plazo señalado el requerimiento de presentación de la documentación, toda ella 
prevista expresamente para este momento del procedimiento en los pliegos de cláusulas reguladoras y de 
prescripciones técnicas, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar  la 
misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas sus ofertas. 
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La Mesa de contratación antes aludida estará constituida según la composición aprobada mediante acuerdo del Consejo de 
Administración de 17 de abril de 2013, y de conformidad con lo recogido en el PROCEDIMIENTO INTERNO DE 
CONTRATACIÓN, aprobado por el Consejo de Administración de AcuaMed con fecha 17 de abril de 2013, previo informe 
favorable de la Abogacía del Estado, sin perjuicio de las modificaciones a que dicho Procedimiento se viese sometido como 
consecuencia de los cambios legales que se produzcan. 
Realizada la presentación de la documentación requerida, el órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de 
los cinco (5) días hábiles siguientes a la recepción de la misma. 
No podrá declararse desierta una licitación cuando exista alguna oferta o proposición que sea admisible de acuerdo con los 
criterios que figuran en el presente Pliego. 
La adjudicación deberá ser motivada, notificándose a los candidatos o licitadores y, simultáneamente, se publicará en el 
perfil de contratante. 
La notificación deberá contener, en todo caso, la información necesaria que permita al licitador excluido o candidato 
descartado interponer, conforme al artículo 40 del TRLCSP, recurso suficientemente fundado contra la decisión de 
adjudicación. En particular expresará los siguientes extremos: 

a) En relación con los candidatos descartados, la exposición resumida de las razones por las que se haya desestimado 
su candidatura. 

b) Con respecto de los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicación, también en forma resumida, las 
razones por las que no se haya admitido su oferta. 

c) En todo caso, el nombre del adjudicatario, las características y ventajas de la proposición del adjudicatario 
determinantes de que haya sido seleccionada la oferta de éste con preferencia a las que hayan presentado los 
restantes licitadores cuyas ofertas hayan sido admitidas. 

Será de aplicación a la motivación de la adjudicación la excepción de confidencialidad contenida en el artículo 153 del 
TRLCSP. 
En todo caso, en la notificación y en el perfil de contratante se indicará el plazo en que debe procederse a su formalización 
conforme al artículo 156.3 del citado TRLCSP. 

La notificación se hará por cualquiera de los medios que permiten dejar constancia de su recepción por el destinatario. En 
particular, podrá efectuarse por correo electrónico a la dirección que los licitadores o candidatos hubiesen designado al 
presentar sus proposiciones, en los términos establecidos en el artículo 28 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso 
electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos. Sin embargo, el plazo para considerar rechazada la notificación, con 
los efectos previstos en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, será de cinco (5) días. 
Si AcuaMed procediera a la renuncia a la celebración del contrato o al desistimiento del procedimiento de adjudicación 
compensaría a los licitadores por los gastos en que hubiesen incurrido y pudieran demostrar hasta un máximo de trescientos 
(300) euros. 
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D. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO: 

 

15. PLAZO DE FORMALIZACION 

Realizada la adjudicación, se comunicará a los participantes y se solicitará al adjudicatario que, con carácter previo a la 
formalización, presente la siguiente documentación, así como aquella que, en ese momento, le sea requerida por AcuaMed: 
- Certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social acreditativa de que la empresa está al corriente del 
cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social. 
- Certificación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria acreditativa de que la empresa está al corriente del 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias, en especial en lo que se refiere al artículo 43.1.f) de la Ley General Tributaria. 
- Garantía definitiva mediante aval bancario. 
La formalización del contrato deberá efectuarse no más tarde de los quince (15) días hábiles siguientes a aquél en que se 
reciba la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos en la forma prevista en el artículo 151.4 del TRLCSP. 

No obstante, si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratación conforme al artículo 40.1 del citado 
TRLCSP, la formalización no podrá efectuarse antes de que transcurran quince (15) días hábiles desde que se remita la 
notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos. 

El órgano de contratación requerirá al adjudicatario para que formalice el contrato en plazo no superior a cinco (5) días a 
contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, una vez transcurrido el plazo previsto en el párrafo 
anterior sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la suspensión de la formalización del contrato. De igual 
forma procederá cuando el órgano competente para la resolución del recurso hubiera levantado la suspensión. 

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo indicado, la 
Administración podrá acordar la incautación sobre la garantía definitiva del importe de la garantía provisional que, en su 
caso, hubiese exigido. En cualquier caso, de no formalizarse el contrato en el plazo previsto, el órgano de contratación podrá 
declarar sin efecto la adjudicación del contrato. 

Si las causas de la no formalización fueren imputables a AcuaMed, se indemnizará al Contratista de los daños y perjuicios 
que la demora le pudiera ocasionar. 

No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización, excepto en los casos previstos en el artículo 113 del 
TRLCSP. 

En el supuesto de que el expediente se haya adjudicado a una Unión Temporal de Empresas, de forma previa a la formalización del 
contrato, las empresas que compongan dicha Unión deberán acreditar la constitución de la misma, en escritura pública, y el CIF 
asignado a la UTE. 
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16. MEDIOS DE FORMALIZACIÓN 

Mediante contrato. 

Al documento que se formalice se unirán como anexos los siguientes documentos: 
1) Pliego de Cláusulas Reguladoras, que se adjunta como Anexo nº 1 al contrato, y en el que está incluido como Anexo 

IV al mismo, el Pliego de Prescripciones técnicas particulares. 
2) Oferta (técnica y económica) presentada por el Contratista, que se adjunta como Anexo nº 2 al contrato. 
3) Relación de medios personales y materiales que, como mínimo, el Contratista deberá adscribir a la Obra, que se 

adjunta como Anexo nº 3 al Contrato. 
4) Plan de Aseguramiento de la Calidad (se adjunta como Anexo nº 4). 
5) Plan de Prevención de riesgos laborales (se adjunta como Anexo nº 5) 
6) Requisitos fundamentales para los contratos de seguros (se adjunta como Anexo nº 6). 
7) Copia de la garantía definitiva (se adjunta como Anexo nº 7). 
8) Escritura de apoderamiento del representante del Contratista (se adjunta como Anexo nº 8). 
9) Documentos de nombramiento y aceptación del Delegado del Contratista y del Jefe de Unidad (se adjuntan como 

Anexos nº 9 y 10). 

 

17. ANUNCIOS 

El importe máximo de los gastos de publicidad de la licitación a abonar por el adjudicatario es de 1.000 euros. 

 

E. EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 

 

18. CONTRATO 

Información general: El contrato tiene por objeto regular los términos y condiciones en que el adjudicatario ejecutará los 
trabajos encomendados para llegar al resultado final de entrega de los mismos, prestando garantía respecto de ellos, a cambio 
de un Precio. El modelo de contrato se adjunta como Anexo V al presente Pliego. 
Subcontratación: El contratista podrá concertar con terceros la realización parcial de la prestación, en los términos previstos 
en el contrato, previa autorización de AcuaMed. 
Penalidades: AcuaMed tendrá derecho a la imposición de penalidades al contratista en los casos previstos en el contrato. 
Seguros: Los exigidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas particulares, incluido como Anexo IV, y en el modelo de 
contrato, que se incorpora como anexo V 
Plazo de Inicio del contrato: El plazo comenzará en los quince días siguientes al momento en que AcuaMed de la orden 
conforme a lo dispuesto en el apartado 4 de este pliego. 
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19. OBLIGACIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

Se consideran obligaciones esenciales del contrato, a los efectos de lo dispuesto en la letra n) de la cláusula 30.1. del mismo, 
las siguientes: 
a) La adscripción de los medios personales o materiales constitutivos de obligación esencial, para el cumplimiento del 
servicio de operación y mantenimiento objeto de la presente licitación.  
b) En caso de ocurrencia de una avería, la disponibilidad, en tiempo y forma de los medios humanos y mecánicos necesarios 
para su reparación. 
c) Cumplimiento de las obligaciones establecidas en materia de subcontratación. 

d) Disponibilidad de los medios materiales mínimos indicados en el apartado 5 del Anexo IV Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares. 

 

20.  SUBROGACIÓN 

En relación con la obligación de subrogación en contratos de trabajo, a los efectos que correspondan, y sin que ello prejuzgue 
la existencia y alcance de tal obligación de subrogación, en el Pliego de Prescripciones Técnicas y en la relación anexa 
firmada por la empresa que actualmente presta el servicio figura la información sobre las condiciones de los contratos de los 
trabajadores de los que ésa es empleadora y están adscritos al contrato saliente. 

 

21. DIRECCIÓN Y CONTROL DE LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

Corresponde a AcuaMed que lo ejercerá por medio de la persona que en su momento designe y que se dirigirá al contratista y 
a su personal a través del interlocutor que éste haya designado. 

La documentación generada durante la realización del servicio habrá de ser revisada y firmada por la persona física 
responsable de la ejecución del contrato por parte del contratista. 

 

22.  REVISIÓN DE PRECIOS 

No aplica. 

 

23. CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES: 

El adjudicatario se obliga expresamente al cumplimiento de los requisitos exigidos por la legislación vigente con relación al objeto 
de su actividad y de la hoja de pedido o del contrato, así como al cumplimiento de los requisitos técnicos que le sean exigidos por 
AcuaMed en atención a lo establecido en el presente Pliego y en lo ofertado por el adjudicatario. Para acreditar el cumplimiento 
de tales obligaciones AcuaMed podrá requerir al adjudicatario la presentación de los documentos que considere necesarios para tal 
fin. 
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24. REGLAS ESPECIALES RESPECTO AL PERSONAL LABORAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA 

1º Corresponde exclusivamente a la empresa contratista la selección del personal que, reuniendo los requisitos de titulación y 
experiencia exigidos en el pliego, formará parte del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato, sin perjuicio de la 
verificación por parte del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato, sin perjuicio de la verificación por parte de la 
“entidad contratante” del cumplimiento de aquellos requisitos. La empresa contratista procurará que exista estabilidad en el 
equipo de trabajo, y que las variaciones en su composición sean puntuales y obedezcan a razones justificadas, en orden a no 
alterar el buen funcionamiento del servicio, informando en todo momento a la entidad contratante. 

2º La empresa contratista asume la obligación de ejercer  de modo real, efectivo y continuo, sobre el personal integrante del 
equipo de trabajo encargado de la ejecución del contrato, el poder de dirección inherente a todo empresario. En particular, 
asumirá la negociación y pago de los salarios, la concesión de permisos, licencias y vacaciones, las sustituciones de los 
trabajadores en casos de baja o ausencia, las obligaciones legales en materia de Seguridad Social, incluido el abono de 
cotizaciones y el pago de prestaciones, cuando proceda, las obligaciones legales en materia de prevención de riesgos 
laborales, el ejercicio de la potestad disciplinaria, así como cuantos derechos y obligaciones se deriven de la relación 
contractual entre empleado y empleador. 

3º La empresa contratista velará especialmente para que los trabajadores adscritos a la ejecución del contrato desarrollen su 
actividad sin extralimitarse en las funciones desempeñadas respecto de la actividad delimitada en el pliego como objeto del 
contrato. 

4º La empresa contratista estará obligada a ejecutar el contrato en sus propias dependencias o instalaciones salvo que, 
excepcionalmente sea autorizada a prestar sus servicios en las dependencias de otros entes, organismos y entidades. En este 
caso, el personal de la empresa contratista ocupará espacios de trabajo diferenciados. Corresponde también a la empresa 
contratista velar por el cumplimiento de esta obligación.  

5º La empresa contratista deberá designar al menos un coordinador técnico o responsable integrado en su propia plantilla que 
tendrá entre sus obligaciones: 

a) Actuar como interlocutor de la empresa contratista frente a la entidad contratante, canalizando la comunicación entre la 
empresa contratista y el personal integrante del equipo de trabajo adscrito al contrato, de un lado y la entidad contratante, 
de otro lado, en todo lo relativo a las cuestiones derivadas de la ejecución del contrato. 

b) Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecución del contrato, e impartir a dichos trabajadores las órdenes e 
instrucciones de trabajo que sean necesarias en relación con la prestación del servicio contratado. 

c) Supervisar el correcto desempeño por parte del personal integrante del equipo de trabajo de las funciones que tienen 
encomendadas, así como controlar la asistencia de dicho personal al puesto de trabajo. 

d) Organizar el régimen de vacaciones del personal adscrito a la ejecución del contrato, debiendo a tal efecto coordinarse 
adecuadamente la empresa contratista con la entidad contratante, a efectos de no alterar el buen funcionamiento del 
servicio. 

e) Informar a la entidad contratante acerca de las variaciones, ocasionales o permanentes, en la composición del equipo de 
trabajo adscrito a la ejecución del contrato. 

 

25. PLAZO Ó PERÍODO DE GARANTÍA 

El plazo o período de garantía será de un (1) año a partir de la fecha de Recepción del Servicio. 
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PLIEGO DE CLÁUSULAS REGULADORAS DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE: 

 IDAM Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA MARINA BAJA – ALICANTE SOLUCIÓN MUTXAMEL 
 OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA PLANTA DESALADORA DE LA MARINA BAJA  (MUTXAMEL, 

ALICANTE), TÉRMINOS DE SAN JUAN, SAN VICENTE DEL RASPEIG Y ALICANTE. DESGLOSADO Nº1 
 OBRAS DE REFUERZO DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN ALTA PARA LOS 

MUNICIPIOS DE CAMPELLO Y MUTXAMEL (ALICANTE) 
 
Nº de expediente: SV/22/15 
 

26. RÉGIMEN JURÍDICO 

La preparación y adjudicación del contrato -sujeto a regulación armonizada- se sujeta a los preceptos del TRLCSP con las 
adaptaciones previstas en el artículo 190, aplicándose supletoriamente las restantes normas de derecho privado. 
Los efectos y extinción del contrato se sujetan al derecho común. No obstante, serán de aplicación las normas del Título V del 
Libro I del TRLCSP, sobre modificación de los contratos. 

 

27. REVISION DE DECISIONES EN MATERIA DE CONTRATACION 

Es de aplicación lo previsto en los artículo 40 a 49 del TRLCSP. 

 

28. CONTROVERSIAS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

Las controversias que pudieran surgir entre las partes que pudieran surgir entre las partes se resolverán por los Juzgados y 
Tribunales del orden jurisdiccional civil, que serán los competentes para conocer de las cuestiones relacionadas con la 
ejecución del Contrato, con sometimiento expreso a la jurisdicción y competencia de los Juzgados y Tribunales de la Ciudad 
de Madrid, con renuncia expresa a cualesquiera otros fueros que pudiesen corresponderles 

 

ANEXO I: MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE 
ANEXO II: MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 
ANEXO III: MODELO DE GARANTÍA DEFINITIVA 
ANEXO IV: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
ANEXO V: MODELO DE CONTRATO 
ANEXO VI: MODIFICACIONES AL CONTRATO 
 

Supervisado por el subdirector de contratación y supervisión 
 

 
 

 

FECHA:         FIRMA 
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PLIEGO DE CLÁUSULAS REGULADORAS 
 
 
1.- INTRODUCCIÓN. 
 
AcuaMed es una sociedad mercantil anónima cuyo capital pertenece íntegramente a la Administración General del 
Estado. Su tutela corresponde al Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino. 
 
El objeto social de AcuaMed consiste en: 
 

 La contratación, construcción, adquisición y explotación de toda clase de obras hidráulicas y, en especial, 
de aquellas obras de interés general que, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 11/2005, por la que se 
modifica la Ley del Plan Hidrológico Nacional, se realicen en sustitución de las previstas en su día para la 
transferencia de recursos hídricos. 

 
 La gestión de los contratos para los estudios, proyectos, construcción, adquisición o explotación de las 

obras citadas, así como el ejercicio de aquellas actividades preparatorias, complementarias o derivadas de 
las anteriores. 

 
El objeto social podrá realizarse directamente o mediante la participación en el capital de las sociedades constituidas 
o que pudieran constituirse con alguno de los fines señalados anteriormente. 
 
En el marco de dicho objeto social y para su satisfacción, AcuaMed tiene la necesidad de contratar el SERVICIO 
DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE: 

 IDAM Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA MARINA BAJA – ALICANTE SOLUCIÓN 
MUTXAMEL 

 OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA PLANTA DESALADORA DE LA MARINA BAJA  
(MUTXAMEL, ALICANTE), TÉRMINOS DE SAN JUAN, SAN VICENTE DEL RASPEIG Y 
ALICANTE. DESGLOSADO Nº1 

 OBRAS DE REFUERZO DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN ALTA 
PARA LOS MUNICIPIOS DE CAMPELLO Y MUTXAMEL (ALICANTE) 

en adelante el Servicio. 
 
 
2.- OBJETO DEL CONTRATO. 
 
La presente contratación tiene por objeto la realización, por el licitador que resulte adjudicatario, con las garantías 
convenidas, y en la forma, plazo y condiciones que en el presente Pliego y en los documentos anexos al mismo se 
establecen del Servicio. La codificación correspondiente a la nomenclatura Vocabulario Común de los contratos 
(CPV) de la Comisión Europea corresponde al código CPV: 65130000-3. 
 
El Servicio se realizará en las condiciones especificadas en el presente Pliego de Cláusulas Reguladoras. 
 
El contrato incluye la asistencia a los técnicos de AcuaMed, o a las personas que ésta designe, lo cual implicará, 
entre otras actividades, la asistencia a las reuniones y visitas que sean solicitadas. 
 
 
3.- RÉGIMEN JURÍDICO. 
 
Además de a las prescripciones del presente Pliego de Cláusulas Reguladoras, la presente contratación se ajustará, 
en cuanto se refiere a un contrato sujeto a regulación armonizada (artículo 190 del TRLCSP), en materia de 
preparación y adjudicación, a los preceptos del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (en adelante, TRLCSP), salvo las previsiones 
que la misma declara de exclusiva aplicación a las Administraciones Públicas. Resultarán también de aplicación a la 
preparación y adjudicación del contrato, las previsiones del Real Decreto 1098/2001, de 26 de octubre, por el que se 
aprueba (en tanto tiene lugar la aprobación del Reglamento de desarrollo de la nueva LCSP) el Reglamento General 
de la Ley de contratos de las Administraciones Públicas (en adelante, RGLCAP) y el Decreto 3854/1970, de 31 de 
diciembre, por el que se aprueba el Pliego de Cláusulas Generales para la Contratación de Obras del Estado. 
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La ejecución del contrato, sus efectos, cumplimiento y resolución se regirán por lo establecido en este Pliego y en 
sus anexos y, en concreto, por el documento de formalización del contrato incluido como Anexo V, y por las 
condiciones para la modificación del contrato recogidas en el Anexo VI. Subsidiariamente se aplicarán las normas 
de Derecho Privado. 
 
 
4.- DOCUMENTOS QUE REVISTEN CARÁCTER CONTRACTUAL Y PRELACIÓN. 
 
Además del propio contrato, los documentos que se relacionan a continuación revisten carácter contractual: 
 

1. Pliego de Cláusulas Reguladoras, que se adjunta como Anexo nº 1 al contrato, y en el que está incluido 
como Anexo IV al mismo, el Pliego de Prescripciones técnicas particulares. 

2. Oferta (técnica y económica) presentada por el Contratista, que se adjunta como Anexo nº 2 al contrato. 

3. Plan de Aseguramiento de la Calidad (se adjunta como Anexo nº 3). 

4. Copia de la garantía definitiva (se adjunta como Anexo nº 4). 

5. Escritura de apoderamiento del representante del Contratista (se adjunta como Anexo nº 5). 

6. Documentos de nombramiento y aceptación del Delegado del Contratista y del Jefe de Unidad (se adjuntan 
como Anexos nº 6 y 7). 

 
En caso de discordancia o de contradicción entre el contenido de los documentos contractuales arriba citados, será 
de aplicación preferente el contrato que se formalice, un modelo del mismo se incluye como Anexo V al presente 
Pliego, y después los documentos enunciados por el orden de su numeración. 
 
 
5.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO. PRECIO DEL 

CONTRATO. 
 
El importe del Presupuesto base de licitación es el que figura en el apartado 2.1 del Cuadro de Características del 
presente Pliego, entendiéndose como presupuesto máximo, por lo que las ofertas no podrán rebasar en ningún caso 
su importe. 
 
El valor estimado del contrato es el que figura en el apartado 2.1 del Cuadro de Características del presente Pliego e 
incluye las prórrogas a las que, en su caso, alude el apartado 4.1 del Cuadro de Características del presente Pliego. 
 
Las ofertas económicas de los licitadores incluirán, expresa y separadamente de los restantes importes especificados, 
el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) que proceda por la ejecución de su prestación. 
 
El Precio del contrato coincidirá con el ofertado en la proposición económica correspondiente a la oferta que resulte 
adjudicataria (presupuesto de adjudicación). 
 
 
6.- PROCEDIMIENTO Y PUBLICIDAD. 
 
La licitación y adjudicación del contrato se realizará, en todo lo concerniente a la capacidad de los licitadores, 
publicidad de la licitación, procedimientos de selección y formas de adjudicación, por las normas del TRLCSP y del 
RGLCAP, propias del contrato de servicios. 
 
La adjudicación se realizará mediante procedimiento abierto a la oferta económicamente más ventajosa, sin 
admisión de variantes, basándose en lo establecido en los 157 a 161 del TRLCSP y de acuerdo con los criterios de 
adjudicación establecidos en este Pliego, o declarará desierta la licitación, motivando en todo caso su resolución con 
referencia a los criterios de adjudicación que figuran en el presente Pliego. 
 
La presente contratación se anunciará en la Plataforma de Contratación del Estado, en el Diario Oficial de la Unión 
Europea en los plazos y condiciones previstas en el artículo 142 del TRLCSP, y en el perfil de contratante. 
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6.1. Órgano de contratación. 
 
El órgano de contratación de AcuaMed es su Consejo de Administración. 
 
6.2. Mesa de contratación. 
 
El órgano de contratación de AcuaMed estará asistido por una Mesa de contratación para el estudio e informe de las 
ofertas y resolución o propuesta de resolución de gestiones relacionadas con la licitación. La Mesa tendrá la 
composición determinada en el “Procedimiento interno de contratación”, aprobado por el Consejo de 
Administración de la Sociedad. 
 
A la Mesa de contratación corresponderán las funciones expresamente determinadas en el citado Procedimiento 
interno. 
 
6.3. Perfil de contratante. 
 
El acceso a la información relativa al presente procedimiento de licitación podrá hacerse a través del perfil de 
contratante, incluido en la página web de AcuaMed (www.AcuaMed.es)  
 
 
7.- REQUISITOS DE LOS LICITADORES. 
 
7.1.- Capacidad. 
 
Podrán optar a la adjudicación de este contrato las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan 
plena capacidad de obrar y la acrediten según los requerimientos y por los medios que se especifican recogidos en el 
apartado 8.1 del cuadro de características que acompaña al presente Pliego de Cláusulas Reguladoras, no 
hallándose, además, comprendidas en prohibición de contratar. 
 
7.1.1. Empresas no comunitarias. 
 
Las personas físicas o jurídicas de Estados no pertenecientes a la Unión Europea deberán justificar mediante informe 
de la respectiva Misión Diplomática Permanente española, que se acompañará a la documentación que se presente, 
que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participación de empresas españolas en la 
contratación con la Administración y con los entes, organismos o entidades del sector público asimilables a los 
enumerados en el artículo 3 del TRLCSP, en forma sustancialmente análoga. 
 
No será preciso el informe sobre reciprocidad en relación con las empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre 
Contratación Pública de la Organización Mundial de Comercio. 
 
7.1.2. Empresas comunitarias. 
 
Tendrán capacidad para contratar con el sector público, en todo caso, las empresas no españolas de Estados 
miembros de la Unión Europea que, con arreglo a la legislación del Estado en que estén establecidas, se encuentren 
habilitadas para realizar la prestación de que se trate. 
 
Cuando la legislación del Estado en que se encuentren establecidas estas empresas exija una autorización especial o 
la pertenencia a una determinada organización para poder prestar en él el servicio de que se trate, deberán acreditar 
que cumplen este requisito. 
 
7.1.3. Condiciones especiales de compatibilidad. 
 
Sin perjuicio de lo dispuesto en relación con la adjudicación de contratos a través de un procedimiento de diálogo 
competitivo, no podrán concurrir a las licitaciones empresas que hubieran participado en la elaboración de las 
especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato siempre que dicha participación pueda 
provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato privilegiado con respecto al resto de las empresas 
licitadoras. 
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7.1.4. Normas especiales sobre capacidad. 
 
7.1.4.1.  Personas jurídicas. 
 
Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén comprendidas dentro de 
los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios. 
 
7.1.4.2.  Uniones de empresarios. 
 
Podrán contratar con AcuaMed las uniones de empresarios que se constituyan temporalmente al efecto, sin que sea 
necesaria la formalización de las mismas en escritura pública hasta que se haya efectuado la adjudicación del 
contrato a su favor. 
 
Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedarán obligados solidariamente y deberán 
nombrar un representante o apoderado único de la unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir 
las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes 
mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantía significativa. 
 
A efectos de la licitación, los empresarios que deseen concurrir integrados en una unión temporal deberán indicar los 
nombres y circunstancias de los que la constituyan y la participación de cada uno, así como que asumen el 
compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato. 
 
La duración de las uniones temporales de empresarios será coincidente con la del contrato hasta su extinción. 
 
7.1.4.3.  Acreditación de la capacidad de obrar. 
 
La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas jurídicas se acreditará mediante la escritura o 
documento de constitución, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las normas por las que se regula 
su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro público que corresponda, según el tipo de persona 
jurídica de que se trate. 
 
La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados miembros de la Unión 
Europea se acreditará por su inscripción en el registro procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde 
están establecidos, o mediante la presentación de una declaración jurada o un certificado, en los términos que se 
establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación. 
 
Los demás empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar con informe de la Misión Diplomática 
Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el 
domicilio de la empresa. 
 
7.1.4.4.  Prohibiciones de contratar. 
 
No podrán contratar con AcuaMed las personas en quienes concurra alguna de las circunstancias siguientes: 
 

a) Haber sido condenadas mediante sentencia firme por delitos de asociación ilícita, corrupción en 
transacciones económicas internacionales, tráfico de influencias, cohecho, fraudes y exacciones ilegales, 
delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, delitos contra los derechos de los trabajadores, 
malversación y receptación y conductas afines, delitos relativos a la protección del medio ambiente, o a 
pena de inhabilitación especial para el ejercicio de profesión, oficio, industria o comercio. La prohibición 
de contratar alcanza a las personas jurídicas cuyos administradores o representantes, vigente su cargo o 
representación, se encuentren en la situación mencionada por actuaciones realizadas en nombre o a 
beneficio de dichas personas jurídicas, o en las que concurran las condiciones, cualidades o relaciones que 
requiera la correspondiente figura de delito para ser sujeto activo del mismo. 

 
b) Haber solicitado la declaración de concurso, haber sido declaradas insolventes en cualquier procedimiento, 

hallarse declaradas en concurso, estar sujetas a intervención judicial o haber sido inhabilitadas conforme a 
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la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, sin que haya concluido el período de inhabilitación fijado en la 
sentencia de calificación del concurso. 

 
c) Haber sido sancionadas con carácter firme por infracción grave en materia de disciplina de mercado, en 

materia profesional o en materia de integración laboral y de igualdad de oportunidades y no discriminación 
de las personas con discapacidad o por infracción muy grave en materia social, incluidas las infracciones en 
materia de prevención de riesgos laborales, de acuerdo con lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley 
sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 
de agosto, o en materia medioambiental, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto Legislativo 
1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental; en la Ley 22/1988, de 28 de julio, de 
Costas; en la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna 
Silvestres; en la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases; en la Ley 10/1998, de 21 
de abril, de Residuos; en el Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 
1/2001, de 20 de julio, y en la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la 
Contaminación. 

 
d) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o de Seguridad Social impuestas 

por las disposiciones vigentes, en los términos que reglamentariamente se determinen. 
 

e) Haber incurrido en falsedad al efectuar la declaración responsable de no estar incurso en prohibición de 
contratar, o al facilitar cualesquiera otros datos relativos a su capacidad y solvencia, o haber incumplido, 
por causa que le sea imputable, la obligación de comunicar la información concerniente a las 
modificaciones acaecidas, en su caso, a efectos de clasificación o la variación de las circunstancias que 
figuren en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas.  

 
f) Estar incursa la persona física o los administradores de la persona jurídica en alguno de los supuestos de la 

Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del 
Estado, Ley 5/2006, de 10 de abril, de Regulación de los Conflictos de Intereses de los Miembros del 
Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado, de la Ley 53/1984, de 26 de 
diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones públicas o tratarse de 
cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen 
Electoral General, en los términos establecidos en la misma. 
 
La prohibición alcanzará a las personas jurídicas en cuyo capital participen, en los términos y cuantías 
establecidas en la legislación citada, el personal y los altos cargos de cualquier Administración Pública, así 
como los cargos electos al servicio de las mismas. 
 
La prohibición se extiende igualmente, en ambos casos, a los cónyuges, personas vinculadas con análoga 
relación de convivencia afectiva y descendientes de las personas a que se refieren los párrafos anteriores, 
siempre que, respecto de los últimos, dichas personas ostenten su representación legal. 

 
g) Haber contratado a personas respecto de las que se haya publicado en el «Boletín Oficial del Estado» el 

incumplimiento a que se refiere el artículo 18.6 de la Ley 5/2006, de 10 de abril, de Regulación de los 
Conflictos de Intereses de los Miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General 
del Estado, o equivalente de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la 
Administración General del Estado, por haber pasado a prestar servicios en empresas o sociedades privadas 
directamente relacionadas con las competencias del cargo desempeñado durante los dos años siguientes a la 
fecha de cese en el mismo. La prohibición de contratar se mantendrá durante el tiempo que permanezca 
dentro de la organización de la empresa la persona contratada con el límite máximo de dos años a contar 
desde el cese como alto cargo. 

 
Las prohibiciones de contratar afectarán también a aquellas empresas de las que, por razón de las personas que las 
rigen o de otras circunstancias, pueda presumirse que son continuación o que derivan, por transformación, fusión o 
sucesión, de otras empresas en las que hubiesen concurrido aquéllas. 
 
La prueba, por parte de los empresarios, de no estar incursos en prohibiciones para contratar podrá realizarse 
mediante testimonio judicial o certificación administrativa, según los casos, y cuando dicho documento no pueda ser 
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expedido por la autoridad competente, podrá ser sustituido por una declaración responsable otorgada ante una 
autoridad administrativa, notario público u organismo profesional cualificado. 
 
Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Unión Europea y esta posibilidad esté prevista en la 
legislación del Estado respectivo, podrá también sustituirse por una declaración responsable, otorgada ante una 
autoridad judicial. 
 
7.2. Solvencia. 
 
7.2.1. Exigencia de solvencia.  
 
Los empresarios deberán acreditar estar en posesión de la solvencia indicada o, en su caso, de la clasificación de 
empresa Contratista de Servicios que se recoge en el apartado 8 del cuadro de características del presente Pliego.  
 
Las clasificaciones referidas se han obtenido de calcular el valor medio anual de las prestaciones contractuales 
correspondientes a los servicios que incluyen las mismas. 
 
En todo caso, la inscripción de los licitadores en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del 
Estado acredita suficientemente y, salvo prueba en contrario, las condiciones de aptitud del empresario, en cuanto a 
su personalidad, capacidad de obrar, representación, habilitación profesional o empresarial, solvencia económica y 
financiera o clasificación, así como la concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban 
constar en dicho Registro. 
 
7.2.2. Adscripción de medios personales o materiales constitutivos de obligación esencial. 
 
Los empresarios deberán acreditar que disponen de los medios indicados en el apartado 8.3. del cuadro de 
características del presente Pliego. 
 
7.2.3. Integración de la solvencia con medios externos. 
 
Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado, el empresario podrá basarse en la 
solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que tenga con 
ellas, siempre que demuestre que, para la ejecución del contrato, dispone efectivamente de esos medios. 
 
7.2.4. Acreditación de cumplimiento de las normas de garantía de calidad y de gestión medioambiental 
 
7.2.4.1.  Acreditación del cumplimiento de las normas de garantía de la calidad. 
 
Aplica conforme disponga el apartado correspondiente del cuadro de características. 
 
7.2.4.2.  Acreditación del cumplimiento de las normas de gestión medioambiental. 
 
Aplica conforme  disponga el apartado correspondiente del cuadro de características. 
 
7.3.- Garantía provisional 
 
No aplica. 
 
 
8.- CONTENIDO DE LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA. LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN. 
 
8.1.- Contenido de la documentación. 
 
La documentación para esta licitación se presentará en tres (3) Sobres independientes (“A”, “B” y “C”), cerrados y 
firmados por el licitador o persona que lo represente, haciendo constar en el exterior de cada uno de ellos: 
 

 La letra correspondiente al sobre. 
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o Sobre A: Documentación General 
o Sobre B: Documentación correspondiente a los criterios subjetivos de valoración (Documentación 

Técnica) 
o Sobre C: Documentación correspondiente a los criterios objetivos de valoración (Proposición 

Económica). 

 El título de la licitación. 

 Un índice, coincidente con los apartados que se indican para cada uno de los sobres en el presente Pliego de 
cláusulas reguladoras, en el que se referenciará la documentación contenida en los mismos. 

 El nombre completo -y siglas en su caso-, dirección, C.I.F. (o N.I.F), número de teléfono, fax y correo 
electrónico del licitador y de su representante. 

 Cualquier otro dato que se exija en el anuncio de licitación. 

8.1.0. PROTECCIÓN DE DATOS 
 
En cumplimiento del artículo 5º de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, sobre Protección de Datos de 
Carácter Personal, por el que se regula el derecho de información en la recogida de los datos, le facilitamos la 
siguiente información:  
 
Los datos de carácter personal que facilite, cuando entren dentro del ámbito de aplicación de dicha Ley Orgánica, 
podrán incluirse en un fichero para la gestión de las contrataciones y la contabilización de las correspondientes 
transacciones, así como integrarse en el directorio de proveedores de bienes y servicios del que es responsable 
AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRÁNEAS, S.A. (en adelante, AcuaMed) que garantiza la confidencialidad 
y seguridad de los datos facilitados, cuya finalidad es el cumplimiento y gestión de forma adecuada de las relaciones 
contractuales. 
 
El destinatario de la información es AcuaMed, aunque en la ejecución contractual se podrán comunicar datos 
personales a entidades bancarias para la tramitación de los pagos o cobros, a la Agencia Tributaria en tramitaciones 
y declaraciones fiscales y, en su caso, a Juzgados mediante requerimiento judicial y participantes en juicio o a 
terceros con los que AcuaMed concluya acuerdos de colaboración relacionados con el servicio objeto de licitación. 
 
Respecto de los datos de empleados, o en su caso, candidatos, que desarrollarían el proyecto  facilitados por EL 
LICITANTE a AcuaMed con motivo de la prestación del servicio, EL LICITANTE declara que ha informado con 
carácter previo a su comunicación, de los extremos contenidos en este documento y  obtenido el consentimiento 
expreso de sus empleados y los candidatos para que AcuaMed mantenga en sus bases de datos los citados datos 
personales y que pueden ejercitar sus derechos de acceso, rectificación y cancelación dirigiéndose por escrito a 
AcuaMed. 
 
EL LICITANTE mantendrá completamente indemne a AcuaMed si a ésta le fueran imputadas responsabilidades por 
esta causa. 
 
Los titulares de los datos de carácter personal facilitados por el LICITANTE quedan informados sobre la posibilidad 
de ejercer los derechos de acceso, rectificación y cancelación, en los términos establecidos en la legislación vigente, 
dirigiéndose mediante comunicación escrita a AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRÁNEAS, S.A. c/ 
Albasanz, 11, 28037 Madrid, dicha comunicación deberá incluir nombre y apellidos, petición en que se concreta la 
solicitud, dirección a efectos de notificaciones, fecha, firma y fotocopia del DNI o pasaporte.  
 
8.1.1. Contenido del sobre A: Documentación administrativa. 
 

a) Los documentos que acrediten la capacidad de obrar del empresario y, en su caso, su representación, de 
acuerdo con lo recogido en el apartado 8.1 del cuadro de características que acompaña al presente 
Pliego de Cláusulas Reguladoras. 

 
b) Los documentos que justifiquen los requisitos de su solvencia económica y financiera y técnica y 

profesional incluidos en el apartado 8.2 del cuadro de características que acompaña a este Pliego. 
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c) Los documentos que acrediten no estar incurso en prohibición de contratar, según lo expresado en el citado 
apartado 8.1 del cuadro de características del presente Pliego, incluyendo la manifestación de hallarse al 
corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las 
disposiciones vigentes, sin perjuicio de que la justificación acreditativa de tal requisito deba presentarse, 
antes de la adjudicación al empresario a cuyo favor se vaya a efectuar ésta. 

 
d) Para las empresas extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en España, la declaración de 

someterse a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden, para todas las 
incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero 
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante. 

 
e) Declaración de aceptación expresa de todas las condiciones exigidas en este Pliego de cláusulas 

reguladoras y en el resto de documentación contractual. 
 
Cuando la acreditación de las circunstancias mencionadas en las letras a) y b) se realice mediante la certificación del 
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado, o mediante un certificado comunitario de 
clasificación, deberá acompañarse a la misma una declaración responsable del licitador en la que manifieste que las 
circunstancias reflejadas en el correspondiente certificado no han experimentado variación. Esta manifestación 
deberá reiterarse, en caso de resultar adjudicatario, en el documento en que se formalice el contrato, sin perjuicio de 
que el órgano de contratación de AcuaMed pueda, si lo estima conveniente, efectuar una consulta al Registro Oficial 
de Licitadores y Empresas Clasificadas. 
 
8.1.2. Contenido del sobre B: Documentación correspondiente a los criterios subjetivos de valoración. 
 
Se compondrá de la siguiente documentación: es conforme a lo indicado en el  apartado 9 del cuadro de 
características. 
 
8.1.3. Contenido del sobre C: Documentación correspondiente a los criterios objetivos de valoración. 
 
Se compondrá de la siguiente documentación: es conforme a lo indicado en el  apartado 10 del cuadro de 
características. 
 
Los importes ofertados deberán fijarse haciendo separación expresa del importe correspondiente al Impuesto sobre 
el Valor añadido. 
 
Para cualquier aclaración relativa al proceso de presentación de proposiciones, los participantes se comunicarán con 
AcuaMed en la dirección indicada en el apartado 7.2 del Cuadro de Características. 
 
La proposición económica, según el modelo recogido en el Anexo II al presente Pliego, deberá incluir el precio 
ofertado, con el límite del importe del presupuesto máximo de licitación, descrito en el apartado 2 del Cuadro de 
Características. 
 
A tal fin, en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares que se adjunta como Anexo V al presente Pliego, se 
incluye una relación del personal y de sus características que podría estar en la situación prevista en la mencionada 
Cláusula. 
 
8.2.- Lugar, forma y plazo de presentación de proposiciones. 
 
8.2.1. Lugar y forma de presentación de proposiciones. 
 
Las personas o entidades que deseen participar en la licitación regulada por este Pliego de Cláusulas Reguladoras 
deberán presentar sus proposiciones directamente en las oficinas de AcuaMed indicadas en el anuncio de licitación 
publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea, o en las oficinas de Correos, cumpliendo lo prevenido al efecto 
en este Pliego de cláusulas reguladoras. 
 
Cuando las proposiciones se presenten en oficinas de Correos, deberán remitirse a la sede social de AcuaMed, 
debiendo cumplir los requisitos señalados en el Art. 80 del RGLCAP, justificando la fecha y hora de presentación y 
anunciando a la Sociedad la remisión de la oferta mediante telex, fax o telegrama en el que se consigne la clave, 
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título completo del expediente y nombre del licitador. El telex, fax o telegrama deberá haberse impuesto igualmente 
dentro del plazo fijado en el anuncio. A efectos de justificar que el envío por correo se hace dentro de la fecha 
señalada como límite para la presentación de proposiciones, se admitirá como medio de prueba que el telegrama o 
fax haga referencia al número del certificado del envío hecho por correo. Si después de transcurridos diez (10) días 
desde la presentación de las proposiciones no se hubiera recibido la documentación en el domicilio mencionado, 
ésta no será admitida en ningún caso. 
 
Todos los licitadores deberán señalar en el momento de presentar sus propuestas un domicilio, para la práctica de las 
comunicaciones que se deriven del concurso, o que de cualquier manera puedan afectar al licitador. 
 
Las ofertas se presentarán escritas en castellano y a máquina u otros tipos de impresión mecánica o informática. No 
se aceptará ningún documento manuscrito o que presente omisiones, erratas, enmiendas o tachaduras que no 
permitan conocer claramente las condiciones necesarias para valorar la oferta. 
 
La presentación de documentos dentro del sobre A previstos en el apartado 8 del Cuadro de Características del 
presente Pliego que hayan sido emitidos por medios electrónicos, informáticos o telemáticos, serán admitidos si han 
sido autenticados mediante una firma electrónica reconocida de acuerdo con la ley 59/2003, de firma electrónica. 
 
La presentación de proposiciones implica la aceptación incondicional de las Cláusulas de este Pliego y la 
declaración responsable de que el licitador reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar con 
AcuaMed. 
 
Cada licitador no podrá presentar más de una proposición, sin perjuicio de las especialidades previstas en el 
TRLCSP sobre admisibilidad de variantes o mejoras y sobre presentación de nuevos precios o valores en el seno de 
una subasta electrónica. Tampoco podrá suscribir ninguna propuesta en unión temporal con otros si lo ha hecho 
individualmente o figurar en más de una unión temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión 
de todas las propuestas por él suscritas. 
 
Para cualquier aclaración relativa al proceso de presentación de proposiciones, los participantes se comunicarán con 
AcuaMed en la dirección indicada en el apartado 7.2 del cuadro de características. 
 
Se podrán presentar peticiones de aclaración hasta diez (10) días naturales antes de la fecha límite para la 
presentación de las proposiciones. 
 
AcuaMed se reserva el derecho a distribuir al resto de participantes aquellas aclaraciones a las consultas presentadas 
por cualquiera de ellos, si considera que pueden resultar útiles para todos los participantes. 
 
8.2.2. Plazo de presentación de proposiciones. 
 
El plazo de presentación de proposiciones será, al menos, de cincuenta y dos (52) días, contados desde la fecha del 
envío del anuncio de la licitación al Diario Oficial de la Unión Europea. 
 
Este plazo podrá reducirse en cinco (5) días cuando se ofrezca acceso por medios electrónicos a los pliegos y a la 
documentación complementaria. 
 
Si se hubiese enviado el anuncio previo a que se refiere el artículo 141 del TRLCSP, el plazo de presentación de 
proposiciones podrá reducirse hasta treinta y seis (36) días, como norma general, o, en casos excepcionales 
debidamente justificados, hasta veintidós (22) días. Esta reducción del plazo sólo será admisible cuando el anuncio 
de información previa se hubiese enviado para su publicación antes de los cincuenta y dos (52) días y dentro de los 
doce (12) meses anteriores a la fecha de envío del anuncio de licitación, siempre que en él se hubiese incluido, de 
estar disponible, toda la información exigida para éste. 
 
Los plazos señalados en los dos párrafos anteriores podrán reducirse en siete (7) días cuando los anuncios se 
preparen y envíen por medios electrónicos, informáticos o telemáticos. Esta reducción podrá adicionarse, en su caso, 
a la de cinco (5) días adicionales admitidos cuando se ofrezca acceso por medios electrónicos a los pliegos y a la 
documentación complementaria. 
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9.- VALORACIÓN DE LAS PROPOSICIONES Y ADJUDICACIÓN. 
 
9.1.- Aperturas de proposiciones. Procedimientos. 
 
9.1.1.- A los efectos de la calificación de la documentación presentada, la Mesa de contratación ordenará la apertura 
de la documentación contenida en el sobre A, procediéndose a certificar la relación de documentos que figuran en el 
mismo. 
 
Si se observasen defectos u omisiones subsanables en la documentación obrante en el sobre A, se comunicarán a los 
interesados, concediéndoseles un plazo no superior a tres (3) días naturales para que los licitadores los corrijan o 
subsanen. 
 
9.1.2.- La Mesa de contratación, una vez calificada la documentación anterior y subsanados, en su caso, los defectos 
u omisiones advertidos, volverá a reunirse y procederá a determinar las personas o empresas que cumplan las 
circunstancias que deban quedar acreditadas en virtud de la documentación exigida en el sobre A y, en su caso, a 
declarar excluidas a las que no las cumplan. 
 
9.1.3.- Una vez realizadas las actuaciones anteriores, el acto público de apertura del sobre B (documentación 
correspondiente a los criterios subjetivos de valoración) correspondiente a las proposiciones admitidas se celebrará 
en el lugar y día señalado en el anuncio de la convocatoria. 
 
Antes de la apertura de la primera proposición, se invitará a los licitadores interesados a que manifiesten las dudas 
que se les ofrezcan o pidan las explicaciones que estimen necesarias, procediéndose por la Mesa de contratación a 
dar las aclaraciones y efectuar las contestaciones pertinentes; pero sin que, en este momento, pueda aquélla hacerse 
cargo de documentos que no hubiesen sido entregados durante los plazos de admisión de ofertas o de corrección o 
subsanación de defectos u omisiones. 
 
El acto de apertura de las distintas proposiciones comenzará dándose lectura al anuncio del contrato y 
procediéndose, seguidamente, al recuento de las proposiciones presentadas, hecho lo cual se dará conocimiento al 
público del número de proposiciones recibidas y nombre de los licitadores, dando ocasión a los interesados para que 
puedan comprobar que los sobres que contienen las ofertas se encuentran en la mesa, en idénticas condiciones a 
aquéllas en que fueron entregados. 
 
En caso de discrepancias entre las proposiciones que obren en poder de la Mesa de contratación y las que, como 
presentadas, se deduzcan de las certificaciones de que dispone la misma, o se presentasen dudas sobre las 
condiciones de secreto en que han debido ser custodiadas, se suspenderá el acto y se realizarán, urgentemente, las 
investigaciones oportunas sobre lo sucedido, anunciándose, por el medio que se hubiera previsto en el Pliego, o en 
su defecto por el que determine la Mesa de contratación, la reanudación del acto público de apertura una vez que 
todo haya quedado aclarado en la debida forma. 
 
Finalizada la apertura de las proposiciones, se invitará nuevamente a los licitadores asistentes a que expongan 
cuantas observaciones o reservas estimen oportunas contra el acto celebrado, las cuales deberán formularse por 
escrito en el plazo máximo de dos (2) días hábiles siguientes al de aquel acto, y se dirigirán al órgano de 
contratación, el cual, previo informe de la Mesa de contratación, resolverá sobre las mismas. 
 
La apertura de las proposiciones deberá efectuarse en el plazo máximo de un mes contado desde la fecha de 
finalización del plazo para presentar las ofertas. 
 
9.1.4.- Celebrado el acto público de apertura del sobre B, la Mesa de contratación remitirá las distintas 
proposiciones presentadas al departamento de AcuaMed encargado de su valoración, el cual redactará un informe al 
respecto haciéndolo llegar a la Mesa, la cual podrá solicitar los informes técnicos que estime oportunos para llevar a 
cabo su propuesta al órgano de contratación en el momento que proceda. 
 
Se harán públicas, por parte de la Mesa de contratación, y se comunicarán individualmente a los interesados, las 
ofertas que hayan sido excluidas por contener proposiciones técnicas inaceptables o por presentar un contenido que 
no se corresponda con el exigido en el presente Pliego y en el “Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares”, 
Anexo IV de dicho Pliego, no pudiendo ser abiertos los sobres que contengan las proposiciones económicas 
relativas a dichas ofertas. 



 
 

 43

C/Albasanz, 11 
28037 Madrid 
Tel. 91 423 45 00 - Fax 91 423 45 01 
www.acuamed.es 

 
9.1.5.- Una vez realizadas las actuaciones anteriores, el acto público de apertura del sobre C (documentación 
correspondiente a los criterios objetivos de valoración) se celebrará en el lugar y día anunciado oportunamente por 
la Mesa de contratación. 
 
Si alguna proposición no guardase concordancia con la documentación examinada y admitida, variara 
sustancialmente el modelo establecido o comportase error manifiesto en el importe de la proposición, o existiese 
reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, será desechada 
por la Mesa de contratación por medio de resolución motivada. Por el contrario, el cambio u omisión de algunas 
palabras del modelo, con tal de que no alteren su sentido, no será causa bastante para el rechazo de la proposición. 
En caso de discrepancia entre el importe de la oferta expresado en letra y el expresado en número, prevalecerá aquél 
sobre éste, salvo que de los documentos que componen la proposición se desprenda claramente otra cosa. 
 
9.1.6.- Las ofertas calificadas como técnicamente aceptables serán económicamente valoradas de acuerdo con lo 
previsto en la Cláusula 13.1 de este Pliego. 
 
9.1.7.- El procedimiento para la adjudicación es el establecido en el apartado 14 del cuadro de características que 
acompaña al presente Pliego 
 
De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento indicado en dicho apartado en el plazo señalado, se 
entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma documentación al 
licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas. 
 
La constitución de la garantía requerida tendrá un importe del cinco por ciento (5%) del presupuesto base de 
licitación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, pudiéndose poner a disposición de AcuaMed de alguna de 
las formas siguientes: 
 

a) Mediante aval prestado por alguno de los bancos, cajas de ahorro, cooperativas de crédito, establecimientos 
financieros de crédito y sociedades de garantía recíproca autorizados para operar en España, que deberá 
depositarse en las oficinas de AcuaMed en Madrid. 

 
b) Mediante contrato de seguro de caución celebrado con una entidad aseguradora autorizada para operar en el 

ramo. El certificado del seguro deberá entregarse en el establecimiento señalado en el punto a) anterior. 
 
Tanto el aval como el contrato de seguro se otorgarán con renuncia expresa al beneficio de excusión, orden, división 
y cualquier otro que pudiera ser, en su caso, de aplicación, y con compromiso de pago al primer requerimiento de 
AcuaMed en cumplimiento de las cláusulas del contrato y del Pliego de Cláusulas Reguladoras. 
 
La garantía definitiva podrá constituirse por persona distinta al adjudicatario, en cuyo caso serán de aplicación las 
siguientes disposiciones: 
 

a) Las personas o entidades distintas del adjudicatario que presten garantías a favor de éste no podrán utilizar 
el beneficio de excusión a que se refieren los artículos 1.830 y siguientes del Código Civil. 

 
b) El avalista o asegurador será considerado parte interesada en los procedimientos que afecten a la garantía 

prestada, en los términos previstos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 
 

c) En el contrato de seguro de caución, tendrá la condición de tomador del seguro el Contratista, y la de 
asegurado AcuaMed. 

 
La constitución de esta garantía también podrá acreditarse mediante medios electrónicos, informáticos o telemáticos, 
de acuerdo con lo indicado en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre. 
 
La garantía definitiva responderá, entre otros, de los siguientes conceptos: 
 

i. De las penalidades impuestas al contratista en virtud de lo dispuesto en la Cláusula Trigésimo Quinta del 
modelo de contrato, que se adjunta como Anexo V al presente Pliego. 
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ii. De la correcta ejecución del Servicio, de los gastos originados a AcuaMed por la demora del adjudicatario 
en el cumplimiento de sus obligaciones, así como de los daños causados a ésta con motivo de la ejecución 
del contrato o por su incumplimiento, cuando no proceda su resolución. 

 
iii. De la existencia de vicios o defectos existentes en los bienes suministrados durante el plazo de garantía. 

 
La garantía definitiva no se devolverá o cancelará hasta que se haya producido el vencimiento del plazo de garantía 
y cumplido a satisfacción de AcuaMed el contrato, o hasta que este se resuelva sin culpa del adjudicatario. 
 
Una vez se produzca la liquidación del contrato por AcuaMed y transcurrido el plazo de garantía fijado en el 
apartado 14 del Cuadro de Características del presente Pliego de Cláusulas Reguladoras, si no resultasen 
responsabilidades se devolverá la garantía constituida o se cancelará el aval o seguro de caución. 
 
En el caso cesión del contrato no se procederá a la devolución o cancelación de la garantía prestada por el cedente 
hasta que se halle formalmente constituida la del cesionario. 
 
Si transcurriese un (1) año desde la fecha de terminación del contrato, sin que se haya producido la liquidación del 
contrato por causas no imputables al adjudicatario o Comercializador, se procederá, sin más demora, a la devolución 
o cancelación de las garantías una vez depuradas las responsabilidades oportunas. 
 
En caso de que el licitador adjudicatario se hubiese encontrado en presunción de temeridad habiendo sido aceptadas 
las alegaciones presentadas como justificación de su oferta anormalmente baja, además de la garantía definitiva se le 
exigirá que aporte una garantía complementaria por un importe del cinco por ciento (5%) del presupuesto base de 
licitación. 
 
9.1.7.- El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la 
recepción de la documentación. En los procedimientos negociados y de diálogo competitivo, la adjudicación 
concretará y fijará los términos definitivos del contrato. 
 
No podrá declararse desierta una licitación cuando exista alguna oferta o proposición que sea admisible de acuerdo 
con los criterios que figuran en el presente Pliego. 
 
La adjudicación deberá ser motivada, notificándose a los candidatos o licitadores y, simultáneamente, se publicará 
en el perfil de contratante. 
 
La notificación deberá contener, en todo caso, la información necesaria que permita al licitador excluido o candidato 
descartado interponer, conforme al artículo 40 del TRLCSP, recurso suficientemente fundado contra la decisión de 
adjudicación. En particular expresará los siguientes extremos: 
 

a) En relación con los candidatos descartados, la exposición resumida de las razones por las que se haya 
desestimado su candidatura. 

 
b) Con respecto de los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicación, también en forma resumida, 

las razones por las que no se haya admitido su oferta. 
 

c) En todo caso, el nombre del adjudicatario, las características y ventajas de la proposición del adjudicatario 
determinantes de que haya sido seleccionada la oferta de éste con preferencia a las que hayan presentado 
los restantes licitadores cuyas ofertas hayan sido admitidas. 

 
Será de aplicación a la motivación de la adjudicación la excepción de confidencialidad contenida en el artículo 153 
del TRLCSP. 
 
En todo caso, en la notificación y en el perfil de contratante se indicará el plazo en que debe procederse a su 
formalización conforme al artículo 156 del citado TRLCSP. 
 
La notificación se hará por cualquiera de los medios que permiten dejar constancia de su recepción por el 
destinatario. En particular, podrá efectuarse por correo electrónico a la dirección que los licitadores o candidatos 
hubiesen designado al presentar sus proposiciones, en los términos establecidos en el artículo 28 de la Ley 11/2007, 
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de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos. Sin embargo, el plazo para 
considerar rechazada la notificación, con los efectos previstos en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, será de cinco (5) días. 
 
9.2.- Criterios de valoración de las ofertas. 
 
La valoración de los criterios tanto subjetivos como objetivos de valoración, se efectuará aplicando los baremos y 
las fórmulas recogidas en el apartado 13 del cuadro de características que acompaña al presente Pliego de 
Cláusulas Reguladoras. 
 
 
10.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. 
 
La formalización del contrato deberá efectuarse no más tarde de los quince (15) días hábiles siguientes a aquél en 
que se reciba la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos en la forma prevista en el artículo 151.4 
del TRLCSP. 
 
No obstante, si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratación conforme al artículo 40.1 del 
citado TRLCSP, la formalización no podrá efectuarse antes de que transcurran quince (15) días hábiles desde que se 
remita la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos. 
 
El órgano de contratación requerirá al adjudicatario para que formalice el contrato en plazo no superior a cinco (5) 
días a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, una vez transcurrido el plazo 
previsto en el párrafo anterior sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la suspensión de la 
formalización del contrato. De igual forma procederá cuando el órgano competente para la resolución del recurso 
hubiera levantado la suspensión. 
 
Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo indicado, la 
Administración podrá acordar la incautación sobre la garantía definitiva del importe de la garantía provisional que, 
en su caso hubiese exigido. 
 
Si las causas de la no formalización fueren imputables a AcuaMed, se indemnizará al Contratista de los daños y 
perjuicios que la demora le pudiera ocasionar. 
 
No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización, excepto en los casos previstos en el artículo 
113 del TRLCSP. 
 
 
11.- NULIDAD DEL CONTRATO. 
 
11.1. Causas de nulidad. 
 
El contrato será nulo en los siguientes casos: 
 

a) Cuando el contrato se haya adjudicado sin cumplir previamente con el requisito de publicación del anuncio 
de licitación en el Diario Oficial de la Unión Europea, en aquellos casos en que sea preceptivo, de 
conformidad con el artículo142 del TRLCSP. 

b) Cuando no se hubiese respetado el plazo de quince (15) días hábiles previsto en el artículo 156.3 del 
referido TRLCSP para la formalización del contrato siempre que concurran los dos siguientes requisitos: 

 
1.º) que por esta causa el licitador se hubiese visto privado de la posibilidad de interponer el recurso 
regulado en artículos 40 y siguientes del citado TRLCSP y, 
2.º) que, además, concurra alguna infracción de los preceptos que regulan el procedimiento de 
adjudicación de los contratos que le hubiera impedido obtener ésta. 
 

c) Cuando a pesar de haberse interpuesto el recurso especial en materia de contratación a que se refieren los 
artículos40 y siguientes del citado TRLCSP, se lleve a efecto la formalización del contrato sin tener en 
cuenta la suspensión automática del acto de adjudicación en los casos en que fuera procedente, y sin 
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esperar a que el órgano independiente hubiese dictado resolución sobre el mantenimiento o no de la 
suspensión del acto recurrido. 

d) Tratándose de un contrato basado en un acuerdo marco del artículo196 del TRLCSP celebrado con varios 
empresarios que por su valor estimado deba ser considerado sujeto a regulación armonizada, si se hubieran 
incumplido las normas sobre adjudicación establecidas en párrafo segundo del artículo198.4 del referido 
TRLCSP. 

e) Cuando se trate de la adjudicación de un contrato específico basado en un sistema dinámico de contratación 
en el que estuviesen admitidos varios empresarios, siempre que el contrato a adjudicar esté sujeto a 
regulación armonizada y se hubieran incumplido las normas establecidas en el artículo 202 del TRLCSP 
mencionado sobre adjudicación de tales contratos. 

 
No obstante lo dispuesto en todos los casos anteriores, no procederá la declaración de nulidad en el supuesto de la 
letra a) si concurren conjuntamente las tres circunstancias siguientes: 
 

i. Que de conformidad con el criterio del órgano de contratación el contrato esté incluido en alguno de los 
supuestos de exención de publicación del anuncio de licitación en el Diario Oficial de la Unión Europea 
previstos en el TRLCSP. 

ii. Que el órgano de contratación publique en el Diario Oficial de la Unión Europea un anuncio de 
transparencia previa voluntaria en el que se manifieste su intención de celebrar el contrato y que contenga 
los siguientes extremos: 

 
- identificación del órgano de contratación 
- descripción de la finalidad del contrato 
- justificación de la decisión de adjudicar el contrato sin el requisito de publicación del artículo 142 

del TRLCSP 
- identificación del adjudicatario del contrato 
- cualquier otra información que el órgano de contratación considere relevante 

 
iii. Que el contrato no se haya perfeccionado hasta transcurridos diez (10) días hábiles a contar desde el 

siguiente al de publicación del anuncio. 
 
Tampoco procederá la declaración de nulidad a que en los supuestos de las letras d) y e) expuestos anteriormente, si 
concurren conjuntamente las dos condiciones siguientes: 
 

i. Que el órgano de contratación haya notificado a todos los licitadores afectados la adjudicación del contrato 
y, si lo solicitan, los motivos del rechazo de su candidatura o de su proposición y de las características de la 
proposición del adjudicatario que fueron determinantes de la adjudicación a su favor, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo 137 en cuanto a los datos cuya comunicación no fuera procedente. 

ii. Que el contrato no se hubiera perfeccionado hasta transcurridos quince días hábiles desde el siguiente al de 
la remisión de la notificación a los licitadores afectados. 

 
11.2. Consecuencias jurídicas de la declaración de nulidad en los supuestos del apartado anterior. 
 
La declaración de nulidad por las causas previstas en el apartado anterior producirá los efectos establecidos en el 
artículo 35.1 del TRLCSP. 
 
El órgano competente para declarar la nulidad, sin embargo, podrá no declararla y acordar el mantenimiento de los 
efectos del contrato, si, atendiendo las circunstancias excepcionales que concurran, considera que existen razones 
imperiosas de interés general que lo exijan. 
 
Sólo se considerará que los intereses económicos constituyen las razones imperiosas mencionadas en el primer 
párrafo de este apartado en los casos excepcionales en que la declaración de nulidad del contrato dé lugar a 
consecuencias desproporcionadas. 
 
Asimismo, no se considerará que constituyen razones imperiosas de interés general, los intereses económicos 
directamente vinculados al contrato en cuestión, tales como los costes derivados del retraso en la ejecución del 
contrato, de la convocatoria de un nuevo procedimiento de contratación, del cambio del operador económico que 
habrá de ejecutar el contrato o de las obligaciones jurídicas derivadas de la nulidad. 
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La resolución por la que se acuerde el mantenimiento de los efectos del contrato deberé ser objeto de publicación en 
el perfil de contratante previsto en el artículo 53 del TRLCSP. 
 
En el caso previsto de no declaración de nulidad, la declaración de nulidad deberá sustituirse por alguna de las 
sanciones alternativas siguientes: 
 

i. La imposición de multas al poder adjudicador por un importe que no podrá ser inferior al 5 por ciento (5%) 
ni superar el 20 por ciento (20%) del precio de adjudicación del contrato. Cuando se trate de poderes 
adjudicadores cuya contratación se efectúe a través de diferentes órganos de contratación, la sanción 
alternativa recaerá sobre el presupuesto del departamento, consejería u órgano correspondiente que hubiera 
adjudicado el contrato. 

 
Para determinar la cuantía en la imposición de las multas, el órgano competente tomará en consideración la 
reiteración, el porcentaje del contrato que haya sido ejecutado o el daño causado a los intereses públicos o, 
en su caso, al licitador, de tal forma que éstas sean eficaces, proporcionadas y disuasorias. 

 
ii. La reducción proporcionada de la duración del contrato. En este caso, el órgano competente tomará en 

consideración la reiteración, el porcentaje del contrato que haya sido ejecutado o el daño causado a los 
intereses públicos o, en su caso, al licitador. Asimismo determinará la indemnización que corresponda al 
contratista por el lucro cesante derivado de la reducción temporal del contrato, siempre que la infracción 
que motive la sanción alternativa no le sea imputable. 

 
Todo lo expresado hasta el momento, se entenderá sin perjuicio de las sanciones de carácter disciplinario que 
corresponda imponer al responsable de las infracciones legales. 
 
11.3. Interposición de la cuestión de nulidad. 
 
La cuestión de nulidad, en los casos a los que se refiere el apartado 11.1.1, deberá plantearse ante el órgano previsto 
en el artículo 41 del TRLCSP que será el competente para tramitar el procedimiento y resolverla. 
 
Podrá plantear la cuestión de nulidad, en tales casos, toda persona física o jurídica cuyos derechos o intereses 
legítimos se hayan visto perjudicados o puedan resultar afectados por los supuestos de nulidad del referido apartado 
11.1.1. El órgano competente, sin embargo, podrá inadmitirla cuando el interesado hubiera interpuesto recurso 
especial regulado en los artículos 40 y siguientes del TRLCSP sobre el mismo acto habiendo respetado el órgano de 
contratación la suspensión del acto impugnado y la resolución dictada. 
 
El plazo para la interposición de la cuestión de nulidad será de treinta (30) días hábiles a contar: 
 

a) desde la publicación de la adjudicación del contrato en la forma prevista en el artículo 138.2 de la LCSP, 
incluyendo las razones justificativas de la no publicación de la licitación en el Diario Oficial de la Unión 
Europea, 

b) o desde la notificación a los licitadores afectados, de los motivos del rechazo de su candidatura o de su 
proposición y de las características de la proposición del adjudicatario que fueron determinantes de la 
adjudicación a su favor, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 153 del referido TRLCSP en cuanto a 
los datos cuya comunicación no fuera procedente. 

 
Fuera de los dos casos citados, la cuestión de nulidad deberá interponerse antes de que transcurran seis (6) meses a 
contar desde la formalización del contrato. 
 
La cuestión de nulidad se tramitará de conformidad con lo dispuesto en los artículos 314 y siguientes de la LCSP 
con las siguientes salvedades: 
 

a) No será de aplicación lo dispuesto en el artículo 44.1 del referido TRLCSP en cuanto a la exigencia de 
anunciar la interposición del recurso. 

b) La interposición de la cuestión de nulidad no producirá efectos suspensivos de ninguna clase por sí sola. 
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c) El plazo establecido en el artículo 43.2, párrafo segundo y en el 436.3, ambos del TRLCSP, para que el 
órgano de contratación formule alegaciones en relación con la solicitud de medidas cautelares, se elevará a 
siete (7) días hábiles. 

d) El plazo establecido en el artículo 46.2 del reiterado TRLCSP para la remisión del expediente por el órgano 
de contratación, acompañado del correspondiente informe, se elevará a siete (7) días hábiles. 

e) En la resolución de la cuestión de nulidad, el órgano competente para dictarla deberá resolver también 
sobre la procedencia de aplicar las sanciones alternativas si el órgano de contratación lo hubiera solicitado 
en el informe que debe acompañar la remisión del expediente administrativo. 

f) Cuando el órgano de contratación no lo hubiera solicitado en la forma establecida en la letra anterior podrá 
hacerlo en el trámite de ejecución de la resolución. En tal caso el órgano competente, previa audiencia por 
plazo de cinco (5) días a las partes comparecidas en el procedimiento, resolverá sobre la procedencia o no 
de aplicar la sanción alternativa solicitada dentro de los cinco días siguientes al transcurso del plazo 
anterior. Contra esta resolución cabrá interponer recurso en los mismos términos previstos para las 
resoluciones dictadas resolviendo sobre el fondo. 
 

 
12.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO. 
 
AcuaMed podrá acordar la resolución del contrato de Servicios, además de por las causas generales legales y del 
contrato, por las siguientes causas: 
 
 Incumplimiento, no justificado, de las operaciones que produzcan alteraciones graves en la calidad y/o regularidad 
de la producción de agua desalada. 
 
 Grave descuido en el mantenimiento de la desalinizadora, siempre que tal conducta de lugar a la reparación por la 
propia sociedad estatal en más de una ocasión, siempre con cargo a al adjudicatario. 
 
 Desobediencia reiterada del adjudicatario a la autoridad de la DTS, según lo dispuesto en el clausulado del 
presente Pliego. 
 
 Incumplimiento grave de las órdenes emitidas por escrito por la DTS. 
 
 No incorporación del personal ofertado al Servicio. 
 
 Acumulación de penalizaciones superiores a 50.000 €/mes para los costes variables o a 21.000 €/mes para los 
costes fijos. 
 
 No incorporación al Servicio del personal ofertado. 
 
 
13.- RÉGIMEN DE RECLAMACIONES Y RECURSOS. 
 
Serán de aplicación las disposiciones del TRLCSP al respecto que se refieren al régimen especial de revisiones en 
materia de contratación y medios alternativos de resolución de conflictos, de acuerdo con la nueva redacción que 
sobre estas cuestiones dio la Ley 34/2010, de 5 de agosto. 
 
 
14.- FUERO TERRITORIAL. 
 
Las Partes, caso de ejercitar acciones judiciales, se someten expresamente a la jurisdicción y competencia de los 
Juzgados y Tribunales de la Ciudad de Madrid, con renuncia igualmente expresa a cualesquiera otros fueros que 
pudiesen corresponderles. 
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ANEXO I 

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 
D/Dña.: 
DNI Nº: Validez hasta: 

Actuando en nombre y representación de 

Domicilio  
Localidad CP 

Según poder otorgado ante el Notario de: 

D/Dña.: 
Fecha: Nº Protocolo 

 
 
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD, que ni el firmante, ni la Empresa a la que representa, ni sus 
administradores o representantes, se encuentran incursos en ninguna limitación, incapacidad, prohibición o 
incompatibilidad para contratar con el sector público, no concurriendo circunstancia alguna que incapacite 
para contratar con el mismo, prevista en el artículo 60 del TRLCSP. Así mismo DECLARA hallarse al 
corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y no haber sido 
condenado mediante sentencia firme por delitos contra el medio ambiente. 
 
Lo que firma en _______ a ______de _____ de 20…. 
 
 
 
Nota: La presente declaración deberá otorgarse ante autoridad administrativa, notario público u organismo 
profesional cualificado, (conforme a lo preceptuado en el apartado 1 del art. 73 del TRLCSP). 
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ANEXO II 

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

 
D. ......................................................., domiciliado en .................................................., provincia de 
...................................,  calle .........................................................., número......... con Documento Nacional de 
Identidad Número ........................., actuando en nombre .................................................... (propio o de la 
Empresa que representa. En el caso de que el firmante actúe como Director, Apoderado, etc., de una Empresa 
o de un tercero, hará constar claramente el apoderamiento o representación), enterado de las condiciones y 
requisitos iniciales que se exigen para la adjudicación mediante Procedimiento Abierto, del Contrato de 
Servicio ................................................, se compromete a tomarlos a su cargo, con estricta sujeción a los 
expresados requisitos y condiciones, por la cantidad de ……………………. Euros (………. €), IVA no 
incluido. 
 
(deben expresarse claramente, escritas en letra y cifra, las cantidades en euros que se proponen). 

 

……….. a … de …… de 20…. 
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ANEXO III 

MODELO DE GARANTÍA DEFINITIVA 

 
 
El Banco (Caja de Ahorros, Cooperativa de Crédito) ................................................., (NIF ………) y en su 
nombre y representación Don ............................y Don ................................, con poderes suficientes para este 
acto, 
 
AVALA a .......................................... (NIF ………) ante la Sociedad AGUAS DE LAS CUENCAS 
MEDITERRÁNEAS, S.A., garantizando el cumplimiento por .................. de las obligaciones derivadas del 
contrato de Servicio ............................................................. del que es adjudicatario. 
 
En consecuencia, el aval responderá de todas las obligaciones del adjudicatario procedentes del contrato y sus 
Anexos, así como de las que se sigan indirectamente del mismo; de su ejecución o de su eventual resolución; 
del reintegro de las cantidades que, en su caso, AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRÁNEAS, S.A. 
hubiera abonado en exceso a raíz de la liquidación final; del resarcimiento de los daños y perjuicios 
derivados del incumplimiento de sus obligaciones, incluidos los que pudiesen ser reclamados a AGUAS DE 
LAS CUENCAS MEDITERRÁNEAS, S.A. por cualesquiera terceros. 
 
La entidad avalista declara bajo su responsabilidad que cumple los requisitos previstos en el artículo 56.2 del 
Reglamento General de la Ley de contratos de las Administraciones Públicas 
 
La garantía que se constituye tiene el carácter de solidaria con .................................. ...................con renuncia 
a los beneficios de excusión, orden y división, y se podrá hacer efectiva por AGUAS DE LAS CUENCAS 
MEDITERRÁNEAS, S.A. mediante la sola comunicación a este Avalista del concepto reclamado y de su 
importe, debiendo el Avalista hacer entrega del mismo en el plazo de diez (10) días a contar desde el 
requerimiento. 
 
Este aval se concede por importe de (en cifra y en letra) .................................. EUROS, y estará vigente hasta 
tanto AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRÁNEAS, S.A. autorice su cancelación o devolución, de 
acuerdo con lo establecido en el texto refundido de la Ley contratos del Sector Público mediante 
comunicación dirigida al Avalista, con devolución de este documento. 
 
............................, a ...... de .................... de 20..... 
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ANEXO IV 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
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PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

 
 

1. INTRODUCCIÓN 

AcuaMed pretende mediante la presente licitación, LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 
EXPLOTACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE: 

 IDAM Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA MARINA BAJA – ALICANTE SOLUCIÓN 
MUTXAMEL 

 OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA PLANTA DESALADORA DE LA MARINA BAJA  
(MUTXAMEL, ALICANTE), TÉRMINOS DE SAN JUAN, SAN VICENTE DEL RASPEIG Y 
ALICANTE. DESGLOSADO Nº1 

 OBRAS DE REFUERZO DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN ALTA 
PARA LOS MUNICIPIOS DE CAMPELLO Y MUTXAMEL (ALICANTE) 

 
DIRECCIÓN TÉCNICA DEL SERVICIO (DTS). 
Llevará la Dirección Técnica del Servicio (DTS) el ingeniero que designe la sociedad estatal Aguas de las 
Cuencas Mediterráneas (AcuaMed), desarrollando las misiones de supervisión del contrato de servicio, que se 
concretará entre otras, en las siguientes actuaciones: 

- Aprobar y revisar el Plan de Explotación de la planta desalinizadora y sus anexos (Plan de Operación, 
Plan de Mantenimiento, Plan Prevención de Riesgos Laborales, Plan de Control de Calidad, etc.), dando 
su conformidad al mismo, a propuesta del adjudicatario, sin que ello exima a éste de responsabilidad 
alguna. 
- Ordenar el arranque y parada de la desalinizadora (totalmente, o parcialmente por número de 
bastidores), por no ajustarse al Plan de Explotación establecido, o por otra circunstancia justificada de 
interés para la sociedad estatal. 
- Verificar el cumplimiento de la cantidad y calidad de agua producto. 
- Denunciar, en su caso, anomalías en la explotación, y proponer las penalidades a que hubiere lugar, 
tanto por cumplimiento de la calidad o cantidad garantizada de agua producto, como por cualquier otra 
anomalía, que serán aplicadas por aquellos órganos que tengan atribuida tal potestad. 
- Velar por el correcto funcionamiento de la instalación. 
 

2. OBJETO DEL PLIEGO 

El presente pliego tiene por objeto definir las Prescripciones Técnicas Particulares para la contratación de DEL 
SERVICIO DE EXPLOTACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE: 
 

 IDAM Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA MARINA BAJA – ALICANTE SOLUCIÓN 
MUTXAMEL 

 OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA PLANTA DESALADORA DE LA MARINA BAJA  
(MUTXAMEL, ALICANTE), TÉRMINOS DE SAN JUAN, SAN VICENTE DEL RASPEIG Y 
ALICANTE. DESGLOSADO Nº1 

 OBRAS DE REFUERZO DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN ALTA 
PARA LOS MUNICIPIOS DE CAMPELLO Y MUTXAMEL (ALICANTE) 

 
Quedan incluidos en el objeto del contrato los trabajos necesarios para la buena operación y mantenimiento de 
las mencionadas obras e instalaciones, así como de todas aquellas actividades complementarias a realizar, siendo 
a cargo del adjudicatario todos los gastos necesarios para la prestación del servicio (materiales, legalización de 
instalaciones, personal, maquinaria, logística, seguros, etc.) excepto la energía eléctrica que corre a cargo 
directamente de AcuaMed. 
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Las infraestructuras contempladas en los Proyectos OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA PLANTA 
DESALADORA DE LA MARINA BAJA (MUTXAMEL, ALICANTE), TÉRMINOS DE SAN JUAN, SAN VICENTE DEL 
RASPEIG Y ALICANTE. DESGLOSADO Nº1 y OBRAS DE REFUERZO DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE 
AGUA POTABLE EN ALTA PARA LOS MUNICIPIOS DE CAMPELLO Y MUTXAMEL (ALICANTE), se pueden 
poner en servicio sin que se dispongan de la totalidad del telemando y suministro eléctrico; si por condiciones del 
servicio fuera necesario la operación y mantenimiento de estas infraestructuras sin que estuviera resuelto el suministro 
eléctrico a todos los puntos que lo requieren de la instalación, el Adjudicatario deberá poner todos los medios 
necesarios (personal adicional, grupos electrógenos, vehículos…) para dar el servicio objeto del presente Pliego, sin 
que ello suponga un coste adicional para AcuaMed 
 

3. DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES 

Las infraestructuras que son objeto del presente contrato, se describen a continuación: 
 

 IDAM Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA MARINA BAJA – ALICANTE SOLUCIÓN 
MUTXAMEL 

La planta se diseña para una producción nominal de 50.000 m³/día y la línea de tratamiento prevista es la idónea 
para las características del agua bruta analizada. Para dicha producción se dispone de tres bastidores de primer 
paso de igual capacidad de producción y dos bastidores de segundo paso. 
El uso del agua producto está previsto para abastecimiento urbano, pero no se descarta el uso agrícola. 
Por tanto, el agua final producida en la desalinizadora deberá cumplir la normativa vigente (RD 140/2003 por el 
que se establecen los criterios sanitarios de la calidad el agua de consumo humano, y otros de aplicación) en 
todos sus parámetros. 
Una descripción detallada de las instalaciones que tendrán que ser operadas y mantenidas dentro del alcance del 
contrato de Servicios objeto de esta licitación está recogida en el DVD que se entrega a los ofertantes. 
La IDAM está operativa y cumple con todos los requisitos legales. 
 

 OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA PLANTA DESALADORA DE LA MARINA BAJA  
(MUTXAMEL, ALICANTE), TÉRMINOS DE SAN JUAN, SAN VICENTE DEL RASPEIG Y 
ALICANTE. DESGLOSADO Nº1 

 
Red de distribución  

El agua desalada, remineralizada y tratada con hipoclorito se almacena en el depósito de agua tratada de la 
IDAM; a pie de este depósito se encuentra la estación de bombeo que puede suministrar agua de manera 
independiente a los dos ramales con destinos diferentes. La canalización empleada en toda la red es fundición 
dúctil de diferentes diámetros. 
El Ramal Norte conecta la desaladora con el nuevo depósito del Ramellat en Campello y el Ramal Sur parte de 
la desaladora y finaliza en un entronque con la conducción de distribución existente en Vía Parque, cerca de la 
zona de la Albufereta. 
Ambos ramales están dotados de las correspondientes ventosas, desagües y válvulas de cortes para realizar una 
correcta operación en las mismas. 
El suministro se realiza en las diferentes acometidas de las redes de distribución existentes, depósito de San Juan 
actual, acometida del Hospital o Vía Parque, en el Ramal Sur o en el Ramal Norte en el depósito del Ramellat 
existente o a la salida del nuevo depósito de Ramellat. Se dispone de elementos de telecontrol y de 
accionamiento en remoto desde el SCADA para la realización de estas maniobras y poder realizar una gestión 
integral del sistema de distribución en alta. 
 

Depósitos  
Dentro de las infraestructuras ejecutadas se incluyen dos depósitos: Ramellat, (Campello) en el Ramal Norte y 
San Juan (San Juan de Alicante) en el Ramal Sur. Ambos se han diseñado como depósitos intermedios previos a 
la entrega del agua a la red de distribución de los usuarios. 
Una descripción detallada de las instalaciones que tendrán que ser operadas y mantenidas dentro del alcance del 
contrato de Servicios objeto de esta licitación está recogida en el DVD que se entrega a los ofertantes. 
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Las OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA PLANTA DESALADORA DE LA MARINA BAJA  
(MUTXAMEL, ALICANTE), TÉRMINOS DE SAN JUAN, SAN VICENTE DEL RASPEIG Y ALICANTE. 
DESGLOSADO Nº1 se encuentran actualmente en ejecución y su finalización está prevista en mayo de 2015. 
El Adjudicatario debe disponer de todos los medios que se precisen para la operación y mantenimiento de las 
infraestructuras recogidas en las OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA PLANTA DESALADORA DE LA 
MARINA BAJA  (MUTXAMEL, ALICANTE), TÉRMINOS DE SAN JUAN, SAN VICENTE DEL RASPEIG 
Y ALICANTE. DESGLOSADO Nº1; es posible que se deba operar, mantener y vigilar estas infraestructuras sin 
suministro eléctrico e incluso sin estar operativo el telemando por lo que el ofertante debe contemplar esta 
situación en su oferta, tanto en la parte técnica como en la económica ya que, en ningún caso, AcuaMed asumirá 
un sobrecoste por la operación y mantenimiento de estas infraestructuras sean cuales fueren las condiciones de las 
acometidas eléctricas y el telemando durante el contrato de operación y mantenimiento  de las instalaciones objeto 
del presente Pliego. 
 

 OBRAS DE REFUERZO DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN ALTA 
PARA LOS MUNICIPIOS DE CAMPELLO Y MUTXAMEL (ALICANTE) 
 
Red de distribución  

El agua desalada, remineralizada y tratada con hipoclorito se almacena en el depósito de agua tratada de la 
IDAM; a pie de este depósito se encuentra la estación de bombeo que puede suministrar agua de manera 
independiente a los dos ramales con destinos diferentes. La canalización proyectada en toda la red es fundición 
dúctil de diferentes diámetros. 
El suministro se realiza en las diferentes acometidas de las redes de distribución existentes y depósitos. 

 
Depósitos  

Dentro de las infraestructuras ejecutadas se incluyen varios depósitos. 
Una descripción detallada de las instalaciones que tendrán que ser operadas y mantenidas dentro del alcance del 
contrato de Servicios objeto de esta licitación está recogida en el DVD que se entrega a los ofertantes. 
Indicar que la OBRAS DE REFUERZO DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN 
ALTA PARA LOS MUNICIPIOS DE CAMPELLO Y MUTXAMEL (ALICANTE) se encuentran actualmente 
en ejecución y su finalización está prevista durante el primer trimestre de 2016. 
El Adjudicatario debe disponer de todos los medios que se precisen para la operación y mantenimiento de las 
infraestructuras recogidas en las OBRAS DE REFUERZO DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 
POTABLE EN ALTA PARA LOS MUNICIPIOS DE CAMPELLO Y MUTXAMEL (ALICANTE); es posible 
que se deba operar, mantener y vigilar estas infraestructuras sin suministro eléctrico e incluso sin estar operativo 
el telemando por lo que el ofertante debe contemplar esta situación en su oferta, tanto en la parte técnica como en 
la económica ya que, en ningún caso, AcuaMed asumirá un sobrecoste por la operación y mantenimiento de 
estas infraestructuras sean cuales fueren las condiciones de las acometidas eléctricas y el telemando durante el 
contrato de operación y mantenimiento de las instalaciones objeto del presente Pliego. 
Estas infraestructuras actualmente en ejecución formarán parte del servicio del presente Pliego en el momento  
en el que AcuaMed dé la orden, para lo que se debe dar el ESCENARIO MINIMO PARA QUE PUEDA 
INICIARSE LA EJECUCION DE ESTA PARTE DEL CONTRATO 

Conforme al pliego de cláusulas reguladoras el inicio de esta parte del contrato quedará en suspenso 
hasta que concluya la ejecución de la infraestructura denominada “OBRAS DE REFUERZO DE LA 
RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN ALTA PARA LOS MUNICIPIOS DE 
CAMPELLO Y MUTXAMEL (ALICANTE)”, estando prevista la finalización de las obras en el primer 
trimestre de 2016. Si bien surgiera algún retraso en la ejecución de alguna de las unidades de obra 
pendientes de ejecución, las conducciones podrán ser operativas desde el momento en el que se ejecute 
cualquiera de los entronques de las conducciones con las redes existentes.  
AcuaMed se ha reservado la posibilidad de que el inicio del contrato se adelante si el desarrollo 
contractual y constructivo del proyecto de ejecución de obras así lo permite, en cuyo caso el 
Adjudicatario deberá poner todos los medios que sean necesarios para llevar a cabo la Operación y 
Mantenimiento de las infraestructuras en el estado en el que se encuentren en el momento de la orden de 
inicio. Se considera que el escenario mínimo para que AcuaMed pueda dar la orden de inicio del 
contrato es que se haya ejecutado al menos uno de los entronques previstos con las redes existentes. 
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Si el estado de ejecución del proyecto de las obras no presenta el escenario mínimo, AcuaMed no podrá 
ordenar el inicio de esta parte del contrato ni exigir al adjudicatario del presente contrato la aportación 
de medios que suplan las deficiencias 
 

NOTA: cualquier variación que pudieran sufrir las obras ejecutadas, objeto del presente Pliego, respecto a lo 
recogido en los Proyectos vigentes no eximirá al Adjudicatario del cumplimiento del Contrato, siendo que estas 
variaciones que pudieran surgir no supondrán en ningún caso reclamación por parte del Adjudicatario, quien 
deberá dar el servicio en las mismas condiciones recogidas en el presente Pliego. 
 
 

4. DISPOSICIONES TÉCNICAS PARTICULARES. 

FUNCIONES A REALIZAR EN LA IDAM (APARTADOS DEL 4.1 AL 4.11) 
 
4.1.- CONTENIDO DE LAS FUNCIONES A REALIZAR 
Se señalan específicamente como funciones a realizar dentro de este contrato cuantas tareas sean necesarias para 
mantener la desalinizadora en correcto funcionamiento, realizando la operación y el mantenimiento, incluyendo 
la sustitución de consumibles, reparación de cualquier elemento, así como el aporte de material fungible, piezas 
de recambio y de reactivos conducentes a producir agua en las condiciones especificadas en los artículos 4.8 y 
4.9 del presente PPTP. Para todo ello se dispondrá de personal con experiencia adecuada para cada una de las 
tareas previstas. 
 
4.2.- OPERACIÓN DE LAS INSTALACIONES. 
 
Incluirá cuantas tareas, tanto automáticas como manuales, sean necesarias para el funcionamiento correcto de la 
planta, tanto en lo referente a la calidad de agua producto como al uso de todas y cada una de las partes de que se 
componen las instalaciones. Se entenderá por las instalaciones todo el sistema, que incluye desde la obra de toma 
de agua de mar y elementos de vertido de la salmuera, hasta la entrega de agua producto en los caudalímetros de 
salida de Bombeos a las Redes de Distribución (BRD) de salida del depósito, incluyendo todos los equipos y 
elementos descritos y recogidos en la información que contiene el DVD entregado, así como todos aquellos que 
sean necesarios para el correcto funcionamiento de la instalación. 
 
Si, por necesidades justificadas de AcuaMed, el funcionamiento de la planta tuviera que ser discontinuo 
(con periodos alternativos de parada y marcha, para cualquier número de bastidores y para cualquier 
horario o calendario), el adjudicatario adecuará la operación sin que en ningún caso suponga un 
sobrecoste o coste extra para la sociedad estatal ni incumplimiento de los requisitos de calidad requeridos 
en el presente Pliego.  
 
Si, por necesidades de producción o distribución de agua de AcuaMed, la planta tuviera que tener períodos de 
parada prolongada, el adjudicatario no tendrá derecho a reclamar ningún sobrecoste. 
 
Los servicios que deberá prestar el adjudicatario de la presente licitación son los que, de modo no exhaustivo, se 
relacionan a continuación: 
 

- Vigilancia y control de la totalidad de las instalaciones, permaneciendo al menos siempre un mínimo de 
dos personas en las instalaciones objeto del presente Pliego. 

 
- Controlar, operar y optimizar los procesos, al efecto de alcanzar los rendimientos comprometidos en la 

oferta y, como mínimo los contemplados en el Proyecto vigente, garantizando siempre que se opera 
conforme a lo recogido en el documento de garantía aportado por el fabricante de membranas. Para 
llevar a cabo este control deberá realizar diariamente lecturas de caudales, energía, parámetros de 
calidad del agua, etc., registrando estos datos en unas hojas estadillo que refleje el funcionamiento real 
de la instalación. 
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- Controlar y operar el sistema de dilución de vertido y recuperación de energía (salto hidráulico de la 
salmuera). Será responsabilidad del adjudicatario su correcto funcionamiento y deberá responder de los 
perjuicios que puedan derivarse de la mala operación del mismo. 

 
- Realizar el control analítico de los procesos, para la obtención de todas las variables que definen cada 

uno ellos. 
 

- Realizar los análisis físico-químicos y bacteriológicos correspondientes a este tipo de instalaciones, de 
acuerdo con las indicaciones de frecuencia y lugar que indique el Director Técnico, y acorde a la 
normativa de aplicación (RD 140/2003, etc.), que se tomará como criterio de mínimos. 

 
- Realizar los mantenimientos predictivos, preventivos, reglamentarios, metrológicos, correctivos y 

específicos requeridos para las instalaciones. 
 

- Cumplimentar diariamente las fichas de mantenimiento preventivo, histórico de averías u otros datos de 
mantenimiento, partes de incidencias, así como informar al Director Técnico de AcuaMed sobre 
cualquier anomalía o incidencia por escrito. 

 
- Cumplimentar diariamente un parte de incidencias, recogiendo con especial detalle aquellas que afecten 

a la producción, como paradas por microcortes de suministro eléctrico, etc. 
 

- Optimizar el empleo de los productos químicos en la IDAM, efectuando las pruebas necesarias para 
determinar las características y dosis de aquellos que aportan las mejores prestaciones técnico-
económicas, menores repercusiones medioambientales y mejores condiciones de seguridad posibles 
para el conjunto de procesos de los que su uso tiene influencia. 

 
- Minimizar el coste derivado del consumo de energía eléctrica, sin perjuicio del pleno cumplimiento de 

la calidad exigida al agua producida, ni detrimento de la función para la que se diseñaron las distintas 
instalaciones recogidas en el presente pliego. 

 
- Gestionar y elaborar el Programa Anual de Vigilancia y Control del Vertido, atendiendo a los requisitos 

exigidos por el Servicio de Vigilancia e Inspección Ambiental de la Consellería competente de la 
Comunidad Valenciana (CV) en la Autorización de Vertido vigente en cada momento, contando con la 
aprobación de la DTS. Incluye la realización de las campañas mensuales o trimestrales de análisis del 
efluente y de las aguas receptoras, control de sedimentos y organismos bentónicos, control de la pradera 
de Posidonia oceánica, vigilancia estructural del emisario y cualesquiera otras tareas impuestas en las 
autorizaciones. 

 
- Evitar la producción de impactos ambientales y gestionar los residuos según la normativa vigente. 

 
- En el caso de producirse alguna anomalía en los procesos, comunicar a la DTS las posibles alternativas 

y acciones a adoptar, indicando el plazo previsto para subsanar dichas deficiencias. En todo momento, 
las acciones a tomar se atendrán a lo indicado por la DTS. 

 
- Enviar un informe mensual de acuerdo al modelo aprobado por la DTS. 

 
- Realizar, controlar y evaluar, durante todo el plazo de duración del contrato, el Plan de Prevención de 

Riesgos Laborales del centro de trabajo y los documentos de evaluación de riesgos laborales y 
planificación preventiva del mismo, debiendo tener conocimiento de ello la DTS. 

 
- Adoptar las medidas necesarias durante la ejecución de los trabajos de operación y mantenimiento de 

las instalaciones, de manera que quede asegurada la protección a terceros, siendo de su total 
responsabilidad los daños y perjuicios que puedan originarse, si a tenor de las leyes vigentes incurriese 
en culpabilidad. 
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- Mantener en perfecto estado de conservación y limpieza todas las infraestructuras y equipamientos. 
 

- Mantener en perfectas condiciones el aspecto general de la instalación, cuidando la limpieza general 
(incluidas oficinas, despachos, mobiliario, laboratorio, servicios, escaleras, talleres y cualquier otra 
dependencia propia de la instalación), estado de pinturas, mobiliario, viales, jardines, plantas de interior, 
etc. Se incluye también la desinfección y desratización, y la gestión de la fuente ornamental (control de 
legionella, etc.). 

 
- Realizar una adecuada gestión de residuos y fangos para su posterior retirada por gestor autorizado 

según normativa de aplicación. 
 

- Realizar todas aquellas actividades y trabajos submarinos necesarios para el adecuado funcionamiento 
de la desalinizadora. En particular, los necesarios para el control efectivo de la dilución de la salmuera, 
como la puesta en servicio o anulación de módulos del sistema de difusores, de manera que para cada 
producción de la planta, las condiciones de vertido sean similares a las hipótesis de los modelos de 
dilución y dispersión utilizados en los documentos ambientales y autorizaciones del Servicio de 
Vigilancia e Inspección Ambiental (CV). 

 
4.3.-MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. 
 
Se realizarán todas aquellas tareas, revisiones, comprobaciones y limpiezas que los manuales de operación 
indiquen o recoja el Programa de Mantenimiento, las que ordene el Director Técnico del Servicio así como las 
que deriven de la detección de cualquier anomalía o avería, y todas aquellas que en el transcurso de la operación 
de la planta sean necesarias para su correcto funcionamiento. 
 
Entre otras, se consideran en este sentido las siguientes labores: 
 
- Conservar en perfecto estado todos los elementos de infraestructura, tanto de obra civil como de equipos 
mecánicos, eléctricos, electrónicos, instrumentación, etc. 
 
- Mantener en perfecto estado de funcionamiento todas las instalaciones mecánicas, eléctricas, electrónicas e 
instrumentación, debiendo encontrarse estas últimas perfectamente calibradas. 
 
- Cambios periódicos de aceite de todos los equipos, de acuerdo con las instrucciones propias del fabricante, en 
función de las horas de funcionamiento de cada maquinaria. 
 
- Engrase de equipos, estableciendo un plan de engrase en función de la documentación técnica de los 
fabricantes. 
 
- Operaciones de conservación de equipos y sustitución de elementos de uso normal, tomando como mínimos lo 
dispuesto en los manuales de operación del fabricante. 
 
- Revisiones periódicas de mantenimiento, encaminadas a eliminar o limitar los riesgos de averías, sustituyendo 
correas de transmisión, comprobando alineaciones de los acoplamientos, etc., así como el accionamiento y 
limpieza de bombas y válvulas. 
 
- Reparación y sustitución de piezas que requieren medios auxiliares especiales, 
tales como grúas, incluido el desmontaje y montaje de elementos sustituidos. 
 
- Reposición de filtros de cartucho. 
 
- Colocación, prueba, reposición y puesta en marcha de membranas. 
 
- Reposición y sustitución de materiales mecánicos y eléctricos fungibles. 
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- Mantenimiento y conservación de edificios y estructuras metálicas, repintado anual de elementos 
electromecánicos, estructuras metálicas, etc. Reposición y sustitución de cristalería, cerrajería, carpintería 
metálica y fontanería. Mantenimiento de jardinería, edificaciones, viales, aceras, etc. 
 
- Reparaciones de albañilería, viales y urbanización, y pintura en obra civil.  
 
- Realizar las preceptivas operaciones de mantenimiento de la acometida eléctrica, subestación, centros de 
transformación, cabinas de media tensión, etc., aportando los oportunos informes de revisión. 
 
- Mantenimiento del sistema informático, así como equipos de automatismo y control, incluidas modificaciones 
en el SCADA de la planta 
 
- Mantenimiento de bastidores de alta presión y E.R.I.s. 
 
- Mantenimiento de motores y equipos de bombeo, incluidos los del BRD. 
 
- Mantenimiento y sustitución del sistema de extinción de incendios y de los equipos de seguridad y salud. 
 
- Registro de incidencias y averías informatizado, donde al menos se hará constar: la descripción de la avería, 
fecha en que la misma surgió, descripción de las acciones llevadas al efecto y fecha de subsanación. 
 
- Registro de actuaciones de calibración de instrumentos. 
 
El adjudicatario será responsable de cumplir los condicionantes impuestos por el fabricante de las membranas 
para la vigencia de la garantía que este otorga a las mismas. Además, con anterioridad suficiente al final del 
contrato del servicio se realizará, por cuenta del adjudicatario, un análisis en los laboratorios del fabricante de las 
membranas. El análisis se realizará sobre un elemento de membrana de cada bastidor, a determinar por la DTS, y 
comprenderá al menos inspección física, test de funcionamiento y autopsia general del elemento, la necesaria 
reposición de los elementos correrá por cuenta del adjudicatario. En el caso de que los resultados de los análisis 
pongan de manifiesto que el estado de las membranas es peor del que les corresponde según las proyecciones del 
fabricante, el adjudicatario estará obligado a reponer cuantas membranas sean necesarias para alcanzar en cada 
bastidor las condiciones previstas. 
 
Asimismo, el adjudicatario es responsable del orden, limpieza y condiciones sanitarias y de seguridad en el 
ámbito de la desalinizadora y sus obras e instalaciones (incluido el BRD). Deberá adoptar a este respecto, a su 
cargo y bajo su responsabilidad, todas las medidas que a tal efecto considere necesarias, además de las señaladas 
por la normativa vigente y autoridades competentes, sin que se pueda pretender ninguna compensación por parte 
de la sociedad estatal. 
 
El adjudicatario deberá custodiar las instalaciones objeto del contrato con la máxima diligencia (mantener el 
alumbrado general, protecciones, señalización, cerramientos, vigilancia, etc.), debiendo hacer frente de manera 
inmediata a cualquier siniestro, daño o perturbación de mero hecho que un tercero causare en las mismas, 
incluidas las instalaciones submarinas de la desalinizadora, debiendo reparar los desperfectos en el mínimo plazo 
posible. Por ello, podrá ejercitar los derechos y las acciones que por razón del siniestro correspondieran a 
AcuaMed frente a las personas responsables del mismo. 
 
4.4.- INVENTARIOS. 
 
En el plazo de quince días siguientes a la firma del contrato, se procederá por el adjudicatario, por AcuaMed y 
por el contratista saliente, a suscribir un inventario A (siguiendo la ordenación del Manual de Mantenimiento) de 
todos los materiales, equipos, herramientas, repuestos, documentación y restantes elementos que existen en las 
instalaciones y que sean propiedad de la sociedad estatal. 
 
En el plazo de dos meses desde la firma del contrato, se procederá por el adjudicatario y por AcuaMed a 
suscribir un inventario B (siguiendo la misma ordenación que el anterior) de todos los materiales, equipos, 
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herramientas, repuestos, documentación y restantes elementos que, siendo propiedad del adjudicatario, están al 
servicio de la explotación de las instalaciones. En todo caso, este inventario no podrá excluir nada que el 
adjudicatario haya incluido en su oferta. 
 
El adjudicatario repondrá cuantos elementos incluidos en los inventarios A y B se consuman, deterioren o 
desaparezcan, manteniéndolo al día y dando cuenta de toda baja o reposición (consumos de inventario). 
 
Podrá, por su parte, aumentar a su costa el número y clase de repuestos si lo considera conveniente para el buen 
mantenimiento de las instalaciones, incluyendo estos materiales en el inventario B. En todo caso, los repuestos 
incluidos por el adjudicatario en su oferta deberán estar siempre disponibles. 
 
4.5.- SUSTITUCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE DESGASTE. 
 
Los elementos de desgaste serán sustituidos siempre que se compruebe que se ha agotado su vida útil conforme a 
lo dispuesto en el Programa de Mantenimiento, cuando el período de trabajo de estos elementos sea inferior a la 
vida útil estimada en su plan de trabajo, se dará cuenta inmediatamente a la DTS, informándole de las causas que 
lo han producido y solicitando autorización para su reposición. 
 
4.6.- ALMACENAMIENTO DE CONSUMIBLES Y REACTIVOS. 
 
El adjudicatario estará obligado a tener almacenado en condiciones de uso, o deberá demostrar la garantía de 
suministro en caso de que no exista capacidad suficiente de almacenaje, tanto de consumibles como de reactivos 
para un período de explotación a régimen nominal no inferior a QUINCE (15) DÍAS, según las previsiones 
hechas en el Plan de Operación y Mantenimiento. 
 
4.7.- REPARACIÓN DE AVERÍAS. 
 
Toda avería o anomalía detectada que pudiera afectar a los rendimientos de cualquier equipo o instalación, se 
comunicará expresamente a la DTS, en un plazo máximo de veinticuatro (24) horas. 
 
El adjudicatario deberá reparar inmediatamente cuantos desperfectos y averías se produzcan en las instalaciones, 
corriendo a su costa las mismas. 
 
Las reparaciones de elementos que impidan la continuidad del funcionamiento normal del sistema, se realizarán 
en un plazo máximo de 24 horas. 
 
En las reparaciones y actividades de mantenimiento preventivo o correctivo, se utilizarán única y 
exclusivamente, repuestos originales, quedando a disposición de la AcuaMed los repuestos sustituidos. 
 
La sustitución de elementos se someterá a la aprobación de la DTS, quien determinará sobre la conveniencia o 
no de proceder a la misma, sin que ello suponga eximente alguno para el adjudicatario, único responsable de 
aquella sustitución. En el caso de no encontrarse repuestos originales, se comunicará a la DTS y se atenderá a las 
disposiciones de la misma. 
 
El adjudicatario queda obligado a disponer en las instalaciones de todos los materiales, dispositivos, 
herramientas y repuestos necesarios para un funcionamiento normal y para el mantenimiento de rutina. 
 
4.8.- MEJORAS Y AMPLIACIONES. 
 
El concursante podrá presentar en su oferta todas las mejoras que considere oportunas. Dichas mejoras serán 
siempre a su cargo y deberán ir enfocadas principalmente a los objetivos considerados en el presente apartado. 
Las mejoras propuestas deberán ser valoradas de forma individualizada, para lo que deberán ir acompañadas al 
menos de memoria técnica, esquemas o planos y planificación de los trabajos. 
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El adjudicatario podrá realizar a su costa toda clase de mejoras durante la vigencia del contrato, siempre que sean 
aprobadas previamente por la DTS. 
 
Estas mejoras deben orientarse principalmente a la consecución de los siguientes objetivos: 
 

- Disminución de costes de producción. 
- Ahorro energético. 
- Mejora de la calidad del producto final. 
- Mejora de la gestión de la explotación. 
- Disminución del consumo de reactivos. 
- Aumentar la vida útil de las membranas. 

 
En caso de que las mejoras propuestas por el adjudicatario fuesen aceptadas serán sin coste para AcuaMed, por 
lo que no producirán modificación del precio ofertado. 
 
Toda mejora o modificación efectuada en equipos o instalaciones, quedará reflejada en los planos o esquemas 
eléctricos correspondientes, además de incorporarse a los manuales de operación. 
 
4.9.-PRODUCCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL AGUA DESALADA. 
 
La capacidad de producción máxima de la desalinizadora de Mutxamel en su configuración actual se establece 
en 50.000 m3/día (18 hm3/año) repartidos entre los tres (3) bastidores instalados de primer paso. 
 
Para el funcionamiento habitual de la planta, la capacidad de producción nominal se establece en 50.000 m3/día 
(18 hm3/año), procediendo a medir la misma en los caudalímetros de salida del depósito. 
 
El uso del agua producto será principalmente para el abastecimiento urbano de la población por lo que el agua 
final de salida deberá cumplir la normativa vigente (RD 140/2003 por el que se establecen los criterios 
sanitarios de la calidad el agua de consumo humano, y otros de aplicación) en todos sus parámetros. 
 
Además, en caso de que se estableciera un uso para riego, los criterios de calidad del agua de salida que deberá 
cumplir son: 
 

Parámetro Rango 

Cloruros < 275 ppm 

TDS < 600 ppm 

Boro < 1 ppm 

Ph 7 ≤ pH ≤ 9 

SAR < 8 
 
La “agresividad” (evaluada por el índice de Langelier) será muy moderada y compatible con los materiales de las 
conducciones previstas para transportar y distribuir este agua. La DTS se reserva el derecho de exigir que el agua 
producida alcance unos niveles óptimos de remineralización, que se estiman en: 
 

Parámetro Rango 

Alk (mg CaCO3/l) 60 ± 3 

HCO3 (mg/l) 73 ± 4 

Ca (mg/l) 24 ± 2 

CO2 (mg/l) 0,7 ± 0,1 

LSI óptimo ± 0,25 

LSI máximo (RD) ± 0,50 
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Cualquier variación sobre los valores anteriores tendrá que ser expresamente autorizado por la DTS. 
 
Igualmente, y al objeto de garantizar la efectividad de la posterior desinfección (a realizar por otros organismos), 
la DTS se reserva el derecho de modificar el valor de pH del agua entregada, dentro de los límites establecidos 
por la normativa vigente. 
 
 
 
4.10.- CARACTERÍSTICAS DEL AGUA DE RECHAZO. 
 
El vertido del rechazo obtenido en el proceso de producción de agua desalada se realizará a través de la obra de 
vertido: arquetas de vertido, emisario submarino y difusores de salmuera. El vertido deberá cumplir en todo 
momento con las prescripciones contempladas en los objetivos de calidad ambiental previstos en la Declaración 
de Impacto Ambiental del MMA, la Autorización Ambiental Integrada, que incluye la Autorización de Vertido 
vigente (Conselleria competente de la CV) y cualquier otra normativa que pueda ser de aplicación. Así mismo, 
se realizará de forma que no de lugar a la producción de incrustaciones, erosiones, etc. en todo el recorrido de la 
conducción. 
 
4.11.- ENSAYOS, ANÁLISIS Y PARTES. 
 
4.11.1.- DETERMINACIÓN DE PARÁMETROS DE CONTROL. 
 
Con el fin de garantizar el funcionamiento estable de la instalación, y que la misma desala adecuadamente, en el 
grado requerido y en las condiciones ofertadas, se llevarán a cabo y se registrarán en los correspondientes partes 
los ensayos, análisis y determinaciones de los parámetros siguientes, como mínimo: 
 
En el agua bruta o de entrada: 

- Densidad 
- Temperatura 
- pH 
- Conductividad Eléctrica (CE) 
- Materia Orgánica - Ion Calcio (Ca+2) 
- Ion Magnesio (Mg+2)  
- Ion Potasio (K+) 
- Ion Sodio (Na+) 
- Ion Carbonato (CO3=) 
- Ion Bicarbonato ( HCO3-) 
- Ion Sulfato (SO4=)  
- Ion Cloruro (CI-) 
- Contenido en Aluminio (AI), Hierro (Fe), Manganeso (Mn), Estroncio (Sr), Boro (B), y 
Bario (Ba) 
- Sólidos Totales Disueltos (TSD) 

 
En el agua tratada o producto: 

- Densidad 
- Temperatura 
- pH 
- Conductividad eléctrica (CE) 
- Sólidos Totales Disueltos (TSD) 
- Índice de Langelier  
- Boro 
- Turbidez 

 
Consumo de energía eléctrica medida en contadores de compañía suministradora instalados en la desaladora. 
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Producción de agua desalada medida en los caudalímetros de salida. 
 
Consumo de productos químicos medido en facturas de compra y variación de existencias en almacén. 
 
Las muestras para los ensayos y análisis de dichos parámetros, realizados por laboratorio acreditado externo, se 
tomarán durante dos días de la semana. Los días y las horas de extracción de las muestras serán fijados por la 
DTS.  
 
El adjudicatario deberá remitir a la DTS los resultados de la analítica en formato digital y acompañarlos de los 
análisis originales firmados por el técnico acreditado del laboratorio concertado. Asimismo, se deberá 
confeccionar una base de datos para el estudio histórico de cada uno de los parámetros analizados, que 
mensualmente deberán actualizarse y remitirse a la DTS. El incumplimiento de esta directriz llevará asociada la 
no inclusión en el abono al adjudicatario del apartado de los costes fijos “Análisis de agua producto”. 
 
Si la DTS así lo determina, cada muestra a analizar se dividirá en tres partes, al objeto de realizar el análisis de 
las mismas por triplicado. Uno de ellos será realizado por el adjudicatario, si lo desea y a su costa, y otro para 
AcuaMed, a costa del contrato objeto de este Pliego. El tercero se mantendrá en reserva, durante el tiempo que la 
DTS fije, para contraste.  
 
Residirá en la DTS la aprobación del laboratorio que el adjudicatario proponga, que en cualquier caso deberá 
estar certificado según la Norma UNE-EN-ISO 9000 para toma de muestras y análisis físico-químicos de aguas. 
 
Para garantizar la calidad del agua producida, algunos parámetros deben estar sometidos a control diario, por 
esta razón el adjudicatario enviará diariamente a quien le indique la DTS, los resultados de al menos los 
parámetros siguientes en el agua producto: 
 

- Boro 
- Índice de Langelier 
- pH 
- Conductividad 
- Turbidez 

 
4.11.2.- PLAN DE CONTROL DE CALIDAD. 
 
El adjudicatario deberán elaborar un Plan de Control de Calidad detallado, conteniendo al menos plan de 
recogidas de muestras, programación y frecuencia de los análisis a realizar y parámetros que se estudiarán en 
cada uno de ellos, programación de toma de datos de proceso, plan de calibración de instrumentación, formato 
de estadillos de registro de datos, fichas de características técnicas y de seguridad de los reactivos propuestos, 
etc. Para el caso de los análisis, los planes y programaciones presentados deben reflejar como mínimo la 
frecuencia, número y parámetros a analizar que se establecen en el RD 140/2003. 
 
El Plan de Control de Calidad definitivo deberá contemplar, en cualquier caso, todos los análisis del agua 
producto incluidos en cada “Plan anual de análisis de autocontrol de la IDAM”, aprobado por el Servicio de 
Salud Pública (Dirección General de Salud Pública) de la Consellería de Sanidad (CV). 
 
Para el laboratorio de la desalinizadora los licitadores podrán proponer la adecuación, a su costa, de la 
implantación de sistemas de gestión de la calidad según la Norma UNE-EN-ISO 9000. En este caso deberá 
presentar el tipo de certificación u homologación que propone conseguir, la dinámica a seguir para la obtención 
de dichos certificados y el plazo necesario para dicho fin. 
 
Durante el funcionamiento de la planta se efectuarán, al menos, los siguientes controles: 
 
A) Análisis del agua bruta, del agua tratada y del rechazo. 
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B) Control diario de los volúmenes de agua bruta, agua desalada producida y distribuida, así como de rechazo, 
detallando los valores parciales y a origen de cada uno de los siguientes conceptos: 
 

 CAUDAL DE AGUA BRUTA (entrada de agua de mar): 
-Impulsión desde cántara de agua de mar 
-Entrada filtros de arena abiertos y cerrados 
-Alimentación bombas ósmosis 
 

 CAUDAL DE AGUA PRODUCIDA Y RECHAZO (de cada bastidor): 
-Agua producto por etapas, y fases si procede 
-Salmuera entrada, si procede,  y salida. Factor de conversión 
 

 CAUDAL DE AGUA PRODUCIDA Y RECHAZO (total): 
-Agua producto. 
-Salmuera 

   -Factor de Conversión 
 
C) Control diario de las presiones de trabajo a lo largo del proceso, en los siguientes puntos significativos: 
 

ALIMENTACIÓN 
-Salida filtros 
-Diferencial en filtros cerrados 

DE CADA BASTIDOR: 
-Aspiración bombas ósmosis 
-Alimentación bastidor 
-Diferencial bastidor 

 
D) Control diario de la conductividad de agua bruta, efluente producido y rechazo: 
 

ALIMENTACION: 
-Salida filtros 

TRATAMIENTO (por cada bastidor): 
-Agua producto 
-Salmuera 
-Aspiración bombas booster 

TRATAMIENTO (total): 
-Agua producto  
-Salmuera 

 
E) Control mensual de los consumos de los diferentes reactivos empleados en la totalidad del proceso, y diario 
de la energía eléctrica consumida (este último con lecturas parciales y a origen en cada uno de los puntos que 
indique la DTS). 
 

CONSUMO DE REACTIVOS: 
-Reactivos de pretratamiento 
-Reactivos limpiezas químicas  
-Control de pH (hidróxido sódico) 
-Cal (hidróxido cálcico) 
-CO2 

CONSUMO ENERGÉTICO en cada uno de los procesos parciales de tratamiento del agua, y total de 
producción de agua osmotizada y tratada. 
 
F) Control mensual de los diferentes costes producidos en relación con el consumo de agua bruta y la producción 
de agua desalada. 
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En función de la periodicidad de cada uno de los controles descritos, el adjudicatario procederá a adjuntar los 
mismos a la emisión de los correspondientes partes diarios, semanales, mensuales y anuales, en donde se harán 
constar cuantas observaciones procedan para justificar los resultados obtenidos respecto a los inicialmente 
esperados. 
 
El adjudicatario remitirá con la frecuencia y a quien le indique la DTS, los datos obtenidos en dichos controles. 
 
 
4.12.- CONCORDANCIA DE LOS ENSAYOS Y DE LOS ANÁLISIS. 
 
Se considerarán como resultados válidos de los ensayos los obtenidos por parte de la muestra objeto de análisis 
para AcuaMed, si el adjudicatario no ha realizado los suyos de contraste. En caso de que los lleve a cabo, los 
resultados obtenidos con ambas muestras se considerarán concordantes, si su diferencia no supera el diez por 
ciento (10%) del que expresa un mejor funcionamiento de la instalación. El resultado final del ensayo será la 
media aritmética de las de los dos ensayos concordantes. Si los resultados no son concordantes, se consideran 
discordantes, y el resultado definitivo se obtendrá del ensayo de la muestra en reserva. 
 
Si en los resultados de un mismo parámetro de calidad se produjera una serie de más de cinco ensayos 
discordantes, o el número de ensayos discordantes aislados superase el veinte por ciento (20%) del total de 
ensayos de ese parámetro, se revisará contradictoriamente el procedimiento operativo, hasta conseguir la 
concordancia. 
 
FUNCIONES A REALIZAR EN LA CONDUCCIONES, ESTACIONES DE BOMBEO Y DEPÓSITOS 
OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO  
 
A continuación se relacionan de forma no exhaustiva, una serie de consideraciones básicas respecto a los 
trabajos a los que se refiere el presente pliego. 
 

a) El objetivo de las infraestructuras es el suministro de agua desde la IDAM Marina Baja (solución 
Mutxamel) a los usuarios y con los que AcuaMed tiene o tendrá compromisos formalmente 
establecidos. Las actividades de suministro se deberán realizar con los requerimientos y condiciones 
establecidos en el presente pliego y, en todo momento, cumpliendo índices de buen servicio. 

b) Deberá realizar una correcta operación de todas las instalaciones de manera que en ningún momento se 
ponga en riesgo ningún elemento ni equipo en ellas contenido. Asimismo, la operación deberá 
responder al primer objetivo relacionado y asegurar con las máximas garantías el suministro a los 
usuarios y la buena gestión de los recursos puestos en juego, tanto los hídricos como los económicos. 

c) La operación deberá cumplir con las máximas de optimizar los volúmenes de agua, minimizando las 
pérdidas en el sistema, y optimizar los costes energéticos. En cualquier caso, AcuaMed se reserva la 
potestad de decidir las condiciones horarias de bombeo en función de las tarifas eléctricas vigentes en 
cada momento y de circunstancias especiales que influyan sobre el coste energético. Bajo esos criterios 
básicos, el adjudicatario deberá adaptar sus horarios de trabajo a las condiciones horarias marcadas por 
la adecuada explotación del sistema, sin que pueda reclamar contraprestación económica adicional 
alguna por estos conceptos.  

d) De igual forma, deberá disponer de la máxima flexibilidad y disponibilidad de sus medios para atender 
de forma inmediata a la operación de todo el sistema. 

e) El adjudicatario deberá realizar un adecuado mantenimiento y conservación de las instalaciones de 
manera que se mantengan en perfecto estado y que su vida útil se prolongue en el tiempo. Para ello será 
necesario establecer un plan de mantenimiento que incluya los mantenimientos preventivos, 
predictivos y, por supuesto, correctivos que deberán atenderse con la mayor prontitud. En el 
mantenimiento deberán cumplirse íntegramente las actuaciones que fijen las leyes, normas, 
reglamentos, normas tecnológicas vigentes, así como las recomendaciones dadas por cada fabricante o 
suministrador de los equipos e instalaciones existentes, además de lo que especifique AcuaMed, 
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incluyendo operaciones y medidas auxiliares necesarias para su realización. Al mismo tiempo deberá 
prestarse especial atención a la limpieza y estética de todos los elementos de la instalación. 

f) Conservar en las debidas condiciones todas las obras civiles de las instalaciones y los anejos a ellas, 
como accesos, vallados, viales, arquetas, caminos, jardines, edificaciones, redes, cunetas, etc., 
procurando que su estado sea el mejor posible. 

g) Se prestará especial atención al mantenimiento de las servidumbres incluso vigilando las posibles 
ocupaciones por parte de terceros de los terrenos expropiados. Dada la afección a múltiples parcelas, 
servicios e infraestructuras, tanto públicas como privadas, se tendrá una especial atención en las 
cuestiones, interferencias o conflictos con todos ellos. En particular, se facilitará la señalización del 
trazado de la conducción a los propietarios que lo demanden. 

h) El adjudicatario deberá mantener en perfecto estado de uso y según la legislación vigente todas las 
instalaciones de suministro eléctrico en propiedad de AcuaMed o aquellas sobre las que AcuaMed 
ostente dicha obligación. Prestará especial atención a la obtención del máximo rendimiento de estas 
instalaciones, por ejemplo minimizando las pérdidas y las potencias reactivas. 

i) Mantener los sistemas de alarma contra-intrusión de las instalaciones incluidas en el presente pliego, 
especialmente para evitar vandalismo. 

j) El adjudicatario, con la previa aprobación expresa por parte de AcuaMed, podrá contratar a empresas 
especializadas el mantenimiento de determinados equipos e instalaciones. Respecto al mantenimiento 
de los siguientes elementos: las acometidas y las líneas eléctricas, distribución baja tensión, las cabinas 
de potencia y maniobra, y los elementos de instrumentación y telecontrol (con especial atención a la 
calibración de los equipos de medida), si el adjudicatarios decidiera llevarlo a cabo con medios propios 
y estos resultaran insuficientes o insatisfactorios para AcuaMed, ésta podrá obligar a la contratación de 
una empresa especializada para su realización. 

k) Adquirir todos los materiales, productos, reactivos, grasas, aceites y demás consumibles necesarios 
para el debido mantenimiento, conservación y operación. Se excluirá expresamente el suministro 
eléctrico y seguros que será gestionado/abonado directamente por AcuaMed. 

l) Reparar o reponer todos los elementos de las instalaciones existentes que se deterioren a partir del 
inicio del presente contrato, siempre que sean debidos a negligencia o imprudencia del adjudicatario. En 
el resto de los casos correrá por cuenta de AcuaMed previa justificación y aprobación por parte del 
responsable designado por AcuaMed. De tal modo que independientemente de la situación actual, una 
vez venza el plazo del contrato, la instalación quedará en perfecto estado de funcionamiento. 

m) El adjudicatario deberá medir, registrar y analizar todos aquellos parámetros que afecten a la 
operación de las infraestructuras, en especial los relativos a la facturación a los usuarios de AcuaMed, 
los caudales circulantes en los tramos y los volúmenes regulados. Para ello deberá apoyarse en el 
sistema de control implantado. 

n) Mantener informado a AcuaMed sobre cualquier incidencia que afecte a las instalaciones o al 
suministro. A tal efecto se desarrollará un protocolo de comunicación del operador con la propiedad y 
los usuarios. Como mínimo con regularidad mensual, o cuando se realice algún trabajo singular o 
acontezca algún suceso inesperado, y siempre que lo solicite AcuaMed, el adjudicatario redactará un 
informe sobre el asunto en cuestión. El de periodicidad mensual ha de acompañarse a la propuesta de 
certificación y habrá de recopilar, como mínimo, todos los trabajos realizados por el adjudicatario en el 
mes en cuestión. Una propuesta de Informe mensual se presentará para su aprobación a AcuaMed 
durante el primer mes de vigencia del Contrato. 

o) Redactar un plan de explotación en el que se incluyan aspectos de operación y mantenimiento. Para 
planificar los requerimientos de los usuarios en los años siguientes se contará con la colaboración de los 
técnicos de AcuaMed. Este plan anual servirá de base para la realización de los diferentes planes 
mensuales de explotación, que habrán de ser presentados para su aprobación 10 días antes de 
comenzar el mes en cuestión. AcuaMed podrá suspender el pago de la certificación correspondiente 
hasta que sea aprobado el Plan mensual de explotación. 
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p) El adjudicatario adquirirá desde el inicio del contrato la totalidad de las responsabilidades de la 
coordinación de la seguridad y salud en las instalaciones que estén a su cargo. Deberá asegurar el 
cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales, incluso las obligaciones en materia de 
información y formación respecto a los trabajadores y a las empresas que presten sus servicios en las 
instalaciones. Un mes después del inicio del contrato se entregará a AcuaMed, para su aprobación, la 
documentación. 

q) Implantar un plan de calidad para las actividades que realice y para la documentación que genere. 

r) Del mismo modo el adjudicatario deberá presentar durante el primer mes de Contrato un plan de 
vigilancia ambiental y gestión ambiental específico para el presente contrato Se pondrá especial 
atención en el tratamiento de residuos. 

s) Al inicio y a la finalización del contrato se realizará un acta de recepción, comprobación de 
conformidad del estado de las instalaciones así como un inventario detallado de materiales, 
herramientas, útiles, etc. que se pongan a disposición de la actividad. 

t) Cabe mencionar que según la legislación vigente el contratista del servicio no poseerá ningún derecho 
sobre la propiedad, utilización o destino de las aguas impulsadas, reguladas y/o distribuidas, así como 
tampoco adquirirá ningún derecho sobre las instalaciones, maquinarias y demás elementos existentes en 
las instalaciones en el momento del comienzo del contrato o que pudieran incorporarse en el transcurso 
de éste. 

 

5. DISPOSICIONES GENERALES. 

NORMAS GENERALES. 
 
La valoración de los trabajos se realizará valorando los costes fijos y los variables, y por partidas alzadas.  
Los costes fijos se certificarán mensualmente (euros/mes). 
Los costes variables, obtenidos para la totalidad de la producción nominal anual de la desalinizadora, serán 
certificados mensualmente en función de la producción de cada mes expresados en (euros / m3) × (m3 /mes) = 
euros por mes. 
 
El coste de la energía será abonado directamente por AcuaMed. 
 
El coste de reactivos se estima en función de la capacidad de producción nominal de agua desalada. Estos 
tendrán la consideración de máximos, es decir, en caso de superar los costes reales a los previstos en este pliego, 
el exceso correrá por cuenta del adjudicatario, excepto si concurren circunstancias extraordinarias a criterio de la 
Dirección Técnica del Servicio, cuando podrá utilizarse la “partida alzada a justificar” prevista para tal fin en el 
presupuesto, o el listado de precios de reactivos que se incluyen en este Pliego. Por tratarse de reactivos de uso 
ordinario, su coste se repercute directamente a la producción de agua desalada en forma de coste variable. 
 
El coste de reposición de cartuchos y membranas se ha estimado en función de las indicaciones de los 
fabricantes y de la experiencia acumulada. Tendrá carácter de máximo, corriendo por cuenta del adjudicatario los 
excesos respecto a las cantidades recogidas en el presente Pliego, por lo que estará obligado a realizar, sin 
contraprestación económica, cuantas reposiciones sean necesarias (incluso por encima de las estimaciones 
contenidas en este Pliego) para garantizar la calidad del agua desalada. 
 
La contratación se estimará con arreglo a las siguientes partidas, en que quedarán clasificados todos los trabajos 
a realizar por el adjudicatario: 
 

COSTES FIJOS:  
A) Personal. 
B) Mantenimiento general de las instalaciones, Administración y varios. 
C) Análisis de agua producto. 
D) Programa de vigilancia y control ambiental. 
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E) Mantenimiento preventivo. 
F) Seguros. 
G) Redes de distribución. 

 
COSTES VARIABLES:  

A) COSTE AGUA 
A) Reactivos. 
B) Repuestos. 
C) Reposición filtros de cartucho. 
D) Reposición de membranas. 
E) Reposición material granular filtrante. 
F) Retirada y gestión de fangos. 
G) Reparaciones y conservación de obra civil. 
H) Transporte y dosificación en red 

B) COSTE ANALISIS 
C) PROGRAMA VIGILANCIA AMBIENTAL 
 

 
Aquellas partidas que no han sido susceptibles de mayor especificación o descomposición se han valorado 
mediante “partidas alzadas a justificar”. 
 
GASTOS POR CUENTA DEL ADJUDICATARIO. 
 
Además de todos los gastos necesarios para el cumplimiento de lo establecido en el presente Pliego, serán 
también por cuenta del adjudicatario los que se originen por el montaje, desmontaje y retirada de cualquier clase 
de instalaciones, los de protección y seguridad, tanto de las personas vinculadas al servicio como de visitantes, 
los de mantenimiento de los dispositivos de extinción de incendios, los de conservación y reparación de vías, 
jardines, etc., adscritos a las instalaciones objeto del servicio, los que afecten a la limpieza general de las 
instalaciones, los ocasionados por la corrección de las deficiencias que se pongan de manifiesto en las 
inspecciones, ensayos y pruebas sobre la marcha de las instalaciones y el estado de sus elementos, y en general 
cualquier otro que pueda presentarse durante la prestación del Servicio. 
 
PERSONAL DEL ADJUDICATARIO. 
 
El adjudicatario dedicará a la realización de estas tareas un equipo de trabajo de acreditada solvencia técnica, que 
desarrolle satisfactoriamente la labor comprometida. Para ello es necesario que los trabajos se realicen por 
personal especializado que acredite suficientemente, a juicio de la DTS, la experiencia y los conocimientos 
necesarios. El organigrama propuesto por el ofertante deberá ir acompañado de la pertinente documentación 
(curriculum vitae) que acredite la especial cualificación del personal. 
 
La empresa designará al equipo facultativo que estará formado por el Delegado del Contratista y el Jefe de 
Planta. Serán los responsables de la realización de todas las tareas y trabajos objeto de este Pliego. Estos, al igual 
que el Jefe de Mantenimiento, sólo podrán ser sustituidos por personas de iguales características y experiencia.  
 
Cualquier variación y/o sustitución de personal, deberá ser razonada y puesta en conocimiento de la DTS, antes 
de proceder a la misma, para su aprobación. 
 
El personal deberá atender con toda corrección a los responsables de AcuaMed en cuanto a visitas, inspecciones 
y trabajos efectúen en las instalaciones, proporcionándoles todos los datos y detalles que le soliciten. Asimismo, 
deberá atender todas las visitas que debidamente sean autorizadas por la sociedad estatal. 
 
No se permitirá la entrada en las instalaciones a ninguna persona que no se encuentre vinculada al adjudicatario, 
a AcuaMed o provista de la autorización correspondiente expedida por la sociedad estatal. 
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En relación con el personal, será de aplicación lo que corresponda, en su caso, en materia de subrogación, de 
conformidad con el el artículo 44 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. En el Anexo nº 3 del presente Pliego se incluye una 
relación del personal y sus características que podría estar en la citada situación.  
 
 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. 
 
El adjudicatario deberá cumplir con todas las obligaciones previstas en la Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de 
Prevención de Riesgos Laborales, el Real Decreto 39/1997, de 17 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento 
de los Servicios de Prevención, el Real Decreto 17/2004, de 30 de Enero, por el que se desarrolla el Art. 24 de la 
Ley 31/95, en materia de coordinación de actividades empresariales y cuantas otras norma, legales o 
convencionales, contengan prescripciones relativas a la adopción de medidas preventivas en el ámbito laboral o 
susceptibles de producirlas en dicho ámbito así como en el Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se 
modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de 
octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de 
octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción, y su 
legislación complementaria y de desarrollo. 
 
El adjudicatario deberá elaborar un Plan de Prevención de Riesgos Laborales que será revisado y aprobado, si 
procede, por AcuaMed. El adjudicatario deberá concertar con un Servicio de Prevención Ajeno (SPA) para las 
actividades preventivas que se deriven de la evaluación de riesgos de la actividad contenida en dicho plan, y para 
la evaluación y revisiones periódicas que procedan de la evaluación de riesgos de la actividad (controles 
periódicos, mediciones higiénicas y vigilancia de la salud de sus trabajadores).  
 
También será responsable dicho SPA del cumplimiento de las obligaciones establecidas en el RD 171/04 de 30 
de enero, por el que se desarrolla el art 24 de la ley 31/95, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos 
Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales, especialmente las establecidas en el art. 10, 
así como el desarrollo de las actividades recogidas en los art. 11 al 14 que se refieren a medios de coordinación. 
 
El Plan de Prevención de Riesgos Laborales deberá contener, al menos: 
 

 Actividades y documentos técnicos: 
-Memoria 
-Concierto con Servicio de Prevención Ajeno 
-Evaluación inicial de riesgos, incluyendo: 

Mediciones de luz y ruido y contaminantes 
Riesgos de seguridad (RD 486/97) 

-Evaluación de riesgos de la actividad 
Evaluación ergonómica de los distintos puestos de trabajo 
Riesgos físicos 

-Planificación de la actividad preventiva 
-Inspecciones de seguridad para verificar el seguimiento de la planificación preventiva 
-Curso de formación en materia de riesgos laborales a los trabajadores para la obtención de la 
cualificación de técnico básico en PRL. 
-Elaboración del plan de autoprotección y realización de simulacros de evacuación 

 Vigilancia de la salud con entidad acreditada, según art. 22 de la LPRL 
 
Toda la documentación relacionada con la presente cláusula (relación nominal e identificación de los 
trabajadores, identificación y nombramiento de los trabajadores designados como recurso preventivo, etc.) 
deberá ser presentada por la empresa adjudicataria con carácter previo al inicio de los trabajos objeto de este 
contrato. 
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El coste de todas las actividades preventivas que deban realizarse en cumplimiento de la normativa vigente será 
por cuenta del adjudicatario. 
 
INSPECCIÓN DEL TRABAJO. 
 
La marcha de los trabajos podrá ser, en todo momento, inspeccionada por la AcuaMed. 
 
A tal efecto, AcuaMed tendrá libre acceso a todas las partes de las instalaciones y obras, pudiendo inspeccionar 
todos los elementos, dependencias y equipos cuantas veces estime conveniente, y en los momentos y ocasiones 
que considere oportuno. 
 
Para ello, el adjudicatario facilitará dentro de las instalaciones un puesto de trabajo debidamente equipado 
(incluyendo ordenador e impresora) que quedará a disposición de la sociedad estatal para su uso por parte de 
quien ella designe. 
 
Las observaciones o prescripciones que se deriven de la inspección serán comunicadas por escrito al 
adjudicatario.  
 
El adjudicatario facilitará a la DTS, con la periodicidad que se especifique en los apartados de este Pliego, los 
partes correspondientes a la operación de la planta, así como aquellos otros puntuales que la DTS solicite. 
 
Aparte del personal vinculado al adjudicatario y a AcuaMed, no se permitirá el acceso y envío de información a 
ninguna otra persona que no haya sido provista de una autorización expresa y nominal expedida por la sociedad 
estatal. 
 
PLAN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
 
El concursante deberá presentar en su oferta, como mínimo, los siguientes documentos previos: 
 
A) Organigrama y cualificación profesional del personal. El ofertante podrá proponer un organigrama distinto al 
especificado en este pliego, razonando los cambios.  
 
B) Programa de Operación. Incluirá los distintos protocolos de actuación, dosificación de reactivos, plan de 
paradas y puestas en marcha, organización del control analítico, etc. 
 
C) Programa de Mantenimiento, para la totalidad de los equipos eléctricos, mecánicos, electrónicos, de 
instrumentación y medida, de control, etc. presentes en la instalación. Dicho programa deberá tener carácter 
anual y deberá ir acompañado de fichas de mantenimiento y de seguimiento y control, que recojan el tipo de 
mantenimiento y la descripción y periodicidad de las operaciones a realizar. 
 
En el plazo de treinta (30) días desde el inicio del contrato el adjudicatario presentará a la DTS, para su 
aprobación definitiva, el Plan de Operación y Mantenimiento que se propone aplicar, completándolo con: 
 
D) Plan de Control de Calidad, conteniendo al menos lo indicado en el apartado 2.10.2: plan de recogidas de 
muestras, programación y frecuencia de los análisis a realizar y parámetros que se estudiarán en cada uno de 
ellos, programación de toma de datos de proceso, plan de calibración de instrumentación, formato de estadillos 
de registro de datos, fichas de características técnicas y de seguridad de los reactivos propuestos, etc. 
 
E) Plan de Prevención de Riesgos Laborales. Según se establece en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 
prevención de riesgos laborales y la Ley 54/2003, de 12 de diciembre, la prevención de riesgos laborales deberá 
integrarse en el sistema general de gestión de la empresa, tanto en el conjunto de sus actividades como en todos 
los niveles jerárquicos de esta, a través de la implantación y aplicación de un Plan de Prevención de Riesgos 
Laborales. Este plan debe incluir, al menos, la estructura organizativa, las responsabilidades, las funciones, las 
prácticas, los procesos y los recursos necesarios para realizar la acción de prevención de riesgos en la instalación 
en los términos que reglamentariamente se establezca. 
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F) Plan de Emergencia, que desarrolle los contenidos exigidos por la normativa de aplicación. 
 
G) Análisis de Riesgos Ambientales, que desarrolle los contenidos exigidos por la normativa de aplicación. 
 
Una vez realizada la adjudicación se procederá, por el adjudicatario y por la DTS, a redactar y suscribir un 
inventario de todos los materiales, aparatos, herramientas y repuestos que existen en ese momento en las 
instalaciones. El adjudicatario podrá proponer la adquisición de otros elementos, justificando debidamente su 
necesidad, cuyo coste asumirá. 
 
Por parte del adjudicatario se repondrán cuantos elementos incluidos en el inventario se consuman, deterioren o 
desaparezcan, manteniendo éste al día, y dando cuenta de toda baja o reposición. Podrá, por su parte, aumentar a 
su costa el número de repuestos, si lo considera conveniente, para el buen mantenimiento de las instalaciones. 

La explotación del Servicio necesita cumplir, con rigor, un conjunto de numerosas y variadas tareas por medio 
de las cuales se controlan los procesos de mantenimiento y conservación habitual de las instalaciones y la 
reparación en caso de incidentes. 

Se distinguen diversos tipos de mantenimiento: 

a) Mantenimiento correctivo que consiste en la reparación tras un incidente. 
b) Mantenimiento predictivo cuya finalidad es detectar los fallos o averías antes de que tengan 

lugar. 
c) Mantenimiento preventivo que debe tender a reducir, incluso a suprimir, el mantenimiento 

correctivo. 

El mantenimiento preventivo, consiste en verificar, a intervalos regulares de tiempo, el estado de los materiales  
electromecánicos e hidráulicos y renovar en su caso, los considerados poco fiables, es el método de 
mantenimiento más adecuado para aumentar la seguridad del Servicio de abastecimiento. 

El mantenimiento predictivo está basado fundamentalmente en detectar un fallo o avería antes de que suceda, 
para dar tiempo a corregirlo sin perjuicios a las instalaciones ni interrupción del servicio. Estos controles deben 
llevarse a cabo de forma periódica y continua para cada uno de los equipos. Para ello, se deben usar parámetros 
de diagnóstico que permitirán planificar este tipo de mantenimiento. En las ofertas se desarrollará la metodología 
que comparte aspectos con el mantenimiento preventivo. 

El mantenimiento correctivo es indispensable. Su planificación debe prever la organización de Operativo de 
Crisis que debe responder a la necesidad de reparaciones fuera del horario normal de trabajo (de noche, fines de 
semana, etc.). La eficacia de este Servicio estará ligada a la competencia del personal elegido, a la distancia al 
lugar del incidente y, sobre todo, a los sistemas de alarmas e informaciones que se establezcan. 

El adjudicatario cubrirá aquel mantenimiento correctivo que se derive de negligencias o imprudencia del 
adjudicatario. El importe correspondiente al mantenimiento correctivo será abonado a lo largo de las 
certificaciones, para ello se dotará de una partida alzada a justificar y se abonará el importe de las reparaciones 
efectuadas previa justificación y aprobación por el Director de explotación. En el momento de la puesta en 
servicio, las instalaciones se encontrarán en garantía, por lo que si la reparación ha de ser cubierta por la 
garantía, el adjudicatario realizará la tramitación que corresponda con el Director de la Explotación de la 
propiedad para que sea a cargo del adjudicatario de las obras actualmente en fase de construcción. De ello 
quedará constancia en un Informe. 

El Plan de Operación y Mantenimiento será revisado periódicamente por la DTS y deberá incluir, además de lo 
anteriormente citado y entre otros, los siguientes aspectos: 
 
Descripción clara de todas las actividades a realizar. 
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Plan de trabajo. 
Relación de todos los medios auxiliares que prevé utilizar. 
Relación nominal de todo el personal técnico dedicado a los mismos, incluso especialistas colaboradores. 
Relación de elementos de sustitución periódica con expresión de la frecuencia de renovación. 
Previsión del consumo energético y de reactivos. 
Formularios para control de operación, mantenimiento y conservación. 
Análisis del agua e informes a realizar, haciendo constar su periodicidad y contenido. 
Programa de mantenimiento informatizado con la ficha de cada uno de los equipos, con su plan de 
mantenimiento, horas de operación, su historial de operaciones realizadas, personal o empresas que lo han 
ejecutado, importe de las mismas, referencias cruzadas para localizar documentos de compra, PPIs de los 
repuestos y del equipo, TAG en planos, etc. 
Programa de Gestión de Almacén informatizado con la ubicación de cada repuesto, el tipo, la cantidad 
almacenada, suministrador, fabricante, máquina a la que pertenecen, intercambiabilidad con otras máquinas, etc. 
Informe mensual del estado de la planta (Informe mensual de Explotación), aportado en soporte digital (y, si es 
requerido, en soporte papel) a AcuaMed antes del día 15 de cada mes, donde se deberá indicar:  

-Producción diaria acumulada. 
-Consumo diario de energía eléctrica. 
-Consumo diario de reactivos químicos. 
-Parte de incidencias de la instalación en el mes. 
-Mantenimiento realizado en el mes, con indicación de la máquina, los repuestos y/o los consumibles 
utilizados. 
-Horas de operación del mes de cada equipo y sus horas totales acumuladas. 
-Cantidad de reactivos comprados en el mes. 
-Cantidad de reactivos almacenados a las 0:00 h del primer día de cada mes. 
-Repuestos comprados en el mes. 
-Membranas existentes en planta el primer día de cada mes, con indicación de su número de serie. 
-Membranas compradas en el mes, con indicación de su número de serie. 
-Membranas instaladas y/o reemplazadas en el mes con sus números de serie y posición en los 
bastidores de planta. Motivo de la sustitución. 
-Tabla de conductividades tubo a tubo de cada bastidor obtenida al menos una vez cada dos días. 
-Curvas de conductividad del agua producida a la salida de cada bastidor y a la salida de la planta, 
obtenidas de los datos acumulados en el ordenador. 
-Curvas de pH del agua producida a la salida de cada bastidor y a la salida de la planta, obtenidas de los 
datos acumulados en el ordenador. 
-Curvas de presión diferencial en cada bastidor. 
-Curvas de presión del producto a la salida de cada bastidor. 
-Curvas de SDI en el agua de mar antes de filtros de arena, después de filtros de arena y después de 
filtros de cartuchos, con un mínimo de dos mediciones diarias de cada una. 
-Descripción de las operaciones de limpieza química de membranas, si se han realizado en el mes, con 
la dosis de productos utilizados, cantidad utilizada, datos de operación antes y después de la limpieza 
química realizada. 
-Análisis físico químico y bacteriológico de laboratorio del producto enviado al exterior al menos una 
completo mensual, realizado por un laboratorio externo homologado. 
-CD con todos los datos de operación de planta almacenados en el ordenador. 

Plan trimestral de disponibilidad, donde se indicará el programa de mantenimiento y limpieza química de 
membranas previsto, indicando el nivel máximo de disponibilidad de la planta cada día del trimestre. Este plan 
se enviará con más de 30 días naturales de antelación. 
En la desalinizadora deberá existir información detallada de las incidencias de los equipos electromecánicos 
instalados. 
 
El incumplimiento por parte del adjudicatario de la presentación de la documentación que se detalla en este 
apartado, podrá determinar por parte de la DTS el no dar curso a las certificaciones hasta tanto el adjudicatario 
haya presentado en debida forma aquella documentación, no teniendo derecho a intereses de demora por retraso 
en el pago de estas certificaciones. 
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Con la plantilla de personal propuesta, se garantizará, no siendo el siguiente listado limitativo, la realización de 
los trabajos de inspección del mantenimiento preventivo en las redes de distribución: 

 
DISTRIBUCIÓN DE AGUA 

 Legalización de las instalaciones, si se precisara. 
 Legalización del uso de reactivos 
 Suministro de agua demandada por los usuarios de la planta, en calidad de agua potable (según 

requerimientos de la autoridad Sanitaria), y según caudales solicitados. 
 Cumplimiento del R.D. 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios 

sanitarios de la calidad del agua de consumo humano. 
 
LECTURAS DE CAUDALÍMETROS 

 Lectura diaria de todos los caudalímetros.  
 Control de los volúmenes consumidos por los abonados y volúmenes producidos. Balance y 

rendimiento de la instalación. (Semanal) 
 Verificación del estado de las válvulas y elementos de control. 
 Toma de muestras y análisis correspondientes, según los requerimientos de la autoridad 

sanitaria en los puntos de control. 
 Control in situ de los niveles de vasos de los depósitos. (Diario) 

 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS  

 Mantenimiento y limpieza de salas de quipos eléctricos. Contrato de mantenimiento. 
 Mantenimiento de extintores. 
 Mantenimiento normativo. 
 Verificación de funcionamiento de cuadros eléctricos. 
 Revisión por OCA según normativa. (organismo de control autorizado) 
 Iluminación normal / iluminación de emergencia, verificación sustitución. 
 Verificación estado de las tierras de la instalación. (Anual) 
 Verificación del correcto funcionamiento de los diferentes puntos de consumo, polipastos, 

instrumentación, etc.. 
 Verificar señales equipos de protección perimetral (Mensual). 

 
INSTRUMENTACIÓN. 

 Verificación y comprobación de la instrumentación instalada: 
o Medidores de nivel ultrasónicos. 
o Medidores de Ph. 
o Medidores de Cloro. 
o Caudalímetros. 

 
 

CONDUCIONES Y ARQUETAS 
 Verificación del estado de ventosas y desagües. 
 Revisión del trazado para detectar anomalías. 
 Limpieza de arquetas. 
 Verificación del estado de la señalización. 

 
 

TELECONTROL Y MEDIDA 
 Comprobación de estado y calibración de instrumentación.  
 Verificación de estado y funcionamiento de PLC’s. 
 Verificación de envío de señales y confirmación de recepción en SCADA. 
 Supervisión desde SCADA de funcionamiento de todos los procesos. 
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 Revisión de estado de comunicaciones entre IDAM y distribución. 
 Mantenimiento de la red inalámbrica. 

 
 
DOSIFICACIÓN DE CLORO y CLORO-GAS 

 Verificación del estado de depósitos y reactivos contenidos. 
 Comprobación del funcionamiento de bombeos, dosificadores y conducciones. 
 Revisión del estado de cubetos y duchas lavaojos. 

DEPOSITOS  
 Verificar estado de colmatación de drenes bajo solera y perimetrales. 
 Verificar – Aforar las fugas depósito. 
 Verificar estado general de los muros de los vasos del depósito. 
 Verificar la impermeabilización de la cubierta y los puntos de evacuación de los mismos. 
 Ciclos de pintura de los elementos pintados, válvulas, ventosas, carpintería metálica, etc 
 Ciclo de tratamiento de pintura en paramentos de obra civil. 
 Engase motor de accionamiento de puerta de entrada así como las diferentes puertas de acceso 

a recintos. 
 Limpieza general y de las salas. (Trimestral) 
 Reposición de lámparas en luminarias. 
 Limpieza de malas hierbas. (Semestral) 
 Limpieza de rejillas de evacuación de pluviales. (Mensual) 
 Desratización, preventiva. (Trimestral) 
 Limpieza de vidrios. (Trimestral). 

 
 
Se debe tener en cuenta la posibilidad de la puesta en servicio de las instalaciones correspondientes a las 
redes de distribución tanto en la situación en el que las obras no tengan finalizadas las acometidas 
eléctricas ni el telemando como con las obras totalmente finalizadas. La fecha prevista para la finalización de 
las obras de distribución es la siguiente: 

 31 de mayo de 2015: OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA PLANTA DESALADORA DE LA 
MARINA BAJA  (MUTXAMEL, ALICANTE), TÉRMINOS DE SAN JUAN, SAN VICENTE DEL 
RASPEIG Y ALICANTE. DESGLOSADO Nº1 

 Primer trimestre de 2016: OBRAS DE REFUERZO DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 
POTABLE EN ALTA PARA LOS MUNICIPIOS DE CAMPELLO Y MUTXAMEL (ALICANTE) 

Cualquier retraso, o adelanto, respecto a las fechas previstas indicadas no alterará las condiciones del contrato 
del Adjudicatario. 
 

Medios técnicos y materiales. 

La continuidad del suministro de agua y el buen funcionamiento del servicio es capital. Debe disponerse de todo 
el material necesario para asegurar las reparaciones de la red o remediar una avería. En estas condiciones, deberá 
analizarse si determinadas tareas de servicio deben ser llevadas directamente por la empresa encargada de la 
operación y mantenimiento, o bien pueden subcontratarse.  

Los licitadores presentarán dentro de su Propuesta de Medios Materiales, un Cuadro o Cuadros de asignación 
de medios técnicos y materiales (Almacén o almacenes, talleres, garajes, vehículos, aprovisionamientos en 
almacén, en oficinas, etc.) en base a la estructura organizativa propuesta.  

 

La propuesta de Medios Técnicos y Materiales contemplará como mínimo los siguientes capítulos: 
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1.  Aprovisionamientos necesarios 

Los diversos suministros pueden clasificarse en tres categorías, en función de la posibilidad más o menos grande 
de previsión de necesidades en el día a día de la explotación. 

Necesidades frecuentes: son las previsibles en cada período, tales como los materiales consumibles 
(carburantes, productos químicos, etc.) y piezas y suministros diversos para los trabajos programados. 

Necesidades programadas: en las que la previsión es más difícil, por ejemplo, las piezas desgastadas de 
máquinas giratorias y material electromecánico. 

Piezas de repuesto estratégicas: piezas a sustituir como consecuencia  de incidentes tales como rotura de 
tuberías, motores, ejes, etc. Su previsión se basa fundamentalmente en la experiencia, debiendo 
establecerse un "stock de seguridad" establecido y una reducción del stock de piezas de fábrica. 

2.- Vehículos y maquinaria autónoma 

La importancia de los vehículos para la operación y mantenimiento de un Servicio de abastecimiento de agua 
como el presente, es función de la entidad del propio servicio, de su extensión geográfica y de su densidad 
(zonas rurales y/o urbanas) y de la naturaleza de las operaciones a que se destinan. 

Los licitadores deberán presentar en su Propuesta, una memoria detallada de los vehículos adscritos al servicio y 
de la maquinaria autónoma imprescindible para realizar los trabajos más habituales (compresores, martillos, 
equipos de soldadura, grupos electrógenos, equipos de alumbrado autónomos, etc.) que destinará al Servicio. 

PERMISOS. 
 
Será de la incumbencia del adjudicatario la obtención de todos los permisos y licencias, oficiales o particulares, 
que se requieran para la ejecución de los trabajos encomendados, así como el abono de los impuestos, cánones, 
compensaciones y demás indemnizaciones a que hubiera lugar para la realización de los mismos. 
 
TRABAJOS DE TERCEROS EN LAS INSTALACIONES. 
 
En las parcelas, instalaciones y edificios de las instalaciones objeto del presente Pliego la sociedad estatal podrá 
desarrollar, a través de terceros, cualquier actividad o trabajo que necesite, siempre que no interfiera en las 
labores de operación y mantenimiento objeto de este Contrato (instalación de plantas piloto, actuaciones en las 
cubiertas, etc.). La realización, por otros, de esas tareas independientes de la actividad de explotación de la 
planta, no facultará al adjudicatario para reclamar contraprestación alguna. 
 
DURACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIO. 
 
La duración de la prestación del servicio considerada en este Pliego será de DOS (2) AÑOS, a contar desde el 
día siguiente al de formalización del contrato. 
 
No obstante, podrá ser prorrogado por un período adicional de DOS (2) AÑOS, todo ello conforme a los 
artículos 23 y 279 de LSCP, con al menos dos prórrogas sucesivas.  
 
FORMA DE ABONAR LOS TRABAJOS. 
 
Los trabajos se certificarán mensualmente. El cálculo de la certificación se realizará conforme a la siguiente 
fórmula: 
 

C (€) = Costes Fijos (€) + Costes Variables (€) 
donde: 
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Costes Variables (€) = coste m3 producido (€/m3) × caudal producido Q (m3)  
 
El término Costes Fijos se entiende como “precio por Término Fijo mensual”. 
 
El término Costes Variables se entiende como “precio por Término Variable de producción”, y se obtiene de 
multiplicar el coste variable estimado por m3 producido (que tendrá carácter de máximo), multiplicado por el 
caudal mensual realmente entregado (Q), medido en los caudalímetros de salida del depósito de agua tratada de 
la planta desaladora.. 
 
Las cantidades a percibir en concepto de Término Fijo mensual, en la parte correspondiente a la IDAM lo serán 
también en función de la producción real de la planta, en función de la siguiente escala de porcentajes: 
 
 

Tramo de producción sobre capacidad 
nominal (50.000 m3/día) en % 

% del Término Fijo a pagar mensualmente 

Estado de Parada Continuada 50 

Hasta 15 75 

Entre 15 y 30 80 

Entre 30 y 45 85 

Entre 45 y 60 90 

Más de 60 100 
 
El fijo a abonar correspondiente a las redes de distribución, con todos sus elementos, objeto del presente Pliego 
no dependerá del porcentaje de producción de la planta. 
La planta estará en estado de hibernación o de parada continuada cuando AcuaMed prevea que no va a haber 
necesidad de producir agua desalada durante 90 días consecutivos, y así lo haga constar en el Plan de 
Producción. Si la parada continuada es de menor duración, se abonará el 75% del término fijo mensual.  
 
En la primera semana de cada mes, el adjudicatario enviará una relación valorada que incluirá el cálculo de la 
certificación durante el mes anterior de explotación de la planta. 
 
AcuaMed dispondrá de diez (10) días para analizarla y, si hubiera lugar, devolverla con las correcciones 
observadas o penalizaciones aplicadas. 
 
Recibida por el adjudicatario, éste podrá aceptar la propuesta de facturación remitida por AcuaMed, o presentar 
en un plazo de siete (7) días naturales un informe de alegaciones. La sociedad estatal resolverá en un plazo de 
tres días laborables la aceptación o denegación de las alegaciones, comunicando fehacientemente su resolución 
inapelable al adjudicatario. 
 
La factura con el importe definitivo y penalizaciones aplicadas será enviada a AcuaMed dentro de los treinta (30) 
días siguientes. 
 
No serán de abono aquellas tareas, trabajos y suministros que no estén reflejados en este Pliego, o no hayan sido 
ordenados y expresamente autorizados por el DTS. 
 
PENALIZACIONES Y BONIFICACIONES. 
 

1. CAUSAS DE IMPOSICIÓN DE PENALIZACIONES. 
 
Durante el período de explotación serán causa de imposición de penalizaciones las que se enumeran a 
continuación: 
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A) Incumplimiento de la calidad del agua producida. Debe ser comunicado urgentemente a la AcuaMed, quien 
podrá optar entre aceptar los nuevos parámetros y aplicar las penalizaciones descritas en 2.A) o rechazar la 
producción y aplicar además las penalizaciones correspondientes al apartado 2.B). 
 
B) Incumplimiento del volumen suministrado respecto del nominal de cada bastidor. Debe ser comunicado 
urgentemente AcuaMed. 
 
C) Incumplimiento del energético garantizado de las instalaciones o del ofertado para la valoración técnica (Cei). 
Para el presente contrato se considera un consumo energético total garantizado de 4,10 kWh/m3 incluyendo el 
consumo medio de agua suministrada por las infraestructuras de distribución objeto del presente Pliego.  
D) Incumplimiento del Programa de Mantenimiento aprobado. Será comunicado por AcuaMed, quien otorgará 
un plazo para la resolución del problema. Si transcurrido ese plazo no se han ejecutado las medidas correctoras 
oportunas, se aplicará una penalización por una cantidad equivalente hasta el 10% de los costes fijos mensuales, 
según criterio de la DTS. 
 
E) Incumplimiento del Plan de Prevención de Riesgos Laborales aprobado. Será comunicado por AcuaMed, 
quien otorgará un plazo para la resolución del problema. Si transcurrido ese plazo no se ha solucionado el 
incumplimiento, se aplicará una penalización por una cantidad equivalente al 2% de los costes fijos mensuales 
por cada día de incumplimiento. 
 
La aplicación de penalizaciones sobre los parámetros de calidad, producción y consumo específico se hará en 
períodos mensuales. 
 

2. CUANTÍA DE LAS PENALIZACIONES. 
 
Las correspondientes sanciones por cada uno de los anteriores conceptos serán: 
 
A) Para aquellos indicadores de la calidad del agua desalada que se analicen diariamente si, de acuerdo con las 
determinaciones realizas sobre muestras realizadas por el adjudicatario, laboratorio acreditado externo o 
controles de AcuaMed, alguno de los valores medidos (para cualquier indicador) se encuentra fuera de los rangos 
garantizados, se aplicará una penalización por una cantidad equivalente a los costes variables de la producción 
total de la planta durante ese día. 
 
El agua producto está fuera de los rangos garantizados, cuando se produzca un incumplimiento respecto a los 
parámetros requeridos por la RD 140/2003 por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad el agua 
de consumo humano, y otra normativa vigente de aplicación. 
 
Salvo el pH y el índice de Langelier, que se medirán en el agua producto, el resto de parámetros (conductividad, 
salinidad, sodio y boro) se medirán en el agua permeada. 
 
B) Agua no producida. No serán objeto de abono los costes fijos correspondientes al tiempo de falta de 
suministro por causas imputables al adjudicatario a partir del segundo día consecutivo de parada de la planta. El 
primer día será sin penalización, y a partir del segundo no se abonarán los costes fijos.  
 
Se considera que la producción de la planta se encuentra restablecida cuando esta alcance, como mínimo, el 70% 
de la producción nominal. Para los días con producciones comprendidas entre el 70% y el 100% de la 
producción nominal, se certificará la parte correspondiente a los costes fijos durante esos días en la misma 
proporción. 
 
C) El coste de la energía será abonado por AcuaMed. Se imputará al adjudicatario los gastos correspondientes a 
todo consumo energético que exceda del consumo eléctrico total garantizado, que para el presente contrato se ha 
estimado en 4,10 kWh/m3 incluyendo el consumo medio de agua suministrada por las infraestructuras de 
distribución objeto del presente Pliego.  
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Para determinar la cuantía de la penalización se calculará el importe que habría facturado la compañía eléctrica 
en ese mes para el consumo equivalente, el específico ofertado y/o el total garantizado, y se restará esta cantidad 
a lo facturado realmente. 
 
D) Podrán ser objeto de penalización con hasta el 25% de los costes fijos mensuales, la emisión por parte del 
adjudicatario (incluso puntualmente) durante las labores de explotación de la planta, de ruidos, olores, gases, etc. 
a la atmósfera; o el efluente de vertido (salmuera) con valores de sólidos en suspensión, salinidad, fósforo, 
DBO5, etc. fuera de los valores admitidos en las ordenanzas o autorizaciones vigentes aplicables a las actividades 
de la desalinizadora. En cualquier caso, el adjudicatario deberá subsanar a su costa cualquier perturbación de este 
tipo que pueda producir el normal funcionamiento de las instalaciones. 
 
E) Resolución del contrato. Para los costes variables, en el caso de acumular penalizaciones superiores a 50.000 
€/mes, la sociedad estatal podrá optar por la resolución del contrato. Para los costes fijos, en el caso de acumular 
penalizaciones superiores a 21.000 €/mes, la sociedad estatal podrá optar por la resolución del contrato. 
 

3. CAUSAS DE APLICACIÓN DE BONIFICACIONES. 
 
Durante el período de prestación del Servicio, se llevará a cabo la aplicación de una bonificación por 
disminución del consumo Cei (Consumo específico de la oferta analizada, para la producción de agua desalada 
puesta en el depósito de agua tratada de la planta) de energía eléctrica. 
 

4. CUANTÍA DE LAS BONIFICACIONES. 
 
Estos conceptos se aplicarán conforme a los siguientes criterios: 
 
Se bonificará la disminución del consumo específico Cei de energía eléctrica en el período considerado de un 
mes. A tal efecto, en la certificación siguiente a la recepción de la factura eléctrica, se procederá a abonar al 
adjudicatario la cantidad correspondiente al ahorro del consumo energético que disminuya respecto a este 
consumo comprometido en la oferta. 
 
Para determinar la cuantía de la bonificación se calculará el importe que habría facturado la compañía eléctrica 
en ese mes para un consumo Cei, se restará a esta cantidad lo consumido realmente y ese resultado será la 
cantidad que se bonificará en la certificación última de cada año de servicio (nº 12 y 24), hasta acumular el 
máximo anual fijado en la “partida alzada a justificar” destinada al efecto en el presupuesto, que asciende a la 
cantidad de 30.000 €/año. Esto es, el saldo de la partida de bonificaciones o penalizaciones por consumo 
eléctrico se liquidará a final de cada año de prestación del servicio 
 
No serán de aplicación estas bonificaciones, en caso de que las medidas que se incentivan impliquen el deterioro 
de las instalaciones, un incumplimiento de los parámetros considerados en este Pliego, o un aumento en la 
reposición de elementos como filtros de cartucho, membranas, etc. 
 
RESOLUCIÓN. 
 
AcuaMed podrá acordar la resolución del contrato de Servicios, además de por lo señalado en los artículos 206 y 
284 de la Ley 30/2007 de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, por las siguientes causas: 
 
 Incumplimiento, no justificado, de las operaciones que produzcan alteraciones graves en la calidad y/o 
regularidad de la producción de agua desalada. 
 
 Grave descuido en la conservación de la desalinizadora, siempre que tal conducta de lugar a la reparación por 
la propia sociedad estatal en más de una ocasión, siempre con cargo a al adjudicatario. 
 
 Desobediencia reiterada del adjudicatario a la autoridad de la DTS, según lo dispuesto en el clausulado del 
presente Pliego. 
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 Incumplimiento grave de las órdenes emitidas por escrito por la DTS. 
 
 No incorporación del personal ofertado al Servicio. 
 
 Acumulación de penalizaciones superiores a 50.000 €/mes para los costes variables o a 21.000 €/mes para los 
costes fijos. 
 
 No incorporación al Servicio del personal ofertado. 
LIQUIDACIÓN EN CASO DE RESOLUCIÓN. 
 
En cualquier caso, a la comunicación de la resolución del contrato vía fax, comunicación telefónica o correo 
electrónico, el adjudicatario hará entrega de las instalaciones en un plazo no superior a 24 horas, en las 
condiciones debidas que permitan la continuación del servicio por otros, manteniéndose los parámetros 
nominales de diseño, levantándose acta de la misma así como relación valorada de los elementos de desgaste y 
reactivos que el Director Técnico estime oportuno que queden en la planta. En todos los casos el adjudicatario 
perderá la fianza y no tendrá derecho a indemnización alguna por ningún concepto. 
 
FINALIZACIÓN DEL CONTRATO. 
 
A la conclusión del contrato de Servicios el adjudicatario hará entrega de las instalaciones en las condiciones 
debidas que permitan la continuación de la explotación, manteniéndose los parámetros nominales de diseño, 
levantándose acta de la misma así como relación valorada de los elementos de desgaste y reactivos que el 
Director Técnico estime oportuno que queden en la planta.  
 
El órgano de contratación determinará si la prestación realizada por el adjudicatario se ajusta a las prescripciones 
establecidas para su ejecución y cumplimiento, requiriendo, en su caso, la realización de las prestaciones 
contratadas y la subsanación de los defectos observados con ocasión de su recepción. La conformidad de los 
trabajos se hará constar de forma expresa dentro del plazo de un mes de haberse producido la realización del 
objeto del contrato. Si los trabajos efectuados no se adecuan a la prestación contratada, como consecuencia de 
vicios o defectos imputables al adjudicatario, podrá rechazar la misma, quedando exento de la obligación de 
pago o teniendo derecho, en su caso, a la recuperación del precio satisfecho. 
 
El concepto del contrato quedará sujeto a un plazo de garantía de UN (1) AÑO a contar desde la fecha de 
recepción de conformidad del trabajo, plazo durante el cual AcuaMed  podrá comprobar que el trabajo realizado 
se ajusta a lo contratado y a lo estipulado en el presente PPTP y en el Pliego de Cláusulas Reguladoras.  
 
Transcurrido dicho plazo sin que haya formulado reparos a los trabajos ejecutados, quedará extinguida la 
responsabilidad del adjudicatario. 
 
Si a la finalización del contrato el adjudicatario hubiera repuesto un número menor de filtros de cartucho o 
membranas de los correspondientes a los importes pagados año a año por AcuaMed para tal fin como parte de 
los costes variables de operación, estará obligado a suministrar cartuchos y membranas adicionales hasta 
completar el importe total recibido. Estos elementos quedarán acopiados en la desalinizadora a disposición de la 
sociedad estatal para posteriores reposiciones. 
 
Durante el período de garantía, el adjudicatario estará obligado a subsanar, a su costa, todas las deficiencias que 
se puedan observar en lo ejecutado, con independencia de las consecuencias que se pudieran derivar de las 
responsabilidades en que hubiera podido incurrir, de acuerdo a lo establecido en el presente pliego y en el 
artículo 281 de la LCSP. 
 
PRECAUCIONES A ADOPTAR DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 
 
El adjudicatario del servicio adoptará las medidas necesarias para que, durante la ejecución de los trabajos 
encomendados, quede asegurada la protección de sus empleados y del personal de AcuaMed, siendo de su total 
responsabilidad los posibles daños ocasionados. 
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El adjudicatario está obligado a cumplir todas las vigentes normas de seguridad en el trabajo y cuantas 
indicaciones sobre esta materia realice el DTS. 
 
 

6. RECEPCIÓN DE LAS INSTALACIONES. 

Las instalaciones ya recibidas por AcuaMed, o si actualmente se encuentran en ejecución, una vez recibidas por 
AcuaMed se entiende que se encuentran en perfecto estado de conservación. 

 
El adjudicatario deberá recibir las instalaciones actualmente en ejecución, una vez finalizadas, auditando éstas en 
el momento se precise junto al personal técnico definido por AcuaMed, el estado actual de conservación y 
mantenimiento de las mismas y notificando a AcuaMed cualquier desperfecto o anomalía que se detectara, 
emitiendo un informe del estado de las mismas, para lo que dispondrá de 30 días hábiles. 

 
El adjudicatario deberá recibir las instalaciones actualmente ejecutadas, para lo que debe auditar éstas, una vez 
se le adjudique el servicio, junto al personal técnico definido por AcuaMed, el estado actual de conservación y 
mantenimiento de las mismas y notificando a AcuaMed cualquier desperfecto o anomalía que se detectara, 
emitiendo un informe del estado de las mismas, para lo que dispondrá de 30 días hábiles tras la adjudicación. 
El adjudicatario emitirá un Acta de Recepción de las instalaciones a AcuaMed, detallando los siguientes puntos 
mínimos: 
 

- Inventario detallado del material y la documentación existente. 
- Estado actual de los equipos principales 
- Anomalías, defectos e incidencias detectados 
- Acciones correctivas requeridas para la subsanación de anomalías, defectos e incidencias, y plazo de 

subsanación de los mismos. 
 
Tras la aprobación definitiva del acta el adjudicatario será el responsable de las instalaciones y del servicio 
objeto de la presente licitación. 
 

7. ACTA DE COMPROBACIÓN. 

Al finalizar el contrato, se procederá al levantamiento de un Acta de Comprobación por parte de AcuaMed. 

AcuaMed procederá al levantamiento del acta mediante una auditoría del estado de las instalaciones antes de 
cumplirse diez (10) días hábiles desde el momento de la finalización del contrato. Para la realización de la 
auditoría, el Adjudicatario propondrá a AcuaMed una terna de empresas externas de las que AcuaMed decidirá 
en cuál de ellas se apoyará para llevar a cabo la auditoría de las instalaciones. Este trabajo de auditoría forma 
parte del contrato, por lo que el adjudicatario será el responsable del abono de los servicios a una de las empresas 
externas que el mismo proponga, no siendo objeto de reclamación a AcuaMed. 

En el acta se hará constar las incidencias habidas y los puntos pendientes de resolución si los hubiese, fijando un 
plazo para la subsanación de las mismas. En el caso de no ser subsanadas las deficiencias en el plazo acordado, 
se anulará el acta anterior. 

8. PRESUPUESTO BASE DE LOS TRABAJOS. 

Se estima una cuota fija mensual para el desarrollo de los trabajos que incluye como mínimo, los siguientes 
alcances: 

 Contrato de vigilancia pasiva. 
 Personal mantenimiento y operación  
 Vehículos (i/ combustible, seguros, mantenimiento…) y medios auxiliares. 



 
 

 81

C/Albasanz, 11 
28037 Madrid 
Tel. 91 423 45 00 - Fax 91 423 45 01 
www.acuamed.es 

 Servicio de limpieza de las instalaciones. 
 Contratos de mantenimiento especializados. 
 Material fungible de mantenimiento. 
 Material de oficina. 
 Gastos, consumos y medios para las comunicaciones. 
 Alquiler de grupos electrógenos, si se precisan. 
 Combustibles. 
 Agua potable. 
 Mantenimiento normativo de instalaciones 

 
Además se incluirá una cuota variable y unos precios unitarios que cubran: 
 

 Reactivos químicos. 
 Analíticas reglamentarias. 
 Trabajos necesarios para el cumplimiento de la normativa (medioambiental, vertidos…) vigente, así 

como las tasas que fuera necesario abonar para el desarrollo de la actividad. 
 
Adicionalmente se dispondrá de partidas alzadas. Las partidas alzadas no irán afectadas por la baja. 
 
Actualmente se encuentran en ejecución las OBRAS DE REFUERZO DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE 
AGUA POTABLE EN ALTA PARA LOS MUNICIPIOS DE CAMPELLO Y MUTXAMEL (ALICANTE), 
estimándose que las obras finalizarán durante el primer trimestre de 2016. Estas infraestructuras forman parte de 
la presente licitación, pero hasta el momento en el que AcuaMed de la orden no formarán parte del servicio 
licitado, no siendo de abono en las certificaciones el importe establecido en el presente pliego. 
 
COSTES DE EXPLOTACIÓN. 
 
La contratación se estimará con arreglo a las siguientes partidas, en que quedarán clasificados todos los trabajos 
a realizar por el adjudicatario: 
 

 COSTES FIJOS:  
A) Personal. 
B) Mantenimiento general de las instalaciones, Administración y varios. 
C) Análisis de agua producto. 
D) Programa de vigilancia y control ambiental. 
E) Mantenimiento preventivo. 
F) Seguros. 
G) Redes de distribución. 

 
 COSTES VARIABLES:  

A) COSTE AGUA 
A) Reactivos. 
B) Repuestos. 
C) Reposición filtros de cartucho. 
D) Reposición de membranas. 
E) Reposición material granular filtrante. 
F) Retirada y gestión de fangos. 
G) Reparaciones y conservación de obra civil. 
H) Transporte y dosificación en red 
 

B) COSTE ANALISIS 
 
C) PROGRAMA VIGILANCIA AMBIENTAL 
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Aquellas partidas que no han sido susceptibles de mayor especificación o descomposición se han valorado 
mediante “partidas alzadas a justificar”. Estas partidas no serán afectadas por la baja de adjudicación. 
 
 
 

 COSTES FIJOS. 
 
A) PERSONAL. 
 
El licitador especificará, debidamente justificado en su oferta, el personal que se compromete a utilizar para 
atender y cumplir todas las obligaciones derivadas del contrato y de los documentos que lo integran, con 
indicación de su categoría profesional. La no incorporación del personal ofertado al Servicio será causa 
suficiente para la resolución del contrato. Este incumplimiento de no incorporación del personal ofertado al 
Servicio llevará asociado, en cualquier caso, una penalización del 1% sobre la certificación mensual por cada 
una de las incorporaciones en la que se incumpla respecto a la oferta. 
 
El personal adscrito al Servicio tendrá una formación profesional, titulación y experiencia acordes con las 
funciones que vayan a tener encomendadas, por lo cual se incluirá en la oferta la relación de las personas 
asignadas a los distintos puestos de trabajo, con expresión de las categorías profesionales y curriculum vitae 
actualizado. 
 
Cualquier variación de la plantilla ofertada inicialmente deberá ser solicitada a AcuaMed, mediante escrito en el 
que se justifique y razone la necesidad de la misma, y tendrá que ser previamente aprobada por escrito por la 
sociedad estatal. 
 
El Delegado del adjudicatario y el Jefe de Planta son los interlocutores con AcuaMed, considerándose ambos 
responsables del estricto cumplimiento del clausulado del presente Pliego, siendo el Jefe de Planta el responsable 
técnico tanto de la desalinizadora como de las redes de distribución. 
 
El Jefe del Planta y el Responsable de Mantenimiento no podrán ser cambiados salvo caso de fuerza mayor. 
En caso de producirse esta circunstancia, el adjudicatario lo comunicará a AcuaMed y propondrá un nuevo Jefe 
del Planta o Responsable de Mantenimiento, que deberá ser aprobado por la sociedad estatal. 
 
La estructura del Servicio de operación y mantenimiento se organiza según el siguiente esquema: 
 

- Dirección y control. 
- Servicio de operación. 
- Servicio de mantenimiento y conservación. 

 
A tal efecto, para una producción diaria máxima de la desalinizadora de 50.000 m3/día y la totalidad de las 
infraestructuras objeto del servicio de la presente licitación atendidas en el Servicio, se propone una plantilla de 
veintidós (22) personas, conforme a la siguiente distribución: 
 

Denominación Número 
     

Jefe de Planta 1 

Ayudante del jefe de planta 1 

Jefe de mantenimiento 1 

Oficial 1ª mantenimiento 2 

Oficial 2ª mantenimiento 3 

Oficial 1ª de operación 6 

Peón especialista de operación 6 

Jefe de laboratorio 1 
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Administrativo 1 
     

  TOTAL 22 
Las funciones de cada puesto serán las siguientes:  
 
 Jefe de Planta: Será el máximo responsable de la operación y mantenimiento de la planta. Deberá tratarse de un 
Ingeniero Técnico Superior Industrial o de un Ingeniero Técnico Superior de Caminos, Canales y Puertos o un 
técnico competente con al menos 7 años de experiencia demostrable en gestión de plantas desalinizadoras, redes 
de distribución, depósitos y estaciones de bombeo, así como un perfecto conocimiento de los equipos mecánicos 
y del proceso empleados en este tipo de instalaciones.  
 
 Ayudante del jefe de planta: Asistirá al Jefe de Planta. Deberá tratarse de un titulado universitario de grado 
medio, con experiencia demostrable en gestión de instalaciones similares mayor de dos (2) años. 
 
 Responsable de Mantenimiento: Ingeniero técnico o superior, con experiencia en mantenimiento en plantas 
desalinizadoras, redes de distribución, depósitos y estaciones de bombeo de, al menos, 2 años. Mantendrá 
informado al Jefe de Planta de cuantas incidencias se produzcan en cuadros eléctricos y equipos mecánicos. 
 
 Oficiales 1ª de mantenimiento (mecánicos y eléctricos): Especialistas en mantenimiento de equipos mecánicos 
eléctricos, con cualificación profesional suficiente y con experiencia en las actividades del oficio relacionadas 
con el tratamiento de aguas. Serán los encargados de velar por el buen funcionamiento de los equipos 
electromecánicos, procurando que en todo momento se trabaje en el punto óptimo de rendimiento.  
 
 Oficial 2ª de mantenimiento general: Será de apoyo necesario a los Oficiales de 1ª. Deberán tener cualificación 
profesional suficiente y experiencia en explotación de instalaciones de tratamiento de aguas e industriales. 
 
 Oficial 1ª de operación: Encargados de garantizar la continuidad del servicio siguiendo unos turnos rotativos de 
guardias. Deben conocer perfectamente el trabajo como operadores de planta y poseer cualificación técnica 
suficiente o experiencia demostrada equivalente. 
 
 Peón especialista de operación: Se organizarán siguiendo los mismos turnos rotativos que los oficiales de 
operación, de forma que su función sea de apoyo a éstos. Apoyarán también en las labores de mantenimiento 
(cambio de membranas, etc.). 
 
 Jefe de laboratorio: Se tratará de un titulado universitario, con experiencia suficiente en un puesto similar en 
explotación de estaciones de tratamiento de aguas. 
 
 Administrativo: Auxiliar administrativo o similar, con conocimientos de informática y manejo de programas de 
edición de textos, de presupuestos y hojas de cálculos. 
 
Todos los trabajadores estarán adscritos al servicio y tendrán una dedicación exclusiva, de manera que en las 
certificaciones mensuales se adjuntarán los TC´s de todo el personal adscrito al servicio. 
El coste estimado de personal propuesto es: 

ud  A) Personal 

UD 
(mensual)  Pu 

IMPORTE 
MENSUAL 

IMPORTE 
ANUAL 

mes  Jefe de Planta 1 6.500,00 € 6.500,00 € 78.000,00 €

mes 
Ayudante del jefe de 
planta 1 5.200,00 € 5.200,00 € 62.400,00 €

mes  Jefe de mantenimiento 1 5.900,00 € 5.900,00 € 70.800,00 €
mes  Oficial 1ª mantenimiento 2 2.862,33 € 5.724,66 € 68.695,92 €
mes  Oficial 2ª mantenimiento 3 2.551,67 € 7.655,01 € 91.860,12 €
mes  Oficial 1ª de operación 6 2.785,00 € 16.710,00 € 200.520,00 €
mes  Peón especialista de 6 2.494,67 € 14.968,02 € 179.616,24 €
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operación 

mes  Jefe de laboratorio 1 2.895,50 € 2.895,50 € 34.746,00 €
mes  Administrativo 1 2.495,83 € 2.495,83 € 29.949,96 €

 

TOTAL COSTE A) 68.049,02 € 816.588,24 €
 
 
Siendo el coste medio mensual en este apartado de 68.049,02€ 
 
En dichos precios se incluyen todos los conceptos: salarios brutos; cargas sociales; horas extraordinarias por 
averías urgentes, bajas, etc.; guardias del personal; pluses de nocturnidad y trabajo en turnos, gastos 
asistenciales; y cualquier otra percepción que, por derecho pueda corresponder. 
 
Según se indica repetidamente en distintos apartados de los Pliegos de este contrato, el adjudicatario tendrá 
especial cuidado en el cumplimiento de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales 
y su correspondiente normativa de desarrollo, disponiendo todos los elementos necesarios para la adecuada 
protección de los trabajadores. 
 
B) MANTENIMIENTO GENERAL DE LAS INSTALACIONES, ADMINISTRACION Y VARIOS. 

Dentro de este capítulo se consideran incluidos todos los gastos y contratos de mantenimiento general de las 
instalaciones tanto de elementos electromecánicos y de control (mantenimiento, según la normativa, eléctrico 
MT, BT y transformadores; sistemas de control, SAI´s y SCADA; variadores; puentes grúas; gases industriales 
CO2; etc.), como de los edificios e instalaciones (ascensor, aire acondicionado, sistema contraincendios, 
servicios web…), medios de locomoción, vigilancia y seguridad 24h de todas las instalaciones, seguridad y salud 
de los trabajadores (EPI´s, cursos de formación…), compra de todo el pequeño material necesario, así como el 
alquiler o compra de los medios auxiliares para llevar a cabo los mantenimientos, puestas en servicio, 
operación… de las instalaciones, etc… incluso el coste de limpieza, jardinería, desratización, todos los costes de 
administración general del servicio, locomoción, material de oficina, informática, telefonía, mensajería, EPIs y 
vestuario del personal, etc. En este capítulo se consideran también incluidas las desinfecciones de tuberías y 
depósitos y cualquier actividad necesaria para el cumplimiento de la normativa vigente. 

En lo correspondiente a Seguridad, Calidad y Medioambiente, se incluyen los costes de cumplimiento de 
normativa de Seguridad y Salud (servicio de PRL) así como de los sistemas de gestión asociados a la calidad y el 
medioambiente. 

En lo correspondiente a locomoción: La importancia de los vehículos para la operación y mantenimiento de un 
servicio de producción y abastecimiento de agua como el presente, es función de la entidad del propio servicio, 
de su extensión geográfica y de su densidad (zonas rurales y/o urbanas) y de la naturaleza de las operaciones a 
que se destinan. El Adjudicatario dispondrá de los vehículos, obligatoriamente uno de ellos debe ser una berlina, 
o todoterreno, equipada con navegador que se asignará al Director de Explotación de la propiedad, en número y 
tipo, que considere necesario para llevar a cabo el Servicio en las condiciones óptimas para cubrir la vigilancia, 
operación y mantenimiento de las instalaciones, conducciones, depósitos y estaciones de bombeo adscritas al 
servicio. La partida de locomoción cubre los vehículos para llevar a cabo el servicio, quedando incluidos todos 
los consumos, peajes, seguros, mantenimientos y todo lo necesario para el uso y funcionamiento de los mismos. 

En lo correspondiente a los mantenimientos obligatorios: se incluyen todos los mantenimientos, incluido el 
material, obligatorios de todos las unidades que forman las instalaciones, tanto los que deben realizar por 
empresas homologadas (sin ser limitativo: ascensores, subestación eléctrica, grupos electrógenos, vehículos…) 
como los que se deben realizar por el Adjudicatario (sin ser limitativo: desinfección de tuberías, desinfección de 
depósitos,…) para el cumplimiento de la normativa vigente y recomendaciones y obligaciones de los 
suministradores, compañías de distribución… 
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ud 

B) MANTENIMIENTO GENERAL DE LAS 
INSTALACIONES, ADMINISTRACIÓN Y 
VARIOS 

Med. 
mensual  Pu 

IMPORTE 
MENSUAL 

IMPORTE 
ANUAL 

mes 
Mantenimientos obligatorios, incluido 
material y medios aux., de las instalaciones, 
equipos, conducciones, jardinería… 1 7.500,00 € 7.500,00 € 90.000,00 € 

mes 

Limpieza semanal oficinas, limpieza 
periódica de instalaciones (arquetas, casetas 
de bombas…), mantenimiento, riego y poda 
de jardinería… 1 2.200,00 € 2.200,00 € 26.400,00 € 

ud  Desratización de instalaciones 1 1.200,00 € 1.200,00 € 

mes  Vehículo tipo berlina o todo terreno, incluido 
seguro, peajes, combustibles.. 2 650,00 € 1.300,00 € 15.600,00 € 

mes  Vehículo tipo turismo o furgoneta, incluido 
seguro, peajes, combustibles.. 4 480,00 € 1.920,00 € 23.040,00 € 

mes 
Material de oficina, consumo de agua, 
informática, telefonía, mensajería, gestión de 
residuos de oficina…. 1 750,00 € 750,00 € 9.000,00 € 

mes  Mantenimiento y control 24h de sistemas de 
Vigilancia y Seguridad de las instalaciones 1 400,00 € 400,00 € 4.800,00 € 

mes 
Seguridad y Salud, riesgos laborales, 
calidad… 1 2.000,00 € 2.000,00 € 24.000,00 € 

mes  Compra de pequeño material y medios aux. 1 1.000,00 € 1.000,00 € 12.000,00 € 

TOTAL COSTE B) 17.070,00 € 206.040,00 € 

Siendo el coste medio mensual en este apartado de 17.070,00€ 

 
C) ANÁLISIS DE AGUA.  
 
El uso del agua desalada deberá cumplir la normativa para consumo humano; el agua final producida en la 
desalinizadora y distribuida por las infraestructura objeto de la presente licitación deberá cumplir la normativa 
vigente (RD 140/2003 por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad el agua de consumo 
humano, y otros de aplicación) en todos sus parámetros. 
En este apartado se contemplan los costes derivados del mantenimiento del laboratorio, parte proporcional de 
renovación de equipos, compra de pequeño material y la realización de todos los controles analíticos internos, 
que se consideren necesarios del agua de mar, de los procesos internos de la planta, de la salmuera y del agua 
producto, tanto de autocontrol realizados en el laboratorio de la desalinizadora (incluyendo todos los costes 
derivados para el correcto funcionamiento de dicho laboratorio, reactivos, calibraciones, etc.), como realizados 
por laboratorio externo acreditado.  
 

ud  C) ANÁLISIS DE AGUA 

MED. 
ANUAL  Pu 

IMPORTE 
MENSUAL 

IMPORTE 
ANUAL 

mes 
Mantenimiento de equipos de laboratorio, 
compra de nuevo material, realización de 
analíticas descritas en el apartado C 12 600,00 € 600,00 € 7.200,00 €
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TOTAL COSTE C) 600,00 € 7.200,00 €
 

Siendo el coste mensual en este apartado de 600,00€ 

 
D) PROGRAMA DE VIGILANCIA Y CONTROL AMBIENTAL.  
 
El adjudicatario será responsable de la correcta elaboración y gestión del Programa de Vigilancia y Control 
Ambiental del vertido recogido en la Autorización Ambiental Integrada otorgada por la Generalitat Valenciana 
mediante Resolución de la Dirección General de Calidad Ambiental de fecha 15 de enero de 2015. 
En los costes fijos que han de contemplarse para el desarrollo del PVCA, se incluye: 
 

- Mantenimiento integral de los equipos en continuo y el sistema de control asociado a ellos para el 
control del medio receptor (calibraciones, controles de funcionamiento, comunicación, integridad de los 
equipos…) 

- Se realizará anualmente, según lo establecido en la Autorización Ambiental Integrada, control de la 
biocenosis marina y de sedimentos, que contempla:  

 Campaña de control de la evolución y seguimiento de las praderas de fanerógamas marinas, realizando 
un estudio de los aspectos recogidos en la DIA y AAI. 

 Actualización de la cartografía bionómica, identificando y analizando cualitativamente los poblamientos 
bentónicos para detectar posibles movimientos de regresión de las praderas. 

 Estudio de la composición y estructura de las comunidades nectónicas y planctónicas en la zona de 
influencia del vertido. 

 Estudio de la composición y estructura de las comunidades bentónicas, en las mismas estaciones que el 
estudio de sedimentos. 

 Control de sedimentos de fondos blandos: análisis granulométrico, determinación de materia orgánica, 
pH y potencial Redox y metales pesados. 

 Semestralmente, se realizará un estudio de la densidad y evolución de las comunidades faunísticas 
asociadas (equinodermos). 

La primera campaña de control de biocenosis marina y sedimentos se realizará dentro del primer trimestre 
del servicio. 
 

 

Ud 
D) PROGRAMA DE VIGILANCIA Y 
CONTROL AMBIENTAL 

MED. 
ANUAL Pu 

IMPORTE 
ANUAL 

mes 
Mantenimientos equipos en continuo (control 
medio receptor) 

12 300 3.600 € 

Udad Control y seguimiento fanerógamas 1 1.600 1.600 € 

Udad Cartografía bionómica 1 2.200 2.200 € 

Udad Control comunidades planctónicas y nectónicas 1 2.000 2.000 € 

Udad Control comunidades bentónicas 1 1.500 1.500 € 

Udad Control sedimentos blandos 1 1.800 1.800 € 

Udad Control comunidad faunística asociada 2 580 1.160 € 

Udad Control integridad del emisario 1 1.200 1.200 € 

TOTAL COSTE D) 15.060,00 €
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El coste anual de este capítulo del presupuesto se estima en 15.060 €. 
 
 
 
E) MANTENIMIENTO PREVENTIVO. 
 
El licitador indicará aquellos contratos de mantenimiento preventivo que formalizará obligatoriamente con los 
fabricantes y suministradores de grandes equipos y equipos especiales siguiendo sus recomendaciones, 
especialmente bombas de alta presión, bombeos de la planta, E.R.I´s… para revisiones, inspecciones periódicas, 
sustitución de elementos de desgaste, reposiciones, etc. 
 

ud 
E) MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO 

MED. 
ANUAL  Pu 

IMPORTE 
MENSUAL 

IMPORTE 
ANUAL 

mes 
Mantenimientos preventivos 
obligatorios de grandes 
equipos y equipos especiales 12 4.000,00 € 4.000,00 € 48.000,00 €

    

TOTAL COSTE E) 4.000,00 € 48.000,00 €

Siendo el coste mensual en este apartado de 4.000,00€ 

 
F) SEGUROS. 
 
Seguros de Responsabilidad Civil y de Operación (todo riesgo de explotación): seguro que cubra tanto al 
personal adscrito a la planta como a la Dirección Técnica del Servicio de posibles accidentes que pudieran 
producirse en las instalaciones (Responsabilidad Civil), y seguro que permita cubrir robos, toda reparación o 
sustitución de los equipos instalados en la planta y conducciones (bombas, E.R.I.´s, membranas, sistemas de 
control, etc.) debido a cualquier fallo o avería que se pueda producir en los dispositivos de control o protección, 
excluidos aquellos motivados por la negligencia o mala operación del personal designado para la operación de 
las instalaciones. En este último caso, será el adjudicatario quién corra por su cuenta con los gastos de reparación 
o sustitución de los elementos averiados. 
 
Seguro de Responsabilidad Medioambiental, en función del análisis de riesgos ambientales, para responder ante 
posibles daños medioambientales causados por el funcionamiento de las instalaciones. 

Se estima una partida alzada a justificar, contra comparativo de mínimo tres ofertas, factura de la empresa 
designada para la realización del servicio y justificante de pago, que se incrementará con el 19% de gg y bi, que 
se realice por mantenimiento preventivo específico necesario. 

 

ud  F) SEGUROS 

MED. 
ANUAL  Pu 

IMPORTE 
MENSUAL 

IMPORTE 
ANUAL 

mes 
Póliza de seguros según lo 
recogido en el Pliego de 
licitación 12 7.000,00 € 7.000,00 € 84.000,00 €

    

TOTAL COSTE F) 7.000,00 € 84.000,00 €

Siendo el coste mensual en este apartado de 7.000,00€ 
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G) REDES DE DISTRIBUCIÓN  
 
Las redes de distribución e infraestructuras necesarias para abastecer desde la IDAM a las redes de distribución 
existentes, básicamente y sin que ello suponga que no puedan haber sufrido alguna variación, son las que se 
recogen en los Proyectos de: 

 OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA PLANTA DESALADORA DE LA MARINA 
BAJA  (MUTXAMEL, ALICANTE), TÉRMINOS DE SAN JUAN, SAN VICENTE DEL 
RASPEIG Y ALICANTE. DESGLOSADO Nº1 

 OBRAS DE REFUERZO DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN 
ALTA PARA LOS MUNICIPIOS DE CAMPELLO Y MUTXAMEL (ALICANTE) 

 
Se distribuye el coste de las redes en los dos Proyectos, ya que actualmente las infraestructuras de OBRAS DE 
REFUERZO DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN ALTA PARA LOS MUNICIPIOS 
DE CAMPELLO Y MUTXAMEL (ALICANTE) están en ejecución y no se abonará lo correspondiente a éstas 
hasta que se de la orden expresa por parte de AcuaMed de inicio de la Operación y Mantenimiento de esta parte 
de las infraestructuras. 
 

G) REDES DE DISTRIBUCIÓN 

MED. 
ANUAL  Pu  IMPORTE ANUAL 

Adicional fijo mensual de operación y mantenimiento 
i/todas las prescripciones recogidas en el Pliego de 
licitación de las infraestructuras del Desglosado nº1 12 1.200,00 € 14.400,00 €

Adicional fijo mensual de operación y mantenimiento 
i/todas las prescripciones recogidas en el Pliego de 
licitación de las infraestructuras del Refuerzo 12 2.100,00 € 25.200,00 €

 

TOTAL COSTE G) 39.600,00 €
 
 
En este capítulo se incluirán todos los gastos derivados de la normal operación y mantenimiento de estas 
instalaciones, incluyendo la parte proporcional de dedicación del personal y seguros, repuestos, reparaciones, 
conservación de instalaciones y obra civil, etc.  
 
Se incluye también cualquier operación que sea necesaria para llevar a cabo la operación y mantenimiento de estas 
instalaciones, como por ejemplo la instalación de grupos electrógenos o baterías para el suministro eléctrico en 
cualquier punto o depósito que no disponga de suministro eléctrico. 

Siendo el coste mensual en este apartado de 3.300,00€ 

 

 COSTES VARIABLES. 
 
La capacidad de producción nominal de la desalinizadora es de 50.000 m3/día, procediendo a la medición de la 
misma en los caudalímetros de salida. 
 
A) COSTE M3 DE AGUA 

 
- REACTIVOS. 
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En los últimos años ha quedado de manifiesto la existencia de distintas metodologías de uso de reactivos en 
procesos de desalación de agua de mar mediante ósmosis inversa (tanto en pretratamiento, postratamiento y 
limpieza química de membranas) empleadas por cada una de las empresas dedicadas a este sector del tratamiento 
de aguas. 
 
La evolución en estas técnicas ha dado lugar a distintas tipologías válidas, desarrolladas por las distintas 
empresas fruto de su particular experiencia e investigación. Por esta razón, el presente Pliego admite diferentes 
alternativas, y no se impone la dosificación de los distintos reactivos, sino que se fija un coste global para su 
utilización.  
 
Los principales reactivos que se considera que deben ser empleados actualmente para la producción y 
distribución de agua desde la desalinizadora de Mutxamel son cloro-gas, hipoclorito sódico, cloruro férrico, sosa 
caústica, antiincrustante, hidróxido sódico, CO2, bisulfito sódico, productos comerciales de limpieza química de 
membranas, ácido sulfúrico, almidón floculante y polielectrolito para deshidratación. 
 
Las dosificaciones propuestas por los licitadores, que tendrán carácter contractual y serán de obligado 
cumplimiento para el adjudicatario, deberán ser especificadas con suficiente detalle en el Plan de Operación. Las 
propuestas de dosificaciones deberán acompañarse de la conveniente justificación técnica, pues será uno de los 
puntos objeto de valoración. 
 
El licitador deberá presentar junto a sus propuestas de dosificación, técnicamente justificadas, carta de 
compromiso de suministro de al menos un suministrador, acompañada de la documentación precisa que 
justifique el cumplimiento de los productos químicos a suministrar con la legislación vigente (RD 140/2003; 
Orden SAS/1915/2009, de 8 de julio, sobre sustancias para el tratamiento del agua destinada a la producción de 
agua de consumo humano; etc.). 
 
El coste de reactivos se estima en función de la capacidad de producción nominal de agua desalada y 
dosificaciones posteriores en depósitos. El coste de reactivos se incluye dentro del precio por m3 de agua 
producida y distribuida.  
 
El coste total anual estimado para el consumo de reactivos correspondiente a la producción total máxima anual 
es de 484.200,00 €  
 
Reactivos de pretratamiento: en cualquier caso el adjudicatario estará obligado a dosificar unas cantidades y 
tipos de reactivos que aseguren el correcto funcionamiento de la planta y garanticen la conservación de sus 
distintos elementos, aunque ello suponga superar la dosificación ofertada, corriendo de su cuenta en este caso 
dicho exceso. 
 
Reactivos de postratamiento: en cualquier caso el adjudicatario estará obligado a dosificar unas cantidades y 
tipos de reactivos que aseguren la calidad del agua tratada, en las condiciones que exija la DTS, aunque ello 
suponga superar la dosificación ofertada, corriendo de su cuenta en este caso dicho exceso. 
 
Reactivos de limpieza química: en cualquier caso el adjudicatario estará obligado a dosificar unas cantidades y 
tipos de reactivos que garanticen la vida útil de las membranas, aunque ello suponga superar la dosificación 
ofertada, corriendo de su cuenta en este caso dicho exceso. Todas las operaciones de limpieza química deberán 
ser autorizadas previamente por la DTS, que vigilará el cumplimiento de la solución ofertada. 
- REPUESTOS. 
 
En las reparaciones y actividades del mantenimiento se utilizarán exclusivamente repuestos originales, quedando 
a disposición de AcuaMed los elementos sustituidos.  En caso de no encontrarse repuesto originales, el 
adjudicatario comunicará el hecho a la sociedad estatal, y se atendrá a las disposiciones que fije la DTS. Toda 
sustitución de elementos será informará a la sociedad estatal. 
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Para el capítulo de repuestos (incluyendo grasas, aceites y pinturas) de elementos mecánicos, eléctricos, y de 
instrumentación y control, se ha estimado un coste anual de 72.000,00 €.  
 
- REPOSICIÓN FILTROS DE CARTUCHO. 
 
Para una producción diaria de 50.000 m3/día se ha previsto la reposición de todos los cartuchos de la 
desalinizadora 4 veces al año.  
 
El coste anual de este capítulo del presupuesto se estima en 135.000,00 €. 
 
- REPOSICIÓN DE MEMBRANAS. 
 
El contrato de Servicio incluye el suministro de membranas, cuya reposición se deba el natural uso y deterioro de 
las mismas. El adjudicatario será responsable de cumplir los requisitos y recomendaciones de los fabricantes, 
para el mantenimiento total de las garantías. 
 
Para los tres (3) bastidores de primer paso y los dos (2) de segundo paso, se estima que las membranas serán 
renovadas totalmente en 8 años, por lo que la tasa de reposición será de, aproximadamente, un 12% anual. 
 
El coste anual de este capítulo del presupuesto se estima en 178.200,00 €. 
 
Si a la finalización del contrato el adjudicatario hubiera repuesto un número menor de filtros de cartucho o 
membranas de los correspondientes a los importes pagados año a año por AcuaMed para tal fin como parte de 
los costes variables de operación, estará obligado a suministrar cartuchos y membranas adicionales hasta 
completar el importe total recibido. Estos elementos quedarán acopiados en la desalinizadora a disposición de la 
sociedad estatal para posteriores reposiciones. 
 
El coste de reposición de cartuchos y membranas se ha estimado en función de las indicaciones de los 
fabricantes y de la experiencia. Independientemente del estado general de los bastidores en la fecha del inicio del 
contrato de Servicios, el coste de reposición de membranas expresado en el presupuesto tiene carácter de 
máximo, corriendo por cuenta del adjudicatario cuantas reposiciones sean necesarias para garantizar la calidad 
del agua desalada en todo momento. 
 
- REPOSICIÓN MATERIAL GRANULAR 
 
Para la reposición anual de material filtrante de los filtros, tanto  cerrados como abiertos, de arena y/o antracita 
se ha previsto un capítulo en el presupuesto con un coste anual estimado de 7.200,00  
 
 
Para la realización de cualquiera de las operaciones de reposición de arenas, filtros de cartucho o membranas 
será preciso recabar de la DTS el correspondiente permiso expreso, así como planificar, dentro del 
funcionamiento general de la desalinizadora, el momento de ejecución de los trabajos, a fin de que éstos 
supongan la menor perturbación posible en la marcha de la explotación. 
 
- RETIRADA Y GESTIÓN DE FANGOS. 
 
Los fangos obtenidos al final del proceso de deshidratación de los sólidos contenidos en el agua de limpieza de 
los filtros de arena deberán ser retirados y gestionados por un gestor autorizado, teniendo como destino final un 
vertedero legalizado, todo según la legislación vigente de aplicación. 
 
El coste anual de este capítulo del presupuesto se estima en 32.400,00  
 
- REPARACIONES Y CONSERVACIÓN DE OBRA CIVIL. 
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El adjudicatario queda obligado a disponer en la desalinizadora de todos los aparatos, herramientas, repuestos y 
acopios de materiales necesarios para abordar las reparaciones rutinarias: reparaciones mecánicas, eléctricas y en 
tuberías (incluyendo consumibles y pequeño material). 
 
A efectos de garantizar la adecuada funcionalidad de los equipos existentes en las instalaciones, deberá 
disponerse de un número mínimo de elementos de repuesto conforme a las indicaciones de los fabricantes. 
 
Siempre que sea posible, las reparaciones se harán en la propia planta, excepto aquellas de especial importancia 
que requieran la sustitución de elementos singulares o el traslado de los elementos averiados a taller. 
 
En este apartado se incluye también la conservación y pequeñas reparaciones de las instalaciones y de la obra 
civil de la desalinizadora. 
 
El coste anual de este capítulo del presupuesto se estima en 27.000,00  
 
- TRANSPORTE Y DOSIFICACION EN RED. 
 
Una vez producida el agua desalada cumpliendo los requisitos necesarios en el depósito de planta, ésta se 
distribuye por las conducciones, depósitos e instalaciones de distribución objeto del presente Pliego. 
 
A efectos de garantizar la adecuada calidad del agua en el proceso de transporte y almacenamiento en los 
depósitos, así como el correcto funcionamiento de las instalaciones, en este apartado se incluyen todos los costes 
derivados de la operación y mantenimiento de las redes e instalaciones de distribución vehiculando agua. 
 
En este apartado se incluye también la conservación y pequeñas reparaciones de las instalaciones y de la obra 
civil en las redes, arquetas, depósitos, estaciones de bombeo… 
 
El coste anual de este capítulo del presupuesto se estima en 55.800,00 €.  
 
Determinados los costes por m3 de agua producida en la IDAM y distribuida por la red e instalaciones descritas 
en el presente Pliego, se establece para una producción diaria de 50.000 m3 y anual de 18 Hm3, un coste por m3 
de la siguiente manera: 
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ud  A) COSTE M3 AGUA UD Pu 
IMPORTE 
MENSUAL 

IMPORTE 
ANUAL 

Reactivos Pp 0,02690   €/m3 40.350,00 € 484.200,00 €

Repuestos Pp 0,00400   €/m3 6.000,00 € 72.000,00 €

Reposición filtros cartucho Pp 0,00750   €/m3 11.250,00 € 135.000,00 €

Reposición membranas Pp 0,00990   €/m3 14.850,00 € 178.200,00 €

Reposición material granular Pp 0,00040   €/m3 600,00 € 7.200,00 €

Retirada y gestión de fangos Pp 0,00180   €/m3 2.700,00 € 32.400,00 €

Reparaciones y conservación o.c. Pp 0,00150   €/m3 2.250,00 € 27.000,00 €

Transporte y dosificación en red Pp 0,00310   €/m3 4.650,00 € 55.800,00 €

TOTAL COSTE A) 0,05510   €/m3 82.650,00 € 991.800,00 €
 

Nota: El abono se realizará por m3 realmente distribuido a 0,05510 €/m3 a los puntos de 
conexión con las redes municipales existentes. 

Siendo el coste medio mensual en este apartado de 82.650,00€ 

 
B) ANÁLISIS DE AGUA. 
 
El uso del agua desalada será para consumo humano. Por tanto, el agua final producida en la desalinizadora y 
distribuida por las infraestructura objeto de la presente licitación deberá cumplir la normativa vigente (RD 
140/2003 por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad el agua de consumo humano, y otros de 
aplicación) en todos sus parámetros. 
Este apartado contemplará todos los costes derivados de la realización de analíticas que, en cumplimiento de la 
normativa, deban ser realizadas por laboratorios homologados externos. 
 
El Plan de Control de Calidad finalmente aprobado deberá contemplar, en cualquier caso, todos los análisis del 
agua necesarios que sean aprobados por el Servicio de Salud Pública (Dirección General de Salud Pública) de la 
Consellería de Sanidad, Comunidad Valenciana (CV).  
 
 

ud  B) ANÁLISIS DE AGUA UD/año Pu 
IMPORTE 
MENSUAL 

IMPORTE 
ANUAL 

ud 
Analítica de control, realizada por laboratorio 
homologado, en cumplimiento del R.D. 
140/2003, de 7 de febrero, por el que se 
establecen los criterios sanitarios de la calidad 
del agua de consumo humano 

120 78,14 € 781,40 € 9.376,80 €
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ud 
Analítica completa, realizada por laboratorio 
homologado, en cumplimiento del R.D. 
140/2003, de 7 de febrero, por el 
que se establecen los criterios sanitarios de la 
calidad del agua de consumo 
humano. 

12 952,00 € 952,00 € 11.424,00 €

TOTAL COSTE B) 1.733,40 € 20.800,80 €
 

Siendo el coste medio mensual en este apartado de 1.733,40€ 

 
C) PROGRAMA DE VIGILANCIA Y CONTROL AMBIENTAL. 
 
El adjudicatario será responsable de la correcta elaboración y gestión del Programa de Vigilancia y Control 
Ambiental del vertido recogido en la Autorización Ambiental Integrada otorgada por la Generalitat Valenciana 
mediante Resolución de la Dirección General de Calidad Ambiental de fecha 15 de enero de 2015. 
En dicha resolución se incluye, además de los controles anuales de la biocenosis marina y de sedimentos ya 
descritos anteriormente en el apartado de los costes fijos correspondientes al Programa de Vigilancia y Control 
ambiental, los siguientes requerimientos: 
 
 
CONTROL MEDIO RECEPTOR 
Control parámetros 
Control en continuo en E1, E2, E3 y blanco, de salinidad y temperatura. 
Muestras mensuales a dos niveles: en superficie y a 20 cm del fondo. En cada una de las estaciones fijas de 
seguimiento (E1, E2 y E3) y en la estación de control. 
Parámetros: 

‐ Sólidos en suspensión (mg/l). 
‐ Nitrógeno total (mg/l). 
‐ pH 
‐ Fósforo total (mg/l). 
‐ Carbono orgánico total (mg/l). 
‐ Turbidez (UNF). 
‐ Oxígeno disuelto (mg/l). 
‐ Clorofila a (mg/l). 

 
Corrientes 
Se realizará el volcado mensual de los datos del correntímetro instalado (E2), aprovechando la toma de muestras 
mensuales de parámetros del medio receptor. 
 
Control de variables de flujo 
Control en continuo, en planta, de: 

‐ Salinidad del agua de toma. 
‐ Caudal del agua producto. 
‐ Caudal y salinidad del agua de rechazo. 
‐ Caudal de toma para la planta. 
‐ Caudal para dilución (si se diera el caso). 
‐ Salinidad del agua de mar no afectada por el vertido (en el blanco). 
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CONTROL EFLUENTE FINAL 
Control en continuo (o similar) de salinidad, temperatura y caudal. 
Muestras semanales en planta (y mensualmente, por organismo acreditado) tomadas en la arqueta de salida. 
Parámetros: 

‐ Sólidos en suspensión (mg/l). 
‐ Nitratos (mg/l). 
‐ Nitritos (mg/l). 
‐ Amonio (mg/l). 
‐ Nitrógeno total (mg/l). 
‐ pH 
‐ Fosfatos (mg/l). 
‐ Fósforo total (mg/l). 
‐ Carbono orgánico total (mg/l). 
‐ Turbidez (UNF). 
‐ Oxígeno disuelto (mg/l). 
‐ Clorofila a (mg/l). 
‐ Cloro residual libre (mg/l). 
‐ Hierro (mg/l). 
‐ Detergentes (lauril sulfato sódico) (mg/l). 

 
Anualmente, se realizará: 

‐ 1 analítica de presencia y concentración de sustancias de los anexos I y II del Real Decreto 60/2011. 
‐ 1 analítica de composición salina del efluente. 

 
CONTROL EFLUENTE LAVADO DE FILTROS 
Muestras semanales en planta (y mensualmente, por organismo acreditado) tomadas en la arqueta. 
Parámetros: 

‐ Sólidos en suspensión (mg/l). 
‐ Salinidad (mg/l). 
‐ Nitratos (mg/l). 
‐ Nitritos (mg/l). 
‐ Amonio (mg/l). 
‐ Nitrógeno total (mg/l). 
‐ pH 
‐ Fosfatos (mg/l). 
‐ Fósforo total (mg/l). 
‐ Carbono orgánico total (mg/l). 
‐ Oxígeno disuelto (mg/l). 
‐ Clorofila a (mg/l). 
‐ Cloro residual libre (mg/l). 
‐ Hierro (mg/l). 

 
Anualmente, se realizará: 

‐ 1 analítica de presencia y concentración de sustancias de los anexos I y II del Real Decreto 60/2011. 
 
CONTROL EFLUENTE LIMPIEZA DE MEMBRANAS 
Estas medidas estarán adaptadas a la frecuencia de lavado de las membranas. Se estima la realización de 3 
lavados anuales, por lo que estas analíticas serán 3 por año. 
Parámetros: 

‐ Sólidos en suspensión (mg/l). 
‐ Nitratos (mg/l). 
‐ Nitritos (mg/l). 
‐ Amonio (mg/l). 
‐ Nitrógeno total (mg/l). 
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‐ pH 
‐ Fosfatos (mg/l). 
‐ Fósforo total (mg/l). 
‐ Carbono orgánico total (mg/l). 
‐ Oxígeno disuelto (mg/l). 
‐ Clorofila a (mg/l). 
‐ Cloro residual libre (mg/l). 
‐ Hierro (mg/l). 
‐ Detergentes (lauril sulfato sódico) (mg/l). 

 
Anualmente, se realizará: 

‐ 1 analítica de presencia y concentración de sustancias de los anexos I y II del Real Decreto 60/2011. 
 
CONTROL DEL AGUA DE CAPTACIÓN 
Control en continuo de salinidad, temperatura y caudal. 
Muestras mensuales en planta tomadas en la arqueta de salida. 
Parámetros: 

‐ Sólidos en suspensión (mg/l). 
‐ Nitratos (mg/l). 
‐ Nitritos (mg/l). 
‐ Amonio (mg/l). 
‐ Nitrógeno total (mg/l). 
‐ pH 
‐ Fosfatos (mg/l). 
‐ Fósforo total (mg/l). 
‐ Carbono orgánico total (mg/l). 
‐ Turbidez (UNF). 
‐ Oxígeno disuelto (mg/l). 
‐ Cloro residual libre (mg/l). 
‐ Hierro (mg/l). 
‐ Detergentes (lauril sulfato sódico) (mg/l). 

 
Anualmente, se realizará: 

‐ 1 analítica de presencia y concentración de sustancias de los anexos I y II del Real Decreto 60/2011. 
 
 
CONTROL DE LA DISPERSIÓN DEL EFLUENTE (CALIBRADO MODELO CORMIX) 
Se realizarán las siguientes medidas mensuales: 

‐ Medición de la salinidad en el punto de impacto del chorro con el fondo. 
‐ Perfiles verticales de salinidad a lo largo del eje de la capa hiperdensa, en tres puntos situados a 100, 

300 y 1.000 metros del extremo del tramo difusor. 
 

Trimestralmente, coincidiendo con cada estación, se realizarán perfiles verticales de salinidad y temperatura (en 
corriente y en calma) en una retícula de 40 puntos distribuidos en la zona de influencia del vertido. 
 
 
OBSERVACIONES 
Todos estos trabajos implicarán la movilización y desmovilización  de equipos necesaria para su correcta 
realización, y la elaboración de los informes estipulados por la AAI (trimestrales y anual) con su correspondiente 
interpretación de los datos y correlación con informes anteriores. 
 
Este programa de vigilancia y control del vertido incluirá el mantenimiento de las infraestructuras instaladas 
(salinómetros, correntímetro, cable de inducción, estación de recepción de datos, etc.), incluyendo las limpiezas 
y calibraciones necesarias. 
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Los trabajos realizados incluirán todos los condicionantes impuestos por la Autorización Ambiental Integrada 
otorgada por la Generalitat Valenciana mediante Resolución de la Dirección General de Calidad Ambiental de 
fecha 15 de enero de 2015. 
 
La estimación del coste anual correspondiente a este capítulo asciende a 55.800 €.  
 
Adicionalmente, se destina una “partida alzada a justificar” de 50.000,00 €/año para hacer frente a averías y 
reparaciones causadas por motivos no imputables al adjudicatario, siempre y cuando la avería o deterioro del 
equipo no haya sido provocado por negligencia, imprudencia del adjudicatario, o no realización de los trabajos 
de mantenimiento preventivo y/o correctivo recomendados por el fabricante o que hubieran resultado 
técnicamente aconsejables a criterio de la DTS. Se abonará con precios unitarios incluidos en el presente Pliego, 
y en su defecto, se generarán precios contradictorios acordados por las dos partes.  
 

9. PAGO DEL SERVICIO. 

La valoración del Servicio se realizará mediante certificaciones mensuales en las que se incluirá por un lado la 
Cuota mensual Fija correspondiente al periodo facturado y por otro el importe resultante de la aplicación al 
volumen de agua suministrado en dicho periodo el precio unitario correspondiente al coste variable del servicio 
más las analíticas realizadas. . En ambos casos, se aplicará la baja resultante de la oferta económica presentada 
por el adjudicatario. 

Los trabajos correspondientes a las partidas alzadas a justificar del presupuesto deberán ser previamente 
aprobados por AcuaMed. 

El alcance final del contrato se corresponderá con los meses reales de operación y mantenimiento (fijo mensual), 
el agua que a final de contrato se haya distribuido, las analíticas realizadas por el Adjudicatario y el importe que 
haya sido aprobado por AcuaMed de las partidas alzadas a justificar. Si no se agotase el presupuesto una vez 
finalizado el servicio el Adjudicatario no podrá reclamar por este concepto. 

Los concursantes deberán haber examinado todos los documentos que forman parte de la licitación y haber 
visitado el terreno en el que se encuentran las instalaciones ejecutadas y que, aunque no están finalizadas, 
formarán parte del servicio. 

Se debe tener en cuenta tanto la posibilidad del servicio de la parte de las instalaciones de distribución 
(depósitos, redes…) que se ha indicado en el presente Pliego no tengan finalizadas las acometidas 
eléctricas ni el telemando. La operación y mantenimiento en este escenario no supondrá variación en el 
precio fijo mensual de operación y mantenimiento y el variable se corresponderá con m3 realmente 
distribuidos. En cualquier escenario de operación y mantenimiento, el importe variable de la certificación 
dependerá de la medición realmente producida, a abonar con los precios unitarios establecidos en el 
presente pliego. 
 

10. COBERTURA DE SEGUROS. 

El adjudicatario deberá suscribir aquellas pólizas de seguros que legalmente estén establecidas en relación con la 
responsabilidad civil por los daños y perjuicios en que pueda incurrir en el desarrollo del servicio, así como en 
relación con los vehículos y personal a su cargo, quedando el resto de seguros de estas instalaciones fuera del 
alcance de este contrato. En especial, está obligado a suscribir, además de los anteriores, un seguro que cubra las 
responsabilidades medioambientales que se deriven de su actividad en el caso de que los análisis de riesgos 
medioambientales de la actividad determinen esta necesidad en algún momento en el curso de la ejecución del 
contrato. Se incluirán a su vez los seguros descritos y establecidos en el apartado correspondiente a la valoración 
de los costes fijos del Servicio. 
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11. Hecho lo indicado en los párrafos anteriores, los concursantes deberán presentar una declaración en 
la que se hará constar expresamente haber recorrido todo el terreno e instalaciones que son objeto del 
Servicio, haber estudiado, inspeccionado y analizado todos los obstáculos y/o servicios existentes, estén o 
no reflejados en los documentos de la licitación, la existencia o no de errores en la medición de las 
unidades de la Obra, habiendo tenido en cuenta todos estos factores a la hora de la estimación de los 
precios, plazos y procedimientos para la ejecución del Servicio. AcuaMed no admitirá ninguna 
reclamación si alguno de los factores mencionados en este apartado condicionará la realización del 
Servicio. 

 

12. SUBROGACIÓN. 

Los licitadores deberán tener en consideración, a la hora de preparar sus proposiciones, en especial la oferta 
económica, lo previsto en el artículo 44 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, en relación con la sucesión de empresa y la 
subrogación de trabajadores. 
 
En el anexo se presente certificado de la empresa que actualmente presta el servicio en la que consta la 
información necesaria sobre las condiciones de los contratos de trabajo de los trabajadores a los que afecte la 
posible subrogación, sin que la presente cláusula suponga prejuzgar la existencia y alcance de tal obligación de 
subrogación. 
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APÉNDICE Nº 1 

PRESUPUESTO 
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4.1.- PRESUPUESTO GENERAL. 
 

A) PERSONAL 816.588,24 €

B) MANTENIMIENTO GRAL INSTALACIONES, ADMINISTRACIÓN Y VARIOS 206.040,00 €

C) ANALISIS AGUA PRODUCTO 7.200,00 €

D) PROGRAMA VIGILANCIA Y CONTROL AMBIENTAL 15.060,00 €

E) MANTENIMIENTO PREVENTIVO 48.000,00 €

F) SEGUROS 84.000,00 €

G) REDES DE DISTRIBUCIÓN 39.600,00 €

1.216.488,24 €

101.374,02 €

A) COSTE AGUA 991.800,00 €

A) REACTIVOS 484.200,00 €

B) REPUESTOS 72.000,00 €

C) REPOSICIÓN FILTROS CARTUCHO Reposición cartuchos microfiltración 135.000,00 €

D) REPOSICIÓN MEMBRANAS Reposición 8 años (DOW12% y HYD12%) 178.200,00 €

E) REPOSICIÓN MATERIAL GRANULAR FILTRANTE 7.200,00 €

F) TRATAMIENTO Y GESTIÓN DE FANGOS 32.400,00 €

G) REPARACIONES Y CONSERVACIÓN OBRA CIVIL 27.000,00 €

H) TRANSPORTE Y DOSIFICACIÓN EN RED 55.800,00 €

B) COSTE ANALISIS 20.800,80 €

C) PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 55.800,00 €

1.068.400,80 €

89.033,40 €

30.000,00 €

50.000,00 €

25.000,00 €

2.389.889,04 €

Gastos Generales 13% 310.685,58 €

Beneficio Industrial 6% 143.393,34 €

Suma GG+BI 454.078,92 €

2.843.967,96 €

IVA 21% 597.233,27 €

3.441.201,23 €

11.375.871,83 €

13.764.804,91 €

COSTE VARIABLE MEDIO MENSUAL

PA para BONIFICACIÓN POR DISMINUCIÓN DE CONSUMO ESPECÍFICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

PA para REPARACIONES NO IMPUTABLES AL CONTRATISTA

PA para CONSUMO EXTRAORDINARIO DE REACTIVOS

PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL ANUAL

TOTAL ANUAL (sin IVA)

PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA ANUAL (inc IVA)

PRESUPUESTO TOTAL EJECUCIÓN sin IVA (2 AÑOS + 2 DE PRÓRROGA)

PRESUPUESTO TOTAL EJECUCIÓN CONTRATA inc IVA (2 AÑOS + 2 DE PRÓRROGA)

 TOTAL COSTES VARIABLES AÑO

PRESUPUESTO

COSTES FIJOS

TOTAL COSTES FIJOS AÑO

COSTE FIJO MENSUAL

COSTES VARIABLES
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4.3.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN. 
 

 
 
El Presupuesto Base de Licitación (s/ IVA) asciende a la expresada cantidad de CINCO MILLONES 
SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA 
Y DOS CÉNTIMOS (5.687.935,92 €) 
 
 
         Madrid, 22 de abril de 2015 
 
 
Redactado por:        Revisado por: 
 
 
 
 
Sergio Grau Cano       Mª Dolores Durá Gimeno 
Director del Servicio      Coordinador Técnico Cuenca del Júcar 
 
 . 
Aprobado por: 
 
 
 
 
Jaime García Muñoz 
Gerente Territorial Cuenca del Júcar 

 

  
VºBº 
 
 
 
 
Mª Gabriela Mañueco Pfeiffer 
Director de Ingeniería y Construcción 

4.779.778,08 €

Gastos Generales 13%   621.371,23 €

Beneficio Industrial 6% 286.786,61 €

Suma GG+BI    908.157,84 €

5.687.935,92 €

PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL (2 AÑOS)

 

TOTAL  (sin IVA) 
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APÉNDICE Nº 2 

PERSONAL SUBROGABLE 
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ANEXO V 

DOCUMENTO DE FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO 
DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 
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DOCUMENTO DE FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO DE 
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO  

 
 
En ............., a ..... de ................. de 20... 
 
 

REUNIDOS 
 
De una parte,  
 
1. AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRÁNEAS, S.A., sociedad de nacionalidad española, constituida por 
tiempo indefinido mediante escritura pública otorgada el día 7 de Marzo de 2002, ante el Notario de Madrid, 
Don José Antonio García de Cortázar Nebreda, bajo el número 1.255 de su orden de protocolo, e inscrita en el 
Registro Mercantil de Madrid, al tomo 17.481, Libro 0, folio 10, hoja M-300094, inscripción 1ª. Tiene su 
domicilio en Madrid, c/ Albasanz, número 11 y C.I.F. nº A83174524 (en adelante, “AcuaMed”). 
 
AcuaMed actúa representada en este acto por Don […] en su condición […] de la sociedad, tal y como resulta de 
la escritura pública el día […] de […] de […], ante el Notario de Madrid, Don [..] bajo el número […] de su 
orden de protocolo, e inscrita en el hoja de la sociedad, inscripción […]. 
 
[Nota: El párrafo anterior será de aplicación si la persona que firme en representación de AcuaMed tuviera un 
poder general inscrito en el Registro Mercantil. Si no fuere así, habría que ajustarlo a la representación 
concreta del firmante]. 
 
De otra parte, 
 
1. […], sociedad de nacionalidad […], constituida por tiempo indefinido mediante escritura pública otorgada el 
día [..], ante el Notario de […], Don […], bajo el número […] de su orden de protocolo, e inscrita en el Registro 
Mercantil de [..], al tomo [..], libro […] , folio [..], hoja [..-…], inscripción […]. Tiene su domicilio en […], […], 
número […] y C.I.F. nº […] (en adelante, el “Contratista” o la “Asistencia” indistintamente). 
 
El Contratista actúa representada en este acto por Don […] en su condición […] de la sociedad, tal y como 
resulta de la escritura pública el día […] de […] de […], ante el Notario de Madrid, Don […] bajo el número 
[…] de su orden de protocolo, e inscrita en el hoja de la sociedad, inscripción […]. 
 
[Nota: si la sociedad no fuera de nacionalidad española, ajustar a los documentos acreditativos de su 
constitución y de la representación de quien firme por ella. Además, el párrafo anterior será de aplicación si la 
persona que firme en representación de AcuaMed tuviera un poder general inscrito en el Registro Mercantil. Si 
no fuere así, habría que ajustarlo a la representación concreta del firmante] 
 
AcuaMed y el Contratista podrán ser denominados conjuntamente en este contrato como las “Partes”, e, 
individualmente, cada una de ellas como la “Parte”. 
 
 

EXPONEN 
 
I.- El Consejo de Administración de AcuaMed aprobó, en su reunión del día […] de […] de 20[…] ,la ejecución 
de [descripción del Servicio concreto,] relativo a la actuación aprobada por [referencia a la legislación concreta 
que habilita el Servicio] (en adelante, el “Servicio”), y la convocatoria de la licitación necesaria para la 
adjudicación del contrato que tenga como objeto la realización, por el licitador que resulte adjudicatario del 
mismo, de todas las actividades necesarias para llegar al resultado final de entregar a AcuaMed toda la 
documentación generada durante la realización del Servicio, en las condiciones previstas en el Pliego de 
Cláusulas Reguladoras y en la oferta del Contratista, y la prestación por el mismo de la correspondiente garantía 
respecto de aquella, a cambio de un precio cierto (en adelante, el “Precio”). 
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II.- Que en cumplimiento del referido acuerdo adoptado, y conforme a lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas 
Reguladoras de la licitación, que prevé la adjudicación del correspondiente Contrato a través del procedimiento 
abierto, se procedió al anuncio de la licitación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas de fecha […] 
de […] de […] y en el BOE, núm. ...... del día ...de ...... de ... 
 
III.- Seguido el procedimiento para la adjudicación del contrato, en la fase de presentación de ofertas, la empresa 
[denominación social del Contratista] presentó la suya, acompañada de todos los documentos exigidos en la 
Pliego de Cláusulas Reguladoras. 
 
IV.- La Mesa de Contratación formuló la propuesta de adjudicación a favor del Contratista, acordando el 
Consejo de Administración de la AcuaMed, en su reunión del día […] de […] de 200[…], según acredita la 
certificación que se anexa, adjudicar el contrato en el sentido de la propuesta formulada por aquella. 
 
V.- El Contratista ha acreditado frente a la Mesa de Contratación de AcuaMed, su capacidad y personalidad para 
contratar y obligarse, en especial, para el otorgamiento del presente contrato y ha constituido a favor de 
AcuaMed la garantía definitiva exigida en el Pliego de Cláusulas Reguladoras, a los efectos previstos en este 
contrato. 
 
VI.- Que en virtud de lo anterior, ambas Partes, reconociéndose plena capacidad para contratar, han decidido 
celebrar un contrato de realización del Servicio (en adelante, el “Contrato”), que se regirá por las siguientes 
 
 
CLÁUSULAS 
 
PRIMERA.- INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO. 
 
1.1. Las dudas y discrepancias que puedan surgir en la ejecución del presente Contrato se resolverán por el 
Director del Servicio que comunicará al Contratista, por escrito, la existencia de dichas diferencias y las 
instrucciones necesarias de cómo llevar a cabo los trabajos de acuerdo siempre con el Contrato. 
 
1.2. Si, como consecuencia de lo expuesto en la Cláusula 1.1, el cumplimiento de lo dispuesto por el Director del 
Servicio implicase la aparición de nuevos gastos que el Contratista no hubiese previsto, se deberá acordar por las 
Partes el correspondiente Precio Contradictorio, según el procedimiento indicado en la Cláusula 25.3. 
 
1.3. Siempre que en el Contrato se indique que el Contratista debe realizar determinado trabajo "por su cuenta", 
"a su cargo", "sin cargas adicionales para AcuaMed", u otra expresión similar, se entenderá que el Contratista no 
podrá recibir compensación adicional de AcuaMed por tal trabajo y que, por tanto, sus costes se consideran 
incluidos en las diversas unidades que componen el Precio del Servicio. 
 
1.4. No se considerará que alguna de las Partes haya renunciado a algún derecho, poder o privilegio otorgado por 
este Contrato o estipulación del mismo, salvo que tal renuncia haya sido debidamente expresada por escrito y 
reconocida por la otra Parte. La renuncia de un derecho concreto no implicará la renuncia a eventuales derechos 
futuros, aunque sean de la misma naturaleza. 
 
1.5. El no ejercicio de un derecho no implicará renuncia al mismo, salvo en los supuestos concretos previstos en 
el Contrato. 
 
 
SEGUNDA.- OBJETO DEL CONTRATO. 
 
2.1. El presente Contrato tiene por objeto regular los términos y condiciones en que el Contratista realizará el 
Servicio para llegar al resultado final de entregar a AcuaMed toda la documentación generada durante la 
realización del mismo y prestará garantía respecto de dicho Servicio a cambio de un Precio, comprendiendo en el 
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mismo todos los trabajos y servicios necesarios para la ejecución del Servicio, así como la provisión de todos los 
medios humanos y materiales (a excepción de los que, en su caso, suministre AcuaMed). 
 
2.2. Los trabajos serán realizados por el Contratista en las condiciones previstas en el Pliego de Cláusulas 
Reguladoras y en su oferta, incluidos como Anexos nos 1 y 2 al presente Contrato, y de acuerdo con el Pliego de 
Prescripciones técnicas particulares de la licitación, incluido como Anexo V del Pliego de Cláusulas 
Reguladoras. La ejecución de los trabajos se realizará con la supervisión del Director del Servicio. 
 
2.3. Las Partes consideran que las características del Servicio objeto de este Contrato y sus condiciones de 
ejecución, se encuentran perfectamente determinadas de conformidad con la información contenida en los 
documentos que al mismo se incorporan. En el supuesto de que para la ejecución de las unidades descritas en el 
Pliego de Cláusulas Reguladoras y en la oferta del Contratista fuera precisa la realización de alguna parte del 
Servicio, no prevista expresamente en el mismo y/o en su documentación adjunta, pero lógicamente 
complementaria, se entenderá que la misma ha sido tenida en cuenta por el Contratista, viniendo éste obligado a 
realizarla, y quedando comprendida en el precio estipulado en la Cláusula Quinta. 
 
 
TERCERA.-DOCUMENTOS CONTRACTUALES. 
 
3.1. La realización del Servicio será realizada por el Contratista en la extensión y con el detalle definido en los 
siguientes documentos, que revisten todos ellos carácter contractual, e integran, por tanto, este Contrato (en 
adelante, los “Documentos Contractuales”): 
 

1) Pliego de Cláusulas Reguladoras, que se adjunta como Anexo nº 1 a este Contrato, y en el que está 
incluido como Anexo V al mismo, el Pliego de Prescripciones técnicas particulares y como Anexo VI el 
proyecto constructivo aprobado. 

 
2) Oferta (técnica y económica) presentada por el Contratista, que se adjunta como Anexo nº 2 al presente 

Contrato. 
 

3) Relación de medios personales y materiales, presentada en el sobre B de la licitación, que, como 
mínimo, el Contratista deberá adscribir para la realización del Servicio y que se adjunta como Anexo nº 
3 a este Contrato. 

 
4) Programa de Trabajos con fijación de mensualidades (se adjuntan como Anexo nº 4). 

 
5) Plan de Aseguramiento de la Calidad (se adjunta como Anexo nº 5). 

 
6) Copia de la garantía definitiva (se adjunta como Anexo nº 6). 

 
7) Escritura de apoderamiento del representante del Contratista (se adjunta como Anexo nº 7). 

 
8)  Documentos de nombramiento y aceptación del Delegado del Contratista (se adjuntan como Anexo nº 

8). 
 
3.2. En caso de discordancia o de contradicción entre el contenido de los Documentos Contractuales, será de 
aplicación preferente el presente Contrato, y después, los documentos Anexos, por el orden de su numeración. 
 
 
CUARTA.- PRECIO Y REVISIÓN. 
 
4.1. Precio. 
 
4.1.1. El Precio del Contrato se fija en la cantidad de […] euros (…€). 
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Dicho Precio se incrementará en una cantidad de […] correspondiente al Impuesto sobre el Valor Añadido 
vigente (en adelante, “IVA”). 
 
El Precio se considerará como precio máximo cerrado, a todos los efectos. 
 
4.1.2. El Precio no se fija por ajuste o por tanto alzado, de manera que la cantidad a abonar al Contratista será 
la que resulte de aplicar a las unidades del Servicio realmente ejecutadas a los precios establecidos para cada 
unidad (en adelante, el “Precio por Unidad”), de acuerdo con el Pliego de Cláusulas Reguladoras y con la 
oferta del Contratista y, en su caso, con las Modificaciones al presente Contrato, valorándose con lo expresado 
los trabajos realmente ejecutados que sean objeto del contrato. 
 
Los Precios por Unidad incorporarán todos los costes y gastos que sean necesarios para la realización del 
Servicio, en los términos establecidos en el presente Contrato y en sus Anexos, y en especial, en el Pliego de 
Prescripciones técnicas particulares. 
 
La descomposición y justificación de los Precios por Unidad recogidos, en su caso, en el referido Pliego de 
Prescripciones técnicas particulares, así como los rendimientos y los precios básicos que se detallan en el mismo, 
tienen como finalidad, única y exclusivamente, su utilización para el cálculo de los Precios Contradictorios, tal y 
como estos se definen en la Cláusula Vigésima. 
 
Asimismo, la descomposición y justificación de los Precios por Unidad se empleará, únicamente, para 
determinar el precio de las unidades incompletas, en caso de paralización del Servicio o extinción del Contrato. 
 
4.1.3. Tanto en el Precio como en el Precio por Unidad se entenderán, en todo caso, incluidos, sin que la 
relación que sigue sea limitativa sino meramente enunciativa, los siguientes conceptos: 
 

a) Gastos, honorarios o tasas que se deriven de los trabajos previos de verificación de la documentación a 
utilizar para la realización del Servicio, y, en su caso, el correspondiente al visado de los trabajos, de 
acuerdo con el Convenio entre AcuaMed y el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. 
 

b) Gastos e impuestos, arbitrios o tasas que se deriven del presente Contrato o de la realización del 
Servicio en sí. 
 
En el caso de creación de nuevos impuestos se estará a lo que se determine legalmente, salvo que los 
nuevos impuestos sustituyan a otros ya existentes, en cuyo caso se aplicará lo estipulado en la Cláusula 
35.1. 
 
En lo anterior deberá considerarse excluido el IVA o, en su caso, cualquier otro impuesto que por la 
realización de la actividad o ámbito territorial pudiera corresponder, debiendo ser repercutido como 
partida independiente en los documentos que se presenten para el cobro, sin que el Precio pueda 
experimentar incremento alguno como consecuencia de esta consignación del tributo resultante. 
 

c) Gastos que se originen al Contratista como consecuencia de reconocimientos, ensayos, control de 
materiales, control de ejecución, pruebas, etc., necesarios para la realización de la Asistencia. 

 
d) Gastos de permisos o licencias de todo tipo, tanto de carácter público como privado, incluidas, en su 

caso, las de carácter municipal o autonómico, que pudieran resultar necesarias o convenientes para la 
realización del Servicio. 

 
e) Gastos por acopios de materiales, en su caso. 

 
f) Gastos de instalación y retirada de toda clase de construcciones auxiliares, plantas, instalaciones, 

maquinaria y herramientas, si fuesen necesarias para la realización del Servicio. 
 

g) Gastos de alquiler o adquisición de terrenos para depósitos de maquinaria y materiales, en su caso. 
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h) Gastos de protección del equipamiento contra todo tipo de deterioro, si fuesen necesarios. 

 
i) Gastos de montaje, conservación y retirada de instalaciones de suministro o vertido de agua, así como 

de energía eléctrica, necesarios para la realización de la Asistencia, así como derechos, tasas o importe 
de tomas de corriente, contadores y otros elementos auxiliares. 

 
j) Daños producidos a cualquier tercero como consecuencia de la realización del Servicio, tanto si están 

asegurados como si, por la causa que fuere, estuvieran excluidos o estuviesen fuera de la cobertura del 
seguro. 

 
k) Quedan incluidos en los Precios por Unidad y, por tanto, en el Precio del contrato, los posibles errores 

de medición si los hubiere y por la causa que fuere, los cuales estarán repercutidos en aquéllos. El 
Contratista habrá hecho constar en su oferta los posibles errores detectados, pero en caso de que no los 
hubiera reflejado no será causa para que solicite alteración ni en los Precios por Unidad ni en el Precio 
del contrato. 

 
l) Mayores costes que pudieran derivarse de la realización de trabajos nocturnos, en horas extraordinarias 

o en días festivos, necesarios para cumplir el Programa de Trabajo, y plazo acordado excepto en el 
supuesto de que la adopción de las citadas medidas se produzca a petición expresa de AcuaMed, y sea 
motivada por retrasos no imputables al Contratista, o para adelantar la finalización del Servicio sobre el 
plazo inicialmente previsto, con la previa autorización de AcuaMed. 

 
m) Mayores costes que pudieran derivarse con motivo de la realización de trabajos nocturnos, en horas 

extraordinarias o en días festivos por bajo rendimiento, por la necesidad de terceros, o por imponerlo así 
dichos terceros o cualesquiera administraciones afectadas, especialmente por causa del tránsito. 

 
n) Gastos correspondientes al Plan de Aseguramiento de Calidad, detallados en el anexo correspondiente. 

 
o) El importe a que ascienda la edición, en su caso, de un folleto explicativo del Servicio contratado con 

una tirada de mil (1.000) ejemplares. 
 

p) Los gastos e impuestos derivados de la publicación, por una sola vez, de los anuncios de la licitación y 
adjudicación, y los de la formalización del Contrato cuando se eleve a escritura pública. 

 
q) En caso de existir, los gastos relativos a los seguros solicitados por AcuaMed. 

 
r) Los gastos y costes derivados de cualquier subcontratación del Contratista, en su caso, previamente 

autorizada por AcuaMed. 
 

s) Todos los gastos generales, de empresa, y el beneficio del Contratista, que se entenderán incluidos en el 
Precio. 

 
4.1.4. Tanto el Precio como los Precios por Unidad obtenidos por aplicación de la Baja, no sufrirán variación 
durante la ejecución de los trabajos, salvo lo previsto en la Cláusula 4.2. 
 
4.2. Revisión. 
 
No aplica. 
 
 
QUINTA.-PAGO DEL PRECIO. 
 
5.1.-Valoración del Servicio. 
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5.1.1. La Dirección del Servicio redactará los días 30 de cada mes, y con referencia a este día, una relación 
valorada en la que constarán todas las mediciones parciales, y al origen, del trabajo realizado en todas y cada una 
de las actividades y unidades del Servicio (en adelante, la “Relación Valorada”). 
 
La valoración del Servicio se realizará mediante certificaciones mensuales en las que se incluirá por un lado la 
parte proporcional de la Cuota anual Fija correspondiente al periodo facturado y por otro el importe resultante de 
la aplicación al volumen de agua suministrado en dicho periodo el precio unitario correspondiente al coste 
variable del servicio. En ambos casos, se aplicará la baja resultante de la oferta económica presentada por el 
adjudicatario, que asimismo se incluye como parte del Anexo nº 2 del presente Contrato. Para la valoración de 
los trabajos que correspondan a reparaciones o inversiones para los que se ha previsto las partidas alzadas en el 
presupuesto, se aplicarán a las unidades realmente ejecutadas los precios incluidos en el Pliego de Cláusulas 
Reguladoras afectados de la baja de la oferta económica respecto del Presupuesto de Licitación, los de los 
Presupuestos que a tal efecto se aprueben, los Precios Contradictorios aprobados por el procedimiento 
establecido en este Contrato, o mediante justificación documental del gasto producido. 
 
Si el Contratista no estuviera conforme con la medición, lo pondrá en conocimiento del Director del Servicio, y 
si se mantuviera la discrepancia, se estará a lo definido en la Cláusula Décimo Séptima y en la Cláusula 
Vigésimo Octava, no pudiendo en ningún caso el Contratista paralizar o retrasar la ejecución de los trabajos. 
 
Las Partidas Alzadas, caso de existir dentro del Presupuesto del proyecto vigente, son aquéllas que se refieren a 
trabajos cuya especificación figura en los documentos contractuales y no son susceptibles de medición previa, o 
bien sea conveniente prescindir de la misma. 
 
Estas partidas se abonarán a medida que se vayan ejecutando, de acuerdo con el Contrato. 
 
Las actividades no terminadas, podrán ser valoradas por la Dirección del Servicio que aplicará, bajo su 
responsabilidad, el criterio que para cada caso estime más adecuado. 
 
AcuaMed, emitirá una certificación mensual a partir de la Relación Valorada confeccionada, y firmada por la 
Dirección del Servicio, teniendo tal certificación el carácter de abono a cuenta. 
 
5.1.2. La valoración de las unidades del Servicio añadidas o detraídas, como consecuencia de las Modificaciones 
realizadas en virtud de lo previsto en la Cláusula Vigésimo Cuarta de este Contrato, se realizará aplicando a las 
unidades correspondientes, los Precios por Unidad que para cada una de ellas figure en la Modificación vigente 
aprobada, y que se incluirá como adenda al presente Contrato, aplicándole la baja que corresponda de acuerdo 
con la oferta económica presentada por el Contratista que asimismo se incluye como parte del Anexo nº 2 de este 
Contrato. 
 
5.1.3. No será objeto de valoración ningún aumento de las actividades sobre el previsto en el Pliego de 
Prescripciones técnicas particulares, incluido como Anexo V al Pliego de Cláusulas Reguladoras, que tenga su 
origen en la forma y condiciones de realización de los trabajos adoptadas por el Contratista. 
 
Asimismo, si el Contratista acometiese actividades de mayor alcance que las previstas en el Pliego de Cláusulas 
Reguladoras, o si ejecutase sin previa autorización expresa y escrita de AcuaMed, alguna actividad no prevista 
en dicho Pliego, el Contratista no tendrá derecho a que se le abone suma alguna por los excesos en que, por tales 
motivos, hubiera incurrido. 
 
5.1.4. Cuando en el momento de la liquidación o medición de las actividades del Servicio por causa de 
modificación, suspensión, resolución o desistimiento, se constatará la ejecución incompleta por el Contratista de 
algunas actividades incluidas en los Documentos Contractuales y en las instrucciones dadas por la Dirección del 
Servicio, el Contratista tendrá derecho al abono de la parte realmente ejecutada. 
 
Para la valoración de las actividades incompletas se tomarán como base única, los Precio por Unidad, o los 
Precios Contradictorios aprobados por el procedimiento establecido en este Contrato. En todo caso, el abono de 
que se trate exigirá la previa conformidad escrita de la Dirección del Servicio. 
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5.2. Abono de las certificaciones. 
 
5.2.1. AcuaMed expedirá la certificación correspondiente entre los días 1 y 10 de cada mes y la comunicará al 
Contratista para que este preste su conformidad a la misma. 
 
En el caso de que exista desacuerdo entre las Partes sobre alguna partida de la certificación, aquélla será excluida 
de ésta, abonándose el resto en la forma que se establece a continuación, incorporándose la partida discutida, en 
su caso, en la siguiente certificación. 
 
Acordada la certificación por las Partes, el Contratista remitirá la factura por el importe correspondiente a la 
misma, a la dirección de AcuaMed indicada en el apartado 8 del Cuadro de Características del Pliego de 
Cláusulas Reguladoras. 
 
Si no se lograse el acuerdo entre AcuaMed y el Contratista la discrepancia se resolverá de acuerdo con la 
Cláusula Trigésimo Tercera. 
 
5.2.2. Una vez recibida la certificación con la conformidad de AcuaMed, el abono de la misma será realizado 
mediante transferencia bancaria a la cuenta que indique el Contratista en el plazo de sesenta (60) días desde la 
fecha de aprobación de la certificación, previa presentación de la factura por parte del  Contratista de acuerdo 
con la legislación vigente.  
 
5.2.3. Las cantidades abonadas se considerarán a todos los efectos como entregas a cuenta de la liquidación, 
que se realizará una vez terminados todos los trabajos objeto del presente Contrato, efectuándose el abono una 
vez transcurrido el Período de Garantía de la Cláusula Vigésimo Tercera, sin que su pago prejuzgue la calidad 
del Servicio efectuada, ni su bondad y garantía. 
 
5.2.4. El Contratista podrá ceder o endosar las certificaciones, si bien para la validez de cualquier cesión o 
endoso será necesaria la previa conformidad expresa y escrita de AcuaMed. 
 
AcuaMed podrá negarse a admitir cesiones o endosos cuando las sumas a que se refieran las certificaciones a 
ceder o endosar, hubieran resultado embargadas, pignoradas, o se encuentren en cualquier otra situación de 
indisponibilidad, o cuando estén sujetas a cualesquiera penalizaciones o eventualidades derivadas de la 
aplicación presente Contrato. 
 
 
SEXTA.- PLAZO. 
 
6.1. Plazo del Contrato. 
 
6.1.1. El plazo del Contrato durante el cual se deberán realizar las actividades del Servicio contratado será de 
….(……) MESES (en adelante, el “Plazo del Contrato”). 
 
6.2. Inicio del cómputo del Plazo de Contrato. 
 
El cómputo del Plazo del Contrato se iniciará en los quince días siguientes a la orden de inicio dada por 
AcuaMed.   
 
Se exceptúan de lo dispuesto en el párrafo anterior aquellas obligaciones cuya ejecución esté sometida a término 
o plazo respecto de los cuales se hayan establecido reglas para el inicio del cómputo de los mismos distintos, de 
modo que en estos casos el plazo comenzará a contar desde la notificación de la adjudicación definitiva, 
fijándose en la misma las condiciones exigidas en estos casos. 
 
6.3. Retrasos en la ejecución y posible prórroga del Plazo del Contrato. 
 



 
 

 114

C/Albasanz, 11 
28037 Madrid 
Tel. 91 423 45 00 - Fax 91 423 45 01 
www.acuamed.es 

6.3.1. El plazo del Contrato se podrá prorrogar por periodos de uno o varios meses, hasta un máximo total 
acumulado de duración del contrato, incluidas sus prórrogas, de CUARENTA Y OCHO (48) meses.  
 
6.3.2. Los retrasos en la ejecución del Contrato que tengan su origen en causas imputables al Contratista o, en su 
caso a los subcontratistas del mismo no darán lugar a prórroga alguna, y llevarán aparejada la imposición de la 
penalización prevista en la Cláusula Vigésimo Séptima de este Contrato. 
 
 
SÉPTIMA.- PROGRAMA DE TRABAJOS. 
 
7.1. Antes del inicio del Servicio por parte del adjudicatario, el Contratista presentará a AcuaMed un Programa 
de Trabajos, que se ajustará al formato y modelo previstos en el Anexo nº 6, en el que se recogerán, las 
indicaciones hechas por AcuaMed, y en el que se harán constar, en todo caso: 
 

1) El calendario a que habrá de ajustarse la realización del Servicio y que deberá permitir, en todo caso, el 
cumplimiento del Plazo del Contrato, tal y como este se define en la Cláusula Sexta del mismo. 

 
En el Programa de Trabajos el Contratista podrá fijar, si lo considera conveniente, los plazos parciales 
de realización del Servicio correspondientes. 

 
2) Los datos de inicio y final de las diversas actividades en las que se descompone el Servicio de acuerdo 

con el Plan de Operación y Mantenimiento. 
 
7.2. El Programa de Trabajos será aprobado, en todo caso, por AcuaMed. 
 
7.3. Tras su aprobación por AcuaMed, el Programa de Trabajos se incorporará al Contrato, como Anexo nº 4 del 
mismo, quedando el Contratista obligado a cumplirlo en su integridad. 
 
7.4. A requerimiento de AcuaMed, el Contratista actualizará el Programa de Trabajos, siguiendo las normas e 
instrucciones que a tal efecto dicte aquella. 
 
7.5. En el caso de que, al amparo de lo previsto en la Cláusula Vigésimo Quinta, AcuaMed acordare la 
Modificación del Servicio, se procederá a la reprogramación del mismo y redacción de un nuevo Programa de 
Trabajos, y a ajustar el Precio y el Plazo del Contrato en los términos previstos en la Cláusula al comienzo de de 
este párrafo citada. 
 
 
OCTAVA.- PERMISOS Y LICENCIAS. 
 
8.1. Obligaciones del Contratista. 
 
8.1.1. El Contratista estará obligado a solicitar de los Organismos, Administraciones, empresas y particulares a 
quienes corresponda su otorgamiento, cuantas autorizaciones, permisos y licencias sean necesarios para la 
realización de las actividades del Servicio y para la ocupación, mantenimiento y/o reposición de vías de 
comunicación, servicios afectados, fincas particulares o cualquier otro bien que se vea afectado por la realización 
del Servicio. 
 
8.1.2. Será de cargo del Contratista la realización de todo tipo de gestiones, proyectos, acometidas previas y 
actos de naturaleza análoga, así de como los pagos sin excepción que estos comporten, necesarios para la 
obtención de altas, permisos o legalizaciones de cualesquiera instalaciones provisionales o definitivas 
relacionadas con el Servicio, así como las precisas para la puesta en funcionamiento de aquellas, inclusive los 
permisos o legalizaciones que tuvieran que tramitarse a nombre de AcuaMed. 
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8.1.3. La demora o el coste de la obtención de las autorizaciones, permisos y licencias que deba solicitar el 
Contratista al amparo de lo previsto en esta Cláusula no será, en ningún caso, motivo de aumento del Plazo del 
Contrato ni del Precio. 
 
8.2 Obligaciones de AcuaMed. 
 
AcuaMed podrá iniciar los procedimientos necesarios para solicitar las autorizaciones, permisos y licencias cuya 
obtención sea de cuenta del Contratista con la finalidad de acelerar su otorgamiento. 
 
En el supuesto previsto en el párrafo precedente, AcuaMed facilitará al Contratista toda la información y 
documentación referentes a las solicitudes arriba citadas, una vez firmado el presente Contrato. A partir de este 
momento, el Contratista se hará cargo, en su caso, del cumplimiento de los trámites necesarios para la obtención 
de la totalidad de las autorizaciones, permisos y licencias necesarios y, en todo caso, de los gastos que la 
obtención de los mismos comporte, aún cuando sean anteriores a la fecha de la firma de este Contrato. 
 
 
NOVENA.- DIRECCIÓN DEL SERVICIO. 
 
9.1. La dirección y el control del Servicio, estará a cargo, y se desarrollará, bajo la responsabilidad exclusiva de 
aquella persona a quien AcuaMed designe como Director del Servicio comunicándolo por escrito al Contratista 
(en adelante, la “Dirección del Servicio”). 
 
9.2. Para poder cumplir con la máxima efectividad la función que le corresponde, la Dirección del Servicio 
gozará de los más amplios poderes y facultades necesarios para la realización de las actividades del Servicio 
objeto del presente Contrato, sin perjuicio de que cualquier decisión que implique Modificación del mismo en 
calidad, en plazo, en coste o en diseño, habrá de ser aprobada expresamente por AcuaMed. 
 
9.3. La Dirección del Servicio tendrá derecho a conocer y participar de todas aquellas previsiones o actuaciones 
que lleve a cabo el Contratista, entre las que se señalan, sin que la siguiente relación tenga carácter limitativo 
sino meramente enunciativo, las que se refieran a las siguientes cuestiones: 
 

1) Controlar la realización de los trabajos o actividades incluidas en el Servicio. 
 

2) Analizar el Programa de Trabajos presentado por el Contratista, y que se adjunta como Anexo nº 4 al 
Contrato. 

 
3) Analizar el Plan de Aseguramiento de la Calidad presentado por el Contratista. 

 
4) Comprobar la suficiencia cualitativa y cuantitativa de medios adscritos por el Contratista al Servicio. En 

concreto, le corresponderá: 
 

a) El control sobre el personal del Contratista. 
b) El control sobre los medios materiales utilizados por el Contratista. 
c) El control sobre los materiales. 
d) La decisión de los términos y medios para, en su caso, la recepción, tomas de abastecimiento y 

almacenaje de materiales inherentes al Servicio. 
 

5) Comprobar que no se comienzan a ejecutar actividades del Servicio sin las autorizaciones 
administrativas pertinentes, caso de ser necesarias. 

 
6) La supervisión y aprobación de los subcontratos o colaboraciones celebradas, en su caso, por el 

Contratista, y cualesquiera otras actuaciones relacionadas con los siguientes aspectos: 
 

a) Lista de posibles suministradores a los que el Contratista vaya a pedir oferta para, en su caso, 
el suministro de equipos y materiales, así como de los posibles subcontratistas. 
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b) Documentación para la petición de ofertas de suministros, en su caso. 
c) Documentación técnica y condiciones comerciales en base a las cuales el Contratista realizará 

sus pedidos. 
d) Lista de repuestos a adquirir, caso de ser necesarios. 
e) Contratos de mantenimiento de los equipos a celebrar, en su caso, con los suministradores. 
f) Garantías contractuales exigidas a los suministradores de equipos y a los subcontratistas. 

 
7) Definir y organizar las medidas de control a aplicar por el Contratista para asegurar la calidad de los 

trabajos. 
 

8) Control sobre el ritmo de los trabajos. 
 

9) Control sobre el seguimiento y la adopción de las medidas legales para la aplicación de la normativa de 
Seguridad y Salud en las actividades del Servicio que lo requieran. 

 
10) Control sobre el seguimiento y la adopción, en su caso, de las medidas medioambientales a aplicar. 

 
11) Control de la ejecución de los trabajos, de acuerdo con los Documentos Contractuales suscritos entre 

AcuaMed y el Contratista. 
 

12) Comprobar, aprobar y tramitar las certificaciones correspondientes a la realización del Servicio. 
 

13) Analizar y gestionar, en su caso, las propuestas del Contratista que impliquen una alteración de las 
condiciones del Contrato. 

 
14) Preparar la documentación necesaria para la recepción y liquidación del Servicio. 

 
9.4. El Contratista tendrá que actuar, en todo caso, de acuerdo con las normas e instrucciones complementarias 
que sean dictadas por la Dirección del Servicio para la regulación de las relaciones entre ambas Partes. 
 
9.5. AcuaMed, a través de la Dirección del Servicio, podrá ordenar que se detenga la realización de cualquiera de 
los trabajos incluidos en el Servicio que no se estén ejecutando de conformidad con las prescripciones contenidas 
en la Documentación Contractual, o en las instrucciones recibidas. 
 
9.6. Las instrucciones dadas por la Dirección del Servicio al Contratista, se emitirán por escrito. 
 
El Contratista estará obligado, en todo caso, a firmar el conocimiento de las citadas órdenes. 
 
 
DÉCIMA.- PERSONAL DEL CONTRATISTA. 
 
10.1. El personal que el Contratista asigne para la ejecución del Servcicio, será el presentado en su proposición, 
de acuerdo con los requisitos exigidos en el apartado 9 del Cuadro de Características del Pliego de Cláusulas 
Reguladoras de la licitación. 
 
El personal estará debidamente cualificado y experimentado en trabajos similares y, de forma especial, las 
personas que se designen como Delegado del Contratista y como Jefe del Servicio que deberán ser técnicos 
superiores con título oficial y con representación y capacidad decisorias suficientes para cuantas incidencias 
puedan presentarse a lo largo de la ejecución de los trabajos. Ambos nombramientos deberá contar con la 
aprobación del Director del Servicio. 
 
10.2. AcuaMed se reserva el derecho de exigir la sustitución de aquél o aquéllos agentes o empleados del 
Contratista que, antes o en el curso de las actividades y trabajos, creyera oportuno separar de los mismos, sin 
coste alguno para AcuaMed. 
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Cualquier cambio de las personas mencionadas en la Relación de Medios Personales del Anexo nº 4 necesita la 
previa aprobación de AcuaMed. 
 
10.3. El Contratista deberá conservar toda la documentación legal relativa a su personal a disposición del 
Director del Servicio, y cumplir con las indicaciones que éste le haga al respecto. Igual obligación deberá exigir 
el Contratista a sus subcontratistas y colaboradores, para así poder facilitar a ambos la documentación requerida. 
 
10.4. El Contratista deberá adoptar todas las precauciones razonables para prevenir e impedir toda conducta 
tumultuosa o desordenada por o entre sus empleados, así como para preservar la paz y proteger personas y 
bienes, propios o ajenos. No obstante, la responsabilidad sobre estos actos, de producirse, será de cuenta del 
Contratista. 
 
 
UNDÉCIMA.- SUBCONTRATACIÓN. 
 
11.1. A efectos del presente Contrato, se entenderá por subcontratación la suscripción de un contrato derivado y 
dependiente del que constituye el objeto del presente Contrato, por voluntad del Contratista quien, en lugar de 
ejecutar directamente las obligaciones asumidas en virtud del Contrato originario, contratará con un tercero la 
realización parcial de aquéllas. 
 
11.2. El Contratista podrá subcontratar con terceros la realización parcial de las actividades objeto de este 
Contrato. Para ello estará obligado a cumplir los requisitos y formalidades siguientes: 
 

a) El Contratista deberá comunicar a AcuaMed, anticipadamente y por escrito, la intención de celebrar los 
subcontratos, señalando la parte de la prestación que se pretende subcontratar y la lista de 
Subcontratistas, pudiendo AcuaMed rechazar todos o algunos de los propuestos por razones 
justificadas. 

 
b) En ningún caso, el Contratista podrá subcontratar parte de los trabajos sin la autorización de AcuaMed, 

y aún contando con dicha autorización tampoco podrá subcontratar un porcentaje que exceda del 
cincuenta por ciento (50%) del importe total de realización del Servicio. 

 
c) Para obtener la autorización de AcuaMed el Contratista habrá de detallar las partes del contrato a 

realizar por el subcontratista, manifestar bajo su responsabilidad que éste último no está incurso en 
suspensión de calificaciones o en las prohibiciones para contratar de las establecidas en el artículo 49 de 
la LCSP. Además de lo anterior, se adjuntarán las certificaciones administrativas, expedidas por 
organismo competente, acreditando que la empresa está al corriente de las obligaciones tributarias y 
para con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, en los términos que se establecen 
en los artículos 13 y 14 del RGLCAP. 

 
Asimismo, el Contratista deberá justificar suficientemente la aptitud de los subcontratistas propuestos 
para ejecutar la parte de la prestación de que se trate por referencia los elementos técnicos y humanos 
de que dispone y a su experiencia. En el caso de que los subcontratistas tuvieran la clasificación 
adecuada para realizar la parte del contrato objeto de subcontratación, la comunicación de esta 
circunstancia eximirá al adjudicatario de justificar la aptitud de aquellos. La acreditación de la aptitud 
del subcontratista podrá realizarse inmediatamente después de la celebración del subcontrato si ésta es 
necesaria para atender a una situación de emergencia o que exija la adopción de medidas urgentes y así 
se justifica suficientemente. 

 
d) El Contratista se obliga a satisfacer a los subcontratistas el pago del precio pactado en los plazos fijados 

de conformidad con el artículo 4 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas 
de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. 

 
En relación con lo expresado en el párrafo anterior, el Contratista, a solicitud de AcuaMed, y en 
cualquier caso mensualmente, deberá acreditar que se halla al corriente de los pagos adeudados a los 
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subcontratistas. Si el Contratista no acredita dicha circunstancia dentro de los diez (10) días siguientes a 
ser requerido por AcuaMed o no justifica suficientemente a juicio de AcuaMed la razón de retraso en el 
pago, AcuaMed podrá resolver el Contrato, procediendo a retener las cantidades pendientes de abono 
hasta la resolución del posible conflicto entre el Contratista y sus subcontratistas o en su caso, hasta la 
resolución del Contrato. 

 
e) Los subcontratistas quedarán obligados tan sólo respecto del Contratista, siendo este último el único 

responsable frente a AcuaMed de la ejecución del Contrato con arreglo a los términos convenidos. 
 

f) La subcontratación no originará relación contractual o laboral alguna entre AcuaMed y el personal al 
servicio de los subcontratistas. 

 
g) La subcontratación no exonerará al Contratista de ninguna de sus responsabilidades u obligaciones 

contractuales, siendo además responsable frente a AcuaMed de los actos, faltas y negligencias de 
cualquiera de sus subcontratistas, de sus agentes y trabajadores. 

 
h) AcuaMed no será responsable ante ningún subcontratista, ni ante personal de los mismos por ninguna 

reclamación. A tal efecto, cuando se autorice la subcontratación, el Contratista deberá presentar la 
renuncia expresa y escrita del subcontratista a los derechos que concede el artículo 1.597 del Código 
Civil. El Contratista indemnizará a AcuaMed por cualquier pérdida o daño que se derive como 
resultado de cualquier reclamación de algún subcontratista. 

 
i) El Contratista debe exigir a sus subcontratistas copia de los informes de inspección, activación y 

ensayos y certificados de calidad respecto de los trabajos subcontratados, para facilitarlos al Director 
del Servicio. 

 
j) El subcontratista quedará sujeto a las mismas obligaciones que el Contratista según el presente 

Contrato, en cuanto sean compatibles, respondiendo el Contratista y su subcontratista solidariamente 
frente a AcuaMed en el cumplimiento de sus obligaciones. 

 
k) El subcontratista debe realizar los trabajos con estricta observancia del Plan de Aseguramiento de la 

Calidad previsto que se adjunta como Anexos nº 5 al presente Contrato. 
 
 
DUODÉCIMA.- EJECUCIÓN DEL SERVICIO. 
 
12.1. El Contratista será responsable de la ejecución fiel de los trabajos, de acuerdo con el Pliego de Cláusulas 
Reguladoras, con el Pliego de Prescripciones técnicas particulares, incluido como Anexo V del anterior, con el 
presente Contrato y con las órdenes recibidas, así como de todos los medios humanos y materiales requeridos 
para este fin. El Contratista deberá conservar cuidadosamente toda la documentación, puntos de referencia y 
replanteos, materiales, instrumentos, utensilios y otros objetos que se usen para la realización de todas las 
actividades ligadas el Servicio. 
 
12.2. El Contratista deberá enviar al Director del Servicio, mensualmente, dentro de los tres (3) días a la 
admisión de la certificación a la que se ha hecho referencia en la Cláusula Quinta, un informe detallado del 
estado de la realización de las actividades incluidas en el Servicio referido al último día del período que 
comprende la misma. En dicho informe se harán constar inexcusablemente las variaciones que haya habido en el 
plazo de ejecución, indicando sus razones, así como los cambios efectuados en los medios humanos y materiales 
empleados por el Contratista, debiendo citarse fecha y número del escrito del Director del Servicio en el que se 
aprobaron dichos cambios. 
 
12.3. Una vez comunicada al Contratista una orden, éste dispondrá de diez (10) días para iniciar su cumplimiento 
de la manera más diligente posible. Transcurrido dicho plazo sin que el Contratista haya cumplimentado la 
orden, AcuaMed tendrá derecho a contratar a otras personas para llevarla a cabo y todos los gastos habidos 
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directa o indirectamente por ello, correrán a cargo del Contratista y AcuaMed podrá exigírselos, o deducirlos de 
los importes pagaderos al mismo, ya vencidos o por vencer. 
 
 
DÉCIMO TERCERA.- OBLIGACIONES Y MEDIOS DEL CONTRATISTA PARA LA REALIZACIÓN 
DEL SERVICIO. 
 
13.1. El Contratista realizará el trabajo de una manera diligente, profesional y cuidadosa, con sujeción al 
presente Contrato y a lo dispuesto en la normativa vigente. 
 
13.2. El Contratista, a su propia costa y de acuerdo con el Contrato, deberá suministrar y aportar todos los 
medios humanos y materiales, y el transporte, en su caso, hasta el lugar de realización de las actividades del 
Servicio. Igualmente, y a su costa, deberá procurarse, si fuere necesario, el suministro de agua y energía, un 
equipo de control de calidad de los trabajos, y cualquier otro asistencia necesaria para la realización del Servicio. 
 
13.3. El Contratista deberá prestar especial cuidado en la conservación de los trabajos realizados, y de la 
documentación y medios empleados, propios ó suministrados por el Director del Servicio, siendo de su 
responsabilidad los daños que se produzcan. 
 
13.4. Serán de cuenta del Contratista todos los gastos y cargos por derecho de paso libre u ocupación especial o 
temporal por propiedades ajenas, que sean necesarios para la ejecución de los trabajos incluidos en el Servicio. 
 
13.5. El Contratista debe realizar los trabajos con estricta observancia del Plan de Aseguramiento de la Calidad 
del Anexo nº 5, de acuerdo con lo dispuesto en la Cláusula Décimo Novena. 
 
13.6. El Contratista responderá personalmente frente a AcuaMed de las actuaciones de sus subcontratistas, como 
si las hubiera realizado él mismo. Igual alcance tendrá su responsabilidad. 
 
13.7. Caso de que el Servicio esté relacionado directamente con la ejecución de obras, la Asistencia fijará una 
oficina en la zona de las obras o en una localidad próxima, donde conservará los documentos necesarios para la 
realización del Contrato y donde se ubicará el personal técnico y administrativo de la Asistencia, así como el Jefe 
de la Asistencia. Cualquier modificación geográfica deberá contar con la aprobación del Director del Servicio. 
 
13.8. Si, a juicio del Director del Servicio, fuese necesario que el Contratista realizara trabajos adicionales no 
previstos en este Contrato pero necesarios para el cumplimiento del objetivo del mismo, estará obligado a 
efectuarlos siguiendo las instrucciones oportunas, en las mismas condiciones previstas en este Contrato. Si para 
su abono no existiera precio en este Contrato, se establecerá el correspondiente Precio Contradictorio, según el 
procedimiento indicado en la Cláusula Vigésimo Cuarta. 
 
13.9. Caso de que el Servicio esté relacionado directamente con la ejecución de obras, el Director del Servicio, 
por medio de la Asistencia, si existiese, o de quién aquél designe, redactará diariamente un informe denominado 
"Informe Diario", siguiendo la pauta establecida por el Director del Servicio, en el que recoja todas las 
actividades e incidencias acaecidas durante el día. El contenido de ese informe, una vez aceptado por el Director 
del Servicio, será el único documento, además del Contrato, al que podrá recurrir el Contratista para argumentar 
posibles discrepancias que pudieran presentarse en la interpretación del contrato. Si el Contratista omite recoger 
cualquier incidencia en este Informe Diario sobre la cual surja posteriormente algún tipo de controversia, 
prevalecerá el criterio que exponga el Director del Servicio. 
 
13.10. El Contratista examinará y detectará los defectos, discrepancias y errores en la documentación que reciba 
del Director del Servicio para la ejecución de los trabajos, poniéndolos en su conocimiento, de acuerdo con las 
Cláusulas Primera y Décimo Tercera. Si el Contratista dejase de notificar cualquier error que haya descubierto, o 
que hubiera debido haber descubierto de acuerdo con la diligencia que le es exigible según el presente Contrato, 
deberá hacer frente a los trabajos extraordinarios que sean necesarias para solventar dichos errores. 
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13.11. El Contratista estará obligado a garantizar la dedicación a las actividades del Servicio del personal 
directivo, técnico, auxiliar y operario que consta en el Anexo nº 3 al presente Contrato. 
 
13.12. Asimismo, el Contratista designará a las personas que asumirán, en su nombre, la dirección de los trabajos 
necesarios para la realización del Servicio quienes deberán tener, en todo caso, poderes bastantes para resolver 
cuantas cuestiones dependan de la Dirección del Servicio. 
 
Las personas mencionadas en el párrafo precedente deberán dar cuenta a la Dirección del Servicio siempre que 
pretendan ausentarse, en su caso, de la zona de realización de los trabajos incluidos en el Servicio. 
 
13.13. El Contratista responderá, en todo caso, de la capacidad, cualificación profesional y disciplina de todo el 
personal asignado al Servicio. 
 
13.14. Sin perjuicio de lo anterior, tanto la idoneidad del personal del Contratista asignado a la realización del 
Servicio, como su organización jerárquica y especificación de funciones, será libremente apreciada por la 
Dirección del Servicio que tendrá, en todo momento, la facultad de exigir del Contratista la sustitución, por 
causa justificada, de cualquier persona o personas adscritas a la realización del Servicio, sin obligación de 
responder de ninguno de los daños que al Contratista pudiera causarle el ejercicio de aquella facultad. 
 
13.15. El Contratista no podrá disponer, para la ejecución de otros trabajos distintos de los propios del Servicio, 
de los medios humanos y materiales que, de acuerdo con el Programa de Trabajos, se haya obligado a destinar al 
mismo, salvo expresa autorización de la Dirección del Servicio. 
 
La Dirección del Servicio podrá ordenar la sustitución de los medios humanos y materiales adscritos por el 
Contratista al servicio que, por cualquier causa, no cumpla con el rendimiento programado siendo esta 
sustitución, en todo caso a cargo y de cuenta del Contratista. 
 
13.16. Además del cumplimiento de las disposiciones vigentes, el Contratista adoptará, bajo su exclusiva 
responsabilidad y vigilancia, todas las medidas necesarias para garantizar la más absoluta seguridad del personal 
del Servicio, de terceros y del propio Servicio en sí. 
 
13.17. El Contratista dispondrá, en su caso, de los medios, instalaciones y servicios auxiliares y de apoyo, y 
detallados en los Anexos del presente Contrato. 
 
13.18. La organización de los trabajos tendrá que garantizar, en cualquier caso, un escrupuloso respeto a los 
valores paisajísticos, medioambientales y ecológicos, respondiendo directa y exclusivamente el Contratista de 
cualquier alteración que, teniendo su origen en la conducta de cualquiera de las personas que forman parte de su 
personal, implique demérito o agresión a dichos valores. 
 
 
DÉCIMO CUARTA.- INFORMACIÓN A PREPARAR POR EL CONTRATISTA. 
 
14.1. El Contratista estará obligado a enviar a la Dirección del Servicio un comunicado mensual en el que 
reflejará las actividades del Servicio ejecutadas en el mes y al origen, con sus valoraciones. En este comunicado 
se consignarán también las incidencias más significativas surgidas durante la realización del Servicio. En 
cualquier caso, la Dirección del Servicio podrá definir con más detalle el contenido del citado comunicado. 
 
La Dirección del Servicio podrá exigir al Contratista que libre comunicados especiales, bien sean diarios, 
semanales o de otra periodicidad, con el contenido que aquella determine. 
 
14.2. El comunicado mensual se recibirá antes del día 5 del mes siguiente a aquel al que el mismo se refiera. 
 
Los comunicados especiales se emitirán en el plazo que para cada caso se especifique. 
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14.3. La falta de de envío de las comunicaciones previstas en esta Cláusula, o la demora en su envío, darán lugar 
a la aplicación de la correspondiente penalización en los términos previstos en la Cláusula Vigésimo Séptima de 
este Contrato. 
 
14.4. El Contratista estará obligado, en cualquier caso, a facilitar a la Dirección del Servicio cualquier 
información que ésta le requiera referente a la realización del Servicio. 
 
 
DÉCIMO QUINTA.- PUBLICACIONES Y REPORTAJES SOBRE LA REALIZACIÓN DEL 
SERVICIO. 
 
15.1. El Contratista no podrá, sin la previa autorización expresa y escrita de AcuaMed, publicar noticias, 
reportajes, planos, dibujos o fotografías del Servicio que está realizando, ni autorizar a terceros su publicación. 
 
15.2. AcuaMed tendrá derecho a reproducir, distribuir, comunicar públicamente, transformar y, en cualquier 
forma, explotar directa o indirectamente, mediante acuerdos con terceros, cuantos reportajes fotográficos, 
cinematográficos o de otra clase, crea oportunos respecto al Servicio en proceso de ejecución o que se haya 
ejecutado por el Contratista. 
 
 
DÉCIMO SEXTA.- RIESGO DEL CONTRATO. 
 
16.1. La ejecución del Contrato se realizará a riesgo y ventura del Contratista, y, en consecuencia, las Partes no 
reconocen virtualidad alguna a ningún acontecimiento, de cualquier clase que sea, para anular, dejar sin efecto, 
disminuir o modificar la obligación del Contratista de ejecutarlo conforme a lo prevenido en el mismo. 
 
16.2. El Contratista estará obligado a realizar el Servicio de tal manera que se evite cualquier daño o perjuicio a 
los bienes públicos y/o privados, siendo, en todo caso, de su cuenta y cargo las indemnizaciones a que diese 
lugar o se derivasen de la realización del Servicio. AcuaMed no tendrá, en ningún caso, responsabilidad por los 
daños o perjuicios mencionados. 
 
16.3. El Contratista responderá frente a AcuaMed, no sólo de sus actos propios o de los de su personal, sino 
también de la de sus subcontratistas, en los términos previstos en la legislación vigente. 
 
16.4. El Contratista responderá, de los daños y perjuicios causados a AcuaMed y/o a cualesquiera terceros como 
consecuencia de la ejecución del Contrato. 
 
Si el Contratista descuidase la reparación de los daños causados, AcuaMed podrá adoptar, las medidas necesarias 
para evitar o reparar los daños causados. Estas medidas serán, en todo caso, de cuenta del Contratista. 
 
El Contratista será responsable de cuantos perjuicios se deriven de las perturbaciones que se causen a las 
comunicaciones, red viaria de todo tipo y servicios de cualquier clase, estando obligado a tener previstos los 
medios precisos de investigación previa de los que puedan quedar afectados, a fin de limitar la afección a lo 
indispensable, así como a proyectar y programar su sustitución, en su caso. 
 
 
DÉCIMO SÉPTIMA.- OBLIGACIONES FISCALES, LABORALES, DE PROTECCIÓN DEL MEDIO 
AMBIENTE, DE SEGURIDAD Y SALUD,  SOCIALES Y SOCIALES Y DE SUMINISTRO DE 
INFORMACIÓN 
 
17.1. EL Contratista asume expresamente la obligación de cumplir, y hacer cumplir tanto a sus empleados como 
a sus subcontratistas, en todo caso, las obligaciones que les correspondan en materia fiscal, medioambiental, 
laboral, de seguridad social y de prevención de riesgos laborales en virtud de este Contrato y de las disposiciones 
legales aplicables en cada momento de a ejecución del mismo. 
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17.2. A efectos de control del cumplimiento de las obligaciones mencionadas en el párrafo precedente, tanto por 
el Contratista como por los subcontratistas de éste, y sin que ello implique, en ningún caso, que AcuaMed asuma 
responsabilidad alguna respecto de su cumplimiento, el Contratista estará obligado a acreditar, siempre que sea 
requerido por AcuaMed para ello, el cumplimiento de las mencionada obligaciones, poniendo a disposición de 
AcuaMed, en cualquier momento, los documentos y comprobantes que lo acrediten y que ésta solicite. 
 
17.3. El Contratista asume expresamente la obligación de cumplir y hacer cumplir, tanto a sus empleados como a 
sus subcontratistas, durante la ejecución del Contrato, todas las disposiciones legales vigentes en materia de 
prevención de riesgos laborales. 
 
AcuaMed podrá exigir del Contratista, en cualquier momento, la retirada de las actividades del Servicio de 
quienes infrinjan, en algún modo, las normas citadas en el párrafo precedente. 
 
17.4. El Contratista será responsable, con carácter único y exclusivo, y sin que pueda trasladar tal 
responsabilidad a AcuaMed, de cualesquiera accidentes que pudiera sufrir el personal asignado al Servicio, tanto 
propio del Contratista como de sus subcontratistas, o terceras personas, como consecuencia, directa o indirecta, 
de la realización de los trabajos objeto de este Contrato. 
 
17.5. El Contratista se responsabilizará plenamente frente a las autoridades laborales, y exclusivamente frente a 
AcuaMed, de cualquier infracción a las normas de seguridad en la que se pudiera incurrir durante la realización 
de los trabajos contratados. 
 
17.6. El Contratista vendrá obligado a ofrecer la subrogación y absorber, en su caso, a los trabajadores que 
actualmente se encuentren en plantilla en la empresa que está realizando al inicio del presente Contrato el 
Servicio y que están ejecutando labores de operación y mantenimiento, respetándoles su antigüedad, salarios y 
demás derechos laborales y sindicales, dado que existe una sucesión de empresa, según el artículo 44 del Real 
Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de 
los Trabajadores. 
 
17.7. El Contratista estará obligado a prestar especial interés a la protección y conservación, cuando le sea de 
aplicación, del terreno, edificaciones, entorno, aspectos medioambientales, y todos aquellos elementos que 
puedan verse afectados por la ejecución del presente Contrato. En particular, deberá cumplir plenamente la 
legislación medioambiental que resulte de aplicación, en su caso, a la zona en que, en cada momento se realice el 
Servicio. 
 
En todo caso el Contratista, cuando le sea de aplicación: 
 

1) Tendrá en cuenta el posible impacto medioambiental durante la realización del Servicio. 
 

2) Considerará, desde el origen de la ejecución del Contrato, la influencia que tendrá en el Medio 
Ambiente toda solución técnica o estética, cuya selección dependa de él. En consecuencia esta selección 
ha de estar presidida por un riguroso análisis de las posibles influencias en aquél, con el objetivo de 
evitar, o minimizar, en todo lo posible, el impacto negativo sobre el medio ambiente. 

 
3) El Contratista optará por la alternativa en virtud de la cual el Servicio a realizar genere los menos 

residuos posibles, residuos menos peligrosos y residuos menos costosos de gestionar, utilizando, en la 
medida de lo posible, materiales reciclables y con el menor impacto ambiental posible. 

 
4) El Contratista utilizará en la realización del Servicio materiales que consuman la menor energía o 

utilicen la fuente energética más limpia. 
 

5) El Contratista perseguirá en la realización del Servicio el objetivo de minimizar el consumo de energía 
en la explotación y elevados porcentajes de regeneración de energía. 
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6) El Contratista utilizará en la realización del Servicio materiales ligeros que permitan reducir el consumo 
energético. 

 
7) El Contratista optará por la alternativa que permita el menor consumo de agua una vez iniciada la 

ejecución, en su caso. 
 

8) El Contratista realizará el Servicio optando por la alternativa que genere la menor emisión de gases (a 
título meramente orientativo, gases de combustión interna), ruidos, vibraciones y radiaciones 
electromagnéticas una vez que se inicie el uso. 

 
9) Durante la realización del Servicio se evitará en lo posible la emisión de fluidos, fibras o polvos al 

Medio Ambiente. 
 

10) El Contratista utilizará durante la ejecución del Servicio, los materiales que produzcan el menor impacto 
ambiental posible. 
 

11) Asimismo, utilizará materiales seguros y resistentes al fuego. 
 

12) El Contratista minimizará la utilización de sustancias, materiales, o derivados de reconocida escasez o 
difícil reposición en la naturaleza. 
 

13) No se utilizarán productos prohibidos, que contengan sustancias dañinas, o productos sometidos a 
restricciones (a título meramente orientativo, pero no enunciativo metales pesados y disolventes 
(plomo, cadmio, halógenos y sus derivados, CFC's, HCFC's, solventes clorados, PVC, PCB, asbestos, 
amiantos, y en general todos los prohibidos por las normas en vigor en cada momento). 
 

14) Los cables, el aislamiento y la cubierta de los mismos estarán libres de halógenos. 
 

15) Los equipos y sistemas (a título meramente orientativo, pero no enunciativo aire acondicionado, sistema 
de extinción de incendios, y equipos de tracción de refrigeración por agua) no crearán por su 
confinamiento problemas de salud, no dañarán la capa de ozono, y respetarán, en todo caso, la 
legislación aplicable, en cada momento. 

 
16) El Contratista optará por la alternativa que garantice las condiciones ambientales más confortables 

posibles, así como la máxima accesibilidad posible y utilización por personas que presenten 
minusvalías o discapacidades. 

 
17) El Contratista utilizará materiales que sean separables, identificables y potencialmente reciclables. Los 

materiales utilizados susceptibles de ser incinerados o troceados, no emitirán sustancias tóxicas en 
presencia de fuego. 

 
18) Los materiales plásticos utilizados serán reciclables, y las piezas realizadas con estos materiales llevarán 

un sello, indicando esta cualidad, en su cara oculta. 
 

19) Las emisiones a la atmósfera, descargas, en superficie y efluentes líquidos, resultantes de sus 
actividades, no excedan de los valores definidos en las Pliego de Prescripciones Técnicas  y/o, de los 
prescritos por la Legislación europea y española aplicable en cada momento de ejecución del Contrato. 

 
17.8. Si como consecuencia de actuaciones originadas en la realización del Servicio, éste fuese suspendido por 
infracción de la legislación medioambiental vigente en cada momento y lugar, el Contratista no tendrá derecho a 
ningún tipo de indemnización económica ni a prórroga alguna del Plazo del Contrato, sin perjuicio de las 
acciones, de cualquier clase, que pudieran corresponder a AcuaMed. 
 
17.9. El Contratista estará obligado a incluir entre el personal destinado a la ejecución del Contrato a personas 
con dificultades particulares de inserción en el mercado laboral, cuya contratación permita  eliminar las 
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desigualdades existentes entre hombres y mujeres, combatir el paro, favorecer la formación en el lugar de trabajo 
u otras finalidades que se establezcan con referencia a la estrategia coordinada para el empleo definida en el 
artículo 125 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea. 
 
17.10. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4, “Obligación de suministrar información”, de la Ley 
19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, el Contratista estará obligados a 
suministrar a AcuaMed, previo requerimiento, toda la información necesaria para el cumplimiento por aquéllos 
de las obligaciones previstas en el título I de la Ley 19/2013. En particular, el adjudicatario deberá suministrar si 
se le solicita información institucional y organizativa así como de contenido económico tales como subvenciones 
o cuentas anuales. 
 
17.11. El incumplimiento de las obligaciones previstas en esta Cláusula facultará a AcuaMed para resolver el 
Contrato. 
 
 
DÉCIMO OCTAVA.- SUPERVISIÓN E INSPECCIÓN DEL SERVICIO. 
 
18.1. AcuaMed supervisará y podrá inspeccionar en cualquier momento, mediante las personas que en cada caso 
designe, el estado de realización del Servicio, sin perjuicio de las actuaciones de alta inspección y control que, en 
su caso, pudiera realizar la Administración del Estado a través de sus representantes. 
 
18.2. La labor de supervisión e inspección, cuyo ejercicio se reserva AcuaMed, podrá ser encomendada por ésta 
a terceras personas físicas o jurídicas con la cualificación precisa para la mejor apreciación del estado de 
desarrollo y calidad de cada una de las actividades o unidades del Servicio objeto de supervisión e inspección. 
 
 
DÉCIMO NOVENA.- CONTROL DE CALIDAD. 
 
19.1. AcuaMed, mediante la Dirección del Servicio, realizará todos los reconocimientos, comprobaciones y 
ensayos que crea oportunos, en cualquier momento, estando el Contratista obligado a facilitar al máximo su 
realización, poniendo a disposición de AcuaMed todos los medios auxiliares y el personal que resulten 
necesarios. 
 
El Contratista no podrá reclamar el pago de cantidad alguna por de interrupciones en la realización del Servicio 
derivadas de estos reconocimientos, comprobaciones y ensayos. 
 
19.2. El Contratista deberá de cumplir en cantidad, tiempo y forma, lo señalado en el Plan de Aseguramiento de 
la Calidad, cuyo presupuesto, que será íntegramente de su cargo, se detalla en el Anexo nº 5 de este Contrato. 
 
Como consecuencia de lo previsto en el párrafo precedente, con independencia de la supervisión del control de 
calidad que lleve a cabo AcuaMed, el Contratista estará obligado a realizar el control necesario sobre la 
realización del Servicio, de acuerdo con lo establecido en su Plan de Aseguramiento de la Calidad, a fin de 
garantizar el cumplimiento de las condiciones previstas en este Contrato, y/o de las definidas, en cualquier caso, 
por la Dirección del Servicio, y que resulten necesarias, para alcanzar el nivel adecuado en la calidad de la 
misma. 
 
Estas actuaciones, en ningún caso, podrán suponer un incremento del Precio y/o de los Precios por Unidad. 
 
19.3. En el momento de la recepción del Servicio, el Contratista deberá acreditar a AcuaMed la ejecución del 
Plan de Aseguramiento de la Calidad. 
 
19.4. El Contratista será plena y exclusivamente responsable del resultado y calidad del Servicio que ejecute, de 
acuerdo con lo establecido en los Documentos Contractuales, y ello aun cuando desprendiéndose tal supuesta 
calidad de los controles y ensayos efectuados, la realidad no respondiera al resultado teórico de éstos. 
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19.5. En caso de que existan defectos en la calidad del Servicio, que tengan su origen en el incumplimiento de 
las condiciones recogidas los Documentos Contractuales y/o en las instrucciones de AcuaMed o de la Dirección 
del Servicio, el Contratista estará obligado a rehacer a su costa todas las actividades del mismo que se encuentren 
en esta situación. 
 
 
VIGÉSIMA.- COMPROBACIÓN POR PARTE DE ACUAMED. RECEPCIÓN DEL SERVICIO. 
 
20.1. Una vez finalizados todos los trabajos comprendidos en el Servicio en los términos previstos en los 
Documentos Contractuales y en las instrucciones recibidas por el Contratista de AcuaMed y/o de la Dirección 
del Servicio, y con el alcance detallado en el Pliego de Prescripciones técnicas particulares, se procederá a la 
recepción del Servicio (en adelante, la “Recepción del Servicio”). 
 
20.2. AcuaMed fijará una fecha para, si fuese necesaria, la comprobación conjunta del Servicio, que se realizará 
con carácter previo a la Recepción del Servicio. 
 
A efectos de la comprobación mencionada en el párrafo precedente, AcuaMed designará a la persona o personas 
que comparecerán a la misma en su nombre. A esta comprobación tendrán que asistir, necesariamente, 
representantes del Contratista con poderes suficientes. 
 
En caso de que AcuaMed considerase que el Servicio no se ha ejecutado conforme a lo dispuesto en los 
Documentos Contractuales, o que el mismo tiene deficiencias, lo indicará en forma razonada y escrita al 
Contratista y éste, a tenor de esa comunicación, deberá continuar su ejecución o subsanar las deficiencias hasta 
lograr que el Servicio se ajuste a los documentos señalados. 
 
En todo caso, de la comprobación conjunta indicada en los párrafos anteriores se levantará el acta 
correspondiente. 
 
En caso de que, como consecuencia de la comprobación conjunta del Servicio se considerase que el mismo se 
encuentra correctamente ejecutado, se admitirá que en la fecha indicada por el Contratista en la comunicación a 
que se refiere el párrafo segundo de la Cláusula 18.1.1, ha finalizado el plazo de realización del Servicio a los 
efectos de la posible aplicación de la penalización prevista en la Cláusula Vigésimo Séptima de este Contrato. 
 
20.3. En el plazo máximo de treinta (30) días, a contar desde la fecha de la comprobación conjunta del Servicio, 
y caso de que éste fuese considerado apto para su Recepción, AcuaMed procederá con el Contratista a dicha 
Recepción, levantándose un acta que será firmada por AcuaMed y por el Contratista. Una vez firmada el acta de 
recepción, comenzará el plazo de garantía previsto en la Cláusula Vigésimo Tercera. 
 
La Recepción del Servicio podrá producirse aun cuando queden pendientes de realización aspectos que, a juicio 
de AcuaMed, no sean vitales para la utilización o aplicación del Servicio, adjuntándose al acta de la Recepción el 
listado correspondiente de actividades menores pendientes de terminación y el plazo para la ejecución de cada 
una de ellas. 
 
Efectuada la Recepción del Servicio, se procederá a la liquidación en los términos previstos en la Cláusula 
Vigésimo Primera. 
 
20.4. Cuando como resultado de la comprobación conjunta del Servicio AcuaMed apreciare que el mismo no ha 
sido realizado conforme a los Documentos Contractuales, a las instrucciones dadas por AcuaMed y a las 
condiciones pactadas, AcuaMed otorgará al Contratista un plazo máximo para terminar su realización en los 
términos mencionados en los anteriores documentos, identificando, a estos efectos, los defectos y/o carencias 
observados, y dándole instrucciones precisas y detalladas al efecto. 
 
Si transcurrido el plazo máximo otorgado por AcuaMed al Contratista, y comprobado de nuevo el Servicio, 
aquella considerase que el mismo no se ajusta a las condiciones previstas en los documentos mencionados en el 
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párrafo precedente, procederá a finalizar su realización o llevar a cabo su rectificación en la forma que estime 
oportuna, por cuenta y a cargo del Contratista y mediante la persona física o jurídica que considere conveniente. 
 
En el supuesto mencionado en el párrafo precedente, se entenderá a todos los efectos, y en especial en cuanto al 
cómputo de las fechas previstas para la aplicación de las penalizaciones por retraso, que el Servicio debió 
finalizarse en el Plazo del Contrato, y que la misma se terminó en la fecha que resultaría de añadir a la fecha en 
que AcuaMed se haga cargo del Servicio para su terminación o rectificación, el plazo concedido al Contratista 
para completar la realización o corregir las deficiencias observadas. 
 
20.5. En caso de que como consecuencia del resultado de la comprobación conjunta a la que se ha venido 
haciendo referencia, AcuaMed advirtiese que algunas de las actividades incluidas en el Servicio no cumplen 
estrictamente las condiciones previstas en los Documentos Contractuales, en las instrucciones dadas por 
AcuaMed o en las condiciones pactadas previstas en el contrato y que esas deficiencias, por su escasa gravedad, 
fueran consideradas admisibles por AcuaMed, ésta tendrá la facultad de exigir su rectificación o de aceptarlas. 
 
 
VIGÉSIMO PRIMERA.- LIQUIDACIÓN. 
 
21.1. Efectuada la Recepción del Servicio, se procederá a la determinación de las mediciones definitivas de las 
actividades que lo componen, del valor total del Servicio ejecutado, y a su liquidación atendiendo a las 
condiciones económicas y de pago previstas en este Contrato. 
 
21.2. Al acta de recepción del Servicio se acompañará un documento de valoración del Servicio realmente 
ejecutado en que se determinará el precio correspondiente a la parte del Servicio realmente ejecutado (en 
adelante, el “Precio Final”). 
 
21.3. El Precio Final se compondrá por: 
 

1. El presupuesto de ejecución ofertado y aprobado por AcuaMed. 
 

2. El incremento o reducción del Precio, que resulte, en su caso, de las Modificaciones del Contrato 
aprobadas. 

 
3. El incremento correspondiente a la revisión de precios, en el supuesto en que esta proceda, en los 

términos previstos en la Cláusula 4.2. 
 
21.4. El Precio Final será notificado al Contratista a los efectos de que este manifieste su conformidad al mismo 
o formule las observaciones o reparos al mismo que tenga por conveniente en un plazo de treinta (30) días 
naturales, a contar de desde la fecha de la firma del acta de recepción del Servicio. 
 
Si expirado el plazo de treinta (30) días naturales mencionado en el párrafo precedente, el Contratista no hubiera 
formulado observaciones ni reparos al Precio Final propuesto por AcuaMed, se entenderá, a todos los efectos, 
que está conforme con el mismo. En este caso, se llevará a cabo, conforme al Precio Final aceptado por ambas 
Partes la correspondiente liquidación. 
 
 
Si dentro del plazo concedido al efecto, el Contratista hubiera formulado alguna observación o reparo al Precio 
Final notificado por AcuaMed, esta decidirá si la observación o reparo formulados por el Contratista están 
justificados, en todo o en parte, o no lo están, a efectos de la realización de la correspondiente liquidación. 
 
Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo precedente, el Contratista tendrá derecho a someter la determinación 
del Precio Final recogida en la correspondiente liquidación al régimen de reclamaciones y recursos previsto en la 
Cláusula Trigésimo Tercera. 
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21.5. El Precio Final será aprobado por AcuaMed, una vez se haya llegado con el Contratista a un acuerdo sobre 
el mismo. 
 
21.6. Expirado el Plazo de Garantía se procederá a emitir, en el plazo máximo de quince (15) días naturales, el 
acta de finalización del periodo de garantía, con las mismas formalidades señaladas para la Recepción del 
Servicio, que será firmada por AcuaMed y por el Contratista, si no existen cuestiones a dirimir sobre la 
utilización o aplicación del Servicio ya realizado, dándose formalmente por finalizado el periodo de garantía. 
 
21.7. Acabado el período de garantía, se practicará, en su caso, una liquidación complementaria, en la que se 
hará constar el valor de los gastos generados durante dicho periodo en que hubiera podido incurrir el Contratista, 
que fuesen expresa y directamente imputables a AcuaMed, y que ésta hubiese autorizado, o que figurasen 
incluidos en el Precio. 
 
 
VIGÉSIMO SEGUNDA.- GARANTÍAS. 
 
22.1. El Contratista realizará los trabajos diligentemente, de acuerdo con las prácticas habituales y reglas del 
arte, y con los códigos y normas que sean de aplicación a la fecha de la firma de este Contrato. 
 
22.2. Antes del inicio del Servicio, el Contratista deberá entregar a AcuaMed un aval bancario en concepto de 
garantía de fiel cumplimiento de su realización y de las responsabilidades que se deriven de este Contrato, por un 
valor del [----] del Precio del Servicio. Este aval bancario queda incorporado al Contrato como Anexo nº 7. Todo 
ello sin perjuicio de lo dispuesto en la Cláusula 6.2.3. 
 
22.3. El aval podrá ser utilizado para cubrir cualquier responsabilidad en que pueda incurrir el Contratista y/o sus 
subcontratistas por los daños y perjuicios que pueda sufrir AcuaMed como consecuencia de cualquier 
incumplimiento de las obligaciones que el Contratista ha asumido según el presente Contrato. 
 
22.4. En el supuesto de que por cualquier circunstancia, durante la vigencia del Contrato o en su Período de 
Garantía, se viese disminuida la fianza o aval prestados por el Contratista, por haber sido hecha efectiva alguna 
responsabilidad del mismo, el Contratista queda obligado a reponer nuevamente la fianza o aval en la parte 
utilizada y dentro del plazo de los quince (15) días siguientes al requerimiento que para estos fines realice 
AcuaMed. El incumplimiento de esta obligación por el Contratista, dará derecho a AcuaMed a resolver el 
presente Contrato, con los efectos previstos en la Cláusula 30.4. 
 
22.5. Cumplido el Contrato, el aval se mantendrá en favor de AcuaMed durante el Período de Garantía 
establecido en la Cláusula Vigésimo Tercera para cubrir los perjuicios, daños y gastos que pudieran derivarse de 
defectos en los trabajos realizados. Transcurrido dicho plazo sin haberse registrado los defectos mencionados, la 
fianza será devuelta en un plazo máximo de siete (7) días desde su finalización. 
 
 
VIGÉSIMO TERCERA.- PERIODO DE GARANTÍA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
DURANTE EL PLAZO DE GARANTÍA. 
 
23.1. Una vez firmada el acta de recepción del Servicio en los términos previstos en la Cláusula Vigésima, se 
iniciará el plazo de garantía que tendrá una duración de un (1) año (en adelante, el “Plazo de Garantía”). 
 
23.2. Durante el Plazo de Garantía, el Contratista será responsable en exclusiva de realizar, en su caso y a su 
costa, todas las de correcciones, reparaciones y/o sustituciones que AcuaMed, o quién esta designe, considere 
necesarias para que el Servicio cumpla, totalmente, durante su utilización o aplicación en el momento de la 
finalización del citado plazo, las condiciones previstas en los Documentos Contractuales, así como en las 
instrucciones dadas durante la ejecución del Contrato por AcuaMed al Contratista. 
 
23.3. Quedan excluidas de las obligaciones de garantía que incumben al Contratista los desgastes, si los hubiere, 
propios de la utilización del Servicio que se deban al uso ordinario y al normal funcionamiento de las actividades 
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incluidas en el mismo durante el Plazo de Garantía, así como los desperfectos o daños derivados del mal uso del 
empleo del Servicio por parte del que se encargue del mismo. 
 
23.4. Si el Contratista no procediese a realizar los trabajos de corrección, reparación y/o sustitución en el 
Servicio a que estuviere obligado durante el Plazo de Garantía, a la mayor brevedad posible, AcuaMed, previa 
comunicación por escrito al Contratista, podrá realizar directamente, o encargar a cualesquiera terceros la 
realización de aquellos. 
 
En cualquier caso, la responsabilidad y el pago de los importes correspondientes a los trabajos ejecutados, bien 
sean por el Contratista, bien por AcuaMed, bien por terceros contratados por esta, serán de cuenta del Contratista 
con la única excepción de las reparaciones que hayan tenido que realizarse como consecuencia de daños 
causados por terceros, siempre que se acredite, debidamente, el origen de los mismos. 
 
23.5. Durante el Plazo de Garantía quedará obligado el Contratista a prestar la colaboración que se considere 
necesaria para la correcta utilización o aplicación del Servicio. 
 
23.6. Al finalizar el Plazo de Garantía, la Dirección del Servicio comprobará que la utilización o aplicación 
del Servicio se ha efectuado sin generarse ningún tipo de problemas durante este período de tiempo, 
extendiéndose, en este caso, la correspondiente acta de fin del Plazo de Garantía, que será firmada por AcuaMed 
y por el Contratista. 
 
23.7. El Contratista se obliga a aceptar, en su caso, la subrogación de quien AcuaMed designe en los derechos y 
obligaciones que, en virtud del presente Contrato, le correspondan durante el Plazo de Garantía. 
 
 
VIGÉSIMO CUARTA.- SEGUROS. 
 
24.1. Sin perjuicio de su responsabilidad bajo Contrato, y sin que esta cláusula limite la misma, el Contratista 
contratará y mantendrá vigente por su cuenta y a su cargo en todo momento durante el curso del presente 
Contrato y, con compañías de reconocido prestigio y en términos y condiciones de cobertura a satisfacción de 
AcuaMed, los seguros descritos a continuación. Cualquier rechazo por parte de AcuaMed de los términos y 
condiciones de cobertura propuestos por el Contratista, deberá estar basado en motivos razonados. Se entiende 
que los montos de dichos seguros nunca serán inferiores a los obligatorios según las leyes y normas vigentes y 
que su mantenimiento no variará ninguna de las obligaciones de indemnización establecida por Contrato. 
 
Para estos seguros, el Contratista actuará como Tomador del Seguro, y tendrán la consideración de asegurados, 
AcuaMed como Promotor, sus filiales y/o participadas, Consorcios o UTE´s de los que forme parte como 
Promotor, funcionarios adscritos al Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino relacionados con los 
trabajos, y cualquier otra parte con interés asegurable en lo que se refiere a sus actividades relacionadas con la 
ejecución del Servicio. 
 
La contratación de los seguros no eximirá al Contratista de las obligaciones y responsabilidades derivadas de la 
aplicación del artículo 1591 párrafo 2º del Código Civil. 
 
Los seguros a contratar son: 
 

a) Seguro de Responsabilidad Civil para cubrir las reclamaciones de terceros por daños materiales, daños 
personales y sus consecuencias de los que el Contratista sea legalmente responsable, bien sea directa, 
solidaria o subsidiariamente, y que sean consecuencia del desarrollo de sus obligaciones conforme a lo 
establecido en el Contrato desde el inicio de los trabajos hasta la expiración del Periodo de Garantía 
establecido en la Cláusula Vigésimo Tercera, y con la obligación de extender la cobertura en los casos 
de las extensiones previstas en dicha cláusula. El límite de esta póliza de seguro será de un millón 
quinientos mil euros (1.500.000 €). 
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Las coberturas incluidas serán, al menos: Responsabilidad Civil Cruzada, Responsabilidad Civil de 
Productos y/o Post-trabajos hasta veinticuatro (24) meses después de la entrega de los trabajos, 
Responsabilidad Civil subsidiaria por el uso de vehículos a motor, Responsabilidad Civil derivada del 
ejercicio profesional del personal técnico y especialista en relación contractual del mismo, 
Responsabilidad Civil Contractual que no exceda de la legal, así como la Responsabilidad Civil del 
Contratista, por daños personales causados a sus propios empleados o de sus Subcontratistas – 
Responsabilidad Civil Patronal (en dicho caso con un sublímite de trescientos mil (300.000) Euros por 
víctima) por los que sea legalmente responsable. 
 

b) Seguro de responsabilidad ambiental que cubra las responsabilidad de los riesgos que se determine que 
se derivan del desarrollo del contrato salvo que el operador esté exento. 

 
c) Seguro de Responsabilidad Civil Obligatorio y Voluntario de Automóviles: para cubrir toda 

responsabilidad civil derivada de daños materiales, daños corporales y sus consecuencias, derivada del 
uso de todos aquellos vehículos necesarios para la ejecución de este Contrato y que tengan obligación 
de tener seguro de automóviles conforme a la legislación que les sea aplicable. 
 

d) Seguro Obligatorio de Accidentes de Trabajo: para todo el personal del Contratista y de sus 
subcontratistas, así como cualquier otro seguro de contratación obligatoria de acuerdo a la legislación 
durante el período de duración del Contrato. 

 
Con independencia de lo anterior, el Contratista podrá suscribir los seguros complementarios que estime 
necesarios para la total cobertura de sus responsabilidades según el Contrato. 
 
24.2. Es obligación y responsabilidad del Contratista exigir a cada subcontratista, que tenga concertados los 
seguros obligatorios que sean exigibles por ley y otros similares (proporcionados al encargo de cada 
subcontratista) a los estipulados en este Contrato para el Contratista con relación a los trabajos de estos 
subcontratistas, y aquellos otros que considere necesarios para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
que le puedan ser exigidas conforme al presente Contrato. El incumplimiento de esta obligación no exime al 
Contratista de su responsabilidad frente a AcuaMed, asumiendo el Contratista cualquier diferencia entre los 
seguros solicitados al subcontratista y aquellos estipulados en este Contrato para el Contratista. 
 
24.3. Las pólizas de seguros indicadas en las apartados a) y c) de la Cláusula 24.1 deberán nombrar a AcuaMed 
como Asegurado Adicional, recibiendo las indemnizaciones si el riesgo que determina el siniestro corresponde a 
AcuaMed. Asimismo, en todas las pólizas deberá constar la cláusula adicional por la que la respectiva 
aseguradora renuncie expresamente a todo derecho de subrogación contra AcuaMed, sus subsidiarias y su 
personal. 
 
24.4. Antes del inicio de los trabajos, el Contratista proporcionará a AcuaMed copia firmada por el asegurador 
de las pólizas contratadas conforme a la Cláusula 24.1. 
 
24.5. AcuaMed podrá solicitar el cambio de asegurador cuando el mismo no merezca confianza en virtud de 
situaciones económicas y/o financieras sobrevinientes que demostraren un estado de insolvencia y/o cualquier 
otra circunstancia que pusiera en duda la validez de la cobertura otorgada. 
 
24.6. El coste de los seguros previstos en la Cláusula 24.1 será a cargo del Contratista en todos los casos. Si se 
tratase de seguros con franquicia, el monto de la misma deberá ser aprobado previamente por AcuaMed. 
Cualquier rechazo por parte de AcuaMed de la franquicia propuesta, deberá estar basado en motivos razonados y 
teniendo en consideración las condiciones del mercado asegurador. Asimismo, cualquier diferencia que surja en 
el pago de las indemnizaciones, ya sea por franquicias y/o descubiertos de los seguros que contrate, también 
deberá ser soportada por el Contratista. En caso de que el siniestro fuese total o parcialmente imputable a 
AcuaMed, ésta reintegrará al Contratista el monto de la franquicia que éste hubiese pagado en forma 
proporcional a su responsabilidad. 
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24.7. Si el Contratista no obtiene y/o no mantiene los seguros previstos en el Contrato, o no proporciona los 
correspondientes certificados y las constancias de pago dentro de los treinta (30) días siguientes al inicio de los 
trabajos o de la fecha en que dicho seguro fuese requerido de conformidad con los riesgos asegurados y los 
respectivos Programas de Ejecución Parcial, AcuaMed, tendrá derecho a procurar una cobertura de seguros 
similar, cuyos costes serán cargados al Contratista y oportunamente descontados de cualquier suma que 
AcuaMed adeudase o, a su exclusivo criterio, podrá resolver el Contrato por causas imputables al Contratista, 
según se establece en la Cláusula Trigésima. 
 
24.8. El Contratista queda obligado a informar por escrito a AcuaMed de cualquier incidencia que afecte a la 
vigencia y condiciones de los seguros contratados. Asimismo el Contratista no podrá solicitar ante la 
aseguradora la anulación, modificación o enmienda material de las pólizas suscritas sin el previo consentimiento 
por escrito de AcuaMed, lo que deberá constar en las mismas pólizas. 
 
24.9. En el supuesto de que, de acuerdo con lo previsto en la Cláusula Vigésimo Quinta se produjese una 
Modificación del Servicio con aumento de las actividades y del Precio, el Contratista estará obligado a 
incrementar, en igual medida, el importe de la póliza de seguro contratado, suscribiendo, al efecto, las 
correspondientes pólizas de ampliación de seguro. Estas pólizas que deberán cumplir los mismos requisitos y 
suscribirse en los términos previstos en los párrafos anteriores. 
 
 
VIGÉSIMO QUINTA.- MODIFICACIONES DEL SERVICIO. 
 
25.1. Modificación a instancia de AcuaMed. 
 
25.1.1. Durante la ejecución del Contrato, AcuaMed sólo podrá introducir modificaciones en el proyecto vigente 
aprobado en el sentido que recoge el artículo 107 del TRLCSP. Dichas modificaciones han de ser consensuadas 
y consentidas por ambas Partes, debiendo constar dicho consentimiento de forma expresa. 
 
25.1.2. Las modificaciones a acordar podrán consistir en: 
 

a) El aumento o disminución de las cantidades de cualquier actividad del Servicio comprendida en el 
Contrato. 

 
b) El incremento del alcance de las actividades contratadas. 

 
c) La contratación de nuevos trabajos complementarios con el objeto del presente Contrato, sin que lo 

alteren. 
 

d) La omisión de cualquier actividad del Servicio. 
 

e) La ejecución de trabajos adicionales de cualquier índole, necesarios para la finalización del Servicio. 
 
25.1.3. Las modificaciones acordadas por AcuaMed se valorarán de acuerdo con lo establecido en la Cláusula 
Quinta mencionada anteriormente. Si la modificación implica la ejecución de una parte del Servicio o de una 
nueva actividad, y de tal naturaleza que su importe no pueda determinarse atendiendo a los Precios por Unidad 
recogidos en el Pliego de Cláusulas Reguladoras y en la oferta del Contratista, el precio de la nueva actividad se 
fijará en forma contradictoria y de acuerdo con lo especificado en la Cláusula 25.3. 
 
25.1.4. En cuanto a la valoración de las modificaciones acordadas deberá cumplir que dicha valoración no altere 
los criterios de solvencia exigidos en la fase de licitación, de modo que se pudiera ver modificada la 
concurrencia de las empresas que optaran a la contratación. 
 
25.1.5. Concurriendo los requisitos mencionados en esta Cláusula, el Contratista quedará obligado a ejecutar los 
trabajos acordados con estricta sujeción a las modificaciones aprobadas y comunicadas por AcuaMed, sin que la 
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introducción de la modificación le de derecho a reclamar indemnización alguna, ni a introducir otras 
modificaciones en el Contrato distintas de las que se establezcan expresamente. 
 
25.2. Procedimiento para la modificación. 
 
Cualquier modificación del Contrato quedará sometida al cumplimiento del siguiente procedimiento: 
 

a) El Director del Servicio elevará la relación de las posibles modificaciones al órgano competente de 
AcuaMed para su conformidad, una vez acordadas por las Partes. 

 
b) Aprobación por el Consejo de Administración de AcuaMed que expresará los términos en que haya de 

reformarse el Contrato, singularmente en lo que se refiere al plazo y precio. 
 
25.3. Precios Contradictorios. 
 
25.3.1. En caso de que en el desarrollo del Servicio se observara la necesidad de ejecutar alguna actividad cuyo 
Precio por Unidad no estuviese recogido dentro de los Documentos Contractuales, se formulará por la Dirección 
del Servicio el precio correspondiente a la nueva actividad. Este precio se fijará, en su caso, sobre la base de los 
Precios por Unidad y su descomposición recogidos en los Documentos citados. 
 
25.3.2. En caso de que no fuera posible determinar el precio de la nueva unidad con arreglo a los Precio por 
Unidad indicados anteriormente, los nuevos precios se fijarán contradictoriamente entre AcuaMed y el 
Contratista (en adelante, el “Precio Contradictorio”). 
 
En este supuesto, los Precios Contradictorios y los rendimientos correspondientes a los mismos se deducirán (por 
extrapolación, interpolación o proporcionalidad) de los datos recogidos en los Documentos Contractuales, 
siempre que sea posible. 
 
En caso de discrepancia, se recurrirá a lo previsto en la Cláusula Trigésimo Tercera del presente Contrato. 
 
25.3.3. En caso de que la actividad objeto de Precio Contradictorio se ejecutase antes de la determinación 
definitiva del citado precio, se certificará en el mes correspondiente a aquel en que el Precio Contradictorio 
hubiera sido propuesto por AcuaMed. 
 
25.3.4. Una vez alcanzado mutuo acuerdo sobre el Precio Contradictorio, o resuelto según el resultado del 
régimen de reclamaciones y recursos previsto en la cláusula Trigésimo Tercera, AcuaMed abonará o descontará 
la diferencia entre la cantidad abonada y la fijada contradictoriamente o en el correspondiente laudo, incluyendo 
en la misma la actualización equivalente al tipo de interés fijado Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se 
establecen las medidas de lucha contra la morosidad en operaciones comerciales. 
 
Fijado el precio, AcuaMed podrá abonar o descontar la diferencia correspondiente en el vencimiento inmediato 
siguiente. 
 
25.3.5. El Contratista estará obligado, en todo caso, a ejecutar las actividades no previstas en los Documentos 
Contractuales y cuya ejecución le ordene expresamente AcuaMed, aun en el caso de desacuerdo sobre el importe 
del precio de esta unidad, sometiéndose en tal supuesto, y, en todo caso, una vez ejecutadas tales unidades, al 
sistema de fijación de precios contradictorios y, en último extremo, al resultado del régimen de reclamaciones y 
recursos previsto en la cláusula Trigésimo Tercera. 
 
25.3.6. En todo caso, los Precios Contradictorios se referirán a la fecha de licitación. 
 
 
VIGÉSIMO SEXTA.- SUSPENSIÓN TOTAL O PARCIAL DEL SERVICIO. 
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26.1. AcuaMed podrá ordenar, en cualquier momento, la suspensión de la ejecución de una determinada parte o 
de un número concreto de actividades del Servicio, o incluso del conjunto del mismo, efectuándose, en tal 
supuesto, los correspondientes reajustes del Programa de Trabajos. 
 
En caso de suspensión de la ejecución de los trabajos por causa no imputable al Contratista, este y AcuaMed 
establecerán, de forma contradictoria, los posibles perjuicios económicos derivados de la misma, excepto el caso 
en que se pueda establecer un nuevo Programa de Trabajos y su camino crítico no incremente el Plazo del 
Contrato en más de quince (15) días, caso este en el que el Contratista no podrá reclamar ningún tipo de coste 
extra o compensación económica. 
 
La suspensión de la realización del Servicio dará lugar a la elaboración de un nuevo Programa de Trabajos, en el 
que se harán constar los trabajos ejecutados y el aumento del Plazo del Contrato, si la suspensión afectare al 
camino crítico del Servicio. La cuantificación, en su caso, de los perjuicios económicos, no podrá exceder de los 
realmente producidos y justificados por cada mes de incremento del Plazo del Contrato, sin tener en cuenta la 
primera quincena. 
 
26.2. Si la suspensión fuese total, transcurrido un plazo de seis (6) meses, el Contratista tendrá derecho a la 
resolución del contrato y a una indemnización del 6% del Precio de las Unidades que queden por ejecutar, 
renunciando expresamente a cualquier otra indemnización que, por cualquier concepto, exceda de la cifra 
resultante de aplicar el porcentaje antes señalado sobre la parte del Servicio pendiente de ejecución. 
 
 
VIGÉSIMO SÉPTIMA.- PENALIZACIONES. 
 
Las causas que motivan las penalizaciones que se desarrollan dentro de la presente Cláusula, deben quedar 
perfecta y completamente acreditadas documentalmente, de modo que puedan ser apreciadas objetivamente y sin 
margen de discrecionalidad alguna por parte de AcuaMed. 
 
La aplicación de las penalizaciones previstas en esta Cláusula no eximirá al Contratista de su responsabilidad 
exclusiva y directa respecto a las consecuencias del incumplimiento. 
 
Sin perjuicio de la facultad de AcuaMed de resolver el Contrato en los supuestos previstos en la Cláusula 
Trigésima, aquella tendrá derecho a aplicar al Contratista las siguientes penalizaciones: 
 
27.1. Penalización por la existencia de defectos en la calidad del Servicio. 
 
En caso de que existan defectos en la calidad del Servicio, que tengan su origen en el incumplimiento de las 
condiciones recogidas los Documentos Contractuales y/o en las instrucciones de AcuaMed o de la Dirección del 
Servicio, el Contratista estará obligado a rehacer a su costa todas las actividades del mismo que se encuentren en 
esta situación. 
 
27.2. Penalización por deficiencias y/o retrasos en la información. 
 
En el supuesto de que, existieran deficiencias en el contenido de la información que el Contratista está obligado a 
suministrar a AcuaMed en virtud de lo dispuesto en este Contrato, y/o la información fuese entregada con retraso 
a AcuaMed la misma tendrá derecho a imponer a aquel una penalización consistente en el abono por parte del 
Contratista a AcuaMed de (1.000,00) euros por cada incumplimiento y día de retraso sobre los plazos previstos 
para la entrega de la información que corresponda. La forma de hacer efectiva esta penalización será 
descontándola de la certificación correspondiente al mes en el que se produzca el incumplimiento. 
 
27.3. Penalización por falta de cumplimiento del Plazo del Contrato. 
 
Si el Plazo del Contrato se incumpliera, y el mismo resultare sobrepasado en más de treinta (30) días, AcuaMed 
impondrá al Contratista una penalización consistente en una deducción del dos por ciento (2%) del Precio por 
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cada porcentaje del diez por ciento (10%) en que el Plazo del Contrato resultare incrementado. La forma de 
hacer efectiva esta penalización será descontándola de la certificación final. 
 
La penalización establecida en el párrafo anterior, no será de aplicación cuando el retraso se deba a Fuerza 
Mayor, o a causas imputables directamente a AcuaMed. 
 
27.4. Penalización por incumplimiento de los plazos parciales establecidos en el Programa de Trabajos. 
 
AcuaMed impondrá al Contratista una penalización en caso de que el mismo no entregue las actividades a que 
esté obligado en los plazos parciales previstos en el Programa de Trabajos. 
 
A efectos de cuantificar esta penalización se tendrán en cuenta las actividades dejadas de entregar en los plazos 
parciales previstos. 
 
Esta penalización consistirá en una cantidad equivalente al diez por ciento (10%) de la diferencia entre el 
importe de la parte del Servicio que se debió entregar y certificar de acuerdo con lo dispuesto en el Programa de 
Trabajos en el correspondiente trimestre natural y el importe del Servicio realmente entregado y certificado. 
 
El importe de esta penalización se deducirá de la cantidad a pagar en virtud de la certificación correspondiente al 
mes en que se calcule la misma. 
 
Al final de cada trimestre natural, y al expirar el Plazo del Contrato, se calculará la suma total correspondiente a 
las penalizaciones por incumplimiento de los plazos parciales previstos en el programa de Trabajos, a fin de 
actualizar la misma a la evolución real de la realización del Servicio. En función del resultado obtenido, se 
procederá a incrementar o reducir el importe de las penalizaciones impuestas por este concepto, y a incrementar 
o deducir el importe que corresponda por razón de las mismas en las correspondientes certificaciones. 
 
27.5. Penalización por incumplimiento de órdenes y/o instrucciones de la Dirección del Servicio. 
 
Si la Dirección del Servicio considerase que el incumplimiento por parte del Contratista o del personal a cargo 
del mismo de las órdenes impartidas por aquellas durante la ejecución del Contrato está perjudicando en forma 
grave o significativa el correcto desarrollo de las actividades del Servicio, aquella podrá dirigir a AcuaMed una 
propuesta de penalización económica al Contratista, cada vez que se produzca un incumplimiento de este tipo. 
 
Recibida la propuesta de penalización, AcuaMed si lo considera conveniente requerirá al Contratista para que 
cese en el incumplimiento de forma inmediata, e impondrá a aquel una penalización por importe de dos mil 
(2.000,00) euros por cada incumplimiento. 
 
Esta penalización se hará efectiva en el momento de liquidar la certificación mensual correspondiente al mes en 
curso, sin que sea recuperable aun cuando posteriormente a la imposición de la misma al Contratista se 
cumpliera la orden emitida, e inicialmente incumplida. 
 
La aplicación de tres penalizaciones por incumplimiento de órdenes y/o instrucciones de la Dirección del 
Servicio comportará, además, y en todo caso, la obligación del Contratista de sustituir al personal cuyo 
incumplimiento hubiera dado lugar a la imposición de la correspondiente penalización. 
 
27.6. Causas de imposición de penalizaciones motivadas durante la ejecución del contrato. 
 
Durante el período de explotación serán causa de imposición de penalizaciones las que se enumeran a 
continuación: 
 
A) Incumplimiento de la calidad del agua producida. Debe ser comunicado urgentemente a la AcuaMed, quien 
podrá optar entre aceptar los nuevos parámetros y aplicar las penalizaciones descritas en 2.A) o rechazar la 
producción y aplicar además las penalizaciones correspondientes al apartado 2.B). 
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B) Incumplimiento del volumen suministrado respecto del nominal de cada bastidor. Debe ser comunicado 
urgentemente AcuaMed. 
 
C) Incumplimiento del energético garantizado de las instalaciones o del ofertado para la valoración técnica (Cei). 
Para el presente contrato se considera un consumo energético total garantizado de 4,10 kWh/m3 incluyendo el 
consumo medio de agua suministrada por las infraestructuras de distribución objeto del presente Pliego.  
 
D) Incumplimiento del Programa de Mantenimiento aprobado. Será comunicado por AcuaMed, quien otorgará 
un plazo para la resolución del problema. Si transcurrido ese plazo no se han ejecutado las medidas correctoras 
oportunas, se aplicará una penalización por una cantidad equivalente hasta el 10% de los costes fijos mensuales, 
según criterio de la DTS. 
 
E) Incumplimiento del Plan de Prevención de Riesgos Laborales aprobado. Será comunicado por AcuaMed, 
quien otorgará un plazo para la resolución del problema. Si transcurrido ese plazo no se ha solucionado el 
incumplimiento, se aplicará una penalización por una cantidad equivalente al 2% de los costes fijos mensuales 
por cada día de incumplimiento. 
 
La aplicación de penalizaciones sobre los parámetros de calidad, producción y consumo específico se hará en 
períodos mensuales. 
 
CUANTÍA DE LAS PENALIZACIONES. 
 
Las correspondientes sanciones por cada uno de los anteriores conceptos serán: 
 
A) Para aquellos indicadores de la calidad del agua desalada que se analicen diariamente si, de acuerdo con las 
determinaciones realizas sobre muestras realizadas por el adjudicatario, laboratorio acreditado externo o 
controles de AcuaMed, alguno de los valores medidos (para cualquier indicador) se encuentra fuera de los rangos 
garantizados, se aplicará una penalización por una cantidad equivalente a los costes variables de la producción 
total de la planta durante ese día. 
 
El agua producto está fuera de los rangos garantizados, cuando se produzca un incumplimiento respecto a los 
parámetros requeridos por la RD 140/2003 por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad el agua 
de consumo humano, y otra normativa vigente de aplicación. 
 
Salvo el pH y el índice de Langelier, que se medirán en el agua producto, el resto de parámetros (conductividad, 
salinidad, sodio y boro) se medirán en el agua permeada. 
 
B) Agua no producida. No serán objeto de abono los costes fijos correspondientes al tiempo de falta de 
suministro por causas imputables al adjudicatario a partir del segundo día consecutivo de parada de la planta. El 
primer día será sin penalización, y a partir del segundo no se abonarán los costes fijos.  
 
Se considera que la producción de la planta se encuentra restablecida cuando esta alcance, como mínimo, el 70% 
de la producción nominal. Para los días con producciones comprendidas entre el 70% y el 100% de la 
producción nominal, se certificará la parte correspondiente a los costes fijos durante esos días en la misma 
proporción. 
 
C) El coste de la energía será abonado por AcuaMed. Se imputará al adjudicatario los gastos correspondientes a 
todo consumo energético que exceda del consumo eléctrico total garantizado, que para el presente contrato se ha 
estimado en 4,10 kWh/m3 incluyendo el consumo medio de agua suministrada por las infraestructuras de 
distribución objeto del presente Pliego. El incumplimiento del consumo energético ofertado para la valoración 
técnica (Cei: Consumo específico de la oferta analizada, para la producción de agua desalada puesta en el 
depósito de agua tratada de la planta). 
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Para determinar la cuantía de la penalización se calculará el importe que habría facturado la compañía eléctrica 
en ese mes para el consumo equivalente, el específico ofertado y/o el total garantizado, y se restará esta cantidad 
a lo facturado realmente. 
 
D) Podrán ser objeto de penalización con hasta el 25% de los costes fijos mensuales, la emisión por parte del 
adjudicatario (incluso puntualmente) durante las labores de explotación de la planta, de ruidos, olores, gases, etc. 
a la atmósfera; o el efluente de vertido (salmuera) con valores de sólidos en suspensión, salinidad, fósforo, 
DBO5, etc. fuera de los valores admitidos en las ordenanzas o autorizaciones vigentes aplicables a las actividades 
de la desalinizadora. En cualquier caso, el adjudicatario deberá subsanar a su costa cualquier perturbación de este 
tipo que pueda producir el normal funcionamiento de las instalaciones. 
 
E) Resolución del contrato. Para los costes variables, en el caso de acumular penalizaciones superiores a 50.000 
€/mes, la sociedad estatal podrá optar por la resolución del contrato. Para los costes fijos, en el caso de acumular 
penalizaciones superiores a 21.000 €/mes, la sociedad estatal podrá optar por la resolución del contrato. 
 
 
27.7. Límite de las penalizaciones. 
 
La suma de las penalizaciones impuestas en aplicación de lo previsto en las Cláusulas 27.1, 27.2, 27.3, 27.4 y 
27.5 tendrá como límite máximo cuantitativo el del veinte por ciento (20%) del Precio, todo ello sin perjuicio del 
derecho de AcuaMed a resolver el Contrato en los términos previstos en la Cláusula Trigésima. 
 
27.8. Penalizaciones por incumpliendo de las obligaciones establecidas en materia de subcontratación, 
medioambiental y social. 
 
En el caso de que el Contratista incumpliera los requisitos mencionados en los apartados a), b), c) y d) de la 
Cláusula 11.2 relativos a la subcontratación, podrá dar lugar, en todo caso, a la imposición, por parte de 
AcuaMed, de una penalidad de hasta un cincuenta por ciento (50%) del importe del subcontrato, o, incluso, a la 
resolución del Contrato. 
 
27.9. Penalizaciones por daños y perjuicios. 
 
El Contratista responderá de los daños y perjuicios que durante la ejecución del Servicio se causen, bien sea a 
cualquier Administración, a AcuaMed, o a terceros, con motivo de la realización de los trabajos que son objeto 
del presente Contrato o por los errores materiales, omisiones e infracciones de preceptos legales, reglamentarios 
o contractuales en que el mismo haya incurrido, imputables a aquél. 
 
La indemnización derivada de la responsabilidad exigible al Contratista alcanzará el cincuenta por ciento (50%) 
del importe de los daños y perjuicios causados, hasta un límite máximo de cinco (5) veces el Precio del Contrato 
y será exigible dentro del término de diez (10) años, contados desde la Recepción del mismo por AcuaMed. 
 
 
VIGÉSIMO OCTAVA.- FUERZA MAYOR. 
 
No se considerará incumplimiento del Contrato y, por tanto, no habrá lugar a resolver el mismo por esta causa, 
en el supuesto de imposibilidad de cumplir con las obligaciones de las Partes si dicho incumplimiento es 
originado por causas de Fuerza Mayor, en los términos definidos a continuación. Si concurriese un caso de 
fuerza mayor, ninguna de las Partes afectadas podrá reclamar a la otra responsabilidad alguna. 
 
A los efectos del Contrato y de su ejecución, se entiende por Fuerza Mayor aquella causa o circunstancia de 
naturaleza imprevisible, o que siendo previsible fuera inevitable, que no dependa de la voluntad de las Partes, 
escapando a su control, y que motive la imposibilidad directa de cumplir, en todo o en parte, con las obligaciones 
prevenidas en el presente Contrato.  
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Si una situación de Fuerza Mayor que afecta a la totalidad de las obligaciones esenciales de una de las Partes en 
relación con el presente Contrato, o a una parte sustancial de tales obligaciones, se prolonga 
ininterrumpidamente en el tiempo por más de tres (3) meses o en lapsos separados de tiempo por un período 
acumulado de seis (6) meses, la Parte no afectada por la Fuerza Mayor podrá, con un preaviso de treinta (30) 
días, resolver el Contrato. Dicha resolución no eximirá a las Partes del cumplimiento de las obligaciones 
surgidas con anterioridad a la Fuerza Mayor. 
 
Si la Fuerza Mayor impidiera el cumplimiento de las obligaciones de alguna de las Partes sólo parcialmente, 
dicha Parte deberá continuar cumpliendo con todas las demás obligaciones que no se vieren afectadas por la 
Fuerza Mayor. 
 
La Parte cuyo cumplimiento de obligaciones se viera afectado por Fuerza Mayor deberá: 
 

a) Tan pronto como sea posible, comunicar a la otra Parte el suceso causante de la situación de Fuerza 
Mayor, su naturaleza, las circunstancias en que se ha producido, el tiempo que se prevé pueda 
prolongarse dicha situación y las medidas que piensa adoptar para reducir, si fuera posible, los efectos 
del suceso sobre el Contrato. 

b) Realizar todos los esfuerzos a su alcance para reducir o eliminar los efectos de la misma respecto del 
cumplimiento de sus obligaciones derivadas del presente Contrato. 

c) Notificar de inmediato a la otra Parte, la desaparición de la causa de Fuerza Mayor. 

d) Volver a asumir de inmediato el cumplimiento de sus obligaciones en el momento de desaparición de la 
causa. 

 
 
VIGÉSIMO NOVENA.- PROPIEDAD, RESERVA Y SIGILO. 
 
Todos los trabajos que se realicen en cualquiera de las fases del Servicio, y los documentos a los que den lugar, 
serán propiedad de AcuaMed. 
 
La información, datos o especificaciones facilitadas por AcuaMed al Contratista y al personal a su servicio o a 
los que hayan accedido, en ejecución del Contrato, deberán ser consideradas por éstos como estrictamente 
confidenciales, no pudiendo ser objeto, total o parcial, de publicaciones, copia, utilización, cesión o préstamo a 
terceros. 
 
El Contratista y el personal a su servicio adquieren la obligación de custodiar fiel y rigurosamente la 
información, documentación o datos que se le entregue para la realización de los trabajos y, con ello, el 
compromiso de que los mismos no lleguen, en ningún caso, a poder de terceras personas distintas a las que se le 
indique expresamente por AcuaMed, y no serán utilizadas más que en la medida estrictamente necesaria en la 
ejecución del presente Contrato. 
 
El Contratista y el personal a su servicio no podrán acceder a aquellas informaciones, datos o especificaciones 
que no se deriven estrictamente del Contrato. 
 
Sin previa autorización escrita de AcuaMed, el Contratista no podrá publicar noticias, dibujos ni reproducciones 
de cualquiera de los documentos relacionados con el Contrato, ni autorizar su publicación a terceros. 
 
El incumplimiento de lo dispuesto en los dos párrafos anteriores por el Contratista y/o personal a su servicio, sin 
perjuicio de las responsabilidades criminales que pudiesen ser exigibles por aplicación de lo dispuesto en el 
Artículo 199 del Código Penal, podrá ser causa de resolución del Contrato y dará lugar a la indemnización de 
daños y perjuicios que pudiesen derivarse para AcuaMed o para terceras personas. 
 
AcuaMed se reserva el derecho de tomar, reproducir, montar y editar y, de cualquier manera, explotar 
directamente o mediante acuerdos con terceros, productos, gráficos o audiovisuales preparados a partir de los 
documentos desarrollados en cumplimiento del Contrato. 
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El Contratista no podrá hacer uso publicitario del encargo relativo al Contrato y a cualquiera de sus Anexos, sin 
la previa aprobación de AcuaMed. 
 
 
TRIGÉSIMA.- RESOLUCIÓN. 
 
30.1. Resolución del contrato por causas imputables al Contratista. 
 
Serán causas de resolución del contrato imputables al Contratista: 
 

a) La disolución o extinción, por cualquier causa, de la sociedad adjudicataria del Servicio objeto del 
presente documento, salvo en los supuestos de fusión, escisión, aportación o transmisión. 

 
b) La muerte del Contratista empresario individual, salvo que el contrato pueda seguir siendo cumplido 

por sus herederos o sucesores. 
 

c) La pérdida sobrevenida de capacidad para contratar con el sector público del Contratista. 
 

d) Incurrir el Contratista de forma sobrevenida en alguna de las prohibiciones para contratar con el sector 
público reguladas en el artículo 49 de la LCSP. 

 
e) El incumplimiento de las condiciones de subcontratación estipuladas en los apartados a), b), c) y d) de 

la Cláusula 11.2. 
 

f) El incumplimiento por causas imputables al Contratista, del plazo total de realización del Servicio, 
siempre que la demora exceda de sesenta (60) días, o el incumplimiento de los plazos parciales, cuando 
en los sucesivos reajustes del programa, se ponga en evidencia la imposibilidad de finalizar el Servicio 
en el plazo total señalado en el presente documento. 

 
g) La existencia de graves deficiencias en el cumplimiento de las prescripciones técnicas y las condiciones 

facultativas que rigen la realización del Servicio. Se calificarán como deficiencias graves, además de las 
de carácter técnico, todas aquellas que puedan repercutir desfavorablemente en el plazo o duración de 
las instalaciones, en su caso. 

 
h) El incumplimiento por el Contratista de cualesquiera de las obligaciones materiales o formales relativas 

al seguro. 
 

i) La falta de la entrega por el Contratista de las garantías previstas en el presente Contrato o en el Pliego 
de Cláusulas Reguladoras de la licitación. 

 
j) La suspensión de la ejecución del Servicio por parte del Contratista por un período superior a un (1) 

mes. 
 

k) La determinación de importes de penalizaciones por demora superiores al veinte por ciento (20%) del 
importe del Contrato. 

 
l) La cesión por el Contratista del Contrato sin previo acuerdo escrito de AcuaMed. 

 
m) La transmisión, comprobada, de información a terceros imputable al Contratista. 

 
n) El incumplimiento por parte del Contratista de cualesquiera otras obligaciones esenciales establecidas 

en el Contrato. 
 
30.2. Resolución del contrato por causas imputables a AcuaMed. 



 
 

 138

C/Albasanz, 11 
28037 Madrid 
Tel. 91 423 45 00 - Fax 91 423 45 01 
www.acuamed.es 

 
Serán causas de resolución del contrato por causa imputable a AcuaMed las siguientes: 
 

a) La disolución o extinción de AcuaMed, cualquiera que sea el motivo de tal supuesto, salvo en los 
supuestos de fusión, escisión, aportación, transmisión o sucesión de ésta por cualquier órgano, 
organismo o entidad. 

 
b) El desistimiento o la suspensión del Contrato por plazo superior a un (1) año, decidida unilateralmente 

por AcuaMed. 
 

c) Incumplimiento por parte de AcuaMed de cualquiera de las obligaciones esenciales que ha asumido en 
este Contrato. 

 
d) Cuando AcuaMed demorase sus obligaciones de pago por plazo superior a seis (6) meses y no 

subsanase dicho incumplimiento dentro de los sesenta (60) días desde la notificación escrita del 
Contratista reclamando el pago de dicha cantidad. 

 
30.3. También puede ser causa de resolución el mutuo acuerdo de las Partes. 
 
30.4. Procedimiento para la resolución del Contrato. 
 
En cualquier caso, la resolución del Contrato deberá ser acordada por AcuaMed y notificarse al Contratista por 
escrito, produciendo los efectos que se detallan a continuación. 
 
30.4.1. Efectos de la resolución del contrato por causas imputables al Contratista. 
 
La resolución del Contrato por cualquiera de las causas mencionadas en la Cláusula 30.1 debe venir precedida en 
todo caso, de un requerimiento notarial previo de cumplimiento en un plazo inferior a quince (15) días hábiles y 
sólo en caso de ser desatendido dicho requerimiento serán de aplicación los efectos de la resolución que se 
recogen a continuación: 
 

a) El Contratista entregará a AcuaMed todos los trabajos realizados hasta la fecha de la resolución, los 
cuales se valorarán y abonarán según el criterio del Director del Servicio, una vez descontados los 
gastos que la resolución ocasione a AcuaMed y las penalizaciones que corresponda aplicar. Como 
consecuencia de ello, se procederá a una liquidación de los trabajos realizados por el Contratista. 

 
b) La existencia de cuestiones económicas por resolver, o la falta de acuerdo en la liquidación, no podrán 

ser motivo para que el Contratista no entregue a AcuaMed la totalidad de los trabajos realizados hasta la 
fecha de la resolución, pudiendo AcuaMed continuar inmediatamente con el cumplimiento del Contrato 
por el procedimiento que estime más adecuado. 

 
c) AcuaMed hará efectivos con cargo a la garantía definitiva, hasta donde ésta alcance, los daños y 

perjuicios que le haya causado el hecho motivador de la resolución y que sean imputables al Contratista, 
incluido el mayor coste en que haya tenido que incurrir por la contratación con terceros de los trabajos 
pendientes de ejecución objeto del presente Contrato, notificando al Contratista la pertinente relación y 
liquidación de tales daños y perjuicios, sin detrimento del derecho de AcuaMed a todo el trabajo 
realizado hasta la fecha. 

 
d) El Contratista y el personal a su servicio está obligado al desalojo de las instalaciones ocupadas, si 

fuesen propiedad de AcuaMed, de modo que si no lo hiciese cada día de retraso en el plazo de desalojo, 
ya sea por las personas o por la maquinaria y enseres afectados por el mismo, dará lugar a una 
penalización de tres décimas por ciento (0’3%) del Precio, como indemnización preventiva de los daños 
y perjuicios que por tal ocupación se estuvieran causando a AcuaMed, indemnización ésta que será 
automáticamente deducible de cualesquiera saldos y/o liquidaciones que pudieran quedar pendientes a 
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favor del Contratista, o realizable mediante ejecución del aval vigente en cada fase, pudiendo AcuaMed, 
en defecto de tales saldos, exigir a dicho Contratista su pago por vía judicial. 
 

e) El incumplimiento por parte del Contratista de cualesquiera otras obligaciones esenciales establecidas 
en el Contrato así como las previstas en el pliego de prescripciones técnicas a las que hace referencia la 
cláusula 15 del pliego de cláusulas reguladoras. 

 
30.4.2. Efectos de la resolución del contrato por causas imputables a AcuaMed. 
 
Sin perjuicio de que AcuaMed o quien de ésta traiga causa, pueda ocupar la instalación en el plazo de treinta (30) 
días tras la resolución del Contrato, cuando la resolución sea acordada por AcuaMed a solicitud del Contratista 
por cualquiera de los motivos imputables a AcuaMed recogidos en la Cláusula 30.2, el citado Contratista podrá 
exigir de AcuaMed la inmediata liquidación y abono o garantía mediante aval bancario, de los derechos 
económicos que le asistan y/o de las sumas que hubiera devengado. 
 
La liquidación en este caso, se realizará en la forma prevista en el apartado a) de la Cláusula 30.4.1. En caso de 
desacuerdo en la valoración de las liquidaciones, se estará a lo dispuesto en la Cláusula Trigésimo Tercera de 
este Contrato. 
 
En los supuestos contemplados en la Cláusula 30.2, AcuaMed tendrá que devolver al Contratista la garantía 
definitiva prestada por éste, correspondiente a la fase en vigor, dentro del plazo de treinta (30) días contados 
desde la fecha de resolución, salvo que existan causas contractuales que justifiquen la denegación de dicha 
devolución de la garantía definitiva. 
 
 
TRIGÉSIMO PRIMERA.- CESIÓN Y SUBROGACIÓN. 
 
Se entenderá por cesión, a los efectos del contrato, la transmisión de la posición jurídica que ostentan cualquiera 
de las partes en el contrato. 
 
31.1. Cesión de la posición jurídica de AcuaMed. 
 
Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos por AcuaMed, total o parcialmente, en 
cualquier momento de la ejecución del contrato, a un tercero, sin necesidad de consentimiento o autorización 
previa del Contratista. 
 
En caso de cesión por AcuaMed de los derechos y obligaciones dimanantes del contrato, el cesionario quedará 
subrogado en la posición jurídica de AcuaMed frente al Contratista, y este, por su parte, quedará obligado tanto a 
aceptar la cesión que, en tal sentido, le será comunicada por AcuaMed, como a formalizar cuantos documentos 
sean precisos para la efectividad de la misma. 
 
El cesionario habrá de ser, necesariamente, una entidad de Derecho Público o privado vinculada o dependiente 
de una Administración Pública. 
 
31.2. Cesión de la posición jurídica del Contratista. 
 
Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos por el Contratista a un tercero, siempre 
que concurran los requisitos siguientes: 
 

a) Que AcuaMed autorice, de forma previa y expresa, la cesión. 
 
b) Que el cesionario tenga la capacidad para contratar con AcuaMed prevista en la Cláusula 7.1 del Pliego 

y la solvencia prevista en la Cláusula 7.2 del mismo –en todo caso, deberá estar debidamente 
clasificado cuando tal requisito haya sido exigible al cedente- y no esté incurso en ninguna de las 
prohibiciones de contratar previstas en la Cláusula 7.1.4.4 de aquél. 
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c) Que la cesión se formalice entre AcuaMed y el Contratista, a elección de aquella, en documento privado 

o en escritura pública. Si la cesión se formalizare en escritura pública, serán de cuenta del Contratista 
los gastos que origine su otorgamiento. 

 
El cesionario quedará subrogado en todos los derechos y obligaciones que corresponderían al cedente. 
 
 
TRIGÉSIMO SEGUNDA.- OTORGAMIENTO DE ESCRITURA. 
 
32.1 El presente Contrato se formaliza en documento privado. 
 
32.2. Las Partes podrán, no obstante, y en cualquier momento, compelerse recíprocamente al otorgamiento de 
escritura pública. 
 
33.3. Los gastos que ocasione el otorgamiento de la correspondiente escritura pública, en su caso, serán, en todo 
caso, a cargo de la Parte que lo solicite la elevación a público. 
 
Y en prueba de conformidad las Partes firman el presente Contrato, por duplicado en el lugar y fecha del 
encabezamiento. 
 
 
TRIGÉSIMO TERCERA.- RÉGIMEN DE RECLAMACIONES Y RECURSOS EN LA FASE DE 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO. JURISDICCIÓN. 
 
33.1. Las Partes se comprometen a cumplir el presente contrato de buena fe, resolviendo por medio de 
negociaciones y acuerdos amistosos cualquier diferencia que pudiera surgir entre ellas respecto de la aplicación, 
desarrollo, cumplimiento, interpretación y ejecución del mismo.  
 
33.2. Sin perjuicio de lo dispuesto en la presente cláusula, las controversias que pudieran surgir entre las partes 
se resolverán por los Juzgados y Tribunales del orden jurisdiccional civil, que serán los competentes para 
conocer de las cuestiones relacionadas con la ejecución del Contrato. 
 
Las Partes, caso de ejercitar acciones judiciales, se someten expresamente a la jurisdicción y competencia de los 
Juzgados y Tribunales de la Ciudad de Madrid, con renuncia igualmente expresa a cualesquiera otros fueros que 
pudiesen corresponderles. 
 
 
TRIGÉSIMO CUARTA.- PROTECCION DE DATOS. 
 
En cumplimiento del artículo 5º de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal (LOPD), por el que se regula el derecho de información en la recogida de los datos, los 
representantes legales de ambas partes o, en su caso, la persona física interviniente, quedan informados de que 
sus datos, incluidos en el presente contrato o facilitados entre ellos con motivo de la relación contractual, serán 
incluidos en sendos ficheros titularidad de cada parte, cuya finalidad es la gestión de la relación contractual, 
pudiendo ser cedidos en su caso a Juzgados y Tribunales, Notarios y Registradores, Administraciones Publicas 
con competencia en la materia y contrarios y contratantes. 
 
Los datos recabados son imprescindibles para el establecimiento y desarrollo de la relación contractual.  
Cada parte reconoce a los titulares de tales datos la posibilidad de ejercitar gratuitamente sus derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose mediante comunicación escrita a los domicilios que figuran 
en el encabezamiento de este contrato, dicha comunicación deberá incluir nombre y apellidos, petición en que se 
concreta la solicitud, dirección a efectos de notificaciones, fecha, firma y fotocopia del DNI o pasaporte. 
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Si cualquiera de las partes facilitare a la otra datos de carácter personal de sus empleados o personas 
dependientes, deberá informarles, con carácter previo a su comunicación, de los extremos contenidos en este 
documento y en caso de ser obligatorio, recabar su consentimiento para el tratamiento y que pueden ejercitar sus 
derechos de acceso, rectificación y cancelación dirigiéndose por escrito al cesionario en el domicilio que figura 
en el encabezamiento de este contrato. 
 



 

ANEXO VI 
 

MODIFICACIONES AL CONTRATO 



 

 

C/Albasanz, 11 
28037 Madrid 
Tel. 91423 45 07 - Fax 91 423 45 01 
www.acuamed.es 

Aguas de las Cuencas Mediterráneas, S.A.– Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid – Tomo 17.481 -  Libro 0 -  Folio10 – Sección 8 - Hoja M-300094 - C.I.F: A-83174524 

1. SUPUESTOS GENERALES PARA LA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO. 
 
Durante la ejecución del contrato, AcuaMed sólo podrá introducir modificaciones en el proyecto vigente 
aprobado en el sentido que recoge en el TRLCSP en sus artículos 106 y 107. Dichas modificaciones han 
de ser consensuadas y consentidas por las Partes, debiendo constar dicho consentimiento de forma 
expresa. 
 
Las modificaciones acordadas por AcuaMed se valorarán de acuerdo con lo establecido en la Cláusula 
Quinta del modelo de contrato que se adjunta al Pliego de Cláusulas Reguladoras como Anexo V. Si la 
modificación implicara la ejecución de una parte del Servicio no prevista en el contrato, el precio de esta 
nueva parte se fijará en forma contradictoria y de acuerdo con lo especificado en el apartado 3 de este 
Anexo VI. 
 
Concurriendo los requisitos mencionados en el presente Anexo, el Contratista quedará obligado a ejecutar 
el Servicio acordado con estricta sujeción a las modificaciones aprobadas y comunicadas por AcuaMed, 
sin que la introducción de la modificación le de derecho a reclamar indemnización alguna, ni a introducir 
otras modificaciones en el Contrato distintas de las que se establezcan expresamente. 
 
 
2. PROCEDIMIENTO GENERAL PARA LA MODIFICACIÓN. 
 
Cualquier modificación del Contrato que se ajuste a lo especificado en el apartado anterior, quedará 
sometida al cumplimiento del procedimiento que viene reflejado en el artículo 108 del TRLCSP. 
 
Además de lo expresado en el párrafo anterior, el detalle del proceso a seguir será el que se relaciona a 
continuación: 
 

a) El director del servicio elevará la relación de las posibles modificaciones al director del 
departamento de AcuaMed para su conformidad. 

 
b) Se dará audiencia al Contratista, por un plazo mínimo de tres (3) días, en la que habrá de exponer 

sus consideraciones respecto de las modificaciones y su incidencia respecto al Contrato. 
 

c) La solicitud de modificación deberá ser aprobada por el Consejo de Administración de AcuaMed 
que expresará los términos en que haya de reformarse el Contrato, singularmente en lo que se 
refiere al plazo y precio. 

 
 
3. IMPORTE DE LOS NUEVOS TRABAJOS. 
 
En caso de que en el desarrollo del Servicio se observara la necesidad de ejecutar algún trabajo que no 
estuviese recogido en el objeto del mismo recogido en este Contrato, se formulará por el director del 
servicio el importe correspondiente a dicho trabajo. La certificación y abono del importe del nuevo 
encargo, se concretará sobre la base de los Precios por Unidad a los que se hace mención en la Cláusula 
Quinta del Anexo V al Pliego de Cláusulas Reguladoras. En caso de que no fuera posible definir el 
importe del nuevo trabajo en base a los Precios por Unidad existentes, los nuevos precios necesarios se 
fijarán contradictoriamente entre AcuaMed y el Contratista, previa audiencia a éste por un plazo mínimo 
de tres (3) días hábiles. 
 
Si el Contratista no aceptase el importe de los nuevos trabajos fijado por AcuaMed, el órgano de 
contratación podrá contratarlos con otro empresario por el mismo precio que hubiese fijado o ejecutarlos 
directamente. 
 
 
4. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO OBJETO DE LA PRESENTE LICITACIÓN. 
 
La sociedad estatal podrá establecer en la infraestructura mejoras y ampliaciones a su costa, en beneficio 
de la producción y características del agua desalada, o de la propia economía y rentabilidad del sistema. 
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Los elementos sustituidos de la infraestructura serían a cargo de AcuaMed solo si su sustitución no ha 
sido prevista de manera genérica o particular en el presente contrato. 

 
Conforme  a lo anterior, si la sociedad estatal decidiera renovar algún elemento de la instalación o 
introducir modificaciones porque redundara en beneficio de la producción y características del agua 
desalada, o de la propia economía del sistema, estos cambios en la infraestructura solo conllevarán la 
modificación del contrato en lo que respecta a los planes de trabajo del contratista y, en ningún caso, el 
aumento del precio. Ello, de conformidad con lo siguiente: 
 

a) Durante el plazo inicial del contrato de 24 meses o durante una prórroga ya en curso: si el contratista 
estimara que los cambios representan un incremento superior al 5% del precio del servicio podrá 
oponerse motivadamente. 
 

b) Si después del plazo vigente en cada momento del contrato la sociedad estatal decidiera prorrogar el 
contrato y, al mismo tiempo, renovar algún elemento de la instalación o introducir modificaciones en 
la misma que redundara en beneficio de la producción y características del agua desalada, o de la 
propia economía del sistema, procederá de la siguiente forma: 

 
‐ informará y dará audiencia al contratista con antelación suficiente  

 
‐ el contratista valorará la influencia de dichas actualizaciones o mejoras en la forma y coste del 

servicio 
 

‐ el contratista dará su conformidad mediante la actualización de sus planes de operación y 
mantenimiento para el siguiente período de prórroga entrante sin que ello suponga una variación 
de los precios y del importe del contrato. 

 
Con la previsión anterior se consigue evitar que las modificaciones en la forma de operación debido a la 
introducción de variaciones en la infraestructura puedan considerarse modificaciones no previstas en la 
documentación de la licitación. 
 
Las modificaciones distintas a las anteriores, no previstas en el Pliego de Cláusulas Reguladoras, que 
pudieran surgir durante el desarrollo de la ejecución del contrato, deberán responder a las circunstancias 
indicadas en el artículo 107 del TRLCSP. 
 


