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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARA LA
CONTRATACION DEL SERVICIO DE MEDIACION DE SEGUROS
DE ACUAMED

N° de expediente: SV/22/21)

CUADRO DE CARACTERISTICAS.

A. CARACTERISTICAS DE LA CONTRATACION.

1 PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION Y TRAMITACION DEL EXPEDIENTE

e Procedimiento: Se adoptara un procedimiento abierto, en aplicacion del articulo 156 y siguientes
LCSP.

e Tipo de tramitacién (marquese el que proceda con una [X]):

[X] oOrdinaria

[] Urgente:

Motivacion urgencia (art. 119 LCSP) (Incluir
motivacion).

e Subasta electronica: (marquese el que proceda con una [X):

X No
[] sl

Todo ello de conformidad con lo indicado en las clausulas 6 y 9 del presente PLIEGO DE CLAUSULAS
ADMINISTRATIVAS.

e Division en lotes (Articulos 99 y 116.4 de la LCSP) (marquese el que proceda con una I):

X No.

Justificacion: La redaccién de un proyecto supone un Unico trabajo con la consiguiente coordinacién,
unificacion de criterios y trabajo intelectual que conlleva ain més teniendo en cuenta que en este caso se
trata de definir la terminacion de unas obras en parte ya ejecutadas. La division en lotes dificultaria
sobremanera la correcta ejecucion del mismo desde el punto de vista técnico, asi como su tramitacion
administrativa y flujo de responsabilidades, por todo ello, y porque se trata de una funcionalidad técnica
y econémica con aprovechamiento conjunto, no se considera la licitacidn por lotes en este contrato.

[] sl

2. COFINANCIACION EUROPEA.

Esta actuacion no cuenta con financiacion europea.
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3. OBJETO DEL CONTRATO.

e Objeto del contrato: (articulos 17, 99 y 308 de la LCSP).

De acuerdo a lo especificado en el art. 99 LCSP, se define a continuacidn el objeto del presente
contrato.

El objeto del contrato es la realizacion de todos los trabajos necesarios para poder definir adecuadamente el
“PROYECTO CONSTRUCTIVO DE TERMINACION DE LAS OBRAS EJECUTADAS
CORRESPONDIENTES AL PROYECTO DE REFUERZO DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE
AGUA POTABLE EN ALTA PARA LOS MUNICIPIOS DE MUTXAMEL Y CAMPELLO (ALICANTE),
para ello se requiere la prestacion de un servicio a AcuaMed que, entre otras actividades, realice la definicion
y valoracion detallada de las obras pendientes de ejecutar. Los trabajos a realizar seran, entre otros, los
siguientes:

= Recopilacién y anélisis de la_informacion existente.

= Realizar trabajos previos de analisis de alternativas y asesorar a AcuaMed sobre las mejores
soluciones técnicas a implementar. Elaboracién de un estudio de alternativas.

= Realizar los trabajos en campo necesarios para definir a nivel de proyecto constructivo las
instalaciones.

= Redaccion del proyecto constructivo.

= Realizar todos los trabajos necesarios para poder tramitar el proyecto constructivo hasta su
aprobacién.

= Realizar un listado de los supuestos que figuren en el proyecto que se deban comprobar porque se
consideren bésicos para el contrato de obras a celebrar; en el listado siempre debe estar la
comprobacion de la realidad geométrica del proyecto. Este listado de supuestos se redacta para
facilitar la futura firma del Acta de replanteo del proyecto previa a la aprobacién del expediente de
contratacion de la obra.

= Suscribir, junto al director del Contrato, el “Acta de replanteo del proyecto previa a la aprobacion
del expediente de contratacion de la obra” donde se deberan comprobar tanto la vigencia del listado
de supuestos del proyecto objeto de revisién como la realidad geométrica de la obra.

Se hace constar expresamente que:
- El objeto del contrato aqui descrito constituye una Unidad funcional dirigida a la satisfaccion de las
necesidades determinadas descritas en el apartado 1 del presente informe de necesidades.

- Las prestaciones objeto del contrato no han sido objeto de fraccionamiento con la finalidad de
disminuir la cuantia del mismo y eludir asi los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de
adjudicacion que correspondan. No obstante, dado que siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo
permitan debe preverse la realizacién independiente de cada una de sus partes mediante su division en lotes,
se ha realizado un estudio sobre dicho extremo.

Tal y como se puede apreciar, la relacion entre el objeto del contrato y las necesidades identificadas en el
apartado anterior es directa, clara y proporcional (116.4 LCSP).

En el presente expediente no se han previsto lotes, debiendo el licitador, en consecuencia, ofertar por la
totalidad del objeto del contrato. En ningun caso, la adjudicacion podra recaer en mas de un licitador.

Localidad/des: Municipios de Mutxamel y Campello (Alicante)
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Cddigo NUTS del emplazamiento principal de los servicios: ES521

e CPVs (Reglamento (CE) No 213/2008 de la Comisidn de 28 de noviembre de 2007):

o 71242000-6 Elaboracién de proyectos y disefios, presupuestos

o 71322000-1 Servicios de disefio técnico para la construccion de obras de ingenieria civil.
e Contrato de servicios complementario de otro

X No.

[] SlI. Identificacion contrato principal:
Numero expediente:

e Prestacion de caracter intelectual o prestacion de las definidas en el Anexo 1V de la LCSP.

[ ] NoO.

X sI. Justificar: La presente contratacion es una prestacion de caracter intelectual, puesto que se trata de un
servicio de ingenieria (DA 41 LCSP), por lo que de conformidad con lo establecido en el articulo 145.4 de la
LCSP, los criterios de adjudicacion relacionados con la calidad representan al menos un 51% de la
puntuacion asignada.

4. NECESIDADES A SATISFACER.

e Necesidades a satisfacer. (articulo 28 de la LCSP).

Con este contrato se satisfaran las necesidades que se describen en el informe de necesidad,
mediante la ejecucidn de los servicios que se recogen en él y que se transcriben a continuacion.

NATURALEZA Y EXTENSION DE LAS NECESIDADES QUE PRETENDEN CUBRIRSE.

La subactuacion a la que corresponde el Proyecto Constructivo de referencia tiene por objeto desarrollar la
red de distribucion de agua desalada procedente de la desaladora de Mutxamel (Alicante) a los municipios de
Mutxamel y Campello.

Con fecha 29 de octubre se publico en la plataforma del perfil de contratacion de AcuaMed la licitacion de
las obras asociadas a dicho proyecto por un presupuesto base de licitacion sin I.V.A. de 16.690.012,37 €.

El Consejo de Administracion celebrado en junio de 2014 autoriz6 adjudicar el contrato para su ejecucion a
ALTEC INFRAESTRUCTURAS, S.A. (posteriormente ALTYUM PROYECTOS Y OBRAS, SA. y
actualmente  ADIANTE TECNOLOGIA, INGENIERIA Y SERVICIOS, S.A) por un importe de
9.012.606,68 € (sin [.V.A.), firmandose el contrato entre las partes el 18 de julio de 2014 (OB/03/13).

El dia 5 de noviembre de 2014 se suscribi6 el Acta de Comprobacion de Replanteo de las obras, dandose
inicio a las mismas, con un plazo contractual de 12 meses para su ejecucion, con fecha de finalizacion el 5 de
noviembre de 2015. El Acta se firmd condicionada a la resolucidn del tramite expropiatorio, puesto que los
terrenos afectados por las expropiaciones para la ejecucién de las obras no estaban a disposicion en la fecha
de su firma. Una vez resuelto el tramite expropiatorio y estando disponibles los terrenos necesarios para la
ejecucion de las obras, con fecha 8 de abril de 2015 se procedi6 a la firma del Acta Complementaria n°1 de
Replanteo, en la que se realiza una reprogramacion de la obra con fecha de finalizacion de obra el dia 5 de
mayo de 2016.

Durante el transcurso de las obras, surgid la necesidad de la modificacion del contrato de ejecucién de las
mismas. Durante los Gltimos meses del afio 2015 se estuvo trabajando en un documento para solicitar la
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autorizacion de dicha modificacion al Organo de Contratacion, pero no llegé a elevarse a éste y, por ende, no
se encuentra aprobada.

En paralelo, con fecha 25 de enero de 2016 y el 1 de febrero de 2016, el Director de Obra ordend sendas
suspensiones temporales parciales de los trabajos que afectaban a los relacionados con dicha modificacion, y
el 22 de abril de 2016 se firmd el Acta de la Suspension Temporal Total al haberse ejecutado ya los trabajos
gue no se veian afectados por la necesidad de modificacion de las obras.

El 27 de octubre de 2016 el contratista presenté una solicitud de resolucion del contrato de ejecucion de las
obras (OB/03/13), justificada en que la obra llevaba suspendida mas de seis meses.

Con fecha 31 de mayo de 2018 el contratista adjudicatario de las obras presenté una demanda de arbitraje
ante la Corte Espafiola de Arbitraje, que se resolvié con un laudo emitido el 1 de julio de 2019 en el que se
declar6 como decision, entre otras cuestiones, la resolucién del contrato de obra suscrito entre Acuamed y la
empresa constructora adjudicataria de las obras, asi como la recepcién y ocupacién por parte de Acuamed de
la obra ejecutada y su liquidacién.

La obra se encuentra ejecutada parcialmente; aproximadamente se ha ejecutado obra por un importe del 39%
del presupuesto de la obra. Principalmente se quedd ejecutada la parte de obra que se pudo acometer sin
necesidad de modificacion del contrato.

Puesto que las obras han quedado sin terminar, Acuamed debe finalizarlas para cumplir con el convenio de
Gestion Directa suscrito con el Ministerio de tutela, por ello es necesario redactar un Proyecto Constructivo
de terminacion de estas obras que quedaron ejecutadas parcialmente y que defina las obras pendientes de
ejecutar conforme a los condicionantes de la realidad actual, adecuado a las circunstancias actuales dado el
tiempo transcurrido desde la fecha de redaccion del Proyecto original (septiembre 2007) y que no se
ejecutaron como consecuencia de los motivos que se citan sucintamente a continuacion divididos en los
siguientes epigrafes:

1. Inadecuacién de solucién planteada en el proyecto original debido a errores u omisiones padecidos
en la redaccion del proyecto o de las especificaciones técnicas. Entre otras, las siguientes:

e Hincas para cruce infraestructuras de carreteras

e Accesos a los depositos

e Hinca para cruce del FGV en Campello

e Arquetas para alojamiento de elementos de seccionamiento, desagie y venteo de las conducciones.

2. Inadecuacion del proyecto por causas objetivas.

e Reduccion capacidad de depdsito de Xixi 1: de 6.000 m3 pasa a tener 2.500 m3 de almacenamiento.
¢ Reduccién de la impulsion de la E.B. n° 1 hasta el deposito del Xixi 1.

Solicitud de ejecucion de una nueva conduccion de didmetro 350 mm para que funcione por
gravedad desde el dep6sito de Xixi 1 hasta la futura conexion de un ramal de distribucién

Necesidad de nuevas derivaciones para abastecimiento a futuros desarrollos urbanisticos

Solicitud de modificaciones en el depésito Xixi 2

Conexiones en depdsito de Xixi 2.

Valvulas de mariposa en sustitucion de las de compuerta

Caldereria en las camaras de llaves de los depdsitos en acero inoxidable

Sustitucion del material de la conduccion @350 FD por @315 PEAD. Tramo de impulsion de E.B.
Xixi 1 a deposito de Xixi 2.

Excavacidn a cielo abierto en sustitucion del cruce con hinca

Necesidad de nuevas derivaciones para abastecimiento a futuros desarrollos urbanisticos
Desplazamiento de la estacion de bombeo cota 80

Desplazamiento del depdsito ampliacion de los Llanos.

Modificacion de la seccidn tipo del firme por requerimiento de usuario

Servicios afectados

3. Necesidad de ajustar la obra a la normativa o especificaciones técnicas aprobadas con posterioridad
a la fecha de aprobacion del proyecto referido.

Requerimientos de la Unidad de Carreteras en Alicante del Ministerio de Fomento
e Aplicacion de la Instruccion de hormigoén estructural EHE-08
e Acometidas eléctricas a red existente de Iberdrola
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e Empleo de transformadores con Ecodisefio

El Proyecto de Construccion objeto de redaccién de este servicio que se licita debe permitir ejecutar con
diligencia y detalle todos los trabajos necesarios para la ejecucion de las obras mencionadas. EI documento
final se presentara para su aprobacion al Ministerio de tutela correspondiente y sera responsabilidad del
consultor adjudicatario del Servicio la garantia de seguimiento y realizacion de todos los cambios,
modificaciones y correcciones precisas hasta su final aprobacion.

5. IDONEIDAD Y EFICACION DE LA CONTRATACION.

e Idoneidad y eficacia de la contratacién. (articulo 28 de la LCSP).

La solucidn propuesta es la mas adecuada para AcuaMed, estando justificada la idoneidad de la
solucion en la memoria justificativa.

6. PRESUPUESTO BASE DE LICITACION, VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, PRECIO Y
DETERMINACION SARA.

e Presupuesto base de licitacion (IVA incluido) CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL
TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA Y SEIS CENTIMOS
(184.345,46 €), de cuyo importe corresponde al IVA la cantidad de TREINTA Y UN MIL
NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS
(31.993,84 €), segtin el tipo vigente el 21%. No obstante, el IVA se ajustard automaticamente al
vigente en cada momento.

El presupuesto de licitacion es el siguiente:
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| rt
Cédigo Unidad Denominacion mPo 'e Medicion | Importe total
unitario
TRABAJOS PREVIOS 31.451,62
Recopilacidn de informacidn, andlisis de
TP-01 ud . ., . 7.451,62 1 7.451,62
informacidn existente
P-02 Ud E?tucjio de antec.edentes, criterios de 4.900,00 1 4.900,00
disefio y normativa
Geologia y geotecnia. Estudio de
TP-03 ud . 7.300,00 1 7.300,00
materiales
TP-04 ud Estudio de Alternativas 5.700,00 1 5.700,00
TP-05 Ud Levantamiento topografico 6.100,00 1 6.100,00
PROYECTO CONSTRUCTIVO 120.900,00
PC-01 ud Bases de disefio 3.300,00 1 3.300,00
PC-02 ud Memoriay Anejos ala Memoria 12.300,00 1 12.300,00
PC-03 ud Planos 19.700,00 1 19.700,00
PC-04 ud Mediciones de detalle 13.100,00 1 13.100,00
PC-05 ud Presupuesto 11.400,00 1 11.400,00
PC-06 ud Calculos hidraulicos y Eléctricos 17.700,00 1 17.700,00
PC-07 ud Caélculos estructurales 20.600,00 1 20.600,00|
PC-08 Ud Integracidn con instalaciones de 6.500,00 1 6.500,00
telemando y telecontrol de la desaladora
PC-09 Ud Ocupacfc’)n (_jt’el terreno, Servicic_)s afectados 6.500,00 1 6.500,00
y coordinacion con otros organismos
PC-10 Ud Doc_umentacién ambiental, Gestion de 3.900,00 1 3.900,00
residuos
PC-11 ud Estudio de Seguridad y Salud 3.800,00 1 3.800,00
PC-12 ud Edicion 700,00 3 2.100,00
TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACION SIN IVA 152.351,62
IVA 31.993,84
TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 184.345,46
Costes Directos 70,00% 89.618,60
Personal 70,00% 89.618,60
Costes Indirectos 30,00% 38.407,97
PEM 128.026,57
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Gastos Generales 13% 16.643,46
Beneficio Industrial 6% 7.681,59
TOTAL PBL sin IVA 152.351,62

IVA 31.993,84
PBL CON IVA 184.345,46

Para determinar el precio de licitacion de las unidades anteriores se han utilizado como referencia los precios
de contratos anteriores y los precios de mercado.

Todo ello de conformidad con lo indicado en el articulo 100 LCSP.

o Desglose Costes Salariales:

[ ] NO. No procede el desglose, puesto que el coste de los salarios no forma parte del precio total del
contrato [articulo 100.2 LCSP].

X su.
a) Por género:

X No constan: EI Convenio no establece desagregacion por género, por
lo que no existen diferencias por este motivo (Articulo 48. No discriminacién
en las relaciones laborales. Acoso y violencia en el lugar de trabajo). El
Convenio colectivo se rige por el principio de no discriminacion por razones
personales que consagra el articulo 17.1 del Estatuto de los Trabajadores y
muy especialmente por el principio de igualdad efectiva de mujeres y
hombres que ha desarrollado la Ley Organica 3/2007, de 22 de marzo para la
igualdad efectiva de mujeres y hombres.

[] Sl: Se incluye desglose con desagregacion de género con el siguiente
detalle:

b) Por categoria: Conforme al convenio colectivo aplicable los costes salariales
se desglosan de este modo:

COSTES DE PERSONAL

Conforme al articulo 100 de la LCSP, se han desglosado los costes salariales estimados a partir del convenio
laboral de referencia (XIX Convenio colectivo del sector de empresas de ingenieria y oficinas de estudios
técnicos de 7 de octubre de 2019). Estos costes salariales se han incrementado con el valor del IPC esperado
para el afio 2021, estimado en un 0,9%, y un 0,9% adicional para el afio 2022.

Las categorias profesionales requerida para realizar los trabajos segun el convenio de referencia son Nivel 1.
Licenciados y titulados 2.° y 3.er ciclo universitario con méas de 3, 6 y 9 afios de experiencia profesional y
Nivel 2. Diplomados vy titulados 1.°" ciclo universitario. Jefe superior con mas de 3 afios de experiencia
profesional.

Anual
Afio 2021 Mes x 14 Anual Plus Antigiiedad | Antigiiedad | Antigiiedad 9 | Antigliedad | Antigiiedad
convenio 3 afios 6 afios afos 12 afios 15 afios

Nivel 1. Licenciados y titulados 22y 32
ciclo universitario y analista

Nivel 2. Diplomados y titulados 1.er ciclo
universitario. Jefe superior

1.727,83| 24.189,64 2.370,84| 1.209,48 2.418,96 3.628,45 4.837,93 6.047,41

1.302,66| 18.237,23 2.370,84 911,86 1.823,72 2.735,58 3.647,45 4.559,31
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Anual
Afio 2022 Mes x 14 Anual Plus Antigiiedad | Antigiiedad | Antigiiedad 9 | Antigliedad | Antigiiedad
convenio 3 afios 6 anos aios 12 afios 15 afios

Nivel 1. Licenciados y titulados 22y 32

X . . . 1.743,38 24.407,35 2.392,17( 1.220,37 2.440,74 3.661,10 4.881,47 6.101,84
ciclo universitario y analista

Nivel 2. Diplomados y titulados 1.er ciclo

) o ) 1.314,38] 18.401,37 2.392,17| 920,07 1.840,14 2.760,20 3.680,27 4.600,34
universitario. Jefe superior

Los costes del personal a la empresa, segiin el CNAE indicado son los siguientes:

Costes empresa

Contingencias comunes 23,60%
Desempleo (General) 5,50%
Fogasa 0,20%
Formacién profesional 0,60%
Accidentes de trabajo* 1,65%
SUMA 31,55%

Teniendo en cuenta los costes en impuestos de la empresa, del 31,55%, los costes de personal son los
siguientes:

Fase de redaccion del estudio de alternativas y del proyecto constructivo: 7 meses de duracion:

Salario neto Costes Dedicacion
ANO 2021 Coste anual [ mediaen7 Coste
anual (31,55%)
meses
Nivel 1 Ingeniero autor del proyecto con
12 afios antigliedad 31.398,41 1,3155( 41.304,61 70% 16.866,05
Nivel 1Ingeniero experto instalaciones
electromecdnicas 6 afios antigiiedad 28.979,45 1,3155( 38.122,46 65% 14.454,77
Nivel 1 Ingeniero experto hidraulico 6
afios antigliedad 28.979,45 1,3155( 38.122,46 65% 14.454,77
Nivel 1 Ingeniero calculo de estructuras
con 9 afios antigliedad 30.188,93 1,3155| 39.713,54 65% 15.058,05
Nivel 1. Especialista en Instalaciones
eléctricas 6 afios antigliedad 28.979,45 1,3155( 38.122,46 40% 8.895,24
Nivel 2. Topdgrafo 3 afios antigliedad 21.519,93 1,3155( 28.309,47 35% 5.779,85
Nivel 1. Gedlogo 6 afios antigliedad 28.979,45 1,3155( 38.122,46 12% 2.668,57
TOTAL 78.177,30

* los célculos obtenidos constan de varios decimales, pero se han reflejado s6lo dos.

EXPEDIENTE SV/22/21



http://www.acuamed.es/

C/Albasanz, 11
28037 Madrid

Tel. 91 423 45 00 - Fax 91 423 45 01
www.acuamed.es acuaMEd

Aguas de [as Cuencas Mediterréneas

Fase de revision hasta aprobacion por parte de la administracion y acta de comprobacién del replanteo previa
ala aprobacion del expediente de obras: 12 meses de duracion:

< Dedicacion
FASE TRAMITACION A Costes Coste .
ARG 2022 Salario neto anual (31,55%) Coste anual mensual mensual media Coste
en 12 meses

Nivel 1Ingeniero autor del proyecto
con 12 afios antigliedad 31.681,00 1,3155| 41.676,35 3.473,03 10% 4.167,64
Nivel 1Ingeniero experto instalaciones
electromecanicas 6 afios antigiiedad 29.240,26 1,3155| 38.465,56 3.205,46 4% 1.538,62
Nivel 1 Ingeniero experto hidraulico 6
afios antigiedad 29.240,26 1,3155| 38.465,56 3.205,46 5% 1.923,28
Nivel 1Ingeniero célculo de
estructuras con 9 afos antigliedad 30.460,63 1,3155[ 40.070,96 3.339,25 4% 1.602,84
Nivel 1. Especialista en Instalaciones
eléctricas 6 afios antigiiedad 29.240,26 1,3155| 38.465,56 3.205,46 4% 1.538,62
Nivel 2. Topdgrafo 3 afios antigiiedad 21.713,61 1,3155( 28.564,25 2.380,35 1% 285,64
Nivel 1. Gedlogo 6 afios antigiedad 29.240,26 1,3155| 38.465,56 3.205,46 1% 384,66
TOTAL 11.441,30

* los calculos obtenidos constan de varios decimales se han reflejado sélo dos.

Los costes directos representan aproximadamente el 70% del Presupuesto Base de licitacidn sin VA del
contrato, siendo todos costes de personal para este tipo de servicio.

El restante, con valor del 30% aproximadamente corresponden a costes indirectos. A este importe de
ejecucion material, se afiaden Gastos Generales: 13% y Beneficio Empresarial: 6%.

Valor estimado del contrato (sin 1VA)

En aplicacion de lo previsto en el articulo 101 LCSP, el valor estimado del contrato es el descrito a
continuacion:

El Valor Estimado del contrato es CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y
UN (152.351,62 €) sobre el que habra de repercutirse el IVA, al tipo vigente del 21%. No obstante, el IVA se
ajustara automéaticamente al vigente en cada momento.

Meétodo de calculo del valor estimado [articulo 101.5 LCSP]: Para calcular el valor estimado del
contrato se ha tenido en cuenta:

e Losapartados 2, 7, 10, 11 y 12 del articulo 101 de la LCSP y especificamente

e El precio se ha determinado, ademas de por conocimiento del mercado y por la experiencia en
otros contratos realizados por Acuamed, mediante el coste de los honorarios del personal
empleado en el contrato: XIX Convenio colectivo del sector de empresas de ingenieria y
oficinas de estudios técnicos de 7 de octubre de 2019

e los costes derivados de la aplicacion de la normativa laboral vigente sectorial dentro del &mbito
del contrato, los precios habituales en el mercado, los costes derivados de la ejecucion material
del servicio, los gastos generales de estructura (13%) y el beneficio industrial (6%).
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En este caso, el valor estimado del contrato es el resultado de adicionar los siguientes conceptos:

VALOR ESTIMADO Importe (€)
Importe del contrato (Presupuesto base de licitacion, sin IVA) (€): 152.351,62
Importe maximo de las eventuales prorrogas, sin IVA (€) 0,00
Importe maximo por modificaciones previstas, sin IVA (€) 0,00
Otros 0,00
TOTAL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, sin IVA (€) 152.351,62

e Contrato/s sujeto/s a una regulacion armonizada: (marquese el que proceda con una [x1):

[] SI. Al tratarse de la contratacion de servicios, cuyo valor estimado (VE), teniendo en cuenta las
eventuales prdrrogas, es superior a 214.000 euros, sera un contrato sujeto a una regulacion
armonizada, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 22.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Publico (en adelante, LCSP 2017).

X NO. Al tratarse de la contratacién de servicios, cuyo valor estimado, teniendo en cuenta las
eventuales prdrrogas es inferior a 214.000 euros, sera un contrato no sujeto a una regulaciéon armonizada.

[] De conformidad con lo estipulado en el articulo 22.2 de la LCSP se excepttian de las normas de
regulacion armonizada, en su caso, el/los lotes siguientes.

Identificacidn lotes exceptuados Valor estimado lote

Valor estimado acumulado lotes exceptuados
% Valor Estimado lotes exceptuados

Determinacidn del precio:
De acuerdo con los articulos 102.4 y 309 del LCSP, la determinacion del precio del contrato se realiza por:

|:| Precios unitarios: (méarquese el/los que procedan con una [x]):
|:| Componentes de la prestacion
|:| Unidades de tiempo
& Unidades de ejecucion
|E Unidades ciertas.

|:| Unidades estimadas. Este contrato de servicios de tracto
sucesivo se establece por unidades de ejecucién en funcion de
las necesidades de AcuaMed y aprobando un presupuesto
méaximo limitativo (Disposicion adicional 332 LCSP). Solo se
abonarén las prestaciones efectivamente efectuadas de acuerdo a
las necesidades reales de AcuaMed. Si se detectasen
necesidades reales superiores a las estimadas inicialmente,
debera tramitarse la correspondiente modificacion si asi esta
contemplado en el apartado 8 del cuadro de caracteristicas del
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presente Pliego, antes de agotar el presupuesto maximo inicial.
Presupuesto maximo limitativo total del contrato:
+_ %IVA= ( IVA incluido)

|:| Precios aplicables a tanto alzado

[ ] La ejecucion del contrato lleva aparejados costes de inversion iniciales y se prevé que los trabajos o
equipamientos que se generen van a incorporarse al patrimonio de AcuaMed al concluir o resolverse el
contrato, por lo que el sistema de retribucién compensa las mismas (art. 309.2 LCSP)

Régimen de ofertas econémicas y bajas.

El contratista debe presentar la oferta de conformidad con el/los MODELOS DE PROPOSICION
ECONOMICA INCLUIDOS EN EL ANEXO I1.

Tanto el presupuesto global ofertados como los precios a tanto alzado y precios unitarios deberan ser siempre
iguales o inferiores a los fijados en los pliegos para la determinacion del presupuesto base de licitacion.

Si alguna proposicion excediese del presupuesto base de licitacién, precios a tanto alzado o precios unitarios
fijados, variara sustancialmente el modelo de proposicion econémica establecido en el Anexo Il, o
comportase error manifiesto en el importe de la proposicion, la oferta sera desechada.

En caso de contradiccidn entre las cantidades ofertadas globales, precios unitarios y precios a tanto alzado
prevalecera lo siguiente:

- Si el precio se determina mediante precios unitarios, estas cantidades seran las que
prevalezcan frente a las cantidades globales ofertadas.

- Siel precio de determina una parte a tanto alzado y otra por precios unitarios, prevaleceran
las ofertas de los precios unitarios y el precio a tanto alzado, no la cifra global como
resultado de adicionar las cantidades ofertadas globales de los precios unitarios y tanto
alzado.

- Si existe contradiccion entre el modelo resumen y los modelos entregados de cada uno de
los lotes prevalecera lo especificado en estos sobre lo especificado en el modelo resumen,
gue se considerara

En los precios ofertados para cada unidad se incluyen todos los medios humanos, materiales y ejecucion de
ensayos y trabajos que estan definidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

Forma de pago del precio: (marquese el que proceda con una [X):

El pago del precio se efectuara de acuerdo con lo establecido en los articulos 198 y 199 de la LCSP, las
normas y disposiciones que los desarrollan y lo establecido en el apartado 13.9 de este PCA.

[X] Abonos a cuenta. Se emitiran certificaciones del servicio mensuales que comprenderan los
servicios ejecutados en dicho periodo de tiempo. El pago se realizard previa conformidad de los
trabajos por AcuaMed. Los abonos tienen el concepto de pagos a cuenta sujetos a rectificaciones y
variaciones que se produzcan en la valoracion final de los trabajos para la determinacion del precio
final.
El precio del contrato se abonara mediante certificaciones mensuales en funcién de la
realidad de los servicios efectuados, que seran valorados con caracter previo por la
Direccion del Servicio con la informacion proporcionada por el contratista.

Tanto en el periodo de realizacion de trabajos previos como en el periodo de redaccion del

proyecto constructivo, se abonara el 85% las partidas completamente ejecutadas,
abonandose el 15% restante de la siguiente manera: 10% a la aprobacion del proyecto de
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manera oficial por la administracion competente y 5% a la firma del acta de replanteo del
proyecto previa al expediente de la obra cuando sea aprobado.

[] Retribucién del precio de manera total mediante la aceptacion y firma de la factura a la
finalizacién del servicio una vez aceptada la misma por el Director del contrato. Las facturas se
abonaran en los plazos establecidos en la LCSP.

[ ] Retribucién del precio de manera parcial mediante la aceptacién y firma de las facturas,
detalladas a origen, por el Director del contrato con una periodicidad

de .(Definir periodicidad). Las facturas se abonardn en los plazos
establecidos en la LCSP.
[] Pago en los vencimientos que se estipulan a continuacion (A
definir).

7. GARANTIAS A DISPOSICION DE LA SOCIEDAD.

La garantia definitiva constituida inicialmente se aplicara al periodo de prérroga sin que sea necesario
reajustar su cuantia, salvo que junto con la prérroga se acuerde la modificacion del contrato.

Provisional:
<] NO se exige (Articulo 106.1 y 159.4 de la LCSP)

|:| SI se exige (hasta el 3% del presupuesto base de licitacion, impuestos indirectos excluidos): ....... €
(Indicar importe).

Justificacion: (En caso afirmativo deberd incluirse justificacion
(Articulo 106.1 de la LCSP).

Se presentaré de acuerdo a lo indicado en el articulo 108.1. de la LCSP.

Definitiva:
[ ] NO se exige (Articulo 159.6 de la LCSP)
Justificacion:

X Sl se exige, para cada lote:

[]EI 5% del precio final ofertado (articulo 107.1 de la LCSP), impuestos indirectos excluidos.

(Cuando se fije mediante un precio final determinado por unidades ciertas)

X] El 5% del precio base de licitacion (articulo 107.3 de la LCSP), impuestos indirectos excluidos.
(Cuando se formule en funcién de precios unitarios)

Complementaria:
5 % adicional sobre el precio final ofertado para ofertas econdmicas anormalmente bajas.

Justificacion: En virtud del riesgo que asume el 6rgano de contratacion al aceptar ofertas que pudieran estar
incursas en temeridad, se ha previsto una garantia complementaria que minimice los riesgos de ejecucion del
contrato.

8. PLAZO DE DURACION DEL CONTRATO, DE EJECUCION DE LA PRESTACION,
MODIFICACIONES PREVISTAS Y RECEPCION
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Este contrato de servicios se define como:

a) [_] Un contrato con plazo de duracion.

o Plazo maximo total para la ejecucion de la prestacion: DIECINUEVE (19) meses
o Plazos parciales/fases:

o Resolucion anticipada del contrato No procede
b) [X] Un contrato con plazo de ejecucién asociado a la consecucion de un fin pactado.
o [XIPlazo de ejecucién de la prestacién: DIECINUEVE (19) meses

o Particularidades plazo del servicio:

En el caso en el que el plazo para la aprobacion del proyecto por parte de la Administracion
se prevea que va a superar el plazo de ejecucién del contrato, este quedara suspendido
durante su tramitacién en el organismo competente de la Administracién o hasta que se
suscriba el Acta de comprobacion del replanteo del proyecto previa a la aprobacion del
expediente de la obra, sin que ello pueda suponer incremento en el valor del contrato.

o [XJPlazos parciales/fases:
Primera fase SIETE (7) meses dividido en los siguientes hitos sucesivos:

. UN (1) mes para la recopilacién y analisis de la documentacién existente.
. UN (1) mes para la redaccion del estudio de alternativas
. CINCO (5) meses para la redaccion del proyecto de construccion

Segunda Fase.

. DOCE (12) meses para las correcciones propias del trdmite hasta su aprobacion
definitiva por la Administracién o Acuamed (incluyendo los trabajos de correccion propios
del trdmite hasta su aprobacién, asi como listado de los supuestos que figuren en el
proyecto que se deban comprobar porque se consideren basicos para el contrato de obras a
celebrar). También se incluye en este plazo la suscripcion del Acta de replanteo del
proyecto previo a la aprobacion del expediente de la obra.

[ ] El plazo de ejecucién de la prestacién comenzara el mismo dia de formalizacion del contrato.

[ ] Por tratarse de una prestacion de caracter sucesivo, el plazo del contrato comenzara a contar desde el
dia siguiente de la finalizacion del contrato saliente, previéndose su inicio el dia 18 de junio de 2021, o
desde la formalizacion del contrato si ésta fuera posterior.
[X] El plazo de ejecucion de la prestacion comenzara el dia siguiente de la firma del acta de la reunion
de inicio de los trabajos, cuyo plazo desde la formalizacidn del contrato no serd mayor de 1 mes.
[ ] La iniciacién de la ejecucién del contrato de servicios, al ser complementario de otro principal,
queda en suspenso hasta:

[ ] Que comience la ejecucién del correspondiente contrato principal.

|:| Otros:  (especificar y justificar)

La ejecucidn de las distintas fases serd de modo: consecutivo.
Comienzo computo plazo de cada fase:
e 1%fase: dia siguiente firma acta de la reunion de inicio de los trabajos.
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o 22fase: fin 12 fase (entrega del proyecto de construccion a Acuamed para su aprobacion definitiva).

Prevision de prérrogas

Informacion sobre prérrogas: El contrato puede ser prorrogado en DOCE MESES (12) meses como
maximo. De acuerdo con lo estipulado en el art. 29.2 LCSP las prorrogas se acordaran por el érgano de
contratacion y seran obligatorias para el empresario, siempre que su preaviso se produzca al menos con
dos meses de antelacion a la finalizacion del plazo de duracion del contrato.

Prérroga adicional por ser un contrato de prestacion sucesiva conforme al articulo 29.4 de la
LCSP:

X] No esta previsto.
[] Sf esta previsto, por existir razones de interés publico para no interrumpir la prestacion, con un
limite mé&ximo de 9 MESES

Ampliacién del plazo de ejecucion:

[ ] El plazo de ejecucién se ajustara automaticamente al plazo de ejecucién de la obra sin
incremento econdmico alguno, por ser un contrato complementario en el sentido establecido en el
articulo 29.7 de la LCSP. No obstante, la ampliacién del plazo debera ser acordada por el érgano de
contratacion con caracter previo a la finalizacion del plazo.

Cuando el contratista por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora respecto al
cumplimiento del plazo total, AcuaMed podra conceder una ampliacién del plazo sin perjuicio de las
penalizaciones que procedan previstas en los pliegos.

Si el retraso fuese producido por motivos no imputables al contratista y este ofreciera cumplir sus
compromisos si se le amplia el plazo de ejecucion, AcuaMed podrd ampliar el plazo de ejecucion por el
tiempo perdido, a no ser que el contratista pida otro menor.

Modificaciones previstas en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares:
NO SE PREVEN MODIFICACIONES

El contrato podrd ser modificado hasta un maximo del 20 % del precio inicial, en las siguientes
circunstancias:

] Identificacion durante el contrato de necesidades reales superiores a las estimadas inicialmente
(DA33%LCSP). Esta modificacién debera tramitarse antes de que se agote el presupuesto maximo
inicialmente aprobado, reservandose a tal fin el crédito necesario para cubrir el importe maximo de las
nuevas necesidades.

] Modificaciones previstas en el presente Pliego (art. 204 LCSP): ..........ccovvveeiviineeiiiieee,

X En el presente contrato, al cumplirse que la determinacion del precio se ha realizado mediante
unidades de ejecucion Unicamente, se ha previsto que no se considere como una modificacion, la
variacion que durante la correcta ejecucion de la prestacion se produzca exclusivamente en el nimero de
unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en el contrato, las cuales podran ser recogidas en la
liquidacion, siempre que no representen un incremento del gasto superior al 10 por ciento del precio del
contrato. (articulo 309.1 LCSP)
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9. ADMISIBILIDAD DE VARIANTES Y MEJORAS.

Admisién de soluciones variantes: (marquese el que proceda con una [X):

X NO
[] si
Admisién de mejoras: (marquese el que proceda con una [X1):
X NO
[] si
10. PUBLICIDAD DE LA LICITACION.
Existencia de requisitos de publicidad en el Perfil de contratante de AcuaMed en la Plataforma de
Contratacion del Sector Pablico:
Si. OBLIGATORIA.
Existencia de requisitos de publicidad en el DOUE: (marquese el que proceda con una [x]):
[ ] s
= Para contratos SARA. El plazo de presentacion de proposiciones sera, al menos,
de treinta y cinco (35) dias, contados desde la fecha del envio del anuncio de la
licitacion al Diario Oficial de la Unidn Europea El plazo se reduciré a 15 dias si se
hubiese enviado anuncio de informacion previa y en casos de urgencia en los
términos descritos en el articulo 119 LCSP.
= Para contratos NO SARA financiados con fondos europeos. El plazo para la
presentacion de proposiciones no serd inferior a 15 dias, contados desde el dia
siguiente al de la publicacién del anuncio de licitacion en el perfil del contratante.
X No.
Existencia de requisitos de publicidad en el BOE:
NO, de conformidad con el articulo 135.1 LCSP al carecer AcuaMed de la naturaleza de Administracion
Publica.
Publicidad en la pagina web de AcuaMed:
SI (www.AcuaMed.es). OBLIGATORIA.
B. PARTICIPACION EN LA LICITACION.
11. PRESENTACION DE OFERTAS

Informacion general: (marquese el que proceda con una [X):

Se prevé visita a las instalaciones: [ ] NO

X sl

= Laasistencia a la visita es obligatoria Sl

NO

X ]
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Para asistir a la visita el licitador debe comunicarlo a la direccién de correo
contratacion@acuamed.es y mdura@acuamed.es, indicando la denominacién de
la licitacion, el asunto —visita a las instalaciones del REFUERZO MUTXAMEL,
el nombre de la empresa, de los asistentes y su DNI junto con una direccién de
correo electrénico de contacto. Los licitadores deberan presentar una declaracion
de conocimiento de las mismas, prevista en el Anexo I: Modelo de declaracion
responsable.

-Cada licitador podra presentar una Unica oferta, bien sea individual o conjunta con otros licitadores. La
presentacion de varias ofertas por un mismo licitador, una vez finalizado el plazo de presentacion de
ofertas, determinara la invalidez automética de todas ellas.

-Una vez presentada la oferta no podra ser retirada, salvo justificacién debidamente apreciada por
AcuaMed, y en todo caso nunca antes del acto de apertura de la documentacion acreditativa del
cumplimiento de los requisitos previos.

-Contacto: correo electrénico: contratacion@AcuaMed.es.

-Las notificaciones y comunicaciones entre el 6rgano de contratacidn y los interesados se realizaran por
medios electrénicos.

Formay lugar de presentacion: (marquese el que proceda con una X):
X] SE EXIGE la presentacion de ofertas y solicitudes por medios electronicos. Lugar: perfil

del contratante a través de la Plataforma de Contratacion del Sector Publico
(https://contrataciondelestado.es/wps/portal/perfilContratante).

[] NO SE EXIGE la presentacién de ofertas y solicitudes por medios electrénicos. Lugar:
Oficinas de AcuaMed C/ Albasanz 11, 28037 Madrid

Justificacion de la no exigencia de utilizacién de medios electronicos para la presentacion de
ofertas y solicitudes (de acuerdo a la disposicion adicional decimoquinta de la LCSP en esta
licitacion se dan los supuestos a que se refieren en el apartado 3 y 4 de la mencionada
disposicion):

Contacto para consultar dudas o informacion complementaria.

Para cualquier aclaracién se podran dirigir a las Oficinas de AcuaMed:
e C/ Albasanz, 11 28037 Madrid
e Teléfono: 91 423 45 00.
e Correo electrénico: contratacion@acuamed.es.

Plazo: Hasta el dia y hora indicados en los anuncios de la licitacién.

12. CONTENIDO DEL “SOBRE N°1”

Seré el especificado en la clausula 8.2.4. con las siguientes particularidades:

12.1. MEDIOS PERSONALES O MATERIALES A ADSCRIBIR

12.1.1. MEDIOS PERSONALES

Denominacién Dedicacién Formacién y experiencia minima Constituye
al contrato una
(h/afio, obligacién
h/mes, esencial del
%0,...) contrato
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Autor del proyecto Ingeniero Superior o Master en ingenieria con mas de NO
doce (12) afios de experiencia profesional como autor
de proyectos de construccion de infraestructuras
hidraulicas y al menos autor de UN (1) proyecto de
construccién de una conduccion de agua y UN (1)
proyecto de construccién de un depdsito de regulacion,
en ambos casos con un importe del contrato de
redaccion del proyecto superior a CIENTO VEINTE
MIL EUROS (120.000€).
Experto en Ingeniero Superior o Master en ingenieria, con mas de NO
instalaciones seis (6) afios de experiencia profesional como autor de
electromecanicas proyectos de construccion o autor de ingenieria de
detalle de instalaciones con elementos
electromecanicos y al menos UN (1) proyecto que
incluya este tipo de instalaciones de con un importe del
contrato de redaccion del proyecto superior a
OCHENTA MIL EUROS (80.000€).
Experto en Ingeniero Superior o Master en ingenieria, con mas de NO
hidraulica seis (6) afios de experiencia profesional como autor o
autor de la ingenieria de detalle de UN (1) proyecto de
conducciones hidraulicas y su implantacion en sistemas
tipo SCADA y al menos UN (1) proyecto gque incluya
este tipo de instalaciones de con un importe del
contrato de redaccion del proyecto superior a CIEN
MIL EUROS (100.000 €).
Experto en calculo Ingeniero Superior o Master en ingenieria con mas de NO
de estructuras. nueve (9) afios de experiencia profesional en calculo de
estructuras
Ingeniero Ingeniero Superior o Master en ingenieria con mas de NO
instalaciones seis (6) afos de experiencia profesional en
electromecéancias instalaciones electromecanicas.
IT Topografia Ingeniero técnico titulado en Topografia con mas de NO
tres (3) afios de experiencia profesional.
Experto en Ingeniero Superior o Master en ingenieria, con mas de NO
geologia- seis (6) afios de experiencia profesional.
geotecnia.

Momento y forma de acreditacion

o En la fase de licitacion mediante una declaracion responsable del empresario de la experiencia requerida
para cada personal asi como de su disponibilidad en un plazo no superior a 1 mes desde la fecha de
presentacion de ofertas, y una declaracion de aceptacion individualizada.

o En ejecucion: en caso de resultar adjudicatario, el contratista presentara el titulo oficial y un breve
curriculo firmado (inferior a 6 hojas por persona, utilizando como tipo de letra times new roman de
tamafio 10 e interlineado sencillo). Esta adscripcion de medios deberd mantenerse durante la redaccion
del proyecto. Cualquier modificacion debera ser aprobada por el director del contrato.

12.1.2. MEDIOS MATERIALES

No se designa ningln medio material como obligacion esencial del contrato.
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12.2. HABILITACIONES EMPRESARIALES O PROFESIONALES ESPECIFICAS

El contratista debera contar con todas las habilitaciones que, en su caso, fueran necesarias para el desarrollo
de la prestacion, y en concreto, de acuerdo con lo estipulado en el art. 65.2 LCSP.

12.3. SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA

(marquese el que proceda con una [X)):

Se acreditara mediante los documentos acreditativos que se especifican a continuacion:

[] Los exigidos supletoriamente, a falta de especificacion, en los articulos 87.3 de la LCSP.

X]  Los que se especifican a continuacion (de entre los criterios de solvencia econémica y financiera del articulo
87):

X] Volumen anual de negocios, que referido al mejor ejercicio de los tres (3) Gltimos concluidos
debera ser CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS CON
ONCE CENTIMOS (144.333,11 €). [El importe exigido no excede de una vez y media el valor anual
medio del contrato (sin IVA).

[] Justificante de la existencia o declaracion del compromiso de contratar un seguro de
responsabilidad civil por riesgos profesionales por importe igual o superior al valor estimado del
contrato.

[] Elpatrimonio neto al cierre del Gltimo ejercicio econémico para el que esté vencida la obligacion
de aprobacidn de las cuentas anuales sera no inferior a --------- €.

[] Laratio entre activos y pasivos al cierre del Gltimo ejercicio econémico para el que esté vencida
la obligacion de aprobacion de las cuentas anuales no inferior a --------- €.

12.4. SOLVENCIA TECNICA Y PROFESIONAL
(mérquese el que proceda con una XI)

[] Los exigidos supletoriamente, a falta de especificacion, en los articulos 90.2 de la LCSP.

[X] Los que se especifican a continuacion (de entre los criterios de solvencia técnica del articulo 90- de la

LCSP):
X] Una relacién de los principales servicios o trabajos realizados de igual o similar
naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato en el curso de los ultimos tres (3)
afios, en la que se indique el importe, la fecha y el destinatario, publico o privado de los
mismos.
Se acreditard mediante la relacion de los trabajos avalados por certificados de buena
ejecucion en la forma establecida en el art. 90.1 a) LCSP. En la fase de licitacion, no ser&
necesario aportar estas referencias, siendo suficiente la presentacion de una declaracion
responsable en la que se incluya una relacion de los principales servicios o trabajos
realizados. El licitador que resulte adjudicatario, deberd acreditar los trabajos o servicios
mediante certificados expedidos o visados por el 6rgano competente, cuando el destinatario
sea una entidad del sector publico; cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un
certificado expedido por este o, a falta de este certificado, mediante una declaracion del
empresario acompafado de los documentos obrantes en poder del mismo que acrediten la
realizacion de la prestacion.

Relacion de servicios

Al menos DOS servicios de igual o similar naturaleza en los Gltimos tres afios y que la relacion de
los servicios que se acrediten tengan un importe anual acumulado en el afio de mayor ejecucion
igual o superior a SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS
CON CUARENTA Y CINCO CENTIMOS (67.355,45 €), correspondiente al 70% de la
anualidad media del contrato. Se considerara de igual o similar naturaleza (al objeto de acreditar
la solvencia técnica) aquellos servicios que tengan por objeto la redaccion de proyectos de
construccion de infraestructuras hidraulicas de redes de distribucion.
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No se tendran en cuenta aquellos contratos que contemplen varias prestaciones, como por
ejemplo redaccién de proyecto constructivo y ejecucion de las obras, si no se puede justificar el
importe imputable a la redaccion del proyecto.

No se admitira la experiencia en proyectos cuyo contrato de redaccion no haya terminado.

[ ] Indicacién del personal técnico o de las unidades técnicas, integradas o no en la empresa,
participantes en el contrato, especialmente aquellos encargados del control de calidad.

Los licitadores deberan indicar el personal técnico o de las unidades técnicas, integradas o0 no
en la empresa, participantes en el contrato, especialmente aquellos encargados del control de
calidad, a cuyos efectos debera acreditarse disponer de, al menos, una persona que se
encargue del control de calidad y que cuente con formacion de cualquier clase como técnico
en control de calidad. Igualmente describira las medidas empleadas por el empresario para
garantizar la calidad, siendo al menos necesaria la instauracién interna de un procedimiento
de control de calidad, que al menos debera tener el alcance, y los requisitos minimos exigidos
por la norma UNE/EN/ISO 9001. El cumplimiento de ambos requisitos también podra
acreditarse con la presentacion de copia del certificado de tener implantado un sistema de
gestion de la calidad de conformidad con la norma UNE/EN/ISO 9001 expedido por
organismo independiente acreditado.

[ ] Descripcion de las instalaciones técnicas, de las medidas empleadas por el empresario para
garantizar la calidad y de los medios de estudio e investigacién de la empresa, que habra de incluir
como minimo los siguientes:
e Instalaciones técnicas:
e Medidas para garantizar la calidad:
e  Medios de estudio e investigacion.
[ ] Cuando se trate de servicios o trabajos complejos o cuando, excepcionalmente, deban
responder a un fin especial, control efectuado por el érgano de contratacion o, en nombre de éste,
por un organismo oficial u homologado competente del Estado en que esté establecido el
empresario, siempre que medie acuerdo de dicho organismo. El control versara sobre:
[ ] La capacidad técnica minima exigida al empresario del empresario: -------
[ ] Los medios de estudio y de investigacion de que disponga. -------
[ ] Medidas de control de la calidad. -------
[ ] Titulos académicos y profesionales del empresario y de los directivos de la empresa y, en
particular, del responsable o responsables de la ejecucion del contrato asi como de los técnicos
encargados directamente de la misma, que habra de incluir como minimo los siguientes, siempre
que no se evallGen como un criterio de adjudicacion:;

Responsable Titulacion Medio de acreditacion

[] Indicacién de las medidas de gestion medioambiental que el empresario podra aplicar
al ejecutar el contrato:

Los licitadores deberan indicar de las medidas de gestion medioambiental que el empresario
aplicara al ejecutar el contrato, a cuyos efectos debera exponer las medidas que adoptara para
eliminar o reducir los impactos producidos por la actividad objeto del contrato, que al menos
deberédn tener el alcance, y los requisitos minimos exigidos por la norma UNE/EN/ISO
14001. EI cumplimiento de este requisito también podra acreditarse con la presentacién de
copia del certificado de tener implantado un sistema de gestion medioambiental de
conformidad con la norma UNE/EN/ISO 14001 expedido por organismo independiente
acreditado. Cuando se trate de empresas que concurran en UTE, sera suficiente que cumplan
dichos requisitos uno de los miembros de la U.T.E.
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[ ] Declaracion sobre la plantilla media anual de la empresa y el nimero de directivos
durante los tres dltimos afios, acompafiada de la documentacion justificativa correspondiente,
que habra de incluir como minimo:

Tipo de personal N° Medio de acreditacién

[ ] Declaracién indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondréa
para la ejecucién de los trabajos, a la que se adjuntard la documentacion acreditativa
pertinente que habra de incluir como minimo:

Descripcién N° de unidades Caracteristicas
magquinaria, material

y equipo

[] Indicacion de la parte del contrato que el empresario tiene eventualmente el propdsito
de subcontratar.

[ ] No podra superarel .......... de
[ ] No podra afectar a las siguientes partes del contrato:

IX] En los contratos no sujetos a regulacién armonizada, cuando el contratista acredite que se trata de una
empresa de nueva creacion, entendiendo por tal aquella que tenga una antigiiedad inferior a cinco afios, su
solvencia técnica se acreditard por los medios que se sefialan a continuacion:

Deberan contar con personal técnico que, individual o conjuntamente, haya participado en al menos DOS (2)
servicios o trabajos de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato en el curso de,
como maximo, los tres Gltimos afios, cada uno de ellos con un importe medio anual individual igual o superior
a SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA 'Y
CINCO CENTIMOS (67.355,45€), correspondiente al 70% de la anualidad media del contrato.

La acreditacion de la solvencia, en la fase de licitacion se realizard mediante una declaracion responsable del
empresario en la que se indique el personal técnico o de las unidades técnicas, integradas o no en la empresa,
participantes en el contrato, y los trabajos en los que han participado individual o conjuntamente, acompafiada de
una declaracién de los técnicos que han participado en los servicios, en la que se identifique el titulo del servicio,
fecha de los trabajos y participacion en el servicio. En caso de resultar adjudicatario, el contratista presentara
documentos acreditativos que justifiquen la participacion de dicho personal en la realizacién de los trabajos.

X] En caso de presentarse en UTE, la solvencia se podra alcanzar por acumulacion. En caso de que los trabajos
acreditados se hubieran realizado en UTE, el porcentaje de participacion sera igual o superior al 50%, para
considerarse valida a efectos de acreditacion

[ ] La documentacion exigida de solvencia econdmica y financiera y técnica o profesional podra, a
eleccion del licitador, ser sustituida por la presentacion de una clasificacion igual o superior a la/s siguiente/s
en atencion a los CPV identificados en el contrato (articulo 77.1.b) LCSP) de conformidad con lo estipulado
en el articulo 11.3 del Reglamento de la Ley de Contratos de las Administraciones Pablicas aprobado por RD
1098/2001, de 12 de octubre y modificado por el RD 773/2015 de 28 de agosto (BOE de 5 de septiembre):

Indicar CPVs y clasificacion en su caso. .........

12.5 ACREDITACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE GESTION MEDIOAMBIENTAL.
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(méarquese el que proceda con una [Xl)

- Procede la acreditacidn para el presente contrato:

X No

[] SI. Documentacién a aportar:

12.6. ACREDITACION DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE SEGURIDAD Y SALUD
LABORAL.

(méarquese el que proceda con una [X1)

- Procede la acreditacion para el presente contrato:

X NO

|:| SI.  Documentacion a aportar;

12.7. ACREDITACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE GARANTIA DE LA CALIDAD.

- Procede la acreditacion para el presente contrato: (marquese el que proceda con una [X. Procede en
contratos SARA (art. 93. LCSP). En no SARA En caso de considerarse necesario, incluir
como requisito de solvencia articulo 90.1.c.

X] NO

[] SI. Documentacién a aportar;

13. CONTENIDO DEL “SOBRE N°2”

(marquese el que proceda con una [XI)

X] NO PROCEDE
[] SIPROCEDE.

En el “sobre n° 2” los licitadores incluiran la documentacion que deba ser valorada conforme a los criterios cuya
ponderacion depende de un juicio de valor y que se especifican en el apartado 17 de este Cuadro de Caracteristicas.
Documentacion a aportar;

Se seguira lo dispuesto en la clausula 8.2.5.

14. CONTENIDO DEL “SOBRE N°3”

En el “sobre n° 3” los licitadores incluiran la documentacién que deba ser valorada conforme a criterios
cuantificables mediante la mera aplicacion de formulas y que se especifican en el apartado 17 de este Cuadro
de Caracteristicas.

En concreto se valora:
Criterios cuantificables mediante la mera aplicacion de férmulas (Maximo 100 puntos):
. Precio (maximo 49 puntos).
. Criterios automaticamente cuantificables (méximo 51 puntos).
- Criterio de la Experiencia de la persona propuesta como Autor del Proyecto (maximo 27 puntos)
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- Criterio de la Experiencia de la persona propuesta como Experto en instalaciones
electromecéanicas (maximo 18 puntos)

- Criterio de la Experiencia de la persona propuesta como Experto en hidraulica (maximo 6
puntos)

Se seguira lo dispuesto en la clausula 8.2.6.

15. APERTURA PUBLICA “SOBRE N°2”,

o Lugar: En el lugar indicado en los anuncios de la licitacion
o Fecha: El dia y hora indicados en los anuncios de la licitacion.

16. APERTURA PUBLICA “SOBRE N°3”:

o Lugar: En el lugar indicado en los anuncios de la licitacién
o Fecha: El diay hora indicados en los anuncios de la licitacién.

17. CRITERIOS DE ADJUDICACION.

o Criterios cuya ponderacién dependen de un juicio de valor (Definicién de conformidad con lo
dispuesto en el art. 145 LCSP y el cuadro de caracteristicas apartado 13):

NO PROCEDE.
Justificacion de conformidad con el articulo 116.4 ¢) LCSP;
NO PROCEDE

Umbral minimo de puntuacion para criterios dependientes de un juicio de valor: (marquese el que proceda
con una )

[] NOsedefine
[] Sl se define: Puntuacién minima:

o Criterios cuantificables mediante la mera aplicacion de formulas

Los criterios evaluables de forma automatica, incluido el precio que se encuentra definido en el presente
apartado del cuadro de caracteristicas son:

A) Criterio del Precio (49 puntos): P1

Férmula: Pi =49 * (Mo/Oi)

Donde:
Pi = Puntuacion obtenida por la oferta valorada
Oi = Oferta econdmica que se valora

Mo = Mejor oferta. Oferta mas econdmica de las admitidas.

B) Criterios de Calidad (51 puntos):
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B.1) Criterio de la Experiencia de la persona propuesta como Autor del Proyecto (maximo 27

puntos) P2:

Se valorara la experiencia especifica de la persona propuesta por el licitador como Autor del Proyecto
en base al nimero de proyectos de construccion de infraestructuras hidraulicas, por encima de lo exigido
como criterio de adscripcion de medios, en los que haya sido autor, para lo que se debe adjuntar una lista
enumerada con la denominacion, fecha, entidad contratante y autoria de los trabajos realizados y
firmados por dicho ingeniero. La puntuacion obtenida por este criterio se obtendra por aplicacion de la
siguiente férmula:

Pi autor Proyecto = 18*(N/Nmax) +9*(P/Pmax.)

Donde:

Pi Autor Proyecto = Puntuacion obtenida por la oferta valorada

N = namero de Proyectos de construccion de infraestructuras hidraulicas(a partir del segundo) suscritos
por el ingeniero autor que se valora.

P = sumatorio de los importes sin IVA de los proyectos de construccion de infraestructuras hidraulicas
suscritos por el experto que se valora.

Nméax = numero de Proyectos de construccion de infraestructuras hidraulicas de la mejor oferta.

Pmax = sumatorio de los importes sin IVA de los proyectos de construccién de infraestructuras
hidraulicas de la mejor oferta.

El nimero maximo de proyectos que se contabilizara sera de 10.

Se limita a 10 el namero de proyectos porque por la experiencia en otros contratos, no poner limitacién
puede distorsionar la puntuacién final y de esa forma penalizar a las empresas que sean de nueva
creacion o Pymes.

A efectos de codmputo, del listado de referencias presentadas por los licitadores en el modelo de
proposicidn de criterios evaluables de forma automatica, se descontard una referencia de importe igual
o superior a CIENTO VEINTE MIL EUROS (120.000 €), que se corresponde con el minimo exigido
en la adscripcion de medios.

B.2) Criterio de la Experiencia de la persona propuesta como Experto en instalaciones electromecanicas
(maximo 18 puntos) P3:

Se valorard la experiencia especifica de la persona propuesta por el licitador como Experto en
instalaciones electromecanicas en base a los proyectos de construccién con presencia de equipos
electromecanicos, en los que haya sido autor o autor de ingenieria de detalle, por encima de lo exigido
como criterio de adscripcion de medios (a partir del segundo proyecto). Para su valoracién se debe
entregar un listado enumerado indicando fecha, entidad contratante y breve descripcion del trabajo o
proyecto. La puntuacién obtenida por este criterio se obtendra por aplicacion de la siguiente formula:

Pi Experto Electromecanico = 12*(N/Nmax) +6*(P/Pmax.)

Donde:

Pi Experto Electromecanico = Puntuacion obtenida por la oferta valorada

EXPEDIENTE SV/22/21 24



http://www.acuamed.es/

C/Albasanz, 11
28037 Madrid

Tel. 91 423 45 00 - Fax 91 423 45 01
www.acuamed.es acuaMEd

Aguas de [as Cuencas Mediterréneas

N = nimero de Proyectos o ingenieria de detalle con instalaciones electromecanicas suscritos por el
experto que se valora.

P = sumatorio de las de los importes sin IVA de los proyectos o ingenieria de detalle con presencia de
equipos electromecanicos, suscritos por el experto que se valora.

Nmax = numero de Proyectos o ingenierias de detalle con presencia de equipos electromecéanicos
suscritos maximos de entre todas las ofertas que se valoran.

Pmax = sumatorio de los importes sin IVA de los proyectos o ingenieria de detalle con presencia de
equipos electromecanicos de la mejor oferta

El nimero maximo de proyectos que se contabilizara sera de 10.

A efectos de computo, del listado de referencias presentadas por los licitadores en el modelo de
proposicion de criterios evaluables de forma automatica, se descontara una referencia de importe igual
o superior a OCHENTA MIL EUROS (80.000 €), que se corresponde con el minimo exigido en la
adscripcion de medios.

B.3) Criterio de la Experiencia de la persona propuesta como Experto en hidraulica (maximo 6 puntos)
P4:

Se valorara la experiencia especifica de la persona propuesta por el licitador como Experto en hidraulica
en base a los proyectos de construccion hidraulicos y su correspondiente implantacidn en sistemas tipo
SCADA en los que haya sido autor, por encima de lo solicitado en adscripcion de medios. Para su
valoracion se debe entregar un listado enumerado indicando fecha, entidad contratante y breve
descripcion del trabajo o proyecto. La puntuacion obtenida por este criterio se obtendra por aplicacion de
la siguiente formula:

Pi Experto Hidrautico = 4 * (N/NmMax) + 2 * (P/Pméx)

Donde:

Pi Experto Hidraulico = Puntuacién obtenida por la oferta valorada

N = nimero de Proyectos de construccion hidraulicos o ingenierias de detalle con implantacion en
sistemas tipo SCADA suscritos por el experto que se valora.

P = sumatorio de las de los importes sin VA de los proyectos de construccion hidraulicos o ingenierias
de detalle con implantacion en sistemas tipo SCADA, suscritos por el experto que se valora.

Nméx = nimero de Proyectos de construccidn hidraulicos o ingenierias de detalle con implantacion en
sistemas tipo SCADA suscritas maximas de entre todas las ofertas que se valoran.

Pméax = sumatorio de los importes sin IVA de los Proyectos de construccion hidraulicos o ingenierias de
detalle con implantacion en sistemas tipo SCADA de la mejor oferta.

El nimero maximo de proyectos que se contabilizara seré de 5.

A efectos de computo, del listado de referencias presentadas por los licitadores en el modelo de
proposicidn de criterios evaluables de forma automatica, se descontard una referencia de importe igual
o superior a CIEN MIL EUROS (100.000 €), que se corresponde con el minimo exigido en la
adscripcion de medios.

Sistema de determinacion de la PUNTUACION TOTAL:
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Puntuacion total= Pi + Pi autor Proyecto + Pi Experto Electromecanico + Pi Experto Hidraulico
Siendo:
Pi= Puntuacion oferta econdmica.
Pi autor Proyecto =Puntuacion oferta Experiencia de la persona propuesta como Autor del Proyecto.
Pi Experto Electromecanico =Puntuacion oferta Experiencia de la persona propuesta como Experto en
instalaciones electromecanicas.
Pi experto Hidraulico = Puntuacion oferta experiencia de la persona propuesta como Experto en hidréaulica.

Para la valoracion de la experiencia, no se podran tener en cuenta aquellos contratos que
contemplen varios servicios, como por ejemplo redaccion de proyecto constructivo y ejecucién de
las obras, si no se puede justificar el importe imputable a la redaccion del proyecto.

Resultara adjudicatario el licitador que consiga la puntuacion global méas elevada y a efectos de ordenar
las ofertas se ordenaran las mismas de mayor a menor puntuacion

MEJORAS.

X] NO se permiten
[ ] sl se permiten las siguientes:

Los criterios de valoracidn sefialados obedecen a las siguientes razones:

Estos criterios estan vinculados con el objeto del contrato, estan definidos de manera objetiva y cumplen
lo indicado en el articulo 145.5 de la LCSP. A continuacién, se justifican esos extremos para cada uno de
los criterios seleccionados:

1) Experiencia de la persona propuesta como Autor del Proyecto

Se considera que la experiencia esta relacionada tanto con el n° de trabajos, como por el importe de los
mismos (mayor importe, mayor complejidad). Se otorga la mayor puntuacion a una combinacién del n°
de trabajos e importe. Adicionalmente, la puntuacién de cada expresion esta relacionada con la
importancia del n° de servicios/importe con la calidad que AcuaMed considera que cada concepto aporta.

2) Experiencia de la persona propuesta como Experto en instalaciones electromecanicas:

Se considera que la experiencia esta relacionada tanto con el n° de trabajos, como por el importe de los
mismos (mayor importe, mayor complejidad). Se otorga la mayor puntuacion a una combinacién del n°
de trabajos e importe. Adicionalmente, la puntuacion de cada expresion esta relacionada con la
importancia del n° de servicios/importe con la calidad que AcuaMed considera que cada concepto aporta.

3) Experiencia de la persona propuesta como Experto en hidraulica

Se considera que la experiencia esta relacionada tanto con el n° de trabajos, como por el importe de los
mismos (mayor importe, mayor complejidad). Se otorga la mayor puntuacién a una combinacién del n°
de trabajos e importe. Adicionalmente, la puntuacion de cada expresion estd relacionada con la
importancia del n° de servicios/importe con la calidad que AcuaMed considera que cada concepto aporta.

- La justificacién de las formulas empleadas (art. 146.2 b LCSP) figura en el informe de necesidad del

presente contrato.
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o Ofertas anormalmente bajas

X]  Se considera como presuntamente anormal o desproporcionada la oferta que se encuentre en los supuestos
definidos en la clausula 9.4.2 del Pliego de Clausulas Administrativas.

[ ] Se considera como presuntamente anormal o desproporcionada la oferta que se encuentre en los siguientes
supuestos:
(010 T

18. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION.

Organo de contratacion: (marquese el que proceda con una )

[ ] CONSEJO DE ADMINISTRACION.

X] JUNTA DE CONTRATACION. .

Composicién: La Junta de Contratacion estara constituida segun la composicién aprobada mediante acuerdo
del Consejo de Administracion de 27 de junio de 2019. La composicion se describe en la pagina web de
AcuaMed, asi como en la Plataforma de Contratacion del Estado.

Organo de asistencia al drgano de contratacion: (marquese el que proceda con una )

[[] MESADE CONTRATACION.

Composicion del érgano de asistencia: La Mesa de Contratacion estard constituida segun la
composicién aprobada mediante acuerdo del Consejo de Administracion de 27 de junio de 2019. La
composicién se describe en la pagina web de AcuaMed, asi como en la Plataforma de Contratacion
del Estado.

X] NOPROCEDE.

o Existencia de Comité de Expertos/ Organismo Técnico Especializado (De creacion necesaria en los
supuestos del articulo 146.2 a) LCSP) ...............

(] s
X NoO

o Ensu caso, composicion del Comité de Expertos/ Organismo Técnico Especializado (Articulo 146
2aLCSP).

C. EJECUCION DEL CONTRATO.

19. CONTRATO.

19.1. TAREAS CRITICAS QUE NO ES POSIBLE SUBCONTRATAR:

No se definen.

Justificacion:
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[X] Los licitadores deben indicar en la oferta la parte del contrato que tengan previsto subcontratar,
seflalando su importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las
condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a
encomendar su realizacién a los efectos de los estipulado en el art. 215 LCSP para este caso.

19.2. GASTOS DE PUBLICIDAD
o (marquese el que proceda con una [XI)
[ ] Elimporte de los gastos, a satisfacer integramente por el adjudicatario es de

X] No existe coste de anuncios en esta licitacion.

19.3. SEGUROS
Los exigidos a continuacién, con las particularidades previstas en el pliego de cldusulas administrativas
clausula 13.13:

o a) Sequro de Responsabilidad Civil para cubrir las reclamaciones de terceros por dafios materiales, dafios
personales y sus consecuencias, de los que el Contratista sea legalmente responsable, bien sea directa,
solidaria o subsidiariamente, y que sean consecuencia del desarrollo de sus obligaciones conforme a lo
establecido en el Contrato desde el inicio de los trabajos hasta la expiracion del Periodo de Garantia, con
un limite de indemnizacién minimo por siniestro de 300.000€.

o Las coberturas incluidas en este seguro seran, como minimo, las siguientes: Responsabilidad Civil de
Explotacion (que incluya expresamente el servicio a prestar para AcuaMed), Responsabilidad Civil
Profesional, Responsabilidad Civil Patronal (con un sublimite minimo de trescientos mil -300.000-
Euros por victima), Si se permitiese la subcontratacion para la ejecucion del servicio, se deberan incluir
las coberturas Responsabilidad Civil Cruzada y Subsidiaria de Subcontratistas. Asimismo, se deberan
incluir las fianzas y gastos de defensa, civil y penal.

o b) Otros: Cualquier otro seguro de contratacion obligatoria de acuerdo a la legislacion durante el periodo
de duracion del Contrato.

19.4. CESION DE DATOS/TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES.
o (marquese el que proceda con una XI)

X] En el presente contrato no se prevé la cesion de datos por parte de AcuaMed al contratista salvo
aquellos datos necesarios para la formalizacién y ejecucion del contrato concerniente a los datos
identificativos y de contacto profesional de los responsables legales, del contrato o empleados necesarios
para la correcta ejecucion del contrato. Esta comunicacién implicara que tan sélo pueda ser utilizados en
el marco del presente acuerdo y sin que se permita un tratamiento para una finalidad distinta.

En relacion al tratamiento de datos que se van a realizar al respecto de dicho contrato y
debido a que tan sélo se va a acceder a los datos de los representantes legales o empleados
de las entidades que sean considerados personas de contacto para la formalizacion y gestion
de los contratos, se manifiesta que no se va a producir cesiébn de datos en el concepto
detallado en la LCSP en cuanto a prestacién del servicio no implica la cesion y tratamiento de
datos en dicho sentido.

Los tratamientos que se realizaran seran la recogida de datos y registro de los datos para su
consulta y comunicacion.

[ ] En el presente contrato se prevé una posible cesion de datos por lo que el contratista debera
formalizar un acuerdo de proteccién de datos incluido en el Anexo VI a los pliegos. En el mencionado
documento se especifica la finalidad del tratamiento de los datos que van a ser cedidos, en este caso la
finalidad del tratamiento de los datos cedidos es la siguiente (Indicar de conformidad con lo
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indicado en el articulo 116.1 LCSP)..El tratamiento de datos se realizara con el fin exclusivo de prestar
los servicios objeto del Contrato.

El contrato lleva aparejada la cesién del derecho de propiedad intelectual o industrial:
X] slI. A favor de ACUAMED.
[ ] NO. No obstante, el 6rgano de contratacion podra siempre autorizar el uso del correspondiente
producto a los entes, organismos y entidades pertenecientes al sector publico.

19.5. SUBROGACION DE PERSONAL:
NO PROCEDE

19.6. POSIBLE CESION DEL CONTRATO:
Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podran ser cedidos por el contratista a un tercero:
(mérquese el que proceda con una XI)

X s
[ ] No.

Indicar los motivos:

19.7. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 202 de la LCSP, que indica que sera obligatorio establecer en
el Pliego de Clausulas Particulares al menos una de las condiciones especiales de ejecucidn de caracter
social, ético, medioambiental o de otro orden indicadas en dicho articulo, se establece la siguiente condicion
especial de ejecucidn del contrato. La empresa contratista remitira al 6rgano de contratacidn, antes del inicio
de la ejecucion del contrato, relacion detallada de trabajadores asignados a la misma. Asimismo, durante la
ejecucion del contrato la empresa adjudicataria deber4 comunicar cualquier variacion que, respecto del
personal asignado a la ejecucién del contrato, pudiera producirse.

- Es condicion especial de ejecucion que durante la ejecucion del contrato la empresa adjudicataria
debera cumplir y acreditar para las nuevas contrataciones, bajas 0 sustituciones, de personal
asignado al servicio, que al menos el 30% de las mismas es indefinida al objeto de favorecer la
estabilidad en el empleo.

- Es condicion especial para la ejecucion de este contrato que la empresa adjudicataria organice, para
cada una de las personas adscritas al contrato y dentro de los primeros 3 meses de ejecucion del
contrato, una accion formativa profesional relacionada con su puesto de trabajo, de al menos 3 horas
de duracidn.

19.7.1. JUSTIFICACION DE LA VINCULACION DE LAS CONDICIONES ESPECIALES CON EL OBJETO DEL CONTRATO:

Para un servicio de calidad, es importante que las personas dedicadas a su labor gocen del entorno 6ptimo,
estable y de las mejores condiciones laborales posibles para trabajar de la forma mas profesional posible.

Las acciones formativas profesionales mejoran la ocupacion y la adaptacion de las personas adscritas a la
ejecucion del contrato, asi como sus capacidades y su calificacion.

Ambas acciones por lo tanto repercuten positiva y directamente en la ejecucién del contrato y su objeto.

19.7.2. INCUMPLLIMIENTO

El incumplimiento o cumplimiento parcial de las condiciones especiales de ejecucién previstas en los pliegos
de clausulas administrativas particulares ademas de las consecuencias previstas por el ordenamiento juridico,
permitird la imposicion de las penalidades referidas en el apartado anterior y podra suponer la resolucion del
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contrato conforme a lo dispuesto en el articulo 211.1.f) de la LCSP, cuando a la obligacion contractual se le
atribuya el caracter esencial. (apartado 20 del cuadro de caracteristicas del presente Pliego).

19.7.3. FORMA DE ACREDITACION:
ESTABILIDAD EN EL EMPLEO

El contratista debera identificar al inicio del servicio el personal que formara parte del equipo de trabajo, asi
como documentacion que acredite el tipo de contrato que tiene cada uno de ellos con la empresa y un informe
que justifique que al menos el 30% del personal tiene contrato de caracter indefinido.

Cada vez que se produzca una variacién en el personal adscrito al servicio se deberd indicar el perfil y los
motivos que la han causado, admitiéndose solamente: las bajas voluntarias, los despidos procedentes y las
bajas laborales.

En todo caso la empresa adjudicataria debera remitir informacion sobre la persona que va a ocupar el puesto
de trabajo, informacion sobre el contrato que va a suscribir con la empresa y un nuevo informe en el que se
justifique que se mantiene el 30% de contrataciones indefinidas.

CURSO DE FORMACION

Es condicidn especial para la ejecucién de este contrato, que la empresa adjudicataria organice al menos una
accion formativa dentro de los primeros 3 meses de ejecucién del contrato, en el puesto de trabajo de 3 horas,
gue mejore la ocupacion y la adaptabilidad de las personas adscritas a la ejecucidn del contrato, asi como sus
capacidades y su calificacion.

Al objeto de comprobar el cumplimiento de esta obligacién especial de ejecucién a los 4 meses de ejecucion
del contrato, el contratista debera remitir al director del servicio un informe indicando el personal y el curso
de formacién impartido, asi como las fechas y certificados de asistencia.

19.8. OTROS CONDICIONANTES PARA LA EJECUCION Y FINALIZACION DEL CONTRATO

Informe de autocontrol:

A la entrega del proyecto, el adjudicatario incluird en los entregables un informe de autocontrol, que
deberd ser suscrito por un técnico que no haya participado en la redaccion del proyecto y deberé
incorporar una revisién exhaustiva de todo el proyecto. Previamente a la redaccion del proyecto, el
contratista presentard un programa de revision que deberé ser aprobado por el director del proyecto.

Recepcion:
Dentro del mes siguiente a la firma del acta de replanteo del proyecto previa a la aprobacion del
expediente de la obra se procedera a la firma de la correspondiente Acta de Recepcidn.

Liguidacion:
Dentro del plazo de 30 dias contar desde la fecha de recepcion del servicio, deberd acordarse y ser
notificada al contratista la liquidacion correspondiente del contrato.
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20. OBLIGACIONES ESENCIALES DEL CONTRATO.

Se consideran obligaciones esenciales del presente contrato, a todos los efectos legales, las siguientes:

a) Cumplimiento de las obligaciones establecidas en materia de subcontratacion.

Sera motivo de resolucion por causas imputables al contratista el incumplimiento de las obligaciones
esenciales.

El adjudicatario acreditara estas obligaciones aportando las correspondientes certificaciones oficiales al inicio
del contrato o cuando varie alguna de ellas.

21. UNIDAD ENCARGADA DEL SEGUIMIENTO Y EJECUCION ORDINARIA Y
RESPONSABLE DEL CONTRATO

La Unidad de ACUAMED encargada del seguimiento y ejecucion ordinaria sera la Direccién Técnica.

La persona que se designa como responsable del contrato es el responsable de la actuacién nombrado por
Acuamed. (Act. 3.1.b.2)

22. REVISION DE PRECIOS.

(mérquese el que proceda con una XI)

X] No

[] SI. Férmula de revisién de precios a aplicar: (especificar formula)

23. PLAZO O PERIODO DE GARANTIA.

El plazo de garantia sera de VEINTICUATRO (24) meses a partir de la recepcion del servicio.

24. INSTALACIONES, PROGRAMA DE TRABAJOS / PLAN DE EXPLOTACION.

En el presente contrato se prevé la utilizacion por parte del Adjudicatario de instalaciones de AcuaMed.

[] Sl se prevé
[] Se prevé cesion de las instalaciones indicadas en el PPT para el cumplimiento del contrato.
[] Se prevé, sin cesion, el mantenimiento de las especificadas en el PPT, objeto del contrato.
2 No se prevé.

El contratista esta obligado a redactar a su costa, de acuerdo a lo especificado en la clausula 13.5 del PCA:

X El programa de trabajos, ajustado a su oferta.
[] El plan de explotacién.

Estos documentos formaran parte de la documentacion contractual una vez sean aprobados por AcuaMed, de
conformidad con lo previsto en la cldusula 4 del pliego de clausulas administrativas en el orden establecido
en este apartado.

25. PENALIZACIONES QUE TENDRA DERECHO A APLICAR ACUAMED AL CONTRATISTA
Y FORMA DE APLICACION.
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Las causas que motivan las penalizaciones que se desarrollan dentro de la presente Clausula, deben quedar
perfecta y completamente acreditadas documentalmente, de modo que puedan ser apreciadas objetivamente y
sin margen de discrecionalidad alguna por parte de AcuaMed.

La aplicacion de las penalizaciones previstas en esta Clausula no eximira al Contratista de su responsabilidad
exclusiva y directa respecto a las consecuencias del incumplimiento.

Sin perjuicio de la facultad de AcuaMed de resolver el Contrato, aquella tendra derecho a aplicar al

Contratista las siguientes penalizaciones:

Motivo de la penalidad

Cuantia (€)

Forma de aplicacién

Defectos en la calidad del servicio

El Contratista estara obligado a
rehacer a su costa todas las
actividades del mismo que se

encuentren en esta situacion

Deficiencias y/o retrasos en la informacion

200€ por incumplimiento y
dia de retraso

Descontados de la certificacidon
correspondiente

Falta de cumplimiento del Plazo del Contrato.
(>30dias)

2% del precio por cada 5% en
que el plazo resultare
incrementado

Descontados de la certificacion final

Incumplimiento de los plazos parciales
establecidos en el Programa de Trabajos vy
obligaciones previstas en el contrato.

1% semanal del importe del
contrato

Descontados de la certificacion
correspondiente. La garantia
respondera por su efectividad.

Incumplimiento de o6rdenes y/o instrucciones
de la Direccién del Servicio

2.000 € por incumplimiento

Descontados de la certificacidon

correspondiente

Incumplimiento de las obligaciones
establecidas en materia medioambiental y
social

hasta el 50% del importe del
subcontrato

Descontados de la certificacidn

correspondiente

Incumplimiento  adscripciéon  del personal
propuesto una vez formalizado el contrato

10% mensual sobre precio
unitario de adjudicacion sobre
cada componente del equipo
en el que se produzca el
incumplimiento

Descontados de la certificacidn

correspondiente

Incumplimiento condiciones especiales 2.000€ por incumplimiento Oportunamente  descontados de
cualquier suma que AcuaMed
adeudase

Incumplimiento de las obligaciones en materia | 2.000 € diario hasta que se | Descontados de la certificacion

de seguros

cumplan las obligaciones

correspondiente

Limite de las penalizaciones:

La suma de las penalizaciones impuestas en los puntos anteriores tendra como limite maximo cuantitativo el
del treinta por ciento (30%) del Precio del contrato, momento a partir del cual, Acuamed tendra derecho a
resolver el Contrato en los términos previstos en los pliegos.

26.

SUPUESTOS ESPECIALES DE NULIDAD CONTRACTUAL.

El contrato serd nulo en los supuestos correspondientes del articulo 39 LCSP.
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D. REGIMEN APLICABLE

27. REGIMEN JURIDICO

El fijado en la clausula 3 del Pliego de Clausulas Administrativas.

28. REVISION DE DECISIONES EN MATERIA DE CONTRATACION

Conforme a lo establecido en el articulo 44 LCSP esta licitacion: (marquese el que proceda con una )

[ ] NO es susceptible de recurso especial en materia de contratacion (Contrato de servicios con
VEC igual o inferior a 100.000 €). No obstante, los actos que se dicten por el poder adjudicador
podran ser objeto de impugnacion en via administrativa de conformidad con lo dispuesto en la
Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Comun de las
Administraciones Publicas ante el titular del Departamento al que esté adscrita AcuaMed, en
este caso el Secretario General Técnico del Ministerio para la Transicion Ecolégica y Reto
Demografico, mediante el denominado recurso impropio de alzada, siendo sus decisiones
recurribles ante la Jurisdiccién Contencioso Administrativa.

X Sl es susceptible de recurso especial en materia de contratacion.

29. CONTROVERSIAS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO

De acuerdo con lo establecido en la clausula 3 del pliego, este contrato tiene carécter privado. Las
controversias que pudieran surgir entre las partes se resolverdn por los Juzgados y Tribunales del orden
jurisdiccional civil, que seran los competentes para conocer de las cuestiones relacionadas con la ejecucion
del Contrato, con sometimiento expreso a la jurisdiccién y competencia de los Juzgados y Tribunales de la
Ciudad de Madrid, con renuncia expresa a cualesquiera otros fueros que pudiesen corresponderles, y sin
perjuicio de las normas de orden publico procesal que —en su caso- pudieran resultar aplicables.

30. OTRAS CONSIDERACIONES ATENER EN CUENTA

ANEXO |: MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE

ANEXO Il: MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA Y CRITERIOS EVALUABLES
AUTOMATICAMENTE.

ANEXO I1l: MODELO DE GARANTIA.

ANEXO IV: MODELO DE CONTRATO

ANEXO V: MODIFICACIONES AL CONTRATO

Director de Asesoria Juridica .

FECHA: FIRMA
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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS

1.- INTRODUCCION.

AcuaMed es una sociedad mercantil anénima cuyo capital pertenece integramente a la Administracién General
del Estado. Su tutela corresponde al Ministerio para la Transicion Ecologica y Reto Demogréafico.

El objeto social de AcuaMed consiste en:

= La contratacién, construccién, adquisicion y explotacion de toda clase de obras hidraulicas y, en
especial, de aquellas obras de interés general que, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 11/2005,
por la que se modifica la Ley del Plan Hidroldgico Nacional, se realicen en sustitucion de las previstas
en su dia para la transferencia de recursos hidricos.

= La gestion de los contratos para los estudios, proyectos, construccion, adquisicion o explotacion de las
obras citadas, asi como el ejercicio de aquellas actividades preparatorias, complementarias o derivadas
de las anteriores.

El objeto social podra realizarse directamente o mediante la participacion en el capital de las sociedades
constituidas o que pudieran constituirse con alguno de los fines sefialados anteriormente.

En el marco de dicho objeto social y para su satisfaccién, AcuaMed tiene la necesidad de contratar los
SERVICIOS descritos en el apartado 3 del cuadro de caracteristicas, en adelante, “el Servicio”.

De acuerdo con lo dispuesto en los articulos 3 y 316 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo
y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP), AcuaMed tiene la
consideracion de Poder Adjudicador no Administracion Publica.

2.- OBJETO DEL CONTRATO.

El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego, es la ejecucion de los servicios descritos en el
apartado 3 del Cuadro de Caracteristicas, segin el Pliego de Prescripciones Técnicas aprobado por AcuaMed,
que recoge las necesidades, propias de su objeto social, a satisfacer mediante el contrato y los factores de todo
orden a tener en cuenta.

La presente contratacion tiene como objeto la realizacion, por el licitador que resulte adjudicatario, con las
garantias convenidas, y en la forma, plazo y condiciones en el presente Pliego de Clausulas, Pliego de
Prescripciones técnicas y en los documentos anexos al mismo se establecen del Servicio.

El contrato incluye la asistencia a los técnicos de AcuaMed, 0 a las personas que ésta designe, lo cual implicara,
entre otras actividades, la asistencia a las reuniones y visitas que sean solicitadas.

Tanto el Pliego de clausulas administrativas como el Pliego de Prescripciones Técnicas, incluidos todos sus
anexos, planos, cuadros de precios y demas documentos contenidos en ellos, revestiran caracter contractual, por
lo que deberan ser firmados, en prueba de conformidad por el adjudicatario, en el mismo acto de formalizacion
del contrato.

La codificacién correspondiente a la nomenclatura VVocabulario Comun de los contratos (CPV) de la Comision
Europea corresponde a los codigos indicados en el apartado 3 del cuadro de caracteristicas.


http://www.acuamed.es/

C/Albasanz, 11

28037 Madrid

Tel. 91 423 45 00 - Fax 91 423 45 01
www.acuamed.es

El Servicio se realizara en las condiciones especificadas en el presente Pliego de Clausulas Administrativas y en
el Pliego de Prescripciones Técnicas.

3.- REGIMEN JURIDICO.

La presente contratacion se regira:

a) En cuanto a su preparacion y adjudicacion, por las normas de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Publico (en adelante LCSP), atendiendo a las particularidades que en los articulos
316 a 319 de dicha Ley se sefialan; por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se
aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas (RGLAP) en
lo que no se oponga a la anterior, por el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla
parcialmente la LCSP, de 30 de octubre de 2007 (RPLCSP) y por las prescripciones del presente pliego
y en todos los documentos de caracter contractual.. Supletoriamente, se regira por las restantes normas
de derecho administrativo y, en su defecto, por el derecho privado.

b) En cuanto a sus efectos, cumplimiento y extincion, el presente contrato tiene caracter privado de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 26.1.b) de la LCSP. Las partes quedan sometidas
expresamente a lo establecido en este pliego y en todos los documentos de carécter contractual. Ello sin
perjuicio de lo establecido en el art. 319, de la LCSP, que indica que seran de aplicacién a este contrato
las normas contenidas en los articulos de la LCSP relacionados en el referido articulo 319.

Sin perjuicio de lo expuesto, se aplicard como supletoria la legislacion de contratos administrativos, en todo
aquello que no resulte especialmente contemplado en este Pliego de Clausulas Administrativas, siempre que su
aplicacion no contrarie o vulnere el régimen juridico privado del presente Contrato y a este fin esta indicada la
norma que actuara como integradora del Pliego, LCSP.

4.- DOCUMENTOS QUE REVISTEN CARACTER CONTRACTUAL Y PRELACION.

Ademaés del propio contrato, los documentos que se relacionan a continuacion revisten caracter contractual:

1. Pliego de clausulas administrativas (documento presente), incluyendo el Cuadro de Caracteristicas y sus
anexos, prevaleciendo lo indicado en el cuadro de caracteristicas frente al clausulado del pliego.

2. Pliego de prescripciones técnicas y sus anexos (incluida Memoria, Planos, Cuadros de precios unitarios,
Presupuesto y Anejos en su caso)

3. Oferta (técnica y econémica) presentada por el contratista.

4. Relacion de medios personales y materiales que, como minimo, el Contratista debera adscribir al
contrato.

5. Documentos que en su caso se indiquen en el apartado 24 del cuadro de caracteristicas del presente
pliego en el orden alli establecido.

6. Plan de aseguramiento de la calidad.

7. Documentacién de Prevencién de Riesgos Laborales: Plan de Prevencion de Riesgos Laborales.
Evaluacién de Riesgos y Planificacion de la Actividad Preventiva.

8. Polizas/certificados en vigor de los seguros requeridos.

9. Copia de la garantia definitiva y, en su caso, complementaria.

10. Escritura de apoderamiento del representante del Contratista.

11. Documentos de nombramiento y aceptacion del Delegado del Adjudicatario, del Jefe del Servicio,
prestacion, consultoria o denominacion similar incluida en el PPT,

En caso de contradiccién o discrepancia entre el documento de formalizacién del contrato y los pliegos se
otorgara la prevalencia a estos ultimos, de forma que no serd admisible disposicion o clausula contractual que
implique alteracion de los términos de la adjudicacion.
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En caso de discordancia o de contradiccion entre el contenido del resto de los documentos arriba citados
(excepto los pliegos puntos 1 y 2), sera de aplicacion preferente el contrato formalizado y, después, los
documentos por el orden de su numeracion indicados en la tabla anterior.

La documentacién contractual debera ser completada, si asi se indica en los pliegos, por los documentos
relacionados en el apartado 24 del cuadro de caracteristicas. Estos documentos formaran parte de la
documentacion contractual una vez sean aprobados por AcuaMed.

El contrato y sus Pliegos solo podran ser modificados en los términos previstos en el procedimiento indicado en
el Anexo V al Pliego de Clausula Administrativas de la licitacion.

La modificacidn del Pliego de Prescripciones técnicas dara lugar, en su caso a la correspondiente modificacion

de los Documentos Contractuales.

5.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACION Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO. PRECIO DEL
CONTRATO.

El presupuesto base de licitacion consignado en el Pliego de Prescripciones Técnicas asciende a la cantidad
expresada en el apartado 4 del Cuadro de Caracteristicas. Su calculo incluye todos los factores de valoracion y
gastos que, segun los documentos contractuales y la legislacion vigente son de cuenta del adjudicatario, asi como
los tributos de cualquier indole, incluido el Impuesto sobre el Valor Afiadido, que figura como partida
independiente.

El valor estimado del contrato es el que figura en la casilla segunda del apartado 4 del Cuadro de Caracteristicas
del presente Pliego e incluye las prorrogas y modificaciones a las que, en su caso, alude el apartado 6 del Cuadro
de Caracteristicas del presente Pliego.

De conformidad con el articulo 101.5 de la LCSP en el apartado 4 del cuadro de caracteristicas del presente
pliego se determina el método de célculo aplicado para calcular el valor estimado.

Las ofertas econémicas de los licitadores incluirdn, expresa y separadamente, de los restantes importes
especificados, el importe del Impuesto sobre el Valor Afadido (IVA) que proceda por la ejecucion de su
prestacion.

El Precio del contrato coincidira con el ofertado en la proposicion econémica correspondiente a la oferta que
resulte adjudicataria (presupuesto de adjudicacion).

Las proposiciones expresaran también el Impuesto sobre el Valor Afadido en partida independiente. Aquellas
cuyo importe sin IVA supere la base imponible del presupuesto base de licitacion seran desechadas. El precio del
contrato sera aquél al que ascienda la adjudicacién, que en ningin caso superara el presupuesto base de
licitacion.

El precio se fijara de conformidad con lo previsto en el apartado 6 del cuadro de caracteristicas del presente
pliego de clausulas administrativas.

- Si el precio se fija a tanto alzado a la totalidad del contrato, se entendera a precio cerrado, de
modo que el contratista ofertard un importe por todos los trabajos que coincidira con su
proposicién econdmica, siendo por tanto la cantidad a abonar al contratista la que este refleje
en su oferta y se mantendra invariable, considerandose dicho precio cerrado, es decir como
precio maximo a abonar por AcuaMed a todos los efectos, a excepcion de las modificaciones
que pudiesen surgir en aplicacion de lo indicado en el Anexo V al presente Pliego de Clausulas
administrativas, y de lo que asi se prevea en relacién con la revision de precios en los pliegos.
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- Si el precio se fija a tanto alzado a parte de las prestaciones del contrato y por precios

unitarios, los precios del contrato seran los ofertados por el contratista en cada caso, y todo ello
de conformidad con el modelo de proposicion econémica incluido en el Anexo Il al presente
pliego. El importe ofertado para cada uno de los elementos deberd ser igual o inferior al
previsto en el pliego para la determinacion del presupuesto base de licitacion. En cualquier
caso, los precios que resulten ofertados incorporardn todos los costes y gastos que sean
necesarios para la ejecucion del contrato en los términos previstos en el mismo, los pliegos, y
sus anexos. Los precios ofertados no sufriran variacion durante la ejecucién de los trabajos,
salvo si se prevé una posible revision de precios en los pliegos.
La descomposicion y justificacion de los precios, asi como los rendimientos y los precios
basicos se detallan en el Pliego de Prescripciones Técnicas a efectos de poder emplearlos en el
calculo de los Precios nuevos, tal y como estos se definen segin el procedimiento indicado en
el Anexo V del presente PCA. Asimismo, se emplearan para determinar el precio de las
unidades incompletas, lo que se realizard Unicamente en caso de paralizacion o extincion del
Contrato.

Tanto en el Precio como en los Precios por Unidad ofertados se entenderdn incluidos todos los trabajos definidos
en los pliegos y que son necesarios para ejecutar completamente la prestacion, en la forma y con la calidad
especificada en los pliegos. En el precio se entenderan incluidos, en todo caso, sin que la relacidén que sigue sea
limitativa, sino meramente enunciativa los siguientes conceptos:

e  Gastos e impuestos, arbitrios o tasas que se deriven del Contrato o de la prestacién en si.

e Enel caso de creacidn de nuevos impuestos se estara a lo que se determine legalmente.

e En lo anterior debera considerarse excluido el IVA o, en su caso, cualquier otro impuesto que por la
realizacion de la actividad o dmbito territorial pudiera corresponder, debiendo ser repercutido como
partida independiente en los documentos que se presenten para el cobro, sin que el Precio pueda
experimentar incremento alguno como consecuencia de esta consignacién del tributo resultante.

e Gastos que se originen al Contratista como consecuencia de replanteos, inspecciones de los trabajos,
programacion, reconocimientos y ensayos, control de materiales, control de ejecucion, pruebas,
recepcidn y liquidacion del contrato.

e Rotulos informativos de acuerdo con las instrucciones que a tal efecto curse AcuaMed.

e Gastos de permisos o licencias de todo tipo, tanto de caracter pablico como privado, incluidas, en su
caso, las de caracter municipal o autondmico, que pudieran resultar necesarias 0 convenientes para la
ejecucion del contrato.

e Conservacion de las instalaciones durante la ejecucion del contrato y las actuaciones que el Contratista
esté obligado a realizar durante el plazo de garantia segun lo previsto en este Contrato.

e  (Gastos correspondientes a plantas, instalaciones y medios auxiliares y equipos de maquinaria.

e  (astos por acopios de materiales.

e Gastos de instalacion y retirada de toda clase de construcciones auxiliares, plantas, instalaciones,
maquinaria y herramientas.

e Gastos de alquiler o adquisicién de terrenos para dep6sitos de maquinaria y materiales.

e Gastos de proteccion del equipamiento de instalaciones donde se desarrolle el contrato contra todo tipo
de deterioro.

e Gastos de montaje, conservacion y retirada de instalaciones de suministro o vertido de agua, asi como
de energia eléctrica, necesarios para la ejecucion del presente contrato, asi como derechos, tasas o
importe de tomas de corriente, contadores y otros elementos auxiliares.

e Gastos e indemnizaciones que se produzcan en las ocupaciones temporales, diferentes a las necesarias,
previstas para las ocupaciones definitivas o provisionales del Pliego de Prescripciones Técnicas.

e  Gastos de explotacion y utilizacién de bienes, préstamos, canteras y vertederos.

e En su caso, quedan incluidos en los precios por unidad y, por tanto, en el Precio del contrato, los
posibles errores de medicion si los hubiere y por la causa que fuere, los cuales estaran repercutidos en
aquéllos.

e lgualmente debe entenderse incluida en los precios del Contratista la parte correspondiente a
coeficientes de esponjamiento, excesos de medicién de lo ejecutado realmente sobre la tedrica
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representada en los pliegos y/o planos, mermas y rotura de materiales, tolerancias de laminacion,
soldaduras, despuntes, solapes, ataduras, soportes provisionales, ayudas de mantenimiento conservacién
y/o albafiileria y resto de trabajos. Asimismo, quedan incluidos en los Precios unitarios los gastos
indirectos que no viniesen recogidos en los descritos anteriormente.

e Gastos de retirada de materiales rechazables, evacuacion de éstos y de residuos, y de limpieza general
de las instalaciones donde se ejecute el servicio y zonas limitrofes afectadas por la misma.

e Ejecucién, remocion, reposicion y retirada de toda clase de construcciones auxiliares, incluyendo
caminos de acceso, desvios de agua y limpieza y arreglo de la zona de donde se desarrolle el servicio,
comprendidas zonas de instalaciones, tomas de corriente, préstamos y vertidos después de la
finalizacion del contrato.

e Adquisicion o alquiler de terrenos para tomas de corriente, vertidos y préstamos.

e Gastos de reparacién, mantenimiento y reposicién de caminos y servicios que afecten al Contratista
para la realizacion de los trabajos objeto de este Contrato y sus Anexos.

e Conservacién y policia de la zona ante la ejecucion; suministro y colocacion de sefiales y elementos de
seguridad dentro de las instalaciones, de las zonas de terceros y en las zonas de inicio y final; la guarda
de las instalaciones y vigilancia de afecciones a terceros, con especial atencion al transito.

e Gastos derivados del vallado y proteccion en relacion a la peligrosidad y molestias producidas por las
mismas.

e Dafios producidos a cualquier tercero como consecuencia de la ejecucion del contrato, tanto si estan
asegurados como si, por la causa que fuere, estuvieran excluidos o estuviesen fuera de la cobertura del
seguro.

e (Gastos derivados de las ampliaciones o conexiones de servicios definitivos de electricidad, agua, gas
teléfono y redes de comunicacién para la correcta explotacion de las instalaciones objeto del contrato,
de acuerdo con las potencias, consumos Yy caracteristicas definidas en el PPT y sus anexos. Estos gastos
hacen referencia a los derechos de conexion de las compafiias suministradoras y a los materiales e
instalaciones necesarios para su materializacion.

e Gastos derivados del desarrollo de la puesta a punto y pruebas de funcionamiento, de acuerdo con lo
establecido en los pliegos y eventuales proyectos.

e Gastos adicionales derivados de la extension del periodo de pruebas de funcionamiento por causas no
ajenas al Contratista.

e Gastos derivados de la legalizacion y puesta en funcionamiento de todas las instalaciones definidas en
el PPT.

e Conexiones de las redes de drenaje a la red de alcantarillado.

e Gastos derivados de la proteccién de las instalaciones para hacer frente a fendbmenos naturales de
caracter normal A titulo meramente orientativo, pero no enunciativo: inundaciones, corrimientos de
tierras,...

e  Mayores costes que pudieran derivarse de la realizacién de trabajos nocturnos, en horas extraordinarias
0 en dias festivos, necesarios para cumplir el Programa de Trabajo, y plazo acordado excepto en el
supuesto de que la adopcién de las citadas medidas se produzca a peticion expresa de AcuaMed, y sea
motivada por retrasos no imputables al Contratista, o para adelantar la finalizacion del servicio sobre el
plazo inicialmente previsto, con la previa autorizacion de AcuaMed.

e Mayores costes que pudieran derivarse con motivo de la realizacion de trabajos nocturnos, en horas
extraordinarias o en dias festivos por bajo rendimiento, por la necesidad de terceros, o por imponerlo asi
dichos terceros o cualesquiera administraciones afectadas, especialmente por causa del transito.

e  Gastos de elaboracion, aplicacion y ejecucion del Plan de Seguridad y Salud.

e  Gastos correspondientes al Plan de Aseguramiento de Calidad.

e El importe e impuestos a que ascienda la publicidad si asi se indica en el cuadro de caracteristicas al
presente pliego.

e Todos los gastos generales, de empresa, y el beneficio del Contratista, que se entenderan incluidos en el
Precio.

En la revisidn de precios se estara a lo especificado en el apartado 22 del cuadro de caracteristicas del Pliego de
Clausulas Administrativas, todo ello de conformidad con los articulos 103 a 105 de la LCSP, 104 a 106 del
RGLCAP en lo que no se opongan a la LCSP, Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero, por la que se desarrolla la
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Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexacion de la econémica espafiola y Real Decreto 1359/2011, de 7 de
octubre, por el que se aprueba la relacién de los materiales basicos y las formulas-tipo generales de revision de
precios de los contratos de obras y de los contratos de suministros de fabricacién de armamento y equipamiento
de las Administraciones Publicas.

Del mismo modo, y si asi se ha dispuesto en el apartado 6 del cuadro de caracteristicas, la ejecucion del contrato
podra llevar aparejados costes de inversion iniciales asi como de trabajos o equipamientos que una vez
generados se van a incorporar al patrimonio de AcuaMed al concluir o resolverse el contrato, por lo que se
considerara que el sistema de retribucion compensa las mismas desde el mismo momento en que sean generados,
por lo que el contratista no tendra derecho a abono adicional alguno al incorporarse al patrimonio de AcuaMed.

En cuanto al pago del precio se seguira lo dispuesto en el apartado 6 del cuadro de caracteristicas.

6.- PROCEDIMIENTO Y PUBLICIDAD.

Las caracteristicas de la licitacion se definen en el apartado A del cuadro de caracteristicas.

El contrato se adjudicaré por procedimiento previsto en el apartado 1 del cuadro de caracteristicas.

Si se indicase en el apartado 1 del cuadro de caracteristicas que para la adjudicacion del contrato se celebrara una
subasta electronica, ésta se ajustara a los requisitos establecidos en el articulo 143 LCSP, incluyéndose en el
cuadro resumen la informacion necesaria sobre su celebracion.

La presente contratacion se anunciara:

- Encel Perfil de Contratante de AcuaMed en la Plataforma de Contratacion del Estado.

- En el Diario Oficial de la Uni6n Europea si asi se indica en el apartado 10 del cuadro de
caracteristicas.

- Enlapégina web de AcuaMed (www.AcuaMed.es).

Todo ello en los plazos previstos en el articulo 156 LCSP y en las condiciones previstas en el articulo 135 LCSP.

6.1.- Organo de contratacidn.

El 6rgano de contratacion de AcuaMed seré el indicado en el apartado 18 del cuadro de caracteristicas. Todas las
referencias realizadas a AcuaMed en el presente pliego se refieren a dicho drgano, salvo que especificamente se
referencie a otro. El 6rgano de contratacion podra delegar las actuaciones que tiene encomendadas salvo en los
casos en los que la legislacion no lo permita.

6.2.- Mesa de contratacion.

El érgano de contratacién de AcuaMed podré ser asistido por una Mesa de contratacion para el estudio e informe
de las ofertas y resolucién o propuesta de resolucion de gestiones relacionadas con la licitacion, si asi se indica
en el apartado 18 del Cuadro de caracteristicas. La Mesa tendra la composicion determinada en las Normas
Operativas de Contratacion, o procedimientos/instrucciones de contratacion vigentes, aprobadas por el Consejo
de Administracién de la Sociedad. Su composicion nominal se especifica en el apartado 18 del Cuadro-Resumen.

A la Mesa de contratacion corresponderan las funciones expresamente determinadas en las Normas Operativas
de Contratacion y las establecidas en la Ley de Contratos del Sector Publico.

En el caso de que el 6rgano de contratacion sea la Junta de Contratacion, no procederd la constitucion de la Mesa
de contratacidn.

6.3.- Perfil de contratante.
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El acceso a la informacion relativa al presente procedimiento de licitacion se efectuard a través del Perfil de
contratante de AcuaMed incluido en la Plataforma de Contratacion del Sector Publico asi como en la pagina web
de AcuaMed (www.AcuaMed.es).

6.4.- Comité de Expertos/Organismo Técnico Especializado.

El Organismo Técnico Especializado o el Comité de Expertos designado para la evaluacion de las ofertas en su
caso, esta definido en el apartado 18 del Cuadro de Caracteristicas.

6.5.- Publicidad

Anuncio de Licitacion: Los anuncios de licitacion del contrato contendran la informacion recogida en el Anexo
I11. B) LCSP.7.- REQUISITOS DE LOS LICITADORES.

Existencia de requisitos de publicidad en el Perfil de contratante de AcuaMed en la Plataforma de Contratacion
del Sector Publico: ver apartado 18 del Cuadro de caracteristicas del presente pliego.

Existencia de requisitos de publicidad en el DOUE: ver apartado 18 cuadro de caracteristicas del presente pliego.

El plazo de presentacion de proposiciones seré el que figure en el anuncio en la Plataforma de Contratacion del
Sector Publico. No obstante, dicho plazo respetara las siguientes premisas:

e En el caso de la contratacion esté sujeta a regulacion armonizada, si asi se establece en el apartado 1 del
cuadro de caracteristicas el plazo de presentacion de proposiciones sera:

o Para contratos no subvencionados con Fondos Next Generation EU, al menos, de treinta y
cinco (35) dias, contados desde la fecha del envio del anuncio de la licitacién al Diario Oficial
de la Union Europea.

= El plazo se reducira a 15 dias si se hubiese enviado anuncio de informacion previa a
que se refiere el articulo 135 LCSP. Esta reduccion del plazo solo sera admisible
cuando el anuncio voluntario de informacidn previa se hubiese enviado para su
publicacion con una antelacion méxima de doce meses y minima de treinta y cinco
dias antes de la fecha de envio del anuncio de licitacion, siempre que en él se hubiese
incluido, de estar disponible, toda la informacidn exigida para este.

= También se podra reducir el plazo de presentacion de proposiciones por tratarse de
una situacion de urgencia, si asi se prevé en el apartado 1 del cuadro resumen, en los
términos descritos en el articulo 119 LCSP, fijando un plazo que no sera inferior a 15
dias contados desde la fecha de envid del anuncio de licitacion.

= Si el d6rgano de contratacion aceptara la presentacion de ofertas por medios
electrénicos, podra reducirse general en cinco dias.

o Para contratos subvencionados con Fondos Next Generation EU, se seguira lo dispuesto en el
articulo 50.1 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban
medidas urgentes para la modernizacion de la Administracion Publica y para la ejecucion del
Plan de Recuperacion, Transformacién y Resiliencia.

e En el caso en el que la contratacion no esté sujeta a regulacion armonizada, si asi se establece en el
apartado 1 del cuadro de caracteristicas el plazo de presentacion de proposiciones sera:

o Para contratos no subvencionados con Fondos Next Generation EU, al menos, de quince dias
(15) dias, contados desde el dia siguiente al de la publicacién del anuncio de licitacion en el
perfil del contratante.

o Para contratos subvencionados con Fondos Next Generation EU, se seguird lo dispuesto en el
articulo 50.1 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban
medidas urgentes para la modernizacion de la Administracion Publica y para la ejecucion del
Plan de Recuperacion, Transformacién y Resiliencia.
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7.- REQUISITOS DE LOS LICITADORES

7.1.- Capacidad.

Podran optar a la adjudicacion de este contrato las personas naturales o juridicas, espafiolas o extranjeras, que
tengan plena capacidad de obrar y la acrediten segin los requerimientos y por los medios que se especifican
recogidos en el apartado 12 del Cuadro de caracteristicas que acompafia al presente, no hallandose, ademas,
comprendidas en prohibicion de contratar.

7.1.1. EMPRESAS NO COMUNITARIAS.

Las personas fisicas o juridicas de Estados no pertenecientes a la Union Europea deberan justificar mediante
informe de la respectiva Mision Diplomatica Permanente espafiola, que se acompafara a la documentacion que
se presente, que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participacién de empresas
espafiolas en la contratacion con la Administracion y con los entes, organismos o entidades del sector pablico
asimilables a los enumerados en el articulo 3 LCSP, en forma sustancialmente analoga.

No serd preciso el informe sobre reciprocidad en relacion con las empresas de Estados signatarios del Acuerdo
sobre Contratacion Publica de la Organizacion Mundial de Comercio.

7.1.2. EMPRESAS COMUNITARIAS.

Tendran capacidad para contratar con el sector publico, en todo caso, las empresas no espafiolas de Estados
miembros de la Union Europea que, con arreglo a la legislacion del Estado en que estén establecidas, se
encuentren habilitadas para realizar la prestacion de que se trate.

Cuando la legislacion del Estado en que se encuentren establecidas estas empresas exija una autorizacion
especial o la pertenencia a una determinada organizacion para poder prestar en él el servicio de que se trate,
deberéan acreditar que cumplen este requisito.

7.1.3. CONDICIONES ESPECIALES DE COMPATIBILIDAD.

Sin perjuicio de lo dispuesto en relacion con la adjudicacion de contratos a través de un procedimiento de
diadlogo competitivo, no podran concurrir a las licitaciones empresas que hubieran participado en la elaboracién
de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato siempre que dicha participacion
pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato privilegiado con respecto al resto de las
empresas licitadoras.

7.1.4. NORMAS ESPECIALES SOBRE CAPACIDAD.

7.14.1. PERSONAS JURIDICAS.

Las personas juridicas s6lo podrén ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén comprendidas dentro
de los fines, objeto 0o &mbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

7.1.4.2. UNIONES DE EMPRESARIOS.

Podran contratar con el sector pablico las uniones de empresarios que se constituyan temporalmente al efecto,
sin que sea necesaria la formalizacion de las mismas en escritura pdblica hasta que se haya efectuado la
adjudicacion del contrato a su favor.

Cuando en el ejercicio de sus funciones la mesa de contratacion o, en su defecto, el drgano de contratacion
apreciara posibles indicios de colusion entre empresas que concurran agrupadas en una unién temporal, los
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mismos requeriran a estas empresas para que, dandoles plazo suficiente, justifiquen de forma expresa y motivada
las razones para concurrir agrupadas.

Cuando la mesa o el 6rgano de contratacion, considerando la justificacion efectuada por las empresas, estimase
que existen indicios fundados de colusion entre ellas, los trasladara a la Comision Nacional de los Mercados y la
Competencia o, en su caso, a la autoridad de competencia autonémica correspondiente, a efectos de que, previa
sustanciacion del procedimiento sumarisimo a que se refiere el articulo 150.1, tercer parrafo LCSP, se pronuncie
sobre aquellos.

Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedaran obligados solidariamente y deberan
nombrar un representante o apoderado Unico de la unién con poderes bastantes para ejercitar los derechos y
cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extincién del mismo, sin perjuicio de la existencia
de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantia significativa.

A efectos de la licitacion, los empresarios que deseen concurrir integrados en una unién temporal deberan indicar
los nombres y circunstancias de los que la constituyan y la participacién de cada uno, asi como que asumen el
compromiso de constituirse formalmente en unién temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato.

La duracion de las uniones temporales de empresarios serd coincidente, al menos, con la del contrato hasta su
extincion.

Para los casos en que sea exigible la clasificacién y concurran en la unién empresarios nacionales, extranjeros
gue no sean nacionales de un Estado miembro de la Unién Europea ni de un Estado signatario del Acuerdo sobre
el Espacio Econémico Europeo y extranjeros que sean nacionales de un Estado miembro de la Unién Europea o
de un Estado signatario del Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo, los que pertenezcan a los dos
primeros grupos deberan acreditar su clasificacion, y estos Gltimos su solvencia econémica, financiera y técnica
o profesional.

A los efectos de valorar y apreciar la concurrencia del requisito de clasificacion, respecto de los empresarios que
concurran agrupados se atendera, en la forma que reglamentariamente se determine, a las caracteristicas
acumuladas de cada uno de ellos, expresadas en sus respectivas clasificaciones. En todo caso, serd necesario para
proceder a esta acumulacion que todas las empresas hayan obtenido previamente la clasificacién como empresa
(de obras o servicios, segin proceda), sin perjuicio de lo establecido para los empresarios no espafioles de
Estados miembros de la Unién Europea y de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econémico
Europeo.

Los empresarios que estén interesados en formar las uniones a las que se refiere el presente articulo, podran
darse de alta en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico, que especificara
esta circunstancia. Si ya estuvieran inscritos en el citado Registro Unicamente deberan comunicarle a este, en la
forma que se establezca reglamentariamente, su interés en el sentido indicado.

Si durante la tramitacién de un procedimiento y antes de la formalizacion del contrato se produjese la
modificacion de la composicion de la union temporal de empresas, esta quedara excluida del procedimiento. No
tendré la consideracién de modificacién de la composicion la alteracién de la participacion de las empresas
siempre gque se mantenga la misma clasificacion. Quedara excluida también del procedimiento de adjudicacion
del contrato la unién temporal de empresas cuando alguna o algunas de las empresas que la integren quedasen
incursas en prohibicion de contratar.

Las operaciones de fusién, escisién y aportacion o transmision de rama de actividad de que sean objeto, alguna o
algunas empresas integradas en una unién temporal, no impediran la continuacion de esta en el procedimiento de
adjudicacion. En el caso de que la sociedad absorbente, la resultante de la fusién, la beneficiaria de la escision o
la adquirente de la rama de actividad, no sean empresas integrantes de la unién temporal, serd necesario que
tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibicién de contratar y que se mantenga la solvencia, la
capacidad o clasificacion exigida.
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Una vez formalizado el contrato con una unién temporal de empresas, se observaran las siguientes reglas:

a) Cuando la modificacion de la composicion de la unién temporal suponga el aumento del nimero de empresas,
la disminucion del mismo, o la sustitucion de una o varias por otra u otras, se necesitara la autorizacion previa y
expresa del 6rgano de contratacion, debiendo haberse ejecutado el contrato al menos en un 20 por ciento de su
importe o, cuando se trate de un contrato de concesion de obras o concesion de servicios, que se haya efectuado
su explotacién durante al menos la quinta parte del plazo de duracién del contrato. En todo caso sera necesario
gue se mantenga la solvencia o clasificacion exigida y que en la nueva configuracién de la union temporal las
empresas que la integren tengan plena capacidad de obrar y no estén incursas en prohibicién de contratar.

b) Cuando tenga lugar respecto de alguna o algunas empresas integrantes de la unién temporal operaciones de
fusion, escisién o transmision de rama de actividad, continuara la ejecucion del contrato con la unién temporal
adjudicataria. En el caso de que la sociedad absorbente, la resultante de la fusion, la beneficiaria de la escision o
la adquirente de la rama de actividad, no sean empresas integrantes de la unién temporal, serd necesario que
tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibicion de contratar y que se mantenga la solvencia, la
capacidad o clasificacion exigida.

¢) Cuando alguna o algunas de las empresas integrantes de la unién temporal fuesen declaradas en concurso de
acreedores y aun cuando se hubiera abierto la fase de liquidacion, continuara la ejecucion del contrato con la
empresa 0 empresas restantes siempre que estas cumplan los requisitos de solvencia o clasificacion exigidos.

La informacion puablica de los contratos adjudicados a estas uniones incluird los nombres de las empresas

participantes y la participacién porcentual de cada una de ellas en la Unién Temporal de Empresas, sin perjuicio
de la publicacion en el Registro Especial de Uniones Temporales de Empresas.

7.1.4.3. ACREDITACION DE LA CAPACIDAD DE OBRAR.

La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas juridicas se acreditard mediante la escritura o
documento de constitucion, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las normas por las que se
regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro publico que corresponda, segun el tipo de
persona juridica de que se trate.

La capacidad de obrar de los empresarios no espafioles que sean nacionales de Estados miembros de la Unién
Europea se acreditara por su inscripcion en el registro procedente de acuerdo con la legislacién del Estado donde
estan establecidos, 0 mediante la presentacién de una declaracion jurada o un certificado, en los términos que se
establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicacién.

Los demas empresarios extranjeros deberan acreditar su capacidad de obrar con informe de la Mision

Diplomatica Permanente de Espafia en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ambito
territorial radique el domicilio de la empresa.

7.1.4.4. PROHIBICIONES DE CONTRATAR.

No podran contratar con AcuaMed las personas en quienes concurra alguna de las circunstancias siguientes de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 71 de la LCSP:

a) Haber sido condenadas mediante sentencia firme por delitos de terrorismo, constitucion o integracion de una
organizacion o grupo criminal, asociacion ilicita, financiacion ilegal de los partidos politicos, trata de seres
humanos, corrupcion en los negocios, trafico de influencias, cohecho, fraudes, delitos contra la Hacienda Puablica
y la Seguridad Social, delitos contra los derechos de los trabajadores, prevaricacion, malversacion, negociaciones
prohibidas a los funcionarios, blanqueo de capitales, delitos relativos a la ordenacion del territorio y el
urbanismo, la proteccidn del patrimonio histérico y el medio ambiente, 0 a la pena de inhabilitacion especial para
el ejercicio de profesion, oficio, industria o comercio.
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La prohibicién de contratar alcanzara a las personas juridicas que sean declaradas penalmente responsables, y a
aquellas cuyos administradores o representantes, lo sean de hecho o de derecho, vigente su cargo o
representacion y hasta su cese, se encontraran en la situacién mencionada en este apartado.

b) Haber sido sancionadas con caracter firme por infraccion grave en materia profesional que ponga en
entredicho su integridad, de disciplina de mercado, de falseamiento de la competencia, de integracion laboral y
de igualdad de oportunidades y no discriminacion de las personas con discapacidad, o de extranjeria, de
conformidad con lo establecido en la normativa vigente; o por infraccidn muy grave en materia medioambiental
de conformidad con lo establecido en la normativa vigente, o por infraccion muy grave en materia laboral o
social, de acuerdo con lo dispuesto en el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden
Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, asi como por la infraccion grave
prevista en el articulo 22.2 del citado texto.

c) Haber solicitado la declaracién de concurso voluntario, haber sido declaradas insolventes en cualquier
procedimiento, hallarse declaradas en concurso, salvo que en este haya adquirido eficacia un convenio o se haya
iniciado un expediente de acuerdo extrajudicial de pagos, estar sujetos a intervencion judicial o haber sido
inhabilitados conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, sin que haya concluido el periodo de
inhabilitacion fijado en la sentencia de calificacién del concurso.

d) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o de Seguridad Social impuestas
por las disposiciones vigentes, en los términos que reglamentariamente se determinen; o en el caso de empresas
de 50 o mas trabajadores, no cumplir el requisito de que al menos el 2 por ciento de sus empleados sean
trabajadores con discapacidad, de conformidad con el articulo 42 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con
discapacidad y de su inclusion social, en las condiciones que reglamentariamente se determinen; o en el caso de
empresas de mas de 250 trabajadores, no cumplir con la obligacién de contar con un plan de igualdad conforme
a lo dispuesto en el articulo 45 de la Ley Orgénica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad de mujeres y
hombres.

En relacién con el cumplimiento de sus obligaciones tributarias o con la Seguridad Social, se considerara que las
empresas se encuentran al corriente en el mismo cuando las deudas estén aplazadas, fraccionadas o se hubiera
acordado su suspensién con ocasion de la impugnacion de tales deudas.

La acreditacion del cumplimiento de la cuota de reserva de puestos de trabajo del 2 por ciento para personas con
discapacidad y de la obligacion de contar con un plan de igualdad a que se refiere el primer parrafo de esta letra
se hard mediante la presentacién de la declaracion responsable a que se refiere el articulo 140 LCSP.

No obstante, lo dispuesto en el parrafo anterior, el Consejo de Ministros, mediante Real Decreto, podra
establecer una forma alternativa de acreditacion que, en todo caso, serd bien mediante certificacion del érgano
administrativo correspondiente, con vigencia minima de seis meses, o bien mediante certificacion del
correspondiente Registro de Licitadores, en los casos en que dicha circunstancia figure inscrita en el mismo.

e) Haber incurrido en falsedad al efectuar la declaracion responsable a que se refiere el articulo 140 LCSP o al
facilitar cualesquiera otros datos relativos a su capacidad y solvencia, o haber incumplido, por causa que le sea
imputable, la obligacion de comunicar la informacién prevista en el articulo 82.4 y en el articulo 343.1 del
mismo texto legal.

f) Estar afectado por una prohibicidn de contratar impuesta en virtud de sancion administrativa firme, con arreglo
a lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, o en la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria.

La presente causa de prohibicion de contratar dejara de aplicarse cuando el 6rgano de contratacion, en aplicacion
de lo dispuesto en el articulo 72.1 LCSP, compruebe que la empresa ha cumplido sus obligaciones de pago o
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celebrado un acuerdo vinculante con vistas al pago de las cantidades adeudadas, incluidos en su caso los
intereses acumulados o las multas impuestas.

g) Estar incursa la persona fisica o los administradores de la persona juridica en alguno de los supuestos de la
Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administracion General del Estado o
las respectivas normas de las Comunidades Auténomas, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de
Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Publicas o tratarse de cualquiera de los
cargos electivos regulados en la Ley Organica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en los
términos establecidos en la misma.

La prohibicion alcanzara a las personas juridicas en cuyo capital participen, en los términos y cuantias
establecidas en la legislacidon citada, el personal y los altos cargos a que se refiere el parrafo anterior, asi como
los cargos electos al servicio de las mismas.

La prohibicion se extiende igualmente, en ambos casos, a los cényuges, personas vinculadas con analoga
relaciéon de convivencia afectiva, ascendientes y descendientes, asi como a parientes en segundo grado por
consanguineidad o afinidad de las personas a que se refieren los parrafos anteriores, cuando se produzca
conflicto de intereses con el titular del 6rgano de contratacion o los titulares de los 6rganos en que se hubiere
delegado la facultad para contratar o los que ejerzan la sustitucién del primero.

h) Haber contratado a personas respecto de las que se haya publicado en el «Boletin Oficial del Estado» el
incumplimiento a que se refiere el articulo 15.1 de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del
alto cargo de la Administracion General del Estado o en las respectivas normas de las Comunidades Autonomas,
por haber pasado a prestar servicios en empresas 0 sociedades privadas directamente relacionadas con las
competencias del cargo desempefiado durante los dos afios siguientes a la fecha de cese en el mismo. La
prohibicion de contratar se mantendra durante el tiempo que permanezca dentro de la organizacion de la empresa
la persona contratada con el limite maximo de dos afios a contar desde el cese como alto cargo.

2. Ademés de las previstas en el apartado anterior, son circunstancias que impediran a los empresarios contratar
con AcuaMed las siguientes:

a) Haber retirado indebidamente su proposicion o candidatura en un procedimiento de adjudicacién, o haber
imposibilitado la adjudicacién del contrato a su favor por no cumplimentar lo establecido en el apartado 2 del
articulo 150 LCSP dentro del plazo sefialado mediando dolo, culpa o negligencia.

b) Haber dejado de formalizar el contrato, que ha sido adjudicado a su favor, en los plazos previstos en el
articulo 153 LCSP por causa imputable al adjudicatario.

¢) Haber incumplido las clausulas que son esenciales en el contrato, incluyendo las condiciones especiales de
ejecucion establecidas de acuerdo con lo sefialado en el articulo 202 LCSP, cuando dicho incumplimiento
hubiese sido definido en los pliegos o en el contrato como infraccion grave, concurriendo dolo, culpa o
negligencia en el empresario, y siempre que haya dado lugar a la imposicién de penalidades o a la indemnizacion
de dafios y perjuicios.

d) Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables, a la resolucion firme de cualquier
contrato celebrado con una entidad de las comprendidas en el articulo 3 LCSP. La prohibicion alcanzara a las
empresas cuyo contrato hubiera quedado resuelto por incumplimiento culpable del contratista de las obligaciones
que los pliegos hubieran calificado como esenciales, de acuerdo con lo previsto en el articulo 211.1.f

3. Las prohibiciones de contratar afectaran también a aquellas empresas de las que, por razon de las personas que
las rigen o de otras circunstancias, pueda presumirse que son continuacién o que derivan, por transformacion,
fusion o sucesion, de otras empresas en las que hubiesen concurrido aquellas.

La competencia y procedimiento para apreciar la concurrencia de prohibicién de contratar se ajustaran a las
determinaciones del articulo 72 LCSP.
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7.2.- Solvencia.

7.2.1. EXIGENCIA DE SOLVENCIA

Los empresarios deberdn acreditar la solvencia econémica y financiera y técnica y profesional prevista en los
apartados 12.3 y 12.4 del Cuadro de caracteristicas del presente Pliego.

La documentacién exigida de solvencia econémica y financiera y técnica o profesional podra, a eleccion del
licitador, ser sustituida por la presentacién de una clasificacion igual o superior a las indicadas en el apartado
12.4 del Cuadro de Caracteristicas en atencidn a los CPV identificados en el contrato siempre que asi se indique.

7.2.2.  ADSCRIPCION DE MEDIOS PERSONALES O MATERIALES CONSTITUTIVOS DE
OBLIGACION ESENCIAL.

Los empresarios deberdn acreditar que disponen de los medios indicados en el apartado 12.1 del Cuadro-
Resumen del presente Pliego.

7.2.3. INTEGRACION DE LA SOLVENCIA CON MEDIOS EXTERNOS.

Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado, el empresario podra basarse en la
solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza juridica de los vinculos que tenga
con ellas, siempre que demuestre que, para la ejecucidn del contrato, dispone efectivamente de esos medios.

En las mismas condiciones, los empresarios que concurran agrupados en las uniones temporales a que se refiere
el articulo 69 LCSP podran recurrir a las capacidades de entidades ajenas a la unién temporal.

No obstante, con respecto a los criterios relativos a los titulos de estudios y profesionales que se indican en el
articulo 90.1.e) LCSP, o a la experiencia profesional pertinente, las empresas GUnicamente podréan recurrir a las
capacidades de otras entidades si estas van a ejecutar las obras o prestar servicios para los cuales son necesarias
dichas capacidades.

Cuando una empresa desee recurrir a las capacidades de otras entidades, demostrara al poder adjudicador que va
a disponer de los recursos necesarios mediante la presentacion a tal efecto del compromiso por escrito de dichas
entidades.

El compromiso a que se refiere el parrafo anterior se presentara por el licitador que hubiera presentado la mejor
oferta de conformidad con lo dispuesto en el articulo 145 LCSP, previo requerimiento cumplimentado de
conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del articulo 150, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 3
del articulo 140, todos ellos del mismo texto legal.

Cuando una empresa recurra a las capacidades de otras entidades en lo que respecta a los criterios relativos a la
solvencia econémica y financiera, el poder adjudicador podra exigir formas de responsabilidad conjunta entre
aquella entidad y las otras en la ejecucion del contrato, incluso con caracter solidario.

En el caso de los contratos de obras, los contratos de servicios, o los servicios o trabajos de colocacion o
instalacion en el contexto de un contrato de suministro, los poderes adjudicadores podran exigir que
determinadas partes o trabajos, en atencion a su especial naturaleza, sean ejecutadas directamente por el propio
licitador o, en el caso de una oferta presentada por una unidn de empresarios, por un participante en la misma,
siempre que asi se haya previsto en el correspondiente pliego con indicacion de los trabajos a los que se refiera.

7.2.4. ACREDITACION DE CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE GARANTIA DE CALIDAD Y DE
GESTION MEDIOAMBIENTAL
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7.2.4.1. ACREDITACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE GARANTIA DE LA CALIDAD.

Se efectuara de conformidad con lo dispuesto en el apartado 12.2 del Cuadro de caracteristicas de este pliego y
de conformidad con las previsiones del articulo 93 LCSP.

7.2.4.2. ACREDITACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE GESTION MEDIOAMBIENTAL.

Se efectuara de conformidad con lo dispuesto en el apartado 12.5 del Cuadro de caracteristicas de este pliego y
de conformidad con las previsiones del articulo 94 LCSP.

7.2.4.3. ACREDITACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

Se efectuara de conformidad con lo dispuesto en el apartado 12.6 del Cuadro de caracteristicas de este pliego.

7.3.- Garantia provisional

De conformidad con lo dispuesto en el apartado 7 del Cuadro de caracteristicas de este pliego.

7.4.- Documento europeo Unico de contratacion —-DEUC-.

El modelo se ajustara al formulario del documento europeo Unico de contratacién aprobado en el seno de la
Unidn Europea, al que se accede a través de la siguiente direccién: https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=es.
Un modelo del mismo se incluye en el Anexo 1.a) a los Pliegos.

Los Licitadores deberan cumplimentar todas las partes, de la Parte | a la Parte VI conforme a lo que se indica en
el apartado 12. CONTENIDO DEL “SOBRE N° 1 del Cuadro de caracteristicas de este pliego y el modelo del
Anexo l.a) adjunto a los pliegos.

La mesa de contratacion o el 6rgano de contratacion calificaré la declaracion responsable y la documentacion a
la que se refiere el articulo anterior.

Cuando ésta aprecie defectos subsanables, se dara un plazo de tres dias al empresario para que los corrija.

Los licitadores que concurran en union temporal de empresa presentaran tantos formularios como empresas
vayan a participar.

Los licitadores que integren su solvencia mediante el recurso a la de otros operadores econémicos cuando
recurran al DEUC incorporaran asimismo la informacién indicada en lo que respecta a dichas entidades.

A titulo meramente informativo puede consultarse en el BOE de fecha 8 de abril de 2016 la Resolucion de 6 de
abril de 2016, de la Direccion General del Patrimonio del Estado, por la que se publica la Recomendacion de la
Junta Consultiva de Contratacion Administrativa sobre la utilizacion del Documento Europeo Unico de
Contratacion.
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8.- PRESENTACION DE OFERTAS. CONTENIDO DE LA DOCUMENTACION REQUERIDA.
LUGAR, TIEMPO Y FORMA.

8.1.- Informacién general sobre la presentacion de ofertas.

En el caso de que la contratacion esté prevista en formato electrénico en el cuadro de caracteristicas (apartado
11 Presentacion de ofertas) los licitadores deberan preparar y presentar obligatoriamente sus ofertas de forma
telematica a través de la Plataforma de Contratacion del Sector Publico (https://contrataciondelestado.es), de
acuerdo con lo previsto en la “Guia para la Preparacion y Presentacion de ofertas” que se podra encontrar en el
perfil del contratante de ACUAMED alojado en la web de la Plataforma de Contratacion del Sector Publico. En
la citada guia se documenta cémo el licitador debe preparar y enviar la documentacién y los sobres que
componen las ofertas mediante la “Herramienta de Preparacion y Presentacion de Ofertas” que se pone a su
disposicién y que se arrancard automaticamente en su equipo local siguiendo las instrucciones que figuran en la
guia de referencia. A estos efectos, es requisito inexcusable ser un usuario registrado de la Plataforma de
Contratacion del Sector Publico y rellenar tanto los datos basicos como los datos adicionales (Ver la “Guia para
empresas y auténomos” disponible en el perfil del contratante de ACUAMED alojado en la web de la
Plataforma de Contratacion del Sector Publico). En el presente procedimiento de licitacién no se admitiran
aquellas ofertas que no sean presentadas a través de los medios descritos. Las ofertas deberdn enviarse
obligatoriamente a través de la “Herramienta de Preparacion y Presentacion de Ofertas” antes de la finalizacion
del plazo para la presentacion de ofertas indicado en el anuncio. La Herramienta de Preparacion y Presentacion
de Ofertas no se encontrara disponible una vez alcanzada la fecha (y hora) final de presentacion de ofertas.

8.1.1 VISITA A LAS INSTALACIONES

Con el fin de que los licitadores puedan presentar con el mayor detalle posible la documentacion requerida, si asi
se refleja en el apartado 11 del cuadro de caracteristicas del presente pliego, se podra organizar una visita,
voluntaria u obligatoria (en los términos previstos en el mencionado apartado), a las instalaciones objeto del
contrato.

En el caso de que la visita se establezca como obligatoria y no se constate por la mesa de contratacion o el
6rgano de contratacion la asistencia del licitador a la misma, se producird la exclusion automatica de la
licitacion. En ningln caso se admitirdn cambios de fecha a propuesta de los licitadores. La fecha, si no ha sido
fijada en el pliego, se concretara y anunciara con la suficiente antelacién por parte de AcuaMed.

Para asistir a la visita el licitador debe comunicarlo a la direccion de correo electronico de contacto especificada
en el apartado 11 del cuadro de caracteristicas del presente pliego (Contacto para consultar dudas o informacién
complementaria), indicando la denominacion de la licitacion, el asunto -y a las instalaciones objeto del contrato
(especificar nombre del contrato y referencia del expediente) y el nombre de la empresa. Los licitadores deberan
presentar una declaracion de conocimiento de las mismas, prevista en Anexo |: Modelo de declaracion
responsable al presente pliego.

8.1.2 ADMISION DE MEJORAS

Se entiende por mejoras, a estos efectos, las prestaciones adicionales a las que figuraban definidas en el PPT y en
el pliego de prescripciones técnicas, sin que aquellas puedan alterar la naturaleza de dichas prestaciones, ni del
objeto del contrato.

No se permitiran mejoras, salvo que el cuadro de caracteristicas del pliego se permita, segin lo indicado en el
apartado 9. Admisibilidad de variantes y mejoras. En este caso las mejoras propuestas por el adjudicatario
pasaran a formar parte del contrato y no podran ser objeto de modificacion.
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8.2.- Contenido de la documentacion.

La presentacion de ofertas y solicitudes de participacion se realizaran por medios electrénicos salvo que se
indique justificadamente lo contrario en el cuadro de caracteristicas de este pliego en su apartado 11.
Presentacion de ofertas.

82.1.- SI SE EXIGE LA PRESENTACION DE OFERTAS Y SOLICITUDES POR MEDIOS
ELECTRONICOS.

Los licitadores presentaran sus solicitudes y ofertas conforme a lo establecido en estos pliegos mediante sobres
virtuales, cumpliendo los requisitos indicados a continuacion:

- Estos archivos se nombraran como sobres N°1, N°2 y N°3. En caso de no proceder alguno de ellos, segin se
indique en el cuadro de caracteristicas, no serd necesaria la presentacion del/los sobres virtuales que se
especifiquen.

- La oferta electrénica y cualquier otro documento que la acompafie deberan estar firmados electrénicamente por
alguno de los sistemas de firma admitidos por el articulo 10 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones Publicas.

- Para garantizar la confidencialidad del contenido de los sobres hasta el momento de su apertura, la herramienta
cifraré dichos sobres en el envio.

- Una vez realizada la presentacion, la herramienta proporcionara a la entidad licitadora un justificante de envio,
susceptible de almacenamiento e impresion, con el sello de tiempo.

- Contenido. Sera el previsto en el cuadro de caracteristicas, pudiendo no ser preciso presentar toda la
documentacion que a continuacion se precisa:

o  Sobre N°1: DOCUMENTACION ACREDITATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS
PREVIOS. Se observaran las reglas contenidas en el art. 140 LCSP y en la Clausula 8.2.4 del presente
Pliego de clausulas.

o  Sobre N°2: DOCUMENTACION VALORABLE CONFORME A CRITERIOS DEPENDIENTES DE
UN JUICIO DE VALOR. Se incluira la documentacion que se exija en orden a la aplicacion de los
criterios objetivos de adjudicacion especificados en los epigrafes correspondientes que se indican en la
clausula 8.2.5 del presente Pliego de clausulas.

o  Sobre N°3: DOCUMENTACION VALORABLE CONFORME A CRITERIOS CUANTIFICABLES
MEDIANTE LA MERA APLICACION DE FORMULAS. Se incluira la documentacion que se exija
en orden a la aplicacion de los criterios objetivos de adjudicacion especificados en los epigrafes
correspondientes que se indican en la clausula 8.2.6 del presente Pliego de clausulas.

8.22.- SI NO SE EXIGE LA PRESENTACION DE OFERTAS Y SOLICITUDES POR MEDIOS
ELECTRONICOS.

En el caso de que no se exija la presentacion de ofertas y solicitudes por medios electrénicos la documentacion
se presentara en sobre cerrado e identificado debidamente conteniendo a su vez 3 sobres fisicos cerrados. En
caso de no proceder alguno de ellos, segin se indique en el cuadro de caracteristicas, no serd necesaria la
presentacion del/los sobres fisicos que se especifiquen. Estos sobres seran los siguientes:

o Sobre n®1: DOCUMENTACION ACREDITATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS
PREVIQOS. Se observaran las reglas contenidas en el art. 140 LCSP y en la Clausula 8.2.4 del presente
Pliego de clausulas.

o Sobre n®2: DOCUMENTACION VALORABLE CONFORME A CRITERIOS DEPENDIENTES DE
UN JUICIO DE VALOR. Se incluird la documentacion que se exija en orden a la aplicacion de los
criterios de valoracién cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor especificados en los epigrafes
correspondientes que se indican en la clausula 8.2.5 del presente Pliego de clausulas.

o Sobre n° 3: DOCUMENTACION VALORABLE CONFORME A CRITERIOS CUANTIFICABLES
MEDIANTE LA MERA APLICACION DE FORMULAS. Se incluira la documentacion que se exija
en orden a la aplicacion de los criterios objetivos de adjudicacion especificados en los epigrafes
correspondientes que se indican en la clausula 8.2.6 del presente Pliego de clausulas.
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En el exterior de cada sobre se hara constar lo siguiente:

o Numero correspondiente al sobre.

o Titulo de la licitacidn.

o Nombre completo y siglas, en su caso, direccion, CIF o NIF, teléfono, fax y correo electronico del
licitador. (La designacion de una direccidn de correo electronico en que efectuar las notificaciones, que
debera ser «habilitada» de conformidad con lo dispuesto en la disposicion adicional decimoquinta, para
que el érgano de contratacién pueda realizar las notificaciones a través de la misma).

8.2.3. PROTECCION DE DATOS Y SUMINISTRO DE INFORMACION

8.2.3.1. PROTECCION DE DATOS.

AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRANEAS, S.M.E, S.A. (en adelante, “AcuaMed”), en cumplimiento
del Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y de Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la
proteccion de las personas fisicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulacion de
estos datos (“RGPD”), a la Ley Orgéanica 3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccién de Datos Personales y
garantia de los derechos digitales (LOPDGDD) o cualquier otra disposicién en materia de proteccién de datos de
la Unién o de los Estados Miembros, le informa que AcuaMed es el Responsable del tratamiento de todos los
datos personales que nos facilite, siendo los datos de esta entidad: Aguas de las Cuencas Mediterraneas,
S.M.E.,S.A., (AcuaMed), sociedad estatal, con domicilio social en Madrid, calle Albasanz n° 11, CP 28037,
C.I.LF A 83174524 y direccidn de contacto del delegado de proteccion de datos : protecciondatos@ AcuaMed.es

Los datos personales seran tratados con la exclusiva finalidad de cumplir y gestionar las relaciones contractuales
y licitaciones de ejecucidn de proyectos, o servicios, asi como la contabilizacién de las correspondientes
transacciones econémicas que AcuaMed realice.

Los citados datos personales podran ser comunicados a entidades bancarias para la tramitacién de los pagos o
cobros, a la Agencia Tributaria para tramitaciones y declaraciones fiscales y, en su caso, a 6rganos
administrativos o judiciales para el cumplimiento de obligaciones legales o0 en contestacion a requerimientos
emitidos por dichos 6rganos. Asimismo, terceros interesados en los procedimientos podrén tener acceso a datos
personales que obren en el mismo, cuando sea necesario y acrediten legitimacion, en relacién con el contrato
objeto de licitacion.

Salvo que se indique expresamente lo contrario, los datos solicitados serdn necesarios para las finalidades
descritas por lo que la negativa a facilitarlos imposibilitara la ejecucion de la relacion contractual.

La base legal de los tratamientos es la ejecucidn de las relaciones contractuales o aplicacion de medidas
precontractuales, asi como el cumplimiento de la normativa administrativa, tributaria u otras disposiciones
legales aplicables.

Los datos personales recabados se conservaran por todo el tiempo de duracion de las relaciones precontractuales
0 contractuales, siendo suprimidos a su finalizacién. Una vez producida dicha finalizacién, los datos personales
se mantendran blogueados durante los plazos de prescripcion de las posibles responsabilidades de conformidad
con lo establecido por la legislacion aplicable.

El LICITANTE garantiza que habra informado expresamente a los empleados, personas dependientes o
cualquier otro interesado cuyos datos personales facilite a AcuaMed, con caracter previo a dicha comunicacion,
del tratamiento de sus datos en los términos previstos en la presente clausula y que habra cumplido
adecuadamente con el resto de obligaciones que se deriven de la normativa vigente en materia de proteccién de
datos personales para llevar a cabo dicha comunicacién, incluida la obtencién del consentimiento de los
interesados en caso de ser necesario. EI LICITANTE, mantendrd completamente indemne a AcuaMed de
cualquier dafio o perjuicio que se derive para ésta del incumplimiento por parte del LICITANTE de las citadas
obligaciones.
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Los interesados podran solicitar a AcuaMed confirmacidn sobre si sus datos personales estan siendo tratados, y
en caso afirmativo, acceder a los mismos. Asimismo, pueden solicitar la rectificacion de los datos inexactos o, en
su caso, su supresidn cuando entre otros motivos, ya no sean necesarios para los fines para los que se recogieron.

En determinadas circunstancias, los interesados podran solicitar la limitacion del tratamiento de sus datos, en
cuyo caso Unicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. Los interesados
también podran oponerse al tratamiento de sus datos en determinadas circunstancias. En estos supuestos,
AcuaMed dejara de tratar los datos, salvo que prevalezcan motivos legitimos imperiosos, o para el ejercicio o la
defensa de posibles reclamaciones. Por Ultimo, cuando sea procedente, se podrad ejercitar el derecho de
portabilidad para obtener los datos en formato electrénico o para que transmitan los mismos a otra entidad.

En el presente contrato, en relacion con la cesion de datos por parte de AcuaMed al contratista, se estara a lo
dispuesto en el apartado 19 del cuadro de caracteristicas. En caso de que se prevea una posible cesién de datos,
el contratista debera formalizar un acuerdo de proteccion de datos incluido en el Anexo correspondientea los
pliegos

En el supuesto en que se produzca una cesion de datos por parte de AcuaMed al contratista sera necesario
observar las previsiones contenidas en el Real Decreto Ley 14/2019 de 31 de octubre, por el que se adoptan
medidas urgentes por razones de seguridad publica en materia de administracién digital, contratacion del sector
publico y telecomunicaciones.

Para el ejercicio de los derechos mencionados anteriormente, debera dirigir comunicacion por los siguientes
canales, acompafando fotocopia de su DNI o cualquier otro documento que permita acreditar su identidad:

e Por carta a la direccion: AcuaMed. C/Albasanz, 11. 28037 Madrid.
e  Por correo electrénico: protecciondatos@ AcuaMed.es

Por ltimo, se informa igualmente del derecho a presentar una reclamacion ante la Agencia Espafiola de
Proteccién de Datos en caso de que tenga conocimiento o considere que un hecho pueda suponer un
incumplimiento de la normativa aplicable en materia de proteccion de datos, o ponerse en contacto de Delegado
de Proteccién de datos protecciondatos@AcuaMed.es.

8.2.3.2. OBLIGACION DE SUMINISTRAR INFORMACION:

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 4, “Obligacion de suministrar informacion”, de la Ley 19/2013,
de transparencia, acceso a la informacién publica y buen gobierno, los adjudicatarios de contratos del sector
publico, en los términos previstos en el respectivo contrato, estaran obligados a suministrar a la Administracion,
organismo o entidad de las previstas en el articulo 2.1 de la citada Ley a la que se encuentren vinculados por el
Contrato, previo requerimiento, toda la informacion necesaria para el cumplimiento por aquéllos de las
obligaciones previstas en el titulo | de la Ley 19/2013. En particular, el adjudicatario debera suministrar si se le
solicita informacion institucional y organizativa, asi como de contenido econdmico tales como subvenciones o
cuentas anuales. El incumplimiento de las obligaciones previstas sobre suministro de informacién en este
apartado facultard a AcuaMed para resolver el Contrato de conformidad con lo establecido en la clausula 13.22
del presente pliego.

8.2.4. CONTENIDO DEL SOBRE N° 1: DOCUMENTACION ACREDITATIVA DEL CUMPLIMIENTO
DE LOS REQUISITOS PREVIOS.

8.2.4.1. DOCUMENTO EUROPEO UNICO DE CONTRATACION (DEUC).

Los licitadores deberan presentar una declaracion actualizada mediante el formulario normalizado del
documento europeo Unico de contratacion -DEUC- establecido en el Reglamento (UE) 2016/7, como prueba
preliminar de los aspectos que dicho formulario recoge sobre aptitud, todo ello de conformidad con el modelo

incluido en el Anexo. |.a).
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El modelo se ajustara al formulario del documento europeo Unico de contratacion aprobado en el seno de la
Unidn Europea, al que se accede a través de la siguiente direccion: https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=es

En concreto incluira:

Parte 1. Informacion sobre el procedimiento de contratacion y el poder adjudicador o la entidad adjudicadora. La
informacion exigida se obtendrd automaticamente, siempre que se utilice el servicio DEUC electrénico.

Parte I1. Informacidn sobre el operador econémico.

A: Informacion sobre el operador econémico. En todos los supuestos en que varios empresarios concurran
agrupados en una unién temporal, se aportara un formulario DEUC por separado por cada empresa
participante.

B. Informacidn sobre los representantes del operador econdmico.

C. Informacidn sobre el recurso a la capacidad de otras entidades. En caso de que el operador econdmico se
base en la capacidad de otras entidades para satisfacer los criterios de seleccidn, es necesario que
facilite por separado por cada una de las entidades consideradas la informacion exigida en las secciones
Ay B anteriores, asi como la de la parte Ill. En esta seccion se incluird el personal técnico, los
organismos técnicos que no estén integrados directamente en la empresa del operador econémico.

D. Informacion relativa a los subcontratistas en cuya capacidad no se basa el operador. El licitador indicara
los subcontratos o categorias de subcontratistas que tiene la intencién de subcontratar durante el
contrato. De cada subcontratista, subcontratos o categorias de subcontratistas deberd facilitar la
informacion relativa a las secciones A y B de esta parte I1.

Parte I11. Criterios de exclusion:

A: Motivos referidos a condenas penales.

B: Motivos referidos al pago de impuestos o de cotizaciones a la seguridad social.

C: Motivos referidos a la insolvencia, los conflictos de intereses o la falta profesional (véase el articulo 57,
apartado 4, de la Directiva 2014/24/UE). Especificar cumplimiento del apartado 8.2.4.10 del presente
pliego a través de la consignacion por el operador econdmico de los siguientes puntos del formulario:
Conflicto de intereses participacion en el procedimiento de contratacion y asesoramiento e intervencion
en la preparacion del procedimiento de contratacion

D: Motivos de exclusion puramente nacionales, si existiesen.

De cada subcontratista, subcontratos o categorias de subcontratistas debera facilitar toda la informacion relativa a
esta parte Ill.

Parte 1V. Criterios de seleccion

a: Indicacion global relativa a todos los criterios de seleccion. El operador no debe limitarse a cumplimentar
esta seccidn, siendo necesario que cumplimente las secciones A, B, C siguientes.
A: ldoneidad. Especificar cumplimiento del apartado 8.2.4.7 del presente pliego.
B: Solvencia econdémica y financiera.
Especificar apartado 12.3 del cuadro de caracteristicas. En caso de acreditar mediante clasificacion no procede
ya que se incluye en la Parte 1. A.
C: Capacidad técnica y profesional.
Especificar apartado 12.4. del cuadro de caracteristicas. En caso de acreditar mediante clasificacion no procede
ya que se incluye en la Parte 1. A.
D: Sistemas de aseguramiento de la calidad y normas de gestién medioambiental.
- Especificar cumplimiento del apartado 12.7 del cuadro de caracteristicas.
- Especificar cumplimiento del apartado 12.5 del presente cuadro de caracteristicas.
Parte V. Reduccion del nimero de candidatos cualificados. NO APLICA.
Parte VI. Declaraciones finales. Cuando el pliego prevea la division en lotes del objeto del contrato, si los

requisitos de solvencia econdmica y financiera o técnica y profesional exigidos variaran de un lote a otro, se
aportara un DEUC por cada lote o grupo de lotes al que se apliquen los mismos requisitos de solvencia.

8.2.4.2. OTRA DOCUMENTACION.

Adicionalmente, las proposiciones deberan ir acompafiadas de una declaracion (conforme al modelo incluido en
el Anexo I.b), que deberd estar firmada y con la correspondiente identificacion, en la que el licitador ponga de
manifiesto lo siguiente:
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o Que la sociedad esta validamente constituida y que conforme a su objeto social puede presentarse a la
licitacion, asi como que el firmante de la declaracién ostenta la debida representacién para la presentacion
de la proposicién y de aquella.

o Se debera presentar declaracién sobre la pertenencia o0 no a un grupo de empresas, con expresa declaracion
de si concurren otras empresas del mismo grupo a los efectos de conocer si empresas del mismo grupo han
presentado proposiciones.

o Informacion sobre el poder de direccion y el poder de representacion.

o Que no esta incursa en prohibicion de contratar de acuerdo con el articulo 71 LCSP por si misma, ni por
extension como consecuencia de la aplicacion del articulo 71.3 LCSP.

o Declaracion sobre el contenido de las instalaciones y su estado.

o Declaracion de Conformidad con las condiciones del contenido del pliego y fechas de comienzo y
finalizacién del Contrato.

o En caso de que la visita a las instalaciones sea obligatoria, declaracion sobre la realizacion de la misma y
conocimiento de las instalaciones.

o Declaracion de la existencia en la sociedad de un Codigo ético y de conducta, y en caso de no ser asi, la
adhesion al de AcuaMed, que se encuentra publicado en la web.

o Declaracion de la existencia en la sociedad de un Cdédigo ético y de conducta, y en caso de no ser asi, la
adhesion al de AcuaMed, que se encuentra publicado en la web.

Adicionalmente a la declaracion o declaraciones a que se refiere en los péarrafos anteriores se aportard el
compromiso de constituir la unién temporal por parte de los empresarios que sean parte de la misma de
conformidad con lo exigido en el apartado 3 del articulo 69 LCSP, haciéndose constar los datos relativos al
representante o apoderado Unico de la union temporal con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir
las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extincién del mismo.

De igual forma, el licitador debera acreditar si cuenta con alguna de las circunstancias fijadas en el punto 17 del
presente cuadro de caracteristicas a efectos de desempate de ofertas.

En todos los supuestos en que en el procedimiento se exija la constitucién de garantia provisional, se aportara el
documento acreditativo de haberla constituido.

El 6rgano o la mesa de contratacion podran pedir a los candidatos o licitadores que presenten la totalidad o una
parte de los documentos justificativos, cuando consideren que existen dudas razonables sobre la vigencia o
fiabilidad de la declaracién, cuando resulte necesario para el buen desarrollo del procedimiento y, en todo caso,
antes de adjudicar el contrato. No obstante lo anterior, cuando el empresario esté inscrito en el Registro Oficial
de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico o figure en una base de datos nacional de un Estado
miembro de la Unién Europea, como un expediente virtual de la empresa, un sistema de almacenamiento
electronico de documentos o un sistema de precalificacion, y estos sean accesibles de modo gratuito para los
citados 6rganos, no estara obligado a presentar los documentos justificativos u otra prueba documental de los
datos inscritos en los referidos lugares.

Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar a las que se
refieren los apartados anteriores, deberan concurrir en la fecha final de presentacidn de ofertas y subsistir en el
momento de perfeccidn del contrato.

La mesa de contratacion/érgano de contratacion calificara la declaracion responsable y la documentacion a la
que se refiere en este apartado.

Cuando ésta aprecie defectos subsanables, dard un plazo de tres dias al empresario para que los corrija.
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8.2.4.3. ADSCRIPCION DE MEDIOS PERSONALES O MATERIALES CONSTITUTIVOS DE OBLIGACION ESENCIAL.

El licitador que finalmente resulte adjudicatario, debera adscribir para la realizacion de los trabajos, el personal
que se detalla en el apartado 12.1 del cuadro de caracteristicas del presente pliego como obligacion esencial del
contrato. La documentacién se presentara por el licitador que haya presentado la mejor oferta, de conformidad
con lo previsto en el articulo 150.2 de la LCSP y en el momento en el que se le solicite que debe acreditar
disponer efectivamente de los medios que se haya comprometido a adscribir al servicio.

Los trabajos efectuados por el personal exigido, segun lo indicado en el citado apartado 12.1, se acreditaran
mediante certificados expedidos o visados por el érgano competente (originales o con la documentacion
fehaciente que acredite disponer de ellos), cuando el destinatario sea una entidad del sector publico; cuando el
destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado,
mediante una declaracion del empresario; en su caso, estos certificados serdn comunicados directamente al
organo de contratacién por la autoridad competente.

Se considera también necesario disponer de los expertos reflejados en el apartado 12.1 del cuadro de
caracteristicas del presente contrato, disponibles a peticién de AcuaMed en calidad de asesores sin que sea
necesario que formen parte del equipo permanente adscrito al contrato.

Para cada miembro del personal exigido (tanto a adscribir como expertos disponibles), los licitadores adjuntaran
un breve curriculo firmado y con el formato indicado en el citado apartado 12.1, junto con una
declaracion jurada de su disponibilidad en un plazo no superior a los meses indicados en el citado
apartado 12.1, contados desde la fecha de presentacion de ofertas, y una declaracion de aceptacién
individualizada.

Si el personal propuesto no esté integrado en la plantilla de la empresa, se deberan presentar los compromisos de
colaboraciéon que procedan. En el caso de que el personal pertenezca a otras empresas que actlen como
subcontratistas, debera quedar constancia de la asignacion de este personal en una declaracion de la empresa
subcontratada.

En caso de que no se cumpliera la adscripcion del personal propuesto una vez formalizado el contrato, AcuaMed
podra optar por la resolucion del mismo o bien, una vez aceptada la nueva propuesta de personal, aplicar hasta
una penalizacion de un 10% mensual en el precio unitario de adjudicacion de cada componente del equipo en el
gue se produzca el incumplimiento. En todo caso, se considera que la adscripcion de estos medios constituye una
obligacion esencial del contrato.

En relacion con los medios materiales, durante la licitacién, bastara con que los licitadores presenten una
declaracion responsable indicando que se comprometen a disponer de los medios exigidos. Adicionalmente, con
caracter previo a la formalizacion del contrato, y en cumplimiento de lo previsto en el articulo 150.2 de la LCSP
el contratista que haya presentado la oferta de mejor calidad-precio debera presentar un certificado en el cual se
relacionen los equipos, marcas, modelos y requisitos fijados en el apartado 12.1 del cuadro de caracteristicas que
se compromete a disponer efectivamente durante el desarrollo del servicio. El adjudicatario, finalmente, debera
ponerlos a disposicion de AcuaMed antes del inicio del servicio.

8.2.4.4. ACREDITACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE GARANTIA DE LA CALIDAD.

En el apartado 12.2 del cuadro de caracteristicas del presente pliego se indica si procede su justificacion para el
presente contrato y la documentacion justificativa a presentar, que en todo caso debera hacer referencia a los
sistemas de aseguramiento de la calidad basados en la serie de normas en la materia, certificados por organismos
conformes a las normas europeas relativas a la certificacion. (Art. 93 LCSP)
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8.2.4.5. ACREDITACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE GESTION MEDIOAMBIENTAL.

En el apartado 12.5 del cuadro de caracteristicas del presente pliego se indica si procede su justificacidn para el
presente contrato y la documentacidn justificativa a presentar, que en todo caso haran referencia al sistema
comunitario de gestion y auditoria medioambientales (EMAS) de la Union Europea, 0 a otros sistemas de
gestion medioambiental reconocidos de conformidad con el articulo 45 del Reglamento (CE) n° 1221/2009, de
25 de noviembre de 2009 (Ley 4/2009, de 14 de mayo, de proteccion ambiental integrada), o a otras normas de
gestion medioambiental basadas en las normas europeas o internacionales pertinentes de organismos acreditados.
(Art. 94.1 LCSP).

8.2.4.6. ACREDITACION DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL.

En el apartado 12.6. del cuadro de caracteristicas del presente pliego se indica si procede su justificacion para el
presente contrato y la documentacion justificativa a presentar.

8.2.4.7. INSCRIPCION EN EL REGISTRO OFICIAL DE LICITADORES Y EMPRESAS CLASIFICADAS DEL ESTADO.

En todo caso, la inscripcion de los licitadores en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Estado acredita suficientemente y, salvo prueba en contrario, las condiciones de aptitud del empresario, en
cuanto a su personalidad, capacidad de obrar, representacion, habilitacion profesional o empresarial, solvencia
econémica y financiera o clasificacion, asi como la concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de
contratar que deban constar en dicho Registro. La acreditacion de lo anterior se efectuard segin lo dispuesto en
el articulo 96.3 LCSP.

8.2.4.8. ESPECIALIDADES PARA LICITADORES NO ESPANOLES.
Seréa de aplicacidn lo recogido en los articulos 67, 68, 78 y 140 LCSP.

8.2.4.9. PRESENTACION DE DOCUMENTACION CON FIRMA ELECTRONICA.

La presentacion de documentos incluidos en el archivo denominado “sobre n® 17 previstos en este apartado que
hayan sido emitidos por medios electrénicos seran admitidos si se ajustan a las previsiones de los articulos 9, 10
y 11 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones
Publicas, v, a las contenidas en los articulos 38 a 46 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Juridico del
Sector Publico.

8.2.4.10. DECLARACION DE COMPATIBILIDAD.

Se debera presentar declaracion responsable en los términos del articulo 70 del LCSP, de no haber sido
adjudicatario o haber participado en la elaboracion de las especificaciones técnicas o de los documentos
preparatorios del contrato, por si 0 mediante unién temporal de empresas.

8.2.4.11. FECHA DE APERTURA “SOBRE N° 1”.
El primer dia habil laboral siguiente al fin de la recepcién de las proposiciones.

8.2.5. CONTENIDO DEL SOBRE N° 2: DOCUMENTACION VALORABLE CONFORME A CRITERIOS
DEPENDIENTES DE UN JUICIO DE VALOR.

En el “sobre n° 2” los licitadores incluiran la documentacion que se detalla en el apartado 13 del Cuadro-
Resumen de este Pliego, que incluira la documentacion que deba ser valorada conforme a los criterios cuya
ponderacién depende de un juicio de valor y que se especifican en el apartado 17 de dicho Cuadro de
Caracteristicas, donde figura su definicién de conformidad con lo dispuesto en el art. 145 LCSP y su
justificacién en el expediente de conformidad con el articulo 116.4 ¢) LCSP.

En el caso de que se haya definido en el apartado 17 del Cuadro de Caracteristicas del presente pliego de
clausulas un umbral minimo de puntuacion para criterios dependientes de un juicio de valor las propuestas de
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caracter técnico que tras ser evaluadas con dichos criterios no alcancen el umbral minimo de puntuacién definido
guedaran automaticamente eliminadas del procedimiento.

La apertura del sobre n°2 se realizara en acto publico en el lugar, dia y hora indicados en el apartado 15. de dicho
Cuadro de Caracteristicas. En todo caso se efectuara en el plazo maximo de 20 dias contado desde la fecha de
finalizacion del plazo de presentacion de proposiciones —art. 157.3 LCSP

8.2.6. CONTENIDO DEL SOBRE N° 3: DOCUMENTACION VALORABLE CONFORME A CRITERIOS
CUANTIFICABLES MEDIANTE LA MERA APLICACION DE FORMULAS.

En el “sobre n° 3” los licitadores incluirdn la documentacion que se detalla en el apartado 14. del Cuadro-
Resumen de este Pliego, que incluira la documentacién que deba ser valorada conforme a criterios cuantificables
mediante la mera aplicacion de férmulas y que se especifican en el apartado 17 de dicho Cuadro de
Caracteristicas, donde figura su definicién de conformidad con lo dispuesto en el art. 145 LCSP y su
justificacién en el expediente de conformidad con el articulo 116.4 ¢) LCSP.

La apertura del sobre n°3 se realizaréd en acto publico en el lugar, dia y hora indicados en el apartado 16 de dicho
Cuadro de Caracteristicas.

Mejoras: En el caso de que se establezcan las mejoras como criterio de adjudicacion (definidas en el apartado
8.1.2 del presente Pliego y cuadro de caracteristicas apartado 17), estas deberan estar suficientemente
especificadas. Se considerara que se cumple esta exigencia cuando se fijen, de manera ponderada, con
concrecion: los requisitos, limites, modalidades y caracteristicas de las mismas, asi como su necesaria
vinculacion con el objeto del contrato.

En todo caso, en los supuestos en que su valoracion se efectlie de conformidad con lo establecido en el apartado
segundo, letra a) articulo 146 de la LCSP, no podra asignarsele una valoracion superior al 2,5 por ciento (articulo
145.7 LCSP).

8.3.- Lugar, forma y plazo de presentacion de proposiciones.

8.3.1. LUGAR Y FORMA DE PRESENTACION DE PROPOSICIONES.

Las personas o entidades que deseen participar en la licitacion presentaran sus ofertas en la forma y lugar
definido en el apartado 11 del cuadro de caracteristicas de este pliego.

Todos los licitadores deberan sefialar en el momento de presentar en sus propuestas una direcciéon de correo
electronico habilitada de conformidad con la Disposicion Adicional Decimoquinta de la LCSP, para la practica
de las comunicaciones que se deriven del concurso, o que de cualquier manera puedan afectar al licitador. Se
indicara también una direccion postal.

Las ofertas se presentardn escritas en castellano. No se aceptara ningin documento que presente omisiones,
erratas o enmiendas o0 que no permitan conocer claramente las condiciones necesarias para valorar la oferta.

La presentacién de la correspondiente oferta implica la aceptacién incondicionada, por parte del ofertante, de
todas las clausulas, sin salvedad, del Pliego de Clausulas Administrativas y sus anexos y del Pliego de
Prescripciones Técnicas. En caso de presentarse proposicion sometida a condicion la misma quedara excluida de
la presente licitacion. Si por cualquier caso no se detectase dicha condicion y la proposicion que la contenga
resultara adjudicataria, dicha condicion no podré ser invocada ni considerada, siendo nula a todos los efectos.

Cada licitador no podra presentar mas de una proposicidn, sin perjuicio de las especialidades previstas en la
LCSP sobre admisibilidad de variantes o mejoras y sobre presentacién de nuevos precios o valores en el seno de
una subasta electronica. Tampoco podra suscribir ninguna propuesta en unién temporal con otros si lo ha hecho
individualmente o figurar en més de una unién temporal. La infraccion de estas normas dara lugar a la no
admision de todas las propuestas por él suscritas.
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Para cualquier aclaracién relativa al proceso de presentacién de proposiciones, los participantes se comunicaran
con AcuaMed en la direccién indicada en el apartado 11 del cuadro de caracteristicas.

Para resolucién de cualquier incidencia técnica que pudiera experimentar durante la preparacion y envio de sus
proposiciones debe contactar con la Plataforma de Contratacion del Sector Publico a través de los medios de
contacto que facilita en su pagina web.

El acceso a la informacion relativa al presente procedimiento de licitacion se efectuard a través del Perfil de
contratante de AcuaMed incluido en la Plataforma de Contratacion del Sector Publico, asi como en la péagina
web de AcuaMed (www.AcuaMed.es). De esta forma, el 6rgano de contratacidn ofrecera acceso a los pliegos y
demas documentacion complementaria por medios electrénicos a través del perfil de contratante, acceso que sera
libre, directo, completo y gratuito, y que debera poder efectuarse desde la fecha de la publicacion del anuncio de
licitacion o, en su caso, del envio de la invitacion a los candidatos seleccionados.

Excepcionalmente, en los casos que se sefialan a continuacién, el 6rgano de contratacién podra dar acceso a los
pliegos y demas documentacion complementaria de la licitacion, valiéndose de medios no electronicos. En ese
caso el anuncio de licitacion advertira de esta circunstancia; y el plazo de presentacion de las proposiciones o de
las solicitudes de participacion se prolongara cinco dias, salvo en el supuesto de tramitacion urgente del
expediente a que se refiere el articulo 119 LCSP.

El acceso no electrénico a los pliegos y demas documentacion complementaria de la licitacion estara justificado
cuando concurra alguno de los siguientes supuestos que estaran justificados en el expediente:

a) Cuando se den circunstancias técnicas que lo impidan, en los términos sefialados en la Disposicion
adicional decimoquinta LCSP.

b) Por razones de confidencialidad, en aplicacion de lo dispuesto en el articulo 133 LCSP.

¢) En el caso de las concesiones de obras y de servicios, por motivos de seguridad excepcionales.

El 6rgano de contratacion proporcionard a todos los interesados en el procedimiento de licitacion, a mas tardar
seis (6) dias antes de que finalice el plazo fijado para la presentacién de ofertas, aquella informacion adicional
sobre los pliegos y deméas documentacion complementaria que estos soliciten, a condicién de que la hubieren
pedido al menos 12 dias antes del transcurso del plazo de presentacion de las proposiciones o de las solicitudes
de participacion. Si el expediente ha sido calificado de urgente, el plazo de seis dias a mas tardar antes de que
finalice el plazo fijado para la presentacién de ofertas sera de 4 dias a mas tardar antes de que finalice el citado
plazo.

8.3.2. PLAZO DE PRESENTACION DE PROPOSICIONES.

El plazo de presentacion de proposiciones sera el indicado En los anuncios, de conformidad con lo indicado en la
clausula 6.5 publicidad del presente pliegos.

A todos los efectos las fechas y horas utilizadas para el control de plazos en la presente contratacion serén los de
la plataforma de contratacion electronica.

8.3.3. IDIOMA

Toda la documentacion y la oferta debera presentarse en castellano. De este modo, junto con las proposiciones
y/o documentacion que la acompafia redactada originariamente en otro idioma se debera entregar su traduccion
oficial integra al castellano. En caso contrario la oferta serd excluida. No se aceptardn manuscritas ni con
omisiones, erratas, enmiendas o tachaduras que no permitan conocer claramente las condiciones para valorar la
oferta.

8.3.4. CONFIDENCIALIDAD



http://www.acuamed.es/
http://www.acuamed.es/

C/Albasanz, 11

28037 Madrid

Tel. 91 423 45 00 - Fax 91 423 45 01
www.acuamed.es

Sin perjuicio de las disposiciones legales y del pliego relativas a la publicidad de la adjudicacion y a la
informacién que debe darse a los licitadores, el 6rgano de contratacion no podra divulgar la informacion
facilitada por los empresarios que estos hayan designado como confidencial; este caracter afecta, en particular, a
los secretos técnicos o comerciales, a los aspectos confidenciales de las ofertas y a cualesquiera otras
informaciones cuyo contenido pueda ser utilizado para falsear la competencia, ya sea en ese procedimiento de
licitacion o en otros posteriores.

El deber de confidencialidad del érgano de contratacion asi como de sus servicios dependientes no podra
extenderse a todo el contenido de la oferta del adjudicatario ni a todo el contenido de los informes y
documentacion que, en su caso, genere directa o indirectamente el 6rgano de contrataciéon en el curso del
procedimiento de licitacion. Unicamente podra extenderse a documentos que tengan una difusion restringida, y
en ningun caso a documentos que sean publicamente accesibles.

El deber de confidencialidad tampoco podra impedir la divulgacion publica de partes no confidenciales de los
contratos celebrados, tales como, en su caso, la liquidacion, los plazos finales de ejecucion del contrato, las
empresas con las que se ha contratado y subcontratado, y las partes esenciales de la oferta y las modificaciones
posteriores del contrato, respetando en todo caso lo dispuesto en la Ley Orgéanica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Proteccién de Datos Personales y Garantia de los Derechos Digitales, o cualquier otra disposicion en materia de
proteccion de datos de la Union Europea o de los Estados Miembros.

El contratista debera respetar el caracter confidencial de aquella informacién a la que tenga acceso con ocasion
de la ejecucion del contrato a la que se le hubiese dado el referido caracter en los pliegos o en el contrato, o que
por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se mantendra durante un plazo de cinco afios desde
el conocimiento de esa informacion, salvo que los pliegos o el contrato establezcan un plazo mayor que, en todo
caso, debera ser definido y limitado en el tiempo.

8.3.5. PARTICULARIDADES CONTRATACION DE CARACTER ELECTRONICO

Si la contratacion tiene carécter electronico, es requisito inexcusable ser un usuario registrado de la Plataforma
de Contratacion del Sector Pablico y rellenar tanto los datos basicos como los datos adicionales (Ver Guia de
Utilizacion de la Plataforma de Contratacion del Sector Publico para Empresas - Guia del Operador Econémico)
disponibles en el anterior enlace.

Se recomienda a los licitadores la presentacién de las ofertas con antelacion suficiente, a los efectos de la
correcta utilizacion de la “Herramienta de Preparacion y Presentacion de Ofertas” ya mencionada, y de poder
solventar cualquier duda de funcionalidad de la misma. Asimismo, y ante cualquier dificultad técnica que surja
de la utilizacién de la citada “Herramienta de Preparacién y Presentacion de Ofertas”, deberan ponerse en
contacto con el buzén de soporte a usuarios: licitacionE@minhafp.es.

En el caso de que cualquiera de los documentos de una oferta no pueda visualizarse correctamente, se permitira
que, en un plazo méximo de 24 horas desde que se le notifique dicha circunstancia, el licitador presente en
formato digital el documento incluido en el fichero erréneo. El documento presentado posteriormente no podré
tener ninguna modificacién respecto al original incluido en la oferta. Si el 6rgano de contratacion comprueba que
el documento ha sido modificado, la oferta del licitador seré excluida.

En caso de producirse alguna discrepancia entre los datos incorporados manualmente por el licitador en la
Plataforma de Contratacion del Sector Publico y los que se recojan en cualquier documento anexado, se tendran
en cuenta los datos incorporados manualmente a la Plataforma de Contratacién del Sector Publico.

Todos los archivos electrdnicos o sobres deberan ir firmados electronicamente por el representante del licitador.

Asimismo, toda la documentacion contenida en cada uno de los archivos electrénicos o sobres debera ser
firmada manual o electrénicamente.
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Cuando, por causas técnicas no imputables al licitador, éste no puede presentar su oferta dentro del plazo, el
organo de contratacion podra ampliar el plazo de presentacion de las ofertas, para todos los licitadores por igual.

9.- VALORACION DE LAS PROPOSICIONES Y ADJUDICACION.

9.1.- Aperturas de proposiciones. Procedimientos.

1°.- La Mesa de contratacion/Junta de contratacion calificara la documentacion contenida en el sobre n° 1. Si
observase defectos subsanables requerira al licitador afectado concediéndole 3 dias para la subsanacion.

2°.- Posteriormente se procedera a la apertura de los sobre n® 2. Tras su apertura, la Mesa de Contratacién/Junta
de contratacidn podra solicitar, antes de formular su propuesta/resolucion, cuantos informes técnicos considere
precisos. Igualmente, podran solicitarse estos informes cuando sea necesario verificar que las ofertas cumplen
con las especificaciones técnicas del pliego. También se podran requerir informes a las organizaciones sociales
de usuarios destinatarios de la prestacion, a las organizaciones representativas del ambito de actividad al que
corresponda el objeto del contrato, a las organizaciones sindicales, a las organizaciones que defiendan la
igualdad de género y a otras organizaciones para la verificacion de las consideraciones sociales y ambientales.
Seguidamente, se publicard el resultado de la apertura del sobre n° 2.

3°.- Finalmente, la Mesa de Contratacién/Junta de contratacion procedera a la apertura del sobre n° 3.

En todo caso, la apertura de las proposiciones debera efectuarse en el plazo maximo de veinte dias contado desde
la fecha de finalizacién del plazo para presentar las mismas y se llevara a cabo en las fechas que se indican en los
apartados 15 y 16 del Cuadro-Resumen.

Si la proposicién se contuviera en mas de un sobre o archivo electronico, de tal forma que estos deban abrirse en
varios actos independientes, el plazo anterior se entenderd cumplido cuando se haya abierto, dentro del mismo, el
primero de los sobres o archivos electrénicos que componen la proposicion.

La propuesta de adjudicacion efectuada por la Mesa de Contratacion no crea derecho alguno en favor del
licitador propuesto frente a AcuaMed. No obstante, cuando el 6rgano de contratacion no adjudique el contrato de
acuerdo con la propuesta formulada debera motivar su decisién.

Si se efectuase la apertura de los sobres en sesion publica, antes de la apertura de la primera proposicion, se
invitara a los licitadores interesados a que manifiesten las dudas que se les ofrezcan o pidan las explicaciones
gue estimen necesarias, procediéndose por la Mesa de contratacién/Junta de contratacion a dar las aclaraciones y
efectuar las contestaciones pertinentes; pero sin que, en este momento, pueda aquélla hacerse cargo de
documentos que no hubiesen sido entregados durante los plazos de admisién de ofertas o de correccién o
subsanacion de defectos u omisiones.

En el mismo caso, el acto de apertura de las distintas proposiciones comenzard dandose lectura al anuncio del
contrato y procediéndose, seguidamente, al recuento de las proposiciones presentadas, hecho lo cual se dard
conocimiento al pablico del nimero de proposiciones recibidas y nombre de los licitadores, dando ocasién a los
interesados para que puedan comprobar que los sobres que contienen las ofertas se encuentran en idénticas
condiciones a aquéllas en que fueron entregados.

En caso de discrepancias entre las proposiciones que obren en poder de la Mesa de contratacion/Junta de
contratacion y las que, como presentadas, se deduzcan de las certificaciones de que dispone la misma, o se
presentasen dudas sobre las condiciones de secreto en que han debido ser custodiadas, se suspenderd el acto y se
realizaran, urgentemente, las investigaciones oportunas sobre lo sucedido, anunciandose, por el medio que se
hubiera previsto en el Pliego, o en su defecto por el que determine la Mesa de contratacién/Junta de contratacion,
la reanudacién del acto publico de apertura una vez que todo haya quedado aclarado en la debida forma. Y
finalizada la apertura de las proposiciones, se invitard nuevamente a los licitadores asistentes a que expongan
cuantas observaciones o reservas estimen oportunas contra el acto celebrado, las cuales deberan formularse por
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escrito en el plazo maximo de dos (2) dias habiles siguientes al de aquel acto, y se dirigiran al érgano de
contratacion, el cual, previo informe de la Mesa de contratacién, en su caso, resolvera sobre las mismas.

Se haran publicas, por parte de la Mesa de contratacién/Junta de contratacién, y se comunicaran individualmente
a los interesados, las ofertas que hayan sido excluidas por contener determinaciones o proposiciones técnicas
inaceptables o por presentar un contenido que no se corresponda con el exigido en el presente Pliego y en el
“Pliego de Prescripciones Técnicas”, no pudiendo ser abiertos el sobre n°® 3 relativos a dichas ofertas.

9.2.- Plazo adjudicacién

Toda vez que para la adjudicacion del contrato deban tenerse en cuenta una pluralidad de criterios, el plazo
maximo para efectuar la adjudicacién sera de dos meses a contar desde la apertura de las proposiciones, salvo
que se hubiese establecido otro en el pliego de clausulas.

Si la proposicién se contuviera en mas de un sobre o archivo electronico, de tal forma que estos deban abrirse en
varios actos independientes, el plazo anterior se computara desde el primer acto de apertura del sobre o archivo
electrénico que contenga una parte de la proposicion.

Los plazos indicados en los apartados anteriores se ampliaran en quince dias habiles cuando sea necesario seguir
los trdmites a que se refiere el apartado 4 del articulo 149 LCSP.

De no producirse la adjudicacion dentro de los plazos sefialados, los licitadores tendran derecho a retirar su
proposicion, y a la devolucidn de la garantia provisional, de existir esta.

9.3.- Clasificacion de ofertas y adjudicacion del contrato

La adjudicacion se realizara a la oferta que presente la mejor relacion calidad-precio en virtud de los criterios
de adjudicacion econémicos y cualitativos establecidos en el apartado 17 del cuadro de caracteristicas .

Los criterios de adjudicacion establecidos persiguen los siguientes objetivos:
a) Lograr una mayor transparencia en la contratacion publica.
b) Conseguir una mejor relacion calidad-precio.

No podra declararse desierta una licitacion cuando exista alguna oferta o proposicion que sea admisible de
acuerdo con los criterios que figuran en el presente Pliego.

Cuando presenten ofertas empresas que pertenezcan a un mismo grupo, en el sentido previsto en el articulo 42.1
del Codigo de Comercio, se tomara Unicamente la oferta mas baja a efectos de calcular la media aritmética e
identificar las ofertas incursas en presuncion de anormalidad. El célculo asi obtenido, se aplicara para apreciar la
temeridad de las restantes ofertas, incluidas las presentadas por las empresas del mismo grupo.

AcuaMed rechazard las ofertas si se comprueba que son anormalmente bajas porque vulneran la normativa sobre
subcontratacién o no cumplen las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral, nacional o
internacional, incluyendo el incumplimiento de convenios colectivos sectoriales vigentes.

La mesa de contratacion o, en su defecto el drgano de contratacion clasificara, por orden decreciente, las
proposiciones presentadas, para posteriormente elevar la correspondiente propuesta al érgano de contratacion, en
el caso de que la clasificacion se realice por la mesa de contratacion. Para realizar la clasificacion, se atendera a
los criterios de adjudicacion previstos en la clausula 17 del cuadro de caracteristicas, pudiéndose solicitar
cuantos informes técnicos se estime pertinentes.

Una vez valoradas las ofertas y clasificadas, en caso de existir un 6rgano de asistencia, la mesa de contratacion
elevard una propuesta al 6rgano de contratacién. El 6rgano de contratacion aceptara la propuesta de la mesa de
contratacion, en su caso Y si se desviara de dicha propuesta, lo motivaréa.
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La propuesta de seleccién del licitador que haya presentado la mejor oferta, segun el érgano de contratacion,
recibira un requerimiento para que en el plazo de 10 dias habiles, a contar desde el siguiente a aquel en que
hubiese recibido el requerimiento, presente la documentacién justificativa de las circunstancias a las que se
refieren las letras a) a c) del apartado 1 del articulo 140 si no se hubiera aportado con anterioridad, tanto al
licitador como de aquellas empresas a cuyas capacidades se recurra, ademas de cuanta documentacion,
relacionada con la licitacidn, se le requiera en la citada comunicacién. Todo ello de conformidad con el articulo
150.2 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Publico.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo sefialado, se entendera que el licitador ha
retirado su oferta, procediéndose a exigirle el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitacién, IVA
excluido, en concepto de penalidad, que se hara efectivo en primer lugar contra la garantia provisional, si se
hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido en la letra a) del apartado 2 del articulo 71. En el supuesto
sefialado en el parrafo anterior, se procedera a recabar la misma documentacién al licitador siguiente, por el
orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

La calificacion de la documentacion acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos exigidos en el
articulo 140 de la LCSP sera realizada por la Mesa de Contratacion en aquellos procedimientos en que se haya
constituido de conformidad con la LCSP y los procedimientos internos de AcuaMed. En el resto de los casos, la
documentacion seré calificada por el 6rgano de contratacién correspondiente o por los servicios en los que estos
deleguen.

Presentada adecuadamente el requerimiento en el plazo sefialado, el érgano de contratacion procedera a
adjudicar el contrato dentro de los cinco dias siguientes a la recepcién de la documentacion.

La resolucion de adjudicacion debera ser motivada y se notificard a los candidatos y licitadores, debiendo ser
publicada en el perfil de contratante en el plazo de 15 dias.

Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 1 del articulo 155 LCSP, la notificacién y la publicidad a que se
refiere el apartado anterior deberdn contener la informacion necesaria que permita a los interesados en el
procedimiento de adjudicacion interponer recurso suficientemente fundado contra la decision de adjudicacion, y
entre ella en todo caso deberd figurar la siguiente:

a) En relacion con los candidatos descartados, la exposicion resumida de las razones por las que se haya
desestimado su candidatura.

b) Con respecto a los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicacion, los motivos por los que no se
haya admitido su oferta, incluidos, en los casos contemplados en el articulo 126, apartados 7 y 8 LCSP los
motivos de la decision de no equivalencia o de la decision de que las obras, los suministros o los servicios
no se ajustan a los requisitos de rendimiento o a las exigencias funcionales; y un desglose de las
valoraciones asignadas a los distintos licitadores, incluyendo al adjudicatario.

¢) En todo caso, el nombre del adjudicatario, las caracteristicas y ventajas de la proposicion del adjudicatario
determinantes de que haya sido seleccionada la oferta de este con preferencia respecto de las que hayan
presentado los restantes licitadores cuyas ofertas hayan sido admitidas; y, en su caso, el desarrollo de las
negociaciones o el dialogo con los licitadores.

d) Elrégimen de recursos que los licitadores pueden utilizar.

e) En la notificacion se indicara el plazo en que debe procederse a la formalizacidn del contrato conforme al
apartado 3 del articulo 153 de la LCSP.

La notificacion se realizard por medios electronicos de conformidad con lo establecido en la disposicion
adicional decimoquinta LCSP.

9.4.- Criterios de valoracion de las ofertas.
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La valoracion de las ofertas se efectuara aplicando los baremos y las férmulas recogidas en el apartado 17 del
Cuadro de caracteristicas que acompafia al presente Pliego de Clausulas Administrativas. La méaxima
valoracidn total posible sera 100 puntos.

Cada criterio establecido se valorara seguln la siguiente calificacion y segun la puntuacion, formulas y definicion
establecidas para cada una de ellas establecida en el apartado 17 del cuadro de caracteristicas del presente Pliego
de clausulas.

La puntuacién global, sera el resultado de adicionar la puntuacién de cada uno de los criterios de adjudicacion
previstos en el apartado 17 del cuadro de caracteristicas del presente Pliego de clausulas.

9.4.1. CRITERIOS DE DESEMPATE.

Seran los indicados en el articulo 147.2 de la LCSP y de acuerdo al orden alli establecido.

9.4.2. OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS.

Se considerard como presuntamente anormal o desproporcionada la oferta que se encuentre en los siguientes
supuestos, salvo que se indique otra cosa en el apartado 17, ofertas anormalmente bajas del cuadro de
caracteristicas:

a) Cuando, concurriendo un (1) solo licitador, la proposicién econémica sea inferior al presupuesto
base de licitacion en més de veinticinco (25) unidades porcentuales.

b) Cuando concurran dos (2) licitadores, la proposicion econémica sea inferior en méas de veinte (20)
unidades porcentuales a la otra oferta.

c) Cuando concurran tres (3) licitadores, las que sean inferiores en mas de diez (10) unidades
porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluird para el
cémputo de dicha media la oferta de cuantia méas elevada cuando sea superior en mas de diez (10)
unidades porcentuales a dicha media. En cualquier caso, se considerara desproporcionada la baja
superior a veinticinco (25) unidades porcentuales.

d) Cuando concurran cuatro (4) o mas licitadores, las proposiciones econdémicas que sean inferiores al
noventa y cinco por ciento (95 %) del presupuesto medio de las ofertas abiertas.

En los casos en que el érgano de contratacion presuma que una oferta resulta inviable por haber sido formulada
en términos que la hacen anormalmente baja, segun los parametros indicados anteriormente, s6lo podra excluirla
del procedimiento de licitacién, previa tramitacion del procedimiento regulado en el articulo 149 LCSP y por los
motivos y por las formalidades establecidas en el mismo.

9.4.3. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION.

Organo de contratacion. Sera el previsto en el 18 del cuadro de caracteristicas del presente pliego de clausulas.

Organo de asistencia al 6rgano de contratacion. Sera, en su caso, el previsto en el apartado 18 del cuadro de
caracteristicas del presente pliego de clausulas, con la composicion nominal alli establecida.

La existencia y composicién del Comité de Expertos u Organismo Técnico Especializado, de creacién necesaria
en los supuestos del articulo 146.2 a) LCSP se especifica en el apartado 18 del cuadro de caracteristicas del
presente pliego.

Procedimiento. El definido en la Clausula 9.1 del Pliego de Clausulas Administrativas.
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Contenido y medios de la notificacién de la adjudicacion. El definido en la Clausula 9.3 del Pliego de
Clausulas Administrativas.

10.- FORMALIZACION DEL CONTRATO.

El contrato debera formalizarse en documento privado que se ajuste con exactitud a las condiciones de la
licitacion. No obstante, el contratista podra solicitar que el contrato se eleve a escritura publica, corriendo de su
cargo los correspondientes gastos. En ningln caso se podran incluir en el documento en que se formalice el
contrato clausulas que impliquen alteracion de los términos de la adjudicacion.

Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratacion conforme al articulo 44 LCSP, la
formalizacién no podra efectuarse antes de que transcurran quince dias héabiles desde que se remita la
notificacion de la adjudicacion a los licitadores y candidatos.

Los servicios dependientes del 6rgano de contratacion requeriran al adjudicatario para que formalice el contrato
en plazo no superior a cinco dias a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento,
una vez transcurrido el plazo previsto en el parrafo anterior sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve
aparejada la suspension de la formalizacion del contrato. De igual forma procedera cuando el 6rgano competente
para la resolucion del recurso hubiera levantado la suspension.

En los restantes casos, la formalizacién del contrato debera efectuarse no mas tarde de los quince dias habiles
siguientes a aquel en que se realice la notificacién de la adjudicacién a los licitadores y candidatos en la forma
prevista en el articulo 151 LCSP.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo indicado se
le exigira el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitacion, IVA excluido, en concepto de penalidad,
que se hard efectivo en primer lugar contra la garantia definitiva, si se hubiera constituido, sin perjuicio de lo
establecido en la letra b) del apartado 2 del articulo 71 LCSP.

En este caso, el contrato se adjudicara al siguiente licitador por el orden en que hubieran quedado clasificadas las
ofertas, previa presentacion de la documentacion establecida en el apartado 2 del articulo 150 LCSP, resultando
de aplicacion los plazos establecidos en el apartado anterior.

No podra procederse a la ejecucion del contrato con caracter previo a su formalizacion.

10.1- Formalizacién de Garantias y responsabilidades a que estan afectas

Se presentaran junto con el resto de documentacién necesaria para la formalizacién del contrato, para lo que se
dispondréa del mismo plazo, esto es, de diez dias habiles, a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera
recibido la comunicacion que acredita al licitador como mejor oferta y en todo caso previamente a la
formalizacidn del contrato y de acuerdo a lo indicado en el articulo 108.1. de la LCSP.

El Contratista realizara los trabajos diligentemente, de acuerdo con las précticas habituales y reglas del arte, y
con los cédigos y normas que sean de aplicacion a la fecha de la firma de este Contrato.

La garantia podra ser utilizada para cubrir los conceptos recogidos en el art. 110 LCSP asi como cualquier
responsabilidad en que pueda incurrir el Contratista y/o sus Subcontratistas por los dafios y perjuicios que pueda
sufrir AcuaMed como consecuencia de cualquier incumplimiento de las obligaciones que el Contratista ha
asumido segun el presente Contrato.

En el supuesto de que, por cualquier circunstancia, durante la vigencia del Contrato o en su Periodo de Garantia,
se viese disminuida la fianza o aval prestados por el Contratista, por haber sido hecha efectiva alguna
responsabilidad del mismo, el Contratista queda obligado a reponer nuevamente la fianza o aval en la parte
utilizada y dentro del plazo de los quince (15) dias siguientes al requerimiento que para estos fines realice
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AcuaMed. El incumplimiento de esta obligacién por el Contratista, dara derecho a AcuaMed a resolver el
presente Contrato, con los efectos previstos en la Clausula 13.22.

Cumplido el plazo del Contrato, el aval se mantendrd en favor de AcuaMed durante el Periodo de Garantia
establecido en el apartado 23 del cuadro de caracteristicas del presente Pliego para cubrir los perjuicios, dafios y
gastos que pudieran derivarse de defectos en los trabajos realizados.

Expirado el Plazo de Garantia se procedera a emitir, en el plazo maximo de quince (15) dias naturales, el acta de
finalizacion del periodo de garantia, con las mismas formalidades sefialadas para la Recepcion del Servicio, que
sera firmada por AcuaMed y por el Contratista.

e Si no existen cuestiones a dirimir sobre el Servicio ya realizado, se dara formalmente por
finalizado el periodo de garantia, y se procedera a la devolucién de los avales.

e Si se acreditase la existencia de vicios o defectos en los trabajos efectuados durante el plazo de
garantia el 6rgano de contratacion tendrd derecho a reclamar al contratista la subsanacion de
los mismos durante dicho plazo de garantia o en la misma acta de finalizacion del periodo de
garantia, reflejandose en este caso éstas en el acta. Para su resolucion, en el caso de ser posible,
se concedera un plazo, no mayor de un mes, aplicandose en todo caso las penalizaciones que
hubiere lugar, para lo que se utilizara el aval prestado como garantia.

10.2.- Anuncios.

El importe maximo de los gastos de publicidad de licitacion del contrato, se encuentra especificado en el
apartado 19 del Cuadro de Caracteristicas.

10.3.- Contrato.

Informacion general: El Contrato tiene por objeto regular los términos y condiciones en que el Contratista
realizara el Servicio para llegar al resultado final de realizar las prestaciones y entregar a AcuaMed toda la
documentacion generada durante la realizacion del mismo y prestara garantia respecto de dicho Servicio a
cambio de un Precio, comprendiendo en el mismo todos los trabajos y servicios necesarios para la ejecucion del
Servicio, asi como la provision de todos los medios humanos y materiales (a excepcién de los que, en su caso,
suministre AcuaMed). EI modelo de contrato se adjunta como Anexo 1V al presente Pliego.

Los trabajos seran realizados por el Contratista en las condiciones previstas en el presente Pliego de Clausulas
asi como en el Pliego de Prescripciones Técnicas y en su oferta, que se consideraran incluidos en el Contrato a
todos los efectos. La ejecucion de los trabajos se realizara con la supervision del Director del Servicio.

El contratista, con su presentacion a la licitacién y la firma del presente Pliego considera que las caracteristicas
del Servicio objeto de este Pliego y sus condiciones de ejecucion se encuentran perfectamente determinadas de
conformidad con la informacién contenida en los documentos que al mismo se incorporan. En el supuesto de que
para la ejecucion de los trabajos descritas en los Pliegos de Clausulas y Prescripciones Técnicas y en la oferta del
Contratista fuera precisa la realizacion de alguna parte del Servicio, no prevista expresamente en el mismo y/o en
su documentacion adjunta, pero l6gicamente complementaria, se entenderd que la misma ha sido tenida en
cuenta por el Contratista, viniendo éste obligado a realizarla, y quedando comprendida en el precio del contrato
ofertado por el contratista.

Subcontratacion: El contratista podra concertar con terceros la realizacion parcial de las prestaciones, en los
términos previstos en el contrato, previa autorizacion de AcuaMed. AcuaMed no se hace responsable del mayor
coste en que haya incurrido el contratista por la contratacion con terceros de trabajos objeto del contrato.
Unicamente no se podra subcontratar las tareas criticas indicadas en el apartado 19 del cuadro de caracteristicas
del presente pliego de clausulas. La subcontratacion se efectuard dentro de los limites reflejados en el apartado
13.12.4 del presente Pliego.
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Penalidades: AcuaMed tendra derecho a la imposicién de penalidades al contratista en los casos previstos en el
contrato. Seran las definidas en el apartado 25 del cuadro de caracteristicas del presente pliego de clausulas.

Seguros: Ademas de los exigidos en el Pliego de Clausulas Administrativas y en el Pliego de Prescripciones
Técnicas particulares, seran obligatorios los definidos en el apartado 19 del cuadro de caracteristicas del presente
pliego.

10.4.- Subrogacién.

En relacién con la obligacién de subrogacién en contratos de trabajo se estara a lo dispuesto en el apartado 19
del cuadro de caracteristicas del presente pliego de clausulas.

Si fuese obligatoria la subrogacion del personal de conformidad con una norma legal, un convenio colectivo o un
acuerdo de negociacion colectiva de eficacia general, y una vez producida la subrogacién los costes laborales
fueran superiores a los que se desprendieran de la informacién facilitada por el antiguo contratista al 6rgano de
contratacion, el contratista tendré accion directa contra el antiguo contratista.

El contratista esta obligado de responder de los salarios impagados a los trabajadores afectados por subrogacion,
asi como de las cotizaciones a la Seguridad social devengadas, aln en el supuesto de que se resuelva el contrato
y aquellos sean subrogados por el nuevo contratista, sin que en ningun caso dicha obligacidn corresponda a este
Gltimo. En este caso, AcuaMed, una vez acreditada la falta de pago de los citados salarios, procedera a la
retencién de las cantidades debidas al contratista para garantizar el pago de los citados salarios, y a la no
devolucién de la garantia definitiva en tanto no se acredite el abono de éstos.

El empresario queda obligado, con respecto al personal que emplee en la ejecucion del contrato, al cumplimiento
de las disposiciones vigentes y de las que puedan promulgarse durante la ejecucion del mismo. Dicho personal
dependerd exclusivamente del contratista, el cual tendra todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de
empleador respecto del mismo, siendo AcuaMed del todo ajena a dichas relaciones laborales.

10.5.- Responsable del contrato. Direccion y control de la ejecucién del contrato

La unidad encargada del seguimiento y ejecucién ordinaria de la ejecucion del contrato sera ejercida por el
departamento de AcuaMed que se indique en el apartado 21 del cuadro de caracteristicas del presente pliego. La
direccion y control de ejecucidn se ejercera por medio del director del Servicio que se designe por AcuaMed en
cada momento, el cual serd el interlocutor que se dirigira al contratista y a su personal. La persona inicialmente
prevista para realizar esas funciones se identifica en el apartado 21 del cuadro de caracteristicas del presente
pliego. Cualquier variacion en relacion con dicha designacién se comunicara por AcuaMed al contratista.

La documentacion generada durante la realizacion del contrato habra de ser revisada y firmada por la persona
fisica responsable de la ejecucion del contrato por parte del contratista.

10.6.- Cumplimiento de condiciones.

El adjudicatario se obliga expresamente al cumplimiento de los requisitos exigidos por la legislacion vigente con
relacion al objeto de su actividad y del contrato, asi como al cumplimiento de los requisitos técnicos que le sean
exigidos por AcuaMed en atencion a lo establecido en el presente Pliego , PPT y en lo ofertado por el adjudicatario.
Para acreditar el cumplimiento de tales obligaciones AcuaMed podra requerir al adjudicatario la presentacion de los
documentos que considere necesarios para tal fin.

10.7.- Reglas especiales respecto al personal laboral de la empresa contratista.
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1. Corresponde exclusivamente a la empresa contratista la seleccidn del personal que, reuniendo los requisitos
de titulacidn y experiencia exigidos en el pliego, formara parte del equipo de trabajo adscrito a la ejecucion
del contrato, sin perjuicio de la verificacién por parte de AcuaMed del cumplimiento de los requisitos
exigidos al equipo de trabajo adscrito a la ejecucion del contrato. La empresa contratista procurara que
exista estabilidad en el equipo de trabajo, y que las variaciones en su composicién sean puntuales y
obedezcan a razones justificadas, en orden a no alterar el buen funcionamiento del servicio, informando en
todo momento a la entidad contratante

2. La empresa contratista asume la obligacion de ejercer de modo real, efectivo y continuo, sobre el personal
integrante del equipo de trabajo encargado de la ejecucién del contrato, el poder de direccion inherente a
todo empresario. En particular, asumira la negociacion y pago de los salarios, la concesion de permisos,
licencias y vacaciones, las sustituciones de los trabajadores en casos de baja o ausencia, las obligaciones
legales en materia de Seguridad Social, incluido el abono de cotizaciones y el pago de prestaciones, cuando
proceda, las obligaciones legales en materia de prevencién de riesgos laborales, el ejercicio de la potestad
disciplinaria, asi como cuantos derechos y obligaciones se deriven de la relacion contractual entre empleado
y empleador.

3. Laempresa contratista velara especialmente para que los trabajadores adscritos a la ejecucion del contrato
desarrollen su actividad sin extralimitarse en las funciones desempefiadas respecto de la actividad delimitada
en el pliego como objeto del contrato.

4. La empresa contratista estara obligada a ejecutar el contrato en sus propias dependencias o instalaciones
salvo que, excepcionalmente sea autorizada a prestar sus servicios en las dependencias de otros entes,
organismos y entidades. En este caso, el personal de la empresa contratista ocupara espacios de trabajo
diferenciados. Corresponde también a la empresa contratista velar por el cumplimiento de esta obligacion.

5. La empresa contratista debera designar al menos un coordinador técnico o responsable integrado en su
propia plantilla que tendra entre sus obligaciones:

a) Actuar como interlocutor de la empresa contratista frente a la entidad contratante, canalizando la
comunicacion entre la empresa contratista y el personal integrante del equipo de trabajo adscrito al
contrato, de un lado y la entidad contratante, de otro lado, en todo lo relativo a las cuestiones derivadas
de la ejecucion del contrato.

b) Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecucion del contrato, e impartir a dichos
trabajadores las drdenes e instrucciones de trabajo que sean necesarias en relacién con la ejecucién de
los trabajos contratados.

c) Supervisar el correcto desempefio por parte del personal integrante del equipo de trabajo de las
funciones que tienen encomendadas, asi como controlar la asistencia de dicho personal al puesto de
trabajo.

d) Organizar el régimen de vacaciones del personal adscrito a la ejecucion del contrato, debiendo a tal
efecto coordinarse adecuadamente la empresa contratista con la entidad contratante, a efectos de no
alterar el buen funcionamiento del servicio.

e) Informar a la entidad contratante acerca de las variaciones, ocasionales o permanentes, en la
composicién del equipo de trabajo adscrito a la ejecucion del contrato.

11.- NULIDAD DEL CONTRATO.

1. Son causas de nulidad de derecho administrativo del presente contrato las indicadas en el articulo 47 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comuin de las Administraciones Publicas.

2. Seré igualmente nulo de pleno derecho cuando concurra alguna de las causas siguientes:

a) La falta de capacidad de obrar o de solvencia economica, financiera, técnica o profesional; o la
falta de habilitacion empresarial o profesional cuando sea exigible para la realizacion de la
actividad o prestacion que constituya el objeto del contrato; o la falta de clasificacién, cuando esta
proceda, debidamente acreditada, del adjudicatario; o el estar este incurso en alguna de las
prohibiciones para contratar sefialadas en el articulo 71 LCSP.
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b) La carencia o insuficiencia de crédito, de conformidad con lo establecido en la Ley 47/2003, de 26
de noviembre, General Presupuestaria, 0 en las normas presupuestarias de AcuaMed, salvo los
supuestos de emergencia.

c) La falta de publicacion del anuncio de licitacion en el perfil de contratante alojado en la
Plataforma de Contratacion del Sector Publico, en el «Diario Oficial de la Unién Europea» o en el
medio de publicidad en que sea preceptivo, de conformidad con el articulo 135 LCSP.

d) La inobservancia por parte del 6rgano de contratacion del plazo para la formalizacién del contrato
siempre que concurran los dos siguientes requisitos:

1.° Que por esta causa el licitador se hubiese visto privado de la posibilidad de interponer
recurso contra alguno de los actos del procedimiento de adjudicacion vy,

2.° Que, ademas, concurra alguna infraccion de los preceptos que regulan el
procedimiento de adjudicacidn de los contratos que le hubiera impedido obtener esta.

e) Haber llevado a efecto la formalizacion del contrato, en los casos en que se hubiese interpuesto el
recurso especial en materia de contratacion a que se refieren los articulos 44 y siguientes, sin
respetar la suspension automatica del acto recurrido en los casos en que fuera procedente, o la
medida cautelar de suspension acordada por el 6rgano competente para conocer del recurso
especial en materia de contratacién que se hubiera interpuesto.

f) El incumplimiento de las normas establecidas para la adjudicacion de los contratos basados en un
acuerdo marco celebrado con varios empresarios 0 de los contratos especificos basados en un
sistema dindmico de adquisicidn en el que estuviesen admitidos varios empresarios, siempre que
dicho incumplimiento hubiera determinado la adjudicacién del contrato de que se trate a otro
licitador.

g) El incumplimiento grave de normas de derecho de la Unidn Europea en materia de contratacion
publica que conllevara que el contrato no hubiera debido adjudicarse al contratista, declarado por
el TIUE en un procedimiento con arreglo al articulo 260 del Tratado de Funcionamiento de la
Unién Europea.

h) La falta de mencién en los pliegos de lo previsto en los parrafos tercero, cuarto y quinto del
apartado 2 del articulo 122 de la LCSP.

2.- Causas de anulabilidad de derecho administrativo.

Son causas de anulabilidad de derecho administrativo del presente contrato las demas infracciones del
ordenamiento juridico y, en especial, las de las reglas contenidas en la presente Ley, de conformidad con lo
establecido en el articulo 48 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las
Administraciones Publicas.

En particular, se incluyen entre las causas de anulabilidad a las que se refiere el parrafo anterior, las siguientes:

a) El incumplimiento de las circunstancias y requisitos exigidos para la modificacién de los contratos
en los articulos 204 y 205 LCSP

b) Todas aquellas disposiciones, resoluciones, clausulas o actos emanados del poder adjudicador que

otorguen, de forma directa o indirecta, ventajas a las empresas que hayan contratado previamente
con cualquier Administracion.

12.- PRINCIPIO DE RIESGO Y VENTURA
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De acuerdo con lo que establece el articulo 197 LCSP, la ejecucion del contrato se realizara a riesgo y ventura
del contratista.

En consecuencia, las Partes no reconocen virtualidad alguna a ningln acontecimiento, de cualquier clase que sea,
para anular, dejar sin efecto, disminuir o modificar la obligacion del Contratista de ejecutarlo conforme a lo
prevenido en el mismo.

El Contratista estara obligado a ejecutar el contrato de tal manera que se evite cualquier dafio o perjuicio a los
bienes publicos y/o privados, siendo, en todo caso, de su cuenta y cargo las indemnizaciones a que diese lugar o
se derivasen de la ejecucion del mismo. AcuaMed no tendra, en ningun caso, responsabilidad por los dafios o
perjuicios mencionados.

El Contratista respondera frente a AcuaMed, no so6lo de sus actos propios o de los de su personal, sino también
de la de sus subcontratistas, en los términos previstos en la legislacion vigente.

El Contratista respondera de los dafios y perjuicios causados antes de la recepcion del contrato tanto por él como
por terceros, a AcuaMed y/o a cualesquiera terceros como consecuencia de la ejecucion del Contrato.

Si el Contratista descuidase la policia del contrato, instalaciones o la reparacion de los dafios causados, AcuaMed
podra adoptar, las medidas necesarias para evitar o reparar los dafios causados por falta de vigilancia. Estas
medidas seran, en todo caso, de cuenta del Contratista.

El Contratista sera responsable de cuantos perjuicios se deriven de las perturbaciones que se causen a las
comunicaciones, red viaria de todo tipo y servicios de cualquier clase, estando obligado a tener previstos los
medios precisos de investigacion previa de los que puedan quedar afectados, a fin de limitar la afeccion a lo
indispensable, asi como a proyectar y programar su sustitucion, en su caso.

AcuaMed se reserva el derecho de ejercer acciones judiciales si con posterioridad a la finalizacién del contrato,

incluso si el periodo de garantia ha finalizado, si se detectan vicios en las instalaciones derivados de la ejecucion
del servicio.

Transcurrido el plazo mencionado en el parrafo precedente, sin que se haya producido ningln dafio o perjuicio
cesara la responsabilidad del Contratista por esta causa.

13.- CLAUSULAS DE EJECUCION DEL CONTRATO

13.1.- Obligaciones generales.

Los trabajos seran realizados por el Contratista ajustdndose a los Pliegos de Clausulas Administrativas y de
Prescripciones técnicas, a la oferta del Contratista, a la normativa vigente de general aplicacién, a las 6rdenes
recibidas y en todo caso, a las reglas técnicas propias de la naturaleza de los trabajos contratados, a riesgo y
ventura del contratista.

La ejecucion de los trabajos se realizara con la supervision del Director del Servicio con ayuda de la Asistencia
si la hubiera.

El contratista adjudicatario serd responsable del correcto desarrollo y ejecucion de los trabajos y actuaciones
previstas en el Pliego de Prescripciones Técnicas hasta su terminacion, asi como de todos los medios humanos y
materiales requeridos para este fin. El Contratista deberd conservar cuidadosamente toda la documentacién,
puntos de referencia, inspecciones de los trabajos y replanteos, materiales, instrumentos, utensilios y otros
objetos que se usen para la realizacidn de todas las actividades ligadas el Servicio. EI Contratista ejecutara los
trabajos para llegar al resultado final de entregar de los mismos a AcuaMed, y prestara garantia respecto de los
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mismos, a cambio del Precio de contrato ofertado, que se entendera como precio maximo abonable, debido a que
solamente seran de abono los trabajos realmente ejecutados, y en el que se comprenden todos los trabajos y
servicios necesarios para el desarrollo del contrato.

Son también objeto del Contrato y deberan ejecutarse por cuenta del Contratista, y a su costa:

e Laelaboracion, aplicacion y ejecucion de la planificacion de la actividad preventiva.

e Los trabajos de topografia, de reconocimiento, ensayos y pruebas precisos para localizacién y recepcion
de materiales, clasificacion y determinacion de las caracteristicas geomecanicas de los terrenos, si asi se
indica en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

e La programacion dentro del programa general aprobado, -que tendra que ser periédicamente puesto al
dia-, asi como la obtencién y elaboracién de los datos necesarios para un seguimiento del contrato
ajustado a la programacion de la misma.

e Serén por cuenta del Contratista todos los gastos que sean necesarios para realizar las inspecciones de
los trabajos, asi como los de paso u ocupacién especial o temporal por propiedades ajenas que sean
necesarios para la ejecucion de los Trabajos.

e También lo serdn los soportes, refuerzos o desvios provisionales que sean precisos, a juicio del Director
del contrato, incluidos los dafios ocasionados por los transportes necesarios para el desarrollo del
contrato.

e Todos los dafios que el Contratista cause en servicios o propiedades tanto pablicos como privados como
consecuencia de la ejecucion del contrato, seran debidamente atendidos por el Contratista a su cargo. Si
el Contratista no cumpliese los plazos y condiciones necesarias para la resolucion de los dafios,
AcuaMed, previa comunicacion por escrito al Contratista, podrd encargar directamente aquellos
trabajos a sus servicios de conservacion o0 a cualesquiera otros terceros. En cualquier caso, la
responsabilidad y el importe de los trabajos ejecutados, bien sean por el Contratista, por los servicios
ordinarios de conservacion o por otras empresas, seran a cargo del contratista con la Unica excepcién de
las reparaciones que hayan tenido que realizarse como consecuencia de dafios causados por terceros,
siempre que pueda acreditarse debidamente como ajena a las partes la causa de estos dafios. En cuanto a
los plazos para la resolucion de las incidencias ocasionadas, deberdn ser los que se indiquen por el
Director del Contrato sin afectar al servicio. En atencion a la naturaleza de las afecciones, AcuaMed
podréa imponer las penalizaciones indicadas en el apartado 25 del cuadro de caracteristicas.

e Asimismo, el Contratista deberd haber contratado las pélizas de seguro con los limites y coberturas
recogidos en el apartado 19 del cuadro de caracteristicas al presente pliego de clausulas. En todo caso,
el contratista responderd de los posibles dafios no cubiertos por las pélizas, como consecuencia de
cualquier insuficiencia de cobertura de las polizas que debiera contratar.

e Igualmente estan incluidos dentro del objeto del presente Contrato y del Precio, los estudios necesarios
para formular, y la propia formulacion, de un plan de explotacién como desarrollo de la oferta
adjudicada, concordante con el presente Pliego de Clausulas, asi como el Pliego de Prescripciones
Técnicas, asi como cualquier modificacién que fuese necesaria en el mencionado plan.

13.2.- Interpretacion del contrato.

Las dudas y discrepancias que puedan surgir en la ejecucion del Contrato se resolveran por el Director del
Servicio, con la ayuda de la Asistencia si existiera, quien seguidamente comunicara al Contratista, por escrito, la
existencia de dichas diferencias y las instrucciones necesarias de como llevar a cabo los trabajos, de acuerdo
siempre con el Contrato.

No obstante, siempre que en al menos uno de los Pliegos (Clausulas Administrativas o Prescripciones Técnicas),
incluidos sus anexos, se indique que el Contratista debe realizar determinado trabajo "por su cuenta”, "a su
cargo"”, "sin cargas adicionales para AcuaMed", u otra expresion similar, se entendera que el Contratista no podré
recibir compensacion adicional de AcuaMed por tal trabajo y que, por tanto, sus costes se consideran incluidos

en las diversas unidades que componen el Precio del Servicio.

13.3.- Inicio del contrato vy de las prestaciones. Acta de inicio de los trabajos.
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Sin perjuicio de la fecha de formalizacion del contrato, que determinard el inicio de la vigencia de este, el inicio
de las prestaciones del contrato de servicio se producira en la fecha indicada en el apartado 8 del cuadro de
caracteristicas del presente pliego.

Se exceptuan de lo dispuesto en el parrafo anterior aquellas obligaciones cuya ejecucion esté sometida a término
o plazo respecto de los cuales se hayan establecido, en el citado apartado 8, reglas para el inicio del computo de
los mismos distintos, de modo que en estos casos el plazo comenzard a contar desde la firma de la
correspondiente acta de inicio de los trabajos.

En cualquier caso se realizara, con caracter previo al inicio de la prestacién, una inspeccion conjunta inicial de
las instalaciones o trabajos a realizar, levantandose acta de la misma (acta de inicio de los trabajos e inspeccion
conjunta inicial) en la que se reflejaran todas las apreciaciones que se consideren con caracter previo al inicio
del servicio, tanto por parte del contratista como por parte de ACUAMED.

En el caso de contratos que tengan por objeto trabajos de mantenimiento, dicho acta servira de base, junto con la
documentacion e informes técnicos de que se disponga o elaboren, para la redaccion del programa de operacién

y mantenimiento, tanto preventivo como correctivo, que sea preciso, para mantener las instalaciones en correcto
estado de operacion y que debera ser aprobado por AcuaMed antes del inicio del servicio del operador.

El acta podrd acompafiarse de los documentos que se estimen oportunos por las partes.

13.4.- Plazo de duracién o ejecucion de la prestacidn.

Los contratos de servicios se definen, por lo que a plazo de duracion se refiere, como contratos con plazo de
duracién o como contratos con plazo de ejecucion, siendo aplicable al contrato definido en este pliego la
tipologia de plazo especificado en el apartado 8 de su cuadro de caracteristicas.

a) Plazo de duracion. En el caso de que el plazo de duracién sea el definido, el tiempo opera como
elemento definitorio de la prestacion, de manera que, expirado el plazo, el contrato se extingue
necesariamente.

En este caso se podran conceder sucesivas prorrogas al contrato, hasta los limites temporales previstos
en el citado apartado 8 del cuadro de caracteristicas. Prevision de prérrogas. En la forma y términos
previstos en el apartado 8 del cuadro de caracteristicas y la clausula 13.6 del presente pliego.

En los casos de que se trate de una prestacion de caracter sucesivo, si asi se establece en el cuadro de
caracteristicas, si al vencimiento del presente contratono se hubiera formalizado uno nuevo que
garantice la continuidad como consecuencia de incidencias resultantes de acontecimientos imprevisibles
para el 6rgano de contratacién producidas en el procedimiento de adjudicacion y existen razones de
interés publico para no interrumpir la prestacion, se podra prorrogar el contrato hasta que comience el
nuevo obligandose el contratista a permanecer prestando el servicio hasta que comience la ejecucion del
nuevo contrato y en todo caso por un periodo maximo de nueve meses, sin modificar las restantes
condiciones del contrato, siempre que el anuncio de licitacion del nuevo contrato se haya publicado con
una antelacién minima de tres meses respecto de la fecha de finalizacion del contrato originario.

b) Plazo de ejecucion del servicio. En el caso de que el plazo de ejecucion sea el definido, el tiempo opera
como simple circunstancia de la prestacion ya que el plazo estara fijado a un resultado final. Por ello, el
contrato no se extingue porque llegue una determinada fecha, sino cuando se concluye la prestacion
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pactada, siempre que se autoricen las ampliaciones del plazo de ejecucién necesarias por el érgano de
contratacion.

En este caso, transcurrido el plazo fijado en los pliegos, los trabajos deberan estar totalmente
terminados, por lo que habra de quedar totalmente realizada la prestacién, de forma que se pueda
proceder a su Recepcion por parte de AcuaMed. En el caso de no haberse finalizado la prestacion
contratada, el érgano de contratacion podra optar, previa audiencia al contratista el contratista, bien a la
resolucion del contrato (en los términos indicados en la clausula 13.22 del presente Pliego de
Clausulas), bien a la ampliacion del plazo de ejecucion (clausula 13.6 del presente pliego), imponiendo
en todo caso las penalidades que sean de aplicacién, y que se encuentran definidas en la clausula 13.20
del presente pliego de clausulas, y el apartado 25 del cuadro de caracteristicas.

No obstante, si el retraso fuese producido por motivos no imputables al contratista y este ofreciera
cumplir sus compromisos si se le amplia el plazo inicial de ejecucién, el érgano de contratacion se lo
concedera dandosele un plazo que serd, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista
pidiese otro menor. Para ello, el responsable del contrato emitira un informe donde se determine si el
retraso fue producido por motivos imputables al contratista.

En el caso de contratos de servicios que sean complementarios de otros contratos de obras o de
suministro que tengan especificado un plazo adicional para trabajos relacionados con la liquidacion del
contrato principal previsto en el apartado 8 del cuadro de caracteristicas del presente pliego, dicho plazo
adicional se mantendra en todo caso.

En todos los casos el Contratista quedara obligado, ademas de a cumplir el Plazo del Contrato a cumplir,
estrictamente, los plazos parciales que se deriven del Programa de Trabajos o del Plan de Explotacidn, tanto en
lo que se refiere al importe o porcentaje del contrato ejecutado en determinadas fechas, como en lo que se refiere
a la finalizacion de unidades determinadas en plazos fijos.

Tanto los plazos, total y parciales, como las penalidades derivadas de su incumplimiento se entenderan referidos
a los establecidos en los programas anuales que se aprueben durante la vigencia del contrato por el 6rgano de
contratacion, o en su defecto, en el PPTP para la realizacion de las operaciones objeto del contrato.

13.5.- Programa de trabajos / plan de explotacidn.

Segun la naturaleza del contrato, el contratista debera elaborar el programa de trabajos/plan de explotacion con el
contenido y en la forma definida en los pliegos de prescripciones técnicas.

Los documentos seran aprobados por AcuaMed.

Tras su aprobacién por AcuaMed, el Programa de Trabajos/Plan de explotacion se incorporara al Contrato, como
Anexo del mismo, quedando el Contratista obligado a cumplirlo en su integridad.

A requerimiento de AcuaMed, el Contratista actualizard los documentos, siguiendo las normas e instrucciones
que a tal efecto dicte aquella.

En el caso de que, al amparo de lo previsto en la clausula 13.12.15 del presente pliego, AcuaMed acordare la
Modificacion del Servicio, se procedera a la reprogramacion del mismo y redaccion de un nuevo Programa de
Trabajos/Plan de explotacion, y a ajustar el Precio y el Plazo del Contrato en los términos previstos en la
Clausula al comienzo de este parrafo citada.

La alteracion del Programa de Trabajos/Plan de explotacién por causa del incumplimiento de las medidas de
prevencion de riesgos laborales determinaré la aplicacion de las penalizaciones previstas en el Contrato.
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La planificacion de los trabajos se deberd ajustar, necesariamente, al plazo total establecido, asi como el
compromiso expreso por parte del Contratista del mantenimiento de todos los servicios y servidumbre existentes
de la actuacion.

El incumplimiento de lo anterior se corregird mediante la orden de paralizacion, por parte de AcuaMed, de las
actividades que corresponda, siendo a cargo del Contratista todos los costes derivados de dicha paralizacion, y
sin que ésta pueda ser causa de justificacion de aumento del plazo de ejecucion. Asi pues, el Contratista sera el
Unico responsable a todos los efectos de las consecuencias que se deriven de los incumplimientos de los
condicionantes mencionados, no admitiendo AcuaMed ninguna reclamacion econdmica ni de plazo derivada de
los mismos.

13.6.- Ampliacion del plazo de ejecucion y prérroga del Contrato.

Ampliacién del plazo de ejecucion.

Si se produjeren retrasos en la ejecucién del Contrato que tengan su origen en causas no imputables al
Contratista el 6rgano de contratacion podré conceder una ampliacion del plazo de ejecucion del Contrato al
Contratista.

En el supuesto previsto en el parrafo anterior, la ampliacion del plazo de ejecucién del contrato no podré tener
una duracién superior al plazo en que la ejecucion haya quedado retrasada, y quedara en todo caso condicionada
a que el Contratista garantice el cumplimiento de las obligaciones cuya ejecucion haya quedado retrasada.

En cualquier caso, la ampliacion del plazo de ejecucion del contrato quedara limitada a la parte del mismo que
hayan quedado afectadas por el retraso.

Cuando se produzca demora en la ejecucion de la prestacién por parte del empresario o, en su caso a los
subcontratistas del mismo, el 6rgano de contratacion podra conceder una ampliacién del plazo de ejecucion, sin
perjuicio de las penalidades que en su caso procedan.

Prérrogas del contrato.

El contrato podra prorrogarse de conformidad con lo dispuesto en el articulo 29 LCSP*! mediante acuerdo del
organo de contratacion si asi se prevé en el apartado 8 del cuadro de caracteristicas al presente pliego de
clausulas reguladoras.

La prérroga se acordara por el 6rgano de contratacion y serd en todo caso obligatoria para el empresario siempre
gue su preaviso se notifique con al menos con dos meses de antelacion a la finalizacién del plazo de duracién del
contrato. Quedan exceptuados de la obligacion de preaviso los contratos cuya duracion fuera inferior a dos
meses, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del articulo 29 LCSP.

En ningln caso podré producirse la prérroga por el consentimiento tacito de las partes.

La prérroga del contrato establecida en el apartado 2 del articulo 29 LCSP no sera obligatoria para el contratista
en los casos en los que en el contrato se dé la causa de resolucién establecida en el articulo 198.6 LCSP, por
haberse demorado la Administracion en el abono del precio més de seis meses.

La garantia definitiva constituida inicialmente se podra aplicar al periodo de prérroga sin que sea necesario
reajustar su cuantia, salvo que junto con la prorroga se acuerde la modificacion del contrato, incluidas las
prérrogas con aumento de precio, en cuyo caso se procedera a su reajuste de acuerdo con lo establecido en el art.
109.3 LCSP

! De acuerdo con lo previsto en el articulo 29.2 LCSP, el contrato podra prever una o varias prorrogas siempre que sus
caracteristicas permanezcan inalterables durante el periodo de duracion de estas, sin perjuicio de las modificaciones que se
puedan introducir de conformidad con lo establecido en los articulos 203 a 207 de la LCSP.
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La posibilidad o no de prdrroga del presente contrato esta prevista en este pliego en el apartado 6 del cuadro de
caracteristicas.

13.7.- Reglas especiales respecto del personal laboral de la empresa contratista:

1.- Corresponde exclusivamente o lo empresa contratista la seleccion del personal que, reuniendo los requisitos
de titulacion y experiencia exigidos en los pliegos [en los casos en que se establezcan requisitos especificos de
titulacion y experiencia], formara parte del equipo de trabajo adscrito a la ejecucion del contrato, sin perjuicio de
la verificacion por porte de la "entidad contratante” del cumplimiento de aquellos requisitos.

La empresa contratista procurara que exista estabilidad en el equipo de trabajo, y que las variaciones en su
composicién sean puntuales y obedezcan a razones justificadas, en orden a no alterar el buen funcionamiento del
servicio [cuando existan razones que justifiquen esta exigencia], informando en todo momento o la" entidad
contratante".

2.- La empresa contratista asume la obligacion de ejercer de modo real, efectivo y continuo, sobre el personal
integrante del equipo de trabajo encargado de la -ejecucidn del contrato, el poder de direccidn inherente a todo
empresario. En particular, asumira lo negociacion y pago de los salarios, la concesion de permisos, licencias y
vacaciones, las sustituciones de los trabajadores en casos de baja 0 ausencia, las obligaciones legales en materia
de Seguridad Social, incluido el abono de cotizaciones y el pago de prestaciones, cuando proceda, las
obligaciones legales en materia de prevencién de riesgos laborales, el ejercicio de la potestad disciplinaria, asi
como cuantos derechos y obligaciones se deriven de la relacidn contractual entre empleado y empleador.

3.- La empresa contratista velard especialmente porque los trabajadores adscritos a la ejecucion del contrato
desarrollen su actividad sin extralimitarse en las funciones desempefiadas respecta de la actividad delimitada en
los pliegos como objeto del contrato.

4.- La empresa contratista estara obligada a ejecutar el contrato en sus propias dependencias o instalaciones salvo
que, excepcionalmente, sea autorizada a prestar sus servicios en las dependencias de los entes, organismos y
entidades que formen parte del sector publico. En este caso, el personal de la empresa contratista ocupara
espacios de trabajo diferenciados del que ocupan los empleados publicos. Corresponde también a la empresa
contratista velar por el cumplimiento de esta obligacion. En el pliego deberd hacerse constar motivadamente la
necesidad de que, para la ejecucion del contrato, los servicios se presten en las dependencias de los
Departamentos, agencias, entes. organismos y entidades que formen parte del sector publico.

5.- Lo empresa contratista debera designar al menos un coordinador técnico o responsable [seglin las
caracteristicas del servicio externalizado, pueden establecerse distintos sistemas de organizacién en este punto],
integrado en su propia plantilla, que tendra entre sus obligaciones los siguientes:

a. Actuar como interlocutor de lo empresa contratista frente o la "entidad contratante”, canalizando la
comunicacion entre la empresa contratista y el personal integrante del equipo de trabajo adscrito al
contrato, de un lado, y la "entidad contratante”, de otro lodo, en todo lo relativo a las cuestiones
derivadas de la ejecucién del contrato.

b. Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecucion del contrato, e impartir o dichos
trabajadores las 6rdenes e instrucciones de trabajo que sean necesarias en relacion con la prestacion del
servicio contratado.

c. Supervisar el correcto desempefio por parte del personal integrante del equipo de trabajo de las
funciones que tienen encomendadas, asi como controlar la asistencia de dicho personal al puesto de
trabajo.

d. Organizar el régimen de vacaciones del personal adscrito a la ejecucién del contrato, debiendo a tal
efecto coordinarse adecuadamente la empresa contratista con la “entidad contratante™, a efectos de no
alterar el buen funcionamiento del servicio.

e. Informar a la "entidad contratante" acerca de las variaciones, ocasionales o permanentes, en la
composicién del equipo de trabajo adscrito a la ejecucién del contrato.

13.8.- Condicionantes de ejecucion.
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Los concursantes deberan haber examinado todos los documentos que forman parte de la licitacion.
Adicionalmente deberan haber realizado la visita a las instalaciones si asi se prevé en el apartado 11 del cuadro
de caracteristicas.

Asimismo, deberan conocer las instalaciones, naturaleza de los terrenos, la existencia de servicios, existencia de
obras, las condiciones para el transporte, movimiento y almacenamiento de materiales, niveles freaticos, régimen
y avenida de los rios, arroyos y cauces, en general, y demas factores que puedan condicionar el desarrollo de las
prestaciones en los términos previstos en el apartado 11 del cuadro de caracteristicas.

Los concursantes deberan tenerlo en cuenta para elaborar su oferta, elaborar el programa de trabajos/Plan de
explotacion, planos, documentos, etc. que desarrollaran de acuerdo con lo especificado en el apartado 13.5 del
presente Pliego y en el PPT, presentando ademas de cuanta documentacién y/o declaraciones sobre este extremo
se indiquen expresamente en los pliegos. No se aceptaran ningln tipo de reclamacion econémica que se
produzca como consecuencia de aspectos que debid conocer el adjudicatario al conformar su oferta.

El Adjudicatario del contrato sera responsable de la ejecucién fiel de los trabajos, de acuerdo con lo especificado
en el pliego de clausulas reguladoras, el PPT, en el Contrato y con las 6rdenes recibidas. El Contratista debera
documentar detalladamente y conservar cuidadosamente todos los trabajos realizados. El contratista deberé
repercutir en el precio de su oferta las posibles adaptaciones a la normativa vigente que debieran considerarse,
bien por no estar explicitado en el PPT, bien por actualizacion de dicha normativa, por lo que dichas
adaptaciones no supondran coste adicional alguno para ACUAMED.

e EIl Contratista debera enviar al Director Técnico del Servicio, mensualmente, un informe detallado del
estado de la realizacion de las actividades incluidas en el Servicio referido al Gltimo dia del periodo que
comprende la misma. En dicho informe se haran constar inexcusablemente las variaciones que haya
habido en el plan de explotacion, indicando sus razones, asi como, los cambios efectuados en los
medios humanos y materiales empleados por el Contratista, debiendo citarse fecha y nimero del escrito
del Director Técnico del Servicio en el que se aprobaron dichos cambios.

e Una vez comunicada al Contratista una orden, éste dispondra de tres (3) dias laborables para iniciar su
cumplimiento de la manera més diligente posible. Transcurrido dicho plazo sin que el Contratista haya
cumplimentado la orden, AcuaMed tendr& derecho a contratar a otras personas para llevarla a cabo y
todos los gastos habidos directa o indirectamente por ello, correran a cargo del Contratista y AcuaMed
podra exigirselos, o deducirlos de los importes pagaderos al mismo, ya vencidos o por vencer.

e Los trabajos se efectuaran en la forma prevista en los pliegos y siguiendo las 6rdenes del Director del
Servicio.

e No podran ocultarse o cubrirse actuaciones y servicios que deban ser inspeccionados o aprobados
previamente por el Director del contrato. Para ello, el Contratista deberd pasar aviso con la debida
anticipacion, que deberd ser minimo de tres (3) dias laborables, siendo de su exclusiva cuenta las
demoras que se produzcan en la comprobacion siempre que sean originadas por su demora o falta de
prevision, en el aviso.

e Si en el curso de la ejecucion del contrato, la Direccion del contrato advierte la existencia de
suministros, maquinaria o materiales inadecuados o de vicios o defectos en los trabajos, o tiene
fundadas razones para creer que existen ocultos, podra, siempre antes de la Recepcion del contrato,
proceder como se indica a continuacion:

a) Ordenar que se retiren de la zona afectada, dentro del plazo o de los plazos especificados en la
orden, todos aquellos materiales, maquinaria o suministros que, al parecer de la Direccion del
contrato, no se ajusten a las condiciones del Contrato.
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b) Ordenar que los mismos sean sustituidos por los materiales, maquinaria 0 suministros adecuados y
convenientes.

c) Ordenar que se efectlen de nuevo los trabajos defectuosos incluyendo las sustituciones precisas.
Los gastos de estas operaciones seran por cuenta del Contratista.

Una vez comunicada al Contratista una orden, éste dispondra de tres (3) dias laborables para iniciar su
cumplimiento de la manera mas diligente posible. Transcurrido dicho plazo sin que el Contratista haya
cumplimentado la Orden, AcuaMed tendra derecho a aplicar la penalizacién por incumplimiento de
ordenes y/o instrucciones de la Direccion del contrato estipuladas en el apartado 25 del cuadro de
caracteristicas.

e Si a causa de cualquier accidente, falta u otro acontecimiento que ocurra en las instalaciones de
AcuaMed, ya sea durante la ejecucion del contrato o bien en el Periodo de Garantia, se hace urgente
segun el criterio del Director del contrato, algin arreglo o reparacion, y el Contratista no puede o no
quiere llevarlo a cabo, AcuaMed, previa comunicacion por escrito al Contratista, podra encargar
directamente aquellos trabajos a sus servicios de conservacién o a cualesquiera otros terceros. En
cualquier caso, la responsabilidad y el importe de los trabajos ejecutados por el Contratista, por los
servicios ordinarios de conservacion o por otras empresas, seran a cargo del contratista, con la Gnica
excepcion de las reparaciones que hayan tenido que realizarse como consecuencia de dafios causados
por terceros, siempre que pueda acreditarse debidamente como ajena a las partes la causa de estos
dafios.

e EIl Contratista debera asegurar durante la ejecucion del contrato el funcionamiento de los servicios
existentes, en su caso en los términos previstos en el PPT.

e El Contratista estara obligado a solicitar de los Organismos, Administraciones, empresas y particulares
a quienes corresponda su otorgamiento, cuantas autorizaciones, permisos y licencias sean necesarios
para la ejecucion del contrato. EI Contratista estara obligado a impulsar dicha tramitacién para poder
realizar las prestaciones contratadas dentro de los plazos contractuales y abonar, a su costa, todas las
autorizaciones, permisos, licencias, canones, etc., necesarios para realizar las prestaciones objeto del
presente pliego, , contemplando en su oferta los costes asociados a dichos permisos y licencias,
incluyendo todas las tasas y pagos que lleven implicitos. Quedan unicamente fuera de esta condicion los
permisos y licencias que estuviesen especificamente contemplados en el PPT y cuenten con presupuesto
independiente.

A los Unicos efectos de colaboracion y acelerar su otorgamiento, AcuaMed podra iniciar los
procedimientos necesarios para solicitar las autorizaciones, permisos y licencias cuya obtencién sea de
cuenta del Contratista o auxiliar al Contratista en las gestiones oportunas de los mismos. Que seguiran
siendo, no obstante a lo anterior, responsabilidad exclusiva del adjudicatario a todos los efectos,
incluyendo los costes y plazos derivados de ellos.

Ser& ademés de cargo del Contratista la realizacién de todo tipo de gestiones, proyectos, acometidas
previas y actos de naturaleza anéloga, asi como de todos los pagos sin excepcidn que estos comporten,
necesarios para la obtencién de altas, permisos o legalizaciones, provisionales o definitivas relacionadas
con las prestaciones objeto del contrato, asi como las precisas para la puesta en funcionamiento de
aquellas, inclusive los permisos o legalizaciones que tuvieran que tramitarse a nombre de AcuaMed y
que se indiquen en los pliegos.

En el supuesto previsto en el parrafo precedente, AcuaMed facilitara al Contratista toda la informacion
y documentacion referentes a las solicitudes arriba citadas, una vez firmado el presente Contrato. A
partir de este momento, el Contratista se hard cargo, en su caso, del cumplimiento de los tramites
necesarios para la obtencion de la totalidad de las autorizaciones, permisos y licencias necesarios y, en
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todo caso, de los gastos que la obtencion de los mismos comporte, alin cuando sean anteriores a la fecha
de la firma de este Contrato.

La demora o el coste de la obtencion de las autorizaciones, permisos y licencias que deba solicitar el
Contratista, incluyendo aquellas que tuviera que solicitar a nombre de AcuaMed, no sera, motivo de
aumento del Plazo del contrato, salvo que aquél pueda justificar ante AcuaMed que ha actuado con
diligencia y que el motivo del retraso no es imputable al contratista. En ningun caso podra haber por
cuestion de la demora citada un aumento del Precio del contrato.

Unicamente correspondera a AcuaMed la obtencion de las autorizaciones administrativas necesarias
para la ejecucién y explotacion de las instalaciones incluidas en el contrato por la legislacion sectorial
de aguas.

e El Contratista sera el responsable de la adecuada gestion de todos los residuos, materiales retirados,
sobrantes, fungibles, piezas y bienes obsoletos, perecederos o deteriorados por el uso, etc., que se
produzcan durante la vigencia del contrato. Para ello procedera a su traslado y tratamiento mediante
gestor autorizado de acuerdo con la legislacion vigente, siendo de su cuenta todos los gastos, costes de
carga, transporte, entrega, canones, tasas, pluses, liquidaciones con el gestor, etc., que se generen y que
se entiende a todos los efectos que estan incluidos en los precios de las unidades del contrato.

A los efectos anteriores, se consideraran bienes obsoletos, perecederos o deteriorados por el uso, los que
han sido sustituido por otros validos, siempre y cuando su valor en el momento de su tasacién para
venta o entrega a gestor autorizado sea inferior al 25 por ciento del de adquisicién, excluidos toda clase
de impuestos en ambos casos. Para ello, cada vez que el contratista haga entrega de bienes a gestor
autorizado o proceda a su venta debera realizar el correspondiente estudio previo a efectos de
documentar lo anterior y que sera estudiado y autorizado, si procede, por el Director del Contrato.

Unica y exclusivamente se considera exceptuado el Contratista de la obligatoriedad de gestion de
aquellos residuos, materiales, piezas y bienes en general que nominal y especificamente hayan sido
identificados en dicho PPT a tal fin, y que se gestionaran por tanto de acuerdo a lo especificado en el
mismo. En defecto de prevision al respecto, se aplicara lo especificado en el presente apartado.

13.9.- Pago del Precio

La forma de pago dependera de lo que se indique en el apartado 6. forma de pago del precio del cuadro de
caracteristicas del presente pliego de clausulas administrativas, asi como de la forma de determinacién del precio
también fijado en el mencionado apartado. En caso de defecto de lo alli fijado, se aplicaran una o varias de las
siguientes clausulas:

13.9.1. RETRIBUCION DEL PRECIO DE MANERA TOTAL/ PARCIAL O POR VENCIMIENTOS
CONTRA FACTURAS.

El contratista emitird una o varias facturas en la forma prevista en el apartado 6 forma de pago del precio del
cuadro de caracteristicas del presente pliego de clausulas administrativa. La retribucién del contrato se realizard
0 bien mediante un pago Unico a la recepcion, o mediante los pagos establecidos en el apartado mencionado
anteriormente.

En el precio de abono se incluirdn todos los medios humanos, materiales, analisis, estudios y otros que estan
definidos en los Pliegos.

Las facturas se corresponderan con el importe ofertado realmente ejecutado en los términos previstos en los
pliegos y con la periodicidad fijada. En el caso de emitirse varias facturas, éstas estarn detalladas a origen del
contrato, detallando cada una de las mediciones del pliego asi como los precios y/o bajas ofertadas.
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El abono de las facturas por parte de AcuaMed, caso de ser conformes, lo que se constatara mediante la
aceptacion y firma de las mismas por el Director del contrato, se efectuara el primer dia de pago de AcuaMed,
treinta (30) dias después de la fecha de las facturas, mediante transferencia bancaria a la cuenta que disponga el
adjudicatario.

Las cantidades abonadas deberdn contar con la conformidad de AcuaMed respondiendo el contratista frente a
posibles defectos o incumplimientos durante todo el plazo del contrato, recepcion, liquidacion y periodo de garantia.
La aprobacion de la liquidacion podra integrarse en la aprobacion del Acta de Recepcion en los términos y
condiciones establecidos en el apartado 13.18 del presente PCA

El Contratista podra ceder el cobro de las facturas, si bien para la validez de cualquier cesion o endoso sera necesaria
la previa conformidad expresa y escrita de ACUAMED.

ACUAMED podra negarse a admitir cesiones o endosos cuando las sumas a que se refieran las facturas, hubieran
resultado embargadas, pignoradas, o se encuentren en cualquier otra situacion de indisponibilidad, o cuando estén
sujetas a cualesquiera penalizaciones o eventualidades derivadas de la aplicacion presente Contrato.

13.9.2. ABONOS A CUENTA — CERTIFICACIONES

Todos los abonos efectuados mediante certificaciones se consideraran abonos a cuenta respecto de la prestacion
ejecutada.

13.9.2.1. GENERALIDADES

So6lo serén abonables al contratista las prestaciones que realice conforme a los documentos del contrato y, en su
caso, a las érdenes recibidas previa, justificada y detalladamente por escrito del Director del contrato. Por
consiguiente, no podré servir de base para reclamaciones de ningun tipo el nimero de unidades de contrato
realizadas no consignadas en el PPT.

La comprobacién de la medicién de los trabajos efectuados se llevara a cabo por la direccién del contrato,
pudiendo el contratista presenciar la realizacion de las mismas. Para los trabajos que no sea posible su
comprobacion a posteriori de su realizacién, el contratista esta obligado a documentarlos suficientemente asi
como a avisar con la suficiente antelacion de aquellos trabajos medibles que vayan a quedar ocultos, a fin de que
la direccién pueda realizar las correspondientes comprobaciones de mediciones y toma de datos, para lo que el
contratista elaborara los planos que las definan, cuya conformidad suscribird el contratista y el Director del
contrato una vez comprobados y rectificados si fuese necesario. A falta de aviso anticipado, cuya prueba
corresponde al contratista, queda éste obligado a aceptar las decisiones de ACUAMED sobre el particular.

13.9.2.2. VALORACION DE LOS TRABAJOS

El director del contrato, con el apoyo de la Asistencia Técnica si existiera, elaborara el dia 30 de cada mes, y con
referencia a este dia, una valoracién de los trabajos realmente ejecutados de acuerdo al vigente contrato en la que
constaran todas las mediciones parciales, y al origen, del trabajo realizado en todas y cada una de las actividades
y unidades del contrato (en adelante, la “Valoracion de los trabajos™).

A tal fin, el Director del contrato, junto con la Asistencia Técnica si existiera, comprobara y fijard mediante
mediciones el valor de los trabajos realizados de acuerdo con el Contrato y la informacién suministrada por el
Contratista, siendo responsable éste de su total veracidad, debiendo aportar cuanta informacién complementaria
se solicite para su comprobacidn y verificacion.

Para los efectos de la medicion de los trabajos que haya de efectuarse a base de Planos y referencias, el
contratista (junto con la asistencia técnica si existiera) preparard las referencias y Planos necesarios, que se
proporcionaran al Director del contrato, procediéndose seguidamente a su comprobacion conjunta, y, de estar
conforme, se firmaran por todos los intervinientes. Si el Contratista, una vez citado por escrito, no proporcionara
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dicho material o, se abstuviese o dejase de enviar a su personal, se considerara correcta la medicion efectuada
por el Director del Contrato y aceptada por el contratista a todos los efectos.

Si el Contratista no estuviera conforme con la medicion, lo pondra en conocimiento del Director del Contrato,
cuya decision constituira la cantidad que se considerara de abono en la certificacion en cuestion. Si se
mantuviera la discrepancia por parte del Contratista, se estara a lo definido en la Clausula 14 del presente pliego,
no pudiendo en ningln caso el Contratista paralizar o retrasar la ejecucion de las prestaciones.

El Contratista suministrara, a requerimiento del Director del contrato, los Equipos, Materiales y mano de obra
necesarios para la realizacion de las mediciones.

La valoracion del servicio prestado se realizara aplicando a las unidades del contrato efectuadas, los Precios por
Unidad y precios a tanto alzado ofertados por el contratista.

Las partidas alzadas, caso de existir dentro del Presupuesto del contrato vigente, son aquéllas que se refieren a
trabajos cuya especificacion figura en los documentos contractuales y no son susceptibles de medicion previa, o
bien sea conveniente prescindir de la misma. Seran abonables Unicamente las partidas alzadas previstas en el
PPT y realmente ejecutadas, de forma satisfactoria para ACUAMED vy del modo definido en el PPT y en el
cuadro de caracteristicas apartado 6.

AcuaMed, emitira una certificacion mensual a partir de la Valoracién de los trabajos confeccionada, y firmada
por el Director del contrato, teniendo tal certificacion el caracter de abono a cuenta.

La valoracion de las unidades afiadidas o detraidas, como consecuencia de las modificaciones realizadas en
virtud de lo previsto en el procedimiento indicado en el Anexo V del presente Pliego de Clausulas
Administrativas, se realizara aplicando a las unidades correspondientes, los Precios por Unidad que para cada
una de ellas figure en el pliego modificado vigente aprobado, aplicandole la baja que corresponda de acuerdo
con la Oferta econémica presentada por el Contratista.

No serd objeto de valoracion ningln aumento del servicio sobre el previsto en el PPT vigente, que tenga su
origen en la forma y condiciones de la ejecucion adoptadas por el Contratista.

Las mediciones recogidas en el PPT para cada unidad tienen el caracter exclusivamente de indicativas, pudiendo
aumentar o disminuir cualquiera de ellas, dentro de cada capitulo del Pliego, si asi se define en el cuadro de
caracteristicas apartado 6. En todo caso, en caso de agotarse el presupuesto destinado en un capitulo, el sobrante
de presupuesto aprobado no podré transferirse dicho importe entre los referidos capitulos del PPT.

En todo caso sélo se admitiran las variaciones del nimero de unidades realmente ejecutadas sobre las recogidas
en el Pliego siempre que no supongan incremento del precio global del contrato ni de cada capitulo del Pliego,
con los limites de especificados en el art. 204, 205 y 309 de la LCSP para considerar dichas variaciones, tanto
aislada como conjuntamente como Modificaciones, salvo en los casos en que exista subordinacion de entregas a
las necesidades de ACUAMED, en cuyo caso se considerara modificacién el aumento de necesidades reales
superiores a las estimadas inicialmente (DA 332LCSP).

Todas las variaciones descritas deberan contar necesariamente con la aprobacién, previa a su ejecucion del
Director del contrato.

Cuando en el momento de medicién de las unidades del contrato por causa de modificacion, suspension,
resolucién o desistimiento, se constatara la ejecucion incompleta por el Contratista de unidades incluidas en los
Documentos Contractuales y en las instrucciones dadas por la Direccion del contrato, el Contratista tendra
derecho al abono de la parte realmente ejecutada.

13.9.2.3. ABONO DE LAS CERTIFICACIONES
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AcuaMed expedird la certificacion correspondiente entre los dias 1 y 10 de cada mes y la comunicara al
Contratista para que este preste su conformidad a la misma.

En el caso de que exista desacuerdo entre las Partes sobre alguna partida de la certificacion, aquélla sera excluida
de ésta, abonandose el resto en la forma que se establece a continuacién, incorporandose la partida discutida, en
su caso, en la siguiente certificacion.

Acordada la certificaciéon por las Partes, el Contratista remitira la factura por el importe correspondiente a la
misma, a la direccién de AcuaMed C/Albasanz n°11, 28037 Madrid.

Si no se lograse el acuerdo entre AcuaMed y el Contratista la discrepancia se resolvera acudiendo al
procedimiento previsto en la Clausula Trigésimo Tercera.

Una vez recibida la certificacion con la conformidad de AcuaMed, el abono de la misma sera realizado mediante
transferencia bancaria a la cuenta que indique el Contratista en el plazo de treinta (30) dias desde la fecha de
aprobacion de la certificacion, previa presentacion de la factura por parte del Contratista de acuerdo con la
legislacion vigente.

Las cantidades abonadas se considerardn a todos los efectos como entregas a cuenta de la liquidacion, sin que su
pago prejuzgue la calidad del Servicio efectuada, ni su bondad y garantia.

El Contratista podra ceder o endosar las certificaciones, si bien para la validez de cualquier cesién o endoso sera
necesaria la previa conformidad expresa y escrita de AcuaMed.

AcuaMed podra negarse a admitir cesiones o endosos cuando las sumas a que se refieran las certificaciones a
ceder o endosar, hubieran resultado embargadas, pignoradas, o se encuentren en cualquier otra situacion de
indisponibilidad, o cuando estén sujetas a cualesquiera penalizaciones o eventualidades derivadas de la
aplicacion presente Contrato.

13.9.3. COMBINACION RETRIBUCION TOTAL/PARCIAL/VENCIMIENTOS Y RETRIBUCION
MEDIANTE ABONOS A CUENTACERTIFICACIONES

Se aplicard la combinacion de los apartados 13.9.1 y 13.9.2, si asi se establece en el apartado 6. forma de pago
del precio del cuadro de caracteristicas del presente pliego de clausulas administrativas. En este caso, se definira
en el cuadro de caracteristicas las condiciones de pago a seguir para cada una de las partes.

13.9.4. REVISION DE PRECIOS

En la revision de precios se estara a lo especificado en el apartado 22 del cuadro de caracteristicas, todo ello de
conformidad con los articulos 103 A 105 LCSP, 104 a 106 del RGLCAP en lo que no se opongan a la LCSP,
Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexacién
de la economia espafiola y Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relacién de
materiales basicos y las formulas-tipo generales de revision de precios de los contratos de obras y de contratos de
suministro de fabricacion de armamento y equipamiento de las Administraciones Publicas.

En el apartado 22 del cuadro de caracteristicas del presente pliego se especifica si procede la revision de precios
para el presente contrato, y caso de proceder, la formula de revision de precios a aplicar.

13.10.- Aseguramiento de la calidad y medioambiente.

El Contratista debera tener la organizacion adecuada y personal de experiencia probada y demostrable en temas
relacionados con la calidad y el medioambiente.

En el caso de que, de acuerdo al PPT del contrato o sus anexos deba existir un Plan de Control de Calidad y/o de
Gestion Medioambiental del contrato, el Contratista deberd de cumplirlo en cantidad, tiempo y forma. Su
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presupuesto serd integramente de cargo del contratista, salvo las estipulaciones que existan especificamente
dispuestas en el PPT del contrato.

El contratista definira en un Unico documento los Planes de Aseguramiento de la Calidad y de Gestion
Medioambiental (PACGMA) de los trabajos comprendidos en el contrato, debiendo ser ambos modificados, en
su caso, respondiendo a las indicaciones dadas por el Director del contrato de AcuaMed al respecto, antes de la
firma del Acta de inicio de los trabajos a la que se refiere la Clausula 13.3 del presente pliego. Los costes
derivados de ambos deberan ser repercutidos en los precios ofertados, e incluidos en el alcance de los mismos.

El Contratista queda obligado a prestar especial interés a la proteccién y conservacién del terreno, edificaciones,
entorno, aspectos medioambientales, y todos aquellos elementos que puedan verse afectados por la ejecucion del
contrato. En particular, deberd cumplir plenamente la legislacion medioambiental que resulte de aplicacion, en su
caso, a la zona en que, en cada momento se realice el Servicio.

Como consecuencia de lo previsto en el parrafo precedente, con independencia de la supervisién del control de
calidad que lleve a cabo AcuaMed, el Contratista estara obligado a realizar el control necesario sobre la
realizacion del Servicio, de acuerdo con lo establecido en su Plan de Aseguramiento de la Calidad, a fin de
garantizar el cumplimiento de las condiciones previstas en este Contrato, y/o de las definidas, en cualquier caso,
por la Direccién del Servicio, y que resulten necesarias, para alcanzar el nivel adecuado en la calidad de la
misma. Estas actuaciones, en ningun caso, podran suponer un incremento del Precio y/o de los Precios por
Unidad.

De esta forma, el contratista deberd presentar los ensayos concretos que realizard a cada trabajo a desarrollar,
atendiendo a la adecuacion de cada uno de ellos. Para la realizacion de ensayos el Contratista debera disponer de
laboratorios certificados y homologados en los ensayos previstos.

AcuaMed mediante la Direccion del contrato, realizard todos los reconocimientos, comprobaciones y ensayos
gue crea oportunos, en cualquier momento, en presencia del Contratista, el cual estara obligado a facilitar al
maximo su realizacién, poniendo a disposicion de AcuaMed todos los medios auxiliares y el personal que
resulten necesarios.

El Contratista no podra reclamar el pago de cantidad alguna por de interrupciones en la ejecucion del contrato
derivadas de estos reconocimientos, comprobaciones y ensayos.

Estas actuaciones, en ningun caso, podran suponer un incremento del Precio y/o de los Precios por Unidad. El
importe de los ensayos correspondientes al PACGMA, la repeticion de aquellos otros que hayan dado un
resultado defectuoso o de los que hayan sido mal realizados, sera integramente a cargo del Contratista.

AcuaMed tendra derecho a modificar el contenido del PACGMA. Asimismo, en el supuesto de que se
introduzcan modificaciones en el contrato, el presupuesto global del PACGMA, se actualizara
proporcionalmente para recoger en el mismo del importe de las modificaciones introducidas en el contrato.

Los ensayos correspondientes al PACGMA tendran que ser realizados por un laboratorio homologado y
aceptado, expresamente, por el Director de contrato de AcuaMed y se realizardn bajo la supervision de la
Direccion del contrato.

El Contratista autoriza, expresamente, a la Direccidon del contrato al acceso y comunicacion directa con el
laboratorio de control designado.

Por su parte, el laboratorio de control queda autorizado y obligado a enviar, al mismo tiempo al Contratista y a la
Direccion del contrato, y siempre dentro de los plazos previstos en el PACGMA, los resultados de los ensayos
realizados.
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AcuaMed tendrd, en todo caso, derecho a recusar al laboratorio designado por el Contratista, a titulo meramente
orientativo, pero no enunciativo en los supuestos de reincidencia en la carencia o deficiencia de la informacion, o
retraso en el envio de la misma, o en el supuesto en que se aprecien anomalias reiteradas en el resultado de los
ensayos efectuados.

En el momento de la recepcion del contrato, el Contratista debera acreditar a AcuaMed la correcta e integra
ejecucion del PACGMA.

El Contratista sera plena y exclusivamente responsable del resultado y calidad del servicio y las afecciones
ambientales que se produzcan como consecuencia del desarrollo del mismo, de acuerdo con lo establecido en los
Documentos Contractuales, y ello aun cuando desprendiéndose tal supuesta calidad y afecciones de los controles
y ensayos efectuados, la realidad no respondiera al resultado tedrico de éstos.

La responsabilidad del Contratista se entendera sin perjuicio de la posible responsabilidad subsidiaria frente al
Contratista del laboratorio que hubiera realizado los ensayos.

13.10.1. CONTROL DE CALIDAD.

Sin perjuicio de todo lo especificado en el apartado 13.10 del presente Pliego, el adjudicatario debera, con
cardcter minimo observar, cumplir y hacer cumplir las prescripciones técnicas y clausulas sobre calidad
descritas en el Pliego de Prescripciones Técnicas de este contrato

13.10.2. MEDIOAMBIENTE.

Sin perjuicio de todo lo especificado en el apartado 13.10 del presente Pliego, el adjudicatario debera, con
caracter minimo observar, cumplir y hacer cumplir las prescripciones técnicas y clausulas medioambientales
descritas en el Pliego de Prescripciones Técnicas de este contrato asi como cumplir estrictamente todos y
cada uno de los condicionantes y estipulaciones medioambientales establecidas en la Declaracion de
Impacto Ambiental de la actuacion sobre la que se desarrolla el presente contrato, obtenida por AcuaMed
del 6rgano competente.

En todo caso el Contratista, cuando le sea de aplicacion:
1) Tendra en cuenta el posible impacto medioambiental durante la realizacion del Servicio.

2) Considerara, desde el origen de la ejecucion del Contrato, la influencia que tendra en el Medio
Ambiente toda solucién técnica o estética, cuya seleccion dependa de él. En consecuencia, esta
seleccion ha de estar presidida por un riguroso analisis de las posibles influencias en aquél, con el
objetivo de evitar, 0 minimizar, en todo lo posible, el impacto negativo sobre el medio ambiente.

3) EIl Contratista optard por la alternativa en virtud de la cual el Servicio a realizar genere los menos
residuos posibles, residuos menos peligrosos y residuos menos costosos de gestionar, utilizando, en la
medida de lo posible, materiales reciclables y con el menor impacto ambiental posible.

4) El Contratista utilizara en la realizacion del Servicio materiales que consuman la menor energia o
utilicen la fuente energética mas limpia.

5) El Contratista perseguira en la realizacion del Servicio el objetivo de minimizar el consumo de energia
en la explotacion y elevados porcentajes de regeneracion de energia.

6) El Contratista utilizard en la realizacion del Servicio materiales ligeros que permitan reducir el consumo
energetico.
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7) EIl Contratista optard por la alternativa que permita el menor consumo de agua una vez iniciada la
ejecucion, en su caso.

8) EI Contratista realizara el Servicio optando por la alternativa que genere la menor emision de gases (a
titulo meramente orientativo, gases de combustion interna), ruidos, vibraciones y radiaciones
electromagnéticas una vez que se inicie el uso.

9) Durante la realizacion del Servicio se evitara en lo posible la emisién de fluidos, fibras o polvos al
Medio Ambiente.

10) El Contratista utilizard durante la ejecucion del Servicio, los materiales que produzcan el menor
impacto ambiental posible.

11) Asimismo, utilizard materiales seguros y resistentes al fuego.

12) El Contratista minimizara la utilizacion de sustancias, materiales, o derivados de reconocida escasez o
dificil reposicion en la naturaleza.

13) No se utilizaran productos prohibidos, que contengan sustancias dafiinas, o productos sometidos a
restricciones (a titulo meramente orientativo, pero no enunciativo metales pesados y disolventes
(plomo, cadmio, haldgenos y sus derivados, CFC's, HCFC's, solventes clorados, PVC, PCB, asbestos,
amiantos, y en general todos los prohibidos por las normas en vigor en cada momento).

14) Los cables, el aislamiento y la cubierta de los mismos estaran libres de halégenos.

15) Los equipos y sistemas (a titulo meramente orientativo, pero no enunciativo aire acondicionado, sistema
de extincion de incendios, y equipos de traccion de refrigeracién por agua) no creardn por su
confinamiento problemas de salud, no dafiardn la capa de ozono, y respetaran, en todo caso, la
legislacion aplicable, en cada momento.

16) El Contratista optard por la alternativa que garantice las condiciones ambientales mas confortables
posibles, asi como la méxima accesibilidad posible y utilizacion por personas que presenten
minusvalias o discapacidades.

17) El Contratista utilizara materiales que sean separables, identificables y potencialmente reciclables. Los
materiales utilizados susceptibles de ser incinerados o troceados, no emitiran sustancias téxicas en
presencia de fuego.

18) Los materiales plasticos utilizados seran reciclables, y las piezas realizadas con estos materiales
llevaran un sello, indicando esta cualidad, en su cara oculta.

19) Las emisiones a la atmésfera, descargas, en superficie y efluentes liquidos, resultantes de sus
actividades, no excedan de los valores definidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas y/o, de los
prescritos por la Legislacién europea y espafiola aplicable en cada momento de ejecucion del Contrato.

El incumplimiento de la normativa Medioambiental o de las prescripciones técnicas o clausulas
medioambientales descritas en el Pliego de Prescripciones Técnicas del contrato podra ser causa de resolucion
del contrato, de acuerdo con lo estipulado en la clausula 13.22 del presente Pliego, y sin perjuicio de las
penalizaciones previstas en la clausula 13.20 del presente pliego y en el apartado 25 del cuadro de caracteristicas
que le sean de aplicacién.

Si como consecuencia de actuaciones originadas en la realizacion del Servicio, éste fuese suspendido por
infraccion de la legislacion medioambiental vigente en cada momento y lugar, el Contratista no tendra derecho a
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ningdn tipo de indemnizacién econdémica ni a prdrroga alguna del Plazo del Contrato, sin perjuicio de las
acciones, de cualquier clase, que pudieran corresponder a AcuaMed.

13.11.- Prevencion de Riesqos Laborales. Seguridad y Salud.

La empresa adjudicataria, viene obligada a mantener y demostrar en todo momento, durante la ejecucién de los
trabajos, el cumplimiento estricto de sus obligaciones en materia de Prevencién de Riesgos Laborales (PRL) y
Seguridad y Salud (SyS), siendo la responsable, con caracter exclusivo, y sin ningln cargo para las cuentas de
ACUAMED, del incumplimiento de cualesquiera de las obligaciones en materia de Prevencién de Riesgos
Laborales, seguridad, y salud de los trabajadores.

A tales efectos y, con independencia de cumplir respecto de sus trabajadores el Deber General de Prevencion
establecido en el art. 15 y siguientes de la Ley de Prevencién de Riesgos Laborales (en adelante LPRL), la
Empresa adjudicataria debera elaborar, dentro de su plan de prevencion de riesgos laborales empresarial, la
planificacién preventiva especifica para los trabajos contratados. Dicha planificacion deberd cumplir de lo
establecido en el art. 16 de la LPRL. Para ello, sera necesario que la empresa adjudicataria proceda a la inclusién
del/los nuevo/s centro/s de trabajo en su sistema de gestion y que certifique, a través de su Servicio de
Prevencion, la realizacion de dichos documentos.

Asimismo, en cumplimiento del art. 24 de la LPRL, el Contratista debera establecer los medios oportunos para
coordinarse con el resto de empresas y trabajadores autonomos concurrentes en el centro de trabajo. Asi mismo,
el contratista debera informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a sus trabajadores, a las empresas
subcontratistas y a los trabajadores autdnomos de los posibles riesgos a los que se veran sometidos y de las
medidas preventivas a utilizar en cada caso. Ademas, y tal como se establece en la legislacion, el Contratista
estara afectado por la responsabilidad solidaria derivada de incumplimientos de los subcontratistas.

Sin perjuicio de cuantas medidas preventivas se incluyan en la planificacion preventiva, el empresario
adjudicatario deberd, con caracter minimo observar, cumplir y hacer cumplir las prescripciones técnicas y
clausulas sobre Prevencion de Riesgos Laborales y Seguridad y Salud descritas en el Pliego de
Prescripciones Técnicas de este contrato.

El incumplimiento de la normativa de Prevencion de Riesgos Laborales o de las prescripciones técnicas o
clausulas de Prevencién de Riesgos Laborales, seguridad y salud descritas en el Pliego de Prescripciones
Técnicas del contrato podra ser causa de resolucién del contrato, de acuerdo con lo estipulado en la clausula
13.22 del presente Pliego, y sin perjuicio de las penalizaciones previstas en la clausula 13.20 del presente pliego
y en el apartado 25 del cuadro de caracteristicas que le sean de aplicacion.

13.12.- Normas y consideraciones complementarias al PPT.

13.12.1. OBLIGACIONES Y MEDIOS DEL CONTRATISTA PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

El Contratista realizara el trabajo de una manera diligente, profesional y cuidadosa, con sujecion a los pliegos,
contrato y a lo dispuesto en la normativa vigente.

El Contratista, a su propia costa y de acuerdo con el Contrato, deberd suministrar y aportar todos los equipos,
materiales, mano de obra, utillaje y su transporte hasta el lugar de desarrollo del contrato. Igualmente, y a su
costa, debera procurarse el suministro de telecomunicaciones, agua y energia necesarios asi como los servicios
médicos obligatorios, segln la legislacion vigente, y cualquier otro servicio necesario para la ejecucion del
contrato.

En relacién con los Equipos, deberd destinarlos en exclusiva a la ejecucién de los trabajos, teniendo a
disposicion del Director del Contrato una relacién detallada de los mismos empleados en el contrato, pudiendo
ser rechazados justificadamente por el Director del contrato.
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El Contratista debera prestar especial cuidado en la documentacién de los trabajos realizados, asi como en la
conservacion, de la misma y de los documentos, herramientas, utensilios, materiales y deméas objetos, propios o
suministrados por ACUAMED y/o por la Asistencia si existiera, siendo de su responsabilidad los dafios que se
produzcan.

El Contratista debera cooperar con el Director del contrato o con cualquier otra persona designada por éstos, asi
como coordinar sus operaciones, incluso con otros Contratistas, con el fin de asegurarse de que todos los trabajos
son desarrollados eficientemente y sin demora alguna. A tal efecto, dara todas las facilidades y prestara su
méaxima ayuda para permitir en todo momento el acceso a la zona a las instalaciones donde se desarrolla el
contrato al personal de AcuaMed o a personas autorizadas por ellos.

Seran de cuenta del Contratista todos los gastos y cargos por derecho de paso libre u ocupacion especial o
temporal por propiedades ajenas, transportes especiales, etc., que sean necesarios para la ejecucion de los
trabajos.

El Contratista debe realizar los trabajos con estricta observancia del PACGMA, la legislacion sobre prevencion
de riesgos laborales, la planificacién de la actividad preventiva que tenga establecida y las estipulaciones del
PPT.

Hasta la entrega de los trabajos, mediante el acto de recepcién, el Contratista deber& cuidarlos y conservarlos
para cumplir con el objeto del Contrato. Cualquier dafio, pérdida o desperfecto debera ser subsanado a su costa,
bajo las instrucciones del Director del contrato. Una vez recibidos los trabajos, en relacion con lo anterior, se
estara a lo dispuesto en el punto 13.19 Periodo de Garantia del presente PCA.

El Contratista sera el responsable de todos los dafios y perjuicios, incluyendo responsabilidad extracontractual,
gue acaezcan en la zona de los trabajos durante la ejecucién de los mismos.

El Contratista respondera personalmente frente a AcuaMed de las actuaciones de sus Subcontratistas, como si las
hubiera realizado él mismo. Igual alcance tendré su responsabilidad.

El Contratista fijara una oficina en la zona donde se desarrolle el servicio o en una localidad proxima, donde
conservaré los documentos necesarios para la ejecucién del Contrato y donde se ubicara el personal técnico y
administrativo, asi como el Delegado del Adjudicatario. Cualquier modificacidn geografica debera contar con la
aprobacién del Director del contrato.

El Contratista redactara diariamente un informe denominado “Informe Diario”, siguiendo las pautas establecida
en el PPT, y con la conformidad del Director del contrato, en el que recoja todas las actividades e incidencias
acaecidas durante el dia. El contenido de ese informe, una vez comprobado por la Asistencia si existiera y
aceptado por el Director del contrato, serd el Unico documento, ademas del Contrato, al que podré recurrir el
Contratista para argumentar posibles discrepancias que pudieran presentarse en la interpretacion del Contrato. Si
el Contratista omite recoger cualquier incidencia en este Informe Diario sobre la cual surja posteriormente algun
tipo de controversia, prevaleceran sobre la misma lo reflejado en el libro de 6rdenes.

El Contratista examinara y detectara los defectos, discrepancias y errores en los Planos y Especificaciones que
reciba del Director del contrato o de la Asistencia, en el caso que existiera, para la ejecucion de los trabajos,
poniéndolos en conocimiento del Director del contrato. Si el Contratista dejase de notificar cualquier error que
haya descubierto, o que hubiera debido haber descubierto de acuerdo con la diligencia que le es exigible segun el
presente Contrato, el Contratista hara frente a los trabajos extraordinarios que sean necesarios para solventar
dichos errores.

El Contratista estard obligado a garantizar la presencia en la zona de desarrollo del servicio del personal
directivo, técnico, auxiliar y operario necesario para el correcto desarrollo de las prestaciones contratadas.
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Asimismo, el Contratista designara a las personas que asumiran, en su nombre, la direccion de los trabajos
necesarios para la ejecucién de las prestaciones, quienes deberan tener, en todo caso, poderes bastantes para
resolver cuantas cuestiones dependan de la Direccién del contrato.

Las personas mencionadas en el parrafo precedente deberan dar cuenta a la Direccion del contrato siempre que
pretendan ausentarse.

El Contratista respondera, en todo caso, de la capacidad, cualificacién profesional y disciplina de todo el
personal asignado al contrato.

Sin perjuicio de lo anterior, tanto la idoneidad del personal del Contratista asignado al contrato, como su
organizacion jerarquica y especificacion de funciones, sera libremente apreciada por el director del contrato que
tendrd, en todo momento la facultad de exigir del Contratista la sustitucién, por causa justificada de acuerdo a las
estipulaciones del PPT, de cualquier persona o personas adscritas a la ejecucién de aquella, sin obligacién de
responder de ninguno de los dafios que al Contratista pudiera causarle el ejercicio de aquella facultad.

El Contratista no podré disponer, para la ejecucion de otros trabajos distintos de los propios del contrato, de los
medios personales o materiales a adscribir como obligacion esencial a que, de acuerdo con lo especificado en el
apartado 12.1 del cuadro de caracteristicas del presente pliego, se haya obligado a destinar al contrato con
carcter permanente. Tampoco podra retirar los mismos de la zona de ejecucion del mismos, salvo expresa
autorizacion del Director del contrato.

El Director del contrato podra ordenar la sustitucién de los medios personales 0 materiales adscritos por el
Contratista al contrato que, por cualquier causa, no cumpla con el rendimiento programado, siendo esta
sustitucion, en todo caso a cargo y de cuenta del Contratista.

Ademas del cumplimiento de las disposiciones vigentes referentes al uso de explosivos, instalaciones eléctricas,
vertidos controlados y cualesquiera otras de aplicacidn, el Contratista adoptara bajo su exclusiva responsabilidad
y vigilancia, todas las medidas necesarias para garantizar la mas absoluta seguridad de su personal, de terceros y
de las instalaciones sobre las que se desarrollen los trabajos.

La organizacién de los trabajos tendra que garantizar, en cualquier caso, un escrupuloso respeto a los valores
paisajisticos, medioambientales y ecoldgicos, respondiendo directa y exclusivamente el Contratista de cualquier
alteracion que, teniendo su origen en la conducta de cualquiera de las personas que forman parte de su personal,
implique demérito o agresién a dichos valores.

13.12.2. ORGANIZACION.

13.12.2.1. DIRECCION DEL SERVICIO

La direccion y el control del contrato, estara a cargo, y se desarrollard, bajo la responsabilidad exclusiva de
aquella persona a quien AcuaMed designe como director del contrato comunicéndolo por escrito al Contratista.

Para poder cumplir con la méaxima efectividad la funcidn que le corresponde, la Direccion del contrato gozara de
los mas amplios poderes y facultades necesarios para la ejecucion de del presente Contrato, sin perjuicio de que
cualquier decision que implique modificacion del contrato en calidad, en plazo, en coste o en disefio, habra de
ser aprobada expresamente por el 6rgano de contratacion de AcuaMed.

La Direccion del contrato tendra derecho a conocer y participar de todas aquellas previsiones o actuaciones que
lleve a cabo el Contratista, entre las que se sefialan, sin que tengan caracter limitativo sino meramente
enunciativo las siguientes:

1) Controlar la realizacion de los trabajos o actividades incluidas en el Servicio.
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2) Analizar el Programa de Explotacidn del Contratista, y que se adjunta como Anexo al Contrato.

3) Comprobar la suficiencia cualitativa y cuantitativa de medios adscritos por el Contratista al Servicio. En
concreto, le correspondera:

a) Lacomprobacién de los medios humanos puestos a disposicion del contrato

b) El control sobre los medios materiales utilizados por el Contratista.

c) El control sobre los materiales.

d) La decisién de los términos y medios para, en su caso, la recepcidn, tomas de abastecimiento y
almacenaje de materiales inherentes al Servicio.

4) Comprobar que no se comienzan a ejecutar actividades del Servicio sin las autorizaciones
administrativas pertinentes, caso de ser necesarias.

5) La supervision y aprobacion de los subcontratos o colaboraciones celebradas, en su caso, por el
Contratista, y cualesquiera otras actuaciones relacionadas con los siguientes aspectos:

a) Lista de posibles suministradores a los que el Contratista vaya a pedir oferta para, en su caso,
el suministro de equipos y materiales, asi como de los posibles subcontratistas.

b) Documentacidn para la peticion de ofertas de suministros, en su caso.

c) Documentacién técnica y condiciones comerciales en base a las cuales el Contratista realizara
sus pedidos.

d) Lista de repuestos a adquirir, caso de ser necesarios.

e) Contratos de mantenimiento de los equipos a celebrar, en su caso, con los suministradores.

f) Garantias contractuales exigidas a los suministradores de equipos y a los subcontratistas.

6) Definir y organizar las medidas de control a aplicar por el Contratista para asegurar la calidad de los
trabajos.

7) Control sobre el ritmo de los trabajos.

8) Control sobre el seguimiento y la adopcién de las medidas legales para la aplicacion de la normativa de
Seguridad y Salud en las actividades del Servicio que lo requieran.

9) Control sobre el seguimiento y la adopcion, en su caso, de las medidas medioambientales a aplicar.

10) Control de la ejecucién de los trabajos, de acuerdo con los Documentos Contractuales suscritos entre
AcuaMed y el Contratista.

11) Comprobar, aprobar y tramitar las certificaciones correspondientes a la realizacion del Servicio.

12) Analizar y gestionar, en su caso, las propuestas del Contratista que impliquen una alteracion de las
condiciones del Contrato.

13) Preparar la documentacién necesaria para la recepcion y liquidacion del Servicio.

El Contratista tendra que actuar, en todo caso, de acuerdo con las normas e instrucciones complementarias que
sean dictadas por el Director del contrato para la regulacion de las relaciones entre ambas Partes, en lo que se
refiere a las operaciones de control de mediciones, valoracién y, en general, de informacion relacionadas con la
prestacion.
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AcuaMed, a través del Director del contrato, podra ordenar que se detenga cualquiera de los trabajos en curso de
realizacion que no se estén ejecutando de conformidad con las prescripciones contenidas en la Documentacion
Contractual, o en las instrucciones recibidas.

Las instrucciones dadas por la Direccion del contrato al Contratista, se emitiran por escrito, y quedaran recogidas
en el correspondiente Libro de Ordenes, el cual debera ser debidamente diligenciado al inicio de la ejecucion de
la prestacion, y en él se reflejaran todas las drdenes, instrucciones y menciones correspondientes, quedando un
ejemplar en poder del Contratista y otro en poder de la Direccion del contrato. Podréa sustituirse el uso del libro
de 6rdenes por la emision de o6rdenes, instrucciones y recomendaciones mediante comunicaciones escritas
cursadas a través del correo ordinario, electronico, fax o burofax, o bien plasmadas en actas de reuniones,
SIEMPRE Y CUANDO asi se indique en el Libro de 6rdenes, Y so6lo si van debidamente firmadas por el
director del contrato y cuenten con Acuse de recibo por parte del contratista o su representante.

Las instrucciones dadas de forma verbal no tendran validez hasta que sean ratificadas por escrito, lo que debera
realizarse dentro de la misma jornada y en el mas breve plazo posible para que sean vinculantes para las partes.
El Contratista estara obligado, en todo caso, a firmar el conocimiento de las citadas érdenes.

Durante la Ejecucién del contrato, y en caso de emergencia, el Director del contrato podré dar las instrucciones
de caracter verbal estrictamente necesarias para la realizacion de aquellas unidades que sean imprescindibles o
indispensables para garantizar o salvaguardar la permanencia las instalaciones o las prestaciones efectuadas
anteriormente, o para evitar dafios inmediatos a terceros. El Director del contrato debera dar cuenta inmediata de
tales instrucciones a AcuaMed, mediante la elevacion de un informe justificativo y detallado de la situacion de
emergencia, su origen y alcance y detalle de las actuaciones imprescindibles o indispensables llevadas a cabo
con expresién del objeto y justificacién de las mismas.

13.12.2.2. PERSONAL DEL CONTRATISTA

El personal que el Contratista asigne para la ejecucién del contrato, sera el presentado en su proposicion, de
acuerdo con los requisitos exigidos en los pliegos.

El personal cumplira las obligaciones esenciales y prescripciones previstas para acreditar la solvencia técnica y
profesional descritas en el cuadro de caracteristicas, asi como todas las ofertadas por el contratista y de forma
especial, la o las personas que se designen como Delegado del adjudicatario o del consultor y Jefe del Servicio,
de la prestacion o consultoria, que debera esgrimir representacion y capacidad decisorias suficientes para cuantas
incidencias puedan presentarse a lo largo de la ejecucion de los trabajos de acuerdo con lo indicado en el PPT.
Este o estos nombramientos deberan contar con la aprobacion del Director del contrato.

AcuaMed se reserva el derecho de exigir la sustitucién de aquél o aquéllos agentes o empleados del Contratista
que, antes o en el curso de los servicios y trabajos, justificadamente de acuerdo a lo estipulado en los pliegos,
creyera oportuno separar de los mismos, sin coste alguno para AcuaMed. Cualquier cambio de las personas
mencionadas en la Relacion de Medios Personales ofertadas necesita la previa aprobacion de AcuaMed.

El Contratista deberé conservar toda la documentacion legal relativa a su personal a disposicion del Director del
contrato o de la Asistencia si existiera, y cumplir con las indicaciones que éstos le hagan al respecto. Igual
obligacion debera exigir el Contratista a sus Subcontratistas, para asi poder facilitar a ambos la documentacion
requerida.

El Contratista deberd adoptar todas las precauciones razonables para prevenir e impedir toda conducta
tumultuosa o desordenada por o entre sus empleados, asi como para preservar la paz y proteger personas y
bienes, propios o ajenos. No obstante, la responsabilidad sobre estos actos, de producirse, sera de cuenta del
Contratista.
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Tanto la Direccidn del contrato de AcuaMed, como el Delegado de la Asistencia, en el caso de existir, sélo daran
ordenes al interlocutor del contratista que sera quien las transmita a las personas que pertenezcan al organigrama
del Contratista, debiendo designar éste, antes del inicio de las distintas actividades, incluso las que sean
subcontratadas, a la persona de la organizacién del Contratista que sea responsable de cada una de ellas. La
ausencia de dicho responsable por causa no justificada ante ACUAMED, ante el Director del Contrato o ante el
Delegado de la Asistencia, si la hubiera, dara lugar a la paralizacion de la actividad de que se trate, no teniendo
derecho el Contratista, debido a la misma, a ningin tipo de reclamacién econémica o de incremento de plazo. El
Contratista vendra obligado, a su exclusiva cuenta y cargo, a corregir y recuperar los retrasos que se hayan
originado por esta causa. En todo caso se tendran en cuenta las reglas especiales respecto al personal laboral de
la empresa contratistas dispuestas en el apartado 10.7 de este mismo PCA.

13.12.3. MATERIALES PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

Todos los materiales necesarios para la ejecucion de las prestaciones, incluso los que no estuvieren
contemplados en el PPT, los debe suministrar el Contratista, salvo mencion expresa en dicho PPT.

El Contratista debera tener presente que, antes de que realice pedido alguno, AcuaMed deberd aprobar al
Suministrador seleccionado.

Todos los materiales suministrados deberan ser nuevos y de la mas alta calidad consignada. Los materiales se
controlaran de acuerdo con lo que establezca el PPT y el PACGMA.

Si se indica en el PPT, el Contratista estara obligado a establecer un almacén para los materiales que no vayan a
ser utilizados a corto plazo, llevando una ficha de almacén para cada material, en la que se anoten los
movimientos. El almacén estara organizado de tal manera que la Direccion del contrato pueda en cualquier
momento comprobar los consumos de las distintas clases que se hayan producido.

El Contratista suministrara a sus expensas las muestras de los materiales necesarias para su inspeccion y para la
ejecucion de ensayos que se establezcan en el PACGMA vy en las especificaciones que sobre los mismos se
hagan en el PPT vigente aprobado, debiendo asimismo prestar la ayuda y proporcionar el equipo y mano de obra
necesarios a tal fin. El nimero o cantidad de las muestras, su conservacion y ensayos, sera el determinado en el
PACGMA y/o en el PPT aprobado, siendo la cantidad total la mayor estipulada en ellos en caso de
contradiccion. Una vez aprobadas las muestras, el Contratista sera el Gnico responsable de que todos los
materiales entregados sean de la misma calidad que las muestras de los materiales aprobadas.

Todos los materiales importados por el Contratista deberdn ir acompafiados de los certificados de calidad de
origen, en los que, se haga constar expresamente por las Autoridades del pais exportador o por una entidad de
control de calidad, previamente aceptada por el Director de contrato de AcuaMed, que los materiales importados
cumplen con las especificaciones de este Contrato. Dichos certificados deberén estar redactados de forma que
puedan ser identificados rapidamente los materiales a que, se refieran, y deberan estar sellados por el Consulado
Espafiol del pais de origen.

Todos los aranceles e impuestos indirectos o de cualquier naturaleza que graven la importacion de los materiales
gue deba suministrar el Contratista seran de su cuenta, asi como todos los gastos que se originen con motivo de
los tramites aduaneros.

En general, la recepcion de los materiales se ajustaré a lo establecido en los “Documentos y prescripciones que
definen el objeto del contrato”, en la Oferta del Contratista, en el PPT vigente aprobado y en el PACGMA.
Cuando a juicio del Director del contrato los materiales suministrados por el Contratista resultaren inadecuados
al objeto de los trabajos, éste debera retirarlos y sustituirlos por otros, de forma y modo que ello no origine
retrasos en la ejecucidn de dichos trabajos ni sobrecoste alguno para AcuaMed.
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13.12.4. SUBCONTRATOS.

El adjudicatario del contrato podra concertar con terceros, dentro de los limites reflejados en el apartado 12.4 del
cuadro de caracteristicas del presente PCA, la realizacion parcial del mismo siempre que se cumplan los
requisitos establecidos en el articulo 215 del LCSP, quedando obligado al cumplimiento de los requisitos y
obligaciones establecidos en los articulos 216 y 217 del mismo texto legal. En todo caso, el contratista asumira la
total responsabilidad de la ejecucion del contrato frente a AcuaMed. No se permitird subcontratar las actividades
criticas que se hayan fijado en el apartado 19 del cuadro de caracteristicas del presente pliego de clausulas.

El contratista deberd comunicar a AcuaMed su intencién de subcontratar, las partes del contrato a que afectara y
la identidad del subcontratista, asi como justificar la aptitud de éste por referencia a los elementos técnicos y
humanos de que dispone y a su experiencia, salvo si el subcontratista tuviera la clasificacién adecuada para
realizar la parte del contrato objeto de la subcontratacién.

Asimismo, junto con el escrito mediante el que se dé conocimiento a AcuaMed del subcontrato a celebrar, el
contratista debera acreditar que el subcontratista no se encuentra inhabilitado para contratar de acuerdo con el
ordenamiento juridico o comprendido en alguno de los supuestos del articulo 71 LCSP. Dicha acreditacion podra
hacerse efectiva mediante declaracion responsable del subcontratista. Ademas de lo anterior, se adjuntaran las
certificaciones administrativas, expedidas por organismo competente, acreditando que la empresa esta al
corriente de las obligaciones tributarias y para con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes,
en los términos que se establecen en los articulos 13 y 14 del RGLCAP.

Si los subcontratos difieren de lo indicado en la oferta, no podran celebrarse hasta que transcurran veinte dias
desde que efectlen la notificacion y aportacion de las justificaciones referidas en el parrafo anterior, salvo
autorizacion expresa con anterioridad por AcuaMed o situacion de emergencia justificada, excepto si AcuaMed
notifica en ese plazo su oposicion.

Si en el apartado 20 del Cuadro de Caracteristicas se establece como obligacion esencial del contratista el
cumplimiento de las obligaciones previstas en estos pliegos en relacion con la subcontratacion como condicion
especial de ejecucion del contrato, tendra los efectos previstos en los articulos 192.1 y 211 LCSP.

En el proceso de subcontratacion deberdn cumplirse las normas generales sobre subcontratacion establecidas en
la LRSSC, y lo dispuesto en R.D. 1109/2007. A tal efecto el contratista habré de presentar el certificado de estar
inscrito en el Registro de Empresas Acreditadas correspondiente. El contratista debera obtener, llevar en orden,
al dia y conservar el Libro de Subcontratacion habilitado por la Direccién General de Trabajo de la
Administracién autonémica correspondiente, con arreglo a lo dispuesto en los articulos 8 de la referida Ley y 13
a 16 del mencionado Real Decreto. Las infracciones a lo dispuesto en la LRSSC, seran sancionadas con arreglo a
lo dispuesto en la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, texto refundido aprobado por Real
Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

El contratista deberd remitir al érgano de contratacién, cuando éste lo solicite, relacion detallada de aquellos
subcontratistas 0 suministradores que participen en el contrato cuando se perfeccione su participacién, junto con
aquellas condiciones de subcontratacién o suministro de cada uno de ellos que guarden una relacién directa con
el plazo de pago. En relacion con lo anterior, el Contratista, a solicitud de AcuaMed, y en cualquier caso
mensualmente, debera acreditar que se halla al corriente de los pagos adeudados a los subcontratistas. Si el
Contratista no acredita dicha circunstancia dentro de los diez (10) dias siguientes a ser requerido por AcuaMed o
no justifica suficientemente a juicio de AcuaMed la razon de retraso en el pago, AcuaMed podra resolver el
Contrato, procediendo a retener las cantidades pendientes de abono hasta la resolucion del posible conflicto entre
el Contratista y sus subcontratistas o en su caso, hasta la resolucién del Contrato.

Los subcontratistas quedaran obligados tan sdlo respecto del Contratista, siendo este tltimo el Gnico responsable
frente a AcuaMed de la ejecucion del Contrato con arreglo a los términos convenidos. A tales efectos, el
contratista se obliga a recabar el consentimiento de los subcontratistas renunciando al ejercicio de la accion
directa, dejando indemne a AcuaMed a este respecto.
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La subcontratacion no originara relacion contractual o laboral alguna entre AcuaMed y el personal al servicio de
los subcontratistas.

La subcontratacion no exonerara al Contratista de ninguna de sus responsabilidades u obligaciones contractuales,
siendo ademas responsable frente a AcuaMed de los actos, faltas y negligencias de cualquiera de sus
subcontratistas, de sus agentes y trabajadores.

AcuaMed no sera responsable ante ningin subcontratista, ni ante personal de los mismos por ninguna
reclamacion. A tal efecto, cuando se autorice la subcontratacion, el Contratista debera presentar la renuncia
expresa y escrita del subcontratista a los derechos que concede el articulo 1.597 del Cédigo Civil. El Contratista
indemnizara a AcuaMed por cualquier pérdida o dafio que se derive como resultado de cualquier reclamacién de
algln subcontratista.

El Contratista debe exigir a sus subcontratistas copia de los informes de inspeccion, activaciéon y ensayos y
certificados de calidad respecto de los trabajos subcontratados, para facilitarlos al Director del Servicio.

El subcontratista quedara sujeto a las mismas obligaciones que el Contratista, en cuanto sean compatibles,
respondiendo el Contratista y su subcontratista solidariamente frente a AcuaMed en el cumplimiento de sus
obligaciones.

El subcontratista debe realizar los trabajos con estricta observancia del Plan de Aseguramiento de la Calidad
previsto que se adjunta como Anexos al Contrato.

Los subcontratistas quedaran obligados solo ante el contratista principal que asumira, por tanto, la total
responsabilidad de la ejecucion del contrato frente a la Administracion, con arreglo estricto a los pliegos de
clausulas administrativas particulares o documento descriptivo, y a los términos del contrato; incluido el
cumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o laboral a que se refiere el articulo 201 de
la LCSP, asi como de la obligacion a que hace referencia el dltimo parrafo del apartado 1 del articulo 202 de la
LCSP referida al sometimiento a la normativa nacional y de la Unién Europea en materia de proteccion de datos.

13.12.5. INFORMACION A PREPARAR POR EL CONTRATISTA.

El Contratista estard obligado a preparar y enviar la documentacion que se indique en el PPT a la Direccion del
contrato. Adicionalmente, y como minimo debera remitir a AcuaMedun comunicado mensual en el que reflejara
las prestaciones ejecutadas en el mes y al origen, con sus valoraciones. En este comunicado se consignaran
también las incidencias mas significativas surgidas durante el desarrollo del contrato. En cualquier caso, la
Direccion del contrato podra definir con mas detalle el contenido del citado comunicado.

La Direccién del contrato podra exigir al Contratista que libere comunicados especiales, bien sean diarios,
semanales o de otra periodicidad, con el contenido que aquella determine de conformidad con los pliegos.

El comunicado mensual se recibira antes del dia 5 del mes siguiente a aquel al que el mismo se refiera.
Los comunicados especiales se emitiran en el plazo que para cada caso se especifique.

La falta de envio de las comunicaciones previstas en esta Clausula, o la demora en su envio, daran lugar a la
aplicacion de la correspondiente penalizacion en los términos previstos en la clausula 13.20.2 de este pliego.

El Contratista estara obligado, en cualquier caso, a facilitar a AcuaMed y a la Direccion del contrato cualquier
informacion que ésta le requiera referente a la ejecucion del servicio.

13.12.6. PUBLICACIONES Y REPORTAJES SOBRE LA EJECUCION DEL CONTRATO
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El Contratista no podra, sin la previa autorizacion expresa y escrita de AcuaMed, publicar noticias, reportajes,
planos, dibujos o fotografias del contrato ni de las instalaciones de ACUAMED, ni autorizar a terceros su
publicacion.

AcuaMed tendra derecho a reproducir, distribuir, comunicar publicamente, transformar y, en cualquier forma,
explotar directa o indirectamente, mediante acuerdos con terceros, cuantos reportajes fotograficos,
cinematograficos o de otra clase, crea oportunos respecto al contrato en proceso de ejecucion o que se haya
ejecutado por el Contratista.

13.12.6. MODIFICACION DEL CONTRATO.

Durante la ejecucion del contrato, AcuaMed s6lo podra introducir modificaciones en el PPT vigente aprobado en
el sentido que recoge la LCSP en sus articulos 203 a 207 y DA 33, si asi se indica en los pliegos. Para ello, se
estard a lo dispuesto en el cuadro de caracteristicas apartado 8 y al anexo V. Madificaciones al contrato, del
presente PCA.

S6lo podran introducirse variaciones al alza en las mediciones por el Director del contrato sin la previa
aprobacién del érgano de contratacion, que podran ser recogidas en la liquidacion:
e Cuando no constituyan modificacion del contrato, para lo que, de acuerdo con el art 309 LCSP se
deberan cumplir simultaneamente todas las circunstancias enumeradas a continuacion:

1. Ladeterminacion del precio en el apartado 6 del cuadro de caracteristicas del presente PCA se haya
realizado mediante Unidades de ejecucion.
2. Lavariacion debe producirse:
a. Durante la correcta ejecucion de la prestacién.
b. Exclusivamente en el nimero de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en el
contrato.
3. Dicha variacion no debe representar un incremento del gasto superior al 10 por ciento del precio
del contrato.

e Cuando de conformidad con la DA 33 de la LCSP, se obligue el contratista a entregar una pluralidad de
bienes en funcion de las necesidades sin que el n° total de prestaciones se defina con exactitud al tiempo
de celebrar el contrato y siempre que asi defina en el cuadro de caracteristicas se establecer en los
pliegos un presupuesto estimativo méaximo que delimitara el n° de unidades maximo a ejecutar. En este
caso, antes de que se supere la estimacién presupuestaria prevista, se debera tramitar la correspondiente
modificacion del contrato para aumentar el n° de unidades, siendo necesaria que dicha previsién se
incluya en los pliegos.

Cualquier disminucién en el nimero de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en el PPT se entendera
que entra dentro del riesgo y ventura del contratista y de su diligencia de buen empresario al estudiar el PPT en
la fase de licitacion del contrato siempre.

Cuando esté especificado en el apartado 6 del cuadro de caracteristicas del presente PCA: Precios unitarios con
subordinacion de entregas a las necesidades de ACUAMED vy presupuesto méximo inicial aprobado.
(Disposicidn adicional 332 LCSP), AcuaMed n o se compromete a consumo alguno sobre las unidades previstas,
siendo estimaciones.

13.12.7. OBLIGACIONES LABORALES, SOCIALES Y MEDIOAMBIENTALES

El Contratista asume expresamente la obligacién de cumplir, y hacer cumplir tanto a sus empleados como a sus
subcontratistas, en todo caso, las obligaciones que les correspondan en materia fiscal, medioambiental, laboral,
de seguridad social y de prevencidn de riesgos laborales en virtud de este Contrato y de las disposiciones legales
aplicables en cada momento de la ejecucion del Contrato.
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En todo caso, el contratista asi como sus subcontratistas estan obligados al cumplimiento de la normativa vigente
en materia laboral, de seguridad social, de integracién social de personas con discapacidad y de prevencién de
riesgos laborales, conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevencion de Riesgos
Laborales, Real Decreto 171/2004, de 30 enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de dicha Ley en materia de
coordinacion de actividades empresariales, en el Reglamento de los Servicios de Prevencion, aprobado por Real
Decreto 39/1997, de 17 de enero, y la normativa reguladora de la subcontratacion en el sector de la construccion:
LRSSC y R. D.1109/2007, asi como las que se promulguen durante la ejecucion del contrato y las que en cada
momento sean de aplicacion.

A efectos de control del cumplimiento de las obligaciones mencionadas en los parrafos precedentes, tanto por el
Contratista como por los subcontratistas de este, y sin que ello implique, en ningln caso, que AcuaMed asuma
responsabilidad alguna respecto de su cumplimiento, el Contratista estara obligado a acreditar, siempre que sea
requerido por AcuaMed para ello, el cumplimiento de las mencionada obligaciones, poniendo a disposicién de
AcuaMed, en cualquier momento, los documentos y comprobantes que lo acrediten y que ésta solicite.

El contratista, asume entre sus obligaciones la de tener trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos,
de la plantilla de la empresa, si esta alcanza un nimero de 50 o0 mas trabajadores y el contratista esta sujeto a tal
obligacion, de acuerdo con el articulo 42 del Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las Personas
con Discapacidad y su inclusidn social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, o la
de adoptar las medidas alternativas desarrolladas reglamentariamente por el RD. 364/2005, de 8 de abril.

Ademas, el Contratista, bien directamente o por medio de sus subcontratistas, estara obligado a incluir entre el
personal destinado a la ejecucion del Contrato y adscrito al mismo, a personas con dificultades particulares de
insercion en el mercado laboral, cuya contratacion permita eliminar las desigualdades existentes entre hombres
y mujeres, combatir el paro, favorecer la formacion en el lugar de trabajo u otras finalidades que se establezcan
con referencia a la estrategia coordinada para el empleo definida en el articulo 125 del Tratado Constitutivo de la
Comunidad Europea.

Los licitadores podran obtener informacion sobre las obligaciones relativas a las condiciones sobre proteccion
del empleo, condiciones de trabajo y prevencién de riesgos laborales vigentes en el departamento competente de
la Administracién autonémica del lugar en el que se ejecute la prestacion, asi como las que se refieran a las
obligaciones relativas a la proteccion del medio ambiente

En los modelos de proposicion econdmica que figuran como anexo al presente pliego se hard manifestacion
expresa de que se han tenido en cuenta en sus ofertas tales obligaciones.

El contratista debera respetar las condiciones laborales previstas en los Convenios Colectivos que les sean de
aplicacion. Igualmente, se compromete a acreditar el cumplimiento de la referida obligacion ante el érgano de
contratacion, si es requerido para ello, en cualquier momento durante la vigencia del contrato.

13.13.- Sequros

Sin perjuicio de su responsabilidad, y sin que esta cldusula limite la misma, el Contratista contratard y mantendra
vigente por su cuenta y a su cargo en todo momento durante el curso del Contrato y, con compafiias de
reconocido prestigio y en términos y condiciones de cobertura a satisfaccion de AcuaMed, los seguros descritos
en el apartado 19 del cuadro de caracteristicas del presente pliego de clausulas administrativas. Cualquier
rechazo por parte de AcuaMed de los términos y condiciones de cobertura propuestos por el Contratista, debera
estar basado en motivos razonados. Se entiende que los montos de dichos seguros nunca seran inferiores a los
obligatorios segun las leyes y normas vigentes y que su mantenimiento no variara ninguna de las obligaciones de
indemnizacion establecida por Contrato.

Para estos seguros, el Contratista actuara como Tomador del Seguro, y tendran la consideracién de asegurados,
AcuaMed como Promotor, sus filiales y/o participadas, Consorcios 0 UTE’s de los que forme parte como
Promotor, funcionarios adscritos al Ministerio de tutela relacionados con los trabajos, y cualquier otra parte con
interés asegurable en lo que se refiere a sus actividades relacionadas con la ejecucion del Servicio.
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Aguas de [as Cuencas Mediterraneas

La contratacién de los seguros no eximira al Contratista de las obligaciones y responsabilidades derivadas de la
aplicacion del articulo 1591 parrafo 2° del Cédigo Civil.

El Contratista debera remitir a AcuaMed las pdlizas o los certificados de seguro validos, vigentes y completos,
expedidos por las propias Compafiias Aseguradoras descritas en el apartado 19 del cuadro de caracteristicas del
presente pliego de clausulas administrativas, junto con el justificante de pago de la prima, antes de la firma del
acta de la Inspeccién Conjunta inicial del Servicio.

El Contratista debera remitir a AcuaMed pélizas o certificados de seguro validos, vigentes y completos,
expedidos por las propias Compafiias Aseguradoras. En estos debera constar, como minimo:

a. Los datos del Tomador, asegurados y asegurados adicionales, si procede;
b. El ramo del seguro;

c. Numero de pdliza y periodo de vigencia;

d. Actividad asegurada;

e. Coberturas y garantias contratadas;

f. Limites —y sublimites- de indemnizacion y franquicias aplicables;

Nombramiento de Acuamed como asegurado adicional,

5 Qe

Renuncia a los derechos de subrogacion de la aseguradora, si procede;

i. Fecha de expedicion del certificado.

La no presentacion de dichas polizas o certificados seré causa de resolucion del Contrato.

Las pélizas de seguro de responsabilidad civil deberan nombrar a AcuaMed como Asegurado Adicional,
recibiendo las indemnizaciones si el riesgo que determina el siniestro corresponde a AcuaMed. Asimismo,
debera constar la clausula adicional por la que la respectiva aseguradora renuncie expresamente a todo derecho
de subrogacion contra AcuaMed, sus subsidiarias y su personal.

Con independencia de lo anterior, el Contratista debera suscribir los seguros complementarios que estime
necesarios para la total cobertura de sus responsabilidades segun el Contrato.

Debe aportar ademas el compromiso de su renovacion o prérroga que garantice el mantenimiento de su cobertura
durante toda la ejecucion del contrato y periodo de garantia.

Los seguros a contratar sern los indicados en el apartado 19 del cuadro de caracteristicas del presente pliego.

Es obligacion y responsabilidad del Contratista exigir a cada subcontratista, que tenga concertados los seguros
obligatorios que sean exigibles por ley y otros similares (proporcionados al encargo de cada subcontratista) a los
estipulados en este Contrato para el Contratista con relacién a los trabajos de estos subcontratistas, y aquellos
otros que considere necesarios para garantizar el cumplimiento de las obligaciones que le puedan ser exigidas
conforme al presente Contrato. El incumplimiento de esta obligacion no exime al Contratista de su
responsabilidad frente a AcuaMed, asumiendo el Contratista cualquier diferencia entre los seguros solicitados al
subcontratista y aquellos estipulados en este Contrato para el Contratista.

Antes del inicio de los trabajos, el Contratista proporcionara a AcuaMed copia firmada por el asegurador de las
polizas contratadas.
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AcuaMed podra solicitar el cambio de asegurador cuando el mismo no merezca confianza en virtud de
situaciones econdmicas y/o financieras sobrevinientes que demostraren un estado de insolvencia y/o cualquier
otra circunstancia que pusiera en duda la validez de la cobertura otorgada.

El coste de los seguros indicados sera a cargo del Contratista en todos los casos. Si se tratase de seguros con
franquicia, el monto de la misma debera ser aprobado previamente por AcuaMed. Cualquier rechazo por parte de
AcuaMed de la franquicia propuesta, debera estar basado en motivos razonados y teniendo en consideracion las
condiciones del mercado asegurador. Asimismo, cualquier diferencia que surja en el pago de las
indemnizaciones, ya sea por franquicias y/o descubiertos de los seguros que contrate, también debera ser
soportada por el Contratista. En caso de que el siniestro fuese total o parcialmente imputable a AcuaMed, ésta
reintegrard al Contratista el monto de la franquicia que éste hubiese pagado en forma proporcional a su
responsabilidad.

Si el Contratista no obtiene y/o no mantiene los seguros previstos en el Contrato, o no proporciona los
correspondientes certificados y las constancias de pago dentro de los treinta (30) dias siguientes al inicio de los
trabajos o de la fecha en que dicho seguro fuese requerido de conformidad con los riesgos asegurados y los
respectivos Programas de Ejecucion Parcial.

El Contratista queda obligado a informar por escrito a AcuaMed de cualquier incidencia que afecte a la vigencia
y condiciones de los seguros contratados. Asimismo, el Contratista no podra solicitar ante la aseguradora la
anulacién, modificacién o enmienda material de las pélizas suscritas sin el previo consentimiento por escrito de
AcuaMed, lo que deberéa constar en las mismas pélizas.

En el supuesto de que se produjese una Modificacion del Servicio con aumento de las actividades y del Precio, el
Contratista estard obligado a incrementar, en igual medida, el importe de la pdliza de seguro contratado,
suscribiendo, al efecto, las correspondientes p6lizas de ampliacién de seguro. Estas polizas que deberadn cumplir
los mismos requisitos y suscribirse en los términos previstos en los parrafos anteriores.

13.14.- Periodo de puesta a punto y pruebas de sistemas. periodo de pruebas de funcionamiento

Finalizada la instalacion de los equipos y el sistema de control, el Contratista debera realizar las pruebas
necesarias de los mismos al menos durante una semana antes de la recepcion del contrato, de forma que se
garantice la posterior puesta en marcha en las condiciones adecuadas, si asi se establece en el PPT.

Ademas de lo anterior, el Contratista cubrird durante un periodo de tiempo de dos (2) meses todas aquellas tareas
de formacidn, puesta a punto y comprobacion de los elementos y sistemas instalados, al objeto de su correcta
optimizacién y la plena consecucion de los objetivos y especificaciones contenidas en el PPT.

13.15.- Presentacion de reclamaciones

Las posibles reclamaciones que pueda plantear el Contratista a AcuaMed deberan presentarse necesariamente
dentro de los treinta (30) dias siguientes a la fecha en que se produzca el hecho que da lugar a la reclamacion. A
su vez, AcuaMed esta obligado a fijar su posicion dentro de los treinta (30) dias siguientes, de tal manera que si
transcurrido dicho plazo no se hubiera producido una decisién por parte de AcuaMed, debera entenderse como
rechazada la reclamacion, debiendo el Contratista dentro de un plazo de treinta (30) dias, si asi lo estima
oportuno, cursar la peticion de iniciacion del procedimiento dispuesto en la 14 del presente pliego, ya que, en
caso contrario, se entendera que se renuncia a la reclamacion.
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Las Partes acuerdan que los abonos correspondientes a las reclamaciones que puedan producirse segun la
indicado en el parrafo anterior, no devengaran intereses por demora durante el periodo comprendido entre la
ejecucion de los trabajos objeto de reclamacidn y el pago de los mismos.

13.16.-Supervision y Recepcion.

13.16.1. SUPERVISION

AcuaMed, a través de la unidad encargada del seguimiento y ejecucion ordinaria designada en el apartado 21 del
cuadro de caracteristicas del presente pliego supervisara y podra inspeccionar en cualquier momento, mediante
las personas que en cada caso designe, el estado de ejecucion del contrato, sin perjuicio de las actuaciones de alta
inspeccion y control que, en su caso, pueda realizar la Administracion del Estado a través de sus representantes.

Para la labor de supervision e inspeccion, cuyo ejercicio se reserva AcuaMed, ésta se podra ayudar de terceras
personas, fisicas o juridicas, con la cualificacion precisa para la mejor apreciacion del estado de desarrollo y
calidad de cada una de las partes o unidades del contrato.

Con independencia de la unidad encargada del seguimiento y ejecucion ordinaria del contrato que figure en los
pliegos, los érganos de contratacion designaran un responsable del contrato al que correspondera supervisar su
ejecucion y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta
realizacion de la prestacion pactada, dentro del &mbito de facultades recogido en este pliego, asi como las que
aquellos le atribuyan especificamente. Dicho responsable del contrato, que sera el Director del Servicio, podra
ser una persona fisica o juridica, vinculada a la entidad contratante o ajena a él.

Una vez finalizados todos los trabajos comprendidos en el contrato en los términos previstos en los Documentos
Contractuales y en las instrucciones recibidas por el Contratista de AcuaMed, se procedera a la Recepcion del
contrato.

A los efectos anteriores, si el contrato se ha definido en los pliegos como un servicio por resultado, el Contratista
comunicara al Director del contrato la peticién de recepcién de los trabajos. Una vez recibida dicha
comunicacion, el Director del contrato comprobard la correcta terminacion y documentacién de los trabajos
objeto del contrato de acuerdo con lo indicado en el mismo y en sus pliegos, pudiendo realizar todas las
apreciaciones que considere necesarias al contratista y trasladando dicha comunicacién, siempre que esté
conforme con ella, al responsable de la unidad encargada del seguimiento y ejecucién ordinaria del contrato para
continuar con el procedimiento descrito a continuacion.

13.16.2. RECEPCION.

En la fecha indicada por AcuaMed, dentro del mes siguiente a la realizacién del objeto del contrato, se realizara
el acto de recepcion del mismo, en el que se constatara que el contrato ha sido cumplido por el contratista, lo que
se entendera cuando este haya realizado, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfaccién de AcuaMed, la
totalidad de la prestacion.

Si durante el acto de recepcidn se determinara que el contrato se encuentra correcta e integramente ejecutado y
que el Contratista ha cumplido en todas sus obligaciones, el Director del contrato sefialard en el Acta de
Recepcién la plena conformidad con el contrato ejecutado. Si se determina lo contrario, el Acta recogeré:

a) Las razones que impiden la recepcion, sefialando los vicios o defectos apreciados por los asistentes al
acto de recepcion.

b) Los trabajos que debe ejecutar el Contratista.

c) El plazo maximo para la ejecucion de dichos trabajos.

d) Opcionalmente, cuando la escasa entidad de los nuevos trabajos a desarrollar lo permitiera, la fecha
prevista para el nuevo acto de recepcion, quedando desde ese momento notificados todos los asistentes.

En cualquier caso, si de la imposibilidad de recibir el contrato a plena conformidad, se derivara un
incumplimiento del plazo méaximo para la ejecucion del mismo sefialado en el Contrato, ACUAMED podra
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proceder a imponer las penalidades que se sefialan en el apartado 25 del cuadro de caracteristicas de este pliego
asi como a reclamar, en su caso, las indemnizaciones por dafios y perjuicios que para ACUAMED pueda suponer
la demora.

Cuando el Contratista no procediera a resolver los defectos o vicios que impiden la recepcion, ACUAMED
podra conceder un nuevo plazo improrrogable u optar por declarar resuelto el Contrato, contratando los trabajos
de correccidn que se requieran y estime, y repercutiendo al Contratista, tanto los gastos que de esa contratacion
se deriven como imponiendo las penalizaciones previstas en la correspondiente clausula 13.20 del presente
pliego y el apartado 25, de penalizaciones, del cuadro de caracteristicas asi como reclamando las
indemnizaciones que en todo orden correspondan. En el caso de que en el plazo improrrogable otorgado
contratista resolviese los vicios o defectos que impedian la recepcidn, ésta se llevara a cabo. En caso contrario, se
resolvera el contrato segun lo anteriormente estipulado.

Una vez firmada el acta de recepcidn, comenzara el plazo de garantia previsto en el apartado 23 del Cuadro de
Caracteristicas.

Efectuada la Recepcién del Servicio, se procederd a la liquidacién del contrato en los términos previstos mas
adelante.

La recepcién y liquidacion se efectuaran, salvo las precisiones realizadas en el presente apartado y el siguiente,
en los términos y con las formalidades establecidas en el articulo 210.4 LCSP, lo estipulado en el articulo 311
LCSP, asi como lo establecido en los siguientes articulos del vigente RGLCAP:

- Articulos 108. para el caso de recepciones parciales.
- Articulo 199. Valoracion de los trabajos y certificaciones.

Sera ademas de aplicacion lo previsto en los articulos siguientes de la LCSP, para los contratos de elaboracion de
proyectos de obras:
- Articulo 314. Subsanacion de errores y correccion de deficiencias.
- Articulo 315. Indemnizaciones por desviaciones en la ejecucién de obras y responsabilidad por
defectos o errores del proyecto.

Si fuera el caso del servicio en cuestién, antes de la recepcion, la empresa contratista debera realizar las
actuaciones que a continuacion se indican, requisito sin el cual no podra llevarse a efecto la recepcion, y cuyos
costes se consideran incluidos a todos los efectos en el precio del contrato, sin dar lugar por tanto derecho a
abono adicional alguno:

i Entrega de la documentacion generada durante el contrato por el contratista, asi como los planos,
detalles, estadillos, mediciones parciales, etc., que sirvan para documentar las mediciones efectuadas y
toda la documentacion exigida en los pliegos. Todos ellos se entregaradn en formato digital, mediante
ficheros con formatos estandar de intercambio y convenientemente relacionados y ordenados.

ii. Retirada, previa conformidad de ACUAMED, de todos los carteles del contrato, asi como cualquier otro
cartel o sefializacion que no forme parte de la sefializacién definitiva.

iii. Proceder a la limpieza general de las instalaciones de ACUAMED utilizadas para el desarrollo del
contrato, retirando a gestor autorizado todos los residuos existentes en las mismas.

iv. Acreditar la vigencia de los contratos de seguro hasta la recepcién.

V. Entrega de los libros de ordenes, de incidencia y de subcontratacion, los proyectos, adaptaciones, etc.,
de instalaciones verificados por los organismos competentes, boletines de luz y agua y los planos
definitivos, la documentacion relativa al control de calidad, la documentacion técnica que haya sido
necesaria para obtener permisos y licencias, los certificados de garantia y los manuales de uso,
mantenimiento y conservacion correspondientes a las instalaciones, maquinas y equipos que se
hubiesen instalado, y cualquier otro documento relacionado con el contrato ejecutado que cuya entrega
se estime necesaria por el drgano de contratacion.
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Para el caso de contratos que no sean de prestacion sucesiva, y que sean finalistas, desde la finalizacion de la
ejecucion del contrato y hasta su recepcion, la empresa contratista queda obligado, a su costa, a la conservacion y
guarderia de las prestaciones contratadas, siendo responsable de los dafios que se produzcan. Del mismo modo,
en el caso de contratos que tengan por objeto trabajos de mantenimiento, sera responsable el contratista de las
instalaciones de AcuaMed en las que se han desarrollado los mismos, y vendra obligado a conservar la
jardineria, fontaneria, electricidad, y cualesquiera otras instalaciones incluidas en los trabajos de mantenimiento
del contrato, realizando a tales efectos y para su debido desarrollo los cuidados, riegos, trabajos y reposiciones
que sean necesarios.

13.17.- Liquidacién.

Efectuada la Recepcidn del Servicio, se procederd a la determinacién de las mediciones de las actividades que lo
componen en su caso, del valor total del Servicio ejecutado, y a su liquidacién atendiendo a las condiciones
econdmicas y de pago previstas en los pliegos y contrato.

El Precio Final se realizara, sobre la base de los trabajos realmente ejecutados de acuerdo con el vigente
contrato, conforme a los dispuesto en el procedimiento especificado en la clausula 13.9.2.2. Valoracion de los
trabajos del presente pliego y se compondré por:

1. El presupuesto del contrato ofertado y aprobado por AcuaMed, asi como la valoracion del servicio
prestado en los términos definidos en el apartado 13.9.2.2.

2. El incremento o reduccion del Precio, que resulte de las modificaciones del contrato aprobadas, con
caracter previo a su ejecucién, por el érgano de contratacién de AcuaMed.

No se considerard que exista incremento del Precio en los casos en que las modificaciones del contrato
sean motivadas por defectos o insuficiencias del contrato, y que supongan un mayor coste y que
debieran haber sido ofertadas por el contratista.

3. Elincremento correspondiente a la revision de precios, en el supuesto en que esta proceda.

El Precio Final serd notificado al Contratista a los efectos de que este manifieste su conformidad al mismo o
formule las observaciones o reparos al mismo que tenga por conveniente en un plazo de treinta (30) dias
naturales, a contar de desde la fecha de la firma del acta de recepcion del Servicio.

Si expirado el plazo de treinta (30) dias naturales mencionado en el parrafo precedente, el Contratista no hubiera
formulado observaciones ni reparos al Precio Final propuesto por AcuaMed, se entendera, a todos los efectos,
gue esta conforme con el mismo. En este caso, se llevara a cabo, conforme al Precio Final aceptado por ambas
Partes la correspondiente liquidacion.

Si dentro del plazo concedido al efecto, el Contratista hubiera formulado alguna observacion o reparo al Precio
Final notificado por AcuaMed, esta decidira si la observacion o reparo formulados por el Contratista estan
justificados, en todo o en parte, 0 no lo estan, a efectos de la realizacion de la correspondiente liquidacion.

El Precio Final serd aprobado por AcuaMed. Una vez aprobado el precio final, se redactard el documento de
Liquidacion por parte del Director del contrato, para lo que contard con la documentacion y anexos del acta de
supervision conjunta final, acta de recepcidn y la ayuda de la asistencia, si la hubiera. Ademas, el contratista
debera suministrarle toda la documentacion necesaria para ello, siendo de cuenta del citado contratista los
retrasos que se pudieran producir por la demora en su entrega o la inexactitud o insuficiencia de los mismos.

En dicha liquidacién figurara una memoria resumen del contrato en la que constaran las incidencias y
modificaciones ocurridas en el mismo, asi como un analisis de la realizacion de las prestaciones contratadas y su
ajuste a las prescripciones establecidas para su ejecucion y cumplimiento, segin lo estipulado en el art 311.3
LCSP. Ademas, incluird las actas de inspeccion conjunta inicial, final y de recepcion y el célculo del Precio Final
de las prestaciones realmente ejecutadas atendiendo a las condiciones econémicas y de pago previstas en los
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pliegos, asi como al informe aprobado y anexo al acta de recepcién de comprobacién de la calidad y mediciones
realmente efectuadas.

13.17.1. TRAMITACION DE LA LIQUIDACION.

El Documento de Liquidacion, en el que se acreditard el cumplimiento del contrato, se remitird al 6rgano de
contratacion, junto con la aceptacion, observaciones o reparos que haya manifestado el contratista y el posterior
informe de estudio de alegaciones. Dicho drgano de contratacion podra recabar los informes adicionales que
considere oportunos para, una vez recibidos proceder a su aprobacion si asi lo estima conveniente. De lo
contrario, el 6rgano de contratacidn indicara los motivos por los que no se puede aprobar la liquidacién al
contratista, notificAndolo al contratista para que manifieste lo que considere oportuno en el plazo de 5 dias
hébiles.

Recibidas las manifestaciones del contratista, se procedera por parte del Director del contrato a la nueva
redaccién del documento de liquidacién, que remitird al 6rgano de contratacion en el plazo de 5 dias habiles,
salvo en el caso de que la nueva redaccion afecte al precio final, dado que el contratista debera de ser notificado
nuevamente sobre el mismo una vez recalculado, para que vuelva a disponer de un plazo de cinco dias habiles
para su aceptacion o formular las observaciones o repararos que estime oportunos, reinicidndose el
procedimiento previsto en el parrafo anterior a este efecto.

Adicionalmente, si el Director del contrato considera que necesita contar para la redaccion de la liquidacién con
documentacion complementaria de la que disponga o deba obtener o elaborar el contratista, se lo comunicara a
éste, quedando interrumpidos los plazos hasta la entrega de la citada documentacién complementaria por el
contratista.

Solo una vez aprobada la liquidacion por parte del 6rgano de contratacion se procedera al abono de la misma. En
caso de no contar con la conformidad del contratista Acuamed procederd a notificar al contratista que solo est4
en disposicion de abonar el saldo pendiente de abono contemplado en la liquidacion aprobada, para que éste
manifieste su conformidad o bien presente ante el 6rgano competente las reclamaciones que considere oportunas.

13.17.2. INTEGRACION DEL ACTA DE RECEPCION Y LA LIQUIDACION.

No obstante todo lo anterior, en virtud del art. 210.4 LCSP, en los contratos en que su naturaleza no lo exija, el
mismo acta de recepcion y sus anexos seran considerados como Acuerdo de Liquidacién siempre y cuando dicha
Recepcidn sea positiva por ambas partes al considerarte correcta e integramente ejecutado el contrato por el
contratista de acuerdo con los términos del mismo y a plena satisfaccion de AcuaMed, lo que se acreditara en el
acta de recepcion mediante la manifestacion explicita del Director del Contrato y de la unidad encargada del
seguimiento y ejecucién ordinaria designada en el apartado 21 del cuadro de caracteristicas del presente pliego.

Asimismo, a los efectos de la integracion del Acuerdo de Liquidacion en el Acto de recepcion, se considerar
que la naturaleza de los contratos lo permite en los casos en que, siempre y cuando el 6rgano de contratacion no
manifieste lo contrario, se trate de prestaciones de mera actividad o de medios en la que se haya definido en el
apartado 6 del cuadro de caracteristicas del presente Pliego como forma de Pago del Precio la Retribucién a
tanto alzado, pago mediante la aceptacion y firma de las facturas, detalladas a origen, por el Director del
contrato, para lo cual necesariamente todas las mediciones de todas las unidades abonadas deben pertenecer al
contrato y haberse calculado con los precios reflejados en el mismo, deben estar real y adecuadamente ejecutadas
(tanto en cuantia como en calidad) no deben existir Partidas Alzadas a justificar ni debe existir saldo resultante
alguno a liquidar (saldo de liquidacidn, saldo presupuestado pendiente de abonar, penalizaciones, etc) ni
reclamacion del mismo. En estos casos, bastara la integracion del Documento de Liquidacién como anexo en el
Acta de Recepcion, considerandose que el acuerdo de liquidacién queda aprobado a todos los efectos con la
aprobacién de dicha Acta de Recepcion, para lo cual se deberéa reflejar el citado extremo en la misma.

13.18.- Periodo de garantia.
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El plazo de garantia seréa el estipulado en el apartado 23 del cuadro de caracteristicas del presente pliego de clausulas.
Durante este tiempo seran de cuenta del contratista todos los trabajos de conservacién y reparacion que fueran
necesarios, de acuerdo con las directrices marcadas por el Director del contrato, y en todas las partes que comprende;
todo ello en los términos de la presente clausula.

Finalizado el plazo de garantia el Contrato quedara liquidado a todos los efectos. Por ello, el director del contrato
redactard, 15 dias antes de la finalizacion del plazo de garantia:

e Un informe sobre el estado de los trabajos, cuyos efectos seran los recogidos en la siguiente clausula
13.18.1.

e Un informe sobre si existen responsabilidades del contratista acerca de lo establecido en el articulo
111.Devolucién y cancelacion de las garantias definitivas de la LCSP.

13.18.1. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA DURANTE EL PLAZO DE GARANTIA

Una vez firmada el acta de recepcion en los términos previstos anteriormente se iniciara el plazo de garantia que
sera el indicado en el apartado 23 del Cuadro de Caracteristicas. Los gastos de conservacion y vigilancia durante
el plazo de garantia serdn a cargo del contratista.

Durante el Plazo de Garantia, el Contratista seré responsable, en exclusiva, de la integra correccidn a su costa de
los vicios o defectos de los servicios prestados.

Asimismo, ACUAMED para el caso de contratos de redaccidn de proyectos, emision de informes, consultoria o
de naturaleza similar, podra exigir que el contratista realice a su costa, la subsanacion de los defectos,
insuficiencias técnicas, errores materiales, omisiones e infracciones de preceptos legales o reglamentarios que le
sean imputables, otorgandole al efecto el correspondiente plazo que no podra exceder de dos meses.

Para ello, el Contratista estara obligado a disponer de una organizacién personal especifica que le permita llevar
a cabo durante el Plazo de Garantia todos los trabajos de correccion, reparacion y/o sustitucion que le incumben.

Si el Contratista no procediese a realizar los trabajos de correccién, reparacion y/o sustitucion a que estuviere
obligado, a la mayor brevedad posible, AcuaMed, previa comunicacién por escrito al Contratista podra realizar
directamente, 0 encargar a cualesquiera terceros la realizacion de aquellos.

En cualquier caso, la responsabilidad y el pago de los importes correspondientes a los trabajos ejecutados, bien
sean por el Contratista, bien por AcuaMed, bien por terceros contratados por ésta, seran de cuenta del Contratista
con la Unica excepcion de las reparaciones que hayan tenido que realizarse como consecuencia de dafios
causados por terceros, siempre que se acredite, debidamente, el origen de los mismos.

El computo del plazo de garantia se interrumpird desde el momento en que el Director del contrato ordene la
correccion de vicios, defectos o reparaciones, ampliandose el plazo por un tiempo equivalente al que duren los
trabajos necesarios, que se documentaran, y sin que el Contratista tenga por ello derecho a indemnizacion
alguna.

Durante el plazo de garantia quedara obligado el Contratista a prestar la colaboracion que se considere necesaria
para el correcto funcionamiento de los servicios prestados.

El Contratista tendrd acceso permanente durante el Plazo de Garantia a la informacién técnica relativa al
contrato, y podra realizar cuantos analisis y ensayos estime oportunos para comprobar que la utilizacion de los
servicios prestados se realiza de acuerdo con los criterios recogidos en los Documentos Contractuales.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el director del contrato, de
oficio redactara un informe sobre el estado del contrato.
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Si este fuera favorable, se procedera a formalizar un acta de finalizacion del periodo de garantia, con las
mismas formalidades sefialadas para la Recepcion del contrato, que sera firmada por AcuaMed y por el
Contratista, si el servicio estuviese en perfecto estado, dandose formalmente por finalizado el periodo
de garantia. El contratista quedara exonerado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el parrafo
siguiente, procediéndose a la devolucién o cancelacion de la garantia.

En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias en
la ejecucion del servicio y no a su uso durante el plazo de garantia, el director del contrato procedera a
dictar las oportunas instrucciones al contratista para efectuar los debidos trabajos para su solucion,
concediéndole un plazo para ello.

No obstante, en aquellos contratos de servicio cuya perduraciéon no tenga finalidad practica o que por su
naturaleza no tenga sentido no se exigird plazo de garantia, lo que se reflejara y justificara en el apartado 7 del
cuadro de caracteristicas del presente pliego.

Podran ser objeto de recepcién parcial aquellas partes del contrato susceptibles de ser ejecutadas por fases que
puedan ser entregadas, segun lo establecido en el contrato.

El Contratista se obliga a aceptar, en su caso, la subrogacién de quien AcuaMed designe en los derechos y
obligaciones que, en virtud del presente Contrato, le correspondan durante el Plazo de Garantia.

Finalizado el periodo de garantia, si no resultasen responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la garantia
definitiva, previa solicitud del contratista junto con la que deberad acreditar fehacientemente que no existen
responsabilidades a ejercitar sobre dicha garantia, se dictard acuerdo de devolucién de aquélla o de cancelacion
del aval.

En el plazo de dos meses desde la finalizacidn del plazo de garantia debera adoptarse y notificarse el acuerdo de
devolucién. Si la devolucién de la garantia no se hubiese hecho efectiva en este plazo por causa imputable a
ACUAMED, ésta deberd abonar al contratista la cantidad adeudada incrementada con el interés legal del dinero
correspondiente al periodo transcurrido desde el vencimiento del citado plazo hasta la fecha de la devolucién de
la garantia.

Transcurrido un afio desde la fecha de terminacion del contrato sin que la recepcion formal y la liquidacion
hubiesen tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procedera a la devolucién o cancelacién de la
garantia, siempre que no se hayan producido las responsabilidades a que se refiere el articulo 110 LCSP y sin
perjuicio de lo dispuesto en el articulo 65.3 del RGLCAP.

Cuando el importe del contrato sea inferior a 1.000.000 de euros, o cuando las empresas licitadoras retnan los
requisitos de pequefia 0 mediana empresa, definida segin lo establecido en el Reglamento (CE) N.° 800/2008, de
la Comisidn, de 6 de agosto de 2008, por el que se declaran determinadas categorias de ayuda compatibles con el
mercado comun en aplicacion de los articulos 107 y 108 del Tratado y no estén controladas directa o
indirectamente por otra empresa que no cumpla tales requisitos, este plazo se reduciré a seis meses.

13.18.2. CONTRATOS DE ELABORACION DE PROYECTOS

Adicionalmente la garantia respondera, para el caso de contratos de elaboracion de proyectos, de las
Indemnizaciones por desviaciones en la ejecucion de obras y responsabilidad por defectos o errores del
proyecto estipuladas en el art. 315 de la LCSP, atendiéndose para su célculo y aplicacion a lo regulado en él.

13.19.-Suspensioén total o parcial del contrato.

AcuaMed podra ordenar, en cualquier momento, la suspensién del contrato, efectuandose, en tal supuesto, los
correspondientes reajustes del Programa de Trabajos.
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Se extendera un acta en la que se consignaran las circunstancias que la han motivado y la situacion de hecho en
la ejecucion de aquel.

En caso de suspension del contrato por causa no imputable al Contratista, AcuaMed abonara al contratista los
dafios y perjuicios efectivamente sufridos de conformidad con el articulo 208 de la LCSP que comprenderan:

o El abono de los gastos que se acrediten fehacientemente su realidad, efectividad e importe, de los
siguientes conceptos:

o Gastos por mantenimiento de la garantia definitiva.

o Indemnizaciones por extincion o suspension de los contratos de trabajo que el contratista
tuviera concertados para la ejecucion del contrato al tiempo de iniciarse la suspension.

o Gastos salariales del personal que necesariamente deba quedar adscrito al contrato durante el
periodo de suspensian.

o Alquileres o costes de mantenimiento de maquinaria, instalaciones y equipos siempre que el
contratista acredite que estos medios no pudieron ser empleados para otros fines distintos de la
ejecucion del contrato suspendido.

e Un 3 por 100 del precio de las prestaciones que debiera haber ejecutado el contratista durante el periodo
de suspensidn, conforme a lo previsto en el programa de trabajo o en el propio contrato.

e Los gastos correspondientes a las polizas de seguro suscritas por el contratista previstos en el pliego de
clausulas administrativas vinculados al objeto del contrato.

Solo se indemnizaran los periodos de suspension que estuvieran documentados en la correspondiente acta. El
contratista podra pedir que se extienda dicha acta. Si AcuaMed no responde a esta solicitud se entendera, salvo
prueba en contrario, que se ha iniciado la suspension en la fecha sefialada por el contratista en su solicitud. El
derecho a reclamar prescribe en un afio contado desde que el contratista reciba la orden de reanudar la ejecucion
del contrato.

Si la suspension fuese total, transcurrido un plazo de ocho (8) meses, el Contratista tendra derecho a la
resolucion del contrato y a percibir, por todos los conceptos, el 6 por ciento del precio de adjudicacion del
contrato de las obras dejadas de realizar en concepto de beneficio industrial, IVA excluido, entendiéndose por
obras dejadas de realizar, las que resulten de la diferencia entre los reflejados en el contrato primitivo y sus
modificaciones aprobadas, y los que hasta la fecha de notificacion del desistimiento o de la suspension se
hubieran prestado, renunciando expresamente a cualquier otra indemnizacion que, por cualquier concepto,
exceda de la cifra resultante de aplicar el porcentaje antes sefialado sobre la parte del contrato pendiente de
ejecucion.

AcuaMed podra ordenar, en cualquier momento, la suspension de la ejecucién de una determinada parte o de un
nimero concreto de actividades del Servicio, en cuyo caso se aplicara a dichas unidades lo dispuesto en el
articulo 208 de la LCSP, siempre y cuando se acredite documentalmente sin que sea posible aplicar porcentajes
genéricos sobre la parte o unidades suspendidas.

Si en el apartado 19 del cuadro de caracteristicas estuviese previsto que el contratista en caso de suspension del
contrato este obligado a realizar el control y vigilancia de las instalaciones sobre las que se desarrolla el contrato
durante la suspension del mismo, debera asumir los costes a su cuenta y riesgo.

13.20.- Penalizaciones.

Las causas que motivan las penalizaciones que se desarrollan en el apartado 25 del cuadro de caracteristicas,
debiendo quedar perfecta y completamente acreditadas documentalmente, de modo que puedan ser apreciadas
objetivamente y sin margen de discrecionalidad alguna por parte de AcuaMed.

La aplicacion de las penalizaciones previstas en esta Clausula no eximira al Contratista de su responsabilidad
exclusiva y directa respecto a las consecuencias del incumplimiento.

Sin perjuicio de la facultad de AcuaMed de resolver el Contrato en los supuestos previstos en la clausula 13.22
de resolucién, aquella aplicara al Contratista, en todos los casos que procedan, las penalizaciones previstas en el
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apartado 25 del cuadro de caracteristicas y, que seran siempre compatibles entre si, con los limites globales
fijados en el cuadro de caracteristicas.

La suma de las penalizaciones impuestas en aplicacidn de lo previsto en los pliegos tendra como limite maximo

cuantitativo el porcentaje fijado en el cuadro de caracteristicas, todo ello sin perjuicio del derecho de AcuaMed a
resolver el Contrato en los términos previstos en la clausula 13.22 del presente documento.

13.21. Cesion del contrato.

Se entendera por cesidn, a los efectos del contrato, la transmisién de la posicién juridica que ostenta cualquiera
de las partes en el contrato.

Cesion de la posicion juridica de AcuaMed.

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podran ser cedidos por AcuaMed, total o parcialmente, en
cualquier momento de la ejecucion del contrato, a un tercero, sin necesidad de consentimiento o autorizacién
previa del Contratista.

En caso de cesion por AcuaMed de los derechos y obligaciones dimanantes del contrato, el cesionario quedara
subrogado en la posicién juridica de AcuaMed frente al Contratista, y este, por su parte, quedara obligado tanto a
aceptar la cesién que, en tal sentido, le serd comunicada por AcuaMed, como a formalizar cuantos documentos
sean precisos para la efectividad de la misma.

El cesionario habra de ser, necesariamente, una entidad de Derecho Publico o privado vinculada o dependiente
de una Administracion Publica.

Cesion de la posicion juridica del Contratista.

Solo se permitiré la cesion de la posicion juridica del contratista a un tercero si asi se establece en el apartado 19
del cuadro de caracteristicas del presente pliego y concurren los siguientes requisitos:

a) Que AcuaMed autorice, de forma previa y expresa, la cesion.

b) Que el cesionario tenga la capacidad para contratar con AcuaMed y la solvencia técnica y econdémica
necesaria —en todo caso, debera estar debidamente clasificado cuando tal requisito haya sido exigible al
cedente- y no esté incurso en ninguna de las prohibiciones de contratar previstas en el Pliego, todo ello
siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido razén determinante de la
adjudicacion del contrato.

¢) Que lacesidn se formalice entre AcuaMed y el Contratista, a eleccion de aquella, en documento privado
0 en escritura publica. Si la cesion se formalizare en escritura publica, seran de cuenta del Contratista
los gastos que origine su otorgamiento.

El cesionario quedara subrogado en todos los derechos y obligaciones que corresponderian al cedente.

13.22.- Resolucidn.

Son causas de resolucion del contrato las recogidas en los articulos 98, 211 y 313 de la LCSP, asi como las
siguientes:

- La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con la Administracién.
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- El incumplimiento de las limitaciones establecidas en materia de subcontratacién, sin perjuicio de las
penalidades que, en su caso, se pudieran imponer, conforme a lo establecido en la clausula 13.20 del presente
Pliego.

- La obstruccidn a las facultades de direccion e inspeccion de ACUAMED.

- El incumplimiento de la obligacion del contratista de guardar sigilo respecto de los datos o antecedentes que,
no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y de los que tenga conocimiento con
ocasion del mismo.

- El incumplimiento de las obligaciones sobre suministro de informacién previstas en el apartado 8.2.3. del
presente Contrato.

- No entregar el programa de trabajos o plan de explotacidn, segun corresponda a la naturaleza del contrato, o no
efectuar la inspeccién conjunta inicial, segin lo previsto para tales extremos en el apartado 13.3 del presente
pliego.

- No haber finalizado la prestacion contratada una vez transcurrido el plazo méximo total, salvo que el 6rgano de
contratacion, bajo su criterio, considere conveniente la ampliacion del plazo, para lo que se estara a lo dispuesto
en el apartado 13.4 del presente PCA, debiéndose de imponer en todo caso las penalidades que sean de
aplicacion definidas en la clausula 13.20 del presente pliego de clausulas, y el apartado 25 del cuadro de
caracteristicas.

- El incumplimiento por parte del Contratista o del personal a cargo del mismo de las érdenes impartidas por
aquellas durante la ejecucidon del Contrato estd perjudicando en forma grave o significativa su correcto
desarrollo, siempre que dicho incumplimiento haya sido calificado como muy grave o se hayan acumulado tres
penalizaciones graves. A estos efectos, cada tres faltas leves se computaran como una grave.

- El incumplimiento calificado como muy grave de la normativa de Prevencidn de Riesgos Laborales o de las
prescripciones técnicas o clausulas de Prevencién de Riesgos Laborales, seguridad y salud, calidad o
Medioambientales contenidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas del contrato podré ser causa de resolucion
del contrato, siempre que asi lo valore el rgano de contratacion. A estos mismos efectos, cada tres faltas graves
se computaran como una falta muy grave y a su vez, tres faltas leves se computaran como una grave.

- . La no presentacion del contratista a AcuaMed de las pélizas de seguro descritas en el apartado 19 del cuadro
de caracteristicas del presente pliego de clausulas administrativas, junto con el justificante de pago de la prima,
antes de la firma del acta de la Inspeccion Conjunta inicial del Servicio.

- La suspension total del servicio por un plazo superior a ocho (8) meses siempre y cuando asi lo solicite y
acredite el contratista, en los términos establecidos en la cliusula 13.19 del presente Pliego.

- El incumplimiento o cumplimiento parcial de las condiciones especiales de ejecucion previstas en el presente
PCA cuando a la obligacion contractual se le atribuya el carécter esencial, lo que se estipula en el apartado 20 del
cuadro de caracteristicas del presente Pliego.

- La no aceptacion de los precios nuevos propuestos de forma contradictoria si asi lo decide justificadamente el
organo de contratacion, para lo que en todo caso serd necesario que dichos precios sean conformes a mercado en
el momento de toma del acuerdo de resolucion.

- Los contratos que sean complementarios de otro principal de acuerdo con lo indicado en el apartado 3 del
cuadro de caracteristicas de este PCA, quedardn automaticamente resueltos, en todo caso, con motivo de la
resolucidn del contrato principal, para lo que, en cuanto a su finalizacidn se refiere, se estard a lo dispuesto en las
“Particularidades plazo del servicio” del apartado 8 del cuadro de caracteristicas de este PCA. Si no se indica
nada en el citado apartado, el fin del contrato complementario sera automaticamente a la vez que el contrato
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principal, salvo que requiera realizar las labores de liquidacion del contrato principal, extendiéndose en el tiempo
hasta la liquidacién del mismo.

- El incumplimiento de las obligaciones esenciales del contrato
- Cualquier otra causa de resolucion contenida expresamente en el presente Pliego o en el Contrato.

La resolucion del contrato se acordara por el apartado 3 del cuadro de caracteristicas de este PCA 6rgano de
contratacion de oficio o a instancia del contratista, en su caso, mediante procedimiento tramitado en la forma
reglamentariamente establecida por el articulo 109 del RGLCAP.

En los casos de resolucion por incumplimiento culpable del contratista, éste debera indemnizar a ACUAMED
los dafios y perjuicios ocasionados. La indemnizacion se hard efectiva sobre la garantia, sin perjuicio de la
subsistencia de la responsabilidad del contratista en lo que se refiere al importe que exceda del de la garantia
incautada.

En los casos en que concurran diversas causas de resolucién del contrato con diferentes efectos en cuanto a las
consecuencias econémicas de la extincion, deberd atenderse a la que haya aparecido con prioridad en el tiempo.
En el caso de que existan varias causas simultineas, se atenderd a la menos onerosa para AcuaMed.

Para todo lo demas, la aplicacion de las causas de resolucion se estara a lo dispuesto en los articulos 212 del
LCSP y 110 del RGLCAP, y para sus efectos a lo dispuesto en los articulos 213 y 313 LCSP.

13.23. Condiciones especiales de ejecucion

Se establece como condiciones especiales del contrato las indicadas en el apartado 19 del cuadro de
caracteristicas del presente pliego, entre las que se incluyen, de conformidad con el articulo 202 de la LCSP, una
condicion relacionadas con la innovacion, de tipo medioambiental o de tipo social.

El incumplimiento o cumplimiento parcial de las condiciones especiales de ejecucion previstas en el PCA
ademas de las consecuencias previstas por el ordenamiento juridico, permitird la imposicion de las penalidades
referidas en la clausula 13.20 del presente pliego y podrad suponer la resolucion del contrato conforme a lo
dispuesto en el articulo 211.1.f) de la LCSP, cuando a la obligacién contractual se le atribuya el carécter esencial
(apartado 20 del cuadro de caracteristicas del presente Pliego).

Todas las condiciones especiales de ejecucion que forman parte del contrato seran exigidas igualmente a todos
los subcontratistas que participen de la ejecucion del mismo.
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14, PRERROGATIVAS, REVISION DE DECISIONES Y TRIBUNALES COMPETENTES.

De acuerdo con lo establecido en la clausula tercera del presente pliego, este contrato tiene caracter privado.
Las controversias que pudieran surgir entre las partes se resolveran por los Juzgados y Tribunales del orden
jurisdiccional civil, que seran los competentes para conocer de las cuestiones relacionadas con la ejecucion
del Contrato, con sometimiento expreso a la jurisdiccién y competencia de los Juzgados y Tribunales de la
Ciudad de Madrid, con renuncia expresa a cualesquiera otros fueros que pudiesen corresponderles, y sin
perjuicio de las normas de orden publico procesal que —en su caso- pudieran resultar aplicables.

Seran susceptibles de recurso especial en materia de contratacion, si asi se prevé en el apartado 28 del cuadro
de caracteristicas del presente pliego de clausulas reguladoras, los actos y decisiones estipulados en el art. 44
de la LCSP, siendo en este caso de aplicacion lo previsto en los articulos 44 a 60 de la LCSP (cap V, del
Recurso especial, del Tit I del libro primero de dicha LCSP).

Los actos del 6rgano de contratacion que no sean susceptibles de recurso especial, asi como los que se dicten
en contratos no comprendidos en el articulo 20 LCSP se someteran a la jurisdiccion competente en virtud de
lo dispuesto en el articulo 27 de la LCSP.
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ANEXO l.a)
Documento europeo Unico de contratacion (DEUC)

El modelo se ajustara al formulario del documento europeo Unico de contratacién aprobado en el seno de la
Unidn Europea, al que se accede a través de la siguiente direccion:

Plataforma de contratacién del Sector Publico (useful link)

El operador no debe limitarse a cumplimentar en la Parte IV. Criterios de seleccion, la seccion “Indicacion
global relativa a todos los criterios de seleccion”, siendo necesario que cumplimente las secciones A, B, C del
DEUC para acreditar el cumplimiento de la solvencia econémica y financiera, la capacidad técnica y
profesional, asi como, si procediera, las normas de aseguramiento de la calidad y de gestion medioambiental.

En los casos en que el empresario recurra a la solvencia y medios de otras empresas, cada una de ellas
también debera presentar una declaracion responsable en la que figure la informacion pertinente con arreglo
al formulario normalizado del DEUC.
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ANEXO 1.b)
MODELO DECLARACION
D/Dfia.:
DNI N°: | Validez hasta:

Actuando en nombre y representacion de

Domicilio
Localidad CP

Segln poder otorgado ante el Notario de:

D/Dha.:
Fecha: | N° Protocolo

(INCLUIR LO QUE PROCEDA)

Que la empresa a la que represento dispone de capacidad de obrar y juridica y de la habilitacién profesional,
necesaria para concertar con AcuaMed la ejecucion del contrato de .............oooeiiiiiiiiiiiiiiiii,
El objeto social de la empresa comprende la actividad objeto de este contrato, de acuerdo con lo recogido en
el articulo ..... de sus estatutos sociales, estatutos que se hallan correctamente inscritos en l0s Registros
correspondientes.

1°.- (Alternativamente) Que dicha empresa dispone de la clasificacion / solvencia requerida para dicha
contratacion. / Que dicha empresa dispone de los requisitos minimos de clasificacion/solvencia establecidos
para concurrir a dicha contratacion, complementandola por el medio siguiente (marcar el que proceda):

a. Formando una unién temporal de empresas para concurrir a la licitacion con la mercantil....... ,
adquiriendo el compromiso expreso de constituir dicha UTE en caso de resultar la oferta presentada (en este
caso, la declaracion ha de ser suscrita por cada una de la empresas que integraran la futura UTE).

b. Disponiendo de medios externos para ejecutar las prestaciones siguientes..... Dichos medios externos
consistenen......... y seran aportados por ........... A tal efecto se ha suscrito con dicha empresa un .........

2°.- (Alternativamente) Que a esta licitacion NO concurre ninguna otra empresa del grupo empresarial al que
pertenece la que represento / Que a esta licitacién presentaran ofertas las siguientes empresas integradas en el
mismo grupo empresarial del que forma parte la que represento: ......................... (Se ha de entender por
sociedades de un mismo grupo empresarial aquellas que se encuentren en alguno de los supuestos
contemplados en el articulo 42.1 del Cddigo de Comercio).

3°.- Que ni yo personalmente ni ninguno de los administradores de la persona juridica ni la empresa en cuyo
nombre actllo estamos incursos en ninguna de las prohibiciones para contratar con la Administracion
establecidas en el articulo 71 de la Ley de Contratos del Sector Publico, estando la empresa a la que
represento esta al corriente de todas sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
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4°.- Que se encuentra vigente la escritura publica de constitucion societaria y de poder de representacion por
el que actda.

5°.- Que se compromete, caso de ser adjudicatario, a ejercer de modo real, efectivo y continuo el poder de
direccion que como empresario, en su caso, le corresponde sobre cualquiera de las personas que tenga
encargadas, y hayan sido aceptadas por AcuaMed, de realizar las actividades que recoge el contrato,
asumiendo, entre otras cuestiones, la negociacion y pago de los salarios, la concesién de permisos, licencias y
vacaciones, la imposicion de sanciones y cuantos efectos relacionados con la Seguridad Social procedan, en
particular cotizaciones y pago de prestaciones, siendo el Delegado del Contratista, perteneciente a la plantilla
de éste, el que imparta diariamente, o cuando proceda, las 6rdenes e instrucciones de trabajo, cumpliendo las
funciones de enlace con el Director del Contrato.

6°.- No haber sido adjudicatario o haber participado en la elaboracion de las especificaciones técnicas o de
los documentos preparatorios del contrato, por si 0 mediante unién temporal de empresas.

7°.- Que la oferta que presentamos garantiza, respecto de los trabajadores y procesos productivos empleados
en la elaboracion de los productos y/o servicios, asi como en la ejecucion del contrato, el cumplimiento de las
obligaciones medioambientales, sociales y laborales derivadas de los convenios colectivos aplicables, el
Derecho espafiol y de la UE, asi como de las disposiciones de Derecho internacional sobre estas materias
suscritas por la Unién Europea.

8°.- Haber examinado todos los documentos que forman parte de la licitacion y conocer las
instalaciones a operar, o0 los servicios a ejecutar, asi como sus accesos, alrededores y
documentacién de partida.

e Que conocen las instalaciones, el régimen de funcionamiento (extraordinario y ordinario),
la existencia de servicios, las condiciones para el transporte, movimiento y
almacenamiento de materiales necesarios, régimen y avenida de los rios, arroyos y
cauces, en general, y demés factores que puedan condicionar la actividad objeto de la
presente contratacion.

e Que el personal de la empresa licitadora ha recorrido las instalaciones objeto del servicio,
y las ha estudiado, inspeccionado y analizado con suficiente detalle.

e Que han estudiado los documentos y estudios de partida y los conocen de forma
adecuada para formular la oferta.

e Que han tenido en cuenta todos estos factores a la hora de la determinacion de los
precios y procedimientos para la ejecucion del servicio.

e Haber tenido en cuenta obras de terceros que puedan realizarse en la misma zona
geogréafica, simultdneamente a la ejecucion de los trabajos objeto de la presente licitacion.

e Tener en cuenta todo lo anterior a la hora de la estimacion de los precios, plazos y
procedimientos para la ejecucion del servicio, estando al tanto de que AcuaMed no
admitira ninguna reclamacién si alguno de los factores mencionados en este subapartado
condicionara la ejecucién de los trabajos.

e Que renuncian a cualquier posible reclamacién frente a ACUAMED derivada de un
insuficiente conocimiento de las instalaciones.

9°. El licitador declara que...... (indicar lo que proceda NO/SI) tiene previsto subcontratar los servidores o
los servicios asociados a los mismos. Los servidores o los servicios asociados a los mismos seran
SUbCONLTatados @ ...vvvueiii it (INDICAR nombre o el perfil empresarial).

10.Que dispone de un cédigo ético y de conducta o en caso de no ser asi, se compromete a adherirse al de
Acuamed que se encuentra publicado en su pagina web.
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Lo que firma en a de de 20....
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ANEXO II
MODELOS DE PROPOSICION ECONOMICA Y DE CRITERIOS
EVALUABLES AUTOMATICAMENTE
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MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

D. o , domiciliado en ..o , provincia de
................................... , calle ...ccoeviviiiiiiiisivieseen, NUMero.......... con Documento Nacional de
Identidad NUMero .........ccccovueuenene. , actuando en NOmMbre ... (propio o de la

Empresa que representa. En el caso de que el firmante actie como Director, Apoderado, etc., de una
Empresa o de un tercero, hara constar claramente el apoderamiento o representacion), enterado de las
condiciones y requisitos iniciales que se exigen para la adjudicacion mediante Procedimiento Abierto del
Contrato de ServiCio .......c.ccovevneieneiencieneennnns , Se compromete a prestar el servicio por los precios
unitarios ofertados y definidos a continuacién, resultando de adicionar dichos precios unitarios ofertados
por las unidades de ejecucion previstas en el contrato, la cantidad de ......................... Euros (..........
€), (*) IVA no incluido. Los precios se deberan redondear a dos decimales. La suma de los importes
ofertados con dos decimales debe coincidir con el importe total ofertado (sin IVA). *(Deben expresarse
claramente, escritas en letra y cifra, las cantidades en euros que se proponen).

**(Los precios ofertados deberan ser inferiores o iguales al precio maximo admisible indicado en la tabla)
*** (La literatura completa de los precios se incluye en el Pliego de Prescripciones Técnicas apartado 5)

Los precios ofertados deberan ser inferiores o iguales al precio méximo admisible por unidad indicado en
la tabla.

Precio
o L, . Medicién | Importe .
Caédigo Denominacién maximo . Precio ofertado Importe total
.. (Unidad) total
admisible
TRABAJOS PREVIOS
P-01 Becopllasllon dt? informacion, analisis de 7.451,62 1 7.451,62
informacidn existente
P02 Estudlo.deantecedentes,crlterlos de disefioy 4.900,00 1 4.900,00
normativa
TP-03 [Geologia y geotecnia. Estudio de materiales 7.300,00 1 7.300,00
TP-04 |Estudio de Alternativas 5.700,00 1 5.700,00
TP-05 [Levantamiento topografico 6.100,00 1 6.100,00
PROYECTO CONSTRUCTIVO
PC-01 [Bases de disefio 3.300,00 1 3.300,00
PC-02 [Memoria y Anejos a la Memoria 12.300,00 1 12.300,00
PC-03 |Planos 19.700,00 1 19.700,00
PC-04 [Mediciones de detalle 13.100,00 1 13.100,00
PC-05 [Presupuesto 11.400,00 1 11.400,00
PC-06 |Calculos hidrdulicos y Eléctricos 17.700,00 1 17.700,00
PC-07 [Célculos estructurales 20.600,00 1 20.600,00
PC-08 Integracién con instalaciones de telemando y 6.500,00 1 6.500,00
telecontrol de la desaladora
PC-09 OcupaTaor.n ldel terreno, Serwa.os afectados y 6.500,00 1 6.500,00
coordinacién con otros organismos
PC-10 [Documentacion ambiental, Gestidn de residuos 3.900,00 1 3.900,00
PC-11 |Estudio de Seguridad y Salud 3.800,00 1 3.800,00
PC-12 |Edicion 700,00 3 2.100,00
TOTAL IMPORTE OFERTADOSIN IVA

En caso de discordancia entre las cantidades ofertadas como precios por unidad de ejecucion y la
cantidad total ofertada, resultado de adicionar todas las unidades por el precio unitario ofertado,
prevaleceran los precios unitarios ofertados.

En relacién con la forma de pago, solo se abonaran los servicios efectivamente prestados a los precios
ofertados.
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MODELO DE DECLARACION PARA EL CRITERIO DE ADJUDICACION POR MERA
APLICACION DE FORMULAS

Experiencia de la persona propuesta como Autor del Proyecto

D , domiciliado BN , provincia  de
................................... o Callen e, NUMETO, ... cOn Documento
Nacional de Identidad NOMero ..........c.cccceeenee. , actuando en NoMbBre ... (propio

0 de la Empresa que representa) para dar cumplimiento a lo dispuesto en apartado 14 del Cuadro de
Caracteristicas del Pliego de Clausulas Reguladoras, respecto a los “Criterios cuantificables mediante la
mera aplicacion de formulas” PROPONGO a D........ooooiiiiiiiiiiii e (nombre del
técnico propuesto) como Autor del Proyecto cuya experiencia especifica se resume a continuacion.

CRITERIO DE VALORACION. Pi autor proyecto

Entidad Presupuesto de

Denominacién Fecha o .
contratante adjudicacion (Pi)

A efectos de valoracion, seran descontadas las referencias minimas exigidas para la adscripcion de
medios esenciales. En cada caso se descontara la de menor cuantia de las que se relacionen.
............ a......de.......de 20....

Firmado.: Técnico propuesto Firmado: Representante del licitador
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Notas explicativas:

— La persona propuesta debera tener, al menos, doce (12) afios de experiencia profesional como
autor de proyectos de construccion de infraestructuras hidraulicas y al menos autor de UN (1)
proyecto de construccion de una conduccién de agua y UN (1) proyecto de construccion de un
deposito de regulacién, en ambos casos con un importe del contrato de redaccién del proyecto
superior a CIENTO VEINTE MIL EUROS (120.000€)..

Acreditacién de la experiencia reflejada en el cuadro:

Se presentara un breve curriculum firmado que avale la puntuacién Pi del cuadro (inferior a 6 hojas,
utilizando como tipo de letra times new roman de tamafio 10 e interlineado sencillo), junto con una
declaracion jurada de su disponibilidad en un plazo no superior a 2 meses desde la fecha de
presentacion de ofertas, y una declaracion de aceptacion individualizada. En el curriculo se hara
mencion por separado a los proyectos referidos.

La experiencia especifica aportada en el cuadro se acreditara mediante certificados expedidos o visados
por el Organo competente (originales o con la documentacion fehaciente que acredite disponer de ellos),
cuando el destinatario sea una entidad del sector pablico; cuando el destinatario sea un sujeto privado,
mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una declaracién del
licitador. En su caso, estos certificados seran comunicados directamente al 6rgano de contratacién por la
autoridad competente.

A falta de algun documento de los antes referidos, se presentara Declaracion Jurada del técnico propuesto
como Autor del proyecto, que avale las referencias relacionadas.

Si la persona propuesta no estd integrada en la plantilla de la empresa, se deberd presentar el
correspondiente compromiso de colaboracion.

Los licitadores deberdn contar con los consentimientos necesarios para facilitar datos de terceros a
Acuamed y, en especial, los que permitan acreditar el cumplimiento de este criterio.
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Experiencia de la persona propuesta como Experto en instalaciones eléctricas

. domiciliado BN s , provincia  de
............................................................ , ndmero, ....... con Documento
......................... , actuando en nombre ..........cccco e, (Propio

0 de la Empresa que representa) para dar cumplimiento a lo dispuesto en apartado 14 del Cuadro de
Caracteristicas del Pliego de Clausulas Reguladoras, respecto a los “Criterios cuantificables mediante la
mera aplicacion de formulas” PROPONGO a D.......ooviviviiiiiiiecee e (nombre del
técnico propuesto) como Experto en instalaciones eléctricas cuya experiencia especifica se resume a
continuacion.

CRITERIO DE VALORACION. Pi gxperto Eléctrico

Entidad ‘ Presupuesto de

Denominacién Fecha N, .
‘ contratante adjudicacion (Pi)

A efectos de valoracion, seran descontadas las referencias minimas exigidas para la adscripcion de
medios esenciales. En cada caso se descontara la de menor cuantia de las que se relacionen.

Firmado.: Técnico propuesto Firmado: Representante del licitador


http://www.acuamed.es/

C/Albasanz, 11
28037 Madrid

Tel. 91 423 45 00 - Fax 91 423 4501
www.acuamed.es acuaMed

Aguas de las Cuencas Mediterraneas

Notas explicativas:

e La persona propuesta debera tener, al menos, de seis (6) afios de experiencia profesional como
autor de proyectos de construccion o autor de ingenieria de detalle de instalaciones con
elementos electromecanicos y al menos UN (1) proyecto que incluya este tipo de instalaciones
de con un importe del contrato de redaccién del proyecto superior a OCHENTA MIL EUROS
(80.000€).

Acreditacién de la experiencia reflejada en el cuadro:

Se presentara un breve curriculum firmado que avale la puntuacién Pi del cuadro (inferior a 6 hojas,
utilizando como tipo de letra times new roman de tamafio 10 e interlineado sencillo), junto con una
declaracion jurada de su disponibilidad en un plazo no superior a 2 meses desde la fecha de
presentacion de ofertas, y una declaracion de aceptacion individualizada. En el curriculo se hara
mencion por separado a los proyectos referidos.

La experiencia especifica aportada en el cuadro se acreditara mediante certificados expedidos o visados
por el Organo competente (originales o con la documentacion fehaciente que acredite disponer de ellos),
cuando el destinatario sea una entidad del sector publico; cuando el destinatario sea un sujeto privado,
mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una declaracién del
licitador. En su caso, estos certificados seran comunicados directamente al 6rgano de contratacién por la
autoridad competente.

A falta de algun documento de los antes referidos, se presentara Declaracion Jurada del técnico propuesto
como Experto en instalaciones eléctricas, que avale las referencias relacionadas.

Si la persona propuesta no estd integrada en la plantilla de la empresa, se deberd presentar el
correspondiente compromiso de colaboracion.

Los licitadores deberdn contar con los consentimientos necesarios para facilitar datos de terceros a
Acuamed y, en especial, los que permitan acreditar el cumplimiento de este criterio.
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Experiencia de la persona propuesta como Experto en hidraulica

Dt , domiciliado BN e , provincia  de
................................... y o Callen i, NOMEFO, ... CON Documento
Nacional de Identidad NOMero ............cccoeueeee. , actuando en NOMDBIre ... (propio

0 de la Empresa que representa) para dar cumplimiento a lo dispuesto en apartado 14 del Cuadro de
Caracteristicas del Pliego de Clausulas Reguladoras, respecto a los “Criterios cuantificables mediante la
mera aplicacion de formulas” PROPONGO a D......o.ooviiiiiiiiiiiiec e (nombre del
técnico propuesto) como Experto en hidraulica cuya experiencia especifica se resume a continuacion.

CRITERIO DE VALORACION. Pi gxperto Hidraulico:

Entidad Presupuesto de

Denominacién Fecha N, .
contratante adjudicacion (Pi)

A efectos de valoracion, seran descontadas las referencias minimas exigidas para la adscripcién de
medios esenciales. En cada caso se descontara la de menor cuantia de las que se relacionen.

Firmado.: Técnico propuesto Firmado: Representante del licitador
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Notas explicativas:
— Lapersona propuesta debera tener, al menos, seis (6) afios de experiencia profesional como autor
0 autor de la ingenieria de detalle de UN (1) proyecto de conducciones hidraulicas y su
implantacion en sistemas tipo SCADA y al menos UN (1) proyecto que incluya este tipo de
instalaciones de con un importe del contrato de redaccién del proyecto superior a CIEN MIL
EUROS (100.000 €)

Acreditacién de la experiencia reflejada en el cuadro:

Se presentara un breve curriculum firmado que avale la puntuacién Pi del cuadro (inferior a 6 hojas,
utilizando como tipo de letra times new roman de tamafio 10 e interlineado sencillo), junto con una
declaracion jurada de su disponibilidad en un plazo no superior a 2 meses desde la fecha de
presentacion de ofertas, y una declaracion de aceptacion individualizada. En el curriculo se hara
mencion por separado a los proyectos referidos.

La experiencia especifica aportada en el cuadro se acreditara mediante certificados expedidos o visados
por el Organo competente (originales o con la documentacion fehaciente que acredite disponer de ellos),
cuando el destinatario sea una entidad del sector pablico; cuando el destinatario sea un sujeto privado,
mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una declaracién del
licitador. En su caso, estos certificados seran comunicados directamente al 6rgano de contratacién por la
autoridad competente.

A falta de algun documento de los antes referidos, se presentara Declaracion Jurada del técnico propuesto
como Experto en hidraulica, que avale las referencias relacionadas.

Si la persona propuesta no estd integrada en la plantilla de la empresa, se deberd presentar el
correspondiente compromiso de colaboracion.

Los licitadores deberdn contar con los consentimientos necesarios para facilitar datos de terceros a
Acuamed y, en especial, los que permitan acreditar el cumplimiento de este criterio.
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CONTRATO DE EJECUCION DEL
SERVICIO..cuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieieiitiitettiettitttentietetscscsesesetsescscssssssssssessssssssesssssssssssscsssssasssscscss

REUNIDOS
De una parte,

AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRANEAS, S.M.E., S.A., sociedad de nacionalidad espafiola, constituida
por tiempo indefinido mediante escritura publica otorgada el dia 7 de Marzo de 2002, ante el Notario de Madrid,
Don José Antonio Garcia de Cortdzar Nebreda, bajo el nimero 1.255 de su orden de protocolo, e inscrita en el
Registro Mercantil de Madrid, al tomo 17.481, Libro 0, folio 10, hoja M-300094, inscripcion 12 Tiene su domicilio
en Madrid, ¢/ Albasanz, nimero 11y C.I.F. n° A83174524 (en adelante, “ACUAMED”).

ACUAMED actta representada en este acto por Don [...] en su condicion [...] de la sociedad, tal y como resulta de
la escritura ptblica el dia [...] de [...] de [...], ante el Notario de Madrid, Don [..] bajo el nimero [...] de su orden
de protocolo, e inscrita en el hoja de la sociedad, inscripcion [...].

[Nota: El parrafo anterior sera de aplicacion si la persona que firme en representacion de ACUAMED tuviera un
poder general inscrito en el Registro Mercantil. Si no fuere asi, habria que ajustarlo a la representacion concreta
del firmante].

De otra parte,

[...], sociedad de nacionalidad [...], constituida por tiempo indefinido mediante escritura publica otorgada el dia [..],
ante el Notario de [...], Don [...], bajo el numero [...] de su orden de protocolo, e inscrita en el Registro Mercantil
de [..], al tomo [..], libro [...], folio [..], hoja [..-...], inscripcidn [...]. Tiene su domicilio en [...], [...], namero [...]
y C.LLF. n°[...] (en adelante, el “CONTRATISTA”).

El CONTRATISTA actla representada en este acto por Don [...] en su condicion [...] de la sociedad, tal y como
resulta de la escritura publica el dia [...] de [...] de [...], ante el Notario de Madrid, Don [...] bajo el numero [...] de
su orden de protocolo, e inscrita en el hoja de la sociedad, inscripcion [...].

[Nota: si la sociedad no fuera de nacionalidad espafiola, ajustar a los documentos acreditativos de su constitucién
y de la representacion de quien firme por ella.

ACUAMED y el CONTRATISTA podrén ser denominados conjuntamente en este contrato como las “PARTES”,
e, individualmente, cada una de ellas como la “PARTE”.
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ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS

o El de ACUAMED aprobd, en su reunion del dia [XX] de
[XX] de 20[XX] ,la licitacion del [TITULO DEL CONTRATO CONCRETO] (en adelante, el “Servicio”),

y autoriz6 el inicio de la contratacion que tenga como objeto la
realizacion, por el licitador que resulte adjudicatario del mismo, de todas las actividades necesarias para llegar al
resultado final de entregar a ACUAMED las prestaciones en las condiciones previstas en el Pliego de Prescripciones
Técnicas (en adelante, el “PPT”) y la prestacion por el mismo de la correspondiente garantia respecto de aquella, a
cambio de un precio cierto (en adelante, el “Precio”)

o En cumplimiento del referido acuerdo adoptado, y conforme a lo dispuesto en el Pliego de Clausulas
Administrativasde la licitacion, que prevé la adjudicacién del correspondiente contrato a traves del procedimiento
abierto, se procedi6 al anuncio de la licitacion en la Plataforma de Contratacion del Sector Pdblico con fecha [XX]
de [XX] de 20[XX], .en el DOUE con [XX] de [XX] de 20[XX] y en la pagina web de ACUAMED con fecha [XX]
de [XX] de 20[XX] 2

o Seguido el procedimiento para la adjudicacion del contrato, en la fase de presentacion de ofertas, el
CONTRATISTA present6 la suya, acompafiada de todos los documentos exigidos en el Pliego de Clausulas
Administrativas.

m] La Mesa de Contratacién formul6 la propuesta de adjudicacion a favor del CONTRATISTA, acordando el
Consejo de Administracion de la ACUAMED, en su reunidn del dia [XX] de [XX] de 20[XX] adjudicar el contrato
en el sentido de la propuesta formulada por aquella.

El CONTRATISTA ha acreditado frente a la Mesa de Contratacion de ACUAMED, su capacidad y
personalidad para contratar y obligarse, en especial, para el otorgamiento del presente contrato

o La Junta de Contratacién de AcuaMed en su reunién del dia [XX] de [XX] de 20[XX] acord6 adjudicar el
contrato favor del CONTRATISTA

El CONTRATISTA ha acreditado frente a la Junta de Contratacion de ACUAMED, su capacidad y
personalidad para contratar y obligarse, en especial, para el otorgamiento del presente contrato

2 Insertar, en caso de publicacion en otros periddicos oficiales, las referencias a los mismos.
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o Que en virtud de lo anterior, ambas PARTES, reconociéndose plena capacidad para contratar, han decidido
celebrar el presente contrato de Servicios (en adelante, el “Contrato”), que se regird por las siguientes
CLAUSULAS.

CLAUSULAS MODELO DEL CONTRATO

PRIMERA.- OBJETO

El objeto del Contrato es la ejecucion del XXXXXXXX, clave XXX.

El CONTRATISTA ejecutara el Contrato de conformidad con lo establecido en los Pliegos y la oferta presentada.
La empresa XXXXX se compromete a la ejecucién del Contrato: XXXXXXXX, clave XXX, con estricta sujecion a
lo dispuesto en los pliegos, y al precio y condiciones ofertadas y se somete, para cuanto no se encuentre establecido,
a lo establecido en el art. 26.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico (LCSP), al
resto del articulado de la LCSP que sea aplicacion de acuerdo a lo dispuesto en el citado articulo, asi como a las
demaés disposiciones aplicables y especificas para éste tipo de contratos que los modifiquen o complementen.
SEGUNDA. -DOCUMENTOS CONTRACTUALES.

2.1. La realizacion del Servicio sera realizada por el Contratista en la extension y con el detalle definido en los
documentos que se relacionan en la clausula cuarta del Pliego de Clausulas Administrativas. Los documentos alli
relacionados revisten todos ellos caracter contractual, e integran, por tanto, este Contrato (en adelante, los
“Documentos Contractuales™):

2.2. En caso de discordancia o de contradiccion entre el contenido de los Documentos Contractuales, sera de

aplicacion preferente lo indicado en la clausula cuarta del Pliego de Clausulas Administrativas.

TERCERA.- PRECIO DEL CONTRATO

El presupuesto maximo del servicio se ha fijado en la cantidad de ............. €

AcuaMed no se compromete al abono del presupuesto maximo fijado, abonandose el servicio de
conformidad con las prestaciones realmente efectuadas durante el contrato.

Los precios unitarios fijados en el contrato sin IVA son los siguientes:

Precio unitario 1. .........
Precio unitario 2: .........

Precio unitarion: .........

A los precios unitarios indicados, se les afiadira el IVA (Impuesto sobre el Valor Afiadido) vigente en cada
momento.
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El pago del servicio se efectuara en la forma indicada en los pliegos de la licitacién.

El Precio del contrato asciende a la cantidad de ............. €, IVA excluido.
Al Precio indicado, se le afiadira el IVA (Impuesto sobre el Valor Afiadido) vigente en cada momento.

El pago del servicio se efectuara en la forma indicada en los pliegos de la licitacion.

El Precio del contrato asciende a la cantidad ............. €, IVA excluido

El servicio se abonaréa a través de los siguientes precios unitarios y conceptos
con el siguiente desglose:

Precio unitario 1. .........
Precio unitario 2: .........

Precio unitarion: .........
Precio fijo (mensual/trimestral/anual): .........

A los precios indicados, se les afiadira el VA (Impuesto sobre el Valor Afiadido) vigente en cada
momento.

El pago del servicio se efectuara en la forma indicada en los pliegos de la licitacion.

El presupuesto maximo del servicio se ha fijado en la cantidad de ............. €

AcuaMed no se compromete al abono del presupuesto maximo fijado, abonandose el servicio de
conformidad con las prestaciones realmente efectuadas durante el contrato.

El desglose del precio del contrato, sin IVA, incluye una cantidad fija a abonar por AcuaMed que asciende
a la cantidad de ......... € y que se abonara en la forma prevista en los pliegos, y una parte variable, en
funcion del nimero de unidades o prestaciones que se ejecuten durante el contrato. Los precios unitarios
fijados en el contrato sin IVA son los siguientes:

Precio unitario 1. .........
Precio unitario 2: .........

Precio unitarion: .........
A los precios unitarios indicados, se les afiadira el IVA (Impuesto sobre el Valor Afiadido) vigente en cada
momento.
CUARTA.- PLAZO DE GARANTIA

El plazo de garantia de las prestaciones sera el establecido en el Pliego de Clausulas Administrativas y su cuadro de
caracteristicas.
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QUINTA.- REVISION DE PRECIOS

La revisién de precios se realizara de acuerdo con el procedimiento establecido en la clausula 13 del Pliego de
Clausulas Administrativas.

SEXTA.- PLAZO DE DURACION

5.1.- El plazo de duracidn del contrato sera el definido en el apartado 8 del cuadro de caracteristicas del pliego de
clausulas administrativas, con los plazos de ejecucion, plazos parciales/hitos y fases fijados en el mencionado

apartado, asi como de conformidad con lo previsto en la clausula 13.4 del Pliego de Clausulas Administrativas.

5.2.- El inicio del servicio se producira en el momento fijado en el apartado 8 del cuadro de caracteristicas del pliego
de clausulas administrativas.

5.3.- El contrato podra ser prorrogado si asi se indica en el apartado 8 del cuadro de caracteristicas del pliego de
clausulas administrativas y de conformidad con lo previsto en la clausula 13.6 del pliego de clausulas
administrativas.

5.4.- Si se produjeren retrasos en la ejecucion del Contrato que tengan su origen en causas no imputables al
Contratista el 6rgano de contratacion podra conceder una ampliacién del plazo de ejecucion del Contrato al
Contratista.

En el supuesto previsto en el parrafo anterior, la ampliacién del plazo de ejecucidn del contrato no podra tener una
duracién superior al plazo en que la ejecucion haya quedado retrasada, y quedara en todo caso condicionada a que el
Contratista garantice el cumplimiento de las obligaciones cuya ejecucion haya quedado retrasada.

En cualquier caso, la ampliacion del plazo de ejecucion del contrato quedard limitada a la parte del mismo que
hayan quedado afectadas por el retraso.

Cuando se produzca demora en la ejecucion de la prestacion por parte del empresario 0, en su caso a los
subcontratistas del mismo, el 6rgano de contratacion podra conceder una ampliacién del plazo de ejecucion, sin
perjuicio de las penalidades que en su caso procedan.

SEPTIMA.- REGIMEN DE PENALIDADES

Las Penalidades aplicables al CONTRATISTA, la cuantia de las mismas y forma de aplicacién serdn las que se
determinan en el apartado 25 del cuadro de caracteristicas del Pliego de Clausulas Administrativas y en la clausula
13.20 del Pliego de Clausulas Administrativas.

OCTAVA.- CONDICIONES DE RECEPCION, ENTREGA O ADMISION DE LAS PRESTACIONES

De conformidad con lo previsto en las clausulas 13.16 a 13.18 del Pliego de Clausulas Administrativas.

NOVENA.- MODIFICACIONES DEL SERVICIO

Durante la ejecucion del Contrato y de conformidad con lo previsto en el Pliego de Clausulas Administrativas,
AcuaMed s6lo podra introducir modificaciones de conformidad con lo dispuesto en el Anexo V, al que se remite.

Se seguiré el procedimiento dispuesto en el Anexo V, al que se remite.
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DECIMA.- RESOLUCION

De conformidad con lo previsto en las clausulas 13.22 del Pliego de Clausulas Administrativas.

DECIMO PRIMERA.- CONTENIDO MINIMO DEL CONTRATO

De acuerdo con lo estipulado en el art. 35 de la LCSP en el Pliego de Clausulas Administrativas se encuentran
recogidas el resto de menciones necesarias para la formalizacion del presente Contrato, a las que se remite
expresamente, dandose aqui por reproducidas a todos los efectos.

DECIMO SEGUNDA.- REGIMEN DE RECLAMACIONES Y RECURSOS EN LA FASE DE EJECUCION
DEL CONTRATO. JURISDICCION.

De acuerdo con lo establecido en la cldusula tercera del pliego, este contrato tiene cardcter privado. Las
controversias que pudieran surgir referidas a los efectos y extincion del contrato entre las partes, se resolveran por
los Juzgados y Tribunales del orden jurisdiccional civil, que serdn los competentes para conocer de las cuestiones
relacionadas con la ejecucion del Contrato, con sometimiento expreso a la jurisdiccion y competencia de los
Juzgados y Tribunales de la Ciudad de Madrid, con renuncia expresa a cualesquiera otros fueros que pudiesen
corresponderles, y sin perjuicio de las normas de orden publico procesal que —en su caso- pudieran resultar
aplicables.

Si el contrato fuese susceptible de recurso especial en materia de contratacién, los actos dictados en relacion con las
modificaciones contractuales, podran ser objeto de recurso durante la ejecucién del contrato, en el supuesto de que
se determine que la modificacion debid ser objeto de una nueva adjudicacion, en cumplimiento de las exigencias
que, con efecto directo, establece el Derecho de la Unién Europea.

El recurso especial en materia de contratacion tiene cardcter potestativo, pudiendo presentarse el escrito de
interposicion en el registro del érgano de contratacion o del competente para la resolucién, en el plazo de quince
dias hébiles computados conforme a lo dispuesto en el articulo 50 LCSP, previo anuncio por escrito al 6rgano de
contratacion. La resolucion dictada sera directamente ejecutiva y solo cabra la interposicién del recurso contencioso-
administrativo.

DECIMO TERCERA.- PROTECCION DE DATOS.

En cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y de Consejo, de 27 de abril de 2016,
relativo a la proteccion de las personas fisicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre
circulacion de estos datos (“RGPD”), a la Ley Organica 3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccion de Datos
Personales y garantia de los derechos digitales (LOPDGDD), o cualquier otra disposicion en materia de proteccion
de datos de la Unién o de los Estados Miembros, los representantes legales de ambas PARTES o, en su caso, la
persona fisica interviniente, quedan informados de que sus datos, incluidos en el presente Contrato o facilitados
entre ellos con motivo de la relacidn contractual, seran tratados por cada una de las PARTES como Responsables
del tratamiento.

La finalidad del tratamiento de los citados datos es la ejecucion de la presente relacion contractual.

Salvo que se indique expresamente lo contrario, los datos solicitados seran necesarios para la finalidad descrita por
lo que la negativa a facilitarlos imposibilitard la ejecucion de la relacién contractual.

Los datos personales podran ser comunicados, en su caso, a Juzgados y Tribunales, Cortes Arbitrales, Notarios y
Registradores, Peritos, Administraciones Publicas con competencia en la materia, contrarios y contratantes.
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La base legal de los tratamientos es la ejecucion del contrato, asi como el cumplimiento de las obligaciones legales
aplicables que pudieran derivarse del mismo.

Los datos personales recabados se conservaran por todo el tiempo de duracion de las relaciones precontractuales o
contractuales, siendo suprimidos a su finalizaciéon. Una vez producida dicha finalizacion, los datos personales se
mantendran bloqueados durante los plazos de prescripcion de las posibles responsabilidades de conformidad con lo
establecido por la legislacién aplicable.

Si cualquiera de las PARTES facilitare a la otra datos personales de sus empleados, personas dependientes o
cualquier otro interesado, debera informarles, con caracter previo a dicha comunicacién, del tratamiento de sus datos
en los términos previstos en la presente clausula y debera cumplir adecuadamente con el resto de obligaciones que
se deriven de la normativa vigente en materia de proteccion de datos personales para llevar a cabo dicha
comunicacion, incluida la obtencidn del consentimiento de los interesados en caso de ser necesario.

Los interesados podran solicitar a los responsables confirmacion sobre si sus datos personales estan siendo tratados,
y en caso afirmativo, acceder a los mismos. De igual manera, podran solicitar la rectificacion de los datos inexactos
0, en su caso, su supresion, cuando entre otros motivos, ya no sean necesarios para los fines para los que se
recogieron.

En determinadas circunstancias, podran también solicitar la limitacion del tratamiento de sus datos, en cuyo caso
Gnicamente seran conservados para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. Los interesados también podran
oponerse al tratamiento de sus datos en determinadas circunstancias. En estos supuestos, los responsables dejaran de
tratar los datos, salvo que prevalezcan motivos legitimos imperiosos o para el ejercicio o la defensa de posibles
reclamaciones. Por Gltimo, cuando sea procedente, se podra ejercitar el derecho de portabilidad para obtener los
datos en formato electrénico o para que se transmitan los mismos a otra entidad.

Para el ejercicio de los derechos mencionados anteriormente, debera dirigir comunicacion por los siguientes canales,
acompafando fotocopia de su DNI o cualquier otro documento que permita acreditar su identidad:

ACUAMED

Por carta a la direccion: ACUAMED. C/Albasanz n°11. 28037 Madrid.
Por correo electrénico a: protecciondatos@ ACUAMED.es

XXXXX

Por carta a la direccion: [...]

Por correo electronico a [...]

Por dltimo, se informa igualmente del derecho a presentar una reclamacién ante la Agencia Espafiola de Proteccion
de Datos en caso de que tenga conocimiento o considere que un hecho pueda suponer un incumplimiento de la
normativa aplicable en materia de proteccién de datos, o ponerse en contacto de Delegado de Proteccion de datos
protecciondatos@ ACUAMED..es.

DECIMO CUARTA.- CONFIDENCIALIDAD

En relacién con la informaciéon y documentacion facilitada por ACUAMED con respecto al servicio, el
CONTRATISTA se compromete a:

a) Utilizar dicha informacién de forma reservada.

b) No divulgar ni comunicar la informacion técnica facilitada.

¢) Impedir la copia o revelacion de esa informacion a terceros, salvo que gocen de aprobacion escrita de
ACUAMED, y Unicamente en términos de tal aprobacion.

d) Restringir el acceso a la informacién a sus empleados y subcontratados, en la medida en que
razonablemente puedan necesitarla para el cumplimiento de sus tareas acordadas.

e) No utilizar la informacion o fragmentos de ésta para fines distintos de la ejecucion del contrato.
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El CONTRATISTA sera responsable ante ACUAMED del incumplimiento de esta obligacion, ya sea por sus
empleados o por subcontratados.

El CONTRATISTA mantendra ésta confidencialidad y evitaran revelar la informacion a toda persona que no sea
empleado o subcontratado, salvo que:

1. La parte receptora tenga evidencia de que conoce previamente la informacion recibida.

2. Lainformacién recibida sea de dominio publico.

3. Lainformacion recibida proceda de un tercero que no exige secreto.
Toda informacién aportada por ACUAMED es de propiedad exclusiva suya. La otra parte no utilizara informacion
para su beneficio independiente.

Y, para que asi conste, y en prueba de conformidad con todo lo contenido en este documento, se firma por las
PARTES el presente documento, en el lugar y fecha del encabezamiento.

EL CONTRATISTA ACUAMED S.M.E
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ANEXO V
MODIFICACIONES AL CONTRATO



1. SUPUESTOS GENERALES PARA LA MODIFICACION DEL CONTRATO.

Durante la ejecucion del contrato, AcuaMed sélo podra introducir modificaciones en el contrato en el
sentido que recoge la LCSP en sus articulos 203 a 207. Dichas modificaciones han de ser consensuadas y
consentidas por las Partes, debiendo constar dicho consentimiento de forma expresa.

Concurriendo los requisitos mencionados en el presente Anexo, el Contratista quedara obligado a ejecutar
el contrato acordado con estricta sujecion a las modificaciones aprobadas y comunicadas por el érgano de
contratacion de AcuaMed, sin que la introduccién de la modificacién le dé derecho a reclamar
indemnizacién alguna, ni a introducir otras modificaciones en el Contrato distintas de las que se
establezcan expresamente.

2. PROCEDIMIENTO GENERAL PARA LA MODIFICACION.

Cualquier modificacion del Contrato que se ajuste a lo especificado en el apartado anterior, quedara
sometida al cumplimiento del procedimiento que viene reflejado en el articulo 207 LCSP.

Ademas de lo expresado en el parrafo anterior, el detalle del proceso a seguir sera el que se relaciona a
continuacion:

a) El director del contrato elevara la relacion de las posibles modificaciones al director del
departamento de AcuaMed para su conformidad.

b) Se dara audiencia al Contratista, por un plazo minimo de tres (3) dias, en la que habra de exponer
sus consideraciones respecto de las modificaciones y su incidencia respecto al Contrato.

¢) La solicitud de modificacion debera ser aprobada por el Organo de contratacion, que expresara
los términos en que haya de reformarse el Contrato y singularmente en lo que se refiere al plazo
y precio.
3. MODIFICACION DEL CONTRATO OBJETO DE LA PRESENTE LICITACION.
En el presente contrato no se han previsto modificaciones.
Las modificaciones distintas a las anteriores, no previstas en el Pliego de Clausulas Administrativas, que

pudieran surgir durante el desarrollo de la ejecucion del contrato, deberan responder a las circunstancias
indicadas en el articulo 205 LCSP
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ANEXO IV
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES

PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE INGENIERIA PARA LA REDACCION DEL
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE TERMINACION DE LAS OBRAS EJECUTADAS
CORRESPONDIENTES AL PROYECTO DE REFUERZO DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE
AGUA POTABLE EN ALTA PARA LOS MUNICIPIOS DE MUTXAMEL Y CAMPELLO

(ALICANTE)

INDICE

1. DIRECCION TECNICA DEL SERVICIO (DTS). 51
2. DESCRIPCION DE LAS INSTALACIONES. 51
3. OBJETO DEL CONTRATO 53
4, DOCUMENTOS QUE SE PONDRAN A DISPOSICION DEL CONSULTOR 54
5. TRABAJOS A DESARROLLAR 54
6. PRESENTACION DEL PROYECTO 62
7. CRONOGRAMA DE LOS TRABAJOS 63
8. INFORME DE AUTOCONTROL 64

LA DOCUMENTACION RELATIVA A LAS INFRAESTRUCTURAS (SE ENTREGA EN SOPORTE
DVD).

-  PROYECTO CONSTRUCTIVO ORIGINAL
- PLANOS DE DEFINICION DE LA OBRA EJECUTADA
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1 DIRECCION TECNICA DEL SERVICIO (DTS).

La Direccién del Servicio, o Direccidon Técnica del Servicio (DTS), la llevara el ingeniero que designe
ACUAMED, desarrollando las misiones de supervisidon del contrato de servicio, para lo que gozard de
los mas amplios poderes y facultades, de acuerdo con lo establecido en el clausulado del Contrato.

2 DESCRIPCION DE LAS INSTALACIONES.

Es objeto del servicio a licitar definir a nivel constructivo las obras necesarias pendientes de ejecutar
a fin de materializar el sistema de distribucién del agua potable generada por la planta desaladora de
la Marina Baja (Mutxamel, Alicante) para el suministro desde la misma a los municipios de Mutxamel
y Campello en la provincia de Alicante. Dicha actuacién forma parte de las actuaciones previstas
ejecutar por acuaMed dentro del programa A.G.U.A., en el dmbito geografico de la Comunidad
Valenciana, con el fin de incrementar la disponibilidad de recursos hidricos y mejorar la gestion de
los mismos. El objetivo de dicha desaladora es aportar nuevos recursos mediante la desalacion de
agua de mar para alimentar la zona de L’Alacanti, liberando recursos subterraneos de acuiferos
sobreexplotados.

La actuacion comprende principalmente la ejecucion de las conducciones de distintos didmetros que
partiendo de la desaladora lleven el agua tratada desde la planta, a los diferentes depdsitos, tanto
existentes como de nueva construcciéon, asi como las conexiones entre las distintas redes y las
estaciones de bombeo necesarias para conducir el agua hasta los puntos de distribucidn a la
poblaciéon de ambos municipios.

Estas actuaciones requerirdn la realizacién de excavacién en zanja para alojamiento de las
conducciones de fundicién ductil de diversos diametros, hincas para cruce de distintas carreteras,
movimientos de tierras para emplazamiento y ejecuciéon de nuevos depdsitos de regulacion y
estaciones de bombeo, reposicidon de caminos y pavimentos y la adecuacion de los caminos de acceso
a los depdsitos y a las estaciones de bombeo.

Se ejecutaran dos depésitos y dos estaciones de bombeo en el Campello y se ha de finalizar la
construccion de un depdsito nuevo y una ampliacién de otro existente, asi como dos estaciones de
bombeo en Mutxamel.

Ademads, se debe realizar las obras de acometidas eléctricas necesarias para las instalaciones
proyectadas, instalacién eléctrica de baja tensién y de iluminacién en cada uno de los depésitos y
estaciones de bombeo, el suministro y colocacién de todos los equipos electro-mecdnicos tanto en
depdsitos y estaciones de bombeo, las instalaciones de telemando y control, asi como las medidas de
integracidon ambiental y paisajistica y reposicién de los servicios afectados por las obras.

El proyecto original contempla las siguientes obras:

En Mutxamel:
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¢ Conduccién @600 FD desde la desaladora hasta Estacién de Bombeo Cota 80, de longitud
aproximada 2600 m.

e Estacidon de Bombeo Cota 80.

e Conduccion desde la E.B. Cota 80 hasta el depdsito de ampliacion de los Llanos, de 3.700 m de
longitud y @600 FD.

e Depdsito de Ampliacidn de Los Llanos, de 7.500 m3 de capacidad.

e Conduccion de conexion al depdsito de Los Llanos, desde la conduccion de emergencia Fenollar-
Amadorio, con 600 m de conduccidn de @3400.

e Conexidn del nuevo depdsito de Ampliacion de Los llanos con el de Los Llanos existente, con un
tramo de tuberia de 3300 FD de 650 m de longitud

e Conexion del depdsito de ampliacion de Los Llanos con el depésito de El Salt. La conduccién es de
@400 FD y de una longitud aproximada de 4.500 m.

e Conduccién de alimentacion del depdsito El Salt desde la conduccién de emergencia Fenollar-
Amadorio, de didmetro 300 mm, de fundicién ductil y longitud 1800 m.

e Conduccion El Salt-El Collado, de didmetro 400 mm, de fundicion ddctil y longitud 3.950m.
aproximadamente

e Depdsito del Collado, de 2.500 m3 de volumen

e Conexion del depdsito de El Collado con la conduccion de la Ronda Norte. Longitud aproximada
de 400 m.

e Conduccidn El Volaor de ¢100 FD, de unos 650 m de longitud

En Campello:

e Conduccion desde el nuevo depdsito de Ramellata bombeo n2 1, en dos tramos: una conducciénd
e P700 FD de 1.100 m aproximadamente, seguida de 4.150 m de conduccién de @500 FD, tras
conexion a la red municipal.

e Estacion de Bombeon?2 1

e Conduccidén de 1.335 m de @500 FD hasta nuevo depdsito Xixi 1
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¢ Nuevo depdsito en Xixi (Xixil) de 6.000 m3, y estacion de bombeo
¢ Conduccién de impulsion de @350 FD de 760 m de longitud
e Ampliacién del depdsito de Xixi en 2.500 m3. (Xixi 2)

En el DVD que se adjunta a este PPTP se entregan en formato DWG los planos de las instalaciones
indicadas en la tabla anterior. Este DVD incluye por un lado el Proyecto Constructivo original, y los
planos de la obra ejecutada a fin de que se proyecte y diseie la obra pendiente de ejecutar para que
se entienda el conjunto como una obra completa. Asimismo, el consultor adjudicatario debera
verificar y validar la documentacién grafica aportada de la obra ya ejecutada, para lo cual deberd
utilizar los medios que considere necesarios (georadar, camara interior de conduccién para
posicionamiento de tuberias y sus elementos singulares...) que le permitan definir completamente
las infraestructuras.

Las instalaciones ejecutadas pueden haber sufrido variaciones respecto a lo previsto en los
documentos que se hacen entrega.

En todo caso, ACUAMED no admitird ninguna reclamacion que tenga su origen en un conocimiento
insuficiente de las instalaciones al preparar la oferta, por parte del licitador que resulte adjudicatario.

3 OBIJETO DEL CONTRATO

Es objeto del contrato elaborar el Proyecto de Construccidn para definir completamente la red de
distribucién de la desaladora de Mutxamel a los municipios de Mutxamel y Campello. En este Ultimo
municipio, la red parte de un depdsito de cabecera ya ejecutado y en servicio (el depdsito de
ampliaciéon de Ramellat) y finaliza en el depdsito de Xixi 2, de nueva ejecucién. El Proyecto de
Construccién debe permitir ejecutar con diligencia y detalle todos los trabajos que se consideren
convenientes para proyectar y ejecutar las conducciones necesarias, respetando los elementos ya
ejecutados y cumplimentando el detalle de los elementos pendientes de ejecutar sobre las
conducciones (ventosas, descargas, valvulas de corte, arquetas para alojamiento de todos estos
elementos,...), conexidn a la conduccién de emergencia Fenollar-Amadorio, equipamiento de las
estaciones de control y depdsitos, con todos los elementos de control necesarios que deberdn ser
integrados en el Scada de distribucidn de la desaladora.

En el municipio de Mutxamel se encuentran parcialmente ejecutados los dos depdsitos de regulacién
y algun tramo de conduccidn, a la que habra que dotar de los elementos pendientes de ejecutar
(ventosas, descargas, valvulas de corte, arquetas para alojamiento de todos estos elementos, etc.),
asi como las dos estaciones de bombeo y conexiones con la conduccién de emergencia Fenollar-
Amadorioy a los depdsitos existentes de Los Llanos y el Salt.

Dado el tiempo transcurrido desde el disefio del Proyecto Constructivo original, ha surgido la
necesidad de ligeras modificaciones de trazado, que requeriran de nuevas expropiaciones, asi como
la desafeccidn de terrenos expropiados. Asimismo, sera necesaria la consideracidon de los servicios

gue se puedan ver afectados por la ejecucién de las obras.
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Para ello, se realizard un estudio de alternativas que recoja y analice los distintos trazados y
soluciones existentes respetando los condicionantes externos y autorizaciones de organismos
afectados. Dicho estudio de alternativas debera ser presentado en el segundo mes del contrato.

El documento final se presentard para su aprobacidn al Ministerio de tutela correspondiente y serd
responsabilidad del consultor adjudicatario del Servicio la garantia de seguimiento y realizacién de
todos los cambios, modificaciones y correcciones precisas hasta su final aprobacién. Durante este
plazo, el consultor elaborara el listado de los supuestos que figuren en el proyecto que se deban
comprobar porque se consideren bdsicos para el contrato de obras a celebrar y siempre incorporara
la realidad geomeétrica del proyecto. Este listado de supuestos sera incorporado al Acta de replanteo
del proyecto previa a la aprobacién del expediente de contratacién de la obra que debera suscribir el
adjudicatario.

4 DOCUMENTOS QUE SE PONDRAN A DISPOSICION DEL CONSULTOR

Se pondra a disposicion del consultor el Proyecto de Construccion original y el As Built de la obra
ejecutada, que deberad validar y verificar en campo. Todo ello al margen de las necesarias visitas a la
instalacién para su correcta comprobacion y replanteos de encaje.

5 TRABAJOS A DESARROLLAR

Antes de pasados 15 dias desde el inicio del servicio se deberd entregar una planificacion donde se
consignaran los hitos a cumplir y las fechas propuestas de entrega de la diferente documentacion
tanto previa como definitiva para que el Director del contrato pueda ir revisandola durante la
ejecucioén del servicio. Dicha planificacion de entrega de documentos debera ser aprobada por el
director del servicio.

El Contratista estard obligado a enviar a la Direccién del Servicio un comunicado mensual en el que
reflejard las actividades del Servicio ejecutadas en el mes y al origen, con sus valoraciones. En este
comunicado se consignaran también las incidencias mas significativas surgidas durante la realizacion
del Servicio. En cualquier caso, la Direccion del Servicio podra definir con mas detalle el contenido del
citado comunicado.

De todas las reuniones se levantara acta donde se reflejen los acuerdos adoptados.

Partiendo de la documentacion existente y del analisis de las necesidades que se realizara en el primer
mes de vigencia del contrato, debera elaborarse, en el mes siguiente, un Estudio de alternativas, y en
el plazo de 5 meses, un Proyecto Constructivo de detalle de dichas actuaciones.

Ademas, se realizard la documentacién ambiental necesaria para conseguir la consecucion de la
tramitacion ambiental que sea preceptiva. La Secretaria General para la Prevencién de la
Contaminacién y el Cambio Climatico adopté la decision de no someter a evaluacion de impacto
ambiental (BOE 17 marzo 2008) el proyecto constructivo original.
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Los licitadores también realizaran los trabajos de contestacién de alegaciones y cambios pertinentes
motivados del proceso de informacidn publica.

La edicion de la documentacidn generada se estructura en los siguientes documentos:

- Ficha ambiental o documento ambiental que inicie el procedimiento en caso de ser
necesario.

- Estudio de Alternativas.

- Proyecto constructivo: Con los cuatro documentos contractuales: Memoria y Anejos,
Planos, Pliego de Prescripciones y Presupuesto.

- Estudio de impacto ambiental, si se solicitara desde el organismo ambiental.

Deberdan efectuarse todos los trabajos necesarios para conseguir una definicion precisa y completa
del Proyecto de construccion a realizar.

Durante la redaccion del Proyecto Constructivo se estableceran contactos con todos aquellos
organismos, entidades y empresas concesionarias de servicios, bien sea por resultar directamente
afectados por la ejecucidn de las obras, o bien por disponer de informacion de utilidad referente a la
tramitacion de la documentacion que pueda generar las nuevas instalaciones.

Los trabajos a desarrollar se describen, a titulo orientativo, en los puntos siguientes.

Recopilacion y analisis de la informacion disponible.

Para realizar un analisis correcto de las necesidades existentes y del disefio de las posibles soluciones,
el Consultor recopilara y analizara toda la documentacidn disponible. Debera asimismo verificar la
documentacion gréfica aportada relativa a la obra ejecutada y en caso de detectar alguin error u
omisién, subsanarlo.

Se realizara un estudio de alternativas cuya eleccién se consensuara con el Director del Contrato
designado por Acuamed.

En esta propuesta se presentard, para cada alternativa lo siguiente:

e Descripcidn de cada alternativa, compatibilidad con la operacion.
e Trazado previsto e interferencia con servicios existentes.

e Presupuesto estimado de costes de inversion.

Una vez analizadas las posibles actualizaciones propuestas, Acuamed elegird la que estime mas
conveniente segun los criterios anteriormente expuestos.

Estudio de Alternativas

Se redactard un Estudio de alternativas que tendra, al menos, los siguientes documentos:
» MEMORIA. Incluyendo, al menos:
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Bases de diseno:

- Informacién previa: ambiental, topografica, geotécnica.
- Normativa aplicable.

- Cdlculos hidraulicos.

Calculos estructurales.

Calculos eléctricos.

Descripcion del proceso
- Linea de aguay elementos de regulacién y control
Equipo y Obra Civil

- Listado de elementos electromecanicos

- Listado de automatismo y control

- Especificaciones de equipos electromecanicos

- Especificaciones de equipos de automatismo y control
- Rendimiento de equipos

Se detallara a nivel de estudio de alternativas los siguientes:

- Trazados a analizar

- Sistema de distribucién eléctrica. Salas eléctricas

- Instrumentacién y control. Conexion con el sistema existente de automatizacién y
SCADA.

- Obracivil y urbanizacidn

- Conexidn con las infraestructuras hidraulicas existentes

» PLANOS
- Diagrama de tuberias e instrumentos
- Planos de implantacion

» PRESUPUESTO

Proyecto constructivo

Una vez determinada la validez de las bases técnicas a considerar se procedera a redactar un Unico
documento técnico con formato de proyecto con el objeto de ser tramitado ante el Ministerio para
la Transicion Ecolégica y el Reto Demografico para su aprobacion.

El Proyecto se redactara en base a los criterios de disefio de ACUAMED y constara de los documentos
preceptivos siguientes:

» MEMORIAY ANEJOS

M. D. G. (02/06/2021 12:12 CEST), A. A. A. (02/06/2021 18:42 CEST), G. B. F. (02/06/2021 18:43 CEST), F. L. U. (02/06/2021 21:58 CEST), C. A. M. (03/06/2021 14:34 CEST)
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La Memoria expondra los antecedentes y lineas generales del Proyecto, asi como una sucinta
descripcién de sus elementos y la justificacién clara y concisa de las soluciones adoptadas en cada
caso. Cuando sean necesarios calculos o informes especiales mas o menos prolijos, se remitirdn a un
anejo, indicando en la memoria propiamente dicha el resumen o conclusiones principales de los
mismos.

El Director del servicio, en base a los criterios de disefio de ACUAMED, establecera junto con el
Consultor el indice completo de la Memoria y de los Anejos.

En la Memoria se incluird un apartado con la relacion de Normativa utilizada en la redaccion del
Proyecto.

» PLANOS

Contendra este documento cuantos sean precisos para definir de modo completo y detallado todas
y cada una de las obras e instalaciones proyectadas y que permitan situar, replantear y construir las
obras sin mas que este documento.

La ordenacidn de los planos se establecerd de lo mas general a lo particular con criterio légico y se
hara figurar en ellos las escalas graficas precisas cuando sea necesario algun tipo de reduccion, y las
numeéricas siempre.

Todos los planos deberan ir firmados por el autor del Proyecto.

Los planos y graficos de informacidn, estudios previos, cdlculos, etc., se incluirdn en los anejos
correspondientes.

» PLIEGO DE PRESCRIPCIONES

El Pliego de Prescripciones permitird, en unidn con los planos, definird las obras a construir, sus
caracteristicas y calidades, y, en unién con el Presupuesto, establecer los criterios de valoracidn de
las obras realmente ejecutadas. El indice sera establecido por los criterios de disefio de ACUAMED
con las precisiones y detalles que indique el Director del Servicio al Consultor.

» PRESUPUESTO
- Mediciones.
- Cuadros de Preciosn2 1y 2.
- Presupuestos Parciales.

Presupuestos Generales. Se elaboraran a partir de los precios y de la definicidn de las obras dada en
los Planos, y cumplira con los criterios de biunivocidad.

El formato de presupuesto final del proyecto debe redactarse y entregarse de manera que sea un
documento de intercambio bc3 o similar y compatible con metodologia BIM.

Una vez finalizada la redaccién del proyecto y cuando ACUAMED dé el visto bueno al mismo, se
presentara la documentacion final de los trabajos, siguiendo los principios generales siguientes:

Toda la documentacion final de cada fase se presentara firmada por los autores en documento digital
admisible por la administracién (en principio, en formato pdf —formato de documento portatil-).
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Dentro de los documentos anteriores deberd estar incluida la ingenieria de detalle precisa para la

ejecucioén de la obra, y que consistira, al menos, en:

-Bases de disefno

Informacioén previa

Cdélculos hidraulicos

Cdlculos de estructuras y cimentaciones

Cdlculos eléctricos

Integracidn con la instrumentacion y Scada de distribucién existente.
Conexion con las infraestructuras hidraulicas existentes.

-Hojas de datos y Especificaciones técnicas de detalle de equipos electromecanicos, de

automatismos, de control e instrumentacion.

-Planos

-Listados

Presupuestos

Linea piezométrica

Diagrama de flujo de proceso

Planos de formas: arquetas de conexién con las infraestructuras hidraulicas
existentes.

Planos de equipos electromecanicos

Planos de equipos eléctricos

Planos de estructuras

Planos de movimiento de tierras

De equipos
De valvuleria

De valvuleria

de equipos mecanicos

de equipos eléctricos

de automatismos, control e instrumentacion, ...

Se detallan a continuacidn, sin animo exhaustivo, otros de los trabajos que se deberan desarrollar

para la redaccion del proyecto de construccion. El listado anterior podra sufrir variaciones si asi se

considera durante la redaccidn del proyecto por el Director del Servicio.

Pégina 58 de 64



-
o
a
0]
2
c
o
£
©
=
o>
]
o
S
@
IS
—
=
o
2
c
o
IS
=
|9
o
(@]

M. D. G. (02/06/2021 12:12 CEST), A. A. A. (02/06/2021 18:42 CEST), G. B. F. (02/06/2021 18:43 CEST), F. L. U. (02/06/2021 21:58 CEST), C. A. M. (03/06/2021 14:34 CEST)

F. B. T.(04/06/2021 14:17 CEST)

mediante el cédigo electrénico JXHN-PWZP-7DYI-))7)

acuaMed

Agpin 0 s Mt nss

Trabajos de cartografia y topografia

Utilizando como base de trabajo la cartografia existente, se realizaran todos aquellos trabajos
complementarios que se consideren necesarios para disponer de una cartografia, suficientemente
detallada, que permita proyectar con suficiente precision la obra planteada: como minimo 1:500 para
los planos de planta y 1:20 para los planos de detalle.

Estudio geoldgico y geotécnico. Estudio de materiales

Se realizara la caracterizacidon geoldgica y geotécnica de los terrenos en la zona objeto de proyecto,
analizando aquellos aspectos que inciden en la construccion de las obras, sobre todo en depdsitos y
estaciones de bombeo. Se realizara, al menos, una toma de muestras de los terrenos por donde se
van a proyectar las obras con el objeto de proceder a la identificacién de los mismos para determinar

la humedad y grado de compactacidn dptimos a exigir a las zanjas objeto de este proyecto.

Calculos hidraulicos.

Se realizardn todos los calculos hidrdulicos que sean necesarios para definir completamente las
infraestructuras objeto de proyecto, con sus elementos de proteccién, y su conexién con las
existentes.

Calculos eléctricos

Se realizaran los calculos de definicidn a nivel de proyecto constructivo de las instalaciones eléctricas
necesarias requeridas para el funcionamiento de la instalacidon. Se definirdn cuadros y lineas de
alimentacion necesarias para su funcionamiento.

El Consultor determinard las necesidades de alimentacidn eléctrica que se consideran preceptivas
para atender las demandas de las distintas instalaciones a proyectar.

Instalaciones de telemando y telecontrol

El Consultor integrard el control de las nuevas infraestructuras dentro del sistema de telemando y
telecontrol de la desalinizadora. El disefio serd coherente con la modelizacién obtenida en el disefio
hidraulico de la solucién, que permitird maniobrarla y controlarla de forma apropiada. El disefio a
proyectar deberd integrase en el SCADA de distribucidn la planta desaladora.
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Servicios afectados

Se identificaran y cartografiaran todos y cada uno de los servicios afectados. Se describird sus
caracteristicas y se proyectara y valorard su reposicion. Se prestara especial atencién a la interaccion
con todos los elementos ejecutados y en servicio, asi como al posible desvio de los mismos.

Documentacidon ambiental

Se realizardn todas las gestiones requeridas a lo largo del proceso de Evaluacidn Ambiental del
Proyecto hasta la obtencién de resolucion ambiental de la actuacion, en caso de que fuera necesario,
en cuyo caso se elaborard un anejo de integracion ambiental que incluya medidas preventivas y
correctoras de impactos.

Anejo de gestion de residuos

En este anejo se detallaran las medidas de gestidon necesarias para el correcto tratamiento de los
residuos generados en la obra al objeto de dar cumplimiento al Real Decreto 105/2008, de 1 de
febrero, por el que se regula la produccién y gestién de los residuos de construccion y demolicidn
(B.O.E. de 13.02.08), en concreto al apartado a) del articulo 4.1 que obliga al productor de residuos
de construccién y demolicién a incluir en el proyecto de ejecucion y obra un estudio de su gestién. La
estructura del documento debera seguir los criterios que se indican en el Real Decreto 105/2008,
incluyendo al menos los siguientes apartados:

- ldentificacion de los residuos generados durante las obras.

- Evaluacién de la cantidad de residuos generados.

- Medidas adoptadas para la gestion de residuos (medidas de segregacion,
minimizacion, manejo, almacenamiento, valorizacion y destino final).

- Valoracion de la gestion.

- Pliego de prescripciones para la gestion de residuos.

- Planos de las instalaciones propuestas para la gestion.

Estudio de Seguridad y Salud.

Este estudio se realizard segun las normas contenidas en el Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre
publicado en el Boletin Oficial del Estado de 25 de octubre de 1997 por el que se establecen
disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de construccidn, asi como de las normas
complementarias que, en virtud de la disposicidn final cuarta, pudieran dictarse por los Ministerios
afectados.

Sin perjuicio de lo alli dispuesto, este estudio contemplara dos tipos de actuaciones: servicios y obras.
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En los servicios se estudiaran los necesarios para garantizar la maxima seguridad en el desarrollo de
los trabajos y, en particular, los que exige la actual legislacidon laboral en cuanto a elementos
sanitarios, vigilantes de seguridad, sefalizacidn, etc.

En las obras, se contemplaran aquellas auxiliares que sean necesarias para la indispensable seguridad,
como instalaciones sanitarias, caminos de acceso y sus correspondientes protecciones, etc.

Este estudio formard un Anejo a la Memoria del Proyecto. Su presupuesto formara parte del Resumen

de Presupuestos del Proyecto como ultimo capitulo del mismo.

Redaccion y edicidn del proyecto

El Proyecto constructivo incluira todos aquellos documentos necesarios para la total definicion de las
obras proyectadas, cumpliendo con la normativa vigente, y teniendo en cuenta, en su caso, las
consideraciones establecidas por el Organo Competente ambiental. Se tendran asi mismo en cuenta
los criterios de disefio de AcuaMed al respecto.

En la Memoria se describiran los antecedentes del Proyecto, la justificacién de soluciones adoptadas,
condiciones de ejecucidn, y ademas de modo que sea suficiente para reflejar las obras sin necesidad
de estudiar otros documentos del proyecto. También se propondran los criterios para la revision de
precios vy la clasificacion del contratista.

En los Anejos se recogeran todos los trabajos realizados ya enumerados, asi como los preceptivos de
seguridad y salud, justificacién de precios y los datos, cdlculos, gréficos, y demds informacién para la
completa definicidon del Proyecto Constructivo.

Los documentos que comprendera el proyecto constructivo seran los reglamentarios:

- Documento n? 1. Memoria y Anejos.

- Documento n? 2. Planos.

- Documento n? 3. Pliego de Prescripciones Técnicas.
- Documento n? 4. Presupuesto.

El adjudicatario tendra que tener en cuenta que las obras se ejecutardn mientras algunos de los
depdsitos y conducciones a los que hay conexién se encuentran en servicio por lo que, tanto en el
Estudio de alternativas, como en el resto de documentos del proyecto, especialmente el Programa
de Trabajos, deberd tener en cuenta que la ejecucion de las obras se ajustara a la disponibilidad de
esos depdsitos o conducciones, de modo que afecte lo menos posible a su operativa.

Para la realizacién de los Cuadros de Precios del proyecto se han de emplear, en la medida de lo
posible, los precios que dispone Acuamed en sus Cuadros de Precios. Cuando un precio no esté
presente en dichos Cuadros de Precios, se aplicara un precio acorde con la situacién del mercado.
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Apovyo en la tramitacion

Los servicios contratados de redaccion del proyecto constructivo incluyen el apoyo en la tramitacion
del proyecto hasta su aprobacion, comprendiendo la posible tramitacion ambiental y la contestacidn
de alegaciones que se produzcan en el proceso de informacién publica, y la realizacién de las
modificaciones en el proyecto que se requieran.

Para la tramitacion administrativa, se realizardn las correcciones que se soliciten por parte del
ministerio de tutela o por Acuamed hasta la aprobacién del proyecto. Estas correcciones deberdn
realizarse en un plazo no superior a DOS (2) SEMANAS desde su notificacion al contratista siempre
gue el contrato no esté suspendido.

Acta de replanteo del proyecto previa a la aprobacion del expediente de contratacion de la obra

Tras la aprobacién del proyecto, el contratista, junto al director del contrato, elaborara un listado de
los supuestos que figuren en el proyecto que se deban comprobar porque se consideren basicos para
el contrato de obras a celebrar. Dicho listado debera incorporar, al menos, la realidad geométrica del
proyecto. Este listado se incorporard al acta que se redactarda en el momento del replanteo del
proyecto previa a la aprobacidn del expediente de contratacién de la obra

El autor del proyecto deberd suscribir el “Acta de replanteo del proyecto previa a la aprobacion del
expediente de contratacién de la obra” donde se incorporard la comprobacién del listado de
supuestos mencionado.

6 PRESENTACION DEL PROYECTO

Se entregara tres (3) copias completas del Proyecto Constructivo en papel y encuadernadas y seis (6)
copias del mismo en PEN DRIVE, CD-ROM o DVD, o cualquier otro aprobado por el Director del
Servicio y contendran los ficheros originales y version en pdf de todos los documentos.

Ademds, se realizard una presentacion en soporte informdtico para mostrar a los diferentes
organismos o usuarios implicados en los trabajos realizados.

Todos los planos se editaran, salvo que el Jefe de Proyecto indique lo contrario, en tamafio DIN A-3.

Cualquier informe que, con soporte informatico, se remita a ACUAMED, se ajustara a los programas
informaticos establecidos de acuerdo con las siguientes especificaciones:

Ofimatica: OFFICE 2016 o compatible y PDF.
Cartografia y Planos: Formatos “dwg” y “dxf” (compatible con AutoCAD).

Mediciones y presupuestos: formato convertible a BC3, siendo preferible en la uUltima versién del
programa PRESTO o similar. Preferiblemente compatible con tecnologia BIM.

Para otros soportes informdticos se recabard de ACUAMED la oportuna autorizacion de

compatibilidad.
Pégina 62 de 64



-
o
a
0]
2
c
o
£
©
=
o>
]
o
S
@
IS
—
=
o
2
c
o
IS
=
|9
o
(@]

M. D. G. (02/06/2021 12:12 CEST), A. A. A. (02/06/2021 18:42 CEST), G. B. F. (02/06/2021 18:43 CEST), F. L. U. (02/06/2021 21:58 CEST), C. A. M. (03/06/2021 14:34 CEST)

F. B. T.(04/06/2021 14:17 CEST)

mediante el cédigo electrénico JXHN-PWZP-7DYI-))7)

acualMed

Agps 20 a8 G|

7 CRONOGRAMA DE LOS TRABAJOS
El contrato se ejecutara en dos fases sucesivas

Primera fase: El plazo de redaccién del proyecto es de un total de SIETE (7) MESES que se reparte de
la siguiente manera:

-Un primer plazo, de UN (1) MES para el estudio, analisis y verificacién de la informacién y
documentacion existente.

-Un segundo plazo, de UN (1) MES para la entrega del estudio de alternativas

-Un tercer plazo de CINCO (5) MESES para la redaccion del proyecto constructivo. Con la entrega del
proyecto constructivo, se entregara el informe de autocontrol.

La entrega del proyecto se realizard a los SIETE (7) MESES del inicio del contrato.

Segunda Fase: Durante los otros DOCE (12) MESES posteriores, el Consultor adjudicatario se
compromete y garantizard la rapida respuesta a ACUAMED (siempre inferior a dos semanas) en caso
de que durante el proceso de aprobaciéon del proyecto o de la supervision por parte de Acuamed se
exijan cambios en el proyecto presentado o la realizacion de ajustes de calculo, afadidos de
informaciéon o anexos, correccion de errores o necesidades adicionales solicitadas por Ia
administracion que tramite el expediente hasta su completa finalizacién. Estos posibles cambios,
redisefios y afiadidos se consideraran a todos los efectos parte del trabajo contratado.

Si se paralizara el desarrollo de los trabajos por causas ajenas a ACUAMED, el contrato se suspender3,
reanudandose el mismo una vez que desaparezcan los motivos que dieron lugar a dicha paralizacién,
no habiendo lugar a incremento alguno de precio.

La garantia sobre los servicios desarrollados se establece hasta la finalizacién del proceso de
aprobacidn administrativa.

El contrato del servicio se dard por finalizado cuando tras la Aprobacion Técnica por parte del
Ministerio se suscriba por parte del adjudicatario y el Director del contrato, el Acta de replanteo del
proyecto previa a la aprobacion del expediente de la obra donde se deberan comprobar tanto la
vigencia del listado de supuestos del proyecto objeto de revision como la realidad geométrica de la
obra.

En el caso en el que el plazo para la aprobacidn del proyecto por parte de la Administracién se prevea
gue va a superar el plazo de ejecucion del contrato, este quedara suspendido durante su tramitacidn
en el organismo competente de la Administracion o hasta que se suscriba el Acta de comprobacion
del replanteo del proyecto previa a la aprobacion del expediente de la obra, sin que ello pueda
suponer incremento en el valor del contrato.
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8 INFORME DE AUTOCONTROL

A la entrega del proyecto, el adjudicatario incluird entre los entregables un informe de autocontrol,
que deberad ser suscrito por un técnico que no haya participado en la redaccidon del proyecto y deberd
incorporar una revisién exhaustiva de todo el proyecto. Este informe de autocontrol comprobara el
ajuste del proyecto a los modelos de proyecto entregados al comienzo del contrato ya los siguientes
supuestos:

- Cumplimiento de la LCSP y Reglamento General AAPP.

- La utilizacién de la normativa técnica que resulta de aplicacion.

- Los precios y se comprobara su adecuacion a los precios de mercado de la zona.

- Se comprobara aritméticamente los estados de mediciones y presupuesto.

- El contenido documental del proyecto y su adecuacion a las disposiciones generales
de caracter legal y reglamentario y a las normas técnicas de aplicacion.

- El Estudio de Seguridad y salud.

- Los procedimientos de cdlculo utilizados, las hipdtesis basicas adoptadas vy la
idoneidad de los modelos matematicos aplicados.

- Laviabilidad técnica, medioambiental y econdmica.

- La adecuacion del Pliego de condiciones a las caracteristicas de los precios y a la
ejecucion de las correspondientes unidades

- Laausencia de errores tanto aritméticos como materiales.

- La adecuacién del anejo de expropiaciones a las pautas marcadas por la Gerencia de
Expropiaciones.

El servicio no se entendera como finalizado hasta que se firme el Acta de replanteo del proyecto
previa a la aprobacion del expediente de contratacién de la obra, de modo que Acuamed esté en
condiciones de iniciar la posterior licitacidn publica del proyecto de obras.

9 Criterios de accesibilidad y disefo.

La solucién seleccionada tendrd en cuenta todas las medidas estipuladas en la Convencidn de las
Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad para cumplir su propésito (art.
1), asi como los criterios de accesibilidad universal y de disefio universal o disefio para todas las
personas, tal y como son definidos estos términos en el texto refundido de la Ley General de derechos
de las personas con discapacidad y de su inclusién social en su redaccién vigente o norma que le
sustituya asi como toda su normativa de desarrollo.

Se velara para que todos los licitadores accedan a la presente licitacidon en condiciones de igualdad.

Pégina 64 de 64





