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PLIEGO DE CLAUSULAS REGULADORAS PARA LA CONTRATACION DEL SEGURO DE DANOS PARA
LAS INFRAESTRUCTURAS QUE GESTIONA ACUAMED

N° de expediente: SV/25/17

0. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION Y TRAMITACION DEL EXPEDIENTE

Al tratarse de la contratacién de un servicio de la categoria 6, segin el Anexo Il del Real Decreto Legislativo 3/2011, de
14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, en adelante TRLCSP,
cuyo valor estimado, teniendo en cuenta las eventuales prorrogas, es superior a 209.000 euros, sera un contrato sujeto a
regulacion armonizada.

Se adoptara un procedimiento abierto, en aplicacion del articulo 157 y siguientes del TRLCSP, resultando adjudicatario
el licitador que presente la oferta econdmicamente mas ventajosa.

Asimismo, el expediente se instruira utilizando la tramitacion ordinaria.

La adjudicacion del contrato se basa en la aplicacién de criterios cuya cuantificacién depende de un juicio de valor y
criterios objetivos, existiendo fases en la valoracion de las ofertas: primero se valoran los criterios subjetivos y una vez
establecida la puntuacion se valoran los criterios objetivos.

Existe posibilidad de apreciacion de la temeridad de las ofertas econémicas.

1. DEFINICION DEL OBJETO DEL CONTRATO Y NECESIDAD E IDONEIDAD DEL CONTRATO

El objeto del contrato es el SERVICIO DE SEGUROS DE DANOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS QUE GESTIONA
ACUAMED. EI seguro tendra la modalidad de cobertura a todo riesgo dafios materiales y, en su caso, “cobertura por
pérdida de beneficios”, segln se identifican en el Anexo IV Pliego de Prescripciones Técnicas.

Las infraestructuras e instalaciones comprendidas inicialmente en el seguro, son las incluidas en el grupo A) del apartado 1
del Anexo IV, siendo éstas las incluidas en la péliza vigente.

Sucesivamente se podran incorporar a la péliza infraestructuras e instalaciones actualmente en construcciéon una vez
recibidas, cuya enumeracién se encuentra en el grupo B), en el mismo apartado 1 del Anexo IV. De igual modo, se
incluye un grupo C) en el apartado 1 del Anexo 1V, de infraestructuras e instalaciones que corresponden a infraestructuras
aseguradas por terceros y que podrian ser incorporadas a la péliza a decision de AcuaMed de acuerdo con la clausula 4.2
del presente Pliego. En el referido Anexo IV se desglosan las infraestructuras e instalaciones por tipo, prevision de
necesidades a asegurar, grupo previsto de aseguramientos, , etcétera.

En el apartado 2 del Anexo IV Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares se encuentran todas las infraestructuras por
grupos, incluyendo las Sumas Aseguradas y Pérdida de Beneficios.

El presupuesto base de licitacion se ha determinado a partir de las infraestructuras del grupo A) y el valor estimado de
contrato incluye los grupos A), B) y C) del apartado 1 del Anexo IV.

La necesidad de la contratacion proviene de la obligacidn que tiene AcuaMed de asegurar las consecuencias economicas
de los siniestros que se produzcan en las infraestructuras e instalaciones pUblicas que explota o conserva.

CODIFICACION DE LA NOMENCLATURA: CPV: 66.51.50.00-3 Servicios de seguros de dafios — dafios materiales.

Los licitadores deberan presentar ofertas por la totalidad del objeto del contrato, sin que exista la posibilidad de licitacion
por lotes. A los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 46.1 de la Directiva 2014/24/UE del Parlamento
Europeo y del Consejo de 26 de febrero de 2014, la decision de no dividir el contrato en lotes se justifica en el hecho de
que se trata de asegurar un nimero muy elevado de infraestructuras, de manera que la necesidad de coordinar a los
diferentes contratistas para los diversos lotes podria conllevar gravemente el riesgo de socavar la ejecuciéon adecuada del
contrato.
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2. PRESUPUESTO PARA LA LICITACION (sin IVA) Y FORMA DE PAGO DEL CONTRATO

2.1. Presupuesto base de licitacion (sin IVA)
SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA Y SEIS
CENTIMOS (643.375,96€), IVA excluido.

Este importe viene dado por las primas de aquellas infraestructuras e instalaciones incluidas en la péliza vigente —-Grupo
A) a las que corresponde una duracién de las pélizas igual a los 2 afios de vigencia del contrato. Una relacién de las
mismas se encuentra en el apartado 1 del Anexo V.

Se entienden incluidos, ademas de las primas netas, como importe de las primas anuales del seguro, todo tipo de
impuestos, tasas y recargos aplicables, incluso el del Consorcio de Compensacion de Seguros, estimado por AcuaMed en
una cantidad de TRESCIENTOS CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS CON VEINTIDOS CENTIMOS
(304.183,22 £€).

En el presupuesto también esta incluida la comision del mediador de seguros, que en la actualidad es del TRES POR

CIENTO (3%), segun el contrato suscrito el pasado 23 de mayo de 2017 con Mufiiz y Asociados Correduria de Seguros,
S.L., por una duracién prevista de 2 afios.

IVA: Exento, de conformidad con lo establecido en el articulo 20.1.16 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del
Impuesto sobre el Valor Afiadido. No obstante, si con posterioridad el servicio estuviera sujeto a IVA, se aplicara el que
resulte vigente en cada momento.

2.2. Valor estimado del contrato (sin IVA)

DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS EUROS CON VEINTIOCHO CENTIMOS
(2.608.622,28 €), IVA excluido. (este valor incluye todas las actuaciones que pueden ser susceptibles de asegurarse y que
se incluyen en el apartado 1 del Anexo V)

Este importe corresponde a las primas de aquellas infraestructuras e instalaciones incluidas en la péliza vigente —Grupo
A)- y las de todas aquellas infraestructuras e instalaciones que se puedan incorporar durante los 2 afios de vigencia del
contrato —Grupos B) y C)-. Una relacion de las mismas se encuentra en el ya citado apartado 1 del Anexo IV.

Se entienden incluidos, ademas de las primas netas, como importe de las primas anuales del seguro, todo tipo de
impuestos, tasas y recargos aplicables, incluso el del Consorcio de Compensacion de Seguros, estimado por AcuaMed en
una cantidad de TRESCIENTOS MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO EUROS CON CATORCE CENTIMOS
(300.925,14 €).

En el valor estimado del contrato también esta incluida la comisién del mediador de seguros que en la actualidad es del
TRES POR CIENTO (3%), segun el contrato suscrito el pasado 23 de mayo de 2017 con Mufiiz y Asociados Correduria de
Seguros, S.L., con una duracion prevista de 2 afios.

2.3. Determinacion del precio: Por precios unitarios, entendiendo por precio unitario cada prima total anual de cada
unidad de infraestructura que se incorpore a la péliza, o lo que es lo mismo, el precio del seguro por infraestructura y afo.

24. Forma de pago: La prima sera emitida y pasada al cobro anualmente o cuando se incorpore una nueva
infraestructura a la pdliza, en este caso la prima correspondiente se emitira por el importe proporcional al periodo restante
de la anualidad vigente de la pdliza y seréa pasada al cobro de forma agrupada con todas las nuevas incorporaciones habidas
en el trimestre.

2.5. Fecha de abono de las facturas: Segun lo especificado en el modelo de pdliza que se incluye como Anexo V al
presente Pliego.

3. GARANTIAS A DISPOSICION DE LA SOCIEDAD
3.1. Provisional: No procede.
3.2. Definitiva: 5% del importe de licitacion.
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3.3. Complementaria: 5% del presupuesto base de licitacion para el adjudicatario cuya oferta
hubiese resultado anormalmente baja.

4. CONDICIONES ESPECIFICAS DE LA CONTRATACION

4.1, Plazo de duracidn del contrato

Plazo: DOS (2) ANOS, desde las 00:00 h. del 20 de agosto de 2017.
Informacion sobre prérrogas: Este contrato no podra ser prorrogado.
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4.2. Modificaciones previstas en la documentacién que rige la licitacién: Segin lo especificado en el Anexo VI al
presente Pliego de Clausulas Reguladoras.

La incorporacion a la péliza de infraestructuras e instalaciones de los grupos B) y C) del apartado | del Anexo IV sera
potestativa para la Direccion de Acuamed, quien ostenta la facultad de decidir cuéales de tales infraestructuras e
instalaciones se incorporaran a la péliza, asi como el dia y la hora de efectos de tal incorporacién.

El simple ejercicio de la facultad de incorporacién, por parte de la Direccion de Acuamed, realizado en la forma prevista
en los parrafos siguientes, determinard de manera automatica e inmediata la incorporacion a la poéliza de las
infraestructuras e instalaciones afectadas. El contratista vendra obligado a aceptar dicha incorporacién, conforme al precio,
sumas aseguradas y demas condiciones previstas en el contrato, y no podra —bajo ningin concepto- aplicar condiciones
distintas de las previstas en la Poliza, en el Pliego de Clausulas Reguladoras y sus Anexos (incluido el Pliego de
Prescripciones Técnicas) y en la Oferta.

De igual modo, la Direccion de Acuamed podra excluir de la poliza aquellas infraestructuras e instalaciones que considere
oportuno excluir del aseguramiento, indicando el dia y la hora en que la exclusién serd efectiva. El contratista vendra
obligado a aceptar dicha exclusién, y a reducir la prima proporcionalmente, devolviendo —en su caso- el exceso de prima
abonado, o compensandolo con el incremento de prima derivado de la incorporacién de otras infraestructuras o
instalaciones.

Asimismo, al final de cada anualidad de contrato, Acuamed procedera a declarar al Asegurador los aumentos reales de los
valores asegurados que se hayan producido durante dicha anualidad, con el fin de que el asegurador emita el oportuno
suplemento de liquidacion de prima adicional igual al producto de la mitad de la diferencia entre los valores asegurados al
principio y al final de la anualidad por el tipo de prima anual. La suma de todos los suplementos de liquidacion de prima
adicional derivados de los aumentos de valores asegurados descritos en el presente parrafo, no podra dar lugar -en ningdn
caso- a un incremento de la prima superior al 10% del precio de adjudicacién para cada afio de contrato.

La realizacién de modificaciones que -tras la deduccion de la prima de las infraestructuras excluidas de la pdliza- sigan
determinando un incremento de la prima total, por encima del presupuesto de adjudicacion, requerira la previa autorizacién
de incremento del gasto correspondiente, por parte del 6rgano de contratacién competente, al objeto de cubrir el exceso. En
todo caso, las modificaciones nunca podran determinar un incremento de la prima total por encima del valor estimado del
contrato.

El procedimiento a seguir para las incorporaciones o exclusiones sera el siguiente: una vez adoptada la decision de
incorporar o excluir de la péliza alguna infraestructura o instalacion, Acuamed lo comunicara por correo electrénico al
contratista, indicando de manera inequivoca tanto la decisién de incorporacién o exclusion, como la infraestructura o
instalacion afectada por dicha decision, asi como la fecha y hora de efectos de la misma.

En el supuesto de que la modificacion —por determinar un incremento de la prima por encima del presupuesto de
adjudicacion- precise de un incremento del gasto, a autorizar por el érgano competente, la comunicacién requerira el
previo acuerdo del érgano de contratacion competente para autorizar el incremento del gasto.

4.3. Existencia de requisitos de publicidad en la Plataforma de Contratacion: Si.

4.4. Existencia de requisitos de publicidad en el DOUE: Si.

4.5. Existencia de requisitos de publicidad en el BOE: No.

4.6. Publicidad en el Perfil de Contratante: Si (www.acuamed.es)

4.7. Admision de soluciones variantes: No
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4.8. Existencia de fases: Si. Primero se valoran los criterios subjetivos y una vez establecida la puntuacion se valoran los
criterios objetivos.

4.8. Coaseguro: Podran presentarse proposiciones en régimen de coaseguro

58 DOCUMENTOS QUE TIENEN CARACTER CONTRACTUAL

Los documentos que se relacionan a continuacion revisten caracter contractual:

1. Pdliza, conforme al modelo de poliza incluido en el Anexo V

2. Pliego de clausulas reguladoras y sus anexos (documento presente).

3. Pliego de prescripciones técnicas particulares y sus apartados.

4. Oferta-Cotizacidn presentada por el licitador
En caso de discordancia o de contradiccion entre el contenido de los documentos contractuales arriba citados, sera de
aplicacion preferente la péliza que se formalice, conforme al modelo incorporado como Anexo V al presente Pliego, y
después los documentos enunciados por el orden de su numeracion.

B. PARTICIPACION EN LA LICITACION:

6. DISPOSICIONES RELATIVAS AL PROCEDIMIENTO

Informacion general:

-La presentacién de la correspondiente oferta presupone la aceptacién incondicionada, por parte del ofertante, de todas las
clausulas de este pliego sin salvedad.

-Cada licitador podra presentar una Unica oferta, bien sea individual o conjunta con otros licitadores. La presentacion de
varias ofertas en las que intervenga un mismo licitador determinara la invalidez automatica de todas ellas.

-Una vez presentada la oferta no podra ser retirada, salvo justificacion, y en todo caso antes del acto de apertura.

-En el caso de que los documentos lleguen por correo con posterioridad a la fecha limite de recepcion de ofertas, se solicita
el envio de un fax o correo electrénico advirtiendo de la remisién por correo ordinario o mensajeria de la oferta. En todo
caso no se aceptaran ofertas cuya fecha de presentacion de la documentacidn en correos 0 mensajeria exceda de la fecha
limite de recepcidn de ofertas.

-El mediador participara en la gestién de la licitacion si bien no tendré la consideracidon de licitador.

7. PRESENTACION DE OFERTAS

7.1. Informacion general: Las ofertas, acompafiadas de la documentacion que acredite la personalidad del interesado,
su representacion, en su caso, y los requisitos de solvencia, en los términos que se establecen en el presente pliego, se
presentaran, en la forma indicada en los apartados siguientes, en el lugar y plazo sefialado en el anuncio de licitacion.

7.2. Lugar: Oficinas de AcuaMed C/ Albasanz, 11 28037 Madrid // Contacto: correo electrénico
contratacion@acuamed.es
7.3. Plazo: Hasta el dia y hora indicados en el anuncio de la licitacion.
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7.4. Forma: Deberan incluirse en un sobre cerrado conteniendo a su vez los siguientes sobres cerrados:

- Sobre A: Documentacion General: se incluirdn los requerimientos de capacidad y solvencia exigidos en
el apartado 8 del presente cuadro de caracteristicas.

- Sobre B: Documentacién correspondiente a los criterios subjetivos de valoracién (Documentacion
Técnica), especificada en el apartado 9 del presente cuadro de caracteristicas. Toda documentacion
aportada en papel debe acompafiarse, obligatoriamente, en formato electronico (CD, DVD, Penn Drive,
etc.) tipo PDF, o compatible con Microsoft Office, de tal manera que cada Sobre contenga Unica y
exclusivamente la documentacion correspondiente al mismo en formato electrdnico y en papel, sin que
sea admisible la utilizacion del mismo formato electronico compartido para todos los sobres o que
incluya en el mismo dispositivo toda la informacion. La documentacion en soporte digital debera
coincidir exactamente con la exhibida en papel. En caso de no presentacion, la oferta quedara excluida.
En caso de discrepancia entre la documentacion presentada en papel y en formato digital, prevalecera la
primera.

- Sobre C: Documentacion correspondiente a los criterios objetivos de valoracién (Proposicion
Econdmica), especificada en el apartado 10 del presente cuadro de caracteristicas.

En el exterior de cada sobre se hara constar lo siguiente: Letra correspondiente al sobre, Titulo de la licitacion, Nombre
completo y siglas, en su caso, direccion, CIF o NIF, teléfono, fax y correo electronico del licitador. Nombre y NIF del
representante y correo electronico.. cerrado (sobre A) con indicacién del procedimiento al que se concurra y el nombre y
apellidos o razon social de la empresa interesada, nimeros de teléfono y de fax, y direccion de correo electrénico a efectos
de comunicaciones, asi como con la firma del interesado o persona que le represente. En el exterior del sobre debera
constar necesariamente la siguiente referencia: “Contrato de servicio de seguro de dafios de AcuaMed ".

7.5. Confidencialidad: Sin perjuicio de las disposiciones legales y del pliego relativas a la publicidad de la
adjudicacion y a la informacion que debe darse a los licitadores, el 6rgano de contratacién no podra divulgar la
informacion facilitada por los empresarios que estos hayan designado como confidencial; este caracter afecta, en
particular, a los secretos técnicos o comerciales y a los aspectos confidenciales de las ofertas.

7.6. Obligaciéon de suministrar informacion: De conformidad con lo dispuesto en el articulo 4, “Obligacién de
suministrar informacion”, de la Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la informacién publica y buen gobierno, los
adjudicatarios de contratos del sector publico, en los términos previstos en el respectivo contrato, estaran obligados a
suministrar a la Administracion, organismo o entidad de las previstas en el articulo 2.1 de la citada Ley a la que se
encuentren vinculados por el Contrato, previo requerimiento, toda la informacion necesaria para el cumplimiento por
aquéllos de las obligaciones previstas en el titulo | de la Ley 19/2013.
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7.7. Proteccion de datos.
En cumplimiento del articulo 5° de la Ley Organica 15/1999, de 13 de Diciembre, sobre Proteccidn de Datos de Caracter
Personal, por el que se regula el derecho de informacion en la recogida de los datos, se cumpliran las siguientes normas:

Los datos de caracter personal que facilite, cuando entren dentro del ambito de aplicacion de dicha Ley Organica, podran
incluirse en un fichero para la gestion de las contrataciones y la contabilizacion de las correspondientes transacciones, asi
como integrarse en el directorio de proveedores de bienes y servicios del que es responsable AGUAS DE LAS CUENCAS
MEDITERRANEAS, S.M.E., S.A. (en adelante, AcuaMed) que garantiza la confidencialidad y seguridad de los datos
facilitados, cuya finalidad es el cumplimiento y gestion de forma adecuada de las relaciones contractuales.

El destinatario de la informacién es AcuaMed, aunque en la ejecucién contractual se podran comunicar datos personales a
entidades bancarias para la tramitacion de los pagos o cobros, a la Agencia Tributaria en tramitaciones y declaraciones
fiscales y, en su caso, a Juzgados mediante requerimiento judicial y participantes en juicio o a terceros con los que
AcuaMed concluya acuerdos de colaboracidn relacionados con el servicio objeto de licitacion.

EL LICITANTE mantendra completamente indemne a AcuaMed si a ésta le fueran imputadas responsabilidades por esta
causa.

Los titulares de los datos de caracter personal facilitados por el LICITANTE quedan informados sobre la posibilidad de
ejercer los derechos de acceso, rectificacion y cancelacion, en los términos establecidos en la legislacion vigente,
dirigiéndose mediante comunicacion escrita a AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRANEAS, S.M.E., S.A. ¢/
Albasanz, 11, 28037 Madrid, dicha comunicacion debera incluir nombre y apellidos, peticiéon en que se concreta la
solicitud, direccion a efectos de notificaciones, fecha, firma y fotocopia del DNI o pasaporte.

8. CONTENIDO DEL SOBRE A

8.0. Sustitucion inicial de documentacion: DOCUMENTO EUROPEO UNICO DE CONTRATACION (DEUC).
Los licitadores que asi lo deseen podran presentar una declaracion actualizada mediante formulario normalizado del
documento europeo Unico de contratacion —~DEUC- establecido en el Reglamento (UE) 2016/7, como prueba preliminar de
los aspectos que dicho formulario recoge sobre aptitud.

8.1. Acreditacién de la capacidad de las empresas para contratar.

8.1.1. Documentacion fehaciente que acredite la personalidad y capacidad del licitador.

- Si la empresa fuese persona juridica, la personalidad y capacidad se acreditara mediante la presentacion de la
escritura de constitucion y modificaciones, en su caso, inscritas en el Registro Mercantil cuando este requisito
fuera exigible conforme a la legislacion mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la acreditacion de la
capacidad de obrar se realizara mediante la escritura o documento de constitucion, de modificacion, estatutos o
acto fundacional, en el que constaren las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el
correspondiente Registro Oficial.

- Si el empresario fuera persona natural, presentara fotocopia legitimada notarialmente o compulsada de su DNI no
caducado o del documento que haga sus veces. Si el empresario individual actuase bajo nombre comercial,
cuando no lo haga estrictamente con su nombre y apellidos, debera probar la inscripcién en el Registro de la
Propiedad Industrial del nombre con el que actua.

8.1.2. Documentos que acrediten, en su caso, la representacién. Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre
de otro, presentaran poder bastante al efecto y fotocopia de su D.N.I. o del documento que haga sus veces. Si la
empresa fuera persona juridica el poder debera figurar inscrito en el Registro Mercantil. Si se trata de un poder
para acto concreto no es necesaria la inscripcién en el Registro Mercantil, de acuerdo con el Art. 94.5 del
Reglamento del Registro Mercantil.
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8.1.3. Certificado expedido por el representante legal de la empresa declarando la vigencia de la escritura publica de
poder del representante y de las circunstancias acreditadas en la escritura de la sociedad.

8.1.4. En su caso, compromiso de constitucion de union temporal de empresas. EI compromiso vendra firmado por los
representantes de los empresarios, con poderes suficientes para ello, e indicard los nombres, circunstancias y
participacion de cada uno de ellos y que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unién temporal de
empresas, caso de resultar adjudicatarios. La union temporal de empresas se regira por lo dispuesto en el articulo
59.1 del TRLCSP.

8.1.5. Declaracion responsable otorgada ante autoridad administrativa, notario puablico u organismo profesional
cualificado de no estar incursa la empresa en las prohibiciones para contratar recogidas en el Art. 60 del TRLCSP
junto con la declaracion responsable de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y
con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, sin perjuicio de lo dispuesto en la clausula 11,
para el licitador que resultare adjudicatario.

8.2. Acreditacidn de los requerimientos para demostrar la solvencia.

8.2.1  Declaracién sobre el conocimiento de la actividad y facturacion de ACUAMED.

Los licitadores que deseen participar en esta licitacién, deberan presentar una declaracién relativa al conocimiento
suficiente y necesario de las infraestructuras de la Sociedad susceptibles de incluirse en el seguro.

8.2.2  Clasificacion. No procede.

8.2.3. Acreditacion del cumplimiento de las normas de garantia de la calidad y de gestion medioambiental. No
procede.

8.2.4. Solvencia econémica y financiera.

Declaracion sobre el volumen global de negocios, relativo a las cifras de primas totales emitidas por la entidad aseguradora
y referido a los tres Gltimos ejercicios disponibles, debiendo ser el volumen anual de -al menos- uno de los ejercicios,
igual o superior a CINCO MILLONES DE EUROS (5.000.000,00 €) anuales.

8.2.5  Solvencia técnica y profesional.

8.2.5.1. Certificacion de la Direccion General de Seguros y Fondos de Pensiones del Ministerio de Economia y Hacienda
de estar autorizada para operar en el ramo de dafios objeto de este pliego y de que cumple todos los requisitos exigidos en
el Texto Refundido de la Ley de Ordenacion y Supervision de los Seguros Privados aprobado por Real Decreto Legislativo
6/2004, de 29 de octubre, para el ejercicio de estas actividades.

8.2.5.2. Medios personales y materiales constitutivos de obligacién esencial.

Las Compafiias Aseguradoras deberan acreditar la disposicion de, al menos, el siguiente personal adscrito a la plantilla de
la empresa en el momento de presentacion de la oferta: Un departamento de Siniestros propio compuesto por, al menos,
tres personas con experiencia de tres afios en la tramitacion de siniestros en los ramos de seguro objeto de licitacion. El
Departamento indicado debera contar con una aplicacion informatica para la gestion de siniestros.

Para la acreditacion de lo indicado en los parrafos anteriores, los licitadores aportaran:

- Relacion del personal que se vinculara al contrato objeto de esta licitacién, con nombres y apellidos, categoria o
cualificacion profesional, afios de experiencia y forma de participacion en el contrato, haciendo referencia
especial al personal del Departamento de siniestros de la Compafiia Aseguradora.

8.2.5.3. Experiencia.
Se deberan acreditar al menos 5 contratos en el ramo objeto de la presente licitacion, de los cuales al menos 2 contratos
deben ser con el sector publico. Asimismo, se deberé acreditar que 3 de los contratos tengan primas acreditadas que no

sean inferiores al presupuesto anual de esta licitacion que es TRESCIENTOS VEINTE Y UN MIL SEISCIENTOS
OCHENTA Y SIETE EUROS CON NOVENTA Y OCHO CENTIMOS (321.687,98 €).

8.2.6. Especialidades para licitadores extranjeros
Seré de aplicacidn lo recogido en los articulos 55, 58, 65 y 146.¢) del TRLCSP
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8.3. En todo caso, la inscripcidn de los licitadores en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Estado acredita suficientemente y, salvo prueba en contrario, las condiciones de aptitud del empresario, en cuanto a su
personalidad, capacidad de obrar, representacién, habilitacidn profesional o empresarial, solvencia econdémica y financiera
o clasificacién, asi como la concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban constar en dicho
Registro. La acreditacion de lo anterior se efectuara segun lo dispuesto en el articulo 83.2 del TRLCSP.

8.4. Se debera presentar declaracion sobre la pertenencia 0 no a un grupo de empresas, con expresa declaracion de si
concurren otras empresas del mismo grupo a los efectos de conocer si empresas del mismo grupo han presentado
proposiciones.

8.5. La presentacion de documentos dentro del sobre A previstos en este apartado, que hayan sido emitidos por medios
electronicos, informaticos o telematicos sera admitida si tales documentos han sido autenticados mediante una firma
electronica reconocida de acuerdo con la ley 59/2003, de firma electrénica.

8.6. Fecha de apertura del sobre A: El primer dia habil laborable en AcuaMed siguiente al de presentaciéon de
proposiciones

9. CONTENIDO DEL SOBRE B

Documentacion correspondiente a los criterios subjetivos de valoracion.
Conforme a lo indicado en el apartado 13 del Cuadro de Caracteristicas.

La presentacion de informacion econémica o correspondiente al Sobre C en este sobre determinara la exclusion
del licitador.
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10. CONTENIDO DEL SOBRE C

10.1. Proposicién u oferta econdmica.
Se formulara conforme al modelo que figura en el Anexo Il a este Pliego de Clausulas Reguladoras.

De acuerdo con el referido modelo, la oferta se presentara sin IVA (servicio exento) y sera el importe total de la suma
de primas para todo el periodo contractual, 2 afios, obtenidas por aplicacién de las tasas de prima neta ofertadas
por cada licitador, correspondiente a aquellas infraestructuras e instalaciones incluidas en la péliza vigente —
Grupo A)-, y que se relacionan en el Apéndice al Pliego de Clausulas Reguladoras.

Se entienden incluidos, ademéas de las primas netas, como importe de las primas anuales del seguro, todo tipo de
impuestos, tasas y recargos aplicables, incluso el del Consorcio de Compensacion de Seguros, durante los meses que
efectivamente se asegure cada infraestructura e instalacién. A todos los efectos se entendera que las ofertas presentadas
comprenden todos los gastos que el adjudicatario deba realizar para el cumplimiento de las prestaciones contratadas, tales
como la prima neta, las comisiones de intermediacion, la tasa del consorcio de seguro y el resto de impuestos aplicables.

Con relacién al importe de la Tasa correspondiente al Consorcio, la oferta econdmica de cada uno de los
licitadores incluird un importe idéntico al recogido en la elaboracion del presupuesto base de licitacién, es decir,
TRESCIENTOS CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS CON VEINTIDOS CENTIMOS
(304.183,22 €). Ello no obstante, la cantidad que se abonara del importe correspondiente a esta Tasa sera la que
liquide el Consorcio de Compensacion de Seguros que quedara determinada en el momento de formalizar el
contrato. En el supuesto de que la liquidacién del Consorcio de Compensacién de Seguros supere el importe
inicialmente estimado de TRESCIENTOS CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS CON
VEINTIDOS CENTIMOS (304.183,22 €), Acuamed no vendra obligada a abonar el exceso respecto de dicho
importe.

Segun el modelo del Anexo 11, cada licitador desglosara el importe de su oferta econdmica de modo que se conozca el
porcentaje de tasa que corresponde aplicar a cada secci6n y tipo de suma asegurada y, en su caso, infraestructura
susceptible de incorporarse a la pdliza de seguro. Asimismo, constara aparte el desglose aplicado para alcanzar el importe
correspondiente a los recargos del Consorcio del Compensacion de Seguros.

Se rechazara cualquier oferta que exceda del presupuesto base de licitacién; asimismo se rechazara cualquier
oferta que no venga formulada conforme al modelo del Anexo 11y firmada por el licitador o su representante.

11
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10.2. Propuesta sobre el valor estimado del contrato.
Se formulara conforme al modelo que figura en el Anexo Il a este Pliego de Clausulas Reguladoras.

LA PROPUESTA SOBRE EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO UNICAMENTE SERA TENIDA EN
CUENTA EN EL CASO EN QUE SE INCORPOREN NUEVAS INFRAESTRUCTURAS E INSTALACIONES
DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO CORRESPONDIENTES A LOS GRUPOS B) Y C) y que son las
gue se relacionan en el Apéndice al Pliego de Clausulas Reguladoras.

Cada licitador presentara el valor estimado del contrato ofertado como resultado de la suma de primas para los
periodos que se establezcan dependiendo de cada uno de los grupos A), B) y C), obtenidas por aplicacion de las
tasas de prima neta ofertadas por cada licitador.

Se entienden incluidos, ademas de las primas netas, todo tipo de impuestos, tasas y recargos aplicables, incluso el del
Consorcio de Compensacion de Seguros, durante los meses que efectivamente se asegure cada infraestructura e
instalacion. A todos los efectos se entendera que las ofertas presentadas comprenden todos los gastos que el adjudicatario
deba realizar para el cumplimiento de las prestaciones contratadas, tales como la prima neta, las comisiones de
intermediacién, la tasa del consorcio de seguro y el resto de impuestos aplicables.

Con relacion al importe de la Tasa correspondiente al Consorcio, la propuesta sobre el valor estimado del contrato
de cada uno de los licitadores incluird un importe idéntico al recogido en la elaboracién del presupuesto base de
licitacion, es decir, TRESCIENTOS MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO EUROS CON CATORCE
CENTIMOS (300.925,14 €). Ello no obstante, la cantidad que se abonara del importe correspondiente a esta Tasa
serd la que liquide el Consorcio de Compensacion de Seguros, que quedara determinada en cada momento en que,
en su caso, se vayan incorporando al contrato las infraestructuras e instalaciones de los Grupos B) y C) del
apartado 1 del Anexo IV. En el supuesto de que el importe total liquidado por el Consorcio de Compensacion de
Seguros supere el importe inicialmente estimado de TRESCIENTOS MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO
EUROS CON CATORCE CENTIMOS (300.925,14 €), Acuamed no vendra obligada a abonar el exceso respecto
de dicho importe.

Segun el modelo del Anexo 11, cada licitador desglosara el importe de su oferta econdmica de modo que se conozca el
porcentaje de tasa que corresponde aplicar a cada seccién y tipo de suma asegurada y, en su caso, infraestructura
susceptible de incorporarse a la péliza de seguro. Asimismo, constara aparte el desglose aplicado para alcanzar el importe
correspondiente a los recargos del Consorcio del Compensacion de Seguros.

10.3._ Mejoras a la oferta técnica evaluables automaticamente.

El licitador presentara sus mejoras de forma que sea posible la puntuacion de la forma prevista en este pliego, conforme al
modelo.

11. APERTURA PUBLICA DEL SOBRE B

El dia y hora indicados en los anuncios de la licitacion.

12. APERTURA PUBLICA DEL SOBRE C

El dia y hora indicados en los anuncios de la licitacién.
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C. ADJUDICACION ‘

13. CRITERIOS DE VALORACION

13.1. CRITERIOS SUBJETIVOS: 10 puntos

13.1.1. MEMORIA EXPLICATIVA DE LA GESTION DE SINIESTROS Y DOCUMENTACION DEL
CONTRATO: de 0 a 10 puntos.

Se valorara especialmente el compromiso de agilidad de la tramitacion de los siniestros, pudiendo establecerse protocolos
de tramitacion, en los que se describan los tiempos y formas de actuacion, tanto en las comunicaciones, intervencion y
respuesta de los peritos, propuestas de indemnizacion y liquidacion de los siniestros. Igualmente, se valorara la extension
del plazo de comunicacion de acaecimiento del siniestro, mas alla de los siete (7) dias indicados en las Condiciones
Generales, incluidas en el articulo 16 de la Ley de Contrato de Seguro. Asimismo, se valorara también la emision de
documentacion relativa al seguimiento del contrato, en relacion con el alta y baja de instalaciones, las sumas aseguradas, la
siniestralidad, peritajes, etc.

e Protocolo de tramitacion de siniestros. Se prestara especial atencion al compromiso y solucién de agilidad de la
tramitacion de siniestros, atendiendo incluso a la extensién del plazo de comunicacién de siniestros mas alla de
los siete (7) dias. (X;) Se valorara de 0 a 6 puntos.

EXCELENTE 6 sobre 6. Se definen e identifican de forma exhaustiva, muy correcta y elaborada las tareas y
actividades necesarias para la gestion de siniestros, proporcionando un protocolo con tiempos y formas
coherentes y favorables a las necesidades de Acuamed.

MUY BUENAZ> 4 y menor que 6 sobre 6. Se definen e identifican de forma muy correcta y ajustada las
tareas y actividades necesarias para la gestion de siniestros, proporcionando un protocolo con tiempos y
formas coherentes y favorables para a las necesidades de Acuamed

BUENA > 3 y menor que 4 sobre 6. Se definen e identifican de forma correcta las tareas y actividades
necesarias para la gestién de siniestros, proporcionando un protocolo con tiempos y formas coherentes y
adecuados para las necesidades de Acuamed

SUFICIENTE > 2 y menor que 3 sobre 6. Aunque se definen tareas, algunas de ellas no se consideran del
todo adecuadas, si bien el grado de definicion de las tareas es suficiente.

DEFICIENTE > Entre 1 y menor que 2 sobre 6. Se incluyen tareas no adecuadas para el desarrollo del
servicio o el grado de definicion de las tareas no es el adecuado.

MUY DEFICIENTE. 0 puntos. Se detectan muchos errores, tareas no adecuadas y el grado de definicién no
es el adecuado.

e Documentacion de seguimiento del contrato. Se valorara la emision de documentacion relativa al seguimiento del
contrato, en relacion con el alta y baja de instalaciones, las sumas aseguradas, la siniestralidad, peritajes, etc. (X,)
Se valoraréa de 0 a 4 puntos.
EXCELENTE 4 sobre 4. Se establece un sistema de reporte periédico muy exhaustivo, con un alcance de
elementos muy ajustado a las necesidades informativas y con unos plazos de emisién muy coherente.

MUY BUENA > 3 y menor que 4 sobre 4. Se establece un sistema de reporte periddico muy correcto, con un
alcance de elementos ajustado a las necesidades informativas y con unos plazos de emisién coherente.

BUENA > 2 y menor que 3 sobre 4. Se establece un sistema de reporte periddico correcto, con un alcance de
elementos y unos plazos de emision razonables.

SUFICIENTE > 1 y menor que 2 sobre 4. Aunque se define un sistema, no se considera del todo adecuado
para el servicio si bien el grado de definicidn es suficiente.

DEFICIENTE > Entre 0 y menor que 1 sobre 4. Se incluye un sistema de reporte pero no es utilidad préctica.

13.2. CRITERIOS OBJETIVOS: 90 puntos
13.2.1. VALORACION ECONOMICA: OFERTA ECONOMICA. De 0 a 80 puntos.

13



C/Albasanz, 11
28037 Madrid

Tel. 91 423 45 00 - Fax 91 423 45 01 acuaMEd

www.acuamed.es Aguas de [as Cuencas Mediterréneas

PLIEGO DE CLAUSULAS REGULADORAS PARA LA CONTRATACION DEL SEGURO DE DANOS PARA
LAS INFRAESTRUCTURAS QUE GESTIONA ACUAMED

N° de expediente: SV/25/17

13.2.1.1. Puntuacién.
Para el calculo de la puntuacién se aplicaré la férmula siguiente:

V; = 80*(PBLMod-P;Mod)/(PBLMod-P,;xMod), siendo:
V; = Puntuacion correspondiente a la oferta econémica de la empresa i
PBLMod = PBL-304.183,22 = 339.192,74 €, en donde:
PBL = Presupuesto base de licitacion
P:Mod = Oferta econdémica de la empresa i, modificada, en euros = P;-TC, en donde:
P; = Oferta econdmica de la empresa i
TC = Tasa del Consorcio de Compensacion de Seguros (Valor fijo 304.183,22 €)

PminMod = Oferta econémica méas baja de todas las empresas presentadas, modificada, en euros = Pyin-TCpin, €N
donde:

Pmin = Oferta econémica mas baja de todas las empresas presentadas
TC = Tasa del Consorcio de Compensacion de Seguros (Valor fijo 304.183,22 €)

13.2.1.2. Ofertas anormalmente bajas.
Se considerara como presuntamente anormal o desproporcionada la oferta que se encuentre en los siguientes supuestos:

a) Cuando, concurriendo un (1) solo licitador, la proposicion econdmica sea inferior al presupuesto base de
licitacion en mas de veinticinco (25) unidades porcentuales.

b) Cuando concurran dos (2) licitadores, la proposicién econémica sea inferior en mas de veinte (20) unidades
porcentuales a la otra oferta.

¢) Cuando concurran tres (3) licitadores, las que sean inferiores en mas de diez (10) unidades porcentuales a la
media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluird para el computo de dicha media la oferta de
cuantia mas elevada cuando sea superior en mas de diez (10) unidades porcentuales a dicha media. En cualquier
caso, se considerara desproporcionada la baja superior a veinticinco (25) unidades porcentuales.

d) Cuando concurran cuatro (4) o mas licitadores, las proposiciones econémicas que sean inferiores al noventa y
cinco por ciento (95 %) del presupuesto medio de las ofertas abiertas.

Cuando se identifique una proposicién que pueda ser considerada desproporcionada o anormalmente baja, deberéa darse
audiencia al licitador que la haya presentado para que justifique la valoracién de la oferta y precise las condiciones de la
misma, en particular en lo que se refiere al ahorro que permita el procedimiento de ejecucién del contrato, las soluciones
técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables de que disponga para ejecutar la prestacion, la
originalidad de las prestaciones propuestas, el respeto de las disposiciones relativas a la proteccion del empleo y las
condiciones de trabajo vigentes en el lugar en que se vaya a realizar la prestacion, o la posible obtencion de una ayuda de
Estado.

Si AcuaMed, considerando la justificacion efectuada por el licitador, estimase que la oferta no puede ser cumplida como
consecuencia de la inclusidn de valores anormales o desproporcionados, no sera tenida en cuenta a efectos de valoracion
econémica.

Cuando empresas pertenecientes a un mismo grupo presenten distintas proposiciones para concurrir individualmente a la
adjudicacion de un contrato, para la determinacion del umbral para la consideracién de ofertas anormalmente bajas
seflalado anteriormente, se tomara Unicamente la oferta mas baja de las presentadas por las distintas empresas
pertenecientes al mismo grupo, sin considerar las del resto. Una vez establecido ese umbral, en la aplicacion del sistema de
apreciacién de ofertas anormalmente bajas seran consideradas individualmente todas las ofertas —incluidas las que por
pertenecer al mismo grupo no fueron en principio tomadas en cuenta para la determinacion del mencionado umbral-. No
obstante todo lo anterior, cuando una oferta se considere como anormalmente baja, la Mesa de Contratacion lo notificara al
interesado, a fin de que pueda justificar la viabilidad de su oferta y manifieste en el plazo méximo de tres (3) dias habiles
desde la recepcion de la comunicacién de AcuaMed lo que a esos efectos considere oportuno, tras lo cual la Mesa
resolvera sobre la apreciacion o no de oferta anormalmente baja, debiendo procurarse el asesoramiento técnico procedente.
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13.2.2 MEJORAS A LA OFERTA TECNICA: De 0 a 10 puntos

13.2.2.1. REDUCCION DEL IMPORTE DE LAS FRANQUICIAS: de 0 a 6 puntos.
Sin reduccion: 0 puntos.

Reduccidn de un 15% : 2 puntos.

Reduccidn de un 30% : 6 puntos.

El porcentaje de reduccion ofertado serd igual para todas las franquicias.

13.2.4.2. AMPLIACION DEL LIMITE DE INDEMNIZACION: de 0 a 4 puntos.
Sin ampliacion: 0 puntos.

Ampliacion a 150.000.000 euros : 2 puntos.

Ampliacion a 160.000.000 euros: 4 puntos

13.3. Umbral minimo de puntuacion de las ofertas técnicas.

No existe umbral minimo.

C. ADJUDICACION:

14. ADJUDICACION

14.1. Organo de contratacion.
El contrato sera adjudicado por el Consejo de Administracion de AcuaMed.
14.2. Procedimiento.

Con posterioridad a la apertura de ofertas, AcuaMed procedera a su estudio y valoracién, seleccionando la oferta que se
considere econdmicamente mas ventajosa, teniendo en cuenta los criterios de la clausula 13 del presente Pliego.

Efectuado lo anterior, la Mesa de contratacion elevara la propuesta de adjudicacién al 6rgano de contratacion, el cual
requerira, mediante el Secretario de la Mesa de contratacién, al licitador que haya sido propuesto para que, dentro del
plazo de diez (10) dias habiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente la
documentacion justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social o autorice al érgano de contratacion para obtener de forma directa la acreditacion de ello, de disponer
efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato conforme a lo
previsto en el presente Pliego de Clausulas Reguladoras, y de haber constituido la garantia definitiva que sea procedente.
Los correspondientes certificados podran ser expedidos por medios electrénicos, informaticos o telematicos. De no
cumplimentarse adecuadamente en el plazo sefialado el requerimiento de presentacion de la documentacion, toda
ella prevista expresamente para este momento del procedimiento en los pliegos de clausulas reguladoras y de
prescripciones técnicas, se entendera que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la
misma documentacidn al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas sus ofertas.

La Mesa de contratacion antes aludida estara constituida seguin la composicion aprobada mediante acuerdo del Consejo de
Administracion de 17 de abril de 2013, y de conformidad con lo recogido en el PROCEDIMIENTO INTERNO DE
CONTRATACION, aprobado por el Consgjo de Administracion de AcuaMed con fecha 17 de abril de 2013, previo
informe favorable de la Abogacia del Estado, sin perjuicio de las modificaciones a que dicho Procedimiento se viese
sometido como consecuencia de los cambios legales que se produzcan.

Realizada la presentacién de la documentacion requerida, el 6rgano de contratacion debera adjudicar el contrato dentro de
los cinco (5) dias habiles siguientes a la recepcidn de la misma.
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No podra declararse desierta una licitacién cuando exista alguna oferta 0 proposicion que sea admisible de acuerdo con
los criterios que figuran en el presente Pliego.

La adjudicacion debera ser motivada, notificandose a los candidatos o licitadores y, simultdneamente, se publicara en el
perfil de contratante.

La notificacion debera contener, en todo caso, la informacién necesaria que permita al licitador excluido o candidato
descartado interponer, conforme al articulo 40 del TRLCSP, recurso suficientemente fundado contra la decision de
adjudicacion. En particular expresara los siguientes extremos:

a) En relaciéon con los candidatos descartados, la exposicion resumida de las razones por las que se haya
desestimado su candidatura.

b) Con respecto de los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicacion, también en forma resumida, las
razones por las que no se haya admitido su oferta.

c) En todo caso, el nombre del adjudicatario, las caracteristicas y ventajas de la proposicién del adjudicatario
determinantes de que haya sido seleccionada la oferta de éste con preferencia a las que hayan presentado los
restantes licitadores cuyas ofertas hayan sido admitidas.

Seré de aplicacion a la motivacion de la adjudicacion la excepcién de confidencialidad contenida en el articulo 153 del
TRLCSP.

En todo caso, en la notificacién y en el perfil de contratante se indicara el plazo en que debe procederse a su
formalizacién conforme al articulo 156.3 del citado TRLCSP.

La notificacion se hara por cualquiera de los medios que permiten dejar constancia de su recepcion por el destinatario. En
particular, podra efectuarse por correo electrénico a la direccion que los licitadores o candidatos hubiesen designado al
presentar sus proposiciones, en los términos establecidos la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Comun de las Administraciones Publicas. EI plazo para considerar rechazada la notificacion, es el
indicado seguln los términos establecidos la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de
las Administraciones Publicas

Si AcuaMed procediera a la renuncia a la celebracion del contrato o al desistimiento del procedimiento de adjudicacién
compensaria a los licitadores por los gastos en que hubiesen incurrido y pudieran demostrar hasta un maximo de
trescientos (300) euros.

15. PLAZO DE FORMALIZACION

La formalizacion del contrato debera efectuarse no més tarde de los quince (15) dias habiles siguientes a aquél en que se
reciba la notificacion de la adjudicacion a los licitadores y candidatos en la forma prevista en el articulo 151.4 del
TRLCSP.

No obstante, si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratacién conforme al articulo 40.1 del
citado TRLCSP, la formalizacion no podra efectuarse antes de que transcurran quince (15) dias habiles desde que se remita
la notificacion de la adjudicacion a los licitadores y candidatos.

El 6rgano de contratacion requerira al adjudicatario para que formalice el contrato en plazo no superior a cinco (5) dias a
contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, una vez transcurrido el plazo previsto en el
parrafo anterior sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la suspension de la formalizacion del contrato.
De igual forma procedera cuando el 6rgano competente para la resolucion del recurso hubiera levantado la suspension.

16




C/Albasanz, 11
28037 Madrid

Tel. 91 423 45 00 - Fax 91 423 45 01 acuaMed

www.acuamed.es Aguas de [as Cuencas Mediterréneas

PLIEGO DE CLAUSULAS REGULADORAS PARA LA CONTRATACION DEL SEGURO DE DANOS PARA
LAS INFRAESTRUCTURAS QUE GESTIONA ACUAMED

N° de expediente: SV/25/17

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo indicado, la
Administracién podra acordar la incautacion sobre la garantia definitiva del importe de la garantia provisional que, en su
caso, hubiese exigido. En cualquier caso, de no formalizarse el contrato en el plazo previsto, el 6rgano de contratacién
podra declarar sin efecto la adjudicacion del contrato.

Si las causas de la no formalizacion fueren imputables a AcuaMed, se indemnizara al Contratista de los dafios y perjuicios
que la demora le pudiera ocasionar.

No podra iniciarse la ejecucion del contrato sin su previa formalizacion, excepto en los casos previstos en el articulo 113
del TRLCSP.

En el supuesto de que el expediente se haya adjudicado a una Unién Temporal de Empresas, de forma previa a la formalizacion del
contrato, las empresas que compongan dicha Union deberan acreditar la constitucién de la misma, en escritura publica, y el CIF
asignado a la UTE.

16. MEDIOS DE FORMALIZACION

Mediante péliza y adendas o suplementos a la péliza por la que se vayan incorporando nuevas infraestructuras a la péliza a
lo largo del plazo del contrato.

Al documento que se formalice se uniran como anexos los siguientes documentos:

1) Pliego de Clausulas Reguladoras, que se adjunta como Anexo n° 1 al contrato, y en el que esta incluido como
Anexo 1V al mismo, el Pliego de Prescripciones técnicas particulares.
2) Oferta (técnica y econdmica) presentada por el Asegurador, que se adjunta como Anexo n° 2 al contrato.

17. ANUNCIOS
No existe coste de los anuncios de la licitacion.

E. EJECUCION DEL CONTRATO: ‘

18. CONTRATO
Informacion general: Mediante Poliza. Se adjunta Modelo de Poliza como Anexo V al Pliego.
Subcontratacion: No.

Penalidades: AcuaMed tendra derecho a la imposicidn de penalidades al contratista en los casos previstos en el contrato.
Plazo de Inicio del contrato: El contrato se iniciara a las 00:00 horas del dia 20 de agosto de 2017.

19. REVISION DE PRECIOS

No ha lugar a revision de precios.
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20. CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES:

El adjudicatario se obliga expresamente al cumplimiento de los requisitos exigidos por la legislacién vigente con relacién al
objeto de su actividad y de la hoja de pedido o del contrato, asi como al cumplimiento de los requisitos técnicos que le sean
exigidos por AcuaMed en atencion a lo establecido en el presente Pliego y en lo ofertado por el adjudicatario. Para acreditar el
cumplimiento de tales obligaciones AcuaMed podra requerir al adjudicatario la presentacion de los documentos que considere
necesarios para tal fin.

El servicio se contratara y desarrollara con la INTERVENCION DEL MEDIADOR DE SEGUROS DE ACUAMED

21. SUPUESTOS ESPECIALES DE NULIDAD CONTRACTUAL
El contrato, sujeto a Regulacion Armonizada, sera nulo en los supuestos correspondientes del Articulo 37 TLCSP.

22. PLAZO O PERIODO DE GARANTIA
Por las caracteristicas del contrato no se establece.

23. CLAUSULA DE ADMINISTRACION

La administracion del contrato se llevara a cabo por el mediador y asesor de seguros que designe AcuaMed.

F. REGIMEN JURIDICO: ‘

24. REGIMEN JURIDICO
La preparacion y adjudicacion del contrato -sujeto a regulacion armonizada- se sujeta a los preceptos del TRLCSP con las
adaptaciones previstas en el articulo 190, aplicandose supletoriamente las restantes normas de derecho privado.

Los efectos y extincion del contrato se sujetan al derecho comin con las especialidades del derecho de seguros privados. En
particular seran de aplicacion la ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro y la ley 30/1995, de 8 de noviembre, de
Ordenacion y Supervision de los Seguros Privados.

No obstante, seran de aplicacion las normas del Titulo V del Libro | del TRLCSP, sobre modificacion de los contratos.

25. CONTROVERSIAS EN LA PREPARACION, ADJUDICACION Y FORMALIZACION DEL
CONTRATO

Podra ser de aplicacion, en su caso, lo previsto en los articulos 40 a 49 del TRLCSP.

26. CONTROVERSIAS EN LA EJECUCION Y FINALIZACION DEL CONTRATO

Las controversias que pudieran surgir entre las partes se resolveran por los Juzgados y Tribunales del orden jurisdiccional
civil, que seran los competentes para conocer de las cuestiones relacionadas con la ejecucion del Contrato, con
sometimiento expreso a la jurisdiccion y competencia de los Juzgados y Tribunales de la Ciudad de Madrid, con renuncia
expresa a cualesquiera otros fueros que pudiesen corresponderles, sin perjuicio de las normas de orden publico procesal
gue -en su caso- pudieran resultar aplicables.
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G. MEDIADOR: ‘

27. SERVICIO DE MEDIACION DE SEGUROS.

1. La prestacion al tomador del seguro de asesoramiento preparatorio para el proceso de seleccion y de formalizacion del
contrato, asi como la administracion del contrato sera realizada por el mediador de seguros que designe AcuaMed.

2. La remuneracion de la Correduria de Seguros, de acuerdo con las previsiones legales del articulo 29 de la Ley 26/2006,
de 17 de julio, de mediacion de seguros y reaseguros privado sera a cargo de la aseguradora que resulte adjudicataria de
este procedimiento, en términos que no vulneren el contrato entre AcuaMed y el mediador de seguros designado.

El contrato de mediacion vigente en la actualidad fue suscrito el 23 de mayo de 2017 con la empresa Mufiiz y Asociados
Correduria de Seguros, S.L., por una duracién prevista de dos (2) afios, y establece una comision del TRES POR CIENTO
(3 %).

3. La gestion del contrato, avisos, notificaciones, comunicaciones, cobros y declaraciones de siniestros que se deriven de
este contrato, serdn cursados por el tomador del seguro o el asegurado a través de la entidad mediadora. EI mismo
procedimiento se empleara para la tramitacion y liquidacion de siniestros.

4. Las partes se consideraran notificadas en la fecha en que la comunicacion dirigida a la contraparte sea recibida por la
entidad mediadora.

ANEXO |: MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE

ANEXO II: MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

ANEXO Ill: MODELO DE GARANTIA DEFINITIVA

ANEXO IV: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES
ANEXO V: MODELO DE POLIZA

ANEXO VI: MODIFICACIONES AL CONTRATO

Supervisado por el subdirector de contratacion y supervisién

FECHA: FIRMA

19



C/Albasanz, 11

28037 Madrid

Tel. 91 423 45 00 - Fax 91 423 45 01

www.acuamed.es st et

PLIEGO DE CLAUSULAS REGULADORAS

1.- INTRODUCCION

AcuaMed es una sociedad mercantil anénima cuyo capital pertenece integramente a la Administracion General del
Estado. Su tutela corresponde al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentacion y Medio Ambiente.

El objeto social de AcuaMed consiste en:

= La contratacidn, construccién, adquisicion y explotacién de toda clase de obras hidraulicas y, en especial,
de aquellas obras de interés general que, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 11/2005, por la que se
modifica la Ley del Plan Hidrologico Nacional, se realicen en sustitucion de las previstas en su dia para la
transferencia de recursos hidricos.

= La gestion de los contratos para los estudios, proyectos, construccién, adquisicién o explotacion de las
obras citadas, asi como el ejercicio de aquellas actividades preparatorias, complementarias o derivadas de
las anteriores.

El objeto social podréa realizarse directamente o mediante la participacion en el capital de las sociedades constituidas
0 que pudieran constituirse con alguno de los fines sefialados anteriormente.

En el marco de dicho objeto social y para su satisfaccion, AcuaMed tiene la necesidad de contratar los seguros de
dafos de varias de sus infraestructuras.

2.- OBJETO DEL CONTRATO

La presente contratacion tiene por objeto la prestacion, por el licitador que resulte adjudicatario, con las garantias
convenidas, y en la forma, plazo y condiciones que en el presente Pliego y en los documentos anexos al mismo, del
servicio de seguros de dafios de las infraestructuras y sumas aseguradas indicadas en el apartado 1 del Anexo IV
PPTP. La codificacion correspondiente a la nomenclatura Vocabulario Comun de los contratos (CPV) de la
Comisién Europea corresponde al codigo 66515000-03.

3.- REGIMEN JURIDICO

Ademaés de a las prescripciones del presente Pliego de Clausulas Reguladoras, la presente contratacion se ajustara,
en cuanto se refiere a un contrato sujeto a regulacién armonizada (articulo 190 del TRLCSP), en materia de
preparacion y adjudicacion, a los preceptos del texto refundido de la Ley de contratos del Sector Publico (en
adelante, TRLCSP), salvo las previsiones que la misma declara de exclusiva aplicacion a las Administraciones
Publicas. Resultaran también de aplicacion a la preparacion y adjudicacion del contrato, las previsiones del Real
Decreto 1098/2001, de 26 de octubre, por el que se aprueba (en tanto tiene lugar la aprobacion del Reglamento de
desarrollo de la nueva LCSP) el Reglamento General de la Ley de contratos de las Administraciones Pudblicas (en
adelante, RGLCAP).

La ejecucion del contrato, sus efectos, cumplimiento y resolucién se regiran por lo establecido en este Pliego y en
sus anexos y, en concreto, por el documento de formalizacion del contrato incluido como Anexo V, y por las
condiciones para la modificacién del contrato recogidas en el Anexo VI. En particular, serdn de aplicacion la ley
50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro y la ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenacion y Supervisién de
los Seguros Privados.
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4.- DOCUMENTOS QUE REVISTEN CARACTER CONTRACTUAL Y PRELACION
Ademas del propio contrato, los documentos que se relacionan a continuacién revisten caracter contractual:

1. Pdliza Firmada, conforme al modelo acompafiado como Anexo V, del Pliego de Clausulas Reguladoras.
2. Pliego de clausulas reguladoras (documento presente)

3. Documentos y prescripciones que definen el objeto del contrato, que se anexan al Pliego de Clausulas
Reguladoras (Anexo 1V)

4. Oferta (técnica y econdmica) presentada por el contratista

5. Copia de la garantia definitiva

En caso de discordancia o de contradiccion entre el contenido de los documentos contractuales arriba citados, sera
de aplicacién preferente el contrato que se formalice, un modelo del mismo se incluye como Anexo V al presente
Pliego, y después los documentos enunciados por el orden de su numeracion.

5.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACION Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO. PRECIO DEL
CONTRATO

El importe del Presupuesto base de licitacion es el que figura en el apartado 2.1 del Cuadro de Caracteristicas del
presente Pliego, entendiéndose como presupuesto maximo, por lo que las ofertas no podran rebasar en ningln caso
su importe. El presupuesto de licitacion estara conformado por las primas totales del seguro material de las
infraestructuras del grupo A, mas las primas totales del seguro de pérdida de beneficios del grupo A del
apartado 1 del Anexo IV.

El valor estimado del contrato incluye las primas totales de todas las infraestructuras susceptibles de ser
aseguradas de todos los grupos en que se han clasificado las mismas. Si bien en la relacion de infraestructuras se
han incluido todas las conocidas a fecha actual, a lo largo del plazo del contrato podria incluirse alguna analoga a las
anteriores que por diferentes motivos haya sido encomendada a AcuaMed, sin que esto suponga un incremento del
valor estimado del contrato y sobre la que se aplicara la tasa prima neta correspondiente a su categoria para su
inclusion.

Las ofertas economicas de los licitadores incluiran, expresa y separadamente del importe de la prima neta, el
importe de los restantes impuestos, recargos, etc. que procedan por la ejecucién de su prestacion.

Para estimar el precio del contrato, las actuaciones a asegurar se han dividido en tres grandes grupos:

0 Grupo A. Actuaciones que se incorporan desde el primer momento a la péliza. Mas informacion
en la tablas anexas del apartado 1 del Anexo IV.

o0 Grupo B. Actuaciones en ejecucion que se incorporaran a la poliza una vez recepcionadas. Mas
informacion en la tablas anexas, del apartado 1 del Anexo IV.

o0 Grupo C. Actuaciones con seguro vigente contratado por otros agentes pero que son susceptibles
de incorporarse a la péliza al vencimiento de las respectivas anualidades, en funcién de la posible
mejora de las condiciones de la presente péliza con respecto a la que ya tienen. Mas informacion
en la tablas anexas, del apartado 1 del Anexo IV.

Dentro de estos grupos podra haber actuaciones que se den de baja del seguro dentro del plazo del contrato, como
consecuencia de, entre otras causas, su entrega a la Administracion General del Estado, a la encomienda de su
funcionamiento operativo a los usuarios o la contratacién del servicio de operacién y mantenimiento en el que se
incluya una seguro especifico.
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En el apartado 2 del Anexo IV que acompafia al presente Pliego de Clausulas Reguladoras, se recogen los
cuadros que definen las actuaciones que incluyen cada uno de los grupos antes mencionados.

Por otra parte, las coberturas del seguro se dividen las siguientes secciones:
l. Todo Riesgo Dafios materiales —
Il. Pérdida de beneficios. Solo se ha considerado esta cobertura para una parte de las infraestructuras,
de acuerdo con las tablas anexas, del apartado 1 del Anexo IV.
El licitador ofertara, conforme al modelo de proposicion econémica, las tasas para cada seccién.
Presupuesto base de licitacion. Se corresponde con la suma de las primas totales de cada una de las

infraestructuras aseguradas inicialmente -las infraestructuras del Grupo A durante los meses previstos para cada una
en las tablas anexas.

Valor_estimado del contrato: Se corresponde con el precio maximo que el contrato pudiera llegar a alcanzar,
calculado como la suma de las primas totales de cada una de las infraestructuras que, como maximo, se puedan
llegar a asegurar, de los grupos en los que se han dividido las infraestructuras a lo largo de los veinticuatro meses de
duracién del contrato, conforme a las estimaciones de la tabla adjunta.

Precio del contrato. Inicialmente, el precio del contrato coincidira con el presupuesto de adjudicacion que es la
oferta econdmica referida a las infraestructuras e instalaciones las incluidas en la pdliza vigente —consideradas en el
Grupo A-.

Este precio se corresponde con la suma de las primas totales de cada una de las infraestructuras o instalaciones que
en cada momento estén incorporadas a la poliza, de modo que, de acuerdo con lo expresado, podra verse alterado
durante la ejecucion del contrato, requiriéndose entonces una modificacion del mismo segun el procedimiento
expuesto en el Anexo VI al presente Pliego de Clausulas Reguladoras.

En cualquier caso se debe tener en cuenta que la parte correspondiente a la Tasa del Consorcio de
Compensacion de Seguros a abonar a la Aseguradora, sera la que, en Ultima instancia, liquide dicho
organismo, debiendo quedar determinada en el momento de formalizar el contrato, y sin superar la cantidad
de TRESCIENTOS CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS CON VEINTIDOS CENTIMOS
(304.183,22 £), definida en el apartado 2.1 del Cuadro de Caracteristicas para el calculo del presupuesto base
de licitacion.

Si se produjera la modificacién del contrato por incorporacién de algunas, o todas, de las infraestructuras e
instalaciones incluidas en los Grupos A), B) y C) la cantidad que se abonara del importe correspondiente a la
Tasa del Consorcio de Compensacion de Seguros, sera la que liquide dicha entidad, debiendo quedar
determinada en cada momento en que, en su caso, se vayan incorporando al contrato las infraestructuras e
instalaciones de los Grupos A), B) y C) citados, y sin que se pueda superar la cantidad de TRESCIENTOS
MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO EUROS CON CATORCE CENTIMOS (300.925,14 €), definida en el
apartado 2.2 del Cuadro de Caracteristicas para el calculo del valor estimado del contrato.

El precio del contrato no es a tanto alzado ni es cerrado, siendo su resultado la suma de cada uno de los Precios por
Unidad de infraestructura conforme a las tasas ofertadas por el adjudicatario, por el nimero de meses en que dicha
infraestructura esté efectivamente asegurada en la seccién que AcuaMed determine en el momento de su
incorporacion a la péliza.

Precio por unidad de infraestructura asegurada: Es la prima de cada actuacion, que se compone de la suma de
los siguientes conceptos:

a) prima neta = tasa ofertada x suma asegurada x nimero de meses
b) arbitrio de bomberos= prima neta x 2.5%
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c) impuestos legales aplicables = (prima neta + arbitrio de bomberos) x 6.15%.
Prima de cada actuacion = Prima neta + arbitrio de bomberos + impuestos legales aplicables
6.- PROCEDIMIENTO Y PUBLICIDAD
La licitacion y adjudicacién del contrato se realizara, en todo lo concerniente a la capacidad de los licitadores,
publicidad de la licitacién, procedimientos de seleccion y formas de adjudicacién, por las normas del TRLCSP y del
RGLCAP, propias del contrato de servicio.
La adjudicacion se realizard& mediante procedimiento abierto a la oferta econémicamente mas ventajosa, sin
admision de variantes, basandose en lo establecido en los articulos 157 a 161 del TRLCSP y de acuerdo con los
criterios de adjudicacion establecidos en este Pliego, o declarara desierta la licitacion, motivando en todo caso su
resolucién con referencia a los criterios de adjudicacion que figuran en el presente Pliego.

La presente contratacién se anunciaré en el Diario Oficial de la Unién Europea en los plazos y condiciones previstas
en el articulo 142 del TRLCSP, y en el perfil de contratante.

6.1. Organo de contratacion

El érgano de contratacion de AcuaMed es su Consejo de Administracion.

6.2. Mesa de contratacion

El érgano de contratacion de AcuaMed estard asistido por una Mesa de contratacion para el estudio e informe de las
ofertas y resolucion o propuesta de resolucion de gestiones relacionadas con la licitacion. La Mesa tendra la
composicién determinada en el “Procedimiento interno de contratacién”, aprobado por el Consejo de
Administracién de la Sociedad y los acuerdos del Consejo de Administracion de 7 de marzo de 2016 y 17 de

noviembre de 2016.

A la Mesa de contratacién corresponderan las funciones expresamente determinadas en el citado Procedimiento
interno.

6.3. Perfil de contratante

El acceso a la informacion relativa al presente procedimiento de licitacion podra hacerse a través del perfil de
contratante, incluido en la pagina web de AcuaMed (www.acuamed.es)

7.- REQUISITOS DE LOS LICITADORES

7.1.- Capacidad

Podran optar a la adjudicacién de este contrato las personas naturales o juridicas, espafiolas o extranjeras, que tengan
plena capacidad de obrar y la acrediten segun los requerimientos y por los medios que se especifican recogidos en el
apartado 8.1 del cuadro de caracteristicas que acompafa al presente Pliego de Clausulas Reguladoras, no
hallandose, ademas, comprendidas en prohibicion de contratar.

7.1.1. Empresas no comunitarias

Las personas fisicas o juridicas de Estados no pertenecientes a la Unidn Europea deberan justificar mediante informe

de la respectiva Mision Diplomatica Permanente espafiola, que se acompafiara a la documentacién que se presente,
que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participacién de empresas espafiolas en la
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contratacion con la Administracion y con los entes, organismos o entidades del sector publico asimilables a los
enumerados en el articulo 3 del TRLCSP, en forma sustancialmente analoga.

No sera preciso el informe sobre reciprocidad en relacion con las empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre
Contratacion Publica de la Organizacién Mundial de Comercio.

7.1.2. Empresas comunitarias

Tendran capacidad para contratar con el sector puablico, en todo caso, las empresas no espafiolas de Estados
miembros de la Unién Europea que, con arreglo a la legislacién del Estado en que estén establecidas, se encuentren
habilitadas para realizar la prestacion de que se trate.

Cuando la legislacion del Estado en que se encuentren establecidas estas empresas exija una autorizacion especial o
la pertenencia a una determinada organizacién para poder prestar en él el servicio de que se trate, deberan acreditar
que cumplen este requisito.

7.1.3. Condiciones especiales de compatibilidad

Sin perjuicio de lo dispuesto en relacion con la adjudicacién de contratos a través de un procedimiento de didlogo
competitivo, no podran concurrir a las licitaciones empresas que hubieran participado en la elaboracién de las
especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato siempre que dicha participacion pueda
provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato privilegiado con respecto al resto de las empresas
licitadoras.

7.1.4. Normas especiales sobre capacidad

7.1.4.1. Personas juridicas

Las personas juridicas s6lo podran ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén comprendidas dentro de
los fines, objeto o &mbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

7.1.4.2. Uniones de empresarios

Podran contratar con AcuaMed las uniones de empresarios que se constituyan temporalmente al efecto, sin que sea
necesaria la formalizacién de las mismas en escritura publica hasta que se haya efectuado la adjudicacion del
contrato a su favor.

Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedaran obligados solidariamente y deberan
nombrar un representante o apoderado Unico de la unién con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir
las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extincion del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes
mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantia significativa.

A efectos de la licitacion, los empresarios que deseen concurrir integrados en una unién temporal deberan indicar los
nombres y circunstancias de los que la constituyan y la participacion de cada uno, asi como que asumen el
compromiso de constituirse formalmente en unidn temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato.

La duracion de las uniones temporales de empresarios sera coincidente con la del contrato hasta su extincion.
Para los casos en que sea exigible la clasificacion y concurran en la unién empresarios nacionales, extranjeros que
no sean nacionales de un Estado miembro de la Unién Europea y extranjeros que sean nacionales de un Estado

miembro de la Unidn Europea, los que pertenezcan a los dos primeros grupos deberan acreditar su clasificacion, y
estos Gltimos su solvencia econémica, financiera y técnica o profesional.
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7.1.4.3. Acreditacion de la capacidad de obrar

La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas juridicas se acreditard mediante la escritura o
documento de constitucion, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las normas por las que se regula
su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro publico que corresponda, segln el tipo de persona
juridica de que se trate.

La capacidad de obrar de los empresarios no espafioles que sean nacionales de Estados miembros de la Unién
Europea se acreditara por su inscripcion en el registro procedente de acuerdo con la legislacion del Estado donde
estan establecidos, o mediante la presentacion de una declaracién jurada o un certificado, en los términos que se
establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicacién.

Los demé&s empresarios extranjeros deberan acreditar su capacidad de obrar con informe de la Mision Diploméatica
Permanente de Espafia en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ambito territorial radique el
domicilio de la empresa.

7.1.4.4. Prohibiciones de contratar

No podran contratar con AcuaMed las personas en quienes concurra alguna de las circunstancias siguientes:

a) Haber sido condenadas mediante sentencia firme por delitos de asociacién ilicita, corrupcién en
transacciones econémicas internacionales, trafico de influencias, cohecho, fraudes y exacciones ilegales,
delitos contra la Hacienda Publica y la Seguridad Social, delitos contra los derechos de los trabajadores,
malversacion y receptacion y conductas afines, delitos relativos a la proteccion del medio ambiente, 0 a
pena de inhabilitacién especial para el ejercicio de profesion, oficio, industria o comercio. La prohibicion
de contratar alcanza a las personas juridicas cuyos administradores o representantes, vigente su cargo o
representacion, se encuentren en la situacion mencionada por actuaciones realizadas en nombre o a
beneficio de dichas personas juridicas, o en las que concurran las condiciones, cualidades o relaciones que
requiera la correspondiente figura de delito para ser sujeto activo del mismo.

b) Haber solicitado la declaracién de concurso, haber sido declaradas insolventes en cualquier procedimiento,
hallarse declaradas en concurso, estar sujetas a intervencion judicial o haber sido inhabilitadas conforme a
la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, sin que haya concluido el periodo de inhabilitacion fijado en la
sentencia de calificacion del concurso.

¢) Haber sido sancionadas con carécter firme por infraccion grave en materia de disciplina de mercado, en
materia profesional o en materia de integracion laboral y de igualdad de oportunidades y no discriminacion
de las personas con discapacidad o por infraccion muy grave en materia social, incluidas las infracciones en
materia de prevencion de riesgos laborales, de acuerdo con lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley
sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4
de agosto, 0 en materia medioambiental.

d) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o de Seguridad Social impuestas
por las disposiciones vigentes, en los términos que reglamentariamente se determinen.

e) Haber incurrido en falsedad al efectuar la declaracion responsable de no estar incurso en prohibicién de
contratar, o al facilitar cualesquiera otros datos relativos a su capacidad y solvencia, o haber incumplido,
por causa que le sea imputable, la obligacion de comunicar la informacién concerniente a las
modificaciones acaecidas, en su caso, a efectos de clasificacion o la variacidn de las circunstancias que
figuren en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas.

f) Estar incursa la persona fisica o los administradores de la persona juridica en alguno de los supuestos de la

Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administracion General del
Estado, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las
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Administraciones publicas o tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Organica
5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en los términos establecidos en la misma.

La prohibicion alcanzara a las personas juridicas en cuyo capital participen, en los términos y cuantias
establecidas en la legislacion citada, el personal y los altos cargos de cualquier Administracion Publica, asi
como los cargos electos al servicio de las mismas.

La prohibicién se extiende igualmente, en ambos casos, a los cdnyuges, personas vinculadas con analoga
relacion de convivencia afectiva y descendientes de las personas a que se refieren los parrafos anteriores,
siempre que, respecto de los Gltimos, dichas personas ostenten su representacion legal.

g) Haber contratado a personas respecto de las que se haya publicado en el «Boletin Oficial del Estado» el
incumplimiento a que se refiere el articulo 15 de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio
del alto cargo de la Administracién General del Estado, por haber pasado a prestar servicios en empresas o
sociedades privadas directamente relacionadas con las competencias del cargo desempefiado durante los
dos afios siguientes a la fecha de cese en el mismo. La prohibicién de contratar se mantendra durante el
tiempo que permanezca dentro de la organizacion de la empresa la persona contratada con el limite maximo
de dos afios a contar desde el cese como alto cargo.

Las prohibiciones de contratar afectaran también a aquellas empresas de las que, por razén de las personas que las
rigen o de otras circunstancias, pueda presumirse que son continuacién o que derivan, por transformacion, fusion o
sucesion, de otras empresas en las que hubiesen concurrido aquéllas.

La prueba, por parte de los empresarios, de no estar incursos en prohibiciones para contratar podra realizarse
mediante testimonio judicial o certificacion administrativa, segun los casos, y cuando dicho documento no pueda ser
expedido por la autoridad competente, podra ser sustituido por una declaracion responsable otorgada ante una
autoridad administrativa, notario publico u organismo profesional cualificado.

Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Union Europea y esta posibilidad esté prevista en la
legislacion del Estado respectivo, podra también sustituirse por una declaracion responsable, otorgada ante una
autoridad judicial.

7.2. Solvencia
7.2.1. Exigencia de solvencia.

Los empresarios deberan acreditar estar en posesion de la Solvencia que se recoge en el apartado 8.2 del cuadro de
caracteristicas del presente Pliego.

En todo caso, la inscripcion de los licitadores en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Estado acredita suficientemente y, salvo prueba en contrario, las condiciones de aptitud del empresario, en cuanto a
su personalidad, capacidad de obrar, representacién, habilitacion profesional o empresarial, solvencia econémica y
financiera o clasificacion, asi como la concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban
constar en dicho Registro.

7.2.2. Integracion de la solvencia con medios externos
Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado, el empresario podra basarse en la

solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza juridica de los vinculos que tenga con
ellas, siempre que demuestre que, para la ejecucién del contrato, dispone efectivamente de esos medios.
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7.3.- Garantia provisional
No aplica
7.4.- Sustitucién inicial de documentaciéon. Documento europeo Unico de contratacion -DEUC-.

Los licitadores que lo deseen podran presentar una declaracién actualizada mediante el formulario normalizado del
documento europeo Unico de contratacion -DEUC- establecido en el Reglamento (UE) 2016/7, en sustitucién de los
certificados expedidos por las autoridades publicas o por terceros, como prueba preliminar de cumplir los requisitos
siguientes:

- Que no se encuentra en ninguna situacion de exclusion o posible exclusion.
- Que cumple los criterios de solvencia exigidos.

Los licitadores interesados cumplimentaran las Partes siguientes del Formulario.

- Parte 1I: informacién sobre el operador econémico. Si la empresa se encuentra inscrita en el Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado —-ROLECE- so6lo debera facilitar en esta Parte Il del formulario
aquella informacion que no figure inscrita en el mismo o que, aun estando inscrita no conste de manera
actualizada.

- Parte Ill: motivos de exclusion. Dado que no todas las prohibiciones para contratar estan inscritas en el
ROLECE, las empresas deberan responder a todas las preguntas del formulario DEUC.

- Parte IV: criterios de seleccidn; al igual que en la Parte 1l las empresas inscritas en el ROLECE solo deberan
facilitar en esta Parte 1V del formulario aquélla informacién que no figure inscrita o que, aun estando inscrita no
conste de manera actualizada.

- Parte VI: declaraciones finales.

Los licitadores que concurran en unién temporal de empresa presentaran tantos formularios como empresas vayan a
participar.

Los licitadores que integren su solvencia mediante el recurso a la de otros operadores econémicos cuando recurran
al DEUC incorporaran asimismo la informacion indicada en lo que respecta a dichas entidades.

Para mayor informacion puede consultarse en el BOE de fecha 8 de abril de 2016 la Resolucién de 6 de abril de
2016, de la Direccién General del Patrimonio del Estado, por la que se publica la Recomendacion de la Junta
Consultiva de Contratacion Administrativa sobre la utilizacion del Documento Europeo Unico de Contratacion
previsto en la nueva Directiva de contratacion publica.

8.- CONTENIDO DE LA DOCUMENTACION REQUERIDA. LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACION

8.1.- Contenido de la documentacién

La documentacién para esta licitacion se presentara en tres (3) Sobres independientes (“A”, “B” y “C”), cerrados y
firmados por el licitador o persona que lo represente, haciendo constar en el exterior de cada uno de ellos:
= Laletra correspondiente al sobre.

0 Sobre A: Documentacion General
0 Sobre B: Documentacién correspondiente a los criterios subjetivos de valoracién (Documentacién
Técnica)
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o0 Sobre C: Documentacion correspondiente a los criterios objetivos de valoracion (Proposicion
Economica y mejoras a la oferta técnica)

= El titulo de la licitacion

= Un indice, coincidente con los apartados que se indican para cada uno de los sobres en el presente Pliego de
clausulas reguladoras, en el que se referenciara la documentacién contenida en los mismos

= El nombre completo -y siglas en su caso-, direccién, C.I.F. (0 N.I.LF), nimero de teléfono, fax y correo
electrénico del licitador y de su representante

= Cualquier otro dato que se exija en el anuncio de licitacion
8.1.1. Contenido del sobre A: Documentacién administrativa

a) Los documentos que acrediten la capacidad de obrar del empresario y, en su caso, su representacion, de
acuerdo con lo recogido en el apartado 8.1 del cuadro de caracteristicas que acompafia al presente
Pliego de Clausulas Reguladoras

b) Los documentos que justifiquen los requisitos de su solvencia econémica y financiera y técnica y
profesional incluidos en el apartado 8.2 del cuadro de caracteristicas que acompafa a este Pliego

¢) Los documentos que acrediten no estar incurso en prohibicion de contratar, segun lo expresado en el citado
apartado 8.1 del cuadro de caracteristicas del presente Pliego, incluyendo la manifestacion de hallarse al
corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las
disposiciones vigentes, sin perjuicio de que la justificacion acreditativa de tal requisito deba presentarse,
antes de la adjudicacion al empresario a cuyo favor se vaya a efectuar ésta

d) Para las empresas extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en Espafia, la declaracion de
someterse a la jurisdiccion de los juzgados y tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las
incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante

e) Declaracion de aceptacion expresa de todas las condiciones exigidas en este Pliego de clausulas
reguladoras y en el resto de documentacidn contractual

Cuando la acreditacion de las circunstancias mencionadas en las letras a) y b) se realice mediante la certificacion del
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado, o mediante un certificado comunitario de
clasificacion, deberd acompafiarse a la misma una declaracion responsable del licitador en la que manifieste que las
circunstancias reflejadas en el correspondiente certificado no han experimentado variacion. Esta manifestacion
debera reiterarse, en caso de resultar adjudicatario, en el documento en que se formalice el contrato, sin perjuicio de
que el érgano de contratacidon de AcuaMed pueda, si lo estima conveniente, efectuar una consulta al Registro Oficial
de Licitadores y Empresas Clasificadas

8.1.2. Contenido del sobre B: Documentacién correspondiente a los criterios subjetivos de valoracién

El sobre B debera incluir la documentacion precisa para permitir la valoracion de la oferta técnica, conforme al
apartado 13.1 del cuadro de caracteristicas.

8.1.3. Contenido del sobre C: Documentacién correspondiente a los criterios objetivos de valoracion

La documentacion correspondiente a los criterios objetivos de valoracion se corresponde con la proposicion
econdmica asi como las mejoras previstas. La proposicién economica la deberan presentar los licitadores, segun el
modelo recogido en el Anexo Il al presente Pliego, y que debera incluir el precio ofertado, con el limite del importe
del presupuesto maximo de licitacion, descrito en el apartado 2.1 del cuadro de caracteristicas.
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Los importes ofertados deberan fijarse haciendo separacion expresa del importe correspondiente a la prima neta asi
como a los recargos, tasas e impuestos aplicables.

Para cualquier aclaracion relativa al proceso de presentacion de proposiciones, los participantes se comunicaran con
AcuaMed en la direccién indicada en el apartado 7.2 del Cuadro de Caracteristicas.

8.2.- Lugar, formay plazo de presentacion de proposiciones
8.2.1. Lugary forma de presentacion de proposiciones

Las personas o entidades que deseen participar en la licitacion regulada por este Pliego de Clausulas Reguladoras
deberan presentar sus proposiciones directamente en las oficinas de AcuaMed indicadas en el anuncio de licitacion
publicado en el Diario Oficial de la Union Europea, o en las oficinas de Correos, cumpliendo lo prevenido al efecto
en este Pliego de clausulas reguladoras.

Cuando las proposiciones se presenten en oficinas de Correos, deberan remitirse a la sede social de AcuaMed,
debiendo cumplir los requisitos sefialados en el Art. 80 del RGLCAP, justificando la fecha y hora de presentacion y
anunciando a la Sociedad la remision de la oferta mediante télex, fax o telegrama en el que se consigne la clave,
titulo completo del expediente y nombre del licitador. El télex, fax o telegrama debera haberse impuesto igualmente
dentro del plazo fijado en el anuncio. A efectos de justificar que el envio por correo se hace dentro de la fecha
sefialada como limite para la presentacion de proposiciones, se admitird como medio de prueba que el telegrama o
fax haga referencia al nimero del certificado del envio hecho por correo. Si después de transcurridos diez (10) dias
desde la presentacion de las proposiciones no se hubiera recibido la documentacion en el domicilio mencionado,
ésta no serd admitida en ningdn caso.

Todos los licitadores deberéan sefialar en el momento de presentar sus propuestas un domicilio, para la practica de las
comunicaciones que se deriven del concurso, o que de cualquier manera puedan afectar al licitador.

Las ofertas se presentaran escritas en castellano y a maquina u otros tipos de impresion mecanica o informatica. No
se aceptard ningun documento manuscrito 0 que presente omisiones, erratas, enmiendas o tachaduras que no
permitan conocer claramente las condiciones necesarias para valorar la oferta.

La presentacion de documentos dentro del sobre A previstos en el apartado 8 del Cuadro de Caracteristicas del
presente Pliego que hayan sido emitidos por medios electrénicos, informaticos o telematicos, seran admitidos si han
sido autenticados mediante una firma electrénica reconocida de acuerdo con la ley 59/2003, de firma electrdnica.

La presentacion de proposiciones implica la aceptacion incondicional de las Clausulas de este Pliego y la
declaracidn responsable de que el licitador relne todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar con
AcuaMed.

Cada licitador no podrad presentar mas de una proposicion, sin perjuicio de las especialidades previstas en el
TRLCSP sobre admisibilidad de variantes 0 mejoras y sobre presentacion de nuevos precios o valores en el seno de
una subasta electronica. Tampoco podré suscribir ninguna propuesta en unién temporal con otros si lo ha hecho
individualmente o figurar en més de una unién temporal. La infraccion de estas normas daré lugar a la no admision
de todas las propuestas por él suscritas.

Para cualquier aclaracion relativa al proceso de presentacion de proposiciones, los participantes se comunicaran con
AcuaMed en la direccién indicada en el apartado 7.2 del cuadro de caracteristicas.

Se podran presentar peticiones de aclaracion hasta diez (10) dias naturales antes de la fecha limite para la
presentacion de las proposiciones.
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AcuaMed se reserva el derecho a distribuir al resto de participantes aquellas aclaraciones a las consultas presentadas
por cualquiera de ellos, si considera que pueden resultar Gtiles para todos los participantes.

8.2.2. Plazo de presentacion de proposiciones

El plazo de presentacién de proposiciones sera, al menos, de cincuenta y dos (52) dias, contados desde la fecha del
envio del anuncio de la licitacion al Diario Oficial de la Unidn Europea.

Este plazo podra reducirse en cinco (5) dias cuando se ofrezca acceso por medios electrénicos a los pliegos y a la
documentacion complementaria.

Si se hubiese enviado el anuncio previo a que se refiere el articulo 141 del TRLCSP, el plazo de presentacion de
proposiciones podrad reducirse hasta treinta y seis (36) dias, como norma general, 0, en casos excepcionales
debidamente justificados, hasta veintidos (22) dias. Esta reduccién del plazo s6lo sera admisible cuando el anuncio
de informacidn previa se hubiese enviado para su publicacion antes de los cincuenta y dos (52) dias y dentro de los
doce (12) meses anteriores a la fecha de envio del anuncio de licitacion, siempre que en €l se hubiese incluido, de
estar disponible, toda la informacion exigida para éste.

Los plazos sefialados en los dos parrafos anteriores podran reducirse en siete (7) dias cuando los anuncios se
preparen y envien por medios electrénicos, informaticos o telematicos. Esta reduccién podra adicionarse, en su caso,
a la de cinco (5) dias adicionales admitidos cuando se ofrezca acceso por medios electrénicos a los pliegos y a la
documentacion complementaria.

9.- VALORACION DE LAS PROPOSICIONES Y ADJUDICACION
9.1.- Aperturas de proposiciones. Procedimientos

9.1.1.- A los efectos de la calificacion de la documentacién presentada, la Mesa de contratacion ordenaré la apertura
de la documentacion contenida en el sobre A, procediéndose a certificar la relacion de documentos que figuran en el
mismo

Si se observasen defectos u omisiones subsanables en la documentacion obrante en el sobre A, se comunicaran a los
interesados, concediéndoseles un plazo no superior a tres (3) dias naturales para que los licitadores los corrijan o
subsanen.

9.1.2.- La Mesa de contratacion, una vez calificada la documentacion anterior y subsanados, en su caso, los defectos
u omisiones advertidos, volvera a reunirse y procederd a determinar las personas o empresas que cumplan las
circunstancias que deban quedar acreditadas en virtud de la documentacién exigida en el sobre Ay, en su caso, a
declarar excluidas a las que no las cumplan

9.1.3.- Una vez realizadas las actuaciones anteriores, el acto publico de apertura del sobre B (documentacion
correspondiente a los criterios subjetivos de valoracion) correspondiente a las proposiciones admitidas se celebrara
en el lugar y dia sefialado en el anuncio de la convocatoria

Antes de la apertura de la primera proposicion, se invitara a los licitadores interesados a que manifiesten las dudas
gue se les ofrezcan o pidan las explicaciones que estimen necesarias, procediéndose por la Mesa de contratacion a
dar las aclaraciones y efectuar las contestaciones pertinentes; pero sin que, en este momento, pueda aquélla hacerse
cargo de documentos que no hubiesen sido entregados durante los plazos de admision de ofertas o de correccion o
subsanacion de defectos u omisiones.

El acto de apertura de las distintas proposiciones comenzard déndose lectura al anuncio del contrato y

procediéndose, seguidamente, al recuento de las proposiciones presentadas, hecho lo cual se dara conocimiento al
publico del nimero de proposiciones recibidas y nombre de los licitadores, dando ocasion a los interesados para que
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puedan comprobar que los sobres que contienen las ofertas se encuentran en la mesa, en idénticas condiciones a
aquéllas en que fueron entregados.

En caso de discrepancias entre las proposiciones que obren en poder de la Mesa de contratacion y las que, como
presentadas, se deduzcan de las certificaciones de que dispone la misma, o se presentasen dudas sobre las
condiciones de secreto en que han debido ser custodiadas, se suspendera el acto y se realizaran, urgentemente, las
investigaciones oportunas sobre lo sucedido, anunciandose, por el medio que se hubiera previsto en el Pliego, o en
su defecto por el que determine la Mesa de contratacidn, la reanudacion del acto publico de apertura una vez que
todo haya quedado aclarado en la debida forma.

Finalizada la apertura de las proposiciones, se invitara nuevamente a los licitadores asistentes a que expongan
cuantas observaciones o reservas estimen oportunas contra el acto celebrado, las cuales deberan formularse por
escrito en el plazo maximo de dos (2) dias hébiles siguientes al de aquel acto, y se dirigirdn al érgano de
contratacion, el cual, previo informe de la Mesa de contratacion, resolvera sobre las mismas.

9.1.4.- Celebrado el acto publico de apertura del sobre B, la Mesa de contratacion remitird las distintas
proposiciones presentadas al departamento de AcuaMed encargado de su valoracion, el cual redactara un informe al
respecto haciéndolo llegar a la Mesa, la cual podra solicitar los informes técnicos que estime oportunos para llevar a
cabo su propuesta al 6rgano de contratacion en el momento que proceda.

Se haran publicas, por parte de la Mesa de contratacién, y se comunicaran individualmente a los interesados, las
ofertas que hayan sido excluidas por contener proposiciones técnicas inaceptables o por presentar un contenido que
no se corresponda con el exigido en el presente Pliego y en el “Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares”,
Anexo IV de dicho Pliego, no pudiendo ser abiertos los sobres que contengan las proposiciones econdmicas
relativas a dichas ofertas.

9.1.5.- Una vez realizadas las actuaciones anteriores, el acto publico de apertura del sobre C (documentacion
correspondiente a los criterios objetivos de valoracion) se celebrard en el lugar y dia anunciado oportunamente por
la Mesa de contratacion.

Si alguna proposicion no guardase concordancia con la documentacion examinada y admitida, variara
sustancialmente el modelo establecido o comportase error manifiesto en el importe de la proposicién, o existiese
reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, serd desechada
por la Mesa de contratacién por medio de resolucion motivada. Por el contrario, el cambio u omisién de algunas
palabras del modelo, con tal de que no alteren su sentido, no sera causa bastante para el rechazo de la proposicion.
En caso de discrepancia entre el importe de la oferta expresado en letra y el expresado en nimero, prevalecera aquél
sobre éste, salvo que de los documentos que componen la proposicién se desprenda claramente otra cosa.

9.1.6.- Las ofertas calificadas como técnicamente aceptables seran econémicamente valoradas de acuerdo con lo
previsto en la Clausula 12 de este Pliego.

9.1.7.- El procedimiento para la adjudicacion es el establecido en el apartado 14 del cuadro de caracteristicas que
acompafia al presente Pliego

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento indicado en dicho apartado en el plazo sefialado, se
entendera que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma documentacion al
licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

La constitucion de la garantia requerida tendra un importe del cinco por ciento (5%) del presupuesto base de

licitacion, excluido el Impuesto sobre el Valor Afiadido, pudiéndose poner a disposicion de AcuaMed de alguna de
las formas siguientes:
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a) Mediante aval prestado por alguno de los bancos, cajas de ahorro, cooperativas de crédito, establecimientos
financieros de crédito y sociedades de garantia reciproca autorizados para operar en Espafia, que debera
depositarse en las oficinas de AcuaMed en Madrid.

b) Mediante contrato de seguro de caucidn celebrado con una entidad aseguradora autorizada para operar en el
ramo. El certificado del seguro debera entregarse en el establecimiento sefialado en el punto a) anterior.

Tanto el aval como el contrato de seguro se otorgaran con renuncia expresa al beneficio de excusion, orden, division
y cualquier otro que pudiera ser, en su caso, de aplicacion, y con compromiso de pago al primer requerimiento de
AcuaMed en cumplimiento de las clausulas del contrato y del Pliego de Clausulas Reguladoras.

La garantia definitiva podra constituirse por persona distinta al adjudicatario, en cuyo caso serdn de aplicacion las
siguientes disposiciones:

a) Las personas o entidades distintas del adjudicatario que presten garantias a favor de éste no podran utilizar
el beneficio de excusion a que se refieren los articulos 1.830 y siguientes del Codigo Civil.

b) El avalista o asegurador serd considerado parte interesada en los procedimientos que afecten a la garantia
prestada, en los términos previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

c) En el contrato de seguro de caucion, tendra la condicion de tomador del seguro el Contratista, y la de
asegurado AcuaMed.

La constitucion de esta garantia también podra acreditarse mediante medios electrénicos, informéticos o telematicos,
de acuerdo con lo indicado en la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

La garantia definitiva respondera, entre otros, de los siguientes conceptos:

i De las penalidades impuestas al contratista en virtud del modelo de contrato, que se adjunta como Anexo V
al presente Pliego.

ii. De la correcta ejecucion del Servicio, de los gastos originados a AcuaMed por la demora del adjudicatario
en el cumplimiento de sus obligaciones, asi como de los dafios causados a ésta con motivo de la ejecucion
del contrato o por su incumplimiento, cuando no proceda su resolucion.

La garantia definitiva no se devolverd o cancelara hasta que se haya cumplido a satisfaccion de AcuaMed el
contrato, o hasta que este se resuelva sin culpa del adjudicatario.

Una vez se produzca la liquidacion del contrato por AcuaMed, si no resultasen responsabilidades se devolvera la
garantia constituida o se cancelara el aval o seguro de caucion.

En el caso de cesion previamente autorizada del contrato no se procederd a la devolucion o cancelacion de la
garantia prestada por el cedente hasta que se halle formalmente constituida la del cesionario.

Si transcurriese un (1) afio desde la fecha de terminacién del contrato, sin que se haya producido la liquidacion del
contrato por causas no imputables al adjudicatario, se procedera, sin mas demora, a la devolucién o cancelacién de
las garantias una vez depuradas las responsabilidades oportunas.

9.1.8.- El 6rgano de contratacion debera adjudicar el contrato dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la
recepcion de la documentacion. En los procedimientos negociados y de didlogo competitivo, la adjudicacién
concretara y fijara los términos definitivos del contrato.

No podré declararse desierta una licitacion cuando exista alguna oferta o proposicion que sea admisible de acuerdo
con los criterios que figuran en el presente Pliego.
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La adjudicacién debera ser motivada, notificandose a los candidatos o licitadores y, simultaneamente, se publicara
en el perfil de contratante.

La notificacion debera contener, en todo caso, la informacion necesaria que permita al licitador excluido o candidato
descartado interponer, conforme al articulo 40 del TRLCSP, recurso suficientemente fundado contra la decisién de
adjudicacion. En particular expresara los siguientes extremos:

a) En relacion con los candidatos descartados, la exposicién resumida de las razones por las que se haya
desestimado su candidatura

b) Con respecto de los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicacién, también en forma resumida,
las razones por las que no se haya admitido su oferta

¢) Entodo caso, el nombre del adjudicatario, las caracteristicas y ventajas de la proposicion del adjudicatario
determinantes de que haya sido seleccionada la oferta de éste con preferencia a las que hayan presentado
los restantes licitadores cuyas ofertas hayan sido admitidas

Seréa de aplicacion a la motivacion de la adjudicacién la excepcién de confidencialidad contenida en el articulo 153
del TRLCSP.

En todo caso, en la notificacion y en el perfil de contratante se indicara el plazo en que debe procederse a su
formalizacion conforme al articulo 156.3 del citado TRLCSP.

La notificacion se hara por cualquiera de los medios que permiten dejar constancia de su recepcién por el
destinatario. En particular, podra efectuarse por correo electrénico a la direccion que los licitadores o candidatos
hubiesen designado al presentar sus proposiciones, en los términos establecidos en el articulo 43 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones Publicas. Sin embargo, el plazo
para considerar rechazada la notificacion, con los efectos previstos en el articulo 30.4 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, sera de cinco (5) dias.

9.2.- Criterios de valoracion de las ofertas

La valoracion de los criterios tanto subjetivos como objetivos de valoracidn, se efectuard aplicando los baremos y
las férmulas recogidas en el apartado 13 del cuadro de caracteristicas que acompafia al presente Pliego de
Clausulas Reguladoras.

10.- FORMALIZACION DEL CONTRATO

La formalizacién del contrato deberd efectuarse no més tarde de los quince (15) dias héabiles siguientes a aquél en
que se reciba la notificacién de la adjudicacion a los licitadores y candidatos en la forma prevista en el articulo 151.4
del TRLCSP.

No obstante, si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratacién conforme al articulo 40.1 del
citado TRLCSP, la formalizacién no podra efectuarse antes de que transcurran quince (15) dias habiles desde que se
remita la notificacion de la adjudicacion a los licitadores y candidatos.

El 6rgano de contratacion requerira al adjudicatario para que formalice el contrato en plazo no superior a cinco (5)
dias a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, una vez transcurrido el plazo
previsto en el parrafo anterior sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la suspensién de la
formalizacién del contrato. De igual forma procederd cuando el érgano competente para la resolucion del recurso
hubiera levantado la suspension.
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Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo indicado, la
Administracién podra acordar la incautacién sobre la garantia definitiva del importe de la garantia provisional que,
en su caso, hubiese exigido. En cualquier caso, de no formalizarse el contrato en el plazo previsto, el drgano de
contratacion podra declarar sin efecto la adjudicacion del contrato.

Si las causas de la no formalizacién fueren imputables a AcuaMed, se indemnizara al Contratista de los dafios y
perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.

No podra iniciarse la ejecucion del contrato sin su previa formalizacion, excepto en los casos previstos en el articulo
113 del TRLCSP.

11.- NULIDAD DEL CONTRATO
Las causas y efectos de nulidad, seran las previstas en los articulos 37 a 39 del TRLCSP
12.- REGIMEN DE RECLAMACIONES Y RECURSOS

Seran de aplicacion las disposiciones del TRLCSP al respecto que se refieren al régimen especial de revisiones en
materia de contratacion y medios alternativos de resolucion de conflictos.

13.- FUERO TERRITORIAL

Las Partes, caso de ejercitar acciones judiciales, se someten expresamente a la jurisdiccion y competencia de los
Juzgados y Tribunales de la Ciudad de Madrid, con renuncia igualmente expresa a cualesquiera otros fueros que
pudiesen corresponderles.

14.- EJECUCION DEL CONTRATO
14.1. La ejecucion del contrato se realizara a riesgo y ventura del contratista.

14.2. El contratista mantendra en todo momento los medios materiales y personales suficientes para la ejecucién del
contrato conforme a su oferta.

14.3. El asegurador velara por el mantenimiento de la concurrencia de los requisitos que han de reunir las pdlizas
para su eficacia y plenitud de efectos. Igualmente viene obligado durante la vigencia del presente contrato a facilitar
a AcuaMed la informacion que reclame sobre cualquiera de las clausulas de la péliza y, en caso de siniestro, a
prestarle su asistencia y asesoramiento.

14.4. El asegurador serd responsable ante AcuaMed de las deficiencias o imperfecciones que reduzcan o anulen los
efectos de la péliza concertada con su intervencion y que le sean imputables.

14.5. Durante la ejecucidn de los trabajos y de las tareas necesarias para la realizacion de los mismos, el Asegurador
respondera de todos los dafios y perjuicios, directos o indirectos, que pueda ocasionar a cualquier persona, propiedad
0 servicio publico o privado como consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del personal a su cargo, o de
una deficiente organizacion de los trabajos. ElI Asegurador deberd proceder de manera inmediata a indemnizar y
reparar de forma totalmente satisfactoria todos los dafios y perjuicios imputables a él, ocasionados a personal,
servicios o propiedades publicas o privadas.

14.6. Seré necesario que, en todo momento, el Asegurador esté al corriente de las obligaciones que como empresa o
profesional, le correspondan en materia fiscal, laboral, de Seguridad Social, seguridad y salud laboral, y de
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Prevencion de Riesgos; sera responsable, con caracter exclusivo y sin ningln cargo por cuenta de AcuaMed del
incumplimiento de cualquiera de estas obligaciones.

14.7. El Asegurador responde de dotar y de mantener en sus equipos los elementos de prevencion de riesgos
laborales previstos en la legislacion vigente.

15.- RESERVA, PROPIEDAD Y CONFIDENCIALIDAD

15.1.- El Asegurador esta obligado a cumplir las disposiciones vigentes relativas a propiedad industrial y comercial,
asi como a mantener la confidencialidad respecto de los datos e informacion a que tenga acceso como consecuencia
del presente contrato.

Sin previa autorizacion escrita de AcuaMed, el Asegurador no podrd publicar informacion, noticias, dibujos ni
reproducciones de cualquiera de los documentos que integran el objeto del presente contrato, ni autorizar su
publicacién a terceros. Esta obligacién se extiende més alla de la finalizacién del contrato, sin limite de tiempo.

15.2.- El Asegurador se obliga a custodiar fiel y cuidadosamente los datos a los que pudiera tener acceso como
consecuencia de la realizacién de trabajos, especialmente los de caracter personal o empresarial, asi como a que
dichos datos no sean utilizados mas que en la medida estrictamente necesaria para ello y que en ningln caso seran
comunicados a terceras personas fuera de los casos expresamente autorizados por la Ley.

El Asegurador tampoco podra, a partir del momento en que finalicen los trabajos y resulten aceptados, distribuir ni
hacer uso de informacion asociada al mismo con fines comerciales ni publicitarios. En particular, el Asegurador
adjudicatario se someteran a las condiciones exigidas por la ley en cuanto al tratamiento de datos personales,
plasmada en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la
Ley Organica 15/1999, de 13 de diciembre, de proteccion de datos de caracter personal, asi como a lo dispuesto en
la Ley Organica 15/1999 de Proteccién de Datos de caracter personal, y normativa de desarrollo.

16.- RESOLUCION.

Seran causas de resolucion del contrato aquellas previstas en la ley y en la péliza.

17.- REGIMEN DE RECLAMACIONES Y RECURSOS EN LA FASE DE EJECUCION DEL CONTRATO.
JURISDICCION.

17.1. Las Partes se comprometen a cumplir el presente contrato de buena fe, resolviendo por medio de
negociaciones y acuerdos amistosos cualquier diferencia que pudiera surgir entre ellas respecto de la aplicacion,
desarrollo, cumplimiento, interpretacion y ejecucién del mismo.

17.2. Sin perjuicio de lo dispuesto en la presente clausula, las controversias que pudieran surgir entre las partes se
resolverdn por los Juzgados y Tribunales del orden jurisdiccional civil, que seran los competentes para conocer de
las cuestiones relacionadas con la ejecucion del Contrato.

Las Partes, caso de ejercitar acciones judiciales, se someten expresamente a la jurisdiccion y competencia de los
Juzgados y Tribunales de la Ciudad de Madrid, con renuncia igualmente expresa a cualesquiera otros fueros que
pudiesen corresponderles.

17.3. Las posibles reclamaciones que pueda plantear el contratista a AcuaMed deberadn presentarse necesariamente
dentro de los treinta (30) dias siguientes a la fecha en que se produzca el hecho que da lugar a la reclamacion. A su
vez, AcuaMed est4 obligado a fijar su posicion dentro de los treinta (30) dias siguientes, de tal manera que si
transcurrido dicho plazo no se hubiera producido una decisién por parte de AcuaMed, deberd entenderse como
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rechazada la reclamacidn, debiendo el Contratista dentro de un plazo de treinta (30) dias, si asi lo estima oportuno,
iniciar la accidn judicial, ya que, en caso contrario, se entendera que se renuncia a la reclamacion.
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ANEXO |
MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE

D/Dfia.:

DNI Ne: | Validez hasta:

Actuando en nombre y representacion de

Domicilio

Localidad CP

Segun poder otorgado ante el Notario de:

D/Dfia.:

Fecha: | N° Protocolo

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD, que ni el firmante, ni la Empresa a la que representa, ni sus
administradores o representantes, se encuentran incursos en ninguna limitacion, incapacidad, prohibicion o
incompatibilidad para contratar con el sector publico, no concurriendo circunstancia alguna que incapacite para
contratar con el mismo, prevista en el articulo 60 del TRLCSP. Asi mismo DECLARA hallarse al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y no haber sido condenado mediante
sentencia firme por delitos contra el medio ambiente.

Lo que firma en a de de 2017

Nota: La presente declaracion debera otorgarse ante autoridad administrativa, notario publico u organismo
profesional cualificado, (conforme a lo preceptuado en el apartado 1 del art. 73 del TRLCSP).
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ANEXO 11
MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

D. , domiciliado en .., , provincia de
................................... y Calle i, NOMETO.......... cON Documento Nacional de
Identidad NUmMero ........cc.ccocvevenene. , actuando en NOMDBIE ....ccccccevviineiie e (propio o de la

Empresa que representa. En el caso de que el firmante actle como Director, Apoderado, etc., de una Empresa
o de un tercero, hara constar claramente el apoderamiento o representacién), enterado de las condiciones y
requisitos iniciales que se exigen para la adjudicacion mediante Procedimiento Abierto, del Contrato de

SEIVICIO v , Se compromete a tomarlos a su cargo, con estricta sujecién a los
expresados requisitos y condiciones, por la cantidad de ......................... Euros (.......... €), IVA no
incluido.

(deben expresarse claramente, escritas en letra y cifra, las cantidades en euros que se proponen).

El importe anterior se obtiene por aplicacion de las tasas de prima neta ofertadas a las infraestructuras e
instalaciones del Grupo A segln el cuadro siguiente:

CUADRO DE PRECIOS OFERTADO

Tasa de Arbitrio de Impue.s_tos
. (dato fijo e Importe
Suma Prima Neta Bomberos invariable Consorcio de
Seccion Tipo actuacion OFERTADA (aplicable . ! .,
asegurada X aplicable sobre | Compensacion
(en tanto por | sobre prima .
mil) neta) Prima Neta + de Seguros
Arbitrio)
Desaladoras 26.814.812,56
Depuradoras, Edars, Etaps 27.882.307,88
- TROM 158.163.249,79
Todo riesgo dafios Equipos electromecanicos e
materiales Conducciones y 782.469.819,03 2,5% 6,15% 304.183,22
encauzamientos
Presas, azudes, depositos y 70.990.219,31
balsas
Il. Pérdida de beneficios 10.990.459,00
Aplicando lo anterior a las sumas aseguradas recogidas en el formulario entregado, se obtendra:
OFERTA ECONOMICA
Seguro material:
A) Grupo de instalaciones a incorporar a la nueva péliza: €
SUBTOTAL €
Pérdida de beneficios:
A) Grupo de instalaciones a incorporar a la nueva péliza: €
SUBTOTAL €
Tasa consorcio compensacion de seguros para dos afos 304.183,22 €
OFERTA ECONOMICA PARA 2 ANOS €

FIRMA DEL LICITADOR
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El importe anterior se obtiene por aplicacion de las tasas de prima neta ofertadas a las infraestructuras e
instalaciones de los Grupo A, B y C segln el cuadro siguiente:

CUADRO DE PRECIOS OFERTADO

Tasa de Impuestos
Prima Arbitrio de (dato fijo e Importe
Suma Neta Bomberos invariable, Conssrcio de
Seccion Tipo actuacion OFERTA | (aplicable aplicable )
asegurada . . Compensacmn
DA sobre prima | sobre Prima de Sequros
(en tanto neta) Neta + 9
por mil) Avrbitrio)
Desaladoras 1.037.026.231,00
|. TRDM Depuradoras, Edars, Etaps 71.513.740,00
Todo riesgo dafios Equipos electromecanicos 243.953.897,00
materiales Conducmqnes y 1.151.010.780,00 2,5% 6,15% 300.925,14 €
encauzamientos
Presas, azudes, depositos y 134.481.882,00
balsas
I1. Pérdida de beneficios 39.015.059,00
Aplicando lo anterior a las sumas aseguradas recogidas en el formulario entregado, se obtendra:
VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO OFERTADO
Seguro material:
A) Grupo de instalaciones a incorporar a la nueva poliza: €
B) Grupo de infraestructuras e instalaciones en construccion a incorporar ala
poliza una vez recepcionadas:
C) Grupo de instalaciones que tienen contratado seguro por otros agentes y que e
podrian entrar a formar parte de la pdliza:
SUBTOTAL €
Pérdida de beneficios:
A) Grupo de instalaciones a incorporar a la nueva péliza:
B) Grupo de infraestructuras e instalaciones en construccion a incorporar a la
poliza una vez recepcionadas:
C) Grupo de instalaciones que tienen contratado seguro por otros agentes y que e
podrian entrar a formar parte de la péliza:
SUBTOTAL €
Tasa consorcio compensacion de seguros para dos afos 300.925,14 €
VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO OFERTADO PARA 2 ANOS €

FIRMA DEL LICITADOR
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REDUCCION DEL IMPORTE DE LAS FRANQUICIAS - (aceptar y rechazar lo que proceda con las formulas
"OFERTA" 0 "NO OFERTA"
No aplica Reduccion :

Reduccion de un 15% :
Reduccién de un 30% :
El porcentaje de reduccién ofertado sera igual para todas las franquicias.

AMPLIACION DEL LIMITE DE INDEMNIZACION - (aceptar y rechazar lo que proceda con las formulas "OFERTA"
0 "NO OFERTA"
No aplica Ampliacion :

Ampliacion a 150.000.000 euros :

Ampliacion a 160.000.000 euros :

FIRMA DEL LICITADOR
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ANEXO 111
MODELO DE GARANTIA DEFINITIVA

El Banco (Caja de Ahorros, Cooperativa de Crédito) .......cccvvevrerrererseerenersnsseennns , (NIF ......... ) y ensu
nombre y representacion Don ..........ccccovveeenennes Y DON e , con poderes suficientes para este acto,

AVALA @ s (NIF ......... ) ante la Sociedad AGUAS DE LAS CUENCAS
MEDITERRANEAS, S.M.E., S.A., garantizando el cumplimiento por .................. de las obligaciones derivadas
del contrato de SEMVICIO ... del que es adjudicatario.

En consecuencia, el aval respondera de todas las obligaciones del adjudicatario procedentes del contrato y sus
Anexos, asi como de las que se sigan indirectamente del mismo; de su ejecucion o de su eventual resolucion; del
reintegro de las cantidades que, en su caso, AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRANEAS, S.M.E., SA.
hubiera abonado en exceso a raiz de la liquidacién final; del resarcimiento de los dafios y perjuicios derivados
del incumplimiento de sus obligaciones, incluidos los que pudiesen ser reclamados a AGUAS DE LAS
CUENCAS MEDITERRANEAS, S.M.E., S.A. por cualesquiera terceros.

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad que cumple los requisitos previstos en el articulo 56.2 del
Reglamento General de la Ley de contratos de las Administraciones Pablicas

La garantia que se constituye tiene el caracter de solidaria Con ...........cccervererrenns crvreereenereennns con renuncia a los
beneficios de excusién, orden y divisién, y se podra hacer efectiva por AGUAS DE LAS CUENCAS
MEDITERRANEAS, S.M.E., S.A. mediante la sola comunicacion a este Avalista del concepto reclamado y de
su importe, debiendo el Avalista hacer entrega del mismo en el plazo de diez (10) dias a contar desde el
requerimiento.

Este aval se concede por importe de (en cifra y en letra) ........ccocovenecnenenas EURGQS, y estara vigente hasta
tanto AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRANEAS, S.M.E., S.A. autorice su cancelacion o devolucion,
de acuerdo con lo establecido en el texto refundido de la Ley contratos del Sector Publico mediante
comunicacion dirigida al Avalista, con devolucion de este documento.
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ANEXOS IV

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS
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1 Instalaciones e infraestructuras incluidas en los Grupos A), B) y C)
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GRUPO A)
INFRAESTRUCTURAS E INSTALACIONES INCLUIDAS EN LA POLIZA VIGENTE
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ACTUACION
TODO RIESGO DANOS MATERIALES
DESALADORAS

3.2.n.6 | Planta desaladora de Sagunto. Desaladora

TOTAL DESALADORAS
DEPURADORAS, ETAPS, EDARS

1.2.a | Actuaciones complementarias de reutilizacién de aguas residuales en el Campo de Dalias.

3.1.i.1 | Reutilizacion de aguas residuales de la EDAR de Sueca. Depuradora

3.2.e | Reutilizacion de aguas residuales depuradas de la Albufera Sur (Valencia). Tratamiento

3.2.n.7 | Planta desnitrificadora de L'Eliana. Planta

4.3.d.2 | Mejora de la ETAP vy las instalaciones de abastecimiento de la mancomunidad POVIBA (Terra Alta). ETAP

TOTAL DEPURADORAS, ETAPS, EDARS
EQUIPOS ELECTROMECANICOS

1.1.a.4 | Conducciones regantes JCUPA. Dalias

1.1.a.5 | Balsas del Cafiuelo y la Redonda. Valvuleria y equipos electromecéanicos

1.2.c.1 | Interconexion Carboneras-Almanzora Fase |. Equipos

1.2.c.2 | Interconexion Carboneras-Almanzora Fase Il. Equipos

Conexion de depésitos del Levante Almeriense con la conduccion de la desaladora de Carboneras al valle de Aimanzora.

1.2.¢5 Valvuleria (Parte de Actuacion completa)

1.2.i | Conducciones Cerro Blanco hasta la planta potabilizadora del Atabal. Equipos electromecénicos

2.1.a | Desaladora de Valdelentisco. Instalacién solar fotovoltaica

2.1.e.1 | Desaladora de Murcia. Subestacion eléctrica y Linea de alta tensién

2.1.e.2 | Distribucion a la comunidad de regantes de Puerto Lumbreras. Conducciones

Sistema de dotacion de Agua desde el embalse de Cerro Colorado al valle del Guadalentin. Instalaciones eléctricas y de

215 | control (Parte de Actuacion completa)

2.1.i | Desalacion del Campo de Cartagena. Red de distribucion. Valvuleria

2.1.i | Desalacion del Campo de Cartagena. Red de distribucion. Telemando y telecontrol.

Modernizacion de las infraestructuras hidraulicas de los regadios de la Vega Alta Ojos-Contraparada (Molina) (Acequia

2.2 mayor de Molina). Bombeos

2.2.n | Tunel Talave-Cenajo. Equipos electromecanicos

2.3.a | Interceptores de aguas pluviales de los barrios norte y oeste de Cartagena. Equipos electromecanicos

2.3.b.4 | T.M. Lorqui - Terminacién de la recuperacion ambiental del Segura entre Ojos y Contraparada

2.3.b.5 | T.M. Ceuti - Terminacién de la recuperacién ambiental del Segura entre Ojés y Contraparada

Proyecto de obras complementarias de la desaladora de Mutxamel TTMM de San Juan, Alicante y San Vicente Raspeig.

3.1b3 Conducciones

3.1.e.2 | Desaladora de Oropesa. Subestacion eléctrica y Linea de alta tension

3.1.f | Regulacioén para recarga de los excedentes del rio Belcaire. Equipos electromecanicos

3.1.i.1 | Reutilizacién de aguas residuales de la EDAR de Sueca. Valvuleria y equipamiento filtro verde

3.1.k | Nueva conduccion Jucar-Vinalop6. Estaciones de bombeo

3.2.c | Terminacion de la reutilizacién de aguas residuales de Pinedo (Valencia). Tramo |

3.2.c | Terminacion de la reutilizacién de aguas residuales de Pinedo (Valencia). Tramo Il

3.2.e | Reutilizacion de aguas residuales depuradas de la Albufera Sur (Valencia).Bombeos

3.2.j.2 | Gran reparacion y automatizacion del canal principal del Campo del Turia. Desglosado 2

3.2.n.9 | Obras Complementarias Desaladora de Sagunto

3.3.f.1 | Infraestructuras de prevencion de inundaciones en la cuenca media del rio Serpis

3.3.f.2 | Acondicionamiento del bajo Serpis como consecuenca de la prevencién de inundaciones en la cuenca media. Bombeo

3.4.a | Infraestructura para el aprovechamiento hirdroeléctrico de la central de Cortes Il. Bombeo

3.4.b | Conduccion Rabasa-Fenollar-Amadorio. Bombeos

3.4.c | Conduccidén Turia-Sagunto. Bombeos

4.3.a.3 | Construccion de una guarda costera y humedales de decantacion (Tarragona). Bombeos.

4.3.d.2 | Mejora de la ETAP y las instalaciones de abastecimiento de la mancomunidad POVIBA (Terra Alta). Bombeo

4.3.d.3 | Depésito regulador de 1800 m3 y conducciones asociadas de Mora de Ebro. Valvuleria

4.3.d.4 | Nuevo depésito regulador de 2000 m3 para el abastecimiento de Ascé. Valvuleria

4.3.d.5 | PRTF. Depdsito de 300 m3 en el municipio de Tivenys. Valvuleria

4.3.c.1 | Programa para la implantacion de redes de indicadores ambientales del Delta del Ebro. Instrumentacién y equipos.

6.1.a.2 | Impulsién IDAM de Carboneras. Bombeos

6.2.c.1 | Conexién Almanzora-Poniente Almeriense Fase |. Equipos electromecanicos

TOTAL EQUIPOS ELECTROMECANICOS
CONDUCCIONES Y ENCAUZAMIENTOS

1.1.a.4 | Conducciones regantes JCUPA. Dalias

1.2.a.5 | Emisario de la Ventilla-Roquetas de Mar
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Actuaciones complementarias de reutilizacion de aguas residuales en el Campo de Dalias. Conducciones

1.2.cl

Interconexién Carboneras-Almanzora Fase |. Conducciones

1.2.c.2

Interconexion Carboneras-Almanzora Fase Il. Conducciones

1.2.c5

Conexion de depésitos del Levante Almeriense con la conduccion de la desaladora de Carboneras al valle de Aimanzora.

Conducciones

1.2

Conducciones Cerro Blanco hasta la planta potabilizadora del Atabal. Conducciones

2.1.b.2

Desaladora de Torrevieja. Plan de restitucion barrio de San Roque

2.1

Desalacion del Campo de Cartagena. Red de distribucién. Conducciones

2.1el

Desaladora de Murcia. Subestacion eléctrica y Linea de alta tensién. Obra civil

2.1e2

Distribucion a la comunidad de regantes de Puerto Lumbreras. Conducciones

2.1.e5

Sistema de dotacion de Agua desde el embalse de Cerro Colorado al valle del Guadalentin. Conducciones (Parte de
Actuacién completa)

2.1.i.6 | Red de distribucién de Valdelentisco. Obras del ramal del Cafiarico
Desaladora de Aguilas. Proyecto de Restitucion Territorial. PRT1 y PRT2
2.1.e.7 | PRT1: 543.068,88 €
PRT2:199,099,00 €
2% Modernizaciér_l de las infrae_structuras hidraulicas de los regadios de la Vega Alta Ojos-Contraparada (Molina) (Acequia
""" | mayor de Molina). Conducciones
2.2.| | Recrecimiento del canal de la margen derecha del postrasvase Tajo-Segura
2.2.n | Tunel Talave-Cenajo. Tunel
2.3.a | Interceptores de aguas pluviales de los barrios norte y oeste de Cartagena. Conducciones
2.3.b.2 | T.M. Molina del Segura - Terminacién de la recuperacion ambiental del Segura entre Oj6s y Contraparada
2.3.b.6 | Recuperacion ambiental en el Rio Segura. Ojo6sll de Puente colgante a Azud de Ojés
2.3.b.7 | Recuperacion ambiental en el Rio Segura. Ulea
2.3.i | Rehabilitacién ambiental del Azarbe Mayor
2.3.1.1 | Recuperacion ambiental en el Rio Segura. Cieza
31b3 Proyecto_de obras complementarias de la desaladora de Mutxamel TTMM de San Juan, Alicante y San Vicente Raspeig.
Conducciones
3.1.e.7 | Conduccién oropesa Benicasim
3.1.f | Regulacion para recarga de los excedentes del rio Belcaire. Conducciones
3.1.i.1 | Reutilizacién de aguas residuales de la EDAR de Sueca. Conducciones Yy filtro verde
3.1.k | Nueva conduccion Jucar-Vinalop6. Conducciones y depdésitos
3.2.c | Terminacion de la reutilizacién de aguas residuales de Pinedo (Valencia). Tramo |
3.2.c | Terminacion de la reutilizacién de aguas residuales de Pinedo (Valencia). Tramo |
3.2.e | Reutilizacion de aguas residuales depuradas de la Albufera Sur (Valencia).Conducciones
3.2.j.1 | Gran reparacion y automatizacion del canal principal del Campo del Turia. Desglosado 1.Tunel
3.2.j.1 | Gran reparacion y automatizacion del canal principal del Campo del Turia. Desglosado 1.Resto
3.2.j.2 | Gran reparacion y automatizacion del canal principal del Campo del Turia. Desglosado 2
3.2.n.7 | Planta desnitrificadora de L'Eliana. Conducciones
3.2.n.9 | Obras Complementarias Desaladora de Sagunto
3.3.f.1 | Infraestructuras de prevencion de inundaciones en la cuenca media del rio Serpis
3362 Acondiciqnamiento del bajo Serpis como consecuenca de la prevencion de inundaciones en la cuenca media.
Conducciones
3.4.a | Infraestructura para el aprovechamiento hirdroeléctrico de la central de Cortes Il. Conducciones
3.4.b | Conduccion Rabasa-Fenollar-Amadorio. Conducciones y depoésitos
3.4.c | Conduccién Turia-Sagunto. Conducciones
4.3.a.1 | Acondicionamiento de canalizaciones de riego para la aportacion de excedentes a las dos bahias (Tarragona)
4.3.a.3 | Construccion de una guarda costera y humedales de decantacion (Tarragona).
4.3.d.3 | Depésito regulador de 1800 m3 y conducciones asociadas de Mora de Ebro. Conducciones
4.3.d.4 | Nuevo depésito regulador de 2000 m3 para el abastecimiento de Asc6. Conducciones
4.3.d.6 | Mejora de las conducciones de distribucion en alta del municipio de Tivenys (Tarragona). Conducciones
4.3.f.1 | Colector Alguaire. Conducciones.
4.3.£.7 | Colector del Pi
6.1.a.2 | Impulsién IDAM de Carboneras. Conducciones
6.2.c.1 | Conexion Almanzora-Poniente Almeriense Fase I. Conducciones
TOTAL CONDUCCIONES Y ENCAUZAMIENTOS
PRESAS, AZUDES, DEPOSITOS, BALSAS
1.1.a.5 | Balsas del Cafiuelo y la Redonda. Balsas
1.2.c.1 | Interconexion Carboneras-Almanzora Fase |. Balsa
2.1.e.2 | Distribucion a la comunidad de regantes de Puerto Lumbreras. Conducciones
2% Modernizacion de las infraestructuras hidraulicas de los regadios de la Vega Alta Ojos-Contraparada (Molina) (Acequia

mayor de Molina). Balsas
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2.3.a | Interceptores de aguas pluviales de los barrios norte y oeste de Cartagena. Depésitos

31b3 Proy,e(;to de obras complementarias de la desaladora de Mutxamel TTMM de San Juan, Alicante y San Vicente Raspeig.
777 | Depésitos
3.1.f | Regulacion para recarga de los excedentes del rio Belcaire. Balsas

3.2.c

Terminacién de la reutilizacion de aguas residuales de Pinedo (Valencia). Tramo | y Il

3.2.e

Reutilizacién de aguas residuales depuradas de la Albufera Sur (Valencia).Deposito

3.2.n.9

Obras Complementarias Desaladora de Sagunto

3.3f1

Infraestructuras de prevencion de inundaciones en la cuenca media del rio Serpis. Presa

3.4.a

Infraestructura para el aprovechamiento hirdroeléctrico de la central de Cortes Il. Balsa

3.4.c

Conduccion Turia-Sagunto. Balsas

4.3.d.3

Dep6sito regulador de 1800 m3 y conducciones asociadas de Mora de Ebro. Depésito

4.3.d.4

Nuevo dep6sito regulador de 2000 m3 para el abastecimiento de Ascé. Dep6sito

4.3.d.5

PRTF. Deposito de 300 m3 en el municipio de Tivenys. Depdsito y tuberias
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GRUPO B)

INFRAESTRUCTURAS E INSTALACIONES EN CONSTRUCCION A INCORPORAR A LA POLIZA UNA
VEZ RECEPCIONADAS
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ACTUACION

DEPURADORAS, ETAPS, EDARS

4.3.f2 | Depuradora de Horta de San Joan. Depuradora
4.3.f£3 | EDAR de Uldemolins (Tarragona). Depuradora
4.3.f.4 | EDAR y colectores de Termens y Menarguens (Lérida). Depuradora
4.3.£.5 | EDAR y colectores de Sant Jaume de Enveja (Tarragona). Depuradora
4.3.f£.8 | EDAR y colectores de Alcoletge (Lérida). Depuradora
TOTAL DEPURADORAS, ETAPS, EDARS
EQUIPOS ELECTROMECANICOS
12.¢5 ConexiQn de depositos del Levante Almeriense con la conduccion de la desaladora de Carboneras al valle de Almanzora.
Valvuleria
2.1.e.4 | Distribucién de Aguilas. Abastecimiento a la zona costera del TM de Pulpi
2165 Sistema de dotacion de Agua desde el embalse de Cerro Colorado al valle del Guadalentin. Instalaciones eléctricas y de
control (Parte de Actuacion completa)
2.1.e.6 | Sistema de dotacion de agua desde el embalse de Cerro Colocaro al Valle del Guadalentin tramo 2
2.1.e.10 | Sistema de dotacion a la CRR de Lorca desde el embalse y bombeo de los Elviras Il
3.1.b.2 | Proyecto de refuerzo de las redes de abastecimiento de los términos municipales de Mutxamel y el Campello. Bombeos.
3.2.h.1 | Modificacion de la acequia de Favara. Colector Oeste. Bombeos y valvuleria
3.3.d | Laminacion y mejora del drenaje de la cuenca de la Rambla Gallinera
4.3.f2 | Depuradora de Horta de San Joan. Bombeo
4.3.f.4 | EDAR y colectores de Termens y Menarguens (Lérida). Bombeos
4.3.£.5 | EDAR y colectores de Sant Jaume de Enveja (Tarragona). Bombeos
4.3.f£.8 | EDAR y colectores de Alcoletge (Lérida). Bombeo
TOTAL EQUIPOS ELECTROMECANICOS
CONDUCCIONES Y ENCAUZAMIENTOS
12.c5 Conexién de depositos del Levante Almeriense con la conduccion de la desaladora de Carboneras al valle de Almanzora.
Conducciones
2.1.b.2 | Restitucion Terriitorial Torrevieja. Paseo peatonal Dique de Poniente
2.1.b.2 | Restitucion Terriitorial Torrevieja. Paseo maritimo desde los Naufragos a Cala Ferris
2.1.b.2 | Restitucion Terriitorial Torrevieja. Acondicionamiento del extremo del dique de Poniente
2.1.b.2 | Restitucion Terriitorial Torrevieja. Paseo maritimo de la playa del Acequién
2.1.b.2 | Restitucion Terriitorial Torrevieja. Playa de los Nalfragos y paseo maritimo
2.1.e.4 | Distribucién de Aguilas. Abastecimiento a la zona costera del TM de Pulpi
2165 Sistemg, de dotacion de Agua desde el embalse de Cerro Colorado al valle del Guadalentin. Conducciones (Parte de
Actuacion completa)
2.1.e.6 | Sistema de dotacion de agua desde el embalse de Cerro Colocaro al Valle del Guadalentin tramo 2
2.1.e.10 | Sistema de dotacién a la CR de Lorca desde el embalse y bombeo de los Elviras Il
2.3.b.10 | Recuperacion ambiental en el Rio Segura. Blanca
2.3.b.10 | Recuperacion ambiental en el Rio Segura. Abaran
2.3.b.10 | Recuperacion ambiental en el Rio Segura. Archena
31b2 Proyecto_de refuerzo de las redes de abastecimiento de los términos municipales de Mutxamel y el Campello.
Conducciones.
3.2.h.1 | Modificacion de la acequia de Favara. Colector Oeste. Conducciones
3.3.d | Laminacion y mejora del drenaje de la cuenca de la Rambla Gallinera. Encauzamiento y adecuacién ambiental
4.3.d | Eliminacién de la contaminacion quimica del embalse de Flix. Escollera
4.3.f£2 | Depuradora de Horta de San Joan. Conducciones
4.3.f£3 | EDAR de Uldemolins (Tarragona). Conducciones
4.3.f.4 | EDAR y colectores de Termens y Menarguens (Lérida)
4.3.£.5 | EDAR y colectores de Sant Jaume de Enveja (Tarragona). Conducciones
4.3.f£.8 | EDAR y colectores de Alcoletge (Lérida). Conducciones
TOTAL CONDUCCIONES Y ENCAUZAMIENTOS
PRESAS, AZUDES, DEPOSITOS, BALSAS
3.1.b.2 | Proyecto de refuerzo de las redes de abastecimiento de los términos municipales de Mutxamel y el Campello. Depoésitos
3.2.h.1 | Modificacion de la acequia de Favara. Colector Oeste. Dep6sitos
3.3.d | Laminacion y mejora del drenaje de la cuenca de la Rambla Gallinera. Presa
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GRUPO C)

INFRAESTRUCTURAS E INSTALACIONES ACTUALMENTE ASEGURADAS POR TERCEROS Y QUE
PODRIAN SER INCORPORADAS A LA POLIZA
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ACTUACION

DESALADORAS

l.1la.1

Desaladora de Campo de Dalias

l.1lcl

Desaladora en el Bajo Almanzora. Desaladora

3.1e.2

Desaladora de Oropesa

3.1e3

Planta desaladora de Moncofa. Desaladora.

1.1.f

Desaladora de Marbella

2.1b.1

Desaladora de Torrevieja. Desaladora

6.1.a.1

Desaladora de Carboneras. Desaladora

6.1.a.3

Obra de toma Carboneras

6.2.a.1

Desaladora del Atabal

2.1.a

Desalinizadora de Valdelentisco

2.1e.1

Desaladora de Murcia. Desaladora de Aguilas

3.1b.1

Desaladora de Mutxamel

TOTAL DESALADORAS
DEPURADORAS, ETAPS, EDARS

1.2.8.6

Reutilizacién de aguas residuales en la Costa del Sol Occidentall (Malaga). Reutilizacion de las aguas de la EDAR de La
Vibora.

1.2.g.1

Reutilizacién aguas residuales en la Costa del Sol. Terciarios EDAR's Mijas y Manilva

1.2.8.2

Reutilizacién aguas residuales en la Costa del Sol. Terciarios EDAR's Marbella y Estepona

2.2.p

Dep6sito, potabilizadora e instalaciones complementarias de abastecimiento Hellin. ETAP

3.1

Abastecimiento a Albacete desde el Acueducto Tajo-Segura. ETAP

5.2.f1

Abastecimiento de la Llosa del Cavall. Tramo de Calaf hasta Igualada (Barcelona). ETAP

5.2.f.2

Abastecimiento de la Llosa del Cavall. Abastecimiento en alta a las comarcas de Solsonés, Anoia y Bagés. ETAP

6.2.a.3

Planta tratamiento de fangos ETAP El Atabal

TOTAL DEPURADORAS, ETAPS, EDARS

EQUIPOS ELECTROMECANICOS

l.1a.1

Desaladora Campo de Dalias. Valvuleria conducciones

l.lcl

Desaladora en el Bajo Almanzora. Equipos

1.2.85

Reutilizacién de aguas residuales en la Costa del Sol Occidentall (Malaga). Reutilizacién de las aguas de la EDAR de
Cerro del Aguila.

1.2.8.6

Reutilizacién de aguas residuales en la Costa del Sol Occidentall (Malaga). Reutilizacién de las aguas de la EDAR de La
Vibora.

2.1b.1

Desaladora de Torrevieja. Bombeos y equipos electromecanicos valvuleria

2.1b.1

Desaladora de Torrevieja. Subestacion eléctrica

3.1e.2

Desaladora de Oropesa. Bombeos

3.1e3

Planta desaladora de Moncofa. Equipos electromecanicos conducciones.

1.2.8.7

Reutilizacién aguas residuales en la Costa del Sol. Reutilizacion aguas residuales EDAR Arroyo de la Miel. Estaciones de
bombeo

2.1el

Desaladora de Murcia. Bombeo

3.1l

Abastecimiento a Albacete desde el Acueducto Tajo-Segura. Bombeos y equipos.

6.2.b.1

Conexion Negratin-Almanzora. Bombeos y centrales

4.3.d.7

Conexion entre los dep6sitos de Residencia y Mig Cami (Tortosa). Valvuleria

4.3.d.8

Equipamiento de los pozos del Rastre y conduccién hasta el depoésito de Residencia (Tortosa)

5.2.f1

Abastecimiento de la Llosa del Cavall. Tramo de Calaf hasta Igualada (Barcelona). Bombeo y valvuleria

5.2.f.2

Abastecimiento de la Llosa del Cavall. Abastecimiento en alta a las comarcas de Solsonés, Anoia y Bagés. Bombeos y
valvuleria

TOTAL EQUIPOS ELECTROMECANICOS

CONDUCCIONES Y ENCAUZAMIENTOS

1.1la.1

Desaladora Campo de Dalias. Conducciones

l.lcl

Desaladora en el Bajo Almanzora. Conducciones

1.2.85

Reutilizacién de aguas residuales en la Costa del Sol Occidentall (Malaga). Reutilizacién de las aguas de la EDAR de
Cerro del Aguila.

1.2.8.6

Reutilizacién de aguas residuales en la Costa del Sol Occidentall (Malaga). Reutilizacién de las aguas de la EDAR de La
Vibora.

2.1b.1

Desaladora de Torrevieja. Conducciones

3.1e2

Desaladora de Oropesa. Conducciones

3.1e3

Planta desaladora de Moncofa. Conducciones.

1.1.f

Conducciones desaladora de Marbella

1.2.8.7

Reutilizacién aguas residuales en la Costa del Sol. Reutilizacion aguas residuales EDAR Arroyo de la Miel. Conducciones.

2.1el

Desaladora de Murcia. Conducciones

3.1l

Abastecimiento a Albacete desde el Acueducto Tajo-Segura. Conducciones
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5.2.f.1 | Abastecimiento de la Llosa del Cavall. Tramo de Calaf hasta Igualada (Barcelona). Conducciones
5.2.f.2 | Abastecimiento de la Llosa del Cavall. Abastecimiento en alta a las comarcas de Solsonés, Anoia y Bagés. Conducciones
6.1.a.1 | Desaladora de Carboneras. Conducciones
6.2.b.1 | Conexién Negratin-Almanzora. Conducciones
TOTAL CONDUCCIONES Y ENCAUZAMIENTOS
PRESAS, AZUDES, DEPOSITOS, BALSAS
1.1.a.1 | Desaladora Campo de Dalias. Depdsitos
1.1.c.1 | Desaladora en el Bajo Almanzora. Depdsito
12,66 \R/’%utilizacic’)n de aguas residuales en la Costa del Sol Occidentall (Malaga). Reutilizacion de las aguas de la EDAR de La
ibora.
3.1.e.2 | Desaladora de Oropesa. Depositos y estaciones de bombeo
2.1.e.1 | Desaladora de Murcia. Balsas y depositos
2.2.p | Depbsito, potabilizadora e instalaciones complementarias de abastecimiento Hellin. Depésitos
3.1.1 | Abastecimiento a Albacete desde el Acueducto Tajo-Segura. Balsas y depoésitos
5.2.f.2 | Abastecimiento de la Llosa del Cavall. Abastecimiento en alta a las comarcas de Solsonés, Anoia y Bagés. Depdsitos
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2. Sumas aseguradas y Pérdida de Beneficio
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ACTUACION

VALORACION

TODO RIESGO DANOS MATERIALES

DESALADORAS

CONTINENTE+

CONTENIDO
3.2.n.6 | Planta desaladora de Sagunto. Desaladora 26.814.812,56 €
TOTAL DESALADORAS 26.814.812,56 €
CONTINENTE+
DEPURADORAS, ETAPS, EDARS CONTENIDO

1.2.a | Actuaciones complementarias de reutilizacién de aguas residuales en el Campo de Dalias. 4.137.638,64 €
3.1.i.1 | Reutilizacién de aguas residuales de la EDAR de Sueca. Depuradora 6.394.074,66 €
3.2.e | Reutilizacion de aguas residuales depuradas de la Albufera Sur (Valencia). Tratamiento 6.670.615,73 €
3.2.n.7 | Planta desnitrificadora de L'Eliana. Planta 9.783.280,23 €
43.d.2 Mejora de la ETAP y las instalaciones de abastecimiento de la mancomunidad POVIBA (Terra 896.698,62 €

Alta). ETAP

TOTAL DEPURADORAS, ETAPS, EDARS

27.882.307,88 €

EQUIPOS ELECTROMECANICOS

CONTINENTE+

CONTENIDO
1.1.a.4 | Conducciones regantes JCUPA. Dalias 2.357.206,04 €
1.1.a.5 | Balsas del Cafiuelo y la Redonda. Valvuleria y equipos electromecénicos 825.921,00 €
1.2.c.1 | Interconexion Carboneras-Almanzora Fase |. Equipos 3.871.793,51 €
1.2.c.2 | Interconexion Carboneras-Almanzora Fase Il. Equipos 1.224.272,48 €

Conexion de depésitos del Levante Almeriense con la conduccion de la desaladora de Carboneras
1.2.c5 - L 1.468.457,91 €
al valle de Almanzora. Valvuleria (Parte de Actuacion completa)
1.2.i | Conducciones Cerro Blanco hasta la planta potabilizadora del Atabal. Equipos electromecénicos 922.963,57 €
2.1.a | Desaladora de Valdelentisco. Instalacion solar fotovoltaica 1.110.000,00 €
2.1.e.1 | Desaladora de Murcia. Subestacion eléctrica y Linea de alta tensién 4.400.894,73 €
2.1.e.2 | Distribucion a la comunidad de regantes de Puerto Lumbreras. Conducciones 584.954
2165 Sistema_ de dotapié_n de Agua desde el embalse de Cgrro Colorado al valle del Guadalentin. 29.882 56 €
Instalaciones eléctricas y de control (Parte de Actuacion completa) !
2.1.i | Desalacion del Campo de Cartagena. Red de distribucion. Valvuleria 5.585.083,94 €
2.1.i | Desalacion del Campo de Cartagena. Red de distribucion. Telemando y telecontrol. 7.329.704,60 €
Modernizacion de las infraestructuras hidraulicas de los regadios de la Vega Alta Ojos-
2.2.f . - . 841.019,16 €
Contraparada (Molina) (Acequia mayor de Molina). Bombeos
2.2.n | Tunel Talave-Cenajo. Equipos electromecanicos 1.883.441,95 €
3.2 Interceptore:s _de aguas pluviales de los barrios norte y oeste de Cartagena. Equipos 9.383.432,23 €
electromecanicos
2.3.b.4 | T.M. Lorqui - Terminacién de la recuperacion ambiental del Segura entre Ojos y Contraparada 42.082,00 €
2.3.b.5 | T.M. Ceuti - Terminacién de la recuperacién ambiental del Segura entre Ojés y Contraparada 31.482,00 €
Proyecto de obras complementarias de la desaladora de Mutxamel TTMM de San Juan, Alicante y
3.1.b.3 - - : 697.023,00 €
San Vicente Raspeig. Conducciones
3.1.e.2 | Desaladora de Oropesa. Subestacion eléctrica y Linea de alta tension 3.179.447,81 €
3.1.f | Regulacién para recarga de los excedentes del rio Belcaire. Equipos electromecanicos 892.876,67 €
3.1.i.1 | Reutilizacién de aguas residuales de la EDAR de Sueca. Valvuleria y equipamiento filtro verde 1.201.022,42 €
3.1.k | Nueva conduccion Jucar-Vinalop6. Estaciones de bombeo 35.081.636,33 €
3.2.c | Terminacion de la reutilizacién de aguas residuales de Pinedo (Valencia). Tramo | 1.957.825,00 €
3.2.c | Terminacion de la reutilizacién de aguas residuales de Pinedo (Valencia). Tramo Il 509.000,00 €
3.2.e | Reutilizacion de aguas residuales depuradas de la Albufera Sur (Valencia).Bombeos 2.589.601,70 €
3.2.j.2 | Gran reparacion y automatizacion del canal principal del Campo del Turia. Desglosado 2 1.136.618,00 €
3.2.n.9 | Obras Complementarias Desaladora de Sagunto 895.439,77 €
3.3.f.1 | Infraestructuras de prevencion de inundaciones en la cuenca media del rio Serpis 641.035,90 €
3362 Acondiciona_miento del bajo Serpis como consecuenca de la prevencién de inundaciones en la 273.756,75 €
cuenca media. Bombeo
3.4.a | Infraestructura para el aprovechamiento hirdroeléctrico de la central de Cortes Il. Bombeo 28.421.489,97 €
3.4.b | Conduccion Rabasa-Fenollar-Amadorio. Bombeos 7.115.948,31 €
3.4.c | Conduccidén Turia-Sagunto. Bombeos 3.306.434,24 €
4.3.a.3 | Construccion de una guarda costera y humedales de decantacion (Tarragona). Bombeos. 1.294.644,25 €
43.d.2 Mejora de la ETAP y las instalaciones de abastecimiento de la mancomunidad POVIBA (Terra 54.136,08 €
Alta). Bombeo
4.3.d.3 | Depésito regulador de 1800 m3 y conducciones asociadas de Mora de Ebro. Valvuleria 54.356,94 €
4.3.d.4 | Nuevo depésito regulador de 2000 m3 para el abastecimiento de Ascé. Valvuleria 72.852,64 €
4.3.d.5 | PRTF. Depdsito de 300 m3 en el municipio de Tivenys. Valvuleria 64.678,37 €
4.3.c.1 | Programa para la implantacion de redes de indicadores ambientales del Delta del Ebro. 13.437.899,50 €
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Instrumentacion y equipos.

6.1.a.2

Impulsién IDAM de Carboneras. Bombeos

11.712.299,39 €

6.2.c.1

Conexion Almanzora-Poniente Almeriense Fase |. Equipos electromecéanicos

1.680.635,44 €

TOTAL EQUIPOS ELECTROMECANICOS

158.163.249,79 €

CONDUCCIONES Y ENCAUZAMIENTOS

CONTINENTE+
CONTENIDO

1.1.a.4 | Conducciones regantes JCUPA. Dalias 7.207.021,68 €
1.2.a.5 | Emisario de la Ventilla-Roquetas de Mar 3.500.000,00 €
12.a Actuaciones complementarias de reutilizacion de aguas residuales en el Campo de Dalias. 5.805.168,74 €

Conducciones

1.2.c.1 | Interconexién Carboneras-Almanzora Fase I. Conducciones 46.011.284,98 €
1.2.c.2 | Interconexién Carboneras-Almanzora Fase Il. Conducciones 16.185.022,03 €
12.65 Conexion de depésitos del Leva_nte Almeriense con la conduccion de la desaladora de Carboneras 2.935.004,31 €
al valle de Almanzora. Conducciones
1.2.i | Conducciones Cerro Blanco hasta la planta potabilizadora del Atabal. Conducciones 35.787.923,08 €
2.1.b.2 | Desaladora de Torrevieja. Plan de restitucion barrio de San Roque 4.464.062,99 €
2.1.i | Desalacion del Campo de Cartagena. Red de distribucién. Conducciones 73.519.756,03 €
2.1.e.1 | Desaladora de Murcia. Subestacion eléctrica y Linea de alta tensién. Obra civil 59.702,41 €
2.1.e.2 | Distribucion a la comunidad de regantes de Puerto Lumbreras. Conducciones 2.905.663,54 €
Sistema de dotacion de Agua desde el embalse de Cerro Colorado al valle del Guadalentin.
2.1e5 . P 5.080.699,07 €
Conducciones (Parte de Actuacion completa)
2.1.i.6 | Red de distribucién de Valdelentisco. Obras del ramal del Cafarico 952.929,00 €
Desaladora de Aguilas. Proyecto de Restitucion Territorial. PRT1 y PRT2
2.1.e.7 | PRT1: 543.068,88 € 928.000,00 €
PRT2:199,099,00 €
Modernizacion de las infraestructuras hidraulicas de los regadios de la Vega Alta Ojos-
2.2f . : ; ; 9.140.716,73 €
Contraparada (Molina) (Acequia mayor de Molina). Conducciones
2.2.1 | Recrecimiento del canal de la margen derecha del postrasvase Tajo-Segura 5.717.619,23 €
2.2.n | Tunel Talave-Cenajo. Tunel 59.322.443,18 €
2.3.a | Interceptores de aguas pluviales de los barrios norte y oeste de Cartagena. Conducciones 5.113.469,49 €
23b2 T.M. Molina del Segura - Terminacién de la recuperacién ambiental del Segura entre Ojés y 69.921,58 €
Contraparada
2.3.b.6 | Recuperacion ambiental en el Rio Segura. Ojo6sll de Puente colgante a Azud de Ojés 800.000,00 €
2.3.b.7 | Recuperacion ambiental en el Rio Segura. Ulea 1.200.000,00 €
2.3.i | Rehabilitaciébn ambiental del Azarbe Mayor 2.600.000,00 €
2.3.1.1 | Recuperacion ambiental en el Rio Segura. Cieza 3.300.000,00 €
31b3 Proye(_:to de obras (_:omplementgrias de la desaladora de Mutxamel TTMM de San Juan, Alicante y 6.280.527,00 €
San Vicente Raspeig. Conducciones
3.1.e.7 | Conduccién oropesa Benicasim 4.303.952,29 €
3.1.f | Regulacion para recarga de los excedentes del rio Belcaire. Conducciones 2.455.410,85 €
3.1.i.1 | Reutilizacion de aguas residuales de la EDAR de Sueca. Conducciones Yy filtro verde 4.539.050,80 €
3.1.k | Nueva conduccion Jacar-Vinalop6. Conducciones y depdésitos 210.902.635,94 €
3.2.c | Terminacion de la reutilizacién de aguas residuales de Pinedo (Valencia). Tramo | 4.058.478,00 €
3.2.c | Terminacion de la reutilizacién de aguas residuales de Pinedo (Valencia). Tramo | 15.484.501,00 €
3.2.e | Reutilizacion de aguas residuales depuradas de la Albufera Sur (Valencia).Conducciones 4.020.829,45 €
3.2.j.1 | Gran reparacion y automatizacion del canal principal del Campo del Turia. Desglosado 1.Tunel 10.841.306,00 €
3.2.j.1 | Gran reparacion y automatizacion del canal principal del Campo del Turia. Desglosado 1.Resto 5.090.262,00 €
3.2.j.2 | Gran reparacion y automatizacion del canal principal del Campo del Turia. Desglosado 2 5.578.174,00 €
3.2.n.7 | Planta desnitrificadora de L'Eliana. Conducciones 6.840.222,07 €
3.2.n.9 | Obras Complementarias Desaladora de Sagunto 4.736.160,58 €
3.3.f.1 | Infraestructuras de prevencion de inundaciones en la cuenca media del rio Serpis 12.658.819,25 €
3362 Acondiciona_miento del b_ajo Serpis como consecuenca de la prevencién de inundaciones en la 17.788.219,60 €
cuenca media. Conducciones
3.4.a | Infraestructura para el aprovechamiento hirdroeléctrico de la central de Cortes Il. Conducciones 20.679.339,00 €
3.4.b | Conduccion Rabasa-Fenollar-Amadorio. Conducciones y depoésitos 23.553.638,73 €
3.4.c | Conduccién Turia-Sagunto. Conducciones 10.943.784,89 €
4321 Acondicionamiento de canalizaciones de riego para la aportacion de excedentes a las dos bahias 4.263.500,95 €
(Tarragona)
4.3.a.3 | Construccion de una guarda costera y humedales de decantacion (Tarragona). 13.357.360,13 €
4.3.d.3 | Depésito regulador de 1800 m3 y conducciones asociadas de Mora de Ebro. Conducciones 335.973,35 €
4.3.d.4 | Nuevo depésito regulador de 2000 m3 para el abastecimiento de Asc6. Conducciones 189.498,07 €
13.4.6 Mejora de las conducciones de distribucion en alta del municipio de Tivenys (Tarragona). 3114521 €

Conducciones
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4.3.f.1 | Colector Alguaire. Conducciones. 1.494.214,53 €
4.3.f.7 | Colector del Pi 651.513,71 €
6.1.a.2 | Impulsién IDAM de Carboneras. Conducciones 41.862.010,81 €
6.2.c.1 | Conexion Almanzora-Poniente Almeriense Fase |. Conducciones 56.922.882,78 €
TOTAL CONDUCCIONES Y ENCAUZAMIENTOS 782.469.819,03 €
CONTINENTE+
PRESAS, AZUDES, DEPOSITOS, BALSAS CONTENIDO
1.1.a.5 | Balsas del Cafiuelo y la Redonda. Balsas 8.390.804,08 €
1.2.c.1 | Interconexién Carboneras-Almanzora Fase |. Balsa 4.846.669,03 €
2.1.e.2 | Distribucion a la comunidad de regantes de Puerto Lumbreras. Conducciones 274.283,93 €
Modernizacion de las infraestructuras hidraulicas de los regadios de la Vega Alta Ojos-
2.2 . - . 5.580.649,04 €
Contraparada (Molina) (Acequia mayor de Molina). Balsas
2.3.a | Interceptores de aguas pluviales de los barrios norte y oeste de Cartagena. Depdésitos 8.804.333,90 €
31b3 Proye(_:to de obras (_:omplerpe_ntarias de la desaladora de Mutxamel TTMM de San Juan, Alicante y 2.438.450,00 €
San Vicente Raspeig. Depdsitos
3.1.f | Regulacion para recarga de los excedentes del rio Belcaire. Balsas 18.973.629,32 €
3.2.c | Terminacion de la reutilizacién de aguas residuales de Pinedo (Valencia). Tramo 1 y Il 860.331,00 €
3.2.e | Reutilizacion de aguas residuales depuradas de la Albufera Sur (Valencia).Deposito 1.373.341,05 €
3.2.n.9 | Obras Complementarias Desaladora de Sagunto 1.321.99591 €
3.3.f.1 | Infraestructuras de prevencion de inundaciones en la cuenca media del rio Serpis. Presa 7.269.304,61 €
3.4.a | Infraestructura para el aprovechamiento hirdroeléctrico de la central de Cortes Il. Balsa 7.055.851,65 €
3.4.c | Conduccion Turia-Sagunto. Balsas 3.007.769,23 €
4.3.d.3 | Depésito regulador de 1800 m3 y conducciones asociadas de Mora de Ebro. Dep6sito 287.628,01 €
4.3.d.4 | Nuevo depésito regulador de 2000 m3 para el abastecimiento de Asc6. Depdsito 348.479,49 €
4.3.d.5 | PRTF. Depdsito de 300 m3 en el municipio de Tivenys. Dep6sito y tuberias 156.699,05 €
TOTAL PRESAS, AZUDES, DEPOSITOS BALSAS 70.990.219,31 €
TOTAL GRUPO A) 1.066.320.408,57
ACTUACION SUMA ASEGURADA
CONTINENTE+
DEPURADORAS, ETAPS, EDARS CONTENIDO
4.3.f.2 | Depuradora de Horta de San Joan. Depuradora 1.909.674,87 €
4.3.f£3 | EDAR de Uldemolins (Tarragona). Depuradora 1.150.660,21 €
4.3.f.4 | EDAR y colectores de Termens y Menarguens (Lérida). Depuradora 1.605.858,25 €
4.3.£.5 | EDAR y colectores de Sant Jaume de Enveja (Tarragona). Depuradora 3.033.586,18 €
4.3.f£.8 | EDAR y colectores de Alcoletge (Lérida). Depuradora 2.535.459,31 €
TOTAL DEPURADORAS, ETAPS, EDARS 10.235.238,81 €
CONTINENTE+
EQUIPOS ELECTROMECANICOS CONTENIDO
12.c5 Conexion de depésitos del Levante Almerie_nse con la conduccién de la desaladora de 2.536.634,33 €
Carboneras al valle de Aimanzora. Valvuleria
2.1.e.4 | Distribucién de Aguilas. Abastecimiento a la zona costera del TM de Pulpi 270.437,10 €
Sistema de dotacion de Agua desde el embalse de Cerro Colorado al valle del Guadalentin.
2.1.e5 . i - 488.255,47 €
Instalaciones eléctricas y de control (Parte de Actuacién completa)
2106 tsrfr:]enga de dotacion de agua desde el embalse de Cerro Colocaro al Valle del Guadalentin 416.647,17 €
2.1.e.10 | Sistema de dotacién a la CRR de Lorca desde el embalse y bombeo de los Elviras Il 2.925.600,00 €
31b2 Proyecto de refuerzo de las redes de abastecimiento de los términos municipales de 2.378.460,43 €
Mutxamel y el Campello. Bombeos.
3.2.h.1 | Modificacion de la acequia de Favara. Colector Oeste. Bombeos y valvuleria 6.217.138,38 €
3.3.d | Laminacion y mejora del drenaje de la cuenca de la Rambla Gallinera 433.611,44 €
4.3.f.2 | Depuradora de Horta de San Joan. Bombeo 373.642,74 €
4.3.f.4 | EDAR y colectores de Termens y Menarguens (Lérida). Bombeos 273.819,02 €
4.3.f£5 | EDAR y colectores de Sant Jaume de Enveja (Tarragona). Bombeos 542.444,15 €
4.3.£.8 | EDAR y colectores de Alcoletge (Lérida). Bombeo 210.174,51 €
TOTAL EQUIPOS ELECTROMECANICOS 17.066.864,75 €
CONTINENTE+
CONDUCCIONES Y ENCAUZAMIENTOS CONTENIDO
12.c5 Conexion de depésitos del Levante Almeriense con la conduccion de la desaladora de 5.615.051,54 €

Carboneras al valle de Almanzora. Conducciones
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2.1.b.2 | Restitucion Terriitorial Torrevieja. Paseo peatonal Dique de Poniente 836.319,12 €
2.1.b.2 | Restitucion Terriitorial Torrevieja. Paseo maritimo desde los Naufragos a Cala Ferris 730.000,00 €
2.1.b.2 | Restitucion Terriitorial Torrevieja. Acondicionamiento del extremo del dique de Poniente 730.000,00 €
2.1.b.2 | Restitucion Terriitorial Torrevieja. Paseo maritimo de la playa del Acequién 2.760.000,00 €
2.1.b.2 | Restitucion Terriitorial Torrevieja. Playa de los Nalfragos y paseo maritimo 1.270.856,54 €
2.1.e.4 | Distribucién de Aguilas. Abastecimiento a la zona costera del TM de Pulpi 2.433.933,89 €
2165 Sistema (_je dotacion de Agua d(_é;;de el embalse de Cerro Colorado al valle del Guadalentin. 5.477.388,80 €
Conducciones (Parte de Actuacion completa)
2106 tsriasr:]e(;n; de dotacion de agua desde el embalse de Cerro Colocaro al Valle del Guadalentin 3.749.824,53 €
2.1.e.10 | Sistema de dotacién a la CR de Lorca desde el embalse y bombeo de los Elviras || 6.826.400,00 €
2.3.b.10 | Recuperacion ambiental en el Rio Segura. Blanca 700.000,00 €
2.3.b.10 | Recuperacion ambiental en el Rio Segura. Abaran 2.200.000,00 €
2.3.b.10 | Recuperacion ambiental en el Rio Segura. Archena 1.000.000,00 €
3162 Proyecto de refuerzo de las redes _de abastecimiento de los términos municipales de 9.987.326,87 €
Mutxamel y el Campello. Conducciones.
3.2.h.1 | Modificacion de la acequia de Favara. Colector Oeste. Conducciones 9.055.658,43 €
334 Laminac@(:)n y me_jora del drenaje de la cuenca de la Rambla Gallinera. Encauzamiento y 14.024.231,93 €
adecuacién ambiental
4.3.d | Eliminacién de la contaminacion quimica del embalse de Flix. Escollera 1.072.523,39 €
4.3.f£.2 | Depuradora de Horta de San Joan. Conducciones 391.864,19 €
4.3.f£.3 | EDAR de Uldemolins (Tarragona). Conducciones 27.318,41 €
4.3.f.4 | EDAR y colectores de Termens y Menarguens (Lérida) 697.670,84 €
4.3.f5 | EDAR y colectores de Sant Jaume de Enveja (Tarragona). Conducciones 1.225.355,84 €
4.3.£.8 | EDAR y colectores de Alcoletge (Lérida). Conducciones 895.389,08 €
TOTAL CONDUCCIONES Y ENCAUZAMIENTOS 71.707.113,40 €
CONTINENTE+
PRESAS, AZUDES, DEPOSITOS, BALSAS CONTENIDO
31b2 Proyecto de refuerzo de las re’dgs de abastecimiento de los términos municipales de 3.709.837,40 €
Mutxamel y el Campello. Depdsitos
3.2.h.1 | Modificacion de la acequia de Favara. Colector Oeste. Dep6sitos 22.172.346,11 €
3.3.d | Laminacion y mejora del drenaje de la cuenca de la Rambla Gallinera. Presa 19.006.974,27 €

TOTAL PRESAS, AZUDES, DEPOSITOS BALSAS

44.889.157,78 €

TOTAL GRUPO B)

143.898.375

ACTUACION SUMA ASEGURADA
CONTINENTE+

DESALADORAS CONTENIDO
1.1.a.1 | Desaladora de Campo de Dalias 80.273.197,36 €
1.1.c.1 | Desaladora en el Bajo Almanzora. Desaladora 58.863.311,19 €
3.1.e.2 | Desaladora de Oropesa 42.886.325,19 €
3.1.e.3 | Planta desaladora de Moncofa. Desaladora. 45.328.189,08 €
1.1.f | Desaladora de Marbella 31.764.709,89 €
2.1.b.1 | Desaladora de Torrevieja. Desaladora 187.768.841,79 €
6.1.a.1 | Desaladora de Carboneras. Desaladora 128.066.850,52 €
6.1.a.3 | Obra de toma Carboneras 4.635.677,71 €
6.2.a.1 | Desaladora del Atabal 53.866.772,53 €
2.1.a | Desalinizadora de Valdelentisco 126.272.257,94 €
2.1.e.1 | Desaladora de Murcia. Desaladora de Aguilas 192.210.155,90 €
3.1.b.1 | Desaladora de Mutxamel 58.275.129,00 €
TOTAL DESALADORAS 1.010.211.418,09 €

CONTINENTE+
DEPURADORAS, ETAPS, EDARS CONTENIDO
Reutilizacién de aguas residuales en la Costa del Sol Occidentall (Malaga). Reutilizacién de las

1286 aguas de la EDAF\?de La Vibora. ( o 2.491.267,94 €
1.2.g.1 | Reutilizacién aguas residuales en la Costa del Sol. Terciarios EDAR's Mijas y Manilva 3.665.017,01 €
1.2.g.2 | Reutilizacién aguas residuales en la Costa del Sol. Terciarios EDAR's Marbella y Estepona 3.333.783,12 €
2.2.p | Deposito, potabilizadora e instalaciones complementarias de abastecimiento Hellin. ETAP 7.504.288,18 €
3.1.1 | Abastecimiento a Albacete desde el Acueducto Tajo-Segura. ETAP 6.089.538,58 €
5.2.f.1 | Abastecimiento de la Llosa del Cavall. Tramo de Calaf hasta Igualada (Barcelona). ETAP 514.705,08 €
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Abastecimiento de la Llosa del Cavall. Abastecimiento en alta a las comarcas de Solsonés,

5.2.f2 Anoia y Bagés. ETAP 4.292.662,43 €
6.2.a.3 | Planta tratamiento de fangos ETAP EIl Atabal 5.504.931,27 €
TOTAL DEPURADORAS, ETAPS, EDARS 33.396.193,61 €
CONTINENTE+
EQUIPOS ELECTROMECANICOS CONTENIDO
1.1.a.1 | Desaladora Campo de Dalias. Valvuleria conducciones 2.316.781,53 €
1.1.c.1 | Desaladora en el Bajo Almanzora. Equipos 5.812.359,78 €
1285 Reutilizacion de aguas residuales en la Costa del Sol Occidentall (Malaga). Reutilizacion de las 653.895,70 €
aguas de la EDAR de Cerro del Aguila.
12,66 Reutilizacién de aguas reS|_duales en la Costa del Sol Occidentall (Malaga). Reutilizacion de las 1.504.977,01 €
aguas de la EDAR de La Vibora.
2.1.b.1 | Desaladora de Torrevieja. Bombeos y equipos electromecéanicos valvuleria 15.150.200,66 €
2.1.b.1 | Desaladora de Torrevieja. Subestacion eléctrica 7.775.730,90 €
3.1.e.2 | Desaladora de Oropesa. Bombeos 872.426,86 €
3.1.e.3 | Planta desaladora de Moncofa. Equipos electromecanicos conducciones. 222.531,19 €
1287 Reunhzgaon aguas residuales en la Costa del Sol. Reutilizacién aguas residuales EDAR Arroyo 948.440,76 €
de la Miel. Estaciones de bombeo
2.1.e.1 | Desaladora de Murcia. Bombeo 10.486.590,33 €
3.1. | Abastecimiento a Albacete desde el Acueducto Tajo-Segura. Bombeos y equipos. 3.491.476,51 €
6.2.b.1 | Conexién Negratin-Almanzora. Bombeos y centrales 16.301.828,65 €
4.3.d.7 | Conexion entre los depdsitos de Residencia y Mig Cami (Tortosa). Valvuleria 19.637,94 €
4.3.d.8 | Equipamiento de los pozos del Rastre y conduccién hasta el depésito de Residencia (Tortosa) 412.779,43 €
59f1 Abastecllmlento de la Llosa del Cavall. Tramo de Calaf hasta Igualada (Barcelona). Bombeo y 996.195,72 €
valvuleria
59§ Aba;temmler)to de la Llosa del Cavgll. Abastecimiento en alta a las comarcas de Solsonés, 1.757.929,47 €
Anoia y Bagés. Bombeos y valvuleria
TOTAL EQUIPOS ELECTROMECANICOS 68.723.782,44 €
CONTINENTE+
CONDUCCIONES Y ENCAUZAMIENTOS CONTENIDO
1.1.a.1 | Desaladora Campo de Dalias. Conducciones 31.798.073,91 €
1.1.c.1 | Desaladora en el Bajo Almanzora. Conducciones 2.698.030,71 €
Reutilizacién de aguas residuales en la Costa del Sol Occidentall (Malaga). Reutilizacion de las
1285 aguas de la EDAR de Cerro del Aguila. >-885.061,30 €
Reutilizacién de aguas residuales en la Costa del Sol Occidentall (Malaga). Reutilizacién de las
1286 aguas de la EDAR de La Vibora. 4.514.646,13 €
2.1.b.1 | Desaladora de Torrevieja. Conducciones 32.604.596,32 €
3.1.e.2 | Desaladora de Oropesa. Conducciones 7.549.562,43 €
3.1.e.3 | Planta desaladora de Moncofa. Conducciones. 2.373.446,28 €
1.1.f | Conducciones desaladora de Marbella 3.540.633,52 €
1287 Reutlllz_amon aguas_reS|duaIes en la Costa del Sol. Reutilizacion aguas residuales EDAR Arroyo 985.814,98 €
de la Miel. Conducciones.
2.1.e.1 | Desaladora de Murcia. Conducciones 19.958.743,32 €
3.1.1 | Abastecimiento a Albacete desde el Acueducto Tajo-Segura. Conducciones 7.411.538,22 €
59f1 Abaste(:lr_mento de la Llosa del Cavall. Tramo de Calaf hasta Igualada (Barcelona). 9.918.039,34 €
Conducciones
59§ Aba_ste(:lmler']to de la LIo_sa del Cavall. Abastecimiento en alta a las comarcas de Solsonés, 26.008.194,49 €
Anoia y Bagés. Conducciones
6.1.a.1 | Desaladora de Carboneras. Conducciones 3.234.686,10 €
6.2.b.1 | Conexién Negratin-Almanzora. Conducciones 138.352.780,05 €
TOTAL CONDUCCIONES Y ENCAUZAMIENTOS 296.833.847,09 €
CONTINENTE+
PRESAS, AZUDES, DEPOSITOS, BALSAS CONTENIDO
1.1.a.1 | Desaladora Campo de Dalias. Depdsitos 404.156,33 €
1.1.c.1 | Desaladora en el Bajo Almanzora. Depdsito 4.255.557,56 €
Reutilizacién de aguas residuales en la Costa del Sol Occidentall (Malaga). Reutilizacién de las
1286 aguas de la EDAR de La Vibora. 500.384,16 €
3.1.e.2 | Desaladora de Oropesa. Depositos y estaciones de bombeo 866.947,65 €
2.1.e.1 | Desaladora de Murcia. Balsas y depositos 2.353.082,93 €
2.2.p | Deposito, potabilizadora e instalaciones complementarias de abastecimiento Hellin. Depoésitos 1.004.094,90 €
3.1.1 | Abastecimiento a Albacete desde el Acueducto Tajo-Segura. Balsas y depositos 8.593.096,12 €
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Abastecimiento de la Llosa del Cavall. Abastecimiento en alta a las comarcas de Solsonés,
Anoia y Bagés. Dep6sitos

625.185,63 €

TOTAL PRESAS, AZUDES, DEPOSITOS BALSAS

18.602.505,28 €

TOTAL GRUPO C)

Pérdidas de beneficios

1.427.767.747

Beneficio (€/afio)

2016

2017 Media

A) GRUPO INSTALACIONES A INCORPORAR A LA NUEVA POLIZA

Almanzora (Almeria) Fase I

2.1.i.1 |Red de Distrib. Valdelentisco 2.988.536 3.072.188| 3.030.362
3.1.k.1  [Nueva Conduccién Jicar-Vinalopd 2.238.999 2.294.930| 2.266.964
3.1.f.1 [Regulacidn para recarga de los excedentes del rio Belcaire 408.793 416.279 412.536
3.4.b Explotacion (Rabasa-Fenollar-Amadorio) 516.714 523.554 520.134
3.4.c.1 [Explotacién de Turia - Sagunto 457.254 464.686 460.970
3.1.i.1 _ |Reutilizacion de aguas residuales depuradas de la EDAR de Sueca 260.678 281.424 271.051
3.2.c.1 [Terminacién de la reutilizacion de aguas residuales de Pinedo (Valencia) 230.435 261.002 245.718
3.2.e.1 _[Reutilizacion de aguas residuales depuradas de la Albufera Sur (Valencia) 415.554 436.907 426.231
3.2 Gran reparacion y automatizacion del canal principal del Campo del Turia (Valencia). 187.212 190.306 188.759
5.2.f.1y 2 |Abastecimiento de la Llosa del Cavall. Tramo de Calaf hasta Igualada (Barcelona) 301.918 1.111.028 706.473
12.c1-2 Interconexion Carboneras-Cuevas de Almanzora. Conduccion de la desaladora de Carboneras al Valle de 1.915.029 1.938156| 1.926.592

B) GRUPO DE INSTALACIONES QUE TIENEN CONTRATADO SEGURO Y QUE PODRIAN ENTRAR A FORMAR PARTE DE LA POLIZA

1.1.a.1 |Desaladoraen Balerma 1.536.747 1.536.747 | 1.536.747
1.1.c.1 |Desaladora en el Bajo Almanzora 1.298.421 1.515.235 1.406.828
1.1.f1 [Remodelacién y puesta en servicio de la desaladora de Marbella 1.329.111 1.355.693 | 1.342.402
2.1.a.1 [Desalinizadora de Valdelentisco 2.606.399 2.526.891 2.566.645
2.1.b.1 [Planta desaladora para garantizar los regadios del trasvase Tajo-Segura. 1.913.858 2.056.849 | 1.985.354
2.1.e.1 |Planta desaladora para riego en Murcia 2.071.392 2.821.231 2.446.311
2.2.p.1 |ETAP abastecimiento Hellin 140.438 141.758 141.098
3.1.b.1 [Desalaciény obras complementarias para Marina Baja 728.290 1.339.820 1.034.055
3.1.e.2 [Desaladora de Oropesa del Mar 921.670 941.041 931.356
3.1.e.3 [Planta de 6smosis de Moncéfar y mejora de gestién de aguas salobres en el sur de la comarca de La Plana 606.081 618.942 612.512
3.1.1.1 |Abastecimiento a Albacete 2.284.689 2.393.257 | 2.338.973
3.2.n.6 [Desaladora de Sagunto (Valencia) 683.600 804.521 744.061
3.2.n.7 _[Planta desnitrificadora de L’Eliana (Valencia) 290.186 290.186 290.186
6.1.a.1 |Desaladora de Carboneras 3.857.657 3.937.726 | 3.897.691
6.2.a.1 [Planta desalobradora de El Atabal (Malaga) 936.874 945.230 941.052
6.2.b.1 [Conexion Negratin - Almanzora 4.659.681 4.799.472| 4.729.577
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3. Resumen de valoracion
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SUMA ASEGURADA GRUPO A

Seccion

Tipo actuacion

Suma
asegurada

I. TRDM
Todo riesgo dafios
materiales

Desaladoras

26.814.812,56

Depuradoras, Edars, Etaps

27.882.307,88

Equipos electromecanicos

158.163.249,79

Conducciones y
encauzamientos

782.469.819,03

Presas, azudes, depdsitos y
balsas

70.990.219,31

1l. Pérdida de beneficios

10.990.459,00

SUMAS ASEGURADAS GRUPOSA,By C

.. . L. Suma
Seccion Tipo actuacion
asegurada
Desaladoras 1.037.026.231,00
I. TRDM Depuradoras, Edars, Etaps 71.513.740,00
Todo riesgo dafios Equipos electromecdnicos 243.953.897,00
materiales Conducciones y

encauzamientos

1.151.010.780,00

Presas, azudes, depdsitos y
balsas

134.481.882,00

Il. Pérdida de beneficios

39.015.059,00
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4. FICHAS TECNICAS
(Documentacion en CD adjunto)
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ANEXO V
MODELO DE POLIZA
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MODELO DE POLIZA DE SEGURO DE DANOS MATERIALES DE AGUAS DE
LAS CUENCAS MEDITERRANEAS, SM.E., S A. (ACUAMED)

1.-OBJETO DEL CONTRATO

El objeto de este contrato es la suscripcion, por parte de AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRANEAS,
S.M.E., S.A. (AcuaMed), empresa publica perteneciente al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentacion
y Medioambiente, de una poliza de seguro de Dafios Materiales y garantias adicionales, que ampare todos sus
activos —obra civil, continente y contenido—, de cualquier clase, naturaleza y descripcion, conforme a las
condiciones que se especifican en el presente Pliego, que tendran la consideracion de coberturas minimas.

El contrato a suscribir tendra caracter privado, segun lo sefialado en los arts. 19 y 20 del Texto refundido de
la de Contratos del Sector Publico (TRLCSP) y la prestacién de estos servicios se habra de ajustar a la Ley
50/1980, de 8 de octubre, del Contrato de Seguro, al Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Ordenacidn y Supervision de Seguros Privados, y al resto de
disposiciones concordantes en la materia.

Al contrato que se suscriba se incorporard, revistiendo el carcter contractual, el Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares y el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares que rigen en la
contratacion del seguro, asi como las mejoras que hayan sido ofertadas por el licitador en sefial de aceptacién
expresa, integra e incondicionada.

3.- DESCRIPCION DE LOS ELEMENTOS DEL CONTRATO:

La empresa adjudicataria vendra obligada a realizar sus servicios atendiendo a los elementos que a
continuacion se detallan:
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1. Condiciones Particulares

1.1. Datos generales

1.1.1. Asegurado

Aguas de las Cuencas Mediterraneas, S.M.E., S.A. (AcuaMed)
Albasanz, 11
28037 Madrid

CIF: A 83174524

1.1.2. Asegurados adicionales

Se consideraran asegurados adicionales a la péliza, los operadores de las instalaciones
asi como los mantenedores y todos aquellos que tengan un interés asegurado en la
instalacion.

1.1.3. Beneficiario

Se consideraran beneficiarios de la pdliza los operadores que en el momento del
siniestro se encuentren explotando la actuacion afectada. Antes de indemnizar a dicho
operador ACUAMED debera dar su conformidad a la misma.

1.1.4. Broker

El que ACUAMED designe a la firma del contrato.

1.1.5. Actividad

Contratacion, construccion, adquisicion y explotacion de toda clase de obras hidraulicas.
Actuaciones de interés general que se realizan en el ambito de las cuencas hidrograficas
del Segura, Jucar, Ebro, Cuenca Mediterranea Andaluza y Cuencas Internas de
Catalufia.

1.1.6. Interés asegurado

Red de abastecimiento de agua, incluyendo depésitos, bombas, tuberias, estaciones
fotovoltaicas, ETAPs , EDARs, Plantas Desaladoras, instalaciones de tratamiento de
agua, presas, instalaciones eléctricas, redes de control de calidad, etc.
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1.2.  Limites territoriales y situacion del riesgo.

Limite territorial: Espafia

1.3. Periodo del seguro

Fecha de efecto de la Pdliza 00:00 horas del 20 de agosto de 2017
Fecha de vencimiento de la Péliza 24:00 horas 19 de agosto de 2019
Duracion de la Péliza 24 meses

1.4. Cobertura base

La presente Pdliza se estructura sobre una cobertura base de:
- Seccion IA:; Todo Riesgo de Dafo Material

1.5. Suma Aseguraday Limite Maximo de Indemnizacion

1.5.1. Secciéon I — TODO RIESGO DANOS MATERIALES

Ver Apéndice 1

1.5.2. Seccién Il — Pérdida de Beneficios

Beneficio Bruto Anual: Ver Apéndice 3
Periodo Maximo de Indemnizacion: 12 meses

1.5.3. Limite Maximo de indemnizacién

Limite Maximo de indemnizacion combinado de Dafios materiales y Pérdida de
Beneficios, por todos los conceptos: 140.000.000 Euros

1.6. Coberturas adicionales y sublimites

1.6.1. Seccion | — Todo Riesgo Dafios Materiales

Gastos de salvamento y extincion 2.000.000 EUR
por siniestro

Gastos de demolicion y desescombro 5.000.000 EUR
por siniestro y agregado anual

Gastos de desembarre y extraccién de lodos 2.000.000 EUR
por siniestro y agregado anual

Honorarios profesionales, incluido peritos del 2.000.000 EUR
asegurado por siniestro
Archivos, planos y ficheros 3.000.000 EUR
por siniestro

Moldes, modelos y matrices 2.000.000 EUR
por siniestro

Bienes de empleados 100.000 EUR



Vehiculos en reposo
Obras de reforma y otros trabajos de construccion
Bienes temporalmente desplazados
Bienes en poder de terceros
Bienes de terceros en poder del asegurado
Nuevas adquisiciones y nuevas situaciones de
riesgo.
Situaciones indeterminadas
Rotura de lunas, cristales y rétulos
Robo y Expoliacion
Desperfectos:
Metdlico en mueble cerrado con llave
Metdlico y objetos de valor en caja fuerte
Transportadores de fondos.
Dafios ocasionados en aparatos eléctricos
Averia de maquinaria
Averia de equipos electronicos
Inevitabilidad, desalojo forzoso
Autoridades publicas
Dafios por vandalismo
Dafios por impacto de vehiculos
Errores y Omisiones
Maquinaria de procedencia extranjera
Gastos de transportes urgentes
Permisos y licencias
Gastos de vigilancia

Rellenado de equipos contra incendios

Gastos de descontaminacién como consecuencia
de un siniestro
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por siniestro

100.000 EUR

por siniestro

3.000.000 EUR

valor maximo de la obra a ejecutar
500.000 EUR

por siniestro

3.000.000 EUR

por siniestro

3.000.000 EUR

por siniestro

5.000.000 EUR

méximo autométicamente incluido
1.000.000 EUR

por siniestro

50.000 EUR

por siniestro

100%

3.000 EUR por siniestro
50.000 EUR por siniestro
50.000 EUR por siniestro
5.000.000 EUR

por siniestro

5.000.000 EUR

por siniestro

3.000.000 EUR

por siniestro

1.000.000 EUR

por siniestro

1.000.000 EUR

por siniestro

Hasta 2.000.000 EUR
por siniestro y agregado anual
Hasta 2.000.000 EUR
por siniestro y agregado anual
Hasta 2.000.000 EUR
por siniestro y agregado anual
3.000.000 EUR

por siniestro

1.000.000 EUR

por siniestro

1.000.000 EUR

por siniestro

500.000 EUR

por siniestro

500.000 EUR

por siniestro

1.000.000 EUR

por siniestro
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1.6.2. Seccion Il — Pérdida de beneficios
Extension a proveedores 1.000.000 EUR por siniestro y agregado
Extension a clientes 1.000.000 EUR por siniestro y agregado
Imposibilidad de acceso Periodo de indemnizacion de 30 dias en
exceso de la franquicia temporal
Pérdida de Beneficios por Averia de Maquinaria Incluida
1.7. Franquicias
1.7.1. Seccion | — Dafios Materiales
Seccién 1: Todo Riesgo Dafios Materiales:
a. Desaladoras 15.000 EUR por siniestro
b. Depuradoras, ETAPs, EDARS 8.000 EUR por siniestro
c. Equipos Electromecanicos 5.000 EUR por siniestro
d. Conducciones y Encauzamiento 5.000 EUR por siniestro
e. Presas, Azudes, Depositos y Balsas 5.000 EUR por siniestro
f. Robo 10% del siniestro min. 5.000 EUR
1.7.2. Seccion Il — Pérdida de Beneficios
General: 5 dias laborables por siniestro
1.8. Forma de Pago
La prima sera emitida y pasada al cobro anualmente o cuando se incorpore una nueva
infraestructura a la pdliza, en este caso la prima correspondiente se emitird por el
importe proporcional al periodo restante de la anualidad vigente de la pdliza y sera
pasada al cobro de forma agrupada con todas las nuevas incorporaciones habidas en el
trimestre.
1.9. Leyy Jurisdiccion

Esta pdliza de seguro deberd ser interpretada de acuerdo con las leyes de Espafia.

Las controversias que pudieran surgir entre las partes se resolveran por los Juzgados y
Tribunales del orden jurisdiccional civil, que seran los competentes para conocer de las
cuestiones relacionadas con la ejecucién del Contrato.

Las Partes, caso de ejercitar acciones judiciales, se someten expresamente a la

jurisdiccion y competencia de los Juzgados y Tribunales de la Ciudad de Madrid, con
renuncia igualmente expresa a cualesquiera otros fueros que pudiesen corresponderles.
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Condiciones del Seguro.

2.1. Definiciones aplicables a la Péliza

2.1.1. Tomador del Seguro: La persona, fisica o juridica, que contrata el seguro

2.1.2. Asegurado: La persona, fisica o juridica, titular del interés objeto de este Seguro
y que, en defecto del Tomador, asume las obligaciones derivadas del Contrato.

2.1.3. Beneficiario: La persona, fisica o juridica, que previa cesion por el Asegurado,
resulta titular del derecho a la indemnizacion.

2.1.4. Actividad: Las operaciones y tareas de la empresa asegurada, declaradas por el
Tomador y que figuran especificadas en las Condiciones Particulares.

2.1.5. Suma Asegurada: La cantidad fijada en cada una de las partidas de la Pdliza,
que constituye el limite maximo de indemnizacion a pagar por todos los
conceptos en caso de siniestro y que, salvo pacto en contrario, correspondera al
valor de reposicion de nuevo de los objetos asegurados en el momento anterior a
la ocurrencia del mismo.

2.1.6. Franquicia: La cantidad indicada en la Poliza, que se deducird de la
indemnizacion que corresponda en cada siniestro.

2.1.7. Poliza: Contrato de seguro regulado por estas Condiciones Generales, las
Particulares que se le unen y en su caso complementado con las Condiciones
Especiales o los documentos modificativos que incluyen las variaciones
acordadas durante la vigencia de la poliza.

2.1.8. Prima: Precio del seguro: El recibo comprende ademas los recargos e impuestos
legalmente repercutibles.

2.1.9. Siniestro: Todo dafio causado por un hecho subito, accidental e imprevisto,
ocurrido dentro del periodo de vigencia de la Poliza, cuyas consecuencias
dafiosas estén total o parcialmente cubiertas por la Poliza. Se considerara como
un solo y dnico siniestro, el conjunto de dafios y/o perjuicios derivados de una
misma causa no excluida, coincidentes en lugar y tiempo.

2.1.10. Edificio: La construccion o construcciones, incluidas las cimentaciones,
instalaciones fijas como el agua, gas, electricidad, calefaccion y refrigeracion y
otras propias del edificio como tal. Las dependencias y construcciones anexas
situadas en el recinto como cercas y vallas de cerramiento y muros de contencion
independientes o no del edificio.
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2.1.11. Mobiliario, Maquinaria e Instalaciones: Conjunto de bienes muebles o enseres
profesionales, de oficina, comercio o de industria, maquinaria e instalaciones,
rétulos luminosos o no, aparatos de vision y sonido, utillajes y herramientas de
trabajo que sean propios por razén de la profesion o actividad asegurada y sobre
los cuales el Asegurado tenga titulo de propiedad u otro interés asegurable.

2.1.12. Maquinaria y Materias Primas de procedencia Extranjera: Para la maquinaria
y materias primas de procedencia extranjera que sean repuestas en el exterior, el
valor de reposicion se determinard conforme al precio del mercado exterior,
teniendo en cuenta los costes que surjan con motivo de la importacion asi como
eventuales bonificaciones.

2.1.13. Existencias: Conjunto de materias primas, productos en proceso de fabricacion y
acabados, embalajes, repuestos, accesorios, productos para la venta y materias
auxiliares que sean propias y necesarias por razon de la Actividad.

2.1.14. Seguro flotante: Forma de aseguramiento por la que se garantiza una cantidad
eventual de mercancias que adicionalmente a la cantidad fija, establecida en
poliza, constituye la Suma Asegurada hasta la cual queda cubierto el riesgo.

2.1.15. Seguro a Primer Riesgo: Consiste en asegurar una cantidad determinada hasta
la cual queda limitada la indemnizacion siendo derogada la aplicacion de la
regla proporcional.

2.1.16. Incendio: La combustion y el abrasamiento con llama capaz de propagarse de un
objeto u objetos que no estaban destinados a ser quemados en el lugar y momento
en que se produce.

2.1.17. Explosién: Accidn subita y violenta de la presion o de la depresion del gas o de
los vapores, 0 como consecuencia de la deflagracion de materias combustibles en
estado pulverulento.

2.1.18. Rayo: Descarga violenta producida por una perturbacion en el campo eléctrico
de la atmdsfera.

2.1.19. Robo: La sustraccion o apoderamiento ilegitimo de los bienes designados en la
poliza, contra la voluntad del Asegurado, mediante actos que impliquen fuerza o
violencia en las cosas o introduciéndose el autor o autores en el recinto
asegurado mediante escalamiento, ganzla u otros instrumentos no destinados
ordinariamente a abrir las puertas o penetrando secreta o clandestinamente,
ignoréndolo el Asegurado, su familia, empleados o sirvientes, ocultdndose y
cometiendo el delito cuando el edificio se halle cerrado.
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2.1.20. Expoliacién: La sustraccion o apoderamiento ilegitimo de los bienes designados
en la poliza contra la voluntad del Asegurado, mediante actos de intimidacion o
violencia, realizados sobre las personas que los custodian o vigilan.

2.1.21. Hurto: La sustraccion ilegitima por parte de terceros de los bienes designados en
la pdliza contra la voluntad del Asegurado mediante actos que no impliquen
violencia en las cosas, ni intimidacién y violencia contra las personas.

2.1.22. Continente: El Conjunto de las construcciones e inmuebles principales y/o
accesorios y sus instalaciones fijas, (agua, gas, electricidad, calefaccion,
refrigeracion y otras propias del edificio como tal) asi como cuantas
construcciones, obras o instalaciones de cerramiento, servicios Yy
acondicionamiento se encuentren dentro de los recintos de los inmuebles
asegurados. A efectos de la presente poliza también se considera Continente la
Obra Civil. Se considera que forman parte del Continente las vallas, muros de
cerramiento y de contencidn de tierras, sean o no independientes del edificio, asi
como las obras de reforma y/o acondicionamiento realizadas por el Asegurado, si
se trata de locales de terceros.

2.1.23. Contenido: Conjunto de los bienes muebles o enseres profesionales, de oficina,
comercio o de industria, equipos electronicos fijos y/o portatiles (asegurados
dentro o fuera del recinto de la Empresa), maquinaria e instalaciones no fijas,
motores, gruas, carretillas y elementos mdviles, tanques, depositos, utillajes,
herramientas de trabajo que sean propios por razon de la profesion o actividad
asegurada, efectos de los empleados, archivos, titulos, valores, moldes, modelos,
matrices, planos, disefios y patrones, microfilms, portadores externos de datos y
de software (virgenes o en blanco), que estan incluidos por su valor material,
situados en los recintos objeto del seguro y en general todos aquellos bienes
sobre los cuales el Asegurado tenga titulo de propiedad u otro interés asegurable
y relacionado con la actividad asegurada (por ejemplo, cesién de la explotacion .

Asimismo se considera incluida como Contenido la maquinaria e instalaciones
fijas que, encontrandose fuera de los recintos asegurados, presten y/o reciban
servicios o suministros en cualquiera de las situaciones objeto del seguro (agua,
electricidad, gas, calefaccion, refrigeracion, etc.).

2.2.  Exclusiones generales

a. Dolo o culpa grave cometida por el Asegurado o sus representantes.

b. Guerra, invasion, acto de enemigo extranjero, hostilidades (haya o no mediado
declaracion de guerra), guerra civil, rebelién, revolucién, insurreccion, terrorismo,
motin, conspiracion, huelga, cierre patronal, tumulto, conmocién civil, poder militar
usurpado, confiscacion, nacionalizacién, expropiacién, requisicion, o por la

8



2.3.

acuaMed

‘Aguas de |as Cuencas Mediterrdneas

destruccion o dafio causado por, o bajo las 6rdenes de, cualquier gobierno legitimo
o de hecho o por cualquier autoridad publica o local.

Hechos o fendmenos cuya cobertura corresponda al Consorcio de Compensacién
de Seguros.

Reaccién o radiacion nuclear o contaminacion radiactiva.

Interrupcion voluntaria, total o parcial, del trabajo o paro por parte de las personas
que trabajan en o para la empresa asegurada.

La responsabilidad directa o indirectamente derivada de asbestos o cualquier
material conteniendo asbestos.

Pérdida, dafio, coste, gasto u otra suma directa o indirectamente relacionada con o
como resultado de moho, hongo o bacteria de cualquier tipo, naturaleza o
descripcion.

Filtraciones, Contaminacion y Polucion

Subrogacion

2.4.

Una vez pagada la indemnizacion la Aseguradora queda subrogada en todos los
derechos, recursos y acciones del Asegurado, contra todos los autores o responsables
del siniestro hasta el limite de la indemnizacién. No podra la Aseguradora ejercitar los
derechos en que se haya subrogado en perjuicio del Asegurado.

Estructura de Colocaciéon y Coaseguro

2.5.

El limite asegurado puede ser garantizado mediante péliza en coaseguro. Se indicaran
los porcentajes asegurados por cada una de las distintas entidades Coaseguradoras.

El coaseguro se formalizard en una poéliza Unica que serd emitida por la compafiia
abridora, adjudicataria del presente procedimiento, y sera firmada por el Tomador y por
la/s compafiia/s coaseguradora/s, siendo por tanto valida integramente para todas ellas.

Comunicaciones

2.6.

Las comunicaciones efectuadas por el mediador que designe ACUAMED a la
Aseguradora en nombre del Tomador del Seguro o del Asegurado surtiran los mismos
efectos que si las realizara el propio Asegurado.

Consorcio de Compensacion de Seguros

Clausula de indemnizacién por el Consorcio de Compensacién de Seguros de las
pérdidas derivadas de acontecimientos extraordinarios acaecidos en Espafa en
seguros de dafios en los bienes

De conformidad con lo establecido en el texto refundido del Estatuto legal del Consorcio
de Compensacion de Seguros, aprobado por el Real Decreto Legislativo 7/2004, de 29
de octubre, y modificado por la Ley 12/2006, de 16 de mayo, el tomador de un contrato
de seguro de los que deben obligatoriamente incorporar recargo a favor de la citada
entidad publica empresarial tiene la facultad de convenir la cobertura de los riesgos
extraordinarios con cualquier entidad aseguradora que redna las condiciones exigidas
por la legislacion vigente.
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Las indemnizaciones derivadas de siniestros producidos por acontecimientos
extraordinarios acaecidos en Espafia y que afecten a riesgos en ella situados seran
pagadas por el Consorcio de Compensacion de Seguros cuando el tomador hubiese
satisfecho los correspondientes recargos a su favor y se produjera alguna de las
siguientes situaciones:

a. Que el riesgo extraordinario cubierto por el Consorcio de Compensacion de
Seguros no esté amparado por la pdliza de seguro contratada con la entidad
aseguradora.

b. Que, aun estando amparado por dicha poéliza de seguro, las obligaciones de la

entidad aseguradora no pudieran ser cumplidas por haber sido declarada
judicialmente en concurso o por estar sujeta a un procedimiento de liquidacion
intervenida o asumida por el Consorcio de Compensacion de Seguros.

El Consorcio de Compensacion de Seguros ajustara su actuacion a lo dispuesto en el
mencionado Estatuto legal, en la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro,
en el Reglamento del seguro de riesgos extraordinarios, aprobado por el Real Decreto
300/2004, de 20 de febrero, y en las disposiciones complementarias.

RESUMEN DE LAS NORMAS LEGALES
1. Acontecimientos extraordinarios cubiertos

a. Los siguientes fendmenos de la naturaleza: terremotos y maremotos, inundaciones
extraordinarias (incluyendo los embates de mar), erupciones volcéanicas, tempestad
ciclonica atipica (incluyendo los vientos extraordinarios de rachas superiores a 135
km/h y los tomados) y caidas de meteoritos.

b. Los ocasionados violentamente como consecuencia de terrorismo, rebelion,
sedicion, motin y tumulto popular.

c. Hechos o actuaciones de las Fuerzas Armadas o de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad en tiempo de paz.

2. Riesgos excluidos
a. Los que no den lugar a indemnizacion segun la Ley de Contrato de Seguro.

b. Los ocasionados en bienes asegurados por contrato de seguro distinto a aquellos
en que es obligatorio el recargo a favor del Consorcio de Compensacion de
Seguros.

c. Los debidos a vicio o defecto propio de la cosa asegurada, 0 a su manifiesta falta de
mantenimiento.

d. Los producidos por conflictos armados, aunque no haya precedido la declaracion
oficial de guerra.

e. Los derivados de la energia nuclear, sin perjuicio de lo establecido en la Ley
25/1964, de 29 de abril, sobre energia nuclear. No obstante lo anterior, si se
entenderan incluidos todos los dafios directos ocasionados en una instalacion
nuclear asegurada, cuando sean consecuencia de un acontecimiento extraordinario
gue afecte a la propia instalacion.

f. Los debidos a la mera accién del tiempo, y en el caso de bienes total o parcialmente
sumergidos de forma permanente, los imputables a la mera accion del oleaje o
corrientes ordinarios.

g. Los producidos por fenémenos de la naturaleza distintos a los reflejados en el
articulo 1 del Reglamento del seguro de riesgos extraordinarios, y en particular, los
producidos por elevacion del nivel freatico, movimiento de laderas, deslizamiento o
asentamiento de terrenos, desprendimiento de rocas y fendmenos similares, salvo
gue estos fueran ocasionados manifiestamente por la accioén del agua de lluvia que
a su vez, hubiera provocado en la zona una situacion de inundacion extraordinaria y
se produjeran con caracter simultdneo a dicha inundacion.

10
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h. Los causados por actuaciones tumultuarias producidas en el curso de reuniones y
manifestaciones llevadas a cabo conforme a lo dispuesto en la Ley Organica
9/1983, de 15 de julio, reguladora del derecho de reunién, asi como durante el
transcurso de huelgas legales, salvo que las citadas actuaciones pudieran ser
calificadas como acontecimientos extraordinarios conforme al articulo 1 del
Reglamento del seguro de riesgos extraordinarios.

i. Los causados por mala fe del asegurado.

j. Los derivados de siniestros cuya ocurrencia haya tenido lugar en el plazo de
carencia establecido en el articulo 8 del Reglamento del seguro de riesgos
extraordinarios.

k. Los correspondientes a siniestros producidos antes del pago de la primera prima o
cuando, de conformidad con lo establecido en la Ley de Contrato de Seguro la
cobertura del Consorcio de Compensacién de Seguros se halle suspendida o el
seguro quede extinguido por falta de pago de las primas.

I. Los indirectos o pérdidas derivadas de dafios directos o indirectos, distintos de la
pérdida de beneficios delimitada en el Reglamento del seguro de riesgos
extraordinarios. En particular, no quedan comprendidos en esta cobertura los dafios
0 pérdidas sufridas como consecuencia de corte o alteracion en el suministro
exterior de energia eléctrica, gases combustibles, fuel-oil, gasoil, u otros fluidos, ni
cualesquiera otros dafios o pérdidas indirectas distintas de las citadas en el parrafo
anterior, aunque estas alteraciones se deriven de una causa incluida en la cobertura
de riesgos extraordinarios.

m. Los siniestros que por su magnitud y gravedad sean calificados por el Gobierno de
la Nacion como de “catastrofe o calamidad nacional”.

3. Franquicia

En el caso de dafios directos (excepto automoviles y viviendas y sus comunidades),
la franquicia a cargo del asegurado serd de un 7 por ciento de la cuantia de los dafos
indemnizables producidos por el siniestro. En el caso de la cobertura de pérdida de
beneficios, la franquicia a cargo del asegurado sera la prevista en la poéliza para
pérdida de beneficios en siniestros ordinarios.

4. Extensiéon de la cobertura

La cobertura de los riesgos extraordinarios alcanzara a los mismos bienes y sumas
aseguradas que se hayan establecido en la péliza a efectos de los riesgos ordinarios.
No obstante, en las pélizas que cubran dafios propios a los vehiculos a motor, el
Consorcio garantiza la totalidad del interés asegurable aunque la pdliza solo lo haga
parcialmente.

11
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Seccién | — Danos Materiales

3.1.

Bienes Asegurados

Se consideran incluidos, el Continente y el Contenido tal y como se han definido, los
bienes que puedan encontrarse al exterior (dentro de los recintos de la Empresa, y
aquellos que por su naturaleza deban encontrarse situados fuera de un recinto acotado
de ACUAMED (por ejemplo, las redes de tuberias, arquetas, elementos de medidas,
emisarios e inmisarios, boyas de sefializacion, boyas de medicion del medio marino, etc.)
pero comprendidos en el concepto asegurado y los que, a continuacién se describen,
salvo en los casos en los que especificamente y para algin elemento de los
comprendidos en los siguientes grupos, se incluya en el apartado de Bienes Excluidos.

A titulo enunciativo y no limitativo se citan los siguientes:

a. Bienes propiedad de AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRANEAS, S.M.E., SA.
(ACUAMED).

b. Bienes propiedad del personal del Asegurado, tales como Utiles, ropa y objetos de uso
normal, que se encuentren en el recinto del asegurado en el momento del siniestro.

c. Bienes propiedad de terceras personas (en ausencia de otros seguros), en custodia del
asegurado que se hallen dentro del recinto del establecimiento, y que el Asegurado tenga
obligacion de tenerlos asegurados o bien que resulte civimente responsable por los
dafios que hayan sufrido.

d. Bienes en posesion o cedidos por terceros para la realizacion de las actividades propias
de la Empresa.

e. Bienes temporalmente desplazados que siendo propiedad del asegurado (o cualquier otro
interés asegurado) y garantizados por esta péliza, sean trasladados de los locales
habituales a cualquier otro lugar del territorio espafiol para su reparacion, entretenimiento
0 exposicion.

f. Obras de reforma y/o mejora del asegurado en edificios o locales propiedad de terceros,
en los que el asegurado sea titular del interés objeto del seguro.

g. Maquinaria, motores eléctricos, cuadros eléctricos, equipos telefénicos, aparatos de vision
y sonido, equipos electronicos y de proceso de datos, accesorios, periféricos, equipos
auxiliares y sus soportes y archivos de datos procesados.

h. Patrones, moldes, modelos, matrices, planos, disefios, ficheros, archivos, microfiimes,
manuscritos, registros sobre peliculas, fotografias y soportes de procesamientos de datos
y similares. Documentos y archivos de valor, consistentes en documentos escritos,
impresos o0 de otro tipo y antecedentes de cualquier otro tipo, incluidos extractos,
manuscritos, libros, cuadros, planos, esbozos, mapas, escrituras, peliculas,
reproducciones, sistemas de almacenamiento de datos e instrumentos de programas
para procesado de datos electrénico y electromecanico o para equipo controlado
electrénicamente.

i.  Vehiculos terrestres / maquinaria de obras publicas, propiedad del asegurado, en reposo
en el interior de los recintos de los bienes asegurados.

j- Muros o elementos de contencién de tierras independientes de los edificios, torres de
soporte de lineas eléctricas, asi como éstas y demas aparellaje eléctrico, incluidos las GIS
y los Centros de Transformacion tanto interiores como a la intemperie.

k. Superficies pavimentadas exteriores, dentro de recintos cerrados.
[.  Nuevas adquisiciones.

12
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m. Cualquier tipo de existencias y/o productos necesarios para el buen desarrollo de la
actividad asegurada, tales como combustibles, liquidos inflamables, depdsitos de gases,
consumibles, productos quimicos, reactivos y elementos para tratamiento de agua, etc.
Las cimentaciones.

0. Emisarios y elementos submarinos. Se cubren especificamente los emisarios
submarinos de las desaladoras, asi como los inmisarios, boyas de sefalizacién y
boyas de medicién del medio marino.

p. Bienes en curso de construccion y/o montaje, incluyendo materiales, repuestos,
herramientas, equipo, maquinaria, etc.

3.2. Bienes excluidos

a. Los valores mobiliarios publicos o privados, efectos mercantiles, dinero, billetes de banco
y cualquier documento representativo de valor

b. Los objetos artisticos, cuadros de valor artistico, colecciones filatélicas o numis-
maticas, piedras y metales preciosos, pieles y joyas

c. Todo vehiculo maritimo o aéreo y su contenido.

d. Los terrenos, incluso los minerales o materiales de cualquier naturaleza, antes de su
extraccion, aguas, costes de acondicionamiento o modificaciones del terreno.

e. Las aves, pecesy, en general, cualesquiera animales vivos.

f.  Los bienes situados, en, sobre o bajo el agua, ya sea en el mar, lagos, rios o cauces
similares siempre y cuando no haya conexion a tierra. Se cubren especificamente los
emisarios submarinos de las desaladoras, asi como los inmisarios, boyas de
sefializacion y boyas de medicion del medio marino.

g. Los bienes en minas subterraneas.

3.3.  Riesgos cubiertos

3.3.1. Seccion I A: Todo Riesgo Dafos Material

Todo dafio material que sea consecuencia directa de un hecho subito, accidental e
imprevisto causado sobre los bienes asegurados y ocurrido dentro del periodo de
vigencia de la pdliza, a excepcion de los dafios que se produzcan por los riesgos
excluidos en las Condiciones Generales, Especiales y Particulares.

3.4. Otras Garantias

3.4.1. Gastos de Salvamento y extincion
Gastos de salvamento y extincion, incluidos los ocasionados por las medidas necesarias
adoptadas por la autoridad o el Asegurado, para limitar el siniestro o impedir su
propagacion, hasta el limite fijado en las Condiciones Particulares.

3.4.2. Gastos de demolicion y desescombro
Gastos de demolicion y desescombro de los locales incluido el traslado de los escom-
bros al vertedero mas préximo hasta el limite fijado en las Condiciones Particulares.
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3.4.3. Gastos de desembarre y extraccion de lodos
Gastos de desembarre y extraccién de lodos a consecuencia de inundacion no
indemnizable por el Consorcio de Compensaciéon de Seguros, hasta el limite fijado en las
Condiciones Particulares.

3.4.4. Honorarios Profesionales
Los honorarios de arquitectos, inspectores, consultores, ingenieros o cualquier otro
profesional, en los que necesaria y razonablemente haya incurrido el Asegurado para la
reparacion, reconstruccion o reemplazo de los bienes asegurados como consecuencia
de una pérdida o dafio fisico accidental indemnizable bajo la Seccion |

3.4.5. Reposicion de Archivos, Planos y Ficheros
El coste necesario para su reconstruccion, siempre que se efectué dentro del afio
siguiente a la fecha de ocurrencia del siniestro.

3.4.6. Reposicion de Moldes Modelos y Matrices
Los gastos y desembolsos que originen por la reposicion material de patrones, moldes,
modelos y matrices, tanto propios como de terceros, no obsoletos que pudieran
desaparecer o deteriorarse a causa de un siniestro amparado por el contrato.

3.4.7. Bienes Propiedad de Empleados
Los bienes propiedad de empleados se consideraran incluidos cuando se cumplan los
siguientes requisitos:

— Que estén en poder o bajo control del Asegurado, ya sea en depésito 0 en
comision.
— Que se encuentren dentro del recinto asegurado.
Quedan expresamente excluidos las joyas y el metalico

3.4.8. Vehiculos en reposo
Quedan asegurados los dafios materiales que puedan sufrir los vehiculos en reposo,
tanto propios como de terceros, ubicados en los riesgos asegurados o en sus predios.

La indemnizacion, en caso de siniestro total, sera efectuada en base al valor venal del
vehiculo, o bien su reparacion, si el siniestro es parcial.

Se considera siniestro total, cuando la reparacion sea superior al 80% del valor venal del
vehiculo.

3.4.9. Obras de reforma y otros trabajos de construccion
Los dafios materiales ocasionados a las obras de reforma; ampliacion; modificacion o
reparacion; trabajos de mantenimiento y conservacién que se realicen en los riesgos
asegurados siempre que el valor unitario por cada obra o trabajo no exceda del limite
indicado en las Condiciones Particulares.

Quedan asimismo cubiertos al 100% del capital asegurado, los dafios materiales que
puedan sufrir el resto de bienes objeto del seguro a consecuencia de estas operaciones.

3.4.10. Bienes temporalmente desplazados
Los bienes temporalmente desplazados que estando garantizados por esta péliza, sean
trasladados de su ubicacién habitual a otro lugar del territorio nacional espafiol para su
reparacion, instalacién, montaje, entretenimiento o exposicion.
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3.4.11. Bienes en poder de terceros
Los bienes que estando garantizados por esta péliza el Asegurado tenga depositados o
ubicados en locales de terceros, en situaciones indeterminadas dentro del territorio
nacional espafiol hasta el limite recogido en Condiciones Particulares.

3.4.12. Bienes de Terceros en poder del Asegurado
Quedan garantizados los bienes propiedad o bajo control de terceros, que se encuentren
en los locales del Tomador del Seguro y/o Asegurado.

Se hace expresamente constar que el capital correspondiente a estos bienes esta
incluido dentro de los valores asegurados

3.4.13. Nuevas adquisiciones y Nuevas situaciones de riesgo
Quedan cubiertos de manera automatica, los dafios materiales que puedan sufrir los
bienes provenientes de nuevas adquisiciones o0 ubicados en nuevas situaciones de
riesgo.
El plazo de comunicacion a la Compafiia Aseguradora en ningun caso excedera de 90
dias desde la adquisicién de la nueva empresa o el nuevo riesgo.

3.4.14. Bienes en Situaciones Indeterminadas.
Quedan incluidos los dafios y/o pérdidas materiales producidas en los bienes que,
siendo propiedad del Asegurado y garantizados por esta pdliza, se encuentren
temporalmente en situaciones de riesgo distintas a las declaradas en la pdliza, ya sean
propias o de terceros.

3.4.15. Rotura de lunas, cristales y rétulos
El Asegurador indemnizara la reposicidon y colocacién de los vidrios, lunas, cristales,
rétulos incluso los de vidrio y plastico, anuncios luminosos y similares que forman parte
de la instalacion y mobiliario del establecimiento asegurado, cuando sufran una rotura.

3.4.16. Errores y Omisiones.
Quedan garantizados los dafios materiales ocasionados por cualquier hecho cubierto a
los bienes del asegurado situados en el territorio nacional que adolezcan de algin
defecto de cobertura por causa de errores y omisiones no intencionados que se deriven
de las circunstancias siguientes:

— Errores y omisiones no intencionados en la descripcion o situacién de los
bienes asegurados que existieran a la fecha de efecto de la péliza.

— Errores y omisiones no intencionados en la descripcion o situacién de los
bienes asegurados en cualquier suplemento subsiguiente a la péliza.

— Errores no intencionados al incluir cualquier situacién de su propiedad u
ocupada por el Asegurado en la fecha de efecto de la pdliza, asi como
cualquier situacién adquirida u ocupada durante la duracién de la péliza.

Este tipo de errores y omisiones no intencionados deberan ser notificados,
inmediatamente en el momento que se descubran, a fin de regularizar la péliza en el
sentido que proceda.
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3.4.17. Robo y Expoliacién

Riesgos objeto de la garantia
La Aseguradora indemnizara las pérdidas ocasionadas por la desaparicién, destruccion o
deterioro de los bienes asegurados a consecuencia de robo o expoliacion, incluso sélo
por su tentativa. Queda comprendido en la garantia el deterioro causado en los locales
con motivo de la perpetracion de dichas acciones.

Metélico y valores

a. Dinero en efectivo en mueble cerrado con llave a primer riesgo hasta el limite de
indemnizacion sefialado en las Condiciones Particulares.

b. Dinero en efectivo y titulos y/o valores en caja de caudales empotrada o de peso
superior a 150 kg. a primer riesgo a primer riesgo hasta el limite de indemnizacién
sefialado en las Condiciones Particulares.

c. Dinero en efectivo y titulos y/o valores en mueble cerrado con llave o combinacion
de efecto similar y de dificil transporte hasta el limite de indemnizacion sefialado en
las Condiciones Particulares.

Transporte de fondos
Como Seguro a primer riesgo y con el limite sefialado en las Condiciones Particulares
para cada transportador, la Aseguradora indemnizara la sustraccion de dinero causada
por expoliacién sufrida por el Asegurado o sus empleados, durante un transporte de
fondos.

Exclusiones
— Las pérdidas indirectas de cualquier clase tales como rescision de contrato,
suspensidn o cesacion de trabajo, lucro cesante, o cualquier otro perjuicio
analogo.

— El hurto, asi como las simples pérdidas, extravios o faltas de inventario.
— Lainfidelidad de empleados.

3.4.18. Dafios ocasionados en los aparatos eléctricos

Se indemnizaran los dafios y desperfectos ocasionados en aparatos eléctricos y
magquinaria eléctrica de produccién, distribuciébn y transformacién de energia, por
corrientes anormales, cortocircuitos, propia combustibn o causas inherentes a su
funcionamiento, siempre que los dafios sean producidos por la electricidad o por la caida
del rayo, aun cuando no se derive incendio.

3.4.19. Averia de Maquinaria

Se indemnizaréa al Asegurado los dafios y pérdidas materiales sufridos por las maquinas
0 aparatos asegurados descritos en las Condiciones Particulares, como consecuencia de
una causa accidental, subita e imprevisible, ocasionados por:

a. Impericia, negligencia y actos malintencionados debidos al personal del Tomador o
del Asegurado o causados por extrafios.

b. La accién directa de la energia eléctrica como resultado de cortocircuitos, arcos
voltaicos, sobretensiones y otros efectos similares, asi la como la debida a
perturbaciones eléctricas consecuentes a la caida del rayo.
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c. Errores de disefio, calculo o montaje, defectos de fundicion, de material, de
construccion, de mano de obra y empleo de materiales defectuosos.

d. Falta de agua en calderas y otros aparatos productores de vapor.

Fuerza centrifuga, pero solamente en la pérdida o dafio sufrido por desgarramiento
en la maquina misma.

f. Caidas, impacto, colision, asi como obstruccion o entrada de cuerpos extrafios.

g. Defectos de engrase, aflojamiento de piezas, esfuerzos anormales vy
autocalentamiento.

h. Fallo en los dispositivos de regulacion.
i. Cualquier otra causa accidental, stbita e imprevisible no excluida expresamente.

Exclusiones

— Experimentos, ensayos o pruebas, en cuyo transcurso sean sometidos los equipos
asegurados, intencionadamente, a un esfuerzo superior al normal.

— Responsabilidad legal o contractual del fabricante o proveedor de la maquinaria.

— Haber continuado utilizando el objeto asegurado después de haber ocurrido una
irregularidad en el mismo (especialmente después de un siniestro), sin haber
establecido antes la regularidad en su funcién, mediante la reparacién o revision
pertinente y definitiva.

— Uso o mantenimiento no conforme con las normas técnicas de los constructores o
fabricantes de los equipos o con las practicas habituales o estandares de
mantenimiento comunes para este tipo de maquinaria.

— Pérdidas indirectas de cualquier clase, como falta de alquiler o uso, suspension o
paralizacion del trabajo, incumplimiento o rescision de contratos, multas o sanciones
contractuales y, en general, cualquier perjuicio o pérdida de beneficios resultantes y
responsabilidad civil de cualquier naturaleza.

Bienes excluidos para esta garantia

— Correas, bandas de todas clases, cables, cadenas, neumaticos, matrices, troqueles,
rodillos, grabados, objetos de vidrio, esmalte, filtros, coladores o telas,
cimentaciones, revestimientos refractarios, quemadores y, en general, cualquier
objeto de rapido desgaste o herramientas cambiables.

— Tampoco se garantizan los combustibles, Ilubricantes, medios refrigerantes,
metalizadores, catalizadores y otros medios de operacién, a excepcion del aceite
usado en transformadores e interruptores eléctricos y de mercurio, utilizado en los
rectificadores de corriente.

— Maquinaria movil de cualquier tipo.

3.4.20. Averia de Equipos Electrénicos

Para que esta garantia tenga validez, es condicién indispensable que el Asegurado
mantenga vigente con el fabricante y/o suministrador y/o empresa especializada
homologada de la instalacion amparada un contrato de mantenimiento por el cual éste se
obliga a cuidar regularmente el entretenimiento y pruebas de servicio de los aparatos y
equipos correspondientes.
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Se indemnizaran los dafios y pérdidas materiales sufridas por los equipos o0 aparatos
asegurados descritos en las Condiciones Particulares, como consecuencia de una causa
accidental, subita e imprevisible, ocasionados por:

a. Impericia, negligencia y actos malintencionados debidos al personal del Tomador
o del Asegurado o causados por extrafios.

b. La accion directa de la energia eléctrica como resultado de cortocircuitos, arcos
voltaicos, sobretensiones y otros efectos similares, asi la como la debida a
perturbaciones eléctricas consecuentes a la caida del rayo.

c. Errores de disefio, calculo o montaje, defectos de fundicién, de material, de
construccion, de mano de obra y empleo de materiales defectuosos.
Caidas, impacto, colisién, asi como obstruccion o entrada de cuerpos extrafios.
Defectos de engrase, aflojamiento de piezas, esfuerzos anormales y autocalen-
tamiento.

f. Fallo en los dispositivos de regulacion.

g. Cualquier otra causa accidental, subita e imprevisible no excluida expresamente.

Exclusiones.

— Los siniestros que resulten amparados por los riesgos cubiertos segun el apartado
1.4 de las Condiciones Particulares de la poliza.

— Defectos o vicios ya existentes al contratar el seguro.

— Experimentos, ensayos 0 pruebas, en cuyo transcurso sean sometidos los equipos
asegurados, intencionadamente, a un esfuerzo superior al normal, asi como los que
sufran modelos y prototipos.

— Responsabilidad legal o contractual del fabricante o proveedor de los equipos.

— Haber continuado utilizando el objeto asegurado después de haber ocurrido una
irregularidad en el mismo (especialmente después de un siniestro), sin haber
establecido antes la regularidad en su funcién, mediante la reparacién o revision
pertinente y definitiva.

— Uso o mantenimiento no conforme con las normas técnicas de los constructores o
fabricantes de los equipos.

— Pérdidas indirectas de cualquier clase, como falta de alquiler o uso, suspension o
paralizacion del trabajo, incumplimiento o rescisiéon de contratos, multas o sanciones
contractuales y, en general, cualquier perjuicio o pérdida de beneficios resultantes y
responsabilidad civil de cualquier naturaleza.

— Defectos estéticos, tales como raspaduras de superficies pintadas, pulidas o
barnizadas.

— Cualquier gasto originado con objeto de eliminar fallos operacionales, a menos que
dichos fallos sean causados por pérdida o dafio indemnizable ocurrido a los bienes
asegurados.

— Cualquier gasto ocasionado con respecto al mantenimiento de los bienes
asegurados; tal exclusion se aplica también a las partes recambiadas en el curso de
dichas operaciones de mantenimiento.

— Las pérdidas o dafios causados directa o indirectamente por fallo o interrupcion en el
aprovisionamiento de corriente eléctrica de la red publica, de gas o de agua.
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3.4.21. Inhabitabilidad, desalojo forzoso

Se garantizan los desembolsos que se originen por el desalojamiento provisional del piso
o local a consecuencia de un siniestro amparado por la péliza, durante el tiempo que se
invierta en la reparacion de los dafios ocasionados por el siniestro. Estos desembolsos
comprenden Unicamente el traslado de su mobiliario, ajuar, enseres y/o mercancias y el
alquiler de un piso o local de parecidas caracteristicas al que tenia.

3.4.22. Autoridades publicas

Queda incluido el coste y los desembolsos adicionales de reposicidon de la propiedad

dafiada por un riesgo asegurado incurrido por la necesidad de cumplir con Reglamentos,

Estatutos o Disposiciones Legales relativos a la reconstruccion de la propiedad,

incluyendo la demolicién y reposicidon de cualquier parte de la propiedad asegurada que

no haya sido dafiada en el siniestro. El importe recuperable bajo la presente clausula no
incluye:

- El coste del cumplimiento de cualesquiera de dichos Reglamentos, Estatutos o
Disposiciones Legales cuando el dafio se produzca con anterioridad al comienzo
de vigencia de la pdliza, o si no esta asegurado, o cuando la notificaciéon para su
cumplimiento se le haya dado al Asegurado antes de la ocurrencia de dicho dafio.

- Incrementos en tarifas, impuestos, derechos, cargas, tributos o liquidaciones como
resultado del cumplimiento de dichos Reglamentos, Estatutos o Disposiciones
Legales.

El limite de responsabilidad del Asegurador por esta garantia no excederd en cada
siniestro del indicado en las Condiciones Particulares de la pdliza.

3.4.23. Maquinaria de Procedencia extranjera

Si por un siniestro resultara dafiada maquinaria de procedencia extranjera y no fuera
posible repararla o fuese necesario sustituirla, haciendo necesaria su importacién, la
indemnizacion se determinara conforme al precio del mercado de origen en el momento
del dafio, afadiendo todos los costes que surjan con motivo de la importacion
(aranceles, transportes, seguros, etc.) hasta finalizada su instalacién en los locales del
Asegurado.

3.4.24. Gastos por transportes urgentes

Las garantias de esta cobertura se extienden a cubrir, hasta el limite pactado en
Condiciones Particulares, los gastos adicionales por concepto de transportes urgentes
siempre y cuando dichos gastos se hayan generado como consecuencia de un dafio y/o
pérdida material, a los bienes asegurados, indemnizable bajo la péliza.

3.4.25. Permisos y licencias
La Sociedad tomard a su cargo los costes en que incurra el Asegurado como
consecuencia de la obtencion de permisos y licencias obligatorias para la reconstruccion

de la propiedad dafiada, hasta el limite pactado en Condiciones Particulares.

3.4.26. Gastos de vigilancia
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Por esta cobertura, el Asegurador garantiza al Asegurado, hasta el limite de la suma
pactada en Condiciones Particulares los gastos que ocasione cualquier medida
adicional adoptada con el fin de garantizar la seguridad de las instalaciones afectadas
por un siniestro amparado por la péliza.

3.4.27. Rellenado de equipos contra incendios

Queda cubierto, hasta el limite pactado en Condiciones Particulares, el rellenado de
Equipos de Extincion de Incendios, en los que necesariamente incurra el Asegurado,
siempre y cuando se hayan utilizado para cortar o extinguir el incendio u otro cualquiera
de los riesgos cubiertos por la péliza o impedir su propagacion.

3.4.28. Gastos de descontaminacion como consecuencia de siniestro

Por esta cobertura, el Asegurador garantiza al Asegurado, hasta el limite pactado en
Condiciones Particulares, el pago de los gastos originados por las operaciones que se
indican a continuacion, cuando éstas sean necesarias para la reparacion o reposicion de
los bienes asegurados afectados por un siniestro indemnizable por las coberturas de la
péliza, o incluso en el caso de que no fuera necesario reparar los bienes siniestrados
pero exigido por las autoridades competentes.

Quedan comprendidos los siguientes gastos:

— La descontaminacion del area (interna al recinto empresarial) afectada por el
siniestro y los de recuperacion de productos infiltrados en el suelo del citado recinto
o en los bienes asegurados.

— Los originados por la utilizacién de transportes especiales para el traslado de los
bienes o productos nocivos, insalubres o contaminantes.

— Los originados por la necesidad, impuesta o0 no por la autoridad competente, de
enterrar o almacenar los restos en minas u otros receptaculos especiales.

Quedan excluidos:

— Cualquier contaminacion de los bienes asegurados cuya causa nho sea a
consecuencia de un siniestro indemnizable por las coberturas de las poélizas.

— Las reclamaciones efectuadas contra el Asegurado por la contaminacion producida
en el exterior del recinto empresarial asegurado, cualquiera que sea la causa de la
misma.

3.5.  Otras clausulas de aplicacion

Estas clausulas son de aplicacion a la Seccion |

3.5.1. Cobertura Automatica de Dafos Materiales.

El Asegurador garantiza al Asegurado, por situacién de riesgo y hasta la cifra y/o
porcentaje indicada en las Condiciones Particulares, el aumento que sufran los capitales
asegurados indicados siempre que dichos aumentos no correspondan a cambios de
naturaleza en riesgos ya asegurados, que se refieran a:
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— Los efectos de la inflacion sobre el valor de los bienes asegurados.

— Los bienes de adquisicidn o construccion posterior al efecto de la péliza, de tipo
analogo a los que ésta asegura y en idénticas situaciones geograficas.

Queda garantizado por tanto, sobre los capitales de Continente y Contenido, un aumento
automatico de un 15% de los capitales cubiertos para dichos bienes, sin necesidad de
comunicacion previa por parte del Asegurado. Como consecuencia de cuanto antecede,
el Asegurador renuncia a la aplicacion de la Regla Proporcional hasta el porcentaje antes
mencionado.

El Asegurado por su parte, se obligara al final de cada anualidad a declarar al
Asegurador los aumentos reales que se hayan producido durante dicho periodo con el fin
de emitir el oportuno suplemento de liquidacién de prima adicional igual al producto de la
mitad de la diferencia entre los valores asegurados al principio y al final de la anualidad
por el tipo de prima anual. La suma de todos los suplementos de liquidaciéon de prima
adicional a que pueda dar lugar la aplicaciéon de esta clausula, no podra dar lugar -en
ningln caso- a un incremento de la prima superior al 10% del precio de adjudicacion
para cada afio de contrato.

3.5.2. Clausula de Valor de Reposicion a Nuevo
En el caso de que se produzcan dafios materiales por cualquier riesgo cubierto por la
poliza, la tasacion de los mismos se hara en base al coste de reposicion o reemplazo,
con materiales nuevos de clase, calidad y capacidad operativa similares teniendo en
cuenta las siguientes premisas:

— Si el bien dafiado o destruido no es util para el Asegurado o0 no se repara,
reconstruye o sustituye en el mismo u otro lugar, dentro de un periodo razonable de
tiempo después de ocurrido el siniestro, el Asegurador indemnizara el valor real del
objeto, es decir, teniendo en cuenta la deduccion correspondiente por uso,
antiglledad y obsolescencia.

— Laresponsabilidad del Asegurador por los bienes dafiados no excedera de la menor
cantidad de entre las siguientes:

o El coste de reconstruccion o sustitucién, efectuadas en el mismo lugar
donde ocurrié el siniestro y en la fecha en que se lleva a cabo dicha
reconstruccion o sustitucion.

o El gasto en que se incurra por la reconstruccién, reparacion o sustitucion en
el mismo u otro lugar.

— El Asegurador indemnizar4d ademas, el aumento del coste debido a cualquier
normativa legal que afecte o regule la reparacién o reconstruccién de los bienes.

— Se consideran incluidos dentro de la indemnizacion de un siniestro, los gastos de
aduana, el transporte normal o excepcional, gastos de control durante la fabricacion,
recepcion e instalacion, de instalacion y, de forma méas general, cualquier gasto
necesario para la reconstruccion, sustitucion o reparacion de los bienes dafados o
destruidos.

3.5.3. Clausula de Derogacion de la Regla Proporcional
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El Asegurado se compromete a revisar y actualizar al comienzo de cada anualidad las
sumas aseguradas para que las mismas se ajusten en lo posible al valor de los bienes
asegurados de acuerdo con el criterio de aseguramiento elegido. En contrapartida, el
Asegurador renuncia a la aplicacion de la Regla Proporcional que pudiera aplicar por
estar prevista en su Condicionado General.

3.5.4. Clausula de Aplicacion una Unica Franquicia

Todas las reclamaciones que deriven de, o sean atribuibles a una misma causa o hecho
generador, y en el que actien coberturas y/o bienes con franquicias diferentes, tendran
la consideracion de una sola reclamacion. En consecuencia, se aplicard una Unica
Franquicia para todas ellas, que sera la de mayor cuantia de las aplicables.

Lo anterior dispuesto sera sin perjuicio del deber de notificar todas las citadas
Reclamaciones por el Tomador del Seguro y el Asegurado, de conformidad con las
Clausulas de Notificacién de Reclamaciones que tenga la péliza.

3.5.5. Clausula de Compensacion de Capitales en la Misma Situacion

El Asegurador y el Asegurado convienen que si en el momento del siniestro existiese un
exceso de capital asegurado de Continente o de Contenido de la péliza, tal exceso podra
aplicarse a los bienes asegurados que resulten insuficientemente asegurados, siempre
qgue la prima resultante de aplicar los tipos de prima con sus bonificaciones y/o sobre-
primas a este nuevo reparto de capitales no exceda de la prima satisfecha en la
anualidad en curso.

3.5.6. Clausula de renuncia al derecho de subrogacion

La Aseguradora renuncia a cualquier accién que generalmente tuviera derecho a ejercer,
contra ACUAMED por los dafios y/o pérdidas sufridas por los bienes asegurados,
mientras se encuentren bajo custodia, salvo en el caso de que se tratase de un acto
doloso o de negligencia intencionada por parte de los mismos; siempre y cuando el
Asegurador pueda realizar cuantas inspecciones sean necesarias.no excedera en cada
siniestro del indicado en las Condiciones Particulares de la pdliza.

3.6.  Exclusiones aplicables a la Seccion |

a. Vicio propio, defecto latente, errores de disefio, errores o alteraciones en proceso de
fabricacion o confecciébn y materiales defectuosos, salvo que causen un dafio
resultante amparado por la péliza.

Responsabilidad Legal del fabricante.

Corrosion, polucién y/o contaminacién, salvo cuando se trate de dafios producidos
por el humo generado en un incendio.

d. Uso o desgaste de los bienes asegurados, asi como su deterioro normal o gradual
debido a condiciones atmosféricas, humo, oxidacion, erosion, corrosién, cavitacion.
e. Mermas, evaporacion, falta de peso, derrames, arafiazos, raspaduras, herrumbres,

incrustaciones, moho, hongos, humedad o sequedad de la atmésfera, temperaturas
extremas, pérdida de valor o aprovechamiento de las existencias originadas por
exposicién a la luz, cambios de color, sabor, olor, textura y acabado, salvo que
dichos dafios sean producidos por un siniestro amparado por la péliza.

f. Defectos estéticos, salvo que se originen en un siniestro amparado por la péliza.
g. Causados por cualquier clase de insectos, roedores, bacterias 0 virus.
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Dafios a recubrimientos refractarios, catalizadores y otros medios de operacion
siempre que la causea de los dafios esté relacionada con los procesos de
fabricacion.

Los dafios producidos por la lluvia a bienes ubicados a la intemperie 0 en
construcciones abiertas; asi como los causados por la fuerza del viento de velocidad
inferior a 90 km./hora.

Transporte, operaciones de carga y descarga.

Cualquier dafio ocurrido a bienes que en el momento del siniestro debieran estar
cubiertos por un seguro obligatorio, en virtud de cualquier ley, reglamento u
ordenanza.

Que se produzcan cuando el local asegurado o en el que se encuentran los bienes
asegurados estuvieran abandonados, deshabitados o sin vigilancia mas de treinta
dias consecutivos.

Hurto, pérdidas o desapariciones inexplicables de bienes que no sean consecuencia
de un siniestro amparado por la péliza.

Perjuicios o pérdidas indirectas de cualquier clase que se produzcan con ocasion de
un siniestro
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4. Seccion Il - Pérdida de Beneficios

4.1.

Riesgos cubiertos

4.2.

Se indemnizara la pérdida de Beneficio Bruto como consecuencia de la reduccién del
volumen de negocio o el aumento del coste de la explotacién, que sufra el Asegurado
por la interrupcion temporal, total o parcial, de la actividad propia del negocio, como
consecuencia de un siniestro de dafios amparado por las Garantias establecidas en la
Seccion 1.

El aumento del coste de la explotacion por los gastos adicionales razonables y
necesarios directamente destinados a evitar o reducir la disminucién del volumen de
negocio, no podra superar la indemnizacion que corresponderia a la reduccion evitada.

Definiciones

A los efectos de esta garantia quedan convenidas las definiciones siguientes:

e Beneficio neto: Es la ganancia neta de la explotacion que resulta de las
operaciones de negocio, antes de la aplicacion de impuestos y con exclusion de los
ingresos financieros y de cualquier resultado extraordinario o atipico.

e Gastos Fijos: Son aquellos que no varian en funcion directa de las actividades de la
Empresa y que en consecuencia, deberan ser mantenidos a pesar de la interrupcion
total o parcial de la explotacién provocada por el siniestro.

e Beneficio bruto: La suma que resulte de afiadir al beneficio neto de la explotacién
los Gastos Fijos. En caso de pérdidas, se considera como Beneficio Bruto (a efectos
del seguro), la cantidad que resulte de restar al conjunto de Gastos Fijos el beneficio
neto negativo (pérdidas netas).

e Periodo de indemnizacion: Aquel que comienza el dia del siniestro de dafios y
durante el cual los resultados econémicos de la Empresa quedan afectados por un
dafio amparado por la cobertura o pdliza correspondiente, sin que pueda exceder del
limite fijado en las Condiciones Particulares de la Pdliza.

e Porcentaje de beneficio bruto: Es el porcentaje que representa el beneficio bruto
respecto del volumen del negocio en los 12 meses anteriores a aquel en que ocurra
el siniestro.

e Volumen del negocio: Es la suma de las cantidades pagadas o debidas al
Asegurado por las mercancias vendidas y entregadas y los servicios prestados, en el
curso del negocio un periodo determinado.

e Volumen de negocio de referencia: Es el volumen de negocio durante el mismo
periodo del ejercicio econdmico anterior que el periodo de indemnizacién cubierto.
En el caso de que el periodo de indemnizacion fuera superior a 12 meses, los meses
suplementarios serdn siempre comparados a los correspondientes del volumen de
negocio de referencia.

Tanto el porcentaje de beneficio bruto como el volumen anual del negocio y el
volumen del negocio de referencia, deberdn ajustarse del mejor modo posible para
compensar las fluctuaciones en el volumen del negocio, asi como cualquier clase de
variaciones y circunstancias especiales que afecten al negocio, tanto antes como
después del dafio, o que lo hubieran afectado, de no haber ocurrido el siniestro; a fin
de que las cantidades asi ajustadas, representen del modo méas exacto posible -
dentro de lo que sea razonable y practicable- los resultados que se hubieran
obtenido durante el periodo de indemnizacion si el siniestro no hubiera tenido lugar.
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e Franquicia temporal: es el periodo de tiempo expresamente establecido en las
Condiciones particulares que, una vez cuantificado econémicamente, se deducira de
la indemnizacion que corresponda satisfacer por el Asegurador en cada siniestro.

Salvo pacto en contrario, a efectos de la referida cuantificacion se utilizara el valor
medio por unidad de tiempo correspondiente al periodo de indemnizacion del
siniestro.

4.3. Otras garantias

4.3.1. Extension a Proveedores

El Asegurador garantiza al Asegurado, hasta el limite pactado en Condiciones
Particulares, su Pérdida de Beneficios en los términos y condiciones ya definidos, como
consecuencia de un siniestro en los locales de los Proveedores de la Empresa
asegurada, siempre y cuando dicho siniestro se deba a dafios materiales que hubieran
sido amparados bajo las coberturas de la poéliza, con excepcién de los indemnizables por
el Consorcio de Compensacion de Seguros, teniendo por tanto la misma consideracion
gue si se hubiera producido en los locales y bienes del asegurado.

No se entendera por proveedores aquellos suministradores de agua, gas, electricidad,
y/o cualquier otro producto que se reciba a través de conducciones desde el exterior del
riesgo asegurado.

Los aumentos de costes que se produzcan como consecuencia de la busqueda de
Proveedores alternativos, durante el Periodo de Indemnizacion del siniestro, seran
indemnizados por el Asegurador en concepto de salvamento con el limite de la pérdida
del Margen Bruto Asegurado salvado, pero solamente los que se deban exclusivamente
a mayores costes de transportes y gastos de importacion.

La eleccion del Proveedor alternativo debera efectuarse de comin acuerdo con el
Asegurador primando el criterio del menor coste de indemnizacién.

Seran de aplicaciéon a esta cobertura las Condiciones Generales, entendiéndose que
cuando se indica en las mismas Asegurado o Tomador del Seguro debe leerse
Proveedor.

El Asegurador y los peritos tendran derecho a penetrar en las propiedades en que haya
ocurrido el siniestro, comprobar libros y documentos y el Asegurador podra adoptar
cuantas medidas sean razonables en defensa de sus intereses.

El Asegurado se compromete a obtener el permiso del Proveedor para el ejercicio de
estos derechos por parte del Asegurador, el incumplimiento por parte de aquel de esta
obligacion sea cual fuere la causa del mismo libera totalmente al Asegurador de la
obligacién de indemnizar.

4.3.2. Extension a Clientes

Por la presente cobertura, el Asegurador garantiza al Asegurado, hasta el limite pactado
en Condiciones Particulares, su Pérdida de Beneficios en los términos y condiciones ya
definidos, como consecuencia de un siniestro en los locales de los Clientes de la
Empresa asegurada, siempre y cuando dicho siniestro se deba a dafios materiales que
hubieran sido amparados bajo las coberturas de la podliza, con excepcion de los
indemnizables por el Consorcio de Compensacion de Seguros, teniendo por tanto la
misma consideracion que si se hubiera producido en los locales y bienes del asegurado.

Seran de aplicacion a esta cobertura las Condiciones Generales, entendiéndose que
cuando se indica en las mismas Asegurado o Tomador del Seguro debe leerse Cliente.
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El Asegurador y los peritos tendran derecho a penetrar en las propiedades en que haya
ocurrido el siniestro, comprobar libros y documentos y el Asegurador podra adoptar
cuantas medidas sean razonables en defensa de sus intereses.

El Asegurado se compromete a obtener el permiso del Cliente para el ejercicio de estos
derechos por parte del Asegurador, el incumplimiento por parte de aquel de esta
obligacién sea cual fuere la causa del mismo libera totalmente al Asegurador de la
obligacion de indemnizar.

4.3.3. Imposibilidad de acceso

Por la presente cobertura, el Asegurador garantiza al Asegurado, hasta el limite pactado
en Condiciones Particulares, su Pérdida de Beneficios en los términos y condiciones ya
definidos, si se produjera un siniestro en las proximidades de los locales asegurados que
impidiese el acceso a los mismos, y si, como consecuencia de este hecho, se produjese
una paralizacion parcial o total de la actividad de la Empresa asegurada; siempre y
cuando dicho siniestro se deba a una de las garantias de dafios materiales
especificamente incluidas en la cobertura base de dafios, teniendo por tanto la misma
consideracion que si se hubiera producido en los locales y bienes del Asegurado.

4.4. Determinacion de la Indemnizacién

La indemnizacién se determinara del modo siguiente:
Respecto ala disminucion del Volumen de Negocio:

La cantidad que resulte de aplicar el Porcentaje de Indemnizacion a la cifra en que el
Volumen de Negocio se reduzca con relacion al Volumen Normal de Negocio a
consecuencia del dafio material cubierto y durante el periodo en que se vea afectado
(con el limite maximo del periodo de indemnizaciéon pactado).

Si durante el periodo de indemnizacién se vendieran existencias o se prestaran servicios
en cualquier otra parte fuera del recinto asegurado a cuenta del negocio, sea por el
Asegurado o por cualquier otra persona en su nombre, el importe de tales operaciones 0
servicios se tendra en cuenta al determinar el Volumen de Negocio habido durante el
periodo de indemnizacion.

Dado que un siniestro no puede ser motivo de lucro para el Asegurado, la indemnizacion
debe limitarse al resarcimiento estricto de las pérdidas reales que haya ocasionado el
mismo. En este sentido, se hace constar que cuando se haya contratado la modalidad de
seguro denominada “Gastos Generales Permanentes”, si en el momento de ocurrir el
siniestro el Asegurado tuviese Beneficio Neto negativo (pérdidas netas), el calculo de la
indemnizacion se efectuara como si la modalidad contratada fuera la de “Margen Bruto”.

Respecto al aumento en el coste explotacion:

Se garantizardn los desembolsos adicionales que sean necesarios y se realicen, de
forma razonada, con el Unico fin de evitar o aminorar la disminuciéon del Volumen de
Negocio y que, de no ser por tales gastos, habria tenido lugar durante el periodo de
Indemnizacion.

Para el calculo de la indemnizaciéon se tendra en cuenta:
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El Asegurador indemnizara, en concepto de salvamento, los incrementos en los
costes de reparacion y/o las reparaciones extraordinarias en que se incurra con el
unico fin de acortar el periodo en que el Volumen de Negocio se ve afectado por el
siniestro. Si con ello se lograse disminuir las pérdidas total o parcialmente antes
de finalizar el periodo fijado en la franquicia temporal o después de finalizado el
periodo de indemnizacién contratado, estos gastos seran soportados por el
Asegurador y el Asegurado en proporcién al ahorro obtenido por cada una de las
partes.

Los costes indicados en el punto anterior seran indemnizados por el Asegurador
en su totalidad siempre que no lleven el Margen Bruto a nivel superior al que
hubiesen tenido de no ocurrir el siniestro, en cuyo caso se descontarian los
sobrecostes del Margen Bruto obtenido de mas por el Asegurado sobre el
esperado.

Su montante no sobrepase a la parte de la indemnizacion que habria que pagar,
caso de no haberlos llevados a efecto.

En el cémputo del periodo de indemnizacion sobre el que se calcula la pérdida de
Margen Bruto, no se tendra en cuenta el tiempo gastado o invertido en cualquier
reacondicionamiento, inspeccién o modificacion llevada a cabo en la empresa
asegurada durante la interrupcién por causa del siniestro.

Si transcurrido el periodo de indemnizacion pactado no se hubiese logrado la
recuperacion al nivel minimo operativo, o al existente antes del siniestro, caso de
ser inferior, y siempre que hayan sido empleados en el salvamento de pérdidas de
ventas 0 en el mantenimiento de la necesaria prestacién del servicio publico
prestado por ACUAMED, el Asegurador indemnizara los costes extraordinarios a
los que el Asegurado tenga que hacer frente para recuperar la produccion perdida.

Del importe total de la indemnizacién, calculada en la forma anteriormente
indicada, seran deducidos los costes de explotacion que puedan ser
economizados o reducidos durante el periodo de Indemnizacion.

De igual forma se deduciran eventuales incrementos de Margen Bruto asegurado
gue aparezcan a causa de la interrupcién del negocio, hasta los seis meses
posteriores a la fecha que finalice el periodo de Indemnizacion.

Si la empresa, tiene una estructura tal que los porcentajes de indemnizacion
varien entre sus distintos departamentos, la liquidacién del siniestro se hara
aplicando el porcentaje de indemnizacibn que corresponda a los
departamentos/lineas afectados, corregido con las pérdidas de ingresos de
cualquier tipo que se produzcan en el resto de Actividad por la repercusion debida
a la dependencia interna de suministro de productos/servicios, de tal forma que la
indemnizacion final se corresponda con los conceptos asegurados del Margen
Bruto perdido por el Asegurado para el conjunto de departamentos/lineas.

Se hace expresamente constar que, toda vez que la Actividad de ACUAMED
constituye un servicio publico esencial, el Asegurador se obliga a indemnizar todos
aquellos EXTRACOSTES en los que sea razonable/necesario incurrir para
restablecer en el plazo mas breve posible, el servicio interrumpido a consecuencia
de un siniestro amparado por la péliza.
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4.5. Otras clausulas de aplicacion

4.5.1. Cobertura Automatica de Pérdida de Beneficios
Queda establecida una cobertura automatica del 30% del capital asegurado indicado en
péliza, como exceso de la Suma Asegurada prevista, para el mismo periodo que el
especificado para la Suma Asegurada.
Como consecuencia de cuanto antecede, el Asegurador renuncia a la aplicacién de la
Regla Proporcional prevista en las condiciones generales, hasta el porcentaje antes
mencionado.

4.6. Exclusiones

Cualquier siniestro no garantizado por la seccién de dafios materiales.

Limitaciones o restricciones impuestas por cualquier Organismo o Autoridad Publica
para la reconstruccién del edificio o la reanudacion de la actividad de la empresa
asegurada.

Ampliaciones, reacondicionamiento, inspeccién, modificacién o mejoras efectuadas
con ocasion de la reparacion o reposicion de los bienes destruidos o dafiados.

Los casos de insolvencia o insuficiencia de fondos para acometer la reconstruccién
incluso si ésta es consecuencia de una insuficiencia de seguro contra el riesgo
causante del siniestro.

Los siniestros que sean consecuencia de la destruccion o requisa de las
propiedades por orden de cualquier Autoridad.

Hechos que no hayan originado dafio material directo alguno en los bienes
asegurados por la cobertura de dafios, tales como: abandono de los puestos de
trabajo, falta de acceso a los locales e instalaciones asegurados, temor en las
personas o hechos similares.

Pérdida de informacién contenida en equipos o archivos informaticos.

Dafios indirectos tales como la falta de alquiler o uso, rescisién de contrato, pérdida
de mercado, suspension de trabajo o cualquier otro perjuicio anélogo.

La no reanudacion de actividades después del siniestro, tanto si éste ha sido total
como si sélo ha afectado a parte de las mismas, incluso si la falta de reanudacién se
debe a la indisponibilidad de capital para la reconstrucciébn. No obstante, si el
Asegurado, a consecuencia de algun hecho independiente a su voluntad, se viere
en la imposibilidad de seguir la explotacion del negocio, tendr4 derecho a la
indemnizacion por los gastos generales permanentes satisfechos durante el periodo
de indemnizacién y hasta el momento en que pudo tener conocimiento de que la
explotacion del negocio le seria imposible.

Indemnizaciones derivadas de pérdidas de beneficios anticipadas (ALOP), como
consecuencia de siniestros de dafios amparados bajo la cobertura adicional “Obras
de Reforma y Otros trabajos de construccidn” que pudiera estar incluida en la péliza.
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5. Otras Estipulaciones

5.1. Nombramiento de Peritos

Se incluye clausula de nombramiento de peritos para la tramitacion de siniestros
urgentes cuando la gravedad del siniestro asi lo aconseje (Gabinete/s a designar por la
Aseguradora en su OFERTA. Es condicién indispensable que el Gabinete Pericial cuente
con adecuada presencia en la Zona Mediterranea y sea de reconocido prestigio).

5.2.  Condiciones Particulares, Especiales y Generales

La pdliza contendra las condiciones reguladoras del seguro en las que se integraran las
clausulas administrativas y las de prescripciones técnicas de los presentes pliegos de
contratacion. Los licitadores deberan adjuntar a su oferta un Condicionado del Contrato
de Seguro (Condiciones Generales, Particulares y Especiales), en el que se hara constar
expresamente que el presente pliego, incluyendo las mejoras que presente en su oferta,
prevalecera sobre dicho condicionado en caso de contradiccion entre los mismos.

5.3. Informacion de Siniestralidad

La Compariia adjudicataria del presente contrato de seguro debera aportar al mediador
designado por ACUAMED, con caracter anual, o cuando asi le sea requerido, completa
informacion del desarrollo del contrato y, en especial, de la siniestralidad del mismo. A tal
efecto, el Informe de Siniestros, se facilitara en formato Excel o similar, e incluird, con
caracter minimo, la siguiente informacién para cada expediente:

Numero de expediente

Datos del bien dafiado

Fecha de ocurrencia del accidente

Fecha de comunicacion del siniestro

Importe pagado o reservado

Fecha de pago

Estado de la tramitacion de cada siniestro (anticipo, reserva, pagado)
Informe pericial

Asimismo, la Adjudicataria elaborard, para su inclusién en el oportuno expediente de
siniestro por dafios, informes periciales de valoracion de dafos Dichos informes de
valoracion, se elaboraran en el plazo maximo de UN MES desde la recepcién por parte
de la aseguradora, de la declaracién de siniestro y la documentacion relativa al mismo.

En aquellos supuestos en los que, por motivos justificados, se pueda superar el citado
limite, la aseguradora informara debidamente al mediador designado por ACUAMED de
las circunstancias que concurran y que justifiquen la demora.

Cuando por motivos justificados, sea precisa la emisién de un informe con caracter de
urgencia, cuya necesidad sea estimada por el mediador designado por ACUAMED o por
la propia Sociedad, la aseguradora adoptara las medidas que sean necesarias con el fin
de agilizar la elaboracion del informe en el plazo més breve posible.
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La prestacion a AGUAS DE LAS CUENCAS DEL MEDITERRANEO, S.M.E., S.A.
(ACUAMED) de los servicios de asesoramiento y mediacion de seguros privados, asi
como la posterior asistencia a éste, a los asegurados y beneficiarios durante la ejecucién
del contrato serd efectuada por la entidad mediadora de seguros designada por el
ACUAMED S.A., y que serda comunicada expresamente a la Aseguradora.

Informacién, tramitacion y tasacion de dafios

El Asegurado, comunicaran a través del mediador designado por ACUAMED a la
Compafiia Aseguradora cualquier siniestro del que tenga conocimiento, para su
tramitacion.

En los supuestos de siniestro por robo y expoliacion; el Asegurado, inmediatamente de
qgue tenga conocimiento del siniestro, deberan denunciar el hecho ante la Autoridad
judicial o de Policia competente, con indicacién del nombre del Asegurador.

El Asegurado en caso de siniestro viene obligado a adoptar cuantas medidas estén a su
alcance para limitar o disminuir las pérdidas, haciendo cuanto le sea posible para el
rescate de los objetos desaparecidos, y evitando que se pierda cualquier indicio del
delito o de sus autores, hasta que se haga la debida comprobacién de lo ocurrido.

La tasacion de dafios en siniestros por Averia de maquinaria/Equipos Electrénicos, se
efectuard de la siguiente forma:

— Pérdida Parcial

Si los dafios en la maquinaria o equipos asegurados pueden ser reparados, el
Asegurador pagard todos los gastos necesarios para dejar la maquinaria (0 equipo)
deteriorada o dafiada en condiciones de funcionamiento similares a las que tenian
inmediatamente antes de ocurrir el siniestro, deduciendo el valor de los restos. El
Asegurador abonara, igualmente los gastos de desmontaje y montaje motivados por
la reparacion, asi como los transportes ordinarios y derechos de aduana, si los hay.

Se consideraran incluidos los gastos adicionales por horas extraordinarias, trabajos
nocturnos, trabajos realizados en dias festivos y transportes urgentes.

También se consideraran incluidos los costes de cualquier reparacion provisional del
dafio sufrido, para agilizar tanto la reparacion definitiva como, en su caso, la
reposicion permanente de la maquinaria dafiada.

Si las reparaciones son efectuadas en un taller propio del Asegurado, el Asegurador
abonara el coste de la mano de obra y materiales empleados mas el porcentaje
sobre los salarios, para cubrir los gastos de administracion justificables.

Si a consecuencia de la reparacion se produjera un aumento de valor en relacion con
el que tenia la maquinaria y equipos antes del siniestro, se descontara dicho
aumento de los gastos de reparacion.

Son de cuenta del Asegurado, en todo caso, los gastos complementarios que se
produzcan por haberse aprovechado la reparacion para introducir modificaciones o
mejoras 0 para repasar o hacer otras reparaciones o arreglos en la maquinaria y
equipos.
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— Pérdida Total

En caso de destruccion total del objeto asegurado, la indemnizacion se calculara
tomando como base el valor de nuevo en el mercado en el momento anterior al
siniestro. En caso de no existir en el mercado, se tomaran como base de valoracion
otros de similares caracteristicas y rendimiento.

Se considerard una maquina u objeto totalmente destruido cuando los gastos de
reparacion (incluidos gastos de transporte, aduana y montajes), alcancen o
sobrepasen el valor del mismo, segin su uso y estado de conservacion en el
momento anterior al siniestro.

Quedan garantizados los gastos en los que se incurra a causa de la retirada de

escombros de la propiedad dafiada, que puedan derivarse de la pérdida ocasionada
por cualquiera de los riesgos cubiertos.

Precio del contrato

El precio base de licitacion se establece en SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL
TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
(643.375,96€) IVA excluido, entendiendo dicho precio como el total a satisfacer por el
tomador, por la prima y cualquier tipo de impuestos, tasas y recargos aplicables
legalmente, comprendidos en el recibo para los dos afios de contrato y por la
incorporacion en la péliza de las instalaciones incluidas en el grupo A.

La prima neta sera el resultado la siguiente operacion:

Prima neta = Tasa x Base
Donde la Tasa a aplicar es la ofertada por el licitador en tanto por mil, (contando con
hasta tres decimales) y la Base esta constituida por los datos utilizados para la

determinacion del riesgo y que se concretan en las sumas aseguradas por el valor de los
bienes asegurados recogidos en los anejos correspondientes.

El licitador detallara con claridad cuales son las tasas de prima aplicables, que seran las
siguientes:

1. Desaladoras. Seccion |

Depuradoras, ETAP y EDARs. Seccion |
Equipos electromecanicos. Seccion |
Conducciones y encauzamientos. Seccion |

Presas, azudes, depésitos y balsas. Seccién |

o gk~ N

Pérdida de beneficios. Seccién I

Se incluiran impuestos aplicables y calculos correspondientes para la prima del consorcio
de compensacion de Seguros.

En todo caso, el precio de la pdliza es por precios unitarios, por lo que el precio cierto sera
la suma de la prima de las unidades de infraestructuras que ACUAMED incorpore a la
poliza calculada conforme a la oferta del Asegurador.
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El valor estimado del contrato se establece en DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHO
MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS EUROS CON VENITIOCHO CENTIMOS (2.608.622,28
€), IVA excluido entendiendo dicho precio como el total a satisfacer por el tomador, por la
prima y cualquier tipo de impuestos, tasas y recargos aplicables legalmente, comprendidos
en el recibo para los dos afios de contrato y por la incorporacién en la poliza de las
instalaciones incluidas en el grupo A, B y C, o instalaciones que pudieran ser
encomendadas a ACUAMED dentro del plazo del contrato.

Revisidn de Precios

S.7.

No procedera sistema de revision de precios (tasa de prima) alguna durante la vigencia
del contrato, sin perjuicio de la participacion en beneficios o bonificaciones que se
pudieran ofertar por parte del asegurador.

Informacién de suscripcion

5.8.

La informacién para suscribir debera ser solicitada al Corredor de Seguros que designe
ACUAMED y que sera comunicada durante la fase de licitacion.

Informacién de los riesgos a asegurar

5.9.

Las infraestructuras a asegurar se han dividido en tres grandes grupos:
A. Grupo de instalaciones a incorporar a la nueva poliza.

B. Grupo de instalaciones en ejecucién que se incorporaran a la péliza una vez
recepcionadas a voluntad de ACUAMED.

C. Grupo de instalaciones que tienen contratado seguro por otros agentes y que
podrian entrar a formar parte de la péliza.

En el apartado 4 del Anexo IV del PPT, se incluyen unas fichas técnicas de las
infraestructuras a asegurar.

Presentacion de ofertas

Las empresas licitadoras deberan indicar en sus ofertas el precio total ofertado,
detallando tanto el precio del contrato ofertado, con todos sus conceptos, (Primas, tasas
e impuestos y cualquier otro gasto legalmente aplicado incluido) esto es, el precio final
para ACUAMED S.A., como la tasa a aplicar a la base resefiada para el céalculo de la
prima neta. Todo ello, de conformidad con el pliego de clausulas administrativas.
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APENDICE n° 1

SUMAS A ASEGURAR SECCION | TODO RIESGOS DANOS MATERIALES
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MODIFICACIONES AL CONTRATO
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1. SUPUESTOS DE MODIFICACION DEL CONTRATO PREVISTOS EN LOS PLIEGOS.

Conforme a lo dispuesto en la clausula 4 del Cuadro de Caracteristicas del Pliego de Clausulas Reguladoras,
se establece la posibilidad de incorporar a la p6liza las infraestructuras e instalaciones de los Grupos By C
del apartado | del Anexo IV (Pliego de Prescripciones Técnicas), que se considerard una modificacion al
contrato prevista en los pliegos. Igualmente, las infraestructuras que no necesiten seguro podran ser excluidas
del contrato, reduciéndose la prima proporcionalmente.

Tales modificaciones se realizardn conforme al procedimiento previsto en el apartado 2, y con los limites
previstos en el citado apartado, todo ello en aplicacion de lo dispuesto en el articulo 106 del TRLCSP.

2. PROCEDIMIENTO PARA LA MODIFICACION DEL CONTRATO EN LOS SUPUESTOS
PREVISTOS EN LOS PLIEGOS.

La incorporacién a la p6liza de infraestructuras e instalaciones de los grupos B) y C) del apartado | del
Anexo |V sera potestativa para la Direccién de Acuamed, quien ostenta la facultad de decidir cuales de tales
infraestructuras e instalaciones se incorporaran a la pdliza, asi como el dia y la hora de efectos de tal
incorporacion.

El simple ejercicio de la facultad de incorporacién, por parte de la Direccion de Acuamed, realizado en la
forma prevista en los parrafos siguientes, determinara de manera automatica e inmediata la incorporacion a la
poliza de las infraestructuras e instalaciones afectadas. El contratista vendrd obligado a aceptar dicha
incorporacion, conforme al precio, sumas aseguradas y demés condiciones previstas en el contrato, y no
podra —bajo ningun concepto- aplicar condiciones distintas de las previstas en la P6liza, en el Pliego de
Clausulas Reguladoras y sus Anexos (incluido el Pliego de Prescripciones Técnicas) y en la Oferta.

De igual modo, la Direccion de Acuamed podra excluir de la poliza aquellas infraestructuras e instalaciones
que considere oportuno excluir del aseguramiento, indicando el dia y la hora en que la exclusion sera
efectiva. El contratista vendra obligado a aceptar dicha exclusidn, y a reducir la prima proporcionalmente,
devolviendo —en su caso- el exceso de prima abonado, o compensandolo con el incremento de prima
derivado de la incorporacion de otras infraestructuras o instalaciones.

Asimismo, al final de cada anualidad de contrato, Acuamed procederé a declarar al Asegurador los aumentos
reales de los valores asegurados que se hayan producido durante dicha anualidad, con el fin de que el
asegurador emita el oportuno suplemento de liquidacion de prima adicional igual al producto de la mitad de
la diferencia entre los valores asegurados al principio y al final de la anualidad por el tipo de prima anual. La
suma de todos los suplementos de liquidacion de prima adicional derivados de los aumentos de valores
asegurados descritos en el presente parrafo, no podra dar lugar -en ningun caso- a un incremento de la prima
superior al 10% del precio de adjudicacion para cada afio de contrato.

La realizacion de modificaciones que -tras la deduccion de la prima de las infraestructuras excluidas de la
poliza- sigan determinando un incremento de la prima total, por encima del presupuesto de adjudicacion,
requerird la previa autorizacion de incremento del gasto correspondiente, por parte del drgano de contratacion
competente, al objeto de cubrir el exceso. En todo caso, las modificaciones nunca podran determinar un
incremento de la prima total por encima del valor estimado del contrato.

El procedimiento a seguir para las incorporaciones o exclusiones sera el siguiente: una vez adoptada la
decision de incorporar o excluir de la p6liza alguna infraestructura o instalacion, Acuamed lo comunicara por
correo electronico al contratista, indicando de manera inequivoca tanto la decision de incorporacion o
exclusion, como la infraestructura o instalacién afectada por dicha decision, asi como la fecha y hora de
efectos de la misma.

En el supuesto de que la modificacion —por determinar un incremento de la prima por encima del presupuesto
de adjudicacion- precise de un incremento del gasto, a autorizar por el 6rgano competente, la comunicacién
requerira el previo acuerdo del 6rgano de contratacién competente para autorizar el incremento del gasto.
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3. OTRAS MODIFICACIONES DEL CONTRATO.

Las modificaciones distintas a las recogidas en los apartados anteriores, no previstas en el Pliego de
Clausulas Reguladoras, que pudieran surgir durante el desarrollo de la ejecucion del contrato, deberan
responder a las circunstancias indicadas en el articulo 107 del TRLCSP.
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