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PLIEGO DE CLAUSULAS REGULADORAS PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO
DE VIGILANCIA Y MANTENIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE LA
CONDUCCION JUCAR-VINALOPO (VALENCIA Y ALICANTE)

N° de expediente: SV/54/17

1. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION Y TRAMITACION DEL EXPEDIENTE.

Al tratarse de la contratacion de un servicio de la categoria 1, segin el Anexo Il del Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, en
adelante TRLCSP, cuyo valor estimado, teniendo en cuenta las eventuales prorrogas, es inferior a 209.000 euros,
sera un contrato no sujeto a regulacion armonizada.

El procedimiento de contratacion previsto sera abierto, y se utilizara la tramitacion urgente. El presente contrato
es Nivel Ill, conforme a lo previsto en las INSTRUCCIONES INTERNAS DE CONTRATACION del
“Procedimiento Interno de Contratacion (PAD-001/07)”.

La adjudicacion del contrato se basa en la aplicacion de criterio precio (cien por cien de la puntuacion).
Existe posibilidad de apreciacion de la temeridad de las ofertas econémicas.

Conforme a las Instrucciones Internas de Contratacién, puesto que el Gnico criterio a considerar para la seleccion
del adjudicatario es el precio, el plazo méximo para la adjudicacién del contrato es de quince dias, a contar
desde el siguiente al de apertura de las proposiciones econémicas. De no producirse la adjudicacion en los plazos
sefialados, los licitadores tendran derecho a retirar su proposicion.

2. CONDICIONES ESPECIALES DEL EXPEDIENTE.

Licitacion:

- Los licitadores que hubieran concurrido a la licitacién del expediente SV/27/17 podran sustituir la documentacion
que consideren oportuna del Sobre A por una declaracién responsable firmada por su legal representante en la que
se haga constar —siempre que ello sea cierto- que la documentacion del sobre A ya presentada por la empresa en el
expediente SV/27/17 sigue en vigor, que no han variado los hechos y circunstancias reflejados o acreditados en
dicha documentacion, y que sirve a todos los efectos para acreditar la solvencia en la licitacion del presente
expediente SV/54/17; sin perjuicio de lo anterior, los licitadores deberdn presentar nuevamente aquellos
documentos que hubieran perdido su eficacia temporal a la fecha de la presente licitacion. Todo ello bajo la
responsabilidad exclusiva de los propios licitadores. EI Sobre C no puede sustituirse en ningun caso.

-En la presente licitacion NO APLICA EL SOBRE B.

Publicidad: El anuncio se publicara en el perfil de contratante de AcuaMed y en la Plataforma de Contratacion del
Estado

Finalizacion anticipada del contrato: El contrato puede finalizar anticipadamente por extincién de su objeto si se
suscribe el contrato de “Vigilancia, operacion y mantenimiento de las infraestructuras de la conduccién Jlcar-
Vinalopd”, Expte. SV/27/17, que se encuentra en este momento pendiente de adjudicacion, pero en cualquier caso,
la duracién minima de este contrato serd de UN (1) mes.

3. DEFINICION DEL OBJETO DEL CONTRATO Y NECESIDADES A SATISFACER.

Objeto:

El objeto del contrato es la prestacién de los servicios de vigilancia y mantenimiento de las instalaciones de la
infraestructura denominada genéricamente “Conduccién Jlcar-Vinalop6”, mediante el personal y medios
propuestos, para llevar a cabo las actividades que se recogen en el Pliego de Prescripciones Técnicas recogido en el
Anexo 1V del presente Pliego de Clausulas Reguladoras.
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4. ADMISIBILIDAD DE VARIANTES Y MEJORAS.

4.1. Admisién de soluciones variantes: No.

4.2. Admision de mejoras: No.

5. PRESUPUESTOS PARA LA LICITACION. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO. PRECIO.

5.1. Presupuesto base de licitacion (sin IVA): DOSCIENTOS UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS
(201.250,00 €).

IVA (21%): CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA
CENTIMOS (42.262,50 €)

5.2. Valor estimado del contrato (sin IVA): DOSCIENTOS UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS
(201.250,00 €). En este importe se han tenido en cuenta los requerimientos contemplados en el art. 88 del TRLCSP.
IVA (21%): CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA
CENTIMOS (42.262,50 €)

5.3. Determinacion del precio: A tanto alzado. Asimismo, hay una partida alzada a justificar que se consumird y
abonard en funcion de las necesidades. La partida alzada del contrato es una opcién que sélo se retribuird en la
medida en que se utilice, no existiendo la obligacién de consumo alguno.

5.5. Revision de precios: No.

5.4. Cofinanciacion Fondos UE: No.

6. DURACION DEL CONTRATO.

6.1. Plazo:

El plazo maximo para la ejecucion de los trabajos es de DOS MESES y QUINCE DIAS. El contrato puede finalizar
anticipadamente por extincion de su objeto si se suscribe el contrato de “Vigilancia, operacion y mantenimiento de
las infraestructuras de la conduccién Jucar-Vinalopd”, Expte. SV/27/17, que se encuentra en este momento
pendiente de adjudicacion. Esta circunstancia no devengara indemnizacion alguna para el contratista adjudicatario.
AUn en este caso de finalizacion anticipada, la duraciéon minima del contrato serd de UN MES.

6.2. Informacidn sobre prérrogas: No se considera prorroga alguna de los trabajos.

6.3. Plazo o periodo de garantia: SEIS (6) MESES.

7. MODIFICACIONES DEL CONTRATO.

Segun lo especificado en el Anexo VI al Pliego de Clausulas Reguladoras, NO esta prevista la modificacion del
contrato.
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8. OBLIGACIONES ESENCIALES DEL CONTRATO.

Se consideran obligaciones esenciales del contrato, a los efectos de lo dispuesto en la letra n) de la clausula 30.1.
del mismo, las siguientes:

a) La adscripcion de los medios personales y la disponibilidad de los medios materiales minimos, ambos indicados
en el apartado 8 del Anexo 1V Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

b) Cumplimiento de las obligaciones establecidas en materia de subcontratacion.

9. GARANTIAS A DISPOSICION DE LA SOCIEDAD.

9.1. Provisional: No.

9.2. Definitiva: 5% del Importe de adjudicacion. Se presentara de acuerdo con el modelo que se adjunta como
Anexo |1 al presente Pliego.

9.3. Complementaria: 5% del Importe de adjudicacion para el adjudicatario cuya oferta hubiese resultado
anormalmente baja.

10. INFORMACION Y PUBLICIDAD.

10.1. Perfil de contratante: en la Plataforma de Contratacion del Sector Publico y en la web www.acuamed.es

10.2. Contacto: correo electronico: contratacion@acuamed.es

10.3. Visita a las instalaciones: Si. Se organizard una visita, a concretar fecha, en las instalaciones objeto del
contrato. Acuamed daré a conocer en su momento la fecha y el lugar de encuentro de dicha visita.

La asistencia a la visita no es obligatoria, sin perjuicio de la obligacion de los licitadores de conocer las
instalaciones, y de presentar una declaracion de conocimiento de las mismas, prevista en el Pliego de
Prescripciones Técnicas que se acompafia como Anexo IV".

11. PRESENTACION DE OFERTAS.

11.1. Lugar: calle Albasanz, 11 — 28037 Madrid.

11.2. Plazo: el indicado en los anuncios de la licitacién.

12. ACTOS DE APERTURA DE SOBRES.

12.1. Sobre A: En acto privado el primer dia habil siguiente a la presentacion.
12.2. Sobre C: El dia y hora indicados en el anuncio de la licitacion.

13. REGIMEN JURIDICO:

13.1. La preparacion y adjudicacion del contrato —no sujeto a regulacion armonizada- se sujeta a lo dispuesto en
el articulo 191 TRLCSP y a las Instrucciones de Contratacion de AcuaMed.

13.2. Los efectos y extincion del contrato se sujetan al derecho coman.

13.3. No obstante, seran de aplicacion las normas del Titulo V del Libro | del TRLCSP, sobre modificacién de los
contratos.
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Supervisado por el Gerente de Contratacion.

FECHA: FIRMA
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PLIEGO DE CLAUSULAS REGULADORAS

1.- INTRODUCCION.

ACUAMED es una sociedad mercantil anénima cuyo capital pertenece integramente a la Administracion
General del Estado. Su tutela corresponde al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentacion y Medio
Ambiente.

El objeto social de ACUAMED consiste en:

e La contratacion, construccién, adquisicion y explotacion de toda clase de obras hidraulicas y, en
especial, de aquellas obras de interés general que, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 11/2005,
por la que se modifica la Ley del Plan Hidrolégico Nacional, se realicen en sustitucién de las previstas
en su dia para la transferencia de recursos hidricos.

e La gestidn de los contratos para los estudios, proyectos, construccidn, adquisicion o explotacion de las
obras citadas, asi como el ejercicio de aquellas actividades preparatorias, complementarias o derivadas
de las anteriores.

El objeto social podré realizarse directamente o mediante la participacion en el capital de las sociedades
constituidas o que pudieran constituirse con alguno de los fines sefialados anteriormente.

En el marco de dicho objeto social y para su satisfaccion, ACUAMED tiene la necesidad de contratar el
“SERVICIO DE VIGILANCIA Y MANTENIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE LA
CONDUCCION JUCAR-VINALOPO (VALENCIAY ALICANTE)” en adelante el Servicio.

2.- ORGANO DE CONTRATACION.

1.1. Organo de contratacion.

El contrato sera adjudicado por la Junta de Contratacion de ACUAMED.

1.2. Organo de asistencia al 6rgano de contratacion. Mesa de Contratacion.

No aplica en contratos adjudicados por la Junta de Contratacion.

1.3. Perfil de contratante.

En la Plataforma de Contratacion del Sector Publico y en la web www.ACUAMED.es

3.- OBJETO DEL CONTRATO.

Viene recogido en el apartado 3 del cuadro de caracteristicas.

El Servicio se realizara en las condiciones especificadas en el presente Pliego de Clausulas Reguladoras.

4.- REGIMEN JURIDICO.

Del valor estimado del contrato al que se refiere la presente licitacion resulta que se trata de un contrato no sujeto
a regulacién armonizada, de conformidad con los umbrales previstos en los articulos 14 y siguientes del Real

Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos
del Sector Publico (en adelante, TRLCSP).

Por tanto, la presente licitacidn, referida a un contrato no sujeto a regulacion armonizada se ajustara:



- En materia de preparacion y adjudicacion, ademas de a las prescripciones del presente Pliego de
Clausulas Reguladoras, a lo previsto en las Instrucciones Internas de Contratacion de AcuaMed,
aprobadas conforme a lo dispuesto en el articulo 191 del TRLCSP y ademas al TRLCSP y su
disposiciones de desarrollo, en lo que resulten aplicables a los contratos del sector publico celebrados
por entidades que no retinan la condicién de Administracion Publica, aplicandose supletoriamente las
normas de derecho privado. Resultaran también de aplicacion a la preparacion y adjudicacion del
contrato las previsiones del Real Decreto 1098/2001, de 26 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento General de la Ley de contratos de las Administraciones Publicas (en adelante, RGLCAP).

- La ejecucion del contrato, excepto sus modificaciones, sus efectos, cumplimiento y resolucion se
regiran por lo establecido en este Pliego y en sus anexos y, en concreto, por el documento de
formalizacién del contrato incluido como Anexo V, y por las condiciones para la modificacion del
contrato recogidas en el Anexo V1. Subsidiariamente se aplicaran las normas de derecho comun.

- En materia de modificaciones del contrato son de aplicacion las normas del Titulo V del Libro | del
TRLCSP, sobre modificacion de los contratos.

Si este contrato se financia con Fondos europeos deberd respetar lo dispuesto en el Reglamento (CE) n°
1301/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen
disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional..

5.- DOCUMENTOS QUE REVISTEN CARACTER CONTRACTUAL Y PRELACION.
Ademas del propio contrato, los documentos que se relacionan a continuacion revisten caracter contractual:

1) Pliego de Clausulas Reguladoras, que se adjunta como Anexo n° 1 al contrato, y en el que esta incluido
como Anexo 1V al mismo, el Pliego de Prescripciones técnicas particulares.

2) Oferta presentada por el Contratista, que se adjunta como Anexo n° 2 al contrato.

3) Relacion de medios personales y materiales que, como minimo, el Contratista debera adscribir a la
Obra, que se adjunta como Anexo n° 3 al Contrato.

4) Requisitos fundamentales para los contratos de seguros (se adjunta como Anexo n° 4 al Contrato).

5) Copia de la garantia definitiva (se adjunta como Anexo n° 5 al Contrato).

6) Escritura de apoderamiento del representante del Contratista (se adjunta como Anexo n° 6 al Contrato).

7) Documentacién de Prevencién de Riesgos Laborales: Evaluacion de Riesgos y Planificacion de la
Actividad Preventiva, que se adjunta como Anexo n° 7 al contrato

En caso de discordancia o de contradiccion entre el contenido de los documentos contractuales arriba citados,
sera de aplicacién preferente el contrato que se formalice, un modelo del mismo se incluye como Anexo V al
presente Pliego, y después los documentos enunciados por el orden de su numeracion.

6.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACION Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO. PRECIO DEL
CONTRATO.

El importe del Presupuesto base de licitacién es el que figura en el apartado 5.1 del Cuadro de Caracteristicas del
presente Pliego, entendiéndose como presupuesto maximo, por lo que las ofertas no podran rebasar en ningun
€aso su importe.

El valor estimado del contrato se incluye en el apartado 5.2 del Cuadro de Caracteristicas del presente Pliego.
Las ofertas econdmicas de los licitadores incluiran, expresa y separadamente de los restantes importes

especificados, el importe del Impuesto sobre el Valor Afadido (IVA) que proceda por la ejecucion de su
prestacion.
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El Precio del contrato coincidira con el ofertado en la proposicion econémica correspondiente a la oferta que
resulte adjudicataria (presupuesto de adjudicacién).

La determinacion del precio es a tanto alzado existiendo adicionalmente una partida alzada para mantenimiento
correctivo e imprevistos que no estara sujeta a baja por un importe de 15.000,00 €. El licitador ofertard un
importe por todos los trabajos mas un importe fijo en concepto de la partida alzada de 15.000 €.

En la partida alzada se incluiran aquellas operaciones de reparacién o mantenimiento correctivo que superen el
importe de 1.500 € (IVA no incluido).

7.- PRESENTACION DE OFERTAS
7.1. Disposiciones relativas al procedimiento.

La presentacion de la correspondiente oferta presupone la aceptacién incondicionada, por parte del ofertante, de
todas las clausulas de este pliego sin salvedad.

7.2. Informacion general.

Cada licitador podrd presentar una Unica oferta, bien sea individual o conjunta con otros licitadores. La
presentacion de varias ofertas en las que intervenga un mismo licitador determinara la invalidez automatica de
todas ellas.

Una vez presentada la oferta no podra ser retirada, salvo justificacion, y en todo caso nunca antes del acto de
apertura.

7.3. Plazo.

El plazo de presentacion de proposiciones serd, como minimo, el previsto en las Instrucciones Internas de
Contratacion.

Si la tramitacién se hubiera declarado de urgencia se aplicardn los articulos 112 y 170.e) TRLCSP y
concordantes.

7.4. Lugar.
Oficinas de AcuaMed C/ Albasanz, 11 28037 Madrid.

Cuando las ofertas se presenten en oficinas de Correos, deberdn remitirse a la sede social de AcuaMed, debiendo
cumplir los requisitos sefialados en el Art. 80 del RGLCAP, justificando la fecha y hora de presentacion y
anunciando a la Sociedad la remision de la oferta mediante telex, fax o telegrama en el que se consigne la clave,
titulo completo del expediente y nombre del licitador. El telex, fax o telegrama debera haberse impuesto
igualmente dentro del plazo fijado en la invitacion. A efectos de justificar que el envio por correo se hace dentro
de la fecha sefialada como limite para la presentacion de proposiciones, se admitird como medio de prueba que el
telegrama o fax haga referencia al nimero del certificado del envio hecho por correo. Si después de transcurridos
dias (10) dias desde la presentacién de las proposiciones no se hubiera recibido la documentacion en el domicilio
mencionado, ésta no sera admitida en ningdn caso.

7.5. Forma:

En sobre cerrado e identificado debidamente conteniendo a su vez 2 sobres cerrados:
- Sobre A: Documentacion General: Se incluirdn los requerimientos de capacidad y solvencia
exigidos en el presente Pliego.
- Sobre B: No aplica.
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- Sobre C: Documentacion correspondiente a los criterios objetivos de valoracion (Proposicion
Econdmica), especificada en el presente Pliego. En caso de discrepancia entre las cantidades
expresadas en letras y nimeros, prevalecera la expresada en letras.

En el exterior de cada sobre se hara constar lo siguiente:

- Letra correspondiente al sobre.

- Titulo de la licitacién.

- Nombre completo y siglas, en su caso, direccion, CIF o NIF, teléfono, fax y correo electrénico del
licitador.

7.6. Domicilio a efectos de notificaciones.

Todos los licitadores deberan sefialar en el momento de presentar sus solicitudes de participacion un domicilio
fisico y un correo electrénico habilitado en los términos establecidos la Ley.

Ambos domicilios seran los que el érgano de contratacion considere para la practica de las comunicaciones que
se deriven de la licitacion o que de cualquier manera puedan afectar al licitador.

7.7. ldioma.

Toda la documentacion se presentara escrita en castellano y a maquina u otros tipos de impresion mecanica o
informatica. No se aceptarda ningin documento manuscrito o que presente omisiones, erratas, enmiendas o
tachaduras que no permitan conocer claramente las condiciones necesarias para valorar la oferta.

7.8. Confidencialidad.

Sin perjuicio de las disposiciones legales y del pliego relativas a la publicidad de la adjudicacion y a la
informacién que debe darse a los licitadores, el 6rgano de contratacion no podrd divulgar la informacion
facilitada por los empresarios que éstos hayan designado como confidencial; este caracter afecta, en particular, a
los secretos técnicos o comerciales y a los aspectos confidenciales de las ofertas.

El licitador que finalmente resulte adjudicatario, y los licitadores si asi se establece expresamente mediante la
suscripcion del correspondiente acuerdo de confidencialidad, acepta/n que todos los borradores, férmulas,
especificaciones, libros, manuales de instrucciones, informes diarios, libros contables, cuentas, secretos e
instrucciones de trabajo orales o escritas concernientes a la actividad de ACUAMED, sus métodos,
procedimientos, técnicas o equipos, asi como cualquier otra informacion a la que tengan acceso o reciban tienen
el carécter de confidencial. Asimismo, se comprometen durante la vigencia del contrato resultante del presente
expediente de contratacion, asi como una vez extinguido éste, a no utilizar en detrimento de ACUAMED, ni a
divulgar a terceros, excepto en el ejercicio de sus funciones por virtud del contrato del que resulten
adjudicatarios, cualquier informacion confidencial recibida en virtud del desempefio de su relacion comercial o
profesional con ACUAMED o como consecuencia de la misma, sea referida a ACUAMED u otras sociedades u
organismos relacionadas con ACUAMED.

7.9. Proteccién de datos.

En cumplimiento del articulo 5° de la Ley Orgénica 15/1999, de 13 de Diciembre, sobre Proteccion de Datos de
Carécter Personal, por el que se regula el derecho de informacion en la recogida de los datos, le facilitamos la
siguiente informacion:

“Los datos de caracter personal que facilite, cuando entren dentro del ambito de aplicacion de dicha Ley
Orgénica, podran incluirse en un fichero para la gestion de las contrataciones y la contabilizacién de las
correspondientes transacciones, asi como integrarse en el directorio de proveedores de bienes y servicios del que
es responsable AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRANEAS S.M.E, S.A. (en adelante, AcuaMed) que
garantiza la confidencialidad y seguridad de los datos facilitados, cuya finalidad es el cumplimiento y gestién de
forma adecuada de las relaciones contractuales.
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El destinatario de la informacion es AcuaMed, aunque en la ejecucién contractual se podran comunicar datos
personales a entidades bancarias para la tramitacién de los pagos o cobros, a la Agencia Tributaria en
tramitaciones y declaraciones fiscales y, en su caso, a Juzgados mediante requerimiento judicial.

EL LICITANTE mantendra completamente indemne a AcuaMed si a ésta le fueran imputadas responsabilidades
por esta causa.

Los titulares de los datos de caracter personal facilitados por el LICITANTE quedan informados sobre la
posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificacion y cancelacion, en los términos establecidos en la
legislacion vigente, dirigiéndose mediante comunicaciéon escrita a AGUAS DE LAS CUENCAS
MEDITERRANEAS S.M.E., S.A. ¢/ Albasanz, 11, 28037 Madrid, dicha comunicacion debera incluir nombre y
apellidos, peticidn en que se concreta la solicitud, direccién a efectos de notificaciones, fecha, firma y fotocopia
del DNI o pasaporte”.

8.- REQUISITOS DE LOS LICITADORES. CONTENIDO DEL SOBRE A.

8.1. ACREDITACION DE LA CAPACIDAD DE LAS EMPRESAS PARA CONTRATAR.

8.1.1 Documentacion fehaciente que acredite la personalidad y capacidad del licitador.

Si la empresa fuese persona juridica, la personalidad y capacidad se acreditara mediante la presentacion de la
escritura de constitucion y modificaciones, en su caso, inscritas en el Registro Mercantil cuando este requisito
fuera exigible conforme a la legislacion mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la acreditacion de la
capacidad de obrar se realizard mediante la escritura o documento de constitucion, de modificacion, estatutos o
acto fundacional, en el que constaren las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el
correspondiente Registro Oficial.

Si el empresario fuera persona natural, presentard fotocopia legitimada notarialmente o compulsada de su DNI
no caducado o del documento que haga sus veces. Si el empresario individual actuase bajo nombre comercial,
cuando no lo haga estrictamente con su nombre y apellidos, deber& probar la inscripcion en el Registro de la
Propiedad Industrial del nombre con el que actua.

8.1.2 Documentos que acrediten, en su caso, la representacion.

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro, presentaran poder bastante al efecto y fotocopia
compulsada de su D.N.I. o del documento que haga sus veces. Si la empresa fuera persona juridica el poder
debera figurar inscrito en el Registro Mercantil. Si se trata de un poder para acto concreto no es necesaria la
inscripcion en el Registro Mercantil, de acuerdo con el Art. 94.5 del Reglamento del Registro Mercantil.

8.1.3. Declaracion de vigencia de la escritura publica y el poder del representante.

Se presentard un certificado expedido por el representante legal de la empresa declarando la vigencia de la
escritura publica de poder del representante y de las circunstancias acreditadas en la escritura de la sociedad.

8.1.4. Uni6n temporal.

El compromiso vendra firmado por los representantes de los empresarios, con poderes suficientes para ello, e
indicara los nombres, circunstancias y participacion de cada uno de ellos, la designacion del representante y que
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asumen el compromiso de constituirse formalmente en union temporal de empresas, caso de resultar
adjudicatarios. La unién temporal de empresas se regira por lo dispuesto en el articulo 59 del TRLCSP.

8.1.5. Declaracién de no prohibicion de contratar.

Declaracion responsable otorgada ante autoridad administrativa, notario publico u organismo profesional
cualificado de no estar incursa la empresa en las prohibiciones para contratar recogidas en el articulo 60 del
TRLCSP junto con la declaracién responsable de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. Esta declaracion se realizara
también dentro de la proposicion econdmica segun el modelo del Anexo 1.

8.1.6. Declaracion sobre el poder de direccién.

Declaracion responsable otorgada ante autoridad administrativa, notario publico u organismo profesional
cualificado en la que el licitador se compromete, caso de ser adjudicatario, a ejercer de modo real, efectivo y
continuo el poder de direccion que como empresario, en su caso, le corresponde sobre cualquiera de las personas
que tenga encargadas, y hayan sido aceptadas por AcuaMed, de realizar las actividades que recoge el contrato,
asumiendo, entre otras cuestiones, la negociacion y pago de los salarios, la concesion de permisos, licencias y
vacaciones, la imposicion de sanciones y cuantos efectos relacionados con la Seguridad Social procedan, en
particular cotizaciones y pago de prestaciones, siendo el Delegado del Contratista, perteneciente a la plantilla de
éste, el que imparta diariamente, o cuando proceda, las 6rdenes e instrucciones de trabajo, cumpliendo las
funciones de enlace con el Director del Servicio.

8.1.7. Informacion sobre pertenencia a grupo de empresas.

Se debera presentar declaracion sobre la pertenencia 0 no a un grupo de empresas, con expresa declaracion de si
concurren otras empresas del mismo grupo a los efectos de conocer si empresas del mismo grupo han presentado
proposiciones.

8.1.8. Declaraciéon de compatibilidad.

Se deberd presentar declaracion responsable en los términos del articulo 56 del TRLCSP, de no haber sido
adjudicatario o haber participado en la elaboracion de las especificaciones técnicas o de los documentos
preparatorios del contrato, por si 0 mediante unién temporal de empresas.

8.1.9. Declaracion sobre el contenido de las instalaciones y su estado.

Los licitadores que deseen participar en esta licitacién deberdn presentar una declaracion al respecto de haber
recorrido y conocido suficientemente las instalaciones y su estado.

Con el fin de facilitar el adecuado conocimiento de las instalaciones objeto del contrato, Acuamed organizara
una visita a tales instalaciones, a la que podran asistir todos aquellos licitadores que lo deseen, en los términos
establecidos en el apartado 10 del cuadro de caracteristicas del Pliego de Clausulas Reguladoras. Aunque la
asistencia no es obligatoria, todos los licitadores deberan aportar la declaracién de conocimiento descrita en el
parrafo anterior, por lo que - aquellos que decidan no acudir a la visita- habran de arbitrar los medios alternativos
gue estimen oportunos para el conocimiento de las instalaciones, a su costa y bajo su exclusiva responsabilidad.

En todo caso, ACUAMED no admitird ninguna reclamacion que tenga su origen en un conocimiento insuficiente

de las instalaciones al preparar la oferta, por parte del licitador que resulte adjudicatario, haya o no asistido a la
visita de las instalaciones.
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La declaracion se realizara en los términos requeridos en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares que se
adjunta como anexo IV al presente Pliego de Clausulas Reguladoras.

8.1.10. Especialidades para licitadores no espafioles.

Sera de aplicacion lo recogido en los articulos 55, 58, 66 y 146.1.e) del TRLCSP.

8.1.10.1. Habilitacién: Los licitadores comunitarios deberan acreditar ademas que, con arreglo a la
legislacion del Estado en que estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestacion de que se
trate; cuando la legislacion de su Estado exija una autorizacion especial o la pertenencia a una determinada
organizacion para poder prestar en él el servicio de que se trate, deberan acreditar que cumplen este requisito.
Los demas empresarios extranjeros deberan acreditar su capacidad de obrar con informe de la Mision
Diplomatica Permanente de Espafia en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ambito
territorial radique el domicilio de la empresa.

8.1.10.2. Reciprocidad: Los licitadores de Estados no pertenecientes a la Unidon Europea: deberan
justificar mediante informe de la respectiva Mision Diplomatica Permanente espafiola, que se acompafiara a la
documentacion que se presente, que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la
participacién de empresas espafiolas en la contratacion con la Administraciéon y con los entes, organismos o
entidades del sector publico asimilables a los enumerados en el articulo 3 del TRLCSP, en forma
sustancialmente andloga. No sera preciso el informe sobre reciprocidad en relacion con las empresas de Estados
signatarios del Acuerdo sobre Contratacion Pablica de la Organizacion Mundial de Comercio.

8.1.10.3. Sometimiento a jurisdiccion espafiola y renuncia al fuero jurisdiccional extranjero: Los
licitadores deberan presentar la declaracion de ambos aspectos.

8.1.11. Presentacion de documentacion con firma electrénica.

La presentaciéon de documentos dentro del sobre A previstos en este apartado que hayan emitidos por medios
electrénicos, informéticos o telematicos seran admitidos si han sido autenticados mediante una firma electrénica
reconocida de acuerdo con la ley 59/2003, de firma electronica.

8.2. ACREDITACION DE LA SOLVENCIA Y SISTEMAS DE GESTION.
8.2.1. Acreditacion de la solvencia econémica y financiera.

Los empresarios acreditardn las condiciones minimas de solvencia economica y financiera por medio de la
declaracion sobre el volumen global de negocios, referido a los tres ultimos ejercicios disponibles, debiendo ser
el volumen de, al menos, dos de los ejercicios igual o superior al presupuesto base de licitacién.

En caso de Union Temporal de Empresas cada uno de los componentes de la Union debera acreditar lo anterior
de modo que el érgano de contratacion pueda apreciar la proporcion entre la solvencia de cada componente y su
porcentaje de participacion en la union.

8.2.2. Acreditacion de la solvencia técnica o profesional.

Los empresarios acreditaran las condiciones minimas de solvencia técnica y profesional mediante una relacion
de los principales servicios o trabajos realizados en los ultimos cinco afios que incluya importe, fechas y el
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destinatario publico o privado de los mismos, conforme a lo indicado en el apartado 78.1 a) del TRLCSP. Se
exige que la relacién contenga:
1) Grandes conducciones de transporte de agua:
Habra de presentar, al menos, UNA (1) referencia de un contrato de Servicio ejecutado o en ejecucion
que incluya entre su objeto la operacion y/o mantenimiento de conducciones de acero helicosoldado de
gran longitud (mayor de 10 km) y gran didmetro (mayor de 1.000 mm) para transporte de agua.

2) Instalaciones eléctricas:
Habra de presentar, al menos, UNA (1) referencia de un contrato de Servicio ejecutado o0 en ejecucion
que incluya entre su objeto el mantenimiento de instalaciones eléctricas y electrénicas.

3) Centros de transformacion:
Habra de presentar, al menos, UNA (1) referencia de un contrato de Servicio ejecutado o en ejecucion
que incluya entre su objeto el mantenimiento de subestaciones eléctricas de alta tension (mayor o igual
a 20 kV) para una potencia superior a 15 MVA.

4) Tuneles para el transporte de agua:
Habra de presentar, al menos, UNA (1) referencia de un contrato de Servicio ejecutado o en ejecucion
que incluya entre su objeto el mantenimiento de un tanel para el transporte de agua de longitud mayor
de 500 m y con una superficie minima correspondiente a un didmetro equivalente de 2 m.

5) Grandes grupos motobombas:
Habra de presentar, al menos, UNA (1) referencia de un contrato de Servicio ejecutado o en ejecucion
que incluya entre su objeto el mantenimiento de estaciones de bombeo integradas por grandes bombas
centrifugas (con potencias unitarias mayores de 1 MW).

En el caso de que las referencias presentadas correspondieran a actuaciones en ejecucién, para que sean
consideradas en esta licitacién debera haberse ejecutado un minimo del 50% del plazo inicial de la actuacién.
Ninguna de las actuaciones presentadas (tanto ejecutadas como en ejecucion) ha de tener un plazo de ejecucion
inferior a 6 meses.

Los trabajos se acreditaran mediante certificados expedidos o visados por el 6rgano competente (originales o con
la documentacidn fehaciente que acredite disponer de ellos), cuando el destinatario hubiese sido una entidad del
sector publico, y si el destinatario fuese un sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de
este certificado, mediante una declaracién del empresario. En los certificados presentados se habra de realizar
mencién expresa a las caracteristicas especificas solicitadas en cada uno de los grupos anteriores.

En casos de UTE la solvencia anterior se alcanzara por adicién de los certificados de las empresas que participen
en la UTE, debiendo cada empresa relacionar y certificar como minimo un contrato o servicio de los referidos.

En los casos en los que el certificado presentado se refiera a un Servicio realizado por una UTE, se ponderara
con el porcentaje de participacion en la UTE de la empresa que lo presente.

Un mismo certificado puede servir para acreditar la experiencia en mas de uno de los apartados anteriores.

8.2.3. Adscripcion de medios constitutivos de obligacion esencial.

Los licitadores que deseen participar en la presente licitacién deberdn demostrar disponer, para la realizacion de
los trabajos, del personal que se detalla a continuacion:
= Director de explotacién. El perfil debe responder al de un ingeniero técnico o superior, o técnico
competente con titulacion adecuada, con una experiencia minima de DIEZ (10) afios en obras o
explotaciones hidraulicas, de los cuales al menos 3 afios han de ser en mantenimiento (no ejecucion) de
estaciones de bombeo de grandes bombas centrifugas verticales (con potencias unitarias mayores de 1
MW) y 1 afio en ejecucién o mantenimiento de conducciones de acero helicosoldado de gran longitud
(méas de 10 km) y gran didmetro (mayor de 1.000 mm). Ademas, debera haber participado durante un
minimo de 1 afio en alguna actuacion referente a tineles para transporte de agua de longitud mayor de
500 m y superficie minima correspondiente a un didmetro equivalente de 2 m, bien como integrante del
equipo constructor, bien como del equipo de direccién de obra o bien como explotador. Los
requerimientos anteriores no se corresponden con las reales de las infraestructuras e instalaciones que
son muy superiores a las exigidas. La dedicacion deberé ser en exclusiva.

Pagina 13 de 89




= Jefe de mantenimiento. El perfil debe responder al de un ingeniero industrial, ingeniero técnico
industrial o similar con experiencia minima de DIEZ (10) afios en instalaciones industriales, de los
cuales al menos 1 afio ha de ser en mantenimiento (no ejecucion) de estaciones de bombeo de grandes
bombas centrifugas verticales (con potencias unitarias mayores de 1 MW), 1 afio en ejecucién o
mantenimiento de conducciones de acero helicosoldado de gran longitud (mas de 10 km) y gran
didmetro (mayor de 1.000 mm) y 3 afios en mantenimiento de subestaciones eléctricas de alta tension
(mayor o igual a 132 kV). Los requerimientos anteriores no se corresponden con las reales de las
infraestructuras e instalaciones que son muy superiores a las exigidas. La dedicacion debera ser en
exclusiva.

Para justificar lo anterior, se adjuntara, para cada una de las dos personas,:

— Breve curriculo (inferior a 6 hojas por persona, utilizando como tipo de letra times new roman de
tamafio 10, e interlineado sencillo).

— Relacién de trabajos de entre los efectuados que verifiquen el cumplimiento de las exigencias
requeridas para el puesto correspondiente y que se han expresado en los parrafos anteriores. Se indicara
también el tiempo dedicado por el personal a cada uno de los trabajos.

Se acompafiara toda esta documentacion con una declaracion jurada de la disponibilidad de este personal en un
plazo no superior a 2 meses desde la fecha de presentacion de ofertas. Si el personal propuesto no esté integrado
en la plantilla de la empresa se deberdn presentar los compromisos de colaboracion (fechados y firmados) que
correspondan.

En caso de ser necesaria su incorporacion y no producirse la puesta a disposicién del personal especifico
propuesto, una vez formalizado el contrato, Acuamed podra optar por la resolucién del mismo. Durante el
desarrollo del contrato, cualquier persona que se incorpore o se sustituya del equipo, tendra que cumplir siempre
el perfil ofertado.

La aplicacién de lo expuesto en los parrafos anteriores, se realizara sin perjuicio de lo que se indica sobre la
subrogacion en la clausula correspondiente.

8.2.4. Acreditacion de la solvencia con medios externos.

Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado, el empresario podra basarse en la
solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza juridica de los vinculos que tenga
con ellas, siempre que demuestre que, para la ejecucidn del contrato, dispone efectivamente de esos medios.

AcuaMed no se hace responsable del mayor coste en que haya incurrido el contratista por la contratacion con
terceros de los trabajos objeto del contrato.

8.2.5. Acreditacion del cumplimiento de las normas de garantia de la calidad.

Los licitadores deberan acreditar tener implantado un sistema de calidad en desarrollo de la norma internacional
UNE-EN ISO 9001:2015 u otra norma equivalente, o justificar, mediante cualquier otro medio adecuado, que se
cumplen los requisitos de calidad establecidos en el sistema antes citado en el dmbito de la redaccion de
proyectos, que incluye la elaboracion del pertinente informe de autocontrol de calidad de los trabajos necesario
para la tramitacién del proyecto..

AcuaMed reconocerd los certificados equivalentes expedidos por organismos establecidos en cualquier Estado
miembro de la Unién Europea, y también aceptaran otras pruebas de medidas equivalentes de garantia de la
calidad que presenten los empresarios.
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8.2.5.bis. Acreditacion del cumplimiento de la normativa de seguridad y salud laboral.

Los licitadores deberan acreditar tener establecido un sistema de gestién de la prevencion de riesgos laborales en
desarrollo de la norma internacional OHSAS 18001:2007 u otra norma equivalente o justificar, mediante
cualquier otro medio adecuado, que se cumplen los requisitos de prevencion de riesgos laborales establecidos en
la normativa vigente.

Se reconoceran los certificados equivalentes expedidos por organismos establecidos en cualquier Estado
miembro de la Unién Europea y también aceptaran otras pruebas de medidas equivalentes de gestion de la
prevencion de riesgos laborales que presenten los empresarios.

8.2.5.ter. Acreditacion del cumplimiento de las normas de gestion medioambiental.

Los licitadores deberan acreditar tener establecido un sistema de gestion ambiental en desarrollo del reglamento
CE EMAS 761/2001, de 19 de marzo de 2001, o disponer de la norma internacional EN ISO 14001 u otra norma
equivalente o justificar, mediante cualquier otro medio adecuado, que se cumplen los requisitos de gestion
ambiental establecidos en el sistema antes citado, en el &mbito de servicios de explotacion de suministro de agua.

Se reconoceran los certificados equivalentes expedidos por organismos establecidos en cualquier Estado
miembro de la Union Europea y también aceptardn otras pruebas de medidas equivalentes de gestidn
medioambiental que presenten los empresarios.

8.2.6. Subrogacion.

En relacion con la obligacion de subrogacién en contratos de trabajo, a los efectos que correspondan, y sin que
ello prejuzgue la existencia y alcance de tal obligacion de subrogacién, en el Pliego de Prescripciones Técnicas y
en la relacién anexa firmada por la empresa que actualmente presta el servicio figura la informacion sobre las
condiciones de los contratos de los trabajadores de los que ésa es empleadora y estan adscritos al contrato
saliente.

8.3. FORMA'Y MOMENTO.

8.3.1. Sustitucidn inicial de documentacion por declaracion responsable.

Conforme a los apartados 4 y 5 del articulo 146 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico,
para acreditar las circunstancias de la documentacién referida en el apartado 1 del referido articulo bastara con
una declaracion responsable del licitador.

Se solicita expresamente que la declaracion responsable se acompafie de la acreditacion de la solvencia técnica y
profesional.

En todo caso, AcuaMed podré recabar en cualquier momento anterior a la propuesta de adjudicacion que los

licitadores aporten documentacién acreditativa del cumplimiento de las condiciones establecidas para ser
adjudicatario del contrato..

8.3.2. Acreditacion de la documentacion.

El licitador que resulte adjudicatario debera acreditar todos los extremos declarados que no hayan sido
previamente acreditados sino solo declarados responsablemente.
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8.3.3. Inscripcion en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado.

En todo caso, la inscripcion de los licitadores en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Estado acredita suficientemente y, salvo prueba en contrario, las condiciones de aptitud del empresario, en
cuanto a su personalidad, capacidad de obrar, representacion, habilitacién profesional o empresarial, solvencia
economica y financiera o clasificacion, asi como la concurrencia 0 no concurrencia de las prohibiciones de
contratar que deban constar en dicho Registro. La acreditacion de lo anterior se efectuard segun lo dispuesto en
el articulo 83.2 del TRLCSP.

9. CONTENIDO DEL SOBRE B.

No aplica
10. CONTENIDO DEL SOBRE C.

Se incluira la proposicion economica, formulada conforme al modelo que figura en el Anexo Il y a lo indicado
en el Pliego de Clausulas reguladoras.

De acuerdo con el referido modelo, la oferta se presentard sin IVA, indicandose aparte a cuanto asciende el
importe que por este impuesto proceda liquidar.

A todos los efectos se entendera que las ofertas presentadas comprenden todos los gastos que el adjudicatario
deba realizar para el cumplimiento de las prestaciones contratadas, tales como los generales, financieros,
beneficio, seguros, transporte, desplazamiento, honorarios de personal técnico a su cargo, tasas y toda clase de
tributos a excepcion del IVA que seréa repercutido como partida independiente.

A la hora de determinar el precio final de la oferta, debera tenerse en cuenta que las partidas alzadas no estan
sujetas a baja.

Se rechazara cualquier oferta que exceda del presupuesto base de licitacion y que no venga formulada conforme
al modelo del Anexo 11y firmada por el licitador o su representante.

11.- PROCEDIMIENTO Y PUBLICIDAD.

La licitacion y adjudicacion del contrato se realizara, en todo lo concerniente a la capacidad de los licitadores,
publicidad de la licitacion, procedimientos de seleccion y formas de adjudicacion, de acuerdo con las
INSTRUCCIONES INTERNAS DE CONTRATACION DE ACUAMED, que estan publicadas en el perfil
de contratante de ACUAMED, a doénde se puede acceder a través de la web social y la Plataforma de
Contratacion del Sector Pablico.

La adjudicacion se realizard mediante procedimiento abierto a la oferta econdmicamente mas ventajosa,
sin admisién de variantes, basandose en lo establecido en los 157 a 161 del TRLCSP y de acuerdo con los
criterios de adjudicacion establecidos en este Pliego, o declarara desierta la licitacién, motivando en todo caso su
resolucién con referencia a los criterios de adjudicacion que figuran en el presente Pliego.

El detalle del procedimiento esté en los apartados siguientes del presente Pliego.

11.2. Publicidad.

En la Plataforma de Contratacidn del Sector Publico y en la web www.ACUAMED.es
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12.- PROCEDIMIENTO.
12.1. SOBRE A - DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA.
12.1.1. Fecha de apertura del sobre A.

El primer dia habil laborable siguiente al de presentacién de proposiciones.

12.1.2. Determinacion de admitidos y excluidos.

Si se observasen defectos u omisiones subsanables en la documentacion obrante en el sobre A, se comunicaran a
los interesados, concediéndoseles un plazo no superior a tres (3) dias naturales para que los licitadores los
corrijan o subsanen.

Una vez calificada la documentacion y subsanados, en su caso, los defectos u omisiones advertidos, se procederé
a determinar las personas o empresas que cumplan las circunstancias que deban quedar acreditadas en virtud de
la documentacion exigida en el sobre Ay, en su caso, a declarar excluidas a las que no las cumplan.

La exclusidn se notificara a las empresas correspondientes.
12.2. SOBRE B - OFERTA TECNICA.

Sin contenido. No aplica sobre B.

12.3. SOBRE C — PROPOSICION ECONOMICA.
12.3.1. Fecha de apertura del sobre C.

Una vez calificada la documentacion administrativa y subsanados, en su caso, los defectos u omisiones
advertidos, se procederd a determinar las personas o empresas que cumplan las circunstancias que deban quedar
acreditadas en virtud de la documentacion exigida en el sobre Ay, en su caso, a declarar excluidas a las que no
las cumplan.

Se procedera a la apertura de los sobres C el dia y hora indicados en los anuncios de la licitacién.

12.3.2. Audiencia Publica.

Antes de la apertura de la primera proposicion, se invitara a los licitadores interesados a que manifiesten las
dudas que se les ofrezcan o pidan las explicaciones que estimen necesarias, procediéndose a dar las aclaraciones
y efectuar las contestaciones pertinentes; pero sin que, en este momento, pueda hacerse cargo de documentos que
no hubiesen sido entregados durante los plazos de admision de ofertas o de correccidn o subsanacion de defectos
u omisiones.

Finalizada la apertura de las proposiciones, se invitara nuevamente a los licitadores asistentes a que expongan
cuantas observaciones o reservas estimen oportunas contra el acto celebrado, las cuales deberan formularse por
escrito en el plazo maximo de dos (2) dias habiles siguientes al de aquel acto, y se dirigiran al érgano de
contratacion, el cual, previo informe de la direccion proponente, resolvera sobre las mismas.

12.3.3. Rechazo de proposiciones.
Si alguna proposicion no guardase concordancia con la documentacién examinada y admitida, variara

sustancialmente el modelo establecido o comportase error manifiesto en el importe de la proposicion, o existiese
reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, serd
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desechada por la Mesa de contratacién por medio de resolucién motivada. Por el contrario, el cambio u omision
de algunas palabras del modelo, con tal de que no alteren su sentido, no sera causa bastante para el rechazo de la
proposicion. A tales efectos, se otorgara plazo al licitador para que manifieste lo que corresponda.

En caso de discrepancia entre el importe de la oferta expresado en letra y el expresado en nimero, prevalecera la
letra sobre los nimeros, salvo que de los documentos que componen la proposicién se desprenda claramente otra
cosa.

Se haran publicas y se comunicaran individualmente a los interesados, las ofertas que hayan sido excluidas por
contener proposiciones econdémicas con defectos no subsanables o que siendo subsanables no han sido
subsanados en el plazo otorgado si tal defecto la hace inviable.

12.3.4. Resultado.

La valoracion y el resultado de las ofertas econémicas se obtienen mediante los procesos que se indican en la
clausula 13 del presente Pliego.

13. PROCEDIMIENTO DE PUNTUACION.

Con posterioridad a la apertura de ofertas, AcuaMed procederd a su estudio y valoracidn, seleccionando la oferta
gue se considere econémicamente mas ventajosa, teniendo en cuenta los criterios de adjudicacién del presente
Pliego.

No podra declararse desierta una licitacion cuando exista alguna oferta o proposicion que sea admisible de
acuerdo con los criterios gque figuran en el presente Pliego.

13.1. PROCEDIMIENTO DE PUNTUACION DEL SOBRE B.
Sin contenido. No aplica sobre B

13.2. PROCEDIMIENTO DE PUNTUACION DEL SOBRE C.
13.2.1. Ofertas anormalmente bajas.

Se considerard como presuntamente anormal o desproporcionada la oferta que se encuentre en los siguientes
supuestos:

a) Cuando, concurriendo un (1) solo licitador, la proposicién econémica sea inferior al presupuesto
base de licitacion en mas de veinticinco (25) unidades porcentuales.

b) Cuando concurran dos (2) licitadores, la proposicion econémica sea inferior en mas de veinte (20)
unidades porcentuales a la otra oferta.

c) Cuando concurran tres (3) licitadores, las que sean inferiores en mas de diez (10) unidades
porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluira para el
computo de dicha media la oferta de cuantia méas elevada cuando sea superior en mas de diez (10)
unidades porcentuales a dicha media. En cualquier caso, se considerard desproporcionada la baja
superior a veinticinco (25) unidades porcentuales.

d) Cuando concurran cuatro (4) o mas licitadores, las proposiciones econémicas que sean inferiores al
noventa y cinco por ciento (95 %) del presupuesto medio de las ofertas abiertas..

Cuando empresas pertenecientes a un mismo grupo presenten distintas proposiciones para concurrir
individualmente a la adjudicacion de un contrato, para la determinacion del umbral para la consideracion de
ofertas anormalmente bajas sefialado anteriormente, se tomara Unicamente la oferta mas baja de las presentadas
por las distintas empresas pertenecientes al mismo grupo, sin considerar las del resto. Una vez establecido ese
umbral, en la aplicacién del sistema de apreciacion de ofertas anormalmente bajas seran consideradas
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individualmente todas las ofertas —incluidas las que por pertenecer al mismo grupo no fueron en principio
tomadas en cuenta para la determinacién del mencionado umbral.

Cuando se identifique una proposicién que pueda ser considerada desproporcionada o anormalmente baja,
deberéa darse audiencia al licitador que la haya presentado para que justifique la valoracion de la oferta y precise
las condiciones de la misma, en particular en lo que se refiere al ahorro que permita el procedimiento de
ejecucion del contrato, las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables de que
disponga para ejecutar la prestacion, la originalidad de las prestaciones propuestas, el respeto de las
disposiciones relativas a la proteccion del empleo y las condiciones de trabajo vigentes en el lugar en que se vaya
a realizar la prestacion, o la posible obtencion de una ayuda de Estado.

A tal fin ACUAMED lo notificara al interesado a fin de que pueda justificar la viabilidad de su oferta y
manifieste en el plazo maximo de tres (3) dias habiles desde la recepcién de la comunicacion de ACUAMED lo
gue a esos efectos considere oportuno, tras lo cual la Mesa resolvera motivadamente sobre la apreciacion o no de
oferta anormalmente baja, debiendo procurarse el asesoramiento técnico procedente.

Si AcuaMed, considerando la justificacion efectuada por el licitador, estimase que la oferta no puede ser
cumplida como consecuencia de la inclusion de valores anormales o desproporcionados, serd excluida de la
licitacion.

13.2.2. Valoracién del criterio objetivo.

Se ordenaran las proposiciones econdmicas que sean tenidas en cuenta a efectos de valoracion de las mismas, de
menor a mayor presupuesto ofertado, indicando su correspondiente porcentaje de baja respecto al presupuesto de
licitacion. Tendra la consideracion de mayor puntuacién entre todas, la que oferte menor presupuesto para la
ejecucion del Servicio.

13.2.3. Empate. Preferencia para la adjudicacion.

Las proposiciones presentadas por empresas que, en el momento de acreditar la solvencia, tengan en su plantilla
un nuimero de trabajadores con discapacidad superior al 2 por 100, siempre que dichas proposiciones igualen en
sus términos a las més ventajosas desde el punto de vista de los criterios de adjudicacién, tendran preferencia en
la adjudicacion del contrato. Si varias empresas licitadoras de las que hubieren empatado en cuanto a la
proposicién mas ventajosa acreditan tener relacion laboral con personas con discapacidad en un porcentaje
superior al 2 por 100, tendra preferencia en la adjudicacion del contrato el licitador que disponga de mayor
porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla. Todo ello se basa en la D.A.4% 2 del TRLCSP y
en la consideracion de que la discapacidad del trabajador tenga influencia y/o efectos oficiales en la relacién
laboral y/o en las circunstancias empresariales.

14. ADJUDICACION.

14.1. Plazo de adjudicacion.

Conforme a las Instrucciones Internas de Contratacion, la adjudicacion debera realizarse en el plazo maximo de
quince dias, a contar desde el siguiente al de apertura de las proposiciones, cuando el Unico criterio a considerar
para la seleccién del adjudicatario sea el precio

De no producirse la adjudicacién en los plazos sefialados, los licitadores tendran derecho a retirar su proposicion.
14.2. Condicién de adjudicacion: acreditacion de la documentacion general.

De no cumplimentarse adecuadamente en el plazo de diez dias naturales el requerimiento de presentacion de la

documentacion, toda ella prevista expresamente para este momento del procedimiento en los pliegos de clausulas
reguladoras y de prescripciones técnicas, se entendera que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese
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caso a recabar la misma documentacion al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas
sus ofertas.

Ademas de la documentacién anterior, el licitador propuesto debera presenta la siguiente documentacion, asi
como aquella que, en ese momento, le sea requerida por AcuaMed:

»  Certificacion de la Tesoreria General de la Seguridad Social acreditativa de que la empresa esta al corriente del
cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social.

= Certificacion de la Agencia Estatal de Administracion Tributaria acreditativa de que la empresa esta al
corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias, en especial en lo que se refiere al articulo 43.1.f) de
la Ley General Tributaria.

=  Garantia definitiva por el importe indicado en el cuadro de caracteristicas, mediante aval bancario o contrato
de seguro de caucion celebrado con una entidad aseguradora autorizada para operar en el ramo.

= Si la oferta del adjudicatario hubiese resultado anormalmente baja el licitador propuesto presentara garantia
complementaria por el importe indicado en el cuadro de caracteristicas, mediante aval bancario o contrato de
seguro de caucion celebrado con una entidad aseguradora autorizada para operar en el ramo.

»  Que al adjudicatario haya remitido a AcuaMed las p6lizas de seguro descritas en el contrato que se adjunta al
presente Pliego de clausulas reguladoras, junto con el justificante de pago de la prima.

= En el supuesto de que el expediente se haya adjudicado a una Unién Temporal de Empresas, igualmente, de
forma previa a la formalizacion del contrato, aquéllas deben acreditar la constitucion de la misma, en escritura
publica, y el CIF asignado a la UTE.

14.3. Renuncia y desistimiento.

En el caso en que el 6rgano de contratacion renuncie a celebrar un contrato para el que haya efectuado la
correspondiente convocatoria, o decida reiniciar el procedimiento para su adjudicacién, lo notificara a los
candidatos o licitadores, informando también a la Comisién Europea de esta decision cuando el contrato haya
sido anunciado en el «Diario Oficial de la Union Europea».

La renuncia a la celebracion del contrato o el desistimiento del procedimiento s6lo podran acordarse por el
6rgano de contratacion antes de la adjudicacion. En ambos casos se compensara a los candidatos o licitadores
por los gastos en que hubiesen incurrido y pudieran demostrar hasta un maximo de trescientos (300) euros.

Solo podra renunciarse a la celebracion del contrato por razones de interés publico debidamente justificadas en el
expediente. En este caso, no podra promoverse una nueva licitacién de su objeto en tanto subsistan las razones
alegadas para fundamentar la renuncia.

El desistimiento del procedimiento deberad estar fundado en una infraccion no subsanable de las normas de
preparacion del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicacion, debiendo justificarse en el
expediente la concurrencia de la causa. El desistimiento no impedira la iniciacion inmediata de un nuevo
procedimiento de licitacion.

14.4. Notificacion.

La notificacidn debera contener el nombre del adjudicatario e importe de la adjudicacion asi como las razones de
la adjudicacién.

La notificacion se hard por cualquiera de los medios que permitan dejar constancia de su recepcion por el
destinatario. En particular, podra efectuarse por correo electrénico a la direccion que los licitadores o candidatos
hubiesen designado al presentar sus proposiciones, conforme a lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de
Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones Publicas.

15. FORMALIZACION.

Pégina 20 de 89




Se realizara mediante contrato que habréa de ser firmado en los quince dias naturales siguientes a la recepcién de
la notificacion.

16. OBLIGACION DE SUMINISTRAR INFORMACION.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 4, “Obligacion de suministrar informacion”, de la Ley 19/2013,
de transparencia, acceso a la informacién publica y buen gobierno, el contratista estara obligado a suministrar a
ACUAMED, previo requerimiento, toda la informacién necesaria para el cumplimiento por ésta de las
obligaciones previstas en el titulo | de la Ley 19/2013.

17. GARANTIAS DEL CONTRATO.
17.1. Formay depésito.

De acuerdo con los modelos del pliego, conforme al Reglamento de la LCAP; mediante aval prestado por alguno
de los bancos, cajas de ahorro, cooperativas de crédito, establecimientos financieros de crédito y sociedades de
garantia reciproca autorizados para operar en Espafia o mediante contrato de seguro de caucion celebrado con
una entidad aseguradora autorizada para operar en el ramo. La garantia deberd depositarse en las oficinas de
AcuaMed en Madrid.

17.2. Requisito.

Tanto el aval como el contrato de seguro se otorgaran con renuncia expresa al beneficio de excusion, orden,
divisién y cualquier otro que pudiera ser, en su caso, de aplicacion, y con compromiso de pago al primer
requerimiento de AcuaMed en cumplimiento de las clausulas del contrato y del Pliego de Clausulas Reguladoras.

18. REGLAS ESPECIALES RESPECTO AL PERSONAL LABORAL DE LA EMPRESA
CONTRATISTA.

1° Corresponde exclusivamente a la empresa contratista la seleccion del personal que, reuniendo los requisitos de
titulacién y experiencia exigidos en el pliego, formara parte del equipo de trabajo adscrito a la ejecucion del
contrato, sin perjuicio de la verificacion por parte del equipo de trabajo adscrito a la ejecucion del contrato, sin
perjuicio de la verificacion por parte de la “entidad contratante” del cumplimiento de aquellos requisitos. La
empresa contratista procurara que exista estabilidad en el equipo de trabajo, y que las variaciones en su
composicién sean puntuales y obedezcan a razones justificadas, en orden a no alterar el buen funcionamiento del
servicio, informando en todo momento a la entidad contratante.

2° La empresa contratista asume la obligacion de ejercer de modo real, efectivo y continuo, sobre el personal
integrante del equipo de trabajo encargado de la ejecucién del contrato, el poder de direccion inherente a todo
empresario. En particular, asumira la negociacion y pago de los salarios, la concesién de permisos, licencias y
vacaciones, las sustituciones de los trabajadores en casos de baja 0 ausencia, las obligaciones legales en materia
de Seguridad Social, incluido el abono de cotizaciones y el pago de prestaciones, cuando proceda, las
obligaciones legales en materia de prevencién de riesgos laborales, el ejercicio de la potestad disciplinaria, asi
como cuantos derechos y obligaciones se deriven de la relacion contractual entre empleado y empleador.

3° La empresa contratista velara especialmente porque los trabajadores adscritos a la ejecucion del contrato
desarrollen su actividad sin extralimitarse en las funciones desempefiadas respecto de la actividad delimitada en
el pliego como objeto del contrato.

4° |a empresa contratista estara obligada a ejecutar el contrato en sus propias dependencias o instalaciones salvo
que, excepcionalmente sea autorizada a prestar sus servicios en las dependencias de los entes, organismos y
entidades que forman parte del sector publico. En este caso, el personal de la empresa contratista ocupara
espacios de trabajo diferenciados de los que ocupan los empleados publicos. Corresponde también a la empresa
contratista velar por el cumplimiento de esta obligacion.
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Excepcionalmente esta Regla no sera de aplicacién, debiéndose en dicho caso darse por escrito las
correspondientes instrucciones de desempefio.

5° La empresa contratista debera designar al menos un coordinador técnico o responsable integrado en su propia
plantilla que tendra entre sus obligaciones:

a) Actuar como interlocutor de la empresa contratista frente a la entidad contratante, canalizando la
comunicacién entre la empresa contratista y el personal integrante del equipo de trabajo adscrito al contrato,
de un lado y la entidad contratante, de otro lado, en todo lo relativo a las cuestiones derivadas de la ejecucion
del contrato.

b) Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecucion del contrato, e impartir a dichos trabajadores
las 6rdenes e instrucciones de trabajo que sean necesarias en relacién con la prestacion del servicio contratado.

¢) Supervisar el correcto desemperfio por parte del personal integrante del equipo de trabajo de las funciones que
tienen encomendadas, asi como controlar la asistencia de dicho personal al puesto de trabajo.

d) Organizar el régimen de vacaciones del personal adscrito a la ejecucion del contrato, debiendo a tal efecto
coordinarse adecuadamente la empresa contratista con la entidad contratante, a efectos de no alterar el buen
funcionamiento del servicio.

e) Informar a la entidad contratante acerca de las variaciones, ocasionales o permanentes, en la composicion del
equipo de trabajo adscrito a la ejecucién del contrato.

19. REVISION DE DECISIONES EN MATERIA DE CONTRATACION.

En aplicacion del articulo 21.2 TRLCSP el orden jurisdiccional civil sera el competente para resolver las
controversias en relacion con la preparacion y adjudicacion del contrato.

20. CONTROVERSIAS EN LA EJECUCION Y FINALIZACION DEL CONTRATO.

Las controversias que pudieran surgir entre las partes que pudieran surgir entre las partes se resolveran por los
Juzgados y Tribunales del orden jurisdiccional civil, que serdn los competentes para conocer de las cuestiones
relacionadas con la ejecucion del Contrato, con sometimiento expreso a la jurisdiccion y competencia de los
Juzgados y Tribunales de la Ciudad de Madrid, con renuncia expresa a cualesquiera otros fueros que pudiesen
corresponderles.

FECHA: FIRMA
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ANEXO |
MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE

D/Dfa.:

DNI N°: | Validez hasta:

Actuando en nombre y representacion de

Domicilio

Localidad Cp

Segln poder otorgado ante el Notario de:

D/Dfia.:

Fecha: | N° Protocolo

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD, que ni el firmante, ni la Empresa a la que representa, ni sus
administradores 0 representantes, se encuentran incursos en ninguna limitacién, incapacidad, prohibicion o
incompatibilidad para contratar con el sector publico, no concurriendo circunstancia alguna que incapacite para
contratar con el mismo, prevista en el articulo 60 del TRLCSP. Asi mismo DECLARA hallarse al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y no haber sido condenado mediante
sentencia firme por delitos contra el medio ambiente.

Lo que firma en a de de20

Nota: La presente declaracion deberd otorgarse ante autoridad administrativa, notario publico u
organismo profesional cualificado, (conforme a lo preceptuado en el apartado 1 del art. 73 del TRLCSP).
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ANEXO 11
MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

D. o ——————— , domiciliado en ... , provincia de
................................... y Calle i, NOMETO......... cON Documento Nacional de
Identidad NUMEro .......ccccoeveeeennne. , actuando en NOMDBIE .......cccooeiriiirienreeeeseeee s (propio o de la

Empresa que representa. En el caso de que el firmante actie como Director, Apoderado, etc., de una Empresa
o de un tercero, hara constar claramente el apoderamiento o representacion), enterado de las condiciones y
requisitos iniciales que se exigen para la adjudicacion mediante Procedimiento Abierto, del Contrato de
SEIVICIO eovvviivieiiriiee e , Se compromete a tomarlos a su cargo, con estricta sujecion a los
expresados requisitos y condiciones, por la cantidad de ......................... Euros (.......... €), IVA no
incluido desglosado de la siguiente manera:

CAP. 1-TRABAJOS GENERALES DEL SERVICIO

Cantidad Precio (€) Importe (€)
mes Trabajos a realizar en el Servicio conforme a lo 25 X _
dispuesto en el Pliego de Clausulas de la licitacion ' -
CAP. 2-PARTIDAS ALZADAS A JUSTIFICAR (**)
PAJ Mantenimiento correctivo e imprevistos 15.000,00
TOTAL

*(deben expresarse claramente, escritas en letra y cifra, las cantidades en euros que se proponen).
** (las partidas alzadas no estan sujeta a baja)

*** (el precio ofertado debera ser inferior o igual al incluido en el presupuesto del ANEXO V)
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acuaMed

Aguas de [as Cuencas Mediterraneas

ANEXO 111
MODELO DE GARANTIA DEFINITIVA

El Banco (Caja de Ahorros, Cooperativa de Crédito) .........coceeveereeieninienieienencenen, ,(NIF ......... ) y en su nombre y
representacion DoN ..........c.ccovreeene. Yy DON .o , con poderes suficientes para este acto,

AVALA 2 e, (NIF ......... ) ante la Sociedad AGUAS DE LAS CUENCAS
MEDITERRANEAS S.M.E., S.A., garantizando el cumplimiento por .................. de las obligaciones derivadas del
CONLIato dE SEIVICIOS .....cverviviiieiriiieieiee e del que es adjudicatario.

En consecuencia, el aval respondera de todas las obligaciones del adjudicatario procedentes del contrato y sus
Anexos, asi como de las que se sigan indirectamente del mismo; de su ejecucion o de su eventual resolucion; del
reintegro de las cantidades que, en su caso, AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRANEAS S.M.E., S.A.
hubiera abonado en exceso a raiz de la liquidacién final; del resarcimiento de los dafios y perjuicios derivados del
incumplimiento de sus obligaciones, incluidos los que pudiesen ser reclamados a AGUAS DE LAS CUENCAS
MEITERRRANEAS S.M.E., S.A. por cualesquiera terceros.

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad que cumple los requisitos previstos en el articulo 56.2 del
Reglamento General de la Ley de contratos de las Administraciones Publicas

La garantia que se constituye tiene el carécter de solidaria Con ..........ccocvevvireieiiies vovvvene e, con renuncia a los
beneficios de excusion, orden y divisién, y se podrd hacer efectiva por AGUAS DE LAS CUENCAS
MEITERRRANEAS S.M.E., S.A. mediante la sola comunicacion a este Avalista del concepto reclamado y de su
importe, debiendo el Avalista hacer entrega del mismo en el plazo de diez (10) dias a contar desde el requerimiento.

Este aval se concede por importe de (en cifray en letra) ........cccccevvveveivinennenn, EUROS, y estara vigente hasta tanto
AGUAS DE LAS CUENCAS MEITERRRANEAS S.M.E., S.A. autorice su cancelacion o devolucion, de acuerdo
con lo establecido en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico mediante comunicacion dirigida al Avalista, con devolucion de
este documento.


http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rdleg3-2011.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rdleg3-2011.html
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ANEXO IV

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES
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1.- INTRODUCCION.

Acuamed pretende mediante la presente licitacion, contratar los servicios de vigilancia y mantenimiento de las
obras de transferencia y regulacién que conforman la infraestructura denominada genéricamente “Conduccion
Jacar-Vinalopo.

2.- DESCRIPCION DE LAS INSTALACIONES. ESTADO ACTUAL.

Las instalaciones que conforman la infraestructura objeto del presente pliego junto con las fichas de los
principales elementos, se entregard a los licitadores como documentacién complementaria.

Sobre las descripciones de las infraestructuras que se entregaran prevaleceran las caracteristicas de las
obras finalmente construidas y cuya vigilancia y mantenimiento se pretende realizar en este contrato.

3.- OBJETO DEL PLIEGO.

El presente pliego tiene por objeto definir las prescripciones técnicas particulares para la contratacion de los
servicios de vigilancia y mantenimiento de las infraestructuras que conforman la infraestructura denominada
Conduccion Jucar-Vinalopo, cuya descripcion resumida se incluye en el presente Pliego.

Quedan incluidos en el objeto del contrato los trabajos necesarios para la buena conservacion, mantenimiento y
vigilancia de las mencionadas obras e instalaciones, asi como de todas aquellas actividades complementarias a
realizar, siendo a cargo del adjudicatario todos los gastos necesarios para la prestacion del servicio (materiales,
personal, maquinaria, logistica, etc.) excepto la energia eléctrica, que corre a cargo directamente de Acuamed.

4.- DEFINICION PREVIA DE LAS TAREAS A REALIZAR.

La relaciéon no exhaustiva de las tareas a desarrollar se indica a continuacion:

e Conservacién, vigilancia y mantenimiento de todos los tramos de la conduccion (los denominados

tramos: A, B, C, D, E, V, VIl y VII).

Seguimiento de las afecciones a terceros y mantenimiento de las servidumbres.

Asistencia en la tramitacion de permisos y autorizaciones de operacion.

Logistica de operacion: almacenes, stocks, recambios, contratos especializados con terceros, etc.

Seguimiento de las posibles afecciones a las instalaciones por otros servicios o por la realizacién de

nuevas obras por parte de cualquier organismo publico o privado.

Ejecucidn de las actuaciones de reparacion imprevistas de cualquier clase que fuera necesario realizar.

e Seguimiento exhaustivo de los consumos eléctricos en toda la instalacion, estableciendo un plan de
control y mejora de la eficiencia energética del trasvase.

e  Seguimiento de la evolucién del mejillén cebra en las diferentes instalaciones.

5.- PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo de ejecucion del contrato se fija en DOS MESES y 15 DIAS, sin posibilidad de prérroga.

6.- CONSIDERACIONES GENERALES DE LAS TAREAS A DESARROLLAR.

A continuacién se relacionan, de forma no exhaustiva, una serie de consideraciones basicas respecto a los
trabajos a los que se refiere el presente pliego.
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a)

b)

c)

d)

€)

9)

h)

)

El adjudicatario debera realizar un adecuado mantenimiento y conservacién de las instalaciones de
manera que se mantengan en perfecto estado y que su vida Util se prolongue en el tiempo, basandose en
el actual plan de mantenimiento existente en la explotacién, debiendo cumplirse integramente las
actuaciones que fijen las leyes, normas, reglamentos, normas tecnolégicas vigentes, asi como las
recomendaciones dadas por cada fabricante o suministrador de los equipos e instalaciones existentes,
ademas de lo que especifique Acuamed, incluyendo operaciones y medidas auxiliares necesarias para
su realizacion. Al mismo tiempo deberéa prestarse especial atencion a la limpieza y estética de todos los
elementos de la instalacion. El coste de todas las operaciones de mantenimiento y conservacion de
las instalaciones necesarias esta incluido en el precio a tanto alzado correspondiente al Capitulo 1
Trabajos Generales del Servicio del presupuesto.

Conservar en las debidas condiciones todas las obras civiles de las instalaciones y los anejos a ellas,
como accesos, vallados, viales, arquetas, caminos, jardines, edificaciones, redes, cunetas, etc.,
procurando que su estado sea el mejor posible.

El adjudicatario habra de prestar especial atencion e interés en la lucha y el control del mejillon cebra,
que ha sido detectado en las instalaciones del trasvase, basandose en el actual plan de control del
mejillén cebra en las instalaciones del trasvase.

Se prestara especial atencion al mantenimiento de las servidumbres incluso vigilando las posibles
ocupaciones por parte de terceros de los terrenos expropiados y de las servidumbres adquiridas por
Acuamed o la Administracién General del Estado. Dada la afeccién a multiples parcelas, servicios e
infraestructuras, tanto publicas como privadas, se tendrd una especial atencidon en las cuestiones,
interferencias o conflictos con todos ellos. En particular, se facilitara la sefializacion del trazado de la
conduccion a los propietarios que lo demanden.

También por su singularidad se inspeccionard de forma sistematica el estado de las dovelas, juntas y
armaduras de los tuneles del trasvase (Corbera y Barxeta) al objeto de controlar su correcta
funcionalidad, tanto estructural como de servicio (estanqueidad). Debera prever en sus actividades los
medios necesarios para la realizacion de inspecciones rutinarias (habra de contar forzosamente, entre
otra instrumentacion, con cinta extensométrica para medida de convergencias). Efectuara las
mediciones que resultaran necesarias (recubrimientos, balances y pérdidas de agua, etc.) asi como las
tareas periddicas de limpieza y adecuacion. En todas esas tareas, tendrd una especial atencion por su
importancia, la prevencidn de riesgos laborales.

Del mismo modo, el adjudicatario deberd mantener en perfecto estado de uso y segun la legislacion
vigente todas las instalaciones de suministro eléctrico en propiedad de Acuamed o aquellas sobre las
que Acuamed ostente dicha obligacidn.

Vigilar todas las instalaciones incluidas en el presente pliego, especialmente contra vandalismo. Para
ello recurrira a una o varias empresas especializadas, previa autorizacién expresa de Acuamed.

Adquirir todos los materiales, productos, reactivos, grasas, aceites y demas consumibles necesarios
para el debido mantenimiento y conservacion. Se excluird expresamente el suministro de energia
eléctrica, que sera gestionado/abonado directamente por Acuamed.

Reparar o reponer todos los elementos de las instalaciones existentes que se deterioren a partir del
inicio del presente contrato de tal modo que, independientemente de la situacién actual, una vez venza
el plazo del contrato, la instalacién quedara en perfecto estado de funcionamiento.

Mantener informado a Acuamed sobre cualquier incidencia que afecte a las instalaciones o al
suministro. A tal efecto se desarrollard un protocolo de comunicacion del operador con la propiedad y
los usuarios. Cuando se realice algln trabajo singular o acontezca algln suceso inesperado, y siempre
que lo solicite Acuamed, el adjudicatario redactara un informe especifico sobre el asunto en cuestién.
Mensualmente se presentara un Informe-resumen donde se contemplen todos los trabajos realizados por
el adjudicatario en el mes en cuestion. Habra de acompafiarse a la propuesta de certificacion, pudiendo
Acuamed paralizar la emision de las certificaciones si no se presenta este Informe. Una propuesta de
Informe mensual se presentara para su aprobacion a Acuamed durante el primer mes de vigencia del
Contrato.
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k) El adjudicatario adquirira desde el inicio del contrato la totalidad de las responsabilidades de la
coordinacion de la seguridad y salud en las instalaciones que estén a su cargo. Debera asegurar el
cumplimiento de la normativa de prevencién de riesgos laborales, incluso las obligaciones en materia de
informacién y formacion respecto a los trabajadores y a las empresas que presten sus servicios en las
instalaciones. Un mes después del inicio del contrato se entregara a Acuamed, para su aprobacion, la
documentacion que se indica en el punto 7.5 de este Pliego.

I) Al inicio y a la finalizacion del contrato se realizard& un acta de recepcion, comprobacion y
conformidad del estado de las instalaciones asi como un inventario detallado de materiales,
herramientas, Utiles, etc. que se pongan a disposicion de la actividad.

m) Cabe mencionar que segun la legislacién vigente el contratista del servicio no poseera ningun derecho
sobre la propiedad, utilizacion o destino de las aguas impulsadas, reguladas y/o distribuidas, asi como
tampoco adquirira ningun derecho sobre las instalaciones, maquinarias y demas elementos existentes en
las instalaciones en el momento del comienzo del contrato o que pudieran incorporarse en el transcurso
de éste.

El coste de todos los trabajos detallados en este apartado estd incluido en el precio a tanto alzado
correspondiente al Capitulo 1 Trabajos Generales del Servicio del presupuesto, salvo indicacion expresa
en este pliego en sentido contrario.

7.- ALCANCE DE LOS TRABAJOS.
1.- Programa de Mantenimiento, Conservacién y Vigilancia.

Se incluiran dentro de estos conceptos cuantas labores, funciones o cometidos sean necesarios para alcanzar los
objetivos fijados en este Pliego, haciéndose cargo el Contratista de cuantos gastos ello genere, incluidos todos
los de personal, reparaciones y reposiciones menores, comunicaciones, seguros, gastos de administracion y
gestion, arbitrios, tasas, impuestos y cualesquiera otros que se generen derivados de los servicios especificados.

Estaran asi mismo incluidos los gastos de normal mantenimiento, reparaciones normales de pequefia cuantia
(hasta 1.500 €), y manutencion de todos los elementos de las instalaciones, haciéndose responsable del buen uso
de todas las instalaciones, comprometiéndose a conservarlas en buen estado y a reparar las averias que se
produzcan por uso indebido o como normal consecuencia del funcionamiento.

Seré de cuenta y cargo del contratista contar con cuantas autorizaciones, permisos o licencias fueren necesarios
para la realizacién del objeto del contrato.

El Contratista quedara obligado a atender y permitir el acceso a las instalaciones al personal que Acuamed
designe. Por otro lado, no permitira visitas de terceras personas sin que medie autorizacion expresa.

El Contratista queda obligado a disponer en la instalacion de todos los aparatos, herramientas, repuestos y
acopios de materiales necesarios para abordar la explotacién, mantenimiento y las reparaciones rutinarias.

El adjudicatario estara obligado a mantener un archivo histérico de los equipos incluidos en el inventario que
incluya los datos contenidos en los partes de averias y las 6rdenes de trabajo generadas para su reparacion. Asi
mismo, debera registrar las operaciones de mantenimiento preventivo, predictivo y normativo, asi como las
lubricaciones realizadas.

Definiciones de mantenimientos y conservacion.

Se define el mantenimiento preventivo como aquél que se realiza a un equipo o instalacién como consecuencia
de determinados criterios prefijados (nimero horas de funcionamiento, periodos de tiempo,...) con el objetivo de
evitar averias o disminucién en el rendimiento que puedan afectar al buen funcionamiento. Por tanto, se trata
siempre de un mantenimiento programado.
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Se define el mantenimiento predictivo como aquella parte del mantenimiento preventivo que condiciona la
realizacion del mantenimiento del equipo o elemento al conocimiento de un parametro predeterminado, del que
se realiza un seguimiento periddico o continlo. Este seria el caso del analisis de las vibraciones, medida de
aislamientos, medida de consumos, etc.

Se define el mantenimiento normativo como aquella parte del mantenimiento preventivo que viene establecido
por la legislacién vigente. Incluye tanto a equipos como instalaciones (extintores, calderines, instalaciones
eléctricas en alta/media/baja tension, etc.)

Se define el mantenimiento correctivo como aquel que se realiza a un equipo o elemento como consecuencia de
una averia o de una disminucién de la calidad del servicio por debajo de los limites prefijados. Este tipo de
mantenimiento, aln considerando que se trata de un mantenimiento no programado, en ocasiones se puede
planificar.

Por altimo, se define la conservacién como el mantenimiento especifico de la obra civil, edificios, accesos y
servidumbres, jardineria y otras instalaciones anejas a los sistemas del trasvase.

Para implementar la metodologia integral del mantenimiento, se requerira una herramienta informatica
encargada de la gestion de las actividades. Esta herramienta ha de permitir realizar con facilidad programaciones
complejas con un control adecuado de los recursos disponibles y la correcta confeccién de una base de datos o
archivo historico de los distintos elementos, asi como la capacidad de exportar informacion hacia un nivel de
supervision. El software utilizado ha de ser capaz de importar y exportar datos de otros softwares equivalentes
existentes en el mercado. En la actualidad, en el trasvase esta implementado el software Abismo, de la casa
WGM.

Se encuentran incluidas en el precio a tanto alzado correspondiente al Capitulo 1 Trabajos Generales del

Servicio del presupuesto, salvo indicacion expresa en este pliego en sentido contrario, todas las tareas de
mantenimiento preventivo y predictivo relacionadas, y las que se detallan a continuacién.

Mantenimiento preventivo

Basandose en el Plan de mantenimiento vigente en la instalacion, realizara entre otras actuaciones:

e Limpieza general: edificios, urbanizaciones, accesos y viales, etc.

e  Conservacion de las servidumbres y propiedades.

e Limpieza de las balsas y las cantaras de aspiracion de los bombeos (cuando las condiciones del
servicio lo aconsejen)

e Limpieza de la obra de toma de Marquesa, cuantas veces sea necesario.

e Limpieza del interior de las arquetas de ventosas, desagiles, seccionamientos, etc.

e Limpieza e inspeccion del interior de los tuneles (cuando las condiciones del servicio lo
aconsejen)

e Limpieza del interior de las subestaciones eléctricas de Llanera y Moixent

e Mantenimiento de obra civil en arquetas, depdsitos y chimeneas de equilibrio, accesos a los
thneles.

e Impermeabilizaciones en balsas, cantaras, arquetas, tuneles, etc.

Seguimiento en continuo de la proteccién catddica de las conducciones metélicas. Estudios de

corrientes paréasitas y puntos de fuga de corrientes.

Revisién bombas de impulsion, achique, refrigeracion, etc.

Revisién cuadros eléctricos, transformadores y celdas.

Revision de las acometidas eléctricas.

Revisiones eléctricas en general.

Revision equipos de cebado y auxiliares.

Revision de los equipos de automatizacién, medida y control
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e Revision y comprobacién de todos los elementos que comprende el telemando del sistema

e Revision y calibracion caudalimetros.

e Revision de los sensores e instrumentacion: nivel, presencia, presion, calidad agua, etc.

e Revisiones mecanicas en general.

e Revision mecanismos: valvulas, accionamientos, aireacion, desagiies, calderines, etc.

e Reuvision del interior de los tlneles: juntas, dovelas, paramentos, alineaciones, recubrimiento
de armaduras, corrosion, estanqueidad, etc. Se mediran las convergencias en las secciones de
referencia existentes en los tdneles, por lo menos una vez al afio.

¢ Revision de los sistemas de videovigilancia de las estaciones de bombeo y de San Diego

e Tratamiento anticorrosivo de elementos metalicos.

e Lubricacion y engrase de piezas méviles. Registro por escrito de la lubricacion.

e Pintado de las paredes, edificios e instalaciones.

e Saneo y pintados de la caldereria en las estaciones de bombeo, calderines, seccionamientos,

bocas de hombre, ventosas, arquetas, etc.
e  Seguimiento de la incidencia del mejillon cebra en las instalaciones del trasvase

Se incluyen dentro del mantenimiento preventivo la asistencia técnica especializada y/o otros servicio postventa,
gue pueden requerir ciertos equipos singulares, tales como los transformadores, las instalaciones de alta tension,
los grupos de bombeo, etc.. La contratacion de la asistencia con la empresa especialista, capaz de realizar el
servicio, debera contar con la autorizacion expresa de Acuamed.

También se encuentran incluidas en el precio a tanto alzado todas las revisiones de mantenimiento normativo
necesarias durante la duracidn del contrato, que deben realizar los correspondientes organismos de control
autorizados (OCA’s). Entre las mismas, y sin animo de ser exhaustivo, se encuentran:

Revision por Organismo de Control Autorizado (OCA) en las instalaciones de AT del trasvase

Revision por Organismo de Control Autorizado (OCA), en las instalaciones de Alta Tension del

trasvase, incluso emisiéon de documento, de acuerdo a la normativa de referencia:

=  Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantias de Seguridad en Centrales Eléctricas,
Subestaciones y Centros de Transformacion (Real Decreto 3275/1982)

=  MIE-RAT. Instrucciones técnicas Complementarias del RD 3275/1982

Revisién por Organismo de Control Autorizado (OCA) en las Lineas de AT del trasvase

Revision por Organismo de Control Autorizado (OCA), en las lineas de 20 kV de Benicull-

Panser y Panser-Marquesa, incluso emision de documento Inspeccion, de acuerdo a la

normativa de referencia: ITC-LAT-=05 del RLAT.

Revision por Organismo de Control Autorizado (OCA) en las Lineas de BT del trasvase

Revision por Organismo de Control Autorizado (OCA), en las instalaciones de Baja Tension del

trasvase, incluso emision de documento, de acuerdo a la normativa de referencia: Real Decreto

842/2002 Reglamento Electrotécnico para baja tension e ITC BT 01 a BT 51

En cualquier caso la realizacién de cualquiera de las tareas de mantenimiento a realizar requerira la
autorizacién previa del Director del Servicio, que podra también decidir el momento o periodicidad de
realizacion de las mismas.

Mantenimiento correctivo

La funcién principal del mantenimiento correctivo es mantener la correcta funcionalidad de las instalaciones
mediante las reparaciones pertinentes, ante la aparicion de fallos o averias de alguna manera previsibles, no
anormales o de fuerza mayor. La deteccion de las incidencias se realiza a través de las inspecciones
comprendidas en el mantenimiento preventivo y predictivo, a partir de lecturas recibidas en el centro de control o
mediante mensajes de comunicantes externos.

Las reparaciones se ejecutaran en funcion del grado de criticidad o de la urgencia.
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Para atender a las incidencias en la instalacidn serd necesario que el adjudicatario disponga en tiempo y forma,
de los recursos humanos y materiales necesarios para su resolucién sin que éstas supongan una afeccion
significativa, en términos de servicio y de pérdida de agua o afeccién a terceros. Para ello debera disponer de
personal localizable a cualquier hora y 365 dias al afio (nocturnos y festivos incluidos), de manera que puedan
ser coordinados desde el centro de control.

Se incluird dentro de este concepto de mantenimiento correctivo cuantas labores, funciones o cometidos sean
necesarios para alcanzar los objetivos fijados, haciéndose cargo el Contratista de cuantos gastos ello genere,
incluidos todos los de personal y medios materiales externos, reposiciones menores, transporte y eliminacion de
residuos; no siendo de abono especifico las de cuantia inferior a 1.500 €, pues se encuentran ya incluidos en los
precios del Contrato.

El adjudicatario ha de llevar a cabo el resto de las reparaciones necesarias del sistema. Estas reparaciones seran a
cargo de Acuamed, siempre y cuando la averia o deterioro del equipo o elemento correspondiente no haya sido
provocado por negligencia, imprudencia del adjudicatario, 0 la no realizacion de trabajos previos de
mantenimiento preventivo, predictivo y/o correctivo recomendados por el fabricante o que hubieran resultado
técnicamente aconsejables a criterio de Acuamed.

Sin perjuicio de que Acuamed ostente la titularidad de la explotacion de las obras, con la antelacion necesaria
para que no se deriven dificultades ni retrasos en la realizacion de su gestion, el operador deberd solicitar de los
organismos, administraciones, empresas y particulares que en su caso correspondan, las oportunas
autorizaciones, permisos y licencias que sean necesarias.

Vigilancia de las instalaciones

La dispersion geografica de las instalaciones y su automatizacion, junto con la presencia de materiales de alto
valor econémico, tiene como consecuencia una elevada probabilidad de que se produzcan intentos de robo, actos
vandalicos u otro tipo de situaciones imprevistas, con el riesgo que supone la presencia de intrusos en una
instalacion industrial y las consecuencias negativas en el funcionamiento de la conduccion que podrian llegar a
producirse.

Acuamed, en la actualidad, tiene implantado un sistema de vigilancia con videoandlisis controlado por central
receptora de alarmas, con megafonia asociada, en las instalaciones de las estaciones de bombeo de Panser,
Marquesa, Llanera y Moixent (estas dos Ultimas sin la megafonia asociada). Este sistema est4 activo las 24 horas
del dia, los 365 dias del afio, atendido por personal especializado. Para su funcionamiento se emplea el cable de
fibra Optica existente en el trasvase y la conexidn a internet existente en la infraestructura.

La balsa de San Diego, por sus especiales caracteristicas, requiere de una atencidn especial, para lo cual existe un
control del acceso a la misma por personal especializado las 24 horas del dia. Este personal también controla las
instalaciones anexas a la balsa, asi como la central de Alorines, ya en el término municipal de Villena. Ademas,
esta previsto que, durante la vigencia del Servicio existente en el momento de redactar este pliego, se instale un
sistema de videovigilancia del edificio de control de la balsa de San Diego, analogo al descrito en el parrafo
anterior. Si fuera necesario durante la vigencia del nuevo Contrato tendria que realizarse un control de accesos a
cualquier punto del trasvase.

Ademas, en el interior de los edificios de las estaciones de bombeo, existen sistemas con detectores de
intrusismo y una central de alarmas con cddigo de acceso, conectada a una central exterior. Tanto estos sistemas
como los descritos en los parrafos anteriores han de mantenerse en el nuevo contrato de Servicios con empresas
especializadas.

El mantenimiento de los equipos que componen el sistema de videovigilancia implantado en el trasvase:
camaras, sirenas, baterias, tarjetas de comunicaciones, PLC...habra de ser realizado anualmente por una empresa
especializada, y formard parte del programa de mantenimiento de las instalaciones a las que se referia un
apartado anterior de este Pliego.
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El adjudicatario debera establecer una planificacién de medios y recursos en materia de seguridad que deberan
estar implantados en la instalacion, de acuerdo con el procedimiento interno ORG-016-02 de Acuamed referente
a la Gestion de la Seguridad en sus instalaciones.

Todos los trabajos mencionados en este apartado se encuentran incluidos en el precio a tanto alzado del
presupuesto.

2.- Prevencién de riesgos laborales.

La prevencion de riesgos laborales debera integrarse en el sistema general de gestion, tanto en el conjunto de sus
actividades como en todos los niveles jerarquicos de ésta, a través de la implantacion y aplicacion de un sistema
de gestion de la prevencion de riesgos laborales. Este sistema debera incluir la estructura organizativa, las
responsabilidades, las funciones, las practicas, los procedimientos, los procesos y los recursos necesarios para
realizar la accién de prevencion de riesgos en la instalacion, en concordancia con el plan de prevencion propio de
la empresa que resulte adjudicataria de los trabajos.

Los instrumentos esenciales para la gestién y aplicacion del sistema de prevencién de riesgos, seran la
evaluacion de riesgos laborales, la planificacion de la actividad preventiva, la vigilancia de la salud de los
trabajadores, la relacion de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, la formacion e informacién a los
trabajadores, las medidas de emergencia y la coordinacion de actividades empresariales a que se refieren los
parrafos siguientes:

El adjudicatario debera realizar una evaluacion inicial de riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores,
teniendo en cuenta, con caracter general, la naturaleza de la actividad, las caracteristicas de los puestos de trabajo
y de los trabajadores que deban desempefiarlos. Esta evaluacion deberd analizar los riesgos de los procesos
aplicados, equipos existentes, de las sustancias quimicas que se empleen y de las condiciones de los lugares y
puestos de trabajo. Como consecuencia de esta evaluacion inicial, el adjudicatario debera redactar un informe
donde indicara las actuaciones que deban desarrollarse de conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente
en materia de prevencion de riesgos laborales, y normativa de riesgos especificos y actividades de especial
peligrosidad que fuera de aplicacion, para su aprobacion, si procede, por Acuamed. Asimismo, de acuerdo con
los art. 16 y 23 de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales, la evaluacion de riesgos incluird un plan de
controles periédicos de las condiciones de trabajo, para detectar situaciones potencialmente peligrosas. La
evaluacion inicial de riesgos, debera actualizarse cuando cambien las condiciones de trabajo y se someteré a
consideracion y se revisard cuando se verifiquen dafios para la salud de los trabajadores.

Una vez elaborada la evaluacion inicial de riesgos, se redactara la planificacion de la actividad preventiva, que
incluira las medidas de proteccion y de prevencién a adoptar y, en su caso, material de proteccion que deba
utilizarse, de conformidad con el articulo 16 de la Ley de Prevencién de Riesgos Laborales. EI documento
indicard, para cada actividad preventiva a realizar, la designacion de responsables para su desarrollo, asi como
los medios necesarios, y plazo de implantacion. Se deberd verificar la implantacién y la efectividad de las
medidas adoptadas.

El adjudicatario debera realizar los controles de vigilancia de la salud de acuerdo con el art. 33 de la Ley de
Prevencion de Riesgos Laborales. Todos los trabajadores que presten sus servicios en la instalacion deberan ser
aptos de acuerdo con el protocolo aplicable a su puesto de trabajo.

El operador debera elaborar y mantener una relacion de los accidentes de trabajo que se produzcan, que se
completara con la copia de la notificacion de los accidentes producidos a la autoridad laboral. Cuando se
produzca un accidente o se detecte dafio en la salud de los trabajadores, se realizard una investigacion de las
causas que lo han provocado, tras lo que se deberan revisar y actualizar la evaluacion de riesgos y la
planificacion de la actividad preventiva en consecuencia.

El art. 17 de la LPRL establece que todos los trabajadores deben recibir todas las informaciones necesarias en
relacion con los riesgos para la seguridad y salud que afecten a la actividad de la organizacion, tanto genéricos
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como especificos para cada puesto de trabajo, las medidas y actividades de proteccion y prevencidon aplicables y
las medidas adoptadas de acuerdo con la evaluacion de riesgos y la planificacion de la actividad preventiva. La
entrega de esta informacidn debe quedar regulada mediante el procedimiento que determine el adjudicatario
encargado del servicio, y entregada para su verificacién y archivo por el responsable de AcuaMed. El citado
procedimiento debera describir el sistema para la gestién y proceso de la informacion, de forma que la
transmision de la informacidn se realice de la manera mas eficaz posible para que sea recibida y comprendida
por todas las partes afectadas, estableciendo las responsabilidades de cada parte y generando los registros
necesarios para verificar su eficacia. Asimismo, en el procedimiento establecera los canales para que los
trabajadores eleven propuestas para mejorar las condiciones de proteccion de la seguridad y salud en las
instalaciones, que deberan ser tenidas en cuenta a la hora de determinar las medidas a adoptar.

El art. 19 de la LPRL establece que para garantizar el deber de proteccion del trabajador, el empresario debe
impartir a cada trabajador formacién especifica en materia de prevencién de riesgos laborales, tanto al inicio de
los trabajos como peridédicamente o cuando cambien las condiciones de trabajo. Ello requiere la implantacién por
el contratista adjudicatario de un plan de formacion a los trabajadores. El objetivo del plan de formacion sera que
los trabajadores conozcan, comprendan y se impliquen en el funcionamiento de la seguridad y salud en el
trabajo. El plan de formacidn definira, en funcién de las necesidades que se detecten, las acciones formativas a
llevar a cabo en un determinado plazo preestablecido (habitualmente de un afio), los perfiles de puesto de trabajo
a los que va dirigido y el contenido de la formacion a impartir. El plan sera aprobado por la direccién de la
empresa contratista y debera actualizarse cuando se considere necesario por la deteccion de nuevas necesidades.
El desarrollo del plan generara registros de las actividades llevadas a cabo. El plan de formacién y los registros
que genere se deberan ser entregados para su verificacién y archivo por el responsable de AcuaMed.

Puesto que en las instalaciones desarrollaran sus actividades trabajadores de mas de una empresa, pues se
realizaran trabajos subcontratados, el adjudicatario deberd abordar las tareas de coordinacion de actividades
empresariales que se describen en el art. 24 de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales y en el RD 171/2004
que lo desarrolla.

Asimismo, el adjudicatario elaborara un Plan de Emergencia de las instalaciones, con el siguiente contenido
minimo:

« Identificar el centro de trabajo y los espacios que lo componen.

» Analizar las posibles situaciones de emergencia propias del centro de trabajo en estudio.

» Adoptar las medidas necesarias en materia de primeros auxilios.

» Adoptar medidas de lucha contra incendios.

» Adoptar medidas de evacuacion de los trabajadores.

 Designar el personal encargado de poner en practica las medidas descritas anteriormente.

« Comprobar el funcionamiento de las medidas adoptadas.

 El personal encargado esta formado para ello.

 El personal es suficiente en nimero y dispone del material adecuado.

« Se han organizado las relaciones con servicios externos (primeros auxilios, asistencia médica de

urgencia, salvamento y lucha contra incendios).

El contratista elaborara un triptico informativo indicando las acciones que se deban dar a conocer a los visitantes
de la instalacién con informacién sobre las vias de evacuacion, puntos de encuentro, medios materiales
existentes para atender una emergencia y acciones que se encuentran prohibidas dentro de las instalaciones que
puedan dar lugar a una situacion de emergencia o a un accidente. Este dossier explicativo debera entregarse a
todo el personal ajeno a la instalacion que acceda a las instalaciones y se registrara la entrega del documento en
un Libro de registro con la firma del recibi por parte del personal ajeno a la instalacion.

Para la realizacion y coordinacion de todos los trabajos descritos en el presente apartado, el Contratista designara
en su oferta un Responsable de Prevencién, que coordinard el cumplimiento de las tareas descritas en los
parrafos anteriores. La persona seleccionada habra de contar con la titulacion adecuada y disponer de un minimo
de 5 afios de experiencia en trabajos analogos al de este Contrato.

La documentacion de prevencion de riesgos laborales es imprescindible para la realizacion de las actividades
objeto del servicio, por lo que deberé redactarse y entregarse antes del inicio de los trabajos y adjuntarse como
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anexo al contrato. No obstante, puesto que la redaccién de una evaluacion de riesgos, la planificaciéon de la
actividad preventiva y el establecimiento de medidas de emergencia pueden resultar complejos, y habida cuenta
de que, existe la posibilidad de subrogacién del personal que actualmente trabaja en las instalaciones, el
adjudicatario podra iniciar los trabajos adoptando como propios los documentos indicados desarrollados por el
actual adjudicatario, lo que debera notificar por escrito al responsable del contrato designado por Acuamed. En
cualquier caso, esta circunstancia no eximira al contratista de la redaccién de los nuevos documentos que debera
remitir para su revision, control y registro en el plazo maximo de un mes desde la fecha de firma del contrato.

En todo momento se seguiran por el adjudicatario el procedimiento interno de gestion de la prevencion de
riesgos laborales en las instalaciones de Acuamed, que se adjunta como un anexo a este Pliego.

Se encuentran incluidas en el precio a tanto alzado correspondiente al Capitulo 1 Trabajos Generales del
Servicio del presupuesto, salvo indicacion expresa en este pliego en sentido contrario, todas las tareas
relacionadas con anterioridad.

6.- Actuaciones Medioambientales.

Ademaés de lo preceptuado en las Resoluciones de Aprobacion de las Declaraciones de Impacto Ambiental de los
diferentes tramos, de conocimiento y cumplimiento obligatorio para el adjudicatario en el desarrollo de su
actividad, se considerard como minimo lo siguiente:

e El adjudicatario debera tener implantado un sistema de gestién ambiental, previamente aprobado por
Acuamed, gque tenga en cuenta los planes de seguimiento de los estudios de impacto ambiental de las
obras y las declaraciones de impacto ambiental. Se podran proponer otras mejoras no previstas, que
deberan ser justificadas y aceptadas por Acuamed.

e Estudio y seguimiento de mortalidad de fauna por ahogamientos en las balsas
- Inspeccion visual periddica de las balsas para detectar especies ahogadas.
- Retirada del animal. Anotar fecha y especie. Zona/ubicacion.

- Emitir un informe anual en el que se especifiquen especies encontradas, n® de ejemplares por
cada mes del afio.

e Mantenimiento de las actuaciones de integracién paisajistica en las parcelas de toma y balsas.

- Labores de mantenimiento de las plantaciones segun necesidades: poda, tratamiento
fitosanitario,

- Riegos mensuales de las plantaciones durante los meses de verano
- Reparacién de posibles dafios en muretes de mamposteria de balsa Panser.

e Control y seguimiento de las poblaciones de conejos en los taludes y alrededores de la balsa de San
Diego

- Aplicacién de medidas de control segun lo establecido en la Orden de 11 de junio de 2009, de
la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, por la que se aprueban
directrices extraordinarias para el aprovechamiento, gestion y control del conejo de monte en
la Comunitat VValenciana o hormativa que la sustituya.

- Realizacion de un estudio de la posible afeccion de las madrigueras a la estabilidad de los
taludes de la balsa

e  Mantenimiento de los “primillares” (nidos artificiales habilitados) en la balsa de San Diego.

- Anualmente se controlara por especialistas en la materia la ocupacion de los “primillares” por
el cernicalo primilla y se realizard un seguimiento de los mismos durante la época
reproductiva.

e  Asegurar la adecuada restauracion ambiental de las zonas afectadas por reparaciones o averias.
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e Proponer y establecer actividades de educacion ambiental y divulgacion para las visitas de diferentes
colectivos a las obras.

e Otfras actividades de caracter ambiental que den uso a los terrenos e instalaciones disponibles en la
Conduccién.

Se encuentran incluidas en el precio a tanto alzado correspondiente al Capitulo 1 Trabajos Generales del
Servicio del presupuesto, salvo indicacion expresa en este pliego en sentido contrario, todas las tareas
relacionadas con anterioridad.

7.- Informes mensuales.

Mensualmente se presentara un Informe-resumen donde se contemplen todos los trabajos realizados por el
adjudicatario en el mes en cuestiéon. Habra de acompafarse a la propuesta de certificacién, pudiendo Acuamed
paralizar la emision de dicha certificacion caso de no presentarse el Informe. Como ya se ha comentado, una
propuesta de Informe mensual se presentara para su aprobacion a Acuamed durante el primer mes de vigencia
del Contrato

Se encuentran incluidas en el precio a tanto alzado correspondiente al Capitulo 1 Trabajos Generales del
Servicio del presupuesto, salvo indicacion expresa en este pliego en sentido contrario, todas las tareas
relacionadas con anterioridad.

8.- MEDIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS.

Toda vez que han sido definidos los objetivos y alcance de la vigilancia y mantenimiento del sistema Jdcar-
Vinalopd, es preciso especificar de qué modo se quiere que se desarrollen los trabajos, para lo cual se indicaran
los medios humanos y materiales que aportard el operador, su centro de trabajo, organizacién de las tareas,
sistemas de gestion, etc.

Medios humanos

Dentro del equipo humano que debe aportar el operador del sistema se diferencian los siguientes grupos,
definiéndose en cada uno de ellos una serie de caracteristicas intrinsecas.

a) Director de explotacion

El perfil debe responder al de un ingeniero técnico o superior con titulacion adecuada con una
experiencia minima de DIEZ (10) afios en obras o explotaciones hidraulicas, de los cuales al menos 3
afios ha de ser en mantenimiento (no ejecucion) de estaciones de bombeo de grandes bombas
centrifugas verticales (con potencias mayores de 1 MW) y 1 afio en ejecucién o mantenimiento de
conducciones de acero helicosoldado de gran longitud (mas de 10 km) y gran diametro (mayor de 1.000
mm). Ademas, deberd haber participado durante un minimo de 1 afio en alguna actuacion referente a
tlneles para transporte de agua de longitud mayor de 500 m y superficie minima correspondiente a un
didmetro equivalente de 2 m, bien como integrante del equipo constructor, bien como del equipo de
direccion de obra o bien como explotador. La dedicacion deberd ser en exclusiva y serd el méximo
responsable de la vigilancia y mantenimiento, de todo el equipo de trabajo, de las instalaciones y de los
medios materiales adscritos al servicio ademas de controlar y optimizar el funcionamiento del sistema.

b) Subdirector de explotacion y jefe de mantenimiento

Dependiente del director de explotacion, auxiliara a éste en todas sus funciones y seré el responsable
directo del mantenimiento del sistema. Este puesto serd desempefiado por un ingeniero industrial,
ingeniero técnico industrial o similar con experiencia minima de DIEZ (10) afios en instalaciones
industriales, de los cuales al menos 1 afio ha de ser en mantenimiento (no ejecucién) de estaciones de
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c)

d)

€)

bombeo de grandes bombas centrifugas verticales (con potencias unitarias mayores de 1 MW), 1 afio en
ejecucion o mantenimiento de conducciones de acero helicosoldado de gran longitud (méas de 10 km) y
gran diametro (mayor de 1.000 mm) y 3 afios en mantenimiento de subestaciones eléctricas de alta
tension (mayor o igual a 132 kV). Su dedicacion sera exclusiva. Como jefe de mantenimiento, cumplira
encarecidamente el Plan de Mantenimiento del trasvase, en especial todo lo que tiene que ver con el
mantenimiento normativo y preventivo. En coordinaciéon con el personal técnico a sus Ordenes,
organizara los diversos tajos de trabajo.

Responsable de obra civil: Dependiendo del subdirector de explotacion, auxiliara a éste en todas las
labores relacionadas con las instalaciones de obra civil del trasvase. Este puesto sera desempefiado por
un ingeniero técnico de obras publicas, ingeniero de caminos o similar con experiencia minima en
trabajos similares de al menos CINCO (5) afios, de los cuales al menos 1 afio ha de ser en ejecucién o
mantenimiento de conducciones de acero helicosoldado de gran longitud (mas de 10 km) y gran
diametro (mayor de 1.000 mm). Ademas, deberd haber participado en alguna actuacién referente a
tineles para transporte de agua de longitud mayor de 1.000 m, bien como integrante del equipo
constructor, bien como del equipo de direccién de obra o bien como explotador. Su dedicacién sera
exclusiva.

Responsable de equipos eléctricos y electromecanicos: Dependiendo del subdirector de explotacién,
auxiliara a éste en todas las labores relacionadas con las instalaciones de equipos eléctricos,
electromecénicos, instrumentacion y control. Este puesto serd desempefiado por un ingeniero técnico
industrial, ingeniero industrial o similar con experiencia minima en trabajos similares de al menos
CINCO (5) afios, de los cuales al menos 1 afio ha de ser en mantenimientos de estaciones de bombeo de
grandes bombas centrifugas verticales (con potencias mayores de 1 MW) y 1 afio en mantenimiento de
subestaciones eléctricas de alta tensién (mayor o igual a 132 kV). Su dedicacién sera exclusiva.

Las tareas de los responsables pueden resumirse, cada uno en su area, como sigue:
— Organizar y gestionar los equipos que estan a su cargo.

— Asesorar al Jefe de Mantenimiento sobre los procesos de compra y stock de repuestos, cada
uno en su area de influencia.

— Realizar cuantos andlisis e informes de actividades realizadas, rendimiento de los distintos
equipos de trabajo y del funcionamiento general del sistema les sean requeridos, con objeto de
optimizar su funcionamiento, reducir incidencias y garantizar la mas alta disponibilidad.

— Conocer y aplicar la normativa vigente en prevencion de riesgos laborales.

Otro personal: Operarios y auxiliares

Dentro de los operarios y auxiliares se requiere una serie de caracteristicas en funcién del subgrupo en
el que se encuentren integrados. Los recogidos en el presupuesto de este Pliego son los siguientes:

— Administrativo: Este personal dependerd directamente del director de la explotacién. Sus
funciones seran las propias de la rama administrativa, contabilidad y gestion de recursos
humanos. Su grado de dedicacion medio sera de 1 dia por semana.

— Encargado general: Se considera una formacién minima de FP Il — oficial de 12 con cinco afios
de experiencia. Su dependencia sera directa del Jefe de mantenimiento. Tendra responsabilidad
directa sobre los operarios de mantenimiento. Tendra dedicacién exclusiva.

— Operarios de mantenimiento: Se considera una formacién minima de FP Il - oficial de 12 con
dos afios de experiencia. Su dependencia sera del Encargado general. De entre estos operarios,
el adjudicatario del Contrato dispondra de un trabajador cualificado, entendiendo por tal,
conforme a la definicién dada por el Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones
minimas para la proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo
eléctrico, el trabajador autorizado que posee conocimientos especializados en materia de
instalaciones eléctricas, debido a su formacién acreditada, profesional o universitaria, 0 a su
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experiencia certificada de dos o mas afios. Tendran dedicacion exclusiva. Se dispondra de un
n° minimo de 7 operarios.

— Operadores de centro de control: Se considera una formacién minima de FP I, con dos afios de
experiencia. En dependencia directa del Jefe de mantenimiento, controlaran y operaran el
sistema en periodos de bombeo. También serdn los encargados de la actualizacién y
mantenimiento del GIS del trasvase y de la operativa del GMAQO de la explotacion. Tendran
dedicacidn exclusiva. Se dispondra de un n°® minimo de 3 operadores.

f)  Empresas especializadas

Motivado por la singularidad y complejidad del conjunto de las instalaciones, el operador debera
recurrir a empresas especializadas para el mantenimiento de elementos o actividades especificos
existentes en el trasvase. Esta subcontratacion debera contar con la autorizacién por escrito de
Acuamed, y no podra suponer una merma en la calidad del servicio integral.

Entre estas empresas especializadas de contratacion obligatoria se encuentra la encargada del control de
accesos a las instalaciones de la balsa de San Diego (incluyendo todo su perimetro) y, en caso necesario,
otras instalaciones auxiliares proximas a la balsa, y la encargada de controlar la videovigilancia de las
estaciones de bombeo de Panser, Marquesa, Llanera y Moixent y del edificio de control de San Diego,
incluso sistema de seguridad mediante transmisor-pulsador de emergencia. Su trabajo se desarrollara
durante las 24 horas del dia, todos los dias del afio. Por dltimo, también habra de contarse con una
empresa especializada para el control de las centrales de alarma frente a intrusismo existentes en las
estaciones de bombeo del trasvase.

g) Coordinacion de seguridad y salud (riesgos laborales)

El operador deberad disponer de un coordinador de seguridad y salud, con la titulacién adecuada,
respecto a las instalaciones que esta operando y manteniendo. Las tareas y que debe desempefiar y su
experiencia se han incluido en un apartado anterior. El grado de dedicacién medio previsto es de 2 dias
por semana.

Todo el personal propuesto por el Contratista, asi como la sustitucion de un personal por otro durante la
ejecucion del Contrato, requerird la aprobacién expresa por parte del responsable de Acuamed.

El personal adscrito al mantenimiento debera recibir, conforme a la legislacién vigente, la formacién adecuada a
lo largo del plazo del contrato.

Se encuentran incluidas en el precio a tanto alzado correspondiente al Capitulo 1 Trabajos Generales del

Servicio del presupuesto, salvo indicacion expresa en este pliego en sentido contrario, todos los medios
humanos relacionados con anterioridad.

Medios materiales minimos y trabajos especiales

Se encuentran incluidas en el precio a tanto alzado correspondiente al Capitulo 1 Trabajos Generales del
Servicio del presupuesto, salvo indicacion expresa en este pliego en sentido contrario, todos los medios
materiales minimos y trabajos especiales relacionados a continuacién.

a) Como equipos méviles de inspeccidn se incluirdn, como minimo, en un vehiculo adecuado, y sin coste
adicional para Acuamed:

38



b)

c)

d)

acuaMed
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e Un equipo de ultrasonidos para la medicion de los espesores de tuberias y recubrimientos
asi como las herramientas necesarias para la preparacion y realizacion de tales mediciones.

e  Un megbhmetro para medida de los aislamientos de los motores.

e Un juego de manémetros calibrados, de precision para la medida de las presiones.

e Un juego de llaves dinamométricas para el ajuste y sustitucién de tornilleria.

e Sistemas portatiles de lectura de planos digitales y remision de partes y documentos.

e  GPS de ubicacién de posicion.

Vehiculos

Se entienden necesarios con dedicacion exclusiva, al menos 4 furgonetas, 2 todoterrenos y 2 vehiculos
utilitarios, uno de estos Ultimos estard a disposicion del responsable de Acuamed. Las caracteristicas
minimas que habran de tener cada uno de los vehiculos serén las siguientes:

— Furgonetas:
Seré del tipo acristalada, con capacidad para 5 personas y puerta lateral. Ha de disponer de una
cilindrada minima de 1.600 cc y una potencia minima de 90 CV. Dotada de manos libres y
baca para transporte de escaleras.

—  Vehiculo utilitario:
Del tipo berlina, con 5 puertas, ha de disponer de una cilindrada minima de 1.600 cc y una
potencia minima de 110 CV, cumpliendo la norma Euro 6. Dispondra de manos libres.

— Vehiculo todoterreno:
Del tipo 4x4, con 5 puertas, ha de disponer de una cilindrada minima de 1.900 cc y una
potencia minima de 150 CV, cumpliendo la norma Euro 6. Dispondra de manos libres.

Medios informéticos, comunicaciones y material de oficina.
Se dotard a todo el personal interviniente en la ejecucién del Contrato de los necesarios medios

informaticos, de comunicaciones y de oficina necesarios (incluyendo impresoras de color y scaners)
para una correcta realizacién de los trabajos a efectuar.

El coste de todo este material esta incluido en el precio a tanto alzado del presupuesto.
Magquinaria y herramientas para el mantenimiento. En especial, y como minimo, se incluira, sin coste
adicional para Acuamed:

e Equipos portatiles de medida de vibraciones, que consten de un minimo de 12
acelerdmetros y un equipo de andlisis de vibraciones con software integrado que calcule
automaticamente el espectro de aceleracién, el espectro de velocidad, el espectro de
envolvente, la aceleracion RMS, la aceleracion 0-pico, la velocidad RMS y 0-pico, etc.

e Equipos portatiles de medida de presiones en tuberias, tipo data-loggers. Se debera de
disponer un minimo de 6 data-loggers con una precision de medida de 0,1 kg/cm2 y
capaces para 20 medidas/sg.

¢ Cinta extensométrica para medida de convergencias en tineles

e Multimetro digital TRMS AC/DC; 100 kHz, precision 0,025%, Cat VI 600V, medida de
frecuencia, resistencia, capacidad, temperatura (con sonda)
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e Pinza amperimetrica TRMS, encierre 42mm, para las siguientes magnitudes: intensidad c.
alterna 0,5A a 400A-100A, Intensidad CC; 0,2 a 400A, Cat I11 600V

e Sensor flexible de corriente con electrénica de adaptacion; 0,5 a 2.000A (2 escalas),
precision 1%, longitud 80cm

e Comprobador rotacién de fases; 40 a 600 Vac, Cat I11 600V

e Comprobador digital de resistencia de tierra, resistividad, acoplamiento, continuidad y
potencial de tierra., medida a frecuencia variable, con baterias y accesorios

e Pinza de tierra e impedancia de bucle, medida de corriente de fuga, didmetro encierre >
32mm, con bucle calibrador

e  Termohigrometro digital, resolucion 0,1K y 0,5% HR
e TermdOmetro sin contacto de infrarrojos, con puntero laser, campo de visién 12/1

e Camara termografica con software de analisis; rango de medida: -10 a +350 °C, precisién
de medida £ 2°C 0 2% a 25°C, resolucion infrarroja de 240*180 pixeles, sensibilidad
térmica (NETD) < 100mK, banda espectral infrarroja 7,5 a 13pum, con lente adicional gran
angular campo visién > 42° resolucién espacial (IFOV) 3,5 mrad, distancia focal minima
0,5m. Con correccion de transmitancia, de temperatura reflejada de fondo de pantalla y
correccion de emisividad automatica. Formatos de archivo no radiométricos (.bmp 6 .jpeg)
0 radiométricos (.is2)

e Calibrador; generacion y medida de sefiales de corriente y tension (0-20; 4-20mA; + 10V)

e Maletin de herramientas para mantenimiento de baterias compuesto por: Voltimetro DC,
Pinza amperimétrica DC, Megahometro 1.500 V, cargador y descargador externo 150V -
20A, regulables (3 kW), Termometro, dispositivo elevador de células y comprobador de
impedancia interna

e Llaves dinamométricas 3/8” 19 a 110 Nmy 1/2” 40 a 210 Nm
e Llaves de todo tipo: golpe, vaso, fijas planas, fijas combinadas, de carraca, de cadena,
Allen, ajustables...de los calibres necesarios para el manejo de toda la gama de tornilleria

existente en las instalaciones del trasvase.

e Herramientas de mano eléctricas: amoladoras, taladros c/sin percusion, martillo perforador
ligero, martillo demoledor picador.

e Hidrolimpiadora profesional, pistones ceramicos 200 bar, 17 I/min, 380 V, con lanza y
accesorios.

e Aspirador, en seco Yy liquidos, succion 250 mbar, 60 I/s.
e) Equipos mdviles en exclusiva: grupos electrogenos, compresores aire, bombas de achique, equipos de
soldadura, etc. y en especial las bombas de vacio para desaguar la impulsion de PRFV de Marquesa, asi
como otras bombas sumergibles para los desagiies del resto de las canalizaciones, todo ello sin coste

adicional para Acuamed.

f) Materiales consumibles necesarios para el debido mantenimiento y conservacion de la infraestructura.
Se refiere este apartado a la adquisicion de todo tipo de producto, reactivo, grasas, aceites, gas-oil,
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luminarias y cualquier otro tipo de consumibles. Su coste esta incluido en el precio a tanto alzado del
presupuesto
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9.- PRESUPUESTO.

El Presupuesto del Contrato se fija en la cantidad de DOSCIENTOS UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA
EUROS (201.250,00 €), IVA no incluido, para el plazo de ejecucién del contrato de 2 meses y 15 dias, tal y
como se detalla en el anejo correspondiente.

Dicho Presupuesto se incrementara con el Impuesto sobre el Valor Afiadido vigente correspondiente.

El valor méximo del Contrato asciende a una cantidad de DOSCIENTOS UN MIL DOSCIENTOS
CINCUENTA EUROS (201.250,00 €), IVA no incluido

El presupuesto, conforme se indica en el apéndice 1 de este Anexo, se desglosa en 2 capitulos:

Por una parte el capitulo “Trabajos generales del Servicio”. La estimacion de la valoracion de los conceptos
incluidos en la misma es meramente orientativa, por lo que el PRECIO de la unidad “Trabajos a realizar en el
Servicio conforme a lo dispuesto en el Pliego de Clausulas de la licitacion” del presupuesto no debe ser objeto de
valoracion mensual, sino que es “por tanto alzado”, comprendiendo la totalidad de los trabajos realizados cada
mes, independientemente de los medios utilizados. En el precio quedan expresamente incluidos todos los costes
debidos a gastos generales y beneficio industrial a que pudiera tener derecho el contratista, que se han estimado
en un 13 % y en un 6 % respectivamente. Igualmente, se incluyen los posibles gastos por desplazamientos
necesarios de todo el personal integrante del contrato para la adecuada realizacién de los trabajos objeto del
mismo. Ademas de los desplazamientos, el precio incluye, en su caso, el gasto de oficinas y todos aquellos que
sean necesarios para la realizacion del servicio.

Respecto a los trabajos a los que hacen referencia la partida alzada a justificar del presupuesto se valoraran de
alguna de las 2 maneras siguientes, en funcién de cdmo se justifique el importe a abonar:
=  Si se utilizan los precios del listado de “Precios unitarios de aplicacion a las partidas alzadas” que
aparece en el presupuesto, estos no vendran afectados por la baja del adjudicatario.
= Si se utiliza justificacion documental mediante factura, el importe de esta Gltima no se vera afectado por
la baja del adjudicatario.

En el importe de las partidas alzadas a justificar quedan expresamente incluidos todos los costes debidos a
gastos generales y beneficio industrial a que pudiera tener derecho el contratista, que se han estimado en un 13 %
y en un 6 % respectivamente.

Todos los Precios utilizados en el Presupuesto incorporan todos los costes y gastos que sean necesarios
para la realizacion del Servicio, en los términos establecidos en el presente pliego, entre ellos:
a) Gastos que se originen al Contratista como consecuencia de reconocimientos, ensayos, control de
materiales, control de ejecucion, pruebas, etc., necesarios para la realizacion del Servicio.
b) Gastos de permisos o licencias de todo tipo, tanto de carécter publico como privado, incluidas, en su
caso, las de carécter municipal o autondémico, que pudieran resultar necesarias o convenientes para la
realizacién del Servicio.
c) Gastos de instalacion y retirada de toda clase de construcciones auxiliares, plantas, instalaciones,
magquinaria y herramientas, si fuesen necesarias para la realizacion del Servicio.
d) Gastos de montaje, conservacién y retirada de instalaciones de suministro o vertido de agua, asi
como de energia eléctrica, necesarios para la realizacion del Servicio, asi como derechos, tasas o
importe de tomas de corriente, contadores y otros elementos auxiliares.
e) Dafios producidos a cualquier tercero como consecuencia de la realizacion del Servicio, tanto si estan
asegurados como si, por la causa que fuere, estuvieran excluidos o estuviesen fuera de la cobertura del
seguro.
f) Mayores costes que pudieran derivarse de la realizacion de trabajos nocturnos, en horas
extraordinarias o en dias festivos, en caso de tener que realizarse por haberse decretado una alerta
especial por lluvias.
g) En caso de existir, los gastos relativos a los seguros solicitados por AcuaMed.
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10.- PARTIDAS ALZADAS A JUSTIFICAR

En el presupuesto del apéndice 1 se incluye un capitulo de Partidas alzadas a justificar. A continuacion se
relacionan las diferentes partidas del mismo, describiendo a qué hace referencia cada una de ellas, sin que esta
descripcién tenga caracter limitativo respecto al alcance final de las mismas. Obedecen a actuaciones que no es
posible valorar en el momento de redaccion del presente Pliego:

PAJ Mantenimiento correctivo e imprevistos
Con el importe que se indica en el Presupuesto, esta partida tiene la finalidad de abonar aquellos trabajos
inicialmente no previstos que hubiera que acometer a consecuencia de causas sobrevenidas y todos aquellos
que tengan que ver con el mantenimiento correctivo de cualquier parte de las infraestructuras y cuyo importe
fuera superior a 1.500 €, pues los de coste inferior se encuentran ya incluidos en el precio del Contrato.

Forma de aprobar el gasto referente a una partida alzada

Para que Acuamed proceda al abono de una actuacion englobada en alguna de las PAJ antes referidas sera
necesario seguir el procedimiento descrito a continuacion, excepto que la urgencia de la actuacion obligue a
realizar trabajos inmediatos para garantizar el funcionamiento de la infraestructura frente a una averia:
Previamente a la realizacion de la actuacion, con la antelacién suficiente, el adjudicatario presentara a Acuamed
el correspondiente “Informe de aprobacion del gasto”, el cual contendra la siguiente documentacion:

e Descripcién y necesidad de la actuacion que se propone ejecutar, indicando la partida alzada a justificar
en la que se encuadraria

e En el caso de un suministro de un equipo nuevo, diferente de los existentes en la infraestructura,
especificacion técnica del equipamiento a suministrar. En caso de una actuacion que requiera medios
humanos para su ejecucion, se indicara la relacion detallada de los trabajos a efectuar, con una
indicacion del plazo aproximado de ejecucion.

e Valoracion estimada de la actuacion. La forma de realizar esta estimacion variard en funcion de la
naturaleza de la actuacion. Asi:

o Si el importe estimado es superior a 3.000 €, incluidos los gastos generales y el beneficio
industrial a percibir por el adjudicatario, y la justificacién del gasto se hace con factura, sera
obligatorio solicitar un minimo de 3 ofertas a empresas con capacidad suficiente para realizar
los trabajos.

o Siel importe es superior a 3.000 €, pero el gasto se justificard con precios del presupuesto o de
la relacion de precios para partidas alzadas existente en este Pliego, no sera necesario solicitar
3 ofertas excepto que por la singularidad de la actuacién el Director del contrato de Acuamed
considere que es necesario conocer la propuesta técnica de mas de una empresa.

o Siel importe es superior a 3.000 €, pero la actuacion hace referencia a equipos existentes en la
infraestructura que el buen hacer, la prudencia o la singularidad del equipo aconsejen que sean
manipulados por el fabricante del mismo o por su servicio técnico oficial, no serd necesaria la
presentacion del minimo de 3 ofertas, debiendo justificarse esta causa en el informe.

o Si el importe fuera inferior a 3.000 €, en general no se precisara la solicitud de 3 ofertas, a
excepcion de que, por la singularidad de la actuacion, el Director del contrato de Acuamed
considere que es necesario conocer la propuesta técnica de mas de una empresa.

e Proposicion motivada final de la empresa que se propone para la realizacion de los trabajos.
e  Anexos. Se acompariara al informe la siguiente documentacion que corresponda, segun el caso:

o Especificaciones técnicas.

o Ofertas recibidas.

o Estudio comparativo.

Los trabajos no podran comenzar, salvo urgencia, hasta que el adjudicatario reciba la aprobacion expresa por
parte del Director de contrato de Acuamed.
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En el caso de que la actuacién haga referencia a un mantenimiento correctivo urgente, necesario para que el
trasvase pueda operar y transportar agua, el adjudicatario comunicara previamente a Acuamed, aunque sea de
manera oral, las actuaciones a realizar, debiendo documentar completamente los trabajos realizados, a la
finalizacién de los mismos, como paso previo obligado para su abono.

11.- VALORACION Y FORMA DE PAGO

Se estara a lo dispuesto en la clausula quinta del modelo de contrato que se recoge en el anexo V de este Pliego
de Clausulas.

12.- COBERTURA DE SEGUROS.

El adjudicatario debera suscribir aquellas pdlizas de seguros que legalmente estén establecidas en relacion con la
responsabilidad civil por los dafios y perjuicios en que pueda incurrir en el desarrollo del servicio, asi como en
relacion con los vehiculos y personal a su cargo, quedando el resto de seguros de estas instalaciones fuera del
alcance de este contrato.

Concretando lo anterior, seran por cuenta del adjudicatario la suscripcion de los siguientes seguros:

o Seguro de Responsabilidad Civil
Debe contemplar el periodo desde la formalizacion del contrato hasta la finalizacion del periodo
de garantia establecido en el mismo. Cubrird todos aquellos aspectos indicados en la clausula
correspondiente del Modelo de Contrato que se adjunta como Anexo V a este Pliego.

o Seguro Obligatorio de Accidentes de Trabajo
Este seguro cubre las consecuencias que pueda sufrir el trabajador en el desempefio de su labor.
El tomador sera la empresa y el asegurado cada uno de los empleados. Un seguro de este tipo
sera obligatorio para todo el personal de los contratistas y de sus subcontratistas.

o Seguro de Responsabilidad Civil Obligatorio y Voluntario de Automdviles, para todos los que
se utilicen en el Servicio

El seguro de dafios materiales esta actualmente suscrito por Acuamed como tomador.

13.- DECLARACION SOBRE CONOCIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA.

Los licitadores habran de presentar, dentro del sobre A de su oferta, una declaracién de conocimiento de las
instalaciones objeto del contrato, en la que habran de indicar lo siguiente:

1.- Que personal de la empresa licitadora ha recorrido todo el terreno asi como las instalaciones que son objeto
del Servicio.

2.- Que personal de la empresa licitadora ha estudiado, inspeccionado y analizado con suficiente detalle todas las
instalaciones e infraestructuras existentes, con todos sus servicios, y con todos los obstéculos existentes, estén o
no reflejados en los documentos de la licitacion

3.- Que el personal de la empresa licitadora ha estudiado, inspeccionado y evaluado con suficiente detalle la
posible existencia de errores en la descripcion de las instalaciones o en la medicidn de las unidades del Servicio.
4.- Que la empresa licitadora ha tenido en cuenta todos estos factores a la hora de la estimacién de los precios,
plazos y procedimientos para la ejecucion del Servicio.

5.- Que la empresa licitadora renuncia a cualquier posible reclamacién frente a Acuamed, derivada de un
insuficiente conocimiento de las instalaciones.

Con el fin de facilitar el adecuado conocimiento de las instalaciones objeto del contrato, Acuamed organizara
una visita a tales instalaciones, a la que podran asistir todos aquellos licitadores que lo deseen, en los términos
establecidos en el apartado 10 del cuadro de caracteristicas del Pliego de Clausulas Reguladoras. Aunque la
asistencia a la visita no es obligatoria, todos los licitadores deberan aportar la declaracion de conocimiento
descrita en el parrafo anterior.
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En todo caso, ACUAMED no admitira ninguna reclamacion que tenga su origen en un conocimiento insuficiente

de las instalaciones al preparar la oferta, por parte del licitador que resulte adjudicatario, haya o no asistido a la
visita a las instalaciones.

14.- TRABAJADORES QUE ACTUALMENTE PRESTAN SERVICIO EN LA INSTALACION

En el apéndice 2 se presenta certificado de las empresas que actualmente presta el servicio en la que consta la
informacion necesaria sobre las condiciones de los contratos de trabajo de los trabajadores a los que afecte la

posible subrogacién, sin que la presente clausula suponga prejuzgar la existencia y alcance de tal obligacion de
subrogacion.
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APENDICE 1
PRESUPUESTO DEL SERVICIO
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PRESUPUESTO BASE DE LICITACION DEL SERVICIO PARA
2,5 MESES
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PRESUPUESTO DEL SERVICIO PARA 2,5 MESES

CAP.1-TRABAJOS GENERALES DEL SERVICIO

ud Concepto Cantidad Precio (€) Importe (€)
mes
Trabajos a realizar en el Servicio conforme a lo dispuesto en el 25 74.500,00 186.250,00
Pliego de Cldusulas de la licitacion
TOTAL CAP.1-TRABAJOS GENERALES DEL SERVICIO 186.250,00
CAP. 2 - PARTIDAS ALZADAS A JUSTIFICAR
ud Concepto Cantidad Precio (€) Importe (€)
PAJ Mantenimiento correctivo e imprevistos 1 15.000,00 15.000,00
TOTAL CAP. 3 - PARTIDAS ALZADAS A JUSTIFICAR 15.000,00
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION
CAPITULO 1. - TRABAJOS GENERALES DEL SERVICIO 186.250,00
CAPITULO 2. - PARTIDAS ALZADAS A JUSTIFICAR 15.000,00
|TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACION (SIN IVA) 201.250,00
IVA (21%) 42.262,50
TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACION (CON IVA) 243.512,50
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VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO PARA UN PLAZO

TOTAL DE 2,5 MESES
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VALOR ESTIMADO DEL SERVICIO PARA 2,5 MESES

CAP. 1 -TRABAJOS GENERALES DEL SERVICIO

ud Concepto Cantidad Precio (€) Importe (€)
mes
Trabajos a realizar en el Servicio conforme a lo dispuesto en el 25 74.500,00 186.250,00
Pliego de Cldusulas de la licitacion
TOTAL CAP.1-TRABAJOS GENERALES DEL SERVICIO 186.250,00
CAP. 2 - PARTIDAS ALZADAS A JUSTIFICAR
ud Concepto Cantidad Precio (€) Importe (€)
PAJ Mantenimiento correctivo e imprevistos 1 15.000,00 15.000,00
TOTAL CAP. 3 - PARTIDAS ALZADAS A JUSTIFICAR 15.000,00
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION
CAPITULO 1. - TRABAJOS GENERALES DEL SERVICIO 186.250,00
CAPITULO 2. - PARTIDAS ALZADAS A JUSTIFICAR 15.000,00
|TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACION (SIN IVA) 201.250,00
IVA (21%) 42.262,50
TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACION (CON IVA) 243.512,50

50



ClAlbasanz, 11 @ NSTERIO Med
28037 Madrid acuaiie

DE AGRICULTURA,ALIMENTACION Aguan de las Cusncas Medteminsas
Tel. 91423 45 07 - Fax 91 423 4501 Y MEDIO AMBIENTE =

www.acuamed.es

PRECIOS UNITARIOS DE APLICACION A LAS PARTIDAS
ALZADAS

51



C/Albasanz, 11 ﬁlﬁ MINISTERIO M d
28037 Madrid acuaivie
DE AGRICULTURA,ALIMENTACION b
Tel. 91423 45 07 - Fax 91 423 45 01 | & Y MEDIO AMBIENTE S
www.acuamed.es

PRECIOS UNITARIOS PERSONAL

h | Oficial de primera de albaiiileria 23,00
h | Peon ordinario de albaiiileria 20,00
h | Programador de PLC y SCADA en trabajos de gabinete 44,00

PRECIOS UNITARIOS MAQUINARIA

h | Camion autocargante con gria de hasta 50 t, considerando incluido en el 52,00
precio el desplazamiento a lugar de uso y regreso base. Se abonara un
servicio minimo de 4 horas de trabajo.

h | Gria telescopica autopropulsada de hasta 70 t de capacidad de elevacion, 88,00
considerando incluido en el precio el desplazamiento a lugar de uso,
emplazamiento y regreso a base. Se abonara un servicio minimo de 4
horas de trabajo.

h [ Grua telescépica autopropulsada de hasta 40 t de capacidad de elevacion, 60,00
considerando incluido en el precio el desplazamiento a lugar de uso,
emplazamiento y regreso a base. Se abonara un servicio minimo de 4
horas de trabajo.

h [ Grua telescépica autopropulsada de hasta 20 t de capacidad de elevacion, 46,00
considerando incluido en el precio el desplazamiento a lugar de uso,
emplazamiento y regreso a base. Se abonard un servicio minimo de 4
horas de trabajo.

h | Retroexcavadora mixta sobre neuméticos de 100 CV, considerando 37,00
incluido en el precio el transporte de i/v a lugar de uso
h | Retroexcavadora mixta sobre neumaticos de 100 CV con martillo, 50,00
considerando incluido en el precio el transporte de i/v a lugar de uso
h | Retroexcavadora sobre neumaticos de 130 CV, considerando incluido en el 63,00
precio el transporte de i/v a lugar de uso
h [Retroexcavadora sobre neuméticos de 130 CV con martillo rompedor, 77,00
considerando incluido en el precio el transporte de i/lv a lugar de uso
h [Rodillo compactador tandem autopropulsado de 10 t, considerando incluido 43,00
en el precio el transporte de i/v a lugar de uso
h [Camién bafiera de hasta 12 m3 de capacidad de carga, considerando 40,00
incluido en el precio el transporte de i/v a lugar de uso.
h [Camién cuba con agua, hasta 10 m3 de capacidad, considerando incluido 36,00
en el precio el transporte de i/v a lugar de uso.
h [ Motoniveladora con una potencia de 110 CV, equipada con escarificador y 59,00
topadora delantera, considerando incluido en el precio el transporte de i/v a
lugar de uso.

h [Vehiculo autocuba, impulsor-seccionador con bomba depresora, incluso| 115,00
equipo humano de trabajo, considerando incluido en el precio el transporte
de i/v a lugar de uso.

d | Alquiler de plataforma elevadora articulada, 12 m diesel, para trabajos en| 105,00
altura, incluso seguro de responsabilidad civil. En el precio se incluyen
todos los costes asociados a la entrega y recogida en el lugar de empleo.

d |Alquiler de cesta homologada, considerando incluido en el precio el 75,00
transporte de i/v a lugar de uso.

PRECIOS UNITARIOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES

m? | Hormigén HM-20/B/20/1+H fabricado en central y transportado hasta su 85,00
puesta en obra en camién hormigonera
m? | Hormigén HA-30/B/20/I+H fabricado en central y transportado hasta su 92,00
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puesta en obra en camién hormigonera

Zahorra artificial hasta lugar de uso

10,00

ud

Saca de escombro de 0,810 m3 de capacidad y carga maxima de 1.000
kg, de dimensiones en planta de 0,90 x 0,90 m2

10,20

kg

Suministro de hipoclorito sédico en contenedores de 1.300 kg, con una
concentracién en peso de 150 g de cloro activo por litro de hipoclorito, en
cualquier punto de la conduccion

0,25

Arena viva

6,00

ud

Empalme unipolar contractil en frio 3M QS200-94 AK-630-1

219,00

ud

Manguito metalico MTF40063 3M

81,00

ud

Empalme unipolar contractil en frio 3M QS200-93AK-620-1MBE/C 12/20
kV 240 mm2, incluido manguito

75,00

ud

Empalme unipolar contractil en frio PRYSMIAN EPJM | 400-630/36,
incluido manguito

285,00

ud

Ud. Suministro Fuente Alimentacién 120W/ 230-110 Vac a 24Vdc/ 5A,
carril DIN, mod. S8VK-G12024 Omrom o equivalente

60,25

ud

Suministro Fuente de alimentacion en filtros de agua de refrigeracion, tipo
conmutada, p/ carril DIN, 100 a 240 Vac/ 24 Vdc/ 30W/ 1,2 A, mod.
ABLBMEM?24012, Fab. Schneider o equivalente

60,00

ud

Detector de flujo de paleta DN 1-8" de latdén para sistema de refrigeracion
de las estaciones de bombeo.

87,00

ud

Suministro de trasductor de velocidad para cualquier tipo de configuracion
de los caudalimetros ultrasénicos tipo Rittmeyer, existentes en el trasvase
en conducciones de didmetro <2,000 mm

525,00

ud

Suministro de bateria KAISE KB12V100 o equivalente, de 12 V y 100 Ah,
con 10 afios de vida util, para equipo cargador de bateria SALICRU en
las estaciones de bombeo del trasvase . El precio incluye la retirada de la
bateria existente y su entrega a gestor autorizado

180,00

ud

Suministro de bateria SPRINTER P12V875 o equivalente, de 12 V y 40
Ah para equipos SAI GALAXY 3000, de la marca Schneider, existentes
en las estaciones de bombeo del trasvase. El precio incluye la retirada de
la bateria existente y su entrega a gestor autorizado

170,00

ud

Suministro de bateria LC-PA1212P de Panasonic o equivalente, de 12 V
y 12 Ah para estaciones de telecontrol del trasvase. El precio incluye la
retirada de la bateria existente y su entrega a gestor autorizado

85,00

ud

Suministro de bateria TUDOR TA 722 o equivalente, de 12 V y 72 Ah
para grupos electrégenos del trasvase. El precio incluye la retirada de la
bateria existente y su entrega a gestor autorizado

85,00

PRECIOS UNITARIOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO

ud

Localizacién de averia en linea de media tension, mediante la realizacion
de una ecometria para determinar la longitud de la linea y la tensién de
fallo, para, a continuacion, realizar una pre-localizacion mediante el
método de ARM, determinando la distancia desde donde se realiza la
prueba hasta la posible averia. La localizacion exacta se realizara
mediante un operario dotado de equipo portétil para detectar las ondas de
choque enviadas desde el furgbn. y operario especializado. El precio
incluye el traslado y retorno del equipo de localizacién (furgon y
operarios) hasta el punto de fallo de la linea.

940,00

ud

Suplemento al precio de localizacion de averia en linea de media tension
por actuacioén realizada en dia no laborable.

300,00
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PAVASAL SOrigué

UTE MANTENIMIENTO JUCAR — VINALOPO II
NIF U98771082 . C/ TRES FROQUES, NUM. 149
P.L VARA DE QUART
46014 VALENCIA

D. Ignacio Marchesi Alcober, con DNI 20.826.618-A, en su calidad de Gerente
de la UTE MANTENIMIENTO JUCAR-VINALOPO II,

MANIFIESTA:

Que la relacion del personal, a efectos de subrogacion, son los que se
relacionan en la tabla adjunta como anexo |, indicando que el coste anual
empresa corresponde al afio 2017. Ademas de los costes de empresa, se ha
indicado el convenio de aplicacion, centro de trabajo, porcentajes de
dedicacion, categoria profesional, antigiiedad y si dispone de vehiculo
empresa.

UTE MANTENIMIENTO JUCAR-VINALOPO I

C/ Tres Forques, 49 - P.L. Vara de Quart

Ilgnacio-Marchesi Alcober

Gerente UTE MANTENIMIENTO JUCAR-VINALOPO II

Valencia, 12 de junio de 2.017



ANEXO I: COSTES ANUALES TEORICOS ANO 2.017

UTE MANTENIMIENTO JUCAR-VINALOPO II NIF: U98649163

VEHICULO |COSTE
CARGO CONVENIO DE APLICACION CENTRO DE TRABAJO % DEDICACION CATEGORIA ANTIGUEDAD | EMPRESA |EMPRESA
DIRECTOR DE EXPLOTACION CONVENIO COLECTIVO ESTATAL (2) E.B. PANSER ( VALENCIA) 100% INGENIERO SUPERIOR 03/01/2011 SI 68.879,40 €
JEFE DE OPERACION Y MANTENIMIENTO CONVENIO COLECTIVO ESTATAL (2) E.B. PANSER ( VALENCIA) 100% INGENIERO SUPERIOR 15/11/2015 SI 67.156,92 €
RESPONSABLE OBRA CIVIL CONVENIO EMPRESA GRUPO LEVANTE (21) E.B. PANSER ( VALENCIA) 100% INGENIERO TECNICO 01/06/2007 Si 46.578,25€
RESPONSABLE DE EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS CONVENIO COLECTIVO PROVINCIA ALICANTE (1) BALSAN DIEGO ( ALICANTE) 100% INGENIERO TECNICO 01/09/1995 Si 48.694,53 €
ENCARGADO CONVENIO EMPRESA ALICANTE (11) BALSAN DIEGO ( ALICANTE) 100% ENCARGADO 26/05/1998 NO 46.212,24 €
OPERADOR DE CENTRO DE CONTROL CONVENIO COLECTIVO PROVINCIA ALICANTE (1) BALSAN DIEGO ( ALICANTE) 100% GP2.A 14107/2014 NO 26.999,25 €
OPERADOR DE CENTRO DE CONTROL CONVENIO COLECTIVO PROVINCIA ALICANTE (1) BALSAN DIEGO ( ALICANTE) 100% GP2A 16/07/2014 NO 26.983,22 €
OPERADOR DE CENTRO DE CONTROL CONVENIO COLECTIVO PROVINCIA ALICANTE (1) BALSAN DIEGO ( ALICANTE) 100% GP2.A 18/08/2014 NO 26.983,22 €
OPERARIO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO CONVENIO COLECTIVO ESTATAL (2) E.B. PANSER ( VALENCIA) 100% GP2.A 07/01/2011 NO 25.156,69 €
OPERARIO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO CONVENIO COLECTIVO ESTATAL (2) E.B. PANSER ( VALENCIA) 100% GP2.A 04/08/2014 NO 24.858,49 €
OPERARIO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO CONVENIO COLECTIVO ESTATAL (2) E.B. PANSER ( VALENCIA) 100% GP2A 04/08/2014 NO 24.858,49 €
OPERARIO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO CONVENIO COLECTIVO ESTATAL (2) E.B. PANSER ( VALENCIA) 100% GP2.A 06/08/2014 NO 24.858,49 €
OPERARIO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO CONVENIO COLECTIVO ESTATAL (2) E.B. PANSER ( VALENCIA) 100% GP2.A 14/07/2014 NO 20.657,90 €
OPERARIO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO CONVENIO COLECTIVO ESTATAL (2) E.B. PANSER ( VALENCIA) 100% GP 2.A 01/04/2017 NO 24.909,18 €
OPERARIO DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO CONVENIO COLECTIVO ESTATAL (2) E.B. PANSER ( VALENCIA) 100% GP 2.A 18/08/2014 NO 24.858,49 €
TOTAL EMPRESA 528.644,76 €
TOTAL TRABAJADORES EMPRESA= 15

(1) CONVENIO COLECTIVO PROVINCIAL DE EMPRESAS DE CAPTACION, ELEVACION, CONDUCCION, TRATAMIENTO, DESALINIZACION, DEPURACION Y DISTRIEUCION DE AGUA DE ALICANTE ( BOPA-16-03-2016)

{11) CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA HIDRAQUA GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE S.A,( BOPA 19-07-2016)

{2) CONVENIO COLECTIVO ESTATAL DE LAS INDUSTRIAS DE CAPTACION, ELEVACION, CONDUCCION, TRATAMIENTO, DESALINIZACION, DEPURACION Y DISTRIBUCION DE AGUAS POTABLES Y RESIDUALES ( BOE 03-03-2017)

(21) CONVENIO COLECTIVO DEL GRUPO DE EMPRESAS HIDRAQUA GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE PARA LA PROVINCIA DE VALENCIA { BOPV 30-12-2015)

EL ENCARGADO TIENE A SU DISPOSICION EL VEHICULO DEL SERVICIO PARA TRASLADARSE DESDE SU DOMICILIO HASTA SU CENTRO DE TRABAJO

EL CONCEPTO COSTE ANUAL EMPRESA SE INCLUYE EL SALARIO BRUTO Y EL COSTE DE LOS CONCEPTOS VARIABLES DE HORAS EXTRAS Y PLUS DE NOCTURNIDAD

UTE MANTERIMIENTO JOCAR-VINALOPO Il

Cl Tres Fqrques, A9/~ P.L. Vara de Quart
1 LENCIA
98771082

FDO: IGNACIO MARCHESI ALCOBER
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CONTENIDO MINIMO DEL PROTOCOLO DE
SEGURIDAD Y EMERGENCIA
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ORG-016-02- Procedimiento Interno Gestion de la Seguridad en Instalaciones

PROCEDIMIENTO INTERNO
ORG-016-02
GESTION DE LA SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES DE
ACUAMED

o Estado de la Seguridad en las Instalaciones y criterios
Descripcion: . o
de minimos para su cumplimiento.

Fecha primera version: _
5 de septiembre de 2016

Fecha ultima version:
11 de octubre de 2016

Preparado por: Direccion de Explotacién

Revisado por: Direccién General

Fecha de aprobacion: 21 de diciembre de 2016

Documentos
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Definiciones

Gerente de Zona: persona designada por el Director de Ingenieria y Construccion, tendran la
responsabilidad de la cuenta de resultados de sus respectivos territorios, asi como de todos los
recursos que la compafiia ponga a su disposicion para la obtencion de los mismos.

Responsable de Explotacién: persona designada por el Gerente de Zona o sus Superiores,
para tomar las decisiones relativas al funcionamiento de la instalacion desde el punto de vista
de los intereses de Acuamed y en particular, llevar a cabo la direccion de los contratos de
Operacién y Mantenimiento asociados a las instalaciones.

Operador: realizara las tareas de Operacion y Mantenimiento asumidas en virtud del contrato
firmado con Acuamed, bajo la Direccion que al efecto sefiale Acuamed, y estara obligado a
cumplir las indicaciones que para el adecuado desarrollo de aquellas tareas le diere.
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1. INTRODUCCION

El Sector del Agua es uno de los doce sectores estratégicos clave para el normal
desenvolvimiento de los ciudadanos, la continuidad de los procesos industriales y para el
propio gobierno de nuestro pais, por lo que se han establecido medidas para proteccion de
infraestructuras criticas, Ley PIC.

Numerosas actividades econdémicas, como son la agricultura, la ganaderia, la industria, el uso
publico y doméstico, asi como la generacion de la energia eléctrica dependen de este servicio
esencial. Para poder llevar a cabo todas las actividades relacionadas con el agua, las
sociedades modernas han desarrollado una serie de infraestructuras, cada vez mas complejas
desde el punto de vista técnico.

Proporcionar un servicio éptimo y con los minimos de calidad establecidos en la ley requiere de
un elevado nimero de infraestructuras, entre las que se encuentran EDAR, ETAP e IDAM, con
sus elementos accesorios, infraestructuras muchas veces desconocidas para la gran mayoria
de la poblacion.

Es fundamental conocer los activos que componen el sistema, los equipos vitales a nivel
estratégico, asi como las consecuencias de una posible accion deliberada de sabotaje, o
cualquier otra actuacion ilegal contra las instalaciones mas relevantes, como asi también
contemplar las medidas estratégicas necesarias para su proteccion y recuperacion.

Dos aspectos relevantes son la atomizacién de las instalaciones y la importancia de la
ciberseguridad, dado que las infraestructuras sobre las que se apoyan los servicios hacen uso
de sistemas SCADA.

La idea general es que todas las empresas de agua, que realizan servicios de captacion,
tratamiento, almacenamiento y distribucion, adopten unas medidas organizativas, materiales y
procedimentales de protecciébn y seguridad afines a la normativa en vigor, sean o no
consideradas infraestructuras criticas.

2. MARCO LEGISLATIVO

El Reglamento de proteccion de infraestructuras criticas aprobado por el Real Decreto
704/2011, de 20 de mayo, por el que se desarrolla la Ley 8/2011, de 28 de abril, en la que se
establecen medidas para la proteccion de las infraestructuras criticas, dispone en los articulos
224 y 255 que la Secretaria de Estado de Seguridad establecera, respectivamente, los
contenidos minimos de los Planes de Seguridad del Operador y de los Planes de Proteccion
Especificos comprendidos en el articulo 14 de la Ley.

Dichos contenidos minimos fueron recogidos en la Resolucion de la Secretaria de Estado de
Seguridad, de 15 de noviembre de 2011, resolucién a su vez modificada por otra, de 29 de

noviembre de 2011.

En virtud de ello, y conforme a lo preceptuado en el articulo 7, apartado e), del Real Decreto
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704/2011, de 20 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Proteccion de las
Infraestructuras Criticas, la Resolucién 224/2015 del 8 de septiembre de 2015, de la Secretaria
de Estado de Seguridad, aprueba los nuevos contenidos minimos de los Planes de Seguridad
del Operador y de los Planes de Proteccién Especificos.

Asi mismo seran de aplicacién los documentos a elaborar de acuerdo a la Ley de Prevencion
de Riesgos Laborales, Art. 20 y 23.

3. OBJETIVO

El objetivo del procedimiento es el establecimiento e implantacién de medidas y protocolos de
seguridad comunes a las instalaciones que opera Acuamed. El cumplimiento de las medidas y
de los protocolos debe minimizar el riesgo en seguridad de nuestras instalaciones. Con esto se
establecera un procedimiento de seguridad comuUn en nuestras instalaciones,
independientemente del criterio de cada operador y de lo que se incluya a tal efecto en los
Planes de Emergencia de las instalaciones elaborados por los mismos operadores de acuerdo
alos Art. 20 y 23 de la Ley de Prevencién de Riesgos Laborales.

Durante el mes de diciembre del pasado afio se realizaron visitas a las distintas instalaciones
de titularidad de Acuamed, las cuales tienen diferentes Operadores, al objeto de evaluar y
conocer la situacion de la Seguridad en las instalaciones. Fruto de este analisis surge el
presente procedimiento que trata de recoger las mejores practicas encontradas, y establecer
unas medidas y protocolos minimos a implementar por los Operadores en todas las
instalaciones.

Se han categorizado las instalaciones en funcion de sus caracteristicas técnicas y situacion de
manera que podamos diferenciar sistemas de seguridad a implementar en funcion si se trata
de:

1. Instalaciones Principales: Instalaciones en las que se produce un proceso de
trasformacion del agua, en una ubicacién concreta y limitada perimetralmente. Estas
instalaciones son:

a. Desaladoras y Planta de Desnitrificacion
b. Estaciones de Tratamiento de Aguas Potables (ETAP)
c. Estaciones de Tratamiento de Aguas Residuales (EDAR)

2. Instalaciones Accesorias: Instalaciones de impulsion y almacenamiento de agua
generalmente ubicados en puntos alejados a las instalaciones principales.

a. Estaciones de Bombeo
b. Depobsitos y Balsas

3. Conducciones de transporte: instalaciones de transporte de agua (arquetas, tubos..)
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4. TIPOLOGIA DE INSTALACIONES

4.1. Instalaciones Principales

i) Medidas a adoptar

Vigilancia y control de intrusismo. Control de Accesos:

Todas las instalaciones deben contar con un vallado con el fin de evitar la entrada de personal
no autorizado a su interior.

Las instalaciones deben contar con un registro de accesos, en el que cualquier persona que
acede a las instalaciones debe inscribirse, con una doble finalidad:

a) Por una parte, en el instante de la inscripcién se informa al visitante de las normas
basicas de seguridad existentes en la instalacién, acompafiado de la entrega de un
triptico y de los EPIs necesarios en funcion de la visita a realizar.

b) Por otra parte, el control de accesos sirve para controlar la presencia del personal
existente en el interior de las instalaciones, lo que puede ser necesario verificar tras
una incidencia.

Ademas la instalacién debe de estar dotada de un sistema de seguridad para minimizar los
riesgos de intrusismo y sabotaje que en lineas generales debera estar compuesto de los
siguientes equipos:

Equipos de grabacion

Equipos de analisis de video

Central de intrusion con transmision a central de alarmas
Software de integracion de sistemas de seguridad

El primer nivel de proteccion dentro de las instalaciones debe estar compuesto por un sistema
de video vigilancia del perimetro de las instalaciones. Este sistema estara formado por cAmaras
térmicas y cAmaras analdgicas para exterior. Estos equipos estaran operativos para realizar la
video-verificacién de las alarmas, la grabacion de los sucesos, pruebas en caso de incidentes,
ayudas al equipo de explotacién y registro de los sucesos. Las camaras analdgicas permitiran
la visién de intrusién tanto de dia como de noche. Con las camaras térmicas se puede hacer
una deteccion exterior de intrusos. Estas caAmaras permiten la deteccion sin luz, o con lluvia y
niebla.

Un segundo nivel de proteccion es la instalacion de cdmaras, detectores de apertura/cierre de
puertas, y detectores volumétricos en el interior de las instalaciones al objeto de proteger
aquellas zonas més sensibles (oficinas, telemando, zona almacenaje productos quimicos,
sistemas eléctricos...)

Todas las camaras grabaran mediante un sistema de grabacion 24 horas o video deteccién
sobre el grabador digital. El servidor o hardware correspondiente debera almacenar unos 30
dias de grabacion, 24 horas diarias. La central de intrusion se conecta a una Central Receptora
de alarmas, de acuerdo con la Ley de Seguridad Privada.

El sistema gestion del SCADA de seguridad debe estar configurado para que, sobre los planos
de la instalacidn, se sitien los elementos de deteccion y visualizacién, y en caso de que se
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genere una alarma, se cree un evento que permita saber qué parte de la planta tiene una
posible intrusién, abriendo la cdmara automaticamente para su comprobacion, permitiendo
también abrir matrices de video para comprobar todo el entorno y las grabaciones de video
realizadas. Una vez sucedido esto se debera activar el Protocolo de Seguridad y Emergencia si
se trata de una zona sensible de la instalacion.

Las acciones a llevar a cabo tras la deteccion de un episodio de intrusismo deben reflejarse en
un protocolo de accidn de Intrusismo-Sabotaje en las instalaciones, que debe de estar
integrado en el Plan de Emergencia de la instalacién, redactado de acuerdo a la Ley de
Prevencion de Riesgos Laborales segun los Art. 20 y 23, y que debe ser desarrollado e
implementado por el operador y comunicado al Responsable de la Explotacién de Acuamed
para su aprobacion. La posibilidad de sabotaje o intrusismo detectada en las instalaciones,
activara una serie de comprobaciones descritas en el protocolo de accién de Intrusismo-
Sabotaje.

Cibreseguridad

El Operador de la instalacion debera certificar que el SCADA que opera dispone de certificados
HTTPS y SSL, estos son una pieza esencial de la seguridad de los sitios web, como asi
también para otras capas de transporte de datos, el uso de redes tunelizadas IPsec. Dichos
certificados seran verificados por el Responsable de la Explotacién de Acuamed anualmente.

Control del personal propio con acceso autorizado a las instalaciones

Se estableceran varios niveles de seguridad: En el primer nivel, el acceso esta permitido para
cualquier trabajador autorizado, en el segundo nivel solo es accesible para trabajadores
cualificados mediante formacion especifica. El sistema se materializa mediante cierres y
codigos de entrada, y debe estar implantado en las instalaciones eléctricas y el
almacenamiento de productos quimicos y trabajos con riesgos especificos. Los trabajadores
deberan acceder con sus claves unipersonales.

i) Protocolo a desarrollar

Protocolo Seguridad y Emergencia

El operador debe desarrollar un “Protocolo de Seguridad y Emergencia” en el que se contemple
en caso de incidente, se adjunta modelo Anexo1l.:

La parada de las instalaciones en distintos escenarios, entre los que se encuentra la
deteccion de intrusismo, y determinadas averias que impidan la continuidad en el
proceso.

La orden de parada de las instalaciones en caso que se detecte contaminacién del
agua en alguno de los depdésitos

El protocolo citado, ademés de identificar las situaciones de riesgo y establecer las actuaciones
a llevar a cabo en cada caso, incluyendo la parada de las instalaciones, determinara la
composicién de los correspondientes equipos de organizacion de las emergencias, asignando
responsabilidades (Titular y Operador de la Infraestructura) y estableciendo las medidas de
informacién y comunicacion que en cada caso se determinen.
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Comunicacion del incidente a las autoridades

El operador al desarrollar el “Protocolo de Seguridad y Emergencia™ contemplara la
comunicacién en caso de incidente:

Los organismos a los que se le notificara la alerta por la deteccién de intrusismo, se

encuentran:
a. Acuamed
b. Usuario

c. Cuerpos de Seguridad del Estado

La comunicacion a las autoridades en caso de se detecte contaminacién del agua en
alguna parte de las instalaciones (arquetas, depositos, conducciones, balsas), se
encuentran:

a. Autoridades Sanitarias

b. Acuamed

c. A usuarios. Servicio de Sanidad

d. SINAC (Sistema de Informacién Nacional de Agua de Consumo)

e. Poblacién

f. Confederacion Hidrogréfica

Comunicacién a Usuarios por interrupcién de suministro

El operador integrara de igual manera en el “Protocolo de Seguridad y Emergencia” las
comunicaciones hacia los usuarios finales en funcién de los niveles de alarma activados.

El Protocolo lo redactara el Operador y lo Integrard en el Plan de Emergencia de la instalacion
redactado de acuerdo a la Ley de Prevencién de Riesgos Laborales segun los Art. 20y 23 y
recogido en el Procedimiento Interno ORG-016-01

4.2. Instalaciones Accesorias

)] Medidas a adoptar

Estaciones de bombeo.

El perimetro, en su totalidad, de la estacion de bombeo debe estar completamente vallado.
El acceso se debe realizar a través de una cancela metalica, cerrada con llave.

En las horas nocturnas, el perimetro mas cercano al edificio debe estar iluminado, al igual que
las instalaciones accesorias, con el fin de mejorar la vision del CCTV.

En las instalaciones debera existir un sistema anti intrusion que en lineas generales debera
estar compuesto por:

Cémaras de video vigilancia conectadas con central de alarmas 24h. El software debe
permitir discernir entre la presencia de animales o de terceros. Las video camaras
estaran estratégicamente distribuidas, de tal forma que su visién abarca la totalidad del
perimetro de las instalaciones

Grabadora de imagenes.
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Sistema de megafonia, con el fin de lanzar mensajes disuasorios, caso de detectar
presencia de terceros no autorizados en las instalaciones

Detectores de intrusismo (movimiento) en el interior de las instalaciones y detectores
de apertura/cierre de puertas

Central de alarmas con cédigo de acceso. Los Operadores accederan con sus claves
unipersonales

Balsas.
La totalidad del perimetro exterior de la balsa debe estar vallado.
El acceso se debe realizar a través de una puerta metdlica, cerrada con llave.

En las horas nocturnas, el perimetro debe estar iluminado, al igual que las instalaciones
accesorias.

En las instalaciones debera existir un sistema anti intrusion compuesto por cdmaras de video
vigilancia. El software debe permitir la discriminacién volumétrica de manera tal de discernir si
la presencia es de animales o personas. Las videos camaras estaran estratégicamente
distribuidas, de tal forma que su vision abarque la totalidad de la balsa.

En el caso de existir edificio anexo, el sistema debe ser capaz de detectar la apertura y cierre
de puerta, asi como detector volumétrico que avise de la presencia de cualquier persona en el

interior de las instalaciones.

De forma regular, se debe realizar supervision del estado del cerramiento, acceso principal y
secundarios, asi como a los candados de cierre.

Depdsitos
La totalidad del perimetro exterior del depdsito debe estar vallado.
El acceso se debe realizar a través de una puerta metélica, cerrada con llave.

En las horas nocturnas, el perimetro debe estar iluminado, al igual que las instalaciones
accesorias, por medio de balizas temporizadas.

En el caso de existir edificio anexo el sistema debe ser capaz de detectar la apertura y cierre
de puertas, asi como detector volumétrico que avise de la presencia de cualquier persona en el
interior de las instalaciones.

De forma regular, se debe realizar supervision del estado del cerramiento, acceso principal y
secundario, asi como a los candados de cierre.

4.3. Conducciones de Transporte y Distribucién

)] Medidas a adoptar

Todas las arquetas deben tener tapas dotadas de sistema de cierre, con el logo corporativo
correspondiente si es posible.
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Las arquetas en las que se ubica el cableado eléctrico de las instalaciones, cuya operacion se
esporadica, deben estar soldadas para evitar hurtos.

En aquellas arquetas de instalaciones remotas deberan instalar sistemas de deteccion de
intrusismo conectado al sistema de alarmas del SCADA de la instalacion.

Se incluira en los Pliegos de licitacion lo indicado en este procedimiento, para que se le exija su
cumplimiento a los operadores de los nuevos contratistas.

5. INTEGRACION EN EL PLAN DE EMERGENCIA DE LA
INSTALACION

Los operadores de las infraestructuras de Acuamed, deberan integrar las medidas y protocolos
aqui indicados, a los Planes de Emergencia de sus instalaciones, redactado de acuerdo a la
Ley de Prevencién de Riesgos Laborales segln los Art. 20 y 23 y recogido en el Procedimiento
Interno ORG-016-01.

6. REVISION POR LA DIRECCION

6.1. Generalidades

El Director General de AcuaMed revisara anualmente el grado de implantacion de las medidas
y protocolos de seguridad en las Instalaciones para asegurarse de su conveniencia,
adecuacion y eficacia continua.

6.2. Informacién de entrada para larevision por la direccion

La informacion para la revision estara compuesta por un informe especifico que incluiré:
Informacién General:

a) Informes de verificacion de la situacion actual de la Seguridad en las instalaciones
b) Seguimiento de revisiones y actualizaciones de la seguridad en las instalaciones.

Informacion Particular de cada Instalacion:

¢) Informes de aplicacion de las medidas y protocolos de Seguridad por cada Gerencia,
en el cual se explicara que medidas podra implantar cada operador y que medidas se
propone que implante Acuamed.

d) Las revisiones y actualizaciones en cuanto a seguridad de la legislacion vigente, que
llevara a cabo la Direccién de Explotacion.

e) Los resultados de auditorias del Sistema de Gestidn de Seguridad en las Instalaciones
en cuanto a Ciberseguridad, que llevar4 a cabo una empresa externa en el Ultimo
trimestre de 2016 y cuyos resultados se trasladaran a la Direccién General.

f) Los resultados de la evaluacién del cumplimiento de los requisitos legales y cambios
en los requisitos legales y otros requisitos que la empresa suscriba.
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g) El grado de cumplimiento de los objetivos
h) Las recomendaciones para la mejora.

6.3. Resultados de larevisiéon por la Direccion General

Los resultados de la revision se documentaran en un registro especifico que documentara
todas las decisiones y acciones relacionadas

7. RESPONSABILIDADES.

En este apartado se resumen las responsabilidades especificas de la organizacion en la
implantacion de este procedimiento interno ORG-016-02.

En las instalaciones en explotacion, la actividad es realizada por un contratista adjudicatario del
servicio o el usuario, sin que haya presencia de personal de AcuaMed en los centros de
trabajo.

En funcion del grado de desarrollo que se tenga en materia de seguridad en cada una de las
instalaciones de Acuamed, los operadores deberan establecer una planificacion de medios y
recursos para adaptar las mismas a lo indicado en el presente Procedimiento, indicando si la
aplicacion de las medidas y protocolos descritos en este procedimientos se solventara a cuenta
de los contratos vigente y lo comunicara al responsable de explotacion, el cual lo comunicara al
Gerente de Zona y aprobard o en caso contrario solicitara habilitar el correspondiente
presupuesto en Acuamed.

Los Gerentes de Zona, tienen la responsabilidad de la cuenta de resultados de sus respectivos
territorios, asi como de todos los recursos que la compafia ponga a su disposicion para la

obtencion de los mismos.

Direccién General:

Aprobacién de la revision anual del Procedimiento de Gestién de la Seguridad en las
instalaciones en los términos recogidos en el punto 6 de este procedimiento.

Plan de Accién para adaptar la Seguridad en las instalaciones, cuando no es asumido por
los explotadores.

Direccion de Explotacion:

Supervisién del Diagnéstico de Ciberseguridad por instalacion que llevar4 a cabo una
empresa externa y se ejecutara el dltimo trimestre de 2016

Revisién del Informe de cada Gerencia en cuanto al grado de implantacion de las medidas
y protocolos de este procedimiento, en cuanto a lo que ejecuta el operador y lo que se
propone que ejecute ACUAMED.

Apoyo a la Gerencias Territoriales.
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Responsables de Explotacion

Supervisar la implantacién efectiva de las medidas de este procedimiento en cada
instalacion

Verificacién de la integracién de medidas y protocolos en el Plan de Emergencia de la
Instalacion

Supervision de los medios necesarios para adaptar la seguridad en las instalaciones con
el apoyo de los Gerentes de Zona.

8. IMPLANTACION.

Una vez aprobada la entrada en vigor del Procedimiento, se llevara a cabo la implantacion del
mismo, para ello el Responsable de Explotacion trasladara el Procedimiento al operador.

En funcion del grado de desarrollo que se tenga en materia de seguridad en cada una de las
instalaciones de Acuamed, los operadores deberan establecer una planificacion de medios y
recursos para adaptar las mismas, indicando si la aplicacion de las medidas y protocolos
descritos en este procedimientos se solventara a cuenta de los contratos vigente y lo
comunicara al responsable de Explotacion, el cual lo comunicara al Gerente de Zona y
aprobara o en caso contrario solicitara habilitar el correspondiente presupuesto en Acuamed.

La situacién en cuanto a seguridad resultante de cada Instalacién y para cada Gerencia
Territorial, redundara en la elaboracion de un Plan de Accién que llevara a cabo la Direccién
General de Acuamed, para lograr el objetivo de un estdndar de Seguridad en todas las
Instalaciones de Acuamed.

En los Pliegos de licitacion futuros se incluira lo indicado en este Procedimiento, para que se le
exija su cumplimiento a los nuevos operadores.

La documentacion deberéa estar accesible en la instalacion correspondiente y en la Direccion de
Explotacion en el Servidor Corporativo.
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9. APROBACION.

El presente procedimiento interno ORG-016-02 para la implantacion del Sistema de Gestion de
Seguridad en las Instalaciones ha sido revisado y aprobado por el Comité de Direccion de
AcuaMed.

10. ENTRADA EN VIGOR.

El presente procedimiento interno entrard en vigor a partir del 16 de enero de 2017 y
permanecera vigente hasta nueva revision.

Aprobado por el Consejo de Administracion el 21 de diciembre de 2016.
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ANEXO 1

PROTOCOLO DE SEGURIDAD Y EMERGENCIA A IMPLANTAR EN
LAS INSTALACIONES DE ACUAMED.

CONTENIDO MINIMO

1. INTRODUCCION

El “Procedimiento de seguridad en las instalaciones de Acuamed” establece que tras la
deteccion de un episodio de intrusismo o sabotaje de las instalaciones, se debe llevar a cabo
una serie de acciones recogidas en un documento que denomina “Protocolo de seguridad y
emergencia”’, a desarrollar e implementar por los operadores de cada una de las instalaciones,
y lo integrard en el Plan de Emergencia de la instalacion redactado de acuerdo a la Ley de
Prevencion de Riesgos Laborales segun los Art. 20 y 23 y recogido en el Procedimiento Interno
ORG-016-01

Con el objetivo de detallar los principales aspectos a tener en cuenta en el citado protocolo, se
redacta el presente documento.

2. OBJETIVO DEL PROTOCOLO DE SEGURIDAD Y EMERGENCIA

El objetivo principal del protocolo de seguridad y emergencia es garantizar la adopcion de
medidas destinadas a la prevencion y control de riesgos en su origen, asi como la actuaciéon
inicial en las situaciones de emergencia que pudieran presentarse. De esta manera, en el caso
de que se produzca una situacidn de riesgo (intrusismo, amenaza de bomba, sabotaje de las
instalaciones, etc.), los trabajadores del centro sepan lo que hay que hacer en cada instante,
sin duda o vacilacion.

Para cumplir su misién, el protocolo debe reunir los siguientes requisitos:

Basico: Debe posibilitar de forma sencilla la respuesta inmediata ante cualquier
situacion de emergencia.

Flexible: Debe ser adaptado de forma continua a las situaciones del centro.

Conocido: En todo momento todo trabajador que realice sus tareas en el centro debe
conocer el protocolo de seguridad y de emergencia y su contenido.

Ejercitado: Se deben realizar simulacros parciales o totales peridédicamente.

Vivo: Debe ser actualizado periddicamente, incorporando los cambios y modificaciones
que se vayan produciendo en el transcurso del tiempo (cambios de personal, nuevas
instalaciones, nuevos equipos de seguridad, etc.).

3. ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO

El documento constara, como minimo, de los siguientes apartados:
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Identificacion y clasificacién de los riesgos y niveles de emergencia
Medidas preventivas

Organizacion de las emergencias

Actuaciones derivadas de la situacion de emergencia

Seguimiento y actualizacién

agprwONE

El contenido de cada uno de los puntos se describe a continuacién.

4. IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS

En el apartado Identificacion y clasificacion de los riesgos, se describiran los riesgos que se
pueden materializar en la instalacién, y se enumeraran, en funcion de ellos, las diferentes
situaciones de emergencia que pueden darse en el centro. Las situaciones de emergencia, de
acuerdo con la severidad de los dafios que se puedan derivar de ellas, se clasificaran en
distintos niveles, que requieren grados diferentes de intervencién. Los niveles de clasificacion
de las situaciones de emergencia seran:

Conato: Situacion excepcional controlable con los recursos existentes en la
instalacion.

Emergencia parcial: Situacion que para ser dominada requiere la actuacién de
equipos con formacién escifica. No requiere la paralizacion de las instalaciones
Emergencia general: Situacién excepcional no controlable con los recursos
existentes en el centro, es decir, requiere ayuda externa para su control. Implica la
parada de las instalaciones.

5. MEDIDAS PREVENTIVAS

En el apartado Medidas preventivas, se indicaran las medidas de seguridad necesarias en el
centro, de acuerdo con el “Procedimiento de Gestidn de la Seguridad en las instalaciones de
Acuamed”, asi como su nivel de implantacion.

Asimismo, se deben establecer entre las medidas preventivas, las medidas de control de
personal en la planta, tanto de personal propio, como de visitas o trabajadores de otras
empresas que desarrollen su actividad en las instalaciones.

En términos generales, se debe llevar un control de todas las personas que acceden al recinto
de las instalaciones, tanto por motivos de seguridad como por coordinacion de actividades
empresariales. El control de acceso se realizard mediante el registro en un documento en el
gue deben constar, como minimo, los siguientes datos:

Nombre

Empresa u organismo a la que pertenece.
Hora de entrada

Hora de salida

Firma

En el caso de que se estime necesario, por la actividad a desarrollar durante la visita, en el
instante de registro se daran las preceptivas instrucciones de prevencién de riesgos laborales y
se entregaran, cuando proceda, los equipos de proteccion adecuados.

En cuanto al acceso a determinadas partes de las instalaciones més sensibles o de mayor
riesgo, por los trabajadores de la instalacion, debe regularse mediante diversos niveles de

Aguas de las Cuencas Mediterraneas, S.A.
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autorizacion. Se deben de establecer, al menos, tres niveles de seguridad: En el primer nivel, el
acceso estd permitido para cualquier trabajador autorizado a trabajar en ese puno, en el
segundo nivel, la zona solo serd accesible para trabajadores cualificados mediante formacién
especifica, en funcion de las caracteristicas del recinto. El tercer nivel queda reservado al jefe
de mantenimiento o jefe de planta.

El protocolo de control de acceso se materializara mediante un sistema de llaves personales,
mecénicas, magnéticas, mediante teclado de acceso y claves personales o cualquier otro
medio eficaz que cumpla los requisitos establecidos.

6. ORGANIZACION DE LAS EMERGENCIAS

En el apartado Organizacién de las emergencias, se estableceran la composicién y las
funciones de los equipos a intervenir durante las emergencias. En cualquier caso, la
organizacién estard encabezada por el "Jefe de Emergencia” que serd el maximo responsable
del protocolo, auxiliado por el resto de la organizacion (Jefe de Intervencién, Equipos de
Intervencion, Equipo de Comunicaciones,...), que se definiran en funciéon del tamafo y los
riesgos de las instalaciones.

Cuando se produzca un incidente, el Jefe de Emergencias debera establecer el nivel de la
emergencia y ordenar el inicio de las actuaciones derivadas de la misma, a establecer en otro
apartado del protocolo.

La estructura, la composicion y las funciones de los diferentes equipos que intervendran en la
emergencia deben incluirse una tabla, segun la disponibilidad de los medios humanos
(mafana, tarde, noche, festivos, etc.), donde se indique la funcién, nombre de la persona que
la va a realizar y su sustituto, en caso de necesidad.

7. ACTUACIONES DERIVADAS DE LA SITUACION DE EMERGENCIA

En el apartado Actuaciones derivadas de la situacion de emergencia se estableceran las
pautas para restituir las condiciones de seguridad habituales, en funcién del nivel de
emergencia detectado, de acuerdo con su clasificacién, mediante la intervencion de los equipos
necesarios, segun el esquema organizativo a describir en el apartado anterior. “

En los casos que sea necesario, se contemplara la parada total de las instalaciones,
describiendo el proceso a seguir para ello sin que se produzcan dafios adicionales a la
instalacién, asi como su puesta en servicio una vez finalizada la situacion de alarma.

Del mismo modo, el protocolo contemplard la comunicacion de las incidencias a distintos
organismos, en funcion de la naturaleza del suceso. Entre los agentes a los que noatificar los
incidentes, pueden encontrarse:

Confederacién Hidrografica/Organismo de Cuenca
Cuerpos de Seguridad del Estado
Proteccidn Civil

g. Autoridades Sanitarias

h. Acuamed

i. Usuarios.

j-  SINAC (Sistema de Informacion Nacional de Agua de Consumo)
k. Poblacion

l.

m.

n.

Aguas de las Cuencas Mediterraneas, S.A.

-17-



ORG-016-02- Procedimiento Interno Gestion de la Seguridad en Instalaciones

El protocolo incluira una relacién de teléfonos de emergencia, una relacion de entidades y
organismos a los que notificar las emergencias que se produzcan y modelos del texto de
comunicacion de las incidencias.

En cualquier caso, se deberan notificar a los usuarios de la instalacion su paralizacién por la
causa que la determine.

8. SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACION

Para evaluar la eficacia y operatividad de los planes de actuacion en emergencias deben
realizarse simulacros de emergencia, con la periodicidad minima a fijar en el propio plan, y en
todo caso, al menos una vez al afio, evaluando sus resultados.

Los simulacros son una forma de entrenamiento operativo de los procedimientos de actuacion
0 asi como en el funcionamiento de los equipos de organizacion de las emergencias. Las
caracteristicas béasicas que deben reunir son:

Parten de una situacién de emergencia predeterminada.

Comprueban la mecénica interna y funcional del plan o de la parte que corresponda al
simulacro (también tiempos de respuesta).

Comprueban el grado de capacitacion y formacién del personal.

Pueden ser parciales, o generales cuando afectan al conjunto del Plan.

El “Protocolo de seguridad y emergencia” tendra una vigencia indeterminada. No obstante, si
se producen cambios o modificaciones en las instalaciones, los procesos, los equipos, el
personal, etc., o los resultados de los simulacros realizados asi lo sugieren, se deberan revisar
y actualizar, bien de forma parcial o total en funcién de la magnitud de los cambios o
modificaciones producidas. Por tanto, debe mantenerse permanentemente actualizados, y sera
revisados al menos con una periodicidad no superior a tres afios.

Aguas de las Cuencas Mediterraneas, S.A.

-18-



ANEXO V

MODELO DE CONTRATO

56



INDICE

CLAUSULAS

Primera.- Interpretacion del Contrato.
Segunda.- Objeto del Contrato.
Tercera.-Documentos contractuales.
Cuarta.- Precio y revision.

4.1. Precio.
4.2. Revision.

Quinta.- Pago del Precio.

5.1. Valoracion del Servicio.
5.2. Abono de las certificaciones.

Sexta.- Plazo.

6.1. Plazo del Contrato.

6.2. Inicio del computo del Plazo de Contrato.

6.3. Retrasos en la ejecucion y posible prérroga del Plazo del Contrato.
Séptima.- Programa de Trabajos.

Octava.- Permisos y licencias.

8.1. Obligaciones del Contratista.
8.2. Obligaciones de AcuaMed.

Novena.- Direccion del Servicio.

Décima.- Personal del Contratista.

Undécima.- Subcontratacion.

Duodécima.- Ejecucion del Servicio.

Décimo Tercera.- Obligaciones y medios del Contratista para la realizacién del Servicio.
Décimo Cuarta.- Informacion a preparar por el Contratista.

Décimo Quinta.- Publicaciones y reportajes sobre la realizacion del Servicio.

Décimo Sexta.- Riesgo del Contrato.

Décimo Séptima.- Obligaciones fiscales, laborales, de proteccion del medio ambiente, de seguridad y salud y
sociales y de suministro de informacion.

Décimo Octava.- Supervision e inspeccion del Servicio.

Pégina 1



Décimo Novena.- Control de Calidad.
Vigésima.- Comprobacidn por parte de AcuaMed. Recepcidn del Servicio.
Vigésimo Primera.- Liquidacion.
Vigésimo Segunda.- Garantias.
Vigésimo Tercera.- Periodo de Garantia. Obligaciones del Contratista durante el Plazo de Garantia.
Vigésimo Cuarta.- Seguros.
Vigésimo Quinta.- Modificaciones del Servicio.
Vigésimo Sexta.- Suspensién total o parcial del Servicio.
Vigésimo Séptima.- Penalizaciones.
27.1. Penalizaciones por la existencia de defectos en la calidad del Servicio.
27.2. Penalizaciones por deficiencias y/o retrasos en la informacion.
27.3. Penalizacion por falta de cumplimiento del Plazo del Contrato.
27.4. Penalizacién por incumplimiento de los plazos parciales establecidos en el Programa de Trabajos.
27.5. Penalizacién por incumplimiento de 6rdenes e instrucciones de la Direccién del Servicio.
27.6. Limite de las penalizaciones.
27.7. Penalizaciones por incumplimiento de las obligaciones en materia de subcontratacién,
medioambiental y social.
27.8. Penalizaciones por dafios y perjuicios.
Vigésimo Octava.- Fuerza Mayor.
Vigésimo Novena.- Propiedad, reserva y sigilo.
Trigésima.- Resolucidn.
30.1. Resolucion del Contrato por causas imputables al Contratista.
30.2. Resolucion del Contrato por causas imputables a AcuaMed.
30.3. Resolucion por mutuo acuerdo.

30.4. Procedimiento para la resolucion del Contrato.

30.4.1. Efectos de la resolucion por causas imputables al Contratista.
30.4.2. Efectos de la resolucion por causas imputables a AcuaMed.

Trigésimo Primera.- Cesion y subrogacién.

31.1. Cesion de la posicién juridica de AcuaMed.
31.2. Cesion de la posicidn juridica del Contratista.

Trigésimo Segunda.- Otorgamiento de escritura.
Trigésimo Tercera.- Régimen de reclamaciones y recursos en la fase de ejecucion del Contrato. Jurisdiccion.

Trigésimo Cuarta.- Proteccion de datos.
ANEXOS

Anexo n° 1.- Pliego de Clausulas Reguladoras.

Pégina 2



Anexo n° 2.- Oferta (técnica y econémica).

Anexo n° 3.- Relacion de medios personales y materiales adscritos por el Contratista al Servicio.
Anexo n° 4.-Plan de mantenimiento y vigilancia.

Anexo n° 5.- Plan de Aseguramiento de la Calidad.

Anexo n° 6.- Requisitos fundamentales para los contratos de seguros.

Anejo n° 7.- Copia de la garantia definitiva.

Anexo n° 8.- Escritura de apoderamiento del representante del Contratista.

Anexo n° 9.- Documentos de nombramiento y aceptacion del Delegado del Contratista

Pagina 3



DOCUMENTO DE FORMALIZACION DEL CONTRATO DE REALIZACION DEL SERVICIO DE ...

REUNIDOS

De una parte D. .icvvevnnnnens (y Do ), con documentos nacionales de identidad ............ Voo
respectivamente, en nombre y representacion de la sociedad estatal Aguas de las Cuencas Mediterraneas S.M. E
S.A., en adelante ACUAMED, N.LF.: ..... con domicilio en ...., 28.... Madrid, ostentando la representacién legal

de la Sociedad para la formalizacién de este Contrato, segln Ias facultades que se le otorgan en la escritura de fecha
..de ....de ...., inscrita en el Registro Mercantil ......

En adelante, esta parte serad denominada en el contrato ACUAMED

Deotra, D. ceviveeninnnnnns , con documento nacional de identidad ........... en nombre y representacion de ...eeveeeeeenss
CIF ........ con domicilio a estos efectosen ........,calle .......... s ey e ostentando la representacion legal de la
Sociedad para la formalizacion de este Contrato, segun las facultades que se le otorgan en la escritura de fecha ....
de .... de ....., inscrita en el Registro Mercantil ......

En adelante, esta parte serd denominada en el contrato “el Contratista”.

Ambos representantes, reconociéndose mutuamente capacidad juridica suficiente, suscriben en nombre de las
respectivas entidades el presente contrato y, al efecto

EXPONEN

l.- ACUAMED es una Sociedad estatal de las previstas por el articulo 6.1 a) del Texto Refundido de la Ley
General Presupuestaria aprobado por Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre, que se rige
por las normas de Derecho Mercantil, Civil o Laboral (salvo en las materias en las que les sea de aplicacion
la propia Ley General Presupuestaria), asi como por lo dispuesto en el articulo 132.1 del Texto Refundido
de la Ley de Aguas aprobado por Real Decreto Legislativo.

.- Mediante anuncio publicado en ... el dia .... ACUAMED hizo publica la licitacion para la contratacion de

Il.- El (6rgano de contratacién) de ACUAMED, en su reunién de fecha ................... y de acuerdo con la oferta
formuladapor ..., , ha acordado adjudicar el contrato a ..........ccoceeeuevveeereenennenne.
V.- El Adjudicatario ha acreditado frente a ACUAMED, su personalidad y capacidad de obrar para contratar y

obligarse, en especial, para el otorgamiento del presente Contrato y ha constituido la fianza definitiva
exigida en el Pliego de Bases de la presente contratacién, que ha quedado depositada a la disposicion de
ACUAMED a los efectos previstos en este Contrato.

V.- Ambas partes proceden a la formalizacion de este Contrato con arreglo a las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- INTERPRETACION DEL CONTRATO.

1.1. Las dudas y discrepancias que puedan surgir en la ejecucion del presente Contrato se resolveran por el Director

del Servicio que comunicard al Contratista, por escrito, la existencia de dichas diferencias y las instrucciones
necesarias de cdmo llevar a cabo los trabajos de acuerdo siempre con el Contrato.
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1.2. Siempre que en el Contrato se indique que el Contratista debe realizar determinado trabajo "por su cuenta”, "a
su cargo", "sin cargas adicionales para AcuaMed", u otra expresion similar, se entendera que el Contratista no podra
recibir compensacion adicional de AcuaMed por tal trabajo y que, por tanto, sus costes se consideran incluidos en

las diversas unidades que componen el Precio del Servicio.

1.3. No se considerara que alguna de las Partes haya renunciado a algin derecho, poder o privilegio otorgado por
este Contrato o estipulacion del mismo, salvo que tal renuncia haya sido debidamente expresada por escrito y
reconocida por la otra Parte. La renuncia de un derecho concreto no implicara la renuncia a eventuales derechos
futuros, aunque sean de la misma naturaleza.

1.4. El no ejercicio de un derecho no implicara renuncia al mismo, salvo en los supuestos concretos previstos en el
Contrato.

SEGUNDA.- OBJETO DEL CONTRATO.

2.1. El presente Contrato tiene por objeto regular los términos y condiciones en que el Contratista realizaré el
Servicio para llegar al resultado final de realizar las prestaciones y entregar a AcuaMed toda la documentacion
generada durante la realizacién del mismo y prestard garantia respecto de dicho Servicio a cambio de un Precio,
comprendiendo en el mismo todos los trabajos y servicios necesarios para la ejecucién del Servicio, asi como la
provision de todos los medios humanos y materiales (a excepcion de los que, en su caso, suministre AcuaMed).

2.2. Los trabajos seran realizados por el Contratista en las condiciones previstas en el Pliego de Clausulas
Reguladoras y en su oferta, incluidos como Anexos n® 1y 2 al presente Contrato, y de acuerdo con el Pliego de
Prescripciones técnicas particulares de la licitacién, incluido como Anexo IV del Pliego de Clausulas Reguladoras.
La ejecucidn de los trabajos se realizara con la supervision del Director del Servicio.

2.3. Las Partes consideran que las caracteristicas del Servicio objeto de este Contrato y sus condiciones de
ejecucion, se encuentran perfectamente determinadas de conformidad con la informacién contenida en los
documentos que al mismo se incorporan. En el supuesto de que para la ejecucion de las unidades descritas en el
Pliego de Clausulas Reguladoras y en la oferta del Contratista fuera precisa la realizacion de alguna parte del
Servicio, no prevista expresamente en el mismo y/o en su documentacion adjunta, pero l6gicamente
complementaria, se entenderd que la misma ha sido tenida en cuenta por el Contratista, viniendo éste obligado a
realizarla, y quedando comprendida en el precio estipulado en la Clausula Cuarta.

TERCERA.-DOCUMENTOS CONTRACTUALES.

3.1. La realizacion del Servicio sera realizada por el Contratista en la extensién y con el detalle definido en los
siguientes documentos, que revisten todos ellos caracter contractual, e integran, por tanto, este Contrato (en
adelante, los “Documentos Contractuales”):

1) Pliego de Clausulas Reguladoras, que se adjunta como Anexo n° 1 al contrato, y en el que esta incluido
como Anexo IV al mismo, el Pliego de Prescripciones técnicas particulares.

2) Oferta) presentada por el Contratista, que se adjunta como Anexo n° 2 al contrato.

3) Relacion de medios personales y materiales que, como minimo, el Contratista debera adscribir a la Obra,
conforme se refleja en el pliego de prescripciones técnicas, que se adjunta como Anexo n° 3 al Contrato.

4) Plan de mantenimiento (se adjuntan como Anexo n° 4).

5) Plan de Aseguramiento de la Calidad (se adjunta como Anexo n°5).

6) Documentacion de Prevencion de Riesgos Laborales: Plan de Prevencién de Riesgos Laborales. Evaluacion
de Riesgos y Planificacion de la Actividad Preventiva.

7) Requisitos fundamentales para los contratos de seguros (se adjunta como Anexo n° 6).

8) Copia de la garantia definitiva (se adjunta como Anexo n° 7).

9) Escritura de apoderamiento del representante del Contratista (se adjunta como Anexo n° 8).
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10) Documentos de nombramiento y aceptacion del Delegado del Contratista y del Director de Explotacion (se
adjuntan como Anexo n° 9).

3.2. En caso de discordancia o de contradiccién entre el contenido de los Documentos Contractuales, sera de
aplicacion preferente el presente Contrato, y después, los documentos Anexos, por el orden de su numeracion.

CUARTA.- PRECIO Y REVISION.
4.1. Precio.
4.1.1. El Precio del Contrato se fija en la cantidad de [...] euros (...€).

Dicho Precio se incrementara en una cantidad de [...] correspondiente al Impuesto sobre el Valor Afiadido vigente
(en adelante, “IVA”).

El Precio se considerara como precio méaximo, a todos los efectos.

4.1.2. El Precio se fija por tanto alzado y se abonard a la presentacion de facturas mensuales existiendo
adicionalmente una partida alzada a justificar.

El precio a tanto alzado incorporara todos los costes y gastos que sean necesarios para la realizacién del Servicio, en
los términos establecidos en el presente Contrato y en sus Anexos, y en especial, en el Pliego de Prescripciones
técnicas particulares.

Los trabajos a los que hacen referencia las partidas alzadas a justificar del presupuesto se valoraran de alguna de las
2 maneras siguientes, en funcidn de como se justifique el importe a abonar:

=  Sise utilizan los precios del listado de “Precios unitarios de aplicacion a las partidas alzadas” que aparece
en el presupuesto, estos no vendran afectados por la baja del adjudicatario.

= Si se utiliza justificacion documental mediante factura, el importe de esta dltima no se verd afectado por la
baja del adjudicatario.

Si el adjudicatario realizara alguna de las actividades correspondientes a las partidas alzadas con personal propio
adscrito al Contrato (caso de que el director del Contrato de ACUAMED lo autorizara) la misma no seria de abono,
por entenderse el mismo ya comprendido en el precio del contrato.

4.1.3. El Precio del Contrato comprende la totalidad de los conceptos, costes y gastos necesarios para el correcto y
completo cumplimiento del Contrato, y se desglosa como sigue, sin que la relacion sea limitativa:

a) Gastos, honorarios o tasas que se deriven de los trabajos previos de verificacion de la documentacion a
utilizar para la realizacion del Servicio, y, en su caso, el correspondiente al visado de los trabajos, si
procede.

b) Gastos e impuestos, arbitrios o tasas que se deriven del presente Contrato o de la realizacién del Servicio en
si.
En el caso de creacion de nuevos impuestos se estara a lo que se determine legalmente.
En lo anterior deber& considerarse excluido el IVA o, en su caso, cualquier otro impuesto que por la
realizacion de la actividad o dmbito territorial pudiera corresponder, debiendo ser repercutido como partida

independiente en los documentos que se presenten para el cobro, sin que el Precio pueda experimentar
incremento alguno como consecuencia de esta consignacién del tributo resultante.
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c)

d)

€)

9)
h)

)

K)

m)

n)

0)

p)

q)

4.1.4.

Gastos que se originen al Contratista como consecuencia de reconocimientos, ensayos, control de
materiales, control de ejecucion, pruebas, etc., necesarios para la realizacion del Servicio.

Gastos de permisos o licencias de todo tipo, tanto de caracter pablico como privado, incluidas, en su caso,
las de caracter municipal o autonémico, que pudieran resultar necesarias o0 convenientes para la realizacion
del Servicio.

Gastos por acopios de materiales, en su caso.

Gastos de instalacién y retirada de toda clase de construcciones auxiliares, plantas, instalaciones,
maquinaria y herramientas, si fuesen necesarias para la realizacion del Servicio.

Gastos de alquiler o adquisicién de terrenos para depésitos de maquinaria y materiales, en su caso.
Gastos de proteccidn del equipamiento contra todo tipo de deterioro, si fuesen necesarios.

Gastos de montaje, conservacién y retirada de instalaciones de suministro o vertido de agua, asi como de
energia eléctrica, necesarios para la realizacion de la Asistencia, asi como derechos, tasas o importe de
tomas de corriente, contadores y otros elementos auxiliares.

Dafios producidos a cualquier tercero como consecuencia de la realizacién del Servicio, tanto si estan
asegurados como si, por la causa que fuere, estuvieran excluidos o estuviesen fuera de la cobertura del
seguro.

Quedan incluidos en los Precios por Unidad y, por tanto, en el Precio del contrato, los posibles errores de
medicidn si los hubiere y por la causa que fuere, los cuales estaran repercutidos en aquéllos. EI Contratista
habra hecho constar en su oferta los posibles errores detectados, pero en caso de que no los hubiera
reflejado no sera causa para que solicite alteracion ni en los Precios por Unidad ni en el Precio del contrato.

Mayores costes que pudieran derivarse con motivo de la realizacion de trabajos nocturnos, en horas
extraordinarias o en dias festivos por bajo rendimiento, por la necesidad de terceros, o por imponerlo asi
dichos terceros o cualesquiera administraciones afectadas.

Gastos correspondientes al Plan de Aseguramiento de Calidad, detallados en el anexo correspondiente.

El importe a que ascienda la edicidn, en su caso, de un folleto explicativo del Servicio contratado con una
tirada de quinientos (50) ejemplares.

Los gastos e impuestos derivados de la publicacion, por una sola vez, de los anuncios de la licitacion y
adjudicacion.

En caso de existir, los gastos relativos a los seguros solicitados por AcuaMed.

Los gastos y costes derivados de cualquier subcontratacion del Contratista, en su caso, previamente
autorizada por AcuaMed.

Todos los gastos generales, de empresa, y el beneficio del Contratista, que se entenderan incluidos en el
Precio.

Todos los gastos de cualquier tipo que pudieran proceder de la subrogacion del personal, en cuanto se
refiere a derechos adquiridos por los trabajadores de la empresa encargada del servicio actual, en funcién
de las disposiciones laborales vigentes.

El Precio a tanto alzado, obtenido por aplicacion de la Baja, no sufrird variacién durante la ejecucion de los

trabajos, salvo lo previsto en la Clausula 4.2.
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4.2. Revision.

No aplica.

QUINTA.-PAGO DEL PRECIO.
5.1.-Valoracion del Servicio.

5.1.1. El precio del contrato es a tanto alzado. El contratista emitira facturas mensuales conforme a lo estipulado en
el Pliego de Prescripciones.

5.1.2. Las partidas alzadas se abonaran a medida que se vayan ejecutando, de acuerdo al contrato y se abonaran en el
mes siguiente a su implementacion

5.1.3. La definicién de los trabajos a realizar y los medios a disponer esta recogida en el Pliego de Prescripciones
Técnicas. En el precio de abono mensual se incluiran todos los medios humanos, materiales y otros que estan
definidos en el Pliego.

5.1.4. Las facturas se corresponderan con el importe de valoracién de los trabajos efectuados en el mes anterior y
aprobados por AcuaMed.

5.1.5. El abono de las facturas por parte de AcuaMed, caso de ser conformes se efectuara el primer dia de pago de
AcuaMed, treinta (30) dias después de la fecha de las facturas, mediante transferencia bancaria a la cuenta que
disponga el adjudicatario.

5.1.6. Las cantidades abonadas se consideraran a todos los efectos como entregas a cuenta de la liquidacion, que
se realizard una vez terminados todos los trabajos objeto del presente Contrato, efectuandose el abono una vez
transcurrido el Periodo de Garantia de la Clausula Vigésimo Tercera, sin que su pago prejuzgue la calidad del
Servicio efectuada, ni su bondad y garantia.

5.1.7. El Contratista podra ceder o endosar las certificaciones, si bien para la validez de cualquier cesion o endoso
sera necesaria la previa conformidad expresa y escrita de AcuaMed.

SEXTA.- PLAZO.
6.1. Plazo del Contrato.

6.1.1. El plazo del Contrato durante el cual se deberan realizar las actividades del Servicio contratado serd de
U U ) MESES (en adelante, el “Plazo del Contrato”).

6.2. Inicio del cémputo del Plazo de Contrato.

Sin perjuicio de la fecha de formalizacién del contrato, el inicio del servicio se producira a la finalizacion de los
contratos salientes, cuya finalizacion esta prevista para el dia 15 de noviembre de 2017.

6.3. Retrasos en la ejecucion y posible prorroga del Plazo del Contrato.

6.3.1. El plazo del Contrato se podra prorrogar por periodos de uno o varios meses, hasta un maximo total
acumulado de duracidn del contrato, incluidas sus prérrogas, de .................. meses.

Pagina 8



6.3.2. Los retrasos en la ejecucion del Contrato que tengan su origen en causas imputables al Contratista o, en su
caso a los subcontratistas del mismo no daran lugar a prérroga alguna, y llevaran aparejada la imposicién de la
penalizacion prevista en la Clausula Vigésimo Séptima de este Contrato.

SEPTIMA.- PLAN DE EXPLOTACION.

7.1. El adjudicatario debera elaborar en los tres primeros meses del servicio un plan de explotacién con una
completa definicion y alcance de los trabajos que integran la gestion de la explotacion a realizar. Dicho plan se
redactara de acuerdo con el contenido recogido en el PPT y como propuesta de mejor del plan de explotacion actual.
El plan de explotacion incluird el mantenimiento y vigilancia, seguimiento ambiental (que incluye el tratamiento del
mejillén cebra) y otros. El plan de explotacién debera incluir una revision documental desde el punto de vista
técnico de todos los elementos que componen la instalacion.

7.2. El plan debera ser aprobado por AcuaMed.

7.3. En caso de modificacion del contrato por las causas previstas en el anexo VI, el adjudicatario debera realizar las
adaptaciones en el plan que sean precisas para la correcta gestion y mantenimiento de las instalaciones, las cuales
habran de obtener la aprobacion de AcuaMed, todo ello en el plazo méximo de 3 meses desde la solicitud de
adaptacion, que habré de ser formulada por Acuamed.

7.4. Tras la aprobacidn del plan -o de cualquiera de sus adaptaciones- por AcuaMed, éste se incorporara como anexo
al contrato, quedando el contratista obligado a su cumplimiento.

7.5. Asimismo, el contratista vendra obligado a actualizar y/o adaptar o mejorar el pan de explotacidn cuando asi lo
requiera AcuaMed, en los términos y conforme a las normas e instrucciones que a tal efecto le dicte AcuaMed."

OCTAVA.- PERMISOS Y LICENCIAS.
8.1. Obligaciones del Contratista.

8.1.1. El Contratista estara obligado a solicitar de los Organismos, Administraciones, empresas y particulares a
quienes corresponda su otorgamiento, cuantas autorizaciones, permisos Yy licencias sean necesarios para la
realizacion de las actividades del Servicio y para la ocupaciéon, mantenimiento y/o reposicion de vias de
comunicacion, servicios afectados, fincas particulares o cualquier otro bien que se vea afectado por la realizacion del
Servicio.

8.1.2. Seréa de cargo del Contratista la realizacion de todo tipo de gestiones, proyectos, acometidas previas y actos de
naturaleza anéloga, asi de como los pagos sin excepcion que estos comporten, necesarios para la obtencion de altas,
permisos o legalizaciones de cualesquiera instalaciones provisionales o definitivas relacionadas con el Servicio, asi
como las precisas para la puesta en funcionamiento de aquellas, inclusive los permisos o legalizaciones que tuvieran
que tramitarse a nombre de AcuaMed.

8.1.3. La demora o el coste de la obtencién de las autorizaciones, permisos y licencias que deba solicitar el
Contratista al amparo de lo previsto en esta Clausula no sera, en ningin caso, motivo de aumento del Plazo del
Contrato ni del Precio.

8.2 Obligaciones de AcuaMed.

AcuaMed podra iniciar los procedimientos necesarios para solicitar las autorizaciones, permisos y licencias cuya
obtencidn sea de cuenta del Contratista con la finalidad de acelerar su otorgamiento.

En el supuesto previsto en el parrafo precedente, AcuaMed facilitara al Contratista toda la informacién y
documentacion referentes a las solicitudes arriba citadas, una vez firmado el presente Contrato. A partir de este
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momento, el Contratista se hara cargo, en su caso, del cumplimiento de los tramites necesarios para la obtencién de
la totalidad de las autorizaciones, permisos y licencias necesarios y, en todo caso, de los gastos que la obtencién de
los mismos comporte, alin cuando sean anteriores a la fecha de la firma de este Contrato.

NOVENA.- DIRECCION DEL SERVICIO.

9.1. La direccién y el control del Servicio, estara a cargo, y se desarrollara, bajo la responsabilidad exclusiva de
aquella persona a quien AcuaMed designe como Director del Servicio comunicandolo por escrito al Contratista (en
adelante, la “Direccién del Servicio” o “DTS”).

9.2. Para poder cumplir con la maxima efectividad la funcion que le corresponde, la Direccién del Servicio gozara
de los mas amplios poderes y facultades necesarios para la realizacion de las actividades del Servicio objeto del
presente Contrato, sin perjuicio de que cualquier decisién que implique Modificacion del mismo en calidad, en
plazo, en coste o en disefio, habra de ser aprobada expresamente por AcuaMed.

9.3. La Direccidn del Servicio tendra derecho a conocer y participar de todas aquellas previsiones o actuaciones que
lleve a cabo el Contratista, entre las que se sefialan, sin que la siguiente relacién tenga carécter limitativo sino
meramente enunciativo, las que se refieran a las siguientes cuestiones:

1) Controlar la realizacion de los trabajos o actividades incluidas en el Servicio.

2) Comprobar la suficiencia cualitativa y cuantitativa de medios adscritos por el Contratista al Servicio. En
concreto, le correspondera:

a) Lacomprobacion de los medios humanos puestos a disposicidn del contrato

b) El control sobre los medios materiales utilizados por el Contratista.

c) El control sobre los materiales.

d) La decisién de los términos y medios para, en su caso, la recepcion, tomas de abastecimiento y
almacenaje de materiales inherentes al Servicio.

3) Comprobar que no se comienzan a ejecutar actividades del Servicio sin las autorizaciones administrativas
pertinentes, caso de ser necesarias.

4) La supervision y aprobacion de los subcontratos o colaboraciones celebradas, en su caso, por el Contratista,
y cualesquiera otras actuaciones relacionadas con los siguientes aspectos:

a) Lista de posibles suministradores a los que el Contratista vaya a pedir oferta para, en su caso, el
suministro de equipos y materiales, asi como de los posibles subcontratistas.

b) Documentacion para la peticion de ofertas de suministros, en su caso.

c) Documentacion técnica y condiciones comerciales en base a las cuales el Contratista realizara sus
pedidos.

d) Lista de repuestos a adquirir, caso de ser necesarios.

e) Contratos de mantenimiento de los equipos a celebrar, en su caso, con los suministradores.

f) Garantias contractuales exigidas a los suministradores de equipos y a los subcontratistas.

5) Definir y organizar las medidas de control a aplicar por el Contratista para asegurar la calidad de los
trabajos.

6) Control sobre el ritmo de los trabajos.

7) Control sobre el seguimiento y la adopcion de las medidas legales para la aplicacion de la normativa de
Seguridad y Salud en las actividades del Servicio que lo requieran.

8) Control sobre el seguimiento y la adopcion, en su caso, de las medidas medioambientales a aplicar.
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9) Control de la ejecucién de los trabajos, de acuerdo con los Documentos Contractuales suscritos entre
AcuaMed y el Contratista.

10) Comprobar, aprobar y tramitar las certificaciones correspondientes a la realizacion del Servicio.

11) Analizar y gestionar, en su caso, las propuestas del Contratista que impliquen una alteracion de las
condiciones del Contrato.

12) Preparar la documentacion necesaria para la recepcion y liquidacion del Servicio.

9.4. El Contratista tendra que actuar, en todo caso, de acuerdo con las normas e instrucciones complementarias que
sean dictadas por la Direccién del Servicio para la regulacion de las relaciones entre ambas Partes.

9.5. AcuaMed, a través de la Direccién del Servicio, podra ordenar que se detenga la realizacion de cualquiera de los
trabajos incluidos en el Servicio que no se estén ejecutando de conformidad con las prescripciones contenidas en la
Documentacion Contractual, o en las instrucciones recibidas.

9.6. Las instrucciones dadas por la Direccion del Servicio al Contratista, se emitiran por escrito.

El Contratista estaré obligado, en todo caso, a firmar el conocimiento de las citadas ordenes.

DECIMA.- PERSONAL DEL CONTRATISTA.

10.1. El personal que el Contratista asigne para la ejecucion del Servicio estara conforme con lo dispuesto en el
Pliego de prescripciones técnicas del Pliego de Clausulas Reguladoras de la licitacion.

El personal estard debidamente cualificado y experimentado en trabajos similares y, de forma especial, las personas
que se designen como Director de explotacion y Jefe de mantenimiento que deberdn ser técnicos superiores con
titulo oficial y con representacién y capacidad decisorias suficientes para cuantas incidencias puedan presentarse a
lo largo de la ejecucion de los trabajos, cuyos nombramientos deberan contar con la aprobacién del Director del
Servicio.

10.2. AcuaMed se reserva el derecho de exigir la sustitucion de aquél o aquéllos agentes o empleados del Contratista
que, antes o en el curso de las actividades y trabajos, creyera oportuno separar de los mismos, sin coste alguno para
AcuaMed.

Cualquier cambio de las personas mencionadas en la Relacién de Medios Personales del Pliego de prescripciones
técnicas necesita la previa aprobacion de AcuaMed.

10.3. El Contratista debera conservar toda la documentacion legal relativa a su personal a disposicion del Director
del Servicio, y cumplir con las indicaciones que éste le haga al respecto. Igual obligacion debera exigir el Contratista
a sus subcontratistas y colaboradores, para asi poder facilitar a ambos la documentacién requerida.

10.4. El Contratista deberd adoptar todas las precauciones razonables para prevenir e impedir toda conducta
tumultuosa o desordenada por o entre sus empleados, asi como para preservar la paz y proteger personas y bienes,
propios o ajenos. No obstante, la responsabilidad sobre estos actos, de producirse, seréd de cuenta del Contratista.

UNDECIMA.- SUBCONTRATACION.

11.1. A efectos del presente Contrato, se entendera por subcontratacidn la suscripcién de un contrato derivado y
dependiente del que constituye el objeto del presente Contrato, por voluntad del Contratista quien, en lugar de
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ejecutar directamente las obligaciones asumidas en virtud del Contrato originario, contratard con un tercero la
realizacién parcial de aquéllas.

11.2. El Contratista podra subcontratar con terceros la realizacién parcial de las actividades objeto de este Contrato.
Para ello estara obligado a cumplir los requisitos y formalidades siguientes:

a)

b)

d)

€)

9)

h)

El Contratista debera comunicar a AcuaMed, anticipadamente y por escrito, la intencion de celebrar los
subcontratos, sefialando la parte de la prestacion que se pretende subcontratar y la lista de Subcontratistas,
pudiendo AcuaMed rechazar todos o algunos de los propuestos por razones justificadas.

En ninguln caso, el Contratista podra subcontratar parte de los trabajos sin la autorizacion de AcuaMed, y
aun contando con dicha autorizacion tampoco podra subcontratar un porcentaje que exceda del cincuenta
por ciento (50%) del importe total de realizacion del Servicio.

Para obtener la autorizacién de AcuaMed el Contratista habra de detallar las partes del contrato a realizar
por el subcontratista, manifestar bajo su responsabilidad que éste Gltimo no estd incurso en suspension de
calificaciones o en las prohibiciones para contratar de las establecidas en el articulo 60 del TRLCSP.
Ademas de lo anterior, se adjuntaran las certificaciones administrativas, expedidas por organismo
competente, acreditando que la empresa esta al corriente de las obligaciones tributarias y para con la
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, en los términos que se establecen en los
articulos 13 y 14 del RGLCAP.

Asimismo, el Contratista deberd justificar suficientemente la aptitud de los subcontratistas propuestos para
ejecutar la parte de la prestacion de que se trate por referencia los elementos técnicos y humanos de que
dispone y a su experiencia. En el caso de que los subcontratistas tuvieran la clasificacién adecuada para
realizar la parte del contrato objeto de subcontratacion, la comunicacion de esta circunstancia eximira al
adjudicatario de justificar la aptitud de aquellos. La acreditacién de la aptitud del subcontratista podra
realizarse inmediatamente después de la celebracion del subcontrato si ésta es necesaria para atender a una
situacion de emergencia o que exija la adopcion de medidas urgentes y asi se justifica suficientemente.

El Contratista se obliga a satisfacer a los subcontratistas el pago del precio pactado en los plazos fijados de
conformidad con el articulo 4 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de
lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales y sus modificaciones.

En relacion con lo expresado en el parrafo anterior, el Contratista, a solicitud de AcuaMed, y en cualquier
caso mensualmente, debera acreditar que se halla al corriente de los pagos adeudados a los subcontratistas.
Si el Contratista no acredita dicha circunstancia dentro de los diez (10) dias siguientes a ser requerido por
AcuaMed o no justifica suficientemente a juicio de AcuaMed la razon de retraso en el pago, AcuaMed
podra resolver el Contrato, procediendo a retener las cantidades pendientes de abono hasta la resolucion del
posible conflicto entre el Contratista y sus subcontratistas o en su caso, hasta la resolucién del Contrato.

Los subcontratistas quedardn obligados tan s6lo respecto del Contratista, siendo este Gltimo el Unico
responsable frente a AcuaMed de la ejecucion del Contrato con arreglo a los términos convenidos.

La subcontratacion no originara relacién contractual o laboral alguna entre AcuaMed y el personal al
servicio de los subcontratistas.

La subcontrataciéon no exonerara al Contratista de ninguna de sus responsabilidades u obligaciones
contractuales, siendo ademas responsable frente a AcuaMed de los actos, faltas y negligencias de
cualquiera de sus subcontratistas, de sus agentes y trabajadores.

AcuaMed no serd responsable ante ningn subcontratista, ni ante personal de los mismos por ninguna

reclamacion. A tal efecto, cuando se autorice la subcontratacion, el Contratista debera presentar la renuncia
expresa y escrita del subcontratista a los derechos que concede el articulo 1.597 del Cédigo Civil. El
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Contratista indemnizara a AcuaMed por cualquier pérdida o dafio que se derive como resultado de
cualquier reclamacidn de algun subcontratista.

i) El Contratista debe exigir a sus subcontratistas copia de los informes de inspeccidn, activacién y ensayos y
certificados de calidad respecto de los trabajos subcontratados, para facilitarlos al Director del Servicio.

j)  Elsubcontratista quedara sujeto a las mismas obligaciones que el Contratista segun el presente Contrato, en
cuanto sean compatibles, respondiendo el Contratista y su subcontratista solidariamente frente a AcuaMed
en el cumplimiento de sus obligaciones.

k) El subcontratista debe realizar los trabajos con estricta observancia del Plan de Aseguramiento de la
Calidad previsto que se adjunta como Anexos al presente Contrato.

DUODECIMA.- EJECUCION DEL SERVICIO.

12.1. El Contratista serd responsable de la ejecucién fiel de los trabajos, de acuerdo con el Pliego de Clausulas
Reguladoras, con el Pliego de Prescripciones técnicas particulares, incluido como Anexo IV del anterior, con el
presente Contrato y con las 6rdenes recibidas, asi como de todos los medios humanos y materiales requeridos para
este fin. El Contratista debera conservar cuidadosamente toda la documentacion, puntos de referencia y replanteos,
materiales, instrumentos, utensilios y otros objetos que se usen para la realizacion de todas las actividades ligadas el
Servicio.

12.2. El Contratista debera enviar al Director del Servicio, mensualmente, dentro de los diez (10) dias a la admisién
de la certificaciéon a la que se ha hecho referencia en la Clausula Quinta, un informe detallado del estado de la
realizacion de las actividades incluidas en el Servicio referido al ultimo dia del periodo que comprende la misma.

12.3. Una vez comunicada al Contratista una orden, éste dispondra de diez (10) dias para iniciar su cumplimiento de
la manera mas diligente posible. Transcurrido dicho plazo sin que el Contratista haya cumplimentado la orden,
AcuaMed tendra derecho a contratar a otras personas para llevarla a cabo y todos los gastos habidos directa o
indirectamente por ello, correrdn a cargo del Contratista y AcuaMed podré exigirselos, o deducirlos de los importes
pagaderos al mismo, ya vencidos o por vencer.

DECIMO TERCERA.- OBLIGACIONES Y MEDIOS DEL CONTRATISTA PARA LA REALIZACION
DEL SERVICIO.

13.1. El Contratista realizara el trabajo de una manera diligente, profesional y cuidadosa, con sujecion al presente
Contrato y a lo dispuesto en la hormativa vigente.

13.2. El Contratista, a su propia costa y de acuerdo con el Contrato, deberd suministrar y aportar todos los medios
humanos y materiales, y el transporte, en su caso, hasta el lugar de realizacion de las actividades del Servicio.
Igualmente, y a su costa, debera procurarse, si fuere necesario, el suministro de agua y energia, un equipo de control
de calidad de los trabajos, y cualquier otro asistencia necesaria para la realizacion del Servicio.

13.3. El Contratista debera prestar especial cuidado en la conservacion de los trabajos realizados, y de la
documentacion y medios empleados, propios o suministrados por el Director del Servicio, siendo de su
responsabilidad los dafios que se produzcan.

13.4. Seréan de cuenta del Contratista todos los gastos y cargos por derecho de paso libre u ocupacién especial o
temporal por propiedades ajenas, que sean necesarios para la ejecucion de los trabajos incluidos en el Servicio.

13.5. El Contratista debe realizar los trabajos con estricta observancia del Plan de Aseguramiento de la Calidad del
Anexo correspondiente, de acuerdo con lo dispuesto en la Clausula Décimo Novena.
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13.6. El Contratista respondera personalmente frente a AcuaMed de las actuaciones de sus subcontratistas, como si
las hubiera realizado él mismo. Igual alcance tendra su responsabilidad.

13.7. Caso de que el Servicio esté relacionado directamente con la ejecucion de obras, el Contratista fijara una
oficina en la zona de las obras o en una localidad proxima, donde conservara los documentos necesarios para la
realizacion del Contrato y donde se ubicara el personal técnico y administrativo de la Asistencia, asi como el Jefe de
la Asistencia. Cualquier modificacion geografica debera contar con la aprobacion del Director del Servicio.

13.8. Si, a juicio del Director del Servicio, fuese necesario que el Contratista realizara trabajos adicionales no
previstos en este Contrato pero necesarios para el cumplimiento del objetivo del mismo, estara obligado a
efectuarlos siguiendo las instrucciones oportunas, en las mismas condiciones previstas en este Contrato. Si para su
abono no existiera precio en este Contrato, se seguira el mecanismo previsto en el Anexo VI al Pliego.

13.9. Caso de que el Servicio esté relacionado directamente con la ejecucion de obras, el Director del Servicio, por
medio de su asistencia, si existiese, 0 de quién aquél designe, redactara diariamente un informe denominado
"Informe Diario", siguiendo la pauta establecida por el Director del Servicio, en el que recoja todas las actividades e
incidencias acaecidas durante el dia. El contenido de ese informe, una vez aceptado por el Director del Servicio, sera
el unico documento, ademas del Contrato, al que podrd recurrir el Contratista para argumentar posibles
discrepancias que pudieran presentarse en la interpretacion del contrato. Si el Contratista omite recoger cualquier
incidencia en este Informe Diario sobre la cual surja posteriormente algin tipo de controversia, prevalecera el
criterio que exponga el Director del Servicio.

13.10. El Contratista examinara y detectara los defectos, discrepancias y errores en la documentacion que reciba del
Director del Servicio para la ejecucion de los trabajos, poniéndolos en su conocimiento, de acuerdo con las
Clausulas concordantes del Contrato. Si el Contratista dejase de notificar cualquier error que haya descubierto, o que
hubiera debido haber descubierto de acuerdo con la diligencia que le es exigible segun el presente Contrato, debera
hacer frente a los trabajos extraordinarios que sean necesarias para solventar dichos errores.

13.11. El Contratista estara obligado a garantizar la dedicacidn a las actividades del Servicio del personal directivo,
técnico, auxiliar y operario que consta en el Anexo correspondiente al presente Contrato.

13.12. Asimismo, el Contratista designaré a las personas que asumiran, en su nombre, la direccién de los trabajos
necesarios para la realizacion del Servicio quienes deberén tener, en todo caso, poderes bastantes para resolver
cuantas cuestiones dependan de la Direccion del Servicio.

Las personas mencionadas en el parrafo precedente deberan dar cuenta a la Direccién del Servicio siempre que
pretendan ausentarse, en su caso, de la zona de realizacién de los trabajos incluidos en el Servicio.

13.13. El Contratista respondera, en todo caso, de la capacidad, cualificacién profesional y disciplina de todo el
personal asignado al Servicio.

13.14. Sin perjuicio de lo anterior, tanto la idoneidad del personal del Contratista asignado a la realizacién del
Servicio, como su organizacion jerarquica y especificacion de funciones, sera libremente apreciada por la Direccion
del Servicio que tendrd, en todo momento, la facultad de exigir del Contratista la sustitucién, por causa justificada,
de cualquier persona o personas adscritas a la realizacion del Servicio, sin obligacion de responder de ninguno de los
dafios que al Contratista pudiera causarle el ejercicio de aquella facultad.

13.15. El Contratista no podra disponer, para la ejecucion de otros trabajos distintos de los propios del Servicio, de
los medios humanos y materiales que se haya obligado a destinar al mismo, salvo expresa autorizacion de la
Direccidn del Servicio.

La Direccion del Servicio podrd ordenar la sustitucion de los medios humanos y materiales adscritos por el

Contratista al servicio que, por cualquier causa, no cumpla con el rendimiento programado siendo esta sustitucion,
en todo caso a cargo y de cuenta del Contratista.
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13.16. Ademas del cumplimiento de las disposiciones vigentes, el Contratista adoptard, bajo su exclusiva
responsabilidad y vigilancia, todas las medidas necesarias para garantizar la mas absoluta seguridad del personal del
Servicio, de terceros y del propio Servicio en si.

13.17. El Contratista dispondra, en su caso, de los medios, instalaciones y servicios auxiliares y de apoyo, y
detallados en los Anexos del presente Contrato.

13.18. La organizacion de los trabajos tendra que garantizar, en cualquier caso, un escrupuloso respeto a los valores
paisajisticos, medioambientales y ecolégicos, respondiendo directa y exclusivamente el Contratista de cualquier
alteracién que, teniendo su origen en la conducta de cualquiera de las personas que forman parte de su personal,
implique demérito o agresién a dichos valores.

DECIMO CUARTA.- INFORMACION A PREPARAR POR EL CONTRATISTA.

14.1. El Contratista estara obligado a enviar a la Direccién del Servicio un comunicado mensual en el que reflejara
las actividades del Servicio ejecutadas en el mes y al origen, con sus valoraciones. En este comunicado se
consignaran también las incidencias mas significativas surgidas durante la realizacion del Servicio. En cualquier

caso, la Direccion del Servicio podra definir con més detalle el contenido del citado comunicado.

La Direccion del Servicio podré exigir al Contratista que libre comunicados especiales, bien sean diarios, semanales
o0 de otra periodicidad, con el contenido que aquella determine.

14.2. El comunicado mensual se recibira antes del dia 10 del mes siguiente a aquel al que el mismo se refiera.

Los comunicados especiales se emitiran en el plazo que para cada caso se especifique.

14.3. La falta de de envio de las comunicaciones previstas en esta Clausula, o la demora en su envio, daran lugar a la
aplicacion de la correspondiente penalizacion en los términos previstos en la Clausula Vigésimo Séptima de este
Contrato.

14.4. El Contratista estard obligado, en cualquier caso, a facilitar a la Direccién del Servicio cualquier informacion
que ésta le requiera referente a la realizacion del Servicio.

DECIMO QUINTA.- PUBLICACIONES Y REPORTAJES SOBRE LA REALIZACION DEL SERVICIO.

15.1. El Contratista no podra, sin la previa autorizacion expresa y escrita de AcuaMed, publicar noticias, reportajes,
planos, dibujos o fotografias del Servicio que esta realizando, ni autorizar a terceros su publicacion.

15.2. AcuaMed tendra derecho a reproducir, distribuir, comunicar publicamente, transformar y, en cualquier forma,
explotar directa o indirectamente, mediante acuerdos con terceros, cuantos reportajes fotograficos, cinematograficos
0 de otra clase, crea oportunos respecto al Servicio en proceso de ejecucién o que se haya ejecutado por el
Contratista.

DECIMO SEXTA.- RIESGO DEL CONTRATO.
16.1. La ejecucion del Contrato se realizard a riesgo y ventura del Contratista, y, en consecuencia, las Partes no
reconocen virtualidad alguna a ningun acontecimiento, de cualquier clase que sea, para anular, dejar sin efecto,

disminuir o modificar la obligacion del Contratista de ejecutarlo conforme a lo prevenido en el mismo.

16.2. El Contratista estara obligado a realizar el Servicio de tal manera que se evite cualquier dafio o perjuicio a los
bienes publicos y/o privados, siendo, en todo caso, de su cuenta y cargo las indemnizaciones a que diese lugar o se
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derivasen de la realizacidon del Servicio. AcuaMed no tendrd, en ningun caso, responsabilidad por los dafios o
perjuicios mencionados.

16.3. El Contratista respondera frente a AcuaMed, no s6lo de sus actos propios o de los de su personal, sino también
de la de sus subcontratistas, en los términos previstos en la legislacion vigente.

16.4. El Contratista responderd, de los dafios y perjuicios causados a AcuaMed y/o a cualesquiera terceros como
consecuencia de la ejecucion del Contrato.

Si el Contratista descuidase la reparacion de los dafios causados, AcuaMed podra adoptar, las medidas necesarias
para evitar o reparar los dafios causados. Estas medidas seran, en todo caso, de cuenta del Contratista.

El Contratista serd responsable de cuantos perjuicios se deriven de las perturbaciones que se causen a las
comunicaciones, red viaria de todo tipo y servicios de cualquier clase, estando obligado a tener previstos los medios
precisos de investigacion previa de los que puedan quedar afectados, a fin de limitar la afeccion a lo indispensable,
asi como a proyectar y programar su sustitucion, en su caso.

DECIMO SEPTIMA.- OBLIGACIONES FISCALES, LABORALES, DE PROTECCION DEL MEDIO
AMBIENTE, DE SEGURIDAD Y SALUD, SOCIALES Y DE SUMINISTRO DE INFORMACION

17.1. EL Contratista, en su naturaleza de contratista principal y titular del centro de trabajo, asume expresamente la
obligacion de cumplir, y hacer cumplir tanto a sus empleados como a sus subcontratistas, en todo caso, las
obligaciones que les correspondan en materia fiscal, medioambiental, laboral, de seguridad social y de prevencion
de riesgos laborales en virtud de este Contrato y de las disposiciones legales aplicables en cada momento de la
ejecucion del mismo.

17.2. A efectos de control del cumplimiento de las obligaciones mencionadas en el parrafo precedente, tanto por el
Contratista como por los subcontratistas de éste, y sin que ello implique, en ningin caso, que AcuaMed asuma
responsabilidad alguna respecto de su cumplimiento, el Contratista estar obligado a acreditar, siempre que sea
requerido por AcuaMed para ello, el cumplimiento de las mencionada obligaciones, poniendo a disposicion de
AcuaMed, en cualquier momento, los documentos y comprobantes que lo acrediten y que ésta solicite.

17.3. El Contratista asume expresamente la obligacion de cumplir y hacer cumplir, tanto a sus empleados como a
sus subcontratistas, durante la ejecucion del Contrato, todas las disposiciones legales vigentes en materia de
prevencion de riesgos laborales.

AcuaMed podra exigir del Contratista, en cualquier momento, la retirada de las actividades del Servicio de quienes
infrinjan, en algin modo, las normas citadas en el parrafo precedente.

17.4. El Contratista sera responsable, con caracter Gnico y exclusivo, y sin que pueda trasladar tal responsabilidad a
AcuaMed, de cualesquiera accidentes que pudiera sufrir el personal asignado al Servicio, tanto propio del
Contratista como de sus subcontratistas, o terceras personas, como consecuencia, directa o indirecta, de la
realizacién de los trabajos objeto de este Contrato.

17.5. El Contratista se responsabilizara plenamente frente a las autoridades laborales, y exclusivamente frente a
AcuaMed, de cualquier infraccion a las normas de seguridad en la que se pudiera incurrir durante la realizacion de
los trabajos contratados.

17.6. El Contratista estara obligado a prestar especial interés a la proteccién y conservacion, cuando le sea de
aplicacion, del terreno, edificaciones, entorno, aspectos medioambientales, y todos aquellos elementos que puedan
verse afectados por la ejecucion del presente Contrato. En particular, debera cumplir plenamente la legislacion
medioambiental que resulte de aplicacién, en su caso, a la zona en que, en cada momento se realice el Servicio.

En todo caso el Contratista, cuando le sea de aplicacion:
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

Tendra en cuenta el posible impacto medioambiental durante la realizacién del Servicio.

Considerara, desde el origen de la ejecucion del Contrato, la influencia que tendra en el Medio Ambiente
toda solucion técnica o estética, cuya seleccién dependa de él. En consecuencia esta seleccion ha de estar
presidida por un riguroso analisis de las posibles influencias en aquél, con el objetivo de evitar, o
minimizar, en todo lo posible, el impacto negativo sobre el medio ambiente.

El Contratista optara por la alternativa en virtud de la cual el Servicio a realizar genere los menos residuos
posibles, residuos menos peligrosos y residuos menos costosos de gestionar, utilizando, en la medida de lo
posible, materiales reciclables y con el menor impacto ambiental posible.

El Contratista utilizara en la realizacion del Servicio materiales que consuman la menor energia o utilicen
la fuente energética mas limpia.

El Contratista perseguira en la realizacion del Servicio el objetivo de minimizar el consumo de energia en
la explotacidn y elevados porcentajes de regeneracion de energia.

El Contratista utilizard en la realizacion del Servicio materiales ligeros que permitan reducir el consumo
energetico.

El Contratista optara por la alternativa que permita el menor consumo de agua una vez iniciada la
ejecucion, en su caso.

El Contratista realizara el Servicio optando por la alternativa que genere la menor emision de gases (a titulo
meramente orientativo, gases de combustion interna), ruidos, vibraciones y radiaciones electromagnéticas
una vez que se inicie el uso.

Durante la realizacion del Servicio se evitara en lo posible la emisién de fluidos, fibras o polvos al Medio
Ambiente.

El Contratista utilizard durante la ejecucién del Servicio, los materiales que produzcan el menor impacto
ambiental posible.

Asimismo, utilizara materiales seguros y resistentes al fuego.

El Contratista minimizara la utilizacién de sustancias, materiales, o derivados de reconocida escasez o
dificil reposicién en la naturaleza.

No se utilizardn productos prohibidos, que contengan sustancias dafiinas, o productos sometidos a
restricciones (a titulo meramente orientativo, pero no enunciativo metales pesados y disolventes (plomo,
cadmio, halégenos y sus derivados, CFC's, HCFC's, solventes clorados, PVC, PCB, asbestos, amiantos, y
en general todos los prohibidos por las normas en vigor en cada momento).

Los cables, el aislamiento y la cubierta de los mismos estaran libres de hal6genos.

Los equipos y sistemas (a titulo meramente orientativo, pero no enunciativo aire acondicionado, sistema de
extincion de incendios, y equipos de traccion de refrigeracion por agua) no crearan por su confinamiento
problemas de salud, no dafiaran la capa de ozono, y respetaran, en todo caso, la legislacion aplicable, en
cada momento.

El Contratista optara por la alternativa que garantice las condiciones ambientales mas confortables posibles,

asi como la méaxima accesibilidad posible y utilizaciébn por personas que presenten minusvalias o
discapacidades.

Pégina 17



17) El Contratista utilizara materiales que sean separables, identificables y potencialmente reciclables. Los
materiales utilizados susceptibles de ser incinerados o troceados, no emitirdn sustancias toxicas en
presencia de fuego.

18) Los materiales plasticos utilizados seran reciclables, y las piezas realizadas con estos materiales llevaran un
sello, indicando esta cualidad, en su cara oculta.

19) Las emisiones a la atmosfera, descargas, en superficie y efluentes liquidos, resultantes de sus actividades,
no excedan de los valores definidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas y/o, de los prescritos por la
Legislacion europea y espafiola aplicable en cada momento de ejecucion del Contrato.

17.7. Si como consecuencia de actuaciones originadas en la realizacion del Servicio, éste fuese suspendido por
infraccion de la legislacion medioambiental vigente en cada momento y lugar, el Contratista no tendra derecho a
ningudn tipo de indemnizacién econémica ni a prérroga alguna del Plazo del Contrato, sin perjuicio de las acciones,
de cualquier clase, que pudieran corresponder a AcuaMed.

17.8. El Contratista estard obligado a incluir entre el personal destinado a la ejecucion del Contrato a personas con
dificultades particulares de insercion en el mercado laboral, cuya contratacion permita eliminar las desigualdades
existentes entre hombres y mujeres, combatir el paro, favorecer la formacion en el lugar de trabajo u otras
finalidades que se establezcan con referencia a la estrategia coordinada para el empleo definida en el articulo 125 del
Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea.

17.9. De conformidad con lo dispuesto en el articulo 4, “Obligacién de suministrar informacion”, de la Ley 19/2013,
de transparencia, acceso a la informacion publica y buen gobierno, el Contratista estara obligados a suministrar a
AcuaMed, previo requerimiento, toda la informacién necesaria para el cumplimiento por aquéllos de las
obligaciones previstas en el titulo | de la Ley 19/2013. En particular, el adjudicatario deberd suministrar si se le
solicita informacion institucional y organizativa asi como de contenido econémico tales como subvenciones o
cuentas anuales.

17.10. El incumplimiento de las obligaciones previstas en esta Clausula facultara a AcuaMed para resolver el
Contrato.

DECIMO OCTAVA.- SUPERVISION E INSPECCION DEL SERVICIO.

18.1. AcuaMed supervisara y podra inspeccionar en cualquier momento, mediante las personas que en cada caso
designe, el estado de realizacion del Servicio, sin perjuicio de las actuaciones de alta inspeccion y control que, en su
caso, pudiera realizar la Administracion del Estado a través de sus representantes.

18.2. La labor de supervision e inspeccidn, cuyo ejercicio se reserva AcuaMed, podra ser encomendada por ésta a
terceras personas fisicas o juridicas con la cualificacion precisa para la mejor apreciacién del estado de desarrollo y
calidad de cada una de las actividades o unidades del Servicio objeto de supervision e inspeccion.

DECIMO NOVENA.- CONTROL DE CALIDAD.

19.1. AcuaMed, mediante la Direccion del Servicio, realizara todos los reconocimientos, comprobaciones y ensayos
gue crea oportunos, en cualquier momento, estando el Contratista obligado a facilitar al maximo su realizacion,

poniendo a disposicion de AcuaMed todos los medios auxiliares y el personal que resulten necesarios.

El Contratista no podra reclamar el pago de cantidad alguna por las interrupciones en la realizacién del Servicio
derivadas de estos reconocimientos, comprobaciones y ensayos.

Como consecuencia de lo previsto en el parrafo precedente, con independencia de la supervisién del control de
calidad que lleve a cabo AcuaMed, el Contratista estara obligado a realizar el control necesario sobre la realizacion
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del Servicio, de acuerdo con lo establecido en su Plan de Aseguramiento de la Calidad, a fin de garantizar el
cumplimiento de las condiciones previstas en este Contrato, y/o de las definidas, en cualquier caso, por la Direccién
del Servicio, y que resulten necesarias, para alcanzar el nivel adecuado en la calidad de la misma.

Estas actuaciones, en ningun caso, podran suponer un incremento del Precio y/o de los Precios por Unidad.

19.2. En el momento de la recepcion del Servicio, el Contratista debera acreditar a AcuaMed la ejecucion del Plan
de Aseguramiento de la Calidad.

19.3. El Contratista sera plena y exclusivamente responsable del resultado y calidad del Servicio que ejecute, de
acuerdo con lo establecido en los Documentos Contractuales, y ello aun cuando desprendiéndose tal supuesta
calidad de los controles y ensayos efectuados, la realidad no respondiera al resultado tedrico de éstos.

VIGESIMA.- COMPROBACION POR PARTE DE ACUAMED. RECEPCION DEL SERVICIO.

20.1. Una vez finalizados todos los trabajos comprendidos en el Servicio en los términos previstos en los
Documentos Contractuales y en las instrucciones recibidas por el Contratista de AcuaMed y/o de la Direccién del
Servicio, y con el alcance detallado en el Pliego de Prescripciones técnicas particulares, se procedera a la recepcion
del Servicio (en adelante, la “Recepcion del Servicio”).

20.2. AcuaMed fijara una fecha para, si fuese necesaria, la comprobacién conjunta del Servicio, que se realizara con
caracter previo a la Recepcion del Servicio.

A efectos de la comprobacion mencionada en el parrafo precedente, AcuaMed designara a la persona o personas que
compareceran a la misma en su nombre. A esta comprobacion tendran que asistir, necesariamente, representantes del
Contratista con poderes suficientes.

En caso de que AcuaMed considerase que el Servicio no se ha ejecutado conforme a lo dispuesto en los Documentos
Contractuales, o que el mismo tiene deficiencias, lo indicard en forma razonada y escrita al Contratista y éste, a
tenor de esa comunicacién, debera continuar su ejecucion o subsanar las deficiencias hasta lograr que el Servicio se
ajuste a los documentos sefialados.

En todo caso, de la comprobacion conjunta indicada en los parrafos anteriores se levantara el acta correspondiente.

En caso de que, como consecuencia de la comprobacion conjunta del Servicio se considerase que el mismo se
encuentra correctamente ejecutado, se admitird que en la fecha indicada por el Contratista en la comunicacion
correspondiente, ha finalizado el plazo de realizacién del Servicio a los efectos de la posible aplicacion de la
penalizacién prevista en la Clausula Vigésimo Séptima de este Contrato.

20.3. En el plazo méaximo de treinta (30) dias, a contar desde la fecha de la comprobacion conjunta del Servicio, y
caso de que éste fuese considerado apto para su Recepcion, AcuaMed procedera con el Contratista a dicha
Recepcidn, levantandose un acta que serd firmada por AcuaMed y por el Contratista. Una vez firmada el acta de
recepcién, comenzara el plazo de garantia previsto en la Clausula Vigésimo Tercera.

La Recepcion del Servicio podra producirse aun cuando queden pendientes de realizacion aspectos que, a juicio de
AcuaMed, no sean vitales para la utilizacion o aplicacion del Servicio, adjuntandose al acta de la Recepcion el
listado correspondiente de actividades menores pendientes de terminacion y el plazo para la ejecucién de cada una
de ellas.

Efectuada la Recepcion del Servicio, se procederd a la liquidacion en los términos previstos en la Clausula Vigésimo
Primera.

20.4. Cuando como resultado de la comprobacion conjunta del Servicio AcuaMed apreciare que el mismo no ha sido
realizado conforme a los Documentos Contractuales, a las instrucciones dadas por AcuaMed y a las condiciones
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pactadas, AcuaMed otorgard al Contratista un plazo maximo para terminar su realizacién en los términos
mencionados en los anteriores documentos, identificando, a estos efectos, los defectos y/o carencias observados, y
dandole instrucciones precisas y detalladas al efecto.

Si transcurrido el plazo maximo otorgado por AcuaMed al Contratista, y comprobado de nuevo el Servicio, aquella
considerase que el mismo no se ajusta a las condiciones previstas en los documentos mencionados en el parrafo
precedente, procederd a finalizar su realizacion o llevar a cabo su rectificacion en la forma que estime oportuna, por
cuenta y a cargo del Contratista y mediante la persona fisica o juridica que considere conveniente.

En el supuesto mencionado en el parrafo precedente, se entendera a todos los efectos, y en especial en cuanto al
computo de las fechas previstas para la aplicacidn de las penalizaciones por retraso, que el Servicio debi6 finalizarse
en el Plazo del Contrato, y que la misma se termind en la fecha que resultaria de afiadir a la fecha en que AcuaMed
se haga cargo del Servicio para su terminacion o rectificacién, el plazo concedido al Contratista para completar la
realizacion o corregir las deficiencias observadas.

20.5. En caso de que como consecuencia del resultado de la comprobacion conjunta a la que se ha venido haciendo
referencia, AcuaMed advirtiese que algunas de las actividades incluidas en el Servicio no cumplen estrictamente las
condiciones previstas en los Documentos Contractuales, en las instrucciones dadas por AcuaMed o en las
condiciones pactadas previstas en el contrato y que esas deficiencias, por su escasa gravedad, fueran consideradas
admisibles por AcuaMed, ésta tendr la facultad de exigir su rectificacion o de aceptarlas.

VIGESIMO PRIMERA.- LIQUIDACION.

21.1. Efectuada la Recepcién del Servicio, se procedera a la determinacién de las mediciones definitivas de las
actividades que lo componen, del valor total del Servicio ejecutado, y a su liquidacion atendiendo a las condiciones
econdmicas y de pago previstas en este Contrato.

21.2. Al acta de recepcion del Servicio se acompariara un documento de valoracion del Servicio realmente ejecutado
en que se determinard el precio correspondiente a la parte del Servicio realmente ejecutado (en adelante, el “Precio
Final”).

21.3. El Precio Final se compondra por:
1. El presupuesto de ejecucion ofertado y aprobado por AcuaMed.

2. El incremento o reduccion del Precio, que resulte, en su caso, de las Modificaciones del Contrato
aprobadas.

3. El incremento correspondiente a la revision de precios, en el supuesto en que esta proceda, en los términos
previstos en la Clausula 4.2.

21.4. El Precio Final sera notificado al Contratista a los efectos de que este manifieste su conformidad al mismo o
formule las observaciones o reparos al mismo que tenga por conveniente en un plazo de treinta (30) dias naturales, a
contar de desde la fecha de la firma del acta de recepcion del Servicio.

Si expirado el plazo de treinta (30) dias naturales mencionado en el parrafo precedente, el Contratista no hubiera
formulado observaciones ni reparos al Precio Final propuesto por AcuaMed, se entendera, a todos los efectos, que
esta conforme con el mismo. En este caso, se llevara a cabo, conforme al Precio Final aceptado por ambas Partes la
correspondiente liquidacion.

Si dentro del plazo concedido al efecto, el Contratista hubiera formulado alguna observacion o reparo al Precio Final

notificado por AcuaMed, esta decidira si la observacién o reparo formulados por el Contratista estan justificados, en
todo o en parte, 0 no lo estén, a efectos de la realizacion de la correspondiente liquidacion.
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21.5. El Precio Final sera aprobado por AcuaMed,

21.6. Expirado el Plazo de Garantia se procedera a emitir, en el plazo maximo de quince (15) dias naturales, el acta
de finalizacién del periodo de garantia, con las mismas formalidades sefialadas para la Recepcidn del Servicio, que
sera firmada por AcuaMed y por el Contratista, si no existen cuestiones a dirimir sobre la utilizacion o aplicacion del
Servicio ya realizado, dandose formalmente por finalizado el periodo de garantia.

21.7. Acabado el periodo de garantia, se practicara, en su caso, una liquidacién complementaria, en la que se hara
constar el valor de los gastos generados durante dicho periodo en que hubiera podido incurrir el Contratista, que
fuesen expresa y directamente imputables a AcuaMed, y que ésta hubiese autorizado, o que figurasen incluidos en el
Precio.

VIGESIMO SEGUNDA.- GARANTIAS.

22.1. El Contratista realizara los trabajos diligentemente, de acuerdo con las préacticas habituales y reglas del arte, y
con los codigos y normas que sean de aplicacion a la fecha de la firma de este Contrato.

22.2. Antes del inicio del Servicio, el Contratista deberd entregar a AcuaMed la garantia prevista en la
documentacion de la licitacién en concepto de garantia de fiel cumplimiento de su realizacion y de las
responsabilidades que se deriven de este Contrato, por un valor del [----] del Precio del Servicio. La garantia queda
incorporada al Contrato como Anexo. Todo ello sin perjuicio de su actualizacién cuando proceda y de lo que
corresponda con arreglo a la clausula veintitrés.

22.3. El aval podra ser utilizado para cubrir cualquier responsabilidad en que pueda incurrir el Contratista y/o sus
subcontratistas por los dafios y perjuicios que pueda sufrir AcuaMed como consecuencia de cualquier
incumplimiento de las obligaciones que el Contratista ha asumido segun el presente Contrato.

22.4. En el supuesto de que por cualquier circunstancia, durante la vigencia del Contrato o en su Periodo de
Garantia, se viese disminuida la fianza o aval prestados por el Contratista, por haber sido hecha efectiva alguna
responsabilidad del mismo, el Contratista queda obligado a reponer nuevamente la fianza o aval en la parte utilizada
y dentro del plazo de los quince (15) dias siguientes al requerimiento que para estos fines realice AcuaMed. El
incumplimiento de esta obligacion por el Contratista, dard derecho a AcuaMed a resolver el presente Contrato, con
los efectos previstos en la Clausula 30.4.

22.5. Cumplido el Contrato, el aval se mantendra en favor de AcuaMed durante el Periodo de Garantia establecido
en la Clausula Vigésimo Tercera para cubrir los perjuicios, dafios y gastos que pudieran derivarse de defectos en los
trabajos realizados. Transcurrido dicho plazo sin haberse registrado los defectos mencionados, la fianza sera
devuelta en un plazo maximo de siete (7) dias desde su finalizacion.

VIGESIMO TERCERA.- PERIODO DE GARANTIA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA DURANTE
EL PLAZO DE GARANTIA.

23.1. Una vez firmada el acta de recepcién del Servicio en los términos previstos en la Clausula Vigésima, se
iniciara el plazo de garantia que tendra una duracién de ..... (.....) .... (en adelante, el “Plazo de Garantia”).

23.2. Durante el Plazo de Garantia, el Contratista serd responsable en exclusiva de realizar, en su caso y a su costa,
todas las de correcciones, reparaciones y/o sustituciones que AcuaMed, 0 quién esta designe, considere necesarias
para que el Servicio cumpla, totalmente, durante su utilizacién o aplicacion en el momento de la finalizacion del
citado plazo, las condiciones previstas en los Documentos Contractuales, asi como en las instrucciones dadas
durante la ejecucion del Contrato por AcuaMed al Contratista.

23.3. Quedan excluidas de las obligaciones de garantia que incumben al Contratista los desgastes, si los hubiere,
propios de la utilizacion del Servicio que se deban al uso ordinario y al normal funcionamiento de las actividades
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incluidas en el mismo durante el Plazo de Garantia, asi como los desperfectos o dafios derivados del mal uso del
empleo del Servicio por parte del que se encargue del mismo.

23.4. Si el Contratista no procediese a realizar los trabajos de correccidn, reparacion y/o sustitucién en el Servicio a
que estuviere obligado durante el Plazo de Garantia, a la mayor brevedad posible, AcuaMed, previa comunicacion
por escrito al Contratista, podra realizar directamente, o encargar a cualesquiera terceros la realizacion de aquellos.

En cualquier caso, la responsabilidad y el pago de los importes correspondientes a los trabajos ejecutados, bien sean
por el Contratista, bien por AcuaMed, bien por terceros contratados por ésta, seran de cuenta del Contratista con la
Unica excepcion de las reparaciones que hayan tenido que realizarse como consecuencia de dafios causados por
terceros, siempre que se acredite, debidamente, el origen de los mismos.

23.5. Durante el Plazo de Garantia quedara obligado el Contratista a prestar la colaboracién que se considere
necesaria para la correcta utilizacién o aplicacién del Servicio.

23.6. Al finalizar el Plazo de Garantia, la Direccion del Servicio comprobara que la utilizacién o aplicacion del
Servicio se ha efectuado sin generarse ningln tipo de problemas durante este periodo de tiempo, extendiéndose, en
este caso, la correspondiente acta de fin del Plazo de Garantia, que sera firmada por AcuaMed y por el Contratista.

23.7. El Contratista se obliga a aceptar, en su caso, la subrogacion de quien AcuaMed designe en los derechos y
obligaciones que, en virtud del presente Contrato, le correspondan durante el Plazo de Garantia.

VIGESIMO CUARTA.- SEGUROS.

24.1. Sin perjuicio de su responsabilidad bajo Contrato, y sin que esta clausula limite la misma, el Contratista
contratard y mantendra vigente por su cuenta y a su cargo en todo momento durante el curso del presente Contrato v,
con compafiias de reconocido prestigio y en términos y condiciones de cobertura a satisfaccion de AcuaMed, los
seguros descritos a continuacién. Cualquier rechazo por parte de AcuaMed de los términos y condiciones de
cobertura propuestos por el Contratista, debera estar basado en motivos razonados. Se entiende que los montos de
dichos seguros nunca seran inferiores a los obligatorios segun las leyes y normas vigentes y que su mantenimiento
no variard ninguna de las obligaciones de indemnizacion establecida por Contrato.

Para estos seguros, el Contratista actuard como Tomador del Seguro, y tendrén la consideracion de asegurados,
AcuaMed como Promotor, sus filiales y/o participadas, Consorcios 0 UTE’s de los que forme parte como Promotor,
funcionarios adscritos al Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino relacionados con los trabajos, y
cualquier otra parte con interés asegurable en lo que se refiere a sus actividades relacionadas con la ejecucion del
Servicio.

La contratacién de los seguros no eximird al Contratista de las obligaciones y responsabilidades derivadas de la
aplicacion del articulo 1591 pérrafo 2° del Cédigo Civil.

Los seguros a contratar son:

a) Seguro de Responsabilidad Civil para cubrir las reclamaciones de terceros por dafios materiales, dafios
personales y sus consecuencias de los que el Contratista sea legalmente responsable, bien sea directa,
solidaria o subsidiariamente, y que sean consecuencia del desarrollo de sus obligaciones conforme a lo
establecido en el Contrato desde el inicio de los trabajos hasta la expiracién del Periodo de Garantia
establecido en la Clausula Vigésimo Tercera, y con la obligacion de extender la cobertura en los casos de
las extensiones previstas en dicha clausula. El limite de esta pdliza de seguro serd de quinientos mil euros
(500.000 €).

Las coberturas incluidas serén, al menos: Responsabilidad Civil Cruzada, Responsabilidad Civil de

Productos y/o Post-trabajos hasta veinticuatro (24) meses después de la entrega de los trabajos,
Responsabilidad Civil subsidiaria por el uso de vehiculos a motor, Responsabilidad Civil derivada del
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ejercicio profesional del personal técnico y especialista en relacion contractual del mismo, Responsabilidad
Civil Contractual que no exceda de la legal, asi como la Responsabilidad Civil del Contratista, por dafios
personales causados a sus propios empleados o de sus Subcontratistas — Responsabilidad Civil Patronal (en
dicho caso con un sublimite de trescientos mil (300.000) Euros por victima) por los que sea legalmente
responsable.

b) Seguro de responsabilidad ambiental que cubra las responsabilidad de los riesgos que se determine que se
derivan del desarrollo del contrato salvo que el operador esté exento.

c) Seguro de Responsabilidad Civil Obligatorio y Voluntario de Automdviles: para cubrir toda
responsabilidad civil derivada de dafios materiales, dafios corporales y sus consecuencias, derivada del uso
de todos aquellos vehiculos necesarios para la ejecucion de este Contrato y que tengan obligacion de tener
seguro de automoviles conforme a la legislacién que les sea aplicable.

d) Seguro Obligatorio de Accidentes de Trabajo: para todo el personal del Contratista y de sus subcontratistas,
asi como cualquier otro seguro de contratacion obligatoria de acuerdo a la legislacion durante el periodo de
duracidn del Contrato.

e) Seguro de Transportes, en su caso, para cubrir las pérdidas o dafios materiales que sufran los materiales y
equipos que vayan a quedar integrados en los trabajos objeto de este Contrato, mientras los mismos se
encuentren en transito hasta la zona de utilizacion.

Con independencia de lo anterior, el Contratista podra suscribir los seguros complementarios que estime necesarios
para la total cobertura de sus responsabilidades seguin el Contrato.

24.2. Es obligacion y responsabilidad del Contratista exigir a cada subcontratista, que tenga concertados los seguros
obligatorios que sean exigibles por ley y otros similares (proporcionados al encargo de cada subcontratista) a los
estipulados en este Contrato para el Contratista con relacion a los trabajos de estos subcontratistas, y aquellos otros
que considere necesarios para garantizar el cumplimiento de las obligaciones que le puedan ser exigidas conforme al
presente Contrato. El incumplimiento de esta obligacion no exime al Contratista de su responsabilidad frente a
AcuaMed, asumiendo el Contratista cualquier diferencia entre los seguros solicitados al subcontratista y aquellos
estipulados en este Contrato para el Contratista.

24.3. Las polizas de seguros indicadas en las apartados a) y c) de la Clausula 24.1 deberdn nombrar a AcuaMed
como Asegurado Adicional, recibiendo las indemnizaciones si el riesgo que determina el siniestro corresponde a
AcuaMed. Asimismo, en todas las p6lizas debera constar la clausula adicional por la que la respectiva aseguradora
renuncie expresamente a todo derecho de subrogacion contra AcuaMed, sus subsidiarias y su personal.

24.4. Antes del inicio de los trabajos, el Contratista proporcionara a AcuaMed copia firmada por el asegurador de las
polizas contratadas conforme a la Clausula 24.1.

24.5. AcuaMed podra solicitar el cambio de asegurador cuando el mismo no merezca confianza en virtud de
situaciones econémicas y/o financieras sobrevinientes que demostraren un estado de insolvencia y/o cualquier otra
circunstancia que pusiera en duda la validez de la cobertura otorgada.

24.6. El coste de los seguros previstos en la Clausula 24.1 sera a cargo del Contratista en todos los casos. Si se
tratase de seguros con franquicia, el monto de la misma deberé ser aprobado previamente por AcuaMed. Cualquier
rechazo por parte de AcuaMed de la franquicia propuesta, debera estar basado en motivos razonados y teniendo en
consideracion las condiciones del mercado asegurador. Asimismo, cualquier diferencia que surja en el pago de las
indemnizaciones, ya sea por franquicias y/o descubiertos de los seguros que contrate, también debera ser soportada
por el Contratista. En caso de que el siniestro fuese total o parcialmente imputable a AcuaMed, ésta reintegrara al
Contratista el monto de la franquicia que éste hubiese pagado en forma proporcional a su responsabilidad.

24.7. Si el Contratista no obtiene y/o no mantiene los seguros previstos en el Contrato, o no proporciona los
correspondientes certificados y las constancias de pago dentro de los treinta (30) dias siguientes al inicio de los
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trabajos o de la fecha en que dicho seguro fuese requerido de conformidad con los riesgos asegurados y los
respectivos Programas de Ejecucion Parcial, AcuaMed, tendra derecho a procurar una cobertura de seguros similar,
cuyos costes seran cargados al Contratista y oportunamente descontados de cualquier suma que AcuaMed adeudase
0, a su exclusivo criterio, podra resolver el Contrato por causas imputables al Contratista, segin se establece en la
Cléusula Trigésima.

24.8. El Contratista queda obligado a informar por escrito a AcuaMed de cualquier incidencia que afecte a la
vigencia y condiciones de los seguros contratados. Asimismo el Contratista no podra solicitar ante la aseguradora la
anulacion, modificacién o enmienda material de las polizas suscritas sin el previo consentimiento por escrito de
AcuaMed, lo que debera constar en las mismas pdlizas.

24.9. En el supuesto de que, de acuerdo con lo previsto en la Clausula Vigésimo Quinta se produjese una
Modificacion del Servicio con aumento de las actividades y del Precio, el Contratista estard obligado a incrementar,
en igual medida, el importe de la poliza de seguro contratado, suscribiendo, al efecto, las correspondientes polizas
de ampliacién de seguro. Estas polizas que deberan cumplir los mismos requisitos y suscribirse en los términos
previstos en los parrafos anteriores.

VIGESIMO QUINTA.- MODIFICACIONES DEL SERVICIO.

25.1. Durante la ejecucion del Contrato, AcuaMed s6lo podra introducir modificaciones de conformidad con lo
dispuesto en el Anexo Sexto, al que se remite.

25.2.  Se seguira el procedimiento dispuesto en el Anexo Sexto, al que se remite.

VIGESIMO SEXTA.- SUSPENSION TOTAL O PARCIAL DEL SERVICIO.

26.1. AcuaMed podré ordenar, en cualquier momento, la suspension de la ejecucion de una determinada parte o de
un nimero concreto de actividades del Servicio, o incluso del conjunto del mismo.

26.2. Si la suspension fuese total, transcurrido un plazo de seis (6) meses, el Contratista tendra derecho a la
resolucion del contrato y a una indemnizacion del 6% del Precio de las Unidades que queden por ejecutar,
renunciando expresamente a cualquier otra indemnizacion que, por cualquier concepto, exceda de la cifra resultante
de aplicar el porcentaje antes sefialado sobre la parte del Servicio pendiente de ejecucion.

VIGESIMO SEPTIMA.- PENALIZACIONES.
Las causas que motivan las penalizaciones que se desarrollan dentro de la presente Clausula, deben quedar perfecta
y completamente acreditadas documentalmente, de modo que puedan ser apreciadas objetivamente y sin margen de

discrecionalidad alguna por parte de AcuaMed.

La aplicacion de las penalizaciones previstas en esta Clausula no eximird al Contratista de su responsabilidad
exclusiva y directa respecto a las consecuencias del incumplimiento.

Sin perjuicio de la facultad de AcuaMed de resolver el Contrato en los supuestos previstos en la Clausula Trigésima,
aquella tendra derecho a aplicar al Contratista las siguientes penalizaciones:

27.1. Penalizacion por la existencia de defectos en la calidad del Servicio.
En caso de que existan defectos en la calidad del Servicio, que tengan su origen en el incumplimiento de las
condiciones recogidas los Documentos Contractuales y/o en las instrucciones de AcuaMed o de la Direccién del

Servicio, el Contratista estard obligado a rehacer a su costa todas las actividades del mismo que se encuentren en
esta situacion.

Pégina 24



27.2. Penalizacion por deficiencias y/o retrasos en la informacién.

En el supuesto de que, existieran deficiencias en el contenido de la informacion que el Contratista esta obligado a
suministrar a AcuaMed en virtud de lo dispuesto en este Contrato, y/o la informacion fuese entregada con retraso a
AcuaMed la misma tendra derecho a imponer a aquel una penalizacion consistente en el abono por parte del
Contratista a AcuaMed de (1.000,00) euros por cada incumplimiento y dia de retraso sobre los plazos previstos para
la entrega de la informacién que corresponda. La forma de hacer efectiva esta penalizacion serd descontandola de la
factura correspondiente al mes en el que se produzca el incumplimiento.

27.3. Penalizacion por falta de cumplimiento del Plazo del Contrato.

Si el Plazo del Contrato se incumpliera, y el mismo resultare sobrepasado en mas de treinta (30) dias, AcuaMed
impondra al Contratista una penalizacién consistente en una deduccién del dos por ciento (2%) del Precio por cada
porcentaje del diez por ciento (10%) en que el Plazo del Contrato resultare incrementado. La forma de hacer efectiva
esta penalizacion serd descontandola de la certificacidn final.

La penalizacién establecida en el parrafo anterior, no seré de aplicacién cuando el retraso se deba a Fuerza Mayor, o
a causas imputables directamente a AcuaMed.

27.4. Penalizacion por incumplimiento de los plazos parciales establecidos en el Programa de Trabajos y
obligaciones previstas en el contrato.

El contratista estd obligado a cumplir los plazos parciales fijados para la ejecucion sucesiva del contrato y en general
para su total realizacion, asi como el resto de obligaciones previstas en el contrato.

Si el contratista, por causas imputables al mismo, hubiera incurrido en demora respecto de los plazos parciales
establecidos o con respecto al plazo final, o incumpliera cualquiera de las obligaciones previstas en el contrato, Acuamed
impondra una penalidad del uno por cien (1%) semanal del importe del contrato.

La aplicacion de las citadas penalidades no impedira a Acuamed, exigir al contratista el cumplimiento de las
obligaciones contractuales, ni excluye la indemnizacion de dafios y perjuicios a que pudiera tener derecho como
consecuencia de la demora.

En ningun caso, la constitucién en mora del contratista requerira interpelacién o intimacion previa por parte de
Acuamed.

El importe de las penalidades por demora, se haran efectivas mediante deduccion de los mismos en las facturas que se
produzcan. En todo caso, la garantia respondera de la efectividad de aquéllas.

27.5. Penalizacion por incumplimiento de 6rdenes y/o instrucciones de la Direccion del Servicio.

Si la Direccidn del Servicio considerase que el incumplimiento por parte del Contratista o del personal a cargo del
mismo de las érdenes impartidas por aquellas durante la ejecucion del Contrato estd perjudicando en forma grave o
significativa el correcto desarrollo de las actividades del Servicio, aquella podra dirigir a AcuaMed una propuesta de
penalizacion econdmica al Contratista, cada vez que se produzca un incumplimiento de este tipo.

Recibida la propuesta de penalizacién, AcuaMed si lo considera conveniente requerira al Contratista para que cese
en el incumplimiento de forma inmediata, e impondra a aquel una penalizacion por importe de dos mil (2.000,00)
euros por cada incumplimiento.

Esta penalizacién se haré efectiva en el momento de liquidar la factura mensual correspondiente al mes en curso, sin

que sea recuperable aun cuando posteriormente a la imposicion de la misma al Contratista se cumpliera la orden
emitida, e inicialmente incumplida.
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La aplicacion de tres penalizaciones por incumplimiento de érdenes y/o instrucciones de la Direccién del Servicio
comportara, ademas, y en todo caso, la obligacion del Contratista de sustituir al personal cuyo incumplimiento
hubiera dado lugar a la imposicidn de la correspondiente penalizacién.

27.6. Limite de las penalizaciones.

La suma de las penalizaciones impuestas en aplicacion de lo previsto en las Clausulas 27.1, 27.2, 27.3, 27.4 y 27.5
tendra como limite maximo cuantitativo el del veinte por ciento (20%) del Precio, todo ello sin perjuicio del derecho
de AcuaMed a resolver el Contrato en los términos previstos en la Clausula Trigésima.

27.7. Penalizaciones por incumpliendo de las obligaciones establecidas en materia de subcontratacion,
medioambiental y social.

En el caso de que el Contratista incumpliera los requisitos mencionados en los apartados a), b), c) y d) de la
Clausula 11.2 relativos a la subcontratacion, podra dar lugar, en todo caso, a la imposicién, por parte de AcuaMed,
de una penalidad de hasta un cincuenta por ciento (50%) del importe del subcontrato, o, incluso, a la resolucién del
Contrato.

27.8. Penalizaciones por dafios y perjuicios.

El Contratista responderd de los dafios y perjuicios que durante la ejecucion del Servicio se causen, bien sea a
cualquier Administracion, a AcuaMed, o a terceros, con motivo de la realizacion de los trabajos que son objeto del
presente Contrato o por los errores materiales, omisiones e infracciones de preceptos legales, reglamentarios o
contractuales en que el mismo haya incurrido, imputables a aquél.

La indemnizacién derivada de la responsabilidad exigible al Contratista alcanzara el cincuenta por ciento (50%) del
importe de los dafios y perjuicios causados, hasta un limite maximo de cinco (5) veces el Precio del Contrato y sera
exigible dentro del término de diez (10) afios, contados desde la Recepcion del mismo por AcuaMed.

VIGESIMO OCTAVA.- FUERZA MAYOR.

No se considerard incumplimiento del Contrato y, por tanto, no habra lugar a resolver el mismo por esta causa, en el
supuesto de imposibilidad de cumplir con las obligaciones de las Partes si dicho incumplimiento es originado por
causas de Fuerza Mayor, en los términos definidos a continuacion. Si concurriese un caso de fuerza mayor, ninguna
de las Partes afectadas podra reclamar a la otra responsabilidad alguna.

A los efectos del Contrato y de su ejecucion, se entiende por Fuerza Mayor aquella causa o circunstancia de
naturaleza imprevisible, o que siendo previsible fuera inevitable, que no dependa de la voluntad de las Partes,
escapando a su control, y que motive la imposibilidad directa de cumplir, en todo o en parte, con las obligaciones
prevenidas en el presente Contrato.

Si una situacion de Fuerza Mayor que afecta a la totalidad de las obligaciones esenciales de una de las Partes en
relacion con el presente Contrato, 0 a una parte sustancial de tales obligaciones, se prolonga ininterrumpidamente en
el tiempo por més de tres (3) meses o en lapsos separados de tiempo por un periodo acumulado de seis (6) meses, la
Parte no afectada por la Fuerza Mayor podra, con un preaviso de treinta (30) dias, resolver el Contrato. Dicha
resolucién no eximira a las Partes del cumplimiento de las obligaciones surgidas con anterioridad a la Fuerza Mayor.

Si la Fuerza Mayor impidiera el cumplimiento de las obligaciones de alguna de las Partes solo parcialmente, dicha
Parte debera continuar cumpliendo con todas las demas obligaciones que no se vieren afectadas por la Fuerza
Mayor.

La Parte cuyo cumplimiento de obligaciones se viera afectado por Fuerza Mayor deberé:

a) Tan pronto como sea posible, comunicar a la otra Parte el suceso causante de la situacion de Fuerza Mayor,
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su naturaleza, las circunstancias en que se ha producido, el tiempo que se prevé pueda prolongarse dicha
situacion y las medidas que piensa adoptar para reducir, si fuera posible, los efectos del suceso sobre el
Contrato.

b) Realizar todos los esfuerzos a su alcance para reducir o eliminar los efectos de la misma respecto del
cumplimiento de sus obligaciones derivadas del presente Contrato.

c) Notificar de inmediato a la otra Parte, la desaparicion de la causa de Fuerza Mayor.

d) Volver a asumir de inmediato el cumplimiento de sus obligaciones en el momento de desaparicion de la
causa.

VIGESIMO NOVENA.- PROPIEDAD, RESERVA Y SIGILO.

Todos los trabajos que se realicen en cualquiera de las fases del Servicio, y los documentos a los que den lugar,
seran propiedad de AcuaMed.

La informacion, datos o especificaciones facilitadas por AcuaMed al Contratista y al personal a su servicio o a los
que hayan accedido, en ejecucién del Contrato, deberdn ser consideradas por éstos como estrictamente
confidenciales, no pudiendo ser objeto, total o parcial, de publicaciones, copia, utilizacion, cesion o préstamo a
terceros.

El Contratista y el personal a su servicio adquieren la obligacién de custodiar fiel y rigurosamente la informacion,
documentacion o datos que se le entregue para la realizacion de los trabajos y, con ello, el compromiso de que los
mismos no lleguen, en ningln caso, a poder de terceras personas distintas a las que se le indique expresamente por
AcuaMed, y no seran utilizadas mas que en la medida estrictamente necesaria en la ejecucion del presente Contrato.

El Contratista y el personal a su servicio no podran acceder a aquellas informaciones, datos o especificaciones que
no se deriven estrictamente del Contrato.

Sin previa autorizacion escrita de AcuaMed, el Contratista no podra publicar noticias, dibujos ni reproducciones de
cualquiera de los documentos relacionados con el Contrato, ni autorizar su publicacion a terceros.

El incumplimiento de lo dispuesto en los dos parrafos anteriores por el Contratista y/o personal a su servicio, sin
perjuicio de las responsabilidades criminales que pudiesen ser exigibles por aplicacion de lo dispuesto en el Articulo
199 del Cddigo Penal, podra ser causa de resolucion del Contrato y dara lugar a la indemnizacién de dafios y
perjuicios que pudiesen derivarse para AcuaMed o para terceras personas.

AcuaMed se reserva el derecho de tomar, reproducir, montar y editar y, de cualquier manera, explotar directamente
0 mediante acuerdos con terceros, productos, graficos o audiovisuales preparados a partir de los documentos
desarrollados en cumplimiento del Contrato.

El Contratista no podra hacer uso publicitario del encargo relativo al Contrato y a cualquiera de sus Anexos, sin la
previa aprobacion de AcuaMed.

TRIGESIMA.- RESOLUCION.

30.1. Resolucion del contrato por causas imputables al Contratista.

Serén causas de resolucidn del contrato imputables al Contratista:

a) Ladisolucién o extincidn, por cualquier causa, de la sociedad adjudicataria del Servicio objeto del presente
documento, salvo en los supuestos de fusion, escisién, aportacion o transmision.
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b)

c)
d)

€)

9)

h)

)
k)

1)

m)

n)

La muerte del Contratista empresario individual, salvo que el contrato pueda seguir siendo cumplido por
sus herederos o sucesores.

La pérdida sobrevenida de capacidad para contratar con el sector publico del Contratista.

Incurrir el Contratista de forma sobrevenida en alguna de las prohibiciones para contratar con el sector
publico reguladas en el articulo 60 del TRLCSP.

El incumplimiento de las condiciones de subcontratacion estipuladas en los apartados a), b), c) y d) de la
Clausula 11.2.

El incumplimiento por causas imputables al Contratista, del plazo total de realizacién del Servicio, siempre
gue la demora exceda de sesenta (60) dias, o el incumplimiento de los plazos parciales, cuando en los
sucesivos reajustes del programa, se ponga en evidencia la imposibilidad de finalizar el Servicio en el plazo
total sefialado en el presente documento.

La existencia de graves deficiencias en el cumplimiento de las prescripciones técnicas y las condiciones
facultativas que rigen la realizacién del Servicio. Se calificaran como deficiencias graves, ademas de las de
carécter técnico, todas aquellas que puedan repercutir desfavorablemente en el plazo o duracién de las
instalaciones, en su caso.

El incumplimiento por el Contratista de cualesquiera de las obligaciones materiales o formales relativas al
seguro.

La falta de la entrega por el Contratista de las garantias previstas en el presente Contrato o en el Pliego de
Clausulas Reguladoras de la licitacion.

La suspension de la ejecucion del Servicio por parte del Contratista por un periodo superior a un (1) mes.

La determinacion de importes de penalizaciones por demora superiores al veinte por ciento (20%) del
importe del Contrato.

La cesion por el Contratista del Contrato sin previo acuerdo escrito de AcuaMed.
La transmision, comprobada, de informacion a terceros imputable al Contratista.

El incumplimiento por parte del Contratista de cualesquiera otras obligaciones esenciales establecidas en el
Contrato.

30.2. Resolucidn del contrato por causas imputables a AcuaMed.

Serén causas de resolucidn del contrato por causa imputable a AcuaMed las siguientes:

a)

b)

c)

d)

La disolucion o extincion de AcuaMed, cualquiera que sea el motivo de tal supuesto, salvo en los supuestos
de fusidn, escision, aportacion, transmision o sucesién de ésta por cualquier 6rgano, organismo o entidad.

El desistimiento o la suspension del Contrato por plazo superior a un (1) afio, decidida unilateralmente por
AcuaMed.

Incumplimiento por parte de AcuaMed de cualquiera de las obligaciones esenciales que ha asumido en este
Contrato.

Cuando AcuaMed demorase sus obligaciones de pago por plazo superior a seis (6) meses y no subsanase

dicho incumplimiento dentro de los sesenta (60) dias desde la notificacién escrita del Contratista
reclamando el pago de dicha cantidad.
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30.3. También puede ser causa de resolucion el mutuo acuerdo de las Partes.
30.4. Procedimiento para la resolucion del Contrato.

En cualquier caso, la resolucion del Contrato deberd ser acordada por AcuaMed y notificarse al Contratista por
escrito, produciendo los efectos que se detallan a continuacion.

30.4.1. Efectos de la resolucién del contrato por causas imputables al Contratista.

La resolucion del Contrato por cualquiera de las causas mencionadas en la Clausula 30.1 debe venir precedida en
todo caso, de un requerimiento previo de cumplimiento en un plazo inferior a quince (15) dias habiles y s6lo en caso
de ser desatendido dicho requerimiento serdn de aplicacién los efectos de la resolucién que se recogen a
continuacion:

a) El Contratista entregard a AcuaMed todos los trabajos realizados hasta la fecha de la resolucién, los cuales
se valoraran y abonaran seguln el criterio del Director del Servicio, una vez descontados los gastos que la
resolucion ocasione a AcuaMed y las penalizaciones que corresponda aplicar. Como consecuencia de ello,
se procederd a una liquidacién de los trabajos realizados por el Contratista.

b) La existencia de cuestiones econdmicas por resolver, o la falta de acuerdo en la liquidacién, no podréan ser
motivo para que el Contratista no entregue a AcuaMed la totalidad de los trabajos realizados hasta la fecha
de la resolucion, pudiendo AcuaMed continuar inmediatamente con el cumplimiento del Contrato por el
procedimiento que estime mas adecuado.

¢) AcuaMed hara efectivos con cargo a la garantia definitiva, hasta donde ésta alcance, los dafios y perjuicios
que le haya causado el hecho motivador de la resolucién y que sean imputables al Contratista, incluido el
mayor coste en que haya tenido que incurrir por la contratacion con terceros de los trabajos pendientes de
ejecucion objeto del presente Contrato, notificando al Contratista la pertinente relacion y liquidacion de
tales dafios y perjuicios, sin detrimento del derecho de AcuaMed a todo el trabajo realizado hasta la fecha.

d) El Contratista y el personal a su servicio esta obligado al desalojo de las instalaciones ocupadas, si fuesen
propiedad de AcuaMed, de modo que si no lo hiciese cada dia de retraso en el plazo de desalojo, ya sea por
las personas o por la maquinaria y enseres afectados por el mismo, dard lugar a una penalizacion de tres
décimas por ciento (0°3%) del Precio, como indemnizacion preventiva de los dafios y perjuicios que por tal
ocupacion se estuvieran causando a AcuaMed, indemnizacidn ésta que sera automaticamente deducible de
cualesquiera saldos y/o liquidaciones que pudieran quedar pendientes a favor del Contratista, o realizable
mediante ejecucion del aval vigente en cada fase, pudiendo AcuaMed, en defecto de tales saldos, exigir a
dicho Contratista su pago por via arbitral y/o judicial.

e) El incumplimiento por parte del Contratista de cualesquiera otras obligaciones esenciales establecidas en el
Contrato asi como las previstas en el pliego de prescripciones técnicas.

30.4.2. Efectos de la resolucion del contrato por causas imputables a AcuaMed.

Sin perjuicio de que AcuaMed o quien de ésta traiga causa, pueda ocupar la instalacion en el plazo de treinta (30)
dias tras la resolucion del Contrato, cuando la resolucién sea acordada por AcuaMed a solicitud del Contratista por
cualquiera de los motivos imputables a AcuaMed recogidos en la Clausula 30.2, el citado Contratista podra exigir de
AcuaMed la inmediata liquidacién y abono o garantia mediante aval bancario, de los derechos econémicos que le
asistan y/o de las sumas que hubiera devengado.

La liquidacién en este caso, se realizard en la forma prevista en el apartado a) de la Clausula 30.4.1. En caso de

desacuerdo en la valoracién de las liquidaciones, se estara a lo dispuesto en la Clausula Trigésimo Tercera de este
Contrato.
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En los supuestos contemplados en la Clausula 30.2, AcuaMed tendra que devolver al Contratista la garantia
definitiva prestada por éste, correspondiente a la fase en vigor, dentro del plazo de treinta (30) dias contados desde
la fecha de resolucion, salvo que existan causas contractuales que justifiquen la denegacion de dicha devolucion de
la garantia definitiva.

TRIGESIMO PRIMERA.- CESION Y SUBROGACION.

Se entendera por cesién, a los efectos del contrato, la transmision de la posicion juridica que ostenta cualquiera de
las partes en el contrato.

31.1. Cesidn de la posicidn juridica de AcuaMed.

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podran ser cedidos por AcuaMed, total o parcialmente, en
cualquier momento de la ejecucion del contrato, a un tercero, sin necesidad de consentimiento o autorizacion previa
del Contratista.

En caso de cesién por AcuaMed de los derechos y obligaciones dimanantes del contrato, el cesionario quedara
subrogado en la posicion juridica de AcuaMed frente al Contratista, y este, por su parte, quedara obligado tanto a
aceptar la cesién que, en tal sentido, le serd comunicada por AcuaMed, como a formalizar cuantos documentos sean
precisos para la efectividad de la misma.

El cesionario habra de ser, necesariamente, una entidad de Derecho Publico o privado vinculada o dependiente de
una Administracién Publica.

31.2. Cesidn de la posicién juridica del Contratista.

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrén ser cedidos por el Contratista a un tercero, siempre que
concurran los requisitos siguientes:

a) Que AcuaMed autorice, de forma previa y expresa, la cesion.

b) Que el cesionario tenga la capacidad para contratar con AcuaMed y la solvencia técnica y econémica
necesaria —en todo caso, deberd estar debidamente clasificado cuando tal requisito haya sido exigible al
cedente- y no esté incurso en ninguna de las prohibiciones de contratar previstas en el Pliego.

¢) Que la cesion se formalice entre AcuaMed y el Contratista, a eleccién de aquella, en documento privado o
en escritura publica. Si la cesién se formalizare en escritura publica, seran de cuenta del Contratista los
gastos que origine su otorgamiento.

El cesionario quedara subrogado en todos los derechos y obligaciones que corresponderian al cedente.
TRIGESIMO SEGUNDA.- OTORGAMIENTO DE ESCRITURA.

32.1 El presente Contrato se formaliza en documento privado.

32.2.  Las Partes podran, no obstante, y en cualquier momento, compelerse reciprocamente al otorgamiento de
escritura publica.

33.3. Los gastos que ocasione el otorgamiento de la correspondiente escritura publica, en su caso, serdn, en todo
caso, a cargo de la Parte que lo solicite la elevacion a publico.

Y en prueba de conformidad las Partes firman el presente Contrato, por duplicado en el lugar y fecha del
encabezamiento.
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TRIGESIMO TERCERA.- REGIMEN DE RECLAMACIONES Y RECURSOS EN LA FASE DE
EJECUCION DEL CONTRATO. JURISDICCION.

33.1. Las Partes se comprometen a cumplir el presente contrato de buena fe, resolviendo por medio de
negociaciones y acuerdos amistosos cualquier diferencia que pudiera surgir entre ellas respecto de la aplicacion,
desarrollo, cumplimiento, interpretacion y ejecucion del mismo.

33.2. Sin perjuicio de lo dispuesto en la presente clausula, las controversias que pudieran surgir entre las partes se
resolveran por los Juzgados y Tribunales del orden jurisdiccional civil, que seran los competentes para conocer de
las cuestiones relacionadas con la ejecucion del Contrato.

Las Partes, caso de ejercitar acciones judiciales, se someten expresamente a la jurisdiccion y competencia de los
Juzgados y Tribunales de la Ciudad de Madrid, con renuncia igualmente expresa a cualesquiera otros fueros que
pudiesen corresponderles.

TRIGESIMO CUARTA.- PROTECCION DE DATOS.

En cumplimiento del articulo 5° de la Ley Orgénica 15/1999, de 13 de diciembre, de Proteccion de Datos de
Caracter Personal (LOPD), por el que se regula el derecho de informacion en la recogida de los datos, los
representantes legales de ambas partes o, en su caso, la persona fisica interviniente, quedan informados de que sus
datos, incluidos en el presente contrato o facilitados entre ellos con motivo de la relacion contractual, seran incluidos
en sendos ficheros titularidad de cada parte, cuya finalidad es la gestion de la relacion contractual, pudiendo ser
cedidos en su caso a Juzgados y Tribunales, Notarios y Registradores, Administraciones Publicas con competencia
en la materia y contrarios y contratantes.

Los datos recabados son imprescindibles para el establecimiento y desarrollo de la relacién contractual.

Cada parte reconoce a los titulares de tales datos la posibilidad de ejercitar gratuitamente sus derechos de acceso,
rectificacion, cancelacion y oposicion dirigiéndose mediante comunicacion escrita a los domicilios que figuran en el
encabezamiento de este contrato, dicha comunicacién debera incluir nombre y apellidos, peticién en que se concreta
la solicitud, direccién a efectos de notificaciones, fecha, firma y fotocopia del DNI o pasaporte.

Si cualquiera de las partes facilitare a la otra datos de carécter personal de sus empleados o personas dependientes,
debera informarles, con caracter previo a su comunicacion, de los extremos contenidos en este documento y en caso
de ser obligatorio, recabar su consentimiento para el tratamiento y que pueden ejercitar sus derechos de acceso,
rectificacion y cancelacion dirigiéndose por escrito al cesionario en el domicilio que figura en el encabezamiento de
este contrato.
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ANEXO VI

MODIFICACIONES AL CONTRATO



acuaMed

Aguas de las Cuencas Moditerraneas

1. SUPUESTOS GENERALES PARA LA MODIFICACION DEL CONTRATO.

Durante la ejecucién del contrato, AcuaMed so6lo podra introducir modificaciones en el proyecto vigente
aprobado en el sentido que recoge en el TRLCSP en sus articulos 106 y 107. Dichas modificaciones han de ser
consensuadas y consentidas por las Partes, debiendo constar dicho consentimiento de forma expresa.

Las modificaciones acordadas por AcuaMed se valoraran de acuerdo con lo establecido en la Clausula Cuarta del
modelo de contrato que se adjunta al Pliego de Clausulas Reguladoras como Anexo V. Si la modificacion
implicara la ejecucién de una parte del Servicio no prevista en el contrato, el precio de esta nueva parte se fijara
en forma contradictoria y de acuerdo con lo especificado en el apartado 3 de este Anexo V1.

Concurriendo los requisitos mencionados en el presente Anexo, el Contratista quedara obligado a ejecutar el
Servicio acordado con estricta sujecién a las modificaciones aprobadas y comunicadas por AcuaMed, sin que la
introduccién de la modificacion le de derecho a reclamar indemnizacidon alguna, ni a introducir otras
modificaciones en el Contrato distintas de las que se establezcan expresamente.

2. PROCEDIMIENTO GENERAL PARA LA MODIFICACION.

Cualquier modificacion del Contrato que se ajuste a lo especificado en el apartado anterior, quedard sometida al
cumplimiento del procedimiento que viene reflejado en el articulo 108 del TRLCSP.

Ademas de lo expresado en el parrafo anterior, el detalle del proceso a seguir serd el que se relaciona a
continuacion:

a) El director del servicio elevara la relacion de las posibles modificaciones al director del departamento
de AcuaMed para su conformidad.

b) Se dara audiencia al Contratista, por un plazo minimo de tres (3) dias, en la que habra de exponer sus
consideraciones respecto de las modificaciones y su incidencia respecto al Contrato.

c) La solicitud de modificacién debera ser aprobada por el Consejo de Administracion de AcuaMed que
expresard los términos en que haya de reformarse el Contrato, singularmente en lo que se refiere al
plazo y precio.

3. IMPORTE DE LOS NUEVOS TRABAJOS.

En caso de que en el desarrollo del Servicio se observara la necesidad de ejecutar algin trabajo que no estuviese
recogido en el objeto del mismo recogido en este Contrato, se formulara por el director del servicio el importe
correspondiente a dicho trabajo. La certificacién y abono del importe del nuevo encargo, se concretara sobre la
base de los Precios por Unidad del contrato. En caso de que no fuera posible definir el importe del nuevo trabajo
en base a los Precios por Unidad existentes, los nuevos precios necesarios se fijaran contradictoriamente entre
AcuaMed y el Contratista, previa audiencia a éste por un plazo minimo de tres (3) dias habiles.

Si el Contratista no aceptase el importe de los nuevos trabajos fijado por AcuaMed, el 6rgano de contratacion
podra contratarlos con otro empresario por el mismo precio que hubiese fijado o ejecutarlos directamente.

4, MODIFICACION DEL CONTRATO OBJETO DE LA PRESENTE LICITACION.

En el Pliego de Clausulas Reguladoras para la CONTRATACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y
MANTENIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE LA CONDUCCION JUCAR-VINALOPO no esta
prevista la modificacion del contrato.

De acuerdo con el parrafo anterior, las modificaciones distintas a las anteriores, no previstas en el Pliego de
Clausulas Reguladoras, que pudieran surgir durante el desarrollo de la ejecucién del contrato, deberan responder
a las circunstancias indicadas en el articulo 107 del TRLCSP.



		2017-10-05T19:26:11+0200
	Sellado de tiempo - ACUAMED - A83174524




