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CUADRO - RESUMEN ‘

CARACTERISTICAS DE LA CONTRATACION.

1. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION Y TRAMITACION DEL EXPEDIENTE.

Al tratarse de la contratacion de un servicio de la categoria 12, segin el Anexo II del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14
de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, en adelante TRLCSP, cuyo
valor estimado, teniendo en cuenta las eventuales prorrogas, es superior a 209.000 euros, sera un contrato sujeto a
regulacion armonizada.

Se adoptara un procedimiento abierto, en aplicacion del articulo 157 y siguientes del TRLCSP, resultando adjudicatario el
licitador que presente la oferta econdmicamente mas ventajosa.
Asimismo, el expediente se instruira utilizando la tramitacion ordinaria.

La adjudicacién del contrato se basa en la aplicacion de criterios cuya cuantificacion depende de un juicio de valor y
criterio precio, existiendo fases en la valoracion de las ofertas: primero se valoran los criterios subjetivos y una vez
establecida la puntuacion se valora el criterio objetivo, estableciéndose un umbral de puntuacion para pasar de una fase a
otra, especificado en este cuadro de caracteristicas.

2. COFINANCIACION EUROPEA.
No aplica.
3. DEFINICION DEL OBJETO DEL CONTRATO Y NECESIDADES A SATISFACER.

CONTRATACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA, OPERACION Y MANTENIMIENTO DE:

e REFUERZO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DEL AREA METROPOLITANA DE VALENCIA Y DEL
CAMP DE MORVEDRE. DESALADORA DE SAGUNTO (VALENCIA).

e OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL REFUERZO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DEL AREA
METROPOLITANA DE VALENCIA Y DEL CAMP DE MORVEDRE. DESALADORA DE SAGUNTO
(VALENCIA).

El objeto del presente Contrato es la prestacion de los servicios de vigilancia, operacion y mantenimiento, mediante el
personal propuesto, para llevar a cabo las actividades que se recogen en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares
adjunto en el anexo IV del presente Pliego de Bases, asi como los medios técnicos y materiales necesarios, durante el periodo
de vigencia del plazo indicado en el pliego. El objeto del presente contrato incluye las infraestructuras ubicadas en Cami la
Mar para el caso de que por condiciones del servicio fuera necesario la vigilancia, operacion y mantenimiento de las mismas
alin sin que estuviera resuelto el suministro eléctrico.

Cddigo CPV de la Comision Europea corresponde al codigo CPV 65130000-3, servicios de explotacion de suministro de
agua.

Este contrato es necesario para garantizar la correcta operacion, mantenimiento y vigilancia de las infraestructuras de
produccion y distribucién del agua de la planta desaladora situada en Sagunto (Valencia).
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4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACION, VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y PAGO.

4.1. Presupuesto base de licitacion (sin 1VA)

DOS MILLONES CIENTO SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS CON DOS CENTIMOS
(2.107.234,02 €) sin IVA.

IV’A (21%): CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS DIECINUEVE EUROS CON CATORCE
CENTIMOS (442.519,14 €).

4.2. Valor estimado del contrato (sin IVA)

SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS CON
SETENTA Y TRES CENTIMOS (6.885.769,73 €) mas [VA.

IVA (21%): UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL ONCE EUROS CON SESENTA Y CUATRO
CENTIMOS (1.446.011,64 €). No obstante, el IVA se ajustara automaticamente al vigente en cada momento.

En este importe se han tenido en cuenta los requerimientos contemplados en el art. 88 del TRLCSP.

El valor estimado opera como umbral maximo de gasto, salvo las modificaciones previstas en la legislacion, sin que exista la
obligacion de que el contrato llegue a alcanzar dicho importe. Por tanto, los eventuales consumos de la parte variable y las
partidas alzadas y las eventuales prorrogas del contrato, asi como las modificaciones previstas son Uinicamente opciones que
solo se retribuiran en la medida que se utilicen.

4.3. Determinacion del precio: Por precios unitarios, en base a un término fijo mensual (€/mes), mas un término
variable aplicado a la produccién mensual (€/m® x m*/mes= €/mes), y el importe que corresponda de las partidas alzadas a
justificar, si las hubiera.

4.4, Forma de pago: Mediante facturas mensuales segun lo indicado en el modelo de contrato que se incluye como
Anexo V al presente Pliego.

4.5. Fecha de abono de las facturas: Segun lo especificado en el modelo de contrato que se incluye como Anexo V al
presente Pliego.

5, GARANTIAS A DISPOSICION DE LA SOCIEDAD.
5.1. Provisional: NO SE EXIGE.
5.2. Definitiva: 5% del Presupuesto base de licitacion. Se presentard de acuerdo con el modelo que se adjunta como

Anexo III al presente Pliego.

5.3.Complementaria: 5% del Presupuesto base de licitacion para ofertas econdmicas anormalmente bajas.

6. DURACION Y MODIFICACION DEL CONTRATO.
6.1. Plazo de ejecucién del contrato
Plazo méximo: El plazo de duracion del servicio es de VEINTICUATRO (24) meses.
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Informacion sobre El contrato puede ser prorrogado, en uno o varios plazos, hasta un maximo acumulado de

prorrogas: VEINTICUATRO (24) meses de forma que el plazo méaximo total sera de CUARENTA Y OCHO (48)
meses, con el incremento econémico correspondiente previsto en el valor estimado del contrato. En este
caso, las caracteristicas del contrato deberan permanecer inalterables durante el periodo de duracion de
dichas prorrogas.

6.2. Modificaciones previstas en la documentacion que rige la licitacion: Segtin lo especificado en el Anexo VI al presente
Pliego de Clausulas Reguladoras, sin perjuicio de la prorroga expresada arriba y de lo expresado en dicho Anexo VI en cuanto a las
variaciones de la forma de operacion, que no constituyen propiamente modificaciones del contrato, se prevé la posibilidad de
aumentar la produccion de la planta hasta alcanzar el 100% de la produccion, modificacion que producird un aumento
maximo del precio del contrato del 64%. Del mismo modo, se puede producir una modificacion a la baja por no produccion
de la planta de hasta el 47% del precio del contrato.

7. ADMISIBILIDAD DE VARIANTES Y MEJORAS.
7.1. Admisién de soluciones variantes: No.

7.2. Admisidn de mejoras: No.

8. PUBLICIDAD DE LA LICITACION.

8.1. Existencia de requisitos de publicidad en la Plataforma de Contratacién: Si.

8.2. Existencia de requisitos de publicidad en el DOUE: Si.

8.3. Existencia de requisitos de publicidad en el BOE: No.

8.4. Publicidad en el Perfil de Contratante: Si (www.acuamed.es)

9. DOCUMENTOS QUE TIENEN CARACTER CONTRACTUAL

Los documentos que revisten caracter contractual vienen relacionados en el apartado 4 del Pliego de clausulas reguladoras.

B. PARTICIPACION EN LA LICITACION.

10. DISPOSICIONES RELATIVAS AL PROCEDIMIENTO.

10.1. Informacién general: La presentacion de la correspondiente oferta presupone la aceptacion incondicionada, por
parte del ofertante, de todas las clausulas de este pliego sin salvedad.

El acceso a la informacion relativa al presente procedimiento de licitacion podra hacerse a través del perfil de contratante,
incluido en la pagina web de AcuaMed (www.AcuaMed.es)

10.2.  ldioma: Espafiol
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10.3.  Confidencialidad: Sin perjuicio de las disposiciones legales y del pliego relativas a la publicidad de la adjudicacion
y a la informacion que debe darse a los licitadores, el 6rgano de contratacion no podra divulgar la informacion facilitada por
los empresarios que estos hayan designado como confidencial; este caracter afecta, en particular, a los secretos técnicos o
comerciales y a los aspectos confidenciales de las ofertas.

10.4.  Proteccion de datos: En cumplimiento del articulo 5° de la Ley Organica 15/1999, de 13 de Diciembre, sobre
Proteccion de Datos de Caracter Personal, por el que se regula el derecho de informacion en la recogida de los datos, le
facilitamos la siguiente informacion:

“Los datos de caracter personal que facilite, cuando entren dentro del ambito de aplicacion de dicha Ley Organica, podran
incluirse en un fichero para la gestion de las contrataciones y la contabilizacién de las correspondientes transacciones, asi
como integrarse en el directorio de proveedores de bienes y servicios del que es responsable AGUAS DE LAS CUENCAS
MEDITERRANEAS, S.A. (en adelante, AcuaMed) que garantiza la confidencialidad y seguridad de los datos facilitados,
cuya finalidad es el cumplimiento y gestion de forma adecuada de las relaciones contractuales.

El destinatario de la informacién es AcuaMed, aunque en la ejecucidon contractual se podran comunicar datos personales a
entidades bancarias para la tramitacion de los pagos o cobros, a la Agencia Tributaria en tramitaciones y declaraciones
fiscales y, en su caso, a Juzgados mediante requerimiento judicial y participantes en juicio o a terceros con los que AcuaMed
concluya acuerdos de colaboracion relacionados con la Obra objeto de licitacion.

EL LICITANTE mantendra completamente indemne a AcuaMed si a ésta le fueran imputadas responsabilidades por esta
causa.

Los titulares de los datos de caracter personal facilitados por el LICITANTE quedan informados sobre la posibilidad de
ejercer los derechos de acceso, rectificacion y cancelacion, en los términos establecidos en la legislacion vigente,
dirigiéndose mediante comunicacién escrita a AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRANEAS, S.A. ¢/ Albasanz, 11,
28037 Madrid, dicha comunicacion debera incluir nombre y apellidos, peticion en que se concreta la solicitud, direccion a
efectos de notificaciones, fecha, firma y fotocopia del DNI o pasaporte”.

10.5.  Obligaciéon de suministrar informacion: De conformidad con lo dispuesto en el articulo 4, “Obligacion de
suministrar informacién”, de la Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la informacién publica y buen gobierno, los
adjudicatarios de contratos del sector publico, en los términos previstos en el respectivo contrato, estaran obligados a
suministrar a la Administracion, organismo o entidad de las previstas en el articulo 2.1 de la citada Ley a la que se encuentren
vinculados por el Contrato, previo requerimiento, toda la informacion necesaria para el cumplimiento por aquéllos de las
obligaciones previstas en el titulo I de la Ley 19/2013.

11. PRESENTACION DE OFERTAS

11.1.  Informacién general:

- Cada licitador podra presentar una tinica oferta, bien sea individual o conjunta con otros licitadores. La presentacion de
varias ofertas en las que intervenga un mismo licitador determinara la invalidez automatica de todas ellas.

- Una vez presentada la oferta no podra ser retirada, salvo justificacion, y en todo caso nunca antes del acto de apertura
de la documentacion administrativa.

- Contacto: correo electronico: aortiz@acuamed.es

- Con el fin de que los licitadores puedan presentar con el mayor detalle posible la documentacion
correspondiente a los criterios subjetivos de valoracion, sobre B, se organizara una visita, a concretar fecha, a
las instalaciones objeto del contrato. Para asistir a la visita el licitador debe comunicarlo a la direccién de correo

@acuamed.es indicando la denominacion de la licitacion, el asunto —visita a las instalaciones IDAM

Sagunto- y el nombre de la empresa.
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11.2.  Lugar: Oficinas de AcuaMed C/ Albasanz, 11 28037 Madrid.

11.3.  Plazo: Hasta el dia y hora indicados en los anuncios de la licitacion.

11.4. Forma: En sobre cerrado e identificado debidamente conteniendo a su vez 3 sobres cerrados:

- Sobre A: Documentacién General: Se incluiran los requerimientos de capacidad y solvencia exigidos en el apartado 12
del presente cuadro de caracteristicas.

- Sobre B: Documentacion correspondiente a los criterios subjetivos de valoracion (Documentacion Técnica),
especificada en el presente Pliego. Toda documentacion aportada en papel debe acompafiarse, obligatoriamente,
en formato electrénico (CD, DVD, PenDrive, etc.) tipo PDF, o compatible con Microsoft Office o Autocad, de tal
manera que cada Sobre contenga Unica y exclusivamente la documentacion correspondiente al mismo en
formato electrdnico y en papel, sin que sea admisible la utilizacion del mismo formato electrénico compartido
para todos los sobres o que incluya en el mismo dispositivo toda la informacion. La documentacion en soporte
digital debera coincidir exactamente con la exhibida en papel. En caso de no presentacion, la oferta quedara
excluida. En caso de discrepancia entre la documentacion presentada en papel y en formato digital prevalecera
la primera.

- Sobre C: Documentacion correspondiente a los criterios objetivos de valoracion (Proposicion Econdmica),
especificada en el apartado correspondiente del presente cuadro de caracteristicas.

En el exterior de cada sobre se hara constar lo siguiente:

- Letra correspondiente al sobre.
- Titulo de la licitacion.
- Nombre completo y siglas, en su caso, direccion, CIF o NIF, teléfono, fax y correo electronico del licitador.

12. CONTENIDO DEL SOBRE A.

12.0. Sustitucion inicial de documentacion: DOCUMENTO EUROPEO UNICO DE CONTRATACION (DEUC).

Los licitadores que asi lo deseen podran presentar una declaracion actualizada mediante el formulario normalizado del
documento europeo Unico de contratacién -DEUC- establecido en el Reglamento (UE) 2016/7, como prueba preliminar de
los aspectos que dicho formulario recoge sobre aptitud.

12.1.  Acreditacion de la capacidad de las empresas para contratar.

Podran optar a la adjudicacién del contrato las personas naturales o juridicas, espafiolas o extranjeras, que tengan plena
capacidad de obrar y la acrediten seglin los requerimientos y por los medios que se especifican a continuacion, no hallandose,
ademas, comprendidas en prohibicion de contratar.

12.1.1. Documentacion fehaciente que acredite la personalidad y capacidad del licitador.

- Sila empresa fuese persona juridica, la personalidad y capacidad se acreditara mediante la presentacion de la escritura
de constitucion y modificaciones, en su caso, inscritas en el Registro Mercantil cuando este requisito fuera exigible
conforme a la legislacion mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la acreditacion de la capacidad de obrar se
realizard mediante la escritura o documento de constitucion, de modificacion, estatutos o acto fundacional, en el que
constaren las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro Oficial.

- Si el empresario fuera persona natural, presentara fotocopia legitimada notarialmente o compulsada de su DNI no
caducado o del documento que haga sus veces. Si el empresario individual actuase bajo nombre comercial, cuando no
lo haga estrictamente con su nombre y apellidos, debera probar la inscripcion en el Registro de la Propiedad Industrial
del nombre con el que actiia.
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12.1.2. Documentos que acrediten, en su caso, la representacion. Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre
de otro, presentaran poder bastante al efecto. Si la empresa fuera persona juridica el poder debera figurar inscrito en el
Registro Mercantil. Si se trata de un poder para acto concreto no es necesaria la inscripcion en el Registro Mercantil, de
acuerdo con el Art. 94.5 del Reglamento del Registro Mercantil.

12.1.3. Certificado expedido por el representante legal de la empresa declarando la vigencia de la escritura publica de
poder del representante y de las circunstancias acreditadas en la escritura de la sociedad.

12.1.4. En su caso, compromiso de constitucion de unioén temporal de empresas. El compromiso vendra firmado por los
representantes de los empresarios, con poderes suficientes para ello, e indicara los nombres, circunstancias y participacion
de cada uno de ellos, designando un representante y que asumen el compromiso de constituirse formalmente en union
temporal de empresas, caso de resultar adjudicatarios. La unién temporal de empresas se regira por lo dispuesto en el
articulo 59 del TRLCSP.

12.15. Declaracion responsable otorgada ante autoridad administrativa, notario publico u organismo profesional
cualificado de no estar incursa la empresa en las prohibiciones para contratar recogidas en el Art. 60 del TRLCSP junto con
la declaracion responsable de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social impuestas por las disposiciones vigentes, sin prejuicio de lo dispuesto para el licitador que resultare adjudicatario.
Esta declaracion se realizard también dentro de la proposicién econdmica segun el modelo del Anexo I

12.2.  Acreditacion de los requerimientos para demostrar la solvencia.

12.2.1. Acreditacion de la solvencia econémica y financiera.

Los empresarios acreditaran las condiciones minimas de solvencia econémica y financiera por medio de la declaracion sobre
el volumen global de negocios, referido a los tres tltimos ejercicios disponibles, debiendo ser el volumen anual de, al menos,
dos de los ejercicios igual o superior al presupuesto de la anualidad media del contrato.

En caso de Union Temporal de Empresas cada uno de los componentes de la Union debera acreditar lo anterior de modo que
el organo de contratacion pueda apreciar la proporcion entre la solvencia de cada componente y su porcentaje de
participacién en la union.

12.2.2. Acreditacién de la solvencia técnica o profesional.
Los empresarios acreditaran las condiciones minimas de solvencia técnica y profesional por los siguientes medios:

e Relacion de los principales servicios o trabajos de operacion y mantenimiento en los ultimos cinco (5) afios, que

incluya importe, fechas y beneficiarios publicos o privados de los mismos. Se acreditaran conforme a lo dispuesto

en el articulo 78.1. a) del TRLCSP y se precisara si se realizaron segun las reglas por las que se rige la profesion y

se llevaron normalmente a buen término. Se exige que la relacion contenga, pudiendo ser coincidentes entre ellos:

a) Relacion de, al menos, UN (1) contrato de servicio de operacion de desaladoras con procesos de dsmosis
inversa caracteristicas similares con al menos una produccion igual a la desaladora, esto es 20.000 m/3/dia.

b) Relacion de, al menos, UN (1) contrato de servicio de mantenimiento de instalaciones eléctricas y electronicas,
o cuyos trabajos estén incluidos en otros contratos de servicios de mayor alcance, desarrollados para
infraestructuras hidraulicas o de desalacion y ejecutados durante los ltimos 5 afios, debiendo ser el importe
superior a los TRESCIENTOS MIL EUROS (300.000 €).
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¢) Relacion de, al menos, UN (1) contrato de servicio de mantenimiento de instalaciones de agua, o cuyos trabajos

estén incluidos en otros contratos de servicios de mayor alcance, desarrollados para infraestructuras hidraulicas
o de desalacion y ejecutados durante los ultimos 5 afios, debiendo ser el importe superior a los CIENTO
CINCUENTA MIL EUROS (150.000 €). Dichos trabajos se acreditaran mediante certificados expedidos o
visados por el 6rgano competente, cuando el destinatario hubiese sido una entidad del sector publico, y si el
destinatario fuese un sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado,
mediante una declaracion del empresario.

En casos de UTE la solvencia anterior se alcanzara por acumulacion debiendo cada empresa relacionar y certificar como

minimo un contrato o servicio de los tres referidos..

Los licitadores, atendiendo al codigo CPV 65130000-3 del contrato, indicado en la clausula 3 anterior, podran acreditar su

solvencia mediante su clasificacién de empresa contratista de servicios en el SUBGRUPO 03, CATEGORIA 5 -

anteriormente categoria D-, sin perjuicio de la exigencia de acreditar la experiencia técnica especifica sefialada en los

subapartados a) a ¢) anteriores.

e Declaracion indicando los técnicos o las unidades técnicas, estén o no integradas en la empresa, de los que ésta
disponga para la ejecucion del servicio, acompafiada de los documentos acreditativos correspondientes. Este
apartado se completa con el relativo a la adscripcion de medios del apartado siguiente. Se considera necesario
disponer de un experto en desalacion y equipos electromecanicos, con mas de 10 afios de experiencia,
disponible a peticién de Acuamed en calidad de asesor sin que sea necesario que dicha persona forme parte
del equipo permanente adscrito al Servicio.

e Declaracion indicando los medios materiales de que se dispondra para la ejecucion del servicio, a la que se adjuntara
la documentacion acreditativa pertinente de los medios materiales minimos para la correcta realizacion del servicio.
Orientativamente, estos medios han quedado expuestos en el apartado correspondiente del Anexo IV “Pliego de
prescripciones técnicas particulares”. Se considera necesario disponer de una aplicacién informaética de gestion.

12.2.3. Adscripcion de medios personales o materiales constitutivos de obligacion esencial.

Ademas de los requisitos de solvencia exigidos en los apartados 12.2.1 y 12.2.2, los licitadores que deseen participar en la
presente contratacion deberan demostrar disponer para la realizacion de los trabajos del personal que se detalla a
continuacion:

* Jefe de Planta: Sera el maximo responsable de la vigilancia, operacién y mantenimiento de la planta. Debera tratarse de un
Ingeniero Técnico Superior Industrial o de un Ingeniero Técnico Superior de Caminos, Canales y Puertos o un técnico
competente con habilitacion legal eficaz para la clase de obra, funcion y fechas del servicio con al menos SIETE (7) afios de
experiencia demostrable en gestion de plantas desaladoras, redes de distribucion, depositos y estaciones de bombeo, asi como
un perfecto conocimiento de los equipos mecanicos y del proceso empleados en este tipo de instalaciones.

* Ayudante del jefe de planta: Su funcion sera asistir al Jefe de Planta. Debera tratarse de un ingeniero técnico o superior, 0
técnico competente con habilitacion legal eficaz para la clase de obra, funcion y fechas del servicio, con experiencia minima
de CINCO (5) aios, de los que al menos dos afios han de ser en gestion de instalaciones de tratamiento de aguas similares a
la del contrato que nos ocupa.

* Responsable de Mantenimiento: Ingeniero técnico o superior, o técnico competente con habilitacion legal eficaz para la
clase de obra, funcion y fechas del servicio con experiencia en mantenimiento en plantas desaladoras, redes de distribucion,
depdsitos y estaciones de bombeo de, al menos, DOS (2) afios.

Para justificar lo anterior, adjuntardn un breve curriculo (inferior a 5 hojas por persona), junto con una declaracion
responsable de su disponibilidad en un plazo no superior a 2 meses desde la fecha de presentacion de ofertas. Si el personal
propuesto no esta integrado en la plantilla de la empresa se deberan presentar los compromisos de colaboracion que
correspondan.
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En caso de que no se cumpliera la puesta a disposicion del personal propuesto o de la disponibilidad de medios materiales
una vez formalizado el contrato, AcuaMed podra optar por la resolucién del mismo. Se considera que la adscripcion de
estos medios constituye una obligacion esencial del contrato.

12.2.4. Acreditacion del cumplimiento de las normas de garantia de la calidad.

Los licitadores deberan acreditar tener implantado un sistema de calidad en desarrollo de la norma internacional UNE-EN
ISO 9001:2000 u otra norma equivalente, o justificar, mediante cualquier otro medio adecuado, que se cumplen los requisitos
de calidad establecidos en el sistema antes citado en el &mbito de servicios de explotacion de suministro de agua.

AcuaMed reconocera los certificados equivalentes expedidos por organismos establecidos en cualquier Estado miembro de la
Union Europea, y también aceptaran otras pruebas de medidas equivalentes de garantia de la calidad que presenten los
empresarios.

12.2.5. Acreditacion del cumplimiento de las normas de gestién medioambiental.

Los licitadores deberan acreditar tener establecido un sistema de gestion ambiental en desarrollo del reglamento CE EMAS
761/2001, de 19 de marzo de 2001, o disponer de la norma internacional EN ISO 14001 u otra norma equivalente o justificar,
mediante cualquier otro medio adecuado, que se cumplen los requisitos de gestion ambiental establecidos en el sistema antes
citado, en el ambito de servicios de explotacion de suministro de agua.

Se reconoceran los certificados equivalentes expedidos por organismos establecidos en cualquier Estado miembro de la
Union Europea y también aceptaran otras pruebas de medidas equivalentes de gestion medioambiental que presenten los
empresarios.

12.2.7. Empresarios extranjeros.
Las exigencias son las previstas en los apartados anteriores.

12.3.  Inscripcién en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado.

En todo caso, la inscripcion de los licitadores en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado
acredita suficientemente y, salvo prueba en contrario, las condiciones de aptitud del empresario, en cuanto a su personalidad,
capacidad de obrar, representacion, habilitacion profesional o empresarial, solvencia econdmica y financiera o clasificacion,
asi como la concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban constar en dicho Registro. La
acreditacion de lo anterior se efectuara segun lo dispuesto en el articulo 83.2 del TRLCSP.

12.4.  Informacion sobre pertenencia a grupo de empresas.

Se debera presentar declaracion sobre la pertenencia o no a un grupo de empresas, con expresa declaracion de si concurren
otras empresas del mismo grupo a los efectos de conocer si empresas del mismo grupo han presentado proposiciones.

12.5.  Declaracion de compatibilidad.

Se debera presentar declaracion responsable en los términos del articulo 56 del TRLCSP, de no haber sido adjudicatario o
haber participado en la elaboracion de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato, por si o
mediante unidén temporal de empresas.

12.6.  Especialidades para licitadores no espafioles.
Sera de aplicacion lo recogido en los articulos 55, 58, 66 y 146.1.e) del TRLCSP.

12.7.  Presentacion de documentacion con firma electrénica.

La presentacion de documentos dentro del sobre A previstos en este apartado que hayan emitidos por medios electrénicos,
informaticos o telematicos seran admitidos si han sido autenticados mediante un afirma electrénica reconocida de acuerdo
con la ley 59/2003, de firma electrdnica.
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12.8.  Declaracion sobre el contenido de las instalaciones y su estado.

Los licitadores que deseen participar en esta licitacion, deberan presentar una declaraciéon en los términos requeridos en el
apartado correspondiente del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares que se adjunta como anexo IV al presente Pliego
de Clausulas Reguladoras.

12.9.  Declaracién de Conformidad con las condiciones de comienzo y finalizacion del Contrato.
Para concurrir a la presente licitacion los licitadores presentaran declaracion expresa acerca del siguiente extremo:

Posibilidad de que el plazo de ejecucion del contrato, cuya prevision de este pliego tiene caracter de maximo, no sea
prorrogado no da derecho a indemnizacion alguna al estar asi prevista en las bases de la contratacion.

12.10. Fecha de apertura del sobre A.
El primer dia habil laborable siguiente al fin del plazo de presentacion de proposiciones.

13. CONTENIDO DEL SOBRE B (documentacidon correspondiente a los criterios subjetivos de valoracion).

13.1.  Extension.

La extension de la documentacién que se solicita a continuacién no puede superar las 30 paginas en tamafio DIN-A4
pudiéndose incluir en Anexos cuanta informacion y documentacién meramente complementaria se estime oportuno. Seran
excluidas aquellas ofertas que no cumplan dicha limitacién. Adicionalmente, serd obligatoria la entrega de toda la
documentacion solicitada (principal méas anexos) tanto en formato papel como en soporte digital.

13.2. Plan de mantenimiento y vigilancia
En base a lo referido en el clausulado del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, los licitadores presentaran un Plan
especifico de mantenimiento, en el que se incluira:

= La definicion de las tareas que comprendera el Plan de mantenimiento y vigilancia, conforme a todo lo indicado en
el Pliego de Prescripciones (incluyendo los trabajos de vigilancia de las instalaciones), sefialando los criterios que
se han seguido para la eleccion de las mismas. Se desglosaran en los diferentes tipos de mantenimiento: preventivo,
predictivo, normativo, legal y correctivo, indicandose la periodicidad de cada una. Se realizara la descripcion de
otras actividades de mantenimientos especializados; gestion del stock de repuestos, en funcion del tipo de
reposicion, actividad critica del equipo, etcétera.

= Planificacion en el tiempo de todas las tareas antes definidas

=  Metodologia para el seguimiento de la planificacion propuesta. Entre otros aspectos, habrd que verificar la
ejecucion de las labores previstas y sefialar el resultado del mantenimiento realizado (del tipo que sea). También se
indicara el procedimiento a seguir en el caso de que hubiera existido alguna incidencia (de cualquier tipo) durante
la normal realizacion de los trabajos de mantenimiento.

= Se propondra un modelo/s de partes de control a cumplimentar durante la realizacion de los trabajos de
mantenimiento, justificando la inclusion de los diferentes campos que lo integren.
=  Los licitadores incluiran un plan de vigilancia de 24 horas de las instalaciones objeto de este Pliego.
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13.3. Plan de operacion.
Los licitadores incluiran un plan de operacion 24 horas de las instalaciones objeto del presente Pliego.
=  Memoria en la que se indique las actividades principales a realizar para la correcta operacion de las instalaciones de
desalacion y transporte, identificando los elementos especificos que pueden condicionarla, tanto los propios de la
instalacion como aquellos otros externos a la infraestructura. Una vez identificados estos elementos, se propondra
un modo de operacién y se habra de minimizar, en la medida de lo posible, el coste economico de la produccion de
agua desalada y su transporte hasta su lugar de destino (entendiendo el rendimiento econdmico como el coste por
m? de agua para abastecimiento entregado a depésitos en alta). Asimismo, se realizard una descripcién de las
actividades no programadas y las actuaciones de emergencia; descripcion de los trabajos y actividades para la
proteccion ambiental; sistema operativo de crisis, que responda a la necesidad de actuaciones fuera de su horario
normal de trabajo; plan de paradas programadas, etc.
= Plan de control de la calidad y cantidad del agua entregada en alta, asi como del vertido, conforme a lo indicado en
el Pliego de Prescripciones Técnicas.

=  Modelo/s de partes de control a cumplimentar durante la operacion, indicando su periodicidad y justificando la
inclusion de los diferentes campos que lo integren.

Nota: Como ya se ha indicado en el apartado tres, las infraestructuras ubicadas en Cami la Mar se pueden poner en
servicio sin que se disponga de la autorizacion definitiva de energizacion del suministro; si por condiciones del servicio
fuera necesario la vigilancia, operacion y mantenimiento de estas infraestructuras sin que estuviera resuelto el suministro
eléctrico, el adjudicatario debera poner todos los medios necesarios (personal adicional, grupos electrégenos, combustible,
baterias, vehiculos...) para dar el servicio objeto del presente Pliego, sin que ello suponga un coste adicional por deber
estar contemplando en el Plan.

13.4. Anélisis de la Declaracion de Impacto Ambiental y propuestas de optimizacion de los procesos para reducir el
impacto ambiental del vertido al medio marino.

Los licitadores incluiran propuestas de operacion, para diferentes escenarios de funcionamiento, para reducir el impacto
ambiental del vertido al medio marino. Incluiran una memoria donde se especifiquen los procesos, herramientas, reactivos,
sustancias de limpieza y propuestas de garantia de calidad del vertido.

- En todo momento se deberan cumplir los valores de salinidad establecidos en la Declaracion de Impacto Ambiental en
cualquier escenario de funcionamiento de la planta.

- Los procesos adicionales o suministros necesarios, en su caso, no tendran coste para ACUAMED ni encareceran el
servicio en global.

- Los suministros, en su caso, no podran afectar o referirse a otros elementos o funcionalidades de la instalacion distintos de
los mencionados.

El efecto perseguido y previsto es el propio de la reduccion del impacto ambiental del vertido al medio marino. Los efectos
adversos, caso de presentarse, seran asumidos por el Contratista proponente en su totalidad.

La ejecucion de dichos trabajos se realizara de acuerdo a la planificacion que se debe incluir en la oferta y con las
condiciones ofertadas que son objeto del servicio, rigiéndose en todo caso por las prescripciones del presente Pliego, y en su
defecto por la normativa que resulte aplicable de acuerdo con la naturaleza de cada una.

13.5. La inclusion de informacion relativa al sobre C en el sobre B determinara la exclusion de la oferta.
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14. CONTENIDO DEL SOBRE C (documentacion correspondiente a los criterios objetivos de valoracion).

Proposiciéon econdmica. Se formulara conforme al modelo que figura en el Anexo II a este Pliego. De acuerdo con el
referido modelo, la oferta se presentara sin IVA, indicdndose aparte a cudnto asciende el importe que, por este impuesto
proceda liquidar. LA OFERTA ECONOMICA DEBE REALIZARSE SOBRE EL PRESUPUESTO BASE DE
LICITACION, PARA EL PLAZO DE VEINTICUATRO MESES.

A todos los efectos se entendera que las ofertas presentadas comprenden todos los gastos que el adjudicatario deba realizar
para el cumplimiento de las prestaciones contratadas, tales como los generales, financieros, beneficio, seguros, transporte,
desplazamiento, honorarios de personal técnico a su cargo, tasas y toda clase de tributos a excepcion del IVA que sera
repercutido como partida independiente.

LAS PARTIDAS ALZADAS NO ESTAN SUJETAS A BAJA PERO LOS CONCEPTOS PRESUPUESTADOS QUE LAS
INTEGRAN SI SE APLICARAN CON LA BAJA PROPORCIONAL OFERTADA PARA EL CONTRATO.

Se rechazara cualquier oferta que exceda del presupuesto base de licitacion y que no venga formulada conforme al modelo
del Anexo II.

15. APERTURA PUBLICA DEL SOBRE B: DOCUMENTACION TECNICA.

Fecha: El dia y hora indicados en los anuncios de la licitacion.

16. APERTURA PUBLICA DEL SOBRE C: PROPOSICION ECONOMICA.

Fecha: El dia y hora indicados en los anuncios de la licitacion.

C. ADJUDICACION.

17. CRITERIOS DE VALORACION.
17.1.  Valoracién CRITERIOS SUBJETIVOS: veinte (20) puntos.

17.1.1. Plan de mantenimiento y vigilancia: ocho (8) puntos.

Los aspectos fundamentales de valoracion seran los siguientes:

a) Plan de mantenimiento y vigilancia: Se valorara entre 0 y 10 puntos (X;) el grado de detalle en la definicion y
concrecion de los diferentes trabajos a realizar en lo que respecta al mantenimiento y vigilancia de todas las
instalaciones. Se prestara especial atencion a la contemplacion de la totalidad de las infraestructuras que componen
el conjunto de la instalacion de la desaladora y la red de distribucion en alta asociada a ella.

EXCELENTE 10 sobre 10. Se definen e identifican de forma exhaustiva, muy correcta, elaborada y ajustada a
todas las infraestructuras, las tareas y actividades necesarias para el desarrollo de los trabajos de mantenimiento y
vigilancia del las instalaciones.

MUY BUENA > 7,50 y menor que 10,00 sobre 10,00. Se definen e identifican de forma muy correcta y ajustada a
todas las infraestructuras, las actividades necesarias para el desarrollo de los trabajos de mantenimiento y
vigilancia.
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BUENA > 5,00 y menor que 7,50 sobre 10,00. Se definen e identifican de forma correcta las actividades necesarias
para el desarrollo de los trabajos mencionados. No se contemplan todas las infraestructuras o labores de
mantenimiento necesarias en el conjunto de la instalacion.

SUFICIENTE > 2,50 y menor que 5,00 sobre 10,00. Aunque se definen tareas, algunas de ellas no se consideran
del todo adecuadas para el servicio y/o el grado de definicion de las tareas no esta suficientemente elaborado. No se
contemplan todas las tareas o infraestructuras.

DEFICIENTE > 0,00 y menor que 2,50 sobre 10,00. Se incluyen tareas no adecuadas para el desarrollo del servicio
o el grado de definicion de las tareas no es el adecuado. No se contemplan bastantes de las infraestructuras.

MUY DEFICIENTE. 0 puntos. No presenta.

b)

Planificacion en el tiempo de las tareas definidas en el Plan: Se valorara entre 0 y 10 puntos (X>) la coherencia de la
planificacion presentada, considerando la idoneidad en la periodicidad de cada una de las tareas programadas.
EXCELENTE 10 sobre 10. Se planifica en el tiempo de forma exhaustiva, muy correcta y elaborada las tareas
definidas en el plan y la propuesta tiene un excelente grado de coherencia. Se contemplan todas las tareas del Plan.
MUY BUENA > 7,50 y menor que 10,00 sobre 10,00. Se planifica en el tiempo de forma muy correcta las tareas
definidas en el plan y la propuesta tiene muy buen grado de coherencia, incluso con los medios. Se contemplan
todas las tareas del Plan.

BUENA > 5,00 y menor que 7,50 sobre 10,00. Se planifica en el tiempo de forma correcta las tareas definidas en el
plan y la propuesta es coherente y ajustada. No se contemplan todas las tareas del Plan.

SUFICIENTE > 2,50 y menor que 5,00 sobre 10,00. Aunque se planifica en el tiempo las tareas del Plan, la
planificacion propuesta no esta suficientemente elaborada y/o se detectan pequeiias incoherencias en la propuesta.
No se contemplan todas las tareas del Plan

DEFICIENTE > 0,00 y menor que 2,50 sobre 10,00. Se incluye una planificacion de las tareas con grandes
indefiniciones y/o incoherencias. No se contemplan bastantes de las tareas del Plan.

MUY DEFICIENTE. 0 puntos. No presenta

Metodologia para el seguimiento de la planificacién propuesta. Se valorara de 0 a 10 puntos (X3) la idoneidad de la

metodologia propuesta, considerando que contemple correctamente la verificacion de las actividades a realizar, tanto
las que conciernen al normal mantenimiento de las instalaciones como aquellas extraordinarias que pudieran
acontecer.

EXCELENTE 10 sobre 10. El licitador incluye propuestas exhaustivas, muy detalladas y muy adecuadas para el
control y seguimiento de la planificacion propuesta para el servicio.

MUY BUENA > 7,50 y menor que 10,00 sobre 10,00. El licitador incluye propuestas muy detalladas y muy
adecuadas para el control y seguimiento de la planificacion propuesta para el servicio.

BUENA > 5,00 y menor que 7,50 sobre 10,00. El licitador incluye propuestas adecuadas para el control y
seguimiento de la planificacion propuesta para el servicio.

SUFICIENTE > 2,50 y menor que 5,00 sobre 10,00. Se detectan pequefias indefiniciones en la propuesta de control
y seguimiento de la planificacién propuesta para el servicio.

DEFICIENTE > 0 y menor que 2,50 sobre 10,00. Se detectan indefiniciones en la propuesta de control y
seguimiento de la planificacion propuesta para el servicio.

MUY DEFICIENTE. 0 puntos. No presenta
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d) Modelos de partes de control y registros. Se valorard de 0 a 10 puntos (X4) la idoneidad de los partes propuesto por
el licitador para el correcto seguimiento del mantenimiento realizado por el adjudicatario
EXCELENTE 10 sobre 10. El licitador incluye propuestas exhaustivas, muy detalladas y muy adecuadas de partes
de control.
MUY BUENA > 7,50 y menor que 10,00 sobre 10,00. El licitador incluye propuestas muy detalladas y muy
adecuadas de partes de control.
BUENA > 5,00 y menor que 7,50 sobre 10,00. El licitador incluye propuestas adecuadas de partes de control.
SUFICIENTE > 2,50 y menor que 5,00 sobre 10,00. Se detectan pequeiias indefiniciones en la propuesta de partes
de control.
DEFICIENTE > 0 y menor que 2,50 sobre 10,00. Se detectan indefiniciones en la propuesta de partes de control.
MUY DEFICIENTE. 0 puntos. No presenta.

A raiz de las puntuaciones de cada uno de los conceptos (X; a X4), la puntuacion total de este apartado se ponderara segun la
siguiente expresion:
33X+ X, +2X5 +2X,

10

\Y

1

17.1.2. Plan de operacién: seis (6 puntos).

Los aspectos fundamentales de valoracion seran los siguientes:

a) Memoria. Se valorara entre 0 y 10 puntos (X;) la comprension del funcionamiento de la infraestructura que
demuestre cada licitador, necesario para realizar una correcta operacion del sistema.
EXCELENTE 10 sobre 10. El licitador demuestra comprender perfectamente el funcionamiento de toda la
infraestructura, definiendo e identificando de forma exhaustiva y muy correcta las tareas y actividades necesarias
para el desarrollo de los trabajos de desalacion y transporte en alta. Se identifican de forma precisa los elementos de
la planta que pueden condicionar la operacion, tanto propios como externos. Se detalla de forma clara el modo de
operacion propuesto, y éste es tal que minimiza el coste del metro ctibico de agua. Se describen asimismo de forma
completa las actividades no programadas y posibles actuaciones de emergencia, las actuaciones en materia de
proteccion ambiental, sistema operativo de crisis, plan de parada programada.
MUY BUENA > 7,50 y menor que 10,00 sobre 10,00. El licitador demuestra comprender muy bien el
funcionamiento de toda la infraestructura, definiendo e identificando correctamente las actividades necesarias para
el desarrollo de los trabajos de operacion de desalacion y transporte en alta. Se identifican de forma precisa los
elementos de la planta que pueden condicionar la operacion, tanto propios como externos. Se expone el modo de
operacion propuesto, y éste es tal que minimiza el coste del metro cubico de agua. Se describen asimismo las
actividades no programadas y posibles actuaciones de emergencia, las actuaciones en materia de proteccion
ambiental, sistema operativo de crisis, plan de parada programada.
BUENA > 5,00 y menor que 7,50 sobre 10,00. El licitador demuestra comprender bien el funcionamiento de la
mayor parte de las instalaciones. Se identifican de forma general los elementos de la planta que pueden condicionar
la operacion, tanto propios como externos. Se expone el modo de operacion propuesto, y éste es tal que minimiza el
coste del metro cubico de agua. Se incluyen también: actuaciones de emergencia, actuaciones en materia de
proteccion ambiental, sistema operativo de crisis, plan de parada programada.
SUFICIENTE > 2,50 y menor que 5,00 sobre 10,00. El licitador demuestra comprender bien el funcionamiento de
solo parte de la infraestructura. Se identifican de forma poco completa los elementos de la planta que pueden
condicionar la operacion, tanto propios como externos. Se expone con detalle insuficiente el modo de operacion
propuesto. No se describen: actuaciones de emergencia, actuaciones en materia de proteccion ambiental, sistema
operativo de crisis, plan de parada programada.
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DEFICIENTE > 0,00 y menor que 2,50 sobre 10,00. El licitador no demuestra comprender el funcionamiento de la
infraestructura, el grado de definicion de las tareas de operacion no es el adecuado. Se detectan errores en la
identificacion de los elementos de la planta que pueden condicionar la operacion, tanto propios como externos. Se
expone con detalle insuficiente el modo de operacion propuesto. No se describen: actuaciones de emergencia,
actuaciones en materia de proteccion ambiental, sistema operativo de crisis, plan de parada programada.

MUY DEFICIENTE. 0 puntos. No presenta.

b)

Plan de control de la calidad y cantidad del agua producida y distribuida, y de control del vertido. Se valorara entre 0
y 10 puntos (Xz) la coherencia de las propuestas presentadas para controlar la calidad de las aguas tomadas en el
punto de origen hasta su entrega al usuario, registrando y minimizando las pérdidas de volumen de agua a lo largo
de todo el proceso, asi como el control del vertido en cumplimiento con las condiciones particulares establecidas en
el Dictamen Ambiental de la planta.

EXCELENTE 10 sobre 10. El licitador incluye propuestas exhaustivas, muy detalladas y muy adecuadas para el
control y seguimiento de la calidad y cantidad del agua tratada y transportada, asi como el control del vertido en
cumplimiento con las condiciones particulares establecidas en el Dictamen Ambiental de la planta.

MUY BUENA > 7,50 y menor que 10,00 sobre 10,00. El licitador incluye propuestas muy detalladas y muy
adecuadas para el control y seguimiento de la calidad y cantidad del agua tratada y transportada, asi como el control
del vertido en cumplimiento con las condiciones particulares establecidas en el Dictamen Ambiental de la planta.
BUENA > 5,00 y menor que 7,50 sobre 10,00. El licitador incluye propuestas adecuadas para el control y
seguimiento de la calidad y cantidad del agua tratada y transportada, asi como para el control del vertido en
cumplimiento con las condiciones particulares establecidas en el Dictamen Ambiental de la planta.

SUFICIENTE > 2,50 y menor que 5,00 sobre 10,00. Se detectan pequefias indefiniciones en la propuesta de control
y seguimiento de la calidad y cantidad del agua tratada y transportada o indefiniciones en el control del vertido en
cumplimiento con las condiciones particulares establecidas en el Dictamen Ambiental de la planta.

DEFICIENTE > 0 y menor que 2,50 sobre 10,00. Se detectan indefiniciones en la propuesta de control y
seguimiento de la calidad y cantidad del agua tratada y transportada o en el control del vertido en cumplimiento con
las condiciones particulares establecidas en el Dictamen Ambiental de la planta.

MUY DEFICIENTE. 0 puntos. No presenta

Modelos de partes de control. Se valorara de 0 a 10 puntos (X3) la idoneidad de los partes propuestos por el licitador
para el correcto seguimiento de la operacion realizada por el adjudicatario

EXCELENTE 10 sobre 10. El licitador incluye propuestas exhaustivas, muy detalladas y muy adecuadas de partes
de control de la operacion.

MUY BUENA > 7,50 y menor que 10,00 sobre 10,00. El licitador incluye propuestas muy detalladas y muy
adecuadas de partes de control de la operacion.

BUENA > 5,00 y menor que 7,50 sobre 10,00. El licitador incluye propuestas adecuadas de partes de control de la
operacion de la infraestructura.

SUFICIENTE > 2,50 y menor que 5,00 sobre 10,00. Se detectan pequefias indefiniciones en la propuesta de partes
de control.

DEFICIENTE > 0 y menor que 2,50 sobre 10,00. Se detectan indefiniciones en la propuesta de partes de control de
la operacion.

MUY DEFICIENTE. 0 puntos. No presenta
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A raiz de las puntuaciones de cada uno de los conceptos (X, a X3), la puntuacion total de este apartado se ponderara
segun la siguiente expresion:
33X +2X, + X,

v
? 10

17.1.3. Analisis de la Declaracién de Impacto Ambiental y propuestas de optimizacion de los procesos para reducir el
impacto ambiental del vertido al medio marino: seis (6) puntos

EXCELENTE: 6,00 sobre 6,00. Se realizan unas propuestas excelentes, que vendran acompafiadas de un
cronograma de implantacion y/o frecuencia y/o modo ejecucion.

MUY BUENA > 4,50 y menor que 6,00 sobre 6,00. Se realizan unas propuestas correctas que vendran acompafiadas
de un cronograma de implantacion y/o frecuencia y/o modo ejecucion.

BUENA > 3,00 y menor que 4,50 sobre 6,00. Se realizan unas propuestas adecuadas, pero con alguna se considera
que mas que una propuesta debe formar parte de las actividades a realizar. Las propuestas vendran acompaiiadas de
un cronograma de implantacion y/o ejecucion.

SUFICIENTE > 1,50 y menor que 3,00 sobre 6,00. Las propuestas realizadas no se dirigen con claridad a disminuir
el impacto ambiental del vertido marino. Las propuestas vendran acompafadas de un cronograma de implantacion
y/o ejecucion.

DEFICIENTE > 0 y menor que 1,50 sobre 6,00. Las propuestas realizadas no consiguen disminuir el impacto del
vertido marino y no se acompaifia de un cronograma de implantacion y/o ejecucion.

MUY DEFICIENTE. 0 puntos. No presenta.

17.1.4 Puntuacion técnica expandida total.

Con el fin de que la puntuacion global por los conceptos valorados en 17.1.1, 17.1.2 Y 17.1.3 tenga el peso relativo que se le
pretende asignar con relacion a la valoracion de la oferta econdmica, se aplicara a todas las ofertas la expresion que se indica
a continuacion, de modo que la maxima puntuacion asignada por los aspectos anteriormente citados obtenga al final 20
puntos.

pFo, - PROX20

en donde:

PFO;, corresponde a la puntuacion final de la oferta “i”.
PRO;, corresponde a la puntuacion real de la oferta

PM, es la puntuacion maxima de todas las ofertas.

7331}
1.

17.1.5. Puntuacién minima.

Las ofertas deberan obtener al menos 4 puntos en el apartado 17.1.1. y 3 puntos en el apartado 17.1.2. para ser
expansionadas.

Ademas, aquellas ofertas cuya suma de valoraciones, expansionadas conforme al apartado 17.1.4, no alcance la cifra de 11
puntos, no continuaran en el proceso de seleccion de la oferta mas ventajosa, desechandose, por consiguiente, su oferta
econdmica, que no sera abierta en el Acto previsto a tal fin en este Pliego.
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17.2. VALORACION DE CRITERIOS OBJETIVOS: Ochenta (80) puntos.

17.2.1. Ofertas anormalmente bajas.
Se considerara como presuntamente anormal o desproporcionada la oferta que se encuentre en los siguientes supuestos:

a) Cuando, concurriendo un (1) solo licitador, la proposicién econémica sea inferior al presupuesto base de
licitacion en mas de veinticinco (25) unidades porcentuales.

b) Cuando concurran dos (2) licitadores, la proposiciéon econdémica sea inferior en mas de veinte (20) unidades
porcentuales a la otra oferta.

¢) Cuando concurran tres (3) licitadores, las que sean inferiores en mas de diez (10) unidades porcentuales a la
media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluira para el computo de dicha media la oferta de
cuantia mas elevada cuando sea superior en mas de diez (10) unidades porcentuales a dicha media. En cualquier
caso, se considerara desproporcionada la baja superior a veinticinco (25) unidades porcentuales.

d) Cuando concurran cuatro (4) o mas licitadores, las proposiciones econdmicas que sean inferiores al noventa y
cinco por ciento (95 %) del presupuesto medio de las ofertas abiertas.

Cuando empresas pertenecientes a un mismo grupo presenten distintas proposiciones para concurrir individualmente a la
adjudicacion de un contrato, para la determinacion del umbral para la consideracion de ofertas anormalmente bajas sefialado
anteriormente, se tomara unicamente la oferta mas baja de las presentadas por las distintas empresas pertenecientes al mismo
grupo, sin considerar las del resto. Una vez establecido ese umbral, en la aplicacion del sistema de apreciacion de ofertas
anormalmente bajas seran consideradas individualmente todas las ofertas —incluidas las que por pertenecer al mismo grupo
no fueron en principio tomadas en cuenta para la determinacion del mencionado umbral.

Cuando se identifique una proposicion que pueda ser considerada desproporcionada o anormalmente baja, debera darse
audiencia al licitador que la haya presentado para que justifique la valoracion de la oferta y precise las condiciones de la
misma, en particular en lo que se refiere al ahorro que permita el procedimiento de ejecucion del contrato, las soluciones
técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables de que disponga para ejecutar la prestacion, la originalidad
de las prestaciones propuestas, el respeto de las disposiciones relativas a la proteccion del empleo y las condiciones de
trabajo vigentes en el lugar en que se vaya a realizar la prestacion, o la posible obtencion de una ayuda de Estado.

A tal fin la Mesa de Contratacion lo notificara al interesado a fin de que pueda justificar la viabilidad de su oferta y
manifieste en el plazo maximo de tres (3) dias habiles desde la recepcion de la comunicacion de AcuaMed lo que a esos
efectos considere oportuno, tras lo cual la Mesa resolvera motivadamente sobre la apreciacion o no de oferta anormalmente
baja, debiendo procurarse el asesoramiento técnico procedente.

Si AcuaMed, considerando la justificacion efectuada por el licitador, estimase que la oferta no puede ser cumplida como
consecuencia de la inclusion de valores anormales o desproporcionados, no serd tenida en cuenta a efectos de valoracion
econdémica.
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17.2.2. Puntuacion.
Los pasos a dar son:
1) Se determinaran los valores de los presupuestos caracteristicos siguientes:
= PT: Presupuesto de licitacion.
=  PM: Presupuesto medio de las ofertas admitidas.
=  PB: Presupuesto correspondiente al 90% de PM.
= PA: Presupuesto de la oferta mas baja admitida.
2) Los presupuestos ofertados (PO) se puntuaran del siguiente modo:
a) Presupuestos con valores inferiores a PB:

Por interpolacion lineal entre las puntuaciones siguientes:

> Para PA: V(PA)= VM, valor maximo de puntuacion, es decir 80 puntos
> Para PB: V(PB) = VM — O PT
PT -PB

b) Presupuestos ofertados con valores iguales o superiores a PB:

A cada Presupuesto ofertado (PO), le correspondera la puntuacion V(PO) resultante de la siguiente formula:

2
V(o) v |1_27.PT (PO-PB
5 PB (PT-PB

donde V toma los valores:

V= V(PB), si PB es mayor que el Presupuesto ofertado mas bajo, PA, 6
V= VM, si PB es igual o menor que el Presupuesto ofertado mas bajo, PA.

18. ADJUDICACION.

18.1. Organo de contratacion.
El contrato serd adjudicado por el Consejo de Administraciéon de AcuaMed.

18.2.  Organo de asistencia al 6rgano de contratacion. Mesa de Contratacion.

La Mesa de contratacion estara constituida segun la composicion aprobada mediante acuerdo del Consejo de Administracion
de 17 de abril de 2013, y de conformidad con lo recogido en el PROCEDIMIENTO INTERNO DE CONTRATACION,
aprobado por el Consejo de Administracion de AcuaMed con fecha 17 de abril de 2013, previo informe favorable de la
Abogacia del Estado, sin perjuicio de las modificaciones a que dicho Procedimiento se viese sometido como consecuencia
de los cambios legales que se produzcan.
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18.3. Procedimiento.

Con posterioridad a la apertura de ofertas, AcuaMed procedera a su estudio y valoracion, seleccionando la oferta se
considere econdmicamente mas ventajosa, teniendo en cuenta los criterios del apartado 17 del presente Pliego.

Efectuado lo anterior, la Mesa de contratacion elevara la propuesta de adjudicacion al 6rgano de contratacion, el cual
requerira, mediante el Secretario de la Mesa de contratacion, al licitador que haya sido propuesto para que, dentro del plazo
de diez (10) dias habiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente la
documentacion de los aspectos hasta entonces solo declarados asi como la documentacion justificativa de hallarse al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias -Certificacion de la Agencia Estatal de Administracion
Tributaria, en especial en lo que se refiere al articulo 43.1.f) de la Ley General Tributaria y con la Seguridad Social -
Certificacion de la Tesoreria General de la Seguridad Social- o autorice al 6rgano de contratacion para obtener de forma
directa la acreditacion de ello, de disponer efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a
la ejecucion del contrato conforme a lo previsto en el presente Pliego de Clausulas Reguladoras, de haber constituido la
garantia definitiva que sea procedente asi como cualquier otra documentacion exigida en los pliegos de clausulas
reguladoras y de prescripciones técnicas. Los correspondientes certificados podran ser expedidos por medios electronicos,
informaticos o telematicos.

De no cumplimentarse adecuadamente en el plazo sefialado el requerimiento de presentacion de la documentacién,
toda ella prevista expresamente para este momento del procedimiento en los pliegos de clausulas reguladoras y de
prescripciones técnicas, se entendera que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la
misma documentacion al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas sus ofertas.

Realizada la presentacion de la documentacion requerida, el 6rgano de contratacion debera adjudicar el contrato dentro de
los cinco (5) dias habiles siguientes a la recepcion de la misma. La adjudicacion debera ser motivada, se notificara a los
licitadores y, simultaneamente, se publicara en el perfil de contratante.

No podré declararse desierta una licitacion cuando exista alguna oferta o proposicion que sea admisible de acuerdo con los
criterios que figuran en el presente Pliego.

18.4. Empate. Preferencia en la adjudicacion.

Las proposiciones presentadas por empresas que, en el momento de acreditar la solvencia, tengan en su plantilla un nimero
de trabajadores con discapacidad superior al 2 por 100, siempre que dichas proposiciones igualen en sus términos a las mas
ventajosas desde el punto de vista de los criterios de adjudicacion, tendran preferencia en la adjudicacion del contrato. Si
varias empresas licitadoras de las que hubieren empatado en cuanto a la proposicion mas ventajosa acreditan tener relacion
laboral con personas con discapacidad en un porcentaje superior al 2 por 100, tendra preferencia en la adjudicacion del
contrato el licitador que disponga de mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla. Todo ello se
basa en la D.A.4% 2 del TRLCSP.

18.5.  Renunciay desistimiento.

Si AcuaMed procediera a la renuncia a la celebracion del contrato o al desistimiento del procedimiento de adjudicacion
compensaria a los licitadores por los gastos en que hubiesen incurrido y pudieran demostrar hasta un maximo de trescientos
(300) euros.
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18.6.  Contenido y medios de la notificacion de la adjudicacion.
La notificaciéon debera contener, en todo caso, la informacion necesaria que permita al licitador excluido o candidato
descartado interponer, conforme al articulo 40 del TRLCSP, recurso suficientemente fundado contra la decision de
adjudicacion.
En particular expresara los siguientes extremos:
a) En relacion con los candidatos descartados, la exposicion resumida de las razones por las que se haya desestimado
su candidatura.
b) Con respecto de los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicacion, también en forma resumida, las
razones por las que no se haya admitido su oferta.
¢) En todo caso, el nombre del adjudicatario, las caracteristicas y ventajas de la proposicion del adjudicatario
determinantes de que haya sido seleccionada la oferta de éste con preferencia a las que hayan presentado los
restantes licitadores cuyas ofertas hayan sido admitidas.
d) En todo caso, en la notificacion y en el perfil de contratante se indicara el plazo en que debe procederse a su
formalizacion conforme al articulo 156.3 del citado TRLCSP.
Sera de aplicacion a la motivacion de la adjudicacion la excepcion de confidencialidad contenida en el articulo 153 del
TRLCSP.
La notificacion se hara por cualquiera de los medios que permiten dejar constancia de su recepcion por el destinatario. En
particular, podra efectuarse por correo electronico a la direccion que los licitadores o candidatos hubiesen designado al
presentar sus proposiciones, en los términos establecidos en el articulo 28 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso
electronico de los ciudadanos a los Servicios Publicos. Sin embargo, el plazo para considerar rechazada la notificacion, con
los efectos previstos en el articulo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, serd de cinco (5) dias.

D. FORMALIZACION DEL CONTRATO.

19. TRAMITES Y PLAZO DE FORMALIZACION.

La formalizacion del contrato debera efectuarse no mas tarde de los quince (15) dias habiles siguientes a aquél en que se
reciba la notificacion de la adjudicacion a los licitadores y candidatos en la forma prevista en el articulo 151.4 del TRLCSP.

No obstante, si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratacion conforme al articulo 40.1 del citado
TRLCSP, la formalizacion no podra efectuarse antes de que transcurran quince (15) dias habiles desde que se remita la
notificacion de la adjudicacion a los licitadores y candidatos.

El organo de contratacion requerira al adjudicatario para que formalice el contrato en plazo no superior a cinco (5) dias a
contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, una vez transcurrido el plazo previsto en el parrafo
anterior sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la suspension de la formalizacion del contrato. De igual
forma procedera cuando el 6rgano competente para la resolucion del recurso hubiera levantado la suspension.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo indicado, la
Administracion podra acordar la incautacion sobre la garantia definitiva del importe de la garantia provisional que, en su
caso, hubiese exigido. En cualquier caso, de no formalizarse el contrato en el plazo previsto, el drgano de contratacion podra
declarar sin efecto la adjudicacion del contrato. Si las causas de la no formalizaciéon fueren imputables a AcuaMed, se
indemnizara al Contratista de los dafios y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.
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No podra iniciarse la ejecucion del contrato sin su previa formalizacion, excepto en los casos previstos en el articulo 113 del
TRLCSP.

En el supuesto de que el expediente se haya adjudicado a una Union Temporal de Empresas, de forma previa a la
formalizacién del contrato, las empresas que compongan dicha Unién deberan acreditar la constitucion de la misma, en
escritura publica, y el CIF asignado a la UTE.

20. MEDIOS DE FORMALIZACION.

Mediante contrato. Al documento que se formalice se uniran como anexos los documentos relacionados en el Pliego.

21. ANUNCIOS.

No existe coste de anuncios en esta licitacion.

E. EJECUCION DEL CONTRATO. ‘

22. CONTRATO.

Informacién general: El contrato tiene por objeto regular los términos y condiciones en que el adjudicatario ejecutara los
trabajos encomendados para llegar al resultado final de entrega de los mismos, prestando garantia respecto de ellos, a cambio
de un Precio. El modelo de contrato se adjunta como Anexo V al presente Pliego.

Subcontratacion: El contratista podra concertar con terceros la realizacion parcial de la prestacion, en los términos previstos
en el contrato, previa autorizacion de AcuaMed. AcuaMed no se hace responsable del mayor coste en que haya incurrido el
contratista por la contratacion con terceros de trabajos objeto del contrato.

Penalidades: AcuaMed tendra derecho a la imposicion de penalidades al contratista en los casos previstos en el contrato.
Seguros: Los exigidos en el Contrato y en Pliego de Prescripciones Técnicas particulares, incluido como Anexo IV, y en el
modelo de contrato, que se incorpora como anexo V.

Plazo de Inicio del contrato: Sin perjuicio de la fecha de formalizacion del contrato, el inicio del servicio se produciré a la
finalizacion de los contratos salientes, cuya finalizacion esta prevista para el dia 30 de octubre de 2016.

Obligacién de suministrar informacion: De conformidad con lo dispuesto en el articulo 4, “Obligacion de suministrar
informacion”, de la Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la informacién publica y buen gobierno, el contratista estara
obligado a suministrar a ACUAMED, previo requerimiento, toda la informacidn necesaria para el cumplimiento por ésta de
las obligaciones previstas en el titulo I de la Ley 19/2013.
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23. OBLIGACIONES ESENCIALES DEL CONTRATO.

Se consideran obligaciones esenciales del contrato, a los efectos de lo dispuesto en la letra n) de la clausula 30.1. del mismo,
las siguientes:

a) La adscripcion de los medios personales o materiales constitutivos de obligacion esencial, para el cumplimiento del
servicio de vigilancia, operacion y mantenimiento objeto de la presente licitacion.

b) En caso de ocurrencia de una averia, la disponibilidad, en tiempo y forma de los medios humanos y mecanicos necesarios
para su reparacion.

¢) Cumplimiento de las obligaciones establecidas en materia de subcontratacion.

d) Disponibilidad de los medios materiales minimos indicados en el apartado 5 del Anexo IV Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares.

24. SUBROGACION.

En relacion con la obligacion de subrogacion en contratos de trabajo, a los efectos que correspondan, y sin que ello prejuzgue
la existencia y alcance de tal obligacion de subrogacion, en el Pliego de Prescripciones Técnicas y en la relacion anexa
firmada por la empresa que actualmente presta el servicio figura la informacion sobre las condiciones de los contratos de los
trabajadores de los que ésa es empleadora y estan adscritos al contrato saliente.

25. DIRECCION Y CONTROL DE LA EJECUCION DEL SERVICIO.

Corresponde a AcuaMed que lo ejercera por medio de la persona que en su momento designe y que se dirigira al contratista y
a su personal a través del interlocutor que éste haya designado.

La documentacion generada durante la realizacion del servicio habra de ser revisada y firmada por la persona fisica
responsable de la ejecucion del contrato por parte del contratista.

26. REVISION DE PRECIOS.

No aplica.

27. CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES.

El adjudicatario se obliga expresamente al cumplimiento de los requisitos exigidos por la legislacion vigente con relacion al objeto
de su actividad y de la hoja de pedido o del contrato, asi como al cumplimiento de los requisitos técnicos que le sean exigidos por
AcuaMed en atencion a lo establecido en el presente Pliego y en lo ofertado por el adjudicatario. Para acreditar el cumplimiento
de tales obligaciones AcuaMed podra requerir al adjudicatario la presentacion de los documentos que considere necesarios para tal
fin.
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28. REGLAS ESPECIALES RESPECTO AL PERSONAL LABORAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA.

1° Corresponde exclusivamente a la empresa contratista la seleccion del personal que, reuniendo los requisitos de titulacion y
experiencia exigidos en el pliego, formara parte del equipo de trabajo adscrito a la ejecucion del contrato, sin perjuicio de la
verificacion por parte del equipo de trabajo adscrito a la ejecucion del contrato, sin perjuicio de la verificacion por parte de la
“entidad contratante” del cumplimiento de aquellos requisitos. La empresa contratista procurard que exista estabilidad en el
equipo de trabajo, y que las variaciones en su composicion sean puntuales y obedezcan a razones justificadas, en orden a no
alterar el buen funcionamiento del servicio, informando en todo momento a la entidad contratante.

2° La empresa contratista asume la obligacion de ejercer de modo real, efectivo y continuo, sobre el personal integrante del
equipo de trabajo encargado de la ejecucion del contrato, el poder de direccion inherente a todo empresario. En particular,
asumira la negociacion y pago de los salarios, la concesion de permisos, licencias y vacaciones, las sustituciones de los
trabajadores en casos de baja o ausencia, las obligaciones legales en materia de Seguridad Social, incluido el abono de
cotizaciones y el pago de prestaciones, cuando proceda, las obligaciones legales en materia de prevencion de riesgos
laborales, el ejercicio de la potestad disciplinaria, asi como cuantos derechos y obligaciones se deriven de la relacion
contractual entre empleado y empleador.

3° La empresa contratista velard especialmente para que los trabajadores adscritos a la ejecucion del contrato desarrollen su
actividad sin extralimitarse en las funciones desempefiadas respecto de la actividad delimitada en el pliego como objeto del
contrato.

4° La empresa contratista estard obligada a ejecutar el contrato en sus propias dependencias o instalaciones salvo que,
excepcionalmente sea autorizada a prestar sus servicios en las dependencias de otros entes, organismos y entidades. En este
caso, el personal de la empresa contratista ocupard espacios de trabajo diferenciados. Corresponde también a la empresa
contratista velar por el cumplimiento de esta obligacion.

5° La empresa contratista debera designar al menos un coordinador técnico o responsable integrado en su propia plantilla que
tendra entre sus obligaciones:

a) Actuar como interlocutor de la empresa contratista frente a la entidad contratante, canalizando la comunicacion entre la
empresa contratista y el personal integrante del equipo de trabajo adscrito al contrato, de un lado y la entidad contratante,
de otro lado, en todo lo relativo a las cuestiones derivadas de la ejecucion del contrato.

b) Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecucion del contrato, e impartir a dichos trabajadores las ordenes e
instrucciones de trabajo que sean necesarias en relacion con la prestacion del servicio contratado.

¢) Supervisar el correcto desempefio por parte del personal integrante del equipo de trabajo de las funciones que tienen
encomendadas, asi como controlar la asistencia de dicho personal al puesto de trabajo.

d) Organizar el régimen de vacaciones del personal adscrito a la ejecucion del contrato, debiendo a tal efecto coordinarse
adecuadamente la empresa contratista con la entidad contratante, a efectos de no alterar el buen funcionamiento del
servicio.

e) Informar a la entidad contratante acerca de las variaciones, ocasionales o permanentes, en la composicion del equipo de
trabajo adscrito a la ejecucion del contrato.

29. PLAZO O PERIODO DE GARANTIA.

El plazo o periodo de garantia sera de un (1) afio a partir de la fecha de Recepcion del Servicio.
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F. REGIMEN APLICABLE ‘

30. REGIMEN JURIDICO.

30.1. Preparacién y adjudicacion.

La preparacion y adjudicacion del presente contrato de servicios -sujeto a regulacion armonizada- se sujeta a los preceptos
del TRLCSP con las adaptaciones previstas en el articulo 190, interpretados de conformidad con la Directiva 2014/24/UE,
aplicandose supletoriamente las restantes normas de derecho privado. A partir del 18 de abril de 2016, gozan de efecto
directo las disposiciones de la Directiva 2014/24/UE, que cumplan las condiciones de claridad y precision suficiente y que no
estén sujetas a ninguna excepcion ni condicion, de conformidad con la Recomendacion de la Junta Consultiva de
Contratacion Administrativa de 15 de marzo de 2016.

30.2. Efectos y extincién.
La ejecucion del contrato, sus efectos, cumplimiento y resolucion se regiran por las normas de derecho privado.

30.3. Modificacion.

Son de aplicacion las normas del Titulo V del Libro I del TRLCSP, sobre modificacion de los contratos. A partir del 18 de
abril de 2016, gozan de efecto directo las disposiciones de la Directiva 2014/24/UE, que cumplan las condiciones de claridad
y precision suficiente y que no estén sujetas a ninguna excepcion ni condicion, de conformidad con la Recomendacion de la
Junta Consultiva de Contratacion Administrativa de 15 de marzo de 2016.

Si este contrato se financia con Fondos europeos debera respetar lo dispuesto en el Reglamento (CE) n°® 1083/2006 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2006, por el que se establecen disposiciones generales relativas al
Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesion.

31. REVISION DE DECISIONES EN MATERIA DE CONTRATACION.

Es de aplicacion lo previsto en los articulo 40 a 49 del TRLCSP.

32. CONTROVERSIAS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO.

Las controversias que pudieran surgir entre las partes se resolveran por los Juzgados y Tribunales del orden jurisdiccional
civil, que seran los competentes para conocer de las cuestiones relacionadas con la ejecucion del Contrato, con sometimiento
expreso a la jurisdiccion y competencia de los Juzgados y Tribunales de la Ciudad de Madrid, con renuncia expresa a
cualesquiera otros fueros que pudiesen corresponderles.

33. SUPUESTOS ESPECIALES DE NULIDAD CONTRACTUAL.

El contrato, sujeto a regulacion armonizada, sera nulo en los supuestos correspondientes del articulo 37 TRLCSP.
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ANEXO I: MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE

ANEXO II: MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

ANEXO III: MODELO DE GARANTIA DEFINITIVA

ANEXO IV: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES
ANEXO V: MODELO DE CONTRATO

ANEXO VI: MODIFICACIONES AL CONTRATO

Supervisado por el Director de Asesoria Juridica.

FECHA: FIRMA
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PLIEGO DE CLAUSULAS REGULADORAS

1.- INTRODUCCION.

AcuaMed es una sociedad mercantil anénima cuyo capital pertenece integramente a la Administracion General
del Estado. Su tutela corresponde al Ministerio de Agricultura, Alimentacion y Medio Ambiente.

El objeto social de AcuaMed consiste en:

= La contratacion, construccion, adquisicion y explotacion de toda clase de obras hidraulicas y, en
especial, de aquellas obras de interés general que, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 11/2005,
por la que se modifica la Ley del Plan Hidrologico Nacional, se realicen en sustitucion de las previstas
en su dia para la transferencia de recursos hidricos.

m  La gestion de los contratos para los estudios, proyectos, construccion, adquisicion o explotacion de las
obras citadas, asi como el ejercicio de aquellas actividades preparatorias, complementarias o derivadas
de las anteriores.

El objeto social podra realizarse directamente o mediante la participacion en el capital de las sociedades
constituidas o que pudieran constituirse con alguno de los fines sefialados anteriormente.

En el marco de dicho objeto social y para su satisfaccion, AcuaMed tiene la necesidad de contratar el SERVICIO
DE VIGILANCIA, OPERACION Y MANTENIMIENTO DE:

e REFUERZO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DEL AREA METROPOLITANA DE
VALENCIA Y DEL CAMP DE MORVEDRE. DESALADORA DE SAGUNO (VALENCIA)

e OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL REFUERZO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DEL
AREA METROPOLITANA DE VALENCIA Y DEL CAMP DE MORVEDRE. DESALADORA DE
SAGUNTO (VALENCIA)

En adelante el Servicio.

2.- OBJETO DEL CONTRATO.

La presente contratacion tiene por objeto la realizacidon, por el licitador que resulte adjudicatario, con las
garantias convenidas, y en la forma, plazo y condiciones que en el presente Pliego y en los documentos anexos al
mismo se establecen del Servicio. La codificacion correspondiente a la nomenclatura Vocabulario Comun de los
contratos (CPV) de la Comision Europea corresponde al codigo CPV: 65130000-3.

El Servicio se realizara en las condiciones especificadas en el presente Pliego de Clausulas Reguladoras.

El contrato incluye la asistencia a los técnicos de AcuaMed, o a las personas que ésta designe, lo cual implicara,
entre otras actividades, la asistencia a las reuniones y visitas que sean solicitadas.

3.- REGIMEN JURIDICO.

Ademas de a las prescripciones del presente Pliego de Clausulas Reguladoras, la presente contratacion se
ajustara, en cuanto se refiere a un contrato sujeto a regulacion armonizada (articulo 190 del TRLCSP), en
materia de preparacion y adjudicacion, a los preceptos del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico (en adelante, TRLCSP), salvo
las previsiones que la misma declara de exclusiva aplicacion a las Administraciones Publicas. Resultaran
también de aplicacion a la preparacion y adjudicacion del contrato, las previsiones del Real Decreto 1098/2001,
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de 26 de octubre, por el que se aprueba (en tanto tiene lugar la aprobacion del Reglamento de desarrollo de la
nueva LCSP) el Reglamento General de la Ley de contratos de las Administraciones Publicas (en adelante,
RGLCAP) y el Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, por el que se aprueba el Pliego de Clausulas Generales
para la Contratacion de Obras del Estado.

A partir del 18 de abril de 2016, gozan de efecto directo las disposiciones de la Directiva 2014/24/UE, que
cumplan las condiciones de claridad y precision suficiente y que no estén sujetas a ninguna excepcion ni
condicién, de conformidad con la Recomendacion de la Junta Consultiva de Contratacion Administrativa de 15
de marzo de 2016; sin perjuicio de ello, a partir de esa fecha debera realizarse la interpretacion del derecho
nacional vigente de conformidad con la Directiva.

La ejecucion del contrato, sus efectos, cumplimiento y resolucion se regiran por lo establecido en este Pliego y
en sus anexos y, en concreto, por el documento de formalizacion del contrato incluido como Anexo V, y por las
condiciones para la modificacion del contrato recogidas en el Anexo VI. Subsidiariamente se aplicaran las
normas de Derecho Privado.

4.- DOCUMENTOS QUE REVISTEN CARACTER CONTRACTUAL Y PRELACION.
Ademas del propio contrato, los documentos que se relacionan a continuacion revisten caracter contractual:

Los documentos que se relacionan a continuacion revisten caracter contractual:
1. Pliego de clausulas reguladoras y sus anexos (documento presente).
2. Pliego de prescripciones técnicas particulares, que se anexa al Pliego de Clausulas reguladoras (Anexo
V).
3. Oferta (técnica y economica) presentada por el adjudicatario.
4. Relacion de medios personales y materiales que, como minimo, el adjudicatario deberd adscribir al
Servicio.
5. Plan de aseguramiento de la calidad y de gestion ambiental.
6. Plan de Prevencion de Riesgos Laborales. Evaluacion de Riesgos y Planificacion de la Actividad
Preventiva.
7. Plan de Operacion, Mantenimiento y Vigilancia
8. Requerimientos de seguros.
9. Copia de la garantia definitiva.
10. Escritura de apoderamiento del representante del contratista.
11. Documento de nombramiento y aceptacion del Jefe de Planta.
12. El contrato.
En caso de discordancia o de contradiccion entre el contenido de los documentos contractuales arriba citados,
sera de aplicacion preferente el contrato que se formalice, un modelo del mismo se incluye como Anexo V al
presente Pliego, y después los documentos enunciados por el orden de su numeracion.

5.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACION Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO. PRECIO DEL
CONTRATO.

El importe del Presupuesto base de licitacion es el que figura en el Cuadro de Caracteristicas del presente Pliego,
entendiéndose como presupuesto maximo, por lo que las ofertas no podran rebasar en ningun caso su importe.

El valor estimado del contrato es el que figura en el apartado 4 del Cuadro de Caracteristicas del presente Pliego
e incluye las prorrogas a las que, en su caso, alude el apartado 6 del Cuadro de Caracteristicas del presente
Pliego.

Las ofertas economicas de los licitadores incluiran, expresa y separadamente de los restantes importes

especificados, el importe del Impuesto sobre el Valor Afiadido (IVA) que proceda por la ejecucion de su
prestacion.
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El Precio del contrato coincidira con el ofertado en la proposiciéon econdmica correspondiente a la oferta que
resulte adjudicataria (presupuesto de adjudicacion).

6.- PROCEDIMIENTO Y PUBLICIDAD.

La licitacion y adjudicacion del contrato se realizara, en todo lo concerniente a la capacidad de los licitadores,
publicidad de la licitacion, procedimientos de seleccion y formas de adjudicacion, por las normas del TRLCSP y
del RGLCAP, propias del contrato de servicios.

La adjudicacion se realizar4 mediante procedimiento abierto a la oferta econémicamente mas ventajosa,
sin admision de variantes, basandose en lo establecido en los 157 a 161 del TRLCSP y de acuerdo con los
criterios de adjudicacion establecidos en este Pliego, o declarara desierta la licitacion, motivando en todo caso su
resolucion con referencia a los criterios de adjudicacion que figuran en el presente Pliego.

La presente contratacion se anunciara en la Plataforma de Contratacion del Estado, en el Diario Oficial de la
Union Europea en los plazos y condiciones previstas en el articulo 142 del TRLCSP, y en el perfil de
contratante.

6.1. Organo de contratacion.

El 6rgano de contratacion de AcuaMed es su Consejo de Administracion.

6.2. Mesa de contratacion.

El 6rgano de contratacion de AcuaMed estara asistido por una Mesa de contratacion para el estudio e informe de
las ofertas y resolucion o propuesta de resolucion de gestiones relacionadas con la licitacion. La Mesa tendra la
composicion determinada en el “Procedimiento interno de contratacion”, aprobado por el Consejo de

Administracion de la Sociedad.

A la Mesa de contratacion corresponderan las funciones expresamente determinadas en el citado Procedimiento
interno.

6.3. Perfil de contratante.

El acceso a la informacion relativa al presente procedimiento de licitacion podra hacerse a través del perfil de
contratante, incluido en la pagina web de AcuaMed (www.AcuaMed.es)

7.- REQUISITOS DE LOS LICITADORES.

7.1.- Capacidad.

Podran optar a la adjudicacion de este contrato las personas naturales o juridicas, espafiolas o extranjeras, que
tengan plena capacidad de obrar y la acrediten segun los requerimientos y por los medios que se especifican
recogidos en el apartado 12.1 del cuadro de caracteristicas que acompaiia al presente Pliego de Clausulas
Reguladoras, no halldindose, ademas, comprendidas en prohibicioén de contratar.

7.1.1. Empresas no comunitarias.

Las personas fisicas o juridicas de Estados no pertenecientes a la Union Europea deberan justificar mediante

informe de la respectiva Mision Diplomatica Permanente espafiola, que se acompafara a la documentacion que
se presente, que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participacion de empresas
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espafiolas en la contratacion con la Administracion y con los entes, organismos o entidades del sector publico
asimilables a los enumerados en el articulo 3 del TRLCSP, en forma sustancialmente analoga.

No sera preciso el informe sobre reciprocidad en relacion con las empresas de Estados signatarios del Acuerdo
sobre Contratacion Publica de la Organizacion Mundial de Comercio.

7.1.2. Empresas comunitarias.

Tendran capacidad para contratar con el sector publico, en todo caso, las empresas no espafiolas de Estados
miembros de la Unién Europea que, con arreglo a la legislacion del Estado en que estén establecidas, se
encuentren habilitadas para realizar la prestacion de que se trate.

Cuando la legislacion del Estado en que se encuentren establecidas estas empresas exija una autorizacion
especial o la pertenencia a una determinada organizacién para poder prestar en él el servicio de que se trate,
deberan acreditar que cumplen este requisito.

7.1.3. Condiciones especiales de compatibilidad.

Sin perjuicio de lo dispuesto en relacion con la adjudicacion de contratos a través de un procedimiento de
didlogo competitivo, no podran concurrir a las licitaciones empresas que hubieran participado en la elaboracion
de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato siempre que dicha participacion
pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato privilegiado con respecto al resto de las
empresas licitadoras.

7.1.4.  Normas especiales sobre capacidad.

7.1.4.1. Personas juridicas.

Las personas juridicas s6lo podran ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén comprendidas dentro
de los fines, objeto o ambito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

7.1.4.2. Uniones de empresarios.

Podran contratar con AcuaMed las uniones de empresarios que se constituyan temporalmente al efecto, sin que
sea necesaria la formalizacion de las mismas en escritura publica hasta que se haya efectuado la adjudicacion del
contrato a su favor.

Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedaran obligados solidariamente y deberan
nombrar un representante o apoderado unico de la union con poderes bastantes para ejercitar los derechos y
cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extincion del mismo, sin perjuicio de la existencia
de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantia significativa.

A efectos de la licitacion, los empresarios que deseen concurrir integrados en una unioén temporal deberan indicar
los nombres y circunstancias de los que la constituyan y la participacion de cada uno, asi como que asumen el
compromiso de constituirse formalmente en union temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato.

La duracion de las uniones temporales de empresarios sera coincidente con la del contrato hasta su extincion.

Para los casos en que sea exigible la clasificacion y concurran en la uniéon empresarios nacionales, extranjeros
que no sean nacionales de un Estado miembro de la Unién Europea y extranjeros que sean nacionales de un
Estado miembro de la Unién Europea, los que pertenezcan a los dos primeros grupos deberan acreditar su

clasificacion, y estos ultimos su solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional.

7.1.4.3. Acreditacién de la capacidad de obrar.
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La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas juridicas se acreditard mediante la escritura o
documento de constitucion, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las normas por las que se
regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro publico que corresponda, segun el tipo de
persona juridica de que se trate.

La capacidad de obrar de los empresarios no espaiioles que sean nacionales de Estados miembros de la Union
Europea se acreditara por su inscripcion en el registro procedente de acuerdo con la legislacion del Estado donde
estan establecidos, o mediante la presentacion de una declaracion jurada o un certificado, en los términos que se
establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicacion.

Los demas empresarios extranjeros deberan acreditar su capacidad de obrar con informe de la Mision
Diplomatica Permanente de Espafia en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ambito

territorial radique el domicilio de la empresa.

7.1.4.4. Prohibiciones de contratar.

No podran contratar con AcuaMed las personas en quienes concurra alguna de las circunstancias siguientes:

a) Haber sido condenadas mediante sentencia firme por delitos de asociacion ilicita, corrupcion en
transacciones economicas internacionales, trafico de influencias, cohecho, fraudes y exacciones
ilegales, delitos contra la Hacienda Publica y la Seguridad Social, delitos contra los derechos de los
trabajadores, malversacion y receptacion y conductas afines, delitos relativos a la proteccion del medio
ambiente, o a pena de inhabilitacion especial para el ejercicio de profesion, oficio, industria o comercio.
La prohibicion de contratar alcanza a las personas juridicas cuyos administradores o representantes,
vigente su cargo o representacion, se encuentren en la situacion mencionada por actuaciones realizadas
en nombre o a beneficio de dichas personas juridicas, o en las que concurran las condiciones, cualidades
o relaciones que requiera la correspondiente figura de delito para ser sujeto activo del mismo.

b) Haber solicitado la declaracion de concurso, haber sido declaradas insolventes en cualquier
procedimiento, hallarse declaradas en concurso, estar sujetas a intervencion judicial o haber sido
inhabilitadas conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, sin que haya concluido el periodo de
inhabilitacion fijado en la sentencia de calificacion del concurso.

c) Haber sido sancionadas con caracter firme por infraccion grave en materia de disciplina de mercado, en
materia profesional o en materia de integracion laboral y de igualdad de oportunidades y no
discriminacion de las personas con discapacidad o por infraccion muy grave en materia social, incluidas
las infracciones en materia de prevencion de riesgos laborales, de acuerdo con lo dispuesto en el Texto
Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, o en materia medioambiental, de acuerdo con lo establecido en el
Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluacion de Impacto Ambiental; en la Ley
22/1988, de 28 de julio, de Costas; en la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservacion de los Espacios
Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres; en la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de
Envases; en la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos; en el Texto Refundido de la Ley de Aguas,
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, y en la Ley 16/2002, de 1 de julio, de
Prevencion y Control Integrados de la Contaminacion.

d) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o de Seguridad Social
impuestas por las disposiciones vigentes, en los términos que reglamentariamente se determinen.

e) Haber incurrido en falsedad al efectuar la declaracion responsable de no estar incurso en prohibicion de
contratar, o al facilitar cualesquiera otros datos relativos a su capacidad y solvencia, o haber
incumplido, por causa que le sea imputable, la obligacion de comunicar la informacion concerniente a
las modificaciones acaecidas, en su caso, a efectos de clasificacion o la variacion de las circunstancias
que figuren en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas.
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f) Estar incursa la persona fisica o los administradores de la persona juridica en alguno de los supuestos de
la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administracion General del
Estado, Ley 5/2006, de 10 de abril, de Regulaciéon de los Conflictos de Intereses de los Miembros del
Gobierno y de los Altos Cargos de la Administracion General del Estado, de la Ley 53/1984, de 26 de
diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones publicas o tratarse de
cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Organica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen
Electoral General, en los términos establecidos en la misma.

La prohibicion alcanzara a las personas juridicas en cuyo capital participen, en los términos y cuantias
establecidas en la legislacion citada, el personal y los altos cargos de cualquier Administracion Publica,
asi como los cargos electos al servicio de las mismas.

La prohibiciéon se extiende igualmente, en ambos casos, a los conyuges, personas vinculadas con
analoga relacion de convivencia afectiva y descendientes de las personas a que se refieren los parrafos
anteriores, siempre que, respecto de los ultimos, dichas personas ostenten su representacion legal.

g) Haber contratado a personas respecto de las que se haya publicado en el «Boletin Oficial del Estado» el
incumplimiento a que se refiere el articulo 18.6 de la Ley 5/2006, de 10 de abril, de Regulacion de los
Conflictos de Intereses de los Miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administracion
General del Estado, o equivalente de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto
cargo de la Administracion General del Estado, por haber pasado a prestar servicios en empresas o
sociedades privadas directamente relacionadas con las competencias del cargo desempefiado durante los
dos afios siguientes a la fecha de cese en el mismo. La prohibicion de contratar se mantendra durante el
tiempo que permanezca dentro de la organizacion de la empresa la persona contratada con el limite
maximo de dos afios a contar desde el cese como alto cargo.

Las prohibiciones de contratar afectaran también a aquellas empresas de las que, por razon de las personas que
las rigen o de otras circunstancias, pueda presumirse que son continuacion o que derivan, por transformacion,
fusion o sucesion, de otras empresas en las que hubiesen concurrido aquéllas.

La prueba, por parte de los empresarios, de no estar incursos en prohibiciones para contratar podra realizarse
mediante testimonio judicial o certificacion administrativa, segin los casos, y cuando dicho documento no pueda
ser expedido por la autoridad competente, podra ser sustituido por una declaracion responsable otorgada ante una
autoridad administrativa, notario publico u organismo profesional cualificado.

Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Uniéon Europea y esta posibilidad esté prevista en la
legislacion del Estado respectivo, podra también sustituirse por una declaracion responsable, otorgada ante una
autoridad judicial.

7.2. Solvencia.
7.2.1. Exigencia de solvencia. Clasificacion

Los empresarios deberan acreditar los requisitos que se recogen en el apartado 12.2. del cuadro de
caracteristicas del presente Pliego.

En particular para el presente SV-08-16 los licitadores, atendiendo al cédigo CPV 65130000-3 del contrato,
indicado en la clausula 3 anterior, podran acreditar su solvencia mediante su clasificacion de empresa contratista
de servicios en el SUBGRUPO 03, CATEGORIA 5 -anteriormente categoria D-, sin perjuicio de la exigencia
de acreditar la experiencia técnica especifica sefialada en los subapartados a) a c) anteriores.

En todo caso, la inscripcion de los licitadores en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del

Estado acredita suficientemente y, salvo prueba en contrario, las condiciones de aptitud del empresario, en
cuanto a su personalidad, capacidad de obrar, representacion, habilitacion profesional o empresarial, solvencia
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economica y financiera o clasificacion, asi como la concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de
contratar que deban constar en dicho Registro.

Para este caso en concreto, se requiere como solvencia técnica que el licitador acredite:

1. Relacion de al menos un contrato de servicio de operacion y mantenimiento de desaladoras con
procesos de o6smosis inversa de caracteristicas similares con al menos una produccion igual a la
desaladora de 20.000 m?/dia.

Este requisito es indispensable, ya que las particularidades de una instalacion de desalacion hacen que
no sean suficientes las referencias en la explotacion de infraestructuras hidraulicas de bombeo,
transporte y distribucion de agua o tratamiento béasico de agua, como pueden ser las plantas
convencionales de potabilizaciéon y depuracion de aguas residuales, dada la especificidad de la
tecnologia y el funcionamiento de las plantas desaladoras.

Una vez establecida la necesidad de contar con una empresa que tenga experiencia en explotacion de
desaladoras, cabe indicar que esta experiencia debe estar relacionada con plantas de tamafio mediano o
grande, ya que la casuistica y operacion de plantas pequefias es diferente a las anteriores. Este tipo de
experiencia se estima indispensable por diferentes motivos, uno de los mas significativos es la
capacidad de los bastidores de membranas. Dado que las plantas de 6smosis inversa tienen la
peculiaridad de ser modulares, se entiende relevante que las empresas concurrentes cuenten con
experiencia en operacion de plantas de cierta entidad.

Un requerimiento minimo para la planta desaladora de Sagunto es disponer de experiencia en
instalaciones de desalacion con capacidad de tratamiento igual o superior a 20.000 m3/dia, puesto que
segun el inventario de desaladora de la AEDYR (publicado en el afio 2008), La gran mayoria de
instalaciones con capacidad de produccién inferior corresponde a entidades privadas, comunidades de
regantes o administraciones locales y son plantas con caracteristicas concretas, como pueden ser lineas
de tratamiento simplificadas, con bastidores y equipos de pequefia dimension y captaciones de agua
mediante pozos.

Al suministrar agua para abastecimiento humano, es necesario que se garantice el cumplimiento de los
requerimientos de calidad de acuerdo con la legislacion sanitaria vigente en cada momento. Este
extremo obliga a controlar perfectamente el pretratamiento del agua desalada, para lo cual se requiere
unos condicionantes minimos de este tipo de proceso

2. Relacion de, al menos, UN (1) contrato de servicio de mantenimiento de instalaciones eléctricas y
electronicas, o cuyos trabajos estén incluidos en otros contratos de servicios de mayor alcance,
desarrollados para infraestructuras hidraulicas o de desalacion y ejecutados durante los ultimos 5 afios,
debiendo ser el importe superior a los TRESCIENTOS MIL EUROS (300.000 €).

Las plantas desaladoras se caracterizan asimismo por la elevada potencia instalada y por el elevado
grado de automatizacion de sus instalaciones. Estas dos caracteristicas aconsejan que sea conveniente
que el futuro operador acredite al menos un contrato que incluya el mantenimiento de instalaciones
eléctricas y electronicas en obras hidraulicas o de desalacion, ejecutados en los ultimos 5 afios, a fin de
garantizar la capacidad de las mismas en estos trabajos.

3. Relacion de, al menos, UN (1) contrato de servicio de mantenimiento de instalaciones de agua, o cuyos
trabajos estén incluidos en otros contratos de servicios de mayor alcance, desarrollados para
infraestructuras hidraulicas o de desalacion y ejecutados durante los ultimos 5 afios, debiendo ser el
importe superior a los CIENTO CINCUENTA MIL EUROS (150.000 €).

El adjudicatario del contrato de servicio de operacion y mantenimiento, debe garantizar que el activo de
AcuaMed no se deprecie, preservando las instalaciones de un deterioro acelerado y garantizando una
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larga vida util de todos los elementos. Por este motivo es importante que los licitadores acrediten
experiencia en la prestacion de servicio de mantenimiento en instalaciones similares.

7.2.2.  Adscripcion de medios personales o materiales constitutivos de obligacién esencial.

Los empresarios deberan acreditar que disponen de los medios indicados en el apartado 12.2.3. del cuadro de
caracteristicas del presente Pliego.

7.2.3. Integracion de la solvencia con medios externos.

Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado, el empresario podra basarse en la
solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza juridica de los vinculos que tenga
con ellas, siempre que demuestre que, para la ejecucion del contrato, dispone efectivamente de esos medios.

7.2.4.  Acreditacion de cumplimiento de las normas de garantia de calidad y de gestién medioambiental

724.1. Acreditacién del cumplimiento de las normas de garantia de la calidad.

Aplica conforme disponga el apartado correspondiente del cuadro de caracteristicas.

72.4.2. Acreditacion del cumplimiento de las normas de gestion medioambiental.

Aplica conforme disponga el apartado correspondiente del cuadro de caracteristicas.
7.3.- Garantia provisional
No aplica.

7.4.- Sustitucidn inicial de documentacién. Documento europeo Unico de contratacion —-DEUC-.

Los licitadores que lo deseen podran presentar una declaracion actualizada mediante el formulario normalizado
del documento europeo tinico de contratacion -DEUC- establecido en el Reglamento (UE) 2016/7, en sustitucion
de los certificados expedidos por las autoridades publicas o por terceros, como prueba preliminar de cumplir los
requisitos siguientes:

- Que no se encuentra en ninguna situacion de exclusion o posible exclusion.
- Que cumple los criterios de solvencia exigidos.

Los licitadores interesados cumplimentaran las Partes siguientes del Formulario.

- Parte II: informacion sobre el operador econémico. Si la empresa se encuentra inscrita en el Registro Oficial
de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado —-ROLECE- solo debera facilitar en esta Parte II del
formulario aquella informacion que no figure inscrita en el mismo o que, aun estando inscrita no conste de
manera actualizada.

- Parte III: motivos de exclusion. Dado que no todas las prohibiciones para contratar estan inscritas en el
ROLECE, las empresas deberan responder a todas las preguntas del formulario DEUC.

- Parte I'V: criterios de seleccion; al igual que en la Parte II las empresas inscritas en el ROLECE solo deberan
facilitar en esta Parte IV del formulario aquélla informacion que no figure inscrita o que, aun estando
inscrita no conste de manera actualizada.

- Parte VI: declaraciones finales.

Los licitadores que concurran en unioén temporal de empresa presentaran tantos formularios como empresas
vayan a participar.
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Los licitadores que integren su solvencia mediante el recurso a la de otros operadores econdémicos cuando
recurran al DEUC incorporaran asimismo la informacién indicada en lo que respecta a dichas entidades.

Para mayor informacion puede consultarse en el BOE de fecha 8 de abril de 2016 la Resolucion de 6 de abril de
2016, de la Direccion General del Patrimonio del Estado, por la que se publica la Recomendacion de la Junta
Consultiva de Contratacion Administrativa sobre la utilizacién del Documento Europeo Unico de Contratacion
previsto en la nueva Directiva de contratacion publica.

8- CONTENIDO DE LA DOCUMENTACION REQUERIDA. LUGAR Y PLAZO DE
PRESENTACION.

8.1.- Contenido de la documentacion.

La documentacion para esta licitacion se presentara en tres (3) Sobres independientes (“A”, “B” y “C”), cerrados
y firmados por el licitador o persona que lo represente, haciendo constar en el exterior de cada uno de ellos:

= Laletra correspondiente al sobre.

0 Sobre A: Documentacion General

0 Sobre B: Documentacién correspondiente a los criterios subjetivos de valoracion
(Documentacion Técnica)

0 Sobre C: Documentacion correspondiente a los criterios objetivos de valoracion (Proposicion
Econdmica).

=  El titulo de la licitacion.

= Un indice, coincidente con los apartados que se indican para cada uno de los sobres en el presente
Pliego de clausulas reguladoras, en el que se referenciard la documentacion contenida en los mismos.

=  El nombre completo -y siglas en su caso-, direccion, C.I.F. (o N.L.F), nimero de teléfono, fax y correo
electronico del licitador y de su representante.

= Cualquier otro dato que se exija en el anuncio de licitacion.
8.1.0. PROTECCION DE DATOS

En cumplimiento del articulo 5° de la Ley Orgénica 15/1999, de 13 de Diciembre, sobre Proteccion de Datos de
Caracter Personal, por el que se regula el derecho de informacion en la recogida de los datos, le facilitamos la
siguiente informacion:

Los datos de caracter personal que facilite, cuando entren dentro del ambito de aplicacion de dicha Ley
Organica, podran incluirse en un fichero para la gestion de las contrataciones y la contabilizacion de las
correspondientes transacciones, asi como integrarse en el directorio de proveedores de bienes y servicios del que
es responsable AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRANEAS, S.A. (en adelante, AcuaMed) que garantiza
la confidencialidad y seguridad de los datos facilitados, cuya finalidad es el cumplimiento y gestion de forma
adecuada de las relaciones contractuales.

El destinatario de la informacion es AcuaMed, aunque en la ejecucion contractual se podran comunicar datos
personales a entidades bancarias para la tramitacion de los pagos o cobros, a la Agencia Tributaria en
tramitaciones y declaraciones fiscales y, en su caso, a Juzgados mediante requerimiento judicial y participantes
en juicio o a terceros con los que AcuaMed concluya acuerdos de colaboracion relacionados con el servicio
objeto de licitacion.

Respecto de los datos de empleados, o en su caso, candidatos, que desarrollarian el proyecto facilitados por EL

LICITANTE a AcuaMed con motivo de la prestacion del servicio, EL LICITANTE declara que ha informado
con caracter previo a su comunicacion, de los extremos contenidos en este documento y obtenido el
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consentimiento expreso de sus empleados y los candidatos para que AcuaMed mantenga en sus bases de datos
los citados datos personales y que pueden ejercitar sus derechos de acceso, rectificacion y cancelacion
dirigiéndose por escrito a AcuaMed.

EL LICITANTE mantendra completamente indemne a AcuaMed si a ésta le fueran imputadas responsabilidades
por esta causa.

Los titulares de los datos de caracter personal facilitados por el LICITANTE quedan informados sobre la
posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificacion y cancelacion, en los términos establecidos en la
legislacion vigente, dirigiéndose mediante comunicacion escrita a AGUAS DE LAS CUENCAS
MEDITERRANEAS, S.A. ¢/ Albasanz, 11, 28037 Madrid, dicha comunicacion debera incluir nombre y
apellidos, peticion en que se concreta la solicitud, direccion a efectos de notificaciones, fecha, firma y fotocopia
del DNI o pasaporte.

8.1.1. Contenido del sobre A: Documentacién administrativa.

a) Los documentos que acrediten la capacidad de obrar del empresario y, en su caso, su representacion, de
acuerdo con lo recogido en el apartado 12.1 del cuadro de caracteristicas que acompaiia al presente
Pliego de Clausulas Reguladoras.

b) Los documentos que justifiquen los requisitos de su solvencia econdémica y financiera y técnica y
profesional incluidos en el apartado 12.2 del cuadro de caracteristicas que acompafa a este Pliego.

¢) Los documentos que acrediten no estar incurso en prohibicion de contratar, segin lo expresado en el
citado apartado 12.1 del cuadro de caracteristicas del presente Pliego, incluyendo la manifestacion
de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social
impuestas por las disposiciones vigentes, sin perjuicio de que la justificacién acreditativa de tal
requisito deba presentarse, antes de la adjudicacion al empresario a cuyo favor se vaya a efectuar ésta.

d) Para las empresas extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en Espafa, la
declaracion de someterse a la jurisdiccion de los juzgados y tribunales espafioles de cualquier orden,
para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en
su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.

e) Declaracion de aceptacion expresa de todas las condiciones exigidas en este Pliego de clausulas
reguladoras y en el resto de documentacion contractual.

Cuando la acreditacion de las circunstancias mencionadas en las letras a) y b) se realice mediante la certificacion
del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado, o mediante un certificado comunitario de
clasificacion, debera acompafiarse a la misma una declaracion responsable del licitador en la que manifieste que
las circunstancias reflejadas en el correspondiente certificado no han experimentado variacion. Esta
manifestacion debera reiterarse, en caso de resultar adjudicatario, en el documento en que se formalice el
contrato, sin perjuicio de que el érgano de contratacion de AcuaMed pueda, si lo estima conveniente, efectuar
una consulta al Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas.

8.1.2. Contenido del sobre B: Documentacién correspondiente a los criterios subjetivos de valoracion.

Se compondra de la siguiente documentacion: es conforme a lo indicado en el apartado 13 del cuadro de
caracteristicas.

8.1.3. Contenido del sobre C: Documentacidn correspondiente a los criterios objetivos de valoracion.

Se compondra de la siguiente documentacion: es conforme a lo indicado en el apartado 14 del cuadro de
caracteristicas.
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Los importes ofertados deberan fijarse haciendo separacion expresa del importe correspondiente al Impuesto
sobre el Valor afiadido.

Para cualquier aclaracion relativa al proceso de presentacion de proposiciones, los participantes se comunicardn
con AcuaMed en la direccion indicada en el Cuadro de Caracteristicas.

La proposicion economica, segun el modelo recogido en el Anexo II al presente Pliego, debera incluir el precio
ofertado, con el limite del importe del presupuesto maximo de licitacion, descrito en el apartado 4 del Cuadro de
Caracteristicas.

A tal fin, en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares que se adjunta como Anexo V al presente Pliego,
se incluye una relacion del personal y de sus caracteristicas que podria estar en la situacion prevista en la
mencionada Clausula.

8.2.- Lugar, formay plazo de presentacion de proposiciones.
8.2.1. Lugar y forma de presentacion de proposiciones.

Las personas o entidades que deseen participar en la licitacion regulada por este Pliego de Clausulas Reguladoras
deberan presentar sus proposiciones directamente en las oficinas de AcuaMed indicadas en el anuncio de
licitacion publicado en el Diario Oficial de la Unidon Europea, o en las oficinas de Correos, cumpliendo lo
prevenido al efecto en este Pliego de clausulas reguladoras.

Cuando las proposiciones se presenten en oficinas de Correos, deberan remitirse a la sede social de AcuaMed,
debiendo cumplir los requisitos sefialados en el Art. 80 del RGLCAP, justificando la fecha y hora de
presentacion y anunciando a la Sociedad la remision de la oferta mediante telex, fax o telegrama en el que se
consigne la clave, titulo completo del expediente y nombre del licitador. El telex, fax o telegrama debera haberse
impuesto igualmente dentro del plazo fijado en el anuncio. A efectos de justificar que el envio por correo se hace
dentro de la fecha sefialada como limite para la presentacion de proposiciones, se admitira como medio de
prueba que el telegrama o fax haga referencia al nimero del certificado del envio hecho por correo. Si después
de transcurridos diez (10) dias desde la presentacion de las proposiciones no se hubiera recibido la
documentacion en el domicilio mencionado, ésta no sera admitida en ningun caso.

Todos los licitadores deberan sefialar en el momento de presentar sus propuestas un domicilio, para la practica de
las comunicaciones que se deriven del concurso, o que de cualquier manera puedan afectar al licitador.

Las ofertas se presentaran escritas en castellano y a maquina u otros tipos de impresion mecénica o informatica.
No se aceptara ningiin documento manuscrito o que presente omisiones, erratas, enmiendas o tachaduras que no
permitan conocer claramente las condiciones necesarias para valorar la oferta.

La presentacion de documentos dentro del sobre A previstos en el apartado 8 del Cuadro de Caracteristicas del
presente Pliego que hayan sido emitidos por medios electronicos, informaticos o telematicos, seran admitidos si
han sido autenticados mediante una firma electronica reconocida de acuerdo con la ley 59/2003, de firma
electronica.

La presentacion de proposiciones implica la aceptacion incondicional de las Clausulas de este Pliego y la
declaracion responsable de que el licitador reune todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar con
AcuaMed.

Cada licitador no podra presentar mas de una proposicion, sin perjuicio de las especialidades previstas en el
TRLCSP sobre admisibilidad de variantes o mejoras y sobre presentacion de nuevos precios o valores en el seno
de una subasta electronica. Tampoco podra suscribir ninguna propuesta en unién temporal con otros si lo ha
hecho individualmente o figurar en mas de una union temporal. La infraccion de estas normas dara lugar a la no
admision de todas las propuestas por €l suscritas.
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Para cualquier aclaracion relativa al proceso de presentacion de proposiciones, los participantes se comunicaran
con AcuaMed en la direccion indicada en el cuadro de caracteristicas.

Se podran presentar peticiones de aclaracion hasta diez (10) dias naturales antes de la fecha limite para la
presentacion de las proposiciones.

AcuaMed se reserva el derecho a distribuir al resto de participantes aquellas aclaraciones a las consultas
presentadas por cualquiera de ellos, si considera que pueden resultar Titiles para todos los participantes.

8.2.2. Plazo de presentacion de proposiciones.

El plazo de presentacion de proposiciones serd, al menos, de cincuenta y dos (52) dias, contados desde la fecha
del envio del anuncio de la licitacion al Diario Oficial de la Uniéon Europea.

Este plazo podra reducirse en cinco (5) dias cuando se ofrezca acceso por medios electrénicos a los pliegos y a la
documentacion complementaria.

Si se hubiese enviado el anuncio previo a que se refiere el articulo 141 del TRLCSP, el plazo de presentacion de
proposiciones podra reducirse hasta treinta y seis (36) dias, como norma general, o, en casos excepcionales
debidamente justificados, hasta veintidds (22) dias. Esta reduccion del plazo sélo sera admisible cuando el
anuncio de informacion previa se hubiese enviado para su publicacion antes de los cincuenta y dos (52) dias y
dentro de los doce (12) meses anteriores a la fecha de envio del anuncio de licitacion, siempre que en €l se
hubiese incluido, de estar disponible, toda la informacion exigida para éste.

Los plazos sefialados en los dos parrafos anteriores podran reducirse en siete (7) dias cuando los anuncios se
preparen y envien por medios electronicos, informaticos o telematicos. Esta reduccién podra adicionarse, en su
caso, a la de cinco (5) dias adicionales admitidos cuando se ofrezca acceso por medios electronicos a los pliegos
y a la documentacion complementaria.

9.- VALORACION DE LAS PROPOSICIONES Y ADJUDICACION.
9.1.- Aperturas de proposiciones. Procedimientos.

9.1.1.- A los efectos de la calificacion de la documentacion presentada, la Mesa de contratacion ordenara la
apertura de la documentacion contenida en el sobre A, procediéndose a certificar la relacion de documentos que
figuran en el mismo.

Si se observasen defectos u omisiones subsanables en la documentacion obrante en el sobre A, se comunicaran a
los interesados, concediéndoseles un plazo no superior a tres (3) dias naturales para que los licitadores los
corrijan o subsanen.

9.1.2.- La Mesa de contratacion, una vez calificada la documentacion anterior y subsanados, en su caso, los
defectos u omisiones advertidos, volvera a reunirse y procedera a determinar las personas o empresas que
cumplan las circunstancias que deban quedar acreditadas en virtud de la documentacion exigida en el sobre A 'y,
en su caso, a declarar excluidas a las que no las cumplan.

9.1.3.- Una vez realizadas las actuaciones anteriores, el acto publico de apertura del sobre B (documentacion
correspondiente a los criterios subjetivos de valoracion) correspondiente a las proposiciones admitidas se
celebrard en el lugar y dia sefialado en el anuncio de la convocatoria.

Antes de la apertura de la primera proposicion, se invitara a los licitadores interesados a que manifiesten las

dudas que se les ofrezcan o pidan las explicaciones que estimen necesarias, procediéndose por la Mesa de
contratacion a dar las aclaraciones y efectuar las contestaciones pertinentes; pero sin que, en este momento,
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pueda aquélla hacerse cargo de documentos que no hubiesen sido entregados durante los plazos de admision de
ofertas o de correccion o subsanacion de defectos u omisiones.

El acto de apertura de las distintas proposiciones comenzard dandose lectura al anuncio del contrato y
procediéndose, seguidamente, al recuento de las proposiciones presentadas, hecho lo cual se dara conocimiento
al publico del nimero de proposiciones recibidas y nombre de los licitadores, dando ocasion a los interesados
para que puedan comprobar que los sobres que contienen las ofertas se encuentran en la mesa, en idénticas
condiciones a aquéllas en que fueron entregados.

En caso de discrepancias entre las proposiciones que obren en poder de la Mesa de contratacion y las que, como
presentadas, se deduzcan de las certificaciones de que dispone la misma, o se presentasen dudas sobre las
condiciones de secreto en que han debido ser custodiadas, se suspendera el acto y se realizaran, urgentemente,
las investigaciones oportunas sobre lo sucedido, anunciandose, por el medio que se hubiera previsto en el Pliego,
o en su defecto por el que determine la Mesa de contratacion, la reanudacion del acto publico de apertura una vez
que todo haya quedado aclarado en la debida forma.

Finalizada la apertura de las proposiciones, se invitard nuevamente a los licitadores asistentes a que expongan
cuantas observaciones o reservas estimen oportunas contra el acto celebrado, las cuales deberan formularse por
escrito en el plazo maximo de dos (2) dias habiles siguientes al de aquel acto, y se dirigiran al 6rgano de
contratacion, el cual, previo informe de la Mesa de contratacion, resolvera sobre las mismas.

La apertura de las proposiciones debera efectuarse en el plazo maximo de un mes contado desde la fecha de
finalizacion del plazo para presentar las ofertas.

9.1.4.- Celebrado el acto publico de apertura del sobre B, la Mesa de contratacion remitira las distintas
proposiciones presentadas al departamento de AcuaMed encargado de su valoracion, el cual redactard un
informe al respecto haciéndolo llegar a la Mesa, la cual podra solicitar los informes técnicos que estime
oportunos para llevar a cabo su propuesta al 6rgano de contratacion en el momento que proceda.

Se haran publicas, por parte de la Mesa de contratacion, y se comunicaran individualmente a los interesados, las
ofertas que hayan sido excluidas por contener proposiciones técnicas inaceptables o por presentar un contenido
que no se corresponda con el exigido en el presente Pliego y en el “Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares”, Anexo IV de dicho Pliego, no pudiendo ser abiertos los sobres que contengan las proposiciones
econdmicas relativas a dichas ofertas.

9.1.5.- Una vez realizadas las actuaciones anteriores, el acto publico de apertura del sobre C (documentacion
correspondiente a los criterios objetivos de valoracion) se celebrara en el lugar y dia anunciado oportunamente
por la Mesa de contratacion.

Si alguna proposicion no guardase concordancia con la documentacién examinada y admitida, variara
sustancialmente el modelo establecido o comportase error manifiesto en el importe de la proposicion, o existiese
reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, sera
desechada por la Mesa de contratacion por medio de resolucion motivada. Por el contrario, el cambio u omision
de algunas palabras del modelo, con tal de que no alteren su sentido, no sera causa bastante para el rechazo de la
proposicion. En caso de discrepancia entre el importe de la oferta expresado en letra y el expresado en numero,
prevalecera aquél sobre éste, salvo que de los documentos que componen la proposicion se desprenda claramente
otra cosa.

9.1.6.- Las ofertas calificadas como técnicamente aceptables seran economicamente valoradas de acuerdo con lo
previsto en la Clausula 13.1 de este Pliego.

9.1.7.- El procedimiento para la adjudicacion es el establecido en el apartado 17 del cuadro de caracteristicas
que acompaia al presente Pliego
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De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento indicado en dicho apartado en el plazo seialado, se
entendera que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma documentacion al
licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

La constitucion de la garantia requerida tendra un importe del cinco por ciento (5%) del presupuesto base de
licitacion, excluido el Impuesto sobre el Valor Anadido, pudiéndose poner a disposicion de AcuaMed de alguna
de las formas siguientes:

a) Mediante aval prestado por alguno de los bancos, cajas de ahorro, cooperativas de crédito,
establecimientos financieros de crédito y sociedades de garantia reciproca autorizados para operar en
Espafia, que debera depositarse en las oficinas de AcuaMed en Madrid.

b) Mediante contrato de seguro de caucion celebrado con una entidad aseguradora autorizada para operar
en el ramo. El certificado del seguro debera entregarse en el establecimiento sefialado en el punto a)
anterior.

Tanto el aval como el contrato de seguro se otorgaran con renuncia expresa al beneficio de excusion, orden,
division y cualquier otro que pudiera ser, en su caso, de aplicacion, y con compromiso de pago al primer
requerimiento de AcuaMed en cumplimiento de las clausulas del contrato y del Pliego de Clausulas Reguladoras.

La garantia definitiva podra constituirse por persona distinta al adjudicatario, en cuyo caso seran de aplicacion
las siguientes disposiciones:

a) Las personas o entidades distintas del adjudicatario que presten garantias a favor de éste no podran
utilizar el beneficio de excusion a que se refieren los articulos 1.830 y siguientes del Codigo Civil.

b) El avalista o asegurador sera considerado parte interesada en los procedimientos que afecten a la
garantia prestada, en los términos previstos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

¢) En el contrato de seguro de caucion, tendra la condicion de tomador del seguro el Contratista, y la de
asegurado AcuaMed.

La constitucion de esta garantia también podra acreditarse mediante medios electronicos, informaticos o
telematicos, de acuerdo con lo indicado en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre.

La garantia definitiva respondera, entre otros, de los siguientes conceptos:

i.  De las penalidades impuestas al contratista en virtud de lo dispuesto en la Clausula Trigésimo Quinta
del modelo de contrato, que se adjunta como Anexo V al presente Pliego.

ii.  De la correcta ejecucion del Servicio, de los gastos originados a AcuaMed por la demora del
adjudicatario en el cumplimiento de sus obligaciones, asi como de los dafios causados a ésta con motivo
de la ejecucion del contrato o por su incumplimiento, cuando no proceda su resolucion.

1. De la existencia de vicios o defectos existentes en los bienes suministrados durante el plazo de garantia.
La garantia definitiva no se devolvera o cancelara hasta que se haya producido el vencimiento del plazo de
garantia y cumplido a satisfaccion de AcuaMed el contrato, o hasta que este se resuelva sin culpa del
adjudicatario.

Una vez se produzca la liquidacion del contrato por AcuaMed y transcurrido el plazo de garantia fijado en el

apartado 14 del Cuadro de Caracteristicas del presente Pliego de Clausulas Reguladoras, si no resultasen
responsabilidades se devolvera la garantia constituida o se cancelara el aval o seguro de caucion.
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En el caso cesion del contrato no se procedera a la devolucion o cancelacion de la garantia prestada por el
cedente hasta que se halle formalmente constituida la del cesionario.

Si transcurriese un (1) afio desde la fecha de terminacion del contrato, sin que se haya producido la liquidacion
del contrato por causas no imputables al adjudicatario o Comercializador, se procedera, sin mas demora, a la
devolucion o cancelacion de las garantias una vez depuradas las responsabilidades oportunas.

En caso de que el licitador adjudicatario se hubiese encontrado en presuncion de temeridad habiendo sido
aceptadas las alegaciones presentadas como justificacion de su oferta anormalmente baja, ademas de la garantia
definitiva se le exigird que aporte una garantia complementaria por un importe del cinco por ciento (5%) del
presupuesto base de licitacion.

9.1.7.- El 6rgano de contratacion debera adjudicar el contrato dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la
recepcion de la documentacion. En los procedimientos negociados y de didlogo competitivo, la adjudicacion
concretara y fijara los términos definitivos del contrato.

No podra declararse desierta una licitacion cuando exista alguna oferta o proposicion que sea admisible de
acuerdo con los criterios que figuran en el presente Pliego.

La adjudicacion debera ser motivada, notificandose a los candidatos o licitadores y, simultaneamente, se
publicara en el perfil de contratante.

La notificacion debera contener, en todo caso, la informacién necesaria que permita al licitador excluido o
candidato descartado interponer, conforme al articulo 40 del TRLCSP, recurso suficientemente fundado contra la
decision de adjudicacion. En particular expresara los siguientes extremos:

a) En relacion con los candidatos descartados, la exposicion resumida de las razones por las que se haya
desestimado su candidatura.

b) Con respecto de los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicacién, también en forma
resumida, las razones por las que no se haya admitido su oferta.

c¢) En todo caso, el nombre del adjudicatario, las caracteristicas y ventajas de la proposicion del
adjudicatario determinantes de que haya sido seleccionada la oferta de éste con preferencia a las que
hayan presentado los restantes licitadores cuyas ofertas hayan sido admitidas.

Sera de aplicacion a la motivacion de la adjudicacion la excepcion de confidencialidad contenida en el articulo
153 del TRLCSP.

En todo caso, en la notificacion y en el perfil de contratante se indicara el plazo en que debe procederse a su
formalizacion conforme al articulo 156 del citado TRLCSP.

La notificacion se hara por cualquiera de los medios que permiten dejar constancia de su recepcion por el
destinatario. En particular, podra efectuarse por correo electronico a la direccion que los licitadores o candidatos
hubiesen designado al presentar sus proposiciones, en los términos establecidos en el articulo 28 de la Ley
11/2007, de 22 de junio, de acceso electronico de los ciudadanos a los Servicios Publicos. Sin embargo, el plazo
para considerar rechazada la notificacion, con los efectos previstos en el articulo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, sera de cinco (5) dias.

9.2.- Criterios de valoracion de las ofertas.
La valoracion de los criterios tanto subjetivos como objetivos de valoracion, se efectuara aplicando los baremos

y las formulas recogidas en el apartado 17 del cuadro de caracteristicas que acompaiia al presente Pliego de
Clausulas Reguladoras.
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10.- FORMALIZACION DEL CONTRATO.

La formalizacion del contrato debera efectuarse no mas tarde de los quince (15) dias habiles siguientes a aquél
en que se reciba la notificacion de la adjudicacion a los licitadores y candidatos en la forma prevista en el
articulo 151.4 del TRLCSP.

No obstante, si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratacion conforme al articulo 40.1
del citado TRLCSP, la formalizacion no podra efectuarse antes de que transcurran quince (15) dias habiles desde
que se remita la notificacion de la adjudicacion a los licitadores y candidatos.

El 6rgano de contratacion requerira al adjudicatario para que formalice el contrato en plazo no superior a cinco
(5) dias a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, una vez transcurrido el
plazo previsto en el parrafo anterior sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la suspension de
la formalizacion del contrato. De igual forma procedera cuando el 6rgano competente para la resolucion del
recurso hubiera levantado la suspension.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo indicado,
la Administracion podra acordar la incautacion sobre la garantia definitiva del importe de la garantia provisional
que, en su caso hubiese exigido.

Si las causas de la no formalizacion fueren imputables a AcuaMed, se indemnizara al Contratista de los dafios y
perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.

No podra iniciarse la ejecucion del contrato sin su previa formalizacion, excepto en los casos previstos en el
articulo 113 del TRLCSP.

11.- NULIDAD DEL CONTRATO.
11.1.  Causas de nulidad.
El contrato sera nulo en los siguientes casos:

a) Cuando el contrato se haya adjudicado sin cumplir previamente con el requisito de publicacion del
anuncio de licitacion en el Diario Oficial de la Union Europea, en aquellos casos en que sea preceptivo,
de conformidad con el articulo142 del TRLCSP.

b) Cuando no se hubiese respetado el plazo de quince (15) dias habiles previsto en el articulo 156.3 del
referido TRLCSP para la formalizacion del contrato siempre que concurran los dos siguientes
requisitos:

1.°) que por esta causa el licitador se hubiese visto privado de la posibilidad de interponer el
recurso regulado en articulos 40 y siguientes del citado TRLCSP vy,
2.°) que, ademas, concurra alguna infracciéon de los preceptos que regulan el procedimiento de
adjudicacion de los contratos que le hubiera impedido obtener ésta.

¢) Cuando a pesar de haberse interpuesto el recurso especial en materia de contratacion a que se refieren
los articulos40 y siguientes del citado TRLCSP, se lleve a efecto la formalizacion del contrato sin tener
en cuenta la suspension automatica del acto de adjudicacion en los casos en que fuera procedente, y sin
esperar a que el organo independiente hubiese dictado resoluciéon sobre el mantenimiento o no de la
suspension del acto recurrido.

d) Tratandose de un contrato basado en un acuerdo marco del articulo196 del TRLCSP celebrado con
varios empresarios que por su valor estimado deba ser considerado sujeto a regulacion armonizada, si se
hubieran incumplido las normas sobre adjudicacion establecidas en parrafo segundo del articulo198.4
del referido TRLCSP.
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e) Cuando se trate de la adjudicacion de un contrato especifico basado en un sistema dinamico de
contratacion en el que estuviesen admitidos varios empresarios, siempre que el contrato a adjudicar esté
sujeto a regulacion armonizada y se hubieran incumplido las normas establecidas en el articulo 202 del
TRLCSP mencionado sobre adjudicacion de tales contratos.

No obstante lo dispuesto en todos los casos anteriores, no procedera la declaracion de nulidad en el supuesto de
la letra a) si concurren conjuntamente las tres circunstancias siguientes:

i.  Que de conformidad con el criterio del 6rgano de contratacion el contrato esté incluido en alguno de los
supuestos de exencion de publicacion del anuncio de licitacion en el Diario Oficial de la Union Europea
previstos en el TRLCSP.

ii. Que el o6rgano de contratacion publique en el Diario Oficial de la Unién Europea un anuncio de
transparencia previa voluntaria en el que se manifieste su intenciéon de celebrar el contrato y que
contenga los siguientes extremos:

- identificacion del 6rgano de contratacion

- descripcion de la finalidad del contrato

- justificacion de la decision de adjudicar el contrato sin el requisito de publicacion del articulo
142 del TRLCSP

- identificacion del adjudicatario del contrato

- cualquier otra informacion que el 6rgano de contratacion considere relevante

iii. Que el contrato no se haya perfeccionado hasta transcurridos diez (10) dias habiles a contar desde el
siguiente al de publicacion del anuncio.

Tampoco procedera la declaracion de nulidad a que en los supuestos de las letras d) y e) expuestos
anteriormente, si concurren conjuntamente las dos condiciones siguientes:

i.  Que el 6rgano de contratacion haya notificado a todos los licitadores afectados la adjudicacion del
contrato y, si lo solicitan, los motivos del rechazo de su candidatura o de su proposicion y de las
caracteristicas de la proposicion del adjudicatario que fueron determinantes de la adjudicacion a su
favor, sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 137 en cuanto a los datos cuya comunicacion no fuera
procedente.

ii. Que el contrato no se hubiera perfeccionado hasta transcurridos quince dias habiles desde el siguiente al
de la remision de la notificacion a los licitadores afectados.

11.2.  Consecuencias juridicas de la declaracion de nulidad en los supuestos del apartado anterior.

La declaracion de nulidad por las causas previstas en el apartado anterior producira los efectos establecidos en el
articulo 35.1 del TRLCSP.

El 6rgano competente para declarar la nulidad, sin embargo, podra no declararla y acordar el mantenimiento de
los efectos del contrato, si, atendiendo las circunstancias excepcionales que concurran, considera que existen
razones imperiosas de interés general que lo exijan.

Soélo se considerara que los intereses econdmicos constituyen las razones imperiosas mencionadas en el primer
parrafo de este apartado en los casos excepcionales en que la declaracion de nulidad del contrato dé lugar a
consecuencias desproporcionadas.

Asimismo, no se considerard que constituyen razones imperiosas de interés general, los intereses econémicos
directamente vinculados al contrato en cuestion, tales como los costes derivados del retraso en la ejecucion del
contrato, de la convocatoria de un nuevo procedimiento de contratacion, del cambio del operador econdmico que
habra de ejecutar el contrato o de las obligaciones juridicas derivadas de la nulidad.
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La resolucion por la que se acuerde el mantenimiento de los efectos del contrato deberé ser objeto de publicacion
en el perfil de contratante previsto en el articulo 53 del TRLCSP.

En el caso previsto de no declaracion de nulidad, la declaracion de nulidad debera sustituirse por alguna de las
sanciones alternativas siguientes:

i. La imposicion de multas al poder adjudicador por un importe que no podra ser inferior al 5 por ciento
(5%) ni superar el 20 por ciento (20%) del precio de adjudicacion del contrato. Cuando se trate de
poderes adjudicadores cuya contratacion se efectie a través de diferentes organos de contratacion, la
sancion alternativa recaera sobre el presupuesto del departamento, consejeria u 6rgano correspondiente
que hubiera adjudicado el contrato.

Para determinar la cuantia en la imposicion de las multas, el d6rgano competente tomard en
consideracion la reiteracion, el porcentaje del contrato que haya sido ejecutado o el daiio causado a los
intereses publicos o, en su caso, al licitador, de tal forma que éstas sean eficaces, proporcionadas y
disuasorias.

ii. La reduccion proporcionada de la duracion del contrato. En este caso, el 6rgano competente tomara en
consideracion la reiteracion, el porcentaje del contrato que haya sido ejecutado o el dafio causado a los
intereses publicos o, en su caso, al licitador. Asimismo determinara la indemnizacidon que corresponda
al contratista por el lucro cesante derivado de la reduccion temporal del contrato, siempre que la
infraccion que motive la sancion alternativa no le sea imputable.

Todo lo expresado hasta el momento, se entendera sin perjuicio de las sanciones de caracter disciplinario que
corresponda imponer al responsable de las infracciones legales.

11.3.  Interposicion de la cuestion de nulidad.

La cuestion de nulidad, en los casos a los que se refiere el apartado 11.1.1, debera plantearse ante el organo
previsto en el articulo 41 del TRLCSP que sera el competente para tramitar el procedimiento y resolverla.

Podra plantear la cuestion de nulidad, en tales casos, toda persona fisica o juridica cuyos derechos o intereses
legitimos se hayan visto perjudicados o puedan resultar afectados por los supuestos de nulidad del referido
apartado 11.1.1. El 6rgano competente, sin embargo, podra inadmitirla cuando el interesado hubiera interpuesto
recurso especial regulado en los articulos 40 y siguientes del TRLCSP sobre el mismo acto habiendo respetado el
organo de contratacion la suspension del acto impugnado y la resolucion dictada.

El plazo para la interposicion de la cuestion de nulidad serd de treinta (30) dias habiles a contar:

a) desde la publicacion de la adjudicacion del contrato en la forma prevista en el articulo 138.2 de la
LCSP, incluyendo las razones justificativas de la no publicacion de la licitacion en el Diario Oficial de
la Unién Europea,

b) o desde la notificacion a los licitadores afectados, de los motivos del rechazo de su candidatura o de su
proposicion y de las caracteristicas de la proposicion del adjudicatario que fueron determinantes de la
adjudicacion a su favor, sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 153 del referido TRLCSP en cuanto
a los datos cuya comunicacion no fuera procedente.

Fuera de los dos casos citados, la cuestion de nulidad debera interponerse antes de que transcurran seis (6) meses
a contar desde la formalizacion del contrato.

La cuestion de nulidad se tramitara de conformidad con lo dispuesto en los articulos 314 y siguientes de la LCSP
con las siguientes salvedades:

a) No sera de aplicacion lo dispuesto en el articulo 44.1 del referido TRLCSP en cuanto a la exigencia de
anunciar la interposicion del recurso.
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b) La interposicion de la cuestion de nulidad no producira efectos suspensivos de ninguna clase por si sola.

c) El plazo establecido en el articulo 43.2, parrafo segundo y en el 436.3, ambos del TRLCSP, para que el
organo de contratacion formule alegaciones en relacién con la solicitud de medidas cautelares, se
elevara a siete (7) dias habiles.

d) El plazo establecido en el articulo 46.2 del reiterado TRLCSP para la remision del expediente por el
organo de contratacion, acompafiado del correspondiente informe, se elevara a siete (7) dias habiles.

e) En la resolucion de la cuestion de nulidad, el 6rgano competente para dictarla debera resolver también
sobre la procedencia de aplicar las sanciones alternativas si el organo de contratacion lo hubiera
solicitado en el informe que debe acompaiiar la remision del expediente administrativo.

f) Cuando el o6rgano de contratacion no lo hubiera solicitado en la forma establecida en la letra anterior
podra hacerlo en el tramite de ejecucion de la resolucion. En tal caso el 6rgano competente, previa
audiencia por plazo de cinco (5) dias a las partes comparecidas en el procedimiento, resolvera sobre la
procedencia o no de aplicar la sancioén alternativa solicitada dentro de los cinco dias siguientes al
transcurso del plazo anterior. Contra esta resolucién cabré interponer recurso en los mismos términos
previstos para las resoluciones dictadas resolviendo sobre el fondo.

12.- RESOLUCION DEL CONTRATO.

AcuaMed podra acordar la resolucion del contrato de Servicios, ademas de por las causas generales legales y del
contrato, por las siguientes causas:

* Incumplimiento, no justificado, de las operaciones que produzcan alteraciones graves en la calidad y/o
regularidad de la produccion de agua desalada.

* Grave descuido en la conservacion de la desalinizadora, siempre que tal conducta de lugar a la reparacion por
la propia sociedad estatal en mas de una ocasion, siempre con cargo a al adjudicatario.

* Desobediencia reiterada del adjudicatario a la autoridad de la DTS, segun lo dispuesto en el clausulado del
presente Pliego.

* Incumplimiento grave de las 6rdenes emitidas por escrito por la DTS.
* No incorporacion del personal ofertado al Servicio.

* Acumulacion de penalizaciones superiores a 50.000 €/mes para los costes variables o a 21.000 €/mes para los
costes fijos.

* No incorporacién al Servicio del personal ofertado.

13.- REGIMEN DE RECLAMACIONES Y RECURSOS.

Seran de aplicacion las disposiciones del TRLCSP al respecto que se refieren al régimen especial de revisiones
en materia de contratacion y medios alternativos de resolucion de conflictos.

14.- FUERO TERRITORIAL.
Las Partes, caso de ejercitar acciones judiciales, se someten expresamente a la jurisdiccion y competencia de los

Juzgados y Tribunales de la Ciudad de Madrid, con renuncia igualmente expresa a cualesquiera otros fueros que
pudiesen corresponderles.
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ANEXO |
MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE

D/Diia.:
DNI N°: | Validez hasta:

Actuando en nombre y representacion de

Domicilio
Localidad CP

Segun poder otorgado ante el Notario de:

D/Diia.:
Fecha: [ N° Protocolo

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD, que ni el firmante, ni la Empresa a la que representa, ni sus
administradores o representantes, se encuentran incursos en ninguna limitacién, incapacidad, prohibicién o
incompatibilidad para contratar con el sector publico, no concurriendo circunstancia alguna que incapacite
para contratar con el mismo, prevista en el articulo 60 del TRLCSP. Asi mismo DECLARA hallarse al
corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y no haber sido
condenado mediante sentencia firme por delitos contra el medio ambiente.

Lo que firma en a de de 20....

Nota: La presente declaracion debera otorgarse ante autoridad administrativa, notario publico u organismo
profesional cualificado, (conforme a lo preceptuado en el apartado 1 del art. 73 del TRLCSP).
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ANEXO 11
MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

D e , domiciliado en .......cccoeiiiiiii e , provincia de
................................... , CAlle it eeeee s, NUMETO.......... cOn Documento Nacional de
Identidad NOUmero ........c.cccceeeeeeee. , actuando en NOMDIE ........ccoocerereerieieieeeeeeeie e (propio o de la

Empresa que representa. En el caso de que el firmante actue como Director, Apoderado, etc., de una Empresa
o de un tercero, hara constar claramente el apoderamiento o representacion), enterado de las condiciones y
requisitos iniciales que se exigen para la adjudicacion mediante Procedimiento Abierto, del Contrato de

SEIVICIO vvvvveieevieieeireierie e , se compromete a tomarlos a su cargo, con estricta sujecion a los
expresados requisitos y condiciones, por la cantidad de ......................... Euros (.......... €), IVA no
incluido.

(deben expresarse claramente, escritas en letra y cifra, las cantidades en euros que se proponen).
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ANEXO 111
MODELO DE GARANTIA DEFINITIVA
AVAL
El Banco (Caja de Ahorros, Cooperativa de Crédito) .......cccevverieneriienerienenieieenens , (NIF ......... )yen
su nombre y representacion Don ............cccoeeeeeenee. y Don .o , con poderes suficientes

para este acto,

AVALA a . (NIF ......... ) ante la Sociedad AGUAS DE LAS CUENCAS
MEDITERRANEAS, S.A., garantizando el cumplimiento por .................. de las obligaciones derivadas
del contrato de SEerVICIO .....ccceevveiieriieieieeeieie et del que es adjudicatario.

En consecuencia, el aval respondera de todas las obligaciones del adjudicatario procedentes del contrato y
sus Anexos, asi como de las que se sigan indirectamente del mismo; de su ejecucion o de su eventual
resolucion; del reintegro de las cantidades que, en su caso, AGUAS DE LAS CUENCAS
MEDITERRANEAS, S.A. hubiera abonado en exceso a raiz de la liquidacion final; del resarcimiento de
los dafios y perjuicios derivados del incumplimiento de sus obligaciones, incluidos los que pudiesen ser
reclamados a AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRANEAS, S.A. por cualesquiera terceros.

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad que cumple los requisitos previstos en el articulo 56.2
del Reglamento General de la Ley de contratos de las Administraciones Publicas

La garantia que se constituye tiene el caracter de solidaria COn ........cccoveevvviieviiniiens cerveierieeeene. con
renuncia a los beneficios de excusion, orden y division, y se podra hacer efectiva por AGUAS DE LAS
CUENCAS MEDITERRANEAS, S.A. mediante la sola comunicacion a este Avalista del concepto
reclamado y de su importe, debiendo el Avalista hacer entrega del mismo en el plazo de diez (10) dias a
contar desde el requerimiento.

Este aval se concede por importe de (en cifra y en letra) .......cceeeeveirreennnen. EUROS, y estara vigente
hasta tanto AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRANEAS, S.A. autorice su cancelacién o

devolucion, de acuerdo con lo establecido en el texto refundido de la Ley contratos del Sector Publico
mediante comunicacion dirigida al Avalista, con devolucion de este documento.

SEGURO DE CAUCION

Se presentara en base al modelo del Reglamento de la Ley de Contratos aprobado por Real Decreto
1098/2001.
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ANEXO IV
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES
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PRESCRIPCIONES TECNICAS

1. INTRODUCCION

AcuaMed pretende mediante la presente licitacion, LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
EXPLOTACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE:

e REFUERZO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DEL AREA METROPOLITANA DE
VALENCIA Y DEL CAMP DE MORVEDRE. DESALADORA DE SAGUNTO (VALENCIA)

e OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL REFUERZO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DEL
AREA METROPOLITANA DE VALENCIA Y DEL CAMP DE MORVEDRE. DESALADORA DE
SAGUNTO (VALENCIA)

DIRECCION TECNICA DEL SERVICIO (DTS).
Llevara la Direccion Técnica del Servicio (DTS) el ingeniero que designe la sociedad estatal Aguas de las
Cuencas Mediterraneas (AcuaMed), desarrollando las misiones de supervision del contrato de servicio, que se
concretara entre otras, en las siguientes actuaciones:
- Aprobar y revisar el Plan de Explotacion de la planta desalinizadora y sus anexos (Plan de Operacion,
Plan de Mantenimiento, Plan Prevencién de Riesgos Laborales, Plan de Control de Calidad, etc.), dando
su conformidad al mismo, a propuesta del adjudicatario, sin que ello exima a éste de responsabilidad
alguna.
- Ordenar el arranque y parada de la desalinizadora (totalmente, o parcialmente por numero de
bastidores), por no ajustarse al Plan de Explotacion establecido, o por otra circunstancia justificada de
interés para la sociedad estatal.
- Verificar el cumplimiento de la cantidad y calidad de agua producto.
- Denunciar, en su caso, anomalias en la explotacion, y proponer las penalidades a que hubiere lugar,
tanto por cumplimiento de la calidad o cantidad garantizada de agua producto, como por cualquier otra
anomalia, que seran aplicadas por aquellos drganos que tengan atribuida tal potestad.
- Velar por el correcto funcionamiento de la instalacion.

2. OBJETO DEL PLIEGO

El presente pliego tiene por objeto definir las Prescripciones Técnicas Particulares para la contratacion de DEL
SERVICIO DE EXPLOTACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE:

e REFUERZO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DEL AREA METROPOLITANA DE
VALENCIA Y DEL CAMP DE MORVEDRE. DESALADORA DE SAGUNTO (VALENCIA)

e OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL REFUERZO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DEL
AREA METROPOLITANA DE VALENCIA Y DEL CAMP DE MORVEDRE. DESALADORA DE
SAGUNTO (VALENCIA)

Quedan incluidos en el objeto del contrato los trabajos necesarios para la buena conservacion, mantenimiento,
operacion y vigilancia de las mencionadas obras e instalaciones, asi como de todas aquellas actividades
complementarias a realizar, siendo a cargo del adjudicatario todos los gastos necesarios para la prestacion del
servicio (materiales, legalizacion de instalaciones, personal, maquinaria, logistica, seguros, etc.) excepto la
energia eléctrica que corre a cargo directamente de AcuaMed.

Las infraestructuras ubicadas en Cami la Mar se pueden poner en servicio sin que se disponga de la
autorizacion definitiva de energizacion del suministro; si por condiciones del servicio fuera necesario la
vigilancia, operacion y mantenimiento de estas infraestructuras sin que estuviera resuelto el suministro
eléctrico, el adjudicatario debera poner todos los medios necesarios (personal adicional, grupos electrégenaos,
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combustible, baterias, vehiculos...) para dar el servicio objeto del presente Pliego, sin que ello suponga un coste
adicional para AcuaMed.

3. DESCRIPCION DE LAS INSTALACIONES

Una descripcion detallada de las instalaciones que tendran que ser operadas y mantenidas dentro del alcance del
contrato de Servicios objeto de esta licitacion esta recogida en el DVD que se entrega a los ofertantes.

Las infraestructuras que son objeto del presente contrato se describen -de forma resumida- a continuacion:

> REFUERZO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DEL AREA METROPOLITANA DE
VALENCIA Y DEL CAMP DE MORVEDRE. DESALADORA DE SAGUNTO (VALENCIA)

La planta se disefia para una producciéon nominal de 22.900 m?®/dia. La produccion se realiza en 3 lineas de
6smosis inversa, de doble etapa con una bomba booster intermedia, y una recuperacion por linea del 55%. Para
dicha produccion se dispone de tres bastidores de igual capacidad de produccion. Para aprovechar la presion de
la salmuera (energia) y reducir el consumo energético de la instalacion se utilizan equipos de recuperacion de
energia (tipo DWEER).

- Punto de captacion: Se emplea la cantara de toma de agua de mar de la Central de Ciclo Combinado de Gas
Natural, en la cual se ubican las bombas de abastecimiento a la desaladora.
- Bombeo de agua del mar: Impulsion mediante bombeo desde la cantara de captacion hasta la entrada a la
primera etapa de filtracion mediante filtros de arena. El didmetro de la conduccion es de 800 mm y se ejecuta en
PRFV.
- Emisario de salmueras: Conduccion por gravedad desde el deposito de almacenamiento de salmueras hasta el
punto de vertido que es también compartido con Gas Natural. El diametro de la conduccion, también de PRFV,
es de 1.000 mm.
- Pretratamiento: consta de las etapas siguientes:

e Desinfeccion mediante hipoclorito sodico.

e Coagulacion para mejora del proceso de filtracion.

e  Filtracion sobre arena.

e Adicidn de dispersante para reducir el riesgo de precipitados.
e Filtros de cartuchos.

e Dosificacion de bisulfito sédico.

- Filtros 1? etapa. El agua captada se pasa a través de una 1? etapa de filtracion, constituida por 6 filtros a presion
de lecho mixto, de arena y antracita. Los filtros a presion se han proyectado en PRFV, con unas dimensiones de
3.400 mm de diametro y una longitud de 12.000 mm.
- Filtros 2° etapa. La segunda etapa de filtracion, esta formada por 4 filtros de presion de lecho mixto
- Filtros de cartuchos: Con la filtracion de cartuchos se consigue la eliminacion de particulas de pocas micras
consiguiendo una filtraciéon de afino para proteccion de las membranas. El nivel de filtracion al que hay que
llegar es de 5 micras nominales. Los cartuchos que constituyen el elemento filtrante estan formados por un eje
hueco, con perforaciones laterales, sobre el que se enrolla un hilo, que es el que garantiza el tamafio de poro
acorde con las caracteristicas de separacion del filtro.
Los filtros son depdsitos de diametro 1.100 mm y altura 3.053mm, construidos en PRFV, donde se colocan 150
cartuchos, de 1.250 mm, por filtro.
- El sistema de postratamiento consta de los siguientes equipos:

e Dosificacion de cal.

e Silos de almacenamiento de cal.

e  Saturador.

e Depésito y bombas de lechada de cal.
e Sistema de inyeccion de CO2.

e Depodsito de almacenamiento de CO2.
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e Inyeccion de CO2.
e Sistema de dosificacion de Hipoclorito, compuesto por 2 bombas dosificadoras y el mismo depdsito de
almacenamiento de hipoclorito.

El uso del agua producto esta previsto para abastecimiento urbano. Por tanto, el agua final producida en la
desalinizadora debera cumplir la normativa vigente (RD 140/2003 por el que se establecen los criterios sanitarios
de la calidad el agua de consumo humano en todos sus parametros.

La IDAM esta operativa y cumple con todos los requisitos legales, a excepcion de la licencia ambiental y la
autorizacion de vertido. No obstante, cuenta con una autorizacion temporal de vertido que permite llevar a cabo
todas las operaciones de mantenimiento de la planta. Esta autorizacion se adjunta en el apéndice nimero 3.

» OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL REFUERZO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DEL
AREA METROPOLITANA DE VALENCIA Y DEL CAMP DE MORVEDRE. DESALADORA DE
SAGUNTO (VALENCIA)

Red de distribucion

El agua desalada, remineralizada y tratada con hipoclorito se almacena en el depésito de dos vasos que la planta
desaladora de Sagunto dispone en la misma parcela de una capacidad de 24.000 m3. A pie de depdsito se
encuentra una estacion de bombeo que presurizara varios ramales con destinos diferentes. La canalizacion
empleada en toda la red es fundicion dictil.

La solucién que se esta llevando a término conjuga el aprovechamiento de instalaciones existentes con la
implementacion de nuevas, con el propdsito de mantener las actuales posibilidades de suministro y las que ofrece
la desaladora. El elemento que vertebra estas posibilidades es la denominada “Conduccion de traida existente”,
actualmente en desuso, de propiedad municipal, que parte desde los depdsitos de Confederacion Hidrografica del
Jacar, al pie del Castillo de Sagunto y llega hasta el sector industrial Parc Sagunt. Esta conduccién tiene el
proposito de alimentar con agua industrial a los poligonos implantados en Parc Sagunt en sus diferentes fases.

El ramal 1 de diametro 500 mm [Longitud 1.476 m] conecta con la “Conduccion de traida existente” en el tramo
paralelo a la CV-309, y esta agua abastece a los depdsitos de Parc Sagunt. Esta conduccion en su conexion a la
tuberia existente dispondra de arqueta de medida de caudal asi como de posibilidad de toma de muestras y
desagiie. Se denomina a este punto de entrega 1 — ParcSagunt.

El ramal 2 de diametro 600 mm [Longitud 4.621 m] es una impulsion hasta el depdsito ubicado en Cami la Mar
con una capacidad de 10.000 m3 en dos vasos.

El ramal 3 de diametro 200 mm [Longitud 2.230 m] conecta a la red de usuarios del poligono de Ingruinsa pero
en su camino existe la posibilidad de suministrar a la Central de Ciclo Combinado (1), Oxigenos de Sagunto (2)
y la Autoridad Portuaria (3). Todos los abonados (1+2+3) dispondran de su hornacina y contador. Se han
dispuesto en la traza de la tuberia desagiies para su vaciado. En el punto final de este ramal se ubicara arqueta de
medida de caudal asi como de posibilidad de toma de muestras. Se denomina a este punto de entrega 2 —
Ingruinsa.

El deposito de Cami la Mar también dispone de estacion de bombeo, con tres propoésitos: por un lado poder hacer
llegar, en caso de ser necesario, agua desalada de la IDAM hasta la ETAP de Sagunto a través de la conduccion
de traida; por otro lado alimentar todo el poligono Cami la Mar, y en tercer lugar, alimentar el poligono del
Sepes pero con un ramal independiente.

El ramal 4 de diametro 600 mm [Longitud total 600 m] conecta la estacion de bombeo de Cami la Mar con la
“Conduccion de traida existente” para poder alimentar la cantara de salida de la ETAP de Sagunto. El punto de
conexion en la ETAP sera la frontera de gestores, donde se ubica la arqueta con contador, llaves de corte y toma
muestras. Se denomina a este punto de entrega 3 — ETAP.
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El ramal 5 de diametro 600 mm [Longitud 443 m] se conecta la estacion de bombeo a la conduccion de traida,
presurizando todo el tramo paralelo a la V-23 y dando servicio a todo el poligono Cami la Mar y zonas anexas
consolidadas. Antes de la conexion se dispone de arqueta con valvulas de seccionamiento, caudalimetro toma de
muestras y posibilidad de vaciado de la misma. De nuevo en el punto de conexién aparece la frontera de
gestores. Se denomina a este punto de entrega 4 — Cami la Mar.

Desde este mismo ramal 5, sale un ramal denominado ramal 6 de didmetro 300 mm [Longitud 2.212 m] que

alimentara al poligono Sepes. En la conexion con el depdsito del Sepes se dispondra de medida y toma de
muestras asi como de posibilidad de desagiie. Se denomina a este punto de entrega 5 — Sepes.

4. DISPOSICIONES TECNICAS PARTICULARES.

FUNCIONES A REALIZAR EN LA IDAM (APARTADOS DEL 4.1 AL 4.11)

4.1.- CONTENIDO DE LAS FUNCIONES A REALIZAR

Se sefialan especificamente como funciones a realizar dentro de este contrato cuantas tareas sean necesarias para
mantener la desaladora en correcto funcionamiento, realizando el mantenimiento, conservacion, limpieza,
sustitucion de consumibles, reparacion de cualquier elemento, asi como el aporte de material fungible, piezas de
recambio y de reactivos conducentes a producir agua en las condiciones especificadas en el articulo 4.9 del
presente PPTP. Para todo ello se dispondra de personal con experiencia adecuada para cada una de las tareas
previstas.

4.2.- OPERACION DE LAS INSTALACIONES.

Incluira cuantas tareas, tanto automaticas como manuales, sean necesarias para el funcionamiento correcto de la
planta, tanto en lo referente a la calidad de agua producto como al uso de todas y cada una de las partes de que se
componen las instalaciones. Se entenderd por las instalaciones todo el sistema, que incluye desde la instalacion
de captacion de agua de mar (ubicada en el recinto de la central de ciclo combinado) y elementos de vertido de la
salmuera, hasta la entrega de agua producto en los caudalimetros de salida de Bombeos a las Redes de
Distribucion (BRD) de salida del deposito, incluyendo todos los equipos y elementos descritos y recogidos en la
informacion que contiene el DVD entregado, asi como todos aquellos que sean necesarios para el correcto
funcionamiento de la instalacion.

Si por necesidades debidamente justificadas y comunicadas con suficiente antelacion por parte de
Acuamed; el funcionamiento de la planta tuviera que ser discontinuo (con periodos alternativos de parada
y marcha, para cualquier nimero de bastidores y para cualquier horario o calendario), el adjudicatario
adecuard la operacién sin que en ningln caso suponga un sobrecoste o coste extra para la sociedad estatal
ni incumplimiento de los requisitos de calidad requeridos en el presente Pliego.

Si, por necesidades de produccion o distribucion de agua de AcuaMed, la planta tuviera que tener periodos de
parada prolongada, el adjudicatario no tendra derecho a reclamar ningun sobrecoste a la sociedad estatal.

Los servicios que debera prestar el adjudicatario del presente concurso son los que, de modo no exhaustivo, se
relacionan a continuacion:

- Vigilancia y control de la totalidad de las instalaciones, permaneciendo al menos siempre un minimo de dos
personas en las instalaciones objeto del presente pliego.

- Controlar, operar y optimizar los procesos, al efecto de alcanzar los rendimientos comprometidos, garantizando
siempre que se opere conforme a lo recogido en el documento de garantia aportado por el fabricante de
membranas. Para llevar a cabo este control debera realizar diariamente lecturas de caudales, energia, parametros
de calidad del agua, etc., registrando estos datos en unas hojas estadillo que refleje el funcionamiento real de la
instalacion.
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-Controlar y operar el sistema de dilucion de vertido y recuperacion de energia (salto hidraulico de la salmuera).
Sera responsabilidad del adjudicatario su correcto funcionamiento y deberd responder de los perjuicios que
puedan derivarse de la mala operacion del mismo.

- Realizar el control analitico de los procesos, para la obtencion de todas las variables que definen cada uno ellos.

- Realizar los analisis fisico-quimicos y bacterioldgicos correspondientes a este tipo de instalaciones, de acuerdo
con las indicaciones de frecuencia y lugar que indique el Director Técnico, y acorde a la normativa de aplicacion
(RD 140/2003, etc.), que se tomara como criterio de minimos.

- Realizar los mantenimientos predictivos, preventivos, reglamentarios, metrologicos, correctivos y especificos
requeridos para las instalaciones.

- Cumplimentar diariamente las fichas de mantenimiento preventivo, histérico de averias u otros datos de
mantenimiento, partes de incidencias, asi como informar al Director Técnico de AcuaMed sobre cualquier
anomalia o incidencia por escrito.

- Cumplimentar diariamente un parte de incidencias, recogiendo con especial detalle aquellas que afecten a la
produccion, como paradas por microcortes de suministro eléctrico, etc.

- Optimizar el empleo de los productos quimicos en la IDAM, efectuando las pruebas necesarias para determinar
las caracteristicas y dosis de aquellos que aportan las mejores prestaciones técnico-econdmicas, menores
repercusiones medioambientales y mejores condiciones de seguridad posibles para el conjunto de procesos de los
que su uso tiene influencia.

- Minimizar el coste derivado del consumo de energia eléctrica, sin perjuicio del pleno cumplimiento de la
calidad exigida al agua producida, ni detrimento de la funcion para la que se disefiaron las distintas instalaciones
recogidas en el presente pliego.

- Gestionar y elaborar el Programa Anual de Vigilancia y Control del Vertido, atendiendo a los requisitos
exigidos por el Servicio de Vigilancia e Inspeccion Ambiental de la Conselleria competente de la Comunidad
Valenciana (CV) en la Autorizacion de Vertido vigente en cada momento, contando con la aprobacion de la
DTS.

- Evitar la produccién de impactos ambientales y gestionar los residuos seglin la normativa vigente.

- En el caso de producirse alguna anomalia en los procesos, comunicar a la DTS las posibles alternativas y
acciones a adoptar, indicando el plazo previsto para subsanar dichas deficiencias. En todo momento, las acciones
a tomar se atendran a lo indicado por la DTS.

- Enviar un informe mensual de acuerdo al modelo aprobado por la DTS.

- Realizar, controlar y evaluar, durante todo el plazo de duracion del contrato, el Plan de Prevencion de Riesgos
Laborales del centro de trabajo y los documentos de evaluacion de riesgos laborales y planificacion preventiva
del mismo, debiendo tener conocimiento de ello la DTS.

- Adoptar las medidas necesarias durante la ejecucion de los trabajos de operacion, mantenimiento y vigilancia
de las instalaciones, de manera que quede asegurada la proteccion a terceros, siendo de su total responsabilidad
los dafios y perjuicios que puedan originarse, si a tenor de las leyes vigentes incurriese en culpabilidad.

- Mantener en perfecto estado de conservacion y limpieza todas las infraestructuras y equipamientos.

- Mantener en perfectas condiciones el aspecto general de la instalacion, cuidando la limpieza general (incluidas
oficinas, despachos, mobiliario, laboratorio, servicios, escaleras, talleres y cualquier otra dependencia propia de
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la instalacion), estado de pinturas, mobiliario, viales, jardines, plantas de interior, etc. Se incluye también la
desinfeccion y desratizacion, y la gestion de la fuente ornamental (control de legionela, etc.).

- Realizar una adecuada gestion de residuos y fangos para su posterior retirada por gestor autorizado segun
normativa de aplicacion.

- Realizar todas aquellas actividades y trabajos submarinos necesarios para el adecuado funcionamiento de la
desaladora. En particular, los necesarios para el control efectivo de la dilucion de la salmuera, como la puesta en
servicio o anulacion de médulos del sistema de difusores, de manera que para cada produccion de la planta, las
condiciones de vertido sean similares a las hipdtesis de los modelos de dilucion y dispersion utilizados en los
documentos ambientales y autorizaciones del Servicio de Vigilancia e Inspeccion Ambiental (CV).

4.3.-MANTENIMIENTO Y CONSERVACION.

Se realizaran todas aquellas tareas, revisiones, comprobaciones y limpiezas que los manuales de operacion
indiquen o recoja el Programa de Mantenimiento, las que ordene el Director Técnico del Servicio asi como las
que deriven de la deteccion de cualquier anomalia o averia, y todas aquellas que en el transcurso de la operacion
de la planta sean necesarias para su correcto funcionamiento.

Entre otras, se consideran en este sentido las siguientes labores:

- Conservar en perfecto estado todos los elementos de infraestructura, tanto de obra civil como de equipos
mecanicos, eléctricos, electronicos, instrumentacion, etc.

- Mantener en perfecto estado de funcionamiento todas las instalaciones mecanicas, eléctricas, electronicas e
instrumentacion, debiendo encontrarse estas ultimas perfectamente calibradas.

- Cambios periodicos de aceite de todos los equipos, de acuerdo con las instrucciones propias del fabricante, en
funcioén de las horas de funcionamiento de cada maquinaria.

- Engrase de equipos, estableciendo un plan de engrase en funcion de la documentacion técnica de los
fabricantes.

- Operaciones de conservacion de equipos y sustitucion de elementos de uso normal, tomando como minimos lo
dispuesto en los manuales de operacion del fabricante.

- Revisiones periddicas de mantenimiento, encaminadas a eliminar o limitar los riesgos de averias, sustituyendo
correas de transmision, comprobando alineaciones de los acoplamientos, etc., asi como el accionamiento y

limpieza de bombas y valvulas.

- Reparacion y  sustitucion de piezas que requieren medios  auxiliares  especiales,
tales como gruas, incluido el desmontaje y montaje de elementos sustituidos.

- Reposicion de filtros de cartucho.

- Colocacion, prueba, reposicion y puesta en marcha de membranas.

- Reposicion y sustitucion de materiales mecanicos y eléctricos fungibles.

- Mantenimiento y conservacion de edificios y estructuras metdlicas, repintado anual de elementos
electromecanicos, estructuras metalicas, etc. Reposicion y sustitucion de cristaleria, cerrajeria, carpinteria

metalica y fontaneria. Mantenimiento de jardineria, edificaciones, viales, aceras, etc.

- Reparaciones de albaiiileria, viales y urbanizacion, y pintura en obra civil.
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- Realizar las preceptivas operaciones de mantenimiento de la acometida eléctrica, centros de transformacion,
cabinas de media tension, grupo electrégeno, etc., aportando los oportunos informes de revision.

- Mantenimiento del sistema informatico, asi como equipos de automatismo y control, incluidas modificaciones
en el SCADA de la planta

- Mantenimiento de bastidores de alta presion y recuperadores de energia
- Mantenimiento de motores y equipos de bombeo, incluidos los del BRD.
- Mantenimiento y sustitucion del sistema de extincion de incendios y de los equipos de seguridad y salud.

- Registro de incidencias y averias informatizado, donde al menos se hard constar: la descripcion de la averia,
fecha en que la misma surgid, descripcion de las acciones llevadas al efecto y fecha de subsanacion.

- Registro de actuaciones de calibracion de instrumentos.

El adjudicatario sera responsable de cumplir los condicionantes impuestos por el fabricante de las membranas
para la vigencia de la garantia que este otorga a las mismas. Ademas, con anterioridad suficiente al final del
contrato del servicio se realizara, por cuenta del adjudicatario, un analisis en los laboratorios del fabricante de las
membranas. El analisis se realizara sobre un elemento de membrana de cada bastidor, a determinar por la DTS, y
comprendera al menos inspeccion fisica, test de funcionamiento y autopsia general del elemento, la necesaria
reposicion de los elementos correra por cuenta del adjudicatario. En el caso de que los resultados de los analisis
pongan de manifiesto que el estado de las membranas es peor del que les corresponde segun las proyecciones del
fabricante, el adjudicatario estard obligado a reponer cuantas membranas sean necesarias para alcanzar en cada
bastidor las condiciones previstas. En esta reposicion se encontraran incluidos todos los costes asociados de
material, mano de obra y maquinaria. En caso de que la planta no entre en servicio, el analisis se realizara
igualmente antes de la finalizacion del contrato, sobre un elemento de membrana de cada bastidor, siendo tal
analisis a cargo del adjudicatario, pero no tendra obligacion de reponer a su costa los elementos.

Asimismo, el adjudicatario es responsable del orden, limpieza y condiciones sanitarias y de seguridad en el
ambito de la desalinizadora y sus obras ¢ instalaciones (incluido el BRD). Debera adoptar a este respecto, a su
cargo y bajo su responsabilidad, todas las medidas que a tal efecto considere necesarias, ademas de las sefialadas
por la normativa vigente y autoridades competentes, sin que se pueda pretender ninguna compensacion por parte
de la sociedad estatal.

El adjudicatario debera custodiar las instalaciones objeto del contrato con la méxima diligencia (mantener el
alumbrado general, protecciones, seflalizacion, cerramientos, vigilancia, etc.), debiendo hacer frente de manera
inmediata a cualquier siniestro, dafio o perturbacion de mero hecho que un tercero causare en las mismas,
incluidas las instalaciones submarinas de la desalinizadora, debiendo reparar los desperfectos en el minimo plazo
posible. Por ello, podrd ejercitar los derechos y las acciones que por razon del siniestro correspondieran a
AcuaMed frente a las personas responsables del mismo.

4.4.- INVENTARIOS.

En el plazo de quince dias siguientes a la firma del contrato, se procedera por el adjudicatario, por AcuaMed y
por el contratista saliente, a suscribir un inventario A (siguiendo la ordenacion del Manual de Mantenimiento) de
todos los materiales, equipos, herramientas, repuestos, documentacion y restantes elementos que existen en las
instalaciones y que sean propiedad de la sociedad estatal.

En el plazo de dos meses desde la firma del contrato, se procedera por el adjudicatario y por AcuaMed a
suscribir un inventario B (siguiendo la misma ordenacion que el anterior) de todos los materiales, equipos,
herramientas, repuestos, documentacion y restantes elementos que, siendo propiedad del adjudicatario, estan al
servicio de la explotacion de las instalaciones. En todo caso, este inventario no podra excluir nada que el
adjudicatario haya incluido en su oferta.
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El adjudicatario repondra cuantos elementos incluidos en los inventarios A y B se consuman, deterioren o
desaparezcan, manteniéndolo al dia y dando cuenta de toda baja o reposicion (consumos de inventario).

Podré, por su parte, aumentar a su costa el niumero y clase de repuestos si lo considera conveniente para el buen
mantenimiento de las instalaciones, incluyendo estos materiales en el inventario B. En todo caso, los repuestos
incluidos por el adjudicatario en su oferta deberan estar siempre disponibles.

4.5.- SUSTITUCION DE LOS ELEMENTOS DE DESGASTE.

Los elementos de desgaste seran sustituidos siempre que se compruebe que se ha agotado su vida 1til conforme a
lo dispuesto en el Programa de Mantenimiento, cuando el periodo de trabajo de estos elementos sea inferior a la
vida ttil estimada en su plan de trabajo, se dard cuenta inmediatamente a la DTS, informandole de las causas que
lo han producido y solicitando autorizacion para su reposicion.

4.6.- ALMACENAMIENTO DE CONSUMIBLES Y REACTIVOS.

El adjudicatario estara obligado a tener almacenado en condiciones de uso, o debera demostrar la garantia de
suministro en caso de que no exista capacidad suficiente de almacenaje, tanto de consumibles como de reactivos
para un periodo de explotacion a régimen nominal no inferior a QUINCE (15) DIAS, segun las previsiones
hechas en el Plan de Operacion y Mantenimiento.

4.7.- REPARACION DE AVERIAS.

Toda averia o anomalia detectada que pudiera afectar a los rendimientos de cualquier equipo o instalacion, se
comunicara expresamente a la DTS, en un plazo maximo de veinticuatro (24) horas.

El adjudicatario debera reparar inmediatamente cuantos desperfectos y averias se produzcan en las instalaciones,
corriendo a su costa las mismas.

Las reparaciones de elementos que impidan la continuidad del funcionamiento normal del sistema, se realizaran
en un plazo maximo de 24 horas.

En las reparaciones y actividades de mantenimiento preventivo o correctivo, se utilizardn uUnica y
exclusivamente, repuestos originales, quedando a disposicion de la AcuaMed los repuestos sustituidos.

La sustitucion de elementos se someterd a la aprobacion de la DTS, quien determinara sobre la conveniencia o
no de proceder a la misma, sin que ello suponga eximente alguno para el adjudicatario, tinico responsable de
aquella sustitucion. En el caso de no encontrarse repuestos originales, se comunicara a la DTS y se atendera a las
disposiciones de la misma.

El adjudicatario queda obligado a disponer en las instalaciones de todos los materiales, dispositivos,
herramientas y repuestos necesarios para un funcionamiento normal y para el mantenimiento de rutina.

4.8.-PRODUCCION Y CARACTERISTICAS DEL AGUA DESALADA.

La capacidad de produccion maxima de la desalinizadora de Sagunto en su configuracion actual se establece en
22.900 m?/dia (8 hm*/afio) repartidos entre los tres (3) bastidores instalados.

A fecha de redaccion de este pliego la planta no ha entrado en servicio, ni se dispone de una estimacion concreta
de los plazos para su puesta en marcha ni de los voliimenes a atender.

El uso del agua producto sera principalmente para el abastecimiento urbano de la poblacion por lo que el agua

final de salida debera cumplir la normativa vigente (RD 140/2003 por el que se establecen los criterios
sanitarios de la calidad el agua de consumo humano, y otros de aplicacion) en todos sus parametros.
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Ademas, en caso de que se estableciera un uso para riego, los criterios de calidad del agua de salida que debera
cumplir son:

Pardmetro Rango
Cloruros <275 ppm
TDS <600 ppm
Boro <1 ppm
Ph 7<pH<9
SAR <8

La “agresividad” (evaluada por el indice de Langelier) serda muy moderada y compatible con los materiales de las
conducciones previstas para transportar y distribuir este agua. La DTS se reserva el derecho de exigir que el agua
producida alcance unos niveles dptimos de remineralizacion, que se estiman en:

Parametro Rango
Alk (mg CaCOs/1) 60+3
HCOs (mg/l) 73+4
Ca (mg/l) 24 +£2
CO; (mg/l) 0,7+0,1
LSI 6ptimo +0,25
LSI méaximo (RD) + 0,50

Cualquier variacion sobre los valores anteriores tendra que ser expresamente autorizado por la DTS.

Igualmente, y al objeto de garantizar la efectividad de la posterior desinfeccion (a realizar por otros organismos),
la DTS se reserva el derecho de modificar el valor de pH del agua entregada, dentro de los limites establecidos
por la normativa vigente.

4.9.- CARACTERISTICAS DEL AGUA DE RECHAZO.

El vertido del rechazo obtenido en el proceso de produccion de agua desalada se realizara a través de las
instalaciones de vertido. El vertido debera cumplir en todo momento con las prescripciones contempladas en los
objetivos de calidad ambiental previstos en la Declaracion de Impacto Ambiental del MMA, la Licencia
Ambiental, que incluye la Autorizacion de Vertido vigente (Conselleria competente de la CV) y cualquier otra
normativa que pueda ser de aplicacion. Asi mismo, se realizara de forma que no de lugar a la produccion de
incrustaciones, erosiones, etc. en todo el recorrido de la conduccion.

4.10.- ENSAYOS, ANALISIS Y PARTES.
4.10.1.- DETERMINACION DE PARAMETROS DE CONTROL.

Con el fin de garantizar el funcionamiento estable de la instalacion, y que la misma desala adecuadamente, en el
grado requerido y en las condiciones ofertadas, se llevaran a cabo y se registraran en los correspondientes partes
los ensayos, analisis y determinaciones de los parametros siguientes, como minimo:

» En el agua bruta o de entrada:
- Densidad
- Temperatura
-pH
- Conductividad Eléctrica (CE)
- Materia Organica - Ion Calcio (Ca+2)
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- Ion Magnesio (Mg+2)

- Ton Potasio (K+)

- Ton Sodio (Na+)

- Ton Carbonato (COs=)

- Ton Bicarbonato ( HCOs-)

- Ton Sulfato (SO4=)

- Ton Cloruro (CI-)

- Contenido en Aluminio (Al), Hierro (Fe), Manganeso (Mn), Estroncio (Sr), Boro (B), y
Bario (Ba)

- Solidos Totales Disueltos (TSD)

» En el agua tratada o producto:
- Densidad
- Temperatura
- pH
- Conductividad eléctrica (CE)
- Solidos Totales Disueltos (TSD)
- Indice de Langelier
- Boro
- Turbidez

» Consumo de energia eléctrica medida en contadores de compaiiia suministradora instalados en la desaladora.
» Produccion de agua desalada medida en los caudalimetros de salida.
» Consumo de productos quimicos medido en facturas de compra y variacion de existencias en almacén.

Las muestras para los ensayos y analisis de dichos parametros, realizados por laboratorio acreditado externo, se
tomaran durante dos dias de la semana. Los dias y las horas de extraccion de las muestras seran fijados por la
DTS.

El adjudicatario debera remitir a la DTS los resultados de la analitica en formato digital y acompaiarlos de los
analisis originales firmados por el técnico acreditado del laboratorio concertado. Asimismo, se debera
confeccionar una base de datos para el estudio historico de cada uno de los pardmetros analizados, que
mensualmente deberan actualizarse y remitirse a la DTS. El incumplimiento de esta directriz llevara asociada la
no inclusion en el abono al adjudicatario del apartado de los costes fijos “Analisis de agua producto”.

Si la DTS asi lo determina, cada muestra a analizar se dividira en tres partes, al objeto de realizar el andlisis de
las mismas por triplicado. Uno de ellos sera realizado por el adjudicatario, si lo desea y a su costa, y otro para
AcuaMed, a costa del contrato objeto de este Pliego. El tercero se mantendra en reserva, durante el tiempo que la
DTS fije, para contraste.

Residira en la DTS la aprobacion del laboratorio que el adjudicatario proponga, que en cualquier caso debera
estar certificado seglin la Norma UNE-EN-ISO 9000 para toma de muestras y analisis fisico-quimicos de aguas.

Para garantizar la calidad del agua producida, algunos parametros deben estar sometidos a control diario, por
esta razon el adjudicatario enviara diariamente a quien le indique la DTS, los resultados de al menos los
parametros siguientes en el agua producto:

- Boro

- Indice de Langelier
- pH

- Conductividad

- Turbidez
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4.10.2.- PLAN DE CONTROL DE CALIDAD.

El adjudicatario deberan elaborar un Plan de Control de Calidad detallado, conteniendo al menos plan de
recogidas de muestras, programacion y frecuencia de los andlisis a realizar y pardmetros que se estudiardn en
cada uno de ellos, programacion de toma de datos de proceso, plan de calibracion de instrumentacion, formato
de estadillos de registro de datos, fichas de caracteristicas técnicas y de seguridad de los reactivos propuestos,
etc. Para el caso de los anlisis, los planes y programaciones presentados deben reflejar como minimo la
frecuencia, nimero y parametros a analizar que se establecen en el RD 140/2003.

El Plan de Control de Calidad definitivo debera contemplar, en cualquier caso, todos los analisis del agua
producto incluidos en cada “Plan anual de analisis de autocontrol de la IDAM”, aprobado por el Servicio de
Salud Publica (Direccion General de Salud Publica) de la Conselleria de Sanidad (CV).

Para el laboratorio de la desaladora los licitadores podran proponer la adecuacion, a su costa, de la implantacion
de sistemas de gestion de la calidad seglin la Norma UNE-EN-ISO 9000. En este caso debera presentar el tipo de
certificacion u homologacion que propone conseguir, la dinamica a seguir para la obtencion de dichos
certificados y el plazo necesario para dicho fin.

Durante el funcionamiento de la planta se efectuaran, al menos, los siguientes controles:
A) Analisis del agua bruta, del agua tratada y del rechazo.

B) Control diario de los voliimenes de agua bruta, agua desalada producida y distribuida, asi como de rechazo,
detallando los valores parciales y a origen de cada uno de los siguientes conceptos:

* CAUDAL DE AGUA BRUTA (entrada de agua de mar):
-Impulsion desde cantara de agua de mar
-Entrada filtros horizontales
-Alimentacion bombas 6smosis

* CAUDAL DE AGUA PRODUCIDA Y RECHAZO (de cada bastidor):
-Agua producto por etapas
-Salmuera entrada, si procede, y salida. Factor de conversion

* CAUDAL DE AGUA PRODUCIDA Y RECHAZO (total):
-Agua producto.
-Salmuera
-Factor de Conversion

C) Control diario de las presiones de trabajo a lo largo del proceso, en los siguientes puntos significativos:

*ALIMENTACION
-Salida filtros
-Diferencial en filtros cerrados
*DE CADA BASTIDOR:
-Aspiracion bombas ésmosis
-Alimentacion bastidor
-Diferencial bastidor

D) Control diario de la conductividad de agua bruta, efluente producido y rechazo:
*ALIMENTACION:
-Salida filtros

*TRATAMIENTO (por cada bastidor):
-Agua producto
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-Salmuera

-Aspiracion bombas booster
*TRATAMIENTO (total):

-Agua producto

-Salmuera

E) Control mensual de los consumos de los diferentes reactivos empleados en la totalidad del proceso, y diario
de la energia eléctrica consumida (este tltimo con lecturas parciales y a origen en cada uno de los puntos que
indique la DTS).

*CONSUMO DE REACTIVOS:
-Reactivos de pretratamiento
-Reactivos limpiezas quimicas
-Control de pH (hidréxido sédico)
-Cal (hidréxido calcico)
-CO2
*CONSUMO ENERGETICO en cada uno de los procesos parciales de tratamiento del agua, y total de
produccion de agua osmotizada y tratada.

F) Control mensual de los diferentes costes producidos en relacion con el consumo de agua bruta y la produccion
de agua desalada.

En funcién de la periodicidad de cada uno de los controles descritos, el adjudicatario procedera a adjuntar los
mismos a la emision de los correspondientes partes diarios, semanales, mensuales y anuales, en donde se haran
constar cuantas observaciones procedan para justificar los resultados obtenidos respecto a los inicialmente
esperados.

El adjudicatario remitira con la frecuencia y a quien le indique la DTS, los datos obtenidos en dichos controles.

4.11.- CONCORDANCIA DE LOS ENSAYOS Y DE LOS ANALISIS.

Se consideraran como resultados validos de los ensayos los obtenidos por parte de la muestra objeto de andlisis
para AcuaMed, si el adjudicatario no ha realizado los suyos de contraste. En caso de que los lleve a cabo, los
resultados obtenidos con ambas muestras se consideraran concordantes, si su diferencia no supera el diez por
ciento (10%) del que expresa un mejor funcionamiento de la instalacion. El resultado final del ensayo serd la
media aritmética de las de los dos ensayos concordantes. Si los resultados no son concordantes, se consideran
discordantes, y el resultado definitivo se obtendra del ensayo de la muestra en reserva.

Si en los resultados de un mismo parametro de calidad se produjera una serie de mas de cinco ensayos
discordantes, o el nimero de ensayos discordantes aislados superase el veinte por ciento (20%) del total de
ensayos de ese parametro, se revisara contradictoriamente el procedimiento operativo, hasta conseguir la
concordancia.

FUNCIONES A REALIZAR EN LAS CONDUCCIONES, ESTACIONES DE BOMBEO Y DEPOSITOS
OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO

A continuacioén se relacionan de forma no exhaustiva, una serie de consideraciones basicas respecto a los
trabajos a los que se refiere el presente pliego.

a) El objetivo de las infraestructuras es el suministro de agua desde la IDAM Sagunto a los usuarios y con
los que AcuaMed tiene o tendra compromisos formalmente establecidos. Las actividades de suministro
se deberan realizar con los requerimientos y condiciones establecidos en el presente pliego y, en todo
momento, cumpliendo indices de buen servicio.
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b)

d)

g

h)

i)

k)

D

Debera realizar una correcta operacion de todas las instalaciones de manera que en ningin momento se
ponga en riesgo ningin elemento ni equipo en ellas contenido. Asimismo, la operaciéon debera
responder al primer objetivo relacionado y asegurar con las maximas garantias el suministro a los
usuarios y la buena gestion de los recursos puestos en juego, tanto los hidricos como los econdmicos.

La operacion debera cumplir con las maximas de optimizar los volumenes de agua, minimizando las
pérdidas en el sistema, y optimizar los costes energéticos. En cualquier caso, AcuaMed se reserva la
potestad de decidir las condiciones horarias de bombeo en funcion de las tarifas eléctricas vigentes en
cada momento y de circunstancias especiales que influyan sobre el coste energético. Bajo esos criterios
basicos, el adjudicatario debera adaptar sus horarios de trabajo a las condiciones horarias marcadas por
la adecuada explotacion del sistema, sin que pueda reclamar contraprestacion econdémica adicional
alguna por estos conceptos.

De igual forma, debera disponer de la maxima flexibilidad y disponibilidad de sus medios para atender
de forma inmediata a la operacion de todo el sistema.

El adjudicatario debera realizar un adecuado mantenimiento y conservacion de las instalaciones de
manera que se mantengan en perfecto estado y que su vida util se prolongue en el tiempo. Para ello sera
necesario establecer un plan de mantenimiento que incluya los mantenimientos preventivos,
predictivos y, por supuesto, correctivos que deberan atenderse con la mayor prontitud. En el
mantenimiento deberan cumplirse integramente las actuaciones que fijen las leyes, normas,
reglamentos, normas tecnoldgicas vigentes, asi como las recomendaciones dadas por cada fabricante o
suministrador de los equipos e instalaciones existentes, ademas de lo que especifique AcuaMed,
incluyendo operaciones y medidas auxiliares necesarias para su realizacion. Al mismo tiempo debera
prestarse especial atencion a la limpieza y estética de todos los elementos de la instalacion.

Conservar en las debidas condiciones todas las obras civiles de las instalaciones y los anejos a ellas,
como accesos, vallados, viales, arquetas, caminos, jardines, edificaciones, redes, cunetas, etc.,
procurando que su estado sea el mejor posible.

Se prestara especial atencién al mantenimiento de las servidumbres incluso vigilando las posibles
ocupaciones por parte de terceros de los terrenos expropiados. Dada la afeccion a multiples parcelas,
servicios e infraestructuras, tanto publicas como privadas, se tendra una especial atencién en las
cuestiones, interferencias o conflictos con todos ellos. En particular, se facilitara la sefializacion del
trazado de la conduccion a los propietarios que lo demanden.

El adjudicatario debera mantener en perfecto estado de uso y segun la legislacion vigente todas las
instalaciones de suministro eléctrico en propiedad de AcuaMed o aquellas sobre las que AcuaMed
ostente dicha obligacion. Prestara especial atencion a la obtencion del maximo rendimiento de estas
instalaciones, por ejemplo minimizando las pérdidas y las potencias reactivas.

Mantener los sistemas de alarma contra-intrusion de las instalaciones incluidas en el presente pliego,
especialmente para evitar vandalismo.

El adjudicatario, con la previa aprobacion expresa por parte de AcuaMed, podra contratar a empresas
especializadas el mantenimiento de determinados equipos e instalaciones. Respecto al mantenimiento
de los siguientes elementos: las acometidas y las lineas eléctricas, distribucion baja tension, las cabinas
de potencia y maniobra, y los elementos de instrumentacion y telecontrol (con especial atencion a la
calibracion de los equipos de medida), si el adjudicatarios decidiera llevarlo a cabo con medios propios
y estos resultaran insuficientes o insatisfactorios para AcuaMed, ésta podra obligar a la contratacion de
una empresa especializada para su realizacion.

Adquirir todos los materiales, productos, reactivos, grasas, aceites y demas consumibles necesarios
para el debido mantenimiento, conservacion y operacion. Se excluird expresamente el suministro
eléctrico y el seguro de todo riesgo de dafios materiales y de pérdida de beneficios que sera
gestionado/abonado directamente por AcuaMed.

Reparar o reponer todos los elementos de las instalaciones existentes que se deterioren a partir del
inicio del presente contrato, siempre que sean debidos a negligencia o imprudencia del adjudicatario. En
el resto de los casos correra por cuenta de AcuaMed previa justificacion y aprobacion por parte del
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p)

Q)

t)

responsable designado por AcuaMed. De tal modo que independientemente de la situacion actual, una
vez venza el plazo del contrato, la instalacién quedara en perfecto estado de funcionamiento.

El adjudicatario debera medir, registrar y analizar todos aquellos parametros que afecten a la
operacion de las infraestructuras, en especial los relativos a la facturacion a los usuarios de AcuaMed,
los caudales circulantes en los tramos y los volimenes regulados. Para ello debera apoyarse en el
sistema de control implantado.

Mantener informado a AcuaMed sobre cualquier incidencia que afecte a las instalaciones o al
suministro. A tal efecto se desarrollara un protocolo de comunicacioén del operador con la propiedad y
los usuarios. Como minimo con regularidad mensual, o cuando se realice algun trabajo singular o
acontezca alglin suceso inesperado, y siempre que lo solicite AcuaMed, el adjudicatario redactara un
informe sobre el asunto en cuestion. El de periodicidad mensual ha de acompaiiarse a la propuesta de
certificacion y habra de recopilar, como minimo, todos los trabajos realizados por el adjudicatario en el
mes en cuestion. Una propuesta de Informe mensual se presentara para su aprobacion a AcuaMed
durante el primer mes de vigencia del Contrato.

Redactar un plan de explotacion en el que se incluyan aspectos de operacion y mantenimiento. Para
planificar los requerimientos de los usuarios en los afios siguientes se contara con la colaboracion de los
técnicos de AcuaMed. Este plan anual servira de base para la realizacion de los diferentes planes
mensuales de explotacion, que habran de ser presentados para su aprobacion 10 dias antes de
comenzar el mes en cuestion. AcuaMed podra suspender el pago de la certificacion correspondiente
hasta que sea aprobado el Plan mensual de explotacion.

El adjudicatario adquirira desde el inicio del contrato la totalidad de las responsabilidades de la
coordinacion de la seguridad y salud en las instalaciones que estén a su cargo. Debera asegurar el
cumplimiento de la normativa de prevencion de riesgos laborales, incluso las obligaciones en materia de
informacion y formacion respecto a los trabajadores y a las empresas que presten sus servicios en las
instalaciones. Un mes después del inicio del contrato se entregara a AcuaMed, para su aprobacion, la
documentacion.

Implantar un plan de calidad para las actividades que realice y para la documentacion que genere.

Del mismo modo el adjudicatario debera presentar durante el primer mes de Contrato un plan de
vigilancia ambiental y gestion ambiental especifico para el presente contrato Se pondra especial
atencion en el tratamiento de residuos.

Al inicio y a la finalizacién del contrato se realizarda un acta de recepcion, comprobacion de
conformidad del estado de las instalaciones asi como un inventario detallado de materiales,
herramientas, utiles, etc. que se pongan a disposicion de la actividad.

Cabe mencionar que segun la legislacion vigente el contratista del servicio no poseera ningun derecho
sobre la propiedad, utilizacion o destino de las aguas impulsadas, reguladas y/o distribuidas, asi como
tampoco adquirird ningin derecho sobre las instalaciones, maquinarias y demas elementos existentes en
las instalaciones en el momento del comienzo del contrato o que pudieran incorporarse en el transcurso
de éste.

5. DISPOSICIONES GENERALES.

5.1 PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.

El adjudicatario debera elaborar un Plan de Prevencion de Riesgos Laborales que sera revisado y aprobado, si
procede, por AcuaMed. El adjudicatario deberd concertar con un Servicio de Prevencion (SP) para las
actividades preventivas que se deriven de la evaluacion de riesgos de la actividad contenida en dicho plan, y para
la evaluacion y revisiones periddicas que procedan de la evaluacion de riesgos de la actividad (controles
periddicos, mediciones higiénicas y vigilancia de la salud de sus trabajadores).
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También sera responsable dicho SP del cumplimiento de las obligaciones establecidas en el RD 171/04 de 30 de
enero, por el que se desarrolla el art 24 de la ley 31/95, de 8 de noviembre de Prevencion de Riesgos Laborales,
en materia de coordinacion de actividades empresariales, especialmente las establecidas en el art. 10, asi como el
desarrollo de las actividades recogidas en los art. 11 al 14 que se refieren a medios de coordinacion.

El Plan de Prevencion de Riesgos Laborales debera contener, al menos:

» Actividades y documentos técnicos:
-Memoria
-Concierto con Servicio de Prevencion Ajeno
-Evaluacion inicial de riesgos, incluyendo:
Mediciones de luz y ruido y contaminantes
Riesgos de seguridad (RD 486/97)
-Evaluacioén de riesgos de la actividad
Evaluacion ergondmica de los distintos puestos de trabajo
Riesgos fisicos
-Planificacion de la actividad preventiva
-Inspecciones de seguridad para verificar el seguimiento de la planificacion preventiva
-Curso de formacion en materia de riesgos laborales a los trabajadores para la obtencion de la
cualificacion de técnico basico en PRL.
-Elaboracion del plan de autoproteccion y realizacion de simulacros de evacuacion
» Vigilancia de la salud con entidad acreditada, segtin art. 22 de la LPRL

Toda la documentacion relacionada con la presente clausula (relacion nominal e identificacion de los
trabajadores, identificacién y nombramiento de los trabajadores designados como recurso preventivo, etc.)
deberd ser presentada por la empresa adjudicataria con caracter previo al inicio de los trabajos objeto de este
contrato.

El coste de todas las actividades preventivas que deban realizarse en cumplimiento de la normativa vigente sera
por cuenta del adjudicatario.

Sin perjuicio de lo indicado en el modelo de contrato que se anexa, al inicio del servicio el contratista debera
entregar la siguiente documentacion:

a) PLAN DE EMERGENCIA
Al menos incluira lo siguiente:
- ldentificacion del centro de trabajo y de los espacios que lo componen.

- ldentificacién y evaluacion de posibles situaciones de emergencia. Se debera comprobar que las
situaciones de emergencia que se han previsto son propias del centro de trabajo.
- Acciones previstas para controlar las situaciones de emergencia preestablecidas.

o0 Comprobar que se definen las funciones y responsabilidades del personal de la planta para
atender las situaciones de emergencia identificadas.

o0 Comprobar que se identifican los medios materiales y humanos existentes para atender una
situacion de emergencia. (Medios de extincion de incendios, botiquin de primeros auxilios,
centros de salud-hospitales cercanos, vias de evacuacion (incluyendo sefializacion), etc.).

o Comprobar que existe un protocolo de actuacion para cada situacion de emergencia prevista.

- Firma del plan de emergencia. El Plan de emergencia debe estar firmado por un técnico superior en
Prevencion de Riesgos Laborales y en el plan se deben identificar los responsables designados para
controlar una posible emergencia.

El contratista aportara un dossier explicativo tipo triptico con informacién sobre las vias de evacuacion, puntos
de encuentro, medios materiales existentes para atender una emergencia y acciones que se encuentran
prohibidas dentro de las instalaciones que puedan dar lugar a una situacion de emergencia o a un accidente.
Este dossier explicativo debe entregarse a todo el personal ajeno a la instalacion que acceda a las instalaciones
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y se debe dejar constancia de la entrega del documento en un Libro de registro con la firma del recibi por parte
del personal ajeno a la instalacién.

a) EVALUACION DE RIESGOS

Que al menos cumplira lo siguiente:
- Incluye una division del centro por areas, procesos, maquinaria instalada y productos almacenados.
- ldentifica los peligros asociados a cada area de trabajo, maquinaria instalada y productos
almacenados, y/o puestos de trabajo.
- Evalla los riesgos indicando probabilidad y gravedad del dafio en situaciones reales.
- Incluye la totalidad de los puestos de trabajo existentes de acuerdo con el contrato.

b) ADEMAS, EL CONTRATISTA DEBERA APORTAR:

- El Plan de prevencion de riesgos.

- Laplanificacion de la actividad preventiva.

- Nombramiento del Coordinador de las actividades empresariales, en caso de ser necesario.

- Certificado de cumplimiento de la Normativa en materia de prevencién existente.

- Justificantes de la practica de controles del estado de salud de los trabajadores

- Relacion de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que hayan causado al trabajador una
incapacidad laboral superior a un dia de trabajo

- Procedimiento establecido en a empresa adjudicataria par la informacion, consulta y participacién de
los trabajadores en materia de prevencion de riesgos laborales.

- Plan de formacion de los trabajadores asignados al contrato

- Manual del sistema de gestion de riesgos laborales en la isntalacion

Equipos y medios de proteccion individual
Estaran de acuerdo con la normativa vigente y las necesidades de la instalacién.

La documentacion que se indica en los puntos anteriores se entregara al inicio del contrato y con la periodicidad
que establezca el director del servicio, o cada vez que a consecuencia de modificaciones en las condiciones de
trabajo se requiera su actualizacion.

5.2 INSPECCION DEL TRABAJO.
La marcha de los trabajos podra ser, en todo momento, inspeccionada por la AcuaMed.

A tal efecto, AcuaMed tendra libre acceso a todas las partes de las instalaciones y obras, pudiendo inspeccionar
todos los elementos, dependencias y equipos cuantas veces estime conveniente, y en los momentos y ocasiones
que considere oportuno.

Para ello, el adjudicatario facilitara dentro de las instalaciones un puesto de trabajo debidamente equipado
(incluyendo ordenador e impresora) que quedara a disposicion de la sociedad estatal para su uso por parte de
quien ella designe.

Las observaciones o prescripciones que se deriven de la inspeccién serdn comunicadas por escrito al
adjudicatario.

El adjudicatario facilitara a la DTS, con la periodicidad que se especifique en los apartados de este Pliego, los
partes correspondientes a la operacion de la planta, asi como aquellos otros puntuales que la DTS solicite.

Aparte del personal vinculado al adjudicatario y a AcuaMed, no se permitira el acceso y envio de informacion a

ninguna otra persona que no haya sido provista de una autorizacion expresa y nominal expedida por la sociedad
estatal.
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5.3 PLAN DE OPERACION Y MANTENIMIENTO.
El concursante debera presentar en su oferta, como minimo, los siguientes documentos previos:

A) Organigrama y cualificacion profesional del personal. El ofertante podra proponer un organigrama distinto al
especificado en este pliego, razonando los cambios.

B) Programa de Operacion. Incluira los distintos protocolos de actuacion, dosificacion de reactivos, plan de
paradas y puestas en marcha, organizacion del control analitico, etc.

C) Programa de Mantenimiento, para la totalidad de los equipos eléctricos, mecanicos, electronicos, de
instrumentaciéon y medida, de control, etc. presentes en la instalacion. Dicho programa debera tener caracter
anual y deberd ir acompafiado de fichas de mantenimiento y de seguimiento y control, que recojan el tipo de
mantenimiento y la descripcion y periodicidad de las operaciones a realizar.

En el plazo de treinta (30) dias desde el inicio del contrato el adjudicatario presentard a la DTS, para su
aprobacion definitiva, el Plan de Operacion y Mantenimiento que se propone aplicar, completandolo con:

D) Plan de Control de Calidad, conteniendo al menos lo indicado en el apartado 2.10.2: plan de recogidas de
muestras, programacion y frecuencia de los analisis a realizar y pardmetros que se estudiaran en cada uno de
ellos, programacion de toma de datos de proceso, plan de calibracion de instrumentacion, formato de estadillos
de registro de datos, fichas de caracteristicas técnicas y de seguridad de los reactivos propuestos, etc.

E) Plan de Prevenciéon de Riesgos Laborales. Segin se establece en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
prevencion de riesgos laborales y la Ley 54/2003, de 12 de diciembre, la prevencion de riesgos laborales debera
integrarse en el sistema general de gestion de la empresa, tanto en el conjunto de sus actividades como en todos
los niveles jerarquicos de esta, a través de la implantacion y aplicacion de un Plan de Prevencion de Riesgos
Laborales. Este plan debe incluir, al menos, la estructura organizativa, las responsabilidades, las funciones, las
practicas, los procesos y los recursos necesarios para realizar la accion de prevencion de riesgos en la instalacion
en los términos que reglamentariamente se establezca.

F) Plan de Emergencia, que desarrolle los contenidos exigidos por la normativa de aplicacion.

G) Analisis de Riesgos Ambientales, que desarrolle los contenidos exigidos por la normativa de aplicacion.

Una vez realizada la adjudicacion se procedera, por el adjudicatario y por la DTS, a redactar y suscribir un
inventario de todos los materiales, aparatos, herramientas y repuestos que existen en ese momento en las
instalaciones. El adjudicatario podra proponer la adquisicion de otros elementos, justificando debidamente su
necesidad, cuyo coste asumira.

Por parte del adjudicatario se repondran cuantos elementos incluidos en el inventario se consuman, deterioren o
desaparezcan, manteniendo éste al dia, y dando cuenta de toda baja o reposicion. Podra, por su parte, aumentar a
su costa el nimero de repuestos, si lo considera conveniente, para el buen mantenimiento de las instalaciones.

La explotacion del Servicio necesita cumplir, con rigor, un conjunto de numerosas y variadas tareas por medio
de las cuales se controlan los procesos de mantenimiento y conservacion habitual de las instalaciones y la
reparacion en caso de incidentes.

Se distinguen diversos tipos de mantenimiento:

a) Mantenimiento correctivo que consiste en la reparacion tras un incidente.
b) Mantenimiento predictivo cuya finalidad es detectar los fallos o averias antes de que tengan
lugar.
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¢) Mantenimiento preventivo que debe tender a reducir, incluso a suprimir, el mantenimiento
correctivo.

El mantenimiento preventivo, consiste en verificar, a intervalos regulares de tiempo, el estado de los materiales
electromecanicos e hidraulicos y renovar en su caso, los considerados poco fiables, es el método de
mantenimiento mas adecuado para aumentar la seguridad del Servicio de abastecimiento.

El mantenimiento predictivo esta basado fundamentalmente en detectar un fallo o averia antes de que suceda,
para dar tiempo a corregirlo sin perjuicios a las instalaciones ni interrupcion del servicio. Estos controles deben
llevarse a cabo de forma periddica y continua para cada uno de los equipos. Para ello, se deben usar parametros
de diagnostico que permitiran planificar este tipo de mantenimiento. En las ofertas se desarrollara la metodologia
que comparte aspectos con el mantenimiento preventivo.

El mantenimiento correctivo es indispensable. Su planificacion debe prever la organizacion de Operativo de
Crisis que debe responder a la necesidad de reparaciones fuera del horario normal de trabajo (de noche, fines de
semana, etc.). La eficacia de este Servicio estara ligada a la competencia del personal elegido, a la distancia al
lugar del incidente y, sobre todo, a los sistemas de alarmas e informaciones que se establezcan.

El adjudicatario cubrird aquel mantenimiento correctivo que se derive de negligencias o imprudencia del
adjudicatario. El importe correspondiente al mantenimiento correctivo sera abonado a lo largo de las
certificaciones, para ello se dotard de una partida alzada a justificar y se abonara el importe de las reparaciones
efectuadas previa justificacion con las facturas correspondientes y aprobacion por el Director de explotacion. En
el momento de la puesta en servicio, algunas instalaciones se encontraran en garantia, por lo que si la reparacion
ha de ser cubierta por la garantia, el adjudicatario realizara la tramitacion que corresponda con el Director de la
Explotacion de la propiedad para que sea a cargo del adjudicatario de las obras actualmente en fase de
construccion. De ello quedara constancia en un Informe.

El Plan de Operacion y Mantenimiento serd revisado periodicamente por la DTS y deberd incluir, ademads de lo
anteriormente citado y entre otros, los siguientes aspectos:

*Descripcion clara de todas las actividades a realizar.
*Plan de trabajo.
*Relacion de todos los medios auxiliares que prevé utilizar.
*Relacion nominal de todo el personal técnico dedicado a los mismos, incluso especialistas colaboradores.
*Relacion de elementos de sustitucion periddica con expresion de la frecuencia de renovacion.
*Prevision del consumo energético y de reactivos.
*Formularios para control de operaciéon, mantenimiento y conservacion.
*Analisis del agua e informes a realizar, haciendo constar su periodicidad y contenido.
*Programa de mantenimiento informatizado con la ficha de cada uno de los equipos, con su plan de
mantenimiento, horas de operacion, su historial de operaciones realizadas, personal o empresas que lo han
ejecutado, importe de las mismas, referencias cruzadas para localizar documentos de compra, PPIs de los
repuestos y del equipo, TAG en planos, etc.
*Programa de Gestion de Almacén informatizado con la ubicacion de cada repuesto, el tipo, la cantidad
almacenada, suministrador, fabricante, maquina a la que pertenecen, intercambiabilidad con otras maquinas, etc.
eInforme mensual del estado de la planta (Informe mensual de Explotacion), aportado en soporte digital (y, si es
requerido, en soporte papel) a AcuaMed antes del dia 15 de cada mes, donde se debera indicar:

-Produccion diaria acumulada.

-Consumo diario de energia eléctrica.

-Consumo diario de reactivos quimicos.

-Parte de incidencias de la instalacion en el mes.

-Mantenimiento realizado en el mes, con indicacién de la maquina, los repuestos y/o los consumibles

utilizados.

-Horas de operacion del mes de cada equipo y sus horas totales acumuladas.

-Cantidad de reactivos comprados en el mes.
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-Cantidad de reactivos almacenados a las 0:00 h del primer dia de cada mes.
-Repuestos comprados en el mes.
-Membranas existentes en planta el primer dia de cada mes, con indicacion de su numero de serie.
-Membranas compradas en el mes, con indicacioén de su nimero de serie.
-Membranas instaladas y/o reemplazadas en el mes con sus numeros de serie y posicion en los
bastidores de planta. Motivo de la sustitucion.
-Tabla de conductividades tubo a tubo de cada bastidor obtenida al menos una vez cada dos dias.
-Curvas de conductividad del agua producida a la salida de cada bastidor y a la salida de la planta,
obtenidas de los datos acumulados en el ordenador.
-Curvas de pH del agua producida a la salida de cada bastidor y a la salida de la planta, obtenidas de los
datos acumulados en el ordenador.
-Curvas de presion diferencial en cada bastidor.
-Curvas de presion del producto a la salida de cada bastidor.
-Curvas de SDI en el agua de mar antes de filtros de arena, después de filtros de arena y después de
filtros de cartuchos, con un minimo de dos mediciones diarias de cada una.
-Descripcion de las operaciones de limpieza quimica de membranas, si se han realizado en el mes, con
la dosis de productos utilizados, cantidad utilizada, datos de operacion antes y después de la limpieza
quimica realizada.
-Analisis fisico quimico y bacteriologico de laboratorio del producto enviado al exterior al menos un
analisis completo mensual, realizado por un laboratorio externo homologado.
-CD con todos los datos de operacion de planta almacenados en el ordenador.
*Plan trimestral de disponibilidad, donde se indicara el programa de mantenimiento y limpieza quimica de
membranas previsto, indicando el nivel méximo de disponibilidad de la planta cada dia del trimestre. Este plan
se enviara con mas de 30 dias naturales de antelacion.
En la desaladora debera existir informacion detallada de las incidencias de los equipos electromecanicos
instalados.

El incumplimiento por parte del adjudicatario de la presentacion de la documentacion que se detalla en este
apartado, podra determinar por parte de la DTS el no dar curso a las certificaciones hasta tanto el adjudicatario
haya presentado en debida forma aquella documentacion, no teniendo derecho a intereses de demora por retraso
en el pago de estas certificaciones.

Con la plantilla de personal propuesta, se garantizara, no siendo el siguiente listado limitativo, la realizacion de
los trabajos de inspeccion del mantenimiento preventivo en las redes de distribucion:

DISTRIBUCION DE AGUA
e Legalizacion de las instalaciones, si se precisara.
e Legalizacion del uso de reactivos
e  Suministro de agua demandada por los usuarios de la planta, en calidad de agua potable (segun
requerimientos de la autoridad Sanitaria), y seglin caudales solicitados.
e Cumplimiento del R.D. 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios
sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.

LECTURAS DE CAUDALIMETROS

e Lectura diaria de todos los caudalimetros.

e Control de los volimenes consumidos por los abonados y volimenes producidos. Balance y
rendimiento de la instalacion. (Semanal)

e Verificacion del estado de las valvulas y elementos de control.

e Toma de muestras y analisis correspondientes, segun los requerimientos de la autoridad
sanitaria en los puntos de control.

e Control in situ de los niveles de vasos de los depositos. (Diario)

INSTALACIONES ELECTRICAS
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e Mantenimiento y limpieza de salas de equipos eléctricos. Contrato de mantenimiento.
e Mantenimiento de extintores.
e Mantenimiento normativo.
e Verificacion de funcionamiento de cuadros eléctricos.
e Revision por OCA segun normativa. (organismo de control autorizado)
e Jluminacién normal / iluminacion de emergencia, verificacion sustitucion.
e Verificacion estado de las tierras de la instalacion. (Anual)
e Verificacion del correcto funcionamiento de los diferentes puntos de consumo, polipastos,
instrumentacion, etc..
INSTRUMENTACION.
e Verificacion y comprobacion de la instrumentacion instalada:
0 Medidores de nivel ultrasonicos.
0 Medidores de Ph.
0 Medidores de Cloro.
0 Caudalimetros.
CONDUCIONES Y ARQUETAS
e Verificacion del estado de ventosas y desagiies.
e Revision del trazado para detectar anomalias.
e Limpieza de arquetas.
e  Verificacion del estado de la sefializacion.
TELECONTROL Y MEDIDA
e Comprobacién de estado y calibracion de instrumentacion.
e Verificacion de estado y funcionamiento de PLC’s.
e Verificacion de envio de sefiales y confirmacion de recepcion en SCADA.
e Supervision desde SCADA de funcionamiento de todos los procesos.
e Revision de estado de comunicaciones entre IDAM y distribucion.
e Mantenimiento de la red inalambrica.
DOSIFICACION DE CLORO
e Verificacion del estado de depdsitos y reactivos contenidos.
e Comprobacién del funcionamiento de bombeos, dosificadores y conducciones.
e Revision del estado de cubetos y duchas lavaojos.
DEPOSITOS
e  Verificar estado de colmatacion de drenes bajo solera y perimetrales.
e  Verificar — Aforar las fugas deposito.
e  Verificar estado general de los muros de los vasos del deposito.
e  Verificar la impermeabilizacion de la cubierta y los puntos de evacuacion de los mismos.
e Ciclos de pintura de los elementos pintados, valvulas, ventosas, carpinteria metalica, etc
e Ciclo de tratamiento de pintura en paramentos de obra civil.
e Engase motor de accionamiento de puerta de entrada asi como las diferentes puertas de acceso
a recintos.
e Limpieza general y de las salas. (Trimestral)
e Reposicion de lamparas en luminarias.
e Limpieza de malas hierbas. (Semestral)
e Limpieza de rejillas de evacuacion de pluviales. (Mensual)
e  Desratizacion, preventiva. (Trimestral)
e Limpieza de vidrios. (Trimestral).
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Las infraestructuras ubicadas en Cami la Mar se pueden poner en servicio sin que se disponga de la autorizacion
definitiva de energizacion del suministro; si por condiciones del servicio fuera necesario la vigilancia, operacion
y mantenimiento de estas infraestructuras sin que estuviera resuelto el suministro eléctrico, el adjudicatario
deberd poner todos los medios necesarios (personal adicional, grupos electrogenos, combustible, baterias,
vehiculos...) para dar el servicio objeto del presente Pliego, sin que ello suponga un coste adicional para
AcuaMed.

La continuidad del suministro de agua y el buen funcionamiento del servicio es capital. Debe disponerse de todo
el material necesario para asegurar las reparaciones de la red o remediar una averia. En estas condiciones, debera
analizarse si determinadas tareas de servicio deben ser llevadas directamente por la empresa encargada de la
operacion y mantenimiento, o bien pueden subcontratarse.

Los licitadores presentaran dentro de su Propuesta de Medios Materiales, un Cuadro o Cuadros de asignacion
de medios técnicos y materiales (Almacén o almacenes, talleres, garajes, vehiculos, aprovisionamientos en
almacén, en oficinas, etc.) en base a la estructura organizativa propuesta.

La propuesta de Medios Técnicos y Materiales contemplara como minimo los siguientes capitulos:
1. Aprovisionamientos necesarios

Los diversos suministros pueden clasificarse en tres categorias, en funcion de la posibilidad més o menos grande
de prevision de necesidades en el dia a dia de la explotacion.

Necesidades frecuentes: son las previsibles en cada periodo, tales como los materiales consumibles
(carburantes, productos quimicos, etc.) y piezas y suministros diversos para los trabajos programados.

Necesidades programadas: en las que la prevision es mas dificil, por ejemplo, las piezas desgastadas de
maquinas giratorias y material electromecanico.

Piezas de repuesto estratégicas: piezas a sustituir como consecuencia de incidentes tales como rotura de
tuberias, motores, ejes, etc. Su prevision se basa fundamentalmente en la experiencia, debiendo
establecerse un "stock de seguridad" establecido y una reduccion del stock de piezas de fabrica.

2.- Vehiculos y maquinaria autbnoma

La importancia de los vehiculos para la operacion y mantenimiento de un Servicio de abastecimiento de agua
como el presente, es funcion de la entidad del propio servicio, de su extension geografica y de su densidad
(zonas rurales y/o urbanas) y de la naturaleza de las operaciones a que se destinan.

Los licitadores deberan presentar en su Propuesta, una memoria detallada de los vehiculos adscritos al servicio y
de la maquinaria auténoma imprescindible para realizar los trabajos mas habituales (compresores, martillos,
equipos de soldadura, grupos electrégenos, equipos de alumbrado auténomos, etc.) que destinara al Servicio.

5.4 PERMISOS.
Sera de la incumbencia del adjudicatario la obtencion de todos los permisos y licencias, oficiales o particulares,

que se requieran para la ejecucion de los trabajos encomendados, asi como el abono de los impuestos, canones,
compensaciones y demas indemnizaciones a que hubiera lugar para la realizacion de los mismos.
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5.5 TRABAJOS DE TERCEROS EN LAS INSTALACIONES.

En las parcelas, instalaciones y edificios de las instalaciones objeto del presente Pliego la sociedad estatal podra
desarrollar, a través de terceros, cualquier actividad o trabajo que necesite, siempre que no interfiera en las
labores de operacién y mantenimiento objeto de este Contrato. La realizacion, por otros, de esas tareas
independientes de la actividad de explotacion de la planta, no facultard al adjudicatario para reclamar
contraprestacion alguna.

5.6 GASTOS POR CUENTA DEL ADJUDICATARIO.

Ademas de todos los gastos necesarios para el cumplimiento de lo establecido en el presente Pliego, seran
también por cuenta del adjudicatario los que se originen por el montaje, desmontaje y retirada de cualquier clase
de instalaciones, los de proteccion y seguridad, tanto de las personas vinculadas al servicio como de visitantes,
los de mantenimiento de los dispositivos de extincion de incendios, los de conservacion y reparacion de vias,
jardines, etc., adscritos a las instalaciones objeto del servicio, los que afecten a la limpieza general de las
instalaciones, los ocasionados por la correccion de las deficiencias que se pongan de manifiesto en las
inspecciones, ensayos y pruebas sobre la marcha de las instalaciones y el estado de sus elementos, y en general
cualquier otro que pueda presentarse durante la prestacion del Servicio.

Seran también por cuenta del adjudicatario la suscripcion de los siguientes seguros:

0 Seguro de responsabilidad civil y dafios a terceros
Debe contemplar el periodo desde la formalizacion del contrato hasta la finalizacion del periodo de
garantia establecido en el mismo. Este seguro también cubrird la responsabilidad civil cruzada,
responsabilidad civil de productos y/o post-trabajos, responsabilidad civil derivada de polucion y/o
contaminacion accidental.

0 Seguro de accidentes de personal
Este seguro cubre las consecuencias que pueda sufrir el trabajador en el desempefio de su labor. El
tomador sera la empresa y el asegurado cada uno de los empleados. Un seguro de este tipo sera
obligatorio para todo el personal de los contratistas y de sus subcontratistas.

0 Seguro de vehiculos utilizados
Seguro de transporte de materiales
Responsabilidad civil de asistencias (si las hubiera)
Seguro de accidentes de personal de asistencias (si las hubiera)
Seguro de vehiculos utilizados de asistencias (si las hubiera)

©0Oo0oo0o

Cualquier averia o reparacion resultante de una negligencia o imprudencia del adjudicatario, mala practica o no
realizacion de los trabajos de mantenimiento sera siempre a cargo del adjudicatario.

Sera también por cuenta del adjudicatario cualquier reclamacion que pudiera hacer Gas Natural motivada por
incumplimiento de las condiciones de vertido.

5.7 FORMA DE ABONO DE LOS TRABAJOS

NORMAS GENERALES.

La valoracion de los trabajos se realizara valorando los costes fijos y los variables, y por partidas alzadas.

Para la justificacion de las partidas alzadas y su abono, cuando no se disponga de precios unitarios, se hara
necesario aportar las facturas de los trabajos correspondientes. Estos trabajos y sus precios deben ser autorizados
previamente a su realizacion por AcuaMed. Se debe tener en cuenta que las partidas alzadas no irdn
afectadas por la baja econémica, sin perjuicio que cuando se utilicen precios del Contrato éstos si irdn
afectados por la baja econémica.
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El coste de la energia y del seguro de todo riesgo de dafios materiales y pérdida de beneficios sera abonado
directamente por AcuaMed.

El coste de reactivos se estima en funcion de la capacidad de produccion nominal de agua desalada. Estos
tendran la consideracion de maximos, es decir, en caso de superar los costes reales a los previstos en este pliego,
el exceso correra por cuenta del adjudicatario. Por tratarse de reactivos de uso ordinario, su coste se repercute
directamente a la produccion de agua desalada en forma de coste variable.

El coste de reposicion de cartuchos y membranas se ha estimado en funcion de las indicaciones de los
fabricantes y de la experiencia acumulada. Tendra caracter de maximo, corriendo por cuenta del adjudicatario los
excesos respecto a las cantidades recogidas en el presente Pliego, por lo que estara obligado a realizar, sin
contraprestacion economica, cuantas reposiciones sean necesarias (incluso por encima de las estimaciones
contenidas en este Pliego) para garantizar la calidad del agua desalada.

La contratacion se estimara con arreglo a las siguientes partidas, en que quedaran clasificados todos los trabajos
a realizar por el adjudicatario:

COSTES F1JOS:
A) Personal.
B) Mantenimiento general de las instalaciones, administracion y varios.
C) Analisis de agua producto.
D) Programa de vigilancia y control ambiental.
E) Mantenimiento preventivo.

COSTES VARIABLES:
A) COSTE AGUA
A) Reactivos.
B) Repuestos.
C) Reposicion filtros de cartucho.
D) Reposicion de membranas.
E) Reposicion material granular filtrante.
F) Retirada y gestion de fangos.
G) Reparaciones y conservacion de obra civil.
H) Transporte y dosificacion en red
B) COSTE ANALISIS
PA1) PROGRAMA VIGILANCIA AMBIENTAL
PA2) REPARACIONES, AVERIAS Y APOYO TECNICO
PA3) SEGUROS

Aquellas partidas que no han sido susceptibles de mayor especificacion o descomposicion se han valorado
mediante “partidas alzadas a justificar”.

FORMA DE ABONAR LOS TRABAJOS.

Los trabajos se certificaran mensualmente. El calculo de la certificacion se realizara conforme a la siguiente
formula:
C (€) = Costes Fijos (€) + Costes Variables (€) + partidas alzadas (€)
donde:
Costes Variables (€) = coste m® producido (€/m?) x caudal producido Q (m®)

El término Costes Fijos se entiende como “precio por Término Fijo mensual” al que debe afiadirse el importe de
partidas alzadas justificadas en el mes, si hubiera. El coste de las partidas alzadas sera por tanto un término
adicional al coste fijo, que se certificara conforme los trabajos correspondientes se vayan desarrollando, y
siempre previo consentimiento de la DTS.
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El término Costes Variables se entiende como “precio por Término Variable de produccion”, y se obtiene de
multiplicar el coste variable estimado por m* producido (que tendra caracter de maximo), multiplicado por el
caudal mensual realmente entregado (Q), medido en los caudalimetros de salida del depdsito de agua tratada de
la planta desaladora.

Las cantidades a percibir en concepto de Término Fijo mensual, lo seran también en funcion de la produccion
real de la planta, en funcion de la siguiente escala de porcentajes:

Trar;gﬂiig (();1121.0905815;)/‘%1;2)0 Zﬁa(;: dad % del Término Fijo a pagar mensualmente
Estado de Parada Continuada 50
Hasta 15 75
Entre 15y 30 80
Entre 30 y 45 85
Entre 45y 60 90
Mas de 60 100

La planta estara en estado de hibernacién o de parada continuada cuando AcuaMed prevea que no va a haber
necesidad de producir agua desalada durante 30 dias consecutivos, y asi lo haga constar en el Plan de
Produccion. Si la parada continuada es de menor duracion, se abonara el 75% del término fijo mensual.

En la primera semana de cada mes, el adjudicatario enviara una relacion valorada que incluird el calculo de la
certificacion durante el mes anterior de explotacion de la planta.

AcuaMed dispondra de diez (10) dias para analizarla y, si hubiera lugar, devolverla con las correcciones
observadas o penalizaciones aplicadas.

Recibida por el adjudicatario, éste podra aceptar la propuesta de facturacion remitida por AcuaMed, o presentar
en un plazo de siete (7) dias naturales un informe de alegaciones. La sociedad estatal resolvera en un plazo de
tres dias laborables la aceptacion o denegacion de las alegaciones, comunicando fehacientemente su resolucion
inapelable al adjudicatario.

La factura con el importe definitivo y penalizaciones aplicadas sera enviada a AcuaMed dentro de los treinta (30)
dias siguientes.

No seran de abono aquellas tareas, trabajos y suministros que no estén reflejados en este Pliego, o no hayan sido
ordenados y expresamente autorizados por el DTS.

6. RECEPCION DE LAS INSTALACIONES.

Las instalaciones ya recibidas por AcuaMed, o si actualmente se encuentran en ejecucion, una vez recibidas por
AcuaMed se entiende que se encuentran en perfecto estado de conservacion.

El adjudicatario debera recibir las instalaciones actualmente ejecutadas, para lo que debe auditar éstas, una vez
se le adjudique el servicio, junto al personal técnico definido por AcuaMed, el estado actual de conservacion y
mantenimiento de las mismas y notificando a AcuaMed cualquier desperfecto o anomalia que se detectara,
emitiendo un informe del estado de las mismas, para lo que dispondra de 30 dias habiles tras la formalizacion del
contrato.

El adjudicatario emitira un Acta de Recepcion de las instalaciones a AcuaMed, detallando los siguientes puntos
minimos:

- Inventario detallado del material y la documentacion existente.
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- Estado actual de los equipos principales

- Anomalias, defectos ¢ incidencias detectados

- Acciones correctivas requeridas para la subsanacion de anomalias, defectos e incidencias, y plazo de
subsanacion de los mismos.

Tras la aprobacion definitiva del acta el adjudicatario sera el responsable de las instalaciones y del servicio
objeto de la presente licitacion.

7.  ACTA DE COMPROBACION.
Al finalizar el contrato, se procedera al levantamiento de un Acta de Comprobacion por parte de AcuaMed.

AcuaMed procedera al levantamiento del acta mediante una auditoria del estado de las instalaciones antes de
cumplirse diez (10) dias habiles desde el momento de la finalizacién del contrato. Para la realizacion de la
auditoria, el Adjudicatario propondra a AcuaMed una terna de empresas externas de las que AcuaMed decidira
en cual de ellas se apoyara para llevar a cabo la auditoria de las instalaciones.

Este trabajo de auditoria forma parte del contrato, por lo que el adjudicatario sera el responsable del abono de los
servicios a una de las empresas externas que el mismo proponga, no siendo objeto de reclamacion a AcuaMed.

En el acta se hara constar las incidencias habidas y los puntos pendientes de resolucion si los hubiese, fijando un
plazo para la subsanacion de las mismas. En el caso de no ser subsanadas las deficiencias en el plazo acordado,
se anulard el acta anterior.

8. PRESUPUESTO BASE DE LOS TRABAJOS.

Se estima una cuota fija mensual para el desarrollo de los trabajos que incluye como minimo, los siguientes
alcances:

Contrato de vigilancia pasiva.

Personal mantenimiento y operacion

Vehiculos (i/ combustible, seguros, mantenimiento...) y medios auxiliares.
Servicio de limpieza de las instalaciones.

Contratos de mantenimiento especializados.

Material fungible de mantenimiento.

Material de oficina.

Gastos, consumos y medios para las comunicaciones.
Alquiler de grupos electrogenos, si se precisan.
Combustibles.

Agua potable.

Mantenimiento normativo de instalaciones

Ademas se incluird una cuota variable y unos precios unitarios que cubran:

e Reactivos quimicos.

e Analiticas reglamentarias.

e Trabajos necesarios para el cumplimiento de la normativa (medioambiental, vertidos...) vigente, asi
como las tasas que fuera necesario abonar para el desarrollo de la actividad.

Adicionalmente se dispondra de partidas alzadas. Las partidas alzadas no iran afectadas por la baja.

COSTES DE EXPLOTACION.
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La contratacion se estimara con arreglo a las siguientes partidas, en que quedaran clasificados todos los trabajos
a realizar por el adjudicatario:

» COSTES FIJOS:
A) Personal.
B) Mantenimiento general de las instalaciones, administracion y varios.
C) Analisis de agua producto.
D) Programa de vigilancia y control ambiental.
E) Mantenimiento preventivo.

» COSTES VARIABLES:
A) COSTE AGUA
A) Reactivos.
B) Repuestos.
C) Reposicion filtros de cartucho.
D) Reposicion de membranas.
E) Reposicion material granular filtrante.
F) Retirada y gestion de fangos.
G) Reparaciones
H) Transporte y dosificacion en red

Aquellas partidas que no han sido susceptibles de mayor especificacion o descomposicion se han valorado
mediante “partidas alzadas a justificar”. Estas partidas no seran afectadas por la baja de adjudicacion.

» COSTES FIJOS.

A) PERSONAL.

El licitador especificara, debidamente justificado en su oferta, el personal que se compromete a utilizar para
atender y cumplir todas las obligaciones derivadas del contrato y de los documentos que lo integran, con
indicacion de su categoria profesional. La no incorporacion del personal ofertado al Servicio sera causa
suficiente para la resolucion del contrato.

El personal adscrito al Servicio tendra una formacioén profesional, titulacién y experiencia acordes con las
funciones que vayan a tener encomendadas, por lo cual se incluird en la oferta la relacién de las personas
asignadas a los distintos puestos de trabajo, con expresion de las categorias profesionales y curriculum vitae
actualizado.

Cualquier variacion de la plantilla ofertada inicialmente debera ser solicitada a AcuaMed, mediante escrito en el
que se justifique y razone la necesidad de la misma, y tendra que ser previamente aprobada por escrito por la
sociedad estatal.

El Delegado del adjudicatario y el Jefe de Planta son los interlocutores con AcuaMed, considerandose ambos
responsables del estricto cumplimiento del clausulado del presente Pliego, siendo el Jefe de Planta el responsable
técnico tanto de la desalinizadora como de las redes de distribucion.

El Jefe del Planta y el Responsable de Mantenimiento no podran ser cambiados salvo caso de fuerza mayor.
En caso de producirse esta circunstancia, el adjudicatario lo comunicard a AcuaMed y propondra un nuevo Jefe
del Planta o Responsable de Mantenimiento, que debera ser aprobado por la sociedad estatal.

La estructura del Servicio de operacion y mantenimiento se organiza segln el siguiente esquema:

- Direccion y control.
- Servicio de operacion.
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- Servicio de mantenimiento y conservacion.

A tal efecto, para una produccion diaria maxima de la desalinizadora de 22.900 m’/dia y la totalidad de las
infraestructuras objeto del servicio de la presente licitacion atendidas en el Servicio, se propone una plantilla de
diecisiete (17) personas, conforme a la siguiente distribucion:

Denominacion Numero

Jefe de Planta

Ayudante del jefe de planta
Jefe de mantenimiento

Oficial 1* mantenimiento
Oficial 2* mantenimiento
Oficial 1* de operacion

Peon especialista de operacion
Jefe de laboratorio

—_— = R DR NN ===

Administrativo

TOTAL

J—
|

Las funciones de cada puesto seran las siguientes:

¢ Jefe de Planta: Serd el maximo responsable permanente de la vigilancia, operacion y mantenimiento de la
planta.Debera tratarse de un Ingeniero Técnico Superior Industrial o de un Ingeniero Técnico Superior de
Caminos, Canales y Puertos o un técnico competente con al menos 7 afios de experiencia demostrable en gestion
de plantas desalinizadoras, redes de distribucion, depdsitos y estaciones de bombeo, asi como un perfecto
conocimiento de los equipos mecanicos y del proceso empleados en este tipo de instalaciones.

* Ayudante del jefe de planta: Asistira al Jefe de Planta. Debera tratarse de un titulado universitario de grado
medio, con experiencia demostrable en gestion de instalaciones similares mayor de dos (2) afios.

* Responsable de Mantenimiento: Ingeniero técnico o superior, con experiencia en mantenimiento en plantas
desalinizadoras, redes de distribucion, depoésitos y estaciones de bombeo de, al menos, dos (2) afios en operacion
de plantas de tratamiento de aguas. Mantendra informado al Jefe de Planta de cuantas incidencias se produzcan
en cuadros eléctricos y equipos mecanicos.

* Oficiales 1* de mantenimiento (mecanicos y eléctricos): Especialistas en mantenimiento de equipos mecanicos
eléctricos, con cualificacion profesional suficiente y con experiencia en las actividades del oficio relacionadas
con el tratamiento de aguas. Seran los encargados de velar por el buen funcionamiento de los equipos
electromecanicos, procurando que en todo momento se trabaje en el punto 6ptimo de rendimiento.

* Oficial 2* de mantenimiento general: Sera de apoyo necesario a los Oficiales de 1*. Deberan tener cualificacion
profesional suficiente y experiencia en explotacion de instalaciones de tratamiento de aguas e industriales.

* Oficial 1* de operacion: Encargados de garantizar la continuidad del servicio siguiendo unos turnos rotativos de
guardias. Deben conocer perfectamente el trabajo como operadores de planta y poseer cualificacion técnica
suficiente o experiencia demostrada equivalente.

* Peon especialista de operacion: Se organizaran siguiendo los mismos turnos rotativos que los oficiales de

operacion, de forma que su funcion sea de apoyo a éstos. Apoyaran también en las labores de mantenimiento
(cambio de membranas, etc.).
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¢ Jefe de laboratorio: Se tratara de un titulado universitario, con experiencia suficiente en un puesto similar en
explotacion de estaciones de tratamiento de aguas.

* Administrativo: Auxiliar administrativo o similar, con conocimientos de informatica y manejo de programas de
edicion de textos, de presupuestos y hojas de célculos.

Todos los trabajadores estaran adscritos al servicio y tendran una dedicacion exclusiva, de manera que en las
certificaciones mensuales se adjuntaran los TC’s de todo el personal adscrito al servicio.
El coste estimado de personal propuesto es:

IMPORTE

ud A) Personal ub Pu MENSUAL
mes  Jefe de Planta 1 6.000,00 € 6.000,00 €
mes  Ayudante del jefe de planta 1 5.200,00 € 5.200,00 €
mes Jefe de mantenimiento 1 5.500,00 € 5.500,00 €
mes  Oficial 1> mantenimiento 2 2.862,33 € 5.724,66 €
mes  Oficial 2* mantenimiento 2 2.551,67 € 5.103,34 €
mes  Oficial 1* de operacion 4 2.785,00 € 11.140,00 €
mes  Peodn especialista de operacion 4 2.494,67 € 9.978,68 €
mes Jefe de laboratorio 1 2.895,50 € 2.895,50 €
mes  Administrativo 1 2.495,83 € 2.495.83 €
TOTAL COSTEA) 17 54.038,01 €

Siendo el coste mensual en este apartado de 54.038,01 €

En dichos precios se incluyen todos los conceptos: salarios brutos; cargas sociales; horas extraordinarias por
averias urgentes, bajas, etc.; guardias del personal; pluses de nocturnidad y trabajo en turnos, gastos
asistenciales; y cualquier otra percepcion que, por derecho pueda corresponder.

En el caso de que la planta no se encuentre funcionando a plena capacidad, el adjudicatario propondra a
Acuamed la dedicacion del personal necesario para cumplir el servicio, y esta propuesta debera ser aprobada por

la Direccion del Servicio.

En el caso de planta parada, el personal minimo asignado a la prestacion del servicio sera:

ub
mes  Jefe de Planta 1
mes  Ayudante del jefe de planta 1
mes  Jefe de mantenimiento 1
mes  Oficial 1* mantenimiento 2
mes  Jefe de laboratorio 1
TOTAL) 6

B) MANTENIMIENTO GENERAL DE LAS INSTALACIONES, ADMINISTRACION Y VARIOS.

Dentro de este capitulo se consideran incluidos todos los gastos y contratos de mantenimiento general de las
instalaciones tanto de elementos electromecanicos y de control (mantenimiento, segin la normativa, eléctrico
MT, BT vy transformadores; sistemas de control, SAI’s y SCADA; variadores; puentes gruas; gases industriales
CO2; etc.), como de los edificios e instalaciones (ascensor, aire acondicionado, sistema contraincendios,
servicios web...), medios de locomocion, vigilancia y seguridad 24h de todas las instalaciones, seguridad y salud

78



C/Albasanz, 11

28037 Madrid

Tel. 91 423 45 00 - Fax 91 423 4501
www.acuamed.es

de los trabajadores (EPI’s, cursos de formacion...), compra de todo el pequefio material necesario, asi como el
alquiler o compra de los medios auxiliares para llevar a cabo los mantenimientos, puestas en servicio, operacion
de las instalaciones, etc... incluso el coste de limpieza, jardineria, desratizacidon, todos los costes de
administracion general del servicio, locomocion, material de oficina, informatica, telefonia, mensajeria, EPIs y
vestuario del personal, etc. En este capitulo se consideran también incluidas las desinfecciones de tuberias y
depdsitos y cualquier actividad necesaria para el cumplimiento de la normativa vigente.

En lo correspondiente a Seguridad, Calidad y Medioambiente, se incluyen los costes de cumplimiento de
normativa de Seguridad y Salud (servicio de PRL) asi como de los sistemas de gestion asociados a la calidad y el
medioambiente.

En lo correspondiente a locomocioén: La importancia de los vehiculos para la operacion y mantenimiento de un
servicio de produccion y abastecimiento de agua como el presente, es funcion de la entidad del propio servicio,
de su extension geografica y de su densidad (zonas rurales y/o urbanas) y de la naturaleza de las operaciones a
que se destinan. El Adjudicatario dispondra de los vehiculos, obligatoriamente uno de ellos debe ser una berlina,
o todoterreno, equipada con navegador que se asignara al Director de Explotacion de la propiedad, en numero y
tipo, que considere necesario para llevar a cabo el Servicio en las condiciones 6ptimas para cubrir la vigilancia,
operacion y mantenimiento de las instalaciones, conducciones, depoésitos y estaciones de bombeo adscritas al
servicio. La partida de locomocion cubre los vehiculos para llevar a cabo el servicio, quedando incluidos todos
los consumos, peajes, seguros, mantenimientos y todo lo necesario para el uso y funcionamiento de los mismos.

En lo correspondiente a los mantenimientos obligatorios: se incluyen todos los mantenimientos, incluido el
material, obligatorios de todos las unidades que forman las instalaciones, tanto los que deben realizar por
empresas homologadas (sin ser limitativo: ascensores, subestacion eléctrica, grupos electrogenos, vehiculos...)
como los que se deben realizar por el Adjudicatario (sin ser limitativo: desinfeccion de tuberias, desinfeccion de
depositos,...) para el cumplimiento de la normativa vigente y recomendaciones y obligaciones de los
suministradores, compafiias de distribucion...

B) Mantenimiento general de las IMPORTE
ud instalaciones, administracion y varios ub Pu MENSUAL

Mantenimientos obligatorios, incluido
mes  material y medios aux., de las instalaciones,
equipos, conducciones, jardineria. .. 1 4.500,00 € 4.500,00 €

Limpieza semanal oficinas, limpieza
mes DPeriodica de instalaciones (arquetas, casetas
de bombas...), mantenimiento, riego y poda

de jardineria. .. 1 1.000,00 € 1.000,00 €
mes Desratizacion de instalaciones 1 100,00 € 100,00 €
mes Vehiculo tipo berlina o todo terreno, incluido

seguro, peajes, combustibles.. 2 650,00 € 1.300,00 €
mes Vehiculo tipo turismo o furgoneta, incluido

seguro, peajes, combustibles.. 2 480,00 € 960,00 €

Material de oficina, consumo de
mes  agua,informatica, telefonia, mensajeria,

gestion de residuos de oficina.... 1 500,00 € 500,00 €
mes Mantenimiento y control 24h de sistemas de

Vigilancia y Seguridad de las instalaciones 1 1.000,00 € 1.000,00 €
mes  Seguridad y Salud, riesgos laborales, calidad 1 1.000,00 € 1.000,00 €
mes Compra de pequefio material y medios aux. 1 400,00 € 400,00 €
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TOTAL COSTE B) 10.760,00 €

Siendo el coste mensual en este apartado de 10.760,00€

C) ANALISIS DE AGUA.

El uso del agua desalada deberd cumplir la normativa para consumo humano; el agua final producida en la
desalinizadora y distribuida por las infraestructura objeto de la presente licitacion debera cumplir la normativa
vigente (RD 140/2003 por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad el agua de consumo
humano, y otros de aplicacion) en todos sus pardmetros.

En este apartado se contemplan los costes derivados del mantenimiento del laboratorio, parte proporcional de
renovacion de equipos, compra de pequeiio material y la realizacion de todos los controles analiticos internos,
que se consideren necesarios del agua de mar, de los procesos internos de la planta, de la salmuera y del agua
producto, tanto de autocontrol realizados en el laboratorio de la desalinizadora (incluyendo todos los costes
derivados para el correcto funcionamiento de dicho laboratorio, reactivos, calibraciones, etc.), como realizados
por laboratorio externo acreditado.

IMPORTE
ud C) Andlisis de agua ubD Pu MENSUAL
Mantenimiento de equipos de laboratorio,
mes compra de nuevo material, realizacion de
analiticas control interno (con medios propios
0 externos) 1 650,00 € 650,00 €
TOTAL COSTE C) 650,00 €

Siendo el coste mensual en este apartado de 650,00 €

D) MANTENIMIENTO PREVENTIVO.

El licitador indicara aquellos contratos de mantenimiento preventivo que formalizara obligatoriamente con los
fabricantes y suministradores de grandes equipos y equipos especiales siguiendo sus recomendaciones,
especialmente bombas de alta presion, bombeos de la planta, recuperadores de energia... para revisiones,
inspecciones periodicas, sustitucion de elementos de desgaste, reposiciones, etc.

IMPORTE
ud D) Mantenimiento preventivo ub Pu MENSUAL
Mantenimientos preventivos obligatorios de
grandes equipos y equipos especiales
1 2.000,00 € 2.000,00 €
TOTAL COSTE D) 2.000,00 €

Siendo el coste mensual en este apartado de 2.000,00 €.

Las cantidades a percibir en concepto de coste fijo mensual, lo seran también en funcion de la produccion real de
la planta, en funcion de la siguiente escala de porcentajes:

Tramo de produccion sobre capacidad

nominal (22.900 m3/dia) en % % del Término Fijo a pagar mensualmente
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Estado de Parada Continuada 50
Hasta 15 75

Entre 15y 30 80

Entre 30 y 45 85

Entre 45y 60 90

Mas de 60 100

En el caso de que la planta no se encuentre funcionando a plena capacidad, el adjudicatario propondra a
Acuamed la dedicacion del personal necesario para cumplir el servicio, y esta propuesta debera ser aprobada por
la Direccion del Servicio.

» COSTES VARIABLES.

La capacidad de producciéon nominal de la desalinizadora es de 22.900 m’/dia, procediendo a la medicion de la
misma en los caudalimetros de salida.

A) COSTE M3 DE AGUA

- REACTIVOS.

En los ultimos afos ha quedado de manifiesto la existencia de distintas metodologias de uso de reactivos en
procesos de desalacion de agua de mar mediante dsmosis inversa (tanto en pretratamiento, postratamiento y
limpieza quimica de membranas) empleadas por cada una de las empresas dedicadas a este sector del tratamiento
de aguas.

La evolucion en estas técnicas ha dado lugar a distintas tipologias validas, desarrolladas por las distintas
empresas fruto de su particular experiencia e investigacion. Por esta razon, el presente Pliego admite diferentes
alternativas, y no se impone la dosificacion de los distintos reactivos, sino que se fija un coste global para su
utilizacion.

Los principales reactivos que se considera que deben ser empleados actualmente para la produccion y
distribucion de agua desde la desaladora de Sagunto son hipoclorito sddico, coagulante organico, sosa catstica,
antiincrustante, hidroxido sodico, CO,, bisulfito sédico, productos comerciales de limpieza quimica de
membranas, acido sulfurico y polielectrolito.

Las dosificaciones propuestas por los licitadores, que tendran caracter contractual y seran de obligado
cumplimiento para el adjudicatario, deberan ser especificadas con suficiente detalle en el Plan de Operacion. Las
propuestas de dosificaciones deberan acompaiiarse de la conveniente justificacion técnica.

El licitador deberd presentar junto a sus propuestas de dosificacion, técnicamente justificadas, carta de
compromiso de suministro de al menos un suministrador, acompafiada de la documentacién precisa que
justifique el cumplimiento de los productos quimicos a suministrar con la legislacion vigente (RD 140/2003,;
Orden SAS/1915/2009, de 8 de julio, sobre sustancias para el tratamiento del agua destinada a la produccion de
agua de consumo humano; etc.).

El coste de reactivos se estima en funcion de la capacidad de produccion nominal de agua desalada y
dosificaciones posteriores en depdsitos. El coste de reactivos se incluye dentro del precio por m3 de agua

producida y distribuida.

El coste total anual estimado para el consumo de reactivos correspondiente a la produccion total maxima anual
es de 221.763,60 €
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Reactivos de pretratamiento: en cualquier caso el adjudicatario estara obligado a dosificar unas cantidades y
tipos de reactivos que aseguren el correcto funcionamiento de la planta y garanticen la conservacioén de sus
distintos elementos, aunque ello suponga superar la dosificacion ofertada, corriendo de su cuenta en este caso
dicho exceso.

Reactivos de postratamiento: en cualquier caso el adjudicatario estara obligado a dosificar unas cantidades y
tipos de reactivos que aseguren la calidad del agua tratada, en las condiciones que exija la DTS, aunque ello
suponga superar la dosificacion ofertada, corriendo de su cuenta en este caso dicho exceso.

Reactivos de limpieza quimica: en cualquier caso el adjudicatario estara obligado a dosificar unas cantidades y
tipos de reactivos que garanticen la vida util de las membranas, aunque ello suponga superar la dosificacion
ofertada, corriendo de su cuenta en este caso dicho exceso. Todas las operaciones de limpieza quimica deberan
ser autorizadas previamente por la DTS, que vigilara el cumplimiento de la solucion ofertada.

- REPUESTOS.

En las reparaciones y actividades del mantenimiento se utilizaran exclusivamente repuestos originales, quedando
a disposicion de AcuaMed los elementos sustituidos. En caso de no encontrarse repuesto originales, el
adjudicatario comunicara el hecho a la sociedad estatal, y se atendra a las disposiciones que fije la DTS. Toda
sustitucion de elementos sera informara a la sociedad estatal.

Para el capitulo de repuestos (incluyendo grasas, aceites y pinturas) de elementos mecanicos, eléctricos, y de
instrumentacion y control, se ha estimado un coste anual de 32.976,00 €.

- REPOSICION FILTROS DE CARTUCHO.

Para una produccion diaria de 22.900 m?/dia se ha previsto la reposicion de todos los cartuchos de la desaladora
3 veces al afio.

El coste anual de este capitulo del presupuesto se estima en 61.830,00 €.
- REPOSICION DE MEMBRANAS.

El contrato de Servicio incluye el suministro de membranas, cuya reposicion se deba el natural uso y deterioro de
las mismas. El adjudicatario sera responsable de cumplir los requisitos y recomendaciones de los fabricantes,
para el mantenimiento total de las garantias.

Para el caso de que la planta se encuentre a plena produccion, se estima que las membranas seran renovadas
totalmente en 8 afios, por lo que la tasa de reposicion sera de, aproximadamente, un 12% anual.

El coste anual de este capitulo del presupuesto se estima en 81.615,60 €.

Si a la finalizacion del contrato el adjudicatario hubiera repuesto un niumero menor de filtros de cartucho o
membranas de los correspondientes a los importes pagados afio a afio por AcuaMed para tal fin como parte de
los costes variables de operacion, estara obligado a suministrar cartuchos y membranas adicionales hasta
completar el importe total recibido. Estos elementos quedaran acopiados en la desalinizadora a disposicion de la
sociedad estatal para posteriores reposiciones.

El coste de reposicion de cartuchos y membranas se ha estimado en funcidén de las indicaciones de los
fabricantes y de la experiencia. Independientemente del estado general de los bastidores en la fecha del inicio del
contrato de Servicios, el coste de reposicion de membranas expresado en el presupuesto tiene caracter de
maximo, corriendo por cuenta del adjudicatario cuantas reposiciones sean necesarias para garantizar la calidad
del agua desalada en todo momento.

- REPOSICION MATERIAL GRANULAR
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Para la reposicion anual de material filtrante de los filtros, de arena y/o antracita se ha previsto un capitulo en el
presupuesto con un coste anual estimado de 3.297,60 €.

Para la realizacion de cualquiera de las operaciones de reposicion de arenas, filtros de cartucho o membranas
sera preciso recabar de la DTS el correspondiente permiso expreso, asi como planificar, dentro del
funcionamiento general de la desalinizadora, el momento de ejecucion de los trabajos, a fin de que éstos
supongan la menor perturbacion posible en la marcha de la explotacion.

- RETIRADA Y GESTION DE FANGOS.

Los fangos obtenidos al final del proceso de deshidratacion de los sélidos contenidos en el agua de limpieza de
los filtros de arena deberan ser retirados y gestionados por un gestor autorizado, teniendo como destino final un
vertedero legalizado, todo segun la legislacion vigente de aplicacion.

El coste anual de este capitulo del presupuesto se estima en 14.839,20
- REPARACIONES Y CONSERVACION DE OBRA CIVIL.

El adjudicatario queda obligado a disponer en la desalinizadora de todos los aparatos, herramientas, repuestos y
acopios de materiales necesarios para abordar las reparaciones rutinarias: reparaciones mecanicas, eléctricas y en
tuberias (incluyendo consumibles y pequefio material).

A efectos de garantizar la adecuada funcionalidad de los equipos existentes en las instalaciones, debera
disponerse de un numero minimo de elementos de repuesto conforme a las indicaciones de los fabricantes.

Siempre que sea posible, las reparaciones se haran en la propia planta, excepto aquellas de especial importancia
que requieran la sustitucion de elementos singulares o el traslado de los elementos averiados a taller.

En este apartado se incluye también la conservacion y pequefias reparaciones de las instalaciones y de la obra
civil de la desalinizadora.

El coste anual de este capitulo del presupuesto se estima en 12.366,00
- TRANSPORTE Y DOSIFICACION EN RED.

Una vez producida el agua desalada cumpliendo los requisitos necesarios en el deposito de planta, ésta se
distribuye por las conducciones, depdsitos e instalaciones de distribucion objeto del presente Pliego.

A efectos de garantizar la adecuada calidad del agua en el proceso de transporte y almacenamiento en los
depdsitos, asi como el correcto funcionamiento de las instalaciones, en este apartado se incluyen todos los costes
derivados de la operacion, mantenimiento y vigilancia de las redes e instalaciones de distribucion vehiculando
agua.

En este apartado se incluye también la conservacion y pequefias reparaciones de las instalaciones y de la obra
civil en las redes, arquetas, depdsitos, estaciones de bombeo...

El coste anual de este capitulo del presupuesto se estima en 25.556,40 €.

Determinados los costes por m3 de agua producida en la IDAM y distribuida por la red e instalaciones descritas
en el presente Pliego, se establece para una produccion diaria de 22.900 m3 y anual de 8 Hm3, un coste por m3
de la siguiente manera:

IMPORTE IMPORTE
A) COSTE M3 AGUA uD Pu MENSUAL ANUAL
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Reactivos Pp
Repuestos Pp
Reposiciodn filtros cartucho Pp
Reposicion membranas Pp
Reposicion material granular Pp
Retirada y gestion de fangos Pp
Reparaciones y conservacion o.c. Pp
Transporte y dosificacion en red Pp
TOTAL COSTE A)

0,02690
0,00400
0,00750
0,00990
0,00040
0,00180
0,00150
0,00310
0,05510

€/m3
€/m3
€/m3
€/m3
€/m3
€/m3
€/m3
€/m3
€/m3

18.480,30 €
2.748,00 €
5.152,50 €
6.801,30 €

274,80 €
1.236,60 €
1.030,50 €

2.129,70 €
37.853,70 €

221.763,60 €
32.976,00 €
61.830,00 €
81.615,60 €

3.297,60 €
14.839,20 €
12.366,00 €
25.556,40 €

454.244,40 €

Nota: El abono se realizara por m3 realmente distribuido a 0,05510 €/m3 en los puntos de

conexién con las redes municipales existentes.

Siendo el coste mensual en este apartado de 37.853,70 €, para la capacidad completa de la planta desaladora.

B) ANALISIS DE AGUA.

El uso del agua desalada sera para consumo humano. Por tanto, el agua final producida en la desalinizadora y
distribuida por las infraestructura objeto de la presente licitacion debera cumplir la normativa vigente (RD
140/2003 por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad el agua de consumo humano, y otros de

aplicacion) en todos sus parametros.

Este apartado contemplara todos los costes derivados de la realizacion de analiticas que, en cumplimiento de la

normativa, deban ser realizadas por laboratorios homologados externos.

El Plan de Control de Calidad finalmente aprobado deberd contemplar, en cualquier caso, todos los analisis del
agua necesarios que sean aprobados por el Servicio de Salud Publica (Direccién General de Salud Publica) de la
Conselleria de Sanidad, Comunidad Valenciana (CV).

B) ANALISIS DE AGUA

UD/afio

Pu

IMPORTE
MENSUAL

IMPORTE
ANUAL

Analitica de control, realizada por

laboratorio homologado, en

cumplimiento del R.D. 140/2003, de

7 de febrero, por el que se establecen

los criterios sanitarios de la calidad

del agua de consumo humano 100

Analitica completa, realizada por
laboratorio homologado, en
cumplimiento del R.D. 140/2003, de
7 de febrero, por el que establecen los
criterios sanitarios de la calidad del

agua de consumo humano .

Analitica adicional de control de
cloruros, hierro, sodio, sulfatos,

Langelier y boro
12

92,54 €

622,06 €

104,22 €

771,20 €

622,06 €

104,22 €

9.254,40 €

7.464,72 €

1.250,64 €
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TOTAL COSTE
B) 1.497,48 € 17.969,76 €

Siendo el coste medio mensual en este apartado de 1.497,48€

C) PROGRAMA DE VIGILANCIA Y CONTROL AMBIENTAL.

El adjudicatario sera responsable de la correcta elaboracion y gestion del Programa de Vigilancia y Control
Ambiental del vertido recogido en el Dictamen Ambiental favorable relativo al expediente de Autorizacién
Ambiental Integrada remitido por la Generalitat Valenciana de fecha 29 de enero de 2015. Una copia de
este dictamen se incluye como anexo 3 a este documento.

En dicha resolucion se incluye, ademas de los controles del medio receptor y de la vigilancia estructural del
emisario que se contemplaran en una partida alzada a justificar aparte, los siguientes requerimientos de control
tanto al agua de captacion como a los distintos efluentes:

CONTROL EFLUENTE FINAL
Control en continuo de salinidad, temperatura y caudal.
Muestras semanales tomadas en la arqueta de salida.
Parametros:

- Solidos en suspension (mg/1).

- Turbidez (UNF).

- Nitratos (mg/1).

- Nitritos (mg/1).

- Amonio (mg/l).

- Nitrogeno total (mg/1).

- pH

- Fosfatos (mg/l).

- Fosforo total (mg/1).

- Carbono orgéanico total (mg/1).

- Oxigeno disuelto (mg/1).

- Cloro residual libre (mg/l).

- Hierro (mg/l).

- Detergentes (lauril sulfato sddico) (mg/l).

- Densidad (mg/l)
Anualmente, se realizara:

- 1 analitica de presencia y concentracion de sustancias de los anexos I y II del Real Decreto 60/2011. y

directiva 2013/39. El primer analisis se realizara al mes de entrada en funcionamiento

CONTROL EFLUENTE LAVADO DE FILTROS
Muestras semanales tomadas en la arqueta.
Parametros:

- Sélidos en suspension (mg/l).

- Temperatura

- Salinidad (mg/1).

- Nitratos (mg/1).

- Nitritos (mg/1).

- Nitrégeno kjeldhl (mg/1)

- Amonio (mg/l).

- Nitrégeno total (mg/1).

- pH
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- Fosfatos (mg/l).
- Fosforo total (mg/1).
- Carbono organico total (mg/l).
- Oxigeno disuelto (mg/1).
- Cloro residual libre (mg/1).
- Hierro (mg/l).
- Detergentes (lauril sulfato sédico) (mg/1).
- Densidad (mg/1)
Anualmente, se realizara:
- 1 analitica de presencia y concentracion de sustancias de los anexos I y II del Real Decreto 60/2011. y
directiva 2013/39. El primer analisis se realizara al mes de entrada en funcionamiento

CONTROL EFLUENTE LIMPIEZA DE MEMBRANAS
Estas medidas estardn adaptadas a la frecuencia de lavado de las membranas. Se estima la realizacion de 3
lavados anuales, por lo que estas analiticas seran 3 por afio.

Parametros:
- Sélidos en suspension (mg/1).
- Temperatura
- Salinidad (mg/1).
- Nitratos (mg/1).
- Nitritos (mg/1).
- Nitrégeno kjeldhl (mg/1)
- Amonio (mg/l).
- Nitrégeno total (mg/1).
- pH
- Fosfatos (mg/l).
- Fosforo total (mg/1).
- Carbono organico total (mg/l).
- Oxigeno disuelto (mg/1).
- Cloro residual libre (mg/1).
- Hierro (mg/l).
- Detergentes (lauril sulfato sddico) (mg/1).
- Densidad (mg/1)

Anualmente, se realizara:
- 1 analitica de presencia y concentracion de sustancias de los anexos I y II del Real Decreto 60/2011. y

directiva 2013/39. El primer analisis se realizara al mes de entrada en funcionamiento

CONTROL DEL AGUA DE CAPTACION
Control en continuo de salinidad, temperatura y caudal.
Muestra semanal: solidos en suspension (mg/1)
Muestras mensuales en planta
Parametros:

- Nitratos (mg/l).

- Nitritos (mg/1).

- Amonio (mg/l).

- Nitrégeno total (mg/1).

- Nitrégeno kjeldhl (mg/1)

- pH

- Fosfatos (mg/l).

- Fosforo total (mg/1).

- Carbono orgéanico total (mg/1).

- Turbidez (UNF).

- Oxigeno disuelto (mg/1).

- Hierro (mg/l).
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- Detergentes (lauril sulfato sédico) (mg/1).
- Densidad (mg/l)
Anualmente, se realizara:
- 1 analitica de presencia y concentracion de sustancias de los anexos I y II del Real Decreto 60/2011 y
directiva 2013/39. El primer analisis se realizara al mes de entrada en funcionamiento

Todos estos trabajos implicaran la movilizaciéon y desmovilizacion de equipos necesaria para su correcta
realizacion, y la elaboracion de los informes estipulados por la GVA (mensuales y anual) con su correspondiente

interpretacion de los datos y correlacion con informes anteriores.

Este programa de vigilancia y control del vertido incluira el mantenimiento de los equipos instalados, incluyendo
las limpiezas y calibraciones necesarias.

Los trabajos realizados incluiran todos los condicionantes impuestos por el Dictamen ambiental favorable
relativo al expediente de Autorizacion Ambiental Integrada otorgada por la Generalitat Valenciana de fecha 29

de enero de 2015, y sin menoscabo de nuevos condicionantes que puedan ser impuestos por la GVA.

Serda por cuenta del adjudicatario cualquier reclamaciéon que pudiera hacer Gas Natural motivada por
incumplimiento de las condiciones de vertido.

La estimacion del coste anual correspondiente a este capitulo asciende a 42.000 €.

9. PARTIDAS ALZADAS A JUSTIFICAR.

PA1) MEDIDAS DE PROTECCION AMBIENTAL ESTABLECIDAS EN LA DECLARACION DE IMPACTO
AMBIENTAL Y NUEVOS REQUERIMIENTOS QUE PUEDA SOLICITAR LA GVA.

El adjudicatario sera responsable de la correcta elaboracion y gestion del Programa de Vigilancia y Control
Ambiental del vertido recogido en el Dictamen Ambiental favorable relativo al expediente de Autorizacién
Ambiental Integrada remitido por la Generalitat Valenciana de fecha 29 de enero de 2015.

Dado que en la fecha de redaccion de este pliego, la Generalitat Valenciana no ha emitido la resolucién de
la Autorizacion Ambiental Integrada, se plantea esta partida alzada para atender nuevos requerimientos
(ahora desconocidos por Acuamed) que puedan solicitarse por la GVA o por érgano competente.

Ademas, se incluye en esta partida alzada los siguientes trabajos:
CONTROL DE LA INTEGRIDAD DEL EMISARIO

Se realizara como minimo una inspeccion anual de toda la obra de vertido. Se inspeccionara visualmente todas
las conducciones que discurran por el medio terrestre. En los tramos de conducciones sumergidas y de los
elementos de difusion del vertido, se llevara a cabo inspecciones mediante el empleo de buceadores o material
sumergible. Las inspecciones se realizaran a la maxima carga hidraulica e irdn apoyadas por un reportaje
fotografico.

Estas tareas de vigilancia estructural se podran coordinar y establecer de forma conjunta con las que se reflejen
en la renovacion de la autorizacion ambiental integrada de la central de ciclo combinado de Sagunto de Gas
Natural Fenosa Generacion.

CONTROL DEL MEDIO RECEPTOR

Segtin lo establecido en la Declaracion de Impacto Ambiental, publicada en el BOE de 20 de octubre de 2006, se
llevaran a cabo los siguientes trabajos:
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e Campaiia de medida de salinidades

e Campaiia de control de salinidades de las faner6gamas marinas

e Control de la zona proxima al punto de vertido, que incluye la instalacion de correntimetro para medir y
almacenar la intensidad de la corriente a 1 m del fondo al menos durante el tiempo de realizacion de las
campaiias.

Si la salinidad en alguno de los puntos de control establecidos resulta superior a 39,5 psu se activara el protocolo
de reduccion de exceso de salinidad.

Como complemento a esta informacion, se medira también la salinidad del agua de mar no afectada por el
vertido.

PA1) MEDIDAS DE PROTECCION
AMBIENTAL ESTABLECIDAS EN
LA DECLARACION DE IMPACTO

AMBIENTAL Y NUEVOS

REQUERIMIENTOS QUE PUEDA IMPORTE
SOLICITAR LA GVA. UD/afio Pu MENSUAL
Medidas proteccion ambiental 12 3.750,00 € 3.750,00 €

El coste anual de esta partida alzada del presupuesto se estima en 45.000 €.

PA2) SEGURQS.

Seguro de Responsabilidad Medioambiental:

La ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, establece una nueva responsabilidad en
relacion con los dafios ambientales que pudieran producirse como consecuencia de la explotacion continuada de
una instalacion. Es decir, que no se refiere a los dafios que pudieran producirse como consecuencia de un
fendmeno accidental ya que la cobertura para estos siniestros estd incluida en el seguro de responsabilidad civil.

Esta ley, cuyo reglamento vigente fue aprobado por el real decreto 183/2015, de 13 de marzo, por el que se
modifica el Reglamento de desarrollo parcial de la ley 26/2007 de 23 de octubre, de responsabilidad
medioambiental, aprobado por RD 2090/2008, establece la necesidad de realizar un andlisis de riesgo y traslada
la competencia a los operadores de las infraestructuras.

Por este motivo, y dada la singularidad de la instalacion, al comienzo del servicio el adjudicatario realizara un
analisis del riesgo de las infraestructuras que son objeto de ese pliego, y si de tal analisis se evidencia la
necesidad de contratar el seguro de responsabilidad medioambiental y Acuamed asi lo establece y autoriza, se
abonara con cargo a esta partida alzada.

Este analisis inicial del riesgo no sera objeto de abono por parte de Acuamed.

Seguro de Averia de Maquinaria:

El adjudicatario contratard un seguro de averia de maquinaria de los equipos que se consideran criticos en la
instalacion que también ird a cargo de esta partida. Los elementos que se consideran criticos son: bombas de alta
presion (4), bombas booster (3), bombas de captacion de agua de mar (3), transformador de 3700 kva,

transformadores de 1600 kva (2), transformador de 1000 kva

El resto de seguros seran por cuenta del adjudicatario, y se encuentran enumerados en el punto 5.8.
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Se estima una partida alzada a justificar, contra comparativo de minimo tres ofertas, facturas de la empresa
o las empresas designadas para la realizacion del servicio y justificante de pago, que se incrementara con el 19%
de gastos generales y beneficio industrial.

UD/afio Pu MENSUAL ANUAL
Poliza seguro segun recogido en pliego 12 2.500,00 € 2.500,00 € 30.000,00 €
TOTAL COSTE PA2) 2.500,00 € 30.000,00 €

Siendo el coste mensual en este apartado de 2.500,00 €.

Si la factura que presente el adjudicatario comprende el periodo anual de coste del seguro, se obtendra el coste
mensual proporcional y se abonara tal cantidad en la certificacion mensual (afiadiendo los gastos generales y el
beneficio industrial).

PA3) REPARACIONES, AVERIAS, CONTROL Y MEJORA EFICIENCIA ENERGETICA y APOYO TECNICO A
LA DIRECCION DEL SERVICIO

Adicionalmente, se destina una “partida alzada a justificar” de 48.000,00 €/afio para hacer frente a averias y
reparaciones causadas por motivos no imputables al adjudicatario, siempre y cuando la averia o deterioro del
equipo no haya sido provocado por negligencia, imprudencia del adjudicatario, o no realizacion de los trabajos
de mantenimiento preventivo y/o correctivo recomendados por el fabricante o que hubieran resultado
técnicamente aconsejables a criterio de la DTS. Cualquier averia o reparacion resultante de una negligencia o
imprudencia del adjudicatario, mala practica o no realizacion de los trabajos de mantenimiento sera siempre a
cargo del adjudicatario.

También se incluye en esta partida el control y la mejora de eficiencia energética y el apoyo por técnicos
competentes, a designacion del Director del Servicio, en aspectos puntuales que asi lo requieran
(medioambiental, calidad de agua, mejora eficiencia equipos, etc). Se abonard bien con precios unitarios
incluidos en el presente Pliego, bien con facturas correspondientes a los trabajos realizados, o en su defecto, se
generaran precios contradictorios acordados por las dos partes.

PA3) REPARACIONES, AVERIAS,

CONTROL Y MEJORA

EFICIENCIA  ENERGETICA vy

APOYO TECNICO A LA

DIRECCION DEL SERVICIO IMPORTE
UD/afo Pu MENSUAL

Reparaciones, averias, control y
mejora eficiencia energética y apoyo
técnico a la direccion del servicio
12 4.000,00 € 4.000,00 €

10. PAGO DEL SERVICIO.

La valoracion del Servicio se realizard mediante certificaciones mensuales en las que se incluira, por un lado, la
“Cuota mensual Fija” correspondiente al periodo facturado y, por otro, la “Cuota Variable” obtenida como el
importe resultante de la multiplicacion al volumen de agua suministrado en dicho periodo por el precio unitario
correspondiente al coste variable del servicio. En ambos casos, se aplicara la baja correspondiente.
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Si los hubiera, los trabajos asociados a las partidas alzadas se abonaran en el apartado correspondiente a la
partida alzada a justificar del presupuesto. Estos trabajos deberdn ser previamente aprobados por AcuaMed. Y
debe tenerse en cuenta que no estan sujetas a baja, por lo que la baja resultante a aplicar al resto de
partidas del presupuesto (cuota mensual fija y cuota mensual variable), en el momento de la elaboracién
de la certificacién mensual, seré la necesaria para alcanzar el importe total del presupuesto adjudicado.

En el caso de que no se disponga de precios unitarios, las partidas alzadas se justificaran mediante facturas que
acrediten los trabajos realmente ejecutados. En su defecto, se generaran precios contradictorios acordados por las
dos partes.

La valoracion final del contrato se corresponderd con los meses reales de operacion y mantenimiento (fijo
mensual), el agua que a final de contrato se haya distribuido (fijo variable) y el importe que haya sido aprobado
por AcuaMed de las partidas alzadas a justificar. Si no se agotase el presupuesto una vez finalizado el servicio
el Adjudicatario no podra reclamar por este concepto.

Los concursantes deberdn haber examinado todos los documentos que forman parte de la licitacién y haber
visitado el terreno en el que se encuentran las instalaciones ejecutadas y que, aunque no estan finalizadas,
formaran parte del servicio.

Se debe tener en cuenta la posibilidad del servicio de la parte de las instalaciones de distribucién
(depésitos, redes...) que se ha indicado en el presente Pliego no tengan finalizadas las acometidas
eléctricas. La operacion y mantenimiento en este escenario no supondra variacion en el precio fijo
mensual de operacion y mantenimiento y el variable se correspondera con m3 realmente distribuidos. En
cualquier escenario de operacion y mantenimiento, el importe variable de la certificacion dependera de la
medicion realmente producida, a abonar con los precios unitarios establecidos en el presente pliego.

11. COBERTURA DE SEGUROS.

El adjudicatario debera suscribir aquellas polizas de seguros que legalmente estén establecidas en relacion con la
responsabilidad civil por los daflos y perjuicios en que pueda incurrir en el desarrollo del servicio, asi como en
relacion con los vehiculos y personal a su cargo, quedando el resto de seguros de estas instalaciones fuera del
alcance de este contrato.

En especial, estard obligado a suscribir, ademas de los anteriores, un seguro que cubra las responsabilidades
medioambientales que se deriven de su actividad en el caso de que los andlisis de riesgos medioambientales de la
actividad determinen esta necesidad de contratacion en algin momento en el curso de la ejecucion del contrato.

El adjudicatario contratard un seguro de averia de maquinaria de los equipos que se consideran criticos en la
instalacion. Los elementos que se consideran criticos son: bombas de alta presion (4), bombas booster (3),
bombas de captacion de agua de mar (3), transformador de 3700 kva, transformadores de 1600 kva (2),
transformador de 1000 kva.

Hecho lo indicado en los parrafos anteriores, los concursantes deberan presentar una declaracion en la que se
hara constar expresamente haber recorrido todo el terreno e instalaciones que son objeto del Servicio,
haber estudiado, inspeccionado y analizado todos los obstaculos y/o servicios existentes, estén o no
reflejados en los documentos de la licitacion, la existencia o no de errores en la medicion de las unidades
de la Obra, habiendo tenido en cuenta todos estos factores a la hora de la estimacion de los precios, plazos
y procedimientos para la ejecucion del Servicio. AcuaMed no admitira ninguna reclamacién si alguno de
los factores mencionados en este apartado condicionara la realizacién del Servicio.
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12. TRABAJADORES QUE ACTUALMENTE PRESTAN SERVICIO EN LA INSTALACION.

En el anexo 2 se presenta certificado de las empresas que actualmente prestan el servicio en la que consta la
informacion necesaria sobre las condiciones de los contratos de trabajo de los trabajadores a los que afecte la
posible subrogacion, sin que la presente clausula suponga prejuzgar la existencia y alcance de tal obligacion de
subrogacion.

13. FUNCIONAMIENTO DE LA INSTALACION

La planta desaladora de Sagunto tiene actualmente como usuario Unico el Ayuntamiento de Sagunto, estando la
totalidad de produccion de la planta comprometida. No obstante, en la actualidad el consumo de agua desalada es
nulo.

Al objeto de valorar el presupuesto base de licitacion del contrato, se ha estimado un escenario de produccion de
la planta para los proximos dos aflos. El escenario previsto de funcionamiento varia entre el 0% y el 25% de
produccion, aunque se puede dar el caso en de que la planta tenga que producir el 100% de la capacidad
disponible, por lo que dicha posibilidad se ha contemplado en el Valor estimado del Contrato.

A continuacion se incluye un cuadro con las producciones previstas que han dado lugar al presupuesto base de
licitacion del contrato:

PRODUCCION DE LA PLANTA ESTIMADA
Mes %
nov-16 0%
dic-16 0%
ene-17 0%
feb-17 0%
mar-17 0%
abr-17 10%
may-17 10%
jun-17 20%
jul-17 20%
ago-17 20%
sep-17 20%
oct-17 20%
nov-17 25%
dic-17 25%
ene-18 25%
feb-18 25%
mar-18 25%
abr-18 25%
may-18 25%
jun-18 25%
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PRODUCCION DE LA PLANTA ESTIMADA

Mes %
jul-18 25%
ago-18 25%
sep-18 25%
oct-18 25%
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APENDICE N° 1
PRESUPUESTO
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PRECIOS UNITARIOS (incluyen el 13% de gastos generales v el beneficio industrial):

PRECIOS UNITARIOS PERSONAL

mes Jefe de Planta 6.000,00 €
mes  Ayudante del jefe de planta 5.200,00 €
mes Jefe de mantenimiento 5.500,00 €
mes Oficial 1* mantenimiento 2.862,33 €
mes Oficial 2* mantenimiento 2.551,67 €
mes Oficial 1* de operacion 2.785,00 €
mes  Pedn especialista de operacion 2.494,67 €
mes Jefe de laboratorio 2.895,50 €
mes Administrativo 2.495,83 €
mes Informatico 3.314,15€
hora Informatico, con encargo de trabajos de duracion inferior a una semana 31,07 €
mes Técnico especialista 4.200,00 €
hora Técnico especialista , con encargo de trabajos de duracion inferior a una semana 39,38 €
hora Buzo 200,00 €
hora Peodn obra civil 15,63 €
hora Programacion de PLC y SCADA 41,80 €
Equipo de topografia, compuesto por topografo y ayudante, incluso equipamiento necesario para
hora . e . . 100,00 €
levantamiento y caracterizacion del terreno y elaboracion de informe
hora Especialista para trabajos con material PVC y PEHD 35,05 €
hora Especialista para trabajos con material PP y PRFV 4433 €
hora Oficial de primera de albaiiileria 22,87€
hora Peodn de albafieria 20,27 €
hora Especialista para trabajos en acero inoxidable y acero al carbono 52,75 €
PRECIOS UNITARIOS TRABAJOS MANTENIMIENTO
mes ManteniFnientois ob.liga’torios, incluido material y medios aux., de las instalaciones, equipos, 4.500,00 €
conducciones, jardineria. ..
Limpieza semanal oficinas, limpieza periodica de instalaciones (arquetas, casetas de bombas...),
mes e . L 1.000,00 €
mantenimiento, riego y poda de jardineria. ..
mes Desratizacion de instalaciones 100,00 €
mes Vehiculo tipo berlina o todo terreno, incluido seguro, peajes, combustibles.. 650,00 €
mes  Vehiculo tipo turismo o furgoneta, incluido seguro, peajes, combustibles.. 480,00 €
mes Mat;rlal de oficina, consumo de agua,informatica, telefonia, mensajeria, gestion de residuos de 500,00 €
oficina....
mes Mantenimiento y control 24h de sistemas de Vigilancia y Seguridad de las instalaciones 1.000,00 €
mes Seguridad y Salud, riesgos laborales, calidad 1.000,00 €
mes Compra de pequeflo material y medios aux. 400,00 €
mes Mantenimiento de equipos de laboratorio, compra de nuevo material, realizacion de analiticas
control interno (con medios propios o externos) 650,00 €
mes Mantenimientos preventivos de grandes equipos y equipos especiales 2.000,00 €
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Analitica de control, realizada por laboratorio homologado, en cumplimiento del R.D. 140/2003,
de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de 92,54 €
consumo humano

Analitica completa, realizada por laboratorio homologado, en cumplimiento del R.D. 140/2003,

de 7 de febrero, por el que establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo 622,06 €
humano
Analitica adicional de control de cloruros, hierro, sodio, sulfatos, Langelier y boro 104,22 €
Toma de muestra y analitica agua captacion (parametros expuestos en el pliego) semanal 12,60 €
Toma de muestra y analitica agua captacion (parametros expuestos en el pliego) mensual 304,03 €
Toma de muestra y analitica efluente lavado filtros (parametros expuestos en el pliego) 332,36 €
Toma de muestra y analitica efluente lavado membranas (parametros expuestos en el pliego) 33236 €
anual ,
Toma de muestra y analitica efluente final (parametros expuestos en el pliego) 332,36 €
Analisis tipo sustancias listas I, Il y IIl RD 60/2011 + Directiva 39/2013 en los distintos 353531 €
efluentes o en captacion o
Coste m3 de agua producida 0,0551 €
Modificacion en el sistema Scada y en el PLC, para incorporacion de una nueva sefial de alarma

. . . . 912,00 €
de no funcionamiento de la central de ciclo combinado
Reparacion de cable de fibra optica, incluso desplazamiento del equipo para localizacion de
rotura, reparacion del cable dafiado y nueva prueba de reflectometria para comprobacion de la 990,00 €

reparacion

Reparacion de averia en LSMT. Los trabajos consideran la comprobacion de la instalacion,

gestion con la compaiiia suministradora, toma de medida en el cableado para localizacion del

fallo, localizacion en planta con equipo georradar, suministro y confeccion de empalme para 3.200,00 €
cable de 400 mm2, apertura de zanja con medios mecanicos para acceso a la parte dafiada,

sustitucion, relleno de zanja y solicitud de reposicion de linea y puesta en servicio

Desbroce y limpieza de arbustos del terreno, con medios mecanicos, incluso retirada de los

restos, sin incluir transporte a vertedero autorizado 0.90€
Campaila de muestreo en el mar. Incluye embarcacion con patrén y marinero, 15 perfiles CTD

(salinidad y temperatura), instalacion y desinstalacion de correntimetro mediante inmersion de 273831 €
buceadores profesionales, mantenimiento de correntimetro, descarga y procesado de datos y B
elaboracion de informe técnico

Alquiler mensual de correntimetro, incluso seguro 3.446,12 €
Jornada de movilizacion de embarcacion profesional, equipos y personal de inspeccion 476.00 €
submarina ’
Toma de 10 muestras de agua a 20 cm del fondo en cortorno de la pradera de C.nodosa. 95.20 €
Conservacion y envio a laboratorio ’
Analisis de salinidad con salindmetro de alta precision 16,66 €
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Jornada de instalacion de correntimetro en las inmediaciones del vertido (sin afeccion por éste)
para registrar la intensidad y direccion de corriente a 1 metro del fondo marino

Elaboracion de informe técnico con los resultados de la campaiia de muestreo marino

Control de salinidad mediante sonda multiparamétrica en 6 estaciones: 1 en zona proxima al
punto vertido, 1 en punto impacto del chorro, y 3 perfiles verticales de salinidad situados a 100
m, 300 m y 1000 m del centro del punto de vertido a lo largo de la linea de maxima pendiente.
Medicion de salinidad en la zona no afectada por el vertido

Desmontaje y montaje de bomba de alta presion en taller, incluso limpieza de todas las partes de
la bombea, kits de juntas, prueba de estanqueidad tras el montaje

Alineacion y puesta en marcha de bomba de alta presion en taller, incluso desplazamientos y
dietas de 1 técnico a la planta de Sagunto, con una duracion de 2 dias laborables

Transporte de bomba de alta presion a los talleres de KSB Service (Loiu, Vizcaya), o vuelta
desde los talleres de KSB Service a la planta de Sagunto, incluso seguro de transporte individual
de la bomba

Montaje tub. H® f* & 600

Descarga, acarreo, colocacion y montaje de tuberia de fundicion ductil, didmetro 600 mm.
Montaje tub. H® f* ¢ 500
Descarga, acarreo, colocacion y montaje de tuberia de fundicion ductil, didmetro 500 mm.
Montaje tub. H® f* ¢ 450
Descarga, acarreo, colocacion y montaje de tuberia de fundicion ductil, didmetro 450 mm.
Montaje tub. H® > ¢ 300
Descarga, acarreo, colocacion y montaje de tuberia de fundicion ductil, didmetro 300 mm.
Montaje tub. H® f* & 300
Descarga, acarreo, colocacion y montaje de tuberia de fundicion ductil, didmetro 300 mm.
Montaje tub. H® f* ¢ 250
Descarga, acarreo, colocacion y montaje de tuberia de fundicion ductil, didmetro 250 mm.
Montaje tub. H® f* ¢ 200
Descarga, acarreo, colocacion y montaje de tuberia de fundicion ductil, didmetro 200 mm.
Montaje tub. H® f* ¢ 150
Descarga, acarreo, colocacion y montaje de tuberia de fundicion ductil, didmetro 150 mm.
Montaje tub. H® f* ¢ 125
Descarga, acarreo, colocacion y montaje de tuberia de fundicion ductil, didmetro 125 mm.
Montaje tub. H® f* ¢ 100

Descarga, acarreo, colocacion y montaje de tuberia de fundicion ductil, didmetro 100 mm.

1.071,00 €
952,00 €

952,00 €

4.879,00 €

5.712,00 €

833,00 €
56,86 €

51,56 €

46,27 €

33,88 €

26,78 €

21,48 €

16,18 €

11,56 €

7,92 €

7,20 €
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Montaje tub. H® f* ¢ 80

Descarga, acarreo, colocacion y montaje de tuberia de fundicion ductil, didmetro 80 mm.
Montaje tub. H® f* g 60

Descarga, acarreo, colocacion y montaje de tuberia de fundicion dictil, didmetro 60 mm.
Montaje tub. Acero @ 1000

Descarga, acarreo, colocacion y montaje de tuberia de acero, con junta soldada, didmetro 1000
mm.

Montaje tub. Acero @ 800

Descarga, acarreo, colocacion y montaje de tuberia de acero, con junta soldada, didmetro 800

mm.
Montaje tub. Acero @ 600

Descarga, acarreo, colocacion y montaje de tuberia de acero, con junta soldada, diametro 600
mm.
Montaje tub. Acero @ 500

Descarga, acarreo, colocacion y montaje de tuberia de acero, con junta soldada, didmetro 500
mm.

Montaje tub. Acero o 450

Descarga, acarreo, colocacion y montaje de tuberia de acero, con junta soldada, diametro 450
mm.

Montaje tub. Acero o 300

Descarga, acarreo, colocacion y montaje de tuberia de acero, con junta soldada, didmetro 300
mm.
Montaje tub. Acero o 300

Descarga, acarreo, colocacion y montaje de tuberia de acero, con junta soldada, didmetro 300
mm.

Montaje tub. Acero @ 250

Descarga, acarreo, colocacion y montaje de tuberia de acero, con junta soldada, didmetro 250
mm.

Montaje tub. Acero @ 250 en galeria
Descarga, acarreo, colocacion y montaje manual de tuberia de acero, con junta soldada, didmetro

250 mm, en interior de galeria.

Montaje tub. Acero o 200

Descarga, acarreo, colocacion y montaje de tuberia de acero, con junta soldada, didmetro 200
mm.

Montaje tub. Acero o 150

Descarga, acarreo, colocacion y montaje de tuberia de acero, con junta soldada, diametro 150
mm.

Montaje tub. Acero @ 100

5,79 €

4,69 €

130,65 €

98,58 €

73,78 €

61,68 €

52,92 €

37,20 €

33,72 €

24,81 €

96,30 €

19,50 €

14,22 €

10,75 €
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Descarga, acarreo, colocacion y montaje de tuberia de acero, con junta soldada, didmetro 100
mm.

Montaje tub. Acero o 80

Descarga, acarreo, colocacion y montaje de tuberia de acero, con junta soldada, didmetro 80 mm.

Montaje tub. Acero o 60

Descarga, acarreo, colocacion y montaje de tuberia de acero, con junta soldada, diametro 60 mm.

Montaje tub. Fibro. @ 600

Montaje piezas h° f* ¢ 600

Montaje de piezas especiales de fundicion, didmetro 600 mm.
Montaje piezas h° f* ¢ 500

Montaje de piezas especiales de fundicion, didmetro 500 mm.
Montaje piezas h° f* ¢ 300

Montaje de piezas especiales de fundicion, didmetro 300 mm.
Montaje piezas h° f* ¢ 200

Montaje de piezas especiales de fundicion, diametro 200 mm.
Demolicion aceras

Demolicion de aceras (de baldosa hidraulica, hormigén, asfalto...), con corte limpio y recto de
los bordes de zanja, incluso base de hormigén y retirada de escombros a vertedero.

Demolicion aglom. Asf. 10 cm.

Demolicion de pavimento de aglomerado asfaltico de 10 cm. De espesor, con corte limpio y
recto de los bordes de zanja, incluso retirada de escombros a vertedero.

Demolicion pavt® horm. 25 cm.

Demolicion pavimento de hormigon de 25 cm. De espesor, con corte limpio y recto de los
bordes de zanja, incluso retirada de escombros a vertedero.

Excav. Maquina zanja en tierra

Excavacion con medios mecanicos de zanja en tierra, con una tolerancia de rasanteo de +/- 5 cm.

Excav. Peq. Maq. Z. Urbana

Excavacion de zanja en tierra, con pequefia maquinaria (en zona urbana), con una tolerancia de
rasanteo de +/- 5 cm.

Tapado zanja con arena

Tapado y regado de zanja con aportacion de arena o arido fino, en lecho, laterales y lomo de
tuberia (recubriendo ésta al menos 15 cm. Por encima de la generatriz).

Tapado zanja con zahorras

891€

7,11 €

52,92 €
353,35€

310,40 €

127,09 €

65,36 €

10,71 €

897¢€

18,99 €

8,14 €

26,30 €

15,26 €

2142 €
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Tapado y compactado de zanja con aportacion de zahorras limpias, procedentes de machaqueo,

extendidas en capas de 25 cm. De espesor méaximo, compactadas al 95% del proctor modificado.

Reposicion de aceras

Reposicion de aceras (de baldosa hidraulica, cemento, asfalto...) Incluso base de hormigoén y
mortero de agarre.

Rep. Acera baldosa +b 10

Reposicion de acera de baldosa hidraulica, incluso base de hormigén de 10 cm. De espesor y
mortero de agarre.

Rep. Acera baldosa + b 15

Reposicion de acera de baldosa hidraulica, incluso base de hormigén de 15 cm. De espesor y
mortero de agarre.

Rep. Acera loseta 18x12

Reposicion de acera de loseta de hormigon (imitacion granito) de 18x12 cm, incluso base de
hormigén y mortero de agarre.

Rep. Acera cemento

Recomposicion de acera de cemento, espolvoreado y ruleteado, incluso base de hormigén.

Recomp. Acera asfalto
Reposicion de acera de asfalto, incluso base de hormigon.
Colocacion de bordillo

Colocacion de bordillo, incluso lecho de hormigoén y rejuntado con mortero de cemento.

Colocacion de rigola

Colocacion de rigola, incluso lecho de hormigén y rejuntado con mortero de cemento.

Recomp. Pavt® aglom. Asf. 10

Recomposicion de pavimento con aglomerado asfaltico de 10 cm. De espesor, extendido en dos
capas.

Recomp. Pavt® aglom. Asf. 5

Recomposicion de pavimento con aglomerado asféltico de 5 cm. De espesor, extendido en dos
capas.

Rep. Pavt® aglom. Asf. 10 fono.

Rep. Pavt® horm. 30 cm.

Reposicion de pavimento con hormigén hm-20/p/20/i, de 30 cm. De espesor.
Rep. Pavt® horm. 25 cm.

Reposicion de pavimento con hormigéon hm-20/p/20/i, de 25 cm. De espesor.

19,57 €

19,57 €

22,95 €

19,86 €

11,31 €

27,29 €

17,19 €

897¢€

28,10 €

18,90 €

3742 €
29,70 €

25,76 €
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Rep. Pavt® horm. 20 cm.

Reposicion de pavimento con hormigén hm-20/p/20/i, de 20 cm. De espesor.
Rep. Pavt® horm. 15 cm.

Reposicion de pavimento con hormigon hm-20/p/20/i, de 15 cm. De espesor.
Rep. Pavt® horm. 10 cm.

Reposicion de pavimento con hormigén hm-20/p/20/i, de 10 cm. De espesor.
Rep. Pavt® adoquin horm.

Reposicion de pavimento con adoquin de hormigoén.

Rep. Pavt® adoquin horm.

Reposicion de pavimento con adoquin de hormigon, colocados previa compactacion del terreno,
sobre capa de arena de 10 cm. De espesor minimo, incluso relleno de juntas con arena y
compactado con bandeja vibratoria.

PRECIOS UNITARIOS MAQUINARIA

21,27€

16,28 €

11,23 €

26,80 €

28,69 €

hora

hora

hora

hora

hora

hora

hora

mes

mes

Camidn autocargante de 3 ejes, equipado con volquete, griia autocargante de 5000 kg de
capacidad de carga con mando a distancia, de 16 metros de pluma y 6,5 metros de caja abierta
para transporte de carga

Camidn autocargante de 3 ejes, equipado con volquete, griia autocargante de 7000 kg de
capacidad de carga con mando a distancia, de 16 metros de pluma y 6,5 metros de caja abierta
para transporte de carga

Camidn autocargante de 4 ejes, equipado con volquete, griia autocargante de 10000 kg de
capacidad de carga con mando a distancia, de 30 metros de pluma y 6,5 metros de caja abierta
para transporte de carga

Grua telescopica autopropulsada de 40 t de capacidad de elevacion, considerando el
desplazamiento a lugar de uso, emplazamiento y regreso a base

Grua telescopica autopropulsada de 60 t de capacidad de elevacion, considerando el
desplazamiento a lugar de uso, emplazamiento y regreso a base

Retroexcavadora mixta sobre neumaticos 80 CV de peso maximo autorizado menor a 10.000 kg,
incluso enganche rapido, cazo de limpieza de 1,5 m y cazo de carga de 0,65 m

Retroexcavadora mixta sobre neumaticos 125 CV de peso maximo autorizado menor a 12.000
kg, incluso enganche rapido, cazo de limpieza de 1,8 m y cazo de carga de 0,7 m

Mes de alquiler de 2 grupos electrogenos de 100 kva cada uno, insonorizados para suministro
eléctrico con p/p de acometida, cuadro eléctrico, maniobra y proteccion, dispositivo para
conmutacion, mantenimiento mecanico, seguro responsabilidad civil

Alquiler diario de cesta homologada para alojamiento de técnicos en labores de inspeccion y
operarios

34,65 €

38,50 €

49,50 €

68,49 €

88,00 €

25,03 €

40,54 €

1.864,00 €

190,00 €
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Reparacion de equipos de bombeo sumergibles, asi como cambio de rodamientos y bobinados

ud del equipo. Se incluye la retirada y traslado a taller, asi como su nueva colocacién completa. 320,00€
h  Vehiculo autocuba, impulsor - succionador con bomba depresora 117,87 €
h  Graa articulada hasta 30 Tm. Servicio minimo 4 horas/jornada
47,60 €
h  Grua articulada hasta 40 Tm. Servicio minimo 4 horas/jornada 5391 €
h  Camioén graa 30 Tm. Servicio minimo 4 horas/jornada 47.60 €
h  Camiodn gria 100 Tm. Servicio minimo 4 horas/jornada 58.43 €
h  Autocargante 35 Tm. Servicio minimo 4 horas/jornada 61.53 €
h Grua Autocargante de hasta 70 Tm/m + JIB para trabajos en la desaladora. Servicio minimo 4
horas/jornada 7735 €
dia  Alquiler de plataforma elevadora articulada 12 metros diesel para trabajos en altura 113.05 €
dia Alquiler de plataforma elevadora articulada 16 metros diesel para trabajos en altura 117.81 €
dia  Alquiler de plataforma elevadora articulada 20 metros diesel para trabajos en altura 39,19 €
dia  Alquiler de plataforma elevadora articulada 28 metros diesel para trabajos en altura 380.80 €
dia Carretilla elevadora 4 x 4 47,60 €
ud Portes de carretila elevadora 4x4 ida y vuelta 119,00 €
ud  Alquiler diario torre de andamio moévil 0,74x1,91 de 4 metros 50,47 €
ud  Alquiler semanal torre de andamio moévil 0,74x1,91 de 4 metros 126,14 €
ud  Alquiler mensual torre de andamio mévil 0,74x1,91 de 4 metros 252,46 €
ud Portes de andamio ida y vuelta 228,48 €
ud  Certificacion del andamio segtin el R.D. 2177/2004 160,65 €
ud Montaje y desmontaje andamio 261,80 €
dia  Alquiler grupo electrogeno de 200 kva 51,31 €
ud Portes de entrega de grupo electrégeno con camion grua 130,90 €
PRECIOS UNITARIOS MATERIALES
ud  Modulo solar policristalino SLC-250 de 250 Wp y 24VDc¢ 184,09 €
ud Bancada para mddulos solares fotovoltaicos de 60° 286,37 €
ud Regulador de tension 4210RN de 24VDc 40 A 232,50 €
ud Remoto para el regulador con 2 m de cable MT-5 34,37 €
ud Inversor de corriente de 24/230 V de 350 W 163,63 €
ud Moddulo de baterias estacionarias de 24 Vdc - 630 Ah 1.128,00 €
ud Bateria de carga KAISE, o equivalente, modelo KB12V470WHF, de 12V de capacidad y 100A
de intensidad 149,27 €
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Actuador eléctrico 150 Nm F07/F10/22 30 s 100-240 Vac. S4-50% S/ec 01197, VS150.90A.G00
Actuador eléctrico Proinval UM3 220Vac

Actuador eléctrico J+J H-55

Transductor de presion, totalmente instalado

Medidor de nivel, incluso elementos de fijacion y conexion

Armario prefabricado

Armario de poliéster de 600 x 400 x 230

Hormigoén en masa HM-10, incluso vertido y curado

Puesta a tierra

Puesta a tierra farolas

Puesta a tierra cuadros

Interruptor automatico
Cable de fibra optica
Cable apantallado 2x1,5 mm

Cable de cobre RZ1-K 0,6/1 kV 1X240 mm
Cable de datos

Arqueta ejecutada con ladrillo ceramico, de dimensiones interiores 1x1x1 m con tapa, incluso
enfoscado interior de la misma

Arqueta ejecutada con ladrillo ceramico, de dimensiones interiores 0,5x0,5x0,5 m con tapa,
incluso enfoscado interior de la misma

Acero B500S en armaduras preparado y colocado, considerando un 5% en concepto de
despuntes y solapes

Bloque de hormigoén liso gris, 40x20x20

Enfoscado, fratasado, con mortero de cemento de dosificacion 1:3 (M-160 a) en paramentos
verticales exteriores

Hormigoén armado, HA-30/B/20/I+H fabricado en central y transporte en camion hormigonera
Zahorra natural
Instalacion de Rack de 19 pulgadas, incluso elementos a disponer y conexiones de fibra

Estanteria modular de 2 m de alto, con dimensiones 2000x1500x600 mm, con capacidad de
carga de hasta 430 kg por balda, acabado en pintura epoxy de gran resistencia, totalmente
anclada e instalada

Suministro y montaje de cubierta tipo panel sandwich, con inclinacion exterior minima del 10%,
incluso parte proporcional en concepto de solapes, accesorios, tornilleria, asi como remates
laterales a paredes existentes, rejuntado de paneles entre si con sicaflex o equivalente, y
rejuntado entre paneles y prefabricado de hormigoén con espuma de poliuretano

Estructura metalica, materializada mediante elementos de acero estructural, A-42b laminado,
galvanizado, preparado y colocado como base estructural, mediante perfileria metalica IPN-60,
placas de anclaje de 300x300x10 y correas

Canalon galvanizado y lacado en blanco para vierteaguas, incluso conexion con red de pluviales
existente

Tapas de tramex de acero galvanizado, circulares de 60 cm de diametro, formados por cuadricula
30 x 30, dispuestas en los huecos de acceso de las arquetas de ventosa, como medida de
ventilacion en las mismas

Suministro e instalacion de manémeno DN-63, en acero inoxidable, modelo MGS183 o
equivalente

978,60 €
427,44 €
432,59 €
22275 €
165,00 €
308,00 €

170,50 €

87,04 €
77,00 €
11,57 €

11,57 €
178,01 €
1,35€
1,05 €

21,26 €
0,48 €

361,11 €

110,00 €

0,77 €

0,77 €

8,48 €

82,54 €
741 €

470,21 €

95,83 €

85,25 €

3,75€

23,00 €

78,21 €

36,51 €
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Suministro e instalacion de termometro bimetalico DN-63, en acero inoxidable, modelo TB743 o
equivalente

Suministro e instalacion de presostato, modelo PSD-30 o equivalente

Cadena galvanizado 5 kg/m

Suministro de tubo rigido polietileno doble capa alta resistencia, de didmetro nominal 110 mm,
PN 10 atm, termosoldado, incluso parte proporcional en concepto de accesorios, codos y
conexiones

Carpinteria de aluminio lacado en ventanas, incluso vidreo e=6mm, recibido de fabrica, herrajes
de colgar y seguridad

Bomba salida emisario analisis parametros fisico-quimicos salmuera

Tubbing neumatico 8 mm de poliuretano

Caja presion BEL8-S(4x3")-1200-7M en posicion ExW

Porte caja presion hasta IDAM Sagunto

Junta toérica 39x2

Paquete adaptador macho 8 mm 1/4" BSP. Cada paquete contiene 10 unidades

Barandilla metalica galvanizada

MI. Barandilla metalica galvanizada formada por tubo de 42 mm diametro, altura igual a 1 mts, y
soportes dispuestos cada 1.50 mts. Anclados a base de hormigon mediante tacos de expansion.
Incluyendo parte proporcinal de curvas y cambios de direccion.

Barandilla metalica tipo tubeclamps

Suministro y montaje de barandilla metalica tipo tubeclamps o similar, de fundicion maleable
con acabado galvanizado con dos lineas de tubo galvanizado de 42 mm diametro, altura igual a 1
mts, y soportes dispuestos cada 1.50 mts. Anclados a base de hormigon mediante tacos de
expansion. Incluyendo parte proporcinal de curvas y cambios de direccion.

Tuberia f.d. & 600 j. Standard

Tuberia de fundicion ductil de diametro 600 mm, equipada con junta standard, revestida
interiormente con mortero de cemento centrifugado y exteriormente con metalizacion de zinc y
pintura bituminosa.

Tuberia f.d. & 500 j. Standard

Tuberia de fundicion ductil de diametro 500 mm, equipada con junta standard, revestida
interiormente con mortero de cemento centrifugado y exteriormente con metalizacion de zinc y
pintura bituminosa.

Tuberia f.d. & 300 j. Standard

Tuberia de fundicion ductil de didmetro 300 mm, equipada con junta standard, revestida
interiormente con mortero de cemento centrifugado y exteriormente con metalizacion de zinc y
pintura bituminosa.

Manguito f.d. dn 600 e.e.
Manguito de fundicion dictil, didmetro 600 mm, enchufe-enchufe, equipado con dos juntas
expres.

Manguito f.d. dn 500 e.e.

Manguito de fundicion ductil, didmetro 500 mm, enchufe-enchufe, equipado con dos juntas
expres.

Manguito f.d. dn 450 e.e.

Manguito de fundicion ductil, didmetro 450 mm, enchufe-enchufe, equipado con dos juntas
expres.

Manguito f.d. dn 300 e.e.
Manguito de fundicion ductil, didmetro 300 mm, enchufe-enchufe, equipado con dos juntas
expres.

26,80 €
208,34 €
5,07€

28,35 €

234,69 €
126,85 €
0,44 €
1.844,50 €
565,25 €
0,65 €
18,80 €
81,72 €

125,89 €

203,20 €

151,49 €

95,35 €

794,05 €

606,84 €

469,84 €

349,48 €
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ud Manguito f.d. dn 300 b.b. 427,19 €
Manguito de fundicion ductil, didmetro 300 mm, 1=0.5 m, brida-brida.
ud Manguito universal 600 p/h° f°. 1.678,60 €

Manguito tipo universal (para tuberia de fundicion ductil), didmetro 600 mm.

ud Manguito universal 500 p/h° f°. 345,16 €
Manguito tipo universal (para tuberia de fundicion ductil), didmetro 500 mm.

ud Manguito universal 450 p/h° °. 293,02 €
Manguito tipo universal (para tuberia de fundicion ductil), didmetro 450 mm.

ud Manguito universal 600 p/h° £°. 291,95 €
Manguito de union tipo universal de gran tolerancia, para union tuberias de distinto material (
fundicion ductil y findicién gris ) diametro 600 mm.

ud Manguito universal 300 p/h° f°. 251,12 €
Manguito tipo universal (para tuberia de fundicion ductil), didmetro 300 mm.

ud Mandmetro de precision 0 a 10 atm 196,56 €
ud Transmisor de temperatura 1.347,88 €
ud Medidor de cloro 3.470,13 €
ud Analizador de conductividad 1.179,85 €
ud Membranas de 6smosis inversa P=74 atm 419,44 €
ud ACOPLAMIENTO VITAULIC 1 1/2" 316 18,99 €
ud ACOPLAMIENTO VITAULIC 3" DUPLEX 25,27 €
ud ACOPLAMIENTO VITAULIC 8" 316 36,95 €
ud ACOPLAMIENTO VITAULIC 10" 316 180,32 €
ud Valvula de bola DN=15, PN10, PVC 23543 €
ud Valvula de bola DN=15, P=74 ATM 6,73 €
ud Valvula tomamuestras DN=10, PN10, PVC 63,56 €
m  TUBERIA AISI 316L SCH40 DN=200 (8") 271,78 €
m  TUBERIA AISI 316L SCH40 DN=150 (6") 201,46 €
m  TUBERIA AISI 316L SCH40 DN=80 (3") 124,94 €
kg  Acero galvanizado 4,25
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PRESUPUESTO BASE DE LICITACION:

Independiente de los medios a utilizar y trabajos a realizar descritos en el presente Pliego, en los precios del
contrato, quedan expresamente incluidos todos los costes debidos a gastos generales y/o al beneficio industrial a
que pudiera tener derecho el contratista. Igualmente, se incluyen los posibles gastos por suministros (agua,
reactivos, analiticas) y desplazamientos necesarios del personal para la adecuada realizacion de los trabajos

objeto del contrato.

El presupuesto base de licitacion se ha formulado a partir de las producciones estimadas de funcionamiento de la

planta para los préximos 2 afios, empezando en noviembre de 2016 y finalizando en octubre de 2018.

PRESUPUESTO BASE LICITACION

COSTE FIJO (con 13% GG y 6% BI)

mes

mes
mes

mes

Total coste fijo

COSTE VARIABLE (con 13% GG y 6% BlI)
€/m3

€/m3

€/m3
Total coste variable

PARTIDAS ALZADAS (con 13% GG y 6% BI)

ud
ud

ud
Total partidas alzadas

A) Personal

B) Mantenimiento general de las
instalaciones, administracion y varios
C) Analisis de agua (control interno)

D) Mantenimiento preventivo

A) Coste m3 agua producida

B) Andlisis de agua
C) Programa de vigilancia y control
vertido

PA1) Medidas de proteccién ambiental
PA2) Seguros

PA3) Reparaciones, averias y apoyo
técnico

1.131.772,08 €

225.357,44 €
13.613,60 €
41.888,00 €

1.492.894,25 €

234.238,70 €
9.266,41 €

19.575,50 €
263.080,60 €

89.250,00 €
74.375,00 €

119.000,00 €
282.625,00 €

TOTAL 24 meses (con 13% GG y 6% BI)

2.107.234,02 €
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bre-16 _ dit bre-16 enero-17 febrero-17 marzo-17 abril-17 mayo-17 junio-17 julio-17 agosto-17  septiembre-17  octubre-17 bre-17 diciembre-17 enero-18 febrero-18 marzo-18 abril-18 mayo-18 junio-18 julio-18 agosto-18  septiembre-18  octubre-18 |TOTAL 24 meses
PRODUCCION
ESTIMADA 0% 0% 0% 0% 0% 10% 10% 20% 20% 20% 20% 20% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25%)
COSTE FIJO (con 13% GG y 6% BlI) IMPORTE MENSUAL
mes A) Personal 64.305,23€ | € 3215262 € 3215262 € 3215262 € 3215262 € 32.152,62 € 4822892 € 48.228,92 ’€ 51.444,19 € 51.444,19 € 51.444,19 € 51.444,19 € 51.444,19 € 51.444,19 € 51.444,19 € 5144419 € 51.444,19 € 51.444,19 € 5144419 € 51.444,19 € 51.444,19 € 51.444,19 € 51.444,19 € 51.444,19 € 5144419 [ € 1.131.772,08
B) Mantenimiento general de las I
mes instalaciones, administracién y 12.804,40€ | € 6.402,20 € 6.402,20 € 6.402,20 € 6.402,20 € 6.402,20 € 960330 € 9.603,30 € 10.243,52 € 10.24352 € 10.243,52 € 10.243,52 € 10.243,52 € 10.243,52 € 10.243,52 € 10.243,52 € 10.243,52 € 10.243,52 € 10.243,52 € 10.243,52 € 10.243,52 € 10.24352 € 10.243,52 € 10.243,52 € 10.24352 | € 225.357,44
mes C) Analisis de agua (control interno) 77350€ | € 386,75 € 386,75 € 386,75 € 386,75 € 386,75 € 580,13 € 580,13 ’€ 618,80 € 618,80 € 618,80 € 618,80 € 618,80 € 618,80 € 618,80 € 618,80 € 618,80 € 618,80 € 618,80 € 618,80 € 618,80 € 618,80 € 618,80 € 618,80 € 618,80 | € 13.613,60
mes D) Mantenimiento preventivo 2.380,00€ | € 1.190,00 € 1.190,00 € 1.190,00 € 1.190,00 € 1.190,00 € 1.785,00 € 1.785,00 '€ 1.904,00 € 1.904,00 € 1.904,00 € 1.904,00 € 1.904,00 € 1.904,00 € 1.904,00 € 1.904,00 € 1.904,00 € 1.904,00 € 1.904,00 € 1.904,00 € 1.904,00 € 1.904,00 € 1.904,00 € 1.904,00 € 1.904,00 [ € 41.888,00
Total coste fijo 80.263,13 € [ € 40.131,57 € 40.131,57 € 4013157 € 40.131,57 € 40.131,57 € 60.197,35 € 60.197,35 € 64.21051 € 64.210,51 € 64.21051 € 64.21051 € 64.210,51 € 64.210,51 € 64.210,51 € 64.210,51 € 64.21051 € 64.210,51 € 64.210,51 € 64.21051 € 64.210,51 € 64.210,51 € 64.21051 € 64.210,51 € 64.210,51 | 1.492.894,25€
COSTE VARIABLE (con 13% GG y 6% BI)
IMPORTE MENSUAL
€/m3  A) Coste m3 agua producida 45.045,90 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00€ € 450459 € 450459 € 9.009,18 € 9.009,18 € 9.009,18 € 9.009,18 € 9.009,18 '€ 11.261,48 € 11.261,48 € 11.261,48 € 11.261,48 € 11.261,48 € 1126148 € 1126148 € 1126148 € 1126148 € 1126148 € 11.261,48 € 11.261,48 234.238,70€
€/m3  B) Analisis de agua 1.782,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00€ € 178,20 € 178,20 € 356,40 € 356,40 € 356,40 € 356,40 € 356,40 "¢ 44550 € 445,50 € 44550 € 44550 € 44550 € 445,50 € 44550 € 445,50 € 44550 € 445,50 € 44550 € 445,50 9.266,41€
C) Programa de vigilancia y control !
€/m3  vertido 4.165,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € € 416,50 € 416,50 € 416,50 € 416,50 € 416,50 € 416,50 € 416,50 € 1.041,25 € 1.041,25 € 1.041,25 € 1.041,25 € 1.041,25 € 1.041,25 € 1.041,25 € 1.041,25 € 1.041,25 € 1.041,25 € 1.041,25 € 1.041,25 19.575,50 €
Total coste variable 50.992,90 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00€ € 5.099,29 € 5.099,29 € 9.782,08 € 9.782,08 € 9.782,08 € 9.782,08 € 9.782,08 € 1274823 € 12.748,23 € 12.74823 € 12.748,23 € 12.748,23 € 12.748,23 € 12.748,23 € 12.748,23 € 12.748,23 € 12.748,23 € 12.748,23 € 12.748,23 263.080,60 €
PARTIDAS ALZADAS (con 13% GG y 6% BI)
IMPORTE MENSUAL
ud PA1) Medidas de proteccién ambiental| 4.462,50 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00€ € 446250 € 446250 € 446250 € 446250 € 446250 € 446250 € 446250 € 4.462,50 € 446250 € 4.462,50 € 4.462,50 € 4462550 € 446250 € 446250 € 446250 € 446250 € 446250 € 446250 € 4.462,50 89.250,00 €
ud PA2) Seguros 2.975,00€ | € 2.975,00 € 2.975,00 € 2.975,00 € 297500 € 297500 € 2975,00 € 297500 € 2975,00 € 297500 € 2.975,00 € 2.975,00 € 2.975,00 € 2975,00 € 2.975,00 € 2.975,00 € 2.975,00 € 2.975,00 € 2.975,00 € 2.975,00 € 2.975,00 € 2.975,00 € 2.975,00 € 2.975,00 € 2.975,00 74.375,00€
PA3) Reparaciones, averias y apoyo
ud técnico 4.760,00€ | € 4.760,00 € 4.760,00 € 4.760,00 € 476000 € 4.760,00 € 4.760,00 € 4.760,00 € 4.760,00 € 4.760,00 € 4.760,00 € 4.760,00 € 4.760,00 € 476000 € 4.760,00 € 476000 € 4.760,00 € 4.760,00 € 4.760,00 € 4.760,00 € 4.760,00 € 4.760,00 € 4.760,00 € 4.760,00 € 4.760,00 119.000,00 €
Total partidas alzadas 12.197,50€ (€ 7.735,00 € 7.73500 € 7.73500 € 773500 € 773500 € 12119750 € 1219750 € 1219750 € 12.197,50 € 12.197,50 € 12.197,50 € 12.197,50 € 12.197,50 € 12.197,50 € 12.197,50 € 12.197,50 € 12.197,50 € 12.197,50 € 1219750 € 1219750 € 1219750 € 1219750 € 12.197,50 € 12.197,50 282.625,00 €
- €
TOTAL MENSUAL € 47.866,57 € 47.866,57 € 47.866,57 € 47.866,57 € 47.866,57 € 8259343 € 8259343 € 95972,17 € 95.972,17 € 95.972,17 € 95.972,17 € 95.972,17 € 101.904,46 € 101.904,46 € 101.904,46 € 101.904,46 € 101.904,46 € 101.904,46 € 101.904,46 € 101.904,46 € 101.904,46 € 101.904,46 € 101.904,46 € 101.904,46 | 2.107.234,02 €
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VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

acuaMed

Aguas de [as Cuencas Mediterrdneas

Independiente de los medios a utilizar y trabajos a realizar descritos en el presente Pliego, en los precios del

contrato, quedan expresamente incluidos todos los costes debidos a gastos generales y/o al beneficio industrial a

que pudiera tener derecho el contratista. Igualmente, se incluyen los posibles gastos por suministros (agua,

reactivos, analiticas) y desplazamientos necesarios del personal para la adecuada realizacion de los trabajos

objeto del contrato.

El valor estimado del contrato se ha formulado a partir del funcionamiento de la planta para el 100% de

produccién durante 4 afios, 2 afios de contrato mas dos de una posible prorroga. El precio mensual previsto es

para el 100% de produccion.

PRESUPUESTO

COSTE FIJO (con 13% GG y 6% BI)

IMPORTE MENSUAL IMPORTE 24 meses
mes  A) Personal 64.305,23 € 1.543.325,57 €
B) Mantenimiento general de las 12.804.40 € 307.305.60 €
mes instalaciones, administracion y varios ’ ’
mes C) Analisis de agua (control interno) 773,50 € 18.564,00 €
mes D) Mantenimiento preventivo 2.380,00 € 57.120,00 €
Total coste fijo 80.263,13 € 1.926.315,17 €
COSTE VARIABLE (con 13% GG y 6% BI)

IMPORTE MENSUAL IMPORTE 24 meses
€/m3 A) Coste m3 agua producida 45.045,90 € 1.081.101,67 €
€/m3 B) Andlisis de agua 1.782,00 € 42.768,03 €

)] Rrograma de vigilancia y control 4.165,00 € 99.960,00 €
€/m3 vertido
Total coste variable 50.992,90 € 1.223.829,70 €
PARTIDAS ALZADAS (con 13% GG y 6% BI)

IMPORTE MENSUAL IMPORTE 24 meses
ud  PA1) Medidas de proteccion ambiental 4.462,50 € 107.100,00 €
ud  PA2) Seguros 2.975,00 € 71.400,00 €

PA3) Reparaciones, averias y apoyo
ud  técnico 4.760,00 € 114.240,00 €
Total partidas alzadas 12.197,50 € 292.740,00 €
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| PRESUPUESTO 2 ANOS 100% PRODUCCION 3.442.884,87 €|
VA 21%: 723.005,82 €

[PRESUPUESTO TOTAL 24 meses (IVA INCLUIDO) 4.165.890,69 €|

[PRESUPUESTO ESTIMADO S/IVA (DOS ANOS +2 ANOS DE PRORROGA) 6.885.769,73 € |
21% 1.446.011,64 €

PRESUPUESTO ESTIMADO DEL CONTRATO (DOS ANOS +2 ANOS DE

PRORROGA) 8.331.781,38 €

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL CONTRATO

El Presupuesto Base de Licitacién asciende a la expresada cantidad de DOS MILLONES CIENTO SIETE MIL
DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS CON DOS CENTIMOS (2.107.234,02 €) siendo el IVA
vigente del 21% que asciende a la cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS
DIECINUEVE EUROS CON CATORCE CENTIMOS (442.519,14 €).

Atendiendo a la posibilidad de prorrogar el contrato en 24 meses mas y estimando que la produccion de la planta
es del 100%, el valor estimado del contrato sera de SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO
MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA Y TRES CENTIMOS (6.885.769,73 €)
siendo el IVA vigente el 21% que asciende a la cantidad de UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA Y
SEIS MIL ONCE EUROS CON SESENTA Y CUATRO CENTIMOS (1.446.011,64 €).

Madrid, 11 de marzo de 2016

Redactado por:

/

M*José Tejedor Mora
Director del Servicio

Ve B

9

Alvar Alcaraz lonso
Gerente Territorial Cuenca del Jicar
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APENDICE N° 2
PERSONAL SUBROGABLE
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AGUAS DE VALENCA, S.A.

D. JOSE M2 CLAVEL PADRO mayor de edad, con D.N.I nimero 35057939M en
calidad de DIRECTOR DE RR.HH de la empresa “"AGUAS DE VALENCIA S.A”, con
CIF A46000477 y con domicilio social en la calle Gran Via Marqués del Turia 19,
46005 de Valencia.

CERTIFICA

Que el personal subrogable en el “contrato de servicio de operacidén vy

mantenimiento de las infraestructuras de las obras complementarias de la planta

desaladora de Sagunto (Sagunto, Valencia)”; es el

continuacion:

que se relaciona a

COSTE E® FIJO
FECHA ALTA | G.PROFESIONAL TIPO DE CONTRATO PREVISTO €/afio)
CONV.INDEFINIDO TIEMPO COMPLETO
02/08/2010 G.P.2A (COD.189) 36.286,61 €
01/01/2014 G.P.3B INDEFINIDO TIEMPO COMPLETO (COD.100) 42.452,65 €

Y para que asi conste y surta los efectos oportunos ante quien haya lugar,

expido el presente en Valencia a 21 de marzo de 2016.

Gran Via Marqués del Turia, 19 (46005 Valencia)

Directoh RR.HH

a Clavel P4dro.

& 963860619 963 860 665

(I
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APENDICE N° 3
DICTAMEN AMBIENTAL FAVORABLE y AUTORIZACION TEMPORAL DE VERTIDO
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GENERALITAT VALENCIANA Quatiat Ambental O] Castin Tobefas, 7 - 45018 VALENGIA - Tl 012

N\ CONSELLERIA D'IKFRAESTRUCTURES, TERRITORI | MEDI AMBIENT

SOCIEDAD ESTATAL AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRANEAS

(ACUAMED)

A C U A M E P Encarna Gonzilez Sénchez

- 3l ALENCIANA C.I.F. A-83174524 C/ Albasanz, 11
Gl e 7y iy ) 13 FEB. 205 28037 MADRID

i =B R 2R REGISTRO-ENTRADA
saor H@I@ @9 /zo« 5

Expte. 036/10 IPPC SPCI

Asunto: Remision de Dictamen Ambiental favorable relativo al expediente de autorizacién
ambiental integrada para planta de desalacion o desalobracion de agua, a ubicar en el
Poligono Industrial del Puerto en el término municipal de Sagunto (Valencia).

En relacién con el expediente de referencia se informa que aunque se inicio su tramitacion
como autorizacién ambiental integrada del anexo |l de la Ley 2/2006 de 5 de mayo, de la
Generalitat, de Prevencién de la Contaminaciéon y Calidad Ambiental, esta norma ha sido

derogada por la Ley 6/2014, por lo que ya no se emitira la resolucion de Autorizacion Ambiental
Integrada.

En esta misma fecha se remite al Ayuntamiento de Sagunto el correspondiente dictamen
ambiental para la planta de referencia, se adjunta copia, emitido por la Comisién de Analisis
Ambiental Integrado en su sesién de 19 de diciembre de 2014, junto con la restante
documentacién integrante del expediente indicado, a fin de continuar el procedimiento y que se
dicte resoluciéon de licencia ambiental de acuerdo con la Ley 6/2014, de 25 de julio de la
Generalitat, de Prevencion, Calidad y Control Ambiental de Actividades en la Comunidad
Valenciana, segun disposicion transitoria primera, por tratarse de una actividad incluida en el
punto 12.1 del anexo Il de la citada ley.

Lo que se comunica para su conocimiento y efectos oportunos.

Valencia, 29 de enero de 2015

2 N

o ¥ .5'-:'

)
%Qn‘myak‘-"@“'
Ok weo\ ¥

JoséNicente Miré Bayarri
JEFE DE SERVICIO DE PROTECCION Y
CONTROL INTEGRADO DE LA CONTAMINACION



a an llet de stmbols

r
| D'IDeNnTITaT o . . CIUTAT ADMINISTRATIVA 9 D'OCTUBRE-TORRE 1
Biisesio Cenerlide SialitatAmBISnta! C/ Castén Tobefias, 77 - 46018 VALENCIA -Tel. 012

&

GENERALITAT VALENCIANA

CONSELLERIA D'INFRAESTRUCTURES, TERRITORI I
MEDI AMBIENT

Expte. 036/10 IPPC SPCIC

DICTAMEN — AMBIENTAL

Dictamen Ambiental de la empresa ACUAMED, para sus instalaciones de desalacion o
desalobracién de agua ubicadas en el Poligono Industrial del Puerto en el término
municipal de Sagunto (Valencia), con NIMA 4600016695.

Vistos los documentos obrantes en el expediente 036/10 IPPC, instruido a instancia de
ACUAMED, con el fin de obtener la autorizacion ambiental integrada de una instalacion de
desalacion o desalobracion de agua, se emite el presente dictamen de conformidad con los

siguientes,
Antecedentes de hecho

Primero. Con fecha 19 de abril de 2010, D. Juan José Martinez de la Vallina, en representacion
de ACUAMED, con NIF A-83174524, presenta en la Conselleria de Medio Ambiente, Agua,
Urbanismo y Vivienda, la solicitud de autorizacién ambiental integrada de una instalacién de
desalaciéon o desalobracién de agua, a ubicar en el Poligono Industrial del Puerto en el término
municipal de Sagunto (Valencia), con NIMA 4600016695, que se detalla en el anexo |.

Entre la documentacion presentada se encuentra Resolucion de 5 de septiembre de 2006, de la
Secretaria General para la Prevencion de la Contaminacion y el Cambio Climatico, por la que se
formula declaracién de impacto ambiental sobre la evaluacion del proyecto “Refuerzo del sistema
de abastecimiento del area metropolitana de Valencia, desaladora de Sagunto” (B.O.E. n® 251 de

20 de octubre de 2006).

Segundo. Con fecha 14 de mayo de 2010, la Conselleria admite a tramite la solicitud, remitiendo
el expediente a todas aquellas administraciones publicas y érganos de la Generalitat que deben
intervenir en la resolucién de la autorizacion ambiental integrada, con el fin de que informen sobre
la suficiencia de la documentacién que acompaiia la solicitud.

Tercero. Obran en el expediente los informes de suficiencia de documentacion de:
- La Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente: del Servicio de Proteccién
del Ambiente Atmosférico en materia de contaminacion acustica, de! Servicio de Residuos
Industriales, del Servicio de Ordenacién Sostenible del Medio y del Servicio de

Conservacion de Espacios Naturales,
- La Direccién General del Agua de la Conselleria de Agricultura, Pesca, Alimentacion y

Agua.
- La Direccion General de Costas (Subdireccion General de Gestion Integrada del Dominio

Publico Maritimo-Terrestre)
- El Ayuntamiento de Sagunto.
- El Servicio de Administracion de Puertos y Costas de la Conselleria de Infraestructuras y

Transportes.

Cuarto. Consecuencia del contenido de los informes recabados, con fecha 23 de julio de 2010, la
Conselleria requiere a la empresa la presentacion de documentacion adicional.

Quinto. El Servicio de Residuos Urbanos emite informe favorable con fecha 21 de diciembre de
2010.

Sexto. La Demarcacién de Costas de Valencia, emite informe con fecha 20 de enero de 2011,
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segun el cual, las obras de la desaladora no afectan al dominio publico maritimo terrestre ni a la
servidumbre de proteccion.

Séptimo. Con fecha 7 de marzo de 2011, la Direccion General de Puertos, Aeropuertos y Costas
informa que el proyecto de la desaladora no requiere de autorizacién administrativa en materia de

costas.

Octavo. Tras diversos requerimientos, el Servicio de Residuos Industriales emite informe con
fecha 9 de febrero de 2012.

Noveno. Con fecha 23 de marzo de 2013 se somete a informacién publica el expediente de
referencia, durante un periodo de 30 dias habiles, de acuerdo con lo establecido en el articulo 16
de la Ley 16/2002, publicando anuncio en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOCV n°

6.740).

Durante el mismo no se presentan alegaciones al proyecto, en esta Conselleria, y en el
Ayuntamiento de Sagunto se presenta una alegacion por parte de la empresa ARCELORMITTAL
SAGUNTO, S.L., constando en el expediente el certificado de la informacién publica, respecto al
destino de las aguas pluviales de ACUAMED vy a la situacion del almacenamiento de productos
peligrosos que esta justo al lado del canal perimetral de ARCELORMITTTAL. i

Décimo. Transcurrido el plazo de informacion publica, se solicita nuevo informe a todas aquellas
Administraciones Publicas y érganos de la Generalitat que deben intervenir en'la.resolucién de la
autorizacion ambiental integrada sobre la adecuacion del proyecto a todos aquellos aspectos que
sean de su competencia.

Undécimo. El Servicio de Planificacion de Recursos Hidraulicos y Calidad de las Aguas emite
informe con fecha 13 de abril de 2012, por el que requiere la presentacion de documentacion
adicional que es aportada por ACUAMED con fecha 2 de julio de 2012.

Duodécimo. El Ayuntamiento de Sagunto emite informe con fecha 13 de agosto de 2012, por el
que requiere la aclaraciéon de diversos aspectos de competencia municipal: olores, proteccion
contra incendios, legionelosis, ventilacion, seguridad y almacenamiento de productos quimicos,
que es aportada por el titular con fecha 3 de octubre de 2012.

Decimotercero. Con fecha 13 de marzo de 2013, el Servicio de Gestion de Residuos emite
informe favorable en materia de produccion de residuos.

Decimocuarto. El Servicio de Planificacion de Recursos Hidraulicos y Calidad de las Aguas,
emite informe favorable condicionado con fecha 10 de febrero de 2014.

Decimoquinto. Con diversas fechas el Ayuntamiento de Sagunto emite informes solicitando
aclaraciones respecto al sistema de proteccion contra incendios y el modificado del Proyecto de la
desaladora, presentando el interesado la documentacién requerida.

Decimosexto. Con fecha 25 de junio de 2014, el Ayuntamiento de Sagunto emite informe
favorable condicionado en materia de las competencias municipales, cuyos condicionantes se
incluyen en la presente resolucion.

Decimoséptimo. Con fecha 18 de diciembré 2014'la empresa Acuamed solicita que el expediente
se resuelva como autorizacién ambiental integrada.
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Decimoctavo. Con fecha 19 de diciembre de 2014 la Comisién de Analisis Ambiental Integrado
celebra una sesién ordinaria y aprueba la propuesta de dictamen del expediente 036/10 IPPC de

dictamen ambiental, promovida por AQUAMED.

A los anteriores hechos son de aplicacién los siguientes, -

Fundamentos de derecho

Primero. De acuerdo con el articulo 6 de la Ley 2/2006, de 5 de mayo, de prevencién de la
contaminacién y calidad ambiental, por la que se desarrolla en el ambito de la Comunitat
Valenciana la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevencion y control integrados de la contaminacion,
las actividades que aparecen en el anejo 1 de dicha ley, estan sujetas a autorizacion ambiental

integrada.

En el momento de iniciar la tramitacion, la instalacién de referencia estaba incluida en el Anejo 2
de la Ley 2/20086, en su epigrafe 7.1. Instalaciones de desalacién o desalobracion de agua con un
volumen nuevo o adicional superior a 3.000 metros cubicos/dia.

Por Acuerdo de la Direccion General para el Cambio Climatico, de fecha 14 de agosto de 2007,
se avocd la tramitacién y resolucién del procedimiento de autorizacion ambiental integrada

solicitada por ACUAMED para la planta desaladora ubicada en Sagunto (Valencia)

Segundo. La tramitacién del expediente se ha realizado segun lo previsto en los articulos 14 y
siguientes de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevencién y control integrados de la
contaminacion, desarrollada por el Real decreto 509/2007, y el capitulo Il del titulo | de la Ley
2/2006, de 5 de mayo, de prevencion de la contaminacién y calidad ambiental, desarrollada por el
Decreto 127/20086, de 15 de septiembre, del Consell, y modificada por el Decreto Ley 2/2012, de

13 de enero.

Asimismo, es de aplicacion la Ley 6/2014, de 25 de julio, de Prevencion, Calidad y Control
Ambiental de Actividades en la Comunitat Valenciana, por la que se desarrolla en el ambito
autonémico la Ley 16/2002 de prevencion y control integrados de la contaminacion. Su
disposicién transitoria primera establece que los procedimientos en curso a la entrada en vigor de
la presente ley continuaran tramitdndose conforme a la normativa anterior.

Tercero. De conformidad con el articulo 51 de la Ley 6/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de
Prevencion, Calidad y Control Ambiental de Actividades en la Comunitat Valenciana, las
actividades incluidas en el Anexo Il de la citada Ley, estan sometidas a licencia ambiental.
Concretamente las instalaciones de desalacién o desalobracion de agua, estan incluidas en el

epigrafe 12.1. del Anexo |I.

Cuarto. De acuerdo con el apartado 2 de la Disposicion transitoria primera de la Ley 6/2014, de
25 de julio, de la Generalitat, de Prevencion, Calidad y Control Ambiental de Actividades en la
Comunitat Valenciana, los procedimientos iniciados relativos a actividades incluidas en el anexo |
o en el anexo Il de la Ley 2/2006, de 5 de mayo, de Prevencion de la contaminacién y calidad
ambiental, que a la entrada en vigor de dicha ley queden incluidas en el régimen de licencia
ambiental, seguiran su tramitacién conforme a la normativa vigente en el momento de su inicio, si
bien emitido el dictamen ambiental por la Comisién de Analisis Ambiental Integrado
correspondiente de acuerdo con dicha nermativa, se remitira este dictamen junto con la restante
documentacion integramente del expediente al ayuntamiento en cuyo territorio haya de ubicarse
la instalacion, a fin de continuar el procedimiento y dictarse resolucion de licencia ambiental de
acuerdo a la Ley 6/2014. Se conservaran por el ayuntamiento todos los tramites e informes
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realizados por el 6rgano autonémico con anterioridad a la remisién del expediente.

Quinto. De acuerdo al articulo 127 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas:

1. Las obras hidraulicas de interés general y las obras y actuaciones hidraulicas de ambito
supramunicipal, incluidas en la planificacién hidrolégica, y que no agoten su funcionalidad
en el término municipal en donde se ubiquen, no estaran sujetas a licencia ni a cualquier
acto de: control preventivo municipal a los que se refiere el parrafo b del apartado 1 del
articulo 84 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.

2. Los érganos urbanisticos competentes no podran suspender la ejecucion de las obras a
las que se refiere el pérrafo primero del apartado anterior, siempre que se haya cumplldo
el tramite de informe previo, esté debidamente aprobado el proyecto técnico por el 6rgano
competente, las obras se ajusten a dicho proyecto o a sus modificaciones y se haya hecho
la comunicacién a que se refiere el apartado siguiente.

El informe previo sera emitido, a peticion del Ministerio de Medio Ambiente o sus
Organismos Auténomos, por las Entidades Locales afectadas por las obras. El informe
debera pronunciarse exclusivamente sobre aspectos relacionados con el planeamiento
urbanistico y se entendera favorable si no se emite y notifica en el plazo de un mes.

3. El Ministerio de Medio Ambiente debera comunicar a las Entidades locales afectadas la
aprobacion de los proyectos de las obras publicas hidraulicas a que se refiere el apartado
1, a fin de que se inicie, en su caso, el procedimiento de modificacién del planeamiento
urbanistico municipal para adaptarlo a la implantacion de las nuevas infraestructuras o
instalaciones, de acuerdo con la legislacion urbanistica que resulte aplicable en funcién de

la ubicacién de la obra.

Sexto. En la Comunitat Valenciana el 6rgano competente para otorgar la autorizacién ambiental
integrada es la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, de acuerdo con el
articulo 3.h de la Ley 16/2002 y el Decreto 9/2014, de 12 de junio, del President de la Generalitat,
por el que determinan las consellerias en que se organiza la administracion de la Generalitat.

Por otro lado, de conformidad con el articulo 17 del Decreto 85/2013, de 28 de junio, del Consell,
por el que aprueba el Reglamento Organico y Funcional de la Conselleria de Infraestructuras,
Territorio y Medio Ambiente, corresponde a la Direccién General de Calidad Ambiental, ejercer las
competencias en materia de intervencién administrativa ambiental.

En base a lo anterior, y visto el contenido de la propuesta de la correspondiente ponencia técnica,
esta Comision, en su reunién de fecha 19 de diciembre de 2014:

Acuerda

Primero. Emitir dictamen ambiental para una instalacién de desalacion o desalobracién de agua,
con NIMA 4600016695, promovida por la Sociedad Estatal de Aguas de las Cuencas
Mediterraneas, S.A. (ACUAMED) a ubicar en el Poligono Industrial del Puerto del término
municipal de Sagunto (Valencia) referente al proyecto basico de autorizaciéon ambiental integrada,
suscrito por D. Francisco José Vea Folch con fecha 15 de marzo de 2010 y demas documentacién
obrante en el expediente 036/10 IPPC, sin perjuicio de las autorizaciones o concesiones que
deban exigirse para la ocupacion o utilizacién de dominio publico, condicionada al cumplimiento
de los siguientes requisitos:
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1. Ruido.

Se adoptaran las medidas necesarias para cumplir con lo establecido en la Ley 7/2002, de 3 de
diciembre, de la Generalitat Valenciana, de proteccion contra la contaminacién acustica, y en el
_ Decreto 266/2004, de 3 de diciembre, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen

normas de prevencion y correccién de la contaminacién acustica en relacion con actividades,

instalaciones, edificaciones, obras y servicios.

En particular, los limites sonoros establecidos en la Ley 7/2002 para zonas de uso industrial son:

Diurno Nocturno
70 dB(A) 60 dB(A)

En un plazo no superior a tres meses tras la puesta en marcha y posteriormente cada cinco arios,
se debera realizar una auditoria acustica con objeto de comprobar que no se superan los niveles
sonoros en los puntos donde se sitlia el receptor mas cercano, es decir, en el perimetro de la
instalacion. Para ello se realizardn medidas del nivel de ruido en un nimero de puntos
representativos del perimetro, tanto con la actividad en funcionamiento como parada (nivel de
fondo). Dicha auditoria debera ser realizada por una entidad colaboradora en materia de
contaminacion acustica de acuerdo con lo establecido en el Decreto 229/2004, de 15 de octubre,
del Consell de la Generalitat, por el que se establecen las funciones de las entidades

colaboradoras en materia de calidad ambiental y se crea y regula su registro.

El titular debera disponer del libro de control, que estara constituido por los certificados de los
resultados obtenidos de las auditorias acUsticas, y de los informes completos de las mismas.

2. Vertidos.

2.1 Aguas residuales de proceso.

De acuerdo con el informe de la Subdireccion General de Planificacion e Infraestructuras
Hidraulicas, se establecen las condiciones, prescripciones y seguimiento del vertido del proyecto
“Refuerzo del sistema de abastecimiento del area metropolitana de Valencia y el Camp del
Morvedre. Desaladora de Sagunto (Valencia)’. Dicho vertido se realizard a través de la
conduccion de vertido de la central de ciclo combinado de Sagunto, cuyo titular es Gas Natural

Fenosa Generacion, S.L.U.:

l. Condiciones Generales

13, El vertido al dominio publico maritimo-terrestre, que no implica cesion del bien demanial, se
realizara con sujecion a lo dispuesto en la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas y disposiciones
que la desarrollan, lo que no exime a su titular de la obtencion de las licencias, permisos y resto
de autorizaciones que legalmente sean procedentes.

22, No se podran destinar los bienes de dominio publico otorgados, ni las instalaciones
ejecutadas, a usos distintos de los establecidos en la autorizacion. Especialmente queda

prohibido al beneficiario:

a) Utilizar las obras autorizadas para el vertido de aguas de cualquier origen o con
caracteristicas distintas a-las previstas en el proyecto o para el vertido de cualquier otro

tipo de residuo.
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b) Moadificar el trazado de la conduccién o cambiar el punto de vertido.

32 La Conselleria de Presidencia y Agricultura, Pesca, Alimentacién y Agua, a través de la
Direccién General del Agua, podra inspeccionar en todo momento la ejecuciéon de las obras para
comprobar si las mismas se ajustan a la documentacién que ha servido de base a'la autorizacion.

En caso de producirse incidencias en las obras, o modificaciones de las mismas que constituyan
variacion sensible de la documentacién o de la finalidad de las obras de vertido, se debera
proponer la modificacién a la Direccién General del Agua de la Conselleria de Presidencia y
Agricultura, Pesca, Alimentacion y Agua. Las obras se ejecutaran por el peticionario bajo su
exclusivo riesgo y responsabilidad, debiendo designar para su direcciéon un técnico que, conforme
a la legislacion vigente, tenga el titulo adecuado a la naturaleza de las mismas.

42, | a falta de utilizacién, durante el periodo de un afio, de las obras y bienes de dominio publico
otorgados, sera motivo de caducidad de la autorizacién, a no ser que obedezcan a justa causa.
Corresponde a la Conselleria de Presidencia y Agricultura, Pesca, Alimentacion y Agua, en cada
caso concreto, calificar las causas alegadas por el beneficiario, para justificar el no uso de las
instalaciones del vertido. A este objeto, el interesado queda obligado, antes que transcurra el afio,
a poner en conocimiento de la Administracion las circunstancias que motiven la falta de utilizacién
de las obras. Si la Administracién considera inadecuadas las causas alegadas por el peticionario,
incoara expediente de caducidad de la autorizacion.

52. La Conselleria de Presidencia y Agricultura, Pesca, Alimentacién y Agua para proteger el
medio ambiente asi como para dar cumplimiento a futuras disposiciones en materia de vertido de
aguas residuales, podra acordar, unilateralmente, en cualquier momento la modificacion de las
condiciones para la realizacion del vertido incluidas la modificacién de la conduccién de vertido y
otras obras, sin derecho a indemnizacion.

En estos casos, el peticionario queda obligado a realizar las actuaciones correspondientes en el
plazo que al efecto le sefiale la Administracion. La no realizaciéon de las mismas en el plazo
sefialado, podra considerarse causa de revocacion de la autorizacion, previa instruccién del
correspondiente expediente sancionador.

62. La autorizacion podra ser revocada unilateralmente por la Conselleria de Presidencia y
Agricultura, Pesca, Alimentacion y Agua, en cualquier momento, sin derecho a indemnizacion,
cuando resulten incompatibles con la normativa aprobada con posterioridad, produzcan darios en
el dominio publico, impidan su utlllzacmn para actividades de mayor interés publico 0 menoscaben

el uso publico.

72. La Conselleria de Presidencia y Agricultura, Pesca, Alimentacién y Agua podra modificar las
presentes condiciones para la realizaciéon del vertido, sin derecho a indemnizacién, cuando las
circunstancias que motivaron su otorgamiento se hubiesen alterado o bien sobrevinieran otras
que, de haber existido anteriormente, habrian justificado su denegacion o el otorgamiento en
términos distintos. Si la Administracién lo considera necesario podra suspender los efectos de la
autorizacion hasta que se cumplan las nuevas condiciones establecidas.

En el caso de que el titular de las obras no realice las modificaciones en el plazo que al efecto le
sefiale la Administracion, ésta podra declarar la caducidad de la autorizacion, de acuerdo con el
procedimiento reglamentariamente previsto sin perjuicio de la imposicién de las -sanciones
oportunas.
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82. La Direccion General del Agua, podra efectuar cuantos andlisis e inspecciones estime
convenientes: para comprobar las caracteristicas del vertido y contrastar, en su caso, el
cumplimiento de las condiciones impuestas en la presente autorizacién. El gasto correspondiente
a dichas comprobaciones ir4 a cargo del titular.

92, Los gastos que se originen por el replanteo y el reconocimiento final de las obras, asi como
por la inspeccion y vigilancia de las mismas, instalaciones y vertido, seran por cuenta del

peticionario.

102, El peticionario vendra obligado a satisfacer a la Generalitat Valenciana la tasa por
autorizacién y control de vertidos a las aguas maritimas litorales seglin esta establecido en el
capitulo 1Il del titulo IX “Tasas en materia de medio ambiente” del texto refundido de la Ley de
Tasas de la Generalitat, aprobado por Decreto Legislativo 1/2005, de 25 de febrero, del Consell ,
modificado por la Ley 10/2012, de 21 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestion
Administrativa y Financiera, y de Organizacién de la Generalitat.

112, El incumplimiento por el peticionario de cualquiera de las condiciones establecidas para la
realizacidn del vertido al mar, sera causa de caducidad de la presente autorizacién.

Il Condiciones particulares

12, Las presentes condiciones y prescripciones se establecen por un plazo inicial de cuatro (4)
afios contados a partir del dia siguiente de la fecha de la notificacion al interesado de la resolucion
de autorizacion, siendo prorrogable el plazo anteriormente mencionado segln establezca la
autorizacion ambiental integrada. Para poder obtener la prorroga de este plazo sera necesario
que el titular solicite con seis (6) meses de antelacién informe de la Direccién General del Agua al
respecto. Para la evacuacion de dicho informe sera necesario que el peticionario aporte la
documentacién técnica necesaria que justifique dicha solicitud de prérroga.

23 Las obras se realizaran con arreglo a los documentos que obran en el expediente, en especial
a la documentacion presentada por la Sociedad Estatal Aguas de las Cuencas Mediterraneas,
S.A. (ACUAMED) para la tramitacién de la solicitud de autorizacién ambiental integrada y que
fueron remitidas a la Direccién General del Agua, que incluye entre otros:

- Proyecto basico del proyecto “Refuerzo del sistema de abastecimiento del area
metropolitana de Valencia y el Camp de Morvedre. Desaladora de Sagunto (Valencia)”,
visado el 17 de marzo de 2010, suscrito por D. Francisco José Vea Folch. E! cual se
acompana de documentacion complementaria.

Proyecto modificado n° 1 del proyecto “Refuerzo del sistema de abastecimiento del area
metropolitana de Valencia y el Camp de Morvedre. Desaladora de Sagunto (Valencia)” de
junio de 2010 y suscrito por D. Francisco José Vea Folch y otros.

- Informe de subsanacion presentado por ACUAMED para la tramitacién de Ia solicitud de
autorizacion ambiental integrada de 22 de junio de 2012.

- Documentacion complementaria a la Solicitud de autorizacion ambiental integrada de la
desaladora de Sagunto, relativa a las analiticas existentes de agua de mar en la captacion,
remitida por ACUAMED con fecha 5 de diciembre de 2013.
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32. Las obras deberan finalizarse en un plazo inferior a doce (12) meses desde la notificacion de
la autorizacion.

42, Durante las obras se evitara efectuar vertidos de aguas al mar y, en caso de hacerlo, deberan
estar previamente autorizados.

52. Se limpiara la zona afectada por las obras, y se repondra el terreno a su estado inicial, una vez
concluidas éstas.

6°. Al replanteo y al reconocimiento final de las obras sera convocado un representante de la
Direccién General del Agua, que debera suscribir acta y plano que se levanten, bien de
conformidad o, en su caso con las observaciones que estime pertinentes. Un ejemplar de dichas
acta y plano, una vez aprobadas, debera remitirse a la Direccion General del Agua.

72. Se establecera un perimetro de proteccion de la captacion de 100 metros de radio a partir del
punto de toma hasta que reglamentariamente sea determinado.

82. Asi mismo, previo a la presentacion de la solicitud de inicio de la actividad, debera haber dado
cumplimento a la Condicion particular 62.

. Prescripciones para la realizacién del vertido

13. El vertido debera cumplir la normativa establecida en la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas
(BOE n°® 181 de 29 de julio de 1988), el Real Decreto 1471/1989, de 1 de diciembre, por el que se
aprueba el Reglamento General para el desarrollo y aplicacion de la Ley 22/1988 de Costas (BOE
n°® 297 de 12 de diciembre de 1989), la Orden de 13 de julio de 1993 por la que se establece la
instruccion para el proyecto de conducciones de vertido desde tierra al mar (BOE n° 178 de 27 de
julio), el Real Decreto 60/2011, de 21 de enero, sobre las normas de calidad ambiental en el
ambito de la politica de aguas y demas normativa aplicable.

223, El tipo de vertido que se pretende realizar es de origen industrial, consistente en el vertido de
las aguas de rechazo de la Planta desaladora de Sagunto, en el término municipal de Sagunto,
para una produccion de agua desalada de 8,16 hm%¥afo. La procedencia de los efluentes
generados en la instalacién que se vierten al mar es la siguiente:

- salmuera de rechazo del proceso de 6smosis inversa, como efluente mayoritario
- aguas procedentes del lavado de los filtros de arena
- aguas procedentes de la limpieza de las membranas de 6smosis inversa

3%, La captacién de agua de mar se realizara a través de la toma existente de la central de

produccion de energia eléctrica de ciclo combinado de Sagunto, cuyo titular es Gas Natural

Fenosa Generacion, S.L.U., construida para refrigeracién de la central que capta el agua

directamente del mar. Esta toma se compone de tuberia de acero al carbono de 1.219 mm de
didmetro exterior y 14 mm de espesor en los primeros 300 metros de tuberia y de una tuberia de

1.420 mm de diametro y 12 mm de espesor en el resto de los 1.490 m que tiene de longitud. Esta

instalacion presenta una capacidad de 9.709,8 m*h vy la toma de agua se encuentra a la cota

-10,4 m. '

Las coordenadas UTM huso 30, datum ETRS89 son X:739.043,735 Y:4.390.564,236
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42, Las prescripciones para la realizacion del vertido se revisaran obligatoriamente a los cuatro (4)
afios contados a partir del dia siguiente de la fecha de la notificacién al interesado de la resolucién
de autorizacion de acuerdo con la condicién particular 12, En la revision se valoraran los
resultados obtenidos de la ejecucién del Programa de Vigilancia y Control del vertido. - ‘

5%, Las prescripciones para la realizacién del vertido al mar se establecen con arreglo a los
documentos que obran en el expediente de autorizacién ambiental integrada del proyecto
“Refuerzo del sistema de abastecimiento del &rea metropolitana de Valencia y el Camp de
Morvedre. Desaladora de Sagunto (Valencia)” que vienen relacionados en la condicién particular

28

62. Se tendra en cuenta en esta autorizacion los condicionamientos establecidos en la Resolucién
de fecha 5 de 'septiembre de 2006 de la Secretaria General para la Prevencién de la
Contaminacion y el Cambio climatico, por la que se formula declaracién de impacto ambiental

sobre el proyecto.

72. El vertido se realizara por la conduccién de vertido existente de la central de produccion de
energia eléctrica de ciclo combinado de Sagunto, cuyo titular es Gas Natural Fenosa Generacion,
S.L.U. El tramo submarino de la conduccién de vertido tiene una longitud de 1.111,32 m,,
acabando en un tramo difusor de 142,34 m con una profundidad media del vertido de 6,5 m.

Las caracteristicas basicas de los difusores actuales son:

Numero de difusores 6
Separacién 28,486 m
Diametro 40 cm
Altura sobre la rasante fondo marino 1
Angulo sobre la horizontal 0°

Esta conduccién de vertido debera ser modificada por su titular ya que actualmente su disefio no
es acorde a las caracteristicas del efluente evacuado por la central de ciclo combinado.

Por otro lado, debido a la futura ampliacién del Puerto de Sagunto, esta conduccién de vertido
debera modificarse, por lo que el titular debera iniciar los tramites correspondientes. Por ello, y
dado que el presente informe hace referencia a la conexion con la actual conduccion de vertido,
debera revisarse y modificarse la autorizacion de vertido de la desaladora de Sagunto en lo que

se refiere a su vertido.

Las coordenadas UTM huso 30 datum ETRS89 del tramo difusor actual son:

Extremo Noroeste del difusor Extremo Sureste del difusor
X: 738.158 Y:738.206
X:4.390.778 Y: 4.390.644

82, Los caudales maximos de vertido autorizados son:

- Efluente continuo: procedente del rechazo hipersalino del proceso de 6smosis inversa.
Considerando que la produccién autorizada es de 8,16 hm%afio y el coeficiente de
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conversion del proceso del 55% el caudal de rechazo sera aproximadamente de 19.071
m®dia, que supone un vertido maximo de 6,68 hm®afio para un funcionamiento de la
planta durante 24 horas al dia y 350 dias al afio.

- Efluentes discontinuos: estos efluentes deben ser sometidos a tratamiento previamente a
ser incorporados al vertido hlpersallno Los caudales maximos autorizados para los
efluentes tratados son:

o Aguas procedentes del lavado de los filtros: caudal maximo autorizado de 1.489
m®/dia que se corresponde con un volumen de 0.52 hm¥afio.

‘o Aguas procedentes de la limpieza de membranas de ésmosis inversa, de caracter
puntual y un volumen aproximado de 1.200 m%afo.

Los efluentes generados por el personal de la explotacién de la planta desaladora estan
conectados a la red de alcantarillado mun|0|pal (X: 737310,79; Y:4391708,96 UTM huso 30,

datum ETRS89).

92. Los parametros de calidad de los diferentes efluentes no deben sobrepasar los S|gwentes
limites cuantitativos, en cuanto a concentraciones maximas admisibles del efluente:

- Efluente procedente del sistema de tratamiento de los vertidos discontinuos.

Todos los efluentes de caracter discontinuo deberan ser tratados previamente a su
evacuacion.
El tipo de tratamiento proyectado para las aguas de lavado de filtros se realiza mediante una

planta de tratamiento de vertidos compuesta por una balsa de
neutralizacion/homogeneizacién, una camara de floculacwn/coagulaaon y un decantador

lamelar.
Para las aguas de limpieza de membranas, el tratamiento proyectado consuste en una
neutralizacién y homogeneizacion.

Concentracion Maxima (mg/l)

Sélidos en suspension 3 35
Carbono organico total 30
pH 7-9
Hierro 5

Cloro residual libre 0,1

Detergentes (lauril sulfato sadico)* 1

Cuando se realice el vertido del lavado de membranas

Estas aguas deberan procurar no superar los valores indicados en la tabla siguiente al objeto
de cumplir los limites establecidos en el efluente final.

Para la medicion de estos parametros se tomaran las muestras en las siguientes coordenadas
X:737255,09; Y:4391665,02 UTM, huso 30, datum ETRS89.

10



a an llet de stémbols

8 D'IDenTITaT CIUTAT ADMINISTRATIVA 9 D'OCTUBRE-TORRE 1

GEN ERAI_”AT VAI_EN Cl AN A Biseceio General ds @ualiatAmbionts) C/ Castén Tobefas, 77 - 48018 VALENCIA -Tel. 012

CONSELLERIA D'INFRAESTRUCTURES, TERRITORI [
MEDI AMBIENT

Se prohibe la presencia en el efluente de otras sustancias distintas a las indicadas en la tabla
anterior, salvo aquellas que puedan ser debidamente justificadas por el titular y autorizadas
previamente por la Direcciéon General del Agua.

Para la limpieza basica de las membranas se empleara exclusivamente detergentes
biodegradables (indice de biodegradabilidad minima del 90 %). No se podra emplear agentes que
contengan fésforo en su composicién. Se 'comunicara a la Direccion General del Agua la
instalacion de un sistema especifico de depuracién para la reduccion del exceso de
contaminantes presentes en el efluente al objeto de cumplir los limites anteriores.

Queda prohibida la mezcla con aguas limpias o de cualquier otro tipo con el efluente anterior
para alcanzar por dilucion los limites anteriores.
- Efluente final.

Sera el resultado de la mezcla del agua de rechazo procedente de la 6smosis inversa y el
efluente procedente del sistema de tratamiento de los vertidos discontinuos:

Concentracién Maxima (mg/l)

Sdlidos en suspension** <SScaptacion
Carbono Organico Total 3

pH 7-9

Nitrégeno total 1,5

Fésforo total 0,2

Oxigeno disuelto 8-10

Hierro 0,5
| Detergentes (lauril sulfato sédico) 0,1

** Dada la gran disparidad de valores disponibles de s6lidos en suspension (seglin documentacion entregada por el titular de 5 de
septiembre de 2013) en ¢l agua de captacién se ha fijado como limite de vertido en el efluente final la concentracién de sélidos en
suspension en dicha captacién. Este limite sera revisado en funcién de los resultados del programa de vigilancia y control. En dicho
programa se debera tener en cuenta la concentracién de s6lidos en suspension en ¢l entorno de vertido comprobandose que €stos no

aumentan.

Los limites de vertido se cumpliran en la arqueta de mezcla de efluente final, reflejada en el
plano 8.3. de la Solicitud de AAI presentada y cuyas coordenadas son: X: 737260,17 ;
Y:4391674,63 UTM huso 30, datum ETRS89.

La salmuera tendra una salinidad maxima de 91.014 psu sin diluir, para una salinidad inicial 38
psu, que se considera el maximo valor esperable en el agua de entrada y las condiciones
establecidas en las prescripciones anteriores. El incremento de la salinidad del agua captada
podra tenerse en cuenta a estos efectos.

El aumento térmico entre el efluente y el agua del medio receptor, medido en la captacion, no
superara los 3 °C.-

El porcentaje de saturacién de oxigeno disuelto en el efluente debera ser mayor del 80%.

Queda prohibido el vertido de sustancias incluidas en las listas de los Anexos |, Il y Ill del Real
Decreto 60/2011, de 21 de enero, sobre las normas de calidad ambiental en el ambito de la
politica de aguas. ‘

102. Condicion especifica de proteccion ambiental establecidas en la declaracion de impacto
ambiental.

11
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La Secretaria General para la Prevencion de la Contaminacién y el Cambio Climatico, formulé
declaracion de impacto ambiental sobre la evaluacién del proyecto “Refuerzo del sistema de
abastecimiento del area metropolitana de Valencia, desaladora de Sagunto”, mediante resolucion
de 5 de septiembre de 2006. Dicha resolucién fue publicada en el BOE nium.251 de 20 de octubre

de 2006. ‘

En dicha resolucion se establecen las condiciones de proteccién ambiental especificas del medio
marino, entre otras:

- Condiciones respecto al vertido.
- Programas de vigilancia ambiental.
- Protocolo de correccién del exceso de salinidad.

ACUAMED debera informar a la Direccién General del Agua, mensualmente, en relaciéon con los
trabajos, controles, medidas, campafas, etc, que se estén realizando de acuerdo con la
resolucion de la Secretaria General para la Prevencion de la Contaminacién y el Cambio Climatico
citada anteriormente. Asimismo, debera remitir a ésta Direccion General los informes, analiticas,
etc. que se citan en dicha resolucion.

112, Programa de Vigilancia y Control del vertido

Este Programa de Vigilancia y Control se establece para la presente autorizacion de vertido de la
planta desaladora de Sagunto, sin menoscabo de los controles definidos en el Programa de
Vigilancia y Control que la CTCC de Gas Natural Fenosa Generacién, S.L.U., esta ejecutando en
base a las exigencias de su autorizacién ambiental integrada (DOCV n° 4815, de 9 de agosto de
2004) y de aquellos que se determinen en la Resolucién correspondiente de revision de la
autorizacién ambiental integrada de la central de ciclo combinado de Sagunto de Natural Fenosa
Generacion, S.L.U. , (Expte. 071/11 IPPC), actualmente en tramite.

El Programa de Vigilancia y Control del vertido queda‘ establecido tal como se relaciona a
continuacion:

A) Vigilancia ambiental

- La vigilancia ambiental se realizara mediante controles del efluente y del medio receptor
efectuados conjuntamente. Salvo que se notifique lo contrario, el muestreo se realizara de
una manera sistematica, con objeto de reducir lo maximo posible la variacion entre
resultados individuales, manteniendo constante los puntos de muestreo y la periodicidad.

- Latoma de muestras se realizara segtin la Directiva del Consejo de Europa 91/271 de 21
de mayo de 1991, Anexo |. Los analisis para la determinacién de las caracteristicas de los
vertidos se realizaran segiin métodos recogidos en la legislacion vigente o, en su defecto,
en las normas UNE o segun los "Standard methods for examination of water and waste
water" de la American Public Health Association, American Water Works Association y
Water Environment Federation.

- Tanto la toma de muestras como los andlisis se llevaran a cabo por un organismo
acreditado para tal fin. Los limites de deteccién de los métodos de analisis empleados
deberan ser como minimo de igual valor que los limites establecidos en la normativa de

. referencia.
- En caso de sobrepasarse los valores limite definidos para cada uno de los parametros, se

12
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notificara inmediatamente a la Direccién General del Agua de la Conselleria de Presidencia
y de Agricultura, Pesca, Alimentacion i Agua. Asi mismo, se comunicara por escrito en
aplicacion de la prescripcién 182

Se describe a continuacién el seguimiento ambiental del vertido y medio receptor que se
contempla para la instalacién desaladora de Sagunto, el cual se complementara con el Programa
de Vigilancia y Control que la CTCC de Gas Natural Fenosa Generacion, S.L.U. esta ejecutando
en base a las exigencias de su autorizacién ambiental integrada (DOCV n° 4815, de 9 de agosto
de 2004) y de aquellos que se determinen en la Resolucién correspondiente de renovacién de la
autorizacion ambiental integrada de la central de ciclo combinado de Sagunto de Gas Natural
Fenosa Generacion, S.L.U. (Expte. 071/11 IPPC), actualmente en tramite.

En lineas generales las diferentes actuaciones que forman el programa de vigilancia se llevaran a
cabo distribuidas en tres bloques principales:

- A.1. Control de la captacién.
- A.2. Control de los efluentes.
- A.3. Control del medio receptor.

A.1. Control de la captacién

Para el muestreo del agua de captacion, se facilitara un acceso facil tanto para la obtencién de -
muestras como para la determinacion del caudal en el momento del muestreo.

Para el control de la salinidad y temperatura se mantendra un sistema de registro en continuo de
estos parametros. Ademas se procedera a la medicién en continuo del caudal. Los medidores en
continuo deberan estar convenientemente calibrados para garantizar la exactitud y precision de
las medidas. Los datos que se remitiran a la Direccién General del Agua corresponderan a

medias semanales de las mediciones en continuo.

En la tabla 1 se indican los parametros a controlar y su periodicidad. Ademas se aportaran los
siguientes datos:

- Caudal que se esta captando en el momento del muestreo.
- Volumen total semanal de agua captada y caudal punta semanal, asi como volumen anual.

A.2. Control de los efluentes

Para el muestreo del efluente, las conducciones contaran con arquetas de toma de muestras para
un acceso facil tanto para la obtencién de muestras como para la determinacién del caudal-en el
momento del muestreo. Estos puntos, reflejados en el plano 8.3. de la Solicitud de AAl
presentada, corresponden a las siguientes coordenadas:

- Efluente procedente del tratamiento de las aguas del lavado de filtros y limpieza de
membranas. X:737255,09, Y:4391665,02 UTM huso 30, datum ETRS89.

- Efluente final: X:737260,17; Y:4391674,63 UTM huso 30, datum ETRS89.

A.2.1. Efluente procedente del tratamiento de las aguas del lavado de filtros.

En la tabla 1 se indican los parametros a controlar y su periodicidad, ésta podra modificarse ante
una variacién significativa en el funcionamiento de la planta. La muestra se tomara a la salida del

13
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depdsito de recogida de las aguas de lavado, con anterioridad a su mezcla con el agua
hipersalina de rechazo de la planta desaladora. Como minimo, una toma de muestras y analisis
mensual debera ser realizado por un organismo acreditado para tal fin.

Ademas se aportaran los siguientes datos:
- Caudal que se esta vertiendo en el momento del muestreo.
- Volumen total semanal de agua vertida, caudal punta semanal y volumen anual.
- Datos de masa anual vertida para los contaminantes del listado de la tabla 1.

A.2.2 .- Efluente procedente del tratamiento de las aguas de limpieza de membranas

El muestreo se llevara a cabo a la salida del deposito de neutralizacién, con anterioridad a su
mezcla con efluente hipersalino de rechazo de la planta. Los parametros a determinar se

indican en la tabla 1.
Ademas se aportaran los siguientes datos:

- ‘Caudal que se esta vertiendo en el momento del muestreo

- Volumen total semanal de agua vertida, caudal punta semanal y volumen anual.
- Datos de masa anual vertida, para los contaminantes del listado de la tabla 1.

A.2.3.- Efluente final
" Control de la salinidad y temperatura

Para el control de la salinidad y temperatura en condiciones normales, se mantendra un
sistema de registro en continuo en la arqueta de toma de muestras del efluente final. Ademas,
se procedera a la mediciéon- del caudal. Los medidores deberan estar convenientemente

calibrados para garantizar la exactitud y precision de las medidas.

Los datos que se remitiran a la Direccion General del Agua corresponderan a medias
semanales de las mediciones en continuo.

Control de otros parametros

Las muestras se tomaran en la arqueta de toma de muestras del efluente final, ubicada en el
arranque de la conduccién. La muestra se tomara semanalmente y, como minimo una toma de
muestras al mes debera ser realizado por un organismo acreditado para tal fin. Los parametros
a determinar se indican en la tabla 1.

Ademas se aportaran los siguientes datos:

- Caudal que se esta vertiendo en el momento del muestreo
- Volumen total semanal de agua vertida, caudal punta semanal y volumen anual.
- Datos de masa anual vertida para los contaminantes del listado de la tabla 1.

- Analitica de composicion salina del efluente (principales aniones y cationes) en
condiciones normales de funcionamiento de la planta.

14
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Tabla 1. — Pardmetros a controlar en la captacién, los distintos efluentes y periodicidad.

Pardametros a determinar Agua captacién Efluente Efluente lavado Efluente
lavado filtros membranas®* final

Temperatura °C continuo semanal X continuo
Turbidez (UNF) mensual semanal
pH ' mensual semanal X semanal
Salinidad (mg/1) continuo semanal X continuo
Oxigeno disuelto (mg/1) mensual semanal X semanal
Densidad (mg/l) mensual semanal X semanal
Cloro residual libre (mg/1) semanal X semanal
Sélidos en suspension (mg/1) semanal semanal X semanal
Carbono orgénico total (mg/1) mensual semanal X semanal
Nitrégeno kjeldhl (mg/1) mensual semanal X

Nitrégeno total (mg/l) mensual semanal X semanal
Nitratos (mg/1) mensual semanal X semanal
Nitritos (mg/1) mensual semanal X semanal
Amonio (mg/l) mensual semanal X semanal
Fésforo total (mg/1) mensual semanal X semanal
Fosfatos (mg/1) . mensual semanal X semanal
Hierro (mg/1) - mensual semanal X semanal
Detergentes (lauril sulfato s6dico) (mg/1) mensual semanal X semanal
Sustancias incluidas en el R.D. 60/2011

(anexos LII, IIT) y Directiva 2013/39 e Al e Bouche

*Frecuencia: adaptada a la limpieza de las membranas.
** El primer anélisis se realizar4 al mes de entrada en funcionamiento.

A.3.- Control del medio receptor.

Se incluye en este apartado todos los controles que se indican en la prescripcion 102
(Condiciones de proteccién ambiental establecidas en la declaracion de impacto ambiental).
Dichas condiciones son las que se establecen en este Programa de Vigilancia y Control,
pudiéndose, en funcion de los resultados obtenidos, modificarse.

Z

B) Vigilancia estructural

Se realizara como minimo una inspeccién anual de toda la obra de vertido. Se inspeccionara
visualmente todas las conducciones que discurran por el medio terrestre. En los tramos de
conducciones sumergidas y de los elementos de difusion del vertido, se llevara a cabo
inspecciones mediante el empleo de buceadores o material sumergible. Las inspecciones se
realizaran a la maxima carga hidraulica posible e irdn apoyadas por un reportaje fotografico. Se
detallara el sistema empleado para el mantenimiento y limpieza de las boquillas difusoras. Se
informara a la Direccién General del Agua de las incidencias que se produzcan.

Las tareas de vigilancia estructural se podran coordinar y establecer de forma conjunta con las
que se reflejen en la renovacion de la autorizaciéon ambiental integrada de la central de ciclo
combinado de Sagunto de Gas Natural Fenosa Generacion, S.L.U. (Expte. 071/11 IPPC).

15
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C) Remisioén de los resultados /

Los resultados que se generen de la ejecucion del Programa de Vigilancia y Control del vertido,
se remitiran a la Direccion General del Agua en formato digital mediante documentos que
permitan el tratamiento de los resultados (word, excel, acces, etc.) con las periodicidades que se
exponen a continuacién:

Con periodicidad mensual:
- Los resuitados del control del agua de captacién del apartado A.1. '

- Los resultados del control de efluentes del apartado A.2. a su vez indicando
comportamiento, incidencias y graficas de los parametros registrados por los sistemas de
medicion.

- Los resultados del control del medio receptor del apartado A.3.

- Cronograma con los controles realizados.

Con periodicidad anual se remitira una Memoria Anual del Programa de Vgllan0|a y Control que
contendra:

- Datos de masa anual de contaminantes, datos de volumenes anuales de efluentes,
resultados analiticos de los muestreos de caracter anual, a excepcién de la primera
analitica de sustancias peligrosas que se requiere al mes de funcionamiento normal de la
planta, debiendo presentarse cuando se disponga de los resultados.

- Resumen de los resultados mensuales remitidos.
- Resultados de la vigilancia estructural.

- Valoracién general de los efectos derlvados y de la susceptibilidad de las' comunidades
frente al impacto de la actuacion.

- Calculo de la tasa de control de vertido. -

- La memoria anual debe contener un anexo con toda la informacién generada en aplicacion
del Programa de vigilancia ambiental definido en la Resolucién de 5 de septiembre de
2006, de la Secretaria General para la Prevencién de la Contaminaciéon y el Cambio
Cllmatlco, por la que se formula declaracién de impacto ambiental sobre la evaluacién del
proyecto de “Refuerzo del sistema de abastecimiento del area metropolitana de Valencia y
el Camp de Morvedre. Desaladora de Sagunto (Valencia)”.

D) Modificacién del Programa de Vigilancia y Control

Transcurridos un minimo de dos (2) afios desde la fecha de inicio de la actividad, el peticionario
podra proponer la modificacién del Programa de Vigilancia y Control de vertido, solicitud que
debera estar justificada técnicamente. Para los controles establecidos en el agua de captacion,
esta solicitud podra plantearse tras 1 afio de funcionamiento de la planta.

122, Las arquetas de toma de muestras dispondran de facil accesibilidad y deberan estar °
acondicionadas para la inspeccion y extraccion de muestras por parte del personal de la Direccién
General del Agua en cualquier momento, independientemente de la presencia o disponibilidad del
titular del vertido. Para tal fin, se asegurara la posibilidad de acceso a las arquetas por parte del
personal de la Direccién General del Agua en estas condiciones.
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132, El peticionario debera comunicar a la Direccion General del Agua la modificacion o
sustitucion de las sustancias empleadas en cualquiera de las fases de la actividad de desalacion
de agua mar, en previsiéon de que puedan afectar a la composicién de los efluentes parciales

generados en la planta. \

143, Por el titular se asumira el compromiso de corregir o tratar las aguas vertidas para el caso
que la solucidn técnica preconizada en proyecto no consiga evitar efectos nocivos motivados por
la composicion del efluente. En especial, en el caso que los calculos efectuados en la
documentacion presentada y los porcentajes de eficiencia indicados no se cumplieran, se debera

corregir o sustituir el sistema utilizado.

152, La utilizacién de la conduccion para vertidos distintos de aquellos que han sido la base del
proyecto que acompafia a la peticion, no podra realizarse sin previa solicitud a la Direccion
General del Agua, y una vez obtenida la autorizacion correspondiente.

162. Los resultados analiticos, informes, estudios y memoria anual, obtenidos de la ejecucion del
Programa de Vigilancia y Control Ambiental seran trasladados a la Direccion General del Agua de
la Conselleria de Presidencia y Agricultura, Pesca, Alimentacién y Agua. En funcién de los
mismos, se indicara las correcciones necesarias del efluente o de la instalacién de vertido que el
beneficiario vendra obligado a efectuar. Los resultados analiticos seran publicos. En cualquier
momento la Direccién General del Agua podra efectuar tomas de muestras contradictorias para

comprobar la correcta ejecucion de este programa.

172, Los gastos originados por la puesta en practica de lo especificado en las prescripciones
anteriores seran por cuenta del beneficiario, conforme a lo establecido en la condicién general 92.

182. Si bajo una situacion de emergencia se incumplieran alguno de los condicionantes
establecidos en lo que respecta al vertido al mar, se debera comunicar inmediatamente a la
Direccion General del Agua dicha situacion para adoptar las medidas oportunas. En el plazo de 7
dias el beneficiario remitira a esta Direccion General un informe detallado del accidente en el que

se indicara el alcance y las medidas correctoras adoptadas.

192, El incumplimiento de las prescripciones anteriores sera también causa de caducidad,
conforme se establece en la condiciéon general 112.

2.2 Aguas residuales sanitarias.

El caudal de aguas residuales es conducido a través de la correspondiente red hasta la
estacion de bombeo existente en el vial perimetral de la Central de ciclo combinado de Gas
Natural Fenosa Generacién, S.L.U. desde donde se bombearan a la EDAR de Sagunto.

2.3 Aguas pluviales.

Las aguas pluviales recogidas en la superficie de la parcela, discurriran por escorrentia
superficial a través de los viales de la planta, los cuales estan disefiados con las pendientes
adecuadas a facilitar la rapida evacuacién de las aguas recogidas, dirigiendo estas hacia la parte

sur de la parcela.

Las instalaciones se mantendran limpias, libres de cualquier tipo de residuos, en particular
de restos de grasas y aceites, y sin acopios a la intemperie de forma que no se pueda producir la
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contaminacion de las aguas pluviales, las cuales seran recogidas y eliminadas por sistemas que
aseguren la no alteracién de sus caracteristicas cualitativas y la inocuidad de su vertido al
Dominio Publico Hidraulico.

3. Proteccién del suelo y de las aguas subterraneas.

Se prohibe el vertido a cauce, suelo o subsuelo que pueda deteriorar la calidad de las
aguas sin contar con la autorizacion de la Confederacién Hidrografica del Jucar.

No se podran ejecutar pozos, zanjas, galerias o cualquier otro dispositivo destinado a
facilitar la absorcién de las aguas residuales por el terreno.

Se estara a lo dispuesto en el Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se
establece la relacién de actividades potencialmente contaminantes del suelo y Ios criterios y
estandares para [a declaracién de suelos contaminados.

En este sentido, la empresa ha presentado el informe preliminar de situacién del suelo de
acuerdo con lo establecido en el articulo 3.1 del citado Real Decreto 9/2005, todo ello sin perjuicio
de que con posterioridad puedan recabarse del titular de la actividad informes complementarios o
periddicos mas detallados, tal como se prevé en el articulo 3.3 y 3.4 del citado Real Decreto.

Asimismo, el titular de la actividad viene obligado a lo dispuesto en el punto 5 del articulo 3
del Real Decreto 9/2005, en el caso de qué en el emplazamiento se fuera a asentar una actividad
diferente a la actual o cambiara el uso del suelo y también a lo contenido en el articulo 8 del
mismo Real Decreto referido a la publicidad registral.

Los productos quimicos (materias primas y/o auxiliares, etc.) que se encuentren en fase
liquida, deberan disponer de sistemas que garanticen la recogida de posibles derrames. Los
sistemas de contencién (cubetos de retencion, arquetas de seguridad, etc.) no podran albergar
ningun otro liquido, ni ningdn elemento que dlsmmuya su capacidad, de manera que quede
disponible su capacidad total de retencién ante un eventual derrame.

En ningun caso se acumulardn sustancias peligrosas de nlngun tipo, en areas no
pavimentadas que no estén acondicionadas para tal fin.

El titular contara con un programa de inspecciéon y mantenimiento documentado que
asegure la impermeabilizacion y estanqueidad del pavimento en las siguientes areas:

Zona de almacenamiento de productos quimicos y/o aceites (nuevos y usados).
Zonas de almacenamiento de residuos peligrosos.

Las operaciones de mantenimiento de este programa quedaran registradas en el Libro de
Registro de Mantenimiento creado al efecto. Dicho programa de inspecciéon y mantenimiento
debera quedar definido y redactado en el plazo maximo de tres meses y permanecer en la
instalacion a disposicion para inspeccion oficial.

Se redactaran protocolos de actuacién en caso de posibles derrames de sustancias
quimicas o residuos peligrosos en la instalacion, debiendo quedar definidos y redactados en el
plazo maximo de tres meses y permanecer en la instalacién a disposicién para inspeccion oficial.
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4. Residuos.

En su condicion de productor de residuos, el titular de la actividad queda sometido a los
preceptos de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados y de la Ley
10/2000, de 12 de diciembre, de Residuos de la Comunidad Valenciana. Constituye asimismo
norma aplicable a la actividad el Real Decreto 833/1988 de 20 de julio, sobre el Reglamento para
la ejecucién de la Ley 20/1986, modificado por el Real Decreto 952/1997, y cuya vigencia

mantiene la Ley 22/2011.

De conformidad con la informacion facilitada por el interesado respecto de los residuos
producidos por la actividad desarrollada en Ila instalacién, y puesto que la cantidad de residuos
peligrosos producidos es inferior a las 10 toneladas anuales se procede a la inscripcion en el
Registro productores de residuos de la Comunitat Valenciana, eximiéndose de la obligatoriedad
relativa al Plan de Prevencion y Reduccion de Residuos.

E! Numero de Identificacion Medio Ambiental (NIMA) 4600016695, asignado a la
instalacion, debera ser utilizado necesariamente en todas sus relaciones administrativas con el
érgano ambiental competente en materia de residuos y en sus obligaciones documentales de
acuerdo con la normativa aplicable en materia de residuos.

‘Entregara los residuos, peligrosos y no peligrosos, a gestores que dispongan de la
correspondiente autorizacion administrativa para la gestion de estos residuos, gestionandose con
el orden de prioridad que dispone la jerarquia establecida en el articulo 8 de la Ley 22/2011, de
residuos y suelos contaminados, a saber: prevencion, preparacion para la reutilizacion, reciclado y
otros tipos de valorizacién, incluida la valorizacion energética. En el supuesto de que tampoco
fuera factible la aplicacién de dichos procedimientos, por razones técnicas o econémicas, los
residuos se eliminaran de forma que se evite o reduzca al maximo su repercusion en el medio
ambiente. Ademas, la empresa debera disponer de los documentos de aceptacién emitidos por
gestor autorizado de todos los residuos producidos, los cuales deberan ser originales (o copias
compulsadas), deberan estar sellados por el gestor y deberan estar vigentes.

Constituyen obligaciones del productor relativas a la gestion de sus residuos las
establecidas en el articulo 17 de la Ley 22/2011 y en el articulo 20 y 21 del Real Decreto
833/1988. La responsabilidad del productor de residuos, cuando no realice el tratamiento por si
mismo, concluye cuando los entregue a un negociante para su tratamiento, o a una empresa o
entidad de tratamiento autorizada siempre que la entrega se acredite documentalmente y se
realice cumpliendo los requisitos legalmente establecidos. '

Asimismo, son obligaciones del productor relativas al almacenamiento, mezcla, envasado
y etiquetado de residuos las previstas en el articulo 18 de la Ley 22/2011 y en los articulos 13, 14
y 15 del Real decreto 833/1988. En todo caso:

- El almacenamiento temporal de residuos peligrosos se realizara segregado por tipo de
residuo, debiendo estar convenientemente sefializado. Debera realizarse en lugar techado,
disponiendo de suelo impermeable asi como de sistemas de contencion y recogida de
derrames accidentales.

- Para el almacenamiento de residuos liquidos, o que por su naturaleza sean
susceptibles de generar vertidos, se contara con cubetos o recipientes de contencién o
recogida de derrames accidentales apropiados con capacidad para retener como minimo
el volumen del envase de mayor tamafio o el 10% del volumen total almacenado (la mayor
de ambas cantidades). Los cubetos deberan ser individuales para aquellos residuos que,
por su naturaleza y/o composicion, su mezcla suponga un aumento de su peligrosidad o
dificultad para su correcta gestion.

- Para la recogida de posibles fugas o derrames accidentales de liquidos, tanto de
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residuos como de materias primas, la instalacién debera disponer de material absorbente
no inflamable en cantidad suficiente para tal fin. El absorbente asi utilizado se gestionara
como residuo peligroso 0 no peligroso, segun corresponda a la naturaleza del liquido
recogido.

- Se recomienda reducir al minimo posible el numero de emplazamientos de
almacenamiento de residuos peligrosos dentro de la empresa, siendo preferible su
integracion en un Unico depésito temporal.

En relacion con la gestion de los residuos urbanos o municipales que puedan generarse
en la instalacion se tendran en consideracion las especificaciones establecidas en el articulo 60
de la Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de residuos de la' Comunitat Valenciana, de tal manera
que el productor de estos residuos los entregara a la entidad local correspondiente a través de los
sistemas de recogida que se hayan dlspuesto al efecto, sin perjuicio de que la entidad local pueda
obligar al productor a gestionarlos por si mismo o a entregarlos a gestores autorizados.

De conformidad con el articulo 40 de la Ley 22/2011, dispondran de un. archivo fisico o
telematico donde se recoja por orden cronologico la cantidad, naturaleza, origen, destino y
método de tratamiento de los residuos. En dicho archivo se incorporara la informacion contenida
en la acreditacion documental de las operaciones de produccién, la cual se guardara durante, al
menos, tres afos. Dicho archivo cronoldgico estara a disposicién de las autoridades competentes
a efectos de inspeccién y control. ‘

En atencién al articulo 41.1 de la Ley 22/2011 los productores de residuos peligrosos no
deberan cumplimentar y presentar la declaracién anual referida en el articulo 18 del Real Decreto
833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecuciéon de la Ley
20/1986, Basica de Residuos Téxicos y Peligrosos, cuya vigencia mantiene la referida Ley.

Cualquier modificacion relacionada con la produccion de residuos peligrosos que implique
produccién de nuevos residuos, un cambio en su caracterizaciéon y/o cambios significativos en las
cantidades habituales generadas de los mismos que pueda alterar las condiciones establecidas
en la presente resolucion debera ser comunicada a la Direccion General de Calidad Ambiental.

Los requisitos establecidos en la legislacién vigente en materia de envases y residuos de
envases, y de manera especial lo establecido en el Real decreto 782/1998, de 30 de abril, por el
que se desarrolla el Reglamento para el desarrollo de la Ley 11/1997, de envases y residuos de
envases, no quedan derogados por la Ley 16/2002, de 1 de ju|l0 de prevencion y control
integrados de la contammamon por lo que la concesiéon de la autorizaciébn no exime de su
cumplimiento.

En aquello no especificado en este apartado se estara a todas y cada una de las
obligaciones establecidas en la normativa vigente en materia de residuos, asi como cualquier otra
condicién de proteccion adicional del medio ambiente que pueda determinar el 6rgano ambiental
en materia de residuos para el desarrollo de la actividad.
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5. Medidas a adoptar en situaciones distintas de las normales que puedan afectar al medio
ambiente.

Se llevaran a cabo todas las medidas necesarias para que quede garantizada la
proteccién del medio ambiente y salud de las personas ante cualquier situacion fuera de la
normalidad en cuanto al funcionamiento de las instalaciones.

No obstante, si se produjese algun incidente en las instalaciones que conllevara su
funcionamiento anémalo y de ello pudieran derivar efectos adversos para el medio ambiente y la
salud de las personas, debera comunicar inmediatamente dicha situacién a Proteccion Civil, al
Ayuntamiento y a la Direccién General con competencias en materia de vertidos al mar. |

Una vez producida la situacién de emergencia, la mercantil utilizara todos los medios a su
alcance para reducir al maximo los efectos sobre la salud de las personas y el medio ambiente.

En el plazo maximo de siete dias tras la incidencia, la mercantil debera remitir al
Ayuntamiento y a la Direccién General con competencias en materia de vertidos al mar, un
informe detallado, en el que junto a los datos de identificacion, deberan figurar los siguientes:

- Causas del incidente.

- Hora en que se produjo y duracién del mismo.
- Caracteristicas de la emision o vertido.

- Dafios producidos.

- Superficie afectada.

- Medidas correctoras adoptadas. o

- Hora y forma en que se comunicé el suceso.

En relacion con el posible dafio ambiental ocasionado por la actividad, seré de aplicacion
la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, en cuyo ambito de
aplicacion se incluyen estas actividades. Segun la misma, la actividad debera disponer de una
garantia financiera que les permita hacer frente a la responsabilidad medioambiental inherente a
la actividad, en las modalidades previstas de seguro, aval o reserva técnica, y con las posibles
exenciones derivadas de la magnitud del dafio potencial o de la adhesién con caracter -
permanente y continuado, bien al sistema comunitario de gestion y auditoria medioambientales
(EMAS), bien al sistema de gestion medioambiental UNE-EN SO 14001:2004.

En el cierre de la instalacién, los residuos derivados de su desmantelamiento se
gestionaran conforme a la Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados. Cuando se proceda a
la demolicién de las instalaciones se realizara un inventario de los residuos peligrosos que se
generaran, previendo su recogida selectiva, corr el fin de ‘evitar la mezcla entre ellos o con otros
residuos no peligrosos. En las obras de demolicion se seguira el Real Decreto 105/2008 por el
que se regula la produccion y gestion de los residuos de construccion y demolicion.

Por otra parte, tras el cese definitivo de las actividades, el titular evaluara el estado del
suelo y la contaminacién de las aguas subterraneas por las sustancias peligrosas relevantes
utilizadas, producidas o emitidas por la instalacion de que se trate, y comunicara al érgano
competente los resultados de dicha evaluacién. En el caso de que la evaluacién determine que la
instalacién ha causado una contaminacién significativa del suelo o las aguas subterraneas con
respecto al estado inicial, el titular tomara las medidas adecuadas para hacer frente a dicha
contaminacién con objeto de restablecer el emplazamiento de la instalacién a aquel estado,
siguiendo las normas del Anexo Il de la Ley 26/2007, de 23 de octubre. Para ello, podra ser tenida
en cuenta la viabilidad técnica de tales medidas.
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6. Declaracion de Impacto Ambiental.

Se cumpliran las condiciones establecidas en la Resolucién de 5 de septiembre de 2006,
de la Secretaria General para la Prevencion de la Contaminacién y el Cambio Climatico, por la
que se formula declaracién de |mpacto ambiental sobre la evaluacién del proyecto de “Refuerzo
del sistema de abastecimiento del area metropolitana de Valencia y el Camp de Morvedre.
Desaladora de Sagunto. Valencia”, promovido por ACUAMED.

7. Condicionantes del informe municipal.

De acuerdo con el informe del Ayuntamiento de Sagunto de fecha 12 de junio de 2014,
emitido en virtud del articulo 29 del Decreto 127/2006, de 15 de septiembre, referente a la
adecuacion de la instalacion, a los aspectos ambientales de la actividad que son de competencia
municipal, en particular, lo relativo a ruidos, vibraciones, calor, olores y vertidos al sistema de
. saneamiento municipal y los relativos a incendios, seguridad o sanitarios, se establecen los
siguientes condicionantes del Informe Ambiental: }

“Incendios, Seguridad o Sanitarios:

- En la nave de proceso, se dispondra de alumbrado de emergencia en los lugares establecidos
en el apartado 16 del Anexo Ill del Reglamento de Seguridad contra Incendios en
Establecimientos Industriales (RSCIEI) aprobado por R.D. 2267/2004 de 3 de diciembre.

- Se aumentara el nimero de extintores en el edificio de control, de manera que la longitud del
recorrido maximo horizontal, desde cualquier punto del sector, hasta el extintor, no supere los
15 m.

- - Se obtendran las pertinentes autorizaciones sectoriales de las mstalacnones (entre otras
almacenamiento de productos guimicos, instalacion de proteccion contra incendios en los
establecimientos industriales, depdsitos a presion de CO., instalacion eléctrica, aparatos
elevadores, aire acondlcwnado agua caliente sanitaria,...).

Vertido a la red de saneamiento municipal: _

- Informe favorable de Aiglies de Sagunt de 31 de diciembre, que da por subsanadas las
deficiencias de vertido, al disponer de arqueta de registro de aguas residuales de libre acceso,
y haber practicado inspeccién a tal efecto y ratificado en Ponencia técnica.

Asimismo, entre la legislacion que les es de aplicacion, especialmente se tendra en cuenta:

- R.D. 379/2001 de Almacenamiento de Productos Quimicos.

- R. D. 2267/2004, de 3 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad
Contra Incendios en Establecimientos Industriales.

- R.D. 314/2006 de 17 de marzo, por el que aprueba el Cédigo técnico de la Edificacion.

- R.D. 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico sanitarios para la
prevencién y control de la legionelosis.

- R.D. 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relacion de actividades
potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estandares para la declaracnon de
suelos contaminados.”

8. Otras condiciones

Se estara a lo dispuesto en el Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los
criterios higiénico-sanitarios para la prevencion y control de la legionelosis, en el Decreto
173/2000, de 5 de diciembre, del gobierno Valenciano, por el que se establecen las condiciones
que deben reunir los equipos de transferencia de masa de agua en corriente de aire con

22



z a !‘Ys llet de stmbols
DIDEeNTITaT CIUTAT ADMINISTRATIVA 9 D'OCTUBRE-TORRE 1

VAALENICT BifSGElo GonBral e GualliEtimoiontal C/ Castan Tobefias, 77 - 48018 VALENCIA -Tel. 012

GENERALITAT VALENCIANA

CONSELLERIA D'INFRAESTRUCTURES, TERRITORI I
MEDI AMBIENT

produccién de aerosoles, para la prevencion de la legionelosis, y la Orden conjunta de 22 de
febrero de 2001, de les Consellerias de Medi Ambient i Sanitat, por la que se aprueba el protocolo
de limpieza y desinfeccion de los equipos de transferencia de masa de agua en corriente de aire
con produccién de aerosoles, para la prevencion de la legionelosis.

Las instalaciones se ajustaran a las condiciones indicadas en el proyecto técnico y en sus anexos,
en los aspectos no fijados en esta resolucion.

Se cumpliran todas las disposiciones aplicables para garantizar la seguridad, la salud de las
personas y el medio ambiente. .

Se comprobara en el control inicial que se han realizado las medidas previstas en el proyecto.

Segundo. El incumplimiento de las condiciones de la autorizacién daré lugar a la aplicacion del
régimen sancionador previsto en la Ley 6/2014, de 25 de julio, de Prevencién, Calidad y Control
Ambiental de Actividades, pudiendo determinarse, en el caso de infracciones muy graves, la
clausura definitiva, total o parcial, de las instalaciones.

Sexto. El titular de las instalaciones objeto de la presente resolucion, ademas de las obligaciones
que con caracter general establece la Ley 16/2002, debera:

- Cumplir las obligaciones de control y suministro de informacion, previstas por la
legislacion sectorial aplicable y por la propia autorizacion.

- Comunicar al Ayuntamiento cualquier modificacion, sustancial o no, que se
proponga realizar en la instalacion, la transmision de su titularidad o cualquier incidente
o accidente que pueda afectar al medio ambiente.

- Prestar la asistencia y colaboracién necesarias a quienes realicen las actuaciones

de vigilancia, inspeccion y control.

Séptimo. En todo lo no especificado en este dictimen, se estara a todas y cada una de las
condiciones estipuladas por la normativa vigente en materia de residuos, vertidos, contaminacion
atmosférica, actistica, impacto ambiental, autoproteccion, proteccion del suelo y de las aguas
subterraneas y accidentes graves, asi como cualquier otra que pueda dictar la Administracion-en
el desarrollo de la actividad en materia de proteccion ambiental. . :

Valencia, a 28 de enero de 2015

2%
R R

Opy | e\

Vicente TejedojTormo
PRESIDENTE DE LA COMISION DE ANALISIS AMBIENTAL INTEGRADO
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Anexo . Descripcion del proyecto.

El proyecto de la desaladora de Sagunto se encuentra integrado dentro de las actuaciones

contempladas en la Ley 11/2005, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de
julio, del Plan Hldrologlco Nacional, en su Anexo IV, “Actuaciones prioritarias y urgentes en las
cuencas mediterraneas”, punto 3 2.n) “Refuerzo del sistema de abastecimiento del area
metropolitana de Valencia y el Camp de Morvedre. Dicha actuacién declarada de interés general
por el Ministerio de Medio Ambiente, ha sido encomendada a la Sociedad Estatat ACUAMED de
acuerdo con el Convenio de Gestion Directa vigente entre esa sociedad y el Ministerio.

Se trata ‘de una planta de desalacion de agua de mar por el procedimiento de ésmosis inversa,
con una capacidad de produccién de 22.900 m?%dia. El factor de conversion oscila entre el 53 y el

5%, \

La toma de agua y el vertido de salmuera de la planta desaladora, se realizaran a través de las
cantaras existentes para este efecto en las instalaciones de la central de ciclo combinado de Gas
Natural Fenosa Generacion, S.L.U., aprovechando Ila capacidad excedentaria de sus
conducciones de captacion y vertido, habiendo suscrito un convenio ambas mercantiles , cuya
copia consta en el expediente administrativo.

La salmuera resultante del proceso (217 I/s) sera incorporada a la tuberia del vertido de agua de
refrigeracion (1377 I/s) de la central de ciclo combinado, constituyendo un caudal del 13%
respecto al total ya existente.

La tuberia de vertido de la central, de 2 mde diametro, se apoya inicialmente en el contradique de
la ampliacion del puerto de Sagunto, adentrandose después en el mar hacia el sur, recorriendo el
tramo submarino de 441 m. En los ultimos 134 m la tuberia dispone de seis difusores con dos
bocas de salida cada uno de 0,4 m de diametro y elevadas 1 m sobre el fondo, orlentadas de
forma opuesta entre si (180°) y con la direccion de salida paralela al fondo.

Desde la cantara se realiza el bombeo hasta la arqueta de distribucién a la entrada de la
desaladora.
El agua pasa.por los filtros de arena en dos etapas y por filtros de cartucho.

"La unidad de produccidn esta formada por tres lineas constituidas. por bombas de alta presién,
recuperador de energia mediante sistema DWEER, bastidor de membranas de ésmosis inversa y
bomba Booster para bombeo de alta presién a la segunda etapa de 6smosis inversa.

El sistema DWEER, permite la recuperacién de la energia disponible en la salmuera procedente
del rechazo de las membranas de la segunda etapa.

La alimentacion de agua a las membranas de 6smosis inversa se realiza a través de las bombas
de alta presion. Estas bombas elevan la presion del agua para superar la presidbn osmética del
sistema y permiten la produccién de la cantidad y calidad deseada de agua producto.

El agua de rechazo de la segunda etapa de 6smosis sera evacuada al depdsito de salmuera, de
donde toman agua las bombas para el lavado de filtros, y la salmuera excedente es evacuada por
gravedad a través del emisario de salmuera.

El agua tratada obtenida, después de su paso por todo el proceso, quedara almacenada, hasta su
inyeccién en la red de distribucion, en el depésito de agua producto con capacidad de 25.000 m®.
El agua permeada de la 6smosis inversa sera tratada posteriormente para convertirla en apta
para uso potable. El postratamiento consta de dosificacién de diéxido de carbono seguido de la
dosificacién de cal. La desinfeccion de hipoclorito se realizara antes del suministro.
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En la instalacién se generan los siguientes efluentes:
- Salmuera consecuencia del proceso de 6smosis inversa.
- Efluente procedente del lavado de los filtros de arena.
- Efluente procedente de la limpieza quimica de las membranas.

El efluente resultante del lavado se somete a un proceso de tratamiento de floculacion,
decantacion y deshidratacién en la planta de tratamiento de agua residual, mediante el que se
obtienen lodos espesados y salmuera clarificada. Los lodos se deshidratan y secan en eras de
secado siendo gestionados por gestores autorizados, el efluente clarificado se incorpora a la
balsa de salmuera y se vierte al mar. El efluente de limpieza de las membranas también'se

somete a floculacién, decantacioén y deshidratacion.
En la instalacién no se producen emisiories a la atmdsfera.

“En cuanto a la produccién de residuos, se produciran menos de 10 toneladas al afio de residuos
peligrosos por lo que la instalacion se considerara Pequefio Productor de Residuos Peligrosos.

La planta contara con una instalacion solar fotovoltaica de 10 KWp, que se inyectaran
directamente en la red de suministro.

Se ha.previsto también una instalacién de energia solar térmica para el consumo de agua caliente
sanitaria de las instalaciones de la central, reduciendo asi el consumo de la red exterior.
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10 NOV 205 ENCARNA GONZALEZ SANCHEZ

Data SUBDIRECTORA DE MEDIO AMBIENTE
T Heawrue oepipa  AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRANEAS, S.A.
EOPA o - / C/ ALBASANZ, 11
EIXIDA i 135449 28037 MADRID

ASUNTO: PRORROGA DE LA AUTORIZACION TEMPORAL DEL VERTIDO A DOMINIO
PUBLICO MARITIMO-TERRESTRE DE LAS AGUAS PROCEDENTES DE LAS PRUEBAS
HIDRAULICAS DE PUESTA EN MARCHA DE LA PLANTA DESALADORA DE SAGUNTO.
TERMINO MUNICIPAL DE SAGUNTO (VALENCIA).

Ref-VERMAR 233

DGA/SGPIH/SPRHQA
Su Ref-

Valencia, 6 de noviembre de 2015

Mediante resolucién de 5 de octubre de 2012, el Director General del Agua, autorizo el
vertido temporal a dominio publico maritimo-terrestre de las aguas procedentes de las pruebas
hidraulicas de puesta en marcha de la planta desaladora de Sagunto, en el término municipal de
Sagunto, a ACUAMED.

Con fecha 30 de octubre de 2015 ha tenido entrada en esta Conselleria solicitud de prérroga
de dicha autorizacion temporal.

Se adjunta resolucién del Director General del Agua, de fecha 6 de noviembre, por el que se
autoriza la prorroga solicitada. Rogamos nos devuelvan un original debidamente diligenciado como
justificacion del recibo de ésta.

Atentamente,

@icente Benadero Garcia_Morato
JEFE DEL SERVICIO DE PLANIFICACION DE RECURSOS ,2 ﬂ{
HIDRAULICOS Y CALIDAD DE LAS AGUAS

———
Comunitat Valenciana
Corapes Ermepresesd Begas K15
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RESOLUCION

Mediante resolucién de 5 de octubre de 2012, la DIRECCION GENERAL DEL AGUA, autorizo el
vertido temporal a dominio publico maritimo-terrestre de las aguas procedentes de las pruebas
hidraulicas de puesta en marcha de la planta desaladora de Sagunto, en el término municipal de
Sagunto, a ACUAMED.

Con fecha 30 de octubre de 2015 ACUAMED ha solicitado prérroga de dicha autorizacion
temporal, por una duracién de seis meses a partir de la notificacion de inicio de vertido.

Durante este periodo las unicas labores que se van a realizar en la planta consistiran en el
desplazamiento con agua de mar de las aguas contenidas en las membranas de ésmosis inversa, asi
como la puesta en marcha perioédica de las bombas de alta presion para asegurar el adecuado
mantenimiento de los equipos.

Por todo lo anterior, la Direcciéon General del Agua,
RESUELVE

Prorrogar a ACUAMED el vertido temporal a dominio publico maritimo-terrestre de las aguas
procedentes de la pruebas hidraulicas de puesta en marcha de la planta desaladora de Sagunto, en el
término municipal de Sagunto, con las siguientes condiciones:

PRIMERA.- Las pruebas hidraulicas se realizaran conforme a la documentacion técnica presentada.

SEGUNDA.-La prérroga se otorga por un plazo de seis meses a contar desde la notificacion de
inicio de vertido que ACUAMED realizara ante el SERVICIO DE PLANIFICACION DE
RECURSOS HIDRAULICOS Y CALIDAD DE LAS AGUAS, adjuntando la planificacion de estas

pruebas mediante un diagrama de Gantt.

'* o 1
Comunitat Valendiana
(e Teme e o Sogun K15
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TERCERA.- Sigue siendo valido el Programa de Vigilancia y Control que figura en la autorizacion

de fecha 5 de octubre de 2012, excepto en la frecuencia de los andlisis que pasan a ser mensuales y
la sustitucion del parametro DQO por el COT.

CUARTA.- Los volimenes autorizados (valores mensuales) son los siguientes:

PROCESO VOLUMEN VERTIDO

Desplazamiento pretratamiento 9.600 m’ de agua de mar.

Desplazamiento de los bastidores

de 6 . 7.680 m® de agua de mar
e 6smosis

Desplazamiento de los bastidores
(si se modifica por criterio] 7680 m® Mezcla de agua de mar y permeado

fabricantes

10.800 m* de agua de mar.

Osmosis inversa
17.820 m® de salmuera.

Contra la presente resolucion, que no pone fin a la via administrativa, se podra presentar recurso de
alzada ante el Conseller de Presidencia y Agricultura, Pesca, Alimentacién y Agua en el plazo de un
mes desde el dia siguiente al de la recepcion de la notificacion, de acuerdo con lo dispuesto en los
articulos 114 y 15 de la ley 4/1999, de 13 de enero, de modificacion de la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre, de Régimen Juridico de las Administraciones Publicas y del procedimiento
Administrativo Comun.

Valencia, 6 de noviembre de 2015

EL DIRECTOR GENERAL DEL AG

Manuel Aldeguer

Comunitat Valenciana
Timpean Eotrepeeaerd Begon 345
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DOCUMENTO DE FORMALIZACION DEL CONTRATO DE REALIZACION DEL SERVICIO DE ...

REUNIDOS

De una parte D. ............... (y Do ), con documentos nacionales de identidad ............ Vo ,
respectivamente, en nombre y representacion de la sociedad estatal Aguas de las Cuencas Mediterraneas, S.A., en
adelante ACUAMED, N.LF.: ..... con domicilio en ...., 28.... Madrid, ostentando la representacion legal de la

Sociedad para la formalizacion de este Contrato, segun las facultades que se le otorgan en la escritura de fecha ....
de .... de ....., inscrita en el Registro Mercantil ......

En adelante, esta parte sera denominada en el contrato ACUAMED

Deotra, D. ................ , con documento nacional de identidad ........... en nombre y representacion de ...............
CIF ........ con domicilio a estos efectos en ........ ,calle .......... s ey eenan ostentando la representacion legal de la
Sociedad para la formalizacion de este Contrato, segun las facultades que se le otorgan en la escritura de fecha ....
de .... de ....., inscrita en el Registro Mercantil ......

En adelante, esta parte sera denominada en el contrato “el Contratista”.

Ambos representantes, reconociéndose mutuamente capacidad juridica suficiente, suscriben en nombre de las
respectivas entidades el presente contrato y, al efecto

EXPONEN

L.- ACUAMED es una Sociedad estatal de las previstas por el articulo 6.1 a) del Texto Refundido de la Ley
General Presupuestaria aprobado por Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre, que se rige
por las normas de Derecho Mercantil, Civil o Laboral (salvo en las materias en las que les sea de aplicacion
la propia Ley General Presupuestaria), asi como por lo dispuesto en el articulo 132.1 del Texto Refundido
de la Ley de Aguas aprobado por Real Decreto Legislativo.

IL.- Mediante anuncio publicado en ... el dia .... ACUAMED hizo publica la licitacion para la contratacion de
III.- El (6rgano de contratacion) de ACUAMED, en su reunién de fecha ................... y de acuerdo con la oferta
formuladapor ...l , ha acordado adjudicar el contrato a ..........ccccceeveereeeeneenennens

V.- El Adjudicatario ha acreditado frente a ACUAMED, su personalidad y capacidad de obrar para contratar y
obligarse, en especial, para el otorgamiento del presente Contrato y ha constituido la fianza definitiva
exigida en el Pliego de Bases de la presente contratacion, que ha quedado depositada a la disposicion de
ACUAMED a los efectos previstos en este Contrato.

V.- Ambas partes proceden a la formalizacion de este Contrato con arreglo a las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- INTERPRETACION DEL CONTRATO.

1.1. Las dudas y discrepancias que puedan surgir en la ejecucion del presente Contrato se resolveran por el Director

del Servicio que comunicara al Contratista, por escrito, la existencia de dichas diferencias y las instrucciones
necesarias de como llevar a cabo los trabajos de acuerdo siempre con el Contrato.
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1.2. Siempre que en el Contrato se indique que el Contratista debe realizar determinado trabajo "por su cuenta", "a
su cargo", "sin cargas adicionales para AcuaMed", u otra expresion similar, se entendera que el Contratista no podra
recibir compensacion adicional de AcuaMed por tal trabajo y que, por tanto, sus costes se consideran incluidos en

las diversas unidades que componen el Precio del Servicio.

1.3. No se considerara que alguna de las Partes haya renunciado a algtin derecho, poder o privilegio otorgado por
este Contrato o estipulacion del mismo, salvo que tal renuncia haya sido debidamente expresada por escrito y
reconocida por la otra Parte. La renuncia de un derecho concreto no implicara la renuncia a eventuales derechos
futuros, aunque sean de la misma naturaleza.

1.4. El no ejercicio de un derecho no implicard renuncia al mismo, salvo en los supuestos concretos previstos en el
Contrato.

SEGUNDA.- OBJETO DEL CONTRATO.

2.1. El presente Contrato tiene por objeto regular los términos y condiciones en que el Contratista realizara el
Servicio para llegar al resultado final de realizar las prestaciones y entregar a AcuaMed toda la documentacion
generada durante la realizacion del mismo y prestara garantia respecto de dicho Servicio a cambio de un Precio,
comprendiendo en el mismo todos los trabajos y servicios necesarios para la ejecucion del Servicio, asi como la
provision de todos los medios humanos y materiales (a excepcion de los que, en su caso, suministre AcuaMed).

2.2. Los trabajos seran realizados por el Contratista en las condiciones previstas en el Pliego de Clausulas
Reguladoras y en su oferta, incluidos como Anexos n® 1 y 2 al presente Contrato, y de acuerdo con el Pliego de
Prescripciones técnicas particulares de la licitacion, incluido como Anexo V del Pliego de Clausulas Reguladoras.
La ejecucion de los trabajos se realizara con la supervision del Director del Servicio.

2.3. Las Partes consideran que las caracteristicas del Servicio objeto de este Contrato y sus condiciones de
ejecucion, se encuentran perfectamente determinadas de conformidad con la informacion contenida en los
documentos que al mismo se incorporan. En el supuesto de que para la ejecucion de las unidades descritas en el
Pliego de Clausulas Reguladoras y en la oferta del Contratista fuera precisa la realizacion de alguna parte del
Servicio, no prevista expresamente en el mismo y/o en su documentaciéon adjunta, pero logicamente
complementaria, se entendera que la misma ha sido tenida en cuenta por el Contratista, viniendo éste obligado a
realizarla, y quedando comprendida en el precio estipulado en la Clausula Cuarta.

TERCERA.-DOCUMENTOS CONTRACTUALES.

3.1. La realizacion del Servicio sera realizada por el Contratista en la extension y con el detalle definido en los
siguientes documentos, que revisten todos ellos caracter contractual, e integran, por tanto, este Contrato (en
adelante, los “Documentos Contractuales™):

1) Pliego de Clausulas Reguladoras, que se adjunta como Anexo n° 1 al contrato, y en el que esta incluido
como Anexo V al mismo, el Pliego de Prescripciones técnicas particulares.

2) Oferta (técnica y econdémica) presentada por el Contratista, que se adjunta como Anexo n° 2 al contrato.

3) Relacion de medios personales y materiales que, como minimo, el Contratista debera adscribir a la Obra,
que se adjunta como Anexo n° 3 al Contrato.

4) Programa de Trabajos con fijaciéon de mensualidades (se adjuntan como Anexo n° 4).

5) Plan de Aseguramiento de la Calidad (se adjunta como Anexo n° 5).

6) Requisitos fundamentales para los contratos de seguros (se adjunta como Anexo n° 6).

7) Copia de la garantia definitiva (se adjunta como Anexo n° 7).

8) Escritura de apoderamiento del representante del Contratista (se adjunta como Anexo n° 8).

9) Documentos de nombramiento y aceptacion del Delegado del Contratista (se adjuntan como Anexo n° 9).
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3.2. En caso de discordancia o de contradiccion entre el contenido de los Documentos Contractuales, sera de
aplicacion preferente el presente Contrato, y después, los documentos Anexos, por el orden de su numeracion.

CUARTA.- PRECIO Y REVISION.
4.1. Precio.

4.1.1. El Precio del Contrato se fija en la cantidad de [...] euros (...€).

Dicho Precio se incrementara en una cantidad de [...] correspondiente al Impuesto sobre el Valor Afiadido vigente
(en adelante, “IVA”).

El Precio se considerara como precio maximo, a todos los efectos.

4.1.2. El Precio no se fija por ajuste o por tanto alzado, de manera que la cantidad a abonar al Contratista sera la
que resulte de aplicar a las unidades del Servicio realmente ejecutadas a los precios establecidos para cada unidad
(en adelante, el “Precio por Unidad”), de acuerdo con el Pliego de Clausulas Reguladoras y con la oferta del
Contratista y, en su caso, con las Modificaciones al presente Contrato, y la normativa aplicable en general y en
particular respecto a los excesos de mediciones, valorandose con lo expresado los trabajos realmente ejecutados que
sean objeto del contrato.

Los Precios por Unidad incorporaran todos los costes y gastos que sean necesarios para la realizacion del Servicio,
en los términos establecidos en el presente Contrato y en sus Anexos, y en especial, en el Pliego de Prescripciones
técnicas particulares.

La descomposicion y justificacion de los Precios por Unidad recogidos, en su caso, en el referido Pliego de
Prescripciones técnicas particulares, asi como los rendimientos y los precios basicos que se detallan en el mismo,
tienen como finalidad, Ginica y exclusivamente, su utilizacion para el calculo de los precios contradictorios tal y
como se define en el Anexo VI del pliego.

Asimismo, la descomposicion y justificacion de precios por Unidad se empleara, (inicamente, para determinar el
precio de las unidades incompletas, en caso de paralizacion del Servicio o extincion del Contrato.

4.1.3. Tanto en el Precio como en el Precio por Unidad se entenderan, en todo caso, incluidos, sin que la relacion
que sigue sea limitativa sino meramente enunciativa, los siguientes conceptos:

a) Gastos, honorarios o tasas que se deriven de los trabajos previos de verificacion de la documentacion a
utilizar para la realizacion del Servicio, y, en su caso, el correspondiente al visado de los trabajos, si
procede.

b) Gastos e impuestos, arbitrios o tasas que se deriven del presente Contrato o de la realizacion del Servicio
en si.

En el caso de creacion de nuevos impuestos se estara a lo que se determine legalmente.

En lo anterior deberd considerarse excluido el IVA o, en su caso, cualquier otro impuesto que por la
realizacion de la actividad o ambito territorial pudiera corresponder, debiendo ser repercutido como partida
independiente en los documentos que se presenten para el cobro, sin que el Precio pueda experimentar
incremento alguno como consecuencia de esta consignacion del tributo resultante.

c) Gastos que se originen al Contratista como consecuencia de reconocimientos, ensayos, control de
materiales, control de ejecucion, pruebas, etc., necesarios para la realizacion de la Asistencia.
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Gastos de permisos o licencias de todo tipo, tanto de caracter publico como privado, incluidas, en su
caso, las de caracter municipal o autondmico, que pudieran resultar necesarias o convenientes para la
realizacion del Servicio.

Gastos por acopios de materiales, en su caso.

Gastos de instalacion y retirada de toda clase de construcciones auxiliares, plantas, instalaciones,
maquinaria y herramientas, si fuesen necesarias para la realizacion del Servicio.

Gastos de alquiler o adquisicion de terrenos para depositos de maquinaria y materiales, en su caso.
Gastos de proteccion del equipamiento contra todo tipo de deterioro, si fuesen necesarios.

Gastos de montaje, conservacion y retirada de instalaciones de suministro o vertido de agua, asi como de
energia eléctrica, necesarios para la realizacion de la Asistencia, asi como derechos, tasas o importe de
tomas de corriente, contadores y otros elementos auxiliares.

Dafios producidos a cualquier tercero como consecuencia de la realizacion del Servicio, tanto si estan
asegurados como si, por la causa que fuere, estuvieran excluidos o estuviesen fuera de la cobertura del
seguro.

Quedan incluidos en los Precios por Unidad y, por tanto, en el Precio del contrato, los posibles errores de
medicion si los hubiere y por la causa que fuere, los cuales estaran repercutidos en aquéllos. El Contratista
habra hecho constar en su oferta los posibles errores detectados, pero en caso de que no los hubiera
reflejado no sera causa para que solicite alteracion ni en los Precios por Unidad ni en el Precio del contrato.

Mayores costes que pudieran derivarse de la realizacion de trabajos nocturnos, en horas extraordinarias o
en dias festivos, necesarios para cumplir el Programa de Trabajo, y plazo acordado excepto en el supuesto
de que la adopcion de las citadas medidas se produzca a peticion expresa de AcuaMed, y sea motivada por
retrasos no imputables al Contratista, o para adelantar la finalizacion del Servicio sobre el plazo
inicialmente previsto, con la previa autorizacion de AcuaMed.

Mayores costes que pudieran derivarse con motivo de la realizacion de trabajos nocturnos, en horas
extraordinarias o en dias festivos por bajo rendimiento, por la necesidad de terceros, o por imponerlo asi
dichos terceros o cualesquiera administraciones afectadas, especialmente por causa del transito.

Gastos correspondientes al Plan de Aseguramiento de Calidad, detallados en el anexo correspondiente.

El importe a que ascienda la edicion, en su caso, de un folleto explicativo del Servicio contratado con
una tirada de veinte (20) ejemplares.

Los gastos e impuestos derivados de la publicacion, por una sola vez, de los anuncios de la licitacion y
adjudicacion.

En caso de existir, los gastos relativos a los seguros solicitados por AcuaMed.

Los gastos y costes derivados de cualquier subcontratacion del Contratista, en su caso, previamente
autorizada por AcuaMed.

Todos los gastos generales, de empresa, y el beneficio del Contratista, que se entenderan incluidos en el
Precio.

Tanto el Precio como los Precios por Unidad obtenidos por aplicacion de la Baja, no sufriran variacion

durante la ejecucion de los trabajos, salvo lo previsto en la Clausula 4.2.
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4.2. Revision.

No aplica.

QUINTA.-PAGO DEL PRECIO.
5.1.-Valoracion del Servicio.

5.1.1. La Direccion del Servicio redactara los dias 30 de cada mes, y con referencia a este dia, una relacion valorada
en la que constaran todas las mediciones parciales, y al origen, del trabajo realizado en todas y cada una de las
actividades y unidades del Servicio (en adelante, la “Relacion Valorada”) en la que constaran todas las mediciones
parciales, y al origen, de las Unidades del Contrato, las cuales iran multiplicadas por los Precios por Unidad que
para cada una de las mismas venga recogida en el Pliego de Clausulas Reguladoras que se adjunta como Anexo n° 1
a este Contrato, aplicandole la baja que corresponda de acuerdo con la oferta econdmica presentada por el
Contratista que asimismo se incluye como parte del Anexo n° 2 del presente Contrato. Como se ha indicado en
5.1.1.,, la Relacion Valorada calculada segun se ha indicado, respondera a la valoracion de los trabajos objeto del
contrato, realmente realizados durante el mes que corresponda.

Si el Contratista no estuviera conforme con la medicion, lo pondra en conocimiento del Director del Servicio, y si se
mantuviera la discrepancia, se estara a lo definido en las clausulas pertinentes de este Contrato o en la Clausula
Trigésimo Tercera no pudiendo en ningln caso el Contratista paralizar o retrasar la ejecucion de los trabajos.

Las Partidas Alzadas, caso de existir dentro del Presupuesto del proyecto vigente, son aquéllas que se refieren a
trabajos cuya especificacion figura en los documentos contractuales y no son susceptibles de medicion previa, o bien
sea conveniente prescindir de la misma.

Estas partidas se abonaran a medida que se vayan ejecutando, de acuerdo con el Contrato.

Las actividades no terminadas, podran ser valoradas por la Direccion del Servicio que aplicara, bajo su
responsabilidad, el criterio que para cada caso estime mas adecuado.

AcuaMed, emitird una certificacion mensual a partir de la Relaciéon Valorada confeccionada, y firmada por la
Direccion del Servicio, teniendo tal certificacion el caracter de abono a cuenta.

5.1.2. La valoracién de las unidades del Servicio anadidas o detraidas, como consecuencia de las Modificaciones
realizadas en virtud de lo previsto en la Clausula Vigésimo Quinta de este Contrato, se realizara aplicando a las
unidades correspondientes, los Precios por Unidad que para cada una de ellas figure en la Modificacién vigente
aprobada, y que se incluird como adenda al presente Contrato, aplicandole la baja que corresponda de acuerdo con la
oferta econdmica presentada por el Contratista que asimismo se incluye como parte del Anexo n° 2 de este Contrato.

5.1.3. No serd objeto de valoracion ningun aumento de las actividades sobre el previsto en el Pliego de
Prescripciones técnicas particulares, incluido como Anexo V al Pliego de Clausulas Reguladoras, que tenga su
origen en la forma y condiciones de realizacion de los trabajos adoptadas por el Contratista.

Asimismo, si el Contratista acometiese actividades de mayor alcance que las previstas en el Pliego de Clausulas
Reguladoras, o si ejecutase sin previa autorizacion expresa y escrita de AcuaMed, alguna actividad no prevista en
dicho Pliego, el Contratista no tendrd derecho a que se le abone suma alguna por los excesos en que, por tales
motivos, hubiera incurrido.

5.1.4. Cuando en el momento de la liquidacion o medicion de las actividades del Servicio por causa de
modificacion, suspension, resolucion o desistimiento, se constatara la ejecucion incompleta por el Contratista de
algunas actividades incluidas en los Documentos Contractuales y en las instrucciones dadas por la Direccion del
Servicio, el Contratista tendra derecho al abono de la parte realmente ejecutada.
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Para la valoracion de las actividades incompletas se tomaran como base tnica, los Precio por Unidad o los Precios
contradictorios aprobados conforme a lo indicado en el Anexo VI al Pliego. En todo caso, el abono de que se trate
exigira la previa conformidad escrita de la Direccion del Servicio.

5.2. Abono de las certificaciones.

5.2.1. AcuaMed expedira la certificacion correspondiente entre los dias 1 y 10 de cada mes y la comunicara al
Contratista para que este preste su conformidad a la misma.

En el caso de que exista desacuerdo entre las Partes sobre alguna partida de la certificacion, aquélla sera excluida de
ésta, abonandose el resto en la forma que se establece a continuacion, incorporandose la partida discutida, en su
caso, en la siguiente certificacion.

Acordada la certificacion por las Partes, el Contratista remitira la factura por el importe correspondiente a la misma,
a la direccion de AcuaMed C/Albasanz n°11, 28037 Madrid.

Si no se lograse el acuerdo entre AcuaMed y el Contratista la discrepancia se resolvera acudiendo al procedimiento
previsto en la Clausula Trigésimo Tercera.

5.2.2.  Una vez recibida la certificacién con la conformidad de AcuaMed, el abono de la misma sera realizado
mediante transferencia bancaria a la cuenta que indique el Contratista en el plazo de treinta (30) dias desde la fecha
de aprobacion de la certificacion, previa presentacion de la factura por parte del Contratista de acuerdo con la
legislacion vigente.

5.2.3. Las cantidades abonadas se considerardn a todos los efectos como entregas a cuenta de la liquidacion, que
se realizard una vez terminados todos los trabajos objeto del presente Contrato, efectuandose el abono una vez
transcurrido el Periodo de Garantia de la Clausula Vigésimo Tercera, sin que su pago prejuzgue la calidad del
Servicio efectuada, ni su bondad y garantia.

5.2.4. El Contratista podra ceder o endosar las certificaciones, si bien para la validez de cualquier cesién o endoso
sera necesaria la previa conformidad expresa y escrita de AcuaMed.

AcuaMed podra negarse a admitir cesiones o endosos cuando las sumas a que se refieran las certificaciones a ceder
o endosar, hubieran resultado embargadas, pignoradas, o se encuentren en cualquier otra situacion de
indisponibilidad, o cuando estén sujetas a cualesquiera penalizaciones o eventualidades derivadas de la aplicacion
presente Contrato.

SEXTA.- PLAZO.

6.1. Plazo del Contrato.

6.1.1. El plazo del Contrato durante el cual se deberan realizar las actividades del Servicio contratado serd de
U U ) MESES (en adelante, el “Plazo del Contrato™).

6.2. Inicio del computo del Plazo de Contrato.

El computo del Plazo del Contrato se iniciara al dia siguiente de su firma.

Se exceptuan de lo dispuesto en el parrafo anterior aquellas obligaciones cuya ejecucion esté sometida a término o
plazo respecto de los cuales se hayan establecido reglas para el inicio del computo de los mismos distintos, de modo

que en estos casos el plazo comenzara a contar desde la firma de la correspondiente acta de inicio de los trabajos.

6.3. Retrasos en la ejecucién y posible prérroga del Plazo del Contrato.
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6.3.1. El plazo del Contrato se podra prorrogar por periodos de uno o varios meses, hasta un maximo total
acumulado de duracién del contrato, incluidas sus prorrogas, de .................. meses.

6.3.2. Los retrasos en la ejecucion del Contrato que tengan su origen en causas imputables al Contratista o, en su
caso a los subcontratistas del mismo no daran lugar a prorroga alguna, y llevaran aparejada la imposicion de la
penalizacion prevista en la Clausula Vigésimo Séptima de este Contrato.

SEPTIMA.- PROGRAMA DE TRABAJOS.

7.1. Antes del inicio del Servicio por parte del adjudicatario, el Contratista presentara a AcuaMed un Programa de
Trabajos, que se ajustard al formato y modelo previstos en el Anexo correspondiente, en el que se recogeran, las
indicaciones hechas por AcuaMed, y en el que se haran constar, en todo caso:

1) El calendario a que habra de ajustarse la realizacion del Servicio y que debera permitir, en todo caso, el
cumplimiento del Plazo del Contrato, tal y como este se define en la Clausula Sexta del mismo.

En el Programa de Trabajos el Contratista podra fijar, si lo considera conveniente, los plazos parciales de
realizacion del Servicio correspondientes.

2) Los datos de inicio y final de las diversas actividades en las que se descompone el Servicio de acuerdo con
el Plan de Operacion y Mantenimiento.

7.2. El Programa de Trabajos sera aprobado, en todo caso, por AcuaMed.

7.3. Tras su aprobacion por AcuaMed, el Programa de Trabajos se incorporara al Contrato, como Anexo del mismo,
quedando el Contratista obligado a cumplirlo en su integridad.

7.4. A requerimiento de AcuaMed, el Contratista actualizara el Programa de Trabajos, siguiendo las normas e
instrucciones que a tal efecto dicte aquella.

7.5. En el caso de que, al amparo de lo previsto en la Clausula Vigésimo Quinta, AcuaMed acordare la Modificacion
del Servicio, se procedera a la reprogramacion del mismo y redaccion de un nuevo Programa de Trabajos, y a ajustar
el Precio y el Plazo del Contrato en los términos previstos en la Clausula al comienzo de este parrafo citada.

OCTAVA.- PERMISOS Y LICENCIAS.
8.1. Obligaciones del Contratista.

8.1.1. El Contratista estara obligado a solicitar de los Organismos, Administraciones, empresas y particulares a
quienes corresponda su otorgamiento, cuantas autorizaciones, permisos y licencias sean necesarios para la
realizacion de las actividades del Servicio y para la ocupacion, mantenimiento y/o reposicion de vias de
comunicacion, servicios afectados, fincas particulares o cualquier otro bien que se vea afectado por la realizacion del
Servicio.

8.1.2. Sera de cargo del Contratista la realizacion de todo tipo de gestiones, proyectos, acometidas previas y actos de
naturaleza analoga, asi de como los pagos sin excepcion que estos comporten, necesarios para la obtencion de altas,
permisos o legalizaciones de cualesquiera instalaciones provisionales o definitivas relacionadas con el Servicio, asi
como las precisas para la puesta en funcionamiento de aquellas, inclusive los permisos o legalizaciones que tuvieran
que tramitarse a nombre de AcuaMed.

8.1.3. La demora o el coste de la obtencion de las autorizaciones, permisos y licencias que deba solicitar el

Contratista al amparo de lo previsto en esta Clausula no serd, en ningun caso, motivo de aumento del Plazo del
Contrato ni del Precio.
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8.2 Obligaciones de AcuaMed.

AcuaMed podra iniciar los procedimientos necesarios para solicitar las autorizaciones, permisos y licencias cuya
obtencion sea de cuenta del Contratista con la finalidad de acelerar su otorgamiento.

En el supuesto previsto en el parrafo precedente, AcuaMed facilitara al Contratista toda la informacion y
documentacion referentes a las solicitudes arriba citadas, una vez firmado el presente Contrato. A partir de este
momento, el Contratista se hara cargo, en su caso, del cumplimiento de los tramites necesarios para la obtencion de
la totalidad de las autorizaciones, permisos y licencias necesarios y, en todo caso, de los gastos que la obtencion de
los mismos comporte, aun cuando sean anteriores a la fecha de la firma de este Contrato.

NOVENA. - DIRECCION DEL SERVICIO.

9.1. La direccion y el control del Servicio, estara a cargo, y se desarrollara, bajo la responsabilidad exclusiva de
aquella persona a quien AcuaMed designe como Director del Servicio comunicandolo por escrito al Contratista (en
adelante, la “Direccion del Servicio™).

9.2. Para poder cumplir con la maxima efectividad la funcion que le corresponde, la Direccion del Servicio gozara
de los mas amplios poderes y facultades necesarios para la realizacion de las actividades del Servicio objeto del
presente Contrato, sin perjuicio de que cualquier decision que implique Modificacion del mismo en calidad, en
plazo, en coste o en disefio, habra de ser aprobada expresamente por AcuaMed.

9.3. La Direccion del Servicio tendra derecho a conocer y participar de todas aquellas previsiones o actuaciones que
lleve a cabo el Contratista, entre las que se sefialan, sin que la siguiente relacion tenga caracter limitativo sino
meramente enunciativo, las que se refieran a las siguientes cuestiones:

1) Controlar la realizacion de los trabajos o actividades incluidas en el Servicio.
2) Analizar el Programa de Trabajos presentado por el Contratista, y que se adjunta como Anexo al Contrato.
3) Analizar el Plan de Aseguramiento de la Calidad presentado por el Contratista.

4) Comprobar la suficiencia cualitativa y cuantitativa de medios adscritos por el Contratista al Servicio. En
concreto, le correspondera:

a) Lacomprobacion de los medios humanos puestos a disposicion del contrato

b) El control sobre los medios materiales utilizados por el Contratista.

¢) El control sobre los materiales.

d) La decision de los términos y medios para, en su caso, la recepcion, tomas de abastecimiento y
almacenaje de materiales inherentes al Servicio.

5) Comprobar que no se comienzan a ejecutar actividades del Servicio sin las autorizaciones administrativas
pertinentes, caso de ser necesarias.

6) La supervision y aprobacion de los subcontratos o colaboraciones celebradas, en su caso, por el Contratista,
y cualesquiera otras actuaciones relacionadas con los siguientes aspectos:

a) Lista de posibles suministradores a los que el Contratista vaya a pedir oferta para, en su caso, el
suministro de equipos y materiales, asi como de los posibles subcontratistas.

b) Documentacion para la peticion de ofertas de suministros, en su caso.

¢) Documentacion técnica y condiciones comerciales en base a las cuales el Contratista realizara sus
pedidos.

d) Lista de repuestos a adquirir, caso de ser necesarios.
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e) Contratos de mantenimiento de los equipos a celebrar, en su caso, con los suministradores.
f) Garantias contractuales exigidas a los suministradores de equipos y a los subcontratistas.

7) Definir y organizar las medidas de control a aplicar por el Contratista para asegurar la calidad de los
trabajos.

8) Control sobre el ritmo de los trabajos.

9) Control sobre el seguimiento y la adopcion de las medidas legales para la aplicacion de la normativa de
Seguridad y Salud en las actividades del Servicio que lo requieran.

10) Control sobre el seguimiento y la adopcion, en su caso, de las medidas medioambientales a aplicar.

11)Control de la ejecucion de los trabajos, de acuerdo con los Documentos Contractuales suscritos entre
AcuaMed y el Contratista.

12) Comprobar, aprobar y tramitar las certificaciones correspondientes a la realizacion del Servicio.

13) Analizar y gestionar, en su caso, las propuestas del Contratista que impliquen una alteracion de las
condiciones del Contrato.

14) Preparar la documentacion necesaria para la recepcion y liquidacion del Servicio.

9.4. El Contratista tendra que actuar, en todo caso, de acuerdo con las normas e instrucciones complementarias que
sean dictadas por la Direccion del Servicio para la regulacion de las relaciones entre ambas Partes.

9.5. AcuaMed, a través de la Direccion del Servicio, podra ordenar que se detenga la realizacion de cualquiera de los
trabajos incluidos en el Servicio que no se estén ejecutando de conformidad con las prescripciones contenidas en la
Documentacidon Contractual, o en las instrucciones recibidas.

9.6. Las instrucciones dadas por la Direccion del Servicio al Contratista, se emitiran por escrito.

El Contratista estara obligado, en todo caso, a firmar el conocimiento de las citadas 6rdenes.

DECIMA .- PERSONAL DEL CONTRATISTA.

10.1. El personal que el Contratista asigne para la ejecucion del Servcicio, sera el presentado en su documentacion
para la licitacion, de acuerdo con los requisitos de solvencia exigidos en el Pliego de Clausulas Reguladoras de la
licitacion.

El personal estara debidamente cualificado y experimentado en trabajos similares y, de forma especial, las personas
que se designen como Delegado del Contratista y como Jefe del Servicio que deberan ser técnicos superiores con
titulo oficial y con representacion y capacidad decisorias suficientes para cuantas incidencias puedan presentarse a
lo largo de la ejecucion de los trabajos. Ambos nombramientos debera contar con la aprobacion del Director del
Servicio.

10.2. AcuaMed se reserva el derecho de exigir la sustitucion de aquél o aquéllos agentes o empleados del Contratista
que, antes o en el curso de las actividades y trabajos, creyera oportuno separar de los mismos, sin coste alguno para
AcuaMed.

Cualquier cambio de las personas mencionadas en la Relacion de Medios Personales del Anexo correspondiente
necesita la previa aprobacion de AcuaMed.
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10.3. El Contratista debera conservar toda la documentacion legal relativa a su personal a disposicion del Director
del Servicio, y cumplir con las indicaciones que éste le haga al respecto. Igual obligacion debera exigir el Contratista
a sus subcontratistas y colaboradores, para asi poder facilitar a ambos la documentacion requerida.

10.4. El Contratista debera adoptar todas las precauciones razonables para prevenir e impedir toda conducta
tumultuosa o desordenada por o entre sus empleados, asi como para preservar la paz y proteger personas y bienes,
propios o ajenos. No obstante, la responsabilidad sobre estos actos, de producirse, sera de cuenta del Contratista.

UNDECIMA.- SUBCONTRATACION.

11.1. A efectos del presente Contrato, se entendera por subcontratacion la suscripcion de un contrato derivado y
dependiente del que constituye el objeto del presente Contrato, por voluntad del Contratista quien, en lugar de
ejecutar directamente las obligaciones asumidas en virtud del Contrato originario, contratard con un tercero la
realizacion parcial de aquéllas.

11.2. El Contratista podra subcontratar con terceros la realizacion parcial de las actividades objeto de este Contrato.
Para ello estara obligado a cumplir los requisitos y formalidades siguientes:

a) El Contratista debera comunicar a AcuaMed, anticipadamente y por escrito, la intencion de celebrar los
subcontratos, sefialando la parte de la prestacion que se pretende subcontratar y la lista de Subcontratistas,
pudiendo AcuaMed rechazar todos o algunos de los propuestos por razones justificadas.

b) En ningln caso, el Contratista podra subcontratar parte de los trabajos sin la autorizacion de AcuaMed, y
aun contando con dicha autorizacion tampoco podrd subcontratar un porcentaje que exceda del cincuenta
por ciento (50%) del importe total de realizacion del Servicio.

c) Para obtener la autorizacion de AcuaMed el Contratista habra de detallar las partes del contrato a realizar
por el subcontratista, manifestar bajo su responsabilidad que éste ultimo no estd incurso en suspension de
calificaciones o en las prohibiciones para contratar de las establecidas en el articulo 60 del TRLCSP.
Ademas de lo anterior, se adjuntaran las certificaciones administrativas, expedidas por organismo
competente, acreditando que la empresa esta al corriente de las obligaciones tributarias y para con la
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, en los términos que se establecen en los
articulos 13 y 14 del RGLCAP.

Asimismo, el Contratista debera justificar suficientemente la aptitud de los subcontratistas propuestos para
ejecutar la parte de la prestacion de que se trate por referencia los elementos técnicos y humanos de que
dispone y a su experiencia. En el caso de que los subcontratistas tuvieran la clasificacion adecuada para
realizar la parte del contrato objeto de subcontratacion, la comunicacion de esta circunstancia eximira al
adjudicatario de justificar la aptitud de aquellos. La acreditacion de la aptitud del subcontratista podra
realizarse inmediatamente después de la celebracion del subcontrato si ésta es necesaria para atender a una
situacion de emergencia o que exija la adopcion de medidas urgentes y asi se justifica suficientemente.

d) El Contratista se obliga a satisfacer a los subcontratistas el pago del precio pactado en los plazos fijados de
conformidad con el articulo 4 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de
lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales y sus modificaciones.

En relacion con lo expresado en el parrafo anterior, el Contratista, a solicitud de AcuaMed, y en cualquier
caso mensualmente, deberd acreditar que se halla al corriente de los pagos adeudados a los subcontratistas.
Si el Contratista no acredita dicha circunstancia dentro de los diez (10) dias siguientes a ser requerido por
AcuaMed o no justifica suficientemente a juicio de AcuaMed la razon de retraso en el pago, AcuaMed
podra resolver el Contrato, procediendo a retener las cantidades pendientes de abono hasta la resolucion del
posible conflicto entre el Contratista y sus subcontratistas o en su caso, hasta la resolucion del Contrato.
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e) Los subcontratistas quedaran obligados tan so6lo respecto del Contratista, siendo este ltimo el Unico
responsable frente a AcuaMed de la ejecucion del Contrato con arreglo a los términos convenidos.

f) La subcontratacion no originard relacion contractual o laboral alguna entre AcuaMed y el personal al
servicio de los subcontratistas.

g) La subcontratacion no exonerara al Contratista de ninguna de sus responsabilidades u obligaciones
contractuales, siendo ademas responsable frente a AcuaMed de los actos, faltas y negligencias de
cualquiera de sus subcontratistas, de sus agentes y trabajadores.

h) AcuaMed no sera responsable ante ningliin subcontratista, ni ante personal de los mismos por ninguna
reclamacion. A tal efecto, cuando se autorice la subcontratacion, el Contratista debera presentar la renuncia
expresa y escrita del subcontratista a los derechos que concede el articulo 1.597 del Cédigo Civil. El
Contratista indemnizard a AcuaMed por cualquier pérdida o dafo que se derive como resultado de
cualquier reclamacion de algun subcontratista.

i) El Contratista debe exigir a sus subcontratistas copia de los informes de inspeccion, activacion y ensayos y
certificados de calidad respecto de los trabajos subcontratados, para facilitarlos al Director del Servicio.

j)  El subcontratista quedara sujeto a las mismas obligaciones que el Contratista segun el presente Contrato, en
cuanto sean compatibles, respondiendo el Contratista y su subcontratista solidariamente frente a AcuaMed
en el cumplimiento de sus obligaciones.

k) El subcontratista debe realizar los trabajos con estricta observancia del Plan de Aseguramiento de la
Calidad previsto que se adjunta como Anexos al presente Contrato.

DUODECIMA.- EJECUCION DEL SERVICIO.

12.1. El Contratista sera responsable de la ejecucion fiel de los trabajos, de acuerdo con el Pliego de Clausulas
Reguladoras, con el Pliego de Prescripciones técnicas particulares, incluido como Anexo V del anterior, con el
presente Contrato y con las érdenes recibidas, asi como de todos los medios humanos y materiales requeridos para
este fin. El Contratista debera conservar cuidadosamente toda la documentacion, puntos de referencia y replanteos,
materiales, instrumentos, utensilios y otros objetos que se usen para la realizacion de todas las actividades ligadas el
Servicio.

12.2. El Contratista debera enviar al Director del Servicio, mensualmente, dentro de los tres (3) dias a la admision de
la certificacion a la que se ha hecho referencia en la Clausula Quinta, un informe detallado del estado de la
realizacion de las actividades incluidas en el Servicio referido al Gltimo dia del periodo que comprende la misma. En
dicho informe se haran constar inexcusablemente las variaciones que haya habido en el plazo de ejecucion,
indicando sus razones, asi como los cambios efectuados en los medios humanos y materiales empleados por el
Contratista, debiendo citarse fecha y numero del escrito del Director del Servicio en el que se aprobaron dichos
cambios.

12.3. Una vez comunicada al Contratista una orden, éste dispondra de diez (10) dias para iniciar su cumplimiento de
la manera mas diligente posible. Transcurrido dicho plazo sin que el Contratista haya cumplimentado la orden,
AcuaMed tendra derecho a contratar a otras personas para llevarla a cabo y todos los gastos habidos directa o
indirectamente por ello, correran a cargo del Contratista y AcuaMed podra exigirselos, o deducirlos de los importes
pagaderos al mismo, ya vencidos o por vencer.

DECIMO TERCERA.- OBLIGACIONES Y MEDIOS DEL CONTRATISTA PARA LA REALIZACION
DEL SERVICIO.
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13.1. El Contratista realizara el trabajo de una manera diligente, profesional y cuidadosa, con sujecion al presente
Contrato y a lo dispuesto en la normativa vigente.

13.2. El Contratista, a su propia costa y de acuerdo con el Contrato, debera suministrar y aportar todos los medios
humanos y materiales, y el transporte, en su caso, hasta el lugar de realizacion de las actividades del Servicio.
Igualmente, y a su costa, debera procurarse, si fuere necesario, el suministro de agua y energia, un equipo de control
de calidad de los trabajos, y cualquier otro asistencia necesaria para la realizacion del Servicio.

13.3. El Contratista debera prestar especial cuidado en la conservacion de los trabajos realizados, y de la
documentacion y medios empleados, propios o suministrados por el Director del Servicio, siendo de su
responsabilidad los dafios que se produzcan.

13.4. Seran de cuenta del Contratista todos los gastos y cargos por derecho de paso libre u ocupacion especial o
temporal por propiedades ajenas, que sean necesarios para la ejecucion de los trabajos incluidos en el Servicio.

13.5. El Contratista debe realizar los trabajos con estricta observancia del Plan de Aseguramiento de la Calidad del
Anexo correspondiente, de acuerdo con lo dispuesto en la Clausula Décimo Novena.

13.6. El Contratista respondera personalmente frente a AcuaMed de las actuaciones de sus subcontratistas, como si
las hubiera realizado ¢l mismo. Igual alcance tendra su responsabilidad.

13.7. Caso de que el Servicio esté relacionado directamente con la ejecucion de obras, el Contratista fijara una
oficina en la zona de las obras o en una localidad préxima, donde conservara los documentos necesarios para la
realizacion del Contrato y donde se ubicara el personal técnico y administrativo de la Asistencia, asi como el Jefe de
la Asistencia. Cualquier modificacion geografica debera contar con la aprobacion del Director del Servicio.

13.8. Si, a juicio del Director del Servicio, fuese necesario que el Contratista realizara trabajos adicionales no
previstos en este Contrato pero necesarios para el cumplimiento del objetivo del mismo, estara obligado a
efectuarlos siguiendo las instrucciones oportunas, en las mismas condiciones previstas en este Contrato. Si para su
abono no existiera precio en este Contrato, se seguird el mecanismo previsto en el Anexo VI al Pliego.

13.9. Caso de que el Servicio esté relacionado directamente con la ejecucion de obras, el Director del Servicio, por
medio de su asistencia, si existiese, o de quién aquél designe, redactara diariamente un informe denominado
"Informe Diario", siguiendo la pauta establecida por el Director del Servicio, en el que recoja todas las actividades e
incidencias acaecidas durante el dia. El contenido de ese informe, una vez aceptado por el Director del Servicio, sera
el tnico documento, ademas del Contrato, al que podra recurrir el Contratista para argumentar posibles
discrepancias que pudieran presentarse en la interpretacion del contrato. Si el Contratista omite recoger cualquier
incidencia en este Informe Diario sobre la cual surja posteriormente algin tipo de controversia, prevalecera el
criterio que exponga el Director del Servicio.

13.10. El Contratista examinara y detectara los defectos, discrepancias y errores en la documentacion que reciba del
Director del Servicio para la ejecucion de los trabajos, poniéndolos en su conocimiento, de acuerdo con las
Clausulas concordantes del Contrato. Si el Contratista dejase de notificar cualquier error que haya descubierto, o que
hubiera debido haber descubierto de acuerdo con la diligencia que le es exigible segun el presente Contrato, debera
hacer frente a los trabajos extraordinarios que sean necesarias para solventar dichos errores.

13.11. El Contratista estara obligado a garantizar la dedicacion a las actividades del Servicio del personal directivo,
técnico, auxiliar y operario que consta en el Anexo correspondiente al presente Contrato.

13.12. Asimismo, el Contratista designara a las personas que asumiran, en su nombre, la direccion de los trabajos
necesarios para la realizacion del Servicio quienes deberan tener, en todo caso, poderes bastantes para resolver

cuantas cuestiones dependan de la Direccion del Servicio.

Las personas mencionadas en el parrafo precedente deberan dar cuenta a la Direccidon del Servicio siempre que
pretendan ausentarse, en su caso, de la zona de realizacion de los trabajos incluidos en el Servicio.
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13.13. El Contratista respondera, en todo caso, de la capacidad, cualificacion profesional y disciplina de todo el
personal asignado al Servicio.

13.14. Sin perjuicio de lo anterior, tanto la idoneidad del personal del Contratista asignado a la realizacion del
Servicio, como su organizacion jerarquica y especificacion de funciones, sera libremente apreciada por la Direccion
del Servicio que tendra, en todo momento, la facultad de exigir del Contratista la sustitucion, por causa justificada,
de cualquier persona o personas adscritas a la realizacion del Servicio, sin obligacion de responder de ninguno de los
dafios que al Contratista pudiera causarle el ejercicio de aquella facultad.

13.15. El Contratista no podra disponer, para la ejecucion de otros trabajos distintos de los propios del Servicio, de
los medios humanos y materiales que, de acuerdo con el Programa de Trabajos, se haya obligado a destinar al
mismo, salvo expresa autorizacion de la Direccion del Servicio.

La Direccion del Servicio podrd ordenar la sustitucion de los medios humanos y materiales adscritos por el
Contratista al servicio que, por cualquier causa, no cumpla con el rendimiento programado siendo esta sustitucion,
en todo caso a cargo y de cuenta del Contratista.

13.16. Ademas del cumplimiento de las disposiciones vigentes, el Contratista adoptard, bajo su exclusiva
responsabilidad y vigilancia, todas las medidas necesarias para garantizar la mas absoluta seguridad del personal del
Servicio, de terceros y del propio Servicio en si.

13.17. El Contratista dispondra, en su caso, de los medios, instalaciones y servicios auxiliares y de apoyo, y
detallados en los Anexos del presente Contrato.

13.18. La organizacion de los trabajos tendra que garantizar, en cualquier caso, un escrupuloso respeto a los valores
paisajisticos, medioambientales y ecologicos, respondiendo directa y exclusivamente el Contratista de cualquier
alteracion que, teniendo su origen en la conducta de cualquiera de las personas que forman parte de su personal,
implique demérito o agresion a dichos valores.

DECIMO CUARTA.- INFORMACION A PREPARAR POR EL CONTRATISTA.

14.1. El Contratista estara obligado a enviar a la Direccion del Servicio un comunicado mensual en el que reflejara
las actividades del Servicio ejecutadas en el mes y al origen, con sus valoraciones. En este comunicado se
consignaran también las incidencias mas significativas surgidas durante la realizacion del Servicio. En cualquier

caso, la Direccion del Servicio podra definir con mas detalle el contenido del citado comunicado.

La Direccion del Servicio podra exigir al Contratista que libre comunicados especiales, bien sean diarios, semanales
o de otra periodicidad, con el contenido que aquella determine.

14.2. El comunicado mensual se recibira antes del dia 5 del mes siguiente a aquel al que el mismo se refiera.

Los comunicados especiales se emitiran en el plazo que para cada caso se especifique.

14.3. La falta de de envio de las comunicaciones previstas en esta Clausula, o la demora en su envio, daran lugar a la
aplicacion de la correspondiente penalizacion en los términos previstos en la Clausula Vigésimo Séptima de este
Contrato.

14.4. El Contratista estara obligado, en cualquier caso, a facilitar a la Direccion del Servicio cualquier informacién

que ésta le requiera referente a la realizacion del Servicio.

DECIMO QUINTA.- PUBLICACIONES Y REPORTAJES SOBRE LA REALIZACION DEL SERVICIO.
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15.1. El Contratista no podrd, sin la previa autorizacion expresa y escrita de AcuaMed, publicar noticias, reportajes,
planos, dibujos o fotografias del Servicio que esta realizando, ni autorizar a terceros su publicacion.

15.2. AcuaMed tendra derecho a reproducir, distribuir, comunicar publicamente, transformar y, en cualquier forma,
explotar directa o indirectamente, mediante acuerdos con terceros, cuantos reportajes fotograficos, cinematograficos
o de otra clase, crea oportunos respecto al Servicio en proceso de ejecucion o que se haya ejecutado por el
Contratista.

DECIMO SEXTA.- RIESGO DEL CONTRATO.

16.1. La ejecucion del Contrato se realizara a riesgo y ventura del Contratista, y, en consecuencia, las Partes no
reconocen virtualidad alguna a ningin acontecimiento, de cualquier clase que sea, para anular, dejar sin efecto,
disminuir o modificar la obligacién del Contratista de ejecutarlo conforme a lo prevenido en el mismo.

16.2. El Contratista estara obligado a realizar el Servicio de tal manera que se evite cualquier dafio o perjuicio a los
bienes publicos y/o privados, siendo, en todo caso, de su cuenta y cargo las indemnizaciones a que diese lugar o se
derivasen de la realizacion del Servicio. AcuaMed no tendrd, en ninglin caso, responsabilidad por los dafios o
perjuicios mencionados.

16.3. El Contratista respondera frente a AcuaMed, no so6lo de sus actos propios o de los de su personal, sino también
de la de sus subcontratistas, en los términos previstos en la legislacion vigente.

16.4. El Contratista respondera, de los dafios y perjuicios causados a AcuaMed y/o a cualesquiera terceros como
consecuencia de la ejecucion del Contrato.

Si el Contratista descuidase la reparacion de los dafios causados, AcuaMed podra adoptar, las medidas necesarias
para evitar o reparar los dafios causados. Estas medidas seran, en todo caso, de cuenta del Contratista.

El Contratista sera responsable de cuantos perjuicios se deriven de las perturbaciones que se causen a las
comunicaciones, red viaria de todo tipo y servicios de cualquier clase, estando obligado a tener previstos los medios
precisos de investigacion previa de los que puedan quedar afectados, a fin de limitar la afeccion a lo indispensable,
asi como a proyectar y programar su sustitucion, en su caso.

DECIMO SEPTIMA.- OBLIGACIONES FISCALES, LABORALES, DE PROTECCION DEL MEDIO
AMBIENTE, DE SEGURIDAD Y SALUD, SOCIALES Y DE SUMINISTRO DE INFORMACION

17.1. EL Contratista asume expresamente la obligacion de cumplir, y hacer cumplir tanto a sus empleados como a
sus subcontratistas, en todo caso, las obligaciones que les correspondan en materia fiscal, medioambiental, laboral,
de seguridad social y de prevencion de riesgos laborales en virtud de este Contrato y de las disposiciones legales
aplicables en cada momento de la ejecucion del mismo.

17.2. A efectos de control del cumplimiento de las obligaciones mencionadas en el parrafo precedente, tanto por el
Contratista como por los subcontratistas de éste, y sin que ello implique, en ningiin caso, que AcuaMed asuma
responsabilidad alguna respecto de su cumplimiento, el Contratista estara obligado a acreditar, siempre que sea
requerido por AcuaMed para ello, el cumplimiento de las mencionada obligaciones, poniendo a disposicion de
AcuaMed, en cualquier momento, los documentos y comprobantes que lo acrediten y que ésta solicite.

17.3. El Contratista asume expresamente la obligacion de cumplir y hacer cumplir, tanto a sus empleados como a
sus subcontratistas, durante la ejecucion del Contrato, todas las disposiciones legales vigentes en materia de

prevencion de riesgos laborales.

AcuaMed podra exigir del Contratista, en cualquier momento, la retirada de las actividades del Servicio de quienes
infrinjan, en algiin modo, las normas citadas en el parrafo precedente.
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17.4. El Contratista sera responsable, con caracter unico y exclusivo, y sin que pueda trasladar tal responsabilidad a
AcuaMed, de cualesquiera accidentes que pudiera sufrir el personal asignado al Servicio, tanto propio del
Contratista como de sus subcontratistas, o terceras personas, como consecuencia, directa o indirecta, de la
realizacion de los trabajos objeto de este Contrato.

17.5. El Contratista se responsabilizara plenamente frente a las autoridades laborales, y exclusivamente frente a
AcuaMed, de cualquier infraccion a las normas de seguridad en la que se pudiera incurrir durante la realizacion de
los trabajos contratados.

17.6. El Contratista estard obligado a prestar especial interés a la proteccion y conservacion, cuando le sea de
aplicacion, del terreno, edificaciones, entorno, aspectos medioambientales, y todos aquellos elementos que puedan
verse afectados por la ejecucion del presente Contrato. En particular, deberd cumplir plenamente la legislacion
medioambiental que resulte de aplicacion, en su caso, a la zona en que, en cada momento se realice el Servicio.

En todo caso el Contratista, cuando le sea de aplicacion:

1) Tendra en cuenta el posible impacto medioambiental durante la realizacion del Servicio.

2) Considerara, desde el origen de la ejecucion del Contrato, la influencia que tendra en el Medio Ambiente
toda solucidn técnica o estética, cuya seleccion dependa de él. En consecuencia esta seleccion ha de estar
presidida por un riguroso andlisis de las posibles influencias en aquél, con el objetivo de evitar, o
minimizar, en todo lo posible, el impacto negativo sobre el medio ambiente.

3) El Contratista optara por la alternativa en virtud de la cual el Servicio a realizar genere los menos residuos
posibles, residuos menos peligrosos y residuos menos costosos de gestionar, utilizando, en la medida de lo

posible, materiales reciclables y con el menor impacto ambiental posible.

4) El Contratista utilizara en la realizacion del Servicio materiales que consuman la menor energia o utilicen la
fuente energética mas limpia.

5) El Contratista perseguira en la realizacion del Servicio el objetivo de minimizar el consumo de energia en
la explotacion y elevados porcentajes de regeneracion de energia.

6) El Contratista utilizard en la realizacion del Servicio materiales ligeros que permitan reducir el consumo
energético.

7) El Contratista optard por la alternativa que permita el menor consumo de agua una vez iniciada la
ejecucion, en su caso.

8) El Contratista realizara el Servicio optando por la alternativa que genere la menor emision de gases (a titulo
meramente orientativo, gases de combustion interna), ruidos, vibraciones y radiaciones electromagnéticas

una vez que se inicie el uso.

9) Durante la realizacion del Servicio se evitara en lo posible la emision de fluidos, fibras o polvos al Medio
Ambiente.

10) El Contratista utilizard durante la ejecucion del Servicio, los materiales que produzcan el menor impacto
ambiental posible.

11) Asimismo, utilizara materiales seguros y resistentes al fuego.

12) El Contratista minimizara la utilizaciéon de sustancias, materiales, o derivados de reconocida escasez o
dificil reposicion en la naturaleza.
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13) No se utilizaran productos prohibidos, que contengan sustancias dafiinas, o productos sometidos a
restricciones (a titulo meramente orientativo, pero no enunciativo metales pesados y disolventes (plomo,
cadmio, halégenos y sus derivados, CFC's, HCFC's, solventes clorados, PVC, PCB, asbestos, amiantos, y
en general todos los prohibidos por las normas en vigor en cada momento).

14) Los cables, el aislamiento y la cubierta de los mismos estaran libres de halégenos.

15) Los equipos y sistemas (a titulo meramente orientativo, pero no enunciativo aire acondicionado, sistema de
extincion de incendios, y equipos de traccion de refrigeracion por agua) no crearan por su confinamiento
problemas de salud, no dafiaran la capa de ozono, y respetaran, en todo caso, la legislacion aplicable, en
cada momento.

16) El Contratista optara por la alternativa que garantice las condiciones ambientales mas confortables posibles,
asi como la maxima accesibilidad posible y utilizaciéon por personas que presenten minusvalias o
discapacidades.

17) El Contratista utilizara materiales que sean separables, identificables y potencialmente reciclables. Los
materiales utilizados susceptibles de ser incinerados o troceados, no emitiran sustancias toxicas en
presencia de fuego.

18) Los materiales plasticos utilizados seran reciclables, y las piezas realizadas con estos materiales llevaran un
sello, indicando esta cualidad, en su cara oculta.

19) Las emisiones a la atmosfera, descargas, en superficie y efluentes liquidos, resultantes de sus actividades,
no excedan de los valores definidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas y/o, de los prescritos por la
Legislacion europea y espafiola aplicable en cada momento de ejecucion del Contrato.

17.7. Si como consecuencia de actuaciones originadas en la realizacion del Servicio, éste fuese suspendido por
infraccion de la legislacion medioambiental vigente en cada momento y lugar, el Contratista no tendra derecho a
ningun tipo de indemnizacion econoémica ni a prorroga alguna del Plazo del Contrato, sin perjuicio de las acciones,
de cualquier clase, que pudieran corresponder a AcuaMed.

17.8. El Contratista estara obligado a incluir entre el personal destinado a la ejecucion del Contrato a personas con
dificultades particulares de insercion en el mercado laboral, cuya contratacion permita eliminar las desigualdades
existentes entre hombres y mujeres, combatir el paro, favorecer la formacion en el lugar de trabajo u otras
finalidades que se establezcan con referencia a la estrategia coordinada para el empleo definida en el articulo 125 del
Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea.

17.9. De conformidad con lo dispuesto en el articulo 4, “Obligacion de suministrar informacion”, de la Ley 19/2013,
de transparencia, acceso a la informacion publica y buen gobierno, el Contratista estara obligados a suministrar a
AcuaMed, previo requerimiento, toda la informacién necesaria para el cumplimiento por aquéllos de las
obligaciones previstas en el titulo I de la Ley 19/2013. En particular, el adjudicatario debera suministrar si se le
solicita informacion institucional y organizativa asi como de contenido econdmico tales como subvenciones o
cuentas anuales.

17.10. El incumplimiento de las obligaciones previstas en esta Clausula facultara a AcuaMed para resolver el
Contrato.

DECIMO OCTAVA.- SUPERVISION E INSPECCION DEL SERVICIO.

18.1. AcuaMed supervisara y podra inspeccionar en cualquier momento, mediante las personas que en cada caso

designe, el estado de realizacion del Servicio, sin perjuicio de las actuaciones de alta inspeccion y control que, en su
caso, pudiera realizar la Administracion del Estado a través de sus representantes.
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18.2. La labor de supervision e inspeccion, cuyo ejercicio se reserva AcuaMed, podra ser encomendada por ésta a
terceras personas fisicas o juridicas con la cualificacion precisa para la mejor apreciacion del estado de desarrollo y
calidad de cada una de las actividades o unidades del Servicio objeto de supervision e inspeccion.

DECIMO NOVENA.- CONTROL DE CALIDAD.

19.1. AcuaMed, mediante la Direccion del Servicio, realizara todos los reconocimientos, comprobaciones y ensayos
que crea oportunos, en cualquier momento, estando el Contratista obligado a facilitar al maximo su realizacion,
poniendo a disposicion de AcuaMed todos los medios auxiliares y el personal que resulten necesarios.

El Contratista no podra reclamar el pago de cantidad alguna por las interrupciones en la realizacion del Servicio
derivadas de estos reconocimientos, comprobaciones y ensayos.

19.2. El Contratista deberd de cumplir en cantidad, tiempo y forma, lo sefialado en el Plan de Aseguramiento de la
Calidad, cuyo presupuesto, que sera integramente de su cargo, se detalla en el Anexo correspondiente de este
Contrato.

Como consecuencia de lo previsto en el parrafo precedente, con independencia de la supervision del control de
calidad que lleve a cabo AcuaMed, el Contratista estara obligado a realizar el control necesario sobre la realizacion
del Servicio, de acuerdo con lo establecido en su Plan de Aseguramiento de la Calidad, a fin de garantizar el
cumplimiento de las condiciones previstas en este Contrato, y/o de las definidas, en cualquier caso, por la Direccion
del Servicio, y que resulten necesarias, para alcanzar el nivel adecuado en la calidad de la misma.

Estas actuaciones, en ningun caso, podran suponer un incremento del Precio y/o de los Precios por Unidad.

19.3. En el momento de la recepcion del Servicio, el Contratista debera acreditar a AcuaMed la ejecucion del Plan
de Aseguramiento de la Calidad.

19.4. El Contratista sera plena y exclusivamente responsable del resultado y calidad del Servicio que ejecute, de
acuerdo con lo establecido en los Documentos Contractuales, y ello aun cuando desprendiéndose tal supuesta
calidad de los controles y ensayos efectuados, la realidad no respondiera al resultado teérico de éstos.

VIGESIMA.- COMPROBACION POR PARTE DE ACUAMED. RECEPCION DEL SERVICIO.

20.1. Una vez finalizados todos los trabajos comprendidos en el Servicio en los términos previstos en los
Documentos Contractuales y en las instrucciones recibidas por el Contratista de AcuaMed y/o de la Direccion del
Servicio, y con el alcance detallado en el Pliego de Prescripciones técnicas particulares, se procedera a la recepcion
del Servicio (en adelante, la “Recepcion del Servicio™).

20.2. AcuaMed fijara una fecha para, si fuese necesaria, la comprobacion conjunta del Servicio, que se realizara con
caracter previo a la Recepcion del Servicio.

A efectos de la comprobacion mencionada en el parrafo precedente, AcuaMed designara a la persona o personas que
compareceran a la misma en su nombre. A esta comprobacion tendran que asistir, necesariamente, representantes del
Contratista con poderes suficientes.

En caso de que AcuaMed considerase que el Servicio no se ha ejecutado conforme a lo dispuesto en los Documentos
Contractuales, o que el mismo tiene deficiencias, lo indicard en forma razonada y escrita al Contratista y éste, a
tenor de esa comunicacion, debera continuar su ejecucion o subsanar las deficiencias hasta lograr que el Servicio se
ajuste a los documentos sefialados.

En todo caso, de la comprobacion conjunta indicada en los parrafos anteriores se levantara el acta correspondiente.
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En caso de que, como consecuencia de la comprobacion conjunta del Servicio se considerase que el mismo se
encuentra correctamente ejecutado, se admitira que en la fecha indicada por el Contratista en la comunicacion
correspondiente, ha finalizado el plazo de realizacion del Servicio a los efectos de la posible aplicacién de la
penalizacién prevista en la Clausula Vigésimo Séptima de este Contrato.

20.3. En el plazo maximo de treinta (30) dias, a contar desde la fecha de la comprobacion conjunta del Servicio, y
caso de que éste fuese considerado apto para su Recepcion, AcuaMed procedera con el Contratista a dicha
Recepcion, levantdndose un acta que sera firmada por AcuaMed y por el Contratista. Una vez firmada el acta de
recepcion, comenzara el plazo de garantia previsto en la Clausula Vigésimo Tercera.

La Recepcion del Servicio podra producirse aun cuando queden pendientes de realizacion aspectos que, a juicio de
AcuaMed, no sean vitales para la utilizacion o aplicacion del Servicio, adjuntandose al acta de la Recepcion el
listado correspondiente de actividades menores pendientes de terminacion y el plazo para la ejecucion de cada una
de ellas.

Efectuada la Recepcion del Servicio, se procedera a la liquidacion en los términos previstos en la Clausula Vigésimo
Primera.

20.4. Cuando como resultado de la comprobacion conjunta del Servicio AcuaMed apreciare que el mismo no ha sido
realizado conforme a los Documentos Contractuales, a las instrucciones dadas por AcuaMed y a las condiciones
pactadas, AcuaMed otorgara al Contratista un plazo maximo para terminar su realizacion en los términos
mencionados en los anteriores documentos, identificando, a estos efectos, los defectos y/o carencias observados, y
dandole instrucciones precisas y detalladas al efecto.

Si transcurrido el plazo maximo otorgado por AcuaMed al Contratista, y comprobado de nuevo el Servicio, aquella
considerase que el mismo no se ajusta a las condiciones previstas en los documentos mencionados en el parrafo
precedente, procederd a finalizar su realizacion o llevar a cabo su rectificacion en la forma que estime oportuna, por
cuenta y a cargo del Contratista y mediante la persona fisica o juridica que considere conveniente.

En el supuesto mencionado en el parrafo precedente, se entendera a todos los efectos, y en especial en cuanto al
computo de las fechas previstas para la aplicacion de las penalizaciones por retraso, que el Servicio debid finalizarse
en el Plazo del Contrato, y que la misma se terminé en la fecha que resultaria de afiadir a la fecha en que AcuaMed
se haga cargo del Servicio para su terminacion o rectificacion, el plazo concedido al Contratista para completar la
realizacion o corregir las deficiencias observadas.

20.5. En caso de que como consecuencia del resultado de la comprobacién conjunta a la que se ha venido haciendo
referencia, AcuaMed advirtiese que algunas de las actividades incluidas en el Servicio no cumplen estrictamente las
condiciones previstas en los Documentos Contractuales, en las instrucciones dadas por AcuaMed o en las
condiciones pactadas previstas en el contrato y que esas deficiencias, por su escasa gravedad, fueran consideradas
admisibles por AcuaMed, ésta tendra la facultad de exigir su rectificacion o de aceptarlas.

VIGESIMO PRIMERA.- LIQUIDACION.

21.1. Efectuada la Recepcion del Servicio, se procedera a la determinacion de las mediciones definitivas de las
actividades que lo componen, del valor total del Servicio ejecutado, y a su liquidacion atendiendo a las condiciones
econdmicas y de pago previstas en este Contrato.

21.2. Al acta de recepcion del Servicio se acompafiara un documento de valoracion del Servicio realmente ejecutado
en que se determinara el precio correspondiente a la parte del Servicio realmente ejecutado (en adelante, el “Precio
Final”).

21.3. El Precio Final se compondra por:

1. El presupuesto de ejecucion ofertado y aprobado por AcuaMed.
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2. FEl incremento o reducciéon del Precio, que resulte, en su caso, de las Modificaciones del Contrato
aprobadas.

3. El incremento correspondiente a la revision de precios, en el supuesto en que esta proceda, en los términos
previstos en la Clausula 4.2.

21.4. El Precio Final sera notificado al Contratista a los efectos de que este manifieste su conformidad al mismo o
formule las observaciones o reparos al mismo que tenga por conveniente en un plazo de treinta (30) dias naturales, a
contar de desde la fecha de la firma del acta de recepcion del Servicio.

Si expirado el plazo de treinta (30) dias naturales mencionado en el parrafo precedente, el Contratista no hubiera
formulado observaciones ni reparos al Precio Final propuesto por AcuaMed, se entenderd, a todos los efectos, que
estd conforme con el mismo. En este caso, se llevara a cabo, conforme al Precio Final aceptado por ambas Partes la
correspondiente liquidacion.

Si dentro del plazo concedido al efecto, el Contratista hubiera formulado alguna observacion o reparo al Precio Final
notificado por AcuaMed, esta decidira si la observacion o reparo formulados por el Contratista estan justificados, en
todo o en parte, o no lo estan, a efectos de la realizacion de la correspondiente liquidacion.

21.5. El Precio Final sera aprobado por AcuaMed,

21.6. Expirado el Plazo de Garantia se procedera a emitir, en el plazo maximo de quince (15) dias naturales, el acta
de finalizacion del periodo de garantia, con las mismas formalidades sefialadas para la Recepcion del Servicio, que
sera firmada por AcuaMed y por el Contratista, si no existen cuestiones a dirimir sobre la utilizacion o aplicacion del
Servicio ya realizado, dandose formalmente por finalizado el periodo de garantia.

21.7. Acabado el periodo de garantia, se practicara, en su caso, una liquidaciéon complementaria, en la que se hara
constar el valor de los gastos generados durante dicho periodo en que hubiera podido incurrir el Contratista, que
fuesen expresa y directamente imputables a AcuaMed, y que ésta hubiese autorizado, o que figurasen incluidos en el
Precio.

VIGESIMO SEGUNDA.- GARANTIAS.

22.1. El Contratista realizara los trabajos diligentemente, de acuerdo con las practicas habituales y reglas del arte, y
con los c6digos y normas que sean de aplicacion a la fecha de la firma de este Contrato.

22.2. Antes del inicio del Servicio, el Contratista deberd entregar a AcuaMed la garantia prevista en la
documentacion de la licitacion en concepto de garantia de fiel cumplimiento de su realizacion y de las
responsabilidades que se deriven de este Contrato, por un valor del [----] del Precio del Servicio. La garantia queda
incorporada al Contrato como Anexo. Todo ello sin perjuicio de su actualizacion cuando proceda y de lo que
corresponda con arreglo a la clausula veintitrés.

22.3. El aval podra ser utilizado para cubrir cualquier responsabilidad en que pueda incurrir el Contratista y/o sus
subcontratistas por los dafios y perjuicios que pueda sufrir AcuaMed como consecuencia de cualquier
incumplimiento de las obligaciones que el Contratista ha asumido segtin el presente Contrato.

22.4. En el supuesto de que por cualquier circunstancia, durante la vigencia del Contrato o en su Periodo de
Garantia, se viese disminuida la fianza o aval prestados por el Contratista, por haber sido hecha efectiva alguna
responsabilidad del mismo, el Contratista queda obligado a reponer nuevamente la fianza o aval en la parte utilizada
y dentro del plazo de los quince (15) dias siguientes al requerimiento que para estos fines realice AcuaMed. El
incumplimiento de esta obligacion por el Contratista, dara derecho a AcuaMed a resolver el presente Contrato, con
los efectos previstos en la Clausula 30.4.
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22.5. Cumplido el Contrato, el aval se mantendra en favor de AcuaMed durante el Periodo de Garantia establecido
en la Clausula Vigésimo Tercera para cubrir los perjuicios, dafios y gastos que pudieran derivarse de defectos en los
trabajos realizados. Transcurrido dicho plazo sin haberse registrado los defectos mencionados, la fianza sera
devuelta en un plazo maximo de siete (7) dias desde su finalizacion.

VIGESIMO TERCERA - PERIODO DE GARANTIA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA DURANTE
EL PLAZO DE GARANTIA.

23.1. Una vez firmada el acta de recepcion del Servicio en los términos previstos en la Clausula Vigésima, se
iniciara el plazo de garantia que tendra una duracién de ..... (.....) .... (en adelante, el “Plazo de Garantia”).

23.2. Durante el Plazo de Garantia, el Contratista serd responsable en exclusiva de realizar, en su caso y a su costa,
todas las de correcciones, reparaciones y/o sustituciones que AcuaMed, o quién esta designe, considere necesarias
para que el Servicio cumpla, totalmente, durante su utilizacién o aplicacion en el momento de la finalizacion del
citado plazo, las condiciones previstas en los Documentos Contractuales, asi como en las instrucciones dadas
durante la ejecucion del Contrato por AcuaMed al Contratista.

23.3. Quedan excluidas de las obligaciones de garantia que incumben al Contratista los desgastes, si los hubiere,
propios de la utilizacion del Servicio que se deban al uso ordinario y al normal funcionamiento de las actividades
incluidas en el mismo durante el Plazo de Garantia, asi como los desperfectos o dafios derivados del mal uso del
empleo del Servicio por parte del que se encargue del mismo.

23.4. Si el Contratista no procediese a realizar los trabajos de correccion, reparacion y/o sustitucion en el Servicio a
que estuviere obligado durante el Plazo de Garantia, a la mayor brevedad posible, AcuaMed, previa comunicacioén
por escrito al Contratista, podra realizar directamente, o encargar a cualesquiera terceros la realizacion de aquellos.

En cualquier caso, la responsabilidad y el pago de los importes correspondientes a los trabajos ejecutados, bien sean
por el Contratista, bien por AcuaMed, bien por terceros contratados por ésta, seran de cuenta del Contratista con la
unica excepcion de las reparaciones que hayan tenido que realizarse como consecuencia de dafios causados por
terceros, siempre que se acredite, debidamente, el origen de los mismos.

23.5. Durante el Plazo de Garantia quedara obligado el Contratista a prestar la colaboracion que se considere
necesaria para la correcta utilizacion o aplicacion del Servicio.

23.6. Al finalizar el Plazo de Garantia, la Direccion del Servicio comprobarad que la utilizacion o aplicacion del
Servicio se ha efectuado sin generarse ninglin tipo de problemas durante este periodo de tiempo, extendiéndose, en
este caso, la correspondiente acta de fin del Plazo de Garantia, que sera firmada por AcuaMed y por el Contratista.

23.7. El Contratista se obliga a aceptar, en su caso, la subrogacion de quien AcuaMed designe en los derechos y
obligaciones que, en virtud del presente Contrato, le correspondan durante el Plazo de Garantia.

VIGESIMO CUARTA.- SEGUROS.

24.1. Sin perjuicio de su responsabilidad bajo Contrato, y sin que esta clausula limite la misma, el Contratista
contratara y mantendra vigente por su cuenta y a su cargo en todo momento durante el curso del presente Contrato y,
con compaiiias de reconocido prestigio y en términos y condiciones de cobertura a satisfaccion de AcuaMed, los
seguros descritos a continuacion. Cualquier rechazo por parte de AcuaMed de los términos y condiciones de
cobertura propuestos por el Contratista, debera estar basado en motivos razonados. Se entiende que los montos de
dichos seguros nunca seran inferiores a los obligatorios segun las leyes y normas vigentes y que su mantenimiento
no variara ninguna de las obligaciones de indemnizacion establecida por Contrato.
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Para estos seguros, el Contratista actuara como Tomador del Seguro, y tendran la consideracion de asegurados,
AcuaMed como Promotor, sus filiales y/o participadas, Consorcios o UTE’s de los que forme parte como Promotor,
funcionarios adscritos al Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino relacionados con los trabajos, y
cualquier otra parte con interés asegurable en lo que se refiere a sus actividades relacionadas con la ejecucion del
Servicio.

La contratacion de los seguros no eximira al Contratista de las obligaciones y responsabilidades derivadas de la
aplicacion del articulo 1591 parrafo 2° del Codigo Civil.

Los seguros a contratar son:

a) Seguro de Responsabilidad Civil para cubrir las reclamaciones de terceros por dafos materiales, dafios
personales y sus consecuencias de los que el Contratista sea legalmente responsable, bien sea directa,
solidaria o subsidiariamente, y que sean consecuencia del desarrollo de sus obligaciones conforme a lo
establecido en el Contrato desde el inicio de los trabajos hasta la expiracion del Periodo de Garantia
establecido en la Clausula Vigésimo Tercera, y con la obligacion de extender la cobertura en los casos de
las extensiones previstas en dicha clausula. El limite de esta poliza de seguro sera de un millon quinientos
mil euros (1.500.000 €).

Las coberturas incluidas seran, al menos: Responsabilidad Civil Cruzada, Responsabilidad Civil de
Productos y/o Post-trabajos hasta veinticuatro (24) meses después de la entrega de los trabajos,
Responsabilidad Civil subsidiaria por el uso de vehiculos a motor, Responsabilidad Civil derivada del
ejercicio profesional del personal técnico y especialista en relacion contractual del mismo, Responsabilidad
Civil Contractual que no exceda de la legal, asi como la Responsabilidad Civil del Contratista, por dafios
personales causados a sus propios empleados o de sus Subcontratistas — Responsabilidad Civil Patronal (en
dicho caso con un sublimite de trescientos mil (300.000) Euros por victima) por los que sea legalmente
responsable.

b) Seguro de responsabilidad ambiental que cubra las responsabilidad de los riesgos que se determine que
se derivan del desarrollo del contrato salvo que el operador esté exento.

c) Seguro de averia de maquinaria de los equipos que se consideran criticos en la instalacion: bombas de
alta presion, bombas booster, bombas de captacion de agua de mar, transformador de 3700 kva,
transformador de 1600 kva, transformador de 1000 kva.

d) Seguro de Responsabilidad Civil Obligatorio y Voluntario de Automoviles: para cubrir toda
responsabilidad civil derivada de dafios materiales, dafios corporales y sus consecuencias, derivada del uso
de todos aquellos vehiculos necesarios para la ejecucion de este Contrato y que tengan obligacion de tener
seguro de automoviles conforme a la legislacion que les sea aplicable.

e) Seguro Obligatorio de Accidentes de Trabajo: para todo el personal del Contratista y de sus
subcontratistas, asi como cualquier otro seguro de contratacién obligatoria de acuerdo a la legislacion
durante el periodo de duracion del Contrato.

Con independencia de lo anterior, el Contratista podra suscribir los seguros complementarios que estime necesarios
para la total cobertura de sus responsabilidades segun el Contrato.

24.2. Es obligacion y responsabilidad del Contratista exigir a cada subcontratista, que tenga concertados los seguros
obligatorios que sean exigibles por ley y otros similares (proporcionados al encargo de cada subcontratista) a los
estipulados en este Contrato para el Contratista con relacion a los trabajos de estos subcontratistas, y aquellos otros
que considere necesarios para garantizar el cumplimiento de las obligaciones que le puedan ser exigidas conforme al
presente Contrato. El incumplimiento de esta obligacion no exime al Contratista de su responsabilidad frente a
AcuaMed, asumiendo el Contratista cualquier diferencia entre los seguros solicitados al subcontratista y aquellos
estipulados en este Contrato para el Contratista.

134



C/Albasanz, 11
28037 Madrid

Tel. 91 423 45 00 - Fax 91 423 45 01
www.acuamed.es acuaMed

Aguas de [as Cuencas Mediterrdneas

24.3. Las polizas de seguros indicadas en las apartados a) y ¢) de la Clausula 24.1 deberan nombrar a AcuaMed
como Asegurado Adicional, recibiendo las indemnizaciones si el riesgo que determina el siniestro corresponde a
AcuaMed. Asimismo, en todas las polizas debera constar la cldusula adicional por la que la respectiva aseguradora
renuncie expresamente a todo derecho de subrogacion contra AcuaMed, sus subsidiarias y su personal.

24.4. Antes del inicio de los trabajos, el Contratista proporcionara a AcuaMed copia firmada por el asegurador de las
polizas contratadas conforme a la Clausula 24.1.

24.5. AcuaMed podra solicitar el cambio de asegurador cuando el mismo no merezca confianza en virtud de
situaciones econdmicas y/o financieras sobrevinientes que demostraren un estado de insolvencia y/o cualquier otra
circunstancia que pusiera en duda la validez de la cobertura otorgada.

24.6. El coste de los seguros previstos en la Clausula 24.1 serd a cargo del Contratista en todos los casos. Si se
tratase de seguros con franquicia, el monto de la misma debera ser aprobado previamente por AcuaMed. Cualquier
rechazo por parte de AcuaMed de la franquicia propuesta, debera estar basado en motivos razonados y teniendo en
consideracion las condiciones del mercado asegurador. Asimismo, cualquier diferencia que surja en el pago de las
indemnizaciones, ya sea por franquicias y/o descubiertos de los seguros que contrate, también debera ser soportada
por el Contratista. En caso de que el siniestro fuese total o parcialmente imputable a AcuaMed, ésta reintegrara al
Contratista el monto de la franquicia que éste hubiese pagado en forma proporcional a su responsabilidad.

24.7. Si el Contratista no obtiene y/o no mantiene los seguros previstos en el Contrato, 0 no proporciona los
correspondientes certificados y las constancias de pago dentro de los treinta (30) dias siguientes al inicio de los
trabajos o de la fecha en que dicho seguro fuese requerido de conformidad con los riesgos asegurados y los
respectivos Programas de Ejecucion Parcial, AcuaMed, tendra derecho a procurar una cobertura de seguros similar,
cuyos costes seran cargados al Contratista y oportunamente descontados de cualquier suma que AcuaMed adeudase
0, a su exclusivo criterio, podré resolver el Contrato por causas imputables al Contratista, segiin se establece en la
Cléausula Trigésima.

24.8. El Contratista queda obligado a informar por escrito a AcuaMed de cualquier incidencia que afecte a la
vigencia y condiciones de los seguros contratados. Asimismo el Contratista no podra solicitar ante la aseguradora la
anulacion, modificacion o enmienda material de las polizas suscritas sin el previo consentimiento por escrito de
AcuaMed, lo que debera constar en las mismas polizas.

24.9. En el supuesto de que, de acuerdo con lo previsto en la Clausula Vigésimo Quinta se produjese una
Modificacion del Servicio con aumento de las actividades y del Precio, el Contratista estara obligado a incrementar,
en igual medida, el importe de la pdliza de seguro contratado, suscribiendo, al efecto, las correspondientes polizas
de ampliacion de seguro. Estas polizas que deberan cumplir los mismos requisitos y suscribirse en los términos
previstos en los parrafos anteriores.

VIGESIMO QUINTA.- MODIFICACIONES DEL SERVICIO.

25.1. Durante la ejecucion del Contrato, AcuaMed sélo podra introducir modificaciones de conformidad con lo
dispuesto en el Anexo Sexto, al que se remite.

25.2.  Se seguira el procedimiento dispuesto en el Anexo Sexto, al que se remite.

VIGESIMO SEXTA.- SUSPENSION TOTAL O PARCIAL DEL SERVICIO.
26.1. AcuaMed podra ordenar, en cualquier momento, la suspension de la ejecucion de una determinada parte o de

un niimero concreto de actividades del Servicio, o incluso del conjunto del mismo, efectuandose, en tal supuesto, los
correspondientes reajustes del Programa de Trabajos.
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En caso de suspension de la ejecucion de los trabajos por causa no imputable al Contratista, éste y AcuaMed
estableceran, de forma contradictoria, los posibles perjuicios econdomicos derivados de la misma, excepto el caso en
que se pueda establecer un nuevo Programa de Trabajos y su camino critico no incremente el Plazo del Contrato en
mas de quince (15) dias, caso en el que el Contratista no podra reclamar ningun tipo de coste extra o compensacion
econdmica.

La suspension de la realizacion del Servicio dara lugar a la elaboracion de un nuevo Programa de Trabajos, en el que
se haran constar los trabajos ejecutados y el aumento del Plazo del Contrato, si la suspension afectare al camino
critico del Servicio. La cuantificacion, en su caso, de los perjuicios econémicos, no podra exceder de los realmente
producidos y justificados por cada mes de incremento del Plazo del Contrato, sin tener en cuenta la primera
quincena.

26.2. Si la suspension fuese total, transcurrido un plazo de seis (6) meses, el Contratista tendra derecho a la
resolucion del contrato y a una indemnizacion del 6% del Precio de las Unidades que queden por ejecutar,
renunciando expresamente a cualquier otra indemnizacion que, por cualquier concepto, exceda de la cifra resultante
de aplicar el porcentaje antes sefialado sobre la parte del Servicio pendiente de ejecucion.

VIGESIMO SEPTIMA.- PENALIZACIONES.

Las causas que motivan las penalizaciones que se desarrollan dentro de la presente Clausula, deben quedar perfecta
y completamente acreditadas documentalmente, de modo que puedan ser apreciadas objetivamente y sin margen de
discrecionalidad alguna por parte de AcuaMed.

La aplicaciéon de las penalizaciones previstas en esta Clausula no eximird al Contratista de su responsabilidad
exclusiva y directa respecto a las consecuencias del incumplimiento.

Sin perjuicio de la facultad de AcuaMed de resolver el Contrato en los supuestos previstos en la Clausula Trigésima,
aquella tendra derecho a aplicar al Contratista las siguientes penalizaciones:

27.1. Penalizacion por la existencia de defectos en la calidad del Servicio.

En caso de que existan defectos en la calidad del Servicio, que tengan su origen en el incumplimiento de las
condiciones recogidas los Documentos Contractuales y/o en las instrucciones de AcuaMed o de la Direccion del
Servicio, el Contratista estara obligado a rehacer a su costa todas las actividades del mismo que se encuentren en
esta situacion.

27.2. Penalizacién por deficiencias y/o retrasos en la informacion.

En el supuesto de que, existieran deficiencias en el contenido de la informacion que el Contratista esta obligado a
suministrar a AcuaMed en virtud de lo dispuesto en este Contrato, y/o la informacion fuese entregada con retraso a
AcuaMed la misma tendra derecho a imponer a aquel una penalizacion consistente en el abono por parte del
Contratista a AcuaMed de (1.000,00) euros por cada incumplimiento y dia de retraso sobre los plazos previstos para
la entrega de la informacion que corresponda. La forma de hacer efectiva esta penalizacion sera descontandola de la
certificacion correspondiente al mes en el que se produzca el incumplimiento.

27.3. Penalizacion por falta de cumplimiento del Plazo del Contrato.

Si el Plazo del Contrato se incumpliera, y el mismo resultare sobrepasado en mas de treinta (30) dias, AcuaMed
impondra al Contratista una penalizacion consistente en una deduccion del dos por ciento (2%) del Precio por cada
porcentaje del diez por ciento (10%) en que el Plazo del Contrato resultare incrementado. La forma de hacer efectiva

esta penalizacion serd descontandola de la certificacion final.

La penalizacion establecida en el parrafo anterior, no sera de aplicacion cuando el retraso se deba a Fuerza Mayor, o
a causas imputables directamente a AcuaMed.
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27.4. Penalizacién por incumplimiento de los plazos parciales establecidos en el Programa de Trabajos.

AcuaMed impondra al Contratista una penalizacion en caso de que el mismo no entregue las actividades a que esté
obligado en los plazos parciales previstos en el Programa de Trabajos.

A efectos de cuantificar esta penalizacion se tendran en cuenta las actividades dejadas de entregar en los plazos
parciales previstos.

Esta penalizacion consistira en una cantidad equivalente al diez por ciento (10%) de la diferencia entre el importe de
la parte del Servicio que se debid entregar y certificar de acuerdo con lo dispuesto en el Programa de Trabajos en el
correspondiente trimestre natural y el importe del Servicio realmente entregado y certificado.

El importe de esta penalizacion se deducira de la cantidad a pagar en virtud de la certificacion correspondiente al
mes en que se calcule la misma.

Al final de cada trimestre natural, y al expirar el Plazo del Contrato, se calculara la suma total correspondiente a las
penalizaciones por incumplimiento de los plazos parciales previstos en el programa de Trabajos, a fin de actualizar
la misma a la evolucion real de la realizacion del Servicio. En funcion del resultado obtenido, se procedera a
incrementar o reducir el importe de las penalizaciones impuestas por este concepto, y a incrementar o deducir el
importe que corresponda por razon de las mismas en las correspondientes certificaciones.

27.5. Penalizacion por incumplimiento de 6rdenes y/o instrucciones de la Direccidn del Servicio.

Si la Direccioén del Servicio considerase que el incumplimiento por parte del Contratista o del personal a cargo del
mismo de las 6érdenes impartidas por aquellas durante la ejecucion del Contrato esta perjudicando en forma grave o
significativa el correcto desarrollo de las actividades del Servicio, aquella podra dirigir a AcuaMed una propuesta de
penalizacion economica al Contratista, cada vez que se produzca un incumplimiento de este tipo.

Recibida la propuesta de penalizacion, AcuaMed si lo considera conveniente requerira al Contratista para que cese
en el incumplimiento de forma inmediata, e impondra a aquel una penalizacién por importe de dos mil (2.000,00)
euros por cada incumplimiento.

Esta penalizacion se hara efectiva en el momento de liquidar la certificacion mensual correspondiente al mes en
curso, sin que sea recuperable aun cuando posteriormente a la imposicion de la misma al Contratista se cumpliera la
orden emitida, e inicialmente incumplida.

La aplicacion de tres penalizaciones por incumplimiento de 6rdenes y/o instrucciones de la Direccion del Servicio
comportara, ademas, y en todo caso, la obligacion del Contratista de sustituir al personal cuyo incumplimiento
hubiera dado Iugar a la imposicion de la correspondiente penalizacion.

27.6. Limite de las penalizaciones.

La suma de las penalizaciones impuestas en aplicacion de lo previsto en las Clausulas 27.1, 27.2, 27.3, 27.4 y 27.5
tendra como limite maximo cuantitativo el del veinte por ciento (20%) del Precio, todo ello sin perjuicio del derecho
de AcuaMed a resolver el Contrato en los términos previstos en la Clausula Trigésima.

27.7. Penalizaciones por incumpliendo de las obligaciones establecidas en materia de subcontratacién,
medioambiental y social.

En el caso de que el Contratista incumpliera los requisitos mencionados en los apartados a), b), ¢) y d) de la
Clausula 11.2 relativos a la subcontratacion, podra dar lugar, en todo caso, a la imposicion, por parte de AcuaMed,
de una penalidad de hasta un cincuenta por ciento (50%) del importe del subcontrato, o, incluso, a la resolucion del
Contrato.
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27.8. Penalizaciones por dafios y perjuicios.

El Contratista respondera de los dafos y perjuicios que durante la ejecucion del Servicio se causen, bien sea a
cualquier Administracion, a AcuaMed, o a terceros, con motivo de la realizacion de los trabajos que son objeto del
presente Contrato o por los errores materiales, omisiones e infracciones de preceptos legales, reglamentarios o
contractuales en que el mismo haya incurrido, imputables a aquél.

La indemnizacion derivada de la responsabilidad exigible al Contratista alcanzara el cincuenta por ciento (50%) del
importe de los dafios y perjuicios causados, hasta un limite maximo de cinco (5) veces el Precio del Contrato y sera
exigible dentro del término de diez (10) afios, contados desde la Recepcion del mismo por AcuaMed.

VIGESIMO OCTAVA.- FUERZA MAYOR.

No se considerara incumplimiento del Contrato y, por tanto, no habra lugar a resolver el mismo por esta causa, en el
supuesto de imposibilidad de cumplir con las obligaciones de las Partes si dicho incumplimiento es originado por
causas de Fuerza Mayor, en los términos definidos a continuacion. Si concurriese un caso de fuerza mayor, ninguna
de las Partes afectadas podra reclamar a la otra responsabilidad alguna.

A los efectos del Contrato y de su ejecucion, se entiende por Fuerza Mayor aquella causa o circunstancia de
naturaleza imprevisible, o que siendo previsible fuera inevitable, que no dependa de la voluntad de las Partes,
escapando a su control, y que motive la imposibilidad directa de cumplir, en todo o en parte, con las obligaciones
prevenidas en el presente Contrato.

Si una situacién de Fuerza Mayor que afecta a la totalidad de las obligaciones esenciales de una de las Partes en
relacidn con el presente Contrato, o a una parte sustancial de tales obligaciones, se prolonga ininterrumpidamente en
el tiempo por mas de tres (3) meses o en lapsos separados de tiempo por un periodo acumulado de seis (6) meses, la
Parte no afectada por la Fuerza Mayor podra, con un preaviso de treinta (30) dias, resolver el Contrato. Dicha
resolucion no eximira a las Partes del cumplimiento de las obligaciones surgidas con anterioridad a la Fuerza Mayor.

Si la Fuerza Mayor impidiera el cumplimiento de las obligaciones de alguna de las Partes solo parcialmente, dicha
Parte debera continuar cumpliendo con todas las demas obligaciones que no se vieren afectadas por la Fuerza
Mayor.

La Parte cuyo cumplimiento de obligaciones se viera afectado por Fuerza Mayor debera:

a) Tan pronto como sea posible, comunicar a la otra Parte el suceso causante de la situacion de Fuerza Mayor,
su naturaleza, las circunstancias en que se ha producido, el tiempo que se prevé pueda prolongarse dicha
situacion y las medidas que piensa adoptar para reducir, si fuera posible, los efectos del suceso sobre el
Contrato.

b) Realizar todos los esfuerzos a su alcance para reducir o eliminar los efectos de la misma respecto del
cumplimiento de sus obligaciones derivadas del presente Contrato.

¢) Notificar de inmediato a la otra Parte, la desaparicion de la causa de Fuerza Mayor.

d) Volver a asumir de inmediato el cumplimiento de sus obligaciones en el momento de desaparicion de la
causa.

VIGESIMO NOVENA.- PROPIEDAD, RESERVA Y SIGILO.

Todos los trabajos que se realicen en cualquiera de las fases del Servicio, y los documentos a los que den lugar,
seran propiedad de AcuaMed.

La informacion, datos o especificaciones facilitadas por AcuaMed al Contratista y al personal a su servicio o a los
que hayan accedido, en ejecucion del Contrato, deberan ser consideradas por éstos como estrictamente
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confidenciales, no pudiendo ser objeto, total o parcial, de publicaciones, copia, utilizacion, cesién o préstamo a
terceros.

El Contratista y el personal a su servicio adquieren la obligaciéon de custodiar fiel y rigurosamente la informacion,
documentacion o datos que se le entregue para la realizacion de los trabajos y, con ello, el compromiso de que los
mismos no lleguen, en ninglin caso, a poder de terceras personas distintas a las que se le indique expresamente por
AcuaMed, y no seran utilizadas mas que en la medida estrictamente necesaria en la ejecucion del presente Contrato.

El Contratista y el personal a su servicio no podran acceder a aquellas informaciones, datos o especificaciones que
no se deriven estrictamente del Contrato.

Sin previa autorizacion escrita de AcuaMed, el Contratista no podra publicar noticias, dibujos ni reproducciones de
cualquiera de los documentos relacionados con el Contrato, ni autorizar su publicacion a terceros.

El incumplimiento de lo dispuesto en los dos parrafos anteriores por el Contratista y/o personal a su servicio, sin
perjuicio de las responsabilidades criminales que pudiesen ser exigibles por aplicacion de lo dispuesto en el Articulo
199 del Codigo Penal, podra ser causa de resolucion del Contrato y dard lugar a la indemnizacion de dafios y
perjuicios que pudiesen derivarse para AcuaMed o para terceras personas.

AcuaMed se reserva el derecho de tomar, reproducir, montar y editar y, de cualquier manera, explotar directamente
o mediante acuerdos con terceros, productos, graficos o audiovisuales preparados a partir de los documentos
desarrollados en cumplimiento del Contrato.

El Contratista no podra hacer uso publicitario del encargo relativo al Contrato y a cualquiera de sus Anexos, sin la
previa aprobacion de AcuaMed.

TRIGESIMA.- RESOLUCION.

30.1. Resolucion del contrato por causas imputables al Contratista.

Seran causas de resolucion del contrato imputables al Contratista:

a) La disolucion o extincion, por cualquier causa, de la sociedad adjudicataria del Servicio objeto del presente
documento, salvo en los supuestos de fusion, escision, aportacion o transmision.

b) La muerte del Contratista empresario individual, salvo que el contrato pueda seguir siendo cumplido por
sus herederos o sucesores.

¢) Lapérdida sobrevenida de capacidad para contratar con el sector publico del Contratista.

d) Incurrir el Contratista de forma sobrevenida en alguna de las prohibiciones para contratar con el sector
publico reguladas en el articulo 60 del TRLCSP.

e) El incumplimiento de las condiciones de subcontratacion estipuladas en los apartados a), b), ¢) y d) de la
Clausula 11.2.

f) El incumplimiento por causas imputables al Contratista, del plazo total de realizacion del Servicio, siempre
que la demora exceda de sesenta (60) dias, o el incumplimiento de los plazos parciales, cuando en los
sucesivos reajustes del programa, se ponga en evidencia la imposibilidad de finalizar el Servicio en el plazo
total sefialado en el presente documento.

g) La existencia de graves deficiencias en el cumplimiento de las prescripciones técnicas y las condiciones
facultativas que rigen la realizacion del Servicio. Se calificaran como deficiencias graves, ademas de las de
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caracter técnico, todas aquellas que puedan repercutir desfavorablemente en el plazo o duracion de las
instalaciones, en su caso.

h) El incumplimiento por el Contratista de cualesquiera de las obligaciones materiales o formales relativas al
seguro.

i) La falta de la entrega por el Contratista de las garantias previstas en el presente Contrato o en el Pliego de
Cléausulas Reguladoras de la licitacion.

j)  Lasuspension de la ejecucion del Servicio por parte del Contratista por un periodo superior a un (1) mes.

k) La determinacion de importes de penalizaciones por demora superiores al veinte por ciento (20%) del
importe del Contrato.

1) La cesion por el Contratista del Contrato sin previo acuerdo escrito de AcuaMed.
m) La transmision, comprobada, de informacion a terceros imputable al Contratista.

n) El incumplimiento por parte del Contratista de cualesquiera otras obligaciones esenciales establecidas en el
Contrato.

30.2. Resolucidn del contrato por causas imputables a AcuaMed.
Seran causas de resolucion del contrato por causa imputable a AcuaMed las siguientes:

a) La disolucion o extincion de AcuaMed, cualquiera que sea el motivo de tal supuesto, salvo en los supuestos
de fusidn, escision, aportacion, transmision o sucesion de ésta por cualquier 6rgano, organismo o entidad.

b) El desistimiento o la suspension del Contrato por plazo superior a un (1) afio, decidida unilateralmente por
AcuaMed.

¢) Incumplimiento por parte de AcuaMed de cualquiera de las obligaciones esenciales que ha asumido en este
Contrato.

d) Cuando AcuaMed demorase sus obligaciones de pago por plazo superior a seis (6) meses y no subsanase
dicho incumplimiento dentro de los sesenta (60) dias desde la notificacién escrita del Contratista
reclamando el pago de dicha cantidad.

30.3. También puede ser causa de resolucion el mutuo acuerdo de las Partes.

30.4. Procedimiento para la resolucion del Contrato.

En cualquier caso, la resolucion del Contrato debera ser acordada por AcuaMed y notificarse al Contratista por
escrito, produciendo los efectos que se detallan a continuacion.

30.4.1. Efectos de la resolucidn del contrato por causas imputables al Contratista.

La resolucion del Contrato por cualquiera de las causas mencionadas en la Clausula 30.1 debe venir precedida en
todo caso, de un requerimiento notarial previo de cumplimiento en un plazo inferior a quince (15) dias habiles y s6lo
en caso de ser desatendido dicho requerimiento seran de aplicacion los efectos de la resolucion que se recogen a

continuacion:

a) El Contratista entregara a AcuaMed todos los trabajos realizados hasta la fecha de la resolucion, los cuales
se valoraran y abonaran segun el criterio del Director del Servicio, una vez descontados los gastos que la
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resolucion ocasione a AcuaMed y las penalizaciones que corresponda aplicar. Como consecuencia de ello,
se procedera a una liquidacion de los trabajos realizados por el Contratista.

b) La existencia de cuestiones econémicas por resolver, o la falta de acuerdo en la liquidacién, no podran ser
motivo para que el Contratista no entregue a AcuaMed la totalidad de los trabajos realizados hasta la fecha
de la resolucion, pudiendo AcuaMed continuar inmediatamente con el cumplimiento del Contrato por el
procedimiento que estime mas adecuado.

¢) AcuaMed hara efectivos con cargo a la garantia definitiva, hasta donde ésta alcance, los dafios y perjuicios
que le haya causado el hecho motivador de la resolucion y que sean imputables al Contratista, incluido el
mayor coste en que haya tenido que incurrir por la contratacion con terceros de los trabajos pendientes de
ejecucion objeto del presente Contrato, notificando al Contratista la pertinente relacion y liquidacion de
tales dafios y perjuicios, sin detrimento del derecho de AcuaMed a todo el trabajo realizado hasta la fecha.

d) El Contratista y el personal a su servicio esta obligado al desalojo de las instalaciones ocupadas, si fuesen
propiedad de AcuaMed, de modo que si no lo hiciese cada dia de retraso en el plazo de desalojo, ya sea por
las personas o por la maquinaria y enseres afectados por el mismo, dara lugar a una penalizacion de tres
décimas por ciento (0°3%) del Precio, como indemnizacion preventiva de los dafios y perjuicios que por tal
ocupacion se estuvieran causando a AcuaMed, indemnizacion ésta que serd automaticamente deducible de
cualesquiera saldos y/o liquidaciones que pudieran quedar pendientes a favor del Contratista, o realizable
mediante ejecucion del aval vigente en cada fase, pudiendo AcuaMed, en defecto de tales saldos, exigir a
dicho Contratista su pago por via arbitral y/o judicial.

e) El incumplimiento por parte del Contratista de cualesquiera otras obligaciones esenciales establecidas en el
Contrato asi como las previstas en el pliego de prescripciones técnicas.

30.4.2. Efectos de la resolucién del contrato por causas imputables a AcuaMed.

Sin perjuicio de que AcuaMed o quien de ésta traiga causa, pueda ocupar la instalacion en el plazo de treinta (30)
dias tras la resolucion del Contrato, cuando la resolucion sea acordada por AcuaMed a solicitud del Contratista por
cualquiera de los motivos imputables a AcuaMed recogidos en la Clausula 30.2, el citado Contratista podra exigir de
AcuaMed la inmediata liquidacion y abono o garantia mediante aval bancario, de los derechos econdmicos que le
asistan y/o de las sumas que hubiera devengado.

La liquidacion en este caso, se realizara en la forma prevista en el apartado a) de la Clausula 30.4.1. En caso de
desacuerdo en la valoracion de las liquidaciones, se estara a lo dispuesto en la Clausula Trigésimo Tercera de este
Contrato.

En los supuestos contemplados en la Clausula 30.2, AcuaMed tendra que devolver al Contratista la garantia
definitiva prestada por éste, correspondiente a la fase en vigor, dentro del plazo de treinta (30) dias contados desde
la fecha de resolucion, salvo que existan causas contractuales que justifiquen la denegacion de dicha devolucion de
la garantia definitiva.

TRIGESIMO PRIMERA.- CESION Y SUBROGACION.

Se entendera por cesion, a los efectos del contrato, la transmision de la posicion juridica que ostentan cualquiera de
las partes en el contrato.

31.1. Cesidn de la posicién juridica de AcuaMed.
Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podran ser cedidos por AcuaMed, total o parcialmente, en

cualquier momento de la ejecucion del contrato, a un tercero, sin necesidad de consentimiento o autorizacidon previa
del Contratista.
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En caso de cesion por AcuaMed de los derechos y obligaciones dimanantes del contrato, el cesionario quedara
subrogado en la posicion juridica de AcuaMed frente al Contratista, y este, por su parte, quedard obligado tanto a
aceptar la cesion que, en tal sentido, le serd comunicada por AcuaMed, como a formalizar cuantos documentos sean
precisos para la efectividad de la misma.

El cesionario habra de ser, necesariamente, una entidad de Derecho Publico o privado vinculada o dependiente de
una Administracion Publica.

31.2. Cesidn de la posicién juridica del Contratista.

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podran ser cedidos por el Contratista a un tercero, siempre que
concurran los requisitos siguientes:

a) Que AcuaMed autorice, de forma previa y expresa, la cesion.

b) Que el cesionario tenga la capacidad para contratar con AcuaMed y la solvencia técnica y econdmica
necesaria —en todo caso, debera estar debidamente clasificado cuando tal requisito haya sido exigible al
cedente- y no esté incurso en ninguna de las prohibiciones de contratar previstas en el Pliego.

¢) Que la cesion se formalice entre AcuaMed y el Contratista, a eleccion de aquella, en documento privado o
en escritura publica. Si la cesion se formalizare en escritura publica, seran de cuenta del Contratista los

gastos que origine su otorgamiento.

El cesionario quedara subrogado en todos los derechos y obligaciones que corresponderian al cedente.

TRIGESIMO SEGUNDA.- OTORGAMIENTO DE ESCRITURA.
32.1 El presente Contrato se formaliza en documento privado.

32.2.  Las Partes podran, no obstante, y en cualquier momento, compelerse reciprocamente al otorgamiento de
escritura publica.

33.3. Los gastos que ocasione el otorgamiento de la correspondiente escritura publica, en su caso, seran, en todo
caso, a cargo de la Parte que lo solicite la elevacion a publico.

Y en prueba de conformidad las Partes firman el presente Contrato, por duplicado en el lugar y fecha del
encabezamiento.

TRIGESIMO TERCERA.- REGIMEN DE RECLAMACIONES Y RECURSOS EN LA FASE DE
EJECUCION DEL CONTRATO. JURISDICCION.

33.1. Las Partes se comprometen a cumplir el presente contrato de buena fe, resolviendo por medio de
negociaciones y acuerdos amistosos cualquier diferencia que pudiera surgir entre ellas respecto de la aplicacion,
desarrollo, cumplimiento, interpretacion y ejecucion del mismo.

33.2. Sin perjuicio de lo dispuesto en la presente clausula, las controversias que pudieran surgir entre las partes se
resolveran por los Juzgados y Tribunales del orden jurisdiccional civil, que seran los competentes para conocer de
las cuestiones relacionadas con la ejecucion del Contrato.

Las Partes, caso de ejercitar acciones judiciales, se someten expresamente a la jurisdiccion y competencia de los

Juzgados y Tribunales de la Ciudad de Madrid, con renuncia igualmente expresa a cualesquiera otros fueros que
pudiesen corresponderles.
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TRIGESIMO CUARTA.- PROTECCION DE DATOS.

En cumplimiento del articulo 5° de la Ley Orgéanica 15/1999, de 13 de diciembre, de Proteccion de Datos de
Caracter Personal (LOPD), por el que se regula el derecho de informacion en la recogida de los datos, los
representantes legales de ambas partes o, en su caso, la persona fisica interviniente, quedan informados de que sus
datos, incluidos en el presente contrato o facilitados entre ellos con motivo de la relacion contractual, seran incluidos
en sendos ficheros titularidad de cada parte, cuya finalidad es la gestion de la relacion contractual, pudiendo ser
cedidos en su caso a Juzgados y Tribunales, Notarios y Registradores, Administraciones Publicas con competencia
en la materia y contrarios y contratantes.

Los datos recabados son imprescindibles para el establecimiento y desarrollo de la relacion contractual.

Cada parte reconoce a los titulares de tales datos la posibilidad de ejercitar gratuitamente sus derechos de acceso,
rectificacion, cancelacion y oposicion dirigiéndose mediante comunicacion escrita a los domicilios que figuran en el
encabezamiento de este contrato, dicha comunicacion debera incluir nombre y apellidos, peticion en que se concreta
la solicitud, direccion a efectos de notificaciones, fecha, firma y fotocopia del DNI o pasaporte.

Si cualquiera de las partes facilitare a la otra datos de caracter personal de sus empleados o personas dependientes,
debera informarles, con caracter previo a su comunicacion, de los extremos contenidos en este documento y en caso
de ser obligatorio, recabar su consentimiento para el tratamiento y que pueden ejercitar sus derechos de acceso,
rectificacion y cancelacion dirigiéndose por escrito al cesionario en el domicilio que figura en el encabezamiento de
este contrato.
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ANEXO VI

MODIFICACIONES AL CONTRATO
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1. SUPUESTOS GENERALES PARA LA MODIFICACION DEL CONTRATO.

Durante la ejecucion del contrato, AcuaMed so6lo podra introducir modificaciones en el proyecto vigente
aprobado en el sentido que recoge en el TRLCSP en sus articulos 106 y 107. Dichas modificaciones han
de ser consensuadas y consentidas por las Partes, debiendo constar dicho consentimiento de forma
expresa.

Las modificaciones acordadas por AcuaMed se valoraran de acuerdo con lo establecido en la Clausula
Cuarta del modelo de contrato que se adjunta al Pliego de Clausulas Reguladoras como Anexo V. Si la
modificacion implicara la ejecucion de una parte del Servicio no prevista en el contrato, el precio de esta
nueva parte se fijara en forma contradictoria y de acuerdo con lo especificado en el apartado 3 de este
Anexo VI.

Concurriendo los requisitos mencionados en el presente Anexo, el Contratista quedara obligado a ejecutar
el Servicio acordado con estricta sujecion a las modificaciones aprobadas y comunicadas por AcuaMed,
sin que la introduccion de la modificacion le dé derecho a reclamar indemnizacion alguna, ni a introducir
otras modificaciones en el Contrato distintas de las que se establezcan expresamente.

2. PROCEDIMIENTO GENERAL PARA LA MODIFICACION.

Cualquier modificacion del Contrato que se ajuste a lo especificado en el apartado anterior, quedara
sometida al cumplimiento del procedimiento que viene reflejado en el articulo 108 del TRLCSP.

Ademas de lo expresado en el parrafo anterior, el detalle del proceso a seguir sera el que se relaciona a
continuacion:

a) El director del servicio elevara la relacion de las posibles modificaciones al director del
departamento de AcuaMed para su conformidad.

b) Se daré audiencia al Contratista, por un plazo minimo de tres (3) dias, en la que habra de exponer
sus consideraciones respecto de las modificaciones y su incidencia respecto al Contrato.

¢) Lasolicitud de modificacion debera ser aprobada por el Consejo de Administracion de AcuaMed
que expresard los términos en que haya de reformarse el Contrato, singularmente en lo que se
refiere al plazo y precio.

3. IMPORTE DE LOS NUEVOS TRABAJOS.

En caso de que en el desarrollo del Servicio se observara la necesidad de ejecutar algin trabajo que no
estuviese recogido en el objeto del mismo recogido en este Contrato, se formulara por el director del
servicio el importe correspondiente a dicho trabajo. La certificacion y abono del importe del nuevo
encargo, se concretard sobre la base de los Precios por Unidad del contrato. En caso de que no fuera
posible definir el importe del nuevo trabajo en base a los Precios por Unidad existentes, los nuevos
precios necesarios se fijaran contradictoriamente entre AcuaMed y el Contratista, previa audiencia a éste
por un plazo minimo de tres (3) dias habiles.

Si el Contratista no aceptase el importe de los nuevos trabajos fijado por AcuaMed, el organo de

contratacion podra contratarlos con otro empresario por el mismo precio que hubiese fijado o ejecutarlos
directamente.

4. MODIFICACION DEL CONTRATO OBJETO DE LA PRESENTE LICITACION.

En el Pliego de Clausulas Reguladoras para la CONTRATACION DEL SERVICIO esta prevista la
posibilidad de modificacion del contrato.

Sin perjuicio de:
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- Las prorrogas del plazo del contrato; en caso de que AcuaMed y el adjudicatario decidiesen
prorrogar el contrato, la duracion del mismo podra alcanzar un plazo maximo de 24 meses
adicionales.

- El volumen variable de suministro que se produzcan conforme a las previsiones de los cuadros
de consumo y produccion estimados que figuran en el pliego de prescripciones técnicas
particulares,

- Los consumos de las partidas alzadas que se produzcan dentro de las previsiones mensuales y
anuales de cada partida.

Las eventuales opciones de modificacion del contrato son las siguientes:

- Aumento de la produccion de la planta hasta alcanzar el 100% de la produccion, modificacion
que producira un aumento maximo del precio primitivo -presupuesto adjudicado- del contrato
del 64%.

- Disminucién del precio del contrato por no consumo o estado de parada contintia, con un efecto
economico de hasta el 47,18 % del precio primitivo -presupuesto adjudicado- del contrato.

Las opciones de modificacion del contrato para aumento y disminucion de los volimenes previstos seran
precedidas por un reajuste de los cuadros de consumo y produccion estimados del pliego de
prescripciones técnicas que pasardn a ser contractuales.

En todos y cada uno de los cinco epigrafes anteriores se considera que las opciones Uinicamente seran
retribuidas en la medida y a medida que las mismas se utilicen efectivamente; por tanto, la aprobacion de
de las opciones no presupone una obligacion de gasto de ACUAMED.

Las modificaciones distintas a las anteriores, no previstas en el Pliego de Clausulas Reguladoras, que

pudieran surgir durante el desarrollo de la ejecucion del contrato, deberan responder a las circunstancias
indicadas en el articulo 107 del TRLCSP.
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